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DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 
1.1. Antecedentes   

A petición de AXENT INFRASTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.,  

 se redacta el siguiente proyecto para ejecución de 

nueva canalización para uso de telecomunicaciones.  

AXENT INFRASTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES S.A es un operador neutro de infraestructuras de 

transporte de telecomunicaciones a nivel nacional en los segmentos Backbone, Backhaul y Acceso. 

Comercializa servicios de fibra oscura y circuitos de capacidad punto a punto sobre su propia red de 

fibra iluminada y radioenlaces. Actualmente la red de Axent supera los 4.600 km de fibra óptica troncal 

y los 300 enlaces de radio sobre centros de telecomunicaciones urbanos y rurales. 

Axent pone a disposición del cliente líneas dedicadas combinando las posibilidades de fibra iluminada y 

radioenlaces, según la capacidad requerida, para la integración de nodos BTS, conexión de Centros de 

Datos o soluciones de conectividad para clientes corporativos y Administraciones Públicas. 

1.2. Objeto del proyecto  

El presente proyecto tiene por objeto efectuar el estudio correspondiente para las obras a ejecutar en 

la PARCELA 49 POLÍGONO 20, PARCELA 4 POLÍGONO 4, CARRETERA A-1 PK 25+700 LADO DERECHO Y 

COLADA CNO. BARAJAS-TORRELAGUNA en el término municipal de SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES con 

las normas y reglamentaciones vigentes, determinar la cuantía de las obras que se pretenden realizar y 

garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salud exigidas por la normativa vigente en los lugares 

de trabajo. 

Estas obras se incluyen dentro del despliegue CLIENTES de AXENT cuyo objetivo es dotar a sus clientes 

de una red con la capacidad, velocidad y seguridad necesaria para albergar sus necesidades de conexión. 

Se requiere realizar un INTERCONEXIÓN entre las redes de telecomunicaciones de ENAGAS y la red de 

Telefónica.  

AXENT accede gracias al acuerdo MARCo a la red de canalizaciones de Telefónica y con ella puede dar 

continuidad a su red. Por otra parte, ENAGAS es accionista de AXENT y por tanto esta última tiene acceso 

a la red de telecomunicaciones de ENAGAS. La red de telecomunicaciones de ENAGAS transcurre por 

tubos paralelos al gasoducto y enterrados a una profundidad inferior a este. 

 

1.3. Titular de la actividad  

Este proyecto ha sido redactado por  como INGENIERO TECNICO EN OBRAS 

PUBLICAS y en representación de IBERTEL ENGINEERING SERVICES S.L., a petición de AXENT 

INFRASTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES S.A. 
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1.4. Situación y ámbito de la actuación  

La zona de actuación se sitúa en la PARCELA 49 POLÍGONO 20, PARCELA 4 POLÍGONO 4, CARRETERA A-

1 PK 25+700 LADO DERECHO Y COLADA CNO. BARAJAS-TORRELAGUNA de SAN SEBASTIÁN DE LOS 

REYES. 

 

1.5. Plazo de ejecución y programa 

El plazo previsto para la completa ejecución de las obras es de 10 días laborales a contar a partir de la 

firma del acta de replanteo.  

La primera semana se ejecutará la arqueta tipo SETA y la segunda semana la canalización y la cubrición 

de la arqueta SETA.  

1.6. Documentos de que consta el proyecto  
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  

DOCUMENTO Nº2. PLANOS  

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES  

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO  

DOCUMENTO Nº5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

DOCUMENTO Nº6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEXO I: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

ANEXO II: ANEXO AFECCIÓN VIAS PECUARIAS 

ANEXO III: ANEXO AFECCIÓN CARRETERA A-1 
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1.7. Normativa adoptada  
Para la redacción del presente proyecto de telecomunicaciones se han seguido las siguientes normas:  

- Norma UNE 133100-1: 2002: Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.  

Parte 1 – Canalizaciones Subterráneas.  

- Norma UNE 133100-2: 2002: Infraestructura para redes de telecomunicaciones.  

Parte 2 – Arquetas y cámaras de registro.  

- Norma UNE 133100-3: 2002: Infraestructura para redes de telecomunicaciones.  

Parte 3 – Tramos Interurbanos.  

- NTP 278: Zanjas, prevención del desprendimiento de tierras 

- Norma tecnológica de la edificación : acondicionamiento del terreno (NTE-ADZ/71976) 

El contenido del presente documento cumple en todo su planteamiento con la actual normativa vigente 

y en particular se habrá de cumplir además con lo expresado en las siguientes leyes, documentos y/o 

normas: 

a) Normativa de Telecomunicaciones: 

- Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.  

- RD 424/2005 de 15 de abril 

El marco normativo y régimen jurídico de las telecomunicaciones, de competencia estatal, en virtud del 

Artículo 149.1.21ª de la Constitución Española, se establece en la citada Ley 11/2022, de 28 de junio, 

General de Telecomunicaciones (LGTEL), normativa sectorial general de Aplicación, siendo definidas las 

telecomunicaciones en su Artículo 2.1 como servicios de interés general que se prestan en régimen de 

libre competencia. 

Para la instalación y establecimiento de una red pública de comunicaciones electrónicas, en este caso 

red troncal de fibra óptica, la Ley General de Telecomunicaciones establece los derechos de ocupación 

de la propiedad privada, en la forma recogida en el Articulo 44 LGTEL y el derecho a la ocupación del 

dominio público, en su Artículo 45 LGTEL, siendo necesario por parte de las Administraciones Públicas 

garantizar el acceso al dominio público en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas 

y no discriminatorias.  

Artículo 44. Derecho de ocupación de la propiedad privada. 

1.  Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación de la 

propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación, despliegue y explotación 

de la red en la medida prevista en el proyecto técnico presentado y siempre que no existan otras 

alternativas técnica o económicamente viables, ya sea a través de su expropiación forzosa o mediante 

la declaración de servidumbre forzosa de paso para la instalación, despliegue y explotación de 

infraestructura de redes públicas de comunicaciones electrónicas. En ambos casos tendrán la condición 

de beneficiarios en los expedientes que se tramiten, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre 

expropiación forzosa 

Artículo 45. Derecho de ocupación del dominio público. 
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Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación del dominio público 

en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones 

electrónicas de que se trate. 

Los titulares del dominio público garantizarán el acceso de todos los operadores a dicho dominio en 

condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin que en ningún caso 

pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso u ocupación de dicho dominio 

público en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones 

electrónicas. En particular, la ocupación o el derecho de uso de dominio público para la instalación o 

explotación de una red no podrá ser otorgado o asignado mediante procedimientos de licitación. 

Artículo 49. Colaboración entre administraciones públicas en la instalación o explotación de las redes 

públicas de comunicaciones electrónicas. 

1. La Administración General del Estado y las demás Administraciones públicas deberán colaborar 

a través de los mecanismos previstos en la presente ley y en el resto del ordenamiento jurídico, a fin de 

hacer efectivo el derecho de los operadores de comunicaciones electrónicas de ocupar la propiedad 

pública y privada para realizar el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas. 

2.  Las redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados coadyuvan a la 

consecución de un fin de interés general, constituyen equipamiento de carácter básico y su previsión en 

los instrumentos de planificación urbanística tiene el carácter de determinaciones estructurantes. Su 

instalación y despliegue constituyen obras de interés general. 

3. La normativa elaborada por las Administraciones públicas que afecte a la instalación o 

explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y los instrumentos de planificación 

territorial o urbanística deberán, en todo caso, contemplar la necesidad de instalar y explotar redes 

públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y reconocer el derecho de ocupación del 

dominio público o la propiedad privada para la instalación, despliegue o explotación de dichas redes y 

recursos asociados de conformidad con lo dispuesto en este título. 

 

b) Normativa expresa de Carreteras (en caso de actuaciones en terrenos de titularidad estatal): 

- Ley 37/2015 de 29 de Septiembre. 

- REAL DECRETO 1812/94, de 2 de septiembre, Por el que se aprueba el Reglamento General 

de Carreteras. 

- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las 

carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones. 

- ORDEN FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, Sobre procedimientos complementarios 

para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las carreteras del Estado. 

c) Normativa de señalización (de forma general además de las disposiciones municipales o 

autonómicas): 

- Norma sobre Barreras de Seguridad. O.C. de la D.G.C. 321/95 TyP. 

- Norma de Carreteras O.C. de la D.G.C. 8.1 – IC Señalización vertical (ORDEN FOM/534/2014, 

de 20 de Marzo) 
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- Norma de Carreteras O.C. de la D.G.C. 8.2 –I.C. Marcas Viales (B.O.E. marzo de 1987) 

- Norma de Carreteras O.C. de la D.G.C. 8.3 –I.C. Señalización de Obras (B.O.E. 18 septiembre 

1987) 

- Manual de Ejemplos de Señalización de obras fijas.(Publicación del Ministerio De Fomento) 

- Señalización móvil de obras. (Publicación del Ministerio De Fomento) 

- Código de la circulación 

d) Normativa de hormigones y sus componentes  

- Código Estructural (Real Decreto 470/2021) 

e) Normativa de movimiento de tierras y obras de fábrica en carreteras (para trabajos en terrenos 

de titularidad pública): 

- PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas para obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 

General de Carreteras y modificaciones posteriores vigentes”, aprobado por Orden 

Ministerial de 12 de diciembre de 2014, publicado en el B.O.E. el dia 3 de enero de 2015: 

- “Estructuras” CTE 

f) Normativa de pavimentos (de forma general, además de lo dispuesto en las normativas 

municipales y autonómicas para las reposiciones de pavimentos asfálticos): 

- Instrucción 6.1 –IC y 6.2 –IC de 1990, de secciones de firme. 

- Instrucción 5.2 –IC de 1990 de Drenaje Superficial. 

 

g) Normativa de Seguridad y Salud: 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, “Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 

Relativas a la utilización por los Trabajadores de Equipos de Protección Individual” 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, “Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para 

la utilización por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo” 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y 

Salud en las Obras de Construcción (B.O.E. nº 256 “Transposición de la Directiva Comunitaria 

92/57/CEE, de 24 de junio”) 

- Norma UNE-EN 13331:2002: Sistemas de entibación en zanjas. 

Todas las actuaciones realizadas y los materiales empleados deberán cumplir los requisitos establecidos 

en el Pliego de Condiciones o Pliego de Prescripciones Técnicas del PROMOTOR, y en las Normativas 

MUNICIPALES y ESTATALES. 

1.8. Justificación de la solución adoptada  

La instalación de la canalización tratará en todo momento de minimizar el impacto en las 

infraestructuras y caminos de la zona de actuación.  



 
PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES PARA LA CONEXIÓN 

CON FIBRA ÓPTICA DE LA RED CLIENTES DE AXENT. INTERCONEXIÓN REDES 

GASODUCTO ENAGAS –TESA 

9 
 

En general, las canalizaciones deberán cumplir con la norma UNE-EN 133100-1: Infraestructuras para 

redes de telecomunicaciones – Parte 1: Canalizaciones subterráneas.  

Los trabajos consisten en conectar el prisma de telecomunicaciones paralelo al gasoducto de ENAGAS 

con una cámara de registro de Telefónica. 

Para ello, con la supervisión de ENAGAS, se desentierran los conductos de telecomunicaciones del 

gasoducto que están a una profundidad inferior al propio gasoducto y por tanto no se afecta a este. Una 

vez desenterrados, se interceptan colocando la arqueta tipo SETA. Desde esta arqueta se hace la 

canalización hasta la cámara de registro de Telefónica y posteriormente se entierra la arqueta tipo SETA. 

En total se ejecutarán 50 metros de canalización y se instalará 1 arqueta tipo SETA. 

1.9. Descripción de la obra  

A continuación se indican los procesos constructivos de obra civil que constituye la infraestructura de 

red. Se incluyen los procedimientos específicos del proyecto.  

1.9.1. Permisos  

Antes de comenzar la ejecución de los trabajos, se solicitaran todos los permisos necesarios, los cuáles 

o sus copias, han de estar preparados para ser mostrados rápidamente a las personas autorizadas que 

los requieran.  

En general, se solicitaran permisos para la autorización de aprovechamiento de cualquier propiedad o 

instalación ajena a la empresa, así como cuando de la realización de los trabajos pueda derivarse alguna 

injerencia en campos de actuación de Organismos Oficiales o en la prestación de cualquier otro servicio 

público.  

Los casos más frecuentes en que son necesarios dichos permisos son:  

- Realización de obras en calles, carreteras o caminos.  

- Cuando pueda haber interrupción o trastorno grave en la circulación, tanto redada como de 

peatones.  

- Injerencia en propiedades particulares.  

- Almacenamiento de materiales en la calle o en propiedades particulares.  

- Cruce de líneas férreas, carreteras, canales, pasos de puente, etc.  

- Cruce con líneas de energía eléctrica.  

- Para el uso de barrenos o cualquier otro procedimiento de trabajo que pueda entrañar 

riesgos o molestias graves a los transeúntes o al vecindario.  

- Para el empleo de agua o energía eléctrica de las redes de distribución de las mismas.  

- Para los tendidos en zonas declaradas de interés militar o estratégicos. 

En este caso en particular se tendrá: 

 Excmo. Ayuntamiento de SAN SEBASTIÓN DE LOS REYES 

 MITMA por afección a la carretera A-1 

 CAM por afección a Vías Pecuarias 

 ENAGAS por trabajos próximos a gasoducto 
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 Permisos particulares de las parcelas afectadas. 

1.9.2. Precauciones generales  

1.9.2.1. Generales  

Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar daños y perjuicios a personas o propiedades, 

reducir las molestias y evitar los posibles incidentes durante la ejecución y conservación de la obras.  

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

- Se cumplirán todos los reglamentos y disposiciones que estén en vigor para los Servicios 

Públicos, ya sean del Estado, Provincia o Municipio.  

- No deberán perjudicarse, como consecuencia de las obras, las infraestructuras colindantes, 

el arbolado, jardines, alumbrado, señalización, buzones, bocas de riego o cualquier otra 

instalación existente.  

- Se procurará que sea mínima la superficie afectada por la excavación, en especial en el caso 

de que se rompan los pavimentos.  

- Se retirarán y guardarán, al final de la jornada, todos los materiales, maquinaria, útiles y 

herramientas que sea posible. A estos efectos, no se habrán debido llevar a su lugar de 

utilización aquellos materiales o maquinaria que no se vayan a emplear en la misma jornada. 

Así mismo, se procurará que no estén dispersos y desordenados por el área de los trabajos, 

si bien ello no debe ser obstáculo para que estén próximos a su lugar de utilización, afín de 

una mayor eficacia y comodidad en el trabajo.  

- Todos los trabajos se harán siempre con carácter permanente, a no ser que se pretenda, 

precisamente, lo contrario y siempre que se reciban instrucciones en este sentido.  

- Los trabajos provisionales se realizaran, con las garantías necesarias para que durante el 

tiempo previsto realicen satisfactoriamente el cometido asignado.  

- Cuando se considere necesario, se designarán vigilantes de día y de noche.  

- Se tomarán las medidas necesarias para prevenir la caída a la excavación de escombros, 

piedra y objetos extraños. A este fin, las tierras extraídas deberán quedar, como mínimo, a 

50 cm del borde de la excavación.  

1.9.2.2. Interrupciones con otros servicios  

- Se señalizaran convenientemente, la presencia de la obra, además de cómo se indica para la 

seguridad del tráfico rodado en el párrafo siguiente, también en aquellas zonas o por los 

flancos de tráfico de peatones, acotándose mediante vallas, banderolas rojas reflectantes y 

otros medios adecuados, los lugares en que se puedan producir cualquier tipo de incidentes.  

- Se procurará que la circulación tanto rodada como de peatones, sufra la menor interrupción 

posible. En cruces de calles o carreteras de entrada a edificios industriales o de 

aparcamientos, etc., se construirán “pasos” sobre las zanjas, de suficiente resistencia para el 

tráfico; mediante el empleo de tableros o planchas de acero de más de 20 mm de espesor, 

convenientemente cajeados para el buen asentamiento de dichos elementos al suelo, 

evitando de esta manera molestias por ruidos o incluso accidentes debidos a corrimientos.  
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- En las entradas de peatones a edificios se colocarán, además, los elementos de protección 

necesarios como barandales y balaustres, para formar una completa pasarela que asegure 

el tránsito de forma expeditiva y segura.  

- Si las obras obstruyesen las cunetas de desagüe o dificultaran la salida de aguas, se 

construirán desagües provisionales, que se mantendrán limpios en todo momento.  

- Las bocas de riego, los hidrantes, las tapas de acceso a otros servicios y las señales de alarma 

para fuegos que pudieran existir, serán fácilmente accesibles en todo momento. Si fuera 

preciso, se colocará sobre las zanjas una pasarela de suficiente resistencia para soportar una 

bomba de incendios. Los materiales quedaran como mínimo, a una distancia de 3 metros de 

la boca de riego.  

 1.9.2.3.  Señalización y balizamiento de las obras  

Toda obra estará advertida por la señal de: “Peligro obras”  

La zona de la vía pública que se inutilice para el tráfico se acotará por medio de vallas en la dirección 

perpendicular al mismo, tanto en uno como en otro extremo de la obra, y por medio de vallas o balizas 

en la propia dirección del tráfico. Estas vallas pueden unirse con cuerdas que llevan ensartadas, a 

distancias regulares, pequeñas banderolas en forma de V muy abierta, de color rojo o blanco, 

alternativamente.  

Las vallas son suficientemente estables y su altura no será inferior a 1 metro.  

Se colocarán, en cada extremo de la obra, carteles informativos con el nombre de la empresa contratista.  

Señalizaciones luminosas intermitentes  

Desde la puesta del sol hasta su salida, o cuando concurran condiciones atmosféricas que dificulten la 

visibilidad, se señalizará el contorno de la obra, mediante alumbrado con luces rojas en sus puntos 

singulares y, en todo caso, a intervalos máximos de 10 metros. Las luces rojas en calzada serán 

intermitentes.  

Todos los elementos de señalización serán reflectantes cuando sea deficiente la iluminación de la zona.  

Señalización en zonas de dificultosa visibilidad  

Cuando la obra no sea bien visible a distancia por encontrarse en cruces de calles, carreteras, o en 

cambio de rasante, se colocarán otras señales, o luces rojas para los casos indicados en el punto anterior, 

más adelantadas, para prevenir a los vehículos que avanzan hacia la obra. La distancia a la que se 

colocaran estas señales y otras que exijan los organismos afectados depende de la rapidez admitida para 

el tránsito rodado en dichas vías y serán, como mínimo, las siguientes:  

- En zonas urbanas: 30 metros  

- En grandes avenidas: 100 metros  

- En carreteras: 200 metros  

Avisos en trastornos graves a la circulación  

Cuando, independientemente de que se hayan obtenido los correspondientes permisos para la 

realización de la obra, se prevea que se van a ocasionar trastornos graves a la circulación, se comunicara 
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a la autoridad competente, al menos 48 horas antes, de dicha circunstancia para que se adopten las 

medidas adecuadas, las cuales podrán llegar, en su caso, a la señalización del desvío correspondiente. 

En estos casos se comunicara, asimismo, a dicha autoridad de la finalización de las obras.  

Limitaciones de velocidad  

Si es necesario limitar la velocidad, se hará en escalones decrecientes progresivos de 30 Km/h como 

máximo, desde la velocidad normal de la vía pública hasta la máxima permitida por las obras.  

Estrechamiento de un carril de la calzada  

Cuando se reduzca en más de 3 metros el ancho de la calzada, se colocará, a las distancias indicadas en 

el punto 4 de este apartado la señal de “Paso estrecho” y, junto al lugar del comienzo de la obra, en el 

sentido de la marcha, la de “Dirección obligatoria” inclinada 45º.  

Estrechamiento de carriles de sentido contrario de la calzada  

Si, en calzadas de dos direcciones, se redujese la anchura de la misma hasta el punto de que sólo fuese 

posible la circulación en un sentido, y el tráfico fuese intenso, se colocarán, en ambos extremos de la 

obra, personal suficientemente experimentado y aleccionado que regulen el paso de vehículos, de tal 

forma que las duraciones de las esperas sean lo más breves posibles y lo más aproximadamente iguales 

para todos los vehículos.  

1.9.3. Demolición del pavimento  

Se ha previsto la demolición de los pavimentos y bases de pavimentos existentes afectados por las 

zanjas, las perforaciones en las obras de construcción de los registros (cámaras/arquetas) y asimismo 

los cimientos y obras de fábrica que pudieran estar afectados.  

La excavación de las zanjas de las canalizaciones, cualquiera que sea su tipo y ubicación, se realizará por 

medios mecánicos y/o manuales, dependiendo de la situación de cada canalización, de las instrucciones 

de la Dirección de Obra y de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.  

El corte de la capa de rodadura asfáltica, se realizará mediante cortadora de disco, procediendo a la 

demolición del pavimento mediante martillo-compresor y se retirarán dichos materiales acompañados 

de la capa de tierra que se ha utilizado como pavimentación provisional desde el hormigonado hasta la 

presente pavimentación.  

Se deberá realizar un replanteo y la correspondiente señalización, así como tomar las medidas de 

seguridad necesarias con carácter previo a cualquier acción de demolición.  

1.9.4. Entibaciones, sostenimientos y consolidaciones  

Debido a la escasa profundidad de la canalización a realizar no serán necesarias entibaciones. Para la 

instalación de la arqueta SETA, la excavación se realizarán con un talud de seguridad que evite tener que 

hacer entibaciones según norma NTP 278: Zanjas, prevención del desprendimiento de tierras. 

 

1.9.5. Prismas  

Se excavará zanja con las siguientes características:  
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Imagen arqueta tipo SETA 

 

Vista arqueta tipo SETA instalada. 
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1.9.8. Tapas de las arquetas  

La tapa de la arqueta SETA quedará enterrada. 

1.9.9. Proximidades con otras instalaciones  

Cabe la posibilidad de que en la misma zona de instalación de la canalización existan canalizaciones 

subterráneas de otros servicios. Si esto sucediera serán necesarias aplicar unas determinadas 

separaciones entre sí, de este modo evitar el entorpecimiento entre instalaciones, así como poder 

efectuar operaciones de conservación o similares en cualquiera de las dos instalaciones, sin afectar a la 

otra. 

En este caso en particular se tiene constancia de la existencia de dos tuberías de riego por el camino de 

Ojos Negros que deben ser cruzadas por la canalización. Una tubería es de poliéster de 700mm de 

diámetro y la segunda, paralela a la primera de fundición de 500mm de diámetro. También existe una 

acequia abierta que en su interior contiene una tubería de PEAD. 

1.9.10. Reposición de pavimentos  

Se efectuará de acuerdo con las disposiciones que para el caso, dicte el titular de la vía.  

A falta de disposiciones concretas, se dejará el pavimento como se encontró, tanto en su conjunto como 

en cada uno de sus capas. Se aprovecharán al máximo los materiales procedentes de la rotura, sobre 

todo en el caso de pavimentos compuestos con elementos prefabricados. Estos materiales, se dejarán 

debidamente apilados y protegidos, si es posible en el exterior de la calzada, pero dentro del área 

protegida por las vallas de delimitación de la obra. Además se limpiarán y acondicionarán para su 

posterior utilización.  

En aceras se utilizarán losetas enteras y de manera que no quede sin reponer ninguna pieza deteriorada 

por la obra. Las losas, losetas, mosaicos etc. utilizados en las aceras, tendrán el mismo color, tonalidad, 

tamaño y dibujo que las existentes. Aquellas actuaciones que afecten a la calzada y/o acera, se 

protegerán en todos los casos y hasta la finalización de los trabajos de reposición, de tal forma que el 

desnivel producido no sea superior a 3 cm, si la protección se realiza con palastros, éstos deberán estar 

debidamente asegurados para evitar su desplazamiento y se colocarán de tal modo, que no se produzca 

un desnivel superior al indicado (3 cm) entre el pavimento y la cara superior del palastro. Cuando el 

pavimento existente en la zona objeto de obras sea de características especiales, que hagan difícil su 

adquisición, antes de iniciar los trabajos, se acopiará el material suficiente para realizar la reposición. 

 
 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colegiado núm.:  
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DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 
 

 Plano 1. Plano de situación. 

 Plano 2: Plano de canalización 

 Plano 3: Plano de secciones 
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DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO 
3.1. Introducción y generalidades  

3.1.1. Definición y alcance del Pliego de Condiciones  

El presente Pliego de Condiciones constituye el conjunto de normas que, junto con lo señalado en los 

planos de proyecto, memoria y presupuestos, definen todos los requisitos técnicos de las obras, 

instalaciones y materiales que son objeto del mismo, en cuanto no se opongan a lo establecido en la 

normativa vigente de obligado cumplimiento. Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado 

específicamente en este Pliego de Condiciones se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las 

normas e instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por 

la costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y con las indicaciones que al respecto 

señale la Dirección de Obra.  

3.1.2. Objeto del Pliego de Condiciones  

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto definir las condiciones que deben cumplir 

los materiales y piezas suministrados, así como las pruebas y ensayos que deben avalar la calidad de los 

materiales suministrados en las obras de canalización. Así mismo, describe los procedimientos a cumplir 

en la obra civil.  

En consecuencia, el presente pliego establece y fija:  

- El ámbito y consistencia de las diversas obras e instalaciones a realizar.  

- Las condiciones que deben cumplir los materiales y piezas que las integran.  

- El procedimiento de ejecución de las diversas unidades de obra.  

- Las pruebas y ensayos a realizar así como las disposiciones generales particulares que han de 

regir en la construcción y acabado de las obras.  

3.1.3. Ámbito de aplicación  

Las condiciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones son de aplicación a proyectos de 

canalización de Telecomunicaciones.  

3.1.4. Contradicciones u omisiones  

En caso de contradicción e incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Condiciones prevalecerá lo 

establecido por este último documento salvo indicación contraria del Director de las Obras.  

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio de la Dirección de Obra, la 

unidad de obra correspondiente quede suficientemente definida y tenga precio contractual.  



 
PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES PARA LA CONEXIÓN 

CON FIBRA ÓPTICA DE LA RED CLIENTES DE AXENT. INTERCONEXIÓN REDES 

GASODUCTO ENAGAS –TESA 

21 
 

3.1.5. Normas generales de aplicación  

En todo aquello que no esté expresamente especificado en el presente pliego, regirán las disposiciones 

contenidas en las siguientes normas, las cuales podrán designarse con las abreviaturas que así mismo 

se indican:  

- Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).  

- RC-16, Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos.  

- Código Estructural  

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación.  

- NTE, Normas tecnológicas de la edificación (Acondicionamiento del terreno, Cimentaciones, 

Estructuras, etc.)  

- UNE  133100,  Normas  UNE  sobre  Infraestructuras  para  redes 

 de telecomunicaciones:  

 133100-1:2002, Parte 1: Canalizaciones subterráneas.  

 133100-2:2002, Parte 2: Arquetas y cámaras de registro.  

 133100-3:2002, Parte 3: Tramos interurbanos.  

 133100-4:2002, Parte 4: Líneas aéreas.  

 133100-5:2002, Parte 5: Instalaciones en fachada.  

 UNE, Normas UNE, en general.  

 DIN, Normas DIN, en general.  

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

 Normativas particulares de las compañías concesionarias de servicios de agua, 

electricidad, teléfono y gas.  

- El contratista está obligado además al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos y normas 

de toda índole, promulgadas por la Administración (Estatal, Autonómica y Local), que tengan 

aplicación en los trabajos a realizar a juicio del director de obras, resolviendo éste cualquier 

posible discrepancia entre ellas.  

- Normas vigente sobre autorización y ejecución de las obras dentro de la zona de policía de 

carreteras del Ministerio de Fomento, de la Comunidad Autónoma o de la Administración 

Provincial.  

- Real Decreto 1.627/1.997 por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en las obras de Construcción.  
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- Norma UNE-EN 13331:2002: Sistemas de entibación en zanjas. 

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este pliego y los de 

otra prescripción análoga contenida en las disposiciones generales mencionadas, será de aplicación la 

más exigente.  

3.1.6. Trabajos que comprende este proyecto  

Las obras e instalaciones que se proyectan tienen el siguiente alcance:  

- Ejecución de trabajos de obra civil necesarios para la instalación de infraestructuras de 

telecomunicaciones conformada por canalizaciones subterráneas que alojan redes constituidas 

por portadores de fibra óptica para sistemas de telecomunicación. 

- Ejecución de arquetas 

3.1.7. Interferencias en los trabajos  

Todos aquellos trabajos que se realicen en zonas que afecten al tráfico rodado deberán adaptarse a lo 

dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987 (BOE 18/09/97) sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de las obras.  

Por último, se seguirán las directrices de las Jefaturas Locales y Autonómicas, siendo obligatorio 

comunicar, con 48 horas de antelación al inicio de las obras que afecten al dominio público de la 

carretera o autovía, la fecha y hora en que hayan de realizarse y su duración, tanto en los servicios 

técnicos del organismo competente de Ayuntamiento, Comunidad o Administración Central en su caso, 

como en la  Policía Municipal.  

3.2. Definiciones  

Para los fines de este proyecto, serán de aplicación las siguientes definiciones:  

- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones: conjunto de elementos e instalaciones que 

alojan o sustentan a los portadores, equipos y elementos asociados que constituyen las redes 

de telecomunicaciones.  

 Canalización subterránea: obra civil, de trazado lineal, formada por un conjunto de 

elementos situados bajo la superficie del terreno y que dan alojamiento y soporte a los 

cables y demás componentes de las redes de telecomunicaciones de planta exterior; las 

canalizaciones subterráneas están constituidas, básicamente, por las canalizaciones de 

conductos propiamente dichas y los registros (cámaras de registro y arquetas) 

intercalados en su recorrido.  

 Sección de canalización: tramo comprendido entre dos registros.  

 Canalización principal: canalización que partiendo de una central o nodo de 

telecomunicaciones constituye una ruta troncal para prestar servicio en una 

determinada zona geográfica.  
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 Formación de conductos: conjunto de tubos y el material de relleno de los intersticios 

entre tubos.  

 Prisma de canalización: conjunto de la formación de conductos y los recubrimientos 

laterales, inferiores y superiores hasta que comienza el relleno compactado de la propia 

zanja.  

3.3. Condiciones de los materiales de la obra civil  

3.3.1. Conductos  

Todos los conductos se revisarán antes de su puesta en obra, siendo rechazados en caso de encontrarse 

poros, incrustaciones, manchas, falta de uniformidad en el color o cualquier defecto o irregularidad que 

pudiera perjudicar su correcta utilización.  

Asimismo, se comprobará por muestreo que las medidas de diámetros y espesores están dentro de las 

tolerancias indicadas.  

Se deberán mantener limpios hasta la recepción definitiva de las obras, en la que habrán de quedar con 

sus dos extremos tapados convenientemente para evitar que se introduzcan elementos extraños desde 

su fabricación hasta su utilización. Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles 

de asentamiento para garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos.  

3.3.2. Conductos de polietileno de alta densidad (PEAD)  

Serán de polietileno de alta densidad (HDPE, PE 50A), de las siguientes características:  

 

3.3.3. Arquetas  

Las arquetas, son un registro visitable enterrado, de dimensiones inferiores a las Cámaras de Registro 

(C.R.), la tapa suele tener las mismas dimensiones que la superficie interior de la arqueta. Se instalarán 

siempre que sea posible en acerado.  

Cuando sea imposible su ubicación en acerado debidamente justificado, con la correspondiente 

apertura de las catas de reconocimiento que demuestren su imposibilidad por la existencia de otro tipo 

de servicios ya instalados, se colocaran en calzada, teniendo en cuenta las líneas de rodamiento del 

tráfico para evitar su coincidencia. Las características geométricas de las arquetas tipo “H” se muestran 

a continuación: 
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Características:  

- Hormigón armado-vibrado HA-45/P/12/lla; tipo de acero en armaduras B-500 o B-500-SD según 

norma UNE-EN 10080; Cemento tipo CEM – 52,5R según norma UNE-EN 197-1; árido grueso 

4/12 y árido fino 0/4 según norma UNEEN 12620; Aditivo según norma UNE-EN 9344-2; Agua 

según norma Código Estructural.  

- Hipótesis de cálculo: carga circulando sobre la tapa y carga circulando junto a la arqueta.  

- Las arquetas admiten tanto tapa de hormigón como tapa de fundición dúctil D400.  

- Las tapas de acero de función cumplirán la norma UNE N-124, a nivel de tapas de registros, rejas 

en función destinado a la obra civil.  

 

Ubicación de grupos según situación en la vía pública en la definición de N-124 
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En este caso, se utiliza una arqueta tipo SETA son de PEAD y quedan enterradas sobre el gasoducto 

interceptando los conductos de telecomunicaciones que discurren a una profundidad inferior. Son 

circulares, con tapa también de PEAD y sin fondo para poder dejar enterrado en su interior elementos 

pasivos de la red de telecomunicaciones. 

 

Imagen arqueta tipo SETA 
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Vista arqueta tipo SETA antes de ser enterrada. 

3.3.4. Morteros, hormigones y sus materiales constitutivos  

Como norma general, deberán cumplir las especificaciones contenidas en los siguientes documentos.  

- Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, Código 

Estructural.  

- Pliego de prescripciones técnicas general para la recepción de cementos (RC-16).  

3.3.4.1. Cemento   
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La resistencia del cemento no será inferior a 25 N/mm2 y deberá ser capaz de proporcionar al hormigón 

las cualidades que a éste se le exigen en el epígrafe 3.3.4.4.  

Será del tipo II – S / 35.  

El almacenamiento no se hará a la intemperie, sino en local apropiado de escasa humedad y adecuada 

ventilación. De todas formas, debe protegerse de las humedades del subsuelo, paredes y ambientales, 

colocándolo, por ejemplo, sobre estanterías de madera u otro material suficientemente seco y 

cubriéndolo con tela o lona impermeable.  

3.3.4.2. Agua  

Cumplirá las condiciones expuestas en el Código Técnico de la Edificación y en el artículo 

correspondiente del Código estructural, según el caso, no permitiéndose, en ningún caso, el empleo 

de agua de mar o agua salina análoga.  

En general, son válidas las aguas procedentes de redes de distribución de agua potable. En caso de duda, 

por turbidez, olor, salinidad, conocimiento de la zona, etc., se realizarán los ensayos normalizados para 

determinar si cumplen las características específicas.  

3.3.4.3. Áridos   

Cumplirán las especificaciones del Código estructural, no superando en ningún caso los 20 mm de 

diámetro (excepto para la base de las arquetas, en el que podrá ser de 40 mm).  

La naturaleza y características de los áridos tienen una gran influencia en todos los aspectos de la 

elaboración, puesta en obra y resultados finales del mortero u hormigón en cuya composición 

intervienen.  

Deberán estar limpios de elementos nocivos, como tierra, barro, polvo, sustancias arcillosas u orgánicas, 

mantillo, yeso, partículas calizas, compuestos ferrosos, etc. Un lavado enérgico puede hacer 

desaparecer las impurezas que hayan podido apreciarse.  

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por 

el ambiente (elevada temperatura o excesiva humedad) y, especialmente, por el terreno, no debiendo 

mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas.  

Se adoptarán las medidas oportunas para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el 

almacenamiento como durante el transporte.  

3.3.4.4. Hormigones  

El hormigón empleado tanto en la ejecución de las arquetas/cámaras de registro como en la reposición 

de pavimentos, es de resistencia HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido de 7 mm.  

Para el envolvente del prisma de conductos, el hormigón será de dosificación 200 (1:4:8 → 200 kg/m3 

de cemento, 0,45 m3 de arena y 0,9 m3 de grava), fabricado en planta de hormigón acreditada.  

Para la elaboración del mismo, se considera únicamente la posibilidad de fabricado en planta de 

hormigón acreditada. Excepcionalmente, se realizara el suministro de hormigón con máquinas 
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hormigoneras portátiles, previa autorización de la Dirección Facultativa, pero nunca para hormigones 

de resistencia.  

Se le hará entrega a la Dirección Facultativa, de los albaranes de servido de hormigón, en la que se 

especifiquen:  

- Fecha de suministro.  

- Lugar de servido del suministro.  

- Fabricante del hormigón.  

- Tipo de hormigón suministrado: dosificación y resistencia.  

- Mezcla y amasadura.  

Salvo que se justifique lo contrario, se cargará primero la hormigonera con una parte no superior a la 

mitad del agua requerida para el amasijo; a continuación se añadirán, simultáneamente, el árido fino y 

el cemento. Posteriormente, el árido grueso, completándose la dosificación del agua en un período de 

tiempo que no deberá ser superior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del período de 

amasado, contando a partir de la introducción del cemento y los áridos.  

El período de amasado será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa.  

Este hormigón será de resistencia de 200 Kg/cm2.  

Transporte  

El transporte desde la hormigonera se realizará lo más rápido y seguro posible, evitando posibles 

derrames, evaporaciones etc.  

Como norma general, no deberá transcurrirá más de una hora entre la fabricación del hormigón y su 

puesta en obra y compactación.  

Compactación y vibrado  

La compactación del hormigón se ejecutará, en general, mediante vibración, empleándose vibradores 

cuya frecuencia no sea inferior a 6000 ciclos por minuto.  

Únicamente se vibrarán los hormigones de reposición y nunca el de los prismas.  

En general, el hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de las 48 horas siguientes 

la temperatura ambiente puede descender por debajo de los 0ºC.  

El hormigonado se suspenderá si la temperatura ambiente es superior a 40º, salvo que se adopten 

medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado o enfriara los áridos.  

3.3.5. Morteros de cemento  

Se considera como un hormigón que carece de árido grueso.  
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El amasado de los morteros se realiza preferentemente con amasadora u hormigonera, batiendo el 

tiempo preciso para conseguir su uniformidad, con un mínimo de 1 minuto.  

Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable limpia y no 

directamente sobre el suelo, realizándose como mínimo tres batidos. El conglomerante en polvo se 

mezclará en seco con la arena, añadiendo después agua.  

El mortero empleado para la colocación de baldosas en solado será M-40 a cuya dosificación 

corresponde 1:6.  

El tiempo de utilización es de 2 horas desde su amasado. Durante este tiempo se puede añadir agua, si 

es necesario, para compensar la pérdida de agua en el amasado. Pasado este plazo de dos horas, el 

mortero sobrante se desechará.  

3.3.6. Ladrillos  

Se fabricarán con arcillas que no contengan materias extrañas, como cuarzo, materias orgánicas, 

salitrosas, etc.  

Tendrán un aspecto uniforme por grado de cocción, color, dimensiones, así como de masa homogénea, 

sin caliches y de grano fino y apretado.  

Carecerán de grietas, hendiduras, oquedades o cualquier otro defecto que disminuya su resistencia o 

aumente su fragilidad. Tendrán aristas vivas y rectas, y de caras planas, y perpendiculares según el caso.  

No se disgregarán en agua. Igualmente no absorberán más del 15 % en peso tras la inmersión de 24 

horas. En todo caso no resultarán quebradizos a las heladas.  

3.3.7. Losetas  

La reposición de éstas se hará de tal forma que sean idénticas al anteriormente instalado. Estará 

compuesta de:  

- Cara, constituida por la capa de huella, de mortero rico en cemento, arena muy fina y colorantes.  

- Capa intermedia, de un mortero análogo al de la cara, sin colorantes.  

Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena más gruesa.  

3.3.8. Otros materiales de uso específico  

3.3.8.1. Tapones de obturación  

Los tapones de conductos vacantes están fabricados en polipropileno, serán resistentes a la corrosión y 

no contendrán componentes tóxicos ni reciclados. Las tolerancias de estas piezas vienen determinadas 

por los rangos de obturación que deben abarcar: 29-38 mm para el caso de subconductos de diámetro 

40 mm.  

3.3.8.2. Banda de señalización  

Se utilizan dos tipos de señalización:  
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- Malla plástica, que es una banda de malla muy tupida, de polietileno (PE) de baja densidad, 

unos 40 cm de anchura y espesor de décimas de mm. Su finalidad es exclusivamente advertir 

de la presencia del prisma bajo ella, frente a obras de terceros, a cuyos efectos llevará una 

leyenda de advertencia, en sentido longitudinal y centrada en la anchura de la malla.  

- Cinta plástica, de polietileno, polipropileno u otro material insensible a microorganismos y 

resistente a la decoloración y variación del color, menor anchura (10 a 20 cm), espesor también 

de décimas de mm y que incorpora un hilo de acero inoxidable de diámetros 0,5 mm, embutido 

en una acanaladura longitudinal interior. Dispondrá también de leyenda de advertencia en 

sentido longitudinal. Esta cinta proporciona, además de la advertencia de la presencia del 

prisma, la posibilidad de detectar el trazado de la ruta inyectando una señal por su hilo de 

acero, por lo que, si se necesita dicho seguimiento del trazado, resulta conveniente el empleo 

de esta cinta (aunque no disponga de cables metálicos en la sección de canalizaciones) y resulta 

imprescindible si sólo van a ubicarse en la sección cables dieléctricos de fibra óptica.  

La cinta deberá estar precortada mediante unos puntos de debilidad, para facilitar su rotura y arrastre 

por la máquina causante del desperfecto y con ellos su visibilidad.  

3.3.8.3. Otros materiales de uso general  

Citamos aquí otros materiales de uso general, como los siguientes:  

- Maderas, tablas y tablones, para encofradas, entibaciones, calzos, protección de 

canalizaciones ajenas, almacenamientos, etc.: tendrán la suficiente rigidez para soportar sin 

deformaciones perjudiciales las acciones que puedan presentarse en la puesta en obra y 

vibrado del hormigón.  

- Planchas, pasarelas, vallas, banderolas y demás elementos de señalización de la obra: se 

ajustarán en cada caso a las necesidades concretas, asegurándose de que garantizan la 

seguridad de la obra.  

- Elementos auxiliares de todo tipo, recuperables o no, como cuerdas, cintillos, lonas, puntas de 

hierro, tornillería, etc., así como aquellos otros que, por las características de la obra o 

necesidades de la misma, pudieran hacer falta.  

3.4. Ejecución de la obra civil  

3.4.1. Normativa vigente  

Como norma general se consideran aplicables las disposiciones que a continuación se enumeran.  
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3.4.1.1. Canalizaciones subterráneas, principales y laterales  

- UNE 133100-1 – Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 

subterráneas.  

- UNE 53131 – Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 

Características y métodos de ensayo.  

- UNE 80301 – Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad.  

- UNE 83313 – Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método del 

cono de Abrams.  

- UNE 133100-2 – infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y cámaras 

de registro.  

- UNE-EN 1452 – Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U).  

- UNE-EN 1559-3 – Fundición. Condiciones técnicas generales de suministro.  

Parte 3: Requisitos adicionales para las piezas moldeadas de fundición de hierro.  

- UNE-EN 50086-1 – Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1:  

Requisitos generales.  

- UNE-EN 50086-2-1 – Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 21: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos rígidos.  

- UNE-EN 50086-2-4 – Sistemas de conducción de cables. Parte 2-4: Requisitos particulares para 

sistemas de tubos enterrados.  

- UNE-EN 50146 – Bridas para cables para instalaciones eléctricas.  

- UNE-EN ISO 1461 – Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de 

hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:1999).  

- UNE-EN ISO 9969 – Tubos de materiales termoplásticos. Determinación de la rigidez anular.  

3.4.1.2. Arquetas y cámaras de registro  

- UNE 133100-2 – Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y cámaras 

de registro.  

- UNE 36068 – Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.  

- UNE 36092 – Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado.  
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- UNE 133100-1 – Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 

subterráneas.  

- UNE-EN 124 – Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

- UNE-EN 10025 – Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 

metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro.  

- UNE-EN 10088-1 – Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.  

- UNE-EN 50146 – Bridas para cables para instalaciones eléctricas.  

- UNE-EN ISO 1461 – Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de 

hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:1999).  

3.4.2. Generalidades  

3.4.2.1. Prescripciones generales  

Las obras e instalaciones de comunicaciones se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del 

presente pliego, los planos del proyecto, la memoria del proyecto y las instrucciones de la dirección de 

obra, quien resolverá, además, las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de aquellos 

documentos y a las condiciones de ejecución.  

La orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobada por dirección de obra y será compatible con 

los plazos programados.  

Antes de iniciar cualquier trabajo, el contratista deberá ponerlo en conocimiento de la dirección de obra 

y recabar su autorización.  

El contratista proporcionará a la dirección de obra y colaboradores a sus órdenes toda clase de 

facilidades para practicar los replanteos de las obras, reconocimiento y ensayos de materiales y piezas 

de su preparación o montaje, y para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la mano de obra y de 

todos los trabajos, con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 

pliego, permitiendo el acceso a todas las zonas de trabajo.  

La propiedad designará un inspector de obra directamente responsable de la comprobación y vigilancia 

de la correcta realización de las obras proyectadas.  

Las atribuciones asignadas en el presente documento al inspector de obra podrán ser delegadas en su 

personal colaborador.  

Cualquier miembro del personal colaborador del inspector de obra podrá dar, en caso de emergencia, 

las instrucciones que estime pertinentes, dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado 

cumplimiento del contratista.  

El contratista y el personal que intervenga bajo sus órdenes y autorización en le ejecución de la 

instalación comprendida en el ámbito del presente pliego queda expresamente obligados a cumplir 

rigurosamente, en todo aquello que les fuese de aplicación, cuantas disposiciones legales presentes o 
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futuras estuviesen vigentes en las ordenanzas municipales de los ayuntamientos afectados y demás 

disposiciones posteriores complementarias, concordantes o modificativas, de las mismas.  

Así mismo, el contratista y su personal está obligado a observar y cumplir rigurosamente, en todo 

aquello que le fuese de aplicación, las normas y medidas que resulten de la legislación de seguridad e 

higiene en el trabajo que estuviesen vigentes al tiempo en la ejecución. Como consecuencia, el 

contratista no podrá alegar desconocimiento de las referidas ordenanzas municipales ni otras normas 

legales, ni por ello quedar exento de la obligación de su cumplimiento.  

El contratista y el personal que intervengan en las obras bajo sus órdenes o autorización pondrá 

diligencia en ejecutar la instalación dentro de las posibilidades que permita el normal funcionamiento 

de la red viaria en las debidas condiciones de seguridad, ajustándose rigurosamente a los intervalos de 

tiempo que les sean fijados por el director de la obra.  

El contratista pondrá singular diligencia en obedecer, y exigir de su personal que sean obedecidas, las 

órdenes que le sean dadas por el director de la obra en orden a mantener un paso libre suficiente para 

que pueda efectuarse fácilmente y con toda seguridad el tránsito de vehículos y personas, garantizar la 

normalidad y seguridad de la circulación de los vehículos; evitar y, en su caso, subsanar las anomalías 

detectadas en el funcionamiento de los elementos reguladores del tráfico vial como consecuencia de la 

obra; evitar el peligro de daños en los agentes o bienes de los usuarios exigiendo en el trato con los 

mismo un nivel de cortesía adecuado.  

Así mismo, el contratista queda obligado a poner el máximo cuidado con el fin de evitar que se 

ocasionen, con motivo de la ejecución de la instalación, cualquier tipo de averías, interferencias o 

perturbaciones en el normal funcionamiento de todo tipo de aparatos e instalaciones, especialmente 

en las de electrificación, seguridad, comunicaciones o eléctricas. En caso de que se produzcan tales 

averías, interferencias o perturbaciones, el contratista indemnizará no sólo por el daño emergente sino 

además por el subyacente.  

Cuando durante la ejecución de los trabajos se encuentren servicios o instalaciones cuya existencia en 

el subsuelo no se conocía de antemano y resulten afectados por obra, el contratista deberá  

confeccionar los oportunos planos que detallan dichos servicios o instalaciones, tanto en uso como sin 

uso, con su situación primitiva y la definitiva con que queden en caso de tener que ser modificados, 

indicando todas las características posibles, incluida mención de la entidad propietaria o explotadora.  

Dichos planos deberán presentarse al director de la obra al finalizar cada tramo específico de los 

trabajos.  

El contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño durante 

el período de construcción y garantía y deberá almacenar y proteger contra incendios todos los 

materiales inflamables. Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del contratista de los 

reglamentos vigentes para el uso y almacenamiento de explosivos y carburantes.  

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores de las 

construcciones, evacuando los desperdicios y basuras.  

El contratista queda obligado a adoptar las medidas de orden y seguridad para la buena marcha de los 

trabajos.  
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En todo caso, el contratista será única y exclusivamente el responsable, durante la ejecución de las obras 

e instalaciones, de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal, maquinaria o 

materiales, así como los que pueda causar éste a otra persona o entidad, asumiendo en consecuencia 

todas las responsabilidades anejas al cumplimiento de la ley sobre accidentes de trabajo vigente y 

disposiciones adicionales. Será obligación del contratista la contratación del seguro correspondiente.  

Se redactará por el contratista, previamente al comienzo de las obras, el preceptivo Plan de Seguridad 

y Salud Laboral, con descripción de la actuación y protecciones aplicables.  

3.4.2.2. Señalización de las obras  

El contratista queda obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato, con arreglo a las 

instrucciones y modelos que reciba de la dirección de obra. No obstante, cumplirá lo siguiente:  

- Las obras se señalizarán tanto en el interior de su zona de ejecución como fuera de ella. Durante 

los trabajos se deberá adoptar la señalización diurna y nocturna conveniente, tanto en calzadas 

como aceras, con el fin de evitar accidentes y molestias a peatones y vehículos, de acuerdo al 

Proyecto de Seguridad y Salud.  

- Las señales y balizas a usar serán en número y variedad suficientes para cada situación, 

aportando los carteles informativos que requiera la administración u organismo oficial con 

competencias en el ámbito de las obras, cumpliendo en todo momento con la legislación 

vigente. Así mismo estarán en buen estado de conservación y limpieza.  

- Se seguirán también las directrices del preceptivo Plan de Seguridad y Salud de la empresa 

contratista adjudicataria de los trabajos.  

3.4.2.3. Permisos y precauciones  

Es preciso obtener previamente a la ejecución de las obras los permisos de paso u ocupación, tanto 

oficiales como particulares. Además, durante la ejecución de las obras, podrán ser precisos las licencias, 

permisos y autorizaciones para:  

- Interrumpir o desviar la circulación  

- Transportar materiales  

- Usar explosivo y otros medios que pudieran ocasionar riesgos o molestias graves  

- Almacenar materiales en la calle o en propiedades particulares  

- Emplear energía eléctrica o agua de sus redes de distribución, etc.  

En particular es preciso obtener permisos para los cruces con líneas de energía eléctrica, líneas férreas, 

carreteras y vías fluviales, así como en zonas de interés militar, cultural o ecológico.  

3.4.2.4. Separación con otros servicios  
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Puede ocurrir que la canalización se encuentre con canalizaciones o conducciones de otros servicios, 

ubicados también bajo el terreno. En estos casos, es necesario disponer de unas determinadas 

separaciones con dichos servicios para:  

- Reducir en lo posible las interferencias de diversa índole que pudiesen presentarse entre ambas 

instalaciones durante la prestación normal del servicio de las mismas.  

- Poder efectuar operaciones de conservación o similares en cualquiera de las dos instalaciones, 

sin afectar a la otra.  

A fin de disponer de las separaciones que a continuación se indican, puede ser necesario desviar el 

trazado de la zanja o hacer ésta con una mayor profundidad de la normalizada.  

Todas las separaciones que van a indicarse se refieren a la mínima distancia entre la canalización de 

comunicaciones y la tubería o cable (en instalaciones o entubadas) de la canalización ajena.  

En el caso concreto de paralelismo o cruces con instalaciones de gas, se pondrá especial cuidado en la 

ejecución de las uniones de la canalización de comunicaciones, habida cuenta de los particulares riesgos 

que pueden presentar las filtraciones de este fluido a través de dichas uniones. Se deberá respetar 

estrictamente lo establecido por la compañía de gas y el organismo o propietario particular de la zona 

de instalación de la canalización. El prisma de canalización se realizará de acuerdo a las normas de 

seguridad vigentes y se respetarán las servidumbres necesarias para que la compañía de gas pueda 

realizar las labores de mantenimiento y provisión del servicio. Siempre que las condiciones lo permitan, 

las canalizaciones de telecomunicaciones pasarán por debajo de las de gas.  

También en el caso concreto de paralelismos o cruces con instalaciones de energía eléctrica, se cumplirá 

lo indicado en la norma UNE 133100-1:2002 y en la legislación vigente constituida por los Reglamentos 

Electrotécnicos de Baja y Alta Tensión, en los que viene reflejada la clasificación de líneas de energía 

eléctrica en clase 1 y clase 2, a las que se alude a continuación.  

Paralelismos  

Denominamos paralelismo a la interferencia en que ambas canalizaciones transcurren sensiblemente 

paralelas, sin que sea necesario que este paralelismo sea estricto. En general se debe evitar en lo posible 

este tipo de coexistencia de canalizaciones.  

Por otra parte, se evitará en lo posible que discurra una canalización bajo la otra, procurando por tanto, 

que el paralelismo sea en un plano horizontal.  

Distancias y separaciones  

- Con instalaciones de energía eléctrica (redes de distribución de este tipo de energía, semáforos, 

alumbrado público, etc.).  

 Cuando una de las dos líneas vaya canalizada y la línea eléctrica sea de clase 1 (alta 

tensión), la separación mínima horizontal será de 25 cm. entre la parte más próxima de 

la canalización y el conducto del cable de energía o, si este cable va enterrado 

directamente, se considerará esa misma distancia a dicho cable de energía sin canalizar.  
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 En el caso en que la línea eléctrica sea de clase 2 (bajo tensión), valdrá todo lo anterior, 

excepto la separación mínima horizontal que será de 20 cm.  

- Con otras instalaciones (redes de distribución de agua, gas, alcantarillado, etc.):  

 Se debe dejar una separación mínima de 30 cm.  

Cruces  

Denominamos cruce a la interferencia en que se encuentran o cortan los trazados de ambas 

canalizaciones.  

Distancias y separaciones:  

- Con instalaciones de energía eléctrica: en todo caso, una de las dos líneas (la de comunicaciones 

o la de energía) irá canalizada; caso de que la existente vaya directamente enterrada, la nueva 

deberá canalizarse en una tramo comprendido entre dos planos verticales paralelos a la línea 

existente y a 2 m a cada lado de la misma.  

 En cruce con líneas eléctricas de clase 1 la separación mínima será de 25 cm.  

 Con líneas de clase 2, dicha separación será de 20 cm.  

En general:  

- Las canalizaciones deben pasar por encima de las de agua y por debajo de las de gas.  

- El punto de cruce estará más próximo del extremo hembra de la tubería de la instalación ajena 

que del otro extremo de dicha tubería, a fin de que posibles fugas en la unión no se dirijan hacia 

la canalización de comunicaciones.   

  

3.4.3. Zanjas. Entibaciones  

3.4.3.1. Zanjas   

A continuación se indican las características técnicas y las operaciones a realizar, en la excavación de 

zanjas.  

La profundidad de la canalización será la definida en los planos de este proyecto, contando desde la 

parte inferior de la canalización a la rasante del terreno, tanto antes como después de efectuada la 

instalación.  

Se realizará una entibación cuajada que permite el descenso de los operarios y el trabajo seguro de estos 

en el lecho de la excavación. 

El fabricante/proveedor del sistema de entibación debe proporcionar: 

• Manual de instrucciones, disponible en el idioma del país en el que se va a utilizar el sistema de 

entibación, mostrando un contenido básico reflejado en la normativa vigente. 



 
PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES PARA LA CONEXIÓN 

CON FIBRA ÓPTICA DE LA RED CLIENTES DE AXENT. INTERCONEXIÓN REDES 

GASODUCTO ENAGAS –TESA 

37 
 

• Marcado de informaciones en  

 los paneles 

 dispositivos de sostenimiento 

 correderas 

 travesaños (excepto en sistemas de sujeción de tipo integrado) 

• Declaración de conformidad según normas EN 13331 - Sistemas de entibación de zanjas. 

• Evaluación de conformidad, con características técnicas y materiales, además del cálculo de cada 

elemento con los oportunos planos de fabricación. El equipo debe evaluarse según norma, para 

verificar su conformidad con dicha norma y la información facilitada. La evaluación debe realizarse 

en las condiciones más desfavorables del manual de instrucciones, obligatorio con cada sistema de 

entibación. 

• Sistemas de protección de borde acordes con su producto según normas EN 13374 – Sistemas 

provisionales de protección de borde. 

Para el acceso al fondo de la excavación se deberá realizar por escalera de mano debido a la falta de 

espacio. Las zanjas deberán de tener una salida de seguridad, tal como una rampa o una escalera de 

mano, a menos de 7 m de distancia de cada trabajador. El recorrido de evacuación en la zanja hasta la 

salida debe de estar libre de obstáculos. 

Las escaleras de mano estarán libres de obstáculos tanto en la parte alta como en el interior de la zanja. 

Estarán ancladas en su parte superior y sobresaliendo de la zanja al menos 1 m. En su parte inferior 

estarán apoyadas sobre una superficie que actúe como repartidora de cargas, para evitar que se 

desestabilice o incline. No se usarán las escaleras para subir o bajar material a la excavación. 

En el caso de visibilidad baja o durante la noche deberán señalizarse mediante pilotos destellantes, 

siempre que se prevea la circulación en sus inmediaciones, de personal o vehículos. Siempre que se 

prevea el paso de peatones o vehículos, las vallas estarán iluminadas cada 10 m con puntos de luz 

portátiles. 

Cuando se requiera iluminación en su interior se efectuará mediante torres exteriores de alumbrado. Si 

se utiliza alumbrado portátil en su interior, deberá estar alimentado a 24 Voltios. 

Para alturas de 2 m o superior, se protegerán los bordes de coronación con una barandilla reglamentaria 

debiendo cumplir con lo especificado para ellas en el Real Decreto 485/1997 sobre señalización, que 

discurrirán paralelas a la zanja en toda su extensión. La barandilla acotará 1 m para el paso de personas 

y a 2 m para vehículos. 

Para alturas inferiores a 2 m, se señalizarán y acotarán con cintas de señalización a distancia suficiente. 

Siempre que sea previsible el cruce de las zanjas por peatones o vehículos, se instalarán pasarelas con 

barandillas a ambos lados; el ancho de dichas pasarelas será, como mínimo, de 60 cm. para los peatones 

y de 2 m. como mínimo para los vehículos. 

Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales que se 

hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un 

día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. En épocas de lluvia, antes de proceder a 

realizar los trabajos, también se revisará especialmente la zanja. Caso de existir riesgo de inundaciones, 

deberá preverse la instalación de bombas de achique que eliminen el agua rápidamente.  
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Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los materiales que 

hayan de acopiarse, se apilarán a una distancia suficiente del borde de la excavación para que no 

supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras en los 

taludes, debiéndose adoptar como mínimo el criterio de distancia de seguridad igual a la profundidad 

de la excavación. 

Cuando en los trabajos de excavación se empleen máquinas, camiones, etc. que supongan una 

sobrecarga, así como la existencia de tráfico rodado que transmita vibraciones que puedan dar lugar a 

desprendimientos de tierras en los taludes, se adoptarán las medidas oportunas de refuerzo de 

entibaciones y balizamiento y señalización de las diferentes zonas. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto 

a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos, los cuales podrán ser aislados o 

de conjunto, según la clase de terreno y forma de desarrollarse la excavación, y en todo caso se calculará 

y ejecutará la manera que consoliden y sostengan las zonas afectadas directamente, sin alterar las 

condiciones de estabilidad del resto de la construcción. 

En general las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas 

horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en su interior, se 

mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma 

caso de producirse alguna emergencia. 

En la obra se dispondrá de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se utilizarán para la 

entibación y se reservarán para equipo, de salvamento, así como de otros medios que puedan servir 

para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, se comunicará a la Dirección técnica. 

Provisionalmente el contratista adoptará las medidas que estime necesarias. 

3.4.3.2. Instalación de los conductos en zanja  

Atendiendo a las dificultades inherentes al tendido de la fibra óptica, es necesario que durante la 

ejecución de la canalización de comunicaciones se observen y respeten las siguientes consideraciones 

generales:  

- No se admitirán asientos de los conductos sobre piedras o cantos que puedan dañar la superficie 

del tubo, deformar el tubo o incrustarse en el mismo. Si la superficie no cumpliera con esta 

directiva, se realizará un asiento de arena previo para salvar la irregularidad.  

- Se evitará cualquier práctica en el manejo de los tubos que pueda provocar la disminución de la 

sección útil de los conductos.  

- Queda terminantemente prohibido el calentamiento de los conductos para doblarlos.  

- No son admisibles cambios bruscos de dirección para salvar obstáculos o interferencias. Las 

alteraciones de dirección, en horizontal y vertical, deben efectuarse con radio mínimo de 5 m 
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comenzando el desplazamiento a la distancia conveniente antes del obstáculo y reponiendo la 

dirección de la canalización en las mismas condiciones después del mismo.  

- En ningún caso se utilizarán codos o elementos de transición a 90º para realizar estas 

operaciones.  

- En los procesos de hormigonado del prisma se atenderán las disposiciones contenidas en el 

apartado 3.4.3.3.  

- Los extremos libres de los conductos se mantendrán permanentemente cerrados con el empleo 

de tapones de obturación.  

- Las entradas de los tubos a las arquetas deben realizarse respetando los radios de curvatura de 

5 m, si es que los conductos discurren a una cota distinta a la de la ventana de la arqueta. Si 

existiese mucha dificultad es preferible romper la pared de la arqueta a la altura conveniente.  

La disposición de los conductos en zanja se realizará mediante su distribución en un nivel en el interior 

de un prisma de protección hormigonado, de acuerdo a las siguientes operaciones:  

- Se formará una primera capa de arena para drenaje y nivelación de la canalización.  

- En el exterior y en paralelo a la zanja se procederá a la formación de un único bloque amarrado 

y, una vez revisado y empalmado, se introducirá a mano en la zanja. La longitud de los tramos 

será la adecuada para permitir que sean pasantes en las arquetas, al menos 40 cm.  

- Se tenderá el bloque compacto que constituye la canalización sobre la cama de arena anterior, 

evitando la presencia de piedras que puedan dañar la pared de los conductos.  

- Se verterá y extenderá una capa de hormigón de espesor marcado en los planos, cubriendo un 

mínimo de 5 cm los conductos. Se exige su vibrado y, en todo caso, la masa de hormigón debe 

quedar uniforme y sin coqueras ni desigualdades. En aquellos casos en que el prisma de 

hormigón deba ser armado, previamente al vertido del hormigón se colocará la malla 

electrosoldada de acero separada del relleno que conforma su asiento, a una distancia no 

inferior a 3 cm.  

- Si fuera necesario el empalme de tubos se efectuará fuera de la zanja e inmediatamente antes 

de tender el tubo en su interior.  

- Las uniones entre los tubos se realizarán con manguito de unión aprobados por el suministrador 

de la tubería, debiéndose unir previamente entre sí los alambres de guía antes de unir los tramos 

para formar la conducción.  
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- Los conductos se cubrirán inmediatamente después de depositarlos en la zanja, no 

permitiéndose que durante esta operación queden largos tramos sin tapar, sobre todo si se 

trabaja en calzada o arcén.  

3.4.3.3. Hormigonado   

La colocación del hormigón deberá realizarse de manera que los tubos no sufran roturas ni 

deformaciones. Para ello se tomarán las siguientes precauciones:  

- Se evitará el vertido directo de la masa de hormigón sobre los tubos a fin de no producir roturas 

ni desplazamiento. Para ello se utilizarán canaletas que dirijan la caída del hormigón.  

- Se extenderá el hormigón en carias capas horizontales a fin de garantizar el llenado de huecos 

entre el fondo de la zanja y los tubos, entre tubos y pared.  

- La compactación del hormigón se hará de forma cuidadosa tratando de no dañar los tubos y de 

facilitar el rellenado de espacios libres con la masa.  

- El proceso de hormigonado se realizará completando el prisma en una determinada longitud, 

evitando la formación de juntas horizontales.  

3.4.3.4. Señalización de la canalización  

Se empleará cinta plástica de polietileno de señalización y advertencia que será de color verde 

(siguiendo el criterio de colores para conducciones de telecomunicaciones adoptado en la UE), 

insensible a microorganismos y resistente a la decoloración y variaciones de color.  

Podrá incorporar un hilo de acero de diámetro 0,5 mm embutido en una acanaladura longitudinal 

interior, que permitirá detectar el trazado de la ruta inyectando una señal dicho hilo de acero.  

Tendrá un ancho de 20 cm y la inscripción correspondiente al propietario de la canalización 

(PROMOTOR) así como el servicio al que va destinada.  

Irá introducida en la capa de relleno de la zanja siguiendo la traza de la canalización.  

3.4.3.5. Reposición de pavimentos  

Se efectuarán de acuerdo con las disposiciones de los municipios y demás organismos afectados, 

conservando, en la medida que se requiera, los mismos espesores, composiciones y dosificaciones de 

las distintas capas que forman el pavimento demolido, así como el tratamiento y sellado de las capas 

superficiales, la señalización horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas, rígolas, 

bordillos, etc., sean construidos in-situ o prefabricados.  

En general:  

- En pavimentos continuos, se sanearán y recortarán los bordes del pavimento no demolido hasta 

conseguir un perfil regular y limpio.  
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4.3. Cuadro de precios nº 2  

 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE(€)

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL

UO-004 M ZANJA DE TELECOMUNICACIONES (TIERRA 2Bit40d)

Metro lineal de zanja de 0,15/0,20x0,70 m. con 2 bitubos de PEAD de 40 mm. de 

diámetro exterior construido en TIERRA. Consta del replanteo previo 

mediante la utilización de georadar o equivalente, excavación, suministro e 

instalación de los bitubos, relleno con hormigón HM-20 y reposición de los 

último 20cm con material procedente de la excavación hasta la rasante 

original, limpieza de la obra y transporte a verterdo de material sobrante 

procedente de la excavación, así como la realización de los trabajos necesarios 

para librar los servicios que se intercepten.

Cantidad Precio Importe

Mano de Obra

H. de Peón 0,600 13,37 8,02

H. de Oficial 0,200 16,99 3,40

11,42 €

Maquinaria

Hora de zanjadora equipada con cadena de cuchillas, de 12 kW. 0,065 27,84 1,81

Hora de dumper autocargable 1.500 kg. 0,050 6,88 0,34

Hora de camión con grúa 6 t., incluido conductor 0,010 52,90 0,53

Hora de camión basculante de 8 t., incluido conductor 0,015 29,78 0,45

3,13 €

Materiales

m.l. bitubo de 40 mm Ø 2,000 2,39 4,78

m.l. de hilo guía 4,000 0,20 0,80

m3 Hormigón HM-20/P/12/I 0,100 65,00 6,50

Parte proporcional de servicios, separadores, cinta de señalización 1,000 2,49 2,49

14,57

costes indirectos 3% 0,87 €

29,99 €

SUMA

29,119

TOTAL

SUMA

SUMA
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UO-005 UD ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO SETA

Suministro e instalación de arqueta tipo SETA de PEAD de diametros 96cm max 

y 84cm min y 40cm de ancho. Comprende las operaciones previas de replanteo 

(incluyendo el uso de georadar o equivalente), la señalización y medidas de 

seguridad, excavación hasta prisma de telecomunicaciones de gasodcuto, 

instalación de la arqueta y cubrición de la arqueta con material procedente de 

la excavación convenientemente compactado hasta la rasante del terreno, 

impieza y  totalmente acabada. 

Cantidad Precio Importe

Mano de Obra

H. de Peón 12,000 12,97 155,64

H. de Oficial 12,000 14,99 179,88

H. de oficial 1ª Instalador telecomunicación 12,000 14,86 178,32

513,84 €

Maquinaria

Hora de compresor portátil diésel de media presión 10

m3/min. 7 bar 12,000 9,85 118,20

Hora de martillo manual picador neumático 9 kg 12,000 1,74 20,88

Hora de mini retroexcavadora de 50 C.V., con maquinista

incluido 12,000 31,79 381,48

Hora de camión basculante de 8 t., incluido conductor 12,000 29,78 357,36

877,92 €

Materiales

Ud. De Arqueta tipo SETA de PEAD, cuerpo y tapa 1,000 225,00 225,00

Ud. De soporte de cables 3,000 3,57 10,71

235,71

costes indirectos 3% 48,82 €

1.676,29 €

SUMA

1627,470

TOTAL

SUMA

SUMA
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Fdo

Ingeniero Té

  

CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD

UO-S01 UD SEGURIDAD Y SALUD

Unidad a justificar en el Documento nº 5 Estudio de Seguridad y Salud 1 357,50 € 357,50 €

(Sin descomposición)

costes indirectos 3% 10,73 €

368,23 €

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS

UO-G01 UD GESTIÓN DE RESIDUOS

Unidad a justificar en el Documento Gestión de Residuos. 1 78,00 €          78,00 €

(Sin descomposición)

costes indirectos 3% 2,34 €

80,34 €

78,000

TOTAL

357,504

TOTAL
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4.4. Presupuesto general 

 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE(€)

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL

UO-004 M ZANJA DE TELECOMUNICACIONES (TIERRA 2Bit40d)

Metro lineal de zanja de 0,15/0,20x0,70 m. con 2 bitubos 

de PEAD de 40 mm. de diámetro exterior construido en 

TIERRA. Consta del replanteo previo mediante la 

utilización de georadar o equivalente, excavación, 

suministro e instalación de los bitubos, relleno con 

hormigón HM-20 y reposición de los último 20cm con 

material procedente de la excavación hasta la rasante 

original, limpieza de la obra y transporte a verterdo de 

material sobrante procedente de la excavación, así como 

la realización de los trabajos necesarios para librar los 

servicios que se intercepten. 50 29,99 € 1.499,64 €

UO-005 UD ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO SETA

Suministro e instalación de arqueta tipo SETA de PEAD de 

diametros 96cm max y 84cm min y 40cm de ancho. 

Comprende las operaciones previas de replanteo 

(incluyendo el uso de georadar o equivalente), la 

señalización y medidas de seguridad, excavación hasta 

prisma de telecomunicaciones de gasodcuto, instalación 

de la arqueta y cubrición de la arqueta con material 

procedente de la excavación convenientemente 

compactado hasta la rasante del terreno, impieza y  

totalmente acabada. 1 1.676,29 € 1.676,29 €

TOTAL CAPÍTULO 01. OBRA CIVIL 3.175,94 €

CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD

UO-S01 UD SEGURIDAD Y SALUD

Unidad a justificar en el Documento nº 5 Estudio de 

Seguridad y Salud 1 368,23 € 368,23

TOTAL CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD 368,23 €

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS

UO-G01 UD GESTIÓN DE RESIDUOS

Unidad a justificar en el Documento

Gestión de Residuos. 1 80,34 € 80,34

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS 80,34 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.624,51 €

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….
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Fdo.:

Ingeniero Téc

  

CAPITULO RESUMEN %

1 Obra civil 87,62

2 Seguridad y Salud 10,16

3 Gestión de Residuos 2,22

Total presupuesto ejecución material (P.E.M.)

13% Gastos Generales s/ P.E.M.

6% Beneficio Industrial s/ P.E.M.

Total presupuesto ejecución por contrata (P.E.C.)

21% IVA Impuesto Valor Añadido s/ P.E.C.

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

 EL PRESUPUEST O DE EJECUCIÓN MAT ERIAL ASCIENDE A UN T OT AL DE  T RES MIL 

SEISCIENT OS VEINT ICUAT RO EUROS CON CINCUENT A Y UN CÉNT IMOS

217,47 €

4.313,16 €

905,76 €

5.218,93 €

EUROS
3.175,94 €

368,23 €

3.624,51 €

471,19 €

80,34 €
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DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
5.1. Memoria  

5.1.1. Consideraciones preliminares  

5.1.1.1. Justificación  

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido 

volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio 

de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, 

de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que:  

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.  

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.  

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.  

5.1.1.2. Objeto  

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la 

prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante 

la ejecución de la obra.  

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones 

en cuanto a la prevención de riesgos profesionales.  

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:  

• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores.  

• Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios.  

• Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas 

que intervienen en el proceso constructivo.  

• Determinar los costes de las medidas de protección y prevención.  

• Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo.  

• Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra.  

• Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos.  
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5.1.1.3. Contenido del EBSS  

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 

contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 

riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de 

cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.  

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones 

útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 

posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales.  

5.1.2. Datos generales  

5.1.2.1. Agentes  

• Promotor: AXENT INFRASTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES 

• Autor del proyecto: JUAN FCO MORALES MILLAN 

• Constructor: PENDIENTE DE ADJUDICACION 

 

5.1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución  

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se 

considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.  

 Denominación del proyecto: PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES PARA LA 

CONEXIÓN CON FIBRA ÓPTICA DE LA RED CLIENTES DE AXENT. INTERCONEXIÓN REDES 

GASODUCTO ENAGAS –TESA 

 Presupuesto de ejecución material: 3.624,51 € 

 Plazo de ejecución: 10 días  

 Número máximo de operarios: 4  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 

convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas 

por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de 

circulación.  

5.1.2.3. Características generales de la obra  

Descripción de las características generales de las obras que pueden influir en la previsión de los 

riesgos laborales:  

• Excavación de la zanja 

• Replanteo 

• Catas de reconocimiento 

• Trazado de la zanja  

• Excavación y demolición 



 
PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES PARA LA CONEXIÓN 

CON FIBRA ÓPTICA DE LA RED CLIENTES DE AXENT. INTERCONEXIÓN REDES 

GASODUCTO ENAGAS –TESA 

51 
 

• En caso de ser oportuno, entibaciones, sostenimientos y consolidaciones 

• Instalación de las tuberías de la red de telecomunicaciones 

• Relleno de la zanja 

• Catas de reconocimiento  

• Excavación de la zanja para la incorporación de la arqueta  

• Colocación de la arqueta en su posición final  

• Reposición de pavimentos 

Cualquiera de las actividades de obra relacionadas anteriormente se detendrá o prohibirán siempre 

que no se cumplan las condiciones establecidas en el presente documento, las indicadas por el 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra o las expuestas en el Plan de 

Seguridad y Salud elaborado por el Contratista.  

Antes de comenzar la ejecución de los trabajos, deberán haberse solicitado y obtenido todos los 

permisos necesarios, los cuales, o sus copias, deberán tenerse a pie de obra en todo momento en 

condiciones de poder ser mostrados con prontitud siempre que lo requieran a las Autoridades o 

personas debidamente autorizadas para ello. 

5.1.3. Medios de auxilio  

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 

especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, 

siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.  

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros 

sanitarios más próximos.  

5.1.3.1. Medios de auxilio en obra  

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 

trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden 

TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines 

con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.  

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, 

de 14 de abril:  

• Desinfectantes y antisépticos autorizados  

• Gasas estériles  

• Algodón hidrófilo  

• Vendas   

• Esparadrapo   

• Apósitos adhesivos  

• Tijeras 

• Pinzas y guantes desechables  

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 

reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.  

5.1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos  
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• Exposición a vibraciones y ruido  

• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades  

• Cortes y heridas con objetos punzantes  

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas  

• Electrocuciones por contacto directo o indirecto  

• Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc  

• Intoxicación por inhalación de humos y gases  

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general  

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada  

• Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra  

• Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra  

• Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que 

entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 

604/06 que exigen su presencia  

• Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una 

persona cualificada, debidamente instruida  

• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 

velocidad del viento sea superior a 50 km/h  

• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar 

durante las horas de mayor insolación  

• La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 

preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 

provoquen su caída  

La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando 

medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios  

• Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 

preventivas, en función de su intensidad y voltaje  

• No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos  

• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas  

• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura  

• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las 

zonas excavadas  

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra  

• Casco de seguridad homologado  

• Casco de seguridad con barboquejo  

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída  

• Cinturón portaherramientas  

• Guantes de goma  
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• Guantes de cuero  Guantes aislantes  

• Calzado con puntera reforzada  

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos  

• Botas de caña alta de goma  

• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra  

• Ropa de trabajo impermeable  

• Faja antilumbago  

• Gafas de seguridad antiimpactos  Protectores auditivos  

5.1.5. Identificación de los riesgos laborales evitables  

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el 

efecto de los riegos más frecuentes durante la ejecución de la obra.  

Caídas al mismo nivel  

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada  

• Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales  

Caídas a distinto nivel  

• Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles  

• Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles  

• Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas  

Polvo y partículas  

• Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo  

• Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere 

polvo o partículas  

Ruido   

• Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo  

• Las máquinas estarán provistas de aislamientos acústico  

• Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos  

Esfuerzos  

• Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas  

• Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual  

• Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos  

• Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas  

Incendios  

• No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio  

Intoxicación por emanaciones  
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• Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente  Se utilizarán mascarillas 

y filtros apropiados  

5.1.6. Relación de los riegos laborales que no pueden eliminarse  

5.1.6. Evaluación de riesgos 

Las principales fases de obra que componen el presente proyecto son las siguientes: 

Operaciones previas  

 Señalización de seguridad en accesos a obra. 

 Trabajos de replanteo.  

 Orden y limpieza.  

 Climatología.  

 Vallado de obra. 

Acondicionamiento del terreno 

 Despeje y desbroce  

 Excavación en zanja, pozos y cimientos  

 Excavación con medios mecánicos 

 Rellenos y compactados 

Señalización de seguridad en zonas de acceso a obra  

Señalización de seguridad en obra: Toda la obra se señalizará en sus accesos con señales de plástico:  

 Señales de obligación: “uso de casco” 

 Señal de prohibición “prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”. En la zona de 

instalaciones provisionales de obra: 

 Señal de equipo de primeros auxilios (oficina de obra y casetas de encargados).  

 Señal de situación de extintor: almacenes  

 Señales de obligación: “uso de casco, uso de protectores auditivos, uso de botas, uso de gafas 

o pantallas”.  

 Señal de advertencia “riesgo de caídas a distinto nivel” 

 Señal de advertencia “riesgo de caída al mismo nivel” 

 Señal de advertencia “riesgo de caída de objetos”.  

 Señal de peligro: cargas elevadas. Se señalizará con malla naranja, aquellas zonas con riesgos: 

coronaciones de taludes, perímetros de vaciados, viales de circulación de vehículos, límites de 

zonas de acopio... 

Señalización de riesgos:Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección 

individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo 

momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. Se emplearán los siguientes tipos 

de señales: 

 Señal de prohibición.  

 Señal de obligación. 
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 Señal de balizamiento. 

 Señal de advertencia.  

 Señales de salvamento y socorrismo. 

 Señales de seguridad.  

La señalización de accesos a obra y en los tajos se mantendrá permanentemente actualizada evitando 

la instalación de señales superfluas o relativas a riesgos manifiestamente ausentes de obra. Todas las 

señales estarán colocadas en zonas perfectamente visibles. De forma general, deberá atenderse la 

siguiente señalización en la obra, si bien se utilizará la adecuada en función de las situaciones no 

previstas que surjan. En todos los accesos a la obra, se colocarán paneles informativos con las señales 

de seguridad de prohibición, obligación y advertencia más usuales:  

 Peligro, zona de obras.  

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.  

 Prohibido aparcar en la zona de acercamiento de vehículos.  

 En la salida de vehículos de obra se instalará permanentemente una señal de “STOP”. 

 Velocidad máxima 20 km/h.  

 Radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras. 

 Peligro, material suspendido de grúa.  

 Trabajos en zonas de circulación de vehículos.  

 Peligro, riesgo eléctrico. 

 Peligro, personal trabajando.  

 Prohibido fumar.  

 Uso obligatorio de EPI´s.  

 Peligro indeterminado.  

En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes utilizables en 

caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel debe estar en sitio visible y junto 

al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. Se marcarán 

los itinerarios de evacuación en caso de accidente. En la zona de ubicación del botiquín de primeros 

auxilios, se instalará la señal correspondiente para ser localizado visualmente. En el cuadro eléctrico 

general y auxiliar de obra, se instalarán las señales de riesgo eléctrico. Se deben señalizar el cruce de 

cables enterrados por los viales de la obra. En las zonas donde exista peligro de caída de altura se 

utilizarán las señales de peligro caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del arnés de seguridad. En 

las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material combustible, se colocará 

señal de prohibido fumar. En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes 

señales para su fácil localización. 

Trabajos de replanteo  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Los trabajos de replanteo engloban aquellos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su 

finalización, por los equipos de topografía y trabajos de piqueteado, definiendo por medio de los 

replanteos todos los datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las 

actividades de los elementos constructivos que componen la obra. Estos trabajos han sido múltiples 

veces excluidos de los Estudios y Planes de seguridad y salud de las obras, lo que resulta 

improcedente, dado que son fuente de numerosos accidentes de gravedad variable. Una vez estén 
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aprobados los planos replanteo confeccionados por la Oficina Técnica, se procederá a realizar el 

replanteo sobre el terreno. La numeración indicada durante esta fase servirá como referencia para la 

instalación de los distintos elementos reflejados en los planos.  

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES  

 Aparatos de topografía.  

 Jalones y miras. 

 Punteros. 

 Herramientas manuales.  

 Herramienta auxiliar. 

 Vehículo todo terreno.  

RIESGOS  

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel  

 Golpes / cortes por objeto o herramienta.  

 Contactos eléctricos.  

 Atropellos o golpes con vehículos.  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

 El Plan de Seguridad y Salud desarrollara entre otras las siguientes medidas: 

 Todo el personal que forme parte de esta actividad deberá estar formado y deberá recibir la 

información contenida en el Plan de Seguridad y Salud referente a esta actividad. En caso de 

detectar zonas en las que pueda producirse caída a distinto nivel se deberá disponer de las 

protecciones colectivas necesarias para evitar este riesgo.  

 El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la 

obligada exposición a los elementos atmosféricos.  

 Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente 

amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de 

la zona de trabajo.  

 Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a 

cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos, si no existen protecciones colectivas.  

 Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo 

que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a 

proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona.  

 Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con 

protector de golpes en manos. 

 Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por 

presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas 

antiproyecciones durante estas operaciones.  

 En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales 

mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una 

distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de 

necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se señalará adecuadamente, de manera 

que sean visibles a los operadores de máquinas y camiones. 
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 Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar 

contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas 

eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas.  

 Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de 

señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde. Los desplazamientos se 

realizarán por el lado izquierdo de la traza, siempre en sentido opuesto al de las circulaciones.  

 El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de 

las condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado 

con periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a 

circular de forma ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo 

de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible para el resto de las personas de la obra.  

 Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, 

evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 

 El personal que vaya a realizar los replanteos deberá utilizar calzado de seguridad y casco de 

protección. 

 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Casco de seguridad 

 Ropa de trabajo  

 Guantes de cuero  

 Botas de seguridad 

 Gafas de protección.  

 Chaleco reflectante. 

 PROTECCIONES COLECTIVAS  

 Iluminación autónoma. 

 Señalización de los tajos.  

 Barandillas de protección.  

Orden y limpieza 

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO  

“Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y en especial, las salidas y vías 

de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de 

obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento” (R.D. 486/1997).  

MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES  

 Herramientas manuales. 

 RIESGOS  

 Caídas al mismo nivel. 

 Atropellos.  

 Golpes.  

 Cortes.  

 Pisadas sobre objetos punzantes.  
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 Sobreesfuerzos.  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

El Plan de Seguridad y Salud desarrollara entre otras las siguientes medidas:  

 El orden y limpieza en esta obra está sujeto a revisiones, por lo cual se han de tomar una serie 

de medidas en relación al orden y la limpieza en esta obra: 

 Los medios auxiliares se limpiarán tantas veces como sea necesario para reducir al mínimo el 

peligro de caída por deslizamiento.  

 Las zonas de paso y las salidas deberán mantenerse despejadas en todo momento y 

debidamente señalizadas. No acumule materiales u objetos que impidan el paso de las 

personas o el acceso a equipos de emergencias, (extintores, botiquines, salidas de 

emergencias,...).  

 Se deberán respetar las vías de circulación y la señalización existente. 

 Los almacenamientos de materiales deben ser estables y seguros. Las herramientas manuales 

deberán estar ordenadas y almacenadas adecuadamente.  

 Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicios, y sus respectivos equipos e 

instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en 

todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, 

techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento.  

 Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias 

peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el 

ambiente de trabajo”. (R.D. 486/1997).  

 No se debe permitir la acumulación de desechos en el suelo o en las máquinas.  

 No se autoriza el acumulo de escombros junto a los contenedores. 

 No se admite la presencia de restos de comidas fuera de contenedores específicos.  

 Las salpicaduras o derrames de líquidos en el suelo deberán limpiarse rápidamente para evitar 

caídas.  

 Los recipientes y contenedores de recogida para los residuos o sustancias contaminantes 

deben ser los adecuados al tipo de desechos y residuos que se produzcan y situados 

estratégicamente para su fácil utilización  

 Se deberán utilizar adecuadamente los servicios y productos higiénicos y los locales de 

descanso y de comida para tales efectos. 

 Los lugares de trabajo deben limpiarse periódicamente y mediante métodos no 

contaminantes.  

 Los desechos inflamables deberán recogerse en recipientes metálicos.  

 Al terminar cualquier operación se debe dejar ordenado el área de trabajo, se deberá también 

revisar todas las máquinas y comprobar que todas las protecciones estén colocadas.  

 Al final de la jornada todos los tajos quedarán limpios y el escombro acumulado fuera de las 

zonas de trabajo o tránsito, éste se recogerá como mínimo una vez a la semana 

transportándose a los contenedores de obra. Protecciones colectivas  

 Balizamiento de la zona de trabajo  

 Señalización de seguridad Protecciones individuales 

 Casco de seguridad  

 Ropa de trabajo  
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 Chaleco reflectante. 

 Guantes de seguridad. 

 Botas de seguridad 

Climatología 

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO  

Se identificarán, analizarán y evaluarán las incidencias climatológicas y las debidas a la naturaleza de 

los terrenos, las incidencias en el medio ambiente y las relativas a concentraciones humanas. 

 RIESGOS  

 Riesgo eléctrico por tormenta.  

 Caídas a distinto nivel.  

 Caída de objetos por acciones atmosféricas. 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

 Incendios. 

 Polvo producido por acciones atmosféricas.  

 Proyección de fragmentos o partículas.  

 Ruido.  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 El Plan de Seguridad y Salud desarrollara entre otras las siguientes medidas: 

 Información y formación a los trabajadores. 

 Disminuir el tiempo de exposición continuada en ambientes de extremado frío o calor, 

intercalando periodos de descanso, o estableciendo turnos y controlando el ritmo de trabajo 

(fundamentalmente en las horas de más calor).  

 Seleccionar y utilizar ropa de trabajo adecuada para las condiciones climáticas y el tipo de 

trabajo a realizar: transpirable, cómoda, impermeable, etc.  

 La climatología puede condicionar la seguridad en las operaciones que se realizan en los 

diferentes emplazamientos.  

 La buena conductividad, así como la altura de muchos de los emplazamientos de trabajo, 

hacen que ante la presencia de tormentas eléctricas se conviertan en pararrayos. Lógicamente 

ante la presencia o proximidad de tormentas se deberán abandonar los emplazamientos e 

interrumpir los trabajos.  

 En circunstancias que presenten vientos fuertes, granizo o lluvias intensas, se deberán 

interrumpir los trabajos, para evitar que tales inclemencias puedan provocar caídas 

innecesarias.  

 En los emplazamientos que presenten efectos de heladas o nevadas, se extremarán las 

precauciones, esperando a que dichos efectos desaparezcan. 

 No se permanecerá en el andamio durante fuertes rachas de viento o cuando las condiciones 

climatológicas así lo aconsejen. Protección frente al frío 

 Proporcionar ropa de protección adecuada contra el frío. Al seleccionar esta ropa se tendrá 

presente que debe reunir las siguientes características: aislar contra el frío, viento y humedad 

y que permita la cómoda realización de los trabajos.  
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 Se deberá ingerir bebidas calientes.  

 No efectuar trabajos individualmente en temperaturas muy frías. 

 Si se presenta síntomas de congelación se deberá proceder de la siguiente forma: 

 Llevar al accidentado a un lugar templado. 

 Abrigarlo y darle bebidas calientes con azúcar (sin alcohol).  

 Evitar calentar bruscamente la zona congelada.  

 Avisar al médico.  

PROTECCIÓN FRENTE AL CALOR  

 Beber agua durante la jornada, a menudo y en pequeñas cantidades.  

 Programar las tareas más duras y pesadas, en los periodos de menos calor del turno de 

trabajo. 

 Permanecer el menor tiempo posible bajo el sol en las horas de mayor intensidad. 

 Utilizar prendas de protección adecuada. Por ejemplo:  

 Protección de la cabeza: gorras,… 

 Ropa de trabajo transpirable, cómoda y no apretada, con un alto contenido de fibras 

naturales en su composición (algodón, lino,…).  

 Gafas de protección contra las radiaciones solares. 

 Utilizar protectores solares, si hubiese zonas del cuerpo expuestas de forma 

prolongada al sol.  

 En los días muy calurosos, y con el fin de evitar el “golpe de calor” (que se origina por la 

incidencia de temperatura y humedad alta, de tal forma que el organismo no puede disipar el 

exceso de calor y mantener el equilibrio térmico) se deberán tomar una serie de precauciones 

tales como beber agua con frecuencia, buscar siempre las zonas de sombra, etc. 

 Primeros auxilios: si se presentan síntomas de insolación o agotamiento por calor: 

 Llevar al accidentado a un lugar sombrío y fresco. 

 Darle de beber agua con algo de sal. 

 Aflojarle la ropa 

 Ponerle compresas frías en la cabeza.  

 Avisar al médico. 

 PROTECCIONES INDIVIDUALES  

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Botas impermeables.  

 Mascarilla respiratoria.  

 Chaleco reflectante.  

PROTECCIONES COLECTIVAS  

 Iluminación autónoma.  

 Señalización de los tajos. 

Colocación y retirada de la señalización provisional de obra 

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO 
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 Se refiere a las operaciones necesarias para la colocación y retirada de la señalización provisional de 

obra. Agrupa todos los trabajos siguientes: 

 Instalación de las señales de obras necesaria. 

 Tapado de la señalización existente no coherente con la de obras  

  Retirada de la señalización de obra  

 Destapado de la señalización existente en la calzada  

 Retirada de la señalización de obra 

Para la disposición de los elementos de señalización horizontal, vertical y el balizamiento expuesto se 

seguirá el Manual de ejemplos de obras fijas publicado por el Ministerio de Fomento: 

MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES  

 Camión de transporte. RIESGOS 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos en manipulación. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Atropellos.  

 Choque contra objetos inmóviles. 

 Sobreesfuerzos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 El Plan de Seguridad y Salud desarrollara entre otras las siguientes medidas: 

 Toda señal, cono, etc., deteriorado deberá ser reparado, lavado o sustituido. 

 Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario, evitando que 

puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de las obras de fábrica, etc. Además, el 

modelo de señalización que se disponga tendrá en cuenta el conjunto de balizas, cascadas 

luminosas y cuantos dispositivos sean precisos con el objeto de garantizar la eficacia y 

seguridad de la señalización en horario nocturno.  

 La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea posible, a través de la 

zona vedada al tráfico, o bien desde el acerado, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello 

circular con la correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto al de la calzada. 

 En la colocación y retirada de las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, 

vallas y otras, el trabajador deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior 

de la zona delimitada. 

 El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el mismo orden en 

que se lo va a encontrar el usuario de la carretera. Si toda la señalización no se puede repartir 

en un solo viaje, se irán depositando fuera de la calzada y de espaldas al tráfico.  

 Todas las señales y balizas deben de quedar visibles y colocadas en el orden y a la distancia 

indicada en la Norma de Carreteras 8.3-IC. Las señales se colocarán en el mismo orden en el 

que se las vaya a encontrar el usuario, de modo que el personal que las coloque vaya siendo 

protegido por las señales precedentes. 

 En caso de que se mantenga la vigencia o se realicen trabajos en horario nocturno, se instalará 

la señalización luminosa preceptiva, y con las características indicadas en la Norma 8.3-IC.  



 
PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES PARA LA CONEXIÓN 

CON FIBRA ÓPTICA DE LA RED CLIENTES DE AXENT. INTERCONEXIÓN REDES 

GASODUCTO ENAGAS –TESA 

63 
 

 Una vez instalada la señalización, se procederá al tapado de la existente que no resulte 

coherente con la colocada por la incidencia de las obras.  

 Para la retirada de la señalización, se procederá en orden inverso al de su colocación y, 

siempre que sea posible, desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén. Una vez retirada la 

señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente que corresponda. 

 Uso obligatorio de prendas de alta visibilidad, con bandas retrorreflectantes en caso de 

trabajos nocturnos. En horario diurno, se suspenderán los trabajos cuando las condiciones de 

visibilidad se vean disminuidas como consecuencia de nieblas o lluvia intensa. 

 Las señales y paneles serán manipuladas conjuntamente por 2 operarios y no deberán ser 

lastradas con piedras o elementos que puedan salir proyectados en caso de impacto. Para ello 

se emplearán pies o zapatas diseñadas para este fin o sacos de arena o gravillín.  

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Casco de seguridad. 

 Chaleco reflectante 

. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Rotativos luminosos en máquinas y dispositivo acústico de marcha atrás en camiones y 

equipos.  

 Señalización de carreteras según Instrucción 8.3 I.C  

Vallado de obra 

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO  

Cuando sea necesario se procederá a la ejecución del vallado provisional de la zona de obras, el cual 

deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 El cierre de obra previsto tendrá por límites los de la parcela objeto de este Estudio. 

 Dispondrá de las puertas necesarias para permitir el paso de vehículos y personas en las zonas 

destinadas a accesos, las cuales deberán abrir hacia el interior de la obra. 

 Tendrá accesos independientes para personal y vehículos y/o maquinaria 

El cerramiento tendrá una altura mínima de 2,00 m, y estará dotado de los elementos de protección, 

señalización y balizamiento obligatorios. Antes del comienzo de cada uno de los tajos y como medidas 

preventivas iniciales, se procederá a la ejecución del balizamiento y a la señalización provisional de los 

mismos. Se consideran como elementos de cerramientos las vallas, elementos delimitadores de 

balizamiento, etc. Las zonas de trabajos, que por sus características, no permitan su cierre total, tales 

como zonas de excavaciones, de construcción de estructuras con riesgo de caídas en altura, de acopio 

o almacenado de materiales y todas aquellas que presenten riesgos para personas ajenas a las mismas, 

se acotarán y señalizarán convenientemente. Se procederá a la instalación de balizas luminosas si así 

se considera adecuado. El contratista procederá a identificar, analizar y evaluar la incidencia de las 

posibles interferencias con servicios afectados. Todas las modificaciones serán recogidas en el Plan de 

Seguridad y Salud. 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
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 Camiones.  

 Grupos de soldadura.  

 Herramientas manuales. 

 RIESGOS  

 Atrapamiento por máquinas y vehículos. 

 Caídas de personas a nivel.  

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de materiales o herramientas.  

 Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos. 

 Incendios.  

 Contactos térmicos y eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  

 Proyección de fragmentos o partículas  

 Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos.  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

El Plan de Seguridad y Salud desarrollara entre otras las siguientes medidas: 

 Se acotarán los accesos a la obra y se colocarán carteles prohibiendo la entrada a personas 

ajenas a la obra. 

 Se vallarán y señalizarán las excavaciones próximas a lugares de tránsito externo a la obra.  Se 

prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se utilizarán 

recoge pinzas.  

 Las botellas de gases en uso permanecerán siempre en el interior del carro porta botellas.  

 Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán viseras o protectores en chapa.  

PROTECCIONES INDIVIDUALES  

 Casco de seguridad.  

 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.  

 Manoplas de soldador 

 Mandil de soldador. 

 Polainas de soldador. 

 Yelmo de soldador. 

 Pantalla de mano para soldadura.  

 Gafas de soldador.  

 Chaleco reflectante.  

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  

 Vallas de limitación y protección tanto en la zona de obras como en zonas de acceso a la obra y 

paso de personas ajenas. 
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Despeje y desbroce  

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO  

Consiste en la remoción y retirada de los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, 

escombros, basura o cualquier otro material, para realizar las explanaciones del terreno. El despeje y 

desbroce consistirá en la realización de cuatro actividades elementales: arranque y apilado de los 

materiales y carga y transporte de los mismos hasta su lugar de acopio o utilización. Para la ejecución 

del despeje y desbroce del terreno se seguirá el siguiente procedimiento constructivo:  

 Primeramente se delimitará y señalizara la zona donde se ejecutarán las operaciones de 

despeje y desbroce mediante malla naranja y señalización de obra. 

 Seguidamente se procede al replanteo general de las actuaciones a realizar. 

 La siega de vegetación y matorrales se realizará mediante el empleo de medios manuales y 

mecánicos, tal como: tractor, desbrozadora y motosierra. 

 Se trasladará a un vertedero autorizado todos los materiales que se considere como 

sobrantes. 

 A continuación se realizará la carga, transporte y descarga de materiales a vertedero. El 

transporte se realiza en un camión, protegiendo el mismo durante el transporte con la 

finalidad de que no se produzcan pérdidas en el trayecto ni se produzca polvo. 

MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES 

 Pala cargadora  

 Retroexcavadora  

 Camión 

 Herramientas manuales  

 Tractor 

 Desbrozadora  

 Motosierra 

 RIESGOS 

 Desprendimiento de paredes del terreno 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Vuelcos de máquinas con líneas eléctricas aéreas.  

 Polvo.  

 Choques entre máquinas y/o vehículos. 

 Atrapamientos de personas por maquinaria.  

 Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria.  

 Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes.  

 Interferencias conducciones subterráneas.  

 Ruido.  

 Incendio. 

 Proyección de fragmentos o partículas 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

El Plan de Seguridad y Salud desarrollará entre otras las siguientes medidas preventivas:  
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 Preparación de programa de trabajo que evite una excesiva antelación de este tajo sobre los 

siguientes. Ello evitará que se exponga la superficie descarnada de este tajo mucho tiempo a 

los agentes meteorológicos, disminuyendo riesgos de desplome, erosión, arrastres, lavados y 

lodo. 

 Replanteo de la zona. Se hará un replanteo ajustado de la zona de trabajo, definiendo la 

superficie a ocupar, delimitando las zonas de acopio y definiendo la circulación interna de los 

vehículos. 

 Señalización de seguridad de la zona y área de trabajo. La señalización será acorde a las 

necesidades de la obra, utilizando los carteles de obligación y advertencia y colocación de un 

“STOP” en las salidas de la obra a los viales. 

 Los caminos de servicio y/o acceso estarán suficientemente visibles y protegidos. 

 Colocación de malla naranja en zonas afectadas por derribo de árboles o por interferencias 

con pasos de terceros o carreteras con circulación. 

 Disponibilidad de dispositivo acústico dé marcha atrás en maquinaria de Obras Públicas. 

 En las operaciones de desbroce en zona con rocas se evitará el golpeo de éstas, pues causan 

chispas que podrían provocar un incendio. 

 Riego frecuente de la zona de trabajo si fuera necesario. Con ello se disminuye la generación 

de polvo que afecte a los trabajadores y personal ajeno a la obra. 

 En el desbroce a media ladera se inspeccionará debidamente la zona, en prevención de que 

puedan caer sobre personas materiales u otros objetos. 

 Una vez arrancada la vegetación arbustiva, se dejarán sobre el terreno formando cordones o 

montones para su posterior eliminación; quedando totalmente prohibido pasar por encima 

con la máquina. 

 La maquinaria utilizada para los trabajos de desbroce estará asentada sobre superficies 

suficientemente sólidas. 

 Para la extracción, trabajar de cara a la pendiente. Al parar, orientar el equipo hacia la parte 

alta de la pendiente y apoyado en el suelo. 

 La forma de aminorar el ruido o eliminarlo, es disminuir su intensidad donde se produce con 

equipos adecuados insonorizados y protegiéndose el trabajador con protecciones auditivas. 

 Al suspender los trabajos no deben quedar elementos o cortes del terreno en equilibrio 

inestable. En caso de no poder asegurar su estabilidad provisional, se aislarán mediante 

obstáculos físicos y se señalizará la zona susceptible de desplome. 

 Reducir al mínimo la duración del trabajo mediante una rotación con otras tareas para 

minimizar los riesgos para la salud derivados del funcionamiento de los equipos (ruido).  

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Casco de seguridad. 

 Botas reforzadas para evitar aplastamientos. 

 Chalecos reflectantes.  

 Trajes impermeables en caso de lluvia. 

 Guantes de uso general. 

 Mascarillas antipolvo sencillas.  

 Gafas de seguridad.  

 Protectores auditivos. 

 Crema protectora  
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PROTECCIONES COLECTIVAS  

 Riegos periódicos para eliminar el polvo.  

 Señalización. 

 Extintores.  

 Balizamiento con malla de polietileno.  

Excavación en zanja, pozos y cimientos. 

 ESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

 Conjunto de operaciones para la excavación y nivelación de las zonas donde ha de asentarse las 

estructuras objeto del proyecto, así como el consiguiente transporte de los productos al lugar de 

empleo o vertedero:  

 Excavación manual en zanjas.  

 Excavación del terreno por pequeña maquinaria cuando sea necesario. Para la excavación de 

zanjas, pozos y cimientos se seguirá el siguiente procedimiento:  

 Se procede al replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. A continuación 

se realiza la nivelación del terreno original.  

 Seguidamente se realiza la excavación manual y/o mecánica y la extracción de los materiales y 

limpieza del fondo de la excavación incluido precorte. 

 Finalmente se realiza la carga y transporte a vertedero o al lugar de reutilización dentro de la 

obra. La compactación de zanjas se realizará mediante compactador manual o pisón. 

 MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA  

 Pala cargadora.  

 Camión.  

 Motobomba para aguas. 

 Compactador manual 

 RIESGOS  

 Caída de personas u objetos a distinto nivel.  

 Desprendimiento de paredes de terreno.  

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Vuelcos de máquinas en bordes de taludes.  

 Interferencias de máquinas con líneas eléctricas aéreas.  

 Ambiente pulvígenos.  

 Golpes por objetos y herramientas.  

 Choques entre máquinas y/o vehículos. 

 Atrapamientos de personas por maquinaria.  

 Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria.  

 Ruido  

 Proyección de partículas  

RIESGOS ESPECIALES  
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Durante la ejecución de estos trabajos será preceptiva la presencia de recurso preventivo siempre que 

se hagan trabajos de manipulación de elemento prefabricados pesados, trabajos en altura o cuando 

exista tal concurrencia de actividades que requiera que el recurso preventivo controle la ejecución de 

los métodos de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Ante estos trabajos, el Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra desarrollará, al menos, los 

siguientes aspectos: 

 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria 

 Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo.  

 Detección y solución de cursos naturales de agua superficial o profunda y nivel freático. 

 Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.  

 Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. Medidas a 

disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 

 Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso sobre los mismos. 

 Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los 

bordes ataluzados de la explanación existente, tras la comprobación de la resistencia del 

terreno. 

 Protección y señalización de todos los huecos, excavaciones o desniveles.  

 Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva. 

 Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones mayores de 

10 cm, hasta una profundidad mínima de 50 cm.  

 Se señalizará mediante malla naranja la distancia de seguridad mínima de aproximación al 

borde de una zanja (mínimo 0,60 m, como norma general). Esta malla irá apoyada sobre una 

valla de 1 metro de altura mínima (recomendable de 1 m según norma UNE-EN 1337) en la 

que se situarán luces rojas cada 5 metros.  

 Se prohíbe el uso de herramientas eléctricas en el interior de las excavaciones en presencia de 

agua. 

 El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano dotadas de 

elementos antideslizantes, amarrados superiormente y de longitud adecuada (sobrepasarán 

en 1 m. el borde de la misma).  

 De manera específica, en zanjas, además de las normas comunes, anteriormente consideradas, 

se tendrán presentes:  

 Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo de 0,60 

m, protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié.  

 Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en 

función de las herramientas que empleen. 

 Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o 

de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas.  

 La tablazón de revestimiento de la zanja deberá ir provista de un rodapié, o sobresalir del nivel 

superior del terreno un mínimo de 15 cm, a fin de evitar la caída de materiales a la excavación. 

 Se acotará la zona de acción de la máquina.  
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 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento 

de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

 El movimiento de personal durante la obra debe quedar previsto, estableciendo itinerarios y 

estacionamientos fijados de antemano. Cada equipo de trabajadores que intervenga en la 

obra quedará bajo la autoridad de un responsable de seguridad.  

 La forma de aminorar el ruido o eliminarlo, es disminuir su intensidad donde se produce con 

equipos adecuados insonorizados y protegiéndose el trabajador con protecciones auditivas. 

 Reducir al mínimo la duración del trabajo mediante una rotación con otras tareas para 

minimizar los riesgos para la salud derivados del funcionamiento de los equipos (ruido). 

 SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE POZOS  

 El brocal del pozo excavado estará vallado mediante barandillas autoportantes en cadena, 

ubicadas a 2 m del borde superior del corte del ámbito de la excavación.  Cuando la 

profundidad del pozo sea igual o superior a los 2.00 m, se rodeará con una barandilla sólida de 

90 cm, ubicada a una distancia mínima de 2.00 m del borde del pozo. 

 El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte 

superior del pozo que estará provista de zapatas antideslizantes. La escalera sobresaldrá 1.00 

m por encima de la bocana.  

 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas 

o movimientos del terreno. 

 No se podrá acopiar en un radio de 2.00 m entorno la bocana del pozo. 

 Los elementos auxiliares se instalarán sólidamente recibidos sobre un entablado 

perfectamente asentado entorno la bocana del pozo.  

 Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando a la 

Dirección de la Obra para que dicte las acciones a seguir.  

 No se utilizará maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los pozos, 

en prevención de accidentes por intoxicación. 

 Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de 

profundidad mayor de 1.30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

 Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se 

dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10 metros.  

 En pozos de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando 

en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el 

trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 

 PROTECCIONES INDIVIDUALES  

 Guantes de uso general, de cuero y anticorte, para manejo de materiales y objetos. 

 Casco de Seguridad.  

 Botas de seguridad.  

 Protectores auditivos.  

 Gafas o pantallas anti-impactos. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

 Chaleco reflectante. PROTECCIONES COLECTIVAS  

 Balizamiento de toda la zona ocupada.  

 Barandillas.  
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 Vallas para la limitación de las zonas de obra 

 Topes de limitación de recorrido  

Excavación con medios mecánicos 

 DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO  

Consiste en la remoción y retirada de terreno necesaria para los acondicionamientos de las 

explanaciones del terreno existente. Conjunto de operaciones para la excavación y nivelación de las 

zonas donde ha de asentarse las estructuras objeto del proyecto, así como el consiguiente transporte 

de los productos al lugar de empleo o vertedero. El vaciado se ejecuta con retro-excavadora, 

descargando las tierras sobrantes sobre camión. También se podrá garantizar la estabilidad del vaciado 

realizando la excavación con talud adecuado. Solamente cuando la estabilidad esté garantizada se 

permitirá la presencia de trabajadores en el fondo de la excavación. Para la excavación con medios 

mecánicos se seguirá el siguiente procedimiento constructivo:  

 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  

 Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.  

 Trazado de los bordes de la base del terraplén.  

 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras  

 Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación..  

Refino de taludes. 

 Carga a camión.  

MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES  

 Pala cargadora.  

 Retroexcavadora. 

 Excavadora sobre orugas con escarificador tipo D-7  

 Camión.  

 Motobomba para aguas sucias. 

 RIESGOS  

 Caída de personas u objetos a distinto nivel.  

 Desprendimiento de paredes de terreno.  

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Vuelcos de máquinas en bordes de taludes.  

 Ruido.  

 Polvo.  

 Ambiente pulvígenos. 

 Golpes por objetos y herramientas.  

 Choques entre máquinas y/o vehículos. 

 Atrapamientos de personas por maquinaria.  

 Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria.  

 Proyección de partículas  

RIESGOS ESPECIALES  
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Durante la ejecución de estos trabajos será preceptiva la presencia de recurso preventivo siempre que 

se hagan trabajos de manipulación de cargas, trabajos en altura o cuando exista tal concurrencia de 

actividades que requiera que el recurso preventivo controle la ejecución de los métodos de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

El Plan de Seguridad y Salud desarrollará entre otras las siguientes medidas preventivas: 

 En la ejecución de excavaciones el empresario contratista adjudicatario de la obra debe 

cumplir estrictamente la ejecución de taludes con la geometría recogidos en el anejo 

geotécnico o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

 Cualquier excavación que no se encuentre definida en el proyecto no podrá ejecutarse sin que 

el empresario contratista cuente con un cálculo justificativo previo, redactado por un técnico 

competente en la materia. El citado cálculo deberá garantizar la estabilidad durante las 

diferentes fases o condiciones que puedan darse a lo largo de la obra. 

 Las excavaciones se ajustarán al estudio geotécnico. Si no estuviese en este documento 

contemplada la casuística particular para cada caso concreto, se estudiará y justificará por 

escrito la solución adoptada por un técnico competente.  

 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.  

 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria.  

 Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno.  

Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo.  

 Detección y solución de cursos naturales de agua superficial o profunda y nivel freático. 

 Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.  

 Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. Medidas a 

disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc.  

 Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso sobre los mismos.  

 Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los 

bordes ataluzados de la explanación existente, tras la comprobación de la resistencia del 

terreno.  Protección y señalización de todos los huecos, excavaciones o desniveles.  

 Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva.  

 Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones mayores de 

10 cm, hasta una profundidad mínima de 50 cm.  

 Se señalizará mediante malla naranja la distancia de seguridad mínima de aproximación al 

borde de una zanja (mínimo 0,60 m, como norma general). Esta malla irá apoyada sobre una 

valla de 1 metro de altura mínima (recomendable de 1 m según norma UNE-EN 13374) en la 

que se situarán luces rojas cada 5 metros.  

 Se prohíbe el uso de herramientas eléctricas en el interior de las excavaciones en presencia de 

agua. 

 El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano dotadas de 

elementos antideslizantes, amarrados superiormente y de longitud adecuada (sobrepasarán 

en 1 m. el borde de la misma).  

 De manera específica, en zanjas, además de las normas comunes, anteriormente consideradas, 

se tendrán presentes:  Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de 

ancho mínimo de 0,60 m, protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié. 
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 Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en 

función de las herramientas que empleen. 

 Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o 

de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas.  

 La tablazón de revestimiento de la zanja deberá ir provista de un rodapié, o sobresalir del nivel 

superior del terreno un mínimo de 15 cm, a fin de evitar la caída de materiales a la excavación.  

 Se acotará la zona de acción de la máquina. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento 

de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

 El movimiento de personal durante la obra debe quedar previsto, estableciendo itinerarios y 

estacionamientos fijados de antemano. Cada equipo de trabajadores que intervenga en la 

obra quedará bajo la autoridad de un responsable de seguridad. 

 Cuando en los trabajos de excavación se empleen máquinas, camiones, etc. que supongan una 

sobrecarga, así como la existencia de tráfico rodado que transmita vibraciones que puedan dar 

lugar a desprendimientos de tierras en los taludes, se adoptarán las medidas oportunas de 

balizamiento y señalización de las diferentes zonas.  

 Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los 

materiales que hayan de acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del borde de la 

excavación para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos o 

corrimientos de tierras en los taludes. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES  

 Guantes de uso general, de cuero y anticorte, para manejo de materiales y objetos.  

 Casco de Seguridad.  

 Botas de seguridad.  

 Protectores auditivos.  

 Gafas o pantallas anti-impactos. 

 Mascarilla respiratoria  

 Arnés de seguridad 

 Chaleco reflectante.  

PROTECCIONES COLECTIVAS  

 Balizamiento de toda la zona ocupada. 

 Barandillas.  

 Vallas para la limitación de las zonas de trabajo.  

 Topes de desplazamiento de vehículos  

Rellenos y compactados  

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO  

Consiste en las operaciones de extendido y compactación de material procedente de las excavaciones 

o préstamos, en trasdós de muros, zanjas, pozos, cimentaciones, y en general, aquellas zonas cuyas 

dimensiones no permitan utilizar los mismos equipos que para los rellenos generales. La ejecución de 

la unidad de se realizará siguiendo el siguiente procedimiento constructivo: 
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 Preparación de la zona de trabajo.  

 Situación de los puntos topográficos de referencia.  

 Extendido y compactación del relleno. Para la realización de los rellenos se procederá al 

extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme, a la humectación o 

desecación de cada tongada y finalmente a la compactación. Las tongadas han de tener un 

espesor uniforme, no superior a 20 cm y han de ser sensiblemente paralelas a la rasante 

superior del relleno. El material para los rellenos localizados deberá cumplir, al menos, las 

condiciones exigidas al material para coronación de los terraplenes. Ha de haber puntos fijos 

de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se han de referir todas las lecturas 

topográficas.  

MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES  

 Retroexcavadora. 

 Camión cisterna.  

 Pisón vibrante  

RIESGOS  

 Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  

 Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.  

 Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  

 Atropello de personas. 

 Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

 Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 

 Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.  

 Vibraciones sobre las personas.  

 Ruido ambiental. 

 Atrapamientos. 

 Proyecciones de material. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

RIESGOS ESPECIALES 

 Los riesgos especiales según el R.D 1627/1997, presentes durante la ejecución de esta actividad, son 

los siguientes:  

 Riesgo grave de sepultamiento, hundimiento y caída en altura en las tareas de relleno, 

apisonado y compactado. Para la realización de dichos trabajos será necesaria la presencia de 

los recursos preventivos, así como cuando dichas actividades puedan concurrir con otras 

simultáneamente.  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

El Plan de Seguridad y Salud desarrollará entre otras las siguientes medidas preventivas:  

 El relleno que se coloque adyacente a la estructura del foso debe disponerse en tongadas de 

espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño. 
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 Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general), fuertes topes de final 

de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes de vaciado del 

foso. 

 Las maniobras de vertido en retroceso en el foso serán dirigidas por personas especialmente 

destinadas a esta función. 

 Antes de comenzar el relleno del foso se comprobará que no existe personal alguno dentro del 

mismo y también se comprobará el estado de los taludes. 

 En los trabajos de relleno del foso se adoptarán las precauciones necesarias para evitar 

derrumbamientos, según la naturaleza del terreno y condiciones del mismo, así como la 

realización de los trabajos.  

 El foso estará acotado, vallando la zona de paso en la que se presuma riesgo para peatones o 

vehículos.  

 Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, apisonadoras, o compactadoras, será 

especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 

capacitación acreditativa. 

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según criterio) en especial en los órganos 

de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 

(Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras).  

 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 

interferencias.  

 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m (como norma general) 

en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. (La visibilidad para el 

maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado).  

 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 

protección en caso de vuelco. En caso de utilizar "pórticos antivuelco" se recomienda, instalar 

toldillas de protección solar sobre el puesto de los conductores.  

 Se acotará la zona de acción de la máquina mediante cinta de balizamiento 

 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento 

de tierras, para evitar los riesgos por atropello.  

PROTECCIONES INDIVIDUALES  

 Casco de polietileno.  

 Botas de seguridad.  

 Botas impermeables de seguridad.  

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

 Guantes de cuero.  

 Cinturón antivibratorio.  

 Ropa de trabajo (uso obligatorio de ropa de alta visibilidad). 

 Gafas de seguridad.  

 Protección auditiva.  

PROTECCIONES COLECTIVAS  

 Señalización y balizamiento adecuado.  

 Chapas o tapas para cubrición de huecos.  
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 Balizamiento de la zona de actuación. 

 Acotar las zonas de movimiento de máquinas.  

 Topes de limitación de recorrido. 

Otros riesgos del resto de actividades de la obras 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como 

caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso 

de las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en 

materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción.  

Caídas de objetos  

Medidas preventivas y protecciones colectivas  

• Se montarán marquesinas en los accesos  

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada  

• Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios  

• No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios  

Equipos de protección individual (EPI)  

• Casco de seguridad homologado  

• Guantes y botas de seguridad  

• Uso de bolsa portaherramientas  

Dermatosis   

Medidas preventivas y protecciones colectivas  

• Se evitará la generación de polvo de cemento  

Equipos de protección individual (EPI)  

• Guantes y ropa de trabajo adecuada  

Electrocuciones   

Medidas preventivas y protecciones colectivas  

• Se revisará periódicamente la instalación eléctrica  

• El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales  

• Los alargadores portátiles tendrán mango aislante  

• La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento  

• Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra  

Equipos de protección individual (EPI)  

• Guantes dieléctricos  

• Calzado aislante para electricistas  

• Banquetas aislantes de la electricidad  
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Quemaduras   

Medidas preventivas y protecciones colectivas  

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada  

Equipos de protección individual (EPI)  

• Guantes, polainas y mandiles de cuero  

Golpes y cortes en extremidades  

Medidas preventivas y protecciones colectivas  

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada  

Equipos de protección individual (EPI)  

• Guantes y botas de seguridad  

5.1.7. Trabajos que implican riesgos especiales  

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción en su anexo II relaciona algunos trabajos que implican 

riesgos especiales.  

Para la ejecución de los trabajos referentes a la instalación de la red de telecomunicaciones, no se 

detectan riesgos clasificados como especiales.  

5.1.8. Circulación de personas ajenas a la obra  

Se consideran las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que transiten 

en las inmediaciones de la obra:  

• Montaje de vallado de 1m de altura, a partir de elementos prefabricados, separando la zona de 

obra de la de tránsito exterior. Se revisará periódicamente el vallado, controlando que sea 

continuo y esté en buen estado, reparando todos aquellos elementos deteriorados.  

• Señalización de “Peligro obras”, “Prohibido el paso a personas ajenas a la obra”, “Uso obligatorio 

del casco”, en los accesos de la obra y en los accesos a zonas de trabajo.  

• Orden y limpieza de aceras en todo momento.  

• Todas las maniobras de acopio, carga o descarga de materiales se realizarán obligatoriamente 

en el interior de la obra y en las zonas destinadas a tal efecto. Se prohíbe expresamente ocupar 

otras zonas (acera, calzada, etc.) para acopiar, cargar o descargar cualquier tipo de material.  

• Las entradas y salidas de vehículos a la zona de las obras se realizarán supervisadas por personal 

de obra con objeto de garantizar que las maniobras se realicen sin riesgo.  

• En los cruces de calles y en las entradas de vehículos a edificios industriales y/o aparcamientos, 

se construirán sobre la zanja pasos de suficiente resistencia al tráfico.  

• En las entradas de personas a los edificios o locales afectados se habilitarán pasos de peatones 

y se colocarán además los adecuados elementos de protección, como vayas, para formar una 

completa pasarela que asegure el tránsito de forma expedida y segura.  
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5.1.9. Medidas en caso de emergencia   

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de 

emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello 

a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.  

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su 

actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la 

situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.  

5.1.10. Presencia de los recursos preventivos del contratista  

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y 

Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se 

establece en la legislación vigente en la materia.  

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con 

capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de 

las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.  

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho 

Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición 

de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 

recursos preventivos.  

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, 

las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e 

inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en 

conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias 

observadas.  

5.2. Pliego de cláusulas administrativas   

5.2.1. Disposiciones generales   

5.2.1.1. Objeto del Pliego de condiciones  

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego 

del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que 

intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas 

preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de tres arquetas y excavación 

de una canalización, situada en SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. Todo ello con fin de evitar cualquier 

accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de 

la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento.  

5.2.2. Disposiciones facultativas  

5.2.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes intervinientes en las obras  
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Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 

reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).  

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados 

de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 

de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción".  

5.2.2.2. El Promotor  

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 

programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 

enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.  

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y 

Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase 

que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, 

facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados 

directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente 

al comienzo de las obras.  

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de 

la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores 

autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados 

en el Real Decreto 1627/1997.  

5.2.2.3. El Proyectista  

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 

correspondiente, redacta el proyecto.  

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de 

ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de 

acuerdo con la legislación vigente.  

5.2.2.4. El Contratista y Subcontratista  

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:  

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios 

humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con 

sujeción al proyecto y al contrato.  

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 

empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con 

sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.  

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que 

incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre.  



 
PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES PARA LA CONEXIÓN 

CON FIBRA ÓPTICA DE LA RED CLIENTES DE AXENT. INTERCONEXIÓN REDES 

GASODUCTO ENAGAS –TESA 

79 
 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan 

de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico 

de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 

equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 

actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que 

pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las 

condiciones adecuadas.  

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, 

funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de 

garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.  

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de 

seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y 

subcontratistas" del R.D. 1627/1997.  

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.  

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 

obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución 

de la obra.  

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.  

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo 

estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.  

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud 

en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 

trabajadores autónomos por ellos contratados.  

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 

previstas en el plan.  

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de 

sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  

5.2.2.5. La Dirección Facultativa  

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa:  
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El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del 

control de la ejecución de la obra.  

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las 

atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.  

5.2.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto  

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de 

ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y 

salud.  

5.2.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución  

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado 

por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.  

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:  

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las 

decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de 

trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida 

para la ejecución de las mismas.  

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.  

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo.  

• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales.  

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo.  

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

un coordinador.  

5.2.2.8. Trabajadores Autónomos  

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una 

actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el 

promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o 

instalaciones de la obra.  

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 

consideración de contratista o subcontratista.  

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.  
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5.2.2.9. Trabajadores por cuenta ajena  

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud 

en la obra.  

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del 

plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.  

5.2.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción  

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, 

deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las 

medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso 

normal como su manipulación o empleo inadecuado.  

5.2.2.11. Recursos preventivos  

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 

y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser:  

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.  

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.  

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.  

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto 

e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente 

cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se 

informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose 

a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa.  

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos 

es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, 

concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.  

5.2.3. Formación en Seguridad  

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las 

materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada 

prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación 

alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, 

incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros.  
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5.2.4. Reconocimientos médicos  

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en 

función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación 

vigente.  

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible 

para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de 

salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.  

5.2.5. Salud e higiene en el trabajo  

5.2.5.1. Primeros auxilios  

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de 

accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado.  

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente 

equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.  

El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre 

a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto 

con el centro asistencial más próximo.  

5.2.5.2. Actuación en caso de accidente  

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia 

médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le 

moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.  

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará 

tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal.  

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las 

heridas con gasas limpias.  

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento 

reglamentario.  

5.3. Pliego de prescripciones técnicas particulares  

5.3.1. Medios de protección colectiva  

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud 

antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.  

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar 

sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas 

por el fabricante.  

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.  
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5.3.2. Medios de protección individual  

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto 

informativo.  

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni 

perderán su seguridad de forma involuntaria.  

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de 

uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que 

pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los 

que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, 

traducidos a la lengua oficial.  

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén 

deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.  

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 

mantenimiento el Delegado de Prevención.  
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5.4. Presupuesto  

 

 

Cantidad Prec io Ud TOTAL

GRUPO 1 - Protec c iones Colec tiv as

1001

 

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre 

bastidor de tubo, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad. Amortizables en 20 usos ud 50 0,64 €        32,00 €

1005 Chapón para el paso de vehiculos y peatones m2 2 5,15 €        10,30 €

TOTAL 42,30 €

GRUPO 2 - Equipos de protec c ión indiv idual

2001

Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión 

de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 10 

usos. ud 4 4,51 €        18,03 €

2002

Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra 

objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos. ud 4 0,28 €        1,12 €

2003

Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la 

cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, 

amortizable en 10 usos. ud 4 1,19 €        4,76 €

2004

Chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad del usuario 

durante el dí a, color amarillo, amortizable en 10 usos. ud 4 1,88 €        7,50 €

2005 Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos. ud 4 2,89 €        11,56 €

2006

Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una 

montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 10  usos. ud 4 1,55 €        6,20 €

2007

Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categorí a II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/ 1992. ud 4 4,01 €        16,04 €

2008 Mascarilla autofiltrantes contra partí culas, de un solo uso, FFP2, sin válvula de exhalación. ud 40 0,30 €        12,00 €

2010

Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad del usuario 

durante el dí a, color amarillo, amortizable en 10 usos. ud 4 4,89 €        19,56 €

TOTAL 96,77 €

GRUPO 3 - Medic ina prev entiv a y Formac ión

3001

 

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.     pp 0,151515 122,64 €    18,58 €

3002

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. pp 0,151515 300,00 €    45,45 €

TOTAL 64,04 €

GRUPO 4 -  Señalizac ión de la obra

4001 Señales de obra:

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado,, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 

(E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 10 

usos. ud 4 4,50 €        18,00 €

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 5 usos, fijado 

con bridas. ud 1 3,20 €        3,20 €

Señal de seguridad y salud en el trabajo, amortizable en 5 usos, fijada con brida ud 1 0,80 €        0,80 €

4002

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 

usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. ud 2 7,50 €        15,00 €

4003

Cono de balizamiento de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, 

amortizable en 10 usos. ud 10 1,64 €        16,40 €

TOTAL 53,40 €

GRUPO 5 - Instalac iones y Serv ic ios de primeros auxilios

5001 Maletí n botiquí n de primeros auxilios ud 1 20,00 €      20,00 €

5002

Extintor portátil de polvo quí mico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-

144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 

10 usos. ud 1 4,20 €        4,20 €

5003

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con 

inodoro quí mico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y 

techo translúcido para entrada de luz exterio ud 0,5 153,60 €    76,80 €

TOTAL 101,00 €

COD DESCRIPCION Unidad

CALCULO DE PRESUPUESTO
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Fdo.

Ingeniero Té

  

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

42,30 €

96,77 €

64,04 €

53,40 €

101,00 €

SUBTOTAL 357,50 €

%GASTOS INDIRECTOS (3%) 10,73 €

PEM 368,23 €

% GASTOS GENERALES (13%) 47,87 €

% BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 22,09 €

PEC 438,19 €

I.V.A. (21%) 92,02 €

TOTAL 530,21 €

GRUPO 3 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACION

GRUPO 4 SEÑALIZACION

GRUPO 5 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS

GRUPO 2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
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5.5. Fichas auxiliares   

- Protección de las manos  

- Protección de la cabeza  

- Protección de las vías respiratorias  

- Protección del oído  

- Protección de los pies  

- Protección ocular  

- Valla móvil (valla para peatones)  

- Valla con malla electrosoldada  

- Señales de obligación, prohibición, advertencia, equipos de lucha contra incendios y de 

salvamento y socorro  
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2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 

que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 

construcción y demolición.  

 Poseedor de residuos (Constructor)  

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como  

Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su 

designación antes del comienzo de las obras.  

 Gestor de residuos  

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 

incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 

ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste 

será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.  

 Obligaciones  del productor de residuos (Promotor)  

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición, que contendrá como mínimo:  

4. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 

de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 

que la sustituya.  

5. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

6. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 

se generarán en la obra.  

7. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.  

8. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra.  

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares 

de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  
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9. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

10. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, 

que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 Obligaciones de poseedor de residuos (Constructor)  

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas 

en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 

llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición 

que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 

105/2008 y las contenidas en el presente estudio.  

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, 

y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor 

de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 

residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones 

de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.  

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada 

en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 

entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.  

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán 

los residuos.  

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción 

y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de 

la Ley 22/2011, de 28 de Julio.  

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro 

de la obra en que se produzcan.  
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 Obligaciones del gestor de residuos  

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción 

y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:  

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 

llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 

en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea 

de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 

identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 

procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 

cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes 

de la actividad.  

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida 

a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 

términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 

residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 

procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 

recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o 

al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 

eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 

disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 

previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 

adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 

este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 

construcción y demolición.  

Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el 

productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a 

la instalación.  

Los requisitos legales a nivel europeo, estatal, autonómico y local u otros aplicables a los aspectos 

ambientales asociados a las actividades que se desarrollarán durante la realización del producto, la 

prestación del servicio o la ejecución de la obra, se han identificado y listado en este apartado:  
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Unión europea  

Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos.  

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los 

residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.  

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26-04-1999 relativa al vertido de residuos.  

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 1994 relativa a los 

envases y residuos de envases.  

Decisión de la Comisión de 16 de enero de 2001 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo 

que se refiere a la lista de residuos.  

Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003 sobre residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)  

España  

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.  

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases  

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos.  

Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone 

la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el 

Plan Nacional de Residuos Urbanos. 

 

6.2. Identificación de los residuos codificados según la Orden 

MAM/304/2002  

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 

atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 

2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:  

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.  

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos:  

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 

obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 

acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.  



 
PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES PARA LA CONEXIÓN 

CON FIBRA ÓPTICA DE LA RED CLIENTES DE AXENT. INTERCONEXIÓN REDES 

GASODUCTO ENAGAS –TESA 

101 
 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.  

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 

compuestos:  

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002  

RCD de Nivel I  

1. Tierras y pétreos de la excavación  

RCD de Nivel II  

RCD de naturaleza no pétrea  

1. Asfalto  

2. Madera  

3. Metales (incluidas sus aleaciones)  

4. Papel y cartón  

5. Plástico  

6. Vidrio  

7. Yeso  

RCD de naturaleza pétrea  

1. Arena , grava y otros áridos  

2. Hormigón  

3. Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  

4. Piedra  

RCD potencialmente peligrosos  

1. Basuras  

2. Otros   

  

6.3. Estimación de la cantidad de los residuos generados 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, 

en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 

descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 

(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.  

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 

calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento 

según la clase de terreno.  

 

RES DUOS GENERADOS EN LA CONSTRUCCION DEL PRISMA DE CANALIZACION

TIPO DE PRISM A RESIDUO CODIGO ANCHO (M ) ALTO (M ) DENSIDAD (Kgr/m3) VOLUM EN (M 3) PESO (TN)

Hormigón. 170107 0,2 0,2 2400 0 0

 2BIXØ40mm Mezclas bituminosas distintas de las 

especificadas en el código 17 3 01.     
170302 0,2 0,2 1300 0 0

Tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03* 
170504 0,2 0,5 2000 5 10

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCION PRISMA DE CANALIZACION. CODIGO 170101 0 0

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCION PRISMA DE CANALIZACION. CODIGO 170302 0 0

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCION PRISMA DE CANALIZACION. CODIGO 170504 5 10

TOTAL RESIDUO PARA ELIMINACION EN VERTEDERO AUTORIZADO 5 10

LARGO (M )

0

0

50
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6.4. Destino de los residuos generados 

COD LER RESIDUOS A VALORIZAR EN LA OBRA SISTEMA 

17 01 01 Hormigón.                                    VERTEDERO 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 3 01.                         VERTEDERO 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 VERTEDERO 

 

COD LER RESIDUOS A ENTREGAR A UN GESTOR FRECUENCIA 

17 01 01 Hormigón.                                    Diario 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 3 01.                         Diario 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Diario 

 

6.5. Estimación del coste de tratamiento de los residuos generados 

 

 

6.6. Medidas para la prevención de residuos de construcción y demolición 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y 

de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción 

y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el 

menor impacto ambiental.  

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad 

de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 

ejecución.  

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos generados 

en la obra:  

• La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de 

los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 

Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan 

lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.  

• Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 

etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.  

Ud. Descripc ión Prec Uni Ud . T o ta l

Ud Canon de  ve rtido  po r entrega  de  contenedor con res iduos ine rtes a  gesto r auto rizado 78,00 €       1,00 78,00 €        

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7,0 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra 

del contenedor ni el transporte.

78,00 €             TOTAL ELIMINACION RESIDUOS EN VERTEDERO AUTORIZADO. EUROS
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• El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 

utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, 

base de solados, rellenos, etc.  

• Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 

extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la 

ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los 

envases los sobrantes no ejecutados.  

• Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de 

optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.  

• El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 

mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 

evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes 

kits prefabricados.  

• Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 

menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 

superfluos.  

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención de los 

residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la 

Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo 

alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma.  

6.7. Acciones de reutilización, valoración o eliminación de los residuos 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 

autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 

contaminados para una economía circular. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 

perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. 

Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.  

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse 

la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que 

está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.  

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 

construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 

destinen.  



 
PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES PARA LA CONEXIÓN 

CON FIBRA ÓPTICA DE LA RED CLIENTES DE AXENT. INTERCONEXIÓN REDES 

GASODUCTO ENAGAS –TESA 

104 
 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 

procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 

materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal.  

6.8. Gestión de residuos peligrosos 

Una adecuada gestión de los Residuos Peligrosos supone llevar a cabo una segregación, envasado, 

etiquetado y almacenamiento correctos dentro de las propias instalaciones donde se generan.   

Posteriormente, una vez completos los recipientes (bidones, etc.) y siempre antes de superar los seis 

meses de almacenamiento, se entregarán al gestor autorizado.   

• Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos:   

• No mezclar los residuos peligrosos   

• Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos   

• Llevar un registro, en el libro que entrega la Comunidad Autónoma, de los residuos 

peligrosos producidos   

• Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos, 

la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación   

• Informar inmediatamente a la Administración, en caso de cualquier incidente 

(desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos)   

 Segregación y Envasado  

Es obligación del productor de residuos peligrosos separar adecuadamente y no mezclar o diluir los 

residuos peligrosos entre sí, ni con otros que no sean peligrosos.   

Se evitarán particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten 

su gestión. Todo ello con el fin de no multiplicar los efectos nocivos sobre la salud humana y el medio 

ambiente y reducir el gravamen económico que conllevaría para el productor.  

Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evita cualquier pérdida de su 

contenido.  

Estarán construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por el contenido, ni de formar con 

éste combinaciones peligrosas.  

Los recipientes y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las 

manipulaciones necesarias.  

Se mantendrán en buenas condiciones, sin defectos estructurales y sin fugas aparentes.  

Los residuos se envasarán evitando las mezclas con otros residuos de distinto tipo.  

El envasado y almacenamiento de los residuos peligrosos se realizará de forma que evite la generación 

de calor, explosiones, igniciones, reacciones que conlleven la formación de sustancias tóxicas o cualquier 

efecto que aumente la peligrosidad o dificulte la gestión de los residuos.  
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 Etiquetado  

Los recipientes que contengan residuos peligrosos se etiquetarán de forma clara, legible e indeleble, 

con una etiqueta de tamaño mínimo 10 x10 cm firmemente fijada al envase.   

En esta etiqueta debe figurar:   

- Código de identificación de los residuos que contiene el recipiente   

- Naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (pictogramas)  

- Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos   

- Fecha de envasado   

 Registro  

Quien genera residuos peligrosos está obligado a llevar un registro de los mismos con los siguientes 

datos:   

- Origen de los residuos   

- Cantidad, naturaleza y código de identificación   

- Fecha y descripción de los pretratamientos realizados, en su caso   

- Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal   

- Fecha de cesión de los mismos  

- Matrícula del vehículo que ha realizado la retirada y transporte de los 

residuos - Código del gestor autorizado  

 Almacenamiento  

El centro de trabajo dispondrá de zonas acondicionadas (PUNTOS LIMPIOS), señalizadas y delimitadas 

para el almacenamiento de RP de modo que evite la transmisión de contaminación a otros medios.  

 Punto limpio  

Los Puntos Limpios se ubicarán en lugares accesibles para facilitar la posterior retirada de los residuos 

por parte del transportista/gestor autorizado.  

No se instalarán sobre el terreno natural, procurando aprovechar superficies existentes pavimentadas 

(aglomerado, hormigón, etc.).   

Periódicamente se comprobará el estado y situación del Punto Limpio, en lo relativo a:  

Estado de las Etiquetas de Identificación. En caso de estar deterioradas, se procederá a su renovación.  

Correcta segregación de los residuos peligrosos almacenados. En caso de detectase deficiencias en la 

segregación, se procederá a su corrección.  

 Entrega a Gestor Autorizado   
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La entrega de los residuos peligrosos debe realizarse siempre al Gestor Autorizado por la Comunidad 

Autónoma, con lo que tendremos garantizado el cumplimiento de la ley y la protección del medio 

ambiente.  

Como paso previo, se contactará con el gestor para solicitarle la aceptación de los residuos. La forma 

más habitual y cómoda es que sea el propio gestor el que pase por el centro de trabajo para 

cumplimentar el “Documento de Solicitud de Admisión de Residuos Industriales”, documento 

reglamentario establecido por el R.D. 833/1988.  

Posteriormente, recibiremos del gestor el “Documento de Aceptación de Residuos Industriales para su 

gestión”, documento reglamentario establecido por la ley 7/2022.  

La retirada de los residuos del centro de trabajo la realizará el gestor autorizado, bien por medios 

propios o por empresa subcontratada por él, para el envío a las instalaciones del gestor. En ambos casos, 

el transportista deberá estar inscrito en el correspondiente Registro de la Comunidad Autónoma.   

De ambas autorizaciones (Gestor y Transportista) se deberá disponer de una copia en el centro de 

trabajo.  

Se deberá comprobar que los vehículos, que realizan la retirada de los residuos, están debidamente 

autorizados y que son los que figuran en la autorización de Transportista/Gestor emitida por la 

Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. La matrícula del vehículo que realice la 

retirada de los residuos se incluirá en el Libro de Registro de Residuos Peligrosos.  

Sólo se pueden entregar los residuos al Gestor, una vez que se tenga el Documento de Aceptación de 

los mismos y cuando se haya notificado previamente a la Consejería de Medio Ambiente el traslado (10 

días de antelación), habitualmente éste último proceso lo realiza el gestor, en nuestro nombre.  

 Documentación relativa a la transferencia de titularidad   

La Ley 7/2022 expresa que, en lo relativo a la responsabilidad administrativa y el régimen sancionador, 

los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidad que corresponderá al productor, poseedor 

o gestor de los mismos.   

La transferencia de titularidad del productor al gestor debe quedar documentada, para lo cual se utilizan 

los “Documentos de Control y Seguimiento” o los “Justificantes de Entrega” debidamente 

cumplimentados. Estos documentos se deben conservar durante al menos cinco años.  

La entrega se anota en el Libro de Registro.  

 Obligaciones documentales  

Conservar la Solicitud de Aceptación de residuos y los Documentos de Aceptación de residuos, durante 

al menos cinco años  

Conservar los Documentos de Control y Seguimiento y los Justificantes de Entrega de los residuos, 

durante al menos cinco años  

Mantener actualizado el Libro de Registro   
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6.9. Prescripciones técnicas  

En este apartado se detallan las prescripciones técnicas que tienen por objeto:  

Reducir (prevenir) los volúmenes de producción de residuos de la obra, siguiendo los criterios de 

prioridad establecidos anteriormente.  

Establecer las condiciones de manipulación y almacenamiento de productos, materiales de construcción 

y residuos.  

Condiciones de aprovisionamiento y almacenamiento de productos y materiales de construcción  

Para el almacenamiento, tanto de las materias primas que llegan a la obra como de los residuos que se 

generan y su gestión, se determinan una serie de prescripciones técnicas con el objetivo de reducir los 

residuos generados o los materiales sobrantes.  

Prescripciones técnicas para la compra y aprovisionamiento de las materias primas:  

Comprar la mínima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas, etc.) en envases 

retornables de mayor tamaño posible.  

Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptación.  

Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecológicos.  

Utilizar los productos por su antigüedad a partir de la fecha de caducidad.  

Limpiar la maquinaria y los distintos equipos con productos químicos de menor agresividad ambiental 

(los envases de productos químicos tóxicos hay que tratarlos como residuos peligrosos).  

Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos manteniendo los envases correctamente cerrados 

y almacenados. Adquirir equipos nuevos respetuosos con el medio ambiente.  

Prescripciones técnicas para el almacenamiento de las materias primas:  

Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes (o elaborar nuevas en caso necesario), la 

peligrosidad, manipulado, transporte y correcto almacenamiento de las sustancias.  

Prevenir las fugas de sustancias peligrosas instalando cubetos o bandejas de retención con el fin de 

minimizar los residuos peligrosos.  

Correcto almacenamiento de los productos (separar los peligrosos del resto y los líquidos combustibles 

o inflamables en recipientes adecuados depositados en recipientes o recintos destinados a ese fin).  

Establecer en los lugares de trabajo, áreas de almacenamiento de materiales; estas zonas estarán 

alejadas de otras destinadas para el acopio de residuos y alejadas de la circulación.  

Prescripciones técnicas relativas a la manipulación de residuos  
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ANEXO II: ANEXO AFECCIÓN VIAS PECUARIAS 
Objeto 

El objeto de este Anexo es describir las obras a ejecutar dentro de la vía pecuaria existente cuya gestión 

es realizada por la Comunidad de Madrid. El total de la obra se encuentra descrita dentro del proyecto 

y en este apartado sólo se incluyen los trabajos a realizar dentro de la zona de afección de la vía. 

 

En la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid se establece el marco 

legal que regirá estas vías. La vía afectada es la Colada del Camino de Barajas a Torrelaguna con un ancho 

legal de 10 metros. 

 

 
Vista visor vías pecuarias de la Comunidad de Madrid 

 

 

 
Vista información de la vía pecuaria del catálogo de vías pecuarias. 

 

Descripción de la solución adoptada 

Las obras se ubican junto la carretera A-1 PK 25+700 y cruzan la COLADA. Todo el recorrido puede verse 

en los planos del proyecto. 
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Vista sección tipo 

 

Coordenadas y superficie a ocupar 

Las coordenadas de inicio y fin de la afección son: 

UTM HUSO 30 ETRS89 X Y 

INICIO 450.980,1 4.494.993,6 

FIN 450.990,1 4.494.994,7 

 

La superficie a ocupar será la longitud de la canalización por su ancho más las zona de protección que 

debe quedar a ambos lados del prisma. 

 

La longitud de la canalización sobre la vía pecuaria es 10m con sección de 2 bitubos de 40mm. Para esa 

sección, el ancho de la canalización es de 20cm. Por otra parte, la zona de protección a cada lado será 

de 30cm. La superficie a ocupar será: 

10m · (0,2m + 2 · 0,30m) = 8m2 

 

Ocho metros cuadrados 
 

Planos 

Todos los planos del proyecto se encuentran en el DOCUMENTO Nº 2 PLANOS.  

Se considera de interés para esta administración el total de los planos que forman el DOCUMENTO Nº 2 

PLANOS y en particular: 

 Plano 2: Plano de canalización. (Hoja 1) 

Por tal motivo, se repiten a continuación dicho plano. 
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ANEXO III: ANEXO AFECCIÓN CARRETERA A-1 
Objeto 

El objeto de este Anexo es describir las obras a ejecutar dentro de la zona de afección de la carretera A-

1 perteneciente al Ministerio de Fomento para la tramitación de la correspondiente licencia. El total de 

la obra se encuentra descrita dentro del proyecto y en este apartado sólo se incluyen los trabajos a 

realizar dentro de la zona de afección. 

 

En la ley 37/2015 de carreteras, se establecen zonas de limitación de la propiedad. Se definen las zonas  

DOMINIO PÚBLICO, de SERVIRUMBRE, de AFECCIÓN y la LINEA DE LIMITE DE EDIFICACIÓN para las 

carreteras de titularidad estatal como es el caso de la carretera A-1.  

 

Descripción de la solución adoptada 

La obra se encuentra ubicada junto a la vía de servicio de la carretera A-1 PK 25+700 LADO. Todo el 

recorrido puede verse en los planos del proyecto. 

 

Los trabajos consisten en conectar el prisma de telecomunicaciones paralelo al gasoducto de ENAGAS 

con una cámara de registro de Telefónica. 

Para ello, con la supervisión de ENAGAS, se desentierran los conductos de telecomunicaciones del 

gasoducto que están a una profundidad inferior al propio gasoducto y por tanto no se afecta a este. Una 

vez desenterrados, se interceptan colocando la arqueta tipo SETA. Desde esta arqueta se hace la 

canalización hasta la cámara de registro de Telefónica y posteriormente se entierra la arqueta tipo SETA. 

En total se ejecutarán 50 metros de canalización y se instalará 1 arqueta tipo SETA. 
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La canalización parte por tanto de la zona de dominio público, atraviesa la zona de servidumbre y 

termina en la arqueta SETA a instalar en la zona de afección. 

 

 

Imagen arqueta tipo SETA 

 

Vista arqueta tipo SETA instalada, antes de ser enterrada. 



 
PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES PARA LA CONEXIÓN 

CON FIBRA ÓPTICA DE LA RED CLIENTES DE AXENT. INTERCONEXIÓN REDES 

GASODUCTO ENAGAS –TESA 

118 
 

La superficie a ocupar del dominio público será la longitud de la canalización por su ancho más las zona 

de protección que debe quedar a ambos lados del prisma.  

 

La longitud de la canalización sobre el dominio público es de 3m con sección de 2 bitubos de 40mm. 

Para esa sección, el ancho de la canalización es de 20cm. Por otra parte, la zona de protección a cada 

lado será de 30cm. La superficie a ocupar será: 

3m · (0,2m + 2 · 0,30m) = 2,4m2 

 

Dos con cuatro metros cuadrados 

 

Señalización 

Como se ha indicado, los trabajos no afectan a tráfico de la vía de servicio. De acuerdo con la Norma 

8.3-IC “Señalización de Obras” y el “Manual de Señalización de obras fijas” la señalización a realizar 

corresponde con el ejemplo 2.1 figura C1/14. 

 
La señalización sólo será necesaria en los trabajos a realizar a menos de 10 metros de la carretera. Se 

adjunta a continuación plano de la señalización propuesta. 
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Planos 

Todos los planos del proyecto se encuentran en el DOCUMENTO Nº 2 PLANOS.  

Se considera de interés para esta administración el total de los planos que forman el DOCUMENTO Nº 2 

PLANOS y en particular: 

 Plano 2: Plano de canalización  

Por tal motivo, se repite a continuación dicho plano. 

 






