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NOTA: El presupuesto del proyecto se ha realizado en base a los precios del Cuadro de Precios 
de Canal de Isabel II Diciembre 2018 Revisión 5. 
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MEDICIONES 



1 OBRA CIVIL

1.1 ACTUACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE REACTIVOS

1.1.1 Remodelación edificio de reactivos existente

1.1.1.1 Planta baja. Clorito sódico, permanganato y almidón

1.1.1.2 Sala de amoníaco

1.1.2 Nuevo edificio de reactivos

1.1.3 Nueva zona de carga

1.1.4 Canalizaciones

1.1.5 Urbanización

1.1.6 Instalación para agua de arrastre

1.1.6.1 Arquetas   

1.1.6.2 Canalización

1.2 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE AGUA DE LA ETAP

1.2.1 Decantador acelator

1.2.2 Arqueta de purga de fangos

1.2.3 Filtros

1.2.4 Depósito agua tratada. Sala de máquinas

1.2.5 Camino acceso filtros

1.3 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE FANGOS DE LA ETAP

1.3.1 Nuevo edificio de fangos

1.3.2 Nueva arqueta de conexión de purga de los decantadores lamelares

1.3.3 Actuaciones depósitos existentes

1.3.4 Nuevos espesadores de gravedad

1.3.5 Redes de tuberías

1.3.6 Urbanización

1.3.7 Arquetas de recogida de lavado de filtros

1.4 ACTUACIONES ADAPTACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.4.1 Línea eléctrica. Desvío

1.4.2 Salas eléctricas galerías de filtración

1.4.3 Remodelación edificio de CGD y generador eléctrico

1.4.4 Canalización línea eléctrica CCMS

1.4.5 Centro de transformación

1.4.6 Sala de Control

2 EQUIPOS MECÁNICOS

2.1 ACTUACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE REACTIVOS

2.1.1 Nueva instalación de almacenamiento y dosificación de cloro

2.1.2 Instalación de almacenamiento y dosificación de coagulante.

2.1.3 Generación de dióxido de cloro

2.1.3.1 Generadores de dióxido de cloro

2.1.3.2 Instalación de clorito sódico

2.1.4 Instalación de preparación y dosificación de permanganato potásico

2.1.5 Instalación de preparación y dosificación de floculante. Almidón

2.1.6 Adecuación a APQ de la instalación de amoniaco

2.1.7 Otras actuaciones en la línea de reactivos

2.1.7.1 Instalación para agua de arrastre

2.1.7.2 Actuaciones en instalación de carbón activo

2.1.7.3 Reposición impulsión de cal a obra de toma
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2.2 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE AGUA DE LA ETAP

2.2.1 Actuaciones en decantación

2.2.2 Remodelación de los filtros de arena

2.2.2.1 Entrada a filtración

2.2.2.2 Filtración

2.2.2.3 Agua de lavado

2.2.2.4 Aire de lavado

2.3 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE FANGOS DE LA ETAP

2.3.1 Nuevo bombeo a decantación lamelar

2.3.2 Decantación lamelar de las aguas de lavado

2.3.3 Nueva arqueta de recepción de fangos de los decantadores accelator

2.3.4 Nuevo espesador

2.3.4.1 Nueva impulsión a espesadores por gravedad

2.3.4.2 Cámara de mezcla y reparto a espesadores

2.3.4.3 Nuevos espesadores por gravedad

2.3.4.4 Nuevo bombeo de fangos espesados por gravedad

2.3.5 Arquetas de recogida de lavado de filtros

2.3.6 Otras actuaciones en la línea de fangos

3 EQUIPOS ELÉCTRICOS, CONTROL Y AUTOMATISMOS

3.1 Media tensión

3.1.1 Variante de linea aérea a subterranea

3.1.2 Centro de seccionamiento y transformacion

3.2 Cuadros eléctricos

3.2.1 Cuadro general proteccion secundarios transformador

3.2.2 Cuadro general de distribución

3.2.3 Cuadros de protección y maniobra de motores

3.2.4 Cuadros de alumbrado

3.3 Líneas de fuerza y control

3.3.1 Acometida a  CGBT, centros de control de motores y grupo electrógeno

3.3.2 Cableado de fuerza y control desde CCM's, SAI y cuadro local de 

alumbrado y fuerza

3.3.3 Conductos y auxiliares

3.4 Alumbrado interior y exterior

3.4.1 Alumbrado interior

3.4.2 Tomas de corriente

3.5 Red de tierras general y pararrayos

3.6 Grupo electrógeno

3.7 Desmontaje y retirada de instalaciones existentes

3.8 Compensación de energía reactiva

4 CAMBIO DEL SISTEMA DE CONTROL

4.1 Instrumentación

4.2 Instalación de control

4.2.1 Cuadro de control CCM Distribución

4.2.2 Cuadro de control CCM Reactivos actual
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4.2.3 Cuadro de control CCM Reactivos nuevo

4.2.4 Cuadro de control CCM Filtros I

4.2.5 Cuadro de control CCM Filtros II

4.2.6 Cuadro de control CCM Fangos

4.2.7 Periferias distribuidas CCM Distribución

4.2.8 Periferias distribuidas CCM Reactivos actual

4.2.9 Periferias distribuidas CCM Reactivos nuevo

4.2.10 Periferias distribuidas CCM Filtros I

4.2.11 Periferias distribuidas CCM Filtros II

4.2.12 Periferias distribuidas CCM Fangos (Ampliación)

4.2.13 Analizadores de redes

4.2.14 Switches cuadros de electrónica de potencia

4.2.15 Cuadros sistema SCADA y Comunicaciones sala de control

4.2.16 SCADA

4.2.17 DMZ

4.2.18 SIMIT

4.2.19 Comunicaciones

4.2.20 Supervisión Filtros I y II

4.3 Desarrollo y puesta en servicio

4.3.1 PLC

4.3.2 HMI

4.3.3 SCADA

4.3.4 SIMIT

4.3.5 Comunicaciones

4.4 Varios (Ingeniería)

5

6 ACTUACIONES PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE LA ETAP

6.1 Fase 2. Continuidad de la alimentación eléctrica.

6.2 Fase 2. Instalación de agua para lavado

6.2.1 Obra civil

6.2.2 Equipos mecánicos

6.3 Fase 2. Instalación provisional de dosificación amoniaco diluido

6.3.1 Obra civil

6.3.2 Equipos mecánicos

6.4 Fase 2. Instalación de agua de proceso para reactivos y servicios de la planta

6.4.1 Obra civil

6.4.2 Equipos mecánicos

6.5 Fase 2. Instalaciones eléctricas provisionales

7 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

7.1 Acopio

7.2 RCDs Nivel I. Tierras y pétreos excavación

7.3 RCDs Nivel II. Residuos de construcción y demolición

7.4 Residuos peligrosos

7.5 Gestión residuos tubería de fibrocemento

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES Y PLAN DE VIGILANCIA 
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8 SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA

9 SEGURIDAD Y SALUD

9.1 Instalaciones de higiene y bienestar

9.1.1 Alquiler casetas prefabricadas de obra

9.1.2 Acometidas

9.1.3 Mobiliario

9.2 Señalización y acotamientos

9.2.1 Señalización

9.2.2 Acotamientos

9.3 Protecciones colectivas

9.3.1 Instalaciones eléctricas

9.3.2 Extinción incendios

9.3.3 Caídas a distinto nivel

9.3.4 Trabajos en tensión

9.3.5 Varios

9.4 Protecciones individuales

9.4.1 Protecciones para la cabeza

9.4.2 Protecciones para el cuerpo

9.4.3 Protecciones para las extremidades

9.5 Formación, prevención y primeros auxilios

9.5.1 Formación

9.5.2 Prevención

9.5.3 Primeros auxilios

10 PUESTA EN MARCHA

11 VARIOS

11.1

11.1.1 Redacción de proyectos e informes diversos para solicitud de permisos y 

otros
11.1.2 Tramitación inclusión de instalación en el REI

11.1.3 Legalización instalaciones deMedia Tensión

11.1.4 Legalización instalaciones de Baja Tensión

11.1.5 Legalización instalaciones protección contra incendios

11.1.6 Legalización de instalaciones de almacenamiento y dosificación de 

productos químicos

11.1.7 Legalización de equipos a presión

11.1.8 Certificados de equipos según Real Decreto 2177/2004

11.1.9 Libro del edificio

11.1.10 Protección contra incendios

11.2 Imprevistos

Redacción de Proyectos e Informes para Gestión de Permisos y Licencias, 

Visado y Legalizaciones
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1 OBRA CIVIL

1.1 ACTUACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE REACTIVOS

1.1.1 Remodelación edificio de reactivos existente

1.1.1.1 Planta baja. Clorito sódico, permanganato y almidón

U01010360 16,951 m3 Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada
de escombros, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Cubeto 1,00 10,900 0,200 1,000 2,180

1,00 3,625 0,200 1,000 0,725

2,00 2,000 0,200 1,000 0,800

1,00 1,625 0,500 1,000 0,813

Depósitos de poli-
cloruro

2,00 0,800 0,200 2,100 0,672

1,00 0,800 0,250 2,100 0,420

Depósitos de per-
manganato

2,00 1,382 2,000 5,528

Depósitos de al-
midón

2,00 1,382 2,000 5,528

Nueva sala de
cuadros

1,00 0,540 0,200 0,540 0,058

1,00 0,540 0,200 2,100 0,227

Total ... 16,951

X1011 245,588 kg Desmontaje de elementos metálicos mediante medios ma-
nuales y/o mecánicos incluso retirada de materiales des-
montados y escombros y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 3,825 0,800 15,000 45,900

1,00 2,000 0,800 15,000 24,000

1,00 1,600 0,800 15,000 19,200

1,00 4,575 15,000 0,900 61,763

1,00 1,950 15,000 0,900 26,325

2,00 1,600 15,000 0,900 43,200

1,00 0,800 15,000 2,100 25,200

Total ... 245,588
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X1000 18,900 m Corte de pavimento de hormigón, mediante máquina cor-
tadora de pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 9,450 18,900

Total ... 18,900

U01010120 1,323 m3 Demolición de solera de hormigón armado de cualquier
canto con martillo compresor, incluyendo retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 9,450 0,700 0,200 1,323

Total ... 1,323

U01022040 2,977 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno du-
ro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 9,450 0,700 0,450 2,977

Total ... 2,977

U07010104 0,662 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormi-
gón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colo-
cado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaleta 1,00 9,450 0,700 0,100 0,662

Total ... 0,662

U07010708 1,323 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
25/B/20/IIa, elaborado en central y vertido desde camión
en elementos horizontales de estructura (cimentaciones,
soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaleta 1,00 9,450 0,700 0,200 1,323

Total ... 1,323

U07010850 2,669 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos verticales de estructura (muros, pila-
res, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaleta 2,00 9,450 0,150 0,350 0,992

1,00 0,400 0,150 0,350 0,021

Cubeto para reac-
tivos

2,00 4,600 0,200 0,900 1,656

Total ... 2,669

U07020160M 23,135 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con made-
ra cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor míni-
mos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpie-
za.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaleta 2,00 9,450 0,350 6,615

1,00 0,400 0,350 0,140

Cubeto para reac-
tivos

1,00 4,200 0,900 3,780

2,00 4,600 0,900 8,280

1,00 4,800 0,900 4,320

Total ... 23,135

U07030050 399,430 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Soleras 1,00 80,000 1,323 105,840
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muros 1,00 110,000 2,669 293,590

Total ... 399,430

U08080210 4,725 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de
cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de elemen-
tos de unión incorporados en su proceso de fabricación pa-
ra el ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin
elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin
agresión química y con VINILESTER en espacios confinados
con agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaleta 1,00 9,450 0,500 4,725

Total ... 4,725

X1012 53,920 m2 Revestimiento a base de resinas epoxi con alta resistencia
química.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 4,600 4,200 19,320

2,00 4,600 0,900 8,280

2,00 4,200 0,900 7,560

2,00 4,800 0,900 8,640

2,00 4,600 0,900 8,280

2,00 4,600 0,200 1,840

Total ... 53,920

U08080220M 5,200 m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de
800 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 230
mm. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión,
con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y
con VINILESTER en espacios confinados con agresión quími-
ca, con las siguientes características:
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- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable
austenítico AISI 316.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 1,200 2,400

1,00 0,900 0,900

1,00 1,900 1,900

Total ... 5,200

U08010110 9,200 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de al-
tura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados
mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y dis-
tanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de
diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo
de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Total-
mente colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 2,600 5,200

1,00 1,150 1,150

1,00 0,950 0,950

1,00 1,900 1,900

Total ... 9,200

U08020240 29,760 m2 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, to-
mado con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena,
para revestir, según normativa vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Sala de carbón ac-
tivo

1,00 4,900 3,000 14,700

-1,00 2,000 2,100 -4,200

1,00 5,000 3,000 15,000

Sala de CCM 1,00 0,950 3,600 3,420

Nueva sala de
cuadros

1,00 0,400 2,100 0,840

Total ... 29,760
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

U08040070 9,240 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o
puertas practicables, con perfiles conformados en frío de
acero galvanizado de 1 mm de espesor, formando bastidor
con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con jun-
quillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm
de espesor con cantoneras en encuentro; patillas para an-
claje de 10 cm i/corte, preparación y soldadura de perfiles
en taller, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ recibido de
albañilería. Según NTE-FCA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Sala de carbón ac-
tivo

1,00 2,000 2,100 4,200

Depósitos de poli-
cloruro

3,00 0,800 2,100 5,040

Total ... 9,240

U08030070 288,720 m2 Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de
yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxilia-
res para su aplicación. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Sala de carbón ac-
tivo

2,00 4,900 3,000 29,400

-2,00 2,000 2,100 -8,400

2,00 5,000 3,000 30,000

Sala de CCM 2,00 5,000 3,600 36,000

2,00 3,200 3,600 23,040

-1,00 0,800 2,100 -1,680

Depósitos de poli-
cloruro

4,00 5,000 3,600 72,000

4,00 3,200 3,600 46,080

-2,00 0,800 2,100 -3,360

2,00 5,950 3,600 42,840

2,00 3,400 3,600 24,480

-1,00 0,800 2,100 -1,680

Total ... 288,720

U08030060 631,430 m2 Enlucido de yeso en paramentos horizontales con pasta de
yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxilia-
res para su aplicación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósitos de poli-
cloruro

2,00 5,000 3,200 32,000

1,00 5,950 3,400 20,230

Sala de depósitos
permanganato

1,00 10,000 6,000 60,000

3,00 10,000 8,000 240,000

Sala de CCM 1,00 5,000 3,200 16,000

Sala Clorito 1,00 13,900 8,000 111,200

2,00 6,000 8,000 96,000

2,00 7,000 4,000 56,000

Total ... 631,430

U08030360 1.170,200 m2 Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales,
dos manos de color, incluso preparación de base y medios
auxiliares para su aplicación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo

Sala de carbón ac-
tivo

2,00 4,900 3,000 29,400

-2,00 2,000 2,100 -8,400

2,00 5,000 3,000 30,000

Sala de CCM 2,00 5,000 3,600 36,000

2,00 3,200 3,600 23,040

-1,00 0,800 2,100 -1,680

1,00 5,000 3,200 16,000

Existente 1,00 4,900 3,000 14,700

1,00 5,000 3,000 15,000

1,00 6,050 3,000 18,150

1,00 4,600 3,000 13,800

1,00 1,950 3,000 5,850

1,00 8,800 6,500 57,200

2,00 5,900 6,500 76,700

1,00 13,900 3,500 48,650

Depósitos de poli-
cloruro

4,00 5,000 3,600 72,000

4,00 3,200 3,600 46,080

-2,00 0,800 2,100 -3,360

2,00 5,950 3,600 42,840

2,00 3,400 3,600 24,480

-1,00 0,800 2,100 -1,680

2,00 5,000 3,200 32,000

1,00 5,950 3,400 20,230
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Sala de depósitos
permanganato

1,00 10,000 6,000 60,000

3,00 10,000 8,000 240,000

Sala Clorito 1,00 13,900 8,000 111,200

2,00 6,000 8,000 96,000

2,00 7,000 4,000 56,000

Total ... 1.170,200

U08030440 85,485 m2 Falso techo de escayola liso, incluso fosa perimetral y me-
dios auxiliares para su ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Sala de cloro 1,00 13,900 6,150 85,485

Total ... 85,485

U09020060 10,000 m Suministro y colocación de bordillo granítico recto de 10
cm de base y 20 cm de altura, incluso mortero de asiento,
rejuntado, y hormigón de solera HNE-15, sin incluir excava-
ción.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Bancada para cua-
dros

2,00 5,000 10,000

Total ... 10,000

U08030270 165,320 m2 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresa-
do o chorreado superficial del pavimento base, impregna-
ción, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sin-
téticas mezcladas con arena de cuarzo, materiales, mano
de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Sala clorito sódico 1,00 5,900 9,100 53,690

1,00 4,800 1,350 6,480

1,00 6,050 4,600 27,830

1,00 4,700 4,400 20,680

Zona de perman-
ganato y almidón

1,00 6,400 6,350 40,640



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 9

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Sala de CCM 1,00 5,000 3,200 16,000

Total ... 165,320

1.1.1.2 Sala de amoníaco

U01010290 0,450 m3 Demolición de losa de hormigón armado de cualquier can-
to con martillo compresor, retirada de escombros, medido
sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Escalera 1,00 1,500 1,000 0,300 0,450

Total ... 0,450

U01010360 1,350 m3 Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada
de escombros, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Escalera 3,00 1,500 0,300 1,000 1,350

Total ... 1,350

X1011 1.631,847 kg Desmontaje de elementos metálicos mediante medios ma-
nuales y/o mecánicos incluso retirada de materiales des-
montados y escombros y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Barandilla 1,00 0,950 15,000 14,250

Estuctura polipas-
to

Pilares 2,00 92,400 4,880 901,824

Vigas 2,00 2,750 31,100 171,050

Correas 2,00 2,000 31,100 124,400

Carril polipasto 1,00 8,775 47,900 420,323

Total ... 1.631,847

U01010350 3,000 m3 Demolición de muro de ladrillo macizo, con compresor, re-
tirada de escombros, medido sobre perfil.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Apertura para
puertas

1,00 1,100 0,200 2,100 0,462

1,00 2,000 0,200 3,000 1,200

Apertura para
ventilación

1,00 0,600 0,200 0,600 0,072

4,00 1,000 0,200 1,500 1,200

2,00 0,166 0,200 0,066

Total ... 3,000

U07010817 2,600 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Losa escaleras 1,00 4,500 1,000 0,300 1,350

Bancadas 1,00 3,200 1,800 0,200 1,152

1,00 0,700 0,700 0,200 0,098

Total ... 2,600

U07010850 1,800 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos verticales de estructura (muros, pila-
res, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Escaleras 1,00 3,000 0,300 1,500 1,350

1,00 1,500 0,300 1,000 0,450

Total ... 1,800
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U07020160M 12,000 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con made-
ra cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor míni-
mos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpie-
za.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Escaleras 2,00 3,000 1,500 9,000

2,00 1,500 1,000 3,000

Total ... 12,000

U07020120M 3,900 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructu-
ra (losas, vigas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con
madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor mí-
nimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos
a cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, tapes,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y lim-
pieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Escaleras 1,00 3,000 1,000 3,000

1,00 3,000 0,300 0,900

Total ... 3,900

U07020010 2,560 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras,
pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, inclu-
so desencofrado y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Bancadas 2,00 3,200 0,200 1,280

2,00 1,800 0,200 0,720

4,00 0,700 0,200 0,560

Total ... 2,560

U07030050 446,500 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Bancadas 1,00 80,000 1,250 100,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Losas 1,00 110,000 1,350 148,500

Muros 1,00 110,000 1,800 198,000

Total ... 446,500

U08080200 3,000 m2 Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex
de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm, monta-
do sobre perfilería de PRFV. Las piezas de PRFV se fabrica-
rán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espa-
cios sin agresión química y con VINILESTER en espacios
confinados con agresión química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable
austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 3,000 1,000 3,000

Total ... 3,000

U08080220M 1,500 m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de
800 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 230
mm. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión,
con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y
con VINILESTER en espacios confinados con agresión quími-
ca, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable
austenítico AISI 316.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,500 1,500

Total ... 1,500
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U08010110 9,950 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de al-
tura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados
mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y dis-
tanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de
diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo
de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Total-
mente colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 4,550 4,550

1,00 4,450 4,450

1,00 0,950 0,950

Total ... 9,950

X1009 155,548 m2 Hoja de partición interior de 19 cm de espesor de fábrica,
de bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x19 cm, para re-
vestir, recibida con mortero bastardo de cemento CEM
II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-10, con banda elástica en las
uniones con otros elementos constructivos, de banda fle-
xible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm
de espesor y 150 mm de ancho

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 11,000 4,880 107,360

-2,00 1,100 2,100 -4,620

1,00 4,100 4,880 20,008

2,00 16,400 32,800

Total ... 155,548

U08040070 8,310 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o
puertas practicables, con perfiles conformados en frío de
acero galvanizado de 1 mm de espesor, formando bastidor
con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con jun-
quillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm
de espesor con cantoneras en encuentro; patillas para an-
claje de 10 cm i/corte, preparación y soldadura de perfiles
en taller, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ recibido de
albañilería. Según NTE-FCA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,100 2,100 2,310
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 2,000 3,000 6,000

Total ... 8,310

U08040060 1,500 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o
puertas fijas, con perfiles conformados en frío de acero gal-
vanizado de 1 mm de espesor, formando bastidor con des-
piece en retícula cuadrada o rectangular, con junquillos a
presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de espe-
sor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de
10 cm i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste y montaje en obra, pintura, i/ recibido de albañile-
ría. Según NTE-FCA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,500 1,000 1,500

Total ... 1,500

U08050060 1,500 m2 Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas inco-
loras de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 mm con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jación sobre carpintería e incluso cortes de vidrio y coloca-
ción de junquillos, según normativa vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,500 1,000 1,500

Total ... 1,500

X1025 1,000 ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2
30-C5, de una hoja, 1100x2100 mm de luz y altura de paso,
acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso
moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exte-
rior.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000
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X1026 1,000 ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2
30-C5, de una hoja, 800x2100 mm de luz y altura de paso,
acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso
moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exte-
rior.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

X1027 12,710 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado en puertas prac-
ticables, EI2 30-C5, con puerta de acceso peatonal de una
hoja, 800x2100 mm de luz y altura de paso, con cierrapuer-
tas para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para
la cara exterior. Perfiles conformados en frío de acero gal-
vanizado de 1 mm de espesor, formando bastidor con des-
piece en retícula cuadrada o rectangular, con junquillos a
presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de espe-
sor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de
10 cm i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste y montaje en obra, pintura, i/ recibido de albañile-
ría.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 4,100 3,100 12,710

Total ... 12,710

U08030070 245,496 m2 Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de
yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxilia-
res para su aplicación. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,00 11,000 4,880 214,720

-4,00 1,100 2,100 -9,240

2,00 4,100 4,880 40,016

Total ... 245,496

U08030360 545,138 m2 Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales,
dos manos de color, incluso preparación de base y medios
auxiliares para su aplicación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tabiques nuevos 4,00 11,000 4,880 214,720

-4,00 1,100 2,100 -9,240

2,00 4,100 4,880 40,016

Existente 2,00 9,200 4,880 89,792

-1,00 4,000 3,180 -12,720

1,00 11,000 4,880 53,680

-1,00 0,800 2,100 -1,680

2,00 4,100 4,880 40,016

-1,00 1,100 2,100 -2,310

2,00 8,900 4,880 86,864

-1,00 2,000 3,000 -6,000

1,00 11,000 4,880 53,680

-1,00 0,800 2,100 -1,680

Total ... 545,138

U07030020 428,161 kg Suministro y colocación de acero laminado tipo S 275 JR,
en perfiles o chapas electrosoldadas para estructuras, se-
gún peso teórico, incluso casquillos de montaje, embrocha-
lados, empalmes, y parte proporcional de pintura antioxi-
dante, recortes y material de soldadura.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Estuctura polipas-
to

Vigas 1,00 2,750 31,100 85,525

Correas 1,00 2,000 31,100 62,200

Polipasto 1,00 3,142 47,900 150,502

1,00 1,900 47,900 91,010

Otros 0,10 389,237 38,924

Total ... 428,161

X1023 6,360 m2 Rejillas de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado,
con plegadura sencilla en los bordes, incluso p/p de sopor-
tes del mismo material y patillas para anclaje a paramen-
tos, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ recibido de alba-
ñileria.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 0,600 0,600 0,360
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,00 1,000 1,500 6,000

Total ... 6,360

X1012 101,200 m2 Revestimiento a base de resinas epoxi con alta resistencia
química.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 11,000 9,200 101,200

Total ... 101,200

1.1.2 Nuevo edificio de reactivos

U01010050 11,000 ud Tala arbolado de diámetro superior a 20 cm, troceado y
apilado del mismo en la zona indicada, incluso destocona-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

11,00 11,000

Total ... 11,000

U01021040 198,187 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terre-
no duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 35,420 10,750 0,750 285,574

1,00 35,420 0,375 0,750 9,962

1,00 10,750 0,375 0,750 3,023

2,00 1,400 1,400 0,300 1,176

4,00 1,400 0,150 0,300 0,252

1,00 5,700 5,700 1,550 50,360

2,00 5,700 0,310 1,550 5,478

1,00 12,850 11,100 2,800 399,378

1,00 12,850 0,560 2,800 20,149

1,00 11,100 0,560 2,800 17,405

25% de la excava-
ción total

-1,00 594,570 -594,570

Total ... 198,187
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

U01021060 277,467 m3 Excavación a cielo abierto, con escarificado o martillo rom-
pedor, en rocas de resistencia baja (compresión simple in-
ferior a 15 MPa), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 35,420 10,750 0,750 285,574

1,00 35,420 0,375 0,750 9,962

1,00 10,750 0,375 0,750 3,023

2,00 1,400 1,400 0,300 1,176

4,00 1,400 0,150 0,300 0,252

1,00 5,700 5,700 1,550 50,360

2,00 5,700 0,310 1,550 5,478

1,00 12,850 11,100 2,800 399,378

1,00 12,850 0,560 2,800 20,149

1,00 11,100 0,560 2,800 17,405

35% de la excava-
ción total

-1,00 515,290 -515,290

Total ... 277,467

U01021080 317,107 m3 Excavación a cielo abierto, con rozadora, en rocas de resis-
tencia media y alta (compresión simple superior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 35,420 10,750 0,750 285,574

1,00 35,420 0,375 0,750 9,962

1,00 10,750 0,375 0,750 3,023

2,00 1,400 1,400 0,300 1,176

4,00 1,400 0,150 0,300 0,252

1,00 5,700 5,700 1,550 50,360

2,00 5,700 0,310 1,550 5,478

1,00 12,850 11,100 2,800 399,378

1,00 12,850 0,560 2,800 20,149

1,00 11,100 0,560 2,800 17,405

40% de la excava-
ción total

-1,00 475,650 -475,650

Total ... 317,107
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U01030040 239,717 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo
150 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Excavación 25% 1,00 198,187 198,187

Excavación 35% 1,00 277,467 277,467

Excavación 40% 1,00 317,107 317,107

Rellenos

Zapatas -8,00 1,200 1,200 0,500 -5,760

-2,00 1,400 1,400 0,500 -1,960

Riostras -1,00 8,250 0,400 0,500 -1,650

-2,00 5,100 0,400 0,500 -2,040

-1,00 4,550 0,400 0,500 -0,910

-1,00 4,450 0,400 0,500 -0,890

-1,00 3,000 0,400 0,500 -0,600

-1,00 2,800 0,400 0,500 -0,560

-1,00 1,950 0,400 0,500 -0,390

-1,00 1,850 0,400 0,500 -0,370

-1,00 2,675 0,400 0,500 -0,535

Solera edificio -1,00 22,900 9,900 0,250 -56,678

Depósitos -1,00 11,850 10,100 0,400 -47,874

-1,00 11,450 9,700 2,900 -322,089

-1,00 4,700 4,700 0,400 -8,836

-1,00 4,300 4,300 1,900 -35,131

Rellenos depósi-
tos

-1,00 66,771 -66,771

Total ... 239,717

U09011010 69,771 m3 Suministro, extensión y compactación de garbancillo de
canto rodado de 20 a 40 mm, colocado en zanjas o superfi-
cies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 11,850 10,100 2,450 293,228

1,00 11,850 0,490 2,450 14,226

1,00 10,100 0,490 2,450 12,125

1,00 12,830 11,080 0,450 63,970

1,00 12,830 0,225 0,450 1,299

1,00 11,080 0,225 0,450 1,122

-1,00 11,450 9,700 2,900 -322,089

1,00 4,700 4,700 1,200 26,508

2,00 4,700 0,240 1,200 2,707

1,00 5,180 5,180 0,450 12,075

2,00 5,180 0,225 0,450 1,049
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

-1,00 4,700 4,700 1,650 -36,449

Total ... 69,771

X0003 199,775 m² Recubrimiento exterior en trasdós de muros con lámina
nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil
incorporado y dobre nódulo de 12 mm. de altura nod, ca-
pacidad de drenaje 1,2 l/s y resistencia a compresión de 90
kn/m².Fijación al soporte con taco espiga de polipropileno,
a razón de 3 uds/m² y sellado de solapes de anchura de 10
cm con banda autoadhesiva a dos caras de caucho butilo,
incluso impermeabilización del paramento de hormigón
con dos manos de emulsión bituminosa modificada 0.7
kg/m². Unidad totalmente terminada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 4,700 2,000 18,800

2,00 11,850 3,250 77,025

2,00 9,900 2,000 39,600

2,00 9,900 3,250 64,350

Total ... 199,775

U09011050 59,500 m Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de 15
cm de diámetro, resistente a los sulfatos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 11,450 22,900

2,00 9,700 19,400

4,00 4,300 17,200

Total ... 59,500

U07010104 19,233 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormi-
gón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colo-
cado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zapatas 8,00 1,200 1,200 0,100 1,152

2,00 1,400 1,400 0,100 0,392

Riostras 1,00 8,250 0,400 0,100 0,330
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 5,100 0,400 0,100 0,408

1,00 4,550 0,400 0,100 0,182

1,00 4,450 0,400 0,100 0,178

1,00 3,000 0,400 0,100 0,120

1,00 2,800 0,400 0,100 0,112

1,00 1,950 0,400 0,100 0,078

1,00 1,850 0,400 0,100 0,074

2,00 2,675 0,400 0,100 0,214

Depósitos 1,00 4,700 4,700 0,100 2,209

1,00 11,850 10,100 0,100 11,969

Canaletas 1,00 3,200 0,700 0,100 0,224

1,00 4,000 0,700 0,100 0,280

1,00 0,210 0,700 0,100 0,015

1,00 6,300 0,700 0,100 0,441

1,00 2,300 0,700 0,100 0,161

1,00 1,113 0,700 0,100 0,078

1,00 8,800 0,700 0,100 0,616

Total ... 19,233

U07010708 12,960 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
25/B/20/IIa, elaborado en central y vertido desde camión
en elementos horizontales de estructura (cimentaciones,
soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zapatas 8,00 1,200 1,200 0,400 4,608

2,00 1,400 1,400 0,400 1,568

Riostras 1,00 8,250 0,400 0,400 1,320

2,00 5,100 0,400 0,400 1,632

1,00 4,550 0,400 0,400 0,728

1,00 4,450 0,400 0,400 0,712

1,00 3,000 0,400 0,400 0,480

1,00 2,800 0,400 0,400 0,448

1,00 1,950 0,400 0,400 0,312

1,00 1,850 0,400 0,400 0,296

2,00 2,675 0,400 0,400 0,856

Total ... 12,960
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U07010817 118,885 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Solera edificio 1,00 22,900 9,900 0,200 45,342

-1,00 3,800 3,800 0,200 -2,888

Depósitos 1,00 4,700 4,700 0,300 6,627

1,00 11,850 10,100 0,300 35,906

Losa bombas 1,00 3,950 0,950 0,200 0,751

Canaletas 1,00 3,200 0,700 0,200 0,448

1,00 4,000 0,700 0,200 0,560

1,00 0,210 0,700 0,200 0,029

1,00 6,300 0,700 0,200 0,882

1,00 2,300 0,700 0,200 0,322

1,00 1,113 0,700 0,200 0,156

1,00 8,800 0,700 0,200 1,232

Bancadas 1,00 1,000 0,500 0,200 0,100

1,00 0,910 0,910 0,200 0,166

4,00 3,200 3,200 0,300 12,288

Vigas 1,00 9,950 0,300 0,300 0,896

2,00 4,200 0,300 0,300 0,756

2,00 4,200 0,400 0,500 1,680

2,00 6,300 0,550 0,250 1,733

2,00 6,300 0,400 0,250 1,260

2,00 5,750 0,550 0,250 1,581

2,00 5,750 0,400 0,250 1,150

2,00 3,150 0,550 0,250 0,866

2,00 3,150 0,400 0,250 0,630

2,00 3,550 0,550 0,250 0,976

2,00 3,550 0,400 0,250 0,710

2,00 9,950 0,550 0,250 2,736

2,00 9,950 0,400 0,250 1,990

Total ... 118,885

U07010850 61,298 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos verticales de estructura (muros, pila-
res, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente. 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósitos 2,00 4,300 0,250 2,000 4,300

2,00 3,800 0,250 2,000 3,800

2,00 11,550 0,250 3,250 18,769

2,00 9,200 0,250 3,250 14,950

4,00 0,450 0,450 3,250 2,633

Canaletas 2,00 3,200 0,150 0,350 0,336

2,00 4,000 0,150 0,350 0,420

2,00 0,210 0,150 0,350 0,022

2,00 6,300 0,150 0,350 0,662

2,00 2,300 0,150 0,350 0,242

2,00 1,113 0,150 0,350 0,117

2,00 8,800 0,150 0,350 0,924

2,00 0,400 0,150 0,350 0,042

Pilares 10,00 0,400 0,400 4,350 6,960

6,00 0,400 0,400 7,300 7,008

3,00 0,250 0,250 0,600 0,113

Total ... 61,298

U07020010 100,107 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras,
pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, inclu-
so desencofrado y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zapatas 32,00 1,200 0,400 15,360

8,00 1,400 0,400 4,480

Riostras 2,00 8,250 0,400 6,600

4,00 5,100 0,400 8,160

2,00 4,550 0,400 3,640

2,00 4,450 0,400 3,560

2,00 3,000 0,400 2,400

2,00 2,800 0,400 2,240

2,00 1,950 0,400 1,560

2,00 1,850 0,400 1,480

4,00 2,675 0,400 4,280

Depósitos 4,00 4,700 0,300 5,640

2,00 11,850 0,300 7,110

2,00 10,100 0,300 6,060

Canaletas 2,00 3,200 0,200 1,280

2,00 4,000 0,200 1,600

2,00 0,210 0,200 0,084

2,00 6,300 0,200 2,520

2,00 2,300 0,200 0,920

2,00 0,500 0,200 0,200

2,00 1,113 0,200 0,445
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 8,800 0,200 3,520

2,00 0,700 0,200 0,280

Bancadas 2,00 1,000 0,200 0,400

2,00 0,500 0,200 0,200

4,00 0,910 0,200 0,728

16,00 3,200 0,300 15,360

Total ... 100,107

U07020160M 465,252 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con made-
ra cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor míni-
mos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpie-
za.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósitos 4,00 4,300 2,000 34,400

4,00 3,800 2,000 30,400

2,00 11,550 3,250 75,075

2,00 10,950 3,250 71,175

2,00 9,900 3,250 64,350

2,00 9,200 3,250 59,800

16,00 0,450 3,250 23,400

Canaletas 4,00 3,200 0,350 4,480

4,00 4,000 0,350 5,600

4,00 0,210 0,350 0,294

4,00 6,300 0,350 8,820

4,00 2,300 0,350 3,220

4,00 1,113 0,350 1,558

4,00 8,800 0,350 12,320

2,00 0,400 0,350 0,280

Pilares 24,00 0,400 7,300 70,080

Total ... 465,252

U07020180 71,400 m2 Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara
vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de
espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, pa-
ra trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura,
incluso molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

40,00 0,400 4,350 69,600

12,00 0,250 0,600 1,800

Total ... 71,400

U07020100 110,525 m2 Encofrado para vigas con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y
hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y lim-
pieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Vigas 1,00 9,950 0,300 2,985

2,00 9,950 0,300 5,970

2,00 4,200 0,300 2,520

2,00 4,200 0,300 2,520

2,00 4,200 0,400 3,360

2,00 4,200 0,500 4,200

2,00 6,300 0,550 6,930

4,00 6,300 0,250 6,300

2,00 6,300 0,500 6,300

2,00 5,750 0,550 6,325

4,00 5,750 0,250 5,750

2,00 5,750 0,500 5,750

2,00 3,150 0,550 3,465

4,00 3,150 0,250 3,150

2,00 3,150 0,500 3,150

2,00 3,550 0,550 3,905

4,00 3,550 0,250 3,550

2,00 3,550 0,500 3,550

2,00 9,950 0,550 10,945

4,00 9,950 0,250 9,950

2,00 9,950 0,500 9,950

Total ... 110,525

U07020040 4,923 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructu-
ra (losas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acaba-
do cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y has-
ta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpie-
za.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Losa bombas 1,00 3,950 0,950 3,753
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 3,950 0,200 0,790

2,00 0,950 0,200 0,380

Total ... 4,923

U07030050 17.169,110 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Solera 1,00 50,000 42,454 2.122,700

Cimentaciones 1,00 80,000 12,960 1.036,800

1,00 80,000 58,716 4.697,280

Muros 1,00 110,000 47,217 5.193,870

Losas 1,00 110,000 0,751 82,610

Pilares 1,00 130,000 14,081 1.830,530

Vigas 1,00 130,000 16,964 2.205,320

Total ... 17.169,110

U07030020 4.236,850 kg Suministro y colocación de acero laminado tipo S 275 JR,
en perfiles o chapas electrosoldadas para estructuras, se-
gún peso teórico, incluso casquillos de montaje, embrocha-
lados, empalmes, y parte proporcional de pintura antioxi-
dante, recortes y material de soldadura.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Vigas IPE 450 3,00 9,950 77,600 2.316,360

Vigas IPE160 11,00 5,500 15,800 955,900

11,00 5,550 15,800 964,590

Total ... 4.236,850

X1018 77,590 m2 Imprimación de dos componentes a base de resinas epoxi y
fosfato de zinc. Limpieza y preparación de la superficie a
pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, una mano de imprimación, con un espesor mínimo
de película seca de 44 micras y una mano con un espesor
mínimo de película seca de 80 micras. Color a elegir, aplica-
do con brocha, rodillo o pistola.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Vigas IPE 450 6,00 9,950 0,450 26,865
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,00 9,950 0,190 11,343

Vigas IPE160 11,00 5,500 0,160 9,680

22,00 5,500 0,082 9,922

11,00 5,550 0,160 9,768

22,00 5,550 0,082 10,012

Total ... 77,590

X1019 77,590 m2 Aplicación manual de esmalte de poliuretano, color a ele-
gir, sobre estructura metálica formada por piezas de acero
galvanizado tipo S 275 JR. El precio no incluye la imprima-
ción previa del soporte.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Vigas IPE 450 6,00 9,950 0,450 26,865

6,00 9,950 0,190 11,343

Vigas IPE160 11,00 5,500 0,160 9,680

22,00 5,500 0,082 9,922

11,00 5,550 0,160 9,768

22,00 5,550 0,082 10,012

Total ... 77,590

U08020070 204,558 m2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, can-
to 30 cm, en piezas de 120 cm. de ancho, con capa de com-
presión de 5 cm. de hormigón HA-35/P/20/I, incluso parte
proporcional de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado,
curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de
grúa telescópica para montaje, terminado según normativa
vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 22,925 9,500 217,788

-1,00 3,500 3,780 -13,230

Total ... 204,558

X1003 204,558 m2 Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla ex-
pandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en forma-
ción de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm.,
tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor,
aislamiento térmico de 60 mm. de espesor, lámina asfáltica
de betún elastómero de fieltro de fibra de vidrio de 60
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gr/m2 en posición flotante respecto al soporte, salvo en
perímetros y puntos singulares; lámina asfáltica de betún
elastómero de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2),
totalmente adherida a la anterior con soplete; sin coincidir
juntas.  Incluso extendido de capa de 5 cm. de grava de
canto rodado 20/40, colocación de nuevos sumideros para
bajantes existente y conexiones de los mismos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 22,925 9,500 217,788

-1,00 3,500 3,780 -13,230

Total ... 204,558

U08020640 163,212 m2 Cubierta de chapa plegada de color, incluso limpieza y pre-
paración de la superficie, colocación y fijación de chapas,
medios auxiliares para su ejecución y p.p. de piezas espe-
ciales.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Cubierta desmon-
table

1,00 11,200 9,500 106,400

Cubierta fija 2,00 3,800 2,800 21,280

2,00 3,780 2,800 21,168

1,00 3,800 3,780 14,364

Total ... 163,212

U08030270 42,454 m2 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresa-
do o chorreado superficial del pavimento base, impregna-
ción, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sin-
téticas mezcladas con arena de cuarzo, materiales, mano
de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 22,900 9,900 0,200 45,342

-1,00 3,800 3,800 0,200 -2,888

Total ... 42,454

X1012 242,600 m2 Revestimiento a base de resinas epoxi con alta resistencia
química.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 10,950 9,200 100,740

2,00 10,950 3,250 71,175

2,00 9,200 3,250 59,800

2,00 10,950 0,250 5,475

2,00 9,200 0,250 4,600

4,00 0,450 0,450 0,810

Total ... 242,600

U08020150 338,120 m2 Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a
norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente y medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 34,450 5,100 351,390

2,00 9,900 5,100 100,980

-3,00 3,000 3,500 -31,500

-1,00 2,500 3,500 -8,750

-1,00 4,000 4,000 -16,000

-2,00 4,000 4,000 -32,000

-2,00 2,000 3,500 -14,000

-6,00 2,000 1,000 -12,000

Total ... 338,120

U08020420 115,440 m2 Chapado de piedra granítica irregular de 8/10 cm de espe-
sor recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4 re-
juntado y limpieza, según normativa vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 34,450 1,500 103,350

1,00 9,900 1,500 14,850

1,00 9,900 5,100 50,490

-2,00 3,000 3,500 -21,000

-1,00 3,000 1,500 -4,500

-1,00 2,500 1,500 -3,750

-1,00 4,000 1,500 -6,000

-2,00 4,000 1,500 -12,000

-2,00 2,000 1,500 -6,000

Total ... 115,440
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

U08020570 88,700 m Albardilla de aluminio anodizado de 13 micras, de 1,5 mm
de espesor y de 40 cm de ancho, recibido con mortero de
cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y lim-
pieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 34,450 68,900

2,00 9,900 19,800

Total ... 88,700

U08020080 141,500 m Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por vi-
guetas prefabricadas de hormigón armado de 20 cm de
canto, incluso recibido y colocación totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Puertas 3,00 35,000 105,000

1,00 3,000 3,000

2,00 4,500 9,000

2,00 2,500 5,000

Ventanas 6,00 2,500 15,000

Cerramiento des-
montable

1,00 4,500 4,500

Total ... 141,500

U08020580 12,600 m Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm, re-
cibido con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BLL
22,5 con goterón, incluso pulido y abrillantado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ventanas 6,00 2,100 12,600

Total ... 12,600

U08020240 151,513 m2 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, to-
mado con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena,
para revestir, según normativa vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 9,500 4,250 121,125
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 7,150 4,250 30,388

Total ... 151,513

U08030060 852,038 m2 Enlucido de yeso en paramentos horizontales con pasta de
yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxilia-
res para su aplicación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 34,050 4,250 289,425

2,00 9,500 4,250 80,750

-3,00 3,000 3,500 -31,500

-1,00 2,500 3,500 -8,750

-1,00 4,000 4,000 -16,000

-2,00 4,000 4,000 -32,000

-2,00 2,000 3,500 -14,000

-6,00 2,000 1,000 -12,000

1,00 34,050 9,500 323,475

6,00 9,500 4,250 242,250

1,00 7,150 4,250 30,388

Total ... 852,038

U08030360 852,038 m2 Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales,
dos manos de color, incluso preparación de base y medios
auxiliares para su aplicación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 34,050 4,250 289,425

2,00 9,500 4,250 80,750

-3,00 3,000 3,500 -31,500

-1,00 2,500 3,500 -8,750

-1,00 4,000 4,000 -16,000

-2,00 4,000 4,000 -32,000

-2,00 2,000 3,500 -14,000

-6,00 2,000 1,000 -12,000

1,00 34,050 9,500 323,475

6,00 9,500 4,250 242,250

1,00 7,150 4,250 30,388

Total ... 852,038
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U08040070 114,250 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o
puertas practicables, con perfiles conformados en frío de
acero galvanizado de 1 mm de espesor, formando bastidor
con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con jun-
quillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm
de espesor con cantoneras en encuentro; patillas para an-
claje de 10 cm i/corte, preparación y soldadura de perfiles
en taller, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ recibido de
albañilería. Según NTE-FCA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Puertas 3,00 3,000 3,500 31,500

1,00 2,500 3,500 8,750

2,00 4,000 4,000 32,000

2,00 2,000 3,500 14,000

Ventanas 6,00 2,000 1,000 12,000

Cerramiento de-
montable

1,00 4,000 4,000 16,000

Total ... 114,250

U08050060 12,000 m2 Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas inco-
loras de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 mm con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jación sobre carpintería e incluso cortes de vidrio y coloca-
ción de junquillos, según normativa vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ventanas 6,00 2,000 1,000 12,000

Total ... 12,000

X1023 1,210 m2 Rejillas de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado,
con plegadura sencilla en los bordes, incluso p/p de sopor-
tes del mismo material y patillas para anclaje a paramen-
tos, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ recibido de alba-
ñileria.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 0,600 0,600 0,720

1,00 0,700 0,700 0,490

Total ... 1,210
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U08080200 43,110 m2 Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex
de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm, monta-
do sobre perfilería de PRFV. Las piezas de PRFV se fabrica-
rán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espa-
cios sin agresión química y con VINILESTER en espacios
confinados con agresión química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable
austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 4,300 9,000 38,700

1,00 4,900 0,900 4,410

Total ... 43,110

U08080220M 9,520 m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de
800 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 230
mm. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión,
con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y
con VINILESTER en espacios confinados con agresión quími-
ca, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable
austenítico AISI 316.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 2,400 2,400

1,00 2,650 2,650

1,00 3,750 3,750

1,00 0,720 0,720

Total ... 9,520
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U08010110 27,250 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de al-
tura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados
mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y dis-
tanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de
diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo
de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Total-
mente colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000 1,000

1,00 5,800 5,800

1,00 1,800 1,800

1,00 1,000 1,000

1,00 4,100 4,100

1,00 3,800 3,800

1,00 2,800 2,800

1,00 3,900 3,900

1,00 3,050 3,050

Total ... 27,250

U08080210 3,550 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de
cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de elemen-
tos de unión incorporados en su proceso de fabricación pa-
ra el ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin
elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin
agresión química y con VINILESTER en espacios confinados
con agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 3,050 0,500 1,525

1,00 4,050 0,500 2,025

Total ... 3,550

X1001 9,225 m2 Tapa en acero galvanizado, espesor de 30 mm, incluso
marco y elementos de fijación. Totalmente terminada y co-
locada.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,300 0,500 0,650

1,00 6,300 0,500 3,150

1,00 2,250 0,500 1,125

1,00 8,600 0,500 4,300

Total ... 9,225

U08060080 68,900 m Canalón visto de PVC de 200 mm de diámetro, incluso p.p.
de piezas especiales, elementos de fijación, medios auxilia-
res para su montaje y colocación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 34,450 68,900

Total ... 68,900

U08060050 50,000 m Bajante con tubería de PVC de 200 mm de diámetro, inclu-
so p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y me-
dios auxiliares para su ejecución, según normativa vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

10,00 5,000 50,000

Total ... 50,000

U08060090 10,000 ud Desagüe de pluviales, constituido por sumidero de fundi-
ción dúctil con prolongación de tubería de PVC o fundición
dúctil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

10,00 10,000

Total ... 10,000

1.1.3 Nueva zona de carga

U01021040 165,186 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terre-
no duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 110,122 3,000 330,366
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

50% de la excava-
ción total

-1,00 165,180 -165,180

Total ... 165,186

U01021060 165,186 m3 Excavación a cielo abierto, con escarificado o martillo rom-
pedor, en rocas de resistencia baja (compresión simple in-
ferior a 15 MPa), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 110,122 3,000 330,366

50% de la excava-
ción total

-1,00 165,180 -165,180

Total ... 165,186

U01030040 135,759 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo
150 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Excavación 1,00 330,366 330,366

Relleno -1,00 80,143 0,500 -40,072

-1,00 8,250 3,500 2,050 -59,194

-2,00 5,200 1,750 2,050 -37,310

-1,00 1,830 8,911 -16,307

-2,00 1,830 11,400 -41,724

Total ... 135,759

U09011010 58,031 m3 Suministro, extensión y compactación de garbancillo de
canto rodado de 20 a 40 mm, colocado en zanjas o superfi-
cies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,830 8,911 16,307

2,00 1,830 11,400 41,724

Total ... 58,031
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X0003 51,784 m² Recubrimiento exterior en trasdós de muros con lámina
nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil
incorporado y dobre nódulo de 12 mm. de altura nod, ca-
pacidad de drenaje 1,2 l/s y resistencia a compresión de 90
kn/m².Fijación al soporte con taco espiga de polipropileno,
a razón de 3 uds/m² y sellado de solapes de anchura de 10
cm con banda autoadhesiva a dos caras de caucho butilo,
incluso impermeabilización del paramento de hormigón
con dos manos de emulsión bituminosa modificada 0.7
kg/m². Unidad totalmente terminada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 8,268 3,300 27,284

2,00 7,000 1,750 24,500

Total ... 51,784

U09011050 22,268 m Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de 15
cm de diámetro, resistente a los sulfatos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 8,268 8,268

2,00 7,000 14,000

Total ... 22,268

U07010104 8,014 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormi-
gón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colo-
cado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 80,143 0,100 8,014

Total ... 8,014

U07010934 34,134 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en central con cemento SR y
vertido desde camión, colocado en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 80,143 0,400 32,057

ecaleras 28,00 1,000 0,300 0,200 1,680

1,00 1,000 0,422 0,200 0,084

1,00 0,577 0,200 0,115

1,00 0,989 0,200 0,198

Total ... 34,134

U07010850 23,700 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos verticales de estructura (muros, pila-
res, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 8,000 0,500 3,300 13,200

2,00 6,000 0,500 1,750 10,500

Total ... 23,700

U07020010 11,084 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras,
pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, inclu-
so desencofrado y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 9,400 0,400 7,520

1,00 8,911 0,400 3,564

Total ... 11,084

U07020160M 99,184 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con made-
ra cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor míni-
mos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpie-
za.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 8,000 3,300 26,400

1,00 8,268 3,300 27,284

2,00 6,000 1,750 21,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 7,000 1,750 24,500

Total ... 99,184

U07030050 5.337,720 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Soleras 1,00 80,000 34,134 2.730,720

Muros 1,00 110,000 23,700 2.607,000

Total ... 5.337,720

U08010110 10,100 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de al-
tura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados
mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y dis-
tanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de
diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo
de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Total-
mente colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 6,950 6,950

1,00 3,150 3,150

Total ... 10,100

1.1.4 Canalizaciones

U01022040 125,085 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno du-
ro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 144,312 0,800 0,800 92,360

1,00 9,000 0,500 0,800 3,600

2,00 2,000 0,500 0,800 1,600

1,00 55,500 0,500 0,700 19,425

1,00 9,000 1,000 0,900 8,100

Total ... 125,085
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

U01030020 15,870 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cual-
quier procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta
de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación,
extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 144,312 0,800 0,100 11,545

1,00 9,000 0,500 0,100 0,450

2,00 2,000 0,500 0,100 0,200

1,00 55,500 0,500 0,100 2,775

1,00 9,000 1,000 0,100 0,900

Total ... 15,870

U01030040 95,976 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo
150 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 144,312 0,800 0,700 80,815

-4,00 144,312 0,020 -11,545

1,00 9,000 0,500 0,700 3,150

-2,00 9,000 0,020 -0,360

2,00 2,000 0,500 0,700 1,400

-2,00 2,000 0,020 -0,080

1,00 55,500 0,500 0,600 16,650

-1,00 55,500 0,020 -1,110

1,00 9,000 1,000 0,800 7,200

-2,00 9,000 0,008 -0,144

Total ... 95,976

U02050100 453,300 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 160 mm, presión nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN
12201 y/o según normativa vigente, color exterior y marca-
do según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 139,600 418,800

3,00 11,500 34,500

Total ... 453,300

U05060080 4,000 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60
cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre
solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor,
enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de
hierro fundido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,00 4,000

Total ... 4,000

U05060100 9,000 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80
cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre
solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor,
enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de
hierro fundido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

9,00 9,000

Total ... 9,000

1.1.5 Urbanización

U01010170M 384,466 m3 Levantado con compresor de firme con base de aglomera-
do asfáltico, incluso retirada, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 384,466 384,466

Total ... 384,466
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U01021040 74,311 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terre-
no duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo 1,00 247,704 0,300 74,311

Total ... 74,311

U09012040 61,926 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con ma-
terial "no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o
según normativa vigente, con un porcentaje mínimo de
partículas trituradas del 75% y un índice de lajas inferior a
35, puesta en obra extendida y compactada, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de
los áridos inferior a 30.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo 1,00 247,704 0,250 61,926

Total ... 61,926

U09033040 625,201 m2 Mezcla bituminosa en caliente de 4 cm de espesor, tipo AC
16/22, surf D/S para capa de rodadura, de composición
densa o semidensa, con árido granítico o calcáreo y betún
asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Existente 1,00 377,497 377,497

Nuevo 1,00 247,704 247,704

Total ... 625,201

U09032010 625,201 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica tipo
C50BF4 IMP, con una dotación de 1 kg/m2, de capas granu-
lares, incluso barrido y preparación de la superficie. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Existente 1,00 377,497 377,497

Nuevo 1,00 247,704 247,704

Total ... 625,201
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U09020080 98,300 m Colocación de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero
de asiento, rejuntado, y hormigón de solera HNE-15, sin in-
cluir excavación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 36,850 73,700

2,00 12,300 24,600

Total ... 98,300

U09020130 100,320 m2 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de
hormigón gris, 8 cm de espesor, sobre asiento de arena, in-
cluso rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 36,850 1,200 88,440

1,00 9,900 1,200 11,880

Total ... 100,320

U01022040 11,557 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno du-
ro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaleta vial 1,00 1,300 0,700 0,650 0,592

1,00 21,750 0,700 0,650 9,896

1,00 2,350 0,700 0,650 1,069

Total ... 11,557

U07010104 3,235 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormi-
gón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colo-
cado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaleta vial 1,00 0,200 0,700 0,100 0,014

1,00 21,900 0,700 0,100 1,533

1,00 21,750 0,700 0,100 1,523

1,00 2,350 0,700 0,100 0,165

Total ... 3,235
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

U07010817 6,468 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaleta vial 1,00 0,200 0,700 0,200 0,028

1,00 21,900 0,700 0,200 3,066

1,00 21,750 0,700 0,200 3,045

1,00 2,350 0,700 0,200 0,329

Total ... 6,468

U07010850 22,639 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos verticales de estructura (muros, pila-
res, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaleta vial 2,00 0,200 0,700 0,350 0,098

2,00 21,900 0,700 0,350 10,731

2,00 21,750 0,700 0,350 10,658

2,00 2,350 0,700 0,350 1,152

Total ... 22,639

U07020160M 11,320 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con made-
ra cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor míni-
mos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpie-
za.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaleta vial 1,00 0,200 0,700 0,350 0,049

1,00 21,900 0,700 0,350 5,366

1,00 21,750 0,700 0,350 5,329
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 2,350 0,700 0,350 0,576

Total ... 11,320

U05080110 32,340 m2 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, ho-
mologada por Canal de Isabel II, para una carga de rotura
de 25 t, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco
y contracerco metálicos, colocada en obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaleta vial 1,00 0,200 0,700 0,140

1,00 21,900 0,700 15,330

1,00 21,750 0,700 15,225

1,00 2,350 0,700 1,645

Total ... 32,340

1.1.6 Instalación para agua de arrastre

1.1.6.1 Arquetas

U01022040 49,005 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno du-
ro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 3,300 3,300 1,500 49,005

Total ... 49,005

U01030040 29,650 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo
150 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Excavación 1,00 49,005 49,005

Relleno -3,00 2,300 2,300 0,350 -5,555

-3,00 2,000 2,000 1,150 -13,800

Total ... 29,650
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U07010104 1,587 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormi-
gón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colo-
cado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 2,300 2,300 0,100 1,587

Total ... 1,587

U07010817 3,968 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 2,300 2,300 0,250 3,968

Total ... 3,968

U07010850 7,088 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos verticales de estructura (muros, pila-
res, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,00 2,000 0,250 1,350 4,050

6,00 1,500 0,250 1,350 3,038

Total ... 7,088

U07020010 6,900 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras,
pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, inclu-
so desencofrado y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

12,00 2,300 0,250 6,900

Total ... 6,900
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

U07020160M 56,700 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con made-
ra cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor míni-
mos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpie-
za.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

12,00 2,000 1,350 32,400

12,00 1,500 1,350 24,300

Total ... 56,700

U07030050 1.097,120 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Soleras 1,00 80,000 3,968 317,440

Muros 1,00 110,000 7,088 779,680

Total ... 1.097,120

X1001 7,680 m2 Tapa en acero galvanizado, espesor de 30 mm, incluso
marco y elementos de fijación. Totalmente terminada y co-
locada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 1,600 1,600 7,680

Total ... 7,680

U05090240 12,000 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, con-
forme a la norma UNE-EN 13101 y/o según normativa vi-
gente, para acceso a pozos de registro, totalmente coloca-
do, incluso taco químico, anclaje químico o resina.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 4,000 12,000

Total ... 12,000

1.1.6.2 Canalización

X1000 12,000 m Corte de pavimento de hormigón, mediante máquina cor-
tadora de pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 6,000 12,000

Total ... 12,000

U01010170M 1,740 m3 Levantado con compresor de firme con base de aglomera-
do asfáltico, incluso retirada, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 6,000 1,450 0,200 1,740

Total ... 1,740

U01022040 140,086 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno du-
ro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 44,000 0,350 1,100 16,940

1,00 44,000 0,550 1,100 26,620

1,00 87,500 0,350 1,100 33,688

1,00 87,500 0,550 1,100 52,938

1,00 10,000 0,350 1,100 3,850

1,00 10,000 0,550 1,100 6,050

Total ... 140,086

U01030020 5,661 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cual-
quier procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta
de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación,
extendido y nivelación, medido sobre perfil.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 44,000 0,350 0,100 1,540

1,00 44,000 0,050 0,100 0,220

1,00 87,500 0,350 0,100 3,063

1,00 87,500 0,050 0,100 0,438

1,00 10,000 0,350 0,100 0,350

1,00 10,000 0,050 0,100 0,050

Total ... 5,661

U01030040 131,868 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo
150 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 44,000 0,450 1,000 19,800

1,00 44,000 0,500 1,000 22,000

-1,00 44,000 0,018 -0,792

1,00 87,500 0,450 1,000 39,375

1,00 87,500 0,500 1,000 43,750

-1,00 87,500 0,018 -1,575

1,00 10,000 0,450 1,000 4,500

1,00 10,000 0,500 1,000 5,000

-1,00 10,000 0,019 -0,190

Total ... 131,868

U02050100 193,500 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 160 mm, presión nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN
12201 y/o según normativa vigente, color exterior y marca-
do según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 96,000 96,000

1,00 87,500 87,500

1,00 10,000 10,000

Total ... 193,500
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U09012040 2,175 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con ma-
terial "no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o
según normativa vigente, con un porcentaje mínimo de
partículas trituradas del 75% y un índice de lajas inferior a
35, puesta en obra extendida y compactada, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de
los áridos inferior a 30.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 6,000 1,450 0,250 2,175

Total ... 2,175

U09033040 8,700 m2 Mezcla bituminosa en caliente de 4 cm de espesor, tipo AC
16/22, surf D/S para capa de rodadura, de composición
densa o semidensa, con árido granítico o calcáreo y betún
asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 6,000 1,450 8,700

Total ... 8,700

U09032010 8,700 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica tipo
C50BF4 IMP, con una dotación de 1 kg/m2, de capas granu-
lares, incluso barrido y preparación de la superficie. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 6,000 1,450 8,700

Total ... 8,700

1.2 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE AGUA DE LA ETAP

1.2.1 Decantador acelator

X1007 3.366,327 m2 Limpieza de la superficie de hormigón mediante chorro de
agua a presión y jabones neutros no abrasivos. Incluso reti-
rada y bombeo del agua de limpieza y medios auxiliares pa-
ra acceso a las zonas a limpiar.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

0,30 144,513 43,354
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

0,30 1.661,902 6,665 3.322,973

Total ... 3.366,327

X1008 3.366,327 m2 Reparación de estructura de hormigón que incluye:
- Saneado del hormigón: saneado del hormigón deteriora-
do, dejando la armadura interna al descubierto en todo su
perímetro, picando con martillo neumático todas las zonas
afectadas hasta localizar la parte sana del mismo.
- Limpieza: limpieza de la armadura eliminando totalmente
el óxido hasta un grado sa 2 1/2, según la norma sueca de
calidad, por medios mecánicos.
- Pasivado de armaduras: pasivado de las armaduras con la
aplicación de dos manos de monotop-910-s o similar, pasi-
vante en base cementosa y resinas.
pérdida de sección: cuando se produzca por oxidación en la
armadura una pérdida de su sección igual o superior al
20%, se sustituirá la misma por otra del mismo diámetro y
características (mínimo acero corrugado b500s).
- Reposición de la geometría original: se ejecutará una co-
rrecta reposición de la geometría original de la sección de
la estructura, mediante la aplicación de un mortero r-4
(monotop-412-s reforzado con fibras con una resistencia a
compresión >35 n/mm²) o similar de retracción compensa-
da apto para reparaciones en elementos verticales y hori-
zontales. el recubrimiento mínimo de las armaduras será
de 2 cm, con un espesor medio de 3 cm acabado talochado
a buena vista.
- En caso de que la sección a reparar sea considerable se
podrá encofrar y verter microhormigón material fluido y de
alta resistencia de retracción compensada con una resis-
tencia de 50 n/mm² a compresión.
Incluso medios auxiliares para su correcta ejecución. Total-
mente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

0,30 144,513 43,354

0,30 1.661,902 6,665 3.322,973

Total ... 3.366,327
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U07050140 3.366,327 m2 Mortero aditivado flexible específico para impermeabiliza-
ción. Apto para contacto con agua potable, flexible y capaz
de puentear microfisuras y sufrir elongaciones de un 20 %
sin aparición de fisuras. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

0,30 144,513 43,354

0,30 1.661,902 6,665 3.322,973

Total ... 3.366,327

X1035 40,000 ud Reparación de vertedero de hormigón que incluye:
- Saneado del hormigón: saneado del hormigón deteriora-
do, dejando la armadura interna al descubierto en todo su
perímetro, picando con martillo neumático todas las zonas
afectadas hasta localizar la parte sana del mismo.
- Limpieza: limpieza de la armadura eliminando totalmente
el óxido hasta un grado sa 2 1/2, según la norma sueca de
calidad, por medios mecánicos.
- Pasivado de armaduras: pasivado de las armaduras con la
aplicación de dos manos de monotop-910-s o similar, pasi-
vante en base cementosa y resinas.
pérdida de sección: cuando se produzca por oxidación en la
armadura una pérdida de su sección igual o superior al
20%, se sustituirá la misma por otra del mismo diámetro y
características (mínimo acero corrugado b500s).
- Reposición de la geometría original: se ejecutará una co-
rrecta reposición de la geometría original de la sección de
la estructura, mediante la aplicación de un mortero r-4
(monotop-412-s reforzado con fibras con una resistencia a
compresión >35 n/mm²) o similar de retracción compensa-
da apto para reparaciones en elementos verticales y hori-
zontales. el recubrimiento mínimo de las armaduras será
de 2 cm, con un espesor medio de 3 cm acabado talochado
a buena vista.
- En caso de que la sección a reparar sea considerable se
podrá encofrar y verter microhormigón material fluido y de
alta resistencia de retracción compensada con una resis-
tencia de 50 n/mm² a compresión.
Incluso medios auxiliares para su correcta ejecución. Total-
mente terminado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

40,00 40,000

Total ... 40,000

X1033 858,780 m Barandilla de poliester, compuesta por cuerda trenzada de
poliéster de 8 mm de diámetro y postes de acero galvani-
zado de 48 mm de diámetro y 2.5 m de altura, incluso hin-
cado mediante máquina hidraulica hasta una profundidad
de 1.5 m. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,00 18,340 110,040

6,00 0,610 3,660

30,00 1,110 33,300

6,00 32,500 195,000

18,00 2,200 39,600

24,00 1,400 33,600

12,00 17,840 214,080

12,00 9,300 111,600

6,00 3,600 21,600

6,00 1,050 6,300

6,00 15,000 90,000

Total ... 858,780

U07040130M 276,000 m Tratamiento de junta de hormigón mediante la coloca-
ción de banda elastomérica de 30 cm de ancho
sobre la junta limpia por medio de imprimación con resi-
na epoxi, dos capas de masilla de poliuretano bicomponen-
te y revestimiento con resina de  poliuretano bicomponen-
te. Totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,00 46,000 276,000

Total ... 276,000

X1010 336,000 m2 Reparación de las bandas de rodadura que incluye:
- Demolición de las bandas de rodadura existente.
- Limpieza con chorro de arena de las armaduras vistas y
pasivado de las mismas con resina de poliuretano mono-
componente.
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- Imprimación de la superficie con resina epoxídica bicom-
ponente.
- Aplicación de mortero a base de 5 partes de arena de síli-
ce 0,5-1,0 y 1 parte de resina epoxídica bicomponente. 
Incluso medios auxiliares. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,00 56,000 336,000

Total ... 336,000

X2000 12,000 dia Vaciado de los decantadores. Incluido medios auxiliares. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

12,00 12,000

12,000

Total ... 12,000

1.2.2 Arqueta de purga de fangos

U07030020 5.394,202 kg Suministro y colocación de acero laminado tipo S 275 JR,
en perfiles o chapas electrosoldadas para estructuras, se-
gún peso teórico, incluso casquillos de montaje, embrocha-
lados, empalmes, y parte proporcional de pintura antioxi-
dante, recortes y material de soldadura.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Placas de anclaje
(160x130x10)

24,00 1,630 39,120

Pilares 12,00 20,400 2,960 724,608

12,00 20,400 2,200 538,560

Vigas 12,00 2,750 15,800 521,400

6,00 3,050 15,800 289,140

correas 24,00 3,050 6,600 483,120

12,00 2,760 6,600 218,592

 12,00 1,384 6,600 109,613

18,00 6,600 0,253 30,056

24,00 2,760 5,350 354,384

Arriostramientos 24,00 3,413 3,770 308,808

12,00 4,141 3,770 187,339

Polipasto 6,00 4,300 42,600 1.099,080
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Otros 0,10 4.903,820 490,382

Total ... 5.394,202

X1005 194,238 m2 Cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantes,
de 35 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formados por
doble cara metálica de chapa lisa de acero, acabado galva-
nizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5
mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40
kg/m³, montados en posición vertical, con sistema de fija-
ción oculto.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,00 3,150 2,900 54,810

6,00 3,150 2,500 47,250

12,00 2,845 2,700 92,178

Total ... 194,238

U08020640 53,771 m2 Cubierta de chapa plegada de color, incluso limpieza y pre-
paración de la superficie, colocación y fijación de chapas,
medios auxiliares para su ejecución y p.p. de piezas espe-
ciales.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,00 3,150 2,845 53,771

Total ... 53,771

X1018 118,899 m2 Imprimación de dos componentes a base de resinas epoxi y
fosfato de zinc. Limpieza y preparación de la superficie a
pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, una mano de imprimación, con un espesor mínimo
de película seca de 44 micras y una mano con un espesor
mínimo de película seca de 80 micras. Color a elegir, aplica-
do con brocha, rodillo o pistola.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Placas de anclaje
(160x130x10)

24,00 0,160 0,130 0,499

48,00 0,160 0,010 0,077

48,00 0,130 0,010 0,062

Pilares 48,00 0,100 2,960 14,208
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

48,00 0,100 2,200 10,560

Vigas 24,00 2,750 0,160 10,560

24,00 2,750 0,082 5,412

12,00 3,050 0,160 5,856

6,00 3,050 0,082 1,501

correas 96,00 3,050 0,060 17,568

48,00 2,760 0,060 7,949

 48,00 1,384 0,060 3,986

72,00 0,060 0,253 1,093

48,00 2,760 0,060 7,949

48,00 2,760 0,040 5,299

Arriostramientos 96,00 3,413 0,050 16,382

48,00 4,141 0,050 9,938

Total ... 118,899

X1019 118,899 m2 Aplicación manual de esmalte de poliuretano, color a ele-
gir, sobre estructura metálica formada por piezas de acero
galvanizado tipo S 275 JR. El precio no incluye la imprima-
ción previa del soporte.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Placas de anclaje
(160x130x10)

24,00 0,160 0,130 0,499

48,00 0,160 0,010 0,077

48,00 0,130 0,010 0,062

Pilares 48,00 0,100 2,960 14,208

48,00 0,100 2,200 10,560

Vigas 24,00 2,750 0,160 10,560

24,00 2,750 0,082 5,412

12,00 3,050 0,160 5,856

6,00 3,050 0,082 1,501

correas 96,00 3,050 0,060 17,568

48,00 2,760 0,060 7,949

 48,00 1,384 0,060 3,986

72,00 0,060 0,253 1,093

48,00 2,760 0,060 7,949

48,00 2,760 0,040 5,299

Arriostramientos 96,00 3,413 0,050 16,382

48,00 4,141 0,050 9,938

Total ... 118,899
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X1007 475,410 m2 Limpieza de la superficie de hormigón mediante chorro de
agua a presión y jabones neutros no abrasivos. Incluso reti-
rada y bombeo del agua de limpieza y medios auxiliares pa-
ra acceso a las zonas a limpiar.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

12,00 2,800 7,475 251,160

12,00 2,500 7,475 224,250

Total ... 475,410

X1008 23,771 m2 Reparación de estructura de hormigón que incluye:
- Saneado del hormigón: saneado del hormigón deteriora-
do, dejando la armadura interna al descubierto en todo su
perímetro, picando con martillo neumático todas las zonas
afectadas hasta localizar la parte sana del mismo.
- Limpieza: limpieza de la armadura eliminando totalmente
el óxido hasta un grado sa 2 1/2, según la norma sueca de
calidad, por medios mecánicos.
- Pasivado de armaduras: pasivado de las armaduras con la
aplicación de dos manos de monotop-910-s o similar, pasi-
vante en base cementosa y resinas.
pérdida de sección: cuando se produzca por oxidación en la
armadura una pérdida de su sección igual o superior al
20%, se sustituirá la misma por otra del mismo diámetro y
características (mínimo acero corrugado b500s).
- Reposición de la geometría original: se ejecutará una co-
rrecta reposición de la geometría original de la sección de
la estructura, mediante la aplicación de un mortero r-4
(monotop-412-s reforzado con fibras con una resistencia a
compresión >35 n/mm²) o similar de retracción compensa-
da apto para reparaciones en elementos verticales y hori-
zontales. el recubrimiento mínimo de las armaduras será
de 2 cm, con un espesor medio de 3 cm acabado talochado
a buena vista.
- En caso de que la sección a reparar sea considerable se
podrá encofrar y verter microhormigón material fluido y de
alta resistencia de retracción compensada con una resis-
tencia de 50 n/mm² a compresión.
Incluso medios auxiliares para su correcta ejecución. Total-
mente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5% de los para-
mentos

0,60 2,800 7,475 12,558
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

0,60 2,500 7,475 11,213

Total ... 23,771

U07050140 63,600 m2 Mortero aditivado flexible específico para impermeabiliza-
ción. Apto para contacto con agua potable, flexible y capaz
de puentear microfisuras y sufrir elongaciones de un 20 %
sin aparición de fisuras. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

12,00 2,800 1,000 33,600

12,00 2,500 1,000 30,000

Total ... 63,600

1.2.3 Filtros

X1013 540,810 m2 Corte en húmedo de estructura de hormigón armado, con
sierra con disco diamantado y carga manual sobre camión
o contenedor.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muros

Apertura para
compuertas

24,00 0,700 0,700 11,760

-24,00 0,283 -6,792

Apertura para tu-
berías

24,00 0,126 3,024

24,00 0,810 1,200 23,328

Losas

Vertederos 576,00 0,764 440,064

Aperturas para ta-
pas

24,00 1,500 1,200 43,200

-24,00 0,700 0,700 -11,760

Hueco en forjado 2,00 3,300 2,810 18,546

Hueco canal de ai-
re

24,00 1,000 0,810 19,440

Total ... 540,810

U01010360 7,582 m3 Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada
de escombros, medido sobre perfil.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Apertura para
compuertas

24,00 0,700 0,200 0,700 2,352

-24,00 0,283 0,200 -1,358

Apertura para tu-
berías

24,00 0,126 0,250 0,756

24,00 0,810 0,250 1,200 5,832

Total ... 7,582

U01010290 53,837 m3 Demolición de losa de hormigón armado de cualquier can-
to con martillo compresor, retirada de escombros, medido
sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Vertederos 288,00 4,000 0,382 0,100 44,006

Aperturas para ta-
pas

24,00 1,500 1,200 0,150 6,480

-24,00 0,700 0,700 0,150 -1,764

Hueco en forjado 2,00 3,300 2,810 0,150 2,782

Hueco canal de ai-
re

24,00 1,000 0,810 0,120 2,333

Total ... 53,837

X1041 61,419 m³ Acarreo por galerías y elevación o descenso desde pozo,
foso o escaleras de acceso, de los productos de resultantes
de demolición de estructuras de hormigón armado o fábri-
cas de ladrillo, incluso taqueado previo en piezas de tama-
ño adecuado para las condiciones de transporte.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Vertederos 288,00 4,000 0,382 0,100 44,006

Aperturas para ta-
pas

24,00 1,500 1,200 0,150 6,480

-24,00 0,700 0,700 0,150 -1,764

Hueco en forjado 2,00 3,300 2,810 0,150 2,782

Hueco canal de ai-
re

24,00 1,000 0,810 0,120 2,333

Apertura para
compuertas

24,00 0,700 0,200 0,700 2,352

-24,00 0,283 0,200 -1,358

Apertura para tu-
berías

24,00 0,126 0,250 0,756
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,00 0,810 0,250 1,200 5,832

Total ... 61,419

X1011 5.391,600 kg Desmontaje de elementos metálicos mediante medios ma-
nuales y/o mecánicos incluso retirada de materiales des-
montados y escombros y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tapas 24,00 0,800 0,800 15,000 230,400

Escalera galería 6,00 3,300 15,000 297,000

Barandilla 6,00 3,400 15,000 306,000

6,00 3,350 15,000 301,500

6,00 0,950 15,000 85,500

Barandilla zona
válvulas

2,00 111,440 15,000 3.343,200

Ecaleras verticales
zona válvulas

6,00 2,400 15,000 216,000

Plataformas vál-
vulas de aire

24,00 1,700 1,000 15,000 612,000

Total ... 5.391,600

X1042 5.391,600 kg Acarreo por galerías y elevación o descenso desde pozo,
foso o escaleras de acceso, de piezas de estructura metáli-
ca desguazadas de instalaciones existentes o piezas nuevas
preparadas para su montaje, con el tamaño adecuado para
las condiciones de transporte.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tapas 24,00 0,800 0,800 15,000 230,400

Escalera galería 6,00 3,300 15,000 297,000

Barandilla 6,00 3,400 15,000 306,000

6,00 3,350 15,000 301,500

6,00 0,950 15,000 85,500

Barandilla zona
válvulas

2,00 111,440 15,000 3.343,200

Ecaleras verticales
zona válvulas

6,00 2,400 15,000 216,000



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 61

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Plataformas vál-
vulas de aire

24,00 1,700 1,000 15,000 612,000

Total ... 5.391,600

U07010975 7,610 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en central con cemento SR y
vertido desde camión, colocado en elementos verticales de
estructura (muros, pilares etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Sellado huecos
para tuberías

24,00 0,810 0,250 1,200 5,832

-24,00 0,283 0,250 -1,698

Sellado huecos ai-
re

1.344,00 0,001 0,220 0,296

Sellado huecos de
vertederos

288,00 0,092 0,120 3,180

Total ... 7,610

U07030050 837,100 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muros 1,00 110,000 7,610 837,100

Total ... 837,100

X1002 102,195 m2 Preparación de superficie para uniones de hormigón con la
colocación de esperas, incluso con patilla a 90º para doble
parrilla de piel donde fuese necesario, en el contacto entre
hormigones existentes y nuevo, mediante ejecución de ta-
ladro de longitud básica I, o en su defecto al menos 25 cm
de profundidad, con taladros Ø 12/14/18/22/25 mm res-
pectivamente para barras de nuevo armado respectivo Ø
8/10/12/16/20, incluso colocación de armadura y aplica-
ción de mortero epoxi de relleno, de dos componentes, 
garantizando tanto en superficie de paramento a unir co-
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mo en taladro la rugosidad preconizada por EHE-08 y la ad-
herencia entre ambos. Incluye, limpieza previa de la super-
ficie a tratar mediante soplado y apertura de grano en su-
perficie, así como suministro y aplicación de resina de ten-
sión de rotura mínima de adherencia de 6,9 N/mm².

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Sellado huecos
para tuberías

48,00 0,810 0,250 9,720

48,00 1,200 0,250 14,400

24,00 1,100 0,025 0,660

Sellado huecos ai-
re

1.344,00 0,126 0,220 37,256

Sellado huecos de
vertederos

288,00 1,162 0,120 40,159

Total ... 102,195

X1006 55,666 m2 Acabado y afino de sección de muro, soleras o losas de
hormigón en el que se efectua corte o demolición previa.
Incluye afino de la superficie eliminación de irregularidades
y/o mortero especial de reparación en zonas a rellenar. To-
talmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Apertura para
compuertas

48,00 0,700 0,200 6,720

48,00 0,200 0,700 6,720

Apertura para tu-
berías

24,00 1,257 0,250 7,542

Aperturas para ta-
pas

48,00 1,500 0,150 10,800

48,00 1,200 0,150 8,640

Hueco en forjado 4,00 3,300 0,150 1,980

4,00 2,810 0,150 1,686

Hueco canal de ai-
re

48,00 1,200 0,120 6,912

48,00 0,810 0,120 4,666

Total ... 55,666

X1001 49,920 m2 Tapa en acero galvanizado, espesor de 30 mm, incluso
marco y elementos de fijación. Totalmente terminada y co-
locada.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,00 1,600 1,300 49,920

Total ... 49,920

U08080210 18,546 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de
cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de elemen-
tos de unión incorporados en su proceso de fabricación pa-
ra el ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin
elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin
agresión química y con VINILESTER en espacios confinados
con agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Hueco en forjado 2,00 3,300 2,810 18,546

Total ... 18,546

U07010210 139,531 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural
HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20, elaborado en central y verti-
do desde camión o bomba, para rellenos o elementos no
estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

10% volumen de
24 filtros

0,10 1.395,314 139,531

Total ... 139,531

X1007 9.147,005 m2 Limpieza de la superficie de hormigón mediante chorro de
agua a presión y jabones neutros no abrasivos. Incluso reti-
rada y bombeo del agua de limpieza y medios auxiliares pa-
ra acceso a las zonas a limpiar.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

48,00 14,520 3,800 2.648,448
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,00 14,520 0,810 282,269

48,00 14,520 3,200 2.230,272

48,00 14,520 2,250 1.568,160

48,00 14,520 1,350 940,896

48,00 9,050 3,400 1.476,960

Total ... 9.147,005

X1008 914,700 m2 Reparación de estructura de hormigón que incluye:
- Saneado del hormigón: saneado del hormigón deteriora-
do, dejando la armadura interna al descubierto en todo su
perímetro, picando con martillo neumático todas las zonas
afectadas hasta localizar la parte sana del mismo.
- Limpieza: limpieza de la armadura eliminando totalmente
el óxido hasta un grado sa 2 1/2, según la norma sueca de
calidad, por medios mecánicos.
- Pasivado de armaduras: pasivado de las armaduras con la
aplicación de dos manos de monotop-910-s o similar, pasi-
vante en base cementosa y resinas.
pérdida de sección: cuando se produzca por oxidación en la
armadura una pérdida de su sección igual o superior al
20%, se sustituirá la misma por otra del mismo diámetro y
características (mínimo acero corrugado b500s).
- Reposición de la geometría original: se ejecutará una co-
rrecta reposición de la geometría original de la sección de
la estructura, mediante la aplicación de un mortero r-4
(monotop-412-s reforzado con fibras con una resistencia a
compresión >35 n/mm²) o similar de retracción compensa-
da apto para reparaciones en elementos verticales y hori-
zontales. el recubrimiento mínimo de las armaduras será
de 2 cm, con un espesor medio de 3 cm acabado talochado
a buena vista.
- En caso de que la sección a reparar sea considerable se
podrá encofrar y verter microhormigón material fluido y de
alta resistencia de retracción compensada con una resis-
tencia de 50 n/mm² a compresión.
Incluso medios auxiliares para su correcta ejecución. Total-
mente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

10% de paramen-
tos y soleras

48,00 14,520 3,800 2.648,448

24,00 14,520 0,810 282,269

48,00 14,520 3,200 2.230,272

48,00 14,520 2,250 1.568,160
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

48,00 14,520 1,350 940,896

48,00 9,050 3,400 1.476,960

Descontar -1,00 0,900 9.147,005 -8.232,305

Total ... 914,700

U07050140 9.147,005 m2 Mortero aditivado flexible específico para impermeabiliza-
ción. Apto para contacto con agua potable, flexible y capaz
de puentear microfisuras y sufrir elongaciones de un 20 %
sin aparición de fisuras. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

48,00 14,520 3,800 2.648,448

24,00 14,520 0,810 282,269

48,00 14,520 3,200 2.230,272

48,00 14,520 2,250 1.568,160

48,00 14,520 1,350 940,896

48,00 9,050 3,400 1.476,960

Total ... 9.147,005

U07040130M 120,000 m Tratamiento de junta de hormigón mediante la coloca-
ción de banda elastomérica de 30 cm de ancho
sobre la junta limpia por medio de imprimación con resi-
na epoxi, dos capas de masilla de poliuretano bicomponen-
te y revestimiento con resina de  poliuretano bicomponen-
te. Totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,00 5,000 120,000

Total ... 120,000

U01023110M 2.787,840 m3 Retirada de la arena de los filtros, por medios manuales, in-
cluso carga de big bag o contenedor, medios de izado has-
ta camión, acopio, carga sobre camión y transporte. Total-
mente ejecutado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

48,00 14,520 4,000 1,000 2.787,840

Total ... 2.787,840
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

X1032 224,000 ml Desmontaje y/o corte de tubería de fibrocemento existen-
te, retirada de conducciones y tratamiento de las mismas
según Plan de Trabajo del RD 396/2006 de Marzo de 2006,
ejecutado con personal especializado, balizamiento y seña-
lización de las áreas de trabajo, instalación de módulos de
descontaminación para el personal a pie de obra, encapsu-
lado del fibrocemento sobre palets mediante laminas plás-
ticas y movilización hasta los distintos puntos de acopios
provisionales, incluso toma de muestras y gestión (envasa-
do, etiquetado,paletizado, etc). Completamente gestiona-
do. Medido por metros de tubería retirada. Se incluye la
redacción y presentación del Plan de Trabajo específico en
el órgano competente. Incluido el tratamiento y productos
líquidos en la superficie de la tubería para favorecer un co-
rrecto corte y retirada de la misma.Incluso acarreo por el
interior de las galerías en piezas de tamaño adecuado has-
ta el foso o zona de izado.   

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 112,000 224,000

Total ... 224,000

U08010110 248,680 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de al-
tura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados
mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y dis-
tanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de
diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo
de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Total-
mente colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Barandilla 6,00 3,350 20,100

6,00 0,950 5,700

Barandilla zona
válvulas

2,00 111,440 222,880

Total ... 248,680
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U08080220M 19,800 m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de
800 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 230
mm. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión,
con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y
con VINILESTER en espacios confinados con agresión quími-
ca, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable
austenítico AISI 316.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Escalera galería 6,00 3,300 19,800

Total ... 19,800

U08080170 14,400 m Suministro e instalación de escalera de PRFV, de 400 a 500
mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 250 mm,
fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en
espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios
confinados con agresión química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable
austenítico AISI 316.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ecaleras verticales
zona válvulas

6,00 2,400 14,400

Total ... 14,400

X1034 3,000 ud Sellado impermeabilizante de pasamuros, en muro de hor-
migón, compuesto de cordón de polietileno expandido de
celdas cerradas, de sección circular hasta 50 mm de diáme-
tro, colocado en el interior del pasamuros, para fondo de
junta; masilla hidroexpansiva monocomponente, aplicada
con pistola desde el fondo de junta hacia fuera, para relle-
no del pasamuros y mortero tixotrópico, reforzado con
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fibras, de retracción compensada, con una resistencia a
compresión a 28 días mayor o igual a 40 N/mm² y un mó-
dulo de elasticidad de 25000 N/mm², clase R3 según UNE-
EN 1504-3, aplicado con paleta en capa fina, para revesti-
miento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 3,000

Total ... 3,000

U07030020 933,895 kg Suministro y colocación de acero laminado tipo S 275 JR,
en perfiles o chapas electrosoldadas para estructuras, se-
gún peso teórico, incluso casquillos de montaje, embrocha-
lados, empalmes, y parte proporcional de pintura antioxi-
dante, recortes y material de soldadura.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Chapa 20X5 48,00 0,810 0,790 30,715

Perfil L100x50x6 48,00 6,840 1,000 328,320

Soportes tramex
PRFV

6,00 3,300 18,800 372,240

12,00 9,810 117,720

Otros 0,10 848,995 84,900

Total ... 933,895

X1036 2.323,200 m2 Ejecución de varillas de anclaje de los falsos fondos con ta-
ladro sistemas epoxi según normas del suministrador y
aplicación de mortero especial en nivelación y relleno en-
tre filas de bloques del falso fondo de las siguientes carac-
teristicas: Cemento Portland estándar conforme a ASTM
C150, Tipo II; Arena según normas ASTM C144, el 100 % de
las partículas de arena debe pasar el tamiz n.º 4 (4,75 mm)
y no más del 4 % de las partículas deberá pasar el tamiz n.º
200 (0,075 mm); Proporción en peso de cemento y arena
será de 1:2. Incluso sellador elástico de alto desempeño
con base en poliuretano, totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

20 Filtros 40,00 14,520 4,000 2.323,200

Total ... 2.323,200
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X1037 118,000 m Valla de defensa vial tipo bionda, incluso IPN-14, captafa-
ros, tornilleria y colocación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

118,00 118,000

Total ... 118,000

X1038 2,000 ud Aleta terminal de barrera bionda anclada, incluso excava-
ción, cimentación, placa de anclaje y tornillería, totalmente
colocado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 2,000

Total ... 2,000

1.2.4 Depósito agua tratada. Sala de máquinas

U01010100 2,541 m3 Demolición de cimentación de hormigón con martillo com-
presor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre
perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Bancadas 3,00 2,060 1,100 0,200 1,360

1,00 4,100 1,440 0,200 1,181

Total ... 2,541

X1013 1,500 m2 Corte en húmedo de estructura de hormigón armado, con
sierra con disco diamantado y carga manual sobre camión
o contenedor.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Apertura superior
agua tratada

1,00 1,500 1,000 1,500

Total ... 1,500
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U07010817 2,487 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Bancadas 3,00 2,300 1,200 0,240 1,987

1,00 2,500 1,000 0,200 0,500

Total ... 2,487

U07020010 6,440 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras,
pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, inclu-
so desencofrado y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Bancadas 6,00 2,300 0,240 3,312

6,00 1,200 0,240 1,728

2,00 2,500 0,200 1,000

2,00 1,000 0,200 0,400

Total ... 6,440

U07030050 198,960 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Bancadas 1,00 80,000 2,487 198,960

Total ... 198,960

X1024 1,000 ud Inspección interior del depósito de agua tratada por me-
dios humanos y robotizados, introducción de un escudo
con flotabilidad neutra y junta de estanqueidad y grifería
para compensación de flotabilidad, mediante trípode por-
tátil, fijación y retacado del escudo al paramento y retirada
del escudo una vez instalada la nueva válvula de aislamien-
to. Incluso medios auxiliares. Totalmente ejecutado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

U08080220M 1,750 m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de
800 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 230
mm. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión,
con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y
con VINILESTER en espacios confinados con agresión quími-
ca, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable
austenítico AISI 316.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,750 1,750

Total ... 1,750

U08010110 3,500 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de al-
tura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados
mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y dis-
tanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de
diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo
de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Total-
mente colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 1,750 3,500

Total ... 3,500

1.2.5 Camino acceso filtros

U01021050 216,340 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terre-
no de transición entre duro y roca (resistencia a compre-
sión simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Camino 1,00 43,000 4,000 2,200 378,400

1,00 43,000 0,880 2,200 83,248

Plataforma 1,00 10,000 7,000 2,200 154,000

1,00 10,000 0,880 2,200 19,360

1,00 7,000 0,880 2,200 13,552

Camino 1,00 43,000 4,000 0,300 51,600

Plataforma 1,00 10,000 7,000 0,300 21,000

30% de la excava-
ción total

-1,00 504,820 -504,820

Total ... 216,340

U01021080 504,820 m3 Excavación a cielo abierto, con rozadora, en rocas de resis-
tencia media y alta (compresión simple superior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Camino 1,00 43,000 4,000 2,200 378,400

1,00 43,000 0,880 2,200 83,248

Plataforma 1,00 10,000 7,000 2,200 154,000

1,00 10,000 0,880 2,200 19,360

1,00 7,000 0,880 2,200 13,552

Camino 1,00 43,000 4,000 0,300 51,600

Plataforma 1,00 10,000 7,000 0,300 21,000

70% de la excava-
ción total

-1,00 216,340 -216,340

Total ... 504,820

U09012040 60,500 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con ma-
terial "no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o
según normativa vigente, con un porcentaje mínimo de
partículas trituradas del 75% y un índice de lajas inferior a
35, puesta en obra extendida y compactada, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de
los áridos inferior a 30.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Camino 1,00 43,000 4,000 0,250 43,000

Plataforma 1,00 10,000 7,000 0,250 17,500

Total ... 60,500
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

U09033040 242,000 m2 Mezcla bituminosa en caliente de 4 cm de espesor, tipo AC
16/22, surf D/S para capa de rodadura, de composición
densa o semidensa, con árido granítico o calcáreo y betún
asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Camino 1,00 43,000 4,000 172,000

Plataforma 1,00 10,000 7,000 70,000

Total ... 242,000

U09032010 242,000 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica tipo
C50BF4 IMP, con una dotación de 1 kg/m2, de capas granu-
lares, incluso barrido y preparación de la superficie. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Camino 1,00 43,000 4,000 172,000

Plataforma 1,00 10,000 7,000 70,000

Total ... 242,000

X1040 30,000 m Desmontaje y retirada de barrera de seguridad, incluso de-
molición de muro de sustentación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

30,000 30,000

30,000

Total ... 30,000

X1039 30,000 m Suministro e instalación de valla metálica vertical con una
altura de 2 metros mas 80 cm de voladizo a 45º. Todo el
conjunto de la valla recibido sobre un murete de hormigón.
Incluido en el cerramiento alambre de espino, varilla bicro-
mada para muelle, tensores y pletinas torsionadas. Monta-
da, probada y en funcionamiento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 30,000 30,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

30,000

Total ... 30,000

1.3 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE FANGOS DE LA ETAP

1.3.1 Nuevo edificio de fangos

X1000 17,150 m Corte de pavimento de hormigón, mediante máquina cor-
tadora de pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 9,350 9,350

1,00 7,800 7,800

Total ... 17,150

U01010210 7,800 m Levantado, limpieza y recuperación por medios mecánicos
(retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de bor-
dillo granítico o similar sobre base de hormigón, incluso re-
tirada o acopio en obra, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 7,800 7,800

Total ... 7,800

U01010190 7,800 m2 Levantado con compresor de solado de acera (loseta hi-
dráulica o equivalente) y base de hormigón en masa 10/15
cm. de espesor, incluso retirada, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 7,800 1,000 7,800

Total ... 7,800

U01022040 19,317 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno du-
ro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 8,900 7,100 0,300 18,957
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

0,50 8,900 0,150 0,300 0,200

0,50 7,100 0,150 0,300 0,160

Total ... 19,317

U01030040 2,685 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo
150 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Excavación 1,00 19,317 19,317

Relleno -1,00 8,400 6,600 0,300 -16,632

Total ... 2,685

X1004 10,580 m2 Demolición de cerramiento de fachada formado por fábri-
ca de bloques de vidrio moldeado de 34 mm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 4,600 2,300 10,580

Total ... 10,580

U01010350 23,250 m3 Demolición de muro de ladrillo macizo, con compresor, re-
tirada de escombros, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 6,200 3,750 23,250

Total ... 23,250

X1013 1,021 m2 Corte en húmedo de estructura de hormigón armado, con
sierra con disco diamantado y carga manual sobre camión
o contenedor.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 76

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Hueco Ø500 1,00 1,571 0,650 1,021

Total ... 1,021

X1006 1,021 m2 Acabado y afino de sección de muro, soleras o losas de
hormigón en el que se efectua corte o demolición previa.
Incluye afino de la superficie eliminación de irregularidades
y/o mortero especial de reparación en zonas a rellenar. To-
talmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Hueco Ø500 1,00 1,571 0,650 1,021

Total ... 1,021

U07010104 74,844 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormi-
gón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colo-
cado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 8,400 6,600 1,350 74,844

Total ... 74,844

U07010934 22,176 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en central con cemento SR y
vertido desde camión, colocado en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Cimentación 1,00 8,400 6,600 0,400 22,176

Total ... 22,176
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U07010817 5,551 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Bancadas 5,00 1,750 0,550 0,100 0,481

Vigas 4,00 3,700 0,300 0,250 1,110

2,00 6,600 0,450 0,250 1,485

2,00 6,600 0,300 0,250 0,990

1,00 6,600 0,600 0,250 0,990

1,00 6,600 0,300 0,250 0,495

Total ... 5,551

U07010850 1,755 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos verticales de estructura (muros, pila-
res, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Pilares 6,00 0,300 0,300 3,250 1,755

Total ... 1,755

U07020010 8,300 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras,
pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, inclu-
so desencofrado y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 8,400 0,400 3,360

1,00 6,600 0,400 2,640

Bancadas 10,00 1,750 0,100 1,750

10,00 0,550 0,100 0,550

Total ... 8,300
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U07020100 30,744 m2 Encofrado para vigas con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y
hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y lim-
pieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,00 0,370 0,300 0,444

6,00 3,700 0,250 5,550

2,00 6,600 0,450 5,940

4,00 6,600 0,250 6,600

2,00 6,600 0,500 6,600

1,00 6,600 0,600 3,960

1,00 6,600 0,250 1,650

Total ... 30,744

U07020180 23,400 m2 Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara
vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de
espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, pa-
ra trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura,
incluso molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,00 0,300 3,250 23,400

Total ... 23,400

X1002 2,640 m2 Preparación de superficie para uniones de hormigón con la
colocación de esperas, incluso con patilla a 90º para doble
parrilla de piel donde fuese necesario, en el contacto entre
hormigones existentes y nuevo, mediante ejecución de ta-
ladro de longitud básica I, o en su defecto al menos 25 cm
de profundidad, con taladros Ø 12/14/18/22/25 mm res-
pectivamente para barras de nuevo armado respectivo Ø
8/10/12/16/20, incluso colocación de armadura y aplica-
ción de mortero epoxi de relleno, de dos componentes, 
garantizando tanto en superficie de paramento a unir co-
mo en taladro la rugosidad preconizada por EHE-08 y la ad-
herencia entre ambos. Incluye, limpieza previa de la super-
ficie a tratar mediante soplado y apertura de grano en su-
perficie, así como suministro y aplicación de resina de ten-
sión de rotura mínima de adherencia de 6,9 N/mm².
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 6,600 0,400 2,640

Total ... 2,640

U07030050 2.685,380 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Soleras 1,00 80,000 22,176 1.774,080

Bancadas 1,00 50,000 0,481 24,050

Pilares 1,00 130,000 1,755 228,150

Vigas 1,00 130,000 5,070 659,100

Total ... 2.685,380

U08020060 55,440 m2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, can-
to 25 cm, en piezas de 120 cm. de ancho, con capa de com-
presión de 5 cm. de hormigón HA-35/P/20/I, incluso parte
proporcional de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado,
curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de
grúa telescópica para montaje, terminado según normativa
vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 8,400 6,600 55,440

Total ... 55,440

X1003 51,753 m2 Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla ex-
pandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en forma-
ción de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm.,
tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor,
aislamiento térmico de 60 mm. de espesor, lámina asfáltica
de betún elastómero de fieltro de fibra de vidrio de 60
gr/m2 en posición flotante respecto al soporte, salvo en
perímetros y puntos singulares; lámina asfáltica de betún
elastómero de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2),
totalmente adherida a la anterior con soplete; sin coincidir
juntas.  Incluso extendido de capa de 5 cm. de grava de
canto rodado 20/40, colocación de nuevos sumideros para
bajantes existente y conexiones de los mismos.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 8,150 6,350 51,753

Total ... 51,753

U08030270 54,610 m2 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresa-
do o chorreado superficial del pavimento base, impregna-
ción, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sin-
téticas mezcladas con arena de cuarzo, materiales, mano
de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 8,600 6,350 54,610

Total ... 54,610

U08020150 52,800 m2 Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a
norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente y medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 8,400 4,300 36,120

-2,00 3,000 1,250 -7,500

1,00 6,600 4,300 28,380

-1,00 2,000 2,100 -4,200

Total ... 52,800

U08020420 13,000 m2 Chapado de piedra granítica irregular de 8/10 cm de espe-
sor recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4 re-
juntado y limpieza, según normativa vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 8,400 1,000 8,400

1,00 6,600 1,000 6,600

-1,00 2,000 1,000 -2,000

Total ... 13,000
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U08020570 15,000 m Albardilla de aluminio anodizado de 13 micras, de 1,5 mm
de espesor y de 40 cm de ancho, recibido con mortero de
cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y lim-
pieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 8,400 8,400

1,00 6,600 6,600

Total ... 15,000

U08020080 9,500 m Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por vi-
guetas prefabricadas de hormigón armado de 20 cm de
canto, incluso recibido y colocación totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 3,500 7,000

1,00 2,500 2,500

Total ... 9,500

U08020580 6,200 m Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm, re-
cibido con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BLL
22,5 con goterón, incluso pulido y abrillantado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 3,100 6,200

Total ... 6,200

U08030060 54,610 m2 Enlucido de yeso en paramentos horizontales con pasta de
yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxilia-
res para su aplicación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 8,600 6,350 54,610

Total ... 54,610

U08030070 82,425 m2 Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de
yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxilia-
res para su aplicación. 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 8,600 3,500 60,200

1,00 6,350 3,500 22,225

Total ... 82,425

U08030360 137,035 m2 Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales,
dos manos de color, incluso preparación de base y medios
auxiliares para su aplicación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 8,600 3,500 60,200

1,00 6,350 3,500 22,225

1,00 8,600 6,350 54,610

Total ... 137,035

U08040070 11,700 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o
puertas practicables, con perfiles conformados en frío de
acero galvanizado de 1 mm de espesor, formando bastidor
con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con jun-
quillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm
de espesor con cantoneras en encuentro; patillas para an-
claje de 10 cm i/corte, preparación y soldadura de perfiles
en taller, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ recibido de
albañilería. Según NTE-FCA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ventanas 2,00 3,000 1,250 7,500

Puerta 1,00 2,000 2,100 4,200

Total ... 11,700

U08050060 7,500 m2 Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas inco-
loras de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 mm con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jación sobre carpintería e incluso cortes de vidrio y coloca-
ción de junquillos, según normativa vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 3,000 1,250 7,500

Total ... 7,500
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

U08060050 12,900 m Bajante con tubería de PVC de 200 mm de diámetro, inclu-
so p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y me-
dios auxiliares para su ejecución, según normativa vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 4,300 12,900

Total ... 12,900

U08060080 14,500 m Canalón visto de PVC de 200 mm de diámetro, incluso p.p.
de piezas especiales, elementos de fijación, medios auxilia-
res para su montaje y colocación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 8,150 8,150

1,00 6,350 6,350

Total ... 14,500

U08060090 3,000 ud Desagüe de pluviales, constituido por sumidero de fundi-
ción dúctil con prolongación de tubería de PVC o fundición
dúctil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 3,000

Total ... 3,000

U09020130 6,875 m2 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de
hormigón gris, 8 cm de espesor, sobre asiento de arena, in-
cluso rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 3,600 1,000 3,600

1,00 1,100 1,000 1,100

1,00 2,175 1,000 2,175

Total ... 6,875
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U08080220M 1,300 m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de
800 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 230
mm. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión,
con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y
con VINILESTER en espacios confinados con agresión quími-
ca, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable
austenítico AISI 316.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,300 1,300

Total ... 1,300

U08010110 3,200 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de al-
tura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados
mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y dis-
tanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de
diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo
de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Total-
mente colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 1,250 2,500

1,00 0,700 0,700

Total ... 3,200

1.3.2 Nueva arqueta de conexión de purga de los decantadores lamelares

X1000 14,940 m Corte de pavimento de hormigón, mediante máquina cor-
tadora de pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 2,145 2,145

1,00 7,050 7,050

1,00 5,745 5,745

Total ... 14,940
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

U01010210 9,575 m Levantado, limpieza y recuperación por medios mecánicos
(retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de bor-
dillo granítico o similar sobre base de hormigón, incluso re-
tirada o acopio en obra, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000 1,000

1,00 2,600 2,600

1,00 5,975 5,975

Total ... 9,575

U01010190 9,575 m2 Levantado con compresor de solado de acera (loseta hi-
dráulica o equivalente) y base de hormigón en masa 10/15
cm. de espesor, incluso retirada, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 3,600 1,000 3,600

1,00 5,975 1,000 5,975

Total ... 9,575

X1013 0,786 m2 Corte en húmedo de estructura de hormigón armado, con
sierra con disco diamantado y carga manual sobre camión
o contenedor.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Hueco Ø500 1,00 1,571 0,500 0,786

Total ... 0,786

X1006 0,786 m2 Acabado y afino de sección de muro, soleras o losas de
hormigón en el que se efectua corte o demolición previa.
Incluye afino de la superficie eliminación de irregularidades
y/o mortero especial de reparación en zonas a rellenar. To-
talmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Hueco Ø500 1,00 1,571 0,500 0,786

Total ... 0,786
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

U01022040 111,954 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno du-
ro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 3,900 3,100 3,950 47,756

1,00 3,900 1,975 3,950 30,425

0,50 3,100 1,975 3,950 12,092

1,00 6,994 3,100 21,681

Total ... 111,954

U07010210 21,681 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural
HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20, elaborado en central y verti-
do desde camión o bomba, para rellenos o elementos no
estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 6,994 3,100 21,681

Total ... 21,681

U01030040 30,840 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo
150 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Excavación 1,00 111,954 111,954

-1,00 6,994 3,100 -21,681

-1,00 2,700 1,689 -4,560

-2,00 3,700 1,689 -12,499

Relleno -1,00 3,900 3,100 0,500 -6,045

-1,00 3,900 2,700 3,450 -36,329

Total ... 30,840

U09011010 17,059 m3 Suministro, extensión y compactación de garbancillo de
canto rodado de 20 a 40 mm, colocado en zanjas o superfi-
cies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 2,700 1,689 4,560

2,00 3,700 1,689 12,499

Total ... 17,059

U09011050 10,100 m Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de 15
cm de diámetro, resistente a los sulfatos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 2,700 2,700

2,00 3,700 7,400

Total ... 10,100

U09037020 23,637 m2 Reposición de pavimento de viales de 0,25 m de espesor,
con material similar al existente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 7,050 2,145 15,122

1,00 2,600 1,100 2,860

1,00 2,600 2,175 5,655

Total ... 23,637

U09020130 6,875 m2 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de
hormigón gris, 8 cm de espesor, sobre asiento de arena, in-
cluso rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 3,600 1,000 3,600

1,00 1,100 1,000 1,100

1,00 2,175 1,000 2,175

Total ... 6,875

U07010104 1,209 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormi-
gón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colo-
cado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 3,900 3,100 0,100 1,209

Total ... 1,209

U07010934 4,836 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en central con cemento SR y
vertido desde camión, colocado en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Cimentación 1,00 3,900 3,100 0,400 4,836

Total ... 4,836

U07010817 1,998 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Losa 1,00 3,700 2,700 0,200 1,998

Total ... 1,998

U07010850 9,365 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos verticales de estructura (muros, pila-
res, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 2,700 0,300 3,250 2,633

2,00 3,400 0,300 3,300 6,732

Total ... 9,365
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U07020010 4,360 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras,
pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, inclu-
so desencofrado y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 3,900 0,400 3,120

1,00 3,100 0,400 1,240

Total ... 4,360

U07020120M 7,140 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructu-
ra (losas, vigas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con
madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor mí-
nimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos
a cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, tapes,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y lim-
pieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 3,400 2,100 7,140

Total ... 7,140

U07020160M 65,455 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con made-
ra cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor míni-
mos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpie-
za.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 2,700 3,450 9,315

1,00 2,400 3,250 7,800

2,00 3,700 3,500 25,900

2,00 3,400 3,300 22,440

Total ... 65,455

X1002 3,370 m2 Preparación de superficie para uniones de hormigón con la
colocación de esperas, incluso con patilla a 90º para doble
parrilla de piel donde fuese necesario, en el contacto entre
hormigones existentes y nuevo, mediante ejecución de ta-
ladro de longitud básica I, o en su defecto al menos 25 cm
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de profundidad, con taladros Ø 12/14/18/22/25 mm res-
pectivamente para barras de nuevo armado respectivo Ø
8/10/12/16/20, incluso colocación de armadura y aplica-
ción de mortero epoxi de relleno, de dos componentes, 
garantizando tanto en superficie de paramento a unir co-
mo en taladro la rugosidad preconizada por EHE-08 y la ad-
herencia entre ambos. Incluye, limpieza previa de la super-
ficie a tratar mediante soplado y apertura de grano en su-
perficie, así como suministro y aplicación de resina de ten-
sión de rotura mínima de adherencia de 6,9 N/mm².

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 0,300 3,550 2,130

1,00 3,100 0,400 1,240

Total ... 3,370

U07030050 1.636,810 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Soleras 1,00 80,000 4,836 386,880

Muros 1,00 110,000 9,365 1.030,150

Losas 1,00 110,000 1,998 219,780

Total ... 1.636,810

U07040010 9,200 m Junta elastomérica de estanquidad de 200 mm de ancho y
9 mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación
y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 2,400 2,400

2,00 3,400 6,800

Total ... 9,200

X1001 1,000 m2 Tapa en acero galvanizado, espesor de 30 mm, incluso
marco y elementos de fijación. Totalmente terminada y co-
locada.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000 1,000 1,000

Total ... 1,000

U08080210 0,640 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de
cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de elemen-
tos de unión incorporados en su proceso de fabricación pa-
ra el ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin
elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin
agresión química y con VINILESTER en espacios confinados
con agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 0,800 0,800 0,640

Total ... 0,640

U05090240 5,000 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, con-
forme a la norma UNE-EN 13101 y/o según normativa vi-
gente, para acceso a pozos de registro, totalmente coloca-
do, incluso taco químico, anclaje químico o resina.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5,00 5,000

Total ... 5,000

U08080200 2,160 m2 Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex
de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm, monta-
do sobre perfilería de PRFV. Las piezas de PRFV se fabrica-
rán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espa-
cios sin agresión química y con VINILESTER en espacios
confinados con agresión química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
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- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable
austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 2,700 0,800 2,160

Total ... 2,160

U08010110 5,400 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de al-
tura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados
mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y dis-
tanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de
diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo
de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Total-
mente colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 2,700 5,400

Total ... 5,400

1.3.3 Actuaciones depósitos existentes

X1013 0,565 m2 Corte en húmedo de estructura de hormigón armado, con
sierra con disco diamantado y carga manual sobre camión
o contenedor.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Hueco Ø150 3,00 0,471 0,400 0,565

Total ... 0,565

X1006 0,565 m2 Acabado y afino de sección de muro, soleras o losas de
hormigón en el que se efectua corte o demolición previa.
Incluye afino de la superficie eliminación de irregularidades
y/o mortero especial de reparación en zonas a rellenar. To-
talmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Hueco Ø150 3,00 0,471 0,400 0,565

Total ... 0,565

X1002 0,314 m2 Preparación de superficie para uniones de hormigón con la
colocación de esperas, incluso con patilla a 90º para doble
parrilla de piel donde fuese necesario, en el contacto entre
hormigones existentes y nuevo, mediante ejecución de ta-
ladro de longitud básica I, o en su defecto al menos 25 cm
de profundidad, con taladros Ø 12/14/18/22/25 mm res-
pectivamente para barras de nuevo armado respectivo Ø
8/10/12/16/20, incluso colocación de armadura y aplica-
ción de mortero epoxi de relleno, de dos componentes, 
garantizando tanto en superficie de paramento a unir co-
mo en taladro la rugosidad preconizada por EHE-08 y la ad-
herencia entre ambos. Incluye, limpieza previa de la super-
ficie a tratar mediante soplado y apertura de grano en su-
perficie, así como suministro y aplicación de resina de ten-
sión de rotura mínima de adherencia de 6,9 N/mm².

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Hueco Ø250 1,00 0,785 0,400 0,314

Total ... 0,314

U07010975 0,020 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en central con cemento SR y
vertido desde camión, colocado en elementos verticales de
estructura (muros, pilares etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Hueco Ø250 1,00 0,049 0,400 0,020

Total ... 0,020

U07030050 2,200 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 110,000 0,020 2,200

Total ... 2,200

1.3.4 Nuevos espesadores de gravedad

U01021040 410,769 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terre-
no duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Espesador 2,00 3,142 40,133 3,890 981,042

2,00 3,142 3,610 0,585 13,271

1,00 11,046 2,950 32,586

40% de excava-
ción total

-1,00 616,130 -616,130

Total ... 410,769

U01021060 616,149 m3 Excavación a cielo abierto, con escarificado o martillo rom-
pedor, en rocas de resistencia baja (compresión simple in-
ferior a 15 MPa), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Espesador 2,00 3,142 40,133 3,890 981,042

2,00 3,142 3,610 0,585 13,271

1,00 11,046 2,950 32,586

60% de excava-
ción total

-1,00 410,750 -410,750

Total ... 616,149

U01030040 446,167 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo
150 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Espesador 2,00 3,142 40,133 3,890 981,042

Parte central -2,00 3,142 29,703 2,350 -438,636

Parte cónica -2,00 103,869 0,333 1,540 -106,532

Poceta 2,00 3,142 3,610 0,585 13,271
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

-2,00 3,142 0,810 0,585 -2,978

Total ... 446,167

U07010104 24,299 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormi-
gón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colo-
cado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Espesador 2,00 3,142 33,063 0,100 20,777

Sala máquinas 1,00 35,215 0,100 3,522

Total ... 24,299

U07010934 144,856 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en central con cemento SR y
vertido desde camión, colocado en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CIMENTACIONES

Espesador 2,00 3,142 33,063 0,500 103,884

Poceta 2,00 3,142 0,810 0,085 0,433

Cono central -2,00 6,280 0,325 0,650 -2,653

Sala máquinas 1,00 35,215 0,350 12,325

Bancadas 1,00 1,750 1,750 0,200 0,613

LOSAS

Vertedero 2,00 29,045 0,750 0,250 10,892

Pasarela 1,00 24,100 1,600 0,200 7,712

-2,00 1,300 1,023 0,200 -0,532

Sala de máquinas 1,00 40,605 0,300 12,182

Total ... 144,856

U07010975 198,809 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en central con cemento SR y
vertido desde camión, colocado en elementos verticales de
estructura (muros, pilares etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 96

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muro exterior 2,00 32,813 0,450 5,400 159,471

Muro vertedero 2,00 27,475 0,250 0,500 6,869

Pasarela 2,00 24,100 0,200 0,950 9,158

1,00 1,200 0,200 0,950 0,228

Sala de máquinas 2,00 1,500 0,300 3,250 2,925

1,00 7,350 0,300 3,250 7,166

1,00 2,900 0,300 3,250 2,828

2,00 2,300 0,300 3,250 4,485

-1,00 2,000 0,300 2,100 -1,260

Arqueta 1,00 2,350 0,300 1,800 1,269

1,00 2,900 0,300 1,800 1,566

2,00 2,300 0,300 1,800 2,484

Vertedero arque-
ta

2,00 1,800 0,300 1,500 1,620

Total ... 198,809

U07020020 42,723 m2 Encofrado curvo con madera en cimentaciones, soleras,
pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, inclu-
so desencofrado y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Espesador 2,00 6,280 5,750 0,500 36,110

Poceta 2,00 6,280 0,900 0,585 6,613

Total ... 42,723

U07020010 8,512 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras,
pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, inclu-
so desencofrado y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Sala máquinas 2,00 1,730 0,350 1,211

1,00 7,740 0,350 2,709

2,00 1,060 0,350 0,742

2,00 3,500 0,350 2,450

Bancadas 4,00 1,750 0,200 1,400

Total ... 8,512
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U07020140M 54,244 m2 Encofrado curvo para elementos horizontales de estructu-
ra (losas, vigas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con
madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor mí-
nimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos
a cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, tapes,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y lim-
pieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Vertedero 2,00 29,045 0,750 43,568

2,00 6,280 4,250 0,200 10,676

Total ... 54,244

U07020120M 90,494 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructu-
ra (losas, vigas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con
madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor mí-
nimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos
a cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, tapes,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y lim-
pieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Pasarela 1,00 24,100 1,600 38,560

2,00 24,100 0,200 9,640

2,00 1,600 0,200 0,640

2,00 1,300 0,200 0,520

2,00 1,023 0,200 0,409

2,00 0,300 0,200 0,120

Sala de máquinas 1,00 40,605 40,605

Total ... 90,494

U07020200M 763,711 m2 Encofrado curvo para elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.) con calidad de acabado cara vista, con
madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor mí-
nimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos
a cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, tapes,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y lim-
pieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muro vertedero 2,00 6,280 4,500 0,500 28,260

2,00 6,280 4,250 0,500 26,690

Muro exterior 2,00 6,280 5,450 5,400 369,641



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 98

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 6,280 5,000 5,400 339,120

Total ... 763,711

U07020160M 251,121 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con made-
ra cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor míni-
mos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpie-
za.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Pasarela 2,00 24,100 0,950 45,790

2,00 23,900 0,950 45,410

1,00 1,600 0,950 1,520

1,00 1,200 0,950 1,140

1,00 1,000 0,200 0,200

Sala de máquinas 2,00 1,500 3,250 9,750

2,00 1,300 3,250 8,450

1,00 7,350 3,250 23,888

1,00 6,950 3,250 22,588

1,00 2,900 3,250 9,425

2,00 2,300 3,250 14,950

2,00 2,300 3,250 14,950

2,00 1,600 3,250 10,400

Arqueta 2,00 2,350 1,800 8,460

1,00 2,900 1,800 5,220

1,00 2,300 1,800 4,140

2,00 2,300 1,800 8,280

2,00 1,600 1,800 5,760

Vertedero arque-
ta

4,00 1,800 1,500 10,800

Total ... 251,121

U07030050 34.365,090 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Soleras 1,00 80,000 114,602 9.168,160

Muros 1,00 110,000 198,809 21.868,990
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Losas 1,00 110,000 30,254 3.327,940

Total ... 34.365,090

U07040010 65,626 m Junta elastomérica de estanquidad de 200 mm de ancho y
9 mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación
y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Espesador 2,00 6,280 5,225 65,626

Total ... 65,626

U08080210 9,195 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de
cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de elemen-
tos de unión incorporados en su proceso de fabricación pa-
ra el ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin
elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin
agresión química y con VINILESTER en espacios confinados
con agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 2,650 2,400 6,360

2,00 1,350 1,050 2,835

Total ... 9,195

U08080220M 14,100 m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de
800 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 230
mm. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión,
con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y
con VINILESTER en espacios confinados con agresión quími-
ca, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
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- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable
austenítico AISI 316.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Espesador 2,00 7,050 14,100

Total ... 14,100

U08010110 24,660 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de al-
tura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados
mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y dis-
tanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de
diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo
de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Total-
mente colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Escalera 2,00 7,430 14,860

2,00 0,950 1,900

Arqueta 1,00 2,800 2,800

2,00 2,550 5,100

Total ... 24,660

U08040070 4,200 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o
puertas practicables, con perfiles conformados en frío de
acero galvanizado de 1 mm de espesor, formando bastidor
con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con jun-
quillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm
de espesor con cantoneras en encuentro; patillas para an-
claje de 10 cm i/corte, preparación y soldadura de perfiles
en taller, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ recibido de
albañilería. Según NTE-FCA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 2,000 2,100 4,200

Total ... 4,200
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U08030270 36,750 m2 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresa-
do o chorreado superficial del pavimento base, impregna-
ción, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sin-
téticas mezcladas con arena de cuarzo, materiales, mano
de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 7,000 5,250 36,750

Total ... 36,750

1.3.5 Redes de tuberías

U01022040 461,030 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno du-
ro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ø150 1,00 23,000 0,350 1,000 8,050

1,00 23,000 0,500 1,000 11,500

1,00 27,700 0,350 1,000 9,695

1,00 27,700 0,500 1,000 13,850

1,00 25,000 0,350 1,250 10,938

1,00 25,000 0,625 1,250 19,531

1,00 55,450 0,350 1,500 29,111

1,00 55,450 0,750 1,500 62,381

Ø200 1,00 1,500 0,400 1,500 0,900

1,00 1,500 0,750 1,500 1,688

1,00 14,500 0,400 1,500 8,700

1,00 14,500 0,750 1,500 16,313

Ø250 1,00 187,799 0,450 1,000 84,510

1,00 187,799 0,500 1,000 93,900

Ø500 1,00 43,500 0,500 1,500 32,625

1,00 43,500 0,750 1,500 48,938

Agua industrial 1,00 24,000 0,500 0,700 8,400

Total ... 461,030

U01030020 18,951 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cual-
quier procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta
de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación,
extendido y nivelación, medido sobre perfil.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ø150 1,00 23,000 0,350 0,100 0,805

1,00 23,000 0,050 0,100 0,115

1,00 27,700 0,350 0,100 0,970

1,00 27,700 0,050 0,100 0,139

1,00 25,000 0,350 0,100 0,875

1,00 25,000 0,050 0,100 0,125

1,00 55,450 0,350 0,100 1,941

1,00 55,450 0,050 0,100 0,277

Ø200 1,00 1,500 0,400 0,100 0,060

1,00 1,500 0,050 0,100 0,008

1,00 14,500 0,400 0,100 0,580

1,00 14,500 0,050 0,100 0,073

Ø250 1,00 187,799 0,450 0,100 8,451

1,00 187,799 0,050 0,100 0,939

Ø500 1,00 43,500 0,500 0,100 2,175

1,00 43,500 0,050 0,100 0,218

Agua industrial 1,00 24,000 0,500 0,100 1,200

Total ... 18,951

U01030040 421,087 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo
150 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ø150 1,00 23,000 0,450 0,900 9,315

1,00 23,000 0,450 0,900 9,315

-1,00 23,000 0,018 -0,414

1,00 27,700 0,450 0,900 11,219

1,00 27,700 0,450 0,900 11,219

-1,00 27,700 0,018 -0,499

1,00 25,000 0,450 1,150 12,938

1,00 25,000 0,575 1,150 16,531

-1,00 25,000 0,018 -0,450

1,00 55,450 0,450 1,400 34,934

1,00 55,450 0,700 1,400 54,341

-1,00 55,450 0,018 -0,998

Ø200 1,00 1,500 0,500 1,400 1,050

1,00 1,500 0,700 1,500 1,575

-1,00 1,500 0,031 -0,047

1,00 14,500 0,500 1,400 10,150

1,00 14,500 0,700 1,400 14,210

-1,00 14,500 0,031 -0,450

Ø250 1,00 187,799 0,550 0,900 92,961
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 187,799 0,450 0,900 76,059

-1,00 197,799 0,049 -9,692

Ø500 1,00 43,500 0,600 1,400 36,540

1,00 43,500 0,700 1,400 42,630

-1,00 43,500 0,196 -8,526

Agua industrial 1,00 24,000 0,500 0,600 7,200

-1,00 24,000 0,001 -0,024

Total ... 421,087

U02102010M 157,220 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para
saneamiento, diámetro nominal DN 150 mm, conforme a
norma UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, PFA 40,
con revestimiento interior de mortero de cemento alumi-
noso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y ca-
pa de acabado de resina sintética compatible con zinc, co-
lor exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II
vigentes, incluso parte proporcional de junta automática
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento. Incluido codos y piezas
especiales de conexión.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 28,000 28,000

1,00 38,770 38,770

1,00 35,000 35,000

1,00 55,450 55,450

Total ... 157,220

U02102020 16,000 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para
saneamiento, diámetro nominal DN 200 mm, conforme a
norma UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, PFA 40,
con revestimiento interior de mortero de cemento alumi-
noso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y ca-
pa de acabado de resina sintética compatible con zinc, co-
lor exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II
vigentes, incluso parte proporcional de junta automática
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,500 1,500
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 14,500 14,500

Total ... 16,000

U02130104 3,000 ud Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta mecá-
nica, C 64, DN 200 mm, ángulo 90° (1/4), conforme a nor-
ma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel
II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de es-
tanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 3,000

Total ... 3,000

U02130516 1,000 ud Derivación en T de fundición dúctil con tres bridas, PN 16,
DN 500 mm, y derivación de DN según proyecto, conforme
a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

U02102030M 187,799 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para
saneamiento, diámetro nominal DN 250 mm, conforme a
norma UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, PFA 38,
con revestimiento interior de mortero de cemento alumi-
noso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y ca-
pa de acabado de resina sintética compatible con zinc, co-
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lor exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II
vigentes, incluso parte proporcional de junta automática
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Incluido codos y piezas especiales de conexión.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 187,799 187,799

Total ... 187,799

U02102080 43,500 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para
saneamiento, diámetro nominal DN 500 mm, conforme a
norma UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, PFA 28,
con revestimiento interior de mortero de cemento alumi-
noso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y ca-
pa de acabado de resina sintética compatible con zinc, co-
lor exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II
vigentes, incluso parte proporcional de junta automática
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 43,500 43,500

Total ... 43,500

U02130119 3,000 ud Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta mecá-
nica, C 40, DN 500 mm, ángulo 45° (1/8), conforme a nor-
ma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel
II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de es-
tanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 3,000

Total ... 3,000
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U02130108 2,000 ud Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta mecá-
nica, C 40, DN 500 mm, ángulo 90° (1/4), conforme a nor-
ma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel
II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de es-
tanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 2,000

Total ... 2,000

X1020 10,000 m Desvio de condución inferior a Ø400 incluyendo, excava-
ción, corte y retirada de la condución existente, nuevos
elementos de unión con la tubería existente, suministro e
instalación de nuevo tramo de tubería, cama de apoyo y
rellenos. Totalmento terminado y probado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

10,00 10,000

Total ... 10,000

X1021 38,500 m Desvio de condución entre Ø400- Ø800 incluyendo, exca-
vación, corte y retirada de la condución existente, nuevos
elementos de unión con la tubería existente, suministro e
instalación de nuevo tramo de tubería, cama de apoyo y
rellenos. Totalmento terminado y probado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

20,00 20,000

Purga de decanta-
dores Ø500

1,00 18,500 18,500

Total ... 38,500

X1022 15,000 m Desvio de condución entre Ø800- Ø1200 incluyendo, exca-
vación, corte y retirada de la condución existente, nuevos
elementos de unión con la tubería existente, suministro e
instalación de nuevo tramo de tubería, cama de apoyo y
rellenos. Totalmento terminado y probado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,00 15,000

Total ... 15,000

X9001 20,000 m Desvio de condución inferior a Ø150 incluyendo, excava-
ción, corte y retirada de la condución existente, nuevos
elementos de unión con la tubería existente, suministro e
instalación de nuevo tramo de tubería, cama de apoyo y
rellenos. Totalmente terminado y probado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

20,00 20,000

Total ... 20,000

1.3.6 Urbanización

X1000 23,000 m Corte de pavimento de hormigón, mediante máquina cor-
tadora de pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 12,500 12,500

1,00 10,500 10,500

Total ... 23,000

U01010170M 523,007 m3 Levantado con compresor de firme con base de aglomera-
do asfáltico, incluso retirada, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 523,007 523,007

Total ... 523,007

U01021040 77,567 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terre-
no duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo 1,00 258,556 0,300 77,567

Total ... 77,567

U09012040 64,639 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con ma-
terial "no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o
según normativa vigente, con un porcentaje mínimo de
partículas trituradas del 75% y un índice de lajas inferior a
35, puesta en obra extendida y compactada, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de
los áridos inferior a 30.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo 1,00 258,556 0,250 64,639

Total ... 64,639

U09033040 781,563 m2 Mezcla bituminosa en caliente de 4 cm de espesor, tipo AC
16/22, surf D/S para capa de rodadura, de composición
densa o semidensa, con árido granítico o calcáreo y betún
asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Existente 1,00 523,007 523,007

Nuevo 1,00 258,556 258,556

Total ... 781,563

U09032010 781,563 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica tipo
C50BF4 IMP, con una dotación de 1 kg/m2, de capas granu-
lares, incluso barrido y preparación de la superficie. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Existente 1,00 523,007 523,007

Nuevo 1,00 258,556 258,556

Total ... 781,563

U09020080 17,150 m Colocación de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero
de asiento, rejuntado, y hormigón de solera HNE-15, sin in-
cluir excavación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 9,350 9,350

1,00 7,800 7,800

Total ... 17,150

U09020130 17,490 m2 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de
hormigón gris, 8 cm de espesor, sobre asiento de arena, in-
cluso rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 9,350 1,200 11,220

1,00 6,600 0,950 6,270

Total ... 17,490

1.3.7 Arquetas de recogida de lavado de filtros

X1002 3,960 m2 Preparación de superficie para uniones de hormigón con la
colocación de esperas, incluso con patilla a 90º para doble
parrilla de piel donde fuese necesario, en el contacto entre
hormigones existentes y nuevo, mediante ejecución de ta-
ladro de longitud básica I, o en su defecto al menos 25 cm
de profundidad, con taladros Ø 12/14/18/22/25 mm res-
pectivamente para barras de nuevo armado respectivo Ø
8/10/12/16/20, incluso colocación de armadura y aplica-
ción de mortero epoxi de relleno, de dos componentes, 
garantizando tanto en superficie de paramento a unir co-
mo en taladro la rugosidad preconizada por EHE-08 y la ad-
herencia entre ambos. Incluye, limpieza previa de la super-
ficie a tratar mediante soplado y apertura de grano en su-
perficie, así como suministro y aplicación de resina de ten-
sión de rotura mínima de adherencia de 6,9 N/mm².

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Arqueta línea 1 2,00 3,400 0,300 2,040

2,00 1,600 0,300 0,960

1,00 1,600 0,300 0,480

Arqueta línea 2 1,00 1,600 0,300 0,480

Total ... 3,960
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U07010975 8,501 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en central con cemento SR y
vertido desde camión, colocado en elementos verticales de
estructura (muros, pilares etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Arqueta línea 1 2,00 3,400 0,300 1,960 3,998

2,00 1,600 0,300 1,960 1,882

1,00 1,600 0,300 2,100 1,008

Arqueta línea 2 1,00 1,600 0,300 3,360 1,613

Total ... 8,501

U07020160M 56,672 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con made-
ra cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor míni-
mos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpie-
za.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Arqueta línea 1 2,00 3,400 1,960 13,328

2,00 2,800 1,960 10,976

2,00 2,200 1,960 8,624

2,00 1,600 1,960 6,272

2,00 1,600 2,100 6,720

Arqueta línea 2 2,00 1,600 3,360 10,752

Total ... 56,672

U07030050 935,110 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muros 1,00 110,000 8,501 935,110

Total ... 935,110
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U07040130 10,000 m Ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendien-
do: Preparación de superficies por medios mecánicos y eje-
cución de cajero, colocación de fondo de junta (molde iner-
te), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Laminado y Re-
cubrimiento de Acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Arqueta línea 1 2,00 3,100 6,200

2,00 1,900 3,800

Total ... 10,000

U08080210 4,930 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de
cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de elemen-
tos de unión incorporados en su proceso de fabricación pa-
ra el ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin
elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin
agresión química y con VINILESTER en espacios confinados
con agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Arqueta línea 1 1,00 2,900 1,700 4,930

Total ... 4,930

U08010110 10,200 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de al-
tura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados
mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y dis-
tanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de
diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo
de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Total-
mente colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Arqueta línea 1 1,00 10,200 10,200

Total ... 10,200
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U05090240 47,000 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, con-
forme a la norma UNE-EN 13101 y/o según normativa vi-
gente, para acceso a pozos de registro, totalmente coloca-
do, incluso taco químico, anclaje químico o resina.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Arqueta línea 1 1,00 19,000 19,000

1,00 18,000 18,000

1,00 10,000 10,000

Total ... 47,000

U08080180 2,110 m Suministro e instalación de protección para escalera fabri-
cado en PRFV, diámetro del arco de protección de 400 a
600 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOF-
TÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER
en espacios confinados con agresión química, con las si-
guientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable
austenítico AISI 316.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Arqueta línea 1 1,00 2,110 2,110

Total ... 2,110

1.4 ACTUACIONES ADAPTACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.4.1 Línea eléctrica. Desvío

U01022040 116,180 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno du-
ro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 219,000 0,500 1,061 116,180

Total ... 116,180
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U07010210 30,660 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural
HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20, elaborado en central y verti-
do desde camión o bomba, para rellenos o elementos no
estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 219,000 0,500 0,360 39,420

-2,00 219,000 0,020 -8,760

Total ... 30,660

U01030040 85,630 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo
150 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 219,000 0,500 0,391 42,815

1,00 219,000 0,500 0,391 42,815

Total ... 85,630

U10010390 438,000 ud Cinta señalizadora

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 219,000 438,000

Total ... 438,000

U09033040 109,500 m2 Mezcla bituminosa en caliente de 4 cm de espesor, tipo AC
16/22, surf D/S para capa de rodadura, de composición
densa o semidensa, con árido granítico o calcáreo y betún
asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 219,000 0,500 109,500

Total ... 109,500
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U02050100 438,000 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 160 mm, presión nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN
12201 y/o según normativa vigente, color exterior y marca-
do según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 219,000 438,000

Total ... 438,000

U02050130M 219,000 m Suministro e instalación de tretatubo de polietileno extrui-
do de alta densidad, de 50 x 3 mm, dispuesto en un plano y
unidos entre sí por medio de una membrana, totalmente
colocado, incluso guía de cuerda de nylon y banda de plás-
tico de aviso, mandrilado, de acuerdo con la Norma Técni-
ca para la instalación de tritubo de polietileno en conduc-
ciones enterradas de comunicaciones de Canal de Isabel II.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 219,000 219,000

Total ... 219,000

X1014 3,000 ud Arqueta prefabricada de hormigón para canalizaciones
eléctricas subterráneas, homologada por Iberdrola, arque-
ta tipo AP-400X540, con tapa y marco. Incluso colocación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 3,000

Total ... 3,000

1.4.2 Salas eléctricas galerías de filtración

U08020150 27,934 m2 Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a
norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente y medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM 2,00 3,700 4,910 36,334

-2,00 2,000 2,100 -8,400

Total ... 27,934

U08030070 297,440 m2 Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de
yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxilia-
res para su aplicación. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM 4,00 3,700 4,910 72,668

-4,00 2,000 2,100 -16,800

4,00 12,300 4,910 241,572

Total ... 297,440

U08030360 297,440 m2 Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales,
dos manos de color, incluso preparación de base y medios
auxiliares para su aplicación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM 4,00 3,700 4,910 72,668

-4,00 2,000 2,100 -16,800

4,00 12,300 4,910 241,572

Total ... 297,440

U08040070 8,400 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o
puertas practicables, con perfiles conformados en frío de
acero galvanizado de 1 mm de espesor, formando bastidor
con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con jun-
quillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm
de espesor con cantoneras en encuentro; patillas para an-
claje de 10 cm i/corte, preparación y soldadura de perfiles
en taller, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ recibido de
albañilería. Según NTE-FCA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Puertas CCM 2,00 2,000 2,100 8,400

Total ... 8,400
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1.4.3 Remodelación edificio de CGD y generador eléctrico

X1011 135,000 kg Desmontaje de elementos metálicos mediante medios ma-
nuales y/o mecánicos incluso retirada de materiales des-
montados y escombros y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Puerta 1,00 3,000 15,000 3,000 135,000

Total ... 135,000

U01010350 3,297 m3 Demolición de muro de ladrillo macizo, con compresor, re-
tirada de escombros, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Hueco para puer-
ta

1,00 1,400 0,300 2,600 1,092

Tabique separa-
ción salas

1,00 3,500 0,150 4,200 2,205

Total ... 3,297

U01010120 1,136 m3 Demolición de solera de hormigón armado de cualquier
canto con martillo compresor, incluyendo retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 2,060 0,600 0,200 0,247

1,00 5,510 0,600 0,200 0,661

1,00 1,100 0,600 0,200 0,132

1,00 0,800 0,600 0,200 0,096

Total ... 1,136

U01010360 2,795 m3 Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada
de escombros, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaleta 1,00 0,300 0,150 0,400 0,018

1,00 0,900 0,150 0,400 0,054

Bancada 2,00 2,000

2,00 3,500 0,100 1,000 0,700
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 1,150 0,100 0,100 0,023

Total ... 2,795

X1006 5,145 m2 Acabado y afino de sección de muro, soleras o losas de
hormigón en el que se efectua corte o demolición previa.
Incluye afino de la superficie eliminación de irregularidades
y/o mortero especial de reparación en zonas a rellenar. To-
talmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaleta 2,00 0,150 0,400 0,120

1,00 0,300 0,150 0,045

2,00 0,150 0,400 0,120

1,00 0,900 0,150 0,135

Solera 1,00 3,500 1,350 4,725

Total ... 5,145

U01022040 4,779 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno du-
ro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaleta 1,00 2,060 0,600 0,400 0,494

1,00 5,510 0,600 0,400 1,322

Bancada 1,00 4,250 1,500 0,300 1,913

1,00 1,000 3,500 0,300 1,050

Total ... 4,779

U07010104 0,455 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormi-
gón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colo-
cado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaletas 1,00 2,060 0,600 0,100 0,124

1,00 5,510 0,600 0,100 0,331

Total ... 0,455
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

U07010817 5,149 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaletas 1,00 2,060 0,600 0,200 0,247

1,00 5,510 0,600 0,200 0,661

1,00 1,100 0,600 0,200 0,132

1,00 0,800 0,600 0,200 0,096

Bancada 2,00 1,000 2,000 0,300 1,200

1,00 6,250 1,500 0,300 2,813

Total ... 5,149

U07010850 1,172 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos verticales de estructura (muros, pila-
res, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaletas 2,00 2,060 0,150 0,400 0,247

1,00 0,300 0,150 0,400 0,018

2,00 5,510 0,150 0,400 0,661

1,00 0,300 0,150 0,400 0,018

2,00 1,100 0,150 0,400 0,132

2,00 0,800 0,150 0,400 0,096

Total ... 1,172

U07020010 5,175 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras,
pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, inclu-
so desencofrado y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Bancada 2,00 1,000 0,300 0,600

2,00 3,500 0,300 2,100

2,00 1,000 0,300 0,600
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 6,250 0,300 1,875

Total ... 5,175

U07020160M 7,576 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con made-
ra cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor míni-
mos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpie-
za.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaletas 2,00 1,910 0,400 1,528

1,00 0,300 0,400 0,120

2,00 5,360 0,400 4,288

1,00 0,300 0,400 0,120

2,00 1,100 0,400 0,880

2,00 0,800 0,400 0,640

Total ... 7,576

X1002 2,475 m2 Preparación de superficie para uniones de hormigón con la
colocación de esperas, incluso con patilla a 90º para doble
parrilla de piel donde fuese necesario, en el contacto entre
hormigones existentes y nuevo, mediante ejecución de ta-
ladro de longitud básica I, o en su defecto al menos 25 cm
de profundidad, con taladros Ø 12/14/18/22/25 mm res-
pectivamente para barras de nuevo armado respectivo Ø
8/10/12/16/20, incluso colocación de armadura y aplica-
ción de mortero epoxi de relleno, de dos componentes, 
garantizando tanto en superficie de paramento a unir co-
mo en taladro la rugosidad preconizada por EHE-08 y la ad-
herencia entre ambos. Incluye, limpieza previa de la super-
ficie a tratar mediante soplado y apertura de grano en su-
perficie, así como suministro y aplicación de resina de ten-
sión de rotura mínima de adherencia de 6,9 N/mm².

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Bancada 2,00 2,000 0,300 1,200

1,00 4,250 0,300 1,275

Total ... 2,475
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

U07030050 386,370 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Solera 1,00 50,000 5,149 257,450

Muros 1,00 110,000 1,172 128,920

Total ... 386,370

U08040070 3,640 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o
puertas practicables, con perfiles conformados en frío de
acero galvanizado de 1 mm de espesor, formando bastidor
con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con jun-
quillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm
de espesor con cantoneras en encuentro; patillas para an-
claje de 10 cm i/corte, preparación y soldadura de perfiles
en taller, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ recibido de
albañilería. Según NTE-FCA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Puertas 1,00 1,400 2,600 3,640

Total ... 3,640

U08030070 109,940 m2 Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de
yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxilia-
res para su aplicación. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 5,750 4,600 52,900

1,00 3,500 0,200 0,700

-1,00 3,000 3,000 -9,000

-1,00 0,800 0,900 -0,720

-1,00 2,000 2,000 -4,000

2,00 7,500 4,200 63,000

1,00 3,500 4,200 14,700

-1,00 1,400 2,600 -3,640

-1,00 2,000 2,000 -4,000

Total ... 109,940
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U08030060 46,375 m2 Enlucido de yeso en paramentos horizontales con pasta de
yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxilia-
res para su aplicación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 5,750 3,500 20,125

1,00 7,500 3,500 26,250

Total ... 46,375

U08030360 156,315 m2 Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales,
dos manos de color, incluso preparación de base y medios
auxiliares para su aplicación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 5,750 4,600 52,900

1,00 3,500 0,200 0,700

-1,00 3,000 3,000 -9,000

-1,00 0,800 0,900 -0,720

-1,00 2,000 2,000 -4,000

2,00 7,500 4,200 63,000

1,00 3,500 4,200 14,700

-1,00 1,400 2,600 -3,640

-1,00 2,000 2,000 -4,000

1,00 5,750 3,500 20,125

1,00 7,500 3,500 26,250

Total ... 156,315

U08030270 22,315 m2 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresa-
do o chorreado superficial del pavimento base, impregna-
ción, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sin-
téticas mezcladas con arena de cuarzo, materiales, mano
de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 5,750 3,500 20,125

-1,00 5,050 0,300 -1,515

-1,00 1,850 0,300 -0,555

-1,00 4,950 3,000 -14,850

1,00 7,500 3,500 26,250

-1,00 7,500 0,400 -3,000

-1,00 6,900 0,400 -2,760
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

-2,00 2,300 0,300 -1,380

Total ... 22,315

1.4.4 Canalización línea eléctrica CCMS

X1000 92,000 m Corte de pavimento de hormigón, mediante máquina cor-
tadora de pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 6,000 12,000

2,00 40,000 80,000

Total ... 92,000

U01010170M 25,200 m3 Levantado con compresor de firme con base de aglomera-
do asfáltico, incluso retirada, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 6,000 1,000 0,200 1,200

1,00 40,000 3,000 0,200 24,000

Total ... 25,200

U01022040 173,500 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno du-
ro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 35,000 1,000 1,000 35,000

1,00 9,000 1,000 1,000 9,000

1,00 45,000 1,000 1,000 45,000

1,00 77,500 1,000 1,000 77,500

1,00 7,000 1,000 1,000 7,000

Total ... 173,500
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U09012040 31,500 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con ma-
terial "no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o
según normativa vigente, con un porcentaje mínimo de
partículas trituradas del 75% y un índice de lajas inferior a
35, puesta en obra extendida y compactada, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de
los áridos inferior a 30.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo 1,00 126,000 0,250 31,500

Total ... 31,500

U09033040 126,000 m2 Mezcla bituminosa en caliente de 4 cm de espesor, tipo AC
16/22, surf D/S para capa de rodadura, de composición
densa o semidensa, con árido granítico o calcáreo y betún
asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 6,000 1,000 6,000

1,00 40,000 3,000 120,000

Total ... 126,000

U09032010 126,000 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica tipo
C50BF4 IMP, con una dotación de 1 kg/m2, de capas granu-
lares, incluso barrido y preparación de la superficie. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 6,000 1,000 6,000

1,00 40,000 3,000 120,000

Total ... 126,000

U07010104 17,350 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormi-
gón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colo-
cado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 35,000 1,000 0,100 3,500

1,00 9,000 1,000 0,100 0,900

1,00 45,000 1,000 0,100 4,500
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 77,500 1,000 0,100 7,750

1,00 7,000 1,000 0,100 0,700

Total ... 17,350

U07010817 34,700 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 35,000 1,000 0,200 7,000

1,00 9,000 1,000 0,200 1,800

1,00 45,000 1,000 0,200 9,000

1,00 77,500 1,000 0,200 15,500

1,00 7,000 1,000 0,200 1,400

Total ... 34,700

U07010850 25,130 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos verticales de estructura (muros, pila-
res, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 35,000 0,200 0,700 4,900

2,00 0,600 0,200 0,700 0,168

1,00 9,000 0,200 0,700 1,260

2,00 0,600 0,200 0,700 0,168

1,00 45,000 0,200 0,700 6,300

2,00 0,600 0,200 0,700 0,168

1,00 77,500 0,200 0,700 10,850

2,00 0,600 0,200 0,700 0,168

1,00 7,000 0,200 0,700 0,980

2,00 0,600 0,200 0,700 0,168

Total ... 25,130
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U07020160M 124,250 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con made-
ra cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor míni-
mos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpie-
za.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 34,600 0,700 24,220

2,00 0,600 0,700 0,840

1,00 8,600 0,700 6,020

2,00 0,600 0,700 0,840

1,00 44,600 0,700 31,220

2,00 0,600 0,700 0,840

1,00 77,100 0,700 53,970

2,00 0,600 0,700 0,840

1,00 6,600 0,700 4,620

2,00 0,600 0,700 0,840

Total ... 124,250

U07030050 5.540,300 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Soleras 1,00 80,000 34,700 2.776,000

Muros 1,00 110,000 25,130 2.764,300

Total ... 5.540,300

U05090100 219,000 ud Suministro e instalación de tapa de hormigón armado para
arqueta, de dimensiones 80x80x6 cm.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

44,00 44,000

12,00 12,000

57,00 57,000

97,00 97,000

9,00 9,000

Total ... 219,000
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1.4.5 Centro de transformación

U08030070 66,150 m2 Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de
yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxilia-
res para su aplicación. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 7,700 2,500 19,250

1,00 5,510 2,500 13,775

1,00 2,550 2,500 6,375

1,00 2,600 2,500 6,500

1,00 5,150 2,500 12,875

1,00 2,950 2,500 7,375

Total ... 66,150

U08030060 29,345 m2 Enlucido de yeso en paramentos horizontales con pasta de
yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxilia-
res para su aplicación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 7,700 2,950 22,715

1,00 2,550 2,600 6,630

Total ... 29,345

U08030360 95,495 m2 Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales,
dos manos de color, incluso preparación de base y medios
auxiliares para su aplicación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 7,700 2,500 19,250

1,00 5,510 2,500 13,775

1,00 2,550 2,500 6,375

1,00 2,600 2,500 6,500

1,00 5,150 2,500 12,875

1,00 2,950 2,500 7,375

1,00 7,700 2,950 22,715

1,00 2,550 2,600 6,630

Total ... 95,495
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U08030270 29,345 m2 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresa-
do o chorreado superficial del pavimento base, impregna-
ción, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sin-
téticas mezcladas con arena de cuarzo, materiales, mano
de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 7,700 2,950 22,715

1,00 2,550 2,600 6,630

Total ... 29,345

1.4.6 Sala de Control

X9005 1,000 PA Actuaciones de remodelación de la actual sala de control,
incluida obra civil para ubicación de los nuevos equipa-
mientos y pasos de cableado, desmontaje y retirada de los
equipos existentes. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

2 EQUIPOS MECÁNICOS

2.1 ACTUACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE REACTIVOS

2.1.1 Nueva instalación de almacenamiento y dosificación de cloro

Y0012 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de los equipos de almacenamiento y dosificación de
cloro existentes en las intalaciones actuales.

31300001 2,000 Ud Báscula de pesaje para un (1) contenedor de cloro (2000 kg
de capacidad), con 4 células de carga electrónicas, sopor-
tes tipo trunions para los contenedores e indicador electró-
nico digital. Según ET 31300001.

31300002 2,000 Ud Válvula auxiliar de contenedor. Montada y probada. Según
ET 31300002.

31300003 9,000 Ud Conectores flexibles de las siguientes características: dispo-
niendo del correspondiente procedimiento de soldadura y
homologación del soldador. Montado y probado. Según ET
31300003.
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31300004 7,000 Ud Válvula de colector de trasiego de cloro. Montado y proba-
do. Según ET 31300004.

31300005 2,000 Ud Válvula manual de entrada a colector de las siguientes ca-
racterísticas: Diámetro: 1" NPTF. Montada y probada. Se-
gún ET 31300005.

31300006 1,000 Ud Sistema de cambio automático de contenedores (switch-o-
ver) incluyendo: Cuadro eléctrico de control, 2 uds válvulas
de bola de 1" motorizadas embridadas y 2 uds manómetro
con contacto eléctrico y con sello separador. Montado y
probado. Según ET 31300006.

31300007 1,000 Ud Canalizaciones de cloro gas a base de tuberías de 1” schedule
80, en acero al carbono ASTM A-106 y uniones soldadas ti-
po butt (testa) y radiografiadas, desde contenedores de
cloro a reguladores de vacío. Incluyendo el “Procedimiento
de soldadura” (WPS), la “Homologación de dicho procedi-
miento” (PQR) según Sec. IX "ASME Boiler and Pressure Ves-
sel Code" y soldadores cualificados (WPQ) para dicho pro-
cedimiento. Incluso Certificado de radiografiado. Montado
y probado. Según ET 31300007.

31300008 25,000 Ud Válvula manual de aislamiento, embridada, bola de monel
(1" y con certificado para uso específico de cloro, probadas
individualmente y con certificado 3.1 EN10204). Montado
y probado. Según ET 31300008.

31300009 4,000 Ud Manómetro con sello separador (membrana de Tántalo) y
válvula de aislamiento. Montado y probado. Según ET
31300009.

31300010 2,000 Ud Cámara de expansión para alivio de sobrepresiones en la lí-
nea de cloro líquido de las siguientes características: con
disco de ruptura R-727 y manómetro con contacto eléctri-
co para indicación remota. Montada y probada. Según ET
31300010.

31300011 2,000 Ud Evaporador de cloro de 200 kg/h con sistema de llenado
automático de agua. Montado y probado. Según ET
31300011.

31300012 2,000 Ud Válvula de alivio de presión con disco de ruptura de las si-
guientes características: manómetro con contacto eléctrico
para indicación remota. Montado y probado. Según ET
31300012.

31300013 2,000 Ud Filtro de cloro gas en línea de las siguientes características:
calefactado ( 500 W ). Montado y probado. Según ET
31300013.

31300014 2,000 Ud Válvula reguladora de presión y cierre de seguridad. Mon-
tado y probado. Según ET 31300014.

31300015 2,000 Ud Regulador de vacío de 10 kg/h, con soporte mural y resis-
tencia calefactora. Montado y probado. Según ET
31300015.
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31300016 5,000 Ud Regulador de vacío de 60 kg/h, con soporte mural y resis-
tencia calefactora. Montado y probado. Según ET
31300016.

31300017 6,000 Ud Cabina de dosificación de cloro automática de hasta 60
kg/h de las siguientes características: tipo: cabina, inclu-
yendo: - Válvula de dosificación automática con retransmi-
sión 4-20mA - Rotámetro - Vacuómetro. - Selector Automá-
tico / Manual - Potenciómetro para incremento/decremen-
to de la dosificación en manual. - Válvulas de aislamiento a
entrada y salida de la cabina en PVC-FPM. Según ET
31300017.

31300018 6,000 Ud Líneas de inyección de cloro con los siguientes equipos: - 1
Eyector de 20, 40 o 60 kg/h - 1 Manómetro y válvula de ais-
lamiento - 1 Rotámetro - 1 Válvula de retención para el
agua de arrastre - 1 válvula de membrana. - 1 válvula de
bola con actuador eléctrico para línea de cloro gas - 1 vál-
vula de bola con actuador eléctrico para la línea de agua de
arrastre 2 para las salidas de agua clorada. Montado y pro-
bado. Según ET 31300018.1-ET 31300018.2 - ET
31300018.3.

31300019 1,000 Ud Sistema de cierre automático de 2 contenedores de cloro
(LCS), incluyendo 1 cuadro eléctrico de control, 1 cuadro
neumático, 2 motores de cierre de las válvula del conten-
dor, 2 filtros engrasadores, tuberías de interconexionado y
compresor con calderín. Montado y probado. Según ET
31300019.

31300020 1,000 Ud Detector de cloro gas de las siguientes características: con
1 electrónica y 3 sensores de cloro. Montado y probado.
Según ET 31300020.

31300021 1,000 Ud Set de tuberías de UPVC para el conexionado de los equi-
pos suministrados (líneas de cloro gas en vacío entre regu-
ladores de vacío y cloradores y desde cloradores a eyecto-
res, líneas de agua de arrastre y líneas de agua clorada e in-
cluyendo by-pass en el colector de alimentación de eyecto-
res). Límites de batería en el interior de las salas de clora-
ción. Incluso soportes para el montaje de los equipos y de
las tuberías, tipo galvanizados (modelo PUK). Montado y
probado.

31300022 1,000 Ud Equipos de respiración autónoma.

31300023 1,000 Ud Suministro e instalación del Cuadro eléctrico de control de
toda la instalación electromecánica (equipos, instrumenta-
ción y elementos complementarios) para el control del al-
macenamiento y dosificación de Cl2. Incluye los elementos
de protección y control de los equipos instalados, PLC com-
patible, pantalla táctil y software de control de la planta de
cloración. Montado y probado. 
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U02050030 290,500 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 50 mm, presión nominal PN 16, MRS
10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201
y/o según normativa vigente, color exterior y marcado se-
gún Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tubería a panel
de dosificación

1,00 55,250 55,250

1,00 56,000 56,000

Tubería a postclo-
ración

1,00 31,500 31,500

Tubería a preclo-
ración compuerta
de entrada

1,00 125,000 125,000

Tubería a preclo-
ración en Venturi

1,00 22,750 22,750

Total ... 290,500

31300024 1,000 Ud Instalación eléctrica de los equipos instalados en las salas
de cloro, incluyendo cableado de potencia y control entre
los equipos y el Cuadro eléctrico de control, suportaciones,
conexionado y comprobación de los equipos. Montado y
probado. 

U14000310 1,000 ud Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos
de emergencia, realizado en PEHD, color amarillo de alta
visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas
metálicas de acero inoxidable, con las siguientes caracterís-
ticas:
Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador
rígido acabado en triángulo.  
Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando
compensador automático del flujo que asegura un flujo
constante aun cuando se producen variaciones en la red de
suministro de agua, tapas para evitar la contaminación de
la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo
permanentemente abierto, almohadillas atomizadoras pa-
ra proporcionar flujo de agua suave y aireado al área ocu-
lar dañada.
Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red
general, desagüe conectado a la red de saneamiento y
pruebas. Según ET 2760.
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30520001 1,000 Ud Puente grua de las siguientes características: Tipo: mono-
carril posado; Capacidad de carga: 3.000 kg; Servicio: alma-
cenamiento de cloro; ; Luz entre ejes: 9,45 m; Velocidad de
elevación: 5 m/min; Velocidad de traslación: 20 m/min;
Tensión de alimentación: III 400 V. 50 Hz; Tensión de man-
do: 48 V. 50 Hz. Potencia del motor de elevación: 2,3 kW;
Potencia del motor de traslación del carro: 0,4 kW; Poten-
cia traslación del puente: 2x0,55 kW. Según ET 2712.1

30540000 20,000 Ml Toma de corriente por manguera plana.

30530000 24,100 Ml Carril de rodadura de las siguientes características: Tipo:
IPN-220; Material: acero St 275 JR.

31300040 1,000 Ud Instalación de absorción de fugas de cloro de las siguientes
características: 1 scrubber vertical de 1,4 m de diámetro y
4 m de altura total aproximada para lavado de gases, 1 de-
pósito para NaOH de 1,6 m de diámetro  y 2,1 m de altura
cilíndrica, 1 Bomba centrífuga horizontal para bombeo de
hidróxido sódico y 1 ventilador centrífugo de 5.140 m3/h
de caudal. Incluye tuberías, accesorios y válvulas de inter-
conexión entre equipos para la recirculación de líquidos y
para la unión entre scrubber y ventilador. Según ET 2723.1.

Y0023 1,000 Ud Tuberías de captación de aire en la sala de almacenamien-
to de cloro. Instaladas, incluido soportes de sustentación.

30430000 2,000 Ud Ventilador extractor helicoidal de las siguientes caracterís-
ticas: Tipo: Helicoidal blindada. Caudal máximo: 5000
Nm3/h; Velocidad: 2900 r.p.m.; Nivel sonoro: 70 dB; Poten-
cia motor: 0,55 kW - 220/380 V. Ejecución: En pared. Según
ET 2524.1.

40310000 80,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.1.2 Instalación de almacenamiento y dosificación de coagulante.

Y2058 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de los equipos de bombeo y tuberías de coagulante
existentes en las instalaciones actuales.

Y2057 1,000 Ud Conexiones y tuberías provisionales necesarias para asegu-
rar la dosificación de coagulante durante la ejecución de
las obras.

30110103 2,000 Ud Bomba centrífuga para trasvase de reactivos almacenada
en taller de las siguientes características: Ejecución: hori-
zontal; Fluido a bombear: coagulante; Caudal: 50 m3/h; Al-
tura manométrica: 12 m.c.a.; Potencia motor: 5,5 KW. Se-
gún ET 2300.2.

U14000170 2,000 ud Suministro e instalación de apantallado de metacrilato de 4
mm de espesor para una boca de carga de reactivo. Total-
mente ejecutado según indicaciones del Departamento de
Prevención de Canal de Isabel II.
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10650100 2,000 Ud Racord tipo Guillemin DN 100 para tubería de PE PN16 (DN
100) con tapón, totalmente equipada, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-4. 

U02050070 42,000 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 110 mm, presión nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN
12201 y/o según normativa vigente, color exterior y marca-
do según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2221.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Conducciones
hasta edificio

2,00 9,000 18,000

Distribución a de-
pósitos

2,00 12,000 24,000

Total ... 42,000

20221100 2,000 Ud Válvula de retención de las siguientes características: Tipo:
clapeta batiente; DN: 100; PN: 10; Conexiones: roscadas. 

20403100 2,000 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 100;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento:
manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Según ET
2104.

U02050060 12,000 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 90 mm, presión nominal PN 16, MRS
10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201
y/o según normativa vigente, color exterior y marcado se-
gún Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to. Según ET 2221.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Entrada a depósi-
to

8,00 1,500 12,000

Total ... 12,000

20403080 8,000 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 80;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento:
manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Según ET
2104.
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40322003 4,000 Ud Depósito de almacenamiento de coagulante, de las siguien-
tes características: Forma: cilindro vertical con fondo pla-
no; Capacidad: 40.000 L; Material: PE. Incluye accesorios
de acuerdo a APQ. Según ET 2072.1.

10301032 92,000 Ml Tubería presión PVC UNE EN 1456, incluso parte proporcio-
nal de uniones y accesorios. DN 32. PN 16. Uniones: Por ad-
hesivo. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.
Según ET 2220.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Salida de depósito
hasta bombas do-
sificadoras

4,00 8,000 32,000

Conexiones bom-
bas dosificadoras

10,00 2,000 20,000

Impulsión dosifi-
cación

4,00 10,000 40,000

Total ... 92,000

20403032 35,000 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 32;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento:
manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Según ET
2104.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Salida depósito 5,00 5,000

Aspiración bom-
bas

10,00 10,000

Impulsión bombas 20,00 20,000

Total ... 35,000

40350000 10,000 Ud Toma de agua para limpieza de conducciones y elementos
varios de las instalaciones, compuestas de: Una válvula de
bola de DN 40 de accionamiento manual y un racord rápi-
do tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola,
construido en latón y conexión roscada 1 ½" gas por un ex-
tremo y racord en el otro extremo para enchufe rápido a
manguera.

30140004 5,000 Ud Bomba peristaltica para dosificación de coagulante de las
siguientes características: Tipo: peristáltica; Fluido a bom-
bear: policloruro de aluminio; Caudal de dosificación: 25-
250 l/h.  Presión impulsión: 4 kg/cm2. Potencia motor: 0,55
kW. Según ET 2321.2.
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30140005 5,000 Ud Bomba peristaltica para dosificación dec coagulante de las
siguientes características: Tipo: peristáltica; Fluido a bom-
bear: sulfato de aluminio; Caudal de dosificación: 25-250
l/h.  Presión impulsión: 4 kg/cm2. Potencia motor: 0,55
kW. Según ET 2321.3.

U14000150M 2,000 ud Suministro e instalación de apantallado de metacrilato de 4
mm de espesor para cinco bombas de dosificación. Total-
mente ejecutado según indicaciones del Departamento de
Prevención de Canal de Isabel II.

21313032 10,000 Ud Filtro manual en Y, DN 32 mm.

40360000 10,000 Ud Manómetro de esfera de las siguientes características: Ti-
po: muelle tubular; Modelo: Concéntrico. Diámetro de co-
nexión: 1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm; Flui-
do: agua con fangos. Protección: IP 55; Accesorios: separa-
dor de membrana construido en acero inoxidable, sifón,
válvula de aislamiento y purga.

U02050020 209,000 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 40 mm, presión nominal PN 16, MRS
10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201
y/o según normativa vigente, color exterior y marcado se-
gún Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Impulsión hasta
punto de dosifica-
ción

1,00 52,000 52,000

1,00 52,500 52,500

Retranqueos du-
rante obras

1,00 104,500 104,500

Total ... 209,000

U14000310 2,000 ud Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos
de emergencia, realizado en PEHD, color amarillo de alta
visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas
metálicas de acero inoxidable, con las siguientes caracterís-
ticas:
Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador
rígido acabado en triángulo.  
Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando
compensador automático del flujo que asegura un flujo
constante aun cuando se producen variaciones en la red de
suministro de agua, tapas para evitar la contaminación de
la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo
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permanentemente abierto, almohadillas atomizadoras pa-
ra proporcionar flujo de agua suave y aireado al área ocu-
lar dañada.
Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red
general, desagüe conectado a la red de saneamiento y
pruebas. Según ET 2760.

U14000190 1,000 ud Suministro e instalación de armario de PVC, según indica-
ciones del Departamento de Prevención de Canal de Isabel
II, conteniendo las siguientes protecciones individuales pa-
ra la carga de reactivos: 
-Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en
cabeza
-Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón
-Par guantes de lona protección estándar
Todas las protección tendrán certificado CE.

30430000 4,000 Ud Ventilador extractor helicoidal de las siguientes caracterís-
ticas: Tipo: Helicoidal blindada. Caudal máximo: 5000
Nm3/h; Velocidad: 2900 r.p.m.; Nivel sonoro: 70 dB; Poten-
cia motor: 0,55 kW - 220/380 V. Ejecución: En pared. Según
ET 2524.1.

40310000 150,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.1.3 Generación de dióxido de cloro

2.1.3.1 Generadores de dióxido de cloro

Y0014 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de los equipos de generación de dióxido de cloro
existentes en las intalaciones actuales.

31300050 2,000 Ud Suministro e instalación de generador de dióxido de cloro
de regulación automática y de 15 kg/h de capacidad. Mon-
tado y probado.

U02050030 67,000 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 50 mm, presión nominal PN 16, MRS
10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201
y/o según normativa vigente, color exterior y marcado se-
gún Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

31300051 1,000 Ud Instalación eléctrica de los equipos instalados, incluyendo
cableado de potencia y control entre los equipos y el Cua-
dro eléctrico de control, suportaciones, conexionado y
comprobación de los equipos. Montado y probado.

40310000 10,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.
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2.1.3.2 Instalación de clorito sódico

Y0015 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de los equipos de almacenamiento y dosificación de
clorito sódico existentes en las intalaciones actuales.

Y0016 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, del sistema de neutralización de cloro y amoniaco
existente en las intalaciones actuales.

U14000170 1,000 ud Suministro e instalación de apantallado de metacrilato de 4
mm de espesor para una boca de carga de reactivo. Total-
mente ejecutado según indicaciones del Departamento de
Prevención de Canal de Isabel II.

10650064 1,000 Ud Racord tipo Guillemin DN63 para mangueras en PP PN16
(DN63) con tapón, totalmente equipada, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-4. 

10301063 15,000 Ml Tubería presión PVC UNE EN 1456, incluso parte proporcio-
nal de uniones y accesorios. DN 63, PN 10. Uniones: Por ad-
hesivo. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.
Según ET 2220.

20403063 3,000 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 63;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento:
manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Según ET
2104.

30110104 1,000 Ud Bomba centrífuga de las siguientes características: Ejecu-
ción: horizontal; Fluido a bombear: clorito sódico; Caudal:
25 m3/h; Altura manométrica: 5 m.c.a.; Potencia motor: 4
KW. Según ET 2300.3.

20221063 1,000 Ud Válvula de retención de las siguientes características: Tipo:
clapeta batiente; DN: 63; PN: 10; Conexiones: roscadas. 

40322004 1,000 Ud Depósito de almacenamiento de clorito sódico, de las si-
guientes características: Forma: cilindro vertical con fondo
plano; Capacidad: 18.000 L; Material: PE. Incluye acceso-
rios de acuerdo a APQ. Según ET 2072.2.

40350000 1,000 Ud Toma de agua para limpieza de conducciones y elementos
varios de las instalaciones, compuestas de: Una válvula de
bola de DN 40 de accionamiento manual y un racord rápi-
do tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola,
construido en latón y conexión roscada 1 ½" gas por un ex-
tremo y racord en el otro extremo para enchufe rápido a
manguera.

40360000 1,000 Ud Manómetro de esfera de las siguientes características: Ti-
po: muelle tubular; Modelo: Concéntrico. Diámetro de co-
nexión: 1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm; Flui-
do: agua con fangos. Protección: IP 55; Accesorios: separa-
dor de membrana construido en acero inoxidable, sifón,
válvula de aislamiento y purga.
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20403032 1,000 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 32;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento:
manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Según ET
2104.

U02050010M 50,000 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 32 mm, presión nominal PN 16, MRS
10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201
y/o según normativa vigente, color exterior y marcado se-
gún Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

U14000310 1,000 ud Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos
de emergencia, realizado en PEHD, color amarillo de alta
visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas
metálicas de acero inoxidable, con las siguientes caracterís-
ticas:
Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador
rígido acabado en triángulo.  
Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando
compensador automático del flujo que asegura un flujo
constante aun cuando se producen variaciones en la red de
suministro de agua, tapas para evitar la contaminación de
la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo
permanentemente abierto, almohadillas atomizadoras pa-
ra proporcionar flujo de agua suave y aireado al área ocu-
lar dañada.
Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red
general, desagüe conectado a la red de saneamiento y
pruebas. Según ET 2760.

U14000190 1,000 ud Suministro e instalación de armario de PVC, según indica-
ciones del Departamento de Prevención de Canal de Isabel
II, conteniendo las siguientes protecciones individuales pa-
ra la carga de reactivos: 
-Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en
cabeza
-Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón
-Par guantes de lona protección estándar
Todas las protección tendrán certificado CE.

30430000 1,000 Ud Ventilador extractor helicoidal de las siguientes caracterís-
ticas: Tipo: Helicoidal blindada. Caudal máximo: 5000
Nm3/h; Velocidad: 2900 r.p.m.; Nivel sonoro: 70 dB; Poten-
cia motor: 0,55 kW - 220/380 V. Ejecución: En pared. Según
ET 2524.1.

40310000 20,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.1.4 Instalación de preparación y dosificación de permanganato potásico
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Y0025 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, del sistema de preparación y dosificación de perman-
ganato potásico existente en el edificio actual de reactivos.

30720003 1,000 Ud Equipo automático de preparación de permanganato de las
siguientes características: Producción: 2.500 l/h. Compues-
to por: depósito dividido en tres compartimentos; 2 elec-
troagitadores con motores de 0,75 kW; Dosificador de tor-
nillo con motor de 0,12 kW y rompebóvedas de 0,18 kW, 
variador de frecuencia y tolva de alimentación. Incluye: ar-
mario de mando y panel sinóptico. Material tolva y cuba:
PPH. Según ET 2601.1.

20403040 1,000 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 40;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento:
manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Según ET
2104.

10301040 25,000 Ml Tubería presión PVC UNE EN 1456, incluso parte proporcio-
nal de uniones y accesorios. DN 40. PN 16. Uniones: Por ad-
hesivo. Según ET 2220.

10301032 40,000 Ml Tubería presión PVC UNE EN 1456, incluso parte proporcio-
nal de uniones y accesorios. DN 32. PN 16. Uniones: Por ad-
hesivo. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.
Según ET 2220.

20403032 9,000 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 32;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento:
manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Según ET
2104.

30140001 3,000 Ud Bomba dosificadora de las siguientes características: Tipo:
peristáltica; Fluido a bombear: permanganato potásico;
Caudal de dosificación: 111-1.110 l/h.  Presión impulsión: 1
kg/cm2. Potencia motor: 1,1 kW. Según ET 2321.1.

40360000 3,000 Ud Manómetro de esfera de las siguientes características: Ti-
po: muelle tubular; Modelo: Concéntrico. Diámetro de co-
nexión: 1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm; Flui-
do: agua con fangos. Protección: IP 55; Accesorios: separa-
dor de membrana construido en acero inoxidable, sifón,
válvula de aislamiento y purga.

40350001 3,000 Ud Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:
Una válvula de bola manual DN: 25; Un racor rápido tipo
BARCELONA.
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U02050020 155,000 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 40 mm, presión nominal PN 16, MRS
10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201
y/o según normativa vigente, color exterior y marcado se-
gún Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tubería a Venturi 1,00 10,000 10,000

Tubería a com-
puerta de entrada

1,00 145,000 145,000

Total ... 155,000

10230032 15,000 Ml Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 32. Fabricación:
con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso
parte proporcional de uniones y accesorios. Según ET 2204.

20401032 4,000 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 32;
PN: 16; Conexiones: Roscada gas s/DIN 259. Accionamien-
to: Manual por palanca. Materiales: Cuerpo: latón. Bola: la-
tón. Eje: latón. Asientos: Teflón. Según ET 2103.

20201032 1,000 Ud Válvula de retención de las siguientes características: Tipo:
clapeta batiente; DN: 32; PN: 10; Conexiones: roscadas. Se-
gún ET 2102.

50113003 1,000 Ud Medidor de caudal de área variable, de las siguientes ca-
racterísticas: Graduación: 600-6.000 l/h; PN 10; Para una
temperatura de 20 ºC; Conexiones: roscadas 2 1/4"; Tole-
rancia: 1,25 % final de escala.

21100032 1,000 Ud Electroválvula de paso directo para agua, de las siguientes
características: Número de vías: 2; Posición en reposo: ce-
rrada; DN: 32; Conexiones: roscadas; Materiales: Cuerpo:
latón; Asientos: perbunan.

40310000 60,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.1.5 Instalación de preparación y dosificación de floculante. Almidón

Y0018 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, del sistema de preparación y dosificación de almidón
existente en el edificio actual de reactivos.
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30720004 1,000 Ud Equipo automático de preparación de almidón de las si-
guientes características: Producción: 850 l/h. Compuesto
por: depósito dividido en tres compartimentos; 2 electroa-
gitadores con motores de 0,37 kW; Dosificador de tornillo
con motor de 0,18 kW, variador de frecuencia y tolva de
alimentación. Incluye: armario de mando y panel sinóptico.
Material tolva y cuba: AISI-304L. Según ET 2601.2.

20403040 1,000 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 40;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento:
manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Según ET
2104.

10301040 25,000 Ml Tubería presión PVC UNE EN 1456, incluso parte proporcio-
nal de uniones y accesorios. DN 40. PN 16. Uniones: Por ad-
hesivo. Según ET 2220.

10301032 40,000 Ml Tubería presión PVC UNE EN 1456, incluso parte proporcio-
nal de uniones y accesorios. DN 32. PN 16. Uniones: Por ad-
hesivo. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.
Según ET 2220.

20403032 9,000 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 32;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento:
manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Según ET
2104.

30130004 3,000 Ud Bomba de tornillo helicoidal de las siguientes característi-
cas: Ejecución: Horizontal; Fluido a bombear: almidón; Cau-
dal: 40-400 l/h; Altura manométrica: 10 m.c.a.; Velocidad
de la bomba: 50-215 r.p.m; Potencia: 0,37 kW; Velocidad:
1.450 r.p.m.; Construcción: B-5; Aislamiento: F; 400 V / III
Fases / 50 Hz; Protección: IP-55. Incluye reductor de veloci-
dad y VF integrado. Según ET 2310.1.

40360000 3,000 Ud Manómetro de esfera de las siguientes características: Ti-
po: muelle tubular; Modelo: Concéntrico. Diámetro de co-
nexión: 1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm; Flui-
do: agua con fangos. Protección: IP 55; Accesorios: separa-
dor de membrana construido en acero inoxidable, sifón,
válvula de aislamiento y purga.

40350001 3,000 Ud Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:
Una válvula de bola manual DN: 25; Un racor rápido tipo
BARCELONA.

U02050020 10,000 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 40 mm, presión nominal PN 16, MRS
10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201
y/o según normativa vigente, color exterior y marcado se-
gún Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.
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10230032 15,000 Ml Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 32. Fabricación:
con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso
parte proporcional de uniones y accesorios. Según ET 2204.

20401032 4,000 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 32;
PN: 16; Conexiones: Roscada gas s/DIN 259. Accionamien-
to: Manual por palanca. Materiales: Cuerpo: latón. Bola: la-
tón. Eje: latón. Asientos: Teflón. Según ET 2103.

20201032 1,000 Ud Válvula de retención de las siguientes características: Tipo:
clapeta batiente; DN: 32; PN: 10; Conexiones: roscadas. Se-
gún ET 2102.

50113004 1,000 Ud Medidor de caudal de área variable, de las siguientes ca-
racterísticas: Graduación: 200-2.000 l/h; PN 10; Para una
temperatura de 20 ºC; Conexiones: roscadas 2 1/4"; Tole-
rancia: 1,25 % final de escala.

21100032 1,000 Ud Electroválvula de paso directo para agua, de las siguientes
características: Número de vías: 2; Posición en reposo: ce-
rrada; DN: 32; Conexiones: roscadas; Materiales: Cuerpo:
latón; Asientos: perbunan.

40310000 60,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.1.6 Adecuación a APQ de la instalación de amoniaco

Y0013 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de los equipos de almacenamiento y dosificación de
amoniaco existentes en las intalaciones actuales.

31310001 2,000 Ud Báscula de pesaje para un (1) contenedor de amoniaco
(1.500 kg de capacidad), con 4 células de carga electróni-
cas, soportes tipo trunions para los contenedores e indica-
dor electrónico digital. Según ET 31310001.

31310002 2,000 Ud Válvula auxiliar de contenedor. Montada y probada. Según
ET 31310002.

31310003 2,000 Ud Conectores flexibles de las siguientes características: dispo-
niendo del correspondiente procedimiento de soldadura y
homologación del soldador. Montado y probado. Según ET
31310003.

31310004 2,000 Ud Válvula de colector de trasiego de amoniaco. Montado y
probado. Según ET 31310004.

31310005 2,000 Ud Válvula manual de entrada a colector de las siguientes ca-
racterísticas: Diámetro: 1" NPTF y certificada ATEX. Monta-
da y probada.  Según ET 31310005.

31310006 1,000 Ud Sistema de cambio automático de contenedores (switch-o-
ver) incluyendo: Cuadro eléctrico de control, 2 uds válvulas
de bola de 1" motorizadas embridadas y 2 uds manómetro
con contacto eléctrico y con sello separador. Montado y
probado. Según ET 31310006.
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31310007 1,000 Ud Canalizaciones de amoniaco gas a base de tuberías de 1”
schedule 80, en acero al carbono ASTM A-106 y uniones
soldadas tipo butt (testa) y radiografiadas, desde contene-
dores de amoniaco a reguladores de vacío. Incluyendo 24
válvulas de bola de 1" embridadas, 4 manómetros con sello
separador con membrana de acero inoxidable AISI-316 y
válvula de aislamiento. Montado y probado. Según ET
31310007.

31310010 2,000 Ud Cámara de expansión para alivio de sobrepresiones en la lí-
nea de amoniaco líquido (000-CCEX-NH) de las siguientes
características: con disco de ruptura  y manómetro con
contacto eléctrico para indicación remota. Montada y pro-
bada. Según ET 31310010.

31310011 2,000 Ud Evaporador de amoniaco de 50 kg/h con sistema de llena-
do automático de agua. Montado y probado. Según ET
31310011.

31310012 2,000 Ud Válvula de alivio de presión con disco de ruptura y manó-
metro con contacto eléctrico para indicación remota. Mon-
tado y probado. Según ET 31310012.

31310013 2,000 Ud Filtro de amoniaco gas en línea de las siguientes caracterís-
ticas: calefactado ( 500 W ). Montado y probado. Según ET
31310013.

31310014 2,000 Ud Válvula reguladora de presión y cierre de seguridad. Mon-
tado y probado. Según ET 31310014.

31310015 2,000 Ud Regulador de vacío de 20 kg/h, con soporte mural y resis-
tencia calefactora. Montado y probado. Según ET
31310015.

31310017 2,000 Ud Cabina de dosificación de amoniaco automática de hasta
20 kg/h de las siguientes características: tipo: cabina, inclu-
yendo: - Válvula de dosificación automática con retransmi-
sión 4-20mA - Rotámetro - Vacuómetro. - Selector Automá-
tico / Manual - Potenciómetro para incremento/decremen-
to de la dosificación en manual. - Válvulas de aislamiento a
entrada y salida de la cabina en PVC-FPM. Según ET
31310017.

31310018 2,000 Ud Líneas de inyección de amoniaco con los siguientes equi-
pos: - 1 Eyector de 20 kg/h - 1 Manómetro y válvula de ais-
lamiento (para cada pùnto de inyección de NH3) - 2 válvu-
las de bola en PVC -1 Rotámetro - 1 Válvula de retención
para el agua de arrastre - 1 válvula de bola con actuador
eléctrico para línea de amoniaco gas y agua de arrastre.
Montado y probado. Según ET 31310018.

31310019 1,000 Ud Sistema de cierre automático de 2 contenedores de amo-
niaco (LCS), incluyendo 1 cuadro eléctrico de control, 1
cuadro neumático, 2 motores de cierre de las válvula del
contenedor, 1 filtro engrasador, tuberías de interconexio-
nado y compresor con calderín. Montado y probado. Según
ET 31310019.
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31310020 2,000 Ud Detector de amoniaco gas con 1 electrónica y 1 sensor de
amoniaco. Montado y probado. Según ET 31310020.

31310021 1,000 Ud Set de tuberías de UPVC para el conexionado de los equi-
pos suministrados (líneas de amoniaco gas en vacío entre
reguladores de vacío y dosificadores y desde dosificadores
a eyectores, líneas de agua de arrastre y líneas de solución
amoniacal). Límites de batería en el interior de las salas de
actuación. Incluso soportes para el montaje de los equipos
y de las tuberías, tipo galvanizados (modelo PUK). Monta-
do y probado.

31310022 1,000 Ud Equipos de respiración autónoma.

31310023 1,000 Ud Suministro e instalación del Cuadro eléctrico de control de
toda la instalación electromecánica (equipos, instrumenta-
ción y elementos complementarios) para el control del al-
macenamiento y dosificación de NH3. Incluye los elemen-
tos de protección y control de los equipos instalados, PLC
compatible, pantalla táctil y software de control de la plan-
ta de cloración. Montado y probado. 

U02050030 31,500 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 50 mm, presión nominal PN 16, MRS
10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201
y/o según normativa vigente, color exterior y marcado se-
gún Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tubería a canal de
agua filtrada

1,00 31,500 31,500

Total ... 31,500

31310024 1,000 Ud Instalación eléctrica de los equipos instalados, incluyendo
cableado de potencia y control entre los equipos y el Cua-
dro eléctrico de control, suportaciones, conexionado y
comprobación de los equipos. Montado y probado. 

U14000310 1,000 ud Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos
de emergencia, realizado en PEHD, color amarillo de alta
visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas
metálicas de acero inoxidable, con las siguientes caracterís-
ticas:
Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador
rígido acabado en triángulo.  
Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando
compensador automático del flujo que asegura un flujo
constante aun cuando se producen variaciones en la red de
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suministro de agua, tapas para evitar la contaminación de
la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo
permanentemente abierto, almohadillas atomizadoras pa-
ra proporcionar flujo de agua suave y aireado al área ocu-
lar dañada.
Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red
general, desagüe conectado a la red de saneamiento y
pruebas. Según ET 2760.

30520002 1,000 Ud Puente grua de las siguientes características: Tipo: mono-
carril ATEX; Capacidad de carga: 2.000 kg; Servicio: almace-
namiento de amoniaco; ; Luz entre ejes: 10,10 m; Veloci-
dad de elevación: 5 m/min; Velocidad de traslación: 20
m/min; Tensión de alimentación: III 400 V. 50 Hz; Tensión
de mando: 48 V. 50 Hz. Potencia del motor de elevación:
2,0 kW; Potencia del motor de traslación del carro: 0,32
kW; Potencia traslación del puente: 2x0,45 kW. Según ET
2712.2.

30540000 22,000 Ml Toma de corriente por manguera plana.

30530000 18,400 Ml Carril de rodadura de las siguientes características: Tipo:
IPN-220; Material: acero St 275 JR.

31310040 1,000 Ud Instalación de absorción de fugas de amoniaco de las si-
guientes características: 1 scrubber vertical de 1,4 m de
diámetro y 5 m de altura total aproximada para lavado de
gases y 1 ventilador centrífugo de 7.500 m3/h de caudal.
Potencia motor: 4 kW. Incluye tuberías, accesorios y válvu-
la motorizada de entrada de agua (1+1R), tuberías de inter-
conexión entre la sala y el sistema de neutralización, tube-
rías de interconexión para el agua y para la unión entre
scrubber y ventilador. Según ET 2723.2.

Y0022 1,000 Ud Tuberías de captación de aire en la sala de almacenamien-
to de amoniaco. Incluida instalación y soportes.

Y0020 1,000 Ud Ejecución de instalación de acometida de agua para la TDA
de amoniaco, incluyendo valvulería, tubería y soportes.

30430011 2,000 Ud Ventilador extractor helicoidal de las siguientes caracterís-
ticas: Tipo: Helicoidal. Certificación ATEX. Caudal máximo:
6.600 m3/h; Velocidad: 1.370 r.p.m.; Nivel sonoro: 70 dB;
Potencia motor: 0,37 kW - 230/400 V. Ejecución: En pared.
Según ET 2524.2.

40310000 80,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.1.7 Otras actuaciones en la línea de reactivos

2.1.7.1 Instalación para agua de arrastre
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U02073030 80,000 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según nor-
mativa vigente, de diámetro nominal DN 219,1 mm y espe-
sor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento. Según ET 2204.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aspiración 1,00 10,000 10,000

Impulsión 1,00 10,000 10,000

Tramo impulsión
en galería

1,00 60,000 60,000

Total ... 80,000

U02050100 35,000 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 160 mm, presión nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN
12201 y/o según normativa vigente, color exterior y marca-
do según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tramo impulsión
en zanja

1,00 35,000 35,000

Total ... 35,000

U03013060 2,000 Ud Válvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vi-
trocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal
de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanqui-
dad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Según ET
2101.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aspiración grupo
de presión

1,00 1,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Impulsión agua
red de servicios

1,00 1,000

Total ... 2,000

30150001 1,000 Ud Grupo de agua a presión de las siguientes características:
Servicio: ETAP; Caudal: 150 m3/h. Presión: 60 m.c.a. Aspi-
ración: En carga. Nº de bombas: 3 multicelulares. Ejecución
de las bombas: Vertical.Velocidad de la bomba: 2.969
r.p.m. Tipo de impulsor: Cerrado. Tipo de cierre: Mecánico.
Depósito del grupo: De membrana. Timbrado del depósito:
10 Kg/cm2. Accionamiento: Motor: Eléctrico. Potencia:
18,5 kW. Incluye válvula de pie en la aspiración. Según ET
2740.

Y0019 1,000 Ud Instalación de toma de agua con grifo en la brida ciega de
la tubería de agua de la sala de maquinas para uso de per-
sonal de mantenimiento.

10230150 16,000 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según nor-
mativa vigente, de diámetro nominal DN 168,3 mm y espe-
sor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento. Según ET 2204.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aspiración bom-
beo existente

1,00 2,400 2,400

2,00 0,300 0,600

Impulsión bom-
beo existente

1,00 13,000 13,000

Total ... 16,000

U03013050 1,000 ud Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vi-
trocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal
de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanqui-
dad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Según ET
2101.
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U03021040 2,000 ud Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas, revesti-
miento de epoxi o vitrocerámico y reductor de acciona-
miento manual/motorizable según Especificación Técnica
Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y
Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Se-
gún ET 2100.

U02160050 2,000 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 150 mm, for-
mado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de
acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, junta elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2230.

U03021020 2,000 ud Válvula de mariposa, DN 100 mm, PN 10/16, serie 13 con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas, revesti-
miento de epoxi o vitrocerámico y reductor de acciona-
miento manual/motorizable según Especificación Técnica
Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y
Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Se-
gún ET 2100.

10230100 7,950 Ml Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 100. Fabricación:
con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso
parte proporcional de uniones y accesorios. Según ET 2204.

10230080 5,000 Ml Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 80. Fabricación:
con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso
parte proporcional de uniones y accesorios. Según ET 2204.

U03013020 1,000 ud Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroce-
rámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento. Según ET 2101.

40310000 50,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.1.7.2 Actuaciones en instalación de carbón activo
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Y0002 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de ventilador extractor existente en la nueva sala de
carbón activo.

30430011 1,000 Ud Ventilador extractor helicoidal de las siguientes caracterís-
ticas: Tipo: Helicoidal. Certificación ATEX. Caudal máximo:
6.600 m3/h; Velocidad: 1.370 r.p.m.; Nivel sonoro: 70 dB;
Potencia motor: 0,37 kW - 230/400 V. Ejecución: En pared.
Según ET 2524.2.

Y0003 1,000 Ud Sustitución de los motores de las dos bombas existentes en
la instalación de carbón activo por nuevos motores con
certificación ATEX, y transporte a punto limpio de la obra.

Y0004 1,000 Ud Sustitución del motor del agitador existente en la instala-
ción de carbón activo por nuevo motor con certificación
ATEX, y transporte a punto limpio de la obra, 

Y0005 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de los equipos de generación de dióxido de cloro
existentes, incluyendo sus colectores y su valvulería corres-
pondiente.

U02050020 115,500 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 40 mm, presión nominal PN 16, MRS
10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201
y/o según normativa vigente, color exterior y marcado se-
gún Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tubería a com-
puerta de entrada

1,00 115,500 115,500

Total ... 115,500

40310000 10,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.1.7.3 Reposición enlaces tuberías cal-cloro-amoniaco

Y0017 2,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de tuberías y válvulas existentes en el sistema de do-
sificación cal-cloro-amoniaco y en el sistema de dosifica-
ción de cal-cloro. Colocación de nuevas tuberías y válvulas
para la dosificación. Incluido instalación y pruebas de fun-
cionamiento.
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20403063M 13,000 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 63;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento:
motorizado. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Según ET
2104.

40350001 9,000 Ud Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:
Una válvula de bola manual DN: 25; Un racor rápido tipo
BARCELONA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Punto de dosifica-
ción

1,00 1,000

Aislamiento para
lavados en tubería

8,00 8,000

Total ... 9,000

U02050030 180,000 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 50 mm, presión nominal PN 16, MRS
10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201
y/o según normativa vigente, color exterior y marcado se-
gún Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tubería a Venturi 1,00 31,500 31,500

Tubería a canal de
agua filtrada

1,00 23,000 23,000

Tubería a com-
puerta de entrada

1,00 125,500 125,500

Total ... 180,000

40310000 20,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.2 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE AGUA DE LA ETAP

2.2.1 Actuaciones en decantación
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Y0001 6,000 Ud Chorreado, limpieza y pintado de las turbinas, puente y
mecanismo de arrastre existente de los decantadores Ac-
celator, según normativa UNE-EN ISO-12944. Tratamiento
de pintura consistirá en una imprimación (epoxi de dos
componentes. Curada con aminas. Espesor de película seca
de 1 x 50 μ) y una capa de acabado (epoxi amina sin disol-
vente. Espesor de película seca de 1 x 300 μ). Incluidos me-
dios auxiliares de ejecución.

20530150 24,000 Ud Válvula de manguito elástico de las siguientes característi-
cas: DN 150; Tipo: De manguito de deformación elástica.
Presión máxima en el manguito: 4 Kg/cm2. Accionamiento:
Neumático. Según ET 2106.

U03013050 24,000 ud Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vi-
trocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal
de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanqui-
dad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Según ET
2101.

10230150 24,000 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según nor-
mativa vigente, de diámetro nominal DN 168,3 mm y espe-
sor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento. Según ET 2204.

30511002 6,000 Ud Polipasto eléctrico de las siguientes características: Tipo:
monocarril; Capacidad de carga: 1.000 kg; Servicio: Arque-
ta de purga de fangos de decantador accelator; Velocidad
de elevación: 3 m/min; Velocidad de traslación: 20 m/min;
Tensión de alimentación: III 400 V. 50 Hz; Tensión de man-
do: 48 V. 50 Hz. Potencia del motor de elevación: 0,55 kW.
Potencia del motor de traslación: 0,18 kW. Según ET
2711.1.

40310000 120,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.2.2 Remodelación de los filtros de arena

2.2.2.1 Entrada a filtración
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40222301 24,000 Ud Compuerta mural de las siguientes características: Tipo:
Mural de fondo. Ancho de hueco: 0,6 m; Altura de hueco:
0,6 m; Altura de accionamiento: 1,6 m. Servicio: entrada de
agua a filtro. Accionamiento: Motorizado; Estanqueidad: A
cuatro (4) lados. Materiales: acero inoxidable AISI-316 L.
Cierre lateral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior: Neo-
preno. Cierre superior: Neopreno. Según ET 2000.

40310000 120,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.2.2.2 Filtración

Y0024 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de las tuberías y accesorios de salida de agua filtrada,
de agua de lavado, de aire de lavado y de vaciado, instala-
dos en la cámara de válvulas de los filtros existentes. Inclu-
so acarreo por el interior de las galerías en piezas de tama-
ño adecuado hasta el foso o zona de izado, elevación por
medios mecánicos y carga en camión.   

U02074071M 96,000 Ud Desmontaje y retirada de equipos embridados (válvulas,
carretes, ...) de DN hasta 600 mm, en interior de galería, in-
cluso acarreo por el interior en piezas de tamaño adecuado
hasta foso o zona de izado, elevación a superficie por me-
dios mecánicos y carga en camión.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Salida agua filtra-
da

24,00 24,000

Vaciado filtro 24,00 24,000

Salida agua filtra-
da

24,00 24,000

Vaciado filtro 24,00 24,000

Total ... 96,000

U02074073M 96,000 Ud Acarreo de piezas especiales y válvulas hasta Ø600 mm,
con medios auxiliares como poleas y polipastos eléctricos o
manuales, fijos o móviles, por el interior de galería hasta la
posición de montaje, en piezas de tamaño adecuado para
el espacio disponible, incluso descarga de camión y bajada
desde superficie por medios mecánicos, hasta foso o esca-
leras de entrada a galería.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Salida agua filtra-
da

24,00 24,000

Vaciado filtro 24,00 24,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Salida agua filtra-
da

24,00 24,000

Vaciado filtro 24,00 24,000

Total ... 96,000

Y0026 24,000 Ud Sellado de las tuberías de 350 mm de diámetro, de entrada
de aire de lavado a filtros, mediante tubería y brida ciega
de diámetro 350 mm.

31070001 2.323,200 m2 Falso fondo de filtración de las siguientes características: ti-
po: bloque para distribución de agua y aire en PEHD. Inclu-
so elementos de fijación, placas de soporte, juntas tóricas
en interconexión de bloques. Pipetas para la alimentación
de aire a las filas de bloques desde tuberías de alimenta-
ción de aire exteriores y conexionados auxiliares. Piezas de
conexión de hileras de falso fondo con canal de recogida
de agua existente. Incluido sistema de anclaje a solera del
filtro y nivelación con perfilería metálica. Incluido instala-
ción, medios auxiliares y pruebas de funcionamiento. Se-
gún ET 2731.1.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

40,00 14,520 4,000 2.323,200

Total ... 2.323,200

31070002 464,640 m2 Falso fondo de filtración de las siguientes características:
Tipo: falso fondo con retención directa del medio filtrante.
Material: acero inoxidable AISI-304. Pipetas para la alimen-
tación de aire a las filas de bloques desde tuberías de ali-
mentación de aire exteriores y conexionados auxiliares.
Piezas de conexión de hileras de falso fondo con canal de
recogida de agua existente.Incluido sistema de anclaje a
solera del filtro y nivelación con perfilería metálica. Incluso
elementos de fijación y conexionado auxiliares. Incluido
instalación, medios auxiliares y pruebas de funcionamien-
to.  Según ET 2731.2.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

8,00 14,520 4,000 464,640

Total ... 464,640
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YU0701101 3.508,000 Tm Arena silicea de las siguientes características: Talla efecti-
va: 0,95 mm. Coeficiente de uniformidad: <1,6. Puesta en
camión en las instalaciones de la ETAP. Según ET 2775.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

20,00 175,400 3.508,000

Total ... 3.508,000

YU0701102 263,102 m3 Arcilla expandida en Big-bag de 1 m3 de las siguientes ca-
racterísticas: Tipo: HC 0,8-1,6 o similar. Puesto en camión
en las instalaciones de la ETAP. Según ET 2776.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,00 14,520 7,550 0,600 263,102

Total ... 263,102

YU0701103 263,102 m3 Arcilla expandida en Big-bag de 1 m3 de las siguientes ca-
racterísticas: Tipo: HC 1,5-2,5 o similar. Puesto en camión
en las instalaciones de la ETAP. Según ET 2776.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,00 14,520 7,550 0,600 263,102

Total ... 263,102

U02073320 7,200 m Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a UNE-EN 10217 y/o según normativa
vigente, de diámetro nominal DN 609,6 mm y espesor mí-
nimo de 5,0 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, pie-
zas especiales y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Según ET 2204.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,00 0,300 7,200

Total ... 7,200
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U02073240 14,400 m Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a UNE-EN 10217 y/o según normativa
vigente, de diámetro nominal DN 508,0 mm y espesor mí-
nimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, pie-
zas especiales y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Según ET 2204.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Salida de agua fil-
trada

24,00 0,600 14,400

Total ... 14,400

U02112050M 13.067,640 kg Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble
cordón de soldadura interior y exterior ejecutados median-
te el procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316
L, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según normativa vi-
gente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas espe-
ciales, bridas, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras,
tornillería y juntas EPDM, preparación, montaje y pruebas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TE DN 500/500 24,00 177,040 4.248,960

CONO REDUC-
CIÓN 600/500

24,00 121,925 2.926,200

PIEZA ENCOFRA-
DO FILTROS

24,00 152,150 3.651,600

BRIDA CIEGA
DN500

24,00 93,370 2.240,880

Total ... 13.067,640

U03024080M 24,000 ud Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica
o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con
reductor y actuador motorizado con regulación, incluso
tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de es-
tanquidad, según normas o especificaciones técnicas de
Canal de Isabel II vigentes para válvula de mariposa. Insta-
lación y pruebas. Según ET 2108R.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Salida agua filtra-
da

24,00 24,000

Total ... 24,000

U02160120 24,000 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 500 mm, for-
mado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de
acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, junta elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2230.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Salida agua filtra-
da

24,00 24,000

Total ... 24,000

10230150 36,000 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según nor-
mativa vigente, de diámetro nominal DN 168,3 mm y espe-
sor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento. Según ET 2204.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Vaciado filtros 24,00 1,500 36,000

Total ... 36,000

U03013050 24,000 ud Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vi-
trocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal
de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanqui-
dad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Según ET
2101.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Vaciado filtro 24,00 24,000

Total ... 24,000

U02160050 24,000 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 150 mm, for-
mado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de
acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, junta elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2230.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Vaciado filtro 24,00 24,000

Total ... 24,000

30430000 12,000 Ud Ventilador extractor helicoidal de las siguientes caracterís-
ticas: Tipo: Helicoidal blindada. Caudal máximo: 5000
Nm3/h; Velocidad: 2900 r.p.m.; Nivel sonoro: 70 dB; Poten-
cia motor: 0,55 kW - 220/380 V. Ejecución: En pared. Según
ET 2524.1.

40310000 480,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.2.2.3 Agua de lavado

Y0028 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de las bombas  y equipamiento de agua de lavado
existentes en la sala de máquinas. Incluido retirada, acopio
y reposición de paneles de instrumentación y eléctricos
ubicados en la sala. Incluso tuberías auxiliares necesarias y
pruebas de funcionamiento.

U02074071M 40,000 Ud Desmontaje y retirada de equipos embridados (válvulas,
carretes, ...) de DN hasta 600 mm, en interior de galería, in-
cluso acarreo por el interior en piezas de tamaño adecuado
hasta foso o zona de izado, elevación a superficie por me-
dios mecánicos y carga en camión.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Imp. individual 9,00 9,000

Asp. individual 6,00 6,000

Asp. agua lavado 1,00 1,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Entrada agua de
lavado

24,00 24,000

Total ... 40,000

U02073320 259,200 m Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a UNE-EN 10217 y/o según normativa
vigente, de diámetro nominal DN 609,6 mm y espesor mí-
nimo de 5,0 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, pie-
zas especiales y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Según ET 2204.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aspiración gene-
ral bombas

1,00 7,200 7,200

Impulsión en sala
de máquinas

1,00 12,000 12,000

Entrada agua de
lavado a filtros

2,00 120,000 240,000

Total ... 259,200

U03024090 25,000 ud Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas, revesti-
miento de epoxi o vitrocerámico y reductor de acciona-
miento motorizada según Especificación Técnica Vigente
de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control,
Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Se-
gún ET 2108.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aspiración agua
de lavado

1,00 1,000

Entrada agua de
lavado a filtro

24,00 24,000

Total ... 25,000
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U02160130 27,000 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 600 mm, for-
mado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de
acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, junta elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2230.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aspiración agua
de lavado

1,00 1,000

Entrada agua de
lavado a filtro

24,00 24,000

Caudalímetros 2,00 2,000

Total ... 27,000

U02073170M 12,000 m Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según nor-
mativa vigente, de diámetro nominal DN 458 mm y espe-
sor mínimo de 5 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2204.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aspiración indivi-
dual

3,00 1,500 4,500

Impulsión indivi-
dual

3,00 2,500 7,500

Total ... 12,000

U02112050M 10.719,320 kg Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble
cordón de soldadura interior y exterior ejecutados median-
te el procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316
L, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según normativa vi-
gente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas espe-
ciales, bridas, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras,
tornillería y juntas EPDM, preparación, montaje y pruebas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Codo entrada la-
vado

24,00 150,500 3.612,000

Te DN600/600 24,00 259,170 6.220,080

Brida ciega DN
600

4,00 134,450 537,800
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Brida ciega DN
200

3,00 13,260 39,780

Brida ciega DN
150

3,00 7,460 22,380

Cono 450/400 3,00 95,760 287,280

Total ... 10.719,320

U03024070 6,000 Ud Válvula de mariposa, DN 450 mm, PN 10/16, serie 14 con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas, revesti-
miento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador mo-
torizado según Especificación Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento. Según ET 2108.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aspiración indivi-
dual

3,00 3,000

Impulsión indivi-
dual

3,00 3,000

Total ... 6,000

U02160110 6,000 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 450 mm, for-
mado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de
acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, junta elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2230.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aspiración indivi-
dual

3,00 3,000

Impulsión indivi-
dual

3,00 3,000

Total ... 6,000
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30110006 3,000 Ud Bomba centrífuga horizontal de las siguientes característi-
cas: Ejecución: horizontal en cámara seca; Servicio: lavado
de filtros; Caudal: 1.400 m3/h; Altura manométrica: 8,5
m.c.a.; Potencia motor: 55 kW. Tipo de impulsor: Cerrado.
Velocidad: 950 r.p.m. Frecuencia: 50 Hz. Según ET 2300.1.

20200450 3,000 Ud Válvula de retención de las siguientes características: Tipo:
clapeta batiente; DN: 450; PN: 10; Conexiones: embrida-
das. Montaje: Horizontal o vertical. Según ET 2102.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Impulsión indivi-
dual

3,00 3,000

Total ... 3,000

40310000 120,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

U02074072M 259,200 m Acarreo de tubería metálica Ø600 mm, con medios auxilia-
res como poleas y polipastos eléctricos o manuales, fijos o
móviles, por el interior de galería hasta la posición de mon-
taje, en piezas de tamaño adecuado para el espacio dispo-
nible, incluso descarga de camión y bajada desde superficie
por medios mecánicos, hasta foso o escaleras de entrada a
galería.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Asp. general bom-
bas

1,00 7,200 7,200

Imp. sala máqui-
nas

1,00 12,000 12,000

Entrada agua la-
vado filtros

2,00 120,000 240,000

Total ... 259,200

U02074073M 40,000 Ud Acarreo de piezas especiales y válvulas hasta Ø600 mm,
con medios auxiliares como poleas y polipastos eléctricos o
manuales, fijos o móviles, por el interior de galería hasta la
posición de montaje, en piezas de tamaño adecuado para
el espacio disponible, incluso descarga de camión y bajada
desde superficie por medios mecánicos, hasta foso o esca-
leras de entrada a galería.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Imp. individual 9,00 9,000

Asp. individual 6,00 6,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Asp. agua de lava-
do

1,00 1,000

Entrada agua de
lavado

24,00 24,000

Total ... 40,000

2.2.2.4 Aire de lavado

Y0029 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de los equipos de aire de lavado existentes en la sala
de máquinas.

U02074071M 24,000 Ud Desmontaje y retirada de equipos embridados (válvulas,
carretes, ...) de DN hasta 600 mm, en interior de galería, in-
cluso acarreo por el interior en piezas de tamaño adecuado
hasta foso o zona de izado, elevación a superficie por me-
dios mecánicos y carga en camión.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Entrada filtros 24,00 24,000

Total ... 24,000

Y0030 1,000 Ud Revisión y puesta a punto de las dos soplantes instaladas
en el edificio de aire de lavado.

U02073170 1.168,000 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según nor-
mativa vigente, de diámetro nominal DN 406,4 mm y espe-
sor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento. Según ET 2204.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tubería general
aire en galería

2,00 112,000 224,000

Tubería aire a fil-
tro en galería

24,00 2,000 48,000

Tubería reparto
aire a filtro

24,00 8,500 204,000

Tubería de aire a
falsos fondo

48,00 14,000 672,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tubería de aire
sala de máquinas

1,00 20,000 20,000

Total ... 1.168,000

U02160100 48,000 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 400 mm, for-
mado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de
acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, junta elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2230.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tubería general
de bateria 1

12,00 12,000

Tubería general
de bateria 2

12,00 12,000

Aire lavado a filtro 24,00 24,000

Total ... 48,000

U03024060 24,000 ud Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14 con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas, revesti-
miento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador mo-
torizado según Especificación Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento. Según ET 2108.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Entrada aire de la-
vado a filtro

24,00 24,000

Total ... 24,000

40310000 960,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 163

U02074042M 272,000 m Acarreo de tubería metálica Ø400 mm, con medios auxilia-
res como poleas y polipastos eléctricos o manuales, fijos o
móviles, por el interior de galería hasta la posición de mon-
taje, en piezas de tamaño adecuado para el espacio dispo-
nible, incluso descarga de camión y bajada desde superficie
por medios mecánicos, hasta foso o escaleras de entrada a
galería.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tubería general
aire en galería

2,00 112,000 224,000

Tubería aire a fil-
tro en galería

24,00 2,000 48,000

Total ... 272,000

U02074073M 72,000 Ud Acarreo de piezas especiales y válvulas hasta Ø600 mm,
con medios auxiliares como poleas y polipastos eléctricos o
manuales, fijos o móviles, por el interior de galería hasta la
posición de montaje, en piezas de tamaño adecuado para
el espacio disponible, incluso descarga de camión y bajada
desde superficie por medios mecánicos, hasta foso o esca-
leras de entrada a galería.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Entrada aire de la-
vado a filtro

24,00 24,000

Tubería general
de bateria 1

12,00 12,000

Tubería general
de batería 2

12,00 12,000

Aire lavado a filtro 24,00 24,000

Total ... 72,000

U02112050M 5.916,240 kg Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble
cordón de soldadura interior y exterior ejecutados median-
te el procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316
L, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según normativa vi-
gente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas espe-
ciales, bridas, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras,
tornillería y juntas EPDM, preparación, montaje y pruebas.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

BRIDAS CIEGAS
DN 400

99,00 59,760 5.916,240

Total ... 5.916,240

10230025 5.808,000 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según nor-
mativa vigente, de diámetro nominal DN 25 mm y espesor
mínimo de 2 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, pie-
zas especiales y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Según ET 2204.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Alimentación fal-
sos fondos

88,00 24,000 2,750 5.808,000

Total ... 5.808,000

2.3 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE FANGOS DE LA ETAP

2.3.1 Nuevo bombeo a decantación lamelar

10532500 1,000 Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad de las si-
guientes características: DN: 500; Material : acero inoxi-
dable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 500 mm. Se-
gún ET 2231.

10230500 9,500 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a UNE-EN 10217 y/o según normativa
vigente, de diámetro nominal DN 508,0 mm y espesor mí-
nimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, pie-
zas especiales y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Según ET 2204.

U02073030 95,400 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según nor-
mativa vigente, de diámetro nominal DN 219,1 mm y espe-
sor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento. Según ET 2204.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aspiración bom-
bas

5,00 1,600 8,000

Impulsión indivi-
dual bombas

2,00 1,400 2,800
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 2,100 6,300

Impulsion a dec
lamelar 1

1,00 28,450 28,450

3,00 2,000 6,000

Impulsión a dec
lamelar 2

1,00 37,850 37,850

3,00 2,000 6,000

Total ... 95,400

U02160060 13,000 Ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 200 mm, for-
mado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de
acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, junta elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2230.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aspiración indivi-
dual

5,00 5,000

Impulsión indivi-
dual

6,00 6,000

Medidor de cau-
dal

2,00 2,000

Total ... 13,000

U03013060 21,000 Ud Válvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vi-
trocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal
de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanqui-
dad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Según ET
2101.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aspiración indivi-
dual

5,00 5,000

Impulsión indivi-
dual

6,00 6,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Medidor de cau-
dal

4,00 4,000

Descarga en de-
cantador lamelar

6,00 6,000

Total ... 21,000

10230150 6,500 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según nor-
mativa vigente, de diámetro nominal DN 168,3 mm y espe-
sor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento. Según ET 2204.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aspiración indivi-
dual

5,00 0,800 4,000

Impulsión indivi-
dual

5,00 0,500 2,500

Total ... 6,500

30131001 5,000 Ud Bomba de tornillo helicoidal de las siguientes característi-
cas: Fluido a bombear: aguas de balsa de homogeneización
a decantación lamelar; Caudal: 70 m3/h. Altura manomé-
trica: 10 m.c.a. Potencia motor: 9,2 kW; Velocidad: 1.450
rpm; Construcción: B-5; Aislamiento: F; 400 V / III Fases /
50 Hz; Protección: IP-55. Incluye reductor de velocidad y
bancada metálica. Según ET 2310.2.

U02160120 1,000 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 500 mm, for-
mado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de
acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, junta elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2230.

20100500 1,000 Ud Válvula de compuerta de las siguientes características: DN:
500; PN: 10; Conexiones: embridadas; Cierre: elástico; Ac-
cionamiento: manual por volante. Según ET 2101.
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30511003 1,000 Ud Polipasto eléctrico de las siguientes características: Tipo:
monocarril; Capacidad de carga: 1.500 kg; Servicio: Nuevo
bombeo a decantación lamelar; Velocidad de elevación: 4
m/min; Velocidad de traslación: 20 m/min; Tensión de ali-
mentación: III 400 V. 50 Hz; Tensión de mando: 48 V. 50
Hz. Potencia del motor de elevación: 1,5 kW. Potencia del
motor de traslación: 0,18 kW. Según ET 2711.2.

30530000 8,400 Ml Carril de rodadura de las siguientes características: Tipo:
IPN-220; Material: acero St 275 JR.

30540000 13,000 Ml Toma de corriente por manguera plana.

40310000 150,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.3.2 Decantación lamelar de las aguas de lavado

Y0011 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de las tuberías perforadas existentes para la extrac-
ción de clarificados de los decantadores lamelares.

40370001 12,000 Ud Canaleta de recogida del clarificado de decantación lame-
lar de las siguientes características: Tipo de vertedero:
Thompson. Dimensiones: Altura: 0,30 m, Anchura: 0,30 m,
Longitud: 9,40 m. Espesor: 4 mm. Material: Acero inoxi-
dable AISI-316 L. Anclajes: Acero inoxidable AISI-316. Torni-
llería en acero inoxidable A4.  Incluyendo p.p. de soportes
y anclajes.

40310000 240,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.3.3 Nueva arqueta de recepción de fangos de los decantadores accelator

10230500 3,400 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a UNE-EN 10217 y/o según normativa
vigente, de diámetro nominal DN 508,0 mm y espesor mí-
nimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, pie-
zas especiales y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Según ET 2204.

U03024080 1,000 ud Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14 con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas, revesti-
miento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador mo-
torizado según Especificación Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.  Según ET 2108.
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U02160120 1,000 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 500 mm, for-
mado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de
acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, junta elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2230.

10532500 1,000 Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad de las si-
guientes características: DN: 500; Material : acero inoxi-
dable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 500 mm. Se-
gún ET 2231.

40310000 20,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.3.4 Nuevo espesador

2.3.4.1 Nueva impulsión a espesadores por gravedad

10230150 35,000 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según nor-
mativa vigente, de diámetro nominal DN 168,3 mm y espe-
sor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento. Según ET 2204.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Impulsión en edi-
ficio de fangos

25,00 25,000

Descarga en cá-
mara de mezcla

10,00 10,000

Total ... 35,000

U03013050 2,000 ud Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vi-
trocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal
de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanqui-
dad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Según ET
2101.
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U02160050 1,000 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 150 mm, for-
mado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de
acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, junta elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2230.

40310000 30,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.3.4.2 Cámara de mezcla y reparto a espesadores

10532150 1,000 Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad de las si-
guientes características: DN: 150; Material : acero inoxi-
dable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 500 mm. Se-
gún ET 2231.

30212000 1,000 Ud Agitador sumergible de las siguientes características: Servi-
cio: Agitación cámara de mezcla. Diámetro de palas: 300
mm. Nº de palas: 2 uds. Velocidad de la hélice: 977 rpm.
Potencia: 1,5 kW. Incluye sistema de elevación y giro. Se-
gún ET 2702.

40370000 2,000 Ml Vertedero de las siguientes características: Forma de verte-
dero: Rectangular; Dimensiones: Altura: 300 mm; Espesor:
4 mm; Regulación: Manual en altura; Nº de anclajes por
ml: 2; Tipo de anclajes: Tacos de acero; Material: Vertede-
ro: Acero inoxidable AISI-316; Anclajes: Acero inoxidable
AISI-316. Incluyendo p.p. de anclajes a la pared. Según ET
2002.

10230150 10,400 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según nor-
mativa vigente, de diámetro nominal DN 168,3 mm y espe-
sor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento. Según ET 2204.

20802150 2,000 Ud Válvula de guillotina de las siguientes características: Tipo:
tajadera; DN:150; PN: 10; Tajadera en acero inoxidable AI-
SI-316. Husillo en acero inoxidable y volante en GJS 400.
Según ET 2107.

40310000 50,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.3.4.3 Nuevos espesadores por gravedad

10532200 2,000 Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad de las si-
guientes características: DN: 200; Material : acero inoxi-
dable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 500 mm. Se-
gún ET 2231.
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U02073030 8,000 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según nor-
mativa vigente, de diámetro nominal DN 219,1 mm y espe-
sor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento. Según ET 2204.

U03013060 2,000 Ud Válvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vi-
trocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal
de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanqui-
dad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Según ET
2101.

U02160060 2,000 Ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 200 mm, for-
mado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de
acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, junta elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2230.

40122001 2,000 Ud Mecanismo espesador para instalar en tanque circular de
hormigón, de las siguientes características: Tipo: de grave-
dad; Diámetro interior: 10 m; Calado: 4,9 m; Accionamien-
to: Central, directo, mediante motor con reductor epicicloi-
dal; Características motor: 0,25  kW, 220/380 V, 1.500 rpm,
50 Hz, IP 55, F. Pasarela: Hormigón. Materiales: acero ino-
xidable AISI-316 L. Incluye: barredor del cuenco de fangos.
Según ET 2053.

10532150 3,000 Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad de las si-
guientes características: DN: 150; Material : acero inoxi-
dable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 500 mm. Se-
gún ET 2231.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tubería salida es-
pesador

2,00 2,000

Tubería entrada a
depósito de agua
recuperada

1,00 1,000

Total ... 3,000
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10230150 8,000 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según nor-
mativa vigente, de diámetro nominal DN 168,3 mm y espe-
sor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento. Según ET 2204.

40310000 100,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.3.4.4 Nuevo bombeo de fangos espesados por gravedad

10230150 48,400 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según nor-
mativa vigente, de diámetro nominal DN 168,3 mm y espe-
sor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento. Según ET 2204.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aspiración 1,00 8,200 8,200

3,00 1,400 4,200

Impulsión 3,00 1,000 3,000

2,00 4,000 8,000

Descarga en cá-
mara de desgasifi-
cación

1,00 15,000 15,000

Descarga en balsa
de homogeneiza-
ción

1,00 10,000 10,000

Total ... 48,400

U02160050 10,000 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 150 mm, for-
mado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de
acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, junta elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2230.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aspiración 5,00 5,000

Impulsión 3,00 3,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Medidor de cau-
dal

2,00 2,000

Total ... 10,000

U03013050 14,000 ud Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vi-
trocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal
de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanqui-
dad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Según ET
2101.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aspiración 6,00 6,000

Impulsión 4,00 4,000

Medidor de cau-
dal

4,00 4,000

Total ... 14,000

30131002 3,000 Ud Bomba de tornillo helicoidal de las siguientes característi-
cas: Fluido a bombear: fangos espesados por gravedad;
Caudal: 10-60 m3/h. Altura manométrica: 10 m.c.a. Poten-
cia motor: 9,2 kW; Velocidad: 1.450 rpm; Construcción: B-
5; Aislamiento: F; 400 V / III Fases / 50 Hz; Protección: IP-
55. Incluye reductor de velocidad y bancada metálica. Se-
gún ET 2310.3.

10532150 1,000 Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad de las si-
guientes características: DN: 150; Material : acero inoxi-
dable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 500 mm. Se-
gún ET 2231.

30511004 1,000 Ud Polipasto eléctrico de las siguientes características: Tipo:
monocarril; Capacidad de carga: 1.500 kg; Servicio: Nuevo
bombeo de fangos espesados por gravedad; Velocidad de
elevación: 4 m/min; Velocidad de traslación: 20 m/min;
Tensión de alimentación: III 400 V. 50 Hz; Tensión de man-
do: 48 V. 50 Hz. Potencia del motor de elevación: 1,5 kW.
Potencia del motor de traslación: 0,18 kW. Según ET
2711.3.

30530000 6,500 Ml Carril de rodadura de las siguientes características: Tipo:
IPN-220; Material: acero St 275 JR.
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30540000 10,000 Ml Toma de corriente por manguera plana.

40310000 80,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.3.5 Arquetas de recogida de lavado de filtros

Y0027 1,000 Ud Adaptación de compuerta a la nueva altura de las arquetas
de agua de lavado, incluyendo las actuaciones mecánicas y
eléctricas necesarias. Totalmente instalada y probada.

40310000 10,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

2.3.6 Otras actuaciones en la línea de fangos

Y0010 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de los dos depósitos de fangos existentes, incluyendo
sus colectores y su valvulería correspondiente.

10230032 30,000 Ml Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 32. Fabricación:
con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso
parte proporcional de uniones y accesorios. Según ET 2204.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Agua de servicios
en nuevos espesa-
dores

1,00 30,000 30,000

Total ... 30,000

20401032 3,000 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 32;
PN: 16; Conexiones: Roscada gas s/DIN 259. Accionamien-
to: Manual por palanca. Materiales: Cuerpo: latón. Bola: la-
tón. Eje: latón. Asientos: Teflón. Según ET 2103.

40350001 3,000 Ud Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:
Una válvula de bola manual DN: 25; Un racor rápido tipo
BARCELONA.

40310000 10,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

3 EQUIPOS ELÉCTRICOS, CONTROL Y AUTOMATISMOS

3.1 Media tensión

3.1.1 Variante de linea aérea a subterranea
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89000001 1,000 Ud Aceptación de carta de condiciones técnico-económica de
la compañía distribuidora IBERDROLA. Referencia:
90374800086. En el importe a abonar está incluido los tra-
bajos de izado de los apoyos, conexiones en las subidas de
los apoyos, trabajos en tensión (TET) y trabajos de puesta
en servicio (PES)

81312030 1,000 Ud Ud. apoyo metálico de celosía C3000-16 incluyendo cruce-
ta recta 3m tipo RC-S para circuito simple y derivación a
subterraneo. Incluirá cuadro cadenas de amarre CA , tres
seccionadores unipolares tipo cortocircuito fusibles de ex-
pulsion CFE 24 para linea aerea, tres terminales de cable
subterráneo TES/24, tres pararrayos POM-P, protección an-
tiescalo y de seguridad, pequeño material compuesto por
angulares, piezas, puentes, tornilleria,.... Incluye suminis-
tro, montaje, izado de todos los tramos salvo el último, ex-
cavación (5,55m3),hormigonado (5,85m3) y red de tierras
(según MT 2.21.60). Según manual técnico I+DE (IBERDRO-
LA) MT 2.21.60.

81312031 1,000 Ud Ud. apoyo metálico de celosía C3000-22  incluyendo cruce-
ta recta 3m tipo RC-S para circuito simple y derivación a
subterraneo. Incluirá cuadro cadenas de amarre CA , tres
seccionadores unipolares tipo cortocircuito fusibles de ex-
pulsion CFE 24 para linea aerea, tres terminales de cable
subterráneo TES/24, tres pararrayos POM-P, protección an-
tiescalo y de seguridad, pequeño material compuesto por
angulares, piezas, puentes, tornilleria,.... Incluye suminis-
tro, montaje, izado de todos los tramos salvo el último, ex-
cavación (5,55m3),hormigonado (5,85m3) y red de tierras
(según MT 2.21.60) .Según manual técnico I+DE (IBERDRO-
LA) MT 2.21.60.

U10010070 750,000 Ml  Cable 12/20 KV aislado en polietileno reticulado, tipo
HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H16 instalado bajo tubo, según
memoria y pliegos. Totalmente montado. Según E.T.-3012.

81413001 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de linea eléctrica aérea de Media Tensión (250m) y
tres apoyos de celosía metálica.

3.1.2 Centro de seccionamiento y transformacion

89000003 1,000 Ud Ud. de sustitución o modificación de cableados de los tres
transformadores de intensidad asociados a la medida en
media tensión

89000005 1,000 Ud Ud. para la partida de reforma y automatización de las cel-
das actuales de media tensión (bobinas de disparo para po-
de plantear enclavamientos eléctricos) para adaptarse a los
enclavamientos que exige el cuadro de alarmas y el funcio-
namiento del grupo electrógeno
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82900001 1,000 Ud Ud. de suministro y conexionado de cuadro de alarmas de
media y baja tensión asociada según ET-3223. Será apto
también para emplearse al nivel de tensión de 20kV.

3.2 Cuadros eléctricos

3.2.1 Cuadro general proteccion secundarios transformador

83100003 1,000 Ud Ud de cuadro de baja tensión que incorpora en su interior
protecciones de baja tensión de los secundarios de baja
tensión de los  transformadores de 400kVA ( 3 interuptores
automáticos 4px1600A 50kA). Ejecución extraible y basti-
dor abierto. 
Se ubicará en el centro de transformación y seccionamien-
to existente en la posición indicada en planos.

Dimensiones: 2000x2260x600mm. Según E.T.-3301.

3.2.2 Cuadro general de distribución

83100001 1,000 ud. Cuadro General de Baja Tensión ETAP TORRELAGUNA
400Vac  50kA 3200A  ejecución extraible en compartimen-
tación 4b y la siguiente composición:
Alimentación: 3 Uds  Acometida desde transformadores de
potencia formada por 3 Interruptores automáticos maga-
netotérmicos tetrapolares   de 4px1600 A, ejecución ex-
traible y bastidor abierto .  Acometida desde grupo electró-
geno formada por 1 interruptor automático magnetotérmi-
co   de 4P 1600A 50kA. Incorporará transformadores de
tensión para facilitar la sincronización sobre los tres inte-
rruptore de 1600A de baja tensión asociado a los transfor-
madores.
SALIDAS
- Alimentacion directa tetrapolar: 1 Ud compuesta por pro-
tección magnetotérmica+diferencial ,4px1250A 50kA, 1 Ud
4px1000A, 3 Uds 4x250A, 4Uds 4px160A,1Ud 4x800A, 1Ud
4x160A y 1Ud 4x80A.
-Alimentación tripolar: 1 Ud 3x800A.
Incluye tres  analizadores de redes en las acometidas desde
los transformadores con medida avanzada de parametros ,
registro de alarmas, datos y forma de onda.Protocolo
MODBUS, puerto serie RS485 y doble puerto Ethernet
RJ45. Clase precision 0,2S. Display y grafico en color y servi-
dor web integrado. Incluye colocación en cuadro, conexio-
nado y protecciones asociadas. Incluye , un transformador
sumador5+5/5 A para conexión a regulador de factor de
potencia.
Ubicación:  Sala que actualmente alberga el grupo electró-
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geno Rolls Royce.
Dimensiones aproximadas: 4.626mmx1.200mmx2.350mm.
Ud. totalmente montada, instalada y ensamblada.
Según E.T. 3301

3.2.3 Cuadros de protección y maniobra de motores

83200502 1,000 Ud. Centro de control de motores denominado CCM CENTRO
DISTRIBUCION 400Vac 50kA IP54 ejecución extraible en
compartimentación 4b y las siguientes salidas segun esque-
ma unifilar correspondiente:
- Arranque directo con inversor de giro: 10 uds. compues-
tas de proteccion magnetotermica+diferencial+guardamo-
tor+ dos contactores. Según esquema tipo AD-2.
- Arranque mediante variador de frecuencia: 5  uds. com-
puesta por protección magnetotérmica+diferencial+varia-
dor de frecuencia+contactor. Según esquema tipo VF-2 co-
rrespondiente.
- Arranque mediante arrancador electronico: 4 Uds. com-
puesta por protección magnetotérmica+diferencial+arran-
cador+contactor.  Según esquema tipo AE correspondien-
te.
- Alimentacion directa tetrapolar (tipo TETRA en esquema
unifilar) : 5 uds. compuestas por protección magnetotérmi-
ca+diferencial.  Según esquema tipo FEEDER correspon-
diente.
- Una columna de acometida al cuadro que dispondrá de
un interruptor magnetotérmico general 4x1000 50 kA.
Cada columna tendrá unas medidas aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la columna de acometida
que será de 1100x600x2.350 mm.
Nº total estimado de columnas: 5
Incluye  analizador de redes con medida avanzada de para-
metros , registro de alarmas, datos y forma de onda. Proto-
colo MODBUS, puerto serie RS485 y doble puerto Ethernet
RJ45. Clase precision 0,2S. Display y grafico en color y servi-
dor web integrado. Incluye colocación en cuadro, conexio-
nado y protecciones asociadas.
Incorpora protección contra sobretensiones para CCM
compuesta por: 1 descargador de corriente tipo FLT 35
CTRL-0,9, 1 descargador de corriente FLT 100- N/PE CTRL-
1,5, 1 protector contra sobretensiones VAL-MS 230, puen-
te cableado tipo MPB 18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles 250
AgL para cada una de las fases.
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Dimensiones totales aproximadas del CCM DISTRIBUCION:
4.175x1.200x2.350 mm
Ubicación:  Sala electrica que actualmente alberga grupo
electrógeno ROLLS ROYCE que se desmantela. . Según E.T.
3311.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

83200503 1,000 Ud Centro de control de motores denominado CCM REACTI-
VOS ACTUAL  400Vac 50kA IP54 ejecución extraible en
compartimentación 4b y las siguientes salidas segun esque-
ma unifilar correspondiente:
- Arranque directo : 23 uds. compuestas de proteccion
magnetotermica+diferencial+guardamotor+contactor, con
limitador par. Según esquemas tipo AD+LP correspondien-
te.
- Arranque mediante variador de frecuencia: 9  uds. com-
puesta por protección magnetotérmica+diferencial+varia-
dor de frecuencia+contactor. Según esquema tipo VF-1 co-
rrespondiente.
- Arranque mediante arrancador electronico: 2 Uds. com-
puesta por protección magnetotérmica+diferencial+arran-
cador+contactor.  Según esquema tipo AE correspondien-
te.
- Alimentacion directa tetrapolar (tipo TETRA en esquema
unifilar) : 7 uds. compuestas por protección magnetotérmi-
ca+diferencial.  Según esquema tipo FEEDER correspon-
diente.
- Alimentación directa monofásica (tipo FIJA-2 ): 1 Ud. com-
puesta por protección magnetotérmica+diferencial. Según
esquema  tipo FIJA-2.
- Una columna de acometida al cuadro que dispondrá de
un interruptor magnetotérmico general 4x250A 50 kA.
Cada columna tendrá unas medidas aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la columna de acometida
que será de 1.100x600x2.350 mm
Nº total estimado de columnas: 4
Dimensiones tototales aproximadas del CCM:
4.175x600x2.350 mm
Incluye Ud de analizador de redes con medida avanzada de
parametros , registro de alarmas, datos y forma de onda.
Protocolo MODBUS, puerto serie RS485 y doble puerto Et-
hernet RJ45. Clase precision 0,2S. Display y grafico en color
y servidor web integrado. Incluye colocación en cuadro, co-
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nexionado y protecciones asociadas.
Incorpora protección contra sobretensiones para CCM
compuesta por: 1 descargador de corriente tipo FLT 35
CTRL-0,9, 1 descargador de corriente FLT 100- N/PE CTRL-
1,5, 1 protector contra sobretensiones VAL-MS 230, puen-
te cableado tipo MPB 18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles 250
AgL para cada una de las fases.
Ubicación:  Sala eléctrica en edificio de reactivos actual.
Ud. totalmente montada, instalada y ensamblada. Según
E.T. 3311

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM 9-Soplantes 1,00 1,000 1,000

Total ... 1,000

83200504 1,000 Ud Centro de control de motores denominado CCM REACTI-
VOS NUEVO  400Vac 50kA IP54 ejecución extraible en com-
partimentación 4b y las siguientes salidas segun esquema
unifilar correspondiente:
- Arranque directo : 9 uds. compuestas de proteccion mag-
netotermica+diferencial+guardamotor+contactor, con limi-
tador par. Según esquemas tipo AD+LP correspondiente.
- Arranque mediante variador de frecuencia: 10 uds. com-
puesta por protección magnetotérmica+diferencial+varia-
dor de frecuencia+contactor. Según esquema tipo VF-1 co-
rrespondiente.
- Alimentacion directa tetrapolar (tipo TETRA en esquema
unifilar) : 7 uds. compuestas por protección magnetotérmi-
ca+diferencial.  Según esquema tipo FEEDER correspon-
diente.
- Una columna de acometida al cuadro que dispondrá de
un interruptor magnetotérmico general 4x160 50 kA 
Nº total estimado de columnas: 3
Cada columna tendrá unas medidas aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la columna de acometida
que será de 1.100x600x2.350 mm
Dimensiones tototales aproximadas del CCM:
3.175x600x2.350 mm
Incluye analizador de redes con medida avanzada de para-
metros , registro de alarmas, datos y forma de onda. Proto-
colo MODBUS, puerto serie RS485 y doble puerto Ethernet
RJ45. Clase precision 0,2S. Display y grafico en color y servi-
dor web integrado. Incluye colocación en cuadro, conexio-
nado y protecciones asociadas.
Incorpora protección contra sobretensiones para CCM
compuesta por: 1 descargador de corriente tipo FLT 35
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CTRL-0,9, 1 descargador de corriente FLT 100- N/PE CTRL-
1,5, 1 protector contra sobretensiones VAL-MS 230, puen-
te cableado tipo MPB 18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles 250
AgL para cada una de las fases.
Ubicación:  Sala eléctrica en nuevo edificio de reactivos.
Ud. totalmente montada, instalada y ensamblada. Según
E.T. 3311

83200505 1,000 Ud Centro de control de motores denominado CCM BATERIA
FILTROS ALA DERECHA 400Vac 50kA IP54 ejecución ex-
traible en compartimentación 4b y las siguientes salidas se-
gun esquema unifilar correspondiente:

- Arranque directo : 12 uds. compuestas de proteccion
magnetotermica+diferencial+guardamotor+contactor, con
limitador par. Según esquemas tipo AD+LP correspondien-
te.

- Arranque directo con inversor de giro: 39 uds. compues-
tas de proteccion magnetotermica+diferencial+guardamo-
tor+ dos contactores. Según esquema tipo AD-2.

- Arranque mediante arrancador electronico: 3 Uds. com-
puesta por protección magnetotérmica+diferencial+arran-
cador+contactor.  Según esquema tipo AE correspondien-
te.

- Alimentacion directa tetrapolar (tipo TETRA en esquema
unifilar) : 15uds. compuestas por protección magnetotér-
mica+diferencial.  Según esquema tipo FEEDER correspon-
diente.

- Alimentación directa monofásica (tipo FIJA-2 ):13 Uds.
compuestas por protección magnetotérmica+diferencial.
Según esquema  tipo FIJA-2.

- Una columna de acometida al cuadro que dispondrá de
un interruptor magnetotérmico general 4x160 50 kA

Cada columna tendrá unas medidas aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la columna de acometida
que será de 1.100x600x2.350 mm

Nº total estimado de columnas: 7

Dimensiones totales aproximadas del CCM:
7.175x600x2.350 mm

Incluye  analizador de redes con medida avanzada de para-



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 180

metros , registro de alarmas, datos y forma de onda. Proto-
colo MODBUS, puerto serie RS485 y doble puerto Ethernet
RJ45. Clase precision 0,2S. Display y grafico en color y servi-
dor web integrado. Incluye colocación en cuadro, conexio-
nado y protecciones asociadas.

Incorpora protección contra sobretensiones para CCM
compuesta por: 1 descargador de corriente tipo FLT 35
CTRL-0,9, 1 descargador de corriente FLT 100- N/PE CTRL-
1,5, 1 protector contra sobretensiones VAL-MS 230, puen-
te cableado tipo MPB 18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles 250
AgL para cada una de las fases.

Ubicación:  Sala de cuadros eléctrica ubicada en galería de
filtros (ala derecha). Según E.T. 3311.

83200506 1,000 Ud Centro de control de motores denominado CCM BATERIAS
FILTROS ALA IZQUIERDA 400Vac 50kA IP54 ejecución ex-
traible en compartimentación 4b y las siguientes salidas se-
gun esquema unifilar correspondiente:

- Arranque directo : 11 uds. compuestas de proteccion
magnetotermica+diferencial+guardamotor+contactor, con
limitador par. Según esquemas tipo AD+LP correspondien-
te.

- Arranque directo con inversor de giro: 39 uds. compues-
tas de proteccion magnetotermica+diferencial+guardamo-
tor+ dos contactores. Según esquema tipo AD-2.

- Arranque mediante arrancador electronico: 3 Uds. com-
puesta por protección magnetotérmica+diferencial+arran-
cador+contactor.  Según esquema tipo AE correspondien-
te.

- Alimentacion directa tetrapolar (tipo TETRA en esquema
unifilar) : 16 uds. compuestas por protección magnetotér-
mica+diferencial.  Según esquema tipo FEEDER correspon-
diente.

- Alimentación directa monofásica (tipo FIJA-2 ):12 Uds.
compuestas por protección magnetotérmica+diferencial.
Según esquema  tipo FIJA-2.

- Una columna de acometida al cuadro que dispondrá de
un interruptor magnetotérmico general 4x250 50 kA

Cada columna tendrá unas medidas aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la columna de acometida
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que será de 1.100x600x2.350 mm

Nº total estimado de columnas: 7

Dimensiones totales aproximadas del CCM:
7.175x600x2.350 mm

Incluye analizador de redes con medida avanzada de para-
metros , registro de alarmas, datos y forma de onda. Proto-
colo MODBUS, puerto serie RS485 y doble puerto Ethernet
RJ45. Clase precision 0,2S. Display y grafico en color y servi-
dor web integrado. Incluye colocación en cuadro, conexio-
nado y protecciones asociadas.

Incorpora protección contra sobretensiones para CCM
compuesta por: 1 descargador de corriente tipo FLT 35
CTRL-0,9, 1 descargador de corriente FLT 100- N/PE CTRL-
1,5, 1 protector contra sobretensiones VAL-MS 230, puen-
te cableado tipo MPB 18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles 250
AgL para cada una de las fases.

Ubicación: Nueva sala eléctrica ubicada en  galeria asocia-
do a la baterías de filtro izquierda. Según E.T. 3311.

83200508 1,000 Ud Centro de control de motores denominado CCM  FANGOS
AMPLIACION 400Vac 50kA IP54 ejecución extraible en
compartimentación 4b y las siguientes salidas segun esque-
ma unifilar correspondiente:
- Arranque directo : 3 uds. compuestas de proteccion mag-
netotermica+diferencial+guardamotor+contactor, con limi-
tador par. Según esquemas tipo AD+LP correspondiente.
- Arranque mediante variador de frecuencia: 8  uds. com-
puesta por protección magnetotérmica+diferencial+varia-
dor de frecuencia+contactor. Según esquema tipo VF-2 co-
rrespondiente
- Arranque directo con inversor de giro: 1 ud. compuestas
de proteccion magnetotermica+diferencial+guardamotor+
dos contactores. Según esquema tipo AD-2.
- Alimentacion directa tetrapolar (tipo TETRA en esquema
unifilar) : 3 uds. compuestas por protección magnetotérmi-
ca+diferencial.  Según esquema tipo FEEDER correspon-
diente.
- Una columna de acometida al cuadro que dispondrá de
un interruptor magnetotérmico general 4x160 50 kA 
Cada columna tendrá unas medidas aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la columna de acometida
que será de 1.100x600x2.350 mm
Nº total estimado de columnas: 3
Dimensiones totales aproximadas del CCM:
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3.175x600x2.350 mm
Incluye analizador de redes con medida avanzada de para-
metros , registro de alarmas, datos y forma de onda. Proto-
colo MODBUS, puerto serie RS485 y doble puerto Ethernet
RJ45. Clase precision 0,2S. Display y grafico en color y servi-
dor web integrado. Incluye colocación en cuadro, conexio-
nado y protecciones asociadas.
Incorpora protección contra sobretensiones para CCM
compuesta por: 1 descargador de corriente tipo FLT 35
CTRL-0,9, 1 descargador de corriente FLT 100- N/PE CTRL-
1,5, 1 protector contra sobretensiones VAL-MS 230, puen-
te cableado tipo MPB 18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles 250
AgL para cada una de las fases.
Ubicación:  Frente a CCM FANGOS existente (en sala eléc-
trica del edificio de fangos). . Según E.T. 3311.

83220500 7,000 Ud. Armario independiente de variadores y arrancadores está-
ticos  IP-54, con calefacción y ventilación de columna con-
teniendo los variadores de frecuencia o arrancadores está-
ticos estimados en las salidas de centro de control de mo-
tores asociado. En su interior se albergarán los variadores
de frecuencia. Dimensiones aprox.: Son tres envolventes
formadas por armarios metálicos IP55 de dimeniones uni-
tarias 1.800x1.000x400mm. Totalmente instalado, monta-
do y ensamblado. Según ET 3323.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM CENTRO DE
DISTRIBUCION

2,00 2,000

CCM REACTIVOS
ACTUAL

1,00 1,000

CCM REACTIVOS
NUEVO

1,00 1,000

CCM BATERIA ALA
DERECHA

1,00 1,000

CCM BATERIA IZ-
QUIERDA

1,00 1,000

CCM AMPLIACIÓN
FANGOS

1,00 1,000

Total ... 7,000

88100110 1,000 Ud Ud. variadores de frecuencia de intensidad  200A  con fil-
tros de armonicos. Incluso montaje armario de variadores
y arrancadores. Segun ET 3422
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM  CENTRO
DISTRIBUCION

- Soplante rotati-
va 1

1,00 1,000

Total ... 1,000

88100090 1,000 Ud Ud. variadores de frecuencia de intensidad 180A con filtros
de armonicos. Incluso montaje armario de variadores y
arrancadores. Segun ET 3422

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM CENTRO DIS-
TRIBUCION

Soplante rotativa
2

1,00 1,000

Total ... 1,000

88100055 3,000 Ud Ud. variadores de frecuencia de intensidad  110A con fil-
tros de armonicos. Incluso montaje armario de variadores
y arrancadores. Segun ET 3422

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM DISTRIBU-
CION

- Bombas de agua
de lavado

3,00 3,000

Total ... 3,000

88100015 6,000 Ud Ud. variadores de frecuencia de intensidad 30A con filtros
de armonicos. Incluso montaje armario de variadores y
arrancadores. Segun ET 3422

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM BATERIAS
FILTRO DERECHA

- Turbina decanta-
dores

3,00 3,000

CCM BATERIAS
FILTRO IZQUIER-
DA
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

- Turbina decanta-
dores

3,00 3,000

Total ... 6,000

88100010 8,000 Ud Ud. variadores de frecuencia de intensidad 24A con filtros
de armonicos. Incluso montaje armario de variadores y
arrancadores. Segun ET 3422

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM  FANGOS
AMPLIACION

-Bombeo a decan-
tación lamelar

5,00 5,000

-Bombeo de pur-
gas espesadores

3,00 3,000

Total ... 8,000

88100002 5,000 Ud Ud. variadores de frecuencia de intensidad 4A con filtros
de armonicos. Incluso montaje armario de variadores y
arrancadores. Segun ET 3422.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM REACTIVOS
ACTUAL

- Bombas dosifica-
ción permangana-
to

3,00 3,000

- Tornillo dosifica-
dor cal en polvo

2,00 2,000

Total ... 5,000

88100000 4,000 Ud Ud. variadores de frecuencia de intensidad 1,5A con filtros
de armonicos. Incluso montaje armario de variadores y
arrancadores. Segun ET 3422.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM REACTIVOS
ACTUAL
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

- Bombas de almi-
dón

3,00 3,000

- Tornillo dosifica-
dor carbón en pol-
vo

1,00 1,000

Total ... 4,000

88100001 10,000 Ud Ud. variadores de frecuencia de intensidad 1A con filtros
de armonicos. Incluso montaje armario de variadores y
arrancadores. Segun ET 3422.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM REACTIVOS
NUEVO

 - Bombas de dosi-
ficación de poli-
cloruro

5,00 5,000

 - Bombas de sul-
fato de alumina

5,00 5,000

Total ... 10,000

88110030 2,000 Ud Ud. arrancador estático de intensidad 60A con filtros de ar-
monicos. Incluso montaje armario de variadores y arranca-
dores. Segun ET 3423.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM CENTRO DIS-
TRIBUCION

- Bombas servi-
cios auxiliares

2,00 2,000

Total ... 2,000

88110018 4,000 Ud Ud. arrancador estático de intensidad 45A con filtros de ar-
monicos. Incluso montaje armario de variadores y arranca-
dores. Segun ET 3423.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM DISTRIBU-
CION
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

- Compresor Hy-
drovane

2,00 2,000

CCM REACTIVOS
ACTUAL

-Evaporadores de
amoniaco

2,00 2,000

Total ... 4,000

3.2.4 Cuadros de alumbrado

83300161 1,500 Ud Cuadro local de alumbrado y fuerza para nuevo edificio de
reactivos y ampliación de los cuadros de alumbrados exis-
tentes en edificio actual de reactivos y de fangos de
400Vac 63A 10kA IP55 reserva 25% en instalación superfi-
cie compuesta por:
-Envolvente IP55, alto 850 mm, ancho 600mm, profundi-
dad 186mm.
-Interruptores automáticos magnetotérmicos: según los in-
dicados en el esquema unifilar correspondiente.
-Interruptores diferenciales: según los indicados en el es-
quema unifilar correspondiente.
Incluyendo todos los elementos de protección necesarios
para la correcta instalación del circuito de alumbrado y
fuerza recogido en los esquemas tipo de cuadro de
alumbrado.
Ubicación: Sala eléctrica nuevo edificio de reactivos, sala
eléctrica existente en edificio de reactivos que se reforma y
sala eléctrica de edificio de fangos.  Montada, instalada y
colocada. Según E.T. 3324.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

1,00 1,000

Ampliacion cua-
dro edificio actual
de reactivos

0,25 0,250

Ampliación cua-
dro alumbrado
edificio de fangos 

0,25 0,250

Total ... 1,500

3.3 Líneas de fuerza y control
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3.3.1 Acometida a  CGBT, centros de control de motores y grupo electrógeno

U10030120 1.220,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 1x120 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. 
Segun E.T.-3007.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

De CGBT a CCM
REACTIVOS AC-
TUAL

4,00 170,000 680,000

De CGBT a CCM
FILTROS ALA DE-
RECHA

4,00 135,000 540,000

Total ... 1.220,000

U10030150 5.340,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 1x240 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Segun E.T.-3007.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

De bornas BT Tra-
fo (3 Uds) a Cua-
dro proteccion se-
cundarios en CT

24,00 3,000 15,000 1.080,000

De cuadro protec-
ción secundarios
en CT a CBGT

24,00 3,000 35,000 2.520,000

De CGBT a grupo
electrogeno
1001KVA

24,00 1,000 15,000 360,000

De CGBT a CCM
Distribucion 

16,00 1,000 15,000 240,000

De CGBT a CCM
REACTIVOS AM-
PLIACION

4,00 1,000 170,000 680,000

De CGBT a CCM
FILTROS ALA IZ-
QUIERDA

4,00 1,000 115,000 460,000

Total ... 5.340,000

3.3.2 Cableado de fuerza y control desde CCM's, SAI y cuadro local de alumbrado y
fuerza
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U10030310 11.870,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. 
Segun E.T.-3007.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM REACTIVOS
ACTUAL

-A4: Extractor sala
clorito

1,00 30,000 30,000

-A24: Bombas de
carga de clorito

1,00 20,000 20,000

-A25: Extractor
carbón activo

1,00 15,000 15,000

CCM REACTIVOS
NUEVOS

-B4: Bomba de
carga de floculan-
te

1,00 25,000 25,000

-B13: Extractor sa-
la CCM

1,00 15,000 15,000

-B15: Sistema de
alimentación inin-
terrumpida

1,00 15,000 15,000

CCM  BATERIA
(FILTROS ALA DE-
RECHA)

-D4: Compuertas
de entrada a fil-
tros

12,00 125,000 1.500,000

-D6: Vávlula de
salida de agua fil-
trada

12,00 105,000 1.260,000

-D7: Válvula agua
de lavado

12,00 105,000 1.260,000

-D8:  Válvulas de
aire de lavado

12,00 105,000 1.260,000

-D13: Ventilado-
res extractores

6,00 65,000 390,000

CCM BATERIA
(FILTROS ALA IZ-
QUIERDA)

-E4: Compuertas
de entrada a fil-
tros

12,00 125,000 1.500,000

-E6: Vávlula de sa-
lida de agua filtra-
da

12,00 105,000 1.260,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

-E7: Válvula agua
de lavado

12,00 105,000 1.260,000

-E8:  Válvulas de
aire de lavado

12,00 105,000 1.260,000

-E12: Ventiladores
extractores

6,00 65,000 390,000

CCM FANGOS
AMPLIACIÓN

-F24: Válvulas cá-
mara de fangos
dec.

1,00 45,000 45,000

-F26: Agitador en-
trada espesadores

1,00 65,000 65,000

-F27: Espesadores 2,00 85,000 170,000

-F29: Polipastos 2,00 65,000 130,000

Total ... 11.870,000

U10030320 783,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 4x4 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Se-
gun E.T.-3007.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM BATERIA FIL-
TRO ALA DERE-
CHO

-D12: Polipasto
eléctrico

3,00 53,000 159,000

CCM BATERÍA FIL-
TRO ALA IZQUIER-
DO

-E11:  Polipasto
eléctrico

3,00 53,000 159,000

SAI CCM CUADRO
DISTRIBUCION

SAI 1.a- Rearme
proteccion AT y
cuadro alarmas

1,00 45,000 45,000

SAI 1.b-Cuadro de
control CCM Dis-
tribucion

1,00 15,000 15,000

SAI 1.c-CCM De-
cantación y filtra-
cion ala izquierda

1,00 115,000 115,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

SAI 1.d-CCM Fan-
gos

1,00 50,000 50,000

SAI CCM CUADRO
REACTIVOS NUE-
VO

SAI 2.a-CCM De-
cantacion y filtra-
cion (ala derecha)

1,00 45,000 45,000

SAI 2.b-CCM Reac-
tivos actual

1,00 65,000 65,000

SAI 2.C-CCM reac-
tivos nuevo 

1,00 130,000 130,000

Total ... 783,000

U10030340 275,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 4x10 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Segun E.T.-3007.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM CENTRO DIS-
TRIBUCION

-C16: Nuevo bom-
beo de agua in-
dustrial

3,00 80,000 240,000

-C17: Alimenta-
ción SAI

1,00 35,000 35,000

Total ... 275,000

U10030070 120,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 1x25 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ALIMENTACIÓN
CARGA

-B16: Varios,
alumbrado y usos

4,00 30,000 120,000

Total ... 120,000
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84225002 25,000 Ml Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 5x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Segun E.T.-3007.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM REACTIVOS
ACTUAL

-A20: Grupo de
preparación de
permanganato

1,00 10,000 1,000 10,000

-A22: Grupo de
preparación de al-
midón

1,00 15,000 15,000

Total ... 25,000

84225006 260,000 Ml Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 5x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Se-
gun E.T.-3007.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM REACTIVOS
ACTUAL

-A26: Varios 1,00 30,000 30,000

CCM REACTIVOS
NUEVOS

-B15: Alimenta-
cion SAI

1,00 15,000 15,000

-B16: Varios 1,00 30,000 30,000

CCM BATERIA  FIL-
TROS ALA DERE-
CHA

-D14: Varios 1,00 30,000 30,000

CCM BATERIA FIL-
TROS ALA IZ-
QUIERDA

-E13: Varios 1,00 30,000 30,000

CCM FANGOS
AMPLIACION

-F30: Varios 1,00 30,000 30,000

CCM CENTRO DIS-
TRIBUCION

-C17: Alimenta-
cion SAI

1,00 15,000 15,000

-C18 Varios 1,00 80,000 80,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 260,000

U10031670 325,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado, pantalla
de hilos de cobre trenzado y cubierta de poliolefina  tipo
RC4Z1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Segun E.T.-3007.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM REACTIVOS
ACTUAL

-A21: Bombas do-
sificadores de per-
manganato

3,00 10,000 30,000

-A23: Bombas de
almidón

3,00 15,000 45,000

CCM REACTIVOS
NUEVO

-B5: Dosificación
de policloruro

5,00 25,000 125,000

-B6: Dosificación
de sultato de alu-
mina

5,00 25,000 125,000

Total ... 325,000

U10031680 320,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado, pantalla
de hilos de cobre trenzado y cubierta de poliolefina  tipo
RC4Z1-K 0,6/1 KV de 4x4 mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. Segun E.T.-3007.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM FANGOS
AMPLIACION

- F25: Bombeo a
decantación lame-
lar

5,00 25,000 125,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

-F28: Bombeo de
purgas espesado-
res

3,00 65,000 195,000

Total ... 320,000

U10031740 522,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado, pantalla
de hilos de cobre trenzado y cubierta de poliolefina  tipo
RC4Z1-K 0,6/1 KV de 4x50 mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. Segun E.T.-3007.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM CENTRO DIS-
TRIBUCION

-C3: Bombas de
agua de lavado

3,00 87,000 2,000 522,000

Total ... 522,000

84284003 320,000 Ml Cable de cobre pulido flexible, aislamiento XLPE, cubierta
interna PVC, armadura doble fleje de acero colocada de
forma helicolidal  y cubierta exterior PVC tipo RZ1MZ1-K Cu
0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Incluye prensaestopas en elementos terminales.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM REACTIVOS
ACTUAL

-A1: Extractor al-
macén amoniaco

2,00 30,000 60,000

-A17: Bomba le-
chada carbón acti-
vo

2,00 35,000 70,000

-A18: Tornillo do-
sificador carbón
en polvo

1,00 35,000 35,000

-A19: Agitador so-
lución carbón acti-
vo

1,00 35,000 35,000

CCM REACTIVOS
NUEVO
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

-B3: Resto equi-
pos cloro y dióxi-
do de cloro

1,00 15,000 15,000

-B10: Extractor sa-
la policloruro

2,00 30,000 60,000

-B11: Extractor
cloración

1,00 15,000 15,000

-B12: Extractor ca-
binas

1,00 15,000 15,000

-B14: Extractor
absorción cloro

1,00 15,000 15,000

Total ... 320,000

84285003 50,000 Ml Cable de cobre pulido flexible, aislamiento XLPE, cubierta
interna PVC, armadura doble fleje de acero colocada de
forma helicolidal  y cubierta exterior PVC tipo RZ1MZ1-K Cu
0,6/1 KV de 5x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Incluye prensaestopas en elementos terminales.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM REACTIVOS
NUEVO

-B2:  Cuadro elec-
trico/neumático
de cloro

1,00 15,000 15,000

CCM REACTIVO
EXISTENTE

-A7: Cuadro eléc-
trico/neumático
de amoniaco

1,00 35,000 35,000

Total ... 50,000

84285004 55,000 Ml Cable de cobre pulido flexible, aislamiento XLPE, cubierta
interna PVC, armadura doble fleje de acero colocada de
forma helicolidal  y cubierta exterior PVC tipo RZ1MZ1-K Cu
0,6/1 KV de 5x4 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. In-
cluye prensaestopas en elementos terminales.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM REACTIVO
NUEVO
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

-B9: Puente grua 1,00 20,000 20,000

CCM REACTIVO
ACTUAL

-A9: Puente grúa
sala amoniaco

1,00 35,000 35,000

Total ... 55,000

84284004 65,000 Ml Cable de cobre pulido flexible, aislamiento XLPE, cubierta
interna PVC, armadura doble fleje de acero colocada de
forma helicolidal  y cubierta exterior PVC tipo RZ1MZ1-K Cu
0,6/1 KV de 4x4 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Conductor armado RZ1MZ1-KCu 0,6/1KV 4x4mm2

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM REACTIVOS
ACTUAL

-A08: Resto equi-
po amoniaco

1,00 35,000 35,000

CCM REACTIVOS
NUEVO

-B7: Ventilador
neutralización de
cloro

1,00 15,000 15,000

-B8: Bomba de re-
circulación neu-
tralización

1,00 15,000 15,000

Total ... 65,000

84284006 80,000 Ml Cable de cobre pulido flexible, aislamiento XLPE, cubierta
interna PVC, armadura doble fleje de acero colocada de
forma helicolidal  y cubierta exterior PVC tipo RZ1MZ1-K Cu
0,6/1 KV de 4x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Conductor armado RZ1MZ1-KCu 0,6/1KV 4x6mm2

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM REACTIVOS
ACTUAL

-A10: Bomba
eyectora cloro y
amoniaco

4,00 15,000 60,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

-A11: Ventilador
torre de neutrali-
zación

1,00 20,000 20,000

Total ... 80,000

84284016 100,000 Ml Cable de cobre pulido flexible, aislamiento XLPE, cubierta
interna PVC, armadura doble fleje de acero colocada de
forma helicolidal  y cubierta exterior PVC tipo RZ1MZ1-K Cu
0,6/1 KV de 4x16 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Conductor armado RZ1MZ1-KCu 0,6/1KV 4x16mm2

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM REACTIVOS
ACTUAL

-A6: Evaporadores
de amoniaco

2,00 35,000 70,000

CCM REACTIVOS
NUEVOS

-B1: Evaporadores
de cloro

2,00 15,000 30,000

Total ... 100,000

84253025 715,000 Ml Cable de cobre tipo H07Z1-K 450/750 V clase 5 de 3 x 2,5
mm2 de sección. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Usos 75,00 75,000

Circuitos principa-
les de alumbrado 

190,00 190,000

Cableados desde
SAIS

450,00 450,000

Total ... 715,000

84253015 590,000 Ml Conductor H07Z1-K Cu 450/750 V clase5, 3x1,5mm2. 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Alumbrado aso-
ciado a nuevo edi-
ficio de reactivos

300,00 300,000

Alumbrado aso-
ciado a edificio de
reactivos existen-
te

250,00 250,000

Alumbrado a am-
pliacion centro de
fangos

40,00 40,000

Total ... 590,000

89000004 78,000 Ud Ud de desconexión de circuitos eléctricos asociados a car-
gas existentes y que permanecen. El trabajo incluye la de-
sonexión en el extremo asociado al CCM que le afecte y co-
nexión al nuevo CCM. Se realizará megado de comproba-
cion de los cableados antes de su reconexionado al nuevo
CCM. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM DISTRIBU-
CION

Soplante rotativa
1

1,00 1,000

Soplante rotativa
2

1,00 1,000

Bomba de servi-
cios auxiliares

2,00 2,000

Compresor Hydro-
wane

2,00 2,000

Compuertas de
reparto 1 a 10

10,00 10,000

CCM REACTVIOS
ACTUAL

Extractor cabinas 1,00 1,000

Extractor cal 1,00 1,000

Polipasto almacén
cloro/amoniaco

1,00 1,000

Bomba lechada
de cal

4,00 4,000

Agitador lechada
de cal

2,00 2,000

Tornillo descalcifi-
cador cal en polvo

2,00 2,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Vibrador sillo 2,00 2,000

Filtro de mangas
cal

1,00 1,000

CCM BATERIA FIL-
TROS (ALA DERE-
CHA)

Turbina decanta-
dores

3,00 3,000

Puente decanta-
dores

3,00 3,000

Valvulas de entra-
da a decantadores

3,00 3,000

Compuertas de
retirada de agua
de lavado

12,00 12,000

Bomba de arenas 1,00 1,000

Tornillos desare-
nador

1,00 1,000

Bombas de riego 1,00 1,000

CCM BATERIA FIL-
TROS (ALA IZ-
QUIERDA)

Turbina decanta-
dores

3,00 3,000

Puentes decanta-
dores

3,00 3,000

Válvulas de entra-
da a decantadores

3,00 3,000

Compuertas de
retirada de agua
de lavado

12,00 12,000

Bomba de arenas 1,00 1,000

Tornillos desare-
nador

1,00 1,000

Bombas de riego 1,00 1,000

Total ... 78,000

8810004 1,000 Ud Estudio para la evaluación de los conductores y proteccio-
nes que se mantienen en la instalación verificando que si-
guen siendo aptos para el uso que se les proporciona.  In-
ventario de lineas eléctricos existentes y que vayan a per-
manecer en los cuadros ,entre cuadros y receptores, com-
probando que su sección es la adecuada, la caída de ten-
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sión acorde a la intensidad prevista, tipo de aislamiento e
incluso el correcto calibre y selectividad de las protecció-
nes asociadas a dichas lineas. Incluye cálculos y ensayos
que se pudieran requerir en campo (aislamiento, continui-
dad,..)

3.3.3 Conductos y auxiliares

86800001 109,000 Ud Caja estanca con un pulsador marcha-paro tipo seta con
enclavamiento y conmutador de tres posiciones.  Según
E.T. 3411

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM CENTRO DIS-
TRIBUCION

3,00 3,000

CCM REACT AC-
TUAL

18,00 18,000

CCM REACT NUE-
VO

17,00 17,000

CCM BATERIA FIL-
TRO ALA DERE-
CHA

30,00 30,000

CCM BATERIA FIL-
TRO ALA IZQUIER-
DA

30,00 30,000

CCM FANGOS 11,00 11,000

Total ... 109,000

86800002 49,000 Ud Caja estanca control marcha paro marcha 2. sentidos. Se-
gún E.T. 3411

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM BATERIA FIL-
TROS ALA DERE-
CHA

24,00 24,000

CCM BATERIA FIL-
TROS ALA IZ-
QUIERDA

24,00 24,000

CCM FANGOS 1,00 1,000

Total ... 49,000

86800003 10,000 Ud Caja estanca con un pulsador marcha-paro tipo seta con
enclavamiento y marcha paro más enclavamiento Según
E.T. -3703
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM REACTIVOS
NUEVOS

5,00 5,000

CCM REACTIVIOS
EXISTENTE

5,00 5,000

Total ... 10,000

U10040530 188,000 m Suministro y montaje de caja estanca en poliéster inyecta-
do de 155x110x60 mm, IP-55, totalmente instalada, inclu-
yendo prensaestopas, fijaciones inoxidables y bornas de
conexión. Segun E.T.-3412.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CCM CENTRO DIS-
TRIBUCION

4,00 4,000

CCM REACTIVOS
ACTUAL

28,00 28,000

CCM REACTIVOS
NUEVO

25,00 25,000

CCM BATERIA FIL-
TROS ALA DERE-
CHA

58,00 58,000

CCM BATERIA FIL-
TROS ALA IZ-
QUIERDA

58,00 58,000

CCM FANGOS 15,00 15,000

Total ... 188,000

U10040380M 365,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de
cables a base de canaleta aislante de compuesto termo-
plástico libre de halógenos, instalada sobre muro, de
100x300 mm, con parte proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería. Según E.T.-3102.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

75,00 75,000

Edificio reactivos
existente

80,00 80,000

Galeria bateria fil-
tros ala derecha

40,00 40,000

Galeria batería fil-
tros ala izquierda

40,00 40,000



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 201

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
fangos

20,00 20,000

Bornas trafo-Cua-
dros puentes Ba-
ja-CGBT-CCM Dis-
tribucción

50,00 50,000

CGDBT-Bifurca-
ción filtros

60,00 60,000

Total ... 365,000

U10040350M 425,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de
cables a base de canaleta aislante de compuesto termo-
plástico libre de halógenos, instalada sobre muro, de
60x200 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, so-
portes y tornillería. Según E.T.-3102.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

80,00 80,000

Edificio reactivos
existente

85,00 85,000

Galeria bateria fil-
tros ala derecha

30,00 30,000

Galeria batería fil-
tros ala izquierda

30,00 30,000

Nuevo edificio de
fangos

15,00 15,000

Bifurcación filtros-
Bifurcación reacti-
vos

70,00 70,000

Bifurcación reacti-
vos-Bifurcación
reactivosnue-
vo/viejo

60,00 60,000

CGDBT-CCM Fan-
gos

55,00 55,000

Total ... 425,000
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U10040330M 430,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de
cables a base de canaleta aislante de compuesto termo-
plástico libre de halógenos, instalada sobre muro, de
60x100 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, so-
portes y tornillería. Según E.T.-3102.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Edificio reactivos
existente

50,00 50,000

Galeria bateria fil-
tros ala derecha

15,00 15,000

Galeria batería fil-
tros ala izquierda

15,00 15,000

Nuevo edificio de
fangos

20,00 20,000

Nuevo edificio de
reactivos

50,00 50,000

Bifurcación react.
nuevo/viejo-CCM
react. viejo-CCM
react. nuevo

125,00 125,000

CGDBT-CCM Fan-
gos

55,00 55,000

Bifucación filtros-
CCM filtros iz-
quierda

100,00 100,000

Total ... 430,000

U10040170 405,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de
cables a base de tubo de acero rígido, galvanizado en ca-
liente, M 32, roscado, grapado sobre hormigón, con tres
abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y
tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p. de caja de
derivación y regleta de conexión. Según E.T.-3111.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio
reactivos

220,00 220,000

Edificio reactivos
existente

185,00 185,000

Total ... 405,000
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U10040200 220,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de
cables a base de tubo de acero rígido, galvanizado en ca-
liente, M 63, roscado, grapado sobre hormigón, con tres
abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y
tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p. de caja de
derivación y regleta de conexión. Según E.T.-3111.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edficio de
reactivos

110,00 110,000

Edificio de reacti-
vos existente

110,00 110,000

Total ... 220,000

U10040080 600,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de
cables a base de tubo de Polímero termoplástico libre de
halógenos rígido libre de halógenos, no propagador de lla-
ma, M 20, roscable, grapado sobre hormigón, con tres
abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y
tres tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

230,00 230,000

Edificio de reacti-
vos existente

230,00 230,000

Edificio de fangos 60,00 60,000

Pasillos bateria fil-
tros ala derecha

40,00 40,000

Pasillos bateria fil-
tros ala izquierda

40,00 40,000

Total ... 600,000

U10040110 510,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de
cables a base de tubo de Polímero termoplástico libre de
halógenos rígido, no propagador de llama, M 40, roscable,
grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero
plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de ace-
ro inoxidable. Según E.T.-3112.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

200,00 200,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Edificio de reacti-
vos existente

200,00 200,000

Edificio de fangos 50,00 50,000

Pasillos bateria fil-
tros ala derecha

30,00 30,000

Pasillos bateria fil-
tros ala izquierda

30,00 30,000

Total ... 510,000

3.4 Alumbrado interior y exterior

3.4.1 Alumbrado interior

87012087 7,000 Ud Suministro y montaje de luminaria antideflagante adosable
fluorescente estanca IP-66, 1x87 W (12.550 lm).  Factor de
potencia >0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil > 50000 ho-
ras. Envolvente compuesta por un tubo de vidrio vorosilica-
to templado y tapas de aluminio, extremos de la envolven-
te fabricados en aleación de aluminio 2030, equipado con
2 abrazaderas de acero cincado con protección de caucho y
2 cáncamos, equipado con dos entradas con rosca y tapón
roscado ATEX en una de ellas (incluidos prensaestopas),
junta antideflagante roscada, tornillería exterior de acero
inoxidable, con equipo y lámpara totalmente montada.  Se-
gún E.T.-3632.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

7,00 7,000

Total ... 7,000

87012072 25,000 Ud Suministro y montaje de luminaria antideflagante adosable
fluorescente estanca IP-66, 1x72 W (10.000 lm).  Factor de
potencia >0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil > 50000 ho-
ras. Envolvente compuesta por un tubo de vidrio vorosilica-
to templado y tapas de aluminio, extremos de la envolven-
te fabricados en aleación de aluminio 2030, equipado con
2 abrazaderas de acero cincado con protección de caucho y
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2 cáncamos, equipado con dos entradas con rosca y tapón
roscado ATEX en una de ellas (incluidos prensaestopas),
junta antideflagante roscada, tornillería exterior de acero
inoxidable, con equipo y lámpara totalmente montada. Se-
gún E.T.-3632.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

4,00 4,000

Edificio de reacti-
vos existente

21,00 21,000

Total ... 25,000

U10050110 54,000 ud Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED.
IP-66, 1x47 W. Factor de potencia >0,9. Eficiencia >
130Lm/W. Vida útil > 50000 horas. Difusor: Policarbonato,
extruido. 
Instalación  adosado o suspendido, con equipo y lámpara
totalmente montada. Según E.T.-3621.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

30,00 30,000

Edificio de reacti-
vos existentes

15,00 15,000

Remodelacion
edificio fangos

7,00 7,000

Sala nuevo CGBT
y CCM distribu-
cion

2,00 2,000

Total ... 54,000

87113160 16,000 Ud Ud. Luminaria de emergencia con difusor transparente
160lm 1h  . Apta para colocación en superficie o empotra-
da techo/pared macizo. Sistema de conexión rápida me-
diante placa de amarre. Grado de protección IP65 IK07. Se-
gún E.T.-3623.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

3,00 3,000

Edificio de reacti-
vos existente

5,00 5,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Reforma edificio
de fangos

2,00 2,000

Sala CGBT y CCM
DISTRIBUCION 

1,00 1,000

Salidas galerias fil-
tracion (ala dere-
cha)

2,00 2,000

Salidas galerías fil-
tracion (ala iz-
quierda)

2,00 2,000

Nueva sala CGBT
y CCM DISTRIBU-
CION

1,00 1,000

Total ... 16,000

87113260 12,000 Ud Luminaria de emergencia con poliester reforzado de vidrio
LED ATEX 510lm (6W) . Difusor policarbonato.Apta para co-
locación en superficie . Según E.T.-3632.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

7,00 7,000

Edificio de reacti-
vos existente

5,00 5,000

Total ... 12,000

U10050250 14,000 ud Suministro y montaje de luminaria de emergencia estanco,
con cuatro LED, flujo luminoso 375 lúmenes, carcasa de
290x130x70 mm, clase II, protección IP 65, con baterías de
Ni-MH, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de
carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. Se-
gún E.T.-3623

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

5,00 5,000

Edificio de reacti-
vos existente

2,00 2,000

Sala CGBT y CCM
DISTRIBUCION

1,00 1,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Proximidad CCM
BATERIA FILTROS
IZQUIERDA

1,00 1,000

Proximidad CCM
BATERIA FILTROS
DERECHA

1,00 1,000

Reforma edificio
de fangos

2,00 2,000

Sala nuevo CGBT
y CCM DISTRIBU-
CION

2,00 2,000

Total ... 14,000

U10060330 4,000 ud Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco
unipolar de 10 A. Protección IP-55. Según E.T.-3704

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

3,00 3,000

Edificio de reacti-
vos existente

1,00 1,000

Total ... 4,000

U10060370 4,000 ud Suministro y montaje de conmutador de superficie estanco
unipolar de 10 A. Protección IP-55. Según E.T.-3704.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

4,00 4,000

Total ... 4,000

U10060360 3,000 ud Suministro y montaje de conmutador de cruce de empo-
trar unipolar de 10 A con caja y placa embellecedora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Edificio de reacti-
vos existente

3,00 3,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 3,000

87610010 5,000 Ud Ud  de Interruptor simple apto para instalación exterior
IP55 con piloto luminoso.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

4,00 4,000

Edificio de reacti-
vos existente

1,00 1,000

Total ... 5,000

Z0001 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de la instalación de iluminación y de servicios exis-
tentes en el edificio de reactivos existente.

3.4.2 Tomas de corriente

85400005 4,000 Ud Toma de corriente F+N+T 16A en instalacion superficie. In-
corpora marco y caja incluyendo parte proporcional de tu-
bo y cable. Segun ET 3702.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

1,00 1,000

Modificacion en
edificio de fangos

1,00 1,000

Edifcio de reacti-
vos existente

1,00 1,000

Sala nuevo CGBT
y CCM DISTRIBU-
CION

1,00 1,000

Total ... 4,000

85400003 2,000 Ud Cuadro auxiliar de tomas de corriente,  grado de protec-
ción IP-65, doble aislamiento segun IEC 60529 IK09. Tama-
ño:  24 modulos de 18mm compuesto por dos filas. Total-
mente montado e instalado.  Segun ET 3325.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

1,00 1,000

Remodelación
edificio de fangos

1,00 1,000

Total ... 2,000

85410003 6,000 Ud Cuadro auxiliar de tomas de corriente ATEX  grado de pro-
tección IP-65, doble aislamiento segun IEC 60529 IK09. Ta-
maño:  24 modulos de 18mm compuesto por dos filas. To-
talmente montado e instalado.  

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

3,00 3,000

Edificio de reacti-
vos existente

3,00 3,000

Total ... 6,000

3.5 Red de tierras general y pararrayos

U10070150 7,000 ud Pica de t.t. 200/15 Fe+Cu 2 m de longitud y 15 mm de diá-
metro. Según E.T.-3501.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

4,00 4,000

Modificación edi-
ficio fangos exis-
tente

3,00 3,000

Total ... 7,000

U10070080 7,000 ud Conexión de electrodo a cables de tierra, incluidos termi-
nales y tornillería. Según E.T.-3501.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

4,00 4,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Modificación edi-
ficio fangos exis-
tente

3,00 3,000

Total ... 7,000

U10070140 20,000 ud Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre
50/35 mm2. Según E.T.-3501.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

20,00 20,000

Total ... 20,000

U10070090 3,000 ud Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación
de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

2,00 2,000

Modificación edi-
ficio de fangos

1,00 1,000

Total ... 3,000

U10070100 239,000 m Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja
de 50 cm de profundidad. Según E.T.-3501.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

189,00 189,000

Edificio de fangos 50,00 50,000

Total ... 239,000
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81420045 1,000 Ud Ud. pararrayos con dispositivo de cebado electropulsante
acero inox. 316 IP67, avance en el cebado de 45 μs y radio
de protección de 60m (Nivel IV h=5m), de 0,478 m de altu-
ra, con pieza de adaptación de pararrayosa a mástil, mastil
de acero galvanizado en caliente, dos contadores mecáni-
cos de impulsos de rayo, incluso dos puestas a tierra me-
diante cable de cobre desnudo de 50 mm2 con tubo de
PVC, 3 electrodos de 2,5 m, dos arquetas con regleta equi-
potencial incluida y tres terminales brida para toma de tie-
rra 300x300 polipropileno, unión de tierras del pararrayos
con red de tierras de masas de baja tensión (unión a reali-
zar en los puentes desmontables),2 placas señal de pat,ma-
terial auxiliar para montaje de cabeza así como guías de
cable y elementos de conexión. Según E.T.-3701.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo edificio de
reactivos

1,00 1,000

Total ... 1,000

88100003 1,000 Ud Partida alzada que incluye los refuerzos en la red de tierras
existentes por si se requiriese la mejora de los valores ob-
tenidos. Incluirá  cable desnudo, picas, sales,....

3.6 Grupo electrógeno

88200800 1,000 Ud Ud. de grupo electrógeno insonorizado apto para ubicación
en exterior 400V, 50Hz, cosfi 0,8. 657 KVA (potencia en
emergencia LTP) y 526 kW (potencia en emergencia LTP) .
Dimensiones aproximadas: 4400x1560x2250 mm (LxWxH).
4945kg. 77 dB (A). Incluye: Cuadro automático de conmu-
tación modular con sincronizador (permite el retorno a red
sin paso por cero), resistencia de precaldeo, bomba auto-
mática de trasiego de combustible, magnetotérmico tetra-
polar y depósito en bancada de 636 litros. 

88210800 1,000 Ud Ud de reconexión de puestas a tierra asociada al grupo
electrógeno (neutro y masas). Incluye desconexión del gru-
po actual y conexión en el nuevo previa medición de valor
de resistencias y tensiones de paso y contacto.

88200001 1,000 Ud Vigilante de tensión necesarios para realizar conmutación
red/grupo según los criterios indicados en el anejo eléctri-
co.

88200002 1,000 Ud Cuadro electrico motorizado que permita desconectar el
neutro del generador de tierra cuando se realice la interco-
nexión entre el generador y la red de distribución pública.
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3.7 Desmontaje y retirada de instalaciones existentes

Z1111 120,000 h Retirada de cuadros eléctricos, cable de baja tensión y/o
canalización, o cualquier otro equipo relacionado con la
instalación eléctrica y de control, actualmente existente en
la EDAR y que se vaya a quedar fuera de servicio o necesite
ser sustituido y lo indique la Dirección de Obra.

3.8 Compensación de energía reactiva

82610300 1,000 Ud Batería automática compensación de energía reactiva
300kVar (2x25+5x50). Según ET 3322.

4 CAMBIO DEL SISTEMA DE CONTROL

4.1 INSTRUMENTACIÓN

5011501 2,000 Ud Caudal másico, de características: 
- Principio de medida: dispersión térmica
- Material partes mojadas: acero inox. 316L
- Diámetro de la sonda: 3/4 
- Precisión: ±2% del fondo de escala (para aire )
- Temperatura máxima de funcionamiento: 177ºC
- Presión máxima de funcionamiento: 34 barg
- Alarmas ajustables de bajo y alto caudal
- Marcado CE
- Software incorporado para configuración y ajustado

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

medida de aire
conducción aire
de lavado

2,00 2,000

Total ... 2,000

5127108 34,000 Ud Indicador de nivel por microondas radar. Rango: 0-10 m.
Salida: 2 hilos (4-20 mA). Con electrónicca separada. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósitos de al-
macenamiento,
nuevo ed de reac-
tivos

4,00 4,000

Bateria de Filtros,
ala derecha

12,00 12,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Agua filtrada, ala
derecha

1,00 1,000

Bateria de filtros,
ala izquierda

12,00 12,000

Agua filtrada, ala
izquierda

1,00 1,000

Espesadores de
fango

2,00 2,000

Depósito salida
ETAP

1,00 1,000

Depósito acero 1,00 1,000

Total ... 34,000

5121500 2,000 Ud Medidor de pH con  sensor pH 1100 y convertidor USC-
5000, incluye medición de temperatura. Con sistema de
autolimpieza. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Alimentación de-
cantadores, ala
derecha

1,00 1,000

Alimentación de-
cantadores, ala iz-
quierda

1,00 1,000

Total ... 2,000

5121501 1,000 Ud Medidor de temperatura con sensor, y transmisor separa-
do. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Salida ETAP 1,00 1,000

Total ... 1,000

50126001 10,000 Ud Equipo de medida de turbidez, compuesto por : sonda,
controlador y set de montaje. 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Alimentación de-
cantadores, ala
derecha

1,00 1,000

Alimentación de-
cantadores, ala iz-
quierda

1,00 1,000

Decantadores, ala
derecha

3,00 3,000

Decantadores, ala
izquierda

3,00 3,000

Canales de recogi-
da agua de lavado

2,00 2,000

Total ... 10,000

5112080 2,000 Ud Suministro, instalación y puesta en servicio de Caudalíme-
tro electromagnético para medición de caudal. Electrónica
separada del sensor. Diámetro 80. Presión Nominal: 16.
Convertidor para la medida de caudal, magnético-inducti-
vo. Montaje sobre el tubo o en pared. Precisión de medida:
0,25 %. Juego de piezas para el montaje. Pasta para herme-
tizar la caja de conexión y hacerla sumergible. Según E.T.
4204.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Medida de caudal
de agua de arras-
tre

2,00 2,000

Medida de fangos
espesados

Total ... 2,000

5121503 24,000 Ud. Medidor de presión diferencial.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Filtros, ala dere-
cha

12,00 12,000

Filtros, ala izquier-
da

12,00 12,000

Total ... 24,000
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5112150 1,000 Ud Suministro, instalación y puesta en servicio de Caudalíme-
tro electromagnético para medición de caudal. Electrónica
separada del sensor. Diámetro 150. Presión Nominal: 10.
Convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo
. Montaje sobre el tubo o en pared. Precisión de medida:
0,25 %. Juego de piezas para el montaje. Pasta para herme-
tizar la caja de conexión y hacerla sumergible. Según E.T.
4204.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Impulsión a espe-
sado

1,00 1,000

Total ... 1,000

50112050 10,000 Ud Suministro, instalación y puesta en servicio de Caudalíme-
tro electromagnético para medición de caudal. Electrónica
separada del sensor. Presión Nominal: 16. Convertidor pa-
ra la medida de caudal, magnético-inductivo . Montaje
sobre el tubo o en pared. Precisión de medida: 0,25 %. Jue-
go de piezas para el montaje. Pasta para hermetizar la caja
de conexión y hacerla sumergible. Medicion de reactivos. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Medida de caudal
de almidón

2,00 2,000

Medida de caudal
de permanganato

2,00 2,000

Medida de caudal
de clorito

1,00 1,000

Medida de caudal
de sulfato

2,00 2,000

Medida de caudal
de policloruro

2,00 2,000

Medida de caudal
floculante a espe-
sadores

1,00 1,000

Total ... 10,000

U03072070 3,000 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalíme-
tro electromagnético, sobre tubería DN 600 mm, con sec-
ción totalmente llena, con electrónica separada del tubo
de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y llave de
corte externa al equipo de medida, grado de protección
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IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1
%, con recubrimiento interno del tubo de medida y certifi-
cado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, mon-
taje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Caudal agua de la-
vado, ala derercha

1,00 1,000

Caudal agua de la-
vado, ala izquier-
da

1,00 1,000

Salida agua de de-
pósito adicional

1,00 1,000

Total ... 3,000

GEINST001 2,000 Ud Suministro, instalación y puesta en servicio de Caudalíme-
tro electromagnético para medición de caudal. Electrónica
separada del sensor. Diámetro 200. Presión Nominal: 10.
Convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo
. Montaje sobre el tubo o en pared. Precisión de medida:
0,25 %. Juego de piezas para el montaje. Pasta para herme-
tizar la caja de conexión y hacerla sumergible. Según E.T.
4204.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Impulsión a de-
cantadores lame-
rales, líena de fan-
gos

2,00 2,000

Total ... 2,000

4.2 INSTALACIÓN DE CONTROL

4.2.1 Cuadro de control CCM Distribución

61211 1,000 Ud Suministro e instalación de cuadro de control, constituido
como mínimo por dos módulos de 800mm de ancho,
2000mm de alto y 500mm de fondo para sala de CCM con
al menos las siguientes características y elementos:
- Envolvente de acero galvanizado con una puerta plena y
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otra acristalada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero galvanizado con elementos de
distribución según ingeniería de detalle: canaleta ranurada
de PVC, carriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme automático y proteccio-
nes eléctricas mediante interruptores automáticos, magne-
totérmicos y diferenciales de los calibres y sensibilidades
adecuados.
- Transformador de aislamiento 230VAC/230VAC de
2500VA o superior. 
- Transformador de tensión de maniobra 230VAC/24VAC,
160VA o superior. 
- Doble fuente de alimentación 230VC/24VDC 20A o supe-
rior, con sistema de redundancia y conmutación automáti-
ca. 
- Sistema de protección y distribución de 24VDC para la ali-
mentación de equipos electrónicos como HMI, periferias
distribuidas, switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccionables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño material de montaje, eti-
quetado, etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada mediante termostatos y ex-
tractores en techo y rejillas situadas en la puerta frontal o
en los paneles laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribución interior del cuadro de
control se definirán en la ingeniería de detalle de acuerdo
con los elementos que deben incluirse, dejando un 25% de
espacio de reserva y espacio para la ubicación del SAI. La
ingeniería de detalle tendrá que ser aprobada por CYII. 
El cuadro deberá contener aquellos equipos como  SAI,
PLC, HMI, Switch, hardware de E/S y modulos de interfaz
que se contemplan en otra partida específica.  En cualquie-
ra de los casos la presente partida contempla la instalación
y montaje de la totalidad de los elementos que constituyen
el cuadro de control. 
Instalación de Cuadro de control CCM Distribución incluso
parte proporcional de elementos de fijación a paramentos
verticales u horizontales. Totalmente montado, conexiona-
do y en servicio, incluso suministro y tendido de cableado
eléctrico y de comunicaciones necesario entre CCM, Cua-
dro de control y cuadro de electrónica de potencia.
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61212 1,000 Ud Suministro e instalación de CPU para PLC con las siguientes
características:
- Memoria de trabajo de 1 Mbyte para programas y 5 Mby-
tes para datos
- 1.ª interfaz: PROFINET IRT con switch de 2 puertos
- 2.ª interfaz: PROFINET RT
- 3.ª interfaz: PROFIBUS
- 10 NS rendimiento bits

61213 1,000 Ud Suministro e instalación de Perfil para PLC y tarjetas de
2000 mm.
- Perfil para PLC.

61214 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación estabi-
lizada para PLC con las siguientes características:
- Fuente para PLC.
- Entrada: AC 120/230 V.
- Salida: DC 24 V/8 A.

61215 1,000 Ud Suministro e instalación de Memory Card para PLC con las
siguientes caraterísticas:
- Compatible CPU/SINAMICS.
- 3, 3 V Flash.
- Capacidad: 24 Mbytes.

61216 1,000 Ud Suministro e instalación de Pasarela Profinet a Profibus PA
con las siguientes características:
- SIMATIC Compact Field Unit de conmutación.
- SIMATIC CFU bornes de inserción rápida.

61217 1,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 32 entradas digita-
les con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- DI 32 x 24 V DC High Feature, tipo de entrada 3 (IEC
61131).
- 32 canales en grupos de 16.
- Retardo a la entrada 0,05...20 ms tipo entrada 3 (IEC
61131).
- Diagnostico.
- Alarmas de proceso.

61218 1,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 32 salidas digitales
con las siguientes características:
- Compatible con PLC. 
- DQ 32 x 24 V DC/0,5 A High Feature. 
- 32 canales en grupo de 8, 4A por grupo.
- Diagnóstico de canal individual.
- Valor sustitutivo.

61219 2,000 Ud Suministro e instalación de Adaptador frontal con conexión
push-in para módulos E/S digitales:
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S digitales de
PLC de 32 canales.
- 14 polos, 4 conexiones.
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612110 8,000 Ud Suministro e instalación de Cable redondo para conexión
entre adaptador frontal de tarjetas de E/S digitales y mó-
dulo interfaz para 8 relés, con las siguientes características:

- Compatible con modulos de 35 mm de E/S digitales de
PLC.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x
14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-
polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1 A.
- Resistencia máxima del conductor   145  /km (20 °C).
- Apantallamiento: No.
- N.º de polos: 14.

612111 4,000 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de Entradas Di-
gitales para 8 relés con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de entradas digitales
de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por tornillo 1x, conexión 2: Conec-
tor macho IDC/FLK 1x14-polos, conexión 3:Conexión en-
chufable (Encajable en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde. 

612112 4,000 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de Salidas Digi-
tales para 8 relés con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de salidas digitales de
PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por tornillo 1x, conexión 2: Conec-
tor macho IDC/FLK 1x14-polos, conexión 3:Conexión en-
chufable (Encajable en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde. 
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612113 64,000 Ud Suministro e instalación de relé de 6mm con las siguientes
características: 
- Tensión nominal de entrada: 24 Vdc. 
- Corriente de excitación nominal de entrada: 9 mA.
- Tiempo de reacción típico: 5 ms.
- Tiempo típico de apertura: 8 ms.
- Indicación de la tensión de servicio: Sí. LED Amarillo. 
- Protección: Contra inversión de polaridad por diodo.
- Vida útil mecánica: 2 x 10^7 periodicidades de cambio de
estado.
- Potencia de ruptura máxima: 140 W (con carga óhmica).
- Tipo de conexión: por tornillo.
- Sección máxima del cable: 2,5 mm.

612114 2,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 entradas analógi-
cas con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de 8 entradas analógicas.
- AI 8XU/I High Feature, resolución de hasta 24 bits, preci-
sión 0,1%.
- 8 canales en grupos de 1. 
- Tensión en modo común: 30V AC/60V DC.
- Diagnóstico.
- Alarmas de proceso. 
- Valores medidos escalables. 
- Adaptación del rango de medida. 
- Calibración en RUN. 

612115 1,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 salidas analógicas
con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de salidas analógicas AQ8XU/I HS.
- Resolución de 16 bits, precisión 0,3 %.
- 8 canales en grupos de 8.
- Diagnóstico.
- Valor sustitutivo 8 canales en 0,125 ms oversampling.

612116 3,000 Ud Suministro e instalación de Adaptador frontal para módu-
los de E/S analógicas con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas
dePLC de 8 canales.
- 50 polos. 

612117 3,000 Ud Suministro e instalación de Cable redondo para conexión
entre adaptador frontal de tarjetas de E/S analógicas y mó-
dulo interfaz para 8 canales, con las siguientes característi-
cas: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas de
PLC de 8 canales.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x
50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-
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polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1 A.
- Resistencia máxima del conductor   145  /km (20 °C).
- N.º de polos: 50

612118 3,000 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de E/S analógi-
cas con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas de
PLC.
- Conexión por tornillo. 
- Conexiónes: 1 Conector macho IDC/FLK.
- Número de polos: 50.
- Ancho de módulo: 97,7 mm.
- Tensión máxima de servicio admisible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Varioface compact line. 

612119 12,000 Ud Separador galvánico pasivo de 2 canales, montaje en carril
DIN, con las siguientes características:
- Canales: 2
- Montaje: Carril DIN
- Alimentado a través de la señal de medida.
- Entrada protegida contra sobretensiones y errores de po-
laridad.
- Entradas y salidas flotantes y separadas galvánicamente.
- Consumo interno, máx: 40mW por canal
- Caída de tensión, mín: < 1,8 Vcc
- Caída de tensión, máx: 1,8 V + (Isal. * Rcarga)
- Tensión de aislamiento, test: 2 kVCA
- Relación señal / ruido: > 60 dB (0...100 kHz)
- Tiempo de respuesta (0...90%, 100...10%)< 4 ms

612120 1,000 Ud Suministro e instalación de Pantalla de supervisión HMI de
19" con las siguientes características:
- Pantalla TFT panorámica de 19" táctil. 
- 16 millones de colores.
- Interfaz PROFINET.
- Configurable a partir de WinCC Unified Comfort V16.

612121 2,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación estabi-
lizada de 230VAC/24VDC con las siguientes características:
- SITOP PSU8600 24 V/20A.
- Input: AC 120/230 VAC.
- Output: DC 24 VDC/20 A.
- Interfaz de diagnostico. 
- PN/IE Servidor Web integrado y Servidor OPC UA integra-
do. 
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612122 1,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de redundancia para
fuente de alimentación estabilizada 230VAC/24VDC con las
siguientes características:
- SITOP RED1200 Entrada/salida: 24/48 V DC/40 A.
- Apto para desacoplar dos fuentes de alimentación SITOP
con una intensidad de salida de 20 A máx. cada una. 

612124 2,000 Ud Suministro e instalación de Switch de comunicaciones in-
dustriales con las siguientes características: 
- Switch industrial gestionable XC206-2SFP.
- 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 2 puertos SFP 100/1000 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte S7/pared. 
- Funciones de redundancia Office características (RSTP,
VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP.
- C-PLUG.

612125 4,000 Ud Suministro e instalación de Accesorio para switch de comu-
nicaciones industriales con las siguientes características:
- Transceptor enchufable SFP991-1.
- 1 puerto LC 100 Mbits/s, óptico.
- Multimodo, vidrio, hasta máx. 5 km.

612126 1,000 Ud SAI Entrada trifásica y Salida trifásica + Neutro, tecnología
VFI (On-line Doble Conversión) de 15kVA (15kW) de poten-
cia, formado por:
-Dos rectificadores-cargadores.
-Dos Onduladores-inversores.
-By-pass estático.
-By-pass de mantenimiento.
-Sistema de control a microprocesador.
-Baterías 10-12 años vida media. Tecnología: AGM (electro-
lito
absorbido en el separador). Baterías Autonomía mínima de
41,38kW.h (3448Ah a 12V) .
-Protección Eléctrica Disyuntor Curva "D" de 32 Amperios.
-Disipación de calor máxima del SAI: 1050W: Rendimiento
mínimo del equipo del 96% en modo VFI (On Line Doble
Conversión).Totalmente instalado.

4.2.2 Cuadro de control CCM Reactivos actual
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61221 1,000 Ud Suministro e instalación de cuadro de control, constituido
como mínimo por dos módulos de 800mm de ancho,
2000mm de alto y 500mm de fondo para sala de CCM con
al menos las siguientes características y elementos:
- Envolvente de acero galvanizado con una puerta plena y
otra acristalada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero galvanizado con elementos de
distribución según ingeniería de detalle: canaleta ranurada
de PVC, carriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme automático y proteccio-
nes eléctricas mediante interruptores automáticos, magne-
totérmicos y diferenciales de los calibres y sensibilidades
adecuados.
- Transformador de aislamiento 230VAC/230VAC de
2500VA o superior. 
- Transformador de tensión de maniobra 230VAC/24VAC,
160VA o superior. 
- Doble fuente de alimentación 230VC/24VDC 20A o supe-
rior, con sistema de redundancia y conmutación automáti-
ca. 
- Sistema de protección y distribución de 24VDC para la ali-
mentación de equipos electrónicos como HMI, periferias
distribuidas, switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccionables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño material de montaje, eti-
quetado, etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada mediante termostatos y ex-
tractores en techo y rejillas situadas en la puerta frontal o
en los paneles laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribución interior del cuadro de
control se definirán en la ingeniería de detalle de acuerdo
con los elementos que deben incluirse, dejando un 25% de
espacio de reserva y espacio para la ubicación del SAI. La
ingeniería de detalle tendrá que ser aprobada por CYII. 
El cuadro deberá contener aquellos equipos como  SAI,
PLC, HMI, Switch, hardware de E/S y modulos de interfaz
que se contemplan en otra partida específica.  En cualquie-
ra de los casos la presente partida contempla la instalación
y montaje de la totalidad de los elementos que constituyen
el cuadro de control. 

Instalación de Cuadro de control CCM Reactivos actual in-
cluso parte proporcional de elementos de fijación a para-
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mentos verticales u horizontales. Totalmente montado, co-
nexionado y en servicio, incluso suministro y tendido de
cableado eléctrico y de comunicaciones necesario entre
CCM, Cuadro de control y cuadro de electrónica de poten-
cia.

61212 1,000 Ud Suministro e instalación de CPU para PLC con las siguientes
características:
- Memoria de trabajo de 1 Mbyte para programas y 5 Mby-
tes para datos
- 1.ª interfaz: PROFINET IRT con switch de 2 puertos
- 2.ª interfaz: PROFINET RT
- 3.ª interfaz: PROFIBUS
- 10 NS rendimiento bits

61213 1,000 Ud Suministro e instalación de Perfil para PLC y tarjetas de
2000 mm.
- Perfil para PLC.

61214 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación estabi-
lizada para PLC con las siguientes características:
- Fuente para PLC.
- Entrada: AC 120/230 V.
- Salida: DC 24 V/8 A.

61225 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación del sis-
tema para PLC con las siguientes características:
- Fuente para PLC.
- Fuente de alimentación del sistema PS 25W DC 24V.
- Alimenta el bus de fondo de PLC con tensión de servicio.

61215 1,000 Ud Suministro e instalación de Memory Card para PLC con las
siguientes caraterísticas:
- Compatible CPU/SINAMICS.
- 3, 3 V Flash.
- Capacidad: 24 Mbytes.

61216 1,000 Ud Suministro e instalación de Pasarela Profinet a Profibus PA
con las siguientes características:
- SIMATIC Compact Field Unit de conmutación.
- SIMATIC CFU bornes de inserción rápida.

61217 5,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 32 entradas digita-
les con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- DI 32 x 24 V DC High Feature, tipo de entrada 3 (IEC
61131).
- 32 canales en grupos de 16.
- Retardo a la entrada 0,05...20 ms tipo entrada 3 (IEC
61131).
- Diagnostico.
- Alarmas de proceso.
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61218 1,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 32 salidas digitales
con las siguientes características:
- Compatible con PLC. 
- DQ 32 x 24 V DC/0,5 A High Feature. 
- 32 canales en grupo de 8, 4A por grupo.
- Diagnóstico de canal individual.
- Valor sustitutivo.

61219 6,000 Ud Suministro e instalación de Adaptador frontal con conexión
push-in para módulos E/S digitales:
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S digitales de
PLC de 32 canales.
- 14 polos, 4 conexiones.

612110 24,000 Ud Suministro e instalación de Cable redondo para conexión
entre adaptador frontal de tarjetas de E/S digitales y mó-
dulo interfaz para 8 relés, con las siguientes características:

- Compatible con modulos de 35 mm de E/S digitales de
PLC.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x
14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-
polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1 A.
- Resistencia máxima del conductor   145  /km (20 °C).
- Apantallamiento: No.
- N.º de polos: 14.

612111 20,000 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de Entradas Di-
gitales para 8 relés con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de entradas digitales
de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por tornillo 1x, conexión 2: Conec-
tor macho IDC/FLK 1x14-polos, conexión 3:Conexión en-
chufable (Encajable en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde. 

612112 4,000 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de Salidas Digi-
tales para 8 relés con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de salidas digitales de
PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
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- Conexiónes: Conexión por tornillo 1x, conexión 2: Conec-
tor macho IDC/FLK 1x14-polos, conexión 3:Conexión en-
chufable (Encajable en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde. 

612113 192,000 Ud Suministro e instalación de relé de 6mm con las siguientes
características: 
- Tensión nominal de entrada: 24 Vdc. 
- Corriente de excitación nominal de entrada: 9 mA.
- Tiempo de reacción típico: 5 ms.
- Tiempo típico de apertura: 8 ms.
- Indicación de la tensión de servicio: Sí. LED Amarillo. 
- Protección: Contra inversión de polaridad por diodo.
- Vida útil mecánica: 2 x 10^7 periodicidades de cambio de
estado.
- Potencia de ruptura máxima: 140 W (con carga óhmica).
- Tipo de conexión: por tornillo.
- Sección máxima del cable: 2,5 mm.

612114 4,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 entradas analógi-
cas con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de 8 entradas analógicas.
- AI 8XU/I High Feature, resolución de hasta 24 bits, preci-
sión 0,1%.
- 8 canales en grupos de 1. 
- Tensión en modo común: 30V AC/60V DC.
- Diagnóstico.
- Alarmas de proceso. 
- Valores medidos escalables. 
- Adaptación del rango de medida. 
- Calibración en RUN. 

612115 2,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 salidas analógicas
con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de salidas analógicas AQ8XU/I HS.
- Resolución de 16 bits, precisión 0,3 %.
- 8 canales en grupos de 8.
- Diagnóstico.
- Valor sustitutivo 8 canales en 0,125 ms oversampling.

612116 6,000 Ud Suministro e instalación de Adaptador frontal para módu-
los de E/S analógicas con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas
dePLC de 8 canales.
- 50 polos. 
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612117 6,000 Ud Suministro e instalación de Cable redondo para conexión
entre adaptador frontal de tarjetas de E/S analógicas y mó-
dulo interfaz para 8 canales, con las siguientes característi-
cas: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas de
PLC de 8 canales.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x
50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-
polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1 A.
- Resistencia máxima del conductor   145  /km (20 °C).
- N.º de polos: 50

612118 6,000 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de E/S analógi-
cas con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas de
PLC.
- Conexión por tornillo. 
- Conexiónes: 1 Conector macho IDC/FLK.
- Número de polos: 50.
- Ancho de módulo: 97,7 mm.
- Tensión máxima de servicio admisible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Varioface compact line. 

612119 24,000 Ud Separador galvánico pasivo de 2 canales, montaje en carril
DIN, con las siguientes características:
- Canales: 2
- Montaje: Carril DIN
- Alimentado a través de la señal de medida.
- Entrada protegida contra sobretensiones y errores de po-
laridad.
- Entradas y salidas flotantes y separadas galvánicamente.
- Consumo interno, máx: 40mW por canal
- Caída de tensión, mín: < 1,8 Vcc
- Caída de tensión, máx: 1,8 V + (Isal. * Rcarga)
- Tensión de aislamiento, test: 2 kVCA
- Relación señal / ruido: > 60 dB (0...100 kHz)
- Tiempo de respuesta (0...90%, 100...10%)< 4 ms

612120 1,000 Ud Suministro e instalación de Pantalla de supervisión HMI de
19" con las siguientes características:
- Pantalla TFT panorámica de 19" táctil. 
- 16 millones de colores.
- Interfaz PROFINET.
- Configurable a partir de WinCC Unified Comfort V16.
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612121 2,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación estabi-
lizada de 230VAC/24VDC con las siguientes características:
- SITOP PSU8600 24 V/20A.
- Input: AC 120/230 VAC.
- Output: DC 24 VDC/20 A.
- Interfaz de diagnostico. 
- PN/IE Servidor Web integrado y Servidor OPC UA integra-
do. 

612122 1,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de redundancia para
fuente de alimentación estabilizada 230VAC/24VDC con las
siguientes características:
- SITOP RED1200 Entrada/salida: 24/48 V DC/40 A.
- Apto para desacoplar dos fuentes de alimentación SITOP
con una intensidad de salida de 20 A máx. cada una. 

612124 2,000 Ud Suministro e instalación de Switch de comunicaciones in-
dustriales con las siguientes características: 
- Switch industrial gestionable XC206-2SFP.
- 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 2 puertos SFP 100/1000 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte S7/pared. 
- Funciones de redundancia Office características (RSTP,
VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP.
- C-PLUG.

612125 4,000 Ud Suministro e instalación de Accesorio para switch de comu-
nicaciones industriales con las siguientes características:
- Transceptor enchufable SFP991-1.
- 1 puerto LC 100 Mbits/s, óptico.
- Multimodo, vidrio, hasta máx. 5 km.

4.2.3 Cuadro de control CCM Reactivos nuevo

61231 1,000 Ud Suministro e instalación de cuadro de control, constituido
como mínimo por dos módulos de 800mm de ancho,
2000mm de alto y 500mm de fondo para sala de CCM con
al menos las siguientes características y elementos:
- Envolvente de acero galvanizado con una puerta plena y
otra acristalada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero galvanizado con elementos de
distribución según ingeniería de detalle: canaleta ranurada
de PVC, carriles DIN, etc.
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- Interruptor general con rearme automático y proteccio-
nes eléctricas mediante interruptores automáticos, magne-
totérmicos y diferenciales de los calibres y sensibilidades
adecuados.
- Transformador de aislamiento 230VAC/230VAC de
2500VA o superior. 
- Transformador de tensión de maniobra 230VAC/24VAC,
160VA o superior. 
- Doble fuente de alimentación 230VC/24VDC 20A o supe-
rior, con sistema de redundancia y conmutación automáti-
ca. 
- Sistema de protección y distribución de 24VDC para la ali-
mentación de equipos electrónicos como HMI, periferias
distribuidas, switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccionables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño material de montaje, eti-
quetado, etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada mediante termostatos y ex-
tractores en techo y rejillas situadas en la puerta frontal o
en los paneles laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribución interior del cuadro de
control se definirán en la ingeniería de detalle de acuerdo
con los elementos que deben incluirse, dejando un 25% de
espacio de reserva y espacio para la ubicación del SAI. La
ingeniería de detalle tendrá que ser aprobada por CYII. 
El cuadro deberá contener aquellos equipos como  SAI,
PLC, HMI, Switch, hardware de E/S y modulos de interfaz
que se contemplan en otra partida específica.  En cualquie-
ra de los casos la presente partida contempla la instalación
y montaje de la totalidad de los elementos que constituyen
el cuadro de control. 
Instalación de Cuadro de control CCM Reactivos nuevo in-
cluso parte proporcional de elementos de fijación a para-
mentos verticales u horizontales. Totalmente montado, co-
nexionado y en servicio, incluso suministro y tendido de
cableado eléctrico y de comunicaciones necesario entre
CCM, Cuadro de control y cuadro de electrónica de poten-
cia.

61212 1,000 Ud Suministro e instalación de CPU para PLC con las siguientes
características:
- Memoria de trabajo de 1 Mbyte para programas y 5 Mby-
tes para datos
- 1.ª interfaz: PROFINET IRT con switch de 2 puertos
- 2.ª interfaz: PROFINET RT
- 3.ª interfaz: PROFIBUS
- 10 NS rendimiento bits
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61213 1,000 Ud Suministro e instalación de Perfil para PLC y tarjetas de
2000 mm.
- Perfil para PLC.

61214 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación estabi-
lizada para PLC con las siguientes características:
- Fuente para PLC.
- Entrada: AC 120/230 V.
- Salida: DC 24 V/8 A.

61225 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación del sis-
tema para PLC con las siguientes características:
- Fuente para PLC.
- Fuente de alimentación del sistema PS 25W DC 24V.
- Alimenta el bus de fondo de PLC con tensión de servicio.

61215 1,000 Ud Suministro e instalación de Memory Card para PLC con las
siguientes caraterísticas:
- Compatible CPU/SINAMICS.
- 3, 3 V Flash.
- Capacidad: 24 Mbytes.

61216 1,000 Ud Suministro e instalación de Pasarela Profinet a Profibus PA
con las siguientes características:
- SIMATIC Compact Field Unit de conmutación.
- SIMATIC CFU bornes de inserción rápida.

61217 4,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 32 entradas digita-
les con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- DI 32 x 24 V DC High Feature, tipo de entrada 3 (IEC
61131).
- 32 canales en grupos de 16.
- Retardo a la entrada 0,05...20 ms tipo entrada 3 (IEC
61131).
- Diagnostico.
- Alarmas de proceso.

61218 1,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 32 salidas digitales
con las siguientes características:
- Compatible con PLC. 
- DQ 32 x 24 V DC/0,5 A High Feature. 
- 32 canales en grupo de 8, 4A por grupo.
- Diagnóstico de canal individual.
- Valor sustitutivo.

61219 5,000 Ud Suministro e instalación de Adaptador frontal con conexión
push-in para módulos E/S digitales:
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S digitales de
PLC de 32 canales.
- 14 polos, 4 conexiones.
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612110 20,000 Ud Suministro e instalación de Cable redondo para conexión
entre adaptador frontal de tarjetas de E/S digitales y mó-
dulo interfaz para 8 relés, con las siguientes características:

- Compatible con modulos de 35 mm de E/S digitales de
PLC.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x
14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-
polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1 A.
- Resistencia máxima del conductor   145  /km (20 °C).
- Apantallamiento: No.
- N.º de polos: 14.

612111 16,000 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de Entradas Di-
gitales para 8 relés con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de entradas digitales
de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por tornillo 1x, conexión 2: Conec-
tor macho IDC/FLK 1x14-polos, conexión 3:Conexión en-
chufable (Encajable en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde. 

612112 4,000 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de Salidas Digi-
tales para 8 relés con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de salidas digitales de
PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por tornillo 1x, conexión 2: Conec-
tor macho IDC/FLK 1x14-polos, conexión 3:Conexión en-
chufable (Encajable en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 232

612113 160,000 Ud Suministro e instalación de relé de 6mm con las siguientes
características: 
- Tensión nominal de entrada: 24 Vdc. 
- Corriente de excitación nominal de entrada: 9 mA.
- Tiempo de reacción típico: 5 ms.
- Tiempo típico de apertura: 8 ms.
- Indicación de la tensión de servicio: Sí. LED Amarillo. 
- Protección: Contra inversión de polaridad por diodo.
- Vida útil mecánica: 2 x 10^7 periodicidades de cambio de
estado.
- Potencia de ruptura máxima: 140 W (con carga óhmica).
- Tipo de conexión: por tornillo.
- Sección máxima del cable: 2,5 mm.

612114 4,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 entradas analógi-
cas con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de 8 entradas analógicas.
- AI 8XU/I High Feature, resolución de hasta 24 bits, preci-
sión 0,1%.
- 8 canales en grupos de 1. 
- Tensión en modo común: 30V AC/60V DC.
- Diagnóstico.
- Alarmas de proceso. 
- Valores medidos escalables. 
- Adaptación del rango de medida. 
- Calibración en RUN. 

612115 2,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 salidas analógicas
con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de salidas analógicas AQ8XU/I HS.
- Resolución de 16 bits, precisión 0,3 %.
- 8 canales en grupos de 8.
- Diagnóstico.
- Valor sustitutivo 8 canales en 0,125 ms oversampling.

612116 6,000 Ud Suministro e instalación de Adaptador frontal para módu-
los de E/S analógicas con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas
dePLC de 8 canales.
- 50 polos. 

612117 6,000 Ud Suministro e instalación de Cable redondo para conexión
entre adaptador frontal de tarjetas de E/S analógicas y mó-
dulo interfaz para 8 canales, con las siguientes característi-
cas: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas de
PLC de 8 canales.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x
50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-
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polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1 A.
- Resistencia máxima del conductor   145  /km (20 °C).
- N.º de polos: 50

612118 6,000 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de E/S analógi-
cas con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas de
PLC.
- Conexión por tornillo. 
- Conexiónes: 1 Conector macho IDC/FLK.
- Número de polos: 50.
- Ancho de módulo: 97,7 mm.
- Tensión máxima de servicio admisible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Varioface compact line. 

612119 24,000 Ud Separador galvánico pasivo de 2 canales, montaje en carril
DIN, con las siguientes características:
- Canales: 2
- Montaje: Carril DIN
- Alimentado a través de la señal de medida.
- Entrada protegida contra sobretensiones y errores de po-
laridad.
- Entradas y salidas flotantes y separadas galvánicamente.
- Consumo interno, máx: 40mW por canal
- Caída de tensión, mín: < 1,8 Vcc
- Caída de tensión, máx: 1,8 V + (Isal. * Rcarga)
- Tensión de aislamiento, test: 2 kVCA
- Relación señal / ruido: > 60 dB (0...100 kHz)
- Tiempo de respuesta (0...90%, 100...10%)< 4 ms

612120 1,000 Ud Suministro e instalación de Pantalla de supervisión HMI de
19" con las siguientes características:
- Pantalla TFT panorámica de 19" táctil. 
- 16 millones de colores.
- Interfaz PROFINET.
- Configurable a partir de WinCC Unified Comfort V16.

612121 2,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación estabi-
lizada de 230VAC/24VDC con las siguientes características:
- SITOP PSU8600 24 V/20A.
- Input: AC 120/230 VAC.
- Output: DC 24 VDC/20 A.
- Interfaz de diagnostico. 
- PN/IE Servidor Web integrado y Servidor OPC UA integra-
do. 
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612122 1,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de redundancia para
fuente de alimentación estabilizada 230VAC/24VDC con las
siguientes características:
- SITOP RED1200 Entrada/salida: 24/48 V DC/40 A.
- Apto para desacoplar dos fuentes de alimentación SITOP
con una intensidad de salida de 20 A máx. cada una. 

612124 2,000 Ud Suministro e instalación de Switch de comunicaciones in-
dustriales con las siguientes características: 
- Switch industrial gestionable XC206-2SFP.
- 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 2 puertos SFP 100/1000 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte S7/pared. 
- Funciones de redundancia Office características (RSTP,
VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP.
- C-PLUG.

612125 4,000 Ud Suministro e instalación de Accesorio para switch de comu-
nicaciones industriales con las siguientes características:
- Transceptor enchufable SFP991-1.
- 1 puerto LC 100 Mbits/s, óptico.
- Multimodo, vidrio, hasta máx. 5 km.

612126 1,000 Ud SAI Entrada trifásica y Salida trifásica + Neutro, tecnología
VFI (On-line Doble Conversión) de 15kVA (15kW) de poten-
cia, formado por:
-Dos rectificadores-cargadores.
-Dos Onduladores-inversores.
-By-pass estático.
-By-pass de mantenimiento.
-Sistema de control a microprocesador.
-Baterías 10-12 años vida media. Tecnología: AGM (electro-
lito
absorbido en el separador). Baterías Autonomía mínima de
41,38kW.h (3448Ah a 12V) .
-Protección Eléctrica Disyuntor Curva "D" de 32 Amperios.
-Disipación de calor máxima del SAI: 1050W: Rendimiento
mínimo del equipo del 96% en modo VFI (On Line Doble
Conversión).Totalmente instalado.

4.2.4 Cuadro de control CCM Filtros I
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61241 1,000 Ud Suministro e instalación de cuadro de control, constituido
como mínimo por dos módulos de 800mm de ancho,
2000mm de alto y 500mm de fondo para sala de CCM con
al menos las siguientes características y elementos:
- Envolvente de acero galvanizado con una puerta plena y
otra acristalada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero galvanizado con elementos de
distribución según ingeniería de detalle: canaleta ranurada
de PVC, carriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme automático y proteccio-
nes eléctricas mediante interruptores automáticos, magne-
totérmicos y diferenciales de los calibres y sensibilidades
adecuados.
- Transformador de aislamiento 230VAC/230VAC de
2500VA o superior. 
- Transformador de tensión de maniobra 230VAC/24VAC,
160VA o superior. 
- Doble fuente de alimentación 230VC/24VDC 20A o supe-
rior, con sistema de redundancia y conmutación automáti-
ca. 
- Sistema de protección y distribución de 24VDC para la ali-
mentación de equipos electrónicos como HMI, periferias
distribuidas, switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccionables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño material de montaje, eti-
quetado, etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada mediante termostatos y ex-
tractores en techo y rejillas situadas en la puerta frontal o
en los paneles laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribución interior del cuadro de
control se definirán en la ingeniería de detalle de acuerdo
con los elementos que deben incluirse, dejando un 25% de
espacio de reserva y espacio para la ubicación del SAI. La
ingeniería de detalle tendrá que ser aprobada por CYII. 
El cuadro deberá contener aquellos equipos como  SAI,
PLC, HMI, Switch, hardware de E/S y modulos de interfaz
que se contemplan en otra partida específica.  En cualquie-
ra de los casos la presente partida contempla la instalación
y montaje de la totalidad de los elementos que constituyen
el cuadro de control. 

Instalación de Cuadro de control CCM Filtros I incluso parte
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proporcional de elementos de fijación a paramentos verti-
cales u horizontales. Totalmente montado, conexionado y
en servicio, incluso suministro y tendido de cableado eléc-
trico y de comunicaciones necesario entre CCM, Cuadro de
control y cuadro de electrónica de potencia.

61212 1,000 Ud Suministro e instalación de CPU para PLC con las siguientes
características:
- Memoria de trabajo de 1 Mbyte para programas y 5 Mby-
tes para datos
- 1.ª interfaz: PROFINET IRT con switch de 2 puertos
- 2.ª interfaz: PROFINET RT
- 3.ª interfaz: PROFIBUS
- 10 NS rendimiento bits

61213 1,000 Ud Suministro e instalación de Perfil para PLC y tarjetas de
2000 mm.
- Perfil para PLC.

61214 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación estabi-
lizada para PLC con las siguientes características:
- Fuente para PLC.
- Entrada: AC 120/230 V.
- Salida: DC 24 V/8 A.

61225 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación del sis-
tema para PLC con las siguientes características:
- Fuente para PLC.
- Fuente de alimentación del sistema PS 25W DC 24V.
- Alimenta el bus de fondo de PLC con tensión de servicio.

61215 1,000 Ud Suministro e instalación de Memory Card para PLC con las
siguientes caraterísticas:
- Compatible CPU/SINAMICS.
- 3, 3 V Flash.
- Capacidad: 24 Mbytes.

61216 1,000 Ud Suministro e instalación de Pasarela Profinet a Profibus PA
con las siguientes características:
- SIMATIC Compact Field Unit de conmutación.
- SIMATIC CFU bornes de inserción rápida.

61217 9,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 32 entradas digita-
les con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- DI 32 x 24 V DC High Feature, tipo de entrada 3 (IEC
61131).
- 32 canales en grupos de 16.
- Retardo a la entrada 0,05...20 ms tipo entrada 3 (IEC
61131).
- Diagnostico.
- Alarmas de proceso.
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61218 3,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 32 salidas digitales
con las siguientes características:
- Compatible con PLC. 
- DQ 32 x 24 V DC/0,5 A High Feature. 
- 32 canales en grupo de 8, 4A por grupo.
- Diagnóstico de canal individual.
- Valor sustitutivo.

61219 12,000 Ud Suministro e instalación de Adaptador frontal con conexión
push-in para módulos E/S digitales:
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S digitales de
PLC de 32 canales.
- 14 polos, 4 conexiones.

612110 48,000 Ud Suministro e instalación de Cable redondo para conexión
entre adaptador frontal de tarjetas de E/S digitales y mó-
dulo interfaz para 8 relés, con las siguientes características:

- Compatible con modulos de 35 mm de E/S digitales de
PLC.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x
14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-
polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1 A.
- Resistencia máxima del conductor   145  /km (20 °C).
- Apantallamiento: No.
- N.º de polos: 14.

612111 36,000 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de Entradas Di-
gitales para 8 relés con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de entradas digitales
de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por tornillo 1x, conexión 2: Conec-
tor macho IDC/FLK 1x14-polos, conexión 3:Conexión en-
chufable (Encajable en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde. 

612112 12,000 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de Salidas Digi-
tales para 8 relés con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de salidas digitales de
PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
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- Conexiónes: Conexión por tornillo 1x, conexión 2: Conec-
tor macho IDC/FLK 1x14-polos, conexión 3:Conexión en-
chufable (Encajable en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde. 

612113 384,000 Ud Suministro e instalación de relé de 6mm con las siguientes
características: 
- Tensión nominal de entrada: 24 Vdc. 
- Corriente de excitación nominal de entrada: 9 mA.
- Tiempo de reacción típico: 5 ms.
- Tiempo típico de apertura: 8 ms.
- Indicación de la tensión de servicio: Sí. LED Amarillo. 
- Protección: Contra inversión de polaridad por diodo.
- Vida útil mecánica: 2 x 10^7 periodicidades de cambio de
estado.
- Potencia de ruptura máxima: 140 W (con carga óhmica).
- Tipo de conexión: por tornillo.
- Sección máxima del cable: 2,5 mm.

612114 8,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 entradas analógi-
cas con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de 8 entradas analógicas.
- AI 8XU/I High Feature, resolución de hasta 24 bits, preci-
sión 0,1%.
- 8 canales en grupos de 1. 
- Tensión en modo común: 30V AC/60V DC.
- Diagnóstico.
- Alarmas de proceso. 
- Valores medidos escalables. 
- Adaptación del rango de medida. 
- Calibración en RUN. 

612115 1,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 salidas analógicas
con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de salidas analógicas AQ8XU/I HS.
- Resolución de 16 bits, precisión 0,3 %.
- 8 canales en grupos de 8.
- Diagnóstico.
- Valor sustitutivo 8 canales en 0,125 ms oversampling.

612116 9,000 Ud Suministro e instalación de Adaptador frontal para módu-
los de E/S analógicas con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas
dePLC de 8 canales.
- 50 polos. 
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612117 9,000 Ud Suministro e instalación de Cable redondo para conexión
entre adaptador frontal de tarjetas de E/S analógicas y mó-
dulo interfaz para 8 canales, con las siguientes característi-
cas: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas de
PLC de 8 canales.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x
50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-
polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1 A.
- Resistencia máxima del conductor   145  /km (20 °C).
- N.º de polos: 50

612118 9,000 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de E/S analógi-
cas con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas de
PLC.
- Conexión por tornillo. 
- Conexiónes: 1 Conector macho IDC/FLK.
- Número de polos: 50.
- Ancho de módulo: 97,7 mm.
- Tensión máxima de servicio admisible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Varioface compact line. 

612119 36,000 Ud Separador galvánico pasivo de 2 canales, montaje en carril
DIN, con las siguientes características:
- Canales: 2
- Montaje: Carril DIN
- Alimentado a través de la señal de medida.
- Entrada protegida contra sobretensiones y errores de po-
laridad.
- Entradas y salidas flotantes y separadas galvánicamente.
- Consumo interno, máx: 40mW por canal
- Caída de tensión, mín: < 1,8 Vcc
- Caída de tensión, máx: 1,8 V + (Isal. * Rcarga)
- Tensión de aislamiento, test: 2 kVCA
- Relación señal / ruido: > 60 dB (0...100 kHz)
- Tiempo de respuesta (0...90%, 100...10%)< 4 ms

612120 1,000 Ud Suministro e instalación de Pantalla de supervisión HMI de
19" con las siguientes características:
- Pantalla TFT panorámica de 19" táctil. 
- 16 millones de colores.
- Interfaz PROFINET.
- Configurable a partir de WinCC Unified Comfort V16.
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612121 2,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación estabi-
lizada de 230VAC/24VDC con las siguientes características:
- SITOP PSU8600 24 V/20A.
- Input: AC 120/230 VAC.
- Output: DC 24 VDC/20 A.
- Interfaz de diagnostico. 
- PN/IE Servidor Web integrado y Servidor OPC UA integra-
do. 

612122 1,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de redundancia para
fuente de alimentación estabilizada 230VAC/24VDC con las
siguientes características:
- SITOP RED1200 Entrada/salida: 24/48 V DC/40 A.
- Apto para desacoplar dos fuentes de alimentación SITOP
con una intensidad de salida de 20 A máx. cada una. 

612124 2,000 Ud Suministro e instalación de Switch de comunicaciones in-
dustriales con las siguientes características: 
- Switch industrial gestionable XC206-2SFP.
- 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 2 puertos SFP 100/1000 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte S7/pared. 
- Funciones de redundancia Office características (RSTP,
VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP.
- C-PLUG.

612125 4,000 Ud Suministro e instalación de Accesorio para switch de comu-
nicaciones industriales con las siguientes características:
- Transceptor enchufable SFP991-1.
- 1 puerto LC 100 Mbits/s, óptico.
- Multimodo, vidrio, hasta máx. 5 km.

4.2.5 Cuadro de control CCM Filtros II

61251 1,000 Ud Suministro e instalación de cuadro de control, constituido
como mínimo por dos módulos de 800mm de ancho,
2000mm de alto y 500mm de fondo para sala de CCM con
al menos las siguientes características y elementos:
- Envolvente de acero galvanizado con una puerta plena y
otra acristalada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero galvanizado con elementos de
distribución según ingeniería de detalle: canaleta ranurada
de PVC, carriles DIN, etc.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 241

- Interruptor general con rearme automático y proteccio-
nes eléctricas mediante interruptores automáticos, magne-
totérmicos y diferenciales de los calibres y sensibilidades
adecuados.
- Transformador de aislamiento 230VAC/230VAC de
2500VA o superior. 
- Transformador de tensión de maniobra 230VAC/24VAC,
160VA o superior. 
- Doble fuente de alimentación 230VC/24VDC 20A o supe-
rior, con sistema de redundancia y conmutación automáti-
ca. 
- Sistema de protección y distribución de 24VDC para la ali-
mentación de equipos electrónicos como HMI, periferias
distribuidas, switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccionables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño material de montaje, eti-
quetado, etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada mediante termostatos y ex-
tractores en techo y rejillas situadas en la puerta frontal o
en los paneles laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribución interior del cuadro de
control se definirán en la ingeniería de detalle de acuerdo
con los elementos que deben incluirse, dejando un 25% de
espacio de reserva y espacio para la ubicación del SAI. La
ingeniería de detalle tendrá que ser aprobada por CYII. 
El cuadro deberá contener aquellos equipos como  SAI,
PLC, HMI, Switch, hardware de E/S y modulos de interfaz
que se contemplan en otra partida específica.  En cualquie-
ra de los casos la presente partida contempla la instalación
y montaje de la totalidad de los elementos que constituyen
el cuadro de control. 
Instalación de Cuadro de control CCM Filtros II incluso par-
te proporcional de elementos de fijación a paramentos ver-
ticales u horizontales. Totalmente montado, conexionado y
en servicio, incluso suministro y tendido de cableado eléc-
trico y de comunicaciones necesario entre CCM, Cuadro de
control y cuadro de electrónica de potencia.

61212 1,000 Ud Suministro e instalación de CPU para PLC con las siguientes
características:
- Memoria de trabajo de 1 Mbyte para programas y 5 Mby-
tes para datos
- 1.ª interfaz: PROFINET IRT con switch de 2 puertos
- 2.ª interfaz: PROFINET RT
- 3.ª interfaz: PROFIBUS
- 10 NS rendimiento bits
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61213 1,000 Ud Suministro e instalación de Perfil para PLC y tarjetas de
2000 mm.
- Perfil para PLC.

61214 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación estabi-
lizada para PLC con las siguientes características:
- Fuente para PLC.
- Entrada: AC 120/230 V.
- Salida: DC 24 V/8 A.

61225 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación del sis-
tema para PLC con las siguientes características:
- Fuente para PLC.
- Fuente de alimentación del sistema PS 25W DC 24V.
- Alimenta el bus de fondo de PLC con tensión de servicio.

61215 1,000 Ud Suministro e instalación de Memory Card para PLC con las
siguientes caraterísticas:
- Compatible CPU/SINAMICS.
- 3, 3 V Flash.
- Capacidad: 24 Mbytes.

61216 1,000 Ud Suministro e instalación de Pasarela Profinet a Profibus PA
con las siguientes características:
- SIMATIC Compact Field Unit de conmutación.
- SIMATIC CFU bornes de inserción rápida.

61217 9,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 32 entradas digita-
les con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- DI 32 x 24 V DC High Feature, tipo de entrada 3 (IEC
61131).
- 32 canales en grupos de 16.
- Retardo a la entrada 0,05...20 ms tipo entrada 3 (IEC
61131).
- Diagnostico.
- Alarmas de proceso.

61218 3,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 32 salidas digitales
con las siguientes características:
- Compatible con PLC. 
- DQ 32 x 24 V DC/0,5 A High Feature. 
- 32 canales en grupo de 8, 4A por grupo.
- Diagnóstico de canal individual.
- Valor sustitutivo.

61219 12,000 Ud Suministro e instalación de Adaptador frontal con conexión
push-in para módulos E/S digitales:
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S digitales de
PLC de 32 canales.
- 14 polos, 4 conexiones.
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612110 48,000 Ud Suministro e instalación de Cable redondo para conexión
entre adaptador frontal de tarjetas de E/S digitales y mó-
dulo interfaz para 8 relés, con las siguientes características:

- Compatible con modulos de 35 mm de E/S digitales de
PLC.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x
14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-
polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1 A.
- Resistencia máxima del conductor   145  /km (20 °C).
- Apantallamiento: No.
- N.º de polos: 14.

612111 36,000 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de Entradas Di-
gitales para 8 relés con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de entradas digitales
de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por tornillo 1x, conexión 2: Conec-
tor macho IDC/FLK 1x14-polos, conexión 3:Conexión en-
chufable (Encajable en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde. 

612112 12,000 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de Salidas Digi-
tales para 8 relés con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de salidas digitales de
PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por tornillo 1x, conexión 2: Conec-
tor macho IDC/FLK 1x14-polos, conexión 3:Conexión en-
chufable (Encajable en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde. 
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612113 384,000 Ud Suministro e instalación de relé de 6mm con las siguientes
características: 
- Tensión nominal de entrada: 24 Vdc. 
- Corriente de excitación nominal de entrada: 9 mA.
- Tiempo de reacción típico: 5 ms.
- Tiempo típico de apertura: 8 ms.
- Indicación de la tensión de servicio: Sí. LED Amarillo. 
- Protección: Contra inversión de polaridad por diodo.
- Vida útil mecánica: 2 x 10^7 periodicidades de cambio de
estado.
- Potencia de ruptura máxima: 140 W (con carga óhmica).
- Tipo de conexión: por tornillo.
- Sección máxima del cable: 2,5 mm.

612114 8,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 entradas analógi-
cas con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de 8 entradas analógicas.
- AI 8XU/I High Feature, resolución de hasta 24 bits, preci-
sión 0,1%.
- 8 canales en grupos de 1. 
- Tensión en modo común: 30V AC/60V DC.
- Diagnóstico.
- Alarmas de proceso. 
- Valores medidos escalables. 
- Adaptación del rango de medida. 
- Calibración en RUN. 

612115 1,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 salidas analógicas
con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de salidas analógicas AQ8XU/I HS.
- Resolución de 16 bits, precisión 0,3 %.
- 8 canales en grupos de 8.
- Diagnóstico.
- Valor sustitutivo 8 canales en 0,125 ms oversampling.

612116 9,000 Ud Suministro e instalación de Adaptador frontal para módu-
los de E/S analógicas con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas
dePLC de 8 canales.
- 50 polos. 

612117 9,000 Ud Suministro e instalación de Cable redondo para conexión
entre adaptador frontal de tarjetas de E/S analógicas y mó-
dulo interfaz para 8 canales, con las siguientes característi-
cas: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas de
PLC de 8 canales.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x
50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-
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polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1 A.
- Resistencia máxima del conductor   145  /km (20 °C).
- N.º de polos: 50

612118 9,000 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de E/S analógi-
cas con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas de
PLC.
- Conexión por tornillo. 
- Conexiónes: 1 Conector macho IDC/FLK.
- Número de polos: 50.
- Ancho de módulo: 97,7 mm.
- Tensión máxima de servicio admisible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Varioface compact line. 

612119 36,000 Ud Separador galvánico pasivo de 2 canales, montaje en carril
DIN, con las siguientes características:
- Canales: 2
- Montaje: Carril DIN
- Alimentado a través de la señal de medida.
- Entrada protegida contra sobretensiones y errores de po-
laridad.
- Entradas y salidas flotantes y separadas galvánicamente.
- Consumo interno, máx: 40mW por canal
- Caída de tensión, mín: < 1,8 Vcc
- Caída de tensión, máx: 1,8 V + (Isal. * Rcarga)
- Tensión de aislamiento, test: 2 kVCA
- Relación señal / ruido: > 60 dB (0...100 kHz)
- Tiempo de respuesta (0...90%, 100...10%)< 4 ms

612120 1,000 Ud Suministro e instalación de Pantalla de supervisión HMI de
19" con las siguientes características:
- Pantalla TFT panorámica de 19" táctil. 
- 16 millones de colores.
- Interfaz PROFINET.
- Configurable a partir de WinCC Unified Comfort V16.

612121 2,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación estabi-
lizada de 230VAC/24VDC con las siguientes características:
- SITOP PSU8600 24 V/20A.
- Input: AC 120/230 VAC.
- Output: DC 24 VDC/20 A.
- Interfaz de diagnostico. 
- PN/IE Servidor Web integrado y Servidor OPC UA integra-
do. 
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612122 1,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de redundancia para
fuente de alimentación estabilizada 230VAC/24VDC con las
siguientes características:
- SITOP RED1200 Entrada/salida: 24/48 V DC/40 A.
- Apto para desacoplar dos fuentes de alimentación SITOP
con una intensidad de salida de 20 A máx. cada una. 

612124 2,000 Ud Suministro e instalación de Switch de comunicaciones in-
dustriales con las siguientes características: 
- Switch industrial gestionable XC206-2SFP.
- 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 2 puertos SFP 100/1000 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte S7/pared. 
- Funciones de redundancia Office características (RSTP,
VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP.
- C-PLUG.

612125 4,000 Ud Suministro e instalación de Accesorio para switch de comu-
nicaciones industriales con las siguientes características:
- Transceptor enchufable SFP991-1.
- 1 puerto LC 100 Mbits/s, óptico.
- Multimodo, vidrio, hasta máx. 5 km.

4.2.6 Cuadro de control CCM Fangos

61261 1,000 Ud Suministro e instalación de cuadro de control, constituido
como mínimo por dos módulos de 800mm de ancho,
2000mm de alto y 500mm de fondo para sala de CCM con
al menos las siguientes características y elementos:
- Envolvente de acero galvanizado con una puerta plena y
otra acristalada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero galvanizado con elementos de
distribución según ingeniería de detalle: canaleta ranurada
de PVC, carriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme automático y proteccio-
nes eléctricas mediante interruptores automáticos, magne-
totérmicos y diferenciales de los calibres y sensibilidades
adecuados.
- Transformador de aislamiento 230VAC/230VAC de
2500VA o superior. 
- Transformador de tensión de maniobra 230VAC/24VAC,
160VA o superior. 
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- Doble fuente de alimentación 230VC/24VDC 20A o supe-
rior, con sistema de redundancia y conmutación automáti-
ca. 
- Sistema de protección y distribución de 24VDC para la ali-
mentación de equipos electrónicos como HMI, periferias
distribuidas, switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccionables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño material de montaje, eti-
quetado, etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada mediante termostatos y ex-
tractores en techo y rejillas situadas en la puerta frontal o
en los paneles laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribución interior del cuadro de
control se definirán en la ingeniería de detalle de acuerdo
con los elementos que deben incluirse, dejando un 25% de
espacio de reserva y espacio para la ubicación del SAI. La
ingeniería de detalle tendrá que ser aprobada por CYII. 
El cuadro deberá contener aquellos equipos como  SAI,
PLC, HMI, Switch, hardware de E/S y modulos de interfaz
que se contemplan en otra partida específica.  En cualquie-
ra de los casos la presente partida contempla la instalación
y montaje de la totalidad de los elementos que constituyen
el cuadro de control. 

Instalación de Cuadro de control CCM Fangos incluso parte
proporcional de elementos de fijación a paramentos verti-
cales u horizontales. Totalmente montado, conexionado y
en servicio, incluso suministro y tendido de cableado eléc-
trico y de comunicaciones necesario entre CCM, Cuadro de
control y cuadro de electrónica de potencia.

61212 1,000 Ud Suministro e instalación de CPU para PLC con las siguientes
características:
- Memoria de trabajo de 1 Mbyte para programas y 5 Mby-
tes para datos
- 1.ª interfaz: PROFINET IRT con switch de 2 puertos
- 2.ª interfaz: PROFINET RT
- 3.ª interfaz: PROFIBUS
- 10 NS rendimiento bits

61213 1,000 Ud Suministro e instalación de Perfil para PLC y tarjetas de
2000 mm.
- Perfil para PLC.

61214 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación estabi-
lizada para PLC con las siguientes características:
- Fuente para PLC.
- Entrada: AC 120/230 V.
- Salida: DC 24 V/8 A.
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61225 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación del sis-
tema para PLC con las siguientes características:
- Fuente para PLC.
- Fuente de alimentación del sistema PS 25W DC 24V.
- Alimenta el bus de fondo de PLC con tensión de servicio.

61215 1,000 Ud Suministro e instalación de Memory Card para PLC con las
siguientes caraterísticas:
- Compatible CPU/SINAMICS.
- 3, 3 V Flash.
- Capacidad: 24 Mbytes.

61216 1,000 Ud Suministro e instalación de Pasarela Profinet a Profibus PA
con las siguientes características:
- SIMATIC Compact Field Unit de conmutación.
- SIMATIC CFU bornes de inserción rápida.

61217 10,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 32 entradas digita-
les con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- DI 32 x 24 V DC High Feature, tipo de entrada 3 (IEC
61131).
- 32 canales en grupos de 16.
- Retardo a la entrada 0,05...20 ms tipo entrada 3 (IEC
61131).
- Diagnostico.
- Alarmas de proceso.

61218 5,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 32 salidas digitales
con las siguientes características:
- Compatible con PLC. 
- DQ 32 x 24 V DC/0,5 A High Feature. 
- 32 canales en grupo de 8, 4A por grupo.
- Diagnóstico de canal individual.
- Valor sustitutivo.

61219 15,000 Ud Suministro e instalación de Adaptador frontal con conexión
push-in para módulos E/S digitales:
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S digitales de
PLC de 32 canales.
- 14 polos, 4 conexiones.

612110 60,000 Ud Suministro e instalación de Cable redondo para conexión
entre adaptador frontal de tarjetas de E/S digitales y mó-
dulo interfaz para 8 relés, con las siguientes características:

- Compatible con modulos de 35 mm de E/S digitales de
PLC.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x
14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-
polos).
- Longitud de cable: 2 m.
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- Tensión máxima admisible: 25VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1 A.
- Resistencia máxima del conductor   145  /km (20 °C).
- Apantallamiento: No.
- N.º de polos: 14.

612111 40,000 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de Entradas Di-
gitales para 8 relés con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de entradas digitales
de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por tornillo 1x, conexión 2: Conec-
tor macho IDC/FLK 1x14-polos, conexión 3:Conexión en-
chufable (Encajable en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde. 

612112 20,000 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de Salidas Digi-
tales para 8 relés con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de salidas digitales de
PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por tornillo 1x, conexión 2: Conec-
tor macho IDC/FLK 1x14-polos, conexión 3:Conexión en-
chufable (Encajable en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde. 

612113 480,000 Ud Suministro e instalación de relé de 6mm con las siguientes
características: 
- Tensión nominal de entrada: 24 Vdc. 
- Corriente de excitación nominal de entrada: 9 mA.
- Tiempo de reacción típico: 5 ms.
- Tiempo típico de apertura: 8 ms.
- Indicación de la tensión de servicio: Sí. LED Amarillo. 
- Protección: Contra inversión de polaridad por diodo.
- Vida útil mecánica: 2 x 10^7 periodicidades de cambio de
estado.
- Potencia de ruptura máxima: 140 W (con carga óhmica).
- Tipo de conexión: por tornillo.
- Sección máxima del cable: 2,5 mm.
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612114 6,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 entradas analógi-
cas con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de 8 entradas analógicas.
- AI 8XU/I High Feature, resolución de hasta 24 bits, preci-
sión 0,1%.
- 8 canales en grupos de 1. 
- Tensión en modo común: 30V AC/60V DC.
- Diagnóstico.
- Alarmas de proceso. 
- Valores medidos escalables. 
- Adaptación del rango de medida. 
- Calibración en RUN. 

612115 5,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 salidas analógicas
con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de salidas analógicas AQ8XU/I HS.
- Resolución de 16 bits, precisión 0,3 %.
- 8 canales en grupos de 8.
- Diagnóstico.
- Valor sustitutivo 8 canales en 0,125 ms oversampling.

612116 11,000 Ud Suministro e instalación de Adaptador frontal para módu-
los de E/S analógicas con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas
dePLC de 8 canales.
- 50 polos. 

612117 11,000 Ud Suministro e instalación de Cable redondo para conexión
entre adaptador frontal de tarjetas de E/S analógicas y mó-
dulo interfaz para 8 canales, con las siguientes característi-
cas: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas de
PLC de 8 canales.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x
50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-
polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1 A.
- Resistencia máxima del conductor   145  /km (20 °C).
- N.º de polos: 50

612118 11,000 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de E/S analógi-
cas con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas de
PLC.
- Conexión por tornillo. 
- Conexiónes: 1 Conector macho IDC/FLK.
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- Número de polos: 50.
- Ancho de módulo: 97,7 mm.
- Tensión máxima de servicio admisible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Varioface compact line. 

612119 44,000 Ud Separador galvánico pasivo de 2 canales, montaje en carril
DIN, con las siguientes características:
- Canales: 2
- Montaje: Carril DIN
- Alimentado a través de la señal de medida.
- Entrada protegida contra sobretensiones y errores de po-
laridad.
- Entradas y salidas flotantes y separadas galvánicamente.
- Consumo interno, máx: 40mW por canal
- Caída de tensión, mín: < 1,8 Vcc
- Caída de tensión, máx: 1,8 V + (Isal. * Rcarga)
- Tensión de aislamiento, test: 2 kVCA
- Relación señal / ruido: > 60 dB (0...100 kHz)
- Tiempo de respuesta (0...90%, 100...10%)< 4 ms

612120 1,000 Ud Suministro e instalación de Pantalla de supervisión HMI de
19" con las siguientes características:
- Pantalla TFT panorámica de 19" táctil. 
- 16 millones de colores.
- Interfaz PROFINET.
- Configurable a partir de WinCC Unified Comfort V16.

612121 2,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación estabi-
lizada de 230VAC/24VDC con las siguientes características:
- SITOP PSU8600 24 V/20A.
- Input: AC 120/230 VAC.
- Output: DC 24 VDC/20 A.
- Interfaz de diagnostico. 
- PN/IE Servidor Web integrado y Servidor OPC UA integra-
do. 

612122 1,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de redundancia para
fuente de alimentación estabilizada 230VAC/24VDC con las
siguientes características:
- SITOP RED1200 Entrada/salida: 24/48 V DC/40 A.
- Apto para desacoplar dos fuentes de alimentación SITOP
con una intensidad de salida de 20 A máx. cada una. 

612124 2,000 Ud Suministro e instalación de Switch de comunicaciones in-
dustriales con las siguientes características: 
- Switch industrial gestionable XC206-2SFP.
- 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 2 puertos SFP 100/1000 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C a +70 °C.
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- Montaje: perfil DIN/soporte S7/pared. 
- Funciones de redundancia Office características (RSTP,
VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP.
- C-PLUG.

612125 4,000 Ud Suministro e instalación de Accesorio para switch de comu-
nicaciones industriales con las siguientes características:
- Transceptor enchufable SFP991-1.
- 1 puerto LC 100 Mbits/s, óptico.
- Multimodo, vidrio, hasta máx. 5 km.

4.2.7 Periferias distribuidas CCM Distribución

612101 4,000 Ud Suministro e instalación de Cabecera de periferia distribui-
da con las siguientes características:
- Cabacera para ET200SP.
- 2 puertos PROFINET.
- IM155-6PN/2 High Feature.
- 1 slot para SIMATIC Bus Adapter.
- Máximo 64 módulos de periferia y 16 módulos ET 200AL.
- Redundancia S2.
- Multi Hot swapping, 0,25ms modo isocrono.
- Incluido modulo servidor. 

612102 4,000 Ud Suministro e instalación de Adaptador de bus para perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Adaptador de bus para ET200SP.
- Adaptador de bus BA 2xRJ45.
- 2 conectores hembra RJ45 para Profinet.

612103 24,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 entradas digitales
periferia distribuida con las siguientes características:
- Módulo para ET-200SP. 
- DI 8x24 V DC High Feature, tipo de entrada 3 (IEC 61131).
- Entrada Sink, (PNP, sumidero).
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Retardo a la entrada 0,05...20 ms.
- Diagnóstico de canal para: cortocircuito en la alimenta-
ción del sensor, rotura de hilo, tensión de alimentación,
LED de fallo de canal.

612104 4,000 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU15-P16+A10+2D, BU tipo A0. 
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x Al.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.
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612105 20,000 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Puenteados hacia la izquierda An x AI.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

612106 8,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 salidas digitales
periferia distribuida con las siguientes características:
- Módulo para ET200SP.
- Módulo de salida digital DQ 8x 24 V DC/0,5 A High Featu-
re.
- Salida Source PNP.
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Diagnóstico de canal para: cortocircuito y rotura de hilo,
tensión de alimentación, LED de fallo de canal.

612107 4,000 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- Tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x AI.
- Sin bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 117 mm.

612108 4,000 Ud Suministro e instalación de Base para módulo de E/S peri-
feria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Puenteados hacia la izquierda An x AI.
- Sin bornes AUX
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

4.2.8 Periferias distribuidas CCM Reactivos actual

612101 5,000 Ud Suministro e instalación de Cabecera de periferia distribui-
da con las siguientes características:
- Cabacera para ET200SP.
- 2 puertos PROFINET.
- IM155-6PN/2 High Feature.
- 1 slot para SIMATIC Bus Adapter.
- Máximo 64 módulos de periferia y 16 módulos ET 200AL.
- Redundancia S2.
- Multi Hot swapping, 0,25ms modo isocrono.
- Incluido modulo servidor. 
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612102 5,000 Ud Suministro e instalación de Adaptador de bus para perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Adaptador de bus para ET200SP.
- Adaptador de bus BA 2xRJ45.
- 2 conectores hembra RJ45 para Profinet.

612103 30,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 entradas digitales
periferia distribuida con las siguientes características:
- Módulo para ET-200SP. 
- DI 8x24 V DC High Feature, tipo de entrada 3 (IEC 61131).
- Entrada Sink, (PNP, sumidero).
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Retardo a la entrada 0,05...20 ms.
- Diagnóstico de canal para: cortocircuito en la alimenta-
ción del sensor, rotura de hilo, tensión de alimentación,
LED de fallo de canal.

612104 5,000 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU15-P16+A10+2D, BU tipo A0. 
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x Al.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

612105 25,000 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Puenteados hacia la izquierda An x AI.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

612106 10,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 salidas digitales
periferia distribuida con las siguientes características:
- Módulo para ET200SP.
- Módulo de salida digital DQ 8x 24 V DC/0,5 A High Featu-
re.
- Salida Source PNP.
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Diagnóstico de canal para: cortocircuito y rotura de hilo,
tensión de alimentación, LED de fallo de canal.

612107 5,000 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- Tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x AI.
- Sin bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 117 mm.
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612108 5,000 Ud Suministro e instalación de Base para módulo de E/S peri-
feria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Puenteados hacia la izquierda An x AI.
- Sin bornes AUX
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

4.2.9 Periferias distribuidas CCM Reactivos nuevo

612101 4,000 Ud Suministro e instalación de Cabecera de periferia distribui-
da con las siguientes características:
- Cabacera para ET200SP.
- 2 puertos PROFINET.
- IM155-6PN/2 High Feature.
- 1 slot para SIMATIC Bus Adapter.
- Máximo 64 módulos de periferia y 16 módulos ET 200AL.
- Redundancia S2.
- Multi Hot swapping, 0,25ms modo isocrono.
- Incluido modulo servidor. 

612102 4,000 Ud Suministro e instalación de Adaptador de bus para perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Adaptador de bus para ET200SP.
- Adaptador de bus BA 2xRJ45.
- 2 conectores hembra RJ45 para Profinet.

612103 24,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 entradas digitales
periferia distribuida con las siguientes características:
- Módulo para ET-200SP. 
- DI 8x24 V DC High Feature, tipo de entrada 3 (IEC 61131).
- Entrada Sink, (PNP, sumidero).
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Retardo a la entrada 0,05...20 ms.
- Diagnóstico de canal para: cortocircuito en la alimenta-
ción del sensor, rotura de hilo, tensión de alimentación,
LED de fallo de canal.

612104 4,000 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU15-P16+A10+2D, BU tipo A0. 
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x Al.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.
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612105 20,000 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Puenteados hacia la izquierda An x AI.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

612106 8,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 salidas digitales
periferia distribuida con las siguientes características:
- Módulo para ET200SP.
- Módulo de salida digital DQ 8x 24 V DC/0,5 A High Featu-
re.
- Salida Source PNP.
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Diagnóstico de canal para: cortocircuito y rotura de hilo,
tensión de alimentación, LED de fallo de canal.

612107 4,000 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- Tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x AI.
- Sin bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 117 mm.

612108 4,000 Ud Suministro e instalación de Base para módulo de E/S peri-
feria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Puenteados hacia la izquierda An x AI.
- Sin bornes AUX
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

4.2.10 Periferias distribuidas CCM Filtros I

612101 4,000 Ud Suministro e instalación de Cabecera de periferia distribui-
da con las siguientes características:
- Cabacera para ET200SP.
- 2 puertos PROFINET.
- IM155-6PN/2 High Feature.
- 1 slot para SIMATIC Bus Adapter.
- Máximo 64 módulos de periferia y 16 módulos ET 200AL.
- Redundancia S2.
- Multi Hot swapping, 0,25ms modo isocrono.
- Incluido modulo servidor. 
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612102 8,000 Ud Suministro e instalación de Adaptador de bus para perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Adaptador de bus para ET200SP.
- Adaptador de bus BA 2xRJ45.
- 2 conectores hembra RJ45 para Profinet.

612103 64,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 entradas digitales
periferia distribuida con las siguientes características:
- Módulo para ET-200SP. 
- DI 8x24 V DC High Feature, tipo de entrada 3 (IEC 61131).
- Entrada Sink, (PNP, sumidero).
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Retardo a la entrada 0,05...20 ms.
- Diagnóstico de canal para: cortocircuito en la alimenta-
ción del sensor, rotura de hilo, tensión de alimentación,
LED de fallo de canal.

612104 8,000 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU15-P16+A10+2D, BU tipo A0. 
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x Al.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

612105 56,000 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Puenteados hacia la izquierda An x AI.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

612106 16,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 salidas digitales
periferia distribuida con las siguientes características:
- Módulo para ET200SP.
- Módulo de salida digital DQ 8x 24 V DC/0,5 A High Featu-
re.
- Salida Source PNP.
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Diagnóstico de canal para: cortocircuito y rotura de hilo,
tensión de alimentación, LED de fallo de canal.

612107 8,000 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- Tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x AI.
- Sin bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 117 mm.
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612108 8,000 Ud Suministro e instalación de Base para módulo de E/S peri-
feria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Puenteados hacia la izquierda An x AI.
- Sin bornes AUX
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

4.2.11 Periferias distribuidas CCM Filtros II

612101 4,000 Ud Suministro e instalación de Cabecera de periferia distribui-
da con las siguientes características:
- Cabacera para ET200SP.
- 2 puertos PROFINET.
- IM155-6PN/2 High Feature.
- 1 slot para SIMATIC Bus Adapter.
- Máximo 64 módulos de periferia y 16 módulos ET 200AL.
- Redundancia S2.
- Multi Hot swapping, 0,25ms modo isocrono.
- Incluido modulo servidor. 

612102 8,000 Ud Suministro e instalación de Adaptador de bus para perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Adaptador de bus para ET200SP.
- Adaptador de bus BA 2xRJ45.
- 2 conectores hembra RJ45 para Profinet.

612103 64,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 entradas digitales
periferia distribuida con las siguientes características:
- Módulo para ET-200SP. 
- DI 8x24 V DC High Feature, tipo de entrada 3 (IEC 61131).
- Entrada Sink, (PNP, sumidero).
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Retardo a la entrada 0,05...20 ms.
- Diagnóstico de canal para: cortocircuito en la alimenta-
ción del sensor, rotura de hilo, tensión de alimentación,
LED de fallo de canal.

612104 8,000 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU15-P16+A10+2D, BU tipo A0. 
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x Al.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.
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612105 56,000 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Puenteados hacia la izquierda An x AI.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

612106 16,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 salidas digitales
periferia distribuida con las siguientes características:
- Módulo para ET200SP.
- Módulo de salida digital DQ 8x 24 V DC/0,5 A High Featu-
re.
- Salida Source PNP.
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Diagnóstico de canal para: cortocircuito y rotura de hilo,
tensión de alimentación, LED de fallo de canal.

612107 8,000 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- Tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x AI.
- Sin bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 117 mm.

612108 8,000 Ud Suministro e instalación de Base para módulo de E/S peri-
feria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Puenteados hacia la izquierda An x AI.
- Sin bornes AUX
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

4.2.12 Periferias distribuidas CCM Fangos (Ampliación)

612101 4,000 Ud Suministro e instalación de Cabecera de periferia distribui-
da con las siguientes características:
- Cabacera para ET200SP.
- 2 puertos PROFINET.
- IM155-6PN/2 High Feature.
- 1 slot para SIMATIC Bus Adapter.
- Máximo 64 módulos de periferia y 16 módulos ET 200AL.
- Redundancia S2.
- Multi Hot swapping, 0,25ms modo isocrono.
- Incluido modulo servidor. 
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612102 2,000 Ud Suministro e instalación de Adaptador de bus para perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Adaptador de bus para ET200SP.
- Adaptador de bus BA 2xRJ45.
- 2 conectores hembra RJ45 para Profinet.

612103 16,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 entradas digitales
periferia distribuida con las siguientes características:
- Módulo para ET-200SP. 
- DI 8x24 V DC High Feature, tipo de entrada 3 (IEC 61131).
- Entrada Sink, (PNP, sumidero).
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Retardo a la entrada 0,05...20 ms.
- Diagnóstico de canal para: cortocircuito en la alimenta-
ción del sensor, rotura de hilo, tensión de alimentación,
LED de fallo de canal.

612104 2,000 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU15-P16+A10+2D, BU tipo A0. 
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x Al.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

612105 14,000 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Puenteados hacia la izquierda An x AI.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

612106 4,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 salidas digitales
periferia distribuida con las siguientes características:
- Módulo para ET200SP.
- Módulo de salida digital DQ 8x 24 V DC/0,5 A High Featu-
re.
- Salida Source PNP.
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Diagnóstico de canal para: cortocircuito y rotura de hilo,
tensión de alimentación, LED de fallo de canal.

612107 2,000 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S perife-
ria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- Tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x AI.
- Sin bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 117 mm.
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612108 2,000 Ud Suministro e instalación de Base para módulo de E/S peri-
feria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Puenteados hacia la izquierda An x AI.
- Sin bornes AUX
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

4.2.13 Analizadores de redes

612131 9,000 Ud Suministro e instalación de analizador de redes eléctricas
trifásicas con capacidad de comunicación Profinet, Mod-
busTCP, etc. incluyendo transformadores de intensidad,
cableado de alimentación y cableado de comunicaciones
mediante cable STP categoría 6 terminado en conectores
RJ-45, totalmente instalado e integrado en el sistema de
control.
El analizador deberá proporcionar como mínimo la siguien-
tes medidas: Tensión UL1-L2, Tensión UL2-L3, Tensión UL3-
L1, Corriente L1, Corriente L2, Corriente L3, THD-R en ten-
sión L1, THD-R en tensión L2, THD-R en tensión L3, THD-R
en corriente L1, THD-R en corriente L2, THD-R en corriente
L3, Frecuencia, Tensión media UL-L, Corriente media, Po-
tencia activa total, Potencia reactiva total, Factor de poten-
cia total, Energía activa importada, tarifa 1, Energía reacti-
va importada, tarifa 1.

4.2.14 Switches cuadros de electrónica de potencia

612141 12,000 Ud Suministro e instalación de Switch de comunicaciones in-
dustriales con las siguientes características:
- Switch industrial gestionable XC208.
- 8 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte S7/pared. 
- Funciones de redundancia Office características (RSTP,
VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP. 
- C-PLUG.

4.2.15 Cuadros sistema SCADA y Comunicaciones sala de control 
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612151 2,000 Ud Suministro e instalación de cuadro de SCADA y Comunica-
ciones de 800x2000x800mm aprox. para sala de control co-
mo mínimo con las siguientes características y elementos: 
- Envolvente de acero con puerta acristalada.
- Grado de protección mínimo IP55.
- Armario refrigerado mediante ventilador alimentado a
230V. 
- Placa de montaje.
- Interruptor general con rearme automático y proteccio-
nes eléctricas según necesidades mediante interruptores
automáticos, magnetotérmicos y diferenciales de los ca-
libres y sensibilidades adecuados.
- Regletas de alimentación con 8 tomas de corriente alter-
na (230V, 2P+T de 16 A, tipo Shucko), totalmente instalada.
- Repartidor RJ45 categoría 6 de 24 puertos, para instala-
ción en armario tipo rack, incluso conectores, totalmente
instalado.
- Iluminación interior. 
- Pletina de cobre para la puesta a tierra. 
- Parte proporcional de pequeño material de montaje, eti-
quetado, bandejas, guías, tapas ciegas, etc.
-  Las dimensiones y la distribución interior del cuadro de
control se definirán en la ingeniería de detalle de acuerdo
con los elementos que deben incluirse, dejando un 25% de
espacio de reserva y espacio para la ubicación del SAI. La
ingeniería de detalle tendrá que ser aprobada por CYII. 
El cuadro deberá contener aquellos equipos como Servido-
res y clientes SCADA, Swith de comunicaciones, PCs dedica-
dos para la zona DMZ, y PLC Concentrador que se contem-
plan en otra partida específica.  En cualquiera de los casos
la presente partida contempla la instalación y montaje de
la totalidad de los elementos que constituyen el cuadro de
control. 
Instalación de Cuadro rack de 19" para SCADA y Comunica-
ciones, incluso parte proporcional de elementos de fijación
a paramentos verticales u horizontales. Totalmente monta-
do, conexionado y en servicio, incluso suministro y tendido
de cableado eléctrico y de comunicaciones necesario entre
cuadros de comuniciones, pantallas, teclados, ratones, mo-
nitores, etc.

612152 4,000 Ud Suministro e instalación de Switch de comunicaciones in-
dustriales con las siguientes características:
- Switch industrial gestionable XR324.
- Tipo rack de 19".
- 12x100/1000 Mbits/s, 2 puertos de medio, eléctricos u
ópticos. 
- Diagnóstico LED.
- Contacto de señalización de error. 
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- Pulsador SELECT/SET. 
- Dispositivo PROFINET IO.
- Gestión de red.
- Administrador de redundancia integrado.
- Características Office (RSTP, VLAN, IGMP,..).
- C-Plug.
- Fuente de alimentación 230VAC.
- Puertos en el frontal.

612153 28,000 Ud Suministro e instalación de Accesorio para switch de comu-
nicaciones industriales con las siguientes características:
- Módulo de medio MM992-2CUC.
- 2x 10/100/1000 Mbits/s puertos RJ45, eléctrico.
- Con collar de sujeción. 

612125 8,000 Ud Suministro e instalación de Accesorio para switch de comu-
nicaciones industriales con las siguientes características:
- Transceptor enchufable SFP991-1.
- 1 puerto LC 100 Mbits/s, óptico.
- Multimodo, vidrio, hasta máx. 5 km.

612155 4,000 Ud Suministro e instalación de Accesorio para switch de comu-
nicaciones industriales con las siguientes características:
- Módulo de medio MM992-2SFP.
- 2x 100/1000 Mbits/s para SFP transceptor enchufable.

612156 1,000 Ud Suministro e instalación de CPU para PLC con las siguientes
características:
- Memoria de trabajo de 1.5 Mbyte para programas y 5
Mbytes para datos.
- 1.ª interfaz: PROFINET IRT con switch de 2 puertos.
- 2.ª interfaz: Ethernet.
- 3.ª interfaz: PROFIBUS.
- 10 NS rendimiento bits.

612157 1,000 Ud Suministro e instalación de Perfil para PLC y tarjetas de
482,6 mm.
- Perfil para PLC.

612158 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación estabi-
lizada para PLC con las siguientes características:
- Fuente para PLC.
- Entrada: AC 120/230 V.
- Salida: DC 24 V/3 A.

61215 1,000 Ud Suministro e instalación de Memory Card para PLC con las
siguientes caraterísticas:
- Compatible CPU/SINAMICS.
- 3, 3 V Flash.
- Capacidad: 24 Mbytes.
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6121510 1,000 Ud Suministro e instalación de Procesador de comunicaciones
para PLC con las siguientes características:
- Procesador de comunicaciones CP 1545-1 para conectar
PLC planta a Industrial Ethernet.
- TCP/IP, UDP, comunicación, Security (firewall),
SNMPv1/v3, DHCP, cliente/servidor FTP, e-mail, IPv4/IPv6,
sincronización horaria vía NTP, conexión a sistemas en la
nube vía MQTT, 1 RJ45 (10/100/1000 Mbits/s).

6121511 1,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de comunicaciones de
telecontrol para PLC con las siguientes características:
- TIM 1531 IRC.
- Compatible con PLC planta. 
-  SINAUT ST7, DNP3 e IEC 60870-5-101/104 con tres inter-
faces RJ45 para comunicación vía redes basadas en IP
(WAN / LAN) y una interfaz RS-232/RS-485 para comunica-
ción vía redes WAN clásicas.

612121 2,000 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación estabi-
lizada de 230VAC/24VDC con las siguientes características:
- SITOP PSU8600 24 V/20A.
- Input: AC 120/230 VAC.
- Output: DC 24 VDC/20 A.
- Interfaz de diagnostico. 
- PN/IE Servidor Web integrado y Servidor OPC UA integra-
do. 

612122 1,000 Ud Suministro e instalación de Módulo de redundancia para
fuente de alimentación estabilizada 230VAC/24VDC con las
siguientes características:
- SITOP RED1200 Entrada/salida: 24/48 V DC/40 A.
- Apto para desacoplar dos fuentes de alimentación SITOP
con una intensidad de salida de 20 A máx. cada una. 

4.2.16 SCADA

612161 2,000 Ud Suministro e instalación de Servidor Industrial tipo Rack de
19'' con las siguientes caracteristicas:
- IPC1047E.
- 4 módulos de altura.
- 2 Gbits Ethernet, IPMI, RJ45.
- Puertos: Mínimo 1 VGA, 1 COM1, 2 USB 3.0, 2 USB en la
parte posterior, 2 USB 3.0 frontales.
- Vigilancia de temperatura y vigilancia de ventiladores.
- SW RAID integrado.
- 2 XEON E5-2609v4 1,7 GHz 8C o superior. 
- 1 SSD 1,9 TB 2,5" SATA (sistema operativo) y 2 SSD de 1,9
TB 2,5" SATA (HW RAID 1) o superior. 
- 32 GB 2,4 GHz DDR4 o superior.
- Adaptec RAID ASR8405 (4 puertos).
- Windows Server 2016- Para XEON E5-2609/-2620/-2643 o
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superior. 
- Fuente de alimentación industrial redundante de 100/240
V AC.
- Soporte para 4x3,5" SSD/HDD o bien 4x 2,5" SSD/HDD, en
chasis extraíble.

612162 2,000 Ud Suministro e instalación de Software WinCC Server para
Runtime Professional con las siguientes caracteristicas:
- SIMATIC WinCC Server para Runtime Professional Opción
para WinCC (TIA Portal) software runtime.
- Single License sin SW.
- Key en memoria USB, clase A. Contenido: 1 USB.

612163 2,000 Ud Suministro e instalación de Software WinCC Runtime Pro-
fessional con las siguientes caracteristicas:
- WinCC Runtime Professional 65536 PowerTags V16.

612164 1,000 Ud Suministro e instalación de Software WinCC Redundancy
para Runtime Professional con las siguientes caracteristi-
cas:
- SIMATIC WinCC Redundancy para Runtime Professional
V13 o superior Opción para WinCC (TIA Portal) software
runtime.
- Single License para 2 instalaciones sin SW, sin documenta-
ción License Key en memoria USB, clase A. Contenido: 1
USB.

612165 2,000 Ud Suministro e instalación de PC Industrial tipo Rack de 19''
con las siguientes caracteristicas:
- IPC647E.
- 2 módulos de altura.
- 2x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45.
- Puertos: Mínimo 1 DVI-I, 2 DisplayPort, 1 COM 1, 2 PS/2,
4 USB 3.0, incl. 1 interno, 3 USB 2.0.
- Tarjeta de audio. 
- Vigilancia de temperatura y ventiladores.
- Watchdog, inmovilizador de tarjeta. 
- Core i5-8500 (6C/6T, 3.0 (4.1) GHz, 9 MB de caché,TB,
VTd, AMT o superior. 
- Tarjeta 2 slots: 1x PCIe x16 (16 L), 1x PCIe x16 (4 L).
- Unidad de estado sólido de 480 GB, 2,5", SATA; Carcasa
con soporte de unidad Tipo A (para unidades extraíbles
frontales) o superior. 
- Fuente de alimentación industrial redundante de 100/240
V AC.
- 16 GB DDR4 SDRAM (2 x 8 GB), Dual Channel o superior.
- Windows10 Enterprise 2019 LTSC, MUI (de, en, fr, es, it,
es), 64 bits (para Core i3/i5) o superior. 
- Cable de red para Europa.
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612166 2,000 Ud Suministro e instalación de Software WinCC Runtime Pro-
fessional con las siguientes caracteristicas:
- WinCC Runtime Professional paquete de SW para SIMA-
TIC IPC, 128 PowerTags, incluye: WinCC Runtime Professio-
nal 128 PowerTags V16.

612167 2,000 Ud Suministro e instalación de paquete Office Profesional
2019 sin DVD con product key, para la exportación de in-
formes.

612168 4,000 Ud Suministro e instalación de Monitor de 27" LED, con las si-
guientes características o superiores:
- Conexión a PC VGA, HDMI, DisplayPort.
- Resolución full HD 1920x1080 pixels y 16,7 millones de
colores.

612169 1,000 Ud Suministro e instalación de pantalla LED de 80 pulgadas pa-
ra montaje mural con las siguientes características:
- Relación de aspecto 16:9
- Frecuencia: 100 Hz
- Conectores: 4 HDMI, 1 VGA, DisplayPort, 1 RS-232C,
WLAN/LAN/USB, 1 SCART
- Resolución Full HD 1920x1080 pixels y 16,7 millones de
colores.
- Dimensiones: 1862x1112x99 mm
Incluido montaje en pared e instalación de cableado de vi-
deo digital (HDMI) y analógico (VGA) a PC/Server SCADA
hasta 20 metros, incluyendo pequeño material y conexio-
nado

4.2.17 DMZ

612171 3,000 Ud Suministro e instalación de PC Industrial tipo Rack 19'' con
las siguientes caracteristicas:
- IPC647E.
- 2 módulos de altura.
- 2x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45.
- Puertos: mínimo 1 DVI-I, 2 DisplayPort, 1 COM 1, 2 PS/2, 4
USB 3.0, incl. 1 interno, 3 USB 2.0.
- Tarjeta de audio. 
- Vigilancia de temperatura y ventiladores.
- Watchdog, inmovilizador de tarjeta.
- Core i5-8500 (6C/6T, 3.0 (4.1) GHz, 9 MB de caché,TB,
VTd, AMT o superior. 
- Tarjeta 2 slots: 1x PCIe x16 (16 L), 1x PCIex16 (4 L).
- 960 GB SSD 2,5" SATA o superior. 
- Carcasa con soporte de unidad Tipo A (para unidades ex-
traíbles frontales).
- Fuente de alimentación industrial redundante de 100/240
V AC.
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- 16 GB DDR4 SDRAM (2 x 8 GB), Dual Channel o superior. 
- 512 GB SSD M.2 NVMe (slot M.2 ocupado) o superior. 
- Windows10 Enterprise 2019 LTSC, MUI (de, en, fr, es, it,
es), 64 bits (para Core i3/i5) o superior. 
- Cable de red para Europa.

612172 1,000 Ud Suministro e instalación de Software Information Server
2014 SP3 con las siguientes características:
- Software runtime, Single License, incl. 3 licencias para
Client Access, incl. 1 licencia para DataSource Access, SW y
documentación en DVD, Clave de licencia en memoria USB,
Clase A, en 7 idiomas (de,en,fr,es,it,zh,ja), ejecutable con
Windows 7 Prof./Ent./Ult.+SP1 (32 bits)/ 7 Prof./Ent./Ult.
+SP1 (64 bits)/ 8.1 Std./Prof./Ent./Ult. (64 bits)/ Server
2008 R2+SP1 (64 bits)/ Server 2012 (64 bits).

612173 1,000 Ud Suministro e instalación de Software WinCC/Web Naviga-
tor con las siguientes caracteristicas:
- SIMATIC WinCC/Web Navigator, 3 licencias de cliente (a-
ditiva), opción para WinCC V7.4 o superior y WinCC Prof.
V14 o superior, software runtime, Single License, clave de
licencia en memoria USB.

612174 1,000 Ud Suministro e instalación de Dispositivo de ciberseguridad
industrial con las siguientes características:
- SC-646-2C. 
- Protección de dispositivos y redes en la fabricación discre-
ta y la industria de procesos para asegurar la comunicación
industrial con firewall y VPN.
- Conversión de direcciones (NAT/NAPT).
- Conexión a SINEMA RC.
- 4 puertos eléctricos 10/100/1000 Mbits/s RJ45.
- 2 puertos combo eléctricos u ópticos; 10/100/1000
Mbits/s RJ45 o 100 Mbits/s SFP o 1000 Mbits/s.

612141 1,000 Ud Suministro e instalación de Switch de comunicaciones in-
dustriales con las siguientes características:
- Switch industrial gestionable XC208.
- 8 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte S7/pared. 
- Funciones de redundancia Office características (RSTP,
VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP. 
- C-PLUG.
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612176 1,000 Ud Suministro e instalación de Router 4G con las siguientes ca-
racterísticas:
- M876-4. 
- Comunicación IP inalámbrica de equipos de automatiza-
ción basados en Ethernet a través LTE optimizado para red
de telefonía móvil (4G) para el uso en Europa, VPN, fire-
wall, NAT.
- Switch de 4 puertos.
- 2 antenas SMA, MIMO Technology.
- 1 entrada digital.
- 1 salida digital.
- Antena de telefonía móvil ANT794-4MR para 2G/3G/4G
UE, redes GSM/UMTS/ LTE EU, antena de varilla; omnidi-
reccional; resistente a la intemperie para interiores y exte-
riores; 5m cable de conexión unido de forma fija a la ante-
na; conector SMA.

4.2.18 SIMIT

612181 1,000 Ud Suministro e instalación de PC Industrial tipo Rack de 19''
con las siguientes caracteristicas:
- IPC647E.
- 2 módulos de altura.
- 2x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45.
- Puertos: Mínimo 1 DVI-I, 2 DisplayPort; 1 COM 1; 2 PS/2,
4 USB 3.0, incl. 1 interno, 3 USB 2.0.
- Vigilancia de temperatura y ventiladores.
- Watchdog, inmovilizador de tarjeta.
- Core i7-8700 (6C/12T, 3.2 (4.6) GHz, 12 MB de caché, TB,
VT-d, AMT o superior. 
- Tarjeta 2 slots: 1x PCIe x16 (16 L), 1x PCIe x16 (4 L)
- 960 GB SSD 2,5" SATA o superior. 
- Carcasa con soporte de unidad Tipo A (para unidades ex-
traíbles frontales).
- Interfaz COM2.
- 2 unidades redundantes de 100/240 V AC como fuente de
alimentación industrial.
- 32 GB DDR4 SDRAM (2 x 16 GB), Dual Channel o superior. 
- 512 GB SSD M.2 NVMe (slot M.2 ocupado) o superior. 
- Windows10 Enterprise 2019 LTSC, MUI (de, en, fr, es, it,
es), 64 bits (para Core i7/Xeon) o superior. 
- Cable de red para Europa.

612168 2,000 Ud Suministro e instalación de Monitor de 27" LED, con las si-
guientes características o superiores:
- Conexión a PC VGA, HDMI, DisplayPort.
- Resolución full HD 1920x1080 pixels y 16,7 millones de
colores.
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612183 1,000 Ud Suministro e instalación de Software SIMATIC PLC SIM Ad-
vance, con las siguientes caracteristicas:
- Para simulación de PLC.
- Para simulación de ET200SP.
- Ejecutable en windows 7 (64bit) y windows 10 (64bit).

612184 1,000 Ud Suministro e instalación de licencia del Software de simula-
ción SIMIT con las siguientes características: 
- SIMATIC License.

612185 1,000 Ud Suministro e instalación de licencia del Software de simula-
ción SIMIT con las siguientes características: 
- SIMATIC License.

612186 1,000 Ud Suministro e instalación de Software Plataforma de simula-
ción SIMIT.

612187 1,000 Ud Suministro e instalación de Software SIMIT Simulation Plat-
form V10.1 software Engineering M Floating License for 1
user Engineering software.

612188 1,000 Ud Suministro e instalación de Software SIMIT Simulation
V10.1 software Flownet library Floating License for 1 user
Engineering software.

612189 1,000 Ud Suministro e instalación de Software SIMIT Simulation
V10.1 software Component type editor Floating License for
1 user Engineering software.

4.2.19 Comunicaciones

612191 2.000,000 Ud Suministro e instalación de cableado Ethernet Industrial
con la siguientes características: 
- Industrial Ethernet FC TP cable estándar, GP 2x2 (PROFI-
NET tipo A), cable de instalación de par trenzado para Co-
nexión a IE FC RJ45 2x2, para uso universal, 4 hilos, apanta-
llado CAT 5E, incluido conectorización en puntas.

612192 240,000 Ud Suministro e instalación de conectores Ethernet Industrial
RJ45 con las siguientes características:
- Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x2, Co-
nector RJ45 (10/100 Mbits/s) con caja de metal robusta y
sistema de conexión FC, para IE FC Cable 2x2; Salida de
cable a 180°.

612193 1.000,000 Ud Suministro e instalación de cable de fibra óptica multimo-
do compuesto por 32 fibras, cubierta PEKP, instalado en tu-
bo bajo zanja o bandeja. 

612194 8,000 Ud Suministro e instalación de repartidores de fibra óptica
multimodo con capacidad para 32 fibras, grado de protec-
ción IP67, con conectores ST, con conectorización comple-
ta de todas las fibras del cable en todos los puntos por me-
dio de PIGTAIL.
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612195 40,000 Ud Suministro e instalación de latiguillo de fibra óptica multi-
modo de 3 m finalizado en conectores SC, LC, ST o FC, in-
cluyendo pequeño material para su identificación y etique-
tado mediante etiquetas de plástico.

612196 1,000 Ud Certificación mediante pruebas reflectrométricas con equi-
po homologado del tendido de fibra óptica instalado en la
planta.

612197 1,000 Ud Certificación, con equipo homologado, de todo el cableado
Industrial Ethernet FC TP instalado en la planta. 

4.2.20 Supervisión Filtros I y II

612201 1,000 PA Despliegue de red Wifi Industrial (IWLAN) en ambos (2) pa-
sillos de filtros: 
- Estudio previo del lugar a cubrir y los obstáculos a evitar,
garantizando un nivel de cobertura óptimo tanto en la ga-
lería superior como inferior de cada pasillo, y limitando
que la red no salga del perímetro de la planta. 
- Suministro, instalación y puesta en servicio de puntos de
acceso Wifi Industrial que garanticen los requerimientos de
cobertura según el estudio previo e ingeniería de detalle
aprobada por CYII. 
   Los puntos de acceso tendrán como mínimo las siguien-
tes características:
   · Tasa de transferencia con WLAN: 300Mbtis/s o superior.

   · Tasa de transferencia con Ethernet Industrial: 10, 100M-
bits/s, 1000Mbits/s o superior. 
   · Frecuencias de empleo en la banda de 2,4Ghz y 5Ghz. 
   · Tipo de transferencia Multiple Input Multiple Output
(MIMO). 
   · Norma de comunicación inalámbrica: IEEE 802.11a, IEEE
802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE
802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac.
   · Protocolos soportados: ARP, ICMP, Telnet, HTTP, HTTPS,
TFTP, DCP, LLDP.  
   · Autenticación y cifrado WPA2-PSK(AES), WPA3, o supe-
rior si alguno de los anteriores dispone de alguna vulnera-
bilidad conocida en el momento de la instalación. 
   · Número de conexiones eléctricas para antenas exter-
nas: 2. 
   · Tipo de conexión eléctrica para antenas externas: Co-
nector tipo N hembra. 
   · Grado de protección IP65. 
   · Apto para temperaturas comprendidas entre (-20°C –
60°C). 
   · Montaje sobre pared.
   · Incluirá C-PLUG donde se almacenará la configuración
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del dispositivo. 
- Suministro, instalación y puesta en servicio de antenas
para el despliegue de la red Wifi Industrial que garanticen
los requerimientos de cobertura según el estudio previo e
ingeniería de detalle aprobada por CYII. 
   Las antenas tendrán como mínimo las siguientes caracte-
rísticas: 
   · Antena omnidireccional o unidireccional en función del
estudio previo de necesidades de cobertura y limitación de
acceso al perímetro de la planta. 
   · La ganancia, así como el rango de frecuencias vendrá
determinado según el estudio previo de necesidades de co-
bertura y limitación de acceso al perímetro de la planta. 
   · Grado de protección IP65.
   · Apto para temperaturas comprendidas entre (-40°C –
80°C). 
   · Incluirá cable tipo N-Connect de la longitud necesaria
para conectar la antena a los puntos de acceso. 

612202 1,000 PA Suministro e instalación de bases de conexión Ethernet In-
dustrial RJ45 tipo fast connect de 10/100/1000Mbit/s para
instalación sobre superficie en pasillo de filtros:
- Se instalarán como mínimo 3 puntos de conexión por ca-
da pasillo de filtración. En total 6.
- Se incluye el suministro e instalación de tendido de cable
Ethernet Industrial entre los puntos de conexión y el cua-
dro de control de cada CCM de filtros. (Longitud pasillos:
112m Aprox.)
- Se incluye el suministro de cable Ethernet Industrial co-
rrectamente conectorizado, y con una longitud suficiente
que permita la movilidad dentro del radio de operación de
cada punto de conexión. (15m Aprox.).

612203 1,000 Ud Suministro, instalación y puesta en servicio de panel de su-
pervisión móvil, como mínimo con las siguientes caracterí-
sicas: 
- Pantalla táctil de 10” (1920×1200) retroiluminación LED. 
- 8 teclas de función. 
- Celeron G3902E (2C/2T, 1,6 GHz, 2 MB de caché). 
- 8 GB de ram. 
- 256 GB SSD. 
- Interfaz RJ45 Ethernet Industrial a 10/100/1000 Mbits/s. 
- Wifi IEEE 802.11 a/b/c/g y ac. 
- 3 puertos USB, 1RS232.
- Bluetooth.
- Cámara. 
- Batería de iones de litio 5900 mA·h. 
- Autonomía aprox.: 6h.  
- Peso incluida la batería: no superior a 2 Kg. 
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- Dimensiones aprox.: 330x214x32 mm.
- Alimentación 110/230VAC. 
- Grado de protección IP65. 
- Incluirá la instalación de un docking station por cada pasi-
llo de filtros (2) para la carga y alojamiento del panel. 

612204 1,000 Ud Suministro e instalación de Software WinCC Runtime Pro-
fessional como mínimo con las siguientes características:
- WinCC Runtime Professional 128 PowerTags V16.

4.3 DESARROLLO Y PUESTA EN SERVICIO

4.3.1 PLC

61311 1,000 Ud Programación de PLC CCM Distribución según análisis fun-
cional definido por CYII, incluida documentación del diseño
de los programas y pruebas FAT.

61312 1,000 Ud Programación de PLC CCM Reactivos actual según análisis
funcional definido por CYII, incluida documentación del di-
seño de los programas y pruebas FAT.

61313 1,000 Ud Programación de PLC CCM Reactivos nuevo según análisis
funcional definido por CYII, incluida documentación del di-
seño de los programas y pruebas FAT.

61314 1,000 Ud Programación de PLC CCM Filtros I según análisis funcional
definido por CYII, incluida documentación del diseño de los
programas y pruebas FAT.

61315 1,000 Ud Programación de PLC CCM Filtros II según análisis funcional
definido por CYII, incluida documentación del diseño de los
programas y pruebas FAT.

61316 1,000 Ud Programación de PLC CCM Fangos según análisis funcional
definido por CYII, incluida documentación del diseño de los
programas y pruebas FAT.

61317 1,000 Ud Programación de PLC Concentrador y equipos involucrados
en el telecontrol/telegestión según especificaciones defini-
das por CYII, incluidas las pruebas FAT. Incluye enlace y su-
bida de datos de señales de proceso de la ETAP a aloja-
miento Cloud, incluso elaboración de cuadros de mando o
dashboards según especificaciones de CYII. 

61318 1,000 Ud Puesta en marcha de PLC CCM Distribución, incluida docu-
mentación de prueba de señales y pruebas SAT.

61319 1,000 Ud Puesta en marcha de PLC CCM Reactivos actual, incluida
documentación de prueba de señales y pruebas SAT.

613110 1,000 Ud Puesta en marcha de PLC CCM Reactivos nuevo, incluida
documentación de prueba de señales y pruebas SAT.

613111 1,000 Ud Puesta en marcha de PLC CCM Filtros I, incluida documen-
tación de prueba de señales y pruebas SAT.

613112 1,000 Ud Puesta en marcha de PLC CCM Filtros II, incluida documen-
tación de prueba de señales y pruebas SAT.
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613113 1,000 Ud Puesta en marcha de PLC CCM Fangos, incluida documen-
tación de prueba de señales y pruebas SAT.

613114 1,000 Ud Puesta en marcha de PLC Concentrador y equipos involu-
crados en el telecontrol/telegestión según especifiaciones
de CYII, incluida la recepción de señales con el Centro de
Control y el alojamiento Cloud. Incluidas pruebas SAT y do-
cumentación de las mismas. 

4.3.2 HMI

61321 1,000 Ud Programación de HMI cuadro control CCM Distribución, se-
gún análisis funcional definido por CYII, incluida documen-
tación del diseño de las pantallas, pruebas FAT y manual de
usuario de la aplicación.

61322 1,000 Ud Programación de HMI cuadro control CCM Reactivos ac-
tual, según análisis funcional definido por CYII, incluida do-
cumentación del diseño de las pantallas, pruebas FAT y ma-
nual de usuario de la aplicación.

61323 1,000 Ud Programación de HMI cuadro control CCM Reactivos nue-
vo, según análisis funcional definido por CYII, incluida do-
cumentación del diseño de las pantallas, pruebas FAT y ma-
nual de usuario de la aplicación.

61324 1,000 Ud Programación de HMI cuadro control CCM Filtros I, según
análisis funcional definido por CYII, incluida documentación
del diseño de las pantallas, pruebas FAT y manual de usua-
rio de la aplicación.

61325 1,000 Ud Programación de HMI cuadro control CCM Filtros II, según
análisis funcional definido por CYII, incluida documentación
del diseño de las pantallas, pruebas FAT y manual de usua-
rio de la aplicación.

61326 1,000 Ud Programación de HMI cuadro control CCM Fangos, según
análisis funcional definido por CYII, incluida documentación
del diseño de las pantallas, pruebas FAT y manual de usua-
rio de la aplicación.

61327 1,000 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro control CCM Distribu-
ción, incluida documentación de las pruebas SAT realizadas
y manual de usuario de la aplicación.

61328 1,000 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro control CCM Reactivos
actual, incluida documentación de las pruebas SAT realiza-
das y manual de usuario de la aplicación.

61329 1,000 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro control CCM Reactivos
nuevo, incluida documentación de las pruebas SAT realiza-
das y manual de usuario de la aplicación.

613210 1,000 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro control CCM Filtros I, in-
cluida documentación de las pruebas SAT realizadas y ma-
nual de usuario de la aplicación.
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613211 1,000 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro control CCM Filtros II, in-
cluida documentación de las pruebas SAT realizadas y ma-
nual de usuario de la aplicación.

613212 1,000 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro control CCM Fangos, in-
cluida documentación de las pruebas SAT realizadas y ma-
nual de usuario de la aplicación.

4.3.3 SCADA

61331 1,000 Ud Programación de SCADA según análisis funcional definido
por CYII, incluyendo los servicios ubicados en zona DMZ
realacionados con el mismo, (Information server para la
generación de infomes, Web server y OPC Server), incluida
documentación del diseño de las pantallas, formato de in-
formes, pruebas FAT y manual de usuario de la aplicación.

61332 1,000 Ud Puesta en marcha de SCADA y servicios ubicados en zona
DMZ realacionados con el mismo (Information server para
la generación de infomes, Web server y OPC Server), inclui-
da documentación de las pruebas SAT realizadas y manual
de usuario de la aplicación.

4.3.4 SIMIT

61341 1,000 Ud Desarrollo y puesta en marcha de modelo digital de la
ETAP mediante software SIMATIC SIMIT, incluso elabora-
ción de pruebas FAT con el sistema. 

4.3.5 Comunicaciones

61351 1,000 Ud Configuración y puesta en servicio de la red local de comu-
nicaciones industriales basada en fibra óptica y switches in-
dustriales gestionables, incluyéndose los trabajos de cone-
xión de equipos mediante su correspondiente cableado,
configuración hardware y software y realización de prue-
bas de transmisión de datos.

4.4 VARIOS (Ingeniería)

61111 2,000 Ud Ingeniería de detalle de nuevo cuadro SCADA y de comuni-
caciones de 19" tipo rack de 800x2000x800 mm (AxHxF)
aprox., incluyendo elaboración de planos constructivos y
de ubicación, así como esquemas unifilares y multifilares,
incluso documentación As-Built completa a la finalización
de la obra, todo ello en formato digital fuente y de acuerdo
a las especificaciones de CYII.
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61112 6,000 Ud Ingeniería de detalle de nuevo cuadro de control de dimen-
siones mínimas 1600x2000x500 mm (AxHxF), incluyendo
elaboración de planos constructivos y de ubicación, así co-
mo esquemas unifilares y multifilares, incluso documenta-
ción As-Built completa a la finalización de la obra, todo ello
en formato digital fuente y de acuerdo a las especificacio-
nes de CYII.

5 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES Y PLAN DE VIGILANCIA
AMBIENTAL

Z6002 24,000 mes Seguimiento ambiental durante la ejecución de las obras,
incluso redacción de informes.

W10041 1,000 u Actuaciones de limpieza final de las zonas afectadas por las
obras (complementarias a la limpieza general en ámbitos
de especial interés). 

W10043 1,000 u Ejecución de plantaciones y siembras para la integración
paisajística de la obra, incluidas en el proyecto de restaura-
ción de las áreas afectadas.

6 ACTUACIONES PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE LA ETAP

6.1 Fase 2. Continuidad de la alimentación eléctrica.

Z3000 1,000 Ud Conexionado provisional del grupo electrógeno en el actual
cuadro general de distribución y desconexionado del mis-
mo cuando finalicen las actuaciones eléctricas que interfie-
ren la acometida y alimentación de energía de la planta po-
tabilizadora. Incluso cableado y puesta a tierra y pruebas
necesarias.

Z6005 15.420,000 l Suministro y carga de diesel para alimentación de grupo
electrógeno.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15.420,00 15.420,000

Total ... 15.420,000

6.2 Fase 2. Instalación de agua para lavado

6.2.1 Obra civil

U01010290 58,573 m3 Demolición de losa de hormigón armado de cualquier can-
to con martillo compresor, retirada de escombros, medido
sobre perfil.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Bombeo

Hueco en forjado 1,00 2,500 2,300 0,120 0,690

1,00 2,500 2,300 0,150 0,863

Depósito

Solera 1,00 95,033 0,600 57,020

Total ... 58,573

X1006 2,592 m2 Acabado y afino de sección de muro, soleras o losas de
hormigón en el que se efectua corte o demolición previa.
Incluye afino de la superficie eliminación de irregularidades
y/o mortero especial de reparación en zonas a rellenar. To-
talmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Bombeo

Hueco en forjado 2,00 2,500 0,120 0,600

2,00 2,300 0,120 0,552

2,00 2,500 0,150 0,750

2,00 2,300 0,150 0,690

Total ... 2,592

U01010350 0,018 m3 Demolición de muro de ladrillo macizo, con compresor, re-
tirada de escombros, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Bombeo

Hueco para tube-
ría

1,00 0,300 0,300 0,200 0,018

Total ... 0,018

U08080210 11,500 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de
cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de elemen-
tos de unión incorporados en su proceso de fabricación pa-
ra el ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin
elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin
agresión química y con VINILESTER en espacios confinados
con agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
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UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Bombeo

Hueco en forjado 1,00 2,500 2,300 5,750

1,00 2,500 2,300 5,750

Total ... 11,500

U08020150 0,090 m2 Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a
norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente y medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Bombeo

Cerrar hueco para
tubería

1,00 0,300 0,300 0,090

Total ... 0,090

U08030070 0,090 m2 Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de
yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxilia-
res para su aplicación. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Bombeo

Cerrar hueco para
tubería

1,00 0,300 0,300 0,090

Total ... 0,090

U08030360 0,090 m2 Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales,
dos manos de color, incluso preparación de base y medios
auxiliares para su aplicación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Bombeo
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Cerrar hueco para
tubería

1,00 0,300 0,300 0,090

Total ... 0,090

U01022040 121,659 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno du-
ro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósito

Solera 1,00 105,683 0,600 63,410

Depósito

Solera 1,00 95,033 0,600 57,020

Dados tuberías 7,00 1,200 0,300 0,300 0,756

7,00 1,200 0,150 0,300 0,378

7,00 0,300 0,150 0,300 0,095

Total ... 121,659

U01030040 6,863 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo
150 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósito

Excavación 1,00 64,639 64,639

Relleno -1,00 95,033 0,600 -57,020

Dados -7,00 1,200 0,300 0,300 -0,756

Total ... 6,863

U07010104 9,503 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormi-
gón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colo-
cado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósito



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 279

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Solera 1,00 95,033 0,100 9,503

Total ... 9,503

U07010934 48,777 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en central con cemento SR y
vertido desde camión, colocado en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósito

Solera 1,00 95,033 0,500 47,517

Dados 7,00 1,200 0,300 0,500 1,260

Total ... 48,777

U07020010 27,779 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras,
pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, inclu-
so desencofrado y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósito

Solera 1,00 34,558 0,500 17,279

Dados 14,00 1,200 0,500 8,400

14,00 0,300 0,500 2,100

Total ... 27,779

U07030050 3.902,160 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósito

Solera 1,00 80,000 47,517 3.801,360

Dados 1,00 80,000 1,260 100,800

Total ... 3.902,160
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A0003 1,000 Ud Realización de comprobaciones geotécnicas a los estudios
incluidos en el proyecto. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

6.2.2 Equipos mecánicos

30112001 3,000 Ud Bomba centrífuga sumergible de las siguientes característi-
cas: Fluido a bombear: agua de lavado; Caudal: 105 m3/h;
Altura manométrica: 13,68 m.c.a.; Tipo de impulsor: Con-
trablock plus 1 álabe. Incluido mecanismos de elevación.
Características: Según ET 2302.1.

10230150 18,000 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según nor-
mativa vigente, de diámetro nominal DN 168,3 mm y espe-
sor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento. Según ET 2204.

U03013050 3,000 ud Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vi-
trocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal
de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanqui-
dad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Según ET
2101.

U02160050 3,000 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 150 mm, for-
mado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de
acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, junta elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2230.

U03037040 3,000 ud Válvula de retención, DN 150, PN 16, con obturador de tipo
clapeta simple, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, según Nor-
ma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
Válvulas de Control y Seguridad. Con instalación y pruebas.
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U02073030 46,200 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según nor-
mativa vigente, de diámetro nominal DN 219,1 mm y espe-
sor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento. Según ET 2204.

40121200 1,000 Ud Depósito circular de las siguientes características: diáme-
tro: 10,138 m, calado: 4 m, altura recta total: 4,77 m. Ma-
terial: acero vitrificado. Incluye fijaciones, refuerzos supe-
riores galvanizados, refuerzos de viento, ángulos de base,
cubre tuercas de plástico y sellante de panel. Incluso boca
de hombre en pared, escalera vertical de acero galvanizado
con plataforma de inspección y cubierta.

30112002 2,000 Ud Bomba centrífuga sumergible de las siguientes característi-
cas: Fluido a bombear: bombeo a almacenamiento de agua
para lavado adicional; Caudal: 1.400 m3/h; Altura mano-
métrica: 2,8 m.c.a.; Tipo de impulsor: Canal de 3 álabes.
Características motor: 37 kW, 400 V, 738 rpm, 50 Hz. Según
ET 2302.2.

10230500 12,000 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a UNE-EN 10217 y/o según normativa
vigente, de diámetro nominal DN 508,0 mm y espesor mí-
nimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, pie-
zas especiales y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Según ET 2204.

U03037070M 2,000 ud Válvula de retención, DN 500, PN 16, con obturador de tipo
clapeta simple, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, según Nor-
ma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
Válvulas de Control y Seguridad. Con instalación y pruebas.

U02160120 2,000 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 500 mm, for-
mado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de
acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, junta elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2230.

20100500 2,000 Ud Válvula de compuerta de las siguientes características: DN:
500; PN: 10; Conexiones: embridadas; Cierre: elástico; Ac-
cionamiento: manual por volante. Según ET 2101.

U02073320 42,000 m Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a UNE-EN 10217 y/o según normativa
vigente, de diámetro nominal DN 609,6 mm y espesor mí-
nimo de 5,0 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, pie-
zas especiales y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Según ET 2204.
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U03021120 2,000 ud Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13 con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas, revesti-
miento de epoxi o vitrocerámico y reductor de acciona-
miento manual/motorizable según Especificación Técnica
Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y
Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

U03024081M 1,000 ud Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica
o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con
reductor y actuador motorizado con regulación, incluso
tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de es-
tanquidad, según normas o especificaciones técnicas de
Canal de Isabel II vigentes para válvula de mariposa. Insta-
lación y pruebas. Según ET 2108R.

U02160130 3,000 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 600 mm, for-
mado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de
acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, junta elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2230.

5127108 1,000 Ud Indicador de nivel por microondas radar. Rango: 0-10 m.
Salida: 2 hilos (4-20 mA). Con electrónicca separada. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Deposito de alma-
cenamiento de
agua

1,00 1,000

Total ... 1,000

40310000 200,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

6.3 Fase 2. Instalación provisional de dosificación amoniaco diluido

6.3.1 Obra civil

U01022040 7,651 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno du-
ro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 5,050 5,050 0,300 7,651

Total ... 7,651

U01030040 7,651 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo
150 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Excavación 1,00 7,651 7,651

Relleno -1,00 4,050 4,050 0,300 -4,921

Demolición 1,00 4,050 4,050 0,300 4,921

Total ... 7,651

U07010104 1,640 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormi-
gón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colo-
cado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 4,050 4,050 0,100 1,640

Total ... 1,640

U07010934 3,281 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en central con cemento SR y
vertido desde camión, colocado en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 4,050 4,050 0,200 3,281

Total ... 3,281
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U07010850 2,772 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos verticales de estructura (muros, pila-
res, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 4,050 0,200 0,900 1,458

2,00 3,650 0,200 0,900 1,314

Total ... 2,772

U07020010 3,240 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras,
pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, inclu-
so desencofrado y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Solera 4,00 4,050 0,200 3,240

Total ... 3,240

U07020160M 27,720 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con made-
ra cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor míni-
mos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpie-
za.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,00 4,050 0,900 14,580

4,00 3,650 0,900 13,140

Total ... 27,720

U07030050 567,400 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Solera 1,00 80,000 3,281 262,480



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 285

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muros 1,00 110,000 2,772 304,920

Total ... 567,400

X1012 44,123 m2 Revestimiento a base de resinas epoxi con alta resistencia
química.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,00 4,050 0,900 14,580

4,00 3,650 0,900 13,140

1,00 3,650 3,650 13,323

2,00 4,050 0,200 1,620

2,00 3,650 0,200 1,460

Total ... 44,123

U08080220M 7,100 m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de
800 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 230
mm. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión,
con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y
con VINILESTER en espacios confinados con agresión quími-
ca, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable
austenítico AISI 316.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 1,700 3,400

2,00 1,850 3,700

Total ... 7,100

U08010110 1,900 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de al-
tura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados
mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y dis-
tanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de
diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo
de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Total-
mente colocada.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 0,950 1,900

Total ... 1,900

X1011 108,400 kg Desmontaje de elementos metálicos mediante medios ma-
nuales y/o mecánicos incluso retirada de materiales des-
montados y escombros y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Escaleras 2,00 1,700 15,000 51,000

2,00 1,850 15,000 55,500

Barandillas 2,00 0,950 1,900

Total ... 108,400

U01010360 13,860 m3 Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada
de escombros, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 4,050 0,900 7,290

2,00 3,650 0,900 6,570

Total ... 13,860

U01010120 4,921 m3 Demolición de solera de hormigón armado de cualquier
canto con martillo compresor, incluyendo retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 4,050 4,050 0,300 4,921

Total ... 4,921

6.3.2 Equipos mecánicos

U14000170 1,000 ud Suministro e instalación de apantallado de metacrilato de 4
mm de espesor para una boca de carga de reactivo. Total-
mente ejecutado según indicaciones del Departamento de
Prevención de Canal de Isabel II.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 287

U14000190 1,000 ud Suministro e instalación de armario de PVC, según indica-
ciones del Departamento de Prevención de Canal de Isabel
II, conteniendo las siguientes protecciones individuales pa-
ra la carga de reactivos: 
-Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en
cabeza
-Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón
-Par guantes de lona protección estándar
Todas las protección tendrán certificado CE.

10650064 1,000 Ud Racord tipo Guillemin DN63 para mangueras en PP PN16
(DN63) con tapón, totalmente equipada, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-4. 

10301063 15,000 Ml Tubería presión PVC UNE EN 1456, incluso parte proporcio-
nal de uniones y accesorios. DN 63, PN 10. Uniones: Por ad-
hesivo. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.
Según ET 2220.

30110105 1,000 Ud Bomba centrífuga de las siguientes características: Ejecu-
ción: horizontal; Fluido a bombear: amoniaco; Caudal: 10
m3/h; Altura manométrica: 5 m.c.a.; Potencia motor: 1,5
KW. Certificada ATEX.

20403063 3,000 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 63;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento:
manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Según ET
2104.

20221063 1,000 Ud Válvula de retención de las siguientes características: Tipo:
clapeta batiente; DN: 63; PN: 10; Conexiones: roscadas. 

40322005 1,000 Ud Depósito de almacenamiento de amoniaco líquido, de las
siguientes características: Forma: cilindro vertical con fon-
do plano; Capacidad: 2.900 L; Material: PE. Incluye acceso-
rios de acuerdo a APQ. 

40350000 1,000 Ud Toma de agua para limpieza de conducciones y elementos
varios de las instalaciones, compuestas de: Una válvula de
bola de DN 40 de accionamiento manual y un racord rápi-
do tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola,
construido en latón y conexión roscada 1 ½" gas por un ex-
tremo y racord en el otro extremo para enchufe rápido a
manguera.

40360000 3,000 Ud Manómetro de esfera de las siguientes características: Ti-
po: muelle tubular; Modelo: Concéntrico. Diámetro de co-
nexión: 1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm; Flui-
do: agua con fangos. Protección: IP 55; Accesorios: separa-
dor de membrana construido en acero inoxidable, sifón,
válvula de aislamiento y purga.

30140002 2,000 Ud Bomba dosificadora de las siguientes características: Tipo:
peristáltica; Fluido a bombear: amoniaco liquido; Caudal de
dosificación: 40 l/h.  Presión impulsión: 4 kg/cm2. Potencia
motor: 0,18 kW. Con certificación ATEX.
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U14000150 1,000 ud Suministro e instalación de apantallado de metacrilato de 4
mm de espesor para dos bombas de dosificación. Total-
mente ejecutado según indicaciones del Departamento de
Prevención de Canal de Isabel II.

10301025 60,000 Ml Tubería presión PVC UNE EN 1456, incluso parte proporcio-
nal de uniones y accesorios. DN 25. PN 16. Uniones: Por ad-
hesivo. Según ET 2220.

21313025 2,000 Ud Filtro manual en Y, DN 25 mm.

20403025 6,000 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 25;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento:
manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Según ET
2104.

5112025 1,000 Ud Caudalímetro electromagnético para medición de caudal.
Electrónica separada del sensor. 5 metros de cable inclui-
do. Diámetro 25. Presión Nominal: 40. Convertidor para la
medida de caudal, magnético-inductivo. Montaje sobre el
tubo o en pared. Precisión de medida: 0,25 %. Juego de
piezas para el montaje. Pasta para hermetizar la caja de co-
nexión y hacerla sumergible. Según E.T. 4204.

U14000310 1,000 ud Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos
de emergencia, realizado en PEHD, color amarillo de alta
visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas
metálicas de acero inoxidable, con las siguientes caracterís-
ticas:
Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador
rígido acabado en triángulo.  
Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando
compensador automático del flujo que asegura un flujo
constante aun cuando se producen variaciones en la red de
suministro de agua, tapas para evitar la contaminación de
la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo
permanentemente abierto, almohadillas atomizadoras pa-
ra proporcionar flujo de agua suave y aireado al área ocu-
lar dañada.
Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red
general, desagüe conectado a la red de saneamiento y
pruebas. Según ET 2760.

Y1053 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transporte a gestor autorizado, de
los equipos de la instalación provisional de almacenamien-
to y dosificación de amoniaco líquido.

40310000 20,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

6.4 Fase 2. Instalación de agua de proceso para reactivos y servicios de la planta

6.4.1 Obra civil

U09037030M 0,017 m Corte de capa de aglomerado y sellado con betún asfáltico.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Agua industrial

Hueco en forjado 1,00 0,071 0,120 0,009

Hueco para tube-
ría

1,00 0,200 0,200 0,200 0,008

Total ... 0,017

U01022040 94,546 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno du-
ro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Agua industrial

Ø150 1,00 95,500 0,350 1,100 36,768

1,00 95,500 0,550 1,100 57,778

Total ... 94,546

U01030020 3,821 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cual-
quier procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta
de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación,
extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Agua industrial

Ø150 1,00 95,500 0,350 0,100 3,343

1,00 95,500 0,050 0,100 0,478

Total ... 3,821

U01030040 89,006 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo
150 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Agua industrial

Ø150 1,00 95,500 0,450 1,000 42,975

1,00 95,500 0,500 1,000 47,750
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

-1,00 95,500 0,018 -1,719

Total ... 89,006

U02050100 134,500 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 160 mm, presión nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN
12201 y/o según normativa vigente, color exterior y marca-
do según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 134,500 134,500

Total ... 134,500

6.4.2 Equipos mecánicos

10230150 10,000 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AI-
SI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según nor-
mativa vigente, de diámetro nominal DN 168,3 mm y espe-
sor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento. Según ET 2204.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aspiración 1,00 5,000 5,000

Impulsión 1,00 5,000 5,000

Total ... 10,000

30150001 1,000 Ud Grupo de agua a presión de las siguientes características:
Servicio: ETAP; Caudal: 150 m3/h. Presión: 60 m.c.a. Aspi-
ración: En carga. Nº de bombas: 3 multicelulares. Ejecución
de las bombas: Vertical.Velocidad de la bomba: 2.969
r.p.m. Tipo de impulsor: Cerrado. Tipo de cierre: Mecánico.
Depósito del grupo: De membrana. Timbrado del depósito:
10 Kg/cm2. Accionamiento: Motor: Eléctrico. Potencia:
18,5 kW. Incluye válvula de pie en la aspiración. Según ET
2740.
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U03021040 5,000 ud Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas, revesti-
miento de epoxi o vitrocerámico y reductor de acciona-
miento manual/motorizable según Especificación Técnica
Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y
Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Se-
gún ET 2100.

U02160050 5,000 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 150 mm, for-
mado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de
acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, junta elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2230.

X9000 1,000 Ud Acometida a la red de agua de agua industrial existente,
desconexión y retirada de la tubería una vez terminadas las
obras.

40310000 100,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

6.5 Fase 2. Instalaciones eléctricas provisionales

Z3001 1,000 Ud Cuadro eléctrico provisional para atender necesidades
temporales de obra (agua de lavado de filtros, dosificación
de amoniaco diluido y agua de proceso para reactivos).
Compuesto por interruptor general 4x100A 10kA y los si-
guientes circuitos:
- 3 Uds de automático 3x16A 6kA +diferencial 4x40A
300mA + contactor 25A (agua de lavado).
- 2 Uds 3x63A+ diferencial 4x80A 300mA +contactor 63 A
(agua de lavado)+arrancador progresivo electrónico 39kW
(agua de lavado).
- 1 Ud de 3x16A+ diferencial 4x40A 300mA +contactor 25A
para bomba de carga 1,5kW de potencia unitaria.
- 3 Ud de 3x16A+ diferencial 4x40A 300mA +contactor 25A
+variador de frecuencia 0,18 kW.
- 1 Ud de 4x40A+ diferencial 4x40A 300mA para grupo de
presión.
Montando sobre zócalo metálico de 30cm  en envolvente
puerta plena IP 55 de dimensiones  950x400x2000 mm.
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Z3002 1,000 Ud Cableados y asociados a alimentaciones provisionales com-
puestos por:
- 7 circuitos RZ1 Cu 4x2,5 mm2.
- 1 circuitos RZ1 Cu 5x10 mm2.
- 2 circuitos RZ1 Cu 4x16 mm2.
- 1 circuito RZ1 Cu 5x25 mm2.
Incluye tendido y conexionado. Parte proporcional de canal
o bandeja. Longitud estimada de cada circuito: 30 m.

7 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

7.1 ACOPIO

U12010010 1,000 u Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en
obra para acopio y almacenamiento de los residuos gene-
rados en la construcción. Incluye una zona despejada para
el acopio de material no peligroso así como una zona habi-
litada para materiales peligrosos. Esta última se constituye
por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que su-
pone la parte superior del almacenamiento (techo y las pa-
redes), la parte inferior consta de una solera de hormigón,
(que actuará como cubeto de retención ante posibles de-
rrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina
previa de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y
una lámina de plástico, después se realizará la solera de
hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para
constituir la base del almacén que deberá tener una míni-
ma inclinación para desembocar a un sumidero sifónico de
PVC, que se conectará con un tubo de PVC (con una longi-
tud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también de
PVC. Dicha arqueta requerirá además de una fábrica de la-
drillo tosco para proteger dicho elemento. El precio del al-
macén incluye además un cartel de identificación, un extin-
tor de polvo ABC, así como sepiolita para recoger posibles
derrames líquidos pastosos (ej. grasas). Inclusive la mano
de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor,
la sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos
que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormi-
gón.

7.2 RCD NIVEL I. Tierras y pétreos excavación

U12022010 4.462,420 m³ Deposición controlada en centro de clasificación y trata-
miento o vertedero autorizado de RCD, de RCD Nivel I tie-
rras inertes resultantes de excavaciones (17 05 04), medido
sobre perfil.
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U12021040 4.462,420 m3 Carga, transporte y descarga de productos resultantes de
excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de
clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD,
para distancias menores o iguales a 30 km, considerando
ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión
basculante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon.

U12021010 4.462,420 m3 Carga, transporte, descarga y extendido mecánico de pro-
ductos resultantes de excavación (RCD Nivel I) en la propia
obra, carga por medios mecánicos sobre camión basculan-
te de 10 t, medido sobre perfil.

7.3 RCD NIVEL II. Residuos de construcción y demolición 

U12031010 3.187,020 m³ Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o
demolición Nivel II en fracciones según normativa vigente,
con medios manuales.

U12033010 3.187,020 m³ Deposición controlada en centro de clasificación y trata-
miento o vertedero autorizado de RCD, de residuos limpios
de construcción y demolición Nivel II separados en fraccio-
nes.

U12032120 1.087,700 m3 Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza
pétrea a cantera autorizada, centro de clasificación y trata-
miento o vertedero autorizado de RCD, por transportista
autorizado para distancias menores o iguales a 20 km, con-
siderando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre
camión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares ne-
cesarios sin incluir canon

U12032250 240,000 ud Suministro de contenedor metálico para RCD de 9 m3 de
capacidad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogi-
da y descarga en centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado. Sin incluir canon.

7.4 Residuos peligrosos

U12040010 112,080 m³ Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, in-
cluida segregación in situ así como los medios auxiliares
necesarios. 

U12040020 112,080 m³ Carga, transporte y deposición controlada en vertedero au-
torizado de residuos peligrosos, así como los medios auxi-
liares necesarios.

U12040030 56,040 t Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos
peligrosos.

7.5 Gestión residuos tubería de fibrocemento

W1001 1,000 u Certificado de retirada de amianto

W1002 1,000 u Estudio de peligrosidad de las fibras de amianto
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A0004 67,824 m³ Carga, transporte y descarga de cualquier tipo de elemen-
tos de fibrocemento con amianto, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-
minación de residuos situado a cualquier distancia, previa-
mente envasados, etiquetados y paletizados. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tubería DN600 3,14 240,000 0,300 0,300 67,824

Total ... 67,824

A0005 67,824 m³ Pago de canon por descarga a vertedero autorizado, de re-
siduos peligrosos de fibrocemento con amianto.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tubería DN600 3,14 240,000 0,300 0,300 67,824

Total ... 67,824

8 SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA

U13000030 4,000 ud Suministro y colocación de señal 900x600 mm adosada a
pared, decorada e incluyendo soporte al paramento. Mate-
riales, acabados y detalles constructivos según el Manual
de Señalización Corporativa de Instalaciones de Canal de
Isabel II.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Edificio de reacti-
vos nuevo

4,00 4,000

Total ... 4,000

U13000080 8,000 ud Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada
por dos postes de Ø 90 mm que sujetan una bandeja de
900x600 mm en una sola cara. Materiales, acabados y de-
talles constructivos según el Manual de Señalización Cor-
porativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Edificio de reacti-
vos

2,00 2,000

Decantación 2,00 2,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Filtración 2,00 2,000

Tratamiento de
fangos

1,00 1,000

Edificio de control 1,00 1,000

Total ... 8,000

U13000090 11,000 ud Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada
por dos postes de Ø 90 mm que sujetan una bandeja de
600x400 mm en una sola cara. Materiales, acabados y de-
talles constructivos según el Manual de Señalización Cor-
porativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Decantadores 6,00 6,000

Filtros 4,00 4,000

Tratamiento de
fangos

1,00 1,000

Total ... 11,000

9 SEGURIDAD Y SALUD

9.1 Instalaciones de higiene y bienestar

9.1.1 Alquiler casetas prefabricadas de obra

U11034020 150,000 h Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y repo-
sición de protecciones (Oficial 1ª y Peón).

U11034030 1.296,000 h Mano de obra empleada en limpieza y mantenimiento de
locales e instalaciones para el personal.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

12,00 108,000 1.296,000

Total ... 1.296,000
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U11032030 24,000 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra
de  9 m2, compuesta por: estructura metálica, cerramiento
de chapa pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electri-
cidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo
eléctrico de 50 L, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófu-
go con capa antideslizante, revestimiento de tablero en pa-
redes, dos inodoros, dos platos de ducha y tres lavabos con
grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Instalación eléctrica con alumbrado y enchufes.  Incluso
instalación, transporte y retirada. 

U11032050 24,000 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en
obra de 14 m2, compuesta por: estructura metálica, cerra-
miento de chapa con terminación de pintura prelacada, cu-
bierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electri-
cidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, venta-
nas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de cha-
pa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y po-
liestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de
tablero en paredes.  Incluso instalación, transporte y retira-
da. 

U11032100 24,000 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina con
aseo (lavabo e inodoro) en obra de 14 m2, compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación
de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento inte-
rior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electrici-
dad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas
de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa,
suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliesti-
reno con apoyo en base de chapa y revestimiento de table-
ro en paredes. Incluso instalación, transporte y retirada.

U11032110 24,000 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en
obra de 18 m2, compuesta por: estructura metálica, cerra-
miento de chapa con terminación de pintura prelacada, cu-
bierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electri-
cidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, venta-
nas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de cha-
pa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y po-
liestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de
tablero en paredes. Incluso instalación, transporte y retira-
da.

9.1.2 Acometidas
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U11031010 50,000 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra des-
de el cuadro general, según normativa compañía suminis-
tradora, mediante manguera flexible de tensión nominal
de 750 V, incorporando conductor para toma de tierra.  In-
cluso demolición de firmes, movimiento de tierras y poste-
rior reposición y transporte interior obra de productos re-
sultantes. Totalmente ejecutada.

U11031020 50,000 m Acometida provisional de abastecimiento de agua desde la
red general municipal de agua para el consumo humano,
realizada en tubo de PE de DN 25 y PN 16 máxima, con pie-
zas especiales y conexión según normativa vigente de Ca-
nal de Isabel II. Incluso demolición de firmes, movimiento
de tierras y posterior reposición y transporte interior obra
de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

U11031030 50,000 m Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a
la red general municipal (pozo o imbornal), mediante tube-
ría de hormigón de enchufe-campana, según normativa vi-
gente de Canal de Isabel II. Incluso demolición de firmes,
movimiento de tierras y posterior reposición y transporte
interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecu-
tada.

U11031040 80,000 m Acometida provisional de telecomunicaciones a caseta de
obra, según normativa vigente de la compañía suministra-
dora. Incluso demolición de firmes, movimiento de tierras
y posterior reposición y transporte interior obra de produc-
tos resultantes. Totalmente ejecutada.

U11031050 1,000 ud Suministro y colocación de depósito de polietileno de alta
densidad con capacidad para 1000 litros resistente a rayos
ultravioleta, con parte externa reforzada con estructura
metálica de acero y resistente al óxido, paletizable. Incluso
llenado de agua y retirada. Amortizable en 5 usos.

9.1.3 Mobiliario

U11033010 2,000 ud Suministro y colocación de perchas para aseos o duchas co-
mo mobiliario provisional para local de aseos y vestuarios.
Incluso instalación. Amortizable en 3 usos.

U11033020 1,000 ud Suministro y colocación de dispensador de jabón líquido
con capacidad 1 L como mobiliario provisional para local de
aseos y vestuarios. Incluso instalación. Amortizable en 3
usos.

U11033030 1,000 ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico como mo-
biliario provisional para local de aseos y vestuarios. Incluso
instalación. Amortizable en 5 usos.

U11033040 2,000 ud Suministro y colocación de espejo como mobiliario provi-
sional para local de aseos y vestuarios. Incluso instalación.
Amortizable en 5 usos.
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U11033050 2,000 ud Suministro y colocación de portarrollos industrial con ce-
rradura como mobiliario provisional para local de aseos. In-
cluso instalación. Amortizable en 5 usos.

U11033060 2,000 ud Suministro y colocación de contenedor de residuos peque-
ño como mobiliario provisional para local de aseos, vestua-
rios y comedores. Incluso instalación. Amortizable en 5
usos.

U11033070 15,000 ud Suministro y colocación de taquilla metálica individual con
cerrojo como mobiliario provisional para local de vestua-
rios. Incluso instalación. Amortizable en 5 usos.

U11033080 4,000 ud Suministro y colocación de banco de madera para 5 perso-
nas como mobiliario provisional para local de vestuarios y
comedor. Amortizable en 10 usos.

U11033130 5,000 ud Suministro y colocación de papelera como mobiliario provi-
sional para locales de oficinas y primeros auxilios. Amorti-
zable en 10 usos.

U11033160 1,000 ud Suministro y colocación de mesa de melamina para 10 per-
sonas como mobiliario provisional para local comedor.
Amortizable en 10 usos.

U11033170 1,000 ud Suministro y colocación de horno microondas de 18 L de
capacidad y 700 W de potencia para local comedor. Amor-
tizable en 10 usos.

9.2 Señalización y acotamientos

9.2.1 Señalización

U11021010 3,000 ud Suministro de señal provisional de obra de peligro, de cha-
pa de acero galvanizado, triangular de L=135 cm, clase de
retrorreflexión RA2. Amortizable en 5 usos.

U11021040 3,000 ud Suministro de señal provisional de obra de prohibi-
ción/obligación, de chapa de acero galvanizado, circular de
D=120 cm, clase de retrorreflexión RA2. Amortizable en 5
usos.

U11021170 2,000 ud Suministro y colocación de panel direccional de chapa de
acero galvanizado de 195x95 cm, reflectante, con dos so-
portes tipo pie cruceta metálica y dos postes de 1,50 m
amortizables en 5 usos,  Incluso fijación y desmontaje de
señal sobre soporte.

U11021190 6,000 ud Suministro y colocación de señal provisional de obra de
obligación/prohibición/advertencia, de chapa metálica,
rectangular de 45x33 cm sobre trípode. Amortizable en 5
usos.

U11021160M 3,000 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metálica ti-
po información de 40x40 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.
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U11021210 1,000 ud Suministro de señal informativa de chapa de acero galvani-
zado, rectangular de 60x90 cm, clase de retrorreflexión
RA2. Incluso fijación en poste. Amortizable en 5 usos.

U11028050 10,000 ud Suministro y colocación de baliza luminosa con lámpara
amarilla o ámbar para señalización, con batería o pilas in-
cluidas. Incluso instalación y retirada. Amortizable en 5
usos.

U11034040 130,000 h Mano de obra de señalista para maniobras de maquinaria y
vehículos.

9.2.2 Acotamientos

U11028010 100,000 ud Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectan-
te de 50 cm de altura, de plástico. Incluso colocación y reti-
rada. Amortizable en 5 usos.

U11028060 85,000 ud Suministro y colocación de piqueta de balizamiento reflec-
tante a una cara, de 40x10 cm, roja y blanca, hincada en el
terreno. Incluso instalación y retirada. Amortizable en 5
usos.

U11028040 500,000 m Suministro y colocación de cinta para balizamiento de ma-
terial plástico de 10 cm de anchura, impresa por ambas ca-
ras en franjas de color rojo y blanco. Incluso instalación y
retirada. 

U11028090 200,000 m Suministro y colocación de barrera tipo New Jersey en-
samblable de 100x80x40 cm de material plástico lastrable
con agua. Incluso instalación y retirada. Amortizable en 5
usos.

U11028110 1,000 ud Suministro y colocación de pareja de pórticos limitadores
de altura, formado por 4 postes de madera de 5 m de altu-
ra y guirnalda reflectante de balizamiento blanca y roja,
instalando un pórtico a cada lado de la proyección vertical
de los cables extremos en el suelo, separados la distancia
de seguridad necesaria para la prevención del riesgo eléc-
trico por contacto con la línea de eléctrica o arco eléctrico.
La separación entre postes de cada pórtico será de 6 m. In-
cluso excavación, hormigonado, fijación de los poste y guir-
nalda, y retirada.

U11022010 170,000 m Suministro y colocación de valla de contención de peato-
nes metálica, de 2,50 x 1,10 m, de color amarillo, blanco o
blanco y rojo, para delimitación provisional de zona de
obra. Incluso instalación, traslado y desmontaje. Amorti-
zable en 5 usos.

9.3 Protecciones colectivas

9.3.1 Instalaciones eléctricas
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U11027010 2,000 ud Instalación y montaje de toma de tierra provisional de
obra, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de
longitud y 18 mm de diámetro, 3 metros de cable de cobre
de 50 mm2 de sección y grapas de conexión a la pica. Inclu-
so desmontaje, sacos de sales electrolíticas y pequeño ma-
terial.

U11027020 2,000 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor dife-
rencial de media sensibilidad de 300 mA.

U11027030 2,000 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor dife-
rencial de alta sensibilidad de 30 mA.

U11027090 2,000 ud Suministro de foco portátil para interior con soporte de tu-
bo metálico, cable de 1,5 m y malla protectora. Amorti-
zable en 3 usos.

U11027040 1,000 ud Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico pro-
visional de obra para potencia máxima de 9 kW, formado
por: armario de distribución con soporte, 2 tomas P+T de
16 A 220V y una toma 3P+N+T de 16A 380 V, con 1 diferen-
cial de 40 A 30 mA , magnetotérmicos 4P 32 A 6 kA , 1P+N
16 A kKA C y 4P 16A 6kA C. Incluso desmontaje. Amorti-
zable en 3 usos.

9.3.2 Extinción incendios

U11026030 3,000 ud Suministro de extintor portátil de polvo polivalente ABC,
de 6 Kg de capacidad, eficacia 34A-233B, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, incluso soporte para la su-
jeción a pared y montaje.

U11026070 3,000 ud Suministro de extintor de dióxido de carbono (CO2) de 5
kg, de eficacia 89B, con manómetro y manguera con boqui-
lla difusora, incluso soporte para la sujeción a pared y mon-
taje.

U11026020 3,000 ud Suministro de extintor portátil de polvo polivalente ABC,
de 6 Kg de capacidad, eficacia 27A-183B, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, incluso soporte para la su-
jeción a pared y montaje.

9.3.3 Caídas a distinto nivel 

U1120110M 20,000 ud Jalón de señalización.

E38PCR050 300,000 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiul-
travioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper,
i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/
R.D. 486/97.          

U11023020 120,000 m Visera de protección contra caída de objetos con una an-
chura de 2,50 m en proyección formada por soportes me-
tálicos de mordaza y techo de madera, incluyendo elabora-
ción, montaje, p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y desmontaje.
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U11023050 70,000 m2 Marquesina de protección formada por soportes de tubos
y plataforma de madera incluyendo elaboración, montaje,
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
desmontaje.

U11023070 95,000 m2 Protección de andamiaje contra caída de escombros y pol-
vo a la vía pública con toldo de lona ignífuga de primera ca-
lidad, incluso p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje.

U11024020 95,000 m Suministro y colocación de red tipo horca  para protección
de perímetro de forjado, fabricada en poliamida, colocada
en primera puesta, con pescante metálico, anclados al for-
jado mediante cajetín hueco metálico de 250 mm de longi-
tud, cuerdas de sujeción y anclaje expansivo de acero para
red. Incluso desmontaje. Amortizable en 5 usos.

U11024060 95,000 m2 Suministro y montaje de red de seguridad para protección
de vacío durante la ejecución de cubierta metálica  de po-
liamida, con anclaje de cable para sujeción de red, cable y
gancho. Incluso desmontaje. Amortizable en 5 usos.

U11024070 95,000 m2 Suministro y montaje de protección de hueco de patio o
huecos horizontales en general con red de seguridad de
poliamida, con anclaje de cable para sujeción de red, cable
y ganchos. Incluso desmontaje. Amortizable en 5 usos.

U11024150 300,000 m Suministro y colocación de barandilla de protección de
0,90 m de altura en perímetro de forjado formada por so-
portes metálicos acoplables a puntales telescópicos, pasa-
manos, listón intermedio y rodapié de 20 cm de madera de
pino en tabloncillo. Incluso desmontaje.

U11024170 5,000 ud Suministro y colocación de tope de retroceso para camio-
nes en excavaciones y vertido de tierras formado por tablo-
nes anclados al terreno. Incluso desmontaje.

U11024180 25,000 ud Suministro e instalación de plancha de acero de 2 cm de
espesor para cruces de zanjas y pozos. 

9.3.4 Trabajos en tensión

E38TT001 2,000 u Banqueta aislante 45Kv

U11018050 12,000 ud Suministro de par de botas de seguridad para protección
eléctrica de media tensión fabricadas con material dieléc-
trico, suela antideslizante, puntera resistente al impacto
hasta 200 J y compresión hasta 15 kN. EPI categoría III, con
marcado CE.

U11027080 4,000 ud Suministro de portátil luminoso de mano con mango ais-
lante, cable de 5 m, gancho de sujeción y malla protectora.
Amortizable en 3 usos.

9.3.5 Varios



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 302

U11019010 2,000 ud Suministro de equipo autónomo de respiración en circuito
cerrado con una autonomía máxima de una hora de cali-
dad adecuada a sus prestaciones. EPI categoría III, con mar-
cado CE. Amortizable en 3 usos.

U11035090M 40,000 h Camión cisterna regador, incluso conductor.

U11013130 5,000 ud Suministro de detector portátil con pantalla LCD, capaz de
medir hasta 4 gases simultáneamente (gases explosivos,
O2, CO o SO2 y H2S o NO2) adecuado para trabajos en es-
pacios confinados alimentado con batería recargable. EPI
de categoría III, con marcado CE.

U11024200 50,000 m Suministro y colocación de línea de vida horizontal sobre
cable de acero inoxidable de 8 mm de espesor, con sopor-
tes anclados en los extremos, guía intermedia y posibilidad
de desplazamiento de arneses de seguridad con cuerda pa-
ra dispositivo anticaída deslizante y anclaje autoblocante
de fijación de mosquetones de los arneses, con marcado
CE de cada uno de sus elementos. Incluso desmontaje.

U11022080 2,000 ud Suministro y colocación de pasarela de paso peatonal
sobre zanjas abiertas de acero, de 2,40 m de longitud para
anchura máxima de zanja de 1,64 m, anchura útil de 0,87
m, con plataforma de superficie antideslizante sin desnive-
les, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales
de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con trave-
saño lateral. Incluso elementos de fijación, instalación y re-
tirada. Amortizable en 10 usos.

9.4 Protecciones individuales

9.4.1 Protecciones para la cabeza

U11011010 30,000 ud Suministro de casco de seguridad con atalaje provisto de 6
puntos de anclaje, para uso normal, antigolpes, de polieti-
leno con un peso máximo de 400 g.  EPI categoría II, con
marcado CE.

U11011020M 20,000 ud Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de se-
guridad valorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

U11015020 30,000 ud Suministro de orejeras para amortiguar el ruido fabricado
con casquetes ajustables de almohadillas recambiables pa-
ra su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo. EPI categoría II, con marcado CE. 

U11015030 30,000 ud Suministro de par de tapones fabricados en espuma para la
atenuación acústica, desechables. EPI categoría II, con mar-
cado CE.

U11013030 30,000 ud Suministro de mascarilla respiratoria con una válvula de ex-
halación, fabricada en material inalérgico y atóxico, con fil-
tro para humos de soldadura, fresado, fibra de vidrio, etc.
EPI Categoría II, con marcado CE.
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U11012070 30,000 ud Suministro de gafas de montura de vinilo con pantalla exte-
rior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cáma-
ra de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo
de impactos en los ojos. EPI categoría II, con marcado CE.

U11012020 12,000 ud Suministro de pantalla de soldadura eléctrica de cabeza,
mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración
por objeto candente, antinflamable.  EPI categoría III, con
marcado CE.  

U11012030 12,000 ud Suministro de gafas de soldadura oxiacetilénica y oxicorte,
montura integral con frontal abatible, resistente a la perfo-
ración y penetración por objeto candente, antinflamable,
adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca. EPI ca-
tegoría II, con marcado CE.  

9.4.2 Protecciones para el cuerpo

U11014090 20,000 ud Suministro de cinturón portaherramientas ajustable, para
trabajos generales de obra. EPI categoría I, con marcado
CE.

U11014100 30,000 ud Suministro de mono de protección de obra, con bolsillos. 
EPI  categoría I, con marcado CE.

U11014020 30,000 ud Suministro de impermeable de protección contra la lluvia,
de dos piezas, fabricado en material plástico. EPI categoría
I, con marcado CE.

U11014050 12,000 ud Suministro de mandil de protección para trabajos de solda-
dura, sometidos a una temperatura ambiente superior a
100°C. EPI de categoría III, con marcado CE.

U11014040 9,000 ud Suministro de traje completo para trabajos de soldadura,
compuesto de chaqueta y pantalón. EPI categoría III, con
marcado CE.

U11014030 30,000 ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, compuesto de te-
la amarilla con cinturón y tirantes de tela reflectante. EPI
de categoría II, con marcado CE.

U11016030 12,000 ud Suministro de arnés anticaídas con 2 puntos de amarre y
cinturón de amarre lateral de doble regulación y elemen-
tos accesorios de acero inoxidable. EPI categoría III, con
marcado CE. Amortizable en 4 usos.

U11016040 10,000 ud Suministro de absorbedor de energía, conformado por una
cinta elástica, mosquetón y elementos accesorios. EPI de
categoría III,  con marcado CE. Amortizable en 4 usos.

U11016060 30,000 ud Suministro de cuerda de 2 m como elemento de amarre,
fabricada en fibra, con mosquetón y gancho en sus extre-
mos. EPI de categoría III, con marcado CE. Amortizable en 4
usos.
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U11016090 5,000 ud Suministro de dispositivo anticaídas retráctil de 10 m, me-
canismo con freno de fuerza centrífuga, incluido cable de
acero galvanizado de 4,5 mm con mosquetón de acero con
cierre de rosca. EPI de categoría III, con marcado CE. Amor-
tizable en 4 usos.

9.4.3 Protecciones para las extremidades

U11017030 20,000 ud Suministro de par de guantes de protección de goma fina
reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañile-
ría, pocería, hormigonado, etc. EPI categoría II, con marca-
do CE.

U11017010 30,000 ud Suministro de par de guantes de protección para manipu-
lar materiales abrasivos fabricados en nitrilo de alta resis-
tencia con refuerzo en dedos pulgares. EPI categoría II, con
marcado CE.

U11018040 12,000 ud Suministro de par de botas de seguridad para protección
eléctrica de hasta 5000 V fabricadas con material dieléctri-
co, suela antideslizante, puntera resistente al impacto has-
ta 200 J y compresión hasta 15 kN. EPI categoría II, con
marcado CE.

U11018070 30,000 ud Suministro de par de botas de protección fabricadas en
cuero, plantilla de texón, suela antideslizante resistente a
hidrocarburos y aceites, puntera resistente al impacto has-
ta 100 J y compresión hasta 10 kN. EPI categoría II, con
marcado CE.

U11018080 8,000 ud Suministro de par de zapatos de seguridad para trabajos
con riesgo mecánico, fabricados en cuero, con acolchado
trasero, suela antideslizante, puntera resistentes al impac-
to hasta 200 J y compresión hasta 15 kN. EPI categoría II,
con marcado CE.

U11018090 12,000 ud Suministro de par de polainas para trabajos de soldadura
fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo del
calzado. EPI categoría II, con marcado CE.

U11017050 12,000 ud Par de guantes de protección contra el frío fabricados en
serraje y forrados con muletón afelpado, homologados.

U11017080 12,000 ud Suministro de par de manguitos para trabajos de soldadura
fabricados en serraje. EPI categoría III, con marcado CE.

U11017060 12,000 ud Suministro de par de guantes de protección eléctrica hasta
7.500 V, clase 1, fabricados con material dieléctrico. EPI ca-
tegoría III, con marcado CE.

9.5 Formación, prevención y primeros auxilios

9.5.1 Formación

U11050020M 30,000 ud Formación mínima en prevención de riesgos laborales de 8
h en ciclo inicial y 20 h en segundo ciclo según oficios.
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U11034010 24,000 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo (cuando sea necesaria su constitución, según legis-
lación vigente).

U11035040M 220,000 h Asesor técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo para im-
partir formación a los trabajadores durante las obras.

9.5.2 Prevención

U11035010M 30,000 ud Reconocimiento médico obligatorio.

9.5.3 Primeros auxilios

U11033090 1,000 ud Suministro y colocación de camilla portátil para evacuacio-
nes como material sanitario de primeros auxilios. Amorti-
zable en 5 usos.

U11033100 3,000 ud Suministro y colocación de botiquín de urgencias como ma-
terial sanitario de primeros auxilios. Amortizable en 10
usos.

U11033110 4,000 ud Suministro y colocación de taburete metálico como mobi-
liario provisional para local de primeros auxilios. Amorti-
zable en 10 usos.

U11033120 6,000 ud Suministro y colocación de vitrina para medicamentos co-
mo mobiliario provisional para local de primeros auxilios.
Amortizable en 10 usos.

U11033150 3,000 ud Suministro de material sanitario general de primeros auxi-
lios compuesto por: caja de tiritas, paquete de algodón, ro-
llo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicí-
lico, paracetamol e ibuprofeno, botella de agua oxigenada
y botella de alcohol de 96° para el botiquín de urgencia.

10 PUESTA EN MARCHA

Z1002 45,000 día Asistencia técnica con técnicos especializados en instalacio-
nes mecánicas, eléctricas y de instrumentación y control
durante la puesta en marcha de las instalaciones.

11 VARIOS

11.1 Redacción de Proyectos e Informes para Gestión de Permisos y Licencias, Visado
y Legalizaciones

11.1.1 Redacción de proyectos e informes diversos para solicitud de permisos y otros

X2600 1,000 Ud Redacción de documento con estructura de proyecto "as
built" de acuerdo a las especificaciones de Canal de Isabel
II. Los planos del proyecto se elaborán en 3D con metodo-
logía BIM siguiendo las indicaciones de la Dirección de
Obra.
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11.1.2 Tramitación inclusión de instalación en el REI

X2501 1,000 Ud Tramitación inclusión de instalación en el REI.

11.1.3 Legalización instalaciones de Media Tensión

YY0001 1,000 Ud Tramitación con la D.G. Industria en la que se incluye pro-
yecto específico de variante de linea aérea a subterranea
incluye dirección de obra y certificado final de obra. Inclu-
ye vista por parte de organismo de control autorizado para
recepción de linea subterránea de Media Tensión según
MT IBERDROLA  y de los dos nuevos apoyos (medición de
resistencia de tierra y tensiones de paso y contacto). Inclu-
ye tramitación en Industria de Madrid y tasas. 

11.1.4 Legalización instalaciones de Baja Tensión

U15060060 4,000 Ud Legalización de la instalaciones de Baja Tensión, según la
legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyec-
to técnico, suscrito por técnico titulado competente y visa-
do por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de Di-
rección de Obra Eléctrica, Certificado de Instalación Eléctri-
ca en Baja Tensión (antiguo Dictamen o Boletín eléctrico),
Certificado de Inspección por Organismo de Control, Decla-
raciones responsables según modelos DGIEM, abono de ta-
sas oficiales y cualquier otra documentación y gestión ne-
cesaria ante Organismos competentes para la Autorización
y puesta en servicio de la instalación.

89100004 1,000 Ud Ud. de realización de estudio de coordinación de proteccio-
nes a realizar por parte del contratista

11.1.5 Legalización instalaciones protección contra incendios

U15060020 1,000 Ud Legalización de la instalación contra incendios, según la le-
gislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado
por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de direc-
ción y final de obra, Certificado de una Entidad de Inspec-
ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales (DGIEM y
EICI) y cualquier otra documentación y gestión necesaria
ante Organismos competentes para el Registro y puesta en
servicio de la instalación.

11.1.6 Legalización de instalaciones de almacenamiento y dosificación de productos
químicos
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U15060070 8,000 Ud Legalización del almacenamiento y dosificación de produc-
tos químicos, según la legislación vigente que le sea de
aplicación, incluso proyecto técnico (que incluya los certifi-
cados de vida útil de los depósitos por fabricante), suscrito
por técnico titulado competente y visado por el Colegio
Oficial correspondiente, Certificado final de obra, Certifica-
do de Inspección por Organismo de Control, abono de ta-
sas oficiales y cualquier otra documentación y gestión ne-
cesaria ante Organismos competentes para el Registro y
puesta en servicio de la instalación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Instalación de clo-
ro

1,00 1,000

Instalación de
amoniaco

1,00 1,000

Instalación de
coagulante

1,00 1,000

Instalación de clo-
rito sódico

1,00 1,000

Instalación de
permanganato

1,00 1,000

Instalación de al-
midón

1,00 1,000

Instalación de car-
bón activo

1,00 1,000

Instalación provi-
sional amoniaco

1,00 1,000

Total ... 8,000

U15060070M 1,000 Ud Redacción y tramitación legal ante la administración com-
petente, de un Plan de Autoprotección conforme al RD
840/2015, por el que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que in-
tervengan sustancias peligrosas, incluso certificación previa
por un Organismo de control Autorizado si así se establece.

U15060071M 1,000 Ud Redacción y tramitación legal ante la administración com-
petente, de la actualización del Plan de Emergencia Interior
de la ETAP, conforme al RD 1196/2003, por el que se
aprueba la directriz básica de Protección Civil para el con-
trol y planificación ante el riesgo de accidentes graves en
los que intervienen sustancias peligrosas, incluso certifica-
ción previa por un Organismo de control Autorizado si así
se establece.

11.1.7 Legalización de equipos a presión
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U15060030 3,000 Ud Legalización de la instalación de equipos a presión (calderi-
nes, aire comprimido, tuberías…) según la legislación vigente
que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito
por técnico titulado competente y visado por el Colegio
Oficial correspondiente, Certificado de instalación por em-
presa instaladora habilitada, certificado de pruebas en el
lugar de emplazamiento, Certificado de un Organismo de
Control Autorizado, abono de tasas oficiales (DGIEM y EICI)
y cualquier otra gestión necesaria ante Organismos compe-
tentes para el Registro y puesta en servicio de la instala-
ción.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Instalación de clo-
ro

1,00 1,000

Instalación de
amoniaco

1,00 1,000

Calderín agua in-
dustrial

1,00 1,000

Total ... 3,000

11.1.8 Certificados de equipos según Real Decreto 2177/2004

U15060110M 266,000 Ud Emisión de certificado de los equipos de trabajo de ade-
cuación con lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997,
modificado por el Real Decreto 2177/2004, por Entidad de
Inspección acreditada por ENAC, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utili-
zación por los trabajadores de los equipos de trabajo, co-
rrespondiente a los equipos que comprende el presente
proyecto.

11.1.9 Libro del edificio

X1551 1,000 Ud Libro del edificio.

11.1.10 Protección contra incendios

11.1.10.1 Detección de incendios
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Z6400 1,000 Ud Central inteligente de control de incendios con bus para la
conexión de 1 a 4 tarjetas AE/SA-CTL. Cada tarjeta controla
dos bucles algorítmicos bidireccionales, con capacidad de
125 equipos cada uno, a los que se conectan los detecto-
res, pulsadores, módulos de maniobras, de control y de-
más elementos que configuran la instalación.

• La capacidad de control de la central se eleva a 1000 equi-
pos, que dependiendo del tipo puede significar el control
de más de 3000 puntos independientes. Para cada 250
equipos la central dispone de un microprocesador inde-
pendiente.

• Fuente de alimentación conmutada independiente de 27,2
Vcc 4 A.

• Cargador de baterías de emergencia. La central dispone de
capacidad para alojar en su interior dos baterías de 12V/17
Ah.

• Medidas: Alto 500 – Ancho 390 – Fondo 145 mm
INCLUYE BATERÍAS Y TARJETAS AE/SA-CTL DE DOS BUCLES.
NO INCLUYE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 230 V

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Edificio de control 1,00 1,000

Total ... 1,000

Z6401 17,000 Ud Detector de humos analógico según norma UNE EN 54-7,
con certificado de conformidad CE y marca de calidad AE-
NOR.
Unidad algorítmica direccionable que gestiona un sensor
óptico de humos.
Su función es tomar medidas de la luz que dispersan las
partículas de humo, evaluar su densidad y porcentaje de
incremento en tiempo y enviar a la central una información
ya analizada para que ésta tome la decisión de alarma
siempre que se alcancen los parámetros programados para
cada caso.

• Tecnología compartida con la central.

• Diseño de ventilación natural, que facilita la captación de
humos lentos.

• Ajuste automático de sensibilidad.

• Autoaislador del equipo incorporado.

• Salida para alarma remota.

• Conexión a 2 hilos.

• Alimentación: entre 18 y 27 Vcc. Consumo: 2 mA en reposo
y 5 mA en alarma.
AENOR
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Sala de control 1,00 1,000

Hall entrada 4,00 4,000

1º planta 7,00 7,000

2º planta 5,00 5,000

Total ... 17,000

Z6402 4,000 Ud Pulsador direccionable analógico según norma UNE EN 54-
11.Controla un interruptor que al ser presionado a través
de una lámina flexible (que queda enclavada sin que rom-
pa), genera una señal de alarma en la central.
Dotada con:

• Tapa de protección transparente.

• Autoaislador del equipo incorporado.

• Conector doble para facilitar la derivación en el propio mó-
dulo.

• Alimentación entre 18 y 27Vcc. Consumo: 900 uA en repo-
so. 3.6 mA en alarma.

• Medidas: 98x95x39 mm

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P 1º edif.control 1,00 1,000

P 2º edif.control 1,00 1,000

PB edif.control 1,00 1,000

Sala maquinas 1,00 1,000

Total ... 4,000

Z6403 4,000 Ud Sirena con foco multitono. Certificada según EN 54-3. In-
corpora un módulo microprocesado para su integración di-
recta en el bucle algorítmico.
Dimensiones:Ø 93 mm, altura: 80 mm. Incluye base alta.
Nivel sonoro: 100 dB (tono 3). Intensidad luminosa:
>0,5Cd. Consumo: 25mA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P 1º Edif control 1,00 1,000

P 2º Edif.control 1,00 1,000

PB Edif.control 1,00 1,000

Sala maquinas 1,00 1,000

Total ... 4,000
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Z6404 6,000 Ud Central microprocesada compacta de detección de incen-
dios de 4 zonas. Distingue entre alarma de detector o pul-
sador por zona. Hasta 32 detectores ECO1000 por zona. In-
corpora fuente de alimentación, 2 salidas de sirenas super-
visadas, relé general de alarma, relé general de avería, indi-
cadores generales (fuego, avería, servicio, fallo CPU, desco-
nexión general, en prueba, avería de circuito de sirenas),
retardos configurables, salida auxiliar 24 V e indicadores de
zona
(alarma, avería, desconexión, prueba).
Dimensiones: ancho 315 x alto 380 x prof. 100 mm.
INCLUYE 2 BATERÍAS 12V 7Ah

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Centro de distri-
bución

1,00 1,000

Filtros 1 1,00 1,000

Filtros 2 1,00 1,000

Fangos 1,00 1,000

Reactivos 1,00 1,000

Almacen 1,00 1,000

Total ... 6,000

Z6405 27,000 Ud Pulsador manual de alarma rearmable de superficie de co-
lor rojo con tapa de protección incluida. Uso exclusivo en
interiores.
Incluye tres tipos de activación seleccionables: por diodo
zener (para identificar como pulsador en zona de centrales
Vision), por contacto NA/NC o por resistencia de 470O.
Incorpora caja para montaje en superficie, tapa protectora
y llave para rearme.
Dimensiones: ancho 90 x alto 90 x prof.52mm.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Centro distribu-
ción

1,00 1,000

Grupo electroge-
no

1,00 1,000

Fangos 1P sotano 3,00 3,000

Fangos 1P baja 4,00 4,000

Fangos 2P sotano 3,00 3,000

Fangos 2P baja 4,00 4,000

Reactivos 9,00 9,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Almacen 2,00 2,000

Total ... 27,000

Z6406 7,000 Ud Pulsador de alarma por rotura de cristal con contacto NA o
NC, de color rojo para sistemas convencionales. Diseñado
para su uso en exteriores y montaje en superficie.
Incorpora tapa protectora de plástico, cristal PS031W y ca-
ja estanca para montaje en superficie.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Exterior sala dis-
tribución

1,00 1,000

Exterior trafos 1,00 1,000

Sotano Fangos 1,00 1,000

Entreplanta fan-
gos

2,00 2,000

Planta baja fangos 2,00 2,000

Total ... 7,000

Z6407 11,000 Ud Sirena para interior de color rojo con indicador óptico. In-
cluye etiquetas con el texto “FUEGO”
• Tensión de funcionamiento: 15 a 30Vcc

• Consumo (sonido y luz): 20mA a 24V • Consumo (solo luz):
12mA a 24V

• Potencia acústica: 90dB a 1m 

• Tipo de luz: 3 leds 5 m/m + reflector 

• Tipo de transductor: Piezoeléctrico 

• Frecuencias emitidas: 1500 a 4000Hz 

• Número de tonos: 2 (seleccionables con CN4) 

• Grado de protección: IP54 

• Temp. de funcionamiento: -10 a 50ºC 

• Peso: 140g 

• Dimensiones en mm: 100 ancho 100 alto 39 fondo

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Grupo electroge-
no 

1,00 1,000

Filtros 1 2,00 2,000

Filtros 2 2,00 2,000

Reactivos 5,00 5,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Almacen 1,00 1,000

Total ... 11,000

Z6408 9,000 Ud Sirena para exterior de color rojo con indicación óptica.
Opción de 3 ciclos de 1 minuto o activación continua.

• Tensión de funcionamiento: 15 a 30Vcc 

• Consumo (sonido y luz): 25mA a 24V 

• Consumo (solo luz): 19mA a 24V

• Potencia acústica: 95dB a 1m 

• Tipo de luz: 3 leds 5 m/m + reflector 

• Tipo de transductor: Piezoeléctrico 

• Frecuenciasemitidas: 1500 a 4000Hz 

• Número de tonos: 2 (seleccionables con CN4) 

• Grado de protección: IP54 

• Temp. de funcionamiento: -10 a 50 ºC 

• Peso: 600g 

• Dimensiones en mm: 200 ancho 280 alto 63,5 fondo

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Sala distribución 1,00 1,000

Trafos 1,00 1,000

Filtros 1 1,00 1,000

Flitros 2 1,00 1,000

Fangos 3,00 3,000

Reactivos 1,00 1,000

Almacen 1,00 1,000

Total ... 9,000

Z6409 1,000 Ud Canalización de interconexión para instalación de detec-
ción de incendios realizada con tubo protector de PVC, no
propagador de la llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN
50.086-1, tipo rígido para trazado visto y tipo corrugado
flexible para trazado oculto o empotrado. Los conductores
eléctricos serán de cobre electrolítico recocido flexible, no
propagadores del incendio con emisión de humos y opaci-
dad reducida según UNE-21.1002 y no propagadores de la
llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-, tipo uni-
polar para instalaciones tipo convencional y tipo manguera
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trenzada y apantallada 2 x 1,5 mm² para instalaciones tipo
analógico.
Las conexiones se realizarán solo en cajas de registro de
PVC, no propagadoras de la llama y con conectores de pre-
sión o clemas.

11.1.10.2 Boca de incendios equipadas

Z6410 2,000 Ud Boca de incendios equipada de Ø 25 mm con toma adicio-
nal de Ø 45 mm. Armario de configuración vertical. Fabri-
cado en chapa de acero. Pintado con Poliéster Ral-3000.
Puerta encastrada “ciega”. Cerradura de resbalón en termo-
plástico.
Precinto de seguridad y llave de cortesía para manteni-
miento. Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial. De-
vanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2
(*). De 5 a 7 Posibles entradas de alimentación.
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).
Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de man-
guera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
Válvula de bola 1” en latón cromado. Desmultiplicador para
accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca
1/4”.
Dimensiones Altura=685, Ancho= 530, Fondo= 250 mm.

Z6411 54,000 Ud Tubería de acero al carbono sin soldadura UNE EN 10255
M (DIN 2440) clase negro con imprimación anticorrosiva y
esmalte de acabado color rojo, de 2 1/2" Ø, con p.p. de
material auxiliar de montaje y soportes.

11.1.10.3 Extintores de incendio

Z6412 32,000 Ud Suministro e instalación de extintor de 6 kg polvo poliva-
lente ABC, eficacia 27A-183B.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Caseta seguridad 1,00 1,000

Fangos 4,00 4,000

Filtros 1 12,00 12,000

Filtros 2 12,00 12,000

Reactivos 2,00 2,000

Edificio personal 1,00 1,000

Total ... 32,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Z6413 3,000 Ud Recolocación de extintor desmontandolo e instalándolo en
nueva posición.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Reactivos 2,00 2,000

Fangos 1,00 1,000

Total ... 3,000

Z6414 1,000 Ud Suministro e instalación de carro extintor móvil de 25 kg
polvo polivalente ABC.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Grupo electroge-
no

1,00 1,000

Total ... 1,000

11.1.10.4 Señalización

Z6415 71,000 Ud Señal luminiscente Clase B según UNE 23035/4 en polime-
ro + material luminiscente de dimensiones 210 x 210 ó 210
x 297 mm. Incluye instalación y p.p. de pequeño material
de fijación.

11.2 Imprevistos

X1700 1,000 PA Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que
resulten indispensables para la adecuada ejecución de la
obra en los términos definidos en Pliego de Prescripciones
Técnicas.
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Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

10230025 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316
L, conforme a norma UNE-EN
10217 y/o según normativa vi-
gente, de diámetro nominal DN
25 mm y espesor mínimo de 2
mm, incluso p.p. de junta solda-
da, codos, piezas especiales y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Según ET
2204.

Quince euros con cua-
renta y cinco cents. 15,45

10230032 Ml Tubería acero inoxidable AISI-316
L. DN 32. Fabricación: con solda-
dura longitudinal según norma
DIN 2463. Incluso parte propor-
cional de uniones y accesorios.
Según ET 2204.

Veintiocho euros con
ochenta y cuatro
cents. 28,84

10230080 Ml Tubería acero inoxidable AISI-316
L. DN 80. Fabricación: con solda-
dura longitudinal según norma
DIN 2463. Incluso parte propor-
cional de uniones y accesorios.
Según ET 2204.

Ciento dos euros con
cincuenta y cuatro
cents. 102,54

10230100 Ml Tubería acero inoxidable AISI-316
L. DN 100. Fabricación: con solda-
dura longitudinal según norma
DIN 2463. Incluso parte propor-
cional de uniones y accesorios.
Según ET 2204.

Ciento quince euros
con cuarenta y siete
cents. 115,47

10230150 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316
L, conforme a norma UNE-EN
10217 y/o según normativa vi-
gente, de diámetro nominal DN
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Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

168,3 mm y espesor mínimo de
3,6 mm, incluso p.p. de junta sol-
dada, codos, piezas especiales y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Según ET
2204.

Ciento treinta y ocho
euros con sesenta y
cuatro cents. 138,64

10230500 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316
L, conforme a UNE-EN 10217 y/o
según normativa vigente, de diá-
metro nominal DN 508,0 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, in-
cluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas
necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Según ET 2204.

Cuatrocientos veinti-
siete euros con cin-
cuenta y cuatro cents. 427,54

10301025 Ml Tubería presión PVC UNE EN
1456, incluso parte proporcional
de uniones y accesorios. DN 25.
PN 16. Uniones: Por adhesivo. Se-
gún ET 2220.

Ochenta y siete cents. 0,87

10301032 Ml Tubería presión PVC UNE EN
1456, incluso parte proporcional
de uniones y accesorios. DN 32.
PN 16. Uniones: Por adhesivo. In-
cluso parte proporcional de unio-
nes y accesorios. Según ET 2220.

Un euro con veintitrés
cents. 1,23

10301040 Ml Tubería presión PVC UNE EN
1456, incluso parte proporcional
de uniones y accesorios. DN 40.
PN 16. Uniones: Por adhesivo. Se-
gún ET 2220.

Un euro con cincuenta
y nueve cents. 1,59



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios Nº1

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 3

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

10301063 Ml Tubería presión PVC UNE EN
1456, incluso parte proporcional
de uniones y accesorios. DN 63,
PN 10. Uniones: Por adhesivo. In-
cluso parte proporcional de unio-
nes y accesorios. Según ET 2220.

Ocho euros con trein-
ta y tres cents. 8,33

10532150 Ud Carrete pasamuros con placa de
estanqueidad de las siguientes
características: DN: 150; Material
: acero inoxidable AISI 316; PN:
10; Longitud aproximada: 500
mm. Según ET 2231.

Trescientos cincuenta
y nueve euros con
cuatro cents. 359,04

10532200 Ud Carrete pasamuros con placa de
estanqueidad de las siguientes
características: DN: 200; Material
: acero inoxidable AISI 316; PN:
10; Longitud aproximada: 500
mm. Según ET 2231.

Cuatrocientos ochenta
euros con cuarenta y
nueve cents. 480,49

10532500 Ud Carrete pasamuros con placa de
estanqueidad de las siguientes
características: DN: 500; Material
: acero inoxidable AISI 316; PN:
10; Longitud aproximada: 500
mm. Según ET 2231.

Mil ochenta y un eu-
ros con noventa y tres
cents. 1.081,93

10650064 Ud Racord tipo Guillemin DN63 para
mangueras en PP PN16 (DN63)
con tapón, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-
HS-4. 

Ochenta y cuatro eu-
ros con ochenta y
ocho cents. 84,88



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios Nº1

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 4

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

10650100 Ud Racord tipo Guillemin DN 100 pa-
ra tubería de PE PN16 (DN 100)
con tapón, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-
HS-4. 

Ciento veinticuatro
euros con cincuenta y
ocho cents. 124,58

20100500 Ud Válvula de compuerta de las si-
guientes características: DN: 500;
PN: 10; Conexiones: embridadas;
Cierre: elástico; Accionamiento:
manual por volante. Según ET
2101.

Seis mil trescientos un
euros con ochenta y
cinco cents. 6.301,85

20200450 Ud Válvula de retención de las si-
guientes características: Tipo: cla-
peta batiente; DN: 450; PN: 10;
Conexiones: embridadas. Monta-
je: Horizontal o vertical. Según ET
2102.

Cuatro mil novecien-
tos treinta y cuatro
euros con cuarenta
cents. 4.934,40

20201032 Ud Válvula de retención de las si-
guientes características: Tipo: cla-
peta batiente; DN: 32; PN: 10;
Conexiones: roscadas. Según ET
2102.

Noventa y ocho euros
con setenta y dos
cents. 98,72

20221063 Ud Válvula de retención de las si-
guientes características: Tipo: cla-
peta batiente; DN: 63; PN: 10;
Conexiones: roscadas. 

Ciento cincuenta y
ocho euros con
ochenta y cuatro
cents. 158,84
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20221100 Ud Válvula de retención de las si-
guientes características: Tipo: cla-
peta batiente; DN: 100; PN: 10;
Conexiones: roscadas. 

Doscientos veintitrés
euros con ochenta y
cuatro cents. 223,84

20401032 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 32; PN: 16;
Conexiones: Roscada gas s/DIN
259. Accionamiento: Manual por
palanca. Materiales: Cuerpo: la-
tón. Bola: latón. Eje: latón. Asien-
tos: Teflón. Según ET 2103.

Cuarenta y tres euros
con diecisiete cents. 43,17

20403025 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 25; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual. Materia-
les: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Se-
gún ET 2104.

Treinta y ocho euros
con treinta y ocho
cents. 38,38

20403032 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 32; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual. Materia-
les: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Se-
gún ET 2104.

Cuarenta y un euros
con cuarenta y seis
cents. 41,46

20403040 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 40; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual. Materia-
les: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Se-
gún ET 2104.

Cuarenta y nueve eu-
ros con tres cents. 49,03
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20403063 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 63; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual. Materia-
les: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Se-
gún ET 2104.

Setenta y ocho euros
con cincuenta y tres
cents. 78,53

20403063M Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 63; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: motorizado. Ma-
teriales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC.
Según ET 2104.

Mil doscientos cin-
cuenta y cinco euros
con sesenta y cinco
cents. 1.255,65

20403080 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 80; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual. Materia-
les: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Se-
gún ET 2104.

Ochenta y tres euros
con setenta cents. 83,70

20403100 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 100; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual. Materia-
les: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Se-
gún ET 2104.

Ciento veinticinco eu-
ros con cuarenta y seis
cents. 125,46

20530150 Ud Válvula de manguito elástico de
las siguientes características: DN
150; Tipo: De manguito de defor-
mación elástica. Presión máxima
en el manguito: 4 Kg/cm2. Accio-
namiento: Neumático. Según ET
2106.

Cuatrocientos veintiún
euros con siete cents. 421,07
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20802150 Ud Válvula de guillotina de las si-
guientes características: Tipo: ta-
jadera; DN:150; PN: 10; Tajadera
en acero inoxidable AISI-316. Hu-
sillo en acero inoxidable y volan-
te en GJS 400. Según ET 2107.

Trescientos cincuenta
euros. 350,00

21100032 Ud Electroválvula de paso directo
para agua, de las siguientes ca-
racterísticas: Número de vías: 2;
Posición en reposo: cerrada; DN:
32; Conexiones: roscadas; Mate-
riales: Cuerpo: latón; Asientos:
perbunan.

Trescientos veintidós
euros con sesenta y
tres cents. 322,63

21313025 Ud Filtro manual en Y, DN 25 mm.

Cuarenta y siete euros
con cuarenta y tres
cents. 47,43

21313032 Ud Filtro manual en Y, DN 32 mm.

Sesenta y dos euros
con cuarenta y cuatro
cents. 62,44

30110006 Ud Bomba centrífuga horizontal de
las siguientes características: Eje-
cución: horizontal en cámara se-
ca; Servicio: lavado de filtros;
Caudal: 1.400 m3/h; Altura ma-
nométrica: 8,5 m.c.a.; Potencia
motor: 55 kW. Tipo de impulsor:
Cerrado. Velocidad: 950 r.p.m.
Frecuencia: 50 Hz. Según ET
2300.1.

Veintiún mil doscien-
tos cuarenta y cuatro
euros con ochenta
cents. 21.244,80
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30110103 Ud Bomba centrífuga para trasvase
de reactivos almacenada en taller
de las siguientes características:
Ejecución: horizontal; Fluido a
bombear: coagulante; Caudal: 50
m3/h; Altura manométrica: 12
m.c.a.; Potencia motor: 5,5 KW.
Según ET 2300.2.

Dos mil cuatrocientos
noventa y cinco euros
con cincuenta cents. 2.495,50

30110104 Ud Bomba centrífuga de las siguien-
tes características: Ejecución: ho-
rizontal; Fluido a bombear: clori-
to sódico; Caudal: 25 m3/h; Altu-
ra manométrica: 5 m.c.a.; Poten-
cia motor: 4 KW. Según ET
2300.3.

Dos mil setenta y tres
euros con setenta y
dos cents. 2.073,72

30110105 Ud Bomba centrífuga de las siguien-
tes características: Ejecución: ho-
rizontal; Fluido a bombear: amo-
niaco; Caudal: 10 m3/h; Altura
manométrica: 5 m.c.a.; Potencia
motor: 1,5 KW. Certificada ATEX.

Cuatro mil setenta y
tres euros con setenta
y dos cents. 4.073,72

30112001 Ud Bomba centrífuga sumergible de
las siguientes características: Flui-
do a bombear: agua de lavado;
Caudal: 105 m3/h; Altura mano-
métrica: 13,68 m.c.a.; Tipo de im-
pulsor: Contrablock plus 1 álabe.
Incluido mecanismos de eleva-
ción. Características: Según ET
2302.1.

Tres mil ochocientos
quince euros con vein-
te cents. 3.815,20
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30112002 Ud Bomba centrífuga sumergible de
las siguientes características: Flui-
do a bombear: bombeo a almace-
namiento de agua para lavado
adicional; Caudal: 1.400 m3/h;
Altura manométrica: 2,8 m.c.a.;
Tipo de impulsor: Canal de 3 ála-
bes. Características motor: 37
kW, 400 V, 738 rpm, 50 Hz. Se-
gún ET 2302.2.

Treinta mil trescientos
veinticuatro euros. 30.324,00

30130004 Ud Bomba de tornillo helicoidal de
las siguientes características: Eje-
cución: Horizontal; Fluido a bom-
bear: almidón; Caudal: 40-400
l/h; Altura manométrica: 10
m.c.a.; Velocidad de la bomba:
50-215 r.p.m; Potencia: 0,37 kW;
Velocidad: 1.450 r.p.m.; Cons-
trucción: B-5; Aislamiento: F; 400
V / III Fases / 50 Hz; Protección:
IP-55. Incluye reductor de veloci-
dad y VF integrado. Según ET
2310.1.

Tres mil trescientos
seis euros. 3.306,00

30131001 Ud Bomba de tornillo helicoidal de
las siguientes características: Flui-
do a bombear: aguas de balsa de
homogeneización a decantación
lamelar; Caudal: 70 m3/h. Altura
manométrica: 10 m.c.a. Potencia
motor: 9,2 kW; Velocidad: 1.450
rpm; Construcción: B-5; Aisla-
miento: F; 400 V / III Fases / 50
Hz; Protección: IP-55. Incluye re-
ductor de velocidad y bancada
metálica. Según ET 2310.2.

Diez mil cuatrocientos
veintiocho euros. 10.428,00
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30131002 Ud Bomba de tornillo helicoidal de
las siguientes características: Flui-
do a bombear: fangos espesados
por gravedad; Caudal: 10-60
m3/h. Altura manométrica: 10
m.c.a. Potencia motor: 9,2 kW;
Velocidad: 1.450 rpm; Construc-
ción: B-5; Aislamiento: F; 400 V /
III Fases / 50 Hz; Protección: IP-
55. Incluye reductor de velocidad
y bancada metálica. Según ET
2310.3.

Diez mil cuatrocientos
veintiocho euros. 10.428,00

30140001 Ud Bomba dosificadora de las si-
guientes características: Tipo: pe-
ristáltica; Fluido a bombear: per-
manganato potásico; Caudal de
dosificación: 111-1.110 l/h.  Pre-
sión impulsión: 1 kg/cm2. Poten-
cia motor: 1,1 kW. Según ET
2321.1.

Cuatro mil ochocien-
tos siete euros con
cuarenta y cuatro
cents. 4.807,44

30140002 Ud Bomba dosificadora de las si-
guientes características: Tipo: pe-
ristáltica; Fluido a bombear: amo-
niaco liquido; Caudal de dosifica-
ción: 40 l/h.  Presión impulsión: 4
kg/cm2. Potencia motor: 0,18
kW. Con certificación ATEX.

Cinco mil cuatrocien-
tos ochenta y siete eu-
ros. 5.487,00

30140004 Ud Bomba peristaltica para dosifica-
ción de coagulante de las siguien-
tes características: Tipo: peristál-
tica; Fluido a bombear: policloru-
ro de aluminio; Caudal de dosifi-
cación: 25-250 l/h.  Presión im-
pulsión: 4 kg/cm2. Potencia mo-
tor: 0,55 kW. Según ET 2321.2.
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Dos mil setecientos
noventa y dos euros
con cuarenta cents. 2.792,40

30140005 Ud Bomba peristaltica para dosifica-
ción dec coagulante de las si-
guientes características: Tipo: pe-
ristáltica; Fluido a bombear: sul-
fato de aluminio; Caudal de dosi-
ficación: 25-250 l/h.  Presión im-
pulsión: 4 kg/cm2. Potencia mo-
tor: 0,55 kW. Según ET 2321.3.

Dos mil setecientos
noventa y dos euros
con cuarenta cents. 2.792,40

30150001 Ud Grupo de agua a presión de las si-
guientes características: Servicio:
ETAP; Caudal: 150 m3/h. Presión:
60 m.c.a. Aspiración: En carga. Nº
de bombas: 3 multicelulares. Eje-
cución de las bombas: Vertical.
Velocidad de la bomba: 2.969
r.p.m. Tipo de impulsor: Cerrado.
Tipo de cierre: Mecánico. Depósi-
to del grupo: De membrana.
Timbrado del depósito: 10
Kg/cm2. Accionamiento: Motor:
Eléctrico. Potencia: 18,5 kW. In-
cluye válvula de pie en la aspira-
ción. Según ET 2740.

Setenta y cinco mil
trescientos diecisiete
euros con treinta y
ocho cents. 75.317,38

30212000 Ud Agitador sumergible de las si-
guientes características: Servicio:
Agitación cámara de mezcla. Diá-
metro de palas: 300 mm. Nº de
palas: 2 uds. Velocidad de la héli-
ce: 977 rpm. Potencia: 1,5 kW. In-
cluye sistema de elevación y giro.
Según ET 2702.

Cuatro mil ciento cua-
renta y ocho euros
con ochenta y ocho
cents. 4.148,88
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30430000 Ud Ventilador extractor helicoidal de
las siguientes características: Ti-
po: Helicoidal blindada. Caudal
máximo: 5000 Nm3/h; Velocidad:
2900 r.p.m.; Nivel sonoro: 70 dB;
Potencia motor: 0,55 kW -
220/380 V. Ejecución: En pared.
Según ET 2524.1.

Quinientos ochenta y
nueve euros con se-
senta y siete cents. 589,67

30430011 Ud Ventilador extractor helicoidal de
las siguientes características: Ti-
po: Helicoidal. Certificación ATEX.
Caudal máximo: 6.600 m3/h; Ve-
locidad: 1.370 r.p.m.; Nivel sono-
ro: 70 dB; Potencia motor: 0,37
kW - 230/400 V. Ejecución: En pa-
red. Según ET 2524.2.

Mil seiscientos noven-
ta y cinco euros con
sesenta cents. 1.695,60

30511002 Ud Polipasto eléctrico de las siguien-
tes características: Tipo: monoca-
rril; Capacidad de carga: 1.000
kg; Servicio: Arqueta de purga de
fangos de decantador accelator;
Velocidad de elevación: 3 m/min;
Velocidad de traslación: 20
m/min; Tensión de alimentación:
III 400 V. 50 Hz; Tensión de man-
do: 48 V. 50 Hz. Potencia del mo-
tor de elevación: 0,55 kW. Poten-
cia del motor de traslación: 0,18
kW. Según ET 2711.1.

Dos mil setecientos
catorce euros con cua-
renta cents. 2.714,40

30511003 Ud Polipasto eléctrico de las siguien-
tes características: Tipo: monoca-
rril; Capacidad de carga: 1.500
kg; Servicio: Nuevo bombeo a de-
cantación lamelar; Velocidad de
elevación: 4 m/min; Velocidad de
traslación: 20 m/min; Tensión de
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alimentación: III 400 V. 50 Hz;
Tensión de mando: 48 V. 50 Hz.
Potencia del motor de elevación:
1,5 kW. Potencia del motor de
traslación: 0,18 kW. Según ET
2711.2.

Cuatro mil noventa y
cuatro euros con
treinta y dos cents. 4.094,32

30511004 Ud Polipasto eléctrico de las siguien-
tes características: Tipo: monoca-
rril; Capacidad de carga: 1.500
kg; Servicio: Nuevo bombeo de
fangos espesados por gravedad;
Velocidad de elevación: 4 m/min;
Velocidad de traslación: 20
m/min; Tensión de alimentación:
III 400 V. 50 Hz; Tensión de man-
do: 48 V. 50 Hz. Potencia del mo-
tor de elevación: 1,5 kW. Poten-
cia del motor de traslación: 0,18
kW. Según ET 2711.3.

Cuatro mil noventa y
cuatro euros con
treinta y dos cents. 4.094,32

30520001 Ud Puente grua de las siguientes ca-
racterísticas: Tipo: monocarril po-
sado; Capacidad de carga: 3.000
kg; Servicio: almacenamiento de
cloro; ; Luz entre ejes: 9,45 m;
Velocidad de elevación: 5 m/min;
Velocidad de traslación: 20
m/min; Tensión de alimentación:
III 400 V. 50 Hz; Tensión de man-
do: 48 V. 50 Hz. Potencia del mo-
tor de elevación: 2,3 kW; Poten-
cia del motor de traslación del ca-
rro: 0,4 kW; Potencia traslación
del puente: 2x0,55 kW. Según ET
2712.1

Diecinueve mil qui-
nientos cuarenta y
tres euros con veinte
cents. 19.543,20
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30520002 Ud Puente grua de las siguientes ca-
racterísticas: Tipo: monocarril
ATEX; Capacidad de carga: 2.000
kg; Servicio: almacenamiento de
amoniaco; ; Luz entre ejes: 10,10
m; Velocidad de elevación: 5
m/min; Velocidad de traslación:
20 m/min; Tensión de alimenta-
ción: III 400 V. 50 Hz; Tensión de
mando: 48 V. 50 Hz. Potencia del
motor de elevación: 2,0 kW; Po-
tencia del motor de traslación del
carro: 0,32 kW; Potencia trasla-
ción del puente: 2x0,45 kW. Se-
gún ET 2712.2.

Sesenta y dos mil dos-
cientos cincuenta y
cuatro euros con
ochenta cents. 62.254,80

30530000 Ml Carril de rodadura de las siguien-
tes características: Tipo: IPN-220;
Material: acero St 275 JR.

Cuarenta y tres euros
con treinta y ocho
cents. 43,38

30540000 Ml Toma de corriente por manguera
plana.

Treinta y ocho euros
con noventa y siete
cents. 38,97

30720003 Ud Equipo automático de prepara-
ción de permanganato de las si-
guientes características: Produc-
ción: 2.500 l/h. Compuesto por:
depósito dividido en tres compar-
timentos; 2 electroagitadores con
motores de 0,75 kW; Dosificador
de tornillo con motor de 0,12 kW
y rompebóvedas de 0,18 kW,  va-
riador de frecuencia y tolva de
alimentación. Incluye: armario de
mando y panel sinóptico. Mate-
rial tolva y cuba: PPH. Según ET
2601.1.
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Dieciséis mil setecien-
tos setenta euros. 16.770,00

30720004 Ud Equipo automático de prepara-
ción de almidón de las siguientes
características: Producción: 850
l/h. Compuesto por: depósito di-
vidido en tres compartimentos; 2
electroagitadores con motores
de 0,37 kW; Dosificador de torni-
llo con motor de 0,18 kW, varia-
dor de frecuencia y tolva de ali-
mentación. Incluye: armario de
mando y panel sinóptico. Mate-
rial tolva y cuba: AISI-304L. Según
ET 2601.2.

Doce mil cuatrocien-
tos cincuenta euros. 12.450,00

31070001 m2 Falso fondo de filtración de las si-
guientes características: tipo: blo-
que para distribución de agua y
aire en PEHD. Incluso elementos
de fijación, placas de soporte,
juntas tóricas en interconexión
de bloques. Pipetas para la ali-
mentación de aire a las filas de
bloques desde tuberías de ali-
mentación de aire exteriores y
conexionados auxiliares. Piezas
de conexión de hileras de falso
fondo con canal de recogida de
agua existente. Incluido sistema
de anclaje a solera del filtro y ni-
velación con perfilería metálica.
Incluido instalación, medios auxi-
liares y pruebas de funciona-
miento. Según ET 2731.1.

Quinientos noventa y
dos euros. 592,00

31070002 m2 Falso fondo de filtración de las si-
guientes características: Tipo: fal-
so fondo con retención directa
del medio filtrante. Material: ace-
ro inoxidable AISI-304. Pipetas
para la alimentación de aire a las
filas de bloques desde tuberías
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de alimentación de aire exterio-
res y conexionados auxiliares.
Piezas de conexión de hileras de
falso fondo con canal de recogida
de agua existente.Incluido siste-
ma de anclaje a solera del filtro y
nivelación con perfilería metálica.
Incluso elementos de fijación y
conexionado auxiliares. Incluido
instalación, medios auxiliares y
pruebas de funcionamiento.  Se-
gún ET 2731.2.

Mil doscientos setenta
y cuatro euros con se-
tenta y nueve cents. 1.274,79

31300001 Ud Báscula de pesaje para un (1)
contenedor de cloro (2000 kg de
capacidad), con 4 células de car-
ga electrónicas, soportes tipo tru-
nions para los contenedores e in-
dicador electrónico digital. Según
ET 31300001.

Seis mil ciento nueve
euros con veinte
cents. 6.109,20

31300002 Ud Válvula auxiliar de contenedor.
Montada y probada. Según ET
31300002.

Ciento ochenta y tres
euros con sesenta
cents. 183,60

31300003 Ud Conectores flexibles de las si-
guientes características: dispo-
niendo del correspondiente pro-
cedimiento de soldadura y homo-
logación del soldador. Montado y
probado. Según ET 31300003.

Ciento ochenta y ocho
euros con cuarenta
cents. 188,40

31300004 Ud Válvula de colector de trasiego
de cloro. Montado y probado. Se-
gún ET 31300004.

Ciento veintiún euros
con veinte cents. 121,20
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31300005 Ud Válvula manual de entrada a co-
lector de las siguientes caracte-
rísticas: Diámetro: 1" NPTF. Mon-
tada y probada. Según ET
31300005.

Cuatrocientos cuaren-
ta y un euros con se-
senta cents. 441,60

31300006 Ud Sistema de cambio automático
de contenedores (switch-over)
incluyendo: Cuadro eléctrico de
control, 2 uds válvulas de bola de
1" motorizadas embridadas y 2
uds manómetro con contacto
eléctrico y con sello separador.
Montado y probado. Según ET
31300006.

Seis mil ochocientos
treinta y cuatro euros. 6.834,00

31300007 Ud Canalizaciones de cloro gas a ba-
se de tuberías de 1” schedule 80,
en acero al carbono ASTM A-106
y uniones soldadas tipo butt (tes-
ta) y radiografiadas, desde conte-
nedores de cloro a reguladores
de vacío. Incluyendo el “Procedi-
miento de soldadura” (WPS), la

“Homologación de dicho procedi-
miento” (PQR) según Sec. IX "AS-
ME Boiler and Pressure Vessel
Code" y soldadores cualificados
(WPQ) para dicho procedimiento.
Incluso Certificado de radiogra-
fiado. Montado y probado. Según
ET 31300007.

Treinta y siete mil no-
vecientos cuarenta y
cuatro euros. 37.944,00

31300008 Ud Válvula manual de aislamiento,
embridada, bola de monel (1" y
con certificado para uso específi-
co de cloro, probadas individual-
mente y con certificado 3.1
EN10204). Montado y probado.
Según ET 31300008.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios Nº1

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 18

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

Quinientos ochenta y
ocho euros. 588,00

31300009 Ud Manómetro con sello separador
(membrana de Tántalo) y válvula
de aislamiento. Montado y pro-
bado. Según ET 31300009.

Trescientos setenta
euros con ochenta
cents. 370,80

31300010 Ud Cámara de expansión para alivio
de sobrepresiones en la línea de
cloro líquido de las siguientes ca-
racterísticas: con disco de ruptu-
ra R-727 y manómetro con con-
tacto eléctrico para indicación re-
mota. Montada y probada. Según
ET 31300010.

Dos mil quinientos
treinta y tres euros
con veinte cents. 2.533,20

31300011 Ud Evaporador de cloro de 200 kg/h
con sistema de llenado automáti-
co de agua. Montado y probado.
Según ET 31300011.

Treinta mil doscientos
cincuenta y dos euros. 30.252,00

31300012 Ud Válvula de alivio de presión con
disco de ruptura de las siguientes
características: manómetro con
contacto eléctrico para indica-
ción remota. Montado y proba-
do. Según ET 31300012.

Dos mil setecientos
cuarenta y ocho eu-
ros. 2.748,00

31300013 Ud Filtro de cloro gas en línea de las
siguientes características: cale-
factado ( 500 W ). Montado y
probado. Según ET 31300013.

Tres mil cuarenta y
dos euros. 3.042,00

31300014 Ud Válvula reguladora de presión y
cierre de seguridad. Montado y
probado. Según ET 31300014.
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Tres mil quinientos
cuarenta y cuatro eu-
ros con ochenta cents. 3.544,80

31300015 Ud Regulador de vacío de 10 kg/h,
con soporte mural y resistencia
calefactora. Montado y probado.
Según ET 31300015.

Dos mil trescientos
diecisiete euros con
veinte cents. 2.317,20

31300016 Ud Regulador de vacío de 60 kg/h,
con soporte mural y resistencia
calefactora. Montado y probado.
Según ET 31300016.

Tres mil cuatrocientos
setenta y seis euros
con cuarenta cents. 3.476,40

31300017 Ud Cabina de dosificación de cloro
automática de hasta 60 kg/h de
las siguientes características: ti-
po: cabina, incluyendo: - Válvula
de dosificación automática con
retransmisión 4-20mA - Rotáme-
tro - Vacuómetro. - Selector Au-
tomático / Manual - Potencióme-
tro para incremento/decremento
de la dosificación en manual. -
Válvulas de aislamiento a entrada
y salida de la cabina en PVC-FPM.
Según ET 31300017.

Doce mil quinientos
treinta y dos euros
con ochenta cents. 12.532,80

31300018 Ud Líneas de inyección de cloro con
los siguientes equipos: - 1 Eyec-
tor de 20, 40 o 60 kg/h - 1 Manó-
metro y válvula de aislamiento -
1 Rotámetro - 1 Válvula de reten-
ción para el agua de arrastre - 1
válvula de membrana. - 1 válvula
de bola con actuador eléctrico
para línea de cloro gas - 1 válvula
de bola con actuador eléctrico
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para la línea de agua de arrastre
2 para las salidas de agua clora-
da. Montado y probado. Según
ET 31300018.1-ET 31300018.2 -
ET 31300018.3.

Doce mil cuarenta y
ocho euros. 12.048,00

31300019 Ud Sistema de cierre automático de
2 contenedores de cloro (LCS), in-
cluyendo 1 cuadro eléctrico de
control, 1 cuadro neumático, 2
motores de cierre de las válvula
del contendor, 2 filtros engrasa-
dores, tuberías de interconexio-
nado y compresor con calderín.
Montado y probado. Según ET
31300019.

Dieciocho mil quinien-
tos treinta y seis euros
con cuarenta cents. 18.536,40

31300020 Ud Detector de cloro gas de las si-
guientes características: con 1
electrónica y 3 sensores de cloro.
Montado y probado. Según ET
31300020.

Tres mil ciento ochen-
ta y cuatro euros con
ochenta cents. 3.184,80

31300021 Ud Set de tuberías de UPVC para el
conexionado de los equipos su-
ministrados (líneas de cloro gas
en vacío entre reguladores de va-
cío y cloradores y desde clorado-
res a eyectores, líneas de agua de
arrastre y líneas de agua clorada
e incluyendo by-pass en el colec-
tor de alimentación de eyecto-
res). Límites de batería en el inte-
rior de las salas de cloración. In-
cluso soportes para el montaje
de los equipos y de las tuberías,
tipo galvanizados (modelo PUK).
Montado y probado.
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Nueve mil trescientos
ochenta y cinco euros
con veinte cents. 9.385,20

31300022 Ud Equipos de respiración autóno-
ma.

Tres mil ochocientos
veintidós euros. 3.822,00

31300023 Ud Suministro e instalación del Cua-
dro eléctrico de control de toda
la instalación electromecánica (e-
quipos, instrumentación y ele-
mentos complementarios) para
el control del almacenamiento y
dosificación de Cl2. Incluye los
elementos de protección y con-
trol de los equipos instalados,
PLC compatible, pantalla táctil y
software de control de la planta
de cloración. Montado y proba-
do. 

Cuarenta mil quinien-
tos ochenta y ocho
euros con ochenta
cents. 40.588,80

31300024 Ud Instalación eléctrica de los equi-
pos instalados en las salas de clo-
ro, incluyendo cableado de po-
tencia y control entre los equipos
y el Cuadro eléctrico de control,
suportaciones, conexionado y
comprobación de los equipos.
Montado y probado. 

Ocho mil doscientos
treinta y cinco euros
con sesenta cents. 8.235,60

31300040 Ud Instalación de absorción de fugas
de cloro de las siguientes caracte-
rísticas: 1 scrubber vertical de 1,4
m de diámetro y 4 m de altura to-
tal aproximada para lavado de
gases, 1 depósito para NaOH de
1,6 m de diámetro  y 2,1 m de al-
tura cilíndrica, 1 Bomba centrífu-
ga horizontal para bombeo de hi-
dróxido sódico y 1 ventilador cen-
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trífugo de 5.140 m3/h de caudal.
Incluye tuberías, accesorios y vál-
vulas de interconexión entre
equipos para la recirculación de
líquidos y para la unión entre
scrubber y ventilador. Según ET
2723.1.

Veintiocho mil ciento
cincuenta y dos euros. 28.152,00

31300050 Ud Suministro e instalación de gene-
rador de dióxido de cloro de re-
gulación automática y de 15 kg/h
de capacidad. Montado y proba-
do.

Cincuenta y dos mil
trescientos ochenta y
siete euros con veinte
cents. 52.387,20

31300051 Ud Instalación eléctrica de los equi-
pos instalados, incluyendo
cableado de potencia y control
entre los equipos y el Cuadro
eléctrico de control, suportacio-
nes, conexionado y comproba-
ción de los equipos. Montado y
probado.

Mil ochocientos cua-
renta y cinco euros
con sesenta cents. 1.845,60

31310001 Ud Báscula de pesaje para un (1)
contenedor de amoniaco (1.500
kg de capacidad), con 4 células
de carga electrónicas, soportes ti-
po trunions para los contenedo-
res e indicador electrónico digi-
tal. Según ET 31310001.

Siete mil cuatrocien-
tos treinta y ocho eu-
ros con treinta y tres
cents. 7.438,33

31310002 Ud Válvula auxiliar de contenedor.
Montada y probada. Según ET
31310002.
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Doscientos veintitrés
euros con cincuenta y
cinco cents. 223,55

31310003 Ud Conectores flexibles de las si-
guientes características: dispo-
niendo del correspondiente pro-
cedimiento de soldadura y homo-
logación del soldador. Montado y
probado. Según ET 31310003.

Doscientos veintinue-
ve euros con treinta y
nueve cents. 229,39

31310004 Ud Válvula de colector de trasiego
de amoniaco. Montado y proba-
do. Según ET 31310004.

Ciento cuarenta y sie-
te euros con cincuen-
ta y seis cents. 147,56

31310005 Ud Válvula manual de entrada a co-
lector de las siguientes caracte-
rísticas: Diámetro: 1" NPTF y cer-
tificada ATEX. Montada y proba-
da.  Según ET 31310005.

Quinientos treinta y
siete euros con sesen-
ta y siete cents. 537,67

31310006 Ud Sistema de cambio automático
de contenedores (switch-over)
incluyendo: Cuadro eléctrico de
control, 2 uds válvulas de bola de
1" motorizadas embridadas y 2
uds manómetro con contacto
eléctrico y con sello separador.
Montado y probado. Según ET
31310006.

Ocho mil trescientos
veinte euros con
ochenta y dos cents. 8.320,82

31310007 Ud Canalizaciones de amoniaco gas a
base de tuberías de 1” schedule
80, en acero al carbono ASTM A-
106 y uniones soldadas tipo butt
(testa) y radiografiadas, desde
contenedores de amoniaco a re-
guladores de vacío. Incluyendo
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24 válvulas de bola de 1" embri-
dadas, 4 manómetros con sello
separador con membrana de ace-
ro inoxidable AISI-316 y válvula
de aislamiento. Montado y pro-
bado. Según ET 31310007.

Cuarenta y seis mil
ciento noventa y nue-
ve euros con veintiún
cents. 46.199,21

31310010 Ud Cámara de expansión para alivio
de sobrepresiones en la línea de
amoniaco líquido (000-CCEX-NH)
de las siguientes características:
con disco de ruptura  y manóme-
tro con contacto eléctrico para
indicación remota. Montada y
probada. Según ET 31310010.

Tres mil ochenta y
cuatro euros con
treinta y cuatro cents. 3.084,34

31310011 Ud Evaporador de amoniaco de 50
kg/h con sistema de llenado au-
tomático de agua. Montado y
probado. Según ET 31310011.

Treinta y seis mil
ochocientos treinta y
tres euros con setenta
y un cents. 36.833,71

31310012 Ud Válvula de alivio de presión con
disco de ruptura y manómetro
con contacto eléctrico para indi-
cación remota. Montado y proba-
do. Según ET 31310012.

Tres mil trescientos
cuarenta y cinco euros
con ochenta y seis
cents. 3.345,86

31310013 Ud Filtro de amoniaco gas en línea
de las siguientes características:
calefactado ( 500 W ). Montado y
probado. Según ET 31310013.

Tres mil setecientos
tres euros con ochen-
ta y dos cents. 3.703,82
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31310014 Ud Válvula reguladora de presión y
cierre de seguridad. Montado y
probado. Según ET 31310014.

Cuatro mil trescientos
dieciséis euros con
dos cents. 4.316,02

31310015 Ud Regulador de vacío de 20 kg/h,
con soporte mural y resistencia
calefactora. Montado y probado.
Según ET 31310015.

Tres mil setecientos
sesenta y seis euros
con sesenta y seis
cents. 3.766,66

31310017 Ud Cabina de dosificación de amo-
niaco automática de hasta 20
kg/h de las siguientes caracterís-
ticas: tipo: cabina, incluyendo: -
Válvula de dosificación automáti-
ca con retransmisión 4-20mA -
Rotámetro - Vacuómetro. - Selec-
tor Automático / Manual - Poten-
ciómetro para incremento/decre-
mento de la dosificación en ma-
nual. - Válvulas de aislamiento a
entrada y salida de la cabina en
PVC-FPM. Según ET 31310017.

Quince mil doscientos
cincuenta y nueve eu-
ros con cuarenta y
ocho cents. 15.259,48

31310018 Ud Líneas de inyección de amoniaco
con los siguientes equipos: - 1
Eyector de 20 kg/h - 1 Manóme-
tro y válvula de aislamiento (para
cada pùnto de inyección de NH3)
- 2 válvulas de bola en PVC -1 Ro-
támetro - 1 Válvula de retención
para el agua de arrastre - 1 válvu-
la de bola con actuador eléctrico
para línea de amoniaco gas y
agua de arrastre. Montado y pro-
bado. Según ET 31310018.
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Catorce mil seiscien-
tos sesenta y nueve
euros con veinte
cents. 14.669,20

31310019 Ud Sistema de cierre automático de
2 contenedores de amoniaco
(LCS), incluyendo 1 cuadro eléc-
trico de control, 1 cuadro neumá-
tico, 2 motores de cierre de las
válvula del contenedor, 1 filtro
engrasador, tuberías de interco-
nexionado y compresor con cal-
derín. Montado y probado. Según
ET 31310019.

Veintidós mil quinien-
tos sesenta y nueve
euros con veintitrés
cents. 22.569,23

31310020 Ud Detector de amoniaco gas con 1
electrónica y 1 sensor de amonia-
co. Montado y probado. Según
ET 31310020.

Tres mil ochocientos
setenta y siete euros
con sesenta y nueve
cents. 3.877,69

31310021 Ud Set de tuberías de UPVC para el
conexionado de los equipos su-
ministrados (líneas de amoniaco
gas en vacío entre reguladores de
vacío y dosificadores y desde do-
sificadores a eyectores, líneas de
agua de arrastre y líneas de solu-
ción amoniacal). Límites de bate-
ría en el interior de las salas de
actuación. Incluso soportes para
el montaje de los equipos y de las
tuberías, tipo galvanizados (mo-
delo PUK). Montado y probado.

Once mil cuatrocien-
tos veintisiete euros
con siete cents. 11.427,07

31310022 Ud Equipos de respiración autóno-
ma.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios Nº1

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 27

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

Cuatro mil seiscientos
cincuenta y tres euros
con cincuenta y tres
cents. 4.653,53

31310023 Ud Suministro e instalación del Cua-
dro eléctrico de control de toda
la instalación electromecánica (e-
quipos, instrumentación y ele-
mentos complementarios) para
el control del almacenamiento y
dosificación de NH3. Incluye los
elementos de protección y con-
trol de los equipos instalados,
PLC compatible, pantalla táctil y
software de control de la planta
de cloración. Montado y proba-
do. 

Cuarenta y nueve mil
cuatrocientos dieci-
nueve euros con cua-
renta y dos cents. 49.419,42

31310024 Ud Instalación eléctrica de los equi-
pos instalados, incluyendo
cableado de potencia y control
entre los equipos y el Cuadro
eléctrico de control, suportacio-
nes, conexionado y comproba-
ción de los equipos. Montado y
probado. 

Diez mil veintisiete eu-
ros con treinta y seis
cents. 10.027,36

31310040 Ud Instalación de absorción de fugas
de amoniaco de las siguientes ca-
racterísticas: 1 scrubber vertical
de 1,4 m de diámetro y 5 m de al-
tura total aproximada para lava-
do de gases y 1 ventilador centrí-
fugo de 7.500 m3/h de caudal.
Potencia motor: 4 kW. Incluye tu-
berías, accesorios y válvula moto-
rizada de entrada de agua (1+1R),
tuberías de interconexión entre
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la sala y el sistema de neutraliza-
ción, tuberías de interconexión
para el agua y para la unión entre
scrubber y ventilador. Según ET
2723.2.

Sesenta y nueve mil
cuatrocientos ochenta
euros. 69.480,00

40121200 Ud Depósito circular de las siguien-
tes características: diámetro:
10,138 m, calado: 4 m, altura rec-
ta total: 4,77 m. Material: acero
vitrificado. Incluye fijaciones, re-
fuerzos superiores galvanizados,
refuerzos de viento, ángulos de
base, cubre tuercas de plástico y
sellante de panel. Incluso boca de
hombre en pared, escalera verti-
cal de acero galvanizado con pla-
taforma de inspección y cubierta.

Cincuenta y tres mil
cuatrocientos treinta y
un euros con veinte
cents. 53.431,20

40122001 Ud Mecanismo espesador para insta-
lar en tanque circular de hormi-
gón, de las siguientes característi-
cas: Tipo: de gravedad; Diámetro
interior: 10 m; Calado: 4,9 m; Ac-
cionamiento: Central, directo,
mediante motor con reductor
epicicloidal; Características mo-
tor: 0,25  kW, 220/380 V, 1.500
rpm, 50 Hz, IP 55, F. Pasarela:
Hormigón. Materiales: acero ino-
xidable AISI-316 L. Incluye: barre-
dor del cuenco de fangos. Según
ET 2053.

Diecisiete mil cuatro-
cientos noventa y cua-
tro euros con sesenta
y dos cents. 17.494,62
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40222301 Ud Compuerta mural de las siguien-
tes características: Tipo: Mural de
fondo. Ancho de hueco: 0,6 m;
Altura de hueco: 0,6 m; Altura de
accionamiento: 1,6 m. Servicio:
entrada de agua a filtro. Acciona-
miento: Motorizado; Estanquei-
dad: A cuatro (4) lados. Materia-
les: acero inoxidable AISI-316 L.
Cierre lateral: Inoxidable-inoxi-
dable. Cierre inferior: Neopreno.
Cierre superior: Neopreno. Según
ET 2000.

Cuatro mil quinientos
ochenta y cuatro eu-
ros. 4.584,00

40310000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

Diez euros con noven-
ta cents. 10,90

40322003 Ud Depósito de almacenamiento de
coagulante, de las siguientes ca-
racterísticas: Forma: cilindro ver-
tical con fondo plano; Capacidad:
40.000 L; Material: PE. Incluye ac-
cesorios de acuerdo a APQ. Se-
gún ET 2072.1.

Veintitrés mil sete-
cientos veinticuatro
euros. 23.724,00

40322004 Ud Depósito de almacenamiento de
clorito sódico, de las siguientes
características: Forma: cilindro
vertical con fondo plano; Capaci-
dad: 18.000 L; Material: PE. Inclu-
ye accesorios de acuerdo a APQ.
Según ET 2072.2.

Catorce mil novecien-
tos cuarenta euros. 14.940,00
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40322005 Ud Depósito de almacenamiento de
amoniaco líquido, de las siguien-
tes características: Forma: cilin-
dro vertical con fondo plano; Ca-
pacidad: 2.900 L; Material: PE. In-
cluye accesorios de acuerdo a
APQ. 

Seis mil setecientos
veinte euros con no-
venta cents. 6.720,90

40350000 Ud Toma de agua para limpieza de
conducciones y elementos varios
de las instalaciones, compuestas
de: Una válvula de bola de DN 40
de accionamiento manual y un
racord rápido tipo Barcelona de
DN 40 acoplado a la válvula de
bola, construido en latón y cone-
xión roscada 1 ½" gas por un ex-
tremo y racord en el otro extre-
mo para enchufe rápido a man-
guera.

Ciento siete euros con
sesenta cents. 107,60

40350001 Ud Toma de agua para limpieza de
conducciones incluyendo: Una
válvula de bola manual DN: 25;
Un racor rápido tipo BARCELONA.

Cincuenta y dos euros
con setenta y un
cents. 52,71

40360000 Ud Manómetro de esfera de las si-
guientes características: Tipo:
muelle tubular; Modelo: Concén-
trico. Diámetro de conexión: 1/2"
rosca gas; Diámetro de esfera:
100 mm; Fluido: agua con fangos.
Protección: IP 55; Accesorios: se-
parador de membrana construi-
do en acero inoxidable, sifón, vál-
vula de aislamiento y purga.

Ciento treinta euros
con veintiocho cents. 130,28
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40370000 Ml Vertedero de las siguientes carac-
terísticas: Forma de vertedero:
Rectangular; Dimensiones: Altu-
ra: 300 mm; Espesor: 4 mm; Re-
gulación: Manual en altura; Nº de
anclajes por ml: 2; Tipo de ancla-
jes: Tacos de acero; Material:
Vertedero: Acero inoxidable AISI-
316; Anclajes: Acero inoxidable
AISI-316. Incluyendo p.p. de an-
clajes a la pared. Según ET 2002.

Treinta y siete euros
con veintidós cents. 37,22

40370001 Ud Canaleta de recogida del clarifica-
do de decantación lamelar de las
siguientes características: Tipo de
vertedero: Thompson. Dimensio-
nes: Altura: 0,30 m, Anchura:
0,30 m, Longitud: 9,40 m. Espe-
sor: 4 mm. Material: Acero inoxi-
dable AISI-316 L. Anclajes: Acero
inoxidable AISI-316. Tornillería en
acero inoxidable A4.  Incluyendo
p.p. de soportes y anclajes.

Tres mil ochocientos
setenta y cinco euros. 3.875,00

50112050 Ud Suministro, instalación y puesta
en servicio de Caudalímetro elec-
tromagnético para medición de
caudal. Electrónica separada del
sensor. Presión Nominal: 16. Con-
vertidor para la medida de cau-
dal, magnético-inductivo . Mon-
taje sobre el tubo o en pared.
Precisión de medida: 0,25 %. Jue-
go de piezas para el montaje.
Pasta para hermetizar la caja de
conexión y hacerla sumergible.
Medicion de reactivos. 

Mil ochenta y cuatro
euros. 1.084,00
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50113003 Ud Medidor de caudal de área va-
riable, de las siguientes caracte-
rísticas: Graduación: 600-6.000
l/h; PN 10; Para una temperatura
de 20 ºC; Conexiones: roscadas 2
1/4"; Tolerancia: 1,25 % final de
escala.

Trescientos cincuenta
y cinco euros con cua-
renta y seis cents. 355,46

50113004 Ud Medidor de caudal de área va-
riable, de las siguientes caracte-
rísticas: Graduación: 200-2.000
l/h; PN 10; Para una temperatura
de 20 ºC; Conexiones: roscadas 2
1/4"; Tolerancia: 1,25 % final de
escala.

Trescientos catorce
euros con cincuenta y
nueve cents. 314,59

5011501 Ud Caudal másico, de características:

- Principio de medida: dispersión
térmica
- Material partes mojadas: acero
inox. 316L
- Diámetro de la sonda: 3/4 
- Precisión: ±2% del fondo de es-
cala (para aire )
- Temperatura máxima de funcio-
namiento: 177ºC
- Presión máxima de funciona-
miento: 34 barg
- Alarmas ajustables de bajo y al-
to caudal
- Marcado CE
- Software incorporado para con-
figuración y ajustado

Dos mil setecientos
ochenta euros. 2.780,00

50126001 Ud Equipo de medida de turbidez,
compuesto por : sonda, controla-
dor y set de montaje. 
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Dos mil ciento dieci-
siete euros con vein-
tiocho cents. 2.117,28

5112025 Ud Caudalímetro electromagnético
para medición de caudal. Electró-
nica separada del sensor. 5 me-
tros de cable incluido. Diámetro
25. Presión Nominal: 40. Conver-
tidor para la medida de caudal,
magnético-inductivo. Montaje
sobre el tubo o en pared. Preci-
sión de medida: 0,25 %. Juego de
piezas para el montaje. Pasta pa-
ra hermetizar la caja de conexión
y hacerla sumergible. Según E.T.
4204.

Setecientos noventa y
cinco euros con
ochenta y nueve
cents. 795,89

5112080 Ud Suministro, instalación y puesta
en servicio de Caudalímetro elec-
tromagnético para medición de
caudal. Electrónica separada del
sensor. Diámetro 80. Presión No-
minal: 16. Convertidor para la
medida de caudal, magnético-in-
ductivo. Montaje sobre el tubo o
en pared. Precisión de medida:
0,25 %. Juego de piezas para el
montaje. Pasta para hermetizar
la caja de conexión y hacerla su-
mergible. Según E.T. 4204.

Mil doscientos treinta
y cuatro euros con
ochenta y cuatro
cents. 1.234,84

5112150 Ud Suministro, instalación y puesta
en servicio de Caudalímetro elec-
tromagnético para medición de
caudal. Electrónica separada del
sensor. Diámetro 150. Presión
Nominal: 10. Convertidor para la
medida de caudal, magnético-in-
ductivo . Montaje sobre el tubo o
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en pared. Precisión de medida:
0,25 %. Juego de piezas para el
montaje. Pasta para hermetizar
la caja de conexión y hacerla su-
mergible. Según E.T. 4204.

Mil cuatrocientos cin-
cuenta euros. 1.450,00

5121500 Ud Medidor de pH con  sensor pH
1100 y convertidor USC-5000, in-
cluye medición de temperatura.
Con sistema de autolimpieza. 

Setecientos sesenta
euros con ochenta y
tres cents. 760,83

5121501 Ud Medidor de temperatura con
sensor, y transmisor separado. 

Ciento cuarenta y un
euros con cuarenta y
seis cents. 141,46

5121503 Ud. Medidor de presión diferencial.

Mil quinientos veinte
euros. 1.520,00

5127108 Ud Indicador de nivel por microon-
das radar. Rango: 0-10 m. Salida:
2 hilos (4-20 mA). Con electrónic-
ca separada. 

Mil doscientos noven-
ta y cuatro euros con
treinta cents. 1.294,30

61111 Ud Ingeniería de detalle de nuevo
cuadro SCADA y de comunicacio-
nes de 19" tipo rack de
800x2000x800 mm (AxHxF)
aprox., incluyendo elaboración
de planos constructivos y de ubi-
cación, así como esquemas unifi-
lares y multifilares, incluso docu-
mentación As-Built completa a la
finalización de la obra, todo ello
en formato digital fuente y de
acuerdo a las especificaciones de
CYII.

Mil doscientos euros. 1.200,00
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61112 Ud Ingeniería de detalle de nuevo
cuadro de control de dimensio-
nes mínimas 1600x2000x500 mm
(AxHxF), incluyendo elaboración
de planos constructivos y de ubi-
cación, así como esquemas unifi-
lares y multifilares, incluso docu-
mentación As-Built completa a la
finalización de la obra, todo ello
en formato digital fuente y de
acuerdo a las especificaciones de
CYII.

Dos mil euros. 2.000,00

612101 Ud Suministro e instalación de Cabe-
cera de periferia distribuida con
las siguientes características:
- Cabacera para ET200SP.
- 2 puertos PROFINET.
- IM155-6PN/2 High Feature.
- 1 slot para SIMATIC Bus Adap-
ter.
- Máximo 64 módulos de perife-
ria y 16 módulos ET 200AL.
- Redundancia S2.
- Multi Hot swapping, 0,25ms
modo isocrono.
- Incluido modulo servidor. 

Doscientos setenta y
tres euros. 273,00

612102 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador de bus para periferia distri-
buida con las siguientes caracte-
rísticas:
- Adaptador de bus para
ET200SP.
- Adaptador de bus BA 2xRJ45.
- 2 conectores hembra RJ45 para
Profinet.

Cincuenta y dos euros
con cincuenta cents. 52,50

612103 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 entradas digitales peri-
feria distribuida con las siguien-
tes características:
- Módulo para ET-200SP. 
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- DI 8x24 V DC High Feature, tipo
de entrada 3 (IEC 61131).
- Entrada Sink, (PNP, sumidero).
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Retardo a la entrada 0,05...20
ms.
- Diagnóstico de canal para: cor-
tocircuito en la alimentación del
sensor, rotura de hilo, tensión de
alimentación, LED de fallo de ca-
nal.

Cincuenta y cuatro eu-
ros con ochenta y un
cents. 54,81

612104 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU15-P16+A10+2D, BU tipo A0. 
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x Al.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

Treinta euros con tres
cents. 30,03

612105 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Puenteados hacia la izquierda
An x AI.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

Diecinueve euros con
once cents. 19,11
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612106 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 salidas digitales perife-
ria distribuida con las siguientes
características:
- Módulo para ET200SP.
- Módulo de salida digital DQ 8x
24 V DC/0,5 A High Feature.
- Salida Source PNP.
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Diagnóstico de canal para: cor-
tocircuito y rotura de hilo, ten-
sión de alimentación, LED de fallo
de canal.

Sesenta y ocho euros
con noventa y nueve
cents. 68,99

612107 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- Tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x AI.
- Sin bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 117 mm.

Veinticinco euros con
veinte cents. 25,20

612108 Ud Suministro e instalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Puenteados hacia la izquierda
An x AI.
- Sin bornes AUX
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

Catorce euros con
veintiocho cents. 14,28
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61211 Ud Suministro e instalación de cua-
dro de control, constituido como
mínimo por dos módulos de
800mm de ancho, 2000mm de al-
to y 500mm de fondo para sala
de CCM con al menos las siguien-
tes características y elementos:
- Envolvente de acero galvaniza-
do con una puerta plena y otra
acristalada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero gal-
vanizado con elementos de distri-
bución según ingeniería de deta-
lle: canaleta ranurada de PVC, ca-
rriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme
automático y protecciones eléc-
tricas mediante interruptores au-
tomáticos, magnetotérmicos y di-
ferenciales de los calibres y sensi-
bilidades adecuados.
- Transformador de aislamiento
230VAC/230VAC de 2500VA o su-
perior. 
- Transformador de tensión de
maniobra 230VAC/24VAC, 160VA
o superior. 
- Doble fuente de alimentación
230VC/24VDC 20A o superior,
con sistema de redundancia y
conmutación automática. 
- Sistema de protección y distri-
bución de 24VDC para la alimen-
tación de equipos electrónicos
como HMI, periferias distribui-
das, switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccio-
nables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño
material de montaje, etiquetado,
etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada
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mediante termostatos y extracto-
res en techo y rejillas situadas en
la puerta frontal o en los paneles
laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribu-
ción interior del cuadro de con-
trol se definirán en la ingeniería
de detalle de acuerdo con los ele-
mentos que deben incluirse, de-
jando un 25% de espacio de re-
serva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle
tendrá que ser aprobada por CYII.

El cuadro deberá contener aque-
llos equipos como  SAI, PLC, HMI,
Switch, hardware de E/S y modu-
los de interfaz que se contem-
plan en otra partida específica. 
En cualquiera de los casos la pre-
sente partida contempla la insta-
lación y montaje de la totalidad
de los elementos que constituyen
el cuadro de control. 
Instalación de Cuadro de control
CCM Distribución incluso parte
proporcional de elementos de fi-
jación a paramentos verticales u
horizontales. Totalmente monta-
do, conexionado y en servicio, in-
cluso suministro y tendido de
cableado eléctrico y de comuni-
caciones necesario entre CCM,
Cuadro de control y cuadro de
electrónica de potencia.

Seis mil ochocientos
cincuenta euros. 6.850,00

612110 Ud Suministro e instalación de Cable
redondo para conexión entre
adaptador frontal de tarjetas de
E/S digitales y módulo interfaz
para 8 relés, con las siguientes
características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S digitales de PLC.
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- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1:
Hembra de conexión IDC/FLK (1x
14-polos); conexión 2: Hembra
de conexión IDC/FLK (1x 14-po-
los).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible:
25VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1 A.
- Resistencia máxima del conduc-
tor   145  /km (20 °C).
- Apantallamiento: No.
- N.º de polos: 14.

Quince euros con se-
senta y seis cents. 15,66

612111 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de Entradas Digita-
les para 8 relés con las siguientes
características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de entradas digitales de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por torni-
llo 1x, conexión 2: Conector ma-
cho IDC/FLK 1x14-polos, cone-
xión 3:Conexión enchufable (En-
cajable en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a
positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED ver-
de. 

Dieciocho euros con
cincuenta y ocho
cents. 18,58
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612112 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de Salidas Digitales
para 8 relés con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de salidas digitales de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por torni-
llo 1x, conexión 2: Conector ma-
cho IDC/FLK 1x14-polos, cone-
xión 3:Conexión enchufable (En-
cajable en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a
positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED ver-
de. 

Dieciocho euros con
cincuenta y ocho
cents. 18,58

612113 Ud Suministro e instalación de relé
de 6mm con las siguientes carac-
terísticas: 
- Tensión nominal de entrada: 24
Vdc. 
- Corriente de excitación nominal
de entrada: 9 mA.
- Tiempo de reacción típico: 5 ms.
- Tiempo típico de apertura: 8
ms.
- Indicación de la tensión de ser-
vicio: Sí. LED Amarillo. 
- Protección: Contra inversión de
polaridad por diodo.
- Vida útil mecánica: 2 x 10^7 pe-
riodicidades de cambio de esta-
do.
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- Potencia de ruptura máxima:
140 W (con carga óhmica).
- Tipo de conexión: por tornillo.
- Sección máxima del cable: 2,5
mm.

Cuatro euros con cin-
cuenta y un cents. 4,51

612114 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 entradas analógicas
con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de 8 entradas analógi-
cas.
- AI 8XU/I High Feature, resolu-
ción de hasta 24 bits, precisión
0,1%.
- 8 canales en grupos de 1. 
- Tensión en modo común: 30V
AC/60V DC.
- Diagnóstico.
- Alarmas de proceso. 
- Valores medidos escalables. 
- Adaptación del rango de medi-
da. 
- Calibración en RUN. 

Seiscientos noventa y
cinco euros con cua-
renta cents. 695,40

612115 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 salidas analógicas con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de salidas analógicas
AQ8XU/I HS.
- Resolución de 16 bits, precisión
0,3 %.
- 8 canales en grupos de 8.
- Diagnóstico.
- Valor sustitutivo 8 canales en
0,125 ms oversampling.

Seiscientos veinticinco
euros con ochenta y
seis cents. 625,86
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612116 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador frontal para módulos de
E/S analógicas con las siguientes
características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas dePLC de 8
canales.
- 50 polos. 

Veintinueve euros con
treinta y ocho cents. 29,38

612117 Ud Suministro e instalación de Cable
redondo para conexión entre
adaptador frontal de tarjetas de
E/S analógicas y módulo interfaz
para 8 canales, con las siguientes
características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas de PLC de
8 canales.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1:
Hembra de conexión IDC/FLK (1x
50-polos); conexión 2: Hembra
de conexión IDC/FLK (1x 50-po-
los).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25
VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1 A.
- Resistencia máxima del conduc-
tor   145  /km (20 °C).
- N.º de polos: 50

Veinte euros con
treinta y ocho cents. 20,38

612118 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de E/S analógicas
con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas de PLC.
- Conexión por tornillo. 
- Conexiónes: 1 Conector macho
IDC/FLK.
- Número de polos: 50.
- Ancho de módulo: 97,7 mm.
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- Tensión máxima de servicio ad-
misible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Varioface compact line. 

Cuarenta y un euros
con un cent. 41,01

612119 Ud Separador galvánico pasivo de 2
canales, montaje en carril DIN,
con las siguientes características:
- Canales: 2
- Montaje: Carril DIN
- Alimentado a través de la señal
de medida.
- Entrada protegida contra sobre-
tensiones y errores de polaridad.
- Entradas y salidas flotantes y se-
paradas galvánicamente.
- Consumo interno, máx: 40mW
por canal
- Caída de tensión, mín: < 1,8 Vcc
- Caída de tensión, máx: 1,8 V +
(Isal. * Rcarga)
- Tensión de aislamiento, test: 2
kVCA
- Relación señal / ruido: > 60 dB
(0...100 kHz)
- Tiempo de respuesta (0...90%,
100...10%)< 4 ms

Noventa y cinco eu-
ros. 95,00

61212 Ud Suministro e instalación de CPU
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Memoria de trabajo de 1 Mbyte
para programas y 5 Mbytes para
datos
- 1.ª interfaz: PROFINET IRT con
switch de 2 puertos
- 2.ª interfaz: PROFINET RT
- 3.ª interfaz: PROFIBUS
- 10 NS rendimiento bits

Tres mil seiscientos
treinta y cuatro euros
con veintisiete cents. 3.634,27
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612120 Ud Suministro e instalación de Pan-
talla de supervisión HMI de 19"
con las siguientes características:
- Pantalla TFT panorámica de 19"
táctil. 
- 16 millones de colores.
- Interfaz PROFINET.
- Configurable a partir de WinCC
Unified Comfort V16.

Dos mil trescientos
ochenta y seis euros
con noventa y cuatro
cents. 2.386,94

612121 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación estabilizada
de 230VAC/24VDC con las si-
guientes características:
- SITOP PSU8600 24 V/20A.
- Input: AC 120/230 VAC.
- Output: DC 24 VDC/20 A.
- Interfaz de diagnostico. 
- PN/IE Servidor Web integrado y
Servidor OPC UA integrado. 

Trescientos ochenta y
seis euros con cuaren-
ta cents. 386,40

612122 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de redundancia para fuente
de alimentación estabilizada
230VAC/24VDC con las siguientes
características:
- SITOP RED1200 Entrada/salida:
24/48 V DC/40 A.
- Apto para desacoplar dos fuen-
tes de alimentación SITOP con
una intensidad de salida de 20 A
máx. cada una. 

Noventa y seis euros
con treinta y ocho
cents. 96,38

612124 Ud Suministro e instalación de
Switch de comunicaciones indus-
triales con las siguientes caracte-
rísticas: 
- Switch industrial gestionable
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XC206-2SFP.
- 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 2 puertos SFP 100/1000
Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C
a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte
S7/pared. 
- Funciones de redundancia Offi-
ce características (RSTP, VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP.
- C-PLUG.

Setecientos noventa y
tres euros con trece
cents. 793,13

612125 Ud Suministro e instalación de Acce-
sorio para switch de comunica-
ciones industriales con las si-
guientes características:
- Transceptor enchufable SFP991-
1.
- 1 puerto LC 100 Mbits/s, óptico.
- Multimodo, vidrio, hasta máx. 5
km.

Ciento seis euros con
treinta y un cents. 106,31

612126 Ud SAI Entrada trifásica y Salida trifá-
sica + Neutro, tecnología VFI (On-
line Doble Conversión) de 15kVA
(15kW) de potencia, formado
por:
-Dos rectificadores-cargadores.
-Dos Onduladores-inversores.
-By-pass estático.
-By-pass de mantenimiento.
-Sistema de control a micropro-
cesador.
-Baterías 10-12 años vida media.
Tecnología: AGM (electrolito
absorbido en el separador). Bate-
rías Autonomía mínima de
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41,38kW.h (3448Ah a 12V) .
-Protección Eléctrica Disyuntor
Curva "D" de 32 Amperios.
-Disipación de calor máxima del
SAI: 1050W: Rendimiento
mínimo del equipo del 96% en
modo VFI (On Line Doble
Conversión).Totalmente instala-
do.

Veinticuatro mil cien-
to setenta y un euros
con cuarenta y cuatro
cents. 24.171,44

61213 Ud Suministro e instalación de Perfil
para PLC y tarjetas de 2000 mm.
- Perfil para PLC.

Sesenta y nueve euros
con cincuenta y cuatro
cents. 69,54

612131 Ud Suministro e instalación de anali-
zador de redes eléctricas trifási-
cas con capacidad de comunica-
ción Profinet, ModbusTCP, etc.
incluyendo transformadores de
intensidad, cableado de alimen-
tación y cableado de comunica-
ciones mediante cable STP cate-
goría 6 terminado en conectores
RJ-45, totalmente instalado e in-
tegrado en el sistema de control.
El analizador deberá proporcio-
nar como mínimo la siguientes
medidas: Tensión UL1-L2, Ten-
sión UL2-L3, Tensión UL3-L1, Co-
rriente L1, Corriente L2, Corrien-
te L3, THD-R en tensión L1, THD-
R en tensión L2, THD-R en ten-
sión L3, THD-R en corriente L1,
THD-R en corriente L2, THD-R en
corriente L3, Frecuencia, Tensión
media UL-L, Corriente media, Po-
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tencia activa total, Potencia reac-
tiva total, Factor de potencia to-
tal, Energía activa importada, ta-
rifa 1, Energía reactiva importa-
da, tarifa 1.

Mil setecientos cin-
cuenta y tres euros
con cincuenta cents. 1.753,50

61214 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación estabilizada
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Fuente para PLC.
- Entrada: AC 120/230 V.
- Salida: DC 24 V/8 A.

Ciento cuarenta y sie-
te euros con cuatro
cents. 147,04

612141 Ud Suministro e instalación de
Switch de comunicaciones indus-
triales con las siguientes caracte-
rísticas:
- Switch industrial gestionable
XC208.
- 8 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C
a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte
S7/pared. 
- Funciones de redundancia Offi-
ce características (RSTP, VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP. 
- C-PLUG.

Seiscientos ochenta
euros con sesenta y
tres cents. 680,63
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61215 Ud Suministro e instalación de Me-
mory Card para PLC con las si-
guientes caraterísticas:
- Compatible CPU/SINAMICS.
- 3, 3 V Flash.
- Capacidad: 24 Mbytes.

Doscientos veintisiete
euros con cincuenta y
nueve cents. 227,59

612151 Ud Suministro e instalación de cua-
dro de SCADA y Comunicaciones
de 800x2000x800mm aprox. para
sala de control como mínimo con
las siguientes características y
elementos: 
- Envolvente de acero con puerta
acristalada.
- Grado de protección mínimo
IP55.
- Armario refrigerado mediante
ventilador alimentado a 230V. 
- Placa de montaje.
- Interruptor general con rearme
automático y protecciones eléc-
tricas según necesidades median-
te interruptores automáticos,
magnetotérmicos y diferenciales
de los calibres y sensibilidades
adecuados.
- Regletas de alimentación con 8
tomas de corriente alterna
(230V, 2P+T de 16 A, tipo Shuc-
ko), totalmente instalada.
- Repartidor RJ45 categoría 6 de
24 puertos, para instalación en
armario tipo rack, incluso conec-
tores, totalmente instalado.
- Iluminación interior. 
- Pletina de cobre para la puesta
a tierra. 
- Parte proporcional de pequeño
material de montaje, etiquetado,
bandejas, guías, tapas ciegas, etc.
-  Las dimensiones y la distribu-
ción interior del cuadro de con-
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trol se definirán en la ingeniería
de detalle de acuerdo con los ele-
mentos que deben incluirse, de-
jando un 25% de espacio de re-
serva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle
tendrá que ser aprobada por CYII.

El cuadro deberá contener aque-
llos equipos como Servidores y
clientes SCADA, Swith de comuni-
caciones, PCs dedicados para la
zona DMZ, y PLC Concentrador
que se contemplan en otra parti-
da específica.  En cualquiera de
los casos la presente partida con-
templa la instalación y montaje
de la totalidad de los elementos
que constituyen el cuadro de
control. 
Instalación de Cuadro rack de 19"
para SCADA y Comunicaciones,
incluso parte proporcional de ele-
mentos de fijación a paramentos
verticales u horizontales. Total-
mente montado, conexionado y
en servicio, incluso suministro y
tendido de cableado eléctrico y
de comunicaciones necesario en-
tre cuadros de comuniciones,
pantallas, teclados, ratones, mo-
nitores, etc.

Tres mil cuatrocientos
ochenta y dos euros
con cincuenta cents. 3.482,50

6121510 Ud Suministro e instalación de Pro-
cesador de comunicaciones para
PLC con las siguientes caracterís-
ticas:
- Procesador de comunicaciones
CP 1545-1 para conectar PLC
planta a Industrial Ethernet.
- TCP/IP, UDP, comunicación, Se-
curity (firewall), SNMPv1/v3,



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios Nº1

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 51

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

DHCP, cliente/servidor FTP, e-
mail, IPv4/IPv6, sincronización
horaria vía NTP, conexión a siste-
mas en la nube vía MQTT, 1 RJ45
(10/100/1000 Mbits/s).

Mil quinientos sesenta
euros. 1.560,00

6121511 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de comunicaciones de tele-
control para PLC con las siguien-
tes características:
- TIM 1531 IRC.
- Compatible con PLC planta. 
-  SINAUT ST7, DNP3 e IEC 60870-
5-101/104 con tres interfaces
RJ45 para comunicación vía redes
basadas en IP (WAN / LAN) y una
interfaz RS-232/RS-485 para co-
municación vía redes WAN clási-
cas.

Dos mil noventa y
ocho euros con
ochenta y ocho cents. 2.098,88

612152 Ud Suministro e instalación de
Switch de comunicaciones indus-
triales con las siguientes caracte-
rísticas:
- Switch industrial gestionable
XR324.
- Tipo rack de 19".
- 12x100/1000 Mbits/s, 2 puertos
de medio, eléctricos u ópticos. 
- Diagnóstico LED.
- Contacto de señalización de
error. 
- Pulsador SELECT/SET. 
- Dispositivo PROFINET IO.
- Gestión de red.
- Administrador de redundancia
integrado.
- Características Office (RSTP,
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VLAN, IGMP,..).
- C-Plug.
- Fuente de alimentación
230VAC.
- Puertos en el frontal.

Mil seiscientos ochen-
ta y seis euros con se-
tenta y cinco cents. 1.686,75

612153 Ud Suministro e instalación de Acce-
sorio para switch de comunica-
ciones industriales con las si-
guientes características:
- Módulo de medio MM992-
2CUC.
- 2x 10/100/1000 Mbits/s puer-
tos RJ45, eléctrico.
- Con collar de sujeción. 

Doscientos cuarenta y
ocho euros con seis
cents. 248,06

612155 Ud Suministro e instalación de Acce-
sorio para switch de comunica-
ciones industriales con las si-
guientes características:
- Módulo de medio MM992-2SFP.
- 2x 100/1000 Mbits/s para SFP
transceptor enchufable.

Ciento noventa y dos
euros con treinta y
ocho cents. 192,38

612156 Ud Suministro e instalación de CPU
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Memoria de trabajo de 1.5
Mbyte para programas y 5 Mby-
tes para datos.
- 1.ª interfaz: PROFINET IRT con
switch de 2 puertos.
- 2.ª interfaz: Ethernet.
- 3.ª interfaz: PROFIBUS.
- 10 NS rendimiento bits.

Cuatro mil cuatrocien-
tos ochenta y nueve
euros con ochenta y
cinco cents. 4.489,85
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612157 Ud Suministro e instalación de Perfil
para PLC y tarjetas de 482,6 mm.
- Perfil para PLC.

Veinticinco euros con
setenta y un cents. 25,71

612158 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación estabilizada
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Fuente para PLC.
- Entrada: AC 120/230 V.
- Salida: DC 24 V/3 A.

Ciento cuatro euros
con cincuenta cents. 104,50

61216 Ud Suministro e instalación de Pasa-
rela Profinet a Profibus PA con
las siguientes características:
- SIMATIC Compact Field Unit de
conmutación.
- SIMATIC CFU bornes de inser-
ción rápida.

Mil novecientos cua-
renta y tres euros con
setenta y seis cents. 1.943,76

612161 Ud Suministro e instalación de Servi-
dor Industrial tipo Rack de 19''
con las siguientes caracteristicas:
- IPC1047E.
- 4 módulos de altura.
- 2 Gbits Ethernet, IPMI, RJ45.
- Puertos: Mínimo 1 VGA, 1
COM1, 2 USB 3.0, 2 USB en la
parte posterior, 2 USB 3.0 fronta-
les.
- Vigilancia de temperatura y vigi-
lancia de ventiladores.
- SW RAID integrado.
- 2 XEON E5-2609v4 1,7 GHz 8C o
superior. 
- 1 SSD 1,9 TB 2,5" SATA (sistema
operativo) y 2 SSD de 1,9 TB 2,5"
SATA (HW RAID 1) o superior. 
- 32 GB 2,4 GHz DDR4 o superior.
- Adaptec RAID ASR8405 (4 puer-
tos).
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- Windows Server 2016- Para
XEON E5-2609/-2620/-2643 o su-
perior. 
- Fuente de alimentación indus-
trial redundante de 100/240 V
AC.
- Soporte para 4x3,5" SSD/HDD o
bien 4x 2,5" SSD/HDD, en chasis
extraíble.

Once mil setenta y
cinco euros. 11.075,00

612162 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware WinCC Server para Runtime
Professional con las siguientes
caracteristicas:
- SIMATIC WinCC Server para
Runtime Professional Opción pa-
ra WinCC (TIA Portal) software
runtime.
- Single License sin SW.
- Key en memoria USB, clase A.
Contenido: 1 USB.

Dos mil novecientos
noventa y cinco euros
con noventa y un
cents. 2.995,91

612163 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware WinCC Runtime Professio-
nal con las siguientes caracteristi-
cas:
- WinCC Runtime Professional
65536 PowerTags V16.

Cinco mil trescientos
sesenta y un euros
con veintinueve cents. 5.361,29

612164 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware WinCC Redundancy para
Runtime Professional con las si-
guientes caracteristicas:
- SIMATIC WinCC Redundancy pa-
ra Runtime Professional V13 o su-
perior Opción para WinCC (TIA
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Portal) software runtime.
- Single License para 2 instalacio-
nes sin SW, sin documentación Li-
cense Key en memoria USB, clase
A. Contenido: 1 USB.

Tres mil un euros con
ochenta y cinco cents. 3.001,85

612165 Ud Suministro e instalación de PC In-
dustrial tipo Rack de 19'' con las
siguientes caracteristicas:
- IPC647E.
- 2 módulos de altura.
- 2x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45.
- Puertos: Mínimo 1 DVI-I, 2 Dis-
playPort, 1 COM 1, 2 PS/2, 4 USB
3.0, incl. 1 interno, 3 USB 2.0.
- Tarjeta de audio. 
- Vigilancia de temperatura y ven-
tiladores.
- Watchdog, inmovilizador de tar-
jeta. 
- Core i5-8500 (6C/6T, 3.0 (4.1)
GHz, 9 MB de caché,TB, VTd,
AMT o superior. 
- Tarjeta 2 slots: 1x PCIe x16 (16
L), 1x PCIe x16 (4 L).
- Unidad de estado sólido de 480
GB, 2,5", SATA; Carcasa con so-
porte de unidad Tipo A (para uni-
dades extraíbles frontales) o su-
perior. 
- Fuente de alimentación indus-
trial redundante de 100/240 V
AC.
- 16 GB DDR4 SDRAM (2 x 8 GB),
Dual Channel o superior.
- Windows10 Enterprise 2019
LTSC, MUI (de, en, fr, es, it, es),
64 bits (para Core i3/i5) o supe-
rior. 
- Cable de red para Europa.

Dos mil quinientos
ochenta y cinco euros. 2.585,00
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612166 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware WinCC Runtime Professio-
nal con las siguientes caracteristi-
cas:
- WinCC Runtime Professional pa-
quete de SW para SIMATIC IPC,
128 PowerTags, incluye: WinCC
Runtime Professional 128 Power-
Tags V16.

Mil setecientos treinta
y cuatro euros con
ochenta y tres cents. 1.734,83

612167 Ud Suministro e instalación de pa-
quete Office Profesional 2019 sin
DVD con product key, para la ex-
portación de informes.

Quinientos sesenta y
cinco euros con no-
venta y cinco cents. 565,95

612168 Ud Suministro e instalación de Moni-
tor de 27" LED, con las siguientes
características o superiores:
- Conexión a PC VGA, HDMI, Dis-
playPort.
- Resolución full HD 1920x1080
pixels y 16,7 millones de colores.

Doscientos treinta y
un euros. 231,00

612169 Ud Suministro e instalación de pan-
talla LED de 80 pulgadas para
montaje mural con las siguientes
características:
- Relación de aspecto 16:9
- Frecuencia: 100 Hz
- Conectores: 4 HDMI, 1 VGA, Dis-
playPort, 1 RS-232C,
WLAN/LAN/USB, 1 SCART
- Resolución Full HD 1920x1080
pixels y 16,7 millones de colores.
- Dimensiones: 1862x1112x99
mm
Incluido montaje en pared e ins-
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talación de cableado de video di-
gital (HDMI) y analógico (VGA) a
PC/Server SCADA hasta 20 me-
tros, incluyendo pequeño mate-
rial y conexionado

Dos mil novecientos
cuarenta euros. 2.940,00

61217 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 32 entradas digitales con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- DI 32 x 24 V DC High Feature, ti-
po de entrada 3 (IEC 61131).
- 32 canales en grupos de 16.
- Retardo a la entrada 0,05...20
ms tipo entrada 3 (IEC 61131).
- Diagnostico.
- Alarmas de proceso.

Doscientos sesenta y
siete euros con diecio-
cho cents. 267,18

612171 Ud Suministro e instalación de PC In-
dustrial tipo Rack 19'' con las si-
guientes caracteristicas:
- IPC647E.
- 2 módulos de altura.
- 2x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45.
- Puertos: mínimo 1 DVI-I, 2 Dis-
playPort, 1 COM 1, 2 PS/2, 4 USB
3.0, incl. 1 interno, 3 USB 2.0.
- Tarjeta de audio. 
- Vigilancia de temperatura y ven-
tiladores.
- Watchdog, inmovilizador de tar-
jeta.
- Core i5-8500 (6C/6T, 3.0 (4.1)
GHz, 9 MB de caché,TB, VTd,
AMT o superior. 
- Tarjeta 2 slots: 1x PCIe x16 (16
L), 1x PCIex16 (4 L).
- 960 GB SSD 2,5" SATA o supe-
rior. 
- Carcasa con soporte de unidad
Tipo A (para unidades extraíbles
frontales).
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- Fuente de alimentación indus-
trial redundante de 100/240 V
AC.
- 16 GB DDR4 SDRAM (2 x 8 GB),
Dual Channel o superior. 
- 512 GB SSD M.2 NVMe (slot M.2
ocupado) o superior. 
- Windows10 Enterprise 2019
LTSC, MUI (de, en, fr, es, it, es),
64 bits (para Core i3/i5) o supe-
rior. 
- Cable de red para Europa.

Tres mil trescientos
cincuenta euros. 3.350,00

612172 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware Information Server 2014
SP3 con las siguientes caracterís-
ticas:
- Software runtime, Single Licen-
se, incl. 3 licencias para Client Ac-
cess, incl. 1 licencia para Data-
Source Access, SW y documenta-
ción en DVD, Clave de licencia en
memoria USB, Clase A, en 7 idio-
mas (de,en,fr,es,it,zh,ja), ejecu-
table con Windows 7 Prof./Ent.
/Ult.+SP1 (32 bits)/ 7 Prof./Ent.
/Ult.+SP1 (64 bits)/ 8.1 Std./Prof.
/Ent./Ult. (64 bits)/ Server 2008
R2+SP1 (64 bits)/ Server 2012 (64
bits).

Dos mil seiscientos
cincuenta y un euros
con ochenta y tres
cents. 2.651,83

612173 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware WinCC/Web Navigator con
las siguientes caracteristicas:
- SIMATIC WinCC/Web Navigator,
3 licencias de cliente (aditiva),
opción para WinCC V7.4 o supe-
rior y WinCC Prof. V14 o superior,
software runtime, Single License,
clave de licencia en memoria
USB.
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Seis mil ciento trece
euros con ochenta y
siete cents. 6.113,87

612174 Ud Suministro e instalación de Dis-
positivo de ciberseguridad indus-
trial con las siguientes caracterís-
ticas:
- SC-646-2C. 
- Protección de dispositivos y re-
des en la fabricación discreta y la
industria de procesos para asegu-
rar la comunicación industrial
con firewall y VPN.
- Conversión de direcciones
(NAT/NAPT).
- Conexión a SINEMA RC.
- 4 puertos eléctricos
10/100/1000 Mbits/s RJ45.
- 2 puertos combo eléctricos u
ópticos; 10/100/1000 Mbits/s
RJ45 o 100 Mbits/s SFP o 1000
Mbits/s.

Mil quinientos cin-
cuenta y nueve euros
con veinticinco cents. 1.559,25

612176 Ud Suministro e instalación de Rou-
ter 4G con las siguientes caracte-
rísticas:
- M876-4. 
- Comunicación IP inalámbrica de
equipos de automatización basa-
dos en Ethernet a través LTE opti-
mizado para red de telefonía mó-
vil (4G) para el uso en Europa,
VPN, firewall, NAT.
- Switch de 4 puertos.
- 2 antenas SMA, MIMO Techno-
logy.
- 1 entrada digital.
- 1 salida digital.
- Antena de telefonía móvil
ANT794-4MR para 2G/3G/4G UE,
redes GSM/UMTS/ LTE EU, ante-
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na de varilla; omnidireccional; re-
sistente a la intemperie para inte-
riores y exteriores; 5m cable de
conexión unido de forma fija a la
antena; conector SMA.

Novecientos sesenta y
un euros con ochenta
y ocho cents. 961,88

61218 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 32 salidas digitales con
las siguientes características:
- Compatible con PLC. 
- DQ 32 x 24 V DC/0,5 A High Fea-
ture. 
- 32 canales en grupo de 8, 4A
por grupo.
- Diagnóstico de canal individual.
- Valor sustitutivo.

Trescientos setenta y
nueve euros con se-
tenta y tres cents. 379,73

612181 Ud Suministro e instalación de PC In-
dustrial tipo Rack de 19'' con las
siguientes caracteristicas:
- IPC647E.
- 2 módulos de altura.
- 2x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45.
- Puertos: Mínimo 1 DVI-I, 2 Dis-
playPort; 1 COM 1; 2 PS/2, 4 USB
3.0, incl. 1 interno, 3 USB 2.0.
- Vigilancia de temperatura y ven-
tiladores.
- Watchdog, inmovilizador de tar-
jeta.
- Core i7-8700 (6C/12T, 3.2 (4.6)
GHz, 12 MB de caché, TB, VT-d,
AMT o superior. 
- Tarjeta 2 slots: 1x PCIe x16 (16
L), 1x PCIe x16 (4 L)
- 960 GB SSD 2,5" SATA o supe-
rior. 
- Carcasa con soporte de unidad
Tipo A (para unidades extraíbles
frontales).
- Interfaz COM2.
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- 2 unidades redundantes de
100/240 V AC como fuente de ali-
mentación industrial.
- 32 GB DDR4 SDRAM (2 x 16 GB),
Dual Channel o superior. 
- 512 GB SSD M.2 NVMe (slot M.2
ocupado) o superior. 
- Windows10 Enterprise 2019
LTSC, MUI (de, en, fr, es, it, es),
64 bits (para Core i7/Xeon) o su-
perior. 
- Cable de red para Europa.

Cuatro mil trescientos
cinco euros. 4.305,00

612183 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware SIMATIC PLC SIM Advance,
con las siguientes caracteristicas:
- Para simulación de PLC.
- Para simulación de ET200SP.
- Ejecutable en windows 7 (64bit)
y windows 10 (64bit).

Dos mil euros. 2.000,00

612184 Ud Suministro e instalación de licen-
cia del Software de simulación SI-
MIT con las siguientes caracterís-
ticas: 
- SIMATIC License.

Diez euros. 10,00

612185 Ud Suministro e instalación de licen-
cia del Software de simulación SI-
MIT con las siguientes caracterís-
ticas: 
- SIMATIC License.

Ochenta euros. 80,00

612186 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware Plataforma de simulación
SIMIT.

Mil trescientos seten-
ta euros. 1.370,00

612187 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware SIMIT Simulation Platform
V10.1 software Engineering M
Floating License for 1 user Engi-
neering software.
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Cuatro mil setecientos
euros. 4.700,00

612188 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware SIMIT Simulation V10.1
software Flownet library Floating
License for 1 user Engineering
software.

Mil ochocientos euros. 1.800,00

612189 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware SIMIT Simulation V10.1
software Component type editor
Floating License for 1 user Engi-
neering software.

Tres mil euros. 3.000,00

61219 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador frontal con conexión push-
in para módulos E/S digitales:
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S digitales de PLC de 32
canales.
- 14 polos, 4 conexiones.

Treinta y cinco euros
con setenta y seis
cents. 35,76

612191 Ud Suministro e instalación de
cableado Ethernet Industrial con
la siguientes características: 
- Industrial Ethernet FC TP cable
estándar, GP 2x2 (PROFINET tipo
A), cable de instalación de par
trenzado para Conexión a IE FC
RJ45 2x2, para uso universal, 4 hi-
los, apantallado CAT 5E, incluido
conectorización en puntas.

Dos euros con tres
cents. 2,03

612192 Ud Suministro e instalación de co-
nectores Ethernet Industrial RJ45
con las siguientes características:
- Industrial Ethernet FastConnect
RJ45 Plug 180 2x2, Conector RJ45
(10/100 Mbits/s) con caja de me-
tal robusta y sistema de conexión
FC, para IE FC Cable 2x2; Salida
de cable a 180°.
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Diecinueve euros con
ochenta y ocho cents. 19,88

612193 Ud Suministro e instalación de cable
de fibra óptica multimodo com-
puesto por 32 fibras, cubierta
PEKP, instalado en tubo bajo zan-
ja o bandeja. 

Dos euros. 2,00

612194 Ud Suministro e instalación de repar-
tidores de fibra óptica multimodo
con capacidad para 32 fibras, gra-
do de protección IP67, con co-
nectores ST, con conectorización
completa de todas las fibras del
cable en todos los puntos por
medio de PIGTAIL.

Setecientos ochenta y
cuatro euros. 784,00

612195 Ud Suministro e instalación de lati-
guillo de fibra óptica multimodo
de 3 m finalizado en conectores
SC, LC, ST o FC, incluyendo pe-
queño material para su identifi-
cación y etiquetado mediante eti-
quetas de plástico.

Doce euros. 12,00

612196 Ud Certificación mediante pruebas
reflectrométricas con equipo ho-
mologado del tendido de fibra
óptica instalado en la planta.

Dos mil ciento cin-
cuenta euros con cin-
cuenta y cuatro cents. 2.150,54

612197 Ud Certificación, con equipo homo-
logado, de todo el cableado In-
dustrial Ethernet FC TP instalado
en la planta. 

Quinientos treinta y
siete euros con sesen-
ta y tres cents. 537,63

612201 PA Despliegue de red Wifi Industrial
(IWLAN) en ambos (2) pasillos de
filtros: 
- Estudio previo del lugar a cubrir
y los obstáculos a evitar, garanti-
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zando un nivel de cobertura ópti-
mo tanto en la galería superior
como inferior de cada pasillo, y li-
mitando que la red no salga del
perímetro de la planta. 
- Suministro, instalación y puesta
en servicio de puntos de acceso
Wifi Industrial que garanticen los
requerimientos de cobertura se-
gún el estudio previo e ingeniería
de detalle aprobada por CYII. 
   Los puntos de acceso tendrán
como mínimo las siguientes ca-
racterísticas:
   · Tasa de transferencia con
WLAN: 300Mbtis/s o superior. 
   · Tasa de transferencia con Et-
hernet Industrial: 10, 100Mbits/s,
1000Mbits/s o superior. 
   · Frecuencias de empleo en la
banda de 2,4Ghz y 5Ghz. 
   · Tipo de transferencia Multiple
Input Multiple Output (MIMO). 
   · Norma de comunicación ina-
lámbrica: IEEE 802.11a, IEEE
802.11b, IEEE 802.11e, IEEE
802.11g, IEEE 802.11h, IEEE
802.11i, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac.
   · Protocolos soportados: ARP,
ICMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP,
DCP, LLDP.  
   · Autenticación y cifrado WPA2-
PSK(AES), WPA3, o superior si al-
guno de los anteriores dispone
de alguna vulnerabilidad conoci-
da en el momento de la instala-
ción. 
   · Número de conexiones eléctri-
cas para antenas externas: 2. 
   · Tipo de conexión eléctrica pa-
ra antenas externas: Conector ti-
po N hembra. 
   · Grado de protección IP65. 
   · Apto para temperaturas com-
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prendidas entre (-20°C – 60°C). 
   · Montaje sobre pared.
   · Incluirá C-PLUG donde se al-
macenará la configuración del
dispositivo. 
- Suministro, instalación y puesta
en servicio de antenas para el
despliegue de la red Wifi Indus-
trial que garanticen los requeri-
mientos de cobertura según el
estudio previo e ingeniería de de-
talle aprobada por CYII. 
   Las antenas tendrán como míni-
mo las siguientes características: 
   · Antena omnidireccional o uni-
direccional en función del estudio
previo de necesidades de cober-
tura y limitación de acceso al pe-
rímetro de la planta. 
   · La ganancia, así como el rango
de frecuencias vendrá determina-
do según el estudio previo de ne-
cesidades de cobertura y limita-
ción de acceso al perímetro de la
planta. 
   · Grado de protección IP65.
   · Apto para temperaturas com-
prendidas entre (-40°C – 80°C). 
   · Incluirá cable tipo N-Connect
de la longitud necesaria para co-
nectar la antena a los puntos de
acceso. 

Ocho mil seiscientos
noventa y nueve eu-
ros con veinticuatro
cents. 8.699,24

612202 PA Suministro e instalación de bases
de conexión Ethernet Industrial
RJ45 tipo fast connect de
10/100/1000Mbit/s para instala-
ción sobre superficie en pasillo
de filtros:
- Se instalarán como mínimo 3
puntos de conexión por cada pa-
sillo de filtración. En total 6.
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- Se incluye el suministro e insta-
lación de tendido de cable Ether-
net Industrial entre los puntos de
conexión y el cuadro de control
de cada CCM de filtros. (Longitud
pasillos: 112m Aprox.)
- Se incluye el suministro de cable
Ethernet Industrial correctamen-
te conectorizado, y con una longi-
tud suficiente que permita la mo-
vilidad dentro del radio de opera-
ción de cada punto de conexión.
(15m Aprox.).

Mil quince euros con
cincuenta y dos cents. 1.015,52

612203 Ud Suministro, instalación y puesta
en servicio de panel de supervi-
sión móvil, como mínimo con las
siguientes caracterísicas: 
- Pantalla táctil de 10” (1920×1200
)
retroiluminación LED. 
- 8 teclas de función. 
- Celeron G3902E (2C/2T, 1,6
GHz, 2 MB de caché). 
- 8 GB de ram. 
- 256 GB SSD. 
- Interfaz RJ45 Ethernet Industrial
a 10/100/1000 Mbits/s. 
- Wifi IEEE 802.11 a/b/c/g y ac. 
- 3 puertos USB, 1RS232.
- Bluetooth.
- Cámara. 
- Batería de iones de litio 5900
mA·h. 
- Autonomía aprox.: 6h.  
- Peso incluida la batería: no su-
perior a 2 Kg. 
- Dimensiones aprox.:
330x214x32 mm.
- Alimentación 110/230VAC. 
- Grado de protección IP65. 
- Incluirá la instalación de un doc-
king station por cada pasillo de
filtros (2) para la carga y aloja-
miento del panel. 
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Dos mil setecientos
setenta y cinco euros. 2.775,00

612204 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware WinCC Runtime Professio-
nal como mínimo con las siguien-
tes características:
- WinCC Runtime Professional
128 PowerTags V16.

Mil setecientos treinta
y cuatro euros con
ochenta y tres cents. 1.734,83

61221 Ud Suministro e instalación de cua-
dro de control, constituido como
mínimo por dos módulos de
800mm de ancho, 2000mm de al-
to y 500mm de fondo para sala
de CCM con al menos las siguien-
tes características y elementos:
- Envolvente de acero galvaniza-
do con una puerta plena y otra
acristalada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero gal-
vanizado con elementos de distri-
bución según ingeniería de deta-
lle: canaleta ranurada de PVC, ca-
rriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme
automático y protecciones eléc-
tricas mediante interruptores au-
tomáticos, magnetotérmicos y di-
ferenciales de los calibres y sensi-
bilidades adecuados.
- Transformador de aislamiento
230VAC/230VAC de 2500VA o su-
perior. 
- Transformador de tensión de
maniobra 230VAC/24VAC, 160VA
o superior. 
- Doble fuente de alimentación
230VC/24VDC 20A o superior,
con sistema de redundancia y
conmutación automática. 
- Sistema de protección y distri-
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bución de 24VDC para la alimen-
tación de equipos electrónicos
como HMI, periferias distribui-
das, switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccio-
nables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño
material de montaje, etiquetado,
etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada
mediante termostatos y extracto-
res en techo y rejillas situadas en
la puerta frontal o en los paneles
laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribu-
ción interior del cuadro de con-
trol se definirán en la ingeniería
de detalle de acuerdo con los ele-
mentos que deben incluirse, de-
jando un 25% de espacio de re-
serva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle
tendrá que ser aprobada por CYII.

El cuadro deberá contener aque-
llos equipos como  SAI, PLC, HMI,
Switch, hardware de E/S y modu-
los de interfaz que se contem-
plan en otra partida específica. 
En cualquiera de los casos la pre-
sente partida contempla la insta-
lación y montaje de la totalidad
de los elementos que constituyen
el cuadro de control. 

Instalación de Cuadro de control
CCM Reactivos actual incluso par-
te proporcional de elementos de
fijación a paramentos verticales u
horizontales. Totalmente monta-
do, conexionado y en servicio, in-
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cluso suministro y tendido de
cableado eléctrico y de comuni-
caciones necesario entre CCM,
Cuadro de control y cuadro de
electrónica de potencia.

Seis mil ochocientos
cincuenta euros. 6.850,00

61225 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación del sistema
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Fuente para PLC.
- Fuente de alimentación del sis-
tema PS 25W DC 24V.
- Alimenta el bus de fondo de PLC
con tensión de servicio.

Ciento ochenta y ocho
euros con veintitrés
cents. 188,23

61231 Ud Suministro e instalación de cua-
dro de control, constituido como
mínimo por dos módulos de
800mm de ancho, 2000mm de al-
to y 500mm de fondo para sala
de CCM con al menos las siguien-
tes características y elementos:
- Envolvente de acero galvaniza-
do con una puerta plena y otra
acristalada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero gal-
vanizado con elementos de distri-
bución según ingeniería de deta-
lle: canaleta ranurada de PVC, ca-
rriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme
automático y protecciones eléc-
tricas mediante interruptores au-
tomáticos, magnetotérmicos y di-
ferenciales de los calibres y sensi-
bilidades adecuados.
- Transformador de aislamiento
230VAC/230VAC de 2500VA o su-
perior. 
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- Transformador de tensión de
maniobra 230VAC/24VAC, 160VA
o superior. 
- Doble fuente de alimentación
230VC/24VDC 20A o superior,
con sistema de redundancia y
conmutación automática. 
- Sistema de protección y distri-
bución de 24VDC para la alimen-
tación de equipos electrónicos
como HMI, periferias distribui-
das, switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccio-
nables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño
material de montaje, etiquetado,
etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada
mediante termostatos y extracto-
res en techo y rejillas situadas en
la puerta frontal o en los paneles
laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribu-
ción interior del cuadro de con-
trol se definirán en la ingeniería
de detalle de acuerdo con los ele-
mentos que deben incluirse, de-
jando un 25% de espacio de re-
serva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle
tendrá que ser aprobada por CYII.

El cuadro deberá contener aque-
llos equipos como  SAI, PLC, HMI,
Switch, hardware de E/S y modu-
los de interfaz que se contem-
plan en otra partida específica. 
En cualquiera de los casos la pre-
sente partida contempla la insta-
lación y montaje de la totalidad
de los elementos que constituyen
el cuadro de control. 
Instalación de Cuadro de control
CCM Reactivos nuevo incluso



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios Nº1

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 71

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

parte proporcional de elementos
de fijación a paramentos vertica-
les u horizontales. Totalmente
montado, conexionado y en ser-
vicio, incluso suministro y tendi-
do de cableado eléctrico y de co-
municaciones necesario entre
CCM, Cuadro de control y cuadro
de electrónica de potencia.

Seis mil ochocientos
cincuenta euros. 6.850,00

61241 Ud Suministro e instalación de cua-
dro de control, constituido como
mínimo por dos módulos de
800mm de ancho, 2000mm de al-
to y 500mm de fondo para sala
de CCM con al menos las siguien-
tes características y elementos:
- Envolvente de acero galvaniza-
do con una puerta plena y otra
acristalada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero gal-
vanizado con elementos de distri-
bución según ingeniería de deta-
lle: canaleta ranurada de PVC, ca-
rriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme
automático y protecciones eléc-
tricas mediante interruptores au-
tomáticos, magnetotérmicos y di-
ferenciales de los calibres y sensi-
bilidades adecuados.
- Transformador de aislamiento
230VAC/230VAC de 2500VA o su-
perior. 
- Transformador de tensión de
maniobra 230VAC/24VAC, 160VA
o superior. 
- Doble fuente de alimentación
230VC/24VDC 20A o superior,
con sistema de redundancia y
conmutación automática. 
- Sistema de protección y distri-
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bución de 24VDC para la alimen-
tación de equipos electrónicos
como HMI, periferias distribui-
das, switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccio-
nables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño
material de montaje, etiquetado,
etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada
mediante termostatos y extracto-
res en techo y rejillas situadas en
la puerta frontal o en los paneles
laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribu-
ción interior del cuadro de con-
trol se definirán en la ingeniería
de detalle de acuerdo con los ele-
mentos que deben incluirse, de-
jando un 25% de espacio de re-
serva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle
tendrá que ser aprobada por CYII.

El cuadro deberá contener aque-
llos equipos como  SAI, PLC, HMI,
Switch, hardware de E/S y modu-
los de interfaz que se contem-
plan en otra partida específica. 
En cualquiera de los casos la pre-
sente partida contempla la insta-
lación y montaje de la totalidad
de los elementos que constituyen
el cuadro de control. 

Instalación de Cuadro de control
CCM Filtros I incluso parte pro-
porcional de elementos de fija-
ción a paramentos verticales u
horizontales. Totalmente monta-
do, conexionado y en servicio, in-
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cluso suministro y tendido de
cableado eléctrico y de comuni-
caciones necesario entre CCM,
Cuadro de control y cuadro de
electrónica de potencia.

Seis mil ochocientos
cincuenta euros. 6.850,00

61251 Ud Suministro e instalación de cua-
dro de control, constituido como
mínimo por dos módulos de
800mm de ancho, 2000mm de al-
to y 500mm de fondo para sala
de CCM con al menos las siguien-
tes características y elementos:
- Envolvente de acero galvaniza-
do con una puerta plena y otra
acristalada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero gal-
vanizado con elementos de distri-
bución según ingeniería de deta-
lle: canaleta ranurada de PVC, ca-
rriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme
automático y protecciones eléc-
tricas mediante interruptores au-
tomáticos, magnetotérmicos y di-
ferenciales de los calibres y sensi-
bilidades adecuados.
- Transformador de aislamiento
230VAC/230VAC de 2500VA o su-
perior. 
- Transformador de tensión de
maniobra 230VAC/24VAC, 160VA
o superior. 
- Doble fuente de alimentación
230VC/24VDC 20A o superior,
con sistema de redundancia y
conmutación automática. 
- Sistema de protección y distri-
bución de 24VDC para la alimen-
tación de equipos electrónicos
como HMI, periferias distribui-
das, switch, etc.
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- Bornas dobles de salida seccio-
nables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño
material de montaje, etiquetado,
etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada
mediante termostatos y extracto-
res en techo y rejillas situadas en
la puerta frontal o en los paneles
laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribu-
ción interior del cuadro de con-
trol se definirán en la ingeniería
de detalle de acuerdo con los ele-
mentos que deben incluirse, de-
jando un 25% de espacio de re-
serva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle
tendrá que ser aprobada por CYII.

El cuadro deberá contener aque-
llos equipos como  SAI, PLC, HMI,
Switch, hardware de E/S y modu-
los de interfaz que se contem-
plan en otra partida específica. 
En cualquiera de los casos la pre-
sente partida contempla la insta-
lación y montaje de la totalidad
de los elementos que constituyen
el cuadro de control. 
Instalación de Cuadro de control
CCM Filtros II incluso parte pro-
porcional de elementos de fija-
ción a paramentos verticales u
horizontales. Totalmente monta-
do, conexionado y en servicio, in-
cluso suministro y tendido de
cableado eléctrico y de comuni-
caciones necesario entre CCM,
Cuadro de control y cuadro de
electrónica de potencia.

Seis mil ochocientos
cincuenta euros. 6.850,00
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61261 Ud Suministro e instalación de cua-
dro de control, constituido como
mínimo por dos módulos de
800mm de ancho, 2000mm de al-
to y 500mm de fondo para sala
de CCM con al menos las siguien-
tes características y elementos:
- Envolvente de acero galvaniza-
do con una puerta plena y otra
acristalada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero gal-
vanizado con elementos de distri-
bución según ingeniería de deta-
lle: canaleta ranurada de PVC, ca-
rriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme
automático y protecciones eléc-
tricas mediante interruptores au-
tomáticos, magnetotérmicos y di-
ferenciales de los calibres y sensi-
bilidades adecuados.
- Transformador de aislamiento
230VAC/230VAC de 2500VA o su-
perior. 
- Transformador de tensión de
maniobra 230VAC/24VAC, 160VA
o superior. 
- Doble fuente de alimentación
230VC/24VDC 20A o superior,
con sistema de redundancia y
conmutación automática. 
- Sistema de protección y distri-
bución de 24VDC para la alimen-
tación de equipos electrónicos
como HMI, periferias distribui-
das, switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccio-
nables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño
material de montaje, etiquetado,
etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada
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mediante termostatos y extracto-
res en techo y rejillas situadas en
la puerta frontal o en los paneles
laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribu-
ción interior del cuadro de con-
trol se definirán en la ingeniería
de detalle de acuerdo con los ele-
mentos que deben incluirse, de-
jando un 25% de espacio de re-
serva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle
tendrá que ser aprobada por CYII.

El cuadro deberá contener aque-
llos equipos como  SAI, PLC, HMI,
Switch, hardware de E/S y modu-
los de interfaz que se contem-
plan en otra partida específica. 
En cualquiera de los casos la pre-
sente partida contempla la insta-
lación y montaje de la totalidad
de los elementos que constituyen
el cuadro de control. 

Instalación de Cuadro de control
CCM Fangos incluso parte pro-
porcional de elementos de fija-
ción a paramentos verticales u
horizontales. Totalmente monta-
do, conexionado y en servicio, in-
cluso suministro y tendido de
cableado eléctrico y de comuni-
caciones necesario entre CCM,
Cuadro de control y cuadro de
electrónica de potencia.

Doce mil cuatrocien-
tos cincuenta euros. 12.450,00

61311 Ud Programación de PLC CCM Distri-
bución según análisis funcional
definido por CYII, incluida docu-
mentación del diseño de los pro-
gramas y pruebas FAT.
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Dos mil ciento cuaren-
ta y cinco euros con
sesenta y nueve cents. 2.145,69

613110 Ud Puesta en marcha de PLC CCM
Reactivos nuevo, incluida docu-
mentación de prueba de señales
y pruebas SAT.

Mil ciento cuarenta y
seis euros con cuatro
cents. 1.146,04

613111 Ud Puesta en marcha de PLC CCM
Filtros I, incluida documentación
de prueba de señales y pruebas
SAT.

Tres mil doscientos
ocho euros con ocho
cents. 3.208,08

613112 Ud Puesta en marcha de PLC CCM
Filtros II, incluida documentación
de prueba de señales y pruebas
SAT.

Tres mil ciento ochen-
ta y siete euros con
diecisiete cents. 3.187,17

613113 Ud Puesta en marcha de PLC CCM
Fangos, incluida documentación
de prueba de señales y pruebas
SAT.

Dos mil trescientos
cuatro euros con se-
senta y tres cents. 2.304,63

613114 Ud Puesta en marcha de PLC Con-
centrador y equipos involucrados
en el telecontrol/telegestión se-
gún especifiaciones de CYII, in-
cluida la recepción de señales
con el Centro de Control y el alo-
jamiento Cloud. Incluidas prue-
bas SAT y documentación de las
mismas. 

Dos mil euros. 2.000,00
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61312 Ud Programación de PLC CCM Reac-
tivos actual según análisis funcio-
nal definido por CYII, incluida do-
cumentación del diseño de los
programas y pruebas FAT.

Cuatro mil trescientos
dieciséis euros con
cuarenta y ocho cents. 4.316,48

61313 Ud Programación de PLC CCM Reac-
tivos nuevo según análisis funcio-
nal definido por CYII, incluida do-
cumentación del diseño de los
programas y pruebas FAT.

Tres mil cuatrocientos
treinta y ocho euros
con trece cents. 3.438,13

61314 Ud Programación de PLC CCM Filtros
I según análisis funcional definido
por CYII, incluida documentación
del diseño de los programas y
pruebas FAT.

Nueve mil seiscientos
veinticuatro euros con
veinticinco cents. 9.624,25

61315 Ud Programación de PLC CCM Filtros
II según análisis funcional defini-
do por CYII, incluida documenta-
ción del diseño de los programas
y pruebas FAT.

Nueve mil quinientos
sesenta y un euros
con cincuenta y un
cents. 9.561,51

61316 Ud Programación de PLC CCM Fan-
gos según análisis funcional defi-
nido por CYII, incluida documen-
tación del diseño de los progra-
mas y pruebas FAT.

Seis mil novecientos
trece euros con no-
venta cents. 6.913,90
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61317 Ud Programación de PLC Concentra-
dor y equipos involucrados en el
telecontrol/telegestión según es-
pecificaciones definidas por CYII,
incluidas las pruebas FAT. Incluye
enlace y subida de datos de seña-
les de proceso de la ETAP a aloja-
miento Cloud, incluso elabora-
ción de cuadros de mando o
dashboards según especificacio-
nes de CYII. 

Seis mil euros. 6.000,00

61318 Ud Puesta en marcha de PLC CCM
Distribución, incluida documenta-
ción de prueba de señales y prue-
bas SAT.

Setecientos quince eu-
ros con veintitrés
cents. 715,23

61319 Ud Puesta en marcha de PLC CCM
Reactivos actual, incluida docu-
mentación de prueba de señales
y pruebas SAT.

Mil cuatrocientos
treinta y ocho euros
con ochenta y dos
cents. 1.438,82

61321 Ud Programación de HMI cuadro
control CCM Distribución, según
análisis funcional definido por
CYII, incluida documentación del
diseño de las pantallas, pruebas
FAT y manual de usuario de la
aplicación.

Setecientos quince eu-
ros con veintitrés
cents. 715,23

613210 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro
control CCM Filtros I, incluida do-
cumentación de las pruebas SAT
realizadas y manual de usuario
de la aplicación.

Cuatrocientos euros. 400,00
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613211 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro
control CCM Filtros II, incluida
documentación de las pruebas
SAT realizadas y manual de usua-
rio de la aplicación.

Cuatrocientos euros. 400,00

613212 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro
control CCM Fangos, incluida do-
cumentación de las pruebas SAT
realizadas y manual de usuario
de la aplicación.

Cuatrocientos euros. 400,00

61322 Ud Programación de HMI cuadro
control CCM Reactivos actual, se-
gún análisis funcional definido
por CYII, incluida documentación
del diseño de las pantallas, prue-
bas FAT y manual de usuario de
la aplicación.

Mil cuatrocientos
treinta y ocho euros
con ochenta y dos
cents. 1.438,82

61323 Ud Programación de HMI cuadro
control CCM Reactivos nuevo, se-
gún análisis funcional definido
por CYII, incluida documentación
del diseño de las pantallas, prue-
bas FAT y manual de usuario de
la aplicación.

Mil ciento cuarenta y
seis euros con cuatro
cents. 1.146,04

61324 Ud Programación de HMI cuadro
control CCM Filtros I, según análi-
sis funcional definido por CYII, in-
cluida documentación del diseño
de las pantallas, pruebas FAT y
manual de usuario de la aplica-
ción.

Tres mil doscientos
ocho euros con ocho
cents. 3.208,08
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61325 Ud Programación de HMI cuadro
control CCM Filtros II, según aná-
lisis funcional definido por CYII,
incluida documentación del dise-
ño de las pantallas, pruebas FAT
y manual de usuario de la aplica-
ción.

Tres mil ciento ochen-
ta y siete euros con
diecisiete cents. 3.187,17

61326 Ud Programación de HMI cuadro
control CCM Fangos, según análi-
sis funcional definido por CYII, in-
cluida documentación del diseño
de las pantallas, pruebas FAT y
manual de usuario de la aplica-
ción.

Dos mil trescientos
cuatro euros con se-
senta y tres cents. 2.304,63

61327 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro
control CCM Distribución, inclui-
da documentación de las pruebas
SAT realizadas y manual de usua-
rio de la aplicación.

Cuatrocientos euros. 400,00

61328 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro
control CCM Reactivos actual, in-
cluida documentación de las
pruebas SAT realizadas y manual
de usuario de la aplicación.

Cuatrocientos euros. 400,00

61329 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro
control CCM Reactivos nuevo, in-
cluida documentación de las
pruebas SAT realizadas y manual
de usuario de la aplicación.

Cuatrocientos euros. 400,00

61331 Ud Programación de SCADA según
análisis funcional definido por
CYII, incluyendo los servicios ubi-
cados en zona DMZ realaciona-
dos con el mismo, (Information
server para la generación de info-
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mes, Web server y OPC Server),
incluida documentación del dise-
ño de las pantallas, formato de
informes, pruebas FAT y manual
de usuario de la aplicación.

Veintiocho mil euros. 28.000,00

61332 Ud Puesta en marcha de SCADA y
servicios ubicados en zona DMZ
realacionados con el mismo (In-
formation server para la genera-
ción de infomes, Web server y
OPC Server), incluida documenta-
ción de las pruebas SAT realiza-
das y manual de usuario de la
aplicación.

Cuatro mil euros. 4.000,00

61341 Ud Desarrollo y puesta en marcha de
modelo digital de la ETAP me-
diante software SIMATIC SIMIT,
incluso elaboración de pruebas
FAT con el sistema. 

Veinte mil euros. 20.000,00

61351 Ud Configuración y puesta en servi-
cio de la red local de comunica-
ciones industriales basada en
fibra óptica y switches industria-
les gestionables, incluyéndose los
trabajos de conexión de equipos
mediante su correspondiente
cableado, configuración hardwa-
re y software y realización de
pruebas de transmisión de datos.

Dos mil euros. 2.000,00

81312030 Ud Ud. apoyo metálico de celosía
C3000-16 incluyendo cruceta rec-
ta 3m tipo RC-S para circuito sim-
ple y derivación a subterraneo.
Incluirá cuadro cadenas de ama-
rre CA , tres seccionadores unipo-
lares tipo cortocircuito fusibles
de expulsion CFE 24 para linea
aerea, tres terminales de cable
subterráneo TES/24, tres pararra-
yos POM-P, protección antiescalo
y de seguridad, pequeño material
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compuesto por angulares, piezas,
puentes, tornilleria,.... Incluye su-
ministro, montaje, izado de todos
los tramos salvo el último, exca-
vación (5,55m3),hormigonado
(5,85m3) y red de tierras (según
MT 2.21.60). Según manual técni-
co I+DE (IBERDROLA) MT 2.21.60.

Siete mil novecientos
veinticinco euros. 7.925,00

81312031 Ud Ud. apoyo metálico de celosía
C3000-22  incluyendo cruceta
recta 3m tipo RC-S para circuito
simple y derivación a subterra-
neo. Incluirá cuadro cadenas de
amarre CA , tres seccionadores
unipolares tipo cortocircuito fu-
sibles de expulsion CFE 24 para li-
nea aerea, tres terminales de
cable subterráneo TES/24, tres
pararrayos POM-P, protección
antiescalo y de seguridad, peque-
ño material compuesto por angu-
lares, piezas, puentes, tornille-
ria,.... Incluye suministro, monta-
je, izado de todos los tramos sal-
vo el último, excavación
(5,55m3),hormigonado (5,85m3)
y red de tierras (según MT
2.21.60) .Según manual técnico
I+DE (IBERDROLA) MT 2.21.60.

Nueve mil ochocien-
tos cincuenta euros
con treinta cents. 9.850,30

81413001 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
linea eléctrica aérea de Media
Tensión (250m) y tres apoyos de
celosía metálica.

Tres mil quinientos
veinte euros. 3.520,00
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81420045 Ud Ud. pararrayos con dispositivo de
cebado electropulsante acero
inox. 316 IP67, avance en el ceba-
do de 45 μs y radio de protección
de 60m (Nivel IV h=5m), de 0,478
m de altura, con pieza de adapta-
ción de pararrayosa a mástil,
mastil de acero galvanizado en
caliente, dos contadores mecáni-
cos de impulsos de rayo, incluso
dos puestas a tierra mediante
cable de cobre desnudo de 50
mm2 con tubo de PVC, 3 electro-
dos de 2,5 m, dos arquetas con
regleta equipotencial incluida y
tres terminales brida para toma
de tierra 300x300 polipropileno,
unión de tierras del pararrayos
con red de tierras de masas de
baja tensión (unión a realizar en
los puentes desmontables),2 pla-
cas señal de pat,material auxiliar
para montaje de cabeza así como
guías de cable y elementos de co-
nexión. Según E.T.-3701.

Seis mil setenta euros. 6.070,00

82610300 Ud Batería automática compensa-
ción de energía reactiva 300kVar
(2x25+5x50). Según ET 3322.

Diecisiete mil doscien-
tos euros. 17.200,00

82900001 Ud Ud. de suministro y conexionado
de cuadro de alarmas de media y
baja tensión asociada según ET-
3223. Será apto también para
emplearse al nivel de tensión de
20kV.

Dos mil euros. 2.000,00

83100001 ud. Cuadro General de Baja Tensión
ETAP TORRELAGUNA 400Vac 
50kA 3200A  ejecución extraible
en compartimentación 4b y la si-
guiente composición:
Alimentación: 3 Uds  Acometida
desde transformadores de poten-
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cia formada por 3 Interruptores
automáticos maganetotérmicos
tetrapolares   de 4px1600 A, eje-
cución extraible y bastidor abier-
to .  Acometida desde grupo elec-
trógeno formada por 1 interrup-
tor automático magnetotérmico  
de 4P 1600A 50kA. Incorporará
transformadores de tensión para
facilitar la sincronización sobre
los tres interruptore de 1600A de
baja tensión asociado a los trans-
formadores.
SALIDAS
- Alimentacion directa tetrapolar:
1 Ud compuesta por protección
magnetotérmica+diferencial
,4px1250A 50kA, 1 Ud 4px1000A,
3 Uds 4x250A, 4Uds
4px160A,1Ud 4x800A, 1Ud
4x160A y 1Ud 4x80A.
-Alimentación tripolar: 1 Ud
3x800A.
Incluye tres  analizadores de re-
des en las acometidas desde los
transformadores con medida
avanzada de parametros , regis-
tro de alarmas, datos y forma de
onda.Protocolo MODBUS, puerto
serie RS485 y doble puerto Ether-
net RJ45. Clase precision 0,2S.
Display y grafico en color y servi-
dor web integrado. Incluye colo-
cación en cuadro, conexionado y
protecciones asociadas. Incluye ,
un transformador sumador5+5/5
A para conexión a regulador de
factor de potencia.
Ubicación:  Sala que actualmente
alberga el grupo electrógeno
Rolls Royce.
Dimensiones aproximadas:
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4.626mmx1.200mmx2.350mm.
Ud. totalmente montada, instala-
da y ensamblada.
Según E.T. 3301

Ciento ochenta y cinco
mil ciento dieciséis eu-
ros. 185.116,00

83100003 Ud Ud de cuadro de baja tensión que
incorpora en su interior protec-
ciones de baja tensión de los se-
cundarios de baja tensión de los 
transformadores de 400kVA ( 3
interuptores automáticos
4px1600A 50kA). Ejecución ex-
traible y bastidor abierto. 
Se ubicará en el centro de trans-
formación y seccionamiento exis-
tente en la posición indicada en
planos.

D i m e n s i o n e s :
2000x2260x600mm. Según E.T.-
3301.

Treinta y ocho mil
trescientos treinta y
siete euros. 38.337,00

83200502 Ud. Centro de control de motores de-
nominado CCM CENTRO DISTRI-
BUCION 400Vac 50kA IP54 ejecu-
ción extraible en compartimenta-
ción 4b y las siguientes salidas se-
gun esquema unifilar correspon-
diente:
- Arranque directo con inversor
de giro: 10 uds. compuestas de
proteccion magnetotermica+dife-
rencial+guardamotor+ dos con-
tactores. Según esquema tipo
AD-2.
- Arranque mediante variador de
frecuencia: 5  uds. compuesta
por protección magnetotérmi-
ca+diferencial+variador de fre-
cuencia+contactor. Según esque-
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ma tipo VF-2 correspondiente.
- Arranque mediante arrancador
electronico: 4 Uds. compuesta
por protección magnetotérmi-
ca+diferencial+arrancador+con-
tactor.  Según esquema tipo AE
correspondiente.
- Alimentacion directa tetrapolar
(tipo TETRA en esquema unifilar)
: 5 uds. compuestas por protec-
ción magnetotérmica+diferen-
cial.  Según esquema tipo FEEDER
correspondiente.
- Una columna de acometida al
cuadro que dispondrá de un inte-
rruptor magnetotérmico general
4x1000 50 kA.
Cada columna tendrá unas medi-
das aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la
columna de acometida que será
de 1100x600x2.350 mm.
Nº total estimado de columnas: 5
Incluye  analizador de redes con
medida avanzada de parametros
, registro de alarmas, datos y for-
ma de onda. Protocolo MODBUS,
puerto serie RS485 y doble puer-
to Ethernet RJ45. Clase precision
0,2S. Display y grafico en color y
servidor web integrado. Incluye
colocación en cuadro, conexiona-
do y protecciones asociadas.
Incorpora protección contra
sobretensiones para CCM com-
puesta por: 1 descargador de co-
rriente tipo FLT 35 CTRL-0,9, 1
descargador de corriente FLT
100- N/PE CTRL-1,5, 1 protector
contra sobretensiones VAL-MS
230, puente cableado tipo MPB
18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles
250 AgL para cada una de las fa-
ses.
Dimensiones totales aproximadas
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del CCM DISTRIBUCION:
4.175x1.200x2.350 mm
Ubicación:  Sala electrica que ac-
tualmente alberga grupo electró-
geno ROLLS ROYCE que se des-
mantela. . Según E.T. 3311.

Ciento seis mil nove-
cientos cuarenta y
ocho euros. 106.948,00

83200503 Ud Centro de control de motores de-
nominado CCM REACTIVOS AC-
TUAL  400Vac 50kA IP54 ejecu-
ción extraible en compartimenta-
ción 4b y las siguientes salidas se-
gun esquema unifilar correspon-
diente:
- Arranque directo : 23 uds. com-
puestas de proteccion magneto-
termica+diferencial+guardamo-
tor+contactor, con limitador par.
Según esquemas tipo AD+LP co-
rrespondiente.
- Arranque mediante variador de
frecuencia: 9  uds. compuesta
por protección magnetotérmi-
ca+diferencial+variador de fre-
cuencia+contactor. Según esque-
ma tipo VF-1 correspondiente.
- Arranque mediante arrancador
electronico: 2 Uds. compuesta
por protección magnetotérmi-
ca+diferencial+arrancador+con-
tactor.  Según esquema tipo AE
correspondiente.
- Alimentacion directa tetrapolar
(tipo TETRA en esquema unifilar)
: 7 uds. compuestas por protec-
ción magnetotérmica+diferen-
cial.  Según esquema tipo FEEDER
correspondiente.
- Alimentación directa monofási-
ca (tipo FIJA-2 ): 1 Ud. compuesta
por protección magnetotérmi-
ca+diferencial. Según esquema 
tipo FIJA-2.
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- Una columna de acometida al
cuadro que dispondrá de un inte-
rruptor magnetotérmico general
4x250A 50 kA.
Cada columna tendrá unas medi-
das aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la
columna de acometida que será
de 1.100x600x2.350 mm
Nº total estimado de columnas: 4
Dimensiones tototales aproxima-
das del CCM: 4.175x600x2.350
mm
Incluye Ud de analizador de re-
des con medida avanzada de pa-
rametros , registro de alarmas,
datos y forma de onda. Protocolo
MODBUS, puerto serie RS485 y
doble puerto Ethernet RJ45. Cla-
se precision 0,2S. Display y grafi-
co en color y servidor web inte-
grado. Incluye colocación en cua-
dro, conexionado y protecciones
asociadas.
Incorpora protección contra
sobretensiones para CCM com-
puesta por: 1 descargador de co-
rriente tipo FLT 35 CTRL-0,9, 1
descargador de corriente FLT
100- N/PE CTRL-1,5, 1 protector
contra sobretensiones VAL-MS
230, puente cableado tipo MPB
18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles
250 AgL para cada una de las fa-
ses.
Ubicación:  Sala eléctrica en edifi-
cio de reactivos actual. Ud. total-
mente montada, instalada y en-
samblada. Según E.T. 3311

Ciento treinta y cinco
mil setecientos cin-
cuenta y nueve euros. 135.759,00
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83200504 Ud Centro de control de motores de-
nominado CCM REACTIVOS NUE-
VO  400Vac 50kA IP54 ejecución
extraible en compartimentación
4b y las siguientes salidas segun
esquema unifilar correspondien-
te:
- Arranque directo : 9 uds. com-
puestas de proteccion magneto-
termica+diferencial+guardamo-
tor+contactor, con limitador par.
Según esquemas tipo AD+LP co-
rrespondiente.
- Arranque mediante variador de
frecuencia: 10 uds. compuesta
por protección magnetotérmi-
ca+diferencial+variador de fre-
cuencia+contactor. Según esque-
ma tipo VF-1 correspondiente.
- Alimentacion directa tetrapolar
(tipo TETRA en esquema unifilar)
: 7 uds. compuestas por protec-
ción magnetotérmica+diferen-
cial.  Según esquema tipo FEEDER
correspondiente.
- Una columna de acometida al
cuadro que dispondrá de un inte-
rruptor magnetotérmico general
4x160 50 kA 
Nº total estimado de columnas: 3
Cada columna tendrá unas medi-
das aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la
columna de acometida que será
de 1.100x600x2.350 mm
Dimensiones tototales aproxima-
das del CCM: 3.175x600x2.350
mm
Incluye analizador de redes con
medida avanzada de parametros
, registro de alarmas, datos y for-
ma de onda. Protocolo MODBUS,
puerto serie RS485 y doble puer-
to Ethernet RJ45. Clase precision
0,2S. Display y grafico en color y
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servidor web integrado. Incluye
colocación en cuadro, conexiona-
do y protecciones asociadas.
Incorpora protección contra
sobretensiones para CCM com-
puesta por: 1 descargador de co-
rriente tipo FLT 35 CTRL-0,9, 1
descargador de corriente FLT
100- N/PE CTRL-1,5, 1 protector
contra sobretensiones VAL-MS
230, puente cableado tipo MPB
18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles
250 AgL para cada una de las fa-
ses.
Ubicación:  Sala eléctrica en nue-
vo edificio de reactivos. Ud. total-
mente montada, instalada y en-
samblada. Según E.T. 3311

Noventa mil ciento
cincuenta y seis euros. 90.156,00

83200505 Ud Centro de control de motores de-
nominado CCM BATERIA FILTROS
ALA DERECHA 400Vac 50kA IP54
ejecución extraible en comparti-
mentación 4b y las siguientes sa-
lidas segun esquema unifilar co-
rrespondiente:

- Arranque directo : 12 uds. com-
puestas de proteccion magneto-
termica+diferencial+guardamo-
tor+contactor, con limitador par.
Según esquemas tipo AD+LP co-
rrespondiente.

- Arranque directo con inversor
de giro: 39 uds. compuestas de
proteccion magnetotermica+dife-
rencial+guardamotor+ dos con-
tactores. Según esquema tipo
AD-2.

- Arranque mediante arrancador
electronico: 3 Uds. compuesta
por protección magnetotérmi-
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ca+diferencial+arrancador+con-
tactor.  Según esquema tipo AE
correspondiente.

- Alimentacion directa tetrapolar
(tipo TETRA en esquema unifilar)
: 15uds. compuestas por protec-
ción magnetotérmica+diferen-
cial.  Según esquema tipo FEEDER
correspondiente.

- Alimentación directa monofási-
ca (tipo FIJA-2 ):13 Uds. com-
puestas por protección magneto-
térmica+diferencial. Según es-
quema  tipo FIJA-2.

- Una columna de acometida al
cuadro que dispondrá de un inte-
rruptor magnetotérmico general
4x160 50 kA

Cada columna tendrá unas medi-
das aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la
columna de acometida que será
de 1.100x600x2.350 mm

Nº total estimado de columnas: 7

Dimensiones totales aproximadas
del CCM: 7.175x600x2.350 mm

Incluye  analizador de redes con
medida avanzada de parametros
, registro de alarmas, datos y for-
ma de onda. Protocolo MODBUS,
puerto serie RS485 y doble puer-
to Ethernet RJ45. Clase precision
0,2S. Display y grafico en color y
servidor web integrado. Incluye
colocación en cuadro, conexiona-
do y protecciones asociadas.

Incorpora protección contra
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sobretensiones para CCM com-
puesta por: 1 descargador de co-
rriente tipo FLT 35 CTRL-0,9, 1
descargador de corriente FLT
100- N/PE CTRL-1,5, 1 protector
contra sobretensiones VAL-MS
230, puente cableado tipo MPB
18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles
250 AgL para cada una de las fa-
ses.

Ubicación:  Sala de cuadros eléc-
trica ubicada en galería de filtros
(ala derecha). Según E.T. 3311.

Doscientos cinco mil
trescientos cincuenta
y ocho euros. 205.358,00

83200506 Ud Centro de control de motores de-
nominado CCM BATERIAS FIL-
TROS ALA IZQUIERDA 400Vac
50kA IP54 ejecución extraible en
compartimentación 4b y las si-
guientes salidas segun esquema
unifilar correspondiente:

- Arranque directo : 11 uds. com-
puestas de proteccion magneto-
termica+diferencial+guardamo-
tor+contactor, con limitador par.
Según esquemas tipo AD+LP co-
rrespondiente.

- Arranque directo con inversor
de giro: 39 uds. compuestas de
proteccion magnetotermica+dife-
rencial+guardamotor+ dos con-
tactores. Según esquema tipo
AD-2.

- Arranque mediante arrancador
electronico: 3 Uds. compuesta
por protección magnetotérmi-
ca+diferencial+arrancador+con-
tactor.  Según esquema tipo AE
correspondiente.
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- Alimentacion directa tetrapolar
(tipo TETRA en esquema unifilar)
: 16 uds. compuestas por protec-
ción magnetotérmica+diferen-
cial.  Según esquema tipo FEEDER
correspondiente.

- Alimentación directa monofási-
ca (tipo FIJA-2 ):12 Uds. com-
puestas por protección magneto-
térmica+diferencial. Según es-
quema  tipo FIJA-2.

- Una columna de acometida al
cuadro que dispondrá de un inte-
rruptor magnetotérmico general
4x250 50 kA

Cada columna tendrá unas medi-
das aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la
columna de acometida que será
de 1.100x600x2.350 mm

Nº total estimado de columnas: 7

Dimensiones totales aproximadas
del CCM: 7.175x600x2.350 mm

Incluye analizador de redes con
medida avanzada de parametros
, registro de alarmas, datos y for-
ma de onda. Protocolo MODBUS,
puerto serie RS485 y doble puer-
to Ethernet RJ45. Clase precision
0,2S. Display y grafico en color y
servidor web integrado. Incluye
colocación en cuadro, conexiona-
do y protecciones asociadas.

Incorpora protección contra
sobretensiones para CCM com-
puesta por: 1 descargador de co-
rriente tipo FLT 35 CTRL-0,9, 1
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descargador de corriente FLT
100- N/PE CTRL-1,5, 1 protector
contra sobretensiones VAL-MS
230, puente cableado tipo MPB
18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles
250 AgL para cada una de las fa-
ses.

Ubicación: Nueva sala eléctrica
ubicada en  galeria asociado a la
baterías de filtro izquierda. Según
E.T. 3311.

Doscientos tres mil se-
tecientos cuarenta y
tres euros. 203.743,00

83200508 Ud Centro de control de motores de-
nominado CCM  FANGOS AM-
PLIACION 400Vac 50kA IP54 eje-
cución extraible en compartimen-
tación 4b y las siguientes salidas
segun esquema unifilar corres-
pondiente:
- Arranque directo : 3 uds. com-
puestas de proteccion magneto-
termica+diferencial+guardamo-
tor+contactor, con limitador par.
Según esquemas tipo AD+LP co-
rrespondiente.
- Arranque mediante variador de
frecuencia: 8  uds. compuesta
por protección magnetotérmi-
ca+diferencial+variador de fre-
cuencia+contactor. Según esque-
ma tipo VF-2 correspondiente
- Arranque directo con inversor
de giro: 1 ud. compuestas de pro-
teccion magnetotermica+diferen-
cial+guardamotor+ dos contacto-
res. Según esquema tipo AD-2.
- Alimentacion directa tetrapolar
(tipo TETRA en esquema unifilar)
: 3 uds. compuestas por protec-
ción magnetotérmica+diferen-
cial.  Según esquema tipo FEEDER
correspondiente.
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- Una columna de acometida al
cuadro que dispondrá de un inte-
rruptor magnetotérmico general
4x160 50 kA 
Cada columna tendrá unas medi-
das aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la
columna de acometida que será
de 1.100x600x2.350 mm
Nº total estimado de columnas: 3
Dimensiones totales aproximadas
del CCM: 3.175x600x2.350 mm
Incluye analizador de redes con
medida avanzada de parametros
, registro de alarmas, datos y for-
ma de onda. Protocolo MODBUS,
puerto serie RS485 y doble puer-
to Ethernet RJ45. Clase precision
0,2S. Display y grafico en color y
servidor web integrado. Incluye
colocación en cuadro, conexiona-
do y protecciones asociadas.
Incorpora protección contra
sobretensiones para CCM com-
puesta por: 1 descargador de co-
rriente tipo FLT 35 CTRL-0,9, 1
descargador de corriente FLT
100- N/PE CTRL-1,5, 1 protector
contra sobretensiones VAL-MS
230, puente cableado tipo MPB
18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles
250 AgL para cada una de las fa-
ses.
Ubicación:  Frente a CCM FAN-
GOS existente (en sala eléctrica
del edificio de fangos). . Según
E.T. 3311.

Setenta y siete mil no-
vecientos dieciséis eu-
ros. 77.916,00

83220500 Ud. Armario independiente de varia-
dores y arrancadores estáticos 
IP-54, con calefacción y ventila-
ción de columna conteniendo los
variadores de frecuencia o arran-
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cadores estáticos estimados en
las salidas de centro de control
de motores asociado. En su inte-
rior se albergarán los variadores
de frecuencia. Dimensiones
aprox.: Son tres envolventes for-
madas por armarios metálicos
IP55 de dimeniones unitarias
1.800x1.000x400mm. Totalmen-
te instalado, montado y en-
samblado. Según ET 3323.

Dieciocho mil tres-
cientos cuarenta y
tres euros con treinta
cents. 18.343,30

83300161 Ud Cuadro local de alumbrado y
fuerza para nuevo edificio de
reactivos y ampliación de los cua-
dros de alumbrados existentes en
edificio actual de reactivos y de
fangos de 400Vac 63A 10kA IP55
reserva 25% en instalación super-
ficie compuesta por:
-Envolvente IP55, alto 850 mm,
ancho 600mm, profundidad
186mm.
-Interruptores automáticos mag-
netotérmicos: según los indica-
dos en el esquema unifilar co-
rrespondiente.
-Interruptores diferenciales: se-
gún los indicados en el esquema
unifilar correspondiente.
Incluyendo todos los elementos
de protección necesarios para la
correcta instalación del circuito
de alumbrado y fuerza recogido
en los esquemas tipo de cuadro
de alumbrado.
Ubicación: Sala eléctrica nuevo
edificio de reactivos, sala eléctri-
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ca existente en edificio de reacti-
vos que se reforma y sala eléctri-
ca de edificio de fangos.  Monta-
da, instalada y colocada. Según
E.T. 3324.

Cuatro mil novecien-
tos treinta y dos eu-
ros. 4.932,00

84225002 Ml Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 5x2,5 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos. Segun E.T.-
3007.

Dos euros con diez
cents. 2,10

84225006 Ml Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 5x6 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos. Segun E.T.-
3007.

Tres euros con seten-
ta cents. 3,70

84253015 Ml Conductor H07Z1-K Cu 450/750 V
clase5, 3x1,5mm2. 

Un euro con dieciséis
cents. 1,16

84253025 Ml Cable de cobre tipo H07Z1-K
450/750 V clase 5 de 3 x 2,5 mm2
de sección. 

Un euro con setenta y
cuatro cents. 1,74

84284003 Ml Cable de cobre pulido flexible,
aislamiento XLPE, cubierta inter-
na PVC, armadura doble fleje de
acero colocada de forma helicoli-
dal  y cubierta exterior PVC tipo
RZ1MZ1-K Cu 0,6/1 KV de 4x2,5
mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. Incluye prensaestopas en
elementos terminales.

Seis euros con cuaren-
ta cents. 6,40
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84284004 Ml Cable de cobre pulido flexible,
aislamiento XLPE, cubierta inter-
na PVC, armadura doble fleje de
acero colocada de forma helicoli-
dal  y cubierta exterior PVC tipo
RZ1MZ1-K Cu 0,6/1 KV de 4x4
mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. Conductor armado
RZ1MZ1-KCu 0,6/1KV 4x4mm2

Ocho euros con
ochenta y seis cents. 8,86

84284006 Ml Cable de cobre pulido flexible,
aislamiento XLPE, cubierta inter-
na PVC, armadura doble fleje de
acero colocada de forma helicoli-
dal  y cubierta exterior PVC tipo
RZ1MZ1-K Cu 0,6/1 KV de 4x6
mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. Conductor armado
RZ1MZ1-KCu 0,6/1KV 4x6mm2

Dieciséis euros con
diez cents. 16,10

84284016 Ml Cable de cobre pulido flexible,
aislamiento XLPE, cubierta inter-
na PVC, armadura doble fleje de
acero colocada de forma helicoli-
dal  y cubierta exterior PVC tipo
RZ1MZ1-K Cu 0,6/1 KV de 4x16
mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. Conductor armado
RZ1MZ1-KCu 0,6/1KV 4x16mm2

Veintinueve euros con
diez cents. 29,10

84285003 Ml Cable de cobre pulido flexible,
aislamiento XLPE, cubierta inter-
na PVC, armadura doble fleje de
acero colocada de forma helicoli-
dal  y cubierta exterior PVC tipo
RZ1MZ1-K Cu 0,6/1 KV de 5x2,5
mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. Incluye prensaestopas en
elementos terminales.

Siete euros con treinta
cents. 7,30
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84285004 Ml Cable de cobre pulido flexible,
aislamiento XLPE, cubierta inter-
na PVC, armadura doble fleje de
acero colocada de forma helicoli-
dal  y cubierta exterior PVC tipo
RZ1MZ1-K Cu 0,6/1 KV de 5x4
mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. Incluye prensaestopas en
elementos terminales.

Ocho euros con cin-
cuenta cents. 8,50

85400003 Ud Cuadro auxiliar de tomas de co-
rriente,  grado de protección IP-
65, doble aislamiento segun IEC
60529 IK09. Tamaño:  24 modu-
los de 18mm compuesto por dos
filas. Totalmente montado e ins-
talado.  Segun ET 3325.

Ciento sesenta euros
con cincuenta y cuatro
cents. 160,54

85400005 Ud Toma de corriente F+N+T 16A en
instalacion superficie. Incorpora
marco y caja incluyendo parte
proporcional de tubo y cable. Se-
gun ET 3702.

Cuarenta y siete euros
con diecinueve cents. 47,19

85410003 Ud Cuadro auxiliar de tomas de co-
rriente ATEX  grado de protec-
ción IP-65, doble aislamiento se-
gun IEC 60529 IK09. Tamaño:  24
modulos de 18mm compuesto
por dos filas. Totalmente monta-
do e instalado.  

Cuatrocientos setenta
euros. 470,00

86800001 Ud Caja estanca con un pulsador
marcha-paro tipo seta con encla-
vamiento y conmutador de tres
posiciones.  Según E.T. 3411

Ciento veintisiete eu-
ros con treinta y seis
cents. 127,36
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86800002 Ud Caja estanca control marcha paro
marcha 2. sentidos. Según E.T.
3411

Ciento ochenta y un
euros con setenta y
ocho cents. 181,78

86800003 Ud Caja estanca con un pulsador
marcha-paro tipo seta con encla-
vamiento y marcha paro más en-
clavamiento Según E.T. -3703

Doscientos cincuenta
y dos euros con trein-
ta cents. 252,30

87012072 Ud Suministro y montaje de lumina-
ria antideflagante adosable fluo-
rescente estanca IP-66, 1x72 W
(10.000 lm).  Factor de potencia
>0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida
útil > 50000 horas. Envolvente
compuesta por un tubo de vidrio
vorosilicato templado y tapas de
aluminio, extremos de la envol-
vente fabricados en aleación de
aluminio 2030, equipado con 2
abrazaderas de acero cincado
con protección de caucho y 2
cáncamos, equipado con dos en-
tradas con rosca y tapón roscado
ATEX en una de ellas (incluidos
prensaestopas), junta antidefla-
gante roscada, tornillería exterior
de acero inoxidable, con equipo y
lámpara totalmente montada.
Según E.T.-3632.

Trescientos veinticin-
co euros. 325,00

87012087 Ud Suministro y montaje de lumina-
ria antideflagante adosable fluo-
rescente estanca IP-66, 1x87 W
(12.550 lm).  Factor de potencia
>0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida
útil > 50000 horas. Envolvente
compuesta por un tubo de vidrio
vorosilicato templado y tapas de
aluminio, extremos de la envol-
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vente fabricados en aleación de
aluminio 2030, equipado con 2
abrazaderas de acero cincado
con protección de caucho y 2
cáncamos, equipado con dos en-
tradas con rosca y tapón roscado
ATEX en una de ellas (incluidos
prensaestopas), junta antidefla-
gante roscada, tornillería exterior
de acero inoxidable, con equipo y
lámpara totalmente montada. 
Según E.T.-3632.

Trescientos ochenta y
seis euros. 386,00

87113160 Ud Ud. Luminaria de emergencia con
difusor transparente 160lm 1h  .
Apta para colocación en superfi-
cie o empotrada techo/pared
macizo. Sistema de conexión rá-
pida mediante placa de amarre.
Grado de protección IP65 IK07.
Según E.T.-3623.

Ciento tres euros con
cincuenta cents. 103,50

87113260 Ud Luminaria de emergencia con po-
liester reforzado de vidrio LED
ATEX 510lm (6W) . Difusor poli-
carbonato.Apta para colocación
en superficie . Según E.T.-3632.

Trescientos veinte eu-
ros. 320,00

87610010 Ud Ud  de Interruptor simple apto
para instalación exterior IP55 con
piloto luminoso.

Cincuenta y un euros. 51,00

88100000 Ud Ud. variadores de frecuencia de
intensidad 1,5A con filtros de ar-
monicos. Incluso montaje arma-
rio de variadores y arrancadores.
Segun ET 3422.

Cuatro mil cuatrocien-
tos ochenta y nueve
euros. 4.489,00
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88100001 Ud Ud. variadores de frecuencia de
intensidad 1A con filtros de ar-
monicos. Incluso montaje arma-
rio de variadores y arrancadores.
Segun ET 3422.

Cuatro mil cuatrocien-
tos ochenta y nueve
euros. 4.489,00

88100002 Ud Ud. variadores de frecuencia de
intensidad 4A con filtros de ar-
monicos. Incluso montaje arma-
rio de variadores y arrancadores.
Segun ET 3422.

Cuatro mil cuatrocien-
tos ochenta y nueve
euros. 4.489,00

88100003 Ud Partida alzada que incluye los re-
fuerzos en la red de tierras exis-
tentes por si se requiriese la me-
jora de los valores obtenidos. In-
cluirá  cable desnudo, picas, sa-
les,....

Quince mil euros. 15.000,00

88100010 Ud Ud. variadores de frecuencia de
intensidad 24A con filtros de ar-
monicos. Incluso montaje arma-
rio de variadores y arrancadores.
Segun ET 3422

Cinco mil setenta y un
euros. 5.071,00

88100015 Ud Ud. variadores de frecuencia de
intensidad 30A con filtros de ar-
monicos. Incluso montaje arma-
rio de variadores y arrancadores.
Segun ET 3422

Cinco mil ochocientos
sesenta y ocho euros. 5.868,00

8810004 Ud Estudio para la evaluación de los
conductores y protecciones que
se mantienen en la instalación
verificando que siguen siendo ap-
tos para el uso que se les propor-
ciona.  Inventario de lineas eléc-
tricos existentes y que vayan a
permanecer en los cuadros ,entre
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cuadros y receptores, compro-
bando que su sección es la ade-
cuada, la caída de tensión acorde
a la intensidad prevista, tipo de
aislamiento e incluso el correcto
calibre y selectividad de las pro-
tecciónes asociadas a dichas li-
neas. Incluye cálculos y ensayos
que se pudieran requerir en cam-
po (aislamiento, continuidad,..)

Seis mil euros. 6.000,00

88100055 Ud Ud. variadores de frecuencia de
intensidad  110A con filtros de ar-
monicos. Incluso montaje arma-
rio de variadores y arrancadores.
Segun ET 3422

Doce mil ciento no-
venta euros. 12.190,00

88100090 Ud Ud. variadores de frecuencia de
intensidad 180A con filtros de ar-
monicos. Incluso montaje arma-
rio de variadores y arrancadores.
Segun ET 3422

Quince mil ciento cin-
cuenta y un euros. 15.151,00

88100110 Ud Ud. variadores de frecuencia de
intensidad  200A  con filtros de
armonicos. Incluso montaje ar-
mario de variadores y arrancado-
res. Segun ET 3422

Dieciocho mil nove-
cientos ochenta y
ocho euros. 18.988,00

88110018 Ud Ud. arrancador estático de inten-
sidad 45A con filtros de armoni-
cos. Incluso montaje armario de
variadores y arrancadores. Segun
ET 3423.

Mil trescientos seten-
ta y seis euros. 1.376,00

88110030 Ud Ud. arrancador estático de inten-
sidad 60A con filtros de armoni-
cos. Incluso montaje armario de
variadores y arrancadores. Segun
ET 3423.
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Mil ciento noventa y
siete euros. 1.197,00

88200001 Ud Vigilante de tensión necesarios
para realizar conmutación
red/grupo según los criterios in-
dicados en el anejo eléctrico.

Seis mil cien euros. 6.100,00

88200002 Ud Cuadro electrico motorizado que
permita desconectar el neutro
del generador de tierra cuando
se realice la interconexión entre
el generador y la red de distribu-
ción pública.

Tres mil euros. 3.000,00

88200800 Ud Ud. de grupo electrógeno insono-
rizado apto para ubicación en ex-
terior 400V, 50Hz, cosfi 0,8. 657
KVA (potencia en emergencia
LTP) y 526 kW (potencia en emer-
gencia LTP) . Dimensiones aproxi-
madas: 4400x1560x2250 mm
(LxWxH). 4945kg. 77 dB (A). In-
cluye: Cuadro automático de con-
mutación modular con sincroni-
zador (permite el retorno a red
sin paso por cero), resistencia de
precaldeo, bomba automática de
trasiego de combustible, magne-
totérmico tetrapolar y depósito
en bancada de 636 litros. 

Ochenta y siete mil
ochocientos setenta y
ocho euros con siete
cents. 87.878,07

88210800 Ud Ud de reconexión de puestas a
tierra asociada al grupo electró-
geno (neutro y masas). Incluye
desconexión del grupo actual y
conexión en el nuevo previa me-
dición de valor de resistencias y
tensiones de paso y contacto.

Doscientos cinco eu-
ros. 205,00
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89000001 Ud Aceptación de carta de condicio-
nes técnico-económica de la
compañía distribuidora IBERDRO-
LA. Referencia: 90374800086. En
el importe a abonar está incluido
los trabajos de izado de los apo-
yos, conexiones en las subidas de
los apoyos, trabajos en tensión
(TET) y trabajos de puesta en ser-
vicio (PES)

Veintisiete mil ciento
sesenta y ocho euros
con cincuenta cents. 27.168,50

89000003 Ud Ud. de sustitución o modificación
de cableados de los tres transfor-
madores de intensidad asociados
a la medida en media tensión

Dos mil euros. 2.000,00

89000004 Ud Ud de desconexión de circuitos
eléctricos asociados a cargas exis-
tentes y que permanecen. El tra-
bajo incluye la desonexión en el
extremo asociado al CCM que le
afecte y conexión al nuevo CCM.
Se realizará megado de compro-
bacion de los cableados antes de
su reconexionado al nuevo CCM. 

Treinta y dos euros
con cincuenta cents. 32,50

89000005 Ud Ud. para la partida de reforma y
automatización de las celdas ac-
tuales de media tensión (bobinas
de disparo para pode plantear
enclavamientos eléctricos) para
adaptarse a los enclavamientos
que exige el cuadro de alarmas y
el funcionamiento del grupo elec-
trógeno

Dos mil euros. 2.000,00

89100004 Ud Ud. de realización de estudio de
coordinación de protecciones a
realizar por parte del contratista

Cuatro mil euros. 4.000,00
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A0003 Ud Realización de comprobaciones
geotécnicas a los estudios inclui-
dos en el proyecto. 

Dos mil euros. 2.000,00

A0004 m³ Carga, transporte y descarga de
cualquier tipo de elementos de
fibrocemento con amianto, a ver-
tedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos situado a
cualquier distancia, previamente
envasados, etiquetados y paleti-
zados. 

Sesenta y dos euros
con veintiún cents. 62,21

A0005 m³ Pago de canon por descarga a
vertedero autorizado, de resi-
duos peligrosos de fibrocemento
con amianto.

Noventa euros con
veinticinco cents. 90,25

E38PCR050 m. Malla de polietileno alta densi-
dad con tratamiento antiultravio-
leta, color naranja de 1 m. de al-
tura, tipo stopper, i/colocación y
desmontaje, amortizable en tres
usos.  s/ R.D. 486/97.          

Dos euros con cuaren-
ta y tres cents. 2,43

E38TT001 u Banqueta aislante 45Kv

Ciento sesenta y siete
euros con seis cents. 167,06

GEINST001 Ud Suministro, instalación y puesta
en servicio de Caudalímetro elec-
tromagnético para medición de
caudal. Electrónica separada del
sensor. Diámetro 200. Presión
Nominal: 10. Convertidor para la
medida de caudal, magnético-in-
ductivo . Montaje sobre el tubo o
en pared. Precisión de medida:
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0,25 %. Juego de piezas para el
montaje. Pasta para hermetizar
la caja de conexión y hacerla su-
mergible. Según E.T. 4204.

Mil seiscientos cin-
cuenta y seis euros
con sesenta y nueve
cents. 1.656,69

U01010050 ud Tala arbolado de diámetro supe-
rior a 20 cm, troceado y apilado
del mismo en la zona indicada,
incluso destoconado.

Veinte euros con vein-
tidós cents. 20,22

U01010100 m3 Demolición de cimentación de
hormigón con martillo compre-
sor, incluyendo retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Ochenta y siete euros
con cuarenta y cuatro
cents. 87,44

U01010120 m3 Demolición de solera de hormi-
gón armado de cualquier canto
con martillo compresor, incluyen-
do retirada de escombros, medi-
do sobre perfil.

Setenta y nueve euros
con siete cents. 79,07

U01010170M m3 Levantado con compresor de fir-
me con base de aglomerado as-
fáltico, incluso retirada, medido
sobre perfil.

Cuarenta y nueve eu-
ros con ochenta y seis
cents. 49,86

U01010190 m2 Levantado con compresor de so-
lado de acera (loseta hidráulica o
equivalente) y base de hormigón
en masa 10/15 cm. de espesor,
incluso retirada, medido sobre
perfil.

Dos euros con cuaren-
ta y tres cents. 2,43
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U01010210 m Levantado, limpieza y recupera-
ción por medios mecánicos (re-
troexcavadora con martillo hi-
dráulico o similar) de bordillo gra-
nítico o similar sobre base de
hormigón, incluso retirada o aco-
pio en obra, medido sobre perfil.

Un euro con setenta y
cuatro cents. 1,74

U01010290 m3 Demolición de losa de hormigón
armado de cualquier canto con
martillo compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

Ochenta y siete euros
con cuarenta y cuatro
cents. 87,44

U01010350 m3 Demolición de muro de ladrillo
macizo, con compresor, retirada
de escombros, medido sobre per-
fil.

Treinta y siete euros
con cuarenta y tres
cents. 37,43

U01010360 m3 Demolición de muro de hormi-
gón, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

Cincuenta y un euros
con siete cents. 51,07

U01021040 m3 Excavación a cielo abierto, por
medios mecánicos, en terreno
duro (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT superior a 50 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.

Diez euros con ochen-
ta y nueve cents. 10,89

U01021050 m3 Excavación a cielo abierto, por
medios mecánicos, en terreno de
transición entre duro y roca (re-
sistencia a compresión simple in-
ferior a 2 MPa), medido sobre
perfil.

Once euros con no-
venta y un cents. 11,91
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U01021060 m3 Excavación a cielo abierto, con
escarificado o martillo rompedor,
en rocas de resistencia baja
(compresión simple inferior a 15
MPa), medido sobre perfil.

Trece euros con cua-
renta y seis cents. 13,46

U01021080 m3 Excavación a cielo abierto, con
rozadora, en rocas de resistencia
media y alta (compresión simple
superior a 15 MPa), medido
sobre perfil.

Cuarenta y un euros
con treinta y nueve
cents. 41,39

U01022040 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno duro (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT
superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Trece euros con seten-
ta y siete cents. 13,77

U01023110M m3 Retirada de la arena de los filtros,
por medios manuales, incluso
carga de big bag o contenedor,
medios de izado hasta camión,
acopio, carga sobre camión y
transporte. Totalmente ejecuta-
do.

Treinta euros con cua-
renta y tres cents. 30,43

U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o
asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máxi-
mo 25 mm, exenta de materia or-
gánica, con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en
trióxido de azufre, incluso aporta-
ción, extendido y nivelación, me-
dido sobre perfil.

Diecisiete euros con
cincuenta y seis cents. 17,56
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U01030040 m3 Relleno de zanjas con suelos ade-
cuados, tamaño máximo 150
mm, procedentes de préstamos,
incluso aportación, extendido y
compactación hasta una densi-
dad del 100% P.M., medido sobre
perfil.

Once euros con dieci-
séis cents. 11,16

U02050010M m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 32 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Un euro con doce
cents. 1,12

U02050020 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 40 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Un euro con cuarenta
y nueve cents. 1,49

U02050030 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 50 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
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tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Dos euros con quince
cents. 2,15

U02050060 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 90 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Según ET
2221.

Cinco euros con no-
venta y ocho cents. 5,98

U02050070 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 110 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Según ET
2221.

Ocho euros con
ochenta y nueve
cents. 8,89
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U02050100 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 160 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Dieciocho euros con
cuarenta cents. 18,40

U02050130M m Suministro e instalación de treta-
tubo de polietileno extruido de
alta densidad, de 50 x 3 mm, dis-
puesto en un plano y unidos en-
tre sí por medio de una membra-
na, totalmente colocado, incluso
guía de cuerda de nylon y banda
de plástico de aviso, mandrilado,
de acuerdo con la Norma Técnica
para la instalación de tritubo de
polietileno en conducciones en-
terradas de comunicaciones de
Canal de Isabel II.

Cinco euros con cua-
renta y nueve cents. 5,49

U02073030 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316
L, conforme a norma UNE-EN
10217 y/o según normativa vi-
gente, de diámetro nominal DN
219,1 mm y espesor mínimo de
3,6 mm, incluso p.p. de junta sol-
dada, codos, piezas especiales y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Según ET
2204.

Ciento ochenta y tres
euros con siete cents. 183,07
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U02073170 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316
L, conforme a norma UNE-EN
10217 y/o según normativa vi-
gente, de diámetro nominal DN
406,4 mm y espesor mínimo de
3,6 mm, incluso p.p. de junta sol-
dada, codos, piezas especiales y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Según ET
2204.

Trescientos cuarenta y
un euros con sesenta
y ocho cents. 341,68

U02073170M m Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316
L, conforme a norma UNE-EN
10217 y/o según normativa vi-
gente, de diámetro nominal DN
458 mm y espesor mínimo de 5
mm, incluso p.p. de junta solda-
da, codos, piezas especiales y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Según ET
2204.

Quinientos veintinue-
ve euros con cincuen-
ta y cinco cents. 529,55

U02073240 m Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316
L, conforme a UNE-EN 10217 y/o
según normativa vigente, de diá-
metro nominal DN 508,0 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, in-
cluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas
necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Según ET 2204.

Cuatrocientos veinti-
siete euros con cin-
cuenta y cuatro cents. 427,54
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U02073320 m Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316
L, conforme a UNE-EN 10217 y/o
según normativa vigente, de diá-
metro nominal DN 609,6 mm y
espesor mínimo de 5,0 mm, in-
cluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas
necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Según ET 2204.

Setecientos diez euros
con cincuenta y dos
cents. 710,52

U02074042M m Acarreo de tubería metálica
Ø400 mm, con medios auxiliares
como poleas y polipastos eléctri-
cos o manuales, fijos o móviles,
por el interior de galería hasta la
posición de montaje, en piezas
de tamaño adecuado para el es-
pacio disponible, incluso descar-
ga de camión y bajada desde su-
perficie por medios mecánicos,
hasta foso o escaleras de entrada
a galería.

Veintisiete euros con
ocho cents. 27,08

U02074071M Ud Desmontaje y retirada de equi-
pos embridados (válvulas, carre-
tes, ...) de DN hasta 600 mm, en
interior de galería, incluso aca-
rreo por el interior en piezas de
tamaño adecuado hasta foso o
zona de izado, elevación a super-
ficie por medios mecánicos y car-
ga en camión.

Sesenta y dos euros
con veintinueve cents. 62,29

U02074072M m Acarreo de tubería metálica
Ø600 mm, con medios auxiliares
como poleas y polipastos eléctri-
cos o manuales, fijos o móviles,
por el interior de galería hasta la
posición de montaje, en piezas
de tamaño adecuado para el es-
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pacio disponible, incluso descar-
ga de camión y bajada desde su-
perficie por medios mecánicos,
hasta foso o escaleras de entrada
a galería.

Veintiocho euros con
noventa y siete cents. 28,97

U02074073M Ud Acarreo de piezas especiales y
válvulas hasta Ø600 mm, con me-
dios auxiliares como poleas y po-
lipastos eléctricos o manuales, fi-
jos o móviles, por el interior de
galería hasta la posición de mon-
taje, en piezas de tamaño ade-
cuado para el espacio disponible,
incluso descarga de camión y ba-
jada desde superficie por medios
mecánicos, hasta foso o escaleras
de entrada a galería.

Veintidós euros con
sesenta y ocho cents. 22,68

U02102010M m Suministro e instalación de tube-
ría de fundición dúctil para sa-
neamiento, diámetro nominal DN
150 mm, conforme a norma UNE-
EN 598 y/o según normativa vi-
gente, PFA 40, con revestimiento
interior de mortero de cemento
aluminoso y revestimiento exte-
rior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con
o sin otros metales y capa de aca-
bado de resina sintética compa-
tible con zinc, color exterior y
marcado según Normas de Canal
de Isabel II vigentes, incluso par-
te proporcional de junta automá-
tica flexible de EPDM, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento. In-
cluido codos y piezas especiales
de conexión.

Cincuenta y cuatro eu-
ros con setenta y siete
cents. 54,77
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U02102020 m Suministro e instalación de tube-
ría de fundición dúctil para sa-
neamiento, diámetro nominal DN
200 mm, conforme a norma UNE-
EN 598 y/o según normativa vi-
gente, PFA 40, con revestimiento
interior de mortero de cemento
aluminoso y revestimiento exte-
rior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con
o sin otros metales y capa de aca-
bado de resina sintética compa-
tible con zinc, color exterior y
marcado según Normas de Canal
de Isabel II vigentes, incluso par-
te proporcional de junta automá-
tica flexible de EPDM, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Sesenta y dos euros
con ochenta y nueve
cents. 62,89

U02102030M m Suministro e instalación de tube-
ría de fundición dúctil para sa-
neamiento, diámetro nominal DN
250 mm, conforme a norma UNE-
EN 598 y/o según normativa vi-
gente, PFA 38, con revestimiento
interior de mortero de cemento
aluminoso y revestimiento exte-
rior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con
o sin otros metales y capa de aca-
bado de resina sintética compa-
tible con zinc, color exterior y
marcado según Normas de Canal
de Isabel II vigentes, incluso par-
te proporcional de junta automá-
tica flexible de EPDM, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.
Incluido codos y piezas especiales
de conexión.

Ochenta y ocho euros
con un cent. 88,01
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U02102080 m Suministro e instalación de tube-
ría de fundición dúctil para sa-
neamiento, diámetro nominal DN
500 mm, conforme a norma UNE-
EN 598 y/o según normativa vi-
gente, PFA 28, con revestimiento
interior de mortero de cemento
aluminoso y revestimiento exte-
rior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con
o sin otros metales y capa de aca-
bado de resina sintética compa-
tible con zinc, color exterior y
marcado según Normas de Canal
de Isabel II vigentes, incluso par-
te proporcional de junta automá-
tica flexible de EPDM, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Ciento noventa y ocho
euros con once cents. 198,11

U02112050M kg Elaboración y suministro de ace-
ro inoxidable con doble cordón
de soldadura interior y exterior
ejecutados mediante el procedi-
miento de arco sumergido de ca-
lidad AISI-316 L, conforme a nor-
ma UNE-EN 1088 y/o según nor-
mativa vigente, para calderería,
pasamuros, tuberías, piezas espe-
ciales, bridas, etc, incluso p.p. de
despuntes, soldaduras, tornillería
y juntas EPDM, preparación,
montaje y pruebas.

Once euros con veinti-
dós cents. 11,22

U02130104 ud Codo de fundición dúctil con dos
enchufes en junta mecánica, C
64, DN 200 mm, ángulo 90° (1/4),
conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, co-
lor exterior y marcado según Nor-
mas de Canal de Isabel II vigen-
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tes, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en
EPDM, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Doscientos treinta y
un euros con cuarenta
y tres cents. 231,43

U02130108 ud Codo de fundición dúctil con dos
enchufes en junta mecánica, C
40, DN 500 mm, ángulo 90° (1/4),
conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, co-
lor exterior y marcado según Nor-
mas de Canal de Isabel II vigen-
tes, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en
EPDM, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mil quinientos cin-
cuenta y dos euros
con sesenta y cinco
cents. 1.552,65

U02130119 ud Codo de fundición dúctil con dos
enchufes en junta mecánica, C
40, DN 500 mm, ángulo 45° (1/8),
conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, co-
lor exterior y marcado según Nor-
mas de Canal de Isabel II vigen-
tes, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en
EPDM, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mil doscientos setenta
y nueve euros con se-
senta y seis cents. 1.279,66
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U02130516 ud Derivación en T de fundición dúc-
til con tres bridas, PN 16, DN 500
mm, y derivación de DN según
proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
según normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso coloca-
ción, juntas elastoméricas de es-
tanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, bridas según
norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Mil quinientos sesenta
y cuatro euros con cin-
cuenta y seis cents. 1.564,56

U02160050 ud Carrete telescópico autoportan-
te, PN 16, DN 150 mm, formado
por virola de acero inoxidable AI-
SI-304 y bridas de acero al carbo-
no S235 con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi,
junta elastomérica de estanqui-
dad en EPDM, incluso colocación,
tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2230.

Doscientos ochenta y
nueve euros con vein-
tiséis cents. 289,26

U02160060 Ud Carrete telescópico autoportan-
te, PN 16, DN 200 mm, formado
por virola de acero inoxidable AI-
SI-304 y bridas de acero al carbo-
no S235 con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi,
junta elastomérica de estanqui-
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dad en EPDM, incluso colocación,
tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2230.

Cuatrocientos treinta
y cinco euros con cin-
cuenta y dos cents. 435,52

U02160100 ud Carrete telescópico autoportan-
te, PN 16, DN 400 mm, formado
por virola de acero inoxidable AI-
SI-304 y bridas de acero al carbo-
no S235 con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi,
junta elastomérica de estanqui-
dad en EPDM, incluso colocación,
tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2230.

Mil ciento treinta eu-
ros con sesenta y un
cents. 1.130,61

U02160110 ud Carrete telescópico autoportan-
te, PN 16, DN 450 mm, formado
por virola de acero inoxidable AI-
SI-304 y bridas de acero al carbo-
no S235 con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi,
junta elastomérica de estanqui-
dad en EPDM, incluso colocación,
tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2230.

Mil cuatrocientos die-
cisiete euros. 1.417,00

U02160120 ud Carrete telescópico autoportan-
te, PN 16, DN 500 mm, formado
por virola de acero inoxidable AI-
SI-304 y bridas de acero al carbo-
no S235 con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi,
junta elastomérica de estanqui-
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dad en EPDM, incluso colocación,
tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2230.

Mil seiscientos diecio-
cho euros con veinti-
cinco cents. 1.618,25

U02160130 ud Carrete telescópico autoportan-
te, PN 16, DN 600 mm, formado
por virola de acero inoxidable AI-
SI-304 y bridas de acero al carbo-
no S235 con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi,
junta elastomérica de estanqui-
dad en EPDM, incluso colocación,
tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2230.

Dos mil doscientos no-
venta y nueve euros
con diez cents. 2.299,10

U03013020 ud Válvula de compuerta, DN 80
mm, PN 10/16, serie 14, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, con unión
mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, según Es-
pecificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos
de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2101.

Ciento setenta y siete
euros con veintitrés
cents. 177,23
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U03013050 ud Válvula de compuerta, DN 150
mm, PN 10/16, serie 14, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, con unión
mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, según Es-
pecificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos
de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2101.

Trescientos cuarenta y
seis euros con cuaren-
ta y cuatro cents. 346,44

U03013060 Ud Válvula de compuerta, DN 200
mm, PN 10/16, serie 14, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, con unión
mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, según Es-
pecificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos
de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2101.

Quinientos sesenta y
cinco euros con veinti-
séis cents. 565,26

U03021020 ud Válvula de mariposa, DN 100
mm, PN 10/16, serie 13 confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o
excéntrica, con unión mediante
bridas, revestimiento de epoxi o
vitrocerámico y reductor de ac-
cionamiento manual/motorizable
según Especificación Técnica Vi-
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gente de Canal de Isabel II de ele-
mentos de Maniobra y Control,
Válvulas de Mariposa, incluso
juntas elastoméricas de estanqui-
dad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcio-
namiento. Según ET 2100.

Quinientos setenta y
seis euros con noven-
ta y siete cents. 576,97

U03021040 ud Válvula de mariposa, DN 150
mm, PN 10/16, serie 13 confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o
excéntrica, con unión mediante
bridas, revestimiento de epoxi o
vitrocerámico y reductor de ac-
cionamiento manual/motorizable
según Especificación Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel II de ele-
mentos de Maniobra y Control,
Válvulas de Mariposa, incluso
juntas elastoméricas de estanqui-
dad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcio-
namiento. Según ET 2100.

Ochocientos treinta y
dos euros con setenta
y cinco cents. 832,75

U03021120 ud Válvula de mariposa, DN 600
mm, PN 10/16, serie 13 confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o
excéntrica, con unión mediante
bridas, revestimiento de epoxi o
vitrocerámico y reductor de ac-
cionamiento manual/motorizable
según Especificación Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel II de ele-
mentos de Maniobra y Control,
Válvulas de Mariposa, incluso
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juntas elastoméricas de estanqui-
dad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcio-
namiento.

Nueve mil doscientos
ocho euros con sesen-
ta y dos cents. 9.208,62

U03024060 ud Válvula de mariposa, DN 400
mm, PN 10/16, serie 14 confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o
excéntrica, con unión mediante
bridas, revestimiento de epoxi o
vitrocerámico y reductor y actua-
dor motorizado según Especifica-
ción Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de elementos de Ma-
niobra y Control, Válvulas de Ma-
riposa, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Según ET
2108.

Seis mil setecientos
cincuenta y cinco eu-
ros con cincuenta y
seis cents. 6.755,56

U03024070 Ud Válvula de mariposa, DN 450
mm, PN 10/16, serie 14 confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o
excéntrica, con unión mediante
bridas, revestimiento de epoxi o
vitrocerámico y reductor y actua-
dor motorizado según Especifica-
ción Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de elementos de Ma-
niobra y Control, Válvulas de Ma-
riposa, incluso juntas elastoméri-
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cas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Según ET
2108.

Siete mil novecientos
dieciocho euros con
treinta y nueve cents. 7.918,39

U03024080 ud Válvula de mariposa, DN 500
mm, PN 10/16, serie 14 confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o
excéntrica, con unión mediante
bridas, revestimiento de epoxi o
vitrocerámico y reductor y actua-
dor motorizado según Especifica-
ción Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de elementos de Ma-
niobra y Control, Válvulas de Ma-
riposa, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.  Según ET
2108.

Ocho mil doscientos
sesenta y un euros
con ocho cents. 8.261,08

U03024080M ud Válvula de mariposa, DN 500
mm, PN 10/16, conforme a nor-
ma UNE-EN 558 y/o según nor-
mativa vigente, céntrica o excén-
trica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, con reductor y ac-
tuador motorizado con regula-
ción, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas
de estanquidad, según normas o
especificaciones técnicas de Ca-
nal de Isabel II vigentes para vál-
vula de mariposa. Instalación y
pruebas. Según ET 2108R.

Once mil trescientos
veintiséis euros con
noventa y dos cents. 11.326,92
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U03024081M ud Válvula de mariposa, DN 600
mm, PN 10/16, conforme a nor-
ma UNE-EN 558 y/o según nor-
mativa vigente, céntrica o excén-
trica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, con reductor y ac-
tuador motorizado con regula-
ción, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas
de estanquidad, según normas o
especificaciones técnicas de Ca-
nal de Isabel II vigentes para vál-
vula de mariposa. Instalación y
pruebas. Según ET 2108R.

Trece mil quinientos
cuarenta euros con
ochenta y tres cents. 13.540,83

U03024090 ud Válvula de mariposa, DN 600
mm, PN 10/16, serie 13, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o
excéntrica, con unión mediante
bridas, revestimiento de epoxi o
vitrocerámico y reductor de ac-
cionamiento motorizada según
Especificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos
de Maniobra y Control, Válvulas
de Mariposa, incluso juntas elas-
toméricas de estanquidad, torni-
llería de acero inoxidable, instala-
ción y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Según
ET 2108.

Diez mil cuatrocientos
setenta y ocho euros
con ochenta y seis
cents. 10.478,86

U03037040 ud Válvula de retención, DN 150, PN
16, con obturador de tipo clapeta
simple, incluyendo tornillería de
acero inoxidable, juntas de bri-
das, elastómeros de estanquidad,
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según Norma o Especificación
Técnica Vigente de Canal de Isa-
bel II de Válvulas de Control y Se-
guridad. Con instalación y prue-
bas.

Mil setenta y cuatro
euros con cuarenta y
un cents. 1.074,41

U03037070M ud Válvula de retención, DN 500, PN
16, con obturador de tipo clapeta
simple, incluyendo tornillería de
acero inoxidable, juntas de bri-
das, elastómeros de estanquidad,
según Norma o Especificación
Técnica Vigente de Canal de Isa-
bel II de Válvulas de Control y Se-
guridad. Con instalación y prue-
bas.

Seis mil quinientos
cuarenta euros con
setenta y dos cents. 6.540,72

U03072070 ud Suministro, instalación y puesta
en servicio de caudalímetro elec-
tromagnético, sobre tubería DN
600 mm, con sección totalmente
llena, con electrónica separada
del tubo de medida, incluso ca-
rrete PN 16, toma DN 3/4" y llave
de corte externa al equipo de
medida, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24
Vcc, precisión mejor del 1 %, con
recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de ca-
libración del equipo de laborato-
rio acreditado, según ficha técni-
ca, electrónica, instalación eléc-
trica, montaje, totalmente insta-
lado, probado y puesto en servi-
cio.

Dos mil novecientos
veintiséis euros con
cincuenta y ocho
cents. 2.926,58
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U05060080 ud Arqueta de registro de dimensio-
nes interiores 50x50x60 cm, reali-
zada con fábrica de ladrillo perfo-
rado de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento 1:
6, sobre solera de hormigón de
HM 20/P/20/I de 20 cm de espe-
sor, enfoscado y bruñida interior-
mente, incluso cerco y tapa de
hierro fundido.

Ciento un euros con
doce cents. 101,12

U05060100 ud Arqueta de registro de dimensio-
nes interiores 70x70x80 cm, reali-
zada con fábrica de ladrillo perfo-
rado de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento 1:
6, sobre solera de hormigón de
HM 20/P/20/I de 20 cm de espe-
sor, enfoscado y bruñida interior-
mente, incluso cerco y tapa de
hierro fundido.

Ciento ochenta y nue-
ve euros con veinti-
nueve cents. 189,29

U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigón
en tapas de arquetas, homologa-
da por Canal de Isabel II, para
una carga de rotura de 25 t, in-
cluso argollas para levantamiento
y p.p. de cerco y contracerco me-
tálicos, colocada en obra.

Cincuenta y ocho eu-
ros con setenta y seis
cents. 58,76

U05090100 ud Suministro e instalación de tapa
de hormigón armado para arque-
ta, de dimensiones 80x80x6 cm.

Treinta y nueve euros
con cincuenta y dos
cents. 39,52
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U05090240 ud Pate con alma de acero recubier-
to de polipropileno, conforme a
la norma UNE-EN 13101 y/o se-
gún normativa vigente, para ac-
ceso a pozos de registro, total-
mente colocado, incluso taco quí-
mico, anclaje químico o resina.

Doce euros con dieci-
nueve cents. 12,19

U07010104 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elabo-
rado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación
de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimenta-
ción, colocado a cualquier pro-
fundidad. Según EHE vigente.

Ochenta y seis euros
con cuarenta y cinco
cents. 86,45

U07010210 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón no estructural HNE-
20/B/12 o HNE-20/B/20, elabora-
do en central y vertido desde ca-
mión o bomba, para rellenos o
elementos no estructurales, colo-
cado a cualquier profundidad, in-
cluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

Noventa y cinco euros
con sesenta y cuatro
cents. 95,64

U07010708 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
25/B/20/IIa, elaborado en central
y vertido desde camión en ele-
mentos horizontales de estructu-
ra (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

Noventa y ocho euros
con doce cents. 98,12
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U07010817 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-
30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H
o HA-30/B/20/IIb+F, elaborado
en central y vertido desde ca-
mión en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, so-
leras, vigas, etc.), incluso com-
pactación, vibrado, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

Ciento diez euros con
sesenta y un cents. 110,61

U07010850 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-
30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H
y HA-30/B/20/IIb+F, elaborado
en central y vertido desde ca-
mión en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.),
incluso compactación, vibrado,
curado y acabado. Según EHE vi-
gente. 

Ciento catorce euros
con cincuenta cents. 114,50

U07010934 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en
central con cemento SR y vertido
desde camión, colocado en ele-
mentos horizontales de estructu-
ra (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

Ciento cuarenta y nue-
ve euros con setenta y
tres cents. 149,73
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U07010975 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en
central con cemento SR y vertido
desde camión, colocado en ele-
mentos verticales de estructura
(muros, pilares etc.), incluso com-
pactación, vibrado, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

Ciento cincuenta y
tres euros con cin-
cuenta y ocho cents. 153,58

U07020010 m2 Encofrado plano con madera en
cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

Veinticinco euros con
setenta y un cents. 25,71

U07020020 m2 Encofrado curvo con madera en
cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

Veintinueve euros con
treinta y seis cents. 29,36

U07020040 m2 Encofrado plano para elementos
horizontales de estructura (losas,
etc.) con paneles metálicos, con
calidad de acabado cara vista, pa-
ra trabajos a partir de 3 m de al-
tura y hasta 5 m de altura, inclu-
so molduras y berenjenos, tapes,
velas, puntales, cimbras y anda-
miaje, desencofrado y limpieza.

Veintiocho euros con
setenta y seis cents. 28,76

U07020100 m2 Encofrado para vigas con paneles
metálicos, con calidad de acaba-
do cara vista, para trabajos a par-
tir de 3 m de altura y hasta 5 m
de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.
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Treinta y un euros con
siete cents. 31,07

U07020120M m2 Encofrado plano para elementos
horizontales de estructura (losas,
vigas, etc.) con calidad de acaba-
do cara vista, con madera cepilla-
da y machihembrada, 22 mm de
espesor mínimos, y 2 posturas
máximas, sin pasadores, para tra-
bajos a cualquier altura, incluso
molduras y berenjenos, tapes,
velas, puntales, cimbras y anda-
miaje, desencofrado y limpieza.

Treinta y seis euros
con setenta y dos
cents. 36,72

U07020140M m2 Encofrado curvo para elementos
horizontales de estructura (losas,
vigas, etc.) con calidad de acaba-
do cara vista, con madera cepilla-
da y machihembrada, 22 mm de
espesor mínimos, y 2 posturas
máximas, sin pasadores, para tra-
bajos a cualquier altura, incluso
molduras y berenjenos, tapes,
velas, puntales, cimbras y anda-
miaje, desencofrado y limpieza.

Treinta y nueve euros
con un cent. 39,01

U07020160M m2 Encofrado plano para elementos
verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara
vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor
mínimos, y 2 posturas máximas,
sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso moldu-
ras y berenjenos, tapes, velas,
puntales, cimbras y andamiaje,
desencofrado y limpieza.

Treinta y siete euros
con setenta y seis
cents. 37,76
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U07020180 m2 Encofrado plano para pilares con
calidad de acabado cara vista,
con madera cepillada y machi-
hembrada, 22 mm de espesor mí-
nimos, y 2 posturas máximas, sin
pasadores, para trabajos a partir
de 3 m de altura y hasta 5 m de
altura, incluso molduras y beren-
jenos, tapes, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.

Treinta y seis euros
con sesenta y dos
cents. 36,62

U07020200M m2 Encofrado curvo para elementos
verticales de estructura (muros,
pilares, etc.) con calidad de aca-
bado cara vista, con madera cepi-
llada y machihembrada, 22 mm
de espesor mínimos, y 2 posturas
máximas, sin pasadores, para tra-
bajos a cualquier altura, incluso
molduras y berenjenos, tapes,
velas, puntales, cimbras y anda-
miaje, desencofrado y limpieza.

Cuarenta y un euros
con cincuenta y seis
cents. 41,56

U07030020 kg Suministro y colocación de acero
laminado tipo S 275 JR, en perfi-
les o chapas electrosoldadas para
estructuras, según peso teórico,
incluso casquillos de montaje,
embrochalados, empalmes, y
parte proporcional de pintura an-
tioxidante, recortes y material de
soldadura.

Un euro con noventa
y dos cents. 1,92

U07030050 kg Suministro y colocación de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso
teórico.
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Un euro con treinta
cents. 1,30

U07040010 m Junta elastomérica de estanqui-
dad de 200 mm de ancho y 9 mm
de espesor mínimo, con tubo
central, incluso fijación y medios
auxiliares.

Catorce euros con
treinta y siete cents. 14,37

U07040130 m Ejecución de juntas de dilatación
en muros, comprendiendo: Pre-
paración de superficies por me-
dios mecánicos y ejecución de ca-
jero, colocación de fondo de jun-
ta (molde inerte), adhesivo Epoxi,
Elastómero tixotrópico, Lamina-
do y Recubrimiento de Acabado.

Cuarenta y nueve eu-
ros con cuarenta y sie-
te cents. 49,47

U07040130M m Tratamiento de junta de hormi-
g ó n  m e d i a n t e  l a  c o l o c a -
ción de banda elastomérica de 30
cm de ancho sobre la junta lim-
p i a  p o r  m e d i o  d e  i m p r i m a -
ción con resina epoxi, dos ca-
pas de masilla de poliuretano bi-
componente  y  revest imien-
to con resina de  poliuretano bi-
componente. Totalmente acaba-
do.

Treinta y dos euros
con cincuenta cents. 32,50

U07050140 m2 Mortero aditivado flexible especí-
fico para impermeabilización. Ap-
to para contacto con agua po-
table, flexible y capaz de puen-
tear microfisuras y sufrir elonga-
ciones de un 20 % sin aparición
de fisuras. Totalmente termina-
do.

Quince euros con se-
senta y nueve cents. 15,69
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U08010110 m Barandilla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de ple-
tina 40x10, fijados mediante pla-
ca de 150x80 con dos anclajes ti-
po M10, y distanciados entre sí
1.500 mm, con pasamanos de tu-
bo de diámetro 50x1,5, dos ba-
rras intermedias pasantes de tu-
bo de diámetro 28x1,5 y rodapié
de pletina de 200x5. Totalmente
colocada.

Trescientos treinta y
ocho euros con treinta
y cuatro cents. 338,34

U08020060 m2 Forjado de placa alveolada pre-
fabricada de hormigón, canto 25
cm, en piezas de 120 cm. de an-
cho, con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-35/P/20/I,
incluso parte proporcional de en-
cofrado, desencofrado, vertido,
vibrado, curado y armadura de
reparto de 15x30x6 con ayuda de
grúa telescópica para montaje,
terminado según normativa vi-
gente.

Sesenta y seis euros
con treinta y dos
cents. 66,32

U08020070 m2 Forjado de placa alveolada pre-
fabricada de hormigón, canto 30
cm, en piezas de 120 cm. de an-
cho, con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-35/P/20/I,
incluso parte proporcional de en-
cofrado, desencofrado, vertido,
vibrado, curado y armadura de
reparto de 15x30x6 con ayuda de
grúa telescópica para montaje,
terminado según normativa vi-
gente.

Setenta y tres euros
con ochenta y un
cents. 73,81
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U08020080 m Cargadero para huecos de hasta
3 m de luz formado por viguetas
prefabricadas de hormigón arma-
do de 20 cm de canto, incluso re-
cibido y colocación totalmente
terminado.

Dieciocho euros con
noventa cents. 18,90

U08020150 m2 Fábrica de ladrillo cara vista
24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na tipo M-5, para revestir en al-
zados, conforme a norma UNE-
EN 998-1 y/o según normativa vi-
gente y medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

Ochenta euros con se-
tenta y nueve cents. 80,79

U08020240 m2 Tabicón de ladrillo cerámico hue-
co doble 24x11,5x9 cm, tomado
con mortero M-250 de cemento
CEM-I/32,5 y arena, para revestir,
según normativa vigente.

Veinte euros con tres
cents. 20,03

U08020420 m2 Chapado de piedra granítica irre-
gular de 8/10 cm de espesor reci-
bido con mortero de cemento y
arena de río 1/4 rejuntado y lim-
pieza, según normativa vigente.

Noventa y un euros
con sesenta y tres
cents. 91,63

U08020570 m Albardilla de aluminio anodizado
de 13 micras, de 1,5 mm de espe-
sor y de 40 cm de ancho, recibido
con mortero de cemento y arena
de río 1/6, incluso sellado de jun-
tas y limpieza.

Quince euros con
treinta y ocho cents. 15,38



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios Nº1

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 138

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

U08020580 m Alfeizar de piedra artificial, de co-
lor blanco, de 30x5 cm, recibido
con mortero M-250 de cemento
CEM-I/32,5 ó BLL 22,5 con gote-
rón, incluso pulido y abrillantado.

Veintiséis euros con
setenta y dos cents. 26,72

U08020640 m2 Cubierta de chapa plegada de co-
lor, incluso limpieza y prepara-
ción de la superficie, colocación y
fijación de chapas, medios auxi-
liares para su ejecución y p.p. de
piezas especiales.

Veintinueve euros con
veintisiete cents. 29,27

U08030060 m2 Enlucido de yeso en paramentos
horizontales con pasta de yeso Y-
25 F, incluso limpieza, humedeci-
do y medios auxiliares para su
aplicación.

Tres euros con cin-
cuenta y tres cents. 3,53

U08030070 m2 Enlucido de yeso en paramentos
verticales con pasta de yeso Y-25
F, incluso limpieza, humedecido y
medios auxiliares para su aplica-
ción. 

Tres euros con ocho
cents. 3,08

U08030270 m2 Pavimento para uso industrial in-
cluyendo: limpieza, fresado o
chorreado superficial del pavi-
mento base, impregnación, sella-
do y recubrimiento, con aplica-
ción de resinas sintéticas mezcla-
das con arena de cuarzo, mate-
riales, mano de obra, elementos
y medios auxiliares necesarios,
totalmente acabado.

Treinta y nueve euros
con setenta y siete
cents. 39,77
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U08030360 m2 Pintura plástica en paramentos
horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparación
de base y medios auxiliares para
su aplicación.

Tres euros con noven-
ta y dos cents. 3,92

U08030440 m2 Falso techo de escayola liso, in-
cluso fosa perimetral y medios
auxiliares para su ejecución.

Treinta y cuatro euros
con cincuenta cents. 34,50

U08040060 m2 Carpintería metálica de acero gal-
vanizado, en ventanas o puertas
fijas, con perfiles conformados en
frío de acero galvanizado de 1
mm de espesor, formando basti-
dor con despiece en retícula cua-
drada o rectangular, con junqui-
llos a presión de fleje de acero
galvanizado de 0,5 mm de espe-
sor con cantoneras en encuentro;
patillas para anclaje de 10 cm
i/corte, preparación y soldadura
de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra, pintura, i/ reci-
bido de albañilería. Según NTE-F-
CA.

Ciento setenta y un
euros con veintidós
cents. 171,22

U08040070 m2 Carpintería metálica de acero gal-
vanizado, en ventanas o puertas
practicables, con perfiles confor-
mados en frío de acero galvaniza-
do de 1 mm de espesor, forman-
do bastidor con despiece en retí-
cula cuadrada o rectangular, con
junquillos a presión de fleje de
acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con cantoneras en en-
cuentro; patillas para anclaje de
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10 cm i/corte, preparación y sol-
dadura de perfiles en taller, ajus-
te y montaje en obra, pintura, i/
recibido de albañilería. Según
NTE-FCA.

Doscientos trece eu-
ros con sesenta y dos
cents. 213,62

U08050060 m2 Doble acristalamiento aislante
formado por dos lunas incoloras
de 4 mm y cámara de aire deshi-
dratado de 6 mm con perfil sepa-
rador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijación sobre carpin-
tería e incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según
normativa vigente.

Treinta euros con
ochenta y cinco cents. 30,85

U08060050 m Bajante con tubería de PVC de
200 mm de diámetro, incluso p.p.
de piezas especiales, elementos
de fijación y medios auxiliares pa-
ra su ejecución, según normativa
vigente.

Cuarenta y tres euros
con veintinueve cents. 43,29

U08060080 m Canalón visto de PVC de 200 mm
de diámetro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fija-
ción, medios auxiliares para su
montaje y colocación.

Treinta y cinco euros
con diez cents. 35,10

U08060090 ud Desagüe de pluviales, constituido
por sumidero de fundición dúctil
con prolongación de tubería de
PVC o fundición dúctil.

Cuarenta y un euros
con un cent. 41,01

U08080170 m Suministro e instalación de esca-
lera de PRFV, de 400 a 500 mm
de ancho y peldaños antideslizan-
tes cada 250 mm, fabricada me-
diante pultrusión, con resina
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ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en
espacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
Incluso p.p. de elementos de su-
jeción en acero inoxidable auste-
nítico AISI 316.

Ciento noventa y cin-
co euros con cincuen-
ta y tres cents. 195,53

U08080180 m Suministro e instalación de pro-
tección para escalera fabricado
en PRFV, diámetro del arco de
protección de 400 a 600 mm,
fabricada mediante pultrusión,
con resina ISOFTÁLICA en espa-
cios sin agresión química y con
VINILESTER en espacios confina-
dos con agresión química, con las
siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
Incluso p.p. de elementos de su-
jeción en acero inoxidable auste-
nítico AISI 316.
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Setenta y cinco euros
con cincuenta y tres
cents. 75,53

U08080200 m2 Plataforma formada por rejilla
antideslizante tipo tramex de
PRFV, de 8x8 mm de cuadro, es-
pesor de 30 mm, montado sobre
perfilería de PRFV. Las piezas de
PRFV se fabricarán mediante pul-
trusión, con resina ISOFTÁLICA en
espacios sin agresión química y
con VINILESTER en espacios con-
finados con agresión química,
con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
Incluso p.p. de elementos de su-
jeción en acero inoxidable auste-
nítico AISI 316. Totalmente termi-
nada y colocada.

Ciento setenta y cua-
tro euros con catorce
cents. 174,14

U08080210 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex
de PRFV, de 8x8 mm de cuadro,
espesor de 30 mm. La rejilla dis-
pondrá de elementos de unión
incorporados en su proceso de
fabricación para el ensamblaje de
las rejillas formando un todo uno
sin elementos externos. Las pie-
zas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina
ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en
espacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
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terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
Totalmente terminada y coloca-
da.

Noventa y un euros
con sesenta y seis
cents. 91,66

U08080220M m Suministro e instalación de esca-
lera inclinada de PRFV, de 800
mm de ancho y peldaños antides-
lizantes cada 230 mm. Las piezas
de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLI-
CA en espacios sin agresión quí-
mica y con VINILESTER en espa-
cios confinados con agresión quí-
mica, con las siguientes caracte-
rísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
incluso p.p. de elementos de su-
jeción en acero inoxidable auste-
nítico AISI 316.

Trescientos setenta y
seis euros con cin-
cuenta cents. 376,50
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U09011010 m3 Suministro, extensión y compac-
tación de garbancillo de canto ro-
dado de 20 a 40 mm, colocado en
zanjas o superficies para drenaje,
en capas de 20 cm, medido sobre
perfil.

Diecinueve euros con
noventa y tres cents. 19,93

U09011050 m Suministro y colocación de tubo
poroso de hormigón de 15 cm de
diámetro, resistente a los sulfa-
tos.

Ocho euros con nueve
cents. 8,09

U09012040 m3 Base de zahorra artificial, husos
ZA (20) / ZA (25), con material
"no plástico", conforme norma
UNE-EN 103104 y/o según nor-
mativa vigente, con un porcenta-
je mínimo de partículas tritura-
das del 75% y un índice de lajas
inferior a 35, puesta en obra ex-
tendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Ángeles de los
áridos inferior a 30.

Veintitrés euros con
sesenta y seis cents. 23,66

U09020060 m Suministro y colocación de bordi-
llo granítico recto de 10 cm de
base y 20 cm de altura, incluso
mortero de asiento, rejuntado, y
hormigón de solera HNE-15, sin
incluir excavación.

Treinta euros con no-
venta y un cents. 30,91

U09020080 m Colocación de bordillo de cual-
quier tipo, incluso mortero de
asiento, rejuntado, y hormigón
de solera HNE-15, sin incluir ex-
cavación.

Diez euros con ochen-
ta y dos cents. 10,82
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U09020130 m2 Suministro y colocación de ado-
quinado prefabricado de hormi-
gón gris, 8 cm de espesor, sobre
asiento de arena, incluso rejunta-
do con mortero y vibrado de pa-
vimento.

Veintiocho euros con
tres cents. 28,03

U09032010 m2 Riego de imprimación, con emul-
sión asfáltica catiónica tipo
C50BF4 IMP, con una dotación de
1 kg/m2, de capas granulares, in-
cluso barrido y preparación de la
superficie. 

Sesenta y tres cents. 0,63

U09033040 m2 Mezcla bituminosa en caliente de
4 cm de espesor, tipo AC 16/22,
surf D/S para capa de rodadura,
de composición densa o semi-
densa, con árido granítico o cal-
cáreo y betún asfáltico de pene-
tración B50/70. Extendido y com-
pactado.

Cinco euros con cin-
cuenta cents. 5,50

U09037020 m2 Reposición de pavimento de via-
les de 0,25 m de espesor, con
material similar al existente.

Veintinueve euros con
veintiocho cents. 29,28

U09037030M m Corte de capa de aglomerado y
sellado con betún asfáltico.

Cuatro euros con se-
senta cents. 4,60

U10010070 Ml  Cable 12/20 KV aislado en polie-
tileno reticulado, tipo HEPRZ1
1x240 mm2 A1+H16 instalado ba-
jo tubo, según memoria y plie-
gos. Totalmente montado. Según
E.T.-3012.

Diecinueve euros con
veintidós cents. 19,22

U10010390 ud Cinta señalizadora

Trece euros con nueve
cents. 13,09
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U10030070 m Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x25 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos.

Cinco euros con seten-
ta y nueve cents. 5,79

U10030120 m Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x120 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos.  Segun E.T.-
3007.

Veinticinco euros con
cincuenta y dos cents. 25,52

U10030150 m Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x240 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos. Segun E.T.-
3007.

Cuarenta y nueve eu-
ros con sesenta y siete
cents. 49,67

U10030310 m Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos. 
Segun E.T.-3007.

Tres euros con veinte
cents. 3,20

U10030320 m Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x4 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos. Segun E.T.-
3007.

Cuatro euros con cua-
renta y tres cents. 4,43

U10030340 m Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x10 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos. Segun E.T.-
3007.

Nueve euros con no-
venta y un cents. 9,91
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U10031670 m Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado, pantalla de hilos
de cobre trenzado y cubierta de
poliolefina  tipo RC4Z1-K 0,6/1 KV
de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tu-
bo o conductos. Segun E.T.-3007.

Tres euros con veinte
cents. 3,20

U10031680 m Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado, pantalla de hilos
de cobre trenzado y cubierta de
poliolefina  tipo RC4Z1-K 0,6/1 KV
de 4x4 mm2. Instalado bajo tubo
o conductos. Segun E.T.-3007.

Cinco euros con se-
senta y ocho cents. 5,68

U10031740 m Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado, pantalla de hilos
de cobre trenzado y cubierta de
poliolefina  tipo RC4Z1-K 0,6/1 KV
de 4x50 mm2. Instalado bajo tu-
bo o conductos. Segun E.T.-3007.

Sesenta euros con
ochenta y cinco cents. 60,85

U10040080 m Canalización eléctrica de superfi-
cie para conducción de cables a
base de tubo de Polímero termo-
plástico libre de halógenos rígido
libre de halógenos, no propaga-
dor de llama, M 20, roscable, gra-
pado sobre hormigón, con tres
abrazaderas de acero plastifica-
das, tres tacos de plástico y tres
tirafondos de acero inoxidable.
Según E.T.-3112.

Ocho euros con tres
cents. 8,03

U10040110 m Canalización eléctrica de superfi-
cie para conducción de cables a
base de tubo de Polímero termo-
plástico libre de halógenos rígido,
no propagador de llama, M 40,
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roscable, grapado sobre hormi-
gón, con tres abrazaderas de ace-
ro plastificadas, tres tacos de
plástico y tres tirafondos de ace-
ro inoxidable. Según E.T.-3112.

Doce euros con cua-
renta y nueve cents. 12,49

U10040170 m Canalización eléctrica de superfi-
cie para conducción de cables a
base de tubo de acero rígido, gal-
vanizado en caliente, M 32, ros-
cado, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero
plastificadas, tres tacos de plásti-
co y tres tirafondos de acero ino-
xidable, incluso p.p. de caja de
derivación y regleta de conexión.
Según E.T.-3111.

Diecisiete euros con
cincuenta y dos cents. 17,52

U10040200 m Canalización eléctrica de superfi-
cie para conducción de cables a
base de tubo de acero rígido, gal-
vanizado en caliente, M 63, ros-
cado, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero
plastificadas, tres tacos de plásti-
co y tres tirafondos de acero ino-
xidable, incluso p.p. de caja de
derivación y regleta de conexión.
Según E.T.-3111.

Treinta y ocho euros
con ochenta y seis
cents. 38,86

U10040330M m Canalización eléctrica de superfi-
cie para conducción de cables a
base de canaleta aislante de
compuesto termoplástico libre
de halógenos, instalada sobre
muro, de 60x100 mm, con parte
proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería. Según E.T.-
3102.

Veintinueve euros con
tres cents. 29,03
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U10040350M m Canalización eléctrica de superfi-
cie para conducción de cables a
base de canaleta aislante de
compuesto termoplástico libre
de halógenos, instalada sobre
muro, de 60x200 mm, con parte
proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería. Según E.T.-
3102.

Cuarenta y un euros
con cuarenta y un
cents. 41,41

U10040380M m Canalización eléctrica de superfi-
cie para conducción de cables a
base de canaleta aislante de
compuesto termoplástico libre
de halógenos, instalada sobre
muro, de 100x300 mm, con parte
proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería. Según E.T.-
3102.

Ochenta y siete euros
con setenta y siete
cents. 87,77

U10040530 m Suministro y montaje de caja es-
tanca en poliéster inyectado de
155x110x60 mm, IP-55, total-
mente instalada, incluyendo
prensaestopas, fijaciones inoxi-
dables y bornas de conexión. Se-
gun E.T.-3412.

Veintidós euros con
sesenta y ocho cents. 22,68

U10050110 ud Suministro y montaje de lumina-
ria adosable Estanca LED. IP-66,
1x47 W. Factor de potencia >0,9.
Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil >
50000 horas. Difusor: Policarbo-
nato, extruido. 
Instalación  adosado o suspendi-
do, con equipo y lámpara total-
mente montada. Según E.T.-
3621.
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Doscientos ochenta y
cinco euros con cua-
renta y ocho cents. 285,48

U10050250 ud Suministro y montaje de lumina-
ria de emergencia estanco, con
cuatro LED, flujo luminoso 375 lú-
menes, carcasa de 290x130x70
mm, clase II, protección IP 65,
con baterías de Ni-MH, autono-
mía de 1 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso ac-
cesorios y elementos de fijación.
Según E.T.-3623

Ciento ocho euros con
cincuenta cents. 108,50

U10060330 ud Suministro y montaje de inte-
rruptor de superficie estanco uni-
polar de 10 A. Protección IP-55.
Según E.T.-3704

Ocho euros con
ochenta y cinco cents. 8,85

U10060360 ud Suministro y montaje de conmu-
tador de cruce de empotrar uni-
polar de 10 A con caja y placa
embellecedora.

Veintisiete euros con
sesenta y ocho cents. 27,68

U10060370 ud Suministro y montaje de conmu-
tador de superficie estanco uni-
polar de 10 A. Protección IP-55.
Según E.T.-3704.

Once euros. 11,00

U10070080 ud Conexión de electrodo a cables
de tierra, incluidos terminales y
tornillería. Según E.T.-3501.

Catorce euros con
nueve cents. 14,09

U10070090 ud Arqueta de polipropileno con ta-
pa registrable de indicación de
tomas de tierra, de dimensiones
aproximadas 300x300 mm con
tapa de registro

Ciento cincuenta y
seis euros con veinti-
dós cents. 156,22
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U10070100 m Cable de cobre desnudo de 1x50
mm2, enterrado en zanja de 50
cm de profundidad. Según E.T.-
3501.

Trece euros con cua-
tro cents. 13,04

U10070140 ud Soldadura aluminotérmica en T ó
+ con cable de cobre 50/35 mm2.
Según E.T.-3501.

Dieciséis euros con
cincuenta y tres cents. 16,53

U10070150 ud Pica de t.t. 200/15 Fe+Cu 2 m de
longitud y 15 mm de diámetro.
Según E.T.-3501.

Treinta y un euros con
ochenta y ocho cents. 31,88

U11011010 ud Suministro de casco de seguridad
con atalaje provisto de 6 puntos
de anclaje, para uso normal, anti-
golpes, de polietileno con un pe-
so máximo de 400 g.  EPI catego-
ría II, con marcado CE.

Cinco euros con cua-
renta y seis cents. 5,46

U11011020M ud Equipo de linterna autónomo in-
corporado al casco de seguridad
valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

Treinta y siete euros
con veinte cents. 37,20

U11012020 ud Suministro de pantalla de solda-
dura eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, resistente a la perfora-
ción y penetración por objeto
candente, antinflamable.  EPI ca-
tegoría III, con marcado CE.  

Veinticinco euros con
ochenta y un cents. 25,81
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U11012030 ud Suministro de gafas de soldadura
oxiacetilénica y oxicorte, montu-
ra integral con frontal abatible,
resistente a la perforación y pe-
netración por objeto candente,
antinflamable, adaptable a la ca-
beza mediante sistema de carra-
ca. EPI categoría II, con marcado
CE.  

Cinco euros con trein-
ta y un cents. 5,31

U11012070 ud Suministro de gafas de montura
de vinilo con pantalla exterior de
policarbonato, pantalla interior
antichoque y cámara de aire en-
tre las dos pantallas, para traba-
jos con riesgo de impactos en los
ojos. EPI categoría II, con marca-
do CE.

Trece euros con dieci-
siete cents. 13,17

U11013030 ud Suministro de mascarilla respira-
toria con una válvula de exhala-
ción, fabricada en material inalér-
gico y atóxico, con filtro para hu-
mos de soldadura, fresado, fibra
de vidrio, etc. EPI Categoría II,
con marcado CE.

Diecisiete euros con
veintiséis cents. 17,26

U11013130 ud Suministro de detector portátil
con pantalla LCD, capaz de medir
hasta 4 gases simultáneamente
(gases explosivos, O2, CO o SO2 y
H2S o NO2) adecuado para traba-
jos en espacios confinados ali-
mentado con batería recargable.
EPI de categoría III, con marcado
CE.

Seiscientos setenta y
nueve euros con cua-
tro cents. 679,04
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U11014020 ud Suministro de impermeable de
protección contra la lluvia, de dos
piezas, fabricado en material
plástico. EPI categoría I, con mar-
cado CE.

Diecisiete euros con
ochenta y seis cents. 17,86

U11014030 ud Suministro de chaleco de alta vi-
sibilidad, compuesto de tela ama-
rilla con cinturón y tirantes de te-
la reflectante. EPI de categoría II,
con marcado CE.

Quince euros con no-
venta y siete cents. 15,97

U11014040 ud Suministro de traje completo pa-
ra trabajos de soldadura, com-
puesto de chaqueta y pantalón.
EPI categoría III, con marcado CE.

Veintiséis euros con
ochenta y dos cents. 26,82

U11014050 ud Suministro de mandil de protec-
ción para trabajos de soldadura,
sometidos a una temperatura
ambiente superior a 100°C. EPI
de categoría III, con marcado CE.

Diecinueve euros con
noventa y seis cents. 19,96

U11014090 ud Suministro de cinturón portahe-
rramientas ajustable, para traba-
jos generales de obra. EPI catego-
ría I, con marcado CE.

Dieciocho euros con
setenta y un cents. 18,71

U11014100 ud Suministro de mono de protec-
ción de obra, con bolsillos.  EPI 
categoría I, con marcado CE.

Veintitrés euros con
veinticuatro cents. 23,24

U11015020 ud Suministro de orejeras para
amortiguar el ruido fabricado con
casquetes ajustables de almoha-
dillas recambiables para su uso
optativo, adaptable al casco de
seguridad o sin adaptarlo. EPI ca-
tegoría II, con marcado CE. 
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Dieciséis euros con
treinta y cinco cents. 16,35

U11015030 ud Suministro de par de tapones
fabricados en espuma para la
atenuación acústica, dese-
chables. EPI categoría II, con mar-
cado CE.

Cincuenta y ocho
cents. 0,58

U11016030 ud Suministro de arnés anticaídas
con 2 puntos de amarre y cintu-
rón de amarre lateral de doble
regulación y elementos acceso-
rios de acero inoxidable. EPI cate-
goría III, con marcado CE. Amorti-
zable en 4 usos.

Veinticuatro euros
con cuarenta y dos
cents. 24,42

U11016040 ud Suministro de absorbedor de
energía, conformado por una cin-
ta elástica, mosquetón y elemen-
tos accesorios. EPI de categoría
III,  con marcado CE. Amortizable
en 4 usos.

Veinticuatro euros
con catorce cents. 24,14

U11016060 ud Suministro de cuerda de 2 m co-
mo elemento de amarre, fabrica-
da en fibra, con mosquetón y
gancho en sus extremos. EPI de
categoría III, con marcado CE.
Amortizable en 4 usos.

Dieciséis euros con
noventa y un cents. 16,91

U11016090 ud Suministro de dispositivo anticaí-
das retráctil de 10 m, mecanismo
con freno de fuerza centrífuga,
incluido cable de acero galvaniza-
do de 4,5 mm con mosquetón de
acero con cierre de rosca. EPI de
categoría III, con marcado CE.
Amortizable en 4 usos.
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Ochenta y un euros
con sesenta y tres
cents. 81,63

U11017010 ud Suministro de par de guantes de
protección para manipular mate-
riales abrasivos fabricados en ni-
trilo de alta resistencia con re-
fuerzo en dedos pulgares. EPI ca-
tegoría II, con marcado CE.

Cinco euros con trein-
ta y cinco cents. 5,35

U11017030 ud Suministro de par de guantes de
protección de goma fina reforza-
dos para trabajos con materiales
húmedos, albañilería, pocería,
hormigonado, etc. EPI categoría
II, con marcado CE.

Dos euros con un
cent. 2,01

U11017050 ud Par de guantes de protección
contra el frío fabricados en serra-
je y forrados con muletón afelpa-
do, homologados.

Tres euros con tres
cents. 3,03

U11017060 ud Suministro de par de guantes de
protección eléctrica hasta 7.500
V, clase 1, fabricados con mate-
rial dieléctrico. EPI categoría III,
con marcado CE.

Cuarenta y un euros
con cincuenta y seis
cents. 41,56

U11017080 ud Suministro de par de manguitos
para trabajos de soldadura fabri-
cados en serraje. EPI categoría III,
con marcado CE.

Seis euros con diez
cents. 6,10
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U11018040 ud Suministro de par de botas de se-
guridad para protección eléctrica
de hasta 5000 V fabricadas con
material dieléctrico, suela anti-
deslizante, puntera resistente al
impacto hasta 200 J y compre-
sión hasta 15 kN. EPI categoría II,
con marcado CE.

Sesenta y un euros
con ochenta y tres
cents. 61,83

U11018050 ud Suministro de par de botas de se-
guridad para protección eléctrica
de media tensión fabricadas con
material dieléctrico, suela anti-
deslizante, puntera resistente al
impacto hasta 200 J y compre-
sión hasta 15 kN. EPI categoría III,
con marcado CE.

Noventa y seis euros
con cuarenta y cuatro
cents. 96,44

U11018070 ud Suministro de par de botas de
protección fabricadas en cuero,
plantilla de texón, suela antidesli-
zante resistente a hidrocarburos
y aceites, puntera resistente al
impacto hasta 100 J y compre-
sión hasta 10 kN. EPI categoría II,
con marcado CE.

Treinta y tres euros
con treinta y ocho
cents. 33,38

U11018080 ud Suministro de par de zapatos de
seguridad para trabajos con ries-
go mecánico, fabricados en cue-
ro, con acolchado trasero, suela
antideslizante, puntera resisten-
tes al impacto hasta 200 J y com-
presión hasta 15 kN. EPI catego-
ría II, con marcado CE.

Treinta y dos euros
con noventa y cuatro
cents. 32,94
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U11018090 ud Suministro de par de polainas pa-
ra trabajos de soldadura fabrica-
das en cuero con sistema de suje-
ción por debajo del calzado. EPI
categoría II, con marcado CE.

Siete euros con treinta
y seis cents. 7,36

U11019010 ud Suministro de equipo autónomo
de respiración en circuito cerrado
con una autonomía máxima de
una hora de calidad adecuada a
sus prestaciones. EPI categoría III,
con marcado CE. Amortizable en
3 usos.

Ciento cuarenta y sie-
te euros con setenta y
seis cents. 147,76

U11021010 ud Suministro de señal provisional
de obra de peligro, de chapa de
acero galvanizado, triangular de
L=135 cm, clase de retrorrefle-
xión RA2. Amortizable en 5 usos.

Veinte euros con ca-
torce cents. 20,14

U11021040 ud Suministro de señal provisional
de obra de prohibición/obliga-
ción, de chapa de acero galvani-
zado, circular de D=120 cm, clase
de retrorreflexión RA2. Amorti-
zable en 5 usos.

Veintisiete euros con
cincuenta y un cents. 27,51

U11021160M ud Suministro y colocación de señal
de seguridad metálica tipo infor-
mación de 40x40 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro,
incluso p.p. de desmontaje, valo-
rada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Catorce euros con se-
tenta y cuatro cents. 14,74
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U11021170 ud Suministro y colocación de panel
direccional de chapa de acero
galvanizado de 195x95 cm, re-
flectante, con dos soportes tipo
pie cruceta metálica y dos postes
de 1,50 m amortizables en 5
usos,  Incluso fijación y desmon-
taje de señal sobre soporte.

Cincuenta y ocho eu-
ros con sesenta y tres
cents. 58,63

U11021190 ud Suministro y colocación de señal
provisional de obra de obliga-
ción/prohibición/advertencia, de
chapa metálica, rectangular de
45x33 cm sobre trípode. Amorti-
zable en 5 usos.

Catorce euros con die-
ciséis cents. 14,16

U11021210 ud Suministro de señal informativa
de chapa de acero galvanizado,
rectangular de 60x90 cm, clase
de retrorreflexión RA2. Incluso fi-
jación en poste. Amortizable en 5
usos.

Dieciocho euros con
veintisiete cents. 18,27

U11022010 m Suministro y colocación de valla
de contención de peatones metá-
lica, de 2,50 x 1,10 m, de color
amarillo, blanco o blanco y rojo,
para delimitación provisional de
zona de obra. Incluso instalación,
traslado y desmontaje. Amorti-
zable en 5 usos.

Cuatro euros con vein-
ticinco cents. 4,25

U11022080 ud Suministro y colocación de pasa-
rela de paso peatonal sobre zan-
jas abiertas de acero, de 2,40 m
de longitud para anchura máxima
de zanja de 1,64 m, anchura útil
de 0,87 m, con plataforma de su-
perficie antideslizante sin desni-
veles, con 400 kg de capacidad
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de carga, rodapiés laterales de
0,15 m, barandillas laterales de 1
m de altura, con travesaño late-
ral. Incluso elementos de fijación,
instalación y retirada. Amorti-
zable en 10 usos.

Treinta y siete euros
con treinta y nueve
cents. 37,39

U11023020 m Visera de protección contra caída
de objetos con una anchura de
2,50 m en proyección formada
por soportes metálicos de mor-
daza y techo de madera, inclu-
yendo elaboración, montaje, p.p.
de elementos complementarios
para su estabilidad y desmontaje.

Cincuenta y cuatro eu-
ros con setenta y siete
cents. 54,77

U11023050 m2 Marquesina de protección forma-
da por soportes de tubos y plata-
forma de madera incluyendo ela-
boración, montaje, p.p. de ele-
mentos complementarios para su
estabilidad y desmontaje.

Cuarenta y cuatro eu-
ros con veintiséis
cents. 44,26

U11023070 m2 Protección de andamiaje contra
caída de escombros y polvo a la
vía pública con toldo de lona igní-
fuga de primera calidad, incluso
p.p. de cuerdas de sujeción y des-
montaje.

Cinco euros con cin-
cuenta y un cents. 5,51

U11024020 m Suministro y colocación de red ti-
po horca  para protección de pe-
rímetro de forjado, fabricada en
poliamida, colocada en primera
puesta, con pescante metálico,
anclados al forjado mediante ca-
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jetín hueco metálico de 250 mm
de longitud, cuerdas de sujeción
y anclaje expansivo de acero para
red. Incluso desmontaje. Amorti-
zable en 5 usos.

Veintiséis euros con
noventa y siete cents. 26,97

U11024060 m2 Suministro y montaje de red de
seguridad para protección de va-
cío durante la ejecución de cu-
bierta metálica  de poliamida,
con anclaje de cable para suje-
ción de red, cable y gancho. In-
cluso desmontaje. Amortizable
en 5 usos.

Cinco euros con vein-
tiséis cents. 5,26

U11024070 m2 Suministro y montaje de protec-
ción de hueco de patio o huecos
horizontales en general con red
de seguridad de poliamida, con
anclaje de cable para sujeción de
red, cable y ganchos. Incluso des-
montaje. Amortizable en 5 usos.

Seis euros con ochen-
ta y ocho cents. 6,88

U11024150 m Suministro y colocación de baran-
dilla de protección de 0,90 m de
altura en perímetro de forjado
formada por soportes metálicos
acoplables a puntales telescópi-
cos, pasamanos, listón interme-
dio y rodapié de 20 cm de made-
ra de pino en tabloncillo. Incluso
desmontaje.

Nueve euros con cua-
renta y un cents. 9,41

U11024170 ud Suministro y colocación de tope
de retroceso para camiones en
excavaciones y vertido de tierras
formado por tablones anclados al
terreno. Incluso desmontaje.

Cuarenta y tres euros
con sesenta cents. 43,60
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U11024180 ud Suministro e instalación de plan-
cha de acero de 2 cm de espesor
para cruces de zanjas y pozos. 

Sesenta y siete euros
con ochenta y ocho
cents. 67,88

U11024200 m Suministro y colocación de línea
de vida horizontal sobre cable de
acero inoxidable de 8 mm de es-
pesor, con soportes anclados en
los extremos, guía intermedia y
posibilidad de desplazamiento de
arneses de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída desli-
zante y anclaje autoblocante de
fijación de mosquetones de los
arneses, con marcado CE de cada
uno de sus elementos. Incluso
desmontaje.

Veintiún euros con
cincuenta y tres cents. 21,53

U11026020 ud Suministro de extintor portátil de
polvo polivalente ABC, de 6 Kg de
capacidad, eficacia 27A-183B,
con manómetro y manguera con
boquilla difusora, incluso soporte
para la sujeción a pared y monta-
je.

Treinta y dos euros
con catorce cents. 32,14

U11026030 ud Suministro de extintor portátil de
polvo polivalente ABC, de 6 Kg de
capacidad, eficacia 34A-233B,
con manómetro y manguera con
boquilla difusora, incluso soporte
para la sujeción a pared y monta-
je.

Cuarenta y un euros
con cincuenta y nueve
cents. 41,59



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios Nº1

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 162

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

U11026070 ud Suministro de extintor de dióxido
de carbono (CO2) de 5 kg, de efi-
cacia 89B, con manómetro y
manguera con boquilla difusora,
incluso soporte para la sujeción a
pared y montaje.

Noventa y dos euros
con diez cents. 92,10

U11027010 ud Instalación y montaje de toma de
tierra provisional de obra, com-
puesta de: una pica de acero
cobre de 2,5 m de longitud y 18
mm de diámetro, 3 metros de
cable de cobre de 50 mm2 de
sección y grapas de conexión a la
pica. Incluso desmontaje, sacos
de sales electrolíticas y pequeño
material.

Ciento setenta y seis
euros con cuarenta y
dos cents. 176,42

U11027020 ud Suministro, instalación y desmon-
taje de interruptor diferencial de
media sensibilidad de 300 mA.

Doscientos diez euros
con setenta y tres
cents. 210,73

U11027030 ud Suministro, instalación y desmon-
taje de interruptor diferencial de
alta sensibilidad de 30 mA.

Ciento cuarenta y dos
euros con ochenta y
siete cents. 142,87

U11027040 ud Suministro, instalación y montaje
de cuadro eléctrico provisional
de obra para potencia máxima de
9 kW, formado por: armario de
distribución con soporte, 2 tomas
P+T de 16 A 220V y una toma
3P+N+T de 16A 380 V, con 1 dife-
rencial de 40 A 30 mA , magneto-
térmicos 4P 32 A 6 kA , 1P+N 16
A kKA C y 4P 16A 6kA C. Incluso
desmontaje. Amortizable en 3
usos.
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Trescientos treinta y
tres euros con quince
cents. 333,15

U11027080 ud Suministro de portátil luminoso
de mano con mango aislante,
cable de 5 m, gancho de sujeción
y malla protectora. Amortizable
en 3 usos.

Cuatro euros con cua-
renta y dos cents. 4,42

U11027090 ud Suministro de foco portátil para
interior con soporte de tubo me-
tálico, cable de 1,5 m y malla pro-
tectora. Amortizable en 3 usos.

Dos euros con doce
cents. 2,12

U11028010 ud Suministro y colocación de cono
de balizamiento reflectante de 50
cm de altura, de plástico. Incluso
colocación y retirada. Amorti-
zable en 5 usos.

Dos euros con treinta
y un cents. 2,31

U11028040 m Suministro y colocación de cinta
para balizamiento de material
plástico de 10 cm de anchura, im-
presa por ambas caras en franjas
de color rojo y blanco. Incluso
instalación y retirada. 

Un euro con tres
cents. 1,03

U11028050 ud Suministro y colocación de baliza
luminosa con lámpara amarilla o
ámbar para señalización, con ba-
tería o pilas incluidas. Incluso ins-
talación y retirada. Amortizable
en 5 usos.

Seis euros con treinta
y cuatro cents. 6,34

U11028060 ud Suministro y colocación de pique-
ta de balizamiento reflectante a
una cara, de 40x10 cm, roja y
blanca, hincada en el terreno. In-
cluso instalación y retirada.
Amortizable en 5 usos.
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Dos euros con ochen-
ta y un cents. 2,81

U11028090 m Suministro y colocación de barre-
ra tipo New Jersey ensamblable
de 100x80x40 cm de material
plástico lastrable con agua. Inclu-
so instalación y retirada. Amorti-
zable en 5 usos.

Once euros con sesen-
ta y siete cents. 11,67

U11028110 ud Suministro y colocación de pareja
de pórticos limitadores de altura,
formado por 4 postes de madera
de 5 m de altura y guirnalda re-
flectante de balizamiento blanca
y roja, instalando un pórtico a ca-
da lado de la proyección vertical
de los cables extremos en el sue-
lo, separados la distancia de se-
guridad necesaria para la preven-
ción del riesgo eléctrico por con-
tacto con la línea de eléctrica o
arco eléctrico. La separación en-
tre postes de cada pórtico será
de 6 m. Incluso excavación, hor-
migonado, fijación de los poste y
guirnalda, y retirada.

Setecientos veinticin-
co euros con veinte
cents. 725,20

U11031010 m Acometida provisional de electri-
cidad a caseta de obra desde el
cuadro general, según normativa
compañía suministradora, me-
diante manguera flexible de ten-
sión nominal de 750 V, incorpo-
rando conductor para toma de
tierra.  Incluso demolición de fir-
mes, movimiento de tierras y
posterior reposición y transporte
interior obra de productos resul-
tantes. Totalmente ejecutada.

Veintidós euros con
sesenta y nueve cents. 22,69
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U11031020 m Acometida provisional de abaste-
cimiento de agua desde la red ge-
neral municipal de agua para el
consumo humano, realizada en
tubo de PE de DN 25 y PN 16 má-
xima, con piezas especiales y co-
nexión según normativa vigente
de Canal de Isabel II. Incluso de-
molición de firmes, movimiento
de tierras y posterior reposición y
transporte interior obra de pro-
ductos resultantes. Totalmente
ejecutada.

Ciento un euros con
noventa y nueve
cents. 101,99

U11031030 m Acometida provisional de sanea-
miento de caseta de obra a la red
general municipal (pozo o imbor-
nal), mediante tubería de hormi-
gón de enchufe-campana, según
normativa vigente de Canal de
Isabel II. Incluso demolición de
firmes, movimiento de tierras y
posterior reposición y transporte
interior obra de productos resul-
tantes. Totalmente ejecutada.

Ciento cuarenta y un
euros con sesenta y
nueve cents. 141,69

U11031040 m Acometida provisional de teleco-
municaciones a caseta de obra,
según normativa vigente de la
compañía suministradora. Incluso
demolición de firmes, movimien-
to de tierras y posterior reposi-
ción y transporte interior obra de
productos resultantes. Totalmen-
te ejecutada.

Ciento cincuenta y
seis euros con sesenta
y tres cents. 156,63
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U11031050 ud Suministro y colocación de depó-
sito de polietileno de alta densi-
dad con capacidad para 1000 li-
tros resistente a rayos ultraviole-
ta, con parte externa reforzada
con estructura metálica de acero
y resistente al óxido, paletizable.
Incluso llenado de agua y retira-
da. Amortizable en 5 usos.

Sesenta y ocho euros
con cincuenta y tres
cents. 68,53

U11032030 mes Mes de alquiler de caseta pre-
fabricada para aseos en obra de 
9 m2, compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa
pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, insta-
laciones de fontanería, sanea-
miento y electricidad, tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior,
termo eléctrico de 50 L, ventanas
de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, sue-
lo contrachapado hidrófugo con
capa antideslizante, revestimien-
to de tablero en paredes, dos
inodoros, dos platos de ducha y
tres lavabos con grifos y puerta
de madera en inodoro y cortina
en ducha. Instalación eléctrica
con alumbrado y enchufes.  Inclu-
so instalación, transporte y reti-
rada. 

Ciento sesenta y ocho
euros con setenta y
dos cents. 168,72

U11032050 mes Mes de alquiler de caseta pre-
fabricada para vestuarios en obra
de 14 m2, compuesta por: estruc-
tura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintu-
ra prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación
de electricidad, tubos fluorescen-
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tes y punto de luz exterior, venta-
nas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, sue-
lo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y reves-
timiento de tablero en paredes. 
Incluso instalación, transporte y
retirada. 

Doscientos dos euros
con ochenta y un
cents. 202,81

U11032100 mes Mes de alquiler de caseta pre-
fabricada para oficina con aseo
(lavabo e inodoro) en obra de 14
m2, compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prela-
cada, cubierta de chapa, aisla-
miento interior, instalaciones de
fontanería, saneamiento y elec-
tricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas
de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, sue-
lo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y reves-
timiento de tablero en paredes.
Incluso instalación, transporte y
retirada.

Ciento ochenta y cua-
tro euros con catorce
cents. 184,14

U11032110 mes Mes de alquiler de caseta pre-
fabricada para comedor en obra
de 18 m2, compuesta por: estruc-
tura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintu-
ra prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación
de electricidad, tubos fluorescen-
tes y punto de luz exterior, venta-
nas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, sue-
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lo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y reves-
timiento de tablero en paredes.
Incluso instalación, transporte y
retirada.

Doscientos tres euros
con noventa y tres
cents. 203,93

U11033010 ud Suministro y colocación de per-
chas para aseos o duchas como
mobiliario provisional para local
de aseos y vestuarios. Incluso ins-
talación. Amortizable en 3 usos.

Tres euros con sesen-
ta y cuatro cents. 3,64

U11033020 ud Suministro y colocación de dis-
pensador de jabón líquido con
capacidad 1 L como mobiliario
provisional para local de aseos y
vestuarios. Incluso instalación.
Amortizable en 3 usos.

Catorce euros con
veinte cents. 14,20

U11033030 ud Suministro y colocación de seca-
manos eléctrico como mobiliario
provisional para local de aseos y
vestuarios. Incluso instalación.
Amortizable en 5 usos.

Veinticuatro euros
con setenta y dos
cents. 24,72

U11033040 ud Suministro y colocación de espe-
jo como mobiliario provisional
para local de aseos y vestuarios.
Incluso instalación. Amortizable
en 5 usos.

Siete euros con cuatro
cents. 7,04

U11033050 ud Suministro y colocación de porta-
rrollos industrial con cerradura
como mobiliario provisional para
local de aseos. Incluso instala-
ción. Amortizable en 5 usos.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios Nº1

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 169

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

Seis euros con cin-
cuenta y nueve cents. 6,59

U11033060 ud Suministro y colocación de conte-
nedor de residuos pequeño como
mobiliario provisional para local
de aseos, vestuarios y comedo-
res. Incluso instalación. Amorti-
zable en 5 usos.

Cinco euros con no-
venta cents. 5,90

U11033070 ud Suministro y colocación de taqui-
lla metálica individual con cerrojo
como mobiliario provisional para
local de vestuarios. Incluso insta-
lación. Amortizable en 5 usos.

Dieciséis euros con ca-
torce cents. 16,14

U11033080 ud Suministro y colocación de banco
de madera para 5 personas como
mobiliario provisional para local
de vestuarios y comedor. Amorti-
zable en 10 usos.

Nueve euros con cua-
renta y nueve cents. 9,49

U11033090 ud Suministro y colocación de cami-
lla portátil para evacuaciones co-
mo material sanitario de prime-
ros auxilios. Amortizable en 5
usos.

Treinta euros con
veinticuatro cents. 30,24

U11033100 ud Suministro y colocación de boti-
quín de urgencias como material
sanitario de primeros auxilios.
Amortizable en 10 usos.

Diez euros con seis
cents. 10,06

U11033110 ud Suministro y colocación de tabu-
rete metálico como mobiliario
provisional para local de prime-
ros auxilios. Amortizable en 10
usos.

Tres euros con noven-
ta y tres cents. 3,93
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U11033120 ud Suministro y colocación de vitrina
para medicamentos como mobi-
liario provisional para local de
primeros auxilios. Amortizable en
10 usos.

Cuarenta y ocho euros
con setenta y ocho
cents. 48,78

U11033130 ud Suministro y colocación de pape-
lera como mobiliario provisional
para locales de oficinas y prime-
ros auxilios. Amortizable en 10
usos.

Dos euros con sesenta
y un cents. 2,61

U11033150 ud Suministro de material sanitario
general de primeros auxilios
compuesto por: caja de tiritas,
paquete de algodón, rollo de es-
paradrapo, caja de analgésico de
ácido acetilsalicílico, paracetamol
e ibuprofeno, botella de agua oxi-
genada y botella de alcohol de
96° para el botiquín de urgencia.

Treinta y siete euros
con sesenta y cinco
cents. 37,65

U11033160 ud Suministro y colocación de mesa
de melamina para 10 personas
como mobiliario provisional para
local comedor. Amortizable en 10
usos.

Dieciséis euros con
treinta y cinco cents. 16,35

U11033170 ud Suministro y colocación de horno
microondas de 18 L de capacidad
y 700 W de potencia para local
comedor. Amortizable en 10
usos.

Trece euros con seten-
ta cents. 13,70

U11034010 ud Reunión mensual del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(cuando sea necesaria su consti-
tución, según legislación vigente).
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Ciento veintisiete eu-
ros con cuarenta y
nueve cents. 127,49

U11034020 h Brigada de seguridad empleada
en mantenimiento y reposición
de protecciones (Oficial 1ª y
Peón).

Treinta y cuatro euros
con cuarenta y un
cents. 34,41

U11034030 h Mano de obra empleada en lim-
pieza y mantenimiento de locales
e instalaciones para el personal.

Dieciséis euros con
cuarenta y cinco
cents. 16,45

U11034040 h Mano de obra de señalista para
maniobras de maquinaria y vehí-
culos.

Dieciséis euros con
cuarenta y cinco
cents. 16,45

U11035010M ud Reconocimiento médico obligato-
rio.

Setenta y cuatro euros
con treinta y dos
cents. 74,32

U11035040M h Asesor técnico en Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo para impartir
formación a los trabajadores du-
rante las obras.

Veintitrés euros con
sesenta y dos cents. 23,62

U11035090M h Camión cisterna regador, incluso
conductor.

Treinta y nueve euros
con veinte cents. 39,20

U11050020M ud Formación mínima en prevención
de riesgos laborales de 8 h en ci-
clo inicial y 20 h en segundo ciclo
según oficios.

Doscientos sesenta y
siete euros con treinta
cents. 267,30

U1120110M ud Jalón de señalización.
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Seis euros con noven-
ta y seis cents. 6,96

U12010010 u Puesta en obra y desmantela-
miento de punto limpio en obra
para acopio y almacenamiento
de los residuos generados en la
construcción. Incluye una zona
despejada para el acopio de ma-
terial no peligroso así como una
zona habilitada para materiales
peligrosos. Esta última se consti-
tuye por una estructura de chapa
prefabricada de 9x3 m que supo-
ne la parte superior del almace-
namiento (techo y las paredes),
la parte inferior consta de una so-
lera de hormigón, (que actuará
como cubeto de retención ante
posibles derrames líquidos) lo
cual requiere una excavación a
máquina previa de 20 cm, para
colocar un encachado de piedra y
una lámina de plástico, después
se realizará la solera de hormigón
de 15 cm de espesor con mallazo
de acero, para constituir la base
del almacén que deberá tener
una mínima inclinación para de-
sembocar a un sumidero sifónico
de PVC, que se conectará con un
tubo de PVC (con una longitud de
unos 6 m) a una arqueta prefabri-
cada también de PVC. Dicha ar-
queta requerirá además de una
fábrica de ladrillo tosco para pro-
teger dicho elemento. El precio
del almacén incluye además un
cartel de identificación, un extin-
tor de polvo ABC, así como sepio-
lita para recoger posibles derra-
mes líquidos pastosos (ej. gra-
sas). Inclusive la mano de obra
necesaria para la colocación del
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cartel, el extintor, la sepiolita, así
como de la lámina de plástico y
tornillos que sujeten la estructu-
ra prefabricada a la solera de
hormigón.

Dos mil setecientos
sesenta y un euros
con noventa y cinco
cents. 2.761,95

U12021010 m3 Carga, transporte, descarga y ex-
tendido mecánico de productos
resultantes de excavación (RCD
Nivel I) en la propia obra, carga
por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 10 t, medido
sobre perfil.

Tres euros con noven-
ta y tres cents. 3,93

U12021040 m3 Carga, transporte y descarga de
productos resultantes de excava-
ción (RCD Nivel I) en otra obra,
cantera, centro de clasificación y
tratamiento o vertedero autori-
zado de RCD, para distancias me-
nores o iguales a 30 km, conside-
rando ida y vuelta, carga por me-
dios mecánicos sobre camión
basculante de 20 t, medido sobre
perfil, sin incluir canon.

Doce euros con trein-
ta cents. 12,30

U12022010 m³ Deposición controlada en centro
de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, de
RCD Nivel I tierras inertes resul-
tantes de excavaciones (17 05
04), medido sobre perfil.

Nueve euros con cin-
cuenta y cuatro cents. 9,54

U12031010 m³ Clasificación a pie de obra de re-
siduos de construcción o demoli-
ción Nivel II en fracciones según
normativa vigente, con medios
manuales.
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Cuatro euros con no-
venta y cuatro cents. 4,94

U12032120 m3 Carga, transporte y descarga de
RCD Nivel II de naturaleza pétrea
a cantera autorizada, centro de
clasificación y tratamiento o ver-
tedero autorizado de RCD, por
transportista autorizado para dis-
tancias menores o iguales a 20
km, considerando ida y vuelta,
carga por medios mecánicos
sobre camión basculante de 20 t,
incluidos medios auxiliares nece-
sarios sin incluir canon

Doce euros con cin-
cuenta y nueve cents. 12,59

U12032250 ud Suministro de contenedor metáli-
co para RCD de 9 m3 de capaci-
dad. Colocado a pie de obra, in-
cluso entrega, recogida y descar-
ga en centro de clasificación y
tratamiento o vertedero autori-
zado. Sin incluir canon.

Ciento treinta y dos
euros con cincuenta
cents. 132,50

U12033010 m³ Deposición controlada en centro
de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, de
residuos limpios de construcción
y demolición Nivel II separados
en fracciones.

Nueve euros con
treinta y cuatro cents. 9,34

U12040010 m³ Gestión interna de varios tipos de
residuos peligrosos, incluida se-
gregación in situ así como los me-
dios auxiliares necesarios. 

Veintidós euros con
ocho cents. 22,08

U12040020 m³ Carga, transporte y deposición
controlada en vertedero autori-
zado de residuos peligrosos, así
como los medios auxiliares nece-
sarios.
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Cincuenta y nueve eu-
ros con noventa y cua-
tro cents. 59,94

U12040030 t Deposición controlada en verte-
dero autorizado de residuos peli-
grosos.

Cincuenta y nueve eu-
ros con treinta y seis
cents. 59,36

U13000030 ud Suministro y colocación de señal
900x600 mm adosada a pared,
decorada e incluyendo soporte al
paramento. Materiales, acabados
y detalles constructivos según el
Manual de Señalización Corpora-
tiva de Instalaciones de Canal de
Isabel II.

Cien euros con cin-
cuenta cents. 100,50

U13000080 ud Suministro y colocación de señal
anclada a suelo formada por dos
postes de Ø 90 mm que sujetan
una bandeja de 900x600 mm en
una sola cara. Materiales, acaba-
dos y detalles constructivos se-
gún el Manual de Señalización
Corporativa de Instalaciones de
Canal de Isabel II.

Doscientos cuarenta y
seis euros con dieci-
séis cents. 246,16

U13000090 ud Suministro y colocación de señal
anclada a suelo formada por dos
postes de Ø 90 mm que sujetan
una bandeja de 600x400 mm en
una sola cara. Materiales, acaba-
dos y detalles constructivos se-
gún el Manual de Señalización
Corporativa de Instalaciones de
Canal de Isabel II.

Doscientos treinta y
cinco euros con seis
cents. 235,06
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U14000150 ud Suministro e instalación de apan-
tallado de metacrilato de 4 mm
de espesor para dos bombas de
dosificación. Totalmente ejecuta-
do según indicaciones del Depar-
tamento de Prevención de Canal
de Isabel II.

Ciento veintitrés eu-
ros con noventa cents. 123,90

U14000150M ud Suministro e instalación de apan-
tallado de metacrilato de 4 mm
de espesor para cinco bombas de
dosificación. Totalmente ejecuta-
do según indicaciones del Depar-
tamento de Prevención de Canal
de Isabel II.

Trescientos cincuenta
euros. 350,00

U14000170 ud Suministro e instalación de apan-
tallado de metacrilato de 4 mm
de espesor para una boca de car-
ga de reactivo. Totalmente ejecu-
tado según indicaciones del De-
partamento de Prevención de Ca-
nal de Isabel II.

Noventa y ocho euros
con sesenta y tres
cents. 98,63

U14000190 ud Suministro e instalación de arma-
rio de PVC, según indicaciones
del Departamento de Prevención
de Canal de Isabel II, conteniendo
las siguientes protecciones indivi-
duales para la carga de reactivos: 
-Pantalla para protección contra
partículas, con sujeción en cabe-
za
-Mono de trabajo de una pieza
de poliéster-algodón
-Par guantes de lona protección
estándar
Todas las protección tendrán cer-
tificado CE.

Setenta euros con se-
senta y cuatro cents. 70,64
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U14000310 ud Suministro e instalación de ducha
combinada con lavaojos de emer-
gencia, realizado en PEHD, color
amarillo de alta visibilidad para
que sea fácilmente identificable y
piezas metálicas de acero inoxi-
dable, con las siguientes caracte-
rísticas:
Ducha: difusor de ABS, acciona-
miento manual con tirador rígido
acabado en triángulo.  
Lavaojos: poza resistente a la co-
rrosión, incorporando compensa-
dor automático del flujo que ase-
gura un flujo constante aun cuan-
do se producen variaciones en la
red de suministro de agua, tapas
para evitar la contaminación de
la salida de agua, válvula de fácil
apertura que deja el flujo perma-
nentemente abierto, almohadi-
llas atomizadoras para proporcio-
nar flujo de agua suave y aireado
al área ocular dañada.
Incluso instalación de abasteci-
miento conectada a la red gene-
ral, desagüe conectado a la red
de saneamiento y pruebas. Según
ET 2760.

Cuatrocientos cuaren-
ta euros con noventa
y seis cents. 440,96

U15060020 Ud Legalización de la instalación con-
tra incendios, según la legislación
vigente que le sea de aplicación,
incluso proyecto técnico, suscrito
por técnico titulado competente
y visado por el Colegio Oficial co-
rrespondiente, Certificado de di-
rección y final de obra, Certifica-
do de una Entidad de Inspección
y Control Industrial, abono de ta-
sas oficiales (DGIEM y EICI) y
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cualquier otra documentación y
gestión necesaria ante Organis-
mos competentes para el Regis-
tro y puesta en servicio de la ins-
talación.

Tres mil euros. 3.000,00

U15060030 Ud Legalización de la instalación de
equipos a presión (calderines, ai-
re comprimido, tuberías…) según
la legislación vigente que le sea
de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titu-
lado competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de instalación por
empresa instaladora habilitada,
certificado de pruebas en el lugar
de emplazamiento, Certificado
de un Organismo de Control Au-
torizado, abono de tasas oficiales
(DGIEM y EICI) y cualquier otra
gestión necesaria ante Organis-
mos competentes para el Regis-
tro y puesta en servicio de la ins-
talación.

Tres mil euros. 3.000,00

U15060060 Ud Legalización de la instalaciones
de Baja Tensión, según la legisla-
ción vigente que le sea de aplica-
ción, incluso proyecto técnico,
suscrito por técnico titulado com-
petente y visado por el Colegio
Oficial correspondiente, Certifica-
do de Dirección de Obra Eléctri-
ca, Certificado de Instalación
Eléctrica en Baja Tensión (antiguo
Dictamen o Boletín eléctrico),
Certificado de Inspección por Or-
ganismo de Control, Declaracio-
nes responsables según modelos
DGIEM, abono de tasas oficiales y
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cualquier otra documentación y
gestión necesaria ante Organis-
mos competentes para la Autori-
zación y puesta en servicio de la
instalación.

Cuatro mil euros. 4.000,00

U15060070 Ud Legalización del almacenamiento
y dosificación de productos quí-
micos, según la legislación vigen-
te que le sea de aplicación, inclu-
so proyecto técnico (que incluya
los certificados de vida útil de los
depósitos por fabricante), suscri-
to por técnico titulado compe-
tente y visado por el Colegio Ofi-
cial correspondiente, Certificado
final de obra, Certificado de Ins-
pección por Organismo de Con-
trol, abono de tasas oficiales y
cualquier otra documentación y
gestión necesaria ante Organis-
mos competentes para el Regis-
tro y puesta en servicio de la ins-
talación.

Tres mil euros. 3.000,00

U15060070M Ud Redacción y tramitación legal an-
te la administración competente,
de un Plan de Autoprotección
conforme al RD 840/2015, por el
que se aprueban medidas de con-
trol de los riesgos inherentes a
los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligro-
sas, incluso certificación previa
por un Organismo de control Au-
torizado si así se establece.

Tres mil euros. 3.000,00

U15060071M Ud Redacción y tramitación legal an-
te la administración competente,
de la actualización del Plan de
Emergencia Interior de la ETAP,
conforme al RD 1196/2003, por
el que se aprueba la directriz bá-
sica de Protección Civil para el
control y planificación ante el
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riesgo de accidentes graves en
los que intervienen sustancias
peligrosas, incluso certificación
previa por un Organismo de con-
trol Autorizado si así se estable-
ce.

Tres mil euros. 3.000,00

U15060110M Ud Emisión de certificado de los
equipos de trabajo de adecua-
ción con lo dispuesto en el Real
Decreto 1215/1997, modificado
por el Real Decreto 2177/2004,
por Entidad de Inspección acredi-
tada por ENAC, por el que se es-
tablecen las disposiciones míni-
mas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo, corres-
pondiente a los equipos que
comprende el presente proyecto.

Cincuenta euros. 50,00

W1001 u Certificado de retirada de amian-
to

Mil quinientos euros. 1.500,00

W1002 u Estudio de peligrosidad de las
fibras de amianto

Dos mil quinientos eu-
ros. 2.500,00

W10041 u Actuaciones de limpieza final de
las zonas afectadas por las obras
(complementarias a la limpieza
general en ámbitos de especial
interés). 

Cuatro mil euros. 4.000,00

W10043 u Ejecución de plantaciones y
siembras para la integración pai-
sajística de la obra, incluidas en
el proyecto de restauración de
las áreas afectadas.

Cuatro mil euros. 4.000,00

X0003 m² Recubrimiento exterior en tras-
dós de muros con lámina nodular
con marcado CE de polietileno
virgen con geotextil incorporado
y dobre nódulo de 12 mm. de al-
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tura nod, capacidad de drenaje
1,2 l/s y resistencia a compresión
de 90 kn/m².Fijación al soporte
con taco espiga de polipropileno,
a razón de 3 uds/m² y sellado de
solapes de anchura de 10 cm con
banda autoadhesiva a dos caras
de caucho butilo, incluso imper-
meabilización del paramento de
hormigón con dos manos de
emulsión bituminosa modificada
0.7 kg/m². Unidad totalmente
terminada.

Dieciséis euros con
dos cents. 16,02

X1000 m Corte de pavimento de hormi-
gón, mediante máquina cortado-
ra de pavimento.

Tres euros con ochen-
ta y dos cents. 3,82

X1001 m2 Tapa en acero galvanizado, espe-
sor de 30 mm, incluso marco y
elementos de fijación. Totalmen-
te terminada y colocada.

Ciento nueve euros
con cincuenta y tres
cents. 109,53

X1002 m2 Preparación de superficie para
uniones de hormigón con la colo-
cación de esperas, incluso con
patilla a 90º para doble parrilla
de piel donde fuese necesario, en
el contacto entre hormigones
existentes y nuevo, mediante eje-
cución de taladro de longitud bá-
sica I, o en su defecto al menos
25 cm de profundidad, con tala-
dros Ø 12/14/18/22/25 mm res-
pectivamente para barras de
nuevo armado respectivo Ø
8/10/12/16/20, incluso coloca-
ción de armadura y aplicación de
mortero epoxi de relleno, de dos
componentes,  garantizando tan-
to en superficie de paramento a
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unir como en taladro la rugosi-
dad preconizada por EHE-08 y la
adherencia entre ambos. Incluye,
limpieza previa de la superficie a
tratar mediante soplado y aper-
tura de grano en superficie, así
como suministro y aplicación de
resina de tensión de rotura míni-
ma de adherencia de 6,9 N/mm².

Ochenta euros. 80,00

X1003 m2 Cubierta no transitable constitui-
da por: capa de arcilla expandida
Arlita en seco de espesor medio
10 cm., en formación de pendien-
te, con mallazo de acero
300x300x6 mm., tendido de mor-
tero de cemento M-5, de 2 cm.
de espesor, aislamiento térmico
de 60 mm. de espesor, lámina as-
fáltica de betún elastómero de
fieltro de fibra de vidrio de 60
gr/m2 en posición flotante res-
pecto al soporte, salvo en perí-
metros y puntos singulares; lámi-
na asfáltica de betún elastómero
de poliéster (fieltro no tejido de
160 gr/m2), totalmente adherida
a la anterior con soplete; sin
coincidir juntas.  Incluso extendi-
do de capa de 5 cm. de grava de
canto rodado 20/40, colocación
de nuevos sumideros para bajan-
tes existente y conexiones de los
mismos.

Cincuenta y tres euros
con treinta y nueve
cents. 53,39

X1004 m2 Demolición de cerramiento de fa-
chada formado por fábrica de
bloques de vidrio moldeado de
34 mm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabili-
dad de los elementos constructi-
vos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
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Cinco euros con cua-
renta y ocho cents. 5,48

X1005 m2 Cerramiento de fachada con pa-
neles sándwich aislantes, de 35
mm de espesor y 1100 mm de
ancho, formados por doble cara
metálica de chapa lisa de acero,
acabado galvanizado, de espesor
exterior 0,5 mm y espesor inte-
rior 0,5 mm y alma aislante de
poliuretano de densidad media
40 kg/m³, montados en posición
vertical, con sistema de fijación
oculto.

Cuarenta y seis euros
con setenta y dos
cents. 46,72

X1006 m2 Acabado y afino de sección de
muro, soleras o losas de hormi-
gón en el que se efectua corte o
demolición previa. Incluye afino
de la superficie eliminación de
irregularidades y/o mortero es-
pecial de reparación en zonas a
rellenar. Totalmente acabado.

Treinta euros. 30,00

X1007 m2 Limpieza de la superficie de hor-
migón mediante chorro de agua
a presión y jabones neutros no
abrasivos. Incluso retirada y bom-
beo del agua de limpieza y me-
dios auxiliares para acceso a las
zonas a limpiar.

Un euro con seis
cents. 1,06

X1008 m2 Reparación de estructura de hor-
migón que incluye:
- Saneado del hormigón: saneado
del hormigón deteriorado, dejan-
do la armadura interna al descu-
bierto en todo su perímetro, pi-
cando con martillo neumático to-
das las zonas afectadas hasta lo-
calizar la parte sana del mismo.
- Limpieza: limpieza de la arma-
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dura eliminando totalmente el
óxido hasta un grado sa 2 1/2, se-
gún la norma sueca de calidad,
por medios mecánicos.
- Pasivado de armaduras: pasiva-
do de las armaduras con la apli-
cación de dos manos de mono-
top-910-s o similar, pasivante en
base cementosa y resinas.
pérdida de sección: cuando se
produzca por oxidación en la ar-
madura una pérdida de su sec-
ción igual o superior al 20%, se
sustituirá la misma por otra del
mismo diámetro y características
(mínimo acero corrugado b500s).
- Reposición de la geometría ori-
ginal: se ejecutará una correcta
reposición de la geometría origi-
nal de la sección de la estructura,
mediante la aplicación de un
mortero r-4 (monotop-412-s re-
forzado con fibras con una resis-
tencia a compresión >35 n/mm²)
o similar de retracción compen-
sada apto para reparaciones en
elementos verticales y horizonta-
les. el recubrimiento mínimo de
las armaduras será de 2 cm, con
un espesor medio de 3 cm acaba-
do talochado a buena vista.
- En caso de que la sección a re-
parar sea considerable se podrá
encofrar y verter microhormigón
material fluido y de alta resisten-
cia de retracción compensada
con una resistencia de 50 n/mm²
a compresión.
Incluso medios auxiliares para su
correcta ejecución. Totalmente
terminado.

Noventa y un euros
con cuarenta y dos
cents. 91,42
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X1009 m2 Hoja de partición interior de 19
cm de espesor de fábrica, de blo-
que aligerado de termoarcilla,
30x19x19 cm, para revestir, reci-
bida con mortero bastardo de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R, cal y
arena, M-10, con banda elástica
en las uniones con otros elemen-
tos constructivos, de banda fle-
xible de polietileno reticulado de
celda cerrada, de 10 mm de es-
pesor y 150 mm de ancho

Veintidós euros con
setenta y seis cents. 22,76

X1010 m2 Reparación de las bandas de ro-
dadura que incluye:
- Demolición de las bandas de ro-
dadura existente.
- Limpieza con chorro de arena
de las armaduras vistas y pasiva-
do de las mismas con resina de
poliuretano monocomponente.
- Imprimación de la superficie
con resina epoxídica bicompo-
nente.
- Aplicación de mortero a base de
5 partes de arena de sílice 0,5-1,0
y 1 parte de resina epoxídica bi-
componente. 
Incluso medios auxiliares. Total-
mente terminado.

Ciento sesenta euros. 160,00

X1011 kg Desmontaje de elementos metá-
licos mediante medios manuales
y/o mecánicos incluso retirada de
materiales desmontados y es-
combros y medios auxiliares.

Cuarenta y ocho
cents. 0,48

X1012 m2 Revestimiento a base de resinas
epoxi con alta resistencia quími-
ca.

Veinticinco euros. 25,00
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X1013 m2 Corte en húmedo de estructura
de hormigón armado, con sierra
con disco diamantado y carga
manual sobre camión o contene-
dor.

Quinientos dos euros
con ochenta y dos
cents. 502,82

X1014 ud Arqueta prefabricada de hormi-
gón para canalizaciones eléctri-
cas subterráneas, homologada
por Iberdrola, arqueta tipo AP-
400X540, con tapa y marco. In-
cluso colocación.

Doscientos noventa
euros con cuarenta y
cinco cents. 290,45

X1018 m2 Imprimación de dos componen-
tes a base de resinas epoxi y fos-
fato de zinc. Limpieza y prepara-
ción de la superficie a pintar, me-
diante medios manuales hasta
dejarla exenta de grasas, una ma-
no de imprimación, con un espe-
sor mínimo de película seca de
44 micras y una mano con un es-
pesor mínimo de película seca de
80 micras. Color a elegir, aplicado
con brocha, rodillo o pistola.

Trece euros con no-
venta y cinco cents. 13,95

X1019 m2 Aplicación manual de esmalte de
poliuretano, color a elegir, sobre
estructura metálica formada por
piezas de acero galvanizado tipo
S 275 JR. El precio no incluye la
imprimación previa del soporte.

Diecinueve euros con
diecisiete cents. 19,17
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X1020 m Desvio de condución inferior a
Ø400 incluyendo, excavación,
corte y retirada de la condución
existente, nuevos elementos de
unión con la tubería existente,
suministro e instalación de nuevo
tramo de tubería, cama de apoyo
y rellenos. Totalmento terminado
y probado.

Ciento cuarenta eu-
ros. 140,00

X1021 m Desvio de condución entre Ø400-
Ø800 incluyendo, excavación,
corte y retirada de la condución
existente, nuevos elementos de
unión con la tubería existente,
suministro e instalación de nuevo
tramo de tubería, cama de apoyo
y rellenos. Totalmento terminado
y probado.

Quinientos diez euros. 510,00

X1022 m Desvio de condución entre Ø800-
Ø1200 incluyendo, excavación,
corte y retirada de la condución
existente, nuevos elementos de
unión con la tubería existente,
suministro e instalación de nuevo
tramo de tubería, cama de apoyo
y rellenos. Totalmento terminado
y probado.

Mil trescientos euros. 1.300,00

X1023 m2 Rejillas de ventilación de lamas fi-
jas de acero galvanizado, con ple-
gadura sencilla en los bordes, in-
cluso p/p de soportes del mismo
material y patillas para anclaje a
paramentos, ajuste y montaje en
obra, pintura, i/ recibido de alba-
ñileria.

Ciento once euros con
veinte cents. 111,20
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X1024 ud Inspección interior del depósito
de agua tratada por medios hu-
manos y robotizados, introduc-
ción de un escudo con flotabili-
dad neutra y junta de estanquei-
dad y grifería para compensación
de flotabilidad, mediante trípode
portátil, fijación y retacado del
escudo al paramento y retirada
del escudo una vez instalada la
nueva válvula de aislamiento. In-
cluso medios auxiliares. Total-
mente ejecutado.

Cuarenta y cinco mil
euros. 45.000,00

X1025 ud Puerta cortafuegos de acero gal-
vanizado homologada, EI2 30-C5,
de una hoja, 1100x2100 mm de
luz y altura de paso, acabado la-
cado en color blanco, con cierra-
puertas para uso moderado, ba-
rra antipánico, tapa ciega para la
cara exterior.

Quinientos cuatro eu-
ros con setenta y un
cents. 504,71

X1026 ud Puerta cortafuegos de acero gal-
vanizado homologada, EI2 30-C5,
de una hoja, 800x2100 mm de luz
y altura de paso, acabado lacado
en color blanco, con cierrapuer-
tas para uso moderado, barra an-
tipánico, tapa ciega para la cara
exterior.

Cuatrocientos diez eu-
ros con veinte cents. 410,20

X1027 m2 Carpintería metálica de acero gal-
vanizado en puertas practicables,
EI2 30-C5, con puerta de acceso
peatonal de una hoja, 800x2100
mm de luz y altura de paso, con
cierrapuertas para uso modera-
do, barra antipánico, tapa ciega
para la cara exterior. Perfiles con-
formados en frío de acero galva-
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nizado de 1 mm de espesor, for-
mando bastidor con despiece en
retícula cuadrada o rectangular,
con junquillos a presión de fleje
de acero galvanizado de 0,5 mm
de espesor con cantoneras en en-
cuentro; patillas para anclaje de
10 cm i/corte, preparación y sol-
dadura de perfiles en taller, ajus-
te y montaje en obra, pintura, i/
recibido de albañilería.

Novecientos cuatro
euros con setenta y
un cents. 904,71

X1032 ml Desmontaje y/o corte de tubería
de fibrocemento existente, reti-
rada de conducciones y trata-
miento de las mismas según Plan
de Trabajo del RD 396/2006 de
Marzo de 2006, ejecutado con
personal especializado, baliza-
miento y señalización de las
áreas de trabajo, instalación de
módulos de descontaminación
para el personal a pie de obra,
encapsulado del fibrocemento
sobre palets mediante laminas
plásticas y movilización hasta los
distintos puntos de acopios pro-
visionales, incluso toma de mues-
tras y gestión (envasado, etique-
tado,paletizado, etc). Completa-
mente gestionado. Medido por
metros de tubería retirada. Se in-
cluye la redacción y presentación
del Plan de Trabajo específico en
el órgano competente. Incluido el
tratamiento y productos líquidos
en la superficie de la tubería para
favorecer un correcto corte y re-
tirada de la misma.Incluso aca-
rreo por el interior de las galerías
en piezas de tamaño adecuado
hasta el foso o zona de izado.   
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Ciento setenta y tres
euros con setenta y
cinco cents. 173,75

X1033 m Barandilla de poliester, compues-
ta por cuerda trenzada de poliés-
ter de 8 mm de diámetro y pos-
tes de acero galvanizado de 48
mm de diámetro y 2.5 m de altu-
ra, incluso hincado mediante má-
quina hidraulica hasta una pro-
fundidad de 1.5 m. 

Sesenta y un euros
con sesenta cents. 61,60

X1034 ud Sellado impermeabilizante de pa-
samuros, en muro de hormigón,
compuesto de cordón de polieti-
leno expandido de celdas cerra-
das, de sección circular hasta 50
mm de diámetro, colocado en el
interior del pasamuros, para fon-
do de junta; masilla hidroexpansi-
va monocomponente, aplicada
con pistola desde el fondo de
junta hacia fuera, para relleno
del pasamuros y mortero tixotró-
pico, reforzado con fibras, de re-
tracción compensada, con una
resistencia a compresión a 28
días mayor o igual a 40 N/mm² y
un módulo de elasticidad de
25000 N/mm², clase R3 según
UNE-EN 1504-3, aplicado con pa-
leta en capa fina, para revesti-
miento.

Veintiocho euros con
nueve cents. 28,09

X1035 ud Reparación de vertedero de hor-
migón que incluye:
- Saneado del hormigón: saneado
del hormigón deteriorado, dejan-
do la armadura interna al descu-
bierto en todo su perímetro, pi-
cando con martillo neumático to-
das las zonas afectadas hasta lo-
calizar la parte sana del mismo.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios Nº1

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 191

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

- Limpieza: limpieza de la arma-
dura eliminando totalmente el
óxido hasta un grado sa 2 1/2, se-
gún la norma sueca de calidad,
por medios mecánicos.
- Pasivado de armaduras: pasiva-
do de las armaduras con la apli-
cación de dos manos de mono-
top-910-s o similar, pasivante en
base cementosa y resinas.
pérdida de sección: cuando se
produzca por oxidación en la ar-
madura una pérdida de su sec-
ción igual o superior al 20%, se
sustituirá la misma por otra del
mismo diámetro y características
(mínimo acero corrugado b500s).
- Reposición de la geometría ori-
ginal: se ejecutará una correcta
reposición de la geometría origi-
nal de la sección de la estructura,
mediante la aplicación de un
mortero r-4 (monotop-412-s re-
forzado con fibras con una resis-
tencia a compresión >35 n/mm²)
o similar de retracción compen-
sada apto para reparaciones en
elementos verticales y horizonta-
les. el recubrimiento mínimo de
las armaduras será de 2 cm, con
un espesor medio de 3 cm acaba-
do talochado a buena vista.
- En caso de que la sección a re-
parar sea considerable se podrá
encofrar y verter microhormigón
material fluido y de alta resisten-
cia de retracción compensada
con una resistencia de 50 n/mm²
a compresión.
Incluso medios auxiliares para su
correcta ejecución. Totalmente
terminado.

Dos mil sesenta y cua-
tro euros con tres
cents. 2.064,03
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X1036 m2 Ejecución de varillas de anclaje
de los falsos fondos con taladro
sistemas epoxi según normas del
suministrador y aplicación de
mortero especial en nivelación y
relleno entre filas de bloques del
falso fondo de las siguientes ca-
racteristicas: Cemento Portland
estándar conforme a ASTM C150,
Tipo II; Arena según normas
ASTM C144, el 100 % de las partí-
culas de arena debe pasar el ta-
miz n.º 4 (4,75 mm) y no más del
4 % de las partículas deberá pa-
sar el tamiz n.º 200 (0,075 mm);
Proporción en peso de cemento y
arena será de 1:2. Incluso sella-
dor elástico de alto desempeño
con base en poliuretano, total-
mente terminado.

Treinta euros. 30,00

X1037 m Valla de defensa vial tipo bionda,
incluso IPN-14, captafaros, torni-
lleria y colocación.

Veintiséis euros con
treinta y un cents. 26,31

X1038 ud Aleta terminal de barrera bionda
anclada, incluso excavación, ci-
mentación, placa de anclaje y tor-
nillería, totalmente colocado.

Noventa y cinco euros
con cincuenta y seis
cents. 95,56

X1039 m Suministro e instalación de valla
metálica vertical con una altura
de 2 metros mas 80 cm de voladi-
zo a 45º. Todo el conjunto de la
valla recibido sobre un murete de
hormigón. Incluido en el cerra-
miento alambre de espino, varilla
bicromada para muelle, tensores
y pletinas torsionadas. Montada,
probada y en funcionamiento.
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Ciento setenta y seis
euros con cincuenta
cents. 176,50

X1040 m Desmontaje y retirada de barrera
de seguridad, incluso demolición
de muro de sustentación.

Once euros con trein-
ta y un cents. 11,31

X1041 m³ Acarreo por galerías y elevación o
descenso desde pozo, foso o es-
caleras de acceso, de los produc-
tos de resultantes de demolición
de estructuras de hormigón ar-
mado o fábricas de ladrillo, inclu-
so taqueado previo en piezas de
tamaño adecuado para las condi-
ciones de transporte.

Once euros con trece
cents. 11,13

X1042 kg Acarreo por galerías y elevación o
descenso desde pozo, foso o es-
caleras de acceso, de piezas de
estructura metálica desguazadas
de instalaciones existentes o pie-
zas nuevas preparadas para su
montaje, con el tamaño adecua-
do para las condiciones de trans-
porte.

Once cents. 0,11

X1551 Ud Libro del edificio.

Tres mil euros. 3.000,00

X1700 PA Partida alzada a justificar para ac-
tuaciones imprevistas que resul-
ten indispensables para la ade-
cuada ejecución de la obra en los
términos definidos en Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Trescientos ochenta y
tres mil quinientos
cincuenta y cinco eu-
ros con cincuenta y un
cents. 383.555,51

X2000 dia Vaciado de los decantadores. In-
cluido medios auxiliares. 
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Quinientos euros. 500,00

X2501 Ud Tramitación inclusión de instala-
ción en el REI.

Tres mil quinientos
euros. 3.500,00

X2600 Ud Redacción de documento con es-
tructura de proyecto "as built" de
acuerdo a las especificaciones de
Canal de Isabel II. Los planos del
proyecto se elaborán en 3D con
metodología BIM siguiendo las
indicaciones de la Dirección de
Obra.

Cuarenta mil euros. 40.000,00

X9000 Ud Acometida a la red de agua de
agua industrial existente, desco-
nexión y retirada de la tubería
una vez terminadas las obras.

Quinientos euros. 500,00

X9001 m Desvio de condución inferior a
Ø150 incluyendo, excavación,
corte y retirada de la condución
existente, nuevos elementos de
unión con la tubería existente,
suministro e instalación de nuevo
tramo de tubería, cama de apoyo
y rellenos. Totalmente terminado
y probado.

Cien euros. 100,00

X9005 PA Actuaciones de remodelación de
la actual sala de control, incluida
obra civil para ubicación de los
nuevos equipamientos y pasos de
cableado, desmontaje y retirada
de los equipos existentes. 

Seis mil euros. 6.000,00

Y0001 Ud Chorreado, limpieza y pintado de
las turbinas, puente y mecanismo
de arrastre existente de los de-
cantadores Accelator, según nor-
mativa UNE-EN ISO-12944. Trata-
miento de pintura consistirá en
una imprimación (epoxi de dos
componentes. Curada con ami-
nas. Espesor de película seca de 1
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x 50 μ) y una capa de acabado (e-
poxi amina sin disolvente. Espe-
sor de película seca de 1 x 300 μ).
Incluidos medios auxiliares de
ejecución.

Cuatro mil quinientos
euros. 4.500,00

Y0002 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
ventilador extractor existente en
la nueva sala de carbón activo.

Sesenta y ocho euros
con ochenta y seis
cents. 68,86

Y0003 Ud Sustitución de los motores de las
dos bombas existentes en la ins-
talación de carbón activo por
nuevos motores con certificación
ATEX, y transporte a punto limpio
de la obra.

Seis mil doscientos se-
tenta y cuatro euros
con ochenta y seis
cents. 6.274,86

Y0004 Ud Sustitución del motor del agita-
dor existente en la instalación de
carbón activo por nuevo motor
con certificación ATEX, y trans-
porte a punto limpio de la obra, 

Mil ochocientos se-
senta y cinco euros
con cuarenta y tres
cents. 1.865,43

Y0005 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
los equipos de generación de dió-
xido de cloro existentes, inclu-
yendo sus colectores y su valvule-
ría correspondiente.

Tres mil setecientos
setenta euros con
treinta y ocho cents. 3.770,38
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Y0010 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
los dos depósitos de fangos exis-
tentes, incluyendo sus colectores
y su valvulería correspondiente.

Cuatro mil ochocien-
tos veinticinco euros
con setenta y un
cents. 4.825,71

Y0011 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
las tuberías perforadas existentes
para la extracción de clarificados
de los decantadores lamelares.

Mil trescientos seten-
ta y siete euros con
quince cents. 1.377,15

Y0012 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
los equipos de almacenamiento y
dosificación de cloro existentes
en las intalaciones actuales.

Cuatro mil doscientos
setenta y ocho euros
con cuarenta y un
cents. 4.278,41

Y0013 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
los equipos de almacenamiento y
dosificación de amoniaco existen-
tes en las intalaciones actuales.

Tres mil ochenta y un
euros con ochenta
cents. 3.081,80

Y0014 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
los equipos de generación de dió-
xido de cloro existentes en las in-
talaciones actuales.

Mil ochocientos
ochenta y cinco euros
con diecinueve cents. 1.885,19
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Y0015 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
los equipos de almacenamiento y
dosificación de clorito sódico
existentes en las intalaciones ac-
tuales.

Mil seiscientos treinta
y un euros con dieci-
siete cents. 1.631,17

Y0016 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, del
sistema de neutralización de clo-
ro y amoniaco existente en las in-
talaciones actuales.

Mil seiscientos nueve
euros con setenta y
seis cents. 1.609,76

Y0017 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
tuberías y válvulas existentes en
el sistema de dosificación cal-clo-
ro-amoniaco y en el sistema de
dosificación de cal-cloro. Coloca-
ción de nuevas tuberías y válvu-
las para la dosificación. Incluido
instalación y pruebas de funcio-
namiento.

Mil trescientos seten-
ta y siete euros con
quince cents. 1.377,15

Y0018 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, del
sistema de preparación y dosifi-
cación de almidón existente en el
edificio actual de reactivos.

Mil cincuenta y ocho
euros con noventa
cents. 1.058,90

Y0019 Ud Instalación de toma de agua con
grifo en la brida ciega de la tube-
ría de agua de la sala de maqui-
nas para uso de personal de man-
tenimiento.

Trescientos cincuenta
euros. 350,00
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Y0020 Ud Ejecución de instalación de aco-
metida de agua para la TDA de
amoniaco, incluyendo valvulería,
tubería y soportes.

Tres mil seiscientos
euros. 3.600,00

Y0022 Ud Tuberías de captación de aire en
la sala de almacenamiento de
amoniaco. Incluida instalación y
soportes.

Doce mil doscientos
cuarenta euros. 12.240,00

Y0023 Ud Tuberías de captación de aire en
la sala de almacenamiento de
cloro. Instaladas, incluido sopor-
tes de sustentación.

Quince mil ciento ca-
torce euros. 15.114,00

Y0024 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
las tuberías y accesorios de salida
de agua filtrada, de agua de lava-
do, de aire de lavado y de vacia-
do, instalados en la cámara de
válvulas de los filtros existentes.
Incluso acarreo por el interior de
las galerías en piezas de tamaño
adecuado hasta el foso o zona de
izado, elevación por medios me-
cánicos y carga en camión.   

Nueve mil quinientos
setenta y dos euros
con noventa cents. 9.572,90

Y0025 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, del
sistema de preparación y dosifi-
cación de permanganato potási-
co existente en el edificio actual
de reactivos.

Mil cincuenta y ocho
euros con noventa
cents. 1.058,90
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Y0026 Ud Sellado de las tuberías de 350
mm de diámetro, de entrada de
aire de lavado a filtros, mediante
tubería y brida ciega de diámetro
350 mm.

Doscientos cincuenta
euros. 250,00

Y0027 Ud Adaptación de compuerta a la
nueva altura de las arquetas de
agua de lavado, incluyendo las
actuaciones mecánicas y eléctri-
cas necesarias. Totalmente insta-
lada y probada.

Setecientos cincuenta
euros. 750,00

Y0028 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
las bombas  y equipamiento de
agua de lavado existentes en la
sala de máquinas. Incluido retira-
da, acopio y reposición de pane-
les de instrumentación y eléctri-
cos ubicados en la sala. Incluso
tuberías auxiliares necesarias y
pruebas de funcionamiento.

Mil doscientos cuaren-
ta y ocho euros con
cuarenta y tres cents. 1.248,43

Y0029 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
los equipos de aire de lavado
existentes en la sala de máqui-
nas.

Seiscientos veinticua-
tro euros con veintiún
cents. 624,21

Y0030 Ud Revisión y puesta a punto de las
dos soplantes instaladas en el
edificio de aire de lavado.

Mil cuatrocientos do-
ce euros con veinticin-
co cents. 1.412,25
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Y1053 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a gestor autorizado, de los
equipos de la instalación provi-
sional de almacenamiento y dosi-
ficación de amoniaco líquido.

Tres mil ciento treinta
y tres euros con
ochenta y siete cents. 3.133,87

Y2057 Ud Conexiones y tuberías provisiona-
les necesarias para asegurar la
dosificación de coagulante duran-
te la ejecución de las obras.

Novecientos cincuen-
ta euros. 950,00

Y2058 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
los equipos de bombeo y tuberías
de coagulante existentes en las
instalaciones actuales.

Mil ochocientos
ochenta y cinco euros
con diecinueve cents. 1.885,19

YU0701101 Tm Arena silicea de las siguientes ca-
racterísticas: Talla efectiva: 0,95
mm. Coeficiente de uniformidad:
<1,6. Puesta en camión en las ins-
talaciones de la ETAP. Según ET
2775.

Cincuenta y tres euros
con noventa y ocho
cents. 53,98

YU0701102 m3 Arcilla expandida en Big-bag de 1
m3 de las siguientes característi-
cas: Tipo: HC 0,8-1,6 o similar.
Puesto en camión en las instala-
ciones de la ETAP. Según ET
2776.

Quinientos dieciséis
euros con dieciséis
cents. 516,16
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YU0701103 m3 Arcilla expandida en Big-bag de 1
m3 de las siguientes característi-
cas: Tipo: HC 1,5-2,5 o similar.
Puesto en camión en las instala-
ciones de la ETAP. Según ET
2776.

Quinientos dieciséis
euros con dieciséis
cents. 516,16

YY0001 Ud Tramitación con la D.G. Industria
en la que se incluye proyecto es-
pecífico de variante de linea aé-
rea a subterranea incluye direc-
ción de obra y certificado final de
obra. Incluye vista por parte de
organismo de control autorizado
para recepción de linea subterrá-
nea de Media Tensión según MT
IBERDROLA  y de los dos nuevos
apoyos (medición de resistencia
de tierra y tensiones de paso y
contacto). Incluye tramitación en
Industria de Madrid y tasas. 

Nueve mil ciento cin-
cuenta euros. 9.150,00

Z0001 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de la
instalación de iluminación y de
servicios existentes en el edificio
de reactivos existente.

Mil ciento once euros
con trece cents. 1.111,13

Z1002 día Asistencia técnica con técnicos
especializados en instalaciones
mecánicas, eléctricas y de instru-
mentación y control durante la
puesta en marcha de las instala-
ciones.

Cuatrocientos cin-
cuenta euros. 450,00
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Z1111 h Retirada de cuadros eléctricos,
cable de baja tensión y/o canali-
zación, o cualquier otro equipo
relacionado con la instalación
eléctrica y de control, actualmen-
te existente en la EDAR y que se
vaya a quedar fuera de servicio o
necesite ser sustituido y lo indi-
que la Dirección de Obra.

Cincuenta y siete eu-
ros con cuarenta y sie-
te cents. 57,47

Z3000 Ud Conexionado provisional del gru-
po electrógeno en el actual cua-
dro general de distribución y des-
conexionado del mismo cuando
finalicen las actuaciones eléctri-
cas que interfieren la acometida
y alimentación de energía de la
planta potabilizadora. Incluso
cableado y puesta a tierra y prue-
bas necesarias.

Setecientos veinte eu-
ros. 720,00

Z3001 Ud Cuadro eléctrico provisional para
atender necesidades temporales
de obra (agua de lavado de fil-
tros, dosificación de amoniaco di-
luido y agua de proceso para
reactivos). Compuesto por inte-
rruptor general 4x100A 10kA y
los siguientes circuitos:
- 3 Uds de automático 3x16A 6kA
+diferencial 4x40A 300mA + con-
tactor 25A (agua de lavado).
- 2 Uds 3x63A+ diferencial 4x80A
300mA +contactor 63 A (agua de
lavado)+arrancador progresivo
electrónico 39kW (agua de lava-
do).
- 1 Ud de 3x16A+ diferencial
4x40A 300mA +contactor 25A pa-
ra bomba de carga 1,5kW de po-
tencia unitaria.
- 3 Ud de 3x16A+ diferencial
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4x40A 300mA +contactor 25A
+variador de frecuencia 0,18 kW.
- 1 Ud de 4x40A+ diferencial
4x40A 300mA para grupo de pre-
sión.
Montando sobre zócalo metálico
de 30cm  en envolvente puerta
plena IP 55 de dimensiones 
950x400x2000 mm.

Diecinueve mil seis-
cientos euros. 19.600,00

Z3002 Ud Cableados y asociados a alimen-
taciones provisionales compues-
tos por:
- 7 circuitos RZ1 Cu 4x2,5 mm2.
- 1 circuitos RZ1 Cu 5x10 mm2.
- 2 circuitos RZ1 Cu 4x16 mm2.
- 1 circuito RZ1 Cu 5x25 mm2.
Incluye tendido y conexionado.
Parte proporcional de canal o
bandeja. Longitud estimada de
cada circuito: 30 m.

Mil novecientos euros. 1.900,00

Z6002 mes Seguimiento ambiental durante
la ejecución de las obras, incluso
redacción de informes.

Ochocientos noventa
y dos euros con
ochenta y cinco cents. 892,85

Z6005 l Suministro y carga de diesel para
alimentación de grupo electróge-
no.

Un euro con treinta
cents. 1,30

Z6400 Ud Central inteligente de control de
incendios con bus para la cone-
xión de 1 a 4 tarjetas AE/SA-CTL.
Cada tarjeta controla dos bucles
algorítmicos bidireccionales, con
capacidad de 125 equipos cada
uno, a los que se conectan los de-
tectores, pulsadores, módulos de
maniobras, de control y demás
elementos que configuran la ins-
talación.
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• La capacidad de control de la
central se eleva a 1000 equipos,
que dependiendo del tipo puede
significar el control de más de
3000 puntos independientes. Pa-
ra cada 250 equipos la central
dispone de un microprocesador
independiente.

• Fuente de alimentación conmu-
tada independiente de 27,2 Vcc 4
A.

• Cargador de baterías de emer-
gencia. La central dispone de ca-
pacidad para alojar en su interior
dos baterías de 12V/17 Ah.

• Medidas: Alto 500 – Ancho 390 –
Fondo 145 mm
INCLUYE BATERÍAS Y TARJETAS
AE/SA-CTL DE DOS BUCLES.
NO INCLUYE ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA A 230 V

Tres mil ochocientos
cuarenta y dos euros
con nueve cents. 3.842,09

Z6401 Ud Detector de humos analógico se-
gún norma UNE EN 54-7, con cer-
tificado de conformidad CE y
marca de calidad AENOR.
Unidad algorítmica direccionable
que gestiona un sensor óptico de
humos.
Su función es tomar medidas de
la luz que dispersan las partículas
de humo, evaluar su densidad y
porcentaje de incremento en
tiempo y enviar a la central una
información ya analizada para
que ésta tome la decisión de alar-
ma siempre que se alcancen los
parámetros programados para
cada caso.

• Tecnología compartida con la
central.

• Diseño de ventilación natural,
que facilita la captación de hu-



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios Nº1

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 205

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

mos lentos.

• Ajuste automático de sensibili-
dad.

• Autoaislador del equipo incorpo-
rado.

• Salida para alarma remota.

• Conexión a 2 hilos.

• Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.
Consumo: 2 mA en reposo y 5
mA en alarma.
AENOR

Setenta y cinco euros
con setenta y ocho
cents. 75,78

Z6402 Ud Pulsador direccionable analógico
según norma UNE EN 54-11.Con-
trola un interruptor que al ser
presionado a través de una lámi-
na flexible (que queda enclavada
sin que rompa), genera una señal
de alarma en la central.
Dotada con:

• Tapa de protección transparente
.

• Autoaislador del equipo incorpo-
rado.

• Conector doble para facilitar la
derivación en el propio módulo.

• Alimentación entre 18 y 27Vcc.
Consumo: 900 uA en reposo. 3.6
mA en alarma.

Cuarenta y nueve eu-
ros con treinta y un
cents. 49,31

Z6403 Ud Sirena con foco multitono. Certi-
ficada según EN 54-3. Incorpora
un módulo microprocesado para
su integración directa en el bucle
algorítmico.
Dimensiones:Ø 93 mm, altura: 80
mm. Incluye base alta. Nivel so-
noro: 100 dB (tono 3). Intensidad
luminosa: >0,5Cd. Consumo:
25mA
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Ciento sesenta y tres
euros con ochenta y
ocho cents. 163,88

Z6404 Ud Central microprocesada compac-
ta de detección de incendios de 4
zonas. Distingue entre alarma de
detector o pulsador por zona.
Hasta 32 detectores ECO1000
por zona. Incorpora fuente de ali-
mentación, 2 salidas de sirenas
supervisadas, relé general de
alarma, relé general de avería, in-
dicadores generales (fuego, ave-
ría, servicio, fallo CPU, descone-
xión general, en prueba, avería
de circuito de sirenas), retardos
configurables, salida auxiliar 24 V
e indicadores de zona
(alarma, avería, desconexión,
prueba).
Dimensiones: ancho 315 x alto
380 x prof. 100 mm.
INCLUYE 2 BATERÍAS 12V 7Ah

Doscientos ochenta y
nueve euros con cua-
renta cents. 289,40

Z6405 Ud Pulsador manual de alarma rear-
mable de superficie de color rojo
con tapa de protección incluida.
Uso exclusivo en interiores.
Incluye tres tipos de activación
seleccionables: por diodo zener
(para identificar como pulsador
en zona de centrales Vision), por
contacto NA/NC o por resistencia
de 470O.
Incorpora caja para montaje en
superficie, tapa protectora y llave
para rearme.
Dimensiones: ancho 90 x alto 90
x prof.52mm.

Treinta y tres euros
con cuarenta cents. 33,40
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Z6406 Ud Pulsador de alarma por rotura de
cristal con contacto NA o NC, de
color rojo para sistemas conven-
cionales. Diseñado para su uso en
exteriores y montaje en superfi-
cie.
Incorpora tapa protectora de
plástico, cristal PS031W y caja es-
tanca para montaje en superficie.

Ciento dieciocho eu-
ros con once cents. 118,11

Z6407 Ud Sirena para interior de color rojo
con indicador óptico. Incluye eti-
quetas con el texto “FUEGO”
• Tensión de funcionamiento: 15 a
30Vcc

• Consumo (sonido y luz): 20mA a
24V • Consumo (solo luz): 12mA a
24V

• Potencia acústica: 90dB a 1m 

• Tipo de luz: 3 leds 5 m/m + re-
flector 

• Tipo de transductor: Piezoeléctri-
co 

• Frecuencias emitidas: 1500 a
4000Hz 

• Número de tonos: 2 (seleccio-
nables con CN4) 

• Grado de protección: IP54 

• Temp. de funcionamiento: -10 a
50ºC 

• Peso: 140g 

• Dimensiones en mm: 100 ancho
100 alto 39 fondo

Cincuenta y tres euros
con veintiocho cents. 53,28

Z6408 Ud Sirena para exterior de color rojo
con indicación óptica. Opción de
3 ciclos de 1 minuto o activación
continua.

• Tensión de funcionamiento: 15 a
30Vcc 

• Consumo (sonido y luz): 25mA a
24V 

• Consumo (solo luz): 19mA a 24V
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• Potencia acústica: 95dB a 1m 

• Tipo de luz: 3 leds 5 m/m + re-
flector 

• Tipo de transductor: Piezoeléctri-
co 

• Frecuenciasemitidas: 1500 a
4000Hz 

• Número de tonos: 2 (seleccio-
nables con CN4) 

• Grado de protección: IP54 

• Temp. de funcionamiento: -10 a
50 ºC 

• Peso: 600g 

• Dimensiones en mm: 200 ancho
280 alto 63,5 fondo

Ciento siete euros con
cuarenta y cinco
cents. 107,45

Z6409 Ud Canalización de interconexión pa-
ra instalación de detección de in-
cendios realizada con tubo pro-
tector de PVC, no propagador de
la llama según UNE-EN 50.085-1
y UNE-EN 50.086-1, tipo rígido
para trazado visto y tipo corruga-
do flexible para trazado oculto o
empotrado. Los conductores
eléctricos serán de cobre electro-
lítico recocido flexible, no propa-
gadores del incendio con emisión
de humos y opacidad reducida
según UNE-21.1002 y no propa-
gadores de la llama según UNE-
EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-,
tipo unipolar para instalaciones
tipo convencional y tipo mangue-
ra trenzada y apantallada 2 x 1,5
mm² para instalaciones tipo ana-
lógico.
Las conexiones se realizarán solo
en cajas de registro de PVC, no
propagadoras de la llama y con
conectores de presión o clemas.

Ocho mil novecientos
cinco euros. 8.905,00



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios Nº1

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 209

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

Z6410 Ud Boca de incendios equipada de Ø
25 mm con toma adicional de Ø
45 mm. Armario de configuración
vertical. Fabricado en chapa de
acero. Pintado con Poliéster Ral-
3000. Puerta encastrada “ciega”.
Cerradura de resbalón en termo-
plástico.
Precinto de seguridad y llave de
cortesía para mantenimiento. Ca-
rrete fijo Eacisystem con alimen-
tación axial. Devanadera en ter-
moplástico copolímero según ISO
4892-2 (*). De 5 a 7 Posibles en-
tradas de alimentación.
Lanza Triplex de triple efecto.
Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.). Sis-
tema Guiman para orientación y
deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25
mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápi-
da de manguera.
Válvula de bola 1” en latón croma-
do. Desmultiplicador para accio-
namiento de válvula, con arrastre
metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg.
/cm2. Rosca 1/4”.
Válvula de corte en latón croma-
do para manómetro. Rosca 1/4”.
Dimensiones Altura=685, Ancho=
530, Fondo= 250 mm.

Quinientos noventa y
tres euros con noven-
ta y seis cents. 593,96

Z6411 Ud Tubería de acero al carbono sin
soldadura UNE EN 10255 M (DIN
2440) clase negro con imprima-
ción anticorrosiva y esmalte de
acabado color rojo, de 2 1/2" Ø,
con p.p. de material auxiliar de
montaje y soportes.
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Sesenta y ocho euros
con ochenta y un
cents. 68,81

Z6412 Ud Suministro e instalación de extin-
tor de 6 kg polvo polivalente
ABC, eficacia 27A-183B.

Treinta y nueve euros
con tres cents. 39,03

Z6413 Ud Recolocación de extintor des-
montandolo e instalándolo en
nueva posición.

Doce euros con cua-
renta y cinco cents. 12,45

Z6414 Ud Suministro e instalación de carro
extintor móvil de 25 kg polvo po-
livalente ABC.

Ciento sesenta y tres
euros con ocho cents. 163,08






