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NOTA: El presupuesto del proyecto se ha realizado en base a los precios del Cuadro de Precios 
de Canal de Isabel II Diciembre 2018 Revisión 5. 
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10230025 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable
AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 25 mm y es-
pesor mínimo de 2 mm, incluso p.p. de junta soldada,
codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Según ET 2204.

Mano de obra 2,7200

Materiales 10,5000

Maquinaria 1,3600

Costes indirectos 0,8700

                              Suma

                              TOTAL

15,4500

15,45

10230032 Ml Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 32. Fabricación:
con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Inclu-
so parte proporcional de uniones y accesorios. Según ET
2204.

Mano de obra 2,7200

Materiales 23,1300

Maquinaria 1,3600

Costes indirectos 1,6300

                              Suma

                              TOTAL

28,8400

28,84

10230080 Ml Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 80. Fabricación:
con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Inclu-
so parte proporcional de uniones y accesorios. Según ET
2204.

Mano de obra 9,6700

Materiales 82,2300

Maquinaria 4,8400

Costes indirectos 5,8000

                              Suma

                              TOTAL

102,5400

102,54
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10230100 Ml Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 100. Fabricación:
con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Inclu-
so parte proporcional de uniones y accesorios. Según ET
2204.

Mano de obra 10,8900

Materiales 92,5900

Maquinaria 5,4500

Costes indirectos 6,5400

                              Suma

                              TOTAL

115,4700

115,47

10230150 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable
AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 168,3 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta solda-
da, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Según ET 2204.

Mano de obra 12,4900

Materiales 112,0500

Maquinaria 6,2500

Costes indirectos 7,8500

                              Suma

                              TOTAL

138,6400

138,64

10230500 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable
AISI-316 L, conforme a UNE-EN 10217 y/o según norma-
tiva vigente, de diámetro nominal DN 508,0 mm y espe-
sor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Según ET 2204.

Mano de obra 40,3300

Materiales 342,8400

Maquinaria 20,1700
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Costes indirectos 24,2000

                              Suma

                              TOTAL

427,5400

427,54

10301025 Ml Tubería presión PVC UNE EN 1456, incluso parte propor-
cional de uniones y accesorios. DN 25. PN 16. Uniones:
Por adhesivo. Según ET 2220.

Mano de obra 0,1200

Materiales 0,6500

Maquinaria 0,0600

Costes indirectos 0,0500

                              Suma

                              TOTAL

0,8700

0,87

10301032 Ml Tubería presión PVC UNE EN 1456, incluso parte propor-
cional de uniones y accesorios. DN 32. PN 16. Uniones:
Por adhesivo. Incluso parte proporcional de uniones y
accesorios. Según ET 2220.

Mano de obra 0,1200

Materiales 0,9900

Maquinaria 0,0600

Costes indirectos 0,0700

                              Suma

                              TOTAL

1,2300

1,23

10301040 Ml Tubería presión PVC UNE EN 1456, incluso parte propor-
cional de uniones y accesorios. DN 40. PN 16. Uniones:
Por adhesivo. Según ET 2220.

Mano de obra 0,1500

Materiales 1,2800

Maquinaria 0,0700
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Costes indirectos 0,0900

                              Suma

                              TOTAL

1,5900

1,59

10301063 Ml Tubería presión PVC UNE EN 1456, incluso parte propor-
cional de uniones y accesorios. DN 63, PN 10. Uniones:
Por adhesivo. Incluso parte proporcional de uniones y
accesorios. Según ET 2220.

Mano de obra 0,7900

Materiales 6,6800

Maquinaria 0,3900

Costes indirectos 0,4700

                              Suma

                              TOTAL

8,3300

8,33

10532150 Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad de las si-
guientes características: DN: 150; Material : acero inoxi-
dable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 500 mm.
Según ET 2231.

Mano de obra 33,8700

Materiales 287,9100

Maquinaria 16,9400

Costes indirectos 20,3200

                              Suma

                              TOTAL

359,0400

359,04

10532200 Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad de las si-
guientes características: DN: 200; Material : acero inoxi-
dable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 500 mm.
Según ET 2231.

Mano de obra 45,3300

Materiales 385,3000

Maquinaria 22,6700
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Costes indirectos 27,2000

                              Suma

                              TOTAL

480,4900

480,49

10532500 Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad de las si-
guientes características: DN: 500; Material : acero inoxi-
dable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 500 mm.
Según ET 2231.

Mano de obra 102,0700

Materiales 867,5900

Maquinaria 51,0300

Costes indirectos 61,2400

                              Suma

                              TOTAL

1.081,9300

1.081,93

10650064 Ud Racord tipo Guillemin DN63 para mangueras en PP PN16
(DN63) con tapón, totalmente equipada, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4. 

Mano de obra 8,0100

Materiales 68,0600

Maquinaria 4,0000

Costes indirectos 4,8000

                              Suma

                              TOTAL

84,8800

84,88

10650100 Ud Racord tipo Guillemin DN 100 para tubería de PE PN16
(DN 100) con tapón, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4. 

Mano de obra 11,7500

Materiales 99,9000

Maquinaria 5,8800
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Costes indirectos 7,0500

                              Suma

                              TOTAL

124,5800

124,58

20100500 Ud Válvula de compuerta de las siguientes características:
DN: 500; PN: 10; Conexiones: embridadas; Cierre: elásti-
co; Accionamiento: manual por volante. Según ET 2101.

Mano de obra 97,4400

Materiales 5.775,6700

Maquinaria 72,0300

Costes indirectos 356,7100

                              Suma

                              TOTAL

6.301,8500

6.301,85

20200450 Ud Válvula de retención de las siguientes características: Ti-
po: clapeta batiente; DN: 450; PN: 10; Conexiones:
embridadas. Montaje: Horizontal o vertical. Según ET
2102.

Mano de obra 465,5100

Materiales 3.956,8300

Maquinaria 232,7600

Costes indirectos 279,3100

                              Suma

                              TOTAL

4.934,4000

4.934,40

20201032 Ud Válvula de retención de las siguientes características: Ti-
po: clapeta batiente; DN: 32; PN: 10; Conexiones: rosca-
das. Según ET 2102.

Mano de obra 9,3100

Materiales 79,1600

Maquinaria 4,6600
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Costes indirectos 5,5900

                              Suma

                              TOTAL

98,7200

98,72

20221063 Ud Válvula de retención de las siguientes características: Ti-
po: clapeta batiente; DN: 63; PN: 10; Conexiones: rosca-
das. 

Mano de obra 14,9900

Materiales 127,3700

Maquinaria 7,4900

Costes indirectos 8,9900

                              Suma

                              TOTAL

158,8400

158,84

20221100 Ud Válvula de retención de las siguientes características: Ti-
po: clapeta batiente; DN: 100; PN: 10; Conexiones: ros-
cadas. 

Mano de obra 21,1200

Materiales 179,4900

Maquinaria 10,5600

Costes indirectos 12,6700

                              Suma

                              TOTAL

223,8400

223,84

20401032 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 32;
PN: 16; Conexiones: Roscada gas s/DIN 259. Acciona-
miento: Manual por palanca. Materiales: Cuerpo: latón.
Bola: latón. Eje: latón. Asientos: Teflón. Según ET 2103.

Mano de obra 4,0700

Materiales 34,6200

Maquinaria 2,0400
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Costes indirectos 2,4400

                              Suma

                              TOTAL

43,1700

43,17

20403025 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 25;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamien-
to: manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Según
ET 2104.

Mano de obra 3,9100

Materiales 30,3400

Maquinaria 1,9600

Costes indirectos 2,1700

                              Suma

                              TOTAL

38,3800

38,38

20403032 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 32;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamien-
to: manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Según
ET 2104.

Mano de obra 3,9100

Materiales 33,2500

Maquinaria 1,9600

Costes indirectos 2,3500

                              Suma

                              TOTAL

41,4600

41,46

20403040 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 40;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamien-
to: manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Según
ET 2104.

Mano de obra 4,6200

Materiales 39,3200

Maquinaria 2,3100
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Costes indirectos 2,7800

                              Suma

                              TOTAL

49,0300

49,03

20403063 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 63;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamien-
to: manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Según
ET 2104.

Mano de obra 7,4100

Materiales 62,9700

Maquinaria 3,7000

Costes indirectos 4,4500

                              Suma

                              TOTAL

78,5300

78,53

20403063M Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 63;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamien-
to: motorizado. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Se-
gún ET 2104.

Mano de obra 6,5000

Materiales 1.173,2800

Maquinaria 4,8000

Costes indirectos 71,0700

                              Suma

                              TOTAL

1.255,6500

1.255,65

20403080 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 80;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamien-
to: manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Según
ET 2104.

Mano de obra 7,9000

Materiales 67,1200

Maquinaria 3,9500



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios Nº2

Unidad de ObraCódigo Precio

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 10

Costes indirectos 4,7400

                              Suma

                              TOTAL

83,7000

83,70

20403100 Ud Válvula de bola de las siguientes características: DN: 100;
PN: 16 a 25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamien-
to: manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Según
ET 2104.

Mano de obra 11,8400

Materiales 100,6000

Maquinaria 5,9200

Costes indirectos 7,1000

                              Suma

                              TOTAL

125,4600

125,46

20530150 Ud Válvula de manguito elástico de las siguientes caracterís-
ticas: DN 150; Tipo: De manguito de deformación elásti-
ca. Presión máxima en el manguito: 4 Kg/cm2. Acciona-
miento: Neumático. Según ET 2106.

Mano de obra 39,7200

Materiales 337,6500

Maquinaria 19,8600

Costes indirectos 23,8300

                              Suma

                              TOTAL

421,0700

421,07

20802150 Ud Válvula de guillotina de las siguientes características: Ti-
po: tajadera; DN:150; PN: 10; Tajadera en acero inoxi-
dable AISI-316. Husillo en acero inoxidable y volante en
GJS 400. Según ET 2107.

Mano de obra 33,0200

Materiales 280,6600

Maquinaria 16,5100
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Costes indirectos 19,8100

                              Suma

                              TOTAL

350,0000

350,00

21100032 Ud Electroválvula de paso directo para agua, de las siguien-
tes características: Número de vías: 2; Posición en repo-
so: cerrada; DN: 32; Conexiones: roscadas; Materiales:
Cuerpo: latón; Asientos: perbunan.

Mano de obra 30,4400

Materiales 258,7100

Maquinaria 15,2200

Costes indirectos 18,2600

                              Suma

                              TOTAL

322,6300

322,63

21313025 Ud Filtro manual en Y, DN 25 mm.

Mano de obra 5,8900

Materiales 35,9100

Maquinaria 2,9500

Costes indirectos 2,6800

                              Suma

                              TOTAL

47,4300

47,43

21313032 Ud Filtro manual en Y, DN 32 mm.

Mano de obra 5,8900

Materiales 50,0700

Maquinaria 2,9500

Costes indirectos 3,5300

                              Suma

                              TOTAL

62,4400

62,44
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30110006 Ud Bomba centrífuga horizontal de las siguientes caracterís-
ticas: Ejecución: horizontal en cámara seca; Servicio: la-
vado de filtros; Caudal: 1.400 m3/h; Altura manométri-
ca: 8,5 m.c.a.; Potencia motor: 55 kW. Tipo de impulsor:
Cerrado. Velocidad: 950 r.p.m. Frecuencia: 50 Hz. Según
ET 2300.1.

Mano de obra 259,8400

Materiales 19.590,3400

Maquinaria 192,0800

Costes indirectos 1.202,5400

                              Suma

                              TOTAL

21.244,8000

21.244,80

30110103 Ud Bomba centrífuga para trasvase de reactivos almacena-
da en taller de las siguientes características: Ejecución:
horizontal; Fluido a bombear: coagulante; Caudal: 50
m3/h; Altura manométrica: 12 m.c.a.; Potencia motor:
5,5 KW. Según ET 2300.2.

Mano de obra 235,4200

Materiales 2.001,1100

Maquinaria 117,7100

Costes indirectos 141,2500

                              Suma

                              TOTAL

2.495,5000

2.495,50

30110104 Ud Bomba centrífuga de las siguientes características: Ejecu-
ción: horizontal; Fluido a bombear: clorito sódico; Cau-
dal: 25 m3/h; Altura manométrica: 5 m.c.a.; Potencia
motor: 4 KW. Según ET 2300.3.

Mano de obra 195,6300

Materiales 1.662,8900

Maquinaria 97,8200
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Costes indirectos 117,3800

                              Suma

                              TOTAL

2.073,7200

2.073,72

30110105 Ud Bomba centrífuga de las siguientes características: Ejecu-
ción: horizontal; Fluido a bombear: amoniaco; Caudal:
10 m3/h; Altura manométrica: 5 m.c.a.; Potencia motor:
1,5 KW. Certificada ATEX.

Mano de obra 192,0800

Materiales 3.555,0100

Maquinaria 96,0400

Costes indirectos 230,5900

                              Suma

                              TOTAL

4.073,7200

4.073,72

30112001 Ud Bomba centrífuga sumergible de las siguientes caracte-
rísticas: Fluido a bombear: agua de lavado; Caudal: 105
m3/h; Altura manométrica: 13,68 m.c.a.; Tipo de impul-
sor: Contrablock plus 1 álabe. Incluido mecanismos de
elevación. Características: Según ET 2302.1.

Mano de obra 192,0700

Materiales 3.311,1300

Maquinaria 96,0400

Costes indirectos 215,9500

                              Suma

                              TOTAL

3.815,2000

3.815,20

30112002 Ud Bomba centrífuga sumergible de las siguientes caracte-
rísticas: Fluido a bombear: bombeo a almacenamiento
de agua para lavado adicional; Caudal: 1.400 m3/h; Altu-
ra manométrica: 2,8 m.c.a.; Tipo de impulsor: Canal de 3
álabes. Características motor: 37 kW, 400 V, 738 rpm, 50
Hz. Según ET 2302.2.

Mano de obra 192,0800
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Materiales 28.319,4300

Maquinaria 96,0400

Costes indirectos 1.716,4500

                              Suma

                              TOTAL

30.324,0000

30.324,00

30130004 Ud Bomba de tornillo helicoidal de las siguientes caracterís-
ticas: Ejecución: Horizontal; Fluido a bombear: almidón;
Caudal: 40-400 l/h; Altura manométrica: 10 m.c.a.; Velo-
cidad de la bomba: 50-215 r.p.m; Potencia: 0,37 kW; Ve-
locidad: 1.450 r.p.m.; Construcción: B-5; Aislamiento: F;
400 V / III Fases / 50 Hz; Protección: IP-55. Incluye reduc-
tor de velocidad y VF integrado. Según ET 2310.1.

Mano de obra 311,8900

Materiales 2.651,0400

Maquinaria 155,9400

Costes indirectos 187,1300

                              Suma

                              TOTAL

3.306,0000

3.306,00

30131001 Ud Bomba de tornillo helicoidal de las siguientes caracterís-
ticas: Fluido a bombear: aguas de balsa de homogeneiza-
ción a decantación lamelar; Caudal: 70 m3/h. Altura ma-
nométrica: 10 m.c.a. Potencia motor: 9,2 kW; Velocidad:
1.450 rpm; Construcción: B-5; Aislamiento: F; 400 V / III
Fases / 50 Hz; Protección: IP-55. Incluye reductor de ve-
locidad y bancada metálica. Según ET 2310.2.

Mano de obra 192,0800

Materiales 9.453,5800

Maquinaria 192,0800

Costes indirectos 590,2600

                              Suma

                              TOTAL

10.428,0000

10.428,00
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30131002 Ud Bomba de tornillo helicoidal de las siguientes caracterís-
ticas: Fluido a bombear: fangos espesados por gravedad;
Caudal: 10-60 m3/h. Altura manométrica: 10 m.c.a. Po-
tencia motor: 9,2 kW; Velocidad: 1.450 rpm; Construc-
ción: B-5; Aislamiento: F; 400 V / III Fases / 50 Hz; Protec-
ción: IP-55. Incluye reductor de velocidad y bancada me-
tálica. Según ET 2310.3.

Mano de obra 192,0800

Materiales 9.453,5800

Maquinaria 192,0800

Costes indirectos 590,2600

                              Suma

                              TOTAL

10.428,0000

10.428,00

30140001 Ud Bomba dosificadora de las siguientes características: Ti-
po: peristáltica; Fluido a bombear: permanganato potási-
co; Caudal de dosificación: 111-1.110 l/h.  Presión impul-
sión: 1 kg/cm2. Potencia motor: 1,1 kW. Según ET
2321.1.

Mano de obra 453,5300

Materiales 3.855,0200

Maquinaria 226,7600

Costes indirectos 272,1200

                              Suma

                              TOTAL

4.807,4400

4.807,44

30140002 Ud Bomba dosificadora de las siguientes características: Ti-
po: peristáltica; Fluido a bombear: amoniaco liquido;
Caudal de dosificación: 40 l/h.  Presión impulsión: 4
kg/cm2. Potencia motor: 0,18 kW. Con certificación
ATEX.

Mano de obra 453,6500

Materiales 4.496,0000

Maquinaria 226,7600
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Costes indirectos 310,5800

                              Suma

                              TOTAL

5.487,0000

5.487,00

30140004 Ud Bomba peristaltica para dosificación de coagulante de
las siguientes características: Tipo: peristáltica; Fluido a
bombear: policloruro de aluminio; Caudal de dosifica-
ción: 25-250 l/h.  Presión impulsión: 4 kg/cm2. Potencia
motor: 0,55 kW. Según ET 2321.2.

Mano de obra 263,4300

Materiales 2.239,1900

Maquinaria 131,7200

Costes indirectos 158,0600

                              Suma

                              TOTAL

2.792,4000

2.792,40

30140005 Ud Bomba peristaltica para dosificación dec coagulante de
las siguientes características: Tipo: peristáltica; Fluido a
bombear: sulfato de aluminio; Caudal de dosificación:
25-250 l/h.  Presión impulsión: 4 kg/cm2. Potencia mo-
tor: 0,55 kW. Según ET 2321.3.

Mano de obra 263,4300

Materiales 2.239,1900

Maquinaria 131,7200

Costes indirectos 158,0600

                              Suma

                              TOTAL

2.792,4000

2.792,40
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30150001 Ud Grupo de agua a presión de las siguientes características:
Servicio: ETAP; Caudal: 150 m3/h. Presión: 60 m.c.a. As-
piración: En carga. Nº de bombas: 3 multicelulares. Eje-
cución de las bombas: Vertical.Velocidad de la bomba:
2.969 r.p.m. Tipo de impulsor: Cerrado. Tipo de cierre:
Mecánico. Depósito del grupo: De membrana. Timbrado
del depósito: 10 Kg/cm2. Accionamiento: Motor: Eléctri-
co. Potencia: 18,5 kW. Incluye válvula de pie en la aspira-
ción. Según ET 2740.

Mano de obra 418,0400

Materiales 70.251,9300

Maquinaria 384,1600

Costes indirectos 4.263,2500

                              Suma

                              TOTAL

75.317,3800

75.317,38

30212000 Ud Agitador sumergible de las siguientes características:
Servicio: Agitación cámara de mezcla. Diámetro de palas:
300 mm. Nº de palas: 2 uds. Velocidad de la hélice: 977
rpm. Potencia: 1,5 kW. Incluye sistema de elevación y gi-
ro. Según ET 2702.

Mano de obra 391,4000

Materiales 3.326,9300

Maquinaria 195,7000

Costes indirectos 234,8400

                              Suma

                              TOTAL

4.148,8800

4.148,88

30430000 Ud Ventilador extractor helicoidal de las siguientes caracte-
rísticas: Tipo: Helicoidal blindada. Caudal máximo: 5000
Nm3/h; Velocidad: 2900 r.p.m.; Nivel sonoro: 70 dB; Po-
tencia motor: 0,55 kW - 220/380 V. Ejecución: En pared.
Según ET 2524.1.

Mano de obra 55,6300

Materiales 472,8500

Maquinaria 27,8200
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Costes indirectos 33,3800

                              Suma

                              TOTAL

589,6700

589,67

30430011 Ud Ventilador extractor helicoidal de las siguientes caracte-
rísticas: Tipo: Helicoidal. Certificación ATEX. Caudal máxi-
mo: 6.600 m3/h; Velocidad: 1.370 r.p.m.; Nivel sonoro:
70 dB; Potencia motor: 0,37 kW - 230/400 V. Ejecución:
En pared. Según ET 2524.2.

Mano de obra 159,9600

Materiales 1.359,6800

Maquinaria 79,9800

Costes indirectos 95,9800

                              Suma

                              TOTAL

1.695,6000

1.695,60

30511002 Ud Polipasto eléctrico de las siguientes características: Tipo:
monocarril; Capacidad de carga: 1.000 kg; Servicio: Ar-
queta de purga de fangos de decantador accelator; Velo-
cidad de elevación: 3 m/min; Velocidad de traslación: 20
m/min; Tensión de alimentación: III 400 V. 50 Hz; Ten-
sión de mando: 48 V. 50 Hz. Potencia del motor de ele-
vación: 0,55 kW. Potencia del motor de traslación: 0,18
kW. Según ET 2711.1.

Mano de obra 256,0800

Materiales 2.176,6400

Maquinaria 128,0400

Costes indirectos 153,6500

                              Suma

                              TOTAL

2.714,4000

2.714,40
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30511003 Ud Polipasto eléctrico de las siguientes características: Tipo:
monocarril; Capacidad de carga: 1.500 kg; Servicio: Nue-
vo bombeo a decantación lamelar; Velocidad de eleva-
ción: 4 m/min; Velocidad de traslación: 20 m/min; Ten-
sión de alimentación: III 400 V. 50 Hz; Tensión de man-
do: 48 V. 50 Hz. Potencia del motor de elevación: 1,5
kW. Potencia del motor de traslación: 0,18 kW. Según ET
2711.2.

Mano de obra 386,2600

Materiales 3.283,1800

Maquinaria 193,1300

Costes indirectos 231,7500

                              Suma

                              TOTAL

4.094,3200

4.094,32

30511004 Ud Polipasto eléctrico de las siguientes características: Tipo:
monocarril; Capacidad de carga: 1.500 kg; Servicio: Nue-
vo bombeo de fangos espesados por gravedad; Veloci-
dad de elevación: 4 m/min; Velocidad de traslación: 20
m/min; Tensión de alimentación: III 400 V. 50 Hz; Ten-
sión de mando: 48 V. 50 Hz. Potencia del motor de ele-
vación: 1,5 kW. Potencia del motor de traslación: 0,18
kW. Según ET 2711.3.

Mano de obra 386,2600

Materiales 3.283,1800

Maquinaria 193,1300

Costes indirectos 231,7500

                              Suma

                              TOTAL

4.094,3200

4.094,32
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30520001 Ud Puente grua de las siguientes características: Tipo: mo-
nocarril posado; Capacidad de carga: 3.000 kg; Servicio:
almacenamiento de cloro; ; Luz entre ejes: 9,45 m; Velo-
cidad de elevación: 5 m/min; Velocidad de traslación: 20
m/min; Tensión de alimentación: III 400 V. 50 Hz; Ten-
sión de mando: 48 V. 50 Hz. Potencia del motor de ele-
vación: 2,3 kW; Potencia del motor de traslación del ca-
rro: 0,4 kW; Potencia traslación del puente: 2x0,55 kW.
Según ET 2712.1

Mano de obra 1.299,2000

Materiales 16.177,3800

Maquinaria 960,4000

Costes indirectos 1.106,2200

                              Suma

                              TOTAL

19.543,2000

19.543,20

30520002 Ud Puente grua de las siguientes características: Tipo: mo-
nocarril ATEX; Capacidad de carga: 2.000 kg; Servicio: al-
macenamiento de amoniaco; ; Luz entre ejes: 10,10 m;
Velocidad de elevación: 5 m/min; Velocidad de trasla-
ción: 20 m/min; Tensión de alimentación: III 400 V. 50
Hz; Tensión de mando: 48 V. 50 Hz. Potencia del motor
de elevación: 2,0 kW; Potencia del motor de traslación
del carro: 0,32 kW; Potencia traslación del puente:
2x0,45 kW. Según ET 2712.2.

Mano de obra 1.299,2000

Materiales 56.471,3400

Maquinaria 960,4000

Costes indirectos 3.523,8600

                              Suma

                              TOTAL

62.254,8000

62.254,80

30530000 Ml Carril de rodadura de las siguientes características: Tipo:
IPN-220; Material: acero St 275 JR.

Mano de obra 4,0900

Materiales 34,7900

Maquinaria 2,0500
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Costes indirectos 2,4600

                              Suma

                              TOTAL

43,3800

43,38

30540000 Ml Toma de corriente por manguera plana.

Mano de obra 3,6800

Materiales 31,2500

Maquinaria 1,8400

Costes indirectos 2,2100

                              Suma

                              TOTAL

38,9700

38,97

30720003 Ud Equipo automático de preparación de permanganato de
las siguientes características: Producción: 2.500 l/h.
Compuesto por: depósito dividido en tres compartimen-
tos; 2 electroagitadores con motores de 0,75 kW; Dosifi-
cador de tornillo con motor de 0,12 kW y rompebóvedas
de 0,18 kW,  variador de frecuencia y tolva de alimenta-
ción. Incluye: armario de mando y panel sinóptico. Mate-
rial tolva y cuba: PPH. Según ET 2601.1.

Mano de obra 384,1600

Materiales 15.052,4300

Maquinaria 384,1600

Costes indirectos 949,2500

                              Suma

                              TOTAL

16.770,0000

16.770,00

30720004 Ud Equipo automático de preparación de almidón de las si-
guientes características: Producción: 850 l/h. Compuesto
por: depósito dividido en tres compartimentos; 2 elec-
troagitadores con motores de 0,37 kW; Dosificador de
tornillo con motor de 0,18 kW, variador de frecuencia y
tolva de alimentación. Incluye: armario de mando y pa-
nel sinóptico. Material tolva y cuba: AISI-304L. Según ET
2601.2.
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Mano de obra 290,9200

Materiales 11.214,2600

Maquinaria 240,1000

Costes indirectos 704,7200

                              Suma

                              TOTAL

12.450,0000

12.450,00

31070001 m2 Falso fondo de filtración de las siguientes características:
tipo: bloque para distribución de agua y aire en PEHD. In-
cluso elementos de fijación, placas de soporte, juntas tó-
ricas en interconexión de bloques. Pipetas para la ali-
mentación de aire a las filas de bloques desde tuberías
de alimentación de aire exteriores y conexionados auxi-
liares. Piezas de conexión de hileras de falso fondo con
canal de recogida de agua existente. Incluido sistema de
anclaje a solera del filtro y nivelación con perfilería me-
tálica. Incluido instalación, medios auxiliares y pruebas
de funcionamiento. Según ET 2731.1.

Mano de obra 55,8500

Materiales 474,7200

Maquinaria 27,9200

Costes indirectos 33,5100

                              Suma

                              TOTAL

592,0000

592,00

31070002 m2 Falso fondo de filtración de las siguientes características:
Tipo: falso fondo con retención directa del medio filtran-
te. Material: acero inoxidable AISI-304. Pipetas para la
alimentación de aire a las filas de bloques desde tuberías
de alimentación de aire exteriores y conexionados auxi-
liares. Piezas de conexión de hileras de falso fondo con
canal de recogida de agua existente.Incluido sistema de
anclaje a solera del filtro y nivelación con perfilería me-
tálica. Incluso elementos de fijación y conexionado auxi-
liares. Incluido instalación, medios auxiliares y pruebas
de funcionamiento.  Según ET 2731.2.

Mano de obra 120,2600
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Materiales 1.022,2400

Maquinaria 60,1300

Costes indirectos 72,1600

                              Suma

                              TOTAL

1.274,7900

1.274,79

31300001 Ud Báscula de pesaje para un (1) contenedor de cloro (2000
kg de capacidad), con 4 células de carga electrónicas, so-
portes tipo trunions para los contenedores e indicador
electrónico digital. Según ET 31300001.

Mano de obra 576,3400

Materiales 4.898,8900

Maquinaria 288,1700

Costes indirectos 345,8000

                              Suma

                              TOTAL

6.109,2000

6.109,20

31300002 Ud Válvula auxiliar de contenedor. Montada y probada. Se-
gún ET 31300002.

Mano de obra 17,3200

Materiales 147,2300

Maquinaria 8,6600

Costes indirectos 10,3900

                              Suma

                              TOTAL

183,6000

183,60

31300003 Ud Conectores flexibles de las siguientes características: dis-
poniendo del correspondiente procedimiento de solda-
dura y homologación del soldador. Montado y probado.
Según ET 31300003.

Mano de obra 17,7700

Materiales 151,0800

Maquinaria 8,8900
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Costes indirectos 10,6600

                              Suma

                              TOTAL

188,4000

188,40

31300004 Ud Válvula de colector de trasiego de cloro. Montado y pro-
bado. Según ET 31300004.

Mano de obra 11,4300

Materiales 97,1900

Maquinaria 5,7200

Costes indirectos 6,8600

                              Suma

                              TOTAL

121,2000

121,20

31300005 Ud Válvula manual de entrada a colector de las siguientes
características: Diámetro: 1" NPTF. Montada y probada.
Según ET 31300005.

Mano de obra 41,6600

Materiales 354,1100

Maquinaria 20,8300

Costes indirectos 25,0000

                              Suma

                              TOTAL

441,6000

441,60

31300006 Ud Sistema de cambio automático de contenedores (switch-
over) incluyendo: Cuadro eléctrico de control, 2 uds vál-
vulas de bola de 1" motorizadas embridadas y 2 uds ma-
nómetro con contacto eléctrico y con sello separador.
Montado y probado. Según ET 31300006.

Mano de obra 644,7200

Materiales 5.480,0900

Maquinaria 322,3600
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Costes indirectos 386,8300

                              Suma

                              TOTAL

6.834,0000

6.834,00

31300007 Ud Canalizaciones de cloro gas a base de tuberías de 1” sche-
dule 80, en acero al carbono ASTM A-106 y uniones sol-
dadas tipo butt (testa) y radiografiadas, desde contene-
dores de cloro a reguladores de vacío. Incluyendo el “Pro-
cedimiento de soldadura” (WPS), la “Homologación de di-
cho procedimiento” (PQR) según Sec. IX "ASME Boiler and
Pressure Vessel Code" y soldadores cualificados (WPQ)
para dicho procedimiento. Incluso Certificado de radio-
grafiado. Montado y probado. Según ET 31300007.

Mano de obra 1.818,8800

Materiales 32.632,7900

Maquinaria 1.344,5600

Costes indirectos 2.147,7700

                              Suma

                              TOTAL

37.944,0000

37.944,00

31300008 Ud Válvula manual de aislamiento, embridada, bola de mo-
nel (1" y con certificado para uso específico de cloro,
probadas individualmente y con certificado 3.1
EN10204). Montado y probado. Según ET 31300008.

Mano de obra 55,4700

Materiales 471,5100

Maquinaria 27,7400

Costes indirectos 33,2800

                              Suma

                              TOTAL

588,0000

588,00

31300009 Ud Manómetro con sello separador (membrana de Tántalo)
y válvula de aislamiento. Montado y probado. Según ET
31300009.
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Mano de obra 34,9800

Materiales 297,3400

Maquinaria 17,4900

Costes indirectos 20,9900

                              Suma

                              TOTAL

370,8000

370,80

31300010 Ud Cámara de expansión para alivio de sobrepresiones en la
línea de cloro líquido de las siguientes características:
con disco de ruptura R-727 y manómetro con contacto
eléctrico para indicación remota. Montada y probada.
Según ET 31300010.

Mano de obra 238,9800

Materiales 2.031,3400

Maquinaria 119,4900

Costes indirectos 143,3900

                              Suma

                              TOTAL

2.533,2000

2.533,20

31300011 Ud Evaporador de cloro de 200 kg/h con sistema de llenado
automático de agua. Montado y probado. Según ET
31300011.

Mano de obra 519,6800

Materiales 27.635,7800

Maquinaria 384,1600

Costes indirectos 1.712,3800

                              Suma

                              TOTAL

30.252,0000

30.252,00

31300012 Ud Válvula de alivio de presión con disco de ruptura de las
siguientes características: manómetro con contacto eléc-
trico para indicación remota. Montado y probado. Según
ET 31300012.

Mano de obra 259,2500
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Materiales 2.203,5800

Maquinaria 129,6200

Costes indirectos 155,5500

                              Suma

                              TOTAL

2.748,0000

2.748,00

31300013 Ud Filtro de cloro gas en línea de las siguientes característi-
cas: calefactado ( 500 W ). Montado y probado. Según ET
31300013.

Mano de obra 286,9800

Materiales 2.439,3400

Maquinaria 143,4900

Costes indirectos 172,1900

                              Suma

                              TOTAL

3.042,0000

3.042,00

31300014 Ud Válvula reguladora de presión y cierre de seguridad.
Montado y probado. Según ET 31300014.

Mano de obra 334,4200

Materiales 2.842,5300

Maquinaria 167,2100

Costes indirectos 200,6500

                              Suma

                              TOTAL

3.544,8000

3.544,80

31300015 Ud Regulador de vacío de 10 kg/h, con soporte mural y re-
sistencia calefactora. Montado y probado. Según ET
31300015.

Mano de obra 218,6000

Materiales 1.858,1300

Maquinaria 109,3000
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Costes indirectos 131,1600

                              Suma

                              TOTAL

2.317,2000

2.317,20

31300016 Ud Regulador de vacío de 60 kg/h, con soporte mural y re-
sistencia calefactora. Montado y probado. Según ET
31300016.

Mano de obra 327,9600

Materiales 2.787,6800

Maquinaria 163,9800

Costes indirectos 196,7800

                              Suma

                              TOTAL

3.476,4000

3.476,40

31300017 Ud Cabina de dosificación de cloro automática de hasta 60
kg/h de las siguientes características: tipo: cabina, inclu-
yendo: - Válvula de dosificación automática con retrans-
misión 4-20mA - Rotámetro - Vacuómetro. - Selector Au-
tomático / Manual - Potenciómetro para incremento/de-
cremento de la dosificación en manual. - Válvulas de ais-
lamiento a entrada y salida de la cabina en PVC-FPM. Se-
gún ET 31300017.

Mano de obra 519,6800

Materiales 10.919,5600

Maquinaria 384,1600

Costes indirectos 709,4000

                              Suma

                              TOTAL

12.532,8000

12.532,80
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31300018 Ud Líneas de inyección de cloro con los siguientes equipos: -
1 Eyector de 20, 40 o 60 kg/h - 1 Manómetro y válvula
de aislamiento - 1 Rotámetro - 1 Válvula de retención
para el agua de arrastre - 1 válvula de membrana. - 1 vál-
vula de bola con actuador eléctrico para línea de cloro
gas - 1 válvula de bola con actuador eléctrico para la lí-
nea de agua de arrastre 2 para las salidas de agua clora-
da. Montado y probado. Según ET 31300018.1-ET
31300018.2 - ET 31300018.3.

Mano de obra 519,6800

Materiales 10.462,2000

Maquinaria 384,1600

Costes indirectos 681,9600

                              Suma

                              TOTAL

12.048,0000

12.048,00

31300019 Ud Sistema de cierre automático de 2 contenedores de clo-
ro (LCS), incluyendo 1 cuadro eléctrico de control, 1 cua-
dro neumático, 2 motores de cierre de las válvula del
contendor, 2 filtros engrasadores, tuberías de intercone-
xionado y compresor con calderín. Montado y probado.
Según ET 31300019.

Mano de obra 259,8400

Materiales 17.035,2500

Maquinaria 192,0800

Costes indirectos 1.049,2300

                              Suma

                              TOTAL

18.536,4000

18.536,40

31300020 Ud Detector de cloro gas de las siguientes características:
con 1 electrónica y 3 sensores de cloro. Montado y pro-
bado. Según ET 31300020.

Mano de obra 300,4500

Materiales 2.553,8500

Maquinaria 150,2300
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Costes indirectos 180,2700

                              Suma

                              TOTAL

3.184,8000

3.184,80

31300021 Ud Set de tuberías de UPVC para el conexionado de los
equipos suministrados (líneas de cloro gas en vacío entre
reguladores de vacío y cloradores y desde cloradores a
eyectores, líneas de agua de arrastre y líneas de agua
clorada e incluyendo by-pass en el colector de alimenta-
ción de eyectores). Límites de batería en el interior de
las salas de cloración. Incluso soportes para el montaje
de los equipos y de las tuberías, tipo galvanizados (mo-
delo PUK). Montado y probado.

Mano de obra 885,4000

Materiales 7.525,8700

Maquinaria 442,7000

Costes indirectos 531,2400

                              Suma

                              TOTAL

9.385,2000

9.385,20

31300022 Ud Equipos de respiración autónoma.

Mano de obra 360,5700

Materiales 3.064,8100

Maquinaria 180,2800

Costes indirectos 216,3400

                              Suma

                              TOTAL

3.822,0000

3.822,00

31300023 Ud Suministro e instalación del Cuadro eléctrico de control
de toda la instalación electromecánica (equipos, instru-
mentación y elementos complementarios) para el con-
trol del almacenamiento y dosificación de Cl2. Incluye los
elementos de protección y control de los equipos insta-
lados, PLC compatible, pantalla táctil y software de con-
trol de la planta de cloración. Montado y probado. 
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Mano de obra 519,6800

Materiales 37.387,4800

Maquinaria 384,1600

Costes indirectos 2.297,4800

                              Suma

                              TOTAL

40.588,8000

40.588,80

31300024 Ud Instalación eléctrica de los equipos instalados en las sa-
las de cloro, incluyendo cableado de potencia y control
entre los equipos y el Cuadro eléctrico de control, supor-
taciones, conexionado y comprobación de los equipos.
Montado y probado. 

Mano de obra 776,9400

Materiales 6.604,0200

Maquinaria 388,4700

Costes indirectos 466,1700

                              Suma

                              TOTAL

8.235,6000

8.235,60

31300040 Ud Instalación de absorción de fugas de cloro de las siguien-
tes características: 1 scrubber vertical de 1,4 m de diá-
metro y 4 m de altura total aproximada para lavado de
gases, 1 depósito para NaOH de 1,6 m de diámetro  y 2,1
m de altura cilíndrica, 1 Bomba centrífuga horizontal pa-
ra bombeo de hidróxido sódico y 1 ventilador centrífugo
de 5.140 m3/h de caudal. Incluye tuberías, accesorios y
válvulas de interconexión entre equipos para la recircu-
lación de líquidos y para la unión entre scrubber y venti-
lador. Según ET 2723.1.

Mano de obra 1.299,2000

Materiales 24.298,8900

Maquinaria 960,4000
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Costes indirectos 1.593,5100

                              Suma

                              TOTAL

28.152,0000

28.152,00

31300050 Ud Suministro e instalación de generador de dióxido de clo-
ro de regulación automática y de 15 kg/h de capacidad.
Montado y probado.

Mano de obra 779,5200

Materiales 48.066,1300

Maquinaria 576,2400

Costes indirectos 2.965,3100

                              Suma

                              TOTAL

52.387,2000

52.387,20

31300051 Ud Instalación eléctrica de los equipos instalados, incluyen-
do cableado de potencia y control entre los equipos y el
Cuadro eléctrico de control, suportaciones, conexionado
y comprobación de los equipos. Montado y probado.

Mano de obra 174,1100

Materiales 1.479,9600

Maquinaria 87,0600

Costes indirectos 104,4700

                              Suma

                              TOTAL

1.845,6000

1.845,60

31310001 Ud Báscula de pesaje para un (1) contenedor de amoniaco
(1.500 kg de capacidad), con 4 células de carga electróni-
cas, soportes tipo trunions para los contenedores e indi-
cador electrónico digital. Según ET 31310001.

Mano de obra 519,6800

Materiales 6.113,4500

Maquinaria 384,1600
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Costes indirectos 421,0400

                              Suma

                              TOTAL

7.438,3300

7.438,33

31310002 Ud Válvula auxiliar de contenedor. Montada y probada. Se-
gún ET 31310002.

Mano de obra 21,0900

Materiales 179,2600

Maquinaria 10,5500

Costes indirectos 12,6500

                              Suma

                              TOTAL

223,5500

223,55

31310003 Ud Conectores flexibles de las siguientes características: dis-
poniendo del correspondiente procedimiento de solda-
dura y homologación del soldador. Montado y probado.
Según ET 31310003.

Mano de obra 21,6400

Materiales 183,9400

Maquinaria 10,8200

Costes indirectos 12,9800

                              Suma

                              TOTAL

229,3900

229,39

31310004 Ud Válvula de colector de trasiego de amoniaco. Montado y
probado. Según ET 31310004.

Mano de obra 13,9200

Materiales 118,3300

Maquinaria 6,9600
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Costes indirectos 8,3500

                              Suma

                              TOTAL

147,5600

147,56

31310005 Ud Válvula manual de entrada a colector de las siguientes
características: Diámetro: 1" NPTF y certificada ATEX.
Montada y probada.  Según ET 31310005.

Mano de obra 50,7200

Materiales 431,1500

Maquinaria 25,3600

Costes indirectos 30,4300

                              Suma

                              TOTAL

537,6700

537,67

31310006 Ud Sistema de cambio automático de contenedores (switch-
over) incluyendo: Cuadro eléctrico de control, 2 uds vál-
vulas de bola de 1" motorizadas embridadas y 2 uds ma-
nómetro con contacto eléctrico y con sello separador.
Montado y probado. Según ET 31310006.

Mano de obra 519,6800

Materiales 6.945,9900

Maquinaria 384,1600

Costes indirectos 470,9900

                              Suma

                              TOTAL

8.320,8200

8.320,82

31310007 Ud Canalizaciones de amoniaco gas a base de tuberías de 1”
schedule 80, en acero al carbono ASTM A-106 y uniones
soldadas tipo butt (testa) y radiografiadas, desde conte-
nedores de amoniaco a reguladores de vacío. Incluyendo
24 válvulas de bola de 1" embridadas, 4 manómetros
con sello separador con membrana de acero inoxidable
AISI-316 y válvula de aislamiento. Montado y probado.
Según ET 31310007.
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Mano de obra 1.039,3600

Materiales 41.776,4800

Maquinaria 768,3200

Costes indirectos 2.615,0500

                              Suma

                              TOTAL

46.199,2100

46.199,21

31310010 Ud Cámara de expansión para alivio de sobrepresiones en la
línea de amoniaco líquido (000-CCEX-NH) de las siguien-
tes características: con disco de ruptura  y manómetro
con contacto eléctrico para indicación remota. Montada
y probada. Según ET 31310010.

Mano de obra 290,9800

Materiales 2.473,2900

Maquinaria 145,4900

Costes indirectos 174,5900

                              Suma

                              TOTAL

3.084,3400

3.084,34

31310011 Ud Evaporador de amoniaco de 50 kg/h con sistema de lle-
nado automático de agua. Montado y probado. Según ET
31310011.

Mano de obra 519,6800

Materiales 33.844,9400

Maquinaria 384,1600

Costes indirectos 2.084,9300

                              Suma

                              TOTAL

36.833,7100

36.833,71

31310012 Ud Válvula de alivio de presión con disco de ruptura y ma-
nómetro con contacto eléctrico para indicación remota.
Montado y probado. Según ET 31310012.

Mano de obra 315,6500

Materiales 2.683,0000
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Maquinaria 157,8200

Costes indirectos 189,3900

                              Suma

                              TOTAL

3.345,8600

3.345,86

31310013 Ud Filtro de amoniaco gas en línea de las siguientes caracte-
rísticas: calefactado ( 500 W ). Montado y probado. Se-
gún ET 31310013.

Mano de obra 349,4200

Materiales 2.970,0400

Maquinaria 174,7100

Costes indirectos 209,6500

                              Suma

                              TOTAL

3.703,8200

3.703,82

31310014 Ud Válvula reguladora de presión y cierre de seguridad.
Montado y probado. Según ET 31310014.

Mano de obra 407,1700

Materiales 3.460,9600

Maquinaria 203,5900

Costes indirectos 244,3000

                              Suma

                              TOTAL

4.316,0200

4.316,02

31310015 Ud Regulador de vacío de 20 kg/h, con soporte mural y re-
sistencia calefactora. Montado y probado. Según ET
31310015.

Mano de obra 355,3500

Materiales 3.020,4300

Maquinaria 177,6700
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Costes indirectos 213,2100

                              Suma

                              TOTAL

3.766,6600

3.766,66

31310017 Ud Cabina de dosificación de amoniaco automática de hasta
20 kg/h de las siguientes características: tipo: cabina, in-
cluyendo: - Válvula de dosificación automática con re-
transmisión 4-20mA - Rotámetro - Vacuómetro. - Selec-
tor Automático / Manual - Potenciómetro para incre-
mento/decremento de la dosificación en manual. - Vál-
vulas de aislamiento a entrada y salida de la cabina en
PVC-FPM. Según ET 31310017.

Mano de obra 519,6800

Materiales 13.491,9000

Maquinaria 384,1600

Costes indirectos 863,7400

                              Suma

                              TOTAL

15.259,4800

15.259,48

31310018 Ud Líneas de inyección de amoniaco con los siguientes equi-
pos: - 1 Eyector de 20 kg/h - 1 Manómetro y válvula de
aislamiento (para cada pùnto de inyección de NH3) - 2
válvulas de bola en PVC -1 Rotámetro - 1 Válvula de re-
tención para el agua de arrastre - 1 válvula de bola con
actuador eléctrico para línea de amoniaco gas y agua de
arrastre. Montado y probado. Según ET 31310018.

Mano de obra 519,6800

Materiales 12.935,0300

Maquinaria 384,1600

Costes indirectos 830,3300

                              Suma

                              TOTAL

14.669,2000

14.669,20
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31310019 Ud Sistema de cierre automático de 2 contenedores de
amoniaco (LCS), incluyendo 1 cuadro eléctrico de con-
trol, 1 cuadro neumático, 2 motores de cierre de las vál-
vula del contenedor, 1 filtro engrasador, tuberías de in-
terconexionado y compresor con calderín. Montado y
probado. Según ET 31310019.

Mano de obra 259,8400

Materiales 20.839,8100

Maquinaria 192,0800

Costes indirectos 1.277,5000

                              Suma

                              TOTAL

22.569,2300

22.569,23

31310020 Ud Detector de amoniaco gas con 1 electrónica y 1 sensor
de amoniaco. Montado y probado. Según ET 31310020.

Mano de obra 365,8200

Materiales 3.109,4700

Maquinaria 182,9100

Costes indirectos 219,4900

                              Suma

                              TOTAL

3.877,6900

3.877,69

31310021 Ud Set de tuberías de UPVC para el conexionado de los
equipos suministrados (líneas de amoniaco gas en vacío
entre reguladores de vacío y dosificadores y desde dosi-
ficadores a eyectores, líneas de agua de arrastre y líneas
de solución amoniacal). Límites de batería en el interior
de las salas de actuación. Incluso soportes para el mon-
taje de los equipos y de las tuberías, tipo galvanizados
(modelo PUK). Montado y probado.

Mano de obra 1.078,0300

Materiales 9.163,2200

Maquinaria 539,0100
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Costes indirectos 646,8200

                              Suma

                              TOTAL

11.427,0700

11.427,07

31310022 Ud Equipos de respiración autónoma.

Mano de obra 439,0100

Materiales 3.731,6000

Maquinaria 219,5100

Costes indirectos 263,4100

                              Suma

                              TOTAL

4.653,5300

4.653,53

31310023 Ud Suministro e instalación del Cuadro eléctrico de control
de toda la instalación electromecánica (equipos, instru-
mentación y elementos complementarios) para el con-
trol del almacenamiento y dosificación de NH3. Incluye
los elementos de protección y control de los equipos ins-
talados, PLC compatible, pantalla táctil y software de
control de la planta de cloración. Montado y probado. 

Mano de obra 519,6800

Materiales 45.718,2500

Maquinaria 384,1600

Costes indirectos 2.797,3300

                              Suma

                              TOTAL

49.419,4200

49.419,42

31310024 Ud Instalación eléctrica de los equipos instalados, incluyen-
do cableado de potencia y control entre los equipos y el
Cuadro eléctrico de control, suportaciones, conexionado
y comprobación de los equipos. Montado y probado. 

Mano de obra 945,9800

Materiales 8.040,8100

Maquinaria 472,9900
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Costes indirectos 567,5900

                              Suma

                              TOTAL

10.027,3600

10.027,36

31310040 Ud Instalación de absorción de fugas de amoniaco de las si-
guientes características: 1 scrubber vertical de 1,4 m de
diámetro y 5 m de altura total aproximada para lavado
de gases y 1 ventilador centrífugo de 7.500 m3/h de cau-
dal. Potencia motor: 4 kW. Incluye tuberías, accesorios y
válvula motorizada de entrada de agua (1+1R), tuberías
de interconexión entre la sala y el sistema de neutraliza-
ción, tuberías de interconexión para el agua y para la
unión entre scrubber y ventilador. Según ET 2723.2.

Mano de obra 1.299,2000

Materiales 63.287,5700

Maquinaria 960,4000

Costes indirectos 3.932,8300

                              Suma

                              TOTAL

69.480,0000

69.480,00

40121200 Ud Depósito circular de las siguientes características: diáme-
tro: 10,138 m, calado: 4 m, altura recta total: 4,77 m.
Material: acero vitrificado. Incluye fijaciones, refuerzos
superiores galvanizados, refuerzos de viento, ángulos de
base, cubre tuercas de plástico y sellante de panel. Inclu-
so boca de hombre en pared, escalera vertical de acero
galvanizado con plataforma de inspección y cubierta.

Mano de obra 1.299,2000

Materiales 48.147,1900

Maquinaria 960,4000

Costes indirectos 3.024,4100

                              Suma

                              TOTAL

53.431,2000

53.431,20
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40122001 Ud Mecanismo espesador para instalar en tanque circular
de hormigón, de las siguientes características: Tipo: de
gravedad; Diámetro interior: 10 m; Calado: 4,9 m; Accio-
namiento: Central, directo, mediante motor con reduc-
tor epicicloidal; Características motor: 0,25  kW, 220/380
V, 1.500 rpm, 50 Hz, IP 55, F. Pasarela: Hormigón. Mate-
riales: acero inoxidable AISI-316 L. Incluye: barredor del
cuenco de fangos. Según ET 2053.

Mano de obra 779,5200

Materiales 15.148,6000

Maquinaria 576,2400

Costes indirectos 990,2600

                              Suma

                              TOTAL

17.494,6200

17.494,62

40222301 Ud Compuerta mural de las siguientes características: Tipo:
Mural de fondo. Ancho de hueco: 0,6 m; Altura de hue-
co: 0,6 m; Altura de accionamiento: 1,6 m. Servicio: en-
trada de agua a filtro. Accionamiento: Motorizado; Es-
tanqueidad: A cuatro (4) lados. Materiales: acero inoxi-
dable AISI-316 L. Cierre lateral: Inoxidable-inoxidable.
Cierre inferior: Neopreno. Cierre superior: Neopreno. Se-
gún ET 2000.

Mano de obra 432,4500

Materiales 3.675,8500

Maquinaria 216,2300

Costes indirectos 259,4700

                              Suma

                              TOTAL

4.584,0000

4.584,00

40310000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Mate-
rial: acero inoxidable AISI-316 L.

Mano de obra 1,0300

Materiales 8,7400

Maquinaria 0,5100
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Costes indirectos 0,6200

                              Suma

                              TOTAL

10,9000

10,90

40322003 Ud Depósito de almacenamiento de coagulante, de las si-
guientes características: Forma: cilindro vertical con fon-
do plano; Capacidad: 40.000 L; Material: PE. Incluye ac-
cesorios de acuerdo a APQ. Según ET 2072.1.

Mano de obra 779,5200

Materiales 21.025,3700

Maquinaria 576,2400

Costes indirectos 1.342,8700

                              Suma

                              TOTAL

23.724,0000

23.724,00

40322004 Ud Depósito de almacenamiento de clorito sódico, de las si-
guientes características: Forma: cilindro vertical con fon-
do plano; Capacidad: 18.000 L; Material: PE. Incluye ac-
cesorios de acuerdo a APQ. Según ET 2072.2.

Mano de obra 779,5200

Materiales 12.738,5800

Maquinaria 576,2400

Costes indirectos 845,6600

                              Suma

                              TOTAL

14.940,0000

14.940,00

40322005 Ud Depósito de almacenamiento de amoniaco líquido, de
las siguientes características: Forma: cilindro vertical con
fondo plano; Capacidad: 2.900 L; Material: PE. Incluye
accesorios de acuerdo a APQ. 

Mano de obra 519,6800

Materiales 5.436,6300

Maquinaria 384,1600
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Costes indirectos 380,4300

                              Suma

                              TOTAL

6.720,9000

6.720,90

40350000 Ud Toma de agua para limpieza de conducciones y elemen-
tos varios de las instalaciones, compuestas de: Una vál-
vula de bola de DN 40 de accionamiento manual y un ra-
cord rápido tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la válvu-
la de bola, construido en latón y conexión roscada 1 ½"
gas por un extremo y racord en el otro extremo para en-
chufe rápido a manguera.

Mano de obra 10,1500

Materiales 86,2800

Maquinaria 5,0800

Costes indirectos 6,0900

                              Suma

                              TOTAL

107,6000

107,60

40350001 Ud Toma de agua para limpieza de conducciones incluyen-
do: Una válvula de bola manual DN: 25; Un racor rápido
tipo BARCELONA.

Mano de obra 4,9700

Materiales 42,2700

Maquinaria 2,4900

Costes indirectos 2,9800

                              Suma

                              TOTAL

52,7100

52,71

40360000 Ud Manómetro de esfera de las siguientes características:
Tipo: muelle tubular; Modelo: Concéntrico. Diámetro de
conexión: 1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;
Fluido: agua con fangos. Protección: IP 55; Accesorios:
separador de membrana construido en acero inoxidable,
sifón, válvula de aislamiento y purga.
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Mano de obra 12,2900

Materiales 104,4700

Maquinaria 6,1400

Costes indirectos 7,3700

                              Suma

                              TOTAL

130,2800

130,28

40370000 Ml Vertedero de las siguientes características: Forma de
vertedero: Rectangular; Dimensiones: Altura: 300 mm;
Espesor: 4 mm; Regulación: Manual en altura; Nº de an-
clajes por ml: 2; Tipo de anclajes: Tacos de acero; Mate-
rial: Vertedero: Acero inoxidable AISI-316; Anclajes: Ace-
ro inoxidable AISI-316. Incluyendo p.p. de anclajes a la
pared. Según ET 2002.

Mano de obra 3,5100

Materiales 29,8500

Maquinaria 1,7600

Costes indirectos 2,1100

                              Suma

                              TOTAL

37,2200

37,22

40370001 Ud Canaleta de recogida del clarificado de decantación la-
melar de las siguientes características: Tipo de vertede-
ro: Thompson. Dimensiones: Altura: 0,30 m, Anchura:
0,30 m, Longitud: 9,40 m. Espesor: 4 mm. Material: Ace-
ro inoxidable AISI-316 L. Anclajes: Acero inoxidable AISI-
316. Tornillería en acero inoxidable A4.  Incluyendo p.p.
de soportes y anclajes.

Mano de obra 365,5700

Materiales 3.107,3100

Maquinaria 182,7800

Costes indirectos 219,3400

                              Suma

                              TOTAL

3.875,0000

3.875,00
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50112050 Ud Suministro, instalación y puesta en servicio de Caudalí-
metro electromagnético para medición de caudal. Elec-
trónica separada del sensor. Presión Nominal: 16. Con-
vertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo .
Montaje sobre el tubo o en pared. Precisión de medida:
0,25 %. Juego de piezas para el montaje. Pasta para her-
metizar la caja de conexión y hacerla sumergible. Medi-
cion de reactivos. 

Mano de obra 102,2600

Materiales 869,2500

Maquinaria 51,1300

Costes indirectos 61,3600

                              Suma

                              TOTAL

1.084,0000

1.084,00

50113003 Ud Medidor de caudal de área variable, de las siguientes ca-
racterísticas: Graduación: 600-6.000 l/h; PN 10; Para una
temperatura de 20 ºC; Conexiones: roscadas 2 1/4"; To-
lerancia: 1,25 % final de escala.

Mano de obra 33,5300

Materiales 285,0400

Maquinaria 16,7700

Costes indirectos 20,1200

                              Suma

                              TOTAL

355,4600

355,46

50113004 Ud Medidor de caudal de área variable, de las siguientes ca-
racterísticas: Graduación: 200-2.000 l/h; PN 10; Para una
temperatura de 20 ºC; Conexiones: roscadas 2 1/4"; To-
lerancia: 1,25 % final de escala.

Mano de obra 29,6800

Materiales 252,2700

Maquinaria 14,8400
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Costes indirectos 17,8100

                              Suma

                              TOTAL

314,5900

314,59

5011501 Ud Caudal másico, de características: 
- Principio de medida: dispersión térmica
- Material partes mojadas: acero inox. 316L
- Diámetro de la sonda: 3/4 
- Precisión: ±2% del fondo de escala (para aire )
- Temperatura máxima de funcionamiento: 177ºC
- Presión máxima de funcionamiento: 34 barg
- Alarmas ajustables de bajo y alto caudal
- Marcado CE
- Software incorporado para configuración y ajustado

Mano de obra 262,2600

Materiales 2.229,2500

Maquinaria 131,1300

Costes indirectos 157,3600

                              Suma

                              TOTAL

2.780,0000

2.780,00

50126001 Ud Equipo de medida de turbidez, compuesto por : sonda,
controlador y set de montaje. 

Mano de obra 199,7400

Materiales 1.697,8200

Maquinaria 99,8700

Costes indirectos 119,8500

                              Suma

                              TOTAL

2.117,2800

2.117,28
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5112025 Ud Caudalímetro electromagnético para medición de cau-
dal. Electrónica separada del sensor. 5 metros de cable
incluido. Diámetro 25. Presión Nominal: 40. Convertidor
para la medida de caudal, magnético-inductivo. Montaje
sobre el tubo o en pared. Precisión de medida: 0,25 %.
Juego de piezas para el montaje. Pasta para hermetizar
la caja de conexión y hacerla sumergible. Según E.T.
4204.

Mano de obra 116,4900

Materiales 576,1000

Maquinaria 58,2500

Costes indirectos 45,0500

                              Suma

                              TOTAL

795,8900

795,89

5112080 Ud Suministro, instalación y puesta en servicio de Caudalí-
metro electromagnético para medición de caudal. Elec-
trónica separada del sensor. Diámetro 80. Presión Nomi-
nal: 16. Convertidor para la medida de caudal, magnéti-
co-inductivo. Montaje sobre el tubo o en pared. Preci-
sión de medida: 0,25 %. Juego de piezas para el montaje.
Pasta para hermetizar la caja de conexión y hacerla su-
mergible. Según E.T. 4204.

Mano de obra 116,4900

Materiales 990,2000

Maquinaria 58,2500

Costes indirectos 69,9000

                              Suma

                              TOTAL

1.234,8400

1.234,84

5112150 Ud Suministro, instalación y puesta en servicio de Caudalí-
metro electromagnético para medición de caudal. Elec-
trónica separada del sensor. Diámetro 150. Presión No-
minal: 10. Convertidor para la medida de caudal, magné-
tico-inductivo . Montaje sobre el tubo o en pared. Preci-
sión de medida: 0,25 %. Juego de piezas para el montaje.
Pasta para hermetizar la caja de conexión y hacerla su-
mergible. Según E.T. 4204.
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Mano de obra 136,7900

Materiales 1.162,7400

Maquinaria 68,4000

Costes indirectos 82,0800

                              Suma

                              TOTAL

1.450,0000

1.450,00

5121500 Ud Medidor de pH con  sensor pH 1100 y convertidor USC-
5000, incluye medición de temperatura. Con sistema de
autolimpieza. 

Mano de obra 71,7800

Materiales 610,1000

Maquinaria 35,8900

Costes indirectos 43,0700

                              Suma

                              TOTAL

760,8300

760,83

5121501 Ud Medidor de temperatura con sensor, y transmisor sepa-
rado. 

Mano de obra 13,3500

Materiales 113,4300

Maquinaria 6,6700

Costes indirectos 8,0100

                              Suma

                              TOTAL

141,4600

141,46

5121503 Ud. Medidor de presión diferencial.

Mano de obra 143,4000

Materiales 1.218,8700

Maquinaria 71,7000
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Costes indirectos 86,0400

                              Suma

                              TOTAL

1.520,0000

1.520,00

5127108 Ud Indicador de nivel por microondas radar. Rango: 0-10 m.
Salida: 2 hilos (4-20 mA). Con electrónicca separada. 

Mano de obra 122,1000

Materiales 1.037,8800

Maquinaria 61,0500

Costes indirectos 73,2600

                              Suma

                              TOTAL

1.294,3000

1.294,30

61111 Ud Ingeniería de detalle de nuevo cuadro SCADA y de comu-
nicaciones de 19" tipo rack de 800x2000x800 mm
(AxHxF) aprox., incluyendo elaboración de planos cons-
tructivos y de ubicación, así como esquemas unifilares y
multifilares, incluso documentación As-Built completa a
la finalización de la obra, todo ello en formato digital
fuente y de acuerdo a las especificaciones de CYII.

Mano de obra 113,2100

Materiales 962,2600

Maquinaria 56,6000

Costes indirectos 67,9200

                              Suma

                              TOTAL

1.200,0000

1.200,00

61112 Ud Ingeniería de detalle de nuevo cuadro de control de di-
mensiones mínimas 1600x2000x500 mm (AxHxF), inclu-
yendo elaboración de planos constructivos y de ubica-
ción, así como esquemas unifilares y multifilares, incluso
documentación As-Built completa a la finalización de la
obra, todo ello en formato digital fuente y de acuerdo a
las especificaciones de CYII.
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Mano de obra 188,6800

Materiales 1.603,7700

Maquinaria 94,3400

Costes indirectos 113,2100

                              Suma

                              TOTAL

2.000,0000

2.000,00

612101 Ud Suministro e instalación de Cabecera de periferia distri-
buida con las siguientes características:
- Cabacera para ET200SP.
- 2 puertos PROFINET.
- IM155-6PN/2 High Feature.
- 1 slot para SIMATIC Bus Adapter.
- Máximo 64 módulos de periferia y 16 módulos ET
200AL.
- Redundancia S2.
- Multi Hot swapping, 0,25ms modo isocrono.
- Incluido modulo servidor. 

Mano de obra 25,7500

Materiales 218,9200

Maquinaria 12,8800

Costes indirectos 15,4500

                              Suma

                              TOTAL

273,0000

273,00

612102 Ud Suministro e instalación de Adaptador de bus para peri-
feria distribuida con las siguientes características:
- Adaptador de bus para ET200SP.
- Adaptador de bus BA 2xRJ45.
- 2 conectores hembra RJ45 para Profinet.

Mano de obra 4,9500

Materiales 42,1000

Maquinaria 2,4800
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Costes indirectos 2,9700

                              Suma

                              TOTAL

52,5000

52,50

612103 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 entradas digita-
les periferia distribuida con las siguientes características:
- Módulo para ET-200SP. 
- DI 8x24 V DC High Feature, tipo de entrada 3 (IEC
61131).
- Entrada Sink, (PNP, sumidero).
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Retardo a la entrada 0,05...20 ms.
- Diagnóstico de canal para: cortocircuito en la alimenta-
ción del sensor, rotura de hilo, tensión de alimentación,
LED de fallo de canal.

Mano de obra 5,1700

Materiales 43,9500

Maquinaria 2,5900

Costes indirectos 3,1000

                              Suma

                              TOTAL

54,8100

54,81

612104 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S peri-
feria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU15-P16+A10+2D, BU tipo A0. 
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x Al.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

Mano de obra 2,8300

Materiales 24,0800

Maquinaria 1,4200



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios Nº2

Unidad de ObraCódigo Precio

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 52

Costes indirectos 1,7000

                              Suma

                              TOTAL

30,0300

30,03

612105 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S peri-
feria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Puenteados hacia la izquierda An x AI.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

Mano de obra 1,8000

Materiales 15,3200

Maquinaria 0,9000

Costes indirectos 1,0800

                              Suma

                              TOTAL

19,1100

19,11

612106 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 salidas digitales
periferia distribuida con las siguientes características:
- Módulo para ET200SP.
- Módulo de salida digital DQ 8x 24 V DC/0,5 A High Fea-
ture.
- Salida Source PNP.
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Diagnóstico de canal para: cortocircuito y rotura de hi-
lo, tensión de alimentación, LED de fallo de canal.

Mano de obra 6,5100

Materiales 55,3200

Maquinaria 3,2500

Costes indirectos 3,9100

                              Suma

                              TOTAL

68,9900

68,99
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612107 Ud Suministro e intalación de Base para módulo de E/S peri-
feria distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- Tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x AI.
- Sin bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 117 mm.

Mano de obra 2,3800

Materiales 20,2100

Maquinaria 1,1900

Costes indirectos 1,4300

                              Suma

                              TOTAL

25,2000

25,20

612108 Ud Suministro e instalación de Base para módulo de E/S pe-
riferia distribuida con las siguientes características:
- Base para módulo de periferia E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción rápida.
- Puenteados hacia la izquierda An x AI.
- Sin bornes AUX
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

Mano de obra 1,3500

Materiales 11,4500

Maquinaria 0,6700

Costes indirectos 0,8100

                              Suma

                              TOTAL

14,2800

14,28

61211 Ud Suministro e instalación de cuadro de control, constitui-
do como mínimo por dos módulos de 800mm de ancho,
2000mm de alto y 500mm de fondo para sala de CCM
con al menos las siguientes características y elementos:
- Envolvente de acero galvanizado con una puerta plena
y otra acristalada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios Nº2

Unidad de ObraCódigo Precio

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 54

- Placa de montaje de acero galvanizado con elementos
de distribución según ingeniería de detalle: canaleta ra-
nurada de PVC, carriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme automático y proteccio-
nes eléctricas mediante interruptores automáticos, mag-
netotérmicos y diferenciales de los calibres y sensibilida-
des adecuados.
- Transformador de aislamiento 230VAC/230VAC de
2500VA o superior. 
- Transformador de tensión de maniobra
230VAC/24VAC, 160VA o superior. 
- Doble fuente de alimentación 230VC/24VDC 20A o su-
perior, con sistema de redundancia y conmutación auto-
mática. 
- Sistema de protección y distribución de 24VDC para la
alimentación de equipos electrónicos como HMI, perife-
rias distribuidas, switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccionables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño material de montaje,
etiquetado, etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada mediante termostatos y
extractores en techo y rejillas situadas en la puerta fron-
tal o en los paneles laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribución interior del cuadro de
control se definirán en la ingeniería de detalle de acuer-
do con los elementos que deben incluirse, dejando un
25% de espacio de reserva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle tendrá que ser aprobada
por CYII. 
El cuadro deberá contener aquellos equipos como  SAI,
PLC, HMI, Switch, hardware de E/S y modulos de interfaz
que se contemplan en otra partida específica.  En cual-
quiera de los casos la presente partida contempla la ins-
talación y montaje de la totalidad de los elementos que
constituyen el cuadro de control. 
Instalación de Cuadro de control CCM Distribución inclu-
so parte proporcional de elementos de fijación a para-
mentos verticales u horizontales. Totalmente montado,
conexionado y en servicio, incluso suministro y tendido
de cableado eléctrico y de comunicaciones necesario en-
tre CCM, Cuadro de control y cuadro de electrónica de
potencia.

Mano de obra 646,2300

Materiales 5.492,9200

Maquinaria 323,1100
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Costes indirectos 387,7400

                              Suma

                              TOTAL

6.850,0000

6.850,00

612110 Ud Suministro e instalación de Cable redondo para conexión
entre adaptador frontal de tarjetas de E/S digitales y mó-
dulo interfaz para 8 relés, con las siguientes característi-
cas: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S digitales de
PLC.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK
(1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK
(1x 14-polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1 A.
- Resistencia máxima del conductor   145  /km (20 °C).
- Apantallamiento: No.
- N.º de polos: 14.

Mano de obra 1,4800

Materiales 12,5600

Maquinaria 0,7400

Costes indirectos 0,8900

                              Suma

                              TOTAL

15,6600

15,66

612111 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de Entradas
Digitales para 8 relés con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de entradas digita-
les de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por tornillo 1x, conexión 2: Co-
nector macho IDC/FLK 1x14-polos, conexión 3:Conexión
enchufable (Encajable en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a positivo. 
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- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde. 

Mano de obra 1,7500

Materiales 14,9000

Maquinaria 0,8800

Costes indirectos 1,0500

                              Suma

                              TOTAL

18,5800

18,58

612112 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de Salidas
Digitales para 8 relés con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de salidas digitales
de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por tornillo 1x, conexión 2: Co-
nector macho IDC/FLK 1x14-polos, conexión 3:Conexión
enchufable (Encajable en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde. 

Mano de obra 1,7500

Materiales 14,9000

Maquinaria 0,8800

Costes indirectos 1,0500

                              Suma

                              TOTAL

18,5800

18,58

612113 Ud Suministro e instalación de relé de 6mm con las siguien-
tes características: 
- Tensión nominal de entrada: 24 Vdc. 
- Corriente de excitación nominal de entrada: 9 mA.
- Tiempo de reacción típico: 5 ms.
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- Tiempo típico de apertura: 8 ms.
- Indicación de la tensión de servicio: Sí. LED Amarillo. 
- Protección: Contra inversión de polaridad por diodo.
- Vida útil mecánica: 2 x 10^7 periodicidades de cambio
de estado.
- Potencia de ruptura máxima: 140 W (con carga óhmi-
ca).
- Tipo de conexión: por tornillo.
- Sección máxima del cable: 2,5 mm.

Mano de obra 0,4200

Materiales 3,6200

Maquinaria 0,2100

Costes indirectos 0,2600

                              Suma

                              TOTAL

4,5100

4,51

612114 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 entradas analó-
gicas con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de 8 entradas analógicas.
- AI 8XU/I High Feature, resolución de hasta 24 bits, pre-
cisión 0,1%.
- 8 canales en grupos de 1. 
- Tensión en modo común: 30V AC/60V DC.
- Diagnóstico.
- Alarmas de proceso. 
- Valores medidos escalables. 
- Adaptación del rango de medida. 
- Calibración en RUN. 

Mano de obra 65,6000

Materiales 557,6300

Maquinaria 32,8000

Costes indirectos 39,3600

                              Suma

                              TOTAL

695,4000

695,40
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612115 Ud Suministro e instalación de Módulo de 8 salidas analógi-
cas con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de salidas analógicas AQ8XU/I HS.
- Resolución de 16 bits, precisión 0,3 %.
- 8 canales en grupos de 8.
- Diagnóstico.
- Valor sustitutivo 8 canales en 0,125 ms oversampling.

Mano de obra 59,0400

Materiales 501,8700

Maquinaria 29,5200

Costes indirectos 35,4300

                              Suma

                              TOTAL

625,8600

625,86

612116 Ud Suministro e instalación de Adaptador frontal para mó-
dulos de E/S analógicas con las siguientes características:

- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas
dePLC de 8 canales.
- 50 polos. 

Mano de obra 2,7700

Materiales 23,5600

Maquinaria 1,3900

Costes indirectos 1,6600

                              Suma

                              TOTAL

29,3800

29,38

612117 Ud Suministro e instalación de Cable redondo para conexión
entre adaptador frontal de tarjetas de E/S analógicas y
módulo interfaz para 8 canales, con las siguientes carac-
terísticas: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas
de PLC de 8 canales.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK
(1x 50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK
(1x 50-polos).
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- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1 A.
- Resistencia máxima del conductor   145  /km (20 °C).
- N.º de polos: 50

Mano de obra 1,9200

Materiales 16,3400

Maquinaria 0,9600

Costes indirectos 1,1500

                              Suma

                              TOTAL

20,3800

20,38

612118 Ud Suministro e instalación de Módulo interfaz de E/S ana-
lógicas con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S analógicas
de PLC.
- Conexión por tornillo. 
- Conexiónes: 1 Conector macho IDC/FLK.
- Número de polos: 50.
- Ancho de módulo: 97,7 mm.
- Tensión máxima de servicio admisible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pista: 1A. 
- Varioface compact line. 

Mano de obra 3,8700

Materiales 32,8900

Maquinaria 1,9400

Costes indirectos 2,3200

                              Suma

                              TOTAL

41,0100

41,01

612119 Ud Separador galvánico pasivo de 2 canales, montaje en ca-
rril DIN, con las siguientes características:
- Canales: 2
- Montaje: Carril DIN
- Alimentado a través de la señal de medida.
- Entrada protegida contra sobretensiones y errores de
polaridad.
- Entradas y salidas flotantes y separadas galvánicamen-
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te.
- Consumo interno, máx: 40mW por canal
- Caída de tensión, mín: < 1,8 Vcc
- Caída de tensión, máx: 1,8 V + (Isal. * Rcarga)
- Tensión de aislamiento, test: 2 kVCA
- Relación señal / ruido: > 60 dB (0...100 kHz)
- Tiempo de respuesta (0...90%, 100...10%)< 4 ms

Mano de obra 8,9600

Materiales 76,1800

Maquinaria 4,4800

Costes indirectos 5,3800

                              Suma

                              TOTAL

95,0000

95,00

61212 Ud Suministro e instalación de CPU para PLC con las siguien-
tes características:
- Memoria de trabajo de 1 Mbyte para programas y 5
Mbytes para datos
- 1.ª interfaz: PROFINET IRT con switch de 2 puertos
- 2.ª interfaz: PROFINET RT
- 3.ª interfaz: PROFIBUS
- 10 NS rendimiento bits

Mano de obra 129,9200

Materiales 3.202,6000

Maquinaria 96,0400

Costes indirectos 205,7100

                              Suma

                              TOTAL

3.634,2700

3.634,27

612120 Ud Suministro e instalación de Pantalla de supervisión HMI
de 19" con las siguientes características:
- Pantalla TFT panorámica de 19" táctil. 
- 16 millones de colores.
- Interfaz PROFINET.
- Configurable a partir de WinCC Unified Comfort V16.

Mano de obra 225,1800

Materiales 1.914,0600
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Maquinaria 112,5900

Costes indirectos 135,1100

                              Suma

                              TOTAL

2.386,9400

2.386,94

612121 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación esta-
bilizada de 230VAC/24VDC con las siguientes caracterís-
ticas:
- SITOP PSU8600 24 V/20A.
- Input: AC 120/230 VAC.
- Output: DC 24 VDC/20 A.
- Interfaz de diagnostico. 
- PN/IE Servidor Web integrado y Servidor OPC UA inte-
grado. 

Mano de obra 36,4500

Materiales 309,8500

Maquinaria 18,2300

Costes indirectos 21,8700

                              Suma

                              TOTAL

386,4000

386,40

612122 Ud Suministro e instalación de Módulo de redundancia para
fuente de alimentación estabilizada 230VAC/24VDC con
las siguientes características:
- SITOP RED1200 Entrada/salida: 24/48 V DC/40 A.
- Apto para desacoplar dos fuentes de alimentación SI-
TOP con una intensidad de salida de 20 A máx. cada una.

Mano de obra 9,0900

Materiales 77,2900

Maquinaria 4,5500

Costes indirectos 5,4600

                              Suma

                              TOTAL

96,3800

96,38
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612124 Ud Suministro e instalación de Switch de comunicaciones in-
dustriales con las siguientes características: 
- Switch industrial gestionable XC206-2SFP.
- 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 2 puertos SFP 100/1000 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte S7/pared. 
- Funciones de redundancia Office características (RSTP,
VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP.
- C-PLUG.

Mano de obra 74,8200

Materiales 636,0000

Maquinaria 37,4100

Costes indirectos 44,8900

                              Suma

                              TOTAL

793,1300

793,13

612125 Ud Suministro e instalación de Accesorio para switch de co-
municaciones industriales con las siguientes característi-
cas:
- Transceptor enchufable SFP991-1.
- 1 puerto LC 100 Mbits/s, óptico.
- Multimodo, vidrio, hasta máx. 5 km.

Mano de obra 10,0300

Materiales 85,2500

Maquinaria 5,0200

Costes indirectos 6,0200

                              Suma

                              TOTAL

106,3100

106,31
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612126 Ud SAI Entrada trifásica y Salida trifásica + Neutro, tecnolo-
gía VFI (On-line Doble Conversión) de 15kVA (15kW) de
potencia, formado por:
-Dos rectificadores-cargadores.
-Dos Onduladores-inversores.
-By-pass estático.
-By-pass de mantenimiento.
-Sistema de control a microprocesador.
-Baterías 10-12 años vida media. Tecnología: AGM (elec-
trolito
absorbido en el separador). Baterías Autonomía mínima
de
41,38kW.h (3448Ah a 12V) .
-Protección Eléctrica Disyuntor Curva "D" de 32 Ampe-
rios.
-Disipación de calor máxima del SAI: 1050W: Rendimien-
to
mínimo del equipo del 96% en modo VFI (On Line Doble
Conversión).Totalmente instalado.

Mano de obra 779,5200

Materiales 21.447,4900

Maquinaria 576,2400

Costes indirectos 1.368,1900

                              Suma

                              TOTAL

24.171,4400

24.171,44

61213 Ud Suministro e instalación de Perfil para PLC y tarjetas de
2000 mm.
- Perfil para PLC.

Mano de obra 6,5600

Materiales 55,7600

Maquinaria 3,2800

Costes indirectos 3,9400

                              Suma

                              TOTAL

69,5400

69,54
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612131 Ud Suministro e instalación de analizador de redes eléctri-
cas trifásicas con capacidad de comunicación Profinet,
ModbusTCP, etc. incluyendo transformadores de intensi-
dad, cableado de alimentación y cableado de comunica-
ciones mediante cable STP categoría 6 terminado en co-
nectores RJ-45, totalmente instalado e integrado en el
sistema de control.
El analizador deberá proporcionar como mínimo la si-
guientes medidas: Tensión UL1-L2, Tensión UL2-L3, Ten-
sión UL3-L1, Corriente L1, Corriente L2, Corriente L3,
THD-R en tensión L1, THD-R en tensión L2, THD-R en ten-
sión L3, THD-R en corriente L1, THD-R en corriente L2,
THD-R en corriente L3, Frecuencia, Tensión media UL-L,
Corriente media, Potencia activa total, Potencia reactiva
total, Factor de potencia total, Energía activa importada,
tarifa 1, Energía reactiva importada, tarifa 1.

Mano de obra 165,4200

Materiales 1.406,1100

Maquinaria 82,7100

Costes indirectos 99,2500

                              Suma

                              TOTAL

1.753,5000

1.753,50

61214 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación esta-
bilizada para PLC con las siguientes características:
- Fuente para PLC.
- Entrada: AC 120/230 V.
- Salida: DC 24 V/8 A.

Mano de obra 13,8700

Materiales 117,9100

Maquinaria 6,9400

Costes indirectos 8,3200

                              Suma

                              TOTAL

147,0400

147,04
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612141 Ud Suministro e instalación de Switch de comunicaciones in-
dustriales con las siguientes características:
- Switch industrial gestionable XC208.
- 8 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte S7/pared. 
- Funciones de redundancia Office características (RSTP,
VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP. 
- C-PLUG.

Mano de obra 64,2100

Materiales 545,7900

Maquinaria 32,1100

Costes indirectos 38,5300

                              Suma

                              TOTAL

680,6300

680,63

61215 Ud Suministro e instalación de Memory Card para PLC con
las siguientes caraterísticas:
- Compatible CPU/SINAMICS.
- 3, 3 V Flash.
- Capacidad: 24 Mbytes.

Mano de obra 21,4700

Materiales 182,5000

Maquinaria 10,7300

Costes indirectos 12,8800

                              Suma

                              TOTAL

227,5900

227,59

612151 Ud Suministro e instalación de cuadro de SCADA y Comuni-
caciones de 800x2000x800mm aprox. para sala de con-
trol como mínimo con las siguientes características y ele-
mentos: 
- Envolvente de acero con puerta acristalada.
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- Grado de protección mínimo IP55.
- Armario refrigerado mediante ventilador alimentado a
230V. 
- Placa de montaje.
- Interruptor general con rearme automático y proteccio-
nes eléctricas según necesidades mediante interruptores
automáticos, magnetotérmicos y diferenciales de los ca-
libres y sensibilidades adecuados.
- Regletas de alimentación con 8 tomas de corriente al-
terna (230V, 2P+T de 16 A, tipo Shucko), totalmente ins-
talada.
- Repartidor RJ45 categoría 6 de 24 puertos, para instala-
ción en armario tipo rack, incluso conectores, totalmen-
te instalado.
- Iluminación interior. 
- Pletina de cobre para la puesta a tierra. 
- Parte proporcional de pequeño material de montaje,
etiquetado, bandejas, guías, tapas ciegas, etc.
-  Las dimensiones y la distribución interior del cuadro de
control se definirán en la ingeniería de detalle de acuer-
do con los elementos que deben incluirse, dejando un
25% de espacio de reserva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle tendrá que ser aprobada
por CYII. 
El cuadro deberá contener aquellos equipos como Servi-
dores y clientes SCADA, Swith de comunicaciones, PCs
dedicados para la zona DMZ, y PLC Concentrador que se
contemplan en otra partida específica.  En cualquiera de
los casos la presente partida contempla la instalación y
montaje de la totalidad de los elementos que constitu-
yen el cuadro de control. 
Instalación de Cuadro rack de 19" para SCADA y Comuni-
caciones, incluso parte proporcional de elementos de fi-
jación a paramentos verticales u horizontales. Totalmen-
te montado, conexionado y en servicio, incluso suminis-
tro y tendido de cableado eléctrico y de comunicaciones
necesario entre cuadros de comuniciones, pantallas, te-
clados, ratones, monitores, etc.

Mano de obra 328,5400

Materiales 2.792,5700

Maquinaria 164,2700
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Costes indirectos 197,1200

                              Suma

                              TOTAL

3.482,5000

3.482,50

6121510 Ud Suministro e instalación de Procesador de comunicacio-
nes para PLC con las siguientes características:
- Procesador de comunicaciones CP 1545-1 para conec-
tar PLC planta a Industrial Ethernet.
- TCP/IP, UDP, comunicación, Security (firewall),
SNMPv1/v3, DHCP, cliente/servidor FTP, e-mail,
IPv4/IPv6, sincronización horaria vía NTP, conexión a sis-
temas en la nube vía MQTT, 1 RJ45 (10/100/1000
Mbits/s).

Mano de obra 147,1700

Materiales 1.250,9400

Maquinaria 73,5900

Costes indirectos 88,3000

                              Suma

                              TOTAL

1.560,0000

1.560,00

6121511 Ud Suministro e instalación de Módulo de comunicaciones
de telecontrol para PLC con las siguientes características:
- TIM 1531 IRC.
- Compatible con PLC planta. 
-  SINAUT ST7, DNP3 e IEC 60870-5-101/104 con tres in-
terfaces RJ45 para comunicación vía redes basadas en IP
(WAN / LAN) y una interfaz RS-232/RS-485 para comuni-
cación vía redes WAN clásicas.

Mano de obra 198,0100

Materiales 1.683,0600

Maquinaria 99,0000

Costes indirectos 118,8000

                              Suma

                              TOTAL

2.098,8800

2.098,88
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612152 Ud Suministro e instalación de Switch de comunicaciones in-
dustriales con las siguientes características:
- Switch industrial gestionable XR324.
- Tipo rack de 19".
- 12x100/1000 Mbits/s, 2 puertos de medio, eléctricos u
ópticos. 
- Diagnóstico LED.
- Contacto de señalización de error. 
- Pulsador SELECT/SET. 
- Dispositivo PROFINET IO.
- Gestión de red.
- Administrador de redundancia integrado.
- Características Office (RSTP, VLAN, IGMP,..).
- C-Plug.
- Fuente de alimentación 230VAC.
- Puertos en el frontal.

Mano de obra 159,1300

Materiales 1.352,5800

Maquinaria 79,5600

Costes indirectos 95,4800

                              Suma

                              TOTAL

1.686,7500

1.686,75

612153 Ud Suministro e instalación de Accesorio para switch de co-
municaciones industriales con las siguientes característi-
cas:
- Módulo de medio MM992-2CUC.
- 2x 10/100/1000 Mbits/s puertos RJ45, eléctrico.
- Con collar de sujeción. 

Mano de obra 23,4000

Materiales 198,9200

Maquinaria 11,7000

Costes indirectos 14,0400

                              Suma

                              TOTAL

248,0600

248,06
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612155 Ud Suministro e instalación de Accesorio para switch de co-
municaciones industriales con las siguientes característi-
cas:
- Módulo de medio MM992-2SFP.
- 2x 100/1000 Mbits/s para SFP transceptor enchufable.

Mano de obra 18,1500

Materiales 154,2700

Maquinaria 9,0700

Costes indirectos 10,8900

                              Suma

                              TOTAL

192,3800

192,38

612156 Ud Suministro e instalación de CPU para PLC con las siguien-
tes características:
- Memoria de trabajo de 1.5 Mbyte para programas y 5
Mbytes para datos.
- 1.ª interfaz: PROFINET IRT con switch de 2 puertos.
- 2.ª interfaz: Ethernet.
- 3.ª interfaz: PROFIBUS.
- 10 NS rendimiento bits.

Mano de obra 129,9200

Materiales 4.009,7500

Maquinaria 96,0400

Costes indirectos 254,1400

                              Suma

                              TOTAL

4.489,8500

4.489,85

612157 Ud Suministro e instalación de Perfil para PLC y tarjetas de
482,6 mm.
- Perfil para PLC.

Mano de obra 2,4300

Materiales 20,6200

Maquinaria 1,2100
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Costes indirectos 1,4600

                              Suma

                              TOTAL

25,7100

25,71

612158 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación esta-
bilizada para PLC con las siguientes características:
- Fuente para PLC.
- Entrada: AC 120/230 V.
- Salida: DC 24 V/3 A.

Mano de obra 9,8600

Materiales 83,8000

Maquinaria 4,9300

Costes indirectos 5,9200

                              Suma

                              TOTAL

104,5000

104,50

61216 Ud Suministro e instalación de Pasarela Profinet a Profibus
PA con las siguientes características:
- SIMATIC Compact Field Unit de conmutación.
- SIMATIC CFU bornes de inserción rápida.

Mano de obra 183,3700

Materiales 1.558,6800

Maquinaria 91,6900

Costes indirectos 110,0200

                              Suma

                              TOTAL

1.943,7600

1.943,76

612161 Ud Suministro e instalación de Servidor Industrial tipo Rack
de 19'' con las siguientes caracteristicas:
- IPC1047E.
- 4 módulos de altura.
- 2 Gbits Ethernet, IPMI, RJ45.
- Puertos: Mínimo 1 VGA, 1 COM1, 2 USB 3.0, 2 USB en
la parte posterior, 2 USB 3.0 frontales.
- Vigilancia de temperatura y vigilancia de ventiladores.
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- SW RAID integrado.
- 2 XEON E5-2609v4 1,7 GHz 8C o superior. 
- 1 SSD 1,9 TB 2,5" SATA (sistema operativo) y 2 SSD de
1,9 TB 2,5" SATA (HW RAID 1) o superior. 
- 32 GB 2,4 GHz DDR4 o superior.
- Adaptec RAID ASR8405 (4 puertos).
- Windows Server 2016- Para XEON E5-2609/-2620/-
2643 o superior. 
- Fuente de alimentación industrial redundante de
100/240 V AC.
- Soporte para 4x3,5" SSD/HDD o bien 4x 2,5" SSD/HDD,
en chasis extraíble.

Mano de obra 259,8400

Materiales 9.996,1900

Maquinaria 192,0800

Costes indirectos 626,8900

                              Suma

                              TOTAL

11.075,0000

11.075,00

612162 Ud Suministro e instalación de Software WinCC Server para
Runtime Professional con las siguientes caracteristicas:
- SIMATIC WinCC Server para Runtime Professional Op-
ción para WinCC (TIA Portal) software runtime.
- Single License sin SW.
- Key en memoria USB, clase A. Contenido: 1 USB.

Mano de obra 129,8900

Materiales 2.600,4000

Maquinaria 96,0400

Costes indirectos 169,5800

                              Suma

                              TOTAL

2.995,9100

2.995,91

612163 Ud Suministro e instalación de Software WinCC Runtime
Professional con las siguientes caracteristicas:
- WinCC Runtime Professional 65536 PowerTags V16.

Mano de obra 162,4000

Materiales 4.775,3700
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Maquinaria 120,0500

Costes indirectos 303,4700

                              Suma

                              TOTAL

5.361,2900

5.361,29

612164 Ud Suministro e instalación de Software WinCC Redundancy
para Runtime Professional con las siguientes caracteristi-
cas:
- SIMATIC WinCC Redundancy para Runtime Professional
V13 o superior Opción para WinCC (TIA Portal) software
runtime.
- Single License para 2 instalaciones sin SW, sin docu-
mentación License Key en memoria USB, clase A. Conte-
nido: 1 USB.

Mano de obra 129,9200

Materiales 2.605,9700

Maquinaria 96,0400

Costes indirectos 169,9200

                              Suma

                              TOTAL

3.001,8500

3.001,85

612165 Ud Suministro e instalación de PC Industrial tipo Rack de 19''
con las siguientes caracteristicas:
- IPC647E.
- 2 módulos de altura.
- 2x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45.
- Puertos: Mínimo 1 DVI-I, 2 DisplayPort, 1 COM 1, 2
PS/2, 4 USB 3.0, incl. 1 interno, 3 USB 2.0.
- Tarjeta de audio. 
- Vigilancia de temperatura y ventiladores.
- Watchdog, inmovilizador de tarjeta. 
- Core i5-8500 (6C/6T, 3.0 (4.1) GHz, 9 MB de caché,TB,
VTd, AMT o superior. 
- Tarjeta 2 slots: 1x PCIe x16 (16 L), 1x PCIe x16 (4 L).
- Unidad de estado sólido de 480 GB, 2,5", SATA; Carcasa
con soporte de unidad Tipo A (para unidades extraíbles
frontales) o superior. 
- Fuente de alimentación industrial redundante de
100/240 V AC.
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- 16 GB DDR4 SDRAM (2 x 8 GB), Dual Channel o supe-
rior.
- Windows10 Enterprise 2019 LTSC, MUI (de, en, fr, es,
it, es), 64 bits (para Core i3/i5) o superior. 
- Cable de red para Europa.

Mano de obra 243,8700

Materiales 2.072,8800

Maquinaria 121,9300

Costes indirectos 146,3200

                              Suma

                              TOTAL

2.585,0000

2.585,00

612166 Ud Suministro e instalación de Software WinCC Runtime
Professional con las siguientes caracteristicas:
- WinCC Runtime Professional paquete de SW para SI-
MATIC IPC, 128 PowerTags, incluye: WinCC Runtime Pro-
fessional 128 PowerTags V16.

Mano de obra 163,6600

Materiales 1.391,1400

Maquinaria 81,8300

Costes indirectos 98,2000

                              Suma

                              TOTAL

1.734,8300

1.734,83

612167 Ud Suministro e instalación de paquete Office Profesional
2019 sin DVD con product key, para la exportación de in-
formes.

Mano de obra 53,3900

Materiales 453,8300

Maquinaria 26,7000

Costes indirectos 32,0300

                              Suma

                              TOTAL

565,9500

565,95
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612168 Ud Suministro e instalación de Monitor de 27" LED, con las
siguientes características o superiores:
- Conexión a PC VGA, HDMI, DisplayPort.
- Resolución full HD 1920x1080 pixels y 16,7 millones de
colores.

Mano de obra 21,7900

Materiales 185,2400

Maquinaria 10,9000

Costes indirectos 13,0800

                              Suma

                              TOTAL

231,0000

231,00

612169 Ud Suministro e instalación de pantalla LED de 80 pulgadas
para montaje mural con las siguientes características:
- Relación de aspecto 16:9
- Frecuencia: 100 Hz
- Conectores: 4 HDMI, 1 VGA, DisplayPort, 1 RS-232C,
WLAN/LAN/USB, 1 SCART
- Resolución Full HD 1920x1080 pixels y 16,7 millones de
colores.
- Dimensiones: 1862x1112x99 mm
Incluido montaje en pared e instalación de cableado de
video digital (HDMI) y analógico (VGA) a PC/Server SCA-
DA hasta 20 metros, incluyendo pequeño material y co-
nexionado

Mano de obra 277,3600

Materiales 2.357,5500

Maquinaria 138,6800

Costes indirectos 166,4200

                              Suma

                              TOTAL

2.940,0000

2.940,00

61217 Ud Suministro e instalación de Módulo de 32 entradas digi-
tales con las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- DI 32 x 24 V DC High Feature, tipo de entrada 3 (IEC
61131).
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- 32 canales en grupos de 16.
- Retardo a la entrada 0,05...20 ms tipo entrada 3 (IEC
61131).
- Diagnostico.
- Alarmas de proceso.

Mano de obra 25,2100

Materiales 214,2500

Maquinaria 12,6000

Costes indirectos 15,1200

                              Suma

                              TOTAL

267,1800

267,18

612171 Ud Suministro e instalación de PC Industrial tipo Rack 19''
con las siguientes caracteristicas:
- IPC647E.
- 2 módulos de altura.
- 2x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45.
- Puertos: mínimo 1 DVI-I, 2 DisplayPort, 1 COM 1, 2
PS/2, 4 USB 3.0, incl. 1 interno, 3 USB 2.0.
- Tarjeta de audio. 
- Vigilancia de temperatura y ventiladores.
- Watchdog, inmovilizador de tarjeta.
- Core i5-8500 (6C/6T, 3.0 (4.1) GHz, 9 MB de caché,TB,
VTd, AMT o superior. 
- Tarjeta 2 slots: 1x PCIe x16 (16 L), 1x PCIex16 (4 L).
- 960 GB SSD 2,5" SATA o superior. 
- Carcasa con soporte de unidad Tipo A (para unidades
extraíbles frontales).
- Fuente de alimentación industrial redundante de
100/240 V AC.
- 16 GB DDR4 SDRAM (2 x 8 GB), Dual Channel o supe-
rior. 
- 512 GB SSD M.2 NVMe (slot M.2 ocupado) o superior. 
- Windows10 Enterprise 2019 LTSC, MUI (de, en, fr, es,
it, es), 64 bits (para Core i3/i5) o superior. 
- Cable de red para Europa.

Mano de obra 316,0400

Materiales 2.686,3200

Maquinaria 158,0200
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Costes indirectos 189,6200

                              Suma

                              TOTAL

3.350,0000

3.350,00

612172 Ud Suministro e instalación de Software Information Server
2014 SP3 con las siguientes características:
- Software runtime, Single License, incl. 3 licencias para
Client Access, incl. 1 licencia para DataSource Access, SW
y documentación en DVD, Clave de licencia en memoria
USB, Clase A, en 7 idiomas (de,en,fr,es,it,zh,ja), ejecu-
table con Windows 7 Prof./Ent./Ult.+SP1 (32 bits)/ 7
Prof./Ent./Ult.+SP1 (64 bits)/ 8.1 Std./Prof./Ent./Ult. (64
bits)/ Server 2008 R2+SP1 (64 bits)/ Server 2012 (64
bits).

Mano de obra 250,1700

Materiales 2.126,4700

Maquinaria 125,0900

Costes indirectos 150,1000

                              Suma

                              TOTAL

2.651,8300

2.651,83

612173 Ud Suministro e instalación de Software WinCC/Web Navi-
gator con las siguientes caracteristicas:
- SIMATIC WinCC/Web Navigator, 3 licencias de cliente
(aditiva), opción para WinCC V7.4 o superior y WinCC
Prof. V14 o superior, software runtime, Single License,
clave de licencia en memoria USB.

Mano de obra 162,4000

Materiales 5.485,3500

Maquinaria 120,0500

Costes indirectos 346,0700

                              Suma

                              TOTAL

6.113,8700

6.113,87
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612174 Ud Suministro e instalación de Dispositivo de ciberseguridad
industrial con las siguientes características:
- SC-646-2C. 
- Protección de dispositivos y redes en la fabricación dis-
creta y la industria de procesos para asegurar la comuni-
cación industrial con firewall y VPN.
- Conversión de direcciones (NAT/NAPT).
- Conexión a SINEMA RC.
- 4 puertos eléctricos 10/100/1000 Mbits/s RJ45.
- 2 puertos combo eléctricos u ópticos; 10/100/1000
Mbits/s RJ45 o 100 Mbits/s SFP o 1000 Mbits/s.

Mano de obra 147,1000

Materiales 1.250,3400

Maquinaria 73,5500

Costes indirectos 88,2600

                              Suma

                              TOTAL

1.559,2500

1.559,25

612176 Ud Suministro e instalación de Router 4G con las siguientes
características:
- M876-4. 
- Comunicación IP inalámbrica de equipos de automati-
zación basados en Ethernet a través LTE optimizado para
red de telefonía móvil (4G) para el uso en Europa, VPN,
firewall, NAT.
- Switch de 4 puertos.
- 2 antenas SMA, MIMO Technology.
- 1 entrada digital.
- 1 salida digital.
- Antena de telefonía móvil ANT794-4MR para 2G/3G/4G
UE, redes GSM/UMTS/ LTE EU, antena de varilla; omnidi-
reccional; resistente a la intemperie para interiores y ex-
teriores; 5m cable de conexión unido de forma fija a la
antena; conector SMA.

Mano de obra 90,7400

Materiales 771,3200

Maquinaria 45,3700
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Costes indirectos 54,4500

                              Suma

                              TOTAL

961,8800

961,88

61218 Ud Suministro e instalación de Módulo de 32 salidas digita-
les con las siguientes características:
- Compatible con PLC. 
- DQ 32 x 24 V DC/0,5 A High Feature. 
- 32 canales en grupo de 8, 4A por grupo.
- Diagnóstico de canal individual.
- Valor sustitutivo.

Mano de obra 35,8200

Materiales 304,5000

Maquinaria 17,9100

Costes indirectos 21,4900

                              Suma

                              TOTAL

379,7300

379,73

612181 Ud Suministro e instalación de PC Industrial tipo Rack de 19''
con las siguientes caracteristicas:
- IPC647E.
- 2 módulos de altura.
- 2x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45.
- Puertos: Mínimo 1 DVI-I, 2 DisplayPort; 1 COM 1; 2
PS/2, 4 USB 3.0, incl. 1 interno, 3 USB 2.0.
- Vigilancia de temperatura y ventiladores.
- Watchdog, inmovilizador de tarjeta.
- Core i7-8700 (6C/12T, 3.2 (4.6) GHz, 12 MB de caché,
TB, VT-d, AMT o superior. 
- Tarjeta 2 slots: 1x PCIe x16 (16 L), 1x PCIe x16 (4 L)
- 960 GB SSD 2,5" SATA o superior. 
- Carcasa con soporte de unidad Tipo A (para unidades
extraíbles frontales).
- Interfaz COM2.
- 2 unidades redundantes de 100/240 V AC como fuente
de alimentación industrial.
- 32 GB DDR4 SDRAM (2 x 16 GB), Dual Channel o supe-
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rior. 
- 512 GB SSD M.2 NVMe (slot M.2 ocupado) o superior. 
- Windows10 Enterprise 2019 LTSC, MUI (de, en, fr, es,
it, es), 64 bits (para Core i7/Xeon) o superior. 
- Cable de red para Europa.

Mano de obra 162,4000

Materiales 3.778,8700

Maquinaria 120,0500

Costes indirectos 243,6800

                              Suma

                              TOTAL

4.305,0000

4.305,00

612183 Ud Suministro e instalación de Software SIMATIC PLC SIM
Advance, con las siguientes caracteristicas:
- Para simulación de PLC.
- Para simulación de ET200SP.
- Ejecutable en windows 7 (64bit) y windows 10 (64bit).

Mano de obra 188,6800

Materiales 1.603,7700

Maquinaria 94,3400

Costes indirectos 113,2100

                              Suma

                              TOTAL

2.000,0000

2.000,00

612184 Ud Suministro e instalación de licencia del Software de si-
mulación SIMIT con las siguientes características: 
- SIMATIC License.

Mano de obra 0,9400

Materiales 8,0200

Maquinaria 0,4700

Costes indirectos 0,5700

                              Suma

                              TOTAL

10,0000

10,00
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612185 Ud Suministro e instalación de licencia del Software de si-
mulación SIMIT con las siguientes características: 
- SIMATIC License.

Mano de obra 7,5500

Materiales 64,1500

Maquinaria 3,7700

Costes indirectos 4,5300

                              Suma

                              TOTAL

80,0000

80,00

612186 Ud Suministro e instalación de Software Plataforma de si-
mulación SIMIT.

Mano de obra 129,2500

Materiales 1.098,5800

Maquinaria 64,6200

Costes indirectos 77,5500

                              Suma

                              TOTAL

1.370,0000

1.370,00

612187 Ud Suministro e instalación de Software SIMIT Simulation
Platform V10.1 software Engineering M Floating License
for 1 user Engineering software.

Mano de obra 129,9200

Materiales 4.208,0000

Maquinaria 96,0400

Costes indirectos 266,0400

                              Suma

                              TOTAL

4.700,0000

4.700,00

612188 Ud Suministro e instalación de Software SIMIT Simulation
V10.1 software Flownet library Floating License for 1
user Engineering software.

Mano de obra 129,9200
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Materiales 1.472,1500

Maquinaria 96,0400

Costes indirectos 101,8900

                              Suma

                              TOTAL

1.800,0000

1.800,00

612189 Ud Suministro e instalación de Software SIMIT Simulation
V10.1 software Component type editor Floating License
for 1 user Engineering software.

Mano de obra 129,9200

Materiales 2.604,2300

Maquinaria 96,0400

Costes indirectos 169,8100

                              Suma

                              TOTAL

3.000,0000

3.000,00

61219 Ud Suministro e instalación de Adaptador frontal con cone-
xión push-in para módulos E/S digitales:
- Compatible con modulos de 35 mm de E/S digitales de
PLC de 32 canales.
- 14 polos, 4 conexiones.

Mano de obra 3,3700

Materiales 28,6800

Maquinaria 1,6900

Costes indirectos 2,0200

                              Suma

                              TOTAL

35,7600

35,76

612191 Ud Suministro e instalación de cableado Ethernet Industrial
con la siguientes características: 
- Industrial Ethernet FC TP cable estándar, GP 2x2 (PRO-
FINET tipo A), cable de instalación de par trenzado para
Conexión a IE FC RJ45 2x2, para uso universal, 4 hilos,
apantallado CAT 5E, incluido conectorización en puntas.
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Mano de obra 0,1900

Materiales 1,6300

Maquinaria 0,1000

Costes indirectos 0,1100

                              Suma

                              TOTAL

2,0300

2,03

612192 Ud Suministro e instalación de conectores Ethernet Indus-
trial RJ45 con las siguientes características:
- Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x2, Co-
nector RJ45 (10/100 Mbits/s) con caja de metal robusta
y sistema de conexión FC, para IE FC Cable 2x2; Salida de
cable a 180°.

Mano de obra 1,8800

Materiales 15,9400

Maquinaria 0,9400

Costes indirectos 1,1300

                              Suma

                              TOTAL

19,8800

19,88

612193 Ud Suministro e instalación de cable de fibra óptica multi-
modo compuesto por 32 fibras, cubierta PEKP, instalado
en tubo bajo zanja o bandeja. 

Mano de obra 0,1900

Materiales 1,6000

Maquinaria 0,0900

Costes indirectos 0,1100

                              Suma

                              TOTAL

2,0000

2,00

612194 Ud Suministro e instalación de repartidores de fibra óptica
multimodo con capacidad para 32 fibras, grado de pro-
tección IP67, con conectores ST, con conectorización
completa de todas las fibras del cable en todos los pun-
tos por medio de PIGTAIL.
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Mano de obra 73,9600

Materiales 628,6800

Maquinaria 36,9800

Costes indirectos 44,3800

                              Suma

                              TOTAL

784,0000

784,00

612195 Ud Suministro e instalación de latiguillo de fibra óptica mul-
timodo de 3 m finalizado en conectores SC, LC, ST o FC,
incluyendo pequeño material para su identificación y eti-
quetado mediante etiquetas de plástico.

Mano de obra 1,1300

Materiales 9,6200

Maquinaria 0,5700

Costes indirectos 0,6800

                              Suma

                              TOTAL

12,0000

12,00

612196 Ud Certificación mediante pruebas reflectrométricas con
equipo homologado del tendido de fibra óptica instalado
en la planta.

Mano de obra 202,8800

Materiales 1.724,4900

Maquinaria 101,4400

Costes indirectos 121,7300

                              Suma

                              TOTAL

2.150,5400

2.150,54

612197 Ud Certificación, con equipo homologado, de todo el cablea-
do Industrial Ethernet FC TP instalado en la planta. 

Mano de obra 50,7200

Materiales 431,1200

Maquinaria 25,3600
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Costes indirectos 30,4300

                              Suma

                              TOTAL

537,6300

537,63

612201 PA Despliegue de red Wifi Industrial (IWLAN) en ambos (2)
pasillos de filtros: 
- Estudio previo del lugar a cubrir y los obstáculos a evi-
tar, garantizando un nivel de cobertura óptimo tanto en
la galería superior como inferior de cada pasillo, y limi-
tando que la red no salga del perímetro de la planta. 
- Suministro, instalación y puesta en servicio de puntos
de acceso Wifi Industrial que garanticen los requerimien-
tos de cobertura según el estudio previo e ingeniería de
detalle aprobada por CYII. 
   Los puntos de acceso tendrán como mínimo las si-
guientes características:
   · Tasa de transferencia con WLAN: 300Mbtis/s o supe-
rior. 
   · Tasa de transferencia con Ethernet Industrial: 10,
100Mbits/s, 1000Mbits/s o superior. 
   · Frecuencias de empleo en la banda de 2,4Ghz y 5Ghz. 
   · Tipo de transferencia Multiple Input Multiple Output
(MIMO). 
   · Norma de comunicación inalámbrica: IEEE 802.11a,
IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h,
IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac.
   · Protocolos soportados: ARP, ICMP, Telnet, HTTP,
HTTPS, TFTP, DCP, LLDP.  
   · Autenticación y cifrado WPA2-PSK(AES), WPA3, o su-
perior si alguno de los anteriores dispone de alguna vul-
nerabilidad conocida en el momento de la instalación. 
   · Número de conexiones eléctricas para antenas exter-
nas: 2. 
   · Tipo de conexión eléctrica para antenas externas: Co-
nector tipo N hembra. 
   · Grado de protección IP65. 
   · Apto para temperaturas comprendidas entre (-20°C –
60°C). 
   · Montaje sobre pared.
   · Incluirá C-PLUG donde se almacenará la configuración
del dispositivo. 
- Suministro, instalación y puesta en servicio de antenas
para el despliegue de la red Wifi Industrial que garanti-
cen los requerimientos de cobertura según el estudio
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previo e ingeniería de detalle aprobada por CYII. 
   Las antenas tendrán como mínimo las siguientes carac-
terísticas: 
   · Antena omnidireccional o unidireccional en función
del estudio previo de necesidades de cobertura y limita-
ción de acceso al perímetro de la planta. 
   · La ganancia, así como el rango de frecuencias vendrá
determinado según el estudio previo de necesidades de
cobertura y limitación de acceso al perímetro de la plan-
ta. 
   · Grado de protección IP65.
   · Apto para temperaturas comprendidas entre (-40°C –
80°C). 
   · Incluirá cable tipo N-Connect de la longitud necesaria
para conectar la antena a los puntos de acceso. 

Sin descomposición 8.699,2400

                              Suma

                              TOTAL

8.699,2400

8.699,24

612202 PA Suministro e instalación de bases de conexión Ethernet
Industrial RJ45 tipo fast connect de 10/100/1000Mbit/s
para instalación sobre superficie en pasillo de filtros:
- Se instalarán como mínimo 3 puntos de conexión por
cada pasillo de filtración. En total 6.
- Se incluye el suministro e instalación de tendido de
cable Ethernet Industrial entre los puntos de conexión y
el cuadro de control de cada CCM de filtros. (Longitud
pasillos: 112m Aprox.)
- Se incluye el suministro de cable Ethernet Industrial co-
rrectamente conectorizado, y con una longitud suficien-
te que permita la movilidad dentro del radio de opera-
ción de cada punto de conexión. (15m Aprox.).

Sin descomposición 1.015,5200

                              Suma

                              TOTAL

1.015,5200

1.015,52
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612203 Ud Suministro, instalación y puesta en servicio de panel de
supervisión móvil, como mínimo con las siguientes ca-
racterísicas: 
- Pantalla táctil de 10” (1920×1200) retroiluminación LED. 
- 8 teclas de función. 
- Celeron G3902E (2C/2T, 1,6 GHz, 2 MB de caché). 
- 8 GB de ram. 
- 256 GB SSD. 
- Interfaz RJ45 Ethernet Industrial a 10/100/1000
Mbits/s. 
- Wifi IEEE 802.11 a/b/c/g y ac. 
- 3 puertos USB, 1RS232.
- Bluetooth.
- Cámara. 
- Batería de iones de litio 5900 mA·h. 
- Autonomía aprox.: 6h.  
- Peso incluida la batería: no superior a 2 Kg. 
- Dimensiones aprox.: 330x214x32 mm.
- Alimentación 110/230VAC. 
- Grado de protección IP65. 
- Incluirá la instalación de un docking station por cada
pasillo de filtros (2) para la carga y alojamiento del pa-
nel. 

Mano de obra 261,7900

Materiales 2.225,2400

Maquinaria 130,9000

Costes indirectos 157,0800

                              Suma

                              TOTAL

2.775,0000

2.775,00

612204 Ud Suministro e instalación de Software WinCC Runtime
Professional como mínimo con las siguientes característi-
cas:
- WinCC Runtime Professional 128 PowerTags V16.

Mano de obra 163,6600

Materiales 1.391,1400

Maquinaria 81,8300
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Costes indirectos 98,2000

                              Suma

                              TOTAL

1.734,8300

1.734,83

61221 Ud Suministro e instalación de cuadro de control, constitui-
do como mínimo por dos módulos de 800mm de ancho,
2000mm de alto y 500mm de fondo para sala de CCM
con al menos las siguientes características y elementos:
- Envolvente de acero galvanizado con una puerta plena
y otra acristalada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero galvanizado con elementos
de distribución según ingeniería de detalle: canaleta ra-
nurada de PVC, carriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme automático y proteccio-
nes eléctricas mediante interruptores automáticos, mag-
netotérmicos y diferenciales de los calibres y sensibilida-
des adecuados.
- Transformador de aislamiento 230VAC/230VAC de
2500VA o superior. 
- Transformador de tensión de maniobra
230VAC/24VAC, 160VA o superior. 
- Doble fuente de alimentación 230VC/24VDC 20A o su-
perior, con sistema de redundancia y conmutación auto-
mática. 
- Sistema de protección y distribución de 24VDC para la
alimentación de equipos electrónicos como HMI, perife-
rias distribuidas, switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccionables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño material de montaje,
etiquetado, etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada mediante termostatos y
extractores en techo y rejillas situadas en la puerta fron-
tal o en los paneles laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribución interior del cuadro de
control se definirán en la ingeniería de detalle de acuer-
do con los elementos que deben incluirse, dejando un
25% de espacio de reserva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle tendrá que ser aprobada
por CYII. 
El cuadro deberá contener aquellos equipos como  SAI,
PLC, HMI, Switch, hardware de E/S y modulos de interfaz
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que se contemplan en otra partida específica.  En cual-
quiera de los casos la presente partida contempla la ins-
talación y montaje de la totalidad de los elementos que
constituyen el cuadro de control. 

Instalación de Cuadro de control CCM Reactivos actual
incluso parte proporcional de elementos de fijación a pa-
ramentos verticales u horizontales. Totalmente monta-
do, conexionado y en servicio, incluso suministro y tendi-
do de cableado eléctrico y de comunicaciones necesario
entre CCM, Cuadro de control y cuadro de electrónica de
potencia.

Mano de obra 646,2300

Materiales 5.492,9200

Maquinaria 323,1100

Costes indirectos 387,7400

                              Suma

                              TOTAL

6.850,0000

6.850,00

61225 Ud Suministro e instalación de Fuente de alimentación del
sistema para PLC con las siguientes características:
- Fuente para PLC.
- Fuente de alimentación del sistema PS 25W DC 24V.
- Alimenta el bus de fondo de PLC con tensión de servi-
cio.

Mano de obra 17,7600

Materiales 150,9400

Maquinaria 8,8800

Costes indirectos 10,6500

                              Suma

                              TOTAL

188,2300

188,23

61231 Ud Suministro e instalación de cuadro de control, constitui-
do como mínimo por dos módulos de 800mm de ancho,
2000mm de alto y 500mm de fondo para sala de CCM
con al menos las siguientes características y elementos:
- Envolvente de acero galvanizado con una puerta plena
y otra acristalada. 
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- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero galvanizado con elementos
de distribución según ingeniería de detalle: canaleta ra-
nurada de PVC, carriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme automático y proteccio-
nes eléctricas mediante interruptores automáticos, mag-
netotérmicos y diferenciales de los calibres y sensibilida-
des adecuados.
- Transformador de aislamiento 230VAC/230VAC de
2500VA o superior. 
- Transformador de tensión de maniobra
230VAC/24VAC, 160VA o superior. 
- Doble fuente de alimentación 230VC/24VDC 20A o su-
perior, con sistema de redundancia y conmutación auto-
mática. 
- Sistema de protección y distribución de 24VDC para la
alimentación de equipos electrónicos como HMI, perife-
rias distribuidas, switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccionables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño material de montaje,
etiquetado, etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada mediante termostatos y
extractores en techo y rejillas situadas en la puerta fron-
tal o en los paneles laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribución interior del cuadro de
control se definirán en la ingeniería de detalle de acuer-
do con los elementos que deben incluirse, dejando un
25% de espacio de reserva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle tendrá que ser aprobada
por CYII. 
El cuadro deberá contener aquellos equipos como  SAI,
PLC, HMI, Switch, hardware de E/S y modulos de interfaz
que se contemplan en otra partida específica.  En cual-
quiera de los casos la presente partida contempla la ins-
talación y montaje de la totalidad de los elementos que
constituyen el cuadro de control. 
Instalación de Cuadro de control CCM Reactivos nuevo
incluso parte proporcional de elementos de fijación a pa-
ramentos verticales u horizontales. Totalmente monta-
do, conexionado y en servicio, incluso suministro y tendi-
do de cableado eléctrico y de comunicaciones necesario
entre CCM, Cuadro de control y cuadro de electrónica de
potencia.

Mano de obra 646,2300
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Materiales 5.492,9200

Maquinaria 323,1100

Costes indirectos 387,7400

                              Suma

                              TOTAL

6.850,0000

6.850,00

61241 Ud Suministro e instalación de cuadro de control, constitui-
do como mínimo por dos módulos de 800mm de ancho,
2000mm de alto y 500mm de fondo para sala de CCM
con al menos las siguientes características y elementos:
- Envolvente de acero galvanizado con una puerta plena
y otra acristalada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero galvanizado con elementos
de distribución según ingeniería de detalle: canaleta ra-
nurada de PVC, carriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme automático y proteccio-
nes eléctricas mediante interruptores automáticos, mag-
netotérmicos y diferenciales de los calibres y sensibilida-
des adecuados.
- Transformador de aislamiento 230VAC/230VAC de
2500VA o superior. 
- Transformador de tensión de maniobra
230VAC/24VAC, 160VA o superior. 
- Doble fuente de alimentación 230VC/24VDC 20A o su-
perior, con sistema de redundancia y conmutación auto-
mática. 
- Sistema de protección y distribución de 24VDC para la
alimentación de equipos electrónicos como HMI, perife-
rias distribuidas, switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccionables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño material de montaje,
etiquetado, etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada mediante termostatos y
extractores en techo y rejillas situadas en la puerta fron-
tal o en los paneles laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribución interior del cuadro de
control se definirán en la ingeniería de detalle de acuer-
do con los elementos que deben incluirse, dejando un
25% de espacio de reserva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle tendrá que ser aprobada
por CYII. 
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El cuadro deberá contener aquellos equipos como  SAI,
PLC, HMI, Switch, hardware de E/S y modulos de interfaz
que se contemplan en otra partida específica.  En cual-
quiera de los casos la presente partida contempla la ins-
talación y montaje de la totalidad de los elementos que
constituyen el cuadro de control. 

Instalación de Cuadro de control CCM Filtros I incluso
parte proporcional de elementos de fijación a paramen-
tos verticales u horizontales. Totalmente montado, co-
nexionado y en servicio, incluso suministro y tendido de
cableado eléctrico y de comunicaciones necesario entre
CCM, Cuadro de control y cuadro de electrónica de po-
tencia.

Mano de obra 646,2300

Materiales 5.492,9200

Maquinaria 323,1100

Costes indirectos 387,7400

                              Suma

                              TOTAL

6.850,0000

6.850,00

61251 Ud Suministro e instalación de cuadro de control, constitui-
do como mínimo por dos módulos de 800mm de ancho,
2000mm de alto y 500mm de fondo para sala de CCM
con al menos las siguientes características y elementos:
- Envolvente de acero galvanizado con una puerta plena
y otra acristalada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero galvanizado con elementos
de distribución según ingeniería de detalle: canaleta ra-
nurada de PVC, carriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme automático y proteccio-
nes eléctricas mediante interruptores automáticos, mag-
netotérmicos y diferenciales de los calibres y sensibilida-
des adecuados.
- Transformador de aislamiento 230VAC/230VAC de
2500VA o superior. 
- Transformador de tensión de maniobra
230VAC/24VAC, 160VA o superior. 
- Doble fuente de alimentación 230VC/24VDC 20A o su-
perior, con sistema de redundancia y conmutación auto-
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mática. 
- Sistema de protección y distribución de 24VDC para la
alimentación de equipos electrónicos como HMI, perife-
rias distribuidas, switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccionables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño material de montaje,
etiquetado, etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada mediante termostatos y
extractores en techo y rejillas situadas en la puerta fron-
tal o en los paneles laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribución interior del cuadro de
control se definirán en la ingeniería de detalle de acuer-
do con los elementos que deben incluirse, dejando un
25% de espacio de reserva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle tendrá que ser aprobada
por CYII. 
El cuadro deberá contener aquellos equipos como  SAI,
PLC, HMI, Switch, hardware de E/S y modulos de interfaz
que se contemplan en otra partida específica.  En cual-
quiera de los casos la presente partida contempla la ins-
talación y montaje de la totalidad de los elementos que
constituyen el cuadro de control. 
Instalación de Cuadro de control CCM Filtros II incluso
parte proporcional de elementos de fijación a paramen-
tos verticales u horizontales. Totalmente montado, co-
nexionado y en servicio, incluso suministro y tendido de
cableado eléctrico y de comunicaciones necesario entre
CCM, Cuadro de control y cuadro de electrónica de po-
tencia.

Mano de obra 646,2300

Materiales 5.492,9200

Maquinaria 323,1100

Costes indirectos 387,7400

                              Suma

                              TOTAL

6.850,0000

6.850,00

61261 Ud Suministro e instalación de cuadro de control, constitui-
do como mínimo por dos módulos de 800mm de ancho,
2000mm de alto y 500mm de fondo para sala de CCM
con al menos las siguientes características y elementos:
- Envolvente de acero galvanizado con una puerta plena
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y otra acristalada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero galvanizado con elementos
de distribución según ingeniería de detalle: canaleta ra-
nurada de PVC, carriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme automático y proteccio-
nes eléctricas mediante interruptores automáticos, mag-
netotérmicos y diferenciales de los calibres y sensibilida-
des adecuados.
- Transformador de aislamiento 230VAC/230VAC de
2500VA o superior. 
- Transformador de tensión de maniobra
230VAC/24VAC, 160VA o superior. 
- Doble fuente de alimentación 230VC/24VDC 20A o su-
perior, con sistema de redundancia y conmutación auto-
mática. 
- Sistema de protección y distribución de 24VDC para la
alimentación de equipos electrónicos como HMI, perife-
rias distribuidas, switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccionables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño material de montaje,
etiquetado, etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada mediante termostatos y
extractores en techo y rejillas situadas en la puerta fron-
tal o en los paneles laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribución interior del cuadro de
control se definirán en la ingeniería de detalle de acuer-
do con los elementos que deben incluirse, dejando un
25% de espacio de reserva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle tendrá que ser aprobada
por CYII. 
El cuadro deberá contener aquellos equipos como  SAI,
PLC, HMI, Switch, hardware de E/S y modulos de interfaz
que se contemplan en otra partida específica.  En cual-
quiera de los casos la presente partida contempla la ins-
talación y montaje de la totalidad de los elementos que
constituyen el cuadro de control. 

Instalación de Cuadro de control CCM Fangos incluso
parte proporcional de elementos de fijación a paramen-
tos verticales u horizontales. Totalmente montado, co-
nexionado y en servicio, incluso suministro y tendido de
cableado eléctrico y de comunicaciones necesario entre
CCM, Cuadro de control y cuadro de electrónica de po-
tencia.
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Mano de obra 1.174,5300

Materiales 9.983,4900

Maquinaria 587,2600

Costes indirectos 704,7200

                              Suma

                              TOTAL

12.450,0000

12.450,00

61311 Ud Programación de PLC CCM Distribución según análisis
funcional definido por CYII, incluida documentación del
diseño de los programas y pruebas FAT.

Sin descomposición 2.145,6900

                              Suma

                              TOTAL

2.145,6900

2.145,69

613110 Ud Puesta en marcha de PLC CCM Reactivos nuevo, incluida
documentación de prueba de señales y pruebas SAT.

Sin descomposición 1.146,0400

                              Suma

                              TOTAL

1.146,0400

1.146,04

613111 Ud Puesta en marcha de PLC CCM Filtros I, incluida docu-
mentación de prueba de señales y pruebas SAT.

Sin descomposición 3.208,0800

                              Suma

                              TOTAL

3.208,0800

3.208,08

613112 Ud Puesta en marcha de PLC CCM Filtros II, incluida docu-
mentación de prueba de señales y pruebas SAT.
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Sin descomposición 3.187,1700

                              Suma

                              TOTAL

3.187,1700

3.187,17

613113 Ud Puesta en marcha de PLC CCM Fangos, incluida docu-
mentación de prueba de señales y pruebas SAT.

Sin descomposición 2.304,6300

                              Suma

                              TOTAL

2.304,6300

2.304,63

613114 Ud Puesta en marcha de PLC Concentrador y equipos involu-
crados en el telecontrol/telegestión según especifiacio-
nes de CYII, incluida la recepción de señales con el Cen-
tro de Control y el alojamiento Cloud. Incluidas pruebas
SAT y documentación de las mismas. 

Sin descomposición 2.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

2.000,0000

2.000,00

61312 Ud Programación de PLC CCM Reactivos actual según análi-
sis funcional definido por CYII, incluida documentación
del diseño de los programas y pruebas FAT.

Sin descomposición 4.316,4800

                              Suma

                              TOTAL

4.316,4800

4.316,48

61313 Ud Programación de PLC CCM Reactivos nuevo según análi-
sis funcional definido por CYII, incluida documentación
del diseño de los programas y pruebas FAT.
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Sin descomposición 3.438,1300

                              Suma

                              TOTAL

3.438,1300

3.438,13

61314 Ud Programación de PLC CCM Filtros I según análisis funcio-
nal definido por CYII, incluida documentación del diseño
de los programas y pruebas FAT.

Sin descomposición 9.624,2500

                              Suma

                              TOTAL

9.624,2500

9.624,25

61315 Ud Programación de PLC CCM Filtros II según análisis funcio-
nal definido por CYII, incluida documentación del diseño
de los programas y pruebas FAT.

Sin descomposición 9.561,5100

                              Suma

                              TOTAL

9.561,5100

9.561,51

61316 Ud Programación de PLC CCM Fangos según análisis funcio-
nal definido por CYII, incluida documentación del diseño
de los programas y pruebas FAT.

Sin descomposición 6.913,9000

                              Suma

                              TOTAL

6.913,9000

6.913,90

61317 Ud Programación de PLC Concentrador y equipos involucra-
dos en el telecontrol/telegestión según especificaciones
definidas por CYII, incluidas las pruebas FAT. Incluye en-
lace y subida de datos de señales de proceso de la ETAP
a alojamiento Cloud, incluso elaboración de cuadros de
mando o dashboards según especificaciones de CYII. 
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Sin descomposición 6.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

6.000,0000

6.000,00

61318 Ud Puesta en marcha de PLC CCM Distribución, incluida do-
cumentación de prueba de señales y pruebas SAT.

Sin descomposición 715,2300

                              Suma

                              TOTAL

715,2300

715,23

61319 Ud Puesta en marcha de PLC CCM Reactivos actual, incluida
documentación de prueba de señales y pruebas SAT.

Sin descomposición 1.438,8200

                              Suma

                              TOTAL

1.438,8200

1.438,82

61321 Ud Programación de HMI cuadro control CCM Distribución,
según análisis funcional definido por CYII, incluida docu-
mentación del diseño de las pantallas, pruebas FAT y
manual de usuario de la aplicación.

Sin descomposición 715,2300

                              Suma

                              TOTAL

715,2300

715,23

613210 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro control CCM Filtros I,
incluida documentación de las pruebas SAT realizadas y
manual de usuario de la aplicación.
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Sin descomposición 400,0000

                              Suma

                              TOTAL

400,0000

400,00

613211 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro control CCM Filtros II,
incluida documentación de las pruebas SAT realizadas y
manual de usuario de la aplicación.

Sin descomposición 400,0000

                              Suma

                              TOTAL

400,0000

400,00

613212 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro control CCM Fangos,
incluida documentación de las pruebas SAT realizadas y
manual de usuario de la aplicación.

Sin descomposición 400,0000

                              Suma

                              TOTAL

400,0000

400,00

61322 Ud Programación de HMI cuadro control CCM Reactivos ac-
tual, según análisis funcional definido por CYII, incluida
documentación del diseño de las pantallas, pruebas FAT
y manual de usuario de la aplicación.

Sin descomposición 1.438,8200

                              Suma

                              TOTAL

1.438,8200

1.438,82

61323 Ud Programación de HMI cuadro control CCM Reactivos
nuevo, según análisis funcional definido por CYII, inclui-
da documentación del diseño de las pantallas, pruebas
FAT y manual de usuario de la aplicación.
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Sin descomposición 1.146,0400

                              Suma

                              TOTAL

1.146,0400

1.146,04

61324 Ud Programación de HMI cuadro control CCM Filtros I, se-
gún análisis funcional definido por CYII, incluida docu-
mentación del diseño de las pantallas, pruebas FAT y
manual de usuario de la aplicación.

Sin descomposición 3.208,0800

                              Suma

                              TOTAL

3.208,0800

3.208,08

61325 Ud Programación de HMI cuadro control CCM Filtros II, se-
gún análisis funcional definido por CYII, incluida docu-
mentación del diseño de las pantallas, pruebas FAT y
manual de usuario de la aplicación.

Sin descomposición 3.187,1700

                              Suma

                              TOTAL

3.187,1700

3.187,17

61326 Ud Programación de HMI cuadro control CCM Fangos, según
análisis funcional definido por CYII, incluida documenta-
ción del diseño de las pantallas, pruebas FAT y manual
de usuario de la aplicación.

Sin descomposición 2.304,6300

                              Suma

                              TOTAL

2.304,6300

2.304,63

61327 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro control CCM Distribu-
ción, incluida documentación de las pruebas SAT realiza-
das y manual de usuario de la aplicación.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios Nº2

Unidad de ObraCódigo Precio

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 100

Sin descomposición 400,0000

                              Suma

                              TOTAL

400,0000

400,00

61328 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro control CCM Reactivos
actual, incluida documentación de las pruebas SAT reali-
zadas y manual de usuario de la aplicación.

Sin descomposición 400,0000

                              Suma

                              TOTAL

400,0000

400,00

61329 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro control CCM Reactivos
nuevo, incluida documentación de las pruebas SAT reali-
zadas y manual de usuario de la aplicación.

Sin descomposición 400,0000

                              Suma

                              TOTAL

400,0000

400,00

61331 Ud Programación de SCADA según análisis funcional defini-
do por CYII, incluyendo los servicios ubicados en zona
DMZ realacionados con el mismo, (Information server
para la generación de infomes, Web server y OPC Ser-
ver), incluida documentación del diseño de las pantallas,
formato de informes, pruebas FAT y manual de usuario
de la aplicación.

Sin descomposición 28.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

28.000,0000

28.000,00
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61332 Ud Puesta en marcha de SCADA y servicios ubicados en zona
DMZ realacionados con el mismo (Information server pa-
ra la generación de infomes, Web server y OPC Server),
incluida documentación de las pruebas SAT realizadas y
manual de usuario de la aplicación.

Sin descomposición 4.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

4.000,0000

4.000,00

61341 Ud Desarrollo y puesta en marcha de modelo digital de la
ETAP mediante software SIMATIC SIMIT, incluso elabora-
ción de pruebas FAT con el sistema. 

Sin descomposición 20.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

20.000,0000

20.000,00

61351 Ud Configuración y puesta en servicio de la red local de co-
municaciones industriales basada en fibra óptica y swit-
ches industriales gestionables, incluyéndose los trabajos
de conexión de equipos mediante su correspondiente
cableado, configuración hardware y software y realiza-
ción de pruebas de transmisión de datos.

Sin descomposición 2.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

2.000,0000

2.000,00

81312030 Ud Ud. apoyo metálico de celosía C3000-16 incluyendo cru-
ceta recta 3m tipo RC-S para circuito simple y derivación
a subterraneo. Incluirá cuadro cadenas de amarre CA ,
tres seccionadores unipolares tipo cortocircuito fusibles
de expulsion CFE 24 para linea aerea, tres terminales de
cable subterráneo TES/24, tres pararrayos POM-P, pro-
tección antiescalo y de seguridad, pequeño material
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compuesto por angulares, piezas, puentes, tornilleria,....
Incluye suministro, montaje, izado de todos los tramos
salvo el último, excavación (5,55m3),hormigonado
(5,85m3) y red de tierras (según MT 2.21.60). Según ma-
nual técnico I+DE (IBERDROLA) MT 2.21.60.

Mano de obra 747,6400

Materiales 6.354,9500

Maquinaria 373,8200

Costes indirectos 448,5800

                              Suma

                              TOTAL

7.925,0000

7.925,00

81312031 Ud Ud. apoyo metálico de celosía C3000-22  incluyendo cru-
ceta recta 3m tipo RC-S para circuito simple y derivación
a subterraneo. Incluirá cuadro cadenas de amarre CA ,
tres seccionadores unipolares tipo cortocircuito fusibles
de expulsion CFE 24 para linea aerea, tres terminales de
cable subterráneo TES/24, tres pararrayos POM-P, pro-
tección antiescalo y de seguridad, pequeño material
compuesto por angulares, piezas, puentes, tornilleria,....
Incluye suministro, montaje, izado de todos los tramos
salvo el último, excavación (5,55m3),hormigonado
(5,85m3) y red de tierras (según MT 2.21.60) .Según ma-
nual técnico I+DE (IBERDROLA) MT 2.21.60.

Mano de obra 929,2700

Materiales 7.898,8300

Maquinaria 464,6400

Costes indirectos 557,5600

                              Suma

                              TOTAL

9.850,3000

9.850,30

81413001 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de linea eléctrica aérea de Media Tensión (250m) y
tres apoyos de celosía metálica.

Mano de obra 332,0800

Materiales 2.822,6400

Maquinaria 166,0400
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Costes indirectos 199,2500

                              Suma

                              TOTAL

3.520,0000

3.520,00

81420045 Ud Ud. pararrayos con dispositivo de cebado electropulsan-
te acero inox. 316 IP67, avance en el cebado de 45 μs y
radio de protección de 60m (Nivel IV h=5m), de 0,478 m
de altura, con pieza de adaptación de pararrayosa a más-
til, mastil de acero galvanizado en caliente, dos contado-
res mecánicos de impulsos de rayo, incluso dos puestas
a tierra mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2
con tubo de PVC, 3 electrodos de 2,5 m, dos arquetas
con regleta equipotencial incluida y tres terminales brida
para toma de tierra 300x300 polipropileno, unión de tie-
rras del pararrayos con red de tierras de masas de baja
tensión (unión a realizar en los puentes desmontables),2
placas señal de pat,material auxiliar para montaje de ca-
beza así como guías de cable y elementos de conexión.
Según E.T.-3701.

Mano de obra 572,6400

Materiales 4.867,4500

Maquinaria 286,3200

Costes indirectos 343,5800

                              Suma

                              TOTAL

6.070,0000

6.070,00

82610300 Ud Batería automática compensación de energía reactiva
300kVar (2x25+5x50). Según ET 3322.

Mano de obra 1.622,6400

Materiales 13.792,4500

Maquinaria 811,3200

Costes indirectos 973,5800

                              Suma

                              TOTAL

17.200,0000

17.200,00
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82900001 Ud Ud. de suministro y conexionado de cuadro de alarmas
de media y baja tensión asociada según ET-3223. Será
apto también para emplearse al nivel de tensión de
20kV.

Mano de obra 188,6800

Materiales 1.603,7700

Maquinaria 94,3400

Costes indirectos 113,2100

                              Suma

                              TOTAL

2.000,0000

2.000,00

83100001 ud. Cuadro General de Baja Tensión ETAP TORRELAGUNA
400Vac  50kA 3200A  ejecución extraible en comparti-
mentación 4b y la siguiente composición:
Alimentación: 3 Uds  Acometida desde transformadores
de potencia formada por 3 Interruptores automáticos
maganetotérmicos tetrapolares   de 4px1600 A, ejecu-
ción extraible y bastidor abierto .  Acometida desde gru-
po electrógeno formada por 1 interruptor automático
magnetotérmico   de 4P 1600A 50kA. Incorporará trans-
formadores de tensión para facilitar la sincronización
sobre los tres interruptore de 1600A de baja tensión aso-
ciado a los transformadores.
SALIDAS
- Alimentacion directa tetrapolar: 1 Ud compuesta por
protección magnetotérmica+diferencial ,4px1250A 50kA,
1 Ud 4px1000A, 3 Uds 4x250A, 4Uds 4px160A,1Ud
4x800A, 1Ud 4x160A y 1Ud 4x80A.
-Alimentación tripolar: 1 Ud 3x800A.
Incluye tres  analizadores de redes en las acometidas
desde los transformadores con medida avanzada de pa-
rametros , registro de alarmas, datos y forma de onda.
Protocolo MODBUS, puerto serie RS485 y doble puerto
Ethernet RJ45. Clase precision 0,2S. Display y grafico en
color y servidor web integrado. Incluye colocación en
cuadro, conexionado y protecciones asociadas. Incluye ,
un transformador sumador5+5/5 A para conexión a re-
gulador de factor de potencia.
Ubicación:  Sala que actualmente alberga el grupo elec-
trógeno Rolls Royce.
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Dimensiones aproximadas:
4.626mmx1.200mmx2.350mm. Ud. totalmente monta-
da, instalada y ensamblada.
Según E.T. 3301

Mano de obra 1.299,2000

Materiales 172.378,1400

Maquinaria 960,4000

Costes indirectos 10.478,2600

                              Suma

                              TOTAL

185.116,0000

185.116,00

83100003 Ud Ud de cuadro de baja tensión que incorpora en su inte-
rior protecciones de baja tensión de los secundarios de
baja tensión de los  transformadores de 400kVA ( 3 inte-
ruptores automáticos 4px1600A 50kA). Ejecución ex-
traible y bastidor abierto. 
Se ubicará en el centro de transformación y secciona-
miento existente en la posición indicada en planos.

Dimensiones: 2000x2260x600mm. Según E.T.-3301.

Mano de obra 519,6800

Materiales 35.263,1400

Maquinaria 384,1600

Costes indirectos 2.170,0200

                              Suma

                              TOTAL

38.337,0000

38.337,00

83200502 Ud. Centro de control de motores denominado CCM CENTRO
DISTRIBUCION 400Vac 50kA IP54 ejecución extraible en
compartimentación 4b y las siguientes salidas segun es-
quema unifilar correspondiente:
- Arranque directo con inversor de giro: 10 uds. com-
puestas de proteccion magnetotermica+diferen-
cial+guardamotor+ dos contactores. Según esquema tipo
AD-2.
- Arranque mediante variador de frecuencia: 5  uds.
compuesta por protección magnetotérmica+diferen-
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cial+variador de frecuencia+contactor. Según esquema
tipo VF-2 correspondiente.
- Arranque mediante arrancador electronico: 4 Uds.
compuesta por protección magnetotérmica+diferen-
cial+arrancador+contactor.  Según esquema tipo AE co-
rrespondiente.
- Alimentacion directa tetrapolar (tipo TETRA en esque-
ma unifilar) : 5 uds. compuestas por protección magne-
totérmica+diferencial.  Según esquema tipo FEEDER co-
rrespondiente.
- Una columna de acometida al cuadro que dispondrá de
un interruptor magnetotérmico general 4x1000 50 kA.
Cada columna tendrá unas medidas aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la columna de acometida
que será de 1100x600x2.350 mm.
Nº total estimado de columnas: 5
Incluye  analizador de redes con medida avanzada de pa-
rametros , registro de alarmas, datos y forma de onda.
Protocolo MODBUS, puerto serie RS485 y doble puerto
Ethernet RJ45. Clase precision 0,2S. Display y grafico en
color y servidor web integrado. Incluye colocación en
cuadro, conexionado y protecciones asociadas.
Incorpora protección contra sobretensiones para CCM
compuesta por: 1 descargador de corriente tipo FLT 35
CTRL-0,9, 1 descargador de corriente FLT 100- N/PE
CTRL-1,5, 1 protector contra sobretensiones VAL-MS
230, puente cableado tipo MPB 18/3-6 y  MPB 18/1-8.
Fusibles 250 AgL para cada una de las fases.
Dimensiones totales aproximadas del CCM DISTRIBU-
CION: 4.175x1.200x2.350 mm
Ubicación:  Sala electrica que actualmente alberga grupo
electrógeno ROLLS ROYCE que se desmantela. . Según
E.T. 3311.

Mano de obra 779,5200

Materiales 99.538,5800

Maquinaria 576,2400

Costes indirectos 6.053,6600

                              Suma

                              TOTAL

106.948,0000

106.948,00
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83200503 Ud Centro de control de motores denominado CCM REACTI-
VOS ACTUAL  400Vac 50kA IP54 ejecución extraible en
compartimentación 4b y las siguientes salidas segun es-
quema unifilar correspondiente:
- Arranque directo : 23 uds. compuestas de proteccion
magnetotermica+diferencial+guardamotor+contactor,
con limitador par. Según esquemas tipo AD+LP corres-
pondiente.
- Arranque mediante variador de frecuencia: 9  uds.
compuesta por protección magnetotérmica+diferen-
cial+variador de frecuencia+contactor. Según esquema
tipo VF-1 correspondiente.
- Arranque mediante arrancador electronico: 2 Uds.
compuesta por protección magnetotérmica+diferen-
cial+arrancador+contactor.  Según esquema tipo AE co-
rrespondiente.
- Alimentacion directa tetrapolar (tipo TETRA en esque-
ma unifilar) : 7 uds. compuestas por protección magne-
totérmica+diferencial.  Según esquema tipo FEEDER co-
rrespondiente.
- Alimentación directa monofásica (tipo FIJA-2 ): 1 Ud.
compuesta por protección magnetotérmica+diferencial.
Según esquema  tipo FIJA-2.
- Una columna de acometida al cuadro que dispondrá de
un interruptor magnetotérmico general 4x250A 50 kA.
Cada columna tendrá unas medidas aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la columna de acometida
que será de 1.100x600x2.350 mm
Nº total estimado de columnas: 4
Dimensiones tototales aproximadas del CCM:
4.175x600x2.350 mm
Incluye Ud de analizador de redes con medida avanzada
de parametros , registro de alarmas, datos y forma de
onda. Protocolo MODBUS, puerto serie RS485 y doble
puerto Ethernet RJ45. Clase precision 0,2S. Display y gra-
fico en color y servidor web integrado. Incluye coloca-
ción en cuadro, conexionado y protecciones asociadas.
Incorpora protección contra sobretensiones para CCM
compuesta por: 1 descargador de corriente tipo FLT 35
CTRL-0,9, 1 descargador de corriente FLT 100- N/PE
CTRL-1,5, 1 protector contra sobretensiones VAL-MS
230, puente cableado tipo MPB 18/3-6 y  MPB 18/1-8.
Fusibles 250 AgL para cada una de las fases.
Ubicación:  Sala eléctrica en edificio de reactivos actual.
Ud. totalmente montada, instalada y ensamblada. Según
E.T. 3311
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Mano de obra 1.039,3600

Materiales 126.266,8500

Maquinaria 768,3200

Costes indirectos 7.684,4700

                              Suma

                              TOTAL

135.759,0000

135.759,00

83200504 Ud Centro de control de motores denominado CCM REACTI-
VOS NUEVO  400Vac 50kA IP54 ejecución extraible en
compartimentación 4b y las siguientes salidas segun es-
quema unifilar correspondiente:
- Arranque directo : 9 uds. compuestas de proteccion
magnetotermica+diferencial+guardamotor+contactor,
con limitador par. Según esquemas tipo AD+LP corres-
pondiente.
- Arranque mediante variador de frecuencia: 10 uds.
compuesta por protección magnetotérmica+diferen-
cial+variador de frecuencia+contactor. Según esquema
tipo VF-1 correspondiente.
- Alimentacion directa tetrapolar (tipo TETRA en esque-
ma unifilar) : 7 uds. compuestas por protección magne-
totérmica+diferencial.  Según esquema tipo FEEDER co-
rrespondiente.
- Una columna de acometida al cuadro que dispondrá de
un interruptor magnetotérmico general 4x160 50 kA 
Nº total estimado de columnas: 3
Cada columna tendrá unas medidas aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la columna de acometida
que será de 1.100x600x2.350 mm
Dimensiones tototales aproximadas del CCM:
3.175x600x2.350 mm
Incluye analizador de redes con medida avanzada de pa-
rametros , registro de alarmas, datos y forma de onda.
Protocolo MODBUS, puerto serie RS485 y doble puerto
Ethernet RJ45. Clase precision 0,2S. Display y grafico en
color y servidor web integrado. Incluye colocación en
cuadro, conexionado y protecciones asociadas.
Incorpora protección contra sobretensiones para CCM
compuesta por: 1 descargador de corriente tipo FLT 35
CTRL-0,9, 1 descargador de corriente FLT 100- N/PE
CTRL-1,5, 1 protector contra sobretensiones VAL-MS
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230, puente cableado tipo MPB 18/3-6 y  MPB 18/1-8.
Fusibles 250 AgL para cada una de las fases.
Ubicación:  Sala eléctrica en nuevo edificio de reactivos.
Ud. totalmente montada, instalada y ensamblada. Según
E.T. 3311

Mano de obra 779,5200

Materiales 83.697,0700

Maquinaria 576,2400

Costes indirectos 5.103,1700

                              Suma

                              TOTAL

90.156,0000

90.156,00

83200505 Ud Centro de control de motores denominado CCM BATE-
RIA FILTROS ALA DERECHA 400Vac 50kA IP54 ejecución
extraible en compartimentación 4b y las siguientes sali-
das segun esquema unifilar correspondiente:

- Arranque directo : 12 uds. compuestas de proteccion
magnetotermica+diferencial+guardamotor+contactor,
con limitador par. Según esquemas tipo AD+LP corres-
pondiente.

- Arranque directo con inversor de giro: 39 uds. com-
puestas de proteccion magnetotermica+diferen-
cial+guardamotor+ dos contactores. Según esquema tipo
AD-2.

- Arranque mediante arrancador electronico: 3 Uds.
compuesta por protección magnetotérmica+diferen-
cial+arrancador+contactor.  Según esquema tipo AE co-
rrespondiente.

- Alimentacion directa tetrapolar (tipo TETRA en esque-
ma unifilar) : 15uds. compuestas por protección magne-
totérmica+diferencial.  Según esquema tipo FEEDER co-
rrespondiente.

- Alimentación directa monofásica (tipo FIJA-2 ):13 Uds.
compuestas por protección magnetotérmica+diferencial.
Según esquema  tipo FIJA-2.

- Una columna de acometida al cuadro que dispondrá de
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un interruptor magnetotérmico general 4x160 50 kA

Cada columna tendrá unas medidas aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la columna de acometida
que será de 1.100x600x2.350 mm

Nº total estimado de columnas: 7

Dimensiones totales aproximadas del CCM:
7.175x600x2.350 mm

Incluye  analizador de redes con medida avanzada de pa-
rametros , registro de alarmas, datos y forma de onda.
Protocolo MODBUS, puerto serie RS485 y doble puerto
Ethernet RJ45. Clase precision 0,2S. Display y grafico en
color y servidor web integrado. Incluye colocación en
cuadro, conexionado y protecciones asociadas.

Incorpora protección contra sobretensiones para CCM
compuesta por: 1 descargador de corriente tipo FLT 35
CTRL-0,9, 1 descargador de corriente FLT 100- N/PE
CTRL-1,5, 1 protector contra sobretensiones VAL-MS
230, puente cableado tipo MPB 18/3-6 y  MPB 18/1-8.
Fusibles 250 AgL para cada una de las fases.

Ubicación:  Sala de cuadros eléctrica ubicada en galería
de filtros (ala derecha). Según E.T. 3311.

Mano de obra 1.559,0400

Materiales 191.022,4400

Maquinaria 1.152,4800

Costes indirectos 11.624,0400

                              Suma

                              TOTAL

205.358,0000

205.358,00

83200506 Ud Centro de control de motores denominado CCM BATE-
RIAS FILTROS ALA IZQUIERDA 400Vac 50kA IP54 ejecu-
ción extraible en compartimentación 4b y las siguientes
salidas segun esquema unifilar correspondiente:

- Arranque directo : 11 uds. compuestas de proteccion
magnetotermica+diferencial+guardamotor+contactor,
con limitador par. Según esquemas tipo AD+LP corres-
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pondiente.

- Arranque directo con inversor de giro: 39 uds. com-
puestas de proteccion magnetotermica+diferen-
cial+guardamotor+ dos contactores. Según esquema tipo
AD-2.

- Arranque mediante arrancador electronico: 3 Uds.
compuesta por protección magnetotérmica+diferen-
cial+arrancador+contactor.  Según esquema tipo AE co-
rrespondiente.

- Alimentacion directa tetrapolar (tipo TETRA en esque-
ma unifilar) : 16 uds. compuestas por protección magne-
totérmica+diferencial.  Según esquema tipo FEEDER co-
rrespondiente.

- Alimentación directa monofásica (tipo FIJA-2 ):12 Uds.
compuestas por protección magnetotérmica+diferencial.
Según esquema  tipo FIJA-2.

- Una columna de acometida al cuadro que dispondrá de
un interruptor magnetotérmico general 4x250 50 kA

Cada columna tendrá unas medidas aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la columna de acometida
que será de 1.100x600x2.350 mm

Nº total estimado de columnas: 7

Dimensiones totales aproximadas del CCM:
7.175x600x2.350 mm

Incluye analizador de redes con medida avanzada de pa-
rametros , registro de alarmas, datos y forma de onda.
Protocolo MODBUS, puerto serie RS485 y doble puerto
Ethernet RJ45. Clase precision 0,2S. Display y grafico en
color y servidor web integrado. Incluye colocación en
cuadro, conexionado y protecciones asociadas.

Incorpora protección contra sobretensiones para CCM
compuesta por: 1 descargador de corriente tipo FLT 35
CTRL-0,9, 1 descargador de corriente FLT 100- N/PE
CTRL-1,5, 1 protector contra sobretensiones VAL-MS
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230, puente cableado tipo MPB 18/3-6 y  MPB 18/1-8.
Fusibles 250 AgL para cada una de las fases.

Ubicación: Nueva sala eléctrica ubicada en  galeria aso-
ciado a la baterías de filtro izquierda. Según E.T. 3311.

Mano de obra 1.559,0400

Materiales 189.498,8600

Maquinaria 1.152,4800

Costes indirectos 11.532,6200

                              Suma

                              TOTAL

203.743,0000

203.743,00

83200508 Ud Centro de control de motores denominado CCM  FAN-
GOS AMPLIACION 400Vac 50kA IP54 ejecución extraible
en compartimentación 4b y las siguientes salidas segun
esquema unifilar correspondiente:
- Arranque directo : 3 uds. compuestas de proteccion
magnetotermica+diferencial+guardamotor+contactor,
con limitador par. Según esquemas tipo AD+LP corres-
pondiente.
- Arranque mediante variador de frecuencia: 8  uds.
compuesta por protección magnetotérmica+diferen-
cial+variador de frecuencia+contactor. Según esquema
tipo VF-2 correspondiente
- Arranque directo con inversor de giro: 1 ud. compues-
tas de proteccion magnetotermica+diferencial+guarda-
motor+ dos contactores. Según esquema tipo AD-2.
- Alimentacion directa tetrapolar (tipo TETRA en esque-
ma unifilar) : 3 uds. compuestas por protección magne-
totérmica+diferencial.  Según esquema tipo FEEDER co-
rrespondiente.
- Una columna de acometida al cuadro que dispondrá de
un interruptor magnetotérmico general 4x160 50 kA 
Cada columna tendrá unas medidas aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la columna de acometida
que será de 1.100x600x2.350 mm
Nº total estimado de columnas: 3
Dimensiones totales aproximadas del CCM:
3.175x600x2.350 mm
Incluye analizador de redes con medida avanzada de pa-
rametros , registro de alarmas, datos y forma de onda.
Protocolo MODBUS, puerto serie RS485 y doble puerto
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Ethernet RJ45. Clase precision 0,2S. Display y grafico en
color y servidor web integrado. Incluye colocación en
cuadro, conexionado y protecciones asociadas.
Incorpora protección contra sobretensiones para CCM
compuesta por: 1 descargador de corriente tipo FLT 35
CTRL-0,9, 1 descargador de corriente FLT 100- N/PE
CTRL-1,5, 1 protector contra sobretensiones VAL-MS
230, puente cableado tipo MPB 18/3-6 y  MPB 18/1-8.
Fusibles 250 AgL para cada una de las fases.
Ubicación:  Frente a CCM FANGOS existente (en sala
eléctrica del edificio de fangos). . Según E.T. 3311.

Mano de obra 779,5200

Materiales 72.149,9000

Maquinaria 576,2400

Costes indirectos 4.410,3400

                              Suma

                              TOTAL

77.916,0000

77.916,00

83220500 Ud. Armario independiente de variadores y arrancadores es-
táticos  IP-54, con calefacción y ventilación de columna
conteniendo los variadores de frecuencia o arrancadores
estáticos estimados en las salidas de centro de control
de motores asociado. En su interior se albergarán los va-
riadores de frecuencia. Dimensiones aprox.: Son tres en-
volventes formadas por armarios metálicos IP55 de di-
meniones unitarias 1.800x1.000x400mm. Totalmente
instalado, montado y ensamblado. Según ET 3323.

Mano de obra 519,6800

Materiales 16.401,1600

Maquinaria 384,1600

Costes indirectos 1.038,3000

                              Suma

                              TOTAL

18.343,3000

18.343,30
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83300161 Ud Cuadro local de alumbrado y fuerza para nuevo edificio
de reactivos y ampliación de los cuadros de alumbrados
existentes en edificio actual de reactivos y de fangos de
400Vac 63A 10kA IP55 reserva 25% en instalación super-
ficie compuesta por:
-Envolvente IP55, alto 850 mm, ancho 600mm, profundi-
dad 186mm.
-Interruptores automáticos magnetotérmicos: según los
indicados en el esquema unifilar correspondiente.
-Interruptores diferenciales: según los indicados en el es-
quema unifilar correspondiente.
Incluyendo todos los elementos de protección necesa-
rios para la correcta instalación del circuito de alumbra-
do y fuerza recogido en los esquemas tipo de cuadro de
alumbrado.
Ubicación: Sala eléctrica nuevo edificio de reactivos, sala
eléctrica existente en edificio de reactivos que se refor-
ma y sala eléctrica de edificio de fangos.  Montada, ins-
talada y colocada. Según E.T. 3324.

Mano de obra 465,2800

Materiales 3.954,9100

Maquinaria 232,6400

Costes indirectos 279,1700

                              Suma

                              TOTAL

4.932,0000

4.932,00

84225002 Ml Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 5x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. Segun E.T.-3007.

Mano de obra 0,2000

Materiales 1,6800

Maquinaria 0,1000

Costes indirectos 0,1200

                              Suma

                              TOTAL

2,1000

2,10
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84225006 Ml Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 5x6 mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. Segun E.T.-3007.

Mano de obra 0,3500

Materiales 2,9700

Maquinaria 0,1800

Costes indirectos 0,2100

                              Suma

                              TOTAL

3,7000

3,70

84253015 Ml Conductor H07Z1-K Cu 450/750 V clase5, 3x1,5mm2. 

Mano de obra 0,1100

Materiales 0,9300

Maquinaria 0,0600

Costes indirectos 0,0700

                              Suma

                              TOTAL

1,1600

1,16

84253025 Ml Cable de cobre tipo H07Z1-K 450/750 V clase 5 de 3 x 2,5
mm2 de sección. 

Mano de obra 0,1600

Materiales 1,4000

Maquinaria 0,0800

Costes indirectos 0,1000

                              Suma

                              TOTAL

1,7400

1,74

84284003 Ml Cable de cobre pulido flexible, aislamiento XLPE, cubier-
ta interna PVC, armadura doble fleje de acero colocada
de forma helicolidal  y cubierta exterior PVC tipo
RZ1MZ1-K Cu 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tu-
bo o conductos. Incluye prensaestopas en elementos
terminales.
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Mano de obra 0,6000

Materiales 5,1300

Maquinaria 0,3000

Costes indirectos 0,3600

                              Suma

                              TOTAL

6,4000

6,40

84284004 Ml Cable de cobre pulido flexible, aislamiento XLPE, cubier-
ta interna PVC, armadura doble fleje de acero colocada
de forma helicolidal  y cubierta exterior PVC tipo
RZ1MZ1-K Cu 0,6/1 KV de 4x4 mm2. Instalado bajo tubo
o conductos. Conductor armado RZ1MZ1-KCu 0,6/1KV
4x4mm2

Mano de obra 0,8400

Materiales 7,1000

Maquinaria 0,4200

Costes indirectos 0,5000

                              Suma

                              TOTAL

8,8600

8,86

84284006 Ml Cable de cobre pulido flexible, aislamiento XLPE, cubier-
ta interna PVC, armadura doble fleje de acero colocada
de forma helicolidal  y cubierta exterior PVC tipo
RZ1MZ1-K Cu 0,6/1 KV de 4x6 mm2. Instalado bajo tubo
o conductos. Conductor armado RZ1MZ1-KCu 0,6/1KV
4x6mm2

Mano de obra 1,5200

Materiales 12,9100

Maquinaria 0,7600

Costes indirectos 0,9100

                              Suma

                              TOTAL

16,1000

16,10
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84284016 Ml Cable de cobre pulido flexible, aislamiento XLPE, cubier-
ta interna PVC, armadura doble fleje de acero colocada
de forma helicolidal  y cubierta exterior PVC tipo
RZ1MZ1-K Cu 0,6/1 KV de 4x16 mm2. Instalado bajo tu-
bo o conductos. Conductor armado RZ1MZ1-KCu
0,6/1KV 4x16mm2

Mano de obra 2,7500

Materiales 23,3300

Maquinaria 1,3700

Costes indirectos 1,6500

                              Suma

                              TOTAL

29,1000

29,10

84285003 Ml Cable de cobre pulido flexible, aislamiento XLPE, cubier-
ta interna PVC, armadura doble fleje de acero colocada
de forma helicolidal  y cubierta exterior PVC tipo
RZ1MZ1-K Cu 0,6/1 KV de 5x2,5 mm2. Instalado bajo tu-
bo o conductos. Incluye prensaestopas en elementos
terminales.

Mano de obra 0,6900

Materiales 5,8500

Maquinaria 0,3500

Costes indirectos 0,4100

                              Suma

                              TOTAL

7,3000

7,30

84285004 Ml Cable de cobre pulido flexible, aislamiento XLPE, cubier-
ta interna PVC, armadura doble fleje de acero colocada
de forma helicolidal  y cubierta exterior PVC tipo
RZ1MZ1-K Cu 0,6/1 KV de 5x4 mm2. Instalado bajo tubo
o conductos. Incluye prensaestopas en elementos termi-
nales.

Mano de obra 0,8000

Materiales 6,8200

Maquinaria 0,4000
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Costes indirectos 0,4800

                              Suma

                              TOTAL

8,5000

8,50

85400003 Ud Cuadro auxiliar de tomas de corriente,  grado de protec-
ción IP-65, doble aislamiento segun IEC 60529 IK09. Ta-
maño:  24 modulos de 18mm compuesto por dos filas.
Totalmente montado e instalado.  Segun ET 3325.

Mano de obra 15,1500

Materiales 128,7300

Maquinaria 7,5700

Costes indirectos 9,0900

                              Suma

                              TOTAL

160,5400

160,54

85400005 Ud Toma de corriente F+N+T 16A en instalacion superficie.
Incorpora marco y caja incluyendo parte proporcional de
tubo y cable. Segun ET 3702.

Mano de obra 4,4500

Materiales 37,8400

Maquinaria 2,2300

Costes indirectos 2,6700

                              Suma

                              TOTAL

47,1900

47,19

85410003 Ud Cuadro auxiliar de tomas de corriente ATEX  grado de
protección IP-65, doble aislamiento segun IEC 60529
IK09. Tamaño:  24 modulos de 18mm compuesto por
dos filas. Totalmente montado e instalado.  

Mano de obra 44,3400

Materiales 376,8900

Maquinaria 22,1700
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Costes indirectos 26,6000

                              Suma

                              TOTAL

470,0000

470,00

86800001 Ud Caja estanca con un pulsador marcha-paro tipo seta con
enclavamiento y conmutador de tres posiciones.  Según
E.T. 3411

Mano de obra 12,0100

Materiales 102,1300

Maquinaria 6,0100

Costes indirectos 7,2100

                              Suma

                              TOTAL

127,3600

127,36

86800002 Ud Caja estanca control marcha paro marcha 2. sentidos.
Según E.T. 3411

Mano de obra 17,1500

Materiales 145,7700

Maquinaria 8,5700

Costes indirectos 10,2900

                              Suma

                              TOTAL

181,7800

181,78

86800003 Ud Caja estanca con un pulsador marcha-paro tipo seta con
enclavamiento y marcha paro más enclavamiento Según
E.T. -3703

Mano de obra 23,8000

Materiales 202,3200

Maquinaria 11,9000
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Costes indirectos 14,2800

                              Suma

                              TOTAL

252,3000

252,30

87012072 Ud Suministro y montaje de luminaria antideflagante ado-
sable fluorescente estanca IP-66, 1x72 W (10.000 lm). 
Factor de potencia >0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil
> 50000 horas. Envolvente compuesta por un tubo de vi-
drio vorosilicato templado y tapas de aluminio, extremos
de la envolvente fabricados en aleación de aluminio
2030, equipado con 2 abrazaderas de acero cincado con
protección de caucho y 2 cáncamos, equipado con dos
entradas con rosca y tapón roscado ATEX en una de ellas
(incluidos prensaestopas), junta antideflagante roscada,
tornillería exterior de acero inoxidable, con equipo y
lámpara totalmente montada. Según E.T.-3632.

Mano de obra 30,6600

Materiales 260,6100

Maquinaria 15,3300

Costes indirectos 18,4000

                              Suma

                              TOTAL

325,0000

325,00

87012087 Ud Suministro y montaje de luminaria antideflagante ado-
sable fluorescente estanca IP-66, 1x87 W (12.550 lm). 
Factor de potencia >0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil
> 50000 horas. Envolvente compuesta por un tubo de vi-
drio vorosilicato templado y tapas de aluminio, extremos
de la envolvente fabricados en aleación de aluminio
2030, equipado con 2 abrazaderas de acero cincado con
protección de caucho y 2 cáncamos, equipado con dos
entradas con rosca y tapón roscado ATEX en una de ellas
(incluidos prensaestopas), junta antideflagante roscada,
tornillería exterior de acero inoxidable, con equipo y
lámpara totalmente montada.  Según E.T.-3632.

Mano de obra 36,4200

Materiales 309,5300

Maquinaria 18,2100
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Costes indirectos 21,8500

                              Suma

                              TOTAL

386,0000

386,00

87113160 Ud Ud. Luminaria de emergencia con difusor transparente
160lm 1h  . Apta para colocación en superficie o empo-
trada techo/pared macizo. Sistema de conexión rápida
mediante placa de amarre. Grado de protección IP65
IK07. Según E.T.-3623.

Mano de obra 9,7600

Materiales 83,0000

Maquinaria 4,8800

Costes indirectos 5,8600

                              Suma

                              TOTAL

103,5000

103,50

87113260 Ud Luminaria de emergencia con poliester reforzado de vi-
drio LED ATEX 510lm (6W) . Difusor policarbonato.Apta
para colocación en superficie . Según E.T.-3632.

Mano de obra 30,1900

Materiales 256,6000

Maquinaria 15,1000

Costes indirectos 18,1100

                              Suma

                              TOTAL

320,0000

320,00

87610010 Ud Ud  de Interruptor simple apto para instalación exterior
IP55 con piloto luminoso.

Mano de obra 4,8100

Materiales 40,9000

Maquinaria 2,4100
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Costes indirectos 2,8900

                              Suma

                              TOTAL

51,0000

51,00

88100000 Ud Ud. variadores de frecuencia de intensidad 1,5A con fil-
tros de armonicos. Incluso montaje armario de variado-
res y arrancadores. Segun ET 3422.

Mano de obra 423,4900

Materiales 3.599,6700

Maquinaria 211,7400

Costes indirectos 254,0900

                              Suma

                              TOTAL

4.489,0000

4.489,00

88100001 Ud Ud. variadores de frecuencia de intensidad 1A con filtros
de armonicos. Incluso montaje armario de variadores y
arrancadores. Segun ET 3422.

Mano de obra 423,4900

Materiales 3.599,6700

Maquinaria 211,7400

Costes indirectos 254,0900

                              Suma

                              TOTAL

4.489,0000

4.489,00

88100002 Ud Ud. variadores de frecuencia de intensidad 4A con filtros
de armonicos. Incluso montaje armario de variadores y
arrancadores. Segun ET 3422.

Mano de obra 423,4900

Materiales 3.599,6700

Maquinaria 211,7400
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Costes indirectos 254,0900

                              Suma

                              TOTAL

4.489,0000

4.489,00

88100003 Ud Partida alzada que incluye los refuerzos en la red de tie-
rras existentes por si se requiriese la mejora de los valo-
res obtenidos. Incluirá  cable desnudo, picas, sales,....

Sin descomposición 15.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

15.000,0000

15.000,00

88100010 Ud Ud. variadores de frecuencia de intensidad 24A con fil-
tros de armonicos. Incluso montaje armario de variado-
res y arrancadores. Segun ET 3422

Mano de obra 478,4000

Materiales 4.066,3700

Maquinaria 239,2000

Costes indirectos 287,0400

                              Suma

                              TOTAL

5.071,0000

5.071,00

88100015 Ud Ud. variadores de frecuencia de intensidad 30A con fil-
tros de armonicos. Incluso montaje armario de variado-
res y arrancadores. Segun ET 3422

Mano de obra 553,5800

Materiales 4.705,4700

Maquinaria 276,7900

Costes indirectos 332,1500

                              Suma

                              TOTAL

5.868,0000

5.868,00
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8810004 Ud Estudio para la evaluación de los conductores y protec-
ciones que se mantienen en la instalación verificando
que siguen siendo aptos para el uso que se les propor-
ciona.  Inventario de lineas eléctricos existentes y que
vayan a permanecer en los cuadros ,entre cuadros y re-
ceptores, comprobando que su sección es la adecuada,
la caída de tensión acorde a la intensidad prevista, tipo
de aislamiento e incluso el correcto calibre y selectividad
de las protecciónes asociadas a dichas lineas. Incluye cál-
culos y ensayos que se pudieran requerir en campo (ais-
lamiento, continuidad,..)

Sin descomposición 6.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

6.000,0000

6.000,00

88100055 Ud Ud. variadores de frecuencia de intensidad  110A con fil-
tros de armonicos. Incluso montaje armario de variado-
res y arrancadores. Segun ET 3422

Mano de obra 1.150,0000

Materiales 9.775,0000

Maquinaria 575,0000

Costes indirectos 690,0000

                              Suma

                              TOTAL

12.190,0000

12.190,00

88100090 Ud Ud. variadores de frecuencia de intensidad 180A con fil-
tros de armonicos. Incluso montaje armario de variado-
res y arrancadores. Segun ET 3422

Mano de obra 1.429,3400

Materiales 12.149,3900

Maquinaria 714,6600

Costes indirectos 857,6000

                              Suma

                              TOTAL

15.151,0000

15.151,00
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88100110 Ud Ud. variadores de frecuencia de intensidad  200A  con fil-
tros de armonicos. Incluso montaje armario de variado-
res y arrancadores. Segun ET 3422

Mano de obra 1.791,3200

Materiales 15.226,2300

Maquinaria 895,6600

Costes indirectos 1.074,7900

                              Suma

                              TOTAL

18.988,0000

18.988,00

88110018 Ud Ud. arrancador estático de intensidad 45A con filtros de
armonicos. Incluso montaje armario de variadores y
arrancadores. Segun ET 3423.

Mano de obra 129,8100

Materiales 1.103,4000

Maquinaria 64,9000

Costes indirectos 77,8900

                              Suma

                              TOTAL

1.376,0000

1.376,00

88110030 Ud Ud. arrancador estático de intensidad 60A con filtros de
armonicos. Incluso montaje armario de variadores y
arrancadores. Segun ET 3423.

Mano de obra 112,9200

Materiales 959,8600

Maquinaria 56,4600

Costes indirectos 67,7500

                              Suma

                              TOTAL

1.197,0000

1.197,00

88200001 Ud Vigilante de tensión necesarios para realizar conmuta-
ción red/grupo según los criterios indicados en el anejo
eléctrico.
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Mano de obra 575,4700

Materiales 4.891,5100

Maquinaria 287,7400

Costes indirectos 345,2800

                              Suma

                              TOTAL

6.100,0000

6.100,00

88200002 Ud Cuadro electrico motorizado que permita desconectar el
neutro del generador de tierra cuando se realice la inter-
conexión entre el generador y la red de distribución
pública.

Mano de obra 283,0200

Materiales 2.405,6600

Maquinaria 141,5100

Costes indirectos 169,8100

                              Suma

                              TOTAL

3.000,0000

3.000,00

88200800 Ud Ud. de grupo electrógeno insonorizado apto para ubica-
ción en exterior 400V, 50Hz, cosfi 0,8. 657 KVA (potencia
en emergencia LTP) y 526 kW (potencia en emergencia
LTP) . Dimensiones aproximadas: 4400x1560x2250 mm
(LxWxH). 4945kg. 77 dB (A). Incluye: Cuadro automático
de conmutación modular con sincronizador (permite el
retorno a red sin paso por cero), resistencia de precal-
deo, bomba automática de trasiego de combustible,
magnetotérmico tetrapolar y depósito en bancada de
636 litros. 

Mano de obra 519,6800

Materiales 82.000,0000

Maquinaria 384,1600

Costes indirectos 4.974,2300

                              Suma

                              TOTAL

87.878,0700

87.878,07
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88210800 Ud Ud de reconexión de puestas a tierra asociada al grupo
electrógeno (neutro y masas). Incluye desconexión del
grupo actual y conexión en el nuevo previa medición de
valor de resistencias y tensiones de paso y contacto.

Mano de obra 19,3400

Materiales 164,3900

Maquinaria 9,6700

Costes indirectos 11,6000

                              Suma

                              TOTAL

205,0000

205,00

89000001 Ud Aceptación de carta de condiciones técnico-económica
de la compañía distribuidora IBERDROLA. Referencia:
90374800086. En el importe a abonar está incluido los
trabajos de izado de los apoyos, conexiones en las subi-
das de los apoyos, trabajos en tensión (TET) y trabajos
de puesta en servicio (PES)

Mano de obra 2.563,0700

Materiales 21.786,0600

Maquinaria 1.281,5300

Costes indirectos 1.537,8400

                              Suma

                              TOTAL

27.168,5000

27.168,50

89000003 Ud Ud. de sustitución o modificación de cableados de los
tres transformadores de intensidad asociados a la medi-
da en media tensión

Mano de obra 188,6800

Materiales 1.603,7700

Maquinaria 94,3400

Costes indirectos 113,2100

                              Suma

                              TOTAL

2.000,0000

2.000,00
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89000004 Ud Ud de desconexión de circuitos eléctricos asociados a
cargas existentes y que permanecen. El trabajo incluye la
desonexión en el extremo asociado al CCM que le afecte
y conexión al nuevo CCM. Se realizará megado de com-
probacion de los cableados antes de su reconexionado al
nuevo CCM. 

Mano de obra 3,0700

Materiales 26,0600

Maquinaria 1,5300

Costes indirectos 1,8400

                              Suma

                              TOTAL

32,5000

32,50

89000005 Ud Ud. para la partida de reforma y automatización de las
celdas actuales de media tensión (bobinas de disparo pa-
ra pode plantear enclavamientos eléctricos) para adap-
tarse a los enclavamientos que exige el cuadro de alar-
mas y el funcionamiento del grupo electrógeno

Mano de obra 188,6800

Materiales 1.603,7700

Maquinaria 94,3400

Costes indirectos 113,2100

                              Suma

                              TOTAL

2.000,0000

2.000,00

89100004 Ud Ud. de realización de estudio de coordinación de protec-
ciones a realizar por parte del contratista

Sin descomposición 4.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

4.000,0000

4.000,00

A0003 Ud Realización de comprobaciones geotécnicas a los estu-
dios incluidos en el proyecto. 
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Sin descomposición 2.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

2.000,0000

2.000,00

A0004 m³ Carga, transporte y descarga de cualquier tipo de ele-
mentos de fibrocemento con amianto, a vertedero espe-
cífico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición externa a la obra o centro de valo-
rización o eliminación de residuos situado a cualquier
distancia, previamente envasados, etiquetados y paleti-
zados. 

Sin descomposición 62,2100

                              Suma

                              TOTAL

62,2100

62,21

A0005 m³ Pago de canon por descarga a vertedero autorizado, de
residuos peligrosos de fibrocemento con amianto.

Sin descomposición 90,2500

                              Suma

                              TOTAL

90,2500

90,25

E38PCR050 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento an-
tiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stop-
per, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.
 s/ R.D. 486/97.          

Mano de obra 0,0300

Materiales 2,2600

Costes indirectos 0,1400

                              Suma

                              TOTAL

2,4300

2,43
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E38TT001 u Banqueta aislante 45Kv

Mano de obra 3,2500

Materiales 154,3600

Costes indirectos 9,4600

                              Suma

                              TOTAL

167,0600

167,06

GEINST001 Ud Suministro, instalación y puesta en servicio de Caudalí-
metro electromagnético para medición de caudal. Elec-
trónica separada del sensor. Diámetro 200. Presión No-
minal: 10. Convertidor para la medida de caudal, magné-
tico-inductivo . Montaje sobre el tubo o en pared. Preci-
sión de medida: 0,25 %. Juego de piezas para el montaje.
Pasta para hermetizar la caja de conexión y hacerla su-
mergible. Según E.T. 4204.

Mano de obra 32,4800

Materiales 1.530,4400

Costes indirectos 93,7700

                              Suma

                              TOTAL

1.656,6900

1.656,69

U01010050 ud Tala arbolado de diámetro superior a 20 cm, troceado y
apilado del mismo en la zona indicada, incluso destoco-
nado.

Mano de obra 13,6200

Maquinaria 5,4600

Costes indirectos 1,1400

                              Suma

                              TOTAL

20,2200

20,22
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U01010100 m3 Demolición de cimentación de hormigón con martillo
compresor, incluyendo retirada de escombros, medido
sobre perfil.

Mano de obra 72,0000

Materiales 1,2500

Maquinaria 9,2400

Costes indirectos 4,9500

                              Suma

                              TOTAL

87,4400

87,44

U01010120 m3 Demolición de solera de hormigón armado de cualquier
canto con martillo compresor, incluyendo retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Mano de obra 64,8000

Materiales 1,2500

Maquinaria 8,5400

Costes indirectos 4,4800

                              Suma

                              TOTAL

79,0700

79,07

U01010170M m3 Levantado con compresor de firme con base de aglome-
rado asfáltico, incluso retirada, medido sobre perfil.

Mano de obra 37,3300

Maquinaria 9,7100

Costes indirectos 2,8200

                              Suma

                              TOTAL

49,8600

49,86

U01010190 m2 Levantado con compresor de solado de acera (loseta hi-
dráulica o equivalente) y base de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, incluso retirada, medido sobre
perfil.

Mano de obra 1,7300
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Maquinaria 0,5700

Costes indirectos 0,1400

                              Suma

                              TOTAL

2,4300

2,43

U01010210 m Levantado, limpieza y recuperación por medios mecáni-
cos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de
bordillo granítico o similar sobre base de hormigón, in-
cluso retirada o acopio en obra, medido sobre perfil.

Mano de obra 0,3200

Maquinaria 1,3200

Costes indirectos 0,1000

                              Suma

                              TOTAL

1,7400

1,74

U01010290 m3 Demolición de losa de hormigón armado de cualquier
canto con martillo compresor, retirada de escombros,
medido sobre perfil.

Mano de obra 72,0000

Materiales 1,2500

Maquinaria 9,2400

Costes indirectos 4,9500

                              Suma

                              TOTAL

87,4400

87,44

U01010350 m3 Demolición de muro de ladrillo macizo, con compresor,
retirada de escombros, medido sobre perfil.

Mano de obra 30,2400

Maquinaria 5,0700
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Costes indirectos 2,1200

                              Suma

                              TOTAL

37,4300

37,43

U01010360 m3 Demolición de muro de hormigón, con compresor, reti-
rada de escombros, medido sobre perfil.

Mano de obra 41,9900

Maquinaria 6,1800

Costes indirectos 2,8900

                              Suma

                              TOTAL

51,0700

51,07

U01021040 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en te-
rreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a
50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Mano de obra 1,5500

Maquinaria 8,7200

Costes indirectos 0,6200

                              Suma

                              TOTAL

10,8900

10,89

U01021050 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en te-
rreno de transición entre duro y roca (resistencia a com-
presión simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.

Mano de obra 1,5500

Maquinaria 9,6900

Costes indirectos 0,6700

                              Suma

                              TOTAL

11,9100

11,91
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U01021060 m3 Excavación a cielo abierto, con escarificado o martillo
rompedor, en rocas de resistencia baja (compresión sim-
ple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.

Mano de obra 1,5500

Maquinaria 11,1400

Costes indirectos 0,7600

                              Suma

                              TOTAL

13,4600

13,46

U01021080 m3 Excavación a cielo abierto, con rozadora, en rocas de re-
sistencia media y alta (compresión simple superior a 15
MPa), medido sobre perfil.

Mano de obra 0,2300

Maquinaria 38,8100

Costes indirectos 2,3400

                              Suma

                              TOTAL

41,3900

41,39

U01022040 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno
duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Mano de obra 2,3300

Maquinaria 10,6600

Costes indirectos 0,7800

                              Suma

                              TOTAL

13,7700

13,77

U01023110M m3 Retirada de la arena de los filtros, por medios manuales,
incluso carga de big bag o contenedor, medios de izado
hasta camión, acopio, carga sobre camión y transporte.
Totalmente ejecutado.

Mano de obra 28,7100
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Costes indirectos 1,7200

                              Suma

                              TOTAL

30,4300

30,43

U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por
cualquier procedimiento, de tamaño máximo 25 mm,
exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso
aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Mano de obra 3,2700

Materiales 10,1600

Maquinaria 3,1400

Costes indirectos 0,9900

                              Suma

                              TOTAL

17,5600

17,56

U01030040 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máxi-
mo 150 mm, procedentes de préstamos, incluso aporta-
ción, extendido y compactación hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil.

Mano de obra 3,2200

Materiales 3,9700

Maquinaria 3,3400

Costes indirectos 0,6300

                              Suma

                              TOTAL

11,1600

11,16

U02050010M m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-
100, diámetro nominal DN 32 mm, presión nominal PN
16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exte-
rior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigen-
tes, incluso parte proporcional de elementos electrosol-
dables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
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Mano de obra 0,2900

Materiales 0,7500

Maquinaria 0,0200

Costes indirectos 0,0600

                              Suma

                              TOTAL

1,1200

1,12

U02050020 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-
100, diámetro nominal DN 40 mm, presión nominal PN
16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exte-
rior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigen-
tes, incluso parte proporcional de elementos electrosol-
dables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Mano de obra 0,3200

Materiales 1,0700

Maquinaria 0,0200

Costes indirectos 0,0800

                              Suma

                              TOTAL

1,4900

1,49

U02050030 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-
100, diámetro nominal DN 50 mm, presión nominal PN
16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exte-
rior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigen-
tes, incluso parte proporcional de elementos electrosol-
dables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Mano de obra 0,3500

Materiales 1,6600

Maquinaria 0,0200
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Costes indirectos 0,1200

                              Suma

                              TOTAL

2,1500

2,15

U02050060 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-
100, diámetro nominal DN 90 mm, presión nominal PN
16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exte-
rior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigen-
tes, incluso parte proporcional de elementos electrosol-
dables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Según ET 2221.

Mano de obra 0,4800

Materiales 5,1300

Maquinaria 0,0300

Costes indirectos 0,3400

                              Suma

                              TOTAL

5,9800

5,98

U02050070 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-
100, diámetro nominal DN 110 mm, presión nominal PN
16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exte-
rior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigen-
tes, incluso parte proporcional de elementos electrosol-
dables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Según ET 2221.

Mano de obra 0,8500

Materiales 7,4800

Maquinaria 0,0600

Costes indirectos 0,5000

                              Suma

                              TOTAL

8,8900

8,89
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U02050100 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-
100, diámetro nominal DN 160 mm, presión nominal PN
16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exte-
rior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigen-
tes, incluso parte proporcional de elementos electrosol-
dables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Mano de obra 1,5000

Materiales 15,7600

Maquinaria 0,1000

Costes indirectos 1,0400

                              Suma

                              TOTAL

18,4000

18,40

U02050130M m Suministro e instalación de tretatubo de polietileno ex-
truido de alta densidad, de 50 x 3 mm, dispuesto en un
plano y unidos entre sí por medio de una membrana, to-
talmente colocado, incluso guía de cuerda de nylon y
banda de plástico de aviso, mandrilado, de acuerdo con
la Norma Técnica para la instalación de tritubo de polie-
tileno en conducciones enterradas de comunicaciones
de Canal de Isabel II.

Mano de obra 1,4300

Materiales 3,7500

Costes indirectos 0,3100

                              Suma

                              TOTAL

5,4900

5,49

U02073030 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable
AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 219,1 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta solda-
da, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Según ET 2204.

Mano de obra 12,9900

Materiales 154,5700
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Maquinaria 5,1400

Costes indirectos 10,3600

                              Suma

                              TOTAL

183,0700

183,07

U02073170 Ml Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable
AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 406,4 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta solda-
da, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Según ET 2204.

Mano de obra 19,4900

Materiales 292,9800

Maquinaria 9,8700

Costes indirectos 19,3400

                              Suma

                              TOTAL

341,6800

341,68

U02073170M m Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable
AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 458 mm y
espesor mínimo de 5 mm, incluso p.p. de junta soldada,
codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Según ET 2204.

Mano de obra 26,0700

Materiales 459,1100

Maquinaria 14,4000

Costes indirectos 29,9700

                              Suma

                              TOTAL

529,5500

529,55
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U02073240 m Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable
AISI-316 L, conforme a UNE-EN 10217 y/o según norma-
tiva vigente, de diámetro nominal DN 508,0 mm y espe-
sor mínimo de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Según ET 2204.

Mano de obra 21,1100

Materiales 372,1500

Maquinaria 10,0800

Costes indirectos 24,2000

                              Suma

                              TOTAL

427,5400

427,54

U02073320 m Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable
AISI-316 L, conforme a UNE-EN 10217 y/o según norma-
tiva vigente, de diámetro nominal DN 609,6 mm y espe-
sor mínimo de 5,0 mm, incluso p.p. de junta soldada, co-
dos, piezas especiales y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Según ET 2204.

Mano de obra 22,7400

Materiales 639,3400

Maquinaria 8,2300

Costes indirectos 40,2200

                              Suma

                              TOTAL

710,5200

710,52

U02074042M m Acarreo de tubería metálica Ø400 mm, con medios auxi-
liares como poleas y polipastos eléctricos o manuales, fi-
jos o móviles, por el interior de galería hasta la posición
de montaje, en piezas de tamaño adecuado para el espa-
cio disponible, incluso descarga de camión y bajada des-
de superficie por medios mecánicos, hasta foso o escale-
ras de entrada a galería.

Mano de obra 16,0800

Maquinaria 9,4700
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Costes indirectos 1,5300

                              Suma

                              TOTAL

27,0800

27,08

U02074071M Ud Desmontaje y retirada de equipos embridados (válvulas,
carretes, ...) de DN hasta 600 mm, en interior de galería,
incluso acarreo por el interior en piezas de tamaño ade-
cuado hasta foso o zona de izado, elevación a superficie
por medios mecánicos y carga en camión.

Mano de obra 30,3700

Maquinaria 28,4000

Costes indirectos 3,5300

                              Suma

                              TOTAL

62,2900

62,29

U02074072M m Acarreo de tubería metálica Ø600 mm, con medios auxi-
liares como poleas y polipastos eléctricos o manuales, fi-
jos o móviles, por el interior de galería hasta la posición
de montaje, en piezas de tamaño adecuado para el espa-
cio disponible, incluso descarga de camión y bajada des-
de superficie por medios mecánicos, hasta foso o escale-
ras de entrada a galería.

Mano de obra 17,8600

Maquinaria 9,4700

Costes indirectos 1,6400

                              Suma

                              TOTAL

28,9700

28,97

U02074073M Ud Acarreo de piezas especiales y válvulas hasta Ø600 mm,
con medios auxiliares como poleas y polipastos eléctri-
cos o manuales, fijos o móviles, por el interior de galería
hasta la posición de montaje, en piezas de tamaño ade-
cuado para el espacio disponible, incluso descarga de ca-
mión y bajada desde superficie por medios mecánicos,
hasta foso o escaleras de entrada a galería.
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Mano de obra 11,9300

Maquinaria 9,4700

Costes indirectos 1,2800

                              Suma

                              TOTAL

22,6800

22,68

U02102010M m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil
para saneamiento, diámetro nominal DN 150 mm, con-
forme a norma UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, PFA 40, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min
200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin
otros metales y capa de acabado de resina sintética com-
patible con zinc, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluido codos y piezas especiales de conexión.

Mano de obra 1,4400

Materiales 49,0000

Maquinaria 1,2300

Costes indirectos 3,1000

                              Suma

                              TOTAL

54,7700

54,77

U02102020 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil
para saneamiento, diámetro nominal DN 200 mm, con-
forme a norma UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, PFA 40, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min
200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin
otros metales y capa de acabado de resina sintética com-
patible con zinc, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 1,5400
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Materiales 56,4800

Maquinaria 1,3200

Costes indirectos 3,5600

                              Suma

                              TOTAL

62,8900

62,89

U02102030M m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil
para saneamiento, diámetro nominal DN 250 mm, con-
forme a norma UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, PFA 38, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min
200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin
otros metales y capa de acabado de resina sintética com-
patible con zinc, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluido codos y piezas especiales de conexión.

Mano de obra 1,6300

Materiales 80,0000

Maquinaria 1,4000

Costes indirectos 4,9800

                              Suma

                              TOTAL

88,0100

88,01

U02102080 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil
para saneamiento, diámetro nominal DN 500 mm, con-
forme a norma UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, PFA 28, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min
200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin
otros metales y capa de acabado de resina sintética com-
patible con zinc, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 2,1000

Materiales 182,9800
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Maquinaria 1,8100

Costes indirectos 11,2100

                              Suma

                              TOTAL

198,1100

198,11

U02112050M kg Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble
cordón de soldadura interior y exterior ejecutados me-
diante el procedimiento de arco sumergido de calidad
AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según
normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías,
piezas especiales, bridas, etc, incluso p.p. de despuntes,
soldaduras, tornillería y juntas EPDM, preparación, mon-
taje y pruebas.

Mano de obra 0,9700

Materiales 9,5200

Maquinaria 0,1100

Costes indirectos 0,6400

                              Suma

                              TOTAL

11,2200

11,22

U02130104 ud Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta me-
cánica, C 64, DN 200 mm, ángulo 90° (1/4), conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal
de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastomé-
ricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 19,6000

Materiales 198,7300

Costes indirectos 13,1000

                              Suma

                              TOTAL

231,4300

231,43
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U02130108 ud Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta me-
cánica, C 40, DN 500 mm, ángulo 90° (1/4), conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal
de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastomé-
ricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 39,1900

Materiales 1.413,2300

Maquinaria 12,3400

Costes indirectos 87,8900

                              Suma

                              TOTAL

1.552,6500

1.552,65

U02130119 ud Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta me-
cánica, C 40, DN 500 mm, ángulo 45° (1/8), conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal
de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastomé-
ricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 39,1900

Materiales 1.155,7000

Maquinaria 12,3400

Costes indirectos 72,4300

                              Suma

                              TOTAL

1.279,6700

1.279,66

U02130516 ud Derivación en T de fundición dúctil con tres bridas, PN
16, DN 500 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
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de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de
acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano de obra 39,1900

Materiales 1.424,4700

Maquinaria 12,3400

Costes indirectos 88,5600

                              Suma

                              TOTAL

1.564,5600

1.564,56

U02160050 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 150 mm,
formado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas
de acero al carbono S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta elastomérica de estanqui-
dad en EPDM, incluso colocación, tornillería de acero
inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento. Según ET 2230.

Mano de obra 8,1700

Materiales 264,7200

Costes indirectos 16,3700

                              Suma

                              TOTAL

289,2600

289,26

U02160060 Ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 200 mm,
formado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas
de acero al carbono S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta elastomérica de estanqui-
dad en EPDM, incluso colocación, tornillería de acero
inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento. Según ET 2230.

Mano de obra 9,8000

Materiales 401,0700
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Costes indirectos 24,6500

                              Suma

                              TOTAL

435,5200

435,52

U02160100 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 400 mm,
formado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas
de acero al carbono S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta elastomérica de estanqui-
dad en EPDM, incluso colocación, tornillería de acero
inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento. Según ET 2230.

Mano de obra 14,7000

Materiales 1.051,9100

Costes indirectos 64,0000

                              Suma

                              TOTAL

1.130,6100

1.130,61

U02160110 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 450 mm,
formado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas
de acero al carbono S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta elastomérica de estanqui-
dad en EPDM, incluso colocación, tornillería de acero
inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento. Según ET 2230.

Mano de obra 15,3500

Materiales 1.321,4400

Costes indirectos 80,2100

                              Suma

                              TOTAL

1.417,0000

1.417,00
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U02160120 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 500 mm,
formado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas
de acero al carbono S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta elastomérica de estanqui-
dad en EPDM, incluso colocación, tornillería de acero
inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento. Según ET 2230.

Mano de obra 16,3300

Materiales 1.510,3200

Costes indirectos 91,6000

                              Suma

                              TOTAL

1.618,2500

1.618,25

U02160130 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 600 mm,
formado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas
de acero al carbono S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta elastomérica de estanqui-
dad en EPDM, incluso colocación, tornillería de acero
inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento. Según ET 2230.

Mano de obra 16,9800

Materiales 2.151,9800

Costes indirectos 130,1400

                              Suma

                              TOTAL

2.299,1000

2.299,10

U03013020 ud Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi
o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control,
Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Según ET 2101.

Mano de obra 16,9400

Materiales 150,2600
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Costes indirectos 10,0300

                              Suma

                              TOTAL

177,2300

177,23

U03013050 ud Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi
o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control,
Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Según ET 2101.

Mano de obra 18,6300

Materiales 308,2000

Costes indirectos 19,6100

                              Suma

                              TOTAL

346,4400

346,44

U03013060 Ud Válvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi
o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control,
Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Según ET 2101.

Mano de obra 20,3400

Materiales 512,9300

Costes indirectos 32,0000

                              Suma

                              TOTAL

565,2600

565,26
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U03021020 ud Válvula de mariposa, DN 100 mm, PN 10/16, serie 13
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas,
revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor de ac-
cionamiento manual/motorizable según Especificación
Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de
Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2100.

Mano de obra 36,3100

Materiales 508,0000

Costes indirectos 32,6600

                              Suma

                              TOTAL

576,9700

576,97

U03021040 ud Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas,
revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor de ac-
cionamiento manual/motorizable según Especificación
Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de
Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Según ET 2100.

Mano de obra 39,6100

Materiales 746,0000

Costes indirectos 47,1400

                              Suma

                              TOTAL

832,7500

832,75

U03021120 ud Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas,
revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor de ac-
cionamiento manual/motorizable según Especificación
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Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de
Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano de obra 52,8200

Materiales 8.614,0000

Maquinaria 20,5700

Costes indirectos 521,2400

                              Suma

                              TOTAL

9.208,6200

9.208,62

U03024060 ud Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas,
revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y ac-
tuador motorizado según Especificación Técnica Vigente
de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Con-
trol, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instala-
ción y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2108.

Mano de obra 49,5200

Materiales 6.303,0900

Maquinaria 20,5700

Costes indirectos 382,3900

                              Suma

                              TOTAL

6.755,5600

6.755,56

U03024070 Ud Válvula de mariposa, DN 450 mm, PN 10/16, serie 14
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas,
revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y ac-
tuador motorizado según Especificación Técnica Vigente
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de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Con-
trol, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instala-
ción y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2108.

Mano de obra 52,8200

Materiales 7.396,8000

Maquinaria 20,5700

Costes indirectos 448,2100

                              Suma

                              TOTAL

7.918,3900

7.918,39

U03024080 ud Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas,
revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y ac-
tuador motorizado según Especificación Técnica Vigente
de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Con-
trol, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instala-
ción y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.  Según ET 2108.

Mano de obra 52,8200

Materiales 7.720,0900

Maquinaria 20,5700

Costes indirectos 467,6100

                              Suma

                              TOTAL

8.261,0800

8.261,08

U03024080M ud Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntri-
ca o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor y actuador motorizado con regulación,
incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastomé-
ricas de estanquidad, según normas o especificaciones
técnicas de Canal de Isabel II vigentes para válvula de
mariposa. Instalación y pruebas. Según ET 2108R.
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Mano de obra 60,6900

Materiales 10.600,4100

Maquinaria 24,6800

Costes indirectos 641,1500

                              Suma

                              TOTAL

11.326,9200

11.326,92

U03024081M ud Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntri-
ca o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor y actuador motorizado con regulación,
incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastomé-
ricas de estanquidad, según normas o especificaciones
técnicas de Canal de Isabel II vigentes para válvula de
mariposa. Instalación y pruebas. Según ET 2108R.

Mano de obra 60,6900

Materiales 12.689,0000

Maquinaria 24,6800

Costes indirectos 766,4600

                              Suma

                              TOTAL

13.540,8300

13.540,83

U03024090 ud Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas,
revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor de ac-
cionamiento motorizada según Especificación Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y
Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, insta-
lación y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2108.

Mano de obra 52,8200

Materiales 9.812,3400

Maquinaria 20,5700
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Costes indirectos 593,1400

                              Suma

                              TOTAL

10.478,8600

10.478,86

U03037040 ud Válvula de retención, DN 150, PN 16, con obturador de
tipo clapeta simple, incluyendo tornillería de acero inoxi-
dable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, se-
gún Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de Válvulas de Control y Seguridad. Con instala-
ción y pruebas.

Mano de obra 39,6100

Materiales 973,9800

Costes indirectos 60,8200

                              Suma

                              TOTAL

1.074,4100

1.074,41

U03037070M ud Válvula de retención, DN 500, PN 16, con obturador de
tipo clapeta simple, incluyendo tornillería de acero inoxi-
dable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, se-
gún Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de Válvulas de Control y Seguridad. Con instala-
ción y pruebas.

Mano de obra 39,6100

Materiales 6.130,8800

Costes indirectos 370,2300

                              Suma

                              TOTAL

6.540,7200

6.540,72

U03072070 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalí-
metro electromagnético, sobre tubería DN 600 mm, con
sección totalmente llena, con electrónica separada del
tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y
llave de corte externa al equipo de medida, grado de
protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, preci-
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sión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de la-
boratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, pro-
bado y puesto en servicio.

Sin descomposición 2.926,5800

                              Suma

                              TOTAL

2.926,5800

2.926,58

U05060080 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60
cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre
solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espe-
sor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y
tapa de hierro fundido.

Mano de obra 51,5700

Materiales 43,7900

Maquinaria 0,0500

Costes indirectos 5,7200

                              Suma

                              TOTAL

101,1200

101,12

U05060100 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80
cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre
solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espe-
sor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y
tapa de hierro fundido.

Mano de obra 84,9200

Materiales 93,5800

Maquinaria 0,0700

Costes indirectos 10,7100

                              Suma

                              TOTAL

189,2900

189,29
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U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas,
homologada por Canal de Isabel II, para una carga de ro-
tura de 25 t, incluso argollas para levantamiento y p.p.
de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

Mano de obra 8,1300

Materiales 47,3000

Costes indirectos 3,3300

                              Suma

                              TOTAL

58,7600

58,76

U05090100 ud Suministro e instalación de tapa de hormigón armado
para arqueta, de dimensiones 80x80x6 cm.

Mano de obra 6,2400

Materiales 31,0400

Costes indirectos 2,2400

                              Suma

                              TOTAL

39,5200

39,52

U05090240 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, con-
forme a la norma UNE-EN 13101 y/o según normativa vi-
gente, para acceso a pozos de registro, totalmente colo-
cado, incluso taco químico, anclaje químico o resina.

Mano de obra 4,6600

Materiales 6,8400

Costes indirectos 0,6900

                              Suma

                              TOTAL

12,1900

12,19
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U07010104 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y ver-
tido desde camión o bomba, para formación de capa de
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, colocado a cualquier profundidad. Según EHE vi-
gente.

Mano de obra 4,8200

Materiales 70,3500

Maquinaria 6,3900

Costes indirectos 4,8900

                              Suma

                              TOTAL

86,4500

86,45

U07010210 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural
HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20, elaborado en central y
vertido desde camión o bomba, para rellenos o elemen-
tos no estructurales, colocado a cualquier profundidad,
incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.

Mano de obra 4,8100

Materiales 79,7400

Maquinaria 5,6800

Costes indirectos 5,4100

                              Suma

                              TOTAL

95,6400

95,64

U07010708 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-25/B/20/IIa, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos horizontales de estructura (cimenta-
ciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibra-
do, curado y acabado. Según EHE vigente.

Mano de obra 6,3800

Materiales 86,0400

Maquinaria 0,1500
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Costes indirectos 5,5500

                              Suma

                              TOTAL

98,1200

98,12

U07010817 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H
o HA-30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido des-
de camión en elementos horizontales de estructura (ci-
mentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Mano de obra 6,3800

Materiales 97,8200

Maquinaria 0,1500

Costes indirectos 6,2600

                              Suma

                              TOTAL

110,6100

110,61

U07010850 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F, HA-30/B/20/IIb+H
y HA-30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido des-
de camión en elementos verticales de estructura (muros,
pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente. 

Mano de obra 9,6400

Materiales 98,2000

Maquinaria 0,1900

Costes indirectos 6,4800

                              Suma

                              TOTAL

114,5000

114,50
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U07010934 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-35/B/20/IV+Qc, elaborado en central con cemento
SR y vertido desde camión, colocado en elementos hori-
zontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado.
Según EHE vigente.

Mano de obra 6,3900

Materiales 134,6400

Maquinaria 0,2300

Costes indirectos 8,4800

                              Suma

                              TOTAL

149,7300

149,73

U07010975 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-35/B/20/IV+Qc, elaborado en central con cemento
SR y vertido desde camión, colocado en elementos verti-
cales de estructura (muros, pilares etc.), incluso compac-
tación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Mano de obra 9,6400

Materiales 135,0200

Maquinaria 0,2300

Costes indirectos 8,6900

                              Suma

                              TOTAL

153,5800

153,58

U07020010 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras,
pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, in-
cluso desencofrado y limpieza.

Mano de obra 16,1700

Materiales 6,9600

Maquinaria 1,1300

Costes indirectos 1,4600

                              Suma

                              TOTAL

25,7100

25,71
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U07020020 m2 Encofrado curvo con madera en cimentaciones, soleras,
pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, in-
cluso desencofrado y limpieza.

Mano de obra 19,4200

Materiales 6,9800

Maquinaria 1,3000

Costes indirectos 1,6600

                              Suma

                              TOTAL

29,3600

29,36

U07020040 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estruc-
tura (losas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altu-
ra y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.

Mano de obra 20,2100

Materiales 5,2900

Maquinaria 1,6300

Costes indirectos 1,6300

                              Suma

                              TOTAL

28,7600

28,76

U07020100 m2 Encofrado para vigas con paneles metálicos, con calidad
de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de
altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenje-
nos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desen-
cofrado y limpieza.

Mano de obra 22,0000

Materiales 5,3600

Maquinaria 1,9500
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Costes indirectos 1,7600

                              Suma

                              TOTAL

31,0700

31,07

U07020120M m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estruc-
tura (losas, vigas, etc.) con calidad de acabado cara vista,
con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espe-
sor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para
trabajos a cualquier altura, incluso molduras y berenje-
nos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desen-
cofrado y limpieza.

Mano de obra 18,1100

Materiales 14,8200

Maquinaria 1,7000

Costes indirectos 2,0800

                              Suma

                              TOTAL

36,7200

36,72

U07020140M m2 Encofrado curvo para elementos horizontales de estruc-
tura (losas, vigas, etc.) con calidad de acabado cara vista,
con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espe-
sor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para
trabajos a cualquier altura, incluso molduras y berenje-
nos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desen-
cofrado y limpieza.

Mano de obra 20,0200

Materiales 14,8400

Maquinaria 1,9500

Costes indirectos 2,2100

                              Suma

                              TOTAL

39,0100

39,01
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U07020160M m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con ma-
dera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor mí-
nimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para traba-
jos a cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, ta-
pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

Mano de obra 19,4000

Materiales 14,8200

Maquinaria 1,4000

Costes indirectos 2,1400

                              Suma

                              TOTAL

37,7600

37,76

U07020180 m2 Encofrado plano para pilares con calidad de acabado ca-
ra vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm
de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasado-
res, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m
de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Mano de obra 18,4200

Materiales 14,8400

Maquinaria 1,2900

Costes indirectos 2,0700

                              Suma

                              TOTAL

36,6200

36,62

U07020200M m2 Encofrado curvo para elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.) con calidad de acabado cara vista,
con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espe-
sor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para
trabajos a cualquier altura, incluso molduras y berenje-
nos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desen-
cofrado y limpieza.

Mano de obra 22,9800

Materiales 14,8500

Maquinaria 1,3800
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Costes indirectos 2,3500

                              Suma

                              TOTAL

41,5600

41,56

U07030020 kg Suministro y colocación de acero laminado tipo S 275 JR,
en perfiles o chapas electrosoldadas para estructuras,
según peso teórico, incluso casquillos de montaje,
embrochalados, empalmes, y parte proporcional de pin-
tura antioxidante, recortes y material de soldadura.

Mano de obra 0,5800

Materiales 1,1800

Maquinaria 0,0500

Costes indirectos 0,1100

                              Suma

                              TOTAL

1,9200

1,92

U07030050 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en ba-
rras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y re-
cortes, según peso teórico.

Mano de obra 0,3300

Materiales 0,9000

Maquinaria 0,0100

Costes indirectos 0,0700

                              Suma

                              TOTAL

1,3000

1,30

U07040010 m Junta elastomérica de estanquidad de 200 mm de ancho
y 9 mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fi-
jación y medios auxiliares.

Mano de obra 2,3600

Materiales 11,2000
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Costes indirectos 0,8100

                              Suma

                              TOTAL

14,3700

14,37

U07040130 m Ejecución de juntas de dilatación en muros, compren-
diendo: Preparación de superficies por medios mecáni-
cos y ejecución de cajero, colocación de fondo de junta
(molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico,
Laminado y Recubrimiento de Acabado.

Mano de obra 14,9200

Materiales 27,7500

Maquinaria 4,0000

Costes indirectos 2,8000

                              Suma

                              TOTAL

49,4700

49,47

U07040130M m Tratamiento de junta de hormigón mediante la coloca-
ción de banda elastomérica de 30 cm de ancho
sobre la junta limpia por medio de imprimación con resi-
na epoxi, dos capas de masilla de poliuretano bicompo-
nente y revestimiento con resina de  poliuretano bicom-
ponente. Totalmente acabado.

Mano de obra 4,5800

Materiales 22,0900

Maquinaria 4,0000

Costes indirectos 1,8400

                              Suma

                              TOTAL

32,5000

32,50

U07050140 m2 Mortero aditivado flexible específico para impermeabili-
zación. Apto para contacto con agua potable, flexible y
capaz de puentear microfisuras y sufrir elongaciones de
un 20 % sin aparición de fisuras. Totalmente terminado.

Mano de obra 6,5300
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Materiales 8,2700

Costes indirectos 0,8900

                              Suma

                              TOTAL

15,6900

15,69

U08010110 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de
altura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fija-
dos mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo
M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos
de tubo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pa-
santes de tubo de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina
de 200x5. Totalmente colocada.

Mano de obra 39,1900

Materiales 280,0000

Costes indirectos 19,1500

                              Suma

                              TOTAL

338,3400

338,34

U08020060 m2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón,
canto 25 cm, en piezas de 120 cm. de ancho, con capa
de compresión de 5 cm. de hormigón HA-35/P/20/I, in-
cluso parte proporcional de encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de
15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje,
terminado según normativa vigente.

Mano de obra 13,7700

Materiales 46,2400

Maquinaria 2,5600

Costes indirectos 3,7500

                              Suma

                              TOTAL

66,3200

66,32
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U08020070 m2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón,
canto 30 cm, en piezas de 120 cm. de ancho, con capa
de compresión de 5 cm. de hormigón HA-35/P/20/I, in-
cluso parte proporcional de encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de
15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje,
terminado según normativa vigente.

Mano de obra 15,5300

Materiales 51,1200

Maquinaria 2,9900

Costes indirectos 4,1800

                              Suma

                              TOTAL

73,8100

73,81

U08020080 m Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por
viguetas prefabricadas de hormigón armado de 20 cm de
canto, incluso recibido y colocación totalmente termina-
do.

Mano de obra 6,9000

Materiales 10,9200

Maquinaria 0,0100

Costes indirectos 1,0700

                              Suma

                              TOTAL

18,9000

18,90

U08020150 m2 Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, confor-
me a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 40,9800

Materiales 35,2100

Maquinaria 0,0400
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Costes indirectos 4,5700

                              Suma

                              TOTAL

80,7900

80,79

U08020240 m2 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm,
tomado con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y
arena, para revestir, según normativa vigente.

Mano de obra 13,5600

Materiales 5,3300

Maquinaria 0,0100

Costes indirectos 1,1300

                              Suma

                              TOTAL

20,0300

20,03

U08020420 m2 Chapado de piedra granítica irregular de 8/10 cm de es-
pesor recibido con mortero de cemento y arena de río
1/4 rejuntado y limpieza, según normativa vigente.

Mano de obra 31,2000

Materiales 55,2000

Maquinaria 0,0400

Costes indirectos 5,1900

                              Suma

                              TOTAL

91,6300

91,63

U08020570 m Albardilla de aluminio anodizado de 13 micras, de 1,5
mm de espesor y de 40 cm de ancho, recibido con mor-
tero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de
juntas y limpieza.

Mano de obra 2,7100

Materiales 11,8000

Maquinaria 0,0100
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Costes indirectos 0,8700

                              Suma

                              TOTAL

15,3800

15,38

U08020580 m Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm,
recibido con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó
BLL 22,5 con goterón, incluso pulido y abrillantado.

Mano de obra 4,3200

Materiales 20,8800

Maquinaria 0,0100

Costes indirectos 1,5100

                              Suma

                              TOTAL

26,7200

26,72

U08020640 m2 Cubierta de chapa plegada de color, incluso limpieza y
preparación de la superficie, colocación y fijación de cha-
pas, medios auxiliares para su ejecución y p.p. de piezas
especiales.

Mano de obra 9,6500

Materiales 17,9700

Costes indirectos 1,6600

                              Suma

                              TOTAL

29,2700

29,27

U08030060 m2 Enlucido de yeso en paramentos horizontales con pasta
de yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios
auxiliares para su aplicación.

Mano de obra 3,2400

Materiales 0,0900
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Costes indirectos 0,2000

                              Suma

                              TOTAL

3,5300

3,53

U08030070 m2 Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de
yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxi-
liares para su aplicación. 

Mano de obra 2,8100

Materiales 0,0900

Costes indirectos 0,1700

                              Suma

                              TOTAL

3,0800

3,08

U08030270 m2 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fre-
sado o chorreado superficial del pavimento base, im-
pregnación, sellado y recubrimiento, con aplicación de
resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, mate-
riales, mano de obra, elementos y medios auxiliares ne-
cesarios, totalmente acabado.

Mano de obra 9,5600

Materiales 27,9600

Costes indirectos 2,2500

                              Suma

                              TOTAL

39,7700

39,77

U08030360 m2 Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales,
dos manos de color, incluso preparación de base y me-
dios auxiliares para su aplicación.

Mano de obra 2,8400

Materiales 0,8600
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Costes indirectos 0,2200

                              Suma

                              TOTAL

3,9200

3,92

U08030440 m2 Falso techo de escayola liso, incluso fosa perimetral y
medios auxiliares para su ejecución.

Mano de obra 22,1500

Materiales 10,3900

Costes indirectos 1,9500

                              Suma

                              TOTAL

34,5000

34,50

U08040060 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o
puertas fijas, con perfiles conformados en frío de acero
galvanizado de 1 mm de espesor, formando bastidor con
despiece en retícula cuadrada o rectangular, con junqui-
llos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con cantoneras en encuentro; patillas para an-
claje de 10 cm i/corte, preparación y soldadura de perfi-
les en taller, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ recibi-
do de albañilería. Según NTE-FCA.

Mano de obra 6,5300

Materiales 155,0000

Costes indirectos 9,6900

                              Suma

                              TOTAL

171,2200

171,22
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U08040070 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o
puertas practicables, con perfiles conformados en frío de
acero galvanizado de 1 mm de espesor, formando basti-
dor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con
junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5
mm de espesor con cantoneras en encuentro; patillas
para anclaje de 10 cm i/corte, preparación y soldadura
de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, pintura, i/
recibido de albañilería. Según NTE-FCA.

Mano de obra 6,5300

Materiales 195,0000

Costes indirectos 12,0900

                              Suma

                              TOTAL

213,6200

213,62

U08050060 m2 Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas in-
coloras de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 mm
con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según normativa vigente.

Mano de obra 3,4000

Materiales 25,7100

Costes indirectos 1,7500

                              Suma

                              TOTAL

30,8500

30,85

U08060050 m Bajante con tubería de PVC de 200 mm de diámetro, in-
cluso p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y
medios auxiliares para su ejecución, según normativa vi-
gente.

Mano de obra 5,0600

Materiales 35,7800
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Costes indirectos 2,4500

                              Suma

                              TOTAL

43,2900

43,29

U08060080 m Canalón visto de PVC de 200 mm de diámetro, incluso
p.p. de piezas especiales, elementos de fijación, medios
auxiliares para su montaje y colocación.

Mano de obra 5,9300

Materiales 27,1800

Costes indirectos 1,9900

                              Suma

                              TOTAL

35,1000

35,10

U08060090 ud Desagüe de pluviales, constituido por sumidero de fundi-
ción dúctil con prolongación de tubería de PVC o fundi-
ción dúctil.

Mano de obra 10,1600

Materiales 28,5300

Costes indirectos 2,3200

                              Suma

                              TOTAL

41,0100

41,01

U08080170 m Suministro e instalación de escalera de PRFV, de 400 a
500 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 250
mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLI-
CA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en
espacios confinados con agresión química, con las si-
guientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a nor-
ma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigen-
te
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- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxi-
dable austenítico AISI 316.

Mano de obra 5,2700

Materiales 179,1900

Costes indirectos 11,0700

                              Suma

                              TOTAL

195,5300

195,53

U08080180 m Suministro e instalación de protección para escalera
fabricado en PRFV, diámetro del arco de protección de
400 a 600 mm, fabricada mediante pultrusión, con resi-
na ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VI-
NILESTER en espacios confinados con agresión química,
con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a nor-
ma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigen-
te
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxi-
dable austenítico AISI 316.

Mano de obra 5,2800

Materiales 65,9800

Costes indirectos 4,2800

                              Suma

                              TOTAL

75,5300

75,53

U08080200 m2 Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex
de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm,
montado sobre perfilería de PRFV. Las piezas de PRFV se
fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA
en espacios sin agresión química y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresión química, con las siguien-
tes características:
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- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a nor-
ma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigen-
te
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxi-
dable austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colo-
cada.

Mano de obra 41,2900

Materiales 122,9900

Costes indirectos 9,8600

                              Suma

                              TOTAL

174,1400

174,14

U08080210 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de
cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de ele-
mentos de unión incorporados en su proceso de fabrica-
ción para el ensamblaje de las rejillas formando un todo
uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fabri-
carán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en es-
pacios sin agresión química y con VINILESTER en espa-
cios confinados con agresión química, con las siguientes
características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a nor-
ma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigen-
te
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Mano de obra 16,5200

Materiales 69,9500

Costes indirectos 5,1900

                              Suma

                              TOTAL

91,6600

91,66
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U08080220M m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV,
de 800 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada
230 mm. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pul-
trusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión
química y con VINILESTER en espacios confinados con
agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a nor-
ma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigen-
te
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxi-
dable austenítico AISI 316.

Mano de obra 25,0500

Materiales 330,1400

Costes indirectos 21,3100

                              Suma

                              TOTAL

376,5000

376,50

U09011010 m3 Suministro, extensión y compactación de garbancillo de
canto rodado de 20 a 40 mm, colocado en zanjas o su-
perficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre
perfil.

Mano de obra 2,0200

Materiales 16,4100

Maquinaria 0,3800

Costes indirectos 1,1300

                              Suma

                              TOTAL

19,9300

19,93

U09011050 m Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de
15 cm de diámetro, resistente a los sulfatos.

Mano de obra 1,9100

Materiales 5,7200
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Costes indirectos 0,4600

                              Suma

                              TOTAL

8,0900

8,09

U09012040 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con
material "no plástico", conforme norma UNE-EN 103104
y/o según normativa vigente, con un porcentaje mínimo
de partículas trituradas del 75% y un índice de lajas infe-
rior a 35, puesta en obra extendida y compactada, inclu-
so preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos inferior a 30.

Mano de obra 2,4000

Materiales 14,3000

Maquinaria 5,6200

Costes indirectos 1,3400

                              Suma

                              TOTAL

23,6600

23,66

U09020060 m Suministro y colocación de bordillo granítico recto de 10
cm de base y 20 cm de altura, incluso mortero de asien-
to, rejuntado, y hormigón de solera HNE-15, sin incluir
excavación.

Mano de obra 6,7800

Materiales 22,3800

Costes indirectos 1,7500

                              Suma

                              TOTAL

30,9100

30,91

U09020080 m Colocación de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero
de asiento, rejuntado, y hormigón de solera HNE-15, sin
incluir excavación.

Mano de obra 6,7800

Materiales 3,4200
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Costes indirectos 0,6100

                              Suma

                              TOTAL

10,8200

10,82

U09020130 m2 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de
hormigón gris, 8 cm de espesor, sobre asiento de arena,
incluso rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.

Mano de obra 13,5400

Materiales 12,4700

Maquinaria 0,4300

Costes indirectos 1,5900

                              Suma

                              TOTAL

28,0300

28,03

U09032010 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica
tipo C50BF4 IMP, con una dotación de 1 kg/m2, de capas
granulares, incluso barrido y preparación de la superfi-
cie. 

Mano de obra 0,1000

Materiales 0,3000

Maquinaria 0,1900

Costes indirectos 0,0400

                              Suma

                              TOTAL

0,6300

0,63

U09033040 m2 Mezcla bituminosa en caliente de 4 cm de espesor, tipo
AC 16/22, surf D/S para capa de rodadura, de composi-
ción densa o semidensa, con árido granítico o calcáreo y
betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y com-
pactado.

Mano de obra 0,1700

Materiales 4,8300

Maquinaria 0,1900



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios Nº2

Unidad de ObraCódigo Precio

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 178

Costes indirectos 0,3100

                              Suma

                              TOTAL

5,5000

5,50

U09037020 m2 Reposición de pavimento de viales de 0,25 m de espesor,
con material similar al existente.

Materiales 27,6200

Costes indirectos 1,6600

                              Suma

                              TOTAL

29,2800

29,28

U09037030M m Corte de capa de aglomerado y sellado con betún asfálti-
co.

Mano de obra 3,4500

Materiales 0,3400

Maquinaria 0,5600

Costes indirectos 0,2600

                              Suma

                              TOTAL

4,6000

4,60

U10010070 Ml  Cable 12/20 KV aislado en polietileno reticulado, tipo
HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H16 instalado bajo tubo, según
memoria y pliegos. Totalmente montado. Según E.T.-
3012.

Mano de obra 1,8100

Materiales 15,4100

Maquinaria 0,9100

Costes indirectos 1,0900

                              Suma

                              TOTAL

19,2200

19,22
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U10010390 ud Cinta señalizadora

Materiales 12,3500

Costes indirectos 0,7400

                              Suma

                              TOTAL

13,0900

13,09

U10030070 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 1x25 mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos.

Mano de obra 0,2900

Materiales 5,1700

Costes indirectos 0,3300

                              Suma

                              TOTAL

5,7900

5,79

U10030120 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 1x120 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.  Segun E.T.-3007.

Mano de obra 2,4100

Materiales 20,4600

Maquinaria 1,2100

Costes indirectos 1,4400

                              Suma

                              TOTAL

25,5200

25,52

U10030150 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 1x240 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Segun E.T.-3007.

Mano de obra 4,6900

Materiales 39,8300

Maquinaria 2,3400
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Costes indirectos 2,8100

                              Suma

                              TOTAL

49,6700

49,67

U10030310 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. 
Segun E.T.-3007.

Mano de obra 0,3000

Materiales 2,5700

Maquinaria 0,1500

Costes indirectos 0,1800

                              Suma

                              TOTAL

3,2000

3,20

U10030320 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 4x4 mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. Segun E.T.-3007.

Mano de obra 0,4200

Materiales 3,5500

Maquinaria 0,2100

Costes indirectos 0,2500

                              Suma

                              TOTAL

4,4300

4,43

U10030340 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 4x10 mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. Segun E.T.-3007.

Mano de obra 0,9300

Materiales 7,9500

Maquinaria 0,4700
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Costes indirectos 0,5600

                              Suma

                              TOTAL

9,9100

9,91

U10031670 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado, pantalla
de hilos de cobre trenzado y cubierta de poliolefina  tipo
RC4Z1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Segun E.T.-3007.

Mano de obra 0,3000

Materiales 2,5700

Maquinaria 0,1500

Costes indirectos 0,1800

                              Suma

                              TOTAL

3,2000

3,20

U10031680 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado, pantalla
de hilos de cobre trenzado y cubierta de poliolefina  tipo
RC4Z1-K 0,6/1 KV de 4x4 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Segun E.T.-3007.

Mano de obra 0,5300

Materiales 4,5500

Maquinaria 0,2700

Costes indirectos 0,3200

                              Suma

                              TOTAL

5,6800

5,68

U10031740 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado, pantalla
de hilos de cobre trenzado y cubierta de poliolefina  tipo
RC4Z1-K 0,6/1 KV de 4x50 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Segun E.T.-3007.

Mano de obra 5,7400

Materiales 48,7900

Maquinaria 2,8700
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Costes indirectos 3,4400

                              Suma

                              TOTAL

60,8500

60,85

U10040080 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de
cables a base de tubo de Polímero termoplástico libre de
halógenos rígido libre de halógenos, no propagador de
llama, M 20, roscable, grapado sobre hormigón, con tres
abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico
y tres tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Mano de obra 0,7600

Materiales 6,4400

Maquinaria 0,3800

Costes indirectos 0,4500

                              Suma

                              TOTAL

8,0300

8,03

U10040110 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de
cables a base de tubo de Polímero termoplástico libre de
halógenos rígido, no propagador de llama, M 40, ros-
cable, grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas de
acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafon-
dos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Mano de obra 1,1800

Materiales 10,0200

Maquinaria 0,5900

Costes indirectos 0,7100

                              Suma

                              TOTAL

12,4900

12,49
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U10040170 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de
cables a base de tubo de acero rígido, galvanizado en ca-
liente, M 32, roscado, grapado sobre hormigón, con tres
abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico
y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p. de caja
de derivación y regleta de conexión. Según E.T.-3111.

Mano de obra 1,6500

Materiales 14,0500

Maquinaria 0,8300

Costes indirectos 0,9900

                              Suma

                              TOTAL

17,5200

17,52

U10040200 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de
cables a base de tubo de acero rígido, galvanizado en ca-
liente, M 63, roscado, grapado sobre hormigón, con tres
abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico
y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p. de caja
de derivación y regleta de conexión. Según E.T.-3111.

Mano de obra 3,6700

Materiales 31,1600

Maquinaria 1,8300

Costes indirectos 2,2000

                              Suma

                              TOTAL

38,8600

38,86

U10040330M m Canalización eléctrica de superficie para conducción de
cables a base de canaleta aislante de compuesto termo-
plástico libre de halógenos, instalada sobre muro, de
60x100 mm, con parte proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería. Según E.T.-3102.

Mano de obra 2,7400

Materiales 23,2800

Maquinaria 1,3700
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Costes indirectos 1,6400

                              Suma

                              TOTAL

29,0300

29,03

U10040350M m Canalización eléctrica de superficie para conducción de
cables a base de canaleta aislante de compuesto termo-
plástico libre de halógenos, instalada sobre muro, de
60x200 mm, con parte proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería. Según E.T.-3102.

Mano de obra 3,9100

Materiales 33,2100

Maquinaria 1,9500

Costes indirectos 2,3400

                              Suma

                              TOTAL

41,4100

41,41

U10040380M m Canalización eléctrica de superficie para conducción de
cables a base de canaleta aislante de compuesto termo-
plástico libre de halógenos, instalada sobre muro, de
100x300 mm, con parte proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería. Según E.T.-3102.

Mano de obra 8,2800

Materiales 70,3800

Maquinaria 4,1400

Costes indirectos 4,9700

                              Suma

                              TOTAL

87,7700

87,77

U10040530 m Suministro y montaje de caja estanca en poliéster inyec-
tado de 155x110x60 mm, IP-55, totalmente instalada, in-
cluyendo prensaestopas, fijaciones inoxidables y bornas
de conexión. Segun E.T.-3412.

Mano de obra 2,1400

Materiales 18,1900
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Maquinaria 1,0700

Costes indirectos 1,2800

                              Suma

                              TOTAL

22,6800

22,68

U10050110 ud Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca
LED. IP-66, 1x47 W. Factor de potencia >0,9. Eficiencia >
130Lm/W. Vida útil > 50000 horas. Difusor: Policarbona-
to, extruido. 
Instalación  adosado o suspendido, con equipo y lámpa-
ra totalmente montada. Según E.T.-3621.

Mano de obra 26,9300

Materiales 228,9200

Maquinaria 13,4700

Costes indirectos 16,1600

                              Suma

                              TOTAL

285,4800

285,48

U10050250 ud Suministro y montaje de luminaria de emergencia estan-
co, con cuatro LED, flujo luminoso 375 lúmenes, carcasa
de 290x130x70 mm, clase II, protección IP 65, con bate-
rías de Ni-MH, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de
fijación. Según E.T.-3623

Mano de obra 10,2400

Materiales 87,0000

Maquinaria 5,1200

Costes indirectos 6,1400

                              Suma

                              TOTAL

108,5000

108,50

U10060330 ud Suministro y montaje de interruptor de superficie estan-
co unipolar de 10 A. Protección IP-55. Según E.T.-3704

Mano de obra 0,8400
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Materiales 7,1000

Maquinaria 0,4200

Costes indirectos 0,5000

                              Suma

                              TOTAL

8,8500

8,85

U10060360 ud Suministro y montaje de conmutador de cruce de empo-
trar unipolar de 10 A con caja y placa embellecedora.

Mano de obra 2,6100

Materiales 22,2000

Maquinaria 1,3000

Costes indirectos 1,5700

                              Suma

                              TOTAL

27,6800

27,68

U10060370 ud Suministro y montaje de conmutador de superficie es-
tanco unipolar de 10 A. Protección IP-55. Según E.T.-
3704.

Mano de obra 1,0400

Materiales 8,8200

Maquinaria 0,5200

Costes indirectos 0,6200

                              Suma

                              TOTAL

11,0000

11,00

U10070080 ud Conexión de electrodo a cables de tierra, incluidos termi-
nales y tornillería. Según E.T.-3501.

Mano de obra 1,3300

Materiales 11,3000

Maquinaria 0,6700
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Costes indirectos 0,8000

                              Suma

                              TOTAL

14,0900

14,09

U10070090 ud Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indica-
ción de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas
300x300 mm con tapa de registro

Mano de obra 14,7400

Materiales 125,2700

Maquinaria 7,3700

Costes indirectos 8,8400

                              Suma

                              TOTAL

156,2200

156,22

U10070100 m Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en
zanja de 50 cm de profundidad. Según E.T.-3501.

Mano de obra 1,2300

Materiales 10,4600

Maquinaria 0,6100

Costes indirectos 0,7400

                              Suma

                              TOTAL

13,0400

13,04

U10070140 ud Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre
50/35 mm2. Según E.T.-3501.

Mano de obra 1,5600

Materiales 13,2600

Maquinaria 0,7800

Costes indirectos 0,9400

                              Suma

                              TOTAL

16,5300

16,53
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U10070150 ud Pica de t.t. 200/15 Fe+Cu 2 m de longitud y 15 mm de
diámetro. Según E.T.-3501.

Mano de obra 3,0100

Materiales 25,5600

Maquinaria 1,5100

Costes indirectos 1,8000

                              Suma

                              TOTAL

31,8800

31,88

U11011010 ud Suministro de casco de seguridad con atalaje provisto de
6 puntos de anclaje, para uso normal, antigolpes, de po-
lietileno con un peso máximo de 400 g.  EPI categoría II,
con marcado CE.

Materiales 5,1500

Costes indirectos 0,3100

                              Suma

                              TOTAL

5,4600

5,46

U11011020M ud Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de
seguridad valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

Sin descomposición 37,2000

                              Suma

                              TOTAL

37,2000

37,20

U11012020 ud Suministro de pantalla de soldadura eléctrica de cabeza,
mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración
por objeto candente, antinflamable.  EPI categoría III,
con marcado CE.  

Materiales 24,3500
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Costes indirectos 1,4600

                              Suma

                              TOTAL

25,8100

25,81

U11012030 ud Suministro de gafas de soldadura oxiacetilénica y oxicor-
te, montura integral con frontal abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antinfla-
mable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carra-
ca. EPI categoría II, con marcado CE.  

Materiales 5,0100

Costes indirectos 0,3000

                              Suma

                              TOTAL

5,3100

5,31

U11012070 ud Suministro de gafas de montura de vinilo con pantalla
exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y
cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con
riesgo de impactos en los ojos. EPI categoría II, con mar-
cado CE.

Materiales 12,4200

Costes indirectos 0,7500

                              Suma

                              TOTAL

13,1700

13,17

U11013030 ud Suministro de mascarilla respiratoria con una válvula de
exhalación, fabricada en material inalérgico y atóxico,
con filtro para humos de soldadura, fresado, fibra de vi-
drio, etc. EPI Categoría II, con marcado CE.

Materiales 16,2800
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Costes indirectos 0,9800

                              Suma

                              TOTAL

17,2600

17,26

U11013130 ud Suministro de detector portátil con pantalla LCD, capaz
de medir hasta 4 gases simultáneamente (gases explosi-
vos, O2, CO o SO2 y H2S o NO2) adecuado para trabajos
en espacios confinados alimentado con batería recar-
gable. EPI de categoría III, con marcado CE.

Materiales 640,6000

Costes indirectos 38,4400

                              Suma

                              TOTAL

679,0400

679,04

U11014020 ud Suministro de impermeable de protección contra la llu-
via, de dos piezas, fabricado en material plástico. EPI ca-
tegoría I, con marcado CE.

Materiales 16,8500

Costes indirectos 1,0100

                              Suma

                              TOTAL

17,8600

17,86

U11014030 ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, compuesto de
tela amarilla con cinturón y tirantes de tela reflectante.
EPI de categoría II, con marcado CE.

Materiales 15,0700

Costes indirectos 0,9000

                              Suma

                              TOTAL

15,9700

15,97
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U11014040 ud Suministro de traje completo para trabajos de soldadu-
ra, compuesto de chaqueta y pantalón. EPI categoría III,
con marcado CE.

Materiales 25,3000

Costes indirectos 1,5200

                              Suma

                              TOTAL

26,8200

26,82

U11014050 ud Suministro de mandil de protección para trabajos de sol-
dadura, sometidos a una temperatura ambiente superior
a 100°C. EPI de categoría III, con marcado CE.

Materiales 18,8300

Costes indirectos 1,1300

                              Suma

                              TOTAL

19,9600

19,96

U11014090 ud Suministro de cinturón portaherramientas ajustable, pa-
ra trabajos generales de obra. EPI categoría I, con marca-
do CE.

Materiales 17,6500

Costes indirectos 1,0600

                              Suma

                              TOTAL

18,7100

18,71

U11014100 ud Suministro de mono de protección de obra, con bolsillos.
 EPI  categoría I, con marcado CE.

Materiales 21,9200

Costes indirectos 1,3200

                              Suma

                              TOTAL

23,2400

23,24
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U11015020 ud Suministro de orejeras para amortiguar el ruido fabrica-
do con casquetes ajustables de almohadillas recam-
biables para su uso optativo, adaptable al casco de segu-
ridad o sin adaptarlo. EPI categoría II, con marcado CE. 

Materiales 15,4200

Costes indirectos 0,9300

                              Suma

                              TOTAL

16,3500

16,35

U11015030 ud Suministro de par de tapones fabricados en espuma para
la atenuación acústica, desechables. EPI categoría II, con
marcado CE.

Materiales 0,5500

Costes indirectos 0,0300

                              Suma

                              TOTAL

0,5800

0,58

U11016030 ud Suministro de arnés anticaídas con 2 puntos de amarre y
cinturón de amarre lateral de doble regulación y elemen-
tos accesorios de acero inoxidable. EPI categoría III, con
marcado CE. Amortizable en 4 usos.

Materiales 23,0400

Costes indirectos 1,3800

                              Suma

                              TOTAL

24,4200

24,42

U11016040 ud Suministro de absorbedor de energía, conformado por
una cinta elástica, mosquetón y elementos accesorios.
EPI de categoría III,  con marcado CE. Amortizable en 4
usos.

Materiales 22,7700
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Costes indirectos 1,3700

                              Suma

                              TOTAL

24,1400

24,14

U11016060 ud Suministro de cuerda de 2 m como elemento de amarre,
fabricada en fibra, con mosquetón y gancho en sus ex-
tremos. EPI de categoría III, con marcado CE. Amorti-
zable en 4 usos.

Materiales 15,9500

Costes indirectos 0,9600

                              Suma

                              TOTAL

16,9100

16,91

U11016090 ud Suministro de dispositivo anticaídas retráctil de 10 m,
mecanismo con freno de fuerza centrífuga, incluido
cable de acero galvanizado de 4,5 mm con mosquetón
de acero con cierre de rosca. EPI de categoría III, con
marcado CE. Amortizable en 4 usos.

Materiales 77,0100

Costes indirectos 4,6200

                              Suma

                              TOTAL

81,6300

81,63

U11017010 ud Suministro de par de guantes de protección para mani-
pular materiales abrasivos fabricados en nitrilo de alta
resistencia con refuerzo en dedos pulgares. EPI categoría
II, con marcado CE.

Materiales 5,0500

Costes indirectos 0,3000

                              Suma

                              TOTAL

5,3500

5,35
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U11017030 ud Suministro de par de guantes de protección de goma fi-
na reforzados para trabajos con materiales húmedos, al-
bañilería, pocería, hormigonado, etc. EPI categoría II, con
marcado CE.

Materiales 1,9000

Costes indirectos 0,1100

                              Suma

                              TOTAL

2,0100

2,01

U11017050 ud Par de guantes de protección contra el frío fabricados en
serraje y forrados con muletón afelpado, homologados.

Materiales 2,8600

Costes indirectos 0,1700

                              Suma

                              TOTAL

3,0300

3,03

U11017060 ud Suministro de par de guantes de protección eléctrica
hasta 7.500 V, clase 1, fabricados con material dieléctri-
co. EPI categoría III, con marcado CE.

Materiales 39,2100

Costes indirectos 2,3500

                              Suma

                              TOTAL

41,5600

41,56

U11017080 ud Suministro de par de manguitos para trabajos de solda-
dura fabricados en serraje. EPI categoría III, con marcado
CE.

Materiales 5,7500
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Costes indirectos 0,3500

                              Suma

                              TOTAL

6,1000

6,10

U11018040 ud Suministro de par de botas de seguridad para protección
eléctrica de hasta 5000 V fabricadas con material dieléc-
trico, suela antideslizante, puntera resistente al impacto
hasta 200 J y compresión hasta 15 kN. EPI categoría II,
con marcado CE.

Materiales 58,3300

Costes indirectos 3,5000

                              Suma

                              TOTAL

61,8300

61,83

U11018050 ud Suministro de par de botas de seguridad para protección
eléctrica de media tensión fabricadas con material die-
léctrico, suela antideslizante, puntera resistente al im-
pacto hasta 200 J y compresión hasta 15 kN. EPI catego-
ría III, con marcado CE.

Materiales 90,9800

Costes indirectos 5,4600

                              Suma

                              TOTAL

96,4400

96,44

U11018070 ud Suministro de par de botas de protección fabricadas en
cuero, plantilla de texón, suela antideslizante resistente
a hidrocarburos y aceites, puntera resistente al impacto
hasta 100 J y compresión hasta 10 kN. EPI categoría II,
con marcado CE.

Materiales 31,4900
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Costes indirectos 1,8900

                              Suma

                              TOTAL

33,3800

33,38

U11018080 ud Suministro de par de zapatos de seguridad para trabajos
con riesgo mecánico, fabricados en cuero, con acolchado
trasero, suela antideslizante, puntera resistentes al im-
pacto hasta 200 J y compresión hasta 15 kN. EPI catego-
ría II, con marcado CE.

Materiales 31,0800

Costes indirectos 1,8600

                              Suma

                              TOTAL

32,9400

32,94

U11018090 ud Suministro de par de polainas para trabajos de soldadura
fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo
del calzado. EPI categoría II, con marcado CE.

Materiales 6,9400

Costes indirectos 0,4200

                              Suma

                              TOTAL

7,3600

7,36

U11019010 ud Suministro de equipo autónomo de respiración en circui-
to cerrado con una autonomía máxima de una hora de
calidad adecuada a sus prestaciones. EPI categoría III,
con marcado CE. Amortizable en 3 usos.

Materiales 139,4000

Costes indirectos 8,3600

                              Suma

                              TOTAL

147,7600

147,76



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios Nº2

Unidad de ObraCódigo Precio

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 197

U11021010 ud Suministro de señal provisional de obra de peligro, de
chapa de acero galvanizado, triangular de L=135 cm, cla-
se de retrorreflexión RA2. Amortizable en 5 usos.

Materiales 19,0000

Costes indirectos 1,1400

                              Suma

                              TOTAL

20,1400

20,14

U11021040 ud Suministro de señal provisional de obra de prohibi-
ción/obligación, de chapa de acero galvanizado, circular
de D=120 cm, clase de retrorreflexión RA2. Amortizable
en 5 usos.

Sin descomposición 27,5100

                              Suma

                              TOTAL

27,5100

27,51

U11021160M ud Suministro y colocación de señal de seguridad metálica
tipo información de 40x40 cm con soporte metálico de
50 mm de diámetro, incluso p.p. de desmontaje, valora-
da en función del número óptimo de utilizaciones.

Sin descomposición 14,7400

                              Suma

                              TOTAL

14,7400

14,74

U11021170 ud Suministro y colocación de panel direccional de chapa de
acero galvanizado de 195x95 cm, reflectante, con dos so-
portes tipo pie cruceta metálica y dos postes de 1,50 m
amortizables en 5 usos,  Incluso fijación y desmontaje de
señal sobre soporte.

Mano de obra 3,8800

Materiales 51,4300
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Costes indirectos 3,3200

                              Suma

                              TOTAL

58,6300

58,63

U11021190 ud Suministro y colocación de señal provisional de obra de
obligación/prohibición/advertencia, de chapa metálica,
rectangular de 45x33 cm sobre trípode. Amortizable en 5
usos.

Mano de obra 2,3600

Materiales 11,0000

Costes indirectos 0,8000

                              Suma

                              TOTAL

14,1600

14,16

U11021210 ud Suministro de señal informativa de chapa de acero galva-
nizado, rectangular de 60x90 cm, clase de retrorreflexión
RA2. Incluso fijación en poste. Amortizable en 5 usos.

Materiales 17,2400

Costes indirectos 1,0300

                              Suma

                              TOTAL

18,2700

18,27

U11022010 m Suministro y colocación de valla de contención de peato-
nes metálica, de 2,50 x 1,10 m, de color amarillo, blanco
o blanco y rojo, para delimitación provisional de zona de
obra. Incluso instalación, traslado y desmontaje. Amorti-
zable en 5 usos.

Mano de obra 1,5500

Materiales 2,4600
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Costes indirectos 0,2400

                              Suma

                              TOTAL

4,2500

4,25

U11022080 ud Suministro y colocación de pasarela de paso peatonal
sobre zanjas abiertas de acero, de 2,40 m de longitud pa-
ra anchura máxima de zanja de 1,64 m, anchura útil de
0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés
laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altu-
ra, con travesaño lateral. Incluso elementos de fijación,
instalación y retirada. Amortizable en 10 usos.

Mano de obra 1,5700

Materiales 29,5900

Maquinaria 4,1100

Costes indirectos 2,1200

                              Suma

                              TOTAL

37,3900

37,39

U11023020 m Visera de protección contra caída de objetos con una an-
chura de 2,50 m en proyección formada por soportes
metálicos de mordaza y techo de madera, incluyendo
elaboración, montaje, p.p. de elementos complementa-
rios para su estabilidad y desmontaje.

Mano de obra 8,1700

Materiales 43,5000

Costes indirectos 3,1000

                              Suma

                              TOTAL

54,7700

54,77

U11023050 m2 Marquesina de protección formada por soportes de tu-
bos y plataforma de madera incluyendo elaboración,
montaje, p.p. de elementos complementarios para su es-
tabilidad y desmontaje.
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Mano de obra 33,7400

Materiales 8,0100

Costes indirectos 2,5100

                              Suma

                              TOTAL

44,2600

44,26

U11023070 m2 Protección de andamiaje contra caída de escombros y
polvo a la vía pública con toldo de lona ignífuga de pri-
mera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujeción y des-
montaje.

Mano de obra 3,1000

Materiales 2,1000

Costes indirectos 0,3100

                              Suma

                              TOTAL

5,5100

5,51

U11024020 m Suministro y colocación de red tipo horca  para protec-
ción de perímetro de forjado, fabricada en poliamida, co-
locada en primera puesta, con pescante metálico, ancla-
dos al forjado mediante cajetín hueco metálico de 250
mm de longitud, cuerdas de sujeción y anclaje expansivo
de acero para red. Incluso desmontaje. Amortizable en 5
usos.

Mano de obra 12,3300

Materiales 13,1100

Costes indirectos 1,5300

                              Suma

                              TOTAL

26,9700

26,97

U11024060 m2 Suministro y montaje de red de seguridad para protec-
ción de vacío durante la ejecución de cubierta metálica 
de poliamida, con anclaje de cable para sujeción de red,
cable y gancho. Incluso desmontaje. Amortizable en 5
usos.
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Mano de obra 3,9000

Materiales 1,0600

Costes indirectos 0,3000

                              Suma

                              TOTAL

5,2600

5,26

U11024070 m2 Suministro y montaje de protección de hueco de patio o
huecos horizontales en general con red de seguridad de
poliamida, con anclaje de cable para sujeción de red,
cable y ganchos. Incluso desmontaje. Amortizable en 5
usos.

Mano de obra 3,2500

Materiales 3,2400

Costes indirectos 0,3900

                              Suma

                              TOTAL

6,8800

6,88

U11024150 m Suministro y colocación de barandilla de protección de
0,90 m de altura en perímetro de forjado formada por
soportes metálicos acoplables a puntales telescópicos,
pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm de ma-
dera de pino en tabloncillo. Incluso desmontaje.

Mano de obra 4,2200

Materiales 4,6600

Costes indirectos 0,5300

                              Suma

                              TOTAL

9,4100

9,41

U11024170 ud Suministro y colocación de tope de retroceso para ca-
miones en excavaciones y vertido de tierras formado por
tablones anclados al terreno. Incluso desmontaje.

Materiales 41,1300
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Costes indirectos 2,4700

                              Suma

                              TOTAL

43,6000

43,60

U11024180 ud Suministro e instalación de plancha de acero de 2 cm de
espesor para cruces de zanjas y pozos. 

Sin descomposición 67,8800

                              Suma

                              TOTAL

67,8800

67,88

U11024200 m Suministro y colocación de línea de vida horizontal sobre
cable de acero inoxidable de 8 mm de espesor, con so-
portes anclados en los extremos, guía intermedia y posi-
bilidad de desplazamiento de arneses de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaída deslizante y anclaje au-
toblocante de fijación de mosquetones de los arneses,
con marcado CE de cada uno de sus elementos. Incluso
desmontaje.

Mano de obra 6,4900

Materiales 13,8200

Costes indirectos 1,2200

                              Suma

                              TOTAL

21,5300

21,53

U11026020 ud Suministro de extintor portátil de polvo polivalente ABC,
de 6 Kg de capacidad, eficacia 27A-183B, con manóme-
tro y manguera con boquilla difusora, incluso soporte
para la sujeción a pared y montaje.

Mano de obra 1,5700

Materiales 28,7500
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Costes indirectos 1,8200

                              Suma

                              TOTAL

32,1400

32,14

U11026030 ud Suministro de extintor portátil de polvo polivalente ABC,
de 6 Kg de capacidad, eficacia 34A-233B, con manóme-
tro y manguera con boquilla difusora, incluso soporte
para la sujeción a pared y montaje.

Mano de obra 1,5700

Materiales 37,6700

Costes indirectos 2,3500

                              Suma

                              TOTAL

41,5900

41,59

U11026070 ud Suministro de extintor de dióxido de carbono (CO2) de 5
kg, de eficacia 89B, con manómetro y manguera con bo-
quilla difusora, incluso soporte para la sujeción a pared y
montaje.

Mano de obra 1,5700

Materiales 85,3200

Costes indirectos 5,2100

                              Suma

                              TOTAL

92,1000

92,10

U11027010 ud Instalación y montaje de toma de tierra provisional de
obra, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m
de longitud y 18 mm de diámetro, 3 metros de cable de
cobre de 50 mm2 de sección y grapas de conexión a la
pica. Incluso desmontaje, sacos de sales electrolíticas y
pequeño material.

Mano de obra 16,4000

Materiales 150,0300
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Costes indirectos 9,9900

                              Suma

                              TOTAL

176,4200

176,42

U11027020 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor dife-
rencial de media sensibilidad de 300 mA.

Mano de obra 16,3300

Materiales 182,4700

Costes indirectos 11,9300

                              Suma

                              TOTAL

210,7300

210,73

U11027030 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor dife-
rencial de alta sensibilidad de 30 mA.

Mano de obra 16,3300

Materiales 118,4500

Costes indirectos 8,0900

                              Suma

                              TOTAL

142,8700

142,87

U11027040 ud Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico
provisional de obra para potencia máxima de 9 kW, for-
mado por: armario de distribución con soporte, 2 tomas
P+T de 16 A 220V y una toma 3P+N+T de 16A 380 V, con
1 diferencial de 40 A 30 mA , magnetotérmicos 4P 32 A 6
kA , 1P+N 16 A kKA C y 4P 16A 6kA C. Incluso desmonta-
je. Amortizable en 3 usos.

Mano de obra 32,9900

Materiales 281,3100
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Costes indirectos 18,8600

                              Suma

                              TOTAL

333,1500

333,15

U11027080 ud Suministro de portátil luminoso de mano con mango ais-
lante, cable de 5 m, gancho de sujeción y malla protecto-
ra. Amortizable en 3 usos.

Materiales 4,1700

Costes indirectos 0,2500

                              Suma

                              TOTAL

4,4200

4,42

U11027090 ud Suministro de foco portátil para interior con soporte de
tubo metálico, cable de 1,5 m y malla protectora. Amor-
tizable en 3 usos.

Materiales 2,0000

Costes indirectos 0,1200

                              Suma

                              TOTAL

2,1200

2,12

U11028010 ud Suministro y colocación de cono de balizamiento reflec-
tante de 50 cm de altura, de plástico. Incluso colocación
y retirada. Amortizable en 5 usos.

Mano de obra 0,3100

Materiales 1,8700

Costes indirectos 0,1300

                              Suma

                              TOTAL

2,3100

2,31
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U11028040 m Suministro y colocación de cinta para balizamiento de
material plástico de 10 cm de anchura, impresa por am-
bas caras en franjas de color rojo y blanco. Incluso insta-
lación y retirada. 

Mano de obra 0,7800

Materiales 0,2000

Costes indirectos 0,0600

                              Suma

                              TOTAL

1,0300

1,03

U11028050 ud Suministro y colocación de baliza luminosa con lámpara
amarilla o ámbar para señalización, con batería o pilas
incluidas. Incluso instalación y retirada. Amortizable en 5
usos.

Mano de obra 1,5500

Materiales 4,4300

Costes indirectos 0,3600

                              Suma

                              TOTAL

6,3400

6,34

U11028060 ud Suministro y colocación de piqueta de balizamiento re-
flectante a una cara, de 40x10 cm, roja y blanca, hincada
en el terreno. Incluso instalación y retirada. Amortizable
en 5 usos.

Mano de obra 1,5500

Materiales 1,1000

Costes indirectos 0,1600

                              Suma

                              TOTAL

2,8100

2,81

U11028090 m Suministro y colocación de barrera tipo New Jersey en-
samblable de 100x80x40 cm de material plástico las-
trable con agua. Incluso instalación y retirada. Amorti-
zable en 5 usos.
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Mano de obra 4,6600

Materiales 6,3500

Costes indirectos 0,6600

                              Suma

                              TOTAL

11,6700

11,67

U11028110 ud Suministro y colocación de pareja de pórticos limitado-
res de altura, formado por 4 postes de madera de 5 m
de altura y guirnalda reflectante de balizamiento blanca
y roja, instalando un pórtico a cada lado de la proyección
vertical de los cables extremos en el suelo, separados la
distancia de seguridad necesaria para la prevención del
riesgo eléctrico por contacto con la línea de eléctrica o
arco eléctrico. La separación entre postes de cada pórti-
co será de 6 m. Incluso excavación, hormigonado, fija-
ción de los poste y guirnalda, y retirada.

Mano de obra 206,0200

Materiales 383,1200

Maquinaria 95,0100

Costes indirectos 41,0500

                              Suma

                              TOTAL

725,2000

725,20

U11031010 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra
desde el cuadro general, según normativa compañía su-
ministradora, mediante manguera flexible de tensión no-
minal de 750 V, incorporando conductor para toma de
tierra.  Incluso demolición de firmes, movimiento de tie-
rras y posterior reposición y transporte interior obra de
productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Mano de obra 8,4700

Materiales 12,9400
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Costes indirectos 1,2800

                              Suma

                              TOTAL

22,6900

22,69

U11031020 m Acometida provisional de abastecimiento de agua desde
la red general municipal de agua para el consumo huma-
no, realizada en tubo de PE de DN 25 y PN 16 máxima,
con piezas especiales y conexión según normativa vigen-
te de Canal de Isabel II. Incluso demolición de firmes,
movimiento de tierras y posterior reposición y transpor-
te interior obra de productos resultantes. Totalmente
ejecutada.

Mano de obra 8,4700

Materiales 87,7500

Costes indirectos 5,7700

                              Suma

                              TOTAL

101,9900

101,99

U11031030 m Acometida provisional de saneamiento de caseta de
obra a la red general municipal (pozo o imbornal), me-
diante tubería de hormigón de enchufe-campana, según
normativa vigente de Canal de Isabel II. Incluso demoli-
ción de firmes, movimiento de tierras y posterior reposi-
ción y transporte interior obra de productos resultantes.
Totalmente ejecutada.

Mano de obra 8,4700

Materiales 125,2000

Costes indirectos 8,0200

                              Suma

                              TOTAL

141,6900

141,69
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U11031040 m Acometida provisional de telecomunicaciones a caseta
de obra, según normativa vigente de la compañía sumi-
nistradora. Incluso demolición de firmes, movimiento de
tierras y posterior reposición y transporte interior obra
de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Mano de obra 8,4700

Materiales 139,2900

Costes indirectos 8,8700

                              Suma

                              TOTAL

156,6300

156,63

U11031050 ud Suministro y colocación de depósito de polietileno de al-
ta densidad con capacidad para 1000 litros resistente a
rayos ultravioleta, con parte externa reforzada con es-
tructura metálica de acero y resistente al óxido, paleti-
zable. Incluso llenado de agua y retirada. Amortizable en
5 usos.

Mano de obra 1,3200

Materiales 63,3300

Costes indirectos 3,8800

                              Suma

                              TOTAL

68,5300

68,53

U11032030 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en
obra de  9 m2, compuesta por: estructura metálica, ce-
rramiento de chapa pintura prelacada, cubierta de cha-
pa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, sa-
neamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de
luz exterior, termo eléctrico de 50 L, ventanas de alumi-
nio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, reves-
timiento de tablero en paredes, dos inodoros, dos platos
de ducha y tres lavabos con grifos y puerta de madera en
inodoro y cortina en ducha. Instalación eléctrica con
alumbrado y enchufes.  Incluso instalación, transporte y
retirada. 

Mano de obra 1,3200
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Materiales 157,8500

Costes indirectos 9,5500

                              Suma

                              TOTAL

168,7200

168,72

U11032050 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios
en obra de 14 m2, compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura prela-
cada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación
de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exte-
rior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de en-
trada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y re-
vestimiento de tablero en paredes.  Incluso instalación,
transporte y retirada. 

Mano de obra 1,3200

Materiales 190,0100

Costes indirectos 11,4800

                              Suma

                              TOTAL

202,8100

202,81

U11032100 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina con
aseo (lavabo e inodoro) en obra de 14 m2, compuesta
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con ter-
minación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aisla-
miento interior, instalaciones de fontanería, saneamien-
to y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa
y revestimiento de tablero en paredes. Incluso instala-
ción, transporte y retirada.

Mano de obra 1,3200

Materiales 172,4000
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Costes indirectos 10,4200

                              Suma

                              TOTAL

184,1400

184,14

U11032110 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en
obra de 18 m2, compuesta por: estructura metálica, ce-
rramiento de chapa con terminación de pintura prelaca-
da, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación
de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exte-
rior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de en-
trada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y re-
vestimiento de tablero en paredes. Incluso instalación,
transporte y retirada.

Mano de obra 1,3200

Materiales 191,0700

Costes indirectos 11,5400

                              Suma

                              TOTAL

203,9300

203,93

U11033010 ud Suministro y colocación de perchas para aseos o duchas
como mobiliario provisional para local de aseos y vestua-
rios. Incluso instalación. Amortizable en 3 usos.

Mano de obra 1,3200

Materiales 2,1100

Costes indirectos 0,2100

                              Suma

                              TOTAL

3,6400

3,64

U11033020 ud Suministro y colocación de dispensador de jabón líquido
con capacidad 1 L como mobiliario provisional para local
de aseos y vestuarios. Incluso instalación. Amortizable
en 3 usos.

Mano de obra 1,3200
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Materiales 12,0800

Costes indirectos 0,8000

                              Suma

                              TOTAL

14,2000

14,20

U11033030 ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico como
mobiliario provisional para local de aseos y vestuarios.
Incluso instalación. Amortizable en 5 usos.

Mano de obra 1,3200

Materiales 22,0000

Costes indirectos 1,4000

                              Suma

                              TOTAL

24,7200

24,72

U11033040 ud Suministro y colocación de espejo como mobiliario provi-
sional para local de aseos y vestuarios. Incluso instala-
ción. Amortizable en 5 usos.

Mano de obra 1,3200

Materiales 5,3200

Costes indirectos 0,4000

                              Suma

                              TOTAL

7,0400

7,04

U11033050 ud Suministro y colocación de portarrollos industrial con ce-
rradura como mobiliario provisional para local de aseos.
Incluso instalación. Amortizable en 5 usos.

Mano de obra 1,3200

Materiales 4,9000

Costes indirectos 0,3700

                              Suma

                              TOTAL

6,5900

6,59
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U11033060 ud Suministro y colocación de contenedor de residuos pe-
queño como mobiliario provisional para local de aseos,
vestuarios y comedores. Incluso instalación. Amortizable
en 5 usos.

Mano de obra 1,3200

Materiales 4,2500

Costes indirectos 0,3300

                              Suma

                              TOTAL

5,9000

5,90

U11033070 ud Suministro y colocación de taquilla metálica individual
con cerrojo como mobiliario provisional para local de
vestuarios. Incluso instalación. Amortizable en 5 usos.

Mano de obra 1,3200

Materiales 13,9100

Costes indirectos 0,9100

                              Suma

                              TOTAL

16,1400

16,14

U11033080 ud Suministro y colocación de banco de madera para 5 per-
sonas como mobiliario provisional para local de vestua-
rios y comedor. Amortizable en 10 usos.

Mano de obra 1,3200

Materiales 7,6300

Costes indirectos 0,5400

                              Suma

                              TOTAL

9,4900

9,49

U11033090 ud Suministro y colocación de camilla portátil para evacua-
ciones como material sanitario de primeros auxilios.
Amortizable en 5 usos.

Mano de obra 0,6600
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Materiales 27,8700

Costes indirectos 1,7100

                              Suma

                              TOTAL

30,2400

30,24

U11033100 ud Suministro y colocación de botiquín de urgencias como
material sanitario de primeros auxilios. Amortizable en
10 usos.

Mano de obra 1,3200

Materiales 8,1700

Costes indirectos 0,5700

                              Suma

                              TOTAL

10,0600

10,06

U11033110 ud Suministro y colocación de taburete metálico como mo-
biliario provisional para local de primeros auxilios. Amor-
tizable en 10 usos.

Mano de obra 0,6600

Materiales 3,0500

Costes indirectos 0,2200

                              Suma

                              TOTAL

3,9300

3,93

U11033120 ud Suministro y colocación de vitrina para medicamentos
como mobiliario provisional para local de primeros auxi-
lios. Amortizable en 10 usos.

Mano de obra 1,3200

Materiales 44,7000

Costes indirectos 2,7600

                              Suma

                              TOTAL

48,7800

48,78
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U11033130 ud Suministro y colocación de papelera como mobiliario
provisional para locales de oficinas y primeros auxilios.
Amortizable en 10 usos.

Mano de obra 0,6600

Materiales 1,8000

Costes indirectos 0,1500

                              Suma

                              TOTAL

2,6100

2,61

U11033150 ud Suministro de material sanitario general de primeros au-
xilios compuesto por: caja de tiritas, paquete de algo-
dón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido
acetilsalicílico, paracetamol e ibuprofeno, botella de
agua oxigenada y botella de alcohol de 96° para el boti-
quín de urgencia.

Mano de obra 0,6600

Materiales 34,8600

Costes indirectos 2,1300

                              Suma

                              TOTAL

37,6500

37,65

U11033160 ud Suministro y colocación de mesa de melamina para 10
personas como mobiliario provisional para local come-
dor. Amortizable en 10 usos.

Mano de obra 1,3200

Materiales 14,1000

Costes indirectos 0,9300

                              Suma

                              TOTAL

16,3500

16,35

U11033170 ud Suministro y colocación de horno microondas de 18 L de
capacidad y 700 W de potencia para local comedor.
Amortizable en 10 usos.
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Mano de obra 0,6700

Materiales 12,2600

Costes indirectos 0,7800

                              Suma

                              TOTAL

13,7000

13,70

U11034010 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo (cuando sea necesaria su constitución, según le-
gislación vigente).

Materiales 120,2700

Costes indirectos 7,2200

                              Suma

                              TOTAL

127,4900

127,49

U11034020 h Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y re-
posición de protecciones (Oficial 1ª y Peón).

Mano de obra 32,4600

Costes indirectos 1,9500

                              Suma

                              TOTAL

34,4100

34,41

U11034030 h Mano de obra empleada en limpieza y mantenimiento
de locales e instalaciones para el personal.

Mano de obra 15,5200

Costes indirectos 0,9300

                              Suma

                              TOTAL

16,4500

16,45

U11034040 h Mano de obra de señalista para maniobras de maquina-
ria y vehículos.
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Mano de obra 15,5200

Costes indirectos 0,9300

                              Suma

                              TOTAL

16,4500

16,45

U11035010M ud Reconocimiento médico obligatorio.

Sin descomposición 74,3200

                              Suma

                              TOTAL

74,3200

74,32

U11035040M h Asesor técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo para
impartir formación a los trabajadores durante las obras.

Sin descomposición 23,6200

                              Suma

                              TOTAL

23,6200

23,62

U11035090M h Camión cisterna regador, incluso conductor.

Sin descomposición 39,2000

                              Suma

                              TOTAL

39,2000

39,20

U11050020M ud Formación mínima en prevención de riesgos laborales de
8 h en ciclo inicial y 20 h en segundo ciclo según oficios.

Sin descomposición 267,3000

                              Suma

                              TOTAL

267,3000

267,30
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U1120110M ud Jalón de señalización.

Sin descomposición 6,9600

                              Suma

                              TOTAL

6,9600

6,96

U12010010 u Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en
obra para acopio y almacenamiento de los residuos ge-
nerados en la construcción. Incluye una zona despejada
para el acopio de material no peligroso así como una zo-
na habilitada para materiales peligrosos. Esta última se
constituye por una estructura de chapa prefabricada de
9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento
(techo y las paredes), la parte inferior consta de una so-
lera de hormigón, (que actuará como cubeto de reten-
ción ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere
una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar
un encachado de piedra y una lámina de plástico, des-
pués se realizará la solera de hormigón de 15 cm de es-
pesor con mallazo de acero, para constituir la base del
almacén que deberá tener una mínima inclinación para
desembocar a un sumidero sifónico de PVC, que se co-
nectará con un tubo de PVC (con una longitud de unos 6
m) a una arqueta prefabricada también de PVC. Dicha ar-
queta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco
para proteger dicho elemento. El precio del almacén in-
cluye además un cartel de identificación, un extintor de
polvo ABC, así como sepiolita para recoger posibles de-
rrames líquidos pastosos (ej. grasas). Inclusive la mano
de obra necesaria para la colocación del cartel, el extin-
tor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico y torni-
llos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de
hormigón.

Mano de obra 609,8200

Materiales 1.946,3200

Maquinaria 49,4700
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Costes indirectos 156,3400

                              Suma

                              TOTAL

2.761,9500

2.761,95

U12021010 m3 Carga, transporte, descarga y extendido mecánico de
productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) en la
propia obra, carga por medios mecánicos sobre camión
basculante de 10 t, medido sobre perfil.

Maquinaria 3,7100

Costes indirectos 0,2200

                              Suma

                              TOTAL

3,9300

3,93

U12021040 m3 Carga, transporte y descarga de productos resultantes
de excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro
de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de
RCD, para distancias menores o iguales a 30 km, conside-
rando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre
camión basculante de 20 t, medido sobre perfil, sin in-
cluir canon.

Maquinaria 11,6000

Costes indirectos 0,7000

                              Suma

                              TOTAL

12,3000

12,30

U12022010 m³ Deposición controlada en centro de clasificación y trata-
miento o vertedero autorizado de RCD, de RCD Nivel I
tierras inertes resultantes de excavaciones (17 05 04),
medido sobre perfil.

Materiales 9,0000
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Costes indirectos 0,5400

                              Suma

                              TOTAL

9,5400

9,54

U12031010 m³ Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o
demolición Nivel II en fracciones según normativa vigen-
te, con medios manuales.

Mano de obra 4,6600

Costes indirectos 0,2800

                              Suma

                              TOTAL

4,9400

4,94

U12032120 m3 Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturale-
za pétrea a cantera autorizada, centro de clasificación y
tratamiento o vertedero autorizado de RCD, por trans-
portista autorizado para distancias menores o iguales a
20 km, considerando ida y vuelta, carga por medios me-
cánicos sobre camión basculante de 20 t, incluidos me-
dios auxiliares necesarios sin incluir canon

Maquinaria 11,8800

Costes indirectos 0,7100

                              Suma

                              TOTAL

12,5900

12,59

U12032250 ud Suministro de contenedor metálico para RCD de 9 m3 de
capacidad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, reco-
gida y descarga en centro de clasificación y tratamiento
o vertedero autorizado. Sin incluir canon.

Maquinaria 125,0000
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Costes indirectos 7,5000

                              Suma

                              TOTAL

132,5000

132,50

U12033010 m³ Deposición controlada en centro de clasificación y trata-
miento o vertedero autorizado de RCD, de residuos lim-
pios de construcción y demolición Nivel II separados en
fracciones.

Materiales 8,8100

Costes indirectos 0,5300

                              Suma

                              TOTAL

9,3400

9,34

U12040010 m³ Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos,
incluida segregación in situ así como los medios auxilia-
res necesarios. 

Mano de obra 15,5200

Maquinaria 5,3100

Costes indirectos 1,2500

                              Suma

                              TOTAL

22,0800

22,08

U12040020 m³ Carga, transporte y deposición controlada en vertedero
autorizado de residuos peligrosos, así como los medios
auxiliares necesarios.

Maquinaria 56,5500

Costes indirectos 3,3900

                              Suma

                              TOTAL

59,9400

59,94
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U12040030 t Deposición controlada en vertedero autorizado de resi-
duos peligrosos.

Materiales 56,0000

Costes indirectos 3,3600

                              Suma

                              TOTAL

59,3600

59,36

U13000030 ud Suministro y colocación de señal 900x600 mm adosada a
pared, decorada e incluyendo soporte al paramento.
Materiales, acabados y detalles constructivos según el
Manual de Señalización Corporativa de Instalaciones de
Canal de Isabel II.

Mano de obra 16,7900

Materiales 78,0200

Costes indirectos 5,6900

                              Suma

                              TOTAL

100,5000

100,50

U13000080 ud Suministro y colocación de señal anclada a suelo forma-
da por dos postes de Ø 90 mm que sujetan una bandeja
de 900x600 mm en una sola cara. Materiales, acabados y
detalles constructivos según el Manual de Señalización
Corporativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.

Mano de obra 48,3200

Materiales 183,8900

Maquinaria 0,0100

Costes indirectos 13,9300

                              Suma

                              TOTAL

246,1600

246,16
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U13000090 ud Suministro y colocación de señal anclada a suelo forma-
da por dos postes de Ø 90 mm que sujetan una bandeja
de 600x400 mm en una sola cara. Materiales, acabados y
detalles constructivos según el Manual de Señalización
Corporativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.

Mano de obra 48,3200

Materiales 173,4200

Maquinaria 0,0100

Costes indirectos 13,3100

                              Suma

                              TOTAL

235,0600

235,06

U14000150 ud Suministro e instalación de apantallado de metacrilato
de 4 mm de espesor para dos bombas de dosificación.
Totalmente ejecutado según indicaciones del Departa-
mento de Prevención de Canal de Isabel II.

Mano de obra 11,3600

Materiales 105,5300

Costes indirectos 7,0100

                              Suma

                              TOTAL

123,9000

123,90

U14000150M ud Suministro e instalación de apantallado de metacrilato
de 4 mm de espesor para cinco bombas de dosificación.
Totalmente ejecutado según indicaciones del Departa-
mento de Prevención de Canal de Isabel II.

Mano de obra 34,7200

Materiales 295,4700

Costes indirectos 19,8100

                              Suma

                              TOTAL

350,0000

350,00
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U14000170 ud Suministro e instalación de apantallado de metacrilato
de 4 mm de espesor para una boca de carga de reactivo.
Totalmente ejecutado según indicaciones del Departa-
mento de Prevención de Canal de Isabel II.

Mano de obra 9,7400

Materiales 83,3100

Costes indirectos 5,5800

                              Suma

                              TOTAL

98,6300

98,63

U14000190 ud Suministro e instalación de armario de PVC, según indi-
caciones del Departamento de Prevención de Canal de
Isabel II, conteniendo las siguientes protecciones indivi-
duales para la carga de reactivos: 
-Pantalla para protección contra partículas, con sujeción
en cabeza
-Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón
-Par guantes de lona protección estándar
Todas las protección tendrán certificado CE.

Mano de obra 6,4900

Materiales 60,1500

Costes indirectos 4,0000

                              Suma

                              TOTAL

70,6400

70,64

U14000310 ud Suministro e instalación de ducha combinada con lavao-
jos de emergencia, realizado en PEHD, color amarillo de
alta visibilidad para que sea fácilmente identificable y
piezas metálicas de acero inoxidable, con las siguientes
características:
Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tira-
dor rígido acabado en triángulo.  
Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando
compensador automático del flujo que asegura un flujo
constante aun cuando se producen variaciones en la red
de suministro de agua, tapas para evitar la contamina-
ción de la salida de agua, válvula de fácil apertura que
deja el flujo permanentemente abierto, almohadillas
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atomizadoras para proporcionar flujo de agua suave y ai-
reado al área ocular dañada.
Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red
general, desagüe conectado a la red de saneamiento y
pruebas. Según ET 2760.

Mano de obra 71,9700

Materiales 344,0300

Costes indirectos 24,9600

                              Suma

                              TOTAL

440,9600

440,96

U15060020 Ud Legalización de la instalación contra incendios, según la
legislación vigente que le sea de aplicación, incluso pro-
yecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y
visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado
de dirección y final de obra, Certificado de una Entidad
de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficia-
les (DGIEM y EICI) y cualquier otra documentación y ges-
tión necesaria ante Organismos competentes para el Re-
gistro y puesta en servicio de la instalación.

Sin descomposición 3.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

3.000,0000

3.000,00

U15060030 Ud Legalización de la instalación de equipos a presión (cal-
derines, aire comprimido, tuberías…) según la legislación
vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técni-
co, suscrito por técnico titulado competente y visado por
el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de instala-
ción por empresa instaladora habilitada, certificado de
pruebas en el lugar de emplazamiento, Certificado de un
Organismo de Control Autorizado, abono de tasas oficia-
les (DGIEM y EICI) y cualquier otra gestión necesaria ante
Organismos competentes para el Registro y puesta en
servicio de la instalación.
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Sin descomposición 3.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

3.000,0000

3.000,00

U15060060 Ud Legalización de la instalaciones de Baja Tensión, según la
legislación vigente que le sea de aplicación, incluso pro-
yecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y
visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado
de Dirección de Obra Eléctrica, Certificado de Instalación
Eléctrica en Baja Tensión (antiguo Dictamen o Boletín
eléctrico), Certificado de Inspección por Organismo de
Control, Declaraciones responsables según modelos
DGIEM, abono de tasas oficiales y cualquier otra docu-
mentación y gestión necesaria ante Organismos compe-
tentes para la Autorización y puesta en servicio de la ins-
talación.

Sin descomposición 4.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

4.000,0000

4.000,00

U15060070 Ud Legalización del almacenamiento y dosificación de pro-
ductos químicos, según la legislación vigente que le sea
de aplicación, incluso proyecto técnico (que incluya los
certificados de vida útil de los depósitos por fabricante),
suscrito por técnico titulado competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, Certificado final de
obra, Certificado de Inspección por Organismo de Con-
trol, abono de tasas oficiales y cualquier otra documen-
tación y gestión necesaria ante Organismos competentes
para el Registro y puesta en servicio de la instalación.

Sin descomposición 3.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

3.000,0000

3.000,00
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U15060070M Ud Redacción y tramitación legal ante la administración
competente, de un Plan de Autoprotección conforme al
RD 840/2015, por el que se aprueban medidas de con-
trol de los riesgos inherentes a los accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas, incluso certifi-
cación previa por un Organismo de control Autorizado si
así se establece.

Sin descomposición 3.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

3.000,0000

3.000,00

U15060071M Ud Redacción y tramitación legal ante la administración
competente, de la actualización del Plan de Emergencia
Interior de la ETAP, conforme al RD 1196/2003, por el
que se aprueba la directriz básica de Protección Civil pa-
ra el control y planificación ante el riesgo de accidentes
graves en los que intervienen sustancias peligrosas, in-
cluso certificación previa por un Organismo de control
Autorizado si así se establece.

Sin descomposición 3.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

3.000,0000

3.000,00

U15060110M Ud Emisión de certificado de los equipos de trabajo de ade-
cuación con lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997,
modificado por el Real Decreto 2177/2004, por Entidad
de Inspección acreditada por ENAC, por el que se es-
tablecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo, correspondiente a los equipos que comprende
el presente proyecto.

Sin descomposición 50,0000

                              Suma

                              TOTAL

50,0000

50,00
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W1001 u Certificado de retirada de amianto

Sin descomposición 1.500,0000

                              Suma

                              TOTAL

1.500,0000

1.500,00

W1002 u Estudio de peligrosidad de las fibras de amianto

Sin descomposición 2.500,0000

                              Suma

                              TOTAL

2.500,0000

2.500,00

W10041 u Actuaciones de limpieza final de las zonas afectadas por
las obras (complementarias a la limpieza general en ám-
bitos de especial interés). 

Sin descomposición 4.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

4.000,0000

4.000,00

W10043 u Ejecución de plantaciones y siembras para la integración
paisajística de la obra, incluidas en el proyecto de restau-
ración de las áreas afectadas.

Sin descomposición 4.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

4.000,0000

4.000,00

X0003 m² Recubrimiento exterior en trasdós de muros con lámina
nodular con marcado CE de polietileno virgen con geo-
textil incorporado y dobre nódulo de 12 mm. de altura
nod, capacidad de drenaje 1,2 l/s y resistencia a compre-
sión de 90 kn/m².Fijación al soporte con taco espiga de
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polipropileno, a razón de 3 uds/m² y sellado de solapes
de anchura de 10 cm con banda autoadhesiva a dos ca-
ras de caucho butilo, incluso impermeabilización del pa-
ramento de hormigón con dos manos de emulsión bitu-
minosa modificada 0.7 kg/m². Unidad totalmente termi-
nada.

Mano de obra 1,7800

Materiales 13,3300

Costes indirectos 0,9100

                              Suma

                              TOTAL

16,0200

16,02

X1000 m Corte de pavimento de hormigón, mediante máquina
cortadora de pavimento.

Mano de obra 1,0600

Maquinaria 2,5500

Costes indirectos 0,2200

                              Suma

                              TOTAL

3,8200

3,82

X1001 m2 Tapa en acero galvanizado, espesor de 30 mm, incluso
marco y elementos de fijación. Totalmente terminada y
colocada.

Mano de obra 4,4100

Materiales 88,2300

Maquinaria 10,6900

Costes indirectos 6,2000

                              Suma

                              TOTAL

109,5300

109,53
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X1002 m2 Preparación de superficie para uniones de hormigón con
la colocación de esperas, incluso con patilla a 90º para
doble parrilla de piel donde fuese necesario, en el con-
tacto entre hormigones existentes y nuevo, mediante
ejecución de taladro de longitud básica I, o en su defecto
al menos 25 cm de profundidad, con taladros Ø
12/14/18/22/25 mm respectivamente para barras de
nuevo armado respectivo Ø 8/10/12/16/20, incluso colo-
cación de armadura y aplicación de mortero epoxi de re-
lleno, de dos componentes,  garantizando tanto en su-
perficie de paramento a unir como en taladro la rugosi-
dad preconizada por EHE-08 y la adherencia entre am-
bos. Incluye, limpieza previa de la superficie a tratar me-
diante soplado y apertura de grano en superficie, así co-
mo suministro y aplicación de resina de tensión de rotu-
ra mínima de adherencia de 6,9 N/mm².

Mano de obra 72,3300

Materiales 2,7700

Maquinaria 0,3700

Costes indirectos 4,5300

                              Suma

                              TOTAL

80,0000

80,00

X1003 m2 Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla
expandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en
formación de pendiente, con mallazo de acero
300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5,
de 2 cm. de espesor, aislamiento térmico de 60 mm. de
espesor, lámina asfáltica de betún elastómero de fieltro
de fibra de vidrio de 60 gr/m2 en posición flotante res-
pecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singula-
res; lámina asfáltica de betún elastómero de poliéster
(fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida a la
anterior con soplete; sin coincidir juntas.  Incluso exten-
dido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado 20/40,
colocación de nuevos sumideros para bajantes existente
y conexiones de los mismos.

Mano de obra 5,3600

Materiales 45,0000
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Costes indirectos 3,0200

                              Suma

                              TOTAL

53,3900

53,39

X1004 m2 Demolición de cerramiento de fachada formado por
fábrica de bloques de vidrio moldeado de 34 mm de es-
pesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos contiguos, y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 5,1700

Costes indirectos 0,3100

                              Suma

                              TOTAL

5,4800

5,48

X1005 m2 Cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantes,
de 35 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formados
por doble cara metálica de chapa lisa de acero, acabado
galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor inte-
rior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad
media 40 kg/m³, montados en posición vertical, con sis-
tema de fijación oculto.

Mano de obra 5,2500

Materiales 38,8200

Costes indirectos 2,6400

                              Suma

                              TOTAL

46,7200

46,72

X1006 m2 Acabado y afino de sección de muro, soleras o losas de
hormigón en el que se efectua corte o demolición previa.
Incluye afino de la superficie eliminación de irregularida-
des y/o mortero especial de reparación en zonas a relle-
nar. Totalmente acabado.

Mano de obra 10,3000

Materiales 18,0000
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Costes indirectos 1,7000

                              Suma

                              TOTAL

30,0000

30,00

X1007 m2 Limpieza de la superficie de hormigón mediante chorro
de agua a presión y jabones neutros no abrasivos. Inclu-
so retirada y bombeo del agua de limpieza y medios au-
xiliares para acceso a las zonas a limpiar.

Mano de obra 0,8300

Materiales 0,0300

Maquinaria 0,1400

Costes indirectos 0,0600

                              Suma

                              TOTAL

1,0600

1,06

X1008 m2 Reparación de estructura de hormigón que incluye:
- Saneado del hormigón: saneado del hormigón deterio-
rado, dejando la armadura interna al descubierto en to-
do su perímetro, picando con martillo neumático todas
las zonas afectadas hasta localizar la parte sana del mis-
mo.
- Limpieza: limpieza de la armadura eliminando total-
mente el óxido hasta un grado sa 2 1/2, según la norma
sueca de calidad, por medios mecánicos.
- Pasivado de armaduras: pasivado de las armaduras con
la aplicación de dos manos de monotop-910-s o similar,
pasivante en base cementosa y resinas.
pérdida de sección: cuando se produzca por oxidación
en la armadura una pérdida de su sección igual o supe-
rior al 20%, se sustituirá la misma por otra del mismo
diámetro y características (mínimo acero corrugado
b500s).
- Reposición de la geometría original: se ejecutará una
correcta reposición de la geometría original de la sección
de la estructura, mediante la aplicación de un mortero r-
4 (monotop-412-s reforzado con fibras con una resisten-
cia a compresión >35 n/mm²) o similar de retracción
compensada apto para reparaciones en elementos verti-
cales y horizontales. el recubrimiento mínimo de las ar-
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maduras será de 2 cm, con un espesor medio de 3 cm
acabado talochado a buena vista.
- En caso de que la sección a reparar sea considerable se
podrá encofrar y verter microhormigón material fluido y
de alta resistencia de retracción compensada con una re-
sistencia de 50 n/mm² a compresión.
Incluso medios auxiliares para su correcta ejecución. To-
talmente terminado.

Mano de obra 66,8600

Materiales 19,0100

Maquinaria 0,3700

Costes indirectos 5,1700

                              Suma

                              TOTAL

91,4200

91,42

X1009 m2 Hoja de partición interior de 19 cm de espesor de fábri-
ca, de bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x19 cm,
para revestir, recibida con mortero bastardo de cemento
CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-10, con banda elástica
en las uniones con otros elementos constructivos, de
banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada,
de 10 mm de espesor y 150 mm de ancho

Mano de obra 8,8800

Materiales 12,5900

Costes indirectos 1,2900

                              Suma

                              TOTAL

22,7600

22,76

X1010 m2 Reparación de las bandas de rodadura que incluye:
- Demolición de las bandas de rodadura existente.
- Limpieza con chorro de arena de las armaduras vistas y
pasivado de las mismas con resina de poliuretano mono-
componente.
- Imprimación de la superficie con resina epoxídica bi-
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componente.
- Aplicación de mortero a base de 5 partes de arena de
sílice 0,5-1,0 y 1 parte de resina epoxídica bicomponen-
te. 
Incluso medios auxiliares. Totalmente terminado.

Mano de obra 89,6800

Materiales 54,6100

Maquinaria 6,6600

Costes indirectos 9,0600

                              Suma

                              TOTAL

160,0000

160,00

X1011 kg Desmontaje de elementos metálicos mediante medios
manuales y/o mecánicos incluso retirada de materiales
desmontados y escombros y medios auxiliares.

Mano de obra 0,4200

Maquinaria 0,0400

Costes indirectos 0,0300

                              Suma

                              TOTAL

0,4800

0,48

X1012 m2 Revestimiento a base de resinas epoxi con alta resisten-
cia química.

Mano de obra 7,9500

Materiales 15,6400

Costes indirectos 1,4200

                              Suma

                              TOTAL

25,0000

25,00

X1013 m2 Corte en húmedo de estructura de hormigón armado,
con sierra con disco diamantado y carga manual sobre
camión o contenedor.

Mano de obra 24,3600
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Materiales 450,0000

Costes indirectos 28,4600

                              Suma

                              TOTAL

502,8200

502,82

X1014 ud Arqueta prefabricada de hormigón para canalizaciones
eléctricas subterráneas, homologada por Iberdrola, ar-
queta tipo AP-400X540, con tapa y marco. Incluso colo-
cación.

Mano de obra 24,0100

Materiales 250,0000

Costes indirectos 16,4400

                              Suma

                              TOTAL

290,4500

290,45

X1018 m2 Imprimación de dos componentes a base de resinas epo-
xi y fosfato de zinc. Limpieza y preparación de la superfi-
cie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla
exenta de grasas, una mano de imprimación, con un es-
pesor mínimo de película seca de 44 micras y una mano
con un espesor mínimo de película seca de 80 micras.
Color a elegir, aplicado con brocha, rodillo o pistola.

Mano de obra 7,5100

Materiales 4,4400

Maquinaria 1,2000

Costes indirectos 0,7900

                              Suma

                              TOTAL

13,9500

13,95

X1019 m2 Aplicación manual de esmalte de poliuretano, color a
elegir, sobre estructura metálica formada por piezas de
acero galvanizado tipo S 275 JR. El precio no incluye la
imprimación previa del soporte.

Mano de obra 13,8500
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Materiales 3,0300

Maquinaria 1,2000

Costes indirectos 1,0900

                              Suma

                              TOTAL

19,1700

19,17

X1020 m Desvio de condución inferior a Ø400 incluyendo, excava-
ción, corte y retirada de la condución existente, nuevos
elementos de unión con la tubería existente, suministro
e instalación de nuevo tramo de tubería, cama de apoyo
y rellenos. Totalmento terminado y probado.

Sin descomposición 140,0000

                              Suma

                              TOTAL

140,0000

140,00

X1021 m Desvio de condución entre Ø400- Ø800 incluyendo, ex-
cavación, corte y retirada de la condución existente,
nuevos elementos de unión con la tubería existente, su-
ministro e instalación de nuevo tramo de tubería, cama
de apoyo y rellenos. Totalmento terminado y probado.

Sin descomposición 510,0000

                              Suma

                              TOTAL

510,0000

510,00

X1022 m Desvio de condución entre Ø800- Ø1200 incluyendo, ex-
cavación, corte y retirada de la condución existente,
nuevos elementos de unión con la tubería existente, su-
ministro e instalación de nuevo tramo de tubería, cama
de apoyo y rellenos. Totalmento terminado y probado.
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Sin descomposición 1.300,0000

                              Suma

                              TOTAL

1.300,0000

1.300,00

X1023 m2 Rejillas de ventilación de lamas fijas de acero galvaniza-
do, con plegadura sencilla en los bordes, incluso p/p de
soportes del mismo material y patillas para anclaje a pa-
ramentos, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ recibido
de albañileria.

Mano de obra 5,9100

Materiales 99,0000

Costes indirectos 6,2900

                              Suma

                              TOTAL

111,2000

111,20

X1024 ud Inspección interior del depósito de agua tratada por me-
dios humanos y robotizados, introducción de un escudo
con flotabilidad neutra y junta de estanqueidad y grifería
para compensación de flotabilidad, mediante trípode
portátil, fijación y retacado del escudo al paramento y
retirada del escudo una vez instalada la nueva válvula de
aislamiento. Incluso medios auxiliares. Totalmente eje-
cutado.

Sin descomposición 45.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

45.000,0000

45.000,00

X1025 ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada,
EI2 30-C5, de una hoja, 1100x2100 mm de luz y altura de
paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas
para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la
cara exterior.

Mano de obra 5,2500

Materiales 470,8900
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Costes indirectos 28,5700

                              Suma

                              TOTAL

504,7100

504,71

X1026 ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada,
EI2 30-C5, de una hoja, 800x2100 mm de luz y altura de
paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas
para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la
cara exterior.

Mano de obra 6,0900

Materiales 380,8900

Costes indirectos 23,2200

                              Suma

                              TOTAL

410,2000

410,20

X1027 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado en puertas
practicables, EI2 30-C5, con puerta de acceso peatonal
de una hoja, 800x2100 mm de luz y altura de paso, con
cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, tapa
ciega para la cara exterior. Perfiles conformados en frío
de acero galvanizado de 1 mm de espesor, formando
bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangu-
lar, con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado
de 0,5 mm de espesor con cantoneras en encuentro; pa-
tillas para anclaje de 10 cm i/corte, preparación y solda-
dura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, pin-
tura, i/ recibido de albañilería.

Mano de obra 113,3100

Materiales 740,1900

Costes indirectos 51,2100

                              Suma

                              TOTAL

904,7100

904,71
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X1032 ml Desmontaje y/o corte de tubería de fibrocemento exis-
tente, retirada de conducciones y tratamiento de las
mismas según Plan de Trabajo del RD 396/2006 de Mar-
zo de 2006, ejecutado con personal especializado, baliza-
miento y señalización de las áreas de trabajo, instalación
de módulos de descontaminación para el personal a pie
de obra, encapsulado del fibrocemento sobre palets me-
diante laminas plásticas y movilización hasta los distintos
puntos de acopios provisionales, incluso toma de mues-
tras y gestión (envasado, etiquetado,paletizado, etc).
Completamente gestionado. Medido por metros de tu-
bería retirada. Se incluye la redacción y presentación del
Plan de Trabajo específico en el órgano competente. In-
cluido el tratamiento y productos líquidos en la superfi-
cie de la tubería para favorecer un correcto corte y reti-
rada de la misma.Incluso acarreo por el interior de las
galerías en piezas de tamaño adecuado hasta el foso o
zona de izado.   

Sin descomposición 173,7500

                              Suma

                              TOTAL

173,7500

173,75

X1033 m Barandilla de poliester, compuesta por cuerda trenzada
de poliéster de 8 mm de diámetro y postes de acero gal-
vanizado de 48 mm de diámetro y 2.5 m de altura, inclu-
so hincado mediante máquina hidraulica hasta una pro-
fundidad de 1.5 m. 

Mano de obra 39,1900

Materiales 13,8600

Maquinaria 5,0700

Costes indirectos 3,4900

                              Suma

                              TOTAL

61,6000

61,60
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X1034 ud Sellado impermeabilizante de pasamuros, en muro de
hormigón, compuesto de cordón de polietileno expandi-
do de celdas cerradas, de sección circular hasta 50 mm
de diámetro, colocado en el interior del pasamuros, para
fondo de junta; masilla hidroexpansiva monocomponen-
te, aplicada con pistola desde el fondo de junta hacia
fuera, para relleno del pasamuros y mortero tixotrópico,
reforzado con fibras, de retracción compensada, con una
resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 40
N/mm² y un módulo de elasticidad de 25000 N/mm², cla-
se R3 según UNE-EN 1504-3, aplicado con paleta en capa
fina, para revestimiento.

Mano de obra 3,1700

Materiales 23,3300

Costes indirectos 1,5900

                              Suma

                              TOTAL

28,0900

28,09

X1035 ud Reparación de vertedero de hormigón que incluye:
- Saneado del hormigón: saneado del hormigón deterio-
rado, dejando la armadura interna al descubierto en to-
do su perímetro, picando con martillo neumático todas
las zonas afectadas hasta localizar la parte sana del mis-
mo.
- Limpieza: limpieza de la armadura eliminando total-
mente el óxido hasta un grado sa 2 1/2, según la norma
sueca de calidad, por medios mecánicos.
- Pasivado de armaduras: pasivado de las armaduras con
la aplicación de dos manos de monotop-910-s o similar,
pasivante en base cementosa y resinas.
pérdida de sección: cuando se produzca por oxidación
en la armadura una pérdida de su sección igual o supe-
rior al 20%, se sustituirá la misma por otra del mismo
diámetro y características (mínimo acero corrugado
b500s).
- Reposición de la geometría original: se ejecutará una
correcta reposición de la geometría original de la sección
de la estructura, mediante la aplicación de un mortero r-
4 (monotop-412-s reforzado con fibras con una resisten-
cia a compresión >35 n/mm²) o similar de retracción
compensada apto para reparaciones en elementos verti-
cales y horizontales. el recubrimiento mínimo de las ar-
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maduras será de 2 cm, con un espesor medio de 3 cm
acabado talochado a buena vista.
- En caso de que la sección a reparar sea considerable se
podrá encofrar y verter microhormigón material fluido y
de alta resistencia de retracción compensada con una re-
sistencia de 50 n/mm² a compresión.
Incluso medios auxiliares para su correcta ejecución. To-
talmente terminado.

Mano de obra 1.248,0000

Materiales 624,6000

Maquinaria 74,6000

Costes indirectos 116,8300

                              Suma

                              TOTAL

2.064,0300

2.064,03

X1036 m2 Ejecución de varillas de anclaje de los falsos fondos con
taladro sistemas epoxi según normas del suministrador y
aplicación de mortero especial en nivelación y relleno
entre filas de bloques del falso fondo de las siguientes
caracteristicas: Cemento Portland estándar conforme a
ASTM C150, Tipo II; Arena según normas ASTM C144, el
100 % de las partículas de arena debe pasar el tamiz n.º
4 (4,75 mm) y no más del 4 % de las partículas deberá
pasar el tamiz n.º 200 (0,075 mm); Proporción en peso
de cemento y arena será de 1:2. Incluso sellador elástico
de alto desempeño con base en poliuretano, totalmente
terminado.

Sin descomposición 30,0000

                              Suma

                              TOTAL

30,0000

30,00

X1037 m Valla de defensa vial tipo bionda, incluso IPN-14, capta-
faros, tornilleria y colocación.
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Sin descomposición 26,3100

                              Suma

                              TOTAL

26,3100

26,31

X1038 ud Aleta terminal de barrera bionda anclada, incluso exca-
vación, cimentación, placa de anclaje y tornillería, total-
mente colocado.

Sin descomposición 95,5600

                              Suma

                              TOTAL

95,5600

95,56

X1039 m Suministro e instalación de valla metálica vertical con
una altura de 2 metros mas 80 cm de voladizo a 45º. To-
do el conjunto de la valla recibido sobre un murete de
hormigón. Incluido en el cerramiento alambre de espino,
varilla bicromada para muelle, tensores y pletinas torsio-
nadas. Montada, probada y en funcionamiento.

Sin descomposición 176,5000

                              Suma

                              TOTAL

176,5000

176,50

X1040 m Desmontaje y retirada de barrera de seguridad, incluso
demolición de muro de sustentación.

Mano de obra 1,8000

Materiales 7,9600

Maquinaria 0,9100

Costes indirectos 0,6400

                              Suma

                              TOTAL

11,3100

11,31
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X1041 m³ Acarreo por galerías y elevación o descenso desde pozo,
foso o escaleras de acceso, de los productos de resultan-
tes de demolición de estructuras de hormigón armado o
fábricas de ladrillo, incluso taqueado previo en piezas de
tamaño adecuado para las condiciones de transporte.

Mano de obra 7,7600

Materiales 1,2500

Maquinaria 1,4800

Costes indirectos 0,6300

                              Suma

                              TOTAL

11,1300

11,13

X1042 kg Acarreo por galerías y elevación o descenso desde pozo,
foso o escaleras de acceso, de piezas de estructura me-
tálica desguazadas de instalaciones existentes o piezas
nuevas preparadas para su montaje, con el tamaño ade-
cuado para las condiciones de transporte.

Mano de obra 0,0700

Materiales 0,0100

Maquinaria 0,0300

Costes indirectos 0,0100

                              Suma

                              TOTAL

0,1100

0,11

X1551 Ud Libro del edificio.

Sin descomposición 3.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

3.000,0000

3.000,00

X1700 PA Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas
que resulten indispensables para la adecuada ejecución
de la obra en los términos definidos en Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.
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Sin descomposición 383.555,5100

                              Suma

                              TOTAL

383.555,5100

383.555,51

X2000 dia Vaciado de los decantadores. Incluido medios auxiliares. 

Sin descomposición 500,0000

                              Suma

                              TOTAL

500,0000

500,00

X2501 Ud Tramitación inclusión de instalación en el REI.

Sin descomposición 3.500,0000

                              Suma

                              TOTAL

3.500,0000

3.500,00

X2600 Ud Redacción de documento con estructura de proyecto "as
built" de acuerdo a las especificaciones de Canal de Isa-
bel II. Los planos del proyecto se elaborán en 3D con me-
todología BIM siguiendo las indicaciones de la Dirección
de Obra.

Sin descomposición 40.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

40.000,0000

40.000,00

X9000 Ud Acometida a la red de agua de agua industrial existente,
desconexión y retirada de la tubería una vez terminadas
las obras.
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Sin descomposición 500,0000

                              Suma

                              TOTAL

500,0000

500,00

X9001 m Desvio de condución inferior a Ø150 incluyendo, excava-
ción, corte y retirada de la condución existente, nuevos
elementos de unión con la tubería existente, suministro
e instalación de nuevo tramo de tubería, cama de apoyo
y rellenos. Totalmente terminado y probado.

Sin descomposición 100,0000

                              Suma

                              TOTAL

100,0000

100,00

X9005 PA Actuaciones de remodelación de la actual sala de con-
trol, incluida obra civil para ubicación de los nuevos
equipamientos y pasos de cableado, desmontaje y retira-
da de los equipos existentes. 

Sin descomposición 6.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

6.000,0000

6.000,00

Y0001 Ud Chorreado, limpieza y pintado de las turbinas, puente y
mecanismo de arrastre existente de los decantadores
Accelator, según normativa UNE-EN ISO-12944. Trata-
miento de pintura consistirá en una imprimación (epoxi
de dos componentes. Curada con aminas. Espesor de pe-
lícula seca de 1 x 50 μ) y una capa de acabado (epoxi
amina sin disolvente. Espesor de película seca de 1 x 300
μ). Incluidos medios auxiliares de ejecución.

Mano de obra 4.245,2800
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Costes indirectos 254,7200

                              Suma

                              TOTAL

4.500,0000

4.500,00

Y0002 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de ventilador extractor existente en la nueva sala
de carbón activo.

Mano de obra 64,9600

Costes indirectos 3,9000

                              Suma

                              TOTAL

68,8600

68,86

Y0003 Ud Sustitución de los motores de las dos bombas existentes
en la instalación de carbón activo por nuevos motores
con certificación ATEX, y transporte a punto limpio de la
obra.

Mano de obra 519,6800

Materiales 5.400,0000

Costes indirectos 355,1800

                              Suma

                              TOTAL

6.274,8600

6.274,86

Y0004 Ud Sustitución del motor del agitador existente en la instala-
ción de carbón activo por nuevo motor con certificación
ATEX, y transporte a punto limpio de la obra, 

Mano de obra 259,8400

Materiales 1.500,0000

Costes indirectos 105,5900

                              Suma

                              TOTAL

1.865,4300

1.865,43
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Y0005 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de los equipos de generación de dióxido de cloro
existentes, incluyendo sus colectores y su valvulería co-
rrespondiente.

Mano de obra 2.598,4000

Maquinaria 958,5600

Costes indirectos 213,4200

                              Suma

                              TOTAL

3.770,3800

3.770,38

Y0010 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de los dos depósitos de fangos existentes, inclu-
yendo sus colectores y su valvulería correspondiente.

Mano de obra 1.299,2000

Maquinaria 3.253,3600

Costes indirectos 273,1500

                              Suma

                              TOTAL

4.825,7100

4.825,71

Y0011 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de las tuberías perforadas existentes para la ex-
tracción de clarificados de los decantadores lamelares.

Mano de obra 1.299,2000

Costes indirectos 77,9500

                              Suma

                              TOTAL

1.377,1500

1.377,15

Y0012 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de los equipos de almacenamiento y dosificación
de cloro existentes en las intalaciones actuales.

Mano de obra 2.598,4000

Maquinaria 1.437,8400
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Costes indirectos 242,1700

                              Suma

                              TOTAL

4.278,4100

4.278,41

Y0013 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de los equipos de almacenamiento y dosificación
de amoniaco existentes en las intalaciones actuales.

Mano de obra 1.948,8000

Maquinaria 958,5600

Costes indirectos 174,4400

                              Suma

                              TOTAL

3.081,8000

3.081,80

Y0014 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de los equipos de generación de dióxido de cloro
existentes en las intalaciones actuales.

Mano de obra 1.299,2000

Maquinaria 479,2800

Costes indirectos 106,7100

                              Suma

                              TOTAL

1.885,1900

1.885,19

Y0015 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de los equipos de almacenamiento y dosificación
de clorito sódico existentes en las intalaciones actuales.

Mano de obra 1.299,2000

Maquinaria 239,6400

Costes indirectos 92,3300

                              Suma

                              TOTAL

1.631,1700

1.631,17
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Y0016 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, del sistema de neutralización de cloro y amoniaco
existente en las intalaciones actuales.

Mano de obra 1.039,3600

Maquinaria 479,2800

Costes indirectos 91,1200

                              Suma

                              TOTAL

1.609,7600

1.609,76

Y0017 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de tuberías y válvulas existentes en el sistema de
dosificación cal-cloro-amoniaco y en el sistema de dosifi-
cación de cal-cloro. Colocación de nuevas tuberías y vál-
vulas para la dosificación. Incluido instalación y pruebas
de funcionamiento.

Mano de obra 1.299,2000

Costes indirectos 77,9500

                              Suma

                              TOTAL

1.377,1500

1.377,15

Y0018 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, del sistema de preparación y dosificación de almi-
dón existente en el edificio actual de reactivos.

Mano de obra 519,6800

Maquinaria 479,2800

Costes indirectos 59,9400

                              Suma

                              TOTAL

1.058,9000

1.058,90

Y0019 Ud Instalación de toma de agua con grifo en la brida ciega
de la tubería de agua de la sala de maquinas para uso de
personal de mantenimiento.

Mano de obra 94,9100
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Materiales 235,2800

Costes indirectos 19,8100

                              Suma

                              TOTAL

350,0000

350,00

Y0020 Ud Ejecución de instalación de acometida de agua para la
TDA de amoniaco, incluyendo valvulería, tubería y sopor-
tes.

Sin descomposición 3.600,0000

                              Suma

                              TOTAL

3.600,0000

3.600,00

Y0022 Ud Tuberías de captación de aire en la sala de almacena-
miento de amoniaco. Incluida instalación y soportes.

Sin descomposición 12.240,0000

                              Suma

                              TOTAL

12.240,0000

12.240,00

Y0023 Ud Tuberías de captación de aire en la sala de almacena-
miento de cloro. Instaladas, incluido soportes de susten-
tación.

Sin descomposición 15.114,0000

                              Suma

                              TOTAL

15.114,0000

15.114,00
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Y0024 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de las tuberías y accesorios de salida de agua filtra-
da, de agua de lavado, de aire de lavado y de vaciado,
instalados en la cámara de válvulas de los filtros existen-
tes. Incluso acarreo por el interior de las galerías en pie-
zas de tamaño adecuado hasta el foso o zona de izado,
elevación por medios mecánicos y carga en camión.   

Mano de obra 5.196,8000

Maquinaria 3.834,2400

Costes indirectos 541,8600

                              Suma

                              TOTAL

9.572,9000

9.572,90

Y0025 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, del sistema de preparación y dosificación de per-
manganato potásico existente en el edificio actual de
reactivos.

Mano de obra 519,6800

Maquinaria 479,2800

Costes indirectos 59,9400

                              Suma

                              TOTAL

1.058,9000

1.058,90

Y0026 Ud Sellado de las tuberías de 350 mm de diámetro, de en-
trada de aire de lavado a filtros, mediante tubería y bri-
da ciega de diámetro 350 mm.

Sin descomposición 250,0000

                              Suma

                              TOTAL

250,0000

250,00

Y0027 Ud Adaptación de compuerta a la nueva altura de las arque-
tas de agua de lavado, incluyendo las actuaciones mecá-
nicas y eléctricas necesarias. Totalmente instalada y pro-
bada.
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Sin descomposición 750,0000

                              Suma

                              TOTAL

750,0000

750,00

Y0028 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de las bombas  y equipamiento de agua de lavado
existentes en la sala de máquinas. Incluido retirada, aco-
pio y reposición de paneles de instrumentación y eléctri-
cos ubicados en la sala. Incluso tuberías auxiliares nece-
sarias y pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 519,6800

Maquinaria 658,0800

Costes indirectos 70,6700

                              Suma

                              TOTAL

1.248,4300

1.248,43

Y0029 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de los equipos de aire de lavado existentes en la
sala de máquinas.

Mano de obra 259,8400

Maquinaria 329,0400

Costes indirectos 35,3300

                              Suma

                              TOTAL

624,2100

624,21

Y0030 Ud Revisión y puesta a punto de las dos soplantes instaladas
en el edificio de aire de lavado.

Mano de obra 812,0000
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Maquinaria 600,2500

                              Suma

                              TOTAL

1.412,2500

1.412,25

Y1053 Ud Desmontaje, retirada y transporte a gestor autorizado,
de los equipos de la instalación provisional de almacena-
miento y dosificación de amoniaco líquido.

Mano de obra 1.039,3600

Maquinaria 1.917,1200

Costes indirectos 177,3900

                              Suma

                              TOTAL

3.133,8700

3.133,87

Y2057 Ud Conexiones y tuberías provisionales necesarias para ase-
gurar la dosificación de coagulante durante la ejecución
de las obras.

Sin descomposición 950,0000

                              Suma

                              TOTAL

950,0000

950,00

Y2058 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de los equipos de bombeo y tuberías de coagulan-
te existentes en las instalaciones actuales.

Mano de obra 1.299,2000

Maquinaria 479,2800

Costes indirectos 106,7100

                              Suma

                              TOTAL

1.885,1900

1.885,19
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YU0701101 Tm Arena silicea de las siguientes características: Talla efec-
tiva: 0,95 mm. Coeficiente de uniformidad: <1,6. Puesta
en camión en las instalaciones de la ETAP. Según ET
2775.

Mano de obra 4,3000

Materiales 44,4700

Maquinaria 2,1500

Costes indirectos 3,0600

                              Suma

                              TOTAL

53,9800

53,98

YU0701102 m3 Arcilla expandida en Big-bag de 1 m3 de las siguientes
características: Tipo: HC 0,8-1,6 o similar. Puesto en ca-
mión en las instalaciones de la ETAP. Según ET 2776.

Mano de obra 48,6900

Materiales 413,9000

Maquinaria 24,3500

Costes indirectos 29,2200

                              Suma

                              TOTAL

516,1600

516,16

YU0701103 m3 Arcilla expandida en Big-bag de 1 m3 de las siguientes
características: Tipo: HC 1,5-2,5 o similar. Puesto en ca-
mión en las instalaciones de la ETAP. Según ET 2776.

Mano de obra 48,6900

Materiales 413,9000

Maquinaria 24,3500

Costes indirectos 29,2200

                              Suma

                              TOTAL

516,1600

516,16
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YY0001 Ud Tramitación con la D.G. Industria en la que se incluye
proyecto específico de variante de linea aérea a subte-
rranea incluye dirección de obra y certificado final de
obra. Incluye vista por parte de organismo de control au-
torizado para recepción de linea subterránea de Media
Tensión según MT IBERDROLA  y de los dos nuevos apo-
yos (medición de resistencia de tierra y tensiones de pa-
so y contacto). Incluye tramitación en Industria de Ma-
drid y tasas. 

Sin descomposición 9.150,0000

                              Suma

                              TOTAL

9.150,0000

9.150,00

Z0001 Ud Desmontaje, retirada y transporte a punto limpio de la
obra, de la instalación de iluminación y de servicios exis-
tentes en el edificio de reactivos existente.

Mano de obra 104,8200

Materiales 891,0000

Maquinaria 52,4100

Costes indirectos 62,8900

                              Suma

                              TOTAL

1.111,1300

1.111,13

Z1002 día Asistencia técnica con técnicos especializados en instala-
ciones mecánicas, eléctricas y de instrumentación y con-
trol durante la puesta en marcha de las instalaciones.

Sin descomposición 450,0000

                              Suma

                              TOTAL

450,0000

450,00
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Z1111 h Retirada de cuadros eléctricos, cable de baja tensión y/o
canalización, o cualquier otro equipo relacionado con la
instalación eléctrica y de control, actualmente existente
en la EDAR y que se vaya a quedar fuera de servicio o ne-
cesite ser sustituido y lo indique la Dirección de Obra.

Mano de obra 5,4200

Materiales 46,0800

Maquinaria 2,7100

Costes indirectos 3,2500

                              Suma

                              TOTAL

57,4700

57,47

Z3000 Ud Conexionado provisional del grupo electrógeno en el ac-
tual cuadro general de distribución y desconexionado
del mismo cuando finalicen las actuaciones eléctricas
que interfieren la acometida y alimentación de energía
de la planta potabilizadora. Incluso cableado y puesta a
tierra y pruebas necesarias.

Sin descomposición 720,0000

                              Suma

                              TOTAL

720,0000

720,00

Z3001 Ud Cuadro eléctrico provisional para atender necesidades
temporales de obra (agua de lavado de filtros, dosifica-
ción de amoniaco diluido y agua de proceso para reacti-
vos). Compuesto por interruptor general 4x100A 10kA y
los siguientes circuitos:
- 3 Uds de automático 3x16A 6kA +diferencial 4x40A
300mA + contactor 25A (agua de lavado).
- 2 Uds 3x63A+ diferencial 4x80A 300mA +contactor 63 A
(agua de lavado)+arrancador progresivo electrónico
39kW (agua de lavado).
- 1 Ud de 3x16A+ diferencial 4x40A 300mA +contactor
25A para bomba de carga 1,5kW de potencia unitaria.
- 3 Ud de 3x16A+ diferencial 4x40A 300mA +contactor
25A +variador de frecuencia 0,18 kW.
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- 1 Ud de 4x40A+ diferencial 4x40A 300mA para grupo
de presión.
Montando sobre zócalo metálico de 30cm  en envolven-
te puerta plena IP 55 de dimensiones  950x400x2000
mm.

Sin descomposición 19.600,0000

                              Suma

                              TOTAL

19.600,0000

19.600,00

Z3002 Ud Cableados y asociados a alimentaciones provisionales
compuestos por:
- 7 circuitos RZ1 Cu 4x2,5 mm2.
- 1 circuitos RZ1 Cu 5x10 mm2.
- 2 circuitos RZ1 Cu 4x16 mm2.
- 1 circuito RZ1 Cu 5x25 mm2.
Incluye tendido y conexionado. Parte proporcional de ca-
nal o bandeja. Longitud estimada de cada circuito: 30 m.

Sin descomposición 1.900,0000

                              Suma

                              TOTAL

1.900,0000

1.900,00

Z6002 mes Seguimiento ambiental durante la ejecución de las
obras, incluso redacción de informes.

Sin descomposición 892,8500

                              Suma

                              TOTAL

892,8500

892,85

Z6005 l Suministro y carga de diesel para alimentación de grupo
electrógeno.
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Sin descomposición 1,3000

                              Suma

                              TOTAL

1,3000

1,30

Z6400 Ud Central inteligente de control de incendios con bus para
la conexión de 1 a 4 tarjetas AE/SA-CTL. Cada tarjeta
controla dos bucles algorítmicos bidireccionales, con ca-
pacidad de 125 equipos cada uno, a los que se conectan
los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de
control y demás elementos que configuran la instalación.

• La capacidad de control de la central se eleva a 1000
equipos, que dependiendo del tipo puede significar el
control de más de 3000 puntos independientes. Para ca-
da 250 equipos la central dispone de un microprocesa-
dor independiente.

• Fuente de alimentación conmutada independiente de
27,2 Vcc 4 A.

• Cargador de baterías de emergencia. La central dispone
de capacidad para alojar en su interior dos baterías de
12V/17 Ah.

• Medidas: Alto 500 – Ancho 390 – Fondo 145 mm
INCLUYE BATERÍAS Y TARJETAS AE/SA-CTL DE DOS BU-
CLES.
NO INCLUYE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 230 V

Sin descomposición 3.842,0900

                              Suma

                              TOTAL

3.842,0900

3.842,09

Z6401 Ud Detector de humos analógico según norma UNE EN 54-7,
con certificado de conformidad CE y marca de calidad
AENOR.
Unidad algorítmica direccionable que gestiona un sensor
óptico de humos.
Su función es tomar medidas de la luz que dispersan las
partículas de humo, evaluar su densidad y porcentaje de
incremento en tiempo y enviar a la central una informa-
ción ya analizada para que ésta tome la decisión de alar-
ma siempre que se alcancen los parámetros programa-
dos para cada caso.
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• Tecnología compartida con la central.

• Diseño de ventilación natural, que facilita la captación de
humos lentos.

• Ajuste automático de sensibilidad.

• Autoaislador del equipo incorporado.

• Salida para alarma remota.

• Conexión a 2 hilos.

• Alimentación: entre 18 y 27 Vcc. Consumo: 2 mA en re-
poso y 5 mA en alarma.
AENOR

Sin descomposición 75,7800

                              Suma

                              TOTAL

75,7800

75,78

Z6402 Ud Pulsador direccionable analógico según norma UNE EN
54-11.Controla un interruptor que al ser presionado a
través de una lámina flexible (que queda enclavada sin
que rompa), genera una señal de alarma en la central.
Dotada con:

• Tapa de protección transparente.

• Autoaislador del equipo incorporado.

• Conector doble para facilitar la derivación en el propio
módulo.

• Alimentación entre 18 y 27Vcc. Consumo: 900 uA en re-
poso. 3.6 mA en alarma.

• Medidas: 98x95x39 mm

Sin descomposición 49,3100

                              Suma

                              TOTAL

49,3100

49,31

Z6403 Ud Sirena con foco multitono. Certificada según EN 54-3. In-
corpora un módulo microprocesado para su integración
directa en el bucle algorítmico.
Dimensiones:Ø 93 mm, altura: 80 mm. Incluye base alta.
Nivel sonoro: 100 dB (tono 3). Intensidad luminosa:
>0,5Cd. Consumo: 25mA
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Sin descomposición 163,8800

                              Suma

                              TOTAL

163,8800

163,88

Z6404 Ud Central microprocesada compacta de detección de in-
cendios de 4 zonas. Distingue entre alarma de detector o
pulsador por zona. Hasta 32 detectores ECO1000 por zo-
na. Incorpora fuente de alimentación, 2 salidas de sire-
nas supervisadas, relé general de alarma, relé general de
avería, indicadores generales (fuego, avería, servicio, fa-
llo CPU, desconexión general, en prueba, avería de cir-
cuito de sirenas), retardos configurables, salida auxiliar
24 V e indicadores de zona
(alarma, avería, desconexión, prueba).
Dimensiones: ancho 315 x alto 380 x prof. 100 mm.
INCLUYE 2 BATERÍAS 12V 7Ah

Sin descomposición 289,4000

                              Suma

                              TOTAL

289,4000

289,40

Z6405 Ud Pulsador manual de alarma rearmable de superficie de
color rojo con tapa de protección incluida. Uso exclusivo
en interiores.
Incluye tres tipos de activación seleccionables: por diodo
zener (para identificar como pulsador en zona de centra-
les Vision), por contacto NA/NC o por resistencia de
470O.
Incorpora caja para montaje en superficie, tapa protec-
tora y llave para rearme.
Dimensiones: ancho 90 x alto 90 x prof.52mm.

Sin descomposición 33,4000

                              Suma

                              TOTAL

33,4000

33,40
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Z6406 Ud Pulsador de alarma por rotura de cristal con contacto NA
o NC, de color rojo para sistemas convencionales. Dise-
ñado para su uso en exteriores y montaje en superficie.
Incorpora tapa protectora de plástico, cristal PS031W y
caja estanca para montaje en superficie.

Sin descomposición 118,1100

                              Suma

                              TOTAL

118,1100

118,11

Z6407 Ud Sirena para interior de color rojo con indicador óptico.
Incluye etiquetas con el texto “FUEGO”
• Tensión de funcionamiento: 15 a 30Vcc

• Consumo (sonido y luz): 20mA a 24V • Consumo (solo
luz): 12mA a 24V

• Potencia acústica: 90dB a 1m 

• Tipo de luz: 3 leds 5 m/m + reflector 

• Tipo de transductor: Piezoeléctrico 

• Frecuencias emitidas: 1500 a 4000Hz 

• Número de tonos: 2 (seleccionables con CN4) 

• Grado de protección: IP54 

• Temp. de funcionamiento: -10 a 50ºC 

• Peso: 140g 

• Dimensiones en mm: 100 ancho 100 alto 39 fondo

Sin descomposición 53,2800

                              Suma

                              TOTAL

53,2800

53,28

Z6408 Ud Sirena para exterior de color rojo con indicación óptica.
Opción de 3 ciclos de 1 minuto o activación continua.

• Tensión de funcionamiento: 15 a 30Vcc 

• Consumo (sonido y luz): 25mA a 24V 

• Consumo (solo luz): 19mA a 24V

• Potencia acústica: 95dB a 1m 

• Tipo de luz: 3 leds 5 m/m + reflector 

• Tipo de transductor: Piezoeléctrico 

• Frecuenciasemitidas: 1500 a 4000Hz 
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• Número de tonos: 2 (seleccionables con CN4) 

• Grado de protección: IP54 

• Temp. de funcionamiento: -10 a 50 ºC 

• Peso: 600g 

• Dimensiones en mm: 200 ancho 280 alto 63,5 fondo

Sin descomposición 107,4500

                              Suma

                              TOTAL

107,4500

107,45

Z6409 Ud Canalización de interconexión para instalación de detec-
ción de incendios realizada con tubo protector de PVC,
no propagador de la llama según UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-1, tipo rígido para trazado visto y tipo
corrugado flexible para trazado oculto o empotrado. Los
conductores eléctricos serán de cobre electrolítico reco-
cido flexible, no propagadores del incendio con emisión
de humos y opacidad reducida según UNE-21.1002 y no
propagadores de la llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-
EN 50.086-, tipo unipolar para instalaciones tipo conven-
cional y tipo manguera trenzada y apantallada 2 x 1,5
mm² para instalaciones tipo analógico.
Las conexiones se realizarán solo en cajas de registro de
PVC, no propagadoras de la llama y con conectores de
presión o clemas.

Sin descomposición 8.905,0000

                              Suma

                              TOTAL

8.905,0000

8.905,00

Z6410 Ud Boca de incendios equipada de Ø 25 mm con toma adi-
cional de Ø 45 mm. Armario de configuración vertical.
Fabricado en chapa de acero. Pintado con Poliéster Ral-
3000. Puerta encastrada “ciega”. Cerradura de resbalón en
termoplástico.
Precinto de seguridad y llave de cortesía para manteni-
miento. Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
Devanadera en termoplástico copolímero según ISO
4892-2 (*). De 5 a 7 Posibles entradas de alimentación.
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.
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). Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de
manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
Válvula de bola 1” en latón cromado. Desmultiplicador pa-
ra accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
Válvula de corte en latón cromado para manómetro.
Rosca 1/4”.
Dimensiones Altura=685, Ancho= 530, Fondo= 250 mm.

Sin descomposición 593,9600

                              Suma

                              TOTAL

593,9600

593,96

Z6411 Ud Tubería de acero al carbono sin soldadura UNE EN 10255
M (DIN 2440) clase negro con imprimación anticorrosiva
y esmalte de acabado color rojo, de 2 1/2" Ø, con p.p. de
material auxiliar de montaje y soportes.

Sin descomposición 68,8100

                              Suma

                              TOTAL

68,8100

68,81

Z6412 Ud Suministro e instalación de extintor de 6 kg polvo poliva-
lente ABC, eficacia 27A-183B.

Sin descomposición 39,0300

                              Suma

                              TOTAL

39,0300

39,03

Z6413 Ud Recolocación de extintor desmontandolo e instalándolo
en nueva posición.
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Sin descomposición 12,4500

                              Suma

                              TOTAL

12,4500

12,45

Z6414 Ud Suministro e instalación de carro extintor móvil de 25 kg
polvo polivalente ABC.

Sin descomposición 163,0800

                              Suma

                              TOTAL

163,0800

163,08

Z6415 Ud Señal luminiscente Clase B según UNE 23035/4 en poli-
mero + material luminiscente de dimensiones 210 x 210
ó 210 x 297 mm. Incluye instalación y p.p. de pequeño
material de fijación.
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PRESUPUESTOS PARCIALES 



1 OBRA CIVIL

1.1 ACTUACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE REACTIVOS

1.1.1 Remodelación edificio de reactivos existente

1.1.1.1 Planta baja. Clorito sódico, permanganato y almidón

1.1.1.2 Sala de amoníaco

1.1.2 Nuevo edificio de reactivos

1.1.3 Nueva zona de carga

1.1.4 Canalizaciones

1.1.5 Urbanización

1.1.6 Instalación para agua de arrastre

1.1.6.1 Arquetas   

1.1.6.2 Canalización

1.2 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE AGUA DE LA ETAP

1.2.1 Decantador acelator

1.2.2 Arqueta de purga de fangos

1.2.3 Filtros

1.2.4 Depósito agua tratada. Sala de máquinas

1.2.5 Camino acceso filtros

1.3 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE FANGOS DE LA ETAP

1.3.1 Nuevo edificio de fangos

1.3.2 Nueva arqueta de conexión de purga de los decantadores lamelares

1.3.3 Actuaciones depósitos existentes

1.3.4 Nuevos espesadores de gravedad

1.3.5 Redes de tuberías

1.3.6 Urbanización

1.3.7 Arquetas de recogida de lavado de filtros

1.4 ACTUACIONES ADAPTACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.4.1 Línea eléctrica. Desvío

1.4.2 Salas eléctricas galerías de filtración

1.4.3 Remodelación edificio de CGD y generador eléctrico

1.4.4 Canalización línea eléctrica CCMS

1.4.5 Centro de transformación

1.4.6 Sala de Control

2 EQUIPOS MECÁNICOS

2.1 ACTUACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE REACTIVOS

2.1.1 Nueva instalación de almacenamiento y dosificación de cloro

2.1.2 Instalación de almacenamiento y dosificación de coagulante.

2.1.3 Generación de dióxido de cloro

2.1.3.1 Generadores de dióxido de cloro

2.1.3.2 Instalación de clorito sódico

2.1.4 Instalación de preparación y dosificación de permanganato potásico

2.1.5 Instalación de preparación y dosificación de floculante. Almidón

2.1.6 Adecuación a APQ de la instalación de amoniaco

2.1.7 Otras actuaciones en la línea de reactivos

2.1.7.1 Instalación para agua de arrastre

2.1.7.2 Actuaciones en instalación de carbón activo

2.1.7.3 Reposición impulsión de cal a obra de toma
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2.2 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE AGUA DE LA ETAP

2.2.1 Actuaciones en decantación

2.2.2 Remodelación de los filtros de arena

2.2.2.1 Entrada a filtración

2.2.2.2 Filtración

2.2.2.3 Agua de lavado

2.2.2.4 Aire de lavado

2.3 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE FANGOS DE LA ETAP

2.3.1 Nuevo bombeo a decantación lamelar

2.3.2 Decantación lamelar de las aguas de lavado

2.3.3 Nueva arqueta de recepción de fangos de los decantadores accelator

2.3.4 Nuevo espesador

2.3.4.1 Nueva impulsión a espesadores por gravedad

2.3.4.2 Cámara de mezcla y reparto a espesadores

2.3.4.3 Nuevos espesadores por gravedad

2.3.4.4 Nuevo bombeo de fangos espesados por gravedad

2.3.5 Arquetas de recogida de lavado de filtros

2.3.6 Otras actuaciones en la línea de fangos

3 EQUIPOS ELÉCTRICOS, CONTROL Y AUTOMATISMOS

3.1 Media tensión

3.1.1 Variante de linea aérea a subterranea

3.1.2 Centro de seccionamiento y transformacion

3.2 Cuadros eléctricos

3.2.1 Cuadro general proteccion secundarios transformador

3.2.2 Cuadro general de distribución

3.2.3 Cuadros de protección y maniobra de motores

3.2.4 Cuadros de alumbrado

3.3 Líneas de fuerza y control

3.3.1 Acometida a  CGBT, centros de control de motores y grupo electrógeno

3.3.2 Cableado de fuerza y control desde CCM's, SAI y cuadro local de 

alumbrado y fuerza

3.3.3 Conductos y auxiliares

3.4 Alumbrado interior y exterior

3.4.1 Alumbrado interior

3.4.2 Tomas de corriente

3.5 Red de tierras general y pararrayos

3.6 Grupo electrógeno

3.7 Desmontaje y retirada de instalaciones existentes

3.8 Compensación de energía reactiva

4 CAMBIO DEL SISTEMA DE CONTROL

4.1 Instrumentación

4.2 Instalación de control

4.2.1 Cuadro de control CCM Distribución

4.2.2 Cuadro de control CCM Reactivos actual
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4.2.3 Cuadro de control CCM Reactivos nuevo

4.2.4 Cuadro de control CCM Filtros I

4.2.5 Cuadro de control CCM Filtros II

4.2.6 Cuadro de control CCM Fangos

4.2.7 Periferias distribuidas CCM Distribución

4.2.8 Periferias distribuidas CCM Reactivos actual

4.2.9 Periferias distribuidas CCM Reactivos nuevo

4.2.10 Periferias distribuidas CCM Filtros I

4.2.11 Periferias distribuidas CCM Filtros II

4.2.12 Periferias distribuidas CCM Fangos (Ampliación)

4.2.13 Analizadores de redes

4.2.14 Switches cuadros de electrónica de potencia

4.2.15 Cuadros sistema SCADA y Comunicaciones sala de control

4.2.16 SCADA

4.2.17 DMZ

4.2.18 SIMIT

4.2.19 Comunicaciones

4.2.20 Supervisión Filtros I y II

4.3 Desarrollo y puesta en servicio

4.3.1 PLC

4.3.2 HMI

4.3.3 SCADA

4.3.4 SIMIT

4.3.5 Comunicaciones

4.4 Varios (Ingeniería)

5

6 ACTUACIONES PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE LA ETAP

6.1 Fase 2. Continuidad de la alimentación eléctrica.

6.2 Fase 2. Instalación de agua para lavado

6.2.1 Obra civil

6.2.2 Equipos mecánicos

6.3 Fase 2. Instalación provisional de dosificación amoniaco diluido

6.3.1 Obra civil

6.3.2 Equipos mecánicos

6.4 Fase 2. Instalación de agua de proceso para reactivos y servicios de la planta

6.4.1 Obra civil

6.4.2 Equipos mecánicos

6.5 Fase 2. Instalaciones eléctricas provisionales

7 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

7.1 Acopio

7.2 RCDs Nivel I. Tierras y pétreos excavación

7.3 RCDs Nivel II. Residuos de construcción y demolición

7.4 Residuos peligrosos

7.5 Gestión residuos tubería de fibrocemento

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES Y PLAN DE VIGILANCIA 
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8 SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA

9 SEGURIDAD Y SALUD

9.1 Instalaciones de higiene y bienestar

9.1.1 Alquiler casetas prefabricadas de obra

9.1.2 Acometidas

9.1.3 Mobiliario

9.2 Señalización y acotamientos

9.2.1 Señalización

9.2.2 Acotamientos

9.3 Protecciones colectivas

9.3.1 Instalaciones eléctricas

9.3.2 Extinción incendios

9.3.3 Caídas a distinto nivel

9.3.4 Trabajos en tensión

9.3.5 Varios

9.4 Protecciones individuales

9.4.1 Protecciones para la cabeza

9.4.2 Protecciones para el cuerpo

9.4.3 Protecciones para las extremidades

9.5 Formación, prevención y primeros auxilios

9.5.1 Formación

9.5.2 Prevención

9.5.3 Primeros auxilios

10 PUESTA EN MARCHA

11 VARIOS

11.1

11.1.1 Redacción de proyectos e informes diversos para solicitud de permisos y 

otros
11.1.2 Tramitación inclusión de instalación en el REI

11.1.3 Legalización instalaciones deMedia Tensión

11.1.4 Legalización instalaciones de Baja Tensión

11.1.5 Legalización instalaciones protección contra incendios

11.1.6 Legalización de instalaciones de almacenamiento y dosificación de 

productos químicos

11.1.7 Legalización de equipos a presión

11.1.8 Certificados de equipos según Real Decreto 2177/2004

11.1.9 Libro del edificio

11.1.10 Protección contra incendios

11.2 Imprevistos

Redacción de Proyectos e Informes para Gestión de Permisos y Licencias, 

Visado y Legalizaciones
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1 OBRA CIVIL

1.1 ACTUACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE REACTIVOS

1.1.1 Remodelación edificio de reactivos existente

1.1.1.1 Planta baja. Clorito sódico, permanganato y almidón

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U01010360 16,951 m3 Demolición de muro de hormi-
gón, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

51,07 865,69

X1011 245,588 kg Desmontaje de elementos metáli-
cos mediante medios manuales
y/o mecánicos incluso retirada de
materiales desmontados y es-
combros y medios auxiliares.

0,48 117,88

X1000 18,900 m Corte de pavimento de hormigón,
mediante máquina cortadora de
pavimento.

3,82 72,20

U01010120 1,323 m3 Demolición de solera de hormi-
gón armado de cualquier canto
con martillo compresor, incluyen-
do retirada de escombros, medi-
do sobre perfil.

79,07 104,61

U01022040 2,977 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno duro (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT
superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

13,77 40,99

U07010104 0,662 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elabo-
rado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación
de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimenta-
ción, colocado a cualquier profun-
didad. Según EHE vigente.

86,45 57,23
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U07010708 1,323 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
25/B/20/IIa, elaborado en central
y vertido desde camión en ele-
mentos horizontales de estructu-
ra (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

98,12 129,81

U07010850 2,669 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en
elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente. 

114,50 305,60

U07020160M 23,135 m2 Encofrado plano para elementos
verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara
vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor
mínimos, y 2 posturas máximas,
sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras
y berenjenos, tapes, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desen-
cofrado y limpieza.

37,76 873,58

U07030050 399,430 kg Suministro y colocación de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso
teórico.

1,30 519,26

U08080210 4,725 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex
de PRFV, de 8x8 mm de cuadro,
espesor de 30 mm. La rejilla dis-
pondrá de elementos de unión in-
corporados en su proceso de
fabricación para el ensamblaje de
las rejillas formando un todo uno
sin elementos externos. Las pie-
zas de PRFV se fabricarán me-

91,66 433,09
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

diante pultrusión, con resina
ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en
espacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
Totalmente terminada y coloca-
da.

X1012 53,920 m2 Revestimiento a base de resinas
epoxi con alta resistencia quími-
ca.

25,00 1.348,00

U08080220M 5,200 m Suministro e instalación de esca-
lera inclinada de PRFV, de 800
mm de ancho y peldaños antides-
lizantes cada 230 mm. Las piezas
de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA
en espacios sin agresión química
y con VINILESTER en espacios
confinados con agresión química,
con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
incluso p.p. de elementos de suje-
ción en acero inoxidable austení-
tico AISI 316.

376,50 1.957,80
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U08010110 9,200 m Barandilla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de ple-
tina 40x10, fijados mediante pla-
ca de 150x80 con dos anclajes ti-
po M10, y distanciados entre sí
1.500 mm, con pasamanos de tu-
bo de diámetro 50x1,5, dos ba-
rras intermedias pasantes de tu-
bo de diámetro 28x1,5 y rodapié
de pletina de 200x5. Totalmente
colocada.

338,34 3.112,73

U08020240 29,760 m2 Tabicón de ladrillo cerámico hue-
co doble 24x11,5x9 cm, tomado
con mortero M-250 de cemento
CEM-I/32,5 y arena, para revestir,
según normativa vigente.

20,03 596,09

U08040070 9,240 m2 Carpintería metálica de acero gal-
vanizado, en ventanas o puertas
practicables, con perfiles confor-
mados en frío de acero galvaniza-
do de 1 mm de espesor, forman-
do bastidor con despiece en retí-
cula cuadrada o rectangular, con
junquillos a presión de fleje de
acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con cantoneras en en-
cuentro; patillas para anclaje de
10 cm i/corte, preparación y sol-
dadura de perfiles en taller, ajus-
te y montaje en obra, pintura, i/
recibido de albañilería. Según
NTE-FCA.

213,62 1.973,85

U08030070 288,720 m2 Enlucido de yeso en paramentos
verticales con pasta de yeso Y-25
F, incluso limpieza, humedecido y
medios auxiliares para su aplica-
ción. 

3,08 889,26

U08030060 631,430 m2 Enlucido de yeso en paramentos
horizontales con pasta de yeso Y-
25 F, incluso limpieza, humedeci-
do y medios auxiliares para su
aplicación.

3,53 2.228,95
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U08030360 1.170,200 m2 Pintura plástica en paramentos
horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparación
de base y medios auxiliares para
su aplicación.

3,92 4.587,18

U08030440 85,485 m2 Falso techo de escayola liso, in-
cluso fosa perimetral y medios
auxiliares para su ejecución.

34,50 2.949,23

U09020060 10,000 m Suministro y colocación de bordi-
llo granítico recto de 10 cm de ba-
se y 20 cm de altura, incluso mor-
tero de asiento, rejuntado, y hor-
migón de solera HNE-15, sin in-
cluir excavación.

30,91 309,10

U08030270 165,320 m2 Pavimento para uso industrial in-
cluyendo: limpieza, fresado o
chorreado superficial del pavi-
mento base, impregnación, sella-
do y recubrimiento, con aplica-
ción de resinas sintéticas mezcla-
das con arena de cuarzo, materia-
les, mano de obra, elementos y
medios auxiliares necesarios, to-
talmente acabado.

39,77 6.574,78

Total Cap. 30.046,91
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1.1.1.2 Sala de amoníaco

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U01010290 0,450 m3 Demolición de losa de hormigón
armado de cualquier canto con
martillo compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

87,44 39,35

U01010360 1,350 m3 Demolición de muro de hormi-
gón, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

51,07 68,94

X1011 1.631,847 kg Desmontaje de elementos metáli-
cos mediante medios manuales
y/o mecánicos incluso retirada de
materiales desmontados y es-
combros y medios auxiliares.

0,48 783,29

U01010350 3,000 m3 Demolición de muro de ladrillo
macizo, con compresor, retirada
de escombros, medido sobre per-
fil.

37,43 112,29

U07010817 2,600 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en
elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vi-
gas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

110,61 287,59

U07010850 1,800 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en
elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente. 

114,50 206,10
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U07020160M 12,000 m2 Encofrado plano para elementos
verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara
vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor
mínimos, y 2 posturas máximas,
sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras
y berenjenos, tapes, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desen-
cofrado y limpieza.

37,76 453,12

U07020120M 3,900 m2 Encofrado plano para elementos
horizontales de estructura (losas,
vigas, etc.) con calidad de acaba-
do cara vista, con madera cepilla-
da y machihembrada, 22 mm de
espesor mínimos, y 2 posturas
máximas, sin pasadores, para tra-
bajos a cualquier altura, incluso
molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamia-
je, desencofrado y limpieza.

36,72 143,21

U07020010 2,560 m2 Encofrado plano con madera en
cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

25,71 65,82

U07030050 446,500 kg Suministro y colocación de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso
teórico.

1,30 580,45

U08080200 3,000 m2 Plataforma formada por rejilla an-
tideslizante tipo tramex de PRFV,
de 8x8 mm de cuadro, espesor de
30 mm, montado sobre perfilería
de PRFV. Las piezas de PRFV se
fabricarán mediante pultrusión,
con resina ISOFTÁLICA en espa-
cios sin agresión química y con VI-
NILESTER en espacios confinados
con agresión química, con las si-
guientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de

174,14 522,42
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
Incluso p.p. de elementos de su-
jeción en acero inoxidable auste-
nítico AISI 316. Totalmente termi-
nada y colocada.

U08080220M 1,500 m Suministro e instalación de esca-
lera inclinada de PRFV, de 800
mm de ancho y peldaños antides-
lizantes cada 230 mm. Las piezas
de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA
en espacios sin agresión química
y con VINILESTER en espacios
confinados con agresión química,
con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
incluso p.p. de elementos de suje-
ción en acero inoxidable austení-
tico AISI 316.

376,50 564,75

U08010110 9,950 m Barandilla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de ple-
tina 40x10, fijados mediante pla-
ca de 150x80 con dos anclajes ti-
po M10, y distanciados entre sí
1.500 mm, con pasamanos de tu-

338,34 3.366,48
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bo de diámetro 50x1,5, dos ba-
rras intermedias pasantes de tu-
bo de diámetro 28x1,5 y rodapié
de pletina de 200x5. Totalmente
colocada.

X1009 155,548 m2 Hoja de partición interior de 19
cm de espesor de fábrica, de blo-
que aligerado de termoarcilla,
30x19x19 cm, para revestir, reci-
bida con mortero bastardo de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R, cal y
arena, M-10, con banda elástica
en las uniones con otros elemen-
tos constructivos, de banda fle-
xible de polietileno reticulado de
celda cerrada, de 10 mm de espe-
sor y 150 mm de ancho

22,76 3.540,27

U08040070 8,310 m2 Carpintería metálica de acero gal-
vanizado, en ventanas o puertas
practicables, con perfiles confor-
mados en frío de acero galvaniza-
do de 1 mm de espesor, forman-
do bastidor con despiece en retí-
cula cuadrada o rectangular, con
junquillos a presión de fleje de
acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con cantoneras en en-
cuentro; patillas para anclaje de
10 cm i/corte, preparación y sol-
dadura de perfiles en taller, ajus-
te y montaje en obra, pintura, i/
recibido de albañilería. Según
NTE-FCA.

213,62 1.775,18

U08040060 1,500 m2 Carpintería metálica de acero gal-
vanizado, en ventanas o puertas
fijas, con perfiles conformados en
frío de acero galvanizado de 1
mm de espesor, formando basti-
dor con despiece en retícula cua-
drada o rectangular, con junqui-
llos a presión de fleje de acero
galvanizado de 0,5 mm de espe-
sor con cantoneras en encuentro;
patillas para anclaje de 10 cm

171,22 256,83
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i/corte, preparación y soldadura
de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra, pintura, i/ reci-
bido de albañilería. Según NTE-F-
CA.

U08050060 1,500 m2 Doble acristalamiento aislante
formado por dos lunas incoloras
de 4 mm y cámara de aire deshi-
dratado de 6 mm con perfil sepa-
rador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijación sobre carpin-
tería e incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según
normativa vigente.

30,85 46,28

X1025 1,000 ud Puerta cortafuegos de acero gal-
vanizado homologada, EI2 30-C5,
de una hoja, 1100x2100 mm de
luz y altura de paso, acabado la-
cado en color blanco, con cierra-
puertas para uso moderado, ba-
rra antipánico, tapa ciega para la
cara exterior.

504,71 504,71

X1026 1,000 ud Puerta cortafuegos de acero gal-
vanizado homologada, EI2 30-C5,
de una hoja, 800x2100 mm de luz
y altura de paso, acabado lacado
en color blanco, con cierrapuer-
tas para uso moderado, barra an-
tipánico, tapa ciega para la cara
exterior.

410,20 410,20

X1027 12,710 m2 Carpintería metálica de acero gal-
vanizado en puertas practicables,
EI2 30-C5, con puerta de acceso
peatonal de una hoja, 800x2100
mm de luz y altura de paso, con
cierrapuertas para uso modera-
do, barra antipánico, tapa ciega
para la cara exterior. Perfiles con-
formados en frío de acero galva-
nizado de 1 mm de espesor, for-
mando bastidor con despiece en
retícula cuadrada o rectangular,
con junquillos a presión de fleje
de acero galvanizado de 0,5 mm

904,71 11.498,86
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de espesor con cantoneras en en-
cuentro; patillas para anclaje de
10 cm i/corte, preparación y sol-
dadura de perfiles en taller, ajus-
te y montaje en obra, pintura, i/
recibido de albañilería.

U08030070 245,496 m2 Enlucido de yeso en paramentos
verticales con pasta de yeso Y-25
F, incluso limpieza, humedecido y
medios auxiliares para su aplica-
ción. 

3,08 756,13

U08030360 545,138 m2 Pintura plástica en paramentos
horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparación
de base y medios auxiliares para
su aplicación.

3,92 2.136,94

U07030020 428,161 kg Suministro y colocación de acero
laminado tipo S 275 JR, en perfi-
les o chapas electrosoldadas para
estructuras, según peso teórico,
incluso casquillos de montaje,
embrochalados, empalmes, y par-
te proporcional de pintura antio-
xidante, recortes y material de
soldadura.

1,92 822,07

X1023 6,360 m2 Rejillas de ventilación de lamas fi-
jas de acero galvanizado, con ple-
gadura sencilla en los bordes, in-
cluso p/p de soportes del mismo
material y patillas para anclaje a
paramentos, ajuste y montaje en
obra, pintura, i/ recibido de alba-
ñileria.

111,20 707,23

X1012 101,200 m2 Revestimiento a base de resinas
epoxi con alta resistencia quími-
ca.

25,00 2.530,00

Total Cap. 32.178,51
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U01010050 11,000 ud Tala arbolado de diámetro supe-
rior a 20 cm, troceado y apilado
del mismo en la zona indicada, in-
cluso destoconado.

20,22 222,42

U01021040 198,187 m3 Excavación a cielo abierto, por
medios mecánicos, en terreno
duro (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT superior a 50 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

10,89 2.158,26

U01021060 277,467 m3 Excavación a cielo abierto, con es-
carificado o martillo rompedor,
en rocas de resistencia baja (com-
presión simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

13,46 3.734,71

U01021080 317,107 m3 Excavación a cielo abierto, con ro-
zadora, en rocas de resistencia
media y alta (compresión simple
superior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

41,39 13.125,06

U01030040 239,717 m3 Relleno de zanjas con suelos ade-
cuados, tamaño máximo 150 mm,
procedentes de préstamos, inclu-
so aportación, extendido y com-
pactación hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil.

11,16 2.675,24

U09011010 69,771 m3 Suministro, extensión y compac-
tación de garbancillo de canto ro-
dado de 20 a 40 mm, colocado en
zanjas o superficies para drenaje,
en capas de 20 cm, medido sobre
perfil.

19,93 1.390,54

X0003 199,775 m² Recubrimiento exterior en tras-
dós de muros con lámina nodular
con marcado CE de polietileno
virgen con geotextil incorporado
y dobre nódulo de 12 mm. de al-
tura nod, capacidad de drenaje
1,2 l/s y resistencia a compresión
de 90 kn/m².Fijación al soporte

16,02 3.200,40
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con taco espiga de polipropileno,
a razón de 3 uds/m² y sellado de
solapes de anchura de 10 cm con
banda autoadhesiva a dos caras
de caucho butilo, incluso imper-
meabilización del paramento de
hormigón con dos manos de
emulsión bituminosa modificada
0.7 kg/m². Unidad totalmente ter-
minada.

U09011050 59,500 m Suministro y colocación de tubo
poroso de hormigón de 15 cm de
diámetro, resistente a los sulfa-
tos.

8,09 481,36

U07010104 19,233 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elabo-
rado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación
de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimenta-
ción, colocado a cualquier profun-
didad. Según EHE vigente.

86,45 1.662,69

U07010708 12,960 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
25/B/20/IIa, elaborado en central
y vertido desde camión en ele-
mentos horizontales de estructu-
ra (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

98,12 1.271,64

U07010817 118,885 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en
elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vi-
gas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

110,61 13.149,87
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U07010850 61,298 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en
elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente. 

114,50 7.018,62

U07020010 100,107 m2 Encofrado plano con madera en
cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

25,71 2.573,75

U07020160M 465,252 m2 Encofrado plano para elementos
verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara
vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor
mínimos, y 2 posturas máximas,
sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras
y berenjenos, tapes, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desen-
cofrado y limpieza.

37,76 17.567,92

U07020180 71,400 m2 Encofrado plano para pilares con
calidad de acabado cara vista, con
madera cepillada y machihembra-
da, 22 mm de espesor mínimos, y
2 posturas máximas, sin pasado-
res, para trabajos a partir de 3 m
de altura y hasta 5 m de altura,
incluso molduras y berenjenos,
tapes, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y lim-
pieza.

36,62 2.614,67
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U07020100 110,525 m2 Encofrado para vigas con paneles
metálicos, con calidad de acaba-
do cara vista, para trabajos a par-
tir de 3 m de altura y hasta 5 m
de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.

31,07 3.434,01

U07020040 4,923 m2 Encofrado plano para elementos
horizontales de estructura (losas,
etc.) con paneles metálicos, con
calidad de acabado cara vista, pa-
ra trabajos a partir de 3 m de al-
tura y hasta 5 m de altura, incluso
molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamia-
je, desencofrado y limpieza.

28,76 141,59

U07030050 17.169,110 kg Suministro y colocación de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso
teórico.

1,30 22.319,84

U07030020 4.236,850 kg Suministro y colocación de acero
laminado tipo S 275 JR, en perfi-
les o chapas electrosoldadas para
estructuras, según peso teórico,
incluso casquillos de montaje,
embrochalados, empalmes, y par-
te proporcional de pintura antio-
xidante, recortes y material de
soldadura.

1,92 8.134,75

X1018 77,590 m2 Imprimación de dos componen-
tes a base de resinas epoxi y fos-
fato de zinc. Limpieza y prepara-
ción de la superficie a pintar, me-
diante medios manuales hasta
dejarla exenta de grasas, una ma-
no de imprimación, con un espe-
sor mínimo de película seca de 44
micras y una mano con un espe-
sor mínimo de película seca de 80
micras. Color a elegir, aplicado
con brocha, rodillo o pistola.

13,95 1.082,38
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X1019 77,590 m2 Aplicación manual de esmalte de
poliuretano, color a elegir, sobre
estructura metálica formada por
piezas de acero galvanizado tipo S
275 JR. El precio no incluye la im-
primación previa del soporte.

19,17 1.487,40

U08020070 204,558 m2 Forjado de placa alveolada pre-
fabricada de hormigón, canto 30
cm, en piezas de 120 cm. de an-
cho, con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-35/P/20/I,
incluso parte proporcional de en-
cofrado, desencofrado, vertido,
vibrado, curado y armadura de
reparto de 15x30x6 con ayuda de
grúa telescópica para montaje,
terminado según normativa vi-
gente.

73,81 15.098,43

X1003 204,558 m2 Cubierta no transitable constitui-
da por: capa de arcilla expandida
Arlita en seco de espesor medio
10 cm., en formación de pendien-
te, con mallazo de acero
300x300x6 mm., tendido de mor-
tero de cemento M-5, de 2 cm.
de espesor, aislamiento térmico
de 60 mm. de espesor, lámina as-
fáltica de betún elastómero de
fieltro de fibra de vidrio de 60
gr/m2 en posición flotante res-
pecto al soporte, salvo en períme-
tros y puntos singulares; lámina
asfáltica de betún elastómero de
poliéster (fieltro no tejido de 160
gr/m2), totalmente adherida a la
anterior con soplete; sin coincidir
juntas.  Incluso extendido de capa
de 5 cm. de grava de canto roda-
do 20/40, colocación de nuevos
sumideros para bajantes existen-
te y conexiones de los mismos.

53,39 10.921,35
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U08020640 163,212 m2 Cubierta de chapa plegada de co-
lor, incluso limpieza y prepara-
ción de la superficie, colocación y
fijación de chapas, medios auxilia-
res para su ejecución y p.p. de
piezas especiales.

29,27 4.777,22

U08030270 42,454 m2 Pavimento para uso industrial in-
cluyendo: limpieza, fresado o
chorreado superficial del pavi-
mento base, impregnación, sella-
do y recubrimiento, con aplica-
ción de resinas sintéticas mezcla-
das con arena de cuarzo, materia-
les, mano de obra, elementos y
medios auxiliares necesarios, to-
talmente acabado.

39,77 1.688,40

X1012 242,600 m2 Revestimiento a base de resinas
epoxi con alta resistencia quími-
ca.

25,00 6.065,00

U08020150 338,120 m2 Fábrica de ladrillo cara vista
24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena
tipo M-5, para revestir en alza-
dos, conforme a norma UNE-EN
998-1 y/o según normativa vigen-
te y medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

80,79 27.316,71

U08020420 115,440 m2 Chapado de piedra granítica irre-
gular de 8/10 cm de espesor reci-
bido con mortero de cemento y
arena de río 1/4 rejuntado y lim-
pieza, según normativa vigente.

91,63 10.577,77

U08020570 88,700 m Albardilla de aluminio anodizado
de 13 micras, de 1,5 mm de espe-
sor y de 40 cm de ancho, recibido
con mortero de cemento y arena
de río 1/6, incluso sellado de jun-
tas y limpieza.

15,38 1.364,21
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U08020080 141,500 m Cargadero para huecos de hasta 3
m de luz formado por viguetas
prefabricadas de hormigón arma-
do de 20 cm de canto, incluso re-
cibido y colocación totalmente
terminado.

18,90 2.674,35

U08020580 12,600 m Alfeizar de piedra artificial, de co-
lor blanco, de 30x5 cm, recibido
con mortero M-250 de cemento
CEM-I/32,5 ó BLL 22,5 con gote-
rón, incluso pulido y abrillantado.

26,72 336,67

U08020240 151,513 m2 Tabicón de ladrillo cerámico hue-
co doble 24x11,5x9 cm, tomado
con mortero M-250 de cemento
CEM-I/32,5 y arena, para revestir,
según normativa vigente.

20,03 3.034,81

U08030060 852,038 m2 Enlucido de yeso en paramentos
horizontales con pasta de yeso Y-
25 F, incluso limpieza, humedeci-
do y medios auxiliares para su
aplicación.

3,53 3.007,69

U08030360 852,038 m2 Pintura plástica en paramentos
horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparación
de base y medios auxiliares para
su aplicación.

3,92 3.339,99

U08040070 114,250 m2 Carpintería metálica de acero gal-
vanizado, en ventanas o puertas
practicables, con perfiles confor-
mados en frío de acero galvaniza-
do de 1 mm de espesor, forman-
do bastidor con despiece en retí-
cula cuadrada o rectangular, con
junquillos a presión de fleje de
acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con cantoneras en en-
cuentro; patillas para anclaje de
10 cm i/corte, preparación y sol-
dadura de perfiles en taller, ajus-
te y montaje en obra, pintura, i/
recibido de albañilería. Según
NTE-FCA.

213,62 24.406,09
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U08050060 12,000 m2 Doble acristalamiento aislante
formado por dos lunas incoloras
de 4 mm y cámara de aire deshi-
dratado de 6 mm con perfil sepa-
rador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijación sobre carpin-
tería e incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según
normativa vigente.

30,85 370,20

X1023 1,210 m2 Rejillas de ventilación de lamas fi-
jas de acero galvanizado, con ple-
gadura sencilla en los bordes, in-
cluso p/p de soportes del mismo
material y patillas para anclaje a
paramentos, ajuste y montaje en
obra, pintura, i/ recibido de alba-
ñileria.

111,20 134,55

U08080200 43,110 m2 Plataforma formada por rejilla an-
tideslizante tipo tramex de PRFV,
de 8x8 mm de cuadro, espesor de
30 mm, montado sobre perfilería
de PRFV. Las piezas de PRFV se
fabricarán mediante pultrusión,
con resina ISOFTÁLICA en espa-
cios sin agresión química y con VI-
NILESTER en espacios confinados
con agresión química, con las si-
guientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
Incluso p.p. de elementos de su-
jeción en acero inoxidable auste-
nítico AISI 316. Totalmente termi-
nada y colocada.

174,14 7.507,18
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U08080220M 9,520 m Suministro e instalación de esca-
lera inclinada de PRFV, de 800
mm de ancho y peldaños antides-
lizantes cada 230 mm. Las piezas
de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA
en espacios sin agresión química
y con VINILESTER en espacios
confinados con agresión química,
con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
incluso p.p. de elementos de suje-
ción en acero inoxidable austení-
tico AISI 316.

376,50 3.584,28

U08010110 27,250 m Barandilla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de ple-
tina 40x10, fijados mediante pla-
ca de 150x80 con dos anclajes ti-
po M10, y distanciados entre sí
1.500 mm, con pasamanos de tu-
bo de diámetro 50x1,5, dos ba-
rras intermedias pasantes de tu-
bo de diámetro 28x1,5 y rodapié
de pletina de 200x5. Totalmente
colocada.

338,34 9.219,77

U08080210 3,550 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex
de PRFV, de 8x8 mm de cuadro,
espesor de 30 mm. La rejilla dis-
pondrá de elementos de unión in-
corporados en su proceso de
fabricación para el ensamblaje de
las rejillas formando un todo uno
sin elementos externos. Las pie-
zas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina
ISOFTÁLICA en espacios sin agre-

91,66 325,39
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sión química y con VINILESTER en
espacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
Totalmente terminada y coloca-
da.

X1001 9,225 m2 Tapa en acero galvanizado, espe-
sor de 30 mm, incluso marco y
elementos de fijación. Totalmen-
te terminada y colocada.

109,53 1.010,41

U08060080 68,900 m Canalón visto de PVC de 200 mm
de diámetro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fija-
ción, medios auxiliares para su
montaje y colocación.

35,10 2.418,39

U08060050 50,000 m Bajante con tubería de PVC de
200 mm de diámetro, incluso p.p.
de piezas especiales, elementos
de fijación y medios auxiliares pa-
ra su ejecución, según normativa
vigente.

43,29 2.164,50

U08060090 10,000 ud Desagüe de pluviales, constituido
por sumidero de fundición dúctil
con prolongación de tubería de
PVC o fundición dúctil.

41,01 410,10

Total Cap. 251.200,58
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1.1.3 Nueva zona de carga

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U01021040 165,186 m3 Excavación a cielo abierto, por
medios mecánicos, en terreno
duro (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT superior a 50 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

10,89 1.798,88

U01021060 165,186 m3 Excavación a cielo abierto, con es-
carificado o martillo rompedor,
en rocas de resistencia baja (com-
presión simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

13,46 2.223,40

U01030040 135,759 m3 Relleno de zanjas con suelos ade-
cuados, tamaño máximo 150 mm,
procedentes de préstamos, inclu-
so aportación, extendido y com-
pactación hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil.

11,16 1.515,07

U09011010 58,031 m3 Suministro, extensión y compac-
tación de garbancillo de canto ro-
dado de 20 a 40 mm, colocado en
zanjas o superficies para drenaje,
en capas de 20 cm, medido sobre
perfil.

19,93 1.156,56

X0003 51,784 m² Recubrimiento exterior en tras-
dós de muros con lámina nodular
con marcado CE de polietileno
virgen con geotextil incorporado
y dobre nódulo de 12 mm. de al-
tura nod, capacidad de drenaje
1,2 l/s y resistencia a compresión
de 90 kn/m².Fijación al soporte
con taco espiga de polipropileno,
a razón de 3 uds/m² y sellado de
solapes de anchura de 10 cm con
banda autoadhesiva a dos caras
de caucho butilo, incluso imper-
meabilización del paramento de
hormigón con dos manos de
emulsión bituminosa modificada
0.7 kg/m². Unidad totalmente ter-
minada.

16,02 829,58
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U09011050 22,268 m Suministro y colocación de tubo
poroso de hormigón de 15 cm de
diámetro, resistente a los sulfa-
tos.

8,09 180,15

U07010104 8,014 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elabo-
rado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación
de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimenta-
ción, colocado a cualquier profun-
didad. Según EHE vigente.

86,45 692,81

U07010934 34,134 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en
central con cemento SR y vertido
desde camión, colocado en ele-
mentos horizontales de estructu-
ra (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

149,73 5.110,88

U07010850 23,700 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en
elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente. 

114,50 2.713,65

U07020010 11,084 m2 Encofrado plano con madera en
cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

25,71 284,97

U07020160M 99,184 m2 Encofrado plano para elementos
verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara
vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor

37,76 3.745,19



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 24

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

mínimos, y 2 posturas máximas,
sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras
y berenjenos, tapes, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desen-
cofrado y limpieza.

U07030050 5.337,720 kg Suministro y colocación de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso
teórico.

1,30 6.939,04

U08010110 10,100 m Barandilla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de ple-
tina 40x10, fijados mediante pla-
ca de 150x80 con dos anclajes ti-
po M10, y distanciados entre sí
1.500 mm, con pasamanos de tu-
bo de diámetro 50x1,5, dos ba-
rras intermedias pasantes de tu-
bo de diámetro 28x1,5 y rodapié
de pletina de 200x5. Totalmente
colocada.

338,34 3.417,23

Total Cap. 30.607,41
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1.1.4 Canalizaciones
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U01022040 125,085 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno duro (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT
superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

13,77 1.722,42

U01030020 15,870 m3 Grava o gravilla en rellenos o
asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máxi-
mo 25 mm, exenta de materia or-
gánica, con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en
trióxido de azufre, incluso aporta-
ción, extendido y nivelación, me-
dido sobre perfil.

17,56 278,68

U01030040 95,976 m3 Relleno de zanjas con suelos ade-
cuados, tamaño máximo 150 mm,
procedentes de préstamos, inclu-
so aportación, extendido y com-
pactación hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil.

11,16 1.071,09

U02050100 453,300 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 160 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

18,40 8.340,72

U05060080 4,000 ud Arqueta de registro de dimensio-
nes interiores 50x50x60 cm, reali-
zada con fábrica de ladrillo perfo-
rado de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento 1:

101,12 404,48
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6, sobre solera de hormigón de
HM 20/P/20/I de 20 cm de espe-
sor, enfoscado y bruñida interior-
mente, incluso cerco y tapa de
hierro fundido.

U05060100 9,000 ud Arqueta de registro de dimensio-
nes interiores 70x70x80 cm, reali-
zada con fábrica de ladrillo perfo-
rado de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento 1:
6, sobre solera de hormigón de
HM 20/P/20/I de 20 cm de espe-
sor, enfoscado y bruñida interior-
mente, incluso cerco y tapa de
hierro fundido.

189,29 1.703,61

Total Cap. 13.521,00
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1.1.5 Urbanización
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U01010170M 384,466 m3 Levantado con compresor de fir-
me con base de aglomerado as-
fáltico, incluso retirada, medido
sobre perfil.

49,86 19.169,47

U01021040 74,311 m3 Excavación a cielo abierto, por
medios mecánicos, en terreno
duro (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT superior a 50 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

10,89 809,25

U09012040 61,926 m3 Base de zahorra artificial, husos
ZA (20) / ZA (25), con material
"no plástico", conforme norma
UNE-EN 103104 y/o según nor-
mativa vigente, con un porcenta-
je mínimo de partículas trituradas
del 75% y un índice de lajas infe-
rior a 35, puesta en obra extendi-
da y compactada, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento,
en capas de 20/30 cm de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos inferior
a 30.

23,66 1.465,17

U09033040 625,201 m2 Mezcla bituminosa en caliente de
4 cm de espesor, tipo AC 16/22,
surf D/S para capa de rodadura,
de composición densa o semiden-
sa, con árido granítico o calcáreo
y betún asfáltico de penetración
B50/70. Extendido y compactado.

5,50 3.438,61

U09032010 625,201 m2 Riego de imprimación, con emul-
sión asfáltica catiónica tipo
C50BF4 IMP, con una dotación de
1 kg/m2, de capas granulares, in-
cluso barrido y preparación de la
superficie. 

0,63 393,88
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U09020080 98,300 m Colocación de bordillo de cual-
quier tipo, incluso mortero de
asiento, rejuntado, y hormigón de
solera HNE-15, sin incluir excava-
ción.

10,82 1.063,61

U09020130 100,320 m2 Suministro y colocación de ado-
quinado prefabricado de hormi-
gón gris, 8 cm de espesor, sobre
asiento de arena, incluso rejunta-
do con mortero y vibrado de pavi-
mento.

28,03 2.811,97

U01022040 11,557 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno duro (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT
superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

13,77 159,14

U07010104 3,235 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elabo-
rado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación
de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimenta-
ción, colocado a cualquier profun-
didad. Según EHE vigente.

86,45 279,67

U07010817 6,468 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en
elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vi-
gas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

110,61 715,43

U07010850 22,639 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-

114,50 2.592,17
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tral y vertido desde camión en
elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente. 

U07020160M 11,320 m2 Encofrado plano para elementos
verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara
vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor
mínimos, y 2 posturas máximas,
sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras
y berenjenos, tapes, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desen-
cofrado y limpieza.

37,76 427,44

U05080110 32,340 m2 Losas prefabricadas de hormigón
en tapas de arquetas, homologa-
da por Canal de Isabel II, para una
carga de rotura de 25 t, incluso
argollas para levantamiento y p.p.
de cerco y contracerco metálicos,
colocada en obra.

58,76 1.900,30

Total Cap. 35.226,11
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1.1.6 Instalación para agua de arrastre

1.1.6.1 Arquetas

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U01022040 49,005 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno duro (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT
superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

13,77 674,80

U01030040 29,650 m3 Relleno de zanjas con suelos ade-
cuados, tamaño máximo 150 mm,
procedentes de préstamos, inclu-
so aportación, extendido y com-
pactación hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil.

11,16 330,89

U07010104 1,587 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elabo-
rado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación
de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimenta-
ción, colocado a cualquier profun-
didad. Según EHE vigente.

86,45 137,20

U07010817 3,968 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en
elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vi-
gas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

110,61 438,90

U07010850 7,088 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-

114,50 811,58
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tral y vertido desde camión en
elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente. 

U07020010 6,900 m2 Encofrado plano con madera en
cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

25,71 177,40

U07020160M 56,700 m2 Encofrado plano para elementos
verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara
vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor
mínimos, y 2 posturas máximas,
sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras
y berenjenos, tapes, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desen-
cofrado y limpieza.

37,76 2.140,99

U07030050 1.097,120 kg Suministro y colocación de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso
teórico.

1,30 1.426,26

X1001 7,680 m2 Tapa en acero galvanizado, espe-
sor de 30 mm, incluso marco y
elementos de fijación. Totalmen-
te terminada y colocada.

109,53 841,19

U05090240 12,000 ud Pate con alma de acero recubier-
to de polipropileno, conforme a
la norma UNE-EN 13101 y/o se-
gún normativa vigente, para acce-
so a pozos de registro, totalmen-
te colocado, incluso taco químico,
anclaje químico o resina.

12,19 146,28

Total Cap. 7.125,49
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1.1.6.2 Canalización
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X1000 12,000 m Corte de pavimento de hormigón,
mediante máquina cortadora de
pavimento.

3,82 45,84

U01010170M 1,740 m3 Levantado con compresor de fir-
me con base de aglomerado as-
fáltico, incluso retirada, medido
sobre perfil.

49,86 86,76

U01022040 140,086 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno duro (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT
superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

13,77 1.928,98

U01030020 5,661 m3 Grava o gravilla en rellenos o
asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máxi-
mo 25 mm, exenta de materia or-
gánica, con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en
trióxido de azufre, incluso aporta-
ción, extendido y nivelación, me-
dido sobre perfil.

17,56 99,41

U01030040 131,868 m3 Relleno de zanjas con suelos ade-
cuados, tamaño máximo 150 mm,
procedentes de préstamos, inclu-
so aportación, extendido y com-
pactación hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil.

11,16 1.471,65

U02050100 193,500 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 160 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

18,40 3.560,40
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U09012040 2,175 m3 Base de zahorra artificial, husos
ZA (20) / ZA (25), con material
"no plástico", conforme norma
UNE-EN 103104 y/o según nor-
mativa vigente, con un porcenta-
je mínimo de partículas trituradas
del 75% y un índice de lajas infe-
rior a 35, puesta en obra extendi-
da y compactada, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento,
en capas de 20/30 cm de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos inferior
a 30.

23,66 51,46

U09033040 8,700 m2 Mezcla bituminosa en caliente de
4 cm de espesor, tipo AC 16/22,
surf D/S para capa de rodadura,
de composición densa o semiden-
sa, con árido granítico o calcáreo
y betún asfáltico de penetración
B50/70. Extendido y compactado.

5,50 47,85

U09032010 8,700 m2 Riego de imprimación, con emul-
sión asfáltica catiónica tipo
C50BF4 IMP, con una dotación de
1 kg/m2, de capas granulares, in-
cluso barrido y preparación de la
superficie. 

0,63 5,48

Total Cap. 7.297,83
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1.2 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE AGUA DE LA ETAP

1.2.1 Decantador acelator

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

X1007 3.366,327 m2 Limpieza de la superficie de hor-
migón mediante chorro de agua a
presión y jabones neutros no
abrasivos. Incluso retirada y bom-
beo del agua de limpieza y me-
dios auxiliares para acceso a las
zonas a limpiar.

1,06 3.568,31

X1008 3.366,327 m2 Reparación de estructura de hor-
migón que incluye:
- Saneado del hormigón: saneado
del hormigón deteriorado, dejan-
do la armadura interna al descu-
bierto en todo su perímetro, pi-
cando con martillo neumático to-
das las zonas afectadas hasta lo-
calizar la parte sana del mismo.
- Limpieza: limpieza de la armadu-
ra eliminando totalmente el óxido
hasta un grado sa 2 1/2, según la
norma sueca de calidad, por me-
dios mecánicos.
- Pasivado de armaduras: pasiva-
do de las armaduras con la aplica-
ción de dos manos de monotop-
910-s o similar, pasivante en base
cementosa y resinas.
pérdida de sección: cuando se
produzca por oxidación en la ar-
madura una pérdida de su sec-
ción igual o superior al 20%, se
sustituirá la misma por otra del
mismo diámetro y características
(mínimo acero corrugado b500s).
- Reposición de la geometría ori-
ginal: se ejecutará una correcta
reposición de la geometría origi-
nal de la sección de la estructura,
mediante la aplicación de un mor-
tero r-4 (monotop-412-s reforza-
do con fibras con una resistencia
a compresión >35 n/mm²) o simi-
lar de retracción compensada ap-

91,42 307.749,61
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to para reparaciones en elemen-
tos verticales y horizontales. el re-
cubrimiento mínimo de las arma-
duras será de 2 cm, con un espe-
sor medio de 3 cm acabado talo-
chado a buena vista.
- En caso de que la sección a re-
parar sea considerable se podrá
encofrar y verter microhormigón
material fluido y de alta resisten-
cia de retracción compensada
con una resistencia de 50 n/mm²
a compresión.
Incluso medios auxiliares para su
correcta ejecución. Totalmente
terminado.

U07050140 3.366,327 m2 Mortero aditivado flexible especí-
fico para impermeabilización. Ap-
to para contacto con agua po-
table, flexible y capaz de puen-
tear microfisuras y sufrir elonga-
ciones de un 20 % sin aparición
de fisuras. Totalmente terminado.

15,69 52.817,67

X1035 40,000 ud Reparación de vertedero de hor-
migón que incluye:
- Saneado del hormigón: saneado
del hormigón deteriorado, dejan-
do la armadura interna al descu-
bierto en todo su perímetro, pi-
cando con martillo neumático to-
das las zonas afectadas hasta lo-
calizar la parte sana del mismo.
- Limpieza: limpieza de la armadu-
ra eliminando totalmente el óxido
hasta un grado sa 2 1/2, según la
norma sueca de calidad, por me-
dios mecánicos.
- Pasivado de armaduras: pasiva-
do de las armaduras con la aplica-
ción de dos manos de monotop-
910-s o similar, pasivante en base
cementosa y resinas.
pérdida de sección: cuando se
produzca por oxidación en la ar-
madura una pérdida de su sec-
ción igual o superior al 20%, se

2.064,03 82.561,20
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sustituirá la misma por otra del
mismo diámetro y características
(mínimo acero corrugado b500s).
- Reposición de la geometría ori-
ginal: se ejecutará una correcta
reposición de la geometría origi-
nal de la sección de la estructura,
mediante la aplicación de un mor-
tero r-4 (monotop-412-s reforza-
do con fibras con una resistencia
a compresión >35 n/mm²) o simi-
lar de retracción compensada ap-
to para reparaciones en elemen-
tos verticales y horizontales. el re-
cubrimiento mínimo de las arma-
duras será de 2 cm, con un espe-
sor medio de 3 cm acabado talo-
chado a buena vista.
- En caso de que la sección a re-
parar sea considerable se podrá
encofrar y verter microhormigón
material fluido y de alta resisten-
cia de retracción compensada
con una resistencia de 50 n/mm²
a compresión.
Incluso medios auxiliares para su
correcta ejecución. Totalmente
terminado.

X1033 858,780 m Barandilla de poliester, compues-
ta por cuerda trenzada de poliés-
ter de 8 mm de diámetro y postes
de acero galvanizado de 48 mm
de diámetro y 2.5 m de altura, in-
cluso hincado mediante máquina
hidraulica hasta una profundidad
de 1.5 m. 

61,60 52.900,85

U07040130M 276,000 m Tratamiento de junta de hormi-
g ó n  m e d i a n t e  l a  c o l o c a -
ción de banda elastomérica de 30
cm de ancho sobre la junta lim-
p i a  p o r  m e d i o  d e  i m p r i m a -
ción con resina epoxi, dos ca-

32,50 8.970,00
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pas de masilla de poliuretano bi-
componente  y  revest imien-
to con resina de  poliuretano bi-
componente. Totalmente acaba-
do.

X1010 336,000 m2 Reparación de las bandas de ro-
dadura que incluye:
- Demolición de las bandas de ro-
dadura existente.
- Limpieza con chorro de arena de
las armaduras vistas y pasivado
de las mismas con resina de po-
liuretano monocomponente.
- Imprimación de la superficie con
resina epoxídica bicomponente.
- Aplicación de mortero a base de
5 partes de arena de sílice 0,5-1,0
y 1 parte de resina epoxídica bi-
componente. 
Incluso medios auxiliares. Total-
mente terminado.

160,00 53.760,00

X2000 12,000 dia Vaciado de los decantadores. In-
cluido medios auxiliares. 

500,00 6.000,00

Total Cap. 568.327,64
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U07030020 5.394,202 kg Suministro y colocación de acero
laminado tipo S 275 JR, en perfi-
les o chapas electrosoldadas para
estructuras, según peso teórico,
incluso casquillos de montaje,
embrochalados, empalmes, y par-
te proporcional de pintura antio-
xidante, recortes y material de
soldadura.

1,92 10.356,87

X1005 194,238 m2 Cerramiento de fachada con pa-
neles sándwich aislantes, de 35
mm de espesor y 1100 mm de an-
cho, formados por doble cara me-
tálica de chapa lisa de acero, aca-
bado galvanizado, de espesor ex-
terior 0,5 mm y espesor interior
0,5 mm y alma aislante de poliu-
retano de densidad media 40
kg/m³, montados en posición ver-
tical, con sistema de fijación ocul-
to.

46,72 9.074,80

U08020640 53,771 m2 Cubierta de chapa plegada de co-
lor, incluso limpieza y prepara-
ción de la superficie, colocación y
fijación de chapas, medios auxilia-
res para su ejecución y p.p. de
piezas especiales.

29,27 1.573,88

X1018 118,899 m2 Imprimación de dos componen-
tes a base de resinas epoxi y fos-
fato de zinc. Limpieza y prepara-
ción de la superficie a pintar, me-
diante medios manuales hasta
dejarla exenta de grasas, una ma-
no de imprimación, con un espe-
sor mínimo de película seca de 44
micras y una mano con un espe-
sor mínimo de película seca de 80
micras. Color a elegir, aplicado
con brocha, rodillo o pistola.

13,95 1.658,64
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X1019 118,899 m2 Aplicación manual de esmalte de
poliuretano, color a elegir, sobre
estructura metálica formada por
piezas de acero galvanizado tipo S
275 JR. El precio no incluye la im-
primación previa del soporte.

19,17 2.279,29

X1007 475,410 m2 Limpieza de la superficie de hor-
migón mediante chorro de agua a
presión y jabones neutros no
abrasivos. Incluso retirada y bom-
beo del agua de limpieza y me-
dios auxiliares para acceso a las
zonas a limpiar.

1,06 503,93

X1008 23,771 m2 Reparación de estructura de hor-
migón que incluye:
- Saneado del hormigón: saneado
del hormigón deteriorado, dejan-
do la armadura interna al descu-
bierto en todo su perímetro, pi-
cando con martillo neumático to-
das las zonas afectadas hasta lo-
calizar la parte sana del mismo.
- Limpieza: limpieza de la armadu-
ra eliminando totalmente el óxido
hasta un grado sa 2 1/2, según la
norma sueca de calidad, por me-
dios mecánicos.
- Pasivado de armaduras: pasiva-
do de las armaduras con la aplica-
ción de dos manos de monotop-
910-s o similar, pasivante en base
cementosa y resinas.
pérdida de sección: cuando se
produzca por oxidación en la ar-
madura una pérdida de su sec-
ción igual o superior al 20%, se
sustituirá la misma por otra del
mismo diámetro y características
(mínimo acero corrugado b500s).
- Reposición de la geometría ori-
ginal: se ejecutará una correcta
reposición de la geometría origi-
nal de la sección de la estructura,
mediante la aplicación de un mor-
tero r-4 (monotop-412-s reforza-
do con fibras con una resistencia

91,42 2.173,14
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a compresión >35 n/mm²) o simi-
lar de retracción compensada ap-
to para reparaciones en elemen-
tos verticales y horizontales. el re-
cubrimiento mínimo de las arma-
duras será de 2 cm, con un espe-
sor medio de 3 cm acabado talo-
chado a buena vista.
- En caso de que la sección a re-
parar sea considerable se podrá
encofrar y verter microhormigón
material fluido y de alta resisten-
cia de retracción compensada
con una resistencia de 50 n/mm²
a compresión.
Incluso medios auxiliares para su
correcta ejecución. Totalmente
terminado.

U07050140 63,600 m2 Mortero aditivado flexible especí-
fico para impermeabilización. Ap-
to para contacto con agua po-
table, flexible y capaz de puen-
tear microfisuras y sufrir elonga-
ciones de un 20 % sin aparición
de fisuras. Totalmente terminado.

15,69 997,88

Total Cap. 28.618,43
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X1013 540,810 m2 Corte en húmedo de estructura
de hormigón armado, con sierra
con disco diamantado y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.

502,82 271.930,08

U01010360 7,582 m3 Demolición de muro de hormi-
gón, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

51,07 387,21

U01010290 53,837 m3 Demolición de losa de hormigón
armado de cualquier canto con
martillo compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

87,44 4.707,51

X1041 61,419 m³ Acarreo por galerías y elevación o
descenso desde pozo, foso o es-
caleras de acceso, de los produc-
tos de resultantes de demolición
de estructuras de hormigón ar-
mado o fábricas de ladrillo, inclu-
so taqueado previo en piezas de
tamaño adecuado para las condi-
ciones de transporte.

11,13 683,59

X1011 5.391,600 kg Desmontaje de elementos metáli-
cos mediante medios manuales
y/o mecánicos incluso retirada de
materiales desmontados y es-
combros y medios auxiliares.

0,48 2.587,97

X1042 5.391,600 kg Acarreo por galerías y elevación o
descenso desde pozo, foso o es-
caleras de acceso, de piezas de
estructura metálica desguazadas
de instalaciones existentes o pie-
zas nuevas preparadas para su
montaje, con el tamaño adecua-
do para las condiciones de trans-
porte.

0,11 593,08
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U07010975 7,610 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en
central con cemento SR y vertido
desde camión, colocado en ele-
mentos verticales de estructura
(muros, pilares etc.), incluso com-
pactación, vibrado, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

153,58 1.168,74

U07030050 837,100 kg Suministro y colocación de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso
teórico.

1,30 1.088,23

X1002 102,195 m2 Preparación de superficie para
uniones de hormigón con la colo-
cación de esperas, incluso con pa-
tilla a 90º para doble parrilla de
piel donde fuese necesario, en el
contacto entre hormigones exis-
tentes y nuevo, mediante ejecu-
ción de taladro de longitud básica
I, o en su defecto al menos 25 cm
de profundidad, con taladros Ø
12/14/18/22/25 mm respectiva-
mente para barras de nuevo ar-
mado respectivo Ø
8/10/12/16/20, incluso coloca-
ción de armadura y aplicación de
mortero epoxi de relleno, de dos
componentes,  garantizando tan-
to en superficie de paramento a
unir como en taladro la rugosidad
preconizada por EHE-08 y la ad-
herencia entre ambos. Incluye,
limpieza previa de la superficie a
tratar mediante soplado y apertu-
ra de grano en superficie, así co-
mo suministro y aplicación de re-
sina de tensión de rotura mínima
de adherencia de 6,9 N/mm².

80,00 8.175,60
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X1006 55,666 m2 Acabado y afino de sección de
muro, soleras o losas de hormi-
gón en el que se efectua corte o
demolición previa. Incluye afino
de la superficie eliminación de
irregularidades y/o mortero espe-
cial de reparación en zonas a re-
llenar. Totalmente acabado.

30,00 1.669,98

X1001 49,920 m2 Tapa en acero galvanizado, espe-
sor de 30 mm, incluso marco y
elementos de fijación. Totalmen-
te terminada y colocada.

109,53 5.467,74

U08080210 18,546 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex
de PRFV, de 8x8 mm de cuadro,
espesor de 30 mm. La rejilla dis-
pondrá de elementos de unión in-
corporados en su proceso de
fabricación para el ensamblaje de
las rejillas formando un todo uno
sin elementos externos. Las pie-
zas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina
ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en
espacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
Totalmente terminada y coloca-
da.

91,66 1.699,93
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U07010210 139,531 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón no estructural HNE-
20/B/12 o HNE-20/B/20, elabora-
do en central y vertido desde ca-
mión o bomba, para rellenos o
elementos no estructurales, colo-
cado a cualquier profundidad, in-
cluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

95,64 13.344,74

X1007 9.147,005 m2 Limpieza de la superficie de hor-
migón mediante chorro de agua a
presión y jabones neutros no
abrasivos. Incluso retirada y bom-
beo del agua de limpieza y me-
dios auxiliares para acceso a las
zonas a limpiar.

1,06 9.695,83

X1008 914,700 m2 Reparación de estructura de hor-
migón que incluye:
- Saneado del hormigón: saneado
del hormigón deteriorado, dejan-
do la armadura interna al descu-
bierto en todo su perímetro, pi-
cando con martillo neumático to-
das las zonas afectadas hasta lo-
calizar la parte sana del mismo.
- Limpieza: limpieza de la armadu-
ra eliminando totalmente el óxido
hasta un grado sa 2 1/2, según la
norma sueca de calidad, por me-
dios mecánicos.
- Pasivado de armaduras: pasiva-
do de las armaduras con la aplica-
ción de dos manos de monotop-
910-s o similar, pasivante en base
cementosa y resinas.
pérdida de sección: cuando se
produzca por oxidación en la ar-
madura una pérdida de su sec-
ción igual o superior al 20%, se
sustituirá la misma por otra del
mismo diámetro y características
(mínimo acero corrugado b500s).
- Reposición de la geometría ori-
ginal: se ejecutará una correcta
reposición de la geometría origi-
nal de la sección de la estructura,

91,42 83.621,87
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mediante la aplicación de un mor-
tero r-4 (monotop-412-s reforza-
do con fibras con una resistencia
a compresión >35 n/mm²) o simi-
lar de retracción compensada ap-
to para reparaciones en elemen-
tos verticales y horizontales. el re-
cubrimiento mínimo de las arma-
duras será de 2 cm, con un espe-
sor medio de 3 cm acabado talo-
chado a buena vista.
- En caso de que la sección a re-
parar sea considerable se podrá
encofrar y verter microhormigón
material fluido y de alta resisten-
cia de retracción compensada
con una resistencia de 50 n/mm²
a compresión.
Incluso medios auxiliares para su
correcta ejecución. Totalmente
terminado.

U07050140 9.147,005 m2 Mortero aditivado flexible especí-
fico para impermeabilización. Ap-
to para contacto con agua po-
table, flexible y capaz de puen-
tear microfisuras y sufrir elonga-
ciones de un 20 % sin aparición
de fisuras. Totalmente terminado.

15,69 143.516,51

U07040130M 120,000 m Tratamiento de junta de hormi-
g ó n  m e d i a n t e  l a  c o l o c a -
ción de banda elastomérica de 30
cm de ancho sobre la junta lim-
p i a  p o r  m e d i o  d e  i m p r i m a -
ción con resina epoxi, dos ca-
pas de masilla de poliuretano bi-
componente  y  revest imien-
to con resina de  poliuretano bi-
componente. Totalmente acaba-
do.

32,50 3.900,00

U01023110M 2.787,840 m3 Retirada de la arena de los filtros,
por medios manuales, incluso car-
ga de big bag o contenedor, me-
dios de izado hasta camión, aco-
pio, carga sobre camión y trans-
porte. Totalmente ejecutado.

30,43 84.833,97



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 46

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

X1032 224,000 ml Desmontaje y/o corte de tubería
de fibrocemento existente, retira-
da de conducciones y tratamiento
de las mismas según Plan de Tra-
bajo del RD 396/2006 de Marzo
de 2006, ejecutado con personal
especializado, balizamiento y se-
ñalización de las áreas de trabajo,
instalación de módulos de des-
contaminación para el personal a
pie de obra, encapsulado del
fibrocemento sobre palets me-
diante laminas plásticas y movili-
zación hasta los distintos puntos
de acopios provisionales, incluso
toma de muestras y gestión (en-
vasado, etiquetado,paletizado,
etc). Completamente gestionado.
Medido por metros de tubería re-
tirada. Se incluye la redacción y
presentación del Plan de Trabajo
específico en el órgano compe-
tente. Incluido el tratamiento y
productos líquidos en la superfi-
cie de la tubería para favorecer
un correcto corte y retirada de la
misma.Incluso acarreo por el inte-
rior de las galerías en piezas de
tamaño adecuado hasta el foso o
zona de izado.   

173,75 38.920,00

U08010110 248,680 m Barandilla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de ple-
tina 40x10, fijados mediante pla-
ca de 150x80 con dos anclajes ti-
po M10, y distanciados entre sí
1.500 mm, con pasamanos de tu-
bo de diámetro 50x1,5, dos ba-
rras intermedias pasantes de tu-
bo de diámetro 28x1,5 y rodapié
de pletina de 200x5. Totalmente
colocada.

338,34 84.138,39
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U08080220M 19,800 m Suministro e instalación de esca-
lera inclinada de PRFV, de 800
mm de ancho y peldaños antides-
lizantes cada 230 mm. Las piezas
de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA
en espacios sin agresión química
y con VINILESTER en espacios
confinados con agresión química,
con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
incluso p.p. de elementos de suje-
ción en acero inoxidable austení-
tico AISI 316.

376,50 7.454,70

U08080170 14,400 m Suministro e instalación de esca-
lera de PRFV, de 400 a 500 mm
de ancho y peldaños antideslizan-
tes cada 250 mm, fabricada me-
diante pultrusión, con resina
ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en
espacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
Incluso p.p. de elementos de su-
jeción en acero inoxidable auste-
nítico AISI 316.

195,53 2.815,63
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X1034 3,000 ud Sellado impermeabilizante de pa-
samuros, en muro de hormigón,
compuesto de cordón de polieti-
leno expandido de celdas cerra-
das, de sección circular hasta 50
mm de diámetro, colocado en el
interior del pasamuros, para fon-
do de junta; masilla hidroexpansi-
va monocomponente, aplicada
con pistola desde el fondo de jun-
ta hacia fuera, para relleno del
pasamuros y mortero tixotrópico,
reforzado con fibras, de retrac-
ción compensada, con una resis-
tencia a compresión a 28 días ma-
yor o igual a 40 N/mm² y un mó-
dulo de elasticidad de 25000
N/mm², clase R3 según UNE-EN
1504-3, aplicado con paleta en
capa fina, para revestimiento.

28,09 84,27

U07030020 933,895 kg Suministro y colocación de acero
laminado tipo S 275 JR, en perfi-
les o chapas electrosoldadas para
estructuras, según peso teórico,
incluso casquillos de montaje,
embrochalados, empalmes, y par-
te proporcional de pintura antio-
xidante, recortes y material de
soldadura.

1,92 1.793,08

X1036 2.323,200 m2 Ejecución de varillas de anclaje de
los falsos fondos con taladro sis-
temas epoxi según normas del su-
ministrador y aplicación de mor-
tero especial en nivelación y relle-
no entre filas de bloques del falso
fondo de las siguientes caracteris-
ticas: Cemento Portland estándar
conforme a ASTM C150, Tipo II;
Arena según normas ASTM C144,
el 100 % de las partículas de are-
na debe pasar el tamiz n.º 4 (4,75
mm) y no más del 4 % de las par-
tículas deberá pasar el tamiz n.º

30,00 69.696,00
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200 (0,075 mm); Proporción en
peso de cemento y arena será de
1:2. Incluso sellador elástico de
alto desempeño con base en po-
liuretano, totalmente terminado.

X1037 118,000 m Valla de defensa vial tipo bionda,
incluso IPN-14, captafaros, torni-
lleria y colocación.

26,31 3.104,58

X1038 2,000 ud Aleta terminal de barrera bionda
anclada, incluso excavación, ci-
mentación, placa de anclaje y tor-
nillería, totalmente colocado.

95,56 191,12

Total Cap. 847.270,35
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1.2.4 Depósito agua tratada. Sala de máquinas
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U01010100 2,541 m3 Demolición de cimentación de
hormigón con martillo compre-
sor, incluyendo retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

87,44 222,19

X1013 1,500 m2 Corte en húmedo de estructura
de hormigón armado, con sierra
con disco diamantado y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.

502,82 754,23

U07010817 2,487 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en
elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vi-
gas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

110,61 275,09

U07020010 6,440 m2 Encofrado plano con madera en
cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

25,71 165,57

U07030050 198,960 kg Suministro y colocación de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso
teórico.

1,30 258,65

X1024 1,000 ud Inspección interior del depósito
de agua tratada por medios hu-
manos y robotizados, introduc-
ción de un escudo con flotabili-
dad neutra y junta de estanquei-
dad y grifería para compensación
de flotabilidad, mediante trípode
portátil, fijación y retacado del es-

45.000,00 45.000,00
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cudo al paramento y retirada del
escudo una vez instalada la nueva
válvula de aislamiento. Incluso
medios auxiliares. Totalmente
ejecutado.

U08080220M 1,750 m Suministro e instalación de esca-
lera inclinada de PRFV, de 800
mm de ancho y peldaños antides-
lizantes cada 230 mm. Las piezas
de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA
en espacios sin agresión química
y con VINILESTER en espacios
confinados con agresión química,
con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
incluso p.p. de elementos de suje-
ción en acero inoxidable austení-
tico AISI 316.

376,50 658,88

U08010110 3,500 m Barandilla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de ple-
tina 40x10, fijados mediante pla-
ca de 150x80 con dos anclajes ti-
po M10, y distanciados entre sí
1.500 mm, con pasamanos de tu-
bo de diámetro 50x1,5, dos ba-
rras intermedias pasantes de tu-
bo de diámetro 28x1,5 y rodapié
de pletina de 200x5. Totalmente
colocada.

338,34 1.184,19

Total Cap. 48.518,80
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1.2.5 Camino acceso filtros
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U01021050 216,340 m3 Excavación a cielo abierto, por
medios mecánicos, en terreno de
transición entre duro y roca (re-
sistencia a compresión simple in-
ferior a 2 MPa), medido sobre
perfil.

11,91 2.576,61

U01021080 504,820 m3 Excavación a cielo abierto, con ro-
zadora, en rocas de resistencia
media y alta (compresión simple
superior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

41,39 20.894,50

U09012040 60,500 m3 Base de zahorra artificial, husos
ZA (20) / ZA (25), con material
"no plástico", conforme norma
UNE-EN 103104 y/o según nor-
mativa vigente, con un porcenta-
je mínimo de partículas trituradas
del 75% y un índice de lajas infe-
rior a 35, puesta en obra extendi-
da y compactada, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento,
en capas de 20/30 cm de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos inferior
a 30.

23,66 1.431,43

U09033040 242,000 m2 Mezcla bituminosa en caliente de
4 cm de espesor, tipo AC 16/22,
surf D/S para capa de rodadura,
de composición densa o semiden-
sa, con árido granítico o calcáreo
y betún asfáltico de penetración
B50/70. Extendido y compactado.

5,50 1.331,00

U09032010 242,000 m2 Riego de imprimación, con emul-
sión asfáltica catiónica tipo
C50BF4 IMP, con una dotación de
1 kg/m2, de capas granulares, in-
cluso barrido y preparación de la
superficie. 

0,63 152,46
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X1040 30,000 m Desmontaje y retirada de barrera
de seguridad, incluso demolición
de muro de sustentación.

11,31 339,30

X1039 30,000 m Suministro e instalación de valla
metálica vertical con una altura
de 2 metros mas 80 cm de voladi-
zo a 45º. Todo el conjunto de la
valla recibido sobre un murete de
hormigón. Incluido en el cerra-
miento alambre de espino, varilla
bicromada para muelle, tensores
y pletinas torsionadas. Montada,
probada y en funcionamiento.

176,50 5.295,00

Total Cap. 32.020,30
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1.3 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE FANGOS DE LA ETAP

1.3.1 Nuevo edificio de fangos

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

X1000 17,150 m Corte de pavimento de hormigón,
mediante máquina cortadora de
pavimento.

3,82 65,51

U01010210 7,800 m Levantado, limpieza y recupera-
ción por medios mecánicos (re-
troexcavadora con martillo hi-
dráulico o similar) de bordillo gra-
nítico o similar sobre base de hor-
migón, incluso retirada o acopio
en obra, medido sobre perfil.

1,74 13,57

U01010190 7,800 m2 Levantado con compresor de so-
lado de acera (loseta hidráulica o
equivalente) y base de hormigón
en masa 10/15 cm. de espesor,
incluso retirada, medido sobre
perfil.

2,43 18,95

U01022040 19,317 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno duro (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT
superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

13,77 266,00

U01030040 2,685 m3 Relleno de zanjas con suelos ade-
cuados, tamaño máximo 150 mm,
procedentes de préstamos, inclu-
so aportación, extendido y com-
pactación hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil.

11,16 29,96

X1004 10,580 m2 Demolición de cerramiento de fa-
chada formado por fábrica de
bloques de vidrio moldeado de 34
mm de espesor, con medios ma-
nuales, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.

5,48 57,98
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U01010350 23,250 m3 Demolición de muro de ladrillo
macizo, con compresor, retirada
de escombros, medido sobre per-
fil.

37,43 870,25

X1013 1,021 m2 Corte en húmedo de estructura
de hormigón armado, con sierra
con disco diamantado y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.

502,82 513,38

X1006 1,021 m2 Acabado y afino de sección de
muro, soleras o losas de hormi-
gón en el que se efectua corte o
demolición previa. Incluye afino
de la superficie eliminación de
irregularidades y/o mortero espe-
cial de reparación en zonas a re-
llenar. Totalmente acabado.

30,00 30,63

U07010104 74,844 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elabo-
rado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación
de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimenta-
ción, colocado a cualquier profun-
didad. Según EHE vigente.

86,45 6.470,26

U07010934 22,176 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en
central con cemento SR y vertido
desde camión, colocado en ele-
mentos horizontales de estructu-
ra (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

149,73 3.320,41

U07010817 5,551 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en

110,61 614,00



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 56

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vi-
gas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

U07010850 1,755 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en
elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente. 

114,50 200,95

U07020010 8,300 m2 Encofrado plano con madera en
cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

25,71 213,39

U07020100 30,744 m2 Encofrado para vigas con paneles
metálicos, con calidad de acaba-
do cara vista, para trabajos a par-
tir de 3 m de altura y hasta 5 m
de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.

31,07 955,22

U07020180 23,400 m2 Encofrado plano para pilares con
calidad de acabado cara vista, con
madera cepillada y machihembra-
da, 22 mm de espesor mínimos, y
2 posturas máximas, sin pasado-
res, para trabajos a partir de 3 m
de altura y hasta 5 m de altura,
incluso molduras y berenjenos,
tapes, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y lim-
pieza.

36,62 856,91
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X1002 2,640 m2 Preparación de superficie para
uniones de hormigón con la colo-
cación de esperas, incluso con pa-
tilla a 90º para doble parrilla de
piel donde fuese necesario, en el
contacto entre hormigones exis-
tentes y nuevo, mediante ejecu-
ción de taladro de longitud básica
I, o en su defecto al menos 25 cm
de profundidad, con taladros Ø
12/14/18/22/25 mm respectiva-
mente para barras de nuevo ar-
mado respectivo Ø
8/10/12/16/20, incluso coloca-
ción de armadura y aplicación de
mortero epoxi de relleno, de dos
componentes,  garantizando tan-
to en superficie de paramento a
unir como en taladro la rugosidad
preconizada por EHE-08 y la ad-
herencia entre ambos. Incluye,
limpieza previa de la superficie a
tratar mediante soplado y apertu-
ra de grano en superficie, así co-
mo suministro y aplicación de re-
sina de tensión de rotura mínima
de adherencia de 6,9 N/mm².

80,00 211,20

U07030050 2.685,380 kg Suministro y colocación de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso
teórico.

1,30 3.490,99

U08020060 55,440 m2 Forjado de placa alveolada pre-
fabricada de hormigón, canto 25
cm, en piezas de 120 cm. de an-
cho, con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-35/P/20/I,
incluso parte proporcional de en-
cofrado, desencofrado, vertido,
vibrado, curado y armadura de
reparto de 15x30x6 con ayuda de
grúa telescópica para montaje,
terminado según normativa vi-
gente.

66,32 3.676,78
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X1003 51,753 m2 Cubierta no transitable constitui-
da por: capa de arcilla expandida
Arlita en seco de espesor medio
10 cm., en formación de pendien-
te, con mallazo de acero
300x300x6 mm., tendido de mor-
tero de cemento M-5, de 2 cm.
de espesor, aislamiento térmico
de 60 mm. de espesor, lámina as-
fáltica de betún elastómero de
fieltro de fibra de vidrio de 60
gr/m2 en posición flotante res-
pecto al soporte, salvo en períme-
tros y puntos singulares; lámina
asfáltica de betún elastómero de
poliéster (fieltro no tejido de 160
gr/m2), totalmente adherida a la
anterior con soplete; sin coincidir
juntas.  Incluso extendido de capa
de 5 cm. de grava de canto roda-
do 20/40, colocación de nuevos
sumideros para bajantes existen-
te y conexiones de los mismos.

53,39 2.763,09

U08030270 54,610 m2 Pavimento para uso industrial in-
cluyendo: limpieza, fresado o
chorreado superficial del pavi-
mento base, impregnación, sella-
do y recubrimiento, con aplica-
ción de resinas sintéticas mezcla-
das con arena de cuarzo, materia-
les, mano de obra, elementos y
medios auxiliares necesarios, to-
talmente acabado.

39,77 2.171,84

U08020150 52,800 m2 Fábrica de ladrillo cara vista
24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena
tipo M-5, para revestir en alza-
dos, conforme a norma UNE-EN
998-1 y/o según normativa vigen-
te y medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

80,79 4.265,71



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 59

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U08020420 13,000 m2 Chapado de piedra granítica irre-
gular de 8/10 cm de espesor reci-
bido con mortero de cemento y
arena de río 1/4 rejuntado y lim-
pieza, según normativa vigente.

91,63 1.191,19

U08020570 15,000 m Albardilla de aluminio anodizado
de 13 micras, de 1,5 mm de espe-
sor y de 40 cm de ancho, recibido
con mortero de cemento y arena
de río 1/6, incluso sellado de jun-
tas y limpieza.

15,38 230,70

U08020080 9,500 m Cargadero para huecos de hasta 3
m de luz formado por viguetas
prefabricadas de hormigón arma-
do de 20 cm de canto, incluso re-
cibido y colocación totalmente
terminado.

18,90 179,55

U08020580 6,200 m Alfeizar de piedra artificial, de co-
lor blanco, de 30x5 cm, recibido
con mortero M-250 de cemento
CEM-I/32,5 ó BLL 22,5 con gote-
rón, incluso pulido y abrillantado.

26,72 165,66

U08030060 54,610 m2 Enlucido de yeso en paramentos
horizontales con pasta de yeso Y-
25 F, incluso limpieza, humedeci-
do y medios auxiliares para su
aplicación.

3,53 192,77

U08030070 82,425 m2 Enlucido de yeso en paramentos
verticales con pasta de yeso Y-25
F, incluso limpieza, humedecido y
medios auxiliares para su aplica-
ción. 

3,08 253,87

U08030360 137,035 m2 Pintura plástica en paramentos
horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparación
de base y medios auxiliares para
su aplicación.

3,92 537,18
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U08040070 11,700 m2 Carpintería metálica de acero gal-
vanizado, en ventanas o puertas
practicables, con perfiles confor-
mados en frío de acero galvaniza-
do de 1 mm de espesor, forman-
do bastidor con despiece en retí-
cula cuadrada o rectangular, con
junquillos a presión de fleje de
acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con cantoneras en en-
cuentro; patillas para anclaje de
10 cm i/corte, preparación y sol-
dadura de perfiles en taller, ajus-
te y montaje en obra, pintura, i/
recibido de albañilería. Según
NTE-FCA.

213,62 2.499,35

U08050060 7,500 m2 Doble acristalamiento aislante
formado por dos lunas incoloras
de 4 mm y cámara de aire deshi-
dratado de 6 mm con perfil sepa-
rador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijación sobre carpin-
tería e incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según
normativa vigente.

30,85 231,38

U08060050 12,900 m Bajante con tubería de PVC de
200 mm de diámetro, incluso p.p.
de piezas especiales, elementos
de fijación y medios auxiliares pa-
ra su ejecución, según normativa
vigente.

43,29 558,44

U08060080 14,500 m Canalón visto de PVC de 200 mm
de diámetro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fija-
ción, medios auxiliares para su
montaje y colocación.

35,10 508,95

U08060090 3,000 ud Desagüe de pluviales, constituido
por sumidero de fundición dúctil
con prolongación de tubería de
PVC o fundición dúctil.

41,01 123,03
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U09020130 6,875 m2 Suministro y colocación de ado-
quinado prefabricado de hormi-
gón gris, 8 cm de espesor, sobre
asiento de arena, incluso rejunta-
do con mortero y vibrado de pavi-
mento.

28,03 192,71

U08080220M 1,300 m Suministro e instalación de esca-
lera inclinada de PRFV, de 800
mm de ancho y peldaños antides-
lizantes cada 230 mm. Las piezas
de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA
en espacios sin agresión química
y con VINILESTER en espacios
confinados con agresión química,
con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
incluso p.p. de elementos de suje-
ción en acero inoxidable austení-
tico AISI 316.

376,50 489,45

U08010110 3,200 m Barandilla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de ple-
tina 40x10, fijados mediante pla-
ca de 150x80 con dos anclajes ti-
po M10, y distanciados entre sí
1.500 mm, con pasamanos de tu-
bo de diámetro 50x1,5, dos ba-
rras intermedias pasantes de tu-
bo de diámetro 28x1,5 y rodapié
de pletina de 200x5. Totalmente
colocada.

338,34 1.082,69

Total Cap. 39.513,90
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1.3.2 Nueva arqueta de conexión de purga de los decantadores lamelares
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X1000 14,940 m Corte de pavimento de hormigón,
mediante máquina cortadora de
pavimento.

3,82 57,07

U01010210 9,575 m Levantado, limpieza y recupera-
ción por medios mecánicos (re-
troexcavadora con martillo hi-
dráulico o similar) de bordillo gra-
nítico o similar sobre base de hor-
migón, incluso retirada o acopio
en obra, medido sobre perfil.

1,74 16,66

U01010190 9,575 m2 Levantado con compresor de so-
lado de acera (loseta hidráulica o
equivalente) y base de hormigón
en masa 10/15 cm. de espesor,
incluso retirada, medido sobre
perfil.

2,43 23,27

X1013 0,786 m2 Corte en húmedo de estructura
de hormigón armado, con sierra
con disco diamantado y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.

502,82 395,22

X1006 0,786 m2 Acabado y afino de sección de
muro, soleras o losas de hormi-
gón en el que se efectua corte o
demolición previa. Incluye afino
de la superficie eliminación de
irregularidades y/o mortero espe-
cial de reparación en zonas a re-
llenar. Totalmente acabado.

30,00 23,58

U01022040 111,954 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno duro (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT
superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

13,77 1.541,61
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U07010210 21,681 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón no estructural HNE-
20/B/12 o HNE-20/B/20, elabora-
do en central y vertido desde ca-
mión o bomba, para rellenos o
elementos no estructurales, colo-
cado a cualquier profundidad, in-
cluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

95,64 2.073,57

U01030040 30,840 m3 Relleno de zanjas con suelos ade-
cuados, tamaño máximo 150 mm,
procedentes de préstamos, inclu-
so aportación, extendido y com-
pactación hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil.

11,16 344,17

U09011010 17,059 m3 Suministro, extensión y compac-
tación de garbancillo de canto ro-
dado de 20 a 40 mm, colocado en
zanjas o superficies para drenaje,
en capas de 20 cm, medido sobre
perfil.

19,93 339,99

U09011050 10,100 m Suministro y colocación de tubo
poroso de hormigón de 15 cm de
diámetro, resistente a los sulfa-
tos.

8,09 81,71

U09037020 23,637 m2 Reposición de pavimento de via-
les de 0,25 m de espesor, con ma-
terial similar al existente.

29,28 692,09

U09020130 6,875 m2 Suministro y colocación de ado-
quinado prefabricado de hormi-
gón gris, 8 cm de espesor, sobre
asiento de arena, incluso rejunta-
do con mortero y vibrado de pavi-
mento.

28,03 192,71
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U07010104 1,209 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elabo-
rado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación
de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimenta-
ción, colocado a cualquier profun-
didad. Según EHE vigente.

86,45 104,52

U07010934 4,836 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en
central con cemento SR y vertido
desde camión, colocado en ele-
mentos horizontales de estructu-
ra (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

149,73 724,09

U07010817 1,998 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en
elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vi-
gas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

110,61 221,00

U07010850 9,365 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en
elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente. 

114,50 1.072,29
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U07020010 4,360 m2 Encofrado plano con madera en
cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

25,71 112,10

U07020120M 7,140 m2 Encofrado plano para elementos
horizontales de estructura (losas,
vigas, etc.) con calidad de acaba-
do cara vista, con madera cepilla-
da y machihembrada, 22 mm de
espesor mínimos, y 2 posturas
máximas, sin pasadores, para tra-
bajos a cualquier altura, incluso
molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamia-
je, desencofrado y limpieza.

36,72 262,18

U07020160M 65,455 m2 Encofrado plano para elementos
verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara
vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor
mínimos, y 2 posturas máximas,
sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras
y berenjenos, tapes, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desen-
cofrado y limpieza.

37,76 2.471,58

X1002 3,370 m2 Preparación de superficie para
uniones de hormigón con la colo-
cación de esperas, incluso con pa-
tilla a 90º para doble parrilla de
piel donde fuese necesario, en el
contacto entre hormigones exis-
tentes y nuevo, mediante ejecu-
ción de taladro de longitud básica
I, o en su defecto al menos 25 cm
de profundidad, con taladros Ø
12/14/18/22/25 mm respectiva-
mente para barras de nuevo ar-
mado respectivo Ø
8/10/12/16/20, incluso coloca-
ción de armadura y aplicación de
mortero epoxi de relleno, de dos
componentes,  garantizando tan-
to en superficie de paramento a

80,00 269,60
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unir como en taladro la rugosidad
preconizada por EHE-08 y la ad-
herencia entre ambos. Incluye,
limpieza previa de la superficie a
tratar mediante soplado y apertu-
ra de grano en superficie, así co-
mo suministro y aplicación de re-
sina de tensión de rotura mínima
de adherencia de 6,9 N/mm².

U07030050 1.636,810 kg Suministro y colocación de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso
teórico.

1,30 2.127,85

U07040010 9,200 m Junta elastomérica de estanqui-
dad de 200 mm de ancho y 9 mm
de espesor mínimo, con tubo cen-
tral, incluso fijación y medios au-
xiliares.

14,37 132,20

X1001 1,000 m2 Tapa en acero galvanizado, espe-
sor de 30 mm, incluso marco y
elementos de fijación. Totalmen-
te terminada y colocada.

109,53 109,53

U08080210 0,640 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex
de PRFV, de 8x8 mm de cuadro,
espesor de 30 mm. La rejilla dis-
pondrá de elementos de unión in-
corporados en su proceso de
fabricación para el ensamblaje de
las rejillas formando un todo uno
sin elementos externos. Las pie-
zas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina
ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en
espacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)

91,66 58,66



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 67

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
Totalmente terminada y coloca-
da.

U05090240 5,000 ud Pate con alma de acero recubier-
to de polipropileno, conforme a
la norma UNE-EN 13101 y/o se-
gún normativa vigente, para acce-
so a pozos de registro, totalmen-
te colocado, incluso taco químico,
anclaje químico o resina.

12,19 60,95

U08080200 2,160 m2 Plataforma formada por rejilla an-
tideslizante tipo tramex de PRFV,
de 8x8 mm de cuadro, espesor de
30 mm, montado sobre perfilería
de PRFV. Las piezas de PRFV se
fabricarán mediante pultrusión,
con resina ISOFTÁLICA en espa-
cios sin agresión química y con VI-
NILESTER en espacios confinados
con agresión química, con las si-
guientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
Incluso p.p. de elementos de su-
jeción en acero inoxidable auste-
nítico AISI 316. Totalmente termi-
nada y colocada.

174,14 376,14

U08010110 5,400 m Barandilla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de ple-
tina 40x10, fijados mediante pla-
ca de 150x80 con dos anclajes ti-
po M10, y distanciados entre sí
1.500 mm, con pasamanos de tu-

338,34 1.827,04
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bo de diámetro 50x1,5, dos ba-
rras intermedias pasantes de tu-
bo de diámetro 28x1,5 y rodapié
de pletina de 200x5. Totalmente
colocada.

Total Cap. 15.711,38
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1.3.3 Actuaciones depósitos existentes
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X1013 0,565 m2 Corte en húmedo de estructura
de hormigón armado, con sierra
con disco diamantado y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.

502,82 284,09

X1006 0,565 m2 Acabado y afino de sección de
muro, soleras o losas de hormi-
gón en el que se efectua corte o
demolición previa. Incluye afino
de la superficie eliminación de
irregularidades y/o mortero espe-
cial de reparación en zonas a re-
llenar. Totalmente acabado.

30,00 16,95

X1002 0,314 m2 Preparación de superficie para
uniones de hormigón con la colo-
cación de esperas, incluso con pa-
tilla a 90º para doble parrilla de
piel donde fuese necesario, en el
contacto entre hormigones exis-
tentes y nuevo, mediante ejecu-
ción de taladro de longitud básica
I, o en su defecto al menos 25 cm
de profundidad, con taladros Ø
12/14/18/22/25 mm respectiva-
mente para barras de nuevo ar-
mado respectivo Ø
8/10/12/16/20, incluso coloca-
ción de armadura y aplicación de
mortero epoxi de relleno, de dos
componentes,  garantizando tan-
to en superficie de paramento a
unir como en taladro la rugosidad
preconizada por EHE-08 y la ad-
herencia entre ambos. Incluye,
limpieza previa de la superficie a
tratar mediante soplado y apertu-
ra de grano en superficie, así co-
mo suministro y aplicación de re-
sina de tensión de rotura mínima
de adherencia de 6,9 N/mm².

80,00 25,12
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U07010975 0,020 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en
central con cemento SR y vertido
desde camión, colocado en ele-
mentos verticales de estructura
(muros, pilares etc.), incluso com-
pactación, vibrado, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

153,58 3,07

U07030050 2,200 kg Suministro y colocación de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso
teórico.

1,30 2,86

Total Cap. 332,09
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1.3.4 Nuevos espesadores de gravedad

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U01021040 410,769 m3 Excavación a cielo abierto, por
medios mecánicos, en terreno
duro (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT superior a 50 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

10,89 4.473,27

U01021060 616,149 m3 Excavación a cielo abierto, con es-
carificado o martillo rompedor,
en rocas de resistencia baja (com-
presión simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

13,46 8.293,37

U01030040 446,167 m3 Relleno de zanjas con suelos ade-
cuados, tamaño máximo 150 mm,
procedentes de préstamos, inclu-
so aportación, extendido y com-
pactación hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil.

11,16 4.979,22

U07010104 24,299 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elabo-
rado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación
de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimenta-
ción, colocado a cualquier profun-
didad. Según EHE vigente.

86,45 2.100,65

U07010934 144,856 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en
central con cemento SR y vertido
desde camión, colocado en ele-
mentos horizontales de estructu-
ra (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

149,73 21.689,29
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U07010975 198,809 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en
central con cemento SR y vertido
desde camión, colocado en ele-
mentos verticales de estructura
(muros, pilares etc.), incluso com-
pactación, vibrado, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

153,58 30.533,09

U07020020 42,723 m2 Encofrado curvo con madera en
cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

29,36 1.254,35

U07020010 8,512 m2 Encofrado plano con madera en
cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

25,71 218,84

U07020140M 54,244 m2 Encofrado curvo para elementos
horizontales de estructura (losas,
vigas, etc.) con calidad de acaba-
do cara vista, con madera cepilla-
da y machihembrada, 22 mm de
espesor mínimos, y 2 posturas
máximas, sin pasadores, para tra-
bajos a cualquier altura, incluso
molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamia-
je, desencofrado y limpieza.

39,01 2.116,06

U07020120M 90,494 m2 Encofrado plano para elementos
horizontales de estructura (losas,
vigas, etc.) con calidad de acaba-
do cara vista, con madera cepilla-
da y machihembrada, 22 mm de
espesor mínimos, y 2 posturas
máximas, sin pasadores, para tra-
bajos a cualquier altura, incluso
molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamia-
je, desencofrado y limpieza.

36,72 3.322,94
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U07020200M 763,711 m2 Encofrado curvo para elementos
verticales de estructura (muros,
pilares, etc.) con calidad de aca-
bado cara vista, con madera cepi-
llada y machihembrada, 22 mm
de espesor mínimos, y 2 posturas
máximas, sin pasadores, para tra-
bajos a cualquier altura, incluso
molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamia-
je, desencofrado y limpieza.

41,56 31.739,83

U07020160M 251,121 m2 Encofrado plano para elementos
verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara
vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor
mínimos, y 2 posturas máximas,
sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras
y berenjenos, tapes, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desen-
cofrado y limpieza.

37,76 9.482,33

U07030050 34.365,090 kg Suministro y colocación de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso
teórico.

1,30 44.674,62

U07040010 65,626 m Junta elastomérica de estanqui-
dad de 200 mm de ancho y 9 mm
de espesor mínimo, con tubo cen-
tral, incluso fijación y medios au-
xiliares.

14,37 943,05

U08080210 9,195 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex
de PRFV, de 8x8 mm de cuadro,
espesor de 30 mm. La rejilla dis-
pondrá de elementos de unión in-
corporados en su proceso de
fabricación para el ensamblaje de
las rejillas formando un todo uno
sin elementos externos. Las pie-
zas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina
ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en

91,66 842,81
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espacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
Totalmente terminada y coloca-
da.

U08080220M 14,100 m Suministro e instalación de esca-
lera inclinada de PRFV, de 800
mm de ancho y peldaños antides-
lizantes cada 230 mm. Las piezas
de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA
en espacios sin agresión química
y con VINILESTER en espacios
confinados con agresión química,
con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
incluso p.p. de elementos de suje-
ción en acero inoxidable austení-
tico AISI 316.

376,50 5.308,65

U08010110 24,660 m Barandilla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de ple-
tina 40x10, fijados mediante pla-
ca de 150x80 con dos anclajes ti-
po M10, y distanciados entre sí
1.500 mm, con pasamanos de tu-

338,34 8.343,46
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bo de diámetro 50x1,5, dos ba-
rras intermedias pasantes de tu-
bo de diámetro 28x1,5 y rodapié
de pletina de 200x5. Totalmente
colocada.

U08040070 4,200 m2 Carpintería metálica de acero gal-
vanizado, en ventanas o puertas
practicables, con perfiles confor-
mados en frío de acero galvaniza-
do de 1 mm de espesor, forman-
do bastidor con despiece en retí-
cula cuadrada o rectangular, con
junquillos a presión de fleje de
acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con cantoneras en en-
cuentro; patillas para anclaje de
10 cm i/corte, preparación y sol-
dadura de perfiles en taller, ajus-
te y montaje en obra, pintura, i/
recibido de albañilería. Según
NTE-FCA.

213,62 897,20

U08030270 36,750 m2 Pavimento para uso industrial in-
cluyendo: limpieza, fresado o
chorreado superficial del pavi-
mento base, impregnación, sella-
do y recubrimiento, con aplica-
ción de resinas sintéticas mezcla-
das con arena de cuarzo, materia-
les, mano de obra, elementos y
medios auxiliares necesarios, to-
talmente acabado.

39,77 1.461,55

Total Cap. 182.674,58
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1.3.5 Redes de tuberías
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U01022040 461,030 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno duro (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT
superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

13,77 6.348,38

U01030020 18,951 m3 Grava o gravilla en rellenos o
asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máxi-
mo 25 mm, exenta de materia or-
gánica, con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en
trióxido de azufre, incluso aporta-
ción, extendido y nivelación, me-
dido sobre perfil.

17,56 332,78

U01030040 421,087 m3 Relleno de zanjas con suelos ade-
cuados, tamaño máximo 150 mm,
procedentes de préstamos, inclu-
so aportación, extendido y com-
pactación hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil.

11,16 4.699,33

U02102010M 157,220 m Suministro e instalación de tube-
ría de fundición dúctil para sanea-
miento, diámetro nominal DN
150 mm, conforme a norma UNE-
EN 598 y/o según normativa vi-
gente, PFA 40, con revestimiento
interior de mortero de cemento
aluminoso y revestimiento exte-
rior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con
o sin otros metales y capa de aca-
bado de resina sintética compa-
tible con zinc, color exterior y
marcado según Normas de Canal
de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de junta automática
flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Incluido
codos y piezas especiales de co-
nexión.

54,77 8.610,94
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U02102020 16,000 m Suministro e instalación de tube-
ría de fundición dúctil para sanea-
miento, diámetro nominal DN
200 mm, conforme a norma UNE-
EN 598 y/o según normativa vi-
gente, PFA 40, con revestimiento
interior de mortero de cemento
aluminoso y revestimiento exte-
rior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con
o sin otros metales y capa de aca-
bado de resina sintética compa-
tible con zinc, color exterior y
marcado según Normas de Canal
de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de junta automática
flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

62,89 1.006,24

U02130104 3,000 ud Codo de fundición dúctil con dos
enchufes en junta mecánica, C
64, DN 200 mm, ángulo 90° (1/4),
conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, co-
lor exterior y marcado según Nor-
mas de Canal de Isabel II vigen-
tes, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en
EPDM, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto
funcionamiento.

231,43 694,29

U02130516 1,000 ud Derivación en T de fundición dúc-
til con tres bridas, PN 16, DN 500
mm, y derivación de DN según
proyecto, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
según normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso coloca-
ción, juntas elastoméricas de es-

1.564,56 1.564,56
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tanquidad en EPDM, tornillería de
acero inoxidable, bridas según
norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

U02102030M 187,799 m Suministro e instalación de tube-
ría de fundición dúctil para sanea-
miento, diámetro nominal DN
250 mm, conforme a norma UNE-
EN 598 y/o según normativa vi-
gente, PFA 38, con revestimiento
interior de mortero de cemento
aluminoso y revestimiento exte-
rior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con
o sin otros metales y capa de aca-
bado de resina sintética compa-
tible con zinc, color exterior y
marcado según Normas de Canal
de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de junta automática
flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Incluido codos y piezas especiales
de conexión.

88,01 16.528,19

U02102080 43,500 m Suministro e instalación de tube-
ría de fundición dúctil para sanea-
miento, diámetro nominal DN
500 mm, conforme a norma UNE-
EN 598 y/o según normativa vi-
gente, PFA 28, con revestimiento
interior de mortero de cemento
aluminoso y revestimiento exte-
rior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con
o sin otros metales y capa de aca-
bado de resina sintética compa-
tible con zinc, color exterior y
marcado según Normas de Canal
de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de junta automática
flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

198,11 8.617,79
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U02130119 3,000 ud Codo de fundición dúctil con dos
enchufes en junta mecánica, C
40, DN 500 mm, ángulo 45° (1/8),
conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, co-
lor exterior y marcado según Nor-
mas de Canal de Isabel II vigen-
tes, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en
EPDM, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto
funcionamiento.

1.279,66 3.838,98

U02130108 2,000 ud Codo de fundición dúctil con dos
enchufes en junta mecánica, C
40, DN 500 mm, ángulo 90° (1/4),
conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, co-
lor exterior y marcado según Nor-
mas de Canal de Isabel II vigen-
tes, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en
EPDM, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto
funcionamiento.

1.552,65 3.105,30

X1020 10,000 m Desvio de condución inferior a
Ø400 incluyendo, excavación,
corte y retirada de la condución
existente, nuevos elementos de
unión con la tubería existente, su-
ministro e instalación de nuevo
tramo de tubería, cama de apoyo
y rellenos. Totalmento terminado
y probado.

140,00 1.400,00
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X1021 38,500 m Desvio de condución entre Ø400-
Ø800 incluyendo, excavación,
corte y retirada de la condución
existente, nuevos elementos de
unión con la tubería existente, su-
ministro e instalación de nuevo
tramo de tubería, cama de apoyo
y rellenos. Totalmento terminado
y probado.

510,00 19.635,00

X1022 15,000 m Desvio de condución entre Ø800-
Ø1200 incluyendo, excavación,
corte y retirada de la condución
existente, nuevos elementos de
unión con la tubería existente, su-
ministro e instalación de nuevo
tramo de tubería, cama de apoyo
y rellenos. Totalmento terminado
y probado.

1.300,00 19.500,00

X9001 20,000 m Desvio de condución inferior a
Ø150 incluyendo, excavación,
corte y retirada de la condución
existente, nuevos elementos de
unión con la tubería existente, su-
ministro e instalación de nuevo
tramo de tubería, cama de apoyo
y rellenos. Totalmente terminado
y probado.

100,00 2.000,00

Total Cap. 97.881,78
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1.3.6 Urbanización

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

X1000 23,000 m Corte de pavimento de hormigón,
mediante máquina cortadora de
pavimento.

3,82 87,86

U01010170M 523,007 m3 Levantado con compresor de fir-
me con base de aglomerado as-
fáltico, incluso retirada, medido
sobre perfil.

49,86 26.077,13

U01021040 77,567 m3 Excavación a cielo abierto, por
medios mecánicos, en terreno
duro (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT superior a 50 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

10,89 844,70

U09012040 64,639 m3 Base de zahorra artificial, husos
ZA (20) / ZA (25), con material
"no plástico", conforme norma
UNE-EN 103104 y/o según nor-
mativa vigente, con un porcenta-
je mínimo de partículas trituradas
del 75% y un índice de lajas infe-
rior a 35, puesta en obra extendi-
da y compactada, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento,
en capas de 20/30 cm de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos inferior
a 30.

23,66 1.529,36

U09033040 781,563 m2 Mezcla bituminosa en caliente de
4 cm de espesor, tipo AC 16/22,
surf D/S para capa de rodadura,
de composición densa o semiden-
sa, con árido granítico o calcáreo
y betún asfáltico de penetración
B50/70. Extendido y compactado.

5,50 4.298,60

U09032010 781,563 m2 Riego de imprimación, con emul-
sión asfáltica catiónica tipo
C50BF4 IMP, con una dotación de
1 kg/m2, de capas granulares, in-
cluso barrido y preparación de la
superficie. 

0,63 492,38
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U09020080 17,150 m Colocación de bordillo de cual-
quier tipo, incluso mortero de
asiento, rejuntado, y hormigón de
solera HNE-15, sin incluir excava-
ción.

10,82 185,56

U09020130 17,490 m2 Suministro y colocación de ado-
quinado prefabricado de hormi-
gón gris, 8 cm de espesor, sobre
asiento de arena, incluso rejunta-
do con mortero y vibrado de pavi-
mento.

28,03 490,24

Total Cap. 34.005,83
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1.3.7 Arquetas de recogida de lavado de filtros

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

X1002 3,960 m2 Preparación de superficie para
uniones de hormigón con la colo-
cación de esperas, incluso con pa-
tilla a 90º para doble parrilla de
piel donde fuese necesario, en el
contacto entre hormigones exis-
tentes y nuevo, mediante ejecu-
ción de taladro de longitud básica
I, o en su defecto al menos 25 cm
de profundidad, con taladros Ø
12/14/18/22/25 mm respectiva-
mente para barras de nuevo ar-
mado respectivo Ø
8/10/12/16/20, incluso coloca-
ción de armadura y aplicación de
mortero epoxi de relleno, de dos
componentes,  garantizando tan-
to en superficie de paramento a
unir como en taladro la rugosidad
preconizada por EHE-08 y la ad-
herencia entre ambos. Incluye,
limpieza previa de la superficie a
tratar mediante soplado y apertu-
ra de grano en superficie, así co-
mo suministro y aplicación de re-
sina de tensión de rotura mínima
de adherencia de 6,9 N/mm².

80,00 316,80

U07010975 8,501 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en
central con cemento SR y vertido
desde camión, colocado en ele-
mentos verticales de estructura
(muros, pilares etc.), incluso com-
pactación, vibrado, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

153,58 1.305,58

U07020160M 56,672 m2 Encofrado plano para elementos
verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara
vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor
mínimos, y 2 posturas máximas,

37,76 2.139,93
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sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras
y berenjenos, tapes, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desen-
cofrado y limpieza.

U07030050 935,110 kg Suministro y colocación de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso
teórico.

1,30 1.215,64

U07040130 10,000 m Ejecución de juntas de dilatación
en muros, comprendiendo: Pre-
paración de superficies por me-
dios mecánicos y ejecución de ca-
jero, colocación de fondo de jun-
ta (molde inerte), adhesivo Epoxi,
Elastómero tixotrópico, Laminado
y Recubrimiento de Acabado.

49,47 494,70

U08080210 4,930 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex
de PRFV, de 8x8 mm de cuadro,
espesor de 30 mm. La rejilla dis-
pondrá de elementos de unión in-
corporados en su proceso de
fabricación para el ensamblaje de
las rejillas formando un todo uno
sin elementos externos. Las pie-
zas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina
ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en
espacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
Totalmente terminada y coloca-
da.

91,66 451,88
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U08010110 10,200 m Barandilla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de ple-
tina 40x10, fijados mediante pla-
ca de 150x80 con dos anclajes ti-
po M10, y distanciados entre sí
1.500 mm, con pasamanos de tu-
bo de diámetro 50x1,5, dos ba-
rras intermedias pasantes de tu-
bo de diámetro 28x1,5 y rodapié
de pletina de 200x5. Totalmente
colocada.

338,34 3.451,07

U05090240 47,000 ud Pate con alma de acero recubier-
to de polipropileno, conforme a
la norma UNE-EN 13101 y/o se-
gún normativa vigente, para acce-
so a pozos de registro, totalmen-
te colocado, incluso taco químico,
anclaje químico o resina.

12,19 572,93

U08080180 2,110 m Suministro e instalación de pro-
tección para escalera fabricado
en PRFV, diámetro del arco de
protección de 400 a 600 mm,
fabricada mediante pultrusión,
con resina ISOFTÁLICA en espa-
cios sin agresión química y con VI-
NILESTER en espacios confinados
con agresión química, con las si-
guientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)

75,53 159,37
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- Pigmentación mediante resina
tintada
Incluso p.p. de elementos de su-
jeción en acero inoxidable auste-
nítico AISI 316.

Total Cap. 10.107,90
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1.4 ACTUACIONES ADAPTACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.4.1 Línea eléctrica. Desvío

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U01022040 116,180 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno duro (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT
superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

13,77 1.599,80

U07010210 30,660 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón no estructural HNE-
20/B/12 o HNE-20/B/20, elabora-
do en central y vertido desde ca-
mión o bomba, para rellenos o
elementos no estructurales, colo-
cado a cualquier profundidad, in-
cluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

95,64 2.932,32

U01030040 85,630 m3 Relleno de zanjas con suelos ade-
cuados, tamaño máximo 150 mm,
procedentes de préstamos, inclu-
so aportación, extendido y com-
pactación hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil.

11,16 955,63

U10010390 438,000 ud Cinta señalizadora 13,09 5.733,42

U09033040 109,500 m2 Mezcla bituminosa en caliente de
4 cm de espesor, tipo AC 16/22,
surf D/S para capa de rodadura,
de composición densa o semiden-
sa, con árido granítico o calcáreo
y betún asfáltico de penetración
B50/70. Extendido y compactado.

5,50 602,25

U02050100 438,000 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 160 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de

18,40 8.059,20
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Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

U02050130M 219,000 m Suministro e instalación de treta-
tubo de polietileno extruido de
alta densidad, de 50 x 3 mm, dis-
puesto en un plano y unidos en-
tre sí por medio de una membra-
na, totalmente colocado, incluso
guía de cuerda de nylon y banda
de plástico de aviso, mandrilado,
de acuerdo con la Norma Técnica
para la instalación de tritubo de
polietileno en conducciones ente-
rradas de comunicaciones de Ca-
nal de Isabel II.

5,49 1.202,31

X1014 3,000 ud Arqueta prefabricada de hormi-
gón para canalizaciones eléctricas
subterráneas, homologada por
Iberdrola, arqueta tipo AP-
400X540, con tapa y marco. Inclu-
so colocación.

290,45 871,35

Total Cap. 21.956,28



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 89

1.4.2 Salas eléctricas galerías de filtración

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U08020150 27,934 m2 Fábrica de ladrillo cara vista
24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena
tipo M-5, para revestir en alza-
dos, conforme a norma UNE-EN
998-1 y/o según normativa vigen-
te y medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

80,79 2.256,79

U08030070 297,440 m2 Enlucido de yeso en paramentos
verticales con pasta de yeso Y-25
F, incluso limpieza, humedecido y
medios auxiliares para su aplica-
ción. 

3,08 916,12

U08030360 297,440 m2 Pintura plástica en paramentos
horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparación
de base y medios auxiliares para
su aplicación.

3,92 1.165,96

U08040070 8,400 m2 Carpintería metálica de acero gal-
vanizado, en ventanas o puertas
practicables, con perfiles confor-
mados en frío de acero galvaniza-
do de 1 mm de espesor, forman-
do bastidor con despiece en retí-
cula cuadrada o rectangular, con
junquillos a presión de fleje de
acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con cantoneras en en-
cuentro; patillas para anclaje de
10 cm i/corte, preparación y sol-
dadura de perfiles en taller, ajus-
te y montaje en obra, pintura, i/
recibido de albañilería. Según
NTE-FCA.

213,62 1.794,41

Total Cap. 6.133,28
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1.4.3 Remodelación edificio de CGD y generador eléctrico

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

X1011 135,000 kg Desmontaje de elementos metáli-
cos mediante medios manuales
y/o mecánicos incluso retirada de
materiales desmontados y es-
combros y medios auxiliares.

0,48 64,80

U01010350 3,297 m3 Demolición de muro de ladrillo
macizo, con compresor, retirada
de escombros, medido sobre per-
fil.

37,43 123,41

U01010120 1,136 m3 Demolición de solera de hormi-
gón armado de cualquier canto
con martillo compresor, incluyen-
do retirada de escombros, medi-
do sobre perfil.

79,07 89,82

U01010360 2,795 m3 Demolición de muro de hormi-
gón, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

51,07 142,74

X1006 5,145 m2 Acabado y afino de sección de
muro, soleras o losas de hormi-
gón en el que se efectua corte o
demolición previa. Incluye afino
de la superficie eliminación de
irregularidades y/o mortero espe-
cial de reparación en zonas a re-
llenar. Totalmente acabado.

30,00 154,35

U01022040 4,779 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno duro (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT
superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

13,77 65,81

U07010104 0,455 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elabo-
rado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación
de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimenta-
ción, colocado a cualquier profun-
didad. Según EHE vigente.

86,45 39,33
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U07010817 5,149 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en
elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vi-
gas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

110,61 569,53

U07010850 1,172 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en
elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente. 

114,50 134,19

U07020010 5,175 m2 Encofrado plano con madera en
cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

25,71 133,05

U07020160M 7,576 m2 Encofrado plano para elementos
verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara
vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor
mínimos, y 2 posturas máximas,
sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras
y berenjenos, tapes, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desen-
cofrado y limpieza.

37,76 286,07

X1002 2,475 m2 Preparación de superficie para
uniones de hormigón con la colo-
cación de esperas, incluso con pa-
tilla a 90º para doble parrilla de
piel donde fuese necesario, en el
contacto entre hormigones exis-

80,00 198,00
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tentes y nuevo, mediante ejecu-
ción de taladro de longitud básica
I, o en su defecto al menos 25 cm
de profundidad, con taladros Ø
12/14/18/22/25 mm respectiva-
mente para barras de nuevo ar-
mado respectivo Ø
8/10/12/16/20, incluso coloca-
ción de armadura y aplicación de
mortero epoxi de relleno, de dos
componentes,  garantizando tan-
to en superficie de paramento a
unir como en taladro la rugosidad
preconizada por EHE-08 y la ad-
herencia entre ambos. Incluye,
limpieza previa de la superficie a
tratar mediante soplado y apertu-
ra de grano en superficie, así co-
mo suministro y aplicación de re-
sina de tensión de rotura mínima
de adherencia de 6,9 N/mm².

U07030050 386,370 kg Suministro y colocación de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso
teórico.

1,30 502,28

U08040070 3,640 m2 Carpintería metálica de acero gal-
vanizado, en ventanas o puertas
practicables, con perfiles confor-
mados en frío de acero galvaniza-
do de 1 mm de espesor, forman-
do bastidor con despiece en retí-
cula cuadrada o rectangular, con
junquillos a presión de fleje de
acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con cantoneras en en-
cuentro; patillas para anclaje de
10 cm i/corte, preparación y sol-
dadura de perfiles en taller, ajus-
te y montaje en obra, pintura, i/
recibido de albañilería. Según
NTE-FCA.

213,62 777,58
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U08030070 109,940 m2 Enlucido de yeso en paramentos
verticales con pasta de yeso Y-25
F, incluso limpieza, humedecido y
medios auxiliares para su aplica-
ción. 

3,08 338,62

U08030060 46,375 m2 Enlucido de yeso en paramentos
horizontales con pasta de yeso Y-
25 F, incluso limpieza, humedeci-
do y medios auxiliares para su
aplicación.

3,53 163,70

U08030360 156,315 m2 Pintura plástica en paramentos
horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparación
de base y medios auxiliares para
su aplicación.

3,92 612,75

U08030270 22,315 m2 Pavimento para uso industrial in-
cluyendo: limpieza, fresado o
chorreado superficial del pavi-
mento base, impregnación, sella-
do y recubrimiento, con aplica-
ción de resinas sintéticas mezcla-
das con arena de cuarzo, materia-
les, mano de obra, elementos y
medios auxiliares necesarios, to-
talmente acabado.

39,77 887,47

Total Cap. 5.283,50
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1.4.4 Canalización línea eléctrica CCMS
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X1000 92,000 m Corte de pavimento de hormigón,
mediante máquina cortadora de
pavimento.

3,82 351,44

U01010170M 25,200 m3 Levantado con compresor de fir-
me con base de aglomerado as-
fáltico, incluso retirada, medido
sobre perfil.

49,86 1.256,47

U01022040 173,500 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno duro (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT
superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

13,77 2.389,10

U09012040 31,500 m3 Base de zahorra artificial, husos
ZA (20) / ZA (25), con material
"no plástico", conforme norma
UNE-EN 103104 y/o según nor-
mativa vigente, con un porcenta-
je mínimo de partículas trituradas
del 75% y un índice de lajas infe-
rior a 35, puesta en obra extendi-
da y compactada, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento,
en capas de 20/30 cm de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos inferior
a 30.

23,66 745,29

U09033040 126,000 m2 Mezcla bituminosa en caliente de
4 cm de espesor, tipo AC 16/22,
surf D/S para capa de rodadura,
de composición densa o semiden-
sa, con árido granítico o calcáreo
y betún asfáltico de penetración
B50/70. Extendido y compactado.

5,50 693,00

U09032010 126,000 m2 Riego de imprimación, con emul-
sión asfáltica catiónica tipo
C50BF4 IMP, con una dotación de
1 kg/m2, de capas granulares, in-
cluso barrido y preparación de la
superficie. 

0,63 79,38
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U07010104 17,350 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elabo-
rado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación
de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimenta-
ción, colocado a cualquier profun-
didad. Según EHE vigente.

86,45 1.499,91

U07010817 34,700 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en
elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vi-
gas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

110,61 3.838,17

U07010850 25,130 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en
elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente. 

114,50 2.877,39

U07020160M 124,250 m2 Encofrado plano para elementos
verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara
vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor
mínimos, y 2 posturas máximas,
sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras
y berenjenos, tapes, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desen-
cofrado y limpieza.

37,76 4.691,68
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U07030050 5.540,300 kg Suministro y colocación de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso
teórico.

1,30 7.202,39

U05090100 219,000 ud Suministro e instalación de tapa
de hormigón armado para arque-
ta, de dimensiones 80x80x6 cm.

39,52 8.654,88

Total Cap. 34.279,10
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1.4.5 Centro de transformación

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U08030070 66,150 m2 Enlucido de yeso en paramentos
verticales con pasta de yeso Y-25
F, incluso limpieza, humedecido y
medios auxiliares para su aplica-
ción. 

3,08 203,74

U08030060 29,345 m2 Enlucido de yeso en paramentos
horizontales con pasta de yeso Y-
25 F, incluso limpieza, humedeci-
do y medios auxiliares para su
aplicación.

3,53 103,59

U08030360 95,495 m2 Pintura plástica en paramentos
horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparación
de base y medios auxiliares para
su aplicación.

3,92 374,34

U08030270 29,345 m2 Pavimento para uso industrial in-
cluyendo: limpieza, fresado o
chorreado superficial del pavi-
mento base, impregnación, sella-
do y recubrimiento, con aplica-
ción de resinas sintéticas mezcla-
das con arena de cuarzo, materia-
les, mano de obra, elementos y
medios auxiliares necesarios, to-
talmente acabado.

39,77 1.167,05

Total Cap. 1.848,72
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1.4.6 Sala de Control
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X9005 1,000 PA Actuaciones de remodelación de
la actual sala de control, incluida
obra civil para ubicación de los
nuevos equipamientos y pasos de
cableado, desmontaje y retirada
de los equipos existentes. 

6.000,00 6.000,00

Total Cap. 6.000,00
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2 EQUIPOS MECÁNICOS

2.1 ACTUACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE REACTIVOS

2.1.1 Nueva instalación de almacenamiento y dosificación de cloro

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

Y0012 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
los equipos de almacenamiento y
dosificación de cloro existentes
en las intalaciones actuales.

4.278,41 4.278,41

31300001 2,000 Ud Báscula de pesaje para un (1) con-
tenedor de cloro (2000 kg de ca-
pacidad), con 4 células de carga
electrónicas, soportes tipo tru-
nions para los contenedores e in-
dicador electrónico digital. Según
ET 31300001.

6.109,20 12.218,40

31300002 2,000 Ud Válvula auxiliar de contenedor.
Montada y probada. Según ET
31300002.

183,60 367,20

31300003 9,000 Ud Conectores flexibles de las si-
guientes características: dispo-
niendo del correspondiente pro-
cedimiento de soldadura y homo-
logación del soldador. Montado y
probado. Según ET 31300003.

188,40 1.695,60

31300004 7,000 Ud Válvula de colector de trasiego de
cloro. Montado y probado. Según
ET 31300004.

121,20 848,40

31300005 2,000 Ud Válvula manual de entrada a co-
lector de las siguientes caracterís-
ticas: Diámetro: 1" NPTF. Monta-
da y probada. Según ET
31300005.

441,60 883,20
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31300006 1,000 Ud Sistema de cambio automático de
contenedores (switch-over) inclu-
yendo: Cuadro eléctrico de con-
trol, 2 uds válvulas de bola de 1"
motorizadas embridadas y 2 uds
manómetro con contacto eléctri-
co y con sello separador. Monta-
do y probado. Según ET
31300006.

6.834,00 6.834,00

31300007 1,000 Ud Canalizaciones de cloro gas a ba-
se de tuberías de 1” schedule 80,
en acero al carbono ASTM A-106
y uniones soldadas tipo butt (tes-
ta) y radiografiadas, desde conte-
nedores de cloro a reguladores
de vacío. Incluyendo el “Procedi-
miento de soldadura” (WPS), la

“Homologación de dicho procedi-
miento” (PQR) según Sec. IX "AS-
ME Boiler and Pressure Vessel Co-
de" y soldadores cualificados
(WPQ) para dicho procedimiento.
Incluso Certificado de radiografia-
do. Montado y probado. Según ET
31300007.

37.944,00 37.944,00

31300008 25,000 Ud Válvula manual de aislamiento,
embridada, bola de monel (1" y
con certificado para uso específi-
co de cloro, probadas individual-
mente y con certificado 3.1
EN10204). Montado y probado.
Según ET 31300008.

588,00 14.700,00

31300009 4,000 Ud Manómetro con sello separador
(membrana de Tántalo) y válvula
de aislamiento. Montado y proba-
do. Según ET 31300009.

370,80 1.483,20

31300010 2,000 Ud Cámara de expansión para alivio
de sobrepresiones en la línea de
cloro líquido de las siguientes ca-
racterísticas: con disco de ruptura
R-727 y manómetro con contacto
eléctrico para indicación remota.
Montada y probada. Según ET
31300010.

2.533,20 5.066,40
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31300011 2,000 Ud Evaporador de cloro de 200 kg/h
con sistema de llenado automáti-
co de agua. Montado y probado.
Según ET 31300011.

30.252,00 60.504,00

31300012 2,000 Ud Válvula de alivio de presión con
disco de ruptura de las siguientes
características: manómetro con
contacto eléctrico para indicación
remota. Montado y probado. Se-
gún ET 31300012.

2.748,00 5.496,00

31300013 2,000 Ud Filtro de cloro gas en línea de las
siguientes características: calefac-
tado ( 500 W ). Montado y proba-
do. Según ET 31300013.

3.042,00 6.084,00

31300014 2,000 Ud Válvula reguladora de presión y
cierre de seguridad. Montado y
probado. Según ET 31300014.

3.544,80 7.089,60

31300015 2,000 Ud Regulador de vacío de 10 kg/h,
con soporte mural y resistencia
calefactora. Montado y probado.
Según ET 31300015.

2.317,20 4.634,40

31300016 5,000 Ud Regulador de vacío de 60 kg/h,
con soporte mural y resistencia
calefactora. Montado y probado.
Según ET 31300016.

3.476,40 17.382,00

31300017 6,000 Ud Cabina de dosificación de cloro
automática de hasta 60 kg/h de
las siguientes características: tipo:
cabina, incluyendo: - Válvula de
dosificación automática con re-
transmisión 4-20mA - Rotámetro
- Vacuómetro. - Selector Automá-
tico / Manual - Potenciómetro pa-
ra incremento/decremento de la
dosificación en manual. - Válvulas
de aislamiento a entrada y salida
de la cabina en PVC-FPM. Según
ET 31300017.

12.532,80 75.196,80
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31300018 6,000 Ud Líneas de inyección de cloro con
los siguientes equipos: - 1 Eyector
de 20, 40 o 60 kg/h - 1 Manóme-
tro y válvula de aislamiento - 1
Rotámetro - 1 Válvula de reten-
ción para el agua de arrastre - 1
válvula de membrana. - 1 válvula
de bola con actuador eléctrico pa-
ra línea de cloro gas - 1 válvula de
bola con actuador eléctrico para
la línea de agua de arrastre 2 para
las salidas de agua clorada. Mon-
tado y probado. Según ET
31300018.1-ET 31300018.2 - ET
31300018.3.

12.048,00 72.288,00

31300019 1,000 Ud Sistema de cierre automático de
2 contenedores de cloro (LCS), in-
cluyendo 1 cuadro eléctrico de
control, 1 cuadro neumático, 2
motores de cierre de las válvula
del contendor, 2 filtros engrasa-
dores, tuberías de interconexio-
nado y compresor con calderín.
Montado y probado. Según ET
31300019.

18.536,40 18.536,40

31300020 1,000 Ud Detector de cloro gas de las si-
guientes características: con 1
electrónica y 3 sensores de cloro.
Montado y probado. Según ET
31300020.

3.184,80 3.184,80

31300021 1,000 Ud Set de tuberías de UPVC para el
conexionado de los equipos sumi-
nistrados (líneas de cloro gas en
vacío entre reguladores de vacío
y cloradores y desde cloradores a
eyectores, líneas de agua de
arrastre y líneas de agua clorada
e incluyendo by-pass en el colec-
tor de alimentación de eyecto-
res). Límites de batería en el inte-
rior de las salas de cloración. In-
cluso soportes para el montaje de
los equipos y de las tuberías, tipo
galvanizados (modelo PUK). Mon-
tado y probado.

9.385,20 9.385,20
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31300022 1,000 Ud Equipos de respiración autóno-
ma.

3.822,00 3.822,00

31300023 1,000 Ud Suministro e instalación del Cua-
dro eléctrico de control de toda la
instalación electromecánica (e-
quipos, instrumentación y ele-
mentos complementarios) para el
control del almacenamiento y do-
sificación de Cl2. Incluye los ele-
mentos de protección y control
de los equipos instalados, PLC
compatible, pantalla táctil y soft-
ware de control de la planta de
cloración. Montado y probado. 

40.588,80 40.588,80

U02050030 290,500 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 50 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

2,15 624,58

31300024 1,000 Ud Instalación eléctrica de los equi-
pos instalados en las salas de clo-
ro, incluyendo cableado de po-
tencia y control entre los equipos
y el Cuadro eléctrico de control,
suportaciones, conexionado y
comprobación de los equipos.
Montado y probado. 

8.235,60 8.235,60

U14000310 1,000 ud Suministro e instalación de ducha
combinada con lavaojos de emer-
gencia, realizado en PEHD, color
amarillo de alta visibilidad para
que sea fácilmente identificable y
piezas metálicas de acero inoxi-
dable, con las siguientes caracte-
rísticas:

440,96 440,96
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Ducha: difusor de ABS, acciona-
miento manual con tirador rígido
acabado en triángulo.  
Lavaojos: poza resistente a la co-
rrosión, incorporando compensa-
dor automático del flujo que ase-
gura un flujo constante aun cuan-
do se producen variaciones en la
red de suministro de agua, tapas
para evitar la contaminación de la
salida de agua, válvula de fácil
apertura que deja el flujo perma-
nentemente abierto, almohadillas
atomizadoras para proporcionar
flujo de agua suave y aireado al
área ocular dañada.
Incluso instalación de abasteci-
miento conectada a la red gene-
ral, desagüe conectado a la red
de saneamiento y pruebas. Según
ET 2760.

30520001 1,000 Ud Puente grua de las siguientes ca-
racterísticas: Tipo: monocarril po-
sado; Capacidad de carga: 3.000
kg; Servicio: almacenamiento de
cloro; ; Luz entre ejes: 9,45 m; Ve-
locidad de elevación: 5 m/min;
Velocidad de traslación: 20
m/min; Tensión de alimentación:
III 400 V. 50 Hz; Tensión de man-
do: 48 V. 50 Hz. Potencia del mo-
tor de elevación: 2,3 kW; Poten-
cia del motor de traslación del ca-
rro: 0,4 kW; Potencia traslación
del puente: 2x0,55 kW. Según ET
2712.1

19.543,20 19.543,20

30540000 20,000 Ml Toma de corriente por manguera
plana.

38,97 779,40

30530000 24,100 Ml Carril de rodadura de las siguien-
tes características: Tipo: IPN-220;
Material: acero St 275 JR.

43,38 1.045,46
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31300040 1,000 Ud Instalación de absorción de fugas
de cloro de las siguientes caracte-
rísticas: 1 scrubber vertical de 1,4
m de diámetro y 4 m de altura to-
tal aproximada para lavado de ga-
ses, 1 depósito para NaOH de 1,6
m de diámetro  y 2,1 m de altura
cilíndrica, 1 Bomba centrífuga ho-
rizontal para bombeo de hidróxi-
do sódico y 1 ventilador centrífu-
go de 5.140 m3/h de caudal. In-
cluye tuberías, accesorios y válvu-
las de interconexión entre equi-
pos para la recirculación de líqui-
dos y para la unión entre scrub-
ber y ventilador. Según ET 2723.1.

28.152,00 28.152,00

Y0023 1,000 Ud Tuberías de captación de aire en
la sala de almacenamiento de clo-
ro. Instaladas, incluido soportes
de sustentación.

15.114,00 15.114,00

30430000 2,000 Ud Ventilador extractor helicoidal de
las siguientes características: Ti-
po: Helicoidal blindada. Caudal
máximo: 5000 Nm3/h; Velocidad:
2900 r.p.m.; Nivel sonoro: 70 dB;
Potencia motor: 0,55 kW -
220/380 V. Ejecución: En pared.
Según ET 2524.1.

589,67 1.179,34

40310000 80,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 872,00

Total Cap. 486.497,35



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 106

2.1.2 Instalación de almacenamiento y dosificación de coagulante.

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

Y2058 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
los equipos de bombeo y tuberías
de coagulante existentes en las
instalaciones actuales.

1.885,19 1.885,19

Y2057 1,000 Ud Conexiones y tuberías provisiona-
les necesarias para asegurar la
dosificación de coagulante duran-
te la ejecución de las obras.

950,00 950,00

30110103 2,000 Ud Bomba centrífuga para trasvase
de reactivos almacenada en taller
de las siguientes características:
Ejecución: horizontal; Fluido a
bombear: coagulante; Caudal: 50
m3/h; Altura manométrica: 12
m.c.a.; Potencia motor: 5,5 KW.
Según ET 2300.2.

2.495,50 4.991,00

U14000170 2,000 ud Suministro e instalación de apan-
tallado de metacrilato de 4 mm
de espesor para una boca de car-
ga de reactivo. Totalmente ejecu-
tado según indicaciones del De-
partamento de Prevención de Ca-
nal de Isabel II.

98,63 197,26

10650100 2,000 Ud Racord tipo Guillemin DN 100 pa-
ra tubería de PE PN16 (DN 100)
con tapón, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-
HS-4. 

124,58 249,16

U02050070 42,000 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 110 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte

8,89 373,38
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proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Según ET
2221.

20221100 2,000 Ud Válvula de retención de las si-
guientes características: Tipo: cla-
peta batiente; DN: 100; PN: 10;
Conexiones: roscadas. 

223,84 447,68

20403100 2,000 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 100; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual. Materia-
les: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Se-
gún ET 2104.

125,46 250,92

U02050060 12,000 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 90 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Según ET
2221.

5,98 71,76

20403080 8,000 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 80; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual. Materia-
les: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Se-
gún ET 2104.

83,70 669,60

40322003 4,000 Ud Depósito de almacenamiento de
coagulante, de las siguientes ca-
racterísticas: Forma: cilindro ver-
tical con fondo plano; Capacidad:
40.000 L; Material: PE. Incluye ac-
cesorios de acuerdo a APQ. Según
ET 2072.1.

23.724,00 94.896,00



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 108

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

10301032 92,000 Ml Tubería presión PVC UNE EN
1456, incluso parte proporcional
de uniones y accesorios. DN 32.
PN 16. Uniones: Por adhesivo. In-
cluso parte proporcional de unio-
nes y accesorios. Según ET 2220.

1,23 113,16

20403032 35,000 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 32; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual. Materia-
les: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Se-
gún ET 2104.

41,46 1.451,10

40350000 10,000 Ud Toma de agua para limpieza de
conducciones y elementos varios
de las instalaciones, compuestas
de: Una válvula de bola de DN 40
de accionamiento manual y un ra-
cord rápido tipo Barcelona de DN
40 acoplado a la válvula de bola,
construido en latón y conexión
roscada 1 ½" gas por un extremo
y racord en el otro extremo para
enchufe rápido a manguera.

107,60 1.076,00

30140004 5,000 Ud Bomba peristaltica para dosifica-
ción de coagulante de las siguien-
tes características: Tipo: peristál-
tica; Fluido a bombear: policloru-
ro de aluminio; Caudal de dosifi-
cación: 25-250 l/h.  Presión im-
pulsión: 4 kg/cm2. Potencia mo-
tor: 0,55 kW. Según ET 2321.2.

2.792,40 13.962,00

30140005 5,000 Ud Bomba peristaltica para dosifica-
ción dec coagulante de las si-
guientes características: Tipo: pe-
ristáltica; Fluido a bombear: sulfa-
to de aluminio; Caudal de dosifi-
cación: 25-250 l/h.  Presión im-
pulsión: 4 kg/cm2. Potencia mo-
tor: 0,55 kW. Según ET 2321.3.

2.792,40 13.962,00
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U14000150M 2,000 ud Suministro e instalación de apan-
tallado de metacrilato de 4 mm
de espesor para cinco bombas de
dosificación. Totalmente ejecuta-
do según indicaciones del Depar-
tamento de Prevención de Canal
de Isabel II.

350,00 700,00

21313032 10,000 Ud Filtro manual en Y, DN 32 mm. 62,44 624,40

40360000 10,000 Ud Manómetro de esfera de las si-
guientes características: Tipo:
muelle tubular; Modelo: Concén-
trico. Diámetro de conexión: 1/2"
rosca gas; Diámetro de esfera:
100 mm; Fluido: agua con fangos.
Protección: IP 55; Accesorios: se-
parador de membrana construido
en acero inoxidable, sifón, válvula
de aislamiento y purga.

130,28 1.302,80

U02050020 209,000 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 40 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

1,49 311,41

U14000310 2,000 ud Suministro e instalación de ducha
combinada con lavaojos de emer-
gencia, realizado en PEHD, color
amarillo de alta visibilidad para
que sea fácilmente identificable y
piezas metálicas de acero inoxi-
dable, con las siguientes caracte-
rísticas:
Ducha: difusor de ABS, acciona-
miento manual con tirador rígido
acabado en triángulo.  
Lavaojos: poza resistente a la co-
rrosión, incorporando compensa-

440,96 881,92
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dor automático del flujo que ase-
gura un flujo constante aun cuan-
do se producen variaciones en la
red de suministro de agua, tapas
para evitar la contaminación de la
salida de agua, válvula de fácil
apertura que deja el flujo perma-
nentemente abierto, almohadillas
atomizadoras para proporcionar
flujo de agua suave y aireado al
área ocular dañada.
Incluso instalación de abasteci-
miento conectada a la red gene-
ral, desagüe conectado a la red
de saneamiento y pruebas. Según
ET 2760.

U14000190 1,000 ud Suministro e instalación de arma-
rio de PVC, según indicaciones del
Departamento de Prevención de
Canal de Isabel II, conteniendo las
siguientes protecciones individua-
les para la carga de reactivos: 
-Pantalla para protección contra
partículas, con sujeción en cabeza
-Mono de trabajo de una pieza de
poliéster-algodón
-Par guantes de lona protección
estándar
Todas las protección tendrán cer-
tificado CE.

70,64 70,64

30430000 4,000 Ud Ventilador extractor helicoidal de
las siguientes características: Ti-
po: Helicoidal blindada. Caudal
máximo: 5000 Nm3/h; Velocidad:
2900 r.p.m.; Nivel sonoro: 70 dB;
Potencia motor: 0,55 kW -
220/380 V. Ejecución: En pared.
Según ET 2524.1.

589,67 2.358,68

40310000 150,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 1.635,00

Total Cap. 143.431,06
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Y0014 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
los equipos de generación de dió-
xido de cloro existentes en las in-
talaciones actuales.

1.885,19 1.885,19

31300050 2,000 Ud Suministro e instalación de gene-
rador de dióxido de cloro de regu-
lación automática y de 15 kg/h de
capacidad. Montado y probado.

52.387,20 104.774,40

U02050030 67,000 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 50 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

2,15 144,05

31300051 1,000 Ud Instalación eléctrica de los equi-
pos instalados, incluyendo
cableado de potencia y control
entre los equipos y el Cuadro
eléctrico de control, suportacio-
nes, conexionado y comproba-
ción de los equipos. Montado y
probado.

1.845,60 1.845,60

40310000 10,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 109,00

Total Cap. 108.758,24
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Y0015 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
los equipos de almacenamiento y
dosificación de clorito sódico exis-
tentes en las intalaciones actua-
les.

1.631,17 1.631,17

Y0016 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, del
sistema de neutralización de clo-
ro y amoniaco existente en las in-
talaciones actuales.

1.609,76 1.609,76

U14000170 1,000 ud Suministro e instalación de apan-
tallado de metacrilato de 4 mm
de espesor para una boca de car-
ga de reactivo. Totalmente ejecu-
tado según indicaciones del De-
partamento de Prevención de Ca-
nal de Isabel II.

98,63 98,63

10650064 1,000 Ud Racord tipo Guillemin DN63 para
mangueras en PP PN16 (DN63)
con tapón, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-
HS-4. 

84,88 84,88

10301063 15,000 Ml Tubería presión PVC UNE EN
1456, incluso parte proporcional
de uniones y accesorios. DN 63,
PN 10. Uniones: Por adhesivo. In-
cluso parte proporcional de unio-
nes y accesorios. Según ET 2220.

8,33 124,95

20403063 3,000 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 63; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual. Materia-
les: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Se-
gún ET 2104.

78,53 235,59
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30110104 1,000 Ud Bomba centrífuga de las siguien-
tes características: Ejecución: ho-
rizontal; Fluido a bombear: clorito
sódico; Caudal: 25 m3/h; Altura
manométrica: 5 m.c.a.; Potencia
motor: 4 KW. Según ET 2300.3.

2.073,72 2.073,72

20221063 1,000 Ud Válvula de retención de las si-
guientes características: Tipo: cla-
peta batiente; DN: 63; PN: 10; Co-
nexiones: roscadas. 

158,84 158,84

40322004 1,000 Ud Depósito de almacenamiento de
clorito sódico, de las siguientes
características: Forma: cilindro
vertical con fondo plano; Capaci-
dad: 18.000 L; Material: PE. Inclu-
ye accesorios de acuerdo a APQ.
Según ET 2072.2.

14.940,00 14.940,00

40350000 1,000 Ud Toma de agua para limpieza de
conducciones y elementos varios
de las instalaciones, compuestas
de: Una válvula de bola de DN 40
de accionamiento manual y un ra-
cord rápido tipo Barcelona de DN
40 acoplado a la válvula de bola,
construido en latón y conexión
roscada 1 ½" gas por un extremo
y racord en el otro extremo para
enchufe rápido a manguera.

107,60 107,60

40360000 1,000 Ud Manómetro de esfera de las si-
guientes características: Tipo:
muelle tubular; Modelo: Concén-
trico. Diámetro de conexión: 1/2"
rosca gas; Diámetro de esfera:
100 mm; Fluido: agua con fangos.
Protección: IP 55; Accesorios: se-
parador de membrana construido
en acero inoxidable, sifón, válvula
de aislamiento y purga.

130,28 130,28
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20403032 1,000 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 32; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual. Materia-
les: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Se-
gún ET 2104.

41,46 41,46

U02050010M 50,000 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 32 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

1,12 56,00

U14000310 1,000 ud Suministro e instalación de ducha
combinada con lavaojos de emer-
gencia, realizado en PEHD, color
amarillo de alta visibilidad para
que sea fácilmente identificable y
piezas metálicas de acero inoxi-
dable, con las siguientes caracte-
rísticas:
Ducha: difusor de ABS, acciona-
miento manual con tirador rígido
acabado en triángulo.  
Lavaojos: poza resistente a la co-
rrosión, incorporando compensa-
dor automático del flujo que ase-
gura un flujo constante aun cuan-
do se producen variaciones en la
red de suministro de agua, tapas
para evitar la contaminación de la
salida de agua, válvula de fácil
apertura que deja el flujo perma-
nentemente abierto, almohadillas
atomizadoras para proporcionar
flujo de agua suave y aireado al
área ocular dañada.

440,96 440,96
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Incluso instalación de abasteci-
miento conectada a la red gene-
ral, desagüe conectado a la red
de saneamiento y pruebas. Según
ET 2760.

U14000190 1,000 ud Suministro e instalación de arma-
rio de PVC, según indicaciones del
Departamento de Prevención de
Canal de Isabel II, conteniendo las
siguientes protecciones individua-
les para la carga de reactivos: 
-Pantalla para protección contra
partículas, con sujeción en cabeza
-Mono de trabajo de una pieza de
poliéster-algodón
-Par guantes de lona protección
estándar
Todas las protección tendrán cer-
tificado CE.

70,64 70,64

30430000 1,000 Ud Ventilador extractor helicoidal de
las siguientes características: Ti-
po: Helicoidal blindada. Caudal
máximo: 5000 Nm3/h; Velocidad:
2900 r.p.m.; Nivel sonoro: 70 dB;
Potencia motor: 0,55 kW -
220/380 V. Ejecución: En pared.
Según ET 2524.1.

589,67 589,67

40310000 20,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 218,00

Total Cap. 22.612,15
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2.1.4 Instalación de preparación y dosificación de permanganato potásico
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Y0025 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, del
sistema de preparación y dosifica-
ción de permanganato potásico
existente en el edificio actual de
reactivos.

1.058,90 1.058,90

30720003 1,000 Ud Equipo automático de prepara-
ción de permanganato de las si-
guientes características: Produc-
ción: 2.500 l/h. Compuesto por:
depósito dividido en tres compar-
timentos; 2 electroagitadores con
motores de 0,75 kW; Dosificador
de tornillo con motor de 0,12 kW
y rompebóvedas de 0,18 kW,  va-
riador de frecuencia y tolva de ali-
mentación. Incluye: armario de
mando y panel sinóptico. Mate-
rial tolva y cuba: PPH. Según ET
2601.1.

16.770,00 16.770,00

20403040 1,000 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 40; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual. Materia-
les: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Se-
gún ET 2104.

49,03 49,03

10301040 25,000 Ml Tubería presión PVC UNE EN
1456, incluso parte proporcional
de uniones y accesorios. DN 40.
PN 16. Uniones: Por adhesivo. Se-
gún ET 2220.

1,59 39,75

10301032 40,000 Ml Tubería presión PVC UNE EN
1456, incluso parte proporcional
de uniones y accesorios. DN 32.
PN 16. Uniones: Por adhesivo. In-
cluso parte proporcional de unio-
nes y accesorios. Según ET 2220.

1,23 49,20
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20403032 9,000 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 32; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual. Materia-
les: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Se-
gún ET 2104.

41,46 373,14

30140001 3,000 Ud Bomba dosificadora de las si-
guientes características: Tipo: pe-
ristáltica; Fluido a bombear: per-
manganato potásico; Caudal de
dosificación: 111-1.110 l/h.  Pre-
sión impulsión: 1 kg/cm2. Poten-
cia motor: 1,1 kW. Según ET
2321.1.

4.807,44 14.422,32

40360000 3,000 Ud Manómetro de esfera de las si-
guientes características: Tipo:
muelle tubular; Modelo: Concén-
trico. Diámetro de conexión: 1/2"
rosca gas; Diámetro de esfera:
100 mm; Fluido: agua con fangos.
Protección: IP 55; Accesorios: se-
parador de membrana construido
en acero inoxidable, sifón, válvula
de aislamiento y purga.

130,28 390,84

40350001 3,000 Ud Toma de agua para limpieza de
conducciones incluyendo: Una
válvula de bola manual DN: 25;
Un racor rápido tipo BARCELONA.

52,71 158,13

U02050020 155,000 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 40 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

1,49 230,95
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10230032 15,000 Ml Tubería acero inoxidable AISI-316
L. DN 32. Fabricación: con solda-
dura longitudinal según norma
DIN 2463. Incluso parte propor-
cional de uniones y accesorios.
Según ET 2204.

28,84 432,60

20401032 4,000 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 32; PN: 16;
Conexiones: Roscada gas s/DIN
259. Accionamiento: Manual por
palanca. Materiales: Cuerpo: la-
tón. Bola: latón. Eje: latón. Asien-
tos: Teflón. Según ET 2103.

43,17 172,68

20201032 1,000 Ud Válvula de retención de las si-
guientes características: Tipo: cla-
peta batiente; DN: 32; PN: 10; Co-
nexiones: roscadas. Según ET
2102.

98,72 98,72

50113003 1,000 Ud Medidor de caudal de área va-
riable, de las siguientes caracte-
rísticas: Graduación: 600-6.000
l/h; PN 10; Para una temperatura
de 20 ºC; Conexiones: roscadas 2
1/4"; Tolerancia: 1,25 % final de
escala.

355,46 355,46

21100032 1,000 Ud Electroválvula de paso directo pa-
ra agua, de las siguientes caracte-
rísticas: Número de vías: 2; Posi-
ción en reposo: cerrada; DN: 32;
Conexiones: roscadas; Materia-
les: Cuerpo: latón; Asientos: per-
bunan.

322,63 322,63

40310000 60,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 654,00

Total Cap. 35.578,35
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Y0018 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, del
sistema de preparación y dosifica-
ción de almidón existente en el
edificio actual de reactivos.

1.058,90 1.058,90

30720004 1,000 Ud Equipo automático de prepara-
ción de almidón de las siguientes
características: Producción: 850
l/h. Compuesto por: depósito di-
vidido en tres compartimentos; 2
electroagitadores con motores de
0,37 kW; Dosificador de tornillo
con motor de 0,18 kW, variador
de frecuencia y tolva de alimenta-
ción. Incluye: armario de mando y
panel sinóptico. Material tolva y
cuba: AISI-304L. Según ET 2601.2.

12.450,00 12.450,00

20403040 1,000 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 40; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual. Materia-
les: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Se-
gún ET 2104.

49,03 49,03

10301040 25,000 Ml Tubería presión PVC UNE EN
1456, incluso parte proporcional
de uniones y accesorios. DN 40.
PN 16. Uniones: Por adhesivo. Se-
gún ET 2220.

1,59 39,75

10301032 40,000 Ml Tubería presión PVC UNE EN
1456, incluso parte proporcional
de uniones y accesorios. DN 32.
PN 16. Uniones: Por adhesivo. In-
cluso parte proporcional de unio-
nes y accesorios. Según ET 2220.

1,23 49,20

20403032 9,000 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 32; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual. Materia-
les: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Se-
gún ET 2104.

41,46 373,14
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30130004 3,000 Ud Bomba de tornillo helicoidal de
las siguientes características: Eje-
cución: Horizontal; Fluido a bom-
bear: almidón; Caudal: 40-400
l/h; Altura manométrica: 10
m.c.a.; Velocidad de la bomba:
50-215 r.p.m; Potencia: 0,37 kW;
Velocidad: 1.450 r.p.m.; Construc-
ción: B-5; Aislamiento: F; 400 V /
III Fases / 50 Hz; Protección: IP-
55. Incluye reductor de velocidad
y VF integrado. Según ET 2310.1.

3.306,00 9.918,00

40360000 3,000 Ud Manómetro de esfera de las si-
guientes características: Tipo:
muelle tubular; Modelo: Concén-
trico. Diámetro de conexión: 1/2"
rosca gas; Diámetro de esfera:
100 mm; Fluido: agua con fangos.
Protección: IP 55; Accesorios: se-
parador de membrana construido
en acero inoxidable, sifón, válvula
de aislamiento y purga.

130,28 390,84

40350001 3,000 Ud Toma de agua para limpieza de
conducciones incluyendo: Una
válvula de bola manual DN: 25;
Un racor rápido tipo BARCELONA.

52,71 158,13

U02050020 10,000 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 40 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

1,49 14,90
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10230032 15,000 Ml Tubería acero inoxidable AISI-316
L. DN 32. Fabricación: con solda-
dura longitudinal según norma
DIN 2463. Incluso parte propor-
cional de uniones y accesorios.
Según ET 2204.

28,84 432,60

20401032 4,000 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 32; PN: 16;
Conexiones: Roscada gas s/DIN
259. Accionamiento: Manual por
palanca. Materiales: Cuerpo: la-
tón. Bola: latón. Eje: latón. Asien-
tos: Teflón. Según ET 2103.

43,17 172,68

20201032 1,000 Ud Válvula de retención de las si-
guientes características: Tipo: cla-
peta batiente; DN: 32; PN: 10; Co-
nexiones: roscadas. Según ET
2102.

98,72 98,72

50113004 1,000 Ud Medidor de caudal de área va-
riable, de las siguientes caracte-
rísticas: Graduación: 200-2.000
l/h; PN 10; Para una temperatura
de 20 ºC; Conexiones: roscadas 2
1/4"; Tolerancia: 1,25 % final de
escala.

314,59 314,59

21100032 1,000 Ud Electroválvula de paso directo pa-
ra agua, de las siguientes caracte-
rísticas: Número de vías: 2; Posi-
ción en reposo: cerrada; DN: 32;
Conexiones: roscadas; Materia-
les: Cuerpo: latón; Asientos: per-
bunan.

322,63 322,63

40310000 60,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 654,00

Total Cap. 26.497,11
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2.1.6 Adecuación a APQ de la instalación de amoniaco
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Y0013 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
los equipos de almacenamiento y
dosificación de amoniaco existen-
tes en las intalaciones actuales.

3.081,80 3.081,80

31310001 2,000 Ud Báscula de pesaje para un (1) con-
tenedor de amoniaco (1.500 kg
de capacidad), con 4 células de
carga electrónicas, soportes tipo
trunions para los contenedores e
indicador electrónico digital. Se-
gún ET 31310001.

7.438,33 14.876,66

31310002 2,000 Ud Válvula auxiliar de contenedor.
Montada y probada. Según ET
31310002.

223,55 447,10

31310003 2,000 Ud Conectores flexibles de las si-
guientes características: dispo-
niendo del correspondiente pro-
cedimiento de soldadura y homo-
logación del soldador. Montado y
probado. Según ET 31310003.

229,39 458,78

31310004 2,000 Ud Válvula de colector de trasiego de
amoniaco. Montado y probado.
Según ET 31310004.

147,56 295,12

31310005 2,000 Ud Válvula manual de entrada a co-
lector de las siguientes caracterís-
ticas: Diámetro: 1" NPTF y certifi-
cada ATEX. Montada y probada. 
Según ET 31310005.

537,67 1.075,34

31310006 1,000 Ud Sistema de cambio automático de
contenedores (switch-over) inclu-
yendo: Cuadro eléctrico de con-
trol, 2 uds válvulas de bola de 1"
motorizadas embridadas y 2 uds
manómetro con contacto eléctri-
co y con sello separador. Monta-
do y probado. Según ET
31310006.

8.320,82 8.320,82
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31310007 1,000 Ud Canalizaciones de amoniaco gas a
base de tuberías de 1” schedule
80, en acero al carbono ASTM A-
106 y uniones soldadas tipo butt
(testa) y radiografiadas, desde
contenedores de amoniaco a re-
guladores de vacío. Incluyendo 24
válvulas de bola de 1" embrida-
das, 4 manómetros con sello se-
parador con membrana de acero
inoxidable AISI-316 y válvula de
aislamiento. Montado y probado.
Según ET 31310007.

46.199,21 46.199,21

31310010 2,000 Ud Cámara de expansión para alivio
de sobrepresiones en la línea de
amoniaco líquido (000-CCEX-NH)
de las siguientes características:
con disco de ruptura  y manóme-
tro con contacto eléctrico para in-
dicación remota. Montada y pro-
bada. Según ET 31310010.

3.084,34 6.168,68

31310011 2,000 Ud Evaporador de amoniaco de 50
kg/h con sistema de llenado auto-
mático de agua. Montado y pro-
bado. Según ET 31310011.

36.833,71 73.667,42

31310012 2,000 Ud Válvula de alivio de presión con
disco de ruptura y manómetro
con contacto eléctrico para indi-
cación remota. Montado y proba-
do. Según ET 31310012.

3.345,86 6.691,72

31310013 2,000 Ud Filtro de amoniaco gas en línea
de las siguientes características:
calefactado ( 500 W ). Montado y
probado. Según ET 31310013.

3.703,82 7.407,64

31310014 2,000 Ud Válvula reguladora de presión y
cierre de seguridad. Montado y
probado. Según ET 31310014.

4.316,02 8.632,04

31310015 2,000 Ud Regulador de vacío de 20 kg/h,
con soporte mural y resistencia
calefactora. Montado y probado.
Según ET 31310015.

3.766,66 7.533,32
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31310017 2,000 Ud Cabina de dosificación de amo-
niaco automática de hasta 20
kg/h de las siguientes característi-
cas: tipo: cabina, incluyendo: -
Válvula de dosificación automáti-
ca con retransmisión 4-20mA -
Rotámetro - Vacuómetro. - Selec-
tor Automático / Manual - Poten-
ciómetro para incremento/decre-
mento de la dosificación en ma-
nual. - Válvulas de aislamiento a
entrada y salida de la cabina en
PVC-FPM. Según ET 31310017.

15.259,48 30.518,96

31310018 2,000 Ud Líneas de inyección de amoniaco
con los siguientes equipos: - 1
Eyector de 20 kg/h - 1 Manóme-
tro y válvula de aislamiento (para
cada pùnto de inyección de NH3)
- 2 válvulas de bola en PVC -1 Ro-
támetro - 1 Válvula de retención
para el agua de arrastre - 1 válvu-
la de bola con actuador eléctrico
para línea de amoniaco gas y
agua de arrastre. Montado y pro-
bado. Según ET 31310018.

14.669,20 29.338,40

31310019 1,000 Ud Sistema de cierre automático de
2 contenedores de amoniaco
(LCS), incluyendo 1 cuadro eléctri-
co de control, 1 cuadro neumáti-
co, 2 motores de cierre de las vál-
vula del contenedor, 1 filtro en-
grasador, tuberías de intercone-
xionado y compresor con calde-
rín. Montado y probado. Según
ET 31310019.

22.569,23 22.569,23

31310020 2,000 Ud Detector de amoniaco gas con 1
electrónica y 1 sensor de amonia-
co. Montado y probado. Según ET
31310020.

3.877,69 7.755,38

31310021 1,000 Ud Set de tuberías de UPVC para el
conexionado de los equipos sumi-
nistrados (líneas de amoniaco gas
en vacío entre reguladores de va-
cío y dosificadores y desde dosifi-

11.427,07 11.427,07
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cadores a eyectores, líneas de
agua de arrastre y líneas de solu-
ción amoniacal). Límites de bate-
ría en el interior de las salas de
actuación. Incluso soportes para
el montaje de los equipos y de las
tuberías, tipo galvanizados (mo-
delo PUK). Montado y probado.

31310022 1,000 Ud Equipos de respiración autóno-
ma.

4.653,53 4.653,53

31310023 1,000 Ud Suministro e instalación del Cua-
dro eléctrico de control de toda la
instalación electromecánica (e-
quipos, instrumentación y ele-
mentos complementarios) para el
control del almacenamiento y do-
sificación de NH3. Incluye los ele-
mentos de protección y control
de los equipos instalados, PLC
compatible, pantalla táctil y soft-
ware de control de la planta de
cloración. Montado y probado. 

49.419,42 49.419,42

U02050030 31,500 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 50 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

2,15 67,73

31310024 1,000 Ud Instalación eléctrica de los equi-
pos instalados, incluyendo
cableado de potencia y control
entre los equipos y el Cuadro
eléctrico de control, suportacio-
nes, conexionado y comproba-
ción de los equipos. Montado y
probado. 

10.027,36 10.027,36
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U14000310 1,000 ud Suministro e instalación de ducha
combinada con lavaojos de emer-
gencia, realizado en PEHD, color
amarillo de alta visibilidad para
que sea fácilmente identificable y
piezas metálicas de acero inoxi-
dable, con las siguientes caracte-
rísticas:
Ducha: difusor de ABS, acciona-
miento manual con tirador rígido
acabado en triángulo.  
Lavaojos: poza resistente a la co-
rrosión, incorporando compensa-
dor automático del flujo que ase-
gura un flujo constante aun cuan-
do se producen variaciones en la
red de suministro de agua, tapas
para evitar la contaminación de la
salida de agua, válvula de fácil
apertura que deja el flujo perma-
nentemente abierto, almohadillas
atomizadoras para proporcionar
flujo de agua suave y aireado al
área ocular dañada.
Incluso instalación de abasteci-
miento conectada a la red gene-
ral, desagüe conectado a la red
de saneamiento y pruebas. Según
ET 2760.

440,96 440,96

30520002 1,000 Ud Puente grua de las siguientes ca-
racterísticas: Tipo: monocarril
ATEX; Capacidad de carga: 2.000
kg; Servicio: almacenamiento de
amoniaco; ; Luz entre ejes: 10,10
m; Velocidad de elevación: 5
m/min; Velocidad de traslación:
20 m/min; Tensión de alimenta-
ción: III 400 V. 50 Hz; Tensión de
mando: 48 V. 50 Hz. Potencia del
motor de elevación: 2,0 kW; Po-
tencia del motor de traslación del
carro: 0,32 kW; Potencia trasla-
ción del puente: 2x0,45 kW. Se-
gún ET 2712.2.

62.254,80 62.254,80

30540000 22,000 Ml Toma de corriente por manguera
plana.

38,97 857,34



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 128

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

30530000 18,400 Ml Carril de rodadura de las siguien-
tes características: Tipo: IPN-220;
Material: acero St 275 JR.

43,38 798,19

31310040 1,000 Ud Instalación de absorción de fugas
de amoniaco de las siguientes ca-
racterísticas: 1 scrubber vertical
de 1,4 m de diámetro y 5 m de al-
tura total aproximada para lava-
do de gases y 1 ventilador centrí-
fugo de 7.500 m3/h de caudal.
Potencia motor: 4 kW. Incluye tu-
berías, accesorios y válvula moto-
rizada de entrada de agua (1+1R),
tuberías de interconexión entre la
sala y el sistema de neutraliza-
ción, tuberías de interconexión
para el agua y para la unión entre
scrubber y ventilador. Según ET
2723.2.

69.480,00 69.480,00

Y0022 1,000 Ud Tuberías de captación de aire en
la sala de almacenamiento de
amoniaco. Incluida instalación y
soportes.

12.240,00 12.240,00

Y0020 1,000 Ud Ejecución de instalación de aco-
metida de agua para la TDA de
amoniaco, incluyendo valvulería,
tubería y soportes.

3.600,00 3.600,00

30430011 2,000 Ud Ventilador extractor helicoidal de
las siguientes características: Ti-
po: Helicoidal. Certificación ATEX.
Caudal máximo: 6.600 m3/h; Ve-
locidad: 1.370 r.p.m.; Nivel sono-
ro: 70 dB; Potencia motor: 0,37
kW - 230/400 V. Ejecución: En pa-
red. Según ET 2524.2.

1.695,60 3.391,20

40310000 80,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 872,00

Total Cap. 504.567,22
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2.1.7 Otras actuaciones en la línea de reactivos

2.1.7.1 Instalación para agua de arrastre

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U02073030 80,000 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a norma UNE-EN 10217
y/o según normativa vigente, de
diámetro nominal DN 219,1 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

183,07 14.645,60

U02050100 35,000 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 160 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

18,40 644,00

U03013060 2,000 Ud Válvula de compuerta, DN 200
mm, PN 10/16, serie 14, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, con unión
mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, según Es-
pecificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos
de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2101.

565,26 1.130,52
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30150001 1,000 Ud Grupo de agua a presión de las si-
guientes características: Servicio:
ETAP; Caudal: 150 m3/h. Presión:
60 m.c.a. Aspiración: En carga. Nº
de bombas: 3 multicelulares. Eje-
cución de las bombas: Vertical.
Velocidad de la bomba: 2.969
r.p.m. Tipo de impulsor: Cerrado.
Tipo de cierre: Mecánico. Depósi-
to del grupo: De membrana.
Timbrado del depósito: 10
Kg/cm2. Accionamiento: Motor:
Eléctrico. Potencia: 18,5 kW. In-
cluye válvula de pie en la aspira-
ción. Según ET 2740.

75.317,38 75.317,38

Y0019 1,000 Ud Instalación de toma de agua con
grifo en la brida ciega de la tube-
ría de agua de la sala de maqui-
nas para uso de personal de man-
tenimiento.

350,00 350,00

10230150 16,000 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a norma UNE-EN 10217
y/o según normativa vigente, de
diámetro nominal DN 168,3 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

138,64 2.218,24

U03013050 1,000 ud Válvula de compuerta, DN 150
mm, PN 10/16, serie 14, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, con unión
mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, según Es-
pecificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos
de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2101.

346,44 346,44
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U03021040 2,000 ud Válvula de mariposa, DN 150 mm,
PN 10/16, serie 13 conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según
normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con unión mediante bri-
das, revestimiento de epoxi o vi-
trocerámico y reductor de accio-
namiento manual/motorizable
según Especificación Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel II de ele-
mentos de Maniobra y Control,
Válvulas de Mariposa, incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2100.

832,75 1.665,50

U02160050 2,000 ud Carrete telescópico autoportante,
PN 16, DN 150 mm, formado por
virola de acero inoxidable AISI-
304 y bridas de acero al carbono
S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta
elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, torni-
llería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2230.

289,26 578,52

U03021020 2,000 ud Válvula de mariposa, DN 100 mm,
PN 10/16, serie 13 conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según
normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con unión mediante bri-
das, revestimiento de epoxi o vi-
trocerámico y reductor de accio-
namiento manual/motorizable
según Especificación Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel II de ele-
mentos de Maniobra y Control,
Válvulas de Mariposa, incluso jun-

576,97 1.153,94
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tas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2100.

10230100 7,950 Ml Tubería acero inoxidable AISI-316
L. DN 100. Fabricación: con solda-
dura longitudinal según norma
DIN 2463. Incluso parte propor-
cional de uniones y accesorios.
Según ET 2204.

115,47 917,99

10230080 5,000 Ml Tubería acero inoxidable AISI-316
L. DN 80. Fabricación: con solda-
dura longitudinal según norma
DIN 2463. Incluso parte propor-
cional de uniones y accesorios.
Según ET 2204.

102,54 512,70

U03013020 1,000 ud Válvula de compuerta, DN 80
mm, PN 10/16, serie 14, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, con unión
mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, según Es-
pecificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos
de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2101.

177,23 177,23

40310000 50,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 545,00

Total Cap. 100.203,06
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Y0002 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
ventilador extractor existente en
la nueva sala de carbón activo.

68,86 68,86

30430011 1,000 Ud Ventilador extractor helicoidal de
las siguientes características: Ti-
po: Helicoidal. Certificación ATEX.
Caudal máximo: 6.600 m3/h; Ve-
locidad: 1.370 r.p.m.; Nivel sono-
ro: 70 dB; Potencia motor: 0,37
kW - 230/400 V. Ejecución: En pa-
red. Según ET 2524.2.

1.695,60 1.695,60

Y0003 1,000 Ud Sustitución de los motores de las
dos bombas existentes en la ins-
talación de carbón activo por
nuevos motores con certificación
ATEX, y transporte a punto limpio
de la obra.

6.274,86 6.274,86

Y0004 1,000 Ud Sustitución del motor del agita-
dor existente en la instalación de
carbón activo por nuevo motor
con certificación ATEX, y trans-
porte a punto limpio de la obra, 

1.865,43 1.865,43

Y0005 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
los equipos de generación de dió-
xido de cloro existentes, incluyen-
do sus colectores y su valvulería
correspondiente.

3.770,38 3.770,38

U02050020 115,500 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 40 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de

1,49 172,10
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Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

40310000 10,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 109,00

Total Cap. 13.956,23
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Y0017 2,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
tuberías y válvulas existentes en
el sistema de dosificación cal-clo-
ro-amoniaco y en el sistema de
dosificación de cal-cloro. Coloca-
ción de nuevas tuberías y válvulas
para la dosificación. Incluido ins-
talación y pruebas de funciona-
miento.

1.377,15 2.754,30

20403063M 13,000 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 63; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: motorizado. Ma-
teriales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC.
Según ET 2104.

1.255,65 16.323,45

40350001 9,000 Ud Toma de agua para limpieza de
conducciones incluyendo: Una
válvula de bola manual DN: 25;
Un racor rápido tipo BARCELONA.

52,71 474,39

U02050030 180,000 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 50 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

2,15 387,00

40310000 20,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 218,00

Total Cap. 20.157,14
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2.2 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE AGUA DE LA ETAP

2.2.1 Actuaciones en decantación
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Y0001 6,000 Ud Chorreado, limpieza y pintado de
las turbinas, puente y mecanismo
de arrastre existente de los de-
cantadores Accelator, según nor-
mativa UNE-EN ISO-12944. Trata-
miento de pintura consistirá en
una imprimación (epoxi de dos
componentes. Curada con ami-
nas. Espesor de película seca de 1
x 50 μ) y una capa de acabado (e-
poxi amina sin disolvente. Espe-
sor de película seca de 1 x 300 μ).
Incluidos medios auxiliares de
ejecución.

4.500,00 27.000,00

20530150 24,000 Ud Válvula de manguito elástico de
las siguientes características: DN
150; Tipo: De manguito de defor-
mación elástica. Presión máxima
en el manguito: 4 Kg/cm2. Accio-
namiento: Neumático. Según ET
2106.

421,07 10.105,68

U03013050 24,000 ud Válvula de compuerta, DN 150
mm, PN 10/16, serie 14, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, con unión
mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, según Es-
pecificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos
de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2101.

346,44 8.314,56
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10230150 24,000 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a norma UNE-EN 10217
y/o según normativa vigente, de
diámetro nominal DN 168,3 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

138,64 3.327,36

30511002 6,000 Ud Polipasto eléctrico de las siguien-
tes características: Tipo: monoca-
rril; Capacidad de carga: 1.000 kg;
Servicio: Arqueta de purga de
fangos de decantador accelator;
Velocidad de elevación: 3 m/min;
Velocidad de traslación: 20
m/min; Tensión de alimentación:
III 400 V. 50 Hz; Tensión de man-
do: 48 V. 50 Hz. Potencia del mo-
tor de elevación: 0,55 kW. Poten-
cia del motor de traslación: 0,18
kW. Según ET 2711.1.

2.714,40 16.286,40

40310000 120,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 1.308,00

Total Cap. 66.342,00
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40222301 24,000 Ud Compuerta mural de las siguien-
tes características: Tipo: Mural de
fondo. Ancho de hueco: 0,6 m; Al-
tura de hueco: 0,6 m; Altura de
accionamiento: 1,6 m. Servicio:
entrada de agua a filtro. Acciona-
miento: Motorizado; Estanquei-
dad: A cuatro (4) lados. Materia-
les: acero inoxidable AISI-316 L.
Cierre lateral: Inoxidable-inoxi-
dable. Cierre inferior: Neopreno.
Cierre superior: Neopreno. Según
ET 2000.

4.584,00 110.016,00

40310000 120,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 1.308,00

Total Cap. 111.324,00
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Y0024 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
las tuberías y accesorios de salida
de agua filtrada, de agua de lava-
do, de aire de lavado y de vacia-
do, instalados en la cámara de
válvulas de los filtros existentes.
Incluso acarreo por el interior de
las galerías en piezas de tamaño
adecuado hasta el foso o zona de
izado, elevación por medios me-
cánicos y carga en camión.   

9.572,90 9.572,90

U02074071M 96,000 Ud Desmontaje y retirada de equipos
embridados (válvulas, carretes, ...
) de DN hasta 600 mm, en interior
de galería, incluso acarreo por el
interior en piezas de tamaño ade-
cuado hasta foso o zona de izado,
elevación a superficie por medios
mecánicos y carga en camión.

62,29 5.979,84

U02074073M 96,000 Ud Acarreo de piezas especiales y
válvulas hasta Ø600 mm, con me-
dios auxiliares como poleas y poli-
pastos eléctricos o manuales, fi-
jos o móviles, por el interior de
galería hasta la posición de mon-
taje, en piezas de tamaño ade-
cuado para el espacio disponible,
incluso descarga de camión y ba-
jada desde superficie por medios
mecánicos, hasta foso o escaleras
de entrada a galería.

22,68 2.177,28

Y0026 24,000 Ud Sellado de las tuberías de 350
mm de diámetro, de entrada de
aire de lavado a filtros, mediante
tubería y brida ciega de diámetro
350 mm.

250,00 6.000,00
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31070001 2.323,200 m2 Falso fondo de filtración de las si-
guientes características: tipo: blo-
que para distribución de agua y
aire en PEHD. Incluso elementos
de fijación, placas de soporte,
juntas tóricas en interconexión de
bloques. Pipetas para la alimenta-
ción de aire a las filas de bloques
desde tuberías de alimentación
de aire exteriores y conexionados
auxiliares. Piezas de conexión de
hileras de falso fondo con canal
de recogida de agua existente. In-
cluido sistema de anclaje a solera
del filtro y nivelación con perfile-
ría metálica. Incluido instalación,
medios auxiliares y pruebas de
funcionamiento. Según ET
2731.1.

592,00 1.375.334,40

31070002 464,640 m2 Falso fondo de filtración de las si-
guientes características: Tipo: fal-
so fondo con retención directa
del medio filtrante. Material: ace-
ro inoxidable AISI-304. Pipetas
para la alimentación de aire a las
filas de bloques desde tuberías de
alimentación de aire exteriores y
conexionados auxiliares. Piezas
de conexión de hileras de falso
fondo con canal de recogida de
agua existente.Incluido sistema
de anclaje a solera del filtro y ni-
velación con perfilería metálica.
Incluso elementos de fijación y
conexionado auxiliares. Incluido
instalación, medios auxiliares y
pruebas de funcionamiento.  Se-
gún ET 2731.2.

1.274,79 592.318,43

YU0701101 3.508,000 Tm Arena silicea de las siguientes ca-
racterísticas: Talla efectiva: 0,95
mm. Coeficiente de uniformidad:
<1,6. Puesta en camión en las ins-
talaciones de la ETAP. Según ET
2775.

53,98 189.361,84
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YU0701102 263,102 m3 Arcilla expandida en Big-bag de 1
m3 de las siguientes característi-
cas: Tipo: HC 0,8-1,6 o similar.
Puesto en camión en las instala-
ciones de la ETAP. Según ET 2776.

516,16 135.802,73

YU0701103 263,102 m3 Arcilla expandida en Big-bag de 1
m3 de las siguientes característi-
cas: Tipo: HC 1,5-2,5 o similar.
Puesto en camión en las instala-
ciones de la ETAP. Según ET 2776.

516,16 135.802,73

U02073320 7,200 m Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a UNE-EN 10217 y/o
según normativa vigente, de diá-
metro nominal DN 609,6 mm y
espesor mínimo de 5,0 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

710,52 5.115,74

U02073240 14,400 m Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a UNE-EN 10217 y/o
según normativa vigente, de diá-
metro nominal DN 508,0 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

427,54 6.156,58

U02112050M 13.067,640 kg Elaboración y suministro de acero
inoxidable con doble cordón de
soldadura interior y exterior eje-
cutados mediante el procedi-
miento de arco sumergido de cali-
dad AISI-316 L, conforme a norma
UNE-EN 1088 y/o según normati-
va vigente, para calderería, pasa-
muros, tuberías, piezas especia-
les, bridas, etc, incluso p.p. de
despuntes, soldaduras, tornillería
y juntas EPDM, preparación,
montaje y pruebas.

11,22 146.618,92
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U03024080M 24,000 ud Válvula de mariposa, DN 500 mm,
PN 10/16, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, céntrica o excéntrica,
con revestimiento epoxi o vitro-
cerámico, con reductor y actua-
dor motorizado con regulación,
incluso tornillería de acero inoxi-
dable y juntas elastoméricas de
estanquidad, según normas o es-
pecificaciones técnicas de Canal
de Isabel II vigentes para válvula
de mariposa. Instalación y prue-
bas. Según ET 2108R.

11.326,92 271.846,08

U02160120 24,000 ud Carrete telescópico autoportante,
PN 16, DN 500 mm, formado por
virola de acero inoxidable AISI-
304 y bridas de acero al carbono
S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta
elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, torni-
llería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2230.

1.618,25 38.838,00

10230150 36,000 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a norma UNE-EN 10217
y/o según normativa vigente, de
diámetro nominal DN 168,3 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

138,64 4.991,04

U03013050 24,000 ud Válvula de compuerta, DN 150
mm, PN 10/16, serie 14, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, con unión
mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, según Es-
pecificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos
de Maniobra y Control, Válvulas

346,44 8.314,56
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de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2101.

U02160050 24,000 ud Carrete telescópico autoportante,
PN 16, DN 150 mm, formado por
virola de acero inoxidable AISI-
304 y bridas de acero al carbono
S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta
elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, torni-
llería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2230.

289,26 6.942,24

30430000 12,000 Ud Ventilador extractor helicoidal de
las siguientes características: Ti-
po: Helicoidal blindada. Caudal
máximo: 5000 Nm3/h; Velocidad:
2900 r.p.m.; Nivel sonoro: 70 dB;
Potencia motor: 0,55 kW -
220/380 V. Ejecución: En pared.
Según ET 2524.1.

589,67 7.076,04

40310000 480,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 5.232,00

Total Cap. 2.953.481,35
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2.2.2.3 Agua de lavado
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Y0028 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
las bombas  y equipamiento de
agua de lavado existentes en la
sala de máquinas. Incluido retira-
da, acopio y reposición de pane-
les de instrumentación y eléctri-
cos ubicados en la sala. Incluso
tuberías auxiliares necesarias y
pruebas de funcionamiento.

1.248,43 1.248,43

U02074071M 40,000 Ud Desmontaje y retirada de equipos
embridados (válvulas, carretes, ...
) de DN hasta 600 mm, en interior
de galería, incluso acarreo por el
interior en piezas de tamaño ade-
cuado hasta foso o zona de izado,
elevación a superficie por medios
mecánicos y carga en camión.

62,29 2.491,60

U02073320 259,200 m Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a UNE-EN 10217 y/o
según normativa vigente, de diá-
metro nominal DN 609,6 mm y
espesor mínimo de 5,0 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

710,52 184.166,78

U03024090 25,000 ud Válvula de mariposa, DN 600 mm,
PN 10/16, serie 13, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según
normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con unión mediante bri-
das, revestimiento de epoxi o vi-
trocerámico y reductor de accio-
namiento motorizada según Espe-
cificación Técnica Vigente de Ca-
nal de Isabel II de elementos de
Maniobra y Control, Válvulas de
Mariposa, incluso juntas elasto-

10.478,86 261.971,50
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méricas de estanquidad, tornille-
ría de acero inoxidable, instala-
ción y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Según
ET 2108.

U02160130 27,000 ud Carrete telescópico autoportante,
PN 16, DN 600 mm, formado por
virola de acero inoxidable AISI-
304 y bridas de acero al carbono
S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta
elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, torni-
llería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2230.

2.299,10 62.075,70

U02073170M 12,000 m Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a norma UNE-EN 10217
y/o según normativa vigente, de
diámetro nominal DN 458 mm y
espesor mínimo de 5 mm, incluso
p.p. de junta soldada, codos, pie-
zas especiales y pruebas necesa-
rias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

529,55 6.354,60

U02112050M 10.719,320 kg Elaboración y suministro de acero
inoxidable con doble cordón de
soldadura interior y exterior eje-
cutados mediante el procedi-
miento de arco sumergido de cali-
dad AISI-316 L, conforme a norma
UNE-EN 1088 y/o según normati-
va vigente, para calderería, pasa-
muros, tuberías, piezas especia-
les, bridas, etc, incluso p.p. de
despuntes, soldaduras, tornillería
y juntas EPDM, preparación,
montaje y pruebas.

11,22 120.270,77
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U03024070 6,000 Ud Válvula de mariposa, DN 450 mm,
PN 10/16, serie 14 conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según
normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con unión mediante bri-
das, revestimiento de epoxi o vi-
trocerámico y reductor y actua-
dor motorizado según Especifica-
ción Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de elementos de Ma-
niobra y Control, Válvulas de Ma-
riposa, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Según ET
2108.

7.918,39 47.510,34

U02160110 6,000 ud Carrete telescópico autoportante,
PN 16, DN 450 mm, formado por
virola de acero inoxidable AISI-
304 y bridas de acero al carbono
S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta
elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, torni-
llería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2230.

1.417,00 8.502,00

30110006 3,000 Ud Bomba centrífuga horizontal de
las siguientes características: Eje-
cución: horizontal en cámara se-
ca; Servicio: lavado de filtros;
Caudal: 1.400 m3/h; Altura mano-
métrica: 8,5 m.c.a.; Potencia mo-
tor: 55 kW. Tipo de impulsor: Ce-
rrado. Velocidad: 950 r.p.m. Fre-
cuencia: 50 Hz. Según ET 2300.1.

21.244,80 63.734,40

20200450 3,000 Ud Válvula de retención de las si-
guientes características: Tipo: cla-
peta batiente; DN: 450; PN: 10;
Conexiones: embridadas. Monta-
je: Horizontal o vertical. Según ET
2102.

4.934,40 14.803,20
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40310000 120,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 1.308,00

U02074072M 259,200 m Acarreo de tubería metálica Ø600
mm, con medios auxiliares como
poleas y polipastos eléctricos o
manuales, fijos o móviles, por el
interior de galería hasta la posi-
ción de montaje, en piezas de ta-
maño adecuado para el espacio
disponible, incluso descarga de
camión y bajada desde superficie
por medios mecánicos, hasta foso
o escaleras de entrada a galería.

28,97 7.509,02

U02074073M 40,000 Ud Acarreo de piezas especiales y
válvulas hasta Ø600 mm, con me-
dios auxiliares como poleas y poli-
pastos eléctricos o manuales, fi-
jos o móviles, por el interior de
galería hasta la posición de mon-
taje, en piezas de tamaño ade-
cuado para el espacio disponible,
incluso descarga de camión y ba-
jada desde superficie por medios
mecánicos, hasta foso o escaleras
de entrada a galería.

22,68 907,20

Total Cap. 782.853,54
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2.2.2.4 Aire de lavado
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Y0029 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
los equipos de aire de lavado
existentes en la sala de máquinas.

624,21 624,21

U02074071M 24,000 Ud Desmontaje y retirada de equipos
embridados (válvulas, carretes, ...
) de DN hasta 600 mm, en interior
de galería, incluso acarreo por el
interior en piezas de tamaño ade-
cuado hasta foso o zona de izado,
elevación a superficie por medios
mecánicos y carga en camión.

62,29 1.494,96

Y0030 1,000 Ud Revisión y puesta a punto de las
dos soplantes instaladas en el edi-
ficio de aire de lavado.

1.412,25 1.412,25

U02073170 1.168,000 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a norma UNE-EN 10217
y/o según normativa vigente, de
diámetro nominal DN 406,4 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

341,68 399.082,24

U02160100 48,000 ud Carrete telescópico autoportante,
PN 16, DN 400 mm, formado por
virola de acero inoxidable AISI-
304 y bridas de acero al carbono
S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta
elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, torni-
llería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2230.

1.130,61 54.269,28
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U03024060 24,000 ud Válvula de mariposa, DN 400 mm,
PN 10/16, serie 14 conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según
normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con unión mediante bri-
das, revestimiento de epoxi o vi-
trocerámico y reductor y actua-
dor motorizado según Especifica-
ción Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de elementos de Ma-
niobra y Control, Válvulas de Ma-
riposa, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Según ET
2108.

6.755,56 162.133,44

40310000 960,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 10.464,00

U02074042M 272,000 m Acarreo de tubería metálica Ø400
mm, con medios auxiliares como
poleas y polipastos eléctricos o
manuales, fijos o móviles, por el
interior de galería hasta la posi-
ción de montaje, en piezas de ta-
maño adecuado para el espacio
disponible, incluso descarga de
camión y bajada desde superficie
por medios mecánicos, hasta foso
o escaleras de entrada a galería.

27,08 7.365,76

U02074073M 72,000 Ud Acarreo de piezas especiales y
válvulas hasta Ø600 mm, con me-
dios auxiliares como poleas y poli-
pastos eléctricos o manuales, fi-
jos o móviles, por el interior de
galería hasta la posición de mon-
taje, en piezas de tamaño ade-
cuado para el espacio disponible,
incluso descarga de camión y ba-
jada desde superficie por medios
mecánicos, hasta foso o escaleras
de entrada a galería.

22,68 1.632,96
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U02112050M 5.916,240 kg Elaboración y suministro de acero
inoxidable con doble cordón de
soldadura interior y exterior eje-
cutados mediante el procedi-
miento de arco sumergido de cali-
dad AISI-316 L, conforme a norma
UNE-EN 1088 y/o según normati-
va vigente, para calderería, pasa-
muros, tuberías, piezas especia-
les, bridas, etc, incluso p.p. de
despuntes, soldaduras, tornillería
y juntas EPDM, preparación,
montaje y pruebas.

11,22 66.380,21

10230025 5.808,000 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a norma UNE-EN 10217
y/o según normativa vigente, de
diámetro nominal DN 25 mm y
espesor mínimo de 2 mm, incluso
p.p. de junta soldada, codos, pie-
zas especiales y pruebas necesa-
rias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

15,45 89.733,60

Total Cap. 794.592,91
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2.3 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE FANGOS DE LA ETAP

2.3.1 Nuevo bombeo a decantación lamelar
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10532500 1,000 Ud Carrete pasamuros con placa de
estanqueidad de las siguientes ca-
racterísticas: DN: 500; Material :
acero inoxidable AISI 316; PN: 10;
Longitud aproximada: 500 mm.
Según ET 2231.

1.081,93 1.081,93

10230500 9,500 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a UNE-EN 10217 y/o
según normativa vigente, de diá-
metro nominal DN 508,0 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

427,54 4.061,63

U02073030 95,400 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a norma UNE-EN 10217
y/o según normativa vigente, de
diámetro nominal DN 219,1 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

183,07 17.464,88

U02160060 13,000 Ud Carrete telescópico autoportante,
PN 16, DN 200 mm, formado por
virola de acero inoxidable AISI-
304 y bridas de acero al carbono
S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta
elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, torni-
llería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2230.

435,52 5.661,76
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U03013060 21,000 Ud Válvula de compuerta, DN 200
mm, PN 10/16, serie 14, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, con unión
mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, según Es-
pecificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos
de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2101.

565,26 11.870,46

10230150 6,500 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a norma UNE-EN 10217
y/o según normativa vigente, de
diámetro nominal DN 168,3 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

138,64 901,16

30131001 5,000 Ud Bomba de tornillo helicoidal de
las siguientes características: Flui-
do a bombear: aguas de balsa de
homogeneización a decantación
lamelar; Caudal: 70 m3/h. Altura
manométrica: 10 m.c.a. Potencia
motor: 9,2 kW; Velocidad: 1.450
rpm; Construcción: B-5; Aisla-
miento: F; 400 V / III Fases / 50
Hz; Protección: IP-55. Incluye re-
ductor de velocidad y bancada
metálica. Según ET 2310.2.

10.428,00 52.140,00

U02160120 1,000 ud Carrete telescópico autoportante,
PN 16, DN 500 mm, formado por
virola de acero inoxidable AISI-
304 y bridas de acero al carbono
S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta
elastomérica de estanquidad en

1.618,25 1.618,25
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EPDM, incluso colocación, torni-
llería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2230.

20100500 1,000 Ud Válvula de compuerta de las si-
guientes características: DN: 500;
PN: 10; Conexiones: embridadas;
Cierre: elástico; Accionamiento:
manual por volante. Según ET
2101.

6.301,85 6.301,85

30511003 1,000 Ud Polipasto eléctrico de las siguien-
tes características: Tipo: monoca-
rril; Capacidad de carga: 1.500 kg;
Servicio: Nuevo bombeo a decan-
tación lamelar; Velocidad de ele-
vación: 4 m/min; Velocidad de
traslación: 20 m/min; Tensión de
alimentación: III 400 V. 50 Hz;
Tensión de mando: 48 V. 50 Hz.
Potencia del motor de elevación:
1,5 kW. Potencia del motor de
traslación: 0,18 kW. Según ET
2711.2.

4.094,32 4.094,32

30530000 8,400 Ml Carril de rodadura de las siguien-
tes características: Tipo: IPN-220;
Material: acero St 275 JR.

43,38 364,39

30540000 13,000 Ml Toma de corriente por manguera
plana.

38,97 506,61

40310000 150,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 1.635,00

Total Cap. 107.702,24
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2.3.2 Decantación lamelar de las aguas de lavado
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Y0011 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
las tuberías perforadas existentes
para la extracción de clarificados
de los decantadores lamelares.

1.377,15 1.377,15

40370001 12,000 Ud Canaleta de recogida del clarifica-
do de decantación lamelar de las
siguientes características: Tipo de
vertedero: Thompson. Dimensio-
nes: Altura: 0,30 m, Anchura: 0,30
m, Longitud: 9,40 m. Espesor: 4
mm. Material: Acero inoxidable
AISI-316 L. Anclajes: Acero inoxi-
dable AISI-316. Tornillería en ace-
ro inoxidable A4.  Incluyendo p.p.
de soportes y anclajes.

3.875,00 46.500,00

40310000 240,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 2.616,00

Total Cap. 50.493,15
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2.3.3 Nueva arqueta de recepción de fangos de los decantadores accelator
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10230500 3,400 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a UNE-EN 10217 y/o
según normativa vigente, de diá-
metro nominal DN 508,0 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

427,54 1.453,64

U03024080 1,000 ud Válvula de mariposa, DN 500 mm,
PN 10/16, serie 14 conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según
normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con unión mediante bri-
das, revestimiento de epoxi o vi-
trocerámico y reductor y actua-
dor motorizado según Especifica-
ción Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de elementos de Ma-
niobra y Control, Válvulas de Ma-
riposa, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.  Según ET
2108.

8.261,08 8.261,08

U02160120 1,000 ud Carrete telescópico autoportante,
PN 16, DN 500 mm, formado por
virola de acero inoxidable AISI-
304 y bridas de acero al carbono
S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta
elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, torni-
llería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2230.

1.618,25 1.618,25
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10532500 1,000 Ud Carrete pasamuros con placa de
estanqueidad de las siguientes ca-
racterísticas: DN: 500; Material :
acero inoxidable AISI 316; PN: 10;
Longitud aproximada: 500 mm.
Según ET 2231.

1.081,93 1.081,93

40310000 20,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 218,00

Total Cap. 12.632,90
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2.3.4 Nuevo espesador

2.3.4.1 Nueva impulsión a espesadores por gravedad

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

10230150 35,000 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a norma UNE-EN 10217
y/o según normativa vigente, de
diámetro nominal DN 168,3 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

138,64 4.852,40

U03013050 2,000 ud Válvula de compuerta, DN 150
mm, PN 10/16, serie 14, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, con unión
mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, según Es-
pecificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos
de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2101.

346,44 692,88

U02160050 1,000 ud Carrete telescópico autoportante,
PN 16, DN 150 mm, formado por
virola de acero inoxidable AISI-
304 y bridas de acero al carbono
S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta
elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, torni-
llería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2230.

289,26 289,26



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 159

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

40310000 30,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 327,00

Total Cap. 6.161,54
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2.3.4.2 Cámara de mezcla y reparto a espesadores

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

10532150 1,000 Ud Carrete pasamuros con placa de
estanqueidad de las siguientes ca-
racterísticas: DN: 150; Material :
acero inoxidable AISI 316; PN: 10;
Longitud aproximada: 500 mm.
Según ET 2231.

359,04 359,04

30212000 1,000 Ud Agitador sumergible de las si-
guientes características: Servicio:
Agitación cámara de mezcla. Diá-
metro de palas: 300 mm. Nº de
palas: 2 uds. Velocidad de la héli-
ce: 977 rpm. Potencia: 1,5 kW. In-
cluye sistema de elevación y giro.
Según ET 2702.

4.148,88 4.148,88

40370000 2,000 Ml Vertedero de las siguientes carac-
terísticas: Forma de vertedero:
Rectangular; Dimensiones: Altura:
300 mm; Espesor: 4 mm; Regula-
ción: Manual en altura; Nº de an-
clajes por ml: 2; Tipo de anclajes:
Tacos de acero; Material: Verte-
dero: Acero inoxidable AISI-316;
Anclajes: Acero inoxidable AISI-
316. Incluyendo p.p. de anclajes a
la pared. Según ET 2002.

37,22 74,44

10230150 10,400 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a norma UNE-EN 10217
y/o según normativa vigente, de
diámetro nominal DN 168,3 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

138,64 1.441,86

20802150 2,000 Ud Válvula de guillotina de las si-
guientes características: Tipo: ta-
jadera; DN:150; PN: 10; Tajadera
en acero inoxidable AISI-316. Hu-
sillo en acero inoxidable y volante
en GJS 400. Según ET 2107.

350,00 700,00
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40310000 50,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 545,00

Total Cap. 7.269,22
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2.3.4.3 Nuevos espesadores por gravedad

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

10532200 2,000 Ud Carrete pasamuros con placa de
estanqueidad de las siguientes ca-
racterísticas: DN: 200; Material :
acero inoxidable AISI 316; PN: 10;
Longitud aproximada: 500 mm.
Según ET 2231.

480,49 960,98

U02073030 8,000 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a norma UNE-EN 10217
y/o según normativa vigente, de
diámetro nominal DN 219,1 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

183,07 1.464,56

U03013060 2,000 Ud Válvula de compuerta, DN 200
mm, PN 10/16, serie 14, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, con unión
mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, según Es-
pecificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos
de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2101.

565,26 1.130,52

U02160060 2,000 Ud Carrete telescópico autoportante,
PN 16, DN 200 mm, formado por
virola de acero inoxidable AISI-
304 y bridas de acero al carbono
S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta
elastomérica de estanquidad en

435,52 871,04
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EPDM, incluso colocación, torni-
llería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2230.

40122001 2,000 Ud Mecanismo espesador para insta-
lar en tanque circular de hormi-
gón, de las siguientes característi-
cas: Tipo: de gravedad; Diámetro
interior: 10 m; Calado: 4,9 m; Ac-
cionamiento: Central, directo,
mediante motor con reductor
epicicloidal; Características mo-
tor: 0,25  kW, 220/380 V, 1.500
rpm, 50 Hz, IP 55, F. Pasarela:
Hormigón. Materiales: acero ino-
xidable AISI-316 L. Incluye: barre-
dor del cuenco de fangos. Según
ET 2053.

17.494,62 34.989,24

10532150 3,000 Ud Carrete pasamuros con placa de
estanqueidad de las siguientes ca-
racterísticas: DN: 150; Material :
acero inoxidable AISI 316; PN: 10;
Longitud aproximada: 500 mm.
Según ET 2231.

359,04 1.077,12

10230150 8,000 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a norma UNE-EN 10217
y/o según normativa vigente, de
diámetro nominal DN 168,3 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

138,64 1.109,12

40310000 100,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 1.090,00

Total Cap. 42.692,58
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2.3.4.4 Nuevo bombeo de fangos espesados por gravedad

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

10230150 48,400 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a norma UNE-EN 10217
y/o según normativa vigente, de
diámetro nominal DN 168,3 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

138,64 6.710,18

U02160050 10,000 ud Carrete telescópico autoportante,
PN 16, DN 150 mm, formado por
virola de acero inoxidable AISI-
304 y bridas de acero al carbono
S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta
elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, torni-
llería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2230.

289,26 2.892,60

U03013050 14,000 ud Válvula de compuerta, DN 150
mm, PN 10/16, serie 14, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, con unión
mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, según Es-
pecificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos
de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2101.

346,44 4.850,16

30131002 3,000 Ud Bomba de tornillo helicoidal de
las siguientes características: Flui-
do a bombear: fangos espesados
por gravedad; Caudal: 10-60
m3/h. Altura manométrica: 10

10.428,00 31.284,00
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m.c.a. Potencia motor: 9,2 kW;
Velocidad: 1.450 rpm; Construc-
ción: B-5; Aislamiento: F; 400 V /
III Fases / 50 Hz; Protección: IP-
55. Incluye reductor de velocidad
y bancada metálica. Según ET
2310.3.

10532150 1,000 Ud Carrete pasamuros con placa de
estanqueidad de las siguientes ca-
racterísticas: DN: 150; Material :
acero inoxidable AISI 316; PN: 10;
Longitud aproximada: 500 mm.
Según ET 2231.

359,04 359,04

30511004 1,000 Ud Polipasto eléctrico de las siguien-
tes características: Tipo: monoca-
rril; Capacidad de carga: 1.500 kg;
Servicio: Nuevo bombeo de fan-
gos espesados por gravedad; Ve-
locidad de elevación: 4 m/min;
Velocidad de traslación: 20
m/min; Tensión de alimentación:
III 400 V. 50 Hz; Tensión de man-
do: 48 V. 50 Hz. Potencia del mo-
tor de elevación: 1,5 kW. Poten-
cia del motor de traslación: 0,18
kW. Según ET 2711.3.

4.094,32 4.094,32

30530000 6,500 Ml Carril de rodadura de las siguien-
tes características: Tipo: IPN-220;
Material: acero St 275 JR.

43,38 281,97

30540000 10,000 Ml Toma de corriente por manguera
plana.

38,97 389,70

40310000 80,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 872,00

Total Cap. 51.733,97
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2.3.5 Arquetas de recogida de lavado de filtros

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

Y0027 1,000 Ud Adaptación de compuerta a la
nueva altura de las arquetas de
agua de lavado, incluyendo las ac-
tuaciones mecánicas y eléctricas
necesarias. Totalmente instalada
y probada.

750,00 750,00

40310000 10,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 109,00

Total Cap. 859,00
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2.3.6 Otras actuaciones en la línea de fangos

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

Y0010 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de
los dos depósitos de fangos exis-
tentes, incluyendo sus colectores
y su valvulería correspondiente.

4.825,71 4.825,71

10230032 30,000 Ml Tubería acero inoxidable AISI-316
L. DN 32. Fabricación: con solda-
dura longitudinal según norma
DIN 2463. Incluso parte propor-
cional de uniones y accesorios.
Según ET 2204.

28,84 865,20

20401032 3,000 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 32; PN: 16;
Conexiones: Roscada gas s/DIN
259. Accionamiento: Manual por
palanca. Materiales: Cuerpo: la-
tón. Bola: latón. Eje: latón. Asien-
tos: Teflón. Según ET 2103.

43,17 129,51

40350001 3,000 Ud Toma de agua para limpieza de
conducciones incluyendo: Una
válvula de bola manual DN: 25;
Un racor rápido tipo BARCELONA.

52,71 158,13

40310000 10,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 109,00

Total Cap. 6.087,55
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3 EQUIPOS ELÉCTRICOS, CONTROL Y AUTOMATISMOS

3.1 Media tensión

3.1.1 Variante de linea aérea a subterranea

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

89000001 1,000 Ud Aceptación de carta de condicio-
nes técnico-económica de la com-
pañía distribuidora IBERDROLA.
Referencia: 90374800086. En el
importe a abonar está incluido los
trabajos de izado de los apoyos,
conexiones en las subidas de los
apoyos, trabajos en tensión (TET)
y trabajos de puesta en servicio
(PES)

27.168,50 27.168,50

81312030 1,000 Ud Ud. apoyo metálico de celosía
C3000-16 incluyendo cruceta rec-
ta 3m tipo RC-S para circuito sim-
ple y derivación a subterraneo.
Incluirá cuadro cadenas de ama-
rre CA , tres seccionadores unipo-
lares tipo cortocircuito fusibles de
expulsion CFE 24 para linea ae-
rea, tres terminales de cable sub-
terráneo TES/24, tres pararrayos
POM-P, protección antiescalo y
de seguridad, pequeño material
compuesto por angulares, piezas,
puentes, tornilleria,.... Incluye su-
ministro, montaje, izado de todos
los tramos salvo el último, exca-
vación (5,55m3),hormigonado
(5,85m3) y red de tierras (según
MT 2.21.60). Según manual técni-
co I+DE (IBERDROLA) MT 2.21.60.

7.925,00 7.925,00

81312031 1,000 Ud Ud. apoyo metálico de celosía
C3000-22  incluyendo cruceta rec-
ta 3m tipo RC-S para circuito sim-
ple y derivación a subterraneo.
Incluirá cuadro cadenas de ama-
rre CA , tres seccionadores unipo-
lares tipo cortocircuito fusibles de
expulsion CFE 24 para linea ae-
rea, tres terminales de cable sub-

9.850,30 9.850,30
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terráneo TES/24, tres pararrayos
POM-P, protección antiescalo y
de seguridad, pequeño material
compuesto por angulares, piezas,
puentes, tornilleria,.... Incluye su-
ministro, montaje, izado de todos
los tramos salvo el último, exca-
vación (5,55m3),hormigonado
(5,85m3) y red de tierras (según
MT 2.21.60) .Según manual técni-
co I+DE (IBERDROLA) MT 2.21.60.

U10010070 750,000 Ml  Cable 12/20 KV aislado en polie-
tileno reticulado, tipo HEPRZ1
1x240 mm2 A1+H16 instalado ba-
jo tubo, según memoria y pliegos.
Totalmente montado. Según E.T.-
3012.

19,22 14.415,00

81413001 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de li-
nea eléctrica aérea de Media Ten-
sión (250m) y tres apoyos de ce-
losía metálica.

3.520,00 3.520,00

Total Cap. 62.878,80
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3.1.2 Centro de seccionamiento y transformacion

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

89000003 1,000 Ud Ud. de sustitución o modificación
de cableados de los tres transfor-
madores de intensidad asociados
a la medida en media tensión

2.000,00 2.000,00

89000005 1,000 Ud Ud. para la partida de reforma y
automatización de las celdas ac-
tuales de media tensión (bobinas
de disparo para pode plantear en-
clavamientos eléctricos) para
adaptarse a los enclavamientos
que exige el cuadro de alarmas y
el funcionamiento del grupo elec-
trógeno

2.000,00 2.000,00

82900001 1,000 Ud Ud. de suministro y conexionado
de cuadro de alarmas de media y
baja tensión asociada según ET-
3223. Será apto también para
emplearse al nivel de tensión de
20kV.

2.000,00 2.000,00

Total Cap. 6.000,00



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 171

3.2 Cuadros eléctricos

3.2.1 Cuadro general proteccion secundarios transformador

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

83100003 1,000 Ud Ud de cuadro de baja tensión que
incorpora en su interior protec-
ciones de baja tensión de los se-
cundarios de baja tensión de los 
transformadores de 400kVA ( 3
interuptores automáticos
4px1600A 50kA). Ejecución ex-
traible y bastidor abierto. 
Se ubicará en el centro de trans-
formación y seccionamiento exis-
tente en la posición indicada en
planos.

D i m e n s i o n e s :
2000x2260x600mm. Según E.T.-
3301.

38.337,00 38.337,00

Total Cap. 38.337,00
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3.2.2 Cuadro general de distribución

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

83100001 1,000 ud. Cuadro General de Baja Tensión
ETAP TORRELAGUNA 400Vac 
50kA 3200A  ejecución extraible
en compartimentación 4b y la si-
guiente composición:
Alimentación: 3 Uds  Acometida
desde transformadores de poten-
cia formada por 3 Interruptores
automáticos maganetotérmicos
tetrapolares   de 4px1600 A, eje-
cución extraible y bastidor abier-
to .  Acometida desde grupo elec-
trógeno formada por 1 interrup-
tor automático magnetotérmico  
de 4P 1600A 50kA. Incorporará
transformadores de tensión para
facilitar la sincronización sobre
los tres interruptore de 1600A de
baja tensión asociado a los trans-
formadores.
SALIDAS
- Alimentacion directa tetrapolar:
1 Ud compuesta por protección
magnetotérmica+diferencial
,4px1250A 50kA, 1 Ud 4px1000A,
3 Uds 4x250A, 4Uds 4px160A,1Ud
4x800A, 1Ud 4x160A y 1Ud
4x80A.
-Alimentación tripolar: 1 Ud
3x800A.
Incluye tres  analizadores de re-
des en las acometidas desde los
transformadores con medida
avanzada de parametros , regis-
tro de alarmas, datos y forma de
onda.Protocolo MODBUS, puerto
serie RS485 y doble puerto Ether-
net RJ45. Clase precision 0,2S.
Display y grafico en color y servi-
dor web integrado. Incluye colo-
cación en cuadro, conexionado y
protecciones asociadas. Incluye ,
un transformador sumador5+5/5
A para conexión a regulador de
factor de potencia.

185.116,00 185.116,00
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Ubicación:  Sala que actualmente
alberga el grupo electrógeno
Rolls Royce.
Dimensiones aproximadas:
4.626mmx1.200mmx2.350mm.
Ud. totalmente montada, instala-
da y ensamblada.
Según E.T. 3301

Total Cap. 185.116,00
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3.2.3 Cuadros de protección y maniobra de motores
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83200502 1,000 Ud. Centro de control de motores de-
nominado CCM CENTRO DISTRI-
BUCION 400Vac 50kA IP54 ejecu-
ción extraible en compartimenta-
ción 4b y las siguientes salidas se-
gun esquema unifilar correspon-
diente:
- Arranque directo con inversor
de giro: 10 uds. compuestas de
proteccion magnetotermica+dife-
rencial+guardamotor+ dos con-
tactores. Según esquema tipo AD-
2.
- Arranque mediante variador de
frecuencia: 5  uds. compuesta por
protección magnetotérmica+dife-
rencial+variador de frecuen-
cia+contactor. Según esquema ti-
po VF-2 correspondiente.
- Arranque mediante arrancador
electronico: 4 Uds. compuesta
por protección magnetotérmi-
ca+diferencial+arrancador+con-
tactor.  Según esquema tipo AE
correspondiente.
- Alimentacion directa tetrapolar
(tipo TETRA en esquema unifilar) :
5 uds. compuestas por protección
magnetotérmica+diferencial.  Se-
gún esquema tipo FEEDER corres-
pondiente.
- Una columna de acometida al
cuadro que dispondrá de un inte-
rruptor magnetotérmico general
4x1000 50 kA.
Cada columna tendrá unas medi-
das aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la
columna de acometida que será
de 1100x600x2.350 mm.
Nº total estimado de columnas: 5
Incluye  analizador de redes con
medida avanzada de parametros ,
registro de alarmas, datos y for-
ma de onda. Protocolo MODBUS,

106.948,00 106.948,00
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puerto serie RS485 y doble puer-
to Ethernet RJ45. Clase precision
0,2S. Display y grafico en color y
servidor web integrado. Incluye
colocación en cuadro, conexiona-
do y protecciones asociadas.
Incorpora protección contra
sobretensiones para CCM com-
puesta por: 1 descargador de co-
rriente tipo FLT 35 CTRL-0,9, 1
descargador de corriente FLT
100- N/PE CTRL-1,5, 1 protector
contra sobretensiones VAL-MS
230, puente cableado tipo MPB
18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles
250 AgL para cada una de las fa-
ses.
Dimensiones totales aproximadas
del CCM DISTRIBUCION:
4.175x1.200x2.350 mm
Ubicación:  Sala electrica que ac-
tualmente alberga grupo electró-
geno ROLLS ROYCE que se des-
mantela. . Según E.T. 3311.

83200503 1,000 Ud Centro de control de motores de-
nominado CCM REACTIVOS AC-
TUAL  400Vac 50kA IP54 ejecu-
ción extraible en compartimenta-
ción 4b y las siguientes salidas se-
gun esquema unifilar correspon-
diente:
- Arranque directo : 23 uds. com-
puestas de proteccion magneto-
termica+diferencial+guardamo-
tor+contactor, con limitador par.
Según esquemas tipo AD+LP co-
rrespondiente.
- Arranque mediante variador de
frecuencia: 9  uds. compuesta por
protección magnetotérmica+dife-
rencial+variador de frecuen-
cia+contactor. Según esquema ti-
po VF-1 correspondiente.
- Arranque mediante arrancador
electronico: 2 Uds. compuesta
por protección magnetotérmi-
ca+diferencial+arrancador+con-

135.759,00 135.759,00
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tactor.  Según esquema tipo AE
correspondiente.
- Alimentacion directa tetrapolar
(tipo TETRA en esquema unifilar) :
7 uds. compuestas por protección
magnetotérmica+diferencial.  Se-
gún esquema tipo FEEDER corres-
pondiente.
- Alimentación directa monofási-
ca (tipo FIJA-2 ): 1 Ud. compuesta
por protección magnetotérmi-
ca+diferencial. Según esquema 
tipo FIJA-2.
- Una columna de acometida al
cuadro que dispondrá de un inte-
rruptor magnetotérmico general
4x250A 50 kA.
Cada columna tendrá unas medi-
das aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la
columna de acometida que será
de 1.100x600x2.350 mm
Nº total estimado de columnas: 4
Dimensiones tototales aproxima-
das del CCM: 4.175x600x2.350
mm
Incluye Ud de analizador de redes
con medida avanzada de parame-
tros , registro de alarmas, datos y
forma de onda. Protocolo MOD-
BUS, puerto serie RS485 y doble
puerto Ethernet RJ45. Clase preci-
sion 0,2S. Display y grafico en co-
lor y servidor web integrado. In-
cluye colocación en cuadro, cone-
xionado y protecciones asociadas.
Incorpora protección contra
sobretensiones para CCM com-
puesta por: 1 descargador de co-
rriente tipo FLT 35 CTRL-0,9, 1
descargador de corriente FLT
100- N/PE CTRL-1,5, 1 protector
contra sobretensiones VAL-MS
230, puente cableado tipo MPB
18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles
250 AgL para cada una de las fa-
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ses.
Ubicación:  Sala eléctrica en edifi-
cio de reactivos actual. Ud. total-
mente montada, instalada y en-
samblada. Según E.T. 3311

83200504 1,000 Ud Centro de control de motores de-
nominado CCM REACTIVOS NUE-
VO  400Vac 50kA IP54 ejecución
extraible en compartimentación
4b y las siguientes salidas segun
esquema unifilar correspondien-
te:
- Arranque directo : 9 uds. com-
puestas de proteccion magneto-
termica+diferencial+guardamo-
tor+contactor, con limitador par.
Según esquemas tipo AD+LP co-
rrespondiente.
- Arranque mediante variador de
frecuencia: 10 uds. compuesta
por protección magnetotérmi-
ca+diferencial+variador de fre-
cuencia+contactor. Según esque-
ma tipo VF-1 correspondiente.
- Alimentacion directa tetrapolar
(tipo TETRA en esquema unifilar) :
7 uds. compuestas por protección
magnetotérmica+diferencial.  Se-
gún esquema tipo FEEDER corres-
pondiente.
- Una columna de acometida al
cuadro que dispondrá de un inte-
rruptor magnetotérmico general
4x160 50 kA 
Nº total estimado de columnas: 3
Cada columna tendrá unas medi-
das aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la
columna de acometida que será
de 1.100x600x2.350 mm
Dimensiones tototales aproxima-
das del CCM: 3.175x600x2.350
mm
Incluye analizador de redes con
medida avanzada de parametros ,
registro de alarmas, datos y for-
ma de onda. Protocolo MODBUS,

90.156,00 90.156,00
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puerto serie RS485 y doble puer-
to Ethernet RJ45. Clase precision
0,2S. Display y grafico en color y
servidor web integrado. Incluye
colocación en cuadro, conexiona-
do y protecciones asociadas.
Incorpora protección contra
sobretensiones para CCM com-
puesta por: 1 descargador de co-
rriente tipo FLT 35 CTRL-0,9, 1
descargador de corriente FLT
100- N/PE CTRL-1,5, 1 protector
contra sobretensiones VAL-MS
230, puente cableado tipo MPB
18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles
250 AgL para cada una de las fa-
ses.
Ubicación:  Sala eléctrica en nue-
vo edificio de reactivos. Ud. total-
mente montada, instalada y en-
samblada. Según E.T. 3311

83200505 1,000 Ud Centro de control de motores de-
nominado CCM BATERIA FILTROS
ALA DERECHA 400Vac 50kA IP54
ejecución extraible en comparti-
mentación 4b y las siguientes sali-
das segun esquema unifilar co-
rrespondiente:

- Arranque directo : 12 uds. com-
puestas de proteccion magneto-
termica+diferencial+guardamo-
tor+contactor, con limitador par.
Según esquemas tipo AD+LP co-
rrespondiente.

- Arranque directo con inversor
de giro: 39 uds. compuestas de
proteccion magnetotermica+dife-
rencial+guardamotor+ dos con-
tactores. Según esquema tipo AD-
2.

- Arranque mediante arrancador
electronico: 3 Uds. compuesta
por protección magnetotérmi-
ca+diferencial+arrancador+con-

205.358,00 205.358,00
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tactor.  Según esquema tipo AE
correspondiente.

- Alimentacion directa tetrapolar
(tipo TETRA en esquema unifilar) :
15uds. compuestas por protec-
ción magnetotérmica+diferencial.
 Según esquema tipo FEEDER co-
rrespondiente.

- Alimentación directa monofási-
ca (tipo FIJA-2 ):13 Uds. compues-
tas por protección magnetotérmi-
ca+diferencial. Según esquema 
tipo FIJA-2.

- Una columna de acometida al
cuadro que dispondrá de un inte-
rruptor magnetotérmico general
4x160 50 kA

Cada columna tendrá unas medi-
das aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la
columna de acometida que será
de 1.100x600x2.350 mm

Nº total estimado de columnas: 7

Dimensiones totales aproximadas
del CCM: 7.175x600x2.350 mm

Incluye  analizador de redes con
medida avanzada de parametros ,
registro de alarmas, datos y for-
ma de onda. Protocolo MODBUS,
puerto serie RS485 y doble puer-
to Ethernet RJ45. Clase precision
0,2S. Display y grafico en color y
servidor web integrado. Incluye
colocación en cuadro, conexiona-
do y protecciones asociadas.

Incorpora protección contra
sobretensiones para CCM com-
puesta por: 1 descargador de co-
rriente tipo FLT 35 CTRL-0,9, 1
descargador de corriente FLT
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100- N/PE CTRL-1,5, 1 protector
contra sobretensiones VAL-MS
230, puente cableado tipo MPB
18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles
250 AgL para cada una de las fa-
ses.

Ubicación:  Sala de cuadros eléc-
trica ubicada en galería de filtros
(ala derecha). Según E.T. 3311.

83200506 1,000 Ud Centro de control de motores de-
nominado CCM BATERIAS FIL-
TROS ALA IZQUIERDA 400Vac
50kA IP54 ejecución extraible en
compartimentación 4b y las si-
guientes salidas segun esquema
unifilar correspondiente:

- Arranque directo : 11 uds. com-
puestas de proteccion magneto-
termica+diferencial+guardamo-
tor+contactor, con limitador par.
Según esquemas tipo AD+LP co-
rrespondiente.

- Arranque directo con inversor
de giro: 39 uds. compuestas de
proteccion magnetotermica+dife-
rencial+guardamotor+ dos con-
tactores. Según esquema tipo AD-
2.

- Arranque mediante arrancador
electronico: 3 Uds. compuesta
por protección magnetotérmi-
ca+diferencial+arrancador+con-
tactor.  Según esquema tipo AE
correspondiente.

- Alimentacion directa tetrapolar
(tipo TETRA en esquema unifilar) :
16 uds. compuestas por protec-
ción magnetotérmica+diferencial.
 Según esquema tipo FEEDER co-
rrespondiente.

- Alimentación directa monofási-

203.743,00 203.743,00
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ca (tipo FIJA-2 ):12 Uds. compues-
tas por protección magnetotérmi-
ca+diferencial. Según esquema 
tipo FIJA-2.

- Una columna de acometida al
cuadro que dispondrá de un inte-
rruptor magnetotérmico general
4x250 50 kA

Cada columna tendrá unas medi-
das aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la
columna de acometida que será
de 1.100x600x2.350 mm

Nº total estimado de columnas: 7

Dimensiones totales aproximadas
del CCM: 7.175x600x2.350 mm

Incluye analizador de redes con
medida avanzada de parametros ,
registro de alarmas, datos y for-
ma de onda. Protocolo MODBUS,
puerto serie RS485 y doble puer-
to Ethernet RJ45. Clase precision
0,2S. Display y grafico en color y
servidor web integrado. Incluye
colocación en cuadro, conexiona-
do y protecciones asociadas.

Incorpora protección contra
sobretensiones para CCM com-
puesta por: 1 descargador de co-
rriente tipo FLT 35 CTRL-0,9, 1
descargador de corriente FLT
100- N/PE CTRL-1,5, 1 protector
contra sobretensiones VAL-MS
230, puente cableado tipo MPB
18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles
250 AgL para cada una de las fa-
ses.

Ubicación: Nueva sala eléctrica
ubicada en  galeria asociado a la
baterías de filtro izquierda. Según
E.T. 3311.
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83200508 1,000 Ud Centro de control de motores de-
nominado CCM  FANGOS AM-
PLIACION 400Vac 50kA IP54 eje-
cución extraible en compartimen-
tación 4b y las siguientes salidas
segun esquema unifilar corres-
pondiente:
- Arranque directo : 3 uds. com-
puestas de proteccion magneto-
termica+diferencial+guardamo-
tor+contactor, con limitador par.
Según esquemas tipo AD+LP co-
rrespondiente.
- Arranque mediante variador de
frecuencia: 8  uds. compuesta por
protección magnetotérmica+dife-
rencial+variador de frecuen-
cia+contactor. Según esquema ti-
po VF-2 correspondiente
- Arranque directo con inversor
de giro: 1 ud. compuestas de pro-
teccion magnetotermica+diferen-
cial+guardamotor+ dos contacto-
res. Según esquema tipo AD-2.
- Alimentacion directa tetrapolar
(tipo TETRA en esquema unifilar) :
3 uds. compuestas por protección
magnetotérmica+diferencial.  Se-
gún esquema tipo FEEDER corres-
pondiente.
- Una columna de acometida al
cuadro que dispondrá de un inte-
rruptor magnetotérmico general
4x160 50 kA 
Cada columna tendrá unas medi-
das aproximadas de
1.000x600x2.350 mm, excepto la
columna de acometida que será
de 1.100x600x2.350 mm
Nº total estimado de columnas: 3
Dimensiones totales aproximadas
del CCM: 3.175x600x2.350 mm
Incluye analizador de redes con
medida avanzada de parametros ,
registro de alarmas, datos y for-
ma de onda. Protocolo MODBUS,
puerto serie RS485 y doble puer-

77.916,00 77.916,00
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to Ethernet RJ45. Clase precision
0,2S. Display y grafico en color y
servidor web integrado. Incluye
colocación en cuadro, conexiona-
do y protecciones asociadas.
Incorpora protección contra
sobretensiones para CCM com-
puesta por: 1 descargador de co-
rriente tipo FLT 35 CTRL-0,9, 1
descargador de corriente FLT
100- N/PE CTRL-1,5, 1 protector
contra sobretensiones VAL-MS
230, puente cableado tipo MPB
18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles
250 AgL para cada una de las fa-
ses.
Ubicación:  Frente a CCM FAN-
GOS existente (en sala eléctrica
del edificio de fangos). . Según
E.T. 3311.

83220500 7,000 Ud. Armario independiente de varia-
dores y arrancadores estáticos 
IP-54, con calefacción y ventila-
ción de columna conteniendo los
variadores de frecuencia o arran-
cadores estáticos estimados en
las salidas de centro de control de
motores asociado. En su interior
se albergarán los variadores de
frecuencia. Dimensiones aprox.:
Son tres envolventes formadas
por armarios metálicos IP55 de
dimeniones unitarias
1.800x1.000x400mm. Totalmente
instalado, montado y ensambla-
do. Según ET 3323.

18.343,30 128.403,10

88100110 1,000 Ud Ud. variadores de frecuencia de
intensidad  200A  con filtros de
armonicos. Incluso montaje ar-
mario de variadores y arrancado-
res. Segun ET 3422

18.988,00 18.988,00
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88100090 1,000 Ud Ud. variadores de frecuencia de
intensidad 180A con filtros de ar-
monicos. Incluso montaje arma-
rio de variadores y arrancadores.
Segun ET 3422

15.151,00 15.151,00

88100055 3,000 Ud Ud. variadores de frecuencia de
intensidad  110A con filtros de ar-
monicos. Incluso montaje arma-
rio de variadores y arrancadores.
Segun ET 3422

12.190,00 36.570,00

88100015 6,000 Ud Ud. variadores de frecuencia de
intensidad 30A con filtros de ar-
monicos. Incluso montaje arma-
rio de variadores y arrancadores.
Segun ET 3422

5.868,00 35.208,00

88100010 8,000 Ud Ud. variadores de frecuencia de
intensidad 24A con filtros de ar-
monicos. Incluso montaje arma-
rio de variadores y arrancadores.
Segun ET 3422

5.071,00 40.568,00

88100002 5,000 Ud Ud. variadores de frecuencia de
intensidad 4A con filtros de armo-
nicos. Incluso montaje armario de
variadores y arrancadores. Segun
ET 3422.

4.489,00 22.445,00

88100000 4,000 Ud Ud. variadores de frecuencia de
intensidad 1,5A con filtros de ar-
monicos. Incluso montaje arma-
rio de variadores y arrancadores.
Segun ET 3422.

4.489,00 17.956,00

88100001 10,000 Ud Ud. variadores de frecuencia de
intensidad 1A con filtros de armo-
nicos. Incluso montaje armario de
variadores y arrancadores. Segun
ET 3422.

4.489,00 44.890,00

88110030 2,000 Ud Ud. arrancador estático de inten-
sidad 60A con filtros de armoni-
cos. Incluso montaje armario de
variadores y arrancadores. Segun
ET 3423.

1.197,00 2.394,00
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88110018 4,000 Ud Ud. arrancador estático de inten-
sidad 45A con filtros de armoni-
cos. Incluso montaje armario de
variadores y arrancadores. Segun
ET 3423.

1.376,00 5.504,00

Total Cap. 1.187.957,10
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83300161 1,500 Ud Cuadro local de alumbrado y fuer-
za para nuevo edificio de reacti-
vos y ampliación de los cuadros
de alumbrados existentes en edi-
ficio actual de reactivos y de fan-
gos de 400Vac 63A 10kA IP55 re-
serva 25% en instalación superfi-
cie compuesta por:
-Envolvente IP55, alto 850 mm,
ancho 600mm, profundidad
186mm.
-Interruptores automáticos mag-
netotérmicos: según los indicados
en el esquema unifilar correspon-
diente.
-Interruptores diferenciales: se-
gún los indicados en el esquema
unifilar correspondiente.
Incluyendo todos los elementos
de protección necesarios para la
correcta instalación del circuito
de alumbrado y fuerza recogido
en los esquemas tipo de cuadro
de alumbrado.
Ubicación: Sala eléctrica nuevo
edificio de reactivos, sala eléctri-
ca existente en edificio de reacti-
vos que se reforma y sala eléctri-
ca de edificio de fangos.  Monta-
da, instalada y colocada. Según
E.T. 3324.

4.932,00 7.398,00

Total Cap. 7.398,00
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U10030120 1.220,000 m Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x120 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos.  Segun E.T.-
3007.

25,52 31.134,40

U10030150 5.340,000 m Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x240 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos. Segun E.T.-
3007.

49,67 265.237,80

Total Cap. 296.372,20
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U10030310 11.870,000 m Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos. 
Segun E.T.-3007.

3,20 37.984,00

U10030320 783,000 m Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x4 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos. Segun E.T.-
3007.

4,43 3.468,69

U10030340 275,000 m Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x10 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos. Segun E.T.-
3007.

9,91 2.725,25

U10030070 120,000 m Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x25 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos.

5,79 694,80

84225002 25,000 Ml Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 5x2,5 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos. Segun E.T.-
3007.

2,10 52,50

84225006 260,000 Ml Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 5x6 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos. Segun E.T.-
3007.

3,70 962,00

U10031670 325,000 m Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado, pantalla de hilos
de cobre trenzado y cubierta de
poliolefina  tipo RC4Z1-K 0,6/1 KV
de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tu-
bo o conductos. Segun E.T.-3007.

3,20 1.040,00
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U10031680 320,000 m Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado, pantalla de hilos
de cobre trenzado y cubierta de
poliolefina  tipo RC4Z1-K 0,6/1 KV
de 4x4 mm2. Instalado bajo tubo
o conductos. Segun E.T.-3007.

5,68 1.817,60

U10031740 522,000 m Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado, pantalla de hilos
de cobre trenzado y cubierta de
poliolefina  tipo RC4Z1-K 0,6/1 KV
de 4x50 mm2. Instalado bajo tu-
bo o conductos. Segun E.T.-3007.

60,85 31.763,70

84284003 320,000 Ml Cable de cobre pulido flexible,
aislamiento XLPE, cubierta inter-
na PVC, armadura doble fleje de
acero colocada de forma helicoli-
dal  y cubierta exterior PVC tipo
RZ1MZ1-K Cu 0,6/1 KV de 4x2,5
mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. Incluye prensaestopas en
elementos terminales.

6,40 2.048,00

84285003 50,000 Ml Cable de cobre pulido flexible,
aislamiento XLPE, cubierta inter-
na PVC, armadura doble fleje de
acero colocada de forma helicoli-
dal  y cubierta exterior PVC tipo
RZ1MZ1-K Cu 0,6/1 KV de 5x2,5
mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. Incluye prensaestopas en
elementos terminales.

7,30 365,00

84285004 55,000 Ml Cable de cobre pulido flexible,
aislamiento XLPE, cubierta inter-
na PVC, armadura doble fleje de
acero colocada de forma helicoli-
dal  y cubierta exterior PVC tipo
RZ1MZ1-K Cu 0,6/1 KV de 5x4
mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. Incluye prensaestopas en
elementos terminales.

8,50 467,50
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84284004 65,000 Ml Cable de cobre pulido flexible,
aislamiento XLPE, cubierta inter-
na PVC, armadura doble fleje de
acero colocada de forma helicoli-
dal  y cubierta exterior PVC tipo
RZ1MZ1-K Cu 0,6/1 KV de 4x4
mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. Conductor armado
RZ1MZ1-KCu 0,6/1KV 4x4mm2

8,86 575,90

84284006 80,000 Ml Cable de cobre pulido flexible,
aislamiento XLPE, cubierta inter-
na PVC, armadura doble fleje de
acero colocada de forma helicoli-
dal  y cubierta exterior PVC tipo
RZ1MZ1-K Cu 0,6/1 KV de 4x6
mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. Conductor armado
RZ1MZ1-KCu 0,6/1KV 4x6mm2

16,10 1.288,00

84284016 100,000 Ml Cable de cobre pulido flexible,
aislamiento XLPE, cubierta inter-
na PVC, armadura doble fleje de
acero colocada de forma helicoli-
dal  y cubierta exterior PVC tipo
RZ1MZ1-K Cu 0,6/1 KV de 4x16
mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos. Conductor armado
RZ1MZ1-KCu 0,6/1KV 4x16mm2

29,10 2.910,00

84253025 715,000 Ml Cable de cobre tipo H07Z1-K
450/750 V clase 5 de 3 x 2,5 mm2
de sección. 

1,74 1.244,10

84253015 590,000 Ml Conductor H07Z1-K Cu 450/750 V
clase5, 3x1,5mm2. 

1,16 684,40

89000004 78,000 Ud Ud de desconexión de circuitos
eléctricos asociados a cargas exis-
tentes y que permanecen. El tra-
bajo incluye la desonexión en el
extremo asociado al CCM que le
afecte y conexión al nuevo CCM.
Se realizará megado de compro-
bacion de los cableados antes de
su reconexionado al nuevo CCM. 

32,50 2.535,00
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8810004 1,000 Ud Estudio para la evaluación de los
conductores y protecciones que
se mantienen en la instalación ve-
rificando que siguen siendo aptos
para el uso que se les proporcio-
na.  Inventario de lineas eléctricos
existentes y que vayan a perma-
necer en los cuadros ,entre cua-
dros y receptores, comprobando
que su sección es la adecuada, la
caída de tensión acorde a la in-
tensidad prevista, tipo de aisla-
miento e incluso el correcto ca-
libre y selectividad de las protec-
ciónes asociadas a dichas lineas.
Incluye cálculos y ensayos que se
pudieran requerir en campo (ais-
lamiento, continuidad,..)

6.000,00 6.000,00

Total Cap. 98.626,44
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3.3.3 Conductos y auxiliares

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

86800001 109,000 Ud Caja estanca con un pulsador
marcha-paro tipo seta con encla-
vamiento y conmutador de tres
posiciones.  Según E.T. 3411

127,36 13.882,24

86800002 49,000 Ud Caja estanca control marcha paro
marcha 2. sentidos. Según E.T.
3411

181,78 8.907,22

86800003 10,000 Ud Caja estanca con un pulsador
marcha-paro tipo seta con encla-
vamiento y marcha paro más en-
clavamiento Según E.T. -3703

252,30 2.523,00

U10040530 188,000 m Suministro y montaje de caja es-
tanca en poliéster inyectado de
155x110x60 mm, IP-55, totalmen-
te instalada, incluyendo prensaes-
topas, fijaciones inoxidables y
bornas de conexión. Segun E.T.-
3412.

22,68 4.263,84

U10040380M 365,000 m Canalización eléctrica de superfi-
cie para conducción de cables a
base de canaleta aislante de com-
puesto termoplástico libre de ha-
lógenos, instalada sobre muro, de
100x300 mm, con parte propor-
cional de uniones, curvas, sopor-
tes y tornillería. Según E.T.-3102.

87,77 32.036,05

U10040350M 425,000 m Canalización eléctrica de superfi-
cie para conducción de cables a
base de canaleta aislante de com-
puesto termoplástico libre de ha-
lógenos, instalada sobre muro, de
60x200 mm, con parte proporcio-
nal de uniones, curvas, soportes y
tornillería. Según E.T.-3102.

41,41 17.599,25
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U10040330M 430,000 m Canalización eléctrica de superfi-
cie para conducción de cables a
base de canaleta aislante de com-
puesto termoplástico libre de ha-
lógenos, instalada sobre muro, de
60x100 mm, con parte proporcio-
nal de uniones, curvas, soportes y
tornillería. Según E.T.-3102.

29,03 12.482,90

U10040170 405,000 m Canalización eléctrica de superfi-
cie para conducción de cables a
base de tubo de acero rígido, gal-
vanizado en caliente, M 32, rosca-
do, grapado sobre hormigón, con
tres abrazaderas de acero plastifi-
cadas, tres tacos de plástico y tres
tirafondos de acero inoxidable,
incluso p.p. de caja de derivación
y regleta de conexión. Según E.T.-
3111.

17,52 7.095,60

U10040200 220,000 m Canalización eléctrica de superfi-
cie para conducción de cables a
base de tubo de acero rígido, gal-
vanizado en caliente, M 63, rosca-
do, grapado sobre hormigón, con
tres abrazaderas de acero plastifi-
cadas, tres tacos de plástico y tres
tirafondos de acero inoxidable,
incluso p.p. de caja de derivación
y regleta de conexión. Según E.T.-
3111.

38,86 8.549,20

U10040080 600,000 m Canalización eléctrica de superfi-
cie para conducción de cables a
base de tubo de Polímero termo-
plástico libre de halógenos rígido
libre de halógenos, no propaga-
dor de llama, M 20, roscable, gra-
pado sobre hormigón, con tres
abrazaderas de acero plastifica-
das, tres tacos de plástico y tres
tirafondos de acero inoxidable.
Según E.T.-3112.

8,03 4.818,00
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U10040110 510,000 m Canalización eléctrica de superfi-
cie para conducción de cables a
base de tubo de Polímero termo-
plástico libre de halógenos rígido,
no propagador de llama, M 40,
roscable, grapado sobre hormi-
gón, con tres abrazaderas de ace-
ro plastificadas, tres tacos de
plástico y tres tirafondos de acero
inoxidable. Según E.T.-3112.

12,49 6.369,90

Total Cap. 118.527,20
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3.4 Alumbrado interior y exterior

3.4.1 Alumbrado interior

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

87012087 7,000 Ud Suministro y montaje de lumina-
ria antideflagante adosable fluo-
rescente estanca IP-66, 1x87 W
(12.550 lm).  Factor de potencia
>0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida
útil > 50000 horas. Envolvente
compuesta por un tubo de vidrio
vorosilicato templado y tapas de
aluminio, extremos de la envol-
vente fabricados en aleación de
aluminio 2030, equipado con 2
abrazaderas de acero cincado con
protección de caucho y 2 cánca-
mos, equipado con dos entradas
con rosca y tapón roscado ATEX
en una de ellas (incluidos pren-
saestopas), junta antideflagante
roscada, tornillería exterior de
acero inoxidable, con equipo y
lámpara totalmente montada. 
Según E.T.-3632.

386,00 2.702,00

87012072 25,000 Ud Suministro y montaje de lumina-
ria antideflagante adosable fluo-
rescente estanca IP-66, 1x72 W
(10.000 lm).  Factor de potencia
>0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida
útil > 50000 horas. Envolvente
compuesta por un tubo de vidrio
vorosilicato templado y tapas de
aluminio, extremos de la envol-
vente fabricados en aleación de
aluminio 2030, equipado con 2
abrazaderas de acero cincado con
protección de caucho y 2 cánca-
mos, equipado con dos entradas
con rosca y tapón roscado ATEX
en una de ellas (incluidos pren-
saestopas), junta antideflagante
roscada, tornillería exterior de
acero inoxidable, con equipo y
lámpara totalmente montada. Se-
gún E.T.-3632.

325,00 8.125,00
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U10050110 54,000 ud Suministro y montaje de lumina-
ria adosable Estanca LED. IP-66,
1x47 W. Factor de potencia >0,9.
Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil >
50000 horas. Difusor: Policarbo-
nato, extruido. 
Instalación  adosado o suspendi-
do, con equipo y lámpara total-
mente montada. Según E.T.-3621.

285,48 15.415,92

87113160 16,000 Ud Ud. Luminaria de emergencia con
difusor transparente 160lm 1h  .
Apta para colocación en superfi-
cie o empotrada techo/pared ma-
cizo. Sistema de conexión rápida
mediante placa de amarre. Grado
de protección IP65 IK07. Según
E.T.-3623.

103,50 1.656,00

87113260 12,000 Ud Luminaria de emergencia con po-
liester reforzado de vidrio LED
ATEX 510lm (6W) . Difusor poli-
carbonato.Apta para colocación
en superficie . Según E.T.-3632.

320,00 3.840,00

U10050250 14,000 ud Suministro y montaje de lumina-
ria de emergencia estanco, con
cuatro LED, flujo luminoso 375 lú-
menes, carcasa de 290x130x70
mm, clase II, protección IP 65,
con baterías de Ni-MH, autono-
mía de 1 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso ac-
cesorios y elementos de fijación.
Según E.T.-3623

108,50 1.519,00

U10060330 4,000 ud Suministro y montaje de interrup-
tor de superficie estanco unipolar
de 10 A. Protección IP-55. Según
E.T.-3704

8,85 35,40

U10060370 4,000 ud Suministro y montaje de conmu-
tador de superficie estanco uni-
polar de 10 A. Protección IP-55.
Según E.T.-3704.

11,00 44,00
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U10060360 3,000 ud Suministro y montaje de conmu-
tador de cruce de empotrar uni-
polar de 10 A con caja y placa em-
bellecedora.

27,68 83,04

87610010 5,000 Ud Ud  de Interruptor simple apto
para instalación exterior IP55 con
piloto luminoso.

51,00 255,00

Z0001 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a punto limpio de la obra, de la
instalación de iluminación y de
servicios existentes en el edificio
de reactivos existente.

1.111,13 1.111,13

Total Cap. 34.786,49
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3.4.2 Tomas de corriente
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85400005 4,000 Ud Toma de corriente F+N+T 16A en
instalacion superficie. Incorpora
marco y caja incluyendo parte
proporcional de tubo y cable. Se-
gun ET 3702.

47,19 188,76

85400003 2,000 Ud Cuadro auxiliar de tomas de co-
rriente,  grado de protección IP-
65, doble aislamiento segun IEC
60529 IK09. Tamaño:  24 modulos
de 18mm compuesto por dos fi-
las. Totalmente montado e insta-
lado.  Segun ET 3325.

160,54 321,08

85410003 6,000 Ud Cuadro auxiliar de tomas de co-
rriente ATEX  grado de protección
IP-65, doble aislamiento segun
IEC 60529 IK09. Tamaño:  24 mo-
dulos de 18mm compuesto por
dos filas. Totalmente montado e
instalado.  

470,00 2.820,00

Total Cap. 3.329,84
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3.5 Red de tierras general y pararrayos

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U10070150 7,000 ud Pica de t.t. 200/15 Fe+Cu 2 m de
longitud y 15 mm de diámetro.
Según E.T.-3501.

31,88 223,16

U10070080 7,000 ud Conexión de electrodo a cables
de tierra, incluidos terminales y
tornillería. Según E.T.-3501.

14,09 98,63

U10070140 20,000 ud Soldadura aluminotérmica en T ó
+ con cable de cobre 50/35 mm2.
Según E.T.-3501.

16,53 330,60

U10070090 3,000 ud Arqueta de polipropileno con ta-
pa registrable de indicación de to-
mas de tierra, de dimensiones
aproximadas 300x300 mm con ta-
pa de registro

156,22 468,66

U10070100 239,000 m Cable de cobre desnudo de 1x50
mm2, enterrado en zanja de 50
cm de profundidad. Según E.T.-
3501.

13,04 3.116,56

81420045 1,000 Ud Ud. pararrayos con dispositivo de
cebado electropulsante acero
inox. 316 IP67, avance en el ceba-
do de 45 μs y radio de protección
de 60m (Nivel IV h=5m), de 0,478
m de altura, con pieza de adapta-
ción de pararrayosa a mástil,
mastil de acero galvanizado en
caliente, dos contadores mecáni-
cos de impulsos de rayo, incluso
dos puestas a tierra mediante
cable de cobre desnudo de 50
mm2 con tubo de PVC, 3 electro-
dos de 2,5 m, dos arquetas con
regleta equipotencial incluida y
tres terminales brida para toma
de tierra 300x300 polipropileno,
unión de tierras del pararrayos
con red de tierras de masas de
baja tensión (unión a realizar en

6.070,00 6.070,00
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los puentes desmontables),2 pla-
cas señal de pat,material auxiliar
para montaje de cabeza así como
guías de cable y elementos de co-
nexión. Según E.T.-3701.

88100003 1,000 Ud Partida alzada que incluye los re-
fuerzos en la red de tierras exis-
tentes por si se requiriese la me-
jora de los valores obtenidos. In-
cluirá  cable desnudo, picas, sa-
les,....

15.000,00 15.000,00

Total Cap. 25.307,61
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3.6 Grupo electrógeno

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

88200800 1,000 Ud Ud. de grupo electrógeno insono-
rizado apto para ubicación en ex-
terior 400V, 50Hz, cosfi 0,8. 657
KVA (potencia en emergencia
LTP) y 526 kW (potencia en emer-
gencia LTP) . Dimensiones aproxi-
madas: 4400x1560x2250 mm
(LxWxH). 4945kg. 77 dB (A). Inclu-
ye: Cuadro automático de conmu-
tación modular con sincronizador
(permite el retorno a red sin paso
por cero), resistencia de precal-
deo, bomba automática de trasie-
go de combustible, magnetotér-
mico tetrapolar y depósito en
bancada de 636 litros. 

87.878,07 87.878,07

88210800 1,000 Ud Ud de reconexión de puestas a
tierra asociada al grupo electró-
geno (neutro y masas). Incluye
desconexión del grupo actual y
conexión en el nuevo previa me-
dición de valor de resistencias y
tensiones de paso y contacto.

205,00 205,00

88200001 1,000 Ud Vigilante de tensión necesarios
para realizar conmutación
red/grupo según los criterios indi-
cados en el anejo eléctrico.

6.100,00 6.100,00

88200002 1,000 Ud Cuadro electrico motorizado que
permita desconectar el neutro del
generador de tierra cuando se
realice la interconexión entre el
generador y la red de distribución
pública.

3.000,00 3.000,00

Total Cap. 97.183,07
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3.7 Desmontaje y retirada de instalaciones existentes
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Z1111 120,000 h Retirada de cuadros eléctricos,
cable de baja tensión y/o canali-
zación, o cualquier otro equipo
relacionado con la instalación
eléctrica y de control, actualmen-
te existente en la EDAR y que se
vaya a quedar fuera de servicio o
necesite ser sustituido y lo indi-
que la Dirección de Obra.

57,47 6.896,40

Total Cap. 6.896,40
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3.8 Compensación de energía reactiva

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

82610300 1,000 Ud Batería automática compensa-
ción de energía reactiva 300kVar
(2x25+5x50). Según ET 3322.

17.200,00 17.200,00

Total Cap. 17.200,00
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4 CAMBIO DEL SISTEMA DE CONTROL

4.1 INSTRUMENTACIÓN

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

5011501 2,000 Ud Caudal másico, de características:

- Principio de medida: dispersión
térmica
- Material partes mojadas: acero
inox. 316L
- Diámetro de la sonda: 3/4 
- Precisión: ±2% del fondo de es-
cala (para aire )
- Temperatura máxima de funcio-
namiento: 177ºC
- Presión máxima de funciona-
miento: 34 barg
- Alarmas ajustables de bajo y al-
to caudal
- Marcado CE
- Software incorporado para con-
figuración y ajustado

2.780,00 5.560,00

5127108 34,000 Ud Indicador de nivel por microon-
das radar. Rango: 0-10 m. Salida:
2 hilos (4-20 mA). Con electrónic-
ca separada. 

1.294,30 44.006,20

5121500 2,000 Ud Medidor de pH con  sensor pH
1100 y convertidor USC-5000, in-
cluye medición de temperatura.
Con sistema de autolimpieza. 

760,83 1.521,66

5121501 1,000 Ud Medidor de temperatura con sen-
sor, y transmisor separado. 

141,46 141,46

50126001 10,000 Ud Equipo de medida de turbidez,
compuesto por : sonda, controla-
dor y set de montaje. 

2.117,28 21.172,80

5112080 2,000 Ud Suministro, instalación y puesta
en servicio de Caudalímetro elec-
tromagnético para medición de
caudal. Electrónica separada del
sensor. Diámetro 80. Presión No-
minal: 16. Convertidor para la
medida de caudal, magnético-in-

1.234,84 2.469,68
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ductivo. Montaje sobre el tubo o
en pared. Precisión de medida:
0,25 %. Juego de piezas para el
montaje. Pasta para hermetizar la
caja de conexión y hacerla sumer-
gible. Según E.T. 4204.

5121503 24,000 Ud. Medidor de presión diferencial. 1.520,00 36.480,00

5112150 1,000 Ud Suministro, instalación y puesta
en servicio de Caudalímetro elec-
tromagnético para medición de
caudal. Electrónica separada del
sensor. Diámetro 150. Presión
Nominal: 10. Convertidor para la
medida de caudal, magnético-in-
ductivo . Montaje sobre el tubo o
en pared. Precisión de medida:
0,25 %. Juego de piezas para el
montaje. Pasta para hermetizar la
caja de conexión y hacerla sumer-
gible. Según E.T. 4204.

1.450,00 1.450,00

50112050 10,000 Ud Suministro, instalación y puesta
en servicio de Caudalímetro elec-
tromagnético para medición de
caudal. Electrónica separada del
sensor. Presión Nominal: 16. Con-
vertidor para la medida de cau-
dal, magnético-inductivo . Monta-
je sobre el tubo o en pared. Preci-
sión de medida: 0,25 %. Juego de
piezas para el montaje. Pasta pa-
ra hermetizar la caja de conexión
y hacerla sumergible. Medicion
de reactivos. 

1.084,00 10.840,00

U03072070 3,000 ud Suministro, instalación y puesta
en servicio de caudalímetro elec-
tromagnético, sobre tubería DN
600 mm, con sección totalmente
llena, con electrónica separada
del tubo de medida, incluso ca-
rrete PN 16, toma DN 3/4" y llave
de corte externa al equipo de me-
dida, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc,
precisión mejor del 1 %, con re-

2.926,58 8.779,74
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cubrimiento interno del tubo de
medida y certificado de calibra-
ción del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica,
electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado,
probado y puesto en servicio.

GEINST001 2,000 Ud Suministro, instalación y puesta
en servicio de Caudalímetro elec-
tromagnético para medición de
caudal. Electrónica separada del
sensor. Diámetro 200. Presión
Nominal: 10. Convertidor para la
medida de caudal, magnético-in-
ductivo . Montaje sobre el tubo o
en pared. Precisión de medida:
0,25 %. Juego de piezas para el
montaje. Pasta para hermetizar la
caja de conexión y hacerla sumer-
gible. Según E.T. 4204.

1.656,69 3.313,38

Total Cap. 135.734,92
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61211 1,000 Ud Suministro e instalación de cua-
dro de control, constituido como
mínimo por dos módulos de
800mm de ancho, 2000mm de al-
to y 500mm de fondo para sala
de CCM con al menos las siguien-
tes características y elementos:
- Envolvente de acero galvanizado
con una puerta plena y otra acris-
talada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero gal-
vanizado con elementos de distri-
bución según ingeniería de deta-
lle: canaleta ranurada de PVC, ca-
rriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme
automático y protecciones eléc-
tricas mediante interruptores au-
tomáticos, magnetotérmicos y di-
ferenciales de los calibres y sensi-
bilidades adecuados.
- Transformador de aislamiento
230VAC/230VAC de 2500VA o su-
perior. 
- Transformador de tensión de
maniobra 230VAC/24VAC, 160VA
o superior. 
- Doble fuente de alimentación
230VC/24VDC 20A o superior,
con sistema de redundancia y
conmutación automática. 
- Sistema de protección y distri-
bución de 24VDC para la alimen-
tación de equipos electrónicos
como HMI, periferias distribuidas,
switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccio-
nables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño
material de montaje, etiquetado,
etc.

6.850,00 6.850,00
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- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada
mediante termostatos y extracto-
res en techo y rejillas situadas en
la puerta frontal o en los paneles
laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribu-
ción interior del cuadro de con-
trol se definirán en la ingeniería
de detalle de acuerdo con los ele-
mentos que deben incluirse, de-
jando un 25% de espacio de re-
serva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle
tendrá que ser aprobada por CYII.

El cuadro deberá contener aque-
llos equipos como  SAI, PLC, HMI,
Switch, hardware de E/S y modu-
los de interfaz que se contemplan
en otra partida específica.  En
cualquiera de los casos la presen-
te partida contempla la instala-
ción y montaje de la totalidad de
los elementos que constituyen el
cuadro de control. 
Instalación de Cuadro de control
CCM Distribución incluso parte
proporcional de elementos de fi-
jación a paramentos verticales u
horizontales. Totalmente monta-
do, conexionado y en servicio, in-
cluso suministro y tendido de
cableado eléctrico y de comunica-
ciones necesario entre CCM, Cua-
dro de control y cuadro de elec-
trónica de potencia.

61212 1,000 Ud Suministro e instalación de CPU
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Memoria de trabajo de 1 Mbyte
para programas y 5 Mbytes para
datos

3.634,27 3.634,27
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- 1.ª interfaz: PROFINET IRT con
switch de 2 puertos
- 2.ª interfaz: PROFINET RT
- 3.ª interfaz: PROFIBUS
- 10 NS rendimiento bits

61213 1,000 Ud Suministro e instalación de Perfil
para PLC y tarjetas de 2000 mm.
- Perfil para PLC.

69,54 69,54

61214 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación estabilizada
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Fuente para PLC.
- Entrada: AC 120/230 V.
- Salida: DC 24 V/8 A.

147,04 147,04

61215 1,000 Ud Suministro e instalación de Me-
mory Card para PLC con las si-
guientes caraterísticas:
- Compatible CPU/SINAMICS.
- 3, 3 V Flash.
- Capacidad: 24 Mbytes.

227,59 227,59

61216 1,000 Ud Suministro e instalación de Pasa-
rela Profinet a Profibus PA con las
siguientes características:
- SIMATIC Compact Field Unit de
conmutación.
- SIMATIC CFU bornes de inser-
ción rápida.

1.943,76 1.943,76

61217 1,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 32 entradas digitales con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- DI 32 x 24 V DC High Feature, ti-
po de entrada 3 (IEC 61131).
- 32 canales en grupos de 16.
- Retardo a la entrada 0,05...20
ms tipo entrada 3 (IEC 61131).
- Diagnostico.
- Alarmas de proceso.

267,18 267,18
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61218 1,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 32 salidas digitales con
las siguientes características:
- Compatible con PLC. 
- DQ 32 x 24 V DC/0,5 A High Fea-
ture. 
- 32 canales en grupo de 8, 4A
por grupo.
- Diagnóstico de canal individual.
- Valor sustitutivo.

379,73 379,73

61219 2,000 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador frontal con conexión push-
in para módulos E/S digitales:
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S digitales de PLC de 32
canales.
- 14 polos, 4 conexiones.

35,76 71,52

612110 8,000 Ud Suministro e instalación de Cable
redondo para conexión entre
adaptador frontal de tarjetas de
E/S digitales y módulo interfaz pa-
ra 8 relés, con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S digitales de PLC.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1:
Hembra de conexión IDC/FLK (1x
14-polos); conexión 2: Hembra de
conexión IDC/FLK (1x 14-polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible:
25VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1 A.
- Resistencia máxima del conduc-
tor   145  /km (20 °C).
- Apantallamiento: No.
- N.º de polos: 14.

15,66 125,28

612111 4,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de Entradas Digita-
les para 8 relés con las siguientes
características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de entradas digitales de PLC.

18,58 74,32
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- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por torni-
llo 1x, conexión 2: Conector ma-
cho IDC/FLK 1x14-polos, conexión
3:Conexión enchufable (Encajable
en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a
positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde.

612112 4,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de Salidas Digitales
para 8 relés con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de salidas digitales de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por torni-
llo 1x, conexión 2: Conector ma-
cho IDC/FLK 1x14-polos, conexión
3:Conexión enchufable (Encajable
en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a
positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde.

18,58 74,32

612113 64,000 Ud Suministro e instalación de relé
de 6mm con las siguientes carac-
terísticas: 
- Tensión nominal de entrada: 24
Vdc. 
- Corriente de excitación nominal
de entrada: 9 mA.
- Tiempo de reacción típico: 5 ms.
- Tiempo típico de apertura: 8 ms.
- Indicación de la tensión de servi-

4,51 288,64
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cio: Sí. LED Amarillo. 
- Protección: Contra inversión de
polaridad por diodo.
- Vida útil mecánica: 2 x 10^7 pe-
riodicidades de cambio de esta-
do.
- Potencia de ruptura máxima:
140 W (con carga óhmica).
- Tipo de conexión: por tornillo.
- Sección máxima del cable: 2,5
mm.

612114 2,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 entradas analógicas con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de 8 entradas analógi-
cas.
- AI 8XU/I High Feature, resolu-
ción de hasta 24 bits, precisión
0,1%.
- 8 canales en grupos de 1. 
- Tensión en modo común: 30V
AC/60V DC.
- Diagnóstico.
- Alarmas de proceso. 
- Valores medidos escalables. 
- Adaptación del rango de medi-
da. 
- Calibración en RUN. 

695,40 1.390,80

612115 1,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 salidas analógicas con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de salidas analógicas
AQ8XU/I HS.
- Resolución de 16 bits, precisión
0,3 %.
- 8 canales en grupos de 8.
- Diagnóstico.
- Valor sustitutivo 8 canales en
0,125 ms oversampling.

625,86 625,86
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612116 3,000 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador frontal para módulos de E/S
analógicas con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas dePLC de 8
canales.
- 50 polos. 

29,38 88,14

612117 3,000 Ud Suministro e instalación de Cable
redondo para conexión entre
adaptador frontal de tarjetas de
E/S analógicas y módulo interfaz
para 8 canales, con las siguientes
características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas de PLC de 8
canales.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1:
Hembra de conexión IDC/FLK (1x
50-polos); conexión 2: Hembra de
conexión IDC/FLK (1x 50-polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25
VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1 A.
- Resistencia máxima del conduc-
tor   145  /km (20 °C).
- N.º de polos: 50

20,38 61,14

612118 3,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de E/S analógicas
con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas de PLC.
- Conexión por tornillo. 
- Conexiónes: 1 Conector macho
IDC/FLK.
- Número de polos: 50.
- Ancho de módulo: 97,7 mm.
- Tensión máxima de servicio ad-
misible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Varioface compact line. 

41,01 123,03



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 214

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

612119 12,000 Ud Separador galvánico pasivo de 2
canales, montaje en carril DIN,
con las siguientes características:
- Canales: 2
- Montaje: Carril DIN
- Alimentado a través de la señal
de medida.
- Entrada protegida contra sobre-
tensiones y errores de polaridad.
- Entradas y salidas flotantes y se-
paradas galvánicamente.
- Consumo interno, máx: 40mW
por canal
- Caída de tensión, mín: < 1,8 Vcc
- Caída de tensión, máx: 1,8 V + (I-
sal. * Rcarga)
- Tensión de aislamiento, test: 2
kVCA
- Relación señal / ruido: > 60 dB
(0...100 kHz)
- Tiempo de respuesta (0...90%,
100...10%)< 4 ms

95,00 1.140,00

612120 1,000 Ud Suministro e instalación de Panta-
lla de supervisión HMI de 19" con
las siguientes características:
- Pantalla TFT panorámica de 19"
táctil. 
- 16 millones de colores.
- Interfaz PROFINET.
- Configurable a partir de WinCC
Unified Comfort V16.

2.386,94 2.386,94

612121 2,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación estabilizada
de 230VAC/24VDC con las si-
guientes características:
- SITOP PSU8600 24 V/20A.
- Input: AC 120/230 VAC.
- Output: DC 24 VDC/20 A.
- Interfaz de diagnostico. 
- PN/IE Servidor Web integrado y
Servidor OPC UA integrado. 

386,40 772,80
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612122 1,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de redundancia para fuente
de alimentación estabilizada
230VAC/24VDC con las siguientes
características:
- SITOP RED1200 Entrada/salida:
24/48 V DC/40 A.
- Apto para desacoplar dos fuen-
tes de alimentación SITOP con
una intensidad de salida de 20 A
máx. cada una. 

96,38 96,38

612124 2,000 Ud Suministro e instalación de
Switch de comunicaciones indus-
triales con las siguientes caracte-
rísticas: 
- Switch industrial gestionable
XC206-2SFP.
- 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 2 puertos SFP 100/1000 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C
a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte
S7/pared. 
- Funciones de redundancia Offi-
ce características (RSTP, VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP.
- C-PLUG.

793,13 1.586,26

612125 4,000 Ud Suministro e instalación de Acce-
sorio para switch de comunicacio-
nes industriales con las siguientes
características:
- Transceptor enchufable SFP991-
1.
- 1 puerto LC 100 Mbits/s, óptico.
- Multimodo, vidrio, hasta máx. 5
km.

106,31 425,24

612126 1,000 Ud SAI Entrada trifásica y Salida trifá-
sica + Neutro, tecnología VFI (On-
line Doble Conversión) de 15kVA
(15kW) de potencia, formado por:
-Dos rectificadores-cargadores.

24.171,44 24.171,44
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-Dos Onduladores-inversores.
-By-pass estático.
-By-pass de mantenimiento.
-Sistema de control a microproce-
sador.
-Baterías 10-12 años vida media.
Tecnología: AGM (electrolito
absorbido en el separador). Bate-
rías Autonomía mínima de
41,38kW.h (3448Ah a 12V) .
-Protección Eléctrica Disyuntor
Curva "D" de 32 Amperios.
-Disipación de calor máxima del
SAI: 1050W: Rendimiento
mínimo del equipo del 96% en
modo VFI (On Line Doble
Conversión).Totalmente instala-
do.

Total Cap. 47.021,22
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61221 1,000 Ud Suministro e instalación de cua-
dro de control, constituido como
mínimo por dos módulos de
800mm de ancho, 2000mm de al-
to y 500mm de fondo para sala
de CCM con al menos las siguien-
tes características y elementos:
- Envolvente de acero galvanizado
con una puerta plena y otra acris-
talada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero gal-
vanizado con elementos de distri-
bución según ingeniería de deta-
lle: canaleta ranurada de PVC, ca-
rriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme
automático y protecciones eléc-
tricas mediante interruptores au-
tomáticos, magnetotérmicos y di-
ferenciales de los calibres y sensi-
bilidades adecuados.
- Transformador de aislamiento
230VAC/230VAC de 2500VA o su-
perior. 
- Transformador de tensión de
maniobra 230VAC/24VAC, 160VA
o superior. 
- Doble fuente de alimentación
230VC/24VDC 20A o superior,
con sistema de redundancia y
conmutación automática. 
- Sistema de protección y distri-
bución de 24VDC para la alimen-
tación de equipos electrónicos
como HMI, periferias distribuidas,
switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccio-
nables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño
material de montaje, etiquetado,
etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada

6.850,00 6.850,00
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mediante termostatos y extracto-
res en techo y rejillas situadas en
la puerta frontal o en los paneles
laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribu-
ción interior del cuadro de con-
trol se definirán en la ingeniería
de detalle de acuerdo con los ele-
mentos que deben incluirse, de-
jando un 25% de espacio de re-
serva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle
tendrá que ser aprobada por CYII.

El cuadro deberá contener aque-
llos equipos como  SAI, PLC, HMI,
Switch, hardware de E/S y modu-
los de interfaz que se contemplan
en otra partida específica.  En
cualquiera de los casos la presen-
te partida contempla la instala-
ción y montaje de la totalidad de
los elementos que constituyen el
cuadro de control. 

Instalación de Cuadro de control
CCM Reactivos actual incluso par-
te proporcional de elementos de
fijación a paramentos verticales u
horizontales. Totalmente monta-
do, conexionado y en servicio, in-
cluso suministro y tendido de
cableado eléctrico y de comunica-
ciones necesario entre CCM, Cua-
dro de control y cuadro de elec-
trónica de potencia.

61212 1,000 Ud Suministro e instalación de CPU
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Memoria de trabajo de 1 Mbyte
para programas y 5 Mbytes para
datos
- 1.ª interfaz: PROFINET IRT con
switch de 2 puertos
- 2.ª interfaz: PROFINET RT
- 3.ª interfaz: PROFIBUS
- 10 NS rendimiento bits

3.634,27 3.634,27
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61213 1,000 Ud Suministro e instalación de Perfil
para PLC y tarjetas de 2000 mm.
- Perfil para PLC.

69,54 69,54

61214 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación estabilizada
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Fuente para PLC.
- Entrada: AC 120/230 V.
- Salida: DC 24 V/8 A.

147,04 147,04

61225 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación del sistema
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Fuente para PLC.
- Fuente de alimentación del sis-
tema PS 25W DC 24V.
- Alimenta el bus de fondo de PLC
con tensión de servicio.

188,23 188,23

61215 1,000 Ud Suministro e instalación de Me-
mory Card para PLC con las si-
guientes caraterísticas:
- Compatible CPU/SINAMICS.
- 3, 3 V Flash.
- Capacidad: 24 Mbytes.

227,59 227,59

61216 1,000 Ud Suministro e instalación de Pasa-
rela Profinet a Profibus PA con las
siguientes características:
- SIMATIC Compact Field Unit de
conmutación.
- SIMATIC CFU bornes de inser-
ción rápida.

1.943,76 1.943,76

61217 5,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 32 entradas digitales con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- DI 32 x 24 V DC High Feature, ti-
po de entrada 3 (IEC 61131).

267,18 1.335,90
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- 32 canales en grupos de 16.
- Retardo a la entrada 0,05...20
ms tipo entrada 3 (IEC 61131).
- Diagnostico.
- Alarmas de proceso.

61218 1,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 32 salidas digitales con
las siguientes características:
- Compatible con PLC. 
- DQ 32 x 24 V DC/0,5 A High Fea-
ture. 
- 32 canales en grupo de 8, 4A
por grupo.
- Diagnóstico de canal individual.
- Valor sustitutivo.

379,73 379,73

61219 6,000 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador frontal con conexión push-
in para módulos E/S digitales:
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S digitales de PLC de 32
canales.
- 14 polos, 4 conexiones.

35,76 214,56

612110 24,000 Ud Suministro e instalación de Cable
redondo para conexión entre
adaptador frontal de tarjetas de
E/S digitales y módulo interfaz pa-
ra 8 relés, con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S digitales de PLC.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1:
Hembra de conexión IDC/FLK (1x
14-polos); conexión 2: Hembra de
conexión IDC/FLK (1x 14-polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible:
25VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1 A.
- Resistencia máxima del conduc-
tor   145  /km (20 °C).
- Apantallamiento: No.
- N.º de polos: 14.

15,66 375,84
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612111 20,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de Entradas Digita-
les para 8 relés con las siguientes
características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de entradas digitales de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por torni-
llo 1x, conexión 2: Conector ma-
cho IDC/FLK 1x14-polos, conexión
3:Conexión enchufable (Encajable
en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a
positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde.

18,58 371,60

612112 4,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de Salidas Digitales
para 8 relés con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de salidas digitales de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por torni-
llo 1x, conexión 2: Conector ma-
cho IDC/FLK 1x14-polos, conexión
3:Conexión enchufable (Encajable
en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a
positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde.

18,58 74,32
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612113 192,000 Ud Suministro e instalación de relé
de 6mm con las siguientes carac-
terísticas: 
- Tensión nominal de entrada: 24
Vdc. 
- Corriente de excitación nominal
de entrada: 9 mA.
- Tiempo de reacción típico: 5 ms.
- Tiempo típico de apertura: 8 ms.
- Indicación de la tensión de servi-
cio: Sí. LED Amarillo. 
- Protección: Contra inversión de
polaridad por diodo.
- Vida útil mecánica: 2 x 10^7 pe-
riodicidades de cambio de esta-
do.
- Potencia de ruptura máxima:
140 W (con carga óhmica).
- Tipo de conexión: por tornillo.
- Sección máxima del cable: 2,5
mm.

4,51 865,92

612114 4,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 entradas analógicas con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de 8 entradas analógi-
cas.
- AI 8XU/I High Feature, resolu-
ción de hasta 24 bits, precisión
0,1%.
- 8 canales en grupos de 1. 
- Tensión en modo común: 30V
AC/60V DC.
- Diagnóstico.
- Alarmas de proceso. 
- Valores medidos escalables. 
- Adaptación del rango de medi-
da. 
- Calibración en RUN. 

695,40 2.781,60

612115 2,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 salidas analógicas con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de salidas analógicas
AQ8XU/I HS.
- Resolución de 16 bits, precisión

625,86 1.251,72
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0,3 %.
- 8 canales en grupos de 8.
- Diagnóstico.
- Valor sustitutivo 8 canales en
0,125 ms oversampling.

612116 6,000 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador frontal para módulos de E/S
analógicas con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas dePLC de 8
canales.
- 50 polos. 

29,38 176,28

612117 6,000 Ud Suministro e instalación de Cable
redondo para conexión entre
adaptador frontal de tarjetas de
E/S analógicas y módulo interfaz
para 8 canales, con las siguientes
características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas de PLC de 8
canales.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1:
Hembra de conexión IDC/FLK (1x
50-polos); conexión 2: Hembra de
conexión IDC/FLK (1x 50-polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25
VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1 A.
- Resistencia máxima del conduc-
tor   145  /km (20 °C).
- N.º de polos: 50

20,38 122,28

612118 6,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de E/S analógicas
con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas de PLC.
- Conexión por tornillo. 
- Conexiónes: 1 Conector macho
IDC/FLK.
- Número de polos: 50.
- Ancho de módulo: 97,7 mm.

41,01 246,06
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- Tensión máxima de servicio ad-
misible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Varioface compact line. 

612119 24,000 Ud Separador galvánico pasivo de 2
canales, montaje en carril DIN,
con las siguientes características:
- Canales: 2
- Montaje: Carril DIN
- Alimentado a través de la señal
de medida.
- Entrada protegida contra sobre-
tensiones y errores de polaridad.
- Entradas y salidas flotantes y se-
paradas galvánicamente.
- Consumo interno, máx: 40mW
por canal
- Caída de tensión, mín: < 1,8 Vcc
- Caída de tensión, máx: 1,8 V + (I-
sal. * Rcarga)
- Tensión de aislamiento, test: 2
kVCA
- Relación señal / ruido: > 60 dB
(0...100 kHz)
- Tiempo de respuesta (0...90%,
100...10%)< 4 ms

95,00 2.280,00

612120 1,000 Ud Suministro e instalación de Panta-
lla de supervisión HMI de 19" con
las siguientes características:
- Pantalla TFT panorámica de 19"
táctil. 
- 16 millones de colores.
- Interfaz PROFINET.
- Configurable a partir de WinCC
Unified Comfort V16.

2.386,94 2.386,94

612121 2,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación estabilizada
de 230VAC/24VDC con las si-
guientes características:
- SITOP PSU8600 24 V/20A.

386,40 772,80
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- Input: AC 120/230 VAC.
- Output: DC 24 VDC/20 A.
- Interfaz de diagnostico. 
- PN/IE Servidor Web integrado y
Servidor OPC UA integrado. 

612122 1,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de redundancia para fuente
de alimentación estabilizada
230VAC/24VDC con las siguientes
características:
- SITOP RED1200 Entrada/salida:
24/48 V DC/40 A.
- Apto para desacoplar dos fuen-
tes de alimentación SITOP con
una intensidad de salida de 20 A
máx. cada una. 

96,38 96,38

612124 2,000 Ud Suministro e instalación de
Switch de comunicaciones indus-
triales con las siguientes caracte-
rísticas: 
- Switch industrial gestionable
XC206-2SFP.
- 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 2 puertos SFP 100/1000 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C
a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte
S7/pared. 
- Funciones de redundancia Offi-
ce características (RSTP, VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP.
- C-PLUG.

793,13 1.586,26
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612125 4,000 Ud Suministro e instalación de Acce-
sorio para switch de comunicacio-
nes industriales con las siguientes
características:
- Transceptor enchufable SFP991-
1.
- 1 puerto LC 100 Mbits/s, óptico.
- Multimodo, vidrio, hasta máx. 5
km.

106,31 425,24

Total Cap. 28.803,86
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61231 1,000 Ud Suministro e instalación de cua-
dro de control, constituido como
mínimo por dos módulos de
800mm de ancho, 2000mm de al-
to y 500mm de fondo para sala
de CCM con al menos las siguien-
tes características y elementos:
- Envolvente de acero galvanizado
con una puerta plena y otra acris-
talada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero gal-
vanizado con elementos de distri-
bución según ingeniería de deta-
lle: canaleta ranurada de PVC, ca-
rriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme
automático y protecciones eléc-
tricas mediante interruptores au-
tomáticos, magnetotérmicos y di-
ferenciales de los calibres y sensi-
bilidades adecuados.
- Transformador de aislamiento
230VAC/230VAC de 2500VA o su-
perior. 
- Transformador de tensión de
maniobra 230VAC/24VAC, 160VA
o superior. 
- Doble fuente de alimentación
230VC/24VDC 20A o superior,
con sistema de redundancia y
conmutación automática. 
- Sistema de protección y distri-
bución de 24VDC para la alimen-
tación de equipos electrónicos
como HMI, periferias distribuidas,
switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccio-
nables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño
material de montaje, etiquetado,
etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada

6.850,00 6.850,00
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mediante termostatos y extracto-
res en techo y rejillas situadas en
la puerta frontal o en los paneles
laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribu-
ción interior del cuadro de con-
trol se definirán en la ingeniería
de detalle de acuerdo con los ele-
mentos que deben incluirse, de-
jando un 25% de espacio de re-
serva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle
tendrá que ser aprobada por CYII.

El cuadro deberá contener aque-
llos equipos como  SAI, PLC, HMI,
Switch, hardware de E/S y modu-
los de interfaz que se contemplan
en otra partida específica.  En
cualquiera de los casos la presen-
te partida contempla la instala-
ción y montaje de la totalidad de
los elementos que constituyen el
cuadro de control. 
Instalación de Cuadro de control
CCM Reactivos nuevo incluso par-
te proporcional de elementos de
fijación a paramentos verticales u
horizontales. Totalmente monta-
do, conexionado y en servicio, in-
cluso suministro y tendido de
cableado eléctrico y de comunica-
ciones necesario entre CCM, Cua-
dro de control y cuadro de elec-
trónica de potencia.

61212 1,000 Ud Suministro e instalación de CPU
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Memoria de trabajo de 1 Mbyte
para programas y 5 Mbytes para
datos
- 1.ª interfaz: PROFINET IRT con
switch de 2 puertos
- 2.ª interfaz: PROFINET RT
- 3.ª interfaz: PROFIBUS
- 10 NS rendimiento bits

3.634,27 3.634,27



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 229

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

61213 1,000 Ud Suministro e instalación de Perfil
para PLC y tarjetas de 2000 mm.
- Perfil para PLC.

69,54 69,54

61214 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación estabilizada
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Fuente para PLC.
- Entrada: AC 120/230 V.
- Salida: DC 24 V/8 A.

147,04 147,04

61225 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación del sistema
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Fuente para PLC.
- Fuente de alimentación del sis-
tema PS 25W DC 24V.
- Alimenta el bus de fondo de PLC
con tensión de servicio.

188,23 188,23

61215 1,000 Ud Suministro e instalación de Me-
mory Card para PLC con las si-
guientes caraterísticas:
- Compatible CPU/SINAMICS.
- 3, 3 V Flash.
- Capacidad: 24 Mbytes.

227,59 227,59

61216 1,000 Ud Suministro e instalación de Pasa-
rela Profinet a Profibus PA con las
siguientes características:
- SIMATIC Compact Field Unit de
conmutación.
- SIMATIC CFU bornes de inser-
ción rápida.

1.943,76 1.943,76

61217 4,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 32 entradas digitales con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- DI 32 x 24 V DC High Feature, ti-
po de entrada 3 (IEC 61131).
- 32 canales en grupos de 16.
- Retardo a la entrada 0,05...20
ms tipo entrada 3 (IEC 61131).
- Diagnostico.
- Alarmas de proceso.

267,18 1.068,72
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61218 1,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 32 salidas digitales con
las siguientes características:
- Compatible con PLC. 
- DQ 32 x 24 V DC/0,5 A High Fea-
ture. 
- 32 canales en grupo de 8, 4A
por grupo.
- Diagnóstico de canal individual.
- Valor sustitutivo.

379,73 379,73

61219 5,000 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador frontal con conexión push-
in para módulos E/S digitales:
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S digitales de PLC de 32
canales.
- 14 polos, 4 conexiones.

35,76 178,80

612110 20,000 Ud Suministro e instalación de Cable
redondo para conexión entre
adaptador frontal de tarjetas de
E/S digitales y módulo interfaz pa-
ra 8 relés, con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S digitales de PLC.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1:
Hembra de conexión IDC/FLK (1x
14-polos); conexión 2: Hembra de
conexión IDC/FLK (1x 14-polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible:
25VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1 A.
- Resistencia máxima del conduc-
tor   145  /km (20 °C).
- Apantallamiento: No.
- N.º de polos: 14.

15,66 313,20

612111 16,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de Entradas Digita-
les para 8 relés con las siguientes
características: 
- Compatible con modulos de 35

18,58 297,28
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mm de entradas digitales de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por torni-
llo 1x, conexión 2: Conector ma-
cho IDC/FLK 1x14-polos, conexión
3:Conexión enchufable (Encajable
en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a
positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde.

612112 4,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de Salidas Digitales
para 8 relés con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de salidas digitales de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por torni-
llo 1x, conexión 2: Conector ma-
cho IDC/FLK 1x14-polos, conexión
3:Conexión enchufable (Encajable
en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a
positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde.

18,58 74,32

612113 160,000 Ud Suministro e instalación de relé
de 6mm con las siguientes carac-
terísticas: 
- Tensión nominal de entrada: 24
Vdc. 
- Corriente de excitación nominal
de entrada: 9 mA.
- Tiempo de reacción típico: 5 ms.
- Tiempo típico de apertura: 8 ms.

4,51 721,60
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- Indicación de la tensión de servi-
cio: Sí. LED Amarillo. 
- Protección: Contra inversión de
polaridad por diodo.
- Vida útil mecánica: 2 x 10^7 pe-
riodicidades de cambio de esta-
do.
- Potencia de ruptura máxima:
140 W (con carga óhmica).
- Tipo de conexión: por tornillo.
- Sección máxima del cable: 2,5
mm.

612114 4,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 entradas analógicas con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de 8 entradas analógi-
cas.
- AI 8XU/I High Feature, resolu-
ción de hasta 24 bits, precisión
0,1%.
- 8 canales en grupos de 1. 
- Tensión en modo común: 30V
AC/60V DC.
- Diagnóstico.
- Alarmas de proceso. 
- Valores medidos escalables. 
- Adaptación del rango de medi-
da. 
- Calibración en RUN. 

695,40 2.781,60

612115 2,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 salidas analógicas con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de salidas analógicas
AQ8XU/I HS.
- Resolución de 16 bits, precisión
0,3 %.
- 8 canales en grupos de 8.
- Diagnóstico.
- Valor sustitutivo 8 canales en
0,125 ms oversampling.

625,86 1.251,72
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612116 6,000 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador frontal para módulos de E/S
analógicas con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas dePLC de 8
canales.
- 50 polos. 

29,38 176,28

612117 6,000 Ud Suministro e instalación de Cable
redondo para conexión entre
adaptador frontal de tarjetas de
E/S analógicas y módulo interfaz
para 8 canales, con las siguientes
características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas de PLC de 8
canales.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1:
Hembra de conexión IDC/FLK (1x
50-polos); conexión 2: Hembra de
conexión IDC/FLK (1x 50-polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25
VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1 A.
- Resistencia máxima del conduc-
tor   145  /km (20 °C).
- N.º de polos: 50

20,38 122,28

612118 6,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de E/S analógicas
con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas de PLC.
- Conexión por tornillo. 
- Conexiónes: 1 Conector macho
IDC/FLK.
- Número de polos: 50.
- Ancho de módulo: 97,7 mm.
- Tensión máxima de servicio ad-
misible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Varioface compact line. 

41,01 246,06
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612119 24,000 Ud Separador galvánico pasivo de 2
canales, montaje en carril DIN,
con las siguientes características:
- Canales: 2
- Montaje: Carril DIN
- Alimentado a través de la señal
de medida.
- Entrada protegida contra sobre-
tensiones y errores de polaridad.
- Entradas y salidas flotantes y se-
paradas galvánicamente.
- Consumo interno, máx: 40mW
por canal
- Caída de tensión, mín: < 1,8 Vcc
- Caída de tensión, máx: 1,8 V + (I-
sal. * Rcarga)
- Tensión de aislamiento, test: 2
kVCA
- Relación señal / ruido: > 60 dB
(0...100 kHz)
- Tiempo de respuesta (0...90%,
100...10%)< 4 ms

95,00 2.280,00

612120 1,000 Ud Suministro e instalación de Panta-
lla de supervisión HMI de 19" con
las siguientes características:
- Pantalla TFT panorámica de 19"
táctil. 
- 16 millones de colores.
- Interfaz PROFINET.
- Configurable a partir de WinCC
Unified Comfort V16.

2.386,94 2.386,94

612121 2,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación estabilizada
de 230VAC/24VDC con las si-
guientes características:
- SITOP PSU8600 24 V/20A.
- Input: AC 120/230 VAC.
- Output: DC 24 VDC/20 A.
- Interfaz de diagnostico. 
- PN/IE Servidor Web integrado y
Servidor OPC UA integrado. 

386,40 772,80
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612122 1,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de redundancia para fuente
de alimentación estabilizada
230VAC/24VDC con las siguientes
características:
- SITOP RED1200 Entrada/salida:
24/48 V DC/40 A.
- Apto para desacoplar dos fuen-
tes de alimentación SITOP con
una intensidad de salida de 20 A
máx. cada una. 

96,38 96,38

612124 2,000 Ud Suministro e instalación de
Switch de comunicaciones indus-
triales con las siguientes caracte-
rísticas: 
- Switch industrial gestionable
XC206-2SFP.
- 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 2 puertos SFP 100/1000 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C
a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte
S7/pared. 
- Funciones de redundancia Offi-
ce características (RSTP, VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP.
- C-PLUG.

793,13 1.586,26

612125 4,000 Ud Suministro e instalación de Acce-
sorio para switch de comunicacio-
nes industriales con las siguientes
características:
- Transceptor enchufable SFP991-
1.
- 1 puerto LC 100 Mbits/s, óptico.
- Multimodo, vidrio, hasta máx. 5
km.

106,31 425,24

612126 1,000 Ud SAI Entrada trifásica y Salida trifá-
sica + Neutro, tecnología VFI (On-
line Doble Conversión) de 15kVA
(15kW) de potencia, formado por:
-Dos rectificadores-cargadores.

24.171,44 24.171,44
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-Dos Onduladores-inversores.
-By-pass estático.
-By-pass de mantenimiento.
-Sistema de control a microproce-
sador.
-Baterías 10-12 años vida media.
Tecnología: AGM (electrolito
absorbido en el separador). Bate-
rías Autonomía mínima de
41,38kW.h (3448Ah a 12V) .
-Protección Eléctrica Disyuntor
Curva "D" de 32 Amperios.
-Disipación de calor máxima del
SAI: 1050W: Rendimiento
mínimo del equipo del 96% en
modo VFI (On Line Doble
Conversión).Totalmente instala-
do.

Total Cap. 52.391,08
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61241 1,000 Ud Suministro e instalación de cua-
dro de control, constituido como
mínimo por dos módulos de
800mm de ancho, 2000mm de al-
to y 500mm de fondo para sala
de CCM con al menos las siguien-
tes características y elementos:
- Envolvente de acero galvanizado
con una puerta plena y otra acris-
talada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero gal-
vanizado con elementos de distri-
bución según ingeniería de deta-
lle: canaleta ranurada de PVC, ca-
rriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme
automático y protecciones eléc-
tricas mediante interruptores au-
tomáticos, magnetotérmicos y di-
ferenciales de los calibres y sensi-
bilidades adecuados.
- Transformador de aislamiento
230VAC/230VAC de 2500VA o su-
perior. 
- Transformador de tensión de
maniobra 230VAC/24VAC, 160VA
o superior. 
- Doble fuente de alimentación
230VC/24VDC 20A o superior,
con sistema de redundancia y
conmutación automática. 
- Sistema de protección y distri-
bución de 24VDC para la alimen-
tación de equipos electrónicos
como HMI, periferias distribuidas,
switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccio-
nables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño
material de montaje, etiquetado,
etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada

6.850,00 6.850,00
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mediante termostatos y extracto-
res en techo y rejillas situadas en
la puerta frontal o en los paneles
laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribu-
ción interior del cuadro de con-
trol se definirán en la ingeniería
de detalle de acuerdo con los ele-
mentos que deben incluirse, de-
jando un 25% de espacio de re-
serva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle
tendrá que ser aprobada por CYII.

El cuadro deberá contener aque-
llos equipos como  SAI, PLC, HMI,
Switch, hardware de E/S y modu-
los de interfaz que se contemplan
en otra partida específica.  En
cualquiera de los casos la presen-
te partida contempla la instala-
ción y montaje de la totalidad de
los elementos que constituyen el
cuadro de control. 

Instalación de Cuadro de control
CCM Filtros I incluso parte pro-
porcional de elementos de fija-
ción a paramentos verticales u
horizontales. Totalmente monta-
do, conexionado y en servicio, in-
cluso suministro y tendido de
cableado eléctrico y de comunica-
ciones necesario entre CCM, Cua-
dro de control y cuadro de elec-
trónica de potencia.

61212 1,000 Ud Suministro e instalación de CPU
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Memoria de trabajo de 1 Mbyte
para programas y 5 Mbytes para
datos
- 1.ª interfaz: PROFINET IRT con
switch de 2 puertos
- 2.ª interfaz: PROFINET RT
- 3.ª interfaz: PROFIBUS
- 10 NS rendimiento bits

3.634,27 3.634,27
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61213 1,000 Ud Suministro e instalación de Perfil
para PLC y tarjetas de 2000 mm.
- Perfil para PLC.

69,54 69,54

61214 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación estabilizada
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Fuente para PLC.
- Entrada: AC 120/230 V.
- Salida: DC 24 V/8 A.

147,04 147,04

61225 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación del sistema
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Fuente para PLC.
- Fuente de alimentación del sis-
tema PS 25W DC 24V.
- Alimenta el bus de fondo de PLC
con tensión de servicio.

188,23 188,23

61215 1,000 Ud Suministro e instalación de Me-
mory Card para PLC con las si-
guientes caraterísticas:
- Compatible CPU/SINAMICS.
- 3, 3 V Flash.
- Capacidad: 24 Mbytes.

227,59 227,59

61216 1,000 Ud Suministro e instalación de Pasa-
rela Profinet a Profibus PA con las
siguientes características:
- SIMATIC Compact Field Unit de
conmutación.
- SIMATIC CFU bornes de inser-
ción rápida.

1.943,76 1.943,76

61217 9,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 32 entradas digitales con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- DI 32 x 24 V DC High Feature, ti-
po de entrada 3 (IEC 61131).

267,18 2.404,62
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- 32 canales en grupos de 16.
- Retardo a la entrada 0,05...20
ms tipo entrada 3 (IEC 61131).
- Diagnostico.
- Alarmas de proceso.

61218 3,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 32 salidas digitales con
las siguientes características:
- Compatible con PLC. 
- DQ 32 x 24 V DC/0,5 A High Fea-
ture. 
- 32 canales en grupo de 8, 4A
por grupo.
- Diagnóstico de canal individual.
- Valor sustitutivo.

379,73 1.139,19

61219 12,000 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador frontal con conexión push-
in para módulos E/S digitales:
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S digitales de PLC de 32
canales.
- 14 polos, 4 conexiones.

35,76 429,12

612110 48,000 Ud Suministro e instalación de Cable
redondo para conexión entre
adaptador frontal de tarjetas de
E/S digitales y módulo interfaz pa-
ra 8 relés, con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S digitales de PLC.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1:
Hembra de conexión IDC/FLK (1x
14-polos); conexión 2: Hembra de
conexión IDC/FLK (1x 14-polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible:
25VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1 A.
- Resistencia máxima del conduc-
tor   145  /km (20 °C).
- Apantallamiento: No.
- N.º de polos: 14.

15,66 751,68
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612111 36,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de Entradas Digita-
les para 8 relés con las siguientes
características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de entradas digitales de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por torni-
llo 1x, conexión 2: Conector ma-
cho IDC/FLK 1x14-polos, conexión
3:Conexión enchufable (Encajable
en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a
positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde.

18,58 668,88

612112 12,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de Salidas Digitales
para 8 relés con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de salidas digitales de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por torni-
llo 1x, conexión 2: Conector ma-
cho IDC/FLK 1x14-polos, conexión
3:Conexión enchufable (Encajable
en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a
positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde.

18,58 222,96
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612113 384,000 Ud Suministro e instalación de relé
de 6mm con las siguientes carac-
terísticas: 
- Tensión nominal de entrada: 24
Vdc. 
- Corriente de excitación nominal
de entrada: 9 mA.
- Tiempo de reacción típico: 5 ms.
- Tiempo típico de apertura: 8 ms.
- Indicación de la tensión de servi-
cio: Sí. LED Amarillo. 
- Protección: Contra inversión de
polaridad por diodo.
- Vida útil mecánica: 2 x 10^7 pe-
riodicidades de cambio de esta-
do.
- Potencia de ruptura máxima:
140 W (con carga óhmica).
- Tipo de conexión: por tornillo.
- Sección máxima del cable: 2,5
mm.

4,51 1.731,84

612114 8,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 entradas analógicas con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de 8 entradas analógi-
cas.
- AI 8XU/I High Feature, resolu-
ción de hasta 24 bits, precisión
0,1%.
- 8 canales en grupos de 1. 
- Tensión en modo común: 30V
AC/60V DC.
- Diagnóstico.
- Alarmas de proceso. 
- Valores medidos escalables. 
- Adaptación del rango de medi-
da. 
- Calibración en RUN. 

695,40 5.563,20

612115 1,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 salidas analógicas con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de salidas analógicas
AQ8XU/I HS.
- Resolución de 16 bits, precisión

625,86 625,86
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0,3 %.
- 8 canales en grupos de 8.
- Diagnóstico.
- Valor sustitutivo 8 canales en
0,125 ms oversampling.

612116 9,000 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador frontal para módulos de E/S
analógicas con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas dePLC de 8
canales.
- 50 polos. 

29,38 264,42

612117 9,000 Ud Suministro e instalación de Cable
redondo para conexión entre
adaptador frontal de tarjetas de
E/S analógicas y módulo interfaz
para 8 canales, con las siguientes
características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas de PLC de 8
canales.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1:
Hembra de conexión IDC/FLK (1x
50-polos); conexión 2: Hembra de
conexión IDC/FLK (1x 50-polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25
VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1 A.
- Resistencia máxima del conduc-
tor   145  /km (20 °C).
- N.º de polos: 50

20,38 183,42

612118 9,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de E/S analógicas
con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas de PLC.
- Conexión por tornillo. 
- Conexiónes: 1 Conector macho
IDC/FLK.
- Número de polos: 50.
- Ancho de módulo: 97,7 mm.

41,01 369,09
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- Tensión máxima de servicio ad-
misible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Varioface compact line. 

612119 36,000 Ud Separador galvánico pasivo de 2
canales, montaje en carril DIN,
con las siguientes características:
- Canales: 2
- Montaje: Carril DIN
- Alimentado a través de la señal
de medida.
- Entrada protegida contra sobre-
tensiones y errores de polaridad.
- Entradas y salidas flotantes y se-
paradas galvánicamente.
- Consumo interno, máx: 40mW
por canal
- Caída de tensión, mín: < 1,8 Vcc
- Caída de tensión, máx: 1,8 V + (I-
sal. * Rcarga)
- Tensión de aislamiento, test: 2
kVCA
- Relación señal / ruido: > 60 dB
(0...100 kHz)
- Tiempo de respuesta (0...90%,
100...10%)< 4 ms

95,00 3.420,00

612120 1,000 Ud Suministro e instalación de Panta-
lla de supervisión HMI de 19" con
las siguientes características:
- Pantalla TFT panorámica de 19"
táctil. 
- 16 millones de colores.
- Interfaz PROFINET.
- Configurable a partir de WinCC
Unified Comfort V16.

2.386,94 2.386,94

612121 2,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación estabilizada
de 230VAC/24VDC con las si-
guientes características:
- SITOP PSU8600 24 V/20A.

386,40 772,80



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 245

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

- Input: AC 120/230 VAC.
- Output: DC 24 VDC/20 A.
- Interfaz de diagnostico. 
- PN/IE Servidor Web integrado y
Servidor OPC UA integrado. 

612122 1,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de redundancia para fuente
de alimentación estabilizada
230VAC/24VDC con las siguientes
características:
- SITOP RED1200 Entrada/salida:
24/48 V DC/40 A.
- Apto para desacoplar dos fuen-
tes de alimentación SITOP con
una intensidad de salida de 20 A
máx. cada una. 

96,38 96,38

612124 2,000 Ud Suministro e instalación de
Switch de comunicaciones indus-
triales con las siguientes caracte-
rísticas: 
- Switch industrial gestionable
XC206-2SFP.
- 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 2 puertos SFP 100/1000 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C
a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte
S7/pared. 
- Funciones de redundancia Offi-
ce características (RSTP, VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP.
- C-PLUG.

793,13 1.586,26
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612125 4,000 Ud Suministro e instalación de Acce-
sorio para switch de comunicacio-
nes industriales con las siguientes
características:
- Transceptor enchufable SFP991-
1.
- 1 puerto LC 100 Mbits/s, óptico.
- Multimodo, vidrio, hasta máx. 5
km.

106,31 425,24

Total Cap. 36.102,33
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61251 1,000 Ud Suministro e instalación de cua-
dro de control, constituido como
mínimo por dos módulos de
800mm de ancho, 2000mm de al-
to y 500mm de fondo para sala
de CCM con al menos las siguien-
tes características y elementos:
- Envolvente de acero galvanizado
con una puerta plena y otra acris-
talada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero gal-
vanizado con elementos de distri-
bución según ingeniería de deta-
lle: canaleta ranurada de PVC, ca-
rriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme
automático y protecciones eléc-
tricas mediante interruptores au-
tomáticos, magnetotérmicos y di-
ferenciales de los calibres y sensi-
bilidades adecuados.
- Transformador de aislamiento
230VAC/230VAC de 2500VA o su-
perior. 
- Transformador de tensión de
maniobra 230VAC/24VAC, 160VA
o superior. 
- Doble fuente de alimentación
230VC/24VDC 20A o superior,
con sistema de redundancia y
conmutación automática. 
- Sistema de protección y distri-
bución de 24VDC para la alimen-
tación de equipos electrónicos
como HMI, periferias distribuidas,
switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccio-
nables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño
material de montaje, etiquetado,
etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada

6.850,00 6.850,00
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mediante termostatos y extracto-
res en techo y rejillas situadas en
la puerta frontal o en los paneles
laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribu-
ción interior del cuadro de con-
trol se definirán en la ingeniería
de detalle de acuerdo con los ele-
mentos que deben incluirse, de-
jando un 25% de espacio de re-
serva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle
tendrá que ser aprobada por CYII.

El cuadro deberá contener aque-
llos equipos como  SAI, PLC, HMI,
Switch, hardware de E/S y modu-
los de interfaz que se contemplan
en otra partida específica.  En
cualquiera de los casos la presen-
te partida contempla la instala-
ción y montaje de la totalidad de
los elementos que constituyen el
cuadro de control. 
Instalación de Cuadro de control
CCM Filtros II incluso parte pro-
porcional de elementos de fija-
ción a paramentos verticales u
horizontales. Totalmente monta-
do, conexionado y en servicio, in-
cluso suministro y tendido de
cableado eléctrico y de comunica-
ciones necesario entre CCM, Cua-
dro de control y cuadro de elec-
trónica de potencia.

61212 1,000 Ud Suministro e instalación de CPU
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Memoria de trabajo de 1 Mbyte
para programas y 5 Mbytes para
datos
- 1.ª interfaz: PROFINET IRT con
switch de 2 puertos
- 2.ª interfaz: PROFINET RT
- 3.ª interfaz: PROFIBUS
- 10 NS rendimiento bits

3.634,27 3.634,27
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61213 1,000 Ud Suministro e instalación de Perfil
para PLC y tarjetas de 2000 mm.
- Perfil para PLC.

69,54 69,54

61214 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación estabilizada
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Fuente para PLC.
- Entrada: AC 120/230 V.
- Salida: DC 24 V/8 A.

147,04 147,04

61225 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación del sistema
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Fuente para PLC.
- Fuente de alimentación del sis-
tema PS 25W DC 24V.
- Alimenta el bus de fondo de PLC
con tensión de servicio.

188,23 188,23

61215 1,000 Ud Suministro e instalación de Me-
mory Card para PLC con las si-
guientes caraterísticas:
- Compatible CPU/SINAMICS.
- 3, 3 V Flash.
- Capacidad: 24 Mbytes.

227,59 227,59

61216 1,000 Ud Suministro e instalación de Pasa-
rela Profinet a Profibus PA con las
siguientes características:
- SIMATIC Compact Field Unit de
conmutación.
- SIMATIC CFU bornes de inser-
ción rápida.

1.943,76 1.943,76

61217 9,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 32 entradas digitales con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- DI 32 x 24 V DC High Feature, ti-
po de entrada 3 (IEC 61131).
- 32 canales en grupos de 16.
- Retardo a la entrada 0,05...20
ms tipo entrada 3 (IEC 61131).
- Diagnostico.
- Alarmas de proceso.

267,18 2.404,62
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61218 3,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 32 salidas digitales con
las siguientes características:
- Compatible con PLC. 
- DQ 32 x 24 V DC/0,5 A High Fea-
ture. 
- 32 canales en grupo de 8, 4A
por grupo.
- Diagnóstico de canal individual.
- Valor sustitutivo.

379,73 1.139,19

61219 12,000 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador frontal con conexión push-
in para módulos E/S digitales:
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S digitales de PLC de 32
canales.
- 14 polos, 4 conexiones.

35,76 429,12

612110 48,000 Ud Suministro e instalación de Cable
redondo para conexión entre
adaptador frontal de tarjetas de
E/S digitales y módulo interfaz pa-
ra 8 relés, con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S digitales de PLC.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1:
Hembra de conexión IDC/FLK (1x
14-polos); conexión 2: Hembra de
conexión IDC/FLK (1x 14-polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible:
25VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1 A.
- Resistencia máxima del conduc-
tor   145  /km (20 °C).
- Apantallamiento: No.
- N.º de polos: 14.

15,66 751,68

612111 36,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de Entradas Digita-
les para 8 relés con las siguientes
características: 
- Compatible con modulos de 35

18,58 668,88
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mm de entradas digitales de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por torni-
llo 1x, conexión 2: Conector ma-
cho IDC/FLK 1x14-polos, conexión
3:Conexión enchufable (Encajable
en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a
positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde.

612112 12,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de Salidas Digitales
para 8 relés con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de salidas digitales de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por torni-
llo 1x, conexión 2: Conector ma-
cho IDC/FLK 1x14-polos, conexión
3:Conexión enchufable (Encajable
en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a
positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde.

18,58 222,96

612113 384,000 Ud Suministro e instalación de relé
de 6mm con las siguientes carac-
terísticas: 
- Tensión nominal de entrada: 24
Vdc. 
- Corriente de excitación nominal
de entrada: 9 mA.
- Tiempo de reacción típico: 5 ms.
- Tiempo típico de apertura: 8 ms.

4,51 1.731,84
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- Indicación de la tensión de servi-
cio: Sí. LED Amarillo. 
- Protección: Contra inversión de
polaridad por diodo.
- Vida útil mecánica: 2 x 10^7 pe-
riodicidades de cambio de esta-
do.
- Potencia de ruptura máxima:
140 W (con carga óhmica).
- Tipo de conexión: por tornillo.
- Sección máxima del cable: 2,5
mm.

612114 8,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 entradas analógicas con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de 8 entradas analógi-
cas.
- AI 8XU/I High Feature, resolu-
ción de hasta 24 bits, precisión
0,1%.
- 8 canales en grupos de 1. 
- Tensión en modo común: 30V
AC/60V DC.
- Diagnóstico.
- Alarmas de proceso. 
- Valores medidos escalables. 
- Adaptación del rango de medi-
da. 
- Calibración en RUN. 

695,40 5.563,20

612115 1,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 salidas analógicas con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de salidas analógicas
AQ8XU/I HS.
- Resolución de 16 bits, precisión
0,3 %.
- 8 canales en grupos de 8.
- Diagnóstico.
- Valor sustitutivo 8 canales en
0,125 ms oversampling.

625,86 625,86
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612116 9,000 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador frontal para módulos de E/S
analógicas con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas dePLC de 8
canales.
- 50 polos. 

29,38 264,42

612117 9,000 Ud Suministro e instalación de Cable
redondo para conexión entre
adaptador frontal de tarjetas de
E/S analógicas y módulo interfaz
para 8 canales, con las siguientes
características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas de PLC de 8
canales.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1:
Hembra de conexión IDC/FLK (1x
50-polos); conexión 2: Hembra de
conexión IDC/FLK (1x 50-polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25
VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1 A.
- Resistencia máxima del conduc-
tor   145  /km (20 °C).
- N.º de polos: 50

20,38 183,42

612118 9,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de E/S analógicas
con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas de PLC.
- Conexión por tornillo. 
- Conexiónes: 1 Conector macho
IDC/FLK.
- Número de polos: 50.
- Ancho de módulo: 97,7 mm.
- Tensión máxima de servicio ad-
misible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Varioface compact line. 

41,01 369,09
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612119 36,000 Ud Separador galvánico pasivo de 2
canales, montaje en carril DIN,
con las siguientes características:
- Canales: 2
- Montaje: Carril DIN
- Alimentado a través de la señal
de medida.
- Entrada protegida contra sobre-
tensiones y errores de polaridad.
- Entradas y salidas flotantes y se-
paradas galvánicamente.
- Consumo interno, máx: 40mW
por canal
- Caída de tensión, mín: < 1,8 Vcc
- Caída de tensión, máx: 1,8 V + (I-
sal. * Rcarga)
- Tensión de aislamiento, test: 2
kVCA
- Relación señal / ruido: > 60 dB
(0...100 kHz)
- Tiempo de respuesta (0...90%,
100...10%)< 4 ms

95,00 3.420,00

612120 1,000 Ud Suministro e instalación de Panta-
lla de supervisión HMI de 19" con
las siguientes características:
- Pantalla TFT panorámica de 19"
táctil. 
- 16 millones de colores.
- Interfaz PROFINET.
- Configurable a partir de WinCC
Unified Comfort V16.

2.386,94 2.386,94

612121 2,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación estabilizada
de 230VAC/24VDC con las si-
guientes características:
- SITOP PSU8600 24 V/20A.
- Input: AC 120/230 VAC.
- Output: DC 24 VDC/20 A.
- Interfaz de diagnostico. 
- PN/IE Servidor Web integrado y
Servidor OPC UA integrado. 

386,40 772,80
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612122 1,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de redundancia para fuente
de alimentación estabilizada
230VAC/24VDC con las siguientes
características:
- SITOP RED1200 Entrada/salida:
24/48 V DC/40 A.
- Apto para desacoplar dos fuen-
tes de alimentación SITOP con
una intensidad de salida de 20 A
máx. cada una. 

96,38 96,38

612124 2,000 Ud Suministro e instalación de
Switch de comunicaciones indus-
triales con las siguientes caracte-
rísticas: 
- Switch industrial gestionable
XC206-2SFP.
- 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 2 puertos SFP 100/1000 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C
a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte
S7/pared. 
- Funciones de redundancia Offi-
ce características (RSTP, VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP.
- C-PLUG.

793,13 1.586,26

612125 4,000 Ud Suministro e instalación de Acce-
sorio para switch de comunicacio-
nes industriales con las siguientes
características:
- Transceptor enchufable SFP991-
1.
- 1 puerto LC 100 Mbits/s, óptico.
- Multimodo, vidrio, hasta máx. 5
km.

106,31 425,24

Total Cap. 36.102,33
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61261 1,000 Ud Suministro e instalación de cua-
dro de control, constituido como
mínimo por dos módulos de
800mm de ancho, 2000mm de al-
to y 500mm de fondo para sala
de CCM con al menos las siguien-
tes características y elementos:
- Envolvente de acero galvanizado
con una puerta plena y otra acris-
talada. 
- IP54 o superior. 
- Color RAL 1028.
- Placa de montaje de acero gal-
vanizado con elementos de distri-
bución según ingeniería de deta-
lle: canaleta ranurada de PVC, ca-
rriles DIN, etc.
- Interruptor general con rearme
automático y protecciones eléc-
tricas mediante interruptores au-
tomáticos, magnetotérmicos y di-
ferenciales de los calibres y sensi-
bilidades adecuados.
- Transformador de aislamiento
230VAC/230VAC de 2500VA o su-
perior. 
- Transformador de tensión de
maniobra 230VAC/24VAC, 160VA
o superior. 
- Doble fuente de alimentación
230VC/24VDC 20A o superior,
con sistema de redundancia y
conmutación automática. 
- Sistema de protección y distri-
bución de 24VDC para la alimen-
tación de equipos electrónicos
como HMI, periferias distribuidas,
switch, etc.
- Bornas dobles de salida seccio-
nables para carril DIN.
- Parte proporcional de pequeño
material de montaje, etiquetado,
etc.
- Iluminación. 
- Ventilación forzada regulada

12.450,00 12.450,00
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mediante termostatos y extracto-
res en techo y rejillas situadas en
la puerta frontal o en los paneles
laterales. Resitencia de caldeo. 
- Las dimensiones y la distribu-
ción interior del cuadro de con-
trol se definirán en la ingeniería
de detalle de acuerdo con los ele-
mentos que deben incluirse, de-
jando un 25% de espacio de re-
serva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle
tendrá que ser aprobada por CYII.

El cuadro deberá contener aque-
llos equipos como  SAI, PLC, HMI,
Switch, hardware de E/S y modu-
los de interfaz que se contemplan
en otra partida específica.  En
cualquiera de los casos la presen-
te partida contempla la instala-
ción y montaje de la totalidad de
los elementos que constituyen el
cuadro de control. 

Instalación de Cuadro de control
CCM Fangos incluso parte propor-
cional de elementos de fijación a
paramentos verticales u horizon-
tales. Totalmente montado, cone-
xionado y en servicio, incluso su-
ministro y tendido de cableado
eléctrico y de comunicaciones ne-
cesario entre CCM, Cuadro de
control y cuadro de electrónica
de potencia.

61212 1,000 Ud Suministro e instalación de CPU
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Memoria de trabajo de 1 Mbyte
para programas y 5 Mbytes para
datos
- 1.ª interfaz: PROFINET IRT con
switch de 2 puertos
- 2.ª interfaz: PROFINET RT
- 3.ª interfaz: PROFIBUS
- 10 NS rendimiento bits

3.634,27 3.634,27



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 258

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

61213 1,000 Ud Suministro e instalación de Perfil
para PLC y tarjetas de 2000 mm.
- Perfil para PLC.

69,54 69,54

61214 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación estabilizada
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Fuente para PLC.
- Entrada: AC 120/230 V.
- Salida: DC 24 V/8 A.

147,04 147,04

61225 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación del sistema
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Fuente para PLC.
- Fuente de alimentación del sis-
tema PS 25W DC 24V.
- Alimenta el bus de fondo de PLC
con tensión de servicio.

188,23 188,23

61215 1,000 Ud Suministro e instalación de Me-
mory Card para PLC con las si-
guientes caraterísticas:
- Compatible CPU/SINAMICS.
- 3, 3 V Flash.
- Capacidad: 24 Mbytes.

227,59 227,59

61216 1,000 Ud Suministro e instalación de Pasa-
rela Profinet a Profibus PA con las
siguientes características:
- SIMATIC Compact Field Unit de
conmutación.
- SIMATIC CFU bornes de inser-
ción rápida.

1.943,76 1.943,76

61217 10,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 32 entradas digitales con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- DI 32 x 24 V DC High Feature, ti-
po de entrada 3 (IEC 61131).

267,18 2.671,80



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 259

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

- 32 canales en grupos de 16.
- Retardo a la entrada 0,05...20
ms tipo entrada 3 (IEC 61131).
- Diagnostico.
- Alarmas de proceso.

61218 5,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 32 salidas digitales con
las siguientes características:
- Compatible con PLC. 
- DQ 32 x 24 V DC/0,5 A High Fea-
ture. 
- 32 canales en grupo de 8, 4A
por grupo.
- Diagnóstico de canal individual.
- Valor sustitutivo.

379,73 1.898,65

61219 15,000 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador frontal con conexión push-
in para módulos E/S digitales:
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S digitales de PLC de 32
canales.
- 14 polos, 4 conexiones.

35,76 536,40

612110 60,000 Ud Suministro e instalación de Cable
redondo para conexión entre
adaptador frontal de tarjetas de
E/S digitales y módulo interfaz pa-
ra 8 relés, con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S digitales de PLC.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1:
Hembra de conexión IDC/FLK (1x
14-polos); conexión 2: Hembra de
conexión IDC/FLK (1x 14-polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible:
25VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1 A.
- Resistencia máxima del conduc-
tor   145  /km (20 °C).
- Apantallamiento: No.
- N.º de polos: 14.

15,66 939,60
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612111 40,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de Entradas Digita-
les para 8 relés con las siguientes
características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de entradas digitales de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por torni-
llo 1x, conexión 2: Conector ma-
cho IDC/FLK 1x14-polos, conexión
3:Conexión enchufable (Encajable
en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a
positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde.

18,58 743,20

612112 20,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de Salidas Digitales
para 8 relés con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de salidas digitales de PLC.
- Adaptador V8 (6,2mm). 
- Conexiónes: Conexión por torni-
llo 1x, conexión 2: Conector ma-
cho IDC/FLK 1x14-polos, conexión
3:Conexión enchufable (Encajable
en 8 bornes de interfaz).
- Número de canales: 8.
- Lógica de mando: Conexión a
positivo. 
- Tensión nominal: 24 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Número de polos: 14. 
- Indicación de estado: LED verde.

18,58 371,60
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612113 480,000 Ud Suministro e instalación de relé
de 6mm con las siguientes carac-
terísticas: 
- Tensión nominal de entrada: 24
Vdc. 
- Corriente de excitación nominal
de entrada: 9 mA.
- Tiempo de reacción típico: 5 ms.
- Tiempo típico de apertura: 8 ms.
- Indicación de la tensión de servi-
cio: Sí. LED Amarillo. 
- Protección: Contra inversión de
polaridad por diodo.
- Vida útil mecánica: 2 x 10^7 pe-
riodicidades de cambio de esta-
do.
- Potencia de ruptura máxima:
140 W (con carga óhmica).
- Tipo de conexión: por tornillo.
- Sección máxima del cable: 2,5
mm.

4,51 2.164,80

612114 6,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 entradas analógicas con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de 8 entradas analógi-
cas.
- AI 8XU/I High Feature, resolu-
ción de hasta 24 bits, precisión
0,1%.
- 8 canales en grupos de 1. 
- Tensión en modo común: 30V
AC/60V DC.
- Diagnóstico.
- Alarmas de proceso. 
- Valores medidos escalables. 
- Adaptación del rango de medi-
da. 
- Calibración en RUN. 

695,40 4.172,40

612115 5,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 salidas analógicas con
las siguientes características:
- Compatible con PLC.
- Módulo de salidas analógicas
AQ8XU/I HS.
- Resolución de 16 bits, precisión

625,86 3.129,30



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 262

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

0,3 %.
- 8 canales en grupos de 8.
- Diagnóstico.
- Valor sustitutivo 8 canales en
0,125 ms oversampling.

612116 11,000 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador frontal para módulos de E/S
analógicas con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas dePLC de 8
canales.
- 50 polos. 

29,38 323,18

612117 11,000 Ud Suministro e instalación de Cable
redondo para conexión entre
adaptador frontal de tarjetas de
E/S analógicas y módulo interfaz
para 8 canales, con las siguientes
características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas de PLC de 8
canales.
- Confeccionado sin halógenos.
- Conexiones: Conexión 1:
Hembra de conexión IDC/FLK (1x
50-polos); conexión 2: Hembra de
conexión IDC/FLK (1x 50-polos).
- Longitud de cable: 2 m.
- Tensión máxima admisible: 25
VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1 A.
- Resistencia máxima del conduc-
tor   145  /km (20 °C).
- N.º de polos: 50

20,38 224,18

612118 11,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo interfaz de E/S analógicas
con las siguientes características: 
- Compatible con modulos de 35
mm de E/S analógicas de PLC.
- Conexión por tornillo. 
- Conexiónes: 1 Conector macho
IDC/FLK.
- Número de polos: 50.
- Ancho de módulo: 97,7 mm.

41,01 451,11
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- Tensión máxima de servicio ad-
misible: 25 VAC, 60 VDC.
- Capacidad de corriente por pis-
ta: 1A. 
- Varioface compact line. 

612119 44,000 Ud Separador galvánico pasivo de 2
canales, montaje en carril DIN,
con las siguientes características:
- Canales: 2
- Montaje: Carril DIN
- Alimentado a través de la señal
de medida.
- Entrada protegida contra sobre-
tensiones y errores de polaridad.
- Entradas y salidas flotantes y se-
paradas galvánicamente.
- Consumo interno, máx: 40mW
por canal
- Caída de tensión, mín: < 1,8 Vcc
- Caída de tensión, máx: 1,8 V + (I-
sal. * Rcarga)
- Tensión de aislamiento, test: 2
kVCA
- Relación señal / ruido: > 60 dB
(0...100 kHz)
- Tiempo de respuesta (0...90%,
100...10%)< 4 ms

95,00 4.180,00

612120 1,000 Ud Suministro e instalación de Panta-
lla de supervisión HMI de 19" con
las siguientes características:
- Pantalla TFT panorámica de 19"
táctil. 
- 16 millones de colores.
- Interfaz PROFINET.
- Configurable a partir de WinCC
Unified Comfort V16.

2.386,94 2.386,94

612121 2,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación estabilizada
de 230VAC/24VDC con las si-
guientes características:
- SITOP PSU8600 24 V/20A.

386,40 772,80
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- Input: AC 120/230 VAC.
- Output: DC 24 VDC/20 A.
- Interfaz de diagnostico. 
- PN/IE Servidor Web integrado y
Servidor OPC UA integrado. 

612122 1,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de redundancia para fuente
de alimentación estabilizada
230VAC/24VDC con las siguientes
características:
- SITOP RED1200 Entrada/salida:
24/48 V DC/40 A.
- Apto para desacoplar dos fuen-
tes de alimentación SITOP con
una intensidad de salida de 20 A
máx. cada una. 

96,38 96,38

612124 2,000 Ud Suministro e instalación de
Switch de comunicaciones indus-
triales con las siguientes caracte-
rísticas: 
- Switch industrial gestionable
XC206-2SFP.
- 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 2 puertos SFP 100/1000 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C
a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte
S7/pared. 
- Funciones de redundancia Offi-
ce características (RSTP, VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP.
- C-PLUG.

793,13 1.586,26
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612125 4,000 Ud Suministro e instalación de Acce-
sorio para switch de comunicacio-
nes industriales con las siguientes
características:
- Transceptor enchufable SFP991-
1.
- 1 puerto LC 100 Mbits/s, óptico.
- Multimodo, vidrio, hasta máx. 5
km.

106,31 425,24

Total Cap. 45.734,27
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612101 4,000 Ud Suministro e instalación de Cabe-
cera de periferia distribuida con
las siguientes características:
- Cabacera para ET200SP.
- 2 puertos PROFINET.
- IM155-6PN/2 High Feature.
- 1 slot para SIMATIC Bus Adap-
ter.
- Máximo 64 módulos de periferia
y 16 módulos ET 200AL.
- Redundancia S2.
- Multi Hot swapping, 0,25ms mo-
do isocrono.
- Incluido modulo servidor. 

273,00 1.092,00

612102 4,000 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador de bus para periferia distri-
buida con las siguientes caracte-
rísticas:
- Adaptador de bus para ET200SP.
- Adaptador de bus BA 2xRJ45.
- 2 conectores hembra RJ45 para
Profinet.

52,50 210,00

612103 24,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 entradas digitales peri-
feria distribuida con las siguientes
características:
- Módulo para ET-200SP. 
- DI 8x24 V DC High Feature, tipo
de entrada 3 (IEC 61131).
- Entrada Sink, (PNP, sumidero).
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Retardo a la entrada 0,05...20
ms.
- Diagnóstico de canal para: cor-
tocircuito en la alimentación del
sensor, rotura de hilo, tensión de
alimentación, LED de fallo de ca-
nal.

54,81 1.315,44
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612104 4,000 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU15-P16+A10+2D, BU tipo A0. 
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x Al.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

30,03 120,12

612105 20,000 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Puenteados hacia la izquierda
An x AI.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

19,11 382,20

612106 8,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 salidas digitales perife-
ria distribuida con las siguientes
características:
- Módulo para ET200SP.
- Módulo de salida digital DQ 8x
24 V DC/0,5 A High Feature.
- Salida Source PNP.
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Diagnóstico de canal para: cor-
tocircuito y rotura de hilo, ten-
sión de alimentación, LED de fallo
de canal.

68,99 551,92

612107 4,000 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- Tipo A0.

25,20 100,80
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- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x AI.
- Sin bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 117 mm.

612108 4,000 Ud Suministro e instalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Puenteados hacia la izquierda
An x AI.
- Sin bornes AUX
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

14,28 57,12

Total Cap. 3.829,60
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612101 5,000 Ud Suministro e instalación de Cabe-
cera de periferia distribuida con
las siguientes características:
- Cabacera para ET200SP.
- 2 puertos PROFINET.
- IM155-6PN/2 High Feature.
- 1 slot para SIMATIC Bus Adap-
ter.
- Máximo 64 módulos de periferia
y 16 módulos ET 200AL.
- Redundancia S2.
- Multi Hot swapping, 0,25ms mo-
do isocrono.
- Incluido modulo servidor. 

273,00 1.365,00

612102 5,000 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador de bus para periferia distri-
buida con las siguientes caracte-
rísticas:
- Adaptador de bus para ET200SP.
- Adaptador de bus BA 2xRJ45.
- 2 conectores hembra RJ45 para
Profinet.

52,50 262,50

612103 30,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 entradas digitales peri-
feria distribuida con las siguientes
características:
- Módulo para ET-200SP. 
- DI 8x24 V DC High Feature, tipo
de entrada 3 (IEC 61131).
- Entrada Sink, (PNP, sumidero).
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Retardo a la entrada 0,05...20
ms.
- Diagnóstico de canal para: cor-
tocircuito en la alimentación del
sensor, rotura de hilo, tensión de
alimentación, LED de fallo de ca-
nal.

54,81 1.644,30
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612104 5,000 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU15-P16+A10+2D, BU tipo A0. 
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x Al.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

30,03 150,15

612105 25,000 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Puenteados hacia la izquierda
An x AI.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

19,11 477,75

612106 10,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 salidas digitales perife-
ria distribuida con las siguientes
características:
- Módulo para ET200SP.
- Módulo de salida digital DQ 8x
24 V DC/0,5 A High Feature.
- Salida Source PNP.
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Diagnóstico de canal para: cor-
tocircuito y rotura de hilo, ten-
sión de alimentación, LED de fallo
de canal.

68,99 689,90

612107 5,000 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- Tipo A0.

25,20 126,00
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- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x AI.
- Sin bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 117 mm.

612108 5,000 Ud Suministro e instalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Puenteados hacia la izquierda
An x AI.
- Sin bornes AUX
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

14,28 71,40

Total Cap. 4.787,00
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612101 4,000 Ud Suministro e instalación de Cabe-
cera de periferia distribuida con
las siguientes características:
- Cabacera para ET200SP.
- 2 puertos PROFINET.
- IM155-6PN/2 High Feature.
- 1 slot para SIMATIC Bus Adap-
ter.
- Máximo 64 módulos de periferia
y 16 módulos ET 200AL.
- Redundancia S2.
- Multi Hot swapping, 0,25ms mo-
do isocrono.
- Incluido modulo servidor. 

273,00 1.092,00

612102 4,000 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador de bus para periferia distri-
buida con las siguientes caracte-
rísticas:
- Adaptador de bus para ET200SP.
- Adaptador de bus BA 2xRJ45.
- 2 conectores hembra RJ45 para
Profinet.

52,50 210,00

612103 24,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 entradas digitales peri-
feria distribuida con las siguientes
características:
- Módulo para ET-200SP. 
- DI 8x24 V DC High Feature, tipo
de entrada 3 (IEC 61131).
- Entrada Sink, (PNP, sumidero).
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Retardo a la entrada 0,05...20
ms.
- Diagnóstico de canal para: cor-
tocircuito en la alimentación del
sensor, rotura de hilo, tensión de
alimentación, LED de fallo de ca-
nal.

54,81 1.315,44
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612104 4,000 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU15-P16+A10+2D, BU tipo A0. 
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x Al.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

30,03 120,12

612105 20,000 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Puenteados hacia la izquierda
An x AI.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

19,11 382,20

612106 8,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 salidas digitales perife-
ria distribuida con las siguientes
características:
- Módulo para ET200SP.
- Módulo de salida digital DQ 8x
24 V DC/0,5 A High Feature.
- Salida Source PNP.
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Diagnóstico de canal para: cor-
tocircuito y rotura de hilo, ten-
sión de alimentación, LED de fallo
de canal.

68,99 551,92

612107 4,000 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- Tipo A0.

25,20 100,80
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- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x AI.
- Sin bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 117 mm.

612108 4,000 Ud Suministro e instalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Puenteados hacia la izquierda
An x AI.
- Sin bornes AUX
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

14,28 57,12

Total Cap. 3.829,60
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612101 4,000 Ud Suministro e instalación de Cabe-
cera de periferia distribuida con
las siguientes características:
- Cabacera para ET200SP.
- 2 puertos PROFINET.
- IM155-6PN/2 High Feature.
- 1 slot para SIMATIC Bus Adap-
ter.
- Máximo 64 módulos de periferia
y 16 módulos ET 200AL.
- Redundancia S2.
- Multi Hot swapping, 0,25ms mo-
do isocrono.
- Incluido modulo servidor. 

273,00 1.092,00

612102 8,000 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador de bus para periferia distri-
buida con las siguientes caracte-
rísticas:
- Adaptador de bus para ET200SP.
- Adaptador de bus BA 2xRJ45.
- 2 conectores hembra RJ45 para
Profinet.

52,50 420,00

612103 64,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 entradas digitales peri-
feria distribuida con las siguientes
características:
- Módulo para ET-200SP. 
- DI 8x24 V DC High Feature, tipo
de entrada 3 (IEC 61131).
- Entrada Sink, (PNP, sumidero).
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Retardo a la entrada 0,05...20
ms.
- Diagnóstico de canal para: cor-
tocircuito en la alimentación del
sensor, rotura de hilo, tensión de
alimentación, LED de fallo de ca-
nal.

54,81 3.507,84
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612104 8,000 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU15-P16+A10+2D, BU tipo A0. 
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x Al.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

30,03 240,24

612105 56,000 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Puenteados hacia la izquierda
An x AI.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

19,11 1.070,16

612106 16,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 salidas digitales perife-
ria distribuida con las siguientes
características:
- Módulo para ET200SP.
- Módulo de salida digital DQ 8x
24 V DC/0,5 A High Feature.
- Salida Source PNP.
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Diagnóstico de canal para: cor-
tocircuito y rotura de hilo, ten-
sión de alimentación, LED de fallo
de canal.

68,99 1.103,84

612107 8,000 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- Tipo A0.

25,20 201,60
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- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x AI.
- Sin bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 117 mm.

612108 8,000 Ud Suministro e instalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Puenteados hacia la izquierda
An x AI.
- Sin bornes AUX
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

14,28 114,24

Total Cap. 7.749,92
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612101 4,000 Ud Suministro e instalación de Cabe-
cera de periferia distribuida con
las siguientes características:
- Cabacera para ET200SP.
- 2 puertos PROFINET.
- IM155-6PN/2 High Feature.
- 1 slot para SIMATIC Bus Adap-
ter.
- Máximo 64 módulos de periferia
y 16 módulos ET 200AL.
- Redundancia S2.
- Multi Hot swapping, 0,25ms mo-
do isocrono.
- Incluido modulo servidor. 

273,00 1.092,00

612102 8,000 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador de bus para periferia distri-
buida con las siguientes caracte-
rísticas:
- Adaptador de bus para ET200SP.
- Adaptador de bus BA 2xRJ45.
- 2 conectores hembra RJ45 para
Profinet.

52,50 420,00

612103 64,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 entradas digitales peri-
feria distribuida con las siguientes
características:
- Módulo para ET-200SP. 
- DI 8x24 V DC High Feature, tipo
de entrada 3 (IEC 61131).
- Entrada Sink, (PNP, sumidero).
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Retardo a la entrada 0,05...20
ms.
- Diagnóstico de canal para: cor-
tocircuito en la alimentación del
sensor, rotura de hilo, tensión de
alimentación, LED de fallo de ca-
nal.

54,81 3.507,84
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612104 8,000 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU15-P16+A10+2D, BU tipo A0. 
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x Al.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

30,03 240,24

612105 56,000 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Puenteados hacia la izquierda
An x AI.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

19,11 1.070,16

612106 16,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 salidas digitales perife-
ria distribuida con las siguientes
características:
- Módulo para ET200SP.
- Módulo de salida digital DQ 8x
24 V DC/0,5 A High Feature.
- Salida Source PNP.
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Diagnóstico de canal para: cor-
tocircuito y rotura de hilo, ten-
sión de alimentación, LED de fallo
de canal.

68,99 1.103,84

612107 8,000 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- Tipo A0.

25,20 201,60
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- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x AI.
- Sin bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 117 mm.

612108 8,000 Ud Suministro e instalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Puenteados hacia la izquierda
An x AI.
- Sin bornes AUX
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

14,28 114,24

Total Cap. 7.749,92
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612101 4,000 Ud Suministro e instalación de Cabe-
cera de periferia distribuida con
las siguientes características:
- Cabacera para ET200SP.
- 2 puertos PROFINET.
- IM155-6PN/2 High Feature.
- 1 slot para SIMATIC Bus Adap-
ter.
- Máximo 64 módulos de periferia
y 16 módulos ET 200AL.
- Redundancia S2.
- Multi Hot swapping, 0,25ms mo-
do isocrono.
- Incluido modulo servidor. 

273,00 1.092,00

612102 2,000 Ud Suministro e instalación de Adap-
tador de bus para periferia distri-
buida con las siguientes caracte-
rísticas:
- Adaptador de bus para ET200SP.
- Adaptador de bus BA 2xRJ45.
- 2 conectores hembra RJ45 para
Profinet.

52,50 105,00

612103 16,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 entradas digitales peri-
feria distribuida con las siguientes
características:
- Módulo para ET-200SP. 
- DI 8x24 V DC High Feature, tipo
de entrada 3 (IEC 61131).
- Entrada Sink, (PNP, sumidero).
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Retardo a la entrada 0,05...20
ms.
- Diagnóstico de canal para: cor-
tocircuito en la alimentación del
sensor, rotura de hilo, tensión de
alimentación, LED de fallo de ca-
nal.

54,81 876,96
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612104 2,000 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU15-P16+A10+2D, BU tipo A0. 
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x Al.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

30,03 60,06

612105 14,000 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Puenteados hacia la izquierda
An x AI.
- 10 bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

19,11 267,54

612106 4,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de 8 salidas digitales perife-
ria distribuida con las siguientes
características:
- Módulo para ET200SP.
- Módulo de salida digital DQ 8x
24 V DC/0,5 A High Feature.
- Salida Source PNP.
- Adecuado para tipo de BU A0.
- Diagnóstico de canal para: cor-
tocircuito y rotura de hilo, ten-
sión de alimentación, LED de fallo
de canal.

68,99 275,96

612107 2,000 Ud Suministro e intalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- Tipo A0.

25,20 50,40
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- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Nuevo grupo de carga, An x AI.
- Sin bornes AUX.
- Dimensiones: 15 x 117 mm.

612108 2,000 Ud Suministro e instalación de Base
para módulo de E/S periferia dis-
tribuida con las siguientes carac-
terísticas:
- Base para módulo de periferia
E/S ET200SP. 
- BU tipo A0.
- Bornes de resorte de inserción
rápida.
- Puenteados hacia la izquierda
An x AI.
- Sin bornes AUX
- Dimensiones: 15 x 141 mm.

14,28 28,56

Total Cap. 2.756,48
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612131 9,000 Ud Suministro e instalación de anali-
zador de redes eléctricas trifási-
cas con capacidad de comunica-
ción Profinet, ModbusTCP, etc. in-
cluyendo transformadores de in-
tensidad, cableado de alimenta-
ción y cableado de comunicacio-
nes mediante cable STP categoría
6 terminado en conectores RJ-45,
totalmente instalado e integrado
en el sistema de control.
El analizador deberá proporcionar
como mínimo la siguientes medi-
das: Tensión UL1-L2, Tensión
UL2-L3, Tensión UL3-L1, Corriente
L1, Corriente L2, Corriente L3,
THD-R en tensión L1, THD-R en
tensión L2, THD-R en tensión L3,
THD-R en corriente L1, THD-R en
corriente L2, THD-R en corriente
L3, Frecuencia, Tensión media UL-
L, Corriente media, Potencia acti-
va total, Potencia reactiva total,
Factor de potencia total, Energía
activa importada, tarifa 1, Energía
reactiva importada, tarifa 1.

1.753,50 15.781,50

Total Cap. 15.781,50
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612141 12,000 Ud Suministro e instalación de
Switch de comunicaciones indus-
triales con las siguientes caracte-
rísticas:
- Switch industrial gestionable
XC208.
- 8 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.
- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C
a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte
S7/pared. 
- Funciones de redundancia Offi-
ce características (RSTP, VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP. 
- C-PLUG.

680,63 8.167,56

Total Cap. 8.167,56
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612151 2,000 Ud Suministro e instalación de cua-
dro de SCADA y Comunicaciones
de 800x2000x800mm aprox. para
sala de control como mínimo con
las siguientes características y
elementos: 
- Envolvente de acero con puerta
acristalada.
- Grado de protección mínimo
IP55.
- Armario refrigerado mediante
ventilador alimentado a 230V. 
- Placa de montaje.
- Interruptor general con rearme
automático y protecciones eléc-
tricas según necesidades median-
te interruptores automáticos,
magnetotérmicos y diferenciales
de los calibres y sensibilidades
adecuados.
- Regletas de alimentación con 8
tomas de corriente alterna (230V,
2P+T de 16 A, tipo Shucko), total-
mente instalada.
- Repartidor RJ45 categoría 6 de
24 puertos, para instalación en
armario tipo rack, incluso conec-
tores, totalmente instalado.
- Iluminación interior. 
- Pletina de cobre para la puesta a
tierra. 
- Parte proporcional de pequeño
material de montaje, etiquetado,
bandejas, guías, tapas ciegas, etc.
-  Las dimensiones y la distribu-
ción interior del cuadro de con-
trol se definirán en la ingeniería
de detalle de acuerdo con los ele-
mentos que deben incluirse, de-
jando un 25% de espacio de re-
serva y espacio para la ubicación
del SAI. La ingeniería de detalle
tendrá que ser aprobada por CYII.

El cuadro deberá contener aque-

3.482,50 6.965,00
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llos equipos como Servidores y
clientes SCADA, Swith de comuni-
caciones, PCs dedicados para la
zona DMZ, y PLC Concentrador
que se contemplan en otra parti-
da específica.  En cualquiera de
los casos la presente partida con-
templa la instalación y montaje
de la totalidad de los elementos
que constituyen el cuadro de con-
trol. 
Instalación de Cuadro rack de 19"
para SCADA y Comunicaciones,
incluso parte proporcional de ele-
mentos de fijación a paramentos
verticales u horizontales. Total-
mente montado, conexionado y
en servicio, incluso suministro y
tendido de cableado eléctrico y
de comunicaciones necesario en-
tre cuadros de comuniciones,
pantallas, teclados, ratones, mo-
nitores, etc.

612152 4,000 Ud Suministro e instalación de
Switch de comunicaciones indus-
triales con las siguientes caracte-
rísticas:
- Switch industrial gestionable
XR324.
- Tipo rack de 19".
- 12x100/1000 Mbits/s, 2 puertos
de medio, eléctricos u ópticos. 
- Diagnóstico LED.
- Contacto de señalización de
error. 
- Pulsador SELECT/SET. 
- Dispositivo PROFINET IO.
- Gestión de red.
- Administrador de redundancia
integrado.
- Características Office (RSTP,
VLAN, IGMP,..).
- C-Plug.
- Fuente de alimentación 230VAC.
- Puertos en el frontal.

1.686,75 6.747,00
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612153 28,000 Ud Suministro e instalación de Acce-
sorio para switch de comunicacio-
nes industriales con las siguientes
características:
- Módulo de medio MM992-
2CUC.
- 2x 10/100/1000 Mbits/s puertos
RJ45, eléctrico.
- Con collar de sujeción. 

248,06 6.945,68

612125 8,000 Ud Suministro e instalación de Acce-
sorio para switch de comunicacio-
nes industriales con las siguientes
características:
- Transceptor enchufable SFP991-
1.
- 1 puerto LC 100 Mbits/s, óptico.
- Multimodo, vidrio, hasta máx. 5
km.

106,31 850,48

612155 4,000 Ud Suministro e instalación de Acce-
sorio para switch de comunicacio-
nes industriales con las siguientes
características:
- Módulo de medio MM992-2SFP.
- 2x 100/1000 Mbits/s para SFP
transceptor enchufable.

192,38 769,52

612156 1,000 Ud Suministro e instalación de CPU
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Memoria de trabajo de 1.5 Mby-
te para programas y 5 Mbytes pa-
ra datos.
- 1.ª interfaz: PROFINET IRT con
switch de 2 puertos.
- 2.ª interfaz: Ethernet.
- 3.ª interfaz: PROFIBUS.
- 10 NS rendimiento bits.

4.489,85 4.489,85

612157 1,000 Ud Suministro e instalación de Perfil
para PLC y tarjetas de 482,6 mm.
- Perfil para PLC.

25,71 25,71
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612158 1,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación estabilizada
para PLC con las siguientes carac-
terísticas:
- Fuente para PLC.
- Entrada: AC 120/230 V.
- Salida: DC 24 V/3 A.

104,50 104,50

61215 1,000 Ud Suministro e instalación de Me-
mory Card para PLC con las si-
guientes caraterísticas:
- Compatible CPU/SINAMICS.
- 3, 3 V Flash.
- Capacidad: 24 Mbytes.

227,59 227,59

6121510 1,000 Ud Suministro e instalación de Proce-
sador de comunicaciones para
PLC con las siguientes caracterís-
ticas:
- Procesador de comunicaciones
CP 1545-1 para conectar PLC
planta a Industrial Ethernet.
- TCP/IP, UDP, comunicación, Se-
curity (firewall), SNMPv1/v3,
DHCP, cliente/servidor FTP, e-
mail, IPv4/IPv6, sincronización
horaria vía NTP, conexión a siste-
mas en la nube vía MQTT, 1 RJ45
(10/100/1000 Mbits/s).

1.560,00 1.560,00

6121511 1,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de comunicaciones de tele-
control para PLC con las siguien-
tes características:
- TIM 1531 IRC.
- Compatible con PLC planta. 
-  SINAUT ST7, DNP3 e IEC 60870-
5-101/104 con tres interfaces
RJ45 para comunicación vía redes
basadas en IP (WAN / LAN) y una
interfaz RS-232/RS-485 para co-
municación vía redes WAN clási-
cas.

2.098,88 2.098,88
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612121 2,000 Ud Suministro e instalación de Fuen-
te de alimentación estabilizada
de 230VAC/24VDC con las si-
guientes características:
- SITOP PSU8600 24 V/20A.
- Input: AC 120/230 VAC.
- Output: DC 24 VDC/20 A.
- Interfaz de diagnostico. 
- PN/IE Servidor Web integrado y
Servidor OPC UA integrado. 

386,40 772,80

612122 1,000 Ud Suministro e instalación de Mó-
dulo de redundancia para fuente
de alimentación estabilizada
230VAC/24VDC con las siguientes
características:
- SITOP RED1200 Entrada/salida:
24/48 V DC/40 A.
- Apto para desacoplar dos fuen-
tes de alimentación SITOP con
una intensidad de salida de 20 A
máx. cada una. 

96,38 96,38

Total Cap. 31.653,39
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612161 2,000 Ud Suministro e instalación de Servi-
dor Industrial tipo Rack de 19''
con las siguientes caracteristicas:
- IPC1047E.
- 4 módulos de altura.
- 2 Gbits Ethernet, IPMI, RJ45.
- Puertos: Mínimo 1 VGA, 1
COM1, 2 USB 3.0, 2 USB en la par-
te posterior, 2 USB 3.0 frontales.
- Vigilancia de temperatura y vigi-
lancia de ventiladores.
- SW RAID integrado.
- 2 XEON E5-2609v4 1,7 GHz 8C o
superior. 
- 1 SSD 1,9 TB 2,5" SATA (sistema
operativo) y 2 SSD de 1,9 TB 2,5"
SATA (HW RAID 1) o superior. 
- 32 GB 2,4 GHz DDR4 o superior.
- Adaptec RAID ASR8405 (4 puer-
tos).
- Windows Server 2016- Para
XEON E5-2609/-2620/-2643 o su-
perior. 
- Fuente de alimentación indus-
trial redundante de 100/240 V
AC.
- Soporte para 4x3,5" SSD/HDD o
bien 4x 2,5" SSD/HDD, en chasis
extraíble.

11.075,00 22.150,00

612162 2,000 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware WinCC Server para Runtime
Professional con las siguientes ca-
racteristicas:
- SIMATIC WinCC Server para
Runtime Professional Opción para
WinCC (TIA Portal) software runti-
me.
- Single License sin SW.
- Key en memoria USB, clase A.
Contenido: 1 USB.

2.995,91 5.991,82
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612163 2,000 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware WinCC Runtime Professio-
nal con las siguientes caracteristi-
cas:
- WinCC Runtime Professional
65536 PowerTags V16.

5.361,29 10.722,58

612164 1,000 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware WinCC Redundancy para
Runtime Professional con las si-
guientes caracteristicas:
- SIMATIC WinCC Redundancy pa-
ra Runtime Professional V13 o su-
perior Opción para WinCC (TIA
Portal) software runtime.
- Single License para 2 instalacio-
nes sin SW, sin documentación Li-
cense Key en memoria USB, clase
A. Contenido: 1 USB.

3.001,85 3.001,85

612165 2,000 Ud Suministro e instalación de PC In-
dustrial tipo Rack de 19'' con las
siguientes caracteristicas:
- IPC647E.
- 2 módulos de altura.
- 2x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45.
- Puertos: Mínimo 1 DVI-I, 2 Dis-
playPort, 1 COM 1, 2 PS/2, 4 USB
3.0, incl. 1 interno, 3 USB 2.0.
- Tarjeta de audio. 
- Vigilancia de temperatura y ven-
tiladores.
- Watchdog, inmovilizador de tar-
jeta. 
- Core i5-8500 (6C/6T, 3.0 (4.1)
GHz, 9 MB de caché,TB, VTd, AMT
o superior. 
- Tarjeta 2 slots: 1x PCIe x16 (16
L), 1x PCIe x16 (4 L).
- Unidad de estado sólido de 480
GB, 2,5", SATA; Carcasa con so-
porte de unidad Tipo A (para uni-
dades extraíbles frontales) o su-
perior. 
- Fuente de alimentación indus-
trial redundante de 100/240 V
AC.
- 16 GB DDR4 SDRAM (2 x 8 GB),

2.585,00 5.170,00
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Dual Channel o superior.
- Windows10 Enterprise 2019
LTSC, MUI (de, en, fr, es, it, es),
64 bits (para Core i3/i5) o supe-
rior. 
- Cable de red para Europa.

612166 2,000 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware WinCC Runtime Professio-
nal con las siguientes caracteristi-
cas:
- WinCC Runtime Professional pa-
quete de SW para SIMATIC IPC,
128 PowerTags, incluye: WinCC
Runtime Professional 128 Power-
Tags V16.

1.734,83 3.469,66

612167 2,000 Ud Suministro e instalación de pa-
quete Office Profesional 2019 sin
DVD con product key, para la ex-
portación de informes.

565,95 1.131,90

612168 4,000 Ud Suministro e instalación de Moni-
tor de 27" LED, con las siguientes
características o superiores:
- Conexión a PC VGA, HDMI, Dis-
playPort.
- Resolución full HD 1920x1080
pixels y 16,7 millones de colores.

231,00 924,00

612169 1,000 Ud Suministro e instalación de panta-
lla LED de 80 pulgadas para mon-
taje mural con las siguientes ca-
racterísticas:
- Relación de aspecto 16:9
- Frecuencia: 100 Hz
- Conectores: 4 HDMI, 1 VGA, Dis-
playPort, 1 RS-232C,
WLAN/LAN/USB, 1 SCART
- Resolución Full HD 1920x1080
pixels y 16,7 millones de colores.
- Dimensiones: 1862x1112x99
mm
Incluido montaje en pared e ins-

2.940,00 2.940,00
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talación de cableado de video di-
gital (HDMI) y analógico (VGA) a
PC/Server SCADA hasta 20 me-
tros, incluyendo pequeño mate-
rial y conexionado

Total Cap. 55.501,81
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612171 3,000 Ud Suministro e instalación de PC In-
dustrial tipo Rack 19'' con las si-
guientes caracteristicas:
- IPC647E.
- 2 módulos de altura.
- 2x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45.
- Puertos: mínimo 1 DVI-I, 2 Dis-
playPort, 1 COM 1, 2 PS/2, 4 USB
3.0, incl. 1 interno, 3 USB 2.0.
- Tarjeta de audio. 
- Vigilancia de temperatura y ven-
tiladores.
- Watchdog, inmovilizador de tar-
jeta.
- Core i5-8500 (6C/6T, 3.0 (4.1)
GHz, 9 MB de caché,TB, VTd, AMT
o superior. 
- Tarjeta 2 slots: 1x PCIe x16 (16
L), 1x PCIex16 (4 L).
- 960 GB SSD 2,5" SATA o supe-
rior. 
- Carcasa con soporte de unidad
Tipo A (para unidades extraíbles
frontales).
- Fuente de alimentación indus-
trial redundante de 100/240 V
AC.
- 16 GB DDR4 SDRAM (2 x 8 GB),
Dual Channel o superior. 
- 512 GB SSD M.2 NVMe (slot M.2
ocupado) o superior. 
- Windows10 Enterprise 2019
LTSC, MUI (de, en, fr, es, it, es),
64 bits (para Core i3/i5) o supe-
rior. 
- Cable de red para Europa.

3.350,00 10.050,00

612172 1,000 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware Information Server 2014
SP3 con las siguientes caracterís-
ticas:
- Software runtime, Single Licen-
se, incl. 3 licencias para Client Ac-
cess, incl. 1 licencia para Data-
Source Access, SW y documenta-

2.651,83 2.651,83
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ción en DVD, Clave de licencia en
memoria USB, Clase A, en 7 idio-
mas (de,en,fr,es,it,zh,ja), ejecu-
table con Windows 7 Prof./Ent.
/Ult.+SP1 (32 bits)/ 7 Prof./Ent.
/Ult.+SP1 (64 bits)/ 8.1 Std./Prof.
/Ent./Ult. (64 bits)/ Server 2008
R2+SP1 (64 bits)/ Server 2012 (64
bits).

612173 1,000 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware WinCC/Web Navigator con
las siguientes caracteristicas:
- SIMATIC WinCC/Web Navigator,
3 licencias de cliente (aditiva), op-
ción para WinCC V7.4 o superior y
WinCC Prof. V14 o superior, soft-
ware runtime, Single License, cla-
ve de licencia en memoria USB.

6.113,87 6.113,87

612174 1,000 Ud Suministro e instalación de Dispo-
sitivo de ciberseguridad industrial
con las siguientes características:
- SC-646-2C. 
- Protección de dispositivos y re-
des en la fabricación discreta y la
industria de procesos para asegu-
rar la comunicación industrial con
firewall y VPN.
- Conversión de direcciones
(NAT/NAPT).
- Conexión a SINEMA RC.
- 4 puertos eléctricos
10/100/1000 Mbits/s RJ45.
- 2 puertos combo eléctricos u
ópticos; 10/100/1000 Mbits/s
RJ45 o 100 Mbits/s SFP o 1000
Mbits/s.

1.559,25 1.559,25

612141 1,000 Ud Suministro e instalación de
Switch de comunicaciones indus-
triales con las siguientes caracte-
rísticas:
- Switch industrial gestionable
XC208.
- 8 puertos RJ45 10/100 Mbits/s.
- 1 puerto de consola.
- LED de diagnóstico.

680,63 680,63



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 297

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

- Alimentación redundante.
- Rango de temperatura de –40 °C
a +70 °C.
- Montaje: perfil DIN/soporte
S7/pared. 
- Funciones de redundancia Offi-
ce características (RSTP, VLAN,).
- Dispositivo PROFINET IO.
- Conforme con Ethernet/IP. 
- C-PLUG.

612176 1,000 Ud Suministro e instalación de Rou-
ter 4G con las siguientes caracte-
rísticas:
- M876-4. 
- Comunicación IP inalámbrica de
equipos de automatización basa-
dos en Ethernet a través LTE opti-
mizado para red de telefonía mó-
vil (4G) para el uso en Europa,
VPN, firewall, NAT.
- Switch de 4 puertos.
- 2 antenas SMA, MIMO Techno-
logy.
- 1 entrada digital.
- 1 salida digital.
- Antena de telefonía móvil
ANT794-4MR para 2G/3G/4G UE,
redes GSM/UMTS/ LTE EU, ante-
na de varilla; omnidireccional; re-
sistente a la intemperie para inte-
riores y exteriores; 5m cable de
conexión unido de forma fija a la
antena; conector SMA.

961,88 961,88

Total Cap. 22.017,46
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4.2.18 SIMIT
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612181 1,000 Ud Suministro e instalación de PC In-
dustrial tipo Rack de 19'' con las
siguientes caracteristicas:
- IPC647E.
- 2 módulos de altura.
- 2x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45.
- Puertos: Mínimo 1 DVI-I, 2 Dis-
playPort; 1 COM 1; 2 PS/2, 4 USB
3.0, incl. 1 interno, 3 USB 2.0.
- Vigilancia de temperatura y ven-
tiladores.
- Watchdog, inmovilizador de tar-
jeta.
- Core i7-8700 (6C/12T, 3.2 (4.6)
GHz, 12 MB de caché, TB, VT-d,
AMT o superior. 
- Tarjeta 2 slots: 1x PCIe x16 (16
L), 1x PCIe x16 (4 L)
- 960 GB SSD 2,5" SATA o supe-
rior. 
- Carcasa con soporte de unidad
Tipo A (para unidades extraíbles
frontales).
- Interfaz COM2.
- 2 unidades redundantes de
100/240 V AC como fuente de ali-
mentación industrial.
- 32 GB DDR4 SDRAM (2 x 16 GB),
Dual Channel o superior. 
- 512 GB SSD M.2 NVMe (slot M.2
ocupado) o superior. 
- Windows10 Enterprise 2019
LTSC, MUI (de, en, fr, es, it, es),
64 bits (para Core i7/Xeon) o su-
perior. 
- Cable de red para Europa.

4.305,00 4.305,00

612168 2,000 Ud Suministro e instalación de Moni-
tor de 27" LED, con las siguientes
características o superiores:
- Conexión a PC VGA, HDMI, Dis-
playPort.
- Resolución full HD 1920x1080
pixels y 16,7 millones de colores.

231,00 462,00
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612183 1,000 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware SIMATIC PLC SIM Advance,
con las siguientes caracteristicas:
- Para simulación de PLC.
- Para simulación de ET200SP.
- Ejecutable en windows 7 (64bit)
y windows 10 (64bit).

2.000,00 2.000,00

612184 1,000 Ud Suministro e instalación de licen-
cia del Software de simulación SI-
MIT con las siguientes caracterís-
ticas: 
- SIMATIC License.

10,00 10,00

612185 1,000 Ud Suministro e instalación de licen-
cia del Software de simulación SI-
MIT con las siguientes caracterís-
ticas: 
- SIMATIC License.

80,00 80,00

612186 1,000 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware Plataforma de simulación SI-
MIT.

1.370,00 1.370,00

612187 1,000 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware SIMIT Simulation Platform
V10.1 software Engineering M
Floating License for 1 user Engi-
neering software.

4.700,00 4.700,00

612188 1,000 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware SIMIT Simulation V10.1 soft-
ware Flownet library Floating Li-
cense for 1 user Engineering soft-
ware.

1.800,00 1.800,00

612189 1,000 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware SIMIT Simulation V10.1 soft-
ware Component type editor
Floating License for 1 user Engi-
neering software.

3.000,00 3.000,00

Total Cap. 17.727,00
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4.2.19 Comunicaciones
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612191 2.000,000 Ud Suministro e instalación de
cableado Ethernet Industrial con
la siguientes características: 
- Industrial Ethernet FC TP cable
estándar, GP 2x2 (PROFINET tipo
A), cable de instalación de par
trenzado para Conexión a IE FC
RJ45 2x2, para uso universal, 4 hi-
los, apantallado CAT 5E, incluido
conectorización en puntas.

2,03 4.060,00

612192 240,000 Ud Suministro e instalación de co-
nectores Ethernet Industrial RJ45
con las siguientes características:
- Industrial Ethernet FastConnect
RJ45 Plug 180 2x2, Conector RJ45
(10/100 Mbits/s) con caja de me-
tal robusta y sistema de conexión
FC, para IE FC Cable 2x2; Salida de
cable a 180°.

19,88 4.771,20

612193 1.000,000 Ud Suministro e instalación de cable
de fibra óptica multimodo com-
puesto por 32 fibras, cubierta
PEKP, instalado en tubo bajo zan-
ja o bandeja. 

2,00 2.000,00

612194 8,000 Ud Suministro e instalación de repar-
tidores de fibra óptica multimodo
con capacidad para 32 fibras, gra-
do de protección IP67, con conec-
tores ST, con conectorización
completa de todas las fibras del
cable en todos los puntos por me-
dio de PIGTAIL.

784,00 6.272,00

612195 40,000 Ud Suministro e instalación de lati-
guillo de fibra óptica multimodo
de 3 m finalizado en conectores
SC, LC, ST o FC, incluyendo peque-
ño material para su identificación
y etiquetado mediante etiquetas
de plástico.

12,00 480,00
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612196 1,000 Ud Certificación mediante pruebas
reflectrométricas con equipo ho-
mologado del tendido de fibra
óptica instalado en la planta.

2.150,54 2.150,54

612197 1,000 Ud Certificación, con equipo homolo-
gado, de todo el cableado Indus-
trial Ethernet FC TP instalado en
la planta. 

537,63 537,63

Total Cap. 20.271,37
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4.2.20 Supervisión Filtros I y II
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612201 1,000 PA Despliegue de red Wifi Industrial
(IWLAN) en ambos (2) pasillos de
filtros: 
- Estudio previo del lugar a cubrir
y los obstáculos a evitar, garanti-
zando un nivel de cobertura ópti-
mo tanto en la galería superior
como inferior de cada pasillo, y li-
mitando que la red no salga del
perímetro de la planta. 
- Suministro, instalación y puesta
en servicio de puntos de acceso
Wifi Industrial que garanticen los
requerimientos de cobertura se-
gún el estudio previo e ingeniería
de detalle aprobada por CYII. 
   Los puntos de acceso tendrán
como mínimo las siguientes ca-
racterísticas:
   · Tasa de transferencia con
WLAN: 300Mbtis/s o superior. 
   · Tasa de transferencia con Et-
hernet Industrial: 10, 100Mbits/s,
1000Mbits/s o superior. 
   · Frecuencias de empleo en la
banda de 2,4Ghz y 5Ghz. 
   · Tipo de transferencia Multiple
Input Multiple Output (MIMO). 
   · Norma de comunicación ina-
lámbrica: IEEE 802.11a, IEEE
802.11b, IEEE 802.11e, IEEE
802.11g, IEEE 802.11h, IEEE
802.11i, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac.
   · Protocolos soportados: ARP,
ICMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP,
DCP, LLDP.  
   · Autenticación y cifrado WPA2-
PSK(AES), WPA3, o superior si al-
guno de los anteriores dispone de
alguna vulnerabilidad conocida
en el momento de la instalación. 
   · Número de conexiones eléctri-
cas para antenas externas: 2. 
   · Tipo de conexión eléctrica para

8.699,24 8.699,24
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antenas externas: Conector tipo
N hembra. 
   · Grado de protección IP65. 
   · Apto para temperaturas com-
prendidas entre (-20°C – 60°C). 
   · Montaje sobre pared.
   · Incluirá C-PLUG donde se al-
macenará la configuración del
dispositivo. 
- Suministro, instalación y puesta
en servicio de antenas para el
despliegue de la red Wifi Indus-
trial que garanticen los requeri-
mientos de cobertura según el es-
tudio previo e ingeniería de deta-
lle aprobada por CYII. 
   Las antenas tendrán como míni-
mo las siguientes características: 
   · Antena omnidireccional o uni-
direccional en función del estudio
previo de necesidades de cober-
tura y limitación de acceso al pe-
rímetro de la planta. 
   · La ganancia, así como el rango
de frecuencias vendrá determina-
do según el estudio previo de ne-
cesidades de cobertura y limita-
ción de acceso al perímetro de la
planta. 
   · Grado de protección IP65.
   · Apto para temperaturas com-
prendidas entre (-40°C – 80°C). 
   · Incluirá cable tipo N-Connect
de la longitud necesaria para co-
nectar la antena a los puntos de
acceso. 

612202 1,000 PA Suministro e instalación de bases
de conexión Ethernet Industrial
RJ45 tipo fast connect de
10/100/1000Mbit/s para instala-
ción sobre superficie en pasillo de
filtros:
- Se instalarán como mínimo 3
puntos de conexión por cada pa-
sillo de filtración. En total 6.
- Se incluye el suministro e insta-
lación de tendido de cable Ether-

1.015,52 1.015,52
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net Industrial entre los puntos de
conexión y el cuadro de control
de cada CCM de filtros. (Longitud
pasillos: 112m Aprox.)
- Se incluye el suministro de cable
Ethernet Industrial correctamen-
te conectorizado, y con una longi-
tud suficiente que permita la mo-
vilidad dentro del radio de opera-
ción de cada punto de conexión.
(15m Aprox.).

612203 1,000 Ud Suministro, instalación y puesta
en servicio de panel de supervi-
sión móvil, como mínimo con las
siguientes caracterísicas: 
- Pantalla táctil de 10” (1920×1200)
retroiluminación LED. 
- 8 teclas de función. 
- Celeron G3902E (2C/2T, 1,6
GHz, 2 MB de caché). 
- 8 GB de ram. 
- 256 GB SSD. 
- Interfaz RJ45 Ethernet Industrial
a 10/100/1000 Mbits/s. 
- Wifi IEEE 802.11 a/b/c/g y ac. 
- 3 puertos USB, 1RS232.
- Bluetooth.
- Cámara. 
- Batería de iones de litio 5900
mA·h. 
- Autonomía aprox.: 6h.  
- Peso incluida la batería: no su-
perior a 2 Kg. 
- Dimensiones aprox.:
330x214x32 mm.
- Alimentación 110/230VAC. 
- Grado de protección IP65. 
- Incluirá la instalación de un doc-
king station por cada pasillo de
filtros (2) para la carga y aloja-
miento del panel. 

2.775,00 2.775,00
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612204 1,000 Ud Suministro e instalación de Soft-
ware WinCC Runtime Professio-
nal como mínimo con las siguien-
tes características:
- WinCC Runtime Professional
128 PowerTags V16.

1.734,83 1.734,83

Total Cap. 14.224,59
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4.3 DESARROLLO Y PUESTA EN SERVICIO

4.3.1 PLC

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

61311 1,000 Ud Programación de PLC CCM Distri-
bución según análisis funcional
definido por CYII, incluida docu-
mentación del diseño de los pro-
gramas y pruebas FAT.

2.145,69 2.145,69

61312 1,000 Ud Programación de PLC CCM Reacti-
vos actual según análisis funcio-
nal definido por CYII, incluida do-
cumentación del diseño de los
programas y pruebas FAT.

4.316,48 4.316,48

61313 1,000 Ud Programación de PLC CCM Reacti-
vos nuevo según análisis funcio-
nal definido por CYII, incluida do-
cumentación del diseño de los
programas y pruebas FAT.

3.438,13 3.438,13

61314 1,000 Ud Programación de PLC CCM Filtros
I según análisis funcional definido
por CYII, incluida documentación
del diseño de los programas y
pruebas FAT.

9.624,25 9.624,25

61315 1,000 Ud Programación de PLC CCM Filtros
II según análisis funcional defini-
do por CYII, incluida documenta-
ción del diseño de los programas
y pruebas FAT.

9.561,51 9.561,51

61316 1,000 Ud Programación de PLC CCM Fan-
gos según análisis funcional defi-
nido por CYII, incluida documen-
tación del diseño de los progra-
mas y pruebas FAT.

6.913,90 6.913,90

61317 1,000 Ud Programación de PLC Concentra-
dor y equipos involucrados en el
telecontrol/telegestión según es-
pecificaciones definidas por CYII,
incluidas las pruebas FAT. Incluye
enlace y subida de datos de seña-

6.000,00 6.000,00
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les de proceso de la ETAP a aloja-
miento Cloud, incluso elaboración
de cuadros de mando o dash-
boards según especificaciones de
CYII. 

61318 1,000 Ud Puesta en marcha de PLC CCM
Distribución, incluida documenta-
ción de prueba de señales y prue-
bas SAT.

715,23 715,23

61319 1,000 Ud Puesta en marcha de PLC CCM
Reactivos actual, incluida docu-
mentación de prueba de señales
y pruebas SAT.

1.438,82 1.438,82

613110 1,000 Ud Puesta en marcha de PLC CCM
Reactivos nuevo, incluida docu-
mentación de prueba de señales
y pruebas SAT.

1.146,04 1.146,04

613111 1,000 Ud Puesta en marcha de PLC CCM Fil-
tros I, incluida documentación de
prueba de señales y pruebas SAT.

3.208,08 3.208,08

613112 1,000 Ud Puesta en marcha de PLC CCM Fil-
tros II, incluida documentación de
prueba de señales y pruebas SAT.

3.187,17 3.187,17

613113 1,000 Ud Puesta en marcha de PLC CCM
Fangos, incluida documentación
de prueba de señales y pruebas
SAT.

2.304,63 2.304,63

613114 1,000 Ud Puesta en marcha de PLC Concen-
trador y equipos involucrados en
el telecontrol/telegestión según
especifiaciones de CYII, incluida la
recepción de señales con el Cen-
tro de Control y el alojamiento
Cloud. Incluidas pruebas SAT y
documentación de las mismas. 

2.000,00 2.000,00

Total Cap. 55.999,93
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4.3.2 HMI
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61321 1,000 Ud Programación de HMI cuadro
control CCM Distribución, según
análisis funcional definido por
CYII, incluida documentación del
diseño de las pantallas, pruebas
FAT y manual de usuario de la
aplicación.

715,23 715,23

61322 1,000 Ud Programación de HMI cuadro
control CCM Reactivos actual, se-
gún análisis funcional definido
por CYII, incluida documentación
del diseño de las pantallas, prue-
bas FAT y manual de usuario de la
aplicación.

1.438,82 1.438,82

61323 1,000 Ud Programación de HMI cuadro
control CCM Reactivos nuevo, se-
gún análisis funcional definido
por CYII, incluida documentación
del diseño de las pantallas, prue-
bas FAT y manual de usuario de la
aplicación.

1.146,04 1.146,04

61324 1,000 Ud Programación de HMI cuadro
control CCM Filtros I, según análi-
sis funcional definido por CYII, in-
cluida documentación del diseño
de las pantallas, pruebas FAT y
manual de usuario de la aplica-
ción.

3.208,08 3.208,08

61325 1,000 Ud Programación de HMI cuadro
control CCM Filtros II, según aná-
lisis funcional definido por CYII,
incluida documentación del dise-
ño de las pantallas, pruebas FAT y
manual de usuario de la aplica-
ción.

3.187,17 3.187,17
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61326 1,000 Ud Programación de HMI cuadro
control CCM Fangos, según análi-
sis funcional definido por CYII, in-
cluida documentación del diseño
de las pantallas, pruebas FAT y
manual de usuario de la aplica-
ción.

2.304,63 2.304,63

61327 1,000 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro
control CCM Distribución, incluida
documentación de las pruebas
SAT realizadas y manual de usua-
rio de la aplicación.

400,00 400,00

61328 1,000 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro
control CCM Reactivos actual, in-
cluida documentación de las
pruebas SAT realizadas y manual
de usuario de la aplicación.

400,00 400,00

61329 1,000 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro
control CCM Reactivos nuevo, in-
cluida documentación de las
pruebas SAT realizadas y manual
de usuario de la aplicación.

400,00 400,00

613210 1,000 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro
control CCM Filtros I, incluida do-
cumentación de las pruebas SAT
realizadas y manual de usuario de
la aplicación.

400,00 400,00

613211 1,000 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro
control CCM Filtros II, incluida do-
cumentación de las pruebas SAT
realizadas y manual de usuario de
la aplicación.

400,00 400,00

613212 1,000 Ud Puesta en marcha de HMI cuadro
control CCM Fangos, incluida do-
cumentación de las pruebas SAT
realizadas y manual de usuario de
la aplicación.

400,00 400,00

Total Cap. 14.399,97



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 310

4.3.3 SCADA

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

61331 1,000 Ud Programación de SCADA según
análisis funcional definido por
CYII, incluyendo los servicios ubi-
cados en zona DMZ realacionados
con el mismo, (Information server
para la generación de infomes,
Web server y OPC Server), inclui-
da documentación del diseño de
las pantallas, formato de infor-
mes, pruebas FAT y manual de
usuario de la aplicación.

28.000,00 28.000,00

61332 1,000 Ud Puesta en marcha de SCADA y
servicios ubicados en zona DMZ
realacionados con el mismo (In-
formation server para la genera-
ción de infomes, Web server y
OPC Server), incluida documenta-
ción de las pruebas SAT realizadas
y manual de usuario de la aplica-
ción.

4.000,00 4.000,00

Total Cap. 32.000,00
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4.3.4 SIMIT

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

61341 1,000 Ud Desarrollo y puesta en marcha de
modelo digital de la ETAP me-
diante software SIMATIC SIMIT,
incluso elaboración de pruebas
FAT con el sistema. 

20.000,00 20.000,00

Total Cap. 20.000,00
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4.3.5 Comunicaciones

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

61351 1,000 Ud Configuración y puesta en servi-
cio de la red local de comunica-
ciones industriales basada en
fibra óptica y switches industria-
les gestionables, incluyéndose los
trabajos de conexión de equipos
mediante su correspondiente
cableado, configuración hardwa-
re y software y realización de
pruebas de transmisión de datos.

2.000,00 2.000,00

Total Cap. 2.000,00
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4.4 VARIOS (Ingeniería)

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

61111 2,000 Ud Ingeniería de detalle de nuevo
cuadro SCADA y de comunicacio-
nes de 19" tipo rack de
800x2000x800 mm (AxHxF)
aprox., incluyendo elaboración de
planos constructivos y de ubica-
ción, así como esquemas unifila-
res y multifilares, incluso docu-
mentación As-Built completa a la
finalización de la obra, todo ello
en formato digital fuente y de
acuerdo a las especificaciones de
CYII.

1.200,00 2.400,00

61112 6,000 Ud Ingeniería de detalle de nuevo
cuadro de control de dimensiones
mínimas 1600x2000x500 mm
(AxHxF), incluyendo elaboración
de planos constructivos y de ubi-
cación, así como esquemas unifi-
lares y multifilares, incluso docu-
mentación As-Built completa a la
finalización de la obra, todo ello
en formato digital fuente y de
acuerdo a las especificaciones de
CYII.

2.000,00 12.000,00

Total Cap. 14.400,00
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5 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES Y PLAN DE VIGILANCIA
AMBIENTAL

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

Z6002 24,000 mes Seguimiento ambiental durante la
ejecución de las obras, incluso re-
dacción de informes.

892,85 21.428,40

W10041 1,000 u Actuaciones de limpieza final de
las zonas afectadas por las obras
(complementarias a la limpieza
general en ámbitos de especial in-
terés). 

4.000,00 4.000,00

W10043 1,000 u Ejecución de plantaciones y
siembras para la integración pai-
sajística de la obra, incluidas en el
proyecto de restauración de las
áreas afectadas.

4.000,00 4.000,00

Total Cap. 29.428,40
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6 ACTUACIONES PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE LA ETAP

6.1 Fase 2. Continuidad de la alimentación eléctrica.

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

Z3000 1,000 Ud Conexionado provisional del gru-
po electrógeno en el actual cua-
dro general de distribución y des-
conexionado del mismo cuando
finalicen las actuaciones eléctri-
cas que interfieren la acometida y
alimentación de energía de la
planta potabilizadora. Incluso
cableado y puesta a tierra y prue-
bas necesarias.

720,00 720,00

Z6005 15.420,000 l Suministro y carga de diesel para
alimentación de grupo electróge-
no.

1,30 20.046,00

Total Cap. 20.766,00
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6.2 Fase 2. Instalación de agua para lavado

6.2.1 Obra civil

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U01010290 58,573 m3 Demolición de losa de hormigón
armado de cualquier canto con
martillo compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

87,44 5.121,62

X1006 2,592 m2 Acabado y afino de sección de
muro, soleras o losas de hormi-
gón en el que se efectua corte o
demolición previa. Incluye afino
de la superficie eliminación de
irregularidades y/o mortero espe-
cial de reparación en zonas a re-
llenar. Totalmente acabado.

30,00 77,76

U01010350 0,018 m3 Demolición de muro de ladrillo
macizo, con compresor, retirada
de escombros, medido sobre per-
fil.

37,43 0,67

U08080210 11,500 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex
de PRFV, de 8x8 mm de cuadro,
espesor de 30 mm. La rejilla dis-
pondrá de elementos de unión in-
corporados en su proceso de
fabricación para el ensamblaje de
las rejillas formando un todo uno
sin elementos externos. Las pie-
zas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina
ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en
espacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-

91,66 1.054,09
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E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
Totalmente terminada y coloca-
da.

U08020150 0,090 m2 Fábrica de ladrillo cara vista
24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena
tipo M-5, para revestir en alza-
dos, conforme a norma UNE-EN
998-1 y/o según normativa vigen-
te y medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

80,79 7,27

U08030070 0,090 m2 Enlucido de yeso en paramentos
verticales con pasta de yeso Y-25
F, incluso limpieza, humedecido y
medios auxiliares para su aplica-
ción. 

3,08 0,28

U08030360 0,090 m2 Pintura plástica en paramentos
horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparación
de base y medios auxiliares para
su aplicación.

3,92 0,35

U01022040 121,659 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno duro (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT
superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

13,77 1.675,24

U01030040 6,863 m3 Relleno de zanjas con suelos ade-
cuados, tamaño máximo 150 mm,
procedentes de préstamos, inclu-
so aportación, extendido y com-
pactación hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil.

11,16 76,59
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U07010104 9,503 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elabo-
rado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación
de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimenta-
ción, colocado a cualquier profun-
didad. Según EHE vigente.

86,45 821,53

U07010934 48,777 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en
central con cemento SR y vertido
desde camión, colocado en ele-
mentos horizontales de estructu-
ra (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

149,73 7.303,38

U07020010 27,779 m2 Encofrado plano con madera en
cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

25,71 714,20

U07030050 3.902,160 kg Suministro y colocación de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso
teórico.

1,30 5.072,81

A0003 1,000 Ud Realización de comprobaciones
geotécnicas a los estudios inclui-
dos en el proyecto. 

2.000,00 2.000,00

Total Cap. 23.925,79
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6.2.2 Equipos mecánicos

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

30112001 3,000 Ud Bomba centrífuga sumergible de
las siguientes características: Flui-
do a bombear: agua de lavado;
Caudal: 105 m3/h; Altura mano-
métrica: 13,68 m.c.a.; Tipo de im-
pulsor: Contrablock plus 1 álabe.
Incluido mecanismos de eleva-
ción. Características: Según ET
2302.1.

3.815,20 11.445,60

10230150 18,000 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a norma UNE-EN 10217
y/o según normativa vigente, de
diámetro nominal DN 168,3 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

138,64 2.495,52

U03013050 3,000 ud Válvula de compuerta, DN 150
mm, PN 10/16, serie 14, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, con unión
mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, según Es-
pecificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos
de Maniobra y Control, Válvulas
de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2101.

346,44 1.039,32

U02160050 3,000 ud Carrete telescópico autoportante,
PN 16, DN 150 mm, formado por
virola de acero inoxidable AISI-
304 y bridas de acero al carbono
S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta
elastomérica de estanquidad en

289,26 867,78
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EPDM, incluso colocación, torni-
llería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2230.

U03037040 3,000 ud Válvula de retención, DN 150, PN
16, con obturador de tipo clapeta
simple, incluyendo tornillería de
acero inoxidable, juntas de bri-
das, elastómeros de estanquidad,
según Norma o Especificación
Técnica Vigente de Canal de Isa-
bel II de Válvulas de Control y Se-
guridad. Con instalación y prue-
bas.

1.074,41 3.223,23

U02073030 46,200 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a norma UNE-EN 10217
y/o según normativa vigente, de
diámetro nominal DN 219,1 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

183,07 8.457,83

40121200 1,000 Ud Depósito circular de las siguientes
características: diámetro: 10,138
m, calado: 4 m, altura recta total:
4,77 m. Material: acero vitrifica-
do. Incluye fijaciones, refuerzos
superiores galvanizados, refuer-
zos de viento, ángulos de base,
cubre tuercas de plástico y sellan-
te de panel. Incluso boca de
hombre en pared, escalera verti-
cal de acero galvanizado con pla-
taforma de inspección y cubierta.

53.431,20 53.431,20

30112002 2,000 Ud Bomba centrífuga sumergible de
las siguientes características: Flui-
do a bombear: bombeo a almace-
namiento de agua para lavado
adicional; Caudal: 1.400 m3/h; Al-

30.324,00 60.648,00



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 321

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

tura manométrica: 2,8 m.c.a.; Ti-
po de impulsor: Canal de 3 ála-
bes. Características motor: 37
kW, 400 V, 738 rpm, 50 Hz. Según
ET 2302.2.

10230500 12,000 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a UNE-EN 10217 y/o
según normativa vigente, de diá-
metro nominal DN 508,0 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

427,54 5.130,48

U03037070M 2,000 ud Válvula de retención, DN 500, PN
16, con obturador de tipo clapeta
simple, incluyendo tornillería de
acero inoxidable, juntas de bri-
das, elastómeros de estanquidad,
según Norma o Especificación
Técnica Vigente de Canal de Isa-
bel II de Válvulas de Control y Se-
guridad. Con instalación y prue-
bas.

6.540,72 13.081,44

U02160120 2,000 ud Carrete telescópico autoportante,
PN 16, DN 500 mm, formado por
virola de acero inoxidable AISI-
304 y bridas de acero al carbono
S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta
elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, torni-
llería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2230.

1.618,25 3.236,50

20100500 2,000 Ud Válvula de compuerta de las si-
guientes características: DN: 500;
PN: 10; Conexiones: embridadas;
Cierre: elástico; Accionamiento:
manual por volante. Según ET
2101.

6.301,85 12.603,70
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U02073320 42,000 m Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a UNE-EN 10217 y/o
según normativa vigente, de diá-
metro nominal DN 609,6 mm y
espesor mínimo de 5,0 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

710,52 29.841,84

U03021120 2,000 ud Válvula de mariposa, DN 600 mm,
PN 10/16, serie 13 conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según
normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con unión mediante bri-
das, revestimiento de epoxi o vi-
trocerámico y reductor de accio-
namiento manual/motorizable
según Especificación Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel II de ele-
mentos de Maniobra y Control,
Válvulas de Mariposa, incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

9.208,62 18.417,24

U03024081M 1,000 ud Válvula de mariposa, DN 600 mm,
PN 10/16, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, céntrica o excéntrica,
con revestimiento epoxi o vitro-
cerámico, con reductor y actua-
dor motorizado con regulación,
incluso tornillería de acero inoxi-
dable y juntas elastoméricas de
estanquidad, según normas o es-
pecificaciones técnicas de Canal
de Isabel II vigentes para válvula
de mariposa. Instalación y prue-
bas. Según ET 2108R.

13.540,83 13.540,83

U02160130 3,000 ud Carrete telescópico autoportante,
PN 16, DN 600 mm, formado por
virola de acero inoxidable AISI-
304 y bridas de acero al carbono
S235 con revestimiento interior y

2.299,10 6.897,30
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exterior de resina epoxi, junta
elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, torni-
llería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2230.

5127108 1,000 Ud Indicador de nivel por microon-
das radar. Rango: 0-10 m. Salida:
2 hilos (4-20 mA). Con electrónic-
ca separada. 

1.294,30 1.294,30

40310000 200,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 2.180,00

Total Cap. 247.832,11
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6.3 Fase 2. Instalación provisional de dosificación amoniaco diluido

6.3.1 Obra civil

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U01022040 7,651 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno duro (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT
superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

13,77 105,35

U01030040 7,651 m3 Relleno de zanjas con suelos ade-
cuados, tamaño máximo 150 mm,
procedentes de préstamos, inclu-
so aportación, extendido y com-
pactación hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil.

11,16 85,39

U07010104 1,640 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elabo-
rado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación
de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimenta-
ción, colocado a cualquier profun-
didad. Según EHE vigente.

86,45 141,78

U07010934 3,281 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
35/B/20/IV+Qc, elaborado en
central con cemento SR y vertido
desde camión, colocado en ele-
mentos horizontales de estructu-
ra (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

149,73 491,26

U07010850 2,772 m3 Suministro y puesta en obra de
hormigón para armar HA-
30/B/20/IIa+H, HA-30/B/20/IIa+F,
HA-30/B/20/IIb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en cen-

114,50 317,39



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 325

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

tral y vertido desde camión en
elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente. 

U07020010 3,240 m2 Encofrado plano con madera en
cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

25,71 83,30

U07020160M 27,720 m2 Encofrado plano para elementos
verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara
vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor
mínimos, y 2 posturas máximas,
sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras
y berenjenos, tapes, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desen-
cofrado y limpieza.

37,76 1.046,71

U07030050 567,400 kg Suministro y colocación de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso
teórico.

1,30 737,62

X1012 44,123 m2 Revestimiento a base de resinas
epoxi con alta resistencia quími-
ca.

25,00 1.103,08

U08080220M 7,100 m Suministro e instalación de esca-
lera inclinada de PRFV, de 800
mm de ancho y peldaños antides-
lizantes cada 230 mm. Las piezas
de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA
en espacios sin agresión química
y con VINILESTER en espacios
confinados con agresión química,
con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o según nor-
mativa vigente

376,50 2.673,15
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- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentación mediante resina
tintada
incluso p.p. de elementos de suje-
ción en acero inoxidable austení-
tico AISI 316.

U08010110 1,900 m Barandilla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de ple-
tina 40x10, fijados mediante pla-
ca de 150x80 con dos anclajes ti-
po M10, y distanciados entre sí
1.500 mm, con pasamanos de tu-
bo de diámetro 50x1,5, dos ba-
rras intermedias pasantes de tu-
bo de diámetro 28x1,5 y rodapié
de pletina de 200x5. Totalmente
colocada.

338,34 642,85

X1011 108,400 kg Desmontaje de elementos metáli-
cos mediante medios manuales
y/o mecánicos incluso retirada de
materiales desmontados y es-
combros y medios auxiliares.

0,48 52,03

U01010360 13,860 m3 Demolición de muro de hormi-
gón, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

51,07 707,83

U01010120 4,921 m3 Demolición de solera de hormi-
gón armado de cualquier canto
con martillo compresor, incluyen-
do retirada de escombros, medi-
do sobre perfil.

79,07 389,10

Total Cap. 8.576,84
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6.3.2 Equipos mecánicos

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U14000170 1,000 ud Suministro e instalación de apan-
tallado de metacrilato de 4 mm
de espesor para una boca de car-
ga de reactivo. Totalmente ejecu-
tado según indicaciones del De-
partamento de Prevención de Ca-
nal de Isabel II.

98,63 98,63

U14000190 1,000 ud Suministro e instalación de arma-
rio de PVC, según indicaciones del
Departamento de Prevención de
Canal de Isabel II, conteniendo las
siguientes protecciones individua-
les para la carga de reactivos: 
-Pantalla para protección contra
partículas, con sujeción en cabeza
-Mono de trabajo de una pieza de
poliéster-algodón
-Par guantes de lona protección
estándar
Todas las protección tendrán cer-
tificado CE.

70,64 70,64

10650064 1,000 Ud Racord tipo Guillemin DN63 para
mangueras en PP PN16 (DN63)
con tapón, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-
HS-4. 

84,88 84,88

10301063 15,000 Ml Tubería presión PVC UNE EN
1456, incluso parte proporcional
de uniones y accesorios. DN 63,
PN 10. Uniones: Por adhesivo. In-
cluso parte proporcional de unio-
nes y accesorios. Según ET 2220.

8,33 124,95

30110105 1,000 Ud Bomba centrífuga de las siguien-
tes características: Ejecución: ho-
rizontal; Fluido a bombear: amo-
niaco; Caudal: 10 m3/h; Altura
manométrica: 5 m.c.a.; Potencia
motor: 1,5 KW. Certificada ATEX.

4.073,72 4.073,72
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20403063 3,000 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 63; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual. Materia-
les: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Se-
gún ET 2104.

78,53 235,59

20221063 1,000 Ud Válvula de retención de las si-
guientes características: Tipo: cla-
peta batiente; DN: 63; PN: 10; Co-
nexiones: roscadas. 

158,84 158,84

40322005 1,000 Ud Depósito de almacenamiento de
amoniaco líquido, de las siguien-
tes características: Forma: cilin-
dro vertical con fondo plano; Ca-
pacidad: 2.900 L; Material: PE. In-
cluye accesorios de acuerdo a
APQ. 

6.720,90 6.720,90

40350000 1,000 Ud Toma de agua para limpieza de
conducciones y elementos varios
de las instalaciones, compuestas
de: Una válvula de bola de DN 40
de accionamiento manual y un ra-
cord rápido tipo Barcelona de DN
40 acoplado a la válvula de bola,
construido en latón y conexión
roscada 1 ½" gas por un extremo
y racord en el otro extremo para
enchufe rápido a manguera.

107,60 107,60

40360000 3,000 Ud Manómetro de esfera de las si-
guientes características: Tipo:
muelle tubular; Modelo: Concén-
trico. Diámetro de conexión: 1/2"
rosca gas; Diámetro de esfera:
100 mm; Fluido: agua con fangos.
Protección: IP 55; Accesorios: se-
parador de membrana construido
en acero inoxidable, sifón, válvula
de aislamiento y purga.

130,28 390,84
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30140002 2,000 Ud Bomba dosificadora de las si-
guientes características: Tipo: pe-
ristáltica; Fluido a bombear: amo-
niaco liquido; Caudal de dosifica-
ción: 40 l/h.  Presión impulsión: 4
kg/cm2. Potencia motor: 0,18
kW. Con certificación ATEX.

5.487,00 10.974,00

U14000150 1,000 ud Suministro e instalación de apan-
tallado de metacrilato de 4 mm
de espesor para dos bombas de
dosificación. Totalmente ejecuta-
do según indicaciones del Depar-
tamento de Prevención de Canal
de Isabel II.

123,90 123,90

10301025 60,000 Ml Tubería presión PVC UNE EN
1456, incluso parte proporcional
de uniones y accesorios. DN 25.
PN 16. Uniones: Por adhesivo. Se-
gún ET 2220.

0,87 52,20

21313025 2,000 Ud Filtro manual en Y, DN 25 mm. 47,43 94,86

20403025 6,000 Ud Válvula de bola de las siguientes
características: DN: 25; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual. Materia-
les: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Se-
gún ET 2104.

38,38 230,28

5112025 1,000 Ud Caudalímetro electromagnético
para medición de caudal. Electró-
nica separada del sensor. 5 me-
tros de cable incluido. Diámetro
25. Presión Nominal: 40. Conver-
tidor para la medida de caudal,
magnético-inductivo. Montaje
sobre el tubo o en pared. Preci-
sión de medida: 0,25 %. Juego de
piezas para el montaje. Pasta pa-
ra hermetizar la caja de conexión
y hacerla sumergible. Según E.T.
4204.

795,89 795,89
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U14000310 1,000 ud Suministro e instalación de ducha
combinada con lavaojos de emer-
gencia, realizado en PEHD, color
amarillo de alta visibilidad para
que sea fácilmente identificable y
piezas metálicas de acero inoxi-
dable, con las siguientes caracte-
rísticas:
Ducha: difusor de ABS, acciona-
miento manual con tirador rígido
acabado en triángulo.  
Lavaojos: poza resistente a la co-
rrosión, incorporando compensa-
dor automático del flujo que ase-
gura un flujo constante aun cuan-
do se producen variaciones en la
red de suministro de agua, tapas
para evitar la contaminación de la
salida de agua, válvula de fácil
apertura que deja el flujo perma-
nentemente abierto, almohadillas
atomizadoras para proporcionar
flujo de agua suave y aireado al
área ocular dañada.
Incluso instalación de abasteci-
miento conectada a la red gene-
ral, desagüe conectado a la red
de saneamiento y pruebas. Según
ET 2760.

440,96 440,96

Y1053 1,000 Ud Desmontaje, retirada y transpor-
te a gestor autorizado, de los
equipos de la instalación provisio-
nal de almacenamiento y dosifica-
ción de amoniaco líquido.

3.133,87 3.133,87

40310000 20,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 218,00

Total Cap. 28.130,55
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6.4 Fase 2. Instalación de agua de proceso para reactivos y servicios de la planta

6.4.1 Obra civil

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U09037030M 0,017 m Corte de capa de aglomerado y
sellado con betún asfáltico.

4,60 0,08

U01022040 94,546 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno duro (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT
superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

13,77 1.301,90

U01030020 3,821 m3 Grava o gravilla en rellenos o
asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máxi-
mo 25 mm, exenta de materia or-
gánica, con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en
trióxido de azufre, incluso aporta-
ción, extendido y nivelación, me-
dido sobre perfil.

17,56 67,10

U01030040 89,006 m3 Relleno de zanjas con suelos ade-
cuados, tamaño máximo 150 mm,
procedentes de préstamos, inclu-
so aportación, extendido y com-
pactación hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil.

11,16 993,31

U02050100 134,500 m Suministro e instalación de tube-
ría de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 160 mm, presión
nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y mar-
cado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

18,40 2.474,80

Total Cap. 4.837,19
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6.4.2 Equipos mecánicos

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

10230150 10,000 Ml Suministro e instalación de tube-
ría de acero inoxidable AISI-316 L,
conforme a norma UNE-EN 10217
y/o según normativa vigente, de
diámetro nominal DN 168,3 mm y
espesor mínimo de 3,6 mm, inclu-
so p.p. de junta soldada, codos,
piezas especiales y pruebas nece-
sarias para su correcto funciona-
miento. Según ET 2204.

138,64 1.386,40

30150001 1,000 Ud Grupo de agua a presión de las si-
guientes características: Servicio:
ETAP; Caudal: 150 m3/h. Presión:
60 m.c.a. Aspiración: En carga. Nº
de bombas: 3 multicelulares. Eje-
cución de las bombas: Vertical.
Velocidad de la bomba: 2.969
r.p.m. Tipo de impulsor: Cerrado.
Tipo de cierre: Mecánico. Depósi-
to del grupo: De membrana.
Timbrado del depósito: 10
Kg/cm2. Accionamiento: Motor:
Eléctrico. Potencia: 18,5 kW. In-
cluye válvula de pie en la aspira-
ción. Según ET 2740.

75.317,38 75.317,38

U03021040 5,000 ud Válvula de mariposa, DN 150 mm,
PN 10/16, serie 13 conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según
normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con unión mediante bri-
das, revestimiento de epoxi o vi-
trocerámico y reductor de accio-
namiento manual/motorizable
según Especificación Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel II de ele-
mentos de Maniobra y Control,
Válvulas de Mariposa, incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2100.

832,75 4.163,75
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U02160050 5,000 ud Carrete telescópico autoportante,
PN 16, DN 150 mm, formado por
virola de acero inoxidable AISI-
304 y bridas de acero al carbono
S235 con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, junta
elastomérica de estanquidad en
EPDM, incluso colocación, torni-
llería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Según ET 2230.

289,26 1.446,30

X9000 1,000 Ud Acometida a la red de agua de
agua industrial existente, desco-
nexión y retirada de la tubería
una vez terminadas las obras.

500,00 500,00

40310000 100,000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

10,90 1.090,00

Total Cap. 83.903,83
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6.5 Fase 2. Instalaciones eléctricas provisionales

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

Z3001 1,000 Ud Cuadro eléctrico provisional para
atender necesidades temporales
de obra (agua de lavado de fil-
tros, dosificación de amoniaco di-
luido y agua de proceso para
reactivos). Compuesto por inte-
rruptor general 4x100A 10kA y los
siguientes circuitos:
- 3 Uds de automático 3x16A 6kA
+diferencial 4x40A 300mA + con-
tactor 25A (agua de lavado).
- 2 Uds 3x63A+ diferencial 4x80A
300mA +contactor 63 A (agua de
lavado)+arrancador progresivo
electrónico 39kW (agua de lava-
do).
- 1 Ud de 3x16A+ diferencial
4x40A 300mA +contactor 25A pa-
ra bomba de carga 1,5kW de po-
tencia unitaria.
- 3 Ud de 3x16A+ diferencial
4x40A 300mA +contactor 25A
+variador de frecuencia 0,18 kW.
- 1 Ud de 4x40A+ diferencial
4x40A 300mA para grupo de pre-
sión.
Montando sobre zócalo metálico
de 30cm  en envolvente puerta
plena IP 55 de dimensiones 
950x400x2000 mm.

19.600,00 19.600,00

Z3002 1,000 Ud Cableados y asociados a alimen-
taciones provisionales compues-
tos por:
- 7 circuitos RZ1 Cu 4x2,5 mm2.
- 1 circuitos RZ1 Cu 5x10 mm2.
- 2 circuitos RZ1 Cu 4x16 mm2.

1.900,00 1.900,00



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 336

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

- 1 circuito RZ1 Cu 5x25 mm2.
Incluye tendido y conexionado.
Parte proporcional de canal o
bandeja. Longitud estimada de
cada circuito: 30 m.

Total Cap. 21.500,00
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7 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

7.1 ACOPIO

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U12010010 1,000 u Puesta en obra y desmantela-
miento de punto limpio en obra
para acopio y almacenamiento de
los residuos generados en la
construcción. Incluye una zona
despejada para el acopio de ma-
terial no peligroso así como una
zona habilitada para materiales
peligrosos. Esta última se consti-
tuye por una estructura de chapa
prefabricada de 9x3 m que supo-
ne la parte superior del almace-
namiento (techo y las paredes), la
parte inferior consta de una sole-
ra de hormigón, (que actuará co-
mo cubeto de retención ante po-
sibles derrames líquidos) lo cual
requiere una excavación a máqui-
na previa de 20 cm, para colocar
un encachado de piedra y una lá-
mina de plástico, después se rea-
lizará la solera de hormigón de 15
cm de espesor con mallazo de
acero, para constituir la base del
almacén que deberá tener una
mínima inclinación para desem-
bocar a un sumidero sifónico de
PVC, que se conectará con un tu-
bo de PVC (con una longitud de
unos 6 m) a una arqueta prefabri-
cada también de PVC. Dicha ar-
queta requerirá además de una
fábrica de ladrillo tosco para pro-
teger dicho elemento. El precio
del almacén incluye además un
cartel de identificación, un extin-
tor de polvo ABC, así como sepio-
lita para recoger posibles derra-
mes líquidos pastosos (ej. grasas).
Inclusive la mano de obra necesa-

2.761,95 2.761,95
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ria para la colocación del cartel, el
extintor, la sepiolita, así como de
la lámina de plástico y tornillos
que sujeten la estructura pre-
fabricada a la solera de hormigón.

Total Cap. 2.761,95
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7.2 RCD NIVEL I. Tierras y pétreos excavación

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U12022010 4.462,420 m³ Deposición controlada en centro
de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, de
RCD Nivel I tierras inertes resul-
tantes de excavaciones (17 05
04), medido sobre perfil.

9,54 42.571,49

U12021040 4.462,420 m3 Carga, transporte y descarga de
productos resultantes de excava-
ción (RCD Nivel I) en otra obra,
cantera, centro de clasificación y
tratamiento o vertedero autoriza-
do de RCD, para distancias meno-
res o iguales a 30 km, consideran-
do ida y vuelta, carga por medios
mecánicos sobre camión bascu-
lante de 20 t, medido sobre perfil,
sin incluir canon.

12,30 54.887,77

U12021010 4.462,420 m3 Carga, transporte, descarga y ex-
tendido mecánico de productos
resultantes de excavación (RCD
Nivel I) en la propia obra, carga
por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 10 t, medido
sobre perfil.

3,93 17.537,31

Total Cap. 114.996,57
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7.3 RCD NIVEL II. Residuos de construcción y demolición 

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U12031010 3.187,020 m³ Clasificación a pie de obra de resi-
duos de construcción o demoli-
ción Nivel II en fracciones según
normativa vigente, con medios
manuales.

4,94 15.743,88

U12033010 3.187,020 m³ Deposición controlada en centro
de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, de
residuos limpios de construcción
y demolición Nivel II separados
en fracciones.

9,34 29.766,77

U12032120 1.087,700 m3 Carga, transporte y descarga de
RCD Nivel II de naturaleza pétrea
a cantera autorizada, centro de
clasificación y tratamiento o ver-
tedero autorizado de RCD, por
transportista autorizado para dis-
tancias menores o iguales a 20
km, considerando ida y vuelta,
carga por medios mecánicos
sobre camión basculante de 20 t,
incluidos medios auxiliares nece-
sarios sin incluir canon

12,59 13.694,14

U12032250 240,000 ud Suministro de contenedor metáli-
co para RCD de 9 m3 de capaci-
dad. Colocado a pie de obra, in-
cluso entrega, recogida y descar-
ga en centro de clasificación y tra-
tamiento o vertedero autorizado.
Sin incluir canon.

132,50 31.800,00

Total Cap. 91.004,79
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7.4 Residuos peligrosos

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U12040010 112,080 m³ Gestión interna de varios tipos de
residuos peligrosos, incluida se-
gregación in situ así como los me-
dios auxiliares necesarios. 

22,08 2.474,73

U12040020 112,080 m³ Carga, transporte y deposición
controlada en vertedero autoriza-
do de residuos peligrosos, así co-
mo los medios auxiliares necesa-
rios.

59,94 6.718,08

U12040030 56,040 t Deposición controlada en verte-
dero autorizado de residuos peli-
grosos.

59,36 3.326,53

Total Cap. 12.519,34
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7.5 Gestión residuos tubería de fibrocemento

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

W1001 1,000 u Certificado de retirada de amian-
to

1.500,00 1.500,00

W1002 1,000 u Estudio de peligrosidad de las
fibras de amianto

2.500,00 2.500,00

A0004 67,824 m³ Carga, transporte y descarga de
cualquier tipo de elementos de
fibrocemento con amianto, a ver-
tedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o
eliminación de residuos situado a
cualquier distancia, previamente
envasados, etiquetados y paleti-
zados. 

62,21 4.219,33

A0005 67,824 m³ Pago de canon por descarga a
vertedero autorizado, de residuos
peligrosos de fibrocemento con
amianto.

90,25 6.121,12

Total Cap. 14.340,45
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8 SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U13000030 4,000 ud Suministro y colocación de señal
900x600 mm adosada a pared,
decorada e incluyendo soporte al
paramento. Materiales, acabados
y detalles constructivos según el
Manual de Señalización Corpora-
tiva de Instalaciones de Canal de
Isabel II.

100,50 402,00

U13000080 8,000 ud Suministro y colocación de señal
anclada a suelo formada por dos
postes de Ø 90 mm que sujetan
una bandeja de 900x600 mm en
una sola cara. Materiales, acaba-
dos y detalles constructivos según
el Manual de Señalización Corpo-
rativa de Instalaciones de Canal
de Isabel II.

246,16 1.969,28

U13000090 11,000 ud Suministro y colocación de señal
anclada a suelo formada por dos
postes de Ø 90 mm que sujetan
una bandeja de 600x400 mm en
una sola cara. Materiales, acaba-
dos y detalles constructivos según
el Manual de Señalización Corpo-
rativa de Instalaciones de Canal
de Isabel II.

235,06 2.585,66

Total Cap. 4.956,94
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9 SEGURIDAD Y SALUD

9.1 Instalaciones de higiene y bienestar

9.1.1 Alquiler casetas prefabricadas de obra

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U11034020 150,000 h Brigada de seguridad empleada
en mantenimiento y reposición
de protecciones (Oficial 1ª y
Peón).

34,41 5.161,50

U11034030 1.296,000 h Mano de obra empleada en lim-
pieza y mantenimiento de locales
e instalaciones para el personal.

16,45 21.319,20

U11032030 24,000 mes Mes de alquiler de caseta pre-
fabricada para aseos en obra de 
9 m2, compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa
pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, insta-
laciones de fontanería, sanea-
miento y electricidad, tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior,
termo eléctrico de 50 L, ventanas
de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, sue-
lo contrachapado hidrófugo con
capa antideslizante, revestimien-
to de tablero en paredes, dos ino-
doros, dos platos de ducha y tres
lavabos con grifos y puerta de
madera en inodoro y cortina en
ducha. Instalación eléctrica con
alumbrado y enchufes.  Incluso
instalación, transporte y retirada. 

168,72 4.049,28

U11032050 24,000 mes Mes de alquiler de caseta pre-
fabricada para vestuarios en obra
de 14 m2, compuesta por: estruc-
tura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, ais-
lamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes
y punto de luz exterior, ventanas
de aluminio con luna y rejas,

202,81 4.867,44
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

puerta de entrada de chapa, sue-
lo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revesti-
miento de tablero en paredes.  In-
cluso instalación, transporte y re-
tirada. 

U11032100 24,000 mes Mes de alquiler de caseta pre-
fabricada para oficina con aseo
(lavabo e inodoro) en obra de 14
m2, compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prela-
cada, cubierta de chapa, aisla-
miento interior, instalaciones de
fontanería, saneamiento y electri-
cidad, tubos fluorescentes y pun-
to de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta
de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo
en base de chapa y revestimiento
de tablero en paredes. Incluso
instalación, transporte y retirada.

184,14 4.419,36

U11032110 24,000 mes Mes de alquiler de caseta pre-
fabricada para comedor en obra
de 18 m2, compuesta por: estruc-
tura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, ais-
lamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes
y punto de luz exterior, ventanas
de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, sue-
lo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revesti-
miento de tablero en paredes. In-
cluso instalación, transporte y re-
tirada.

203,93 4.894,32

Total Cap. 44.711,10
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9.1.2 Acometidas

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U11031010 50,000 m Acometida provisional de electri-
cidad a caseta de obra desde el
cuadro general, según normativa
compañía suministradora, me-
diante manguera flexible de ten-
sión nominal de 750 V, incorpo-
rando conductor para toma de
tierra.  Incluso demolición de fir-
mes, movimiento de tierras y pos-
terior reposición y transporte in-
terior obra de productos resultan-
tes. Totalmente ejecutada.

22,69 1.134,50

U11031020 50,000 m Acometida provisional de abaste-
cimiento de agua desde la red ge-
neral municipal de agua para el
consumo humano, realizada en
tubo de PE de DN 25 y PN 16 má-
xima, con piezas especiales y co-
nexión según normativa vigente
de Canal de Isabel II. Incluso de-
molición de firmes, movimiento
de tierras y posterior reposición y
transporte interior obra de pro-
ductos resultantes. Totalmente
ejecutada.

101,99 5.099,50

U11031030 50,000 m Acometida provisional de sanea-
miento de caseta de obra a la red
general municipal (pozo o imbor-
nal), mediante tubería de hormi-
gón de enchufe-campana, según
normativa vigente de Canal de
Isabel II. Incluso demolición de fir-
mes, movimiento de tierras y pos-
terior reposición y transporte in-
terior obra de productos resultan-
tes. Totalmente ejecutada.

141,69 7.084,50
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U11031040 80,000 m Acometida provisional de teleco-
municaciones a caseta de obra,
según normativa vigente de la
compañía suministradora. Incluso
demolición de firmes, movimien-
to de tierras y posterior reposi-
ción y transporte interior obra de
productos resultantes. Totalmen-
te ejecutada.

156,63 12.530,40

U11031050 1,000 ud Suministro y colocación de depó-
sito de polietileno de alta densi-
dad con capacidad para 1000 li-
tros resistente a rayos ultraviole-
ta, con parte externa reforzada
con estructura metálica de acero
y resistente al óxido, paletizable.
Incluso llenado de agua y retira-
da. Amortizable en 5 usos.

68,53 68,53

Total Cap. 25.917,43
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9.1.3 Mobiliario

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U11033010 2,000 ud Suministro y colocación de per-
chas para aseos o duchas como
mobiliario provisional para local
de aseos y vestuarios. Incluso ins-
talación. Amortizable en 3 usos.

3,64 7,28

U11033020 1,000 ud Suministro y colocación de dis-
pensador de jabón líquido con ca-
pacidad 1 L como mobiliario pro-
visional para local de aseos y ves-
tuarios. Incluso instalación. Amor-
tizable en 3 usos.

14,20 14,20

U11033030 1,000 ud Suministro y colocación de seca-
manos eléctrico como mobiliario
provisional para local de aseos y
vestuarios. Incluso instalación.
Amortizable en 5 usos.

24,72 24,72

U11033040 2,000 ud Suministro y colocación de espejo
como mobiliario provisional para
local de aseos y vestuarios. Inclu-
so instalación. Amortizable en 5
usos.

7,04 14,08

U11033050 2,000 ud Suministro y colocación de porta-
rrollos industrial con cerradura
como mobiliario provisional para
local de aseos. Incluso instala-
ción. Amortizable en 5 usos.

6,59 13,18

U11033060 2,000 ud Suministro y colocación de conte-
nedor de residuos pequeño como
mobiliario provisional para local
de aseos, vestuarios y comedo-
res. Incluso instalación. Amorti-
zable en 5 usos.

5,90 11,80

U11033070 15,000 ud Suministro y colocación de taqui-
lla metálica individual con cerrojo
como mobiliario provisional para
local de vestuarios. Incluso insta-
lación. Amortizable en 5 usos.

16,14 242,10
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U11033080 4,000 ud Suministro y colocación de banco
de madera para 5 personas como
mobiliario provisional para local
de vestuarios y comedor. Amorti-
zable en 10 usos.

9,49 37,96

U11033130 5,000 ud Suministro y colocación de pape-
lera como mobiliario provisional
para locales de oficinas y prime-
ros auxilios. Amortizable en 10
usos.

2,61 13,05

U11033160 1,000 ud Suministro y colocación de mesa
de melamina para 10 personas
como mobiliario provisional para
local comedor. Amortizable en 10
usos.

16,35 16,35

U11033170 1,000 ud Suministro y colocación de horno
microondas de 18 L de capacidad
y 700 W de potencia para local
comedor. Amortizable en 10
usos.

13,70 13,70

Total Cap. 408,42
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9.2 Señalización y acotamientos

9.2.1 Señalización

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U11021010 3,000 ud Suministro de señal provisional
de obra de peligro, de chapa de
acero galvanizado, triangular de
L=135 cm, clase de retrorrefle-
xión RA2. Amortizable en 5 usos.

20,14 60,42

U11021040 3,000 ud Suministro de señal provisional
de obra de prohibición/obliga-
ción, de chapa de acero galvani-
zado, circular de D=120 cm, clase
de retrorreflexión RA2. Amorti-
zable en 5 usos.

27,51 82,53

U11021170 2,000 ud Suministro y colocación de panel
direccional de chapa de acero gal-
vanizado de 195x95 cm, reflec-
tante, con dos soportes tipo pie
cruceta metálica y dos postes de
1,50 m amortizables en 5 usos, 
Incluso fijación y desmontaje de
señal sobre soporte.

58,63 117,26

U11021190 6,000 ud Suministro y colocación de señal
provisional de obra de obliga-
ción/prohibición/advertencia, de
chapa metálica, rectangular de
45x33 cm sobre trípode. Amorti-
zable en 5 usos.

14,16 84,96

U11021160M 3,000 ud Suministro y colocación de señal
de seguridad metálica tipo infor-
mación de 40x40 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro,
incluso p.p. de desmontaje, valo-
rada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

14,74 44,22

U11021210 1,000 ud Suministro de señal informativa
de chapa de acero galvanizado,
rectangular de 60x90 cm, clase de
retrorreflexión RA2. Incluso fija-
ción en poste. Amortizable en 5
usos.

18,27 18,27
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U11028050 10,000 ud Suministro y colocación de baliza
luminosa con lámpara amarilla o
ámbar para señalización, con ba-
tería o pilas incluidas. Incluso ins-
talación y retirada. Amortizable
en 5 usos.

6,34 63,40

U11034040 130,000 h Mano de obra de señalista para
maniobras de maquinaria y vehí-
culos.

16,45 2.138,50

Total Cap. 2.609,56



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 353

9.2.2 Acotamientos

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U11028010 100,000 ud Suministro y colocación de cono
de balizamiento reflectante de 50
cm de altura, de plástico. Incluso
colocación y retirada. Amorti-
zable en 5 usos.

2,31 231,00

U11028060 85,000 ud Suministro y colocación de pique-
ta de balizamiento reflectante a
una cara, de 40x10 cm, roja y
blanca, hincada en el terreno. In-
cluso instalación y retirada.
Amortizable en 5 usos.

2,81 238,85

U11028040 500,000 m Suministro y colocación de cinta
para balizamiento de material
plástico de 10 cm de anchura, im-
presa por ambas caras en franjas
de color rojo y blanco. Incluso ins-
talación y retirada. 

1,03 515,00

U11028090 200,000 m Suministro y colocación de barre-
ra tipo New Jersey ensamblable
de 100x80x40 cm de material
plástico lastrable con agua. Inclu-
so instalación y retirada. Amorti-
zable en 5 usos.

11,67 2.334,00

U11028110 1,000 ud Suministro y colocación de pareja
de pórticos limitadores de altura,
formado por 4 postes de madera
de 5 m de altura y guirnalda re-
flectante de balizamiento blanca
y roja, instalando un pórtico a ca-
da lado de la proyección vertical
de los cables extremos en el sue-
lo, separados la distancia de segu-
ridad necesaria para la preven-
ción del riesgo eléctrico por con-
tacto con la línea de eléctrica o
arco eléctrico. La separación en-
tre postes de cada pórtico será de
6 m. Incluso excavación, hormigo-
nado, fijación de los poste y guir-
nalda, y retirada.

725,20 725,20
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U11022010 170,000 m Suministro y colocación de valla
de contención de peatones metá-
lica, de 2,50 x 1,10 m, de color
amarillo, blanco o blanco y rojo,
para delimitación provisional de
zona de obra. Incluso instalación,
traslado y desmontaje. Amorti-
zable en 5 usos.

4,25 722,50

Total Cap. 4.766,55
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9.3 Protecciones colectivas

9.3.1 Instalaciones eléctricas

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U11027010 2,000 ud Instalación y montaje de toma de
tierra provisional de obra, com-
puesta de: una pica de acero
cobre de 2,5 m de longitud y 18
mm de diámetro, 3 metros de
cable de cobre de 50 mm2 de sec-
ción y grapas de conexión a la pi-
ca. Incluso desmontaje, sacos de
sales electrolíticas y pequeño ma-
terial.

176,42 352,84

U11027020 2,000 ud Suministro, instalación y desmon-
taje de interruptor diferencial de
media sensibilidad de 300 mA.

210,73 421,46

U11027030 2,000 ud Suministro, instalación y desmon-
taje de interruptor diferencial de
alta sensibilidad de 30 mA.

142,87 285,74

U11027090 2,000 ud Suministro de foco portátil para
interior con soporte de tubo me-
tálico, cable de 1,5 m y malla pro-
tectora. Amortizable en 3 usos.

2,12 4,24

U11027040 1,000 ud Suministro, instalación y montaje
de cuadro eléctrico provisional de
obra para potencia máxima de 9
kW, formado por: armario de dis-
tribución con soporte, 2 tomas
P+T de 16 A 220V y una toma
3P+N+T de 16A 380 V, con 1 dife-
rencial de 40 A 30 mA , magneto-
térmicos 4P 32 A 6 kA , 1P+N 16 A
kKA C y 4P 16A 6kA C. Incluso
desmontaje. Amortizable en 3
usos.

333,15 333,15

Total Cap. 1.397,43
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9.3.2 Extinción incendios

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U11026030 3,000 ud Suministro de extintor portátil de
polvo polivalente ABC, de 6 Kg de
capacidad, eficacia 34A-233B, con
manómetro y manguera con bo-
quilla difusora, incluso soporte
para la sujeción a pared y monta-
je.

41,59 124,77

U11026070 3,000 ud Suministro de extintor de dióxido
de carbono (CO2) de 5 kg, de efi-
cacia 89B, con manómetro y man-
guera con boquilla difusora, inclu-
so soporte para la sujeción a pa-
red y montaje.

92,10 276,30

U11026020 3,000 ud Suministro de extintor portátil de
polvo polivalente ABC, de 6 Kg de
capacidad, eficacia 27A-183B, con
manómetro y manguera con bo-
quilla difusora, incluso soporte
para la sujeción a pared y monta-
je.

32,14 96,42

Total Cap. 497,49
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9.3.3 Caídas a distinto nivel 

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U1120110M 20,000 ud Jalón de señalización. 6,96 139,20

E38PCR050 300,000 m. Malla de polietileno alta densidad
con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m. de altura, ti-
po stopper, i/colocación y des-
montaje, amortizable en tres
usos.  s/ R.D. 486/97.          

2,43 729,00

U11023020 120,000 m Visera de protección contra caída
de objetos con una anchura de
2,50 m en proyección formada
por soportes metálicos de morda-
za y techo de madera, incluyendo
elaboración, montaje, p.p. de ele-
mentos complementarios para su
estabilidad y desmontaje.

54,77 6.572,40

U11023050 70,000 m2 Marquesina de protección forma-
da por soportes de tubos y plata-
forma de madera incluyendo ela-
boración, montaje, p.p. de ele-
mentos complementarios para su
estabilidad y desmontaje.

44,26 3.098,20

U11023070 95,000 m2 Protección de andamiaje contra
caída de escombros y polvo a la
vía pública con toldo de lona igní-
fuga de primera calidad, incluso
p.p. de cuerdas de sujeción y des-
montaje.

5,51 523,45

U11024020 95,000 m Suministro y colocación de red ti-
po horca  para protección de perí-
metro de forjado, fabricada en
poliamida, colocada en primera
puesta, con pescante metálico,
anclados al forjado mediante ca-
jetín hueco metálico de 250 mm
de longitud, cuerdas de sujeción y
anclaje expansivo de acero para
red. Incluso desmontaje. Amorti-
zable en 5 usos.

26,97 2.562,15
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U11024060 95,000 m2 Suministro y montaje de red de
seguridad para protección de va-
cío durante la ejecución de cu-
bierta metálica  de poliamida, con
anclaje de cable para sujeción de
red, cable y gancho. Incluso des-
montaje. Amortizable en 5 usos.

5,26 499,70

U11024070 95,000 m2 Suministro y montaje de protec-
ción de hueco de patio o huecos
horizontales en general con red
de seguridad de poliamida, con
anclaje de cable para sujeción de
red, cable y ganchos. Incluso des-
montaje. Amortizable en 5 usos.

6,88 653,60

U11024150 300,000 m Suministro y colocación de baran-
dilla de protección de 0,90 m de
altura en perímetro de forjado
formada por soportes metálicos
acoplables a puntales telescópi-
cos, pasamanos, listón interme-
dio y rodapié de 20 cm de made-
ra de pino en tabloncillo. Incluso
desmontaje.

9,41 2.823,00

U11024170 5,000 ud Suministro y colocación de tope
de retroceso para camiones en
excavaciones y vertido de tierras
formado por tablones anclados al
terreno. Incluso desmontaje.

43,60 218,00

U11024180 25,000 ud Suministro e instalación de plan-
cha de acero de 2 cm de espesor
para cruces de zanjas y pozos. 

67,88 1.697,00

Total Cap. 19.515,70
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9.3.4 Trabajos en tensión

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

E38TT001 2,000 u Banqueta aislante 45Kv 167,06 334,12

U11018050 12,000 ud Suministro de par de botas de se-
guridad para protección eléctrica
de media tensión fabricadas con
material dieléctrico, suela anti-
deslizante, puntera resistente al
impacto hasta 200 J y compresión
hasta 15 kN. EPI categoría III, con
marcado CE.

96,44 1.157,28

U11027080 4,000 ud Suministro de portátil luminoso
de mano con mango aislante,
cable de 5 m, gancho de sujeción
y malla protectora. Amortizable
en 3 usos.

4,42 17,68

Total Cap. 1.509,08
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9.3.5 Varios

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U11019010 2,000 ud Suministro de equipo autónomo
de respiración en circuito cerrado
con una autonomía máxima de
una hora de calidad adecuada a
sus prestaciones. EPI categoría III,
con marcado CE. Amortizable en
3 usos.

147,76 295,52

U11035090M 40,000 h Camión cisterna regador, incluso
conductor.

39,20 1.568,00

U11013130 5,000 ud Suministro de detector portátil
con pantalla LCD, capaz de medir
hasta 4 gases simultáneamente
(gases explosivos, O2, CO o SO2 y
H2S o NO2) adecuado para traba-
jos en espacios confinados ali-
mentado con batería recargable.
EPI de categoría III, con marcado
CE.

679,04 3.395,20

U11024200 50,000 m Suministro y colocación de línea
de vida horizontal sobre cable de
acero inoxidable de 8 mm de es-
pesor, con soportes anclados en
los extremos, guía intermedia y
posibilidad de desplazamiento de
arneses de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída desli-
zante y anclaje autoblocante de
fijación de mosquetones de los
arneses, con marcado CE de cada
uno de sus elementos. Incluso
desmontaje.

21,53 1.076,50

U11022080 2,000 ud Suministro y colocación de pasa-
rela de paso peatonal sobre zan-
jas abiertas de acero, de 2,40 m
de longitud para anchura máxima
de zanja de 1,64 m, anchura útil
de 0,87 m, con plataforma de su-
perficie antideslizante sin desni-
veles, con 400 kg de capacidad de
carga, rodapiés laterales de 0,15

37,39 74,78
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

m, barandillas laterales de 1 m de
altura, con travesaño lateral. In-
cluso elementos de fijación, insta-
lación y retirada. Amortizable en
10 usos.

Total Cap. 6.410,00
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9.4 Protecciones individuales

9.4.1 Protecciones para la cabeza

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U11011010 30,000 ud Suministro de casco de seguridad
con atalaje provisto de 6 puntos
de anclaje, para uso normal, anti-
golpes, de polietileno con un pe-
so máximo de 400 g.  EPI catego-
ría II, con marcado CE.

5,46 163,80

U11011020M 20,000 ud Equipo de linterna autónomo in-
corporado al casco de seguridad
valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

37,20 744,00

U11015020 30,000 ud Suministro de orejeras para
amortiguar el ruido fabricado con
casquetes ajustables de almoha-
dillas recambiables para su uso
optativo, adaptable al casco de
seguridad o sin adaptarlo. EPI ca-
tegoría II, con marcado CE. 

16,35 490,50

U11015030 30,000 ud Suministro de par de tapones
fabricados en espuma para la ate-
nuación acústica, desechables.
EPI categoría II, con marcado CE.

0,58 17,40

U11013030 30,000 ud Suministro de mascarilla respira-
toria con una válvula de exhala-
ción, fabricada en material inalér-
gico y atóxico, con filtro para hu-
mos de soldadura, fresado, fibra
de vidrio, etc. EPI Categoría II, con
marcado CE.

17,26 517,80

U11012070 30,000 ud Suministro de gafas de montura
de vinilo con pantalla exterior de
policarbonato, pantalla interior
antichoque y cámara de aire en-
tre las dos pantallas, para traba-
jos con riesgo de impactos en los
ojos. EPI categoría II, con marca-
do CE.

13,17 395,10
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U11012020 12,000 ud Suministro de pantalla de solda-
dura eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, resistente a la perfora-
ción y penetración por objeto
candente, antinflamable.  EPI ca-
tegoría III, con marcado CE.  

25,81 309,72

U11012030 12,000 ud Suministro de gafas de soldadura
oxiacetilénica y oxicorte, montura
integral con frontal abatible, re-
sistente a la perforación y pene-
tración por objeto candente, an-
tinflamable, adaptable a la cabe-
za mediante sistema de carraca.
EPI categoría II, con marcado CE.  

5,31 63,72

Total Cap. 2.702,04
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9.4.2 Protecciones para el cuerpo

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U11014090 20,000 ud Suministro de cinturón portahe-
rramientas ajustable, para traba-
jos generales de obra. EPI catego-
ría I, con marcado CE.

18,71 374,20

U11014100 30,000 ud Suministro de mono de protec-
ción de obra, con bolsillos.  EPI 
categoría I, con marcado CE.

23,24 697,20

U11014020 30,000 ud Suministro de impermeable de
protección contra la lluvia, de dos
piezas, fabricado en material
plástico. EPI categoría I, con mar-
cado CE.

17,86 535,80

U11014050 12,000 ud Suministro de mandil de protec-
ción para trabajos de soldadura,
sometidos a una temperatura
ambiente superior a 100°C. EPI de
categoría III, con marcado CE.

19,96 239,52

U11014040 9,000 ud Suministro de traje completo pa-
ra trabajos de soldadura, com-
puesto de chaqueta y pantalón.
EPI categoría III, con marcado CE.

26,82 241,38

U11014030 30,000 ud Suministro de chaleco de alta visi-
bilidad, compuesto de tela amari-
lla con cinturón y tirantes de tela
reflectante. EPI de categoría II,
con marcado CE.

15,97 479,10

U11016030 12,000 ud Suministro de arnés anticaídas
con 2 puntos de amarre y cintu-
rón de amarre lateral de doble re-
gulación y elementos accesorios
de acero inoxidable. EPI categoría
III, con marcado CE. Amortizable
en 4 usos.

24,42 293,04
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U11016040 10,000 ud Suministro de absorbedor de
energía, conformado por una cin-
ta elástica, mosquetón y elemen-
tos accesorios. EPI de categoría
III,  con marcado CE. Amortizable
en 4 usos.

24,14 241,40

U11016060 30,000 ud Suministro de cuerda de 2 m co-
mo elemento de amarre, fabrica-
da en fibra, con mosquetón y
gancho en sus extremos. EPI de
categoría III, con marcado CE.
Amortizable en 4 usos.

16,91 507,30

U11016090 5,000 ud Suministro de dispositivo anticaí-
das retráctil de 10 m, mecanismo
con freno de fuerza centrífuga, in-
cluido cable de acero galvanizado
de 4,5 mm con mosquetón de
acero con cierre de rosca. EPI de
categoría III, con marcado CE.
Amortizable en 4 usos.

81,63 408,15

Total Cap. 4.017,09
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9.4.3 Protecciones para las extremidades

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U11017030 20,000 ud Suministro de par de guantes de
protección de goma fina reforza-
dos para trabajos con materiales
húmedos, albañilería, pocería,
hormigonado, etc. EPI categoría
II, con marcado CE.

2,01 40,20

U11017010 30,000 ud Suministro de par de guantes de
protección para manipular mate-
riales abrasivos fabricados en ni-
trilo de alta resistencia con re-
fuerzo en dedos pulgares. EPI ca-
tegoría II, con marcado CE.

5,35 160,50

U11018040 12,000 ud Suministro de par de botas de se-
guridad para protección eléctrica
de hasta 5000 V fabricadas con
material dieléctrico, suela anti-
deslizante, puntera resistente al
impacto hasta 200 J y compresión
hasta 15 kN. EPI categoría II, con
marcado CE.

61,83 741,96

U11018070 30,000 ud Suministro de par de botas de
protección fabricadas en cuero,
plantilla de texón, suela antidesli-
zante resistente a hidrocarburos
y aceites, puntera resistente al
impacto hasta 100 J y compresión
hasta 10 kN. EPI categoría II, con
marcado CE.

33,38 1.001,40

U11018080 8,000 ud Suministro de par de zapatos de
seguridad para trabajos con ries-
go mecánico, fabricados en cue-
ro, con acolchado trasero, suela
antideslizante, puntera resisten-
tes al impacto hasta 200 J y com-
presión hasta 15 kN. EPI categoría
II, con marcado CE.

32,94 263,52
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U11018090 12,000 ud Suministro de par de polainas pa-
ra trabajos de soldadura fabrica-
das en cuero con sistema de suje-
ción por debajo del calzado. EPI
categoría II, con marcado CE.

7,36 88,32

U11017050 12,000 ud Par de guantes de protección
contra el frío fabricados en serra-
je y forrados con muletón afelpa-
do, homologados.

3,03 36,36

U11017080 12,000 ud Suministro de par de manguitos
para trabajos de soldadura fabri-
cados en serraje. EPI categoría III,
con marcado CE.

6,10 73,20

U11017060 12,000 ud Suministro de par de guantes de
protección eléctrica hasta 7.500
V, clase 1, fabricados con material
dieléctrico. EPI categoría III, con
marcado CE.

41,56 498,72

Total Cap. 2.904,18
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9.5 Formación, prevención y primeros auxilios

9.5.1 Formación

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U11050020M 30,000 ud Formación mínima en prevención
de riesgos laborales de 8 h en ci-
clo inicial y 20 h en segundo ciclo
según oficios.

267,30 8.019,00

U11034010 24,000 ud Reunión mensual del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(cuando sea necesaria su consti-
tución, según legislación vigente).

127,49 3.059,76

U11035040M 220,000 h Asesor técnico en Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo para impartir
formación a los trabajadores du-
rante las obras.

23,62 5.196,40

Total Cap. 16.275,16
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9.5.2 Prevención

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U11035010M 30,000 ud Reconocimiento médico obligato-
rio.

74,32 2.229,60

Total Cap. 2.229,60
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9.5.3 Primeros auxilios

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U11033090 1,000 ud Suministro y colocación de cami-
lla portátil para evacuaciones co-
mo material sanitario de prime-
ros auxilios. Amortizable en 5
usos.

30,24 30,24

U11033100 3,000 ud Suministro y colocación de boti-
quín de urgencias como material
sanitario de primeros auxilios.
Amortizable en 10 usos.

10,06 30,18

U11033110 4,000 ud Suministro y colocación de tabu-
rete metálico como mobiliario
provisional para local de primeros
auxilios. Amortizable en 10 usos.

3,93 15,72

U11033120 6,000 ud Suministro y colocación de vitrina
para medicamentos como mobi-
liario provisional para local de pri-
meros auxilios. Amortizable en 10
usos.

48,78 292,68

U11033150 3,000 ud Suministro de material sanitario
general de primeros auxilios com-
puesto por: caja de tiritas, paque-
te de algodón, rollo de esparadra-
po, caja de analgésico de ácido
acetilsalicílico, paracetamol e ibu-
profeno, botella de agua oxigena-
da y botella de alcohol de 96° pa-
ra el botiquín de urgencia.

37,65 112,95

Total Cap. 481,77
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10 PUESTA EN MARCHA

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

Z1002 45,000 día Asistencia técnica con técnicos
especializados en instalaciones
mecánicas, eléctricas y de instru-
mentación y control durante la
puesta en marcha de las instala-
ciones.

450,00 20.250,00

Total Cap. 20.250,00
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11 VARIOS

11.1 Redacción de Proyectos e Informes para Gestión de Permisos y Licencias, Visado y
Legalizaciones

11.1.1 Redacción de proyectos e informes diversos para solicitud de permisos y otros

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

X2600 1,000 Ud Redacción de documento con es-
tructura de proyecto "as built" de
acuerdo a las especificaciones de
Canal de Isabel II. Los planos del
proyecto se elaborán en 3D con
metodología BIM siguiendo las in-
dicaciones de la Dirección de
Obra.

40.000,00 40.000,00

Total Cap. 40.000,00



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 373

11.1.2 Tramitación inclusión de instalación en el REI

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

X2501 1,000 Ud Tramitación inclusión de instala-
ción en el REI.

3.500,00 3.500,00

Total Cap. 3.500,00
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11.1.3 Legalización instalaciones de Media Tensión

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

YY0001 1,000 Ud Tramitación con la D.G. Industria
en la que se incluye proyecto es-
pecífico de variante de linea aé-
rea a subterranea incluye direc-
ción de obra y certificado final de
obra. Incluye vista por parte de
organismo de control autorizado
para recepción de linea subterrá-
nea de Media Tensión según MT
IBERDROLA  y de los dos nuevos
apoyos (medición de resistencia
de tierra y tensiones de paso y
contacto). Incluye tramitación en
Industria de Madrid y tasas. 

9.150,00 9.150,00

Total Cap. 9.150,00
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11.1.4 Legalización instalaciones de Baja Tensión

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U15060060 4,000 Ud Legalización de la instalaciones de
Baja Tensión, según la legislación
vigente que le sea de aplicación,
incluso proyecto técnico, suscrito
por técnico titulado competente
y visado por el Colegio Oficial co-
rrespondiente, Certificado de Di-
rección de Obra Eléctrica, Certifi-
cado de Instalación Eléctrica en
Baja Tensión (antiguo Dictamen o
Boletín eléctrico), Certificado de
Inspección por Organismo de
Control, Declaraciones respon-
sables según modelos DGIEM,
abono de tasas oficiales y cual-
quier otra documentación y ges-
tión necesaria ante Organismos
competentes para la Autorización
y puesta en servicio de la instala-
ción.

4.000,00 16.000,00

89100004 1,000 Ud Ud. de realización de estudio de
coordinación de protecciones a
realizar por parte del contratista

4.000,00 4.000,00

Total Cap. 20.000,00
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11.1.5 Legalización instalaciones protección contra incendios

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U15060020 1,000 Ud Legalización de la instalación con-
tra incendios, según la legislación
vigente que le sea de aplicación,
incluso proyecto técnico, suscrito
por técnico titulado competente
y visado por el Colegio Oficial co-
rrespondiente, Certificado de di-
rección y final de obra, Certifica-
do de una Entidad de Inspección
y Control Industrial, abono de ta-
sas oficiales (DGIEM y EICI) y cual-
quier otra documentación y ges-
tión necesaria ante Organismos
competentes para el Registro y
puesta en servicio de la instala-
ción.

3.000,00 3.000,00

Total Cap. 3.000,00
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11.1.6 Legalización de instalaciones de almacenamiento y dosificación de productos quí-
micos

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U15060070 8,000 Ud Legalización del almacenamiento
y dosificación de productos quí-
micos, según la legislación vigen-
te que le sea de aplicación, inclu-
so proyecto técnico (que incluya
los certificados de vida útil de los
depósitos por fabricante), suscri-
to por técnico titulado competen-
te y visado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado final
de obra, Certificado de Inspección
por Organismo de Control, abono
de tasas oficiales y cualquier otra
documentación y gestión necesa-
ria ante Organismos competentes
para el Registro y puesta en servi-
cio de la instalación.

3.000,00 24.000,00

U15060070M 1,000 Ud Redacción y tramitación legal an-
te la administración competente,
de un Plan de Autoprotección
conforme al RD 840/2015, por el
que se aprueban medidas de con-
trol de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que in-
tervengan sustancias peligrosas,
incluso certificación previa por un
Organismo de control Autorizado
si así se establece.

3.000,00 3.000,00

U15060071M 1,000 Ud Redacción y tramitación legal an-
te la administración competente,
de la actualización del Plan de
Emergencia Interior de la ETAP,
conforme al RD 1196/2003, por el
que se aprueba la directriz básica
de Protección Civil para el control
y planificación ante el riesgo de

3.000,00 3.000,00
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

accidentes graves en los que in-
tervienen sustancias peligrosas,
incluso certificación previa por un
Organismo de control Autorizado
si así se establece.

Total Cap. 30.000,00
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11.1.7 Legalización de equipos a presión

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U15060030 3,000 Ud Legalización de la instalación de
equipos a presión (calderines, ai-
re comprimido, tuberías…) según
la legislación vigente que le sea
de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titu-
lado competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de instalación por em-
presa instaladora habilitada, cer-
tificado de pruebas en el lugar de
emplazamiento, Certificado de un
Organismo de Control Autoriza-
do, abono de tasas oficiales (D-
GIEM y EICI) y cualquier otra ges-
tión necesaria ante Organismos
competentes para el Registro y
puesta en servicio de la instala-
ción.

3.000,00 9.000,00

Total Cap. 9.000,00
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11.1.8 Certificados de equipos según Real Decreto 2177/2004

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U15060110M 266,000 Ud Emisión de certificado de los
equipos de trabajo de adecuación
con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1215/1997, modificado por el
Real Decreto 2177/2004, por En-
tidad de Inspección acreditada
por ENAC, por el que se estable-
cen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utiliza-
ción por los trabajadores de los
equipos de trabajo, correspon-
diente a los equipos que com-
prende el presente proyecto.

50,00 13.300,00

Total Cap. 13.300,00
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11.1.9 Libro del edificio

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

X1551 1,000 Ud Libro del edificio. 3.000,00 3.000,00

Total Cap. 3.000,00
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11.1.10 Protección contra incendios

11.1.10.1 Detección de incendios

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

Z6400 1,000 Ud Central inteligente de control de
incendios con bus para la cone-
xión de 1 a 4 tarjetas AE/SA-CTL.
Cada tarjeta controla dos bucles
algorítmicos bidireccionales, con
capacidad de 125 equipos cada
uno, a los que se conectan los de-
tectores, pulsadores, módulos de
maniobras, de control y demás
elementos que configuran la ins-
talación.

• La capacidad de control de la cen
-
tral se eleva a 1000 equipos, que
dependiendo del tipo puede sig-
nificar el control de más de 3000
puntos independientes. Para cada
250 equipos la central dispone de
un microprocesador independien-
te.

• Fuente de alimentación conmu-
tada independiente de 27,2 Vcc 4
A.

• Cargador de baterías de emer-
gencia. La central dispone de ca-
pacidad para alojar en su interior
dos baterías de 12V/17 Ah.

• Medidas: Alto 500 – Ancho 390 –
Fondo 145 mm
INCLUYE BATERÍAS Y TARJETAS
AE/SA-CTL DE DOS BUCLES.
NO INCLUYE ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA A 230 V

3.842,09 3.842,09

Z6401 17,000 Ud Detector de humos analógico se-
gún norma UNE EN 54-7, con cer-
tificado de conformidad CE y mar-
ca de calidad AENOR.
Unidad algorítmica direccionable
que gestiona un sensor óptico de
humos.
Su función es tomar medidas de
la luz que dispersan las partículas
de humo, evaluar su densidad y

75,78 1.288,26
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

porcentaje de incremento en
tiempo y enviar a la central una
información ya analizada para
que ésta tome la decisión de alar-
ma siempre que se alcancen los
parámetros programados para
cada caso.

• Tecnología compartida con la
central.

• Diseño de ventilación natural,
que facilita la captación de humos
lentos.

• Ajuste automático de sensibili-
dad.

• Autoaislador del equipo incorpo-
rado.

• Salida para alarma remota.

• Conexión a 2 hilos.

• Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.
Consumo: 2 mA en reposo y 5 mA
en alarma.
AENOR

Z6402 4,000 Ud Pulsador direccionable analógico
según norma UNE EN 54-11.Con-
trola un interruptor que al ser
presionado a través de una lámi-
na flexible (que queda enclavada
sin que rompa), genera una señal
de alarma en la central.
Dotada con:

• Tapa de protección transparente.

• Autoaislador del equipo incorpo-
rado.

• Conector doble para facilitar la
derivación en el propio módulo.

• Alimentación entre 18 y 27Vcc.
Consumo: 900 uA en reposo. 3.6
mA en alarma.

• Medidas: 98x95x39 mm

49,31 197,24

Z6403 4,000 Ud Sirena con foco multitono. Certifi-
cada según EN 54-3. Incorpora un
módulo microprocesado para su
integración directa en el bucle al-
gorítmico.

163,88 655,52
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Dimensiones:Ø 93 mm, altura: 80
mm. Incluye base alta. Nivel so-
noro: 100 dB (tono 3). Intensidad
luminosa: >0,5Cd. Consumo:
25mA

Z6404 6,000 Ud Central microprocesada compac-
ta de detección de incendios de 4
zonas. Distingue entre alarma de
detector o pulsador por zona.
Hasta 32 detectores ECO1000 por
zona. Incorpora fuente de alimen-
tación, 2 salidas de sirenas super-
visadas, relé general de alarma,
relé general de avería, indicado-
res generales (fuego, avería, ser-
vicio, fallo CPU, desconexión ge-
neral, en prueba, avería de circui-
to de sirenas), retardos configu-
rables, salida auxiliar 24 V e indi-
cadores de zona
(alarma, avería, desconexión,
prueba).
Dimensiones: ancho 315 x alto
380 x prof. 100 mm.
INCLUYE 2 BATERÍAS 12V 7Ah

289,40 1.736,40

Z6405 27,000 Ud Pulsador manual de alarma rear-
mable de superficie de color rojo
con tapa de protección incluida.
Uso exclusivo en interiores.
Incluye tres tipos de activación
seleccionables: por diodo zener
(para identificar como pulsador
en zona de centrales Vision), por
contacto NA/NC o por resistencia
de 470O.
Incorpora caja para montaje en
superficie, tapa protectora y llave
para rearme.
Dimensiones: ancho 90 x alto 90 x
prof.52mm.

33,40 901,80
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Z6406 7,000 Ud Pulsador de alarma por rotura de
cristal con contacto NA o NC, de
color rojo para sistemas conven-
cionales. Diseñado para su uso en
exteriores y montaje en superfi-
cie.
Incorpora tapa protectora de
plástico, cristal PS031W y caja es-
tanca para montaje en superficie.

118,11 826,77

Z6407 11,000 Ud Sirena para interior de color rojo
con indicador óptico. Incluye eti-
quetas con el texto “FUEGO”
• Tensión de funcionamiento: 15 a
30Vcc

• Consumo (sonido y luz): 20mA a
24V • Consumo (solo luz): 12mA a
24V

• Potencia acústica: 90dB a 1m 

• Tipo de luz: 3 leds 5 m/m + reflec-
tor 

• Tipo de transductor: Piezoeléctri-
co 

• Frecuencias emitidas: 1500 a
4000Hz 

• Número de tonos: 2 (seleccio-
nables con CN4) 

• Grado de protección: IP54 

• Temp. de funcionamiento: -10 a
50ºC 

• Peso: 140g 

• Dimensiones en mm: 100 ancho
100 alto 39 fondo

53,28 586,08

Z6408 9,000 Ud Sirena para exterior de color rojo
con indicación óptica. Opción de
3 ciclos de 1 minuto o activación
continua.

• Tensión de funcionamiento: 15 a
30Vcc 

• Consumo (sonido y luz): 25mA a
24V 

• Consumo (solo luz): 19mA a 24V

• Potencia acústica: 95dB a 1m 

• Tipo de luz: 3 leds 5 m/m + reflec-
tor 

• Tipo de transductor: Piezoeléctri-
co 

107,45 967,05
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• Frecuenciasemitidas: 1500 a
4000Hz 

• Número de tonos: 2 (seleccio-
nables con CN4) 

• Grado de protección: IP54 

• Temp. de funcionamiento: -10 a
50 ºC 

• Peso: 600g 

• Dimensiones en mm: 200 ancho
280 alto 63,5 fondo

Z6409 1,000 Ud Canalización de interconexión pa-
ra instalación de detección de in-
cendios realizada con tubo pro-
tector de PVC, no propagador de
la llama según UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-1, tipo rígido para
trazado visto y tipo corrugado fle-
xible para trazado oculto o empo-
trado. Los conductores eléctricos
serán de cobre electrolítico reco-
cido flexible, no propagadores del
incendio con emisión de humos y
opacidad reducida según UNE-
21.1002 y no propagadores de la
llama según UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-, tipo unipolar pa-
ra instalaciones tipo convencional
y tipo manguera trenzada y apan-
tallada 2 x 1,5 mm² para instala-
ciones tipo analógico.
Las conexiones se realizarán solo
en cajas de registro de PVC, no
propagadoras de la llama y con
conectores de presión o clemas.

8.905,00 8.905,00

Total Cap. 19.906,21
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Z6410 2,000 Ud Boca de incendios equipada de Ø
25 mm con toma adicional de Ø
45 mm. Armario de configuración
vertical. Fabricado en chapa de
acero. Pintado con Poliéster Ral-
3000. Puerta encastrada “ciega”.
Cerradura de resbalón en termo-
plástico.
Precinto de seguridad y llave de
cortesía para mantenimiento. Ca-
rrete fijo Eacisystem con alimen-
tación axial. Devanadera en ter-
moplástico copolímero según ISO
4892-2 (*). De 5 a 7 Posibles en-
tradas de alimentación.
Lanza Triplex de triple efecto.
Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.). Siste
-
ma Guiman para orientación y
deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25
mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápi-
da de manguera.
Válvula de bola 1” en latón croma-
do. Desmultiplicador para accio-
namiento de válvula, con arrastre
metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg.
/cm2. Rosca 1/4”.
Válvula de corte en latón croma-
do para manómetro. Rosca 1/4”.
Dimensiones Altura=685, Ancho=
530, Fondo= 250 mm.

593,96 1.187,92

Z6411 54,000 Ud Tubería de acero al carbono sin
soldadura UNE EN 10255 M (DIN
2440) clase negro con imprima-
ción anticorrosiva y esmalte de
acabado color rojo, de 2 1/2" Ø,
con p.p. de material auxiliar de
montaje y soportes.

68,81 3.715,74

Total Cap. 4.903,66
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Z6412 32,000 Ud Suministro e instalación de extin-
tor de 6 kg polvo polivalente ABC,
eficacia 27A-183B.

39,03 1.248,96

Z6413 3,000 Ud Recolocación de extintor desmon-
tandolo e instalándolo en nueva
posición.

12,45 37,35

Z6414 1,000 Ud Suministro e instalación de carro
extintor móvil de 25 kg polvo po-
livalente ABC.

163,08 163,08

Total Cap. 1.449,39
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Z6415 71,000 Ud Señal luminiscente Clase B según
UNE 23035/4 en polimero + ma-
terial luminiscente de dimensio-
nes 210 x 210 ó 210 x 297 mm. In-
cluye instalación y p.p. de peque-
ño material de fijación.

8,29 588,59

Total Cap. 588,59
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X1700 1,000 PA Partida alzada a justificar para ac-
tuaciones imprevistas que resul-
ten indispensables para la ade-
cuada ejecución de la obra en los
términos definidos en Pliego de
Prescripciones Técnicas.

383.555,51 383.555,51

Total Cap. 383.555,51
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1 OBRA CIVIL 2.387.687,70 €

1.1 ACTUACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE REACTIVOS 407.203,84 €

1.1.1 Remodelación edificio de reactivos existente 62.225,42 €

1.1.1.1 Planta baja. Clorito sódico, permanganato y almidón 30.046,91 €

1.1.1.2 Sala de amoníaco 32.178,51 €

1.1.2 Nuevo edificio de reactivos 251.200,58 €

1.1.3 Nueva zona de carga 30.607,41 €

1.1.4 Canalizaciones 13.521,00 €

1.1.5 Urbanización 35.226,11 €

1.1.6 Instalación para agua de arrastre 14.423,32 €

1.1.6.1 Arquetas    7.125,49 €

1.1.6.2 Canalización 7.297,83 €

1.2 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE AGUA DE LA ETAP 1.524.755,52 €

1.2.1 Decantador acelator 568.327,64 €

1.2.2 Arqueta de purga de fangos 28.618,43 €

1.2.3 Filtros 847.270,35 €

1.2.4 Depósito agua tratada. Sala de máquinas 48.518,80 €

1.2.5 Camino acceso filtros 32.020,30 €

1.3 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE FANGOS DE LA ETAP 380.227,46 €

1.3.1 Nuevo edificio de fangos 39.513,90 €

1.3.2 Nueva arqueta de conexión de purga de los decantadores lamelares 15.711,38 €

1.3.3 Actuaciones depósitos existentes 332,09 €

1.3.4 Nuevos espesadores de gravedad 182.674,58 €

1.3.5 Redes de tuberías 97.881,78 €

1.3.6 Urbanización 34.005,83 €

1.3.7 Arquetas de recogida de lavado de filtros 10.107,90 €

1.4 ACTUACIONES ADAPTACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 75.500,88 €

1.4.1 Línea eléctrica. Desvío 21.956,28 €

1.4.2 Salas eléctricas galerías de filtración 6.133,28 €

1.4.3 Remodelación edificio de CGD y generador eléctrico 5.283,50 €

1.4.4 Canalización línea eléctrica CCMS 34.279,10 €

1.4.5 Centro de transformación 1.848,72 €

1.4.6 Sala de Control 6.000,00 €

2 EQUIPOS MECÁNICOS 6.456.483,86 €

2.1 ACTUACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE REACTIVOS 1.462.257,91 €

2.1.1 Nueva instalación de almacenamiento y dosificación de cloro 486.497,35 €

2.1.2 Instalación de almacenamiento y dosificación de coagulante. 143.431,06 €

2.1.3 Generación de dióxido de cloro 131.370,39 €

2.1.3.1 Generadores de dióxido de cloro 108.758,24 €

2.1.3.2 Instalación de clorito sódico 22.612,15 €

2.1.4 Instalación de preparación y dosificación de permanganato potásico 35.578,35 €

2.1.5 Instalación de preparación y dosificación de floculante. Almidón 26.497,11 €

2.1.6 Adecuación a APQ de la instalación de amoniaco 504.567,22 €

2.1.7 Otras actuaciones en la línea de reactivos 134.316,43 €

2.1.7.1 Instalación para agua de arrastre 100.203,06 €

2.1.7.2 Actuaciones en instalación de carbón activo 13.956,23 €

2.1.7.3 Reposición impulsión de cal a obra de toma 20.157,14 €
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2.2 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE AGUA DE LA ETAP 4.708.593,80 €

2.2.1 Actuaciones en decantación 66.342,00 €

2.2.2 Remodelación de los filtros de arena 4.642.251,80 €

2.2.2.1 Entrada a filtración 111.324,00 €

2.2.2.2 Filtración 2.953.481,35 €

2.2.2.3 Agua de lavado 782.853,54 €

2.2.2.4 Aire de lavado 794.592,91 €

2.3 ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE FANGOS DE LA ETAP 285.632,15 €

2.3.1 Nuevo bombeo a decantación lamelar 107.702,24 €

2.3.2 Decantación lamelar de las aguas de lavado 50.493,15 €

2.3.3 Nueva arqueta de recepción de fangos de los decantadores accelator 12.632,90 €

2.3.4 Nuevo espesador 107.857,31 €

2.3.4.1 Nueva impulsión a espesadores por gravedad 6.161,54 €

2.3.4.2 Cámara de mezcla y reparto a espesadores 7.269,22 €

2.3.4.3 Nuevos espesadores por gravedad 42.692,58 €

2.3.4.4 Nuevo bombeo de fangos espesados por gravedad 51.733,97 €

2.3.5 Arquetas de recogida de lavado de filtros 859,00 €

2.3.6 Otras actuaciones en la línea de fangos 6.087,55 €

3 EQUIPOS ELÉCTRICOS, CONTROL Y AUTOMATISMOS 2.185.916,15 €

3.1 Media tensión 68.878,80 €

3.1.1 Variante de linea aérea a subterranea 62.878,80 €

3.1.2 Centro de seccionamiento y transformacion 6.000,00 €

3.2 Cuadros eléctricos 1.418.808,10 €

3.2.1 Cuadro general proteccion secundarios transformador 38.337,00 €

3.2.2 Cuadro general de distribución 185.116,00 €

3.2.3 Cuadros de protección y maniobra de motores 1.187.957,10 €

3.2.4 Cuadros de alumbrado 7.398,00 €

3.3 Líneas de fuerza y control 513.525,84 €

3.3.1 Acometida a  CGBT, centros de control de motores y grupo electrógeno 296.372,20 €

3.3.2 Cableado de fuerza y control desde CCM's, SAI y cuadro local de 

alumbrado y fuerza 98.626,44 €

3.3.3 Conductos y auxiliares 118.527,20 €

3.4 Alumbrado interior y exterior 38.116,33 €

3.4.1 Alumbrado interior 34.786,49 €

3.4.2 Tomas de corriente 3.329,84 €

3.5 Red de tierras general y pararrayos 25.307,61 €

3.6 Grupo electrógeno 97.183,07 €

3.7 Desmontaje y retirada de instalaciones existentes 6.896,40 €

3.8 Compensación de energía reactiva 17.200,00 €

4 CAMBIO DEL SISTEMA DE CONTROL 736.737,11 €

4.1 Instrumentación 135.734,92 €

4.2 Instalación de control 462.202,29 €

4.2.1 Cuadro de control CCM Distribución 47.021,22 €

4.2.2 Cuadro de control CCM Reactivos actual 28.803,86 €



RESUMEN DE CAPITULOS DEL PRESUPUESTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES

DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos generales

PROYECTO DE MEJORAS DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

PRESUPUESTOS GENERALES

4.2.3 Cuadro de control CCM Reactivos nuevo 52.391,08 €

4.2.4 Cuadro de control CCM Filtros I 36.102,33 €

4.2.5 Cuadro de control CCM Filtros II 36.102,33 €

4.2.6 Cuadro de control CCM Fangos 45.734,27 €

4.2.7 Periferias distribuidas CCM Distribución 3.829,60 €

4.2.8 Periferias distribuidas CCM Reactivos actual 4.787,00 €

4.2.9 Periferias distribuidas CCM Reactivos nuevo 3.829,60 €

4.2.10 Periferias distribuidas CCM Filtros I 7.749,92 €

4.2.11 Periferias distribuidas CCM Filtros II 7.749,92 €

4.2.12 Periferias distribuidas CCM Fangos (Ampliación) 2.756,48 €

4.2.13 Analizadores de redes 15.781,50 €

4.2.14 Switches cuadros de electrónica de potencia 8.167,56 €

4.2.15 Cuadros sistema SCADA y Comunicaciones sala de control 31.653,39 €

4.2.16 SCADA 55.501,81 €

4.2.17 DMZ 22.017,46 €

4.2.18 SIMIT 17.727,00 €

4.2.19 Comunicaciones 20.271,37 €

4.2.20 Supervisión Filtros I y II 14.224,59 €

4.3 Desarrollo y puesta en servicio 124.399,90 €

4.3.1 PLC 55.999,93 €

4.3.2 HMI 14.399,97 €

4.3.3 SCADA 32.000,00 €

4.3.4 SIMIT 20.000,00 €

4.3.5 Comunicaciones 2.000,00 €

4.4 Varios (Ingeniería) 14.400,00 €

5 29.428,40 €

6 ACTUACIONES PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE LA ETAP 439.472,31 €

6.1 Fase 2. Continuidad de la alimentación eléctrica. 20.766,00 €

6.2 Fase 2. Instalación de agua para lavado 271.757,90 €

6.2.1 Obra civil 23.925,79 €

6.2.2 Equipos mecánicos 247.832,11 €

6.3 Fase 2. Instalación provisional de dosificación amoniaco diluido 36.707,39 €

6.3.1 Obra civil 8.576,84 €

6.3.2 Equipos mecánicos 28.130,55 €

6.4 Fase 2. Instalación de agua de proceso para reactivos y servicios de la planta 88.741,02 €

6.4.1 Obra civil 4.837,19 €

6.4.2 Equipos mecánicos 83.903,83 €

6.5 Fase 2. Instalaciones eléctricas provisionales 21.500,00 €

7 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 230.100,60 €

7.1 Acopio 2.761,95 €

7.2 RCDs Nivel I. Tierras y pétreos excavación 114.697,89 €

7.3 RCDs Nivel II. Residuos de construcción y demolición 89.002,92 €

7.4 Residuos peligrosos 11.237,84 €

7.5 Gestión residuos tubería de fibrocemento 12.400,00 €

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES Y PLAN DE VIGILANCIA 



RESUMEN DE CAPITULOS DEL PRESUPUESTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES

DE MEJORA EN LA ETAP DE TORRELAGUNA

Presupuestos generales

PROYECTO DE MEJORAS DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

PRESUPUESTOS GENERALES

8 SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA 4.956,94 €

9 SEGURIDAD Y SALUD 136.352,60 €

9.1 Instalaciones de higiene y bienestar 71.036,95 €

9.1.1 Alquiler casetas prefabricadas de obra 44.711,10 €

9.1.2 Acometidas 25.917,43 €

9.1.3 Mobiliario 408,42 €

9.2 Señalización y acotamientos 7.376,11 €

9.2.1 Señalización 2.609,56 €

9.2.2 Acotamientos 4.766,55 €

9.3 Protecciones colectivas 29.329,70 €

9.3.1 Instalaciones eléctricas 1.397,43 €

9.3.2 Extinción incendios 497,49 €

9.3.3 Caídas a distinto nivel 19.515,70 €

9.3.4 Trabajos en tensión 1.509,08 €

9.3.5 Varios 6.410,00 €

9.4 Protecciones individuales 9.623,31 €

9.4.1 Protecciones para la cabeza 2.702,04 €

9.4.2 Protecciones para el cuerpo 4.017,09 €

9.4.3 Protecciones para las extremidades 2.904,18 €

9.5 Formación, prevención y primeros auxilios 18.986,53 €

9.5.1 Formación 16.275,16 €

9.5.2 Prevención 2.229,60 €

9.5.3 Primeros auxilios 481,77 €

10 PUESTA EN MARCHA 20.250,00 €

11 VARIOS 541.353,36 €

11.1
157.797,85 €

11.1.1 Redacción de proyectos e informes diversos para solicitud de permisos y 

otros 40.000,00 €

11.1.2 Tramitación inclusión de instalación en el REI 3.500,00 €

11.1.3 Legalización instalaciones deMedia Tensión 9.150,00 €

11.1.4 Legalización instalaciones de Baja Tensión 20.000,00 €

11.1.5 Legalización instalaciones protección contra incendios 3.000,00 €

11.1.6 Legalización de instalaciones de almacenamiento y dosificación de 

productos químicos 30.000,00 €

11.1.7 Legalización de equipos a presión 9.000,00 €

11.1.8 Certificados de equipos según Real Decreto 2177/2004 13.300,00 €

11.1.9 Libro del edificio 3.000,00 €

11.1.10 Protección contra incendios 26.847,85 €

11.2 Imprevistos 383.555,51 €

Redacción de Proyectos e Informes para Gestión de Permisos y Licencias, 

Visado y Legalizaciones
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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