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1 OBRA CIVIL
1.1 Circuitos iluminacion exterior
U01010450 79,000 ud Desmontaje de farola de cualquier altura incluso descone-
xién eléctrica, acopio del material desmontado y posterior
montaje.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Farolas altas 64,000 64,000
Farolas 2,000 2,000
Focos de suelo 5,000 5,000
Brazos murales 4,000 4,000
Focos fachada 4,000 4,000
Total ... 79,000
X1002 1.880,700 ml Desmontaje y/o corte de tuberia de fibrocemento existen-

te, retirada de conducciones y tratamiento de las mismas
segun Plan de Trabajo del RD 396/2006 de Marzo de 2006,
ejecutado con personal especializado, balizamiento y sefia-
lizacion de las dreas de trabajo, instalacién de médulos de
descontaminacion para el personal a pie de obra, encapsu-
lado del fibrocemento sobre palets mediante laminas plas-
ticas y movilizacién hasta los distintos puntos de acopios
provisionales, incluso toma de muestras y gestidn (envasa-
do, etiquetado, paletizado, etc). Completamente gestiona-
do. Medido por metros de tuberia retirada. Se incluye la
redaccion y presentacion del Plan de Trabajo especifico en
el érgano competente. Incluido el tratamiento y productos
liquidos en la superficie de la tuberia para favorecer un co-
rrecto corte y retirada de la misma. Incluso transporte inte-
rior a zona de gestion de residuos.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 155,200 155,200
1,000 45,200 45,200
1,000 7,800 7,800
1,000 262,000 262,000
1,000 6,500 6,500
1,000 7,200 7,200
1,000 8,500 8,500
1,000 33,400 33,400
1,000 41,000 41,000
1,000 112,700 112,700
1,000 27,000 27,000
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 42,000 42,000
1,000 206,150 206,150
1,000 141,000 141,000
1,000 11,300 11,300
1,000 171,000 171,000
1,000 84,000 84,000
1,000 32,000 32,000
1,000 8,750 8,750
1,000 375,000 375,000
1,000 103,000 103,000
Total ... 1.880,700
X1000 729,900 m Corte de pavimento de hormigdn, mediante maquina cor-

tadora de pavimento.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Circuito 1 2,000 32,750 65,500
2,000 8,150 16,300
2,000 5,700 11,400
2,000 11,500 23,000
Circuito 2 2,000 8,850 17,700
2,000 13,400 26,800
2,000 9,850 19,700
2,000 10,900 21,800
2,000 7,600 15,200
2,000 11,650 23,300
Circuito 3 2,000 6,500 13,000
2,000 4,600 9,200
2,000 9,500 19,000
2,000 8,800 17,600
2,000 8,900 17,800
2,000 19,500 39,000
2,000 9,000 18,000
2,000 4,900 9,800
2,000 12,000 24,000
Circuitos 6y 7 2,000 6,000 12,000
Circuito fangos 2,000 30,200 60,400
2,000 14,600 29,200
2,000 13,600 27,200
2,000 44,500 89,000
2,000 46,000 92,000
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Circuito reactivos 2,000 6,000 12,000
Total ... 729,900
U01010170M 29,196 m3 Levantado con compresor de firme con base de aglomera-
do asfaltico, incluso retirada, medido sobre perfil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Circuito 1 1,000 32,750 0,400 0,200 2,620
1,000 8,150 0,400 0,200 0,652
1,000 5,700 0,400 0,200 0,456
1,000 11,500 0,400 0,200 0,920
Circuito 2 1,000 8,850 0,400 0,200 0,708
1,000 13,400 0,400 0,200 1,072
1,000 9,850 0,400 0,200 0,788
1,000 10,900 0,400 0,200 0,872
1,000 7,600 0,400 0,200 0,608
1,000 11,650 0,400 0,200 0,932
Circuito 3 1,000 6,500 0,400 0,200 0,520
1,000 4,600 0,400 0,200 0,368
1,000 9,500 0,400 0,200 0,760
1,000 8,800 0,400 0,200 0,704
1,000 8,900 0,400 0,200 0,712
1,000 19,500 0,400 0,200 1,560
1,000 9,000 0,400 0,200 0,720
1,000 4,900 0,400 0,200 0,392
1,000 12,000 0,400 0,200 0,960
Circuitos 6y 7 1,000 6,000 0,400 0,200 0,480
Circuito fangos 1,000 30,200 0,400 0,200 2,416
1,000 14,600 0,400 0,200 1,168
1,000 13,600 0,400 0,200 1,088
1,000 44,500 0,400 0,200 3,560
1,000 46,000 0,400 0,200 3,680
Circuito reactivos 1,000 6,000 0,400 0,200 0,480
Total ... 29,196
U01010180 13,820 m2 Levantado por medios mecdanicos (retroexcavadora con
martillo hidraulico o similar) de solado de acera (loseta hi-
draulica o equivalente) y base de hormigén en masa 10/15
cm. de espesor, incluso retirada, medido sobre perfil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Circuito 1 1,000 9,750 0,400 3,900
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Circuito 2 3,000 1,200 0,400 1,440
Circuito 6 1,000 10,600 0,400 4,240
Circuito 7 1,000 10,600 0,400 4,240
Total ... 13,820
U01022040 456,645 m3 Excavacién en zanja, por medios mecdnicos, en terreno du-
ro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zanja envialy
acera
Circuito 1 1,000 32,750 0,400 0,600 7,860
1,000 9,750 0,400 0,600 2,340
1,000 8,150 0,400 0,600 1,956
1,000 5,700 0,400 0,600 1,368
1,000 11,500 0,400 0,600 2,760
Circuito 2 1,000 8,850 0,400 0,600 2,124
1,000 13,400 0,400 0,600 3,216
1,000 9,850 0,400 0,600 2,364
1,000 10,900 0,400 0,600 2,616
1,000 7,600 0,400 0,600 1,824
1,000 11,650 0,400 0,600 2,796
Circuito 3 1,000 6,500 0,400 0,600 1,560
1,000 4,600 0,400 0,600 1,104
1,000 9,500 0,400 0,600 2,280
1,000 8,800 0,400 0,600 2,112
1,000 8,900 0,400 0,600 2,136
1,000 19,500 0,400 0,600 4,680
1,000 9,000 0,400 0,600 2,160
1,000 4,900 0,400 0,600 1,176
1,000 12,000 0,400 0,600 2,880
Circuito 6 1,000 10,600 0,400 0,600 2,544
Circuitos 6y 7 1,000 6,000 0,400 0,600 1,440
Circuito 7 1,000 10,600 0,400 0,600 2,544
Circuito fangos 1,000 30,200 0,400 0,600 7,248
1,000 14,600 0,400 0,600 3,504
1,000 13,600 0,400 0,600 3,264
1,000 44,500 0,400 0,600 10,680
1,000 46,000 0,400 0,600 11,040
Circuito reactivos 1,000 6,000 0,400 0,600 1,440
Zanja en terreno
Circuito 1 1,000 21,500 0,400 0,500 4,300
1,000 10,000 0,400 0,500 2,000
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 9,700 0,400 0,500 1,940
1,000 10,900 0,400 0,500 2,180
1,000 13,500 0,400 0,500 2,700
1,000 56,500 0,400 0,500 11,300
Circuito 2 1,000 27,000 0,400 0,500 5,400
1,000 7,700 0,400 0,500 1,540
1,000 2,500 0,400 0,500 0,500
1,000 78,600 0,400 0,500 15,720
1,000 32,600 0,400 0,500 6,520
1,000 71,500 0,400 0,500 14,300
Circuitos 2y 3 1,000 126,000 0,400 0,500 25,200
Circuitos 2,3y 1,000 18,620 0,400 0,500 3,724
reactivos
Circuito 3 1,000 23,400 0,400 0,500 4,680
1,000 1,500 0,400 0,500 0,300
1,000 27,100 0,400 0,500 5,420
1,000 6,500 0,400 0,500 1,300
1,000 54,400 0,400 0,500 10,880
1,000 9,500 0,400 0,500 1,900
1,000 67,300 0,400 0,500 13,460
1,000 39,700 0,400 0,500 7,940
Circuito 4 1,000 24,000 0,400 0,500 4,800
1,000 13,000 0,400 0,500 2,600
1,000 5,500 0,400 0,500 1,100
1,000 13,500 0,400 0,500 2,700
Circuito 5 1,000 41,500 0,400 0,500 8,300
1,000 32,200 0,400 0,500 6,440
1,000 47,800 0,400 0,500 9,560
1,000 28,000 0,400 0,500 5,600
1,000 24,000 0,400 0,500 4,800
1,000 13,000 0,400 0,500 2,600
1,000 11,900 0,400 0,500 2,380
Circuito 6 1,000 21,700 0,400 0,500 4,340
1,000 13,100 0,400 0,500 2,620
1,000 6,000 0,400 0,500 1,200
1,000 15,100 0,400 0,500 3,020
Circuito 7 1,000 43,300 0,400 0,500 8,660
1,000 33,700 0,400 0,500 6,740
1,000 47,800 0,400 0,500 9,560
1,000 28,200 0,400 0,500 5,640
1,000 18,500 0,400 0,500 3,700
1,000 11,800 0,400 0,500 2,360
1,000 12,500 0,400 0,500 2,500
Circuito reactivos 1,000 19,500 0,400 0,500 3,900
Arquetas
Circuito 1 7,000 0,700 0,700 1,100 3,773
Circuito 2 5,000 0,700 0,700 1,100 2,695
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Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Circuitos 2y 3 1,000 0,700 0,700 1,100 0,539
Circuitos 2,3y 1,000 0,700 0,700 1,100 0,539
reactivos
Circuito 3 8,000 0,700 0,700 1,100 4,312
Circuito 4 3,000 0,700 0,700 1,100 1,617
Circuitos4y5 1,000 0,700 0,700 1,100 0,539
Circuito 5 4,000 0,700 0,700 1,100 2,156
Circuito 6 4,000 0,700 0,700 1,100 2,156
Cricuitos 6y 7 2,000 0,700 0,700 1,100 1,078
Circuito 7 5,000 0,700 0,700 1,100 2,695
Circuito fangos 5,000 0,700 0,700 1,100 2,695
Circuito reactivos 1,000 0,700 0,700 1,100 0,539
Cimentacién co- 12,000 1,140 1,140 1,790 27,915
lumnas
4,000 1,140 1,140 1,790 9,305
Cimentacién ba- 32,000 0,800 0,800 1,300 26,624
culo
29,000 0,800 0,800 1,300 24,128
Total ... 456,645
U07010104 73,788 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdén de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camién o bomba, para formacidn de capa de hormi-
gon de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, colo-
cado a cualquier profundidad. Segun EHE vigente.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zanja envial y
acera
Circuito 1 1,000 32,750 0,400 0,100 1,310
1,000 9,750 0,400 0,100 0,390
1,000 8,150 0,400 0,100 0,326
1,000 5,700 0,400 0,100 0,228
1,000 11,500 0,400 0,100 0,460
Circuito 2 1,000 8,850 0,400 0,100 0,354
1,000 13,400 0,400 0,100 0,536
1,000 9,850 0,400 0,100 0,394
1,000 10,900 0,400 0,100 0,436
1,000 7,600 0,400 0,100 0,304
1,000 11,650 0,400 0,100 0,466
Circuito 3 1,000 6,500 0,400 0,100 0,260
1,000 4,600 0,400 0,100 0,184
1,000 9,500 0,400 0,100 0,380
1,000 8,800 0,400 0,100 0,352
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 8,900 0,400 0,100 0,356
1,000 19,500 0,400 0,100 0,780
1,000 9,000 0,400 0,100 0,360
1,000 4,900 0,400 0,100 0,196
1,000 12,000 0,400 0,100 0,480
Circuito 6 1,000 10,600 0,400 0,100 0,424
Circuitos 6y 7 1,000 6,000 0,400 0,100 0,240
Circuito 7 1,000 10,600 0,400 0,100 0,424
Circuito fangos 1,000 30,200 0,400 0,100 1,208
1,000 14,600 0,400 0,100 0,584
1,000 13,600 0,400 0,100 0,544
1,000 44,500 0,400 0,100 1,780
1,000 46,000 0,400 0,100 1,840
Circuito reactivos 1,000 6,000 0,400 0,100 0,240
Zanja en terreno
Circuito 1 1,000 21,500 0,400 0,100 0,860
1,000 10,000 0,400 0,100 0,400
1,000 9,700 0,400 0,100 0,388
1,000 10,900 0,400 0,100 0,436
1,000 13,500 0,400 0,100 0,540
1,000 56,500 0,400 0,100 2,260
Circuito 2 1,000 27,000 0,400 0,100 1,080
1,000 7,700 0,400 0,100 0,308
1,000 2,500 0,400 0,100 0,100
1,000 78,600 0,400 0,100 3,144
1,000 32,600 0,400 0,100 1,304
1,000 71,500 0,400 0,100 2,860
Circuitos 2y 3 1,000 126,000 0,400 0,100 5,040
Circuitos 2,3y 1,000 18,620 0,400 0,100 0,745
reactivos
Circuito 3 1,000 23,400 0,400 0,100 0,936
1,000 1,500 0,400 0,100 0,060
1,000 27,100 0,400 0,100 1,084
1,000 6,500 0,400 0,100 0,260
1,000 54,400 0,400 0,100 2,176
1,000 9,500 0,400 0,100 0,380
1,000 67,300 0,400 0,100 2,692
1,000 39,700 0,400 0,100 1,588
Circuito 4 1,000 24,000 0,400 0,100 0,960
1,000 13,000 0,400 0,100 0,520
1,000 5,500 0,400 0,100 0,220
1,000 13,500 0,400 0,100 0,540
Circuito 5 1,000 41,500 0,400 0,100 1,660
1,000 32,200 0,400 0,100 1,288
1,000 47,800 0,400 0,100 1,912
1,000 28,000 0,400 0,100 1,120
1,000 24,000 0,400 0,100 0,960
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 13,000 0,400 0,100 0,520
1,000 11,900 0,400 0,100 0,476
Circuito 6 1,000 21,700 0,400 0,100 0,868
1,000 13,100 0,400 0,100 0,524
1,000 6,000 0,400 0,100 0,240
1,000 15,100 0,400 0,100 0,604
Circuito 7 1,000 43,300 0,400 0,100 1,732
1,000 33,700 0,400 0,100 1,348
1,000 47,800 0,400 0,100 1,912
1,000 28,200 0,400 0,100 1,128
1,000 18,500 0,400 0,100 0,740
1,000 11,800 0,400 0,100 0,472
1,000 12,500 0,400 0,100 0,500
Circuito reactivos 1,000 19,500 0,400 0,100 0,780
Arquetas
Circuito 1 7,000 0,700 0,700 0,100 0,343
Circuito 2 5,000 0,700 0,700 0,100 0,245
Circuitos 2y 3 1,000 0,700 0,700 0,100 0,049
Circuitos 2,3y 1,000 0,700 0,700 0,100 0,049
reactivos
Circuito 3 8,000 0,700 0,700 0,100 0,392
Circuito 4 3,000 0,700 0,700 0,100 0,147
Circuitos 4y 5 1,000 0,700 0,700 0,100 0,049
Circuito 5 4,000 0,700 0,700 0,100 0,196
Circuito 6 4,000 0,700 0,700 0,100 0,196
Cricuitos 6y 7 2,000 0,700 0,700 0,100 0,098
Circuito 7 5,000 0,700 0,700 0,100 0,245
Circuito fangos 5,000 0,700 0,700 0,100 0,245
Circuito reactivos 1,000 0,700 0,700 0,100 0,049
Cimentacioén co- 12,000 1,140 1,140 0,100 1,560
lumnas
4,000 1,140 1,140 0,100 0,520
Cimentacion ba- 32,000 0,800 0,800 0,100 2,048
culo
29,000 0,800 0,800 0,100 1,856
Total ... 73,788
U01030020 84,208 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cual-
quier procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta
de materia orgdanica, con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso aportacién,
extendido y nivelacién, medido sobre perfil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zanja en terreno
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Circuito 1 1,000 21,500 0,400 0,200 1,720

-2,000 21,500 0,006 -0,258

1,000 10,000 0,400 0,200 0,800

-2,000 10,000 0,006 -0,120

1,000 9,700 0,400 0,200 0,776

-2,000 9,700 0,006 -0,116

1,000 10,900 0,400 0,200 0,872

-2,000 10,900 0,006 -0,131

1,000 13,500 0,400 0,200 1,080

-2,000 13,500 0,006 -0,162

1,000 56,500 0,400 0,200 4,520

-2,000 56,500 0,006 -0,678

Circuito 2 1,000 27,000 0,400 0,200 2,160

-2,000 27,000 0,006 -0,324

1,000 7,700 0,400 0,200 0,616

-2,000 7,700 0,006 -0,092

1,000 2,500 0,400 0,200 0,200

-2,000 2,500 0,006 -0,030

1,000 78,600 0,400 0,200 6,288

-2,000 78,600 0,006 -0,943

1,000 32,600 0,400 0,200 2,608

-2,000 32,600 0,006 -0,391

1,000 71,500 0,400 0,200 5,720

-2,000 71,500 0,006 -0,858

Circuitos 2y 3 1,000 126,000 0,400 0,200 10,080

-2,000 126,000 0,006 -1,512

Circuitos 2,3y 1,000 18,620 0,400 0,200 1,490
reactivos

-4,000 18,620 0,006 -0,447

Circuito 3 1,000 23,400 0,400 0,200 1,872

-2,000 23,400 0,006 -0,281

1,000 1,500 0,400 0,200 0,120

-2,000 1,500 0,006 -0,018

1,000 27,100 0,400 0,200 2,168

-2,000 27,100 0,006 -0,325

1,000 6,500 0,400 0,200 0,520

-2,000 6,500 0,006 -0,078

1,000 54,400 0,400 0,200 4,352

-2,000 54,400 0,006 -0,653

1,000 9,500 0,400 0,200 0,760

-2,000 9,500 0,006 -0,114

1,000 67,300 0,400 0,200 5,384

-2,000 67,300 0,006 -0,808

1,000 39,700 0,400 0,200 3,176

-2,000 39,700 0,006 -0,476

Circuito 4 1,000 24,000 0,400 0,200 1,920

-2,000 24,000 0,006 -0,288
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Canal</

PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa b8| | ] Mediciones
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 13,000 0,400 0,200 1,040

-2,000 13,000 0,006 -0,156

1,000 5,500 0,400 0,200 0,440

-2,000 5,500 0,006 -0,066

1,000 13,500 0,400 0,200 1,080

-2,000 13,500 0,006 -0,162

Circuito 5 1,000 41,500 0,400 0,200 3,320
-2,000 41,500 0,006 -0,498

1,000 32,200 0,400 0,200 2,576

-2,000 32,200 0,006 -0,386

1,000 47,800 0,400 0,200 3,824

-2,000 47,800 0,006 -0,574

1,000 28,000 0,400 0,200 2,240

-2,000 28,000 0,006 -0,336

1,000 24,000 0,400 0,200 1,920

-2,000 24,000 0,006 -0,288

1,000 13,000 0,400 0,200 1,040

-2,000 13,000 0,006 -0,156

1,000 11,900 0,400 0,200 0,952

-2,000 11,900 0,006 -0,143

Circuito 6 1,000 21,700 0,400 0,200 1,736
-2,000 21,700 0,006 -0,260

1,000 13,100 0,400 0,200 1,048

-2,000 13,100 0,006 -0,157

1,000 6,000 0,400 0,200 0,480

-2,000 6,000 0,006 -0,072

1,000 15,100 0,400 0,200 1,208

-2,000 15,100 0,006 -0,181

Circuito 7 1,000 43,300 0,400 0,200 3,464
-2,000 43,300 0,006 -0,520

1,000 33,700 0,400 0,200 2,696

-2,000 33,700 0,006 -0,404

1,000 47,800 0,400 0,200 3,824

-2,000 47,800 0,006 -0,574

1,000 28,200 0,400 0,200 2,256

-2,000 28,200 0,006 -0,338

1,000 18,500 0,400 0,200 1,480

-2,000 18,500 0,006 -0,222

1,000 11,800 0,400 0,200 0,944

-2,000 11,800 0,006 -0,142

1,000 12,500 0,400 0,200 1,000

-2,000 12,500 0,006 -0,150

Circuito reactivos 1,000 19,500 0,400 0,200 1,560
-2,000 19,500 0,006 -0,234

Total ... 84,208
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

de |Sa b8| ” Mediciones
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
U07010210 26,922 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn no estructural
HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20, elaborado en central y verti-
do desde camidén o bomba, para rellenos o elementos no
estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacién, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zanja envialy
acera
Circuito 1 1,000 32,750 0,400 0,200 2,620
-2,000 32,750 0,006 -0,393
1,000 9,750 0,400 0,200 0,780
-2,000 9,750 0,006 0,117
1,000 8,150 0,400 0,200 0,652
-2,000 8,150 0,006 -0,098
1,000 5,700 0,400 0,200 0,456
-2,000 5,700 0,006 -0,068
1,000 11,500 0,400 0,200 0,920
-2,000 11,500 0,006 -0,138
Circuito 2 1,000 8,850 0,400 0,200 0,708
-2,000 8,850 0,006 -0,106
1,000 13,400 0,400 0,200 1,072
-2,000 13,400 0,006 -0,161
1,000 9,850 0,400 0,200 0,788
-2,000 9,850 0,006 -0,118
1,000 10,900 0,400 0,200 0,872
-2,000 10,900 0,006 -0,131
1,000 7,600 0,400 0,200 0,608
-2,000 7,600 0,006 -0,091
1,000 11,650 0,400 0,200 0,932
-2,000 11,650 0,006 -0,140
Circuito 3 1,000 6,500 0,400 0,200 0,520
-2,000 6,500 0,006 -0,078
1,000 4,600 0,400 0,200 0,368
-2,000 4,600 0,006 -0,055
1,000 9,500 0,400 0,200 0,760
-2,000 9,500 0,006 -0,114
1,000 8,800 0,400 0,200 0,704
-2,000 8,800 0,006 -0,106
1,000 8,900 0,400 0,200 0,712
-2,000 8,900 0,006 -0,107
1,000 19,500 0,400 0,200 1,560
-2,000 19,500 0,006 -0,234
1,000 9,000 0,400 0,200 0,720
-2,000 9,000 0,006 -0,108
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Canal </

PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

de |Sa b8| ” Mediciones
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4,900 0,400 0,200 0,392
-2,000 4,900 0,006 -0,059
1,000 12,000 0,400 0,200 0,960
-2,000 12,000 0,006 -0,144
Circuito 6 1,000 10,600 0,400 0,200 0,848
-2,000 10,600 0,006 -0,127
Circuitos 6y 7 1,000 6,000 0,400 0,200 0,480
-2,000 6,000 0,006 -0,072
Circuito 7 1,000 10,600 0,400 0,200 0,848
-2,000 10,600 0,006 -0,127
Circuito fangos 1,000 30,200 0,400 0,200 2,416
-2,000 30,200 0,006 -0,362
1,000 14,600 0,400 0,200 1,168
-2,000 14,600 0,006 -0,175
1,000 13,600 0,400 0,200 1,088
-2,000 13,600 0,006 -0,163
1,000 44,500 0,400 0,200 3,560
-2,000 44,500 0,006 -0,534
1,000 46,000 0,400 0,200 3,680
-2,000 46,000 0,006 -0,552
Circuito reactivos 1,000 6,000 0,400 0,200 0,480
-2,000 6,000 0,006 -0,072
Total ... 26,922
U01030050 131,002 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo
150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso
aportacién, extendido y compactacién hasta una densidad
del 100% P.M., medido sobre perfil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zanja envial y
acera
Circuito 1 1,000 32,750 0,400 0,200 2,620
1,000 9,750 0,400 0,200 0,780
1,000 8,150 0,400 0,200 0,652
1,000 5,700 0,400 0,200 0,456
1,000 11,500 0,400 0,200 0,920
Circuito 2 1,000 8,850 0,400 0,200 0,708
1,000 13,400 0,400 0,200 1,072
1,000 9,850 0,400 0,200 0,788
1,000 10,900 0,400 0,200 0,872
1,000 7,600 0,400 0,200 0,608
1,000 11,650 0,400 0,200 0,932
Circuito 3 1,000 6,500 0,400 0,200 0,520
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa b8| | ] Mediciones
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4,600 0,400 0,200 0,368
1,000 9,500 0,400 0,200 0,760
1,000 8,800 0,400 0,200 0,704
1,000 8,900 0,400 0,200 0,712
1,000 19,500 0,400 0,200 1,560
1,000 9,000 0,400 0,200 0,720
1,000 4,900 0,400 0,200 0,392
1,000 12,000 0,400 0,200 0,960
Circuito 6 1,000 10,600 0,400 0,200 0,848
Circuitos 6y 7 1,000 6,000 0,400 0,200 0,480
Circuito 7 1,000 10,600 0,400 0,200 0,848
Circuito fangos 1,000 30,200 0,400 0,200 2,416
1,000 14,600 0,400 0,200 1,168
1,000 13,600 0,400 0,200 1,088
1,000 44,500 0,400 0,200 3,560
1,000 46,000 0,400 0,200 3,680
Circuito reactivos 1,000 6,000 0,400 0,200 0,480
Zanja en terreno
Circuito 1 1,000 21,500 0,400 0,200 1,720
1,000 10,000 0,400 0,200 0,800
1,000 9,700 0,400 0,200 0,776
1,000 10,900 0,400 0,200 0,872
1,000 13,500 0,400 0,200 1,080
1,000 56,500 0,400 0,200 4,520
Circuito 2 1,000 27,000 0,400 0,200 2,160
1,000 7,700 0,400 0,200 0,616
1,000 2,500 0,400 0,200 0,200
1,000 78,600 0,400 0,200 6,288
1,000 32,600 0,400 0,200 2,608
1,000 71,500 0,400 0,200 5,720
Circuitos 2y 3 1,000 126,000 0,400 0,200 10,080
Circuitos 2,3y 1,000 18,620 0,400 0,200 1,490
reactivos
Circuito 3 1,000 23,400 0,400 0,200 1,872
1,000 1,500 0,400 0,200 0,120
1,000 27,100 0,400 0,200 2,168
1,000 6,500 0,400 0,200 0,520
1,000 54,400 0,400 0,200 4,352
1,000 9,500 0,400 0,200 0,760
1,000 67,300 0,400 0,200 5,384
1,000 39,700 0,400 0,200 3,176
Circuito 4 1,000 24,000 0,400 0,200 1,920
1,000 13,000 0,400 0,200 1,040
1,000 5,500 0,400 0,200 0,440
1,000 13,500 0,400 0,200 1,080
Circuito 5 1,000 41,500 0,400 0,200 3,320
1,000 32,200 0,400 0,200 2,576
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa b8| | ] Mediciones

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 47,800 0,400 0,200 3,824
1,000 28,000 0,400 0,200 2,240
1,000 24,000 0,400 0,200 1,920
1,000 13,000 0,400 0,200 1,040
1,000 11,900 0,400 0,200 0,952

Circuito 6 1,000 21,700 0,400 0,200 1,736
1,000 13,100 0,400 0,200 1,048
1,000 6,000 0,400 0,200 0,480
1,000 15,100 0,400 0,200 1,208

Circuito 7 1,000 43,300 0,400 0,200 3,464
1,000 33,700 0,400 0,200 2,696
1,000 47,800 0,400 0,200 3,824
1,000 28,200 0,400 0,200 2,256
1,000 18,500 0,400 0,200 1,480
1,000 11,800 0,400 0,200 0,944
1,000 12,500 0,400 0,200 1,000

Circuito reactivos 1,000 19,500 0,400 0,200 1,560

Total ... 131,002
U01030350 1.637,520 m Banda de sefializacién, seglin normas o especificaciones
técnicas de Canal de Isabel Il vigentes.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zanja envial y

acera

Circuito 1 1,000 32,750 32,750
1,000 9,750 9,750
1,000 8,150 8,150
1,000 5,700 5,700
1,000 11,500 11,500

Circuito 2 1,000 8,850 8,850
1,000 13,400 13,400
1,000 9,850 9,850
1,000 10,900 10,900
1,000 7,600 7,600
1,000 11,650 11,650

Circuito 3 1,000 6,500 6,500
1,000 4,600 4,600
1,000 9,500 9,500
1,000 8,800 8,800
1,000 8,900 8,900
1,000 19,500 19,500
1,000 9,000 9,000
1,000 4,900 4,900
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa bE| | I Mediciones
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 12,000 12,000
Circuito 6 1,000 10,600 10,600
Circuitos 6y 7 1,000 6,000 6,000
Circuito 7 1,000 10,600 10,600
Circuito fangos 1,000 30,200 30,200
1,000 14,600 14,600
1,000 13,600 13,600
1,000 44,500 44,500
1,000 46,000 46,000
Circuito reactivos 1,000 6,000 6,000
Zanja en terreno
Circuito 1 1,000 21,500 21,500
1,000 10,000 10,000
1,000 9,700 9,700
1,000 10,900 10,900
1,000 13,500 13,500
1,000 56,500 56,500
Circuito 2 1,000 27,000 27,000
1,000 7,700 7,700
1,000 2,500 2,500
1,000 78,600 78,600
1,000 32,600 32,600
1,000 71,500 71,500
Circuitos 2y 3 1,000 126,000 126,000
Circuitos 2,3y 1,000 18,620 18,620
reactivos
Circuito 3 1,000 23,400 23,400
1,000 1,500 1,500
1,000 27,100 27,100
1,000 6,500 6,500
1,000 54,400 54,400
1,000 9,500 9,500
1,000 67,300 67,300
1,000 39,700 39,700
Circuito 4 1,000 24,000 24,000
1,000 13,000 13,000
1,000 5,500 5,500
1,000 13,500 13,500
Circuito 5 1,000 41,500 41,500
1,000 32,200 32,200
1,000 47,800 47,800
1,000 28,000 28,000
1,000 24,000 24,000
1,000 13,000 13,000
1,000 11,900 11,900
Circuito 6 1,000 21,700 21,700
1,000 13,100 13,100
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa bE| | I Mediciones
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 6,000
1,000 15,100 15,100
Circuito 7 1,000 43,300 43,300
1,000 33,700 33,700
1,000 47,800 47,800
1,000 28,200 28,200
1,000 18,500 18,500
1,000 11,800 11,800
1,000 12,500 12,500
Circuito reactivos 1,000 19,500 19,500
Total ... 1.637,520
U10040280 3.312,280 m Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de
cables para lineas de baja y alta tension, a base de tubo de
PE-AD corrugado curvable, didmetro exterior 90mm, gra-
pado sobre hormigdn, con tres abrazaderas de acero plasti-
ficadas, tres tacos de plastico y tres tirafondos de acero
inoxidable.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zanja envial y
acera
Circuito 1 2,000 32,750 65,500
2,000 9,750 19,500
2,000 8,150 16,300
2,000 5,700 11,400
2,000 11,500 23,000
Circuito 2 2,000 8,850 17,700
2,000 13,400 26,800
2,000 9,850 19,700
2,000 10,900 21,800
2,000 7,600 15,200
2,000 11,650 23,300
Circuito 3 2,000 6,500 13,000
2,000 4,600 9,200
2,000 9,500 19,000
2,000 8,800 17,600
2,000 8,900 17,800
2,000 19,500 39,000
2,000 9,000 18,000
2,000 4,900 9,800
2,000 12,000 24,000
Circuito 6 2,000 10,600 21,200
Circuitos6y 7 2,000 6,000 12,000
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO

EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa bE| | I Mediciones
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Circuito 7 2,000 10,600 21,200
Circuito fangos 2,000 30,200 60,400
2,000 14,600 29,200
2,000 13,600 27,200
2,000 44,500 89,000
2,000 46,000 92,000
Circuito reactivos 2,000 6,000 12,000
Zanja en terreno
Circuito 1 2,000 21,500 43,000
2,000 10,000 20,000
2,000 9,700 19,400
2,000 10,900 21,800
2,000 13,500 27,000
2,000 56,500 113,000
Circuito 2 2,000 27,000 54,000
2,000 7,700 15,400
2,000 2,500 5,000
2,000 78,600 157,200
2,000 32,600 65,200
2,000 71,500 143,000
Circuitos 2y 3 2,000 126,000 252,000
Circuitos 2,3y 4,000 18,620 74,480
reactivos
Circuito 3 2,000 23,400 46,800
2,000 1,500 3,000
2,000 27,100 54,200
2,000 6,500 13,000
2,000 54,400 108,800
2,000 9,500 19,000
2,000 67,300 134,600
2,000 39,700 79,400
Circuito 4 2,000 24,000 48,000
2,000 13,000 26,000
2,000 5,500 11,000
2,000 13,500 27,000
Circuito 5 2,000 41,500 83,000
2,000 32,200 64,400
2,000 47,800 95,600
2,000 28,000 56,000
2,000 24,000 48,000
2,000 13,000 26,000
2,000 11,900 23,800
Circuito 6 2,000 21,700 43,400
2,000 13,100 26,200
2,000 6,000 12,000
2,000 15,100 30,200
Circuito 7 2,000 43,300 86,600
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa b8| | ] Mediciones
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 33,700 67,400
2,000 47,800 95,600
2,000 28,200 56,400
2,000 18,500 37,000
2,000 11,800 23,600
2,000 12,500 25,000
Circuito reactivos 2,000 19,500 39,000
Total ... 3.312,280
u09012040 39,590 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con ma-
terial "no plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o
segun normativa vigente, con un porcentaje minimo de
particulas trituradas del 75% y un indice de lajas inferior a
35, puesta en obra extendida y compactada, incluso prepa-
racidn de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de
los aridos inferior a 30.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zanja envial y
acera
Circuito 1 1,000 32,750 0,400 0,250 3,275
1,000 9,750 0,400 0,250 0,975
1,000 8,150 0,400 0,250 0,815
1,000 5,700 0,400 0,250 0,570
1,000 11,500 0,400 0,250 1,150
Circuito 2 1,000 8,850 0,400 0,250 0,885
1,000 13,400 0,400 0,250 1,340
1,000 9,850 0,400 0,250 0,985
1,000 10,900 0,400 0,250 1,090
1,000 7,600 0,400 0,250 0,760
1,000 11,650 0,400 0,250 1,165
Circuito 3 1,000 6,500 0,400 0,250 0,650
1,000 4,600 0,400 0,250 0,460
1,000 9,500 0,400 0,250 0,950
1,000 8,800 0,400 0,250 0,880
1,000 8,900 0,400 0,250 0,890
1,000 19,500 0,400 0,250 1,950
1,000 9,000 0,400 0,250 0,900
1,000 4,900 0,400 0,250 0,490
1,000 12,000 0,400 0,250 1,200
Circuito 6 1,000 10,600 0,400 0,250 1,060
Circuitos 6y 7 1,000 6,000 0,400 0,250 0,600
Circuito 7 1,000 10,600 0,400 0,250 1,060
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa b8| | ] Mediciones
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Circuito fangos 1,000 30,200 0,400 0,250 3,020
1,000 14,600 0,400 0,250 1,460
1,000 13,600 0,400 0,250 1,360
1,000 44,500 0,400 0,250 4,450
1,000 46,000 0,400 0,250 4,600
Circuito reactivos 1,000 6,000 0,400 0,250 0,600
Total ... 39,590
u09033040 145,980 m2 Mezcla bituminosa en caliente de 4 cm de espesor, tipo AC
16/22, surf D/S para capa de rodadura, de composicion
densa o semidensa, con arido granitico o calcareo y betun
asfaltico de penetracidon B50/70. Extendido y compactado.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zanja en vial
Circuito 1 1,000 32,750 0,400 13,100
1,000 8,150 0,400 3,260
1,000 5,700 0,400 2,280
1,000 11,500 0,400 4,600
Circuito 2 1,000 8,850 0,400 3,540
1,000 13,400 0,400 5,360
1,000 9,850 0,400 3,940
1,000 10,900 0,400 4,360
1,000 7,600 0,400 3,040
1,000 11,650 0,400 4,660
Circuito 3 1,000 6,500 0,400 2,600
1,000 4,600 0,400 1,840
1,000 9,500 0,400 3,800
1,000 8,800 0,400 3,520
1,000 8,900 0,400 3,560
1,000 19,500 0,400 7,800
1,000 9,000 0,400 3,600
1,000 4,900 0,400 1,960
1,000 12,000 0,400 4,800
Circuitos 6y 7 1,000 6,000 0,400 2,400
Circuito fangos 1,000 30,200 0,400 12,080
1,000 14,600 0,400 5,840
1,000 13,600 0,400 5,440
1,000 44,500 0,400 17,800
1,000 46,000 0,400 18,400
Circuito reactivos 1,000 6,000 0,400 2,400
Total ... 145,980
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO

EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa b8| | ] Mediciones
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
U09032010 145,980 m2 Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica catidnica tipo
C50BF4 IMP, con una dotacion de 1 kg/m2, de capas granu-
lares, incluso barrido y preparacién de la superficie.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zanja en vial
Circuito 1 1,000 32,750 0,400 13,100
1,000 8,150 0,400 3,260
1,000 5,700 0,400 2,280
1,000 11,500 0,400 4,600
Circuito 2 1,000 8,850 0,400 3,540
1,000 13,400 0,400 5,360
1,000 9,850 0,400 3,940
1,000 10,900 0,400 4,360
1,000 7,600 0,400 3,040
1,000 11,650 0,400 4,660
Circuito 3 1,000 6,500 0,400 2,600
1,000 4,600 0,400 1,840
1,000 9,500 0,400 3,800
1,000 8,800 0,400 3,520
1,000 8,900 0,400 3,560
1,000 19,500 0,400 7,800
1,000 9,000 0,400 3,600
1,000 4,900 0,400 1,960
1,000 12,000 0,400 4,800
Circuitos 6y 7 1,000 6,000 0,400 2,400
Circuito fangos 1,000 30,200 0,400 12,080
1,000 14,600 0,400 5,840
1,000 13,600 0,400 5,440
1,000 44,500 0,400 17,800
1,000 46,000 0,400 18,400
Circuito reactivos 1,000 6,000 0,400 2,400
Total ... 145,980
U09020130 13,820 m2 Suministro y colocacién de adoquinado prefabricado de
hormigdn gris, 8 cm de espesor, sobre asiento de arena, in-
cluso rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Circuito 1 1,000 9,750 0,400 3,900
Circuito 2 3,000 1,200 0,400 1,440
Circuito 6 1,000 10,600 0,400 4,240
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Circuito 7 1,000 10,600 0,400 4,240
Total ... 13,820
U10040060M 47,000 ud Arqueta de hormigdn prefabricada para canalizacidon de
alumbrado de 0,40x0,40x0,80 m con tapa metdlica total-
mente instalada.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Circuito 1 7,000 7,000
Circuito 2 5,000 5,000
Circuitos 2y 3 1,000 1,000
Circuitos 2, 3y 1,000 1,000
reactivos
Circuito 3 8,000 8,000
Circuito 4 3,000 3,000
Circuitos4y5 1,000 1,000
Circuito 5 4,000 4,000
Circuito 6 4,000 4,000
Cricuitos 6y 7 2,000 2,000
Circuito 7 5,000 5,000
Circuito fangos 5,000 5,000
Circuito reactivos 1,000 1,000
Total ... 47,000
u07010817 84,676 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-
30/B/20/Ila+H, HA-30/B/20/lla+F, HA-30/B/20/11b+H o HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mion en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vibrado, cu-
rado y acabado. Segun EHE vigente.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cimentacion co- 12,000 1,140 1,140 1,790 27,915
lumnas
4,000 1,140 1,140 1,790 9,305
Cimentacion ba- 32,000 0,800 0,800 1,200 24,576
culo
29,000 0,800 0,800 1,200 22,272
Canaleta edificio 1,000 1,500 0,600 0,200 0,180
CGD
1,000 0,750 0,600 0,200 0,090

DOCUMENTO N¢ 4.- PRESUPUESTO

Péagina 21



Canal</

PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

de |Sa b8| ” Mediciones
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera edificio 1,000 1,500 0,600 0,250 0,225
CGD
1,000 0,750 0,600 0,250 0,113
Total ... 84,676
U07010850 0,179 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-
30/B/20/lla+H, HA-30/B/20/Ila+F, HA-30/B/20/1lb+H y HA-
30/B/20/IIb+F, elaborado en central y vertido desde ca-
mién en elementos verticales de estructura (muros, pila-
res, etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acaba-
do. Segun EHE vigente.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Canaleta 1,000 1,050 0,150 0,250 0,039
1,000 1,500 0,150 0,250 0,056
1,000 0,750 0,150 0,250 0,028
1,000 1,200 0,150 0,250 0,045
1,000 0,300 0,150 0,250 0,011
Total ... 0,179
U07030050 4.261,590 kg Suministro y colocacidn de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
segun peso tedrico.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera baculos 1,000 50,000 84,068 4.203,400
Solera canaleta 1,000 80,000 0,270 21,600
Muro canaleta 1,000 110,000 0,179 19,690
Solera edificio 1,000 50,000 0,338 16,900
CGD
Total ... 4.261,590
X1001 825,100 m2 Demolicion de falso techo registrable de placas de escayola

e incluso retirada de luminarias existentes, con medios ma-
nuales y carga manual de escombros sobre camién o con-

tenedor.
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Galeria de filtros 2,000 111,500 3,700 825,100
Total ... 825,100
u08020280 825,100 m2 Suministro y colocacion de falso techo continuo formado
por placas de cartén-yeso de 13 mm de espesor con suje-
cion mediante perfileria de acero galvanizado, incluso ele-
mentos de fijacidn al forjado, tornilleria y repaso de juntas.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Galeria de filtros 2,000 111,500 3,700 825,100
Total ... 825,100
U01010120 0,608 m3 Demolicién de solera de hormigén armado de cualquier
canto con martillo compresor, incluyendo retirada de es-
combros, medido sobre perfil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,500 0,600 0,450 0,405
1,000 0,750 0,600 0,450 0,203
Total ... 0,608
U07020160M 1,276 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con made-
ra cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor mini-
mos, y 2 posturas maximas, sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpie-
za.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Canaleta 1,000 1,050 0,250 0,263
1,000 1,500 0,250 0,375
1,000 0,750 0,250 0,188
1,000 1,200 0,250 0,300
1,000 0,600 0,250 0,150
Total ... 1,276
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u08080210 0,360 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de
cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondra de elemen-
tos de unién incorporados en su proceso de fabricacion pa-
ra el ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin
elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricaran me-
diante pultrusién, con resina ISOFTALICA en espacios sin
agresion quimica y con VINILESTER en espacios confinados
con agresién quimica, con las siguientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o segiin normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaleta 1,000 0,900 0,400 0,360
Total ... 0,360

U01010360 0,179 m3 Demolicién de muro de hormigdn, con compresor, retirada

de escombros, medido sobre perfil.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Canaleta 1,000 1,050 0,150 0,250 0,039
1,000 1,500 0,150 0,250 0,056
1,000 0,750 0,150 0,250 0,028
1,000 1,200 0,150 0,250 0,045
1,000 0,300 0,150 0,250 0,011
Total ... 0,179
X1011 45,000 kg Desmontaje de elementos metalicos mediante medios ma-

nuales y/o mecénicos incluso retirada de materiales des-
montados y escombros y medios auxiliares.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Ventana en CGBT 1,000 2,000 15,000 1,500 45,000
Total ... 45,000
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u08020150 3,000 m2 Fabrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5
N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a
norma UNE-EN 998-1 y/o segin normativa vigente y medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Hueco de ventana 1,000 2,000 1,500 3,000
en CGBT
Total ... 3,000
u08030070 6,000 m2 Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de
yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxilia-
res para su aplicacion.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Hueco de ventana 2,000 2,000 1,500 6,000
en CGBT
Total ... 6,000
U08030360 6,000 m2 Pintura plastica en paramentos horizontales y verticales,
dos manos de color, incluso preparacién de base y medios
auxiliares para su aplicacion.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Hueco de ventana 2,000 2,000 1,500 6,000
en CGBT
Total ... 6,000
X1020 1,000 PA Reposicion del sistema de riego afectado por las obras. In-
cluido instalacion y puesta en funcionamiento.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
2 EQUIPOS ELECTRICOS
2.1 Cuadros de alumbrado
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Y1

Descripcion

Y4

Descripcion
CLA Edificio de
control

Y2

1,000 ud

Unidades

1,000

0,500 ud

Unidades

0,500

2,000 ud

Cuadro General de alumbrado y fuerza de 400Vac 160A
30kA IP55 reserva 25% en instalacién superficie compuesta
por:

-Envolvente IP55.

-Interruptores automaticos magnetotérmicos: segun los in-
dicados en el esquema unifilar correspondiente.
-Interruptores diferenciales: segln los indicados en el es-
guema unifilar correspondiente.

Incluyendo todos los elementos de proteccidon necesarios
para la correcta instalacién del circuito de alumbrado y
fuerza recogido en los esquemas tipo de cuadro de
alumbrado.

Ubicacidn: Sala eléctrica antiguo CGBT. Montada, instalada
y colocada. Segun E.T. 3324.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000

Total ... 1,000

Actualizacidn Cuadro local de alumbrado y fuerza para Edi-
ficio de control 400Vac 160A 10kA IP55 reserva 25% en
instalacion superficie compuesta por:

-Envolvente IP55.

-Interruptores automaticos magnetotérmicos: Se mantie-
nen los existentes.

-Interruptores diferenciales:Se mantienen los existentes.
Incluyendo todos los elementos de proteccidon necesarios
para la correcta instalacién del circuito de alumbrado y
fuerza .

Ubicacién: Edificio de control, planta baja. Montada, insta-
lada y colocada. Segun E.T. 3324.

Largo Ancho Alto Parcial
0,500

Total ... 0,500

Cuadro local de alumbrado y fuerza para nuevo edificio de
aireacion y antiguo edificio de filtros banda de 400Vac 25A
6kA IP55 reserva 25% en instalacién superficie compuesta
por:

-Envolvente IP55.

DOCUMENTO N¢ 4.- PRESUPUESTO

Péagina 26



Canal</

de Isabel |l

PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA
Mediciones

-Interruptores automaticos magnetotérmicos: segun los in-
dicados en el esquema unifilar correspondiente.
-Interruptores diferenciales: seglin los indicados en el es-
guema unifilar correspondiente.

Incluyendo todos los elementos de proteccidon necesarios
para la correcta instalacién del circuito de alumbrado y
fuerza recogido en los esquemas tipo de cuadro de
alumbrado.

Ubicacion: Sala eléctrica, Galeria de filtros derecha. Monta-
da, instalada y colocada. Segun E.T. 3324.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CLA Filtros iz- 1,000 1,000
quierda
CLA Filtros dere- 1,000 1,000
cha
Total ... 2,000
2.2 Acometidas

U10030100

Descripcion
Acometida CGBT -
CGA

Acometida CGA -
CLA Edificio Con-
trol

U10030080

Descripcion
Acometida CGA -
CLA Fangos

U10030070

500,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 1x70 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 60,000 60,000
1,000 440,000 440,000

Total ... 500,000

300,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 1x35 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 300,000 300,000
Total ... 300,000

2.220,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 1x25 mma2. Instalado bajo tubo o conductos.

DOCUMENTO N¢ 4.- PRESUPUESTO

Péagina 27



Canal </

PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

de Isa b8| ” Mediciones
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Acometida CGA - 1,000 540,000 540,000
CLA filtros izquier-
da
Acometida CGA - 1,000 400,000 400,000
CLA filtros dercha
Acometida CGA - 1,000 600,000 600,000
CLA Reactivos
existentes
Acometida CGA - 1,000 680,000 680,000
Reactivos Nuevo
Total ... 2.220,000
2.3 Cableado de fuerza y control
2.3.1 Cableado de fuerza y control desde CGA
U10030330 2.325,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 4x6 mm?2. Instalado bajo tubo o conductos.
U10030240 1.773,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 3x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
U10030180 4.098,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 2x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
2.3.2 Cableado de fuerza y control desde CLA filtros izquierda y derecha
U10030240 670,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 3x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
U10030330 180,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 4x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
24 Alumbrado
24.1 Alumbrado interior
U10050110 60,000 ud Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED.

IP-66, 1x47 W. Factor de potencia >0,9. Eficiencia >
130Lm/W. Vida atil > 50000 horas. Difusor: Policarbonato,
extruido.

Instalacion adosado o suspendido, con equipo y ldampara
totalmente montada.
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Y3401 20,000 ud Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED.

Y8761200

U10060370

Y34011

Y5

2.4.2 Alumbrado exterior

6,000 ud

6,000 ud

2,000 ud

6,000 ud

Y3421

5,000 ud

U10050370 61,000 ud

Y3422

1,000 ud

IP-65, 1x45 W. Factor de potencia >0,9. Eficiencia >
130Lm/W.

Vida util > 50000 horas.

Sistema de alumbrado de emergencia auténomo duran-
cién asegurada 3 horas.

Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalacion adosado o suspendido, con equipo y lampara
totalmente montada.

Suministro y montaje de interruptor cruzado de superficie
estanco unipolar de 10 A. Proteccidn IP-55.

Suministro y montaje de conmutador de superficie estanco
unipolar de 10 A. Proteccién IP-55.

Desmontaje y retirada de la instalacidon de iluminacién y de
servicios existente en edificio galeria de filtros.

Detector de movimiento por infrarrojos 230 V AC 50/60 Hz
contactos de salida 1INA 5A(AC1)2A (AC15) 250V con 1 mo-
dulo para una tensidn de >60V y <=1000V (excepto relés y
disyuntores, asi como interruptores electrénicos de CA que
consistan en circuitos de entrada y salida de acoplamiento
Optico "interruptores CA de tiristor aislado", interruptores
electrénicos).

Punto de luz, formado por: Brazo mural: Dimensién: 1 m,
Segun E.T. 3601; Luminarias: Forma: cerrada; Lampara: Ti-
po: LED; Potencia: 68 W 6755 Lm, Sistema de regulacién 1-
10V

Segun E.T. 3603; Equipo incorporado de alto factor; Siste-
ma bipotencia; Suplementos: Placa de conexién; Cableado
del brazo mural; Pica de tierra; Parte proporcional de cable
de alimentaciéon de 2 x6 + TT mm2.

Suministro y montaje de columna, de fuste troncocénico y
seccion circular, de material acero al carbono galvanizado
por inmersién en caliente, de 9 metros de altura con puer-
ta de registro enrasada IP 44, tornillo de T.T., incluso per-
nos, caja de conexion y proteccion con fusibles, bornas de
conexién y linea de alimentaciéon desde caja a luminaria
con conductor VV-0,6/1kV de 3x2,5 mm?2, segtin ET 3602.

Suministro y montaje de columna, de fuste troncocénico y
seccidn circular, de material acero al carbono galvanizado
por inmersién en caliente, de 9 metros de altura con puer-
ta de registro enrasada IP 44, tornillo de T.T., incluso per-
nos, caja de conexion y proteccion con fusibles, bornas de
conexién y linea de alimentacién desde caja a luminaria
con conductor VV-0,6/1kV de 3x2,5 mm2, seguin ET 3602.
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Y8741150 16,000 ud
Y3423 32,000 ud
Y3424 29,000 ud
Y3425 16,000 ud
Y3426 5,000 ud
Y3427 80,000 ud

Apoyo tubular de 12 m. Con escalera exterior y quitamie-
dos. Y con plataforma para alojar minimo 7 proyectores
con un descansillo abatible intermedio.

Tipo de acero S355JR ;Espesor 4 mm ;Conicidad 20 % ;Dia-
metros cabeza 150 / 360 mm ;Didmetros base 330 / 460
mm ;Pernos anclaje 8 ud M24x1500 ;Peso aproximado
1.865 kg

Luminarias 68 W, 4000 K, Potencia de sistema 68 W, Lu-
men Output (Im) 6760, Vida atil LED 100000 h, Grado de
proteccién IP66, Resistencia a impactos IKO8 CUERPO -
IKO6 LENTES Clase aislamiento Il, Resistencia a sobretensio-
nes 10KV en modo comun; 6KV en modo

diferencial, Resistencia a impactos IKO8 CUERPO - IKO6
LENTES, Regulable 1-10 V, Tipo de alimentador

Driver Led en corriente continua, Deslumbramiento
G*3-ULOR=0

Luminarias 99 W, 4000 K, Potencia de sistema 99 W, Lu-
men Output (Im) 9860, Vida util LED 100000 h, Grado de
proteccién IP66, Resistencia a impactos IKO8 CUERPO -
IKO6 LENTES Clase aislamiento II, Resistencia a sobretensio-
nes 10KV en modo comun; 6KV en modo

diferencial, Resistencia a impactos IKO8 CUERPO - IK06
LENTES, Regulable 1-10 V, Tipo de alimentador

Driver Led en corriente continua, Deslumbramiento
G*3-ULOR=0

Focos LED 50 W, 4000 K, Eficiencia (Im/W) 132, Regulable
1-10 V, Grado de proteccion IP66, Resistencia a impactos
IKO8 Tension de alimentacion

100-240 V Driver Incluido, Proteccidon contra sobretensio-
nes Proteccidn contra sobretensiones 6-4kV, Con éptica de
alta eficiencia.

Luminarias 28 W, 4000 K, Potencia de sistema 28 W, Lu-
men Output (Im) 3200, Vida atil LED 100000 h, Grado de
proteccién IP66, Resistencia a impactos IKO8 CUERPO -
IKO6 LENTES Clase aislamiento Il, Resistencia a sobretensio-
nes 10KV en modo comun; 6KV en modo

diferencial, Resistencia a impactos IKO8 CUERPO - IKO6
LENTES, Regulable 1-10 V, Tipo de alimentador

Driver Led en corriente continua, Deslumbramiento
G*3-ULOR=0.

Incluido pequefio material para anclaje a pared.

Focos LED 100 W, 4000 K, Eficiencia (Im/W) 132, Regulable
1-10 V, Grado de proteccién IP66, Resistencia a impactos
IKO8 Tensidn de alimentacién

100-240 V Driver Incluido, Proteccidon contra sobretensio-
nes Proteccion contra sobretensiones 6-4kV, Con dptica de
alta eficiencia.
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243 Tomas de corriente
Y8540005 6,000 ud Toma de corriente F+N+T 16A en instalacion superficie en

galerias de filtros izquierda y derecha. Incorpora marco y
caja incluyendo parte proporcional de tubo y cable. Segun

ET 3702.
2.5 Red de tierras

Y3511 78,000 ud Arqueta de tierra individual incluyendo: Electrodo para red
de toma de tierra cobreado con 300 um; fabricado en ace-
ro, de 15 mm de didmetro y 2 m de longitud, conductor de
cobre desnudo de 35 mm?; grapa abarcdn para conexion
de pica, arqueta de polipropileno para toma de tierra, de
300x300 mm, con tapa de registro; Puente para comproba-
cién de puesta a tierra de la instalacién eléctrica; saco de 5
kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de
puestas a tierra; material auxiliar para instalaciones de to-
ma de tierra.

YWO0006 1,000 ud Comprobacion de la red de tierras definitiva de los puntos
nuevos ejecutados por instalador autorizado de modo que
guede dentro de lo estipulado por la ITC-BT-18 del Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tension, tantas veces como
sean necesarias hasta que el valor de tierras sea aceptable
reglamentariamente, tomando las medidas oportunas ne-
cesarias para su subsanacién en caso de deficiencias.

2.6 Canalizaciones eléctricas

U10040330 570,000 m Canalizacion eléctrica de superficie para conduccién de
cables a base de canaleta aislante de PC+ABS, libre de halé-
genos, instalada sobre muro, de 60x100 mm, con parte
proporcional de uniones, curvas, soportes y tornilleria.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Galeria edificio- 25,000 25,000

reparto este

Galeria edificio- 60,000 60,000

reparto oeste

Decantadores iz- 100,000 100,000

quierda norte

Decantadores de- 100,000 100,000

recha norte

Galeria filtros iz- 110,000 110,000

quierda

Galeria filtros de- 110,000 110,000

recha
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Fangos 65,000 65,000

Total ... 570,000
U10040110 125,000 m Canalizacion eléctrica de superficie para conduccién de

Descripcion
Reactivos
auxiliares fronta-
les edificios

U10040350

cables a base de tubo de Polimero termoplastico libre de
halégenos rigido, no propagador de llama, M 40, roscable,
grapado sobre hormigdn, con tres abrazaderas de acero
plastificadas, tres tacos de plastico y tres tirafondos de ace-
ro inoxidable.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
75,000 75,000
50,000 50,000

Total ... 125,000

55,000 m Canalizacién eléctrica de superficie para conduccion de
cables a base de canaleta aislante de PC+ABS, libre de hal6-
genos, instalada sobre muro, de 60x200 mm, con parte
proporcional de uniones, curvas, soportes y tornilleria.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CGA-Galeria edifi- 55,000 55,000
cio
Total ... 55,000
2.7 Interferencias. Modificacion en CGD

YWO0008 1.460,000 ml Retirada del cable de baja tensidon actualmente existente
en la ETAP y que se vaya a quedar fuera de servicio o nece-
site ser sustituido y lo indique la Direccién de Obra.

2.8 Regulacién iluminacién
Y3 10,000 ud Regulador 1-10V, 4 fases Montaje en carril DIN ;

Anchura de montaje: 4 médulos (72 mm)

Conexion y configuracidn de la luminosidad para lamparas
con aparatos de manejo con interfaz 1-10 V

Tensidon de contol: 1...10V ;
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Corriente de control por salida: max. 100 mA ,Longitud
max de cable: 500 m (0,5 mm?) ;

Tensién de conmutacién AC: AC 250 / 400 V

Corriente de conmutacién 230 V AC1: 16 A Corriente de
conmutacion 230 V AC3: 10 A Corriente de conmutacion
400 V AC1: 10 A Corriente de conmutacion 400 V AC3: 6 A ;
Corriente de conmutacion minima: 100 mA ;

Carga resistiva: 3680 W

2.9 Legalizacién instalacién BT

Y6

1,000 ud Legalizacién de la instalaciones de Baja Tension, segln la

legislacion vigente que le sea de aplicacion, incluso proyec-
to técnico, suscrito por técnico titulado competente y visa-
do por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de Di-
reccion de Obra Eléctrica, Certificado de Instalacion Eléctri-
ca en Baja Tensién (antiguo Dictamen o Boletin eléctrico),
Certificado de Inspeccidn por Organismo de Control, Decla-
raciones responsables segin modelos DGIEM, abono de ta-
sas oficiales y cualquier otra documentacién y gestién ne-
cesaria ante Organismos competentes para la Autorizacién
y puesta en servicio de la instalacion.

3 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

3.1 ACOPIO

U12010010

1,000 ud Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en

obra para acopio y almacenamiento de los residuos gene-
rados en la construccién. Incluye una zona despejada para
el acopio de material no peligroso asi como una zona habi-
litada para materiales peligrosos. Esta ultima se constituye
por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que su-
pone la parte superior del almacenamiento (techo y las pa-
redes), la parte inferior consta de una solera de hormigon,
(que actuara como cubeto de retencion ante posibles de-
rrames liquidos) lo cual requiere una excavacion a maquina
previa de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y
una lamina de pldstico, después se realizara la solera de
hormigdén de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para
constituir la base del almacén que debera tener una mini-
ma inclinacidn para desembocar a un sumidero sifénico de
PVC, que se conectara con un tubo de PVC (con una longi-
tud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también de
PVC. Dicha arqueta requerird ademds de una fabrica de la-
drillo tosco para proteger dicho elemento. El precio del al-
macén incluye ademas un cartel de identificacién, un extin-
tor de polvo ABC, asi como sepiolita para recoger posibles
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derrames liquidos pastosos (ej. grasas). Inclusive la mano
de obra necesaria para la colocacién del cartel, el extintor,
la sepiolita, asi como de la ldmina de plastico y tornillos
que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormi-

gon.
3.2 RCD NIVEL |. Tierras y pétreos excavacion
U12022010 325,640 m3 Deposicién controlada en centro de clasificacidon y trata-

miento o vertedero autorizado de RCD, de RCD Nivel | tie-
rras inertes resultantes de excavaciones (17 05 04), medido
sobre perfil.

U12021040 325,640 m3 Carga, transporte y descarga de productos resultantes de
excavacion (RCD Nivel 1) en otra obra, cantera, centro de
clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado de RCD,
para distancias menores o iguales a 30 km, considerando
ida y vuelta, carga por medios mecanicos sobre camion
basculante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon.

U12021010 131,002 m3 Carga, transporte, descarga y extendido mecanico de pro-
ductos resultantes de excavacion (RCD Nivel 1) en la propia
obra, carga por medios mecanicos sobre camién basculan-
te de 10 t, medido sobre perfil.

3.3 RCD NIVEL Il. Residuos de construccidon y demolicién

U12031010 514,213 m3 Clasificacién a pie de obra de residuos de construccion o
demolicion Nivel Il en fracciones segun normativa vigente,
con medios manuales.

U12033010 514,213 m3 Deposicién controlada en centro de clasificacidon y trata-
miento o vertedero autorizado de RCD, de residuos limpios
de construccién y demolicion Nivel Il separados en fraccio-
nes.

U12021040 295,140 m3 Carga, transporte y descarga de productos resultantes de
excavacion (RCD Nivel 1) en otra obra, cantera, centro de
clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado de RCD,
para distancias menores o iguales a 30 km, considerando
ida y vuelta, carga por medios mecanicos sobre camion
basculante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon.

U12032210 219,070 m3 Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plasticos,
cartones, chatarra ) sobre dumper, por medios manuales
considerando dos peones ordinarios. Sin incluir clasifica-
cion de residuos ni alquiler de contenedor.

U12032250 25,000 ud Suministro de contenedor metalico para RCD de 9 m3 de
capacidad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogi-
da y descarga en centro de clasificaciéon y tratamiento o
vertedero autorizado. Sin incluir canon.

3.4 Residuos peligrosos
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U12040010 0,170 m3 Gestidn interna de varios tipos de residuos peligrosos, in-
cluida segregacion in situ asi como los medios auxiliares
necesarios.

U12040020 0,170 m3 Carga, transporte y deposiciéon controlada en vertedero au-

torizado de residuos peligrosos, asi como los medios auxi-
liares necesarios.

U12040030 0,080t Deposicidn controlada en vertedero autorizado de residuos
peligrosos
3.5 Gestidn de residuos de fibrocemento
A0004 20,550 m® Carga, transporte y descarga de cualquier tipo de elemen-

tos de fibrocemento con amianto, a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccién y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eli-
minacién de residuos situado a cualquier distancia, previa-
mente envasados, etiquetados y paletizados.

A0005 20,550 m® Pago de canon por descarga a vertdero autorizado, de resi-
duos peligrosos de fibrocemento con amianto.
w1001 1,000 u  Certificado de retirada de amianto.
W1002 1,000 u  Estudio de peligrosidad de las fibras de amianto
L} SEGURIDAD Y SALUD
4.1 Instalaciones de higiene y bienestar
4.1.1 Alquiler casetas prefabricadas de obra
U11034020 10,000 h  Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y repo-
sicion de protecciones (Oficial 12 y Pedn).
4.1.2 Mobiliario
U11033070 6,000 ud Suministro y colocacion de taquilla metdlica individual con
cerrojo como mobiliario provisional para local de vestua-
rios. Incluso instalacion. Amortizable en 5 usos.
4.2 Seiializacion
421 Senalizacion
U11034040 16,000 h  Mano de obra de sefialista para maniobras de maquinaria 'y
vehiculos.
4.3 Protecciones colectivas
43.1 Instalaciones eléctricas
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U11027010 1,000 ud Instalacién y montaje de toma de tierra provisional de
obra, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de
longitud y 18 mm de didmetro, 3 metros de cable de cobre
de 50 mm2 de seccién y grapas de conexidn a la pica. Inclu-
so desmontaje, sacos de sales electroliticas y pequefio ma-

terial.

U11027020 1,000 ud Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor dife-
rencial de media sensibilidad de 300 mA.

U11027030 1,000 ud Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor dife-
rencial de alta sensibilidad de 30 mA.

U11027090 1,000 ud Suministro de foco portatil para interior con soporte de tu-

bo metalico, cable de 1,5 m y malla protectora. Amorti-
zable en 3 usos.

U11027040 1,000 ud Suministro, instalacion y montaje de cuadro eléctrico pro-
visional de obra para potencia maxima de 9 kW, formado
por: armario de distribucidon con soporte, 2 tomas P+T de
16 A 220V y una toma 3P+N+T de 16A 380V, con 1 diferen-
cial de 40 A 30 mA , magnetotérmicos 4P 32 A 6 kA, 1P+N
16 A kKA C y 4P 16A 6kA C. Incluso desmontaje. Amorti-
zable en 3 usos.

4.3.2 Extincidn incendios

U11026070 1,000 ud Suministro de extintor de didxido de carbono (CO2) de 5
kg, de eficacia 89B, con mandmetro y manguera con boqui-
lla difusora, incluso soporte para la sujecién a pared y mon-
taje.

U11026020 1,000 ud Suministro de extintor portatil de polvo polivalente ABC,
de 6 Kg de capacidad, eficacia 27A-183B, con mandémetro y
manguera con boquilla difusora, incluso soporte para la su-
jecion a pared y montaje.

43.3 Trabajos en tension

E38TT001 1,000 u Banqueta aislante 45Kv

U11018050 3,000 ud Suministro de par de botas de seguridad para proteccién
eléctrica de media tension fabricadas con material dieléc-
trico, suela antideslizante, puntera resistente al impacto
hasta 200 J y compresion hasta 15 kN. EPI categoria lll, con
marcado CE.

U11027080 1,000 ud Suministro de portdtil luminoso de mano con mango ais-
lante, cable de 5 m, gancho de sujecion y malla protectora.
Amortizable en 3 usos.

4.3.4 Varios
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U11022080

2,000 ud

Suministro y colocacidon de pasarela de paso peatonal
sobre zanjas abiertas de acero, de 2,40 m de longitud para
anchura maxima de zanja de 1,64 m, anchura util de 0,87
m, con plataforma de superficie antideslizante sin desnive-
les, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales
de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con trave-
safio lateral. Incluso elementos de fijacidn, instalacion y re-
tirada. Amortizable en 10 usos.

4.4 Protecciones individuales

4.4.1 Protecciones para la cabeza

U11011010

U11011020M

U11015020

U11015030

U11013030

U11012070

U11012020

U11012030

6,000 ud

6,000 ud

6,000 ud

6,000 ud

6,000 ud

6,000 ud

2,000 ud

2,000 ud

Suministro de casco de seguridad con atalaje provisto de 6
puntos de anclaje, para uso normal, antigolpes, de polieti-
leno con un peso maximo de 400 g. EPI categoria Il, con
marcado CE.

Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de se-
guridad valorado en funcién del numero éptimo de utiliza-
ciones.

Suministro de orejeras para amortiguar el ruido fabricado
con casquetes ajustables de almohadillas recambiables pa-
ra su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo. EPI categoria Il, con marcado CE.

Suministro de par de tapones fabricados en espuma para la
atenuacidn acustica, desechables. EPI categoria Il, con mar-
cado CE.

Suministro de mascarilla respiratoria con una valvula de ex-
halacion, fabricada en material inalérgico y atdxico, con fil-
tro para humos de soldadura, fresado, fibra de vidrio, etc.
EPI Categoria ll, con marcado CE.

Suministro de gafas de montura de vinilo con pantalla exte-
rior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cama-
ra de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo
de impactos en los ojos. EPI categoria Il, con marcado CE.

Suministro de pantalla de soldadura eléctrica de cabeza,
mirilla abatible, resistente a la perforacién y penetracién
por objeto candente, antinflamable. EPI categoria Ill, con
marcado CE.

Suministro de gafas de soldadura oxiacetilénica y oxicorte,
montura integral con frontal abatible, resistente a la perfo-
racion y penetracion por objeto candente, antinflamable,
adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca. EPI ca-
tegoria ll, con marcado CE.

4.4.2 Protecciones para el cuerpo
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U11014090 6,000 ud Suministro de cinturén portaherramientas ajustable, para
trabajos generales de obra. EPI categoria I, con marcado
CE.

U11014100 6,000 ud Suministro de mono de proteccién de obra, con bolsillos.
EPI categorial, con marcado CE.

U11014020 6,000 ud Suministro de impermeable de proteccién contra la lluvia,

de dos piezas, fabricado en material plastico. EPI categoria
I, con marcado CE.

U11014050 2,000 ud Suministro de mandil de proteccidn para trabajos de solda-
dura, sometidos a una temperatura ambiente superior a
100°C. EPI de categoria lll, con marcado CE.

U11014040 2,000 ud Suministro de traje completo para trabajos de soldadura,
compuesto de chaqueta y pantaldn. EPI categoria Ill, con
marcado CE.

U11014030 6,000 ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, compuesto de te-

la amarilla con cinturdn y tirantes de tela reflectante. EPI
de categoria Il, con marcado CE.

U11016030 6,000 ud Suministro de arnés anticaidas con 2 puntos de amarre y
cinturén de amarre lateral de doble regulacion y elemen-
tos accesorios de acero inoxidable. EPI categoria Ill, con
marcado CE. Amortizable en 4 usos.

U11016040 6,000 ud Suministro de absorbedor de energia, conformado por una
cinta elastica, mosquetdn y elementos accesorios. EPI de
categoria lll, con marcado CE. Amortizable en 4 usos.

U11016060 6,000 ud Suministro de cuerda de 2 m como elemento de amarre,

fabricada en fibra, con mosquetén y gancho en sus extre-
mos. EPI de categoria lll, con marcado CE. Amortizable en 4

usos.
4.4.3 Protecciones para las extremidades
U11017030 6,000 ud Suministro de par de guantes de protecciéon de goma fina

reforzados para trabajos con materiales himedos, albafiile-
ria, poceria, hormigonado, etc. EPI categoria Il, con marca-
do CE.

U11017010 6,000 ud Suministro de par de guantes de proteccién para manipu-
lar materiales abrasivos fabricados en nitrilo de alta resis-
tencia con refuerzo en dedos pulgares. EPI categoria Il, con
marcado CE.

U11018040 6,000 ud Suministro de par de botas de seguridad para proteccién
eléctrica de hasta 5000 V fabricadas con material dieléctri-
co, suela antideslizante, puntera resistente al impacto has-
ta 200 J y compresién hasta 15 kN. EPI categoria Il, con
marcado CE.
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U11018070 6,000 ud Suministro de par de botas de proteccién fabricadas en
cuero, plantilla de texdn, suela antideslizante resistente a
hidrocarburos y aceites, puntera resistente al impacto has-
ta 100 J y compresién hasta 10 kN. EPI categoria I, con
marcado CE.

U11018080 6,000 ud Suministro de par de zapatos de seguridad para trabajos
con riesgo mecanico, fabricados en cuero, con acolchado
trasero, suela antideslizante, puntera resistentes al impac-
to hasta 200 J y compresién hasta 15 kN. EPI categoria |l,
con marcado CE.

U11018090 2,000 ud Suministro de par de polainas para trabajos de soldadura
fabricadas en cuero con sistema de sujecién por debajo del
calzado. EPI categoria Il, con marcado CE.

U11017050 1,000 ud Par de guantes de proteccion contra el frio fabricados en
serraje y forrados con muletén afelpado, homologados.

U11017080 2,000 ud Suministro de par de manguitos para trabajos de soldadura
fabricados en serraje. EPI categoria Ill, con marcado CE.

U11017060 6,000 ud Suministro de par de guantes de proteccién eléctrica hasta
7.500 V, clase 1, fabricados con material dieléctrico. EPI ca-
tegoria Ill, con marcado CE.

4.5 Formacién y prevencion
4.5.1 Formacion

U11050020M 6,000 ud Formacion minima en prevencion de riesgos laborales de 8
h en ciclo inicial y 20 h en segundo ciclo segun oficios.

U11035040M 20,000 h  Asesor técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo para im-
partir formacion a los trabajadores durante las obras.

4.5.2 Prevencién
U11035010M 6,000 ud Reconocimiento médico obligatorio.
5 IMPREVISTOS

X1700 1,000 PA Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que
resulten indispensables para la adecuada ejecucién de la
obra en los términos definidos en Pliego de Prescripciones
Técnicas.
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Cdédigo
A0004

A0005

E38TTO01

U01010120

U01010170M

U01010180

m

m3

m3

m2

Descripcién Importe en letras

Importe en cifras

Carga, transporte y descarga de
cualquier tipo de elementos de
fibrocemento con amianto, a ver-
tedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de cons-
truccion y demolicidon externa a
la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos situado a
cualquier distancia, previamente
envasados, etiquetados y paleti-
zados.

Sesenta y dos euros
con veintiun cents.
Pago de canon por descarga a
vertdero autorizado, de residuos
peligrosos de fibrocemento con
amianto.

Noventa euros con
veinticinco cents.
Banqueta aislante 45Kv
Ciento sesenta y siete
euros con seis cents.
Demolicién de solera de hormi-
gon armado de cualquier canto
con martillo compresor, incluyen-
do retirada de escombros, medi-
do sobre perfil.

Setenta y nueve euros
con siete cents.
Levantado con compresor de fir-
me con base de aglomerado as-
faltico, incluso retirada, medido
sobre perfil.

Cuarenta y nueve eu-
ros con ochenta y seis
cents.

Levantado por medios mecanicos
(retroexcavadora con martillo hi-
drdulico o similar) de solado de
acera (loseta hidraulica o equiva-
lente) y base de hormigdn en ma-
sa 10/15 cm. de espesor, incluso
retirada, medido sobre perfil.

Seis euros con treinta
y seis cents.

62,21

90,25

167,06

79,07

49,86

6,36
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Cuadro de precios N21

Cdédigo
U01010360

U01010450

U01022040

U01030020

U01030050

U01030350

m3

ud

m3

m3

m3

Descripcién Importe en letras

Importe en cifras

Demolicién de muro de hormi-
gon, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

Cincuenta y un euros
con siete cents.
Desmontaje de farola de cual-
quier altura incluso desconexion
eléctrica, acopio del material des-
montado y posterior montaje.

Cincuenta y cuatro eu-
ros con setenta y un
cents.

Excavacion en zanja, por medios
mecanicos, en terreno duro (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT
superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Trece euros con seten-
ta y siete cents.
Grava o gravilla en rellenos o
asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio maxi-
mo 25 mm, exenta de materia or-
ganica, con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en
triéxido de azufre, incluso aporta-
cion, extendido y nivelacién, me-
dido sobre perfil.

Diecisiete euros con
cincuenta y seis cents.

Relleno de zanjas con suelos ade-

cuados, tamafio maximo 150

mm, procedentes de la propia ex-

cavacion, incluso aportacién, ex-

tendido y compactacion hasta

una densidad del 100% P.M., me-

dido sobre perfil.

Siete euros con un
cent.

Banda de sefalizacidn, segun

normas o especificaciones técni-

cas de Canal de Isabel Il vigentes.

Veinticinco cents.

51,07

54,71

13,77

17,56

7,01

0,25
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Cuadro de precios N21

Cdédigo
U07010104

U07010210

u07010817

U07010850

m3

m3

m3

m3

Descripcién Importe en letras Importe en cifras

Suministro y puesta en obra de
hormigon de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elabo-
rado en central y vertido desde
camidén o bomba, para formacién
de capa de hormigdn de limpieza
y nivelado de fondos de cimenta-
cion, colocado a cualquier pro-
fundidad. Segun EHE vigente.

Ochenta y seis euros
con cuarenta y cinco
cents. 86,45

Suministro y puesta en obra de

hormigén no estructural HNE-

20/B/12 o HNE-20/B/20, elabora-

do en central y vertido desde ca-

mion o bomba, para rellenos o

elementos no estructurales, colo-

cado a cualquier profundidad, in-

cluso compactacién, curado vy

acabado. Segun EHE vigente.

Noventa y cinco euros
con sesenta y cuatro
cents. 95,64

Suministro y puesta en obra de

hormigdn para armar HA-

30/B/20/lla+H, HA-

30/B/20/lla+F, HA-30/B/20/1lb+H

o HA-30/B/20/1lb+F, elaborado

en central y vertido desde ca-

mion en elementos horizontales

de estructura (cimentaciones, so-

leras, vigas, etc.), incluso com-

pactacion, vibrado, curado y aca-

bado. Segun EHE vigente.

Ciento diez euros con
sesenta y un cents. 110,61
Suministro y puesta en obra de
hormigdn para armar HA-
30/B/20/Ila+H, HA-
30/B/20/lla+F, HA-30/B/20/lb+H
y HA-30/B/20/IIb+F, elaborado
en central y vertido desde ca-
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Codigo UM Descripcién Importe en letras Importe en cifras

mion en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.),
incluso compactacidn, vibrado,
curado y acabado. Segun EHE vi-
gente.

Ciento catorce euros
con cincuenta cents. 114,50
U07020160M m2 Encofrado plano para elementos

verticales de estructura (muros,

etc.) con calidad de acabado cara

vista, con madera cepillada y ma-

chihembrada, 22 mm de espesor

minimos, y 2 posturas maximas,

sin pasadores, para trabajos a

cualquier altura, incluso moldu-

ras y berenjenos, tapes, velas,

puntales, cimbras y andamiaje,

desencofrado y limpieza.

Treinta y siete euros
con setenta y seis
cents. 37,76
U07030050 kg  Suministro y colocacién de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso
tedrico.

Un euro con treinta
cents. 1,30
U08020150 m2 Fabrica de ladrillo cara vista

24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de es-

pesor, recibido con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-

na tipo M-5, para revestir en al-

zados, conforme a norma UNE-

EN 998-1 y/o segun normativa vi-

gente y medida deduciendo hue-

cos superiores a 1 m2.

Ochenta euros con se-
tenta y nueve cents. 80,79
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA
Cuadro de precios N21

Cdédigo
u08020280

U08030070

u08030360

u08080210

m2

m2

m2

m2

Descripcién Importe en letras Importe en cifras

Suministro y colocacién de falso
techo continuo formado por pla-
cas de cartén-yeso de 13 mm de
espesor con sujecion mediante
perfileria de acero galvanizado,
incluso elementos de fijacién al
forjado, tornilleria y repaso de
juntas.

Veintinueve euros con
trece cents. 29,13
Enlucido de yeso en paramentos
verticales con pasta de yeso Y-25
F, incluso limpieza, humedecido y
medios auxiliares para su aplica-
cion.
Tres euros con ocho
cents. 3,08
Pintura plastica en paramentos
horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparacion
de base y medios auxiliares para
su aplicacion.

Tres euros con noven-

tay dos cents. 3,92
Rejilla antideslizante tipo tramex
de PRFV, de 88 mm de cuadro,
espesor de 30 mm. La rejilla dis-
pondra de elementos de unién
incorporados en su proceso de
fabricacion para el ensamblaje de
las rejillas formando un todo uno
sin elementos externos. Las pie-
zas de PRFV se fabricardn me-
diante pultrusion, con resina
ISOFTALICA en espacios sin agre-
sién quimica y con VINILESTER en
espacios confinados con agresién
quimica, con las siguientes carac-
teristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o segln nor-
mativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
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U09012040

U09020130

U09032010

m3

m2

m2

Descripcién Importe en letras Importe en cifras
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)
- Pigmentacién mediante resina
tintada
Totalmente terminada y coloca-
da.

Noventa y un euros
con sesenta y seis
cents. 91,66

Base de zahorra artificial, husos

ZA (20) / ZA (25), con material

"no plastico", conforme norma

UNE-EN 103104 y/o segln nor-

mativa vigente, con un porcenta-

je minimo de particulas tritura-

das del 75% y un indice de lajas

inferior a 35, puesta en obra ex-

tendida y compactada, incluso

preparacion de la superficie de

asiento, en capas de 20/30 cm de

espesor, medido sobre perfil.

Desgaste de los Angeles de los

aridos inferior a 30.

Veintitrés euros con
sesenta y seis cents. 23,66
Suministro y colocaciéon de ado-
quinado prefabricado de hormi-
gon gris, 8 cm de espesor, sobre
asiento de arena, incluso rejunta-
do con mortero y vibrado de pa-
vimento.

Veintiocho euros con
tres cents. 28,03
Riego de imprimacién, con emul-
sién asfdltica catidnica tipo
C50BF4 IMP, con una dotacion de
1 kg/m2, de capas granulares, in-
cluso barrido y preparacion de la
superficie.

Sesenta y tres cents. 0,63

DOCUMENTO N¢ 4.- PRESUPUESTO Pagina 6



Canal<&

PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

de Isa bE| ” Cuadro de precios N21
Cdédigo UM Descripcién Importe en letras Importe en cifras

U09033040 m2

U10030070 m

U10030080 m

U10030100 m

U10030180 m

U10030240 m

U10030330 m

Mezcla bituminosa en caliente de
4 cm de espesor, tipo AC 16/22,
surf D/S para capa de rodadura,
de composicién densa o semi-
densa, con arido granitico o cal-
careo y betun asfaltico de pene-
tracion B50/70. Extendido y com-
pactado.

Cinco euros con cin-
cuenta cents.

Cable de cobre aislado en polieti-

leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1

KV de 1x25 mma2. Instalado bajo

tubo o conductos.

Cinco euros con seten-
ta y nueve cents.
Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x35 mmz2. Instalado bajo
tubo o conductos.

Siete euros con no-
venta y cinco cents.
Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x70 mma2. Instalado bajo
tubo o conductos.

Quince euros con se-
tenta y cuatro cents.
Cable de cobre aislado en polieti-
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 2x2,5 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos.

Dos euros con trece
cents.

Cable de cobre aislado en polieti-

leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1

KV de 3x2,5 mmz2. Instalado bajo

tubo o conductos.
Dos euros con cin-
cuenta y ocho cents.

Cable de cobre aislado en polieti-

leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1

KV de 4x6 mmz2. Instalado bajo

tubo o conductos.

5,50

5,79

7,95

15,74

2,13

2,58
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U10040060M ud

U10040110 m

U10040280 m

U10040330 m

Arqueta de hormigdn prefabrica-
da para canalizacién de alumbra-
do de 0,40x0,40x0,80 m con tapa
metdlica totalmente instalada.

Canalizacion eléctrica de superfi-
cie para conduccion de cables a
base de tubo de Polimero termo-
plastico libre de halégenos rigido,
no propagador de llama, M 40,
roscable, grapado sobre hormi-
gbn, con tres abrazaderas de ace-
ro plastificadas, tres tacos de
plastico y tres tirafondos de ace-
ro inoxidable.

Canalizacion eléctrica de superfi-
cie para conduccion de cables pa-
ra lineas de baja y alta tensidn, a
base de tubo de PE-AD corrugado
curvable, didmetro  exterior
90mm, grapado sobre hormigdn,
con tres abrazaderas de acero
plastificadas, tres tacos de plasti-
co y tres tirafondos de acero ino-
xidable.

Canalizacion eléctrica de superfi-
cie para conduccion de cables a
base de canaleta aislante de
PC+ABS, libre de haldgenos, ins-
talada sobre muro, de 60x100
mm, con parte proporcional de
uniones, curvas, soportes y torni-
lleria.

Seis euros con dieci-
séis cents.

Doscientos un euros
con ochenta y cinco
cents.

Doce euros con cua-
renta y nueve cents.

Siete euros con no-
venta y nueve cents.

Veintinueve euros con
tres cents.

6,16

201,85

12,49

7,99

29,03
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Cdédigo UM Descripcién Importe en letras Importe en cifras

U10040350 m

U10050110  ud

U10050370  ud

U10060370 ud

Canalizacion eléctrica de superfi-
cie para conduccion de cables a
base de canaleta aislante de
PC+ABS, libre de haldgenos, ins-
talada sobre muro, de 60x200
mm, con parte proporcional de
uniones, curvas, soportes y torni-
lleria.

Cuarenta y un euros
con cuarenta y un
cents. 41,41

Suministro y montaje de lumina-

ria adosable Estanca LED. IP-66,

1x47 W. Factor de potencia >0,9.

Eficiencia > 130Lm/W. Vida atil >

50000 horas. Difusor: Policarbo-

nato, extruido.

Instalacion adosado o suspendi-

do, con equipo y lampara total-

mente montada.

Doscientos ochenta y
cinco euros con cua-
renta y ocho cents. 285,48

Suministro y montaje de colum-
na, de fuste troncocdnico y sec-
cion circular, de material acero al
carbono galvanizado por inmer-
sion en caliente, de 9 metros de
altura con puerta de registro en-
rasada IP 44, tornillo de T.T., in-
cluso pernos, caja de conexion y
proteccién con fusibles, bornas
de conexion y linea de alimenta-
cién desde caja a luminaria con
conductor VV-0,6/1kV de 3x2,5
mm?2, segln ET 3602.

Seiscientos ocho eu-

ros con quince cents. 608,15
Suministro y montaje de conmu-
tador de superficie estanco uni-
polar de 10 A. Proteccion IP-55.

Once euros. 11,00
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U11011010 ud  Suministro de casco de seguridad
con atalaje provisto de 6 puntos
de anclaje, para uso normal, anti-
golpes, de polietileno con un pe-
so maximo de 400 g. EPI catego-
ria Il, con marcado CE.

Cinco euros con cua-
renta y seis cents. 5,46
U11011020M ud  Equipo de linterna auténomo in-
corporado al casco de seguridad
valorado en funcién del nimero
Optimo de utilizaciones.

Treinta y siete euros
con veinte cents. 37,20
U11012020 ud  Suministro de pantalla de solda-
dura eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, resistente a la perfora-
cion y penetracion por objeto
candente, antinflamable. EPI ca-
tegoria lll, con marcado CE.

Veinticinco euros con
ochenta y un cents. 25,81
U11012030 ud  Suministro de gafas de soldadura

oxiacetilénica y oxicorte, montu-

ra integral con frontal abatible,

resistente a la perforacion y pe-

netracién por objeto candente,

antinflamable, adaptable a la ca-

beza mediante sistema de carra-

ca. EPI categoria Il, con marcado

CE.

Cinco euros con trein-
ta y un cents. 5,31
U11012070 ud Suministro de gafas de montura
de vinilo con pantalla exterior de
policarbonato, pantalla interior
antichoque y cdmara de aire en-
tre las dos pantallas, para traba-
jos con riesgo de impactos en los
ojos. EPI categoria Il, con marca-
do CE.

Trece euros con dieci-
siete cents. 13,17

DOCUMENTO N¢ 4.- PRESUPUESTO Pagina 10



Canal<&

de Isabel ||
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Cuadro de precios N21

Cdédigo
U11013030

U11014020

U11014030

U11014040

U11014050

U11014090

U11014100

umMm

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcién Importe en letras

Importe en cifras

Suministro de mascarilla respira-
toria con una vdlvula de exhala-
cion, fabricada en material inalér-
gico y atodxico, con filtro para hu-
mos de soldadura, fresado, fibra
de vidrio, etc. EPI Categoria II,
con marcado CE.

Diecisiete euros con
veintiséis cents.
Suministro de impermeable de
proteccion contra la lluvia, de dos
piezas, fabricado en material
plastico. EPI categoria I, con mar-
cado CE.

Diecisiete euros con
ochenta y seis cents.
Suministro de chaleco de alta vi-
sibilidad, compuesto de tela ama-
rilla con cinturédn y tirantes de te-
la reflectante. EPI de categoria Il,
con marcado CE.

Quince euros con no-
venta y siete cents.
Suministro de traje completo pa-
ra trabajos de soldadura, com-
puesto de chaqueta y pantalén.
EPI categoria Ill, con marcado CE.

Veintiséis euros con
ochenta y dos cents.
Suministro de mandil de protec-
cién para trabajos de soldadura,
sometidos a una temperatura
ambiente superior a 100°C. EPI
de categoria lll, con marcado CE.

Diecinueve euros con
noventa y seis cents.
Suministro de cinturén portahe-
rramientas ajustable, para traba-
jos generales de obra. EPI catego-
ria |, con marcado CE.

Dieciocho euros con
setenta y un cents.
Suministro de mono de protec-
cion de obra, con bolsillos. EPI
categoria I, con marcado CE.

17,26

17,86

15,97

26,82

19,96

18,71
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Cadigo um
U11015020 ud
U11015030 ud
U11016030 ud
U11016040 ud
U11016060 ud

Descripcién

Suministro de orejeras para
amortiguar el ruido fabricado con
casquetes ajustables de almoha-
dillas recambiables para su uso
optativo, adaptable al casco de
seguridad o sin adaptarlo. EPI ca-
tegoria Il, con marcado CE.

Suministro de par de tapones
fabricados en espuma para la
atenuacion acustica, dese-
chables. EPI categoria Il, con mar-
cado CE.

Suministro de arnés anticaidas
con 2 puntos de amarre y cintu-
ron de amarre lateral de doble
regulacién y elementos acceso-
rios de acero inoxidable. EPI cate-
goria lll, con marcado CE. Amorti-
zable en 4 usos.

Suministro de absorbedor de
energia, conformado por una cin-
ta elastica, mosquetdn y elemen-
tos accesorios. EPl de categoria
I1l, con marcado CE. Amortizable
en 4 usos.

Suministro de cuerda de 2 m co-
mo elemento de amarre, fabrica-
da en fibra, con mosquetén vy
gancho en sus extremos. EPI de
categoria lll, con marcado CE.
Amortizable en 4 usos.

Importe en letras

Importe en cifras

Veintitrés euros con
veinticuatro cents.

Dieciséis euros con
treinta y cinco cents.

Cincuenta y ocho
cents.

Veinticuatro euros
con cuarenta y dos
cents.

Veinticuatro euros
con catorce cents.

Dieciséis euros con
noventa y un cents.

23,24

16,35

0,58

24,42

24,14

16,91
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U11017010 ud  Suministro de par de guantes de
protecciéon para manipular mate-
riales abrasivos fabricados en ni-
trilo de alta resistencia con re-
fuerzo en dedos pulgares. EPI ca-
tegoria ll, con marcado CE.

Cinco euros con trein-
ta y cinco cents. 5,35
U11017030 ud Suministro de par de guantes de
proteccion de goma fina reforza-
dos para trabajos con materiales
himedos, albaiiileria, poceria,
hormigonado, etc. EPI categoria
I, con marcado CE.

Dos euros con un
cent. 2,01
U11017050 ud Par de guantes de proteccion
contra el frio fabricados en serra-
je y forrados con muletén afelpa-
do, homologados.

Tres euros con tres
cents. 3,03
U11017060 ud  Suministro de par de guantes de
proteccién eléctrica hasta 7.500
V, clase 1, fabricados con mate-
rial dieléctrico. EPI categoria lIl,
con marcado CE.

Cuarenta y un euros
con cincuenta y seis
cents. 41,56
U11017080 ud Suministro de par de manguitos
para trabajos de soldadura fabri-
cados en serraje. EPI categoria lll,
con marcado CE.

Seis euros con diez
cents. 6,10
U11018040 ud  Suministro de par de botas de se-
guridad para proteccién eléctrica
de hasta 5000 V fabricadas con
material dieléctrico, suela anti-
deslizante, puntera resistente al
impacto hasta 200 J y compre-
sién hasta 15 kN. EPI categoria I,
con marcado CE.
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de Isabel ||
Cadigo um
U11018050 ud
U11018070 ud
U11018080 ud
U11018090 ud

Descripcién

Suministro de par de botas de se-
guridad para protecciéon eléctrica
de media tensién fabricadas con
material dieléctrico, suela anti-
deslizante, puntera resistente al
impacto hasta 200 J y compre-
sién hasta 15 kN. EPI categoria lll,
con marcado CE.

Suministro de par de botas de
proteccion fabricadas en cuero,
plantilla de texdn, suela antidesli-
zante resistente a hidrocarburos
y aceites, puntera resistente al
impacto hasta 100 J y compre-
sién hasta 10 kN. EPI categoria |l,
con marcado CE.

Suministro de par de zapatos de
seguridad para trabajos con ries-
go mecanico, fabricados en cue-
ro, con acolchado trasero, suela
antideslizante, puntera resisten-
tes al impacto hasta 200 J y com-
presion hasta 15 kN. EPI catego-
ria Il, con marcado CE.

Suministro de par de polainas pa-
ra trabajos de soldadura fabrica-
das en cuero con sistema de suje-
cién por debajo del calzado. EPI
categoria ll, con marcado CE.

Importe en letras Importe en cifras

Sesenta y un euros
con ochenta y tres
cents. 61,83

Noventa y seis euros
con cuarenta y cuatro
cents. 96,44

Treinta y tres euros
con treinta y ocho

cents. 33,38

Treinta y dos euros
con noventa y cuatro
cents. 32,94

Siete euros con treinta
y seis cents. 7,36
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Cdédigo

U11022080

U11026020

U11026070

U11027010

umMm

ud

ud

ud

ud

Descripcién Importe en letras Importe en cifras

Suministro y colocacidon de pasa-
rela de paso peatonal sobre zan-
jas abiertas de acero, de 2,40 m
de longitud para anchura maxima
de zanja de 1,64 m, anchura util
de 0,87 m, con plataforma de su-
perficie antideslizante sin desni-
veles, con 400 kg de capacidad
de carga, rodapiés laterales de
0,15 m, barandillas laterales de 1
m de altura, con travesafio late-
ral. Incluso elementos de fijacién,
instalacion y retirada. Amorti-
zable en 10 usos.

Treinta y siete euros
con treinta y nueve
cents. 37,39
Suministro de extintor portatil de
polvo polivalente ABC, de 6 Kg de
capacidad, eficacia 27A-183B,
con mandémetro y manguera con
boquilla difusora, incluso soporte
para la sujecién a pared y monta-
je.

Treinta y dos euros
con catorce cents. 32,14
Suministro de extintor de didxido
de carbono (CO2) de 5 kg, de efi-
cacia 89B, con mandmetro y
manguera con boquilla difusora,
incluso soporte para la sujecion a
pared y montaje.

Noventa y dos euros
con diez cents. 92,10

Instalacidon y montaje de toma de

tierra provisional de obra, com-

puesta de: una pica de acero

cobre de 2,5 m de longitud y 18

mm de didmetro, 3 metros de

cable de cobre de 50 mm2 de

seccion y grapas de conexion a la

pica. Incluso desmontaje, sacos

de sales electroliticas y pequefio

material.
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Ciento setenta y seis
euros con cuarenta vy
dos cents. 176,42
U11027020 ud  Suministro, instalacion y desmon-
taje de interruptor diferencial de
media sensibilidad de 300 mA.
Doscientos diez euros
con setenta y tres
cents. 210,73
U11027030 ud  Suministro, instalacion y desmon-
taje de interruptor diferencial de
alta sensibilidad de 30 mA.
Ciento cuarenta y dos
euros con ochenta vy
siete cents. 142,87
U11027040 ud Suministro, instalacién y montaje
de cuadro eléctrico provisional
de obra para potencia maxima de
9 kW, formado por: armario de
distribucidn con soporte, 2 tomas
P+T de 16 A 220V y una toma
3P+N+T de 16A 380 V, con 1 dife-
rencial de 40 A 30 mA , magneto-
térmicos 4P 32 A 6 kA, 1P+N 16
A kKA C vy 4P 16A 6kA C. Incluso
desmontaje. Amortizable en 3
usos.
Trescientos treinta vy
tres euros con quince
cents. 333,15
U11027080 ud Suministro de portatil luminoso
de mano con mango aislante,
cable de 5 m, gancho de sujecion
y malla protectora. Amortizable
en 3 usos.
Cuatro euros con cua-
renta y dos cents. 4,42
U11027090 ud Suministro de foco portatil para
interior con soporte de tubo me-
tdlico, cable de 1,5 m y malla pro-
tectora. Amortizable en 3 usos.
Dos euros con doce
cents. 2,12
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U11033070 ud  Suministro y colocacién de taqui-
lla metalica individual con cerrojo
como mobiliario provisional para
local de vestuarios. Incluso insta-
lacién. Amortizable en 5 usos.
Dieciséis euros con ca-
torce cents. 16,14
U11034020 h Brigada de seguridad empleada
en mantenimiento y reposicién
de protecciones (Oficial 12 vy
Pedn).
Treinta y cuatro euros
con cuarenta y un
cents. 34,41
U11034040 h Mano de obra de sefialista para
maniobras de maquinaria y vehi-
culos.
Dieciséis euros con
cuarenta y  cinco
cents. 16,45
U11035010M ud Reconocimiento médico obligato-
rio.
Setenta y cuatro euros
con treinta y dos
cents. 74,32
U11035040M h Asesor técnico en Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo para impartir
formacion a los trabajadores du-
rante las obras.
Veintitrés euros con
sesenta y dos cents. 23,62
U11050020M ud  Formacién minima en prevencién
de riesgos laborales de 8 h en ci-
clo inicial y 20 h en segundo ciclo
segun oficios.
Doscientos sesenta vy
siete euros con treinta
cents. 267,30
U12010010 ud Puesta en obra y desmantela-

miento de punto limpio en obra
para acopio y almacenamiento
de los residuos generados en la
construccién. Incluye una zona
despejada para el acopio de ma-
terial no peligroso asi como una
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Cdédigo UM Descripcién Importe en letras Importe en cifras

zona habilitada para materiales
peligrosos. Esta ultima se consti-
tuye por una estructura de chapa
prefabricada de 9x3 m que supo-
ne la parte superior del almace-
namiento (techo y las paredes),
la parte inferior consta de una so-
lera de hormigdn, (que actuara
como cubeto de retencion ante
posibles derrames liquidos) lo
cual requiere una excavacion a
maquina previa de 20 cm, para
colocar un encachado de piedray
una ldmina de plastico, después
se realizara la solera de hormigén
de 15 cm de espesor con mallazo
de acero, para constituir la base
del almacén que debera tener
una minima inclinacién para de-
sembocar a un sumidero sifénico
de PVC, que se conectara con un
tubo de PVC (con una longitud de
unos 6 m) a una arqueta prefabri-
cada también de PVC. Dicha ar-
queta requerird ademas de una
fabrica de ladrillo tosco para pro-
teger dicho elemento. El precio
del almacén incluye ademas un
cartel de identificacién, un extin-
tor de polvo ABC, asi como sepio-
lita para recoger posibles derra-
mes liquidos pastosos (ej. gra-
sas). Inclusive la mano de obra
necesaria para la colocacion del
cartel, el extintor, la sepiolita, asi
como de la l[dmina de plastico y
tornillos que sujeten la estructu-
ra prefabricada a la solera de
hormigon.

Dos mil setecientos
sesenta y un euros
con noventa y cinco

cents. 2.761,95
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Cuadro de precios N21

de Isabel ||

Cdédigo um
U12021010 m3
U12021040 m3
U12022010 m3
U12031010 m3
U12032210 m3

Descripcién

Carga, transporte, descarga y ex-
tendido mecdnico de productos
resultantes de excavacion (RCD
Nivel 1) en la propia obra, carga
por medios mecanicos sobre ca-
mion basculante de 10 t, medido
sobre perfil.

Carga, transporte y descarga de
productos resultantes de excava-
cién (RCD Nivel 1) en otra obra,
cantera, centro de clasificacién y
tratamiento o vertedero autori-
zado de RCD, para distancias me-
nores o iguales a 30 km, conside-
rando ida y vuelta, carga por me-
dios mecdanicos sobre camion
basculante de 20 t, medido sobre
perfil, sin incluir canon.

Deposicidn controlada en centro
de clasificacion y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, de
RCD Nivel | tierras inertes resul-
tantes de excavaciones (17 05
04), medido sobre perfil.

Clasificacién a pie de obra de re-
siduos de construccién o demoli-
cion Nivel 1l en fracciones segun
normativa vigente, con medios
manuales.

Carga de RCD no peligrosos valo-
rizables (madera, plasticos, carto-
nes, chatarra ) sobre dumper, por
medios manuales considerando
dos peones ordinarios. Sin incluir
clasificacion de residuos ni alqui-
ler de contenedor.

Importe en letras

Importe en cifras

Tres euros con noven-
ta y tres cents.

Doce euros con trein-

Nueve euros con cin-
cuenta y cuatro cents.

Cuatro euros con no-
venta y cuatro cents.

3,93

12,30

9,54

4,94
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Cédigo uM Descripcién Importe en letras Importe en cifras
Doce euros con trein-
tay tres cents. 12,33
U12032250 ud  Suministro de contenedor metali-
co para RCD de 9 m3 de capaci-
dad. Colocado a pie de obra, in-
cluso entrega, recogida y descar-
ga en centro de clasificacién y
tratamiento o vertedero autori-
zado. Sin incluir canon.
Ciento treinta y dos
euros con cincuenta
cents. 132,50
U12033010 m3 Deposicién controlada en centro
de clasificacién y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, de
residuos limpios de construccién
y demolicién Nivel Il separados
en fracciones.
Nueve euros con
treinta y cuatro cents. 9,34
U12040010 m3 Gestidn interna de varios tipos de
residuos peligrosos, incluida se-
gregacion in situ asi como los me-
dios auxiliares necesarios.
Veintiddés euros con
ocho cents. 22,08
U12040020 m3 Carga, transporte y deposicion
controlada en vertedero autori-
zado de residuos peligrosos, asi
como los medios auxiliares nece-
sarios.
Cincuenta y nueve eu-
ros con noventay cua-
tro cents. 59,94
U12040030 t Deposicidon controlada en verte-
dero autorizado de residuos peli-
grosos
Cincuenta y nueve eu-
ros con treinta y seis
cents. 59,36
W1001 u Certificado de retirada de amian-
to.
Mil quinientos euros. 1.500,00
W1002 u Estudio de peligrosidad de las

fibras de amianto
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Cdédigo uM Descripcién Importe en letras Importe en cifras
Dos mil quinientos eu-
ros. 2.500,00
X1000 m Corte de pavimento de hormi-
gon, mediante maquina cortado-
ra de pavimento.
Tres euros con ochen-
tay dos cents. 3,82
X1001 m2 Demoliciéon de falso techo regis-
trable de placas de escayola e in-
cluso retirada de luminarias exis-
tentes, con medios manuales vy
carga manual de escombros
sobre camidn o contenedor.
Cuatro euros con no-
venta y dos cents. 4,92
X1002 ml  Desmontaje y/o corte de tuberia

de fibrocemento existente, reti-
rada de conducciones y trata-
miento de las mismas segun Plan
de Trabajo del RD 396/2006 de
Marzo de 2006, ejecutado con
personal especializado, baliza-
miento y sefalizacion de las
areas de trabajo, instalacién de
modulos de descontaminacién
para el personal a pie de obra,
encapsulado del fibrocemento
sobre palets mediante laminas
plasticas y movilizacion hasta los
distintos puntos de acopios pro-
visionales, incluso toma de mues-
tras y gestion (envasado, etique-
tado, paletizado, etc). Completa-
mente gestionado. Medido por
metros de tuberia retirada. Se in-
cluye la redaccion y presentacion
del Plan de Trabajo especifico en
el drgano competente. Incluido el
tratamiento y productos liquidos
en la superficie de la tuberia para
favorecer un correcto corte y re-
tirada de la misma. Incluso trans-
porte interior a zona de gestién
de residuos.
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Setenta y tres euros
con veintiocho cents. 73,28
X1011 kg  Desmontaje de elementos meta-
licos mediante medios manuales
y/o mecénicos incluso retirada de
materiales desmontados y es-
combros y medios auxiliares.
Cuarenta 'y ocho
cents. 0,48
X1020 PA  Reposiciéon del sistema de riego
afectado por las obras. Incluido
instalacidon y puesta en funciona-
miento.
Tres mil euros. 3.000,00
X1700 PA  Partida alzada a justificar para ac-
tuaciones imprevistas que resul-
ten indispensables para la ade-
cuada ejecucion de la obra en los
términos definidos en Pliego de
Prescripciones Técnicas.
Dieciocho mil nove-
cientos setenta y un
euros con treinta vy
cinco cents. 18.971,35
Y1 ud Cuadro General de alumbrado y

fuerza de 400Vac 160A 30kA IP55
reserva 25% en instalacion super-
ficie compuesta por:

-Envolvente IP55.

-Interruptores automaticos mag-
netotérmicos: segun los indica-
dos en el esquema unifilar co-
rrespondiente.

-Interruptores diferenciales: se-
gun los indicados en el esquema
unifilar correspondiente.
Incluyendo todos los elementos
de proteccidon necesarios para la
correcta instalacion del circuito
de alumbrado y fuerza recogido
en los esquemas tipo de cuadro
de alumbrado.

Ubicacién: Sala eléctrica antiguo
CGBT. Montada, instalada y colo-
cada. Segun E.T. 3324.
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Doce mil trescientos
sesenta y seis euros. 12.366,00
Y2 ud Cuadro local de alumbrado y
fuerza para nuevo edificio de ai-
reacién y antiguo edificio de fil-
tros banda de 400Vac 25A 6kA
IP55 reserva 25% en instalacién
superficie compuesta por:
-Envolvente IP55.
-Interruptores automaticos mag-
netotérmicos: segun los indica-
dos en el esquema unifilar co-
rrespondiente.
-Interruptores diferenciales: se-
gun los indicados en el esquema
unifilar correspondiente.
Incluyendo todos los elementos
de proteccidn necesarios para la
correcta instalacién del circuito
de alumbrado y fuerza recogido
en los esquemas tipo de cuadro
de alumbrado.
Ubicacién: Sala eléctrica, Galeria
de filtros derecha. Montada, ins-
talada y colocada. Segun E.T.

3324.
Cuatro mil novecien-
tos treinta y dos eu-
ros. 4.932,00
Y3 ud Regulador 1-10V, 4 fases Mon-

taje en carril DIN ;

Anchura de montaje: 4 mddulos
(72 mm)

Conexidn y configuracion de la lu-
minosidad para lamparas con
aparatos de manejo con interfaz
1-10V

Tension de contol: 1...10V;
Corriente de control por salida:
max. 100 mA ,Longitud max de
cable: 500 m (0,5 mm?) ;

Tension de conmutacion AC: AC
250/ 400V

Corriente de conmutacion 230 V
AC1: 16 A Corriente de conmuta-
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Cadigo um
Y3401 ud
Y34011 ud
Y3421 ud

Descripcién
cién 230 V AC3: 10 A Corriente
de conmutacién 400 V AC1: 10 A
Corriente de conmutacion 400 V
AC3:6A;
Corriente de conmutacién mini-
ma: 100 mA ;
Carga resistiva: 3680 W

Suministro y montaje de lumina-
ria adosable Estanca LED.

IP-65, 1x45 W. Factor de potencia
>0,9. Eficiencia > 130Lm/W.

Vida atil > 50000 horas.

Sistema de alumbrado de emer-
gencia autdonomo durancién ase-
gurada 3 horas.

Difusor: Policarbonato, extruido.
Instalacion adosado o suspendi-
do, con equipo y [ldmpara
totalmente montada.

Desmontaje y retirada de la insta-
lacién de iluminacion y de servi-
cios existente en edificio galeria
de filtros.

Punto de luz, formado por: Brazo
mural: Dimension: 1 m, Segun
E.T. 3601; Luminarias: Forma: ce-
rrada; LAmpara: Tipo: LED; Poten-
cia: 68 W 6755 Lm, Sistema de
regulacién 1-10 V

Segun E.T. 3603; Equipo incorpo-
rado de alto factor; Sistema bipo-
tencia; Suplementos: Placa de co-
nexién; Cableado del brazo mu-
ral; Pica de tierra; Parte propor-
cional de cable de alimentacion
de2x6+TT mm2.

Importe en letras

Importe en cifras

Trescientos cuarenta y

siete euros con treinta
y tres cents.

Trescientos nueve eu-

ros.

Mil quinientos euros.

Ochocientos cinco eu-
ros.

347,33

309,00

1.500,00

805,00
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Y3422 ud  Suministro y montaje de colum-

na, de fuste troncocdnico y sec-
cion circular, de material acero al
carbono galvanizado por inmer-
sion en caliente, de 9 metros de
altura con puerta de registro en-
rasada IP 44, tornillo de T.T., in-
cluso pernos, caja de conexién y
proteccién con fusibles, bornas
de conexion y linea de alimenta-
cién desde caja a luminaria con
conductor VV-0,6/1kV de 3x2,5
mm?2, segln ET 3602.

Setecientos cincuenta
y ocho euros con quin-
ce cents. 758,15
Y3423 ud  Luminarias 68 W, 4000 K, Poten-

cia de sistema 68 W, Lumen Out-

put (Im) 6760, Vida util LED

100000 h, Grado de proteccién

IP66, Resistencia a impactos 1KO8

CUERPO - IKO6 LENTES Clase ais-

lamiento Il, Resistencia a sobre-

tensiones 10KV en modo comun;

6KV en modo

diferencial, Resistencia a impac-

tos IKO8 CUERPO - IKO6 LENTES,

Regulable 1-10 V, Tipo de alimen-

tador

Driver Led en corriente continua,

Deslumbramiento

G*3-ULOR=0

Seiscientos cincuenta
y cinco euros. 655,00
Y3424 ud  Luminarias 99 W, 4000 K, Poten-

cia de sistema 99 W, Lumen Out-

put (Im) 9860, Vida util LED

100000 h, Grado de proteccién

IP66, Resistencia a impactos 1KO8

CUERPO - IKO6 LENTES Clase ais-

lamiento Il, Resistencia a sobre-

tensiones 10KV en modo comun;

6KV en modo

diferencial, Resistencia a impac-

tos IKO8 CUERPO - IKO6 LENTES,
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Y3426 ud

Y3427 ud

Descripcién Importe en letras Importe en cifras

Regulable 1-10 V, Tipo de alimen-

tador

Driver Led en corriente continua,

Deslumbramiento

G*3-ULOR=0
Setecientos setenta y
seis euros. 776,00

Focos LED 50 W, 4000 K, Eficien-

cia (Im/W) 132, Regulable 1-10 V,

Grado de proteccion IP66, Resis-

tencia a impactos IKO8 Tensidn

de alimentacion

100-240 V Driver Incluido, Pro-

teccién contra sobretensiones

Proteccién contra sobretensiones

6-4kV, Con Optica de alta eficien-

cia.

Ciento ochenta y nue-
ve euros. 189,00

Luminarias 28 W, 4000 K, Poten-

cia de sistema 28 W, Lumen Out-

put (Im) 3200, Vida util LED

100000 h, Grado de proteccién

IP66, Resistencia a impactos 1KO8

CUERPO - IKO6 LENTES Clase ais-

lamiento Il, Resistencia a sobre-

tensiones 10KV en modo comun;

6KV en modo

diferencial, Resistencia a impac-

tos IKO8 CUERPO - IKO6 LENTES,

Regulable 1-10 V, Tipo de alimen-

tador

Driver Led en corriente continua,

Deslumbramiento

G*3-ULOR=0.

Incluido pequefio material para
anclaje a pared.

Quinientos cincuenta
euros. 550,00
Focos LED 100 W, 4000 K, Eficien-
cia (Im/W) 132, Regulable 1-10 V,
Grado de proteccion IP66, Resis-
tencia a impactos IKO8 Tension
de alimentacion

DOCUMENTO N¢ 4.- PRESUPUESTO Pagina 26



Canal<&

PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA
Cuadro de precios N21

de Isabel ||
Cadigo um
Y3511 ud
Y4 ud

Descripcién
100-240 V Driver Incluido, Pro-
teccién contra sobretensiones
Proteccidn contra sobretensiones
6-4kV, Con optica de alta eficien-
cia.

Arqueta de tierra individual inclu-
yendo: Electrodo para red de to-
ma de tierra cobreado con 300
pum; fabricado en acero, de 15
mm de didmetro y 2 m de longi-
tud, conductor de cobre desnudo
de 35 mm?; grapa abarcon para
conexidén de pica, arqueta de po-
lipropileno para toma de tierra,
de 300x300 mm, con tapa de re-
gistro; Puente para comproba-
cién de puesta a tierra de la ins-
talacidn eléctrica; saco de 5 kg de
sales minerales para la mejora de
la conductividad de puestas a tie-
rra; material auxiliar para instala-
ciones de toma de tierra.

Actualizacion Cuadro local de
alumbrado y fuerza para Edificio
de control 400Vac 160A 10kA
IP55 reserva 25% en instalacién
superficie compuesta por:
-Envolvente IP55.

-Interruptores automaticos mag-
netotérmicos: Se mantienen los
existentes.

-Interruptores  diferenciales:Se
mantienen los existentes.
Incluyendo todos los elementos
de proteccidon necesarios para la
correcta instalacién del circuito
de alumbrado y fuerza .
Ubicacién: Edificio de control,
planta baja. Montada, instalada y
colocada. Segun E.T. 3324.

Importe en letras Importe en cifras

Cuatrocientos veinti-
cinco euros.

Ciento cuarenta y dos
euros con dos cents.

425,00

142,02
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Cédigo um
Y5 ud
Y6 ud

Y8540005 ud

Descripcién

Detector de movimiento por in-
frarrojos 230 V AC 50/60 Hz con-
tactos de salida 1INA 5A(AC1)2A
(AC15) 250V con 1 médulo para
una tensién de >60V y <=1000V
(excepto relés y disyuntores, asi
como interruptores electrénicos
de CA que consistan en circuitos
de entrada y salida de acopla-
miento Optico "interruptores CA
de tiristor aislado", interruptores
electroénicos).

Legalizacion de la instalaciones
de Baja Tensidn, segun la legisla-
cién vigente que le sea de aplica-
cién, incluso proyecto técnico,
suscrito por técnico titulado com-
petente y visado por el Colegio
Oficial correspondiente, Certifica-
do de Direccién de Obra Eléctri-
ca, Certificado de Instalacion
Eléctrica en Baja Tension (antiguo
Dictamen o Boletin eléctrico),
Certificado de Inspeccién por Or-
ganismo de Control, Declaracio-
nes responsables segiun modelos
DGIEM, abono de tasas oficiales y
cualquier otra documentacién vy
gestién necesaria ante Organis-
mos competentes para la Autori-
zacion y puesta en servicio de la
instalacidn.

Toma de corriente F+N+T 16A en
instalacion superficie en galerias
de filtros izquierda y derecha. In-
corpora marco y caja incluyendo
parte proporcional de tubo vy
cable. Segun ET 3702.

Importe en letras Importe en cifras

Cuatro mil novecien-
tos treinta y dos eu-

ros. 4.932,00
Ciento sesenta euros. 160,00
Cuatro mil euros. 4.000,00

Cuarenta y siete euros
con diecinueve cents. 47,19
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Cdédigo
Y8741150

Y8761200

YWO0006

umMm

ud

ud

ud

Descripcién Importe en letras Importe en cifras

Apoyo tubular de 12 m. Con esca-
lera exterior y quitamiedos. Y con
plataforma para alojar minimo 7
proyectores con un descansillo
abatible intermedio.

Tipo de acero S355JR ;Espesor 4
mm ;Conicidad 20 % ;Diametros
cabeza 150 / 360 mm ;Didmetros
base 330 / 460 mm ;Pernos an-
claje 8 ud M24x1500 ;Peso apro-
ximado 1.865 kg

Tres mil novecientos
setenta y ocho euros. 3.978,00

Suministro y montaje de inte-

rruptor cruzado de superficie es-

tanco unipolar de 10 A. Protec-

cion IP-55.
Diecisiete euros con
diecinueve cents. 17,19

Comprobacién de la red de tie-

rras definitiva de los puntos nue-

vos ejecutados por instalador au-

torizado de modo que quede

dentro de lo estipulado por la

ITC-BT-18 del Reglamento Elec-

trotécnico de Baja Tensidn, tan-

tas veces como sean necesarias

hasta que el valor de tierras sea

aceptable reglamentariamente,

tomando las medidas oportunas

necesarias para su subsanacién

en caso de deficiencias.

Setecientos euros. 700,00
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YWO0008 ml  Retirada del cable de baja ten-

sién actualmente existente en la
ETAP y que se vaya a quedar fue-
ra de servicio o necesite ser susti-
tuido y lo indique la Direccidn de
Obra.

Un euro con sesenta
cents. 1,60

Madrid, Mayo de 2021

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Antonio Santiago Boyero

DIRECTOR DE PROYECTO Ve B2 SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

\

Fdo.: José Luis Vicente Arcones Fdo.: Maria Valverde Agiii Lépez

NOTA: A aquellas unidades no contempladas en el presente Cuadro de Precios y que puedan
aparecer durante el desarrollo de las obras se aplicaran los precios recogidos en el Cuadro de
Precios del Canal de Isabel Il vigente.
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ﬂ PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
Canal<=

EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

de |Sa bE| ” Cuadro de precios N22
Cédigo Unidad de Obra Precio
A0004 m3 Carga, transporte y descarga de cualquier tipo de ele-

mentos de fibrocemento con amianto, a vertedero espe-
cifico, instalacién de tratamiento de residuos de cons-
truccion y demolicién externa a la obra o centro de valo-
rizacién o eliminacion de residuos situado a cualquier
distancia, previamente envasados, etiquetados y paleti-

zados.
Sin descomposicion 62,2100
Suma 62,2100
TOTAL 62,21
A0005 m3 Pago de canon por descarga a vertdero autorizado, de

residuos peligrosos de fibrocemento con amianto.

Sin descomposicion 90,2500
Suma 90,2500
TOTAL 90,25
E38TTO01 u Banqueta aislante 45Kv
Sin descomposicion 167,0600
Suma 167,0600
TOTAL 167,06
U01010120 m3 Demolicién de solera de hormigdn armado de cualquier

canto con martillo compresor, incluyendo retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Mano de obra 64,8000
Materiales 1,2500
Maquinaria 8,5400
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ﬂ PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
Canal<=

EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa bE| ” Cuadro de precios N22
Cédigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 4,4800
Suma 79,0700
TOTAL 79,07
U01010170M m3 Levantado con compresor de firme con base de aglome-
rado asfaltico, incluso retirada, medido sobre perfil.
Mano de obra 37,3300
Maquinaria 9,7100
Costes indirectos 2,8200
Suma 49,8600
TOTAL 49,86
U01010180 m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con
martillo hidraulico o similar) de solado de acera (loseta
hidraulica o equivalente) y base de hormigdn en masa
10/15 cm. de espesor, incluso retirada, medido sobre
perfil.
Mano de obra 0,9100
Maquinaria 5,0900
Costes indirectos 0,3600
Suma 6,3600
TOTAL 6,36
U01010360 m3 Demolicién de muro de hormigdn, con compresor, reti-
rada de escombros, medido sobre perfil.
Mano de obra 41,9900
Maquinaria 6,1800
Costes indirectos 2,8900
Suma 51,0700
TOTAL 51,07
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA
Cuadro de precios N22

Cédigo Unidad de Obra Precio
U01010450 ud Desmontaje de farola de cualquier altura incluso desco-
nexion eléctrica, acopio del material desmontado y pos-
terior montaje.
Mano de obra 48,8800
Materiales 1,0100
Maquinaria 1,7200
Costes indirectos 3,1000
Suma 54,7100
TOTAL 54,71
U01022040 m3 Excavacidn en zanja, por medios mecanicos, en terreno
duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
Mano de obra 2,3300
Maquinaria 10,6600
Costes indirectos 0,7800
Suma 13,7700
TOTAL 13,77
U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por
cualquier procedimiento, de tamano maximo 25 mm,
exenta de materia organica, con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso
aportacién, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.
Mano de obra 3,2700
Materiales 10,1600
Maquinaria 3,1400
Costes indirectos 0,9900
Suma 17,5600
TOTAL 17,56
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa bE| [I Cuadro de precios N22
Cédigo Unidad de Obra Precio
U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maxi-
mo 150 mm, procedentes de la propia excavacién, inclu-
so aportacion, extendido y compactacién hasta una den-
sidad del 100% P.M., medido sobre perfil.
Mano de obra 3,2200
Materiales 0,0500
Maquinaria 3,3400
Costes indirectos 0,4000
Suma 7,0100
TOTAL 7,01
U01030350 m  Banda de sefializaciéon, segln normas o especificaciones
técnicas de Canal de Isabel Il vigentes.
Mano de obra 0,0500
Materiales 0,1900
Costes indirectos 0,0100
Suma 0,2500
TOTAL 0,25
U07010104 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza
HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y ver-
tido desde camién o bomba, para formacion de capa de
hormigdn de limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
cién, colocado a cualquier profundidad. Segun EHE vi-
gente.
Mano de obra 4,8200
Materiales 70,3500
Maquinaria 6,3900
Costes indirectos 4,8900
Suma 86,4500
TOTAL 86,45
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EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa bE| | I Cuadro de precios N22
Cdédigo Unidad de Obra Precio
U07010210 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn no estructural
HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20, elaborado en central y
vertido desde camién o bomba, para rellenos o elemen-
tos no estructurales, colocado a cualquier profundidad,
incluso compactacién, curado y acabado. Segun EHE vi-
gente.
Mano de obra 4,8200
Materiales 79,7300
Maquinaria 5,6800
Costes indirectos 5,4100
Suma 95,6400
TOTAL 95,64
u07010817 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar
HA-30/B/20/lla+H, HA-30/B/20/Ila+F, HA-30/B/20/Ilb+H
o HA-30/B/20/1lb+F, elaborado en central y vertido des-
de camion en elementos horizontales de estructura (ci-
mentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion,
vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Mano de obra 6,3800
Materiales 97,8200
Maquinaria 0,1500
Costes indirectos 6,2600
Suma 110,6100
TOTAL 110,61
U07010850 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar
HA-30/B/20/lla+H, HA-30/B/20/Ila+F, HA-30/B/20/Ilb+H
y HA-30/B/20/Ilb+F, elaborado en central y vertido des-
de camidn en elementos verticales de estructura (muros,
pilares, etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y
acabado. Segun EHE vigente.
Mano de obra 9,6400
Materiales 98,2000
Maquinaria 0,1900
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d e |Sa bE| | I Cuadro de precios N22
Cdédigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 6,4800
Suma 114,5000
TOTAL 114,50
U07020160M m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con ma-
dera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor mi-
nimos, y 2 posturas maximas, sin pasadores, para traba-
jos a cualquier altura, incluso molduras y berenjenos, ta-
pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
Mano de obra 19,4000
Materiales 14,8200
Maquinaria 1,4000
Costes indirectos 2,1400
Suma 37,7600
TOTAL 37,76
U07030050 kg  Suministro y colocacion de acero para armaduras en ba-
rras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y re-
cortes, segln peso tedrico.
Mano de obra 0,3300
Materiales 0,9000
Maquinaria 0,0100
Costes indirectos 0,0700
Suma 1,3000
TOTAL 1,30
U08020150 m2 Fabrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 Ny arena tipo M-5, para revestir en alzados, confor-
me a norma UNE-EN 998-1 y/o seglin normativa vigente
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de obra 40,9800
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ﬂ PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
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EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA
Cuadro de precios N22

Cédigo Unidad de Obra Precio
Materiales 35,2100
Maquinaria 0,0400
Costes indirectos 4,5700
Suma 80,7900
TOTAL 80,79
U08020280 m2 Suministro y colocacidn de falso techo continuo formado
por placas de cartén-yeso de 13 mm de espesor con su-
jecion mediante perfileria de acero galvanizado, incluso
elementos de fijacion al forjado, tornilleria y repaso de
juntas.
Mano de obra 11,4300
Materiales 16,0500
Costes indirectos 1,6500
Suma 29,1300
TOTAL 29,13
u08030070 m2 Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de
yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxi-
liares para su aplicacion.
Mano de obra 2,8100
Materiales 0,0900
Costes indirectos 0,1700
Suma 3,0800
TOTAL 3,08
u08030360 m2 Pintura pldstica en paramentos horizontales y verticales,
dos manos de color, incluso preparacion de base y me-
dios auxiliares para su aplicacién.
Mano de obra 2,8400
Materiales 0,8600
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EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa b8| | ] Cuadro de precios N22
Cdédigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 0,2200
Suma 3,9200
TOTAL 3,92
u08080210 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de
cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondra de ele-
mentos de unién incorporados en su proceso de fabrica-
cién para el ensamblaje de las rejillas formando un todo
uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fabri-
caran mediante pultrusién, con resina ISOFTALICA en es-
pacios sin agresién quimica y con VINILESTER en espa-
cios confinados con agresion quimica, con las siguientes
caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a nor-
ma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o segin normativa vigen-
te
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacidon mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.
Mano de obra 16,5200
Materiales 69,9500
Costes indirectos 5,1900
Suma 91,6600
TOTAL 91,66
u09012040 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con
material "no plastico", conforme norma UNE-EN 103104
y/o seglin normativa vigente, con un porcentaje minimo
de particulas trituradas del 75% y un indice de lajas infe-
rior a 35, puesta en obra extendida y compactada, inclu-
so preparacion de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Angeles de los aridos inferior a 30.
Mano de obra 2,4000
Materiales 14,3000
Maquinaria 5,6200
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ﬂ PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
Canal<=

EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

de Isabel || Cuadro de precios Ne2
Cédigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 1,3400
Suma 23,6600
TOTAL 23,66

U09020130 m2 Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de

u09032010

U09033040

hormigdn gris, 8 cm de espesor, sobre asiento de arena,
incluso rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.

Mano de obra 13,5400
Materiales 12,4700
Maquinaria 0,4300
Costes indirectos 1,5900
Suma 28,0300
TOTAL 28,03

m2 Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica catidnica
tipo C50BF4 IMP, con una dotacién de 1 kg/m2, de capas
granulares, incluso barrido y preparacion de la superfi-

cie.
Mano de obra 0,1000
Materiales 0,3000
Maquinaria 0,1900
Costes indirectos 0,0400
Suma 0,6300
TOTAL 0,63

m2 Mezcla bituminosa en caliente de 4 cm de espesor, tipo
AC 16/22, surf D/S para capa de rodadura, de composi-
cién densa o semidensa, con drido granitico o calcareo y
betln asfaltico de penetracion B50/70. Extendido y com-

pactado.
Mano de obra 0,1700
Materiales 4,8300
Maquinaria 0,1900
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EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa bE| H Cuadro de precios N22
Cdédigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 0,3100
Suma 5,5000
TOTAL 5,50
U10030070 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 1x25 mm?2. Instalado bajo tubo o con-
ductos.
Mano de obra 0,2900
Materiales 5,1700
Costes indirectos 0,3300
Suma 5,7900
TOTAL 5,79
U10030080 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 1x35 mm?2. Instalado bajo tubo o con-
ductos.
Mano de obra 0,2900
Materiales 7,2100
Costes indirectos 0,4500
Suma 7,9500
TOTAL 7,95
U10030100 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 1x70 mm?2. Instalado bajo tubo o con-
ductos.
Mano de obra 0,3700
Materiales 14,4700
Costes indirectos 0,8900
Suma 15,7400
TOTAL 15,74
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EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa bE| ” Cuadro de precios N22
Cdédigo Unidad de Obra Precio
U10030180 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos.
Mano de obra 0,2400
Materiales 1,7700
Costes indirectos 0,1200
Suma 2,1300
TOTAL 2,13
U10030240 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos.
Mano de obra 0,2400
Materiales 2,1900
Costes indirectos 0,1500
Suma 2,5800
TOTAL 2,58
U10030330 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 4x6 mm?2. Instalado bajo tubo o con-
ductos.
Mano de obra 0,2400
Materiales 5,5700
Costes indirectos 0,3500
Suma 6,1600
TOTAL 6,16
U10040060M ud Arqueta de hormigdn prefabricada para canalizacién de
alumbrado de 0,40x0,40x0,80 m con tapa metdlica total-
mente instalada.
Mano de obra 97,8800
Materiales 92,5500

DOCUMENTO N¢© 4.- PRESUPUESTO

Pagina 11



Canal -/

PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa bE| | I Cuadro de precios N22
Cdédigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 11,4300
Suma 201,8500
TOTAL 201,85
U10040110 m  Canalizacién eléctrica de superficie para conduccion de
cables a base de tubo de Polimero termoplastico libre de
halégenos rigido, no propagador de llama, M 40, ros-
cable, grapado sobre hormigdn, con tres abrazaderas de
acero plastificadas, tres tacos de plastico y tres tirafon-
dos de acero inoxidable.
Mano de obra 4,9000
Materiales 6,8800
Costes indirectos 0,7100
Suma 12,4900
TOTAL 12,49
U10040280 m  Canalizacién eléctrica de superficie para conduccion de
cables para lineas de baja y alta tensidn, a base de tubo
de PE-AD corrugado curvable, diametro exterior 90mm,
grapado sobre hormigdn, con tres abrazaderas de acero
plastificadas, tres tacos de pldstico y tres tirafondos de
acero inoxidable.
Mano de obra 4,9000
Materiales 2,6400
Costes indirectos 0,4500
Suma 7,9900
TOTAL 7,99
U10040330 m  Canalizacién eléctrica de superficie para conduccion de
cables a base de canaleta aislante de PC+ABS, libre de
haldgenos, instalada sobre muro, de 60x100 mm, con
parte proporcional de uniones, curvas, soportes y torni-
lleria.
Mano de obra 3,2700
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EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA
d e |Sa bE| H Cuadro de precios N22
Cdédigo Unidad de Obra Precio
Materiales 24,1200
Costes indirectos 1,6400
Suma 29,0300
TOTAL 29,03
U10040350 m  Canalizacién eléctrica de superficie para conduccion de
cables a base de canaleta aislante de PC+ABS, libre de
haldégenos, instalada sobre muro, de 60x200 mm, con
parte proporcional de uniones, curvas, soportes y torni-
lleria.
Mano de obra 3,2700
Materiales 35,8000
Costes indirectos 2,3400
Suma 41,4100
TOTAL 41,41
U10050110 ud Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca
LED. IP-66, 1x47 W. Factor de potencia >0,9. Eficiencia >
130Lm/W. Vida util > 50000 horas. Difusor: Policarbona-
to, extruido.
Instalacion adosado o suspendido, con equipo y lampa-
ra totalmente montada.
Mano de obra 7,3200
Materiales 262,0000
Costes indirectos 16,1600
Suma 285,4800
TOTAL 285,48
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EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios N22

Cdédigo

U10050370

U10060370

U11011010

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Suministro y montaje de columna, de fuste troncocdénico
y seccion circular, de material acero al carbono galvani-
zado por inmersion en caliente, de 9 metros de altura
con puerta de registro enrasada IP 44, tornillo de T.T., in-
cluso pernos, caja de conexién y proteccion con fusibles,
bornas de conexion y linea de alimentacién desde caja a
luminaria con conductor VV-0,6/1kV de 3x2,5 mm2, se-
gun ET 3602.
Mano de obra 24,5600
Materiales 455,4100
Maquinaria 93,7600
Costes indirectos 34,4200
Suma 608,1500
TOTAL 608,15
Suministro y montaje de conmutador de superficie es-
tanco unipolar de 10 A. Proteccidn IP-55.
Mano de obra 4,8400
Materiales 5,5400
Costes indirectos 0,6200
Suma 11,0000
TOTAL 11,00
Suministro de casco de seguridad con atalaje provisto de
6 puntos de anclaje, para uso normal, antigolpes, de po-
lietileno con un peso maximo de 400 g. EPI categoria I,
con marcado CE.
Materiales 5,1500
Costes indirectos 0,3100
Suma 5,4600
TOTAL 5,46

DOCUMENTO N¢© 4.- PRESUPUESTO

Pagina 14



=) )
Ca nal — PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
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d e |Sa bE| | I Cuadro de precios N22
Cdédigo Unidad de Obra Precio
U11011020M ud Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de
seguridad valorado en funcidon del niumero 6ptimo de
utilizaciones.
Sin descomposicion 37,2000
Suma 37,2000
TOTAL 37,20
U11012020 ud Suministro de pantalla de soldadura eléctrica de cabeza,
mirilla abatible, resistente a la perforacién y penetracion
por objeto candente, antinflamable. EPI categoria lll,
con marcado CE.
Materiales 24,3500
Costes indirectos 1,4600
Suma 25,8100
TOTAL 25,81
U11012030 ud Suministro de gafas de soldadura oxiacetilénica y oxicor-
te, montura integral con frontal abatible, resistente a la
perforacion y penetracidon por objeto candente, antinfla-
mable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carra-
ca. EPI categoria Il, con marcado CE.
Materiales 5,0100
Costes indirectos 0,3000
Suma 5,3100
TOTAL 5,31
U11012070 ud Suministro de gafas de montura de vinilo con pantalla
exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y
camara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con
riesgo de impactos en los ojos. EPI categoria Il, con mar-
cado CE.
Materiales 12,4200
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Cédigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 0,7500
Suma 13,1700
TOTAL 13,17

U11013030 ud Suministro de mascarilla respiratoria con una valvula de

U11014020

U11014030

exhalacién, fabricada en material inalérgico y atdxico,
con filtro para humos de soldadura, fresado, fibra de vi-
drio, etc. EPI Categoria Il, con marcado CE.

Materiales 16,2800
Costes indirectos 0,9800
Suma 17,2600
TOTAL 17,26

ud Suministro de impermeable de proteccién contra la llu-
via, de dos piezas, fabricado en material plastico. EPI ca-
tegoria I, con marcado CE.

Materiales 16,8500
Costes indirectos 1,0100
Suma 17,8600
TOTAL 17,86

ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, compuesto de
tela amarilla con cinturdn y tirantes de tela reflectante.
EPI de categoria Il, con marcado CE.

Materiales 15,0700
Costes indirectos 0,9000
Suma 15,9700
TOTAL 15,97
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EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA
Cuadro de precios N22

Cdédigo

U11014040

U11014050

U11014090

U11014100

Unidad de Obra Precio
ud Suministro de traje completo para trabajos de soldadu-
ra, compuesto de chaqueta y pantaldén. EPI categoria I,
con marcado CE.
Materiales 25,3000
Costes indirectos 1,5200
Suma 26,8200
TOTAL 26,82
ud Suministro de mandil de proteccidn para trabajos de sol-
dadura, sometidos a una temperatura ambiente superior
a 100°C. EPI de categoria Ill, con marcado CE.
Materiales 18,8300
Costes indirectos 1,1300
Suma 19,9600
TOTAL 19,96
ud Suministro de cinturdn portaherramientas ajustable, pa-
ra trabajos generales de obra. EPI categoria I, con marca-
do CE.
Materiales 17,6500
Costes indirectos 1,0600
Suma 18,7100
TOTAL 18,71
ud Suministro de mono de proteccién de obra, con bolsillos.
EPI categorial, con marcado CE.
Materiales 21,9200
Costes indirectos 1,3200
Suma 23,2400
TOTAL 23,24
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA
Cuadro de precios N22

Cdédigo

U11015020

U11015030

U11016030

U11016040

ud

ud

ud

ud

Unidad de Obra

Suministro de orejeras para amortiguar el ruido fabrica-
do con casquetes ajustables de almohadillas recam-
biables para su uso optativo, adaptable al casco de segu-
ridad o sin adaptarlo. EPI categoria Il, con marcado CE.

Materiales

Costes indirectos

Suministro de par de tapones fabricados en espuma para
la atenuacidn acustica, desechables. EPI categoria Il, con

marcado CE.

Materiales

Suma

TOTAL

Costes indirectos

Suministro de arnés anticaidas con 2 puntos de amarre y
cinturéon de amarre lateral de doble regulacién y elemen-
tos accesorios de acero inoxidable. EPI categoria Ill, con
marcado CE. Amortizable en 4 usos.

Materiales

Suma

TOTAL

Costes indirectos

Suministro de absorbedor de energia, conformado por
una cinta eldstica, mosquetén y elementos accesorios.
EPI de categoria Ill, con marcado CE. Amortizable en 4

usos.

Materiales

Suma

TOTAL

Precio

15,4200
0,9300

16,3500

16,35

0,5500
0,0300

0,5800

0,58

23,0400
1,3800

24,4200

24,42

22,7700
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios N22

Cdédigo

U11016060

U11017010

U11017030

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 1,3700
Suma 24,1400
TOTAL 24,14
Suministro de cuerda de 2 m como elemento de amarre,
fabricada en fibra, con mosquetén y gancho en sus ex-
tremos. EPI de categoria Ill, con marcado CE. Amorti-
zable en 4 usos.
Materiales 15,9500
Costes indirectos 0,9600
Suma 16,9100
TOTAL 16,91
Suministro de par de guantes de proteccién para mani-
pular materiales abrasivos fabricados en nitrilo de alta
resistencia con refuerzo en dedos pulgares. EPI categoria
11, con marcado CE.
Materiales 5,0500
Costes indirectos 0,3000
Suma 5,3500
TOTAL 5,35
Suministro de par de guantes de proteccion de goma fi-
na reforzados para trabajos con materiales humedos, al-
bafiileria, poceria, hormigonado, etc. EPI categoria Il, con
marcado CE.
Materiales 1,9000
Costes indirectos 0,1100
Suma 2,0100
TOTAL 2,01
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios N22

Cdédigo

U11017050

U11017060

U11017080

U11018040

ud

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Par de guantes de proteccion contra el frio fabricados en
serraje y forrados con muletén afelpado, homologados.
Materiales 2,8600
Costes indirectos 0,1700
Suma 3,0300
TOTAL 3,03
Suministro de par de guantes de proteccidn eléctrica
hasta 7.500 V, clase 1, fabricados con material dieléctri-
co. EPI categoria lll, con marcado CE.
Materiales 39,2100
Costes indirectos 2,3500
Suma 41,5600
TOTAL 41,56
Suministro de par de manguitos para trabajos de solda-
dura fabricados en serraje. EPI categoria Ill, con marcado
CE.
Materiales 5,7500
Costes indirectos 0,3500
Suma 6,1000
TOTAL 6,10
Suministro de par de botas de seguridad para proteccion
eléctrica de hasta 5000 V fabricadas con material dieléc-
trico, suela antideslizante, puntera resistente al impacto
hasta 200 J y compresién hasta 15 kN. EPI categoria Il,
con marcado CE.
Materiales 58,3300
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios N22

Cdédigo

U11018050

U11018070

U11018080

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 3,5000
Suma 61,8300
TOTAL 61,83
Suministro de par de botas de seguridad para proteccion
eléctrica de media tensién fabricadas con material die-
léctrico, suela antideslizante, puntera resistente al im-
pacto hasta 200 J y compresién hasta 15 kN. EPI catego-
ria Ill, con marcado CE.
Materiales 90,9800
Costes indirectos 5,4600
Suma 96,4400
TOTAL 96,44
Suministro de par de botas de proteccién fabricadas en
cuero, plantilla de texdn, suela antideslizante resistente
a hidrocarburos y aceites, puntera resistente al impacto
hasta 100 J y compresién hasta 10 kN. EPI categoria II,
con marcado CE.
Materiales 31,4900
Costes indirectos 1,8900
Suma 33,3800
TOTAL 33,38
Suministro de par de zapatos de seguridad para trabajos
con riesgo mecanico, fabricados en cuero, con acolchado
trasero, suela antideslizante, puntera resistentes al im-
pacto hasta 200 J y compresién hasta 15 kN. EPI catego-
ria Il, con marcado CE.
Materiales 31,0800

DOCUMENTO N¢© 4.- PRESUPUESTO

Pagina 21



=) )
Ca nal — PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO

EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA
d e |Sa bE| | I Cuadro de precios N22
Cdédigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 1,8600
Suma 32,9400
TOTAL 32,94
U11018090 ud Suministro de par de polainas para trabajos de soldadura
fabricadas en cuero con sistema de sujecion por debajo
del calzado. EPI categoria Il, con marcado CE.
Materiales 6,9400
Costes indirectos 0,4200
Suma 7,3600
TOTAL 7,36
U11022080 ud Suministro y colocacién de pasarela de paso peatonal
sobre zanjas abiertas de acero, de 2,40 m de longitud pa-
ra anchura maxima de zanja de 1,64 m, anchura util de
0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés
laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altu-
ra, con travesafo lateral. Incluso elementos de fijacién,
instalacion y retirada. Amortizable en 10 usos.
Mano de obra 1,5700
Materiales 29,5900
Maquinaria 4,1100
Costes indirectos 2,1200
Suma 37,3900
TOTAL 37,39
U11026020 ud Suministro de extintor portatil de polvo polivalente ABC,
de 6 Kg de capacidad, eficacia 27A-183B, con mandme-
tro y manguera con boquilla difusora, incluso soporte
para la sujecién a pared y montaje.
Mano de obra 1,5700
Materiales 28,7500

DOCUMENTO N¢© 4.- PRESUPUESTO

Pagina 22



ﬂ PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
Canal<=

de Isabel ||

EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA
Cuadro de precios N22

Cdédigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 1,8200
Suma 32,1400
TOTAL 32,14
U11026070 ud Suministro de extintor de didxido de carbono (CO2) de 5
kg, de eficacia 89B, con mandmetro y manguera con bo-
quilla difusora, incluso soporte para la sujecion a pared y
montaje.
Mano de obra 1,5700
Materiales 85,3200
Costes indirectos 5,2100
Suma 92,1000
TOTAL 92,10
U11027010 ud Instalacion y montaje de toma de tierra provisional de
obra, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m
de longitud y 18 mm de didmetro, 3 metros de cable de
cobre de 50 mm2 de seccién y grapas de conexion a la
pica. Incluso desmontaje, sacos de sales electroliticas y
pequeno material.
Mano de obra 16,4000
Materiales 150,0300
Costes indirectos 9,9900
Suma 176,4200
TOTAL 176,42
U11027020 ud Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor dife-
rencial de media sensibilidad de 300 mA.
Mano de obra 16,3300
Materiales 182,4700
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa bE| ” Cuadro de precios N22
Cdédigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 11,9300
Suma 210,7300
TOTAL 210,73
U11027030 ud Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor dife-
rencial de alta sensibilidad de 30 mA.
Mano de obra 16,3300
Materiales 118,4500
Costes indirectos 8,0900
Suma 142,8700
TOTAL 142,87
U11027040 ud Suministro, instalacién y montaje de cuadro eléctrico
provisional de obra para potencia maxima de 9 kW, for-
mado por: armario de distribucidon con soporte, 2 tomas
P+T de 16 A 220V y una toma 3P+N+T de 16A 380 V, con
1 diferencial de 40 A 30 mA , magnetotérmicos 4P 32 A6
kA, 1P+N 16 A kKA Cy 4P 16A 6kA C. Incluso desmonta-
je. Amortizable en 3 usos.
Mano de obra 32,9900
Materiales 281,3100
Costes indirectos 18,8600
Suma 333,1500
TOTAL 333,15
U11027080 ud Suministro de portatil luminoso de mano con mango ais-
lante, cable de 5 m, gancho de sujecién y malla protecto-
ra. Amortizable en 3 usos.
Materiales 4,1700
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ﬂ PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
Canal<=

EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

de Isabel || Cuadro de precios N2
Cédigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 0,2500
Suma 4,4200
TOTAL 4,42

U11027090 ud Suministro de foco portatil para interior con soporte de

U11033070

U11034020

U11034040

tubo metdlico, cable de 1,5 m y malla protectora. Amor-
tizable en 3 usos.

Materiales 2,0000
Costes indirectos 0,1200
Suma 2,1200
TOTAL 2,12

ud Suministro y colocacién de taquilla metdlica individual
con cerrojo como mobiliario provisional para local de
vestuarios. Incluso instalaciéon. Amortizable en 5 usos.

Mano de obra 1,3200
Materiales 13,9100
Costes indirectos 0,9100
Suma 16,1400
TOTAL 16,14

h Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y re-
posicién de protecciones (Oficial 12 y Pedn).

Mano de obra 32,4600
Costes indirectos 1,9500
Suma 34,4100
TOTAL 34,41

h Mano de obra de sefalista para maniobras de maquina-
ria y vehiculos.
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

de Isabel || Cuadro de precios Ne2
Cédigo Unidad de Obra Precio
Mano de obra 15,5200
Costes indirectos 0,9300
Suma 16,4500
TOTAL 16,45
U11035010M ud Reconocimiento médico obligatorio.

Sin descomposicion 74,3200
Suma 74,3200
TOTAL 74,32

U11035040M h Asesor técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo para

impartir formacion a los trabajadores durante las obras.

Sin descomposicion 23,6200
Suma 23,6200
TOTAL 23,62

U11050020M ud Formacidon minima en prevencion de riesgos laborales de

8 h en ciclo inicial y 20 h en segundo ciclo segun oficios.

Sin descomposicién 267,3000
Suma 267,3000
TOTAL 267,30

U12010010 ud Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en

obra para acopio y almacenamiento de los residuos ge-
nerados en la construccion. Incluye una zona despejada
para el acopio de material no peligroso asi como una zo-
na habilitada para materiales peligrosos. Esta ultima se
constituye por una estructura de chapa prefabricada de
9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento
(techo vy las paredes), la parte inferior consta de una so-
lera de hormigon, (que actuara como cubeto de reten-
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios N22

de Isabel ||
Cdédigo
U12021010 m3

Unidad de Obra

cién ante posibles derrames liquidos) lo cual requiere
una excavacidén a maquina previa de 20 cm, para colocar
un encachado de piedra y una ldmina de plastico, des-
pués se realizara la solera de hormigdn de 15 cm de es-
pesor con mallazo de acero, para constituir la base del
almacén que deberd tener una minima inclinacién para
desembocar a un sumidero sifénico de PVC, que se co-
nectara con un tubo de PVC (con una longitud de unos 6
m) a una arqueta prefabricada también de PVC. Dicha ar-
queta requerird ademds de una fabrica de ladrillo tosco
para proteger dicho elemento. El precio del almacén in-
cluye ademads un cartel de identificacién, un extintor de
polvo ABC, asi como sepiolita para recoger posibles de-
rrames liquidos pastosos (ej. grasas). Inclusive la mano
de obra necesaria para la colocacién del cartel, el extin-
tor, la sepiolita, asi como de la ldamina de plastico y torni-
llos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de
hormigén.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria
Costes indirectos

Precio

609,8200
1.946,3200
49,4700
156,3400

Suma

2.761,9500

TOTAL

2.761,95

Carga, transporte, descarga y extendido mecanico de
productos resultantes de excavacién (RCD Nivel 1) en la
propia obra, carga por medios mecanicos sobre camién
basculante de 10 t, medido sobre perfil.

Maquinaria
Costes indirectos

3,7000
0,2200

Suma

3,9300

TOTAL

3,93
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa bE| | I Cuadro de precios N22
Cdédigo Unidad de Obra Precio
U12021040 m3 Carga, transporte y descarga de productos resultantes
de excavacion (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro
de clasificacidn y tratamiento o vertedero autorizado de
RCD, para distancias menores o iguales a 30 km, conside-
rando ida y vuelta, carga por medios mecanicos sobre
camién basculante de 20 t, medido sobre perfil, sin in-
cluir canon.
Maquinaria 11,6000
Costes indirectos 0,7000
Suma 12,3000
TOTAL 12,30
U12022010 m3 Deposicién controlada en centro de clasificacion y trata-
miento o vertedero autorizado de RCD, de RCD Nivel |
tierras inertes resultantes de excavaciones (17 05 04),
medido sobre perfil.
Materiales 9,0000
Costes indirectos 0,5400
Suma 9,5400
TOTAL 9,54
U12031010 m3 Clasificacién a pie de obra de residuos de construccion o
demolicion Nivel Il en fracciones seglin normativa vigen-
te, con medios manuales.
Mano de obra 4,6600
Costes indirectos 0,2800
Suma 4,9400
TOTAL 4,94
U12032210 m3 Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plasti-

cos, cartones, chatarra ) sobre dumper, por medios ma-
nuales considerando dos peones ordinarios. Sin incluir
clasificacion de residuos ni alquiler de contenedor.
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

Cuadro de precios N22

Cdédigo

U12032250

U12033010

U12040010

ud

m3

Unidad de Obra Precio
Mano de obra 8,6900
Maquinaria 2,9400
Costes indirectos 0,7000

Suma 12,3300
TOTAL 12,33
Suministro de contenedor metdlico para RCD de 9 m3 de
capacidad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, reco-
gida y descarga en centro de clasificacidn y tratamiento
o vertedero autorizado. Sin incluir canon.
Maquinaria 125,0000
Costes indirectos 7,5000
Suma 132,5000
TOTAL 132,50
Deposicidn controlada en centro de clasificacion y trata-
miento o vertedero autorizado de RCD, de residuos lim-
pios de construccion y demolicion Nivel Il separados en
fracciones.
Materiales 8,8100
Costes indirectos 0,5300
Suma 9,3400
TOTAL 9,34
m3 Gestion interna de varios tipos de residuos peligrosos,
incluida segregacion in situ asi como los medios auxilia-
res necesarios.
Mano de obra 15,5200
Maquinaria 5,3100
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA
Cuadro de precios N22

Cdédigo

uU12040020

uU12040030

W1001

W1002

Unidad de Obra

m3 Carga, transporte y deposicién controlada en vertedero
autorizado de residuos peligrosos, asi como los medios
auxiliares necesarios.

t Deposicidn controlada en vertedero autorizado de resi-
duos peligrosos

u Certificado de retirada de amianto.

u Estudio de peligrosidad de las fibras de amianto

Costes indirectos

Precio

1,2500

22,0800

22,08

Maquinaria
Costes indirectos

56,5500
3,3900

59,9400

59,94

Costes indirectos

56,0000
3,3600

59,3600

59,36

Sin descomposicion

1.500,0000

1.500,0000

1.500,00
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa bE| | I Cuadro de precios N22
Cédigo Unidad de Obra Precio
Sin descomposicion 2.500,0000
Suma 2.500,0000
TOTAL 2.500,00
X1000 m  Corte de pavimento de hormigdén, mediante maquina
cortadora de pavimento.
Mano de obra 1,0600
Maquinaria 2,5500
Costes indirectos 0,2200
Suma 3,8200
TOTAL 3,82
X1001 m2 Demolicidn de falso techo registrable de placas de esca-
yola e incluso retirada de luminarias existentes, con me-
dios manuales y carga manual de escombros sobre ca-
midn o contenedor.
Mano de obra 4,6400
Costes indirectos 0,2800
Suma 4,9200
TOTAL 4,92
X1002 ml  Desmontaje y/o corte de tuberia de fibrocemento exis-
tente, retirada de conducciones y tratamiento de las
mismas segun Plan de Trabajo del RD 396/2006 de Mar-
zo de 2006, ejecutado con personal especializado, baliza-
miento y sefializacion de las areas de trabajo, instalacion
de mdédulos de descontaminacién para el personal a pie
de obra, encapsulado del fibrocemento sobre palets me-
diante laminas plasticas y movilizacién hasta los distintos
puntos de acopios provisionales, incluso toma de mues-
tras y gestién (envasado, etiquetado, paletizado, etc).
Completamente gestionado. Medido por metros de tu-
beria retirada. Se incluye la redaccién y presentacion del
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ﬂ PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
Canal<=

EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa bE| [I Cuadro de precios N22
Cdédigo Unidad de Obra Precio

Plan de Trabajo especifico en el 6rgano competente. In-
cluido el tratamiento y productos liquidos en la superfi-
cie de la tuberia para favorecer un correcto corte y reti-
rada de la misma. Incluso transporte interior a zona de
gestion de residuos.

Sin descomposicion 73,2800
Suma 73,2800
TOTAL 73,28
X1011 kg Desmontaje de elementos metdlicos mediante medios

manuales y/o mecanicos incluso retirada de materiales
desmontados y escombros y medios auxiliares.

Mano de obra 0,4200
Maquinaria 0,0400
Costes indirectos 0,0300
Suma 0,4800
TOTAL 0,48
X1020 PA  Reposicidon del sistema de riego afectado por las obras.

Incluido instalacidn y puesta en funcionamiento.

Sin descomposicién 3.000,0000
Suma 3.000,0000
TOTAL 3.000,00
X1700 PA  Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas

que resulten indispensables para la adecuada ejecucion
de la obra en los términos definidos en Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa bE| | I Cuadro de precios N22
Cédigo Unidad de Obra Precio
Sin descomposicion 18.971,3500
Suma 18.971,3500
TOTAL 18.971,35
Y1 ud Cuadro General de alumbrado y fuerza de 400Vac 160A
30kA IP55 reserva 25% en instalacion superficie com-
puesta por:
-Envolvente IP55.
-Interruptores automaticos magnetotérmicos: segun los
indicados en el esquema unifilar correspondiente.
-Interruptores diferenciales: segun los indicados en el es-
qguema unifilar correspondiente.
Incluyendo todos los elementos de proteccidon necesa-
rios para la correcta instalacion del circuito de alumbra-
do y fuerza recogido en los esquemas tipo de cuadro de
alumbrado.
Ubicacién: Sala eléctrica antiguo CGBT. Montada, insta-
lada y colocada. Segun E.T. 3324.
Mano de obra 384,1600
Materiales 11.089,8000
Maquinaria 192,0800
Costes indirectos 699,9600
Suma 12.366,0000
TOTAL 12.366,00
Y2 ud Cuadro local de alumbrado y fuerza para nuevo edificio

de aireacion y antiguo edificio de filtros banda de
400Vac 25A 6kA IP55 reserva 25% en instalacion superfi-
cie compuesta por:

-Envolvente IP55.

-Interruptores automaticos magnetotérmicos: segun los
indicados en el esquema unifilar correspondiente.
-Interruptores diferenciales: segun los indicados en el es-
guema unifilar correspondiente.

Incluyendo todos los elementos de proteccién necesa-
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PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa bE| | I Cuadro de precios N22
Cdédigo Unidad de Obra Precio
rios para la correcta instalacion del circuito de alumbra-
do y fuerza recogido en los esquemas tipo de cuadro de
alumbrado.
Ubicacion: Sala eléctrica, Galeria de filtros derecha.
Montada, instalada y colocada. Segun E.T. 3324,
Mano de obra 465,2800
Materiales 3.954,9100
Maquinaria 232,6400
Costes indirectos 279,1700
Suma 4.932,0000
TOTAL 4.932,00
Y3 ud Regulador 1-10V, 4 fases Montaje en carril DIN ;
Anchura de montaje: 4 médulos (72 mm)
Conexidén y configuracion de la luminosidad para lampa-
ras con aparatos de manejo con interfaz 1-10 V
Tensién de contol: 1...10V;
Corriente de control por salida: max. 100 mA ,Longitud
max de cable: 500 m (0,5 mm?) ;
Tensidn de conmutacion AC: AC 250 / 400 V
Corriente de conmutacion 230 V AC1: 16 A Corriente de
conmutacion 230 V AC3: 10 A Corriente de conmutacién
400 V AC1: 10 A Corriente de conmutacion 400 V AC3: 6
A;
Corriente de conmutacién minima: 100 mA ;
Carga resistiva: 3680 W
Mano de obra 32,7700
Materiales 278,5200
Maquinaria 16,3800
Costes indirectos 19,6600
Suma 347,3300
TOTAL 347,33
Y3401 ud Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca

LED.

IP-65, 1x45 W. Factor de potencia >0,9. Eficiencia >
130Lm/W.

Vida util > 50000 horas.
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Cdédigo Unidad de Obra Precio
Sistema de alumbrado de emergencia auténomo duran-
cién asegurada 3 horas.
Difusor: Policarbonato, extruido.
Instalacidn adosado o suspendido, con equipo y ldmpara
totalmente montada.
Mano de obra 29,1500
Materiales 247,7800
Maquinaria 14,5800
Costes indirectos 17,4900
Suma 309,0000
TOTAL 309,00
Y34011 ud Desmontaje y retirada de la instalacidn de iluminacion y
de servicios existente en edificio galeria de filtros.
Mano de obra 141,5100
Materiales 1.202,8300
Maquinaria 70,7600
Costes indirectos 84,9100
Suma 1.500,0000
TOTAL 1.500,00
Y3421 ud Punto de luz, formado por: Brazo mural: Dimension: 1 m,
Segun E.T. 3601; Luminarias: Forma: cerrada; Lampara:
Tipo: LED; Potencia: 68 W 6755 Lm, Sistema de regula-
cion 1-10V
Segun E.T. 3603; Equipo incorporado de alto factor; Sis-
tema bipotencia; Suplementos: Placa de conexion;
Cableado del brazo mural; Pica de tierra; Parte propor-
cional de cable de alimentacién de 2 x 6 + TT mm2.
Mano de obra 75,9400
Materiales 645,5200
Maquinaria 37,9700
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Cdédigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 45,5700
Suma 805,0000
TOTAL 805,00
Y3422 ud Suministro y montaje de columna, de fuste troncocdnico
y seccién circular, de material acero al carbono galvani-
zado por inmersion en caliente, de 9 metros de altura
con puerta de registro enrasada IP 44, tornillo de T.T., in-
cluso pernos, caja de conexién y proteccion con fusibles,
bornas de conexidon y linea de alimentacidén desde caja a
luminaria con conductor VV-0,6/1kV de 3x2,5 mm2, se-
gun ET 3602.
Mano de obra 71,5200
Materiales 607,9500
Maquinaria 35,7600
Costes indirectos 42,9100
Suma 758,1500
TOTAL 758,15
Y3423 ud Luminarias 68 W, 4000 K, Potencia de sistema 68 W, Lu-
men Output (Im) 6760, Vida util LED 100000 h, Grado de
proteccidén IP66, Resistencia a impactos 1KO8 CUERPO -
IKO6 LENTES Clase aislamiento Il, Resistencia a sobreten-
siones 10KV en modo comun; 6KV en modo
diferencial, Resistencia a impactos IKO8 CUERPO - IKO6
LENTES, Regulable 1-10 V, Tipo de alimentador
Driver Led en corriente continua, Deslumbramiento
G*3-ULOR=0
Mano de obra 61,7900
Materiales 525,2400
Maquinaria 30,9000
Costes indirectos 37,0800
Suma 655,0000
TOTAL 655,00
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Y3424 ud Luminarias 99 W, 4000 K, Potencia de sistema 99 W, Lu-
men Output (Im) 9860, Vida util LED 100000 h, Grado de
proteccion IP66, Resistencia a impactos IKO8 CUERPO -
IKO6 LENTES Clase aislamiento II, Resistencia a sobreten-
siones 10KV en modo comun; 6KV en modo
diferencial, Resistencia a impactos IKO8 CUERPO - K06
LENTES, Regulable 1-10 V, Tipo de alimentador
Driver Led en corriente continua, Deslumbramiento
G*3-ULOR=0
Mano de obra 73,2100
Materiales 622,2600
Maquinaria 36,6000
Costes indirectos 43,9200
Suma 776,0000
TOTAL 776,00
Y3425 ud Focos LED 50 W, 4000 K, Eficiencia (Im/W) 132, Regu-
lable 1-10 V, Grado de proteccion IP66, Resistencia a im-
pactos IKO8 Tensidn de alimentacion
100-240 V Driver Incluido, Proteccion contra sobreten-
siones Proteccidn contra sobretensiones 6-4kV, Con 6pti-
ca de alta eficiencia.
Mano de obra 17,8300
Materiales 151,5600
Maquinaria 8,9100
Costes indirectos 10,7000
Suma 189,0000
TOTAL 189,00
Y3426 ud Luminarias 28 W, 4000 K, Potencia de sistema 28 W, Lu-

men Output (Im) 3200, Vida util LED 100000 h, Grado de
proteccion IP66, Resistencia a impactos IKO8 CUERPO -
IKO6 LENTES Clase aislamiento II, Resistencia a sobreten-
siones 10KV en modo comun; 6KV en modo

diferencial, Resistencia a impactos IKO8 CUERPO - K06

DOCUMENTO N¢© 4.- PRESUPUESTO

Pagina 37



Canal -/

PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e |Sa bE| | I Cuadro de precios N22
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LENTES, Regulable 1-10 V, Tipo de alimentador
Driver Led en corriente continua, Deslumbramiento
G*3-ULOR=0.
Incluido pequefio material para anclaje a pared.
Mano de obra 51,8900
Materiales 441,0400
Maquinaria 25,9400
Costes indirectos 31,1300
Suma 550,0000
TOTAL 550,00
Y3427 ud Focos LED 100 W, 4000 K, Eficiencia (Im/W) 132, Regu-
lable 1-10 V, Grado de proteccion IP66, Resistencia a im-
pactos IKO8 Tensidn de alimentacion
100-240 V Driver Incluido, Proteccion contra sobreten-
siones Proteccidn contra sobretensiones 6-4kV, Con &pti-
ca de alta eficiencia.
Mano de obra 40,1000
Materiales 340,8000
Maquinaria 20,0500
Costes indirectos 24,0600
Suma 425,0000
TOTAL 425,00
Y3511 ud Arqueta de tierra individual incluyendo: Electrodo para
red de toma de tierra cobreado con 300 um; fabricado
en acero, de 15 mm de didmetro y 2 m de longitud, con-
ductor de cobre desnudo de 35 mm?; grapa abarcén pa-
ra conexién de pica, arqueta de polipropileno para toma
de tierra, de 300x300 mm, con tapa de registro; Puente
para comprobacion de puesta a tierra de la instalacion
eléctrica; saco de 5 kg de sales minerales para la mejora
de la conductividad de puestas a tierra; material auxiliar
para instalaciones de toma de tierra.
Mano de obra 13,4000
Materiales 113,8800
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Maquinaria 6,7000
Costes indirectos 8,0400
Suma 142,0200
TOTAL 142,02
Y4 ud Actualizacién Cuadro local de alumbrado y fuerza para
Edificio de control 400Vac 160A 10kA IP55 reserva 25%
en instalacién superficie compuesta por:
-Envolvente IP55.
-Interruptores automdticos magnetotérmicos: Se man-
tienen los existentes.
-Interruptores diferenciales:Se mantienen los existentes.
Incluyendo todos los elementos de proteccién necesa-
rios para la correcta instalacion del circuito de alumbra-
doy fuerza.
Ubicacién: Edificio de control, planta baja. Montada, ins-
talada y colocada. Segun E.T. 3324.
Mano de obra 465,2800
Materiales 3.954,9100
Maquinaria 232,6400
Costes indirectos 279,1700
Suma 4.932,0000
TOTAL 4.932,00
Y5 ud Detector de movimiento por infrarrojos 230 V AC 50/60
Hz contactos de salida 1NA 5A(AC1)2A (AC15) 250V con
1 médulo para una tension de >60V y <=1000V (excepto
relés y disyuntores, asi como interruptores electrénicos
de CA que consistan en circuitos de entrada y salida de
acoplamiento dptico "interruptores CA de tiristor aisla-
do", interruptores electrdnicos).
Mano de obra 15,0900
Materiales 128,3000
Maquinaria 7,5500
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Cdédigo

Y6

Y8540005

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 9,0600
Suma 160,0000
TOTAL 160,00
Legalizacion de la instalaciones de Baja Tensidn, segun la
legislacion vigente que le sea de aplicacion, incluso pro-
yecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y
visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado
de Direccidon de Obra Eléctrica, Certificado de Instalacion
Eléctrica en Baja Tension (antiguo Dictamen o Boletin
eléctrico), Certificado de Inspeccidon por Organismo de
Control, Declaraciones responsables segin modelos
DGIEM, abono de tasas oficiales y cualquier otra docu-
mentacién y gestidon necesaria ante Organismos compe-
tentes para la Autorizacién y puesta en servicio de la ins-
talacién.
Sin descomposicion 4.000,0000
Suma 4.000,0000
TOTAL 4.000,00
Toma de corriente F+N+T 16A en instalacion superficie
en galerias de filtros izquierda y derecha. Incorpora mar-
co y caja incluyendo parte proporcional de tubo y cable.
Segun ET 3702.
Mano de obra 4,4500
Materiales 37,8400
Maquinaria 2,2300
Costes indirectos 2,6700
Suma 47,1900
TOTAL 47,19
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Y8741150 ud Apoyo tubular de 12 m. Con escalera exterior y quita-
miedos. Y con plataforma para alojar minimo 7 proyecto-
res con un descansillo abatible intermedio.
Tipo de acero S355JR ;Espesor 4 mm ;Conicidad 20 % ;
Didmetros cabeza 150 / 360 mm ;Didmetros base 330 /
460 mm ;Pernos anclaje 8 ud M24x1500 ;Peso aproxima-
do 1.865 kg
Mano de obra 375,2800
Materiales 3.189,9100
Maquinaria 187,6400
Costes indirectos 225,1700
Suma 3.978,0000
TOTAL 3.978,00
Y8761200 ud Suministro y montaje de interruptor cruzado de superfi-
cie estanco unipolar de 10 A. Proteccion IP-55.
Mano de obra 1,6200
Materiales 13,7800
Maquinaria 0,8100
Costes indirectos 0,9700
Suma 17,1900
TOTAL 17,19
YWO0006 ud Comprobacién de la red de tierras definitiva de los pun-
tos nuevos ejecutados por instalador autorizado de mo-
do que quede dentro de lo estipulado por la ITC-BT-18
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, tantas
veces como sean necesarias hasta que el valor de tierras
sea aceptable reglamentariamente, tomando las medi-
das oportunas necesarias para su subsanacién en caso
de deficiencias.
Sin descomposicion 700,0000
Suma 700,0000
TOTAL 700,00
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YWO0008 ml  Retirada del cable de baja tensién actualmente existente

en la ETAP y que se vaya a quedar fuera de servicio o ne-
cesite ser sustituido y lo indique la Direccién de Obra.

Mano de obra 0,1500
Materiales 1,2800
Magquinaria 0,0700
Costes indirectos 0,0900
Suma 1,6000
TOTAL 1,60

Madrid, Mayo de 2021

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

M“”&”

Fdo.: Antonio Santiago Boyero

DIRECTOR DEL PROYECTO Ve B2 SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

Fdo.: José Luis Vicente Arcones Fdo.: Maria Valverde Agiii Lopez

NOTA: A aquellas unidades no contempladas en el presente Cuadro de Precios y que puedan
aparecer durante el desarrollo de las obras se aplicaran los precios recogidos en el Cuadro de
Precios del Canal de Isabel Il vigente.
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RESUMEN DE CAPITULOS DEL PRESUPUESTO

1 OBRACIVIL
1.1 CIRCUITOS ILUMINACION EXTERIOR
2 EQUIPOS ELECTRICOS
2.1 CUADROS DE ALUMBRADO
2.2 ACOMETIDAS
2.3 CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL
2.3.1  Cableado de fuerza y control desde CGA
2.3.2  Cableado de fuerza y control desde CLA filtros izquierda y derecha
2.4 ALUMBRADO
2.4.1  Alumbrado interior
2.4.2  Alumbrado exterior
2.4.3  Tomas de corriente
2.5 RED DE TIERRAS
2.6 CANALIZACIONES ELECTRICAS
2.7 INTERFERENCIAS. MODIFICACION EN CGD
2.8 REGULACION ILUMINACION
2.9 LEGALIZACION INSTALACION BT
3 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
3.1 ACOPIO
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4.1.2  Mobiliario
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1 OBRA CIVIL

1.1 Circuitos iluminacién exterior

Cddigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U01010450 79,000 ud Desmontaje de farola de cual- 54,71 4.322,09

quier altura incluso desconexion
eléctrica, acopio del material des-
montado y posterior montaje.

X1002 1.880,700 ml Desmontaje y/o corte de tuberia 73,28 137.817,70
de fibrocemento existente, retira-
da de conducciones y tratamiento
de las mismas segun Plan de Tra-
bajo del RD 396/2006 de Marzo
de 2006, ejecutado con personal
especializado, balizamiento y se-
nalizacion de las areas de trabajo,
instalacion de mddulos de des-
contaminacion para el personal a
pie de obra, encapsulado del
fibrocemento sobre palets me-
diante laminas plasticas y movili-
zacion hasta los distintos puntos
de acopios provisionales, incluso
toma de muestras y gestidén (en-
vasado, etiquetado, paletizado,
etc). Completamente gestionado.
Medido por metros de tuberia re-
tirada. Se incluye la redaccion vy
presentacién del Plan de Trabajo
especifico en el érgano compe-
tente. Incluido el tratamiento y
productos liquidos en la superfi-
cie de la tuberia para favorecer
un correcto corte y retirada de la
misma. Incluso transporte inte-
rior a zona de gestiéon de resi-

duos.

X1000 729,900 m Corte de pavimento de hormigon, 3,82 2.788,22
mediante maquina cortadora de
pavimento.

U01010170M 29,196 m3 Levantado con compresor de fir- 49,86 1.455,71

me con base de aglomerado as-
faltico, incluso retirada, medido
sobre perfil.
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Cddigo Medicion
U01010180 13,820

U01022040 456,645
U07010104 73,788

U01030020 84,208

U07010210 26,922

umMm

m2

m3

m3

m3

m3

Unidad de Obra

Levantado por medios mecdnicos
(retroexcavadora con martillo hi-
draulico o similar) de solado de
acera (loseta hidraulica o equiva-
lente) y base de hormigdn en ma-
sa 10/15 cm. de espesor, incluso
retirada, medido sobre perfil.

Excavacién en zanja, por medios
mecanicos, en terreno duro (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT
superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Suministro y puesta en obra de
hormigon de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elabo-
rado en central y vertido desde
camién o bomba, para formacion
de capa de hormigén de limpieza
y nivelado de fondos de cimenta-
cién, colocado a cualquier profun-
didad. Segun EHE vigente.

Grava o gravilla en rellenos o
asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamano maxi-
mo 25 mm, exenta de materia or-
ganica, con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en
trioxido de azufre, incluso aporta-
ciéon, extendido y nivelacion, me-
dido sobre perfil.

Suministro y puesta en obra de
hormigén no estructural HNE-
20/B/12 o HNE-20/B/20, elabora-
do en central y vertido desde ca-
mién o bomba, para rellenos o
elementos no estructurales, colo-
cado a cualquier profundidad, in-
cluso compactacion, curado vy
acabado. Segun EHE vigente.

Precio

6,36

13,77

86,45

17,56

95,64

Importe

87,90

6.288,00

6.378,97

1.478,69

2.574,82
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Cddigo Medicion UM
U01030050 131,002 m3
U01030350 1.637,520 m
U10040280 3.312,280 m
u09012040 39,590 m3
u09033040 145,980 m2

Unidad de Obra

Relleno de zanjas con suelos ade-
cuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excava-
cién, incluso aportacion, extendi-
do y compactacién hasta una
densidad del 100% P.M., medido
sobre perfil.

Banda de sefializacion, segun nor-
mas o especificaciones técnicas
de Canal de Isabel Il vigentes.

Canalizacion eléctrica de superfi-
cie para conduccion de cables pa-
ra lineas de baja y alta tension, a
base de tubo de PE-AD corrugado
curvable, didmetro exterior
90mm, grapado sobre hormigdn,
con tres abrazaderas de acero
plastificadas, tres tacos de plasti-
co y tres tirafondos de acero ino-
xidable.

Base de zahorra artificial, husos
ZA (20) / ZA (25), con material
"no pldstico", conforme norma
UNE-EN 103104 y/o segun nor-
mativa vigente, con un porcenta-
je minimo de particulas trituradas
del 75% y un indice de lajas infe-
rior a 35, puesta en obra extendi-
da y compactada, incluso prepa-
racién de la superficie de asiento,
en capas de 20/30 cm de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de
los Angeles de los aridos inferior
a 30.

Mezcla bituminosa en caliente de
4 cm de espesor, tipo AC 16/22,
surf D/S para capa de rodadura,
de composicién densa o semiden-
sa, con arido granitico o calcareo
y betun asfiltico de penetracién
B50/70. Extendido y compactado.

Precio
7,01

0,25

7,99

23,66

5,50

Importe
918,32

409,38

26.465,12

936,70

802,89
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Cddigo Medicion UM
u09032010 145,980 m2
u09020130 13,820 m2
U10040060M 47,000 ud

u07010817 84,676 m3
U07010850 0,179 m3
U07030050 4.261,590 kg

Unidad de Obra

Riego de imprimacion, con emul-
siébn  asfdltica catidnica tipo
C50BF4 IMP, con una dotacidn de
1 kg/m2, de capas granulares, in-
cluso barrido y preparacién de la
superficie.

Suministro y colocaciéon de ado-
quinado prefabricado de hormi-
gon gris, 8 cm de espesor, sobre
asiento de arena, incluso rejunta-
do con mortero y vibrado de pavi-
mento.

Arqueta de hormigoén prefabrica-
da para canalizacidon de alumbra-
do de 0,40x0,40x0,80 m con tapa
metalica totalmente instalada.

Suministro y puesta en obra de
hormigédn para armar HA-
30/B/20/lla+H, HA-30/B/20/11a+F,
HA-30/B/20/I1b+H o HA-
30/B/20/Ilb+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camién en
elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vi-
gas, etc.), incluso compactacién,
vibrado, curado y acabado. Segun
EHE vigente.

Suministro y puesta en obra de
hormigdn para armar HA-
30/B/20/lla+H, HA-30/B/20/11a+F,
HA-30/B/20/Ilb+H y HA-
30/B/20/1Ib+F, elaborado en cen-
tral y vertido desde camién en
elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado vy
acabado. Segun EHE vigente.

Suministro y colocacién de acero
para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segin peso
tedrico.

Precio
0,63

28,03

201,85

110,61

114,50

1,30

Importe
91,97

387,37

9.486,95

9.366,01

20,50

5.540,07
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Cddigo Medicion
X1001 825,100
U08020280 825,100
U01010120 0,608
U07020160M 1,276
U08080210 0,360

umMm

m2

m2

m3

m2

m2

Unidad de Obra

Demolicién de falso techo regis-
trable de placas de escayola e in-
cluso retirada de luminarias exis-
tentes, con medios manuales y
carga manual de escombros
sobre camion o contenedor.

Suministro y colocacién de falso
techo continuo formado por pla-
cas de carton-yeso de 13 mm de
espesor con sujecion mediante
perfileria de acero galvanizado,
incluso elementos de fijacion al
forjado, tornilleria y repaso de
juntas.

Demolicién de solera de hormi-
gén armado de cualquier canto
con martillo compresor, incluyen-
do retirada de escombros, medi-
do sobre perfil.

Encofrado plano para elementos
verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara
vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor
minimos, y 2 posturas maximas,
sin pasadores, para trabajos a
cualquier altura, incluso molduras
y berenjenos, tapes, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desen-
cofrado y limpieza.

Rejilla antideslizante tipo tramex
de PRFV, de 8x8 mm de cuadro,
espesor de 30 mm. La rejilla dis-
pondra de elementos de unién in-
corporados en su proceso de
fabricacién para el ensamblaje de
las rejillas formando un todo uno
sin elementos externos. Las pie-
zas de PRFV se fabricardn me-
diante pultrusién, con resina
ISOFTALICA en espacios sin agre-
sidn quimica y con VINILESTER en
espacios confinados con agresion
guimica, con las siguientes carac-

Precio Importe
4,92 4.059,49

29,13 24.035,16

79,07 48,07
37,76 48,18
91,66 33,00
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Cddigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
teristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de
grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o segln nor-
mativa vigente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-

E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-
E84)

- Pigmentacion mediante resina
tintada

Totalmente terminada y coloca-
da.

U01010360 0,179 m3 Demolicién de muro de hormi- 51,07 9,14

gén, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

X1011 45,000 kg Desmontaje de elementos metdli- 0,48 21,60
cos mediante medios manuales
y/0 mecanicos incluso retirada de
materiales desmontados y es-
combros y medios auxiliares.

U08020150 3,000 m2 Fabrica de ladrillo cara Vvista 80,79 242,37

24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de ce-
mento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena
tipo M-5, para revestir en alza-
dos, conforme a norma UNE-EN
998-1 y/o seglin normativa vigen-
te y medida deduciendo huecos
superioresa 1 m2.

u08030070 6,000 m2 Enlucido de yeso en paramentos 3,08 18,48
verticales con pasta de yeso Y-25
F, incluso limpieza, humedecido y
medios auxiliares para su aplica-
cion.

u08030360 6,000 m2 Pintura plastica en paramentos 3,92 23,52
horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparacion
de base y medios auxiliares para
su aplicacion.
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Cddigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
X1020 1,000 PA  Reposicion del sistema de riego  3.000,00 3.000,00

afectado por las obras. Incluido
instalacion y puesta en funciona-
miento.

Total Cap. 249.156,39
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2 EQUIPOS ELECTRICOS

2.1 Cuadros de alumbrado

Cddigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
Y1 1,000 ud Cuadro General de alumbrado y 12.366,00 12.366,00

fuerza de 400Vac 160A 30kA IP55
reserva 25% en instalacion super-
ficie compuesta por:

-Envolvente IP55.

-Interruptores automaticos mag-
netotérmicos: segun los indicados
en el esquema unifilar correspon-
diente.

-Interruptores diferenciales: se-
gun los indicados en el esquema
unifilar correspondiente.
Incluyendo todos los elementos
de proteccidén necesarios para la
correcta instalacion del circuito
de alumbrado y fuerza recogido
en los esquemas tipo de cuadro
de alumbrado.

Ubicacién: Sala eléctrica antiguo
CGBT. Montada, instalada y colo-
cada. Segun E.T. 3324.

Y4 0,500 ud Actualizacién Cuadro local de 4.932,00 2.466,00
alumbrado y fuerza para Edificio
de control 400Vac 160A 10kA
IP55 reserva 25% en instalacion
superficie compuesta por:
-Envolvente IP55.

-Interruptores automaticos mag-
netotérmicos: Se mantienen los
existentes.

-Interruptores diferenciales:Se
mantienen los existentes.
Incluyendo todos los elementos
de proteccién necesarios para la
correcta instalacion del circuito
de alumbrado y fuerza .
Ubicacion: Edificio de control,
planta baja. Montada, instalada y
colocada. Segun E.T. 3324,
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Cddigo Medicion

Y2 2,000

um
ud

Unidad de Obra

Cuadro local de alumbrado y fuer-
za para nuevo edificio de airea-
cion y antiguo edificio de filtros
banda de 400Vac 25A 6kA IP55
reserva 25% en instalacion super-
ficie compuesta por:

-Envolvente IP55.

-Interruptores automaticos mag-
netotérmicos: segun los indicados
en el esquema unifilar correspon-
diente.

-Interruptores diferenciales: se-
gun los indicados en el esquema
unifilar correspondiente.
Incluyendo todos los elementos
de proteccidén necesarios para la
correcta instalacion del circuito
de alumbrado y fuerza recogido
en los esquemas tipo de cuadro
de alumbrado.

Ubicacion: Sala eléctrica, Galeria
de filtros derecha. Montada, ins-
talada y colocada. Segun E.T.
3324.

Precio
4.932,00

Total Cap.

Importe
9.864,00

24.696,00
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2.2 Acometidas
Cddigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U10030100 500,000 m Cable de cobre aislado en polieti- 15,74 7.870,00
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x70 mma2. Instalado bajo
tubo o conductos.
U10030080 300,000 m Cable de cobre aislado en polieti- 7,95 2.385,00
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x35 mm?2. Instalado bajo
tubo o conductos.
U10030070 2.220,000 m Cable de cobre aislado en polieti- 5,79 12.853,80
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x25 mm?2. Instalado bajo
tubo o conductos.
Total Cap. 23.108,80
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23 Cableado de fuerza y control
23.1 Cableado de fuerza y control desde CGA
Cddigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U10030330 2.325,000 m Cable de cobre aislado en polieti- 6,16 14.322,00
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x6 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos.
U10030240 1.773,000 m Cable de cobre aislado en polieti- 2,58 4,574,34
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3x2,5 mma2. Instalado bajo
tubo o conductos.
U10030180 4.098,000 m Cable de cobre aislado en polieti- 2,13 8.728,74
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 2x2,5 mm?2. Instalado bajo
tubo o conductos.
Total Cap. 27.625,08
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2.3.2 Cableado de fuerza y control desde CLA filtros izquierda y derecha

Cédigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U10030240 670,000 m Cable de cobre aislado en polieti- 2,58 1.728,60

leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3x2,5 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos.

U10030330 180,000 m Cable de cobre aislado en polieti- 6,16 1.108,80
leno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x6 mmz2. Instalado bajo
tubo o conductos.

Total Cap. 2.837,40
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2.4

2.4.1

Cddigo
U10050110

Y3401

Y8761200

uU10060370

Y34011

Y5

Alumbrado

Medicién

60,000

20,000

6,000

6,000

2,000

6,000

Alumbrado interior

um
ud

ud

ud

ud

ud

ud

Unidad de Obra

Suministro y montaje de lumina-
ria adosable Estanca LED. IP-66,
1x47 W. Factor de potencia >0,9.
Eficiencia > 130Lm/W. Vida util >
50000 horas. Difusor: Policarbo-
nato, extruido.

Instalacion adosado o suspendi-
do, con equipo y lampara total-
mente montada.

Suministro y montaje de lumina-
ria adosable Estanca LED.

IP-65, 1x45 W. Factor de potencia
>0,9. Eficiencia > 130Lm/W.

Vida (til > 50000 horas.

Sistema de alumbrado de emer-
gencia auténomo durancién ase-
gurada 3 horas.

Difusor: Policarbonato, extruido.
Instalacion adosado o suspendi-
do, con equipo y lampara
totalmente montada.

Suministro y montaje de interrup-
tor cruzado de superficie estanco
unipolar de 10 A. Proteccién IP-
55.

Suministro y montaje de conmu-
tador de superficie estanco uni-
polar de 10 A. Proteccién IP-55.

Desmontaje y retirada de la insta-
lacién de iluminacién y de servi-
cios existente en edificio galeria
de filtros.

Detector de movimiento por in-
frarrojos 230 V AC 50/60 Hz con-
tactos de salida 1INA 5A(AC1)2A
(AC15) 250V con 1 modulo para
una tension de >60V y <=1000V
(excepto relés y disyuntores, asi

Precio
285,48

309,00

17,19

11,00

1.500,00

160,00

Importe
17.128,80

6.180,00

103,14

66,00

3.000,00

960,00
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Cddigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe

como interruptores electrdnicos
de CA que consistan en circuitos
de entrada y salida de acopla-
miento dptico "interruptores CA
de tiristor aislado", interruptores
electrénicos).

Total Cap. 27.437,94
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2.4.2 Alumbrado exterior
Cddigo Medicion UM
Y3421 5,000 ud
U10050370 61,000 ud
Y3422 1,000 ud

Unidad de Obra

Punto de luz, formado por: Brazo
mural: Dimensién: 1 m, Segun
E.T. 3601; Luminarias: Forma: ce-
rrada; Lampara: Tipo: LED; Poten-
cia: 68 W 6755 Lm, Sistema de re-
gulacion 1-10 V

Segun E.T. 3603; Equipo incorpo-
rado de alto factor; Sistema bipo-
tencia; Suplementos: Placa de co-
nexion; Cableado del brazo mu-
ral; Pica de tierra; Parte propor-
cional de cable de alimentacion
de2x6+TT mm2.

Suministro y montaje de colum-
na, de fuste troncocdnico y sec-
cion circular, de material acero al
carbono galvanizado por inmer-
sidn en caliente, de 9 metros de
altura con puerta de registro en-
rasada IP 44, tornillo de T.T., in-
cluso pernos, caja de conexién y
proteccién con fusibles, bornas
de conexién y linea de alimenta-
cion desde caja a luminaria con
conductor VV-0,6/1kV de 3x2,5
mm?2, segln ET 3602.

Suministro y montaje de colum-
na, de fuste troncocdnico y sec-
cién circular, de material acero al
carbono galvanizado por inmer-
sion en caliente, de 9 metros de
altura con puerta de registro en-
rasada IP 44, tornillo de T.T., in-
cluso pernos, caja de conexién y
proteccién con fusibles, bornas
de conexidn y linea de alimenta-
cién desde caja a luminaria con
conductor VV-0,6/1kV de 3x2,5
mm?2, segln ET 3602.

Precio

805,00

608,15

758,15

Importe
4.025,00

37.

097,15

758,15

DOCUMENTO N¢ 4.- PRESUPUESTO

Pagina

15



wt I
canal j PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
— EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

d e Isa b8| | ] Presupuestos parciales
Cddigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
Y8741150 16,000 ud  Apoyo tubular de 12 m. Con esca- 3.978,00 63.648,00

lera exterior y quitamiedos. Y con
plataforma para alojar minimo 7
proyectores con un descansillo
abatible intermedio.

Tipo de acero S355JR ;Espesor 4
mm ;Conicidad 20 % ;Diametros
cabeza 150 / 360 mm ;Didmetros
base 330 / 460 mm ;Pernos ancla-
je 8 ud M24x1500 ;Peso aproxi-
mado 1.865 kg

Y3423 32,000 ud Luminarias 68 W, 4000 K, Poten- 655,00 20.960,00
cia de sistema 68 W, Lumen Out-
put (Im) 6760, Vida util LED
100000 h, Grado de proteccion
IP66, Resistencia a impactos IKO8
CUERPO - IKO6 LENTES Clase aisla-
miento Il, Resistencia a sobreten-
siones 10KV en modo comun;
6KV en modo
diferencial, Resistencia a impac-
tos IKO8 CUERPO - IKO6 LENTES,
Regulable 1-10 V, Tipo de alimen-
tador
Driver Led en corriente continua,
Deslumbramiento
G*3-ULOR=0

Y3424 29,000 ud  Luminarias 99 W, 4000 K, Poten- 776,00 22.504,00
cia de sistema 99 W, Lumen Out-
put (Im) 9860, Vida util LED
100000 h, Grado de proteccion
IP66, Resistencia a impactos KO8
CUERPO - IKO6 LENTES Clase aisla-
miento Il, Resistencia a sobreten-
siones 10KV en modo comun;
6KV en modo
diferencial, Resistencia a impac-
tos IKO8 CUERPO - IKO6 LENTES,
Regulable 1-10 V, Tipo de alimen-
tador
Driver Led en corriente continua,
Deslumbramiento
G*3-ULOR=0
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Cddigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
Y3425 16,000 ud Focos LED 50 W, 4000 K, Eficien- 189,00 3.024,00

cia (Im/W) 132, Regulable 1-10 V,
Grado de proteccién IP66, Resis-
tencia a impactos IK08 Tension de
alimentacién

100-240 V Driver Incluido, Protec-
cion contra sobretensiones Pro-
teccidon contra sobretensiones 6-
4kV, Con 6ptica de alta eficiencia.

Y3426 5,000 ud  Luminarias 28 W, 4000 K, Poten- 550,00 2.750,00
cia de sistema 28 W, Lumen Out-
put (Im) 3200, Vida util LED
100000 h, Grado de proteccion
IP66, Resistencia a impactos KO8
CUERPO - IKO6 LENTES Clase aisla-
miento Il, Resistencia a sobreten-
siones 10KV en modo comun;
6KV en modo
diferencial, Resistencia a impac-
tos IKO8 CUERPO - IKO6 LENTES,
Regulable 1-10 V, Tipo de alimen-
tador
Driver Led en corriente continua,
Deslumbramiento
G*3-ULOR=0.

Incluido pequefio material para
anclaje a pared.

Y3427 80,000 ud Focos LED 100 W, 4000 K, Eficien- 425,00 34.000,00

cia (Im/W) 132, Regulable 1-10 V,
Grado de proteccion IP66, Resis-
tencia a impactos IKO8 Tensidn de
alimentacién

100-240 V Driver Incluido, Protec-
cion contra sobretensiones Pro-
teccion contra sobretensiones 6-
4kV, Con dptica de alta eficiencia.

Total Cap. 188.766,30
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243 Tomas de corriente

Cédigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
Y8540005 6,000 ud Toma de corriente F+N+T 16A en 47,19 283,14

instalacion superficie en galerias
de filtros izquierda y derecha. In-
corpora marco y caja incluyendo
parte proporcional de tubo vy
cable. Segun ET 3702.

Total Cap. 283,14

DOCUMENTO N¢ 4.- PRESUPUESTO Pagina 18



Canal </
de Isabel |l

PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA
Presupuestos parciales

2.5 Red de tierras
Cédigo Medicidon
Y3511 78,000
YWO0006 1,000

um
ud

ud

Unidad de Obra

Arqueta de tierra individual inclu-
yendo: Electrodo para red de to-
ma de tierra cobreado con 300
pm; fabricado en acero, de 15
mm de didmetro y 2 m de longi-
tud, conductor de cobre desnudo
de 35 mm?; grapa abarcén para
conexion de pica, arqueta de poli-
propileno para toma de tierra, de
300x300 mm, con tapa de regis-
tro; Puente para comprobacion
de puesta a tierra de la instala-
cion eléctrica; saco de 5 kg de sa-
les minerales para la mejora de la
conductividad de puestas a tierra;
material auxiliar para instalacio-
nes de toma de tierra.

Comprobacién de la red de tie-
rras definitiva de los puntos nue-
vos ejecutados por instalador au-
torizado de modo que quede
dentro de lo estipulado por la
ITC-BT-18 del Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensidn, tantas
veces como sean necesarias hasta
que el valor de tierras sea acep-
table reglamentariamente, to-
mando las medidas oportunas ne-
cesarias para su subsanacion en
caso de deficiencias.

Precio
142,02

700,00

Total Cap.

Importe

11.

11.

077,56

700,00

777,56
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2.6 Canalizaciones eléctricas

Cédigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U10040330 570,000 m Canalizacion eléctrica de superfi- 29,03 16.547,10

cie para conduccién de cables a
base de canaleta aislante de
PC+ABS, libre de halégenos, insta-
lada sobre muro, de 60x100 mm,
con parte proporcional de unio-
nes, curvas, soportes y tornilleria.

U10040110 125,000 m Canalizacion eléctrica de superfi- 12,49 1.561,25

cie para conduccién de cables a
base de tubo de Polimero termo-
plastico libre de halégenos rigido,
no propagador de llama, M 40,
roscable, grapado sobre hormi-
gon, con tres abrazaderas de ace-
ro plastificadas, tres tacos de
plastico y tres tirafondos de acero
inoxidable.

U10040350 55,000 m Canalizacion eléctrica de superfi- 41,41 2.277,55
cie para conduccién de cables a
base de canaleta aislante de
PC+ABS, libre de halégenos, insta-
lada sobre muro, de 60x200 mm,
con parte proporcional de unio-
nes, curvas, soportes y tornilleria.

Total Cap. 20.385,90
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2.7 Interferencias. Modificacién en CGD

Cédigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
YWO0008 1.460,000 ml Retirada del cable de baja tensién 1,60 2.336,00

actualmente existente en la ETAP
Yy que se vaya a quedar fuera de
servicio o necesite ser sustituido
y lo indique la Direccién de Obra.

Total Cap. 2.336,00
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2.8 Regulacién iluminacién

Cédigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
Y3 10,000 ud Regulador 1-10V, 4 fases Monta 347,33 3.473,30

je en carril DIN ;

Anchura de montaje: 4 mddulos
(72 mm)

Conexién y configuracion de la lu-
minosidad para lamparas con
aparatos de manejo con interfaz
1-10V

Tension de contol: 1...10V;
Corriente de control por salida:
max. 100 mA ,Longitud max de
cable: 500 m (0,5 mm3) ;

Tensién de conmutacién AC: AC
250/ 400V

Corriente de conmutacién 230 V
AC1: 16 A Corriente de conmuta-
cion 230 V AC3: 10 A Corriente de
conmutacion 400 V AC1: 10 A Co-
rriente de conmutacion 400 V
AC3:6A;

Corriente de conmutacién mini-
ma: 100 mA ;

Carga resistiva: 3680 W

Total Cap. 3.473,30
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2.9 Legalizacidn instalaciéon BT

Cédigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
Y6 1,000 ud Legalizacidn de la instalaciones de  4.000,00 4.000,00

Baja Tension, segun la legislaciéon
vigente que le sea de aplicacién,
incluso proyecto técnico, suscrito
por técnico titulado competente
y visado por el Colegio Oficial co-
rrespondiente, Certificado de Di-
reccion de Obra Eléctrica, Certifi-
cado de Instalacidon Eléctrica en
Baja Tensidn (antiguo Dictamen o
Boletin eléctrico), Certificado de
Inspeccion por Organismo de
Control, Declaraciones respon-
sables segin modelos DGIEM,
abono de tasas oficiales y cual-
quier otra documentaciéon y ges-
tion necesaria ante Organismos
competentes para la Autorizacion
y puesta en servicio de la instala-
cion.

Total Cap. 4.000,00
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3 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

3.1 ACOPIO

Cddigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U12010010 1,000 ud Puesta en obra y desmantela- 2.761,95 2.761,95

miento de punto limpio en obra
para acopio y almacenamiento de
los residuos generados en la
construcciéon. Incluye una zona
despejada para el acopio de ma-
terial no peligroso asi como una
zona habilitada para materiales
peligrosos. Esta ultima se consti-
tuye por una estructura de chapa
prefabricada de 9x3 m que supo-
ne la parte superior del almace-
namiento (techo y las paredes), la
parte inferior consta de una sole-
ra de hormigon, (que actuara co-
mo cubeto de retencion ante po-
sibles derrames liquidos) lo cual
requiere una excavacién a maqui-
na previa de 20 cm, para colocar
un encachado de piedra y una la-
mina de plastico, después se rea-
lizara la solera de hormigdn de 15
cm de espesor con mallazo de
acero, para constituir la base del
almacén que deberad tener una
minima inclinacién para desem-
bocar a un sumidero sifénico de
PVC, que se conectard con un tu-
bo de PVC (con una longitud de
unos 6 m) a una arqueta prefabri-
cada también de PVC. Dicha ar-
queta requerira ademds de una
fabrica de ladrillo tosco para pro-
teger dicho elemento. El precio
del almacén incluye ademas un
cartel de identificacion, un extin-
tor de polvo ABC, asi como sepio-
lita para recoger posibles derra-
mes liquidos pastosos (ej. grasas).
Inclusive la mano de obra necesa-
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Cddigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe

ria para la colocacién del cartel, el
extintor, la sepiolita, asi como de
la ldmina de plastico y tornillos
que sujeten la estructura pre-
fabricada a la solera de hormigén.

Total Cap. 2.761,95
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3.2 RCD NIVEL I. Tierras y pétreos excavacion
Cédigo Medicion UM Unidad de Obra
U12022010 325,640 m3 Deposicidon controlada en centro

U12021040 325,640

U12021010 131,002

m3

m3

de clasificacion y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, de
RCD Nivel | tierras inertes resul-
tantes de excavaciones (17 05
04), medido sobre perfil.

Carga, transporte y descarga de
productos resultantes de excava-
cién (RCD Nivel 1) en otra obra,
cantera, centro de clasificaciéon y
tratamiento o vertedero autoriza-
do de RCD, para distancias meno-
res o iguales a 30 km, consideran-
do ida y vuelta, carga por medios
mecdnicos sobre camidn bascu-
lante de 20 t, medido sobre perfil,
sin incluir canon.

Carga, transporte, descarga y ex-
tendido mecanico de productos
resultantes de excavaciéon (RCD
Nivel 1) en la propia obra, carga
por medios mecanicos sobre ca-
midén basculante de 10 t, medido
sobre perfil.

Precio
9,54

12,30

3,93

Total Cap.

Importe
3.106,61

4.005,37

514,84

7.626,82

DOCUMENTO N¢ 4.- PRESUPUESTO

Pagina 26



-‘.:p) B
Canal <&
de Isabel ||

PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA
Presupuestos parciales

3.3 RCD NIVEL Il. Residuos de construcciéon y demolicion

Cédigo Medicidon

U12031010 514,213

U12033010 514,213

U12021040 295,140

U12032210 219,070

U12032250 25,000

um

m3

m3

m3

m3

ud

Unidad de Obra

Clasificacién a pie de obra de resi-
duos de construcciéon o demoli-
cién Nivel Il en fracciones segln
normativa vigente, con medios
manuales.

Deposicidon controlada en centro
de clasificacion y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, de
residuos limpios de construccion
y demolicién Nivel Il separados
en fracciones.

Carga, transporte y descarga de
productos resultantes de excava-
cion (RCD Nivel 1) en otra obra,
cantera, centro de clasificacién y
tratamiento o vertedero autoriza-
do de RCD, para distancias meno-
res o iguales a 30 km, consideran-
do ida y vuelta, carga por medios
mecanicos sobre camién bascu-
lante de 20 t, medido sobre perfil,
sin incluir canon.

Carga de RCD no peligrosos valo-
rizables (madera, plasticos, carto-
nes, chatarra ) sobre dumper, por
medios manuales considerando
dos peones ordinarios. Sin incluir
clasificacidon de residuos ni alqui-
ler de contenedor.

Suministro de contenedor metali-
co para RCD de 9 m3 de capaci-
dad. Colocado a pie de obra, in-
cluso entrega, recogida y descar-
ga en centro de clasificacion y tra-
tamiento o vertedero autorizado.
Sin incluir canon.

Precio
4,94

9,34

12,30

12,33

132,50

Total Cap.

Importe
2.540,21

4.802,75

3.630,22

2.701,13

3.312,50

16.986,81
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3.4 Residuos peligrosos
Cddigo Medicion UM
U12040010 0,170 m3
U12040020 0,170 m3
U12040030 0,080 t

Unidad de Obra

Gestidn interna de varios tipos de
residuos peligrosos, incluida se-
gregacion in situ asi como los me-
dios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicidon
controlada en vertedero autoriza-
do de residuos peligrosos, asi co-
mo los medios auxiliares necesa-
rios.

Deposicion controlada en verte-
dero autorizado de residuos peli-
grosos

Precio Importe
22,08 3,75
59,94 10,19
59,36 4,75

Total Cap. 18,69
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3.5 Gestion de residuos de fibrocemento
Cédigo Medicion UM Unidad de Obra
A0004 20,550 m3® Carga, transporte y descarga de

A0005 20,550
W1001 1,000
W1002 1,000

m

u

u

3

cualquier tipo de elementos de
fibrocemento con amianto, a ver-
tedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de cons-
truccién y demolicién externa a la
obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos situado a
cualquier distancia, previamente
envasados, etiquetados y paleti-
zados.

Pago de canon por descarga a
vertdero autorizado, de residuos
peligrosos de fibrocemento con
amianto.

Certificado de retirada de amian-
to.

Estudio de peligrosidad de las
fibras de amianto

Precio
62,21

90,25

1.500,00

2.500,00

Total Cap.

Importe
1.278,42

1.854,64

1.500,00

2.500,00

7.133,06
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4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1 Instalaciones de higiene y bienestar

41.1 Alquiler casetas prefabricadas de obra

Cddigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U11034020 10,000 h Brigada de seguridad empleada 34,41 344,10

en mantenimiento y reposicidon
de protecciones (Oficial 12 vy
Pedn).

Total Cap. 344,10
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4.1.2 Mobiliario

Cédigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U11033070 6,000 ud  Suministro y colocacién de taqui- 16,14 96,84

lla metdlica individual con cerrojo
como mobiliario provisional para
local de vestuarios. Incluso insta-
lacién. Amortizable en 5 usos.

Total Cap. 96,84

DOCUMENTO N¢ 4.- PRESUPUESTO Pagina 31



- .
canal \y PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

de Isa b9| " Presupuestos parciales
4.2 Senalizacion
4.2.1 Senalizacion
Cddigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U11034040 16,000 h Mano de obra de sefialista para 16,45 263,20
maniobras de maquinaria y vehi-
culos.

Total Cap. 263,20
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4.3

43.1

Cddigo
U11027010

U11027020

U11027030

U11027090

U11027040

Medicién

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Protecciones colectivas

Instalaciones eléctricas

UM Unidad de Obra

ud

ud

ud

ud

ud

Instalacion y montaje de toma de
tierra provisional de obra, com-
puesta de: una pica de acero
cobre de 2,5 m de longitud y 18
mm de diametro, 3 metros de
cable de cobre de 50 mm2 de sec-
cion y grapas de conexidén a la pi-
ca. Incluso desmontaje, sacos de
sales electroliticas y pequefio ma-
terial.

Suministro, instalacién y desmon-
taje de interruptor diferencial de
media sensibilidad de 300 mA.

Suministro, instalacién y desmon-
taje de interruptor diferencial de
alta sensibilidad de 30 mA.

Suministro de foco portatil para
interior con soporte de tubo me-
talico, cable de 1,5 m y malla pro-
tectora. Amortizable en 3 usos.

Suministro, instalacién y montaje
de cuadro eléctrico provisional de
obra para potencia maxima de 9
kW, formado por: armario de dis-
tribucién con soporte, 2 tomas
P+T de 16 A 220V y una toma
3P+N+T de 16A 380V, con 1 dife-
rencial de 40 A 30 mA , magneto-
térmicos 4P 32 A6 kA, 1IP+N 16 A
kKA C y 4P 16A 6kA C. Incluso
desmontaje. Amortizable en 3
usos.

Precio

176,42

210,73

142,87

2,12

333,15

Total Cap.

Importe
176,42

210,73

142,87

2,12

333,15

865,29
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4.3.2 Extincion incendios
Cddigo Medicion UM
U11026070 1,000 ud
U11026020 1,000 ud

Unidad de Obra

Suministro de extintor de diéxido
de carbono (CO2) de 5 kg, de efi-
cacia 89B, con mandémetro y man-
guera con boquilla difusora, inclu-
so soporte para la sujecion a pa-
red y montaje.

Suministro de extintor portatil de
polvo polivalente ABC, de 6 Kg de
capacidad, eficacia 27A-183B, con
mandmetro y manguera con bo-
quilla difusora, incluso soporte
para la sujecion a pared y monta-
je.

Precio
92,10

32,14

Total Cap.

Importe

92,10

32,14

124,24
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433 Trabajos en tension
Cddigo Medicion UM
E38TTO01 1,000 u
U11018050 3,000 ud
U11027080 1,000 ud

Unidad de Obra

Banqueta aislante 45Kv

Suministro de par de botas de se-
guridad para proteccién eléctrica
de media tension fabricadas con
material dieléctrico, suela anti-
deslizante, puntera resistente al
impacto hasta 200 J y compresion
hasta 15 kN. EPI categoria Ill, con
marcado CE.

Suministro de portatil luminoso
de mano con mango aislante,
cable de 5 m, gancho de sujecidn
y malla protectora. Amortizable
en 3 usos.

Precio
167,06

96,44

4,42

Total Cap.

Importe

167,06

289,32

4,42

460,80
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434 Varios
Cddigo Medicion UM
U11022080 2,000 ud

Unidad de Obra

Suministro y colocacion de pasa-
rela de paso peatonal sobre zan-
jas abiertas de acero, de 2,40 m
de longitud para anchura mdaxima
de zanja de 1,64 m, anchura util
de 0,87 m, con plataforma de su-
perficie antideslizante sin desni-
veles, con 400 kg de capacidad de
carga, rodapiés laterales de 0,15
m, barandillas laterales de 1 m de
altura, con travesano lateral. In-
cluso elementos de fijacion, insta-
lacién y retirada. Amortizable en
10 usos.

Precio
37,39

Total Cap.

Importe

74,78

74,78
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4.4 Protecciones individuales

44.1 Protecciones para la cabeza

Cddigo Medicién

U11011010 6,000

U11011020M 6,000

U11015020 6,000

U11015030 6,000

U11013030 6,000

U11012070 6,000

um

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Unidad de Obra

Suministro de casco de seguridad
con atalaje provisto de 6 puntos
de anclaje, para uso normal, anti-
golpes, de polietileno con un pe-
so maximo de 400 g. EPI catego-
ria Il, con marcado CE.

Equipo de linterna auténomo in-
corporado al casco de seguridad
valorado en funcién del ndmero
Optimo de utilizaciones.

Suministro de orejeras para
amortiguar el ruido fabricado con
casquetes ajustables de almoha-
dillas recambiables para su uso
optativo, adaptable al casco de
seguridad o sin adaptarlo. EPI ca-
tegoria ll, con marcado CE.

Suministro de par de tapones
fabricados en espuma para la ate-
nuacion acustica, desechables.
EPI categoria Il, con marcado CE.

Suministro de mascarilla respira-
toria con una valvula de exhala-
cion, fabricada en material inalér-
gico y atdxico, con filtro para hu-
mos de soldadura, fresado, fibra
de vidrio, etc. EPI Categoria Il, con
marcado CE.

Suministro de gafas de montura
de vinilo con pantalla exterior de
policarbonato, pantalla interior
antichoque y cdmara de aire en-
tre las dos pantallas, para traba-
jos con riesgo de impactos en los
ojos. EPI categoria Il, con marca-
do CE.

Precio Importe

5,46

37,20

16,35

0,58

17,26

13,17

32,76

223,20

98,10

3,48

103,56

79,02
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Cddigo Medicion UM
U11012020 2,000 ud
U11012030 2,000 ud

Unidad de Obra

Suministro de pantalla de solda-
dura eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, resistente a la perfora-
ciébn y penetracion por objeto
candente, antinflamable. EPI ca-
tegoria lll, con marcado CE.

Suministro de gafas de soldadura
oxiacetilénica y oxicorte, montura
integral con frontal abatible, re-
sistente a la perforacién y pene-
tracion por objeto candente, an-
tinflamable, adaptable a la cabe-
za mediante sistema de carraca.
EPI categoria Il, con marcado CE.

Precio
25,81

5,31

Total Cap.

Importe

51,62

10,62

602,36
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4.4.2 Protecciones para el cuerpo

Cédigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U11014090 6,000 ud  Suministro de cinturén portahe- 18,71 112,26

rramientas ajustable, para traba-
jos generales de obra. EPI catego-
ria |, con marcado CE.

U11014100 6,000 ud Suministro de mono de protec- 23,24
cidon de obra, con bolsillos. EPI
categoria I, con marcado CE.

U11014020 6,000 ud  Suministro de impermeable de 17,86
proteccién contra la lluvia, de dos
piezas, fabricado en material
plastico. EPI categoria I, con mar-
cado CE.

U11014050 2,000 ud Suministro de mandil de protec- 19,96
cién para trabajos de soldadura,
sometidos a una temperatura
ambiente superior a 100°C. EPI de
categoria lll, con marcado CE.

U11014040 2,000 ud  Suministro de traje completo pa- 26,82
ra trabajos de soldadura, com-
puesto de chaqueta y pantaldn.
EPI categoria Ill, con marcado CE.

U11014030 6,000 ud  Suministro de chaleco de alta visi- 15,97
bilidad, compuesto de tela amari-
lla con cinturdn y tirantes de tela
reflectante. EPlI de categoria II,
con marcado CE.

U11016030 6,000 ud Suministro de arnés anticaidas 24,42
con 2 puntos de amarre y cintu-
ron de amarre lateral de doble re-
gulacion y elementos accesorios
de acero inoxidable. EPI categoria
lll, con marcado CE. Amortizable
en 4 usos.

139,44

107,16

39,92

53,64

95,82

146,52
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Cddigo Medicion UM
U11016040 6,000 ud
U11016060 6,000 ud

Unidad de Obra

Suministro de absorbedor de
energia, conformado por una cin-
ta eldstica, mosquetdn y elemen-
tos accesorios. EPI de categoria
I, con marcado CE. Amortizable
en 4 usos.

Suministro de cuerda de 2 m co-
mo elemento de amarre, fabrica-
da en fibra, con mosquetén vy
gancho en sus extremos. EPI de
categoria Ill, con marcado CE.
Amortizable en 4 usos.

Precio
24,14

16,91

Total Cap.

Importe

144,84

101,46

941,06
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44.3 Protecciones para las extremidades

Cédigo Medicidon

U11017030 6,000

U11017010 6,000

U11018040 6,000

uU11018070 6,000

U11018080 6,000

um

ud

ud

ud

ud

ud

Unidad de Obra

Suministro de par de guantes de
proteccion de goma fina reforza-
dos para trabajos con materiales
himedos, albafileria, poceria,
hormigonado, etc. EPI categoria
II, con marcado CE.

Suministro de par de guantes de
proteccién para manipular mate-
riales abrasivos fabricados en ni-
trilo de alta resistencia con re-
fuerzo en dedos pulgares. EPI ca-
tegoria ll, con marcado CE.

Suministro de par de botas de se-
guridad para proteccién eléctrica
de hasta 5000 V fabricadas con
material dieléctrico, suela anti-
deslizante, puntera resistente al
impacto hasta 200 J y compresion
hasta 15 kN. EPI categoria Il, con
marcado CE.

Suministro de par de botas de
proteccion fabricadas en cuero,
plantilla de texdn, suela antidesli-
zante resistente a hidrocarburos
y aceites, puntera resistente al
impacto hasta 100 J y compresion
hasta 10 kN. EPI categoria Il, con
marcado CE.

Suministro de par de zapatos de
seguridad para trabajos con ries-
go mecanico, fabricados en cue-
ro, con acolchado trasero, suela
antideslizante, puntera resisten-
tes al impacto hasta 200 J y com-
presion hasta 15 kN. EPI categoria
Il, con marcado CE.

Precio Importe
2,01 12,06

5,35 32,10

61,83 370,98

33,38 200,28

32,94 197,64
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Cédigo Medicidn
U11018090 2,000
U11017050 1,000
U11017080 2,000
U11017060 6,000

umMm

ud

ud

ud

ud

Unidad de Obra

Suministro de par de polainas pa-
ra trabajos de soldadura fabrica-
das en cuero con sistema de suje-
cién por debajo del calzado. EPI
categoria ll, con marcado CE.

Par de guantes de proteccion
contra el frio fabricados en serra-
je y forrados con muletén afelpa-
do, homologados.

Suministro de par de manguitos
para trabajos de soldadura fabri-
cados en serraje. EPI categoria lll,
con marcado CE.

Suministro de par de guantes de
proteccion eléctrica hasta 7.500
V, clase 1, fabricados con material
dieléctrico. EPI categoria lll, con
marcado CE.

Precio
7,36

3,03

6,10

41,56

Total Cap.

Importe
14,72

3,03

12,20

249,36

1.092,37
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4.5 Formacidn y prevencién

4.5.1 Formacion

Cddigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U11050020M 6,000 ud Formacién minima en prevencidn 267,30 1.603,80

de riesgos laborales de 8 h en ci-
clo inicial y 20 h en segundo ciclo
segun oficios.

U11035040M 20,000 h Asesor técnico en Seguridad y Sa- 23,62 472,40
lud en el Trabajo para impartir
formacion a los trabajadores du-
rante las obras.

Total Cap. 2.076,20
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4.5.2 Prevencion

Cddigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe

U11035010M 6,000 ud Reconocimiento médico obligato- 74,32 445,92
rio.

Total Cap. 445,92
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5 IMPREVISTOS
Cédigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
X1700 1,000 PA  Partida alzada a justificar para ac- 18.971,35 18.971,35

tuaciones imprevistas que resul-

ten indispensables para la ade-

cuada ejecucion de la obra en los

términos definidos en Pliego de

Prescripciones Técnicas.

Total Cap. 18.971,35
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PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN DE CAPITULOS DEL PRESUPUESTO

1 OBRACIVIL

11

CIRCUITOS ILUMINACION EXTERIOR

2 EQUIPOS ELECTRICOS

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

CUADROS DE ALUMBRADO

ACOMETIDAS

CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL

2.3.1  Cableado de fuerza y control desde CGA
2.3.2  Cableado de fuerza y control desde CLA filtros izquierda y derecha
ALUMBRADO

2.4.1  Alumbrado interior

2.4.2  Alumbrado exterior

2.4.3  Tomas de corriente

RED DE TIERRAS

CANALIZACIONES ELECTRICAS

INTERFERENCIAS. MODIFICACION EN CGD

REGULACION ILUMINACION

LEGALIZACION INSTALACION BT

3 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

ACOPIO

RCD NIVEL I. TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION

RCD NIVEL II. RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
RESIDUOS PELIGROSOS

GESTION DE RESIDUOS DE FIBROCEMENTO

4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
4.1.1  Alquiler de casetas prefabricadas de obra
4.1.2  Mobiliario

PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

249.156,39 €
249.156,39 €
336.727,42 €
24.696,00 €
23.108,80 €
30.462,48 €
27.625,08 €
2.837,40 €
216.487,38 €
27.437,94 €
188.766,30 €
283,14 €
11.777,56 €
20.385,90 €
2.336,00 €
3.473,30€
4.000,00 €
34.527,33 €
2.761,95 €
7.626,82 €
16.986,81 €
18,69 €
7.133,06 €
7.387,16 €
440,94 €

344,10 €
96,84 €
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Presupuestos generales

PRESUPUESTOS GENERALES

PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

RESUMEN DE CAPITULOS DEL PRESUPUESTO

4.2  SENALIZACION
4.2.1 Sefializacion

4.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
4.3.1  Instalaciones eléctricas
4.3.2  Extincion de incendios
4.3.3  Trabajos en tension
4.3.4 Varios

4.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES

4.4.1  Protecciones para la cabeza
4.4.2 Protecciones para el cuerpo
4.4.3  Protecciones para las extremidades

4.5 FORMACION Y PREVENCION
4.5.1 Formacion
4.5.2 Prevencion

5 IMPREVISTOS

263,20 €
263,20 €

1.525,11 €
865,29 €
124,24 €
460,80 €
74,78 €

2.635,79 €
602,36 €
941,06 €
1.092,37 €

2.522,12 €
2.076,20 €
445,92 €

18.971,35 €
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PRESUPUESTOS GENERALES

PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL |

1 OBRA CIVIL 249.156,39 €
2 EQUIPOS ELECTRICOS 336.727,42 €
3 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 34.527,33 €
4 SEGURIDAD Y SALUD 7.387,16 €
5 IMPREVISTOS 18.971,35 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 646.769,65 €

Asciende el importe total del presente presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad
de: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTAY CINCO CENTIMOS (646.769,65.- €).

Madrid, Mayo de 2021

El Ingeniero Autor del Proyecto

W%’

Antonio Santiago Boyero

Director de Proyecto V° B° Subdirectora de Proyectos

José Luis Vicente Arcones Maria Valverde Agui Lopez
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PRESUPUESTOS GENERALES

PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO
EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA

PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCION MATERIAL 646.769,65 €
13 % de Gastos Generales 84.080,05 €
6 % de Beneficio Industrial 38.806,18 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 769.655,88 €

Asciende el Presupuesto Base Estimado de Licitacion sin IVA a la expresada
cantidad de:

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (769.655,88.-€)

Madrid, Mayo de 2021

El Ingeniero Autor del Proyecto

WW

Antonio Santiago Boyero

Director de Proyecto V¢ B® Subdirectora de Proyectos

José Luis Vicente Arcones Maria Valverde Aglii Lopez






