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1. MEMORIA PROYECTO 
 
1.1.  MEMORIA 

 
1.1.1.  OBJETO DE ESTE PROYECTO 
 

Esta memoria tiene como objeto documentar los equipos y actuaciones necesarias para la renovación de las 

instalaciones de megafonía, circuito cerrado de televisión y control de accesos para el conjunto de los Teatros 

del canal, situado en la calle Cea Bermúdez de Madrid.  

 

Tal y como se refleja en diversos informes presentados ante la Comunidad de Madrid, las citadas instalaciones 

no han sido objeto de renovación desde la inauguración del complejo. Esto ha conducido a que las instalaciones 

hayan quedado tecnológicamente obsoletas, haciendo inviable por más tiempo su mantenimiento, 

actualización y reposición de los componentes averiados. 

 

En este documento se describirá la situación actual y la solución propuesta para la renovación de los siguientes 

sistemas: 

 

 Sistema de megafonía y evacuación por voz. 

 Sistema de vigilancia por circuito cerrado de televisión (CCTV) 

 Sistema de control de accesos. 

 

Para cada uno de los anteriores sistemas se indicarán las prescripciones técnicas, los materiales necesarios, 

los procedimientos de instalación adecuados, así como las condiciones para certificación final de la instalación, 

definiendo en un presupuesto las partidas necesarias que permitan la licitación de la instalación, así como la 

ejecución de los trabajos de instalación de acuerdo con la Normativa vigente. 

 

1.1.2.  SISTEMA DE MEGAFONÍA Y EVACUACION POR VOZ 
 
El sistema de megafonía instalado en los teatros tiene por objeto la emisión de avisos específicos para los 

asistentes, su integración con las instalaciones audiovisuales de los teatros y trabajar de forma conjunta con 

los sistemas de alarma para emitir mensajes que faciliten la evacuación segura y ordenada del recinto en caso 

de emergencia. 

 

Los componentes del sistema son compatibles con la normativa actualmente vigente, UNE EN 54, incluyendo 

altavoces, módulos de gestión, amplificadores y accesorios.  

 

Sin embargo, los elementos de gestión y etapas de potencia no pueden ser renovados o reparados. El sistema 

actual está basado en la gama Praesidio del fabricante Bosch. El sistema fue descontinuado por el fabricante 

en diciembre de 2022, lo cual impide cualquier tipo de labor de sustitución o reparación en caso de fallo.  

Hasta ahora, se ha ido aprovechando el material existente para poder ir solventando las incidencias, pero no 

resulta adecuado mantener esta situación, si se desea que el sistema siga funcionando correctamente.  
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Por otro lado, el cableado de las diferentes zonas, así como cada uno de los altavoces o proyectores acústicos 

están operativos actualmente, cumplen con la normativa y puede encontrarse reposición en el mercado sin 

dificultad. Por ese motivo, no serán objeto de renovación. 

 

1.1.2.1.  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE 
 

Actualmente el sistema cuenta con dos centros de control interconectados mediante cableado de fibra: 

  

 Sala de Audiovisuales. En su interior se instala el sistema de control principal y cuenta con el 

mayor número de zonas servidas desde sus etapas de potencia. Se ubica en la planta +4 del 

Sala Roja.  

 Sala CCR.Se conecta con el anterior mediante cableado de fibra y cuentan con zonas de 

servicio adicionales, permitiendo tomar control del conjunto en caso de fallo de la unidad 

principal. Se ubica en la planta +1 del edificio correspondiente al Centro Coreográfico. 

 

De acuerdo con los planos facilitados, el cableado de las distintas zonas parte de ambos nodos, pudiendo 

cada uno tomar el control del sistema completo en caso de fallo en uno de ellos. 

 

La topología, cableado, altavoces y configuración del sistema debe mantenerse como está dispuesto 

actualmente, pudiéndose integrar con los sistemas audiovisuales de las diferentes salas escénicas.  

 

Actualmente el sistema presta servicio a las siguientes zonas: 

 

Nº ZONA DESCRIPCIÓN 

ZONA1 CAJA ESCENA TEATRO FRONTAL 

ZONA2 CAJA ESCENA TEATRO CONFIGURABLE 

ZONA3 PUBLICO TEATRO FRONTAL 

ZONA4 PUBLICO TEATRO CONFIGURABLE 

ZONA5 PUBLICO TAQUILLA Y LIBRERÍA 

ZONA6 AREA TECNICA AMBOS TEATROS 

ZONA7 CAMERINOS DESDE TEATRO FRONTAL 

ZONA8 CAMERINOS DESDE TEATRO CONFIGURABLE 

ZONA9 OFICINAS GENERALES 

ZONA10 SALA DE ENSAYOS 

ZONA11 CENTRO COREOGRAFICO 

ZONA12 OFICINAS CENTRO COREOGRAFICO 

ZONA13 PARKING 

ZONA14 SALA LECTURA Y ESTUDIO 
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1.1.2.2.  RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE MEGAFONÍA EXISTENTE 
 

Las tareas de renovación tendrán lugar fundamentalmente en los nodos centrales indicados anteriormente. 

Se sustituirán tanto los equipos de gestión, como las etapas de potencia de ambas salas.  

 

Se aprovecharán los armarios tipo rack existentes, los cuales de desmontarán y servirán como soporte del 

nuevo sistema. 

 

Tan sólo será necesario sustituir o añadir en el extremo de cada línea los terminales de gestión, supervisión 

y adaptación de impedancia de cada una. Para su localización se consultarán los planos que representan la 

instalación existente.  

 

El nuevo sistema deberá contar con los mismos puestos de llamada, teclados y configuración de mensajes 

pregrabados que se utilizan actualmente y deberá ser compatible con la normativa EN 54-16, ofreciendo las 

siguientes funcionalidades: 

 

 Certificado EN 54-16 y EN-60849. 

 Detección e indicación de fallos en todas las funciones de emergencia. 

 Integración con los paneles de control de la alarma contra incendios. 

 Mensajes de evacuación pregrabados.  

 Evacuación por fases. 

 Control manual de los estados de emergencia con control de acceso. 

 Salida de grabación en estado de emergencia. 

 Registro de emergencia. 

 Supervisión de la línea de altavoces. 

 Conexión A+B en las líneas. 

 Conexión del amplificador de respaldo. 
 

El nuevo sistema deberá ser modular, permitiendo reutilizar la conexión existente entre los nodos de 

megafonía (Sala SAV y CCR), puesto que resultaría complejo recuperar el cableado existente para el tendido 

de un cable renovado. 

 

Se aprovecharán los armarios tipo rack existentes para minimizar los plazos y las posibles afecciones al 

servicio.  
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No obstante, se renovarán tanto baterías como el sistema de gestión de las mismas, con el fin de que el 

nuevo equipo permita mantenerse en servicio el tiempo suficiente en caso de corte eléctrico.  

 

Tanto los nuevos equipos instalados, así como las baterías y gestión deberán certificarse para cumplir con la 

normativa vigente en materia de sistema de evacuación por voz: EN 54-16 y EN-60849, así como EN-60896. 

 

En el presupuesto se ha incluido un capítulo para el suministro de elementos de repuesto que quedarán en 

depósito en las instalaciones del teatro. Su función será permitir subsanar cualquier tipo de incidencia en el 

menor tiempo posible.  

 

1.1.3.  SISTEMA DE VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV 
 

Actualmente, los teatros cuentan con un sistema de vigilancia por circuito cerrado de televisión. Permite 

controlar los accesos tanto por parte del público, trabajadores y artistas, así como el acceso de vehículos a 

los muelles de descarga y parking. Además, ofrecen imágenes de los espacios interiores y puertas que dan 

acceso a las salas escénicas, zonas de ensayo, almacenes y de trabajo. 

 

El complejo cuenta con un puesto de control operado por una empresa de seguridad, hasta cuyo interior se 

ha conducido tanto el cableado, como el sistema de gestión del este sistema.  

 

El puesto de control cuenta con un rack en el que se han instalado equipos DVR apilados a los que se 

conectan las cámaras y que permiten la grabación de las imágenes procedentes de ellas. 

 

El puesto de control cuenta con una estación de trabajo que permite la gestión de los DVR, a cuya salida se 

conectan hasta cuatro monitores, los cuales presentan las imágenes seleccionadas por el personal de 

seguridad. Asimismo, se cuenta con un joystick para la operación de cámaras con sistema PTZ.  

 

El sistema actual de CCTV está formado por componentes analógicos que actualmente han quedado 

obsoletos. 

 

Todas las cámaras móviles se encuentran fuera de servicio y no proporcionan imágenes de utilidad, 

comprometiendo la seguridad tanto del público, como de los propios trabajadores.  

 

La naturaleza y características del sistema actualmente en uso, sumadas a la evolución tecnológica de los 

últimos años, hacen que sea necesaria la completa de renovación de este sistema, incluyendo cámaras, 

cableado, grabadores y puesto de control. 
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1.1.3.1.  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE 
 

La instalación actual está formada por cámaras CCTV analógicas, conectadas mediante cableado coaxial 

tipo RG-59 directo hasta el puesto de control ubicado en la planta -1 del Centro Coreográfico. Adicionalmente, 

las cámaras cuentan con un cable de alimentación, conectado a un conversor de 220Vac a corriente continúa.  

 

El cableado coaxial que parte de cada cámara, atraviesa todo el complejo, terminando en un repartidor 

ubicado en la planta -1 del Centro Coreográfico, dentro del recinto de control o seguridad. Todos los cables 

coaxiales se terminan en paneles de conectores BNC, desde los que parten latiguillos hasta cada uno de los 

DVR apilados, ubicándose todo ello en un rack dedicado.  

 

Junto a ese rack, se ubica un puesto de vigilancia dotado de una estación de trabajo dedicada, que gestiona 

la pila de DVRs, así como la grabación y acceso a las imágenes y su presentación en varios monitores, según 

la configuración deseada por el operador. El puesto cuenta con un mando para la operación de las cámaras 

con movilidad y zoom. 

 

Dependiendo de las zonas vigiladas, se han empleado los siguientes tipos de cámaras: 

 

 Cámaras interiores tipo domo PTZ. Se integran en los falsos techos de las zonas interiores. Se 

ubican en zonas centrales. Estaban dotadas de funciones de movilidad y enfoque, 

controlándose desde el puesto de vigilancia central. La mayor parte no funciona, apuntando al 

techo de zona en la que se ubican. 

 

 Cámaras interiores tipo domo fijas. Se integran en los falsos techos de las zonas interiores. Se 

ubican en los extremos de las zonas vigiladas. Actualmente están operativas 

 
 Cámaras interiores tipo bullet fijas. Se fijan en soportes que descuelgan del falso techo. Se 

emplean fundamentalmente para la vigilancia de puertas de acceso.  

 
 Cámaras exteriores tipo bullet fijas. Se fijan a pared y cuentan con carcasas protectoras para 

su instalación en la intemperie. Se emplean fundamentalmente para la vigilancia de exteriores 

a muelles y parking. 

 
 Cámaras exteriores tipo domo PTZ. Se fijan en báculos exteriores, cuentan con control de 

posición, enfoque y zoom. Se emplean en la zona de acceso principal a los teatros y parking.  
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1.1.3.2.  RENOVACIÓN DEL SISTEMA CCTV EXISTENTE 
 

Dado el estado actual del arte y la obsolescencia de la instalación existente, se ha considerado la renovación 

completa del sistema de CCTV.  

 

Para minimizar el impacto de la renovación y las posibles intervenciones de albañilería, se ha previsto 

aprovechar las ubicaciones de las cámaras existentes para la instalación de las nuevas. Excepcionalmente,  

se podrán aprovechar los soportes existentes que pudieran facilitar la instalación de las nuevas cámaras. En 

el caso de las cámaras exteriores, se recomienda reutilizar los báculos y carcasas exteriores, cuya sustitución 

plantea una mayor dificultad. 

 

El nuevo sistema de vigilancia será digital, soportado por una nueva red de cableado estructurado, en la que 

todos sus elementos se comuniquen mediante protocolo IP: cámaras, accesorios, electrónica de red, centros 

de control y grabación. Esto permitirá que el nuevo sistema pueda aprovechar al máximo las prestaciones del 

software dedicado, el cual ofrece funciones relevantes, basadas en el análisis de las imágenes: detección de 

intrusos, conteo de personas, detección de cambios brucos, incremento de temperatura, etc. 

 

Aunque no se han considerado trabajos de albañilería para ejecutar esta instalación, se ha previsto que se 

necesiten intervenciones puntuales en las zonas de paso del público en las diferentes salas, puesto que en 

ellas no se dispone de techo desmontable. En las partidas afectadas, se incluirá la posible mano de obra de 

personal específico de albañilería. 

 

Asimismo, siguiendo indicaciones de los responsables de seguridad, se añadirán dos cámaras adicionales 

en la zona de taquillas de edificio central y otra exterior en el acceso a garajes. También se ha previsto el 

traslado de una de las cámaras ubicadas en el acceso al centro coreográfico, según se indica en planos.  

 

Puesto que se necesita cablear de nuevo toda la instalación, se recuperará el cableado existente haciéndolo 

servir como guía para introducir el cableado nuevo, a la vez que libera espacio en las bandejas y conductos 

que recorren los diferentes patinillos y falsos techos. 

 

En planos se indican los trazados de canalización existentes, de acuerdo con la documentaron facilitada por 

los gestores del complejo. 

 

Dado que las instalaciones están abiertas el público, todo el cableado que discurra por zonas interiores 

deberá contar con cubiertas que sean conformes a una categoría “Cca”, según el código CPR EN 13501-6 

actualmente vigente.  

 

Por otra parte, el cableado terminal que conectará las nuevas cámaras deberá ser tipo UTP, conforme con la 

clase EA/Categoría 6A según la ANSI/TIA-568-B.2-10 y Enmienda 1 de la Norma ISO/IEC 11801.  
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Cada par podrá ofrecer un ancho de banda igual o superior a 500 MHz, permitiendo, mediante el uso de la 

tecnología PoE, la alimentación remota de las cámaras a través del propio cable que la conecta con la 

electrónica, haciendo innecesario el cableado de fuerza. 

 

Todos los cables terminales tendrán una coca adicional de al menos 50cm en cada uno de los extremos, 

evitando en todos los casos, tramos del cableado tirantes. 

 

Debido que se aprovecharán las ubicaciones de las cámaras existentes, las nuevas se conectarán 

directamente al extremo de cable mediante el uso de un conector macho RJ45 ejecutado en campo mediante 

maquina crimpadora homologada.  

 

El nuevo sistema evitará el uso de cámaras móviles interiores PTZ, reduciendo la complejidad de operación 

del sistema. En su lugar se instalarán cámaras fijas que cubran ángulos superiores a los 90/100º, propios de 

cámaras fijas convencionales. En este caso, se ha optado por el uso de cámaras domos dobles, las cuales 

ofrecen dos ópticas independientes. Estas cámaras se conectarán a la red mediante dos cables UTP 

independientes. 

 

Debido a las largas tiradas entre edificios y facilitar la instalación de nuevo sistema, se ha previsto la 

instalación de dos centros de seguridad intermedios ubicados en la planta +2. Se trata de dos recintos en los 

que se ubican cuadros eléctricos, ubicados a ambos lados del edificio central (Sala roja). Su posición se 

indicará en planos. Cada uno de ellos permite alojar en su interior un rack mural 15U.  

 

El recinto denominado como CS1concentrará el cableado de las cámaras ubicadas en el edifico izquierdo 

(Sala verde), así como parte del generado por las cámaras del edificio central (Sala roja). 

 

El recinto denominado como CS2 concentrará el cableado del resto de cámaras del edificio central (Sala 

roja).  

 

Por otro lado, se trasladará a la sala CCR, ubicada en la planta +1 del edificio izquierdo (Centro Coreográfico) 

el nodo central. Este recinto cuenta con espacio suficiente y está acondicionado para permitir la instalación 

de un nuevo armario tipo rack de 42U, dedicado para alojar todos los equipos de gestión y grabación del 

sistema. Hasta este recinto se conducirá el cableado de todas las cámaras procedentes del edificio derecho 

(Centro Coreográfico) y estará enlazado con los recintos CS1 y CS2 mediante enlaces de fibra monomodo 

OM4.  

 

De esta manera, se libera espacio en el puesto de vigilancia, evitando a los trabajadores las molestias 

derivadas de calor generado por la electrónica, así como los ruidos procedentes de los ventiladores 

 

Puesto que el nuevo sistema funcionará sobre conexiones IP, se podrá acceder remotamente a todas 

imágenes sin necesidad de que el operador se ubique en la misma sala que el centro de grabación. 
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La estación de trabajo ubicada en el centro de control se conectará mediante la red de cableado estructurado 

a este nuevo nodo central del recinto CCR, con objeto de facilitar el acceso a las imágenes y gestionar las 

grabaciones.  

 

Se aprovecharán las plantas del complejo que dan continuidad a los tres núcleos que lo forman para facilitar 

la conexión entre los recintos de seguridad CS1, CS2 y CCR. En este sentido, las plantas +2 y -3 permiten la 

comunicación horizontal entre los diferentes edificios.  

 

Puesto que se han previsto recorridos entre recintos superiores a los 100m, la conexión entre ellos deberá 

realizarse mediante cableado de fibra monomodo OM4, dotando a la electrónica de red de cada recinto de 

transceptores de fibra SPF+.  

 

Se instalará una red de fibra troncal en estrella entre los recintos de manera que todos cuenten con un enlace 

con los otros dos recintos restantes, permitiendo una mayor robustez antes fallos o cortes de cableado. Al 

igual que en el caso del cableado UTP, la cubierta del cable de fibra deberá ser conforme a la categoría Cca, 

por tratarse de un edificio de pública concurrencia. 

 

A continuación, se detalla la dotación completa de las cámaras, con su código identificativo, así como el rack 

desde que se alimentará.  

 

RACK PLANTA TIPO CÁMARA CODIGO 
CS1 7 TORRETA C62 
CS1 7 TORRETA C61 
CS1 6 TORRETA C60 
CS1 6 TORRETA C59 
CS2 6 BULLET_EXT CE3 
CS2 6 BULLET_EXT CE4 
CCR 6 BULLET_EXT CE2 
CCR 6 TORRETA C58 
CS1 5 TORRETA C56 
CS1 5 TORRETA C57 
CS1 5 DOMO DOBLE D34 
CS2 5 DOMO DOBLE D33 
CS2 5 TORRETA C55 
CCR 5 DOMO DOBLE D32 
CCR 5 TORRETA C54' 
CS1 4 TORRETA C53 
CS1 4 TORRETA C52 
CS1 4 TORRETA C51 
CS1 4 TORRETA C54 
CS2 4 TORRETA C50 
CS2 4 TORRETA C49 
CCR 4 DOMO DOBLE D31 
CCR 4 TORRETA C48 
CCR 3 DOMO DOBLE D30 
CCR 3 TORRETA C47 
CS1 2 TORRETA C44 
CS1 2 TORRETA C45 
CS1 2 TORRETA C43 
CS1 2 TORRETA C42 
CS1 2 TORRETA C41 
CS1 2 TORRETA C46 
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RACK PLANTA TIPO CÁMARA CODIGO 
CS1 2 DOMO DOBLE D29 
CS2 2 DOMO DOBLE D28 
CS2 2 TORRETA C40 
CS2 2 TORRETA C38 
CS2 2 TORRETA C39 
CCR 2 DOMO DOBLE D27 
CCR 2 TORRETA C37 
CS1 1 TORRETA C34 
CS1 1 TORRETA C35 
CS1 1 TORRETA C36 
CS1 1 DOMO DOBLE D26 
CS1 1 DOMO DOBLE D25 
CS2 1 TORRETA C33 
CS2 1 DOMO DOBLE D24 
CCR 1 TORRETA C32 
CCR 1 TORRETA C31 
CCR 1 DOMO DOBLE D23 
CS1 0 DOMO DOBLE D19 
CS1 0 DOMO DOBLE D18 
CS1 0 TORRETA C30 
CS1 0 TORRETA C29 
CS1 0 TORRETA C28 
CS1 0 DOMO DOBLE D22 
CS1 0 DOMO DOBLE D21 
CS1 0 DOMO DOBLE D20 
CS2 0 DOMO DOBLE D17 
CS2 0 TORRETA C27 
CS2 0 TORRETA C26 
CCR 0 DOMO DOBLE D16 
CCR 0 TORRETA C25 
CS1 -1 TORRETA C24 
CS1 -1 TORRETA C23 
CS1 -1 DOMO DOBLE D14 
CS1 -1 TORRETA C3* 
CS1 -1 DOMO DOBLE D13 
CS2 -1 DOMO DOBLE D9 
CS2 -1 DOMO DOBLE D11 
CS2 -1 DOMO DOBLE D8 
CS2 -1 TORRETA C22 
CS2 -1 DOMO DOBLE D10 
CCR -1 TORRETA C21 
CCR -1 TORRETA C20 
CCR -1 TORRETA C19 
CCR -1 DOMO_EXT --> PTZ DE1 
CCR -1 DOMO DOBLE D7 
CCR -1 DOMO DOBLE D6 
CCR -1 DOMO_EXT --> PTZ DE2 
CS2 -1 DOMO_EXT --> PTZ DE3 
CCR -1 BULLET_EXT CE1 
CS1 -2 DOMO DOBLE D3 
CS1 -2 DOMO DOBLE D4 
CS1 -2 TORRETA C17 
CS1 -2 DOMO DOBLE D5 
CS1 -2 TORRETA C18 
CS1 -2 TORRETA C16 
CS1 -2 TORRETA C15 
CS1 -2 TORRETA C14 
CS1 -2 DOMO DOBLE D5 
CS1 -2 TORRETA C12 
CS1 -2 TORRETA C13 
CS1 -2 DOMO_EXT --> PTZ DE4 
CS2 -2 TORRETA C11 
CS2 -2 TORRETA C10 
CS2 -2 TORRETA C08' 
CCR -2 DOMO DOBLE D2 
CCR -2 TORRETA C9 
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RACK PLANTA TIPO CÁMARA CODIGO 
CCR -2 TORRETA C8 
CS1 -3 TORRETA C7 
CS1 -3 TORRETA C6 
CS1 -3 TORRETA C5 
CS1 -3 TORRETA C4 
CS1 -3 TORRETA C2* 
CS2 -3 TORRETA C1* 
CS2 -3 TORRETA C2 
CS2 -3 TORRETA C3 
CS2 -3 TORRETA C1 
CS2 -3 DOMO_EXT --> PTZ DE5 
D35 -1 DOMO DOBLE D35 
CS2 -2 BULLET_EXT CE5 

 

Las cámaras CE5 y D35 se ubicarán en dos nuevas posiciones donde no se dispone de infraestructura previa. 

Por otro lado, la cámara D6 se trasladará para apuntar a la zona de las escaleras mecánicas.  

 

De esta manera obtenemos:  

 

PLANTA RACK 
Nº PUERTOS RJ45 

NECESARIOS 
Nº PANELES 

PARCHEO RJ45 
+2 R_CS1 71 4 
+2 R_CS2 37 2 
+1 R_CCR 35 2 

 
En todos los casos se contará con al menos dos puertos libres. Se ha tenido en cuenta que las cámaras domo 

dobles requieren dos puertos RJ45. 

 

Los equipos activos (switch/router) se conectarán a estos repartidores mediante latiguillos de cable UTP 

flexible cumpliendo con Categoría 6A, los cuales deberán contar con una cubierta Cca. 

 

En los esquemas de principio se refleja la configuración de cada rack y su conexión. Todos los cables se 

identificarán mediante su código identificativo. 

 

1.1.3.3.  Subsistema vertical  
 

Este tramo de red de cableado conectará cada uno de los racks entre sí. Para ello, cada armario contará con 

repartidor dedicado en la parte superior de cada rack. 

 

Se ha previsto enlaces redundantes directos desde cada rack, con objeto de dotar a la red de caminos 

alternativos en caso de avería. 

 

Desde el repartidor principal del recinto CCR, partirá un enlace de fibra tanto hacia el rack del recinto 

secundario CS1, como al rack secundario del CS2. A su vez, ambos recintos secundarios estarán conectado 

entre sí. Cada uno de estos enlaces estará formado por un cable de fibra multimodo tipo OM4 (ISO/IEC 

11801) de 6 fibras dúplex, terminadas en conectores LC. Los enlaces se alojarán en repartidores de fibra de 

6 puertos dúplex, previstos para tal efecto en cada uno de los racks.  
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De acuerdo con lo descrito anteriormente, han previsto los siguientes enlaces:  

  

RACK ORIGEN RACK DESTINO Nº FIBRAS OM4 

R_CCR R_CS1 1x6FO OM4 DX 
R_CCR R_CS2 1x6FO OM4 DX 
R_CS1 R_CS2 1x6FO OM4 DX 

 

En esquema general de red se representan la topología de red prevista para estos enlaces. 

 

1.1.3.4.  Electrónica de red IP -  CCTV 
 

Conmutadores 

 
Se ha tomado como referencia los siguientes conmutadores TP_LINK, para dotar de conectividad a todas las 

cámaras: 

 

 Switches de la Serie S3700-24T4SP. 

 

Este switch dispone de 24 puertos 1GB RJ45 PoE+, disponiendo de al menos de un módulo de 4 puertos 

SPF+ para conectar establecer enlaces 10GB entre repartidores de planta, o para configuración de la pila. 

Cuenta con enrutamiento estático L2+ y soporte de direcciones IPv6. 

 

 

NVR (Network Video Recorder) 

 

Se ha tomado como referencia el siguiente video grabador: 

 

 Uniview UV-NVR524-256E  

 

Permite grabar y visionar de 256 canales de hasta 32MP, dotado de protocolos de compresión Ultra265 / 

H.265 / H.264, lo cual redunda en una menor necesidad de almacenamiento. 

Contarán una entrada y salida de audio bidireccional para poder establecer comunicación con las cámaras. 

Permitirá la grabación continua de cámaras de hasta 32MP de resolución, lo cual facilita que se pueda 

emplear en caso de que se actualicen las cámaras propuestas inicialmente. 

Rack Switches Puertos 10/100/1000 
Puertos 

SPF+ 

Rack R_CC4 2xS3700 48 8 
Rack R_CS1 2xS3700 48 8 
Rack R_CS2 3x S3700 72 12 

TOTAL S3700 7 
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Estará equipado con. 2 salidas HDMI de alta resolución y 2 VGA. Está equipado con software para detección 

de intrusos, detección de movimiento, detección de incremento de temperatura, recuento de personas y 

detección facial. 

 

El sistema contará con un navegador de red para facilitar el acceso y configuración remota del equipo. 

Dispondrá de espacio suficiente para alojar hasta 24 HDD SATA de hasta 16TB, permitiendo la gestión de las 

grabaciones simultáneas en modo RAID1, con objeto de evitar pérdidas de imágenes en caso de fallo en 

alguno de los discos. 

 

Cámaras interiores IP 

 

Se ha tomado como referencia las siguientes cámaras: 

 

 Uniview IPC3224SS-ADF40K-I1. Cámaras domo dobles interiores de 4MP cada una. Equipada con 

dos lentes fijas de 4mm. Permite cubrir espacios en los que la cámara se ubica en zonas centrales. 

Compatible con sistemas ONVIF. Permite almacenamiento local, mediante tarjeta microSD. 

 Uniview IPC3624LE-ADF28K-WP. Cámara tipo torreta para interior con 4MP de resolución. Equipada 

con una lente fija d 2.8mm. Compatible con sistemas ONVIF. Permite almacenamiento local, 

mediante tarjeta microSD. 

 

Cámaras exteriores IP 

 

Se ha tomado como referencia las siguientes cámaras: 

 

 Uniview IPC2B24SA-AHDZK-PI-I1. Cámara bullet exterior de 4MP. Equipada con lente varifocal 

motorizada con ajuste entre 2,7 y 13.5mm. Permite cubrir zonas exteriores en condiciones de baja 

luminosidad. Compatible con sistemas ONVIF. Permite almacenamiento local, mediante tarjeta 

microSD. Resistente a la intemperie y antivandálica. 

 Uniview IPC94144SR-X25-F40C. Cámara domo móvil PTZ con 4MP de resolución. Equipada con 

una lente varifocal 4,8-120mm, dotada de zoom x25 y movimiento en los tres ejes. Incluye una lente 

fija de 4mm, amplio rango dinámico y funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. 

Compatible con sistemas ONVIF. Permite almacenamiento local, mediante tarjeta microSD. 

Resistente a la intemperie y antivandálica. 
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1.1.4.  BUENAS PRÁCTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS CABLEADO 
ESTRUCTRUADO 

 
1.1.4.1.  Generales 

 
Para tener garantía de calidad y compatibilidad, los componentes del sistema de cableado deberán ser de la 

misma marca. No se aceptarán componentes anónimos, sin una primera marca que garantice su origen, 

fiabilidad y prestaciones. 

 

Todos los cables en instalación fija deberán estar marcados con su cualificación CPR según EN 50575. Los 

cables tipo CCA, de aluminio cobreado están expresamente prohibidos. 

 

Para obtener la duración, fiabilidad y calidad exigida, los conectores y paneles deberán tener contactos con 

baño de oro de 50um como mínimo. 

 

Todo el cableado de datos de cobre y fibra óptica debe instalarse en una contención adecuada durante todo 

su recorrido. 

 

Se evitará el uso de bridas de nylon para formar mazos de cables, ya que si se aprietan en exceso pueden 

dañar la geometría de los pares y de las fibras ópticas y degradar las prestaciones. Usar en su lugar bridas 

flexibles tipo velcro, que no pueden marcar los cables. 

 

Evitar los ángulos vivos en los tendidos de cables de datos, tanto en cobre como en fibra. Respetar siempre 

los radios mínimos de curvatura. En general, no menos de 20-25 mm. de radio.  

 

La instalación se entregará documentada técnicamente "as built". Se aportarán las certificaciones de todos 

los enlaces, tanto en cobre como en fibra óptica, mediante equipo homologado (Fluke o similar) con 

calibración en vigor. El instalador requerirá al fabricante de cableado estructurado la documentación relativa 

a la garantía por un mínimo de 25 años sobre el sistema, que una vez validada por la dirección facultativa, 

será facilitada a la propiedad. 

 
 
1.1.4.2.  Armarios Rack 19” y PDUs 

 
Los armarios racks deben tener puerta con cerradura y estar ubicados dentro de una zona segura accesible 

solamente para el personal de gestión y mantenimiento. 

 

La elección de la ubicación de los racks es muy importante, ya que deberá permitir alcanzar todos los puntos 

de la red con una longitud de cable menor o igual a 90 metros. 

 

Los racks para la gestión de la red se instalarán en espacios cerrados ventilados, libres de polvo con unas 

dimensiones que permita el acceso por los cuatro lados con un espacio de mantenimiento perimetral de 80 

cm. 
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Se debe proporcionar una refrigeración activa adecuada o ventilación pasiva para mantener la temperatura 

ambiente de los racks teniendo en cuenta la potencia calorífica disipada en las condiciones de temperatura 

ambiente más desfavorables. 

 

En el cableado de los racks se recomienda dejar una "coca" de cables suficiente para permitir el posible 

desplazamiento del rack para operaciones de mantenimiento o ampliaciones futuras. 

 

Los racks pueden estar montados en suelo o pared. Los montados en la pared deben instalarse a una altura 

no superior a 2 metros en la parte superior del armario. 

 

Se recomienda dejar, dentro de lo posible, una reserva de espacio libre del 50% para futuras ampliaciones. 

 

Cada rack incorporará regletas PDU (ocupan 1U) con bases schuko suficientes para facilitar la conexión 

eléctrica de los equipos de red y de comunicaciones, más reserva para futuras ampliaciones. Siempre que 

sea posible, estas PDU se alimentarán de circuitos eléctricos procedentes de SAI, con una protección 

magnetotérmica de 16A en origen.  

 

Cuando la electrónica de red disponga de doble fuente de alimentación, se duplicarán las PDU, alimentadas 

desde circuitos y fuentes distintas, para poder obtener redundancia. 

 

Todos los armarios, racks y envolventes metálicos de la instalación serán puestos a tierra con cables de 

sección adecuada. 

 
1.1.4.3.  Cableado Estructurado de Cobre 
 

El sistema de cableado ha de permitir la transmisión de voz, información e imagen con un sistema de 

conectividad adaptado a posibles cambios que se produzcan a lo largo del tiempo. 

 

La distribución del cableado del edificio se hará mediante bandejas o tubos corrugados independientes al 

sistema eléctrico. La distancia será mayor cuanto mayor potencia tengan las líneas cercanas. Del mismo 

modo, los cables deberán evitar la proximidad de fuertes campos magnéticos, parásitos eléctricos, alta 

frecuencia y armónicos eléctricos. 

 

Todo cableado de datos de cobre emanará de los racks terminados en paneles de parcheo RJ45. Por cada 

panel de parcheo de cobre se debe instalar una barra de gestión de cables (pasahilos) de 1U. La distancia 

del cable entre el panel de parcheo y el punto de datos no debe exceder de 90 m.  

 

El panel de parcheo y los puntos de datos de cableado deben terminarse de acuerdo con la norma TIA/EIA-

568-B. Los cables de datos NO DEBEN empalmarse. 
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Todos los cables de cobre deben ser probados y certificados para la transmisión de datos utilizando un 

certificador calibrado en el último año natural. 

 

Los cables de datos tienen una construcción de los pares muy precisa. Deben tratarse con precaución para 

evitar daños durante la instalación, pisadas, tirones, bucles y dobleces que pueden causar daños irreparables 

a sus características. 

 

El destrenzado de los pares de los cables para las conexiones en conectores y paneles es CRÍTICO. 

Reducirlo al mínimo posible, nunca más de 6mm. Un destrenzado superior podrá ocasionar fallos en el 

proceso de certificación. 

Todo el cableado de datos de cobre debe estar etiquetado en ambos extremos. En el panel de parcheo, y en 

el punto de datos correspondiente mediante etiquetado o marcado directo sobre el cable con rotuladores 

indelebles.  

 
1.1.4.4.  Cableado Estructurado de Fibra Óptica 

 

Durante la instalación se debe reducir al mínimo los esfuerzos de tracción, curvas excesivas y procurar la 

máxima limpieza durante los trabajos de fusión. 

 

Todo el cableado de fibra óptica debe probarse utilizando un certificador homologado y calibrado en el último 

año, de acuerdo con las normas y estándares de cableado. 

 

Todo el cableado de fibra óptica debe etiquetarse indicando los datos básicos, el tipo de fibra, origen y destino. 

 

El cableado de fibra óptica clásico requiere de equipamiento especializado (fusionadoras, cortadoras, etc.) y 

personal experto en su manejo para las uniones de fibras y de pigtails. Estos trabajos de precisión en obra 

no son muy recomendables, por espacio inadecuado y falta de limpieza. 

 

Se podrá optar por la instalación de troncales prefabricados con conectores MPO, previa comunicación a la 

DF. Este tipo de solución no requiere efectuar fusiones para las uniones de fibras y de pigtails. La instalación 

puede efectuarse de forma segura con personal no especializado, reduciendo de forma drástica los costes y 

los tiempos de instalación en obra. 
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1.1.5.  SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 
 

Para garantizar la seguridad en las instalaciones, el inmueble dispone de un sistema de intrusión y control de 

accesos, el cual desempeña un papel fundamental, permitiendo detectar accesos no autorizados, registrar y 

gestionar el ingreso a áreas restringidas tanto de personas, como de vehículos. 

 

Este tipo de sistema permite autenticar los accesos a zonas restringidas del complejo, estableciendo un 

sistema de autorizaciones basados en criterios como los horarios, nivel jerárquico y uso de las zonas.  

 

1.1.5.1.  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE 
 

El sistema actualmente implantado en las instalaciones de los Teatros está unificado en una sola plataforma 

desarrollada por la firma DORLET. El software que gestiona todo el sistema se denomina como DASS 5.0 

por el fabricante. 

 

Esta versión ha quedado obsoleta y se ha descontinuado por parte del proveedor, dejando de publicar 

actualizaciones o parches de seguridad y abandonando el soporte técnico. 

 

Esta circunstancia compromete gravemente la seguridad del complejo, puesto que no se dejarán de atender 

posibles deficiencias o averías.  

 

1.1.5.2.  RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 
 

El nuevo sistema de control de acceso deberá actualizarse de acuerdo con las soluciones actuales de los 

proveedores de este tipo de sistemas. 

 

Se ha determinado que los terminales de autenticación e intercomunicación existentes siguen siendo válidos 

y pueden integrarse en una nueva plataforma de gestión del sistema. 

 

Puesto que se pretende mantener todos los puntos de control de acceso existentes, se considera que la 

solución más simple para la actualización de sistema actual, es mantener a DORLET como proveedor de 

nuevo servicio, puesto que fue el proveedor de todo el hardware implantado para este fin.  

 

La renovación del sistema pasaría por la configuración de una nueva base de datos, en la que se identifiquen 

en el nuevo entorno gráfico cada uno de los elementos del hardware, asignando para cada uno de ellos las 

reglas, eventos, rutas, perfiles de acceso, horarios y calendarios, de acuerdo con prestaciones del sistema 

DASSnet, que es la versión del sistema de control de accesos que actualmente está respaldada por el 

fabricante. 
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Todo el sistema se gestionará desde un único servidor DASSnet con los módulos software de accesos 

(licencia para 128 lectores), visitas, alarmas, acreditaciones, interfonía, rondas, exportaciones así como 

licencia para integrar hasta 9 sistemas de CCTV y hasta 3 puestos clientes.  

 

La solución software estará constituida por módulos que pueden irse añadiendo y ampliando en función de 

las necesidades del recinto.  

 

En otras características principales orientadas al sector de la seguridad que ofrece este nuevo sistema de 

control de accesos, se pueden citar: 

 

 Un entorno gráfico de manejo, con gráficos animados y uso sencillo (Alarmas: color cambiante en 

función de la señal) 

 Un gestor de base de datos ACCESS, ORACLE, SQL Server, Informix, etc. 

 El lenguaje de programación es Visual Basic 6.0. Para la generación de listados se utilizan 

herramientas como el Crystal Report. 

 Funcionamiento bajo sistema operativo Microsoft Windows, con posibilidad de trabajar con diferentes 

tipos de bases de datos (MS Access, SQL Server, ORACLE, Informix, etc…) 

 Acceso a la aplicación mediante autentificación DORLET (usuario-password), Windows activy 

Directory, LDAP, certificado digital…) 

 Entorno de múltiples formularios. Permite tener más de una ventana abierta a la vez. 

 Gestión ilimitada tanto de usuarios (tarjetas, huellas….) como de elementos de campo (lectores, 

cámaras, …). 

 Carga automática de datos de personas desde ficheros externos. 

 Exportación automática de movimientos a ficheros externos. 

 Múltiples listados con exportación de los mismos a diferentes tipos de ficheros (ASCII, Excel, PDF…) 

 Configuración de copias de seguridad automáticas de las bases de datos. 

 Gestión de funciones de presencia, visitas, contratas y empresas a través de navegador web.  

 Gestión remota de módulos software para PDA con control de tiempo real de la instalación.  

 

La división del software en diferentes módulos, permitirá ampliar el sistema en función de las necesidades de 

la instalación. Cada módulo está destinado a cubrir la gestión de cada uno de los campos que comprenden 

un sistema de seguridad integral. La aplicación es única, englobando todos los módulos en un solo interface 

gráfico llamado GESTOR DORLET. De esta manera el sistema dejará de estar cerrado y podrá escalarse en 

el tiempo, según las necesidades.  

 

Se propone una arquitectura centralizada con una única base de datos central para todo el complejo, así 

como un Servidor de Comunicaciones DORLET único, con al menos un puesto Gestor en el puesto de trabajo 

del responsable de seguridad.  
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A continuación, se describen las diferentes actividades a llevar a para la correcta migración descrita 

anteriormente:  

 

• Consultoría y definición, nombrando un responsable de proyecto que hará las veces de 

interlocutor y gestor entre los Teatros y DORLET.  

• Migración y unificación, señalando las necesidades en esta fase, los formatos de base de 

datos, los tipos de datos a migrar y señalando las excepciones. 

• Instalación, procediendo en marcha, se procederá inicialmente en un entorno de pruebas 

(preproducción), donde se validará la conversión de BBDD. 

• Posteriormente, tras comprobar el correcto funcionamiento del mismo, se trasladará al 

entorno definitivo (Producción).  
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2. PLIEGO PROYECTO 
 
2.1.1.  OBJETO 

 

Este Pliego de Condiciones define el conjunto de condiciones que han de regir en la ejecución de todos los 

trabajos necesarios para la total realización del proyecto, incluidos los materiales y medios auxiliares, así 

como la definición de la normativa legal a que están sujetos todos los procesos y las personas que intervienen 

en la ejecución del proyecto. 

 

Dirección Técnica 

 

La realizará personal técnico cualificado con las atribuciones de Dirección Facultativa de la obra e 

interpretación técnica y económica del Proyecto, así como señalar las medidas necesarias para llevar a cabo 

el desarrollo de la obra, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas 

para la realización correcta de la obra. 

 

El Director Técnico estará obligado a prestar la asistencia necesaria, inspeccionando la ejecución de la obra, 

realizando las visitas necesarias y comprobando que se cumplen las hipótesis del proyecto, introduciendo en 

caso contrario las modificaciones que crea oportunas, adoptará soluciones oportunas en los casos 

imprevisibles que pudieran surgir, fijará los precios contradictorios, redactará las certificaciones económicas 

de la obra ejecutada, redactará las actas o certificados de comienzo y final de las mismas. 

 

Contratista o instalador 

 

La ejecución del proyecto se encomendará a Contratistas debidamente autorizados, quienes acreditarán tal 

circunstancia y serán responsables a todos los efectos de los hechos que pudieran derivarse del 

incumplimiento de estas condiciones. 

 

El replanteo de las instalaciones debe realizarse en presencia del Director de las mismas, a quien el 

Contratista podrá exigir el levantamiento del acta correspondiente, siendo el Contratista responsable de las 

circunstancias que pudieran derivarse del incumplimiento de las mismas. 

 

El Contratista será el responsable del fiel cumplimiento de las normas relativas a todo tipo de pruebas en los 

componentes de la instalación, dispositivos, instrumentos de control y dispondrá de los medios oportunos 

para que las mismas puedan realizarse en presencia de los técnicos de los organismos oficiales o de la 

Dirección de la obra. 

 

El Contratista es responsable de la instalación para la cual ha sido contratado. No tendrá derecho a 

indemnización alguna por el mayor precio que pudiera aparecer durante la gestión de la obra, ni por los 

errores que se cometieran durante el montaje, siendo de su cuenta y riesgo e independiente de la Dirección 

Técnica. 
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El Contratista se hace responsable del cumplimiento de la vigente normativa sobre seguridad e higiene, así 

como de las medidas complementarias que sobre la misma pudiera introducir la Dirección Técnica siendo 

responsable de los accidentes que sobrevinieran tanto al personal como a terceros, tanto durante su 

ejecución como durante las pruebas. 

 

El Contratista proporcionará por su cuenta tanto el personal auxiliar como los útiles y herramientas necesarias 

para la realización de las pruebas oficiales o que la Dirección Técnica estime oportunas corriendo por su 

cuenta los gastos que pudieran ocasionar dichas pruebas. 

 

Propiedad o Promotor 

 

La Propiedad o el Promotor es aquella persona física o jurídica, pública o privada que se propone ejecutar, 

con los cauces legales establecidos, las obras reflejadas en el proyecto. 

 

La Propiedad o el Promotor, estará obligado a establecer un contrato con el Contratista, nombrar un Director 

Técnico, facilitar copia del contrato al Director Técnico a efectos de que este certifique de acuerdo con lo 

pactado, hacer satisfacer todos los honorarios que se hayan devengado, según tarificación vigente del 

Colegio Profesional de Ingenieros de Telecomunicación, por Proyecto y Dirección de Obras, según quede 

establecido en los contratos de prestación de servicios entre Técnico y Propiedad, a abonar las 

Certificaciones de obras del modo que se haya establecido en el Contrato correspondiente. 

 

Representantes 

 

El Propietario o Promotor nombrará en su representación a un Ingeniero director técnico que tendrá las 

atribuciones correspondientes. El director técnico podrá nombrar subalternos que tendrán autoridad ejecutiva 

a través del Libro de Órdenes. 

 

El Contratista estará obligado a prestar su máxima colaboración al director técnico y personal subalterno para 

el normal cumplimiento de sus funciones. 

 

El Contratista designará una persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe 

como representante suyo ante la promotora, esta persona deberá tener conocimientos técnicos suficientes y 

ser aceptada por el director técnico. 
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2.1.2.  ESTRUCTURA DEL EDIFICIO 
 

El edificio cuenta con tres núcleos diferenciados, los cuales se denominarán según el recinto escénico que 

alojan. Por tanto, de denominarán como Sala Verde (izquierda), Sala Roja (centro) y Centro Coreográfico 

(izquierda). 

 

En total se distinguen los siguientes niveles en el complejo: Planta -3, -2, -1, 0 , 1, 2, 3, ,4 ,5 6, y 7. No hay 

continuidad en la edificación en todos ellos. Se aprovecharán las plantas – 3 y +2 para el tendido del cableado 

que interconecte edificios. 

 

2.1.3.  NORMATIVA 
 
2.1.3.1.  Reglamentación y Normativa Nacional  

 
▪ Real decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 

en el interior de las edificaciones.  

▪ Real decreto 824/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja 

tensión.  

▪ Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales.  

▪ Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código técnico de edificación.  

▪ UNE EN 50310 Aplicación de las redes equipotenciales y de las puestas la tierra en los edificios con 

equipos de tecnologías de la información.  

▪ Serie de normas UNE EN 50173 Tecnología de la Información. Sistema de cableado Genérico.  

▪ Serie de normas UNE EN 60793 Fibra óptica. Métodos de medición y procedimientos de ensayo.  

▪ Serie de normas UNE EN 60332 Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica 

sometidos a condiciones de fuego.  

▪ UNE EN 50174-1 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Especificación y 

aseguramiento de calidad.  

▪ UNE EN 50174-2 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Métodos de planificación 

de la instalación en el interior de los edificios. 

▪ UNE EN 50265. Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de resistencia 

a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. - UNE EN 50266-2 

Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de propagación vertical de la 

llama de cables colocados en capas en posición vertical.  

▪ UNE EN 50267-2 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de gases 

desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables.  

▪ UNE EN 50268-2 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Medida de la 

densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas. - UNE-EN 

50290 Cables de comunicaciones. 
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▪ UNE-EN 50118 – Cables coaxiales.  

▪ UNE EN 50346 Tecnología de la información. Instalación de cableado – Verificación del cableado 

instalado.  

▪ UNE-EN 61537 Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera.  

▪ UNE 20431 Características de los cables eléctricos resistentes al fuego.  

▪ UNE-EN 61386 Sistemas de tubos para la conducción de cables.  

▪ UNE-EN 50085 Sistema de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no 

circular para instalaciones eléctricas.  

▪ UNE-HD 627-7M Cables multiconductores y multipares para la instalación en superficie o enterrada. 

Parte 7.  

▪ UNE-EN 12094 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción 

mediante agentes gaseosos.  

▪ UNE-EN 12259 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores 

y agua pulverizada.  

▪ UNE-EN 12825 Pavimentos elevados registrables.  

▪ Ley 32/1992 de Seguridad Privada derogada por la Ley 5/2014 del 4 de Abril 

▪ Decreto Ley 2/1999, Ley 14/2000, Real Decreto Ley 8/2007, Ley 25/2009(Art.14) Reglamento de 

Seguridad Privada 2364/1994 

 

▪ Norma AEN/CTN 203/SC 79 incluye los sistemas de alarma de intrusión y atraco, los sistemas de 

control de acceso, los sistemas de protección perimetral, los sistemas de alarma social, los sistemas 

CCTV, otros sistemas de supervisión y vigilancia relacionados con las aplicaciones de seguridad y 

también los sistemas de transmisión y comunicaciones asociados. 

▪ Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada.  Orden INT/315/2011, 

de 1 de febrero, por la que se regulan las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada 

▪  Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito 

de la Seguridad Privada 

▪ Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada 

▪ Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada 

▪ NBE-CPI/96, derogado por Real Decreto 314/2006, por el cual entra en vigor el Código Técnico de 

la Edificación CTE 

▪ Normas U.N.E. sobre Instalaciones de Protección contra Incendios 

▪ Reglas Técnicas de CEPREVEN.  Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios RIPCI 

▪ (RGPD) Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679. entró en vigor en mayo de 2016 

▪ Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos personales y garantías de los 

derechos digitales 

▪ Orden 9 de marzo de 1.971. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

▪ Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

▪ R.D. 486/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
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▪ Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

▪ Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 

 
2.1.3.2.  Reglamentación y Normativa Europea  

 
▪ CENELEC EN 50310 Application of equipotential bonding and hearting in buildings with information 

technology equipment.   

▪ CENELEC EN 50173 Series. Information technology – Generic cabling system.  

▪ CENELEC EN 50174-1 Information technology – Cabling installation Part 1: Specification and quality 

assurance.  

▪ CENELEC EN 50174-2 Information technology – Cabling installation Part 2: Installation planning and 

practices inside buildings.  

▪ CENELEC EN 50266-2 Common test methods under fire conditions. Test for vertical flame spread of 

vertically mounted bunched wires or cables.  

▪ CENELEC EN 50267-2 Common test methods under fire conditions. Test on gases evolved during 

combustion of material from cables.  

▪ CENELEC EN 50268-2 Common test methods under fire conditions. Measurement of smoke density 

of cables burning under defined conditions.  

▪ CENELEC EN 50346 Information technology – Cabling Installation – Testing of InstalledCabling. 

▪ Norma UNE 54-14, para sistemas de detección y alarma de incendios. 

▪ Norma UNE 54-16, para equipos de megafonía para evacuación por voz. 

▪ Norma UNE 54-16, para altavoces de megafonía para evacuación por voz.  

▪ Norma UNE 60849. Para sistemas electroacústicos de emergencia. 

▪  

 
2.1.3.3.  Reglamentación y Normativa Internacional   

 
▪ ISO/IEC IS 11801 Ed. 2.1. Information technology – Generic cabling fire customer premises.  

▪ ISO/IEC IS 14763-1 Information technology – Implementation and operation of customer premises – 

Part 1: Administration.  

▪ ISO/IEC IS 14763-2 Information technology – Implementation and operation of customer premises – 

Part 2: Planning and installation.  

▪ ISO/IEC IS 14763-3 Information technology – Implementation and operation of customer premises – 

Part 3: Acceptance Testing for Optical Cabling.  

▪ IEC 61935-1 Generic cabling systems – Specification for the testing of balanced communication 

cabling in accordance with ISO/IEC 11801 – Part 1: Installed cabling.  
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▪ TIA/EIA-568-B.3-1 – Optical Fiber Cabling Components Standard – Addendum 1 Additional 

Transmission Performance Specifications for 50/125μm Optical Fiber Cables, April 1,2002.  

▪ TIA/EIA-568-B.2-1 (June 2002) Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – Part 2: 

Balanced Twisted Pair Components – Addendum 1 –  Transmission Performance Specifications for 

4-Pair 100 Ohm Category 6 Cabling (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002). - ANSI/TIA-568-B.2-10 (March 

2008). Transmission Performance Specifications for 4- Pair 100 Ohm Augmented Category 6 Cabling.  

▪ TIA/EIA 862 Building Automation Systems Cabling for Commercial Buildings, April 11, 2002. - TIA/EIA 

569 – Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and spaces.  

▪ TIA/EIA 606-A – Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructures, June 

21, 2002.  

 
2.1.3.4.  Reglamentación y Normativa Internacional de la industria de las 

Telecomunicaciones  
 

▪ IEEE 802.3, 10Base-T, 10Base-FL, 100Base-TX, 100Base-FX, 1000Base-T, 10Gbase‐T, 1000Base-

SX, 1000Base-LX, IEEE 802.3af, IEEE802.1p/q.  

▪ IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x.  

▪ TIA/EIA – 492AAAC, especificaciones detalladas para fibra multimodo de índice gradual optimizada 

para láser en la primera ventana (850-nm) con núcleo de 50 micras y recubrimiento de 125 micras.  

 

2.1.3.5.  Reglamentación y Normativa sobre Compatibi l idad Electromagnética  
 

Es necesario también el seguimiento de las directrices sobre compatibilidad electromagnética, cuyo 

cumplimiento es obligado en la Unión Europea a partir del 1 de enero de 1996. En España, el Real Decreto 

444/94 de 11 de marzo, realiza su transposición, estableciendo la misma fecha para su entrada en vigor en 

España, y modificado en la actualidad por el Real Decreto 1580/2006. Normativa de referencia sobre 

Compatibilidad Electromagnética. 

 
▪ UNE-EN 50081, Compatibilidad Electromagnética. Norma Genérica de Emisión.  

▪ UNE 20-726-91 (EN 55022 (1987)) Límites y Métodos de Medida de las Características relativas a 

las perturbaciones radioeléctricas de los equipos de tecnologías de la información.  

▪ UNE-EN 50082-1 (1994), Compatibilidad Electromagnética. Norma Genérica de Inmunidad.  

▪ EN 55024, Norma de producto sobre inmunidad ante perturbación electromagnética en equipos de 

tecnologías de la información.  

 

2.1.4.  DOCUMENTACIÓN  
 

El Contratista suministrará documentación completa sobre los siguientes puntos: 
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2.1.4.1.  Información sobre Productos  
 

El proveedor se asegurará que se realiza el pedido e instalación de los elementos correctos. El proveedor 

suministrará los elementos y sus códigos correspondientes antes de la instalación de los equipos. 

 

El proveedor del cableado (instalador) garantizará en el momento de la oferta que todo el cableado y los 

componentes instalados superan las especificaciones en vigor, incluyendo la instalación, de Categoría 6A de  

 

 

2.1.4.2.  Instrucciones del  fabricante  
 

Indicará las condiciones de aplicación y las limitaciones de uso estipuladas por la empresa que ha verificado 

que el producto cumple los requisitos especificados. 

 

Incluirá instrucciones para el almacenamiento, manejo, protección, inspección, preparación, operación e 

instalación del producto. 

 

2.1.4.3.  Cert if icado de Cualif icación 
 

Se adjuntará el correspondiente certificado de la empresa como Instalador Autorizado para cada uno de los 

sistemas. 

 

2.1.4.4.  Ofertas 
 

El contratista remitirá presupuestos completamente detallados, según las partidas recogidas en proyecto. No 

se aceptarán proyectos de importe global. 

 

2.1.4.5.  Garantía de 25 años sobre Productos, Apl icaciones y EMC 
 

Es importante señalar que esta Garantía sólo se otorgará a través de instaladores que presenten el 

correspondiente certificado como Instalador Autorizado por el fabricante del cableado estructurado.  

 

La Garantía sobre Producto cubre contra defectos del producto, asegura que todos los componentes aprobados 

del sistema superan las especificaciones del TIA/EIA 568B, y de ISO/IEC IS 11801 para canales/enlaces de 

cableado y que la instalación supera los requisitos de ancho de banda y pérdidas de ISO/IEC IS 11801 para 

canales/enlaces de fibra. El período de validez de esta garantía es de veinte (20) años. Esta garantía se aplicará 

a todos los componentes pasivos del SCS. 

 

Garantía extendida sobre Producto 
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La Garantía Extendida sobre Productos cubrirá contra defectos de los componentes pasivos (salvo las 

herramientas de instalación). Los componentes pasivos se definen como aquéllos que no tienen ganancia y no 

aportan energía. El fabricante garantizará, desde la fecha incluida en el Certificado de Registro, lo siguiente:  

 

 Que los componentes pasivos incluidos en una Instalación Certificada estarán libres de defectos de 

fabricación por material o manipulación, dado un uso normal y apropiado de los mismos 

 Que las Instalaciones Certificadas cumplirán o superarán los requisitos aplicables de los estándares 

de cableado TIA/EIA 568-B e ISO/IEC 11801 para configuraciones de enlace/canales especificadas en 

estos estándares en vigor, en lo referente al cableado de cobre y fibra óptica y sus revisiones o 

enmiendas aprobadas con posterioridad a las fechas mencionadas. 

 Que la instalación registrada en el Programa de Garantías cumple o supera las Prestaciones de Canal 

Garantizadas, tal y como se recoge en las Especificaciones de Prestaciones del SCE en vigor en el 

momento de la certificación. 

 

Garantía extendida sobre Aplicaciones 
 

El fabricante garantizará que la Instalación Certificada estará libre de fallos que impidan el soporte de la(s) 

aplicación(es) específica para la(s) que se diseñó la instalación original, siempre y cuando el diseño cumpla 

con las Especificaciones de Prestaciones indicadas para dicha(s) aplicación(es) y con todos los términos y 

condiciones de esta Garantía. La Garantía de Aplicaciones cubre también las siguientes aplicaciones: 

  

 Aquellas recogidas en las Especificaciones de Prestaciones en vigor en el momento de la instalación 

y en sus Anexos. 

 De acuerdo con las especificaciones de las normas de aplicaciones, cualquier aplicación introducida 

en el futuro por los estándares reconocidos o los foros de usuarios que utilicen las especificaciones 

aplicables de las normas ISO/IEC IS 11801 o las series TIA/EIA 568-B sobre componentes y 

especificaciones de enlace/canal de cableado, hasta el punto de que tales aplicaciones estén definidas 

para operar más allá de las prestaciones garantizadas de canal y/o topologías de canal instaladas. 

 

Esta Garantía sobre Aplicaciones debe venir acompañada de un listado de Guías de Aplicaciones que detallen 

configuraciones y distancias soportadas por las aplicaciones incluidas en dicha garantía. 

 

El período de validez de esta garantía ha de ser de veinticinco (25) años.  

 

Garantía extendida sobre EMC 
 

Esta Garantía está formalmente incluida en la Garantía de Aplicaciones. El cableado deberá satisfacer la 

Directiva Europea 336/89 sobre Compatibilidad Electromagnética. 

 

El 31 de diciembre de 2004, la Unión Europea publicó la nueva Directiva 108/2004 que deberá estar en vigor 

y transpuesta a las normas nacionales el 20 de enero de 2007. 
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Una de las principales novedades de esta edición 2004, es que afecta también a las instalaciones fijas, entre 

las cuales está el cableado –aunque este está explícitamente excluido de la directiva-. Estos requisitos hacen 

más patente, si cabe, la necesidad de disponer de la adecuada documentación de diseño e instalación por 

parte del fabricante del sistema de cableado. 

 

La Garantía sobre EMC asegura la ausencia de emisiones y la inmunidad del sistema de cableado frente a 

interferencias electromagnéticas, según los límites establecidos en la Directiva Europea 108/2004. 

 

Todas las instalaciones certificadas cumplirán los requisitos esenciales de la Directiva Europea sobre 

Compatibilidad Electromagnética (EMC), siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 

 La instalación implementada con productos (cables, paneles de interconexión, rosetas, etc.) 

certificados según los criterios anteriormente descritos. La utilización de cualquier producto no 

certificado de esta manera podría conllevar la nulidad del cumplimiento EMC de la Garantía de 

Aplicaciones. 

 Todo equipamiento electrónico de otro fabricante que se utilice debe cumplir con los correspondientes 

estándares relativos a aplicación y Red de Área Local. 

 Todo equipamiento electrónico de otro fabricante que se utilice (terminales, PCs, concentradores, 

conmutadores, tarjetas de red, etc) debe cumplir la Directiva sobre EMC (es decir, debe portar la marca 

CE de conformidad) cuando se conecte a cable UTP (cable trenzado sin apantallar) o cable de fibra 

óptica. 

 Se utilizarán, cuando se necesiten, los adaptadores apropiados. 

 Cualquier equipamiento debe instalarse y utilizarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

 Se observarán las reglas y normas vigentes en cada momento. 

 

Las tareas de Diseño, Ingeniería y Mantenimiento, así como la supervisión de la implementación, habrán de 

ser realizadas únicamente por personal certificado. 

 

La Garantía sobre EMC asegura la ausencia de emisiones y la inmunidad del sistema de cableado frente a 

interferencias electromagnéticas, según los límites establecidos en la Directiva Europea 89/336/EEC (y 

enmiendas 92/31/EEC y 93/68/EEC). El cliente definirá las condiciones de aplicación. 

 

2.1.5.  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

2.1.5.1.  Cableado Estructurado para sistema CCTV 
 

Un Sistema de Cableado Estructurado (SCE) se define como el conjunto de elementos, incluyendo paneles de 

terminación, módulos, conectores, cable, y latiguillos, instalados y configurados para proporcionar conectividad 

de voz, datos y vídeo desde los repartidores designados hasta las rosetas de las distintas mesas, estaciones 

de trabajo y otros emplazamientos como se indica aquí y en los planos del pliego.  
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Las aplicaciones estándar soportadas deben incluir, entre otras, aplicaciones antiguas como IEEE 

802.3,10BASE-T, 100Base-TX, IEEE 802.5, FDDI, 10BASE-FL, 100BASE-FX, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX. 

Además, los enlaces o canales deben ser capaces de soportar las aplicaciones emergentes de alta velocidad 

como 10 Gigabit Ethernet, 1000Base-T, 1000 Base-TX y ATM a 1000 Mbps.  

 

El sistema utilizará una red formada por fibra óptica o cable de pares trenzados sin apantallar (UTP), en la 

troncal, en la horizontal y en las uniones y cables de las salas de equipos y de comunicaciones.  

 

Los posibles cables de fibra óptica terminarán en los Repartidores de Fibra o paneles de interconexión 

modulares, situados en los puntos de terminación indicados en los planos. Todos los cables y terminaciones 

estarán identificados, y se identificarán por una secuencia alfanumérica indicada en todas sus terminaciones.  

 

2.1.5.1.1 .  Prestaciones contra incendios del  cableado estructurado CCTV 
 

Todo el cableado de comunicaciones utilizado en este proyecto debe cumplir con las especificaciones 

contenidas en las leyes locales. También cumplirá con las características referentes a normativa de incendios 

referentes al ámbito en el que se instale.  

 

La cubierta del cable deberá ser no propagadora de la llama y de baja emisión y opacidad de humo. De acuerdo 

con el Reglamento delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de 

las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) 

nº 305/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, para este edificio sólo se podrán instalar cables coaxiales 

para la distribución de RTV etiquetados con las siguientes características: 

 

 Cables UTP  

Marcado mínimo exigible a los cables Cca-s2,d2, a2 

Características de reacción al fuego No propagación de la llama 

 

2.1.5.1.2 .  Tendido del  cable 
 

En techos suspendidos o suelos elevados, cuando no se puedan instalar barras de sujeción ni canalizaciones, 

el contratista deberá agrupar los cables en haces de hasta 50 cables, con bridas de velcro bien ajustadas o 

con bridas plásticas, que en ningún caso deben deformar la geometría de los cables. Los grupos de cables se 

sujetarán con soportes tipo “J” anclados a la estructura existente del edificio en intervalos de 1.5 metros como 

máximo. Se utilizará como mínimo cable tipo LSZH, con reacción al fuego tipo Cca. El contratista seguirá las 

indicaciones del fabricante en las normas de radio de curvatura y tensión soportada por los cables de 

comunicaciones. El cable debe ser redondo para facilitar el tendido y mantenimiento del mismo. 
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2.1.5.1.3 .  Puesta a t ierra y/o  unión de los elementos de t ierra.  
 

Todos los procedimientos de puesta a tierra deben cumplir la normativa local que especifica los requisitos para 

puesta a tierra y/o unión de los elementos de tierra. Se deben seguir las indicaciones de las normas UNE EN 

50174 y UNE EN 50310. 

 

La puesta a tierra y/o unión de los elementos de tierra debe estar en concordancia con las normas locales y 

europeas. El equipamiento horizontal incluye bastidores de conexiones cruzadas, patch panels, equipos activos 

de telecomunicaciones, aparatos de test y otros equipos.  

 

Cuando lo requiera la normativa local, disponga una Troncal de Tierra para telecomunicaciones empleando un 

conductor de galga 6 AWG o mayor para proporcionar una unión directa entre las salas de equipos y de 

telecomunicaciones. Esto forma parte de la infraestructura de puesta a tierra, y es independiente de los equipos 

o del cable. 

 

2.1.5.1.4 .  Prestaciones del cableado  
 

El sistema utilizará una red de cables UTP y/o fibra óptica. Los cables y sus terminaciones se proveerán y 

emplazarán en las cantidades y ubicaciones indicadas en los planos. Se identificarán todos los cables y 

terminaciones y se etiquetarán mediante una secuencia alfanumérica. Todas las terminaciones de cables de 

cobre cumplirán las prestaciones de canal de los estándares de la Categoría elegida y se verificará este 

cumplimiento. Los pares disponibles y no utilizados entre la sala de equipos y las salas de comunicaciones se 

terminarán e identificarán como reserva en cada ubicación.  

 

Prestaciones del Cableado de Cobre de Categoría 6A 
 
La solución de cableado propuesta será considerada en cuanto a prestaciones como un sistema en su conjunto, 

en lugar de considerar individualmente las prestaciones de cada uno de sus componentes. Este es un 

parámetro de medida más útil al tener en cuenta la combinación de los componentes requeridos para llevar la 

señal desde la roseta hasta el armario de interconexión, de esta manera se garantiza la calidad de la señal 

total. 

 

Todos los canales de comunicaciones de cobre del Sistema de Cableado Estructurado serán de la nueva Clase 

EA/Categoría 6A (estándar ANSI/TIA-568-B.2-10 y Enmienda 1 de la Norma ISO/IEC 11801) aprobada en 

febrero de 2008).  

 

Es preciso asegurar el cumplimiento de la Categoría/Clase elegida con total certidumbre. Los equipos de test 

tienen un rango de exactitud, recogido en los estándares, en el que pueden dar un “Falso Positivo” o “Falso 

Negativo”. Véanse los requisitos, procedimientos de test y fórmulas en ANSI/TIA/EIA-568-B.2 o consultar con 

un fabricante de equipos de test.  
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Para evitar obtener mediciones en el rango de incertidumbre, que pueden resultar incorrectas en varios dBs, 

es preciso disponer de canales de cableado con prestaciones superiores a lo recogido en el estándar, cuyas 

mediciones estén fuera del mencionado rango de incertidumbre. 

 

El sistema debe satisfacer o superar los valores de prestaciones del canal abajo indicados para los casos de 

canal de 4 conexiones (100 metros de canal con 4 conexiones, con latiguillos y punto de consolidación). Este 

punto resulta esencial y por tanto, se garantizará por escrito que los canales de Clase EA/Categoría 6A cumplen 

las 2 tablas siguientes y permitirán, entre otras cosas, el uso de 4 conexiones macho-hembra con un margen 

NEXT mínimo garantizado de 6 dB hasta 250 MHz y de 1 dB hasta 500 MHz. 

 

No se admitirán en la definición de prestaciones los valores típicos o medios, ya que no aseguran el correcto 

funcionamiento del sistema instalado. 

 

No se admitirán prestaciones que no figuren en la documentación oficial del fabricante (páginas web, catálogos, 

especificaciones de prestaciones impresas, etc.). No se aceptarán valores generados ad-hoc para este 

proyecto. 

 

El sistema debe cumplir o mejorar los siguientes valores garantizados de funcionamiento del canal: 

 
Prestaciones Garantizadas del Canal de Categoría 6A con 4 conexiones  
 

Frecuencia 
(MHz) 

1 4 8 10 16 20 25 31.25 62.5 100 200 250 300 400 500 

Pérds. 
Inserción 
(dB) 3.9 4.0 5.6 6.3 7.9 8.9 9.9 11.1 15.9 20.3 29.2 32.9 36.2 42.3 47.8 
PS ANEXT 
(dB) 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 66.0 65.1 62.0 60.0 55.5 54.0 52.8 51.0 49.5 
Avg PS 
ANEXT 
(dB) 69.25 69.25 69.25 69.25 69.25 69.25 68.25 67.35 64.25 62.25 57.75 56.25 55.05 53.25 51.75 
PS AACR-
F (dB) 67.0 65.0 58.9 57.0 52.9 51.0 49.0 47.1 41.1 37.0 31.0 29.0 27.5 25.0 23.0 
Avg PS 
AACR-F 
(dB) 71.0 69.0 62.9 61.0 56.9 55.0 53.0 51.1 45.1 41.0 35.0 33.0 31.5 29.0 27.0 
NEXT (dB) 71.0 69.0 64.2 62.6 59.2 57.6 56.0 54.4 49.4 45.9 40.8 39.1 32.7 30.6 28.9 
ACR-N 
(dB) 68.8 65.0 58.6 56.3 51.3 48.7 46.1 43.3 33.5 25.6 11.6 6.2 -3.5 

-
11.7 

-
18.9 

PSNEXT 
(dB) 69.5 68.0 63.1 61.5 58.1 56.5 54.8 53.2 48.1 44.6 39.4 37.7 31.3 29.1 27.3 
PS ACR-N 
(dB) 67.3 64.0 57.5 55.2 50.2 47.6 44.9 42.1 32.2 24.3 10.2 4.8 -4.9 

-
13.2 

-
20.5 

ACR-F 
(dB) 69.3 57.2 51.2 49.3 45.2 43.2 41.3 39.3 33.3 29.3 23.2 21.3 20.0 17.5 15.5 
PS ACR-F 
(dB) 68.3 56.2 50.2 48.3 44.2 42.2 40.3 38.3 32.3 28.3 22.2 20.3 19.0 16.5 14.5 
Pérdidas 
Retorno 
(dB) 22.0 22.0 22.0 22.0 18.9 19.0 19.1 19.2 17.0 15.0 12.0 11.0 7.2 6.0 6.0 
Retardo 
(ns) 580 562 557 555 553 552 551 550 549 548 547 546 546 546 546 
Ret. 
Diferencial 
(ns) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

Esta tabla de prestaciones implica los siguientes márgenes garantizados respecto a las especificaciones de 

Categoría 6A /Clase EA 
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Parámetro  
 

Márgenes Garantizados de canal respecto ISO/IEC 11801 Ed. 2.1 
“Clase EA”(1-500 MHz) 

Pérdidas de Inserción  3 %  
NEXT  3 dB  
PS NEXT  5 dB  
ACR-F 6 dB  
PS ACR-F  8 dB  
Pérdidas de Retorno 1 dB  
PS ANEXT, Avg. PS ANEXT 2 dB  
PS AACR-F, Avg. PS AACR-F 2 dB  

 

El margen de prestaciones sobre los valores indicados por el estándar (véase tabla anterior) que el fabricante 

garantice se considerará un importante valor añadido y una mejora respecto al mínimo requerido por el 

presente pliego de especificaciones.  

 

Las diversas soluciones ofertadas se compararán teniendo en cuenta los márgenes garantizados sobre el 

estándar. 

 
Distancias cortas en conexiones de Categoría 6A  

 

No es demasiado conocido el hecho de que las normas de cableado de Categoría 6A imponen a la longitud 

del canal, no sólo un máximo de 90 m, sino también un mínimo de 15 m para evitar los efectos de la energía 

reflejada.  

 

Habitualmente, este requisito se cumple dejando una coca en los enlaces menores de 15 m hasta alcanzar 

dicha distancia. Sin embargo, este procedimiento no siempre es fácil de realizar y, en algunos casos, como las 

conexiones en CPDs o baterías de servidores, es casi imposible. 

 

Por tanto, se requiere que el sistema de cableado estructurado propuesto esté diseñado y fabricado para 

minimizar esta restricción de distancia mínima, es decir, que garantice prestaciones de Categoría 6A en 

cualquier configuración con distancias de enlace horizontal de entre 5 y 90 m, y de tan sólo 3 mts si se trata de 

una configuración con 2 conexiones. 

 

 

Igualmente, uno de los requisitos especifica una longitud mínima de latiguillo de 2 m (o incluso 3 o 4 m, 

dependiendo de la configuración). Dado el problema que representa este requisito para el encaminado del 

cordaje de los latiguillos en los armarios, se requiere que el sistema de cableado propuesto pueda utilizar 

latiguillos de tan sólo 1 m. 

 

Prestaciones del cableado de fibra óptica OM4 (Multimodo TIA-492AAAD) 
 

Los presupuestos de potencia para 10 Mbps Ethernet y 100 Mbps Fast Ethernet han sido tradicionalmente muy 

generosos (en el rango de 10-12 dB) para las distancias limitadas y velocidades reducidas de los enlaces de 

fibra óptica de las redes privadas.  
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Con la llegada de las aplicaciones de gigabits por segundo tales como Gigabit Ethernet y ATM a 2,5 Gbps (por 

ejemplo) los presupuestos de potencia se han reducido enormemente respecto a los de las aplicaciones 

anteriores (Ethernet, Fast Ethernet y FDDI). El presupuesto de potencia para pérdidas de inserción en Gigabit 

Ethernet es de sólo 2,5 dB para el enlace pasivo extremo a extremo de fibra óptica. Esto significa que las 

prestaciones del enlace/canal de fibra óptica resulta ahora crítico para el diseñador de redes privadas. 

 

El cable de fibra óptica multimodo OM4 ha de tener unas pérdidas máximas de 3.0 dB/km en la 1ª ventana y 

1.0 dB en la 2ª ventana. Los conectores de fibra óptica deben tener unas pérdidas de inserción medias de 0.1 

dB y una desviación estándar de 0.1 dB. Las pérdidas de inserción calculadas para esta combinación son sólo 

de 1.7 dB, con un margen de 0.8 dB (Tabla 1). Este enlace operará con seguridad sobre 10 Gigabit Ethernet a 

una distancia de 550 metros y sobre 1 Gigabit Ethernet a una distancia de 1100 metros. 

 

Para soportar aplicaciones multigigabit en distancias superiores a unas decenas de metros, el fabricante deberá 

disponer de fibra multimodo de nueva generación (conocida como OM4 en la 2ª edición de la Norma IS 11801). 

Véanse las tablas 3, 4 y 5, que debe cumplir la fibra propuesta. 

Las prestaciones ofrecidas deben figurar en la documentación oficial del fabricante. 

 

El sistema de cableado propuesto debe estar diseñado para soportar tanto aplicaciones existentes como 

futuras. Debe proveerse una descripción sobre cómo el cableado de fibra óptica soportará 10 Gigabit Ethernet. 

 

Prestaciones de Canal Garantizadas de la fibra óptica optimizada para láser (fibra multimodo OM4 de 50/125 

m)  

 

 El canal de fibra de 50/125 m debe soportar la transmisión serie en un solo canal, tanto en enlaces 

de troncal de edificio como de campus, hasta 10 Gb/s y hasta una distancia de 550 metros con 5 

conectores LC.   

 El canal de fibra de 50/125 m debe ser retrocompatible con aplicaciones antiguas como: Ethernet, 

Token Ring, FDDI, Fast Ethernet y ATM para distancias interiores a los edificios, y debe asegurar la 

sencillez de la migración desde 10Mb/s a 10 Gb/s empleando la tecnología disponible. 

 El canal debe soportar las aplicaciones de 10 Gb/s en primera ventana (850 nm) que usan VCSELs, 

así como las aplicaciones LED de baja tasa de transmisión de los sistemas antiguos. 

 La fibra de 50 m debe estar optimizada para limitar el retardo en modo diferencial (DMD) de manera 

que se evite la dispersión de los pulsos a 10 Gb/s.  

 La fibra de altas prestaciones debe emplear los mismos procedimientos de instalación y medida que 

los empleados para la fibra de 50 m convencional. fiber. Las fibras se fabricarán con recubrimiento 

doble de acrilato para asegurar la protección y la retención del color.  

 Tanto el cable de fibra óptica de 50 m, los conectores de 50 m, los latiguillos de 50 m y los paneles 

deben provenir del mismo fabricante.   

 La fibra cumplirá o superará las siguientes normas: TIA/EIA492, TIA/EIA568-B, ANSI-FDDI, IEEE 802, 

y los estándares industriales aprobados para componentes. 
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 Para garantizar todas estas prestaciones, el fabricante utilizará un método de test conocido como DMD 

HR (DMD de alta resolución).  

 El fabricante garantizará el canal de 10 Gb/s formado por cable, componentes y aplicaciones durante 

un periodo de 25 años.  

 

Opción Número de conexiones*  2 3 4 5 6 

Canal OptiSPEED LC 

Canal LazrSPEED LC 

pérd/conexión (conn): 0,1 

pérd/conexión (conn): 0,1 

 pérd cable máx: 3,5 (dB/km a 

850 nm) 

Pérdidas de inserción en el canal  

(dB máximo) 

1.5 1.7 1.8 2.0 2.1 

Factor de Seguridad  

(dB de margen) 

1.0 0.8 0.7 0.5 0.4 

Tabla 1: Prestaciones de Pérdidas de Inserción en un canal Gigabit Ethernet para varios Sistemas de Cable/Conector  
 
Las prestaciones y características de la fibra OM4, tal y como las recoge la norma IS 11801-2ª edición, se 

adjuntan en la tabla 2. Las distancias soportadas por la fibra OM4 para 10 Gigabit Ethernet vienen recogidas 

en las tablas 3 y 4 (aunque habitualmente se usa la cifra de 550 m como distancia genérica). La fibra óptica 

ofertada debe cumplir todas estas especificaciones, junto con las de las tablas 5 y 6. 

 

Ancho de Banda Modal Mínimo (MHz·km) 

Tipo de Fibra 
Óptica  

Diámetro del 
Núcleo en micras 

Ancho de Banda en Saturación 
MHz·km 

Ancho de Banda Láser Eficaz  
MHz·km 

  850 nm 1300 nm 850 nm 
OM1 50 o 62.5 200 500 No especificado  
OM2 50 o 62.5 500 500 No especificado  
OM3 50 1500 500 2000 
OM4 50 3500 500 4700 

NOTA 1: El Ancho de Banda Láser Eficaz se garantiza mediante DMD como se especifica en el borrador IEC-60793-1-49.  
NOTA 2: El Ancho de Banda Láser a 1300nm no está especificado actualmente por ninguna aplicación  

Tabla 2. Ancho de Banda Modal para los distintos tipos de fibra óptica 
 

Distancia en metros en función del número de empalmes y de conexiones 
Conexiones 0 Empalmes 1 Empalmes 2 Empalmes 3 Empalme 4 Empalmes 
2 550 540 530 530 520 
3 540 530 520 520 510 
4 530 520 510 500 500 
5 510 510 500 490 490 

Tabla 3. Distancias de transmisión 10-Gigabit Ethernet sobre Fibra OM4 con conexiones LC 
 

Diámetro Núcleo OM1 62 .5 m  3 m  
Diámetro Núcleo OM2/OM3/OM4 50 m  2 m  

No circularidad del núcleo: <6% 
Excentricidad Núcleo/Revestimiento: <3.0 m 

Apertura Numérica OM1: 0.275 ± 0.015 
Apertura Numérica OM3/OM4: 0.200 +0.015/-0.010 

Diámetro del Revestimiento: 125 m  ± 1 m 
No circularidad del Revestimiento: <2.0% 

Diámetro de Recubrimiento: 250 m ± 15 m 
Diámetro de Buffer: 890 m ±  50m  

Mínima Fuerza Tracción Soportada: 100,000 psi 
Radio Mínimo de Curvatura de la Fibra: 1.91 cm 
Radio Mínimo de Curvatura del Cable: 

Durante la Instalación: 
Tras la Instalación: 

20 veces el diámetro del cable 
10 veces el diámetro del cable 

Rango Temperaturas de Funcionamiento:    
de 0°C a 50°C 
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Diámetro Núcleo OM1 62 .5 m  3 m  
Rango de Temperaturas de Almacenamiento:  

De -40°C a 65°C 
Atenuaciones Máximas de la Fibra:  3.0 dB/km a 850 nm  

1.0 dB/km a 1300 nm 
Mínimo Ancho de Banda fibras OM3:  1500/500 MHz a 850/1300 nm (overfilled bandwidth) 

2000/500 MHz a 850/1300 nm (laser bandwidth) 
Mínimo Ancho de Banda fibras OM4:  3500/500 MHz a 850/1300 nm (overfilled bandwidth) 

4700/500 MHz a 850/1300 nm (laser bandwidth) 

 
2.1.5.2.  Medios de t ransmisión empleados 

 
 Vertical de edificio: 10GBASE-SR/SW, cable de fibras ópticas OM4. Cable independiente para cada 

enlace entre racks para cumplir la normativa referenciada. Cubierta tipo LSZH retardante a la llama de 

acuerdo con CPR Cca, que facilita la evacuación del inmueble en caso de incendio, ya que emite 

menos humo y no genera gases tóxicos. 

 Horizontal de edificio: Categoría 6A, cable de 4 pares en todas las tomas. Cable independiente para 

cada toma para facilitar la flexibilidad y cumplir la normativa referenciada. Cubierta tipo LSZH 

retardante a la llama de acuerdo con CPR Cca, que facilita la evacuación del inmueble en caso de 

incendio, ya que emite menos humo y no genera gases tóxicos. 

 

2.1.5.3.  Tipo de hardware empleado 
 

 Paneles de cobre para horizontal de voz y datos: Paneles RJ Categoría 6A de 24 puertos, con pasahilos 

incluido que aportan mayor facilidad de uso, aunque también limitan la flexibilidad (no se pueden 

administrar par a par).  

 Paneles de fibra para enlaces verticales: Paneles 6 puertos LC-LC dúplex, con pasahilos incluido, que 

aportan mayor facilidad de uso, aunque también limitan la flexibilidad (no se pueden administrar par a 

par).  

 

2.1.5.4.  Repartidores y topología  
 

Todos los repartidores se ubicarán en armarios tipo rack de mecánica 19’’ y tendrán las siguientes 

características:  

 

 Armario repartidor en rack de 19” de columna de 42U en centro principal y 15U en secundarios, 

totalmente desmontable 

 Fabricado bajo norma UNE 20593 (IEC 60297) 

 Terminación de techo y suelo en forma de prisma con chaflán en ambos laterales 

 Ventilaciones en techo en las aristas frontal y trasera, con tapa superior para acoplar la unidad de 

ventilación 

 Puerta frontal con cristal de seguridad en la totalidad del armario y refuerzos superior e inferior con 

ranuras de ventilación 

 Cristal encajado en puerta sin utilizar pegamentos para permitir su reposición en obra ante la 

posibilidad de rotura, con sólo quitar los tornillos 
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 Cierre con maneta ergonómica abatible con llave de seguridad 

 Cuatro montantes de 19” delanteros y traseros deslizables mediante guías y tuercas correderas 

 Conjunto de tapas laterales frontales para la bajada de cables deslizables en profundidad mediante 

guías y tuercas correderas 

 Armario preparado para la instalación de unidad de ventilación de techo desde el exterior 

 Puerta trasera plena con módulo de entrada de cables y tapa en la parte inferior. Posibilidad de cambio 

a la parte superior 

 Se incluirán patas niveladoras de regulación por la parte interior del armario y no por el suelo 

 Toma de tierra conectada a la tierra. 

 Unidad PDU, formada por Regletas de alimentación de 8 tomas según norma 89/336/CEE 

 Pasahilos horizontales de cepillo con apertura superior. 

 Bandejas inferiores de 2U para aloja equipos del Operador. 

 Unidades de ventilación de techo de tres ventiladores más termostato 

 
2.1.6.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS 
 

2.1.6.1.  Productos equivalentes 
 

Los productos equivalentes deben ser considerados como sustitutos de aquellos especificados; sin embargo, 

la equivalencia entre los productos especificados y sus equivalentes debe ser probada, demostrada, 

documentada y aceptada por la dirección facultativa. La documentación, entre otros puntos, incluirá: 

demostraciones del producto, características técnicas y datos de medidas reales. La solicitud de sustitución de 

productos y la documentación correspondiente será entregada por escrito antes de cerrar el contrato. Debe 

incluirse en la oferta la aceptación de la sustitución por parte de la Dirección Facultativa de los productos por 

otros equivalentes. 

 

La Dirección Facultativa podrá exigir la realización de las pertinentes pruebas de prestaciones antes de aceptar 

la sustitución de las soluciones o productos especificados por sus hipotéticos equivalentes. 

 

2.1.7.  EQUIPOS ACTIVOS DE SISTEMA DE MEGAFONÍA Y CCTV  
 

2.1.7.1.  Equipos activos de red IP  
 

Conmutadores de red (LAN) 
 

Se ha previsto que el suministro de equipos activos switch para facilitar la conectividad de todas las tomas del 

SCE. 

 

Los equipos seleccionados son tipo TPLINK S3400-24T4SP, para configurar el subsistema vertical y horizontal. 

Contará con las siguientes prestaciones: 
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Puertos 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 
4x 10Gb SFP+ 

RAM 256MB 
Capacidad de conmutación 128 Gbps 
Tramas jumbo 9,216 
Tasa de reenvío 96 Mpps 
Dirección MAC 16K 
Memoria Flash 16MB 
Voltaje de entrada AC 100V-240V,50-60Hz 
Presupuesto PoE 370W 
MTBF ＞50,000 
Búfer de paquetes 1.5MB 
Consumo máximo de energía 28W (370W con PoE) 
Dimensiones (HxWxD) 1.73''x17.32''x11.02'' (44x440x280mm) 
Estándar PoE IEEE 802.3af/at 
Fuente de alimentación 1 incorporada 
Temperatura de funcionamiento 0 a 50ºC (32 a 122°F) 
Número de ventiladores 1+1 redundante 
Temperatura de almacenamiento -40ºC a 70ºC(-40°F a 158°F) 
Flujo de aire De izquierda a derecha 
Métodos de montaje Montaje en rack 

 

2.1.7.2.  Equipos activos de megafonía EN 5416 
 
Controlador principal del sistema de megafonía, música ambiente y evacuación por voz 8 x 120 W 
 
Se ubicarán en el mismo emplazamiento que ocupan ahora, tanto en la sala SAV, como el recinto CCR.  

El controlador principal del sistema de megafonía, música ambiental y alarma por voz es un sistema compacto 

PA/VA certificado según la norma EN-5416 que garantiza una evacuación de emergencia rápida, segura y 

controlada.  

 

La conexión entre ambas unidades principales, deberá permitir hacer una copia de seguridad del núcleo del 

sistema y protegerlo contra cualquier fallo o incidente en la instalación. Esto permite conectar dos controladores 

principales en una configuración de anillo, donde uno actúa como unidad primaria y el otro como copia de 

seguridad. Si la unidad de respaldo pierde la comunicación con el controlador primario, tomará el control y se 

conectará a los otros amplificadores en el anillo, asegurando que el sistema de megafonía y evacuación de voz 

continúe funcionando normalmente. Permitirá la gestión etapas de potencia de respaldo para ponerlas de 

funcionamiento en caso de fallo en una de la etapas funcionando. 

 

Esta unidad ocupará un máximo 2U e incluirá al menos 8 amplificadores clase D, 5 entradas de audio, matriz 

de audio 8 x 8 (1024 zonas), pantalla táctil, AES67. Contará con el software necesario para configurar el equipo 

de forma remota y crear eventos para realizar acciones en el sistema desencadenado por las condiciones de: 

nivel de entrada, fecha y hora, comando UDP, un GPIO o botón de micrófono multizona. 

 

El equipamiento general de estas unidades deberá al menos de: 

 5 entradas de audio. 

 8 amplificadores clase D con dos configuraciones para líneas de 100 V/70 V: 8 amplificadores clase D de 120 
W por canal.  

 Audio Matrix 8 x 8 (hasta 1024 zonas). 
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 8 salidas de preamplificador para la conexión de amplificadores externos de megafonía.  

 Hasta 32 dispositivos ACSI conectados con cable CAT5 UTP. Hasta 128 dispositivos ACSI Net. 

 DSP: ecualizador paramétrico de entrada/salida de 7 bandas, loudness, potenciador de sonido, control de 
volumen independiente para cada canal I/0 y filtros de audio. 

 Triple puerto Ethernet: para audio digital IP Layer 3 AES67, control y supervisión remotos, y para escalar el 
sistema con controladores de extensión en modo daisy chain con tecnología Flexnet (hasta 1024 zonas).   

 Pantalla táctil frontal de 4,3' con control de acceso. 

 4 GB de memoria interna para mensajes grabados previamente. 

 Micrófono de emergencia integrado. 

 Control para hasta 32 atenuadores. 

 Altavoz frontal integrado para supervisión. 

 24 puertos GPIO (10 supervisados para la integración con el panel de control de alarma contra incendios).  

 

Las prestaciones de este equipo en condiciones de evacuación por voz o emergencia serán las siguientes 

 Certificado EN 54-16 y EN-60849. 

 Detección e indicación de fallos en todas las funciones de emergencia. 

 Integración con los paneles de control de la alarma contra incendios. 

 Mensajes de evacuación pregrabados.  

 Evacuación por fases. 

 Control manual de los estados de emergencia con control de acceso. 

 Salida de grabación en estado de emergencia. 

 Registro de emergencia. 

 Supervisión de la línea de altavoces. 

 Conexión A+B (16 líneas). 

 Conexión del amplificador de respaldo: 7+1 (canales de 120 W)  

 

Las especificaciones técnicas de estos equipos serán: 

 
Parámetro Especificaciones 
Fuente de alimentación 110-120 V/ 220-240 V~ 50/60 Hz  
Consumo de energía 550 W máx./ 100 W a 1/8 de potencia de salida 
Respuesta de frecuencia 20 - 20.000 Hz +/-2 dB 
Relación señal-ruido  > 98 dB, ponderado A 
Factor de distorsión  < 0,5 % bajo IEC 62368-3 
Ajuste de ganancia por canal -100 dB -0 dB, pasos de 1 dB 
DSP Integrado. 48 kHz, 24 bits - 344 MIPS 
FlexNet/ Audio a través de Ethernet 2 x FlexNet redundante (conmutación automática) / Ethernet 10/100 Mbits.  Hembra RJ-45 
Entradas de audio 5 x audio balanceado 1 Vp, 0,707 Vrms. 10 KΩ, 3 Pin, tipo Euroblock 
Bus ACSI 1 x audio balanceado 1 Vp, 0,707 Vrms. 10 KΩ, hembra RJ45-, total 1000 m/ 3280.8 ft  
Salidas de audio de preamplificador 8 x audio balanceado 1 Vp, 0,707 Vrms. 100 Ω, 3 pines, tipo Euroblock 
Salidas de grabación / control 1 x audio balanceado, 1 Vp, 0,707 Vrms. 100 Ω/ 0 - 5 V DC salida 100 Ω, 4 pines, tipo Euroblock 
Control de atenuadores 8 x anulación 24 V CC, 8 x 40 mA, 2 pines, tipo Euroblock (conector de 4 pines) 
Entradas de control de emergencia 10 x 0 - 5 V DC, entradas monitoreadas, 2 Pin, tipo Euroblock (conector de 4 pines) 
Salidas de control de emergencia 2 x salida aislada de contacto relé, NO, máximo 60 V CC 130 mA, tipo Euroblock de 2 pines 

(conector de 4 pines) 
Control general (GPIO) 14 x E/S de control, 0 - 5 V, 100 Ω, 3 pines, tipo Euroblock 
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Parámetro Especificaciones 
Matriz virtual 128 x 1024 
Amplificador 8 x 120 W (TOTAL MAX 960 W), 8 x 60 Wrms (TOTAL MAX 480 Wrms) clase D @ 70/ 100 V. 

Carga mínima 83 Ω 
Salidas de altavoz  16 (8 líneas administradas duales) x 70/100 V. 2 pines, tipo Euroblock (conector de 4 pines) 
Entrada de bucle de altavoz 16 (8 dobles) x contacto sin tensión, 3 pines, tipo Euroblock 
Entradas de amplificador de reserva 8 x 120 W a 70 o 100 V, 2 pines, tipo Euroblock (conector de 4 pines) 
Protección Sobrecalentamiento, CC, infrasonido, cortocircuito, arranque lento, sobrecarga, prueba de arranque 
Entrada de alimentación de emergencia 1 x 20 - 25 V CC, 20 A, fundido, 2 pines, tipo Euroblock 
Entradas estado de alimentación de 
emergencia 

3 x NA - NC, 3 pines, tipo Euroblock 

Pantalla TFT 480 x 272 4,3' con panel táctil 
Condición de funcionamiento -5 ºC a +45 ºC/ 23 ºF a 113 ºF 

Humedad relativa del 5% al 95% (sin condensación) 
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 483 mm x 88 mm x 455 mm / 19” x 3.46” x 18” 
Accesorios 2 x montaje en rack, conectores Euroblock macho, tornillos de instalación, 4 x pie de goma, 1 x 

cable de alimentación 2 m/ 6,56 pies (tipo UE), 1 x cable Ethernet 2 m/ 6,56 pies 

 

Controlador de extensión PA/VA 8 x 250 W 
 

Esta extensión permitirá escalar el sistema principal hasta 8 zonas adicionales ya que incluye 8 canales de 

amplificación de potencia clase D de 250 W a 100 V o 70 V, según norma EN 54-16. 

 

Dispondrá de al menos un puerto triple IP para la conexión de anillo IP con la unidad controladora principal, 

permitiendo el transporte audio digital AES67, así como control y supervisión. Deberá contar con salidas de 

amplificación dual, para conexión A+B o clase A, y entrada para la configuración del canal de amplificación de 

reserva, así como una entrada de audio analógica prioritaria.  

 

Al igual que la unidad principal deberá ser configurable con el software del controlador principal. El software 

permitoirá configurar el equipo de forma remota y crear eventos para realizar acciones en el sistema archivados 

por condiciones de: nivel de entrada, fecha y hora, comando UDP, GPIO o botón del micrófono multizona. 

 

El equipamiento general de estas unidades deberá al menos de: 

 8 amplificadores de clase D de 250 W para líneas de 100 V o 70 V. 

 8 salidas de audio preamplificadas para la conexión de amplificadores PA externos. 

 DSP: Ecualizador paramétrico de 7 bandas entrada/salida, loudness, potenciador de sonido, control de 
volumen independiente para cada canal E/S y filtros de audio. 

 Triple puerto Ethernet: para audio IP AES67, control remoto y supervisión, y para escalar el sistema con 
extensiones en modo daisy chain con tecnología Flexnet (hasta 1024 zonas). 

 Control de hasta 32 atenuadores. 

 Altavoz frontal integrado para monitorización. 

 12 cierres de contacto supervisados para la integración con el panel de control de alarma contra incendios. 

 

Las especificaciones técnicas de estos equipos serán: 

 
Parámetro Especificaciones 
Fuente de alimentación 110-120 V/ 220-240 V~ 50/60 Hz. 
Consumo de energía 900 W máx. / 200 W a 1/8 de potencia de salida / 40 W en espera 
Respuesta de frecuencia 20 - 20.000 Hz +/-3 dB 
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Parámetro Especificaciones 
Relación señal-ruido  > 96 dB, ponderado A 
Factor de distorsión <0,5 % según IEC 62368-3 
Ajuste de ganancia por canal -100 dB -0 dB, pasos de 1 dB 
DSP Integrado. 48 kHz, 24 bits - 344 MIPS 
FlexNet (audio sobre Ethernet + 
control) 

3 x FlexNet Redundante (conmutación automática), Ethernet 10/100 Mbits. Hembra RJ-45  

Salidas de audio de preamplificador 8 x Audio balanceado 1 Vp, 0,707 Vrms. 100 Ω, 3 pines, tipo Euroblock 
Entrada PRIO y de control 1 x Audio balanceado, 1 Vp, 0,707 Vrms. Salida de 100 Ω/ 0 - 5 V CC 100 Ω, 4 pines, tipo 

Euroblock 
Control atenuadores 8 x Override 24 V CC, 8 x 40 mA, 2 pines, tipo Euroblock (conector de 4 pines) 
Entradas de control de emergencia 10 x 0 - 5 V CC, entradas monitoreadas, 2 pines, tipo Euroblock (conector de 4 pines) 
Salidas de control de emergencia 2 x Contacto de relé de salida aislada, NA, máx. 60 V CC 130 mA, tipo Euroblock de 2 

pines (conector de 4 pines) 
Amplificador 8 x 250 W (TOTAL MAX 2000 W), 8 x 120 Wrms (TOTAL MAX 960 Wrms) Clase D a 

70/100 V. Carga mínima 40 Ω 
Salidas para altavoces  16 (8 líneas administradas duales) x 70/100 V. 2 pines, tipo Euroblock (conector de 4 

pines) 
Entrada de bucle de altavoces 16 (8 duales) x entradas de contacto sin voltaje, 3 pines, tipo Euroblock 
Entradas de amplificador de reserva 8 x 250 Wrms a 70/100 V 1, 2 pines, tipo Euroblock (conector de 4 pines) 
Protección Sobrecalentamiento, CC, infrasonido, cortocircuito, arranque lento, sobrecarga. Prueba de 

puesta en marcha. 
Entrada de energía de emergencia 1 x 20 - 28 V CC, 20 A, con fusible (20 A), 2 pines, tipo Euroblock (conector de 2 pines) 
Entradas de estado de energía de 
emergencia 

3 x NA - NC, 3 pines, tipo Euroblock 

Condiciones de funcionamiento -5 ºC a +45 ºC/23 ºF a 113 ºF 
5 % a 95 % Humedad relativa (sin condensación) 

Dimensiones (L x A x P) 483 mm x 88 mm x 455 mm / 19” x 3,46” x 18” 
Accesorios 2 x montaje en rack, conectores Euroblock macho, tornillos de instalación, 4 x pie de 

goma, 1 x cable de alimentación de 2 m / 6,56 ft (tipo UE), 1 x cable Ethernet de 2 m / 
6,56 ft. 

 

2.1.7.3.  Equipos activos sistema vigi lancia CCTV 
 
Los equipos activos del sistema de CCTV estarán compuestos por los diferentes tipos de cámaras previstas, 

así como por el grabador en red NVR. 

 

A continuación, se indican las prestaciones de cada uno de estos elementos: 

 
Cámaras domo doble  
 
Se ubicarán en techos, en zonas centrales de pasillos y rellanos. Contarán dos conexiones RJ45, así como 

dos lentes orientables independientes. 

 

Estas cámaras contarán al menos con las siguientes prestaciones: 

 

Parámetro Valores 
Gama Prime II 
Sensor de imagen 2 Sensores 1/2.8" Progressive Scan CMOS 
Resolución máxima 2 x 4 Megapíxel (2688x1520) 
Lente 2 Lentes de 4 mm (H: 81.4º, V: 43.4º, D: 86.9º) 
Tasa Main Stream 4MP(2688 x1520) ,Max 25fps; 

4MP(2560 x 1440), Max 25fps; 3MP(2304 x 1296), Max 30fps; 
1080P (1920 x 1080), Max 30fps; 720P(1280 x 720) Max 30fps 

Tasa Extra Stream 720P (1280 x 720), Max 30fps; 
D1 (720 x 576), Max 30fps; 
640 x 360,Max 30fps; 
2CIF(704 x 288), Max 30fps; 
CIF(352 x 288), Max 30fps; 

Compresión Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG 
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Parámetro Valores 
DORI 90 (D), 36 (O), 18 (R), 9 (I) 
Ángulo de ajuste Panorámica: 0° ~ 180° 

Inclinación: 0° ~ 66° 
Rotación: 0° ~ 346° 

Iluminación mínima Color: 0.002 (F1.6, AGC ON) 
0 lux con IR 

Alcance Infrarrojos 30 m 
WDR 130 dB 
UMD (Detección de Movimiento 
Avanzada) 

Si dispone 

Mejoras de imagen BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, ROI (Hasta 8 áreas), Máscara de privacidad 
Prevención inteligente de 
intrusiones 

SIP, Admite filtrado de falsas alarmas: detección de cruce de línea, detección de intrusos, 
detección de área de entrada, detección de área de salida 

Color Retrieval Detección de metadatos a color en humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas. 
Análisis estadístico Conteo de personas, conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes (solo 

canal 1) 
Almacenamiento interno Ranura para Micro SD (hasta 512 GB) 
Alarmas 1 Entrada / 1 Salida 
Audio 2 x Micrófono integrado - 1 Entrada / 1 Salida 
Interfaz de red 1 Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX 
Almacenamiento en red ANR, NAS (NFS) 
Acceso remoto Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) 
Interoperabilidad 1 Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX 
Material Metal 
Alimentación DC 12 V / 9,1 W, PoE IEEE802.3af 
Temp. funcionamiento -30º C ~ 60º C 
Dimensiones 61 (Fo) x 110 (Ø) mm 
Peso 620 g 

 

Cámaras torreta interior 
 

Se colocarán para controlar los accesos interiores a las diferentes estancias. Contarán con única lente y se fijarán a techo 

o pared. 

 

Estas cámaras contarán al menos con las siguientes prestaciones: 

 

Parámetro Valores 
Gama EasyStar 
Sensor de imagen 1/1.8” Progressive Scan CMOS 
Resolución máxima 4 Megapíxel (2688x1520) 
Tasa Main Stream 4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P 

(1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; 
Tasa Extra Stream 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 
Compresión Ultra265/H.265/H.264 
Lente 2.8 mm (H: 110.4º, V: 60.5º, D: 115.2º) 
Iluminación mínima Color Hunter con tecnología WISE-ISP, que permite visualizar una imagen a todo color 24/7 con total 

nitidez 
0.0003Lux (F1.0 AGC ON) 

Alcance LED blanco 30 m 
Modo Pasillo Sí (9:16) 
Mejoras de imagen WDR (120dB), HLC, BLC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR 
Audio Micrófono incorporado | G.711 
Almacenamiento interno Tarjeta MicroSD, Max 512 GB 
Video Backup Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD 
Funciones inteligentes Detección de movimiento, UMD, Detección de audio, Protección antisabotaje 
UMD Sí (Detección de movimiento avanzada con clasificación de humano y vehículo) 
SIP (Smart Intrusion 
Prevention) 

Soporta 
Intrusión, cruce de línea (basados en detección de humano y vehículo) 

Interfaz de red Ethernet 10/100M BaseT 
Acceso remoto Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) 
Interoperabilidad ONVIF 
Botón de reset Sí 
Alimentación DC 12 V / 2.6 W 

PoE IEEE802.3af 
Temp. funcionamiento -30º C ~ 60º C 
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Parámetro Valores 
Grado de protección Impermeable IP67 

Protección contra sobretensiones 4 KV 
Dimensiones 118 (Φ) × 106 (Al) mm 
Peso 480 g 

 

Cámaras motorizadas domo PTZ exterior 
 

Se ubican en el exterior del inmueble y permite la vigilancia del perímetro del complejo. Se ubican en báculos o en la 

fachada del inmueble. 

 

Estas cámaras contarán al menos con las siguientes prestaciones: 

 

Sensor de imagen 2 x 1/2.7" CMOS 
Resolución 4 Megapixel (2688x1520) 
Iluminación mínima Color:0.0005 lux (F1.0, AGC ON) L. Fija 

Color:0.003 lux (F1.5, AGC ON) PTZ 
Iluminación infrarroja IR PTZ (100m) 

IR L. Fija (30m) 
Compresión Ultra265/H.265/H.264/MJPEG 
Óptica PTZ - 4.8~120mm (Zoom óptico 25X) 

L. Fija - 4mm 
Autotracking Soportado 
Mejoras de imagen BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, Smart IR, Privacy Masking, ROI 
Funciones 
inteligentes 

Admite filtrado de falsas alarmas, cruce de linea, Detección de intrusiones, Detección de área de entrada, 
Detección de área de salida, conteo de personas y monitorización de densidad de multitudes. 

Rango Pan/Tilt Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° 
Velocidad manual Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~ 80° /s 
Velocidad entre 
Presets 

Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s 

Posiciones 
preestablecidas 

1024 preset 

Almacenamiento 
interno 

Tarjeta MicroSD, Max 256 GB 

Video Backup Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD 
Alarmas 2 entradas / 1 relay 
Audio 1 entrada / 1 salida 
Compresión de audio Compresión G.711U,G.711A 
Interfaz de red Ethernet 10 / 100 BaseT 
Acceso remoto Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation 
Alimentación DC 12 V / 24W / PoE+ (IEEE 802.3at) 
Temp. 
funcionamiento 

-40º C ~ +70º C 

Grado de protección Impermeable IP66 / Protección contra sobretensiones 
Dimensiones (sin 
soporte) 

Φ163 x 304mm 

Peso (sin soporte) 2.27 Kg 
 

Cámaras bullet exterior 
 

Se ubican en el exterior del inmueble y permite la vigilancia puntos de acceso al complejo. Se ubican en báculos o en la 

fachada del inmueble. 

 

Estas cámaras contarán al menos con las siguientes prestaciones: 

 

Parámetro Valores 
Range Prime 
Image sensor 1/3” Progressive Scan CMOS 
Maximum resolution 4 Megapixel (2688 x 1520) 
Lens Lens from 2.7 ~ 13.5 mm 

Motorized Varifocal 
H: 98.7 ~ 31º 
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Parámetro Valores 
V: 52.6 ~ 18º 
D: 116.5 ~ 35.8º 

Range performance D: 74.3 ~ 229.5 m 
O: 29.7 ~ 91.8 m 
R: 14.9 ~ 45.9 m 
I: 7.4 ~ 23 m 

Main Stream rate 4MP (2688x1520), Max 60fps; 
Second Stream Rate 1080P (1920x1080), Max 60fps; 
Third Stream Rate D1 (720x576), Max 60fps; 
Compression Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG 
Minimum illumination Colour: 0,003 lux (F1.6, AGC ON) 

0 lux with activated IR 
Infrared range 80 m 
Image improvements WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR 
UMD (Ultra Motion 
Detection) 

Support 
Advanced motion detection, triggered only by detection of human skin and/or vehicle. 

SIP (Smart Intrusion 
Prevention) 

Intelligent Intrusion Prevention. Accurate detection of humans and vehicles to avoid false alarms. Event 
due to line crossing, area intrusion or entry or exit of a previously defined area 

Statistical analysis People counting, crowd flow counting support and crowd density monitoring 
Automatic Scene 
Matching (ASM) 

Supported (WDR only) 

Day / Night Mechanical ICR filter 
Internal memory MicroSD card, Max 512 GB 
Video Backup ANR video recovery technology by installing a Micro SD card 
Audio 2 Built-in microphones 
Audio I/O Input: impedance 35kΩ; amplitude 2V [p-p] 

Output: impedance 600Ω; amplitude 2V [p-p] 
Alarm I/O 1 Input 

1 Output 
Serial port 1 RS485 interface 
Network interface Ethernet 10/100 BaseT 
Remote access Web Browser, CMS Software (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) 
Interoperability ONVIF (S-Profile, G-Profile, T-Profile), API,SDK 
Power DC input 12 V / 10 W 

PoE IEEE802.3af 
Temp. operation -30º C ~ 60º C 
Degree of protection Weatherproof IP67 

Vandal proof IK10 
Dimensions 268 (D) × 96 (H) × 86 (W) mm 
Weight 1000 g 

 

Videograbador en red (NVR) 
 

Este equipo se ubicará en el rack previsto en la sala CCR. En su interior se instalarán los discos duros que almacenarán 

las imágenes durante el tiempo legalmente establecido. Permitirá gestionar remotamente la grabación y reproducción, 

configurando escenarios, alarmas, etc.  

 

El NVR contará al menos con las siguientes prestaciones: 

 

Parámetro Valores 
Gama Pro 
Entradas para cámaras IP Puerto LAN hasta 256 canales 
Cámaras IP compatibles UNIVIEW, ONVIF 
Salidas de vídeo HDMI1 8K, HDMI2 4K, VGA1/VGA2 1080P 

HDMI1/VGA1 independientes de HDMI2/VGA2 
Formato compresión vídeo Ultra265 / H.265 / H.264 
Resolución HDMI1: 8K (7680x4320)@30Hz, 4K (3840x2160)@60Hz, 1920x1080@60Hz, 

1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz 
HDMI2: 4K 3840x2160)@60Hz, 1920x1080@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 
1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz 
VGA1 / VGA2: 1920x1080@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 
1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz 

Ancho de banda total 640 Mbps entrada / 640 Mbps salida 
Grabación Main Stream 32MP / 16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF 
Audio bidireccional 1 entrada / 1 salida BNC 
Alarmas 16 Entradas / 10 Salidas 
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Parámetro Valores 
Método de grabación Manual, programada, detección de movimiento 
Detección VCA por IPC SIP (detección de intrusión, detección de cruce de línea, entrada en zona, salida de zona) 

Ultra detección movimiento (UMD) 
Detección de temperatura (detección de incendios, detección de fumadores, medición de 
temperatura, detección de humo e incendios) 
Recuento de personas (recuento del flujo de personas, control de la densidad de la multitud) 
 
Detección facial, metadatos de vídeo, control del tráfico 

Búsqueda VCA Búsqueda de vehículos de motor, búsqueda de vehículos sin motor, búsqueda de personas, 
búsqueda general, informe de recuento de personas, mapa de calor 

Inteligencia mediante IPC Todos los canales (hasta 32 en total) 
Detección de rostros, detección de vehículos, detección de temperatura, SIP, UMD, 
metadatos de vídeo, monitorización del tráfico 

Almacenamiento interno 24 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluído) | 1 x eSATA 
Tecnología de almacenamiento Función RAID 0/1/5/6/10/50/60 

Función Hot Spare N+1 
Comunicación 2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 / 2 x RJ45 (Ethernet) / 1 x RS232 / 1 x RS485 
Acceso remoto Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UNV-LINK / UNV-LINK PRO) 
Alimentación AC 100 ~ 240V | Salida DC 12V 50W 
Dimensiones 175 mm (Al) x 539 mm (Fo) x 485 (An) mm 

 

2.1.8.  ACCESORIOS Y EQUIPOS PASIVOS SISTEMA DE MEGAFONÍA Y CCTV  
 

2.1.8.1.  Rosetas y tomas finales RJ45 
 

Las rosetas de comunicaciones consistirán en cajas con uno o dos módulos de 8 pines para conectores hembra 

RJ-45 de Categoría 6A. No se aceptarán conectores hembra con formato Keystone. Los cables Categoría 6A 

de las rosetas deben terminar en bloques de cableado en la sala del repartidor de planta correspondiente.  

 

Deben cumplir y superar las especificaciones contenidas en la Sección de Cableado Horizontal de las normas 

TIA/EIA 568B, IS11801, EN50173 referentes a la Categoría 6A.  

 

A menos que se especifique en los planos o en este documento, todas las tomas de comunicaciones colocadas 

en la pared con cable de cobre de 23 AWG cumplirán las siguientes condiciones:  

 

 Conectores modulares de 8-posiciones/8-conductores.  

 Las tomas podrán conectarse en configuración T568A o T568B 

 Conexión por desplazamiento del aislante (IDC). 

 Soporte universal para aplicaciones de múltiples fabricantes, que acepten conectores modulares tipo 

RJ-45. 

 Tapas ciegas en los emplazamientos donde no se utilicen los módulos.  

 El color de la placa de circuito impreso del módulo de alta densidad debe identificar la Categoría del 

componente. (un color para Categoría 5e, otro para Categoría 6 y un tercero para 6A) 

 

Adicionalmente debe aportarse: 

 

 Certificaciones ISO 9001/14001 del fabricante  

 Clasificación UL de canal de la solución completa sobre prestaciones eléctricas de Categoría 6/6A. 
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La toma de telecomunicaciones debe satisfacer las Prestaciones Garantizadas de la sección 1, cuando se usan 

en una configuración de canal de caso peor (100 metros con latiguillos y punto de consolidación) junto con el 

resto de componentes. 

 

El módulo de alta densidad se podrá montar con un ángulo de 45 o 90 grados respecto a la roseta. Se prefiere 

la opción de 45º para proteger el latiguillo y evitar la penetración de suciedad.  

 

2.1.8.2.  Paneles para cables de cobre 
 

El sistema de interconexión modular Patch Panel RJ45 debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

 El panel tendrá 24 o 48 puertos RJ45 en la parte frontal y Conectores por Desplazamiento de Aislante 

(IDC) en la parte posterior. 

 El panel se montará en rack estándar de 19". 

 El panel será modular y se resaltarán las características adicionales. Dispondrá de módulos de 6 

puertos que se podrán sustituir individualmente. 

 El panel aceptará módulos de fibra óptica con acopladores LC (12 fibras), SC o ST (6 fibras); estos 

módulos contarán con soportes traseros para recoger el exceso de cable de fibra. Los módulos de 

distribución de fibra óptica permitirán el acceso frontal o posterior y se montarán y extraerán sin ayuda 

de herramientas. 

 El panel estará disponible en versiones de 24 y 48 puertos. 

 El panel de 24 puertos tendrá 4.45 cm (1 U) de altura. Se admitirá el doble de altura si el panel incorpora 

pasahilos. 

 El panel de 48 puertos tendrá 8.9 cm (2 U) de altura. Se admitirá un 50% más de altura si el panel 

incorpora pasahilos. 

 Las bocas modulares tendrán un ciclo de vida mínimo de 750 inserciones/extracciones. 

 El panel debe satisfacer las Prestaciones Mínimas Garantizadas de la sección 1, cuando se usan en 

una configuración de canal de caso peor (100 metros con latiguillos y punto de consolidación) junto 

con el resto de componentes. 

 El panel tendrá un clip (terminador) por puerto, para encaminar el cable en la parte posterior hacia los 

contactos IDC, que facilitará la instalación y garantizará terminaciones firmes y homogéneas. 

 El panel dispondrá de un guiacables en la parte posterior en forma de U para cada 6 cables. 

 Todos los paneles modulares podrán ser actualizados a sus equivalentes de Gestión Inteligente, para 

lo cual no será preciso retirar ni el cableado posterior, ni los latiguillos de asignación en uso. Este último 

requisito es imprescindible para no interrumpir el servicio a los usuarios. Los paneles actualizados a 

Gestión Inteligente dispondrán, en cada puerto, de un led y un botón de traza. 
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2.1.8.3.  Lat igui llos de cobre  
 

Han de proporcionarse los latiguillos correctos para cada puerto de los repartidores y las áreas de trabajo. Los 

latiguillos pueden ser modulares (RJ45) o 110 Los latiguillos modulares deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

 Todos los latiguillos deben cumplir las especificaciones EIA/TIA 568B, IS11801 y EN50173 (sección 

de cableado horizontal. Deben estar equipados con un conector modular en cada extremo y estar de 

acuerdo con las longitudes especificadas en los planos detallados del diseño. 

 El cordaje de Categoría 6A estará formado por conductores sólidos de cobre, galga 23 AWG, trenzados 

en pares, de manera que exceda los requisitos de la Categoría 6A (TIA/EIA 568B, IS11801). Se 

recomienda que estos latiguillos dispongan de cubierta doble CCa para mejorar las prestaciones de 

diafonía exógena. Los latiguillos serán estrictamente UTP; no se admitirán latiguillos con pantallas 

flotantes. 

 Los 8 hilos conductores de cobre serán los únicos elementos metálicos longitudinales de los latiguillos. 

No se admitirán conductores adicionales, cualesquiera que sean las supuestas funciones de dichos 

elementos adicionales. 

 

El latiguillo debe tener un diseño que impida una inversión accidental de la polaridad o la división de pares, así 

como cumplir las Características Eléctricas UL Verified para EIA/TIA 568B, y las Certificaciones ISO 

9001/14001 del fabricante. 

 

 Es imprescindible y requisito para la Certificación posterior de la instalación que todos los latiguillos 

(modulares o IDC) hayan sido manufacturados y verificados en fábrica para garantizar su fiabilidad y 

sus prestaciones.  

 Los latiguillos deben satisfacer las Prestaciones Mínimas Garantizadas de la sección 1, cuando se 

usan en una configuración de canal de caso peor (100 metros con latiguillos y punto de consolidación) 

junto con el resto de componentes. 

 

Adicionalmente debe aportarse: 

 

 Certificaciones ISO 9001/14001 del fabricante 

 Cumplimiento de Prestaciones Eléctricas TIA568B UL Verified 

 

2.1.8.4.  Lat igui llos de f ibra  
 

El latiguillo de fibra óptica debe ser del mismo tipo y fabricante que el cable de fibra óptica instalado, e 

igualmente debe satisfacer las Prestaciones Garantizadas de la sección 1, cuando se usa junto con el resto de 

componentes. No se admitirán latiguillos de fibra manufacturados en obra. 
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Los latiguillos de fibra estarán compuestos por fibra óptica de índice gradual, con recubrimiento tipo buffer; con 

núcleo de 50 OM4 y revestimiento de 125 micras para fibra multimodo y núcleo de 8.3 micras con revestimiento 

de 125 micras para fibra monomodo. La fibra estará protegida por una hilatura aramídica y una cubierta LSZH, 

tipo Cca retardante al fuego. 

 

Latiguillos de fibra multimodo OM3/OM4 
Características:  

Pérdidas por acoplamiento del conector 
ST o SC 

 = 0.3 dB,  = 0.2 dB 

Pérdidas por acoplamiento del conector 
LC 

 = 0.1 dB,  = 0.1 dB 

Temperatura de funcionamiento  -20 a 70° Cable 
Resistencia del cable 220 N mínimo 
Repetición de las conexiones 0.20 dB cambio máximo por 100 reconexiones 
Temperatura de Funcionamiento -20 a 70° C  

 
Latiguillos mini-cord  
 

Los latiguillos Mini-Cord estarán disponibles en configuraciones símplex y dúplex.  

 

Mínimo Ancho de banda:  3500/500 MHz a 850/1300 nm (ancho de banda en 
saturación)  
4700/500 MHz a 850/1300 nm (ancho de banda 
láser) 

Atenuaciones Máximas:  3.0 dB/km a 850 nm  
1.0 dB/km a 1300 nm 

Diámetro Dúplex 1.6  .05 mm x 3.7  0.1mm 
LC. Pérdidas de inserción Media: 0.1 dB, varianza: 0.1 dB  
LC. Pérdidas por reconexión (máx) 0.2 dB por 500 reconexiones 
Temperatura de funcionamiento - 20oC a 70oC. 
Pérdidas de Retorno mínimas -20 dB 
Material de la férula Cerámico preradiused 

 

2.1.8.5.  Uniones o empalmes de fibras ópticas  
 

El método de unión de fibras debe cumplir las siguientes especificaciones:  

 

 Pérdidas por unión < 0.20 dB 

 Reflexión < 50 dB 

 Estable entre -40C y 85C 

 

2.1.8.6.  Bandejas para cables de f ibra ópt ica  
 

Cuando hay suficiente espacio disponible en un rack apropiado ya existente, el repartidor de fibra se instalará 

en el mismo. El tamaño mínimo del rack será de 19 pulgadas, con suficiente espacio para albergar el repartidor 

de fibra en su parte superior.  
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Las bandejas de interconexión pasivas deben tener versiones de formato de 1, 2 y 4 U, y opciones fijas o 

extraíbles. Tendrán espacio interno para los organizadores de empalmes y podrán admitir módulos 

preconectorizados con conectores MPO, bezels para terminación directa, cassettes que contengan pigtails, 

etc. 

 

Las bandejas modulares de 1U podrán ser actualizados a sus equivalentes de Gestión Inteligente, para lo cual 

no será preciso retirar ni el cableado posterior, ni los latiguillos de asignación en uso. Este último requisito es 

imprescindible para no interrumpir el servicio a los usuarios. Las bandejas actualizadas a Gestión Inteligente 

dispondrán, en cada puerto, de un led y un botón de traza. 

 

Además de las bandejas de interconexión pasivas o actualizables, debe haber disponibles bandejas de fibra 

que incorporen de fábrica gestión inteligente en formatos SC (24 fibras por 1U) y LC (48 fibras por 1U), que 

permitan la gestión de asignaciones dúplex o símplex. 

 
2.1.8.7.  Conectores de f ibra óptica  
 

Conectores de Fibra Óptica de Alta Densidad LC multimodo OM4 o monomodo OS2 
 

Se proveerán conectores de fibra óptica ‘preradiused’ de alta densidad y doble férula monomodo y multimodo, 

instalables en campo, para conectorizar los cables de fibra óptica. 

 

Los conectores podrán montarse sobre fibra buffer de 900 micras de diámetro, mediante un método de pulido 

de la férula para asegurar un buen rendimiento de la instalación, y satisfacer los estándares EIA e IEC sobre 

repetibilidad. Los conectores de alta densidad tendrán un mecanismo de sujeción al acoplador para garantizar 

la conexión óptica. 

 

Los conectores de fibra óptica de alta densidad deben ser de la mitad de tamaño que los conectores de  tipo 

ST y SC y tener un mecanismo de extracción similar al utilizado en los conectores telefónicos. El conector debe 

cumplir las normas Bellcore, ANSI/EIA/TIA e IEC además de estar de acuerdo con las siguientes 

especificaciones.  

 

Tipo de Fibra Multimodo Monomodo 

Diámetro exterior fibra  125m 125m 
Diámetro exterior cable  0.9 mm 0.9 mm 
Pérdidas por inserción ,  0.10, 0.10 dB 0.10, 0.15 dB 
Máximas pérdidas de retorno -20.0 dB -40 dB 
Resistencia del Cable 0.9 kg. 0.9 kg. 
Resistencia del empalme tras 500 reconexiones con 
variación de las pérdidas 

0.2 dB 0.2 dB 

Estabilidad térmica (-40C a +75C) con pérdidas de 
inserción 

0.3 dB 0.3 dB 

Material Férula Cerámico Cerámico 
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2.1.8.8.  Micrófono mult izona megafonía 
 

Se conectará al sistema mediante un bus ACI, permitiendo establecer prioridades entre los equipos. Cuenta 

con 8 botones para un máximo de 8 zonas, pudiendo ser expandido con el teclado adicional. Dispondrá de 

funciones como memoria de selección, autobloqueo y grabación de voz para re-llamada. Además, deberá 

disponer de botón de eventos para facilitar funciones del sistema tales como el lanzamiento de mensajes 

pregrabados o carga de presets. 

 

Todos los botones están diseñados para un uso intensivo y dispondrá de las siguientes características 

generales: 

 8 botones de zona 

 Botón de Eventos: lanzar mensajes, cargar presets en sistema, enviar comandos, etc. 

 Botón de Memoria 

 Auto-bloqueo 

 Grabación de voz para re-llamada 

 Puede ser controlado por ACSI bus (cable UTP CAT5) 

 Cápsula de micrófono duradero de alto rendimiento 

 Indicador LED y display del micrófono y sistema NEO (FLT, EMG o PA) 

 Indicador de zona ocupada y de la palabra concedida 

 Fuente de alimentación por fuente local 

 

2.1.8.9.  Unidad de expansión multizona megafonía 
 

Permite ampliar las prestaciones del micrófono anterior. Presentará 8 botones programables y configurables 

remotamente a través del mismo bus ASCI.  

 

Cada micrófono permitirá la conexión de hasta 7 unidades de expansión. 

 

2.1.8.10.  Unidad terminadora de l íneas de megafonía 
 

Las nuevas unidades de terminación de las líneas de megafonía ofrecerán una impedancia terminal adaptada 

para líneas de 70 o 100V, mejorando la entrega de potencia a altavoces, así como de facilitar la comprobación 

de la integridad de la conexión entre altavoces y el centro del sistema de megafonía, sin necesidad de líneas 

de retorno. 

 

2.1.8.11.  Conversor de audio d igital  Dante –  AES67 
 
Permitirá integrar y convertir canales de audio IP entre el protocolo Dante® y el estándar AES67. Este equipo 

gestionará de manera centralizada hasta 16 canales, lo que simplifica la administración y conversión de audio 

desde cualquier ubicación. 
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Deberá contar con al menos dos puestos RJ45, será compatible para ser montado en rack y contará con la 

certificación EN 54-16. Incluirá el software necesario para su configuración remota. 

 

2.1.8.12.  Módulos t ransceptores SPF+ 1310m 
 

Los transceptores ópticos serán compactos e intercambiables en caliente, proporcionando conectividad de fibra 

instantánea a su equipo de red. Permitirán conectar un único dispositivo de red a una amplia variedad de tipos 

y distancias de cables de fibra. 

 

Los SFP proporcionarán la flexibilidad necesaria para ampliar su velocidad (Fast Ethernet y 1, 10 o 40 Gigabit) 

y/o distancia (de 220 m a 80 km). 

 

Los transceptores ópticos SF podrán utilizarse e intercambiarse con una amplia variedad de productos 

conformes a MSA Pueden unirse en combinaciones de 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-EX, 

1000BASE-ZX o 1000BASE-BX10-D/U puerto a puerto. 

 

Los transceptores ópticos SFP+ podrán instalarse en equipos de terceros compatibles con los transceptores 

SFP+. Sus características serán las siguientes: 

 

Velocidad máxima de datos 10.3125Gbps 
Longitud de onda 1310nm 
Distancia máxima de transmisión 10km 
Conector LC/UPC dúplex 
Medio SMF 
Tipo de transmisor DFB 
Tipo de receptor PIN 
Potencia TX -8.2~0.5dBm 
Sensibilidad del receptor <-14.4dBm 
Presupuesto de energía 6.2dB 
Sobrecarga del receptor 0.5dBm 
Consumo máximo de energía ≤1W 
Relación de extinción >3.5dB 
Tamaño del núcleo 9/125µm 
Modulación NRZ 
Temperatura de funcionamiento 0 a 70°C (32 a 158°F) 
Protocolos IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, compatible con 

SFP+ MSA, CPRI, eCPRI 

 

2.1.8.13.  Mando control  cámaras PTZ  
 

Se instalará en el puesto de control permitirá al operador controlar las cámaras PTZ, ajustando tanto su 

orientación, enfoque y zoom.  

 

Contará con las siguientes características: 

 

 Joystick: El controlador de la Cámara PTZ contará joystick 4D y perilla para el control del zoom. 

Permite operar remotamente mediante conexión IP y la configuración web. 

 Permitirá la selección y operación mediante botones programables. 
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 Deberá ser compatible con la mayoría de cámaras IP de seguridad y vigilancia domo, soportando 

hasta 999 unidades. 

 Podrá ser alimentado remotamente a través del cable UTP, soportando el estándar PoE. 

 

2.1.9.  SECRETO DE LAS COMUNICACIONES 
 

El Artículo 58 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, obliga a los operadores que 

presten servicios de Telecomunicación al público a garantizar el secreto de las comunicaciones, todo ello de 

conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución. 

 

Dado que en este Proyecto se han diseñado redes de comunicaciones de Telefonía Disponible al Público se 

deberán adoptar las medidas técnicas precisas para cumplir la Normativa vigente en función de las 

características de la infraestructura utilizada. 

 

En el momento de redacción de este Proyecto la Normativa vigente es el R.D. 401/2003, de 4 de abril, por lo 

que ateniéndonos a este R.D. se colocarán cerraduras en todos los registros de telefonía y RDSI. 

  



RENOVACIÓN INSTALACIONES CCTV, MEGAFONÍA Y CONTROL DE ACCESOS  
TEATROS DEL CANAL DE ISABEL II C/ Cea Bermúdez, 1. 28003 MADRID. 
   

 55 
 
   

 

3. .  ESTUDIO BÁSICO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 
 
3.1.1.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 
A continuación, se detalla una lista de Leyes, Decretos y Normas actualmente en vigor que de una forma directa 

afectan a la Prevención de Riesgos Laborales y cuyas disposiciones son de obligado cumplimiento: 

 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. 

(Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales) 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos 

Laborales, que modifica la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Estatuto de los trabajadores. 

 Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

Prevención. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el art. 24 y el capítulo VII del título 

II. Aprobada por la Orden de 9 de marzo de 1971. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Real decreto 286/2006 de 10 de marzo. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de existir y que no se oponga a 

ninguna de las disposiciones citadas anteriormente. 

 

Así mismo existen otras Leyes, Decretos y Normas actualmente en vigor, que de una forma indirecta pueden 

afectar a la Prevención de Riesgos Laborales, pero que se omiten por no estar directamente relacionadas con 

los trabajos a realizar 
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3.1.2.  CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD A TENER EN 
CUENTA EN LOS PROYECTOS DE REDES DE VOZ Y DATOS. 

 
La ejecución de un Proyecto de Red de Cableado-Estructurado en Edificios, tiene dos partes claramente 

diferenciadas que se realizan en dos momentos diferentes de la construcción. 

 

Así se tiene: 

x Instalación de la Canalización de soporte de la red. 

x Instalación del tendido y conexionado de los cables que constituyen la red. 

 
3.1.2.1.  Instalación de la canalización de soporte de la red 
 

Normalmente se realiza durante la fase de CANALIZACIONES de la Obra. Esta canalización se realiza en el 

interior del edificio constituida por: 

 

 Pasos y conductos para el cableado vertical entre plantas (troncales) 

 Pasos y conductos para el acceso del cableado hasta los racks para entradas y salidas 

 Canaletas y tubos para acceder a dependencias interiores. 

 Registros, canales y tubos para acceder desde los racks hasta las tomas de usuario.  

 Utilizar siempre gafas de protección y guantes adecuados. 

 
 
3.1.2.2.  Instalación del tendido y conexionado de los cables que const ituyen la red.  
 

Normalmente se realiza durante la fase de INSTALACIONES de la Obra. Consiste en: 

 

 Antes de iniciar el trabajo, comprobar que el rack está conectado correctamente a la tierra de 

protección. 

 Medición de la longitud de los enlaces horizontales. Se recomienda dejar una reserva de longitud 

de cada cable en forma de coca, que pueda permitir el desplazamiento lateral del rack en caso de 

que pudiera necesitarse en el futuro, para operaciones de mantenimiento u otro propósito. 

 Cortar los cables a medida, y agruparlos en mazos cuando se requiera. 

 Preparación y marcado identificativo de los extremos de los cables de pares y fibra óptica 

 Pasar los cables o los mazos de cables por las canalizaciones existentes. El paso de los cables 

debe efectuarse con cuidado, evitando en los mazos el uso de bridas de nylon, tirones, aristas o 

ángulos vivos, bucles, pisar los cables, etc. Precaución durante la instalación cuando los cables 

estén ocupando pasillos o zonas de paso, para evitar accidentes. 

 Conexión de los mismos a conectores modulares RJ45 en las tomas de usuario o en los puntos de 

consolidación, y en los correspondientes paneles modulares en el correspondiente rack. Estas 

conexiones se harán siempre utilizando herramientas específicas que garanticen la seguridad del 

operario y la fiabilidad de las conexiones. Se prohíbe expresamente las conexiones mediante 

herramientas no adecuadas, destornilladores, cuters, etc. 
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 La conexión de los cables o mazos de cables sobre los paneles modulares en los racks se efectuará 

de forma ordenada, con un correcto peinado de los cables, para facilitar su gestión y su 

mantenimiento, evitando errores. 

 Todos estos trabajos se efectuarán con una correcta iluminación para evitar errores. Se evitará 

siempre que sea posible el paso de los cables junto a cables de energía, y cables con tensión. 

 En caso de precisarse trabajos en altura, deberán utilizarse escaleras, andamios o medios de 

elevación convenientemente afianzados. 

 
 

3.1.3.  RIESGOS GENERALES QUE PUEDEN DERIVAR DEL PROYECTO DE RED DE 
CABLEADO ESTRUCTURADO 

 
3.1.3.1.  Riesgos debidos a la instalación de canal ización en el  interior del  edif icio 

 
Los trabajos que se realizan en el interior son: 

 

 Tendido de canaleta, tubos y su fijación. 

 Aberturas para los diversos racks. 

 Colocación de los diversos registros de paso. 

 
Estos trabajos se realizan durante la fase de canalización de la obra siendo los riesgos específicos de la 

actividad a realizar los siguientes: 

 

 Caídas de escaleras o andamios de borriquetas. 

 Proyección de partículas al cortar materiales. 

 Electrocuciones o contactos eléctricos, directos e indirectos, con pequeña herramienta. 

 Golpes o cortes con herramientas 

 Lesiones, pinchazos y cortes en manos 

 
3.1.3.2.  Riesgos debidos a la instalación del  tendido y el  conexionado de cables que 

constituyen la  red.  
 

El nivel de riesgo en la instalación de estas unidades de instalación es, por razón de la actividad, muy pequeño 

si bien, como en los casos anteriores, incide de forma importante el entorno. 

 

Todas ellas se realizan en el interior del edificio. Riesgos específicos de la actividad a realizar: 

 

 Caída en altura de personal y materiales 

 Caída de andamios o escaleras• Caída por huecos de ventilación no cerrados 

 Golpes o cortes con herramientas 

 Electrocuciones por contactos directos con líneas de energía o directos o indirectos con pequeña 

maquinaria 

 Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies 
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3.1.4.  MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, podrá determinar medidas de 

prevención y protección complementarias cuando aparezcan elementos o situaciones atípicas, que así lo 

requieran 

 

3.1.5.  CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de 

vida útil, desechándose a su término y su uso nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

Serán desechadas y repuestas de inmediato todas las prendas o equipos de protección: 

 

 Cuando, por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una prenda o 

equipo se repondrá inmediatamente, con independencia de la duración prevista o de la fecha de 

entrega. 

 Cuando hayan sufrido un trato límite, es decir el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, 

por un accidente). 

 Cuando, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante. 

 
3.1.5.1.  Protecciones personales 
 

Todos los elementos de protección personal deberán de: 

 

 Cumplir el R.D. 773/97 

 Disponer de la marca CE. 

 Ajustarse a las Normas de Homologación MT, del Ministerio de Trabajo 

 (O.M. 17/05/74) B.O.E. 29 /05/74. 

 

Cuando no exista Norma de Homologación publicada para un producto o prenda, ésta será de la calidad 

adecuada a las prestaciones para las cuales ha sido diseñada. 

 
 

3.1.5.2.  Protecciones colect ivas 
 

Las generales de aplicación a la obra de edificación serán enumeradas en el Estudio básico de Seguridad y 

salud de la obra. 

 
3.1.6.  PROTECCIONES PARTICULARES 
 

El material específico para esta instalación, con independencia de que sea aportado por la obra general, o por 

el Contratista, deberá satisfacer las siguientes condiciones: 
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3.1.6.1.  Escaleras de mano 

  

 Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes, estarán sujetas para evitar su caída. 

 Deberán sobrepasar en 1 m. la altura a salvar y no ser de altura superior a 3 m. 

 La separación entre la pared y la base debe ser igual a ¼ de la altura total. 

 En caso de ser de tijera deben tener zapatas antideslizantes y tirantes. “No subir a caballo”. 

 Si son de madera deberán estar compuestas de largueros de una sola pieza y con peldaños 

ensamblados (nunca clavados). 

 Colocar formando 75º aproximadamente con la pared de apoyo. 

 No usar una escalera pintada, ya que es complicado percibir el estado de la misma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En Madrid, 18 de marzo de 2026 

 
 Santiago Castellanos Herrador 
Ingeniero de Telecomunicación 
Colegiado Nº 7.799 
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4. PLANOS DE PROYECTO 
 

 

 

Nº PLANO DESCRIPCIÓN ESCALA 
TEL-2.2.A PLANO PLANTA -3 1/125 
TEL-2.2.B PLANO PLANTA -2 1/125 
TEL-2.2.C PLANO PLANTA -1 1/125 
TEL-2.2.D PLANO PLANTA 0 1/125 
TEL-2.2.E PLANO PLANTA +1 1/125 
TEL-2.2.F PLANO PLANTA +2 1/125 
TEL-2.2.G PLANO PLANTA +3 1/125 
TEL-2.2.H PLANO PLANTA +4 1/125 
TEL-2.2.I PLANO PLANTA +5 1/125 
TEL-2.2.J PLANO PLANTA +6 1/125 
TEL-2.2.K PLANO PLANTA +7 1/125 
TEL-2.3.A ESQUEMA GRAL. SISTEMA CCTV SE 
TEL-2.3.B ESQUEMA GRAL MEGAFONÍA SE 

 

  



RENOVACIÓN INSTALACIONES CCTV, MEGAFONÍA Y CONTROL DE ACCESOS  
TEATROS DEL CANAL DE ISABEL II C/ Cea Bermúdez, 1. 28003 MADRID. 
   

 61 
 
   

5. PRESUPUESTO DE PROYECTO 
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4. PLANOS DE PROYECTO 
 

 

 

Nº PLANO DESCRIPCIÓN ESCALA 
TEL-2.2.A PLANO PLANTA -3 1/125 
TEL-2.2.B PLANO PLANTA -2 1/125 
TEL-2.2.C PLANO PLANTA -1 1/125 
TEL-2.2.D PLANO PLANTA 0 1/125 
TEL-2.2.E PLANO PLANTA +1 1/125 
TEL-2.2.F PLANO PLANTA +2 1/125 
TEL-2.2.G PLANO PLANTA +3 1/125 
TEL-2.2.H PLANO PLANTA +4 1/125 
TEL-2.2.I PLANO PLANTA +5 1/125 
TEL-2.2.J PLANO PLANTA +6 1/125 
TEL-2.2.K PLANO PLANTA +7 1/125 
TEL-2.3.A ESQUEMA GRAL. SISTEMA CCTV SE 
TEL-2.3.B ESQUEMA GRAL MEGAFONÍA SE 
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SOFTWARE PLATFORM
CONTROL PA/VA SYSTEMS

IP address 192.168.0.10
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5. PRESUPUESTO DE PROYECTO 
 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto renovacion instalaciones                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO RNV_01 SISTEMA DE MEGAFONÍA Y EVACUACION POR VOZ                       
SUBCAPÍTULO RNV_01.01 CONTROLADORES Y ETAPAS DE POTENCIA                              
CRTLPPAL     ud  CONTROLADOR PRINCIPAL                                           

Suministro e instalación de controlador principal del sistema LDA NEO+ certificado según normativ a EN 54-16. In-
cluy e triple puerto IP para transmisión de audio digital protocolo AES67 capa 3, control/superv isión remota, cone-
x ión redundante en cascada de unidades NEO+ Ex tensions o para trabajar en entornos multisite con múltiples sis-
temas NEO+. Permite el funcionamiento stand alone o redundado con una segunda unidad NEO8060+ en configura-
ción de hot backup. Incluy e 5 entradas de audio analógicas y  amplificación integrada en líneas de 100V/70V: 8 am-
plificadores clase D de 120W por canal. Salidas duales de amplificación para A+B. 8 salidas de pre-amplificación
para conex ión de amplificadores ex ternos. 22 puertos GPIO (8 superv isados para integración con central de incen-
dios). Permite hasta 8 dispositiv os en bus ACSI v 1 o y  32 en ACSI v 2 en conex ión directa, micrófonos MPS-8Z o
paneles de emergencia VAP; y  hasta 64 dispositiv os en bus ACSI usando el conv ersor LDA NEXO a trav és de re-
des IP. Pantalla táctil de 4,3''. Micrófono PTT empotrado. Memoria interna para hasta 100 mensajes pregrabados.
Integrado en plataforma softw are LDA EVAC CONTROL para control operativ o y  en LDA EVAC CLOUD para tele-
gestion remota en cloud. Permite recepción de audio digital en protocolo DANTE a trav és del accesorio LDA DAN-
TE16. Softw are NEO Configurator para configuración y  programación de ev entos incluido. Todo completamente
instado, configurado y  funcionando

LDANEOPLUS   1,000 ud  Controlador principal                                           7.496,50 7.496,50

M01B0160     2,000 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 35,32

M01B0170     2,500 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 41,85

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               7.573,70 227,21

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                7.800,90 234,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.034,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CTRLSEC      ud  UNIDAD POTENCIA Y EXTENSIÓN                                     

Suministro e instalación de unidad de ex tensión del sistema LDA NEO+ certificado según normativ a EN 54-16. In-
cluy e triple puerto IP para conex ión en anillo IP con unidad controladora principal NEO8060+, comunicación de au-
dio digital AES67 así como control y  superv isión. Incorpora 8 canales de amplificación clase D de 250W @ 100V
por canal. Salidas de amplificación dual A+B y  entrada para configuración de canal de amplificación de reserv a. 8
salidas pre-amplificadas. Incluy e entrada de audio de prioridad analógica. Completamente instalado y  funcionando

LDANEOEX     1,000 ud  Unidad ex tensión NEO+                                           7.198,70 7.198,70

M01B0160     1,000 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 17,66

M01B0170     1,500 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 25,11

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               7.241,50 217,25

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                7.458,70 223,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.682,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RNV_01.02 SISTEMA UPS MEGAFONIA                                           
UPSMEG       ud  CARGADOR BATERIAS EN-43-3                                       

Suministro e instalación de cargador de baterías conforme a la norma EN54-4, diseñado para sistemas de ev acua-
ción por v oz, incluso suministro de baterías de plomo-ácido 12V y  150Ah para uso con cargadores de baterías de
3600W MS con de tecnología VRLA (AGM), diseñadas para uso cíclico en sistemas de energía de emergencia,
con  hasta 600 ciclos de carga-descarga y  un 50% de profundidad de descarga, baja resistencia interna de 4,8
mO, rendimiento eficiente y  estable  desde -20°C hasta 50°C, proporcionando una fuente de alimentación de reser-
v a para el sistema de ev acuación por v oz,  permitiendo la alimentación de aplicaciones aux iliares. Contará con 6
salidas de carga, cada una de 960W, y  una potencia total de 3600W. Es compatible con hasta 2 unidades NEO
EXTENSION+ y  hasta 2 baterías de 150Ah 12V. Completamente instalado y  funcionando.

CHAR         1,000 ud  Cargardor baterias megafonía                                    2.748,10 2.748,10

BATT         2,000 ud  Baterías 12V y  150 Ah                                           856,80 1.713,60

M01B0160     0,500 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 8,83

M01B0170     0,500 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 8,37

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               4.478,90 134,37

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                4.613,30 138,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.751,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RNV_01.03 ACCESORIOS                                                      
MICMZONA     ud  MICROFONO MULTIZONA                                             

Suministro e instalación de Micrófono multizona LDA MPS-8Z+ Para bus ACSI V2. Incluy e 8 botones de zona, un
botón “Llamada a todos”, función de rellamada e indicadores LED para selección de zona, zona ocupada, palabra
concedida, así como indicadores según la normativ a EN 54-16. Configurable en modo PPT o Latch, permitiendo
activ ar sonido Ding-Dong, así como funcionalidad Store and forw ard. Los botones se podrán programar desde el
softw are de configuración incluído para activ ar ev entos en el sistema: ecualización y  ajuste de ganancia, graba-
ción y  reproducción de mensajes pregrabados, enrutar fuentes, etc. Permitirá la conex ión por cable UTP estándard
en modo bus a trav és de protocolo bus ACSI v 2, contnado con tapa transparente para nombres de zonas. Máx ima
distancia del bus 1000 m. Completamente instalado y  funcionando

MICRO        1,000 ud  Micrófono multizona                                             897,10 897,10

M01B0160     0,200 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 3,53

M01B0170     0,200 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 3,35

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               904,00 27,12

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                931,10 27,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 959,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

TRLNEA       ud  TERMINADOR LÍNEAS                                               

Suministro e instalación de terminador de línea  LDA TFL-2, dotada de impedancia de carga filtrada para la mejora
de la precisión de la medición de línea de altav oces en líneas de 70/100V, incluy endo identificación de cada ex tre-
mo de cableado, acceso a falso techo, así como posibles ay udas de albañilería en caso de necesidad apertura y
cierre de calas en falso techo. Completamente instalado y  funcionando.

FINLIN       1,000 ud  Terminador línea megafonia                                      110,80 110,80

M01B0160     0,400 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 7,06

M01B0170     0,400 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 6,70

M01B0180     1,000 h   Ay udas albañilería                                              21,00 21,00

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               145,60 4,37

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                149,90 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EXPMIC       ud  MODULO EXPANSION MICRO                                          

Suministro e instalación de módulo de ex pansión para el micrófono digital MPS-8Z+. Añade 8 botones programa-
bles desde el softw are de configuración NEO Configurator que pueden ser asignados a diferentes zonas. Dispone
de tapa transparente para nombres de zonas. Se pueden conectar hasta 8 unidades de MPS-8K+ por cada unidad
MPS-8Z+. Completamente instalado y  funcionando.

MICX         1,000 ud  Modulo ex pansión de micrófono                                   675,40 675,40

M01B0160     0,200 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 3,53

M01B0170     0,200 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 3,35

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               682,30 20,47

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                702,80 21,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 723,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONAUDIO     ud  CONVERSOR AUDIO AES67                                           

Suministro e instalación de conv ersor de audio AES67 en red, así como controlador de bus ACSI V2 EN54. Permi-
te conectar hasta 64 dispositiv os MPS8Z o VAP1 a NEO, NEO+ a trav és de redes IP. Incluy e puerto entrada/salida
de audio para fuentes musicales y  cierres de control. Protocolo de audio digital AES67. Permite gestionar dispositi-
v os de bus ACSI V2 para arquitecturas monosite o multisite. Incorpora 2 puertos ACSI para conex ión en anillo AC-
SI redundante (1 audio simultaneo). Permite conex ión IP en anillo de NEO+ con doble puerto redundado.

CONAES67     1,000 ud  Conv ersor audio digital AES67                                   1.299,50 1.299,50

M01B0160     0,200 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 3,53

M01B0170     0,200 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 3,35

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               1.306,40 39,19

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                1.345,60 40,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.385,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CNVDANTE     ud  CONVERSOR AUDIO DANTE                                           

Suministro e instalación de conv ersor de audio DANTE EN54 LDA DANTE16. Permite conectar hasta 16 canales
con conv ersión a protocolo de audio digital AES67. Completamente instalado y  funcionando.

CONDANTE     2,000 ud  Conv ersor audio Dante                                           850,00 1.700,00

M01B0160     0,200 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 3,53

M01B0170     0,200 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 3,35

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               1.706,90 51,21

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                1.758,10 52,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.810,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONVFIBRA    ud  CONVERSOR FIBRA                                                 

Suministro e instalación de conv ersor de medios cobre a fibra, con transceptor SPF+ 1000BbaseSX LC  dúplex ,
apto para fibra OM4 incluy endo latiguillos UTP y  conex ionado. Completamente instalado y  funcionando

UTPAFO       1,000 ud  Conv ersor de medios                                             55,00 55,00

SPF          1,000 ud  Modulo trans. SPF+ LC 1310nm                                    35,00 35,00

M01B0160     0,200 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 3,53

M01B0170     0,200 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 3,35

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               96,90 2,91

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                99,80 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RNV_01.04 EQUIPOS BACKUP                                                  
LDANEOPLUS   ud  Controlador principal                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.496,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

LDANEOEX     ud  Unidad extensión NEO+                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.198,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CHAR         ud  Cargardor baterias megafonía                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.748,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

MICRO        ud  Micrófono multizona                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 897,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

MICX         ud  Modulo expansión de micrófono                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 675,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CONAES67     ud  Conversor audio digital AES67                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.299,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

CONDANTE     ud  Conversor audio Dante                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
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SUBCAPÍTULO RNV_01.05 CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA                                
TFRAB        ud  PUESTA EN MARCHA EN FABRICA                                     

Puesta en marcha en fábrica, incluy endo tests y  configuración según indicaciones de cliente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

AUDIT        ud  SERVICIO DE AUDITORIA                                           

Serv icio de día de auditoría de sistema de megafonía y  ev acuación por v oz, v erificando la funcionalidad y  cumpli-
miento de normativ a v igente, incluy endo entrega de informe detallado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS

CONFIG       ud  CONFIGURACIÓN Y PUESTA MARCHA                                   

Serv icio de puesta en marcha y  configuración in situ según requerimiento de cliente, una v ez que los equipos del
sistema deben estar alimentados, conectados en red y  ensamblados correctamente; las líneas de altav oces debe-
rán estar timbradas y  v erificadas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS

FOMR         ud  FORMACIÓN PERSONAL                                              

Formación del personal in situ para según configuración del sistema, adaptado a las necesidades particulares del
cliente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS

ASBUILT      ud  PLANOS AS BUILT                                                 

Entrega de la documentación completa del sistema instalado, incluy endo planos as built, esquemas de principio,
hojas técnicas y  manuales de operación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 950,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
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CAPÍTULO RNV_02 SISTEMA DE VIGILANCIA CCTV                                      
SUBCAPÍTULO RNV_02.01 CAMARAS                                                         
TORR         ud  CAMARA TORRETA INTERIOR                                         

Suministro e instalación de cámara IP Easy  tipo Turret de 4 MP con lente fija de 2.8 mm
UV-IPC3624LE-ADF28K-WP, operativ a bajo condiciones de Iluminación mínima 0.0003 lux , dotada tecnología Wi-
se-ISP y  de protocolos para detección de intrusos humanos basada en el analisis de las imágenes en tiempo de
real y  detección de cambios súbitos en el entorno, presentando un rango dinámico WDR de 120dB, micrófono, ra-
nura para microSD de hasta 512GB, modo pasillo, alimentación PoE IEEE802.3af, resistente a intemperie IP67,
siendo compatible con  estandar ONVF. Completamente instalada, cableada, configurada, incluy endo retirada de
equipos, cableado y  materiales sustituidos.

CCTVTOR      1,000 ud  Cámara IP tipo torreta interior fija                            54,00 54,00

CUTPRJ45     1,000 ud  Conector RJ45 macho cat6A                                       0,20 0,20

M01B0160     0,500 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 8,83

M01B0170     0,500 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 8,37

MO1B0190     1,000 h   Retirada cámara y  cableado ex istente                            15,00 15,00

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               86,40 2,59

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                89,00 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BULXT        ud  CAMARA BULLET EXTERIOR                                          

Suministro e instalación de cámara IP 4MP tipo Bullet Gama Prime con lente v arifocal motorizada de 2.7 - 13,5 mm
y  60 fps UV-IPC2B24SA-AHDZK-PI-I1, operativ a bajo condiciones de Iluminación mínima 0.0003 lux  o 0 lux , si se
añade IR hasta 80m, dotada de protocolos para detección de intrusos de humanos basada en el analisis de las
imágenes en tiempo de real y  detección de cambios súbitos en el entorno, presentando un rango dinámico WDR de
130dB, dos micrófonos, conex ión alarma 1E/1S, audio 1E/1S, ranura para microSD de hasta 512GB, modo pasillo,
alimentación PoE IEEE802.3af, resistente a intemperie IP67 y  antiv andálica IK10, siendo compatible con estandar
ONViF. Completamente instalada, cableada, configurada, incluy endo retirada de equipos, cableado y  materiales
sustituidos.

BULLEXT      1,000 ud  Cámara bullet ex terior motorizada                               149,00 149,00

CUTPRJ45     1,000 ud  Conector RJ45 macho cat6A                                       0,20 0,20

M01B0160     0,500 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 8,83

M01B0170     0,500 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 8,37

MO1B0190     1,500 h   Retirada cámara y  cableado ex istente                            15,00 22,50

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               188,90 5,67

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                194,60 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

DOM2INT      ud  CAMARA DOMO DOBLE  INTERIOR                                     

Suministro e instalación de cámara domo doble IP Prime 4 MP por cada lente fija de 4mm
UV-IPC3224SS-ADF40K-I1, operativ a bajo condiciones de Iluminación mínima 0.002 lux  o lux , hasta 30m con IR,
dotada de protocolos para detección de intrusos de humanos basada en el analisis de las imágenes en tiempo de
real y  detección de cambios súbitos en el entorno, presentando un rango dinámico WDR de 130dB, dos micrófo-
nos, conex ión alarma 1E/1S, audio 1E/1S, ranura para microSD de hasta 256GB, modo pasillo, alimentación PoE
IEEE802.3af, resistente a intemperie IP67 y  antiv andálica IK10, siendo compatible con estandar ONVF. Completa-
mente instalada, cableada, configurada, incluy endo retirada de equipos, cableado y  materiales sustituidos.

DOMDBLE      1,000 ud  Cámara domo doble interior                                      172,00 172,00

CUTPRJ45     2,000 ud  Conector RJ45 macho cat6A                                       0,20 0,40

M01B0160     0,500 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 8,83

M01B0170     0,500 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 8,37

MO1B0190     1,500 h   Retirada cámara y  cableado ex istente                            15,00 22,50

PLTAFOR      0,500 h   Plataforma elev adora 10m                                        35,00 17,50

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               229,60 6,89

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                236,50 7,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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DOMPTZ       ud  CAMARA DOMO EXTERIOR PTZ                                        

Suministro e instalación de cámara IP de 4MP tipo Domo Gama Prime con lente v arifocal PTZ de 4.8- 120 mm y
lente fija de 4mm con progressiv e scan CMOS 1/2,7''  UV-IPC94144SR-X25-F40C, dotada de zoom x 25, operati-
v a bajo condiciones de Iluminación mínima 0.0003 lux  o 0 lux , si se añade IR hasta 100m, dotada de protocolos
para detección de instrusiones de humanos basada en el analisis de las imágenes en tiempo de real y  detección
de cambios súbitos en el entorno, presentando un rango dinámico WDR de 130dB, dos micrófonos, conex ión alar-
ma 1E/1S, audio 1E/1S, ranura para microSD de hasta 256GB, modo pasillo, alimentación PoE IEEE802.3af, resis-
tente a intemperie IP66, siendo compatible con estandar ONVF. Completamente instalada, cableada, configurada,
incluy endo retirada de equipos, cableado y  materiales sustituidos.

DOMOZOOM     1,000 ud  Cámara domo ex terior PTZ                                        425,00 425,00

CUTPRJ45     1,000 ud  Conector RJ45 macho cat6A                                       0,20 0,20

M01B0160     0,500 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 8,83

M01B0170     0,500 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 8,37

MO1B0190     2,000 h   Retirada cámara y  cableado ex istente                            15,00 30,00

PLTAFOR      2,000 h   Plataforma elev adora 10m                                        35,00 70,00

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               542,40 16,27

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                558,70 16,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 575,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RNV_02.02 CENTROL CONTROL SECUNDARIO CS1                                  
SWITCH       ud  SWITCH 24P PoE 2 SPF                                            

Suministro e instalación de sw itch TP-Link, apilable de 24puertos 10/100/1000  PoE+ con capacidad para propor-
cionar 250W y  cuatro puertos SPF+  para enlaces de 10GB, conmutación a Niv eles 2-3, de tecnología “non-bloc-
king y  permitiendo autenticación según norma IEEE 802.1x  o direccione MAC, incluy endo gestionado v ia SNMP,
así como port mirroing, control de tormentas de broadcast e incluso implementado agregación de enlaces según IE-
EE 802.3ad y  ofreciendo al menos 64VLANs. Todo ello completamente instalado, configurado, rotulado y  funcio-
nando.

SW24POE      1,000 ud  Sw itch 24p RJ45 10/10/1000 2SPF+                                525,00 525,00

M01B0160     1,000 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 17,66

M01B0170     1,000 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 16,74

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               559,40 16,78

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                576,20 17,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 593,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

MOSPF        ud  MODULO SPF+ 10GB                                                

Suministro e instalación de transceptor SPF+ para enlaces de fibra LC dúplex  hasta 10Gb en la v entana de
1310nm, con potencia de óptica de transmisión de -8 a -0.5 dBm, compatible con SFF-8472 y  MSA y  sensibilidad
superior a -14dBm, con capacidad de transmisión hasta 10km, consumo máx imo de 1W, incluy endo pigtails y  co-
nex ionado en ex tremos. Completamente instalado y  funcionando.

SPF          1,000 ud  Modulo trans. SPF+ LC 1310nm                                    35,00 35,00

PGTLC        1,000 ud  Latiguillo fibra óptica Cca LSZH OM4 50/125 um Duplex  LC-LC 1m  4,20 4,20

M01B0160     0,500 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 8,83

M01B0170     0,500 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 8,37

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               56,40 1,69

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                58,10 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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RCK15UCS1    ud  RACK 19'' MURAL15U CS1                                          

Suministro y  montaje de armario rack mural secundario 19"  15U de 600 mm de anchura y  450 mm de profundidad
tipo OPENETIC o similar,  preparado con conex iones a tomas de tierra en toda la estructura, incluidas las puertas,
pintado ex terior e interiormente c/pintura epox i. Color RAL 7016, fabricado en su totalidad en chapa de primera cali-
dad de con espesores mínimos de 1,5 mm y  la estructura en chapa de 1,2 mm mínimo de espesor, dotado de dos
montantes 19”  delanteros y  dos traseros, ambos deslizantes mediante guías y  tuerca y  cierre mediante puerta fron-
tal doble de cristal c/laminado de seguridad, con rendijas o microperforadas en los lados para v entilación de los
equipos, así como cierre de dos puntos con maneta y  puerta trasera doble, microperforada y  con cierre de bombín
con c/ misma llav e, con posibilidad de cambio de sentido de apertura de manera sencilla. Incluy e bastidor formado
por un conjunto de laterales microperforados, con cierre de bombín con la misma llav e, así como conjunto de tapas
v erticales pasacables, guía-cables laterales v erticales, así como anillas de sección transv ersal circular y  orificios
frontales para permitir la entrada de cables. Contará con tapa superior con entrada de cables, instalable opcional-
mente en la parte inferior según el punto de acceso / salida del cableado, incluso por la base de la estructura. Fija-
ción a pared y  refrigeración mediante bandeja de v entilación en techo con 2 v entiladores, interruptor y  termostato
analógico regulable, incluy endo tapeta superior elev able mediante soportes para permitir la salida del aire ev acua-
do por los v entiladores, con espacio libre mínimo de 2 cm entre la misma y  el techo del armario, así como zócalo
inferior de altura 100mm con tapa frontal y  posterior desmontable para permitir alojar la coca de los cables en dicho
hueco del zócalo. Equipado con repartidores troncales de fibra, paneles RJ45, así como electrónica de red, según
planos. Todo completamente instalado y  funcionando.

BT15U        1,000 ud  Armario rack mural 19'' 15U 600x 450                             350,00 350,00

PAN6LC       1,000 ud  Panel conex  6 puertos modular LC duplex                          75,00 75,00

PFOM4LC      6,000 ud  Pigtail fibra óptica 1m Cca LZSH OM4 LC 50/125um                2,10 12,60

LCDUP        6,000 ud  Conector Multimodo LC duplex                                     2,60 15,60

PTCH24RJ45   3,000 ud  Panel repartidor modular 24 puertos RJ-45 Cat.6A                55,00 165,00

PGUTP1M      71,000 ud  Latigullo UTP cat 6A Cca LSZH 2x RJ45 1 m                        2,50 177,50

CONRJ45      71,000 ud  Conector toma RJ-45 Cat 6A UTP                                  2,10 149,10

PSAHILO      5,000 ud  Panel pasa hilos marco abierto 19 " 1U                          11,69 58,45

VENT2        1,000 ud  Unidad de v entilación 2 v entiladores c/termostato               70,00 70,00

REGPW        1,000 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V c/testigo       15,13 15,13

M01B0160     5,000 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 88,30

M01B0170     5,000 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 83,70

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               1.260,40 37,81

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                1.298,20 38,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.337,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RNV_02.03 CENTROL CONTROL SECUNDARIO CS2                                  
SWITCH       ud  SWITCH 24P PoE 2 SPF                                            

Suministro e instalación de sw itch TP-Link, apilable de 24puertos 10/100/1000  PoE+ con capacidad para propor-
cionar 250W y  cuatro puertos SPF+  para enlaces de 10GB, conmutación a Niv eles 2-3, de tecnología “non-bloc-
king y  permitiendo autenticación según norma IEEE 802.1x  o direccione MAC, incluy endo gestionado v ia SNMP,
así como port mirroing, control de tormentas de broadcast e incluso implementado agregación de enlaces según IE-
EE 802.3ad y  ofreciendo al menos 64VLANs. Todo ello completamente instalado, configurado, rotulado y  funcio-
nando.

SW24POE      1,000 ud  Sw itch 24p RJ45 10/10/1000 2SPF+                                525,00 525,00

M01B0160     1,000 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 17,66

M01B0170     1,000 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 16,74

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               559,40 16,78

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                576,20 17,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 593,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto renovacion instalaciones                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MOSPF        ud  MODULO SPF+ 10GB                                                

Suministro e instalación de transceptor SPF+ para enlaces de fibra LC dúplex  hasta 10Gb en la v entana de
1310nm, con potencia de óptica de transmisión de -8 a -0.5 dBm, compatible con SFF-8472 y  MSA y  sensibilidad
superior a -14dBm, con capacidad de transmisión hasta 10km, consumo máx imo de 1W, incluy endo pigtails y  co-
nex ionado en ex tremos. Completamente instalado y  funcionando.

SPF          1,000 ud  Modulo trans. SPF+ LC 1310nm                                    35,00 35,00

PGTLC        1,000 ud  Latiguillo fibra óptica Cca LSZH OM4 50/125 um Duplex  LC-LC 1m  4,20 4,20

M01B0160     0,500 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 8,83

M01B0170     0,500 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 8,37

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               56,40 1,69

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                58,10 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

RCK15UCS2    ud  RACK 19'' MURAL15U CS2                                          

Suministro y  montaje de armario rack mural secundario 19"  15U de 600 mm de anchura y  450 mm de profundidad
tipo OPENETIC o similar,  preparado con conex iones a tomas de tierra en toda la estructura, incluidas las puertas,
pintado ex terior e interiormente c/pintura epox i. Color RAL 7016, fabricado en su totalidad en chapa de primera cali-
dad de con espesores mínimos de 1,5 mm y  la estructura en chapa de 1,2 mm mínimo de espesor, dotado de dos
montantes 19”  delanteros y  dos traseros, ambos deslizantes mediante guías y  tuerca y  cierre mediante puerta fron-
tal doble de cristal c/laminado de seguridad, con rendijas o microperforadas en los lados para v entilación de los
equipos, así como cierre de dos puntos con maneta y  puerta trasera doble, microperforada y  con cierre de bombín
con c/ misma llav e, con posibilidad de cambio de sentido de apertura de manera sencilla. Incluy e bastidor formado
por un conjunto de laterales microperforados, con cierre de bombín con la misma llav e, así como conjunto de tapas
v erticales pasacables, guía-cables laterales v erticales, así como anillas de sección transv ersal circular y  orificios
frontales para permitir la entrada de cables. Contará con tapa superior con entrada de cables, instalable opcional-
mente en la parte inferior según el punto de acceso / salida del cableado, incluso por la base de la estructura. Fija-
ción a pared y  refrigeración mediante bandeja de v entilación en techo con 2 v entiladores, interruptor y  termostato
analógico regulable, incluy endo tapeta superior elev able mediante soportes para permitir la salida del aire ev acua-
do por los v entiladores, con espacio libre mínimo de 2 cm entre la misma y  el techo del armario, así como zócalo
inferior de altura 100mm con tapa frontal y  posterior desmontable para permitir alojar la coca de los cables en dicho
hueco del zócalo. Equipado con repartidores troncales de fibra, paneles RJ45, así como electrónica de red, según
planos. Todo completamente instalado y  funcionando.

BT15U        1,000 ud  Armario rack mural 19'' 15U 600x 450                             350,00 350,00

PAN6LC       1,000 ud  Panel conex  6 puertos modular LC duplex                          75,00 75,00

PFOM4LC      6,000 ud  Pigtail fibra óptica 1m Cca LZSH OM4 LC 50/125um                2,10 12,60

LCDUP        6,000 ud  Conector Multimodo LC duplex                                     2,60 15,60

PTCH24RJ45   2,000 ud  Panel repartidor modular 24 puertos RJ-45 Cat.6A                55,00 110,00

PGUTP1M      37,000 ud  Latigullo UTP cat 6A Cca LSZH 2x RJ45 1 m                        2,50 92,50

CONRJ45      37,000 ud  Conector toma RJ-45 Cat 6A UTP                                  2,10 77,70

PSAHILO      3,000 ud  Panel pasa hilos marco abierto 19 " 1U                          11,69 35,07

VENT2        1,000 ud  Unidad de v entilación 2 v entiladores c/termostato               70,00 70,00

REGPW        1,000 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V c/testigo       15,13 15,13

M01B0160     3,000 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 52,98

M01B0170     3,000 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 50,22

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               956,80 28,70

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                985,50 29,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.015,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto renovacion instalaciones                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO RNV_02.04 CENTRO CONTROL PRINCIPAL CCR                                    
NVR          ud  VIDEO GRABADOR IP NVR                                           

Suministro e instalación NVR IP Univ iew  UV-NVR524-256E de 256 canales de hasta 32MP, dotado de protocolos
de compresión Ultra265 / H.265 / H.264. 1 entrada / 1salidas de audio bidireccional. Grabación continua hasta
32MP, equipado con. 2 salidas HDMI (8k) y  2 VGA, con softw are para detección de intrusos, detección de mov i-
miento, incremento de temperatura, recuento de personas y  detección facial, con 2 puertos USB, 2 RJ45, 2 USB
3.0, 1 RS232 y  1 RS485, equipado con nav egador de red y  control remoto mediante SW EZStation, equipado con
14 HDD SATA III 8TB tipo WD Purple, configurados en modo RAID1. Completamente instalado, configurado según
requerimientos del personal de seguridad y  funcionando.

NVR256       1,000 ud  Videograbador en red IP NVR 256Ch                               1.990,00 1.990,00

HDDTB        14,000 ud  Discos duros ex t 8TB SATAIII                                    280,00 3.920,00

M01B0160     1,000 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 17,66

M01B0170     1,000 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 16,74

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               5.944,40 178,33

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                6.122,70 183,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.306,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SWITCH       ud  SWITCH 24P PoE 2 SPF                                            

Suministro e instalación de sw itch TP-Link, apilable de 24puertos 10/100/1000  PoE+ con capacidad para propor-
cionar 250W y  cuatro puertos SPF+  para enlaces de 10GB, conmutación a Niv eles 2-3, de tecnología “non-bloc-
king y  permitiendo autenticación según norma IEEE 802.1x  o direccione MAC, incluy endo gestionado v ia SNMP,
así como port mirroing, control de tormentas de broadcast e incluso implementado agregación de enlaces según IE-
EE 802.3ad y  ofreciendo al menos 64VLANs. Todo ello completamente instalado, configurado, rotulado y  funcio-
nando.

SW24POE      1,000 ud  Sw itch 24p RJ45 10/10/1000 2SPF+                                525,00 525,00

M01B0160     1,000 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 17,66

M01B0170     1,000 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 16,74

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               559,40 16,78

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                576,20 17,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 593,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

MOSPF        ud  MODULO SPF+ 10GB                                                

Suministro e instalación de transceptor SPF+ para enlaces de fibra LC dúplex  hasta 10Gb en la v entana de
1310nm, con potencia de óptica de transmisión de -8 a -0.5 dBm, compatible con SFF-8472 y  MSA y  sensibilidad
superior a -14dBm, con capacidad de transmisión hasta 10km, consumo máx imo de 1W, incluy endo pigtails y  co-
nex ionado en ex tremos. Completamente instalado y  funcionando.

SPF          1,000 ud  Modulo trans. SPF+ LC 1310nm                                    35,00 35,00

PGTLC        1,000 ud  Latiguillo fibra óptica Cca LSZH OM4 50/125 um Duplex  LC-LC 1m  4,20 4,20

M01B0160     0,500 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 8,83

M01B0170     0,500 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 8,37

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               56,40 1,69

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                58,10 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto renovacion instalaciones                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D34C010      ud  RACK 19'' 42U                                                   

Suministro y  montaje de armario rack principal 42U  de 19" de 800 mm de anchura y  800 mm de profundidad tipo
OPENETIC o similar,  preparado con conex iones a tomas de tierra en toda la estructura, incluidas las puertas, pin-
tado ex terior e interiormente c/pintura epox i. Color RAL 7016, fabricado en su totalidad en chapa de primera calidad
de con espesores mínimos de 1,5 mm y  la estructura en chapa de 1,2 mm mínimo de espesor, dotado de dos
montantes 19”  delanteros y  dos traseros, ambos deslizantes mediante guías y  tuerca y  cierre mediante puerta fron-
tal doble de cristal c/laminado de seguridad, con rendijas o microperforadas en los lados para v entilación de los
equipos, así como cierre de dos puntos con maneta y  puerta trasera doble, microperforada y  con cierre de bombín
con c/ misma llav e, con posibilidad de cambio de sentido de apertura de manera sencilla. Incluy e bastidor formado
por un conjunto de laterales microperforados, con cierre de bombín con la misma llav e, así como conjunto de tapas
v erticales pasacables, guía-cables laterales v erticales, así como anillas de sección transv ersal circular y  orificios
frontales para permitir la entrada de cables. Contará con tapa trasera con entrada de cables, instalable opcional-
mente en la parte superior o inferior según el punto de acceso / salida del cableado, incluso por la base de la es-
tructura. Fijación a suelo mediante 4 patas niv eladoras y  refrigeración mediante bandeja de v entilación en techo
con 4 v entiladores, interruptor y  termostato analógico regulable, incluy endo tapeta superior elev able mediante so-
portes para permitir la salida del aire ev acuado por los v entiladores, con espacio libre mínimo de 2 cm entre la
misma y  el techo del armario, así como zócalo inferior de altura 100mm con tapa frontal y  posterior desmontable
para permitir alojar la coca de los cables en dicho hueco del zócalo, permitiendo que toda la estructura soporte has-
ta 750Kg de carga estática. Equipado con repartidores troncales de fibra, repartidor UTP RJ45. Todo completamen-
te instalado y  funcionando.

RACK42U      1,000 ud  Armario Rack 19 " 42 U 800x 800                                  1.590,00 1.590,00

PAN6LC       1,000 ud  Panel conex  6 puertos modular LC duplex                          75,00 75,00

LCDUP        6,000 ud  Conector Multimodo LC duplex                                     2,60 15,60

PTCH24RJ45   2,000 ud  Panel repartidor modular 24 puertos RJ-45 Cat.6A                55,00 110,00

PGUTP2M      35,000 ud  Latigullo UTP cat 6A Cca LSZH 2x RJ45 2 m                        3,40 119,00

CONRJ45      35,000 ud  Conector toma RJ-45 Cat 6A UTP                                  2,10 73,50

PSAHILO      3,000 ud  Panel pasa hilos marco abierto 19 " 1U                          11,69 35,07

RELUX        1,000 ud  Regleta iluminación armario 19" 8W 230V c/int                   40,00 40,00

REGPW        1,000 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V c/testigo       15,13 15,13

PFOM4LC      6,000 ud  Pigtail fibra óptica 1m Cca LZSH OM4 LC 50/125um                2,10 12,60

VENT3        1,000 ud  Unidad de v entilación 3 v entiladores c/termostato               75,00 75,00

TRAY         1,000 ud  Bandeja metálica interior f/300 2U                              25,00 25,00

M01B0160     7,000 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 123,62

M01B0170     7,000 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 117,18

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               2.426,70 72,80

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                2.499,50 74,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.574,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RNV_02.05 PUESTO DE CONTROL                                               
WST          ud  Estacion de trabajo                                             

Suministro e instalación de estación de trabajo tipo PC con CPU Intel Core i7 2,4GHz o superior, sistema operativ o
Window s 11 (64bits), memoria RAM de 32GB y  puerto RJ45, teclado y  ratón, dotada de tarjeta gráfica dedicada
GPU de al menos 8GB, equipada con 4 puertos HDMI, incluy endo conex ón LAN a NVR remoto y  softw are dedica-
do tipo EzStation 3.0 o similar para gestión de cámaras y  grabaciones. Completamente instalado, configurado se-
gún requerimientos del personal de seguridad y  funcionando.

WORKST       1,000 ud  Estación trabajo tippo PC CCTV                                  1.200,00 1.200,00

LIC          1,000 ud  Licencias sw  gestión                                            250,00 250,00

LTRJ45       1,000 ud  Latigullo UTP cat 6A Cca LSZH 2x RJ45 2 m                        3,40 3,40

M01B0160     1,000 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 17,66

M01B0170     2,000 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 33,48

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               1.504,50 45,14

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                1.549,70 46,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.596,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto renovacion instalaciones                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MNTOR        ud  Monitor vigilancia 42''                                         

Suministro e instalación de monitor CCTV DE 42'' tipo DLED con tecnología IPS, relación de aspecto 16:9, resolu-
ción: 3840 x  2160 (Ultra HD), Brillo: 400 cd/m2, Contraste 1200:1, profundidad de color de 8 bit + FRC y  tasa de
refresco de 60Hz, con dos puertos HDMI 2.0, 1 USB2.0 y  1 RS232, compatible con soportes VESA 200X200, in-
cluy endo cable de alimentación, soporte mural y  cablea HDMI de 2m. Completamente instalado y  funcionando.

M42U         1,000 ud  Monitor 42U DLED CCTV                                           380,00 380,00

HDMI2M       1,000 ud  Latiguillo HDMI 4k 2m                                           3,50 3,50

SOPT         1,000 ud  Soporte pared monitor                                           30,00 30,00

M01B0160     0,800 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 14,13

M01B0170     0,600 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 10,04

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               437,70 13,13

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                450,80 13,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

CTRLPTZ      ud  Mando control PTZ                                               

Suministro e instalación de mando de control de cámaras PTZ, equipado con teclado y  joy stick, compatible con
sistemas DVR/NVR, con alimentación PoE, puerto RJ45, así puerto serie RS 485, con capacidad para 15 usuarios
y  hasta 999 cámaras. Completamente instalado, configurado y  funcionando.

MANDO        1,000 ud  Mando control cámaras PTZ                                       350,00 350,00

M01B0160     0,600 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 10,60

M01B0170     0,600 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 10,04

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               370,60 11,12

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                381,80 11,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

FORM         ud  Formación personal seguridad                                    

Curso de formación para el manejo y  gestión del sistema de v igilancia CCTV, incluy endo instrucción en el uso de
funciones av anzadas para el reconomiento de personas, anti-intrusión, autotracking, alarmas, así como gestión de
la v isualización y  grabaciones, con una duración mínima de 4h, incluy endo la entrega de documentación y  ma-
nuales.

MANUAL       4,000 ud  Documentación curso y  manuales                                  10,00 40,00

CURSOFM      4,000 h   Curso formación personal seguridad                              350,00 1.400,00

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               1.440,00 43,20

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                1.483,20 44,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.527,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RNV_02.06 CABLEADO CCTV                                                   
UTPC6A       m   CABLE UTP CAT6A Cca                                             

Suministro e instalacion de cable formado por 4 pares trenzados sin apantallar UTP CAT. 6A, formado por conduc-
tores de Cu 23 AWG e impedancia 100, con cubierta conforme a la norma CPR, con niv el Cca -s1b, d1, a1, o su-
perior, siendo compatible con el estándar 4PPoE, pudiendo conducir potencias de hasta 90W, conforme con Madrid
Digital, completamente instalado y  funcionando.

UTPCAT6A     1,000 m   Cable UTP Cat6A Cca 4PPoE                                       0,80 0,80

M01B0160     0,050 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 0,88

M01B0170     0,050 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 0,84

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               2,50 0,08

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                2,60 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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FMMOM4       m   CABLE FOMM OM4 Cca                                              

Suministro e instalación de cableado de fibra óptica para interior o ex terior formado por 6 fibras OM4 50/125, cons-
truida en cable de armadura dieléctrica y  monotubo holgado con interior relleno de gel con un diámetro de 2.8 mm,
formado por hilos de fibra de v idrio reforzado frente a fuerzas de tracción. Completamente instalado y  funcionando

FIBRAOM4     1,000 m   Cable 6 fibra óptica Cca LZSH OM4 50/125 um                     1,40 1,40

M01B0160     0,050 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           17,66 0,88

M01B0170     0,050 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          16,74 0,84

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               3,10 0,09

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                3,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RNV_03 SISTEMA DE CONTROL ACCESOS                                      
RNV_03.01    ud  SUMINISTRO SOFTWARE M 22619                                     

Suministro e instalación de softw are M00022619  ID0318 para un máx imo de 128 lectores, incluy endo los módulos
softw are de accesos, v isitas, alarmas, acreditaciones, interfonía, rondas, ex portaciones, así como licencia para un
máx imo de 9 sistemas de CCTV y  3 puestos de gestión. Completamente instalado y  funcionando.

MIGRDOR      1,000 ud  Softw are DASSnet V.2.7                                          8.750,00 8.750,00

M01B0190     4,000 ud  Técnico informático especialista                                22,00 88,00

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               8.838,00 265,14

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                9.103,10 273,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.376,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

RNV_03.02    ud  CONFIGURACION SISTEMA                                           

Identificación, registro y  análisis de los elementos actualmente instalados para reconstrucción de la lógia operativ a
del sistema prev ia, incluy endo la creación y  parametrización del nuev o entorno, la configuración de usuarios,
rutas, perfiles de acceso, horarios y  calendarios, así como programación de ev entos, reglas de funcionamiento y
asignación de elmementos en la planimetría generada por el nuev o entorno gráfico del sistema. Completamente
configurado y  v ericado.

M01B0190     70,000 ud  Técnico informático especialista                                22,00 1.540,00

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               1.540,00 46,20

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                1.586,20 47,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.633,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

RNV_03.03    ud  INSTALACIÓN DE SOFTWARE PRO                                     

Suministro e Instalación de softw are de configuración y  soporte en entorno PRO para configuración y  puesta en
marcha de softw are DORLET DASSnet en entorno pruebas ó preproducción a cargo de personal técnico de DOR-
LET mediante conex ión remota y /o apoy o telefónico, incluy endo la puesta en marcha de hasta 3 puestos de clien-
te. Completamente instalado y  funcionando.

SWPRO        1,000 ud  Softw are entorno PRO                                            4.195,00 4.195,00

M01B0190     2,000 ud  Técnico informático especialista                                22,00 44,00

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               4.239,00 127,17

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                4.366,20 130,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.497,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

RNV_03.04    ud  FORMACION                                                       

Curso de formación para el manejo y  gestión de nuev o sisitema DASSnet, incluy endo instrucción en el uso de fun-
ciones av anzadas para accesos, v isitas, alarmas, acreditaciones, interfonía, rondas y  ex portaciones, con una du-
ración mínima de 4h, incluy endo la entrega de documentación y  manuales.

FOMACC       1,000 ud  Formación personal DASSnet                                      1.145,77 1.145,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.145,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

RNV_03.05    ud  MANTENIMIENTO ANUAL SOFTWARE                                    

Serv icio de garantía de atención preferente en un máx imo de 8 horas laborables (SLA) desde la comunicación de
la necesidad de soporte, según el calendario laboral de Dorlet, ofreciendo conex ión remota a la instalación del
cliente desde las oficinas de Dorlet, para resolución de incidenciasm siempre que se se disponga de conex ión a In-
ternet y  el premiso del cliente, según requerimientos técnicos detallados en el contrato, incluy endo actualizaicones
del softw are inicialmente instalado

MNTANU       1,000 ud  Mantenimiento SW DASSnet                                        2.500,00 2.500,00

%030-MA      0,030 %   Medios aux iliares                                               2.500,00 75,00

%030-CI      0,030 %   Coste Indirectos                                                2.575,00 77,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.652,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RNV_01 SISTEMA DE MEGAFONÍA Y EVACUACION POR VOZ                       

SUBCAPÍTULO RNV_01.01 CONTROLADORES Y ETAPAS DE POTENCIA                              

CRTLPPAL     ud  CONTROLADOR PRINCIPAL                                           

Suministro e instalación de controlador principal del sistema LDA NEO+ certificado según normativa
EN 54-16. Incluye triple puerto IP para transmisión de audio digital protocolo AES67 capa 3, con-
trol/supervisión remota, conexión redundante en cascada de unidades NEO+ Extensions o para tra-
bajar en entornos multisite con múltiples sistemas NEO+. Permite el funcionamiento stand alone o re-
dundado con una segunda unidad NEO8060+ en configuración de hot backup. Incluye 5 entradas de
audio analógicas y  amplificación integrada en líneas de 100V/70V: 8 amplificadores clase D de 120W
por canal. Salidas duales de amplificación para A+B. 8 salidas de pre-amplificación para conexión
de amplificadores externos. 22 puertos GPIO (8 superv isados para integración con central de incen-
dios). Permite hasta 8 dispositivos en bus ACSI v1 o y  32 en ACSI v2 en conex ión directa, micró-
fonos MPS-8Z o paneles de emergencia VAP; y  hasta 64 dispositivos en bus ACSI usando el con-
versor LDA NEXO a través de redes IP. Pantalla táctil de 4,3''. Micrófono PTT empotrado. Memoria
interna para hasta 100 mensajes pregrabados. Integrado en plataforma software LDA EVAC CON-
TROL para control operativo y en LDA EVAC CLOUD para telegestion remota en cloud. Permite re-
cepción de audio digital en protocolo DANTE a través del accesorio LDA DANTE16. Software NEO
Configurator para configuración y programación de eventos incluido. Todo completamente instado,
configurado y funcionando

2,00 8.034,91 16.069,82

CTRLSEC      ud  UNIDAD POTENCIA Y EXTENSIÓN                                     

Suministro e instalación de unidad de extensión del sistema LDA NEO+ certificado según normativa
EN 54-16. Incluye triple puerto IP para conex ión en anillo IP con unidad controladora principal
NEO8060+, comunicación de audio digital AES67 así como control y  superv isión. Incorpora 8 cana-
les de amplificación clase D de 250W @ 100V por canal. Salidas de amplificación dual A+B y  entra-
da para configuración de canal de amplificación de reserva. 8 salidas pre-amplificadas. Incluye entra-
da de audio de prioridad analógica. Completamente instalado y  funcionando

7,00 7.682,48 53.777,36

TOTAL SUBCAPÍTULO RNV_01.01 CONTROLADORES Y
ETAPAS DE POTENCIA.....................................................................

69.847,18

SUBCAPÍTULO RNV_01.02 SISTEMA UPS MEGAFONIA                                           

UPSMEG       ud  CARGADOR BATERIAS EN-43-3                                       

Suministro e instalación de cargador de baterías conforme a la norma EN54-4, diseñado para siste-
mas de evacuación por voz, incluso suministro de baterías de plomo-ácido 12V y  150Ah para uso
con cargadores de baterías de 3600W MS con de tecnología VRLA (AGM), diseñadas para uso cí-
clico en sistemas de energía de emergencia, con  hasta 600 ciclos de carga-descarga y un 50%  de
profundidad de descarga, baja resistencia interna de 4,8 mO, rendimiento eficiente y estable  desde
-20°C hasta 50°C, proporcionando una fuente de alimentación de reserva para el sistema de eva-
cuación por voz,  permitiendo la alimentación de aplicaciones auxiliares. Contará con 6 salidas de
carga, cada una de 960W, y  una potencia total de 3600W. Es compatible con hasta 2 unidades NEO
EXTENSION+ y  hasta 2 baterías de 150Ah 12V. Completamente instalado y funcionando.

SAV+CRR 4 4,00

4,00 4.751,67 19.006,68

TOTAL SUBCAPÍTULO RNV_01.02 SISTEMA UPS MEGAFONIA. 19.006,68
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SUBCAPÍTULO RNV_01.03 ACCESORIOS                                                      

MICMZONA     ud  MICROFONO MULTIZONA                                             

Suministro e instalación de Micrófono multizona LDA MPS-8Z+ Para bus ACSI V2. Incluye 8 boto-
nes de zona, un botón “Llamada a todos”, función de rellamada e indicadores LED para selección de
zona, zona ocupada, palabra concedida, así como indicadores según la normativa EN 54-16. Confi-
gurable en modo PPT o Latch, permitiendo activar sonido Ding-Dong, así como funcionalidad Store
and forward. Los botones se podrán programar desde el software de configuración incluído para acti-
var eventos en el sistema: ecualización y  ajuste de ganancia, grabación y reproducción de mensa-
jes pregrabados, enrutar fuentes, etc. Permitirá la conex ión por cable UTP estándard en modo bus a
través de protocolo bus ACSI v2, contnado con tapa transparente para nombres de zonas. Máx ima
distancia del bus 1000 m. Completamente instalado y  funcionando

2 2,00

2,00 959,03 1.918,06

TRLNEA       ud  TERMINADOR LÍNEAS                                               

Suministro e instalación de terminador de línea  LDA TFL-2, dotada de impedancia de carga filtrada
para la mejora de la precisión de la medición de línea de altavoces en líneas de 70/100V, incluyendo
identificación de cada extremo de cableado, acceso a falso techo, así como posibles ayudas de alba-
ñilería en caso de necesidad apertura y cierre de calas en falso techo. Completamente instalado y
funcionando.

90 90,00

90,00 154,43 13.898,70

EXPMIC       ud  MODULO EXPANSION MICRO                                          

Suministro e instalación de módulo de expansión para el micrófono digital MPS-8Z+. Añade 8 boto-
nes programables desde el software de configuración NEO Configurator que pueden ser asignados a
diferentes zonas. Dispone de tapa transparente para nombres de zonas. Se pueden conectar hasta 8
unidades de MPS-8K+ por cada unidad MPS-8Z+. Completamente instalado y  funcionando.

4 4,00

4,00 723,83 2.895,32

CONAUDIO     ud  CONVERSOR AUDIO AES67                                           

Suministro e instalación de conversor de audio AES67 en red, así como controlador de bus ACSI
V2 EN54. Permite conectar hasta 64 dispositivos MPS8Z o VAP1 a NEO, NEO+ a través de re-
des IP. Incluye puerto entrada/salida de audio para fuentes musicales y cierres de control. Protocolo
de audio digital AES67. Permite gestionar dispositivos de bus ACSI V2 para arquitecturas monosite
o multisite. Incorpora 2 puertos ACSI para conex ión en anillo ACSI redundante (1 audio simultaneo).
Permite conex ión IP en anillo de NEO+ con doble puerto redundado.

2 2,00

2,00 1.385,94 2.771,88

CNVDANTE     ud  CONVERSOR AUDIO DANTE                                           

Suministro e instalación de conversor de audio DANTE EN54 LDA DANTE16. Permite conectar
hasta 16 canales con conversión a protocolo de audio digital AES67. Completamente instalado y  fun-
cionando.

2 2,00

2,00 1.810,83 3.621,66

CONVFIBRA    ud  CONVERSOR FIBRA                                                 

Suministro e instalación de conversor de medios cobre a fibra, con transceptor SPF+ 1000BbaseSX
LC  dúplex, apto para fibra OM4 incluyendo latiguillos UTP y conexionado. Completamente instala-
do y  funcionando

2 2,00

2,00 102,78 205,56

TOTAL SUBCAPÍTULO RNV_01.03 ACCESORIOS........................ 25.311,18
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SUBCAPÍTULO RNV_01.04 EQUIPOS BACKUP                                                  

LDANEOPLUS  ud  Controlador principal                                           

1,00 7.496,50 7.496,50

LDANEOEX     ud  Unidad extensión NEO+                                           

1,00 7.198,70 7.198,70

CHAR         ud  Cargardor baterias megafonía                                    

1,00 2.748,10 2.748,10

MICRO        ud  Micrófono multizona                                             

1,00 897,10 897,10

MICX         ud  Modulo expansión de micrófono                                   

1,00 675,40 675,40

CONAES67     ud  Conversor audio digital AES67                                   

1,00 1.299,50 1.299,50

CONDANTE     ud  Conversor audio Dante                                           

2,00 850,00 1.700,00

TOTAL SUBCAPÍTULO RNV_01.04 EQUIPOS BACKUP................ 22.015,30

SUBCAPÍTULO RNV_01.05 CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA                                

TFRAB        ud  PUESTA EN MARCHA EN FABRICA                                     

Puesta en marcha en fábrica, incluyendo tests y configuración según indicaciones de cliente

1,00 350,00 350,00

AUDIT        ud  SERVICIO DE AUDITORIA                                           

Serv icio de día de auditoría de sistema de megafonía y evacuación por voz, verificando la funcionali-
dad y  cumplimiento de normativa v igente, incluyendo entrega de informe detallado.

1,00 3.500,00 3.500,00

CONFIG       ud  CONFIGURACIÓN Y PUESTA MARCHA                                   

Serv icio de puesta en marcha y configuración in situ según requerimiento de cliente, una vez que los
equipos del sistema deben estar alimentados, conectados en red y  ensamblados correctamente; las
líneas de altavoces deberán estar timbradas y  verificadas.

1,00 3.500,00 3.500,00

FOMR         ud  FORMACIÓN PERSONAL                                              

Formación del personal in situ para según configuración del sistema, adaptado a las necesidades par-
ticulares del cliente.

1,00 2.500,00 2.500,00

ASBUILT      ud  PLANOS AS BUILT                                                 

Entrega de la documentación completa del sistema instalado, incluyendo planos as built, esquemas
de principio, hojas técnicas y  manuales de operación.

1,00 950,00 950,00

TOTAL SUBCAPÍTULO RNV_01.05 CONFIGURACION Y
PUESTA EN MARCHA.......................................................................

10.800,00

TOTAL CAPÍTULO RNV_01 SISTEMA DE MEGAFONÍA Y EVACUACION POR VOZ......................................... 146.980,34

18 de marzo de 2026 Página 77



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto renovacion instalaciones                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO RNV_02 SISTEMA DE VIGILANCIA CCTV                                      

SUBCAPÍTULO RNV_02.01 CAMARAS                                                         

TORR         ud  CAMARA TORRETA INTERIOR                                         

Suministro e instalación de cámara IP Easy  tipo Turret de 4 MP con lente fija de 2.8 mm
UV-IPC3624LE-ADF28K-WP, operativa bajo condiciones de Iluminación mínima 0.0003 lux , dotada
tecnología Wise-ISP y  de protocolos para detección de intrusos humanos basada en el analisis de
las imágenes en tiempo de real y  detección de cambios súbitos en el entorno, presentando un rango
dinámico WDR de 120dB, micrófono, ranura para microSD de hasta 512GB, modo pasillo, alimenta-
ción PoE IEEE802.3af, resistente a intemperie IP67, siendo compatible con  estandar ONVF. Com-
pletamente instalada, cableada, configurada, incluyendo retirada de equipos, cableado y  materiales
sustituidos.

67,00 91,66 6.141,22

BULXT        ud  CAMARA BULLET EXTERIOR                                          

Suministro e instalación de cámara IP 4MP tipo Bullet Gama Prime con lente varifocal motorizada
de 2.7 - 13,5 mm y 60 fps UV-IPC2B24SA-AHDZK-PI-I1, operativa bajo condiciones de Ilumina-
ción mínima 0.0003 lux o 0 lux, si se añade IR hasta 80m, dotada de protocolos para detección de
intrusos de humanos basada en el analisis de las imágenes en tiempo de real y detección de cam-
bios súbitos en el entorno, presentando un rango dinámico WDR de 130dB, dos micrófonos, cone-
x ión alarma 1E/1S, audio 1E/1S, ranura para microSD de hasta 512GB, modo pasillo, alimentación
PoE IEEE802.3af, resistente a intemperie IP67 y antivandálica IK10, siendo compatible con estan-
dar ONViF. Completamente instalada, cableada, configurada, incluyendo retirada de equipos, cable-
ado y  materiales sustituidos.

5,00 200,41 1.002,05

DOM2INT      ud  CAMARA DOMO DOBLE  INTERIOR                                     

Suministro e instalación de cámara domo doble IP Prime 4 MP por cada lente fija de 4mm
UV-IPC3224SS-ADF40K-I1, operativa bajo condiciones de Iluminación mínima 0.002 lux o lux,
hasta 30m con IR, dotada de protocolos para detección de intrusos de humanos basada en el analisis
de las imágenes en tiempo de real y  detección de cambios súbitos en el entorno, presentando un ran-
go dinámico WDR de 130dB, dos micrófonos, conex ión alarma 1E/1S, audio 1E/1S, ranura para mi-
croSD de hasta 256GB, modo pasillo, alimentación PoE IEEE802.3af, resistente a intemperie IP67
y  antivandálica IK10, siendo compatible con estandar ONVF. Completamente instalada, cableada,
configurada, incluyendo retirada de equipos, cableado y materiales sustituidos.

33,00 243,59 8.038,47

DOMPTZ       ud  CAMARA DOMO EXTERIOR PTZ                                        

Suministro e instalación de cámara IP de 4MP tipo Domo Gama Prime con lente varifocal PTZ de
4.8- 120 mm y lente fija de 4mm con progressive scan CMOS 1/2,7''
UV-IPC94144SR-X25-F40C, dotada de zoom x25, operativa bajo condiciones de Iluminación míni-
ma 0.0003 lux o 0 lux, si se añade IR hasta 100m, dotada de protocolos para detección de instrusio-
nes de humanos basada en el analisis de las imágenes en tiempo de real y detección de cambios
súbitos en el entorno, presentando un rango dinámico WDR de 130dB, dos micrófonos, conexión
alarma 1E/1S, audio 1E/1S, ranura para microSD de hasta 256GB, modo pasillo, alimentación PoE
IEEE802.3af, resistente a intemperie IP66, siendo compatible con estandar ONVF. Completamente
instalada, cableada, configurada, incluyendo retirada de equipos, cableado y  materiales sustituidos.

5,00 575,43 2.877,15

TOTAL SUBCAPÍTULO RNV_02.01 CAMARAS............................... 18.058,89
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SUBCAPÍTULO RNV_02.02 CENTROL CONTROL SECUNDARIO CS1                                  

SWITCH       ud  SWITCH 24P PoE 2 SPF                                            

Suministro e instalación de switch TP-Link, apilable de 24puertos 10/100/1000  PoE+ con capacidad
para proporcionar 250W y  cuatro puertos SPF+  para enlaces de 10GB, conmutación a Niveles 2-3,
de tecnología “non-blocking y  permitiendo autenticación según norma IEEE 802.1x o direccione
MAC, incluyendo gestionado v ia SNMP, así como port mirroing, control de tormentas de broadcast
e incluso implementado agregación de enlaces según IEEE 802.3ad y ofreciendo al menos
64VLANs. Todo ello completamente instalado, configurado, rotulado y  funcionando.

4,00 593,47 2.373,88

MOSPF        ud  MODULO SPF+ 10GB                                                

Suministro e instalación de transceptor SPF+ para enlaces de fibra LC dúplex hasta 10Gb en la ven-
tana de 1310nm, con potencia de óptica de transmisión de -8 a -0.5 dBm, compatible con SFF-8472
y  MSA y sensibilidad superior a -14dBm, con capacidad de transmisión hasta 10km, consumo má-
x imo de 1W, incluyendo pigtails y conexionado en extremos. Completamente instalado y  funcionan-
do.

8,00 59,83 478,64

RCK15UCS1    ud  RACK 19'' MURAL15U CS1                                          

Suministro y  montaje de armario rack mural secundario 19"  15U de 600 mm de anchura y 450 mm
de profundidad tipo OPENETIC o similar,  preparado con conex iones a tomas de tierra en toda la
estructura, incluidas las puertas, pintado ex terior e interiormente c/pintura epoxi. Color RAL 7016, fa-
bricado en su totalidad en chapa de primera calidad de con espesores mínimos de 1,5 mm y la es-
tructura en chapa de 1,2 mm mínimo de espesor, dotado de dos montantes 19” delanteros y dos tra-
seros, ambos deslizantes mediante guías y tuerca y cierre mediante puerta frontal doble de cristal
c/laminado de seguridad, con rendijas o microperforadas en los lados para ventilación de los equi-
pos, así como cierre de dos puntos con maneta y  puerta trasera doble, microperforada y  con cierre
de bombín con c/ misma llave, con posibilidad de cambio de sentido de apertura de manera sencilla.
Incluye bastidor formado por un conjunto de laterales microperforados, con cierre de bombín con la
misma llave, así como conjunto de tapas verticales pasacables, guía-cables laterales verticales, así
como anillas de sección transversal circular y  orificios frontales para permitir la entrada de cables.
Contará con tapa superior con entrada de cables, instalable opcionalmente en la parte inferior según
el punto de acceso / salida del cableado, incluso por la base de la estructura. Fijación a pared y  refri-
geración mediante bandeja de ventilación en techo con 2 ventiladores, interruptor y  termostato analó-
gico regulable, incluyendo tapeta superior elevable mediante soportes para permitir la salida del aire
evacuado por los ventiladores, con espacio libre mínimo de 2 cm entre la misma y el techo del ar-
mario, así como zócalo inferior de altura 100mm con tapa frontal y  posterior desmontable para permitir
alojar la coca de los cables en dicho hueco del zócalo. Equipado con repartidores troncales de fibra,
paneles RJ45, así como electrónica de red, según planos. Todo completamente instalado y  funcio-
nando.

1,00 1.337,14 1.337,14

TOTAL SUBCAPÍTULO RNV_02.02 CENTROL CONTROL
SECUNDARIO CS1...........................................................................

4.189,66
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SUBCAPÍTULO RNV_02.03 CENTROL CONTROL SECUNDARIO CS2                                  

SWITCH       ud  SWITCH 24P PoE 2 SPF                                            

Suministro e instalación de switch TP-Link, apilable de 24puertos 10/100/1000  PoE+ con capacidad
para proporcionar 250W y  cuatro puertos SPF+  para enlaces de 10GB, conmutación a Niveles 2-3,
de tecnología “non-blocking y  permitiendo autenticación según norma IEEE 802.1x o direccione
MAC, incluyendo gestionado v ia SNMP, así como port mirroing, control de tormentas de broadcast
e incluso implementado agregación de enlaces según IEEE 802.3ad y ofreciendo al menos
64VLANs. Todo ello completamente instalado, configurado, rotulado y  funcionando.

2,00 593,47 1.186,94

MOSPF        ud  MODULO SPF+ 10GB                                                

Suministro e instalación de transceptor SPF+ para enlaces de fibra LC dúplex hasta 10Gb en la ven-
tana de 1310nm, con potencia de óptica de transmisión de -8 a -0.5 dBm, compatible con SFF-8472
y  MSA y sensibilidad superior a -14dBm, con capacidad de transmisión hasta 10km, consumo má-
x imo de 1W, incluyendo pigtails y conexionado en extremos. Completamente instalado y  funcionan-
do.

4,00 59,83 239,32

RCK15UCS2    ud  RACK 19'' MURAL15U CS2                                          

Suministro y  montaje de armario rack mural secundario 19"  15U de 600 mm de anchura y 450 mm
de profundidad tipo OPENETIC o similar,  preparado con conex iones a tomas de tierra en toda la
estructura, incluidas las puertas, pintado ex terior e interiormente c/pintura epoxi. Color RAL 7016, fa-
bricado en su totalidad en chapa de primera calidad de con espesores mínimos de 1,5 mm y la es-
tructura en chapa de 1,2 mm mínimo de espesor, dotado de dos montantes 19” delanteros y dos tra-
seros, ambos deslizantes mediante guías y tuerca y cierre mediante puerta frontal doble de cristal
c/laminado de seguridad, con rendijas o microperforadas en los lados para ventilación de los equi-
pos, así como cierre de dos puntos con maneta y  puerta trasera doble, microperforada y  con cierre
de bombín con c/ misma llave, con posibilidad de cambio de sentido de apertura de manera sencilla.
Incluye bastidor formado por un conjunto de laterales microperforados, con cierre de bombín con la
misma llave, así como conjunto de tapas verticales pasacables, guía-cables laterales verticales, así
como anillas de sección transversal circular y  orificios frontales para permitir la entrada de cables.
Contará con tapa superior con entrada de cables, instalable opcionalmente en la parte inferior según
el punto de acceso / salida del cableado, incluso por la base de la estructura. Fijación a pared y  refri-
geración mediante bandeja de ventilación en techo con 2 ventiladores, interruptor y  termostato analó-
gico regulable, incluyendo tapeta superior elevable mediante soportes para permitir la salida del aire
evacuado por los ventiladores, con espacio libre mínimo de 2 cm entre la misma y el techo del ar-
mario, así como zócalo inferior de altura 100mm con tapa frontal y  posterior desmontable para permitir
alojar la coca de los cables en dicho hueco del zócalo. Equipado con repartidores troncales de fibra,
paneles RJ45, así como electrónica de red, según planos. Todo completamente instalado y  funcio-
nando.

1,00 1.015,07 1.015,07

TOTAL SUBCAPÍTULO RNV_02.03 CENTROL CONTROL
SECUNDARIO CS2...........................................................................

2.441,33
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SUBCAPÍTULO RNV_02.04 CENTRO CONTROL PRINCIPAL CCR                                    

NVR          ud  VIDEO GRABADOR IP NVR                                           

Suministro e instalación NVR IP Univ iew UV-NVR524-256E de 256 canales de hasta 32MP, dota-
do de protocolos de compresión Ultra265 / H.265 / H.264. 1 entrada / 1salidas de audio bidireccio-
nal. Grabación continua hasta 32MP, equipado con. 2 salidas HDMI (8k) y 2 VGA, con software
para detección de intrusos, detección de mov imiento, incremento de temperatura, recuento de perso-
nas y  detección facial, con 2 puertos USB, 2 RJ45, 2 USB 3.0, 1 RS232 y 1 RS485, equipado con
navegador de red y control remoto mediante SW EZStation, equipado con 14 HDD SATA III 8TB ti-
po WD Purple, configurados en modo RAID1. Completamente instalado, configurado según requeri-
mientos del personal de seguridad y  funcionando.

1,00 6.306,41 6.306,41

SWITCH       ud  SWITCH 24P PoE 2 SPF                                            

Suministro e instalación de switch TP-Link, apilable de 24puertos 10/100/1000  PoE+ con capacidad
para proporcionar 250W y  cuatro puertos SPF+  para enlaces de 10GB, conmutación a Niveles 2-3,
de tecnología “non-blocking y  permitiendo autenticación según norma IEEE 802.1x o direccione
MAC, incluyendo gestionado v ia SNMP, así como port mirroing, control de tormentas de broadcast
e incluso implementado agregación de enlaces según IEEE 802.3ad y ofreciendo al menos
64VLANs. Todo ello completamente instalado, configurado, rotulado y  funcionando.

2,00 593,47 1.186,94

MOSPF        ud  MODULO SPF+ 10GB                                                

Suministro e instalación de transceptor SPF+ para enlaces de fibra LC dúplex hasta 10Gb en la ven-
tana de 1310nm, con potencia de óptica de transmisión de -8 a -0.5 dBm, compatible con SFF-8472
y  MSA y sensibilidad superior a -14dBm, con capacidad de transmisión hasta 10km, consumo má-
x imo de 1W, incluyendo pigtails y conexionado en extremos. Completamente instalado y  funcionan-
do.

4,00 59,83 239,32

D34C010      ud  RACK 19'' 42U                                                   

Suministro y  montaje de armario rack principal 42U  de 19" de 800 mm de anchura y 800 mm de
profundidad tipo OPENETIC o similar,  preparado con conex iones a tomas de tierra en toda la es-
tructura, incluidas las puertas, pintado exterior e interiormente c/pintura epoxi. Color RAL 7016, fabri-
cado en su totalidad en chapa de primera calidad de con espesores mínimos de 1,5 mm y la estruc-
tura en chapa de 1,2 mm mínimo de espesor, dotado de dos montantes 19” delanteros y  dos trase-
ros, ambos deslizantes mediante guías y  tuerca y  cierre mediante puerta frontal doble de cristal c/la-
minado de seguridad, con rendijas o microperforadas en los lados para ventilación de los equipos,
así como cierre de dos puntos con maneta y  puerta trasera doble, microperforada y  con cierre de
bombín con c/ misma llave, con posibilidad de cambio de sentido de apertura de manera sencilla. In-
cluye bastidor formado por un conjunto de laterales microperforados, con cierre de bombín con la
misma llave, así como conjunto de tapas verticales pasacables, guía-cables laterales verticales, así
como anillas de sección transversal circular y  orificios frontales para permitir la entrada de cables.
Contará con tapa trasera con entrada de cables, instalable opcionalmente en la parte superior o infe-
rior según el punto de acceso / salida del cableado, incluso por la base de la estructura. Fijación a
suelo mediante 4 patas niveladoras y  refrigeración mediante bandeja de ventilación en techo con 4
ventiladores, interruptor y  termostato analógico regulable, incluyendo tapeta superior elevable median-
te soportes para permitir la salida del aire evacuado por los ventiladores, con espacio libre mínimo de
2 cm entre la misma y el techo del armario, así como zócalo inferior de altura 100mm con tapa frontal
y  posterior desmontable para permitir alojar la coca de los cables en dicho hueco del zócalo, permi-
tiendo que toda la estructura soporte hasta 750Kg de carga estática. Equipado con repartidores tron-
cales de fibra, repartidor UTP RJ45. Todo completamente instalado y  funcionando.

1,00 2.574,49 2.574,49

TOTAL SUBCAPÍTULO RNV_02.04 CENTRO CONTROL
PRINCIPAL CCR...............................................................................

10.307,16
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SUBCAPÍTULO RNV_02.05 PUESTO DE CONTROL                                               

WST          ud  Estacion de trabajo                                             

Suministro e instalación de estación de trabajo tipo PC con CPU Intel Core i7 2,4GHz o superior,
sistema operativo Windows 11 (64bits), memoria RAM de 32GB y  puerto RJ45, teclado y  ratón, do-
tada de tarjeta gráfica dedicada GPU de al menos 8GB, equipada con 4 puertos HDMI, incluyendo
conexón LAN a NVR remoto y  software dedicado tipo EzStation 3.0 o similar para gestión de cáma-
ras y  grabaciones. Completamente instalado, configurado según requerimientos del personal de se-
guridad y  funcionando.

1,00 1.596,17 1.596,17

MNTOR        ud  Monitor vigilancia 42''                                         

Suministro e instalación de monitor CCTV DE 42'' tipo DLED con tecnología IPS, relación de aspec-
to 16:9, resolución: 3840 x 2160 (Ultra HD), Brillo: 400 cd/m2, Contraste 1200:1, profundidad de co-
lor de 8 bit + FRC y tasa de refresco de 60Hz, con dos puertos HDMI 2.0, 1 USB2.0 y  1 RS232,
compatible con soportes VESA 200X200, incluyendo cable de alimentación, soporte mural y  cablea
HDMI de 2m. Completamente instalado y  funcionando.

2,00 464,32 928,64

CTRLPTZ      ud  Mando control PTZ                                               

Suministro e instalación de mando de control de cámaras PTZ, equipado con teclado y joystick,
compatible con sistemas DVR/NVR, con alimentación PoE, puerto RJ45, así puerto serie RS 485,
con capacidad para 15 usuarios y hasta 999 cámaras. Completamente instalado, configurado y  fun-
cionando.

1,00 393,21 393,21

FORM         ud  Formación personal seguridad                                    

Curso de formación para el manejo y  gestión del sistema de v igilancia CCTV, incluyendo instruc-
ción en el uso de funciones avanzadas para el reconomiento de personas, anti-intrusión, autotracking,
alarmas, así como gestión de la v isualización y grabaciones, con una duración mínima de 4h, inclu-
yendo la entrega de documentación y manuales.

1,00 1.527,70 1.527,70

TOTAL SUBCAPÍTULO RNV_02.05 PUESTO DE CONTROL ......... 4.445,72

SUBCAPÍTULO RNV_02.06 CABLEADO CCTV                                                   

UTPC6A       m   CABLE UTP CAT6A Cca                                             

Suministro e instalacion de cable formado por 4 pares trenzados sin apantallar UTP CAT. 6A, forma-
do por conductores de Cu 23 AWG e impedancia 100, con cubierta conforme a la norma CPR, con
nivel Cca -s1b, d1, a1, o superior, siendo compatible con el estándar 4PPoE, pudiendo conducir po-
tencias de hasta 90W, conforme con Madrid Digital, completamente instalado y funcionando.

8.900,00 2,68 23.852,00

FMMOM4       m   CABLE FOMM OM4 Cca                                              

Suministro e instalación de cableado de fibra óptica para interior o exterior formado por 6 fibras OM4
50/125, construida en cable de armadura dieléctrica y monotubo holgado con interior relleno de gel
con un diámetro de 2.8 mm, formado por hilos de fibra de vidrio reforzado frente a fuerzas de trac-
ción. Completamente instalado y  funcionando

250,00 3,31 827,50

TOTAL SUBCAPÍTULO RNV_02.06 CABLEADO CCTV.................. 24.679,50

TOTAL CAPÍTULO RNV_02 SISTEMA DE VIGILANCIA CCTV............................................................................ 64.122,26
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CAPÍTULO RNV_03 SISTEMA DE CONTROL ACCESOS                                      

RNV_03.01    ud  SUMINISTRO SOFTWARE M 22619                                     

Suministro e instalación de software M00022619  ID0318 para un máx imo de 128 lectores, incluyen-
do los módulos software de accesos, v isitas, alarmas, acreditaciones, interfonía, rondas, exportacio-
nes, así como licencia para un máximo de 9 sistemas de CCTV y 3 puestos de gestión. Completa-
mente instalado y  funcionando.

1,00 9.376,23 9.376,23

RNV_03.02    ud  CONFIGURACION SISTEMA                                           

Identificación, registro y análisis de los elementos actualmente instalados para reconstrucción de la
lógia operativa del sistema prev ia, incluyendo la creación y parametrización del nuevo entorno, la
configuración de usuarios,
rutas, perfiles de acceso, horarios y  calendarios, así como programación de eventos, reglas de fun-
cionamiento y asignación de elmementos en la planimetría generada por el nuevo entorno gráfico del
sistema. Completamente configurado y  vericado.

1,00 1.633,79 1.633,79

RNV_03.03    ud  INSTALACIÓN DE SOFTWARE PRO                                     

Suministro e Instalación de software de configuración y soporte en entorno PRO para configuración y
puesta en marcha de software DORLET DASSnet en entorno pruebas ó preproducción a cargo de
personal técnico de DORLET mediante conex ión remota y /o apoyo telefónico, incluyendo la puesta
en marcha de hasta 3 puestos de cliente. Completamente instalado y  funcionando.

1,00 4.497,16 4.497,16

RNV_03.04    ud  FORMACION                                                       

Curso de formación para el manejo y  gestión de nuevo sisitema DASSnet, incluyendo instrucción en
el uso de funciones avanzadas para accesos, v isitas, alarmas, acreditaciones, interfonía, rondas y
exportaciones, con una duración mínima de 4h, incluyendo la entrega de documentación y manua-
les.

1,00 1.145,77 1.145,77

RNV_03.05    ud  MANTENIMIENTO ANUAL SOFTWARE                                    

Serv icio de garantía de atención preferente en un máximo de 8 horas laborables (SLA) desde la co-
municación de la necesidad de soporte, según el calendario laboral de Dorlet, ofreciendo conexión re-
mota a la instalación del cliente desde las oficinas de Dorlet, para resolución de incidenciasm siempre
que se se disponga de conexión a Internet y  el premiso del cliente, según requerimientos técnicos
detallados en el contrato, incluyendo actualizaicones del software inicialmente instalado

1,00 2.652,25 2.652,25

TOTAL CAPÍTULO RNV_03 SISTEMA DE CONTROL ACCESOS....................................................................... 19.305,20

TOTAL...................................................................................................................................................................... 230.407,80
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

RNV_01 SISTEMA DE MEGAFONÍA Y EVACUACION POR VOZ...................................................................................... 146.980,34 63,79

-RNV_01.01 -CONTROLADORES Y ETAPAS DE POTENCIA........................................................... 69.847,18

-RNV_01.02 -SISTEMA UPS MEGAFONIA.................................................................................... 19.006,68

-RNV_01.03 -ACCESORIOS........................................................................................................ 25.311,18

-RNV_01.04 -EQUIPOS BACKUP................................................................................................. 22.015,30

-RNV_01.05 -CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA.............................................................. 10.800,00

RNV_02 SISTEMA DE VIGILANCIA CCTV..................................................................................................................... 64.122,26 27,83

-RNV_02.01 -CAMARAS............................................................................................................. 18.058,89

-RNV_02.02 -CENTROL CONTROL SECUNDARIO CS1................................................................. 4.189,66

-RNV_02.03 -CENTROL CONTROL SECUNDARIO CS2................................................................. 2.441,33

-RNV_02.04 -CENTRO CONTROL PRINCIPAL CCR...................................................................... 10.307,16

-RNV_02.05 -PUESTO DE CONTROL.......................................................................................... 4.445,72

-RNV_02.06 -CABLEADO CCTV.................................................................................................. 24.679,50

RNV_03 SISTEMA DE CONTROL ACCESOS................................................................................................................ 19.305,20 8,38

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 230.407,80

13,00% Gastos generales.......................... 29.953,01

6,00% Beneficio industrial ........................ 13.824,47

SUMA DE G.G. y  B.I. 43.777,48

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 274.185,28

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 274.185,28

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Madrid, a 18 de marzo de 2026.

El Ingeniero de Telecomunicación

Santiago Castellanos Herrador
Colegiado nº 7.799
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