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C I\\\y PROYECTO DE RENOVACION DE LA CONDUCCION DE LA JARA ENTRE
a na LA PRESA DEL TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA

de Isabel I MEDICIONES AUXILIARES
1. ACEROS Y HORMIGONES
ANACLAIJES
H (m) L1 (m) L2 (m) ‘ P (m) ‘ Si(cm?) Sz (cm?)
1,60 3,20 3,20 0,65 0,4 ®16/0,20 | ®16/0,20 - ®12/0,10
1,35 2,70 2,70 0,65 0,4 ®16/0,20 | ®16/0,20 — ®12/0,10

volumen
H (m) L1 (m) L2 (m) P (m) S1 (cm?) Sz (cm?) hormigén | Acero kg ENCOFRADO
(m3)
0,70 1,40 0,80 0,65 0,4 ®16/0,15 | ®12/0,25 — 0,93 120,31 3,828
1,40 2,80 2,80 0,65 0,4 ®16/0,15 | ®12/0,25 — 11,61 651,24 18,02
0,65 1,30 1,30 0,65 0,4 ®16/0,15 | ®12/0,25 — 1,39 154,68 4,745
0,80 1,60 1,60 0,65 0,4 ®16/0,15 | ®12/0,25 - 2,41 226,73 6,68
0,90 1,80 1,80 0,65 0,4 ®16/0,15 | ®12/0,25 — 3,33 282,33 8,17
Diametro Neminal' | Nomenclatura] Diametro en Peso Mominal Diametro
(mm} EE. UL.® puly. por metro® Nominal
{Kg/mj) {cm’)
5] ] A 0222 0.283
g - e 0395 0.503
9.5 3 3% 0556 0.710
10 - - 0620 0.730
12 4 e [.g8g 113
16 5 55 1578 201
20 ] % 2465 3142
25 g 1 3853 4909
32 10 1% 5313 £.042
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LA PRESA DEL TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA
MEDICIONES AUXILIARES

2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE LA CONDUCCION

VOLUMEN VOL.
DE DESMONT CAMA
DESMONT E TIPO | TIPO DE TUFE TERRENO TERRENO
E ACUMUL. B C AREN SELECCIONADO RELLENO
(METROS | (METROS A
cUBICOS) | CUBICOS)
0+000.000 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
0,03141
0+020.000 15,80 15,80 | 15,80 24| 4,48 6 8,37 0,52
0,03141
0+040.000 0,00 15,80 0,00 24| 4,48 6 0,00 0,00
0,03141
0+060.000 0,00 15,80 0,00 24| 4,48 6 0,00 0,00
0,03141
0+080.000 0,00 15,80 0,00 2,4 4,48 6 0,00 0,00
0,03141
0+100.000 0,00 15,80 0,00 2,4 4,48 6 0,00 0,00
0,03141
0+120.000 12,93 28,73 | 12,93 24| 4,48 6 8,37 0,00
0,03141
0+140.000 26,43 55,16 | 26,43 24| 4,48 6 8,37 11,15
0,03141
0+160.000 33,60 88,76 33,60 2,4 4,48 6 8,37 18,32
0,03141
0+180.000 20,04 108,80 | 20,04 24| 4,48 6 8,37 4,76
0,03141
0+200.000 15,36 124,16 | 1536 24| 4,48 6 8,37 0,08
0,03141
0+220.000 30,63 154,79 30,63 2,4 4,48 6 8,37 15,35
0,03141
0+240.000 30,04 184,83 | 30,04 24| 4,48 6 8,37 14,76
0,03141
0+260.000 29,73 | 214,56 | 29,73 24| 4,48 6 8,37 14,45
0,03141
0+280.000 29,88 244,44 29,88 2,4 4,48 6 8,37 14,60
0,03141
0+300.000 27,05 | 271,49| 27,05 24| 4,48 6 8,37 11,77
0,03141
0+320.000 25,81 297,30 | 2581 24| 4,48 6 8,37 10,53
0,03141
0+340.000 27,00 | 324,30 | 27,00 24| 4,48 6 8,37 11,72
0,03141
0+360.000 25,80 | 350,10 | 2580 24| 4,48 6 8,37 10,52
0,03141
0+380.000 28,70 378,80 28,70 2,4 4,48 6 9,03 12,76
0,03141
0+400.000 29,67 | 408,47 29,67 24| 4,48 6 9,03 13,73
0,03141
0+420.000 35,68 | 444,15 35,68 24| 4,48 6 9,03 19,74
0,03141
0+440.000 38,95 | 483,10 38,95 24| 4,48 6 9,03 23,01
0,03141
0+460.000 31,94 | 515,04 31,94 24| 4,48 6 9,03 16,00
0,03141
0+480.000 30,98 | 546,02 30,98 24| 4,48 6 9,03 15,04
0,03141
0+500.000 29,18 | 575,20 29,18 24| 4,48 6 9,03 13,24
0,03141
0+520.000 30,61 605,81 30,61 2,4 4,48 6 9,03 14,67
0,03141
0+540.000 30,60 | 636,41 30,60 24| 4,48 6 9,03 14,66
0,03141
0+560.000 25,70 | 662,11 | 2570 24| 4,48 6 8,37 10,42
0,03141
0+580.000 24,66 686,77 24,66 2,4 4,48 6 8,37 9,38
0,03141
0+600.000 26,48 | 713,25| 2648 24| 4,48 6 8,37 11,20
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LA PRESA DEL TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA
MEDICIONES AUXILIARES

VOLUMEN VOL.
DE DESMONT CAMA
DESMONT E TIPO | TIPO DE TUFE TERRENO TERRENO
E ACUMUL. B C AREN SELECCIONADO RELLENO
(METROS | (METROS A
cUBICOS) | CUBICOS)
0,03141
0+620.000 29,02 | 742,27 | 29,02 24| 4,48 6 8,37 13,74
0,03141
0+640.000 29,74 | 772,01 | 29,74 24| 4,48 6 8,37 14,46
0,03141
0+660.000 28,44 | 800,45 | 2844 24| 4,48 6 8,37 13,16
0,03141
0+680.000 29,59 | 830,04 | 29559 24| 4,48 6 8,37 14,31
0,03141
0+700.000 28,27 | 858,31 | 12827 24| 4,48 6 8,37 12,99
0,03141
0+720.000 26,37 | 884,68 | 2637 24| 4,48 6 8,37 11,09
0,03141
0+740.000 26,32 | 911,00 | 2632 24| 4,48 6 8,37 11,04
0,03141
0+760.000 28,04 | 939,04 | 28,04 24| 4,48 6 8,37 12,76
0,03141
0+780.000 28,66 967,70 28,66 2,4 4,48 6 8,37 13,38
0,03141
0+800.000 25,15 | 992,85 | 25,15 24| 4,48 6 8,37 9,87
0,03141
0+820.000 25,67 | 1018,52 | 2567 24| 4,48 6 8,37 10,39
0,03141
0+840.000 27,00 | 1045,52 | 27,00 24| 4,48 6 8,37 11,72
0,03141
0+860.000 13,60 | 1059,12 | 13,60 24| 4,48 6 8,37 0,00
0,03141
0+880.000 16,98 | 1076,10 16,98 2,4 4,48 6 8,37 1,70
0,03141
0+900.000 32,82 | 1108,92 32,82 2,4 4,48 6 8,37 17,54
0,03141
0+920.000 28,10 | 1137,02 | 28,10 24| 4,48 6 8,37 12,82
0,03141
0+940.000 24,73 | 1161,75| 24,73 24| 4,48 6 8,37 9,45
0,03141
0+960.000 26,42 | 1188,17 | 2642 24| 4,48 6 8,37 11,14
0,03141
0+980.000 31,60 | 1219,77 | 3160 24| 4,48 6 8,37 16,32
0,03141
1+000.000 31,21 | 1250,98 | 31,21 24| 4,48 6 8,37 15,93
0,03141
14+020.000 27,75 | 1278,73 | 27,75 24| 4,48 6 8,37 12,47
0,03141
1+040.000 26,99 | 1305,72 | 26,99 24| 4,48 6 8,37 11,71
0,03141
1+060.000 29,24 | 1334,96 | 29,24 24| 4,48 6 8,37 13,96
0,03141
1+080.000 28,89 | 1363,85 | 28389 24| 4,48 6 8,37 13,61
0,03141
1+100.000 28,43 | 1392,28 | 2843 24| 4,48 6 8,37 13,15
0,03141
1+120.000 31,62 | 1423,90 | 3162 24| 4,48 6 8,37 16,34
0,03141
1+140.000 29,50 | 1453,40 | 29,50 24| 4,48 6 8,37 14,22
0,03141
1+160.000 13,85 | 1467,25| 13,85 24| 4,48 6 8,37 0,00
0,03141
1+180.000 12,81 | 1480,06 | 12,81 24| 4,48 6 8,37 0,00
0,03141
1+200.000 25,13 | 1505,19 | 25,13 24| 4,48 6 8,37 9,85
0,03141
1+220.000 24,58 | 1529,77 | 24,58 24| 4,48 6 8,37 9,30
0,03141
1+240.000 24,51 | 1554,28 | 2451 24| 4,48 6 8,37 9,23
0,03141
1+260.000 25,31 | 1579,59 | 2531 24| 4,48 6 8,37 10,03
0,03141
1+280.000 27,57 | 1607,16 | 27,57 24| 4,48 6 8,37 12,29
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VOLUMEN VOL.
DE DESMONT CAMA
DESMONT E TIPO | TIPO DE TUFE TERRENO TERRENO
E ACUMUL. B C AREN SELECCIONADO RELLENO
(METROS | (METROS A
cUBICOS) | CUBICOS)
0,03141
1+300.000 27,08 | 1634,24 | 27,08 24| 4,48 6 8,37 11,80
0,03141
14+320.000 24,93 | 1659,17 | 24,93 24| 4,48 6 8,37 9,65
0,03141
1+340.000 24,85 | 1684,02 | 24,85 24| 4,48 6 8,37 9,57
0,03141
1+360.000 25,65 | 1709,67 25,65 2,4 4,48 6 9,03 9,71
0,03141
1+380.000 26,77 | 1736,44 26,77 2,4 4,48 6 9,03 10,83
0,03141
1+400.000 28,53 | 1764,97 28,53 24| 4,48 6 9,03 12,59
0,03141
1+420.000 29,15 | 1794,12 29,15 24| 4,48 6 9,03 13,21
0,03141
1+440.000 31,02 | 1825,14 31,02 2,4 4,48 6 9,03 15,08
0,03141
1+460.000 31,99 | 1857,13 31,99 2,4 4,48 6 9,03 16,05
0,03141
1+480.000 28,52 | 1885,65 28,52 24| 4,48 6 9,03 12,58
0,03141
1+500.000 30,35 | 1916,00 30,35 2,4 4,48 6 9,03 14,41
0,03141
1+520.000 33,80 | 1949,80 33,80 2,4 4,48 6 9,03 17,86
0,03141
1+540.000 33,51 | 1983,31 33,51 2,4 4,48 6 9,03 17,57
0,03141
1+560.000 36,09 | 2019,40 36,09 24| 4,48 6 9,03 20,15
0,03141
1+580.000 35,65 | 2055,05 35,65 24| 4,48 6 9,03 19,71
0,03141
1+600.000 30,65 | 2085,70 30,65 2,4 4,48 6 9,03 14,71
0,03141
1+620.000 31,61 | 2117,31 31,61 24| 4,48 6 9,03 15,67
0,03141
1+640.000 30,92 | 2148,23 30,92 24| 4,48 6 9,03 14,98
0,03141
1+660.000 28,93 | 2177,16 28,93 2,4 4,48 6 9,03 12,99
0,03141
1+680.000 29,01 | 2206,17 29,01 24| 4,48 6 9,03 13,07
0,03141
1+700.000 28,57 | 2234,74 28,57 24| 4,48 6 9,03 12,63
0,03141
1+720.000 29,23 | 2263,97 29,23 2,4 4,48 6 9,03 13,29
0,03141
1+740.000 29,46 | 2293,43 29,46 24| 4,48 6 9,03 13,52
0,03141
1+760.000 30,11 | 2323,54 30,11 24| 4,48 6 9,03 14,17
0,03141
1+780.000 29,36 | 2352,90 29,36 2,4 4,48 6 9,03 13,42
0,03141
1+800.000 28,73 | 2381,63 28,73 2,4 4,48 6 9,03 12,79
0,03141
1+820.000 30,96 | 2412,59 30,96 24| 4,48 6 9,03 15,02
0,03141
1+840.000 32,16 | 2444,75 32,16 24| 4,48 6 9,03 16,22
0,03141
1+860.000 29,14 | 2473,89 29,14 24| 4,48 6 9,03 13,20
0,03141
1+880.000 28,24 | 2502,13 28,24 24| 4,48 6 9,03 12,30
0,03141
1+900.000 29,46 | 2531,59 29,46 24| 4,48 6 9,03 13,52
0,03141
1+920.000 30,85 | 2562,44 30,85 24| 4,48 6 9,03 14,91
0,03141
1+940.000 28,85 | 2591,29 28,85 2,4 4,48 6 9,03 12,91
0,03141
1+947.030 8,82 | 2600,11 8,82 0,84 1,57 6 3,17 3,20
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PROYECTO DE RENOVACION DE LA CONDUCCION DE LA JARA ENTRE
LA PRESA DEL TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA

MEDICIONES AUXILIARES

VOLUMEN VOL.
DE DESMONT
DESMONT E TERRENO TERRENO
E AcumuL.  TTPOA e SELECCIONADO RELLENO
(METROS | (METROS
cUBICOS) | CUBICOS)
1 1 9 4 3 3,11 815,85 1.155,36
A B C
TERRENO APROPIADO T150
841,16 ‘

TERRENO INAPROPIADO roca

978,40

TERRENO APROPIADO PRESTAMOS
T150

314,20 |

AREA DESBROCE PARA
ZANJA 2601,83 PRESTAMOS T30 (bases)
TVEGETA 780,59 815,85
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
001 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
uU01010010 m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala
de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
Camino 1 819,300 819,300
Zonas de ocupacion temporal 1 29.299,750 29.299,750
Zanja 1 11.435,650 11.435,650
Retirada de Hitos 67 0,400 0,400 10,720
41.565,420
U01010140 m3 Levantado firme de base granular med. mecan.
Levantado por medios mecanicos (pala cargadora o similar) de
firme con base granular, incluso retirada, medido sobre perfil.
DEMOLICION PLATAFORMA TRABAJO- CAPA DE 1 57,300 57,300
ZAHORRA
57,300
U01010100 m3 Demolicién cimentac. hormigén compresor
Demolicion de cimentacion de hormigdn con martillo compresor,
incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.
DEMOLICION ESCALERAS 1 40,000 0,500 20,000
PASO DRENAJE 1 2,000 1,000 0,500 1,000
21,000
U01010360 m3 Demolicién muro hormigén compresor
Demoliciéon de muro de hormigdn, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.
Ventanas arquetas inicio y fin 2 1,00 1,00 0,30 0,60
Demolicidn hitos. (0,5 alto + 0,25 cimentacién) 67 0,25 0,35 0,75 4,40
5,000
U01010280N m Levantado y reposicion de barandilla
Levantado y posterior reposicion de barandilla, medido sobre perfil.
DEMOLICION DE ESCALERAS 2 45,000 90,000
90,000
U01010060N m2 Despedregado y limpieza medios manuales
Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios manuales,
con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil.
Limpieza de camino de acceso 1 790,000 3,500 2.765,000
2.765,000
U01010018N ud Corte en tuberia para inicio de desmontaje
Cierre de vélvula en extremo de tramo para dejar fuera de servicio,
para tuberia de didmetro igual o inferior a 600 mm.
Conexiones 4 4,00
Desmontaje tubo azud 6 6,00
Cruce tuberia 2 2,00
12,000
U01010361N m  Desmontaje y retirada de tuberia existente
Desmontaje y retirada de tuberia existente de cualquier material y
didmetro igual o inferior a 900 mm, incluso acarreo en zanja segun
procedimiento constructivo definido en el anejo correspondiente o
método alternativo, extraccion de la tuberia retirada mediante
camidn grua y carga y descarga a contenedor.
Conexiones 2 6,00 12,00
Tuberia sobre azud dn 150 mm 1 8,40 8,40
1 8,40 8,40
1 40,00 40,00
Cruce tuberia 1 6,00 6,00
74,800
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

U01010371N m3 Desmontaje y retirada de estructura metalica
Desmontaje y retirada de estructura metdlica existente, incluso
medios auxiliares necesarios, acarreo y retirada mediante camién
gruay carga y descarga a contenedor.

Celosia sobre canal descarga. 1 8,40 0,75 0,75 4,73

4,730
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
002 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
U01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno
blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
DESMONTAIJE PLATAFORMA - CAPA DE 1 250,200 250,200
ESCOLLERA
DESMONTAJE ATAGUIA 1 3,375 2,250 32,558 247,237
ESCALERAS 1 18,500 18,500
CUENCO ATAGUIA 1 11,000 1,000 0,600 6,600
LOSA MICROPILOTADA 1 18,150 2,000 0,400 14,520
CUNETA DE DRENAJE DEL MURO 1 0,120 35,000 4,200
1 5,000 0,120 0,600
Retirada de hitos existentes 1 0,400 0,400 0,400 0,064
541,921
U01021040 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno duro
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno duro
(suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
Estribo pasarela canal 1 3,79 2,66 0,75 7,56
Arquetas de desague (sobreancho a zanja) 1 2,00 2,00 2,45 9,80
(Descuento zanja En desagues) -1 3,20 -3,20
Arquetas de aeracién (sobreancho a zanja) 1 2,00 2,00 2,75 11,00
(Descuento zanja En desagues) -1 3,50 -3,50
Camino 1 819,30 0,15 122,90
144,560
U01022020 m3 Excavacién en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
LITOLOGIA TIPO A 1 1.397,710 0,300 419,313
LITOLOGIA TIPO B 1 286,310 286,310
LITOLOGIA TIPO C 1 916,090 916,090
descuento TV -1 780,550 -780,550
841,163
U01022050 m3 Excavacién en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca
Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno de
transicién entre duro y roca (resistencia a comprension simple
inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.
EXCAVACION LITOLOGIA TIPO A 1 1.397,710 0,500 698,855
INCREMENTO LIT. TIPO A 1 1.397,710 0,500 0,250 174,714
873,569
U01022080 m3 Excavacién en zanja, con rozadora, resist. media y alta
Excavacién en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia
media y alta (comprensidon simple superior a 15 MPa),
medido sobre perfil.
EXCAVACION LITOLOGIA TIPO A 1 1.397,71 0,20 279,54
INCREMENTO LIT. TIPO A 1 1.397,71 0,20 0,25 69,89
349,430
U01022000N m2 Acondicionamiento del terreno para camino
Acondicionamiento del terreno, incluyéndose el
desmonte (espesor 15 cm) y terraplén necesario,
rasanteo de la plataforma obtenida, formacion de la
plataforma y retirada de material sobrante a
vertedero.
Camino 1 819,30 819,30
819,300
U01010020 m3 Retirada, acopio, mantenim. y posterior aporte de tierra vegetal

Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado,
medido sobre perfil, asi como su acopio, mantenimiento en
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U01030010

U01030040

U01030050

U01030060

U01030030

adecuadas condiciones y su posterior aporte y extendido, segiin
condicionado ambiental.

1 0,300 2.601,830

m3 Arena silicea zanjas

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de
arido de 25 mm, exenta de materia organica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.

zanja - seccién cama de asiento 1 235,200
zanja - seccion tritubo 1 436,130
Plataforma / Ataguia 1 9,500

m3 Relleno zanja préstamos adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre

perfil.

TERRENOS 1 314,200
ATAGUIA 1 3,375
INCREMENTO TUBOS 1 9,500
Descuento HM20 Camino 28.0902-0054 -1 4,600
Descuento HM20 Camino 28.0902-0056 1 -1 4,200
Descuento HM20 Camino 28.0902-0056 2 -1 5,600

m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.
1 841,160

m3 Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30
mm, procedentes de préstamos, incluso aportacién, extendido y
compactacion hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre
perfil.
1 815,850

m3 HM 20/B/20/1 para asiento tuberias

Hormigdén en masa HM 20//B/20 fabricado con

cemento CEM II/A-P 32,5, para asiento de tuberia,

colocado a cualquier profundidad con espesor

minimo de 15 cm, logrando un angulo de la cama

de apoyo entre 902 a 1809, incluso compactacion,

curado y acabado.

Camino 28.0902-0054 C Hoyuelo 1 4,60
Camino 28.0902-0056 1 C Puentes Viejas 4,20
Camino 28.0902-0056 2 C Puentes Viejas 1 5,60

[uny

7,000

2,250
7,000
1,400
1,400
1,400

1,40
1,40
1,40

0,100

32,558
0,650
0,300
0,300
0,300

0,30
0,30
0,30

780,549

780,549

235,200
436,130
6,650

677,980

314,200
247,237
43,225
1,932
-1,764
2,352

598,614

841,160

841,160

815,850

815,850

1,93
1,76
2,35

6,040
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U01030180 m3 Escollera piedras 50-200 kg

U09012030

U01030200

U01030330

U01SB1000N

Escollera de piedras sueltas entre 50 y 200 kg de peso, incluso
aportacion, colocadas para obtener las secciones indicadas en

Proyecto, medido sobre perfil.

PLATAFORMA DE TRABAJO EN ZONA DE CANAL 1 250,200
DE DESCARGA

m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o segun normativa
vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75%

y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y
compactada, incluso preparacién de la superficie de asiento, en

capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de

los Angeles de los aridos inferior a 30.

PLATAFORMA DE TRABAJO EN ZONA DE CANAL 1 368,950
DE DESCARGA

SOBREANCHO CAMINO 1 450,300
ACCESO A CAMINO 1 369,000
Camino 28.0902-0054 C Hoyuelo 1 4,600
Camino 28.0902-0056 1 C Puentes Viejas 1 4,200
Camino 28.0902-0056 2 C Puentes Viejas 1 5,600

m2 Malla de separacion bajo escollera mediante geotextil no tejido
Malla de separacién bajo escollera mediante geotextil no tejido, de

260 gr/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos
mecanicamente, incluso suministro y colocacién, medido sobre

perfil.

PLATAFORMA DE TRABAJO EN ZONA DE CANAL 1 368,950
DE DESCARGA

m  Banda de sefializacion
Banda de sefializacion, segiin normas o especificaciones técnicas de
Canal de Isabel Il vigentes.

1 1.947,030

m  Bulén Pasivo D=32 mm

Buldn pasivo de 32 mm de diametro, colocado en estabilizacion de
taludes graniticos, incluso perforacion del taladro, inyeccién con
cemento de alta resistencia inicial.

1 20,00

1,500
1,500
1,500

4,00

0,150

0,150
0,150
0,070
0,070
0,070

250,200

250,200

55,343

67,545
55,350
0,483
0,441
0,588

179,750

368,950

368,950

1.947,030

1.947,030

80,00

80,000
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003 ESTRUCTURAS

003.01 PASARELA SOBRE ESCOTADURA

U07030010

U07040070

uU08010040

U08010100N

U07018170

U07030050

kg Acero laminado tipo $275 JR en estructuras

Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275 JR en
estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segun peso tedrico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

HEB 140 CORDONES 4 16,900 33,700

HEB 140 TRANSVERSALES 15 1,050 33,700

HEB 140 CORDON INFERIOR 2 14,540 33,700

HEB 140 TRANSVERSALES INFERIOR 10 1,050 33,700

TUBO 100X100X8 MONTANTES 30 0,970 25,120

TUBO 100X100X8 DIAGONALES 28 1,430 25,120

TUBO 100X100X8 MONTANTES INFERIORIES 8 0,520 25,120

UPN 80 MONTANTES INFERIORES CENTRALES 4 0,520 8,640

RIGIDIZADORES 12 0,014 0,0077.850,000

PLACAS DE APOYO / ANCLAJE 4 0,036 0,001 0,010
8 0,036 0,001 0,010

dm3 Neopreno apoyo elementos estructurales

Neopreno armado y/o zunchado para apoyo de elementos

estructurales.

Neoprenos de apoyo 4 0,768

Neoprenos tubo 12 0,360

m2 Emparrillado tramex acero inox. AlSI 316 paso peatonal

Emparrillado tramex acero inox. AlSI 316 paso peatonal 500 kg.

sobre un drea de 1 m2.

parrilla superior 1 16,900 0,910

parrilla inferior 1 14,540 0,910

m2 Malla galvanizada de cerramiento

Malla de cerramientoelectrosoldada y galvanizadade tubo de

didmetro 2 mm marco 30 mm x 30 mm, con marco metdlico de

chapa estriada, incluso placas y tornillos de anclajel. Totalmente

colocada.

Cerramiento de laterales pasarela 2 16,900 0,950

m3 HA-30/B/20/lla+H, lla+F, lib+H o lIb+F en eltos horiz., camién

Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar

HA-30/B/20/1la+H, HA-30/B/20/Ila+F, HA-30/B/20/Ilb+H o

HA-30/B/20/1Ib+F, elaborado en central y vertido desde camién en

elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,

etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Seguin EHE

vigente.

Estribo 1A 1 1,350 1,400 0,665
-1 0,650 1,400 0,430

Estribo 2A 1 1,250 1,300 0,665
-1 0,650 1,300 0,430

kg Suministroy colocacién de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras

corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seglin

peso teodrico.

ESTRIBO 1A 14 1,850 3,853
7 1,750 1,578

14 1,650 0,888

14 1,900 3,853

4 1,800 1,578

8 2,700 2,460

6 3,500 0,888

2.278,120
530,775
979,996
353,850
730,992

1.005,805
104,499

17,971
9,232
0,011
0,023

7850
7850

6.011,274

3,072
4,320

7,392

15,379
13,231

28,610

32,110

32,110

1,257
-0,391
1,081
-0,363

1,584

99,793
19,331
20,513
102,490
11,362
53,136
18,648
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4 0,700 0,888 2,486

12 0,550 0,888 5,861

ESTRIBO 2A 13 1,750 3,853 87,656

7 1,650 1,578 18,226

14 1,600 0,888 19,891

13 1,800 3,853 90,160

4 1,700 1,578 10,730

8 2,600 2,460 51,168

6 3,200 0,888 17,050

4 0,700 0,888 2,486

12 0,500 0,888 5,328

636,315

U02010000N m?2  Chorreo agua presién hormigén
Limpieza mecanica de cara superior de la zapata existente y del
tramo de solera de hormigén en contacto con el nuevo hormigén de
refuerzo, mediante la aplicacién de lanza de agua a presién, dejando
una superficie de arido visto, con rugosidad. Posteriormente se
limpiara la superficie por aspiracion, dejando una superficie exenta
de polvo y seca. Se verificara que la superficie presenta una
rugosidad adecuada.

1 1,35 1,40 1,89
1 1,25 1,30 1,63
3,520
U00000101N m?2  Mortero adhesivo adherencia
Mortero adhesivo adherencia
ESTRIBO 1A 1 1,35 1,40 1,89
ESTRIBO 2A 1 1,25 1,30 1,63
3,520
uU07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado

y limpieza.
ESTRIBO 1A 2 1,300 0,665 1,729
2 1,300 0,430 1,118
4 0,350 0,665 0,931
2 0,650 0,215 0,280
ESTRIBO 1A 2 1,300 0,665 1,729
2 1,300 0,430 1,118
4 0,300 0,665 0,798
2 0,650 0,210 0,273
7,976

U00000004N ml Perforacién para resina EPOXI RE 500 o Similar @ 20 a 16 mm
Perforacién para inyeccién de Resina tipo HIT-RE 500 V3 o similar,
incluso inyeccidn de resina, totalmente terminado por metro lineal

Barras roscadas 16 3,50 56,00
8 1,60 12,80

8 1,80 14,40

8 2,00 16,00

99,200

U00000005N ml Perno de barra roscada @ 16 mm
Perno de barra roscada para Roca con rosca a izquierdas dn
16 mm N/mm2 500/550 Limite elastico KN 101 y limite de
rotura KN 111, totalmente instalada.

Barras roscadas 16 3,50 56,00
8 1,60 12,80
8 1,80 14,40
8 2,00 16,00
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99,200
U00000006N ud Cabeza con tuerca de asiento esferico y placa abobedada @ 16 mm
Barras roscadas 16 16,00
16 16,00
16 16,00
16 16,00
64,000
003.02 PASARELA SOBRE AZUD
U07030010 kg Acero laminado tipo $S275 JR en estructuras
Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275 JR en
estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segin peso tedrico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.
HEB 140 2 18,860 33,700 1.271,164
2 49,000 33,700  3.302,600
2 10,000 0,714 33,700 481,236
2 25,000 0,714 33,700  1.203,090
Placas de anclaje 70 0,300 0,400 0,025 1.648,500 7850
7.906,590
U08010101N m  Barandilla tubo metalico H=1 m, galvanizada
Barandilla metalica de tubo de didmetro 50 mm vy altura 1,00 m,
compuesta por montantes separados cada 2 m, pasamanos, barras
intermedias separadas cada 0,12 m de 10 mm de diametro (0,92
m), y rodapié de pletina de 200 x 5 mm, incluso placas y tornillos
de anclaje, galvanizado. Totalmente colocada.
2 18,860 37,720
2 49,000 98,000
135,720
u08010040 m2 Emparrillado tramex acero inox. AlSI 316 paso peatonal
Emparrillado tramex acero inox. AlSI 316 paso peatonal 500 kg.
sobre un drea de 1 m2.
1 18,860 1,010 19,049
1 49,000 1,010 49,490
68,539
U00000003N ud Pernos Fl 16 fyk = 500 MPa . 320mm
Pernos FI 16 fyk = 500 MPa 320 mm incluso taladro sobre estructura del
azud y Resina tipo HIT-RE 500 V3 o Similar
Pernos apoyo pasarela 8 9,00 72,00
8 23,00 184,00
Pernos apoyo prefabricado 2 22,00 44,00
300,000
U07030090N ud Fleje de acero para tuberia de DN 200 mm 6 abrazadera calidad S275JR
1 22,00 22,00
22,000
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U05000000N ud Unidad de apoyo prefabricado para tubo 200 mm

003.03
U07030010

U07040070

U08010040

U08010100N

U07018170

U07030050

1 22,00

PASARELA SOBRE EL CANAL DE DESCARGA

kg Acero laminado tipo $275 JR en estructuras

Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275 JR en
estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segin peso tedrico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

HEB 140 CORDONES 4 11,500 33,700

HEB 140 TRANSVERSALES 11 1,050 33,700

HEB 140 CORDON INFERIOR 2 9,340 33,700

HEB 140 TRANSVERSALES INFERIOR 10 1,050 33,700

TUBO 100X100X8 MONTANTES 22 0,970 25,120

TUBO 100X100X8 DIAGONALES 20 1,390 25,120

TUBO 100X100X8 MONTANTES INFERIORIES 16 0,560 25,120

RIGIDIZADORES 12 0,014 0,0077.850,000

PLACAS DE APOYO / ANCLAJE 4 0,036 0,001 0,010
4 0,036 0,001 0,010

dm3 Neopreno apoyo elementos estructurales

Neopreno armado y/o zunchado para apoyo de elementos

estructurales.

Neoprenos de apoyo 4 0,627

Neoprenos tubo 12 0,360

m2 Emparrillado tramex acero inox. AlSI 316 paso peatonal

Emparrillado tramex acero inox. AlSI 316 paso peatonal 500 kg.

sobre un drea de 1 m2.

pasarela superior 1 11,500 0,910

pasarela inferiror 1 9,340 0,910

m2 Malla galvanizada de cerramiento

Malla de cerramientoelectrosoldada y galvanizadade tubo de

didmetro 2 mm marco 30 mm x 30 mm, con marco metdlico de

chapa estriada, incluso placas y tornillos de anclajel. Totalmente

colocada.

Cerramientos sobre las estructuras 2 11,500 0,950

m3 HA-30/B/20/l1a+H, lla+F, llb+H o lIb+F en eltos horiz., camién

Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar

HA-30/B/20/lla+H, HA-30/B/20/lla+F, HA-30/B/20/1lb+H o

HA-30/B/20/1Ib+F, elaborado en central y vertido desde camidn en

elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,

etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segtin EHE

vigente.

Estribo 1B 1 2,300 1,650 2,730
-1 1,600 0,510
-1 0,360 0,370

Estibo 2B 1 5,000 1,600 1,200
-1 1,952 0,500

kg Suministroy colocacién de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras

corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seglin

peso teodrico.

ESTRIBO 1 23 2,650 3,853
16 2,730 1,578
23 1,900 2,466
11 1,900 2,466

22,00

22,000

1.550,200
389,235
629,516
353,850
536,061
698,336
225,075

9,232
0,011
0,011

7850
7850

4.391,527

2,508
4,320

6,828

10,465
8,499

18,964

21,850

21,850

10,360
-0,816
-0,133

9,600
-0,976

18,035

234,840
68,927
107,764
51,539
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12 2,100 2,466 62,143
23 0,800 1,578 29,035
11 0,800 1,578 13,886
12 1,000 1,578 18,936
23 2,650 1,578 96,179
17 3,300 3,385 189,899
8 2,200 1,578 27,773
4 2,730 1,578 17,232
6 3,250 1,578 30,771
8 7,900 1,578 99,730
8 5,400 1,578 68,170
8 6,000 1,578 75,744
4 4,000 2,466 39,456
6 4,000 2,466 59,184
ESTRIBO 2B 50 2,600 6,313 820,690
16 6,000 6,313 606,048
50 2,600 1,578 205,140
7 3,200 1,578 35,347
24 2,650 2,470 157,092
28 2,600 2,470 179,816
54 1,800 2,470 240,084
10 6,000 6,313 378,780
5 13,200 6,313 416,658
8 3,200 6,313 161,613
7 13,200 2,470 228,228
12 0,800 0,888 8,525
6 0,700 0,888 3,730
PERNOS 74 1,100 1,578 128,449
4.861,408
U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado
y limpieza.
ESTRIBO 1B 2 2,730 2,300 12,558
2 2,150 1,650 7,095
1 0,580 0,450 0,261
1 0,580 0,810 0,470
2 0,580 0,400 0,464
1 0,580 2,300 1,334
1 0,580 2,360 1,369
ESTRIBO2B 2 5,000 1,200 12,000
2 1,600 1,200 3,840
1 2,420 0,500 1,210
1 0,470 0,500 0,235
1 2,950 0,500 1,475
1 1,040 0,500 0,520
42,831
U01010070 m3 Demolicién cimentac. mamposteria compresor
Demolicidn de cimentacion de mamposteria con martillo
compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.
ESTRIBO 2B 1 5,00 1,60 0,64 5,12
5,120
U00000101N m? Mortero adhesivo adherencia
Mortero adhesivo adherencia
ESTRIBO 2 1 3,00 1,60 4,80
4,800
U00000004N ml Perforacion para resina EPOXI RE 500 o Similar @ 20 a 16 mm
Perforacién para inyeccién de Resina tipo HIT-RE 500 V3 o similar,
incluso inyeccidn de resina, totalmente terminado por metro lineal
ESTRIBO 2B 25 0,30 7,50
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25 0,30 7,50
8 0,30 2,40
8 0,30 2,40
8 0,30 2,40
22,200
003.04 ARQUETAS
U070101020 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12
0 HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camién o
bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza 'y
nivelado de fondos de cimentacidn, colocado a cualquier
profundidad. Segun EHE vigente.
ARQUETA DE AERACION 2 2,00 2,00 0,10 0,80
ARQUETA DE DESAGUE 1 2,00 2,00 0,10 0,40
ARQUETA SECCIONAMIENTO 1+083 1 2,70 2,70 0,10 0,73
ARQUETA SECCIONAMIENTO 0+106 1 3,20 3,20 0,10 1,02
2,950
U07018500 m3 HA-30/B/20/lla+H, lla+F, llb+H o llb+F en eltos vertic., camién
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar
HA-30/B/20/lla+H, HA-30/B/20/lla+F, HA-30/B/20/1lb+H y
HA-30/B/20/1Ib+F, elaborado en central y vertido desde camidn en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
ARQUETA DE AERACION 1 0,30 0,20 0,06
ARQUETA DE DESAGUE (PRETIL) 1 0,85 0,40 0,65 0,22
ARQUETA DE DESAGUE 1 0,20 0,30 0,30 0,02
ARQUETA SECCIONAMIENTO 1+083 2 0,65 1,30 0,40 0,68
1 0,20 0,30 0,30 0,02
ARQUETA SECCIONAMIENTO 0+106 2 1,40 0,40 0,65 0,73
1 0,20 0,30 0,30 0,02
REPOSICION DE MURO ARQUETA DE LLEGADA 1 1,00 1,00 0,30 0,30
REPOSICION DE MURO ARQUETA INICIO 1 1,00 1,00 0,30 0,30
REFUERZO DE MURO ARQUETA INICIO 2 2,80 1,00 1,00 5,60
7,950
U07018170 m3 HA-30/B/20/lla+H, lla+F, lib+H o lIb+F en eltos horiz., camién
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar
HA-30/B/20/1la+H, HA-30/B/20/Ila+F, HA-30/B/20/Ilb+H o
HA-30/B/20/1Ib+F, elaborado en central y vertido desde camién en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Seguin EHE
vigente.
Arquetas de aeracion 2 2,000 2,000 0,300 2,400
2 1,200 1,200 0,300 0,173 0.2
Arqueta de desagiie 1 2,000 2,000 0,450 1,800
1 1,200 1,200 0,300 0,086 0.2
ARQUETA SECCIONAMIENTO 1+083 1 2,700 2,700 1,350 9,842
1 4,500 0,200 0,900
ARQUETA SECCIONAMIENTO 0+106 1 3,200 3,200 1,600 16,384
1 2,550 0,200 0,510
32,095
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U07030050 kg Suministroy colocacién de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin
peso tedrico.
ARQUETA - AERACION 2,000
2,000
2,000
0,450
1,000
0,400
1,350
2,700
0,650
0,400
2,700
2,120
3,200
1,600
0,650
0,400
1,600
1,600
1,000
2,800

ARQUETA DE DESAGUE

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 1+083

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 0+106

VENTANA MURO
REFUERZO MURO

NNBENDPEAEBENDEDNDEENDENENOOD

U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado
y limpieza.

ARQUETA - AERACION 8 2,000

ARQUETA DE DESAGUE 4 2,000

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 0+106 4 3,200
1 4,500

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 1+083 4 2,700
1 2,550

REPOSICION MURO ARQUETA INICIO Y FINAL 4 1,000

REFUERZO

REFUERZO MURO ARQUETA INICIO 2 2,800
4 1,000

u08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero

M-350 de cemento CEM-1/32,5, incluso pafieado, acabado

fratasado y medios auxiliares para su aplicacién segin normativa

vigente.

ARQUETAS DE AERACION 2 2,50

ARQUETA DE DESAGUE 1 1,83

ARQUETA SECCIONAMIENTO 1+083 1 1,80

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 0+106 1 1,66

REPOSICION MURO 2 1,00

U08020130 m2 Fabrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1 pie de esp.

Fabrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor,

recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo

M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1

y/o seglin normativa vigente y medida deduciendo huecos

superioresa 1 m2.

ARQUETAS DE AERACION 2 2,50

ARQUETAS DE DESAGUE 1 1,83

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 1+083 1 1,50

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 0+106 1 1,66

2,000
0,300
2,000
2,000
0,850
0,850
2,700
2,700
1,350
0,650
2,700
0,200
3,200
3,200
1,400
0,650
1,600
0,200
1,000
1,000

0,300
0,450
1,800

1,350

1,000

1,000
1,000

1,20
1,20
1,50
2,40
1,00

1,20
1,20
1,80
2,40

3,14
3,14
3,14
3,14

3,14
3,14
3,14
3,14

284,160
85,248
142,080
63,936
30,192
6,038
258,941
258,941
62,338
18,470
258,941
30,121
363,725
363,725
64,646
18,470
90,931
22,733
35,520
99,456

17.76
17.76
17.76
17.76
17.76
17.76
17.76
17.76
17.76
17.76
17.76
17.76
17.76
17.76
17.76
17.76
17.76
17.76
17.76
17.76

2.558,612

4,800
3,600
23,040
4,500
14,580
2,550
4,000

5,600
4,000

66,670

11,30
4,14
5,09
7,51
2,00

0.6
0.6
0.6
0.6

30,040

3,39
1,24
1,53
2,25

0.18
0.18
0.18
0.18

8,410
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U05090240 ud Pate polipropileno con alma de acero
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la
norma UNE-EN 13101 y/o segln normativa vigente, para acceso a
pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico,
anclaje quimico o resina.
ARQUETAS DE AERACION 2 5,00 10,00
ARQUETA DE DESAGUE 1 5,00 5,00
ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 1+083 1 5,00 5,00
ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 0+106 1 5,00 5,00
25,000
U05090240N ud Asidero telescépico para montaje a pates
Asidero telescopico con barra desmontable, instalacion en
pates. En calidad acero galvanizado. + Argollas de acero
para montaje en pates. Puesto en obra totalmente instalado
ARQUETAS DE AERACION 2 2,00
ARQUETA DE DESAGUE 1 1,00
ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 1+083 1 1,00
ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 0+106 1 1,00
5,000
U05070040 ud Marco y tapa circ., fund. ductil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.
Suministro e instalacién de marco y tapa de fundicidn dctil, clase
D-400, con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa
circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de
elastémero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable
de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado
antirrobo, identificacién segun Canal de Isabel Il y servicio
correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilizacién). Con 4
orificios para saneamiento. Conforme a norma UNE-EN 124y
segun normativa vigente de Canal de Isabel Il. Totalmente colocada
y enrasada con la superficie.
ARQUETA 2 2,00
ARQUETA DE DESAGUE 1 1,00
ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 1+083 1 1,00
ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 0+106 1 1,00
5,000
003.05 LOSA MICROPILOTADA
U07030010 kg Acero laminado tipo $S275 JR en estructuras
Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275 JR en
estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segun peso tedrico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.
PLACAS / CONEXION PILOTE LOSA 25 0,250 0,250 0,020 245,313 7850
50 0,314 0,250 0,020 616,225 7850
861,538
U07017040 m3 HA-25/B/20/lla en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/lla,
elaborado en central y vertido desde camion en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion,
vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Losa 1 13,85 2,00 0,40 11,08
11,080
U07014020 m3 HM-25/B/20/1 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-25/B/20/I,
elaborado en central y vertido desde camién en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso compactacion, curado y
acabado. Segun EHE vigente.
HM Fck 25 MPa para lechada 25 3,14 0,05 7,00 27,48
Descuento interior pilote -25 3,14 0,01 7,00 -5,50
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U070101020 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12

0 HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camién o
bomba, para formacion de capa de hormigdn de limpieza 'y
nivelado de fondos de cimentacidn, colocado a cualquier
profundidad. Segun EHE vigente.

1

13,85

U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y

arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado

y limpieza.
2
2

U06010260N m  Micropilote @#114,3 tubo acero

13,850
2,000

Micropilote fabricado "in situ" de diametro exterior de 114.3 mm,
armado con tubo de acero de 100,10 mm de didmetro interior, de

7,1 mm de espesor, incluso parte proporcional de transporte de
equipo mecanico, trabajos auxiliares. Totalmente terminado.

25 7,00
U07030050 kg Suministroy colocacidn de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin
peso tedrico.
1 13,850
2 4,000
1 13,850
refuerzo 1 7,300
solapes 2 1,000
1 0,300
1 0,400
003.06 ANCLAJES

U07018170 m3 HA-30/B/20/lla+H, lla+F, llb+H o lIb+F en eltos horiz., camién

Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar
HA-30/B/20/1la+H, HA-30/B/20/la+F, HA-30/B/20/Ilb+H o
HA-30/B/20/11b+F, elaborado en central y vertido desde camidn

en

elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segtin EHE

vigente.

Anclaje inicio de acerrojado 1 0,930

Anclaje codo 22.5 PK0+009 1 2,840

Anclaje codo vert 22.5 PK0+119 1 1,390

Anclaje codo 35 (22.5+11.25) PK1+829 1 2,410

Anclaje codo 45 PK 1+943 1 3,330
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras

corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segln

peso tedrico.

Anclaje inicio de acerrojado 1 120,310

Anclaje codo 22.5 PK0+009 1 253,770

Anclaje codo vert 22.5 PK0+119 1 154,680

Anclaje codo 30 (angulo 35 - 22.5+11.25) PK1+829 1 226,730

Anclaje codo 45 PK 1+943 1 282,330
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

2,00

0,400
0,400

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

0,10

21,980

2,77

2,770

11,080
1,600

12,680

175,00

175,000

1.920,995
1.503,200
1.536,796
449,972
123,296
37,878
24,659

69.35
93.95
55.48
30.82
30.824
63.13
30.824

5.596,796

0,930
2,840
1,390
2,410
3,330

10,900

120,310
253,770
154,680
226,730
282,330

1.037,820
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003.07
U07030050

U07018170

U070103020

U02080020

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado
y limpieza.

Anclaje inicio de acerrojado 1 3,828
Anclaje codo 22.5 PK0+009 1 7,405
Anclaje codo vert 22.5 PK0+119 1 4,745
Anclaje codo 30 (angulo 35 - 22.5+11.25) PK1+829 1 6,680
Anclaje codo 45 PK 1+943 1 8,170

VARIOS

kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras

corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin

peso tedrico.

REPOSICION DE ESCALERAS 1 40,000
ACONDICIONAMIENTO ESCALERA 1 5,000

m3 HA-30/B/20/l1a+H, lla+F, llb+H o lIb+F en eltos horiz., camién
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar
HA-30/B/20/lla+H, HA-30/B/20/lla+F, HA-30/B/20/1lb+H o
HA-30/B/20/1Ib+F, elaborado en central y vertido desde camidn en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE

vigente.
REPOSICION DE ESCALERA 1 40,000
ACONDICIONAMIENTO ESCALERA 1 5,000

m3 HM-20/B/20/1 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/I,
elaborado en central y vertido desde camion en elementos

horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),

colocado a cualquier altura, incluso compactacion, curado y

acabado. Segun EHE vigente.

CUNETA 1 0,93
AJUSTE ARQUETA 1 1,00

m  Tuberia PVC-U DN 315, SN 8 kN/m2

Suministro e instalacién de tuberia de PVC-U de pared

estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de didametro nominal

DN 315 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o segun

normativa vigente, incluso parte proporcional de unién con junta
elastica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

DRENAJE MURO 1 4,00

3,828
7,405
4,745
6,680
8,170

30,828

0,500 80,000
0,500 80,000

1.600,000
200,000

1.800,000

0,500 20,000
0,500 2,500

22,500

0,10 35,00 3,26
1,00

4,260

4,00

4,000
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UPROO01PA ud Desplazamiento de grua 120 tn.
Desplazamiento de gria de 120 tn, ida y vuelta, incluido el
transporte de los contrapesos, tijera y plumines abatibles,
desplazamiento, montaje y desmontaje de grua auxiliar. Partida
alzada a justificar
1 1,000
1,000
UPROO002PA ud Alquiler diario grua
Alquiler diario de grua de 120 TM. Partida alzada a justificar
dias 33 33,00
33,000
U07020250 m3 Cimbrado en elementos estructurales
Cimbrado en elementos estructurales, incluso montaje y desmontaje.
Cimbrado de pasarela de escotadura 1 16,00 1,75 8,32 232,96
232,960
U09011120 m  Maechinal diametro 110 mm, realizado con tuberia de PVC, muros
Mechinal didametro 110 mm, realizado con tuberia de PVC, en
trasdds de muros de contencion, totalmente colocado.
15 2,00 30,00
30,000
U05090050 ud Rejilla de hierro fundido (fundicién ductil), 660X350 mm.
Suministro e instalacidn de rejilla de hierro fundido (fundicién
ductil), de dimensiones 660 mm por 350 mm, conforme a norma
UNE 1563 y/o seglin normativa vigente.
DRENAIJE PLATAFORMA MUROS 1 8,00 8,00
8,000
uU07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado
y limpieza.
ESCALERAS 40 0,500 0,250 20,000 4
2 40,000 0,300 24,000
44,000
U07000002N ud Unidad de apoyo prefabricado para tubo 200 mm
Unidad de apoyo prefabricado en Galeria para tubo 200mm incluso
trasporte, instalacidn y puesta a prueba en el lugar de colocacion.
20 20,00
20,000
U00000003N ud Pernos Fl 16 fyk = 500 MPa . 320mm
Pernos FI 16 fyk = 500 MPa 320 mm incluso taladro sobre estructura del
azud y Resina tipo HIT-RE 500 V3 o Similar
En apoyos prefabricados 2 40,00 =003.07/U07000002N
40,000
u07040070 dm3 Neopreno apoyo elementos estructurales
Neopreno armado y/o zunchado para apoyo de elementos
estructurales.
Neoprenos de apoyo 20 0,754 15,080
15,080
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U07030080N ud Fleje de acero para tuberia de DN 200 mm 6 abrazadera calidad S275JR

U09080030N

U0100000N

Fleje de acero para tuberia de DN 500 mm o abrazadera calidad
S275JR, con unas dimensiones reflejadas en los planos, incluidos
pernos métrica M18 y calidad 4,6 totalmente colocado.

20

ud Puerta metalica de una hoja 1,05 metros

Puerta metdlica de cerramiento de parcela de una hoja de 1,05 m de
anchura total, 2 m de altura, formada por cerco tubular y hojas con perfiles
tubulares y barrotes verticales de hierro redondo, armonizando con la valla
de cerramiento, incluso herrajes de colgar y seguridad, pintura antioxidante
y de acabado. Totalmente terminada.

ud Sistema de auscultacion

Sistema de auscultacién consistente en la instalacion de 1
inclinometro de 19,50 m de longitud perforado a unos 2.mm m de
distancia de la alineacién de las pantallas; 2 unidades de arquetas
para la medida de subsidencias en superficie, situadas entre 2 y 4
m de distancia de la alineacidén de las pantallas en dos de las
alineaciones y 4 prismas para nivelacion de precision a colocar en 2
de los 4 marcos de arriostramientos disefiados, enfrentados 2 a 2.

Estribos pasarela escotadura 2

20,00

20,000

2,00

2,000

2,00

2,000
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004
U02011030

U02101350N

U02101510

U02101010

CONDUCCIONES

m  Tuberia hormigén armado junta elastomérica 135 (500
Suministro y colocacién de tuberia de hormigén armado para
saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o

segun normativa vigente, Clase 135, didametro nominal DN 500 mm,
incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares

y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Ataguia 9 19,00

m  Tuberia FD abastec./regenerada @200 Clase 50, revest. Zn
Suministro e instalacién de tuberia de fundicién ductil para
abastecimiento/agua regenerada, didmetro nominal DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o segliin normativa vigente, Clase
50 con revestimiento interior de mortero de cementoy
revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso parte proporcional de junta automatica flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

PK 0+216 A PK FIN 1 1.731,400

m  Tuberia FD abast/regen acerrojada @200 Clase 50, revest. Zn
Suministro e instalacién de tuberia de fundicién ductil

acerrojada con contrabrida, para abastecimiento/agua

regenerada, diametro nominal DN 200 mm, conforme a

norma UNE-EN 545 y/o seglin normativa vigente, Clase 50,

con revestimiento interior de mortero de cemento y

revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de

barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segun

Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte

proporcional de unién  acerrojada con junta de EPDM,

cordodn de soldadura, anillo metélico, contra-brida y pernos,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

PK 0+000 A 0+0216 1 216,00
Conexion inicio 1 4,00

m  Tuberia FD abastecimiento/agua regenerada @80 Clase 100
Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil para
abastecimiento/agua regenerada, didmetro nominal DN 80

mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o seglin normativa
vigente, Clase 100, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de
acabado de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso parte proporcional de junta automatica flexible de
EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

ARQUETAS DE DESAGUE

DESAGUES ESTRIBO

DESAGUE PK 0+108

[uny

4,00
5,00
4,00

S

171,00

171,000

1.731,400

1.731,400

216,00
4,00

220,000

4,00
5,00
4,00

13,000
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U02101020 m  Tuberia FD abastecimiento/agua regenerada @100 Clase 100
Suministro e instalacién de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, didmetro nominal DN
100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segin
normativa vigente, Clase 100, con revestimiento interior de
mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con
capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
ARQUETA INICIO 1 4,00 4,00
4,000
U02130215 ud Codo FDBB PN 25 @200 1/4-1/32
Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtn
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
CODO - 45 PK 1+943 1 1,000
CODO 30/35 PK 1+829 1 1,000
2,000
U02130215N ud Codo FDBB PN 40 3200 1/4-1/32
Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 40 atm, DN 200 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segln
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
sobre azud 7 7,000
Codo 90 pk 0+102,19 1 1,000
Codo 11.25 Vertical 0+102,19 1 1,000
Inicial inclinado 1 1,000
Codo 22.30 pk 0+008,71 1 1,000
11,000
U02130124 ud Codo FD EE @80 jun. flex. 1/4-1/32
Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta flexible,
C 100, DN 80 mm, angulo 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segliin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
ARQUETA DE DESAGUE 1 1,00
ESTRIBO DESAGUES 2 2,00
DESAGUE ARQUETA PK 0+108 1 1,00
4,000
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U02130126

U02130308N

U02130334N

U02141012N

U02141010N

ud Codo FD EE @100 jun. flex. 1/4-1/32

Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta flexible,

C 100, DN 100 mm, angulo 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a

norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa

vigente, con revestimiento interior y exterior de resina

epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de

Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas

de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas

necesarias para su correcto funcionamiento.

DESAGUE ARQUETA INICIO 1 1,00

1,000
ud Te FD EEB PN 40 jun. mec. 200

Derivacion en T de fundicién ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 64, DN 200 mm, y derivacion en brida PN 40 atm de
DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segun
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

ARQUETA AERACION

ARQUETA DE DESAGUE

ARQUETA SECCIONAMIENTO 0+108
ARQUETA SECCIONAMIENTO 1+080
DESAGUE ESTRIBO

ARQUETA INICIO

2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00

PR R NRN

8,000
ud Te FD EEB PN 40 jun. mec. $250
Derivacion en T de fundicién ductil con dos enchufes en
junta mecanica, C 50, DN 250 mm, y derivacidn en brida PN
40 atm de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN
545 o0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segliin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida
segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

ARQUETA INICIO 2 2,00

2,000
ud Carrete BB PN 40 ¢100 L 500
Carrete embridado de fundicién ductil con dos bridas, PN
40 atm, DN 100 mm, y longitud 500 mm conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ARQUETA INICIO 1 1,00

1,000
ud Carrete BB PN 40 ¢80 L 500
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN
40 atm, DN 80 mm, y longitud 500 mm conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segtiin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
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estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

DESAGUE 1
ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 0+108 1

U02141011N  ud Carrete BB PN 40 @50 L 500
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN
40 atm, DN 50 mm, y longitud 500 mm conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel II
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ARQUETA SECCIONAMIENTO 1+080 1
ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 0+108
ARQUETA INICIO 1

U02142010N  ud Carrete BB varios anillos PN 40 @80
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas,
PN 40 atm, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con varios anillos de anclaje y
longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

DESAGUE 1
ARQUETA PK 0+108 1

U02142130N ud Carrete BB varios anillos PN 40 100
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos
bridas, PN 40 atm, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o0 UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con varios
anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

ARQUETA INICIO 1

U02142040N ud Carrete BB varios anillos PN 40 3200
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas,
PN 16 atm, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con varios anillos de anclaje y
longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

ARQUETAS DE AERACION 2 2,00
ARQUETA SECCIONAMIENTO 1+080 2

1,00
1,00

2,000

1,00
1,00
1,00

3,000

1,00
1,00

2,000

1,00

1,000

4,00
2,00

DOCUMENTO N°4 - PRESUPUESTO- MEDICIONES

Pagina 21 de 40



Canal de Isabel 11, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal <&

de Isabel |

PROYECTO DE RENOVACION DE LA CONDUCCION DE LA JARA ENTRE LA PRESA DEL

TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA

Presupuesto

MEDICIONES
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

U02142170N

U02131108N

U02131208N

U03013010N

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 0+108 2
ARQUETA DE LLEGADA
ARQUETA INICIO 1

[any

ud Carrete BB varios anillos PN 40 #250

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos
bridas, PN 40 atm, DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o0 UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con varios
anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacidn, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

ARQUETA INICIO 1

ud Empalme FD BE PN 40 ¢200

Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, C
64, DN 200, y unién brida, PN 40 atm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ARQUETA DE AERACION 2
ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 0+108
ARQUETA SECCIONAMIENTO 1+080 1

[y

ud Empalme FD BL PN 40 $200

Brida-espiga (liso) de fundicidn ductil con una brida, PN 16 atm, y
extremo liso, C 64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ARQUETA DE AERACION 2
ARQUETA SECCIONAMIENTO 1+080
ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 0+108 1

[any

ud Valvula compuerta bridas PN40 @50 ¢

Valvula de compuerta, DN 50 mm, PN 40, serie 14, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente, con union
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segin
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Vélvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ARQUETA AERACION

ARQUETA SECCIONAMIENTO 1+080
ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 0+108
ARQUETA INICIO

R R RN

2,00
1,00
1,00

10,000

1,00

1,000

2,00
1,00
1,00

4,000

2,00
1,00
1,00

4,000

2,00
1,00
1,00
1,00

5,000
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U03013020N

U03012030N

U03013060N

U03041010N

ud Vaélvula compuerta bridas PN40 @80 ¢

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 40, serie 14, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente, con union
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerdmico, segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Vélvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

DESAGUE 1
DESAGUE - ESTRIBO 1
ARQUETA PK 0+108 1

ud Valvula compuerta bridas PN 40 $100 |

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 40, serie 15,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o segiin normativa
vigente, con unidon mediante bridas y revestimiento epoxi o
vitroceramico, segun Especificacion Técnica Vigente de
Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ARQUETA INICIO 1

ud Valvula compuerta bridas PN40 (200 ¢

Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 40, serie 14, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente, con union
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Vélvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ARQUETA SECCIONAMIENTO 1+080 1
ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 0+108
ARQUETA INICIO 1

ud Ventosa bifuncién PN 40 @50

Suministro e instalacidn de ventosa bifuncién, DN 50 mm, con
capacidad de admision de aire segtin el PPTP, PN 40, union
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico, segin
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Vélvulas de Aeracion, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ARQUETA AERACION

ARQUETA SECCIONAMIENTO 1+080
ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 0+108
ARQUETA INICIO

1,00

N R RPN

1,00
1,00
1,00

3,000

1,00

1,000

1,00
1,00
1,00

3,000

2,00
1,00
1,00
2,00

6,000
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U02130916N ud Brida ciega FD PN 40 250
Brida ciega de fundicion ductil, PN 40 atm, DN 250 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ARQUETA INICIO 1 1,00

1,000

U07000100N m? Recubrimiento de lana de roca con chapado de Acero S 275 JR

Lana de roca semi-rigida no revestido. Aislamiento no sometido a

cargas mecanicas en cerramientos con prestaciones térmicas y

acusticas, Compuestos en un 98 % de roca de origen volcanico

(basalto) y un 2% de ligante orgdnico Cubierto chapa de Acero S

275 JR. Totalmente instalado en tuberia como recubrimiento incluso

medios auxiliares.

Tuberia sobre azud 1 67,00 3,14 0,10 42,08 2

Tuberia sobre canal de descarga 1 11,50 3,14 0,10 7,22 2

Tuberia sobre escotadura 1 16,90 3,14 0,10 10,61 2
59,910

U02050130 m  Tritubo polietileno
Suministro e instalacién de tritubo de polietileno extruido de alta
densidad, de 50 x 3 mm, dispuesto en un plano y unidos entre si
por medio de una membrana, totalmente colocado, incluso guia de
cuerda de nylon y banda de plastico de aviso, mandrilado, de
acuerdo con la Norma Técnica para la instalacién de tritubo de
polietileno en conducciones enterradas de comunicaciones de
Canal de Isabel II.

TRAS AZUD 1 1.845,00 1.845,00
INICIO 1 13,00 13,00
1.858,000

U03080110 ud Arqueta prefabricada para tritubo de 50x50x50
Arqueta prefabricada para tritubo de hormigdn con fondo
de 50x50x50 cm, segiin Norma o Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il y/o indicacion de la Direccién
de Obra y/o Division de Instrumentacién, incluido tapay
cerco, incluso colocacion.
23 23,00

23,000
U03080120 ud Arqueta prefabricada para tritubo de 100x100x100
Arqueta prefabricada para tritubo de hormigdn con fondo
de 100x100x100 cm, segun Norma o Especificacién Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il y/o indicacion de la Direccién
de Obra y/o Division de Instrumentacidn, incluido tapay
cerco, incluso colocacion.
2 2,00

2,000
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005 SERVICIOS AFECTADOS

U01040010 m2 Refino, nivelacidn y apisonado de explanadas

Refino, nivelacidn y apisonado en explanadas, por cualquier
procedimiento, incluso limpieza.
PR-CM-01 - Restauracién de caminos forestales 1 1.500,000 1.500,000

1.500,000
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MEDICIONES
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

006
U12000340

U12000160M

U12000170M

U12000300M

U12000310M

U12000140M

GESTION DE RESIDUOS

ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos
Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos
generados en la construccién. Incluye una zona despejada para el
acopio de material no peligroso asi como una zona habilitada para
materiales peligrosos. Esta Ultima esta constituida por una
estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte
superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior
consta de una solera de hormigdn, (que actuara como cubeto de
retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual requiere una
excavacion a maquina previa de 20 cm, para colocar un encachado
de piedra y una lamina de plastico, después se realizard la solera
de hormigoén de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para
constituir la base del almacén que deberd tener una minima
inclinacién para desembocar a un sumidero sifénico de PVC, que se
conectara con un tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a
una arqueta prefabricada también de PVC. Dicha arqueta requerird
ademas de una fabrica de ladrillo tosco para proteger dicho
elemento. El precio del almacén incluye ademas un cartel de
identificacion, un extintor de polvo abc, asi como sepiolita para
recoger posibles derrames liquidos pastosos (ej. grasas) inclusive

la mano de obra necesaria para la colocacién del cartel, el extintor,
la sepiolita, asi como de la ldmina de plastico y tornillos que sujeten
la estructura prefabricada a la solera de hormigén

PUNTO LIMPIO JUNTO A ACCESO A CAMINO DEL 1

AZUD DEL TENEBROSO

PUNTO LIMPIO JUNTO A DEPOSITO DE LA CORTA 1

m3 Gestidn interna RCD's Nivel Il, "Hormigones y morteros" (17 01 01)
Gestion interna de RCD's Nivel I, "hormigones y morteros" (17 01
01), incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi
como los medios auxiliares necesarios, medido sobre perfil
1
1

m3 Carga, tte. y deposicion RCD's Nivel II, "Hormigones y morteros" (17 01 01)
Carga, transporte a cualquier distancia y deposicién controlada en
centro de clasificacion y tratamiento de RCD's Nivel Il, "hormigones
y morteros" (17 01 01), asi como los medios auxiliares necesarios,
medido sobre perfil
1

m3 Gestién interna RCD's Nivel Il, "Grava y rocas/arena y arcillas" (01 04 08, 01 04
09)

Gestion interna de RCD's Nivel 11, "grava y rocas/arena y arcillas" (01

04 08, 01 04 09), incluida la segregacion in situ y alquiler de

contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios

Varios arena 1 0,010

Zahorra 1 57,300

Escolleras 1 250,200

m3 Carga, tte. y deposicion RCD's Nivel I, "Grava y rocas/arena y arcillas" (01 04
08, 01 04 09)

Carga, transporte a cualquier distancia y deposicidn controlada en

centro de clasificacion y tratamiento de RCD's Nivel Il, "grava y

rocas/arena y arcillas" (01 04 08, 01 04 09), asi como los medios

auxiliares necesarios

m3 Gestion interna RCD's Nivel I, "Metales mezclados" (17 04 07)
Gestion interna de RCD's Nivel I, "metales mezclados" (17 04 07),
incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como

1,000

1,000

2,000

21,000
5,000

=001/U01010100
=001/U01010360

26,000

26,000

=006/U12000160M

26,000

6,780
57,300
250,200

=002/U01030010

314,280

314,280

=006/U12000300M

314,280
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los medios auxiliares necesarios
1 0,001 0,636 =003.01/U07030050
1 0,001 4,861 =003.03/U07030050
1 0,001 2,559 =003.04/U07030050
1 0,001 5,597 =003.05/U07030050
1 0,001 1,038 =003.06/U07030050
1 0,001 1,800 =003.07/U07030050
Residuo montaje metales plataforma 1 0,250 0,250
residuo metales tuberia fd 1 0,250 0,250
Tuberia 150 mm desmontar 1 0,471 0,010 0,352 =001/U01010361N
Residuo chapa de cubricién tuberia 15 mm a 1 0,100 0,100
desmontar
// Pasarera 150 mm a retirar //
Volumen perfiles longitudinales/horizontales 1 0,024 0,024
Volumen perfiles verticales 1 0,290 0,290
Volumen perfiles verticales 1 0,006 0,006
17,763

U12000150M m3 Carga, tte. y deposicion RCD's Nivel Il, "Metales mezclados" (17 04 07)
Carga, transporte a cualquier distancia y deposicién controlada en
centro de clasificacion y tratamiento de RCD's Nivel I, "metales
mezclados" (17 04 07), asi como los medios auxiliares necesarios
1 17,763 =006/U12000140M

17,763
U12000380 kg Pago por gestion de metales
Pago por gestion, de residuos de metales mezclados no peligrosos
(no especiales)
1 7.200,000 127.893,600 =006/U12000140M

127.893,600
U12000180M m3 Gestion interna RCD's Nivel 11, "Obras de fabrica" (17 01 02, 17 01 03, 17 01 07)
Gestidn interna de RCD's Nivel Il, "obras de fabrica" (17 01 02, 17
0103, 17 01 07), incluida la segregacion in situ y alquiler de
contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios, medido

sobre perfil
Residos obtras de fabrica demoliciones 1 57,300 =001/U01010140
Residuos de demolicidn de obra de fabrica (otros) 1 3,000 3,000
Residuos de construccién de obras de fabrica 1 5,000 5,000
65,300
U12000190M m3 Carga, tte. y deposicion RCD's Nivel Il, "Obras de fabrica" (17 01 02, 17 01 03,
17 01 07)
Carga, transporte a cualquier distancia y deposicién controlada en
centro de clasificacion y tratamiento de RCD's Nivel Il, "obras de
fabrica" (17 01 02, 17 01 03, 17 01 07), asi como los medios
auxiliares necesarios, medido sobre perfil
1 65,300 =006/U12000180M
65,300
U12000200M m3 Gestion interna RCD's Nivel Il, "Madera" (17 02 01)
Gestion interna de RCD's Nivel I, "madera" (17 02 01), incluida la
segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios
auxiliares necesarios
1 0,15 0,10 0,12 =003.01/U07020010
1 0,15 0,10 0,64 =003.03/U07020010
1 0,15 0,10 1,00 =003.04/U07020010
1 0,15 0,10 0,19 =003.05/U07020010
1 0,15 0,10 0,46 =003.06/U07020010
1 0,15 0,10 0,66 =003.07/U07020010
3,070

U12000210M m3 Carga, tte. y deposicion RCD's Nivel I, "Madera" (17 02 01)
Carga, transporte a cualquier distancia a cualquier distancia y
deposicidn controlada en centro de clasificacion y tratamiento de
RCD's Nivel Il, "madera" (17 02 01), asi como los medios auxiliares
necesarios
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1 3,07 =006/U12000200M
3,070

U12000350M m3 Canon vertido productos resultantes de excavaciones
Deposicion controlada en centro de clasificacidn y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD's, de tierras inertes resultantes de
excavaciones (17 05 04), medido sobre perfil

Terreno no apto reutilizaciéon en obra procedente de 1 985,400 985,400

excavacion

Otros / cielo abierto blando 1 541,921 =002/U01021010
Otros / cielo abierto duro 1 144,560 =002/U01021040
Descuento escollera / Nivel Il excavacion a cielo -1 250,200 -250,200

abierto blando

1.421,680
U12000010M m3 Carga, transporte interior en obra y descarga de productos resultantes de
excavacion (RCD's Nivel 1)

Transporte interior en obra de los productos resultantes de

excavacion (RCD's Nivel 1), incluso carga, descarga y extendido

mecanico en su caso, medido sobre perfil

1 1.421,68 =006/U12000350M

1.421,680

U12000030M m3 Carga, tte. y descarga 10 km<d<30 km productos resultantes de excavaciéon
(RCD's Nivel I)
Carga, transporte y descarga, fuera de la obra, para distancias
entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos
resultantes de excavaciones (RCD's Nivel 1), medido sobre perfil sin
incluir canon
1.421,680 =006/U12000350M

1.421,680
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007 ARQUEOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

007.01
MAO0000003N

MA0000004N

MAO000007N

007.02
U01010020

U09041020

007.03
PA_MAOOOIN

MA_000006N

U09067020N

PROTECCION VEGETACION EXISTENTE

m  Jalonamiento temporal flexible

Segun documento ambiental CYII - Jalonamiento temporal flexible
compuesto por redondos de ferralla y cinta de plastico bicolor.

ZONA CARRETERA CAMINO DE ACCCESO 1 138,000

1 55,000
ENSANCHADO DE CAMINO 1 120,000
ZONA DE CONDUCCION 1 4.040,000

m  Jalonamiento temporal rijido
1 475,000

d Riego en las zonas de obra
Riego periddico de la zona de obras seglin documento ambiental.
10% dias de trabajo 2 0,100 250,000

PREPARACION DEL TERRENO

m3 Retirada, acopio, mantenim. y posterior aporte de tierra vegetal

Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado,

medido sobre perfil, asi como su acopio, mantenimiento en

adecuadas condiciones y su posterior aporte y extendido, segin

condicionado ambiental.

Zona de Servidumbre y ocupacion temporal para las 1 39.000,000 0,300
obras.

m2 Laboreo con medios mecanicos
Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de
motocultor, alcanzando una profundidad de 10-15 cm de labor,
incluido desterronado para plantaciones.
11.700
Descuentos caminos -1 1.500,000

REVEGETACION. COMPENSACION POR DISMINUCION DE SUELO FORESTAL
PA PA ajustificar para redaccion de proyecto de repoblacion forestal
Partida alzada a justificar para redaccion de proyecto de

reforestacion conforme a los requisitos definidos en la ley 16/1995

de mayo forestal de la comunidad de Madrid para la zona de

servidumbre de aproximadamente 11.351 m2 en la que se prevee

la repoblacion de 22.702 m2 con (1158 pies arboreos y 204 pies

arbiustivos)

ud Repoblaciéon

Medidas compensatorias. Plantacion arbdrea de 1-2 savias en
contenedor y arbustos de 40-60 cm de altura con densidad de 600
ejemplares/ha. Incluye planta, jaula protectora cilindrica metalica,
alcorque y riego.

Pies arboreos 1 1.158,000
Pies arbustivos 1 204,000

m2 Siembra de mezcla de especies
10.200

138,000
55,000
120,000
4.040,000

4.353,000

475,000

475,000

50,000

50,000

11.700,000

11.700,000

11.700,000
-1.500,000

10.200,000

1,000

1.158,000
204,000

1.362,000

10.200,000

10.200,000
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007.04 VIGILANCIA AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO ARQUELOGICO

MA0000001 d SEGUIMIENTO ARQUELOGICO
Segun documento ambiental CYII - Seguimiento arqueoldgico
4 30,000 120,000

120,000
MA0000002 d SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Segun documento ambiental CYIl - Seguimiento medio ambiental
12 17,145 205,740

205,740
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008 SEGURIDAD Y SALUD

008.01 Protecciones individuales

09.01.01 Equipamiento individual

U11011010 ud Casco seguridad homologado
Casco de seguridad, homologado.
28 28,00

28,000
U11011020 ud Equipo linterna auténomo
Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad
valorado en funcién del numero éptimo de utilizaciones.

4 4,00
4,000
U11011030 ud Mono de trabajo
Mono de trabajo, homologado.

14 14,00
14,000

U11011030-N ud Mono de trabajo Anticorte trabajos forestales
3 3,00
3,000

U11011050 ud Traje impermeable
Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en funcién
del nimero éptimo de utilizaciones, homologado.
3 3,00

3,000
U11011060 ud Traje completo soldador
Traje completo compuesto de chaqueta y pantaldn para trabajos
de soldadura, homologado.
5 5,00

5,000
U11011080 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de
cinturdn y tirantes de tela reflectante, valorado en funcion del
numero éptimo de utilizaciones, homologado.
56 56,00

56,000
U11011120 ud Semi mascar. antipolvo 2 filtros
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos),
homologada.
4 4,00

4,000
U11011070 ud Mandil soldadura
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecién
a cuello y cintura a través de correa, homologado.
7 7,00

7,000
U11011100 ud Chaleco salvavidas
Chaleco salvavidas valorado en funcidn del nimero éptimo de
utilizaciones, homologado.
4 4,00

4,000

DOCUMENTO N°4 - PRESUPUESTO- MEDICIONES Pagina 31 de 40



Canal de Isabel 11, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Ca nal y PROYECTO DE RENOVACION DE LA CONDUCCION DE LA JARA ENTRE LA PRESA DEL

TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA

de |Sa bel ” Presupuesto

MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
09.01.02 Pantallas de proteccion

U11012030 ud Pantalla sold.electr.casco
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible,
adaptable al casco, resistente a la perforacién y penetracién por
objeto candente, antiinflamable, homologada.
7 7,00

7,000
U11012040 ud Pantalla sold.oxiacet.cabeza
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la
perforacién y penetracién por objeto candente, antiinflamable,
adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada.
7 7,00

7,000
09.01.03 Mascarillas de proteccion
U11013030 ud Mascarilla polvo 2 valvulas
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material
inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para polvo,
homologada.
4 4,00

4,000
U11013070 ud Mascarilla celulosa
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos,
homologada.
28 28,00

28,000
09.01.04 Protecciones visuales
U11014020 ud Gafas vinilo visor policarb.
Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato,
pantalla interior antichoque y camara de aire entre las dos
pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos,
homologadas.
14 14,00

14,000
09.01.05 Protecciones auditivas
U11015020 ud Orejeras adaptables casco
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco
de seguridad o sin adaptarlo, homologado.
14 14,00

14,000
09.01.06 Cinturones de seguridad
U11016010 ud Cinturdn de seguridad de caida con arnés
Cinturdn de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de
poliéster, anillas de acero estampado con resistencia a la traccién
superior a 115 kg/mm?2, hebillas con mordientes de acero
troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetén de acero
estampado, homologado.
14 14,00

14,000
U11016080 m  Cuerda guia anti caida
Cuerda guia para dispositivo anti caida deslizante en nylon de 16
mm de didmetro montada sobre puntos de anclaje ya existentes,
incluso p.p. de desmontaje, valorado en funcién del nimero éptimo
de utilizaciones.
500 500,00

500,000
U11016100 m  Cuerda de seguridad poliamida L<50 m.
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de didmetro hasta
50 m. de longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de
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acero de didametro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada
en funcidn del nimero éptimo de utilizaciones.
100 100,00

100,000
U11016090 m  Cuerda de seguridad poliamida L<25 m.
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 25 m. de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de
didmetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcién del
numero éptimo de utilizaciones.
100 100,00

100,000
U11016070 ud Dispositivo anti caida

Dispositivo anti caida para ascensos y descensos verticales compuesto por
un elemento metalico deslizante con bloqueo instantdneo en caso de caida
y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm. de didmetro y 4 m. de longitud
con mosquetdn, homologado y valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.

28 28,00

28,000
U11016060 ud Cinturdn antivibratorio
Cinturdn de seguridad antivibratorio para proteccion de los rifiones,
homologado.
7 7,00

7,000
U11016030 ud Cinturdn de seguridad sujecion poliéster anillas acero
Cinturdn de seguridad de sujecidn fabricado con poliéster, anillas de acero
estampado con resistencia superior a 115 kg/mm?2, hebilla con mordiente
de acero estampado, cuerda de amarre de alta tenacidad y 1,00 m. de
longitud fabricada en nylon y mosquetoén de cierre, homologado.
7 7,00

7,000
U11016040 ud Cinturdn de seguridad sujecion poliamida doble anillaje de acero
Cinturdn de seguridad de sujecidn fabricado con poliamida, doble anillaje
de acero estampado con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, y
cuerda de amarre de 1,00 m. de longitud, homologado.
7 7,00

7,000
U11016050 ud Cinturdn de seguridad sujecion poliéster doble anillaje de acero
Cinturdn de seguridad de sujecidn fabricado en poliéster, doble anillaje de
acero estampado con resistencia a la traccién superior a 115 kg/mm2,
hebillas estampadas de acero galvanizado, cuerda de amarre de longitud
1,00 m. y mosquetdn de acero estampado, homologado.
7 7,00

7,000
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09.01.07 Guantes de proteccion

U11017010 ud Par guantes nitrilo/vinilo
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos
pulgares, homologados.
28 28,00

28,000
U11017020 ud Par guantes goma fina
Par de guantes de proteccion de goma fina reforzados para
trabajos con materiales himedos, albafileria, poceria,
hormigonado, etc., homologados.
28 28,00

28,000
U11017060 ud Par guantes serraje manga 18
Par de guantes de proteccién en trabajos de soldadura fabricado
en serraje con manga de 18 cm, homologados.
28 28,00

28,000
U11017100 ud Par manguitos soldadura
Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel,
homologados.
28 28,00

28,000
09.01.08 Calzado de proteccion
U11018080 ud Par de botas piel
Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en
piel con puntera metalica, plantilla de texén, suela antideslizante y
piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas.
20 20,00

20,000
U11018150 ud Par polainas soldadura
Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero
con sistema de sujecién por debajo del calzado, homologadas.
10 10,00

10,000
U11018140 ud Par zapatos serraje antialerg
Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecanicos fabricados
en serraje y lona de algoddn transpirable con puntera metalica,
plantilla antisudor y antialérgica y piso resistente a la abrasion,
homologados.
10 10,00

10,000
09.01.09 Equipos auténomos respiracion
U11019030 ud Equipo autonom.respirac.1/2 h
Equipo auténomo de respiracion en circuito cerrado con una
autonomia maxima de media hora de calidad adecuada a sus
prestaciones, valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones, homologado.
1 1,00

1,000
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008.02 Protecciones colectivas

09.02.01 Sefalizacion

U11021030 ud Seiial peligro 0,70 m.
Suministro y colocacién de sefial de peligro reflectante de 0,70 m
con tripode de acero galvanizado, valorada segun el numero
dptimo de utilizaciones.
4 4,00

4,000
U11021120 ud Seifial prohibicién con soporte
Suministro y colocacién de sefial de seguridad metdlica tipo
prohibicidn de 45x33 cm con soporte metalico de 50 mm de
didmetro de acuerdo, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
8 8,00

8,000
U11021110 ud Sefial obligacion 45x33 cm.
Suministro y colocacién de sefial de seguridad metdlica tipo
obligacion de 45x33 cm sin soporte metalico incluso p.p. de
desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
2 2,00

2,000
u09070010 m  Marca vial longitudinal de 10 cm
Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura
termoplastica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o
amarilla, incluso preparacién de la superficie y replanteo.

1 840,00 840,00
PINTURA CRUCE 1 175,00 175,00
1.015,000

09.02.02 Cerramientos

U11022010 m  Valla metalica
Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de
peatones formada por elementos auténomos normalizados de
2,50x1,10 m, amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje
de los mismos seguin la normativa vigente.

ZONAS DE TRABAJADORES 1 50,00 50,00
ZONAS AUXILIARES DE SEPARACION DE OBRAS 1 150,00 150,00
200,000
09.02.04 Proteccion contra caidas
U11024070 m2 Proteccion de vacio hueco red de seguridad

Colocacién y desmontaje de proteccién de hueco de patio o
huecos horizontales en general con red de seguridad de poliamida,
incluso p.p. de anclaje de cable para sujecion de red y de cable,
segun normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo
de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

5 10,00 50,00
Otros varios 1 100,00 100,00
150,000

U11024110 m  Barandilla de 90 cm de altura borde vaciado
Barandilla de 0,90 m de altura en proteccidn de perimetro de
vaciado formada por soportes metdlicos y 3 tablones horizontales
de madera (pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y
desmontaje de la misma, asi como la p.p. de pequefio material,
segulin normativa vigente.

2 46,00 92,00
2 17,00 34,00
126,000

U11024160 m  Cable seguridad cinturones
Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales,
incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos
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09.02.06
U11026010

008.03
09.03.01
U11031010

U11031020

U11031030

09.03.02
U11032010

complementarios, valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.
200

Seguridad contra incendios
ud Extintor CO2 6 kg.
Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte
fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje seguin normativa vigente, valorado en
funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
1 5,00

Higiene y bienestar
Acometidas a casetas
m  Acometida eléctrica
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra desde el
cuadro general, seglin normativa Compaiiia suministradora, incluso
demolicién de firmes, movimiento de tierras y posterior reposicion
y transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente
ejecutada.

2

m  Acometida abastecimiento

Acometida provisional de abastecimiento de agua desde la red
general municipal de agua potable, segiin normativa vigente de
Canal de Isabel Il, incluso demolicion de firmes, movimiento de
tierras y posterior reposicion y transporte interior obra de
productos resultantes. Totalmente ejecutada.

m  Acometida saneamiento

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal (pozo o imbornal), segin normativa vigente de
Canal de Isabel Il, incluso demolicion de firmes, movimiento de
tierras y posterior reposicion y transporte interior obra de
productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Equipamiento locales in situ

m2 Instalaciones aseos

Instalacion provisional de local para aseos comprendiendo

electricidad, iluminacidn, suministro de agua, saneamiento, aparatos
sanitarios con griferia (lavabo mural, plato de duchay placa turca) y
termo eléctrico, terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada,
seguin normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo

de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local instalado.

masculino 1 12,38
femenino 1 12,38

200,00

200,000

5,00

5,000

2,00

2,000

2,00

2,000

2,00

2,000

12,38
12,38

24,760
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U11032020

U11032030

U11032040

09.03.03
U11033020

09.03.04
U11034010

m2 Instalaciones vestuarios

Instalacion provisional de local para vestuarios comprendiendo
electricidad e iluminacidn, terminado, incluso p.p. de desmontaje y
retirada, segun normativa vigente, valorado en funcién del nimero
Sptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local instalado.
masculino 1 12,38
femenino 1 12,38

m2 Instalaciones comedor
Instalacién provisional de local para comedor comprendiendo
electricidad, iluminacidn, suministro de agua, saneamiento,
fregadero y griferia, terminado, incluso p.p. de desmontaje y
retirada, segun normativa vigente, valorado en funcién del nimero
Sptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local instalado.

1 24,53

m2 Instalaciones sala primeros auxilios
Instalacion provisional de local para sala de primeros auxilios
comprendiendo electricidad, iluminacion, suministro de agua,
saneamiento, fregadero y griferia, terminado, incluso p.p. de
desmontaje y retirada, segin normativa vigente, valorado en
funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie
util de local instalado.

10

Locales prefabricados

m2 Caseta médulos 6-12 m

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y
aseos en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y
cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria
de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y
suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento comprendiendo distribucién interior,
instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparacion del
terreno, cimentacion, soportes de hormigén HA-25 armado
con acero B 500 S, placas de asiento, conexién de
instalaciones, transportes, colocacidon y desmontaje segin
normativa vigente, valorada en funcion del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

CASETA 1 100,00

Equipamiento de locales prefabricados

m2 Amueblamiento provisional aseos

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo
perchas, jaboneras, secamanos automatico, espejos, portarrollos y
cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segun
normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones y medida la superficie til de local amueblado.
MASCULINO 12,38
FEMENINO 12,38

12,38
12,38

24,760

24,53

24,530

10,00

10,000

100,00

100,000

12,38
12,38

24,760
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U11034020 m2 Amueblamiento provisional vestuario

U11034030

U11034040

09.03.05
U11035010

U11035020

U11035050

U11035060

U11035070

U11035080

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo
taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos
totalmente terminado, incluso desmontaje y seglin normativa
vigente, valorado en funcidn del nimero éptimo de utilizaciones y
medida la superficie util de local amueblado.

MASCULINO 12,38
FEMENINO 12,38

m2 Amueblamiento provisional comedor
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo
mesas, asientos, microondas y depdsito para desperdicios
totalmente terminado, incluso desmontaje y seglin normativa
vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y
medida la superficie util de local amueblado.

24,53

m2 Amueblamiento provisional primeros auxilios o sala curas
Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala
de curas comprendiendo camillas fija y transportable, botiquin
portatil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental,
mesa, asientos, percha y papelera totalmente terminado, incluso
desmontaje y seglin normativa vigente, valorado en funcion del
numero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.

12,35

Varios
ud Reconocimiento médico obligatorio
Reconocimiento médico obligatorio.

10
ud Material sanitario
Material sanitario para curas y primeros auxilios.

10

ud Reunion mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Reunién mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
(cuando sea necesaria su constitucidn, seglin normativa vigente).

10

h  Brigada seguridad
Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicion de
protecciones (Oficial 22 y Pedn).

100

h  Mantenimiento locales
Mano de obra empleada en limpieza y conservacién de locales e
instalaciones para el personal (Pedn).

75
h  Sedalista
Mano de obra de sefialista (Pedn).
Sefialista para grua 1 16,00
otros pasarelas/material/varios 350

12,38
12,38

24,760

24,53

24,530

12,35

12,350

10,00

10,000

10,00

10,000

10,00

10,000

100,00

100,000

75,00

75,000

16,00
350,00

366,000
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009 VARIOS

PA1101 ud PA ajustificar para redaccion de proyecto as built y liquidacion

PA1102

U13000070

U15060010

U00000200N

Redaccién de proyecto as built y de liquidacion de obras, incluidas ediciones
digitales (4 ud) y papel (2 ud)

1 1,00

1,000
ud PA ajustificar para actuaciones imprevistas

Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten

indispensables para la adecuada ejecucion de la obra en los términos definidos en

Pliego de Prescripciones Técnicas

1 1,00

1,000
ud Sefial Corporativa una cara c/ postes 1200x800mm
Suministro y colocacién de sefial anclada a suelo formada por dos
postes de @ 90 mm que sujetan una bandeja de 1200x800 mm en
una sola cara. Materiales, acabados y detalles constructivos segun
el Manual de Sefializacidn Corporativa de Instalaciones de Canal de

Isabel II.

Acceso AZUD 1 1,00

Acceso DEPOSITO 1 1,00
2,000

ud Informe solicitud permiso de cruce o actuaciéon

Redaccién de informe para solicitud de permiso de cruce o actuacién,

tramitacion del permiso y realizacion de todas las gestiones necesarias

ante el Organismo competente para la obtencién de la conformidad de

la actuacion.

MA 1 1,000

VIAS PECUARIAS 1 1,000

CONFEDERACION

CHT 1 1,000
3,000

ud Hitos de delimitacion 17x17x60

Hitos de delimitacion 17x17x60 totalmente instalado de

dimensiones 100/170mm de anchura, 100/170mm longitud

y altura 600 mm con hormigén HM-30 N/mm2 - CEM 11 42,5

R Serigrafia o impresidn en hormigdén seglin normas de CYII.

Totalmente instalados puestos en el terreno, incluso

transporte.

0+102,56 2 2,00

0+150 2 2,00

0+236,51 2 2,00

0+247,60 2 2,00

0+294,97 2 2,00

0+305,32 2 2,00

0+384,62 2 2,00

0+395,74 2 2,00

0+405,50 2 2,00

0+432,37 2 2,00

0+500 2 2,00

0+575 2 2,00

0+662,42 2 2,00

0+674,06 2 2,00

0+703,24 2 2,00

0+710,14 2 2,00

0+760 2 2,00

0+821,58 2 2,00
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0+923,50 2 2,00
1+024,92 2 2,00
1+030,82 2 2,00
1+078,24 2 2,00
1+179,76 2 2,00
1+228,58 2 2,00
1+289,62 2 2,00
1+337,42 2 2,00
1+346,32 2 2,00
1+384,91 2 2,00
1+408,59 2 2,00
1+442,41 2 2,00
1+451,69 2 2,00
1+546,92 2 2,00
1+600 2 2,00
1+648,12 2 2,00
1+829,87 2 2,00
1+843,72 2 2,00
1+896,96 2 2,00
1+942,94 2 2,00

76,000
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UD. RESUMEN

N¢

cODIGO

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

MAO0000001

MAO0000002

MAOOOOO03N

MAO000004N

MAOO0O0007N

MA_000006N

PA1101

PA1102

PA_MAOOOLN

UO0000003N

UO0000004N

UO0000005N

UO0000006N

d

d

d

ud

ud

ud

PA

ud

ml

ml

ud

Segun documento ambiental CYIl - Seguimiento
arqueoldgico

Segun documento ambiental CYIl - Seguimiento
medio ambiental

Segun documento ambiental CYII -
Jalonamiento temporal flexible compuesto por
redondos de ferralla y cinta de plastico bicolor.

Riego periddico de la zona de obras segun
documento ambiental.

Medidas compensatorias. Plantacion arbérea
de 1-2 savias en contenedor y arbustos de
40-60 cm de altura con densidad de 600
ejemplares/ha. Incluye planta, jaula protectora
cilindrica metalica, alcorque y riego.

Redaccién de proyecto as built y de liquidacidn de obras,

incluidas ediciones digitales (4 ud) y papel (2 ud)

Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas
que resulten indispensables para la adecuada ejecucion
de la obra en los términos definidos en Pliego de
Prescripciones Técnicas

Partida alzada a justificar para redaccion de
proyecto de reforestacidén conforme a los
requisitos definidos en la ley 16/1995 de mayo
forestal de la comunidad de Madrid para la
zona de servidumbre de aproximadamente
11.351 m2 en la que se prevee la repoblacién
de 22.702 m2 con (1158 pies arboreos y 204
pies arbiustivos)

Pernos FI 16 fyk = 500 MPa 320 mm incluso taladro
sobre estructura del azud y Resina tipo HIT-RE 500 V3
o Similar

Perforacion para inyecciéon de Resina tipo
HIT-RE 500 V3 o similar, incluso inyeccién de
resina, totalmente terminado por metro lineal

Perno de barra roscada para Roca con
rosca a izquierdas dn 16 mm N/mm2
500/550 Limite elastico KN 101 y limite
de rotura KN 111, totalmente instalada.

CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CENTIMOS

CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CENTIMOS

CERO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

TRESCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CENTIMOS

SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

QUINCE MIL EUROS

VEINTISEIS MIL EUROS

SIETE MIL QUINIENTOS EUROS

CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

NUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS

116,67

116,67

0,80

5,47

313,59

6,50

15.000,00

26.000,00

7.500,00

5,18

8,85

9,04

11,59
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Ne CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0014 UOO0000101N m?

0015 UOO0000200N ud

0016 UO100000N ud

0017 U01010010 m2

0018 UO01010018N ud

0019 U01010020 m3

0020 UO01010060N m2

0021 U01010070 m3

0022 U01010100 m3

0023 U01010140 m3

Mortero adhesivo adherencia

Hitos de delimitaciéon 17x17x60
totalmente instalado de dimensiones
100/170mm de anchura, 100/170mm
longitud y altura 600 mm con hormigoén
HM-30 N/mm2 - CEM 1l 42,5 R Serigrafia
o impresion en hormigdén segin normas
de CYII. Totalmente instalados puestos en
el terreno, incluso transporte.

Sistema de auscultacion consistente en la
instalacion de 1 inclinometro de 19,50 m de
longitud perforado a unos 2.mm m de
distancia de la alineacidn de las pantallas; 2
unidades de arquetas para la medida de
subsidencias en superficie, situadas entre 2y 4
m de distancia de la alineacion de las pantallas
en dos de las alineaciones y 4 prismas para
nivelacion de precision a colocar en 2 de los 4
marcos de arriostramientos disefiados,
enfrentados 2 a 2.

Despeje y desbroce del terreno afectado por
las obras, incluso tala de arbolado, arranque
de tocones, medido sobre perfil.

Cierre de valvula en extremo de tramo para
dejar fuera de servicio, para tuberia de
didmetro igual o inferior a 600 mm.

Retirada de la tierra vegetal superficial del
terreno desarbolado, medido sobre perfil, asi
como su acopio, mantenimiento en adecuadas
condiciones y su posterior aporte y extendido,
segun condicionado ambiental.

Desbroce y limpieza superficial del terreno,
por medios manuales, con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre perfil.

Demolicién de cimentacidon de mamposteria
con martillo compresor, incluyendo retirada de
escombros, medido sobre perfil.

Demolicién de cimentacidn de hormigén con
martillo compresor, incluyendo retirada de
escombros, medido sobre perfil.

Levantado por medios mecanicos (pala
cargadora o similar) de firme con base
granular, incluso retirada, medido sobre perfil.

ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS

CIENTO CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS

7,30

105,08

3.624,46

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con

CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con ONCE
CENTIMOS

SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

0,47

363,11

6,97

UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CENTIMOS

SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS

45,86

82,38
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CUADRO DE PRECIOS 1

N¢

cODIGO

uD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0030

0031

0032

0033

0034

U01010280N

U01010360

U01010361N

U01010371N

U01021010

U01021040

U01022000N

U01022020

U01022050

U01022080

U01030010

m

m3

m

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

Levantado y posterior reposicién de barandilla,
medido sobre perfil.

Demolicién de muro de hormigon, con
compresor, retirada de escombros, medido
sobre perfil.

Desmontaje y retirada de tuberia existente de
cualquier material y didmetro igual o inferior a
900 mm, incluso acarreo en zanja segun
procedimiento constructivo definido en el
anejo correspondiente o método alternativo,
extraccion de la tuberia retirada mediante
camidn grua y carga y descarga a contenedor.

Desmontaje y retirada de estructura metélica
existente, incluso medios auxiliares necesarios,
acarreo y retirada mediante camidn grua y
carga y descarga a contenedor.

Excavacion a cielo abierto, por medios
mecanicos, en terreno blando (suelo con
golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavacion a cielo abierto, por medios
mecanicos, en terreno duro (suelo con golpeo
en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

Acondicionamiento del terreno,
incluyéndose el desmonte (espesor
15 cm) y terraplén necesario,
rasanteo de la plataforma obtenida,
formacion de la plataformay
retirada de material sobrante a
vertedero.

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en
terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido
sobre perfil.

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en
terreno de transicion entre duro y roca
(resistencia a comprension simple inferior a 2
MPa), medido sobre perfil.

Excavacion en zanja, con rozadora, en
rocas de resistencia media y alta
(comprensién simple superior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

Arena silicea para asiento de tuberias, con
tamafio maximo de arido de 25 mm, exenta de
materia organica y con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en tridxido de

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE
CENTIMOS

CUARENTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS

CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS

49,14

48,12

105,93

227,93

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA'Y

TRES CENTIMOS

DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS

2,41

10,78

6,04

11,44

ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS

13,68

43,23

26,89
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CUADRO DE PRECIOS 1
UD. RESUMEN

N¢

cODIGO

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0035

0036

0037

0038

0039

0040

0041

0042

0043

0044

U01030030

U01030040

U01030050

U01030060

U01030180

U01030200

U01030330

U01040010

UO01SB1000N

U02010000N

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

azufre, incluso aportacién, extendido y
nivelacion, medido sobre perfil.

Hormigdn en masa HM 20//B/20
fabricado con cemento CEM II/A-P
32,5, para asiento de tuberia,
colocado a cualquier profundidad
con espesor minimo  de 15 cm,
logrando un dngulo de la cama de
apoyo entre 902 a 1809, incluso
compactacioén, curado y acabado.

Relleno de zanjas con suelos adecuados,
tamafio maximo 150 mm, procedentes de
préstamos, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Relleno de zanjas con suelos adecuados,
tamafio maximo 150 mm, procedentes de la
propia excavacion, incluso aportacion,
extendido y compactacién hasta una densidad
del 100% P.M., medido sobre perfil.

Relleno de zanjas con suelos seleccionados,
tamafio maximo 30 mm, procedentes de
préstamos, incluso aportacion, extendido y
compactacién hasta una densidad del 95%
P.M., medido sobre perfil.

Escollera de piedras sueltas entre 50 y 200 kg
de peso, incluso aportacion, colocadas para
obtener las secciones indicadas en Proyecto,
medido sobre perfil.

Malla de separacion bajo escollera mediante
geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a base de
filamentos de polipropileno unidos
mecanicamente, incluso suministro y
colocacién, medido sobre perfil.

Banda de sefializacién, segiin normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel II
vigentes.

Refino, nivelacién y apisonado en explanadas,
por cualquier procedimiento, incluso limpieza.

Buldn pasivo de 32 mm de diametro, colocado

en estabilizacion de taludes graniticos, incluso

perforacion del taladro, inyeccién con cemento
de alta resistencia inicial.

Limpieza mecanica de cara superior de la

zapata existente y del tramo de solera de
hormigdn en contacto con el nuevo hormigén de
refuerzo, mediante la aplicacién de lanza de
agua a presion, dejando una superficie de arido
visto, con rugosidad. Posteriormente se

limpiara la superficie por aspiracién, dejando
una superficie exenta de polvo y seca. Se

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS

NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS

CERO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
DOS CENTIMOS

82,69

9,89

5,72

10,67

17,36

3,04

0,24

1,44

141,92

16,03
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Ne CcODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA IMPORTE

0045 U02011030

0046 U02050130

0047 U02080020

0048 U02101010

0049 U02101020

verificard que la superficie presenta una
rugosidad adecuada.

m  Suministro y colocacién de tuberia de
hormigdén armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o seglin normativa vigente, Clase
135, didametro nominal DN 500 mm, incluso
parte proporcional de junta elastomérica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

m  Suministro e instalacién de tritubo de
polietileno extruido de alta densidad, de 50 x 3
mm, dispuesto en un plano y unidos entre si
por medio de una membrana, totalmente
colocado, incluso guia de cuerda de nylony
banda de plastico de aviso, mandrilado, de
acuerdo con la Norma Técnica para la
instalacion de tritubo de polietileno en
conducciones enterradas de comunicaciones
de Canal de Isabel II.

m  Suministro e instalacion de tuberia de PVC-U
de pared estructurada, rigidez nominal SN>=
8 kN/m2, de didmetro nominal DN 315 mm,
conforme a norma UNE-EN 13476 y/o segln
normativa vigente, incluso parte proporcional
de unidn con junta elastica, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

m  Suministro e instalacién de tuberia de
fundicidn ductil para
abastecimiento/agua regenerada,
didametro nominal DN 80 mm, conforme
a norma UNE-EN 545 y/o segun
normativa vigente, Clase 100, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc
con capa de acabado de barniz
bituminoso o epoxi, color exteriory
marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso parte
proporcional de junta automatica flexible
de EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto
funcionamiento.

m  Suministro e instalacién de tuberia de
fundicién ductil para
abastecimiento/agua regenerada,
didmetro nominal DN 100 mm, conforme
a norma UNE-EN 545 y/o segln
normativa vigente, Clase 100, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc
con capa de acabado de barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso parte

DIECISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
48,18

CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS

CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
39,39

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
25,37

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS
30,44
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CUADRO DE PRECIOS 1
Ne CcODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
proporcional de junta automatica flexible
de EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto
funcionamiento.
TREINTA EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
0050 U02101350N m  Suministro e instalacién de tuberia de fundicién 53,95

0051 U02101510

0052 U02130124

0053 U02130126

ductil para abastecimiento/agua regenerada,
didmetro nominal DN 200 mm, conforme a
norma UNE-EN 545 y/o segun normativa
vigente, Clase 50 con revestimiento interior de
mortero de cemento y revestimiento exterior
de zinc con capa de acabado de epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de
junta automatica flexible de EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

m  Suministro e instalacién de tuberia de
fundicién ductil acerrojada con
contrabrida, para abastecimiento/agua
regenerada, diametro nominal DN 200
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o
segun normativa vigente, Clase 50, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc
con capa de acabado de barniz
bituminoso o epoxi, color exteriory
marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso parte
proporcional de unién acerrojada con
junta de EPDM, corddn de soldadura,
anillo metdlico, contra-brida y pernos,
medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

ud Codo de fundicién ductil con dos
enchufes en junta flexible, C 100, DN 80
mm, angulo 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso colocacidn, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

ud Codo de fundicion ductil con dos
enchufes en junta flexible, C 100, DN 100
mm, angulo 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso colocacidn, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su

CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS

109,86
CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

58,43
CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

73,31
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correcto funcionamiento.
SETENTA'Y TRES EUROS con TREINTAY UN
CENTIMOS
0054 U02130215 ud Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 25 212,95

0055 U02130215N

0056 U02130308N

0057 U02130334N

atm, DN 200 mm, dngulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 40
atm, DN 200 mm, dngulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Derivacién en T de fundicion ductil con dos
enchufes en junta mecanica, C 64, DN 200 mm,
y derivacion en brida PN 40 atm de DN segln
proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas
de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segiin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

ud Derivacién en T de fundicidon ductil con
dos enchufes en junta mecanica, C 50, DN
250 mm, y derivacién en brida PN 40 atm
de DN segun proyecto, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso colocacidn, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, brida segiin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS

193,24
CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

216,13
DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TRECE
CENTIMOS

499,94

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
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Canal <&

PROYECTO DE RENOVACION DE LA CONDUCCION DE LA JARA ENTRE LA PRESA DEL

TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA

de Isabelll Presupuesto
CUADRO DE PRECIOS 1
Ne CcODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
0058 U02130916N ud Brida ciega de fundicion ductil, PN 40 151,60

0059 U02131108N

0060 UO02131208N

0061 UO02141010N

atm, DN 250 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguiin
normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segun norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe
de junta mecanica, C 64, DN 200, y union brida,
PN 40 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas
de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segiin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

ud Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una
brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 64, DN 200
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas
de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

ud Carrete embridado de fundicién ductil
con dos bridas, PN 40 atm, DN 80 mm, y
longitud 500 mm conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtn
normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA

CENTIMOS

174,74
CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CENTIMOS

164,14
CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CENTIMOS

147,39

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS
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Canal <&

PROYECTO DE RENOVACION DE LA CONDUCCION DE LA JARA ENTRE LA PRESA DEL

TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA

de Isabelll Presupuesto
CUADRO DE PRECIOS 1

Ne CcODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0062 U02141011N ud Carrete embridado de fundicién ductil 131,49

0063 UO02141012N

0064 UO02142010N

0065 U02142040N

con dos bridas, PN 40 atm, DN 50 mm, y
longitud 500 mm conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguiin
normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Carrete embridado de fundicién ductil
con dos bridas, PN 40 atm, DN 100 mm, y
longitud 500 mm conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguln
normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion
ductil con dos bridas, PN 40 atm, DN 80 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o seglin normativa vigente, con varios anillos
de anclaje y longitud 800 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segiin Normas
de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion
ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o seglin normativa vigente, con varios anillos
de anclaje y longitud 800 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segiin Normas
de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

CIENTO TREINTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y

NUEVE CENTIMOS

161,17
CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS

414,62
CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y
DOS CENTIMOS

896,03

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TRES
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Canal <&

PROYECTO DE RENOVACION DE LA CONDUCCION DE LA JARA ENTRE LA PRESA DEL

TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA

de |Sa b@l I I Presupuesto
CUADRO DE PRECIOS 1
Ne CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
CENTIMOS
0066 U02142130N ud Carrete de anclaje (pasamuros) de 535,20

0067 U02142170N

0068 UO03012030N

0069 UO03013010N

fundicidn ductil con dos bridas, PN 40
atm, DN 100 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 800 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso colocacidn, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segun norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Carrete de anclaje (pasamuros) de
fundicién ductil con dos bridas, PN 40
atm, DN 250 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 800 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso colocacidn, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN
40, serie 15, conforme a norma UNE-EN
558 y/o seglin normativa vigente, con
union mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitroceramico, segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal
de Isabel Il de elementos de Maniobra y
Control, Vélvulas de Compuerta, incluso
juntas elastoméricas de estanquidad,
tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

ud  Valvula de compuerta, DN 50 mm, PN 40, serie
14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, con unidon mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitroceramico, segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacion y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CENTIMOS

1.017,59

MIL DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

924,15
NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con QUINCE
CENTIMOS
NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con QUINCE
CENTIMOS

441,86
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Canal <&

PROYECTO DE RENOVACION DE LA CONDUCCION DE LA JARA ENTRE LA PRESA DEL

TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA

de |Sa b@l I I Presupuesto
CUADRO DE PRECIOS 1
Ne CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0070 UO03013020N

0071 UO03013060N

0072 UO03041010N

0073 U03080110

0074 UO03080120

0075 UO5000000N

0076 U05070040

ud  Vdlvula de compuerta, DN 80 mm, PN 40, serie
14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, con unién mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitroceramico, segin
Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacion y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

ud  Vdlvula de compuerta, DN 200 mm, PN 40,
serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o
segun normativa vigente, con unidon mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico,
segun Especificacion Técnica Vigente de Canal
de Isabel Il de elementos de Maniobra y
Control, Vélvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacion y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

ud Suministro e instalacion de ventosa bifuncion,
DN 50 mm, con capacidad de admision de aire
segun el PPTP, PN 40, unién mediante bridas y
revestimiento de epoxi o vitroceramico, segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Aeracidn, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacion y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

ud Arqueta prefabricada para tritubo de
hormigdn con fondo de 50x50x50 cm,
segun Norma o Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il y/o
indicacion de la Direccidn de Obra y/o
Division de Instrumentacion, incluido
tapay cerco, incluso colocacién.

ud Arqueta prefabricada para tritubo de
hormigén con fondo de 100x100x100 cm,
segun Norma o Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il y/o
indicacion de la Direccién de Obra y/o
Division de Instrumentacion, incluido
tapay cerco, incluso colocacién.

ud

ud  Suministro e instalacién de marco y tapa de
fundicién ductil, clase D-400, con bloqueo

CUATROCIENTOS CUARENTA 'Y UN EUROQS con
OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

673,22
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
EINTIDOS CENTIMOS

2.649,30

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA CENTIMOS

976,86
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

212,72
DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS

371,82
TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA
Y DOS CENTIMOS

176,32
CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS

162,90

DOCUMENTO N24

— PRESUPUESTO- CUADRO DE PRECIOS 1

Pagina 11 de 23



Canal de Isabel 11, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal <&

PROYECTO DE RENOVACION DE LA CONDUCCION DE LA JARA ENTRE LA PRESA DEL
TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA

de |Sa b@l I I Presupuesto
CUADRO DE PRECIOS 1
Ne CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0077 UO05090050

0078 U05090240

0079 UO05090240N

0080 UO06010260N

0081 UO7000002N

0082 UO07000100N

0083 U070101020

ud

ud

ud

m

ud

mZ

m3

automatico, tapa articulada, con marco y tapa
circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa,
con junta de elastémero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa,
cota de paso minima 60 cm, con dispositivo
acerrojado antirrobo, identificacion segun
Canal de Isabel Il y servicio correspondiente
(abastecimiento, saneamiento, reutilizacion).
Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a
norma UNE-EN 124 y segiin normativa vigente
de Canal de Isabel Il. Totalmente colocada y
enrasada con la superficie.

Suministro e instalacién de rejilla de hierro
fundido (fundicién ductil), de dimensiones 660
mm por 350 mm, conforme a norma UNE 1563
y/o seglin normativa vigente.

Pate con alma de acero recubierto de
polipropileno, conforme a la norma UNE-EN
13101 y/o segin normativa vigente, para
acceso a pozos de registro, totalmente
colocado, incluso taco quimico, anclaje quimico
oresina.

Asidero telescopico con barra
desmontable, instalacion en pates. En
calidad acero galvanizado. + Argollas de
acero para montaje en pates. Puesto en
obra totalmente instalado

Micropilote fabricado "in situ" de diametro
exterior de 114.3 mm, armado con tubo de
acero de 100,10 mm de diametro interior, de
7,1 mm de espesor, incluso parte proporcional
de transporte de equipo mecanico, trabajos
auxiliares. Totalmente terminado.

Unidad de apoyo prefabricado en Galeria para
tubo 200mm incluso trasporte, instalacion y
puesta a prueba en el lugar de colocacion.

Lana de roca semi-rigida no revestido.
Aislamiento no sometido a cargas mecdnicas
en cerramientos con prestaciones térmicas y
acusticas, Compuestos en un 98 % de roca de
origen volcénico (basalto) y un 2% de ligante
organico Cubierto chapa de Acero S 275 JR.
Totalmente instalado en tuberia como
recubrimiento incluso medios auxiliares.

Suministro y puesta en obra de hormigon de
limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20,
elaborado en central y vertido desde camién o
bomba, para formacion de capa de hormigén
de limpieza y nivelado de fondos de

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
CENTIMOS

CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CENTIMOS

ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y
TRES CENTIMOS

42,12

11,86

176,33

63,26

SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

CUARENTA'Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CENTIMOS

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS

41,38

27,97

77,33
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TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA
Presupuesto

CUADRO DE PRECIOS 1

N¢

cODIGO

uD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA IMPORTE

0084

0085

0086

0087

0088

0089

0090

0091

0092

U070103020

U07014020

U07017040

U07018170

U07018500

U07020010

U07020250

U07030010

U07030050

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

kg

kg

cimentacion, colocado a cualquier
profundidad. Segun EHE vigente.

Suministro y puesta en obra de hormigdn en
masa HM-20/B/20/I, elaborado en central y
vertido desde camidn en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones,
soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier
altura, incluso compactacion, curado y
acabado. Segun EHE vigente.

Suministro y puesta en obra de hormigén en
masa HM-25/B/20/I, elaborado en central y
vertido desde camidn en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones,
soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier
altura, incluso compactacion, curado y
acabado. Segun EHE vigente.

Suministro y puesta en obra de hormigdn para

armar HA-25/B/20/lla, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactacién, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.

Suministro y puesta en obra de hormigdn para
armar HA-30/B/20/1la+H, HA-30/B/20/Ila+F,
HA-30/B/20/1Ib+H o HA-30/B/20/IIb+F,
elaborado en central y vertido desde camidn
en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.

Suministro y puesta en obra de hormigdn para
armar HA-30/B/20/1la+H, HA-30/B/20/Ila+F,
HA-30/B/20/1lb+H y HA-30/B/20/I1b+F,
elaborado en central y vertido desde camidn
en elementos verticales de estructura (muros,
pilares, etc.), incluso compactacién, vibrado,
curado y acabado. Seguin EHE vigente.

Encofrado plano con madera en
cimentaciones, soleras, pozos y arquetas,
colocado a cualquier profundidad, incluso
desencofrado y limpieza.

Cimbrado en elementos estructurales, incluso
montaje y desmontaje.

Suministro y colocacién de acero laminado
tipo S275 JR en estructuras (pilares, vigas,
cerchas, etc.) seglin peso tedrico incluso parte
proporcional de despuntes, soldadura,
montaje, dos manos de pintura antioxidante.
Totalmente terminado.

Suministro y colocacién de acero para
armaduras en barras corrugadas B 500 S,
incluso cortado, doblado y recortes, segtin

SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS
90,08

NOVENTA EUROS con OCHO CENTIMOS
91,90

NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
97,68

NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS
110,17

CIENTO DIEZ EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
113,83

CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
24,57

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
25,01

VEINTICINCO EUROS con UN CENTIMOS
2,24

DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
1,03
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Canal <&

de Isabel Il

PROYECTO DE RENOVACION DE LA CONDUCCION DE LA JARA ENTRE LA PRESA DEL

TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA
Presupuesto

CUADRO DE PRECIOS 1

N¢

cODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0093

0094

0095

0096

0097

0098

0099

0100

0101

0102

U07030080N

U07030090N

U07040070

U08010040

U08010100N

U08010101N

U08020130

U08030020

U09011120

U09012030

peso tedrico.

ud Fleje de acero para tuberia de DN 500 mm o
abrazadera calidad S275JR, con unas
dimensiones reflejadas en los planos, incluidos
pernos métrica M18 y calidad 4,6 totalmente
colocado.

ud

dm3 Neopreno armado y/o zunchado para apoyo
de elementos estructurales.

m2 Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso
peatonal 500 kg. sobre un drea de 1 m2.

m2 Malla de cerramientoelectrosoldada y
galvanizadade tubo de didmetro 2 mm marco
30 mm x 30 mm, con marco metalico de chapa
estriada, incluso placas y tornillos de anclajel.
Totalmente colocada.

m  Barandilla metélica de tubo de diametro 50
mm y altura 1,00 m, compuesta por montantes
separados cada 2 m, pasamanos, barras
intermedias separadas cada 0,12 m de 10 mm
de diametro (0,92 m), y rodapié de pletina de
200 x 5 mm, incluso placas y tornillos de
anclaje, galvanizado. Totalmente colocada.

m2 Fabrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de
1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5,
para revestir en alzados, conforme a norma
UNE-EN 998-1 y/o seglin normativa vigente y
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

m2 Enfoscado maestreado en paramentos
verticales con mortero M-350 de cemento
CEM-I/32,5, incluso pafieado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su
aplicacion segun normativa vigente.

m  Mechinal didametro 110 mm, realizado con
tuberia de PVC, en trasdds de muros de
contencion, totalmente colocado.

m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA
(25), con material "no plastico", conforme
norma UNE-EN 103104 y/o segln normativa
vigente, con un porcentaje minimo de
particulas trituradas del 75% y un indice de
lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y
compactada, incluso preparacién de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
Angeles de los aridos inferior a 30.

UN EUROS con TRES CENTIMOS

CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

106,66

101,36

CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
SEIS CENTIMOS

OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS

37,58

176,76

89,18

193,98

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y

OCHO CENTIMOS

39,15

TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS

DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS

VEINTIUN EUROS con QUINCE CENTIMOS

16,25

5,20

21,15
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0103 U09041020 m2 Laboreo del terreno realizado mediante 2 0,76
pases cruzados de motocultor, alcanzando una
profundidad de 10-15 cm de labor, incluido
desterronado para plantaciones.
CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
0104 U09067020N m2 1,60
UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
0105 U09070010 m  Marca vial longitudinal continua o discontinua, 1,20
con pintura termopldstica en caliente, de 10 cm
de ancho, blanca, azul, verde o amarilla,
incluso preparacion de la superficie y replanteo.
UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
0106 U09080030N ud Puerta metadlica de cerramiento de parcela de una 329,66
hoja de 1,05 m de anchura total, 2 m de altura,
formada por cerco tubular y hojas con perfiles
tubulares y barrotes verticales de hierro redondo,
armonizando con la valla de cerramiento, incluso
herrajes de colgar y seguridad, pintura antioxidante
y de acabado. Totalmente terminada.

TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA'Y
SEIS CENTIMOS
0107 U11011010 ud Casco de seguridad, homologado. 5,36
CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
0108 U11011020 ud Equipo de linterna auténomo incorporado al 37,20
casco de seguridad valorado en funcidn del
numero éptimo de utilizaciones.
TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
0109 U11011030 ud Mono de trabajo, homologado.

22,78
VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
0110 U11011030-N  ud 53,00
CINCUENTA'Y TRES EUROS
0111 U11011050 ud Traje completo impermeable (traje de agua) 17,86
valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones, homologado.
DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
0112 U11011060 ud Traje completo compuesto de chaqueta y 26,29
pantaldn para trabajos de soldadura,
homologado.

VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
0113 U11011070 ud  Mandil para trabajos de soldadura fabricado 17,94
en cuero con sujecién a cuello y cintura a
través de correa, homologado.
DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
0114 U11011080 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos 14,88
nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de
tela reflectante, valorado en funcién del
numero 6ptimo de utilizaciones, homologado.
CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
0115 U11011100 ud Chaleco salvavidas valorado en funcién del 29,28
numero 6ptimo de utilizaciones, homologado.
VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
0116 U11011120 ud  Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, 14,78
(amortizable en 3 usos), homologada.
CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
0117 U11012030 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, 22,90
mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a
la perforacion y penetracién por objeto
candente, antiinflamable, homologada.
VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
0118 U11012040 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, 9,01
resistente a la perforacién y penetracién por
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0119

0120

0121

0122

0123

0124

0125

0126

0127

0128

U11013030

U11013070

U11014020

U11015020

U11016010

U11016030

U11016040

U11016050

U11016060

U11016070

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

objeto candente, antiinflamable, adaptable a la
cabeza mediante sistema de carraca,
homologada.

Mascarilla respiratoria con dos valvulas,
fabricada en material inalérgico y atdxico, con
filtros intercambiables para polvo,
homologada.

Mascarilla autofiltrante de celulosa para
trabajo con polvo y humos, homologada.

Gafas de montura de vinilo con pantalla
exterior de policarbonato, pantalla interior
antichoque y cdmara de aire entre las dos
pantallas, para trabajos con riesgo de
impactos en los ojos, homologadas.

Amortiguador de ruido fabricado con
casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable
al casco de seguridad o sin adaptarlo,
homologado.

Cinturdn de seguridad de caida con arnés y
cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero
estampado con resistencia a la traccién
superior a 115 kg/mm?2, hebillas con
mordientes de acero troquelado, cuerda de
longitud opcional y mosquetén de acero
estampado, homologado.

Cinturdn de seguridad de sujecién fabricado con
poliéster, anillas de acero estampado con resistencia
superior a 115 kg/mm2, hebilla con mordiente de
acero estampado, cuerda de amarre de alta
tenacidad y 1,00 m. de longitud fabricada en nylon y
mosqueton de cierre, homologado.

Cinturdn de seguridad de sujecién fabricado con
poliamida, doble anillaje de acero estampado con
resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm?2, y
cuerda de amarre de 1,00 m. de longitud,
homologado.

Cinturdn de seguridad de sujecion fabricado en
poliéster, doble anillaje de acero estampado con
resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm?2,
hebillas estampadas de acero galvanizado, cuerda de
amarre de longitud 1,00 m. y mosquetén de acero
estampado, homologado.

Cinturdn de seguridad antivibratorio para proteccion
de los rifiones, homologado.

Dispositivo anti caida para ascensos y descensos
verticales compuesto por un elemento metélico
deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caida
y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm. de
didmetro y 4 m. de longitud con mosqueton,
homologado y valorado en funcién del nimero
6ptimo de utilizaciones.

NUEVE EUROS con UN CENTIMOS

DIECISEIS EUROS con SIETE CENTIMOS

DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

DIECISEIS EUROS con CINCO CENTIMOS

SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

16,07

2,42

13,17

16,05

65,69

16,44

57,94

23,29

23,29

29,66
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VEINTINUEVE EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
0129 U11016080 m  Cuerda guia para dispositivo anti caida 2,69
deslizante en nylon de 16 mm de didametro
montada sobre puntos de anclaje ya
existentes, incluso p.p. de desmontaje,
valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.
DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
0130 U11016090 m  Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de 9,32
didmetro hasta 25 m. de longitud, incluso anclaje
formado por redondo normal de acero de didametro
16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en
funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
0131 U11016100 m  Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 16,27
mm de didmetro hasta 50 m. de longitud,
incluso anclaje formado por redondo normal
de acero de didametro 16 mm, incluso p.p. de
desmontaje y valorada en funcién del nimero
6ptimo de utilizaciones.
DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
0132 U11017010 ud  Par de guantes de proteccidn para cargay 5,35
descarga de materiales abrasivos fabricados
en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos
pulgares, homologados.
CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
0133 U11017020 ud  Par de guantes de proteccion de goma fina 1,99
reforzados para trabajos con materiales
humedos, albafiileria, poceria, hormigonado,
etc., homologados.
UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
0134 U11017060 ud Par de guantes de proteccidn en trabajos de 5,57
soldadura fabricado en serraje con manga de
18 cm, homologados.
CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
0135 U11017100 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura 5,98
fabricados en piel, homologados.
CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
0136 U11018080 ud Par de botas de seguridad contra riesgos 32,72
mecanicos fabricadas en piel con puntera
metalica, plantilla de texdn, suela antideslizante
y piso resistente a hidrocarburos y aceites,
homologadas.
TREINTA'Y DOS EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
0137 U11018140 ud Par de zapatos de seguridad contra riesgos 20,63
mecanicos fabricados en serraje y lona de
algoddn transpirable con puntera metilica,
plantilla antisudor y antialérgica y piso
resistente a la abrasién, homologados.
VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
0138 U11018150 ud  Par de polainas para trabajos de soldadura 7,72
fabricadas en cuero con sistema de sujecién
por debajo del calzado, homologadas.
SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
0139 U11019030 ud Equipo autébnomo de respiracién en circuito 362,85
cerrado con una autonomia maxima de media
hora de calidad adecuada a sus prestaciones,
valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones, homologado.
TRESCIENTOS SESENTA'Y DOS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
0140 U11021030 ud  Suministro y colocacién de sefial de peligro 10,34
reflectante de 0,70 m con tripode de acero

DOCUMENTO N24 - PRESUPUESTO- CUADRO DE PRECIOS 1 Pégina 17 de 23



Canal de Isabel 11, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal <&
de Isabel Il

PROYECTO DE RENOVACION DE LA CONDUCCION DE LA JARA ENTRE LA PRESA DEL
TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA
Presupuesto

CUADRO DE PRECIOS 1
UD. RESUMEN

N¢

cODIGO

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0141

0142

0143

0144

0145

0146

0147

0148

0149

U11021110

U11021120

U11022010

U11024070

U11024110

U11024160

U11026010

U11031010

U11031020

ud

ud

m2

ud

galvanizado, valorada segun el nimero éptimo
de utilizaciones.

Suministro y colocacién de sefial de seguridad
metalica tipo obligacién de 45x33 cm sin
soporte metdlico incluso p.p. de desmontaje,
valorada en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.

Suministro y colocacién de sefial de seguridad
metalica tipo prohibicidn de 45x33 cm con
soporte metdlico de 50 mm de didametro de
acuerdo, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcién del numero éptimo de utilizaciones.

Valla metdlica para acotamiento de espacios y
contencion de peatones formada por
elementos auténomos normalizados de
2,50x1,10 m, amortizable en 5 usos, incluso
montaje y desmontaje de los mismos segun la
normativa vigente.

Colocacién y desmontaje de proteccién de
hueco de patio o huecos horizontales en
general con red de seguridad de poliamida,
incluso p.p. de anclaje de cable para sujecién
de red y de cable, seglin normativa vigente,
valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones y medida la superficie del hueco
protegida.

Barandilla de 0,90 m de altura en proteccién
de perimetro de vaciado formada por

soportes metalicos y 3 tablones horizontales
de madera (pasamanos, intermedio y plinto),
incluidos el montaje y desmontaje de la misma,
asi como la p.p. de pequefio material, segin
normativa vigente.

Cable de seguridad para anclaje de cinturones
individuales, incluyendo montaje, desmontaje y
p.p. de elementos complementarios, valorado
en funcién del nUmero éptimo de utilizaciones.

Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg
colocado sobre soporte fijado a paramento
vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje segin normativa
vigente, valorado en funcién del nimero
6ptimo de utilizaciones.

Acometida provisional de electricidad a caseta
de obra desde el cuadro general, seglin
normativa Compaifiia suministradora, incluso
demolicién de firmes, movimiento de tierras y
posterior reposicion y transporte interior obra

de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Acometida provisional de abastecimiento de
agua desde la red general municipal de agua
potable, seglin normativa vigente de Canal de
Isabel II, incluso demolicién de firmes,
movimiento de tierras y posterior reposicion y
transporte interior obra de productos
resultantes. Totalmente ejecutada.

DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

NOVENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS

CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

5,97

13,35

4,25

3,86

4,73

90,10

4,76

93,02
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NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CENTIMOS
0150 U11031030 m  Acometida provisional de saneamiento de 132,71

0151 U11032010

0152 U11032020

0153 U11032030

0154 U11032040

0155 U11033020

m2

m2

m2

m2

m2

caseta de obra a la red general municipal
(pozo o imbornal), segin normativa vigente de
Canal de Isabel Il, incluso demolicion de firmes,
movimiento de tierras y posterior reposicion y
transporte interior obra de productos
resultantes. Totalmente ejecutada.

Instalacién provisional de local para aseos
comprendiendo electricidad, iluminacion,
suministro de agua, saneamiento, aparatos
sanitarios con griferia (lavabo mural, plato de
duchay placa turca) y termo eléctrico,
terminado, incluso p.p. de desmontaje y
retirada, seglin normativa vigente, valorado en
funcidén del nimero éptimo de utilizaciones y
medida la superficie Util de local instalado.

Instalacion provisional de local para vestuarios
comprendiendo electricidad e iluminacion,
terminado, incluso p.p. de desmontaje y
retirada, seglin normativa vigente, valorado en
funcién del nimero dptimo de utilizaciones y
medida la superficie util de local instalado.

Instalacion provisional de local para comedor
comprendiendo electricidad, iluminacion,
suministro de agua, saneamiento, fregadero y
griferia, terminado, incluso p.p. de desmontaje
y retirada, seglin normativa vigente, valorado
en funcién del nimero éptimo de utilizaciones
y medida la superficie util de local instalado.

Instalacion provisional de local para sala de
primeros auxilios comprendiendo electricidad,
iluminacién, suministro de agua, saneamiento,
fregadero y griferia, terminado, incluso p.p. de
desmontaje y retirada, segin normativa
vigente, valorado en funcién del nimero
6ptimo de utilizaciones y medida la superficie
util de local instalado.

Caseta modulada ensamblable para
comedor, vestuario y aseos en obras de
duracién entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio,
cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpinteria de aluminio
anodizado con vidrieria, rejas de
proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento
comprendiendo distribucidn interior,
instalaciones y aparatos sanitarios,
incluso preparacion del terreno,
cimentacion, soportes de hormigon
HA-25 armado con acero B 500 S, placas
de asiento, conexion de instalaciones,
transportes, colocacion y desmontaje
segun normativa vigente, valorada en

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN
CENTIMOS

83,29
OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS

5,68

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

13,58
TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

54,25
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS

98,53
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0156

0157

0158

0159

0160

0161

0162

0163

0164

0165

0166

U11034010

U11034020

U11034030

U11034040

U11035010

U11035020

U11035050

U11035060

U11035070

U11035080

U12000010M

m2

m2

m2

m2

ud

ud

ud

h

m3

funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.

Amueblamiento provisional en local para aseos
comprendiendo perchas, jaboneras,
secamanos automatico, espejos, portarrollos y
cubo de basura totalmente terminado, incluso
desmontaje y seglin normativa vigente,
valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.

Amueblamiento provisional en local para
vestuario comprendiendo taquillas individuales
con llave, asientos prefabricados y espejos
totalmente terminado, incluso desmontaje y
segun normativa vigente, valorado en funcion
del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida
la superficie util de local amueblado.

Amueblamiento provisional en local para
comedor comprendiendo mesas, asientos,
microondas y depdsito para desperdicios
totalmente terminado, incluso desmontaje y
segun normativa vigente, valorado en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida
la superficie util de local amueblado.

Amueblamiento provisional en local para
primeros auxilios o sala de curas
comprendiendo camillas fija y transportable,
botiquin portatil, taquillas de cristal para
medicamentos e instrumental, mesa, asientos,
percha y papelera totalmente terminado,
incluso desmontaje y seglin normativa vigente,
valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.

Reconocimiento médico obligatorio.

Material sanitario para curas y primeros
auxilios.

Reunion mensual del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo (cuando sea necesaria su
constitucion, segin normativa vigente).

Brigada de seguridad empleada en
mantenimiento y reposicion de protecciones
(Oficial 22 y Pedn).

Mano de obra empleada en limpieza y
conservacion de locales e instalaciones para el
personal (Pedn).

Mano de obra de sefialista (Pedn).

Transporte interior en obra de los productos

NOVENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTAY TRES

CENTIMOS

DIEZ EUROS con OCHENTA CENTIMOS

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS

10,80

23,56

8,94

OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

26,93

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS
CENTIMOS

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA

Y TRES CENTIMOS

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

74,32

210,36

145,63

31,66

15,36

15,36

2,10
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CUADRO DE PRECIOS 1

N¢

cODIGO

uD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA IMPORTE

0167

0168

0169

0170

0171

0172

0173

0174

0175

0176

U12000030M

U12000140M

U12000150M

U12000160M

U12000170M

U12000180M

U12000190M

U12000200M

U12000210M

U12000300M

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

resultantes de excavacion (RCD's Nivel 1),
incluso carga, descarga y extendido mecdnico
en su caso, medido sobre perfil

Carga, transporte y descarga, fuera de la obra,
para distancias entre 10 y 30 km y por
cualquier medio, de los productos resultantes
de excavaciones (RCD's Nivel 1), medido sobre
perfil sin incluir canon

Gestidn interna de RCD's Nivel Il, "metales
mezclados" (17 04 07), incluida la segregacion
in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios

Carga, transporte a cualquier distancia y
deposicidn controlada en centro de
clasificacién y tratamiento de RCD's Nivel II,
"metales mezclados" (17 04 07), asi como los
medios auxiliares necesarios

Gestion interna de RCD's Nivel Il, "hormigones
y morteros" (17 01 01), incluida la segregacion
in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios, medido sobre
perfil

Carga, transporte a cualquier distancia y
deposicién controlada en centro de
clasificacién y tratamiento de RCD's Nivel Il,
"hormigones y morteros" (17 01 01), asi como
los medios auxiliares necesarios, medido
sobre perfil

Gestidn interna de RCD's Nivel Il, "obras de
fabrica" (17 01 02, 17 01 03, 17 01 07), incluida
la segregacion in situ y alquiler de contenedor,
asi como los medios auxiliares necesarios,
medido sobre perfil

Carga, transporte a cualquier distancia y
deposicién controlada en centro de
clasificacion y tratamiento de RCD's Nivel Il,
"obras de fabrica" (17 01 02,17 01 03, 17 01
07), asi como los medios auxiliares necesarios,
medido sobre perfil

Gestidn interna de RCD's Nivel Il, "madera" (17
02 01), incluida la segregacion in situ y alquiler
de contenedor, asi como los medios auxiliares
necesarios

Carga, transporte a cualquier distancia a
cualquier distancia y deposicidén controlada en
centro de clasificacién y tratamiento de RCD's
Nivel Il, "madera" (17 02 01), asi como los
medios auxiliares necesarios

Gestion interna de RCD's Nivel Il, "grava y
rocas/arena y arcillas" (01 04 08, 01 04 09),
incluida la segregacion in situ y alquiler de
contenedor, asi como los medios auxiliares
necesarios

DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
13,93

TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
3,48

TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

7,09

SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
3,48

TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
10,05

DIEZ EUROS con CINCO CENTIMOS
3,48

TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
9,66

NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
9,19

NUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
2,53

DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Ne CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0177 U12000310M m3 Carga, transporte a cualquier distancia y 6,24
deposicidn controlada en centro de
clasificacién y tratamiento de RCD's Nivel Il,
"grava y rocas/arenay arcillas" (01 04 08, 01
04 09), asi como los medios auxiliares
necesarios
SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
0178 U12000340 ud  Punto limpio en obra para acopio y almacén 2.409,22
de los residuos generados en la construccion.
Incluye una zona despejada para el acopio de
material no peligroso asi como una zona
habilitada para materiales peligrosos. Esta
ultima estd constituida por una estructura de
chapa prefabricada de 9x3 m que supone la
parte superior del almacenamiento (techo y las
paredes), la parte inferior consta de una solera
de hormigén, (que actuara como cubeto de
retencion ante posibles derrames liquidos) lo
cual requiere una excavaciéon a maquina previa
de 20 cm, para colocar un encachado de
piedra y una lamina de plastico, después se
realizard la solera de hormigén de 15 cm de
espesor con mallazo de acero, para constituir
la base del almacén que debera tener una
minima inclinacion para desembocar a un
sumidero sifénico de PVC, que se conectara
con un tubo de PVC (con una longitud de unos
6 m) a una arqueta prefabricada también de
PVC. Dicha arqueta requerird ademas de una
fabrica de ladrillo tosco para proteger dicho
elemento. El precio del almacén incluye
ademas un cartel de identificacidn, un extintor
de polvo abc, asi como sepiolita para recoger
posibles derrames liquidos pastosos (ej.
grasas) inclusive la mano de obra necesaria
para la colocacién del cartel, el extintor, la
sepiolita, asi como de la lamina de plastico y
tornillos que sujeten la estructura prefabricada
a la solera de hormigon
DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS
0179 U12000350M  m3 Deposicion controlada en centro de 8,49
clasificacion y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD's, de tierras inertes
resultantes de excavaciones (17 05 04), medido
sobre perfil
OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
0180 U12000380 kg Pago por gestion, de residuos de metales 0,03
mezclados no peligrosos (no especiales)
CERO EUROS con TRES CENTIMOS
0181 U13000070 ud  Suministro y colocacién de sefial anclada a 262,05
suelo formada por dos postes de @ 90 mm
que sujetan una bandeja de 1200x800 mm en
una sola cara. Materiales, acabados y detalles
constructivos segun el Manual de Sefializacion
Corporativa de Instalaciones de Canal de
Isabel I1.
DOSCIENTOS SESENTA'Y DOS EUROS con CINCO
CENTIMOS
0182 U15060010 ud Redaccion de informe para solicitud de permiso 3.000,00
de cruce o actuacion, tramitacion del permisoy
realizacién de todas las gestiones necesarias
ante el Organismo competente para la obtencién
de la conformidad de la actuacién.
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CUADRO DE PRECIOS 1
N2 CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

TRES MIL EUROS
0183 UPROO01PA ud Desplazamiento de gria de 120 tn, iday 13.800,00
vuelta, incluido el transporte de los
contrapesos, tijera y plumines abatibles,
desplazamiento, montaje y desmontaje de
grua auxiliar. Partida alzada a justificar

TRECE MIL OCHOCIENTOS EUROS
0184 UPROCO2PA ud  Alquiler diario de gria de 120 TM. Partida 2.040,00
alzada a justificar

DOS MIL CUARENTA EUROS

AUTORA DEL PROYECTO DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo. Isabel Martinez Cerezo Fdo. Beatriz Lafuente Fernandez

VeB? JEFA DEL AREA DE PROYECTOS DE
ABASTECIMIENTO

Fdo. Miriam Fernandez Lara
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CUADRO DE PRECIOS 2
Ne cODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0001 MAO0000001 d  Segun documento ambiental CYII - Seguimiento
arqueoldgico
Sin descomposicion
Resto de obray materiales ..........cccceevveennee 116,6700
TOTAL PARTIDA 116,67
0002 MAO0000002 d  Segun documento ambiental CYII - Seguimiento
medio ambiental
Sin descomposicion
Resto de obray materiales ..........cccceevveenneee 116,6700
TOTAL PARTIDA 116,67
0003 MAOO000003N m  Segun documento ambiental CYIl -
Jalonamiento temporal flexible compuesto por
redondos de ferralla y cinta de plastico bicolor.
Mano de 0bra......ccccevvevieecieeieeieeseesee s 0,4640
Resto de obra y materiales 0,2890
SuMa la partida.....coceeeeveererenenieenereeee 0,7500
Costes indirectos. . 6% 0,0450
.................................................... 0,0050
TOTAL PARTIDA 0,80
0004 MAOO000004N m
Mano de 0bra......cccevcvevieecieecieeieeseesee i 2,9000
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennnne 2,2635
Suma la partida.....cocceevevenenenenieencseeee 5,1600
Costes indirectos. . 6% 0,3096
................................ 0,0004
TOTAL PARTIDA 5,47
0005 MAO00007N d Riego periddico de la zona de obras segun
documento ambiental.
.................................................. 295,8400
Suma la partida......coceeeeeneeneenienieeeeeene 295,8400
Costes indirectos. . 6% 17,7504
.................................................... -0,0004
TOTAL PARTIDA 313,59
0006 MA_000006N ud Medidas compensatorias. Plantacion arbdrea
de 1-2 savias en contenedor y arbustos de
40-60 cm de altura con densidad de 600
ejemplares/ha. Incluye planta, jaula protectora
cilindrica metalica, alcorque y riego.
Sin descomposicion
Resto de obra y materiales .......cccccceveruenene 6,5000
TOTAL PARTIDA 6,50
0007 PA1101 ud Redaccion de proyecto as built y de liquidacién de obras,
incluidas ediciones digitales (4 ud) y papel (2 ud)
Sin descomposicion
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennne 15.000,0000
TOTAL PARTIDA 15.000,00
0008 PA1102 ud Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas
que resulten indispensables para la adecuada ejecucion
de la obra en los términos definidos en Pliego de
Prescripciones Técnicas
Sin descomposicion
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennnne 26.000,0000
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CUADRO DE PRECIOS 2
Ne CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
TOTAL PARTIDA 26.000,00

0009 PA_MAOOOIN PA Partida alzada a justificar para redaccién de

0010 UOOO00003N ud

0011 UOO000004N ml

0012 UOO000005N ml

0013 UOO000006N ud

proyecto de reforestacién conforme a los

requisitos definidos en la ley 16/1995 de mayo

forestal de la comunidad de Madrid para la
zona de servidumbre de aproximadamente
11.351 m2 en la que se prevee la repoblacién
de 22.702 m2 con (1158 pies arboreos y 204
pies arbiustivos)

Pernos FI 16 fyk = 500 MPa 320 mm incluso taladro
sobre estructura del azud y Resina tipo HIT-RE 500 V3

o Similar

Perforacidn para inyeccién de Resina tipo
HIT-RE 500 V3 o similar, incluso inyeccién de

resina, totalmente terminado por metro lineal

Perno de barra roscada para Roca con
rosca a izquierdas dn 16 mm N/mm2
500/550 Limite elastico KN 101 y limite
de rotura KN 111, totalmente instalada.

Sin descomposicion
Resto de obray materiales ..........cccceevveennee

TOTAL PARTIDA

Sin descomposicion
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra .......ccecevevenenenieieneneeee
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennnne

Suma la partida...
Costes indirectos.
Redondeo ........

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra .....c.ceceveveneneneeiereseeeen
Resto de obra y materiales

SUMa la Partida.....coceeeeveenenenenieene e
Costes indirectos............... 6%
REdONEO ...covveiieiieiieeeieeeeee e

TOTAL PARTIDA

Mano de obra .......ccccevvvviniiiniiiiiiee
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennne

Suma la partida......cccceeceeevcieeniieeciee e
Costes indirectos............... 6%

RedONdEO ...oovveeieiiieieeeeeeeee e

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra ......cccevverierieniieneeeeseene
Resto de obra y materiales

Suma la partida......cccceveeeeviieeniieeciee e
Costes indirectos............... 6%
REONEO ...oovveiieierieieeieeeeee e

26.000,0000

~ 26.000,00

7.500,0000

7.500,00

1,5155
3,3750

4,8900
0,2934
-0,0034

5,7589
2,5875

8,3500
0,5010
-0,0010

8,85

7,5775
0,9500

8,5300
0,5118
-0,0018

9,04

7,5775
3,3500

10,9300
0,6558
0,0042

DOCUMENTO N24 - PRESUPUESTO- CUADRO DE PRECIOS 2

Pagina 2 de 42



Canal de Isabel 11, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal <&

PROYECTO DE RENOVACION DE LA CONDUCCION DE LA JARA ENTRE LA PRESA DEL
TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA

de Isabel |l Presupuesto
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Ne cODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
TOTAL PARTIDA 11,59
0014 UO00000101N m?  Mortero adhesivo adherencia
Mano de obra......ccoveeveeevccieieiiieceeee s 3,4923
Resto de obra y materiales .........ccccceevveennenne 3,3950
Suma la partida......cceeveeneeneenienieeieeeene 6,8900
Costes indirectos. 6% 0,4134
ReAONdEO .....vvveerieeceeeceecce e, -0,0034
TOTAL PARTIDA 7,30
0015 U00000200N ud Hitos de delimitacién 17x17x60
totalmente instalado de dimensiones
100/170mm de anchura, 100/170mm
longitud y altura 600 mm con hormigoén
HM-30 N/mm2 - CEM Il 42,5 R Serigrafia
o impresidn en hormigdn seglin normas
de CYII. Totalmente instalados puestos en
el terreno, incluso transporte.
Mano de 0bra......cccevcvevieecieecieeieeseesee i 2,8980
Resto de obra y materiales ..........cccccevveennene 96,2305
SumMa la partida.....coceeeveveenenenenieeneseeee 99,1300
Costes indirectos............... 6% 5,9478
[ 0=To Lo 3 Vo =T o TSRS 0,0022
TOTAL PARTIDA 105,08
0016 U0100000N ud Sistema de auscultacidn consistente en la
instalacion de 1 inclinometro de 19,50 m de
longitud perforado a unos 2.mm m de
distancia de la alineacion de las pantallas; 2
unidades de arquetas para la medida de
subsidencias en superficie, situadas entre 2 y 4
m de distancia de la alineacidn de las pantallas
en dos de las alineaciones y 4 prismas para
nivelacién de precisién a colocar en 2 de los 4
marcos de arriostramientos disefiados,
enfrentados 2 a 2.
Mano de obra......ccccceeeeciiecciieeeee e, 488,0000
Maquinaria .....ccoccevviieiiiie e, 114,7400
Resto de obra y materiales .......cccccceveruennene 2.816,5600
SUMa la Partida.....coceeeeeveenerenenieeneseeee 3.419,3000
Costes indirectos............... 6% 205,1580
REAONdEO .....vvvetieeceeece e, 0,0020
TOTAL PARTIDA 3.624,46
0017 UO01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por
las obras, incluso tala de arbolado, arranque
de tocones, medido sobre perfil.
Mano de obra......ccccceeeeciieeciieeeee e, 0,1214
MagquINAria ....oooeveeeriieeneeee e 0,3147
Suma la partida......cccceeceeeviieeciieeciee e 0,4400
Costes indirectos............... 6% 0,0264
REAONAEO ...vvveieeeereeeeeeecreeee e 0,0036
TOTAL PARTIDA 0,47

0018 UO01010018N

ud

Cierre de vélvula en extremo de tramo para
dejar fuera de servicio, para tuberia de
didmetro igual o inferior a 600 mm.
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Ne cODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
Mano de obra......cccveeeeeeiccreieiiieceeee e, 299,8100
MaqUINAria «...eeeeeieeriieeee e 42,7500
Suma la Partida......cceeveereeneenienieeieeeene 342,5600
Costes indirectos. . 6% 20,5536
ReAONdEO .....vvvevieeceeeceeee e, -0,0036
TOTAL PARTIDA 363,11
0019 U01010020 m3 Retirada de la tierra vegetal superficial del
terreno desarbolado, medido sobre perfil, asi
como su acopio, mantenimiento en adecuadas
condiciones y su posterior aporte y extendido,
segun condicionado ambiental.
Mano de obra......cccveeveeevccieieicicceeee e 2,1765
MaqUINAria «..eeeeeieeriieeee e 4,4063
Suma la partida......cceeeeereeneenienieeeeeene 6,5800
Costes indirectos. . 6% 0,3948
REdONdEO ....ovveeeeciieiiececie e -0,0048
TOTAL PARTIDA 6,97
0020 U01010060N m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno,
por medios manuales, con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre perfil.
Mano de obra......cccueeveeevccieieiiccceeee s 1,4490
Suma la partida.....cocceevevenenenenieencseeee 1,4500
Costes indirectos. . 6% 0,0870
[ 0=To Lo 3 Vo =T o TSRS 0,0030
TOTAL PARTIDA 1,54
0021 U01010070 m3 Demolicién de cimentacién de mamposteria
con martillo compresor, incluyendo retirada de
escombros, medido sobre perfil.
Mano de obra......ccccceeeecieeciie e, 34,8565
MaquINAria .....oeecveeeriieeneeee e 8,4040
Suma la partida... 43,2600
Costes indirectos. . 2,5956
[20Te FoTg Yo [To TR USSR 0,0044
TOTAL PARTIDA 45,86
0022 U01010100 m3  Demolicién de cimentaciéon de hormigén con
martillo compresor, incluyendo retirada de
escombros, medido sobre perfil.
Mano de 0bra......ccceeveeieeieeiieceeeeee e 67,2300
Maquinaria .....ccoceevviieiniic e, 9,2365
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennne 1,2500
Suma la partida......cccceeceeevieeeciieeniee e 77,7200
Costes indirectos............... 6% 4,6632
RedONdEO .....vvvevieecieeee e, -0,0032
TOTAL PARTIDA 82,38
0023 U01010140 m3 Levantado por medios mecanicos (pala
cargadora o similar) de firme con base
granular, incluso retirada, medido sobre perfil.
Mano de obra......ccccceeeeciiecciiieeee e, 3,0310
MaquUINAria ....oeeeeeeiieeeeeeceeee e 3,6784
Suma la partida......coeeveeneenienienieeeeeene 6,7100
Costes indirectos............... 6% 0,4026
REAONAEO ...vvveeeeeereeeeeeecereeeee e -0,0026
TOTAL PARTIDA 7,11
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Ne cODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
Mano de obra......cccveeeeeeiccreieiiieceeee e, 3,0310
MaqUINAria «..eeeeeieeriieeeee e 3,6784
Suma la partida 6,7100
Costes indirectos... 6% 0,4026
ReAONdEO .....vvvevieeceeeceeee e, -0,0026
TOTAL PARTIDA 7,11
0024 U01010280N m  Levantado y posterior reposicién de barandilla,
medido sobre perfil.
Mano de obra 15,7560
Maquinaria 30,6062
Suma la partida......ccceeeeeneenieniieeieeieeieene 46,3600
Costes indirectos... 6% 2,7816
Redondeo -0,0016
TOTAL PARTIDA 49,14
0025 U01010360 m3 Demolicién de muro de hormigdn, con
compresor, retirada de escombros, medido
sobre perfil.
Mano de obra 39,2176
Magquinaria 6,1840
Suma la partida 45,4000
Costes indirectos 6% 2,7240
Redondeo -0,0040
TOTAL PARTIDA 48,12
0026 U01010361N m  Desmontaje y retirada de tuberia existente de
cualquier material y didmetro igual o inferior a
900 mm, incluso acarreo en zanja segun
procedimiento constructivo definido en el
anejo correspondiente o método alternativo,
extraccion de la tuberia retirada mediante
camidn grua y carga y descarga a contenedor.
Mano de obra 32,6920
Maquinaria 65,8835
Resto de obra y materiales .......cccccceverennene 1,3500
Suma la partida 99,9300
Costes indirectos... 6% 5,9958
REAONEO ... 0,0042
TOTAL PARTIDA 105,93
0027 U01010371N m3 Desmontaje y retirada de estructura metalica
existente, incluso medios auxiliares necesarios,
acarreo y retirada mediante camion grua y
carga y descarga a contenedor.
Mano de obra 119,9500
Maquinaria 91,4800
Resto de obra y materiales ..........cccccevveennne 3,6000
Suma la partida 215,0300
Costes indirectos... 6% 12,9018
RedONdEO .....vveeviiecieeee e, -0,0018
TOTAL PARTIDA 227,93
0028 U01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, por medios
mecanicos, en terreno blando (suelo con
golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
Mano de obra......ccccceeeecieeccie e, 0,4347
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MaquiNaria .....coecveeereeereee e 1,8400
Suma la partida......ccceeeeeneeneenieeieeceeieenne 2,2700
Costes indirectos............... 6% 0,1362
ReAONdEO .....vvveerieecteeece e, 0,0038
TOTAL PARTIDA 2,41
Mano de obra 0,4347
MaqUINAria «..eeeeeieeniieeee e 1,8400
Suma la partida......coceeveereeneenienieeeeeene 2,2700
Costes indirectos............... 6% 0,1362
[ 0=To Lo g Vo =T o TSRS 0,0038
TOTAL PARTIDA 2,41
0029 U01021040 m3 Excavacion a cielo abierto, por medios
mecdnicos, en terreno duro (suelo con golpeo
en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.
Mano de obra......cccveeveeevcciiieicceceeee s 1,4490
MaqUINAria ..ooeeveerienienieereceeeee e 8,7210
Suma la Partida......cceeveereeneenieeieeieeeene 10,1700
Costes indirectos............... 6% 0,6102
RedONdEO ....ovveeeeciiecieciece e -0,0002
TOTAL PARTIDA 10,78
0030 U01022000N m2 Acondicionamiento del terreno,
incluyéndose el desmonte (espesor
15 cm) y terraplén necesario,
rasanteo de la plataforma obtenida,
formacion de la plataformay
retirada de material sobrante a
vertedero.
Mano de obra......ccccceeeecieeciie e, 0,8008
MaquINAria .....oeecveeeriieeneeee e 4,3294
Resto de obra y materiales .......ccccccevenuenene 0,5715
Suma la partida......coeeveeneeneeniienieeeeeee 5,7000
Costes indirectos............... 6% 0,3420
REAONdEO .....vvvevieeceeece e, -0,0020
TOTAL PARTIDA 6,04
0031 U01022020 m3  Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en
terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido
sobre perfil.
Mano de obra......ccccceeevcieecciieeeee e, 1,9562
Maquinaria 8,8320
Suma la partida......coceeeeeneenieniienieeeeieene 10,7900
Costes indirectos............... 6% 0,6474
REAONEO ...vvvvieeeeiteeeeeeeeeeee e 0,0026
TOTAL PARTIDA 11,44
0032 U01022050 m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en
terreno de transicién entre duro y roca
(resistencia a comprensién simple inferior a 2
MPa), medido sobre perfil.
Mano de obra .. 2,0286
MagquINAria ....oooeveeeriieeneeee e 10,8770
Suma la partida......cccceeceeeviieeniieeeiee e 12,9100
Costes indirectos............... 6% 0,7746
ReAONdEO .....vveevieecieeeee e, -0,0046
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TOTAL PARTIDA 13,68
0033 U01022080 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, en
rocas de resistencia media y alta
(comprensién simple superior a 15 MPa),
medido sobre perfil.
Mano de obra......cccveeeeeevcciiieiiieeceeee e 0,2536
Maquinaria 40,5219
Suma la Partida......coeeeeeneeneenieenieeieeeene 40,7800
Costes indirectos............... 6% 2,4468
ReAONdEO .....vvveevieeceeecreecce e, 0,0032
TOTAL PARTIDA 43,23
Mano de obra......cccccveeecieeecieeceee e, 0,2536
MaqUINAria ..ooeeveerierienrececece e 40,5219
Suma la partida.....coceeeveveenenenenieeseseeee 40,7800
Costes indirectos. 6% 2,4468
[ 0=To Lo 3 Lo =T o TSRS 0,0032
TOTAL PARTIDA 43,23
0034 U01030010 m3 Arena silicea para asiento de tuberias, con
tamafo maximo de arido de 25 mm, exenta de
materia organica y con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en tridxido de
azufre, incluso aportacion, extendido y
nivelacion, medido sobre perfil.
Mano de obra......cccveeveeevcciiieiiceceeee e 4,5465
Maquinaria ... 7,8483
Resto de obra y materiales .........ccccceverenene 12,9800
Suma la partida......cceeeeereeneenienieeieeieee 25,3700
Costes indirectos............... 6% 1,5222
REAONEO ....evveeiieeieecee e -0,0022
TOTAL PARTIDA 26,89
0035 U01030030 m3  Hormigdn en masa HM 20//B/20
fabricado con cemento CEM II/A-P
32,5, para asiento de tuberia,
colocado a cualquier profundidad
con espesor minimo  de 15 cm,
logrando un angulo de la cama de
apoyo entre 902 a 1809, incluso
compactacion, curado y acabado.
Mano de obra......ccccceeeecieeciieeeee e, 1,1200
Resto de obra y materiales .......ccccccceveruennene 76,8915
Suma la partida......cceeeeereeneenienieeieeieee 78,0100
Costes indirectos. 6% 4,6806
REAONEO ...vvvvieeeeiteeeeeeeeeeee e -0,0006
TOTAL PARTIDA 82,69
0036 U01030040 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados,
tamafio maximo 150 mm, procedentes de
préstamos, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.
Mano de obra......ccccceeeeciiecciiieeee e, 1,8480
Maquinaria ....c.cceeeuvveeens 3,5568
Resto de obra y materiales ........cccccecuveenenn. 3,9215
Suma la partida......cccceveeeeviieeniieeciee e 9,3300
Costes indirectos............... 6% 0,5598
ReAONdEO .....vvvevieeceeeeeeee e, 0,0002
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TOTAL PARTIDA 9,89
0037 U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados,
tamafio maximo 150 mm, procedentes de la
propia excavacion, incluso aportacion,
extendido y compactacién hasta una densidad
del 100% P.M., medido sobre perfil.
Mano de obra......cccveeeeeevcciiieiiieeceeee e 1,8480
Maquinaria 3,5568
Suma la Partida......coeeeeeneeneenieenieeieeeene 5,4000
Costes indirectos............... 6% 0,3240
ReAONdEO .....vvveevieeceeecreecce e, -0,0040
TOTAL PARTIDA 5,72
Mano de obra......cccccveeecieeecieeceee e, 1,8480
MaqUINAria ..ooeeveerierienrececece e 3,5568
Suma la partida.....coceeeveveenenenenieeseseeee 5,4000
Costes indirectos. 6% 0,3240
REAONEO .....vveeveeeceeece e, -0,0040
TOTAL PARTIDA 5,72
0038 U01030060 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados,
tamafio maximo 30 mm, procedentes de
préstamos, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 95%
P.M., medido sobre perfil.
Mano de obra .. 1,8480
Maquinaria .....ccoceeennees 3,5613
Resto de obra y materiales .. 4,6575
Suma la partida.....occeevevenenenenieenereeee 10,0700
Costes indirectos............... 6% 0,6042
REAONEO ....evveeiieeieeceee e, -0,0042
TOTAL PARTIDA 10,67
0039 U01030180 m3 Escollera de piedras sueltas entre 50 y 200 kg
de peso, incluso aportacion, colocadas para
obtener las secciones indicadas en Proyecto,
medido sobre perfil.
Mano de 0bra......ccccevveeieecieeiieceeeeee i 0,7340
MaquINAria .....oeecveeeriieeneeee e 5,6945
Resto de obra y materiales ..........cccccevveennn. 9,9500
SUMa la Partida.....coceevereererenenieeneneee 16,3800
Costes indirectos............... 6% 0,9828
REAONEO ...t -0,0028
TOTAL PARTIDA 17,36
0040 U01030200 m2 Malla de separacidn bajo escollera mediante
geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a base de
filamentos de polipropileno unidos
mecanicamente, incluso suministro y
colocacién, medido sobre perfil.
Mano de obra......ccccceeeeciieeciieeeee e, 0,8308
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennne 2,0350
Suma la partida......cccceeeeeeviieeniieeeiee e 2,8700
Costes indirectos............... 6% 0,1722
REAONAEO ...vvveieeeereeeeeeecreeee e -0,0022
TOTAL PARTIDA 3,04
0041 U01030330 m  Banda de sefializacién, segiin normas o
especificaciones técnicas de Canal de Isabel Il
vigentes.
Mano de obra......ccccceeeecieeccie e, 0,0435
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Resto de obra y materiales ..........cccceevveennene 0,1900
Suma la partida......ccceeeeeneeneenieeieeceeieenne 0,2300
Costes indirectos... 6% 0,0138
Redondeo -0,0038
TOTAL PARTIDA 0,24
0042 U01040010 m2 Refino, nivelacién y apisonado en explanadas,
por cualquier procedimiento, incluso limpieza.
Mano de obra 0,2936
Maquinaria 1,0034
Resto de obra y materiales ........c.cccceevveennnne 0,0600
Suma la partida 1,3600
Costes indirectos... 6% 0,0816
REdONdEO ....ovveeeeiieciecece e -0,0016
TOTAL PARTIDA 1,44
0043 UO01SB1000N m  Buldn pasivo de 32 mm de diametro, colocado
en estabilizacion de taludes graniticos, incluso
perforacion del taladro, inyeccién con cemento
de alta resistencia inicial.
Mano de obra 7,6780
Maquinaria ....ccceceeevieeennns 38,7530
Resto de obra y materiales 87,4586
Suma la partida 133,8900
Costes indirectos 6% 8,0334
Redondeo -0,0034
TOTAL PARTIDA 141,92
0044 U02010000N m?  Limpieza mecdnica de cara superior de la
zapata existente y del tramo de solera de
hormigdn en contacto con el nuevo hormigén de
refuerzo, mediante la aplicacién de lanza de
agua a presion, dejando una superficie de arido
visto, con rugosidad. Posteriormente se
limpiara la superficie por aspiracion, dejando
una superficie exenta de polvo y seca. Se
verificara que la superficie presenta una
rugosidad adecuada.
Mano de 0bra......cccevcveeieecieecieceeeesee e 5,3090
Maquinaria 9,8000
Resto de obra y materiales 0,0100
SuMa la partida.....coceeveveenerenenieeneseeee 15,1200
Costes indirectos... 6% 0,9072
Redondeo 0,0028
TOTAL PARTIDA 16,03
0045 U02011030 m  Suministro y colocacion de tuberia de
hormigdén armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o seglin normativa vigente, Clase
135, didametro nominal DN 500 mm, incluso
parte proporcional de junta elastomérica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de obra 3,9429
Maquinaria 3,8942
Resto de obra y materiales ........cccccecuveennenn. 37,6110
Suma la partida 45,4500
Costes indirectos... 6% 2,7270
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[ 0=To [o] o Vo [=To TSRS 0,0030
TOTAL PARTIDA 48,18
0046 U02050130 m  Suministro e instalacién de tritubo de
polietileno extruido de alta densidad, de 50 x 3
mm, dispuesto en un plano y unidos entre si
por medio de una membrana, totalmente
colocado, incluso guia de cuerda de nylony
banda de plastico de aviso, mandrilado, de
acuerdo con la Norma Técnica para la
instalacion de tritubo de polietileno en
conducciones enterradas de comunicaciones
de Canal de Isabel II.
Mano de obra 0,1275
Resto de obra y materiales 3,7500
Suma la partida..... 3,8800
Costes indirectos 6% 0,2328
Redondeo ....... -0,0028
TOTAL PARTIDA 4,11
Mano de obra 0,1275
Resto de obra y materiales 3,7500
Suma la partida..... 3,8800
Costes indirectos 0,2328
Redondeo ............. -0,0028
TOTAL PARTIDA 4,11
0047 U02080020 m  Suministro e instalacién de tuberia de PVC-U
de pared estructurada, rigidez nominal SN>=
8 kN/m2, de didmetro nominal DN 315 mm,
conforme a norma UNE-EN 13476 y/o segln
normativa vigente, incluso parte proporcional
de unidn con junta elastica, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
Mano de 0bra......ccccevveeieecieeiieceeeeee i 1,1200
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennne 36,0400
Suma la partida 37,1600
Costes indirectos... 6% 2,2296
[20=Te [oTg Vo [=To TR 0,0004
TOTAL PARTIDA 39,39
0048 U02101010 m  Suministro e instalacién de tuberia de
fundicion ddctil para
abastecimiento/agua regenerada,
didmetro nominal DN 80 mm, conforme
a norma UNE-EN 545 y/o segln
normativa vigente, Clase 100, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc
con capa de acabado de barniz
bituminoso o epoxi, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso parte
proporcional de junta automatica flexible
de EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto
funcionamiento.
Mano de obra......ccccceeeecieeciie e, 6,0620
Resto de obra y materiales ........cccccecuveennenn. 17,8700
Suma la partida 23,9300
Costes indirectos... 6% 1,4358
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[ 0=To [o] o Vo [=To TSRS 0,0042
TOTAL PARTIDA 25,37

0049 U02101020 m  Suministro e instalacién de tuberia de
fundicidn ddctil para
abastecimiento/agua regenerada,
diametro nominal DN 100 mm, conforme
a norma UNE-EN 545 y/o segun
normativa vigente, Clase 100, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc
con capa de acabado de barniz
bituminoso o epoxi, color exteriory
marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso parte
proporcional de junta automatica flexible
de EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano de obra 6,6682
Resto de obra y materiales 22,0500
Suma la partida..... 28,7200
Costes indirectos 1,7232
Redondeo ............. -0,0032
TOTAL PARTIDA 30,44
Mano de obra 6,6682
Resto de obra y materiales 22,0500
Suma la partida.. 28,7200
Costes indirectos 1,7232
Redondeo ............. -0,0032
TOTAL PARTIDA 30,44
0050 U02101350N m  Suministro e instalacién de tuberia de fundicién

ductil para abastecimiento/agua regenerada,

didmetro nominal DN 200 mm, conforme a

norma UNE-EN 545 y/o seglin normativa

vigente, Clase 50 con revestimiento interior de

mortero de cemento y revestimiento exterior

de zinc con capa de acabado de epoxi, color

exterior y marcado segiin Normas de Canal de

Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de

junta automatica flexible de EPDM, medios

auxiliares y pruebas necesarias para su

correcto funcionamiento.
Mano de obra 9,0930
Resto de obra y materiales 41,8100
Suma la partida......coceeeeeneenieniienieeeeieene 50,9000
Costes indirectos... 6% 3,0540
Redondeo -0,0040
TOTAL PARTIDA 53,95

0051 U02101510 m  Suministro e instalacion de tuberia de
fundicidon ductil acerrojada con
contrabrida, para abastecimiento/agua
regenerada, diametro nominal DN 200
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o
segun normativa vigente, Clase 50, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc
con capa de acabado de barniz
bituminoso o epoxi, color exteriory
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marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso parte
proporcional de unién  acerrojada con
junta de EPDM, cordén de soldadura,
anillo metalico, contra-brida y pernos,
medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Mano de obra 9,0930
Resto de obra y materiales 94,5500
Suma la partida......coceeveereeneenienieeeeeene 103,6400
Costes indirectos... 6% 6,2184
Redondeo 0,0016
TOTAL PARTIDA 109,86
0052 U02130124 ud Codo de fundicién ductil con dos
enchufes en junta flexible, C 100, DN 80
mm, angulo 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso colocacién, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de obra 9,1500
Resto de obra y materiales 45,9700
Suma la partida.. 55,1200
Costes indirectos 3,3072
Redondeo ............. 0,0028
TOTAL PARTIDA 58,43
0053 U02130126 ud Codo de fundicién ductil con dos
enchufes en junta flexible, C 100, DN 100
mm, angulo 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o
segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso colocacidn, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de 0bra......ccccevveeieecieeiecieeeecee e 10,6750
Resto de obray materiales ..........cccceevveennene 58,4800
Suma la partida 69,1600
Costes indirectos... 6% 4,1496
RedONdEO .....vvvevieecieeee e, 0,0004
TOTAL PARTIDA 73,31

0054 U02130215

ud

Codo de fundicién ddctil con dos bridas, PN 25
atm, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segliin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
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funcionamiento.

Mano de obra 18,3000

Resto de obra y materiales 182,6000

Suma la partida......ccceeeeeneeniesiieeiieecieeieenne 200,9000

Costes indirectos... 6% 12,0540

Redondeo -0,0040

TOTAL PARTIDA 212,95

0055 UO02130215N

ud

Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 40
atm, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segliin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto

funcionamiento.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

Suma la partida
Costes indirectos
Redondeo

6%

TOTAL PARTIDA

0056 U02130308N ud Derivacién en T de fundicién ductil con dos
enchufes en junta mecanica, C 64, DN 200 mm,
y derivacion en brida PN 40 atm de DN segun
proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas
de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segun norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

SuMa la partida.....coceeveveenerenenieeneseeee
Costes indirectos...
Redondeo

TOTAL PARTIDA

0057 U02130334N ud Derivacién en T de fundicion ductil con
dos enchufes en junta mecanica, C 50, DN
250 mm, y derivacion en brida PN 40 atm
de DN segun proyecto, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o

seguin normativa vigente, con

revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso colocacidn, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, brida segiin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto

18,3000
164,0000

182,3000
10,9380
0,0020

193,24

18,3000
185,6000

203,9000
12,2340
-0,0040

216,13
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funcionamiento.
Mano de obra.......ccccveeecieeeciececeec e, 21,3500
Resto de obray materiales ..........cccceevveennee 450,2900
Suma la partida 471,6400
Costes indirectos... 6% 28,2984
(0=To [0 3 Vo =T o TSRS 0,0016
TOTAL PARTIDA 499,94
Mano de obra......cccveeeeeevccieieiiieceeee e 21,3500
Resto de obra y materiales ........c.cccceevveennnne 450,2900
Suma la partida 471,6400
Costes indirectos... 6% 28,2984
REdONdEO ....ovveeeeiieciecece e 0,0016
TOTAL PARTIDA 499,94
0058 U02130916N ud Brida ciega de fundicion ductil, PN 40
atm, DN 250 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin
normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segiin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
Mano de obra 3,0849
Resto de obra y materiales 139,9400
Suma la partida......cceeeeereeneenienieeieeieee 143,0200
Costes indirectos... 6% 8,5812
Redondeo -0,0012
TOTAL PARTIDA 151,60
0059 UO02131108N ud  Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe
de junta mecdnica, C 64, DN 200, y union brida,
PN 40 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas
de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segiin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Mano de obra 4,8496
Resto de obra y materiales 160,0000
Suma la partida......cccceeeeeeviieeniieeeiee e 164,8500
Costes indirectos... 6% 9,8910
Redondeo -0,0010
TOTAL PARTIDA 174,74

0060 U02131208N

ud

Brida-espiga (liso) de fundicién ductil con una
brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 64, DN 200
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o

UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con
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revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas
de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Mano de obra 4,8496
Resto de obra y materiales 150,0000
Suma la partida......cceeveeneeneenienieeeeeene 154,8500
Costes indirectos... 6% 9,2910
Redondeo -0,0010
TOTAL PARTIDA 164,14
0061 U02141010N ud Carrete embridado de fundicién ductil
con dos bridas, PN 40 atm, DN 80 mm, y
longitud 500 mm conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin
normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segiin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
Mano de obra 3,0500
Resto de obra y materiales 136,0000
Suma la partida......cceeeeereeneenienieeieeieee 139,0500
Costes indirectos... 6% 8,3430
Redondeo -0,0030
TOTAL PARTIDA 147,39
0062 UO02141011N ud Carrete embridado de fundicién ductil
con dos bridas, PN 40 atm, DN 50 mm, y
longitud 500 mm conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segiin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
Mano de obra......ccccceeeeciiecciie e, 3,0500
Resto de obra y materiales ........ccccceevveennenn. 121,0000
Suma la partida 124,0500
Costes indirectos... 6% 7,4430
REAONAEO ...vvveeeeeereeeeeeecereeeee e -0,0030
TOTAL PARTIDA 131,49

0063 UO02141012N

ud

Carrete embridado de fundicion ductil
con dos bridas, PN 40 atm, DN 100 mm, y
longitud 500 mm conforme a norma
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UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
Mano de obra......cccveeeeeevccieieiiieceeee e 3,0500
Resto de obray materiales ..........cccceevveennee 149,0000
Suma la partida 152,0500
Costes indirectos 6% 9,1230
Redondeo -0,0030
TOTAL PARTIDA 161,17
0064 U02142010N ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion
ddctil con dos bridas, PN 40 atm, DN 80 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o seglin normativa vigente, con varios anillos
de anclaje y longitud 800 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas
de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Mano de obra 3,0500
Resto de obra y materiales 388,1000
SUMa la Partida.....coceeeevenenenenieeneseeee 391,1500
Costes indirectos... 6% 23,4690
Redondeo 0,0010
TOTAL PARTIDA 414,62
0065 U02142040N ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion
ddctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o seglin normativa vigente, con varios anillos
de anclaje y longitud 800 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas
de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Mano de obra 4,5750
Resto de obra y materiales 840,7300
Suma la partida......cccceeceeevcieeniieeeiee e 845,3100
Costes indirectos... 6% 50,7186
Redondeo 0,0014
TOTAL PARTIDA 896,03

0066 U02142130N

ud

Carrete de anclaje (pasamuros) de
fundicion ductil con dos bridas, PN 40
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atm, DN 100 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 800 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso colocacién, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segiin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
Mano de obra......cccccveeecieeecieeceee e, 3,6600
Resto de obra y materiales .......ccccccceverenene 501,2500
Suma la partida 504,9100
Costes indirectos 6% 30,2946
Redondeo -0,0046
TOTAL PARTIDA 535,20
Mano de obra 3,6600
Resto de obra y materiales 501,2500
Suma la partida 504,9100
Costes indirectos 6% 30,2946
Redondeo -0,0046
TOTAL PARTIDA 535,20
0067 U02142170N ud Carrete de anclaje (pasamuros) de
fundicién ductil con dos bridas, PN 40
atm, DN 250 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin
normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 800 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso colocacidn, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segiin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
Mano de obra 6,1000
Resto de obra y materiales 953,8900
SUMa la Partida.....coceeeevenevenenieeneseeee 959,9900
Costes indirectos... 6% 57,5994
Redondeo 0,0006
TOTAL PARTIDA 1.017,59

0068 U03012030N

ud

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN
40, serie 15, conforme a norma UNE-EN
558 y/o seglin normativa vigente, con
union mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitroceramico, segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal
de Isabel Il de elementos de Maniobra 'y
Control, Valvulas de Compuerta, incluso
juntas elastoméricas de estanquidad,
tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
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Mano de obra 15,8200
Resto de obra y materiales 856,0200
Suma la partida......ccceeeeeneeniesiieeiieecieeieenne 871,8400
Costes indirectos... 6% 52,3104
Redondeo -0,0004
TOTAL PARTIDA 924,15
0069 U03013010N ud  Vdlvula de compuerta, DN 50 mm, PN 40, serie
14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, con unién mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitrocerdmico, segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacién y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra 15,8200
Resto de obra y materiales 401,0300
Suma la partida..... 416,8500
Costes indirectos 25,0110
Redondeo ............. -0,0010
TOTAL PARTIDA 441,86
0070 U03013020N ud  Vdlvula de compuerta, DN 80 mm, PN 40, serie
14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, con unién mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitrocerdmico, segun
Especificacién Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacién y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra 15,8200
Resto de obra y materiales 619,2900
SUMa la Partida.....coceeeeeveenerenenieeneseeee 635,1100
Costes indirectos... 6% 38,1066
Redondeo 0,0034
TOTAL PARTIDA 673,22
0071 U03013060N ud  Vdlvula de compuerta, DN 200 mm, PN 40,
serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o
segun normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico,
segun Especificacion Técnica Vigente de Canal
de Isabel Il de elementos de Maniobray
Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacién y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra......cccveeeeeeveireieieeeeceeee e, 18,9840
Resto de obra y materiales ........cccccecuveenenn. 2.480,3600
Suma la partida 2.499,3400
Costes indirectos... 6% 149,9604
ReAONdEO .....vvvevieeceeeeeeee e, -0,0004
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TOTAL PARTIDA 2.649,30
0072 U03041010N ud  Suministro e instalacién de ventosa bifuncién,
DN 50 mm, con capacidad de admision de aire
segun el PPTP, PN 40, unién mediante bridas y
revestimiento de epoxi o vitroceramico, segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Aeracidn, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacion y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra......cccveeeeeevccieieiiieceeee e 21,5740
Resto de obray materiales ..........cccceevveennee 900,0000
Suma la partida.....oceeeveveenerenenieesereeee 921,5700
Costes indirectos. . 6% 55,2942
REdONdEO ....ovveeeeciieciieceee e -0,0042
TOTAL PARTIDA 976,86
0073 U03080110 ud Arqueta prefabricada para tritubo de
hormigdn con fondo de 50x50x50 cm,
segun Norma o Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il y/o
indicacion de la Direccion de Obra y/o
Divisién de Instrumentacion, incluido
tapay cerco, incluso colocacién.
Mano de obra ............... . 22,4200
Resto de obra y materiales ..........cccccevveennee 178,2600
Suma la partida.....cocceeveverenenenieeneseeee 200,6800
Costes indirectos............... 6% 12,0408
REAONdEO .....vvvetieeceeece e, -0,0008
TOTAL PARTIDA 212,72
0074 U03080120 ud Arqueta prefabricada para tritubo de
hormigdn con fondo de 100x100x100 cm,
segun Norma o Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il y/o
indicacion de la Direccion de Obra y/o
Divisién de Instrumentacion, incluido
tapay cerco, incluso colocacién.
Mano de obra......ccccceeeeciiecciieeeee e, 25,4530
Resto de obra y materiales .......ccccccceveruenene 325,3200
Suma la partida......ccoeeveeneenienienieeieeieene 350,7700
Costes indirectos............... 6% 21,0462
REAONEO ....evveeiieeiieeceeee e, 0,0038
TOTAL PARTIDA 371,82
0075 UO5000000N ud
Mano de obra......ccccceeeecieecciii e, 97,3200
MagquINAria ....oooeveeeriieeneeee e 59,1052
Resto de obra y materiales ........cccccecvveennen. 9,9153
Suma la Partida......ccceeeeeneenienieeieeieeeene 166,3400
Costes indirectos............... 6% 9,9804
REAONEO ...vvveeeeeeiteeeeeeeeeeee e -0,0004
TOTAL PARTIDA 176,32

0076 U05070040

ud  Suministro e instalacién de marco y tapa de
fundicién ductil, clase D-400, con bloqueo
automatico, tapa articulada, con marco y tapa
circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa,
con junta de elastémero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa,
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cota de paso minima 60 cm, con dispositivo
acerrojado antirrobo, identificacién segin
Canal de Isabel Il y servicio correspondiente
(abastecimiento, saneamiento, reutilizacion).
Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a
norma UNE-EN 124 y segiin normativa vigente
de Canal de Isabel II. Totalmente colocada y
enrasada con la superficie.
Mano de obra.......ccccveeecieeeciececeec e, 7,5961
Resto de obray materiales ..........cccceevveenneee 146,0800
Suma la partida 153,6800
Costes indirectos... 6% 9,2208
[0=To [0 3 Vo =T o TSRS -0,0008
TOTAL PARTIDA 162,90
0077 U05090050 ud  Suministro e instalacién de rejilla de hierro
fundido (fundicidn ddctil), de dimensiones 660
mm por 350 mm, conforme a norma UNE 1563
y/o seglin normativa vigente.
Mano de obra 9,7590
Resto de obra y materiales 29,9800
Suma la partida 39,7400
Costes indirectos 6% 2,3844
Redondeo -0,0044
TOTAL PARTIDA 42,12
0078 U05090240 ud Pate con alma de acero recubierto de
polipropileno, conforme a la norma UNE-EN
13101 y/o segun normativa vigente, para
acceso a pozos de registro, totalmente
colocado, incluso taco quimico, anclaje quimico
o resina.
Mano de obra 4,3500
Resto de obra y materiales 6,8400
SUMa la Partida.....coceeeevenenenenieeneseeee 11,1900
Costes indirectos... 6% 0,6714
Redondeo -0,0014
TOTAL PARTIDA 11,86
0079 U05090240N ud Asidero telescépico con barra
desmontable, instalacion en pates. En
calidad acero galvanizado. + Argollas de
acero para montaje en pates. Puesto en
obra totalmente instalado
Mano de 0bra......ccccevveeeieecieecieceeeeee e 4,3500
Resto de obra y materiales ........cccccecvveennenn. 162,0000
Suma la partida 166,3500
Costes indirectos... 6% 9,9810
RedONdEO .....vvvevieecieeee e, -0,0010
TOTAL PARTIDA 176,33
0080 U06010260N m  Micropilote fabricado "in situ" de diametro
exterior de 114.3 mm, armado con tubo de
acero de 100,10 mm de diametro interior, de
7,1 mm de espesor, incluso parte proporcional
de transporte de equipo mecanico, trabajos
auxiliares. Totalmente terminado.
Mano de obra 10,9305
Maquinaria 24,7960
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Resto de obra y materiales ..........cccceevveennene 23,9548
Suma la partida......ccceeeeeneeneenieeieeceeieenne 59,6800
Costes indirectos............... 6% 3,5808
ReAONdEO .....vvveerieecteeece e, -0,0008
TOTAL PARTIDA 63,26
0081 U07000002N ud Unidad de apoyo prefabricado en Galeria para
tubo 200mm incluso trasporte, instalacion y
puesta a prueba en el lugar de colocacién.
Mano de obra......cccccveeeceeeecieccee e, 29,7875
MaquINaria «....ooeceeerieeeneee e 6,0636
Resto de obray materiales ..........cccceevveennee 3,1844
Suma la partida.....oceeeveveenerenenieesereeee 39,0400
Costes indirectos. 6% 2,3424
REdONdEO ....ovveeeeciieciieceee e -0,0024
TOTAL PARTIDA 41,38
0082 U07000100N m? Lana de roca semi-rigida no revestido.
Aislamiento no sometido a cargas mecénicas
en cerramientos con prestaciones térmicasy
acusticas, Compuestos en un 98 % de roca de
origen volcanico (basalto) y un 2% de ligante
organico Cubierto chapa de Acero S 275 JR.
Totalmente instalado en tuberia como
recubrimiento incluso medios auxiliares.
Mano de obra......cccccveevcieeciieeeee e, 22,4950
Resto de obra y materiales .........ccccceverenene 3,8929
Suma la partida......cceeeeereeneenienieeieeieee 26,3900
Costes indirectos............... 6% 1,5834
REAONEO ....evveeiieeieecee e -0,0034
TOTAL PARTIDA 27,97
0083 U070101020 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn de
limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20,
elaborado en central y vertido desde camién o
bomba, para formacion de capa de hormigén
de limpieza y nivelado de fondos de
cimentacion, colocado a cualquier
profundidad. Segun EHE vigente.
Mano de 0bra......ccceeveeieeieeiieceeeeee e 4,4990
MagquINaria «....ooeveeeriieeneeeeeee e 6,3891
Resto de obra y materiales .......ccccccceveruennene 62,0655
Suma la partida......cceeeeereeneenienieeieeieee 72,9500
Costes indirectos. 6% 4,3770
REAONEO ...vvvvieeeeiteeeeeeeeeeee e 0,0030
TOTAL PARTIDA 77,33
0084 U070103020 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn en
masa HM-20/B/20/I, elaborado en central y
vertido desde camion en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones,
soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier
altura, incluso compactacion, curado y
acabado. Segun EHE vigente.
Mano de obra .. 5,9575
Maquinaria .....cccceeeeunees 0,2280
Resto de obra y materiales ........cccccecuveennenn. 78,7915
Suma la partida......cceeeeeneenieniieeieeeeieene 84,9800
Costes indirectos............... 6% 5,0988
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[ 0=To [o] o Vo [=To TSRS 0,0012
TOTAL PARTIDA 90,08
0085 U07014020 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn en
masa HM-25/B/20/I, elaborado en central y
vertido desde camion en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones,
soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier
altura, incluso compactacion, curado y
acabado. Segun EHE vigente.
Mano de obra......cccveeeeeevccieieiiieceeee e 5,9575
MaqUINAria «..eeeeeeeerieeee e 0,2280
Resto de obray materiales ..........cccceevveennene 80,5135
Suma la partida......ccceeeeeneenieniieeieeieeieene 86,7000
Costes indirectos. . 6% 5,2020
REAONEO .....vvvevieeceeeee e, -0,0020
TOTAL PARTIDA 91,90
0086 U07017040 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para
armar HA-25/B/20/Ila, elaborado en central y vertido
desde camidn en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactacién, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
Mano de obra......cccueeveeevccieieiiccceeee s 5,9575
Maquinaria .....cceceeeeunees 0,1520
Resto de obra y materiales .........ccccceverenene 86,0365
Suma la partida......cceeeeeneenienienieeieeeene 92,1500
Costes indirectos. . 6% 5,5290
REdONdEO ....ovveeeeciieciiecece e 0,0010
TOTAL PARTIDA 97,68
0087 U07018170 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para
armar HA-30/B/20/lla+H, HA-30/B/20/Ila+F,
HA-30/B/20/1Ib+H o HA-30/B/20/11b+F,
elaborado en central y vertido desde camidn
en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
Mano de obra......ccccceeeeciiecciieeeee e, 5,9575
Maquinaria .....ccoccevviieiiiie e, 0,1520
Resto de obra y materiales .......cccccceveruennene 97,8175
SUMa la Partida.....coceeeeeveenerenenieeneseeee 103,9300
Costes indirectos............... 6% 6,2358
REAONdEO .....vvvetieeceeece e, 0,0042
TOTAL PARTIDA 110,17
0088 U07018500 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para
armar HA-30/B/20/lla+H, HA-30/B/20/lla+F,
HA-30/B/20/Ilb+H y HA-30/B/20/I1b+F,
elaborado en central y vertido desde camidn
en elementos verticales de estructura (muros,
pilares, etc.), incluso compactacién, vibrado,
curado y acabado. Segun EHE vigente.
Mano de obra......ccccceeeeciiecciiieeee e, 8,9980
Maquinaria ....c.cceeeuvveeens . 0,1900
Resto de obra y materiales ........cccccecuveenenn. 98,1975
Suma la partida......cccceveeeeviieeniieeciee e 107,3900
Costes indirectos............... 6% 6,4434
ReAONdEO .....vvvevieeceeeeeeee e, -0,0034
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TOTAL PARTIDA 113,83
0089 U07020010 m2 Encofrado plano con madera en
cimentaciones, soleras, pozos y arquetas,
colocado a cualquier profundidad, incluso
desencofrado y limpieza.
Mano de obra .. 15,0980
Maquinaria .....ccccceeeeunees 1,1229
Resto de obray materiales ..........cccceevveenneee 6,9583
Suma la Partida......coeeeeeneeneenieenieeieeeene 23,1800
Costes indirectos............... 6% 1,3908
ReAONdEO .....vvveevieeceeecreecce e, -0,0008
TOTAL PARTIDA 24,57
0090 U07020250 m3 Cimbrado en elementos estructurales, incluso
montaje y desmontaje.
Mano de obra .. 3,8370
Maquinaria .....cccceeveenes 2,0565
Resto de obra y materiales .. 17,7000
SuMa la Partida.....coceeeeveenerenenieenereeee 23,5900
Costes indirectos............... 6% 1,4154
[ T=To [o] 3 Lo =T o TR 0,0046
TOTAL PARTIDA 25,01
0091 UO07030010 kg  Suministro y colocacidn de acero laminado
tipo S275 JR en estructuras (pilares, vigas,
cerchas, etc.) seglin peso tedrico incluso parte
proporcional de despuntes, soldadura,
montaje, dos manos de pintura antioxidante.
Totalmente terminado.
Mano de 0bra......ccccevcvevieeieeciecieeseesee i 0,7416
MagquINaria «...ooeeeeeerieeeseeeeee e 0,0957
Resto de obra y materiales .......ccccccevenuenene 1,2747
Suma la partida......coeeveeneenieniienieeieeeee 2,1100
Costes indirectos............... 6% 0,1266
REAONEO ....evveeiieeieeeeeee e, 0,0034
TOTAL PARTIDA 2,24
0092 U07030050 kg  Suministro y colocacidn de acero para
armaduras en barras corrugadas B 500 S,
incluso cortado, doblado y recortes, segiin
peso tedrico.
Mano de 0bra......cceveevieecieeieceeeeee e 0,3050
MagquINaria «....ooeveeeriieeneeeeeee e 0,0057
Resto de obra y materiales .......ccccccceveruennene 0,6557
Suma la partida......cceeeeereeneenienieeieeieee 0,9700
Costes indirectos. 6% 0,0582
REAONEO ...vvvvieeeeiteeeeeeeeeeee e 0,0018
TOTAL PARTIDA 1,03
0093 U07030080N ud Fleje de acero para tuberia de DN 500 mm o
abrazadera calidad S275JR, con unas
dimensiones reflejadas en los planos, incluidos
pernos métrica M18 y calidad 4,6 totalmente
colocado.
Mano de obra......cccveeeeeeveireieieeeeceeee e, 15,6230
Resto de obra y materiales 85,0000
Suma la partida......cccceveeeeviieeniieeciee e 100,6200
Costes indirectos............... 6% 6,0372
ReAONdEO .....vvvevieeceeeeeeee e, 0,0028
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TOTAL PARTIDA 106,66
0094 U07030090N ud
Mano de obra.......ccccveeecieeeciececeec e, 15,6230
Resto de obray materiales ..........cccceevveennee 80,0000
Suma la partida... 95,6200
Costes indirectos. . 5,7372
(0=To [0 3 Vo =T o TSRS 0,0028
TOTAL PARTIDA 101,36
0095 U07040070 dm3 Neopreno armado y/o zunchado para apoyo
de elementos estructurales.
Mano de obra......cccveeeeeevccieieiiieceeee e 3,8560
Resto de obray materiales ..........cccceevveennee 31,5900
Suma la partida......ccceeeeeeeeniecieeieeieeieene 35,4500
Costes indirectos. . 6% 2,1270
REdONdEO ....ovveeeeciieciieceee e 0,0030
TOTAL PARTIDA 37,58
0096 U08010040 m2 Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso
peatonal 500 kg. sobre un drea de 1 m2.
Mano de obra......ccceceeevcieecceeeeee e, 15,2500
Resto de obra y materiales ..........cccccevveennee 151,5000
Suma la Partida......ccceeveereeneeneenieeeeeene 166,7500
Costes indirectos. . 6% 10,0050
RedONdEO ....ovveeeeciiecieciece e 0,0050
TOTAL PARTIDA 176,76
0097 U08010100N m2 Malla de cerramientoelectrosoldada y
galvanizadade tubo de didmetro 2 mm marco
30 mm x 30 mm, con marco metalico de chapa
estriada, incluso placas y tornillos de anclajel.
Totalmente colocada.
Mano de obra......ccccceeevcieeciie e, 12,2000
Maquinaria ......cceeeennees . 2,2100
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennne 69,7195
SUMa la Partida.....coceeeeveenenenenieene e 84,1300
Costes indirectos............... 6% 5,0478
[20=Te [oTg Vo [=To TR 0,0022
TOTAL PARTIDA 89,18
0098 U08010101N m  Barandilla metalica de tubo de diametro 50
mm y altura 1,00 m, compuesta por montantes
separados cada 2 m, pasamanos, barras
intermedias separadas cada 0,12 m de 10 mm
de diametro (0,92 m), y rodapié de pletina de
200 x 5 mm, incluso placas y tornillos de
anclaje, galvanizado. Totalmente colocada.
Mano de obra......ccccceeeeciieeciieeeee e, 17,9960
MaquUINAria ....ceeeeveiieeeeee e 22,1000
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennne 142,8990
Suma la partida......cccceeceeevcieeciieeciee e 183,0000
Costes indirectos............... 6% 10,9800
TOTAL PARTIDA 193,98
0099 U08020130 m2 Fabrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de

1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena tipo M-5,
para revestir en alzados, conforme a norma
UNE-EN 998-1 y/o seglin normativa vigente y
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
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Mano de obra......cccveeeeeeiccreieiiieceeee e, 22,7005
MaqUINAria «..eeeeeieeriieeeee e 0,0290
Resto de obra y materiales .........ccccceevveennenne 14,2042
Suma la partida......ccceeeeeneeniesiieeiieecieeieenne 36,9300
Costes indirectos. . 6% 2,2158
[0=To Lo g Vo =T o TSRS 0,0042
TOTAL PARTIDA 39,15
0100 U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos
verticales con mortero M-350 de cemento
CEM-1/32,5, incluso pafieado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su
aplicacién segun normativa vigente.
Mano de obra......cccccveeecieeecieeceee e, 14,6254
Maquinaria .....cccceeveenes . 0,0106
Resto de obra y materiales ..........cccccevveenneene 0,6922
SuMa la partida.....coceeeeveererenenieenereeee 15,3300
Costes indirectos. . 6% 0,9198
REdONdEO ....ovveeeeciieiiececie e 0,0002
TOTAL PARTIDA 16,25
0101 U09011120 m  Mechinal didametro 110 mm, realizado con
tuberia de PVC, en trasdds de muros de
contencidn, totalmente colocado.
Mano de obra......cccveeveeevcciiieiiceceeee e 1,2200
Resto de obra y materiales 3,6900
Suma la partida......cceeeeeneenienienieeieeeene 4,9100
Costes indirectos. . 6% 0,2946
REdONdEO ....ovveeeeciieciiecece e -0,0046
TOTAL PARTIDA 5,20
0102 U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA
(25), con material "no plastico", conforme
norma UNE-EN 103104 y/o seglin normativa
vigente, con un porcentaje minimo de
particulas trituradas del 75% y un indice de
lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y
compactada, incluso preparacién de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
Angeles de los aridos inferior a 30.
Mano de 0bra......ccceeveeieeieeiieceeeeee e 0,4484
MagquINaria «....ooeveeeriieeneeeeeee e 4,9401
Resto de obra y materiales .......ccccccceveruennene 14,5600
Suma la partida......cceeeeereeneenienieeieeieee 19,9500
Costes indirectos. . 6% 1,1970
REAONEO ...vvvvieeeeiteeeeeeeeeeee e 0,0030
TOTAL PARTIDA 21,15
0103 U09041020 m2 Laboreo del terreno realizado mediante 2
pases cruzados de motocultor, alcanzando una
profundidad de 10-15 cm de labor, incluido
desterronado para plantaciones.
Mano de obra......cccveeeeeevccieieeececcreeee e, 0,3086
MagquINAria .....ooeveeeriieeneeee e 0,4068
Suma la partida... 0,7200
Costes indirectos. . 0,0432
REAONEO ...vvveeeeeeteeeeeeecreeee e -0,0032
TOTAL PARTIDA 0,76

0104 U09067020N m2
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Mano de obra......cccveeeeeeiccreieiiieceeee e, 0,8173
MaqUINAria «..eeeeeieeriieeeee e 0,3317
Resto de obra y materiales .........ccccceevveennenne 0,3633
Suma la partida......ccceeeeeneeniesiieeiieecieeieenne 1,5100
Costes indirectos. 6% 0,0906
[0=To Lo g Vo =T o TSRS -0,0006
TOTAL PARTIDA 1,60
0105 U09070010 m  Marca vial longitudinal continua o discontinua,
con pintura termopldstica en caliente, de 10 cm
de ancho, blanca, azul, verde o amarilla,
incluso preparacion de la superficie y replanteo.
Mano de obra......cccveeveeevccieieicicceeee e 0,4575
MaqUINAria «..eeeeeieeriieeee e 0,2735
Resto de obra y materiales .......ccccccceverennene 0,3960
Suma la partida.....coceeeveveenenenenieeseseeee 1,1300
Costes indirectos. 6% 0,0678
[ 0=To Lo 3 Lo =T o TSRS 0,0022
TOTAL PARTIDA 1,20
0106 U09080030N ud Puerta metdlica de cerramiento de parcela de una
hoja de 1,05 m de anchura total, 2 m de altura,
formada por cerco tubular y hojas con perfiles
tubulares y barrotes verticales de hierro redondo,
armonizando con la valla de cerramiento, incluso
herrajes de colgar y seguridad, pintura antioxidante
y de acabado. Totalmente terminada.
Mano de 0bra......cccevcvevieecieecieeieeseesee i 61,0000
Resto de obra y materiales .......cccccccevenenene 250,0000
SUMa la Partida.....coceeeevenevenenieeneseeee 311,0000
Costes indirectos............... 6% 18,6600
TOTAL PARTIDA 329,66
Mano de 0bra......ccccevveeieecieeiieceeeeee i 61,0000
Resto de obra y materiales 250,0000
SUMa la Partida.....coceeeeveenenenenieene e 311,0000
Costes indirectos............... 6% 18,6600
TOTAL PARTIDA 329,66
0107 U11011010 ud Casco de seguridad, homologado.
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennee 5,0600
SuMa la partida.....coceeveveenerenenieeneseeee 5,0600
Costes indirectos. 6% 0,3036
REAONEO ....evveeiieeieeceee e, -0,0036
TOTAL PARTIDA 5,36
0108 U11011020 ud Equipo de linterna auténomo incorporado al
casco de seguridad valorado en funcién del
numero éptimo de utilizaciones.
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennne 35,0900
Suma la partida......cccceeeeeeviieeniieeeiee e 35,0900
Costes indirectos............... 6% 2,1054
REAONAEO ...vvveieeeereeeeeeecreeee e 0,0046
TOTAL PARTIDA 37,20
0109 U11011030 ud Mono de trabajo, homologado.
Resto de obra y materiales ........ccccceevveennenn. 21,4900
Suma la partida......ccceeeeeneenieniieeieeeeieene 21,4900
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0110 U11011030-N  ud

0111 U11011050 ud Traje completo impermeable (traje de agua)
valorado en funcién del numero éptimo de
utilizaciones, homologado.

0112 U11011060 ud Traje completo compuesto de chaquetay
pantalén para trabajos de soldadura,
homologado.

0113 U11011070 ud  Mandil para trabajos de soldadura fabricado
en cuero con sujecién a cuello y cintura a
través de correa, homologado.

0114 U11011080 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos

nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de

tela reflectante, valorado en funcién del

numero éptimo de utilizaciones, homologado.

0115 U11011100 ud Chaleco salvavidas valorado en funcién del

numero éptimo de utilizaciones, homologado.

0116 U11011120 ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro,
(amortizable en 3 usos), homologada.

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

6%

Resto de obra y materiales

Suma la partida...
Costes indirectos.

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

Suma la partida
Costes indirectos.

TOTAL PARTIDA

6%

Resto de obra y materiales

Suma la partida
Costes indirectos.

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

Suma la partida
Costes indirectos.

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

Suma la partida

1,2894
0,0006

22,78

50,0000

50,0000
3,0000

53,00

16,8500
16,8500

1,0110
-0,0010

17,86

24,8000
24,8000
1,4880
0,0020

26,29

16,9200
16,9200
1,0152
0,0048

17,94

14,0400
14,0400

0,8424
-0,0024

14,88

27,6200
27,6200
1,6572
0,0028

29,28

13,9394

13,9400
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Costes indirectos............... 6% 0,8364
ReAONdEO .....vvvierieeceeeee e 0,0036
TOTAL PARTIDA 14,78
0117 U11012030 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza,
mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a
la perforacién y penetracién por objeto
candente, antiinflamable, homologada.
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennene 21,6000
Suma la partida......coceeveereeneenienieeeeeene 21,6000
Costes indirectos............... 6% 1,2960
[ 0=To Lo g Vo =T o TSRS 0,0040
TOTAL PARTIDA 22,90
0118 U11012040 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible,
resistente a la perforacién y penetracion por
objeto candente, antiinflamable, adaptable a la
cabeza mediante sistema de carraca,
homologada.
Resto de obra y materiales .......ccccccceveruenene 8,5000
Suma la Partida......cceeveereeneenieeieeieeeene 8,5000
Costes indirectos............... 6% 0,5100
TOTAL PARTIDA 9,01
0119 U11013030 ud  Mascarilla respiratoria con dos valvulas,
fabricada en material inalérgico y atoxico, con
filtros intercambiables para polvo,
homologada.
Resto de obra y materiales .........ccccceverenene 15,1600
Suma la partida......cceeeeereeneenienieeieeieee 15,1600
Costes indirectos............... 6% 0,9096
REAONEO ....evveeiieeieecee e 0,0004
TOTAL PARTIDA 16,07
0120 U11013070 ud  Mascarilla autofiltrante de celulosa para
trabajo con polvo y humos, homologada.
Resto de obray materiales ..........cccccevveennne 2,2800
Suma la partida......ccceeeeereenieniienieeeeeee 2,2800
Costes indirectos............... 6% 0,1368
REAONEO ....evveeiieeiieeeee e, 0,0032
TOTAL PARTIDA 2,42
Resto de obra y materiales .......ccccceveruenene 2,2800
Suma la partida......cceeeeereeneenienieeieeieee 2,2800
Costes indirectos. 6% 0,1368
REAONEO ...vvvvieeeeiteeeeeeeeeeee e 0,0032
TOTAL PARTIDA 2,42
0121 U11014020 ud Gafas de montura de vinilo con pantalla
exterior de policarbonato, pantalla interior
antichoque y cdmara de aire entre las dos
pantallas, para trabajos con riesgo de
impactos en los ojos, homologadas.
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennne 12,4200
Suma la partida... 12,4200
Costes indirectos. 0,7452
REAONEO ...vvveeeeeeteeeeeeecreeee e 0,0048
TOTAL PARTIDA 13,17

0122 U11015020

ud

Amortiguador de ruido fabricado con
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casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable
al casco de seguridad o sin adaptarlo,
homologado.
Resto de obra y materiales .........ccccceevveennenne 15,1400
Suma la partida......cceeveeneeneenienieeieeeene 15,1400
Costes indirectos... 6% 0,9084
Redondeo 0,0016
TOTAL PARTIDA 16,05
0123 U11016010 Cinturdn de seguridad de caida con arnés y
cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero
estampado con resistencia a la traccién
superior a 115 kg/mm?2, hebillas con
mordientes de acero troquelado, cuerda de
longitud opcional y mosquetén de acero
estampado, homologado.
Resto de obra y materiales 61,9700
Suma la partida..... 61,9700
Costes indirectos 3,7182
Redondeo ............. 0,0018
TOTAL PARTIDA 65,69
0124 U11016030 Cinturdn de seguridad de sujecidn fabricado con
poliéster, anillas de acero estampado con resistencia
superior a 115 kg/mm?2, hebilla con mordiente de
acero estampado, cuerda de amarre de alta
tenacidad y 1,00 m. de longitud fabricada en nylony
mosqueton de cierre, homologado.
Resto de obra y materiales .......cccccccevenenene 15,5100
SUMa la Partida.....coceeeevenevenenieeneseeee 15,5100
Costes indirectos... 6% 0,9306
Redondeo -0,0006
TOTAL PARTIDA 16,44
0125 U11016040 Cinturdn de seguridad de sujecidn fabricado con
poliamida, doble anillaje de acero estampado con
resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm?2, y
cuerda de amarre de 1,00 m. de longitud,
homologado.
Resto de obra y materiales .......ccccccceveruenene 54,6600
Suma la partida......ccoeeveeneenienienieeieeieene 54,6600
Costes indirectos... 6% 3,2796
Redondeo 0,0004
TOTAL PARTIDA 57,94
0126 U11016050 Cinturdn de seguridad de sujecion fabricado en
poliéster, doble anillaje de acero estampado con
resistencia a la traccion superior a 115 kg/mmz2,
hebillas estampadas de acero galvanizado, cuerda de
amarre de longitud 1,00 m. y mosquetdn de acero
estampado, homologado.
Resto de obra y materiales ........ccccceevveennenn. 21,9700
Suma la partida 21,9700
Costes indirectos... 6% 1,3182
REAONAEO ...vvveeeeeereeeeeeecereeeee e 0,0018
TOTAL PARTIDA 23,29
0127 U11016060 Cinturdn de seguridad antivibratorio para proteccion
de los rifiones, homologado.
Resto de obra y materiales ..........cccccevveennnne 21,9700
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Suma la Partida......ccceeeeeneenieniieecieeeeieenne 21,9700
Costes indirectos............... 6% 1,3182
[0=To [0 3 Vo =T o TSRS 0,0018
TOTAL PARTIDA 23,29
0128 U11016070 ud Dispositivo anti caida para ascensos y descensos
verticales compuesto por un elemento metalico
deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caida
y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm. de
didmetro y 4 m. de longitud con mosqueton,
homologado y valorado en funcién del nimero
6ptimo de utilizaciones.
Resto de obray materiales ..........cccceevveennee 27,9800
Suma la partida.....oceeeveveenerenenieesereeee 27,9800
Costes indirectos. 6% 1,6788
REdONdEO ....ovveeeeciieciieceee e 0,0012
TOTAL PARTIDA 29,66
0129 U11016080 m  Cuerda guia para dispositivo anti caida
deslizante en nylon de 16 mm de didametro
montada sobre puntos de anclaje ya
existentes, incluso p.p. de desmontaje,
valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.
Resto de obra y materiales ..........cccccevveennee 2,5400
Suma la partida......cceeeeeneeneenienieeieeeene 2,5400
Costes indirectos. 6% 0,1524
RedONdEO ....ovveeeeciiecieciece e -0,0024
TOTAL PARTIDA 2,69
0130 U11016090 m  Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de
didmetro hasta 25 m. de longitud, incluso anclaje
formado por redondo normal de acero de didmetro
16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en
funcidn del nimero 6ptimo de utilizaciones.
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennne 8,7900
SUMa la Partida.....coceeeeveenenenenieene e 8,7900
Costes indirectos............... 6% 0,5274
[20=Te [oTg Vo [=To TR 0,0026
TOTAL PARTIDA 9,32
0131 U11016100 m  Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14
mm de didmetro hasta 50 m. de longitud,
incluso anclaje formado por redondo normal
de acero de didmetro 16 mm, incluso p.p. de
desmontaje y valorada en funcién del nimero
Sptimo de utilizaciones.
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennne 15,3500
Suma la partida......cccceeceeevcieeniieeciee e 15,3500
Costes indirectos............... 6% 0,9210
RedONdEO .....vvvecvieeciieeeeeee e, -0,0010
TOTAL PARTIDA 16,27
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennne 15,3500
Suma la partida... 15,3500
Costes indirectos. 0,9210
REAONEO ...vvveeeeeeteeeeeeecreeee e -0,0010
TOTAL PARTIDA 16,27
0132 U11017010 ud  Par de guantes de proteccion para cargay
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descarga de materiales abrasivos fabricados
en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos
pulgares, homologados.
Resto de obray materiales ..........cccceevveennee 5,0500
Suma la partida... 5,0500
Costes indirectos. . 0,3030
(0=To [0 3 Vo =T o TSRS -0,0030
TOTAL PARTIDA 5,35
0133 U11017020 ud Par de guantes de proteccion de goma fina
reforzados para trabajos con materiales
humedos, albaiiileria, poceria, hormigonado,
etc., homologados.
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennenne 1,8800
Suma la partida......cceeeeereeneenienieeeeeene 1,8800
Costes indirectos. . 6% 0,1128
REdONdEO ....ovveeeeciieiiececie e -0,0028
TOTAL PARTIDA 1,99
0134 U11017060 ud Par de guantes de proteccion en trabajos de
soldadura fabricado en serraje con manga de
18 cm, homologados.
Resto de obra y materiales .......cccccceveruenene 5,2500
Suma la partida......cceeeeeneeneenienieeieeeene 5,2500
Costes indirectos. . 6% 0,3150
[ 0=To Lo 3 Vo =T o TSRS 0,0050
TOTAL PARTIDA 5,57
0135 U11017100 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura
fabricados en piel, homologados.
Resto de obra y materiales .......ccccccevenuenene 5,6400
Suma la partida......cceeeeereeneenienieeieeieee 5,6400
Costes indirectos............... 6% 0,3384
REAONEO ....evveeiieeieeeeeee e, 0,0016
TOTAL PARTIDA 5,98
0136 U11018080 ud Par de botas de seguridad contra riesgos
mecanicos fabricadas en piel con puntera
metalica, plantilla de texdn, suela antideslizante
y piso resistente a hidrocarburos y aceites,
homologadas.
Resto de obray materiales ..........cccceevveenneee 30,8700
SuMa la partida.....coceeveveenerenenieeneseeee 30,8700
Costes indirectos. . 6% 1,8522
REAONEO ....evveeiieeieeceee e, -0,0022
TOTAL PARTIDA 32,72
0137 U11018140 ud Par de zapatos de seguridad contra riesgos
mecanicos fabricados en serraje y lona de
algoddn transpirable con puntera metalica,
plantilla antisudor y antialérgica y piso
resistente a la abrasién, homologados.
Resto de obra y materiales ........cccccecvveennenn. 19,4600
Suma la partida......cccceeceeevcieeniieeeiee e 19,4600
Costes indirectos. . 6% 1,1676
RedONdEO .....vveeviiecieeee e, 0,0024
TOTAL PARTIDA 20,63
Resto de obra y materiales ..........cccccevveennnne 19,4600
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Suma la partida......cceeeeereeneenienieeieeeene 19,4600
Costes indirectos... 6% 1,1676
Redondeo 0,0024
TOTAL PARTIDA 20,63
0138 U11018150 ud  Par de polainas para trabajos de soldadura
fabricadas en cuero con sistema de sujecion
por debajo del calzado, homologadas.
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennene 7,2800
Suma la partida......coceeveereeneenienieeeeeene 7,2800
Costes indirectos... 6% 0,4368
Redondeo 0,0032
TOTAL PARTIDA 7,72
0139 U11019030 ud Equipo auténomo de respiracién en circuito
cerrado con una autonomia méaxima de media
hora de calidad adecuada a sus prestaciones,
valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones, homologado.
Resto de obra y materiales 342,3100
Suma la partida..... 342,3100
Costes indirectos 20,5386
Redondeo ............. 0,0014
TOTAL PARTIDA 362,85
0140 U11021030 ud  Suministro y colocacidn de sefial de peligro
reflectante de 0,70 m con tripode de acero
galvanizado, valorada seguin el nimero 6ptimo
de utilizaciones.
Mano de obra 1,2478
Resto de obra y materiales 8,5010
Suma la partida 9,7500
Costes indirectos... 6% 0,5850
REAONdEO .....vvvevieeceeece e, 0,0050
TOTAL PARTIDA 10,34
0141 U11021110 ud  Suministro y colocacidn de sefial de seguridad
metalica tipo obligacién de 45x33 cm sin
soporte metdlico incluso p.p. de desmontaje,
valorada en funciéon del nimero éptimo de
utilizaciones.
Mano de obra 0,3623
Resto de obra y materiales 5,2725
SuMa la partida.....coceeveveenerenenieeneseeee 5,6300
Costes indirectos... 6% 0,3378
Redondeo 0,0022
TOTAL PARTIDA 5,97
0142 U11021120 ud  Suministro y colocacidn de sefial de seguridad
metalica tipo prohibicién de 45x33 cm con
soporte metdlico de 50 mm de diametro de
acuerdo, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
Mano de obra......cccveeeeeevccieieeececcreeee e, 2,6082
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennne 9,9780
Suma la partida 12,5900
Costes indirectos... 6% 0,7554
REAONEO ...vvveeeeeeteeeeeeecreeee e 0,0046
TOTAL PARTIDA 13,35

0143 U11022010

m

Valla metalica para acotamiento de espacios y
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contencion de peatones formada por
elementos auténomos normalizados de
2,50x1,10 m, amortizable en 5 usos, incluso
montaje y desmontaje de los mismos segun la
normativa vigente.
Mano de obra 1,4490
Resto de obra y materiales 2,5600
Suma la partida......ccceeeeeneeneenieeieeceeieenne 4,0100
Costes indirectos... 6% 0,2406
Redondeo -0,0006
TOTAL PARTIDA 4,25
0144 U11024070 Colocacién y desmontaje de proteccién de
hueco de patio o huecos horizontales en
general con red de seguridad de poliamida,
incluso p.p. de anclaje de cable para sujecion
de red y de cable, segiin normativa vigente,
valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones y medida la superficie del hueco
protegida.
Mano de obra 3,0310
Resto de obra y materiales 0,6050
Suma la partida..... 3,6400
Costes indirectos 0,2184
Redondeo ............. 0,0016
TOTAL PARTIDA 3,86
0145 U11024110 Barandilla de 0,90 m de altura en proteccién
de perimetro de vaciado formada por
soportes metalicos y 3 tablones horizontales
de madera (pasamanos, intermedio y plinto),
incluidos el montaje y desmontaje de la misma,
asi como la p.p. de pequefio material, segiin
normativa vigente.
Mano de obra 1,5155
Resto de obra y materiales 7,8307
Suma la partida......coeeveeneeneeniienieeeeeee 9,3500
Costes indirectos... 6% 0,5610
Redondeo -0,0010
TOTAL PARTIDA 9,91
0146 U11024160 Cable de seguridad para anclaje de cinturones
individuales, incluyendo montaje, desmontaje y
p.p. de elementos complementarios, valorado
en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennne 4,4600
Suma la partida 4,4600
Costes indirectos... 6% 0,2676
RedONdEO .....vvvevieecieeee e, 0,0024
TOTAL PARTIDA 4,73
0147 U11026010 Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg
colocado sobre soporte fijado a paramento
vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje segun normativa
vigente, valorado en funcién del nimero
Sptimo de utilizaciones.
Resto de obra y materiales ........c.cccccevveennne 85,0000
Suma la partida......cccceeceeeviieeniieeeiee e 85,0000
Costes indirectos............... 6% 5,1000

DOCUMENTO N24

— PRESUPUESTO- CUADRO DE PRECIOS 2

Pagina 33 de 42



Canal <&

PROYECTO DE RENOVACION DE LA CONDUCCION DE LA JARA ENTRE LA PRESA DEL
TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA

0152 U11032020

Canal de Isabel 11, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Instalacion provisional de local para vestuarios

de |Sa b@l I I Presupuesto
CUADRO DE PRECIOS 2
UD. RESUMEN IMPORTE
TOTAL PARTIDA 90,10
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennnne 85,0000
Suma la partida 85,0000
Costes indirectos... 6% 5,1000
TOTAL PARTIDA 90,10
0148 U11031010 Acometida provisional de electricidad a caseta
de obra desde el cuadro general, segin
normativa Compaiiia suministradora, incluso
demolicién de firmes, movimiento de tierras y
posterior reposicion y transporte interior obra
de productos resultantes. Totalmente ejecutada.
Resto de obray materiales ..........cccceevveennee 4,4900
Suma la partida 4,4900
Costes indirectos 6% 0,2694
Redondeo 0,0006
TOTAL PARTIDA 4,76
0149 U11031020 Acometida provisional de abastecimiento de
agua desde la red general municipal de agua
potable, segiin normativa vigente de Canal de
Isabel II, incluso demolicidn de firmes,
movimiento de tierras y posterior reposicion y
transporte interior obra de productos
resultantes. Totalmente ejecutada.
Resto de obra y materiales .........ccccceverenene 87,7500
Suma la partida 87,7500
Costes indirectos 6% 5,2650
Redondeo 0,0050
TOTAL PARTIDA 93,02
0150 U11031030 Acometida provisional de saneamiento de
caseta de obra a la red general municipal
(pozo o imbornal), segun normativa vigente de
Canal de Isabel Il, incluso demolicién de firmes,
movimiento de tierras y posterior reposicion y
transporte interior obra de productos
resultantes. Totalmente ejecutada.
Resto de obray materiales ..........cccccevveennne 125,2000
SUMa @ Partida.....coceeeeverenenenieese e 125,2000
Costes indirectos... 6% 7,5120
Redondeo -0,0020
TOTAL PARTIDA 132,71
0151 U11032010 Instalacion provisional de local para aseos
comprendiendo electricidad, iluminacion,
suministro de agua, saneamiento, aparatos
sanitarios con griferia (lavabo mural, plato de
duchay placa turca) y termo eléctrico,
terminado, incluso p.p. de desmontaje y
retirada, seglin normativa vigente, valorado en
funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y
medida la superficie Util de local instalado.
Mano de obra......cccveeeeeevccieieeececcreeee e, 3,0500
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennne 75,5250
Suma la partida 78,5800
Costes indirectos... 6% 4,7148
REAONEO ...vvveeeeeeteeeeeeecreeee e -0,0048
TOTAL PARTIDA 83,29

DOCUMENTO N24

— PRESUPUESTO- CUADRO DE PRECIOS 2

Pagina 34 de 42



Canal <&

PROYECTO DE RENOVACION DE LA CONDUCCION DE LA JARA ENTRE LA PRESA DEL
TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA

Canal de Isabel 11, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

de |Sa b@l I I Presupuesto
CUADRO DE PRECIOS 2
UD. RESUMEN IMPORTE
comprendiendo electricidad e iluminacidn,
terminado, incluso p.p. de desmontaje y
retirada, seglin normativa vigente, valorado en
funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y
medida la superficie Util de local instalado.
Mano de obra 3,0500
Resto de obra y materiales 2,3053
Suma la partida......ccceeeeeneeneenieeieeceeieenne 5,3600
Costes indirectos... 6% 0,3216
Redondeo -0,0016
TOTAL PARTIDA 5,68
0153 U11032030 Instalacion provisional de local para comedor
comprendiendo electricidad, iluminacion,
suministro de agua, saneamiento, fregadero y
griferia, terminado, incluso p.p. de desmontaje
y retirada, segin normativa vigente, valorado
en funcién del nimero dptimo de utilizaciones
y medida la superficie util de local instalado.
Mano de obra 3,0500
Resto de obra y materiales 9,7615
Suma la partida 12,8100
Costes indirectos 6% 0,7686
Redondeo 0,0014
TOTAL PARTIDA 13,58
0154 U11032040 Instalacion provisional de local para sala de
primeros auxilios comprendiendo electricidad,
iluminacién, suministro de agua, saneamiento,
fregadero y griferia, terminado, incluso p.p. de
desmontaje y retirada, segin normativa
vigente, valorado en funcién del nimero
Sptimo de utilizaciones y medida la superficie
util de local instalado.
Mano de obra 6,1000
Resto de obra y materiales 45,0820
Suma la partida......coeeveeneeneeniienieeeeeee 51,1800
Costes indirectos... 6% 3,0708
Redondeo -0,0008
TOTAL PARTIDA 54,25
0155 U11033020 Caseta modulada ensamblable para
comedor, vestuario y aseos en obras de
duracién entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio,
cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpinteria de aluminio
anodizado con vidrieria, rejas de
proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento
comprendiendo distribucién interior,
instalaciones y aparatos sanitarios,
incluso preparacion del terreno,
cimentacion, soportes de hormigén
HA-25 armado con acero B 500 S, placas
de asiento, conexion de instalaciones,
transportes, colocacién y desmontaje
segun normativa vigente, valorada en
funcion del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
Mano de obra......ccccceeeecieeccie e, 2,9490
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Ne cODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennene 90,0000
Suma la partida......ccceeeeeneeneenieeieeceeieenne 92,9500
Costes indirectos... 6% 5,5770
Redondeo 0,0030
TOTAL PARTIDA 98,53
0156 U11034010 m2 Amueblamiento provisional en local para aseos
comprendiendo perchas, jaboneras,
secamanos automatico, espejos, portarrollos y
cubo de basura totalmente terminado, incluso
desmontaje y segiin normativa vigente,
valorado en funcién del numero éptimo de
utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.
Resto de obra y materiales .......ccccccceverennene 10,1915
Suma la partida 10,1900
Costes indirectos 6% 0,6114
Redondeo -0,0014
TOTAL PARTIDA 10,80
0157 U11034020 m2 Amueblamiento provisional en local para
vestuario comprendiendo taquillas individuales
con llave, asientos prefabricados y espejos
totalmente terminado, incluso desmontaje y
segun normativa vigente, valorado en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida
la superficie util de local amueblado.
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennne 22,2290
Suma la partida 22,2300
Costes indirectos 6% 1,3338
Redondeo -0,0038
TOTAL PARTIDA 23,56
0158 U11034030 m2 Amueblamiento provisional en local para
comedor comprendiendo mesas, asientos,
microondas y depdsito para desperdicios
totalmente terminado, incluso desmontaje y
segun normativa vigente, valorado en funcién
del nimero dptimo de utilizaciones y medida
la superficie util de local amueblado.
Resto de obra y materiales .......ccccccceveruenene 8,4322
Suma la partida......ccoeeveeneenienienieeieeieene 8,4300
Costes indirectos... 6% 0,5058
Redondeo 0,0042
TOTAL PARTIDA 8,94
0159 U11034040 m2 Amueblamiento provisional en local para
primeros auxilios o sala de curas
comprendiendo camillas fija y transportable,
botiquin portatil, taquillas de cristal para
medicamentos e instrumental, mesa, asientos,
percha y papelera totalmente terminado,
incluso desmontaje y seglin normativa vigente,
valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.
Resto de obra y materiales ........cccccecuveenenn. 25,4082
Suma la partida 25,4100
Costes indirectos... 6% 1,5246
ReAONdEO .....vvvevieeceeeeeeee e, -0,0046
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TOTAL PARTIDA 26,93
0160 U11035010 ud Reconocimiento médico obligatorio.
Resto de obra y materiales .........ccccceevveennenne 70,1100
Suma la partida......ccceeeeeneeniesiieeiieecieeieenne 70,1100
Costes indirectos. 6% 4,2066
[0=To Lo g Vo =T o TSRS 0,0034
TOTAL PARTIDA 74,32
0161 U11035020 ud  Material sanitario para curas y primeros
auxilios.
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennnne 198,4500
Suma la partida......cceeeeeneeneenienieereeeene 198,4500
Costes indirectos............... 6% 11,9070
REdONdEO ....ovveeeeiieciecece e 0,0030
TOTAL PARTIDA 210,36
0162 U11035050 ud  Reunidn mensual del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo (cuando sea necesaria su
constitucion, segin normativa vigente).
Resto de obra y materiales ........c.ccccevervenene 137,3900
Suma la partida......cceeeeeneeneenienieeieeeene 137,3900
Costes indirectos............... 6% 8,2434
[20=Te [oTg Vo [=To TR -0,0034
TOTAL PARTIDA 145,63
0163 U11035060 h Brigada de seguridad empleada en
mantenimiento y reposicion de protecciones
(Oficial 22 y Pedn).
Mano de 0bra......ccccevcvevieeieeciecieeseesee i 29,8700
SUMa la Partida.....coceeeevenevenenieeneseeee 29,8700
Costes indirectos............... 6% 1,7922
[20=Te [oTg Vo [=To TR -0,0022
TOTAL PARTIDA 31,66
Mano de obra......ccccceeeecieeciie e, 29,8700
SUMa la Partida.....coceeeeveenenenenieene e 29,8700
Costes indirectos............... 6% 1,7922
[20=Te [oTg Vo [=To TR -0,0022
TOTAL PARTIDA 31,66
0164 U11035070 h Mano de obra empleada en limpieza y
conservacion de locales e instalaciones para el
personal (Pedn).
Mano de obra......ccccceeevcieecciieeeee e, 14,4900
Suma la partida......cccceeeeeeviieeniieeiee e 14,4900
Costes indirectos............... 6% 0,8694
RedONdEO .....vvvevieecieeee e, 0,0006
TOTAL PARTIDA 15,36
0165 U11035080 h Mano de obra de sefialista (Pedn).
Mano de obra......cccveeeeeeveireeeeeeeecreeee e, 14,4900
Suma la partida......coeeveeneenienienieeeeeene 14,4900
Costes indirectos. 6% 0,8694
REAONAEO ...vvveeeeeereeeeeeecereeeee e 0,0006
TOTAL PARTIDA 15,36

0166 U12000010M m3

Transporte interior en obra de los productos
resultantes de excavacion (RCD's Nivel 1),
incluso carga, descarga y extendido mecanico
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en su caso, medido sobre perfil
Mano de obra.......ccccveeecieeecieccee e, 0,1712
MaqUINAria «...eeeeeeeenieeneeee e 1,8104
Suma la partida......ccceeeeeneeniesiieeiieecieeieenne 1,9800
Costes indirectos. 6% 0,1188
[0=To Lo g Vo =T o TSRS 0,0012
TOTAL PARTIDA 2,10
0167 U12000030M  m3 Carga, transporte y descarga, fuera de la obra,
para distancias entre 10 y 30 km y por
cualquier medio, de los productos resultantes
de excavaciones (RCD's Nivel 1), medido sobre
perfil sin incluir canon
Mano de obra......cccccveeecieeecieeceee e, 0,3047
MaqUINAria ..ooeeveerierienrececece e 12,8352
Suma la partida.....coceeeveveenenenenieeseseeee 13,1400
Costes indirectos. 6% 0,7884
[ 0=To Lo 3 Lo =T o TSRS 0,0016
TOTAL PARTIDA 13,93
0168 U12000140M m3 Gestion interna de RCD's Nivel Il, "metales
mezclados" (17 04 07), incluida la segregacion
in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios
Mano de obra......cccveeveeevcciiieiiceceeee e 1,4635
Maquinaria .....cc.ceeveenes 1,6086
Resto de obra y materiales ..........cccccevveennee 0,2100
Suma la partida.....cocceeveverenenenieeneseeee 3,2800
Costes indirectos............... 6% 0,1968
REAONdEO .....vvvetieeceeece e, 0,0032
TOTAL PARTIDA 3,48
0169 U12000150M m3 Carga, transporte a cualquier distancia y
deposicidn controlada en centro de
clasificacion y tratamiento de RCD's Nivel Il,
"metales mezclados" (17 04 07), asi como los
medios auxiliares necesarios
Maquinaria .....ccoccevviieiiiie e, 6,6938
SumMa la Partida......cceereeneenieniienieeieeieene 6,6900
Costes indirectos............... 6% 0,4014
REAONEO ... -0,0014
TOTAL PARTIDA 7,09
Maquinaria .....ccoceevviieiniic e, 6,6938
Suma la partida... 6,6900
Costes indirectos. 0,4014
RedONdEO .....vvvevieecieeee e, -0,0014
TOTAL PARTIDA 7,09
0170 U12000160M  m3 Gestidn interna de RCD's Nivel Il, "hormigones
y morteros" (17 01 01), incluida la segregacion
in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios, medido sobre
perfil
Mano de obra......cccveeeeeeveireieieeeeceeee e, 1,4635
Maquinaria ....c.cceeeuvveeens 1,6086
Resto de obra y materiales ..........cccccevveennnne 0,2100
Suma la partida......cccceeceeeviieeniieeeiee e 3,2800
Costes indirectos............... 6% 0,1968
ReAONdEO .....vveevieecieeeee e, 0,0032
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TOTAL PARTIDA 3,48
0171 U12000170M m3 Carga, transporte a cualquier distancia y
deposicidn controlada en centro de
clasificacion y tratamiento de RCD's Nivel Il,
"hormigones y morteros" (17 01 01), asi como
los medios auxiliares necesarios, medido
sobre perfil
MaqUINAria «..eeeeeieeniieeee e 9,4782
Suma la partida......coceeveereeneenienieeeeeene 9,4800
Costes indirectos............... 6% 0,5688
[ 0=To Lo g Vo =T o TSRS 0,0012
TOTAL PARTIDA 10,05
0172 U12000180M m3 Gestion interna de RCD's Nivel Il, "obras de
fabrica" (17 01 02,17 01 03, 17 01 07), incluida
la segregacion in situ y alquiler de contenedor,
asi como los medios auxiliares necesarios,
medido sobre perfil
Mano de 0bra......cccevvevieeieeciecieeceecee s 1,4635
MaqUINAria ..cceeveerierieriereceeeeeeee s 1,6086
Resto de obra y materiales ......c...cccceevveenneene 0,2100
SumMa la partida.....coceeeveveenenenenieeneseeee 3,2800
Costes indirectos............... 6% 0,1968
[ 0=To Lo 3 Vo =T o TSRS 0,0032
TOTAL PARTIDA 3,48
0173 U12000190M m3 Carga, transporte a cualquier distancia y
deposicidn controlada en centro de
clasificacion y tratamiento de RCD's Nivel Il,
"obras de fabrica" (17 01 02,1701 03,1701
07), asi como los medios auxiliares necesarios,
medido sobre perfil
MagquINaria «...ooeveeeerieereee e 9,1054
SUMa la Partida.....coceeeevenenenenieeneseeee 9,1100
Costes indirectos. 6% 0,5466
REAONdEO .....vvvevieeceeece e, 0,0034
TOTAL PARTIDA 9,66
0174 U12000200M m3 Gestion interna de RCD's Nivel Il, "madera" (17
02 01), incluida la segregacion in situ y alquiler
de contenedor, asi como los medios auxiliares
necesarios
Mano de 0bra......ccceeveeieeieeiieceeeeee e 0,7535
Maquinaria .....ccoceevviieiniic e, 0,6434
Resto de obray materiales ..........cccceevveennne 0,2100
Suma la partida......cccceeeeeeviieeniieeiee e 1,6100
Costes indirectos............... 6% 0,0966
RedONdEO .....vvvevieecieeee e, 0,0034
TOTAL PARTIDA 1,71
Mano de obra......ccccceeeeciiecciie e, 0,7535
MaquUINAria ....ceeeeveiieeeeee e 0,6434
Resto de obra y materiales ........cccccecvveennenn. 0,2100
Suma la partida......cccceeceeevcieeniieeeiee e 1,6100
Costes indirectos. 6% 0,0966
RedONdEO .....vveeviiecieeee e, 0,0034
TOTAL PARTIDA 1,71

0175 U12000210M

m3

Carga, transporte a cualquier distancia a

cualquier distancia y deposicion controlada en
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centro de clasificacion y tratamiento de RCD's
Nivel Il, "madera" (17 02 01), asi como los
medios auxiliares necesarios
MaquINaria «...coovceeeereeeeee e 8,6737
Suma la partida 8,6700
Costes indirectos... 6% 0,5202
(0=To [0 3 Vo =T o TSRS -0,0002
TOTAL PARTIDA 9,19
0176 U12000300M m3 Gestidn interna de RCD's Nivel Il, "grava y
rocas/arena y arcillas" (01 04 08, 01 04 09),
incluida la segregacion in situ y alquiler de
contenedor, asi como los medios auxiliares
necesarios
Mano de obra 1,1592
Maquinaria ..... 1,0188
Resto de obra y materiales 0,2100
Suma la partida 2,3900
Costes indirectos 6% 0,1434
Redondeo -0,0034
TOTAL PARTIDA 2,53
0177 U12000310M m3 Carga, transporte a cualquier distancia y
deposicidn controlada en centro de
clasificacion y tratamiento de RCD's Nivel Il,
"grava y rocas/arena y arcillas" (01 04 08, 01
04 09), asi como los medios auxiliares
necesarios
Magquinaria 5,8907
Suma la partida.. 5,8900
Costes indirectos... 0,3534
REAONEO ....evveeiieeieecee e -0,0034
TOTAL PARTIDA 6,24

0178 U12000340 ud

Punto limpio en obra para acopio y almacén
de los residuos generados en la construccion.
Incluye una zona despejada para el acopio de
material no peligroso asi como una zona
habilitada para materiales peligrosos. Esta
ultima esta constituida por una estructura de
chapa prefabricada de 9x3 m que supone la

parte superior del almacenamiento (techoy las
paredes), la parte inferior consta de una solera

de hormigon, (que actuara como cubeto de
retencion ante posibles derrames liquidos) lo

cual requiere una excavacién a maquina previa

de 20 cm, para colocar un encachado de
piedra y una ldmina de plastico, después se
realizard la solera de hormigdn de 15 cm de
espesor con mallazo de acero, para constituir
la base del almacén que debera tener una
minima inclinacién para desembocar a un
sumidero sifénico de PVC, que se conectara

con un tubo de PVC (con una longitud de unos

6 m) a una arqueta prefabricada también de
PVC. Dicha arqueta requerird ademas de una
fabrica de ladrillo tosco para proteger dicho

elemento. El precio del almacén incluye

ademas un cartel de identificacidn, un extintor

de polvo abc, asi como sepiolita para recoger
posibles derrames liquidos pastosos (ej.
grasas) inclusive la mano de obra necesaria
para la colocacién del cartel, el extintor, la
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Desplazamiento de grua de 120 tn, ida 'y
vuelta, incluido el transporte de los
contrapesos, tijera y plumines abatibles,
desplazamiento, montaje y desmontaje de
grua auxiliar. Partida alzada a justificar

Sin descomposicion
Resto de obra y materiales ..........cccccevveennnne

de |Sa b@l I I Presupuesto
CUADRO DE PRECIOS 2
UD. RESUMEN IMPORTE
sepiolita, asi como de la [dmina de plastico y
tornillos que sujeten la estructura prefabricada
a la solera de hormigon
Mano de obra 312,6000
Maquinaria 23,7468
Resto de obra y materiales ........c.cccceevveennne 1.936,5066
Suma la partida 2.272,8500
Costes indirectos... 6% 136,3710
[0=To [0 3 Vo =T o TSN -0,0010
TOTAL PARTIDA 2.409,22
0179 U12000350M Deposicion controlada en centro de
clasificacion y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD's, de tierras inertes
resultantes de excavaciones (17 05 04), medido
sobre perfil
Resto de obra y materiales .......ccccccceverennene 8,0100
Suma la partida 8,0100
Costes indirectos 6% 0,4806
Redondeo -0,0006
TOTAL PARTIDA 8,49
0180 U12000380 Pago por gestion, de residuos de metales
mezclados no peligrosos (no especiales)
Resto de obra y materiales 0,0300
Costes indirectos 0,0018
Redondeo -0,0018
TOTAL PARTIDA 0,03
0181 U13000070 Suministro y colocacién de sefial anclada a
suelo formada por dos postes de @ 90 mm
que sujetan una bandeja de 1200x800 mm en
una sola cara. Materiales, acabados y detalles
constructivos segun el Manual de Sefalizacion
Corporativa de Instalaciones de Canal de
Isabel II.
Mano de obra......ccccceeevcieeciie e, 45,1217
Maquinaria 0,0123
Resto de obra y materiales 202,0883
SUMa la Partida.....coceeeeeveenerenenieeneseeee 247,2200
Costes indirectos... 6% 14,8332
Redondeo -0,0032
TOTAL PARTIDA 262,05
0182 U15060010 Redaccién de informe para solicitud de permiso
de cruce o actuacidn, tramitacién del permiso y
realizacion de todas las gestiones necesarias
ante el Organismo competente para la obtencién
de la conformidad de la actuacidn.
Sin descomposicion
Resto de obra y materiales ..........cccceevveennne 3.000,0000
TOTAL PARTIDA 3.000,00

13.800,0000
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Ne CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
TOTAL PARTIDA 13.800,00
0184 UPRO002PA ud  Alquiler diario de gria de 120 TM. Partida
alzada a justificar
Sin descomposicién
Resto de obray materiales ........c.ccoevreeenes 2.040,0000
TOTAL, PARTIDA 2.040,00

AUTORA DEL PROYECTO

Fdo. Isabel Martinez Cerezo

Marzo de 2019

DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo. Beatriz Lafuente Ferndndez

VeBe JEFA DEL AREA DE PROYECTOS DE
ABASTECIMIENTO

Fdo. Miriam Fernandez Lara
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Ca nal \y PROYECTO DE RENOVACION DE LA CONDUCCION DE LA JARA ENTRE LA PRESA DEL

TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA
Presupuesto

de Isabel |

PRESUPUESTO
CcODIGO RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

001 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

U01010010 m2 Despeje-desbroce terreno 41.565,420
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala
de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

U01010140 m3 Levantado firme de base granular med. mecan. 57,300
Levantado por medios mecanicos (pala cargadora o similar) de
firme con base granular, incluso retirada, medido sobre perfil.

U01010100 m3 Demolicién cimentac. hormigén compresor 21,000
Demolicion de cimentacion de hormigdn con martillo compresor,
incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.

U01010360 m3 Demolicién muro hormigén compresor 5,000
Demolicion de muro de hormigdn, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

U01010280N m  Levantado y reposicion de barandilla 90,000
Levantado y posterior reposicion de barandilla, medido sobre perfil.

U01010060N m2 Despedregado y limpieza medios manuales 2.765,000
Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios manuales,
con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil.

U01010018N ud Corte en tuberia para inicio de desmontaje 12,000
Cierre de vélvula en extremo de tramo para dejar fuera de servicio,
para tuberia de didmetro igual o inferior a 600 mm.

U01010361N m  Desmontaje y retirada de tuberia existente 74,800
Desmontaje y retirada de tuberia existente de cualquier material y
didmetro igual o inferior a 900 mm, incluso acarreo en zanja segun
procedimiento constructivo definido en el anejo correspondiente o
método alternativo, extraccion de la tuberia retirada mediante
camién griay carga y descarga a contenedor.

U01010371N m3 Desmontaje y retirada de estructura metalica 4,730
Desmontaje y retirada de estructura metdlica existente, incluso
medios auxiliares necesarios, acarreo y retirada mediante camién
gruay carga y descarga a contenedor.

TOTAL 001

0,47 19.535,75

7,11

82,38

48,12

49,14

1,54

363,11

105,93

227,93

407,40

1.729,98

240,60

4.422,60

4.258,10

4.357,32

7.923,56

1.078,11

43.953,42
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PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
002 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
U01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando 541,921 2,41 1.306,03
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno
blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
U01021040 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno duro 144,560 10,78 1.558,36
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno duro
(suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
U01022020 m3 Excavacién en zanja, med. mecan. terreno medio 841,163 11,44 9.622,90
Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
U01022050 m3 Excavacién en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca 873,569 13,68 11.950,42
Excavacién en zanja, por medios mecanicos, en terreno de
transicién entre duro y roca (resistencia a comprension simple
inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.
U01022080 m3 Excavacién en zanja, con rozadora, resist. media y alta 349,430 43,23 15.105,86
Excavacién en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia
media y alta (comprension simple superior a 15 MPa),
medido sobre perfil.
U01022000N m2 Acondicionamiento del terreno para camino 819,300 6,04 4.948,57
Acondicionamiento del terreno, incluyéndose el
desmonte (espesor 15 cm) y terraplén necesario,
rasanteo de la plataforma obtenida, formacion de la
plataforma y retirada de material sobrante a
vertedero.
U01010020 m3 Retirada, acopio, mantenim. y posterior aporte de tierra vegetal 780,549 6,97 5.440,43
Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado,
medido sobre perfil, asi como su acopio, mantenimiento en
adecuadas condiciones y su posterior aporte y extendido, segin
condicionado ambiental.
uU01030010 m3 Arena silicea zanjas 677,980 26,89 18.230,88
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de
arido de 25 mm, exenta de materia organica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridxido de azufre, incluso
aportacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.
u01030040 m3 Relleno zanja préstamos adecuad. Tmax 150 mm 598,614 9,89 5.920,29
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportacién, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.
U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm 841,160 5,72 4.811,44
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacién, extendido
y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.
U01030060 m3 Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm 815,850 10,67 8.705,12

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30
mm, procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y
compactacién hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre
perfil.
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U01030030 m3 HM 20/B/20/I para asiento tuberias 6,040 82,69 499,45
Hormigdén en masa HM 20//B/20 fabricado con
cemento CEM II/A-P 32,5, para asiento de tuberia,
colocado a cualquier profundidad con espesor
minimo de 15 cm, logrando un angulo de la cama
de apoyo entre 902 a 1809, incluso compactacion,
curado y acabado.
U01030180 m3 Escollera piedras 50-200 kg 250,200 17,36 4.343,47
Escollera de piedras sueltas entre 50 y 200 kg de peso, incluso
aportacion, colocadas para obtener las secciones indicadas en
Proyecto, medido sobre perfil.
U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25) 179,750 21,15 3.801,71
Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o segun normativa
vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75%
y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y
compactada, incluso preparacién de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Angeles de los aridos inferior a 30.
U01030200 m2 Malla de separacion bajo escollera mediante geotextil no tejido 368,950 3,04 1.121,61
Malla de separacién bajo escollera mediante geotextil no tejido, de
260 gr/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos
mecanicamente, incluso suministro y colocacién, medido sobre
perfil.
U01030330 m  Banda de sefalizacion 1.947,030 0,24 467,29
Banda de sefializacidn, segiin normas o especificaciones técnicas de
Canal de Isabel Il vigentes.
U01SB1000ON m  Buldn Pasivo D=32 mm 80,000 141,92 11.353,60
Buldn pasivo de 32 mm de diametro, colocado en estabilizacion de
taludes graniticos, incluso perforacion del taladro, inyeccién con
cemento de alta resistencia inicial.
TOTAL 002 109.187,43
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003 ESTRUCTURAS

003.01 PASARELA SOBRE ESCOTADURA

U07030010 kg Acero laminado tipo $275 JR en estructuras 6.011,274
Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275 JR en
estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segun peso tedrico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

U07040070 dm3 Neopreno apoyo elementos estructurales 7,392
Neopreno armado y/o zunchado para apoyo de elementos
estructurales.

U08010040 m2 Emparrillado tramex acero inox. AlSI 316 paso peatonal 28,610
Emparrillado tramex acero inox. AlSI 316 paso peatonal 500 kg.
sobre un drea de 1 m2.

U08010100N m2 Malla galvanizada de cerramiento 32,110
Malla de cerramientoelectrosoldada y galvanizadade tubo de
didmetro 2 mm marco 30 mm x 30 mm, con marco metilico de
chapa estriada, incluso placas y tornillos de anclajel. Totalmente
colocada.

U07018170 m3 HA-30/B/20/l1a+H, lla+F, llb+H o lIb+F en eltos horiz., camién 1,584
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar
HA-30/B/20/lla+H, HA-30/B/20/1la+F, HA-30/B/20/IIb+H o
HA-30/B/20/1Ib+F, elaborado en central y vertido desde camidn en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segtin EHE
vigente.
U07030050 kg Suministroy colocacién de acero para armaduras en barras B500S 636,315
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin
peso tedrico.
U02010000N m?2 Chorreo agua presién hormigén 3,520
Limpieza mecanica de cara superior de la zapata existente y del
tramo de solera de hormigdn en contacto con el nuevo hormigén de
refuerzo, mediante la aplicacidn de lanza de agua a presion, dejando
una superficie de arido visto, con rugosidad. Posteriormente se
limpiarad la superficie por aspiracion, dejando una superficie exenta
de polvo y seca. Se verificara que la superficie presenta una
rugosidad adecuada.

U00000101N m? Mortero adhesivo adherencia 3,520
Mortero adhesivo adherencia

U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas 7,976
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado
y limpieza.

U00000004N ml Perforacién para resina EPOXI RE 500 o Similar @ 20 a 16 mm 99,200
Perforacidn para inyeccién de Resina tipo HIT-RE 500 V3 o similar,
incluso inyeccidn de resina, totalmente terminado por metro lineal

2,24 13.465,25

37,58

176,76

89,18

110,17

1,03

16,03

7,30

24,57

8,85

277,79

5.057,10

2.863,57

174,51

655,40

56,43

25,70

195,97

877,92
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U00000005N

U00000006N

003.02

U07030010

U08010101N

uU08010040

U00000003N

U07030090N

U05000000N

003.03

U07030010

U07040070

U08010040

U08010100N

ml Perno de barra roscada @ 16 mm

Perno de barra roscada para Roca con rosca a izquierdas dn
16 mm N/mm2 500/550 Limite elastico KN 101 y limite de
rotura KN 111, totalmente instalada.

ud Cabeza con tuerca de asiento esferico y placa abobedada @ 16 mm

TOTAL 003.01

99,200

64,000

9,04

11,59

PASARELA SOBRE AZUD

kg Acero laminado tipo $S275 JR en estructuras

Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275 JR en
estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segun peso tedrico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

m  Barandilla tubo metalico H=1 m, galvanizada

Barandilla metalica de tubo de didmetro 50 mm vy altura 1,00 m,
compuesta por montantes separados cada 2 m, pasamanos, barras
intermedias separadas cada 0,12 m de 10 mm de diametro (0,92
m), y rodapié de pletina de 200 x 5 mm, incluso placas y tornillos
de anclaje, galvanizado. Totalmente colocada.

m2 Emparrillado tramex acero inox. AlSI 316 paso peatonal
Emparrillado tramex acero inox. AlSI 316 paso peatonal 500 kg.
sobre un drea de 1 m2.

ud Pernos Fl 16 fyk = 500 MPa . 320mm

Pernos FI 16 fyk = 500 MPa 320 mm incluso taladro sobre estructura del
azud y Resina tipo HIT-RE 500 V3 o Similar

ud Fleje de acero para tuberia de DN 200 mm 6 abrazadera calidad S275JR
ud Unidad de apoyo prefabricado para tubo 200 mm

TOTAL 003.02

7.906,590

135,720

68,539

300,000

22,000
22,000

2,24

193,98

176,76

5,18

101,36
176,32

PASARELA SOBRE EL CANAL DE DESCARGA

kg Acero laminado tipo $275 JR en estructuras

Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275 JR en
estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segun peso tedrico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

dm3 Neopreno apoyo elementos estructurales

Neopreno armado y/o zunchado para apoyo de elementos
estructurales.

m2 Emparrillado tramex acero inox. AlSI 316 paso peatonal
Emparrillado tramex acero inox. AlSI 316 paso peatonal 500 kg.
sobre un drea de 1 m2.

m2 Malla galvanizada de cerramiento

Malla de cerramientoelectrosoldada y galvanizadade tubo de
didmetro 2 mm marco 30 mm x 30 mm, con marco metdlico de
chapa estriada, incluso placas y tornillos de anclajel. Totalmente
colocada.

4.391,527

6,828

18,964

21,850

2,24

37,58

176,76

89,18

896,77

741,76

25.288,17

17.710,76

26.326,97

12.114,95

1.554,00

2.229,92
3.879,04

63.815,64

9.837,02

256,60

3.352,08

1.948,58
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U07018170

U07030050

U07020010

U01010070

U00000101N

U00000004N

003.04
U070101020

U07018500

U07018170

U07030050

m3 HA-30/B/20/l1a+H, lla+F, llb+H o lIb+F en eltos horiz., camién
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar
HA-30/B/20/lla+H, HA-30/B/20/lla+F, HA-30/B/20/1lb+H o
HA-30/B/20/I1b+F, elaborado en central y vertido desde camidn en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segtiin EHE
vigente.

kg Suministroy colocacién de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin
peso tedrico.

m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado
y limpieza.

m3 Demolicién cimentac. mamposteria compresor

Demolicidn de cimentacion de mamposteria con martillo
compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.
m? Mortero adhesivo adherencia

Mortero adhesivo adherencia

ml Perforacién para resina EPOXI RE 500 o Similar @ 20 a 16 mm

Perforacién para inyeccién de Resina tipo HIT-RE 500 V3 o similar,
incluso inyeccidn de resina, totalmente terminado por metro lineal

TOTAL 003.03

18,035

4.861,408

42,831

5,120

4,800

22,200

110,17

1,03

24,57

45,86

7,30

8,85

ARQUETAS

m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12
0 HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camién o
bomba, para formacién de capa de hormigoén de limpieza y

nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier
profundidad. Segun EHE vigente.

m3 HA-30/B/20/lla+H, lla+F, llb+H o lIb+F en eltos vertic., camion
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar
HA-30/B/20/lla+H, HA-30/B/20/lla+F, HA-30/B/20/1lb+H y
HA-30/B/20/1Ib+F, elaborado en central y vertido desde camidn en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Seguin EHE vigente.

m3 HA-30/B/20/lla+H, lla+F, llb+H o lIb+F en eltos horiz., camién
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar
HA-30/B/20/lla+H, HA-30/B/20/lla+F, HA-30/B/20/1lb+H o
HA-30/B/20/1Ib+F, elaborado en central y vertido desde camién en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segtin EHE
vigente.

kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin
peso teodrico.

2,950

7,950

32,095

2.558,612

77,33

113,83

110,17

1,03

1.986,92

5.007,25

1.052,36

234,80

35,04

196,47

23.907,12

228,12

904,95

3.535,91

2.635,37
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U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas 66,670
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado
y limpieza.
U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales 30,040
Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero
M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pafieado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su aplicacién segin normativa
vigente.
U08020130 m2 Fabrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1 pie de esp. 8,410
Fabrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena tipo
M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1
y/o seguin normativa vigente y medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
U05090240 ud Pate polipropileno con alma de acero 25,000
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la
norma UNE-EN 13101 y/o seglin normativa vigente, para acceso a
pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico,
anclaje quimico o resina.
U05090240N ud Asidero telescépico para montaje a pates 5,000
Asidero telescopico con barra desmontable, instalacion en
pates. En calidad acero galvanizado. + Argollas de acero
para montaje en pates. Puesto en obra totalmente instalado

U05070040 ud Marco y tapa circ., fund. dictil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg. 5,000
Suministro e instalacién de marco y tapa de fundicidn ductil, clase
D-400, con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa
circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de
elastémero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable
de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado
antirrobo, identificacién segun Canal de Isabel Il y servicio
correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilizacién). Con 4
orificios para saneamiento. Conforme a norma UNE-EN 124 y
segun normativa vigente de Canal de Isabel Il. Totalmente colocada
y enrasada con la superficie.

TOTAL 003.04

24,57

16,25

39,15

11,86

176,33

162,90

003.05 LOSA MICROPILOTADA
U07030010 kg Acero laminado tipo S275 JR en estructuras 861,538
Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275 JR en
estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segun peso tedrico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.
U07017040 m3 HA-25/B/20/l1a en elementos horizontales vertido con camién 11,080
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-25/B/20/lla,
elaborado en central y vertido desde camion en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion,
vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
U07014020 m3 HM-25/B/20/1 en elementos horizontales vertido con camién 21,980
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-25/B/20/I,
elaborado en central y vertido desde camion en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso compactacion, curado y
acabado. Segun EHE vigente.
U070101020 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza 2,770
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12
0 HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camién o
bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier
profundidad. Segun EHE vigente.
U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas 12,680
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado

2,24

97,68

91,90

77,33

24,57

1.638,08

488,15

329,25

296,50

881,65

814,50

11.752,48

1.929,85

1.082,29

2.019,96

214,20

311,55
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y limpieza.
U06010260N m  Micropilote #114,3 tubo acero 175,000
Micropilote fabricado "in situ" de didametro exterior de 114.3 mm,
armado con tubo de acero de 100,10 mm de didmetro interior, de
7,1 mm de espesor, incluso parte proporcional de transporte de
equipo mecanico, trabajos auxiliares. Totalmente terminado.

U07030050 kg Suministroy colocacién de acero para armaduras en barras B500S 5.596,796
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun
peso tedrico.

TOTAL 003.05

63,26 11.070,50

1,03

003.06 ANCLAJES
U07018170 m3 HA-30/B/20/lla+H, lla+F, lib+H o lIb+F en eltos horiz., camién 10,900
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar
HA-30/B/20/Ila+H, HA-30/B/20/Ila+F, HA-30/B/20/11b+H o
HA-30/B/20/1Ib+F, elaborado en central y vertido desde camidn en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segtin EHE
vigente.
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S 1.037,820
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin
peso tedrico.
U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas 30,828
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado
y limpieza.

TOTAL 003.06

110,17

1,03

24,57

5.764,70

22.393,05

1.200,85

1.068,95

757,44

3.027,24
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003.07 VARIOS
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S 1.800,000
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin
peso teodrico.
U07018170 m3 HA-30/B/20/lla+H, lla+F, lib+H o lIb+F en eltos horiz., camién 22,500
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar
HA-30/B/20/lla+H, HA-30/B/20/l1a+F, HA-30/B/20/1Ib+H o
HA-30/B/20/1Ib+F, elaborado en central y vertido desde camidn en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segtin EHE
vigente.
U070103020 m3 HM-20/B/20/1 en elementos horizontales vertido con camién 4,260
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/I,
elaborado en central y vertido desde camién en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso compactacioén, curado y
acabado. Seguin EHE vigente.
U02080020 m  Tuberia PVC-U DN 315, SN 8 kN/m2 4,000
Suministro e instalacién de tuberia de PVC-U de pared
estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de didametro nominal
DN 315 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o seguin
normativa vigente, incluso parte proporcional de unién con junta
elastica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
UPROOO1PA ud Desplazamiento de grua 120 tn. 1,000
Desplazamiento de gria de 120 tn, ida y vuelta, incluido el
transporte de los contrapesos, tijera y plumines abatibles,
desplazamiento, montaje y desmontaje de grua auxiliar. Partida
alzada a justificar

UPROO002PA ud Alquiler diario gria 33,000
Alquiler diario de grua de 120 TM. Partida alzada a justificar

U07020250 m3 Cimbrado en elementos estructurales 232,960
Cimbrado en elementos estructurales, incluso montaje y desmontaje.

u09011120 m  Mechinal didametro 110 mm, realizado con tuberia de PVC, muros 30,000
Mechinal didametro 110 mm, realizado con tuberia de PVC, en
trasdds de muros de contencion, totalmente colocado.

U05090050 ud Rejilla de hierro fundido (fundicién ductil), 660X350 mm. 8,000
Suministro e instalacion de rejilla de hierro fundido (fundicién
ductil), de dimensiones 660 mm por 350 mm, conforme a norma
UNE 1563 y/o seglin normativa vigente.

uU07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas 44,000
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado
y limpieza.

U07000002N ud Unidad de apoyo prefabricado para tubo 200 mm 20,000
Unidad de apoyo prefabricado en Galeria para tubo 200mm incluso
trasporte, instalacién y puesta a prueba en el lugar de colocacion.

1,03

110,17

90,08

39,39

13.800,00

2.040,00

25,01

5,20

42,12

24,57

41,38

1.854,00

2.478,83

383,74

157,56

13.800,00

67.320,00

5.826,33

156,00

336,96

1.081,08

827,60
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U00000003N

U07040070

U07030080N

U09080030N

U0100000N

ud Pernos Fl 16 fyk = 500 MPa . 320mm
Pernos FI 16 fyk = 500 MPa 320 mm incluso taladro sobre estructura del
azud y Resina tipo HIT-RE 500 V3 o Similar

dm3 Neopreno apoyo elementos estructurales

Neopreno armado y/o zunchado para apoyo de elementos

estructurales.

ud Fleje de acero para tuberia de DN 200 mm 6 abrazadera calidad S275JR
Fleje de acero para tuberia de DN 500 mm o abrazadera calidad

S275JR, con unas dimensiones reflejadas en los planos, incluidos

pernos métrica M18 y calidad 4,6 totalmente colocado.

ud Puerta metalica de una hoja 1,05 metros

Puerta metélica de cerramiento de parcela de una hoja de 1,05 m de
anchura total, 2 m de altura, formada por cerco tubular y hojas con perfiles
tubulares y barrotes verticales de hierro redondo, armonizando con la valla
de cerramiento, incluso herrajes de colgar y seguridad, pintura antioxidante
y de acabado. Totalmente terminada.

ud Sistema de auscultacion

Sistema de auscultacion consistente en la instalacion de 1
inclinometro de 19,50 m de longitud perforado a unos 2.mm m de
distancia de la alineacion de las pantallas; 2 unidades de arquetas
para la medida de subsidencias en superficie, situadas entre 2 y 4
m de distancia de la alineacidén de las pantallas en dos de las
alineaciones y 4 prismas para nivelacion de precision a colocar en 2
de los 4 marcos de arriostramientos disefiados, enfrentados 2 a 2.

TOTAL 003.07

40,000

15,080

20,000

2,000

2,000

5,18

37,58

106,66

329,66

3.624,46

TOTAL 003

207,20

566,71

2.133,20

659,32

7.248,92

105.037,45

255.221,15
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004 CONDUCCIONES

U02011030 m  Tuberia hormigén armado junta elastomérica 135 $500 171,000 48,18 8.238,78

Suministro y colocacién de tuberia de hormigén armado para
saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o
segun normativa vigente, Clase 135, didametro nominal DN 500 mm,
incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

U02101350N m  Tuberia FD abastec./regenerada @200 Clase 50, revest. Zn 1.731,400 53,95 93.409,03
Suministro e instalacién de tuberia de fundicion ductil para
abastecimiento/agua regenerada, didmetro nominal DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o segiin normativa vigente, Clase
50 con revestimiento interior de mortero de cementoy
revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso parte proporcional de junta automatica flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

U02101510 m  Tuberia FD abast/regen acerrojada @200 Clase 50, revest. Zn 220,000 109,86 24.169,20
Suministro e instalacién de tuberia de fundicién ductil
acerrojada con contrabrida, para abastecimiento/agua
regenerada, didametro nominal DN 200 mm, conforme a
norma UNE-EN 545 y/o segin normativa vigente, Clase 50,
con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de
barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte
proporcional de unién acerrojada con junta de EPDM,
corddn de soldadura, anillo metélico, contra-brida y pernos,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
U02101010 m  Tuberia FD abastecimiento/agua regenerada @80 Clase 100 13,000 25,37 329,81
Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil para
abastecimiento/agua regenerada, didmetro nominal DN 80
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segln normativa
vigente, Clase 100, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de
acabado de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes,
incluso parte proporcional de junta automatica flexible de
EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
U02101020 m  Tuberia FD abastecimiento/agua regenerada @100 Clase 100 4,000 30,44 121,76
Suministro e instalacion de tuberia de fundicidn ductil para
abastecimiento/agua regenerada, didmetro nominal DN
100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segln
normativa vigente, Clase 100, con revestimiento interior de
mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con
capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color
exterior y marcado segliin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
U02130215 ud Codo FDBB PN 25 @200 1/4-1/32 2,000 212,95 425,90
Codo de fundicion ddctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
U02130215N ud Codo FDBB PN 40 3200 1/4-1/32 11,000 193,24 2.125,64
Codo de fundicion dctil con dos bridas, PN 40 atm, DN 200 mm,
angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
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UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

U02130124 ud Codo FD EE @80 jun. flex. 1/4-1/32 4,000 58,43 233,72
Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta flexible,
C 100, DN 80 mm, angulo 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
U02130126 ud Codo FD EE @100 jun. flex. 1/4-1/32 1,000 73,31 73,31
Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta flexible,
C 100, DN 100 mm, angulo 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
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U02130308N ud Te FD EEB PN 40 jun. mec. $200 8,000
Derivacion en T de fundicidn ductil con dos enchufes en junta
mecanica, C 64, DN 200 mm, y derivacion en brida PN 40 atm de
DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segun
norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

U02130334N ud Te FD EEB PN 40 jun. mec. $250 2,000
Derivacion en T de fundicién ductil con dos enchufes en
junta mecanica, C 50, DN 250 mm, y derivacién en brida PN
40 atm de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN
545 o0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segliin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida
segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

U02141012N ud Carrete BB PN 40 ¢100 L 500 1,000
Carrete embridado de fundicién ductil con dos bridas, PN
40 atm, DN 100 mm, y longitud 500 mm conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

U02141010N ud Carrete BB PN 40 ¢80 L 500 2,000
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN
40 atm, DN 80 mm, y longitud 500 mm conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

U02141011N ud Carrete BB PN 40 #50 L 500 3,000
Carrete embridado de fundicién ductil con dos bridas, PN
40 atm, DN 50 mm, y longitud 500 mm conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segliin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

U02142010N ud Carrete BB varios anillos PN 40 ¢80 2,000
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas,
PN 40 atm, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con varios anillos de anclaje y
longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segtin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su

216,13

499,94

161,17

147,39

131,49

414,62

1.729,04

999,88

161,17

294,78

394,47

829,24
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correcto funcionamiento.

U02142130N ud Carrete BB varios anillos PN 40 #100 1,000
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos
bridas, PN 40 atm, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o0 UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con varios
anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

U02142040N ud Carrete BB varios anillos PN 40 $#200 10,000
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas,
PN 16 atm, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con varios anillos de anclaje y
longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

U02142170N ud Carrete BB varios anillos PN 40 #250 1,000
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos
bridas, PN 40 atm, DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con varios
anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

U02131108N ud Empalme FD BE PN 40 $200 4,000
Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, C
64, DN 200, y union brida, PN 40 atm, conforme a norma UNE-EN
545 o0 UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, brida segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

U02131208N ud Empalme FD BL PN 40 3200 4,000
Brida-espiga (liso) de fundicidn ductil con una brida, PN 16 atm, y
extremo liso, C 64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

U03013010N ud Valvula compuerta bridas PN40 @50 ¢ 5,000
Valvula de compuerta, DN 50 mm, PN 40, serie 14, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segln normativa vigente, con unién
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segiin
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Vélvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,

535,20

896,03

1.017,59

174,74

164,14

441,86

535,20

8.960,30

1.017,59

698,96

656,56

2.209,30

DOCUMENTO N24 - PRESUPUESTO

Pagina 14 de 29



Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Ca nal \y PROYECTO DE RENOVACION DE LA CONDUCCION DE LA JARA ENTRE LA PRESA DEL

TENEBROSO Y EL DEPOSITO DE LA CORTA

d e |Sa bEI I I Presupuesto

PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

U03013020N ud Valvula compuerta bridas PN40 @80 c 3,000 673,22 2.019,66
Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 40, serie 14, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente, con union
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Vélvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
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U03012030N ud Vaélvula compuerta bridas PN 40 $100 | 1,000
Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 40, serie 15,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o segiin normativa
vigente, con unidén mediante bridas y revestimiento epoxi o
vitroceramico, segun Especificacion Técnica Vigente de
Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

U03013060N ud Valvula compuerta bridas PN40 ¢200 c 3,000
Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 40, serie 14, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segin normativa vigente, con unién
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segiin
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Vélvulas de Compuerta, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

U03041010N ud Ventosa bifuncién PN 40 @50 6,000
Suministro e instalacién de ventosa bifunciéon, DN 50 mm, con
capacidad de admision de aire segtin el PPTP, PN 40, unién
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico, segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos
de Maniobra y Control, Vélvulas de Aeracion, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

U02130916N ud Brida ciega FD PN 40 250 1,000
Brida ciega de fundicion ductil, PN 40 atm, DN 250 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

U07000100N m?2 Recubrimiento de lana de roca con chapado de Acero S 275 JR 59,910
Lana de roca semi-rigida no revestido. Aislamiento no sometido a
cargas mecanicas en cerramientos con prestaciones térmicas y
acusticas, Compuestos en un 98 % de roca de origen volcanico
(basalto) y un 2% de ligante orgénico Cubierto chapa de Acero S
275 JR. Totalmente instalado en tuberia como recubrimiento incluso
medios auxiliares.

U02050130 m  Tritubo polietileno 1.858,000
Suministro e instalacién de tritubo de polietileno extruido de alta
densidad, de 50 x 3 mm, dispuesto en un plano y unidos entre si
por medio de una membrana, totalmente colocado, incluso guia de
cuerda de nylon y banda de plastico de aviso, mandrilado, de
acuerdo con la Norma Técnica para la instalacién de tritubo de
polietileno en conducciones enterradas de comunicaciones de
Canal de Isabel II.
U03080110 ud Arqueta prefabricada para tritubo de 50x50x50 23,000
Arqueta prefabricada para tritubo de hormigdén con fondo
de 50x50x50 cm, segin Norma o Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il y/o indicacion de la Direccién
de Obra y/o Division de Instrumentacién, incluido tapay
cerco, incluso colocacion.
U03080120 ud Arqueta prefabricada para tritubo de 100x100x100 2,000
Arqueta prefabricada para tritubo de hormigén con fondo
de 100x100x100 cm, segun Norma o Especificacién Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il y/o indicacion de la Direccién

924,15

2.649,30

976,86

151,60

27,97

212,72

371,82

924,15

7.947,90

5.861,16

151,60

1.675,68

7.636,38

4.892,56

743,64
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de Obra y/o Divisién de Instrumentacién, incluido tapay
cerco, incluso colocacién.

TOTAL 004 179.466,37
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005 SERVICIOS AFECTADOS

uU01040010 m2 Refino, nivelacion y apisonado de explanadas 1.500,000 1,44 2.160,00

Refino, nivelacidn y apisonado en explanadas, por cualquier
procedimiento, incluso limpieza.

TOTAL 005 2.160,00
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006 GESTION DE RESIDUOS

U12000340 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos 2,000 2.409,22 4.818,44

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos
generados en la construccién. Incluye una zona despejada para el
acopio de material no peligroso asi como una zona habilitada para
materiales peligrosos. Esta Ultima esta constituida por una
estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte
superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior
consta de una solera de hormigdn, (que actuara como cubeto de
retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual requiere una
excavacion a maquina previa de 20 cm, para colocar un encachado
de piedra y una lamina de plastico, después se realizard la solera
de hormigoén de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para
constituir la base del almacén que deberd tener una minima
inclinacién para desembocar a un sumidero sifénico de PVC, que se
conectara con un tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a
una arqueta prefabricada también de PVC. Dicha arqueta requerird
ademas de una fabrica de ladrillo tosco para proteger dicho
elemento. El precio del almacén incluye ademas un cartel de
identificacion, un extintor de polvo abc, asi como sepiolita para
recoger posibles derrames liquidos pastosos (ej. grasas) inclusive
la mano de obra necesaria para la colocacién del cartel, el extintor,
la sepiolita, asi como de la ldmina de plastico y tornillos que sujeten
la estructura prefabricada a la solera de hormigén
U12000160M m3 Gestion interna RCD's Nivel I, "Hormigones y morteros" (17 01 01) 26,000 3,48 90,48
Gestion interna de RCD's Nivel I, "hormigones y morteros" (17 01
01), incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi
como los medios auxiliares necesarios, medido sobre perfil
U12000170M m3 Carga, tte. y deposicion RCD's Nivel Il, "Hormigones y morteros" (17 01 01) 26,000 10,05 261,30
Carga, transporte a cualquier distancia y deposicién controlada en
centro de clasificacién y tratamiento de RCD's Nivel I, "hormigones
y morteros" (17 01 01), asi como los medios auxiliares necesarios,
medido sobre perfil
U12000300M m3 Gestién interna RCD's Nivel Il, "Grava y rocas/arena y arcillas" (01 04 08, 01 04 314,280 2,53 795,13
09)
Gestion interna de RCD's Nivel Il, "grava y rocas/arena y arcillas" (01
04 08, 01 04 09), incluida la segregacion in situ y alquiler de
contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios
U12000310M m3 Carga, tte. y deposicion RCD's Nivel Il, "Grava y rocas/arena y arcillas" (01 04 314,280 6,24 1.961,11
08, 01 04 09)
Carga, transporte a cualquier distancia y deposicidn controlada en
centro de clasificacion y tratamiento de RCD's Nivel Il, "grava y
rocas/arenay arcillas" (01 04 08, 01 04 09), asi como los medios
auxiliares necesarios
U12000140M m3 Gestion interna RCD's Nivel Il, "Metales mezclados" (17 04 07) 17,763 3,48 61,82
Gestidn interna de RCD's Nivel II, "metales mezclados" (17 04 07),
incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como
los medios auxiliares necesarios
U12000150M m3 Carga, tte. y deposicion RCD's Nivel I, "Metales mezclados" (17 04 07) 17,763 7,09 125,94
Carga, transporte a cualquier distancia y deposicidn controlada en
centro de clasificacion y tratamiento de RCD's Nivel Il, "metales
mezclados" (17 04 07), asi como los medios auxiliares necesarios
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U12000380

U12000180M

U12000190M

U12000200M

U12000210M

U12000350M

U12000010M

U12000030M

kg Pago por gestion de metales

Pago por gestion, de residuos de metales mezclados no peligrosos

(no especiales)

m3 Gestion interna RCD's Nivel Il, "Obras de fabrica" (17 01 02, 17 01 03, 17 01 07)

Gestion interna de RCD's Nivel Il, "obras de fabrica" (17 01 02, 17

0103, 17 01 07), incluida la segregacion in situ y alquiler de

contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios, medido

sobre perfil

m3 Carga, tte. y deposiciéon RCD's Nivel Il, "Obras de fabrica" (17 01 02, 17 01 03,
17 01 07)

Carga, transporte a cualquier distancia y deposicién controlada en

centro de clasificacion y tratamiento de RCD's Nivel Il, "obras de

fabrica" (17 01 02, 17 01 03, 17 01 07), asi como los medios

auxiliares necesarios, medido sobre perfil

m3 Gestion interna RCD's Nivel I, "Madera" (17 02 01)

Gestion interna de RCD's Nivel Il, "madera" (17 02 01), incluida la

segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios

auxiliares necesarios

m3 Carga, tte. y deposiciéon RCD's Nivel I, "Madera" (17 02 01)

Carga, transporte a cualquier distancia a cualquier distancia y

deposicidn controlada en centro de clasificacion y tratamiento de

RCD's Nivel Il, "madera" (17 02 01), asi como los medios auxiliares

necesarios

m3 Canon vertido productos resultantes de excavaciones

Deposicion controlada en centro de clasificacion y tratamiento o

vertedero autorizado de RCD's, de tierras inertes resultantes de

excavaciones (17 05 04), medido sobre perfil

m3 Carga, transporte interior en obra y descarga de productos resultantes de
excavacion (RCD's Nivel 1)

Transporte interior en obra de los productos resultantes de

excavacion (RCD's Nivel 1), incluso carga, descarga y extendido

mecanico en su caso, medido sobre perfil

m3 Carga, tte. y descarga 10 km<d<30 km productos resultantes de excavacion
(RCD's Nivel I)

Carga, transporte y descarga, fuera de la obra, para distancias

entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos

resultantes de excavaciones (RCD's Nivel I), medido sobre perfil sin

incluir canon

TOTAL 006

127.893,600

65,300

65,300

3,070

3,070

1.421,680

1.421,680

1.421,680

0,03

3,48

9,66

9,19

8,49

2,10

13,93

3.836,81

227,24

630,80

5,25

28,21

12.070,06

2.985,53

19.804,00

47.702,12
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007 ARQUEOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
007.01 PROTECCION VEGETACION EXISTENTE
MAO000003N m Jalonamiento temporal flexible 4.353,000 0,80 3.482,40
Segun documento ambiental CYII - Jalonamiento temporal flexible
compuesto por redondos de ferralla y cinta de plastico bicolor.
MAO000004N m Jalonamiento temporal rijido 475,000 5,47 2.598,25
MAOO0007N d Riego en las zonas de obra 50,000 313,59 15.679,50
Riego periddico de la zona de obras segiin documento ambiental.
TOTAL 007.01 21.760,15
007.02 PREPARACION DEL TERRENO
U01010020 m3 Retirada, acopio, mantenim. y posterior aporte de tierra vegetal 11.700,000 6,97 81.549,00
Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado,
medido sobre perfil, asi como su acopio, mantenimiento en
adecuadas condiciones y su posterior aporte y extendido, seguin
condicionado ambiental.
u09041020 m2 Laboreo con medios mecanicos 10.200,000 0,76 7.752,00
Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de
motocultor, alcanzando una profundidad de 10-15 cm de labor,
incluido desterronado para plantaciones.
TOTAL 007.02 89.301,00
007.03 REVEGETACION. COMPENSACION POR DISMINUCION DE SUELO FORESTAL
PA_MAOOOIN PA PA ajustificar para redaccion de proyecto de repoblaciéon forestal 1,000 7.500,00 7.500,00
Partida alzada a justificar para redaccion de proyecto de
reforestacion conforme a los requisitos definidos en la ley 16/1995
de mayo forestal de la comunidad de Madrid para la zona de
servidumbre de aproximadamente 11.351 m2 en la que se prevee
la repoblacién de 22.702 m2 con (1158 pies arboreos y 204 pies
arbiustivos)
MA_000006N ud Repoblacion 1.362,000 6,50 8.853,00
Medidas compensatorias. Plantacion arbdrea de 1-2 savias en
contenedor y arbustos de 40-60 cm de altura con densidad de 600
ejemplares/ha. Incluye planta, jaula protectora cilindrica metalica,
alcorque y riego.
U09067020N m2 Siembra de mezcla de especies 10.200,000 1,60 16.320,00
TOTAL 007.03 32.673,00
007.04 VIGILANCIA AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO ARQUELOGICO
MA0000001 d  SEGUIMIENTO ARQUELOGICO 120,000 116,67 14.000,40
Segun documento ambiental CYII - Seguimiento arqueolégico
MA0000002 d SEGUIMIENTO AMBIENTAL 205,740 116,67 24.003,69
Segun documento ambiental CYII - Seguimiento medio ambiental
TOTAL 007.04 38.004,09
TOTAL 007 181.738,24
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008 SEGURIDAD Y SALUD
008.01 Protecciones individuales
09.01.01 Equipamiento individual
U11011010 ud Casco seguridad homologado 28,000 5,36 150,08
Casco de seguridad, homologado.
U11011020 ud Equipo linterna auténomo 4,000 37,20 148,80
Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad
valorado en funcién del numero éptimo de utilizaciones.
U11011030 ud Mono de trabajo 14,000 22,78 318,92
Mono de trabajo, homologado.
U11011030-N ud Mono de trabajo Anticorte trabajos forestales 3,000 53,00 159,00
U11011050 ud Traje impermeable 3,000 17,86 53,58
Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en funcion
del nimero éptimo de utilizaciones, homologado.
U11011060 ud Traje completo soldador 5,000 26,29 131,45
Traje completo compuesto de chaqueta y pantaldn para trabajos
de soldadura, homologado.
U11011080 ud Chaleco reflectante 56,000 14,88 833,28
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de
cinturdn y tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del
numero 6ptimo de utilizaciones, homologado.
U11011120 ud Semi mascar. antipolvo 2 filtros 4,000 14,78 59,12
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos),
homologada.
U11011070 ud Mandil soldadura 7,000 17,94 125,58
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecién
a cuello y cintura a través de correa, homologado.
U11011100 ud Chaleco salvavidas 4,000 29,28 117,12
Chaleco salvavidas valorado en funcidn del nimero éptimo de
utilizaciones, homologado.
TOTAL 09.01.01 2.096,93
09.01.02 Pantallas de proteccion
U11012030 ud Pantalla sold.electr.casco 7,000 22,90 160,30
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible,
adaptable al casco, resistente a la perforacion y penetracion por
objeto candente, antiinflamable, homologada.
U11012040 ud Pantalla sold.oxiacet.cabeza 7,000 9,01 63,07
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la
perforacion y penetracién por objeto candente, antiinflamable,
adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada.
TOTAL 09.01.02 223,37
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09.01.03 Mascarillas de proteccion

U11013030 ud Mascarilla polvo 2 vilvulas 4,000 16,07 64,28

Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material
inalérgico y atdxico, con filtros intercambiables para polvo,

homologada.
U11013070 ud Mascarilla celulosa 28,000 2,42 67,76
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos,
homologada.
TOTAL 09.01.03 132,04
09.01.04 Protecciones visuales
U11014020 ud Gafas vinilo visor policarb. 14,000 13,17 184,38

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato,
pantalla interior antichoque y camara de aire entre las dos
pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos,
homologadas.

TOTAL 09.01.04 184,38

09.01.05 Protecciones auditivas

U11015020 ud Orejeras adaptables casco 14,000 16,05 224,70
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco
de seguridad o sin adaptarlo, homologado.

TOTAL 09.01.05 224,70

09.01.06 Cinturones de seguridad
U11016010 ud Cinturdn de seguridad de caida con arnés 14,000 65,69 919,66
Cinturdn de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de
poliéster, anillas de acero estampado con resistencia a la traccién
superior a 115 kg/mm?2, hebillas con mordientes de acero
troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetén de acero
estampado, homologado.
U11016080 m  Cuerda guia anti caida 500,000 2,69 1.345,00
Cuerda guia para dispositivo anti caida deslizante en nylon de 16
mm de didmetro montada sobre puntos de anclaje ya existentes,
incluso p.p. de desmontaje, valorado en funcién del nUmero éptimo
de utilizaciones.
U11016100 m  Cuerda de seguridad poliamida L<50 m. 100,000 16,27 1.627,00
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta
50 m. de longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de
acero de diametro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada
en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
U11016090 m  Cuerda de seguridad poliamida L<25 m. 100,000 9,32 932,00
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de didametro hasta 25 m. de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de
didmetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcién del
numero 6ptimo de utilizaciones.
U11016070 ud Dispositivo anti caida 28,000 29,66 830,48
Dispositivo anti caida para ascensos y descensos verticales compuesto por
un elemento metalico deslizante con bloqueo instantdneo en caso de caida
y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm. de didmetro y 4 m. de longitud
con mosquetdn, homologado y valorado en funciéon del nimero éptimo de
utilizaciones.
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U11016060 ud Cinturdn antivibratorio 7,000 23,29 163,03
Cinturdn de seguridad antivibratorio para proteccidn de los rifiones,
homologado.
U11016030 ud Cinturdn de seguridad sujecion poliéster anillas acero 7,000 16,44 115,08
Cinturdn de seguridad de sujecidn fabricado con poliéster, anillas de acero
estampado con resistencia superior a 115 kg/mm?2, hebilla con mordiente
de acero estampado, cuerda de amarre de alta tenacidad y 1,00 m. de
longitud fabricada en nylon y mosquetén de cierre, homologado.
U11016040 ud Cinturdn de seguridad sujecion poliamida doble anillaje de acero 7,000 57,94 405,58
Cinturdn de seguridad de sujecidn fabricado con poliamida, doble anillaje
de acero estampado con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm?2, y
cuerda de amarre de 1,00 m. de longitud, homologado.
U11016050 ud Cinturdn de seguridad sujecion poliéster doble anillaje de acero 7,000 23,29 163,03
Cinturdn de seguridad de sujecién fabricado en poliéster, doble anillaje de
acero estampado con resistencia a la traccién superior a 115 kg/mm2,
hebillas estampadas de acero galvanizado, cuerda de amarre de longitud
1,00 m. y mosquetdn de acero estampado, homologado.
TOTAL 09.01.06 6.500,86
09.01.07 Guantes de proteccion
U11017010 ud Par guantes nitrilo/vinilo 28,000 5,35 149,80
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos
pulgares, homologados.
U11017020 ud Par guantes goma fina 28,000 1,99 55,72
Par de guantes de proteccién de goma fina reforzados para
trabajos con materiales himedos, albafiileria, poceria,
hormigonado, etc., homologados.
U11017060 ud Par guantes serraje manga 18 28,000 5,57 155,96
Par de guantes de proteccién en trabajos de soldadura fabricado
en serraje con manga de 18 cm, homologados.
U11017100 ud Par manguitos soldadura 28,000 5,98 167,44
Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel,
homologados.
TOTAL 09.01.07 528,92
09.01.08 Calzado de proteccion
U11018080 ud Par de botas piel 20,000 32,72 654,40
Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en
piel con puntera metalica, plantilla de texdn, suela antideslizante y
piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas.
U11018150 ud Par polainas soldadura 10,000 7,72 77,20
Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero
con sistema de sujecién por debajo del calzado, homologadas.
U11018140 ud Par zapatos serraje antialerg 10,000 20,63 206,30
Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecanicos fabricados
en serraje y lona de algoddn transpirable con puntera metalica,
plantilla antisudor y antialérgica y piso resistente a la abrasion,
homologados.
TOTAL 09.01.08 937,90
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09.01.09 Equipos auténomos respiracion

U11019030 ud Equipo autonom.respirac.1/2 h 1,000 362,85 362,85

Equipo auténomo de respiracion en circuito cerrado con una
autonomia mdaxima de media hora de calidad adecuada a sus
prestaciones, valorado en funcion del nimero 6ptimo de
utilizaciones, homologado.

TOTAL 09.01.09 362,85
TOTAL 008.01 11.191,95
008.02 Protecciones colectivas
09.02.01 Sefalizacion
U11021030 ud Sefial peligro 0,70 m. 4,000 10,34 41,36

Suministro y colocacién de sefial de peligro reflectante de 0,70 m
con tripode de acero galvanizado, valorada segun el nimero
dptimo de utilizaciones.
U11021120 ud Seiial prohibicién con soporte 8,000 13,35 106,80
Suministro y colocacién de sefial de seguridad metdlica tipo
prohibicidn de 45x33 cm con soporte metalico de 50 mm de
didmetro de acuerdo, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
funcidn del nimero 6ptimo de utilizaciones.
U11021110 ud Sefial obligacion 45x33 cm. 2,000 5,97 11,94
Suministro y colocacién de sefial de seguridad metdlica tipo
obligacién de 45x33 c¢m sin soporte metalico incluso p.p. de
desmontaje, valorada en funciéon del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
U09070010 m  Marca vial longitudinal de 10 cm 1.015,000 1,20 1.218,00
Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura
termoplastica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o
amarilla, incluso preparacién de la superficie y replanteo.

TOTAL 09.02.01 1.378,10

09.02.02 Cerramientos
U11022010 m  Valla metalica 200,000 4,25 850,00
Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de
peatones formada por elementos auténomos normalizados de
2,50x1,10 m, amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje
de los mismos seguin la normativa vigente.

TOTAL 09.02.02 850,00

09.02.04 Proteccion contra caidas
U11024070 m2 Proteccion de vacio hueco red de seguridad 150,000 3,86 579,00
Colocacién y desmontaje de proteccién de hueco de patio o
huecos horizontales en general con red de seguridad de poliamida,
incluso p.p. de anclaje de cable para sujecion de red y de cable,
segun normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo
de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
U11024110 m  Barandilla de 90 cm de altura borde vaciado 126,000 9,91 1.248,66
Barandilla de 0,90 m de altura en proteccién de perimetro de
vaciado formada por soportes metdlicos y 3 tablones horizontales
de madera (pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y
desmontaje de la misma, asi como la p.p. de pequefio material,
segun normativa vigente.
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U11024160 m  Cable seguridad cinturones
Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales,
incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos
complementarios, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones.

TOTAL 09.02.04

200,000

4,73

09.02.06 Seguridad contra incendios

U11026010 ud Extintor CO2 6 kg.
Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte
fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje seglin normativa vigente, valorado en
funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

5,000

90,10

TOTAL 09.02.06

TOTAL 008.02

008.03 Higiene y bienestar

09.03.01 Acometidas a casetas

U11031010 m  Acometida eléctrica
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra desde el
cuadro general, segin normativa Compaiiia suministradora, incluso
demolicién de firmes, movimiento de tierras y posterior reposicion
y transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente
ejecutada.

U11031020 m  Acometida abastecimiento
Acometida provisional de abastecimiento de agua desde la red
general municipal de agua potable, segiin normativa vigente de
Canal de Isabel Il, incluso demolicion de firmes, movimiento de
tierras y posterior reposicion y transporte interior obra de
productos resultantes. Totalmente ejecutada.

U11031030 m  Acometida saneamiento
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal (pozo o imbornal), segin normativa vigente de
Canal de Isabel Il, incluso demolicion de firmes, movimiento de
tierras y posterior reposicion y transporte interior obra de
productos resultantes. Totalmente ejecutada.

TOTAL 09.03.01

2,000

2,000

2,000

4,76

93,02

132,71

09.03.02 Equipamiento locales in situ

U11032010 m2 Instalaciones aseos
Instalacion provisional de local para aseos comprendiendo
electricidad, iluminacién, suministro de agua, saneamiento, aparatos
sanitarios con griferia (lavabo mural, plato de ducha y placa turca) y
termo eléctrico, terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada,
segun normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo
de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local instalado.

U11032020 m2 Instalaciones vestuarios
Instalacion provisional de local para vestuarios comprendiendo
electricidad e iluminacidn, terminado, incluso p.p. de desmontaje y
retirada, seglin normativa vigente, valorado en funcién del nimero
Sptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local instalado.

24,760

24,760

83,29

5,68

946,00

2.773,66

450,50

450,50

5.452,26

9,52

186,04

265,42

460,98

2.062,26

140,64
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U11032030

U11032040

09.03.03
U11033020

09.03.04
U11034010

U11034020

U11034030

m2 Instalaciones comedor

Instalacion provisional de local para comedor comprendiendo
electricidad, iluminacidn, suministro de agua, saneamiento,
fregadero y griferia, terminado, incluso p.p. de desmontaje y
retirada, segiin normativa vigente, valorado en funcién del nimero
Sptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local instalado.
m2 Instalaciones sala primeros auxilios

Instalacion provisional de local para sala de primeros auxilios
comprendiendo electricidad, iluminacion, suministro de agua,
saneamiento, fregadero y griferia, terminado, incluso p.p. de
desmontaje y retirada, segun normativa vigente, valorado en
funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie
util de local instalado.

24,530

10,000

13,58

54,25

TOTAL 09.03.02
Locales prefabricados
m2 Caseta médulos 6-12 m
Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y
aseos en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y
cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria
de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y
suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento comprendiendo distribucidn interior,
instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparacion del
terreno, cimentacion, soportes de hormigén HA-25 armado
con acero B 500 S, placas de asiento, conexién de
instalaciones, transportes, colocacidn y desmontaje segun
normativa vigente, valorada en funcién del numero éptimo
de utilizaciones.

TOTAL 09.03.03

100,000

98,53

Equipamiento de locales prefabricados

m2 Amueblamiento provisional aseos

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo
perchas, jaboneras, secamanos automatico, espejos, portarrollos y
cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segun
normativa vigente, valorado en funcidn del nimero éptimo de
utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.

m2 Amueblamiento provisional vestuario

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo
taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos
totalmente terminado, incluso desmontaje y segiin normativa
vigente, valorado en funcidn del nimero éptimo de utilizaciones y
medida la superficie Gtil de local amueblado.

m2 Amueblamiento provisional comedor

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo
mesas, asientos, microondas y depdsito para desperdicios
totalmente terminado, incluso desmontaje y segiin normativa
vigente, valorado en funcidn del nimero éptimo de utilizaciones y
medida la superficie Gtil de local amueblado.

24,760

24,760

24,530

10,80

23,56

8,94

333,12

542,50

3.078,52

9.853,00

9.853,00

267,41

583,35

219,30
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U11034040 m2 Amueblamiento provisional primeros auxilios o sala curas 12,350 26,93 332,59
Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala
de curas comprendiendo camillas fija y transportable, botiquin
portatil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental,
mesa, asientos, percha y papelera totalmente terminado, incluso
desmontaje y seglin normativa vigente, valorado en funcion del
numero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.
TOTAL 09.03.04 1.402,65
09.03.05 Varios
U11035010 ud Reconocimiento médico obligatorio 10,000 74,32 743,20
Reconocimiento médico obligatorio.
U11035020 ud Material sanitario 10,000 210,36 2.103,60
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
U11035050 ud Reunién mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 10,000 145,63 1.456,30
Reunién mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
(cuando sea necesaria su constitucidn, segin normativa vigente).
U11035060 h  Brigada seguridad 100,000 31,66 3.166,00
Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicién de
protecciones (Oficial 22 y Pedn).
U11035070 h  Mantenimiento locales 75,000 15,36 1.152,00
Mano de obra empleada en limpieza y conservacién de locales e
instalaciones para el personal (Pedn).
U11035080 h  Seiialista 366,000 15,36 5.621,76
Mano de obra de sefialista (Pedn).
TOTAL 09.03.05 14.242,86
TOTAL 008.03 29.038,01
TOTAL 008 45.682,22
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009

PA1101

PA1102

U13000070

U15060010

U00000200N

VARIOS

ud PA ajustificar para redaccion de proyecto as built y liquidacion
Redaccidn de proyecto as built y de liquidacion de obras, incluidas ediciones
digitales (4 ud) y papel (2 ud)

ud PA ajustificar para actuaciones imprevistas

Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten
indispensables para la adecuada ejecucion de la obra en los términos definidos en
Pliego de Prescripciones Técnicas

ud Sefial Corporativa una cara ¢/ postes 1200x800mm

Suministro y colocacién de sefial anclada a suelo formada por dos
postes de @ 90 mm que sujetan una bandeja de 1200x800 mm en

una sola cara. Materiales, acabados y detalles constructivos segun

el Manual de Sefializacidn Corporativa de Instalaciones de Canal de
Isabel I1.

ud Informe solicitud permiso de cruce o actuaciéon

Redaccién de informe para solicitud de permiso de cruce o actuacién,
tramitacion del permiso y realizacion de todas las gestiones necesarias
ante el Organismo competente para la obtencién de la conformidad de
la actuacion.

ud Hitos de delimitacion 17x17x60

Hitos de delimitacion 17x17x60 totalmente instalado de
dimensiones 100/170mm de anchura, 100/170mm longitud
y altura 600 mm con hormigén HM-30 N/mm2 - CEM Il 42,5
R Serigrafia o impresion en hormigdn segin normas de CYII.
Totalmente instalados puestos en el terreno, incluso
transporte.

TOTAL 009

1,000

1,000

2,000

3,000

76,000

15.000,00

26.000,00

262,05

3.000,00

105,08

15.000,00

26.000,00

524,10

9.000,00

7.986,08

58.510,18

TOTAL

923.621,13
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE
001 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES .....coccovveveinirans 43.953,42
002 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 109.187,43
003 ESTRUCTURAS 255.221,15
004 CONDUCCIONES ....co.vcrmmrrmmrcrnrerimsimsessasssmsssssssssesssrsssssssssissssissrsssns 179.466,37
005 SERVICIOS AFECTADOS.... 2.160,00
006 GESTION DE RESIDUOS 4770212
007 ARQUEOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 181.738,24
008 SEGURIDAD Y SALUD 45,682,22
009 VARIOS 58.510,18
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 923.621,13
13,00 % Gastos generales ...... 120.070,75
6,00 % Beneficio industrial .... 5541727
Suma 175.488,02
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.099.109,15

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS

Marzo de 2019

AUTORA DEL PROYECTO

Fdo. Isabel Martinez Cerezo

DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo. Beatriz Lafuente Fernandez

VeB2 JEFA DEL AREA DE PROYECTOS DE

ABASTECIMIENTO

Fdo. Miriam Fernadndez Lara
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