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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO UD RESUMEN PRECIO
diO010A030 h Oficial primera 20,40
di0010A040 h Oficial segunda 18,82
di0010A050 h Ay udante 18,16
di0O010A060 h Pedn especializado 17,46
diO010A070 h Pedn ordinario 17,34
di0010B010 h Oficial 12 encofrador 19,99
di0010B020 h Ay udante encofrador 18,76
di0010B040 h Oficial 12 ferralla 19,99
di0010B050 h Ay udante ferralla 18,76
di0010B140 h Oficial yesero o escay olista 19,47
di0010B150 h Ay udante yesero o escay olista 18,50
di0010B160 h Oficial 12 cerrajero 19,47
di0010B170 h Ay udante cerrajero 18,31
di0010B190 h Ay udante carpintero 18,50
di0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59
di0c010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76
di0010B230 h Ay udante fontanero 18,50
di0010B240 h Oficial 12 electricista 19,77
di0010B250 h Oficial 22 electricista 18,50
di0010B260 h Ay udante electricista 18,50
di0010B300 h Oficial 12 pintura 19,30
di0010B310 h Ay udante pintura 17,69
di0010B360 h Oficial 12 jardineria 19,40
di0010B380 h Pedn jardineria 17,06

Grupo diO......ccceevrvrveirnennne

DIRECCION GENERAL DE
ok ke ke INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Pafafall Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO

Pagina


SHEILA YEPES MARTIN
Sello supervisión


2.- PRECIOS AUXILIARES

DIRECCION GENERAL DE
PRI INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
ool Consejeria de Educacién
Ciencia y Universidades }
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SHEILA YEPES MARTIN
Sello supervisión


CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
PROYECTO DE EJECUCION
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
di0010A070 1,700 h  Pedn ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,350 t ~ Cemento CEM I/B-P 32,5 N sacos 84,19 29,47
diP01AA020 1,010 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 14,67
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,14 0,29
diMO3HH010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
Mano de 0bra..........cooveviiiiiii 29,48
MaQUINGMIA ... 0,83
MatErialES. ......eevvieeri e 44,43
TOTAL PARTIDA. ..ottt 74,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
diA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de fipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 ., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
di0010A070 1,700 h  Pedn ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 22,73
diP01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 15,83
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,14 0,29
diMO3HH010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
Mano de obra............uveveviiieiiiiie e 29,48
MaAQUINAMA ..t 0,83
Materiales..........oooiiiiiiie e 38,85
TOTAL PARTIDA........cotiiinnrssesre s 69,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
diA02B160 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W1 BLANCO
di0010A060 1,550 h  Pedn especializado 17,46 27,06
diP01CC125 0,540 t  Cemento blanco BL-1 52,5 N granel 103,14 55,70
diP01AA020 0,880 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 12,78
diP01DA130 0,280 m3 Agua 1,14 0,32
diMO3HH010 0,370 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,77
Mano de 0bra..........cooveviiiiiii 27,06
MaQUINGMA ... 0,77
Materiales. 68,80
TOTAL PARTIDA. ..ottt 96,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
diA02S040 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 con aditivo plastificante confeccionado con hormigo-
nera de 200 I., s/RC-03.
di0010A070 1,500 h  Pedn ordinario 17,34 26,01
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 22,73
diP01AA020 1,100 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 15,97
diP01DA130 0,235 m3 Agua 1,14 0,27
diP01DA040 0,625 kg  Aditivo plastificante 1,51 0,94
diMO3HH010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
Mano de 0bra..........coovevieiiiii 26,01
MaAQUINAMA ..ot 0,83
Materiales. 39,91
TOTAL PARTIDA........cotiiirrierisesre s 66,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
PROYECTO DE EJECUCION
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA03A000 m3 VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAPATAS | ZANJAS
Vertido de hormigdn suministrado de planta de fabricacion, realizado por medios manuales en relleno de zapatas y
zanjas de cimentacion. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocacién. Con-
forme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ
diO010A030 0,250 h Oficial primera 20,40 5,10
diO010A070 0,250 h Peon ordinario 17,34 4,34
diM11HV060 0,250 h  Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,50 0,38
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 9,80 0,20
Mano de obra............ovevvviiieiiiiee e 9,44
MaQUINGMIA ... 0,38
OfOS . 0,20
TOTAL PARTIDA......cooviiirinrisinre s 10,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CENTIMOS
diA03C020 m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm
Malla electrosoldada de barras de acero corrugado B 500 SD/T de D=6 mm, formando frama en cuadricula de
#150x 150 mm, fabricada conforme a UNE 36092:2014, UNE 36061:2014, UNE 36060:2014, UNE-EN 10080 u
UNE 36099, suminitrada en paneles de dimensiones aprox. 6,00x2,20 m de medidas totales con bandas laterales
de solape (malla simple ahorro); con colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar. Segin EHE-08 y CTE-SE-A.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B040 0,010 h Oficial 12 ferralla 19,99 0,20
di0010B050 0,010 h Ay udante ferralla 18,76 0,19
diP03AMO030 1,200 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 2,40 2,88
diP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00
Mano de obra............uvevvviiieiiiieee e 0,39
Materiales..........oooiiiiiiie e 2,88
TOTAL PARTIDA......cooriiriniinrinsinre s 3,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
diA03H090 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx.20
Hormigdn de dosificacion 330 kg. con cemento CEM 1I/B-P 32,5 N, arenade rioy arido rodado Tméx. 20 mm.,
con hormigonera de 300 I., para vibrar y consistencia plastica.
diO010A070 0,834 h  Peon ordinario 17,34 14,46
diP01CC030 0,340 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 28,62
diP01AA030 0,617 t Arena de rio 0/6 mm. 8,27 5,10
diP01AG010 1,292 t Garbancillo 4/20 mm. 8,64 11,16
diP01DA130 0,180 m3 Agua 1,14 0,21
diM03HH020 0,550 h Hormigonera 300 I. gasolina 2,42 1,33
Mano de obra............ovuvvviiiieiiiiee e 14,46
MaAQUINAMIA ..ot 1,33
Materiales. 45,09
TOTAL PARTIDA........cotiiirieeisesre s 60,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
diA03MO008 m3 HORM. HA-25/B/20/XC2 V. MANUAL
Hormigdn en masa HA-25/P/20/XC2, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segin normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
diO010A030 0,288 h  Oficial primera 20,40 5,88
diO010A070 0,288 h Peon ordinario 17,34 4,99
diP01HA021 1,050 m3  Hormigén HA-25/B/20/XC2 central 65,04 68,29
diM11HV030 0,288 h  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 3,85 1,1
Mano de 0bra..........coovevieiiiii 10,87
MaQUINGMA ... 1,11
Materiales..........oooiiiiiie e 68,29
TOTAL PARTIDA......cconiiiinrinrinsisre e 80,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
PROYECTO DE EJECUCION
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA03M015 m3 HORM. HA-25/F/20/XC2 V. MANUAL
Hormigdn en masa HA-25/F/20/XC2, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segin normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
diO010A030 0,288 h Oficial primera 20,40 5,88
diO010A070 0,288 h Peon ordinario 17,34 4,99
diM11HV030 0,288 h  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 3,85 1,1
diP01HA010 1,050 m3  Hormigon HA-25/F/20/X0 central 70,78 74,32
Mano de obra............ovevvviiieiiiiee e 10,87
MaQUINGMIA ... 1,11
MatErialES. .....eevvieeriee e 74,32
TOTAL PARTIDA......cooviiirinrisinre s 86,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
diA03R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE
y CTE-SE-A.
di0010B040 0,011 h Oficial 12 ferralla 19,99 0,22
di0010B050 0,011 h Ay udante ferralla 18,76 0,21
diPO3ACCO030 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,90 0,95
diP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00
Mano de obra............uvevvviiieiiiieeee e 0,43
Materiales..........oooiiiiiiie e 0,95
TOTAL PARTIDA........cotiiinnrssesre s 1,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
di0010A090 h  CuadrillaA
diO010A030 1,000 h  Oficial primera 20,40 20,40
diO010A050 1,000 h  Ayudante 18,16 18,16
diO010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
Mano de Obra..........cooveviiiiiii 47,23
TOTAL PARTIDA......cooriiriniinrinsinre s 47,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
di0010A120 h  CuadrillaE
diO010A030 1,000 h Oficial primera 20,40 20,40
diO010A070 1,000 h Peon ordinario 17,34 17,34
Mano de obra............ovuvvviiiieiiiiee e 37,74
TOTAL PARTIDA.......c.cotiiirieinsesre s 37,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
diO010A140 h  CuadrillaH
diO010A030 1,000 h  Oficial primera 20,40 20,40
diO010A050 1,000 h  Ayudante 18,16 18,16
Mano de obra............ovevuiiieiiiiee e 38,56
TOTAL PARTIDA........cotiiireresesre s 38,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
diEO1DKA020 Levantado de carpinteria metélica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
diO010A050 0,240 h  Ayudante 18,16 4,36
diO010A070 0,240 h  Peon ordinario 17,34 4,16
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 8,50 0,17
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 8,70 0,17
TOTAL PARTIDA......coviitinimiinni e 8,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
01.02 m  LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
diEO1IDKWO010 Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.
diO010A050 0,224 h  Ayudante 18,16 4,07
diO010A070 0,224 h  Peon ordinario 17,34 3,88
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 8,00 0,16
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 8,10 0,16
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiinnine e sne s 8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
01.03 m3 DEMOL. MURO LADR. MACIZO A MANO
diEO1DFL020 Demolicién, por medios manuales, de fabrica de ladrillo macizo recibido con mortero de cemento, i/retrada de es-
combros a pie de carga y p.p. de magquinaria auxiliar de obra.
di0O010A060 3,560 h Peon especializado 17,46 62,16
diO010A070 3,560 h  Peon ordinario 17,34 61,73
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 123,90 2,48
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 126,40 2,53
TOTAL PARTIDA.....cociiiriniinie s snne s 128,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.04 m3 DEMOL.MURO H.M. C/COMPRESOR
diEOTDFMO010 Demolicién de muros de hormigén en masa de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y refirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0O010A060 4,950 h Peon especializado 17,46 86,43
diO010A070 4,950 h  Pedn ordinario 17,34 85,83
diM06CM040 6,200 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 9,24 57,29
diM06MP020 2,000 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,30 4,60
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 234,20 4,68
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 238,80 4,78
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie s snne s 243,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA 'Y UN CENTIMOS
01.05 m3 DEMOL.CIMENTACION HORMIGON ARMADO C/COMPR.
diE01DMO035 Demolicién de cimentaciones de hormigén armado, con compresor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie
de carga, con p.p. de medios auxiliares.
diO010A060 6,150 h  Peon especializado 17,46 107,38
di0010B040 0,650 h  Oficial 12 ferralla 19,99 12,99
diO010A070 0,800 h  Peon ordinario 17,34 13,87
diM06CM040 1,000 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 9,24 9,24
diMOBMP020 1,000 h  Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,30 2,30
diM120010 1,200 h Equipo oxicorte 3,84 4,61
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 150,40 3,01
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 153,40 3,07
TOTAL PARTIDA......covitinimrinniine s 156,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

Pégina

1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 m2 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.
#diEO1DPS021 Demolicién de soleras de hormigén en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y refirada

de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
I/p.p. de corte en limite de solera con ofra parte de solera a mantener, sin deteriorar elementos contiguos.

diO010A060 0,650 h  Peon especializado 17,46 11,35
diO010A070 0,650 h  Peon ordinario 17,34 11,27
diM06CM040 0,300 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 9,24 2,77
diM0BMP020 0,300 h  Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,30 0,69
diM11HC090 0,300 h Cortadora disco diamante 68,44 20,53
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 46,60 0,93
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 47,50 0,95
TOTAL PARTIDA......coviitinimriniine e ssne s 48,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

01.07 m2 DESMONTADO VALLA/PERGOLA MADERA

#diEO1DSMO071 Desmontado por medios manuales de valla con postes de madera de 100x 100mm de seccion o estructura de mar-
quesina, con recuperacién del material desmontado, con separacion, luces y escuadrias normales, mediante des-
clavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de albafileria, retirada de clavos, retirada de escom-
bros y acopio a pie de carga. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Se incluye parte proporcional de desmontaje y retrada de correas de madera con escuadria aproximada de
60x80mm en parte superior de pérgola.

dio010B190 0,504 h  Ayudante carpintero 18,50 9,32
diO010A070 0,504 h  Peon ordinario 17,34 8,74
diM11MMO010 0,252 h Motosierra gasolina 3,55 0,89
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 19,00 0,38
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 19,30 0,39
TOTAL PARTIDA......ooviitinimriniiine s 19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

01.08 ud DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO<50x50x50

diE01DIS060 Demolicién completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 50x50 cm. y 0,50 m. de profundidad méaxima, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

di0010A070 5,940 h  Peon ordinario 17,34 103,00

%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 103,00 2,06

%CIND02 2,000 %  Costes Indirectos 105,10 2,10

TOTAL PARTIDA......ooviirinimriniire s 107,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

01.09 ud DESMONTADO PTO. LUZ CON BACULO h=12m

#diR031A051 Desmontado de punto de luz en perimetro de pista deportiva, formado por luminarias, alojamiento de equipo eléctri-
co, y dos proy ectores, montada sobre baculo de 12 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asien-
to, con recuperacion del material para posterior instalacion, incluso medidas de proteccion, medios de elevacion
carga y descarga.

di0010B240 1,750 h  Oficial 12 electricista 19,77 34,60
di0010A040 1,750 h  Oficial segunda 18,82 32,94
diM02GE010 1,000 h  Grua telescopica autoprop. 20 t 35,59 35,59
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 103,10 2,06
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 105,20 2,10
TOTAL PARTIDA ...t 107,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

01.10 m. ADECUACION CABLES ALUMBRADO / TUBOS FONTANERIA ENTERRADOS

#diR02T1401 Adecuacion de instalaciones de electricidad (mangueras sin entubar) y de fontaneria (foma de agua existente en
parcela), mediante:
- Proteccién, desv io o refirada provisional de instalacién de alumbrado enterrado privado y red de fontaneria (con-
junto de 3 tubos 840), para poder acometer la restauracion prevista, en una primera fase y mientras se ejecutan las
obras;
- Reposicion de redes eléctrica y de fontaneria en una segunda fase. Se volveran a montar en su antigua ubica-
cion en nueva red enterrada (medida en ofra partida).
Se incluy e como parte proporcional la desconexidn de los equipos que estén conectados a la linea y corte de flui-
do.
Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
di0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 18,50 7,40
di0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 18,50 7,40
di0010B230 0,400 h Ay udante fontanero 18,50 7,40
di0010A070 0,400 h  Peon ordinario 17,34 6,94
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 29,10 0,58
%CIND02 2,000 %  Costes Indirectos 29,70 0,59
TOTAL PARTIDA.......oootiiitiriiiit e, 30,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01 ud CORTE Y RETIRADA DE ARBOL DIMENSION MEDIA C/MAQUINA I/TRANSPORTE
diE02AM090 Corte de arbol de tamafio medio con motosierra, sujeccién, carga con maquina, canon y ftransporte al vertedero
sobre camion a una distancia menor de 10 km, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
di0010B380 0,500 h  Peodn jardineria 17,06 8,53
diM11MM020 0,200 h  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 0,44
diMO5PN020 0,500 h Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 50,42 25,21
diM07CB020 2,000 h  Camién basculante 4x2 10 t. 23,90 47,80
diMO7N030 7,000 m3 Canon de fratamiento de material de desbroce a vertedero 5,16 36,12
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 118,10 2,36
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 120,50 2,41
TOTAL PARTIDA......ccoiitinimrinnr e 122,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
02.02 m2 RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MANO
diE02AA020 Retirada y apilado de capa de fierra vegetal superficial a pie de tajo, por medios manuales, sin carga ni transporte
al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
diO010A070 0,370 h  Peon ordinario 17,34 6,42
diM11MM020 0,100 h  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 0,22
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 6,60 0,13
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 6,80 0,14
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiinnine e sne s 6,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
02.03 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS FLOJOS >2 m
diE02CM025 Excavacion a cielo abierto de vaciado de mas de 2 m de profundidad en terrenos flojos, por medios mecanicos,
exfraccion de fierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
diO010A070 0,025 h  Peon ordinario 17,34 0,43
diMO5SEC005 0,045 h  Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,76 2,06
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 2,50 0,05
%CIND02 2,000 %  Costes Indirectos 2,50 0,05
TOTAL PARTIDA......covitinimiiniine e 2,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.04 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES
diE02EM030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en terrenos compactos, con
medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maqui-
naria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga ni
transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
diO010A070 0,140 h  Peon ordinario 17,34 2,43
diMO5EN030 0,280 h Retroex cavadora hidraulica neumaticos 100 cv 44,33 12,41
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 14,80 0,30
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 15,10 0,30
TOTAL PARTIDA......coviitinimriniiie s sine s 15,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.05 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MAQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN
#diE02ES0501 Excavacion en zanjas de saneamiento para zanja de fontaneria y electricidad, en terrenos compactos por medios
mecanicos, con exfraccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes
de la excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-HS.
diO010A070 0,950 h  Peon ordinario 17,34 16,47
diMO5SEC040 0,200 h  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 28,18 5,64
diMO8RI010 0,800 h  Pison vibrante 70 kg. 2,31 1,85
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 24,00 0,48
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 24,40 0,49
TOTAL PARTIDA......ooviitinimriniine e 24,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COHESIVOS
diE02PM020 Excavacion de fierras a cielo abierto para formacién de pozos para cimentaciones, en suelos cohesivos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y
fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 0,105 h  Peon ordinario 17,34 1,82
diMO5RN020 0,210 h Refrocargadora neumaticos 75 CV 25,87 5,43
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 7,30 0,15
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 7,40 0,15
TOTAL PARTIDA........ootititiriit i 7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
02.07 m2 FIELTRO GEOTEXTIL 200 gr/m2
diE02G030 Suministro y colocacion de geotex il de poliéster punzonado, con un peso de 200 gr/m2 y <38 mm. de apertura en
ensay o de perforacién dinamica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con ftie-
rras.
di0010A070 0,008 h  Peon ordinario 17,34 0,14
diP06BG120 1,100 m2 Fieltro geotexfil poliéster 200 gr/m2 0,85 0,94
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 1,10 0,02
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 1,10 0,02
TOTAL PARTIDA......coootiiiiriir 1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CENTIMOS
02.08 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO ZAHORRA
#diE02SAC0101 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluido regado de las mismas, refi-
no de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo y la carga
mecanica y transporte de tierras en obra. Segiin CTE-DB-SE-C.
di0010A070 0,085 h Peon ordinario 17,34 1,47
diPO1AF050 1,700 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,28 7,28
diMO8N020 0,015 h  Motoniveladora de 200 CV 48,27 0,72
diMOBRN060 0,095 h  Rodillo compactador mixto 7000 kg a=168 cm 33,53 3,19
diM08CA020 0,020 h  Cisterna agua s/cami6n 10.000 I. 26,17 0,52
diE02T090 1,000 m3 CARGA MECANICA'Y TRANSPORTE TIERRAS EN OBRA 4,71 4,71
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 17,90 0,36
%CIND02 2,000 %  Costes Indirectos 18,30 0,37
TOTAL PARTIDA........ootiiitiiiit i, 18,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
02.09 m3 RELL./JEXT.GRAVA C/APORTE
diE02SACO070 Relleno y extendido, por medios mecanicos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con grava a pie de ta-
jo. Incluso refino de taludes a mano. Medido el volumen ejecutado.
di0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
diP01AG055 1,200 m3  Gravilla machaqueo 5/25 mm 11,28 13,54
diMO5PN010 0,060 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 1,91
diMO8N010 0,015 h  Motoniveladora de 135 CV 40,01 0,60
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 17,80 0,36
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 18,10 0,36
TOTAL PARTIDA........coiitiriint i, 18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 REDES ENTERRADAS / INSTALACIONES
03.01 u  POZO LADRILLO REGISTRO D=100 cm h=2,00 m TH
diE03ZLRHO030 Pozo de registro de 100 cm de didmetro interior y de 2 m de profundidad libre, construido con fabrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon
HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formacion de canal en el
fondo del pozo y formacién de brocal asimétrico en la coronacién, para recibir el cerco y la tapa de hormigon ar-
mado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.
diO010A030 16,300 h  Oficial primera 20,40 332,52
diO010A060 8,300 h  Peon especializado 17,46 144,92
diP01HA024 0,344 m3 Hormigén HA-25/P/20/XC2 central 61,65 21,21
diP03AMO080 1,810 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,39 2,52
diPO1LTO020 0,636 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x7 cm. 62,33 39,64
diP01MC040 0,609 m3 Mortero cemento gris CEM-I/B-P 32,5 N M-5 55,72 33,93
diP04RR070 6,600 kg  Mortero revoco CSIV-W2 1,33 8,78
diPO2EPW020 7,000 ud Pates acero galvanizado 30x25 2,73 19,11
diP02EPO020 1,000 u Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm 24,00 24,00
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 626,60 12,53
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 639,20 12,78
TOTAL PARTIDA......coviitinimiinni e 651,94
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
03.02 u  ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 50x50x25 cm TH
diEO3AHRHO070 Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x 25 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacion de agujeros para cone-
xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HL-20/P/20 de 10 cm de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 0,600 h  Oficial primera 20,40 12,24
diO010A060 1,200 h  Pedn especializado 17,46 20,95
diMO5RN020 0,140 h Refrocargadora neumaticos 75 CV 25,87 3,62
diPO1HMO010 0,025 m3  Hormigén HM-20/B/20/X0 central 61,87 1,55
diP02EAH070 1,000 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50x 25 15,04 15,04
diPO2EAT100 1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm 10,77 10,77
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 64,20 1,28
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 65,50 1,31
TOTAL PARTIDA......ooviitinimriniine e 66,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
03.03 ud ARQUETA EN AJARDINAMIENTO
diU13KB010 Arqueta de paso, derivacion o toma de tierra, segin N.E.C., incluso movimiento de fierras, y tapa de fundicién, si-
tuada en zona terriza o ajardinada, incluso transporte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
diO010A030 0,950 h  Oficial primera 20,40 19,38
di0O010A060 0,950 h Peon especializado 17,46 16,59
diM07CB030 0,040 h  Camion basculante de 12 22,05 0,88
diMO7N040 0,450 m3 Canon de RCD a vertedero 7,35 3,31
diA02A070 0,016 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 74,74 1,20
diPO1HMO010 0,049 m3  Hormigén HM-20/B/20/X0 central 61,87 3,03
diPO1LTO020 0,070 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x7 cm. 62,33 4,36
diP02EAM020 1,000 ud Tapay marco FD 0,60x0,60 32,56 32,56
diP15GB100 2,000 m  Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,95 1,90
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 83,20 1,66
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 84,90 1,70
TOTAL PARTIDA.....cooiiiriniinie e snne s 86,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04 ud MONTAJE Torre iluminacion ac.galv.h=12m 2proy.400w (RECUPERADA)

#diE18ED041 Instalacién de torreta (anteriormente desinstalada y guardada) formada por columna froncocénica, de hasta 12 m de
altura, de acero galvanizado, en chapa de 4 mm, soldadura con cordén continuo, 2 proy ectores de 400W (también
recuperados), incluso equipo eléctrico y rejilla antideslumbrante, cimentacion mediante dado de hormigén de
2x2x1,2 m realizado in situ, anclado mediante esparragos roscados y empotrados, pica de puesta atierra y acce-
sorios de montaje. Medida la unidad en funcionamiento. Incluso p.p de pequefio material y magquianria. Costes di-
rectos complementarios.

di0010A030 0,250 h  Oficial primera 20,40 5,10

di0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 17,34 4,34

di0010B240 0,250 h  Oficial 12 electricista 19,77 4,94

di0010B260 0,250 h  Ayudante electricista 18,50 4,63

diM02GEO010 0,250 h Grla telescopica autoprop. 20 t 35,59 8,90

diMO5RN020 0,080 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 25,87 2,07

diAO3M008 0,800 m3 HORM. HA-25/B/20/XC2 V. MANUAL 80,27 64,22

diP15AA170 1,000 ud  Arqueta polietileno 45x45x 60 cm 41,77 41,77

diP15AH585 2,000 ud Caja conexion con fusibles 578 11,56

diP15T010 1,000 ud  Pica de t.t 200/14,3 Fe+Cu 10,50 10,50

%PM0150 1,500 %  Pequefio material 158,00 2,37

%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 160,40 3,21

%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 163,60 3,27

TOTAL PARTIDA........ootiitiriiiit i 166,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

03.05 m  CANALIZACION TUBO CORRUGADO PE 26110 mm + RELLENO HORMIGON

#diU13KA0401 Canalizacion subterranea mediante dos tubos corrugados de PE de @ 110 mm, relleno de hormigén HM-20 hasta
una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, cinta avisadora de plastico con la
inscripcion de "Alumbrado publico”, completamente terminada.

di0010A060 0,160 h  Pedn especializado 17,46 2,79

di0010A070 0,160 h  Peon ordinario 17,34 2,77

diP15AH120 0,500 ud Material auxiliar eléctrico 0,45 0,23

diP15AH005 1,000 m  Cinta sefializadora 0,10 0,10

diP01HMO010 0,074 m3  Hormigdn HM-20/B/20/X0 central 61,87 4,58

diP15GB100 2,000 m  Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,95 1,90

%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 12,40 0,25

%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 12,60 0,25

TOTAL PARTIDA........ootiiitiiiit i, 12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA
04.01 m2 ENCOFRADO METALICO ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS
diE04CE010 Encofrado y desencofrado metdlico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Segun EHE-08
di0010B010 0,250 h  Oficial 12 encofrador 19,99 5,00
di0010B020 0,250 h  Ayudante encofrador 18,76 4,69
diM13EF020 1,000 m2 Encofrado panel metalico 5/10 m2 50 posturas 2,65 2,65
diP01DA010 0,082 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,27 0,10
diM13EF030 0,100 m  Fleje para encofrado metalico 0,30 0,03
diP03AA010 0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,04
diP01U060 0,100 kg  Puntas acero 17x70 mm cabeza plana 1,98 0,20
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 12,70 0,25
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 13,00 0,26
TOTAL PARTIDA......ccoiitinimrinnr e 13,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
04.02 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HL-15/B/20 VERT. MANUAL
#diEO4CMLO010 Hormigén en masa para limpieza y nivelacion de fondos de cimentacion HL-15/B/20, de dosificacion 150 kg de ce-
mento por m3 de hormigon, de consistencia blanda, tamafio méximo del arido 20 mm, en elementos enterrados, o
interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con
alta precipitacion, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y co-
locado. Segun normas CE-21y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
diPO1HM116 1,050 m3  Hormigén HL-15/B/20 Central 55,84 58,63
diA0O3A000 1,000 m3  VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS 10,02 10,02
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 68,70 1,37
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 70,00 1,40
TOTAL PARTIDA......ooviitinimriniiine s 71,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
04.03 m3 MURO DE GAVIONES ARIDO 40-60mm
diR05G020 Muro de contencion de ftierras, ejecutado con gaviones modulares, ejecutado con jaulas enrejadas de malla de
acero galvanizado ST 40/40, cosidas con alambre de acero de 6 mm. de didmefro y rellenas de &rido calizo de ta-
mafio maximo 40-60 mm., mediante vertido con tolva dosificadora de aridos sobre moldeador modular metalico
con caras abatibles, incluso transporte del material necesario, compactado mecanico con bandeja vibradora, pues-
ta en obra con grGia movil, incluso preparacion del terreno y pequefia excavacion para primer asiento, segin
NTE-CCM.
diO010A030 0,713 h  Oficial primera 20,40 14,55
diO010A040 0,713 h  Oficial segunda 18,82 13,42
diO010A070 2,981 h  Peon ordinario 17,34 51,69
diP01AG110 1,600 m3 Canto calizo selec. 40-60 mm. 13,34 21,34
diP13vS010 5100 m2 Malla S/T galv.cal. 40/14 STD 1,00 5,10
diP03AA020 3,000 kg  Alambre recocido 4,9 mm. 1,32 3,96
diM07CB010 0,011 h  Camio6n basculante de 8 t. 19,89 0,22
diM02GEO010 0,225 h Grla telescopica autoprop. 20 t 35,59 8,01
diMO3HD050 0,270 h.  Tolva mecanica 12,70 3,43
diMO8RB030 0,450 h.  Bandeja vibrante de 170 kg. 3,02 1,36
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 123,10 2,46
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 125,50 2,51
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie e snne s 128,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04 m3 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL
diE04CA010 Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-

tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales,

vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
diAO3MO015 1,050 m3 HORM. HA-25/F/20/XC2 V. MANUAL 86,30 90,62
diAO3R030 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,38 55,20
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 145,80 2,92
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 148,70 2,97

TOTAL PARTIDA......coviitinimiinniine e 151,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
04.05 m2 SOLERA HA-25/F/20/XC2, 15cm. ARMADA .#15x15x6
diE04SA020 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en

obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x 15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

Segun NTE-RSS y EHE.
diO010A030 0,072 h  Oficial primera 20,40 1,47
diO010A070 0,072 h  Peon ordinario 17,34 1,25
diAO3MO015 0,155 m3 HORM. HA-25/F/20/XC2 V. MANUAL 86,30 13,38
diA03C020 1,000 m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x 150x 6 mm 3,27 3,27
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 19,40 0,39
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 19,80 0,40

TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie s snne s 20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 ALBANILERIA

05.01 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5

diEO7LP020 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

diO010A030 0,460 h  Oficial primera 20,40 9,38

diO010A070 0,460 h  Peon ordinario 17,34 7,98

diP01LT020 0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 2,37

diP01MC040 0,026 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 55,72 1,45

%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 21,20 0,42

%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 21,60 0,43

TOTAL PARTIDA......ooviitinimrinirine e 22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CENTIMOS

05.02 m  ALBARDILLA FAB.1P. PERF.7cm. MORT.

#diEO7WD041 Albardilla en fabrica de un pie de espesor, formado por ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibidas con
mortero de cemento y arena de rio tipo M-5, y hormigén armado con 2 redondos de 12 mm.; i/p.p. de elementos
complementarios de replanteo, nivelacién y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Segin
RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F. Medida la longitud.

diO010A030 0,600 h  Oficial primera 20,40 12,24

diO010A060 0,300 h  Peon especializado 17,46 5,24

diPO1LT020 0,018 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x7 cm. 62,33 1,12

diPO1LHO10 0,010 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 47,20 0,47

diP01HA021 0,036 m3 Hormigdn HA-25/B/20/XC2 central 65,04 2,34

diP03ACC030 1,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,90 1,62

diA02S040 0,007 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5 66,75 0,47

%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 23,50 0,47

%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 24,00 0,48

TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinii s snne s 24,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
06.01 m2 ENFOSC.M. CS Ill-W1 PROY. BL. S/IMAEST. VERT Y HORZ
#diEOSBPFE110 Enfoscado de mortero de cemento CS IlIl-W1 blanco proy ectado a maquina aplicado en paramentos verticales y ho-
rizontales en exteriores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluy endo, limpieza y medios auxiliares, descontan-
do huecos superiores a 1.5 m2. en su medicién.
diO010A030 0,310 h  Oficial primera 20,40 6,32
di0O010A060 0,310 h Peon especializado 17,46 541
diP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,93 0,14
diP04RW040 1,400 m2 Malla refuerzo 1,70 2,38
diA02B160 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS IlIl-W1 BLANCO 96,63 1,93
diMO1MP010 0,310 h  Proyector de mortero 3 m3/h. 8,94 2,77
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 19,00 0,38
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 19,30 0,39
TOTAL PARTIDA.....coooiieriniinie e snne s 19,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
06.02 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
#diE27GA010 Pintura acrilica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segin NTE-RPP-24.
di0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 19,30 2,90
dic010B310 0,150 h  Ayudante pintura 17,69 2,65
diP250Z2020 0,070 | E. fjadora muy penetrante obra/mad e/int 6,68 0,47
diP25ES010 0,300 | P. plastica ext/int estandar b/c mate 3,56 1,07
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 7,10 0,14
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 7,20 0,14
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 7,40 0,15
TOTAL PARTIDA......ooviitinimriniiine s 7,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
06.03 m2 PAVIMENTO RESINA SPORT - SH BASIC STHORMIGON
diE28PR030 Tratamiento superficial sobre pavimento de hormigén pulido mediante la aplicacion de un tratamiento de resinas Lu-
Sam - SH Basic de Julio Barbero Moreno, S.L. formado por la aplicacién sucesiva de una capa de mortero epoxi
LuSam - RE con una dotacion aproximada de 0,80 kg/m2 como preparacion del soporte y acabado mediante la
aplicacion de dos capas de LuSam - PX con una dotacién de 0,42 kg/m2 aproximada por capa.
diO010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
diO010A050 0,150 h  Ayudante 18,16 2,72
diPO1ME460 0,800 kg  Mortero epoxi Lu-Sam RE 3,95 3,16
diPO1ME437 0,840 kg  Mortero acrilico Lu-Sam PX 2,78 2,34
diP01DA130 0,050 m3 Agua 1,14 0,06
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 11,30 0,23
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 11,60 0,23
TOTAL PARTIDA......ooviitinimriniine e 11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
06.04 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.
diE28VM020 Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
baloncesto de 15x28 m., segln normas de la Federacion Espafiola.
diO010A090 6,000 h  Cuadrilla A 47,23 283,38
diP30S010 10,000 kg  Pintura especial 7,03 70,30
diP30S020 18,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,84 33,12
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 386,80 7,74
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 394,50 7,89
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriniinie i snne s 402,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.05 ud MARCAJE BALONMANO 20x40 m.
diE28VM010 Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
balonmano de 20x40 m., segln normas de la Federacion Espafiola.
diO010A090 7,000 h  Cuadrilla A 47,23 330,61
diP30S010 10,000 kg  Pintura especial 7,03 70,30
diP30S020 20,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,84 36,80
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 437,70 8,75
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 446,50 8,93
TOTAL PARTIDA......coviitinimiinniine e 455,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA' Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 07 CERRAJERIA

07.01 m  VALLA METALICA PERFILERIA ACERO 125 35 6 h=1,50 m.

#diE15VR021 Valla metalica en perfileria de acero formada por placas de anclaje 150x 100x 8, soportes verticales en perfil IPE
100 cada 3,00m, perfiles horizontales en L 50.2 superior e inferior, y perfiles verticales formando pafio L50.2, de-
jando hueco libre entre ellos igual o0 menor a 3cm, segun detalle en plano.

I/p.p. de 2 manos de pintura antioxidante y de acabado al esmalte color a definir por D.F, i/montaje y colocacion
en obra.

di0010B160 0,700 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 13,63

di0010B170 0,700 h Ay udante cerrajero 18,31 12,82

diPO3ALP010 4,070 kg  Acero laminado S 275JR 1,35 5,49

diPO3ALP065 15,430 kg  Perfil L-50x 5 acero laminado 1,43 22,06

di0010B300 0,700 h  Oficial 12 pintura 19,30 13,51

diP25J110 0,220 | Pintura antioxidante tipo 2 20,35 4,48

diP25J040 0,220 | Esmalte p/met. max. calidad 11,84 2,60

%PM0150 1,500 %  Pequefio material 74,60 1,12

%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 75,70 1,51

%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 77,20 1,54

TOTAL PARTIDA......ooviitinimiinnine e sne s 78,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

07.02 ud PLACA ANCLAJE 15x10cm e=8 D=16mm

#diR06AA011 Placa de anclaje sobre fabrica u hormigén de dimensiones 20x20 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en pa-
lastro de acero laminado en caliente estructural S 275 JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-). trabajado y colo-
cado, segun CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura segin UNE 14003 12 R, incluso redondos de
acero corrugado B-500-S, soldados a la placa de 16 mm. de didmetro, nivelacién, aplomado, recibido sobre el so-
porte, limpieza y pintado de minio.

di0010B160 0,315 h Oficial 12 cerrajero 19,47 6,13

diO010A030 0,153 h  Oficial primera 20,40 3,12

diO010A070 0,153 h  Peon ordinario 17,34 2,65

diPO3ALP010 0,950 kg  Acero laminado S 275JR 1,35 1,28

diPO3ACCO030 1,452 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,90 1,31

diP25J040 0,100 | Esmalte p/met. max. calidad 11,84 1,18

%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 15,70 0,31

%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 16,00 0,32

TOTAL PARTIDA......ooviirinimriniire s 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS

07.03 m  VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=2,0 m. GALV.

diE15VM060 Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x 30x 1,5 cm. en vertical y 40x40x 1,5 cm. en horizontal, con
mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diametro 5 mm., fijado a postes de tubo de
diametro 48 mm. separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersién Z-275, i/montaje rapi-
do, sin soldadura.

dio010B160 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 9,74

di0010B170 0,500 h Ay udante cerrajero 18,31 9,16

diP13VB060 1,000 m  Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=2 m. 22,74 22,74

%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 41,60 0,42

%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 42,10 0,84

%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 42,90 0,86

TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie e snne s 43,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.04 m2 CERRAMIENTO MALLA S/TORSION PISTA DEPORTIVA
diE28R025 Cerramiento de malla de simple torsion formado por postes verticales especiales tipo lux extremos, de tension, in-
termedios, jabalcones y tornapuntas fabricados en chapa galvanizada en caliente Z-275 de 80x3 mm. de didmetro,
empotrados y recibidos en hormigén, separados 3 m. aproximadamente, tubos horizontales superior, intermedio e
inferior para grapado de malla de 50x 1,5 mm. de didmetro, todo galvanizado y plastificado Protecline verde, malla
metalica de simple torsién ST-50/17 con alambre tipo 19/16 y numero de hiladas en tension 5, galvanizada y plas-
fificada, incluso tensores, accesorios, alambre de tensado, p.p. de puertas de acceso batiente tipo ligera con el
mismo acabado que el cercado segun detalle de planos, montaje y colocacion.
diO010A090 0,150 h  Cuadrilla A 47,23 7,08
diP30W210 1,000 u  Cerramiento malla s/torsion Lux 9,55 9,55
diA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,16 0,55
diP30W180 1,000 m2 Accesorios cerramiento 0,27 0,27
diP30W060 0,005 m2 Puerta de acceso galvanizada 153,64 0,77
diPO1HMO10 0,100 m3  Hormigén HM-20/B/20/X0 central 61,87 6,19
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 24,40 0,49
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 24,90 0,50
TOTAL PARTIDA......coviirinimrinii e ssne s 25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 JARDINERIA
08.01 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 1.00-1.75 M
diU14DA470 Suministro y plantacién de Cupressus sempervirens piramidal de 1.0-1.75 m de altura en cepellon, incluso apertu-
ra de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.
di0010B360 0,150 h  Oficial 1? jardineria 19,40 2,91
dio010B380 0,400 h  Peodn jardineria 17,06 6,82
diMO5EN020 0,040 h Ex cav .hidraulica neumaticos 84 CV 38,89 1,56
diP28DA080 1,000 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,61 0,61
diP01DA130 0,030 m3 Agua 1,14 0,03
diP28EA240 1,000 ud  Cupressus sempervirens piramidal 1,00-1,75 m 3,05 3,05
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 15,00 0,30
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 15,30 0,31
TOTAL PARTIDA......ccoiitinimrinnr e 15,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
08.02 ud ACACIA DEALBATA DE >18 CM CONTENEDOR
diU14EA030 Suministro y plantacién de Acacia dealbata de >18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80
x 0.80 m y primer riego, en contenedor.
di0010B360 0,200 h  Oficial 12 jardineria 19,40 3,88
di0010B380 0,200 h  Peodn jardineria 17,06 3,41
diMO5SEN020 0,050 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,89 1,94
diP28DA080 1,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,61 0,92
diP01DA130 0,050 m3 Agua 1,14 0,06
diP28EB030 1,000 ud  Acacia dealbata >18 cm cont. 229,99 229,99
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 240,20 4,80
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 245,00 4,90
TOTAL PARTIDA......oooiitinimrinsi s 249,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
08.03 ud THUJA OCCIDENTALIS "EMERAUD" >1.50 M
diUu14DB560 Suministro y plantacién de Thuja occidentalis "emeraud" de > 1.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de
hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m 'y primer riego.
di0010B360 0,200 h  Oficial 1? jardineria 19,40 3,88
di0010B380 0,500 h  Peon jardineria 17,06 8,53
diMO5EN020 0,050 h Ex cav .hidraulica neumaticos 84 CV 38,89 1,94
diP28DA080 1,500 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,61 0,92
diP01DA130 0,050 m3 Agua 1,14 0,06
diP28EA640 1,000 ud  Thuja occidentales "emeraud" >1,50 m 78,52 78,52
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 93,90 1,88
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 95,70 1,91
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie s snne s 97,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
08.04 m2 CESPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2
diU14K010 Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas segin
direccion facultativa), cubricién, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie inferior a 1.000 m2
di0010B360 0,040 h  Oficial 12 jardineria 19,40 0,78
di0010B380 0,100 h  Pedn jardineria 17,06 1,71
diM10PN020 0,030 h Motoazada normal 4,85 0,15
diM10MR010 0,008 h Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene 5,62 0,04
diP28DF030 0,100 kg Fertilizante complcésped NPK-Mg 1,01 0,10
diP28M030 0,030 kg Mezcla semcésped tipo natural 4,16 0,12
diP28DA070 0,005 m3 Mantillo limpio cribado 25,87 0,13
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 3,00 0,06
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 3,10 0,06
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriniinie e 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 PATOLOGIAS EDIFICIO
09.01 m  LIMPIEZA Y REPARACION CANALON AC.GALV. /SOLUCION FILTRACION
#diE20Z0201 Limpieza y reparacion de canalon oculto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de seccion cua-
drada con un desarrollo de 800 mm., encontrandose con partes oxidadas, como consecuencia del agua acumula-
da, suciedad, hojas de arboles, etc., primero se limpiaran de toda suciedad y se sellaran las zonas que presenten
grietas o perforaciones en la chapa, después se aplicara una impermeabilizacion liquida bituminosa con resina de
poliuretano, dejando toda la superficie reparada.
di0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diO010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,34 17,34
diPO6SR040 2,000 kg Rev. poliuretano impermeabilizacién 3,57 7,14
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 45,10 0,45
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 45,50 0,91
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 46,40 0,93
TOTAL PARTIDA......ooviitinimrinirine e 47,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
09.02 m  REMATE CHAPA ACERO GALV.CIERRE CUB.-CERRAM. /SOLUCION FILTRACION
#diEO9GRH1501 Suministro y colocacion de remate de chapa galvanizada de 40 cm. de desarrollo en cierre inferior de cubierta y
remate contra paramento, tapando puntos de acceso de filtracion a interior del edificio y se sellara perimetro.
diO010A120 0,500 h  Cuadrilla E 37,74 18,87
diP13TC011 1,000 m2 Chapa galvanizada 1 mm. 5,58 5,58
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 24,50 0,37
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 24,80 0,50
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 25,30 0,51
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie e ssne s 25,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
09.03 m2 DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...
#diEO1DET020 Demolicién de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manua-
les, incluso limpieza y retrada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Se incluy e parte proporcional de desmontaje y reserva para posterior instalacion de luminaria en la zona afectada.
diO010A070 0,345 h  Peon ordinario 17,34 5,98
di0010B250 0,100 h  Oficial 22 electricista 18,50 1,85
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 7,80 0,16
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 8,00 0,16
TOTAL PARTIDA......ooviirinimriniire s 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.04 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 15A
#diEOS8TAK020 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso laminado estandar (Tipo A
segun UNE EN 520) de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado
a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del
forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-
pendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500
mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios auxi-
liares (ex cepto elevacion y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Se incluy e parte proporcional de instalacién de luminaria reservada.
di0010B140 0,250 h  Oficial yesero o escayolista 19,47 4,87
di0010B150 0,250 h  Ayudante yesero o escayolista 18,50 4,63
diP04PY050 1,050 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 4,27 4,48
diP04PW365 0,400 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19 0,08
diP04PW340 0,400 m  Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,80 0,32
diP04PW350 3,200 m  Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,21 3,87
diP04PW400 1,500 ud  Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,83 1,25
diP04PW410 1,500 ud  Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,48 0,72
diP04PW310 0,600 u Conector maestra 60x 27 mm falso techo continuo PYL 0,23 0,14
diP04PW315 2,300 u  Caballete maestra 60x 27 mm falso techo continuo PYL 0,42 0,97
diP04PW140 17,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17
diP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,35
diP04PWO050 0,100 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,05
diP04PW010 1,500 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,06
di0010B250 0,100 h  Oficial 22 electricista 18,50 1,85
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 23,80 0,24
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 24,10 0,48
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 24,50 0,49
TOTAL PARTIDA.....cociiiriniinie s snne s 25,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CENTIMOS
09.05 m  DINTEL L-100 LACADO
#diEO5AGG051 Dintel de hueco recto con goterdn, formado un perfil L 100.10 pintado con pintura de minio de plomo colocado sobre
apoy os de fabrica. Segin normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
dio010B160 0,450 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 8,76
di0010B170 0,400 h Ay udante cerrajero 18,31 7,32
diP13TCO018 8,960 kg Chapa galvanizada 4 mm. 1,49 13,35
diPO3ALP010 15,000 kg  Acero laminado S 275JR 1,35 20,25
diP250U080 0,120 | Minio electrolitico 571 0,69
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 50,40 1,01
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 51,40 1,03
TOTAL PARTIDA......ooviitinimrinnine e 52,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
09.06 m2 DEMOL.MURO BLOQ.HGON.HUECO.MAN.
diEO1DFMO030 Demolicién de muros de bloques prefabricados de hormigén huecos, de hasta 30 cm. de espesor, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retrada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.
diO010A060 0,750 h Peon especializado 17,46 13,10
diO010A070 0,750 h  Peon ordinario 17,34 13,01
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 26,10 0,52
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 26,60 0,53
TOTAL PARTIDA.....cociiiriniinie e 27,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.07 m2 FAB.BLOQ.HOR.BLAN.40x20x20 2C/VT >4,00m de altura
#diEO7TBHB041 Fabrica de bloques huecos de hormigdn blanco de 40x 20x 20 cm. colocado a dos caras vistas, recibidos con mor-
tero de cemento blanco BL-IVA-L 42,5 R y arena de rio M-10/BL, rellenos de hormigén de 330 kg. de cemento/m3.
de dosificacion y armaduras segln normativa, i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de en-
cuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacién aplomado, limpieza y medios auxiliares,
sINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2
En sustitucion de la fabrica con fisuras.
diO010A140 0,820 h  Cuadrilla H 38,56 31,62
diP01BB030 14,000 ud  Bloque horm.blanco liso 40x 20x 20 0,75 10,50
diP01MC050 0,024 m3 Mortero cem. blanco BL-Il 42,5R M-10/BL 72,03 1,73
diAO3H090 0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx.20 60,88 1,22
diP03ACC030 2,300 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,90 2,07
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 47,10 0,94
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 48,10 0,96
TOTAL PARTIDA......cooiirinimrinniine e 49,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
09.08 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
diEO1DFBO010 Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a
pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
diO010A070 0,360 h  Peon ordinario 17,34 6,24
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 6,20 0,12
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 6,40 0,13
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiinnine e sne s 6,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
09.09 m2 FABRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5 >4,00m
diA10L025 Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 c¢m, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, ilre-
planteo, nivelacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2012, RC-16,
NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
diO010A030 0,500 h  Oficial primera 20,40 10,20
diO010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
diPO1LH030 0,047 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 54,50 2,56
diP01MC040 0,025 m3  Mortero cemento gris CEM-I/B-P 32,5 N M-5 55,72 1,39
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 22,80 0,46
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 23,30 0,47
TOTAL PARTIDA.....cociiiriniinie e 23,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
09.10 m2 ENFOSC.M. CS Ill-W1 PROY. BL. S/IMAEST. VERT Y HORZ
diEO8PFE110 Enfoscado de mortero de cemento CS IlIl-W1 blanco proy ectado a maquina aplicado en paramentos verticales y ho-
rizontales en exteriores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluy endo, limpieza y medios auxiliares, descontan-
do huecos superiores a 1.5 m2. en su medicién.
diO010A030 0,310 h  Oficial primera 20,40 6,32
di0O010A060 0,310 h Peon especializado 17,46 5,41
diP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,93 0,14
diP04RW040 1,400 m2 Malla refuerzo 1,70 2,38
diA02B160 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS lIl-W1 BLANCO 96,63 1,93
diM01MPO010 0,310 h Proy ector de mortero 3 m3/h. 8,94 2,77
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 19,00 0,38
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 19,30 0,39
TOTAL PARTIDA.....cociiiriniinie e 19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.11 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
diE27GA010 Pintura acrilica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segin NTE-RPP-24.
di0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 19,30 2,90
dio010B310 0,150 h  Ayudante pintura 17,69 2,65
diP250Z2020 0,070 | E. fjadora muy penetrante obra/mad e/int 6,68 0,47
diP25ES010 0,300 | P. plastica ext/int estandar b/c mate 3,56 1,07
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 7,10 0,14
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 7,20 0,14
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 7,40 0,15
TOTAL PARTIDA.....cooiiiriniinie e snne s 7,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
09.12 m2 PINT.PLAST.SATINADA BLANCA INT.vert.
diE27EPS010 Revestimiento de paramentos v erticales interiores con pintura plastica a base de copolimeros vinilicos en disper-
sion acuosa, color blanco satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo y dos
de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie ejecutada.
di0010B300 0,135 h  Oficial 12 pintura 19,30 2,61
di0010B310 0,135 h  Ayudante pintura 17,69 2,39
diP250P020 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,04 0,06
diP25ET030 0,330 | P. plastica vinil. extint satinada blanca 4,38 1,45
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 6,50 0,13
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 6,60 0,13
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 6,80 0,14
TOTAL PARTIDA.....cociiiriniinie e snne s 6,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
09.13 m2 PINT.PLAST.SATINADA BLANCA INT.horiz.
diE27EPS030 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plastica a base de copolimeros vinilicos en disper-
sién acuosa, color blanco satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo y dos
de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie ejecutada.
di0010B300 0,155 h  Oficial 12 pintura 19,30 2,99
di0010B310 0,155 h  Ayudante pintura 17,69 2,74
diP250P020 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,04 0,06
diP25ET030 0,330 1 P. plastica vinil. extint satinada blanca 4,38 1,45
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 7,20 0,14
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 7,40 0,15
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 7,50 0,15
TOTAL PARTIDA......ooviitinimriniine e 7,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
09.14 m2 CHAPADO CHAPA ACERO (DINTEL VENTANA DESARROLLO 40cm)
#diE15WF0501 Chapado de acero de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido.
Con un desarrollo de 40cm. Acabado con 2 manos de pintura antioxidante y 2 manos de acabado al esmalte, color
a definir por DF. y se Incluyendo sellado del perimetro. Terminado.
diO010A120 2,000 h  Cuadrilla E 37,74 75,48
diP13WF020 11,400 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,65 7,41
diP13WF040 1,000 m2 Elementos de anclaje y estructura auxiliar 12,77 12,77
diP25J110 0,220 | Pintura antioxidante tipo 2 20,35 4,48
diP25J040 0,220 | Esmalte p/met. max. calidad 11,84 2,60
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 102,70 1,03
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 103,80 2,08
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 105,90 2,12
TOTAL PARTIDA......covitinimrinniine s 107,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.15 m2 DESMONTAJE APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA >3m
#diEO1AA010 Desmontaje de apeo de estructura o refuerzo perimetral en ventanas de 2,00x0,80m, compuesto mediante sopan-

das, puntales y durmientes de madera en alfeizar, dintel y jambas de cada ventana. Incluso limpieza, retirada de

escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
diO010A090 0,400 h  Cuadrilla A 47,23 18,89
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 18,90 0,38
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 19,30 0,39

TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie s 19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
09.16 ud SUJECION/PROT PROVISIONAL TUBOS CLIMA (2025) ANCLADOS A TABIQUE
#diR02T0301 Sujecion y proteccion provisional de tubos 2@25 con liquido refrigerante para climatizacion, sujetos a tabique a sus-

fituir a una altura aproximada de 4,00m, en un tramos de aproximadamente 12.00m, mediante:

- Instalacién de cable resistente de cuelgue de conductos, anclado a estructura de cubierta cada 2,00m.

- Desgrapado de conducciones cada 1,20m sobre frasdosado de LHD cada y posterior grapado a nuevo tfrasdosa-

do tras la sustitucion del mismo, dejando los suficientes puntos de anclaje para que no se desprendan.

Medida la unidad ejecutada para el conjunto de los tubos a proteger.
di0010B200 7,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 144,13
di0010B210 5,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 93,80
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 237,90 4,76
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 242,70 4,85

TOTAL PARTIDA.....cooiiiriniinie e snne s 247,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO SS SEGURIDAD Y SALUD
10.01 ud CUADRO ELECTRICO
diS02G040 Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de
aparamenta.
diP15FB030 1,000 ud  Arm. puerta 500x400x 150 75,49 75,49
di0010B240 0,500 h  Oficial 1? electricista 19,77 9,89
di0010B260 0,500 h Ay udante electricista 18,50 9,25
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 94,60 1,89
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 96,50 1,93
TOTAL PARTIDA......cooiirinimrinniine e 98,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
10.02 ud CASETA ASEOS 20,50 m? <6 m
diS03C010 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucion interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracidn no mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con sopor-
te de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacién y desmonta-
je segun la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero dptimo de utilizaciones
diP31BC020 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.371,70 944,08
diP18LU010 0,250 ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 48,68 12,17
diP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 54,50 13,63
diP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 140,91 35,23
diO010A040 2,000 h  Oficial segunda 18,82 37,64
diO010A070 2,000 h  Peon ordinario 17,34 34,68
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 1.077,40 21,55
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 1.099,00 21,98
TOTAL PARTIDA......ooviitinimriniiine s 1.120,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
10.03 ud CASETA VEST.20,50 m? <6 m
diS03C110 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion interior e instala-
ciones) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno,cimentacion, soportes de hormigdn H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segln la normativa vigente, y
valorada en funcion del numero éptimo de utilizaciones.
diP31BC040 0,300 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 v estuarios 3.325,51 997,65
diO010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
diO010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,34 17,34
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 1.033,80 20,68
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 1.054,50 21,09
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie s snne s 1.075,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.04 ud CASETA COMED.20,50m?* <6 m
diS03C210 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluy endo distribucion interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fenélico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segin
la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
diP31BC060 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.956,02 827,69
diO010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
diO010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,34 17,34
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 863,90 17,28
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 881,10 17,62
TOTAL PARTIDA......cooiirinimrinniine e 898,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTAY CINCO
CENTIMOS
10.05 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
diS03D010 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automatico, espe-
jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado
en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Ufil de local amueblado.
diP31BM010 0,050 ud  Percha para aseos o duchas 2,91 0,15
diP31BM040 0,050 ud  Jabonera industrial 1 I. 18,81 0,94
diP31BM050 0,050 ud Secamanos eléctrico 89,71 4,49
diP31BM030 0,050 ud Espejo vestuarios y aseos 26,54 1,33
diP31BM020 0,050 ud  Portarrollos indust.c/cerrad. 22,63 1,13
diP31BM100 0,050 ud  Depdsito-cubo basuras 27,70 1,39
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 9,40 0,19
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 9,60 0,19
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie e ssne s 9,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
10.06 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
diS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-
bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcion
del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de local amueblado.
diP31BM070 0,100 ud  Taquilla metalica individual 87,79 8,78
diP31BM090 0,100 ud  Banco madera para 5 personas 91,01 9,10
diP31BM030 0,100 ud  Espejo vestuarios y aseos 26,54 2,65
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 20,50 0,41
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 20,90 0,42
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie s snne s 21,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
10.07 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
diS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depésito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del nu-
mero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.
diP31BM080 0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas 177,03 3,54
diP31BM090 0,020 ud Banco madera para 5 personas 91,01 1,82
diP31BM060 0,020 ud  Horno microondas 18 I. 700W 93,71 1,87
diP31BM100 0,020 ud  Depdsito-cubo basuras 27,70 0,55
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 7,80 0,16
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 7,90 0,16
TOTAL PARTIDA.....cooiiiriniinie e snne s 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.08 ud MATERIAL SANITARIO
diS03E030 Material sanitario para curas y primeros aux ilios.
diP31BM180 1,000 ud  Material sanitario 183,32 183,32
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 183,30 3,67
%CIND02 2,000 %  Costes Indirectos 187,00 3,74
TOTAL PARTIDA ...ttt 190,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
10.09 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
diS02A260 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio 700x 1000
mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocacion.
di0010A070 0,100 h  Peon ordinario 17,34 1,73
diP31SC030 1,000 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm 9,21 9,21
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 10,90 0,22
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 11,20 0,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
10.10 m  VALLA METALICA
diS02B010 Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos autbnomos normali-
zados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5
de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
diP31CB070 1,000 m  Valla metalica 1,55 1,55
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 1,60 0,03
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 1,60 0,03
TOTAL PARTIDA ... s 1,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
10.11 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG
diS02F030 Ex tintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento v erti-
cal incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segin la normativa vigente, valorado en funcion del
numero 6ptimo de utilizaciones.
diP31C1010 1,000 ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 39,19 39,19
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 39,20 0,78
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 40,00 0,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 40,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
10.12 ud EXTINTOR CO2 2 KG
diS02F 040 Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor, segiin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR.
diP31Cl1020 1,000 ud  Extintor CO2 2 kg acero. 34B 53,04 53,04
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 53,00 1,06
%CIND02 2,000 %  Costes Indirectos 54,10 1,08
TOTAL PARTIDA ... 55,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
10.13 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
diS01A010 Casco de seguridad homologado.
diP311A010 1,000 ud  Casco seguridad basico 4,96 4,96
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 5,00 0,10
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 5,10 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

Pagina 23



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.14 ud CHALECO REFLECTANTE
diS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectante, valorado en
funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP311C070 1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 13,75 13,75
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 13,80 0,28
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 14,00 0,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
10.15 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
diS01G010 Par de guantes de proteccién para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuer-
20 en dedos pulgares, homologados.
diP31IM030 1,000 ud  Par guantes nifrilo/vinilo 4,94 4,94
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 4,90 0,10
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 5,00 0,10
TOTAL PARTIDA ...t 5,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
10.16 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
diS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP31IM010 1,000 ud  Par guantes de neopreno 2,29 2,29
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 2,30 0,05
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 2,30 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 2,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
10.17 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
diS01A140 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
diP31IP010 0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V 38,84 12,93
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 12,90 0,26
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 13,20 0,26
TOTAL PARTIDA ...t 13,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
10.18 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
diS01A060 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalon para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
diP31IC060 1,000 ud  Traje completo soldador 24,29 24,29
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 24,30 0,49
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 24,80 0,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 25,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
10.19 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO
diS01B050 Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacién y penetracion por objeto candente, antiinfia-
mable, ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso de casco, homologada.
diP311A100 1,000 ud  Pantalla sold. oxiacética casco 12,71 12,71
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 12,70 0,25
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 13,00 0,26
TOTAL PARTIDA ...t 13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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10.20 ud OREJERAS ANTIRUIDO
diS01E010 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.
diP311A250 1,000 ud  Orejeras antiruido 12,14 12,14
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 12,10 0,24
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 12,40 0,25
TOTAL PARTIDA........ootiitiinniiiii i 12,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
10.21 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
diS02A010 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA v alorada segun el nimero éptimo de utilizaciones.
diP318V010 1,000 ud  Serial peligro 1,35 m. 34,84 34,84
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 34,80 0,70
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 35,50 0,71
TOTAL PARTIDA.......oootiiiiriiii e, 36,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
10.22 ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m
diS02A040 Suministro y colocacion de sefial preceptiva refiectante tipo "B" de 1,20 m con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA v alorada segun el nimero éptimo de utilizaciones.
diP318V040 1,000 ud  Sefial preceptiva 1,20 m. 37,41 37,41
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 37,40 0,75
%CIND02 2,000 %  Costes Indirectos 38,20 0,76
TOTAL PARTIDA........ootitiiiiniiit e 38,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO GR GESTION DE RESIDUOS
11.01 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA>20 km CARGA MECANICA
diG02A120 Carga y fransporte de tierras a vertedero o cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por Industria) por
transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), situada
a una distancia superior a 20 km, con camion basculante cargado a maquina, carga y parte proporcional de me-
dios auxiliares. Sin incluir canon.
diMO5EN030 0,100 h Retroex cavadora hidraulica neumaticos 100 cv 44,33 4,43
diM07CB050 0,200 h Camié6n basculante 6x4 20 t. 26,70 5,34
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 9,80 0,20
%CIND02 2,000 % Costes Indirectos 10,00 0,20
TOTAL PARTIDA.....coooiieriniinie e snne s 10,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
11.02 m3 CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS
diG02B030 Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la comuni-
dad auténoma correspondiente). Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién
y gestion de los residuos de construccién y demolicion.
diMO7N035 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 2,90 2,90
TOTAL PARTIDA.....cooiiiriniinie e snne s 2,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
11.03 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLI
#diGO3A010 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicion en fracciones segun normativa vigente, con
medios manuales. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccién y demolicion.
diO010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 8,70 0,17
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 8,80 0,18
TOTAL PARTIDA......ooviitinimriniiine s 9,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
11.04 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NAT. PETREA>20 km MEC
diG03BA090 Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien
por Industria) por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma corres-
pondiente), situado a una distancia superior a 20 km, considerando ida y vuelta, con camién bafiera basculante
cargado a maquina, carga y parte proporcional de medios auxiliares.
diMO5SEN030 0,120 h  Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 44,33 5,32
diM07CB050 0,270 h  Camié6n basculante 6x4 20 t. 26,70 7,21
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 12,50 0,25
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 12,80 0,26
TOTAL PARTIDA......coviitinimriniine e 13,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CENTIMOS
11.05 m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO
diG03BB020 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion o construccion catalogados como mixtos. Segun Re-
al Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicion.
diMO7N 105 1,000 m3  Canon escombro mixto a planta RCD 10,04 10,04
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie e snne s 10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
diEO1DKA020 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
01.01 Levantado de carpinteria metélica, en cualquier ipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.
ALZADO NORTE 1 21,00 1,50 31,50
31,50 8,86 279,09
diEOIDKWO010 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
01.02 Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y refira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Vallado pista h=6,00m 1 20,00 20,00
Vallado jardin h=2,00m 1 26,00 26,00
46,00 8,27 380,42
diE0O1DFL020 m3 DEMOL. MURO LADR. MACIZO A MANO
01.03 Demolicion, por medios manuales, de fabrica de ladrillo macizo recibido con mortero de cemento,
i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de maquinaria auxiliar de obra.
ALZADO NORTE
coronacion 1 21,00 0,79 2,60 43,13
parte inferior 1 21,00 0,12 2,00 5,04
ALZADO OESTE
coronacion 1 3,00 0,79 2,60 6,16
parte inferior 1 31,00 0,12 3,90 14,51
jardineras 1 31,00 0,25 1,80 13,95
82,79 128,90 10.671,63
diEO1DFMO010 m3 DEMOL.MURO H.M. C/COMPRESOR
01.04 Demolicién de muros de hormigon en masa de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y
refirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ALZADO NORTE
parte inferior 1 21,00 0,85 2,00 35,70
ALZADO OESTE
parte inferior 1 31,00 0,85 3,90 102,77
jardineras 1 31,00 0,50 1,80 27,90
166,37 243,61 40.529,40
diEO1DMO035 m3 DEMOL.CIMENTACION HORMIGON ARMADO C/COMPR.
01.05 Demolicion de cimentaciones de hormigén armado, con compresor, incluso limpieza y refirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ALZADO NORTE
1 21,00 2,25 0,50 23,63
ALZADO OESTE
1 31,00 2,25 0,50 34,88
58,51 156,47 9.155,06
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#diEO1DPS021 m2 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25¢m.C/COMP.
01.06 Demolicion de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
I/p.p. de corte en limite de solera con otra parte de solera @ mantener, sin deteriorar elementos conti-
guos.
Pista deportiva 1 12,00 8,00 96,00
96,00 48,49 4.655,04
#diEO1DSM071 m2 DESMONTADO VALLA/PERGOLA MADERA
01.07 Desmontado por medios manuales de valla con postes de madera de 100x 100mm de seccion o es-
tructura de marquesina, con recuperacion del material desmontado, con separacion, luces y escua-
drias normales, mediante desclavado o corte por las zonas deferioradas, incluso ayudas de albafiile-
ria, retirada de clavos, refirada de escombros y acopio a pie de carga. Medicién de superficie real-
mente ejecutada.
Se incluye parte proporcional de desmontaje y refirada de correas de madera con escuadria aproxi-
mada de 60x80mm en parte superior de pérgola.
Postes madera 1 26,00 1,00 26,00
Pérgola madera 1 12,00 12,00
38,00 19,72 749,36
diE01DIS060 ud DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO<50x50x50
01.08 Demolicion completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 50x50 cm. y 0,50 m. de profundidad
maxima, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares.
3 3,00
3,00 107,16 321,48
#diR031A051 ud DESMONTADO PTO. LUZ CON BACULO h=12m
01.09 Desmontado de punto de luz en perimetro de pista deportiva, formado por luminarias, alojamiento de
equipo eléctrico, y dos proyectores, montada sobre baculo de 12 m. de altura, aflojando los pemos
de anclaje y placa de asiento, con recuperacion del material para posterior instalacion, incluso medi-
das de proteccion, medios de elevacion cargay descarga.
1 1,00
1,00 107,29 107,29

#diR02T1401
01.10

m. ADECUACION CABLES ALUMBRADO / TUBOS FONTANERIA ENTERRADOS

Adecuacion de instalaciones de electricidad (mangueras sin enfubar) y de fontaneria (foma de agua
existente en parcela), mediante:

- Proteccion, desvio o retirada provisional de instalacion de alumbrado enterrado privado y red de
fontaneria (conjunto de 3 tubos @40), para poder acometer la restauracion prevista, en una primera fa-
se y mientras se ejecutan las obras;

- Reposicion de redes eléctrica y de fontaneria en una segunda fase. Se volveran a montar en su an-
tigua ubicacion en nueva red enterrada (medida en otra partida).

Se incluye como parte proporcional la desconexion de los equipos que estén conectados a la linea y
corte de fluido.

Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes.

Canalizacion eléctrica 1 31,00 31,00
1 21,00 21,00
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1 13,00 13,00
Canalizacion fontaneria 1 31,00 31,00
1 21,00 21,00

117,00 30,31 3.546,27

TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....ccvvvvrerrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 70.395,04
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CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
diE02AM090 ud CORTE Y RETIRADA DE ARBOL DIMENSION MEDIA C/MAQUINA I/TRANSPORTE
02.01 Corte de arbol de tamafio medio con motosierra, sujeccion, carga con maquina, canon y transporte al
vertedero sobre camion a una distancia menor de 10 km, incluida parte proporcional de medios auxi-
liares.
7,00 122,87 860,09
diE02AA020 m2 RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MANO
02.02 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial a pie de tajo, por medios manuales, sin carga
ni fransporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
SUPERFICIE AFECTADA 1 440,00 440,00
440,00 6,91 3.040,40
diE02CM025 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS FLOJOS >2 m
02.03 Excavacion a cielo abierto de vaciado de mas de 2 m de profundidad en terrenos flojos, por medios
mecanicos, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni ransporte al vertede-
roy con p.p. de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
EXCAVACION TRASDOS
0,5 7,00 75,60 264,60
0,5 7,61 88,20 335,60
0,5 4,60 31,50 72,45
0,5 7,75 104,00 403,00
0,5 7,75 79,10 306,51
1.382,16 2,59 3.579,79
diE02EM030 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES
02.04 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en terrenos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so fransporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y exfraccion de fie-
rras fuera de la excavacion, sin carga ni fransporte al vertedero. Incluida parte proporcional de me-
dios auxiliares. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ
TOTAL 1 25,00 5,50 1,00 137,50
137,50 15,44 2.123,00
#diE02ES0501 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MAQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN
02.05 Excavacion en zanjas de saneamiento para zanja de fontaneria y electricidad, en terrenos compac-
tos por medios mecanicos, con extraccion de fierras a los bordes, y con posterior relleno y apisona-
do de las tierras procedentes de la excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Se-
gun CTE-DB-HS.
Canalizacion eléctrica+fontaneria 1 31,00 0,60 0,80 14,88
1 21,00 0,60 0,80 10,08
Canalizacion eléctrica (farola) 1 13,00 0,40 0,80 4,16
29,12 24,93 725,96
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diE02PM020 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COHESIVOS
02.06 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones, en suelos cohesi-
vos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y con
p.p. de medios auxiliares.
POZOS DRENANTES 3 2,00 2,00 2,00 24,00
24,00 7,55 181,20
diE02G030 m2 FIELTRO GEOTEXTIL 200 gr/m2
02.07 Suministro y colocacion de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 200 g/m2 y <38 mm.
de apertura en ensayo de perforacion dinamica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm.,
para posterior relleno con fierras.
TRASDOS GAVIONES 1 52,00 10,00 520,00
520,00 1,12 582,40
#diE02SAC0101 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO ZAHORRA
02.08 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecanicos, en tongadas de
30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluido
regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares, considerando
las zahorras a pie de tajo y la carga mecanica y tansporte de tierras en obra. Segun
CTE-DB-SE-C.
RELLENO TRASDOS
0,5 7,00 60,00 210,00
0,5 7,61 70,00 266,35
0,5 4,60 25,00 57,50
0,5 7,75 83,00 321,63
0,5 7,75 63,00 24413
1.099,61 18,62 20.474,74
diE02SACO070 m3 RELL./EXT.GRAVA C/APORTE
02.09 Relleno y extendido, por medios mecanicos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con gra-
va a pie de tajo. Incluso refino de taludes a mano. Medido el volumen ejecutado.
POZOS DRENANTES 3 1,00 1,00 2,00 6,00
6,00 18,50 111,00
TOTAL CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......cosmemreermsmsssesssssmnsssssssssssssssssssssssssssssssssesss 31.678,58



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diEO3ZLRHO030
03.01

diEO3AHRHO070
03.02

diU13KB010
03.03

#diE18ED041
03.04

#diU13KA0401
03.05

CAPITULO 03 REDES ENTERRADAS / INSTALACIONES
u POZO LADRILLO REGISTRO D=100 cm h=2,00 m TH

Pozo de registro de 100 cm de diametro interior y de 2 m de profundidad libre, construido con fabrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado
y brufiido por el interior redondeando angulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p.
de recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacién de brocal asimétrico en la
coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigon armado, terminado con p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010
y UNE-EN 998-2:2012.

POZOS DRENANTES 3 3,00

u  ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 50x50x25 cm TH

Arqueta prefabricada registrable de hormigon en masa con refuerzo de zuncho perimefral en la parte
superior de 50x50x 25 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacion
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HL-20/P/20 de
10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.

Electricidad 3 3,00

3,00

651,94

1.955,82

ud ARQUETA EN AJARDINAMIENTO

Arqueta de paso, derivacion o toma de tierra, segin N.E.C., incluso movimiento de fierras, y tapa
de fundicion, situada en zona terriza o ajardinada, incluso transporte y canon de RCD a vertedero,
completamente terminada.

Fontaneria 1 1,00

3,00

66,76

200,28

ud MONTAJE Torre iluminacion ac.galv.h=12m 2proy.400w (RECUPERADA)

Instalacion de torreta (anteriormente desinstalada y guardada) formada por columna troncocénica, de
hasta 12 m de altura, de acero galvanizado, en chapa de 4 mm, soldadura con cordén continuo, 2
proy ectores de 400W (también recuperados), incluso equipo eléctrico y rejilla antideslumbrante, ci-
mentacion mediante dado de hormigdn de 2x2x 1,2 m realizado in situ, anclado mediante esparragos
roscados y empotrados, pica de puesta atierra y accesorios de montaje. Medida la unidad en funcio-
namiento. Incluso p.p de pequefio material y maquianria. Costes directos complementarios.

1,00

86,57

86,57

m CANALIZACION TUBO CORRUGADO PE 26110 mm + RELLENO HORMIGON

Canalizacion subterranea mediante dos fubos corrugados de PE de @ 110 mm, relleno de hormigén
HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, cinta avi-
sadora de plastico con la inscripcion de "Alumbrado publico”, completamente terminada.

Canalizacion eléctrica+fontaneria 1 31,00 31,00
1 21,00 21,00
Canalizacion eléctrica (farola) 1 13,00 13,00

1,00

166,88

166,88

TOTAL CAPITULO 03 REDES ENTERRADAS / INSTALACIONES ........ccccummmrmmmmsmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

836,55

3.246,10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA
diE04CE010 m2 ENCOFRADO METALICO ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS
04.01 Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Segun
EHE-08
HORMIGON LIMPIEZA 2 25,00 50,00
Solera pista deportiva 1 12,00 0,15 1,80
1 8,00 0,15 1,20
53,00 13,22 700,66
#diE04CML010 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HL-15/B/20 VERT. MANUAL
04.02 Hormigén en masa para limpieza y nivelacién de fondos de cimentacion HL-15/B/20, de dosificacion
150 kg de cemento por m3 de hormigdn, de consistencia blanda, tamafio méximo del &rido 20 mm,
en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condesaciones, o elementos ex teriores con alta precipitacion, elaborado en central. Totalmente reali-
zado; ilp.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segin normas CE-21 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigon con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
guin Reglamento (UE) 305/2011.
TOTAL 1 25,00 5,50 137,50
Apoy o barandilla 1 53,00 0,40 0,10 2,12
Arquetas 3 0,60 0,60 0,10 0,11
Apoy o barandilla 1 53,00 0,40 0,10 2,12
141,85 71,42 10.130,93
diR05G020 m3 MURO DE GAVIONES ARIDO 40-60mm
04.03 Muro de contencién de ferras, ejecutado con gaviones modulares, ejecutado con jaulas enrejadas de
malla de acero galvanizado ST 40/40, cosidas con alambre de acero de 6 mm. de didmeto y relle-
nas de &rido calizo de tamafio méaximo 40-60 mm., mediante vertido con tolva dosificadora de &ridos
sobre moldeador modular metalico con caras abatibles, incluso transporte del material necesario,
compactado mecanico con bandeja vibradora, puesta en obra con gria movil, incluso preparacion
del terreno y pequefia excavacion para primer asiento, segun NTE-CCM.
FILA 1 1 52,00 1,50 1,00 78,00
FILA 2 1 52,00 3,00 1,00 156,00
FILA 3 1 50,00 3,00 1,00 150,00
FILA 4 1 43,50 3,50 1,00 152,25
FILA 5 1 37,00 4,00 1,00 148,00
FILA 6 1 31,00 5,50 1,00 170,50
FILA7 1 22,00 5,50 1,00 121,00
975,75 128,05 124.944,79
diE04CA010 m3 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL
04.04 Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.
Apoy o barandilla 1 53,00 0,40 0,40 8,48
8,48 151,71 1.286,50



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diE04SA020 m2 SOLERA HA-25/F/20/XC2, 15cm. ARMADA .#15x15x6
04.05 Solera de hormigon de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x 15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Segiin NTE-RSS y EHE.
Reinstalacion superficie pista demolida 1 12,00 8,00 96,00
Solera parque infantil 1 30,00 1,50 45,00
141,00 20,16 2.842,56
TOTAL CAPITULO 04 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA.......omrrerscesesssssssssesssssssssssassssssasssssssssssssssssssssanen 139.905,44




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diEO7LP020
05.01

#diEOTWD041
05.02

CAPIiTULO 05 ALBANILERIA

m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio ipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpiezay medios
auxiliares. Segtin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

Bajo barandilla 1 23,00 0,60 1,50 20,70
1 30,00 0,60 1,50 27,00

m ALBARDILLA FAB.1P. PERF.7cm. MORT.

Albardilla en fabrica de un pie de espesor, formado por ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibidas con mortero de cemento y arena de rio fipo M-5, y hormigdn armado con 2 redondos de 12
mm.; i/p.p. de elementos complementarios de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas,
limpieza y medios auxiliares. Segun RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F. Medida la longitud.

Bajo barandilla 1 23,00 23,00
1 30,00 30,00

47,70

22,03

1.050,83

53,00

24,45

TOTAL CAPITULO 05 ALBANILERIA. ...ovvrveeeereeesesesessssseesssssssessssessssssesessssassssssssssssssesessassssesssssssssssssessssssssaee

1.295,85

2.346,68



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
#diEOS8PFE110 m2 ENFOSC.M. CS 11l-W1 PROY. BL. S/IMAEST. VERT Y HORZ
06.01 Enfoscado de mortero de cemento CS 111-W1 blanco proyectado a maquina aplicado en paramentos
verticales y horizontales en exteriores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo, limpieza y
medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
Enfoscado s/ fabrica 2 95,40 =05 diEQ7LP020
Albardilla 1 0,45 21,47 =05 diEO7LP020
116,87 19,72 2.304,68
#diE27GA010 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
06.02 Pintura acrilica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segiin NTE-RPP-24.
Slenfoscado 1 116,87 =06 #diEOBPFE110
116,87 7,52 878,86
diE28PR030 m2 PAVIMENTO RESINA SPORT - SH BASIC STHORMIGON
06.03 Tratamiento superficial sobre pavimento de hormigon pulido mediante la aplicacion de un tratamiento
de resinas LuSam - SH Basic de Julio Barbero Moreno, S.L. formado por la aplicacion sucesiva de
una capa de mortero epoxi LuSam - RE con una dotacion aproximada de 0,80 kg/m2 como prepara-
cion del soporte y acabado mediante la aplicacion de dos capas de LuSam - PX con una dotacion de
0,42 kg/m2 aproximada por capa.
1 805,00 805,00
805,00 11,80 9.499,00
diE28VM020 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.
06.04 Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de
campo de baloncesto de 15x28 m., segun normas de la Federacion Espariola.
1,00 402,43 402,43
diE28VM010 ud MARCAJE BALONMANO 20x40 m.
06.05 Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de
campo de balonmano de 20x40 m., segun normas de la Federacion Espafiola.
1,00 455,39 455,39

TOTAL CAPITULO 06 PAVIMENTOS Y REVES TIMIENTOS ......ocouuuummmmuummmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 13.540,36



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

#diE15VR021
07.01

#diR06AA011
07.02

diE15VMO060
07.03

diE28R025
07.04

CAPITULO 07 CERRAJERIA
m VALLA METALICA PERFILERIA ACERO 125 35 6 h=1,50 m.

Valla metélica en perfileria de acero formada por placas de anclaje 150x 100x8, soportes verticales
en perfil IPE 100 cada 3,00m, perfiles horizontales en L 50.2 superior € inferior, y perfiles verticales
formando pafio L50.2, dejando hueco libre entre ellos igual o menor a 3cm, segln detalle en plano.
I/p.p. de 2 manos de pintura antioxidante y de acabado al esmalte color a definir por D.F, i/montaje y
colocacién en obra.

ALZADO NORTE 1 23,00 1,50 34,50
1 30,00 1,50 45,00

ud PLACA ANCLAJE 15x10cm e=8 D=16mm

Placa de anclaje sobre fabrica u hormigdn de dimensiones 20x20 cm. y espesor 8 mm., de 62,80
kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente esfructural S 275 JR (sS/UNE EN 10025 y UNE
EN 10 210-). trabajado y colocado, segiin CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura
segun UNE 14003 12 R, incluso redondos de acero corrugado B-500-S, soldados a la placa de 16
mm. de diametro, nivelacion, aplomado, recibido sobre €l soporte, limpieza y pintado de minio.

34 34,00

79,50

78,76

6.261,42

m  VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=2,0 m. GALV.

Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x30x 1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5 cm. en
horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diamefro 5
mm., fijado a postes de tubo de didmefro 48 mm. separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galvanizado
en caliente por inmersién Z-275, i/montaje rapido, sin soldadura.

Vallado jardin h=2,00m 1 26,00 26,00

34,00

16,30

554,20

m2 CERRAMIENTO MALLA S/TORSION PISTA DEPORTIVA

Cerramiento de malla de simple torsion formado por postes verticales especiales tipo lux extremos,
de tension, intermedios, jabalcones y tomapuntas fabricados en chapa galvanizada en caliente Z-275
de 80x3 mm. de diametro, empotrados y recibidos en hormigon, separados 3 m. aproximadamente,
tubos horizontales superior, intermedio e inferior para grapado de malla de 50x 1,5 mm. de diametro,
todo galvanizado y plastificado Protecline verde, malla metalica de simple torsion ST-50/17 con
alambre tipo 19/16 y numero de hiladas en tension 5, galvanizada y plastificada, incluso tensores,
accesorios, alambre de tensado, p.p. de puertas de acceso batiente fipo ligera con el mismo acabado
que el cercado segun detalle de planos, montaje y colocacion.

Vallado pista h=6,00m 1 20,00 6,00 120,00

26,00

43,76

1.137,76

TOTAL CAPITULO 07 CERRAJERIA......cvvvvvvveeeevsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

3.048,00

11.001,38



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 JARDINERIA
diU14DA470 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 1.00-1.75 M
08.01 Suministro y plantacion de Cupressus sempervirens piramidal de 1.0-1.75 m de altura en cepellén,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 my primer riego.
4 4,00
4,00 15,59 62,36
diU14EA030 ud ACACIA DEALBATA DE >18 CM CONTENEDOR
08.02 Suministro y plantacion de Acacia dealbata de >18 c¢m de circunferencia, incluso apertura de hoyo
de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.
2 2,00
2,00 249,90 499,80
diUu14DB560 ud THUJA OCCIDENTALIS "EMERAUD" > 1.50 M
08.03 Suministro y plantacion de Thuja occidentalis "emeraud"” de > 1.50 m de altura, en contenedor, inclu-
s0 apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.
1,00 97,64 97,64
diU14K010 m2 CESPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2
08.04 Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla
semillas segUn direccion facultaiva), cubricién, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie
inferior a 1.000 m2
SUPERFICIE AFECTADA 1 440,00 440,00
440,00 3,15 1.386,00
TOTAL CAPITULO 08 JARDINERIA.......oovrrressssesssseeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 2.045,80



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

#diE20Z0201
09.01

#diEO9GRH1501
09.02

#diE01DET020
09.03

#diEOS8TAKO020
09.04

#diEOSAGG051
09.05

CAPITULO 09 PATOLOGIAS EDIFICIO
m LIMPIEZA Y REPARACION CANALON AC.GALV. /SOLUCION FILTRACION

Limpieza y reparacion de canalén oculto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de
seccion cuadrada con un desarrollo de 800 mm., encontrandose con partes oxidadas, como conse-
cuencia del agua acumulada, suciedad, hojas de arboles, efc., primero se limpiaran de toda suciedad
y se sellaran las zonas que presenten grietas o perforaciones en la chapa, después se aplicara una
impermeabilizacion liquida bituminosa con resina de poliuretano, dejando toda la superficie reparada.

Solucién filtracion interior aseos 2 2,00

m REMATE CHAPA ACERO GALV.CIERRE CUB.-CERRAM. /SOLUCION FILTRACION

Suministro y colocacion de remate de chapa galvanizada de 40 cm. de desarrollo en cierre inferior
de cubierta y remate contra paramento, tapando puntos de acceso de filtracion a interior del edificio y
se sellara perimefro.

Solucion filtracion interior aseos 2 2,00

2,00

47,36

94,72

m2 DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...

Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por
medios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios au-
xiliares.

Se incluye parte proporcional de desmontaje y reserva para posterior instalacion de luminaria en la
zona afectada.

Humedad aseos 1 5,00 5,00

2,00

25,83

51,66

m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 15A

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso laminado
estandar (Tipo A segiin UNE EN 520) de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura de perfiles
de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre
ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados
entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto
nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para
acabado minimo Nivel Q16 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento
de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tomilleria, juntas de estanqueidad y medios auxiliares
(excepto elevacion y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.

Se incluye parte proporcional de instalacion de luminaria reservada.

Humedad aseos 1 5,00 5,00

5,00

8,15

40,75

m  DINTEL L-100 LACADO

Dintel de hueco recto con goterdn, formado un perfil L 100.10 pintado con pintura de minio de plomo
colocado sobre apoyos de fabrica. Segun normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

Cargaderos v entanas fisuras 2 11,20 22,40

5,00

25,02

125,10

22,40

52,41

1.173,98



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diEO1DFMO030 m2 DEMOL.MURO BLOQ.HGON.HUECO.MAN.
09.06 Demolicion de muros de bloques prefabricados de hormigén huecos, de hasta 30 cm. de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.
Solucion fisuras ventanas 1 10,00 10,00
10,00 27,16 271,60
#diEO7BHB041 m2 FAB.BLOQ.HOR.BLAN.40x20x20 2C/VT >4,00m de altura
09.07 Fabrica de bloques huecos de hormigdn blanco de 40x20x 20 cm. colocado a dos caras vistas, reci-
bidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de rio M-10/BL, rellenos de hormi-
gon de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion y armaduras segun normativa, i/p.p. de formacién de
dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replan-
teo, nivelacion aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2
En sustitucion de la fabrica con fisuras.
Solucion fisuras ventanas 1 10,00 10,00
10,00 49,04 490,40
diEO1DFBO010 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
09.08 Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Solucion fisuras ventanas 1 10,00 10,00
10,00 6,49 64,90
diA10L025 m2 FABRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5 >4,00m
09.09 Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestr, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Segin UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
Solucion fisuras ventanas 1 10,00 10,00
10,00 23,75 237,50
diEO8PFE110 m2 ENFOSC.M. CS Ill-W1 PROY. BL. S/IMAEST. VERT Y HORZ
09.10 Enfoscado de mortero de cemento CS 111-W1 blanco proyectado a maquina aplicado en paramentos
verticales y horizontales en exteriores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo, limpieza y
medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
Solucion fisuras ventanas interior 1 10,00 10,00
10,00 19,72 197,20
diE27GA010 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
09.11 Pintura acrilica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimacién y acabado con dos manos, segin NTE-RPP-24.
Solucion fisuras ventanas ex terior 1 10,00 10,00
10,00 7,52 75,20
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diE27EPS010
09.12

diE27EPS030
09.13

#diE15WF 0501
09.14

#diE01AA010
09.15

#diR02T0301
09.16

m2 PINT.PLAST.SATINADA BLANCA INT.vert.

Revestimiento de paramentos verticales interiores con pinfura plastica a base de copolimeros vinili-
cos en dispersién acuosa, color blanco satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de fal-
tas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie
ejecutada.

Solucion fisuras ventanas interior 1 10,00 10,00

m2 PINT.PLAST.SATINADA BLANCA INT.horiz.

Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plastica a base de copolimeros vinili-
cos en dispersién acuosa, color blanco safinado totalmente lavable, con emplastecido previo de fal-
tas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie
ejecutada.

Humedad aseos (techo) 1 5,00 5,00

10,00

69,10

m2 CHAPADO CHAPA ACERO (DINTEL VENTANA DESARROLLO 40cm)

Chapado de acero de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido.
Con un desarrollo de 40cm. Acabado con 2 manos de pintura antioxidante y 2 manos de acabado al
esmalte, color a definir por DF. y se Incluyendo sellado del perimetro. Terminado.

Dintel ventanas 4 2,00 0,40 3,20

5,00

7,68

38,40

m2 DESMONTAJE APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA >3m

Desmontaje de apeo de estructura o refuerzo perimetral en ventanas de 2,00x0,80m, compuesto me-
diante sopandas, puntales y durmientes de madera en alfeizar, dintel y jambas de cada ventana. In-
cluso limpieza, refirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

Dintel veentanas 4 2,00 0,80 6,40

3,20

107,97

345,50

ud SUJECION/PROT PROVISIONAL TUBOS CLIMA (2@25) ANCLADOS A TABIQUE

Sujecion y proteccion provisional de tubos 2825 con liquido refrigerante para climatizacion, sujefos a
tabique a sustituir a una altura aproximada de 4,00m, en un framos de aproximadamente 12.00m,
mediante:

- Instalacion de cable resistente de cuelgue de conductos, anclado a estructura de cubierta cada
2,00m.

- Desgrapado de conducciones cada 1,20m sobre frasdosado de LHD cada y posterior grapado a
nuevo trasdosado fras la sustitucion del mismo, dejando los suficientes puntos de anclaje para que no
se desprendan.

Medida la unidad ejecutada para el conjunto de los tubos a proteger.

6,40

19,66

125,82

1,00

247,54

TOTAL CAPITULO 09 PATOLOGIAS EDIFICIO......coovveemssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

247,54

3.649,37
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diS02G040
10.01

diS03C010
10.02

diS03C110
10.03

diS03C210
10.04

diS03D010
10.05

CAPITULO SS SEGURIDAD Y SALUD
ud CUADRO ELECTRICO

Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta.

ud CASETA ASEOS 20,50 m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribu-
cién interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion no mayor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, inclu-
so preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa
vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones

1,00

98,45

98,45

ud CASETA VEST.20,50 m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion in-
terior e instalaciones) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no,cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion
de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segln la normativa vigente, y valorada en
funcidn del nimero dptimo de utilizaciones.

1,00

1.120,96

1.120,96

ud CASETA COMED.20,50m?* <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracion menor de 6 meses formada por
esfructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segln la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero éptimo de ufilizaciones.

1,00

1.075,58

1.075,58

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomético, espejos, portarollos y cubo de basura fotalmente terminado, incluso desmontaje y segin la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie Ut
de local amueblado.

1,00

898,75

898,75

20,50

9,81

201,11
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
10.06 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vi-
gente, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie Ufil de local
amueblado.
5,00 21,36 106,80
diS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
10.07 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
deposito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vigente,
valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie il de local amueblado.
5,00 8,10 40,50
diS03E030 ud MATERIAL SANITARIO
10.08 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
1,00 190,73 190,73
diS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
10.09 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio
700x 1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", i/colocacion.
2,00 11,38 22,76
diS02B010 m VALLA METALICA
10.10 Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos autd-
nomos normalizados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la norma-
tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcion del nimero éptimo de
utilizaciones.
60,00 1,61 96,60
diS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG
10.11 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento verfical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vi-
gente, valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.
1,00 40,77 40,77
diS02F 040 ud EXTINTOR CO2 2 KG
10.12 Exftintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, segin Norma UNE. Equipo con ceriificacion AENOR.
1,00 55,18 55,18
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
10.13 Casco de seguridad homologado.
7,00 5,16 36,12
diS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
10.14 Chaleco reflectante para obras (frabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
7,00 14,31 100,17
diS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
10.15 Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nifrilo/vi-
nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
7,00 514 35,98
diS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
10.16 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
7,00 2,39 16,73
diS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
10.17 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
7,00 13,45 94,15
diS01A060 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
10.18 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén para trabajos de soldadura. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,00 25,28 25,28
diS01B050 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO
10.19 Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacion y penefracion por objeto can-
dente, antinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso de casco, homo-
logada.
1,00 13,22 13,22
diS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
10.20 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.
4,00 12,63 50,52
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diS02A010 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
10.21 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante fipo "A" de 1,35 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero
oOptimo de utilizaciones.
1,00 36,25 36,25
diS02A040 ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m
10.22 Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante ipo "B" de 1,20 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero
oOptimo de utilizaciones.
1,00 38,92 38,92
TOTAL CAPITULO SS SEGURIDAD Y SALUD ....ocmnnnreessssussssmsnesssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssss 4.395,53
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO GR GESTION DE RESIDUOS
diG02A120 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA>20 km CARGA MECANICA
11.01 Carga y transporte de fierras a vertedero o cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por In-
dustria) por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad autbnoma
correspondiente), situada a una distancia superior a 20 km, con camion basculante cargado a maqui-
na, carga y parte proporcional de medios auxiliares. Sin incluir candn.
Esponjamiento 30%
Tierra vegetal 1 440,00 0,05 22,00
Vaciado 1,2 1.382,16 1.658,59
Zanjas 1,2 137,50 165,00
1.845,59 10,17 18.769,65
diG02B030 m3 CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS
11.02 Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente
de la comunidad autdnoma correspondiente). Segiin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
Esponjamiento 30%
Tierra vegetal 1 440,00 0,05 22,00
Vaciado 1,2 1.382,16 1.658,59
Zanjas 1,2 137,50 165,00
1.845,59 2,90 5.352,21
#diG03A010 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLI
11.03 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones segun normativa
vigente, con medios manuales. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
asfalto 1 10,62 10,62
madera 1 8,50 8,50
metales 1 5,31 5,31
papel 1 0,64 0,64
plastico 1 3,19 3,19
vidrio 1 1,06 1,06
yeso 1 0,42 0,42
arenay grava 1 8,50 8,50
hormigon 1 25,49 25,49
ceramicos 1 114,70 114,70
pétreos 1 10,62 10,62
Basura 1 14,87 14,87
Ofros 1 8,50 8,50
212,42 9,02 1.916,03
diG03BA090 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NAT. PETREA>20 km MEC
11.04 Carga y transporte de RCD escombros de nafuraleza pefrea a cantera autorizada (bien por Medio
Ambiente bien por Industria) por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la
comunidad autdnoma correspondiente), situado a una distancia superior a 20 km, considerando ida y
vuelta, con camion bafiera basculante cargado a maquina, carga y parte proporcional de medios au-
xiliares.
ESCOMBRO
MURO FABRICA LADRILLO 1,3 107,63 =01 diE01DFL020
MURO HORMIGON 1,3 216,28 =01 diEO1DFMO010
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CIMENTACION HORMIGON 1,3 76,06 =01 diE01DMO035
ARMADO
SOLERA 1,3 0,15 18,72 =01 #diE01DPS021
CERRAJERIA
1 31,50 0,05 1,58
1 46,00 0,05 4,00 9,20
VALLA MADERA 1 38,00 0,10 3,80
433,27 13,04 5.649,84
diG03BB020 m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO
11.05 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicién o construccion catalogados como mix-
tos. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demoalicion.
ESCOMBRO
MURO FABRICA LADRILLO 1,3 107,63 =01 diE01DFL020
MURO HORMIGON 1,3 216,28 =01 diEO1DFMO010
CIMENTACION HORMIGON 1,3 76,06 =01 diE01DMO035
ARMADO
SOLERA 1,3 0,15 18,72 =01 #diE01DPS021
CERRAJERIA
1 31,50 0,05 1,58
1 46,00 0,05 4,00 9,20
VALLA MADERA 1 38,00 0,10 3,80
433,27 10,04 4.350,03
TOTAL CAPITULO GR GESTION DE RESIDUOS ......cssenscssumssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 36.037,76
TOTAL.....cceceritesseses e sese s s es s s R s REEE RS R SRR R R A e E R 318.242,04
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

SUSTITUCION Y REPARACION MURO EN I.E.S. CARMEN MARTIN GAITE (NAVALCARNERO)

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 ACTUACIONES PREVIAS 70.395,04 22,12
02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 31.678,58 9,95
03 REDES ENTERRADAS / INSTALACIONES 3.246,10 1,02
04 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA 139.905,44 43,96
05 ALBANILERIA 2.346,68 0,74
06 TECHOS 13.540,36 4,25
07 CERRAJERIA 11.001,38 3,46
08 JARDINERIA 2.045,80 0,64
09 PATOLOGIAS EDIFICIO 3.649,37 1,15

SYS SEGURIDAD Y SALUD 4.395,53 1,38
GR GESTION DE RESIDUOS 36.037,76 11,32
TOTAL EJECUCION MATERIAL 318.242,04
13.00% Gastos generales 41.371,47
6.00% Beneficio industrial 19.094,52
SUMADE G.G.y B.l. 60.465,99
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 378.708,03
21,00% I.V.A 79.528,69
I.V.ATOTAL 79.528,69
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 458.236,72

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA' Y

SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO.

Navalcarnero, mayo de 2025

El promotor El Arquitecto

e
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