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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 18 AULAS DE PRIMARIA + BIBLIOTECA + 2 AULAS DE DESDOBLE + 2 AULAS DE
PEQUENO GRUPO + PISTA POLIDEPORTIVA EN EL C.E.I.P. MARUJA MALLO DE MOSTOLES

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capitulo Importe
1 ACTUACIONES PREVIAS 5.577,48 €
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 98.855,12 €
3  SANEAMIENTO 35.038,57 €
4  CIMENTACION 89.233,38 €
5 ESTRUCTURA 374.699,30 €
6 CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA 254.007,29 €
7 CUBIERTAS 69.377,45 €
8 CARPINTERIA METALICA 125.791,24 €
9 VIDRIERIA 42.232,70 €
10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 35.570,37 €
11 CARPINTERIA DE MADERA 39.463,84 €
12 SOLADOS Y PAVIMENTOS 86.772,43 €
13 CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS 56.290,26 €
14 FALSOS TECHOS 45913,72 €
15 CERRAJERIA 17.976,71 €
16 PINTURA 10.718,72 €
17 FONTANERIA 45.721,37 €
18 ELECTRICIDAD BAJA TENSION 285.108,10 €
19 INFRAESTRUCTURA DE RED 40.893,49 €
20 CALEFACCION 84.207,76 €
21 VENTILACION 94.603,89 €
22 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 11.215,07 €
23 URBANIZACION 109.480,94 €
24 SEGURIDAD Y SALUD 64.687,65 €
25 GESTION DE RESIDUOS 141.563,15 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
13% GASTOS GENERALES (s/Total PEM)
6% BENEFICIO INDUSTRIAL (s/Total PEM)

21% IVA (s/Total SUMA)

2.265.000,00 €
294.450,00 €
135.900,00 €

TOTAL SUMA: 2.695.350,00 €

566.023,50 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

3.261.373,50 €

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACION a la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS Y CINCUENTA CENTIMOS.

DIRECCION GENERAL DE
PPN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afaal Consejeria de Educacién
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 18 AULAS DE PRIMARIA + BIBLIOTECA + 2 AULAS DE DESDOBLE + 2 AULAS DE
PEQUENO GRUPO + PISTA POLIDEPORTIVA EN EL C.E.I.P. MARUJA MALLO DE MOSTOLES

n° Unidades de obra Uds. | Largo | Ancho | Alto Subtotal Medicién Precio Importe
1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
diEO1DKA020 Levantado de carpinteria metdlica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con
p.p. de medios auxiliares.
Ventana exterior fachada lateral 2 2,75 3,00 16,50
Total partida 1.1 16,50 8,86 146,19
1.2 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
diEO1DFLO040 Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Fachada lateral 1 15,75 8,80 138,60
A deducir ventanas -2 2,75 3,00 -16,50
Total partida 1.2 122,10 16,60 2.026,86
1.3 m2 DEMOL.TABIQUE CARTON-YESO
diEO1DFB050 Demolicién de tabique prefabricado de placas de cartén-yeso con p.p. de perfileria, incluso
retiradade escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Fachada lateral (pasillo) 1 2,80 8,80 24,64
A deducir ventanas -2 2,75 3,00 -16,50
Total partida 1.3 8,14 7,22 58,77
1.4 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
diEO1DKWO010 Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
Barandilla de peto 1 3,25 15,75 51,19
Total partida 1.4 51,19 8,27 423,34
1.5 m2 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25¢cm.C/COMP.
diEO1DPS020 Demolicién de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.
Hormigon impreso 1 20,00 2,00 40,00
Total partida 1.5 40,00 20,49 819,60
1.6 m LEVANTADO DE BORDILLO
diU01A010 Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra,
sin transporte.
Hormigon impreso 1 20,00 20,00
2 2,00 4,00
Total partida 1.6 24,00 1,45 34,80
1.7 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION
diEO1DIEO20 Levantado de aparatos de iluminacién por medios manuales, con o sin recuperacion de los
mismos, para su reposicién o sustitucién después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
Luminarias exteriores 2 2,00
Total partida 1.7 2,00 3,85 7,70
1.8 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
diEO1DBO050 Despeje y retirada de mobiliario y deméas enseres existentes por medios manuales, incluso
retirada a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.
Total partida 1.8 200,00 2,61 522,00
1.9 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
diEO1DB020 Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
2 2,75 5,50
albardilla 1 15,75 15,75
Total partida 1.9 21,25 6,58 139,83
1.10 m2 DESMONTAJE VIDRIERIA A MANO
diEO1DKWO030 Desmontaje de cualquier tipo de vidrieria, incluso retirada a pie de carga y p.p. de medios
auxiliares.
2 2,75 3,00 16,50
Total partida 1.10 16,50 7,38 121,77
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1.11 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA PARAM.
diEO1IDEWO010 Preparacién y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para
su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.
Fin obra - reparaciones necesarias en edificio 2 3,00 15,75 94,50
existente
4 3,00 5,50 66,00
Total partida 1.11 160,50 7,52 1.206,96
1.12 m2 DEMOL.FALSOTECHO.DESM.ESCAY.CON REC.
diEO1IDETO030 Demolicién de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material
similar, por medios manuales, con recuperacién y aprovechamiento maximo del material
desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Zona afectada por la demolicién para la 1 2,00 2,80 5,60
conexcion
Total partida 1.12 5,60 12,44 69,66
Total 1 ACTUACIONES PREVIAS .... 5.577,48
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
diE02AMO10 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecanicos.
Medida la superficie ejecutada.
Parcela 1 2.240,00 2.240,00
Total partida 2.1 2.240,00 0,53 1.187,20
2.2 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
diE02CMO030 Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecénicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion,
sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Perimetro + 1,5 m 1 1.257,36 1,00 1.257,36
Total partida 2.2 1.257,36 2,98 3.746,93
2.3 m3 EXCAVACION ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO MAN.
diE0O2PS020 Excavacion en arquetas o0 pozos de saneamiento en terrenos compactos por medios manuales,
con extraccion de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras
procedentes de la excavacién. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun
CTE-DB-HS y NTE-ADZ.
17 0,60 0,60 0,50 3,06
4 0,60 0,60 0,60 0,86
5 0,60 0,60 0,70 1,26
5 0,60 0,70 0,80 1,68
1 0,80 0,70 0,90 0,50
2 1,00 1,00 1,00 2,00
3 1,00 1,00 1,10 3,30
1 1,00 1,00 1,25 1,25
4 1,25 1,25 1,35 8,44
3 1,25 1,25 1,45 6,80
12 1,25 1,25 1,50 28,13
1 0,60 0,60 0,70 0,25
1 1,15 3,00 3,45
1 0,80 2,50 2,00
2 0,50 3,00 3,00
Total partida 2.3 65,98 56,16 3.705,44
2.4 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO C/RELLENO
diEO2ES020 Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta por medios
manuales, con extraccién de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las
tierras procedentes de la excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segn
CTE-DB-HS y NTE-ADZ.
1 278,24 0,50 1,50 208,68
1 168,49 1,00 1,50 252,74
Total partida 2.4 461,42 52,32 24.141,49
2.5 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
diE02PM030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones, en suelos
compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de
la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
ZAPATAS
1 1 1,50 1,50 3,00 6,75
2 1 2,00 2,00 3,00 12,00
3 1 2,00 2,00 3,00 12,00
4 1 1,50 2,00 3,00 9,00
5 1 2,00 1,50 3,00 9,00
6 1 1,50 2,00 3,00 9,00
7 1 1,00 1,00 3,00 3,00
8 1 1,00 1,00 3,00 3,00
9 1 1,00 1,00 3,00 3,00
10 1 1,00 1,00 3,00 3,00
11 1 2,00 1,50 3,00 9,00
12 1 1,00 1,00 3,00 3,00
13 1 1,00 1,00 3,00 3,00
14 1 1,00 1,00 3,00 3,00
15 1 1,00 1,00 3,00 3,00
16 1 2,00 1,50 3,00 9,00
17 1 1,00 1,00 3,00 3,00
18 1 2,00 1,50 3,00 9,00
19 1 2,00 2,00 3,00 12,00
20 1 2,00 2,00 3,00 12,00
21 1 1,00 1,00 3,00 3,00
22 1 2,00 2,00 3,00 12,00
23 1 1,00 1,50 3,00 4,50
24 1 1,00 1,00 3,00 3,00
25 1 1,00 1,00 3,00 3,00
26 1 2,00 1,50 3,00 9,00
27 1 2,00 2,00 3,00 12,00
28 1 1,00 1,00 3,00 3,00
29 1 1,00 1,00 3,00 3,00
(Contintia...)
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25 M3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT. (Continuacion...)
30 1 2,00 2,00 3,00 12,00
31 1 2,00 2,00 3,00 12,00
32 1 1,00 1,00 3,00 3,00
33 1 1,00 1,00 3,00 3,00
34 1 2,00 1,50 3,00 9,00
35 1 1,50 2,00 3,00 9,00
36 1 1,50 2,00 3,00 9,00
37 1 1,50 2,00 3,00 9,00
38 1 1,50 2,00 3,00 9,00
VIGAS
1 1 8,80 0,55 0,45 2,18
2 1 5,95 0,30 0,45 0,80
4 1 8,85 0,35 0,45 1,39
6 1 8,85 0,35 0,45 1,39
8 1 4,42 0,25 0,40 0,44
10 1 5,95 0,25 0,40 0,60
12 1 5,95 0,30 0,45 0,80
13 1 4,58 0,25 0,40 0,46
15 1 3,25 0,25 0,40 0,33
20 1 4,58 0,25 0,40 0,46
22 1 5,95 0,30 0,45 0,80
27 1 8,80 0,40 0,50 1,76
30 1 8,80 0,40 0,55 1,94
32 1 8,85 0,35 0,45 1,39
34 1 8,85 0,40 0,50 1,77
36 1 4,97 0,25 0,40 0,50
38 1 8,85 0,35 0,45 1,39
42 1 2,71 0,25 0,40 0,27
44 1 8,85 0,40 0,50 1,77
46 1 8,85 0,35 0,45 1,39
50 1 8,85 0,40 0,50 1,77
52 1 4,42 0,25 0,40 0,44
54 1 4,42 0,25 0,40 0,44
57 1 4,42 0,25 0,40 0,44
59 1 5,95 0,25 0,40 0,60
61 1 3,25 0,25 0,40 0,33
63 1 5,25 0,25 0,40 0,53
saneamiento 1 338,58 338,58
1 78,72 78,72
1 13,32 13,32
1 974,45 974,45
Total partida 2.5 1.694,70 15,44 26.166,17
2.6 m3 CARGA MECANICA Y TRANSPORTE TIERRAS EN OBRA
diEO2T090 Transporte de tierras dentro de la obra realizado mediante carretilla mecanica basculante, a
una distancia maxima de 500 m. Incluso carga con medios manuales. Volumen medido en
perfil esponjado.
esponjamiento 30%
Desbroce 1,3 224,00 291,20
Vaciado 1,3 1.257,30 1.634,49
arqueta/pozo 1,3 64,98 84,47
zanjas 1,3 461,42 599,85
pozos 1,3 1.694,70 2.203,11
Total partida 2.6 4.813,12 4,90 23.584,29
2.7 m3 RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR.C/APORT.
diE02SZ030 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con
plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte
a pie de tajo, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
2 19,75 2,00 0,70 55,30
2 53,75 2,00 0,70 150,50
arquetas 1 13,32 13,32
zanjas saneamiento 1 169,29 169,29
1 487,23 487,23
1 39,36 39,36
Total partida 2.7 915,00 17,84 16.323,60
Total 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....ccoooeeveeeee o 98.855,12
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Subtotal

Medicion

Precio

Importe

3

3.1
diEO3OEP180b

3.2
diEO3OEP170

3.3
diEO3ZLRH040

3.4
diEO3ZLRHO50

3.5
diEO3EPO10

3.6
diE1I5WWO040

3.7
diEO30ODP020

3.8
ASA012

ud

m2

ud

SANEAMIENTO

PERISCOPIO DE VENTILACION PVC=200mm

Ventilaciéon de PVC de 200 mm de didmetro conformado por piezas de PVC liso color gris, para
ventilacion de cémara bajo forjado, completamente instalado y p.p. de medios auxiliares
sSICTE-HS, incluida rejilla en tramex para ventilacién de camara de aire de 25x25 cm. ejecutada
con perfiles de acero laminado en frio, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular
50x15x1,5 en bastidor, patillas de fijacién, i/recibido de albafiileria.

Total partida 3.1

TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un didmetro 200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Total partida 3.2

POZO LADRILLO REGISTRO D=100 cm h=2,50 m TH

Pozo de registro de 100 cm de didmetro interior y de 2,5 m de profundidad libre, construido con
fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo; enfoscado y brufido por el interior redondeando &ngulos, con mortero de
cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formacién de canal en el fondo del
pozo y formacién de brocal asimétrico en la coronacién, para recibir el cerco y la tapa de
hormigén armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Total partida 3.3

POZO LADRILLO REGISTRO D=120 cm h=3,00 m TH

Pozo de registro de 120 cm de didmetro interior y de 3 m de profundidad libre, construido con
fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo; enfoscado y brufido por el interior redondeando &ngulos, con mortero de
cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formacién de canal en el fondo del
pozo y formacién de brocal asimétrico en la coronacién, para recibir el cerco y la tapa de
hormigon armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Total partida 3.4

PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.

Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante arido/viruta para
ventilacion y conduccién de saneamiento en conexién a forjados, losas o arquetas de fabrica
de ladrillo u hormigén de 110 a 200 mm. de diametro, entrada abocardada.

Total partida 3.5

REJILLA METAL. LIMPIABARROS

Rejilla metdlica limpiabarros, con celosia de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina
de acero de 20x2 mm., formando cuadricula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones
electrosoldadas y posterior galvanizado, i/cerco angular de acero de 25x25x3 mm. con patillas
para recibido. Montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).

12 0,30 0,30

Total partida 3.6

1,08

TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=110 mm

Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de didmetro nominal
110 mm. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil
de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa
del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/
CTE-HS-5.

Total partida 3.7

ARQUETA PREFABRICADA DECANTADORA PARA DRENAJE

Arqueta decantadora enterrada, de PVC, con un cuerpo de @ 250 mm, tres entradas (dos de @
110 mm y una de @ 160 mm) y una salida de @ 160 mm, sobre solera de hormigén en masa
HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con tapa prefabricada de PVC y cierre hermético al paso
de los olores mefiticos; previa excavacion con medios mecanicos y posterior relleno del
trasdds con material granular.

Incluye: Replanteo. Excavacion con medios mecanicos. Eliminacién de las tierras sueltas del
fondo de la excavacion. Vertido y compactacién del hormigén en formacién de solera.
Colocacién de la arqueta prefabricada. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Colocacién de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdés. Comprobacion de su correcto
funcionamiento. Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion gréafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Total partida 3.8

32,00

278,24

1,00

1,00

38,00

1,08

168,53

1,00

45,46

23,88

850,56

1.052,00

12,13

148,71

20,31

234,71

1.454,72

6.644,37

850,56

1.052,00

460,94

160,61

3.422,84

234,71
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 18 AULAS DE PRIMARIA + BIBLIOTECA + 2 AULAS DE DESDOBLE + 2 AULAS DE
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Unidades de obra Uds. | Largo | Ancho | Alto

n° Subtotal Medicién Precio Importe
3.9 m TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
diE20WBV020 Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didmetro, colocada en
instalaciones interiores de desagie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con uni6n
pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
27 0,80 21,60
Total partida 3.9 21,60 3,77 81,43
3.10 m TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
diE20WBV030 Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didametro, colocada en
instalaciones interiores de desagie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con uni6n
pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
10 0,80 8,00
2 1,00 2,00
Total partida 3.10 10,00 4,51 45,10
3.11 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm. TH
diEO3ALRHO050 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de
hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
Total partida 3.11 17,00 115,85 1.969,45
3.12 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm. TH
diEO3ALRH060 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de
hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
Total partida 3.12 4,00 122,96 491,84
3.13 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm. TH
diEO3ALRHO070 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de
hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
Total partida 3.13 5,00 130,12 650,60
3.14 ud ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x80 cm. TH
diEO3ALRH100 Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de
hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segin ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
Total partida 3.14 5,00 149,71 748,55
3.15 ud ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x90 cm. TH
diEO3ALRH130 Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de
hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segin ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
Total partida 3.15 1,00 173,46 173,46
3.16 ud ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x100 cm. TH
diEO3ALRH160 Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 100 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de
hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
1 1,00
Bomba de achique 1 1,00
Total partida 3.16 2,00 214,67 429,34
3.17 ud ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x110 cm. TH
diEO3ALRH170 Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 110 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de
hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segin ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
Total partida 3.17 3,00 224,70 674,10
3.18 ud ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x125 cm. TH
diEO3ALRHI... Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 125 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de
hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
Total partida 3.18 1,00 224,70 224,70
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ne

Unidades de obra Uds. | Largo | Ancho | Alto

Subtotal

Medicion

Precio

Importe

3.19
diEO3ALRHL...

3.20
diEO3ALRHL...

3.21
diEO3ALRHL...

3.22
diEO3ALSHO060

3.23
diEO3EUA030

3.24
#dIEO3ZLA010

3.25
diE20WX040

3.26
#dIE15WR011

3.27
diEO3M020

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ARQ.LADR.REGISTRO 125x125x135 cm. TH

Arqueta de paso de dimensiones interiores 125x125 cm y 135 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de
hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Total partida 3.19

ARQ.LADR.REGISTRO 125x125x145 cm. TH

Arqueta de paso de dimensiones interiores 125x125 cm y 145 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de
hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Total partida 3.20

ARQ.LADR.REGISTRO 125x125x150 cm. TH

Arqueta de paso de dimensiones interiores 125x125 cm y 150 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de
hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Total partida 3.21

ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 60x60x70 cm. TH

Arqueta sifénica de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de
ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de
hormigén HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/codo
sifénico de PVC y tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51.
Medida la unidad ejecutada.

Total partida 3.22

SUMIDERO SIFONICO A.INOX. 20x20

Sumidero sifénico de acero inoxidable AlISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para
recogida de aguas pluviales o de locales himedos, de 20x20 cm., instalado y conexionado a la
red general de desagiie de 63 mm., incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Aseos 8
Almacenes 2

Total partida 3.23

8,00
2,00

POZO DE RESALTOLADRILLO D=80cm. h=3m.

Pozo de absorcién de 100 cm. de diametro interior y de 3 m. de profundidad, construido en su
parte inferior con fabrica de ladrillo hueco doble a tizon sin revestir, para permitir el paso del
agua, recibido con mortero de cemento M-5, y colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor; y en su parte superior con fabrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, enfoscado y brufiido, con mortero de cemento M-15 redondeando
angulos, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70 m. de profundidad y p.p. de recibido de
cerco y tapa de hormigén armado prefabricada y pates de polipropileno, para su registro y
limpieza periddica, terminado y sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, y con
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

2
Total partida 3.24

2,00

PUNTO DE VACIADO 1 1/4"

Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 1 1/4" para la red
de suminsitro de agua al edificio, incluyendo valvula, tubo pléstico y p.p acces. Acorde al
DBHS4 y 5 del CTE.

4

4,00

Total partida 3.25

MALLA ANTIPAJAROS

Suministro y montaje de malla antipajaros de galvanizado de 13x13 mm paraproteccion de
ventilacion de bajante de fecales.

7
Total partida 3.26

7,00

CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO

Suministro y montaje de la conexién de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacién del
buen estado de la acometida existente, trabajos de conexion, rotura del pozo de registro desde
el exterior con martillo compresor hasta su completa perforacién, acoplamiento y recibido del
tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y brufiido con mortero de cemento en el
interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicion de elementos en caso de
roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente.
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavacion.

Total partida 3.27

4,00

3,00

12,00

1,00

10,00

2,00

4,00

7,00

2,00

224,70

224,70

224,70

132,75

72,93

796,64

34,35

7,70

173,42

898,80

674,10

2.696,40

132,75

729,30

1.593,28

137,40

53,90

346,84
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Unidades de obra Uds. | Largo | Ancho | Alto

Subtotal

Medicion

Precio

Importe

3.28
diEO3DD020

3.29
diEO3S040

m2 PANTALLA DREN.DE PROTEC h<3m.

ud

Pantalla drenante para proteccion de muros construidos, de hasta 3 m. de altura, contra las
aguas del subsuelo procedentes de terrenos adyacentes, compuesta por fabrica de bloques
huecos de hormigdén poroso de 40x20x15 cm., recibidos con mortero de cemento, y adosada al
muro existente; tubo de hormigén poroso de 15 cm. de diametro interior, colocado sobre solera
de hormigén en masa HL-20/P/20, y a pie de pantalla; capa de grava filtrante de separacion
entre la pantalla y el terreno de 25 cm. de espesor y de toda la altura de la pantalla, y
membrana impermeabilizante hasta la coronacién de la pantalla, terminada, sin incluir la
excavacion necesaria para la realizacion de la pantalla, y con p.p. de medios auxiliares.

1 167,17 1,00

167,17

Total partida 3.28

BOMBA TS 40/10-A-EM

Bomba de achique y drenaje para aguas grises, modelo TS 40/10-A-EM, marca wilo o similar,
altura maxima 10 m y 10 m3/h de caudal, paso libre 10 mm, incluye véalvula antirretorno R
11/2", en fundicién gris, valvula de corte en latdn niquelado R 1 1/2", conexién de manguera
DN 40, acoplamientos fijo Geka, de manguera Geka y fijo de aluminio STORZ C/G 1 1/2" .
Incluyendo conexionado eléctrico y p/p de material y accesorios para su completa ejecucion.
Totalmente instalada y probada.

Bomba de achique para inundaciones 1
ocasionales de camara sanitaria en edificio
existente

Total partida 3.29

1,00

Total 3 SANEAMIENTO ......coooiiiiiiiiiiiccce

167,17

43,68

7.301,99

704,49

35.038,57
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n° Unidades de obra Uds. | Largo | Ancho | Alto Subtotal Medicién Precio Importe

4 CIMENTACION

4.1 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HL-20/F/20 VERT. MANUAL

diEO4CMLO15 Hormigén en masa para limpieza y nivelacién de fondos de cimentacion HL-20/F/20 de
resistencia caracteristica a compresiéon 20 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamafio
maximo del arido 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, 0 elementos exteriores con alta
precipitacion, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios
manuales, vibrado y colocado.
ZAPATAS
1 1 1,50 1,50 2,60 5,85
2 1 2,00 2,00 2,50 10,00
3 1 2,00 2,00 2,50 10,00
4 1 2,00 2,00 2,50 10,00
5 1 2,00 1,50 2,60 7,80
6 1 1,50 2,00 2,60 7,80
7 1 1,00 1,00 2,50 2,50
8 1 1,00 1,00 2,60 2,60
9 1 1,00 1,00 2,60 2,60
10 1 1,00 1,00 2,60 2,60
11 1 2,00 1,50 2,60 7,80
12 1 1,00 1,00 2,50 2,50
13 1 1,00 1,00 2,60 2,60
14 1 1,00 1,00 2,60 2,60
15 1 1,00 1,00 2,60 2,60
16 1 2,00 1,50 2,50 7,50
17 1 1,00 1,00 2,50 2,50
18 1 2,00 1,50 2,50 7,50
19 1 2,00 2,00 2,50 10,00
20 1 2,00 2,00 2,50 10,00
21 1 1,00 1,00 2,60 2,60
22 1 2,00 2,00 2,50 10,00
23 1 1,00 1,50 2,50 3,75
24 1 1,00 1,00 2,60 2,60
25 1 1,00 1,00 2,60 2,60
26 1 2,00 1,50 2,60 7,80
27 1 2,00 2,00 2,50 10,00
28 1 1,00 1,00 2,60 2,60
29 1 1,00 1,00 2,60 2,60
30 1 2,00 2,00 2,50 10,00
31 1 2,00 2,00 2,60 10,40
32 1 1,00 1,00 2,60 2,60
33 1 1,00 1,00 2,60 2,60
34 1 2,00 1,50 2,50 7,50
35 1 1,50 2,00 2,60 7,80
36 1 1,50 2,00 2,60 7,80
37 1 1,50 2,00 2,60 7,80
38 1 1,50 2,00 2,60 7,80
VIGAS
1 1 8,80 0,55 0,10 0,48
2 1 5,95 0,30 0,10 0,18
4 1 8,85 0,35 0,10 0,31
6 1 8,85 0,35 0,10 0,31
8 1 4,42 0,25 0,10 0,11
10 1 5,95 0,25 0,10 0,15
12 1 5,95 0,30 0,10 0,18
13 1 4,58 0,25 0,10 0,11
15 1 3,25 0,25 0,10 0,08
20 1 4,58 0,25 0,10 0,11
22 1 5,95 0,30 0,10 0,18
27 1 8,80 0,40 0,10 0,35
30 1 8,80 0,40 0,10 0,35
32 1 8,85 0,35 0,10 0,31
34 1 8,85 0,40 0,10 0,35
36 1 4,97 0,25 0,10 0,12
38 1 8,85 0,35 0,10 0,31
42 1 2,71 0,25 0,10 0,07
44 1 8,85 0,40 0,10 0,35
46 1 8,85 0,35 0,10 0,31
50 1 8,85 0,40 0,10 0,35
52 1 4,42 0,25 0,10 0,11
54 1 4,42 0,25 0,10 0,11
57 1 4,42 0,25 0,10 0,11
59 1 5,95 0,25 0,10 0,15
61 1 3,25 0,25 0,10 0,08
63 1 5,25 0,25 0,10 0,13
Riostras 1 245,39 245,39
Total partida 4.1 477,35 81,69 38.994,72
4.2 m3 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 + 120kg/m3 ACERO + ENCOF. - V.CAM-BOMBA
diEO4CA075 Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia fluida, Tméx.20 mm., para ambiente protegido,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (120
kg./m3.), encofrado y desencofrado, por medio de camién-bomba, vibrado y colocado.
ZAPATAS
1 1 1,50 1,50 0,40 0,90
2 1 2,00 2,00 0,50 2,00
3 1 2,00 2,00 0,50 2,00
(Continta...)
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4.2 M3 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 + 120kg/m3 ACERO + ENCOF. - V.CAM-BOMBA (Continuacion...)
4 1 2,00 2,00 0,50 2,00
5 1 2,00 1,50 0,40 1,20
6 1 1,50 2,00 0,40 1,20
7 1 1,00 1,00 0,50 0,50
8 1 1,00 1,00 0,40 0,40
9 1 1,00 1,00 0,40 0,40
10 1 1,00 1,00 0,40 0,40
11 1 2,00 1,50 0,40 1,20
12 1 1,00 1,00 0,50 0,50
13 1 1,00 1,00 0,40 0,40
14 1 1,00 1,00 0,40 0,40
15 1 1,00 1,00 0,40 0,40
16 1 2,00 1,50 0,50 1,50
17 1 1,00 1,00 0,50 0,50
18 1 2,00 1,50 0,50 1,50
19 1 2,00 2,00 0,50 2,00
20 1 2,00 2,00 0,50 2,00
21 1 1,00 1,00 0,40 0,40
22 1 2,00 2,00 0,50 2,00
23 1 1,00 1,50 0,50 0,75
24 1 1,00 1,00 0,40 0,40
25 1 1,00 1,00 0,40 0,40
26 1 2,00 1,50 0,40 1,20
27 1 2,00 2,00 0,50 2,00
28 1 1,00 1,00 0,40 0,40
29 1 1,00 1,00 0,40 0,40
30 1 2,00 2,00 0,50 2,00
31 1 2,00 2,00 0,40 1,60
32 1 1,00 1,00 0,40 0,40
33 1 1,00 1,00 0,40 0,40
34 1 2,00 1,50 0,50 1,50
35 1 1,50 2,00 0,40 1,20
36 1 1,50 2,00 0,40 1,20
37 1 1,50 2,00 0,40 1,20
38 1 1,50 2,00 0,40 1,20
VIGAS
1 1 8,80 0,55 0,35 1,69
2 1 5,95 0,30 0,35 0,62
4 1 8,85 0,35 0,35 1,08
6 1 8,85 0,35 0,35 1,08
8 1 4,42 0,25 0,30 0,33
10 1 5,95 0,25 0,30 0,45
12 1 5,95 0,30 0,35 0,62
13 1 4,58 0,25 0,30 0,34
15 1 3,25 0,25 0,30 0,24
20 1 4,58 0,25 0,30 0,34
22 1 5,95 0,30 0,35 0,62
27 1 8,80 0,40 0,40 1,41
30 1 8,80 0,40 0,45 1,58
32 1 8,85 0,35 0,35 1,08
34 1 8,85 0,40 0,40 1,42
36 1 4,97 0,25 0,30 0,37
38 1 8,85 0,35 0,35 1,08
42 1 2,71 0,25 0,30 0,20
44 1 8,85 0,40 0,40 1,42
46 1 8,85 0,35 0,35 1,08
50 1 8,85 0,40 0,40 1,42
52 1 4,42 0,25 0,30 0,33
54 1 4,42 0,25 0,30 0,33
57 1 4,42 0,25 0,30 0,33
59 1 5,95 0,25 0,30 0,45
61 1 3,25 0,25 0,30 0,24
63 1 5,25 0,25 0,30 0,39
Riostras 1 24,54 24,54
Total partida 4.2 85,13 302,22 25.727,99
4.3 m3 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 ENC.MAD. PILARES 50 kg/m3 ACERO
#diIEO5HSA020 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia fluida elaborado en central, en
pilares, i/p.p. de armadura (50 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-gria, vibrado
y colocado.
Enanos
50 0,50 0,50 1,00 12,50
Total partida 4.3 12,50 370,99 4.637,38
4.4 kg ACERO CORR. PREFOR.B 500 S
diEO4AB0O60 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.
Horquillas 152 3,20 1,58 768,51
1 2.349,49 2.349,49
Riostras 1 7.318,41 7.318,41
Zapatas 1 2.871,54 2.871,54
Anclajes 1 29,83 29,83
Total partida 4.4 13.337,78 1,49 19.873,29
Total 4 CIMENTACION ......ooieeiieceeeeeeeeeeeeeee oo b e 89.233,38
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Unidades de obra Uds. | Largo | Ancho | Alto

n° Subtotal Medicién Precio Importe
5 ESTRUCTURA
5.1 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
diEO5AALO10 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado.
Pilares 1 23.103,50 23.103,50
Vigas 1 61.510,62 61.510,62
Placas de anclaje 1 1.711,43 1.711,43
Total partida 5.1 86.325,55 2,28 196.822,25
5.2 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5 L=8,5m. Q=2200kg/m2
#dIEOS5PFAL111 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 cm. en piezas de
1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresioén de 5 cm. de
hormigén HA-25/F/20/XC2, para un luz de 8,5 m. y una carga total de forjado de 2200 kg/m2,
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio)
mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y
conectores,perchas de acero laminado para apoyos y formacién de huecos de paso,
encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de
20x30x5 mm. con ayuda de grua telescopica para montaje, terminado segin Cédigo
Estructural y CTE. Medicién segln linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluye p.p de vigas ni de pilares.
Sanitario 1 900,46 900,46
12 1 846,94 846,94
Cubierta 1 900,46 900,46
Total partida 5.2 2.647,86 54,68 144.784,98
53 m3 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO
diEO5HVA060b Hormigén armado HA-25/F/20/XC2, Tméx.20 mm., elaborado central, en zunchos planos, i/p.p.
de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-gria, vibrado y
colocado.
Sanitario 1 160,14 0,25 0,30 12,01
12 1 167,88 0,25 0,30 12,59
Cubierta 1 160,14 0,25 0,30 12,01
4 1,00 0,25 0,30 0,30
Total partida 5.3 36,91 474,93 17.529,67
5.4 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-60
diEO5AKO70 Proteccion contra el fuego de estructura metélica mediante proyecciéon de mortero a base de
perlita y vermiculita , para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de
conductividad térmica 0,125 Kcal/lhm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.
Pilares
HEB 200 42 4,20 1,15 202,86
HEB 220 20 4,20 1,27 106,68
HEB 280 2 4,20 1,62 13,61
HEB 300 12 4,20 1,73 87,19
Vigas
HEB 200 3 2,54 1,15 8,76
HEB 200 3 2,71 1,15 9,35
HEB 200 16 3,25 1,15 59,80
HEB 200 14 4,42 1,15 71,16
HEB 200 5 4,58 1,15 26,34
HEB 200 2 4,97 1,15 11,43
HEB 200 3 5,25 1,15 18,11
HEB 200 11 5,95 1,15 75,27
HEB 200 9 8,80 1,15 91,08
HEB 200 21 8,85 1,15 213,73
HEB 200 3 8,85 1,15 30,53
HEB 220 4 3,25 1,27 16,51
HEB 220 1 4,58 1,27 5,82
HEB 220 1 4,97 1,27 6,31
HEB 220 1 5,25 1,27 6,67
HEB 220 6 5,95 1,27 45,34
HEB 240 3 3,25 1,38 13,46
HEB 240 2 5,25 1,38 14,49
HEB 240 3 5,95 1,38 24,63
HEB 240 1 8,80 1,38 12,14
HEB 260 1 3,25 1,50 4,88
HEB 260 3 5,25 1,50 23,63
HEB 260 9 5,95 1,50 80,33
HEB 260 1 8,80 1,50 13,20
HEB 280 8 5,95 1,62 77,11
HEB 300 7 5,95 1,73 72,05
HEB 300 1 8,80 1,73 15,22
HEB 360 1 5,95 1,85 11,01
Total partida 5.4 1.468,70 7,96 11.690,85
5.5 m3 H.A.LOSAS INCLIN HA-25/F/20/XC2 ENC.MAD.VIST. 120kg/m3 ACERO V.B.
diEOSHLA040 Hormigén armado HA-25/F/20/XC2, Tméx.20 mm., elaborado en central, en losas inclinadas,
i/p.p. de armadura (120 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con bomba, vibrado y
colocado.
2 5,60 4,30 0,20 9,63
Total partida 5.5 9,63 402,03 3.871,55
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Total 5 ESTRUCTURA .....oooiiiiienienieieee e e e 374.699,30
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6 CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA
6.1 m2 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. CLINKER COLOR A DEFINIR
#diEO7LSA030 Ejecucién de hoja exterior de 1/2 pie cm de espesor en cerramiento de fachada de fabrica, de
ladrillo cerdmico cara vista perforado clinker, color a definir por la DF, acabado liso, 24x11,5x5
cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo minimo de
las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en
caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecucion, el ladrillo no apoya sus 2/3
partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel con recubrimiento expoxi, diametro 4
mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre
en arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con
una cuantia de 2,58 m/m2 y con dispositivos de conexién, anclajes, llaves y fijaciones
metdlicas, sistema de anclaje para la sujecion o retencién de la fabrica a los elementos
estructurales. Incluso, en su caso, junta de dilatacién s/ art. 2.3.3.1.2 CTE DB HSL1. Incluso p/p
de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes
de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formacion de
dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este
precio), jambas y mochetas, ejecucién de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza
final de la fabrica ejecutada.
FACHADA
N 1 37,50 8,80 330,00
S 1 42,30 8,80 372,24
W 1 26,75 8,80 235,40
E 1 41,95 8,80 369,16
VEO2 -10 1,00 1,60 -16,00
VEO4 -5 2,00 1,60 -16,00
VEO5 -2 3,00 2,85 -17,10
VEO7 -19 7,00 1,60 -212,80
VEO8 -2 2,75 3,00 -16,50
PEO1 -1 2,75 3,00 -8,25
PEO2 -1 3,80 3,00 -11,40
Total partida 6.1 1.008,75 60,93 61.463,14
6.2 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
#diEQ7LP010 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Peto Cubierta 1 160,14 0,60 96,08
FACHADA
E 4 1,80 1,60 11,52
N 4 1,80 1,60 11,52
2 1,60 1,60 5,12
2 1,10 1,60 3,52
S 1 2,75 1,10 3,03
4 1,80 1,60 11,52
w 1 2,80 0,70 1,96
4 3,10 1,60 19,84
2 1,00 1,60 3,20
2 1,80 1,60 5,76
Total partida 6.2 173,07 20,42 3.534,09
6.3 m2 FACHADA PERFIL METALICO ACERO PRELACADO
diEO7HCO010 Suministro y montaje de perfil arquitectonico (calidad de referencia mod. Atenea) de acero
(Le=320 N/mm2), en 0,75 mm de espesor, en color Yy revestimiento estandar Hairplus de alta
durabilidad, instalada sobre subestructura de nivelacién y aplomado, tipo omega plegada de 2
m de espesor, fijada a paramento de fabrica de ladrillo o bastidores intermedios existentes,
incluidos elementos de elevacion y tornilleria, para una superficie aproximada de 1000 m2.
FACHADA
E 4 1,80 1,60 11,52
N 4 1,80 1,60 11,52
2 1,60 1,60 5,12
2 1,10 1,60 3,52
S 1 2,75 1,10 3,03
4 1,80 1,60 11,52
W 1 2,80 0,70 1,96
4 3,10 1,60 19,84
2 1,00 1,60 3,20
2 1,80 1,60 5,76
Total partida 6.3 76,99 41,95 3.229,73
6.4 m3 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO e=25cm - V.M
diEO4MA060 Hormigbén HA-25/F/20/XC2, consistencia fluida, Tmax. 20 mm. elaborado en central, en muro
de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.
Murete perimetral sin funcién estructural 1 167,17 0,25 1,00 41,79
(sobre vigas de cimentacion)
Total partida 6.4 41,79 323,52 13.519,90
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6.5 m2 TABIQUE LHS 4cm.INT.MORT.M-5
diEO7TLO10 Tabique de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y camaras,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Segln UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
FACHADA
E 4 1,80 1,60 11,52
N 4 1,80 1,60 11,52
2 1,60 1,60 5,12
2 1,10 1,60 3,52
S 1 2,75 1,10 3,03
4 1,80 1,60 11,52
W 1 2,80 0,70 1,96
4 3,10 1,60 19,84
2 1,00 1,60 3,20
2 1,80 1,60 5,76
Total partida 6.5 76,99 14,03 1.080,17
6.6 m  ANGULAR DE 80 mm. ARRANQUE FACHADA
diEO5AWO030 Suministro y colocacién de angular de L80.80.10 mm. con acero laminado S275 en caliente, en
remate y/o arranque de fabrica de ladrillo, i/p.p. de sujecién con tacos mecénicos D=10 mm.
cada 50 cm., nivelacién, aplomado, pintura de minio electrolitico y pintura de esmalte (dos
manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Segiin norma CTE-DB-SE-A.
Perimetro 2 167,17 334,34
Total partida 6.6 334,34 32,43 10.842,65
6.7 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./600(15+15+90) Hméax 3,90 m.
#diEO7TYC100 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso
laminado de 15 mm. de espesor. Con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. para alturas
maximas de 3,90 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin
NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.
FACHADA
N 1 37,50 7,40 277,50
S 1 42,30 7,40 313,02
w 1 26,75 7,40 197,95
E 1 41,95 7,40 310,43
VEO2 -10 1,00 1,60 -16,00
VEO4 -5 2,00 1,60 -16,00
VEO5 -2 3,00 2,85 -17,10
VEO7 -19 7,00 1,60 -212,80
VEO8 -2 2,75 3,00 -16,50
PEO1 -1 2,75 3,00 -8,25
PEO2 -1 3,80 3,00 -11,40
-1 167,72 -167,72
Total partida 6.7 633,13 28,37 17.961,90
6.8 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./600(15WA+15+90) Hméax 3,90 m.
#dIEO7TYCL... Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso
laminado de 15 mm. de espesor, siendo la exterior resistente al agua. Con un ancho total de
120 mm., sin aislamiento. para alturas maximas de 3,90 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para
imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m2.
3 4,20 3,70 46,62
4 5,90 3,70 87,32
1 8,70 3,70 32,19
1 4,70 3,70 17,39
VEO2 -10 1,00 1,60 -16,00
Total partida 6.8 167,52 28,84 4.831,28
6.9 m2 TAB.EST.DOB.240(90) / 4x15/ 600 / Hm&ax.3,90m / AISL MW / AULAS
diEO7TYO050 Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles
de chapa de acero galvanizado de 90 mm., estrucutras sin arrisotrar entre si, atornillado por
cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 240 mm., CON
AISLAMIENTO acustico formado por DOS paneles semirrigidos de lana de roca MW de 60
mm. de espesor (Rw: 69 (-2,-7)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas maximas
de 3,90 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043
IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
30 5,92 3,70 657,12
Total partida 6.9 657,12 61,55 40.445,74
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6.10 m2 TAB.EST.DOB.240(90) / 3x15+1x15WA/600/Hmax.3,90m/AISL MW / AULAS
#dIEO7TYOO... Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles
de chapa de acero galvanizado de 90 mm., estructuras sin arrisotrar entre si, atornillado por
cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, siendo la que esta en contaco con el cuarto
himedo resistente al agua, con un ancho total de 240 mm., CON AISLAMIENTO acustico
formado por DOS paneles semirrigidos de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 69
(-2,-7)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas maximas de 3,90 m. Incluso p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo
para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
planta baja 1 31,30 3,70 115,81
2 26,80 3,70 198,32
1 34,95 3,70 129,32
1 2,50 3,70 9,25
9 1,15 3,70 38,30
planta primera 1 31,30 3,70 115,81
2 26,80 3,70 198,32
1 34,95 3,70 129,32
9 1,15 3,70 38,30
P101 -24 1,10 2,20 -58,08
VIOl -19 5,10 1,00 -96,90
P102 -10 1,10 2,20 -24,20
Total partida 6.10 793,57 62,02 49.217,21
6.11 m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / Hméax.4,25m./Zona Humeda
diEO7TYNO23 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70
mm., separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm.,
atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores seran
resistentes al agua H1) en estancias hiumedas., con un ancho total de 130 mm., SIN
AISLAMIENTO, para alturas maximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.
8 5,92 3,70 175,23
2 4,50 3,70 33,30
Total partida 6.11 208,53 38,53 8.034,66
6.12 m  FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
diEO7WP020 Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco
de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5,
ilreplanteo y limpieza, medido en su longitud.
Escaleras 48 1,92 92,16
Total partida 6.12 92,16 14,67 1.351,99
6.13 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUERIA DE YESO LAMINADO
#diIEO7RC0301 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiqueria de yeso laminado,
utilizando tornilleria adecuada al sistema de yeso laminado, totalmente colocado y aplomado.
Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente
ejecutada.
Carpinteria Interior
P101 24 1,10 2,20 58,08
P102 10 1,10 2,20 24,20
P103 9 1,00 2,20 19,80
P104 2 1,20 2,20 5,28
VIOl 19 5,10 1,00 96,90
Ventanas Exteriores
VEO2 10 1,00 1,60 16,00
VEO4 5 2,00 1,60 16,00
VEO5 2 3,00 2,85 17,10
VEO7 19 7,00 1,60 212,80
VEO8 2 2,75 3,00 16,50
Puertas Exteriores
PEO1 2 2,75 3,00 16,50
PEO2 2 3,80 3,00 22,80
Total partida 6.13 521,96 9,82 5.125,65
6.14 m RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.
diEO7REO010 Recibido de barandilla metélica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM
1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos sobre los peldafios,
totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.
Escaleras 4 2,75 11,00
4 3,80 15,20
Total partida 6.14 26,20 13,06 342,17
6.15 m2 RECIBIDO BARAND.MET.BALCON MORT.
diEO7RE020 Recibido de barandilla metalica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM 1I/B-P
32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de
huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03. Medida la
superficie realmente ejecutada.
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6.16
diEO7RE080

6.17
diEO7WA020

6.18
diEO7WA030

6.19
diEO7WA010

6.20
diEO7WA050

6.21
diEO7WA060

ud

ud

ud

ud

ud

Barandilla cubierta 31,32 0,80
5,55 0,80
6,18 0,80
35,80 0,80
26,38 0,80
4,12 0,80
3,68 0,80
22,62 0,80
15,75 0,80

PRRPRPRREPRERR

Total partida 6.15

25,06
4,44
4,94

28,64

21,10
3,30
2,94

18,10

12,60

RECIBIDO PASAMANOS C/YESO

ecibido de pasamanos de madera o metélico con pasta de yeso negro, totalmente colocado,
i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Seguln RY-85. Medida la longitud realmente ejecutada.

Escaleras 12 3,80
Total partida 6.16

45,60

AYUDA ALBARN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m?2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albafiileria, necesarias para la correcta ejecucién de la instalacion de fontaneria formada por:
acometida, tubo de alimentacién, bateria de contadores, grupo de presion, depdsito,
montantes, instalaciéon interior, cualquier otro elemento componente de la instalacién,
accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalacion.

20
Total partida 6.17

20,00

AYUDA ALBARK. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)

Repercusion por m?2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albafiileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por:
calderas, tuberias de distribucion de agua, radiadores y cualquier otro elemento componente
de la instalacién, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

20
Total partida 6.18

20,00

AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m?2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albafiileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por:
puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de proteccién, linea general de
alimentacioén, centralizacion de contadores, derivaciones individuales,, red de distribucion
interior e iluminacién, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

20
Total partida 6.19

20,00

AYUDA ALBARN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m?2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albafileria, necesarias para la correcta ejecuciéon de la infraestructura comun de
telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y registro de enlace,
recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminacion de red,
canalizacion interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de la instalacion.

20
Total partida 6.20

20,00

AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m?2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albafiileria, necesarias para la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccion
contra incendios y/o seguridad formada por: equipos de seguridad, domética, equipos de
deteccion y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extincion, ventilacién, mecanismos
y accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

20
Total partida 6.21

20,00

121,12

45,60

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

12,00

8,13

127,48

193,14

255,96

67,46

29,95

1.453,44

370,73

2.549,60

3.862,80

5.119,20

1.349,20

599,00
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n° Unidades de obra Uds. | Largo | Ancho | Alto Subtotal Medicién Precio Importe
6.22 m2  Revestimiento exterior de paneles composite. Sistema "CORTIZO" o equivalente
FAS010 Revestimiento exterior de paneles composite Stacbond FR "CORTIZO" o equivalente, de 4 mm
de espesor total, formados por una lamina de aluminio en la cara interior de 0,5 mm de
espesor y una lamina exterior de aleacién de aluminio EN AW-5005, con acabado lacado, con
una capa de PVDF Kynar de 22 a 40 micras de espesor, pretratamiento libre de cloro en
ambas laminas, y nucleo intermedio de baja densidad, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1,
dO de reaccion al fuego, segiin UNE-EN 13501-1, en forma de placas; colocacién en posicién
vertical mediante el sistema de pegado quimico directo STB-Pegado. Incluye: Limpieza y
preparacion de la superficie soporte. Replanteo del despiece del revestimiento. Preparacion
del revestimiento. Aplomado, nivelacién y alineacién del revestimiento. Fijacion definitiva del
revestimiento. Realizacién de todos los trabajos necesarios para la resolucion de los huecos.
Resolucién de puntos singulares.
12 1,82 1,60 34,94
2 1,60 1,60 5,12
2 1,63 1,60 5,22
3 1,00 1,60 4,80
2 1,10 1,60 3,52
2 3,00 1,60 9,60
2 2,75 1,60 8,80
1 2,03 1,60 3,25
1 1,85 1,60 2,96
1 3,13 1,60 5,01
1 3,03 1,60 4,85
1 1,72 1,60 2,75
Total partida 6.22 90,82 185,42 16.839,84
6.23 ud REJILLA VENTILACION CAMARA
#dIE15WWO030 Rejilla para ventilacion de camara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero
laminado en frio, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor,
lamas fijas de espesor minimo 0,8 mm., patillas de fijacion, i/recibido de albafiileria.
32 32,00
Total partida 6.23 32,00 27,60 883,20
Total 6 CERRAMIENTOS Y ALBARILERIA ... 254.007,29
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7

7.1
#dIEO9NA0150

7.2
diELI0IAW190

7.3
diE10IAW100

7.4
diEO3EUAO30b

7.5
diEO3EC140

CUBIERTAS

m2 CUB.NO TRANSITABLE GRAVA C/AISLAMIENTO

ud

ud

ud

Formacion de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente
del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de
hormigén ligero de resistencia a compresion 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m3, conductividad
térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra; acabado con capa de regularizacién de mortero
de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.

CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,2 kN/m,
una resistencia a la traccion transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforacién dinamica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 200 g/m2IMPERMEABILIZACION: tipo
bicapa, no adherida, formada por una ldamina de betin modificado con elastémero SBS, tipo
LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m?, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100
g/mz2, acabada con film plastico termofusible en ambas caras y una lamina de betin modificado
con elastémero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m2, con armadura de fieltro
de poliéster de 135 g/m2, acabada con film plastico termofusible en ambas caras.

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccién longitudinal de 1,2 kN/m, una
resistencia a la traccion transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforacién dinamica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 200 g/m2.

AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 150 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300
kPa, resistencia térmica 2,8 m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccién longitudinal de 2 kN/m, una
resistencia a la traccién transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion
dindmica segiin UNE-EN 1SO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4
kN y una masa superficial de 200 g/m2.

CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diametro, exenta de finos,
extendida con un espesor medio de 10 cm.

Cubierta 1 960,32
Total partida 7.1

960,32

IMPERM.PETO CUBIERTA 5 RH CV 1,2 D68 cm.

Acabado perimetral para peto bajo formado:

- Imprimacién asféltica.

- Lamina asfaltica tipo LBM(SBS)-40-FP compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no
tejido, recubierta por ambas caras con un mastico de betin modificado con elastémeros (SBS)
usando como material antiadherente un film plastico por ambas caras, de 4'0 kg/m2 tipo SBS
ESTERDAN 40P ELAST o equivalente, totalmente adherida al soporte con soplete

- Lamina asfaltica tipo LBM-40/G-FP (APP -15 °C) compuesta por una armadura de fieltro de
poliéster reforzado, recubierta por ambas caras con un mastico de betin modificado con
plastémeros, acabada en su cara externa en granulos de pizarra de color gris (negro), como
material de proteccion. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film
plastico de terminacioén, de 4'0 kg/m2 tipo ESTERDAN 40/GP POL o equivalente, colocada
totalmente adherida a la anterior con soplete. sin coincidir juntas.

- Remate con perfil tipo chapolam en angulo fijado mecanicamente por su parte en el borde
externo del peto, el lado vertical del remate, de 5 cm. de altura, los remates se sellardn con
caucho de silicona neutra.

Peto Cubierta 1 167,17
Total partida 7.2

167,17

IMPERM. SUMIDERO D=110

Impermeabilizacion de sumidero constituida por: imprimaciéon asfaltica; pieza de refuerzo
inferior con lamina de betln elastémero SBS de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP),
punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada
con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminacién antiadherente con film de polietileno en
ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diametro 110 cm.; lamina
de betln elastémero de alta resistencia térmica SBS (tipo LBM-30-FP), con las mismas
caracteristicas, peso y armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad
ejecutada.

12
Total partida 7.3

12,00

SUMIDERO SIFONICO 20x20

Sumidero sifénico, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, de
20x20 cm., instalado y conexionado a la red general de desagiie de 63 mm., incluso con p.p.
de pequefio material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Total partida 7.4

CALDERETA E.P.D.M. C/PARAGRAVILLA 110 mm

Caldereta pluvial de E.P.D.M. para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110 mm.
y con paragravilla de PE de 210x210 mm.; instalada y conexionada a la red general de
desagtie, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta
de apoyo, s/ CTE-HS-5.
12
Total partida 7.5

12,00

960,32

167,17

12,00

12,00

12,00

63,82

17,27

31,34

72,93

22,07

61.287,62

2.887,03

376,08

875,16

264,84
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7.6 m2  PASILLO TECNICO
QADO025 Pasillo técnico peatonal de baldosas aislantes, formadas por 35 mm de mortero y 40 mm de
poliestireno extruido, de 600x400 mm, color gris, acabado poroso, colocadas directamente
sobre la capa separadora, en cubierta plana no transitable, con grava.
Incluye: Replanteo y corte de las baldosas. Colocacion de las baldosas.
Total partida 7.6 109,92 33,54 3.686,72
Total 7 CUBIERTAS ... eeneeeee e e, 69.377,45
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8

8.1
diE14ALLO010

8.2
#dIE14ALF010

8.3
#dIE14ALQA...

8.4
diE14ALF040

m2

m2

m2

m2

CARPINTERIA METALICA

VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR OSCILOBATIENTE RPT <2 m2

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo
de pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el
interior, sistema Cor-60 "CORTIZO" o equivalente, ancho de marco 60 mm y hoja de 70 mm,
de dimensiones inferiores a 2 m2, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Incluso partes fijas segln detalle de planos de
carpinteria en su caso. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208
y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). U marco = 1 W/m2.K

VEO2 13 1,00 0,80
VEO4 4 1,00 1,20
VEO5 4 1,00 1,25
VEO7 76 1,00 1,20
VEO8 2 1,00 1,75

Total partida 8.1

10,40
4,80
5,00

91,20
3,50

FIJO ALUMINIO LACADO COLOR

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60
micras de espesor minimo de pelicula seca, para conformado de fijo, formado por una hoja,
con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor minimo 65 mm. y
calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificaciéon a la
estanqueidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacién a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segun CTE. DB
HS Salubridad, DB HE Ahorro de energia y NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones
ligeras.

U marco = 1 W/m2.K

VEO2 15 1,00 0,85
VEO4 4 1,00 1,60
4 1,00 0,40
VEO5 6 1,00 1,60
2 1,00 1,25
VEO7 57 1,00 1,60
76 1,00 0,40
VEO8 4 0,88 3,00
2 1,00 1,25

Total partida 8.2

12,75
6,40
1,60
9,60
2,50

91,20

30,40

10,56
2,50

PTA.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT 2 HOJAS AP. EXT

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo
de pelicula seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el
exterior, calidad de referecnia CORTIZO o equivalente, sistema Puerta Millenium Plus o
equivalente Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfileria provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas
por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para configuracion de
salida de emergencia con dispositivos antipanico segiin normas EN 179 y EN 1125. Elaborada
en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire pendiente de clasificacion, segin UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua pendiente de clasificacion, segin UNE-EN
12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion, segin
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). U marco = 1 W/m2.K

PEO1 2 2,06 2,21
PEO02 2 2,06 2,21

9,11
9,11

Total partida 8.3

CERRAM.AL.LACADO COLOR FIJO P/ACRIST. >4 m2

Carpinteria de aluminio lacado blanco, en ventanales fijos para cerramientos en general
mayores de 4 m2 de superficie, para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco (espesor
minimo 65 mm) sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre
precerco de aluminio, incluso con p.p. de maineles o perfiles de refuerzo y medios auxiliares.
SINTE-FCL. U marco = 1 W/m2.K

PEO1 0,35 3,00
2,06 0,79
0,87 3,00

2,06 0,79

PEO02

N AN D

Total partida 8.4

4,20
3,25
10,44
3,25

114,90

167,51

18,22

21,14

311,27

124,71

320,32

113,43

35.764,92

20.890,17

5.836,23

2.397,91
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n° Subtotal Medicién Precio Importe
8.5 m  VIERTEAGUAS ALUM.LACADO
diE14ALWO010 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado (pendiente 10°) de 60 micras con goterén, formado
por piezas de un espesor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con
silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.
VEO2 15 1,04 15,60
VEO4 4 2,04 8,16
VEO5 2 3,04 6,08
VEO7 19 7,04 133,76
VEO8 2 1,04 2,08
Chapa metalica fachada
12 1,82 21,84
2 1,60 3,20
2 1,63 3,26
3 1,00 3,00
2 1,10 2,20
2 3,00 6,00
2 2,75 5,50
1 2,03 2,03
1 1,85 1,85
1 3,13 3,13
1 3,03 3,03
1 1,72 1,72
1 11,10 11,10
Total partida 8.5 233,54 18,63 4.350,85
8.6 m2 PERSIANA MINI CAJON-LAMA ALUM.33
#diE14PP0901 Conjunto de persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco,
inyectadas de espuma de poliuretano, y de 33 mm. de anchura, y cajén mini de aluminio con
aislamiento térmico, todo en uno, completamente equipada con todos sus accesorios (carril
reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guias y remates, montada, y con
p.p. de medios auxiliares.
VEO2 15 1,00 1,80 27,00
VEO4 4 2,00 1,80 14,40
VEO7 19 7,00 1,80 239,40
Total partida 8.6 280,80 85,41 23.983,13
8.7 ud TOPE METALICO PROTECCION PUERTAS
diE15WWO060 Tope de goma con acero inoxidable, para proteccion de puertas. Instalado completo.
Puertas exteriores 8 8,00
Total partida 8.7 8,00 3,97 31,76
8.8 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
diELISCPF090 Suministro y colocacién de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta
cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.
PEO1 2 2,00
PEO2 2 2,00
Total partida 8.8 4,00 237,86 951,44
8.9 m DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T
diEO7WDO070 Suministro y colocacién de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3
mm. de espesor, y hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos
de proteccién contra la oxidacién, imprimacién whas primer y dos manos de esmalte efecto
laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes
de acero 50.5 y tacos mecanicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tirantes de
tubo de acero 40x40 anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso
suplementos necesarios para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor espesor de
fachada o en huecos sin persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada.
Segln normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.
VEO2 15 1,20 18,00
VEO4 4 2,20 8,80
VEO5 2 3,20 6,40
VEO7 19 7,20 136,80
VEO8 2 1,20 2,40
PEO1 2 2,95 5,90
PEO2 2 4,00 8,00
Chapa metalica fachada
12 1,82 21,84
2 1,60 3,20
2 1,63 3,26
3 1,00 3,00
2 1,10 2,20
2 3,00 6,00
2 2,75 5,50
1 2,03 2,03
1 1,85 1,85
1 3,13 3,13
1 3,03 3,03
1 1,72 1,72
1 11,10 11,10
Total partida 8.9 254,16 45,62 11.594,78
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8.10 m  ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO (c/fijaci6n mecéanica)
diE12PAMO10 Suministro y colocacién de albardilla (pendiente 10°) de aluminio lacado en color a elegir por la
DF, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, calida Qualicoat, espesor 1,5 mm y
desarrollo 60 cm, con goterén, compuesto de una capa de regularizacién de mortero de
cemento hidréfugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el
agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicacién en frio para chapas
metdlicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Fijacién mecénica cada 0,5 metros. Incluso
sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijacién y uniones
entre perfiles. Segin CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida a ejes, segin documentacion
gréfica de Proyecto.
Peto cubierta 1 22,62 22,62
1 15,75 15,75
1 3,68 3,68
1 4,12 4,12
1 26,38 26,38
1 31,32 31,32
1 5,55 5,55
1 6,18 6,18
1 35,80 35,80
1 15,75 15,75
Total partida 8.10 167,15 20,12 3.363,06
8.11 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
diE15WWO080 Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y
medios auxiliares, totalmente terminada y probada.
4 4,00
Total partida 8.11 4,00 10,76 43,04
8.12 m  Rotura de puente térmico perimetral en ventanas
NBA030 Rotura de puente térmico perimetral en ventanas, realizado con banda autoadhesiva
desolidarizante Fonodan 130 "DANOSA", o equivalente, de 132 mm de anchura y de 3,9 mm
de espesor, formada por una lamina de polietileno de alta resistencia y una lamina
viscoelastica de alta densidad, resistencia térmica 0,078 m2K/W, conductividad térmica 0,05
W/(mK) y rigidez dinamica inferior a 100 MN/m3.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Corte del rollo en tramos.
VEO2 15 5,60 84,00
VEO4 4 7,60 30,40
VEO5 2 11,70 23,40
VEO7 19 17,60 334,40
VEO8 2 11,50 23,00
PEO1 1 11,50 11,50
PEO2 1 13,60 13,60
Total partida 8.12 520,30 17,15 8.923,15
8.13 kg ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA
diEOSAATO010 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensién de rotura de
410 N/mm2, unidas entre si mediante uniones soldadas con electrodo basico i/p.p. despuntes y
dos manos de imprimacion antioxidante, totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los
trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN 287-1:2004.
Refuerzo VEO7 19 180,00 3.420,00
Total partida 8.13 3.420,00 2,24 7.660,80
Total 8 CARPINTERIA METALICA .. 125.791,24
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9 VIDRIERIA
9.1 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16a/4+4 B.EMISIVIDAD
#dIE16EB210 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad
4+4 de baja emisividad, caAmara de argén de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacién de junquillos, segin
NTE-FVP.
U acristalamiento < 1,1 W/m2.K
Ventanas Exteriores
VEO4 4 1,00 1,20 4,80
VEO7 76 1,00 1,20 91,20
VEO8 2 1,00 1,75 3,50
VEO5 2 1,00 0,75 1,50
Fijos Ventanas Exteriores
VEO4 4 1,00 1,60 6,40
4 1,00 0,40 1,60
VEO5 4 1,00 1,60 6,40
2 1,00 1,25 2,50
VEO7 57 1,00 1,60 91,20
76 1,00 0,40 30,40
VEO8 4 0,88 3,00 10,56
2 1,00 1,25 2,50
Puertas Exteriores
PEO1 2 2,06 2,21 9,11
PEO2 2 2,06 2,21 9,11
Fijos Puertas Exteriores
PEO1 4 0,35 3,00 4,20
2 2,06 0,79 3,25
PEO2 4 0,87 3,00 10,44
2 2,06 0,79 3,25
Total partida 9.1 291,92 112,95 32.972,36
9.2 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16a/4+4 B.EMISIVIDAD TRASLUCIDO
#dIE16EB2101 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad
4+4 de baja emisividad, camara de argén de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP.
U acristalamiento < 1,1 W/m2.K
VEO2 15 1,00 0,80 12,00
VEO2 15 1,00 0,80 12,00
Total partida 9.2 24,00 122,80 2.947,20
9.3 m2 VIDRIO SEGURIDAD 44.2 /9 mm. (Nivel P2A)
diE1I6DF010 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor
unidos mediante ldmina de butiral de polivinilo, espesor total 9 mm, clasificado P2A segun
UNE-EN 356, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segin
NTE-FVP.
Ventanas Interiores
Fijos Interiores
VIOl 19 5,08 1,00 96,52
Puertas Interiores
P101 24 0,23 1,00 5,52
Total partida 9.3 102,04 60,85 6.209,13
9.4 m2 REVESTIMIENTO DE VINILO NEUTRO
diE1I6LWO010 Recubrimiento del acristalamiento con vinilo opaco color neutro, incluso cortes y colocacion.
PEO1 4 0,75 0,25 0,75
PEO2 4 0,75 0,25 0,75
8 0,75 0,25 1,50
Total partida 9.4 3,00 34,67 104,01
Total 9 VIDRIERIA .....ooooiieiiiiieiieieeeeeeeseesee e e 42.232,70
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10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
10.1 m2 AISLAMIENTO TERMICO PU CAMARAS 35/60 mm
diEI0AUA040 Aislamiento térmico de fachadas y proteccién frente al agua en el interior de camara con 60
mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35
kg/m3, conductividad térmica declarada segiin UNE-EN 14315-1:2013 de 0,028 W/(m-K). Clase
de reaccion al fuego E segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalacion segin UNE-EN
14315-2:2013, i/maquinaria de proyeccion y medios auxiliares. Medicién segin UNE
92310:2016. Poliuretano (PU) con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segln
Reglamento (UE) 305/2011.
FACHADA
N 1 37,50 8,80 330,00
S 1 42,30 8,80 372,24
W 1 26,75 8,80 235,40
E 1 41,95 8,80 369,16
VEO2 -10 1,00 1,60 -16,00
VEO4 -5 2,00 1,60 -16,00
VEO5 -2 3,00 2,85 -17,10
VEO7 -19 7,00 1,60 -212,80
VEO8 -2 2,75 3,00 -16,50
PEO1 -1 2,75 3,00 -8,25
PEO2 -1 3,80 3,00 -11,40
Forjados 2 37,50 1,00 75,00
2 42,30 1,00 84,60
2 26,75 1,00 53,50
2 41,95 1,00 83,90
A deducir -1 37,50 0,30 -11,25
-1 42,30 0,30 -12,69
-1 26,75 0,30 -8,03
-1 41,95 0,30 -12,59
Total partida 10.1 1.261,19 6,71 8.462,58
10.2 m2 AISLAMIENTO TERMICO CAMARA MW 80 mm BARRERA VAPOR
diEL0AWF140 Aislamiento térmico colocado en el interior de la cAmara de cerramientos con paneles de lana
mineral de 80 mm de espesor, no hidrdfila, revestida por una de sus caras con papel kraft que
actlia como barrera de vapor. Resistencia térmica 2,25 m2K/W, conductividad térmica 0,035
W/(m.K), segin UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego F segin UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
FACHADA
N 1 37,50 7,40 277,50
S 1 42,30 7,40 313,02
W 1 26,75 7,40 197,95
E 1 41,95 7,40 310,43
VEO2 -10 1,00 1,60 -16,00
VEO4 -5 2,00 1,60 -16,00
VEO5 -2 3,00 2,85 -17,10
VEO7 -19 7,00 1,60 -212,80
VEO8 -2 2,75 3,00 -16,50
PEO1 -1 2,75 3,00 -8,25
PEO2 -1 3,80 3,00 -11,40
Total partida 10.2 800,85 8,45 6.767,18
10.3 m2 AISLAMIENTO XPS 60 mm SUELO RC500
diEL0AXHO020 Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 60 mm de espesor con
superficie lisa y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresion = 500 kPa
segin UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,50 m2K/W, conductividad térmica 0,034
Wi/(m.K), segin UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacci6on al fuego E segin UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS)
segln norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.
1 816,99 816,99
Total partida 10.3 816,99 11,06 9.035,91
10.4 m2 AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno
diEL0ASHO50 Aislamiento acustico al ruido de impacto en suelos realizado con lamina acustica de polietileno
reticulado en célula cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la
superficie ejecutada, suministrado en rollos , previa colocacion de film pléastico de polietileno,
incluso limpieza del soporte y corte.
1 819,14 819,14
Total partida 10.4 819,14 3,78 3.096,35
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10.5 m2 AISLAMIENTO TERMICO PUENTE TERMICO POLYNUM RPT
diE1I0AR100 Aislamiento térmico por reflexion (ATR) multicapa con Polynum RPT, de Optimer System o
equivalente, para rotura de puente térmico de cantos y frente de forjados. formado por una
lamina de aluminio de baja emisividad, burbuja de polietileno y malla de fibra de vidrio.
Espesor total de 4 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,11
m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. y Marcado CE). Colocado en el canto/frente
del forjado mediante adhesivo de contacto o fijacion mecanica y colocado a testa entre las
tiras. Suministrado en tiras de 2 ml de longitud y 0,60 mts de ancho (1,2 m2/tira). Terminado,
p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.
3 167,17 0,40 200,60
Total partida 10.5 200,60 7,30 1.464,38
10.6 m IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
diE10IAW160 Impermeabilizaciéon en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas,
vierteaguas o albardillas, mediante la colocacién de una banda de lamina bituminosa
autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de polister, instalada en la ejecucion de la
estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una
capa de 2 cm. de mortero.
VEO2 10 1,00 10,00
VEO4 5 2,00 10,00
VEO5 2 3,00 6,00
VEO7 19 7,00 133,00
VEO8 2 2,75 5,50
Chapa metalica fachada
E 4 1,80 7,20
N 4 1,80 7,20
2 1,60 3,20
2 1,10 2,20
S 1 2,75 2,75
4 1,80 7,20
w 1 2,80 2,80
4 3,10 12,40
2 1,00 2,00
2 1,80 3,60
Total partida 10.6 215,05 3,76 808,59
10.7 m2 IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA
diE10IAW165 Impermeabilizacién en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas,
mediante la colocacién de una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con
armadura de fibra de poliester, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica
en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
Peto Cubierta 1 167,17 0,15 25,08
Total partida 10.7 25,08 9,52 238,76
10.8 ud IMPERM. SUMIDERO D=110
diELI0IAW100 Impermeabilizacién de sumidero constituida por: imprimacion asféltica; pieza de refuerzo
inferior con lamina de betlin elastémero SBS de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP),
punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada
con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminacién antiadherente con film de polietileno en
ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diametro 110 cm.; lamina
de betln elastébmero de alta resistencia térmica SBS (tipo LBM-30-FP), con las mismas
caracteristicas, peso y armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad
ejecutada.
Cubierta 12 12,00
Aseos 8 8,00
Almacenes 2 2,00
Total partida 10.8 22,00 31,34 689,48
10.9 m2  IMP.MUROS LAM.ASFALT.+LAM.DREN.
diELI0IAW030 Impermeabilizaciéon de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion
asféltica con betlin elastomérico; banda de refuerzo elastomero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m;
lamina asféltica de betin elastdmero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160
gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y para proteccion, lamina drenante
de PEAD, con lamina de poliéster adherida, fijada mecanicamente al soporte.
Perimetro 1 167,17 1,80 300,91
Total partida 10.9 300,91 16,64 5.007,14
Total 10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIQNES ...........]occeeoeeieeenie foen 35.570,37
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CARPINTERIA DE MADERA

PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.LACADA 1 HOJA

Suministro y colocacién de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segin
memoria de carpinteria o disefio posterior de Direccién de Obra, de madera con vidriera fija y
acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa,
compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas, acabado lacado en color a elegir por
la DF en sus caras y cantos, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre
precerco de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar
segun espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado,
todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Limpieza del
precerco ya instalado, fijacién del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero
galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de
puerta e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacién
en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

P101 24 1,10 2,20
Total partida 11.1

58,08

PUERTA PASO LISA TAB.AGL.LACADA 1 HOJA

Suministro y colocacién de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segin
memoria de carpinteria o disefio posterior de Direccién de Obra, de madera, para edificio de
uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas,
acabado lacado en color a elegir por la DF en sus caras y cantos, bastidor de tablero de DM y
cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y
50 mm. de espesor (ajustar segln espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y manivela
sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ
de Herrarki. Limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con
tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre
precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller,
con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

P102 8 1,10 2,20

Total partida 11.2

19,36

VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR

Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por precerco de
pino macizo de 150x35 mm., cerco de pino macizo visto de 150x30 mm., junquillo y tapajuntas
de DM melaminado 70X10 mm, para acristalar, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Vviol 19 5,08 1,00

96,52

Total partida 11.3

FRENTE CABINA SANITARIA e=13 mm

Suministro y colocacién de frente de cabina con puerta, de tablero fenélico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacion,
bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y
colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.

MAO1 18 0,99 2,20

Total partida 11.4

39,20

PANEL CABINA SANITARIA e=13 mm

Suministro y colocacion de panel lateral de cabina, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacion,
bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y
colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.

MAQ2 12 2,20 2,20
MAOQ3 2 1,07 2,20
MAO4 2 0,50 2,20

Total partida 11.5

58,08
4,71
2,20

PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA

Suministro y colocacién de puerta interior técnica corredera, disefio y dimensiones segln
memoria de carpinteria o disefio posterior de Direccién de Obra, de madera, para edificio de
uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas
(DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de
madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50 mm.
de espesor (ajustar segln espesor de tabiqueria). Carril superior en perfil extruido de aluminio

anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca
KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y
deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de
referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre carril de
madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guia, zécalo proteccién en
chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente
acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Segln especificaciones de Proyecto y de la
Direccién Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

P104 5 1,20 2,10
Total partida 11.6

12,60

58,08

19,36

96,52

39,20

64,99

12,60

185,70

191,01

64,72

146,87

121,04

161,36

10.785,46

3.697,95

6.246,77

5.757,30

7.866,39

2.033,14
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11.7 m ENCIMERA TAB.FENOLICO 13 mm
diE12PNFO10 Encimera de tablero fendlico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50
mm y faldoén de 150 mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lavabos.
P BAJA
Aseos femeninos 1 1 2,65 2,65
Aseos masculinos 1 1 2,65 2,65
Aseos femeninos 2 1 5,95 5,95
Aseos masculinos 2 1 2,95 2,95
P PRIMERA
Aseos femeninos 1 1 5,95 5,95
Aseos masculinos 1 1 2,95 2,95
Total partida 11.7 23,10 102,05 2.357,36
11.8 ud TOPE METALICO PROTECCION PUERTAS
diEI5WWO060 Tope de goma con acero inoxidable, para proteccion de puertas. Instalado completo.
Puertas interiores 43 43,00
Total partida 11.8 43,00 3,97 170,71
11.9 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
diEI5WWO080 Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y
medios auxiliares, totalmente terminada y probada.
51 51,00
Total partida 11.9 51,00 10,76 548,76
Total 11 CARPINTERIA DE MADERA ......cccoooveceifeinieeeenene e o 39.463,84
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12 SOLADOS Y PAVIMENTOS
12.1 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA
diE11R040 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta
la zona de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecénico, medido en superficie realmente
ejecutada.
1 1.636,13 1.636,13
Total partida 12.1 1.636,13 7,75 12.680,01
12.2 m2 SOL.GRES PORCELANICO
#diE11EP0102 Suministro y ejecucién de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de
baldosas ceramicas de gres porcelanico 40x40 cm (Clase 1), para transito peatonal intenso,
suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasién y absorciéon de agua reducida, para
junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza,
comprobacién de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacién de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particién y juntas estructurales existentes en el
soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
1 1.636,13 1.636,13
-2 83,56 -167,12
Total partida 12.2 1.469,01 36,63 53.809,84
12.3 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
diE11EP020 Suministro y ejecucién de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de
baldosas ceramicas de gres porcelanico 40x40 (Clase 2), para trénsito peatonal intenso,
suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reducida, para
junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza,
comprobacién de la superficie soporte, replanteos, cortes, formaciéon de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particién y juntas estructurales existentes en el
soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento
2 83,56 167,12
Total partida 12.3 167,12 32,61 5.449,78
12.4 m  RODAPIE GRES PORCELANICO ESMALTADO 8 cm.
diE11EP310 Rodapié biselado de gres porcelanico esmaltado (Blb), de 8 cm. color a elegir por la D.F.,
recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.
Escaleras 2 8,15 16,30
4 2,05 8,20
Total partida 12.4 24,50 8,13 199,19
12.5 m  RODAPIE RIGIDO PVC 61x10 mm. KS 61
diE11SR110 Rodapié mediante perfil de PVC liso semirrigido de 60 mm de altura con borde de sellado
flexible, tipo KS 61 de Tarkett o similar, color a elegir por la D.F. colocado pegado, medido en
su longitud.
P BAJA
Aula de primaria 1 1 28,57 28,57
Aula de primaria 2 1 28,67 28,67
Aula de primaria 3 1 28,77 28,77
Aula de primaria 4 1 28,57 28,57
Aula de primaria 5 1 28,67 28,67
Aula de primaria 6 1 28,67 28,67
Aula de primaria 7 1 28,67 28,67
Aula de primaria 8 1 28,67 28,67
Aula de primaria 9 1 26,77 26,77
Biblioteca 1 38,78 38,78
Distribuidor 1 140,30 140,30
Cortavientos 1 1 9,23 9,23
Cortavientos 2 1 5,28 5,28
P PRIMERA
Aula de primaria 10 1 28,57 28,57
Aula de primaria 11 1 28,67 28,67
Aula de primaria 12 1 28,77 28,77
Aula de primaria 13 1 28,57 28,57
Aula de primaria 14 1 28,67 28,67
Aula de primaria 15 1 28,67 28,67
Aula de primaria 16 1 28,67 28,67
Aula de primaria 17 1 28,67 28,67
Aula de primaria 18 1 28,77 28,77
Aula de pequefio grupo 1 1 20,59 20,59
Aula de pequefio grupo 2 1 20,19 20,19
Aula de apoyo 1 1 20,24 20,24
Aula de apoyo 2 1 20,34 20,34
Distribuidor 1 145,24 145,24
1 29,74 29,74
Total partida 12.5 963,99 7,55 7.278,12
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12.6 m  PELDANO GRES PORCELANICO
diE11EP200 Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico, con remate
frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza,
SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Escalera 1 24 1,92 46,08
Escalera 2 24 1,92 46,08
Total partida 12.6 92,16 34,92 3.218,23
12.7 ud  ZANQUIN GRES PORCELANICO 8 cm.
diE11EP400 Zanquin de gres porcelanico no esmaltado de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para
encuentro peldafio, recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero
tapajuntas color y limpieza, S/INTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Escaleras 48 48,00
Total partida 12.7 48,00 9,80 470,40
12.8 m. CINTA ANTIDESLIZ. AUTOADHESIVA
diE11W120 Cinta antideslizante (calidad de referencia 3M Safety-Walk), para situaciones de alta
agresividad, en rollo de 18 m. y 25 mm. autoadhesivo.
Escaleras 48 1,92 92,16
36 1,92 69,12
Cortavientos 1 10 4,25 42,50
Cortavientos 2 10 2,80 28,00
Total partida 12.8 231,78 6,60 1.529,75
12.9 m2 FELPUDO DE ALUMINIO
diE29IF050 Felpudo de aluminio de facil instalacion (calidad de referencia Apolo de Basmat). Estructura de
aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 22 mm..
2 2,00 2,00 8,00
Total partida 12.9 8,00 235,02 1.880,16
12.10 m REMATE SUELOS PERFIL PVC 25 mm
diE11W040 Remate de cambio de pavimentos ¢ juntas, con perfil de PVC de 25 mm. recibido con
adhesivo, incluso alisado, limpieza, S/INTE-RSF.
45 1,00 45,00
Total partida 12.10 ..... 45,00 5,71 256,95
Total 12 SOLADOS Y PAVIMENTOS ......coooovvveenec]ovenieniennic e 86.772,43
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13 CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS
13.1 m2 ENFOSC.M. CS IIl-WO0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
diEO8PFC020 Enfoscado de mortero de cemento CS III-WO0 hidrofugado aplicado en interior de caAmaras de
aire, sin maestrear, de espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en
encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su
medicion.
30 5,92 3,70 657,12
Total partida 13.1 657,12 5,59 3.673,30
13.2 m2 ENFOSC.M. CS IIl-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
diEOBPFE010 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS IlI-W1 hidréfugo aplicado en paramentos
verticales exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de
refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5
m2. en su medicion.
Peto cubierta 1 145,14 0,60 87,08
FACHADA
N 1 37,50 37,50
S 1 42,30 42,30
w 1 26,75 26,75
E 1 41,95 41,95
Total partida 13.2 235,58 17,78 4.188,61
13.3 m2 REVESTIMIENTO MURAL HOMOGENEO MONOCAPA DE LINOLEUM ROLLO e=2 mm
diEO8PS060 Suministro y colocacién de revestimiento de paredes de LINOLEUM, homogéneo y monocapa
sobre revés de yute, calidad de referencia modelo LINOWALL xf2 de TARKETT o equivalente.
En rollos de 2 m de ancho, con un espesor de 2 mm, capa de uso 2 mm y un peso de 2.900
gr/m2. Certificado Floorscore, Nordic Ecolabel y Der Blaue Engel. Certificado Cradle to Cradle
SILVER. Gracias a su exclusiva proteccion de superficie xf2, no precisa decapado ni encerado
de por vida, con elevada resistencia a manchas y productos quimicos como yodo y eosina.
Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningun tipo de residuos
peligrosos. Bactericida natural. Presenta un total emisiones COV = < 100 mg (tras 28 dias) de
acuerdo con la norma ISO 16000-6. Resistente a impactos segin EN 259-2. Antiestatico
permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con clasificacién de reaccién al fuego Bs2 dO
segin norma EN-ISO 13501-1. Solidez de colores => 6 segln la norma EN- ISO 105-B02,
100% reciclable y con un contenido de material reciclado en su composicion del 36%. Su
instalacion se llevara a cabo con juntas termo-soldadas, con cordon de soldadura sobre pared
plana, sana y seca con un grado de humedad inferior al 3%, y recibido con adhesivo unilateral
para paredes recomendado por el fabricante. Garantia 10 afios
P BAJA
Aula de primaria 1 1 28,57 1,00 28,57
Aula de primaria 2 1 28,67 1,00 28,67
Aula de primaria 3 1 28,77 1,00 28,77
Aula de primaria 4 1 28,57 1,00 28,57
Aula de primaria 5 1 28,67 1,00 28,67
Aula de primaria 6 1 28,67 1,00 28,67
Aula de primaria 7 1 28,67 1,00 28,67
Aula de primaria 8 1 28,67 1,00 28,67
Aula de primaria 9 1 26,77 1,00 26,77
Biblioteca 1 38,78 1,00 38,78
Distribuidor 1 140,30 2,00 280,60
P PRIMERA
Aula de primaria 10 1 28,57 1,00 28,57
Aula de primaria 11 1 28,67 1,00 28,67
Aula de primaria 12 1 28,77 1,00 28,77
Aula de primaria 13 1 28,57 1,00 28,57
Aula de primaria 14 1 28,67 1,00 28,67
Aula de primaria 15 1 28,67 1,00 28,67
Aula de primaria 16 1 28,67 1,00 28,67
Aula de primaria 17 1 28,67 1,00 28,67
Aula de primaria 18 1 28,77 1,00 28,77
Aula de pequefio grupo 1 1 20,59 1,00 20,59
Aula de pequefio grupo 2 1 20,19 1,00 20,19
Aula de apoyo 1 20,24 1,00 20,24
Aula de apoyo 2 20,34 1,00 20,34
Distribuidor 1 145,24 2,00 290,48
1 29,74 1,00 29,74
1 14,56 1,00 14,56
Total partida 13.3 1.249,58 27,37 34.201,00
13.4 m MOLDURA DM ROBLE 70x10 mm
diEO8PD030 Moldura DM, acabado madera de roble, maciza, de 70x10 mm., barnizada, fijada con adhesivo
o clavada con clavos de acero y tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.
P BAJA
Vestibulo de entrada 1 1 12,74 12,74
Vestibulo de entrada 2 1 9,38 9,38
Aula primaria 1 1 28,57 28,57
Aula primaria 2 1 28,67 28,67
Aula primaria 3 1 28,77 28,77
Aula primaria 4 1 28,57 28,57
Aula primaria 5 1 28,67 28,67
Aula primaria 6 1 28,67 28,67
Aula primaria 7 1 28,67 28,67
Aula pirmaria 8 1 28,67 28,67
Aula primaria 9 1 28,77 28,77
(Continda...)
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134 M MOLDURA DM ROBLE 70x10 mm (Continuacion...
Biblioteca 1 38,78 38,78
Distribuidor-pasillo planta baja 1 140,30 140,30
P PRIMERA
Distribuidor-pasillo planta primera 1 145,24 145,24
Aula primaria 10 1 28,57 28,57
Aula primaria 11 1 28,67 28,67
Aula primaria 12 1 28,77 28,77
Aula primaria 13 1 28,57 28,57
Aula primaria 14 1 28,67 28,67
Aula primaria 15 1 28,67 28,67
Aula primaria 16 1 28,67 28,67
Aula primaria 17 1 28,67 28,67
Aula primaria 18 1 28,77 28,77
Aula de pequefio grupo 1 1 20,59 20,59
Aula de pequefio grupo 2 1 20,19 20,19
Aula de desdoble 1 1 20,24 20,24
Aula de desdoble 2 1 20,34 20,34
Total partida 13.4 943,86 4,00 3.775,44
135 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo
diE12ACB012 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir
por la DF s/carta, grupo de absorcién Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris
C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie
ejecutada.
16 5,92 3,00 284,16
12 2,06 3,00 74,16
6 3,90 3,00 70,20
6 2,40 3,00 43,20
4 4,55 3,00 54,60
1 29,62 3,00 88,86
Total partida 13.5 615,18 16,99 10.451,91
Total 13 CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS ......... oo b 56.290,26
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14 FALSOS TECHOS
14.1 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.MEDIA PSV
diEO8TAMO50 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento
acustico medio, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria
semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijacién y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
P BAJA
Aula de primaria 1 1 50,83 50,83
Aula de primaria 2 1 51,13 51,13
Aula de primaria 3 1 51,41 51,41
Aula de primaria 4 1 50,84 50,84
Aula de primaria 5 1 51,13 51,13
Aula de primaria 6 1 51,12 51,12
Aula de primaria 7 1 51,10 51,10
Aula de primaria 8 1 51,12 51,12
Aula de primaria 9 1 51,42 51,42
Biblioteca 1 76,76 76,76
Distribuidor 1 186,96 186,96
Escalera 1 1 24,60 24,60
Escalera 2 1 24,60 24,60
Aseos 1 69,05 69,05
P PRIMERA
Aula de primaria 10 1 50,83 50,83
Aula de primaria 11 1 51,13 51,13
Aula de primaria 12 1 51,41 51,41
Aula de primaria 13 1 50,84 50,84
Aula de primaria 14 1 51,13 51,13
Aula de primaria 15 1 51,13 51,13
Aula de primaria 16 1 51,11 51,11
Aula de primaria 17 1 51,11 51,11
Aula de primaria 18 1 51,42 51,42
Aula de pequefio grupo 1 1 25,26 25,26
Aula de pequefio grupo 2 1 24,67 24,67
Aula de apoyo 1 24,83 24,83
Aula de apoyo 2 25,12 25,12
Distribuidor 1 211,40 211,40
Escalera 1 1 24,60 24,60
Escalera 2 1 24,60 24,60
Aseos 1 40,44 40,44
A deducir faja perimetral -1 943,86 0,50 -471,93
Total partida 14.1 1.231,17 21,21 26.113,12
14.2 m2 FT-600x600 RESIST.HUM. ALTA-A.ACUS.MEDIA PSV
#diEOB8TAMO80 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento
aculstico medio, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria
semivista anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p.
de elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
P BAJA
Aseos femeninos 1 1 11,95 11,95
Aseos femeninos 2 1 12,03 12,03
Aseos masculinos 1 1 24,43 24,43
Aseos masculinos 2 1 24,40 24,40
P PRIMERA
Aseos femeninos 3 1 11,95 11,95
Aseos femeninos 4 1 12,03 12,03
Aseos masculinos 3 1 12,05 12,05
Aseos masculinos 4 1 11,91 11,91
Total partida 14.2 120,75 30,55 3.688,91
14.3 m FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
diEOBTAW130 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50
cm. de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles
T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacién, nivelacién y
repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC,
medido en su longitud.
P BAJA
Vestibulo de entrada 1 1 12,74 12,74
Vestibulo de entrada 2 1 9,38 9,38
Aula primaria 1 1 28,57 28,57
Aula primaria 2 1 28,67 28,67
Aula primaria 3 1 28,77 28,77
Aula primaria 4 1 28,57 28,57
Aula primaria 5 1 28,67 28,67
Aula primaria 6 1 28,67 28,67
Aula primaria 7 1 28,67 28,67
Aula pirmaria 8 1 28,67 28,67
Aula primaria 9 1 28,77 28,77
Biblioteca 1 38,78 38,78
Distribuidor-pasillo planta baja 1 140,30 140,30
P PRIMERA
Distribuidor-pasillo planta primera 1 145,24 145,24
Aula primaria 10 1 28,57 28,57
Aula primaria 11 1 28,67 28,67
(Continta...)
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14.3 M  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM. (Continuacion...
Aula primaria 12 1 28,77 28,77
Aula primaria 13 1 28,57 28,57
Aula primaria 14 1 28,67 28,67
Aula primaria 15 1 28,67 28,67
Aula primaria 16 1 28,67 28,67
Aula primaria 17 1 28,67 28,67
Aula primaria 18 1 28,77 28,77
Aula de pequefio grupo 1 1 20,59 20,59
Aula de pequefio grupo 2 1 20,19 20,19
Aula de desdoble 1 1 20,24 20,24
Aula de desdoble 2 1 20,34 20,34
Total partida 14.3 943,86 17,07 16.111,69
Total 14 FALSOS TECHOS .....cccoooeviiieieneneeeeee e [l 45.913,72
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Subtotal

Medicion

Precio

Importe

15

15.1
#diE15DBA010

15.2
#dIE15DBAL...

15.3
diE1ISDBP020

15.4
diE1I5CPRO15

ud

CERRAJERIA

BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO GALVANIZADO

Suministro y colocacion de barandilla metélica de tubo hueco de acero galvanizado de 120 cm
de altura, con bastidor doble, compuesta de doble pasamanos de didametro 50 mm sujeto a
bastidor formado por barandal superior e inferior de 50x50x2 mm; montantes verticales de
50x50x2mm dispuestos cada 1.90 cm y barrotes verticales e inclinados de 20x20x1 mm,
colocados cada 10 cm y soldados entre si, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre,
fijacion mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en
taller y montada en obra.

3,50

Escaleras 8
2 3,80
6
1

2,20
Total partida 15.

28,00
7,60
13,20

BARANDILLA ACERO GALVANIZADO TUBOS VERT 50x50x1,5 h=80 cm

Barandilla de 80 cm de altura, construida con tubos huecos de acero galvanizado, montantes
verticales de 50x50x1,5 mm cada metro y chapa de acero galvanizado colocada
horizontalmente segin detalle en plano, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir
recibido de albafiileria).

Barandilla cubierta 1 160,14

Total partida 15.2

160,14

PASAMANOS TUBO ACERO GALVANIZADO D=50 mm

Pasamanos metdlico formado por tubo hueco circular de acero galvanizado de diametro 50
m., incluso p.p. de patillas de sujecién a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados

cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).

Escaleras 4 4,00
2 4,15

16,00
8,30

Total partida 15.3

REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND

Suministro y colocacién de registro para acceso a camara sanitaria, formado estructura en
forma de percha metdlica mediante angulares 200x10, conjunto de tapa rellenable estanca y
cerco, ambos de aluminio fundido, marca MACO o similar, de 60x60cm., compuesta por cerco
con junta estanca de EPDM, y alas para recibir en recrecido de mortero, y tapa rellenable, que
se atornilla al cerco mediante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y terminada.

2
Total partida 15.4

2,00

Total 15 CERRAJERIA ...

48,80

160,14

24,30

70,91

81,02

29,13

3.460,41

12.974,54

707,86

833,90

17.976,71
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16 PINTURA
16.1 m2 P.PLAST.LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
diE27EPA020 Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
P BAJA
Vestibulo de entrada 1 1 12,74 1,00 12,74
Vestibulo de entrada 2 1 9,38 1,00 9,38
Aula primaria 1 1 28,57 2,00 57,14
Aula primaria 2 1 28,67 2,00 57,34
Aula primaria 3 1 28,77 2,00 57,54
Aula primaria 4 1 28,57 2,00 57,14
Aula primaria 5 1 28,67 2,00 57,34
Aula primaria 6 1 28,67 2,00 57,34
Aula primaria 7 1 28,67 2,00 57,34
Aula pirmaria 8 1 28,67 2,00 57,34
Aula primaria 9 1 28,77 2,00 57,54
Biblioteca 1 38,78 2,00 77,56
Distribuidor-pasillo planta baja 1 140,30 1,00 140,30
P PRIMERA
Distribuidor-pasillo planta primera 1 145,24 1,00 145,24
Aula primaria 10 1 28,57 2,00 57,14
Aula primaria 11 1 28,67 2,00 57,34
Aula primaria 12 1 28,77 2,00 57,54
Aula primaria 13 1 28,57 2,00 57,14
Aula primaria 14 1 28,67 2,00 57,34
Aula primaria 15 1 28,67 2,00 57,34
Aula primaria 16 1 28,67 2,00 57,34
Aula primaria 17 1 28,67 2,00 57,34
Aula primaria 18 1 28,77 2,00 57,54
Aula de pequefio grupo 1 1 20,59 2,00 41,18
Aula de pequefio grupo 2 1 20,19 2,00 40,38
Aula de desdoble 1 1 20,24 2,00 40,48
Aula de desdoble 2 1 20,34 2,00 40,68
Techos 1 943,86 0,50 471,93
Total partida 16.1 2.051,99 5,16 10.588,27
16.2 SENALIZACION DE SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES 50x200 mm
diCCV060 Suministro y puesta en obra de sefializacion de servicios higienicos accesibles 50x200 mm. s/
UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 23035-3:2003.
Total partida 16.2 5,00 3,44 17,20
16.3 SENALIZACION ITINERARIO ACCESIBLE MINUSVALIDOS 320x160 mm
diCCVv020 Suministro y puesta en obra de sefializacion de itinerario accesible minusvélidos de
dimensiones 320x160 mm, de polimero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, Clase B,
certificada por AENOR. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/
UNE 23035-3:2003.
Total partida 16.3 25,00 4,53 113,25
Total 16 PINTURA ....cooiiiiiiieieie e e deccsccece 10.718,72
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17 FONTANERIA
171 P... Certificado de idoneidad y legalizacion de acometidas de fontaneria
XOC010 Certificado de idoneidad y legalizacion de acometidas de fontaneria, mediante las gestiones
necesarias en los departamentos correspondientes del ayuntamiento y el Canal de Isabel II.
El precio comprende todas las actividades necesarias para conseguir el fin previsto,incluso
obras y modificaciones que se exijan.
Total partida 17.1 1,00 3.116,00 3.116,00
17.2 ud  Grupo presion 3 bombas Q=7-29 m3/h h=96-51 mca velocidad varia
diE20DG024 Suministro y montaje de grupo de presion de agua de Q=7/10,8/18/21,6/29 m3/h y
h=96/92/82/75/51 m.c.a,, formado por: dos bombas centrifugas multicelulares, con una
potencia de 2,3x3 kW, cuerpos de aspiracién e impulsion y contrabridas de hierro fundido, eje
y camisa externa de acero inoxidable, impulsores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre
mecanico, motor asincrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase F, proteccion P44,
para alimentacion trifasica a 400 V, equipo de regulacion y control con variador de frecuencia
(presién constante), bancada metélica comin para bomba y cuadro eléctrico, valvulas de corte,
antirretorno y de aislamiento, manémetro, presostato, depésito de membrana, de chapa de
acero de 100 |, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operacion totalmente automatica del
grupo, soporte metdlico para cuadro eléctrico, con reloj programador (mando para
electrovélvula), colector en aspiracién, manguitos elasticos en impulsién, juego de
amortiguadores y pequefio material de fontaneria, quendado la unidad totalmente instalada y
en perfecto funcionamiento
Total partida 17.2 1,00 6.491,17 6.491,17
17.3 ud DEPOSITO PRESION A MEMBRANA 100 I.
diE20DF010 Suministro y colocaciéon de depésito a membrana recambiable color rojo y 100 litros de
capacidad, para trabajo hasta 10 kg/cm2, diametro 460 mm y altura 880 mm conexién rosca 1",
instalado y funcionando. Acorde al DB HS4.
Total partida 17.3 1,00 275,46 275,46
17.4 m  Canalizacion PE ret ¢16
diE20TX010 Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacién interior, agua fria y
caliente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diametro exterior,
serie 5, PN=10. atmy 1,8 mm de espesor segiin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Total partida 17.4 161,15 4,93 794,47
175 m  Canalizacién PE ret ¢20
diE20TX020
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacién interior, agua fria y
caliente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de didmetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor segin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso
accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Total partida 17.5 22,71 5,74 130,36
17.6 m  Canalizacion PE ret ¢25
diE20TX030
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y
caliente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diametro exterior,
serie 5, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor segin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso
accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Total partida 17.6 8,75 8,24 72,10
17.7 m  Canalizacion PE ret ¢32
diE20TX040
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y
caliente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diametro exterior,
serie 5, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor segin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso
accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Total partida 17.7 20,34 10,21 207,67
17.8 m  Canalizacion PE ret ¢40
diE20TX050 Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y
caliente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de didmetro exterior,
serie 5, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor segin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso
accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Total partida 17.8 5,45 14,17 77,23
17.9 m  Canalizacién PE ret ¢50
diE20TX060 Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y
caliente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diametro exterior,
serie 5, PN=10 atm y 4,6 mm de espesor segin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y funcionando.
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Total partida 17.9 56,00 17,90 1.002,40
17.10 TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm
diE20TPO10 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diametro nominal, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccién
superficial. sSICTE-HS-4.
55 3,00 165,00
100 100,00
Total partida 17.10 .... 265,00 5,81 1.539,65
17.11 TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x2,8mm
diE20TP110 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 20x2,8 mm. de diametro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccién
superficial. sSICTE-HS-4.
46 46,00
Total partida 17.11 .... 46,00 4,62 212,52
17.12 TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm
diE20TP120 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 25x3,5 mm. de diametro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccién
superficial. sSICTE-HS-4.
48 48,00
Total partida 17.12 .... 48,00 5,64 270,72
17.13 TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x4,4mm
diE20TP130 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de diametro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion
superficial. sSICTE-HS-4.
12 12,00
Total partida 17.13 .... 12,00 6,63 79,56
17.14 TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm
diE20TP050 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de didmetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccién
superficial. sSICTE-HS-4.
16 16,00
Total partida 17.14 .... 16,00 10,06 160,96
17.15 TUB.POLIPROPILENO PN-16 50x6,9mm
diE20TP150 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 50x6,9 mm. de diametro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion
superficial. sSICTE-HS-4.
17 17,00
Total partida 17.15 .... 17,00 13,19 224,23
17.16 TUB.POLIPROPILENO PN-16 63x8,6mm
diE20TP160 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 63x8,7 mm. de diametro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion
superficial. sSICTE-HS-4.
49 49,00
Total partida 17.16 .... 49,00 20,64 1.011,36
17.17 COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
diEI0AKEO50 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacion realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de 18 mm. de didmetro interior (3/8") y 9 mm. de
espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la
reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
265 265,00
Total partida 17.17 .... 265,00 5,22 1.383,30
17.18 COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.
diEI0AKEOQ70 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacion realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de 22 mm. de didmetro interior (1/2") y 9 mm. de
espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la
reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
46 46,00
Total partida 17.18 .... 46,00 5,83 268,18
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17.19 m COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm
diEI0AKEO90 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacion realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de 28 mm. de didmetro interior (3/4") y 9 mm. de
espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la
reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
48 48,00
Total partida 17.19 .... 48,00 6,61 317,28
17.20 m COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.
diEI0AKE110 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacion realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de 35 mm. de didmetro interior (1") y 9 mm. de
espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares,cumpliendo la
reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
12 12,00
Total partida 17.20 .... 12,00 8,03 96,36
17.21 m COQ.ELAST. D=42;1 1/4" e=9 mm.
diEI0AKE130 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacion realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de 42 mm. de didmetro interior (1 1/4") y 9 mm. de
espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la
reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
16 16,00
Total partida 17.21 .... 16,00 9,11 145,76
17.22 m COQ.ELAST. D=50 e=9 mm.
diE1I0AKE132 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacion realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de 50 mm. de didmetro interior (1 1/4") y 9 mm. de
espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la
reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
17 17,00
Total partida 17.22 .... 17,00 9,26 157,42
17.23 m COQ.ELAST. D=2 1/2" e=9 mm
diE1I0AKE170 Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica de diametro interior (2 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a
lalT 1.2.4.2.1. RITE.
49 49,00
Total partida 17.23 .... 49,00 12,66 620,34
17.24 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
diE20VF020 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de latén
cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.
Total partida 17.24 .... 9,00 7,20 64,80
17.25 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
diE20VF040 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diametro, de
latén cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.
Total partida 17.25 .... 1,00 14,52 14,52
17.26 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
diE20VF030 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de laton
cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.
Total partida 17.26 .... 1,00 10,42 10,42
17.27 ud VALVULA DE ESFERA LATON 2" 50mm.
diE20VF060 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de didmetro, de laton
cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.
Total partida 17.27 .... 2,00 21,30 42,60
17.28 ud VALVULA RETENCION DE 2" 50 mm.
diE20VR060 Suministro y colocacién de véalvula de retencion, de 2" (50 mm.) de didmetro, de latén fundido;
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
1 1,00
Total partida 17.28 .... 1,00 24,92 24,92
17.29 m TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.
diE20WBV040 Tuberia de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diametro, con sistema de unién por
enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metélicas, instalada,
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/ICTE-HS-5
Total partida 17.29 .... 99,20 6,61 655,71
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17.30
diE20WBV060

17.31
diE1I5SWCO010

17.32
diE20WBA010

17.33
diE20WBA020

17.34
diE20WBA030

17.35
diE20WBA040

17.36
diE20WBAO050

17.37
diE20WGB030

17.38
diE21AU040

17.39
diE21G070

ud

ud

ud

ud

BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de didmetro, con sistema de unién por
enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metélicas, instalada,
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/ICTE-HS-5

Total partida 17.30 ....

CAPERUZA MET. CHIMENEA 100x50

Caperuza metélica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm. elaborada en
taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,5
mm., patillas de sujecién y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa
metdlica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de
albafiileria y montaje en obra.

Total partida 17.31 ....

SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D40mm.

Tuberia de evacuacién insonorizada tricapa de polipropileno de D40 mm., con sistema de
unién mediante insercién con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y
con material aislante en el paso de forjado, clasificacién B2 segin DIN 4102 y EN-13501 clase
E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

Total partida 17.32 ....

SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D50mm.

Tuberia de evacuacién insonorizada tricapa de polipropileno de D50 mm., con sistema de
unién mediante insercién con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y
con material aislante en el paso de forjado, clasificacién B2 segin DIN 4102 y EN-13501 clase
E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

Total partida 17.33 ....

SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D75mm.

Tuberia de evacuacién insonorizada tricapa de polipropileno de D75 mm., con sistema de
unién mediante insercién con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y
con material aislante en el paso de forjado, clasificacién B2 segin DIN 4102 y EN-13501 clase
E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

Total partida 17.34 ....

SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D90mm.

Tuberia de evacuacién insonorizada tricapa de polipropileno de D90 mm., con sistema de
unién mediante insercién con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y
con material aislante en el paso de forjado, clasificacién B2 segin DIN 4102 y EN-13501 clase
E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

Total partida 17.35 ....

SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D110mm.

Tuberia de evacuacién insonorizada tricapa de polipropileno de D110 mm., con sistema de
unién mediante insercién con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y
con material aislante en el paso de forjado, clasificacién B2 segin DIN 4102 y EN-13501 clase
E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

Total partida 17.36 ....

BOTE SIFONICO PVC D=110 COLG.

Suministro y colocacién de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado
suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de
acero inoxidable atornillada y con lenglieta de caucho a presién para evitar la salida de olores,
instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocacién del ramal
de salida hasta el manguetén del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de diametro,
funcionando. s/CTE-HS-5.

Total partida 17.37 ....

URINARIO MURAL BLANCO

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacién a la
pared, y dotado de tap6n de limpieza, con sifén incorporado al aparato y manguito. Instalado y
Acorde al DB HS4.

12
Total partida 17.38 ....

12,00

Grifo temporizado Cromado urinarios

Suministro y montaje de grifo temporizado de urinario, de caudal 5 I/min, cierre automatico 5 s,
con cuerpo y pulsador de latén cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequefio
material, enlace con urinario de 1/2" cromado, quedando la unidad completamente montada y
perfecto funcionamiento.

12

Total partida 17.39 ....

12,00

58,35

6,00

24,02

17,36

11,00

4,37

18,44

5,00

12,00

12,00

12,34

149,75

12,20

12,57

15,88

20,31

24,59

26,51

133,26

56,28

720,04

898,50

293,04

218,22

174,68

88,75

453,44

132,55

1.599,12

675,36
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17.40
diE21ALE035

17.41
diE21G030

17.42
diE21AAL100

17.43
diE21ANB020

17.44
diE21ANS100

17.45
diE21AAB210

17.46
diE21AAJO050

17.47
diE16J010

17.48
diE21M050

17.49
diE21M070

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

m2

ud

ud

LAV.60x47 BLANCO ENCIM. G.MZC-TEMP

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de
marmol o equivalente (sin incluir), con grifo temporizado mezclador cromado, con
rompechorros, incluso valvula de desagiie de 32 mm., sifén, y tuberias de desague en blanco,
para quedar visto, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB
HS4

24

24,00

Total partida 17.40 ....

Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos

Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 I/min,
cierre automatico 10 s, con cuerpo de latén cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y
tuerca de fijacion. Se incluye latigillo flexible de 200 mm y 1/2 ", quedando la unidad
completamente montada y perfecto funcionamiento.

29

Total partida 17.41 ....

29,00

LAVABO MURAL ACCESIBLE 590x450 mm

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de
590 mm de ancho y 450 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con
conjunto de desaglie con sifén y rebosadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas.
Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

5

Total partida 17.42 ....

5,00

INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE
-EN-997:2004

18
Total partida 17.43 ....

18,00

INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670
mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida
vertical u horizontal con juego de fijacién a suelo, tanque de alimentacién con tapa y
mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 6 3 |, y asiento con aro abierto y tapa con
bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
manguetén de conexidn, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

5
Total partida 17.44 ....

5,00

BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm

Barra abatible, de instalaciéon mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo
de seguridad, fabricada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre
paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE
DB SUA-9.
2 5,00
Total partida 17.45 ....

10,00

ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.

Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de
aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lamina de seguridad como proteccién en
caso de rotura, instalado. Acorde al DB HS4.

5
Total partida 17.46 ....

5,00

ESPEJO PLATEADO 3 mm.
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior,
incluso canteado perimetral y taladros.

4 3,00 2,00
2 6,00 2,00

Total partida 17.47 ....

24,00
24,00

DOSIFICADOR JABON LIQUIDO 11. ABS

Suministro y colocacién de dosificador de jabén liquido con pulsador de 1 I., depdsito fumé
transparente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared,
y instalado.

29
Total partida 17.48 ....

29,00

DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.

Suministro y colocacién de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de
acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, y instalado.

29
Total partida 17.49 ....

29,00

24,00

29,00

5,00

18,00

5,00

10,00

5,00

48,00

29,00

29,00

178,20

74,62

348,26

162,62

304,35

96,83

200,71

28,44

19,43

38,35

4.276,80

2.163,98

1.741,30

2.927,16

1.521,75

968,30

1.003,55

1.365,12

563,47

1.112,15
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n° Unidades de obra Subtotal Medicién Precio Importe
17.50 m ENCIMERA TAB.FENOLICO 13 mm
diE12PNFO10 Encimera de tablero fendlico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50
mm y faldoén de 150 mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lavabos.
Total partida 17.50 ..... 23,00 102,05 2.347,15
17.51 ud DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO
#diE21M070 Suministro y colocaciéon de dispensador de papel higiénico porcelanico blanco, colocado
mediante anclajes de fijacién a la pared, e instalado.
23 23,00
Total partida 17.51 ..... 23,00 43,89 1.009,47
Total 17 FONTANERIA ......oooiiiiiieiiieeeeeeeeee e [l 45.721,37
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18

18.1
#dIE17A105G6

18.2
#dIE17A105TT

18.3
diEL7A001

18.4
diE17A002

18.5
diE17A003

18.6
diE17A001b

18.7
diE17V140

ud

ud

ud

ud

ud

ELECTRICIDAD BAJA TENSION

ampliacion cuadro general red

Suministro, instalacion y montaje de ampliacion cuadro general compuesto por armario de
distribucion de dimensiones necesrias (LxHxP) mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta
fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible
reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de
proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja
moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores,
etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior,
debidamente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones vy
documentacion.

1
Total partida 18.1

1,00

ampliacion cuadro general socorro

Suministro, instalacién y montaje de ampliacion cuadro general de redcompuesto por armario
de distribucién de dimensiones necesrias (LxHxP) mm con cuerpo de empotrar y marco con
puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester
autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a
tierra, grado de protecciéon IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion
interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes,
obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene
en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion
descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y
documentacion.

1
Total partida 18.2

1,00

Subcuadro Individual 1.1 Planta Baja

Suministro e instalacién de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos
individuales de mando y proteccion. Incluso elementos de fijacién, regletas de conexion y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Contiene en su interior,
debidamente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y
documentacién. Totalmente montado, conexionado y probado.

Total partida 18.3

Subcuadro Individual 1.2

Suministro e instalacién de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos
individuales de mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexion y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacién. Contiene en su interior,
debidamente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y
documentacién. Totalmente montado, conexionado y probado.

Total partida 18.4

Subcuadro Individual 1.3

Suministro e instalacién de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos
individuales de mando y proteccion. Incluso elementos de fijacién, regletas de conexion y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Contiene en su interior,
debidamente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones vy
documentacién. Totalmente montado, conexionado y probado.

Total partida 18.5

Subcuadro Individual 1.4 Planta Primera

Suministro e instalacién de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4 formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos
individuales de mando y proteccion. Incluso elementos de fijacién, regletas de conexion y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacién. Contiene en su interior,
debidamente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y
documentacién. Totalmente montado, conexionado y probado.

Total partida 18.6

Red equipotencial bafio

Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor
rigido de cobre de 4 mm?2 de seccion, conectando a tierra todas las canalizaciones metélicas
existentes. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y
probada.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.142,34

669,91

2.244,84

1.031,00

859,48

2.016,96

1.142,34

669,91

2.244,84

1.031,00

859,48

2.016,96
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18.8
diE17V120

18.9
diE17V080

18.10
diE17V020

18.11
diEL7V050

18.12
diE17CIS110

18.13
diE17XD040

ud

ud

ud

11

11,00

Total partida 18.7

Puente de comprobacion

Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de
desconexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua
(IP 65), incluida la conexion con la red general de tierra.

1

1,00

Total partida 18.8

Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica

Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que
dispone pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diametro y
sacos de sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio
material y conexiones mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio,
quedando la unidad totalmente instalada.

6
Total partida 18.9

6,00

Conductor desnudo de cobre 50 mm2

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm? para redes de tierra,
compuesto por cobre electrolitico rigido clase 2 segiin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC
60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segiin UNE
21022. Se incluye replantateo y la instalacion.

1 160,14
2 16,00
38 6,00

Total partida 18.10 ....

160,14
32,00
228,00

Soldadura aluminotérmica cable/redondo

Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por
medio de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para
que la unidad quede totalmente terminada.

38
Total partida 18.11 ....

38,00

Linea electrica 4x150+TT mm2 RZ1-K en montaje subterrdneno

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x150 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K
0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE
21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una
temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN
60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2.
Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja
emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN
50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalacién en montaje subterraneo con tubo corrugado de
polietileno de 200 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de
profundidad, no incluida en el precio. Instalacion de placa cubrecables para proteccién
mecénica, colocaciéon de cinta de sefializacién,incluso connexion de cables, con parte
proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

acometida cuadro principal 130
Total partida 18.12 ....

130,00

Bandeja de Rejilla 60X200

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0
mm electrosoldadas de acero al carbono segiin UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm,
con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en
Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras,
se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfi Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion
directa a techo, por medio tornillos metélicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto
con tuercas de soportes, accesorios de unién, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando
la unidad totalmente instalada

2 48,00
1 6,00

Total partida 18.13 ....

96,00
6,00

11,00

1,00

6,00

420,14

38,00

130,00

102,00

39,86

9,40

50,07

3,47

4,50

115,56

26,87

438,46

9,40

300,42

1.457,89

171,00

15.022,80

2.740,74
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18.14
diE17CIT140

18.15
diEL7V010

18.16
#dIE17CIT340

18.17
diE17CIT145

18.18
diE17CIT100

Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE
21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una
temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN
60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2.
Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja
emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN
50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de
halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

35

35,00

Total partida 18.14 ....

Conductor desnudo de cobre 35 mm2

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de tierra,
compuesto por cobre electrolitico rigido clase 2 segiin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC
60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segiin UNE
21022. Se incluye replantateo y la instalacion.

430

Total partida 18.15 ....

430,00

Linea eléctrica 5x16 mm2 SZ1-K (AS+) RF subterranea

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x16 mm2, en cobre, aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1 kV
(AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y
cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego
segin norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No
propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja
opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida
emision de gases téxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La linea se alojarda en tubo flexible reforzado libre de
halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalaciéon. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

130

130,00

Total partida 18.16 ....

Linea electrica 5x10 mm2 RZ1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x10 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE
21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una
temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN
60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de hal6genos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2.
Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja
emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN
50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de
halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalaciéon. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

25
Total partida 18.17 ....

25,00

Linea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE
21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una
temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN
60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2.
Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja
emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN
50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de
halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalaciéon. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.18 ....

35,00

430,00

130,00

25,00

1,08

9,33

2,56

22,37

12,94

4,35

326,55

1.100,80

2.908,10

323,50

4,70
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ne

Unidades de obra Uds. | Largo | Ancho | Alto

Subtotal

Medicion

Precio

Importe

18.19
diE17CIT125

18.20
diE17CIR050

18.21
diE17CIRO70

18.22
diE17CIR090

18.23
diE17CIT105

Linea eléctrica 5G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 5G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE
21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una
temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN
60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2.
Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja
emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN
50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible libre de hal6genos.
Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares,
terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento
y puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segin se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.19 ....

Linea eléctrica 3G6 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G6 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,
conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de hal6genos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisién de gases téxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN
50339. Baja emisiéon de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas
inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo rigido libre de
halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalaciéon. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.20 ....

Linea eléctrica 5G2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

Suministro y montaje de linea eléctrica 5G2,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,
conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de hal6genos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisién de gases téxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN
50339. Baja emisiéon de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas
inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo rigido libre de
halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalaciéon. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.21 ....

Linea eléctrica 5G6 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

Suministro y montaje de linea eléctrica 5G6 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,
conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de hal6genos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisién de gases téxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN
50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas
inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo rigido libre de
halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalaciéon. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.22 ....

Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE
21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una
temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN
60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2.
Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja
emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN
50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de
halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

circuitos tomas teleco 12 150,00
siav y extractores 13 80,00

Total partida 18.23 ....

1.800,00
1.040,00

2,27

9,79

2.991,91

2.669,80

2.840,00

4,65

10,26

9,17

15,33

5,24

10,56

100,45

27.435,81

40.928,03

14.881,60
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ne

Unidades de obra Uds. | Largo | Ancho | Alto

Subtotal

Medicion

Precio

Importe

18.24
diE17CITO35

18.25
diE17CITO40

18.26
diE17CIR025

18.27
diE17CIR0O30

18.28
diE17CIR040

Linea eléctrica 3x16 mm2 HO7Z1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x16 mm2; en cobre aislamiento tipo HO7Z1-K 750 V,
conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una
temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24,
EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1,
EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisién de gases téxicos EN
60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2,
baja emisién de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas
EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-slb-dl-al segin norma EN-13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo flexible libre de
halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.24 ....

Linea eléctrica 3x25 mm2 HO7Z1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x25 mm2; en cobre aislamiento tipo HO7Z1-K 750 V,
conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una
temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24,
EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1,
EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisién de gases téxicos EN
60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2,
baja emisién de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas
EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-slb-dl-al segin norma EN-13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo flexible libre de
halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalaciéon. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.25 ....

Linea eléctrica 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,
conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de hal6genos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisién de gases téxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN
50339. Baja emisiéon de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas
inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo rigido libre de
halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.26 ....

Linea eléctrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G2,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,
conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de poliolefina con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de hal6genos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisién de gases téxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN
50339. Baja emisiéon de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas
inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo rigido libre de
halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalaciéon. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.27 ....

Linea eléctrica 3G4 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G4 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,
conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de hal6genos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisién de gases téxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN
50339. Baja emisiéon de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas
inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo rigido libre de
halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalaciéon. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.28 ....

8,26

13,04

775,74

498,18

245,06

12,50

16,46

6,07

7,00

8,98

103,25

214,64

4.708,74

3.487,26

2.200,64
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Medicion

Precio

Importe

18.29
diE17CIR050

18.30
diE1L7CIRO70

18.31
diE17CIR015

18.32
diE17CIR020

18.33
diEL7XB020

Linea eléctrica 3G6 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G6 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,
conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de poliolefina con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de hal6genos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisién de gases téxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN
50339. Baja emisiéon de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas
inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo rigido libre de
halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.29 ....

Linea eléctrica 5G2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

Suministro y montaje de linea eléctrica 5G2,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,
conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de poliolefina con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de hal6genos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisién de gases téxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN
50339. Baja emisiéon de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas
inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo rigido libre de
halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalaciéon. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.30 ....

Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo HO7Z1-K 750
V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una
temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24,
EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1,
EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisién de gases téxicos EN
60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2,
baja emisién de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas
EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-slb-dl-al segin norma EN-13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo rigido libre de
halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.31 ....

Linea eléctrica 3x4 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x4 mm2 en cobre, con aislamiento tipo H07Z1-K 750
V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una
temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24,
EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1,
EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisién de gases téxicos EN
60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2,
baja emisién de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas
EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-slb-dl-al segin norma EN-13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo rigido libre de
halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalaciéon. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.32 ....

Tubo de acero enchufable M20

Suministro y montaje de tubo de Acero de 20 mm con sistema de unién tipo Enchufable,
Resistencia a la compresion: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura
minima y maxima de utilizacién: -25+400°C, Rigido.Influencias externas: IP54, No es
propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las
normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional
de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metdlica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 20 mm, replanteo y conexionado,
quedando la unidad totalmente instalada.

15

15,00

Total partida 18.33 ....

1.226,56

99,96

31,38

1.193,88

15,00

10,26

9,17

6,48

7,28

5,25

12.584,51

916,63

203,34

8.691,45

78,75
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Subtotal

Medicion

Precio

Importe

18.34
diEL7XB030

18.35
diEL7XT270

18.36
diE17XD140

18.37
diE17XD200

18.38
diE17XT200

18.39
diE17XT210

18.40
diE17XT120

Tubo de acero enchufable M25

Suministro y montaje de tubo de Acero de 25 mm con sistema de unién tipo Enchufable,
Resistencia a la compresion: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura
minima y maxima de utilizacién: -25+400°C, Rigido.Influencias externas: IP54, No es
propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las
normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional
de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metdlica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 25 mm, replanteo y conexionado,
quedando la unidad totalmente instalada.

30

30,00

Total partida 18.34 ....

Tubo rigido PVC M32

Suministro y montaje tubo rigido de PVC de 32 mm con unién enchufable mediante manguito.
Resistencia a la compresiéon: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura
minima y maxima de utilizacién: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la
llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.. Se
incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida
metdlica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rigido de 32
mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

Total partida 18.35 ....

Bandeja metdlica perforada 50X25

Suministro y montaje de bandeja de chapa metalica perforada con tapa, borde de seguridad
perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono segin
UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm disefiada para soportar cargas elevadas, dimensiones
50x25 mm, acabado anticorrosién Galvanizado Sendzimir segin UNE-EN 10327. Se incluye
sistema de fijacién, por metro lineal, mediante Perfi Omega o reforzado, Galvanizado en
Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por
medio tornillos metélicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de
soportes, accesorios de unién, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad
totalmente instalada

Total partida 18.36 ....

Bandeja metdlica perforada 75X25

Suministro y montaje de bandeja de chapa metalica perforada con tapa, borde de seguridad
perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono segin
UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm disefiada para soportar cargas elevadas, dimensiones
75x25 mm, acabado anticorrosién Galvanizado Sendzimir segin UNE-EN 10327. Se incluye
sistema de fijacién, por metro lineal, mediante Perfi Omega o reforzado, Galvanizado en
Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por
medio tornillos metélicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de
soportes, accesorios de unién, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad
totalmente instalada

Total partida 18.37 ....

Tubo flexible reforzado libre de halégenos M20

Suministro y montaje de tubo flexible doble capa libre de hal6genos de 20 mm de diametro.
IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y
al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte
proporcional de sistema de fijacién formado por tacos de expansién brida metélica o plastica,
cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

Total partida 18.38 ....

Tubo flexible reforzado libre de halégenos M25

Suministro y montaje de tubo flexible doble capa libre de hal6genos de 25 mm de diametro.
IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y
al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte
proporcional de sistema de fijacién formado por tacos de expansién brida metélica o plastica,
cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

Total partida 18.39 ....

Tubo flexible corrugado libre de halogenos M50

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 50 mm de diametro. IP54.
Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al
impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte
proporcional de sistema de fijacién formado por tacos de expansién brida metélica o plastica,
cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

Total partida 18.40 ....

30,00

27,87

3.294,34

49,21

522,14

119,33

216,16

5,60

5,69

6,45

7,36

3,27

3,76

5,52

168,00

158,58

21.248,49

362,19

1.707,40

448,68

1.193,20
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n° Subtotal Medicién Precio Importe
18.41 m  Canalizacién enterrada polietileno 90 mm sin cable
diE17XT390 Canalizacion para alumbrado publico enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por
profundidad), formada por tubo de P.E.R. de D=90 mm en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, incluso excavacion y relleno con 5 cm de arena de rio y resto con
materiales sobrantes, incluso suministro, montaje, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavacion, sin incluir el cable, medida la longitud ejecutada en
obra. Incluso p.p de pequefio material y maquianria. Costes directos complementarios.
Total partida 18.41 .... 3,26 12,83 41,83
18.42 ud TOMA CORRIENTE
diEL7MS080 Suministro, instalacion y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 11+T.T./16 A,
con cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca,
IP-30, autoextinguibles, elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y
bridas de sujecién, totalmente montada y conexionada.
69 69,00
Total partida 18.42 .... 69,00 9,60 662,40
18.43 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
diE17MS085 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con
toma de tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
8 8,00
Total partida 18.43 .... 8,00 12,11 96,88
18.44 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
diE17MS140 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor
3x1,5 mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material
quedando la unidad totalmente instalada .
605 605,00
Total partida 18.44 .... 605,00 20,96 12.680,80
18.45 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
diE17MS160 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor
3x2,5 mm2 HO07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la
unidad totalmente instalada .
4 25,00 100,00
27 27,00
19 19,00
Total partida 18.45 .... 146,00 28,40 4.146,40
18.46 ud PUNTO LUZ CONMUTADO 1,5 mm2
diE17MS200 Punto conmutado sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégenos M 20 y
conductor 1,5 mm2 de H07Z1-K Cu., quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.
1 1,00
Total partida 18.46 .... 1,00 31,58 31,58
18.47 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
diE17MS220 Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente
instalada y en perfecto funcionamiento.
4 4,00
Total partida 18.47 .... 4,00 11,09 44,36
18.48 ud INTERRUPTOR SIMPLE
diE17MS230 Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en
perfecto funcionamiento.
94 94,00
Total partida 18.48 .... 94,00 7,52 706,88
18.49 ud CONMUTADOR SIMPLE
diE17MS250 Suministro y montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en
perfecto funcionamiento.
1 1,00
Total partida 18.49 .... 1,00 8,44 8,44
18.50 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
diE17MS260 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo
y campo de captacion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de diametro y 2.5 metros de
altura, con capacidad de regulacion de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segin EN
60529 y una clase Il segiin EN 60669. Se incluye pequefio material, pp de material auxiliar,
conexinado y regulacién, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.
103 103,00
Total partida 18.50 .... 103,00 41,90 4.315,70
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Subtotal

Medicion

Precio

Importe

18.51
diE17Y010

18.52
diE18S010

18.53
#diE18G111

18.54
#diE18G141

18.55
#dIE18IEB212

18.56
#diE18IEB213

18.57
#dIE18IEB214

18.58
#diE18IEB215

18.59
#diE18IEB216

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO

Instalacion de aviso de socorro en aseo minusvalido, compuesto por central de control, alarma
dptica-acustica, pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelacién de alarma. Se
incluye pp de cajas de derivacion, cableado, pequefio material, quedando la instalacion
totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

5

Total partida 18.51 ....

5,00

SENSOR CONTROL ILULMINACION 1-10 V

Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminacion en funcién de la luz ambiental,
con regulacién 0-10 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura méaxima de
montaje 8 m,. Angulo de deteccién 80 © y area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de
acesorios de montaje, pequefio material, quedando la unidad totalmente conexionada y en
correcto funconamiento.

25
Total partida 18.52 ....

25,00

BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1 H 70 LUM LED

Bloque auténomo de emergencia P44 IK 04 enrasado, de 70 Lum. con lampara de
emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de telemando. Construido
segln normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Con autotest Segun la norma UNE-EN
50172

44
Total partida 18.53 ....

44,00

BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1 H 225 LUM LED

Bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 225 LUm. con lampara de
emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de telemando. Construido
segln normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Con autotest Segun la norma UNE-EN
50172

48
Total partida 18.54 ....

48,00

STRART PANEL UGR 19 600 4000 K REGULABLE

Suministro y montaje de Luminaria 0047785 START PANEL UGR19 600 4000K G4 SYLVANIA
0 equivalente, para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con éptica de aluminio de elevada pureza con doble
parabola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y
disipadores de extrusion de aluminio para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de
media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 Im. con equipo
incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos,
se incluye replanteo y conexionado.

Con balasto regulable
204
Total partida 18.55 ....

204,00

downlight syl-lighter 240 led 25 w

Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo SYLVANIA 3031825 SYL-LIGHTER
240 LED 25W NW o equivalente. Con aro exterior fabricado en inyeccion de aluminio lacado
en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato
lacado blanco de alta reflexion. Con médulo LED , incluyendo equipo electrénico fijo,
replanteo y conexionado.

118
Total partida 18.56 ....

118,00

DOWNLIGHT INSTAR ECO KIT LED WHITE 36° NW
Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo SYLVANIA 3079336 INSTAR ECO KIT
LED WHITE 36° NW o equivalente. Con aro exterior fabricado en inyeccién de aluminio lacado
en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato
lacado blanco de alta reflexion. Con mdédulo LED , incluyendo equipo electrénico fijo,
replanteo y conexionado.

46

Total partida 18.57 ....

46,00

luminaria asimetrica LED 1265 mm S 4000 K

Suministro y montaje de luminaria de luz asimetrica de 25w y 4000K con carcasa dechapa de
acero galvanizados, para led de alta potencia y , de dimensiones largo x ancho 1265vx 96 mm
,. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

44
Total partida 18.58 ....

44,00

LUMINARIA URBAN 65

Aplique de exterior modelo URBAN 65 de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en
inyeccion de aluminio lacado en color gris texturizado, cristal templado y caja de
empotramiento incluida.Con un IP65 y equipo electr?nico. lampara led

5,00

25,00

44,00

48,00

204,00

118,00

46,00

44,00

495,51

30,60

37,96

49,14

178,22

145,86

136,39

136,39

2.477,55

765,00

1.670,24

2.358,72

36.356,88

17.211,48

6.273,94

6.001,16
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11 11,00
2 2,00
Total partida 18.59 .... 13,00 101,02 1.313,26
18.60 ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE 600x600 36 W 6000 Im Regulable
diE18IAC102 LUMINARIA LINEAL ADOSABLE 600x600 36 W 6000 Im Regulable
Total partida 18.60 .... 13,00 230,67 2.998,71
18.61 m CABLEADO TRENZADO 2x1,5 mm2
diEI9MCO010 Suministro y montaje de Cable LSZH libre de halégenos 2x1,5 mm2 trenzados para evitar
inducciones en lineas de altavoces alta Z 100 V, bajo tubo flexible reforzado M20, libre de
halégenos. Se incluye pequefio material, pp de accesorios, registros y medios auxiliares,
quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
megafonia 695 695,00
Total partida 18.61 .... 695,00 5,74 3.989,30
18.62 ud AMPLIFICADOR 240 W
diEI9MV040 Suministro y montaje de Amplificador mezclador de 240 W, con entradas para 3 micréfonos
mas 2 auxiliares. Volimenes independientes, regulacién de graves, agudos y control general
de volumen. Se incluye pequefio material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente
instalada y en perfecto funcionamiento.
1 1,00
Total partida 18.62 .... 1,00 491,39 491,39
18.63 ud ALTAVOZDE TECHO5" 6 W
diEI9MVO70 Suministro y montaje de altavoz para empotrar en techo de 5?, de 6 W RMS para linea de 100
V, de reja circular metdlica y anclaje automatico mediante muelles. Se incluye pequefio
material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.
21 21,00
Total partida 18.63 .... 21,00 33,15 696,15
18.64 m Cableado 8 x 0,22 mm2 + 2 x 0,75 mm2 bajo tubo
diE26RB10 Suministro y montaje de Cable libre de halégenos flexible trenzado y apantallado, destinado a
sistemas de seguridad de cobre LSZH 8 x 0,22 mm?2 + 2 x 0,75 mm2, conforme con las normas
No propagador de la llama segin EN60332-1-2 / IEC60331-1-, No propagador del incendio
segin EN50266 / |IEC60332-, Libre de halégenos segin EN50267-2-3, Baja opacidad de
humos segin EN50268 / IEC6103, Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2.
cableado intrusion 1.455 1.455,00
Total partida 18.64 .... 1.455,00 2,65 3.855,75
18.65 ud CONT. MAGNET. SUPERFICIE
diE26RDC020 Contacto magnético de superficie de 15 mm. de alcance. Medida la unidad instalada.
4 4,00
Total partida 18.65 .... 4,00 38,49 153,96
18.66 ud SIRENA INTERIOR 1 TONO CON FLASH
diE26RSA020 Sirena de interior de 1 tono, con flash, de 104 dBA/Imt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de
alimentacion y carcasa de plastico color blanco. Medida la unidad instalada.
1 1,00
Total partida 18.66 .... 1,00 53,93 53,93
18.67 ud DET.INFRA.PAS. DE TECHO 20 m.
diE26RDV040 Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 20 m. de radio, 360° de deteccion, altura de
montaje de 3 m hasta 6 m, verificaciéon de eventos, doble tecnologia 3 lentes de espejo y
sensor de microondas, Compensador automatico, bidireccional de temperatura V.L.S.l. Medida
la unidad instalada.
8 8,00
Total partida 18.67 .... 8,00 138,04 1.104,32
Total 18 ELECTRICIDAD BAJA TENSION ..ol [l 285.108,10
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19

19.1
#dIE19IF181

19.2
#diE191F210

19.3
#dIE19RRO1...

19.4
#diE19IRR016

19.5
#diE19IRR00...

19.6
diE19IB110

19.7
diE19IF180

19.8
diE17XTO30

ud

ud

ud

INFRAESTRUCTURA DE RED

cable fibra optica 4 f.o. OM3

Suministro y montaje Cable de fibra 6ptica multimodo de 4 fibras épticas 50/125 mm (OM3)
para distribucién para uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento
termoplastico, armadura de fibras y cubierta exterior de termoplastico LSZH, conforme con la
norma 60793-2-10.

95

Total partida 19.1

95,00

caja terminal F.O.

Instalacién de caja terminal de F.O., mural con 4 conectores SC dobles, totalmente equipada,
instalada y conexionada.

2
Total partida 19.2

2,00

adecuacion rack principal

Modificacién de armario rack repartidor principal del centro educativo que incluye un nuevo
panel de fibra de 12 puertos LC duplex, 1 latiguillo de fibra optica. todo perfecamente instalado
y en perfecto funcionamiento.

1
Total partida 19.3

1,00

rack

Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700
(anchoxfondo) 42 U de altura, totalmente desmontable que permita la opcién de instalaciones
por puertas laterales, delantera y trasera, con panel de paso de cables de chapa acero de 2
mm , en el que albergara 3 panel repartidor de 24 puertos RJ45 cat6é con conectores RJ45
cat6, 1 Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3, 1 Panel de fibra conex 12 puertos LC duplex,
3 paneles pasahilos 19" 1 U, 3 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin interruptor, incluyendo
unidad de ventilacién con interruptor y termostato regulable, y puesta a tierra del armario
mediante latiguillos de conexién de cobre de seccién adecuada. todo perfecamente instalado y
en perfecto funcionamiento.

1
Total partida 19.4

1,00

rack informatica

Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700
(anchoxfondo) 9 U de altura, totalmente desmontable que permita la opcién de instalaciones
por puertas laterales, delantera y trasera, con panel de paso de cables de chapa acero de 2
mm , en el que albergara 2 panel repartidor de 24 puertos RJ45 cat6é con conectores RJ45
cat6, 2 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin interruptor, incluyendo unidad de ventilacién con
interruptor y termostato regulable, y puesta a tierra del armario mediante latiguillos de
conexion de cobre de seccion adecuada. todo perfecamente instalado y en perfecto
funcionamiento.

1
Total partida 19.5

1,00

Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH

Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW cat 3 cubierta
tipo LSZH, con conductor de cobre electrolitico clase 1, cubierta de material libre de halégenos
e ignifugo conforme IEC 60332-1 y aislamiento en polietileno, para su distribucién en el interior
de tubo o canal

2 31,80
2 24,40
6 7,30
6 6,70
6 14,15
6

Total partida 19.

63,60
48,80
43,80
40,20
84,90

Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.o

Suministro y montaje Cable de fibra 6ptica multimodo de 6 fibras épticas 50/125 mm (OM2)
para distribucién para uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento
termoplastico, armadura de fibras y cubierta exterior de termopléstico LSZH, conforme con la
norma 60793-2-10.

130

Total partida 19.7

130,00

Tubo flexible corrugado M25

Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de diametro. IP54.
Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al
impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.
Se incluye parte proporcional de sistema de fijacién formado por tacos de expansion brida
metdlica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25
mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

411,00
Total partida 19.8

411,00

95,00

2,00

1,00

1,00

1,00

281,30

130,00

411,00

3,99

257,35

270,60

1.611,30

755,26

5,58

4,57

2,64

379,05

514,70

270,60

1.611,30

755,26

1.569,65

594,10

1.085,04
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Subtotal

Medicion

Precio

Importe

19.9
diE17XD020

19.10
diE17XD040

19.11
diE17CITO15

19.12
diE191B100

19.13
diE191B180

19.14

diE19IM040

19.15
diE19IHK010

ud

ud

ud

Bandeja de Rejilla 60X100

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0
mm electrosoldadas de acero al carbono segiin UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm,
con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en
Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras,
se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfi Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion
directa a techo, por medio tornillos metélicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto
con tuercas de soportes, accesorios de unién, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando
la unidad totalmente instalada

1 280,00
Total partida 19.9

280,00

Bandeja de Rejilla 60X200

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0
mm electrosoldadas de acero al carbono segiin UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm,
con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en
Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras,
se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfi Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion
directa a techo, por medio tornillos metélicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto
con tuercas de soportes, accesorios de unién, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando
la unidad totalmente instalada

1 130,00
Total partida 19.10 ....

130,00

Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V,
conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una
temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24,
EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1,
EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisiéon de gases téxicos EN
60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2,
baja emisién de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas
EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-slb-dl-al segin norma EN-13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojard en tubo flexible
reforzado libre de halédgenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el
buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e
instalado segln se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa
vigente.

38 25,00

950,00

Total partida 19.11 ....

Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH

Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de
referencia belden, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes
estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y
ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucion en el interior
de tubo o canal.

38 60,00

2.280,00

Total partida 19.12 ....

Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ452 m

Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP
categoria 6 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los
siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN
50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucion en el interior
de tubo o canal

38

38,00

Total partida 19.13 ....

TOMA RJ45 C6 UTP

Toma simple RJ45 categoria 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de tubo
PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

38
Total partida 19.14 ....

38,00

CAJA EMPOTRAR 2 RED+2RJ

Suministro y colocaciéon de caja de empotrar para 2 moéd. dobles (116x127x50) material
autoextinguible y libre de hal6égenos, (incluye cubeta, marco y separador energia-datos),
formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45,
precableada en fabrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre
RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos
de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informética de
cableado estructurado UTP categoria 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente
instalada, conectada y funcionando.

38
Total partida 19.15 ....

38,00

280,00

130,00

950,00

2.280,00

38,00

38,00

38,00

22,80

26,87

4,74

5,14

5,87

11,45

123,66

6.384,00

3.493,10

4.503,00

11.719,20

223,06

435,10

4.699,08
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19.16
diE191X010

19.17
diE19IMO70

19.18
diE19IR4489

19.19
diE23ECR020

ud

ud

ud

ud

Antena Wifi POE

Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, segln especificaciones de ICM.
Alto nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

12

12,00

Total partida 19.16 .....

TOMA WIFI

Suministro y colocacién de caja para montaje superficial de 2 conectores RJ45 con pestafia
protectora retractil, material autoextinguible y libre de haldgenosl, incluidos conectores del
mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema. Totalmente instalada,
conectada y funcionando. Etiquetada segun normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como
el circuito eléctrico.

12
Total partida 19.17 .....

12,00

etiquetado, identificacion y certificado de las instalaciones

Etiquetado e identificacién de todos los componentes de la instalacion bajo la norma de ICM.
Certificacion de todas las tomas de comunicaciones, enlaces de fibra y cobre. Se han de
entregar las pruebas de las tomas de comunicaciones realizadas con el equipo certificador
Fluke o similar bajo la norma ISO Clase E. No seran aceptados los certificados bajo norma TIA
cat. 6. Documentacion As-built y garantia del fabricante del cableado de comunicaciones por
25 afios.

1
Total partida 19.18 .....

1,00

CONSOLA REMOTA AIRE 2.550 W.

Consola de condensacion por aire de 2.550 W., Split, para una distancia no superior a 15 m.,
con mueble, i/canalizacién de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con
refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexion a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

1
Total partida 19.19 .....

1,00

Total 19 INFRAESTRUCTURA DE RED ...............|

12,00

12,00

1,00

58,33

36,92

452,09

1.062,16

699,96

443,04

452,09

1.062,16

40.893,49
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20

20.1
diE22CM080

20.2
diE24TA070

20.3
diE24TA050

20.4
#diE24VV030

20.5
#diE24R050

20.6
diE24VV050

20.7
diE24X070

20.8
diE22CM100

20.9
#diE22R1091

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

CALEFACCION

CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-100 92-99 KW

Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensacién para instalaciones de
calefaccion por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de
emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de aluminio/magnesio/silico, para una
presion de trabajo méaxima de 6 bar y una potencia util de 92-99 kW (Ventilador modulante
proporcional ).  Marca:WOLF o equivalente. Modelo:CGB-100 Potencia Util:92-99kW.
Rendimiento estacional: 40/30 °C (PCI/PCS) 110/99. 75/60°C (PCI/PCS) 107/96
%Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1020 x 565 x 548 mm Peso: 92 kg. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion
de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y
60670. Cumplimiento de la Directiva Europea Erp 2018

1
Total partida 20.1

1,00

TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.

Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras,
i/p.p de accesorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE
60670.

Acero UNE 10255.

10

10,00

Total partida 20.2

TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD.

Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras,
i/p.p de accesorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE
60670. Acero UNE 10255.

20

20,00

Total partida 20.3

VALVULA GAS D=1 1/4"

Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", i/p.p. de accesorios
de conexion con la tuberia. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
1 2,00
Total partida 20.4

2,00

regulador de gas 22 mbar caldera

Conjunto de regulaciéon para gas de 22 mbar para caldera de gas incluyendo
accesorios,conexion, pruebas y puesta en marcha. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y
norma UNE 60670.

1
Total partida 20.5

1,00

VALVULA GAS D=2"

Instalacion de vélvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de
conexion con la tuberia. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

1

1,00

Total partida 20.6

INST.ELECTROVAL.2" 500mbar N/A

Instalacién de una electrovalvula, de 2" y 500 mbar. de presién de servicio, normalmente
abierta. Comandada por una centralita electrénica de deteccién de fugas de seis zonas, con
seis sondas de deteccion, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y
norma UNE 60670.

1
Total partida 20.7

1,00

CONJUNTO HIDRAULICO EQUILIBRADO W9OLF CGB 68-100

Suministro y montaje de CONJUNTO HIDRAULICO CON AGUJA DE EQUILIBRADO, marca
WOLF o similar , para caldera conexionado a izuierda y derecha, valido para calderas CGB

68-100 o equivalente:

Compuesto de. 1 Ud. Conjunto hidradlico con bomba ( ref.- 20.70.401): con bomba modulante
UPER 32-80, Valvula de seguridad 3 para 3 bar, Llaves de corte calefaccién con termémetros,

Vélvula antirretorno, Manémetro 0-10 bar y aislamiento. Conexiones de 2" para calefaccion y

de 1" para vaso de expansion. 1 Ud. Aguja de equilibrado hasta 10 m3/h, con soportacion y
aislamiento. 1 Ud. Kit de conexiones hidradlicas, con soportacion y aislamiento.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad

completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos
y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Acorde RITE y
normas UNE de referencia .

1
Total partida 20.8

1,00

BOMBA SIMPLE 5 m3/h 6 mca

Circulador para instalacién de calefaccién por agua caliente hasta 10 bar y 120°C, para un
caudal de 5 m3/h y 6 m.c.a.,, con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de
racores, conexionado eléctrico e instalado.

incluyen valvulas de corte, retencién, anti vibradores y cableado eléctrico

1,00

10,00

20,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4.732,77

28,84

21,50

67,18

349,47

71,64

696,74

1.671,26

4.732,77

288,40

430,00

134,36

349,47

71,64

696,74

1.671,26

DOCUMENTO DE PRESUPUESTO

56 de 316



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 18 AULAS DE PRIMARIA + BIBLIOTECA + 2 AULAS DE DESDOBLE + 2 AULAS DE
PEQUENO GRUPO + PISTA POLIDEPORTIVA EN EL C.E.I.P. MARUJA MALLO DE MOSTOLES

Unidades de obra Uds. | Largo | Ancho | Alto

n° Subtotal Medicién Precio Importe
1 1,00
Total partida 20.9 1,00 1.406,99 1.406,99
20.10 ud BOMBA SIMPLE 3 m3/h 6 mca
#diE22R1092 Circulador para instalacién de calefaccién por agua caliente hasta 10 bar y 120°C, para un
caudal de 3 m3/h y 6 m.c.a.,, con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de
racores, conexionado eléctrico e instalado.
incluyen valvulas de corte, retencién, anti vibradores y cableado eléctrico
1 1,00
Total partida 20.10 .... 1,00 1.332,79 1.332,79
20.11 ud BOMBA SIMPLE 1,6 m3/h 5 mca
#diE22R1093 Circulador para instalacién de calefaccién por agua caliente hasta 10 bar y 120°C, para un
caudal de 1,6 m3/h y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de
racores, conexionado eléctrico e instalado.
incluyen valvulas de corte, retencién, anti vibradores y cableado eléctrico
1 1,00
Total partida 20.11 .... 1,00 1.186,76 1.186,76
20.12 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 40
diE22NVS040 Suministro y colocacién de véalvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/2" de
diametro, de latdén fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presién para
determinacién de caudal; colocada mediante unién roscada, totalmente instalada y
funcionando. Segin RITE. .
siav 1 1,00
Total partida 20.12 .... 1,00 113,24 113,24
20.13 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 50
diE22NVS050 Suministro y colocacién de véalvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2" de diametro,
de latén fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacién de
caudal; colocada mediante unién roscada, totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .
circ radiadores 1 1,00
Total partida 20.13 .... 1,00 134,66 134,66
20.14 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 65
diE22NVS060 Suministro y colocacién de véalvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2 1/2" de
diametro, de latén fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presién para
determinacién de caudal; colocada mediante unién roscada, totalmente instalada y
funcionando. Segin RITE. .
1 1,00
Total partida 20.14 .... 1,00 169,68 169,68
20.15 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/4"
diE22NVTO050 Suministro y montaje de véalvula de tres vias de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de
conexiones,pequefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE
2007
siav 1 1,00
Total partida 20.15 .... 1,00 288,66 288,66
20.16 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/2"
diE22NVTO010 Suministro y montaje de véalvula de tres vias de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de
conexiones,pequefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE
2007
radiadores 1 1,00
Total partida 20.16 .... 1,00 286,00 286,00
20.17 ud VALVULA DE TRES VIAS 2"
diE22NVT060 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 2", instalada, i/servomotor, kit de
conexiones,pequefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE
2007
1 1,00
Total partida 20.17 .... 1,00 347,38 347,38
20.18 ud VALV.RETENCION 1 1/2" PN-10/16
diE22NVRO10 Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material
y accesorios.Acorde RITE 2007
siav 1 1,00
Total partida 20.18 .... 1,00 40,56 40,56
20.19 ud VALV.RETENCION 2" PN-10/16
diE22NVRO12 Suministro y montaje de véalvula de retencion PN-10/16 de 2", instalada, i/pequefio material y
accesorios.Acorde RITE 2007
radiadores 1 1,00
Total partida 20.19 .... 1,00 40,98 40,98
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20.20 ud VALV.RETENCION 2 1/2" PN-10/16
diE22NVRO014 Suministro y montaje de vélvula de retencion PN-10/16 de 2 1/2", instalada, i/pequefio material
y accesorios.Acorde RITE 2007
1 1,00
Total partida 20.20 .... 1,00 90,94 90,94
20.21 ud CENTRAL DE REGULACION
diE22RC010 Central de regulacion para vélvula mezcladora de 3 vias. Instalada y funcionando. Acorde
RITE 2007.
2 2,00
Total partida 20.21 .... 2,00 657,28 1.314,56
20.22 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR
diE22NVR310 Suministro y colocacién de valvula de seguidad regulable de 1" (25 mm.) de diametro, cuerpo
de laton, unién roscada, campo de regulaciéon 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
1 1,00
Total partida 20.22 .... 1,00 24,38 24,38
20.23 ud  TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
diE22RT020 Termémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccién desde 8°C a
200°C, con glicerina y con un diametro de 63 mm. Acorde RITE 2007
18 18,00
Total partida 20.23 .... 18,00 11,28 203,04
20.24 ud PURGADOR AUTOMATICO
diE22JES100 Purgador automatico 1/8" para radiadores de calefaccion, fabricado en laton y acabado
niquelado, modelo n° 3 de la marca Baxi o similar.
6 6,00
Total partida 20.24 .... 6,00 2,35 14,10
20.25 ud  MANOMETRO DE 0 A 15 bar
diE22RT030 Manoémetro con lira para instalacién en colectores o tuberia de calefaccién o agua caliente.
Con rango de medida de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
pequefio material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.
18 18,00
Total partida 20.25 .... 18,00 31,39 565,02
20.26 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
diE22RT040 Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens,
incluido el cableado de control necesario para su instalacién y funcionamiento. Acorde RITE.
1 1,00
Total partida 20.26 .... 1,00 88,59 88,59
20.27 ud PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS
diE22RT060 Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el
conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
grupos de bombeo 3 3,00
Total partida 20.27 .... 3,00 40,73 122,19
20.28 ud SONDA INMERSION AGUA
diE22RT080 Suministro y montaje de sonda de inmersién en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens,
incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
2 2,00
Total partida 20.28 .... 2,00 103,15 206,30
20.29 ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C
diE22RT090 Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C
a 240°C, incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde
RITE.
2 2,00
Total partida 20.29 .... 2,00 118,59 237,18
20.30 ud COLECTOR DISTRIBUCION AGUA 4" HASTA 8 VIAS
diE22NCDO060 Suministro e instalacién de colector de distribucién de agua, con tubo de acero negro estirado
sin soldadura, de 4" DN 100 mm de didmetro, de hasta 6 m de longitud, y con hasta 8 vias, con
plancha flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la difusién del vapor de agua, de 50 mm
de espesor, completo, incluso manémetro, termémetros, mermas, anclajes, soportes de tuberia
aislados, accesorios y piezas especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
2 2,00
Total partida 20.30 .... 2,00 689,56 1.379,12
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20.31 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
diE22NVY010 Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia,
accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos
y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.
2 2,00
Total partida 20.31 .... 2,00 251,07 502,14
20.32 ud VALVULA DE ESFERA 1/2" PN-10
diE22NVE020 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequefio material y
accesorios. Acorde RITE 2007
manometros diferenciales 4 4,00
Total partida 20.32 .... 4,00 15,42 61,68
20.33 ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
diE22NVE022 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequefio material y
accesorios. Acorde RITE 2007
1 1,00
Total partida 20.33 .... 1,00 16,26 16,26
20.34 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
diE22NVEO033 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y
accesorios. Acorde RITE 2007
siav 3 3,00
Total partida 20.34 .... 3,00 35,85 107,55
20.35 ud VALVULA DE ESFERA 2" PN-10
diE22NVE034 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequefio material y
accesorios. Acorde RITE 2007
3 3,00
Total partida 20.35 .... 3,00 53,66 160,98
20.36 ud VALVULA DE ESFERA 2 1/2 " PN-10
diE22NVEO035 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequefio material y
accesorios. Acorde RITE 2007
5 5,00
Total partida 20.36 .... 5,00 84,57 422,85
20.37 ud FILTRO EN Y DN-40/PN-16
diE22NVR094 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i/ bridas, taladros s/UNE 2533
DN-40/PN-16, instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
siav 2 2,00
Total partida 20.37 .... 2,00 26,34 52,68
20.38 ud FILTRO EN Y DN-50/PN-16
diE22NVR100 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i/ bridas, taladros s/UNE 2533
DN-50/PN-186, instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
3 3,00
Total partida 20.38 .... 3,00 61,81 185,43
20.39 ud FILTRO EN Y DN-65/PN-16
diE22NVR102 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i/ bridas, taladros s/UNE 2533
DN-65/PN-16, instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
3 3,00
Total partida 20.39 .... 3,00 73,50 220,50
20.40 ud VACIADO SISTEMA DECALEFACCION
#dIE22JEL223 Sistema de vaciado de la instalacion de calefaccién o climatizacién, compuesto por tuberia de
vaciado (del mismo material que la sistema de impulsion-retorno), llaves de corte, con p.p. de
conexiones con tuberias de PVC hasta albafiales o bajantes mas cercanas incluso elementos
de sifonamiento antiolores. Medida la unidad instalada y funcionando.
1 1,00
Total partida 20.40 .... 1,00 719,53 719,53
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Subtotal

Medicion
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Importe

20.41
#dIE22JEL224

20.42
diE22EVE020

20.43
diE22EVE060

20.44
diE22NTS110

20.45
diE22NTS130

20.46
diE22NTS140

20.47
diE22NTS150

20.48
diE22NTS160

20.49
diE22NTS170

ud

ud

ud

IDENTIFICACION EQUIPOS Y CIRCUITOS DE AGUA

Suministro, instalaciéon y montaje de Identificacion de equipos y circuitos mediante etiquetas
adecuadas e identificacion de tuberias y sentido del flujo de agua mediante bandas de colores
en las redes de todo el edificio, incluyendo el acabado final con pintura de equipos, conductos
y tuberias. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente terminada y en perfecto estado de uso, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

1
Total partida 20.41 ....

1,00

DEPOSITO EXPANSION 25 L CMF

Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccién en circuito cerrado.
Capacidad de 25 litros y presién maxima de 5 bar, modelo 25 CMF, IBAIONDO o similar, .
conexién agua 3/4". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.

1
Total partida 20.42 ....

1,00

DEPOSITO EXPANSION 100 L CMF

Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccién en circuito cerrado.
Capacidad de 100 litros y presién maxima de 6 bar, modelo 100 CMF, IBAIONDO o similar,.
conexién agua 1 ". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.

1
Total partida 20.43 ....

1,00

TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.

Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de
16x2,0 mm. de diametro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segin
normativa vigente.

1 477,00

Total partida 20.44 ....

477,00

TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm.
Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de
25x2,5 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccién
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segin
normativa vigente.

1 187,60
siav 1 274,00

Total partida 20.45 ....

187,60
274,00

TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3 mm.

Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segiin Norma UNE 53.960, de 32x3
mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segin
normativa vigente.

1 121,60

Total partida 20.46 ....

121,60

TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x4 mm.

Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segiin Norma UNE 53.960, de 40x4
mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segin
normativa vigente.

1 178,40
siav 1 22,60

178,40
22,60

Total partida 20.47 ....

TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,5 mm.

Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de
50x4,5 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccién
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segin
normativa vigente.

1 41,20

Total partida 20.48 ....

41,20

TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 63x6 mm.

Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segiin Norma UNE 53.960, de 63x6
mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segin
normativa vigente.

1 18,80

Total partida 20.49 ....

18,80

1,00

1,00

1,00

477,00

461,60

121,60

201,00

41,20

18,80

237,16

79,50

236,01

3,63

5,56

9,01

13,52

16,96

21,49

237,16

79,50

236,01

1.731,51

2.566,50

1.095,62

2.717,52

698,75

404,01
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20.50
#diIE10AKB105

20.51
#diIE10AKB120

20.52
diE1I0AKB130

20.53
diE1I0AKB140

20.54
diE1I0AKB160

20.55
diE1I0AKB180

20.56
diE22JELO020

20.57
diE22JES080

ud

ud

COQ.ELAST.D=18, e=30 BL-s1, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo
Armaflex Ultima o similar, diametro interior de 18 mm y 30 mm de espesor, con estructura de
célula cerrada, con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, dO, autoextinguible, no gotea, no
propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040
W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y
soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccién al fuego del DB SIi, la IT
1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

1 477,00
Total partida 20.50 ....

477,00

COQ.ELAST.D=28, e=30 BL-s1, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo
Armaflex Ultima o similar, diametro interior de 28 mm y 30 mm de espesor, con estructura de
célula cerrada, con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, dO, autoextinguible, no gotea, no
propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040
WI/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y
soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccién al fuego del DB SIi, la IT
1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

1 461,60

461,60

Total partida 20.51 ....

COQ.ELAST.D=35, e=25BL-s1, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo
Armaflex Ultima o similar, diametro interior de 35 mm y 25 mm de espesor, con estructura de
célula cerrada, con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, dO, autoextinguible, no gotea, no
propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040
WI/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y
soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccién al fuego del DB SIi, la IT
1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

1 121,60
Total partida 20.52 ....

121,60

COQ.ELAST.D=42, e=32 BL-s1, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo
Armaflex Ultima o similar, diametro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de
célula cerrada, con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, dO, autoextinguible, no gotea, no
propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040
WI/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y
soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccién al fuego del DB SIi, la IT
1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

1 201,00
Total partida 20.53 ....

201,00

COQ.ELAST.D=54, e=32 BL-s1, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo
Armaflex Ultima o similar, diametro interior de 54 mm y 32 mm de espesor, con estructura de
célula cerrada, con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, dO, autoextinguible, no gotea, no
propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040
WI/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y
soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccién al fuego del DB SIi, la IT
1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

1 41,20

41,20

Total partida 20.54 ....

COQ.ELAST.D=64, e=32 BL-s1, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo
Armaflex Ultima o similar, diametro interior de 64 mm y 32 mm de espesor, con estructura de
célula cerrada, con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, dO, autoextinguible, no gotea, no
propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040
WI/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y
soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccién al fuego del DB SIi, la IT
1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

1 18,80
Total partida 20.55 ....

18,80

ELEM.ALUMLINY.h=60 85,4 W

Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=571 mm.,
a=80 mm., g=100 mm, potencia 85,4 watios con frontal plano, segiin UNE-EN 442, para una
diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de
presion, acabado en doble capa, una de imprimacién y la segunda de polvo epoxi color
blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostéatica, tapones,
detentores y purgador, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y
pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.

1.602
Total partida 20.56 ....

1.602,00

LLAVE TERMOSTATICA 1/2"

Llave monogiro termostatica de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberias de cobre, acero rosca,
plasticas o multicapa, marca BAXI o similar.

477,00

461,60

121,60

201,00

41,20

18,80

1.602,00

12,99

14,25

17,33

25,09

28,29

30,20

18,52

6.196,23

6.577,80

2.107,33

5.043,09

1.165,55

567,76

29.669,04
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82 82,00
Total partida 20.57 ..... 82,00 14,18 1.162,76
20.58 ud DETENTOR 1/2"
diE22JES050 Detentor para radiadores de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberias de cobre, acero rosca,
plasticas o multicapa, marca BAXI o similar.
82 82,00
Total partida 20.58 ..... 82,00 6,83 560,06
20.59 ud CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 10 M3/H
diE22TX150 Suministro y montaje de contador de calorias preequipado por ultrasonidos tipo ULTEGO Il
PERFECT o similar, referencia 77505-UH50-A60C-ENO4, incluyendo unidad de célculo,
sondas 3 m, set, manguito y portasondas y conexiones y alimentaciéon 24V. Para un caudal de
10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2 ", temperatura maxima 130°C.. Totalmente instalado y
funcionando. Acorde RITE
1 1,00
Total partida 20.59 ..... 1,00 974,20 974,20
Total 20 CALEFACCION ........ooiiiiienieneieeeseenee e e 84.207,76
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21 VENTILACION
21.1 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERIA Y CONTROL CO2
diE23R058
SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2516 o equivalente, incluyendo bateria de calor y control de temperatura,
regulacion y control de CO2, construccién frameless de acero con aislamiento clase F e
insonorizacion, con posibilidad de instalacion en cualquier posicion, provisto de puerta estanca
lateral de apertura rapida, para ubicacién en falso techo, marcado CE y ErP2018, incluso
documentacién de montaje. Con las siguientes caracteristicas, secciones y componentes:
Caracteristicas:
- Caudal impulsion: 1600 m3/h regulable (0-10V)
- Consumo eléctrico: 237 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Presion estéatica hasta::150 Pa
-Potencia sonora (min/méx) dB: 32/50
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.069 x 667 x 367 mm
- Peso: 43 kg
Secciones y componentes:
Ventilador EC
- Prefiltro ePM1 95%
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Filtro monolitico CPZ regenerable con una eficacia CPZ de eficacia mayor 95% de gases y
olores
- Bateria de calor por agua 3,4 kW
- Sistemade control con mando a distancia por cable y display para las siguientes funciones:
- Regulacién de caudal de aire. Incluye display de control
- Control de filtro sucio
- Control de temperatura
- Sonda de temperatura en conducto
- Vélvula de 3 vias y actuador proporcional .
- Sonda de CO2
- 2 Presostatos para control de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o
regulacion.Incluye el piloto de aviso visual segin Erp 2018
- 1 Potenciémetro de regulacion de caudal
- 1 caja de conexion eléctrica.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso
cableado electrico segiin Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
4 4,00
Total partida 21.1 4,00 5.522,15 22.088,60
21.2 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERIA Y CONTROL CO2
diE23R059 SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2524 BCT o equivalente, incluyendo bateria de calor y control de temperatura,
construccion frameless de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posibilidad de
instalacion en cualquier posicion, provisto de puerta estanca lateral de apertura rapida, para
ubicacién en falso techo, marcado CE y ErP2018, incluso documentacién de montaje. Con las
siguientes caracteristicas, secciones y componentes:
Caracteristicas:
- Caudal impulsion: 2.400 m3/h regulable (0-10V)
- Consumo eléctrico: 447 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Presion estatica hasta::150 Pa
-Potencia sonora (min/méx) dB: 32/55
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.069 x967 x 367 mm
- Peso: 73 kg
Secciones y componentes
-Ventilador EC
- Prefiltro ePM1 95%
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Filtro monolitico CPZ regenerable con una eficacia CPZ de eficacia mayor 95% de gases y
olores
- Bateria de calor por agua 3,4 kW
- Sistemade control con mando a distancia por cable y display para las siguientes funciones:
- Regulacién de caudal de aire. Incluye display de control
- Control de filtro sucio
- Control de temperatura
- Sonda de temperatura en conducto
- Vélvula de 3 vias y actuador proporcional .
- Sonda de CO2
- 2 Presostatos para control de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o
regulacion.Incluye el piloto de aviso visual segin Erp 2018
- 1 Potenciémetro de regulacion de caudal
- 1 caja de conexion eléctrica.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso
cableado electrico segliin Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
3 3,00
Total partida 21.2 3,00 7.587,34 22.762,02
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21.3 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G C/ BATERIA Y CONTROL CO2
diE23R057 SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2508 BCT o equivalente, incluyendo bateria de calor y control de temperatura, y
regulacion y control del CO2, construccion frameless de acero con aislamiento clase F e
insonorizacion, con posibilidad de instalacion en cualquier posicion, provisto de puerta estanca
lateral de apertura rapida, para ubicacién en falso techo, marcado CE y ErP2018, incluso
documentacién de montaje. Con las siguientes caracteristicas, secciones y componentes:
Caracteristicas:
- Caudal impulsion: 800 m3/h regulable (0-10V)
- Consumo eléctrico: 237 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Presion estatica hasta::150 Pa
-Potencia sonora (min/méx) dB: 30/48
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.033 x 624 x 282 mm
- Peso: 48 kg
Secciones y componentes
- Ventilador EC
- Prefiltro ePM1 95%
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Filtro monolitico CPZ regenerable con una eficacia CPZ de eficacia mayor 95% de gases y
olores
- Bateria de calor por agua 3,4 kW
- Sistemade control con mando a distancia por cable y display para las siguientes funciones:
- Regulacién de caudal de aire. Incluye display de control
- Control de filtro sucio
- Control de temperatura
- Sonda de temperatura en conducto
- Vélvula de 3 vias y actuador proporcional .
- Sonda de CO2
- 2 Presostatos para control de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o
regulacion.Incluye el piloto de aviso visual segin Erp 2018
- 1 Potenciémetro de regulacion de caudal
- 1 caja de conexion eléctrica.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso
cableado electrico seglin Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
4 4,00
Total partida 21.3 4,00 4.773,06 19.092,24
21.4 ud COMPUERTA REGULACION MANUAL 400x200
diE23DPR140 Compuerta de regulacién de aire de aluminio para instalacion en conductos para mando
normal 400x200 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total
instalacion y funcionamiento. Acorde RITE
11 11,00
Total partida 21.4 11,00 92,14 1.013,54
215 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
diE23DCF010 Conducto autoportante para la distribucién de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de
alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lamina de aluminio
visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro,
aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, reaccién al fuego B-s1, dO, i/p.p. de corte,
ejecucioén, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con
cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segin
normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE
1 490,38 490,38
Total partida 21.5 490,38 26,93 13.205,93
21.6 ud REJILLA DE IMPULSION DOBLE DEFLEXION 350X100 C/R
#diE23DRS008 Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexiéon de aluminio anodizado,
de aletas orientables, 350x100 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico
de montaje, regulacion y p/p de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE
y normas UNE vigentes de referencia.
60 60,00
Total partida 21.6 60,00 34,85 2.091,00
21.7 ud REJILLA DE IMPULSION DOBLE DEFLEXION 200X100 C/R
#dIE23DRSO0... Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexiéon de aluminio anodizado,
de aletas orientables, 200x100 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico
de montaje, regulacion y p/p de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE
y normas UNE vigentes de referencia.
8 8,00
Total partida 21.7 8,00 30,38 243,04
21.8 ud REJILLA DE RETORNO RETICULA 350X100 C/R
#diE23DRS009 Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 350x100 mm, con aletas
horizontales orientables independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado
o lacada en color a designar por D.F,
60 60,00
Total partida 21.8 60,00 31,21 1.872,60
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21.9 ud REJILLA DE RETORNO RETICULA 200X100 C/R
#diE23DRSO... Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 200x100 mm, con aletas
horizontales orientables independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado
o lacada en color a designar por D.F,
8 8,00
Total partida 21.9 8,00 28,09 224,72
21.10 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x300
diE23DRX130 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de
25mm, 300x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13
mm y elementos de fijacion para su completa instalacién. Acorde al RITE y normas UNE
vigentes de referencia.
1 1,00
Total partida 21.10 .... 1,00 38,04 38,04
21.11 ud BOCA EXTRACCION REDONDA PLASTICO D=100
diE23MB010 Boca de plastico ajustable de color blanco, de 100 mm de diametro, utilizada para extraccion
de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mévil para regulacion del
caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, DB HS 3 homologado, segin normas UNE .
27 27,00
Total partida 21.11 .... 27,00 7,79 210,33
21.12 ud EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 400-900 m3/h
diE23MG030 Grupo de ventilacion mecéanica controlada monofase, formado por caja de acero galvanizado,
equipada con un ventilador centrifugo de accionamiento directo, para una extracciéon de 400 a
900 m3/h, segin CTE DB HS3. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y
normas UNE vigentes.
8 8,00
Total partida 21.12 .... 8,00 722,37 5.778,96
21.13 ud EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.
diE23MVDO010 Extractor para aseo y bafio, axial de 95 m3/h, modelo SILENT 100 CZ o similar, fabricado en
plastico inyectado de color blanco, compuerta antirretorno, presiéon sonora 26,5 dBA, con motor
monofésico, . Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.
8 8,00
Total partida 21.13 .... 8,00 73,82 590,56
21.14 ud EXTRAC. TD-160/100 ECOWATT
diE23MVH600 Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-160/100 ECOWATT o similar, caudal
maximo de 180 m3/h, con motor regulado por tension, de bajo consumo 9 w, acorde al disefio
ecoldgico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 1,4 kg, presion sonora radiada 31
dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalado y
probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.
6 6,00
Total partida 21.14 .... 6,00 126,65 759,90
21.15 m. TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100
diE23DCH060 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5
m., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y deméas accesorios.Acorde RITE y normas UNE
de referencia.
1 39,90 39,90
Total partida 21.15 .... 39,90 7,44 296,86
21.16 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm
diE23DCH080 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5
m., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y deméas accesorios.Acorde RITE y normas UNE
de referencia.
1 30,70 30,70
Total partida 21.16 .... 30,70 9,82 301,47
21.17 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm
diE23DCH100 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5
mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios. Acorde RITE y normas
UNE de referencia.
1 4,00 4,00
Total partida 21.17 .... 4,00 15,45 61,80
21.18 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.800x400
diE23DRX200 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de
25mm, 800x400 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13
mm y elementos de fijacion para su completa instalaciéon. Acorde al RITE y normas UNE
vigentes de referencia.
siav 8 8,00
Total partida 21.18 .... 8,00 89,34 714,72
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21.19 ud MULTISPLIT B.CALOR 1,8+1,8B
diE23ECR310 Multisplit formado por unidad exterior y dos unidades interiores de pared de 1.800 W. y
multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tuberia de cobre deshidratado, interconexion eléctrica
entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberias, relleno de circuitos de
refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.
Se incluyen los trabajos correspondientes a la conexién con el edificio existente (gimnasio).
Unidad ubicada en Gimnasio existente 1 1,00
Total partida 21.19 ..... 1,00 3.257,56 3.257,56
Total 21 VENTILACION ....ccoiiiieiieieeeeeeseeseeecdbeee e e o 94.603,89
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22

221
diE20MLO60

222
diE26FDC140

22.3
diE26FDC130

224
diE26FDC120

225
diE26FDC100

22.6
diE20VCO010

22.7
diE20VC140

22.8
diE26FDQO050

229
diE26FEAQ030

ud

ud

ud

ud

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"

Tuberia de alimentacién de polietileno, s/{UNE-EN-12201, de 63 mm. (2 1/2") de didmetro
nominal, de alta densidad y para 1,6 MPa de presién maxima, que enlaza la llave de paso del
inmueble con la bateria de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales,
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

67,00
16,00
27,00

PR R

Total partida 22.

67,00
16,00
27,00

TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2"

Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalacién
de agua, incluso p.p. de uniones, soportacién, accesorios, plataformas méviles, mano de obra,
prueba hidraulica. con imprimacién en minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

1 27,50
4,75
3,00
16,45
1,80
4,50

N WPk PP

Total partida 22.

27,50
4,75
3,00

16,45
1,80

13,50

TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"

Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas moéviles, mano de obra,
prueba hidraulica. con imprimacién en minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

10

Total partida 22.3

10,00

TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"

Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacién
de agua, incluso p.p. de uniones, soportacién, accesorios, plataformas méviles, mano de obra,
prueba hidraulica. con imprimacién en minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

27

Total partida 22.4

27,00

TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1"

Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 1" (DN-25), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas moviles, mano de obra,
prueba hidraulica. con imprimacién en minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

6

Total partida 22.5

6,00

VALVULAS DE COMPUERTA DN50 mm.

Suministro y colocacién de vélvula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diametro, de
latén, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

6
Total partida 22.6

6,00

VALVULAS DE COMPUERTA DN 40 mm.

Suministro y montaje de valvula de compuerta de laton de 1 1/2", presién 16 bar, temperatua
maxima de 110C. Incluido p/p accerios y material para su total instalacién y funcionamiento.
Acorde al DB HS4 y RITE.

8
Total partida 22.7

8,00

CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR

Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta
por armario horizontal de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de
acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvula de 1", latiguillo de alimentacion,
manoémetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machén roscado, devanadera
circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de didmetro y 20 m de longitud, incluido
extintor minimo de eficacia 21A-113B y pulsador de alarma. Totalmente instalada y
funcionando. Acorde al Reglamento contra incendios, S| 4 y normas UNE EN 671-1

6

6,00

Total partida 22.8

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4y
normas UNE en vigor.

8,00

110,00

67,00

10,00

27,00

6,00

6,00

8,00

6,00

18,06

21,77

19,44

17,41

15,20

148,44

68,77

304,55

1.986,60

1.458,59

194,40

470,07

91,20

890,64

550,16

1.827,30
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22.10
diE26FBE020

22.11
diE26FCL010

22.12
diE26FCL030

22.13
diE26FJ140

22.14
diE26FBF010

22.15
diE20VRO70

ud

ud

ud

ud

ud

Total partida 22.9

PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE

Pulsador de alarma identificable provisto de médulo direccionable, microrruptor, del de alarma
y autochequeo, sistema de comprobacién con llave de rearme, ldmina calibrada para que se
enclave y no rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado segin Norma. Medida
la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

8

8,00

Total partida 22.10 ....

CABLEADO 2x1,5 mm2.

Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 “Libre de Hal6égenos",
resistente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado
con una cinta de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN
50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de halégenos, incluso p.p. de cajas de derivacion,
fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios.

285
Total partida 22.11 ....

285,00

CONEXION CON CENTRAL EXISTENTE

Conexién con central existente compuesta por par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2
"Libre de Halédgenos", resistente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del
incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN
50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de halégenos, incluso p.p. de
cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio material, accesorios, levanto de techos y
ayudas de albafiileria.

1
Total partida 22.12 ....

1,00

SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.

Sefializacién de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibicién, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de
dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.

75

Total partida 22.13 ....

75,00

SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR

Sirena electrénica bitonal, con indicacién 6ptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso
interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en vigor.

6
Total partida 22.14 ....

6,00

VALVULA RETENCION DE 2 1/2" 63 mm.

Suministro y colocacién de vélvula de retencién, de 2 1/2" (63 mm.) de diametro, de laton
fundido; colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.

1
Total partida 22.15 ....

1,00

Total 22 PROTECCION CONTRA INCENDIOS .....

8,00

8,00

285,00

1,00

75,00

6,00

34,89

62,89

3,91

390,01

3,21

196,44

279,12

503,12

1.114,35

390,01

240,75

1.178,64

40,12

11.215,07
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23 URBANIZACION
23.1 m DESMONTAJE DE VALLA
diu01C020 Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camién, sin incluir
el transporte, con aprovechamiento de elementos de sujecién y accesorios, limpieza, y p.p. de
medios auxiliares.
Levantado de valla simple torsion 1 128,40 128,40
Total partida 23.1 128,40 2,14 274,78
23.2 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO ZAHORRA
diEO2SACO010 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecanicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor
normal, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios
auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo. Segin CTE-DB-SE-C.
Total partida 23.2 355,80 13,71 4.878,02
23.3 m3 FORMACION TERRAP.CIMI.OBRA
diU02ET010 Formacion de terraplén (cimiento y ndcleo), por medios mecanicos, con suelos tolerables o
adecuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales y
compactacién segun Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Total partida 23.3 235,14 2,18 512,61
23.4 m3 TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA
diU02H050 Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavacion, incluso descarga y
extendido mecénico en su caso, medido sobre perfil.
Total partida 23.4 355,80 1,50 533,70
23.5 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
diEO2CMO030 Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecéanicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccién de tierras fuera de la excavacion,
sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Pista deportiva 1 516,46 0,40 206,58
Juegos 1 373,06 0,40 149,22
Total partida 23.5 355,80 2,98 1.060,28
23.6 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE
diEO2SA010 Relleno extendido y apisonado mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo; y
compactacién en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor maximo mediante equipo mecénico
formado por rodillo vibrante tdndem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segiin UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo
de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los mismos.
Pista deportiva 1 516,46 0,40 206,58
Juegos 1 373,06 0,40 149,22
Total partida 23.6 355,80 12,06 4.290,95
23.7 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA #15x15x6+ECH.15
diEO4SA050 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon HA-25 N/mm2, Tmax.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocaciéon y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, i/fencachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor,
extendido y compactado con pison.
Pista deportiva 1 516,46 516,46
Juegos 1 373,06 373,06
Total partida 23.7 889,52 21,08 18.751,08
23.8 m JUNTA RETRACCION SOLERA
diE04SJ010 Junta de retraccion de solera con profundidad 1/3 del espesor de la solera, incluso sellante.
Pista deportiva 4 18,00 72,00
8 10,00 80,00
Total partida 23.8 152,00 6,70 1.018,40
23.9 m2 LAMINA PLASTICO
#diE02G010 Suministro y colocacién de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 90 gr/m2 y <48
mm. de apertura en ensayo de perforacion dindmica, extendido sobre el terreno con solapes
de 10 cm., para posterior relleno con tierras
1 516,46 516,46
Total partida 23.9 516,46 0,33 170,43
23.10 m  FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
diEO7WP020 Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco
de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5,
i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
Acceso junto a pista 5 2,80 14,00
Total partida 23.10 .... 14,00 14,67 205,38
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Subtotal

Medicion

Precio

Importe

23.11
diE28VP040

23.12
diE28VM020

23.13
diE28VM030

23.14
diEO3M010

23.15
ASA012

23.16
diEO3ALRFO050

23.17
diEO3OEP170

23.18
diEO3ENHO090

m2

ud

ud

ud

ud

ud

PINTURA SUELOS PISTAS DEPORTIVAS

Pintura acrilica al agua para pintado de suelos de pistas deportivas, color rojo, blanco o verde;
acabado liso 0 semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimacioén fijadora y limpieza.

Pista deportiva 1 182,85

182,85

Total partida 23.11 ....

MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.

Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a
elegir, de campo de baloncesto de 15x28 m., segin normas de la Federacién Espafiola.

1
Total partida 23.12 ....

1,00

MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m.

Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a
elegir, de campo de voleibol de 9x18 m., seglin normas de la Federacién Espafiola.

Total partida 23.13 ....

ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima
de 50 metros, para la evacuaciéon de aguas residuales y/o pluviales a la red general del
municipio, con una pendiente minima del 2%, para la evacuaciéon de aguas residuales y/o
pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 315
mm de didmetro exterior, con junta elastica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberia, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso demoliciéon y levantado del firme existente y posterior reposicién con
hormigén en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavacion previa de la zanja, el posterior
relleno principal de la misma ni su conexién con la red general de saneamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

Total partida 23.14 ....

ARQUETA PREFABRICADA DECANTADORA PARA DRENAJE

Arqueta decantadora enterrada, de PVC, con un cuerpo de @ 250 mm, tres entradas (dos de @
110 mm y una de @ 160 mm) y una salida de @ 160 mm, sobre solera de hormigén en masa
HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con tapa prefabricada de PVC y cierre hermético al paso
de los olores mefiticos; previa excavaciéon con medios mecanicos y posterior relleno del
trasdds con material granular.

Incluye: Replanteo. Excavaciéon con medios mecanicos. Eliminacién de las tierras sueltas del
fondo de la excavacion. Vertido y compactacién del hormigén en formacién de solera.
Colocacién de la arqueta prefabricada. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Colocacién de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdés. Comprobacion de su correcto
funcionamiento. Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion gréafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Total partida 23.15 ....

ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm. TF

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de
fundicion sobre cerco PNL 50.50.5, seguin ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Total partida 23.16 ....

TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un didmetro 200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

2,75
10,80
4,00
2,40
2,60
1,00

P RPRRPRRPRRPR

Total partida 23.17 ....

2,75
10,80
4,00
2,40
2,60
1,00

CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.

Canaleta de drenaje superficial de hormigon polimero con rejilla de fundicion ddctil de clase
C250 y bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de
ancho. Seccién transversal en V: maximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos,
sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado,
nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

1 5,65
1 5,25

5,65
5,25

182,85

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

23,55

7,60

400,12

246,80

3.160,34

234,71

168,99

23,88

(Contintia...)

1.389,66

400,12

246,80

3.160,34

938,84

675,96

562,37
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23.18 M  CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND. (Continuacion...
2 18,50 37,00
Total partida 23.18 .... 47,90 51,95 2.488,41
23.19 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO C/RELLENO
diEO2ES020 Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta por medios
manuales, con extraccién de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las
tierras procedentes de la excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segln
CTE-DB-HS y NTE-ADZ.
1 23,55 0,40 0,40 3,77
4 0,60 0,60 0,50 0,72
Total partida 23.19 .... 4,49 52,32 234,92
23.20 m3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.
diE02SZ040 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con con plancha
vibrante, considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.
Total partida 23.20 .... 4,49 27,91 125,32
23.21 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm
diEO4SE050 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y
compactado con pisén.
Pista deportiva 1 516,46 516,46
Juegos 1 373,06 373,06
Total partida 23.21 .... 889,52 5,13 4.563,24
23.22 m2 PAV. BICAPA EPDM+CAUCHO RECIC.20 mm.VERDE EXT
diE28PFE130 Pavimento deportivo in-situ bicapa de EPDM + Caucho reciclado, compuesto por una primera
capa de regularizacion mediante aplicacién de imprimacién y posterior pavimentado con
caucho SBR negro de granulometria variable, mezclado con resinas de poliuretano con un
grosor medio de 10mm; y una segunda capa de caucho EPDM de color verde con
granulometria de 1,3mm, mezclado con resinas de poliuretano de un espesor de 10mm. Todo
ello aplicado mediante maquina entendedora.
pista 1 182,85 182,85
Total partida 23.22 .... 182,85 70,57 12.903,72
23.23 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
diE11CS010 Hormigén Impreso con aporte de hormigdén con un espesor maximo de 12cm y fibra de
polipropileno. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos
mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retraccién con disco de
diamante y sellado con la masilla elastica, sINTE-RSC, medido en superficie realmente
ejecutada.
Pista deportiva 1 516,46 516,46
Juegos 1 373,06 373,06
Escalera de acceso junto a pista 1 4,20 4,20
-1 182,85 -182,85
Total partida 23.23 .... 710,87 21,53 15.305,03
23.24 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.
diU06A010 Suministro y colocacién manual mediante (til de seguridad de bordillo prefabricado de
hormigén, en recta o curva, de 20 x 30 cm, para delimitacién de isletas, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera o refuerzo.
1 8,00 8,00
2 6,00 12,00
1 39,00 39,00
1 3,00 3,00
1 17,50 17,50
1 24,50 24,50
1 31,50 31,50
Total partida 23.24 .... 135,50 11,93 1.616,52
23.25 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MAQ.
diEO2RW020 Explanacion, refino y nivelacion de terrenos, por medios mecénicos, en terrenos limpiados
superficialmente con maquinas, con p.p. de medios auxiliares.
Talud perimetral 1 176,16 176,16
Total partida 23.25 .... 176,16 0,41 72,23
23.26 m3 TIERRAS VEGETALES CRIBADA
diU14A160 Suministro y extensién a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de
excavacion de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes
del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), asi
como libres también de residuos vegetales (gramas, raices, etc.) no arcillosas, drenantes,
cribadas y suministradas a granel, incorporadas al terreno.
Talud perimetral 1 176,16 176,16
Total partida 23.26 .... 176,16 19,37 3.412,22
23.27 ud LAVANDULA SSP. 0.10-0.20 M CONTENEDOR
diu141020 Suministro y plantacion de Lavandula ssp. de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.
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250 250,00
Total partida 23.27 .... 250,00 3,55 887,50
23.28 ud MENTHA PULEGIUM DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR
diu141040 Suministro y plantacién de Mentha pulegium de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.
210 210,00
Total partida 23.28 .... 210,00 2,94 617,40
23.29 ud PRUNUS LAUROCERASUS DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR
diU14H610 Suministro y plantacién de Prunus laurocerasus de 0.80-1.25 m de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.
10 10,00
Total partida 23.29 .... 10,00 27,10 271,00
23.30 ud HEDERA HELIX DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR
diu14J070 Suministro y plantacién de Hedera helix de 0.20-0.40 m de altura, (minimo tres ramas), incluso
apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.
40 40,00
Total partida 23.30 .... 40,00 6,90 276,00
23.31 ud LAURUS NOBILIS DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR
diu14H400 Suministro y plantacién de Laurus nobilis de 0.80-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.
15 15,00
Total partida 23.31 .... 15,00 30,49 457,35
23.32 m TUB.POL.ALT.DENS.@25mm,6at.
diU10APA020 Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de @ 25 mm exterior y 6
atmésferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada
(franja violeta)
110 110,00
Total partida 23.32 .... 110,00 1,13 124,30
23.33 m TUB.POL.BAJ.DENS.D=16mm, 6at
#diU10APB009 Suministro e instalacién de tuberia de polietileno de baja densidad de 16mm de g exterior y 6
atmosferas de presion de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.
10 10,00
Total partida 23.33 .... 10,00 0,91 9,10
23.34 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.75 M
diU10DF180 Suministro e instalacién de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 I/h,
descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presion.Distancia entre goteros 0.75 m.
190 190,00
Total partida 23.34 .... 190,00 1,02 193,80
23.35 ud ELECTROVALVULA @ 1"
diU10DEO10 Suministro e instalacién de electrovalvula de 1" g, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide
24 V, en C.A., apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presion
maxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
4 4,00
Total partida 23.35 .... 4,00 47,95 191,80
23.36 ud REGULADOR DE PRESION
diU10DE050 Suministro e instalaciéon de regulador de presién de 1" didmetro, de laton estampado, incluso
manoémetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexion.
4 4,00
Total partida 23.36 .... 4,00 85,83 343,32
23.37 ud CONECTOR ESTANCO
diU10DE060 Suministro e instalacion de conector estanco para unién de cables de 2,5 -3 3 mm
8 8,00
Total partida 23.37 .... 8,00 0,46 3,68
23.38 m CABLE CONTROL 2X2,5 mm2
diU10DEO70 Suministro e instalacion de cable anthumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexible, incluso
conectores estancos.
110 110,00
Total partida 23.38 .... 110,00 1,43 157,30
23.39 ud CONTADOR IMPULSOS DE 60 mm
diu10DC010 suministro e instalacién de contador con emisor de impulsos de 60 mm, incluso accesorios de
conexion.
1 1,00
Total partida 23.39 .... 1,00 543,84 543,84
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23.40
diu10DV270

23.41
diU10DF010

23.42

diU13KA060

23.43
diE02SZ020

23.44
diu13BZ020

23.45
diE17V110

23.46
diEL7XT270

23.47
diE17XT380

23.48

#dIE17XT391

23.49
diE1I8ECC130

ud

ud

m3

ud

ud

VALVULA ESFERA BRONCE @=1"

Suministro y colocacion de valvula de esfera de bronce de g=1" roscada e instalada.
4

Total partida 23.40 ....

4,00

FILTRO MALLA EN Y DE 1" METAL

Suministro e instalacion de filtro cazapiedras en Y de 1" g, de metal, incluso p.p. accesorios
conexiéon y manémetros. PN 10.
4
Total partida 23.41 ....

4,00

CAN. SUBTERRANEA, ZONA TERRIZA, A MAQUINA

Canalizacion subterranea situada en zona terriza, segin N.E.C., incluso movimiento de tierras
con zanja excavada a maquina, dos tubos corrugados de PE de g 110 mm, relleno de
hormigén HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, y relleno posterior segin PCTG, cinta avisadora de plastico con la inscripcién
de "Alumbrado publico”, incluso el transporte y canon de RCD a vertedero, completamente
terminada.

1 120,00 0,40 0,60
Total partida 23.42 ....

28,80

RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.

Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con
pisén compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras,
incluso transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

1 120,00 0,40 0,60
Total partida 23.43 ....

28,80

ARQ.PREF.POLIPROP. 45x45x60 cm.

Arqueta prefabricada polipropileno de 45x45x60 c¢m., incluso marco y tapa de fundicién clase
B-125 de 50x50 cm. Colocada sobre capa de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

15
Total partida 23.44 ....

15,00

Picadecobre2m

Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de
diametro. Alma de acero al cabono y revestimiento de cobre electrolitico con espesor medio
minimo de 300 micras, quedando conectada con la red de tierra general mediante soldadura
aluminotérmica.

2

Total partida 23.45 ....

2,00

Tubo rigido PVC M32

Suministro y montaje tubo rigido de PVC de 32 mm con unién enchufable mediante manguito.
Resistencia a la compresiéon: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura
minima y maxima de utilizacién: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la
llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.. Se
incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida
metdlica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rigido de 32
mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

110
Total partida 23.46 ....

110,00

Canalizacion polietileno 160 mm

Instalacion y montaje de tubo corrugado de polietileno de 160 mm para su alojamiento en el
interior de galeria registrable, incluido pequefio material y pp sistema de fijacion.
245
Total partida 23.47 ....

245,00

Canalizacion enterrada polietileno 110 mm sin cable

Canalizacién para alumbrado publico enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por
profundidad), formada por tubo de P.E.R. de D=110 mm en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, incluso excavacion y relleno con 5 cm de arena de rio y resto con
materiales sobrantes, incluso suministro, montaje, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavacion, sin incluir el cable, medida la longitud ejecutada en
obra. Incluso p.p de pequefio material y maquianria. Costes directos complementarios.

210
Total partida 23.48 ....

210,00

COLUM. 3,5 m+LUMINARIA LED 58 W.

Suministro y montaje de columna recta galvanizada y pintada de 3,5 m. de altura, con luminaria
fabricada en aluminio inyectado, con 6ptica vial y un FSH <1%. LED de 58 W y flujo de salida
de 7877 lumenes, color blanco neutro y equipo electrénico incorporado. Grado de proteccion
IP66, IKO6 y clase de aislamiento I. Se incluye accesorios, conexionado y anclaje sobre
cimentacién, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

7
Total partida 23.49 ....

7,00

4,00

4,00

28,80

28,80

15,00

2,00

110,00

245,00

210,00

7,00

11,69

70,05

11,60

19,55

135,74

32,36

5,69

7,91

12,77

583,20

46,76

280,20

334,08

563,04

2.036,10

64,72

625,90

1.937,95

2.681,70

4.082,40
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23.50
diU13KB040

23.51
diU13KB020

23.52
diEL7CX060

23.53
diE17CX050

23.54
diE27SS010

23.55
diE27SS030

23.56
diE27SS040

23.57
diU15AH230

ud

ud

ud

ud

m2

ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ACERA

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado segin AE. 14.3 con tapa de fundicién en
aceras pavimentadas con trasporte e instalacion, i/ transporte y canon de RCD a vertedero.

Total partida 23.50 ....

ARQUETA ACERA EXISTENTE

Arqueta de paso, derivaciéon o toma de tierra, segin N.E.C., incluso movimiento de tierras y
tapa de fundicién, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado
y reposiciéon total de la acera, incluso transporte y canon de RCD a gestor autorizado,
completamente terminada.

Total partida 23.51 ....

Linea 2x6 mm2 alumbrado exterior

Suministro y montaje de linea eléctrica 2x6 mm2, en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,
para alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura méxima de servicio de 90 °C.
No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos
EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emisién de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego
Ccal,slb,dl,al segin norma EN 13501-6). Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. Instalacién en montaje subterrdneo con tubo corrugado de polietileno de
63 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no
incluida en el precio. Instalaciéon de cinta de sefializacion,incluso connexién de cables, con
parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada.

235
Total partida 23.52 ....

235,00

Conductor aislado 16 mm2 RZ1 alumbrado

Suministro y montaje de conductor aislado 16 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,
para alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C.
No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos
EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emisién de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego
Ccal,slb,dl,al segln norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). Todo ello completo e instalado seglin se especifica en planos y pliego
de condiciones, conforme a la normativa vigente.

235
Total partida 23.53 ....

235,00

MARCADO PLAZA GARAJE

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm.,
illimpieza de superficies, neutralizacion, replanteo y encintado.

11,25
10,50
31,20
5,00
23,50
23,50
8,00
12,00
5,00
5,00

BArrrPrrPRrPRRPR

Total partida 23.54 ....

11,25
10,50
31,20
5,00
23,50
23,50
8,00
12,00
5,00
235,00

FLECHAS INDICADORAS DIREC.GARAJE

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas indicadores
del sentido de circulacion.

14
Total partida 23.55 ....

14,00

ROTULACION NUMERO PLAZA GARAJE

Rotulaciéon de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm.,
illimpieza de superficies, neutralizacion, replanteo y encintado.

60
Total partida 23.56 ....

60,00

SIMBOLOS PINTURA CONVENCIONAL

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas
transversales de detencién, etc., realmente pintado con pintura convencional, incluso
premarcaje.

Plaza Mv 2 1,50 2,00
Total partida 23.57 ....

6,00

7,00

6,00

235,00

235,00

364,95

14,00

60,00

6,00

117,69

107,43

8,46

4,54

1,83

10,17

2,52

10,55

823,83

644,58

1.988,10

1.066,90

667,86

142,38

151,20

63,30
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23.58
IEBO10

ud

ESTACION DE RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS.

Estacion de recarga de vehiculos eléctricos para modo de carga 3 compuesta por caja de
recarga de vehiculo eléctrico, metalica, con grados de proteccion IP54 e IK10, de 480x166x350
mm, para alimentacion trifasica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, de 2,3 kW de potencia, con una
toma Schuko de 16 A monofasica y una toma tipo 2 de 32 A trifésica, segin IEC 62196. Incluso
elementos de fijacién, regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo.
Colocacion de la estacion de recarga de vehiculos eléctricos. Conexionado.

Total partida 23.58 ..... 2,00

Total 23 URBANIZACION .......coocoiiiiiiiicecceee e

3.706,11

7.412,22

109.480,94

DOCUMENTO DE PRESUPUESTO

75 de 316



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 18 AULAS DE PRIMARIA + BIBLIOTECA + 2 AULAS DE DESDOBLE + 2 AULAS DE
PEQUENO GRUPO + PISTA POLIDEPORTIVA EN EL C.E.I.P. MARUJA MALLO DE MOSTOLES

n° Unidades de obra Uds. | Largo | Ancho | Alto Subtotal Medicién Precio Importe
24 SEGURIDAD Y SALUD
24.1 m2 CASETA MODULOS 6-12m
diS03C320 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracion entre 6
y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de
panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento comprendiendo distribucion interior, instalaciones y
aparatos sanitarios, incluso preparacion del terreno, cimentacioén, soportes de hormigon H-20
armado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes,
colocacién y desmontaje segln la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero éptimo
de utilizaciones.
Comedor 20 20,00
Vestuarios 10 10,00
Aseos 10 10,00
Almacén 20 20,00
Oficina 10 10,00
Total partida 24.1 70,00 88,42 6.189,40
24.2 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
diS03D010 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras,
secamanos automatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso
desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones y medida la superficie Gtil de local amueblado.
1 20,00 20,00
Total partida 24.2 20,00 9,59 191,80
243 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
diS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con
llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segin la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la
superficie Gtil de local amueblado.
1 20,00 20,00
Total partida 24.3 20,00 20,91 418,20
24.4 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
diS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos,
microondas y depdsito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la
superficie Gtil de local amueblado.
1 20,00 20,00
Total partida 24.4 20,00 7,93 158,60
245 ud CUADRO ELECTRICO
diS02G040 Suministro ,instalaciéon y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo
para alojamiento de aparamenta.
1 1,00
Total partida 24.5 1,00 96,79 96,79
24.6 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
diS02G010 Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en
cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
2 2,00
Total partida 24.6 2,00 276,24 552,48
24.7 ud DIFERENCIAL 300 mA
diS02G020 Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300
Ma.
2 2,00
Total partida 24.7 2,00 19,91 39,82
24.8 ud DIFERENCIAL 30 mA
diS02G030 Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.
2 2,00
Total partida 24.8 2,00 19,91 39,82
24.9 ud PORTATIL LUMINOSO
diS02G060 Suministro e instalacion de lampara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.
6 6,00
Total partida 24.9 6,00 11,78 70,68
24.10 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
diS02A260 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal.
Tamafio 700x1000 mm. Vaélido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocacién.
15 15,00
Total partida 24.10 ..... 15,00 11,19 167,85
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24.11 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
diS02A120 Suministro y colocacién de sefial de seguridad metdlica tipo prohibicién de 45x33 cm con
soporte metdlico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de
desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
15 15,00
Total partida 24.11 .... 15,00 12,47 187,05
24.12 ud SENAL PELIGRO 0,90 m
diS02A020 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con tripode de acero
galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el
ndmero 6ptimo de utilizaciones.
15 15,00
Total partida 24.12 .... 15,00 12,12 181,80
24.13 ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45
diS02A080 Suministro y colocacién de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,45 m sobre
soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado
segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.
15 15,00
Total partida 24.13 .... 15,00 26,43 396,45
24.14 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
diS02A200 Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las
especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
50 50,00
Total partida 24.14 .... 50,00 6,28 314,00
24.15 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
diS02A270 Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccién obligatoria, tipo paleta. (amortizable
en dos usos). s/R.D. 485/97.
10 10,00
Total partida 24.15 .... 10,00 5,45 54,50
24.16 m CORDON DE BALIZAMIENTO
diS02A240 Suministro y colocacion de cordén de balizamiento reflectante sobre soporte de acero
galvanizado de didmetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA,
valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
1 252,00 252,00
Total partida 24.16 .... 252,00 2,64 665,28
24.17 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
diS01A010 Casco de seguridad homologado.
50 50,00
Total partida 24.17 .... 50,00 5,05 252,50
24.18 ud MONO DE TRABAJO
diS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
50 50,00
Total partida 24.18 .... 50,00 21,42 1.071,00
24.19 ud IMPERMEABLE
diS01A040 Impermeable 3/4 de pléstico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
50 50,00
Total partida 24.19 .... 50,00 11,21 560,50
24.20 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
diS01A060 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén para trabajos de soldadura. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
Total partida 24.20 .... 8,00 24,75 198,00
24.21 ud MANDIL SOLDADURA
diS01A070 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecién a cuello y cintura a través
de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
Total partida 24.21 .... 8,00 16,87 134,96
24.22 ud CHALECO REFLECTANTE
diS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela
reflectante, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
40 40,00
Total partida 24.22 .... 40,00 14,00 560,00
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24.23 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
diS01A120 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
50 50,00
Total partida 24.23 .... 50,00 13,89 694,50
24.24 ud PANTALLA DE SEGURIDAD
diS01B060 Pantalla de seguridad para la proteccién contra la proyeccion de particulas, homologada.
15 15,00
Total partida 24.24 .... 15,00 10,10 151,50
24.25 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
diS01B010 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacién y penetraciéon por objeto
candente, antiinflamable, homologada
15 15,00
Total partida 24.25 .... 15,00 8,18 122,70
24.26 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
diS01B020 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y
penetracion por objeto candente, antiinflamable, homologada.
15 15,00
Total partida 24.26 .... 15,00 24,28 364,20
24.27 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS
diS01C010 Mascarilla respiratoria con dos vélvulas, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros
intercambiables para humos de soldadura, homologada.
15 15,00
Total partida 24.27 .... 15,00 16,89 253,35
24.28 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
diS01C050 Mascarilla respiratoria con dos vélvulas, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros
intercambiables para pintura, homologada.
15 15,00
Total partida 24.28 .... 15,00 26,13 391,95
24.29 ud MASCARILLA CELULOSA
diS01C070 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
30 30,00
Total partida 24.29 .... 30,00 2,26 67,80
24.30 ud GAFASVINILO VISOR POLICARB.
diS01D020 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque
y camara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos,
homologadas.
30 30,00
Total partida 24.30 .... 30,00 12,38 371,40
24.31 ud OREJERAS ANTIRUIDO
diSO1E010 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables,
homologado.
30 30,00
Total partida 24.31 .... 30,00 12,36 370,80
24.32 ud CINTURON SEG.CAIDA
diS01F010 Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero
estampado con resistencia a la traccién superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de
acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosqueton de acero estampado, homologado.
30 30,00
Total partida 24.32 .... 30,00 38,60 1.158,00
24.33 ud CINTURON ANTIVIBRATORIO
diS01F060 Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccién de los rifiones, homologado.
15 15,00
Total partida 24.33 .... 15,00 21,90 328,50
24.34 m CUERDA GUIA ANTICAIDA
diS01F080 Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de diametro montada
sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, valorado en funcién del
namero 6ptimo de utilizaciones, homologada.
1 150,00 150,00
Total partida 24.34 .... 150,00 2,53 379,50
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24.35 m CUERDA SEG.POLIAMIDA <50 m
diS01F090 Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de didmetro hasta 50 m de longitud, incluso
anclaje formado por redondo normal de acero de diametro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y
valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones, homologada.
1 150,00 150,00
Total partida 24.35 .... 150,00 15,30 2.295,00
24.36 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
diS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30 30,00
Total partida 24.36 .... 30,00 2,33 69,90
24.37 ud PAR GUANTES SERRAJE FORRADOS
diS01G070 Par de guantes de proteccién contra el frio fabricados en serraje y forrados con muletén
afelpado, homologados.
30 30,00
Total partida 24.37 .... 30,00 4,20 126,00
24.38 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
diS01G010 Par de guantes de proteccién para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en
nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
30 30,00
Total partida 24.38 .... 30,00 5,03 150,90
24.39 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
diS01A140 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensién (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30 30,00
Total partida 24.39 .... 30,00 13,17 395,10
24.40 ud PAR DE BOTAS GOMA
diS01H010 Par de botas de proteccién para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de
deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodén y piso antideslizante,
homologadas.
30 30,00
Total partida 24.40 .... 30,00 14,70 441,00
24.41 ud PAR POLAINAS SOLDADURA
diS01H150 Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujecién por
debajo del calzado, homologadas.
4 4,00
Total partida 24.41 .... 4,00 7,26 29,04
24.42 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
dis02D120 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes
metdlicos y tres tablones horizontales, incluso colocacién y desmontaje segln la normativa
vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
1 500,00 500,00
Total partida 24.42 .... 500,00 9,36 4.680,00
24.43 m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
diS02D130 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo “"sargento" con
soportes metdlicos y tres tablones horizontales, incluso colocacién y desmontaje segin la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
1 150,00 150,00
Total partida 24.43 .... 150,00 13,30 1.995,00
24.44 m2 PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD.
diS02D090 Proteccién de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones varias, incluso
confeccion del tablero, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en
funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
1 150,00 150,00
Total partida 24.44 ... 150,00 11,24 1.686,00
24.45 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
dis02D180 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de
altura, tipo stopper, i/colocacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
1 500,00 500,00
Total partida 24.45 .... 500,00 2,15 1.075,00
24.46 m PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 12
diS02D020 Proteccion de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca
colocada en primera puesta, incluso p.p. de pescante metélico, anclajes de red y pescantes,
cuerdas de sujecion y desmontaje segin O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en funcién del
nimero éptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perimetro del
forjado en la base del pescante.
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1 500,00 500,00
Total partida 24.46 .... 500,00 26,80 13.400,00
24.47 m2 PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.
diS02D070 Colocacién y desmontaje de protecciéon de hueco de patio o huecos horizontales en general
con red de seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujecion de red y de
cable, segiin OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida.
1 200,00 200,00
Total partida 24.47 .... 200,00 4,50 900,00
24.48 m2 PROTECC.ANDAMIAJE MALLA PLAST
diS02C080 Proteccion de andamiaje contra caida de escombros y polvo a la via publica con malla tupida
de tejido plastico de primera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujeciéon y desmontaje,
valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie protegida.
1 600,00 600,00
Total partida 24.48 .... 600,00 4,46 2.676,00
24.49 ud TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO
diS02C090 Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubricién de contenedor, i/p.p.
de sujecion, colocacion y desmontaje.
4 4,00
Total partida 24.49 .... 4,00 50,57 202,28
24.50 m BAJANTE DE ESCOMBROS
diS02C010 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion, puntales de
acodalamiento, montaje y desmontaje, segln la normativa vigente, valorado en funcién del
nimero 6ptimo de utilizaciones.
4 9,00 36,00
Total partida 24.50 .... 36,00 28,59 1.029,24
24.51 m  VALLA METALICA
diS02B010 Valla metélica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos
auténomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segin
la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del
nimero 6ptimo de utilizaciones.
1 600,00 600,00
Total partida 24.51 .... 600,00 1,58 948,00
24.52 m2 CERRAM.PROV.PANELES CHAPA
diS02B040 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metalicos y
paneles de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de
cimentacién, ayudas de albafiileria y desmontaje, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
1 800,00 800,00
Total partida 24.52 .... 800,00 7,55 6.040,00
24.53 m. LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
diS01SG020 Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaida, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijacién de
mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.
1 180,00 180,00
Total partida 24.53 .... 180,00 13,88 2.498,40
24.54 m. LINEA VERTICAL SOBRE CABLE.
diS01SG030 Linea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaidas,
i/p.p. de soportes extremos, guias intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje y
desmontaje.
1 10,00 10,00
Total partida 24.54 .... 10,00 20,83 208,30
24.55 ud EXTINTOR CO25KG
diS02F050 Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, segin Norma UNE. Equipo con certificacion
AENOR.
5 5,00
Total partida 24.55 .... 5,00 76,57 382,85
24.56 ud MATERIAL SANITARIO
diSO3E030 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
4 4,00
Total partida 24.56 .... 4,00 186,69 746,76
24.57 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
diSO3E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
30 30,00
Total partida 24.57 .... 30,00 65,96 1.978,80
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24.58 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD
diSO3E070 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicion de
protecciones (Oficial 2a. y peon)
120 120,00
Total partida 24.58 ..... 120,00 29,82 3.578,40
Total 24 SEGURIDAD Y SALUD .....cccoovvveennienenceeeeeeenens e o 64.687,65
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25 GESTION DE RESIDUOS
25.1 ud CARACTERIZACION F-Q RESIDUOS
diGO1A010 Toma de muestras y andlisis de caracterizacion fisico-quimica de residuos por organismo de
control autorizado para su posterior gestion, incluso informe posterior.
Total partida 25.1 2,00 2.027,73 4.055,46
25.2 M3 CLASIFICACION DE RESIDUOS TIERRAS
diGO1A0101b Clasificacién a pie de obra de residuos procedentes de tierras de excavacion de procedencia
antrépica seglin normativa vigente, con medios manuales
10% de las tierras 0,1 4.886,52 488,65
Total partida 25.2 488,65 7,37 3.601,35
25.3 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA<20 km CARGA MECANICA
diG02A100 Carga y transporte de tierras a vertedero o cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien
por Industria) por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la
comunidad auténoma correspondiente), situada a una distancia de hasta 20 km, con cami6n
basculante cargado a maquina, carga y parte proporcional de medios auxiliares. Sin incluir
canon.
Total partida 25.3 4.886,52 10,17 49.695,91
25.4 m3 CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS
diG02B030 Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado (por la Consejeria de Medio
Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente). Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.
Desbroce 1,3 448,00 582,40
Excavaciéon 1,3 1.257,36 1.634,57
Pozos 1,3 1.697,70 2.207,01
Urbanizacion 1,3 355,80 462,54
Total partida 25.4 4.886,52 5,10 24.921,25
25.5 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
diGO3A010 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones segin
normativa vigente, con medios manuales. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
asfalto 1 7,08 7,08
madera 1 33,88 33,88
metales 1 8,60 8,60
papel 1 4,39 4,39
plastico 1 4,89 4,89
vidrio 1 1,36 1,36
yeso 1 8,00 8,00
arenay grava 1 582,40 582,40
hormigon 1 27,75 27,75
ceramicos 1 99,77 99,77
Total partida 25.5 778,12 18,04 14.037,28
25.6 t CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA PETREA<10 km
diGO3BA060 Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea al vertedero autorizado por
transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma
correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camién
basculante cargado a maquina, carga y parte proporcional de medios auxiliares.
arenay grava 1 582,40 582,40
hormigon 1 27,75 27,75
ceramicos 1 99,77 99,77
tierras (5%) 0,05 4.309,48 215,47
Total partida 25.6 925,39 9,33 8.633,89
25.7 m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO
diG03BB020 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion o construccién catalogados
como mixtos. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién
y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
arenay grava 1 582,40 582,40
hormigon 1 27,75 27,75
ceramicos 1 99,77 99,77
tierras (5%) 0,05 4.309,48 215,47
Total partida 25.7 925,39 20,89 19.331,40
25.8 Ud ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR YESOS 6 m3
diG03CB045bb Transporte de residuos inertes de yesos producidos en obras de construccion y/o demolicion,
con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
Total partida 25.8 2,00 175,85 351,70
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Subtotal

Medicion

Precio

Importe

259
diG03CB045bc

25.10
diG03CB045bd

25.11
diG03CB045b

25.12
diG03CB045

25.13
diG0O3CB075

25.14
diG0O3CB105

25.15
diGO3CA010

25.16
diG04A010

25.17
diG04A030

ud

ud

ud

ud

ud

ud

m3

kg

kg

ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR BITUMINOSOS 6 m3

Transporte de residuos inertes de fracciones de minerales (hormigén, ladrillos, azulejos,
ceramica y piedra) producidos en obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 6
m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demoliciéon
externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Incluso carga, servicio de
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

Total partida 25.9

ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR METALES 6 m3

Transporte de residuos inertes metélicos producidos en obras de construccién y/o demolicion,
con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.
Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

Total partida 25.10 ....

ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR VIDRIO 6 m3

Transporte de residuos inertes de vidrio producidos en obras de construccién y/o demolicion,
con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.
Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

Total partida 25.11 ....

ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLASTICOS 6 m3

Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccién y/o demolicion,
con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.
Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

Total partida 25.12 ....

ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3

Transporte de residuos inertes de papel y cartén producidos en obras de construccion y/o
demolicién, con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién
de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
canon.

Total partida 25.13 ....

ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccién y/o demolicion,
con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.
Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

Total partida 25.14 ....

CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km

Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos, cartones,
chatarras...) sobre camion medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peén
ordinario de ayuda, a una distancia <20 km, sin medidas de proteccion colectivas.

asfalto 1 7,08
madera 33,88
metales 8,60
papel 4,39
plastico 4,89
vidrio 1,36
yeso 8,00

PRRPPRPR

7,08
33,88
8,60
4,39
4,89
1,36
8,00

Total partida 25.15 ....

TRATAMIENTO RESTOS PINTURA

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la
Comunidad Auténoma correspondiente) de restos de pintura y pinturas caducadas,
almacenados en la instalacion en bidones de tapones de 220 | y paletizados, que deben
adquirirse la primera vez. El precio (por kg) incluye la etiquetacion por parte de peén del bidén
correspondiente. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicion.

Total partida 25.16 ....

TRATAMIENTO RESTOS DESENCOFRANTE

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la
Comunidad Auténoma correspondiente) de restos de desencofrante y desencofrantes
caducados, almacenados en la instalacion en bidones de tapones de 220 | y paletizados, que
deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetacion por parte de pedn del bidén correspondiente.
Seguln Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestion de
los residuos de construccién y demolicion.

Total partida 25.17 ....

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

6,00

68,20

66,66

66,66

240,38

179,02

179,02

240,38

179,02

179,02

9,38

30,72

30,13

480,76

358,04

179,02

240,38

179,02

1.074,12

639,72

2.047,80

2.008,47
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25.18
diG04A040

25.19
diG04A050

25.20
diG04A090

25.21
diG04A100

25.22
diG04B040

25.23
diG04B050

25.24
diG04B060

25.25
diG04B070

25.26
diG04B080

25.27
diG04B110

25.28
diG04B120

kg

kg

kg

kg

TRATAMIENTO DISOLVENTES HALOGENADOS

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la
Comunidad Auténoma correspondiente) de restos de disolventes halogenados y disolventes
halogenados caducados, almacenados en la instalacién en bidones de tapones de 220 | y
paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetacion por parte de peén del bidén
correspondiente. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicion.

Total partida 25.18 ....

TRATAMIENTO DISOLVENTES NO HALOGENADOS

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la
Comunidad Auténoma correspondiente) de restos de disolventes no halogenados y disolventes
no halogenados caducados, almacenados en la instalaciéon en bidones de tapones de 200 | y
paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetacion por parte de peén del bidén
correspondiente. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicion.

Total partida 25.19 ....

TRATAMIENTO ENVASES PLASTICOS CONTAMINADOS

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la
Comunidad Auténoma correspondiente) de envases de plastico vacios contaminados (ej. botes
de desencofrante, sellantes de silicona...) almacenados en la instalacién en bidones ballesta
de 220 |. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ la etiquetacion por parte de
pedn del bidon correspondiente. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Total partida 25.20 ....

TRATAMIENTO BOTES AEROSOLES

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la
Comunidad Auténoma correspondiente) de botes de aerosoles vacios almacenados en la
instalacion en bidones ballesta de 200 |. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/
etiquetacion por parte de peén del bidén correspondiente. Segin Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

Total partida 25.21 ....

TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS

Transporte de bidoén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construccién o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos,
considerando la carga y descarga de los bidones.

Total partida 25.22 ....

CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200
litros de capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u
otras sustancias peligrosas procedentes de la construccién o demolicion. El precio no incluye
el recipiente ni el transporte.

Total partida 25.23 ....

CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DESENCOFRANTE BIDON 200 L

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200
liros de capacidad con desencofrante y desencofrantes caducados, procedentes de la
construccién o demolicién. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

Total partida 25.24 ....

CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DISOLVENTE HALOG BIDON 200 L

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200
litros de capacidad con disolventes halogenados y disolventes halogenados caducados,
procedentes de la construccién o demolicién. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

Total partida 25.25 ....

CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DISOLVENTE NO HALOG BIDON 200 L

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200
litros de capacidad con disolventes no halogenados y disolventes no halogenados caducados,
procedentes de la construccién o demolicién. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

Total partida 25.26 ....

CANON VERT RESIDUO PELIGROSO PLASTICO/VIDRIO/CARTON BIDON 200 L

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200
litros de capacidad con vidrio, plastico y maderas que contienen sustancias peligrosas
procedentes de la construccién o demolicién. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

Total partida 25.27 ....

CANON VERT RESIDUO PELIGROSO ENVASES/AEROSOLES BIDON 200 L

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200
litros de capacidad con envases y aerosoles que contienen sustancias peligrosas procedentes
de la construccion o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

66,66

66,66

66,66

66,66

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

31,17

30,14

30,25

31,88

83,12

191,78

145,14

299,68

136,63

40,99

2.077,79

2.009,13

2.016,47

2.125,12

498,72

191,78

145,14

299,68

136,63

40,99
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Total partida 25.28 ..... 1,00 40,99 40,99
25.29 CANON VERT RESIDUO PELIGROSO OTROS RESIDUOS CONSTRUC BIDON 200 L
diG04B130 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200
litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construccion o demolicién. El
precio no incluye el recipiente ni el transporte.
Total partida 25.29 ..... 1,00 145,14 145,14
Total 25 GESTION DE RESIDUOS .......cccoooeevvveenec]oeneneeiec e 141.563,15
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Presupuesto de ejecucién material

1 ACTUACIONES PREVIAS
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3 SANEAMIENTO

4 CIMENTACION

5 ESTRUCTURA

6 CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA

7 CUBIERTAS

8 CARPINTERIA METALICA

9 VIDRIERIA

10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
11 CARPINTERIA DE MADERA

12 SOLADOS Y PAVIMENTOS

13 CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS
14 FALSOS TECHOS

15 CERRAJERIA

16 PINTURA

17 FONTANERIA

18 ELECTRICIDAD BAJA TENSION

19 INFRAESTRUCTURA DE RED

20 CALEFACCION

21 VENTILACION

22 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
23 URBANIZACION

24 SEGURIDAD Y SALUD

25 GESTION DE RESIDUOS

5.577,48
98.855,12
35.038,57
89.233,38

374.699,30
254.007,29
69.377,45
125.791,24
42.232,70
35.570,37
39.463,84
86.772,43
56.290,26
45.913,72
17.976,71
10.718,72
45.721,37
285.108,10
40.893,49
84.207,76
94.603,89
11.215,07
109.480,94
64.687,65
141.563,15

2.265.000,00

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL

EUROS.
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total

1 ACTUACIONES PREVIAS

11 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
diE0O1DKA020
m2 Levantado de carpinteria metdlica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

0,240 h Ayudante 18,16 4,36
0,240 h Peén ordinario 17,34 4,16
2,000 % Medios auxiliares 8,50 0,17
2,000 % Costes Indirectos 8,70 0,17

Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiieee e 8,86

Son ocho euros con ochentay seis céntimos

1.2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
diEO1DFLO040
m2  Demoliciéon de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

0,920 h Peén ordinario 17,34 15,95
2,000 % Medios auxiliares 16,00 0,32
2,000 % Costes Indirectos 16,30 0,33

Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiieee e 16,60

Son dieciseis euros con sesenta céntimos

13 DEMOL .TABIQUE CARTON-YESO
diEO1DFBO050
m2  Demolicién de tabique prefabricado de placas de cartén-yeso con p.p. de perfileria, incluso retiradade escombros a
pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

0,400 h Peén ordinario 17,34 6,94
2,000 % Medios auxiliares 6,90 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,10 0,14

Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiieee e 7,22

Son siete euros con veintidos céntimos

14 LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
diE0O1DKWO010
m Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

0,224 h Ayudante 18,16 4,07
0,224 h Peén ordinario 17,34 3,88
2,000 % Medios auxiliares 8,00 0,16
2,000 % Costes Indirectos 8,10 0,16

Precio total por m .......ccovoiieiiiii e 8,27

Son ocho euros con veintisiete céntimos
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1.5 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25c¢cm.C/COMP.
diEO1DPS020
m2  Demolicién de soleras de hormigén en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0,480 h Pebn especializado 17,46 8,38
0,480 h Peodn ordinario 17,34 8,32
0,300 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,24 2,47
0,300 h Martillo manual perforador neumét.20 kg 1,78 0,53
2,000 % Medios auxiliares 19,70 0,39
2,000 % Costes Indirectos 20,10 0,40
Precio total por M2 .........ocoiiiiiiiiieee e 20,49

1.6
diU01A010

1.7
diEO1DIE020

1.8
diE01DBO050

LEVANTADO DE BORDILLO

m Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y carga, o0 aco|

0,054 h Peodn ordinario

0,050 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar
0,050 h Martillo manual picador neumatico

0,009 h Retrocargadora neumaticos 75 CV

2,000 % Medios auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por m .......ccoiieeiiiie e

LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION

ud Levantado de aparatos de iluminaciéon por medios manuales, con o sin recu

Son veinte euros con cuarentay nueve céntimos

pio en obra, sin transporte.

17,34 0,94
2,15 0,11
2,81 0,14

22,70 0,20
1,40 0,03
1,40 0,03

1,45

Son un euro con cuarentay cinco céntimos

peracién de los mismos, para su

reposicién o sustitucién después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

0,200 h Ayudante electricista
2,000 % Medios auxiliares
2,000 % Costes Indirectos

Precio total por ud ........cccceeiiiiini e

DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

18,50 3,70

3,70 0,07

3,80 0,08

. 3,85

Son tres euros con ochentay cinco céntimos

m2  Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, y

con p.p. de medios auxiliares.

0,145 h Peén ordinario
2,000 % Medios auxiliares
2,000 % Costes Indirectos

Precio total por m2 .......cccoceiiiiiinee e
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17,34 2,51

2,50 0,05

2,60 0,05

. 2,61

Son dos euros con sesentay un céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
1.9 LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
diE01DB020
m Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
0,175 h Oficial segunda 18,82 3,29
0,175 h Pe6n ordinario 17,34 3,03
2,000 % Medios auxiliares 6,30 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,50 0,13
Precio total por m .......ccovoieeiiiiin e 6,58
Son seis euros con cincuentay ocho céntimos
1.10 DESMONTAJE VIDRIERIA A MANO
diE0O1DKWO030
m2  Desmontaje de cualquier tipo de vidrieria, incluso retirada a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
0,200 h Ayudante 18,16 3,63
0,200 h Pe6n ordinario 17,34 3,47
2,000 % Medios auxiliares 7,10 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,20 0,14
Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiieee e 7,38
Son siete euros con treintay ocho céntimos
1.11 PREPARACION Y LIMPIEZA PARAM.
diEO1DEWO010
m2  Preparaciéon y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior
revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
0,200 h Oficial segunda 18,82 3,76
0,200 h Pe6n ordinario 17,34 3,47
2,000 % Medios auxiliares 7,20 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,40 0,15
Precio total por M2 ........ooceiiiiiiiieee e 7,52
Son siete euros con cincuentay dos céntimos
1.12 DEMOL.FALSOTECHO.DESM.ESCAY.CON REC.
diEO1DETO030
m2  Demolicién de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios

manuales, con recuperacion y aprovechamiento maximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

0,685 h Pebn especializado
2,000 % Medios auxiliares
2,000 % Costes Indirectos

Precio total por m2

17,46 11,96
12,00 0,24
12,20 0,24

12,44

Son doce euros con cuarentay cuatro céntimos
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
diE02AMO010
m2  Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecéanicos. Medida la superficie
ejecutada.
0,010 h Pe6n ordinario 17,34 0,17
0,010 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,23 0,02
0,010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 0,32
2,000 % Medios auxiliares 0,50 0,01
2,000 % Costes Indirectos 0,50 0,01
Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiieeee e 0,53
Son cincuentay tres céntimos
2.2 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
diE02CMO030
m3  Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de
excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
0,030 h Pe6n ordinario 17,34 0,52
0,050 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 46,83 2,34
2,000 % Medios auxiliares 2,90 0,06
2,000 % Costes Indirectos 2,90 0,06
Precio total por m3 ... 2,98
Son dos euros con noventay ocho céntimos
2.3 EXCAVACION ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO MAN.
diEO2PS020
m3  Excavacion en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos compactos por medios manuales, con extraccion de

tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavacion. Incluida

parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

3,000 h Peén ordinario
0,850 h Pisén vibrante 70 kg.
2,000 % Medios auxiliares
2,000 % Costes Indirectos

Precio total por m3 ...
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17,34 52,02
231 1,96
54,00 1,08
55,10 1,10
56,16

Son cincuentay seis euros con dieciseis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
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2.4 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO C/RELLENO
diEO2ES020

m3  Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta por medios manuales, con extraccion
de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

0,750 h Pisén vibrante 70 kg. 2,31 1,73
2,800 h Peén ordinario 17,34 48,55
2,000 % Medios auxiliares 50,30 1,01
2,000 % Costes Indirectos 51,30 1,03

Precio total por m3 ... 52,32

Son cincuenta y dos euros con treintay dos céntimos

25 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
diE02PMO030
m3  Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones, en suelos compactos, con
medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y
fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.

0,140 h Peén ordinario 17,34 2,43
0,280 h Retroexcavadora hidraulica neumaticos 10... 44,33 12,41
2,000 % Medios Auxiliares 14,80 0,30
2,000 % Costes Indirectos 15,10 0,30

Precio total por m3 ... 15,44

Son quince euros con cuarentay cuatro céntimos

2.6 CARGA MECANICA Y TRANSPORTE TIERRAS EN OBRA
diE02T090
m3  Transporte de tierras dentro de la obra realizado mediante carretilla mecéanica basculante, a una distancia maxima
de 500 m. Incluso carga con medios manuales. Volumen medido en perfil esponjado.

0,350 h Dumper convencional 1.500 kg. 4,09 1,43
0,065 h Pala cargadora neuméaticos 155 CV/2,5m3 50,42 3,28
2,000 % Medios Auxiliares 4,70 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,80 0,10

Precio total por m3 ... 4,90

Son cuatro euros con noventa céntimos
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2.7 RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR.C/APORT.
diE02SZ030
m3  Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante, en
tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte a pie de tajo, y regado de las mismas, y con
p.p. de medios auxiliares.
0,600 h Peodn ordinario 17,34 10,40
0,100 h Dumper autocargable 2.000 kg. 5,64 0,56
0,300 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,02 0,91
0,100 m3  Agua 1,02 0,10
1,200 m3  Tierra de préstamo p/relleno compactable 4,32 5,18
2,000 % Medios Auxiliares 17,20 0,34
2,000 % Costes Indirectos 17,50 0,35
Precio total por m3 ......coocoeiiii e 17,84
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3 SANEAMIENTO

3.1 PERISCOPIO DE VENTILACION PVC=200mm
diEO3OEP180b
m Ventilacién de PVC de 200 mm de didmetro conformado por piezas de PVC liso color gris, para ventilacién de
camara bajo forjado, completamente instalado y p.p. de medios auxiliares s/CTE-HS, incluida rejilla en tramex para
ventilacion de camara de aire de 25x25 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frio, galvanizados, doble
agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, patillas de fijacién, i/recibido de albafiileria.

0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,100 h Pebn especializado 17,46 1,75
0,411 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,21 5,84
0,200 ud Mang.unién PVC corrug-corrug D=315 68,44 13,69
1,050 m Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315... 19,39 20,36
0,007 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,52 0,02
2,000 % Medios Auxiliares 43,70 0,87
2,000 % Costes Indirectos 44,60 0,89

Precio total por m .......ccovoieeiiiiii e 45,46

Son cuarentay cinco euros con cuarentay seis céntimos

3.2 TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 200mm
diEO30EP170
m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro
200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,100 h Pebn especializado 17,46 1,75
0,389 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,21 5,53
0,200 ud Mang.unién PVC corrug-corrug D=200 24,90 4,98
1,050 m Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=200... 8,22 8,63
0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,52 0,02
2,000 % Medios Auxiliares 23,00 0,46
2,000 % Costes Indirectos 23,40 0,47

Precio total por m .......ccovoieeiiiiei e 23,88

Son veintitres euros con ochentay ocho céntimos
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33 POZO LADRILLO REGISTRO D=100 cm h=2,50 m TH
diEO3ZLRHO040
Pozo de registro de 100 cm de didmetro interior y de 2,5 m de profundidad libre, construido con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior
redondeando angulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formacion de canal
en el fondo del pozo y formacién de brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigén
armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.
19,500 h Oficial primera 20,40 397,80
10,900 h Pebn especializado 17,46 190,31
0,344 m3  Hormigén HA-25/P/20/XC2 central 61,65 21,21
1,810 m2  Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,39 2,52
0,814 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 49,65
0,780 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ... 46,41 36,20
8,200 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,33 10,91
1,000 ud Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm 87,09 87,09
8,000 ud Pates acero galvanizado 30x25 2,73 21,84
2,000 % Medios Auxiliares 817,50 16,35
2,000 % Costes Indirectos 833,90 16,68
Precio total POr U ......cceevviiieiiiiiiee e 850,56

3.4
diEO3ZLRHO050

Son ochocientos cincuenta euros con cincuentay seis céntimos

POZO LADRILLO REGISTRO D=120 cm h=3,00 m TH

Pozo de registro de 120 cm de didmetro interior y de 3 m de profundidad libre, construido con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior
redondeando angulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formacion de canal
en el fondo del pozo y formacién de brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigon
armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

21,800 h Oficial primera 20,40 444,72
16,400 h Pebn especializado 17,46 286,34
0,443 m3  Hormigén HA-25/P/20/XC2 central 61,65 27,31
2,328 m2  Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,39 3,24
1,126 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 68,69
1,094 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ... 46,41 50,77
11,800 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,33 15,69
1,000 ud Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm 87,09 87,09
10,000 ud Pates acero galvanizado 30x25 2,73 27,30
2,000 % Medios Auxiliares 1.011,20 20,22
2,000 % Costes Indirectos 1.031,40 20,63
Precio total POr U ......cceevviiieiiiiiiin e 1.052,00

Son mil cincuenta y dos euros
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35 PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
diEO3EP010
ud Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante arido/viruta para ventilacion y conduccién de
saneamiento en conexion a forjados, losas o arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén de 110 a 200 mm. de
diametro, entrada abocardada.
0,200 h Oficial primera 20,40 4,08
0,200 h Pebn especializado 17,46 3,49
1,000 ud Pasamuros 110/200 4,09 4,09
2,000 % Medios auxiliares 11,70 0,23
2,000 % Costes Indirectos 11,90 0,24
Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie e 12,13
Son doce euros con trece céntimos
3.6 REJILLA METAL. LIMPIABARROS
diE1I5WWO040
m2  Rejilla metalica limpiabarros, con celosia de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 20x2
mm., formando cuadricula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado,
ilcerco angular de acero de 25x25x3 mm. con patillas para recibido. Montaje en obra (sin incluir recibido de
albafileria).
0,485 h Oficial 12 cerrajero 19,47 9,44
0,385 h Ayudante cerrajero 18,31 7,05
1,000 m2  Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 123,39 123,39
2,500 m Angular acero 25x25x3 mm. 1,22 3,05
2,000 % Medios Auxiliares 142,90 2,86
2,000 % Costes Indirectos 145,80 2,92
Precio total por M2 .........ccoeiiiiiiiieee e 148,71
Son ciento cuarenta y ocho euros con setentay un céntimos
3.7 TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=110 mm
diEO30DP020
m Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diametro nominal 110 mm. Colocada sobre

cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/
CTE-HS-5.

0,180 h Oficial primera 20,40 3,67
0,332 h Pebn especializado 17,46 5,80
0,060 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,21 0,85
0,206 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13,49 2,78
1,000 m Tubo drenaje PE corrug.doble D=110mm 511 5,11
2,220 m2  Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,59 1,31
2,000 % Medios Auxiliares 19,50 0,39
2,000 % Costes Indirectos 19,90 0,40

Precio total por m .......ccovoieeiiiii e 20,31

Son veinte euros con treintay un céntimos
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3.8 ARQUETA PREFABRICADA DECANTADORA PARA DRENAJE
ASA012
Ud  Arqueta decantadora enterrada, de PVC, con un cuerpo de @ 250 mm, tres entradas (dos de @ 110 mm y una de @
160 mm) y una salida de @ 160 mm, sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con
tapa prefabricada de PVC y cierre hermético al paso de los olores mefiticos; previa excavacion con medios
mecanicos y posterior relleno del trasdés con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavacion con medios mecéanicos. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
Vertido y compactacion del hormigén en formacién de solera. Colocacion de la arqueta prefabricada. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocacién de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdés. Comprobacion
de su correcto funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.
0,061 m3 Hormig6én HM-20/B/20/X0, fabricado en ce... 85,80 5,23
1,000 Ud  Sistema modular de elementos de PVC, p... 197,57 197,57
0,455 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diam... 11,50 5,23
0,029 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 ... 40,90 1,19
0,500 h Oficial 12 construccion. 19,03 9,52
0,385 h Pe6n ordinario construccion. 17,82 6,86
2,000 % medios auxiliares 225,60 4,51
2,000 % Costes Indirectos 230,10 4,60
Precio total por Ud ........cccoeiiiieiiiiie e 234,71
Son doscientos treinta'y cuatro euros con setentay un céntimos
39 TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
diE20WBV020
m Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, colocada en instalaciones
interiores de desaglie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-5
0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
1,000 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,24 1,24
0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,83 0,25
0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,83 0,08
2,000 % medios auxiliares 3,60 0,07
2,000 % Costes Indirectos 3,70 0,07
Precio total por m .......ccoicieiiiiii e 3,77
Son tres euros con setentay siete céntimos
3.10 TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
diE20WBV030
m Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diametro, colocada en instalaciones

interiores de desaguie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.

SICTE-HS-5

0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
1,100 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,56 1,72
0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,39 0,42
0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,25 0,13
2,000 % medios auxiliares 4,30 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,40 0,09

Precio total por m .......ccovoieeiiiiie e 4,51

Son cuatro euros con cincuentay un céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
3.11 ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm. TH
diEO3ALRHO050
ud  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segln ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.
2,390 h Oficial primera 20,40 48,76
2,390 h Pebn especializado 17,46 41,73
0,036 m3  Hormigdén HL20/P/20/1 central 51,80 1,86
0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 5,00
0,040 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ... 46,41 1,86
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10,97 10,97
0,025 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,17
2,000 % Medios Auxiliares 111,40 2,23
2,000 % Costes Indirectos 113,60 2,27
Precio total por ud ..o 115,85
Son ciento quince euros con ochentay cinco céntimos
3.12 ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm. TH
diEO3ALRHO060
ud  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero

seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segln ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

2,540
2,540
0,036
0,098
0,042
0,027
1,000
2,000
2,000

mud

Oficial primera

Pebn especializado

Hormig6n HL20/P/20/I central

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.

Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ...

Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM
Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm
Medios Auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por ud ..........cccceeiiiiiniieeee

20,40 51,82
17,46 44,35
51,80 1,86
61,00 5,98
46,41 1,95
46,68 1,26
10,97 10,97
118,20 2,36
120,60 2,41
122,96

Son ciento veintidos euros con noventay seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
3.13 ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm. TH
diEO3ALRHO070
ud  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segln ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.
2,690 h Oficial primera 20,40 54,88
2,690 h Pebn especializado 17,46 46,97
0,036 m3  Hormigdén HL20/P/20/1 central 51,80 1,86
0,114 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 6,95
0,046 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ... 46,41 2,13
0,028 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,31
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10,97 10,97
2,000 % Medios Auxiliares 125,10 2,50
2,000 % Costes Indirectos 127,60 2,55
Precio total por ud ..o 130,12
Son ciento treinta euros con doce céntimos
3.14 ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x80 cm. TH
diEO3ALRH100
ud  Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero

seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segln ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

3,080 h Oficial primera 20,40 62,83
3,080 h Pebn especializado 17,46 53,78
0,049 m3  Hormigdén HL20/P/20/1 central 51,80 2,54
0,152 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 9,27
0,055 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ... 46,41 2,55
0,030 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,40
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 11,52 11,52
2,000 % Medios Auxiliares 143,90 2,88
2,000 % Costes Indirectos 146,80 2,94

Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e 149,71

Son ciento cuarentay nueve euros con setentay un céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
3.15 ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x90 cm. TH
diEO3ALRH130
ud  Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segln ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.
3,540 h Oficial primera 20,40 72,22
3,540 h Pebn especializado 17,46 61,81
0,064 m3  Hormigén HL20/P/20/1 central 51,80 3,32
0,194 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 11,83
0,070 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ... 46,41 3,25
0,033 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,54
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 80x80cm 12,76 12,76
2,000 % Medios Auxiliares 166,70 3,33
2,000 % Costes Indirectos 170,10 3,40
Precio total por ud ..o 173,46
Son ciento setentay tres euros con cuarentay seis céntimos
3.16 ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x100 cm. TH
diEO3ALRH160
ud  Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 100 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y

mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero
seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun I1SS-51.
Medida la unidad ejecutada.

4,400
4,400
0,064
0,270
0,101
0,036
1,000
2,000
2,000

m3
mud

Oficial primera

Pebn especializado

Hormig6n HL20/P/20/I central

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ...
Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM
Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm
Medios Auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e

20,40 89,76
17,46 76,82
51,80 3,32
61,00 16,47
46,41 4,69
46,68 1,68
13,59 13,59
206,30 4,13
210,50 4,21
214,67

Son doscientos catorce euros con sesentay siete céntimos
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 18 AULAS DE PRIMARIA + BIBLIOTECA + 2 AULAS DE DESDOBLE + 2 AULAS DE

PEQUENO GRUPO + PISTA POLIDEPORTIVA EN EL C.E.I.P. MARUJA MALLO DE MOSTOLES

Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
3.17 ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x110 cm. TH
diEO3ALRH170
ud  Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 110 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y
mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero
seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun I1SS-51.
Medida la unidad ejecutada.
4,550 h Oficial primera 20,40 92,82
4,550 h Pebn especializado 17,46 79,44
0,100 m3  Hormigdén HL20/P/20/1 central 51,80 5,18
0,296 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 18,06
0,109 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ... 46,41 5,06
0,039 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,82
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm 13,59 13,59
2,000 % Medios Auxiliares 216,00 4,32
2,000 % Costes Indirectos 220,30 4,41
Precio total por ud ..o 224,70
Son doscientos veinticuatro euros con setenta céntimos
3.18 ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x125 cm. TH
diEO3ALRH170b
ud  Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 125 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y

mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero
seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun I1SS-51.

Medida la unidad ejecutada.

4,550
4,550
0,100
0,296
0,109
1,000
0,039
2,000
2,000

mud

Oficial primera

Pebn especializado

Hormig6n HL20/P/20/I central

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ...
Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm
Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM
Medios Auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e

20,40 92,82
17,46 79,44
51,80 5,18
61,00 18,06
46,41 5,06
13,59 13,59
46,68 1,82
216,00 4,32
220,30 4,41
224,70

Son doscientos veinticuatro euros con setenta céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
3.19 ARQ.LADR.REGISTRO 125x125x135 cm. TH
diEO3ALRH170c
ud  Arqueta de paso de dimensiones interiores 125x125 cm y 135 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y
mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero
seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun I1SS-51.
Medida la unidad ejecutada.
4,550 h Oficial primera 20,40 92,82
4,550 h Pebn especializado 17,46 79,44
0,100 m3  Hormigdén HL20/P/20/1 central 51,80 5,18
0,296 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 18,06
0,109 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ... 46,41 5,06
0,039 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,82
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm 13,59 13,59
2,000 % Medios Auxiliares 216,00 4,32
2,000 % Costes Indirectos 220,30 4,41
Precio total por ud ..o 224,70
Son doscientos veinticuatro euros con setenta céntimos
3.20 ARQ.LADR.REGISTRO 125x125x145 cm. TH
diEO3ALRH170d
ud  Arqueta de paso de dimensiones interiores 125x125 cm y 145 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y

mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero
seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun I1SS-51.

Medida la unidad ejecutada.

4,550
4,550
0,100
0,296
0,109
0,039
1,000
2,000
2,000

mud

Oficial primera

Pebn especializado

Hormig6n HL20/P/20/I central

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ...
Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM
Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm
Medios Auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e

20,40 92,82
17,46 79,44
51,80 5,18
61,00 18,06
46,41 5,06
46,68 1,82
13,59 13,59
216,00 4,32
220,30 4,41
224,70

Son doscientos veinticuatro euros con setenta céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

nO

Ud Descripcion Total

3.21
diEO3ALRH170e

3.22
diEO3ALSH060

3.23
diEO3EUA030

ud

ud

ud

ARQ.LADR.REGISTRO 125x125x150 cm. TH

Arqueta de paso de dimensiones interiores 125x125 cm y 150 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y
mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero
seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun I1SS-51.
Medida la unidad ejecutada.

4,550 h Oficial primera 20,40 92,82
4,550 h Pebn especializado 17,46 79,44
0,100 m3  Hormigdén HL20/P/20/1 central 51,80 5,18
0,296 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 18,06
0,109 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ... 46,41 5,06
0,039 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,82
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm 13,59 13,59
2,000 % Medios Auxiliares 216,00 4,32
2,000 % Costes Indirectos 220,30 4,41

Precio total por ud ..o 224,70

Son doscientos veinticuatro euros con setenta céntimos

ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 60x60x70 cm. TH

Arqueta sifénica de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y
mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior mortero seco
hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/codo sifénico de PVC y tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL
50.50.5, seguin ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

2,690 h Oficial primera 20,40 54,88
2,690 h Pebn especializado 17,46 46,97
0,036 m3  Hormigdén HL20/P/20/1 central 51,80 1,86
0,114 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 6,95
0,046 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ... 46,41 2,13
0,028 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,31
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10,97 10,97
1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm. 2,53 2,53
2,000 % Medios Auxiliares 127,60 2,55
2,000 % Costes Indirectos 130,20 2,60

Precio total por ud ........ccceeiiiiiiie e 132,75

Son ciento treintay dos euros con setentay cinco céntimos

SUMIDERO SIFONICO A.INOX. 20x20

Sumidero sifénico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida de aguas
pluviales o de locales himedos, de 20x20 cm., instalado y conexionado a la red general de desague de 63 mm.,
incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,323 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 6,65
1,000 ud Sumid. sifénico acero inox. 20x20 cm. 61,45 61,45
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % Medios Auxiliares 70,10 1,40
2,000 % Costes Indirectos 71,50 1,43

Precio total por ud ........ccceiiiiiiiie e 72,93

Son setenta'y dos euros con noventay tres céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
3.24 POZO DE RESALTOLADRILLO D=80cm. h=3m.
#diEO3ZLAO010
ud Pozo de absorcion de 100 cm. de diametro interior y de 3 m. de profundidad, construido en su parte inferior con
fébrica de ladrillo hueco doble a tizon sin revestir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento
M-5, y colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/l de 20 cm. de espesor; y en su parte superior con
fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y brufiido, con mortero de cemento M-15
redondeando angulos, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70 m. de profundidad y p.p. de recibido de cerco y
tapa de hormigén armado prefabricada y pates de polipropileno, para su registro y limpieza periddica, terminado y sin
incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
16,800 h Oficial primera 20,40 342,72
8,400 h Pebn especializado 17,46 146,66
1,350 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13,49 18,21
0,160 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 42,38 6,78
0,470 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 28,67
0,380 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 54,49 20,71
0,090 m3 MORTERO CEMENTO M-15 77,93 7,01
0,756 m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASA.A MA... 90,16 68,16
10,000 ud Pates PP 30x25 3,97 39,70
1,000 ud Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm 87,09 87,09
2,000 % Medios Auxiliares 765,70 15,31
2,000 % Costes Indirectos 781,00 15,62
Precio total por ud ..o 796,64
Son setecientos noventay seis euros con sesentay cuatro céntimos
3.25 PUNTO DE VACIADO 1 1/4"
diE20WX040
ud Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 1 1/4" para la red de suminsitro de agua
al edificio, incluyendo valvula, tubo plastico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del CTE.
0,600 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 12,35
1,000 ud Punto de vaciado y valvula 11/4 " 12,97 12,97
1,000 m Tubo multicapa 32x3 mm 591 5,91
1,000 ud P.p. acces. 32x3 1,79 1,79
2,000 % medios auxiliares 33,00 0,66
2,000 % Costes Indirectos 33,70 0,67
Precio total por ud ........cccoeeiiiiiiie i 34,35
Son treintay cuatro euros con treintay cinco céntimos
3.26 MALLA ANTIPAJAROS
#diE15WR011
ud Suministro y montaje de malla antipajaros de galvanizado de 13x13 mm paraproteccion de ventilacion de bajante de

fecales.

0,100
1,000
2,000
2,000

h
ubD
%
%

Oficial 12 cerrajero
malla 13x13
medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e

DOCUMENTO DE PRESUPUESTO

19,47 1,95
5,45 5,45
7,40 0,15
7,60 0,15

7,70

Son siete euros con setenta céntimos
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n° Ud Descripcion Total
3.27 CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO
diEO3M020
ud Suministro y montaje de la conexién de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a
través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacion del buen estado de la acometida existente, trabajos de
conexion, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforacion,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y brufiido con mortero de
cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir excavacion.
3,000 h Oficial primera 20,40 61,20
4,500 h Peodn ordinario 17,34 78,03
0,065 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ... 46,41 3,02
1,000 ud Junta flexible empalme acometida a pozo ... 11,46 11,46
1,006 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,24 8,29
2,020 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 4,69
2,000 % Medios Auxiliares 166,70 3,33
2,000 % Costes Indirectos 170,00 3,40
Precio total por ud ........coceiiiiiiiie e 173,42
Son ciento setentay tres euros con cuarentay dos céntimos
3.28 PANTALLA DREN.DE PROTEC h<3m.
diEO3DD020
m2  Pantalla drenante para proteccién de muros construidos, de hasta 3 m. de altura, contra las aguas del subsuelo

procedentes de terrenos adyacentes, compuesta por fabrica de bloques huecos de hormigén poroso de 40x20x15
cm., recibidos con mortero de cemento, y adosada al muro existente; tubo de hormigén poroso de 15 cm. de
diametro interior, colocado sobre solera de hormigén en masa HL-20/P/20, y a pie de pantalla; capa de grava
filtrante de separacién entre la pantalla y el terreno de 25 cm. de espesor y de toda la altura de la pantalla, y
membrana impermeabilizante hasta la coronacion de la pantalla, terminada, sin incluir la excavacion necesaria para
la realizacion de la pantalla, y con p.p. de medios auxiliares.

0,400 h Oficial primera 20,40 8,16
0,400 h Peodn ordinario 17,34 6,94
13,000 ud Blog.horm.poroso gris 40x20x15 0,70 9,10
0,013 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ... 46,41 0,60
1,000 m Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150 mm. 3,68 3,68
0,060 m3  Hormigdén HL20/P/20/1 central 51,80 3,11
1,000 m2  Lam. Vinitex PVC MP 1,2 Gris 7,02 7,02
0,250 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13,49 3,37
2,000 % Medios Auxiliares 42,00 0,84
2,000 % Costes Indirectos 42,80 0,86
Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiieee e 43,68

Son cuarentay tres euros con sesentay ocho céntimos
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3.29 BOMBA TS 40/10-A-EM
diE03S040

Ud Bomba de achique y drenaje para aguas grises, modelo TS 40/10-A-EM, marca wilo o similar, altura maxima 10 m y
10 m3/h de caudal, paso libre 10 mm, incluye valvula antirretorno R 11/2", en fundicién gris, valvula de corte en latén
niquelado R 1 1/2", conexién de manguera DN 40, acoplamientos fijo Geka, de manguera Geka y fijo de aluminio
STORZ C/G 1 1/2" . Incluyendo conexionado eléctrico y p/p de material y accesorios para su completa ejecucion.
Totalmente instalada y probada.

2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 37,52
1,000 u Bomba TS 40/10-A-EM 581,61 581,61
10,000 m Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,36 3,60
1,000 ud Vélvula de esfera 1 1/4 " 13,23 13,23
2,000 % Medios Auxiliares 677,10 13,54
2,000 % Costes Indirectos 690,70 13,81
Precio total por Ud ........ccooeiiieeiiiiieneee e 704,49

Son setecientos cuatro euros con cuarentay nueve céntimos
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4 CIMENTACION
4.1 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HL-20/F/20 VERT. MANUAL
diEO4ACMLO15
m3  Hormigén en masa para limpieza y nivelacién de fondos de cimentacion HL-20/F/20 de resistencia caracteristica a
compresion 20 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamafio maximo del arido 20 mm, en elementos enterrados, o
interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta
precipitacion, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado.
1,050 m3  Hormigén HL-20/F/20 central 65,24 68,50
1,000 m3 VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAP... 10,02 10,02
2,000 % Medios Auxiliares 78,50 1,57
2,000 % Costes Indirectos 80,10 1,60
Precio total por m3 ... 81,69
Son ochentay un euros con sesentay nueve céntimos
4.2 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 + 120kg/m3 ACERO + ENCOF. - V.CAM-BOMBA
diEO4CA075
m3  Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia fluida, Tmax.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central
en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (120 kg./m3.), encofrado y desencofrado, por
medio de camién-bomba, vibrado y colocado.
1,050 m3 HORM. HA-25/F/20/XC2 V. MANUAL 83,81 88,00
120,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 141,60
2,500 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 18,87 47,18
1,000 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUM... 13,70 13,70
2,000 % Medios Auxiliares 290,50 5,81
2,000 % Costes Indirectos 296,30 5,93
Precio total por m3 ... 302,22
Son trescientos dos euros con veintidos céntimos
4.3 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 ENC.MAD. PILARES 50 kg/m3 ACERO
#diEOSHSA020
m3  Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia fluida elaborado en central, en pilares, i/p.p. de

armadura (50 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado.

11,000 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.
1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/F/20/XC2 PILAR
50,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
0,080 h Grua pluma 30 m./0,75 t.
2,000 % Medios Auxiliares
2,000 % Costes Indirectos

Precio total por m3 ...

19,35 212,85
83,48 83,48
1,18 59,00
15,80 1,26
356,60 7,13
363,70 7,27
370,99

Son trescientos setenta euros con noventay nueve céntimos
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4.4 ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
diE04ABO60
kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.
0,011 h Oficial 12 ferralla 19,99 0,22
0,011 h Ayudante ferralla 18,76 0,21
1,050 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 0,95 1,00
2,000 % Medios Auxiliares 1,40 0,03
2,000 % Costes Indirectos 1,50 0,03
Precio total por Kg .......ccceeeeiieiieniiiie e 1,49
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5 ESTRUCTURA
51 ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
diEO5AALO010
kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
minio de plomo, montado y colocado.
0,010 h Oficial 12 cerrajero 19,47 0,19
0,010 h Ayudante cerrajero 18,31 0,18
1,050 kg Acero laminado S 275JR 1,35 1,42
0,010 | Minio electrolitico 571 0,06
0,010 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 14,85 0,15
0,100 ud Pequefio material 2,00 0,20
2,000 % Medios Auxiliares 2,20 0,04
2,000 % Costes Indirectos 2,20 0,04
Precio total por Kg .......cceeeeiieiieiiiiie e 2,28
Son dos euros con veintiocho céntimos
52 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5 L=8,5m. Q=2200kg/m2
#diEOSPFA111
m2  Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con

relleno de juntas entre placas y capa de compresién de 5 cm. de hormigén HA-25/F/20/XC2, para un luz de 8,5 m. y
una carga total de forjado de 2200 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no
incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y
conectores,perchas de acero laminado para apoyos y formacién de huecos de paso, encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grda telescépica para
montaje, terminado segun Cdédigo Estructural y CTE. Medicién segun linea exterior sin descontar huecos menores
de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.

0,300 h Cuadrilla A 47,23 14,17
1,050 m2  P.alveolar c=25+5 cm.L=9 m.Q=2200kg/m2 24,52 25,75
0,065 m3  Hormigén HA-25/F/20/XC2 central 65,04 4,23
3,800 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,76 2,89
1,100 m2  Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,10 1,21
0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 5,88 1,76
0,040 h Grua telescépica s/cam. 36-50 t. 59,50 2,38
0,286 ud Banda neopreno 10 mm espesor 0,61 0,17
2,000 % Medios Auxiliares 52,60 1,05
2,000 % Costes Indirectos 53,60 1,07

Precio total por m2 ..........ccceceiiiiiin i 54,68

Son cincuentay cuatro euros con sesentay ocho céntimos
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53 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO
diEO5HVA060b
m3  Hormigén armado HA-25/F/20/XC2, Tmax.20 mm., elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75
kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado.
1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/F/20/XC2 ZUN. 77,77 77,77
12,000 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. 24,08 288,96
75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 88,50
0,080 h Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,80 1,26
2,000 % Medios Auxiliares 456,50 9,13
2,000 % Costes Indirectos 465,60 9,31
Precio total por m3 ... 474,93

5.4
diEO5AKOQ70

55
diEO5HLA040

Son cuatrocientos setenta y cuatro euros con noventay tres céntimos

MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-60

m2  Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proyeccion de mortero a base de perlita y vermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/lhm°C.

Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

0,120 h Oficial 12 pintura

0,120 h Ayudante pintura

0,120 h Equipo proyeccion mortero ignifugo
9,000 kg Mortero ignifugo Vermiplaster
2,000 % Medios Auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por M2 ........ooceiiiiiiiieee e

H.A. LOSAS INCLIN HA-25/F/20/XC2 ENC.MAD.VIST. 120kg/m3 ACERO V.B.

19,30 2,32
17,69 2,12
2,74 0,33
0,32 2,88
7,70 0,15
7,80 0,16
7,96

Son siete euros con noventay seis céntimos

m3  Hormigén armado HA-25/F/20/XC2, Tmax.20 mm., elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura

(120 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con bomba, vibrado y colocado.

1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/F/20/XC2 LOSA...

4,000 m2 ENC.MADERA LOSAS INCLIN.VISTO
120,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

1,050 m3  Bombeo hormigén 56 a 75 m3 pluma 32 m

2,000 % Medios Auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por m3 ...
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83,70 83,70
36,71 146,84
1,18 141,60
13,60 14,28
386,40 7,73
394,20 7,88
402,03

Son cuatrocientos dos euros con tres céntimos
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6 CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA
6.1 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. CLINKER COLOR A DEFINIR
#diEO7LSA030
m2  Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie cm de espesor en cerramiento de fachada de fabrica, de ladrillo ceramico cara
vista perforado clinker, color a definir por la DF, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida
con mortero de cemento M-5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de
acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecucion, el ladrillo no
apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel con recubrimiento expoxi, diametro 4 mm,
ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en arranque de la fabrica
sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia de 2,58 m/m2 y con dispositivos de
conexion, anclajes, llaves vy fijaciones metalicas, sistema de anclaje para la sujecién o retencion de la fabrica a los
elementos estructurales. Incluso, en su caso, junta de dilataciéon s/ art. 2.3.3.1.2 CTE DB HS1. Incluso p/p de
replanteo, nivelacién y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos
cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a soga sobre
cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecuciéon de encuentros y puntos
singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica ejecutada.
0,840 h Oficial 12 ladrillero 19,70 16,55
0,840 h Ayudante ladrillero 18,50 15,54
0,068 mud L.cv 24x11,5x5 klinker color a elegir 246,21 16,74
0,029 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,31 1,98
1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados 2,86 2,86
2,000 m Armad. Murfor GEOFOR 4055 epoxi 2,45 4,90
2,000 % Medios auxiliares 58,60 1,17
2,000 % Costes Indirectos 59,70 1,19
Precio total por M2 ........occoeiiiiiiiieee e 60,93
Son sesenta euros con noventay tres céntimos
6.2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
#diEO7LP010
m2  Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes
a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,400 h Oficial primera 20,40 8,16
0,400 h Peodn ordinario 17,34 6,94
0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 3,17
0,027 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ... 46,41 1,25
0,150 kg Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,71 0,11
2,000 % Medios auxiliares 19,60 0,39
2,000 % Costes Indirectos 20,00 0,40

Precio total por M2 ........oocoiiiiiiiiieee e 20,42

Son veinte euros con cuarentay dos céntimos
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6.3 FACHADA PERFIL METALICO ACERO PRELACADO
diEO7HCO010
m2  Suministro y montaje de perfil arquitectonico (calidad de referencia mod. Atenea) de acero (Le=320 N/mmz2), en
0,75 mm de espesor, en color y revestimiento estandar Hairplus de alta durabilidad, instalada sobre subestructura
de nivelaciéon y aplomado, tipo omega plegada de 2 m de espesor, fijada a paramento de fabrica de ladrillo o
bastidores intermedios existentes, incluidos elementos de elevacién y tornilleria, para una superficie aproximada de
1000 m2.
0,270 h Oficial primera 20,40 5,51
0,270 h Ayudante 18,16 4,90
1,050 m2  Perfil acero prelacado mod. Atenea e=0,7... 23,61 24,79
2,000 m Perfil omega 50x50x2 mm. 2,48 4,96
0,400 % Pequefio Material 40,20 0,16
2,000 % Medios auxiliares 40,30 0,81
2,000 % Costes Indirectos 41,10 0,82
Precio total por M2 .........ocoiiiiiiiiiiee e 41,95
Son cuarentay un euros con noventay cinco céntimos
6.4 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO e=25cm - V.M
diEO4AMA060
m3  Hormigdn HA-25/F/20/XC2, consistencia fluida, Tmax. 20 mm. elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado.
4,000 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 CARA... 39,19 156,76
1,000 m3 HORMIGON HA-25/F/20/XC2 MUROS V.... 83,40 83,40
60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 70,80
2,000 % Medios auxiliares 311,00 6,22
2,000 % Costes Indirectos 317,20 6,34
Precio total por m3 ... 323,52
Son trescientos veintitres euros con cincuentay dos céntimos
6.5 TABIQUE LHS 4cm.INT.MORT.M-5
diEO7TLO10
m2  Tabique de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y camaras, recibido con mortero de

cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y

medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

0,300 h
0,300 h
0,035 mud
0,008 m3
2,000 %
2,000 %

Oficial primera

Peén ordinario

Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.
Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ...
Medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por M2 ........ooceeiiiiiiieee e
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20,40 6,12
17,34 5,20
51,19 1,79
46,41 0,37
13,50 0,27
13,80 0,28

14,03

Son catorce euros con tres céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
6.6 ANGULAR DE 80 mm. ARRANQUE FACHADA
diEO5AW030
m Suministro y colocacién de angular de L80.80.10 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o arranque
de fabrica de ladrillo, i/p.p. de sujecion con tacos mecanicos D=10 mm. cada 50 cm., nivelacién, aplomado, pintura
de minio electrolitico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Seguin
norma CTE-DB-SE-A.
0,450 h Oficial 12 cerrajero 19,47 8,76
11,900 kg Acero laminado S 275JR 1,35 16,07
0,180 | Minio electrolitico 571 1,03
0,180 | Esmalte metdlico rugoso 9,71 1,75
2,000 ud Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,28 2,56
0,500 ud Pequefio material 2,00 1,00
2,000 % Medios auxiliares 31,20 0,62
2,000 % Costes Indirectos 31,80 0,64
Precio total por m .......ccoeoieeiiiii e 32,43
Son treinta'y dos euros con cuarentay tres céntimos
6.7 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./600(15+15+90) Hmax 3,90 m.
#diEO7TYC100
m2  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero

galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor. Con un
ancho total de 120 mm., sin aislamiento. para alturas maximas de 3,90 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE
102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
0,300 h Ayudante 18,16 5,45
2,100 m2 Placa yeso laminado N-15 3,94 8,27
0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,39
1,300 m Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
0,950 m Canal 90 mm. 1,36 1,29
2,330 m Montante de 90 mm. 2,18 5,08
14,000 ud Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,28
8,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,08
0,470 m Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
2,000 % Medios auxiliares 27,30 0,55
2,000 % Costes Indirectos 27,80 0,56
Precio total por M2 ........occoiiiiiiiiiieee e 28,37

Son veintiocho euros con treintay siete céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
6.8 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./600(15WA+15+90) Hméax 3,90 m.
#diEO7TYC1001
m2  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, siendo
la exterior resistente al agua. Con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. para alturas maximas de 3,90 metros.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
0,300 h Ayudante 18,16 5,45
1,050 m2  Placa yeso laminado N-15 3,94 4,14
1,050 m2  Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,37 4,59
0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,39
1,300 m Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
0,950 m Canal 90 mm. 1,36 1,29
2,330 m Montante de 90 mm. 2,18 5,08
14,000 ud Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,28
8,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,08
0,470 m Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
2,000 % Medios auxiliares 27,70 0,55
2,000 % Costes Indirectos 28,30 0,57
Precio total por m2 ........ccooeiviiiiiiiiie e 28,84

6.9
diEO7TYO050

TAB.EST.DOB.240(90) / 4x15 / 600 / Hmax.3,90m / AISL MW / AULAS

Son veintiocho euros con ochentay cuatro céntimos

m2  Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 90 mm., estrucutras sin arrisotrar entre si, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de
espesor, con un ancho total de 240 mm., CON AISLAMIENTO acustico formado por DOS paneles semirrigidos de
lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 69 (-2,-7)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas maximas
de 3,90 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor

de 2 m2.

0,500
0,500
4,200
0,900
3,150
1,900
4,660
22,000
42,000
0,950
2,100
2,000
2,000

Oficial primera

Ayudante

Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.
Pasta para juntas yeso

Cinta de juntas yeso

Canal 90 mm.

Montante de 90 mm.

Tornillo 3,9 x 25

Tornillos 3,9x45 mm.

Junta estanca al agua 70 mm.
Panel/Manta lana mineral Arena 60 mm 1...
Medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por m2 ........ccooeiviiiiiniiie e

20,40 10,20
18,16 9,08
3,94 16,55
0,97 0,87
0,05 0,16
1,36 2,58
2,18 10,16
0,01 0,22
0,02 0,84
0,41 0,39
3,86 8,11
59,20 1,18
60,30 1,21
61,55

Son sesentay un euros con cincuentay cinco céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
6.10 TAB.EST.DOB.240(90) / 3x15+1x15WA/600/Hméax.3,90m/AISL MW / AULAS
#diEO7TYO0501
m2  Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 90 mm., estructuras sin arrisotrar entre si, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de
espesor, siendo la que esta en contaco con el cuarto himedo resistente al agua, con un ancho total de 240 mm.,
CON AISLAMIENTO acustico formado por DOS paneles semirrigidos de lana de roca MW de 60 mm. de espesor
(Rw: 69 (-2,-7)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas méaximas de 3,90 m. Incluso p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
0,500 h Oficial primera 20,40 10,20
0,500 h Ayudante 18,16 9,08
3,150 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,94 12,41
1,050 m2  Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,37 4,59
0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,87
3,150 m Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
1,900 m Canal 90 mm. 1,36 2,58
4,660 m Montante de 90 mm. 2,18 10,16
22,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
42,000 ud Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
0,950 m Junta estanca al agua 70 mm. 0,41 0,39
2,100 m2  Panel/Manta lana mineral Arena 60 mm 1... 3,86 8,11
2,000 % Medios auxiliares 59,60 1,19
2,000 % Costes Indirectos 60,80 1,22
Precio total por m2 .......ccccceiiiiiiiee e 62,02

6.11
diEO7TYNO23

TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / Hméx.4,25m./Zona Humeda

Son sesentay dos euros con dos céntimos

m2  Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en estancias himedas., con un ancho total de
130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN vy

ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,300 h Oficial primera
0,300 h Ayudante
2,100 m2  Placa yeso estandar 15 mm.
2,100 m2  Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm.
0,900 kg Pasta para juntas yeso
3,150 m Cinta de juntas yeso
0,950 m Canal 73 mm.
3,500 m Montante de 70 mm.
22,000 ud Tornillo 3,9 x 25
42,000 ud Tornillos 3,9x45 mm.
0,470 m Junta estanca al agua 70 mm.
2,000 % Medios auxiliares
2,000 % Costes Indirectos

Precio total por m2 .......c.ccooeiiiiiiiie e

20,40 6,12
18,16 5,45
3,94 8,27
4,37 9,18
0,97 0,87
0,05 0,16
1,09 1,04
1,34 4,69
0,01 0,22
0,02 0,84
0,41 0,19
37,00 0,74
37,80 0,76
38,53

Son treinta'y ocho euros con cincuentay tres céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
6.12 FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
diEO7WP020
m Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo cerdmico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.
0,385 h Oficial primera 20,40 7,85
0,190 h Pe6n ordinario 17,34 3,29
0,026 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 1,59
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,31 1,37
2,000 % Medios auxiliares 14,10 0,28
2,000 % Costes Indirectos 14,40 0,29
Precio total por m .......ccovoieeiiiiiii e 14,67
Son catorce euros con sesentay siete céntimos
6.13 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUERIA DE YESO LAMINADO
#diEO7RC0301
m2  Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiqueria de yeso laminado, utilizando tornilleria adecuada
al sistema de yeso laminado, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.
0,320 h Oficial primera 20,40 6,53
0,160 h Ayudante 18,16 2,91
2,000 % Medios auxiliares 9,40 0,19
2,000 % Costes Indirectos 9,60 0,19
Precio total por M2 ........occoeiiiiiiiiiee e 9,82
Son nueve euros con ochentay dos céntimos
6.14 RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.
diEO7RE010
m Recibido de barandilla metélica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de

rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos sobre los peldafios, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y
tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-03. Medida la longitud
realmente ejecutada.

0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
0,150 h Pebn especializado 17,46 2,62
0,060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 76,10 3,81
2,000 % Medios auxiliares 12,60 0,25
2,000 % Costes Indirectos 12,80 0,26

Precio total por m .......ccooooieeiiiii e 13,06

Son trece euros con seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
6.15 RECIBIDO BARAND.MET.BALCON MORT.
diEO7RE020
m2  Recibido de barandilla metalica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Segin RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
0,400 h Oficial segunda 18,82 7,53
0,200 h Pe6n ordinario 17,34 3,47
0,007 m3 MORTERO CEMENTO M-10 76,10 0,53
2,000 % Medios auxiliares 11,50 0,23
2,000 % Costes Indirectos 11,80 0,24
Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiiiee e 12,00
Son doce euros
6.16 RECIBIDO PASAMANOS C/YESO
diEO7REO80
m ecibido de pasamanos de madera o metdlico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de
huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RY-85. Medida la longitud realmente
ejecutada.
0,250 h Oficial primera 20,40 5,10
0,125 h Pebn especializado 17,46 2,18
0,007 m3 PASTA DE YESO NEGRO 76,01 0,53
2,000 % Medios auxiliares 7,80 0,16
2,000 % Costes Indirectos 8,00 0,16
Precio total por m .......ccovoieeiiiii e 8,13
Son ocho euros con trece céntimos
6.17 AYUDA ALBAK. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
diEO7WAO020
ud Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para

la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de alimentacion, bateria de
contadores, grupo de presion, depdsito, montantes, instalacion interior, cualquier otro elemento componente de la
instalacion, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de la instalacion.

1,950 h Oficial segunda 18,82 36,70
4,950 h Peén ordinario 17,34 85,83
2,000 % Medios auxiliares 122,50 2,45
2,000 % Costes Indirectos 125,00 2,50

Precio total por ud ........coceeiiiiiiie e 127,48

Son ciento veintisiete euros con cuarentay ocho céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
6.18 AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
diEO7WAO030
ud Repercusioén por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas, tuberias de distribuciéon de agua,
radiadores y cualquier otro elemento componente de la instalacién, en edificio de uso docente, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos
y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
3,000 h Oficial segunda 18,82 56,46
7,450 h Pe6n ordinario 17,34 129,18
2,000 % Medios auxiliares 185,60 3,71
2,000 % Costes Indirectos 189,40 3,79
Precio total por ud ........cccueeiiiiiiie e 193,14
Son ciento noventay tres euros con catorce céntimos
6.19 AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
diEO7WAO010
ud Repercusioén por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general
de proteccién, linea general de alimentacién, centralizaciéon de contadores, derivaciones individuales,, red de
distribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.
3,900 h Oficial primera 20,40 79,56
9,600 h Pe6n ordinario 17,34 166,46
2,000 % Medios auxiliares 246,00 4,92
2,000 % Costes Indirectos 250,90 5,02
Precio total por ud ........cocceeiiiiiiie e 255,96
Son doscientos cincuentay cinco euros con noventay seis céntimos
6.20 AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
diEO7WAO050
ud Repercusioén por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para

la correcta ejecucion de la infraestructura comun de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida,
canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de
terminaciéon de red, canalizacién interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones,
fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

1,050 h Oficial segunda 18,82 19,76
2,600 h Peén ordinario 17,34 45,08
2,000 % Medios auxiliares 64,80 1,30
2,000 % Costes Indirectos 66,10 1,32

Precio total por ud ... 67,46

Son sesentay siete euros con cuarentay seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
6.21 AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
diEO7WA060
ud Repercusioén por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccién contra incendios y/o seguridad formada por: equipos
de seguridad, domética, equipos de deteccién y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extincién, ventilacion,
mecanismos y accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.
0,565 h Oficial primera 20,40 11,53
0,995 h Peodn ordinario 17,34 17,25
2,000 % Medios auxiliares 28,80 0,58
2,000 % Costes Indirectos 29,40 0,59
Precio total por ud ........cocoeiiiiiiie e 29,95
Son veintinueve euros con noventay cinco céntimos
6.22 Revestimiento exterior de paneles composite. Sistema "CORTIZO" o equivalente
FAS010
m2  Revestimiento exterior de paneles composite Stacbond FR "CORTIZO" o equivalente, de 4 mm de espesor total,
formados por una lamina de aluminio en la cara interior de 0,5 mm de espesor y una lamina exterior de aleacion de
aluminio EN AW-5005, con acabado lacado, con una capa de PVDF Kynar de 22 a 40 micras de espesor,
pretratamiento libre de cloro en ambas laminas, y nudcleo intermedio de baja densidad, de 3 mm de espesor,
Euroclase B-s1, dO de reaccion al fuego, segin UNE-EN 13501-1, en forma de placas; colocacién en posicion
vertical mediante el sistema de pegado quimico directo STB-Pegado. Incluye: Limpieza y preparacién de la
superficie soporte. Replanteo del despiece del revestimiento. Preparacién del revestimiento. Aplomado, nivelacion y
alineacion del revestimiento. Fijacion definitiva del revestimiento. Realizacion de todos los trabajos necesarios para
la resolucién de los huecos. Resolucion de puntos singulares.
1,000 m? Revestimiento exterior de paneles compos... 147,10 147,10
0,735 h Oficial 12 montador de sistemas de fachad... 22,00 16,17
0,735 h Ayudante montador de sistemas de facha... 20,34 14,95
2,000 % Medios auxiliares 178,20 3,56
2,000 % Costes Indirectos 181,80 3,64
Precio total por m2 185,42
Son ciento ochentay cinco euros con cuarentay dos céntimos
6.23 REJILLA VENTILACION CAMARA
#diE15WWO030
ud Rejilla para ventilacion de camara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frio,

galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8
mm., patillas de fijacién, i/recibido de albafiileria.

0,385 h Ayudante 18,16 6,99
1,000 ud Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam. 8,30 8,30
1,000 ud Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160 7,29 7,29
1,000 m Tub.PVC liso evacuacién encolado D=160 3,72 3,72
0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 76,10 0,23
2,000 % Medios auxiliares 26,50 0,53
2,000 % Costes Indirectos 27,10 0,54

Precio total por ud ........ccceiiiiiiiie e 27,60

Son veintisiete euros con sesenta céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
7 CUBIERTAS
7.1 CUB.NO TRANSITABLE GRAVA C/AISLAMIENTO
#diEO9NA0150
m2  Formacion de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%,
compuesta de los siguientes elementos:
FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo
ceramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigén ligero de resistencia a compresion 3,0
MPa, de densidad 600 kg/m3, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra; acabado con capa de
regularizacion de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal
de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 200 g/m2.IMPERMEABILIZACION: tipo bicapa,
no adherida, formada por una lamina de betin modificado con elastémero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa
nominal 4 kg/m?, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m?, acabada con film plastico termofusible en
ambas caras y una lamina de betin modificado con elastémero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4
kg/mz2, con armadura de fieltro de poliéster de 135 g/m?, acabada con film plastico termofusible en ambas caras.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la traccién transversal de
1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 200 g/m2.
AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 150 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m2K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la traccién longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la traccién transversal de 2
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m2.
CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diametro, exenta de finos, extendida con un
espesor medio de 10 cm.
0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
0,400 h Ayudante 18,16 7,26
0,400 m2 MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA ... 1,16 0,46
0,015 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=20 mm 2,37 0,04
1,000 m2 FORMACION PENDIENTES HORMIGON... 10,45 10,45
1,000 m2 RECRECIDO MORTERO CEMENTO CA... 2,78 2,78
1,100 m2  Panel XPS liso 150 mm resistencia compr... 15,30 16,83
1,050 m2 Lamina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2 4,77 5,01
1,050 m2 Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,67 5,95
1,050 m2  Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,65 0,68
2,100 m2  Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0,83 1,74
1,000 m2  CAPA GRAVA PROTECCION 4,02 4,02
2,000 % Medios auxiliares 61,30 1,23
2,000 % Costes Indirectos 62,60 1,25
Precio total por m2 63,82

Son sesentay tres euros con ochentay dos céntimos

DOCUMENTO DE PRESUPUESTO

119 de 316



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 18 AULAS DE PRIMARIA + BIBLIOTECA + 2 AULAS DE DESDOBLE + 2 AULAS DE

PEQUENO GRUPO + PISTA POLIDEPORTIVA EN EL C.E.I.P. MARUJA MALLO DE MOSTOLES

Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
7.2 IMPERM.PETO CUBIERTA 5 RH CV 1,2 D68 cm.
diE10IAW190
m Acabado perimetral para peto bajo formado:
- Imprimacion asféltica.
- Lamina asfaltica tipo LBM(SBS)-40-FP compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por
ambas caras con un mastico de betin modificado con elastomeros (SBS) usando como material antiadherente un
film plastico por ambas caras, de 4'0 kg/m2 tipo SBS ESTERDAN 40P ELAST o equivalente, totalmente adherida al
soporte con soplete
- LaAmina asféltica tipo LBM-40/G-FP (APP -15 °C) compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado,
recubierta por ambas caras con un mastico de betin modificado con plastémeros, acabada en su cara externa en
granulos de pizarra de color gris (negro), como material de proteccion. En su cara interna, como material
antiadherente, incorpora un film plastico de terminacion, de 4'0 kg/m2 tipo ESTERDAN 40/GP POL o equivalente,
colocada totalmente adherida a la anterior con soplete. sin coincidir juntas.
- Remate con perfil tipo chapolam en angulo fijado mecénicamente por su parte en el borde externo del peto, el lado
vertical del remate, de 5 cm. de altura, los remates se sellaran con caucho de silicona neutra.
0,163 h Oficial primera 20,40 3,33
0,082 h Ayudante 18,16 1,49
0,420 kg Imprimacion asféaltica para laminas bitumi... 1,35 0,57
0,700 m2 Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,67 3,97
0,700 m2 Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2 5,58 3,91
1,000 m Perfil metalico sellado 3,33 3,33
2,000 % Medios auxiliares 16,60 0,33
2,000 % Costes Indirectos 16,90 0,34
Precio total por m .......ccoovoiieiiiiii e 17,27
Son diecisiete euros con veintisiete céntimos
7.3 IMPERM. SUMIDERO D=110
diE10IAW100
ud Impermeabilizacion de sumidero constituida por: imprimacion asfaltica; pieza de refuerzo inferior con lamina de

betln elastémero SBS de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad
en frio -22,5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminacién antiadherente con
film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diametro 110 cm.; lamina
de betun elastomero de alta resistencia térmica SBS (tipo LBM-30-FP), con las mismas caracteristicas, peso y
armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.

0,250 h Oficial primera 20,40 5,10
0,125 h Ayudante 18,16 2,27
0,600 kg Emulsion asféltica (tipo ED, UNE 104231) 2,09 1,25
1,600 m2  Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,34 6,94
1,000 ud Cazoleta EPDM desague normal D=110 14,57 14,57
2,000 % Medios auxiliares 30,10 0,60
2,000 % Costes Indirectos 30,70 0,61

Precio total por ud ........cccceeeiiiiiie e 31,34

Son treinta'y un euros con treintay cuatro céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
7.4 SUMIDERO SIFONICO 20x20
diEO3EUA030b
ud Sumidero sifénico, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, de 20x20 cm., instalado y
conexionado a la red general de desagiile de 63 mm., incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.
0,323 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 6,65
1,000 ud Sumid. sifénico 20x20 cm. 61,45 61,45
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % Medios Auxiliares 70,10 1,40
2,000 % Costes Indirectos 71,50 1,43
Precio total por ud ........ccceiiiiiiiie e 72,93
Son setentay dos euros con noventay tres céntimos
75 CALDERETA E.P.D.M. C/PARAGRAVILLA 110 mm
diEO3EC140
ud Caldereta pluvial de E.P.D.M. para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110 mm.y con paragravilla de
PE de 210x210 mm.; instalada y conexionada a la red general de desague, incluso p.p. de pequefio material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
0,399 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 8,22
1,000 ud Caldereta E.P.D.M c/paragravilla D=110 mm 11,00 11,00
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 21,20 0,42
2,000 % Costes Indirectos 21,60 0,43
Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie e 22,07
Son veintidos euros con siete céntimos
7.6 PASILLO TECNICO
QADO025
m2  Pasillo técnico peatonal de baldosas aislantes, formadas por 35 mm de mortero y 40 mm de poliestireno extruido, de

600x400 mm, color gris, acabado poroso, colocadas directamente sobre la capa separadora, en cubierta plana no
transitable, con grava.
Incluye: Replanteo y corte de las baldosas. Colocacion de las baldosas.

1,050 m? Baldosa aislante, formada por 35 mm de ... 21,92 23,02
0,250 h Oficial 12 construccion. 19,03 4,76
0,250 h Peén ordinario construccion. 17,82 4,46
2,000 % medios auxiliares 32,20 0,64
2,000 % Costes Indirectos 32,90 0,66

Precio total por m2 .........ccccoiiiiiiiee e 33,54

Son treinta y tres euros con cincuentay cuatro céntimos
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nO

Ud Descripcion

Total

8.1
diE14ALLO10

8.2
#diE14ALF010

m2

m2

8 CARPINTERIA METALICA

VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR OSCILOBATIENTE RPT <2 m2

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 "CORTIZO" o
equivalente, ancho de marco 60 mm y hoja de 70 mm, de dimensiones inferiores a 2 m2, con perfileria provista de
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Incluso partes fijas segin
detalle de planos de carpinteria en su caso. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacién a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). U marco = 1 W/m2.K

0,300 h Oficial 12 cerrajero 19,47
0,150 h Ayudante cerrajero 18,31
4,000 m Premarco aluminio 4,41
1,000 m2  Ventana aluminio lacado color oscilobatie... 270,00
1,000 % Pequefio material 296,20
2,000 % Medios auxiliares 299,20
2,000 % Costes Indirectos 305,20

5,84
2,75
17,64
270,00
2,96
5,98
6,10

Precio total por M2 ........occoiiiiiiiiieie e

311,27

Son trescientos once euros con veintisiete céntimos

FIJO ALUMINIO LACADO COLOR

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor minimo 65 mm. y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados.. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la
carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segun CTE. DB HS Salubridad,
DB HE Ahorro de energia y NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

U marco = 1 W/m2.K

0,600 h Oficial 12 cerrajero 19,47 11,68
0,600 h Ayudante cerrajero 18,31 10,99
4,000 m Premarco aluminio 4,41 17,64
1,000 m2  Fijo RPT p/vid.doble e=65mm 76,91 76,91
4,000 m Sellado con silicona neutra 0,66 2,64
2,000 % Medios auxiliares 119,90 2,40
2,000 % Costes Indirectos 122,30 2,45

Precio total por m2 124,71

Son ciento veinticuatro euros con setenta y un céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
8.3 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT
#diE14ALQA020
m2  Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO o
equivalente, sistema Puerta Millenium Plus o equivalente Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfileria
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordédn de silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para configuracion de
salida de emergencia con dispositivos antipanico segun normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la
estanqueidad al agua pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del
viento pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). U marco = 1 W/m2.K
4,000 m Premarco aluminio 4,41 17,64
1,050 m2  Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior 231,91 243,51
0,530 ud Muelle cierrapuertas retenedor 53,91 28,57
0,400 h Oficial 12 cerrajero 19,47 7,79
0,400 h Ayudante cerrajero 18,31 7,32
1,000 % Pequefio material 304,80 3,05
2,000 % Medios auxiliares 307,90 6,16
2,000 % Costes Indirectos 314,00 6,28
Precio total por M2 ........ooceeiiiiiiiieee e 320,32
Son trescientos veinte euros con treintay dos céntimos
8.4 CERRAM.AL.LACADO COLOR FIJO P/ACRIST. >4 m2
diE14ALF040
m2  Carpinteria de aluminio lacado blanco, en ventanales fijos para cerramientos en general mayores de 4 m2 de

superficie, para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco (espesor minimo 65 mm) sin carriles para persiana
o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de maineles o perfiles de
refuerzo y medios auxiliares. sSINTE-FCL. U marco = 1 W/m2.K

0,300 h Oficial 12 cerrajero 19,47 5,84
0,300 h Ayudante cerrajero 18,31 5,49
1,666 m Premarco aluminio 4,41 7,35
1,000 m2  Cerramiento al.lac. color p/acristalar p/vid.... 89,25 89,25
1,666 m Sellado con silicona neutra 0,66 1,10
2,000 % Medios auxiliares 109,00 2,18
2,000 % Costes Indirectos 111,20 2,22

113,43

Precio total por M2 ........ooceiiiiiiiieee e

Son ciento trece euros con cuarentay tres céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total

8.5 VIERTEAGUAS ALUM.LACADO
diE1I4ALWO010
m Vierteaguas de chapa de aluminio lacado (pendiente 10°) de 60 micras con goteron, formado por piezas de un
espesor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y
adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.

0,200 h Oficial primera 20,40 4,08
0,100 h Oficial segunda 18,82 1,88
1,000 m Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 8,48 8,48
2,250 m Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,68 1,53
0,400 kg Adhesivo resina epoxi 3,44 1,38
0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,31 0,55
2,000 % Medios auxiliares 17,90 0,36
2,000 % Costes Indirectos 18,30 0,37
Precio total por m .......ccovoieeiiiiiie e 18,63

Son dieciocho euros con sesentay tres céntimos

8.6 PERSIANA MINI CAJON-LAMA ALUM.33

#diE14PP0901
m2  Conjunto de persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de espuma de
poliuretano, y de 33 mm. de anchura, y cajén mini de aluminio con aislamiento térmico, todo en uno, completamente
equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guias y
remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.

0,500 h Oficial 12 cerrajero 19,47 9,74
0,250 h Ayudante cerrajero 18,31 4,58
1,050 m2  Pers.alum. mini compacto alum. 64,55 67,78
2,000 % Medios auxiliares 82,10 1,64
2,000 % Costes Indirectos 83,70 1,67

Precio total por M2 ........occoeiiiiiiiiiee e 85,41

Son ochentay cinco euros con cuarentay un céntimos

8.7 TOPE METALICO PROTECCION PUERTAS
diE15WWO060
ud Tope de goma con acero inoxidable, para proteccién de puertas. Instalado completo.

0,095 h Ayudante cerrajero 18,31 1,74
1,000 ud Tope gomay acero inox. 2,07 2,07
2,000 % Medios auxiliares 3,80 0,08
2,000 % Costes Indirectos 3,90 0,08

Precio total por ud ........cocoeiiiiiiie e 3,97

Son tres euros con noventay siete céntimos
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nO

Ud Descripcion Total

8.8
diE15CPF090

8.9
diEO7WDO070

ud

CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.

Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.

0,200 h Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
0,200 h Ayudante cerrajero 18,31 3,66
1,000 ud Cierre antipanico. 2H. 190,51 190,51
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
0,530 ud Muelle cierrapuertas retenedor 53,91 28,57
2,000 % Medios auxiliares 228,60 4,57
2,000 % Costes Indirectos 233,20 4,66

Precio total por ud ........cccoeeiiiiiiie i 237,86

Son doscientos treinta y siete euros con ochentay seis céntimos

DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T

Suministro y colocacion de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, y hasta
30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de proteccion contra la oxidacion, imprimacion
whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado
superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos mecanicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tirantes
de tubo de acero 40x40 anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios
para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en
su longitud. Totalmente colocada y montada. Segin normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.

0,400 h Oficial 12 cerrajero 19,47 7,79
0,400 h Ayudante cerrajero 18,31 7,32
11,900 kg Acero laminado S 275JR 1,35 16,07
0,300 m2  Chapa galvanizada 3 mm. 9,02 2,71
0,350 | Minio electrolitico 571 2,00
0,350 | Esmalte metdlico rugoso 9,71 3,40
2,000 ud Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,28 2,56
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % Medios auxiliares 43,90 0,88
2,000 % Costes Indirectos 44,70 0,89
Precio total por m .......ccovcieeiiiii e 45,62

Son cuarentay cinco euros con sesentay dos céntimos
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8.10 ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO (c/fijacibn mecanica)
diE12PAMO10
Suministro y colocacion de albardilla (pendiente 10°) de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con 60 micras de
espesor minimo de pelicula seca, calida Qualicoat, espesor 1,5 mm y desarrollo 60 cm, con goterén, compuesto de
una capa de regularizacion de mortero de cemento hidréfugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente
suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicacién en frio para chapas
metdlicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Fijacién mecéanica cada 0,5 metros. Incluso sellado entre piezas y
uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijacion y uniones entre perfiles. Segun CTE. DB HS
Salubridad. Longitud medida a ejes, segin documentacion gréfica de Proyecto.
0,150 h Oficial primera 20,40 3,06
0,150 h Peodn ordinario 17,34 2,60
0,600 m2  Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm. 17,27 10,36
2,000 m Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,68 1,36
0,400 kg Adhesivo resina epoxi 3,44 1,38
0,250 ud Pequefio material fijacién mecéanica 0,68 0,17
0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,31 0,41
2,000 % Medios auxiliares 19,30 0,39
2,000 % Costes Indirectos 19,70 0,39
Precio total por m .......ccovoieeiiiiii e 20,12

8.11
diE15WWO080

8.12
NBAO030

Son veinte euros con doce céntimos

AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS

Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios auxiliares,
totalmente terminada y probada.

0,300 h Oficial 12 cerrajero 19,47 5,84
1,000 ud Amaestramiento cerraduras puertas 4,50 4,50
2,000 % Medios auxiliares 10,30 0,21
2,000 % Costes Indirectos 10,60 0,21

Precio total por ud ........coccoeeeiiiiiie e 10,76

Son diez euros con setentay seis céntimos

Rotura de puente térmico perimetral en ventanas

Rotura de puente térmico perimetral en ventanas, realizado con banda autoadhesiva desolidarizante Fonodan 130
"DANOSA", o0 equivalente, de 132 mm de anchura y de 3,9 mm de espesor, formada por una lamina de polietileno
de alta resistencia y una lamina viscoelastica de alta densidad, resistencia térmica 0,078 m2K/W, conductividad
térmica 0,05 W/(mK) y rigidez dindmica inferior a 100 MN/m3.

Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Corte del rollo en tramos.

1,000 m Banda autoadhesiva desolidarizante Fono... 2,88 2,88
0,345 h Oficial 12 montador de aislamientos. 20,48 7,07
0,345 h Ayudante montador de aislamientos. 18,92 6,53
2,000 % medios auxiliares 16,50 0,33
2,000 % Costes Indirectos 16,80 0,34

Precio total por m .......ccoovoieeiiiiei e 17,15

Son diecisiete euros con quince céntimos
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8.13 ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA
diEO5AATO010
kg Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensiéon de rotura de 410 N/mm2, unidas
entre si mediante uniones soldadas con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacién antioxidante,
totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma
UNE-EN 287-1:2004.
0,016 h Oficial 12 cerrajero 19,47 0,31
0,012 h Ayudante cerrajero 18,31 0,22
1,050 kg Acero en tubo cuadrado 1,24 1,30
0,005 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 14,85 0,07
0,010 | Minio electrolitico 571 0,06
0,100 ud Pequefio material 2,00 0,20
2,000 % Medios auxiliares 2,20 0,04
2,000 % Costes Indirectos 2,20 0,04
Precio total por Kg .......ccceeeeiieiieniiiie e 2,24

Son dos euros con veinticuatro céntimos
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9 VIDRIERIA
9.1 D. ACRISTA 4+4/12...16a/4+4 B.EMISIVIDAD
#diE16EB210
m2  Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja
emisividad, camara de argén de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacion
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona,
incluso colocacién de junquillos, segin NTE-FVP.
U acristalamiento < 1,1 W/m2.K
0,500 h Oficial 12 vidrieria 18,77 9,39
1,006 m2  D. acrista 4+4/12...16a/4+4 b.emisividad 93,98 94,54
4,000 m Sellado con silicona neutra 0,66 2,64
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % Medios auxiliares 108,60 2,17
2,000 % Costes Indirectos 110,70 2,21
Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiieiee e 112,95
Son ciento doce euros con noventay cinco céntimos
9.2 D. ACRISTA 4+4/12...16a/4+4 B.EMISIVIDAD TRASLUCIDO
#diE16EB2101
m2  Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja
emisividad, camara de argén de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacion
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona,
incluso colocacién de junquillos, segin NTE-FVP.
U acristalamiento < 1,1 W/m2.K
0,500 h Oficial 12 vidrieria 18,77 9,39
1,006 m2  D. acrista 4+4/12...16a/4+4 b.emisividad tr... 103,38 104,00
4,000 m Sellado con silicona neutra 0,66 2,64
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % Medios auxiliares 118,00 2,36
2,000 % Costes Indirectos 120,40 2,41
Precio total por M2 ........occoeiiiiiiiieee e 122,80
Son ciento veintidos euros con ochenta céntimos
9.3 VIDRIO SEGURIDAD 44.2 /9 mm. (Nivel P2A)
diE16DF010
m2  Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante

lamina de butiral de polivinilo, espesor total 9 mm, clasificado P2A segin UNE-EN 356, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion
de junquillos, segin NTE-FVP.

0,450 h Oficial 12 vidrieria 18,77 8,45
1,006 m2  V.seguridad 44.2 PVB 9 mm P2A 45,13 45,40
4,000 m Sellado con silicona neutra 0,66 2,64
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % Medios auxiliares 58,50 1,17
2,000 % Costes Indirectos 59,70 1,19

Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiieee e 60,85
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9.4 REVESTIMIENTO DE VINILO NEUTRO
diE16LWO010

m2  Recubrimiento del acristalamiento con vinilo opaco color neutro, incluso cortes y colocacion.

0,300 h Oficial 12 vidrieria 18,77 5,63
1,006 m2  Vinilo opaco para vidrio 25,54 25,69
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % Medios auxiliares 33,30 0,67
2,000 % Costes Indirectos 34,00 0,68

Precio total por M2 ........occoeiiiiiiiiiee e 34,67

Son treintay cuatro euros con sesentay siete céntimos

DOCUMENTO DE PRESUPUESTO 129 de 316



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 18 AULAS DE PRIMARIA + BIBLIOTECA + 2 AULAS DE DESDOBLE + 2 AULAS DE
PEQUENO GRUPO + PISTA POLIDEPORTIVA EN EL C.E.I.P. MARUJA MALLO DE MOSTOLES

Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
10.1 AISLAMIENTO TERMICO PU CAMARAS 35/60 mm
diE1I0AUA040
m2  Aislamiento térmico de fachadas y proteccion frente al agua en el interior de camara con 60 mm de espuma de
poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m3, conductividad térmica declarada
segin UNE-EN 14315-1:2013 de 0,028 W/(m-K). Clase de reaccion al fuego E segin UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Instalaciéon segin UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyeccion y medios auxiliares.
Medicion segin UNE 92310:2016. Poliuretano (PU) con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
0,040 h Oficial primera 20,40 0,82
0,040 h Ayudante 18,16 0,73
1,000 m2  Proyeccién PU CCC4 35 Kg/m3 camaras ... 4,90 4,90
2,000 % Medios auxiliares 6,50 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,60 0,13
Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiieiee e 6,71
Son seis euros con setentay un céntimos
10.2 AISLAMIENTO TERMICO CAMARA MW 80 mm BARRERA VAPOR
diEI0AWF140
m2  Aislamiento térmico colocado en el interior de la cAmara de cerramientos con paneles de lana mineral de 80 mm de
espesor, no hidréfila, revestida por una de sus caras con papel kraft que actia como barrera de vapor. Resistencia
térmica 2,25 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), segiin UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego
F segln UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0,080 h Oficial primera 20,40 1,63
0,040 h Ayudante 18,16 0,73
1,050 m2  Panel MW Kraft 80 C=0,035 W/mK camaras 5,49 5,76
2,000 % Medios Auxiliares 8,10 0,16
2,000 % Costes Indirectos 8,30 0,17
Precio total por M2 ........occoiiiiiiiiieiee e 8,45
Son ocho euros con cuarentay cinco céntimos
10.3 AISLAMIENTO XPS 60 mm SUELO RC500
diE10AXH020
m2  Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 60 mm de espesor con superficie lisa y film de

polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresion = 500 kPa segin UNE-EN 826:2013. Resistencia
térmica 1,50 m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), segiin UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reaccién al fuego
E segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) segun
norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

0,050 h Oficial primera 20,40 1,02
0,050 h Ayudante 18,16 0,91
1,050 m2  Panel XPS liso 60 mm resistencia compre... 8,15 8,56
1,050 m2  Film protector polietileno 0,13 0,14
2,000 % Medios auxiliares 10,60 0,21
2,000 % Costes Indirectos 10,80 0,22

Precio total por m2 .........cccoceiiiiiin i 11,06

Son once euros con seis céntimos
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10.4 AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno
diE10ASHO050
m2  Aislamiento acustico al ruido de impacto en suelos realizado con lamina acustica de polietileno reticulado en célula
cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecutada, suministrado en rollos ,
previa colocacion de film plastico de polietileno, incluso limpieza del soporte y corte.
0,050 h Oficial primera 20,40 1,02
0,050 h Pe6n ordinario 17,34 0,87
1,050 m2  Lamina acustica PE-XC =10 mm 1,53 1,61
1,050 m2  Film protector polietileno 0,13 0,14
2,000 % Medios auxiliares 3,60 0,07
2,000 % Costes Indirectos 3,70 0,07
Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiieee e 3,78
Son tres euros con setentay ocho céntimos
10.5 AISLAMIENTO TERMICO PUENTE TERMICO POLYNUM RPT
diE10AR100
m2  Aislamiento térmico por reflexion (ATR) multicapa con Polynum RPT, de Optimer System o equivalente, para rotura
de puente térmico de cantos y frente de forjados. formado por una lamina de aluminio de baja emisividad, burbuja de
polietileno y malla de fibra de vidrio. Espesor total de 4 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia
térmica interna 0,11 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. y Marcado CE). Colocado en el canto/frente del
forjado mediante adhesivo de contacto o fijacidn mecanica y colocado a testa entre las tiras. Suministrado en tiras de
2 ml de longitud y 0,60 mts de ancho (1,2 m2/tira). Terminado, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.
0,050 h Oficial primera 20,40 1,02
0,050 h Ayudante 18,16 0,91
1,050 m2  Aislamiento termico reflexivo Polynum RT... 4,75 4,99
0,800 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix o equi... 0,12 0,10
2,000 % Medios auxiliares 7,00 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,20 0,14
Precio total por M2 .........ccoeiiiiiiiieee e 7,30
Son siete euros con treinta céntimos
10.6 IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
diE10IAW160
m Impermeabilizaciéon en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o albardillas,

mediante la colocacién de una banda de Iamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de
polister, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 cm.

protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

0,020 h Oficial primera

0,020 h Ayudante

0,400 m2  Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 ...
0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5

2,000 % Medios auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por m .......ccoooiiiiiiic e
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20,40 0,41
18,16 0,36
6,27 2,51
68,31 0,34
3,60 0,07
3,70 0,07
3,76

Son tres euros con setentay seis céntimos
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10.7 IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA
diE10IAW165
m2  Impermeabilizacién en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la colocacion de
una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de poliester, instalada en la
ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de
2 cm. de mortero.
0,040 h Oficial primera 20,40 0,82
0,040 h Ayudante 18,16 0,73
1,050 m2 Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 ... 6,27 6,58
0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,31 1,02
2,000 % Medios auxiliares 9,20 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,30 0,19
Precio total por M2 ........ooceeiiiiiiieeee e 9,52
Son nueve euros con cincuentay dos céntimos
10.8 IMPERM. SUMIDERO D=110
diE10IAW100
ud Impermeabilizacion de sumidero constituida por: imprimacion asféltica; pieza de refuerzo inferior con lamina de
betln elastémero SBS de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad
en frio -22,5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminacién antiadherente con
film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diametro 110 cm.; lamina
de betun elastomero de alta resistencia térmica SBS (tipo LBM-30-FP), con las mismas caracteristicas, peso y
armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.
0,250 h Oficial primera 20,40 5,10
0,125 h Ayudante 18,16 2,27
0,600 kg Emulsion asféltica (tipo ED, UNE 104231) 2,09 1,25
1,600 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,34 6,94
1,000 ud Cazoleta EPDM desague normal D=110 14,57 14,57
2,000 % Medios auxiliares 30,10 0,60
2,000 % Costes Indirectos 30,70 0,61
Precio total por ud ........coceeiiiiiiie e 31,34
Son treinta'y un euros con treintay cuatro céntimos
10.9 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+LAM.DREN.
diE10IAW030
m2  Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfaltica con betin

elastomérico; banda de refuerzo elastémero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina asféltica de betin elastémero, (tipo
LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y para
proteccion, lamina drenante de PEAD, con lamina de poliéster adherida, fijada mecanicamente al soporte.

0,200 h Oficial primera 20,40 4,08
0,100 h Ayudante 18,16 1,82
0,300 kg Imprimacion asféltica prep. impermeab. 2,42 0,73
1,100 m2  Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,34 4,77
1,050 m2  Lamina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g... 2,71 2,85
3,000 ud Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,34 1,02
0,300 m Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2,40 0,72
2,000 % Medios auxiliares 16,00 0,32
2,000 % Costes Indirectos 16,30 0,33

Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiieee e 16,64

Son dieciseis euros con sesentay cuatro céntimos
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11 CARPINTERIA DE MADERA
111 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.LACADA 1 HOJA
#diE13EV180
M2  Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segin memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccién de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para
edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas, acabado
lacado en color a elegir por la DF en sus caras y cantos, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre
precerco de pino pais de dimensiéon hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segun espesor de
tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de
referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al
precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco
de puerta e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
1,161 h Oficial 12 carpintero 20,46 23,75
0,959 h Ayudante carpintero 18,50 17,74
1,000 m2  P.Paso vidriera tab.aglom.lacada color 66,41 66,41
0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm... 38,11 23,82
1,780 ud Bisagra acero inox. 6,16 10,96
3,000 m Cerco directo bibloque madera pino hasta ... 4,59 13,77
0,625 ud Juego pomo / manivelas de acero inox. 22,90 14,31
0,625 ud Cerradura para puerta paso interior sS/UNE... 2,61 1,63
0,625 ud Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,35 4,59
0,625 ud Tope para puerta paso cromado goma negra 2,42 1,51
2,000 % Medios auxiliares 178,50 3,57
2,000 % Costes Indirectos 182,10 3,64
Precio total por M2 .........ccceooiiiiii e 185,70
Son ciento ochentay cinco euros con setenta céntimos
11.2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.LACADA 1 HOJA
#diE13EPL2404
m2  Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segin memoria de carpinteria o

disefio posterior de Direcciéon de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas, acabado lacado en color a elegir por la DF en sus caras y cantos, bastidor
de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y
50 mm. de espesor (ajustar segin espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo
cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Limpieza del precerco
ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para
relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacién en obra del precerco. Elaborado en
taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1,161 h Oficial 12 carpintero 20,46 23,75
0,959 h Ayudante carpintero 18,50 17,74
1,000 m2  P.Paso tab.aglom.lacada color 71,51 71,51
0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mmy e=50 mm... 38,11 23,82
1,780 ud Bisagra acero inox. 6,16 10,96
3,000 m Cerco directo bibloque madera pino hasta ... 4,59 13,77
0,625 ud Juego pomo / manivelas de acero inox. 22,90 14,31
0,625 ud Cerradura para puerta paso interior sS/UNE... 2,61 1,63
0,625 ud Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,35 4,59
0,625 ud Tope para puerta paso cromado goma negra 2,42 1,51
2,000 % Medios auxiliares 183,60 3,67
2,000 % Costes Indirectos 187,30 3,75

Precio total por M2 ........occeeiiiiiiiieee e 191,01

Son ciento noventay un euros con un céntimo
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11.3 VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR
#diE13K0801
m2  Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por precerco de pino macizo de
150x35 mm., cerco de pino macizo visto de 150x30 mm., junquillo y tapajuntas de DM melaminado 70X10 mm,
para acristalar, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
0,600 h Oficial 12 carpintero 20,46 12,28
0,600 h Ayudante carpintero 18,50 11,10
3,400 m Precerco de pino 110x45 mm. 2,50 8,50
1,000 m2  Vent. fija interior DM acab.melamina color 27,23 27,23
2,500 m Tapajunt. LM pino melix 70x12 1,12 2,80
6,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavén 0,05 0,30
2,000 % Medios auxiliares 62,20 1,24
2,000 % Costes Indirectos 63,50 1,27
Precio total por M2 ........ooceeiiiiiiieeee e 64,72
Son sesentay cuatro euros con setentay dos céntimos
11.4 FRENTE CABINA SANITARIA e=13 mm
diE13B115
m2  Suministro y colocacién de frente de cabina con puerta, de tablero fenélico HPL, de 13 mm de espesor, color a
elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacién, bisagras con muelle, tirador de acero
inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.
1,050 m2  Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm. 107,27 112,63
0,500 ud Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regula... 15,32 7,66
0,500 h Oficial 12 carpintero 20,46 10,23
0,500 h Ayudante carpintero 18,50 9,25
1,000 % Pequefio material 139,80 1,40
2,000 % Medios auxiliares 141,20 2,82
2,000 % Costes Indirectos 144,00 2,88
Precio total por M2 ........occoiiiiiiiiiieee e 146,87
Son ciento cuarentay seis euros con ochentay siete céntimos
115 PANEL CABINA SANITARIA e=13 mm
diE13B120
m2  Suministro y colocacion de panel lateral de cabina, de tablero fenélico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir,

estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacion, bisagras con muelle, tirador de acero
inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.

1,000 m2  Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm. 91,95 91,95
0,500 ud Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regula... 15,32 7,66
0,400 h Oficial 12 carpintero 20,46 8,18
0,400 h Ayudante carpintero 18,50 7,40
1,000 % Pequefio material 115,20 1,15
2,000 % Medios auxiliares 116,30 2,33
2,000 % Costes Indirectos 118,70 2,37

Precio total por M2 ... 121,04

Son ciento veintiun euros con cuatro céntimos
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11.6 PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA
diE13EZ110
m2  Suministro y colocacién de puerta interior técnica corredera, disefio y dimensiones segin memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direcciéon de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero
de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de
espesor (ajustar segln espesor de tabiqueria). Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento,
ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial
tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y
manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre
carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guia, zécalo proteccién en chapa de
acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios
auxiliares. Segun especificaciones de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
0,900 h Oficial 12 carpintero 20,46 18,41
0,900 h Ayudante carpintero 18,50 16,65
1,000 m2  P.Paso corredera tab.aglom.melamina 35,96 35,96
0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm... 38,11 23,82
3,000 m Cerco directo bibloque madera pino hasta ... 4,59 13,77
0,625 ud Juego pomo / manivelas de acero inox. 22,90 14,31
1,000 ud Juego accesorios puerta corredera 14,11 14,11
1,700 m Perfil suspendido puerta corredera galvani... 2,73 4,64
1,000 ud Cierre interior + desbloqueo exterior 3,50 3,50
0,600 m2  Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,43 4,46
1,000 ud Kit chapa galv. embutir pta. pared 5,47 5,47
2,000 % Medios auxiliares 155,10 3,10
2,000 % Costes Indirectos 158,20 3,16
Precio total por M2 ........ooceeiiiiiiiieee e 161,36
Son ciento sesentay un euros con treinta y seis céntimos
11.7 ENCIMERA TAB.FENOLICO 13 mm
diE12PNF010
m Encimera de tablero fendlico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mm y faldo6n de 150

mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lavabos.

0,800 h Oficial 12 carpintero 20,46 16,37
0,800 h Ayudante carpintero 18,50 14,80
1,050 m2  Encimera panel fendlico e=13 mm. 52,46 55,08
4,000 ud Garra acero cuadradillo 12x12 2,86 11,44
8,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavén 0,05 0,40
2,000 % Medios auxiliares 98,10 1,96
2,000 % Costes Indirectos 100,10 2,00

Precio total por m .......ccovoieeiiiiic e 102,05

Son ciento dos euros con cinco céntimos
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11.8 TOPE METALICO PROTECCION PUERTAS
diE15WWO060
ud Tope de goma con acero inoxidable, para proteccién de puertas. Instalado completo.
0,095 h Ayudante cerrajero 18,31 1,74
1,000 ud Tope gomay acero inox. 2,07 2,07
2,000 % Medios auxiliares 3,80 0,08
2,000 % Costes Indirectos 3,90 0,08
Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e 3,97
Son tres euros con noventay siete céntimos
11.9 AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
diE15WWO080
ud  Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios auxiliares,

totalmente terminada y probada.

0,300 h Oficial 12 cerrajero

1,000 ud Amaestramiento cerraduras puertas
2,000 % Medios auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por ud
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19,47 5,84
4,50 4,50
10,30 0,21
10,60 0,21
10,76

Son diez euros con setentay seis céntimos
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12 SOLADOS Y PAVIMENTOS
12.1 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA
diE11R040
m2  Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio grano fino (M-5) de
7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y
fratasado mecanico, medido en superficie realmente ejecutada.
0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,100 h Pebn especializado 17,46 1,75
0,020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,40 1,65
0,072 m3  Arenade rio 0/6 mm. 14,21 1,02
0,050 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68 0,73
0,255 m3  Agua 1,02 0,26
2,000 % Medios auxiliares 7,50 0,15
2,000 % Costes Indirectos 7,60 0,15
Precio total por M2 ........oocoeeiiiiiiiiee e 7,75
Son siete euros con setenta y cinco céntimos
12.2 SOL.GRES PORCELANICO
#diE11EP0102
m2  Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas cerdmicas de gres

porcelanico 40x40 cm (Clase 1), para transito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo
cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasién y absorcion
de agua reducida, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de
limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas
de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminaciéon del material sobrante del rejuntado y limpieza
final del pavimento.

0,250 h Oficial solador, alicatador 19,47 4,87
0,250 h Ayudante solador, alicatador 18,31 4,58
1,050 m2 Baldosa gres porcelanico 40x40 (Clase 1) 21,99 23,09
4,000 kg Adhesivo C2ET porcelanico blanco 0,63 2,52
0,300 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
2,000 % Medios auxiliares 35,20 0,70
2,000 % Costes Indirectos 35,90 0,72

Precio total por m2 ..........cccoceiiiinin e 36,63

Son treintay seis euros con sesentay tres céntimos
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12.3 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
diE11EP020
m2  Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas cerdmicas de gres
porcelanico 40x40 (Clase 2), para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo
cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasién y absorcion
de agua reducida, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de
limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas
de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza
final del pavimento
0,250 h Oficial solador, alicatador 19,47 4,87
0,250 h Ayudante solador, alicatador 18,31 4,58
1,050 m2  Baldosa gres porcelanico 40x40 (Clase 2) 19,68 20,66
4,000 kg Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,27 1,08
0,300 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
2,000 % Medios auxiliares 31,30 0,63
2,000 % Costes Indirectos 32,00 0,64
Precio total por M2 ........oocoeeiiiiiiiieiee e 32,61
Son treinta'y dos euros con sesenta y un céntimos
12.4 RODAPIE GRES PORCELANICO ESMALTADO 8 cm.
diE11EP310
m Rodapié biselado de gres porcelanico esmaltado (Blb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con mortero cola,
ilrejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
0,100 h Oficial solador, alicatador 19,47 1,95
0,100 h Ayudante solador, alicatador 18,31 1,83
1,050 m Rodapié gres porcel. 8 cm. esmaltado 3,42 3,59
0,600 kg Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,72 0,43
0,020 kg Mortero tapajuntas CG2 color 0,63 0,01
2,000 % Medios auxiliares 7,80 0,16
2,000 % Costes Indirectos 8,00 0,16
Precio total por m .......cccovoieiiiiiine e 8,13
Son ocho euros con trece céntimos
12.5 RODAPIE RIGIDO PVC 61x10 mm. KS 61
diE11SR110

m Rodapié mediante perfil de PVC liso semirrigido de 60 mm de altura con borde de sellado flexible, tipo KS 61 de
Tarkett o similar, color a elegir por la D.F. colocado pegado, medido en su longitud.

0,100 h
1,050 m
0,100 kg
2,000 %
2,000 %

Oficial 12 carpintero

Rodapié rigido PVC KS 61 Tarkett 61x10 ...
Adhesivo contacto

Medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por m .......cccovoeeiiiiiinee e
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20,46 2,05
4,92 5,17
0,26 0,03
7,30 0,15
7,40 0,15

7,55

Son siete euros con cincuentay cinco céntimos
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12.6 PELDANO GRES PORCELANICO
diE11EP200
m Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico, con remate frontal curvo, recibido con
mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada.
0,200 h Oficial solador, alicatador 19,47 3,89
0,200 h Ayudante solador, alicatador 18,31 3,66
1,050 m Huella gres porcelanico 18,79 19,73
1,050 m Contrah. gres porcelanico 4,26 4,47
0,600 kg Mortero tapajuntas CG2 color 0,63 0,38
2,000 kg Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,72 1,44
2,000 % Medios auxiliares 33,60 0,67
2,000 % Costes Indirectos 34,20 0,68
Precio total por m .......ccovoieeiiiiiie e 34,92
Son treintay cuatro euros con noventay dos céntimos
12.7 ZANQUIN GRES PORCELANICO 8 cm.
diE11EP400
ud Zanquin de gres porcelanico no esmaltado de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para encuentro peldafio,
recibido con mortero cola, sfi. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza,
SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
0,150 h Oficial solador, alicatador 19,47 2,92
0,050 h Ayudante solador, alicatador 18,31 0,92
1,000 ud Zanquin gres porcel. no esmaltado 8 cm. 5,35 5,35
0,300 kg Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,72 0,22
0,010 kg Mortero tapajuntas CG2 color 0,63 0,01
2,000 % Medios auxiliares 9,40 0,19
2,000 % Costes Indirectos 9,60 0,19
Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e 9,80
Son nueve euros con ochenta céntimos
12.8 CINTA ANTIDESLIZ. AUTOADHESIVA
diE11W120

m. Cinta antideslizante (calidad de referencia 3M Safety-Walk), para situaciones de alta agresividad, en rollo de 18 m. y

25 mm. autoadhesivo.

0,150 h
0,150 h
1,000 m

2,000 %

2,000 %

Oficial solador, alicatador

Ayudante solador, alicatador

Cinta antideslz. 3M Safety-Walk 25 mm.
Medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por m. ...
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19,47 2,92
18,31 2,75
0,67 0,67
6,30 0,13
6,50 0,13
6,60

Son seis euros con sesenta céntimos
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12.9 FELPUDO DE ALUMINIO
diE29IF050
m2  Felpudo de aluminio de facil instalacién (calidad de referencia Apolo de Basmat). Estructura de aluminio y 3
terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 22 mm..
0,100 h Oficial solador, alicatador 19,47 1,95
0,100 h Ayudante solador, alicatador 18,31 1,83
1,000 m2  Felpudo de aluminio Basmat Apolo 222,11 222,11
2,000 % Medios auxiliares 225,90 4,52
2,000 % Costes Indirectos 230,40 4,61
Precio total por M2 ........occoeiiiiiiiieee e 235,02
Son doscientos treintay cinco euros con dos céntimos
12.10 REMATE SUELOS PERFIL PVC 25 mm
diE11W040

m Remate de cambio de pavimentos 6 juntas, con perfil de PVC de 25 mm. recibido con adhesivo, incluso alisado,

limpieza, SINTE-RSF.

0,100 h
0,050 h
1,050 m
0,100 kg
2,000 %
2,000 %

Oficial primera

Peén ordinario

Perfil remate solado PVC 25 mm
Adhesivo contacto

Medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por m .......cccocoieiiiiieens
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20,40 2,04

17,34 0,87

2,43 2,55

0,26 0,03

5,50 0,11

5,60 0,11

.................... 571

Son cinco euros con setentay un céntimos
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13 CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS
13.1 ENFOSC.M. CS I1I-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
diEO8PFC020
m2  Enfoscado de mortero de cemento CS III-WO hidrofugado aplicado en interior de camaras de aire, sin maestrear, de
espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares,
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
0,090 h Oficial primera 20,40 1,84
0,090 h Pebn especializado 17,46 1,57
0,150 m Guardavivos enfoscado 0,91 0,14
0,230 m2  Malla refuerzo 1,67 0,38
0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W0 HIDRO... 72,21 1,44
2,000 % Medios auxiliares 5,40 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,50 0,11
Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiieee e 5,59
Son cinco euros con cincuentay nueve céntimos
13.2 ENFOSC.M. CS Ill-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
diEOBPFE010
m2  Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS Ill-W1 hidréfugo aplicado en paramentos verticales exteriores,

maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios
auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.

0,400 h Oficial primera 20,40 8,16
0,400 h Pebn especializado 17,46 6,98
0,150 m Guardavivos enfoscado 0,91 0,14
0,210 m2  Malla refuerzo 1,67 0,35
0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W1 HIDRO... 72,80 1,46
2,000 % Medios auxiliares 17,10 0,34
2,000 % Costes Indirectos 17,40 0,35

Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiiee e 17,78

Son diecisiete euros con setentay ocho céntimos
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13.3 REVESTIMIENTO MURAL HOMOGENEO MONOCAPA DE LINOLEUM ROLLO e=2 mm
diEO8PS060

m2  Suministro y colocacién de revestimiento de paredes de LINOLEUM, homogéneo y monocapa sobre revés de yute,
calidad de referencia modelo LINOWALL xf2 de TARKETT o equivalente. En rollos de 2 m de ancho, con un espesor
de 2 mm, capa de uso 2 mm y un peso de 2.900 gr/m2. Certificado Floorscore, Nordic Ecolabel y Der Blaue Engel.
Certificado Cradle to Cradle SILVER. Gracias a su exclusiva protecciéon de superficie xf2, no precisa decapado ni
encerado de por vida, con elevada resistencia a manchas y productos quimicos como yodo y eosina. Exento de
Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningun tipo de residuos peligrosos. Bactericida natural.
Presenta un total emisiones COV = < 100 mg (tras 28 dias) de acuerdo con la norma ISO 16000-6. Resistente a
impactos segln EN 259-2. Antiestatico permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con clasificaciéon de reaccion
al fuego Bs2 d0 seglin norma EN-ISO 13501-1. Solidez de colores => 6 segln la norma EN- ISO 105-B02, 100%
reciclable y con un contenido de material reciclado en su composicion del 36%. Su instalacion se llevara a cabo con
juntas termo-soldadas, con cordén de soldadura sobre pared plana, sana y seca con un grado de humedad inferior al
3%, y recibido con adhesivo unilateral para paredes recomendado por el fabricante. Garantia 10 afios

0,170 h Oficial primera 20,40 3,47
0,170 h Peodn ordinario 17,34 2,95
1,120 m2  Revestimiento linoleum de paredes homo... 16,47 18,45
0,300 m Adhesivo para revestimiento de linoleo 3,15 0,95
0,500 m Cordén soldadura en caliente para revesti... 0,95 0,48
2,000 % Medios auxiliares 26,30 0,53
2,000 % Costes Indirectos 26,80 0,54

Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiiieee e 27,37

Son veintisiete euros con treinta y siete céntimos

13.4 MOLDURA DM ROBLE 70x10 mm
diEO8PDO030
m Moldura DM, acabado madera de roble, maciza, de 70x10 mm., barnizada, fijada con adhesivo o clavada con clavos
de acero y tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,100 h Oficial 12 carpintero 20,46 2,05
1,050 m Moldura DM LR roble 70x10 mm 1,67 1,75
1,000 % Pequefio material 3,80 0,04
2,000 % Medios auxiliares 3,80 0,08
2,000 % Costes Indirectos 3,90 0,08

Precio total por m .......ccovoieeiiiii e 4,00

Son cuatro euros

135 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo
diE12ACBO12
m2  Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcion Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero
coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

0,200 h Oficial solador, alicatador 19,47 3,89
0,200 h Ayudante solador, alicatador 18,31 3,66
1,050 m2  Azulejo liso 20x20 Bl color 7,76 8,15
1,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,19 0,19
0,320 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,61 0,20
0,250 m Cantonera PVC 0,94 0,24
2,000 % Medios auxiliares 16,30 0,33
2,000 % Costes Indirectos 16,70 0,33

Precio total por m2 16,99

Son dieciseis euros con noventay nueve céntimos

DOCUMENTO DE PRESUPUESTO 142 de 316



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 18 AULAS DE PRIMARIA + BIBLIOTECA + 2 AULAS DE DESDOBLE + 2 AULAS DE
PEQUENO GRUPO + PISTA POLIDEPORTIVA EN EL C.E.I.P. MARUJA MALLO DE MOSTOLES

Cuadro de Precios Descompuestos
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14 FALSOS TECHOS
14.1 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.MEDIA PSV
diEO8TAMO50
m2  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acustico medio, de
dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria semivista blanca, comprendiendo perfiles
primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje,
instalado s/INTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0,150 h Oficial yesero o escayolista 19,47 2,92
0,150 h Ayudante yesero o escayolista 18,50 2,78
1,050 m2  Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Md p/PSV 9,02 9,47
3,500 m Perfileria vista blanca 1,16 4,06
0,600 ud Angulo de borde falso techo 0,64 0,38
1,050 ud Pieza cuelgue 0,73 0,77
2,000 % Medios Auxiliares 20,40 0,41
2,000 % Costes Indirectos 20,80 0,42
Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiieiee e 21,21
Son veintiun euros con veintiun céntimos
14.2 FT-600x600 RESIST.HUM. ALTA-A.ACUS.MEDIA PSV
#diEOBTAMO080
m2  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acustico medio, de

dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria semivista anticorrosiva, comprendiendo perfiles
primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje,
instalado s/INTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,150
0,150
1,050
3,500
0,600
1,050
2,000
2,000

Oficial yesero o escayolista

Ayudante yesero o escayolista

Placa FM 600x600x19 RH-AIt/AA-Md p/PSV
Perfileria vista blanca

Angulo de borde falso techo

Pieza cuelgue

Medios Auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por m2 .......cccoceiiiiiiiiiieee e
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19,47 2,92
18,50 2,78
17,57 18,45
1,16 4,06
0,64 0,38
0,73 0,77
29,40 0,59
30,00 0,60
30,55

Son treinta euros con cincuentay cinco céntimos
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n° Ud Descripcion Total
14.3 FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
diEO8TAW130
m Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, colocado
sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y pefrfileria,
ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de
andamios, terminado s/INTE-RTC, medido en su longitud.
0,270 h Oficial yesero o escayolista 19,47 5,26
0,270 h Ayudante yesero o escayolista 18,50 5,00
0,515 m2  Placa yeso laminado N-13 3,48 1,79
0,313 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,30
2,100 m Cinta de juntas yeso 0,05 0,11
2,100 m Perfil angular remates 0,61 1,28
2,100 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,97 2,04
0,533 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,27 0,14
0,533 ud Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,23
10,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
5,000 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
0,178 kg Material de agarre yeso 0,36 0,06
2,000 % Medios auxiliares 16,40 0,33
2,000 % Costes Indirectos 16,70 0,33
Precio total por m .......ccoeoieeiiiii e 17,07
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Son diecisiete euros con siete céntimos
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15 CERRAJERIA
15.1 BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO GALVANIZADO

#diE15DBA010

15.2
#diE15DBA1201

15.3
diE15DBP020

Suministro y colocaciéon de barandilla metélica de tubo hueco de acero galvanizado de 120 cm de altura, con
bastidor doble, compuesta de doble pasamanos de didmetro 50 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior
e inferior de 50x50x2 mm; montantes verticales de 50x50x2mm dispuestos cada 1.90 cm y barrotes verticales e
inclinados de 20x20x1 mm, colocados cada 10 cm y soldados entre si, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre,
fijacion mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.

1,000 m Barandilla escalera tubo acero galvanizado 54,26 54,26
0,350 h Oficial 12 cerrajero 19,47 6,81
0,350 h Ayudante cerrajero 18,31 6,41
1,000 % Pequefio material 67,50 0,68
2,000 % Medios auxiliares 68,20 1,36
2,000 % Costes Indirectos 69,50 1,39

Precio total por m .......ccovoieeiiiii e 70,91

Son setenta euros con noventay un céntimos

BARANDILLA ACERO GALVANIZADO TUBOS VERT 50x50x1,5 h=80 cm

Barandilla de 80 cm de altura, construida con tubos huecos de acero galvanizado, montantes verticales de
50x50x1,5 mm cada metro y chapa de acero galvanizado colocada horizontalmente segun detalle en plano,
elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).

1,050 m Barandilla 80 cm. tubo vert. 50x50x1,5 48,15 50,56
3,000 m. Acero galvanizado e=0,8mm 4,44 13,32
0,350 h Oficial 12 cerrajero 19,47 6,81
0,350 h Ayudante cerrajero 18,31 6,41
1,000 % Pequefio material 77,10 0,77
2,000 % Medios auxiliares 77,90 1,56
2,000 % Costes Indirectos 79,40 1,59

Precio total por m .......ccoovoieeiiiic e 81,02

Son ochentay un euros con dos céntimos

PASAMANOS TUBO ACERO GALVANIZADO D=50 mm

Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero galvanizado de diametro 50 mm., incluso p.p. de
patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir
recibido de albafiileria).

1,050 m Pasamanos tubo acero galvanizado D=50 ... 19,33 20,30
0,050 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,64 0,33
0,195 h Oficial 12 cerrajero 19,47 3,80
0,195 h Ayudante cerrajero 18,31 3,57
2,000 % Medios auxiliares 28,00 0,56
2,000 % Costes Indirectos 28,60 0,57

Precio total por m .......ccovvieeiiiiin e 29,13

Son veintinueve euros con trece céntimos
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154 REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND
diE15CPRO15
ud Suministro y colocacion de registro para acceso a camara sanitaria, formado estructura en forma de percha metalica
mediante angulares 200x10, conjunto de tapa rellenable estanca y cerco, ambos de aluminio fundido, marca MACO
o similar, de 60x60cm., compuesta por cerco con junta estanca de EPDM, y alas para recibir en recrecido de
mortero, y tapa rellenable, que se atornilla al cerco mediante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso
parte proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y terminada.

0,500 h Oficial primera 20,40 10,20
0,500 h Ayudante 18,16 9,08
0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ... 46,41 1,62
1,000 ud Tapa y marco estancos MACO o simil 0,6... 300,93 300,93
50,000 kg Acero laminado S 275JR 1,35 67,50
2,000 | Minio electrolitico 571 11,42
2,000 % Medios Auxiliares 400,80 8,02
2,000 % Costes Indirectos 408,80 8,18
Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie i 416,95

Son cuatrocientos dieciseis euros con noventay cinco céntimos
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16 PINTURA
16.1 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
diE27EPA020
m2  Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
0,100 h Oficial 12 pintura 19,30 1,93
0,100 h Ayudante pintura 17,69 1,77
0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,54 0,46
0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,02 0,06
0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,15 0,65
0,100 ud Pequefio material pintura 0,93 0,09
2,000 % Medios auxiliares 5,00 0,10
2,000 % Costes Indirectos 5,10 0,10
Precio total por M2 ... 5,16

16.2
diCCV060

16.3
diCCV020

SENALIZACION DE SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES 50x200 mm

Son cinco euros con dieciseis céntimos

u Suministro y puesta en obra de sefalizacion de servicios higienicos accesibles 50x200 mm. s/ UNE
43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 23035-3:2003.

0,010 h
1,000 ud
2,000 %
2,000 %

Peén ordinario

Servicios higiénicos accesibles 50x200 mm
Medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total POr U .....ccceeviiiie i

SENALIZACION ITINERARIO ACCESIBLE MINUSVALIDOS 320x160 mm

17,34 0,17
3,13 3,13
3,30 0,07
3,40 0,07

3,44

Son tres euros con cuarentay cuatro céntimos

u Suministro y puesta en obra de sefializacién de itinerario accesible minusvalidos de dimensiones 320x160 mm, de
polimero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, Clase B, certificada por AENOR. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE
43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

0,010 h
1,000 ud
2,000 %
2,000 %

Peén ordinario

Itinerario accesible 320x160 mm
Medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total POr U .....ccceeviivieiiiiiie e
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17,34 0,17
4,18 4,18
4,40 0,09
4,40 0,09

4,53

Son cuatro euros con cincuentay tres céntimos
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17 FONTANERIA
17.1 Certificado de idoneidad y legalizacion de acometidas de fontaneria
X0C010
P.A. Certificado de idoneidad y legalizacién de acometidas de fontaneria, mediante las gestiones necesarias en los
departamentos correspondientes del ayuntamiento y el Canal de Isabel I1.
El precio comprende todas las actividades necesarias para conseguir el fin previsto,incluso obras y modificaciones
que se exijan.
1,000 P.A. Certificado de idoneidad y legalizacién de ... 2.995,00 2.995,00
2,000 % medios auxiliares 2.995,00 59,90
2,000 % Costes Indirectos 3.054,90 61,10
Precio total por P.A. .. 3.116,00
Son tres mil ciento dieciseis euros
17.2 Grupo presion 3 bombas Q=7-29 m3/h h=96-51 mca velocidad varia
diE20DG024
ud Suministro y montaje de grupo de presion de agua de Q=7/10,8/18/21,6/29 m3/h y h=96/92/82/75/51 m.c.a,,
formado por: dos bombas centrifugas multicelulares, con una potencia de 2,3x3 kW, cuerpos de aspiracion e
impulsion y contrabridas de hierro fundido, eje y camisa externa de acero inoxidable, impulsores de policarbonato
con fibra de vidrio, cierre mecénico, motor asincrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase F, proteccion IP44,
para alimentacion trifasica a 400 V, equipo de regulacién y control con variador de frecuencia (presion constante),
bancada metdlica comin para bomba y cuadro eléctrico, valvulas de corte, antirretorno y de aislamiento,
mandémetro, presostato, deposito de membrana, de chapa de acero de 100 |, cuadro eléctrico de fuerza y control
para la operacién totalmente automatica del grupo, soporte metalico para cuadro eléctrico, con reloj programador
(mando para electrovalvula), colector en aspiracién, manguitos elasticos en impulsion, juego de amortiguadores y
pequeiio material de fontaneria, quendado la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento
5,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 102,95
2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 37,52
1,000 ud Grupo Presion 3 bombas Q=7-29 m3/h h=... 5.810,14 5.810,14
1,000 ud Acumulador hidroneumatico membrana re... 257,46 257,46
0,500 % Pequefio Material 6.208,10 31,04
2,000 % Medios Auxiliares 6.239,10 124,78
2,000 % Costes Indirectos 6.363,90 127,28
Precio total por ud ........ccceiiiiiiiie e 6.491,17
Son seis mil cuatrocientos noventay un euros con diecisiete céntimos
17.3 DEPOSITO PRESION A MEMBRANA 100 |.
diE20DF010
ud Suministro y colocacion de depdsito a membrana recambiable color rojo y 100 litros de capacidad, para trabajo hasta

10 kg/cm2, diametro 460 mm y altura 880 mm conexién rosca 1", instalado y funcionando. Acorde al DB HS4.

2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 37,52
1,000 ud Dep6sito presion membra. 100 I. 186,06 186,06
2,000 % Medios Auxiliares 264,80 5,30
2,000 % Costes Indirectos 270,10 5,40

Precio total por ud ........cccueeiiiiiiie e 275,46

Son doscientos setentay cinco euros con cuarentay seis céntimos
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17.4 Canalizacion PE ret ¢16
diE20TX010
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10. atm y 1,8 mm de espesor
segin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.
0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
1,300 m Tb PE reticulado ¢16 1,27 1,65
2,000 % Medios Auxiliares 4,70 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,80 0,10
Precio total por m .......ccoooieeiiii e 4,93
Son cuatro euros con noventay tres céntimos
175 Canalizacion PE ret ¢20
diE20TX020
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diametro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor segln
UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.
0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
1,300 m Tb PE reticulado ¢ 20 1,87 2,43
2,000 % Medios Auxiliares 5,50 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,60 0,11
Precio total por m .......ccovoieeiiiiic e 5,74
Son cinco euros con setenta y cuatro céntimos
17.6 Canalizacion PE ret ¢25
diE20TX030

Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor
seguin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
1,300 m Tb PE reticulado ¢25 2,92 3,80
2,000 % Medios Auxiliares 7,90 0,16
2,000 % Costes Indirectos 8,10 0,16

Precio total por m .......ccoovoieeiiiiei e 8,24
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17.7 Canalizacion PE ret ¢32
diE20TX040
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor
seguin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.
0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
1,300 m Tb PE reticulado ¢32 4,38 5,69
2,000 % Medios Auxiliares 9,80 0,20
2,000 % Costes Indirectos 10,00 0,20
Precio total por m .......ccoooieeiiiii e 10,21
Son diez euros con veintiun céntimos
17.8 Canalizacion PE ret ¢40
diE20TX050
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor
seguin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.
0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
1,300 m Tb PE reticulado ¢40 7,31 9,50
2,000 % Medios Auxiliares 13,60 0,27
2,000 % Costes Indirectos 13,90 0,28
Precio total por m .......cccovoieeiiii e 14,17
Son catorce euros con diecisiete céntimos
17.9 Canalizacion PE ret ¢50
diE20TX060

Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10 atm y 4,6 mm de espesor
segin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 5,15
1,300 m Tb PE reticulado ¢50 9,28 12,06
2,000 % Medios Auxiliares 17,20 0,34
2,000 % Costes Indirectos 17,60 0,35

Precio total por m .......ccoovoiieiiiii e 17,90

Son diecisiete euros con noventa céntimos
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n° Ud Descripcion Total
17.10 TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm
diE20TPO10
m Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diametro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.
0,190 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,91
0,600 ud Codo 90° polipropileno 16 mm. 0,49 0,29
0,200 ud Manguito polipropileno 16 mm. 0,38 0,08
1,000 m Tubo polipropil. PN20 16x2,7 1,31 1,31
2,000 % medios auxiliares 5,60 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,70 0,11
Precio total por m .......ccoocieeiiiii e 5,81
Son cinco euros con ochentay un céntimos
17.11 TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x2,8mm
diE20TP110
m Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 20x2,8 mm. de diametro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.
0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,29
1,000 m Tubo polipropileno PN16 20x2,8 0,91 0,91
0,300 ud Codo 90° polipropileno 20 mm. 0,50 0,15
0,100 ud Manguito polipropileno 20 mm. 0,91 0,09
2,000 % medios auxiliares 4,40 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,50 0,09
Precio total por m .......ccoecieeiiiiii e 4,62
Son cuatro euros con sesentay dos céntimos
17.12 TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm
diE20TP120

m Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 25x3,5 mm. de diametro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.

0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,29
1,000 m Tubo polipropileno PN16 25x3,5 1,80 1,80
0,300 ud Codo 90° polipropileno 25 mm. 0,91 0,27
0,100 ud Manguito polipropileno 25 mm. 0,59 0,06
2,000 % medios auxiliares 5,40 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,50 0,11

Precio total por m ... 5,64

Son cinco euros con sesentay cuatro céntimos
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17.13 TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x4,4mm
diE20TP130

m Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de diametro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.

0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,29
1,000 m Tubo polipropileno PN16 32x4,4 2,71 2,71
0,300 ud Codo 90° polipropileno 32 mm. 0,99 0,30
0,100 ud Manguito polipropileno 32 mm. 0,73 0,07
2,000 % medios auxiliares 6,40 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,50 0,13

Precio total por m .......ccoocieeiiiii e 6,63

Son seis euros con sesentay tres céntimos

17.14 TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm
diE20TP050
m Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diametro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.

0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,29
0,300 ud Codo 90° polipropileno 40 mm. 1,51 0,45
0,100 ud Manguito polipropileno 40 mm. 1,16 0,12
1,000 m Tubo polipropil. PN20 40x6,7 5,81 5,81
2,000 % medios auxiliares 9,70 0,19
2,000 % Costes Indirectos 9,90 0,20

Precio total por m .......ccoecieeiiiiii e 10,06

Son diez euros con seis céntimos

17.15 TUB.POLIPROPILENO PN-16 50x6,9mm
diE20TP150
m Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 50x6,9 mm. de diametro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.

0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,29
1,000 m Tubo polipropileno PN16 50x6,9 8,12 8,12
0,300 ud Codo 90° polipropileno 50 mm. 3,57 1,07
0,100 ud Manguito polipropileno 50 mm. 2,02 0,20
2,000 % medios auxiliares 12,70 0,25
2,000 % Costes Indirectos 12,90 0,26

Precio total por m .......ccoovoieeiiiiic e 13,19

Son trece euros con diecinueve céntimos
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17.16 TUB.POLIPROPILENO PN-16 63x8,6mm
diE20TP160
m Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 63x8,7 mm. de diametro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.
0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,29
1,000 m Tubo polipropileno PN16 63x8,6 14,46 14,46
0,300 ud Codo 90° polipropileno 63 mm. 5,86 1,76
0,100 ud Manguito polipropileno 63 mm. 3,28 0,33
2,000 % medios auxiliares 19,80 0,40
2,000 % Costes Indirectos 20,20 0,40
Precio total por m .......ccoocieeiiiii e 20,64
Son veinte euros con sesentay cuatro céntimos
17.17 COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
diE1I0AKEO050
m Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacién realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 18 mm. de didmetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones
y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
0,200 h Ayudante 18,16 3,63
1,050 m Cog. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1,11 1,17
0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
2,000 % medios auxiliares 5,00 0,10
2,000 % Costes Indirectos 5,10 0,10
Precio total por m .......ccovoieeiiiii e 5,22
Son cinco euros con veintidos céntimos
17.18 COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.
diE1I0AKEO70
m Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacién realizado con coquilla flexible de espuma

elastomérica de 22 mm. de diametro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones
y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.

0,225 h Ayudante 18,16 4,09
1,050 m Cog. elastomér. D=22; 1/2" e=9 1,24 1,30
0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
2,000 % medios auxiliares 5,60 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,70 0,11

Precio total por m .......ccovoieeiiiii e 5,83

Son cinco euros con ochentay tres céntimos
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17.19 COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm
diE1I0AKE090
m Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacién realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 28 mm. de didmetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones
y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
0,250 h Ayudante 18,16 4,54
1,050 m Cog. elastomér. D=28; 3/4" e=9 1,51 1,59
0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
2,000 % medios auxiliares 6,40 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,50 0,13
Precio total por m .......ccovieeiiiii e 6,61
Son seis euros con sesentay un céntimos
17.20 COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.
diE10AKE110
m Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacién realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 35 mm. de didmetro interior (1) y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y
medios auxiliares,cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
0,275 h Ayudante 18,16 4,99
1,050 m Cog. elastomér. D=35; 1" e=9 2,18 2,29
0,040 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,44
2,000 % medios auxiliares 7,70 0,15
2,000 % Costes Indirectos 7,90 0,16
Precio total por m .......ccovoieeiiiii e 8,03
Son ocho euros con tres céntimos
17.21 COQ.ELAST. D=42;1 1/4" e=9 mm.
diE1I0AKE130
m Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacién realizado con coquilla flexible de espuma

elastomérica de 42 mm. de didmetro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocaciéon con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

0,300 h
1,050 m
0,040 |

2,000 %
2,000 %

Ayudante

Cog. elastomér. D=42; 1 1/4" e=9
Adhesivo coquilla elastomérica
medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por m .......ccovoieeiiiii e
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17.22 COQ.ELAST. D=50 e=9 mm.
diE1I0AKE132
m Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacién realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 50 mm. de didmetro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocaciéon con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
0,300 h Ayudante 18,16 5,45
1,000 m Cog. elastomér. D=50 1 1/2" e=9 3,01 3,01
0,040 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,44
2,000 % medios auxiliares 8,90 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,10 0,18
Precio total por m .......cccoooieiiiiiiinee e 9,26
Son nueve euros con veintiseis céntimos
17.23 COQ.ELAST. D=2 1/2" e=9 mm

diE10AKE170

m Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica
de diametro interior (2 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.

0,375 h Ayudante 18,16 6,81
1,050 m Cog. elastomérica D=2 1/2" e=9 4,69 4,92
0,040 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,44
2,000 % medios auxiliares 12,20 0,24
2,000 % Costes Indirectos 12,40 0,25
Precio total por m .......cccovoeeiiiiiine e 12,66
Son doce euros con sesentay seis céntimos
17.24 VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
diE20VF020
ud Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diametro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
1,000 ud Valvula esfera laton roscar 3/4" 4,86 4,86
2,000 % medios auxiliares 6,90 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,10 0,14
Precio total por ud ........cocoeiiiiiiie e 7,20
Son siete euros con veinte céntimos
17.25 VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
diE20VF040

ud Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.

0,150 h
1,000 ud
2,000 %
2,000 %

Oficial 12 fontanero calefactor
Valvula esfera latéon roscar 1 1/4"
medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por ud ..........ccoeeiiiiiiin e
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17.26 VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
diE20VF030

ud Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1" 7,96 7,96
2,000 % Medios Auxiliares 10,00 0,20
2,000 % Costes Indirectos 10,20 0,20

Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e 10,42

Son diez euros con cuarenta y dos céntimos

17.27 VALVULA DE ESFERA LATON 2" 50mm.
diE20VF060
ud Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.

0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
1,000 ud Valvula esfera laton roscar 2" 18,41 18,41
2,000 % medios auxiliares 20,50 0,41
2,000 % Costes Indirectos 20,90 0,42

Precio total por ud ........ccoceeiiiiiiie e 21,30

Son veintiun euros con treinta céntimos

17.28 VALVULA RETENCION DE 2" 50 mm.
diE20VR060
ud Suministro y colocacién de valvula de retencion, de 2" (50 mm.) de diametro, de latén fundido; colocada mediante
unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 5,15
1,000 ud Valv.retencién laton roscar 2" 18,80 18,80
2,000 % medios auxiliares 24,00 0,48
2,000 % Costes Indirectos 24,40 0,49

Precio total por ud ........cccoiiiiiiiie e 24,92

Son veinticuatro euros con noventay dos céntimos

17.29 TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.
diE20WBV040
m Tuberia de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de didmetro, con sistema de unién por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando. s/CTE-HS-5

0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
1,000 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 2,45 2,45
0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 80 mm. 1,87 0,56
0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,48 0,25
2,000 % Medios Auxiliares 6,40 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,50 0,13

Precio total por m .......ccoovoieeiiiiei e 6,61

Son seis euros con sesenta'y un céntimos
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17.30 BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
diE20WBV060
m Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de didmetro, con sistema de unién por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando. s/CTE-HS-5
0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
0,750 ud Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,14 0,86
1,250 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,92 4,90
0,500 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,61 1,31
0,300 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 5,66 1,70
2,000 % Medios Auxiliares 11,90 0,24
2,000 % Costes Indirectos 12,10 0,24
Precio total por m .......ccoovieeiiiiie e 12,34
Son doce euros con treinta 'y cuatro céntimos
17.31 CAPERUZA MET. CHIMENEA 100x50
diE15WCO010
ud Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm. elaborada en taller, formada por
seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,5 mm., patillas de sujecion y recibido de tubo
de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metdlica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura
tipo ferro recibido de albafiileria y montaje en obra.
0,580 h Oficial primera 20,40 11,83
4,170 h Oficial 12 cerrajero 19,47 81,19
0,340 h Ayudante cerrajero 18,31 6,23
18,000 m Tubo rectangular 50x20x1,5 mm. 1,41 25,38
3,000 m Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm. 1,13 3,39
0,600 kg Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,65 0,39
0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 76,10 0,76
2,000 m2 PINTURA TIPO FERRO 7,38 14,76
2,000 % Medios Auxiliares 143,90 2,88
2,000 % Costes Indirectos 146,80 2,94
Precio total por ud ........coocoeeiiiiiiie e 149,75
Son ciento cuarenta y nueve euros con setentay cinco céntimos
17.32 SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D40mm.
diE20WBAO010
m Tuberia de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D40 mm., con sistema de unién mediante insercion

con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado,
clasificacion B2 segun DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
1,250 m Tubo eva. insonor. Tri. PP D40mm. 3,14 3,93
0,300 ud Codo 87° baj.insonor. D40 mm. 1,41 0,42
1,000 ud Abraz. isofénica D40 mm. 1,09 1,09
0,500 ud Derivaciéon M-H 45° D40 mm. 3,09 1,55
0,300 ud Manguito dilat. H-H D40 mm. 2,05 0,62
2,000 % Medios Auxiliares 11,70 0,23
2,000 % Costes Indirectos 12,00 0,24

Precio total por m .......ccoeieeiiiieen e 12,20

Son doce euros con veinte céntimos
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17.33 SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D50mm.
diE20WBA020
m Tuberia de evacuacién insonorizada tricapa de polipropileno de D50 mm., con sistema de unién mediante insercion
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado,
clasificacion B2 segun DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
1,250 m Tubo eva. insonor. Tri. PP D50mm. 3,59 4,49
0,600 ud Codo 87° baj.insonor. D50 mm. 1,61 0,97
0,500 ud Derivacion M-H 45° D50 mm. 3,75 1,88
0,300 ud Manguito dilat. H-H D50 mm. 2,05 0,62
2,000 % Medios Auxiliares 12,10 0,24
2,000 % Costes Indirectos 12,30 0,25
Precio total por m .......ccoovoieeiiiii e 12,57
Son doce euros con cincuenta y siete céntimos
17.34 SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D75mm.
diE20WBAO030
m Tuberia de evacuacién insonorizada tricapa de polipropileno de D75 mm., con sistema de unién mediante insercion
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado,
clasificacion B2 segln DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
1,250 m Tubo eva. insonor. Tri. PP D75mm. 5,41 6,76
0,300 ud Codo 87° baj.insonor. D75 mm. 2,94 0,88
0,500 ud Derivacion M-H 45° D75 mm. 5,26 2,63
0,300 ud Manguito dilat. H-H D75 mm. 2,91 0,87
2,000 % Medios Auxiliares 15,30 0,31
2,000 % Costes Indirectos 15,60 0,31
Precio total por m .......ccoovoieeiiii e 15,88
Son quince euros con ochentay ocho céntimos
17.35 SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D90mm.
diE20WBA040
m Tuberia de evacuacién insonorizada tricapa de polipropileno de D90 mm., con sistema de unién mediante insercion

con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado,
clasificacion B2 segun DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 5,15
1,250 m Tubo eva. insonor. Tri. PP D90mm. 6,74 8,43
0,300 ud Codo 87° baj.insonor. D90 mm. 3,26 0,98
0,500 ud Derivaciéon M-H 45° D90 mm. 7,12 3,56
0,300 ud Manguito dilat. H-H D90 mm. 4,65 1,40
2,000 % Medios Auxiliares 19,50 0,39
2,000 % Costes Indirectos 19,90 0,40

20,31

Precio total por m .......ccovoieeiiiii e

Son veinte euros con treintay un céntimos
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17.36 SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D110mm.
diE20WBAO050
m Tuberia de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D110 mm., con sistema de unién mediante insercion
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado,
clasificacion B2 segun DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 5,15
1,250 m Tubo eva. insonor. Tri. PP D110mm. 8,99 11,24
0,300 ud Codo 87° baj.insonor. D110 mm. 4,22 1,27
0,500 ud Derivaciéon M-H 45° D100 mm. 8,95 4,48
0,300 ud Manguito dilat. H-H D110 mm. 5,00 1,50
2,000 % Medios Auxiliares 23,60 0,47
2,000 % Costes Indirectos 24,10 0,48
Precio total por m .......ccoovoieeiiiii e 24,59
Son veinticuatro euros con cincuenta y nueve céntimos
17.37 BOTE SIFONICO PVC D=110 COLG.

diE20WGB030

ud Suministro y colocacion de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de diametro, colocado suspendido del forjado, con
tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengiieta de
caucho a presion para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que
acometen y colocacion del ramal de salida hasta el manguetén del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de
diametro, funcionando. s/CTE-HS-5.

20,59 10,30
10,20 10,20
1,56 2,34
1,39 1,39
1,25 1,25
25,50 0,51
26,00 0,52
26,51

Son veintiseis euros con cincuentay un céntimos

0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor

1,000 ud Bote sifoni.aéreo t/inox.5 tomas

1,500 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm

1,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm.

1,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.

2,000 % Medios Auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por ud ........ccceeiiiiiiie e

17.38 URINARIO MURAL BLANCO

diE21AU040

ud Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, y dotado de tapén

de limpieza, con sifon incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB HS4.

1,500 h
1,000 ud
2,000 %
2,000 %

Oficial 12 fontanero calefactor
Urinario mural c/fijjac.blanco
medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por ud ........coceiiiiiiiie e

20,59 30,89
97,20 97,20
128,10 2,56
130,70 2,61
133,26

Son ciento treintay tres euros con veintiseis céntimos
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17.39 Grifo temporizado Cromado urinarios
diE21G070
ud Suministro y montaje de grifo temporizado de urinario, de caudal 5 I/min, cierre automatico 5 s, con cuerpo y
pulsador de laton cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequefio material, enlace con urinario de 1/2"
cromado, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.
0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
1,000 ud Grifo urinario temporizado 41,87 41,87
1,000 ud Enlace para urinario de 1/2" 6,11 6,11
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 54,10 1,08
2,000 % Costes Indirectos 55,20 1,10
Precio total por ud ........ccceeieiiiiie e 56,28
Son cincuentay seis euros con veintiocho céntimos
17.40 LAV.60x47 BLANCO ENCIM. G.MZC-TEMP
diE21ALEO35
ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de marmol o
equivalente (sin incluir), con grifo temporizado mezclador cromado, con rompechorros, incluso valvula de desague
de 32 mm,, sifén, y tuberias de desague en blanco, para quedar visto, llaves de escuadra de 1/2" cromadas,
instalado y funcionando. Acorde DB HS4
1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 22,65
1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,39 3,39
2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,64 9,28
1,000 ud Lavabo 60x47cm. blanco 71,79 71,79
1,000 ud Grifo temporizado meclador lavabo 64,17 64,17
2,000 % medios auxiliares 171,30 3,43
2,000 % Costes Indirectos 174,70 3,49
Precio total por ud ..o 178,20
Son ciento setentay ocho euros con veinte céntimos
17.41 Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos
diE21G030
ud Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 I/min, cierre automatico 10

s, con cuerpo de laton cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacién. Se incluye latigillo
flexible de 200 mmy 1/2 ", quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.

0,200 h
1,000 ud
2,000 ud
2,000 %
2,000 %

Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
Grifo temporizado meclador lavabo 64,17 64,17
Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,72 3,44
medios auxiliares 71,70 1,43
Costes Indirectos 73,20 1,46
Precio total por ud ........cccoeeeiiiiiiec e 74,62

Son setentay cuatro euros con sesentay dos céntimos
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17.42 LAVABO MURAL ACCESIBLE 590x450 mm
diE21AAL100
ud Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 590 mm de ancho y
450 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, con conjunto de desagiie con sifon y
rebosadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.
1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 22,65
1,000 ud Lavabo mural acces. completo 590x450 mm 140,07 140,07
2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,64 9,28
1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,39 3,39
1,000 ud Sifon flexible p/lavabo discap. 12,63 12,63
1,000 ud Grifo temp.lavabo mezcla gerontoldgico 146,72 146,72
2,000 % medios auxiliares 334,70 6,69
2,000 % Costes Indirectos 341,40 6,83
Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie e 348,26
Son trescientos cuarenta y ocho euros con veintiseis céntimos
17.43 INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
diE21ANB020
ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados,
con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de
1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
1,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 26,77
1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,64 4,64
1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,72 1,72
1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 123,17 123,17
2,000 % medios auxiliares 156,30 3,13
2,000 % Costes Indirectos 159,40 3,19
Precio total por ud ........coceeiiiiiiie e 162,62
Son ciento sesentay dos euros con sesentay dos céntimos
17.44 INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
diE21ANS100
ud Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de

altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijacion a
suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 6 3 |, y asiento con aro
abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
mangueton de conexion, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

1,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 26,77
1,000 u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x67... 259,40 259,40
1,000 ud Vaélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,64 4,64
1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,72 1,72
2,000 % medios auxiliares 292,50 5,85
2,000 % Costes Indirectos 298,40 5,97

304,35

Precio total por ud ........coccueeiiiiiiie e

Son trescientos cuatro euros con treintay cinco céntimos
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17.45 BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm
diE21AAB210
ud Barra abatible, de instalacién mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de seguridad,
fabricada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante
tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

0,400 h Oficial primera 20,40 8,16
0,400 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,14 0,46
1,000 ud Barra abatible c/pie acero inox 800 mm 84,45 84,45
2,000 % medios auxiliares 93,10 1,86
2,000 % Costes Indirectos 94,90 1,90

Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie e 96,83

Son noventay seis euros con ochentay tres céntimos

17.46 ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.
diE21AAJ050
ud Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con
recubrimiento en nylon, incorpora una lamina de seguridad como proteccién en caso de rotura, instalado. Acorde al

DB HS4.

0,250 h Oficial primera 20,40 5,10
0,250 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,14 0,29
1,000 ud Espejo inclinable nylon/Al. 700x600 mm. 187,52 187,52
2,000 % Medios auxiliares 192,90 3,86
2,000 % Costes Indirectos 196,80 3,94
Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie e 200,71

Son doscientos euros con setentay un céntimos

17.47 ESPEJO PLATEADO 3 mm.

diE16J010
m2  Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado
perimetral y taladros.

0,850 h Oficial 12 vidrieria 18,77 15,95
1,006 m2  Espejo plateado 3 mm 6,82 6,86
4,000 m Canteado espejo 0,54 2,16
4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,59 2,36
2,000 % medios auxiliares 27,30 0,55
2,000 % Costes Indirectos 27,90 0,56

Precio total por M2 ........occoiiiiiiiiieee e 28,44

Son veintiocho euros con cuarentay cuatro céntimos
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17.48 DOSIFICADOR JABON LIQUIDO 1 1. ABS
diE21M050
ud Suministro y colocacién de dosificador de jabén liquido con pulsador de 1 I., depésito fumé transparente y tapa de
ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
1,000 ud Dosif.jabon c/puls.1 I. ABS blanco/negro 12,56 12,56
2,000 % medios auxiliares 18,70 0,37
2,000 % Costes Indirectos 19,10 0,38
Precio total por ud ........cocoeeiiiiiiie e 19,43
Son diecinueve euros con cuarentay tres céntimos
17.49 DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.
diE21M070
ud Suministro y colocacion de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epoxi
blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
1,000 ud Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla. 30,74 30,74
2,000 % medios auxiliares 36,90 0,74
2,000 % Costes Indirectos 37,60 0,75
Precio total por ud ........ccoceeiiiiiiie e 38,35
Son treinta'y ocho euros con treinta y cinco céntimos
17.50 ENCIMERA TAB.FENOLICO 13 mm

diE12PNF010

17.51
#diE21MO070

m Encimera de tablero fendlico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mm y faldo6n de 150

mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lavabos.

0,800 h Oficial 12 carpintero

0,800 h Ayudante carpintero

1,050 m2  Encimera panel fendlico e=13 mm.
4,000 ud Garra acero cuadradillo 12x12
8,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavén
2,000 % Medios auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por m .......ccoecieiiiiiiieeee

DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO

20,46 16,37

18,50 14,80

52,46 55,08

2,86 11,44

0,05 0,40

98,10 1,96

100,10 2,00

.............. 102,05

Son ciento dos euros

ud Suministro y colocacién de dispensador de papel higiénico porcelanico blanco, colocado mediante anclajes de

fijacion a la pared, e instalado.

0,300 h Oficial primera

1,000 ud Dispensador p.higiénico indust. porcelana
2,000 % Medios Auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por ud

con cinco céntimos

20,40 6,12
36,07 36,07
42,20 0,84
43,00 0,86
............... 43,89

Son cuarentay tres euros con ochentay nueve céntimos
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18 ELECTRICIDAD BAJA TENSION
18.1 ampliacion cuadro general red
#diE17A105G6
ud Suministro, instalacion y montaje de ampliacion cuadro general compuesto por armario de distribucion de
dimensiones necesrias (LxHxP) mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero.
Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con
posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccién IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion
interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores,
etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de proteccién descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento,
selectividad de protecciones y documentacion.
5,000 h Oficial 12 electricista 19,77 98,85
5,000 h Oficial 22 electricista 18,50 92,50
1,000 ud Interruptor 160 TMD 160 36 kA 422,21 422,21
1,000 ud Bloq diferen Adapt 4 polos hasta 160 A 50... 384,60 384,60
10,000 % pp cableado, peines, bornes y material au... 998,20 99,82
2,000 % medios auxiliares 1.098,00 21,96
2,000 % Costes Indirectos 1.119,90 22,40
Precio total por ud ........coceiiiiiiiie e 1.142,34
Son mil ciento cuarenta y dos euros con treinta y cuatro céntimos
18.2 ampliacion cuadro general socorro
#dIE17A105TT
ud Suministro, instalacién y montaje de ampliacion cuadro general de redcompuesto por armario de distribucion de

dimensiones necesrias (LxHxP) mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero.
Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con
posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccién IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion
interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores,
etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento,
selectividad de protecciones y documentacion.

5,000 h
5,000 h
1,000 ud
1,000 ud
10,000 %
2,000 %
2,000 %

Oficial 12 electricista 19,77 98,85
Oficial 22 electricista 18,50 92,50
Interruptor 160 TMD 40 36 kA 240,60 240,60
Bloq diferen Adapt 4 polos hasta 40 A 500... 153,40 153,40
pp cableado, peines, bornes y material au... 585,40 58,54
medios auxiliares 643,90 12,88
Costes Indirectos 656,80 13,14
Precio total por ud ... 669,91

Son seiscientos sesentay nueve euros con noventay un céntimos
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18.3 Subcuadro Individual 1.1 Planta Baja
diE17A001
ud Suministro e instalacién de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccién. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexién y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de proteccién descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso
pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacién. Totalmente montado, conexionado y
probado.
4,000 h Oficial 12 electricista 19,77 79,08
4,000 h Oficial 22 electricista 18,50 74,00
1,000 ud Caja empotrable 537,93 537,93
1,000 ud Guardamotor de 5 mddulos 76,83 76,83
2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 41,17 82,34
6,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 41,93 251,58
1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 55,62 55,62
1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x32 A 101,40 101,40
3,000 ud Interruptor diferencial instantaneo 143,18 429,54
1,000 ud Int.diferencial selectivo 268,76 268,76
3,000 ud Material auxiliar 1,48 4,44
10,000 % pp cableado, peines, bornes y material au... 1.961,50 196,15
2,000 % medios auxiliares 2.157,70 43,15
2,000 % Costes Indirectos 2.200,80 44,02
Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e 2.244.84
Son dos mil doscientos cuarentay cuatro euros con ochentay cuatro céntimos
18.4 Subcuadro Individual 1.2
diE17A002
ud Suministro e instalacién de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por caja empotrable de

material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccién. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexién y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de proteccién descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso
pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion. Totalmente montado, conexionado y
probado.

1,000 h Oficial 12 electricista 19,77 19,77
1,000 h Oficial 22 electricista 18,50 18,50
1,000 ud Caja empotrable 537,93 537,93
2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x10 A 78,56 157,12
1,000 ud Interruptor diferencial instantaneo 166,07 166,07
1,000 ud Material auxiliar 1,48 1,48
10,000 % pp cableado, peines, bornes y material au... 900,90 90,09
2,000 % medios auxiliares 991,00 19,82
2,000 % Costes Indirectos 1.010,80 20,22
Precio total por ud ........cocoeeiiiiiiie e 1.031,00

Son mil treintay un euros
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
185 Subcuadro Individual 1.3
diE17A003
ud Suministro e instalacién de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccién. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexién y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de proteccién descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso
pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacién. Totalmente montado, conexionado y
probado.
1,000 h Oficial 12 electricista 19,77 19,77
1,000 h Oficial 22 electricista 18,50 18,50
1,000 ud Caja empotrable 537,93 537,93
2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 41,17 82,34
1,000 ud Interruptor diferencial instantaneo 90,99 90,99
1,000 ud Material auxiliar 1,48 1,48
10,000 % pp cableado, peines, bornes y material au... 751,00 75,10
2,000 % medios auxiliares 826,10 16,52
2,000 % Costes Indirectos 842,60 16,85
Precio total por ud ........cccoeeiiiiiiie e 859,48
Son ochocientos cincuentay nueve euros con cuarentay ocho céntimos
18.6 Subcuadro Individual 1.4 Planta Primera
diE17A001b
ud Suministro e instalacién de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4 formado por caja empotrable de

material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccién. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexién y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de proteccién descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso
pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion. Totalmente montado, conexionado y

probado.

4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
4,000
6,000
1,000
3,000
1,000
1,000
3,000
10,000
2,000
2,000

h

h

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

Oficial 12 electricista 19,77 79,08
Oficial 22 electricista 18,50 74,00
Caja empotrable 537,93 537,93
Caja empotrable 42,90 42,90
Guardamotor de 5 médulos 76,83 76,83
Interruptor magnetotérmico 2x10 A 12,43 49,72
Interruptor magnetotérmico 2x16 A 12,66 75,96
Interruptor magnetotérmico 4x32 A 80,34 80,34
Interruptor diferencial instantaneo 143,18 429,54
Int.diferencial selectivo 268,76 268,76
Accesorio 42,90 42,90
Material auxiliar 1,48 4,44
pp cableado, peines, bornes y material au... 1.762,40 176,24
medios auxiliares 1.938,60 38,77
Costes Indirectos 1.977,40 39,55
Precio total por ud ........coocoeiiiiiiie e 2.016,96

Son dos mil dieciseis euros con noventay seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
18.7 Red equipotencial bafio
diE17V140
ud Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de cobre de 4
mm?2 de seccién, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes. Incluso p/p de cajas de
empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
0,750 h Oficial 12 electricista 19,77 14,83
0,750 h Ayudante electricista 18,50 13,88
10,000 m Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V ... 0,76 7,60
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 38,30 0,77
2,000 % Costes Indirectos 39,10 0,78
Precio total por ud ........ccceeieiiiiie e 39,86
Son treinta'y nueve euros con ochentay seis céntimos
18.8 Puente de comprobacion
diE17V120
ud Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual de
Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red general
de tierra.
0,150 h Ayudante electricista 18,50 2,78
1,000 ud Puente de comprobacién 4,26 4,26
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 9,00 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,20 0,18
Precio total por ud ........cccoeeeiiiiiiec e 9,40
Son nueve euros con cuarenta céntimos
18.9 Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
diE17V080
ud Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone pica de acero

con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y sacos de sales minerales para mejora de la
conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexiones mediante soldadura aluminotérmicas al anillo
de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.

0,200 h Oficial primera 20,40 4,08
0,200 h Peén ordinario 17,34 3,47
0,200 h Oficial 12 electricista 19,77 3,95
0,200 h Ayudante electricista 18,50 3,70
1,000 ud Registro de comprobacion + tapa 11,98 11,98
1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,28 10,28
1,000 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,34 2,34
1,000 ud Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,34 2,34
1,000 ud Saco 5 kg sales minerales 2,53 2,53
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
1,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,46 1,46
2,000 % medios auxiliares 48,10 0,96
2,000 % Costes Indirectos 49,10 0,98

Precio total por ud ........cccoeeeiiiiiiec e 50,07

Son cincuenta euros con siete céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
18.10 Conductor desnudo de cobre 50 mm2
diE17V020
m Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm? para redes de tierra, compuesto por cobre
electrolitico rigido clase 2 segin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalacion.
0,050 h Ayudante electricista 18,50 0,93
1,050 m Conduc cobre desnudo 50 mm2 2,29 2,40
2,000 % medios auxiliares 3,30 0,07
2,000 % Costes Indirectos 3,40 0,07
Precio total por m .......ccovoieeiiiie e 3,47
Son tres euros con cuarentay siete céntimos
18.11 Soldadura aluminotérmica cable/redondo
diE17V050
ud Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente
terminada.
0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
1,000 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,34 2,34
2,000 % medios auxiliares 4,30 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,40 0,09
Precio total por ud 4,50
Son cuatro euros con cincuenta céntimos
18.12 Linea electrica 4x150+TT mm2 RZ1-K en montaje subterraneno
diE17CIS110
m Suministro y montaje de linea eléctrica 4x150 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja

perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de
gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emisi6on de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalacion en montaje subterraneo con tubo
corrugado de polietileno de 200 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad,
no incluida en el precio. Instalacién de placa cubrecables para proteccion mecanica, colocacion de cinta de
sefializacion,incluso connexién de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,150 h Oficial 12 electricista 19,77 2,97
0,150 h Ayudante electricista 18,50 2,78
4,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1... 19,82 79,28
1,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1... 12,56 12,56
1,000 m Tubo corrugado de docble capa de polietil... 8,17 8,17
1,000 ud Manguito unién 200 mm 4,09 4,09
1,000 m Cinta sefalizadora 0,10 0,10
1,000 m Placa cubrecables 1,12 1,12
2,000 % medios auxiliares 111,10 2,22
2,000 % Costes Indirectos 113,30 2,27

Precio total por m .......ccovoieeiiiiie e 115,56

Son ciento quince euros con cincuentay seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
18.13 Bandeja de Rejilla 60X200
diE17XD040
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas de
acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metélicos con cabeza hexagonal para la instalaciéon junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
0,300 h Oficial 12 electricista 19,77 5,93
0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85
1,000 m Bandeja de Rejilla 60X200 14,72 14,72
1,000 ud Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60... 3,32 3,32
2,000 % medios auxiliares 25,80 0,52
2,000 % Costes Indirectos 26,30 0,53
Precio total por m .......ccoovcieeiiiiii e 26,87
Son veintiseis euros con ochentay siete céntimos
18.14 Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT140
Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja
perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de
gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emisi6on de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre
de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares,
terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de
la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la
normativa vigente.
0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
5,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1... 1,07 5,35
1,000 m Tubo flexible Reforzado M25 Libre haloge... 1,41 1,41
1,000 m P.P sistema de fijaci6n y acabados tubo fl... 0,23 0,23
2,000 % medios auxiliares 9,00 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,20 0,18
Precio total por m 9,33
Son nueve euros con treinta y tres céntimos
18.15 Conductor desnudo de cobre 35 mm2
diE17V010

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de tierra, compuesto por cobre
electrolitico rigido clase 2 segin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalacion.

0,050 h Ayudante electricista 18,50 0,93
1,050 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,46 1,53
2,000 % medios auxiliares 2,50 0,05
2,000 % Costes Indirectos 2,50 0,05

Precio total por m .......ccooicieeiiiiie e 2,56

Son dos euros con cincuentay seis céntimos
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nO

Ud Descripcion

Total

18.16
#diE17CIT340

18.17
diE17CIT145

Linea eléctrica 5x16 mm2 SZ1-K (AS+) RF subterranea

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x16 mm2, en cobre, aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la
norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura
maxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segin norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339,
EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de hal6genos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja
opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos
EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segin norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojard en tubo flexible reforzado libre de
halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales
de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la
instalacion. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la
normativa vigente.

0,100 h Oficial 12 electricista 19,77
5,000 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1... 3,84
1,000 m P.P sistema de fijaci6n y acabados tubo fl... 0,32
2,000 % medios auxiliares 21,50
2,000 % Costes Indirectos 21,90

1,98

19,20

0,32
0,43
0,44

Precio total por m .......ccoovoieeiiiiie e

22,37

Son veintidos euros con treinta y siete céntimos

Linea electrica 5x10 mm2 RZ1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x10 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja
perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de
gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emisi6on de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre
de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares,
terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de
la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la
normativa vigente.

0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
5,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1... 1,65 8,25
1,000 m Tubo flexible Reforzado M32 Libre haloge... 1,94 1,94
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo fl... 0,27 0,27
2,000 % medios auxiliares 12,40 0,25
2,000 % Costes Indirectos 12,70 0,25

Precio total por m .......ccovoieeiiii e 12,94

Son doce euros con noventay cuatro céntimos

DOCUMENTO DE PRESUPUESTO

170 de 316



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 18 AULAS DE PRIMARIA + BIBLIOTECA + 2 AULAS DE DESDOBLE + 2 AULAS DE
PEQUENO GRUPO + PISTA POLIDEPORTIVA EN EL C.E.I.P. MARUJA MALLO DE MOSTOLES

Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
18.18 Linea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT100
Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja
perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de
gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emisi6on de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre
de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares,
terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de
la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la
normativa vigente.
0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
1,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3... 1,03 1,03
1,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre haloge... 0,98 0,98
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo fl... 0,19 0,19
2,000 % medios auxiliares 4,20 0,08
2,000 % Costes Indirectos 4,30 0,09
Precio total por m .......ccovoieeiiiiii e 4,35
Son cuatro euros con treintay cinco céntimos
18.19 Linea eléctrica 5G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT125

Suministro y montaje de linea eléctrica 5G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja
perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de
gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emisi6on de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojard en tubo flexible libre de
halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales
de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la
instalacion. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la
normativa vigente.

0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
1,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5... 1,57 1,57
1,000 m Corrugado M20 Libre de halogenos 0,73 0,73
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo fl... 0,19 0,19
2,000 % medios auxiliares 4,50 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,60 0,09

Precio total por m .......ccoovoieiiiiii e 4,65

Son cuatro euros con sesentay cinco céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
18.20 Linea eléctrica 3G6 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
diE17CIR050
Suministro y montaje de linea eléctrica 3G6 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, conforme con la norma
UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de
servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2.
Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases téxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja
emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion
al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se
alojara en tubo rigido libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento
y puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segin se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.
0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
1,050 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3... 3,92 4,12
1,000 m Tubo libre halégenos rigido 25 mm 3,37 3,37
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo ri... 0,39 0,39
2,000 % medios auxiliares 9,90 0,20
2,000 % Costes Indirectos 10,10 0,20
Precio total por m .......ccoeoieeiiiiii e 10,26
Son diez euros con veintiseis céntimos
18.21 Linea eléctrica 5G2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
diE17CIR070

Suministro y montaje de linea eléctrica 5G2,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, conforme con la
norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura
maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisiéon de
gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339.
Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La
linea se alojard en tubo rigido libre de haldgenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segin se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

0,150 h Oficial 12 electricista 19,77 2,97
1,050 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5... 2,92 3,07
1,000 m Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,44 2,44
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo ri... 0,33 0,33
2,000 % medios auxiliares 8,80 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,00 0,18

Precio total por m .......ccoovoieeiiiiiie e 9,17

Son nueve euros con diecisiete céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
18.22 Linea eléctrica 5G6 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
diE17CIR090
Suministro y montaje de linea eléctrica 5G6 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, conforme con la norma
UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de
servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2.
Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases téxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja
emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion
al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se
alojara en tubo rigido libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento
y puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segin se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.
0,150 h Oficial 12 electricista 19,77 2,97
1,050 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5... 6,34 6,66
1,000 m Tubo libre halégenos rigido 32 mm 4,66 4,66
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo ri... 0,45 0,45
2,000 % medios auxiliares 14,70 0,29
2,000 % Costes Indirectos 15,00 0,30
Precio total por m .......ccoeoieeiiiiii e 15,33
Son quince euros con treintay tres céntimos
18.23 Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT105

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja
perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de
gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emisi6on de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre
de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares,
terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de
la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la
normativa vigente.

0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
3,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1... 0,63 1,89
1,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre haloge... 0,98 0,98
1,000 m P.P sistema de fijaci6n y acabados tubo fl... 0,19 0,19
2,000 % medios auxiliares 5,00 0,10
2,000 % Costes Indirectos 5,10 0,10

Precio total por m .......ccoovoieiiiii e 5,24

Son cinco euros con veinticuatro céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
18.24 Linea eléctrica 3x16 mm2 H07Z1-K bajo tubo
diE17CIT035
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x16 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma
UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de
halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisién de gases toxicos EN
60754-2, baja emisiéon de humos EN 50339, nula emision de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor
EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccién al fuego
Cca-s1b-d1-al segin norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en
tubo flexible libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a
punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segin se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.
0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
3,000 m Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V ... 2,92 8,76
1,000 m Corrugado M25 Libre de halogenos 1,00 1,00
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo fl... 0,27 0,27
2,000 % medios auxiliares 12,00 0,24
2,000 % Costes Indirectos 12,30 0,25
Precio total por m .......ccoeoieeiiiiii e 12,50
Son doce euros con cincuenta céntimos
18.25 Linea eléctrica 3x25 mm2 H07Z1-K bajo tubo
diE17CIT040

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x25 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma
UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de
halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisién de gases toxicos EN
60754-2, baja emisiéon de humos EN 50339, nula emision de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor
EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego
Cca-slb-d1-al segin norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en
tubo flexible libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a
punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segin se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.

0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
3,000 m Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V ... 4,19 12,57
1,000 m Corrugado M25 Libre de halogenos 1,00 1,00
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo fl... 0,27 0,27
2,000 % medios auxiliares 15,80 0,32
2,000 % Costes Indirectos 16,10 0,32

Precio total por m .......ccovoieeiiiii e 16,46

Son dieciseis euros con cuarentay seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
18.26 Linea eléctrica 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
diE17CIR025
Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, conforme con la
norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura
maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisiéon de
gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339.
Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La
linea se alojard en tubo rigido libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segin se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
1,050 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3... 1,03 1,08
1,000 m Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,44 2,44
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo ri... 0,33 0,33
2,000 % medios auxiliares 5,80 0,12
2,000 % Costes Indirectos 6,00 0,12
Precio total por m .......ccoeoieeiiiiii e 6,07
Son seis euros con siete céntimos
18.27 Linea eléctrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
diE17CIR030

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G2,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, conforme con la
norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura
maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisiéon de
gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339.
Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La
linea se alojard en tubo rigido libre de haldgenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segin se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
3,150 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1... 0,63 1,98
1,000 m Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,44 2,44
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo ri... 0,33 0,33
2,000 % medios auxiliares 6,70 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,90 0,14

Precio total por m .......ccovoieeiiiii e 7,00
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
18.28 Linea eléctrica 3G4 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
diE17CIR040
Suministro y montaje de linea eléctrica 3G4 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, conforme con la norma
UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de
servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2.
Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases téxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja
emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion
al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se
alojara en tubo rigido libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento
y puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segin se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.
0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
1,050 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3... 2,75 2,89
1,000 m Tubo libre halégenos rigido 25 mm 3,37 3,37
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo ri... 0,39 0,39
2,000 % medios auxiliares 8,60 0,17
2,000 % Costes Indirectos 8,80 0,18
Precio total por m .......ccoeoieeiiiiii e 8,98
Son ocho euros con noventay ocho céntimos
18.29 Linea eléctrica 3G6 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
diE17CIR050

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G6 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, conforme con la norma
UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de
servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2.
Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases téxicos EN 60754-2. Baja emsiéon de humos EN 50339. Baja
emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion
al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se
alojara en tubo rigido libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento
y puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segin se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.

0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
1,050 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3... 3,92 4,12
1,000 m Tubo libre halégenos rigido 25 mm 3,37 3,37
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo ri... 0,39 0,39
2,000 % medios auxiliares 9,90 0,20
2,000 % Costes Indirectos 10,10 0,20

Precio total por m .......ccovoieeiiiii e 10,26

Son diez euros con veintiseis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
18.30 Linea eléctrica 5G2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
diE17CIR070
Suministro y montaje de linea eléctrica 5G2,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, conforme con la
norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura
maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisiéon de
gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339.
Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La
linea se alojard en tubo rigido libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segin se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
0,150 h Oficial 12 electricista 19,77 2,97
1,050 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5... 2,92 3,07
1,000 m Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,44 2,44
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo ri... 0,33 0,33
2,000 % medios auxiliares 8,80 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,00 0,18
Precio total por m .......ccoeoieeiiiiii e 9,17
Son nueve euros con diecisiete céntimos
18.31 Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido
diE17CIR015

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la
norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de
halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisién de gases toxicos EN
60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emision de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor
EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego
Cca-slb-d1-al segin norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en
tubo rigido libre de hal6genos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a
punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado seglin se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.

0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
3,150 m Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V ... 0,47 1,48
1,000 m Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,44 2,44
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo ri... 0,33 0,33
2,000 % medios auxiliares 6,20 0,12
2,000 % Costes Indirectos 6,40 0,13

Precio total por m .......ccovoieeiiiii e 6,48

Son seis euros con cuarentay ocho céntimos
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n° Ud Descripcion Total
18.32 Linea eléctrica 3x4 mm2 HO7Z1-K bajo tubo rigido
diE17CIR020
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x4 mm2 en cobre, con aislamiento tipo HO7Z1-K 750 V, conforme con la
norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de
halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisién de gases toxicos EN
60754-2, baja emisiéon de humos EN 50339, nula emision de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor
EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccién al fuego
Cca-s1b-d1-al segin norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en
tubo rigido libre de hal6genos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a
punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segin se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.
0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
3,150 m Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V ... 0,76 2,39
1,000 m Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,44 2,44
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo fl... 0,19 0,19
2,000 % medios auxiliares 7,00 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,10 0,14
Precio total por m .......ccoeoieeiiiiii e 7,28
Son siete euros con veintiocho céntimos
18.33 Tubo de acero enchufable M20
diE17XB020

Suministro y montaje de tubo de Acero de 20 mm con sistema de unién tipo Enchufable, Resistencia a la
compresion: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4) a -25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacion:
-25+400°C, Rigido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura
Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte
proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansién brida metalica, cajas de registro, derivaciones,
codos y accesorios para tubo acero de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

0,150 h Oficial 12 electricista 19,77 2,97
1,000 m Tubo de acero enchufable pg.M 20 1,45 1,45
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo a... 0,63 0,63
2,000 % medios auxiliares 5,10 0,10
2,000 % Costes Indirectos 5,20 0,10

Precio total por m .......ccoioieeiiiii e 5,25

Son cinco euros con veinticinco céntimos
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18.34 Tubo de acero enchufable M25
diE17XB030
m Suministro y montaje de tubo de Acero de 25 mm con sistema de unién tipo Enchufable, Resistencia a la
compresion: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4) a -25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacion:
-25+400°C, Rigido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura
Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte
proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansién brida metalica, cajas de registro, derivaciones,
codos y accesorios para tubo acero de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
0,150 h Oficial 12 electricista 19,77 2,97
1,000 m Tubo de acero enchufable pg.M 25 1,67 1,67
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo a... 0,74 0,74
2,000 % medios auxiliares 5,40 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,50 0,11
Precio total por m .......ccoeoieeiiiii e 5,60
Son cinco euros con sesenta céntimos
18.35 Tubo rigido PVC M32
diE17XT270
m Suministro y montaje tubo rigido de PVC de 32 mm con unién enchufable mediante manguito. Resistencia a la
compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacion:
-5+60°C.Influencias externas: P54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion
formado por tacos de expansion brida metélica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para
tubo rigido de 32 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
0,150 h Oficial 12 electricista 19,77 2,97
1,000 m Tubo rigido PVC 32 mm 2,05 2,05
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo ri... 0,45 0,45
2,000 % medios auxiliares 5,50 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,60 0,11
Precio total por m .......ccoicieiiiiii e 5,69
Son cinco euros con sesentay nueve céntimos
18.36 Bandeja metalica perforada 50X25
diE17XD140
m Suministro y montaje de bandeja de chapa metalica perforada con tapa, borde de seguridad perfilado y base

perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono segin UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm
disefiada para soportar cargas elevadas, dimensiones 50x25 mm, acabado anticorrosiéon Galvanizado Sendzimir
segin UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfii Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

0,070 h Oficial 12 electricista 19,77 1,38
0,070 h Ayudante electricista 18,50 1,30
1,000 m Bandeja metalica perforada 50X25 2,25 2,25
0,330 ud Tapa recta 50X3 m 0,58 0,19
1,000 ud Sistema fijacion paramentos ban meté 50... 1,08 1,08
2,000 % medios auxiliares 6,20 0,12
2,000 % Costes Indirectos 6,30 0,13

6,45

Precio total por m .......ccoioieeiiiii e

Son seis euros con cuarentay cinco céntimos
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18.37 Bandeja metalica perforada 75X25
diE17XD200
Suministro y montaje de bandeja de chapa metalica perforada con tapa, borde de seguridad perfilado y base
perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono segin UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm
disefiada para soportar cargas elevadas, dimensiones 75x25 mm, acabado anticorrosiéon Galvanizado Sendzimir
segun UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfii Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
0,070 h Oficial 12 electricista 19,77 1,38
0,070 h Ayudante electricista 18,50 1,30
1,000 m Bandeja metalica perforada 75X25 2,72 2,72
0,330 ud Tapa recta 75X3 m 0,84 0,28
1,000 ud Sistema fijacion paramentos ban meté 75... 1,40 1,40
2,000 % medios auxiliares 7,10 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,20 0,14
Precio total por m .......ccoociieiiiiin e 7,36
Son siete euros con treintay seis céntimos
18.38 Tubo flexible reforzado libre de hal6genos M20
diE17XT200
Suministro y montaje de tubo flexible doble capa libre de halégenos de 20 mm de diametro. IP54. Estable hasta
60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida
metdlica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
1,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre haloge... 0,98 0,98
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo fl... 0,19 0,19
2,000 % medios auxiliares 3,20 0,06
2,000 % Costes Indirectos 3,20 0,06
Precio total por m .......ccovoieeiiiiic e 3,27
Son tres euros con veintisiete céntimos
18.39 Tubo flexible reforzado libre de hal6genos M25
diE17XT210

Suministro y montaje de tubo flexible doble capa libre de halégenos de 25 mm de diametro. IP54. Estable hasta
60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida
metdlica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
1,000 m Tubo flexible Reforzado M25 Libre haloge... 1,41 1,41
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo fl... 0,23 0,23
2,000 % medios auxiliares 3,60 0,07
2,000 % Costes Indirectos 3,70 0,07

Precio total por m .......ccoioieeiiiii e 3,76

Son tres euros con setentay seis céntimos
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18.40 Tubo flexible corrugado libre de halogenos M50
diE17XT120
m Suministro y montaje de tubo corrugado libre de hal6genos de 50 mm de diametro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.
0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
1,000 m Corrugado M50 Libre de halogenos 2,93 2,93
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo fl... 0,39 0,39
2,000 % medios auxiliares 5,30 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,40 0,11
Precio total por m .......ccoeoieeiiiii e 5,52
Son cinco euros con cincuentay dos céntimos
18.41 Canalizacion enterrada polietileno 90 mm sin cable
diE17XT390

m Canalizacion para alumbrado publico enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por profundidad), formada
por tubo de P.E.R. de D=90 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso excavacion y
relleno con 5 cm de arena de rio y resto con materiales sobrantes, incluso suministro, montaje, retirada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion, sin incluir el cable, medida la longitud ejecutada en obra.
Incluso p.p de pequefio material y maquianria. Costes directos complementarios.

0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,100 h Pe6n ordinario 17,34 1,73
0,062 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,70 1,41
0,062 h Pisén vibrante 70 kg. 2,31 0,14
0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,21 0,28
1,000 m Cinta sefalizadora 0,10 0,10
1,000 m Tubo corrugado de doble capa de polietile... 2,78 2,78
1,000 ud Manguito unién 90 mm 1,87 1,87
2,000 % medios auxiliares 12,30 0,25
2,000 % Costes Indirectos 12,60 0,25

Precio total por m .......ccoooieeiiiii e 12,83

Son doce euros con ochentay tres céntimos
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18.42 TOMA CORRIENTE
diE17MS080
ud Suministro, instalacién y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, [1+T.T./16 A, con cerco y marco,
caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de
fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecién, totalmente montada y conexionada.
0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85
1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,19
1,000 ud Base e. bipolar con t.t. Itral. 2,07 2,07
1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,18 0,18
1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,96 0,96
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 9,20 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,40 0,19
Precio total por ud ........coceeeeiiiiieie e 9,60

18.43 TOMA CORRIENTE ESTANCA
diE17MS085

Son nueve euros con sesenta céntimos

ud Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral

Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.

0,100 h Oficial 12 electricista

0,100 h Ayudante electricista

1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable

1,000 ud Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral.
1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)
1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor
1,000 ud Pequefio material

2,000 % medios auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e

18.44 PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
diE17MS140

19,77 1,98
18,50 1,85
0,33 0,33
4,34 4,34
0,18 0,18
0,96 0,96
2,00 2,00
11,60 0,23
11,90 0,24
12,11

Son doce euros con once céntimos

ud Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x1,5 mm2
aislamiento HO7Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente

instalada .

0,100 h Oficial 12 electricista
0,100 h Ayudante electricista

24,000 m Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V ...
8,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre haloge...
8,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo fl...
2,000 % medios auxiliares
2,000 % Costes Indirectos

Precio total por ud ........ccceiiiiiiie i
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19,77 1,98
18,50 1,85
0,29 6,96
0,98 7,84
0,19 1,52
20,20 0,40
20,60 0,41
20,96

Son veinte euros con noventay seis céntimos
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18.45 PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
diE17MS160
ud Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K Cu
,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85
30,000 m Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V ... 0,47 14,10
8,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre haloge... 0,98 7,84
8,000 m P.P sistema de fijaci6n y acabados tubo fl... 0,19 1,52
2,000 % medios auxiliares 27,30 0,55
2,000 % Costes Indirectos 27,80 0,56
Precio total por ud ........cccoeeiiiiiiie i 28,40
Son veintiocho euros con cuarenta céntimos
18.46 PUNTO LUZ CONMUTADO 1,5 mm2
diE17MS200
ud Punto conmutado sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégenos M 20 y conductor 1,5 mm2 de
HO07Z1-K Cu., quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85
39,000 m Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V ... 0,29 11,31
13,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre haloge... 0,98 12,74
13,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo fl... 0,19 2,47
2,000 % medios auxiliares 30,40 0,61
2,000 % Costes Indirectos 31,00 0,62
Precio total por ud ........coccceeiiiiiiie e 31,58
Son treinta'y un euros con cincuentay ocho céntimos
18.47 INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
diE17MS220
ud Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal

con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

0,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000

h

ud
ud
ud
ud
ud
%
%

Ayudante electricista

Caja estanca empotrar enlazable
Interruptor unipolar estanco

Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)
Placa mod.ancho s/garras c/bastidor
Pequefio material

medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por ud ........c.ccoeeiiiiiiiiiiiieee

DOCUMENTO DE PRESUPUESTO

18,50 1,85
0,33 0,33
4,82 4,82
0,26 0,26
1,40 1,40
2,00 2,00

10,70 0,21

10,90 0,22

11,09

Son once euros con nueve céntimos
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18.48 INTERRUPTOR SIMPLE
diE17MS230
ud Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85
1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,19
1,000 ud Interruptor unipolar 1,53 1,53
1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,26 0,26
1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,40 1,40
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 7,20 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,40 0,15
Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie i 7,52
Son siete euros con cincuentay dos céntimos
18.49 CONMUTADOR SIMPLE
diE17MS250
ud Suministro y montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
0,125 h Ayudante electricista 18,50 2,31
1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,19
1,000 ud Conmutador 1,95 1,95
1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,26 0,26
1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,40 1,40
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 8,10 0,16
2,000 % Costes Indirectos 8,30 0,17
Precio total por ud ........cooceiiiiiiie i 8,44
Son ocho euros con cuarentay cuatro céntimos
18.50 DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
diE17MS260
ud Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo y campo de

captacion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de diametro y 2.5 metros de altura, con capacidad de
regulacion de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segin EN 60529 y una clase Il segin EN 60669. Se incluye
pequeiio material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacién, quedando la unidad totalmente instalada y en
perfecto funcionamiento.

0,100

1,000 ud
1,000 ud

h

2,000 %
2,000 %

Oficial 12 electricista

Detector de presencia en techo
Pequefio material

medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por ud ........ccceiiiiiiiie e
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19,77 1,98
36,29 36,29
2,00 2,00
40,30 0,81
41,10 0,82
41,90

Son cuarentay un euros con noventa céntimos
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18.51 SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO
diE17Y010
ud Instalacion de aviso de socorro en aseo minusvalido, compuesto por central de control, alarma Optica-acustica,
pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelacién de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion,
cableado, pequefio material, quedando la instalacion totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
3,000 h Oficial 12 electricista 19,77 59,31
3,000 h Ayudante electricista 18,50 55,50
1,000 ud Transformador 43,11 43,11
1,000 ud Unidad de control con alarma 86,89 86,89
1,000 ud Pulsador tirador y botén de sefial 47,16 47,16
1,000 ud Boton de cancelacion alarma 37,59 37,59
95,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre haloge... 0,98 93,10
95,000 m Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V ... 0,29 27,55
95,000 m P.P sistema de fijaci6n y acabados tubo fl... 0,19 18,05
4,000 ud Pequefio material 2,00 8,00
2,000 % medios auxiliares 476,30 9,53
2,000 % Costes Indirectos 485,80 9,72
Precio total por ud ........ccceiiiiiiie e 495,51
Son cuatrocientos noventay cinco euros con cincuentay un céntimos
18.52 SENSOR CONTROL ILULMINACION 1-10 V
diE18S010
ud Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminacion en funcién de la luz ambiental, con regulacién 0-10
V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura maxima de montaje 8 m,. Angulo de deteccién 80 ° y area
de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando la unidad totalmente
conexionada y en correcto funconamiento.
0,400 h Oficial 12 electricista 19,77 7,91
1,000 ud Sensor multifuncién 0-10V 19,50 19,50
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 29,40 0,59
2,000 % Costes Indirectos 30,00 0,60
Precio total por ud ........coccueeiiiiiiie e 30,60
Son treinta euros con sesenta céntimos
18.53 BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1 H 70 LUM LED
#diE18G111

ud Bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 70 Lam. con lampara de emergencia de LED 4000 K,
caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora.

Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de

telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Con autotest Segun la norma UNE-EN

50172
0,300 h Oficial 12 electricista 19,77 5,93
1,000 ud Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/te... 28,56 28,56
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 36,50 0,73
2,000 % Costes Indirectos 37,20 0,74
Precio total por ud ........cocceeiiiiiiii e 37,96

Son treinta y siete euros con noventay seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
18.54 BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1 H 225 LUM LED
#diE18G141
ud Bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 225 Lum. con lampara de emergencia de LED 4000 K,
caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora.
Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de
telemando. Construido segn normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Con autotest Segun la norma UNE-EN
50172
0,300 h Oficial 12 electricista 19,77 5,93
1,000 ud Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/te... 39,31 39,31
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 47,20 0,94
2,000 % Costes Indirectos 48,20 0,96
Precio total por ud ........cocoeiieiiiiiece e 49,14
Son cuarentay nueve euros con catorce céntimos
18.55 STRART PANEL UGR 19 600 4000 K REGULABLE
#dIiE18IEB212
ud Suministro y montaje de Luminaria 0047785 START PANEL UGR19 600 4000K G4 SYLVANIA o equivalente, para
empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada en color blanco, con 6ptica
de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto
confort visual y disipadores de extrusion de aluminio para una correcta gestién térmica. Equipada con LEDs de
media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 Im. con equipo incluido. Como accesorio
dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.
Con balasto regulable
0,300 h Oficial 12 electricista 19,77 5,93
0,400 h Oficial 22 electricista 18,50 7,40
1,000 ud Pequefio material 0,57 0,57
1,000 ud start panel ugr 19 600 4000 k regulable 157,40 157,40
2,000 % medios auxiliares 171,30 3,43
2,000 % Costes Indirectos 174,70 3,49
Precio total por ud ........coccoeeeiiiiiie e 178,22
Son ciento setentay ocho euros con veintidos céntimos
18.56 downlight syl-lighter 240 led 25 w
#diE18IEB213
ud Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo SYLVANIA 3031825 SYL-LIGHTER 240 LED 25W NW o

equivalente. Con aro exterior fabricado en inyeccién de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de
aluminio de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexién. Con moédulo LED , incluyendo
equipo electrdnico fijo, replanteo y conexionado.

0,300 h Oficial 12 electricista 19,77 5,93
0,400 h Oficial 22 electricista 18,50 7,40
1,000 ud Pequefio material 0,57 0,57
1,000 ud downlight syl -lighter 240 led 126,30 126,30
2,000 % medios auxiliares 140,20 2,80
2,000 % Costes Indirectos 143,00 2,86

Precio total por ud ........ccceiiiiiiiie e 145,86

Son ciento cuarentay cinco euros con ochentay seis céntimos
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n° Ud Descripcion Total
18.57 DOWNLIGHT INSTAR ECO KIT LED WHITE 36° NW
#diE18IEB214
ud Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo SYLVANIA 3079336 INSTAR ECO KIT LED WHITE 36° NW
0 equivalente. Con aro exterior fabricado en inyeccién de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de
aluminio de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexiéon. Con moédulo LED , incluyendo
equipo electrdnico fijo, replanteo y conexionado.
0,300 h Oficial 12 electricista 19,77 5,93
0,400 h Oficial 22 electricista 18,50 7,40
1,000 ud Pequefio material 0,57 0,57
1,000 ud start aterproofled 1265 mm 117,20 117,20
2,000 % medios auxiliares 131,10 2,62
2,000 % Costes Indirectos 133,70 2,67
Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie e 136,39
Son ciento treinta y seis euros con treintay nueve céntimos
18.58 luminaria asimetrica LED 1265 mm S 4000 K
#diE18IEB215
ud Suministro y montaje de luminaria de luz asimetrica de 25w y 4000K con carcasa dechapa de acero galvanizados,
para led de alta potencia y , de dimensiones largo x ancho 1265vx 96 mm ,. Instalado, incluyendo equipo, replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.
0,300 h Oficial 12 electricista 19,77 5,93
0,400 h Oficial 22 electricista 18,50 7,40
1,000 ud Pequefio material 0,57 0,57
1,000 ud start aterproofled 1265 mm 117,20 117,20
2,000 % medios auxiliares 131,10 2,62
2,000 % Costes Indirectos 133,70 2,67
Precio total por ud ........cocceeiiiiiiie e 136,39
Son ciento treinta y seis euros con treintay nueve céntimos
18.59 LUMINARIA URBAN 65
#dIiE18IEB216
ud  Aplique de exterior modelo URBAN 65 de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en inyeccion de aluminio lacado

en color gris texturizado, cristal templado y caja de empotramiento incluida.Con un IP65 y equipo electr?nico.

lampara led

0,300 h
0,400 h
1,000 ud
1,000 ud
2,000 %
2,000 %

Oficial 12 electricista
Oficial 22 electricista
Pequefio material
urban 65 o equivalente
medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio total por ud ........cocceeiiiiiiie e
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19,77 5,93
18,50 7,40
0,57 0,57
83,20 83,20
97,10 1,94
99,00 1,98
101,02

Son ciento un euros con dos céntimos
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18.60 LUMINARIA LINEAL ADOSABLE 600x600 36 W 6000 Im Regulable
diE18IAC102
ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE 600x600 36 W 6000 Im Regulable
0,400 h Oficial 12 electricista 19,77 7,91
0,400 h Oficial 22 electricista 18,50 7,40
1,000 ud Luminaria adosable led 48 W 6000 Im 600... 204,21 204,21
1,000 % Pequefio Material 219,50 2,20
2,000 % medios auxiliares 221,70 4,43
2,000 % Costes Indirectos 226,20 4,52
Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e 230,67
Son doscientos treinta euros con sesentay siete céntimos
18.61 CABLEADO TRENZADO 2x1,5 mm2
diE1I9MCO010
m Suministro y montaje de Cable LSZH libre de hal6genos 2x1,5 mm2 trenzados para evitar inducciones en lineas de
altavoces alta Z 100 V, bajo tubo flexible reforzado M20, libre de halégenos. Se incluye pequefio material, pp de
accesorios, registros y medios auxiliares, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
0,100 h Ayudante Instalador telecomunicacion 17,75 1,78
1,000 m 2 hilos libre de hal6genos1,5 mm2. 1,01 1,01
1,000 m Corrugado M20 Libre de halogenos 0,73 0,73
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 5,50 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,60 0,11
Precio total por m .......ccoocieeiiiiiin e 5,74
Son cinco euros con setenta y cuatro céntimos
18.62 AMPLIFICADOR 240 W
diE19MV040
ud Suministro y montaje de Amplificador mezclador de 240 W, con entradas para 3 micr6fonos mas 2 auxiliares.

Volumenes independientes, regulacion de graves, agudos y control general de volumen. Se incluye pequefio
material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

1,000 h Oficial 12 Instalador telecomunicacién 19,77 19,77
1,000 h Ayudante Instalador telecomunicacion 17,75 17,75
1,000 ud Amplificador de potencia240 W 432,78 432,78
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 472,30 9,45
2,000 % Costes Indirectos 481,80 9,64

Precio total por ud ... 491,39

Son cuatrocientos noventay un euros con treintay nueve céntimos
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18.63 ALTAVOZ DE TECHO 5" 6 W
diE19MV070

ud Suministro y montaje de altavoz para empotrar en techo de 5?, de 6 W RMS para linea de 100 V, de reja circular
metdlica y anclaje automatico mediante muelles. Se incluye pequefio material y p.p de accesorios, quedando la
unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

0,300 h Oficial 12 Instalador telecomunicacién 19,77 5,93
0,300 h Ayudante Instalador telecomunicacion 17,75 5,33
1,000 ud Altavoz falso techo 5" 6 W 16,44 16,44
1,000 ud Rejilla circular 5" de plastico. Color blanco... 2,16 2,16
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 31,90 0,64
2,000 % Costes Indirectos 32,50 0,65

Precio total por ud ........cccoeeiiiiiiie e 33,15

Son treinta y tres euros con quince céntimos

18.64 Cableado 8 x 0,22 mm2 + 2 x 0,75 mm?2 bajo tubo
diE26RB10
m Suministro y montaje de Cable libre de haldgenos flexible trenzado y apantallado, destinado a sistemas de seguridad
de cobre LSZH 8 x 0,22 mm2 + 2 x 0,75 mm?, conforme con las normas No propagador de la llama segin
EN60332-1-2 / IEC60331-1-, No propagador del incendio segin EN50266 / IEC60332-, Libre de halégenos segln
EN50267-2-3, Baja opacidad de humos segin EN50268 / IEC6103, Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 /

IEC60754-2.

0,050 h Ayudante electricista 18,50 0,93
1,000 m Corrugado M20 Libre de halogenos 0,73 0,73
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo fl... 0,13 0,13
1,000 m Cableado 8 x 0,22 mm?2 + 2 x 0,75 mm? 0,76 0,76
2,000 % medios auxiliares 2,60 0,05
2,000 % Costes Indirectos 2,60 0,05
Precio total por m .......ccovoieeiiiiic e 2,65

Son dos euros con sesentay cinco céntimos

18.65 CONT. MAGNET. SUPERFICIE

diE26RDC020
ud Contacto magnético de superficie de 15 mm. de alcance. Medida la unidad instalada.

0,500 h Oficial 12 electricista 19,77 9,89
0,800 h Ayudante electricista 18,50 14,80
1,000 ud Contacto magnético de superficie 10,31 10,31
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 37,00 0,74
2,000 % Costes Indirectos 37,70 0,75

Precio total por ud ........cocceeiiiiiiie e 38,49

Son treinta'y ocho euros con cuarenta y nueve céntimos
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18.66 SIRENA INTERIOR 1 TONO CON FLASH
diE26RSA020
ud Sirena de interior de 1 tono, con flash, de 104 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de alimentacién y carcasa de
plastico color blanco. Medida la unidad instalada.
1,000 h Oficial 12 electricista 19,77 19,77
1,000 h Ayudante electricista 18,50 18,50
1,000 ud Sirena interior 1 tono con flash 13,56 13,56
2,000 % medios auxiliares 51,80 1,04
2,000 % Costes Indirectos 52,90 1,06
Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie e 53,93
Son cincuentay tres euros con noventay tres céntimos
18.67 DET.INFRA.PAS. DE TECHO 20 m.
diE26RDV040
ud Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 20 m. de radio, 360° de deteccién, altura de montaje de 3 m hasta

6 m, verificacion de eventos, doble tecnologia 3 lentes de espejo y sensor de microondas, Compensador automatico,
bidireccional de temperatura V.L.S.I. Medida la unidad instalada.

0,750 h
0,750 h
1,000 ud
2,000 %
2,000 %

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista
Det.infrarr.pasivo de techo. 20 m.360°
medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por ud ........c.ccoceeiiiiiniiee e
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19,77 14,83
18,50 13,88
103,97 103,97
132,70 2,65
135,30 2,71
138,04

Son ciento treintay ocho euros con cuatro céntimos
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19 INFRAESTRUCTURA DE RED
19.1 cable fibra optica 4 f.o. OM3
#diE19IF181
m Suministro y montaje Cable de fibra 6ptica multimodo de 4 fibras épticas 50/125 mm (OM3) para distribucién para
uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, armadura de fibras y cubierta exterior
de termoplastico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.
0,050 h Oficial 12 Instalador telecomunicacién 19,77 0,99
0,050 h Oficial 22 Instalador telecomunicacién 18,50 0,93
1,000 m cable fibra optica OM3 4 f.0. 1,87 1,87
1,000 % Pequefio material 3,80 0,04
2,000 % medios auxiliares 3,80 0,08
2,000 % Costes Indirectos 3,90 0,08
Precio total por m .......ccovoieeiiiiie e 3,99
Son tres euros con noventay nueve céntimos
19.2 cajaterminal F.O.
#diE191F210
ud Instalacion de caja terminal de F.O., mural con 4 conectores SC dobles, totalmente equipada, instalada y
conexionada.
0,200 h Oficial 12 Instalador telecomunicacién 19,77 3,95
0,200 h Oficial 22 Instalador telecomunicacién 18,50 3,70
1,000 ud fusion 4 fibras c/medida reflectometrica 224,55 224,55
1,000 ud Casset protec.12 empalmes F.O. 12,70 12,70
1,000 % Pequefio material 244,90 2,45
2,000 % medios auxiliares 247,40 4,95
2,000 % Costes Indirectos 252,30 5,05
Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e 257,35
Son doscientos cincuentay siete euros con treintay cinco céntimos
19.3 adecuacion rack principal

#diE19RR016GG

ud Modificaciéon de armario rack repartidor principal del centro educativo que incluye un nuevo panel de fibra de 12
puertos LC duplex, 1 latiguillo de fibra optica. todo perfecamente instalado y en perfecto funcionamiento.

4,000 h
4,000 h
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
2,000 %
2,000 %

Oficial 12 Instalador telecomunicacion
Oficial 22 Instalador telecomunicacion

Panel conex 12 puertos LC duplex

Latiguillo fibra éptica LSZH multimodo 50/...
Casset protec.12 empalmes F.O.

Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um L...
medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por ud .........occooeeiiiiiiiniie
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19,77 79,08

18,50 74,00

73,92 73,92

18,46 18,46

12,70 12,70

1,93 1,93

260,10 5,20

265,30 5,31

......... 270,60

Son doscientos setenta euros con sesenta céntimos
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19.4 rack
#diE19IRR016
ud Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 42 U de altura,
totalmente desmontable que permita la opcién de instalaciones por puertas laterales, delantera y trasera, con panel
de paso de cables de chapa acero de 2 mm , en el que albergara 3 panel repartidor de 24 puertos RJ45 cat6 con
conectores RJ45 cat6, 1 Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3, 1 Panel de fibra conex 12 puertos LC duplex, 3
paneles pasahilos 19" 1 U, 3 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin interruptor, incluyendo unidad de ventilacién con
interruptor y termostato regulable, y puesta a tierra del armario mediante latiguillos de conexién de cobre de seccion
adecuada. todo perfecamente instalado y en perfecto funcionamiento.
4,000 h Oficial 12 Instalador telecomunicacién 19,77 79,08
4,000 h Oficial 22 Instalador telecomunicacién 18,50 74,00
1,000 ud Armario Rack 19 " 42 U 628,54 628,54
1,000 ud Panel conex 12 puertos LC duplex 73,92 73,92
3,000 ud Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 101,15 303,45
3,000 ud Panel pasa hilos 19 " 1U 11,44 34,32
1,000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A ... 14,81 14,81
37,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,65 98,05
1,000 ud Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3 36,00 36,00
1,000 ud Latiguillo fibra éptica LSZH multimodo 50/... 18,46 18,46
72,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,24 89,28
1,000 ud Casset protec.12 empalmes F.O. 12,70 12,70
1,000 ud Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um L... 1,93 1,93
1,000 ud Unidad de ventilacién con termostato 62,55 62,55
1,000 ud Bandeja soporte equipos 21,65 21,65
2,000 % medios auxiliares 1.548,70 30,97
2,000 % Costes Indirectos 1.579,70 31,59
Precio total por ud ........coceeiiiiiiie e 1.611,30
Son mil seiscientos once euros con treinta céntimos
195 rack informatica
#diE19IRROOWE
ud Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 9 U de altura,

totalmente desmontable que permita la opcién de instalaciones por puertas laterales, delantera y trasera, con panel
de paso de cables de chapa acero de 2 mm , en el que albergara 2 panel repartidor de 24 puertos RJ45 cat6 con
conectores RJ45 cat6, 2 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin interruptor, incluyendo unidad de ventilacién con
interruptor y termostato regulable, y puesta a tierra del armario mediante latiguillos de conexion de cobre de seccion
adecuada. todo perfecamente instalado y en perfecto funcionamiento.

4,000 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 79,08
4,000 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50 74,00
1,000 ud Rack mural 19" 9 U 115,28 115,28
2,000 ud Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 101,15 202,30
2,000 ud Panel pasa hilos 19 " 1U 11,44 22,88
1,000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A ... 14,81 14,81
26,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,65 68,90
52,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,24 64,48
1,000 ud Unidad de ventilacion con termostato 62,55 62,55
1,000 ud Bandeja soporte equipos 21,65 21,65
2,000 % medios auxiliares 725,90 14,52
2,000 % Costes Indirectos 740,50 14,81
Precio total por ud ........cocoeiiiiiiie e 755,26

Son setecientos cincuentay cinco euros con veintiseis céntimos
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19.6 Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH
diE19IB110
m Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW cat 3 cubierta tipo LSZH, con
conductor de cobre electrolitico clase 1, cubierta de material libre de halégenos e ignifugo conforme IEC 60332-1 y
aislamiento en polietileno, para su distribucion en el interior de tubo o canal
0,100 h Oficial 12 Instalador telecomunicacién 19,77 1,98
1,000 m Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH 1,38 1,38
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 5,40 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,50 0,11
Precio total por m .......ccovieeiiiii e 5,58
Son cinco euros con cincuentay ocho céntimos
19.7 Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.o
diE19IF180
m Suministro y montaje Cable de fibra 6ptica multimodo de 6 fibras épticas 50/125 mm (OM2) para distribucién para
uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, armadura de fibras y cubierta exterior
de termoplastico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.
0,050 h Oficial 12 Instalador telecomunicacién 19,77 0,99
0,050 h Oficial 22 Instalador telecomunicacién 18,50 0,93
1,000 m Cable fibra éptica multimodo 50/125 um 6 ... 2,43 2,43
1,000 % Pequefio material 4,40 0,04
2,000 % medios auxiliares 4,40 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,50 0,09
Precio total por m .......ccoicieiiiiii e 4,57
Son cuatro euros con cincuentay siete céntimos
19.8 Tubo flexible corrugado M25
diE17XT030

m Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y
no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos
de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25
mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

0,100 h
1,000 m
1,000 m
2,000 %
2,000 %

Oficial 12 electricista

Corrugado M25

P.P sistema de fijacién y acabados tubo fl...
medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por m .......ccovieeiiiiii e
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19,77 1,98
0,33 0,33
0,23 0,23
2,50 0,05
2,60 0,05

2,64

Son dos euros con sesentay cuatro céntimos
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19.9 Bandeja de Rejilla 60X100
diE17XD020
m Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas de
acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
0,300 h Oficial 12 electricista 19,77 5,93
0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85
1,000 m Bandeja de Rejilla 60X100 11,81 11,81
1,000 ud Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60... 2,32 2,32
2,000 % medios auxiliares 21,90 0,44
2,000 % Costes Indirectos 22,40 0,45
Precio total por m .......ccoovcieeiiiiii e 22,80
Son veintidos euros con ochenta céntimos
19.10 Bandeja de Rejilla 60X200
diE17XD040

m Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas de
acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metélicos con cabeza hexagonal para la instalaciéon junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

0,300
0,100
1,000
1,000
2,000
2,000

h
h
m
ud

%
%

Oficial 12 electricista 19,77 5,93
Ayudante electricista 18,50 1,85
Bandeja de Rejilla 60X200 14,72 14,72
Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60... 3,32 3,32
medios auxiliares 25,80 0,52
Costes Indirectos 26,30 0,53
Precio total por m .......ccovoieeiiiie e 26,87

Son veintiseis euros con ochentay siete céntimos
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19.11 Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
diE17CITO15
m Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la
norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de
halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisién de gases toxicos EN
60754-2, baja emisiéon de humos EN 50339, nula emision de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor
EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccién al fuego
Cca-s1b-d1-al segin norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en
tubo flexible reforzado libre de haldégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento
y puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segin se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.
0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
3,000 m Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V ... 0,47 1,41
1,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre haloge... 0,98 0,98
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo fl... 0,19 0,19
2,000 % medios auxiliares 4,60 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,70 0,09
Precio total por m .......ccoeoieeiiiiii e 4,74
Son cuatro euros con setentay cuatro céntimos
19.12 Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
diE191B100
m Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden,
impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition:
2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast
Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucion en el interior de tubo o
canal.
0,100 h Oficial 12 Instalador telecomunicacién 19,77 1,98
1,000 m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 0,96 0,96
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 4,90 0,10
2,000 % Costes Indirectos 5,00 0,10
Precio total por m .......ccovoieeiiiiii e 5,14
Son cinco euros con catorce céntimos
19.13 Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ452 m
diE191B180
ud Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta

LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucién en el interior de
tubo o canal

0,050 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 0,99
1,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,65 2,65
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 5,60 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,80 0,12

Precio total por ud ........ccceiiiiiiiie e 5,87

Son cinco euros con ochentay siete céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
19.14 TOMA RJ45 C6 UTP
diE19IM040
ud Toma simple RJ45 categoria 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de tubo PVC corrugado de M
20/gp5, empotrada, montada e instalada.
0,200 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 3,95
0,200 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50 3,70
1,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,24 1,24
1,000 ud Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,75 1,75
1,000 ud Rétulo para toma 0,37 0,37
2,000 % medios auxiliares 11,00 0,22
2,000 % Costes Indirectos 11,20 0,22
Precio total por ud ........cccoeeiiiiiiie i 11,45
Son once euros con cuarentay cinco céntimos
19.15 CAJA EMPOTRAR 2 RED+2RJ
diE19IHKO010
ud Suministro y colocacién de caja de empotrar para 2 méd. dobles (116x127x50) material autoextinguible y libre de
halégenos, (incluye cubeta, marco y separador energia-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A parared y
placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fabrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta,
conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de
PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informética de cableado estructurado
UTP categoria 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.
1,600 h Oficial 12 electricista 19,77 31,63
1,000 h Ayudante electricista 18,50 18,50
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
6,000 m Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu 0,39 2,34
4,000 m Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu 0,62 2,48
4,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 0,48
1,000 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,19 0,19
1,000 ud Caja empotrar 2 médulos dobles 7,01 7,01
1,000 ud Marco y bastidor 2 médulos dobles 4,44 4,44
1,000 ud Moéd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,45 8,45
1,000 ud Médulo para 1-4 RJ11-RJ45 5,88 5,88
50,000 m C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0,50 25,00
2,000 ud Conector toma RJ-45 C5e UTP 5,23 10,46
2,000 % medios auxiliares 118,90 2,38
2,000 % Costes Indirectos 121,20 2,42
Precio total por ud ........coocueiiiiiiiie e 123,66
Son ciento veintitres euros con sesentay seis céntimos
19.16 Antena Wifi POE
diE191X010

ud Suministro y montaje de antena wifi,

seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

0,400

1,000 ud
1,000 ud

h

2,000 %
2,000 %

Oficial 22 Instalador telecomunicacion
Antena Omnidireccional POE
Pequefio material

medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por ud

con sistema POE a 24 V, segln especificaciones de ICM. Alto nivel de

18,50 7,40
46,67 46,67
2,00 2,00
56,10 1,12
57,20 1,14
58,33

Son cincuentay ocho euros con treintay tres céntimos

DOCUMENTO DE PRESUPUESTO

196 de 316



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 18 AULAS DE PRIMARIA + BIBLIOTECA + 2 AULAS DE DESDOBLE + 2 AULAS DE
PEQUENO GRUPO + PISTA POLIDEPORTIVA EN EL C.E.I.P. MARUJA MALLO DE MOSTOLES

Cuadro de Precios Descompuestos
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19.17 TOMA WIFI
diE19IM070
ud Suministro y colocacion de caja para montaje superficial de 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil,
material autoextinguible y libre de haldégenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6
y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segin normativa de 1.C.M.,
tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.
0,400 h Oficial 12 electricista 19,77 7,91
0,400 h Ayudante electricista 18,50 7,40
1,000 ud Caja superficie 1 médulo dobles 9,08 9,08
1,000 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,88 5,88
2,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,24 2,48
2,000 ud Rétulo para toma 0,37 0,74
1,000 ud Pequefio material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 35,50 0,71
2,000 % Costes Indirectos 36,20 0,72
Precio total por ud ........cocoeeiiiiiiie i 36,92

Son treintay seis euros con noventay dos céntimos

19.18 etiquetado, identificacion y certificado de las instalaciones
diE19IR4489
ud Etiquetado e identificacion de todos los componentes de la instalacién bajo la norma de ICM. Certificacion de todas
las tomas de comunicaciones, enlaces de fibra y cobre. Se han de entregar las pruebas de las tomas de
comunicaciones realizadas con el equipo certificador Fluke o similar bajo la norma ISO Clase E. No seran aceptados
los certificados bajo norma TIA cat. 6. Documentacion As-built y garantia del fabricante del cableado de
comunicaciones por 25 afios.
2,000 h Oficial 12 Instalador telecomunicacién 19,77 39,54
1,000 ud certificacion y etiquetado 395,00 395,00
2,000 % medios auxiliares 434,50 8,69
2,000 % Costes Indirectos 443,20 8,86
Precio total por ud ........ccceeiiiiiiie e 452,09
Son cuatrocientos cincuentay dos euros con nueve céntimos
19.19 CONSOLA REMOTA AIRE 2.550 W.
diE23ECR020
ud Consola de condensacion por aire de 2.550 W., Split, para una distancia no superior a 15 m., con mueble,

ilcanalizacion de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro,
pasamuros y conexién a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

5,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 102,95
1,000 ud Consola rem.aire 2.550 W. 689,21 689,21
1,000 ud Instalacién de cons. remota 228,75 228,75
2,000 % medios auxiliares 1.020,90 20,42
2,000 % Costes Indirectos 1.041,30 20,83

Precio total por ud ........cccoeeeiiiiiie e 1.062,16

Son mil sesentay dos euros con dieciseis céntimos
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n° Ud Descripcion Total
20 CALEFACCION
20.1 CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-100 92-99 KW
diE22CM080
ud Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por agua caliente,
con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de
aluminio/magnesio/silico, para una presion de trabajo maxima de 6 bar y una potencia util de 92-99 kW (Ventilador
modulante proporcional ). Marca:WOLF o equivalente. Modelo:CGB-100 Potencia 0til:92-99kW. Rendimiento
estacional: 40/30 °C (PCI/PCS) 110/99. 75/60°C (PCI/PCS) 107/96 %Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1020 x
565 x 548 mm Peso: 92 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para
la comprobacion de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y
60670. Cumplimiento de la Directiva Europea Erp 2018
1,000 ud Cald. mural condens. gas CGB-100 92-99 ... 4.328,00 4.328,00
5,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 102,95
5,000 h Ayudante fontanero 18,50 92,50
1,000 ud Desaglie a sumidero drenaje valvula seg. ... 25,54 25,54
2,000 % medios auxiliares 4.549,00 90,98
2,000 % Costes Indirectos 4.640,00 92,80
Precio total por ud ........cocceeiiiiiiie e 4.732,77
Son cuatro mil setecientos treinta'y dos euros con setenta y siete céntimos
20.2 TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.
diE24TA070
m Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.
0,250 h Cuadrilla E 37,74 9,44
1,000 m Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold. 18,28 18,28
2,000 % medios auxiliares 27,70 0,55
2,000 % Costes Indirectos 28,30 0,57
Precio total por m .......ccovieeiiiiii e 28,84
Son veintiocho euros con ochentay cuatro céntimos
20.3 TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD.
diE24TA050

m Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.

0,250 h Cuadrilla E

1,000 m Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold.
2,000 % medios auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por m .......cccoecieiiiiiiiiiie e
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37,74 9,44
11,23 11,23
20,70 0,41
21,10 0,42

21,50

Son veintiun euros con cincuenta céntimos
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20.4 VALVULA GAS D=1 1/4"
#diE24VV030
ud Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", i/p.p. de accesorios de conexién con la
tuberia. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
0,250 h Cuadrilla E 37,74 9,44
6,410 ud Valv. PN-5 M/H DN=1 1/4" 8,60 55,13
2,000 % medios auxiliares 64,60 1,29
2,000 % Costes Indirectos 65,90 1,32
Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e 67,18
Son sesentay siete euros con dieciocho céntimos
20.5 regulador de gas 22 mbar caldera
#diE24R050
ud Conjunto de regulacién para gas de 22 mbar para caldera de gas incluyendo accesorios,conexion, pruebas y puesta
en marcha. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
2,500 h Cuadrilla E 37,74 94,35
1,000 ud regulador de gas 22mbar 241,55 241,55
2,000 % medios auxiliares 335,90 6,72
2,000 % Costes Indirectos 342,60 6,85
Precio total por ud ........ccceeiiiiiiie e 349,47
Son trescientos cuarenta y nueve euros con cuarentay siete céntimos
20.6 VALVULA GAS D=2"
diE24VV050
ud Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de conexién con la tuberia.

Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

0,250 h Cuadrilla E 37,74 9,44
1,000 ud Valv. PN-5 M/M DN=2" 59,42 59,42
2,000 % medios auxiliares 68,90 1,38
2,000 % Costes Indirectos 70,20 1,40

Precio total por ud ........cocceiiiiiiiece e 71,64

Son setentay un euros con sesentay cuatro céntimos
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20.7 INST.ELECTROVAL.2" 500mbar N/A
diE24X070
ud Instalacion de una electrovalvula, de 2" y 500 mbar. de presién de servicio, normalmente abierta. Comandada por
una centralita electrénica de deteccién de fugas de seis zonas, con seis sondas de deteccion, i/p.p de accesorios,
instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
1,000 h Cuadrilla E 37,74 37,74
1,000 h Oficial 12 electricista 19,77 19,77
1,000 ud Centralita electrénica seis zonas 278,60 278,60
6,000 ud Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 22,37 134,22
1,000 ud Electrovalv. 2" 500 mbar n/abi 186,76 186,76
20,000 m Malla avisadora 0,63 12,60
2,000 % medios auxiliares 669,70 13,39
2,000 % Costes Indirectos 683,10 13,66
Precio total por ud ........ccceeiiiiiiie e 696,74
Son seiscientos noventay seis euros con setentay cuatro céntimos
20.8 CONJUNTO HIDRAULICO EQUILIBRADO W9OLF CGB 68-100
diE22CM100
ud Suministro y montaje de CONJUNTO HIDRAULICO CON AGUJA DE EQUILIBRADO, marca WOLF o similar , para

caldera conexionado a izuierda y derecha, valido para calderas CGB 68-100 o equivalente:

Compuesto de. 1 Ud. Conjunto hidraulico con bomba ( ref.- 20.70.401): con bomba modulante UPER 32-80, Valvula
de seguridad 3 para 3 bar, Llaves de corte calefaccién con termémetros, Valvula antirretorno, Manémetro 0-10 bar y
aislamiento. Conexiones de 2" para calefaccion y de 1" para vaso de expansion. 1 Ud. Aguja de equilibrado hasta 10
m3/h, con soportacion y aislamiento. 1 Ud. Kit de conexiones hidradlicas, con soportacion y aislamiento.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Acorde RITE y normas UNE de referencia .

4,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 82,36
4,000 h Ayudante fontanero 18,50 74,00
1,000 ud Conj. hidraulico con aguja equil. 1 caldera ... 1.450,00 1.450,00
2,000 % medios auxiliares 1.606,40 32,13
2,000 % Costes Indirectos 1.638,50 32,77

Precio total por ud ........cocceiiiiiiiie e 1.671,26

Son mil seiscientos setentay un euros con veintiseis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
20.9 BOMBA SIMPLE 5 m3/h 6 mca
#diE22RI1091
ud Circulador para instalacion de calefacciéon por agua caliente hasta 10 bar y 120°C, para un caudal de 5 m3/h y 6
m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.
incluyen valvulas de corte, retencién, anti vibradores y cableado eléctrico
3,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 61,77
5,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 93,80
1,000 ud circulador 5-6mca 965,80 965,80
2,000 ud Valvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 m... 55,80 111,60
1,000 ud Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,77 14,77
10,000 m Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V ... 0,29 2,90
10,000 m Tubo libre halégenos rigido 16 mm 1,97 19,70
2,000 ud Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 34,31 68,62
1,000 % Pequefio Material 1.339,00 13,39
2,000 % medios auxiliares 1.352,40 27,05
2,000 % Costes Indirectos 1.379,40 27,59
Precio total por ud ........coocoeiiiiiiie e 1.406,99
Son mil cuatrocientos seis euros con noventa y nueve céntimos
20.10 BOMBA SIMPLE 3 m3/h 6 mca

#diE22R1092

ud Circulador para instalacion de calefacciéon por agua caliente hasta 10 bar y 120°C, para un caudal de 3 m3/h y 6

m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.

incluyen valvulas de corte, retencion, anti vibradores y cableado eléctrico

3,000
5,000
1,000
2,000
1,000
10,000
10,000
2,000
1,000
2,000
2,000

h
h
ud
ud
ud

ud

Oficial 12 fontanero calefactor
Oficial 22 fontanero calefactor
circulador 3-6mca

Valvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 m...

Valv.ret.PN10/16 1 1/2"

Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V ...

Tubo libre halégenos rigido 16 mm
Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas
Pequefio Material
medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio total por ud ........cccoeeiiiiiiie e

20,59 61,77
18,76 93,80
895,20 895,20
55,80 111,60
14,77 14,77
0,29 2,90
1,97 19,70
34,31 68,62
1.268,40 12,68
1.281,00 25,62
1.306,70 26,13
1.332,79

Son mil trescientos treintay dos euros con setenta y nueve céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
20.11 BOMBA SIMPLE 1,6 m3/h 5 mca
#diE22RI1093
ud Circulador para instalacién de calefaccion por agua caliente hasta 10 bar y 120°C, para un caudal de 1,6 m3/hy 5
m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.
incluyen valvulas de corte, retencién, anti vibradores y cableado eléctrico
3,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 61,77
5,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 93,80
1,000 ud circulador 1,6-5 mca 756,23 756,23
2,000 ud Valvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 m... 55,80 111,60
1,000 ud Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,77 14,77
10,000 m Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V ... 0,29 2,90
10,000 m Tubo libre halégenos rigido 16 mm 1,97 19,70
2,000 ud Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 34,31 68,62
1,000 % Pequefio Material 1.129,40 11,29
2,000 % medios auxiliares 1.140,70 22,81
2,000 % Costes Indirectos 1.163,50 23,27
Precio total por ud ........cccoeiiiiiiiii e 1.186,76
Son mil ciento ochentay seis euros con setenta y seis céntimos
20.12 VALVULA EQUILIBRADO DN 40
diE22NVS040
ud Suministro y colocacién de véalvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/2" de didmetro, de laton fundido,
para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de caudal; colocada mediante unién
roscada, totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .
0,900 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 18,53
1,000 ud Valvula de equilibrado DN 40 90,31 90,31
2,000 % medios auxiliares 108,80 2,18
2,000 % Costes Indirectos 111,00 2,22
Precio total por ud ........cccceeiiiiiiie e 113,24
Son ciento trece euros con veinticuatro céntimos
20.13 VALVULA EQUILIBRADO DN 50
diE22NVS050
ud Suministro y colocacién de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2" de didmetro, de laton fundido,

para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de caudal; colocada mediante unién
roscada, totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .

1,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 24,71
1,000 ud Valvula de equilibrado DN 50 104,72 104,72
2,000 % medios auxiliares 129,40 2,59
2,000 % Costes Indirectos 132,00 2,64

Precio total por ud ........cccoeeeiiiiiiec e 134,66

Son ciento treinta y cuatro euros con sesentay seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
20.14 VALVULA EQUILIBRADO DN 65
diE22NVS060
ud Suministro y colocacién de véalvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2 1/2" de didmetro, de laton fundido,
para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de caudal; colocada mediante unién
roscada, totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .
1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 30,89
1,000 ud Valvula de equilibrado DN 65 132,20 132,20
2,000 % medios auxiliares 163,10 3,26
2,000 % Costes Indirectos 166,40 3,33
Precio total por ud ........ccceeiiiiiiie e 169,68

Son ciento sesentay nueve euros con sesentay ocho céntimos

20.15 VALVULA DE TRES VIAS 1 1/4"
diE22NVT050
ud Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material y
accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

1,000 ud Valvula tres vias 11/4" 63,35 63,35
1,000 ud Servomotor hasta 2" 117,49 117,49
1,000 ud Kit de conexién valvula y servomotor 32,18 32,18
10,000 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
10,000 m Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,36 3,60
1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 30,89
1,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 28,14
2,000 % medios auxiliares 277,50 5,55
2,000 % Costes Indirectos 283,00 5,66
Precio total por ud ........ccceeiiiiiiie e 288,66

Son doscientos ochentay ocho euros con sesenta y seis céntimos

20.16 VALVULA DE TRES VIAS 1 1/2"
diE22NVT010
ud Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material y
accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 30,89
1,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 28,14
1,000 ud Valvula tres vias 1 1/2" 92,97 92,97
1,000 ud Servomotor hasta 2" 117,49 117,49
10,000 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
10,000 m Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,36 3,60
2,000 % medios auxiliares 274,90 5,50
2,000 % Costes Indirectos 280,40 5,61
Precio total por ud ........cocceiiiiiiiece e 286,00

Son doscientos ochenta y seis euros
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
20.17 VALVULA DE TRES VIAS 2"
diE22NVT060
ud Suministro y montaje de valvula de tres vias de 2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material y
accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
1,000 ud Valvula tres vias 2" 100,12 100,12
1,000 ud Servomotor hasta 2" 117,49 117,49
1,000 ud Kit de conexidén valvula y servomotor 32,18 32,18
10,000 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
10,000 m Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,36 3,60
2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 37,52
2,000 % medios auxiliares 333,90 6,68
2,000 % Costes Indirectos 340,60 6,81
Precio total por ud ........cocceeiiiiiiiec e 347,38

20.18
diE22NVRO10

20.19
diE22NVRO12

Son trescientos cuarentay siete euros con treintay ocho céntimos

VALV.RETENCION 1 1/2" PN-10/16

ud Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde

RITE 2007
0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 5,15
1,000 ud Valv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas 33,83 33,83
2,000 % medios auxiliares 39,00 0,78
2,000 % Costes Indirectos 39,80 0,80
Precio total por ud ........coccueeiiiiiiie e 40,56

Son cuarenta euros con cincuentay seis céntimos

VALV.RETENCION 2" PN-10/16

ud Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde

RITE 2007
1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 ud Valv.ret.PN10/16 2" 18,80 18,80
2,000 % medios auxiliares 39,40 0,79
2,000 % Costes Indirectos 40,20 0,80
Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e 40,98

Son cuarenta euros con noventay ocho céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
20.20 VALV.RETENCION 2 1/2" PN-10/16
diE22NVR014
ud Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 2 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde
RITE 2007
1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
2,000 ud Valv.ret.PN10/16 2 1/2" 33,41 66,82
2,000 % medios auxiliares 87,40 1,75
2,000 % Costes Indirectos 89,20 1,78
Precio total por ud ........cocoeeiiiiiiie e 90,94

20.21
diE22RC010

20.22
diE22NVR310

20.23
diE22RT020

Son noventa euros con noventay cuatro céntimos

CENTRAL DE REGULACION

ud Central de regulacion para valvula mezcladora de 3 vias. Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.

8,000 h Oficial 12 electricista

8,000 h Oficial 22 electricista

1,000 ud Central de regul. v. 3 vias
10,000 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu
10,000 m Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5

2,000 % medios auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por ud ........cocoeiiiiiiie e

19,77 158,16
18,50 148,00
320,19 320,19
0,18 1,80
0,36 3,60
631,80 12,64
644,40 12,89
657,28

Son seiscientos cincuentay siete euros con veintiocho céntimos

VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR

ud Suministro y colocacién de valvula de seguidad regulable de 1" (25 mm.) de diametro, cuerpo de laton, unién
roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando.

s/CTE-HS-4.

0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor

1,000 ud Valv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar.
2,000 % medios auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por ud ........cocceeiiiiiiie e

20,59 4,12
19,31 19,31
23,40 0,47
23,90 0,48

24,38

Son veinticuatro euros con treintay ocho céntimos

TERMOMETRO HORIZONTAL D=63

ud Termoémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C, con glicerina y

con un diametro de 63 mm. Acorde RITE 2007

0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor
1,000 ud Termdmetro horizontal D=63 esf.
2,000 % medios auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por ud ........coccueeiiiiiiie e
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
20.24 PURGADOR AUTOMATICO
diE22JES100
ud Purgador automatico 1/8" para radiadores de calefaccion, fabricado en latén y acabado niquelado, modelo n° 3 de la
marca Baxi o similar.
1,000 ud Purgador automatico 0,56 0,56
0,090 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,69
2,000 % medios auxiliares 2,30 0,05
2,000 % Costes Indirectos 2,30 0,05
Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e 2,35
Son dos euros con treintay cinco céntimos
20.25 MANOMETRO DE 0 A 15 bar
diE22RT030
ud Manémetro con lira para instalacién en colectores o tuberia de calefaccion o agua caliente. Con rango de medida de
0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a
RITEy CTE DB HE.
0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
1,000 ud Manémetro de 0 a 15 BAR 9,69 9,69
1,000 ud Lira para manémetro 9,30 9,30
3,000 % Pequefio Material 29,30 0,88
2,000 % medios auxiliares 30,20 0,60
2,000 % Costes Indirectos 30,80 0,62
Precio total por ud ........cccoeeiiiiiiie e 31,39
Son treinta'y un euros con treinta 'y nueve céntimos
20.26 SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
diE22RT040

ud Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de
control necesario para su instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.

0,500 h
1,000 ud
3,000 %
2,000 %
2,000 %

Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 72,37 72,37
Pequefio Material 82,70 2,48
medios auxiliares 85,20 1,70
Costes Indirectos 86,90 1,74
Precio total por ud ........coceeiiiiiiie i 88,59

Son ochentay ocho euros con cincuentay nueve céntimos
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20.27 PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS
diE22RT060

ud Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el conexionado, p/p
accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
1,000 ud Presostato diferencial Danfoss KP/KPI 27,71 27,71
3,000 % Pequefio Material 38,00 1,14
2,000 % medios auxiliares 39,20 0,78
2,000 % Costes Indirectos 39,90 0,80

Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie e 40,73

Son cuarenta euros con setentay tres céntimos

20.28 SONDA INMERSION AGUA

diE22RT080
ud Suministro y montaje de sonda de inmersi6én en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, incluido el
conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
1,000 ud Sonda inmersién agua Siemens QAE21 2... 85,96 85,96
3,000 % Pequefio Material 96,30 2,89
2,000 % medios auxiliares 99,20 1,98
2,000 % Costes Indirectos 101,10 2,02

Precio total por ud ........cccoiiiiiiiie e 103,15

Son ciento tres euros con quince céntimos

20.29 PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C
diE22RT090
ud Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a 240°C, incluido el
conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
1,000 ud Pirostato ¢/ termém. cap. 3 m MLTH-5 ca... 100,36 100,36
3,000 % Pequefio Material 110,70 3,32
2,000 % medios auxiliares 114,00 2,28
2,000 % Costes Indirectos 116,30 2,33

Precio total por ud ........cocceiiiiiiiece e 118,59

Son ciento dieciocho euros con cincuentay nueve céntimos
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20.30 COLECTOR DISTRIBUCION AGUA 4" HASTA 8 VIAS
diE22NCDO060
ud Suministro e instalacion de colector de distribucion de agua, con tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 4"
DN 100 mm de didmetro, de hasta 6 m de longitud, y con hasta 8 vias, con plancha flexible de espuma elastomérica,
a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la difusion
del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo, incluso manémetro, termémetros, mermas, anclajes, soportes
de tuberia aislados, accesorios y piezas especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
0,435 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 8,96
0,435 h Ayudante fontanero 18,50 8,05
1,000 ud Colector 4" hasta 4 m. y hasta 8 conexiones 350,00 350,00
2,466 m2  Plancha flexible espuma elastomerica e=5... 72,00 177,55
9,000 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 98,91
3,000 % Pequefio Material 643,50 19,31
2,000 % medios auxiliares 662,80 13,26
2,000 % Costes Indirectos 676,00 13,52
Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e 689,56
Son seiscientos ochentay nueve euros con cincuentay seis céntimos
20.31 CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
diE22NVY010
ud Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y

conexion flexible y segun los elementos indicados:

Contador de agua.

1 Filtro de 1".

2 Vélvulas de retencion de 1".

1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.

4 Valvulas de corte de 1".

1 Manometro.

1 desconector conforme al RITE.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.

2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
1,000 ud Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 20,33 20,33
1,000 ud Filtro en Y DN-25/PN-16 7,57 7,57
2,000 ud Valv.ret.PN10/16 1" 5,31 10,62
1,000 ud Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 49,75 49,75
4,000 ud Vélvula de esfera 1" 11,42 45,68
1,000 ud Manémetro de 0 a 15 BAR 9,69 9,69
1,000 ud Desconector 56,50 56,50
2,000 % medios auxiliares 241,30 4,83
2,000 % Costes Indirectos 246,20 4,92

Precio total por ud ........cccoeeiiiiiiiece e 251,07

Son doscientos cincuenta y un euros con siete céntimos
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20.32 VALVULA DE ESFERA 1/2" PN-10
diE22NVE020
ud Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
2007
0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
1,000 ud Valvula de esfera 1/2" 4,52 4,52
2,000 % medios auxiliares 14,80 0,30
2,000 % Costes Indirectos 15,10 0,30
Precio total por ud ..........cccoeeiviiiiiniieennn 15,42

20.33
diE22NVE022

20.34
diE22NVEO033

20.35
diE22NVE034

VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10

Son quince euros con cuarentay dos céntimos

ud Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE

2007

0,500 h
1,000 ud
2,000 %
2,000 %

Oficial 12 fontanero calefactor
Vaélvula de esfera 3/4"
medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por ud ........ccccoeeiiiiiiniiennn.

VALVULA DE ESFERA 1 1/2" PN-10

20,59 10,30
5,33 5,33
15,60 0,31
15,90 0,32
16,26

Son dieciseis euros con veintiseis céntimos

ud Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE

2007

0,800 h
1,000 ud
2,000 %
2,000 %

Oficial 12 fontanero calefactor
Vélvula de esfera 1 1/2 "
medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por ud .........ccoeeeiiiiiininennn.

VALVULA DE ESFERA 2" PN-10

20,59 16,47
17,99 17,99
34,50 0,69
35,20 0,70

35,85

ud Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE

2007

1,000 h
1,000 ud
2,000 %
2,000 %

Son treintay cinco euros con ochentay cinco céntimos

Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
Vélvula de esfera 2" 30,99 30,99
medios auxiliares 51,60 1,03
Costes Indirectos 52,60 1,05
Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e 53,66

Son cincuentay tres euros con sesentay seis céntimos
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n° Ud Descripcion Total

20.36 VALVULA DE ESFERA 2 1/2 " PN-10
diE22NVEO035
ud Suministro y montgje de véalvula de esfera PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE

2007

1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 ud Vélvula de esfera 2 1/2 " 60,69 60,69
2,000 % medios auxiliares 81,30 1,63
2,000 % Costes Indirectos 82,90 1,66
Precio total por ud ........cocoeeiiiiiiie e 84,57

Son ochentay cuatro euros con cincuentay siete céntimos

20.37 FILTRO EN Y DN-40/PN-16

diE22NVR094
ud Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/lUNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/pequefio
material y accesorios. Acorde RITE 2007

0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
1,000 ud Filtro en Y DN-32/PN-16 15,01 15,01
2,000 % medios auxiliares 25,30 0,51
2,000 % Costes Indirectos 25,80 0,52

Precio total por ud ........ccoceeiiiiiiie e 26,34

Son veintiseis euros con treinta y cuatro céntimos

20.38 FILTRO EN Y DN-50/PN-16
diE22NVR100
ud Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/lUNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/pequefio
material y accesorios. Acorde RITE 2007

1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 ud Filtro en Y DN-50/PN-16 38,82 38,82
2,000 % medios auxiliares 59,40 1,19
2,000 % Costes Indirectos 60,60 1,21

Precio total por ud ........cccoiiiiiiiie e 61,81

Son sesentay un euros con ochentay un céntimos

20.39 FILTRO EN Y DN-65/PN-16
diE22NVR102
ud Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/lUNE 2533 DN-65/PN-16, instalado, i/pequefio
material y accesorios. Acorde RITE 2007

1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 ud Filtro en Y DN-65/PN-16 50,06 50,06
2,000 % medios auxiliares 70,70 1,41
2,000 % Costes Indirectos 72,10 1,44

Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e 73,50

Son setentay tres euros con cincuenta céntimos
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20.40 VACIADO SISTEMA DECALEFACCION
#dIE22JEL223
ud Sistema de vaciado de la instalacion de calefaccién o climatizacion, compuesto por tuberia de vaciado (del mismo
material que la sistema de impulsién-retorno), llaves de corte, con p.p. de conexiones con tuberias de PVC hasta
albafiales o bajantes méas cercanas incluso elementos de sifonamiento antiolores. Medida la unidad instalada y
funcionando.
1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 UD vaciado sistema de calefaccion 671,00 671,00
2,000 % medios auxiliares 691,60 13,83
2,000 % Costes Indirectos 705,40 14,11
Precio total por ud ..o 719,53
Son setecientos diecinueve euros con cincuentay tres céntimos
20.41 IDENTIFICACION EQUIPOS Y CIRCUITOS DE AGUA
#dIE22JEL224
ud Suministro, instalacion y montaje de lIdentificacion de equipos y circuitos mediante etiquetas adecuadas e
identificacion de tuberias y sentido del flujo de agua mediante bandas de colores en las redes de todo el edificio,
incluyendo el acabado final con pintura de equipos, conductos y tuberias. Comprende todos los trabajos, materiales
y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada y en perfecto estado de uso,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
5,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 102,95
1,000 UD identificacion equipos y circuitos de agua 125,00 125,00
2,000 % medios auxiliares 228,00 4,56
2,000 % Costes Indirectos 232,50 4,65
Precio total por ud ..o 237,16
Son doscientos treintay siete euros con dieciseis céntimos
20.42 DEPOSITO EXPANSION 25 L CMF
diE22EVE020
ud Suministro y montaje de vaso de expansién para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Capacidad de 25

litros y presién maxima de 5 bar, modelo 25 CMF, IBAIONDO o similar, . conexién agua 3/4". Totalmente instalado y
funcionando. Acorde al RITE.

1,000 ud Vaso expansion cerrado 25 | 37,06 37,06
1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 18,76
2,000 % medios auxiliares 76,40 1,53
2,000 % Costes Indirectos 77,90 1,56

Precio total por ud ........ccceiiiiiiiie e 79,50

Son setentay nueve euros con cincuenta céntimos

DOCUMENTO DE PRESUPUESTO

211 de 316



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 18 AULAS DE PRIMARIA + BIBLIOTECA + 2 AULAS DE DESDOBLE + 2 AULAS DE
PEQUENO GRUPO + PISTA POLIDEPORTIVA EN EL C.E.I.P. MARUJA MALLO DE MOSTOLES

Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
20.43 DEPOSITO EXPANSION 100 L CMF
diE22EVE060
ud Suministro y montaje de vaso de expansién para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Capacidad de 100
litros y presion maxima de 6 bar, modelo 100 CMF, IBAIONDO o similar,. conexién agua 1 ". Totalmente instalado y
funcionando. Acorde al RITE.
1,000 ud Vaso expansion cerrado 100 | 148,14 148,14
2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 37,52
2,000 % medios auxiliares 226,80 4,54
2,000 % Costes Indirectos 231,40 4,63
Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie e 236,01
Son doscientos treinta 'y seis euros con un céntimo
20.44 TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.
diE22NTS110
m. Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de 16x2,0 mm. de didmetro,
colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segln normativa vigente.
0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,24
1,000 m. Tuberia multicapa 16x2 mm 0,97 0,97
1,000 ud P.P. Accesorios 16 mm. 1,28 1,28
2,000 % medios auxiliares 3,50 0,07
2,000 % Costes Indirectos 3,60 0,07
Precio total por m. ... 3,63
Son tres euros con sesentay tres céntimos
20.45 TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm.
diE22NTS130
m. Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segiin Norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm. de didmetro,

colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segln normativa vigente.

0,060 h
1,000 m.
1,000 ud
2,000 %
2,000 %

Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,24
Tuberia multicapa 25x2,5 mm 2,05 2,05
P.P. Accesorios 25 mm. 2,05 2,05
medios auxiliares 5,30 0,11
Costes Indirectos 5,50 0,11

5,56

Precio total por m. ...

Son cinco euros con cincuentay seis céntimos
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20.46 TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3 mm.
diE22NTS140
m. Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de 32x3 mm. de diametro,
colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segln normativa vigente.
0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,24
1,000 m. Tuberia multicapa 32x3 mm 511 5,11
1,000 ud P.P. Accesorios 32 mm. 2,31 2,31
2,000 % medios auxiliares 8,70 0,17
2,000 % Costes Indirectos 8,80 0,18
Precio total por m. ... 9,01
Son nueve euros con un céntimo
20.47 TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x4 mm.
diE22NTS150
m. Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de 40x4 mm. de diametro,
colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segln normativa vigente.
0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,24
1,000 m. Tuberia multicapa 40x4 mm 9,20 9,20
1,000 ud P.P. Accesorios 40 mm. 2,55 2,55
2,000 % medios auxiliares 13,00 0,26
2,000 % Costes Indirectos 13,30 0,27
Precio total por m. ... 13,52
Son trece euros con cincuentay dos céntimos
20.48 TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,5 mm.
diE22NTS160
m. Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segiin Norma UNE 53.960, de 50x4,5 mm. de diametro,

colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segln normativa vigente.

0,060 h
1,000 m.
1,000 ud
2,000 %
2,000 %

Oficial 12 fontanero calefactor
Tuberia multicapa 50x4,5 mm
P.P. Accesorios 50 mm.
medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por m. ......cccociiiiiiiinieee e
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12,25 12,25
2,81 2,81
16,30 0,33
16,60 0,33
16,96

Son dieciseis euros con noventay seis céntimos
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20.49 TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 63x6 mm.
diE22NTS170
m. Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de 63x6 mm. de diametro,
colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segln normativa vigente.
0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,24
1,000 m. Tuberia multicapa 63x6 mm 16,35 16,35
1,000 ud P.P. Accesorios 63 mm. 3,07 3,07
2,000 % medios auxiliares 20,70 0,41
2,000 % Costes Indirectos 21,10 0,42
Precio total por m. ... 21,49
Son veintiun euros con cuarentay nueve céntimos
20.50 COQ.ELAST.D=18, e=30 BL-s1, dO
#diE10AKB105
m Aislamiento térmico para tuberias de climatizaciéon con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o similar,
diametro interior de 18 mm y 30 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reaccion al
fuego BL-s1, dO, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad
térmica <= 0,040 WI/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes
para completa instalacién. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de
referencia..
1,000 m Cog. elastomér. D=18, e=30 BL-s1, dO 8,18 8,18
0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
0,225 h Ayudante 18,16 4,09
2,000 % medios auxiliares 12,50 0,25
2,000 % Costes Indirectos 12,70 0,25
Precio total por m .......ccoovoieeiiiiei e 12,99
Son doce euros con noventay nueve céntimos
20.51 COQ.ELAST.D=28, e=30 BL-s1, dO
#diEL0AKB120
m Aislamiento térmico para tuberias de climatizaciéon con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o similar,

diametro interior de 28 mm y 30 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reaccion al
fuego BL-s1, dO, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad
térmica <= 0,040 WI/(n,K), incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes
para completa instalacién. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de
referencia..

0,225 h Ayudante 18,16 4,09
0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
1,000 m Cog. elastomér. D=28, e=30 BL-s1, dO 9,39 9,39
2,000 % medios auxiliares 13,70 0,27
2,000 % Costes Indirectos 14,00 0,28

Precio total por m .......ccovoieeiiiiie e 14,25

Son catorce euros con veinticinco céntimos
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20.52 COQ.ELAST.D=35, e=25 BL-s1, dO
diE10AKB130
m Aislamiento térmico para tuberias de climatizaciéon con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o similar,
diametro interior de 35 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reaccion al
fuego BL-s1, dO, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad
térmica <= 0,040 WI/(n,K), incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes
para completa instalacién. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de
referencia..
0,225 h Ayudante 18,16 4,09
0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
1,000 m Cog. elastomér. D=35, e=25 BL-s1, dO 12,35 12,35
2,000 % medios auxiliares 16,70 0,33
2,000 % Costes Indirectos 17,00 0,34
Precio total por m .......ccovoieeiiiii e 17,33
Son diecisiete euros con treintay tres céntimos
20.53 COQ.ELAST.D=42, e=32 BL-s1, dO
diE10AKB140
m Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o similar,
diametro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reaccion al
fuego BL-s1, dO, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad
térmica <= 0,040 WI/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes
para completa instalacién. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de
referencia..
0,225 h Ayudante 18,16 4,09
0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
1,000 m Cog. elastomér. D=42, e=32 BL-s1, dO 19,81 19,81
2,000 % medios auxiliares 24,10 0,48
2,000 % Costes Indirectos 24,60 0,49
Precio total por m .......ccoovoieeiiiic e 25,09
Son veinticinco euros con nueve céntimos
20.54 COQ.ELAST.D=54, e=32 BL-s1, dO
diE10AKB160
m Aislamiento térmico para tuberias de climatizaciéon con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o similar,

diametro interior de 54 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reaccion al
fuego BL-s1, dO, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad
térmica <= 0,040 WI/(n,K), incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes
para completa instalacién. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de

referencia..

0,225 h Ayudante 18,16 4,09
0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
1,000 m Cog. elastomér. D=54, e=32 BL-s1, dO 22,89 22,89
2,000 % medios auxiliares 27,20 0,54
2,000 % Costes Indirectos 27,70 0,55

Precio total por m .......ccovoieeiiiiii e 28,29
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20.55 COQ.ELAST.D=64, e=32 BL-s1, dO
diE10AKB180
m Aislamiento térmico para tuberias de climatizaciéon con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o similar,
diametro interior de 64 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reaccion al
fuego BL-s1, dO, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad
térmica <= 0,040 WI/(n,K), incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes
para completa instalacién. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de
referencia..
0,225 h Ayudante 18,16 4,09
0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
1,000 m Cog. elastomér. D=64, e=32 BL-s1, dO 24,72 24,72
2,000 % medios auxiliares 29,00 0,58
2,000 % Costes Indirectos 29,60 0,59
Precio total por m .......ccovoieeiiiii e 30,20
Son treinta euros con veinte céntimos
20.56 ELEM.ALUMLINY.h=60 85,4 W
diE22JEL020
ud Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=571 mm., a=80 mm., g=100 mm,
potencia 85,4 watios con frontal plano, segin UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre
el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presién, acabado en doble capa, una de imprimacion y la segunda de polvo
epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostéatica, tapones, detentores y
purgador, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado.
Acorde al RITE.
0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,88
1,000 ud Elemento de aluminio 103,9 Kcal/h DUBA... 11,65 11,65
0,100 ud Llave monogiro NT termostéatica 1/2" escu... 11,75 1,18
0,100 ud Detentor 1/2" escuadra 4,88 0,49
0,200 ud Tapén 1" 0,80 0,16
0,100 ud Purgador automatico 0,56 0,06
0,500 ud Soporte radiador panel 0,63 0,32
2,000 % medios auxiliares 17,80 0,36
2,000 % Costes Indirectos 18,20 0,36
Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie e 18,52
Son dieciocho euros con cincuentay dos céntimos
20.57 LLAVE TERMOSTATICA 1/2"
diE22JES080
ud Llave monogiro termostatica de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberias de cobre, acero rosca, plasticas o multicapa,

marca BAXI o similar.

1,000 ud Llave monogiro NT termostéatica 1/2" escu... 11,75 11,75
0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,88
2,000 % medios auxiliares 13,60 0,27
2,000 % Costes Indirectos 13,90 0,28

Precio total por ud ........coceeiiiiiiie i 14,18

Son catorce euros con dieciocho céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
20.58 DETENTOR 1/2"
diE22JES050
ud Detentor para radiadores de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberias de cobre, acero rosca, plasticas o multicapa,
marca BAXI o similar.
1,000 ud Detentor 1/2" escuadra 4,88 4,88
0,090 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,69
2,000 % medios auxiliares 6,60 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,70 0,13
Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e 6,83
Son seis euros con ochentay tres céntimos
20.59 CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 10 M3/H
diE22TX150
ud Suministro y montaje de contador de calorias preequipado por ultrasonidos tipo ULTEGO Il PERFECT o similar,

referencia 77505-UH50-A60C-ENO04, incluyendo unidad de calculo, sondas 3 m, set, manguito y portasondas y

conexiones y alimentacion 24V. Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2 ", temperatura maxima 130°C..
Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE

2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
2,000 h Ayudante fontanero 18,50 37,00
1,000 ud CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDO... 858,19 858,19
2,000 % medios auxiliares 936,40 18,73
2,000 % Costes Indirectos 955,10 19,10

Precio total por ud ........coccoeeiiiiiiie e 974,20

Son novecientos setentay cuatro euros con veinte céntimos
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nO

ud

Descripcion

Total

211
diE23R058

ud

21 VENTILACION

UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERIA Y CONTROL CO2

SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516 o
equivalente, incluyendo bateria de calor y control de temperatura, regulacién y control de CO2, construccion
frameless de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posibilidad de instalacién en cualquier posicion,
provisto de puerta estanca lateral de apertura rapida, para ubicacién en falso techo, marcado CE y ErP2018, incluso
documentacion de montaje. Con las siguientes caracteristicas, secciones y componentes:

Caracteristicas:

- Caudal impulsion: 1600 m3/h regulable (0-10V)

- Consumo eléctrico: 237 W

- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Presion estética hasta::150 Pa

-Potencia sonora (min/max) dB: 32/50

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.069 x 667 x 367 mm

- Peso: 43 kg

Secciones y componentes:

Ventilador EC

- Prefiltro ePM1 95%

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Filtro monolitico CPZ regenerable con una eficacia CPZ de eficacia mayor 95% de gases y olores

- Bateria de calor por agua 3,4 kW

- Sistemade control con mando a distancia por cable y display para las siguientes funciones:

- Regulacion de caudal de aire. Incluye display de control

- Control de filtro sucio

- Control de temperatura

- Sonda de temperatura en conducto

- Valvula de 3 vias y actuador proporcional .

- Sonda de CO2

- 2 Presostatos para control de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulacion.Incluye el piloto
de aviso visual segun Erp 2018

- 1 Potenciémetro de regulacién de caudal

- 1 caja de conexidn eléctrica.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.

1,000 ud SIAV AL-2516G C/ Bateria de calor, contr... 4.995,00
8,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59
8,000 h Ayudante fontanero 18,50
2,000 % medios auxiliares 5.307,70
2,000 % Costes Indirectos 5.413,90

4.995,00
164,72
148,00
106,15
108,28

Precio total por ud ..o

5.522,15

Son cinco mil quinientos veintidos euros con quince céntimos
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nO

ud

Descripcion

Total

212
diE23R059

ud

UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERIA Y CONTROL CO2

SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524 BCT o
equivalente, incluyendo bateria de calor y control de temperatura, construccién frameless de acero con aislamiento
clase F e insonorizacién, con posibilidad de instalaciéon en cualquier posicion, provisto de puerta estanca lateral de
apertura rapida, para ubicacion en falso techo, marcado CE y ErP2018, incluso documentacion de montaje. Con las
siguientes caracteristicas, secciones y componentes:

Caracteristicas:

- Caudal impulsion: 2.400 m3/h regulable (0-10V)

- Consumo eléctrico: 447 W

- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Presion estética hasta::150 Pa

-Potencia sonora (min/max) dB: 32/55

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.069 x967 x 367 mm

- Peso: 73 kg

Secciones y componentes

-Ventilador EC

- Prefiltro ePM1 95%

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Filtro monolitico CPZ regenerable con una eficacia CPZ de eficacia mayor 95% de gases y olores

- Bateria de calor por agua 3,4 kW

- Sistemade control con mando a distancia por cable y display para las siguientes funciones:

- Regulacion de caudal de aire. Incluye display de control

- Control de filtro sucio

- Control de temperatura

- Sonda de temperatura en conducto

- Valvula de 3 vias y actuador proporcional .

- Sonda de CO2

- 2 Presostatos para control de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulacion.Incluye el piloto
de aviso visual segun Erp 2018

- 1 Potenciémetro de regulacién de caudal

- 1 caja de conexidn eléctrica.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.

1,000 ud SIAV AL-2524 C/ Bateria de calor, control ... 6.980,00
8,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59
8,000 h Ayudante fontanero 18,50
2,000 % medios auxiliares 7.292,70
2,000 % Costes Indirectos 7.438,60

6.980,00
164,72
148,00
145,85
148,77

Precio total por ud ........cccoeiiiiiiiie e

7.587,34

Son siete mil quinientos ochentay siete euros con treintay cuatro céntimos
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n° Ud Descripcion

Total

213 UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G C/ BATERIA Y CONTROL CO2
diE23R057

ud  SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2508 BCT o
equivalente, incluyendo bateria de calor y control de temperatura, y regulaciéon y control del CO2, construccion
frameless de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posibilidad de instalacién en cualquier posicion,
provisto de puerta estanca lateral de apertura répida, para ubicacién en falso techo, marcado CE y ErP2018, incluso
documentacion de montaje. Con las siguientes caracteristicas, secciones y componentes:

Caracteristicas:

- Caudal impulsion: 800 m3/h regulable (0-10V)
- Consumo eléctrico: 237 W

- Alimentacién eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Presion estatica hasta::150 Pa

-Potencia sonora (min/max) dB: 30/48

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.033 x 624 x 282 mm
- Peso: 48 kg

Secciones y componentes

- Ventilador EC

- Prefiltro ePM1 95%

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Filtro monolitico CPZ regenerable con una eficacia CPZ de eficacia mayor 95% de gases y olores

- Bateria de calor por agua 3,4 kW

- Sistemade control con mando a distancia por cable y display para las siguientes funciones:

- Regulacion de caudal de aire. Incluye display de control
- Control de filtro sucio

- Control de temperatura

- Sonda de temperatura en conducto

- Valvula de 3 vias y actuador proporcional .

- Sonda de CO2

- 2 Presostatos para control de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulacion.Incluye el piloto

de aviso visual segun Erp 2018
- 1 Potenciémetro de regulacién de caudal
- 1 caja de conexidn eléctrica.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.

1,000 ud SIAV AL-2508 C/ Bateria de calor, control ...
8,000 h Oficial 12 fontanero calefactor

8,000 h Ayudante fontanero

2,000 % medios auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por ud ........coocoeeiiiiiiie e

4.275,00 4.275,00
20,59 164,72
18,50 148,00

4.587,70 91,75

4.679,50 93,59

4.773,06

Son cuatro mil setecientos setentay tres euros con seis céntimos

214 COMPUERTA REGULACION MANUAL 400x200
diE23DPR140

ud Compuerta de regulacion de aire de aluminio para instalacion en conductos para mando normal 400x200 mm.,
incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalacion y funcionamiento. Acorde RITE

1,200 h Oficial 12 fontanero calefactor
1,000 ud Compuerta regulacion 400x200
2,000 % medios auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por ud ........cocceeiiiiiiie e
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20,59 24,71
63,85 63,85
88,60 1,77
90,30 1,81

92,14

Son noventay dos euros con catorce céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
21.5 CONDUCTO CLIMAVER NETO
diE23DCF010
m2  Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido
por exterior con un complejo triplex formado por ldmina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el
interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego B-s1,
do, i/p.p. de corte, ejecucién, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacién, sellado de uniones con cinta
Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segin normas UNE EN 12086, EN
13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE
0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
1,150 m2  Panel l.v.a.d. Climaver Neto 12,66 14,56
0,100 ud Cinta de aluminio Climaver 10,18 1,02
2,000 % medios auxiliares 25,90 0,52
2,000 % Costes Indirectos 26,40 0,53
Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiiiee e 26,93
Son veintiseis euros con noventay tres céntimos
21.6 REJILLA DE IMPULSION DOBLE DEFLEXION 350X100 C/R
#diE23DRS008
ud Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexién de aluminio anodizado, de aletas orientables,
350x100 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje, regulacion y p/p de accesorios
y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
1,000 ud rejilla de impulsion doble deflexion 350x10... 23,20 23,20
0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
2,000 % medios auxiliares 33,50 0,67
2,000 % Costes Indirectos 34,20 0,68
Precio total por ud ........coceeiiiiiiie i 34,85
Son treinta 'y cuatro euros con ochentay cinco céntimos
21.7 REJILLA DE IMPULSION DOBLE DEFLEXION 200X100 C/R
#diE23DRS0082
ud Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexién de aluminio anodizado, de aletas orientables,

200x100 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje, regulacion y p/p de accesorios
y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

1,000 ud rejilla de impulsion doble deflexion 200x10...
0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor

2,000 % medios auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e
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18,90 18,90
20,59 10,30
29,20 0,58
29,80 0,60

30,38

Son treinta euros con treintay ocho céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total

21.8 REJILLA DE RETORNO RETICULA 350X100 C/R
#diE23DRS009
ud Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 350x100 mm, con aletas horizontales orientables
independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar por D.F,

1,000 ud rejilla de retorno reticula 350x100 19,70 19,70
0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
2,000 % medios auxiliares 30,00 0,60
2,000 % Costes Indirectos 30,60 0,61

Precio total por ud ........cocoeeiiiiiiie e 31,21

Son treinta 'y un euros con veintiun céntimos

21.9 REJILLA DE RETORNO RETICULA 200X100 C/R
#diE23DRS0091
ud Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 200x100 mm, con aletas horizontales orientables
independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar por D.F,

1,000 ud rejilla de retorno reticula 200x100 16,70 16,70
0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
2,000 % medios auxiliares 27,00 0,54
2,000 % Costes Indirectos 27,50 0,55

Precio total por ud ........ccoceeiiiiiiie e 28,09

Son veintiocho euros con nueve céntimos

21.10 REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x300
diE23DRX130
ud Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 300x300 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su
completa instalacién. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 300x300 26,26 26,26
0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
2,000 % medios auxiliares 36,60 0,73
2,000 % Costes Indirectos 37,30 0,75

Precio total por ud ........coccoeeeiiiiiie e 38,04

Son treinta'y ocho euros con cuatro céntimos

21.11 BOCA EXTRACCION REDONDA PLASTICO D=100
diE23MB010
ud Boca de plastico ajustable de color blanco, de 100 mm de diametro, utilizada para extraccién de aire en estancias y
locales comerciales, con obturador central moévil para regulaciéon del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado,
DB HS 3 homologado, segin normas UNE .

0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
1,000 ud Boca extraccion plast.regulable D=100 4,40 4,40
2,000 % medios auxiliares 7,50 0,15
2,000 % Costes Indirectos 7,60 0,15

Precio total por ud ..o 7,79

Son siete euros con setentay nueve céntimos
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21.12 EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 400-900 m3/h
diE23MGO030
ud Grupo de ventilacion mecanica controlada monofase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un
ventilador centrifugo de accionamiento directo, para una extraccion de 400 a 900 m3/h, segin CTE DB HS3. Acorde
al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.
1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 18,76
1,000 ud Extractor monofase 400 a 900 m3/h 654,97 654,97
2,000 % medios auxiliares 694,30 13,89
2,000 % Costes Indirectos 708,20 14,16
Precio total por ud ........cccoeeiiiiiiie e 722,37
Son setecientos veintidos euros con treinta y siete céntimos
21.13 EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.

diE23MVDO010

21.14
diE23MVH600

ud

ud

Extractor para aseo y bafio, axial de 95 m3/h, modelo SILENT 100 CZ o similar, fabricado en plastico inyectado de
color blanco, compuerta antirretorno, presion sonora 26,5 dBA, con motor monofasico, . Acorde al Reglamento de
instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.

1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 ud Extractor aseo 95 m3/h SILENT 100 CZ 50,36 50,36
2,000 % medios auxiliares 71,00 1,42
2,000 % Costes Indirectos 72,40 1,45

Precio total por ud ... 73,82

Son setentay tres euros con ochentay dos céntimos

EXTRAC. TD-160/100 ECOWATT

Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-160/100 ECOWATT o similar, caudal maximo de 180 m3/h,
con motor regulado por tensién, de bajo consumo 9 w, acorde al disefio ecolégico 2018 de la Directiva Europea
2009/125/CE, peso 1,4 kg, presiéon sonora radiada 31 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa
ejecucion. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.

1,000 ud Extractor 180 m3/h TD-160/100 ECOWATT 102,98 102,98
1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 18,76
2,000 % medios auxiliares 121,70 2,43
2,000 % Costes Indirectos 124,20 2,48

Precio total por ud ........cccoeeiiiiiiii e 126,65

Son ciento veintiseis euros con sesentay cinco céntimos
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21.15 TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100
diE23DCH060
m. Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.
1,100 m Tubo pared lisa galvanizada D=100 3,69 4,06
0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
2,000 % medios auxiliares 7,20 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,30 0,15
Precio total por m. ... 7,44
Son siete euros con cuarentay cuatro céntimos
21.16 TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm
diE23DCH080
m. Tuberia helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.
0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,88
1,100 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=150 5,00 5,50
2,000 % medios auxiliares 9,40 0,19
2,000 % Costes Indirectos 9,60 0,19
Precio total por m. ... 9,82
Son nueve euros con ochentay dos céntimos
21.17 TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm
diE23DCH100
m. Tuberia helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demas accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.
0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
0,150 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 2,81
1,200 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=200 7,46 8,95
2,000 % medios auxiliares 14,90 0,30
2,000 % Costes Indirectos 15,20 0,30
Precio total por m. ... 15,45
Son quince euros con cuarentay cinco céntimos
21.18 REJ.P/TOMA AIRE EXT.800x400
diE23DRX200
ud Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 800x400 mm,

serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su
completa instalacién. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

1,000 ud
1,000 h
2,000 %
2,000 %

Rej.p/toma aire. ext. 800x400 65,28 65,28
Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
medios auxiliares 85,90 1,72
Costes Indirectos 87,60 1,75
Precio total por ud ........cccoeeiiiiiiie e 89,34

Son ochentay nueve euros con treinta y cuatro céntimos
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21.19 MULTISPLIT B.CALOR 1,8+1,8B
diE23ECR310
ud Multisplit formado por unidad exterior y dos unidades interiores de pared de 1.800 W. y multisplit bomba de calor,
incluso p.p. de tuberia de cobre deshidratado, interconexion eléctrica entre evaporadores y condensadores,
aislamiento de tuberias, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.
Se incluyen los trabajos correspondientes a la conexion con el edificio existente (gimnasio).
8,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 164,72
8,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 150,08
1,000 ud Multisplit B.Calor 1,8+1,8B 2.108,77 2.108,77
1,000 ud Conexion instalacién existente 250,00 250,00
2,000 ud Instalacién de cons. remota 228,75 457,50
2,000 % medios auxiliares 3.131,10 62,62
2,000 % Costes Indirectos 3.193,70 63,87
Precio total por ud ........coceiiiiiiiie e 3.257,56

Son tres mil doscientos cincuentay siete euros con cincuentay seis céntimos
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22 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
22.1 TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"
diE20ML060
m Tuberia de alimentacion de polietileno, sS'TUNE-EN-12201, de 63 mm. (2 1/2") de diametro nominal, de alta densidad
y para 1,6 MPa de presién maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o
contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/ICTE-HS-4.
0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
1,150 m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm 2,45 2,82
0,500 ud Codo latén 90° 75 mm-2 1/2" 17,09 8,55
0,250 ud Enlace mixto latén macho 75mm.-2 1/2" 11,58 2,90
2,000 % medios auxiliares 17,40 0,35
2,000 % Costes Indirectos 17,70 0,35
Precio total por m .......ccovoieeiiiiie e 18,06
Son dieciocho euros con seis céntimos
22.2 TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2"
diE26FDC140
m Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua, incluso p.p.
de uniones, soportacién, accesorios, plataformas mdviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacién en
minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en
vigor.
0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 5,15
0,250 h Ayudante fontanero 18,50 4,63
0,050 h Oficial 12 pintura 19,30 0,97
1,000 m Tuberia acero negro sold.2 1/2" 10,11 10,11
0,020 kg Pintura imprimacién 2,90 0,06
2,000 % medios auxiliares 20,90 0,42
2,000 % Costes Indirectos 21,30 0,43
Precio total por m .......ccovoieeiiiii e 21,77
Son veintiun euros con setentay siete céntimos
22.3 TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"
diE26FDC130
m Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso p.p. de

uniones, soportacién, accesorios, plataformas mdviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacién en minio
electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 5,15
0,250 h Ayudante fontanero 18,50 4,63
0,050 h Oficial 12 pintura 19,30 0,97
1,000 m Tuberia acero negro sold. 2" 7,88 7,88
0,020 kg Pintura imprimacién 2,90 0,06
2,000 % medios auxiliares 18,70 0,37
2,000 % Costes Indirectos 19,10 0,38

Precio total por m .......ccovoiieiiiii e 19,44

Son diecinueve euros con cuarentay cuatro céntimos
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22.4 TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"
diE26FDC120
m Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso p.p.
de uniones, soportacién, accesorios, plataformas mdviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacién en
minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en
vigor.
0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 5,15
0,250 h Ayudante fontanero 18,50 4,63
0,050 h Oficial 12 pintura 19,30 0,97
1,000 m Tuberia acero negro sold.1 1/2" 5,93 5,93
0,020 kg Pintura imprimacién 2,90 0,06
2,000 % medios auxiliares 16,70 0,33
2,000 % Costes Indirectos 17,10 0,34
Precio total por m .......ccoovoieeiiiii e 17,41
Son diecisiete euros con cuarentay un céntimos
225 TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1"

diE26FDC100

m Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 1" (DN-25), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso p.p. de
uniones, soportacién, accesorios, plataformas mdviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacién en minio
electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor

0,250 h Ayudante fontanero

0,050 h Oficial 12 pintura

1,000 m Tuberia acero negro sold. 1"

0,020 kg Pintura imprimacién

2,000 % medios auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por m .......ccovoieeiiiiei e

22.6 VALVULAS DE COMPUERTA DN50 mm.

diE20VCO010

20,59 5,15
18,50 4,63
19,30 0,97
3,80 3,80
2,90 0,06
14,60 0,29
14,90 0,30
15,20

Son quince euros con veinte céntimos

ud Suministro y colocacion de valvula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diametro, de latn, colocada mediante
bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.

1,000 h
2,000 ud
1,000 ud
2,000 %
2,000 %

Oficial 12 fontanero calefactor

Brida plana roscada Zn DN 50 mm.
Valvula compuerta metal (bridas) DN50
medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por ud ........cocceeiiiiiiii e

20,59 20,59
9,62 19,24
102,85 102,85
142,70 2,85
145,50 2,91
148,44

Son ciento cuarentay ocho euros con cuarentay cuatro céntimos
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22.7 VALVULAS DE COMPUERTA DN 40 mm.
diE20VC140
ud Suministro y montaje de véalvula de compuerta de latén de 1 1/2", presiéon 16 bar, temperatua méaxima de 110C.
Incluido p/p accerios y material para su total instalacion y funcionamiento. Acorde al DB HS4 y RITE.
0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
1,000 ud Valvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 m... 55,80 55,80
2,000 % medios auxiliares 66,10 1,32
2,000 % Costes Indirectos 67,40 1,35
Precio total por ud ........cocoeeiiiiiiie e 68,77
Son sesenta y ocho euros con setenta y siete céntimos
22.8 CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR
diE26FDQO050
ud Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal
de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo,
vélvula de 1", latiguillo de alimentacién, manémetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machdén roscado,
devanadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de didmetro y 20 m de longitud, incluido extintor
minimo de eficacia 21A-113B y pulsador de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento
contra incendios, Sl 4 y normas UNE EN 671-1
1,000 ud Conjunto BIE 25 mm, pulsador y extintor. 253,64 253,64
1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 h Ayudante fontanero 18,50 18,50
2,000 % medios auxiliares 292,70 5,85
2,000 % Costes Indirectos 298,60 5,97
Precio total por ud ........cccceeiiiiiiie i 304,55
Son trescientos cuatro euros con cincuentay cinco céntimos
229 EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
diE26FEA030
ud Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,

mandémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4 y normas UNE en vigor.

0,100 h Pebn especializado 17,46 1,75
1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,79 31,79
2,000 % medios auxiliares 33,50 0,67
2,000 % Costes Indirectos 34,20 0,68

Precio total por ud ........coccueeiiiiiiie e 34,89

Son treinta 'y cuatro euros con ochentay nueve céntimos
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22.10 PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE
diE26FBE020
ud Pulsador de alarma identificable provisto de médulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo,
sistema de comprobacion con llave de rearme, lamina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador.
Ubicado en caja y serigrafiado segin Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en vigor.
0,750 h Oficial 12 electricista 19,77 14,83
0,750 h Ayudante electricista 18,50 13,88
1,000 ud Pulsador de alarma identificable 31,74 31,74
2,000 % medios auxiliares 60,50 1,21
2,000 % Costes Indirectos 61,70 1,23
Precio total por ud ........cccoeeiiiiiiie e 62,89
Son sesentay dos euros con ochenta y nueve céntimos
22.11 CABLEADO 2x1,5 mm2.
diE26FCL010
m Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre de Hal6genos", resistente al fuego, no
propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cumple
normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de haldégenos, incluso p.p.
de cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios.
0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85
1,000 ud Manguera 2x1,5 mm2 0,79 0,79
1,000 m Reforzado M20 Libre halogenos 0,98 0,98
1,000 m P.P sistema de fijaci6n y acabados tubo fl... 0,13 0,13
2,000 % medios auxiliares 3,80 0,08
2,000 % Costes Indirectos 3,80 0,08
Precio total por m .......ccoovoieeiiiic e 3,91
Son tres euros con noventay un céntimos
22.12 CONEXION CON CENTRAL EXISTENTE
diE26FCL030
ud Conexién con central existente compuesta por par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre de Hal6genos",

resistente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de
aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre
de halégenos, incluso p.p. de cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio material, accesorios, levanto de
techos y ayudas de albafiileria.

3,000 h Ayudante electricista 18,50 55,50
1,000 ud Conexién con central incendios exis 319,36 319,36
2,000 % medios auxiliares 374,90 7,50
2,000 % Costes Indirectos 382,40 7,65

Precio total por ud ........ccceeiiiiiiie e 390,01

Son trescientos noventa euros con un céntimo
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22.13 SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.
diE26FJ140
ud Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
0,050 h Pebn especializado 17,46 0,87
1,000 ud Sefial PVC 210x297mm.fotolumi. 2,22 2,22
2,000 % medios auxiliares 3,10 0,06
2,000 % Costes Indirectos 3,20 0,06
Precio total por ud ........cocceieiiiiiie e 3,21
Son tres euros con veintiun céntimos
22.14 SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR
diE26FBF010
ud Sirena electrénica bitonal, con indicacion 6ptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
1,000 h Oficial 12 electricista 19,77 19,77
1,000 h Ayudante electricista 18,50 18,50
1,000 ud Médulo de 1 salida vigilada 46,54 46,54
1,000 ud Sirena electrénica 6ptico-acustica. analog.... 104,00 104,00
2,000 % medios auxiliares 188,80 3,78
2,000 % Costes Indirectos 192,60 3,85
Precio total por ud ........ccceeiiiiiiie e 196,44
Son ciento noventay seis euros con cuarentay cuatro céntimos
22.15 VALVULA RETENCION DE 2 1/2" 63 mm.
diE20VRO70
ud Suministro y colocacion de valvula de retencién, de 2 1/2" (63 mm.) de diametro, de latén fundido; colocada

mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.

0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 5,15
1,000 ud Valv.retencién laton rosc.2 1/2" 33,41 33,41
2,000 % medios auxiliares 38,60 0,77
2,000 % Costes Indirectos 39,30 0,79

Precio total por ud ........cocceeiiiiiiie e 40,12

Son cuarenta euros con doce céntimos
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23 URBANIZACION
23.1 DESMONTAJE DE VALLA
diu01C020
m Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camién, sin incluir el transporte, con
aprovechamiento de elementos de sujecion y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
0,035 h Oficial segunda 18,82 0,66
0,035 h Pe6n ordinario 17,34 0,61
0,035 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,70 0,79
2,000 % medios auxiliares 2,10 0,04
2,000 % Costes Indirectos 2,10 0,04
Precio total por m .......ccoooieeiiiiin e 2,14
Son dos euros con catorce céntimos
23.2 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO ZAHORRA
diEO2SACO010
m3  Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecéanicos, en tongadas de 30 cm de
espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluido regado de las mismas,
refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo. Segin
CTE-DB-SE-C.
0,085 h Pe6n ordinario 17,34 1,47
1,700 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,28 7,28
0,015 h Motoniveladora de 200 CV 48,27 0,72
0,095 h Rodillo compactador mixto 7000 kg a=168... 33,53 3,19
0,020 h Cisterna agua s/camién 10.000 I. 26,17 0,52
2,000 % Medios auxiliares 13,20 0,26
2,000 % Costes Indirectos 13,40 0,27
Precio total por m3 ... 13,71
Son trece euros con setentay un céntimos
23.3 FORMACION TERRAP.CIMI.OBRA
diUO2ET010
m3  Formacion de terraplén (cimiento y nicleo), por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados procedentes

de la propia obra, incluso transporte interior de materiales y compactacion segin Pliego de Condiciones medido
sobre perfil.

0,008 h Capataz 20,04 0,16
0,020 h Pe6n ordinario 17,34 0,35
0,007 h Motoniveladora de 135 CV 40,01 0,28
0,013 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 23,53 0,31
0,004 h Camién cisterna de agua 16 t 32,71 0,13
0,100 m3  Agua 1,02 0,10
1,100 m3 KM TRANSPORTE DE MATERIAL EN O... 0,70 0,77
2,000 % Medios auxiliares 2,10 0,04
2,000 % Costes Indirectos 2,10 0,04

Precio total por m3 ... 2,18

Son dos euros con dieciocho céntimos

DOCUMENTO DE PRESUPUESTO 231 de 316



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 18 AULAS DE PRIMARIA + BIBLIOTECA + 2 AULAS DE DESDOBLE + 2 AULAS DE
PEQUENO GRUPO + PISTA POLIDEPORTIVA EN EL C.E.I.P. MARUJA MALLO DE MOSTOLES

Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
23.4 TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA
diU02HO050
m3  Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavacion, incluso descarga y extendido mecénico en
su caso, medido sobre perfil.
0,034 h Pe6n ordinario 17,34 0,59
0,034 h Camién basculante de 12 t 22,05 0,75
0,002 h Dozer cadenas D-6 140 CV 51,02 0,10
2,000 % Medios auxiliares 1,40 0,03
2,000 % Costes Indirectos 1,50 0,03
Precio total por m3 ... 1,50
Son un euro con cincuenta céntimos
23.5 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
diE02CMO030
m3  Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de
excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
0,030 h Pe6n ordinario 17,34 0,52
0,050 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 46,83 2,34
2,000 % Medios auxiliares 2,90 0,06
2,000 % Costes Indirectos 2,90 0,06
Precio total por m3 ... 2,98
Son dos euros con noventay ocho céntimos
23.6 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE
diEO2SA010
m3  Relleno extendido y apisonado mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo; y compactacion en tongadas

sucesivas de 30 cm de espesor maximo mediante equipo mecanico formado por rodillo vibrante tandem
autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segin UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los mismos.

0,200 h Peodn ordinario 17,34 3,47
0,030 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 0,96
0,012 h Camion basculante 4x2 10 t. 23,90 0,29
0,015 h Motoniveladora de 200 CV 48,27 0,72
0,015 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 32,69 0,49
0,010 h Cisterna agua s/camién 10.000 I. 26,17 0,26
1,250 m3  Tierra de préstamo p/relleno compactable 4,32 5,40
2,000 % Medios auxiliares 11,60 0,23
2,000 % Costes Indirectos 11,80 0,24

Precio total por m3 ... 12,06

Son doce euros con seis céntimos
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23.7 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA .#15x15x6+ECH.15
diEO4SA050
m2  Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra,
ilvertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/fencachado
de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisén.
0,072 h Oficial primera 20,40 1,47
0,072 h Pe6n ordinario 17,34 1,25
0,155 m3  Hormigén HA-25/F/20/XC2 central 65,04 10,08
1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 4,93 4,93
1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 2,53 2,53
2,000 % Medios auxiliares 20,30 0,41
2,000 % Costes Indirectos 20,70 0,41
Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiieee e 21,08

Son veintiun euros con ocho céntimos

23.8 JUNTA RETRACCION SOLERA
diE04SJ010
m Junta de retraccion de solera con profundidad 1/3 del espesor de la solera, incluso sellante.

0,040 h Peén ordinario 17,34 0,69
1,000 m Sellado junta dilataciéon 2x2 cm. 1,89 1,89
1,000 m Corte c/sierra disco hormig.fresco 3,86 3,86
2,000 % Medios auxiliares 6,40 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,60 0,13

Precio total por m .......ccoovoieeiiie e 6,70

Son seis euros con setenta céntimos

23.9 LAMINA PLASTICO
#diE02G010
m2  Suministro y colocacién de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 90 gr/m2 y <48 mm. de apertura en
ensayo de perforacion dinamica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras

0,008 h Peén ordinario 17,34 0,14
1,100 m2  Lamina plastico 0,15 0,17
2,000 % Medios auxiliares 0,30 0,01
2,000 % Costes Indirectos 0,30 0,01

Precio total por M2 ........ooceiiiiiiiiieee e 0,33

Son treintay tres céntimos
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23.10 FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
diEO7WP020

m Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo cerdmico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su

longitud.
0,385 h Oficial primera 20,40 7,85
0,190 h Pe6n ordinario 17,34 3,29
0,026 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 1,59
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,31 1,37
2,000 % Medios auxiliares 14,10 0,28
2,000 % Costes Indirectos 14,40 0,29
Precio total por m .......ccovoieeiiiiiii e 14,67
Son catorce euros con sesentay siete céntimos
23.11 PINTURA SUELOS PISTAS DEPORTIVAS
diE28VP040
m2  Pintura acrilica al agua para pintado de suelos de pistas deportivas, color rojo, blanco o verde; acabado liso o
semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimacion fijadora y limpieza.
0,150 h Oficial 12 pintura 19,30 2,90
0,150 h Ayudante pintura 17,69 2,65
0,300 | Pint. acrilica suelos rojo 5,19 1,56
0,200 ud Pequefio material pintura 0,93 0,19
2,000 % Medios auxiliares 7,30 0,15
2,000 % Costes Indirectos 7,50 0,15
Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiiee e 7,60
Son siete euros con sesenta céntimos
23.12 MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.
diE28VM020

ud Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
baloncesto de 15x28 m., segun normas de la Federacion Espafiola.

6,000 h Cuadrilla A 47,23 283,38
10,000 kg Pintura especial 6,88 68,80
18,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,80 32,40

2,000 % Medios auxiliares 384,60 7,69

2,000 % Costes Indirectos 392,30 7,85

Precio total por ud ........coocoeeiiiiiiie e 400,12

Son cuatrocientos euros con doce céntimos
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23.13 MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m.
diE28VM030
ud Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
voleibol de 9x18 m., segin normas de la Federacién Espafiola.
3,400 h Cuadrilla A 47,23 160,58
12,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,80 21,60
8,000 kg Pintura especial 6,88 55,04
2,000 % Medios auxiliares 237,20 4,74
2,000 % Costes Indirectos 242,00 4,84
Precio total por ud ........cooceiiiiiiiie e 246,80
Son doscientos cuarentay seis euros con ochenta céntimos
23.14 ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
diEO3MO010
ud  Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 50 metros, para la

evacuacion de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente minima del 2%, para
la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m2, de 315 mm de didmetro exterior, con junta elastica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riflones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tuberia, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolicién y levantado del firme existente y
posterior reposicion con hormigén en masa HM-20/P/20/l, sin incluir la excavacion previa de la zanja, el posterior
relleno principal de la misma ni su conexién con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

8,150 h Oficial segunda 18,82 153,38
17,700 h Pebn especializado 17,46 309,04
9,900 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,15 21,29
9,900 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 22,97
45,000 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC. 6,33 284,85
5,350 m3  Hormigdén HL20/P/20/1 central 51,80 277,13
2,500 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,21 35,53
10,000 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=315mm 115,22 1.152,20
50,000 m Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=315mm 15,60 780,00
0,350 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,52 1,23
2,000 % Medios auxiliares 3.037,60 60,75
2,000 % Costes Indirectos 3.098,40 61,97
Precio total por ud ........coccoeeieiiiiie e 3.160,34

Son tres mil ciento sesenta euros con treinta 'y cuatro céntimos
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23.15 ARQUETA PREFABRICADA DECANTADORA PARA DRENAJE
ASA012
Ud  Arqueta decantadora enterrada, de PVC, con un cuerpo de @ 250 mm, tres entradas (dos de @ 110 mm y una de @
160 mm) y una salida de @ 160 mm, sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con
tapa prefabricada de PVC y cierre hermético al paso de los olores mefiticos; previa excavacion con medios
mecanicos y posterior relleno del trasdés con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavacion con medios mecéanicos. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
Vertido y compactacion del hormigén en formacién de solera. Colocacion de la arqueta prefabricada. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocacién de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdés. Comprobacion
de su correcto funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.
0,061 m3 Hormig6én HM-20/B/20/X0, fabricado en ce... 85,80 5,23
1,000 Ud  Sistema modular de elementos de PVC, p... 197,57 197,57
0,455 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diam... 11,50 5,23
0,029 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 ... 40,90 1,19
0,500 h Oficial 12 construccion. 19,03 9,562
0,385 h Peodn ordinario construccion. 17,82 6,86
2,000 % medios auxiliares 225,60 4,51
2,000 % Costes Indirectos 230,10 4,60
Precio total por Ud .........cceveiieiiiniiiiie e, 234,71
Son doscientos treinta'y cuatro euros con setentay un céntimos
23.16 ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm. TF
diEO3ALRFO050
ud  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero

seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de fundicion sobre cerco PNL 50.50.5, segin ISS-51. Medida la
unidad ejecutada.

2,390 h Oficial primera 20,40 48,76
2,390 h Pebn especializado 17,46 41,73
0,036 m3  Hormigdén HL20/P/20/1 central 51,80 1,86
0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 5,00
0,040 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N ... 46,41 1,86
0,025 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,17
1,000 u Marco/reja cuadrada articulada FD 60x60 ... 62,05 62,05
2,000 % Medios auxiliares 162,40 3,25
2,000 % Costes Indirectos 165,70 3,31

Precio total por ud ........cocceiiiiiiiece e 168,99

Son ciento sesentay ocho euros con noventay nueve céntimos
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23.17 TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 200mm
diEO3OEP170
m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro
200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,100 h Pebn especializado 17,46 1,75
0,389 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,21 5,53
0,200 ud Mang.unién PVC corrug-corrug D=200 24,90 4,98
1,050 m Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=200... 8,22 8,63
0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,52 0,02
2,000 % Medios Auxiliares 23,00 0,46
2,000 % Costes Indirectos 23,40 0,47
Precio total por m .......ccovcieeiiiiin e 23,88
Son veintitres euros con ochentay ocho céntimos
23.18 CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.
diEO3ENH090
m Canaleta de drenaje superficial de hormigén polimero con rejilla de fundicion ddctil de clase C250 y bastidor de
acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho. Seccién transversal en V:
méaximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales
y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
0,150 h Oficial primera 20,40 3,06
0,150 h Ayudante 18,16 2,72
0,050 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,21 0,71
1,000 ud Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund. 40,88 40,88
0,040 m3  Hormigdén HL20/P/20/1 central 51,80 2,07
1,000 % Pequefio Material 49,40 0,49
2,000 % Medios auxiliares 49,90 1,00
2,000 % Costes Indirectos 50,90 1,02
Precio total por m .......ccoiieeiiiii e 51,95
Son cincuentay un euros con noventay cinco céntimos
23.19 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO C/RELLENO
diEO2ES020
m3  Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta por medios manuales, con extraccion

de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

0,750 h Pisén vibrante 70 kg. 2,31 1,73
2,800 h Peén ordinario 17,34 48,55
2,000 % Medios auxiliares 50,30 1,01
2,000 % Costes Indirectos 51,30 1,03

Precio total por m3 ... 52,32

Son cincuenta y dos euros con treintay dos céntimos
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23.20 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.
diE02SZ040
m3 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con con plancha vibrante,
considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.
0,600 h Pe6n ordinario 17,34 10,40
0,300 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,02 0,91
0,100 m3  Agua 1,02 0,10
1,200 m3  Arena silicea lavada trit. 12,84 15,41
2,000 % Medios auxiliares 26,80 0,54
2,000 % Costes Indirectos 27,40 0,55
Precio total por m3 ... 27,91
Son veintisiete euros con noventay un céntimos
23.21 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm
diEO4SE050
m2  Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisén.
0,160 h Pe6n ordinario 17,34 2,77
0,160 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13,49 2,16
2,000 % Medios auxiliares 4,90 0,10
2,000 % Costes Indirectos 5,00 0,10
Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiieee e 5,13
Son cinco euros con trece céntimos
23.22 PAV. BICAPA EPDM+CAUCHO RECIC.20 mm.VERDE EXT
diE28PFE130
m2  Pavimento deportivo in-situ bicapa de EPDM + Caucho reciclado, compuesto por una primera capa de regularizacion

mediante aplicacion de imprimacién y posterior pavimentado con caucho SBR negro de granulometria variable,
mezclado con resinas de poliuretano con un grosor medio de 10mm; y una segunda capa de caucho EPDM de color
verde con granulometria de 1,3mm, mezclado con resinas de poliuretano de un espesor de 10mm. Todo ello
aplicado mediante maquina entendedora.

0,300 h Cuadrilla A 47,23 14,17
0,300 kg Adhesivo especial resinas 6,71 2,01
1,000 m2  Pav. bicapa EPDM+Caucho reciclado 20... 51,65 51,65
2,000 % Medios auxiliares 67,80 1,36
2,000 % Costes Indirectos 69,20 1,38

Precio total por M2 ... 70,57

Son setenta euros con cincuentay siete céntimos
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23.23 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
diE11CS010

m2  Hormigén Impreso con aporte de hormigén con un espesor maximo de 12cm y fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserrado
de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la masilla elastica, SINTE-RSC, medido en superficie
realmente ejecutada.

0,085 h Oficial primera 20,40 1,73
0,085 h Ayudante 18,16 1,54
0,085 h Peodn ordinario 17,34 1,47
0,150 m3  HORMIGON HA-25/F/20/XC2 EN SOLERA 90,93 13,64
0,150 kg Liquido de curado 130 1,80 0,27
0,300 m Sellado de juntas 4 mm. 4,51 1,35
0,100 kg Fibra polipropileno 7,01 0,70
2,000 % Medios auxiliares 20,70 0,41
2,000 % Costes Indirectos 21,10 0,42

Precio total por M2 .........ocoiiiiiiiiieee e 21,53

Son veintiun euros con cincuentay tres céntimos

23.24 BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.
diUOBA010
m Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén, en recta o curva,
de 20 x 30 cm, para delimitacién de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén
de solera o refuerzo.

0,120 h Oficial primera 20,40 2,45
0,120 h Peén ordinario 17,34 2,08
1,000 m Bord.hor.bicap.gris t.1 4-20x30 4,20 4,20
0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 84,22 0,67
0,040 m3  Hormigdén HL20/P/20/1 central 51,80 2,07
2,000 % Medios auxiliares 11,50 0,23
2,000 % Costes Indirectos 11,70 0,23

Precio total por m .......ccoocieeiiiiiin e 11,93

Son once euros con noventay tres céntimos

23.25 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MAQ.
diE0O2RW020
m2  Explanacion, refino y nivelacion de terrenos, por medios mecénicos, en terrenos limpiados superficialmente con
maquinas, con p.p. de medios auxiliares.

0,008 h Motoniveladora de 200 CV 48,27 0,39
2,000 % Medios auxiliares 0,40 0,01
2,000 % Costes Indirectos 0,40 0,01

Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiiieiee e 0,41

Son cuarentay un céntimos
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23.26 TIERRAS VEGETALES CRIBADA
diU14A160

m3  Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavacion de terrenos de
vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de
elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), asi como libres también de residuos vegetales (gramas, raices, etc.) no
arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas a granel, incorporadas al terreno.

0,200 h Pe6n ordinario 17,34 3,47
0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 1,59
1,000 m3  Tierra vegetal cribada 13,56 13,56
2,000 % Medios auxiliares 18,60 0,37
2,000 % Costes Indirectos 19,00 0,38

Precio total por m3 ... 19,37

Son diecinueve euros con treintay siete céntimos

23.27 LAVANDULA SSP. 0.10-0.20 M CONTENEDOR
diu141020
ud Suministro y plantacién de Lavandula ssp. de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30
m y primer riego, en contenedor.

0,020 h Oficial 12 jardineria 19,40 0,39
0,040 h Peén jardineria 17,06 0,68
0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,60 0,06
0,016 m3 Agua 1,02 0,02
1,000 ud Lavandula spp. 10-20 cm cont. 2,26 2,26
2,000 % Medios auxiliares 3,40 0,07
2,000 % Costes Indirectos 3,50 0,07

Precio total por ud ........cocoeeiiiiiiie e 3,55

Son tres euros con cincuentay cinco céntimos

23.28 MENTHA PULEGIUM DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR
diu141040
ud Suministro y plantaciéon de Mentha pulegium de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x
0.30 m y primer riego, en contenedor.

0,010 h Oficial 12 jardineria 19,40 0,19
0,025 h Pe6n jardineria 17,06 0,43
0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,60 0,06
0,016 m3 Agua 1,02 0,02
1,000 ud Mentha pullegium 10-20 cm cont. 2,12 2,12
2,000 % Medios auxiliares 2,80 0,06
2,000 % Costes Indirectos 2,90 0,06

Precio total por ud ........coceeiiiiiiie e 2,94

Son dos euros con noventay cuatro céntimos
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23.29 PRUNUS LAUROCERASUS DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR
diU14H610

ud Suministro y plantacién de Prunus laurocerasus de 0.80-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x
0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,015 h Oficial 12 jardineria 19,40 0,29
0,015 h Peén jardineria 17,06 0,26
0,030 h Minicargadora neumaticos 40 CV 17,33 0,52
0,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,60 0,30
0,040 m3 Agua 1,02 0,04
1,000 ud Prunus laurocerasus 0,80-1,25 m cont. 24,64 24,64
2,000 % Medios auxiliares 26,10 0,52
2,000 % Costes Indirectos 26,60 0,53
Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie i 27,10
Son veintisiete euros con diez céntimos
23.30 HEDERA HELIX DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR
diu14J070
ud Suministro y plantaciéon de Hedera helix de 0.20-0.40 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de
0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.
0,150 h Oficial 12 jardineria 19,40 2,91
0,150 h Peén jardineria 17,06 2,56
0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,60 0,24
0,030 m3 Agua 1,02 0,03
1,000 ud Hedera helix 20-40 cm cont. 0,89 0,89
2,000 % medios auxiliares 6,60 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,80 0,14
Precio total por ud ........cocoeiiiiiiie e 6,90
Son seis euros con noventa céntimos
23.31 LAURUS NOBILIS DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR
diU14H400

ud Suministro y plantacién de Laurus nobilis de 0.80-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m
y primer riego, en contenedor.

0,050 h Oficial 12 jardineria 19,40 0,97
0,050 h Pe6n jardineria 17,06 0,85
0,030 h Minicargadora neumaticos 40 CV 17,33 0,52
1,000 ud Laurus nobilis 0,8-1,50 m cont. 26,65 26,65
0,450 kg Substrato vegetal fertilizado 0,60 0,27
0,040 m3 Agua 1,02 0,04
2,000 % medios auxiliares 29,30 0,59
2,000 % Costes Indirectos 29,90 0,60

Precio total por ud ........ccceeiiiiiiie e 30,49

Son treinta euros con cuarentay nueve céntimos

DOCUMENTO DE PRESUPUESTO 241 de 316



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 18 AULAS DE PRIMARIA + BIBLIOTECA + 2 AULAS DE DESDOBLE + 2 AULAS DE
PEQUENO GRUPO + PISTA POLIDEPORTIVA EN EL C.E.I.P. MARUJA MALLO DE MOSTOLES

Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
23.32 TUB.POL.ALT.DENS.@25mm 6at.
diU10APA020
m Suministro e instalaciéon de tuberia de polietileno de alta densidad de @ 25 mm exterior y 6 atmésferas de trabajo,
incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)
0,032 h Oficial primera 20,40 0,65
1,000 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=25mm 0,44 0,44
2,000 % medios auxiliares 1,10 0,02
2,000 % Costes Indirectos 1,10 0,02
Precio total por m .......ccovoieeiiiiin e 1,13
Son un euro con trece céntimos
23.33 TUB.POL.BAJ.DENS.D=16mm, 6at
#diU10APB009
m Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de baja densidad de 16mm de @ exterior y 6 atmésferas de presion
de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.
0,024 h Oficial primera 20,40 0,49
1,000 m tub pol b.d. pe40 PN6 DN=16mm 0,38 0,38
2,000 % medios auxiliares 0,90 0,02
2,000 % Costes Indirectos 0,90 0,02
Precio total por m .......ccovvieeiiie e 0,91
Son noventay un céntimos
23.34 TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.75 M
diU10DF180
m Suministro e instalacion de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga uniforme entre
0.5y 3.5 kg/cm2 de presién.Distancia entre goteros 0.75 m.
0,040 h Pe6n ordinario 17,34 0,69
1,000 m Tub.PEBD c/goteo integr. ¢/75cm D=16mm 0,29 0,29
2,000 % medios auxiliares 1,00 0,02
2,000 % Costes Indirectos 1,00 0,02
Precio total por m .......ccoicieiiiiii e 1,02
Son un euro con dos céntimos
23.35 ELECTROVALVULA @ 1"
diU10DEO010
ud Suministro e instalacion de electrovélvula de 1" g, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A,,

apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presion maxima de funcionamiento 10 kg/cm2
caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.

0,540 h Oficial primera 20,40 11,02
0,540 h Pe6n ordinario 17,34 9,36
1,000 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 25,71 25,71
2,000 % medios auxiliares 46,10 0,92
2,000 % Costes Indirectos 47,00 0,94

Precio total por ud ........ccceiiiiiiie e 47,95

Son cuarentay siete euros con noventay cinco céntimos
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23.36 REGULADOR DE PRESION
diU10DEO050
ud Suministro e instalacién de regulador de presion de 1" diametro, de latéon estampado, incluso mandmetro de
glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexion.
0,240 h Oficial primera 20,40 4,90
1,000 ud Regul.pres.laton c/maném. D=1" 77,60 77,60
2,000 % medios auxiliares 82,50 1,65
2,000 % Costes Indirectos 84,20 1,68
Precio total por ud ........cocoeeiiiiiiie e 85,83

Son ochentay cinco euros con ochentay tres céntimos

23.37 CONECTOR ESTANCO
diU10DEO060
ud Suministro e instalacion de conector estanco para unién de cables de 2,5 -3 3 mm
0,002 h Oficial primera 20,40 0,04
0,002 h Peén ordinario 17,34 0,03
1,000 ud Conector 3 cables 2,5 mm2 0,37 0,37
2,000 % medios auxiliares 0,40 0,01
2,000 % Costes Indirectos 0,50 0,01
Precio total por ud ..o 0,46
Son cuarentay seis céntimos
23.38 CABLE CONTROL 2X2,5 mm2
diU10DEOQ70
m Suministro e instalacion de cable antihumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexible, incluso conectores estancos.
0,005 h Oficial primera 20,40 0,10
0,005 h Peén ordinario 17,34 0,09
1,000 m Linea eléctrica p/electroval. 2x2,5mm2 1,18 1,18
2,000 % medios auxiliares 1,40 0,03
2,000 % Costes Indirectos 1,40 0,03
Precio total por m .......ccovieeiiiiie e 1,43
Son un euro con cuarentay tres céntimos
23.39 CONTADOR IMPULSOS DE 60 mm
diu10DC010

ud suministro e instalacion de contador con emisor de impulsos de 60 mm, incluso accesorios de conexion.

0,800 h Oficial 12 electricista
1,600 h Ayudante electricista
1,000 ud Contador impulsos 60mm
2,000 % medios auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por ud ............
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19,77 15,82

18,50 29,60

477,31 477,31

522,70 10,45

533,20 10,66

...................................... 543,84

Son quinientos cuarentay tres euros con ochentay cuatro céntimos

243 de 316



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 18 AULAS DE PRIMARIA + BIBLIOTECA + 2 AULAS DE DESDOBLE + 2 AULAS DE
PEQUENO GRUPO + PISTA POLIDEPORTIVA EN EL C.E.I.P. MARUJA MALLO DE MOSTOLES

Cuadro de Precios Descompuestos
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23.40 VALVULA ESFERA BRONCE @=1"
diu10DVv270
ud Suministro y colocacion de vélvula de esfera de bronce de g=1" roscada e instalada.
0,230 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,74
1,000 ud Valvula esfera metal D=1" 6,50 6,50
2,000 % medios auxiliares 11,20 0,22
2,000 % Costes Indirectos 11,50 0,23
Precio total por ud ........cccceeeiiiiie e 11,69
Son once euros con sesentay nueve céntimos
23.41 FILTRO MALLA EN Y DE 1" METAL
diU10DF010
ud Suministro e instalacion de filtro cazapiedras en Y de 1" g, de metal, incluso p.p. accesorios conexion y
mandémetros. PN 10.
0,160 h Oficial primera 20,40 3,26
1,000 ud Filtro incl.malla de acero D=1" 64,07 64,07
2,000 % medios auxiliares 67,30 1,35
2,000 % Costes Indirectos 68,70 1,37
Precio total por ud ........c.ccceeeiiiiie e 70,05
Son setenta euros con cinco céntimos
23.42 CAN. SUBTERRANEA, ZONA TERRIZA, A MAQUINA
diU13KA060
m Canalizacion subterranea situada en zona terriza, segin N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a
maquina, dos tubos corrugados de PE de g 110 mm, relleno de hormigén HM-20 hasta una altura de 14 cm por
encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior segin PCTG, cinta avisadora de plastico con
la inscripcién de "Alumbrado publico", incluso el transporte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
0,080 h Pe6n especializado 17,46 1,40
0,030 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,70 0,68
0,009 h Camién basculante de 12 t 22,05 0,20
0,100 m3 Canon de RCD a vertedero 7,35 0,74
2,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,93 1,86
0,105 m3  Arena de miga cribada 20,23 2,12
0,500 ud Material auxiliar eléctrico 0,44 0,22
1,000 m Cinta sefalizadora 0,10 0,10
0,074 m3  Hormigdén HL20/P/20/1 central 51,80 3,83
2,000 % medios auxiliares 11,20 0,22
2,000 % Costes Indirectos 11,40 0,23
Precio total por m .......cccoeieinien e 11,60
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23.43 RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.
diE02SZ020
m3  Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pisén compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte a pie de tajo y regado
de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
0,700 h Peodn ordinario 17,34 12,14
0,100 h Dumper autocargable 2.000 kg. 5,64 0,56
0,350 h Pisén vibrante 70 kg. 2,31 0,81
0,100 m3  Agua 1,02 0,10
1,200 m3  Tierra de préstamo p/relleno compactable 4,32 5,18
2,000 % medios auxiliares 18,80 0,38
2,000 % Costes Indirectos 19,20 0,38
Precio total por m3 ... 19,55
Son diecinueve euros con cincuentay cinco céntimos
23.44 ARQ.PREF.POLIPROP. 45x45x60 cm.
diu13BZ020
ud  Arqueta prefabricada polipropileno de 45x45x60 cm., incluso marco y tapa de fundicién clase B-125 de 50x50 cm.
Colocada sobre capa de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
0,250 h Oficial primera 20,40 5,10
0,500 h Pebn especializado 17,46 8,73
1,000 ud Arqueta PP c/fondo 45x45x60cm 75,95 75,95
0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,21 0,28
1,000 ud Cerco 45x45 cm y tapa fundicién 40,41 40,41
2,000 % medios auxiliares 130,50 2,61
2,000 % Costes Indirectos 133,10 2,66
Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie e 135,74
Son ciento treinta y cinco euros con setentay cuatro céntimos
23.45 Pica de cobre 2 m
diE17V110
ud Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diametro. Alma de acero al

cabono y revestimiento de cobre electrolitico con espesor medio minimo de 300 micras, quedando conectada con la
red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.

0,300 h Oficial 12 electricista 19,77 5,93
1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,28 10,28
1,000 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,34 2,34
1,000 ud Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,34 2,34
7,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,46 10,22
2,000 % medios auxiliares 31,10 0,62
2,000 % Costes Indirectos 31,70 0,63

Precio total por ud ........ccceiiiiiiiie e 32,36

Son treinta'y dos euros con treinta y seis céntimos
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23.46 Tubo rigido PVC M32
diE17XT270
Suministro y montaje tubo rigido de PVC de 32 mm con unién enchufable mediante manguito. Resistencia a la
compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacion:
-5+60°C.Influencias externas: P54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion
formado por tacos de expansion brida metélica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para
tubo rigido de 32 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
0,150 h Oficial 12 electricista 19,77 2,97
1,000 m Tubo rigido PVC 32 mm 2,05 2,05
1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo ri... 0,45 0,45
2,000 % medios auxiliares 5,50 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,60 0,11
Precio total por m .......ccoeoieeiiiii e 5,69
Son cinco euros con sesentay nueve céntimos
23.47 Canalizacion polietileno 160 mm
diE17XT380
m Instalacion y montaje de tubo corrugado de polietileno de 160 mm para su alojamiento en el interior de galeria
registrable, incluido pequefio material y pp sistema de fijacion.
0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
1,000 m Tubo corrugado de docble capa de polietil... 5,62 5,62
2,000 % medios auxiliares 7,60 0,15
2,000 % Costes Indirectos 7,80 0,16
Precio total por m .......ccovieeiiiie e 7,91
Son siete euros con noventay un céntimos
23.48 Canalizacion enterrada polietileno 110 mm sin cable

#diE17XT391

Canalizacion para alumbrado publico enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por profundidad), formada
por tubo de P.E.R. de D=110 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso excavacion y
relleno con 5 cm de arena de rio y resto con materiales sobrantes, incluso suministro, montaje, retirada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion, sin incluir el cable, medida la longitud ejecutada en obra.
Incluso p.p de pequefio material y maquianria. Costes directos complementarios.

0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,100 h Pe6n ordinario 17,34 1,73
0,062 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,70 1,41
0,062 h Pisén vibrante 70 kg. 2,31 0,14
0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,21 0,28
1,000 m Cinta sefalizadora 0,10 0,10
1,000 m Tubo corrugado de doble capa de polietile... 2,72 2,72
1,000 ud Manguito unién 90 mm 1,87 1,87
2,000 % medios auxiliares 12,30 0,25
2,000 % Costes Indirectos 12,50 0,25

Precio total por m .......ccovoieeiiiii e 12,77

Son doce euros con setentay siete céntimos
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23.49 COLUM. 3,5 m+LUMINARIA LED 58 W.
diE1I8ECC130
ud Suministro y montaje de columna recta galvanizada y pintada de 3,5 m. de altura, con luminaria fabricada en
aluminio inyectado, con éptica vial y un FSH <1%. LED de 58 W vy flujo de salida de 7877 limenes, color blanco
neutro y equipo electrénico incorporado. Grado de proteccion IP66, IK06 y clase de aislamiento I. Se incluye
accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentacién, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.
0,200 h Cuadrilla A 47,23 9,45
2,000 ud Pequefio material 2,00 4,00
1,000 ud Luminaria urbana led 58 W 381,09 381,09
1,000 ud Columna recta galva. pint. h=3,5 m. 114,12 114,12
1,000 ud Brazo de acero d=60 mm L=380 51,89 51,89
2,000 % medios auxiliares 560,60 11,21
2,000 % Costes Indirectos 571,80 11,44
Precio total por ud ........coocoeeiiiiiiie e 583,20
Son quinientos ochentay tres euros con veinte céntimos
23.50 ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ACERA

diU13KB040

ud  Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado segin AE. 14.3 con tapa de fundicién en aceras pavimentadas con

trasporte e instalacion, i/ transporte y canon de RCD a vertedero.

0,800
0,800
0,400
0,060
0,150
0,150
0,040
0,450
0,030
1,000
1,000
2,000
2,000

h

h
m2
m3
h

h

h
m3
m3
ud
ud
%
%

Oficial primera 20,40 16,32
Ayudante 18,16 14,53
LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 11,79 4,72
Hormig6n HM-15/P/40/X0 central 55,68 3,34
Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,15 0,32
Martillo manual picador neumatico 2,81 0,42
Camion basculante de 12 t 22,05 0,88
Canon de RCD a vertedero 7,35 3,31
Arena de rio 0/6 mm. 14,21 0,43
Arqueta pref. polipropileno AE-14.3 36,29 36,29
Tapa y marco FD 0,60x0,60 32,56 32,56
medios auxiliares 113,10 2,26
Costes Indirectos 115,40 2,31
Precio total por ud ........cccoeeiiiiiiie e 117,69

Son ciento diecisiete euros con sesentay nueve céntimos

DOCUMENTO DE PRESUPUESTO

247 de 316



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 18 AULAS DE PRIMARIA + BIBLIOTECA + 2 AULAS DE DESDOBLE + 2 AULAS DE
PEQUENO GRUPO + PISTA POLIDEPORTIVA EN EL C.E.I.P. MARUJA MALLO DE MOSTOLES

Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
23.51 ARQUETA ACERA EXISTENTE
diU13KB020
ud  Arqueta de paso, derivacion o toma de tierra, segin N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de fundicién,
situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposicion total de la acera, incluso
transporte y canon de RCD a gestor autorizado, completamente terminada.
0,950 h Pebn especializado 17,46 16,59
0,950 h Pe6n ordinario 17,34 16,47
0,400 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 11,79 4,72
0,600 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,15 1,29
0,600 h Martillo manual picador neumatico 2,81 1,69
0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,85 1,93
0,070 h Camién basculante de 12 t 22,05 1,54
0,780 m3  Canon de RCD a vertedero 7,35 5,73
0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 73,76 2,58
0,060 m3  Hormigén HM-15/P/40/X0 central 55,68 3,34
0,250 m3  Hormigdén HL20/P/20/1 central 51,80 12,95
1,000 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60 32,56 32,56
2,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,93 1,86
2,000 % medios auxiliares 103,30 2,07
2,000 % Costes Indirectos 105,30 2,11
Precio total por ud ........cccoeeiiiiiiiecee e 107,43
Son ciento siete euros con cuarentay tres céntimos
23.52 Linea 2x6 mm2 alumbrado exterior
diE17CX060
m Suministro y montaje de linea eléctrica 2x6 mm2, en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, para alumbrado

exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina,
con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No
propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emisiéon de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisiéon de gases téxicos EN 60754-2. Baja
emsiéon de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas
inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6). Requerimientos de
fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalacion en montaje subterraneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en
zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalacion de
cinta de sefalizacion,incluso connexién de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de
rigidez dieléctrica, totalmente instalada.

0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
2,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1... 1,07 2,14
1,000 m Tubo corrugado de docble capa de polietil... 2,43 2,43
1,000 ud Manguito unién 63 mm 1,48 1,48
1,000 m Cinta sefalizadora 0,10 0,10
2,000 % medios auxiliares 8,10 0,16
2,000 % Costes Indirectos 8,30 0,17

Precio total por m .......ccovoieeiiiiie e 8,46

Son ocho euros con cuarenta y seis céntimos
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23.53 Conductor aislado 16 mm2 RZ1 alumbrado
diE17CX050

m Suministro y montaje de conductor aislado 16 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, para alumbrado
exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina
con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No
propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emisiéon de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisiéon de gases téxicos EN 60754-2. Baja
emsiéon de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas
inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1l,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de
fuego EN 50575:2014+A1:2016). Todo ello completo e instalado segin se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.

0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
1,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1... 2,38 2,38
2,000 % medios auxiliares 4,40 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,50 0,09

Precio total por m .......ccovoieeiiiiin e 4,54

Son cuatro euros con cincuentay cuatro céntimos

23.54 MARCADO PLAZA GARAJE
diE27SS010
m Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm., illimpieza de
superficies, neutralizacion, replanteo y encintado.

0,050 h Oficial 12 pintura 19,30 0,97
0,025 kg Disolvente clorocaucho 1,70 0,04
0,075 | P. clorocaucho calles/park. S/M-10 9,43 0,71
2,000 % Pequefio Material 1,70 0,03
2,000 % medios auxiliares 1,80 0,04
2,000 % Costes Indirectos 1,80 0,04

Precio total por m .......ccovoieeiiiiin e 1,83

Son un euro con ochentay tres céntimos

23.55 FLECHAS INDICADORAS DIREC.GARAJE
diE27SS030
ud Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas indicadores del sentido de
circulacion.

0,150 h Oficial 12 pintura 19,30 2,90
0,150 h Ayudante pintura 17,69 2,65
0,400 | P. clorocaucho calles/park. S/M-10 9,43 3,77
0,150 kg Disolvente clorocaucho 1,70 0,26
2,000 % Pequefio Material 9,60 0,19
2,000 % medios auxiliares 9,80 0,20
2,000 % Costes Indirectos 10,00 0,20

Precio total por ud ........cccueeiiiiiiie e 10,17

Son diez euros con diecisiete céntimos
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23.56 ROTULACION NUMERO PLAZA GARAJE
diE27SS040

ud Rotulacién de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm., i/limpieza de
superficies, neutralizacion, replanteo y encintado.

0,100 h Oficial 12 pintura 19,30 1,93
0,010 kg Disolvente clorocaucho 1,70 0,02
0,045 | P. clorocaucho calles/park. S/M-10 9,43 0,42
2,000 % Pequefio Material 2,40 0,05
2,000 % medios auxiliares 2,40 0,05
2,000 % Costes Indirectos 2,50 0,05

Precio total por ud ........cooceiiiiiiiie e 2,52

Son dos euros con cincuentay dos céntimos

23.57 SIMBOLOS PINTURA CONVENCIONAL
diU15AH230
m2  Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detencion,
etc., realmente pintado con pintura convencional, incluso premarcaje.

0,150 h Oficial primera 20,40 3,06
0,150 h Peodn ordinario 17,34 2,60
0,100 h Equipo pintabanda aplic. convencional 30,77 3,08
0,720 kg Pintura acrilica en base acuosa 1,39 1,00
0,480 kg Microesferas vidrio tratadas 0,84 0,40
2,000 % medios auxiliares 10,10 0,20
2,000 % Costes Indirectos 10,30 0,21

Precio total por M2 ... 10,55

Son diez euros con cincuentay cinco céntimos

23.58 ESTACION DE RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS.
IEB010
Ud  Estacion de recarga de vehiculos eléctricos para modo de carga 3 compuesta por caja de recarga de vehiculo

eléctrico, metalica, con grados de proteccion IP54 e IK10, de 480x166x350 mm, para alimentacion trifasica a 400 V y
50 Hz de frecuencia, de 2,3 kW de potencia, con una toma Schuko de 16 A monofasica y una toma tipo 2 de 32 A
trifasica, segin IEC 62196. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexidon y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo.
Colocacién de la estacion de recarga de vehiculos eléctricos. Conexionado.

1,000 Ud Caja de recarga de vehiculo eléctrico, met... 3.519,90 3.519,90
1,000 h Oficial 12 electricista. 22,00 22,00
1,000 h Ayudante electricista. 20,30 20,30
2,000 % medios auxiliares 3.562,20 71,24
2,000 % Costes Indirectos 3.633,40 72,67

Precio total por Ud ........cccoeiiiiiiiiiieeee e 3.706,11

Son tres mil setecientos seis euros con once céntimos
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24 SEGURIDAD Y SALUD
24.1 CASETA MODULOS 6-12 m
diS03C320
m2  Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de
proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento comprendiendo distribucién interior,
instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparacion del terreno, cimentacién, soportes de hormigén H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segun la
normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
0,100 m2 Caseta modulada ensamblable 813,76 81,38
0,100 h Oficial segunda 18,82 1,88
0,100 h Pe6n ordinario 17,34 1,73
2,000 % Medios auxiliares 85,00 1,70
2,000 % Costes Indirectos 86,70 1,73
Precio total por M2 ... 88,42
Son ochentay ocho euros con cuarentay dos céntimos
24.2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEQOS
diS03D010
m2  Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automatico,
espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segin la normativa vigente,
valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local amueblado.
0,050 ud Percha para aseos o duchas 2,85 0,14
0,050 ud Jabonera industrial 1 1. 18,41 0,92
0,050 ud Secamanos eléctrico 87,81 4,39
0,050 ud Espejo vestuarios y aseos 25,97 1,30
0,050 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 22,15 1,11
0,050 ud Depdsito-cubo basuras 27,11 1,36
2,000 % Medios auxiliares 9,20 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,40 0,19
Precio total por M2 .........ocoiiiiiiiiieee e 9,59
Son nueve euros con cincuentay nueve céntimos
24.3 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
diS03D020
m2  Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos

prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién

del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local amueblado.

0,100 ud Taquilla metalica individual
0,100 ud Banco madera para 5 personas
0,100 ud Espejo vestuarios y aseos
2,000 % Medios auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

Precio total por M2 ........ooceiiiiiiiieee e
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24.4 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
diS03D030
m2  Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depdsito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segin la normativa vigente, valorado en funcion del
ndmero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local amueblado.
0,020 ud Mesa melamina para 10 personas 173,28 3,47
0,020 ud Banco madera para 5 personas 89,08 1,78
0,020 ud Horno microondas 18 I. 700W 91,72 1,83
0,020 ud Depdsito-cubo basuras 27,11 0,54
2,000 % Medios auxiliares 7,60 0,15
2,000 % Costes Indirectos 7,80 0,16
Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiieee e 7,93
Son siete euros con noventay tres céntimos
245 CUADRO ELECTRICO
diS02G040
ud Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de
aparamenta.
1,000 ud Arm. puerta 500x400x150 73,89 73,89
0,500 h Oficial 12 electricista 19,77 9,89
0,500 h Ayudante electricista 18,50 9,25
2,000 % Medios auxiliares 93,00 1,86
2,000 % Costes Indirectos 94,90 1,90
Precio total por ud ........cocceeiiiiiiie e 96,79
Son noventay seis euros con setenta y nueve céntimos
24.6 INSTALACION TOMA DE TIERRA
diS02G010
ud Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de

electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

2,000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3
1,000 ud Grapa para pica

20,000 m Cable cobre desnudo D=35 mm.
5,000 h Oficial 12 electricista
6,000 h Ayudante electricista
1,000 ud Arq. pref. 30x30x30 con tapa
2,000 % Medios auxiliares
2,000 % Costes Indirectos

Precio total por ud ........ccceeiiiiiiie e

5,49 10,98
2,54 2,54
1,31 26,20
19,77 98,85
18,50 111,00
15,94 15,94
265,50 5,31
270,80 5,42
276,24

Son doscientos setentay seis euros con veinticuatro céntimos
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24.7 DIFERENCIAL 300 mA
diS02G020

ud Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

0,500 h Oficial 12 electricista 19,77 9,89
0,500 h Ayudante electricista 18,50 9,25
2,000 % Medios auxiliares 19,10 0,38
2,000 % Costes Indirectos 19,50 0,39

Precio total por ud ........ccceeiiiiiiie e 19,91

Son diecinueve euros con noventay un céntimos

24.8 DIFERENCIAL 30 mA
diS02G030
ud Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

0,500 h Oficial 12 electricista 19,77 9,89
0,500 h Ayudante electricista 18,50 9,25
2,000 % Medios auxiliares 19,10 0,38
2,000 % Costes Indirectos 19,50 0,39

Precio total por ud ........coccoeeeiiiiiie e 19,91

Son diecinueve euros con noventay un céntimos

24.9 PORTATIL LUMINOSO
diS02G060
ud Suministro e instalaciéon de lampara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.

1,000 ud Lampara portatil mano 11,32 11,32
2,000 % Medios auxiliares 11,30 0,23
2,000 % Costes Indirectos 11,60 0,23

Precio total por ud ........coceeiiiiiiie i 11,78

Son once euros con setentay ocho céntimos

24.10 PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
diS02A260
ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio 700x1000 mm.
Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra",

i/lcolocacion.
0,100 h Peén ordinario 17,34 1,73
1,000 ud Panel completo PVC 700x1000 mm 9,02 9,02
2,000 % Medios auxiliares 10,80 0,22
2,000 % Costes Indirectos 11,00 0,22

Precio total por ud ........cooceeiiiiiiie e 11,19

Son once euros con diecinueve céntimos
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24.11 SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
diS02A120

ud Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de 45x33 cm con soporte metalico de 50 mm
de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo de

utilizaciones.
1,000 ud Sefial prohibicién con soporte 11,99 11,99
2,000 % Medios auxiliares 12,00 0,24
2,000 % Costes Indirectos 12,20 0,24
Precio total por ud ........coceiiiiiiiie e 12,47
Son doce euros con cuarentay siete céntimos
24.12 SENAL PELIGRO 0,90 m
diS02A020
ud Suministro y colocaciéon de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.
1,000 ud Senial peligro 0,90 m. 11,65 11,65
2,000 % Medios auxiliares 11,70 0,23
2,000 % Costes Indirectos 11,90 0,24
Precio total por ud ........coccoeeeiiiiiie e 12,12
Son doce euros con doce céntimos
24.13 PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45
diS02A080
ud Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,45 m sobre soportes con base en T de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.
1,000 ud Panel direccional 1,95x0,45 25,40 25,40
2,000 % Medios auxiliares 25,40 0,51
2,000 % Costes Indirectos 25,90 0,52
Precio total por ud ........coceeiiiiiiie i 26,43
Son veintiseis euros con cuarentay tres céntimos
24.14 CONO BALIZAMIENTO 50 cm
diS02A200

ud Suministro y colocacién de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

1,000 ud Cono balizamiento estandar h=50 cm. 6,04 6,04
2,000 % Medios auxiliares 6,00 0,12
2,000 % Costes Indirectos 6,20 0,12

Precio total por ud ........coceeiiiiiiie e 6,28

Son seis euros con veintiocho céntimos
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24.15 PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
diS02A270
ud Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccién obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.
0,500 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 10,47 5,24
2,000 % Medios auxiliares 5,20 0,10
2,000 % Costes Indirectos 5,30 0,11
Precio total por ud ........coceeiiiiiiie e 5,45
Son cinco euros con cuarentay cinco céntimos
24.16 CORDON DE BALIZAMIENTO
diS02A240
m Suministro y colocacion de cordén de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de didametro 10
mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
1,000 ud Cordén de balizamiento 2,54 2,54
2,000 % Medios auxiliares 2,50 0,05
2,000 % Costes Indirectos 2,60 0,05
Precio total por m ..o 2,64
Son dos euros con sesentay cuatro céntimos
24.17 CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
diS01A010
ud Casco de seguridad homologado.
1,000 ud Casco seguridad basico 4,85 4,85
2,000 % Medios auxiliares 4,90 0,10
2,000 % Costes Indirectos 5,00 0,10
Precio total por ud ........cocceeiiiiiiie e 5,05
Son cinco euros con cinco céntimos
24.18 MONO DE TRABAJO
diS01A030
ud Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algodén 20,59 20,59
2,000 % Medios auxiliares 20,60 0,41
2,000 % Costes Indirectos 21,00 0,42

Precio total por ud ........cocceeiiiiiiie e 21,42

Son veintiun euros con cuarenta y dos céntimos

DOCUMENTO DE PRESUPUESTO

255 de 316



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 18 AULAS DE PRIMARIA + BIBLIOTECA + 2 AULAS DE DESDOBLE + 2 AULAS DE
PEQUENO GRUPO + PISTA POLIDEPORTIVA EN EL C.E.I.P. MARUJA MALLO DE MOSTOLES

Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
24.19 IMPERMEABLE
diS01A040

ud Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Impermeable 3/4 plastico 10,77 10,77
2,000 % Medios auxiliares 10,80 0,22
2,000 % Costes Indirectos 11,00 0,22

Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie i 11,21

Son once euros con veintiun céntimos

24.20 TRAJE COMPLETO SOLDADOR
diS01A060
ud Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1,000 ud Traje completo soldador 23,78 23,78
2,000 % Medios auxiliares 23,80 0,48
2,000 % Costes Indirectos 24,30 0,49

Precio total por ud ..o 24,75

Son veinticuatro euros con setentay cinco céntimos

24.21 MANDIL SOLDADURA
diS01A070
ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura a través de correa. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Mandil cuero para soldador 16,22 16,22
2,000 % Medios auxiliares 16,20 0,32
2,000 % Costes Indirectos 16,50 0,33

Precio total por ud ........coceeiiiiiiie i 16,87

Son dieciseis euros con ochentay siete céntimos

24.22 CHALECO REFLECTANTE
diS01A080
ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectante, valorado en
funcién del niamero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,46 13,46
2,000 % Medios auxiliares 13,50 0,27
2,000 % Costes Indirectos 13,70 0,27

Precio total por ud ........ccceeeiiiiiie i 14,00

Son catorce euros
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24.23 SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
diS01A120
ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,333 ud Semi-mascarilla 2 filtros 40,09 13,35
2,000 % Medios auxiliares 13,40 0,27
2,000 % Costes Indirectos 13,60 0,27
Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie i 13,89
Son trece euros con ochentay nueve céntimos
24.24 PANTALLA DE SEGURIDAD
diS01B060
ud Pantalla de seguridad para la proteccion contra la proyeccion de particulas, homologada.
1,000 ud Pantalla proteccion c. particulas 9,71 9,71
2,000 % Medios auxiliares 9,70 0,19
2,000 % Costes Indirectos 9,90 0,20
Precio total por ud ........cocceeiiiiiiie e 10,10
Son diez euros con diez céntimos
24.25 PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
diS01B010
ud Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y penetracién por objeto candente,
antiinflamable, homologada
1,000 ud Pantalla de mano soldador 7,86 7,86
2,000 % Medios auxiliares 7,90 0,16
2,000 % Costes Indirectos 8,00 0,16
Precio total por ud ........coceeiiiiiiie e 8,18
Son ocho euros con dieciocho céntimos
24.26 PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
diS01B020

ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforaciéon y penetraciéon por objeto
candente, antiinflamable, homologada.

1,000 ud Pantalla sold. electrica cabeza 23,33 23,33
2,000 % Medios auxiliares 23,30 0,47
2,000 % Costes Indirectos 23,80 0,48

Precio total por ud ........ccceiiiiiiie e 24,28

Son veinticuatro euros con veintiocho céntimos
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24.27 MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS
dis01C010
ud Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atéxico, con filtros intercambiables para
humos de soldadura, homologada.
1,000 ud Mascarilla sold. 2 valvulas 16,24 16,24
2,000 % Medios auxiliares 16,20 0,32
2,000 % Costes Indirectos 16,60 0,33
Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie e 16,89
Son dieciseis euros con ochentay nueve céntimos
24.28 MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
diS01C050
ud Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atéxico, con filtros intercambiables para
pintura, homologada.
1,000 ud Mascarilla pintura 2 valv. 25,12 25,12
2,000 % Medios auxiliares 25,10 0,50
2,000 % Costes Indirectos 25,60 0,51
Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie e 26,13
Son veintiseis euros con trece céntimos
24.29 MASCARILLA CELULOSA
diS01C070
ud Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
1,000 ud Mascarilla celulosa desechable 2,18 2,18
2,000 % Medios auxiliares 2,20 0,04
2,000 % Costes Indirectos 2,20 0,04
Precio total por ud ........coceeiiiiiiie e 2,26
Son dos euros con veintiseis céntimos
24.30 GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
diS01D020
ud Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y camara de aire entre

las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

1,000 ud Gafas vinilo visor policarb. 11,90 11,90
2,000 % Medios auxiliares 11,90 0,24
2,000 % Costes Indirectos 12,10 0,24

Precio total por ud ........cocceeiiiiiiie e 12,38

Son doce euros con treinta'y ocho céntimos
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24.31 OREJERAS ANTIRUIDO
diSO01E010

ud  Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.

1,000 ud Orejeras antiruido 11,88 11,88
2,000 % Medios auxiliares 11,90 0,24
2,000 % Costes Indirectos 12,10 0,24

Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie i 12,36

Son doce euros con treinta 'y seis céntimos

24.32 CINTURON SEG.CAIDA
diS01F010
ud Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resistencia
a la traccion superior a 115 kg/mmz2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional y
mosqueton de acero estampado, homologado.

1,000 ud Cinturén amarre lateral anillas inox. 37,10 37,10
2,000 % Medios auxiliares 37,10 0,74
2,000 % Costes Indirectos 37,80 0,76

Precio total por ud ........cociiiiiiiie e 38,60

Son treinta'y ocho euros con sesenta céntimos

24.33 CINTURON ANTIVIBRATORIO
diS01F060
ud Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccion de los riflones, homologado.

1,000 ud Cinturén antivibratorio 21,05 21,05
2,000 % Medios auxiliares 21,10 0,42
2,000 % Costes Indirectos 21,50 0,43

Precio total por ud ........coceeiiiiiiie e 21,90

Son veintiun euros con noventa céntimos

24.34 CUERDA GUIA ANTICAIDA
diS01F080
m Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de diametro montada sobre puntos de anclaje
ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones, homologada.

1,000 ud Cuerda guia anticaida 2,43 2,43
2,000 % Medios auxiliares 2,40 0,05
2,000 % Costes Indirectos 2,50 0,05

Precio total por m .......ccoovoieeiiiiei e 2,53

Son dos euros con cincuentay tres céntimos
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24.35 CUERDA SEG.POLIAMIDA I<50 m
diS01F090
m Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje formado por
redondo normal de acero de diametro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones, homologada.
1,000 ud Cuerda seg. poliamida I<50 m 14,71 14,71
2,000 % Medios auxiliares 14,70 0,29
2,000 % Costes Indirectos 15,00 0,30
Precio total por m .......ccovoieeiiiiie e 15,30
Son quince euros con treinta céntimos
24.36 PAR GUANTES DE NEOPRENO
diS01A130
ud Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,000 ud Par guantes de neopreno 2,24 2,24
2,000 % Medios auxiliares 2,20 0,04
2,000 % Costes Indirectos 2,30 0,05
Precio total por ud ..o 2,33
Son dos euros con treintay tres céntimos
24.37 PAR GUANTES SERRAJE FORRADOS
diS01G070
ud Par de guantes de proteccion contra el frio fabricados en serraje y forrados con muletén afelpado, homologados.
1,000 ud Par guantes serraje forrados 4,04 4,04
2,000 % Medios auxiliares 4,00 0,08
2,000 % Costes Indirectos 4,10 0,08
Precio total por ud ........coceeiiiiiiie e 4,20
Son cuatro euros con veinte céntimos
24.38 PAR GUANTES NITRILO/VINILO
diS01G010

ud Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo
en dedos pulgares, homologados.

1,000 ud Par guantes nitrilo/vinilo 4,83 4,83
2,000 % Medios auxiliares 4,80 0,10
2,000 % Costes Indirectos 4,90 0,10

Precio total por ud ........cocceeiiiiiiie e 5,03

Son cinco euros con tres céntimos
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24.39 PAR DE BOTAS AISLANTES
diS01A140
ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensién (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
0,333 ud Par botas aislantes 5.000 V 38,02 12,66
2,000 % Medios auxiliares 12,70 0,25
2,000 % Costes Indirectos 12,90 0,26
Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie e 13,17
Son trece euros con diecisiete céntimos
24.40 PAR DE BOTAS GOMA
diS01H010
ud Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en
goma forrada con lona de algodén y piso antideslizante, homologadas.
1,000 ud Par botas goma 14,13 14,13
2,000 % Medios auxiliares 14,10 0,28
2,000 % Costes Indirectos 14,40 0,29
Precio total por ud ........cccoeiiiiiiie e 14,70
Son catorce euros con setenta céntimos
24.41 PAR POLAINAS SOLDADURA
diS01H150
ud Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujecion por debajo del calzado,
homologadas.
1,000 ud Par polainas para soldador 6,98 6,98
2,000 % Medios auxiliares 7,00 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,10 0,14
Precio total por ud ..o 7,26
Son siete euros con veintiseis céntimos
24.42 BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
diS02D120

m Barandilla de protecciéon de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento" con soportes metélicos y tres
tablones horizontales, incluso colocacién y desmontaje segln la normativa vigente, valorado en funcién del nimero
6ptimo de utilizaciones.

0,100
0,003
0,006
0,150
0,150
2,000
2,000

ud
m3
m3
h

h
%
%

Soporte guardacuerpos tipo "sargento”
Tablén madera pino 20x7 cm.
Tabloncillo madera pino 20x5 cm.
Oficial primera

Peodn ordinario

Medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por m .......ccoovoiieiiiii e
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13,56 1,36
219,79 0,66
219,79 1,32

20,40 3,06

17,34 2,60

9,00 0,18
9,20 0,18
9,36

Son nueve euros con treinta y seis céntimos
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24.43 BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
diS02D130
m Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento" con soportes metdlicos y tres
tablones horizontales, incluso colocacién y desmontaje segln la normativa vigente, valorado en funcién del nimero
6ptimo de utilizaciones.
0,100 ud Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,56 1,36
0,003 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 219,79 0,66
0,006 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 219,79 1,32
0,250 h Oficial primera 20,40 5,10
0,250 h Pe6n ordinario 17,34 4,34
2,000 % Medios auxiliares 12,80 0,26
2,000 % Costes Indirectos 13,00 0,26
Precio total por m .......ccoooieeiiiiiii e 13,30
Son trece euros con treinta céntimos
24.44 PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD.
diS02D090
m2  Proteccion de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones varias, incluso confeccion del tablero,
colocacién y desmontaje segin la normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida.
0,080 m3  Tablon pino 2,50/5,50x205x76 110,89 8,87
0,050 h Oficial primera 20,40 1,02
0,050 h Ayudante 18,16 0,91
2,000 % Medios auxiliares 10,80 0,22
2,000 % Costes Indirectos 11,00 0,22
Precio total por M2 ........occeeiiiiiiiieee e 11,24
Son once euros con veinticuatro céntimos
24.45 MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
diS02D180

m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper,
ilcolocacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

0,100 h
0,350 m
2,000 %
2,000 %

Peén ordinario

Malla plastica stopper 1,00 m
Medios auxiliares

Costes Indirectos

Precio total por m .......ccoovoieeiiiiic e
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17,34 1,73
0,96 0,34
2,10 0,04
2,10 0,04

2,15

Son dos euros con quince céntimos
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24.46 PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 12
diS02D020
m Proteccion de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en primera
puesta, incluso p.p. de pescante metalico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujecion y desmontaje segln
0O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en funcién del niamero 6ptimo de utilizaciones y medida la longitud de red
colocada por el perimetro del forjado en la base del pescante.
1,100 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,09 1,20
0,100 ud Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 129,07 12,91
0,800 m Cuerda de atado redes de seguridad 0,40 0,32
0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
0,300 h Pe6n ordinario 17,34 5,20
2,000 % Medios auxiliares 25,80 0,52
2,000 % Costes Indirectos 26,30 0,53
Precio total por m .......ccovoieeiiiii e 26,80
Son veintiseis euros con ochenta céntimos
24.47 PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.
diS02D070
m2  Colocacion y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos horizontales en general con red de seguridad de
poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujecion de red y de cable, segin OLCVC (O.M.Sept.70), valorado
en funcion del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
0,500 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,09 0,55
0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,100 h Pe6n ordinario 17,34 1,73
2,000 % Medios auxiliares 4,30 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,40 0,09
Precio total por M2 ........occoeiiiiiiiieee e 4,50
Son cuatro euros con cincuenta céntimos
24.48 PROTECC.ANDAMIAJE MALLA PLAST
diS02C080
m2  Proteccién de andamiaje contra caida de escombros y polvo a la via publica con malla tupida de tejido plastico de

primera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujecion y desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones y medida la superficie protegida.

0,500 m2  Malla tupida tejido sintético 1,62 0,81
0,200 h Peén ordinario 17,34 3,47
2,000 % Medios auxiliares 4,30 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,40 0,09

Precio total por M2 ........ooceiiiiiiiiieee e 4,46

Son cuatro euros con cuarentay seis céntimos
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24.49 TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO
diS02C090
ud Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubricion de contenedor, i/p.p. de sujecion,
colocacién y desmontaje.
0,100 h Pe6n ordinario 17,34 1,73
1,000 ud Tolva de toldo pie baj. escombros 46,88 46,88
2,000 % Medios auxiliares 48,60 0,97
2,000 % Costes Indirectos 49,60 0,99
Precio total por ud ........cocoeeiiiiiiie e 50,57
Son cincuenta euros con cincuentay siete céntimos
24.50 BAJANTE DE ESCOMBROS
diS02C010
m Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecién, puntales de acodalamiento, montaje
y desmontaje, segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
0,200 ud Bajante escombros goma 1 m. 54,36 10,87
0,100 ud Boca carga metalica bajante goma 1m. 131,42 13,14
0,200 h Pe6n ordinario 17,34 3,47
2,000 % Medios auxiliares 27,50 0,55
2,000 % Costes Indirectos 28,00 0,56
Precio total por m .......ccovoieeiiii e 28,59
Son veintiocho euros con cincuenta y nueve céntimos
24.51 VALLA METALICA
diS02B010
m Valla metdlica para acotamiento de espacios y contenciéon de peatones formada por elementos auténomos
normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV
18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
1,000 m Valla metélica 1,52 1,52
2,000 % Medios auxiliares 1,50 0,03
2,000 % Costes Indirectos 1,60 0,03
Precio total por m .......ccoooieeiiiie e 1,58
Son un euro con cincuentay ocho céntimos
24.52 CERRAM.PROV.PANELES CHAPA
diS02B040
m2  Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metélicos y paneles de chapa

conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentacién, ayudas de albafiileria y
desmontaje, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

1,000 m2  Cerram. prov. paneles chapa 7,25 7,25
2,000 % Medios auxiliares 7,30 0,15
2,000 % Costes Indirectos 7,40 0,15

Precio total por M2 ........oocoeiiiiiiiieee e 7,55

Son siete euros con cincuentay cinco céntimos
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24.53 LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
diS01SG020

m. Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo
anticaida, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijacién de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,100 h Pe6n ordinario 17,34 1,73
0,070 ud Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 110,02 7,70
1,050 m. Cuerda nylon 14 mm. 1,78 1,87
2,000 % Medios auxiliares 13,30 0,27
2,000 % Costes Indirectos 13,60 0,27

Precio total por m. ... 13,88

Son trece euros con ochentay ocho céntimos

24.54 LINEA VERTICAL SOBRE CABLE.
diS01SG030
m. Linea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaidas, i/p.p. de soportes
extremos, guias intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje y desmontaje.

0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,100 h Peén ordinario 17,34 1,73
0,070 ud Anticaidas sobre cable 8 mm. 86,29 6,04
0,020 ud Soporte extremo 61,25 1,23
0,020 ud Guia intemedia 103,54 2,07
0,020 ud Tensor de cable 53,44 1,07
1,050 m. Cable inox. 8 mm. 5,56 5,84
2,000 % Medios auxiliares 20,00 0,40
2,000 % Costes Indirectos 20,40 0,41

Precio total por m. ... 20,83

Son veinte euros con ochentay tres céntimos

24.55 EXTINTOR CO2 5 KG
diS02F050
ud Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, segin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR.

1,000 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 73,60 73,60
2,000 % Medios auxiliares 73,60 1,47
2,000 % Costes Indirectos 75,10 1,50

Precio total por ud ........ccceiiiiiiie i 76,57

Son setenta y seis euros con cincuentay siete céntimos
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24.56 MATERIAL SANITARIO
diSO3E030

ud Material sanitario para curas y primeros auxilios.

1,000 ud Material sanitario 179,44 179,44
2,000 % Medios auxiliares 179,40 3,59
2,000 % Costes Indirectos 183,00 3,66

Precio total por ud ........cocceeeiiiiiie e 186,69

Son ciento ochenta y seis euros con sesentay nueve céntimos

24.57 RECONOCIMIENTO MEDICO
diSO03E020
ud ud Reconocimiento médico obligatorio.

1,000 ud Reconocimiento médico basico | 63,40 63,40
2,000 % Medios auxiliares 63,40 1,27
2,000 % Costes Indirectos 64,70 1,29

Precio total por ud ........cocceeiiiiiiie e 65,96

Son sesenta y cinco euros con noventay seis céntimos

24.58 HORA BRIGADA SEGURIDAD
diSO03E070
ud Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicion de protecciones (Oficial 2a. y pedn)

1,000 h Brigada seguridad 28,67 28,67
2,000 % Medios auxiliares 28,70 0,57
2,000 % Costes Indirectos 29,20 0,58

Precio total por ud ........cociiiiiiiie e 29,82

Son veintinueve euros con ochentay dos céntimos
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25 GESTION DE RESIDUOS
25.1 CARACTERIZACION F-Q RESIDUOS
diG01A010
ud Toma de muestras y andlisis de caracterizacion fisico-quimica de residuos por organismo de control autorizado para
su posterior gestion, incluso informe posterior.
1,000 d Toma muest. inspec.técn. 527,01 527,01
1,000 u Informe y tramit.inspec. 1.079,29 1.079,29
1,000 ud Andlisis res.aceites min. 54,37 54,37
1,000 ud Andlisis res.amianto 85,11 85,11
1,000 ud Anal.2 comp.res.disolv.halog. 80,51 80,51
1,000 ud Anal.2 comp.res.dis.org.no hal. 80,51 80,51
1,000 ud Analisis res. metales 42,19 42,19
2,000 % Medios auxiliares 1.949,00 38,98
2,000 % Costes Indirectos 1.988,00 39,76
Precio total por ud ........coceeiiiiiiie e 2.027,73

Son dos mil veintisiete euros con setentay tres céntimos

25.2 CLASIFICACION DE RESIDUOS TIERRAS

diGO1A0101b
M3  Clasificacién a pie de obra de residuos procedentes de tierras de excavacion de procedencia antrpica segun
normativa vigente, con medios manuales

0,160 h Retroexcavadora hidraulica neumaticos 10... 44,33 7,09
2,000 % Medios auxiliares 7,10 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,20 0,14

Precio total por M3 ... 7,37

Son siete euros con treinta y siete céntimos

25.3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA<20 km CARGA MECANICA
diG02A100
m3 Carga y transporte de tierras a vertedero o cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por Industria) por
transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), situada
a una distancia de hasta 20 km, con camién basculante cargado a maquina, carga y parte proporcional de medios
auxiliares. Sin incluir canén.

0,100 h Retroexcavadora hidraulica neumaticos 10... 44,33 4,43
0,200 h Camioén basculante 6x4 20 t. 26,70 5,34
2,000 % Medios auxiliares 9,80 0,20
2,000 % Costes Indirectos 10,00 0,20

Precio total por m3 ... 10,17

Son diez euros con diecisiete céntimos

DOCUMENTO DE PRESUPUESTO 267 de 316



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 18 AULAS DE PRIMARIA + BIBLIOTECA + 2 AULAS DE DESDOBLE + 2 AULAS DE
PEQUENO GRUPO + PISTA POLIDEPORTIVA EN EL C.E.I.P. MARUJA MALLO DE MOSTOLES

Cuadro de Precios Descompuestos

n° Ud Descripcion Total
25.4 CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS
diG02B030

m3 Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la
comunidad auténoma correspondiente). Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 4,90 4,90
2,000 % Medios auxiliares 4,90 0,10
2,000 % Costes Indirectos 5,00 0,10

Precio total por m3 ... 5,10

Son cinco euros con diez céntimos

255 CLASIFICACION DE RESIDUOS

diGO3A010
m3  Clasificacién a pie de obra de residuos de construcciéon o demoliciéon en fracciones seguin normativa vigente, con

medios manuales. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccion y demolicion.

1,000 h Peén ordinario 17,34 17,34
2,000 % Medios auxiliares 17,30 0,35
2,000 % Costes Indirectos 17,70 0,35

Precio total por m3 ... 18,04

Son dieciocho euros con cuatro céntimos

25.6 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA PETREA<10 km
diGO3BA060
t Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea al vertedero autorizado por transportista autorizado (por
la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km,
considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina, carga y parte proporcional de medios

auxiliares.

0,200 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 6,37
0,100 h Camioén basculante 4x4 14 t. 25,96 2,60
2,000 % Medios auxiliares 9,00 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,20 0,18
Precio total POrt .......ccccveiiiiiiniiiie e 9,33

Son nueve euros con treinta y tres céntimos

25.7 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO

diG03BB020
m3  Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicién o construccién catalogados como mixtos. Segin Real

Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y

demolicion.
1,000 t Canon escombro mixto a planta RCD 20,08 20,08
2,000 % Medios auxiliares 20,10 0,40
2,000 % Costes Indirectos 20,50 0,41

Precio total por m3 ... 20,89
Son veinte euros con ochentay nueve céntimos
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25.8 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR YESOS 6 m3
diG03CB045bb
Ud  Transporte de residuos inertes de yesos producidos en obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 6
m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.
1,000 ud Alg.conten. fracciones res. yesos 6 m3 93,59 93,59
2,000 % Medios auxiliares 93,60 1,87
2,000 % Costes Indirectos 95,50 1,91
6,000 m3  Canon residuo de yesos a planta valorizac... 13,08 78,48
Precio total por Ud ........cccoeiiiiiiiiiieneee e 175,85
Son ciento setentay cinco euros con ochentay cinco céntimos
25.9 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR BITUMINOSOS 6 m3
diG03CB045bc
Ud Transporte de residuos inertes de fracciones de minerales (hormigon, ladrillos, azulejos, cerdmica y piedra)
producidos en obras de construccién y/o demolicion, con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminaciéon de
residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
1,000 ud Alg.conten. fracciones res. bituminosos 6m3 93,59 93,59
6,000 m3  Canon residuo bituminoso a planta valoriz... 22,91 137,46
2,000 % Medios auxiliares 231,10 4,62
2,000 % Costes Indirectos 235,70 4,71
Precio total por Ud ........cccoeiiiieiiiiieeee e 240,38
Son doscientos cuarenta euros con treinta y ocho céntimos
25.10 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR METALES 6 m3
diG03CB045bd
Ud  Transporte de residuos inertes metdlicos producidos en obras de construccién y/o demolicién, con contenedor de 6

m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.

1,000 ud Alg.conten. fracciones res. vidrio 6 m3 93,59 93,59
6,000 m3  Canon residuo vidrio a planta valorizacion 13,08 78,48
2,000 % Medios auxiliares 172,10 3,44
2,000 % Costes Indirectos 175,50 3,51

Precio total por Ud ........cccoeiiiieiiiiieeee e 179,02

Son ciento setenta y nueve euros con dos céntimos
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n° Ud Descripcion Total
25.11 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR VIDRIO 6 m3
diG03CB045b
Ud  Transporte de residuos inertes de vidrio producidos en obras de construccién y/o demolicién, con contenedor de 6
m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.
1,000 ud Alg.conten.metales 6 m3 93,59 93,59
6,000 m3  Canon residuo metales a planta valorizacion 13,08 78,48
2,000 % Medios auxiliares 172,10 3,44
2,000 % Costes Indirectos 175,50 3,51
179,02

25.12
diG03CB045

25.13
diG03CB075

ud

ud

Precio total por Ud

Son ciento setenta y nueve euros con dos céntimos

ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLASTICOS 6 m3

Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construcciéon y/o demolicién, con contenedor de 6
m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.

1,000 ud Alg.conten. plasticos 6 m3 93,59 93,59
6,000 m3  Canon residuo plastico a planta valorizacion 22,91 137,46
2,000 % Medios auxiliares 231,10 4,62
2,000 % Costes Indirectos 235,70 4,71

240,38

Precio total por Ud ........cccoeiiiieiiiiieeee e

Son doscientos cuarenta euros con treinta y ocho céntimos

ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3

Transporte de residuos inertes de papel y cartén producidos en obras de construccion y/o demolicién, con
contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler,
recogida en obra del contenedor y canon.

1,000 ud Alg.conten. cartones 6m3 93,59 93,59
6,000 m3  Canon residuo carton a planta valorizacion 13,08 78,48
2,000 % Medios auxiliares 172,10 3,44
2,000 % Costes Indirectos 175,50 3,51

179,02

Precio total por Ud ........cccoeiiiieiiiiieeee e

Son ciento setenta y nueve euros con dos céntimos
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25.14 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3
diG03CB105
Ud  Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 6
m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.
1,000 ud Alg.conten. madera 6m3 93,59 93,59
6,000 m3  Canon residuo madera a planta valorizacion 13,08 78,48
2,000 % Medios auxiliares 172,10 3,44
2,000 % Costes Indirectos 175,50 3,51
Precio total por Ud ........cccoeiiiiiiiiiieneee e 179,02
Son ciento setenta y nueve euros con dos céntimos
25.15 CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km
diGO3CA010
m3 Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos, cartones, chatarras...) sobre camién
medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peo6n ordinario de ayuda, a una distancia <20 km, sin medidas
de proteccion colectivas.
0,160 h Pe6n ordinario 17,34 2,77
0,016 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 0,51
0,240 h Camién basculante 4x2 10 t. 23,90 5,74
2,000 % Medios auxiliares 9,00 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,20 0,18
Precio total por m3 ... 9,38
Son nueve euros con treintay ocho céntimos
25.16 TRATAMIENTO RESTOS PINTURA
diG04A010
kg Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma

correspondiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la instalacién en bidones de tapones
de 220 | y paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por kg) incluye la etiquetaciéon por parte de
peon del bidon correspondiente. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y
gestién de los residuos de construcciéon y demolicion.

0,100 h Peén ordinario 17,34 1,73
1,000 ud Bidén adecuado 220 | 23,50 23,50
0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
1,000 kg Tratamiento restos pintura 1,20 1,20
2,000 % Medios auxiliares 29,50 0,59
2,000 % Costes Indirectos 30,10 0,60

Precio total por Kg .......ccceveiieiieniiiie e 30,72

Son treinta euros con setentay dos céntimos
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25.17 TRATAMIENTO RESTOS DESENCOFRANTE
diG04A030
kg Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente) de restos de desencofrante y desencofrantes caducados, almacenados en la instalacion en
bidones de tapones de 220 | y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetacion por parte de pe6n del
bidén correspondiente. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestion
de los residuos de construccion y demolicion.
0,100 h Pe6n ordinario 17,34 1,73
1,000 ud Bidon adecuado 220 | 23,50 23,50
0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
1,000 kg Tratamiento restos desencofrante 0,63 0,63
2,000 % Medios auxiliares 29,00 0,58
2,000 % Costes Indirectos 29,50 0,59
Precio total por Kg .......ccceeeeiieiiiniiiee e 30,13
Son treinta euros con trece céntimos
25.18 TRATAMIENTO DISOLVENTES HALOGENADOS
diG04A040
kg Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente) de restos de disolventes halogenados y disolventes halogenados caducados, almacenados en la
instalacion en bidones de tapones de 220 | y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetacion por
parte de peon del bidon correspondiente. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
0,100 h Pe6n ordinario 17,34 1,73
1,000 ud Bidon adecuado 220 | 23,50 23,50
1,000 kg Tratamiento disolventes halogenados 2,25 2,25
0,400 ud Palet zona residuos 6,20 2,48
2,000 % Medios auxiliares 30,00 0,60
2,000 % Costes Indirectos 30,60 0,61
Precio total por Kg .......ccceeeeiieiiiniiiee e 31,17
Son treinta'y un euros con diecisiete céntimos
25.19 TRATAMIENTO DISOLVENTES NO HALOGENADOS
diG04A050
kg Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma

correspondiente) de restos de disolventes no halogenados y disolventes no halogenados caducados, almacenados
en la instalacion en bidones de tapones de 200 | y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetacion
por parte de pedn del bidén correspondiente. Segiin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

0,100 h Peén ordinario 17,34 1,73
1,000 ud Bidén adecuado 220 | 23,50 23,50
0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
1,000 kg Tratamiento disolventes no halogenados 0,64 0,64
2,000 % Medios auxiliares 29,00 0,58
2,000 % Costes Indirectos 29,60 0,59

Precio total por Kg .......cceeeeiieiieniiiee e 30,14

Son treinta euros con catorce céntimos
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25.20 TRATAMIENTO ENVASES PLASTICOS CONTAMINADOS
diG04A090
kg Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente) de envases de plastico vacios contaminados (ej. botes de desencofrante, sellantes de silicona...)
almacenados en la instalacion en bidones ballesta de 220 I. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ la
etiquetacion por parte de pedn del bidén correspondiente. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que
se regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion.
0,100 h Pe6n ordinario 17,34 1,73
1,000 ud Bidon adecuado 220 | 23,50 23,50
1,000 kg Tratamiento envases plastico contaminados 0,75 0,75
0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
2,000 % Medios auxiliares 29,10 0,58
2,000 % Costes Indirectos 29,70 0,59
Precio total por Kg .......ccceeeeiieiiiniiiee e 30,25
Son treinta euros con veinticinco céntimos
25.21 TRATAMIENTO BOTES AEROSOLES
diG04A100
kg Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente) de botes de aerosoles vacios almacenados en la instalacion en bidones ballesta de 200 I. y
paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetacion por parte de pedn del bidén correspondiente. Segin
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicion.
0,100 h Pe6n ordinario 17,34 1,73
1,000 ud Bidon adecuado 220 | 23,50 23,50
0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
1,000 kg Tratamiento botes aerosoles 2,31 2,31
2,000 % Medios auxiliares 30,60 0,61
2,000 % Costes Indirectos 31,30 0,63
Precio total por Kg .......ccceeeeiieiiiniiiee e 31,88
Son treinta'y un euros con ochentay ocho céntimos
25.22 TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS
diG04B040

Transporte de bidén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construccion o
demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.

1,000 u
2,000 %
2,000 %

TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGR... 79,89 79,89
Medios auxiliares 79,90 1,60
Costes Indirectos 81,50 1,63
Precio total POr U ......cceeviiiieiiiiiie e 83,12

Son ochentay tres euros con doce céntimos
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25.23 CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L
diG04B050
u Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de capacidad con
residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas procedentes de la
construccion o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.
1,000 u Canon resid.peligrosos pinturas bidon 200 I. 184,33 184,33
2,000 % Medios auxiliares 184,30 3,69
2,000 % Costes Indirectos 188,00 3,76
Precio total POr U .....ccceeviiiieiiiiie e 191,78
Son ciento noventay un euros con setentay ocho céntimos
25.24 CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DESENCOFRANTE BIDON 200 L
diG04B060
u Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de capacidad con
desencofrante y desencofrantes caducados, procedentes de la construccion o demolicién. El precio no incluye el
recipiente ni el transporte.
1,000 u Canon resid.peligrosos const.bidon 200 I. 139,50 139,50
2,000 % Medios auxiliares 139,50 2,79
2,000 % Costes Indirectos 142,30 2,85
Precio total POr U ......cceevviieeiiiiiien e 145,14
Son ciento cuarentay cinco euros con catorce céntimos
25.25 CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DISOLVENTE HALOG BIDON 200 L
diG04B070
u Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de capacidad con
disolventes halogenados y disolventes halogenados caducados, procedentes de la construccién o demolicion. El
precio no incluye el recipiente ni el transporte.
1,000 u Canon resid.peligrosos disolventes haloge... 288,04 288,04
2,000 % Medios auxiliares 288,00 5,76
2,000 % Costes Indirectos 293,80 5,88
Precio total POr U .....ccceevviiieiiiiiie e 299,68
Son doscientos noventa y nueve euros con sesentay ocho céntimos
25.26 CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DISOLVENTE NO HALOG BIDON 200 L
diG04B080

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de capacidad con
disolventes no halogenados y disolventes no halogenados caducados, procedentes de la construccién o demolicion.
El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

1,000 U Canon resid.peligrosos disolventes no hal... 131,32 131,32
2,000 % Medios auxiliares 131,30 2,63
2,000 % Costes Indirectos 134,00 2,68

136,63

Precio total POr U ......cceeviiiee i

Son ciento treintay seis euros con sesentay tres céntimos
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25.27 CANON VERT RESIDUO PELIGROSO PLASTICO/VIDRIO/CARTON BIDON 200 L
diG04B110

u Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de capacidad con

vidrio, plastico y maderas que contienen sustancias peligrosas procedentes de la construccion o demolicién. El
precio no incluye el recipiente ni el transporte.

1,000 u Canon resid.peligrosos vidrio/plastico/mad... 39,40 39,40
2,000 % Medios auxiliares 39,40 0,79
2,000 % Costes Indirectos 40,20 0,80

Precio total POr U ......cceevviieeiiiiiie e 40,99

Son cuarenta euros con noventay nueve céntimos

25.28 CANON VERT RESIDUO PELIGROSO ENVASES/AEROSOLES BIDON 200 L

diG04B120
u Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de capacidad con
envases y aerosoles que contienen sustancias peligrosas procedentes de la construcciéon o demolicién. El precio no

incluye el recipiente ni el transporte.

1,000 u Canon resid.peligrosos envases aerosoles... 39,40 39,40
2,000 % Medios auxiliares 39,40 0,79
2,000 % Costes Indirectos 40,20 0,80

Precio total POr U ......cceeviiiieiiiiie e 40,99

Son cuarenta euros con noventay nueve céntimos

25.29 CANON VERT RESIDUO PELIGROSO OTROS RESIDUOS CONSTRUC BIDON 200 L

diG04B130
u Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de capacidad con

residuos peligrosos procedentes de la construccion o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

1,000 u Canon resid.peligrosos const.bidon 200 I. 139,50 139,50
2,000 % Medios auxiliares 139,50 2,79
2,000 % Costes Indirectos 142,30 2,85

Precio total POr U .....ccceeviiiieiiiiiien e 145,14

Son ciento cuarentay cinco euros con catorce céntimos

DIRECCION GENERAL DE
P INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Rafeftall Consejeria de Educacion
Clencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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Cuadro de materiales

Importe
n° Designacion
Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
1 circulador 1,6-5 mca 756,23 1,000 ud 756,23
2 P.alveolar c=25+5 cm.L=9 m.Q=2200kg/m2 24,52 2.780,253 m2 68.171,80
3 Placa FM 600x600x19 RH-AIt/AA-Md p/PSV 17,57 126,788 m2 2.227,67
4 Cog. elastomér. D=18, e=30 BL-s1, dO 8,18 477,000 m 3.901,86
5 Cog. elastomér. D=28, e=30 BL-s1, dO 9,39 461,600 m 4.334,42
6 Barandilla 80 cm. tubo vert. 50x50x1,5 48,15 168,147 m 8.096,28
7 Bloq diferen Adapt 4 polos hasta 160 A 500 mA Clase si Selectivo 384,60 1,000 ud 384,60
8 Bloq diferen Adapt 4 polos hasta 40 A 500 mA Clase si Selectivo 153,40 1,000 ud 153,40
9 malla 13x13 5,45 7,000 UD 38,15
10 urban 65 o equivalente 83,20 13,000 ud 1.081,60
11 start panel ugr 19 600 4000 k regulable 157,40 204,000 ud 32.109,60
12 downlight syl -lighter 240 led 126,30 118,000 ud 14.903,40
13 start aterproofled 1265 mm 117,20 90,000 ud 10.548,00
14 certificacion y etiquetado 395,00 1,000 ud 395,00
15 regulador de gas 22mbar 241,55 1,000 ud 241,55
16 circulador 5-6mca 965,80 1,000 ud 965,80
17 circulador 3-6mca 895,20 1,000 ud 895,20
18 cable fibra optica OM3 4 f.o. 1,87 95,000 m 177,65
19 vaciado sistema de calefaccion 671,00 1,000 UD 671,00
20 identificacion equipos y circuitos de agua 125,00 1,000 UD 125,00
21 rejilla de impulsion doble deflexion 350x100 c/r 23,20 60,000 ud 1.392,00
22 rejilla de impulsion doble deflexion 200x100 c/r 18,90 8,000 ud 151,20
23 rejilla de retorno reticula 350x100 19,70 60,000 ud 1.182,00
24 rejilla de retorno reticula 200x100 16,70 8,000 ud 133,60
25 tub pol b.d. pe40 PN6 DN=16mm 0,38 10,000 m 3,80
26 fusion 4 fibras c/medida reflectometrica 224,55 2,000 ud 449,10
27 Tubo corrugado de doble capa de polietileno 110 mm 2,72 210,000 m 571,20
28 Barandilla escalera tubo acero galvanizado 54,26 48,800 m 2.647,89
29 D. acrista 4+4/12...16a/4+4 b.emisividad traslucido 103,38 24,144 m2 2.496,01
30 Dispensador p.higiénico indust. porcelana 36,07 23,000 ud 829,61
31 Valv. PN-5 M/H DN=1 1/4" 8,60 12,820 ud 110,25
32 Arena de rio 0/6 mm. 14,21 340,637 m3 4.840,45
33 Arena de miga cribada 20,23 3,024 m3 61,18
34 Arena silicea lavada trit. 12,84 5,388 m3 69,18
35 Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,28 604,860 t 2.588,80
36 Tierra de préstamo p/relleno compactable 4,32 1.577,310 m3 6.813,98
37 Gravilla 20/40 mm. 12,48 96,032 m3 1.198,48
38 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,49 363,856 m3 4.908,42
39 Blog.horm.poroso gris 40x20x15 0,70 2.173,210 ud 1.521,25
40 Cemento CEM I1/B-P 32,5 N granel 57,39 7,367 t 422,79
41 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,40 49,902 t 4.111,92
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42 Yeso negro en sacos YG 37,70 0,271 t 10,22
43 Desencofrante p/encofrado madera 1,15 25,074 | 28,84
44 Hidrofugante mortero/hormigén 1,35 30,351 kg 40,97
45 Aditivo aireante 1,14 28,809 kg 32,84
46 Agua 1,02 566,713 m3 578,05
47 Pequefio material 2,00 13.697,145 ud 27.394,29
48 Pequefio material fijacion mecéanica 0,68 41,788 ud 28,42
49 Pequefio material 0,57 425,000 ud 242,25
50 Fibra polipropileno 7,01 71,087 kg 498,32
51 Tablén pino 2,50/5,50x205x76 110,89 12,000 m3 1.330,68
52 Tablero aglom. hidréfugo 3,66x1,83x22 12,45 351,036 m2 4.370,40
53 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm. 13,81 40,446 m2 558,56
54 Madera pino encofrar 22 mm. 126,64 6,644 m3 841,40
55 Madera pino encofrar 26 mm 196,88 21,451 m3 4.223,27
56 Adhesivo C2ET porcelanico blanco 0,63 5.876,040 kg 3.701,91
57 Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,72 213,420 kg 153,66
58 Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,19 615,180 kg 116,88
59 Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,27 668,480 kg 180,49
60 Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 490,839 kg 245,42
61 Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,61 196,858 kg 120,08
62 Mortero tapajuntas CG2 color 0,63 56,266 kg 35,45
63 Sellado junta dilatacion 2x2 cm. 1,89 152,000 m 287,28
64 Hormigdn HA-25/F/20/XC2 central 65,04 483,943 m3 31.475,65
65 Hormigén HA-25/F/20/XC1 central 65,04 10,168 m3 661,33
66 Hormigdn HA-25/F/20/XC2 central 65,04 43,880 m3 2.853,96
67 Hormigdn HA-25/F/12/XC2 central 68,41 93,856 m3 6.420,69
68 Hormigdn HA-25/P/20/XC2 central 61,65 0,787 m3 48,52
69 Bomb.hgén. 76a100 m3, pluma 52m 12,58 85,130 m3 1.070,94
70 Desplazamiento bomba 74,67 1,277 h 95,35
71 Hormigén HL-20/F/20 central 65,24 501,218 m3 32.699,46
72 Hormigdn HL20/P/20/I central 51,80 30,200 m3 1.564,36
73 Hormigén HM-20/P/40/I central 42,38 0,320 m3 13,56
74 Hormigén HM-15/P/40/X0 central 55,68 0,780 m3 43,43
75 Bombeado mortero 40 a 100 m3 8,77 9,603 m3 84,22
76 Armad. Murfor GEOFOR 4055 epoxi 2,45 2.017,500 m 4.942,88
77 Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 51,19 2,695 m 137,96
78 Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 54,49 0,760 m... 41,41
79 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 26,124 m 1.593,56
80 L.cv 24x11,5x5 klinker color a elegir 246,21 68,595 m... 16.888,77
81 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,953 m3 91,17
82 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 46,41 13,874 m3 643,89
83 Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 105,295 kg 205,33
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84 Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,28 1.177,000 ud 1.506,56
85 Mang.union PVC corrug-corrug D=200 24,90 60,358 ud 1.502,91
86 Mang.union PVC corrug-corrug D=315 68,44 6,400 ud 438,02
87 Junta flexible empalme acometida a pozo registro 11,46 2,000 ud 22,92
88 Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160 7,29 32,000 ud 233,28
89 Codo 87,5° largo PVC san.110 mm. 2,53 1,000 ud 2,53
90 Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=315mm 115,22 10,000 ud 1.152,20
91 Lubricante tubos PVC j.elastica 3,52 2,083 kg 7,33
92 Marco/reja cuadrada articulada FD 60x60 cm 62,05 4,000 u 248,20
93 Tapa y marco FD 0,60x0,60 32,56 13,000 ud 423,28
94 Tapa y marco estancos MACO o simil 0,60x0,60 300,93 2,000 ud 601,86
95 Arqueta PP c/fondo 45x45x60cm 75,95 15,000 ud 1.139,25
96 Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10,97 27,000 ud 296,19
97 Tapa cuadrada HA e=6¢cm 70x70cm 11,52 5,000 ud 57,60
98 Tapa cuadrada HA e=6cm 80x80cm 12,76 1,000 ud 12,76
99 Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm 13,59 25,000 ud 339,75
100 Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund. 40,88 47,900 ud 1.958,15
101 Caldereta E.P.D.M c/paragravilla D=110 mm 11,00 12,000 ud 132,00
102 Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm 87,09 4,000 ud 348,36
103 Pates PP 30x25 3,97 20,000 ud 79,40
104 Pates acero galvanizado 30x25 2,73 18,000 ud 49,14
105 Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150 mm. 3,68 167,170 m 615,19
106 Tubo drenaje PE corrug.doble D=110mm 511 168,530 m 861,19
107 Bomba TS 40/10-A-EM 581,61 1,000 u 581,61
108 Pasamuros 110/200 4,09 38,000 ud 155,42
109 Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=200mm 8,22 316,880 m 2.604,75
110 Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315mm 19,39 33,600 m 651,50
111 Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=315mm 15,60 50,000 m 780,00
112 Tub.PVC liso evacuacion encolado D=160 3,72 32,000 m 119,04
113 Alambre atar 1,30 mm 0,77 295,904 kg 227,85
114 Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,71 25,961 kg 18,43
115 Acero corrugado B 500 S/SD 0,71 18.135,443 kg 12.876,16
116 Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,76 10.061,868 kg 7.647,02
117 Acero corrugado elab. B 500 SD 0,95 14.498,285 kg 13.773,37
118 Repercusion anclajes galvanizados 2,86 1.008,750 ud 2.885,03
119 Acero laminado S 275JR 1,35| 97.744,978 kg 131.955,72
120 Acero en tubo cuadrado 1,24 3.591,000 kg 4.452,84
121 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,88 1.067,424 m2 2.006,76
122 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,39 4,138 m2 5,75
123 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,10 2.912,646 m2 3.203,91
124 Banda neopreno 10 mm espesor 0,61 757,288 ud 461,95
125 Perfil omega 50x50x2 mm. 2,48 153,980 m 381,87
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126 Encimera panel fenélico e=13 mm. 52,46 48,405 m2 2.539,33
127 Tapajuntas DM LR roble 70x10 mm. 1,67 991,053 m 1.655,06
128 Revestimiento linoleum de paredes homogéneo monocapa rollo e= 2 16,47 1.399,530 m2 23.050,26
129 Cinta de juntas yeso 0,05 8.249,495 m 412,47
130 Material de agarre yeso 0,36 168,007 kg 60,48
131 Pasta para juntas yeso 0,97 2.108,986 kg 2.045,72
132 Tornillos 3,9x45 mm. 0,02| 80.896,340 ud 1.617,93
133 Tornillo 3,9 x 25 0,01| 52.346,640 ud 523,47
134 Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 4,719,300 ud 94,39
135 Montante de 70 mm. 1,34 729,855 m 978,01
136 Montante de 90 mm. 2,18 8.625,730 m 18.804,09
137 Canal 73 mm. 1,09 198,104 m 215,93
138 Canal 90 mm. 1,36 3.516,929 m 4.783,02
139 Junta estanca al agua 70 mm. 0,41 1.476,165 m 605,23
140 Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 376,305 m 180,63
141 Placa yeso laminado N-13 3,48 486,088 m2 1.691,59
142 Placa yeso estandar 15 mm. 3,94 437,913 m2 1.725,38
143 Placa yeso laminado N-15 3,94 1.505,469 m2 5.931,55
144 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,94 5.259,650 m2 20.723,02
145 Placa yeso lam. WA hidrof. e=15 mm. 4,37 1.447,058 m2 6.323,64
146 Mortero revoco CSIII-W2 0,58 2.592,864 kg 1.503,86
147 Mortero revoco CSIV-W2 1,33 20,000 kg 26,60
148 Malla refuerzo 1,67 200,610 m2 335,02
149 Guardavivos enfoscado 0,91 133,905 m 121,85
150 Perfil acero prelacado mod. Atenea e=0,75 mm. 23,61 80,840 m2 1.908,63
151 Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Md p/PSV 9,02 1.292,729 m2 11.660,42
152 Perfil angular remates 0,61 1.982,106 m 1.209,08
153 Pieza cuelgue 0,73 1.419,517 ud 1.036,25
154 Perfileria vista blanca 1,16 4,731,720 m 5.488,80
155 Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,97 1.982,106 m 1.922,64
156 Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,27 503,077 ud 135,83
157 Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 503,077 ud 216,32
158 Angulo de borde falso techo 0,64 811,152 ud 519,14
159 Acero galvanizado e=0,8mm 4,44 480,420 m. 2.133,06
160 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,59 374,137 m2 220,74
161 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,65 1.008,336 m2 655,42
162 Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0,83 2.016,672 m2 1.673,84
163 Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,34 902,730 ud 306,93
164 Lamina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2 2,71 315,956 m2 856,24
165 Imprimacion asfaltica para laminas bituminosas 1,35 70,211 kg 94,78
166 Imprimacion asfaltica prep. impermeab. 2,42 90,273 kg 218,46
167 Emulsién asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 2,09 20,400 kg 42,64
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168 Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2,40 90,273 m 216,66
169 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,34 385,401 m2 1.672,64
170 Lamina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2 4,77 1.008,336 m2 4.809,76
171 Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,67 1.125,355 m2 6.380,76
172 Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2 5,58 117,019 m2 652,97
173 Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,27 112,354 m2 704,46
174 Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,68 859,765 m 584,64
175 Lam. Vinitex PVC MP 1,2 Gris 7,02 167,170 m2 1.173,53
176 Lamina plastico 0,15 568,106 m2 85,22
177 Cazoleta EPDM desagiie normal D=110 14,57 34,000 ud 495,38
178 Lamina acustica PE-XC e=10 mm 1,53 860,097 m2 1.315,95
179 Cog. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1,11 278,250 m 308,86
180 Cog. elastomér. D=22; 1/2" e=9 1,24 48,300 m 59,89
181 Cog. elastomér. D=28; 3/4" e=9 1,51 50,400 m 76,10
182 Cog. elastomér. D=35; 1" e=9 2,18 12,600 m 27,47
183 Cog. elastomér. D=42; 1 1/4" e=9 2,72 16,800 m 45,70
184 Cog. elastomér. D=50 1 1/2" e=9 3,01 17,000 m 51,17
185 Cog. elastomérica D=2 1/2" e=9 4,69 51,450 m 241,30
186 Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 55,364 | 608,45
187 Plancha flexible espuma elastomerica e=50mm 72,00 4,932 m2 355,10
188 Cog. elastomér. D=35, e=25 BL-s1, dO 12,35 121,600 m 1.501,76
189 Cog. elastomér. D=42, e=32 BL-s1, dO 19,81 201,000 m 3.981,81
190 Cog. elastomér. D=54, e=32 BL-s1, dO 22,89 41,200 m 943,07
191 Cog. elastomér. D=64, e=32 BL-s1, dO 24,72 18,800 m 464,74
192 Aislamiento termico reflexivo Polynum RTP o equivalente 4,75 210,630 m2 1.000,49
193 Plancha EPS 25 kg/m3 e=20 mm 2,37 14,405 m2 34,14
194 Proyeccion PU CCC4 35 Kg/m3 camaras 60mm 4,90 1.261,190 m2 6.179,83
195 Panel/Manta lana mineral Arena 60 mm 1350x600/9200x600 mm 3,86 3.046,449 m2 11.759,29
196 Ursa Tera Mur P1281_URSA 4.616,50
Tarifa 2018 5,49 840,893 m2
197 Panel XPS liso 150 mm resistencia compresion >300 kPa 15,30 1.056,352 m2 16.162,19
198 Ursa XPS NV L 60 mm_URSA 8,15 857,840 m2 6.991,40
199 Cinta sellado junta aluminio Polyfix o equivalente 0,12 160,480 m 19,26
200 Film protector polietileno 0,13 1.717,937 m2 223,33
201 Perfil metalico sellado 3,33 167,170 m 556,68
202 Liquido de curado 130 1,80 106,631 kg 191,94
203 Baldosa gres porcelanico 40x40 (Clase 2) 19,68 175,476 m2 3.453,37
204 Baldosa gres porcelanico 40x40 (Clase 1) 21,99 1.542,461 m2 33.918,72
205 Huella gres porcelanico 18,79 96,768 m 1.818,27
206 Contrah. gres porcelanico 4,26 96,768 m 412,23
207 Rodapié gres porcel. 8 cm. esmaltado 3,42 25,725 m 87,98
208 Zanquin gres porcel. no esmaltado 8 cm. 5,35 48,000 ud 256,80
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209 Sellado de juntas 4 mm. 4,51 213,261 m 961,81
210 Adhesivo contacto 0,26 100,899 kg 26,23
211 Adhesivo resina epoxi 3,44 160,276 kg 551,35
212 Adhesivo para revestimiento de linoleo 3,15 374,874 m 1.180,85
213 Rodapié rigido PVC KS 61 Tarkett 61x10 mm 4,92 1.012,190 m 4.979,97
214 Cordon soldadura en caliente para revestimientos 0,95 624,790 m 593,55
215 Perfil remate solado PVC 25 mm 2,43 47,250 m 114,82
216 Cinta antideslz. 3M Safety-Walk 25 mm. 0,67 231,780 m. 155,29
217 m Bordillo prefabricado de hormigén, "recto”, segiin Normas Municipales, 569,10

Tipo 120 x 30 cm. (PV. 7.1). 4,20 135,500 m
218 m2 Loseta hidraulica lisa de 21 x 21 cm., para aceras, color gris, tipo Il 16,80

N.M. (PV.1). 3,23 5,200 m2
219 Azulejo liso 20x20 BlII color 7,76 645,939 m2 5.012,49
220 Cantonera PVC 0,94 153,795 m 144,57
221 Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm. 17,27 100,290 m2 1.732,01
222 Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 8,48 233,540 m 1.980,42
223 Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm. 107,27 41,160 m2 4.415,23
224 Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm. 91,95 64,990 m2 5.975,83
225 Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,32 52,095 ud 798,10
226 P.Paso tab.aglom.lacada color 71,51 19,360 m2 1.384,43
227 P.Paso corredera tab.aglom.melamina 35,96 12,600 m2 453,10
228 Vent. fija interior DM acab.melamina color 27,23 96,520 m2 2.628,24
229 Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,59 270,120 m 1.239,85
230 Precerco de pino 110x45 mm. 2,50 328,168 m 820,42
231 Precerco de pino 200x50 mm. 7,36 270,120 m 1.988,08
232 Bisagra acero inox. 6,16 137,843 ud 849,11
233 Muelle cierrapuertas retenedor 53,91 11,777 ud 634,90
234 Juego pomo / manivelas de acero inox. 22,90 56,275 ud 1.288,70
235 Cierre interior + desblogueo exterior 3,50 12,600 ud 44,10
236 Juego accesorios puerta corredera 14,11 12,600 ud 177,79
237 Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,73 21,420 m 58,48
238 Freno retenedor graduable con véalvula de retencién de frenado actuando 355,74

a partir de los ultimos 10° del angulo de cierre para puertas de anchura

maxima 0.90 m., acabado en color plata. 7,35 48,400 ud
239 Tope para puerta paso cromado goma negra 2,42 48,400 ud 117,13
240 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,43 7,560 m2 56,17
241 Kit chapa galv. embutir pta. pared 5,47 12,600 ud 68,92
242 Cerradura para puerta paso interior sS/{UNE 12209 2,61 48,400 ud 126,32
243 Tapajunt. LM pino melix 70x12 1,12 241,300 m 270,26
244 P.Paso vidriera tab.aglom.lacada color 66,41 58,080 m2 3.857,09
245 Tornillo ensamble zinc/pavén 0,05 947,920 ud 47,40
246 Garra acero cuadradillo 12x12 2,86 184,400 ud 527,38
247 Fijo RPT p/vid.doble e=65mm 76,91 167,510 m2 12.883,19
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248 Mampara de aluminio 20% practicable para acristalar doble. 89,25 21,140 m2 1.886,75
249 Ventana aluminio lacado color oscilobatiente RPT <2 m2 270,00 114,900 m2 31.023,00
250 Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior 231,91 19,131 m2 4.436,67
251 Pers.alum. mini compacto alum. 64,55 294,840 m2 19.031,92
252 Premarco aluminio 4,41 1.237,739 m 5.458,43
253 Pasamanos tubo acero galvanizado D=50 mm. 19,33 25,515 m 493,20
254 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 123,39 1,080 m2 133,26
255 Chapa galvanizada 3 mm. 9,02 76,248 m2 687,76
256 Angular acero 25x25x3 mm. 1,22 2,700 m 3,29
257 Tubo rectangular 50x20x1,5 mm. 1,41 108,000 m 152,28
258 Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm. 1,13 18,000 m 20,34
259 Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,65 3,600 kg 2,34
260 Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam. 8,30 32,000 ud 265,60
261 Tope goma y acero inox. 2,07 51,000 ud 105,57
262 Amaestramiento cerraduras puertas 4,50 55,000 ud 247,50
263 V.seguridad 44.2 PVB 9 mm P2A 45,13 102,652 m2 4.632,68
264 D. acrista 4+4/12...16a/4+4 b.emisividad 93,98 293,672 m2 27.599,29
265 Espejo plateado 3 mm 6,82 48,288 m2 329,32
266 Sellado con silicona neutra 0,66 2.377,099 m 1.568,89
267 Taladro espejo D<10 mm. 0,59 192,000 ud 113,28
268 Canteado espejo 0,54 192,000 m 103,68
269 Vinilo opaco para vidrio 25,54 3,018 m2 77,08
270 Arqueta pref. polipropileno AE-14.3 36,29 7,000 ud 254,03
271 Cerco 45x45 cm y tapa fundicion 40,41 15,000 ud 606,15
272 Arqg. pref. 30x30x30 con tapa 15,94 2,000 ud 31,88
273 Conductor de cobre H07Z1-K (AS) de 1,5mm?2 de seccion, conforme con 4.368,56

la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una

temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio

UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre

de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN

61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. 0,29 15.064,000 m
274 Conductor de cobre H07Z1-K (AS) de 2,5 mm?2 de seccion, conforme con 3.444,56

la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una

temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio

UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre

de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN

61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. 0,47 7.328,847 m
275 Conductor de cobre H07Z1-K (AS) de 4 mm2 de seccién, conforme con la 2.941,75

norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una

temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio

UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre

de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN

61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. 0,76 3.870,722 m
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276

277

278

279

280

281

282

Conductor de cobre H07Z1-K (AS) de 16 mm?2 de seccion, conforme con
la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una
temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre
de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.

Conductor de cobre H07Z1-K (AS) de 25 mm?2 de seccion, conforme con
la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una
temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre
de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.

Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de seccién 2,5 mmz, conforme con la
norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima del conductor: 90° C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de seccién 6 mmz, conforme con la
norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima del conductor: 90° C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de seccién 10 mmz2, conforme con la
norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima del conductor: 90° C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de seccién 16 mmz2, conforme con la
norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima del conductor: 90° C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de seccién 95 mmz2, conforme con la
norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima del conductor: 90° C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

2,92

4,19

0,63

1,07

1,65

2,38

12,56

24,780 m

39,120 m

10.089,267 m

645,000 m

125,000 m

235,000 m

130,000 m

72,36

163,91

6.356,24

690,15

206,25

559,30

1.632,80
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Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de seccién 150 mmz, conforme con la
norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima del conductor: 90° C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de seccioén 3G1,5 mmz, conforme con
la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima del conductor: 90° C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de seccién 3G4 mmz2, conforme con la
norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima del conductor: 90° C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de seccién 3G6 mmz2, conforme con la
norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima del conductor: 90° C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de seccién 5G1,5 mmz, conforme con
la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima del conductor: 90° C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de seccién 5G2,5 mmz, conforme con
la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima del conductor: 90° C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de seccién 5G6 mmz2, conforme con la
norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima del conductor: 90° C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

19,82

1,03

2,75

3,92

1,57

2,92

6,34

520,000

815,607

257,313

1.298,168 m

2,270

3.246,464

2.803,290

10.306,40

840,08

707,61

5.088,82

3,56

9.479,67

17.772,86
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Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 20 mm de diametro. IP54.
Estable hasta 90°C y no propagador de la llama.Resistencia a la
compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halégenos conforme
norma UNE-EN-50267-2-2.

Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijacién formado por
tacos de expansion brida metdlica o plastica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm.

Cinta sefializadora
Material auxiliar eléctrico

Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de seccion 16 mmz, conforme con las
normas UNE 211025/ 21123-4, Aislamiento mediante compuesto
termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefina, con una temperatura maxima del conductor: 90° C. No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisién
de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2.Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.

Transformador para alimentacion eléctrica del Sistema de Avisos y
Sefializacion. Este aparato cumple la norma DIN 49073 parte 1. Incluye un
tubo para aislar los cables de entrada y una brida de plastico para unir los
cables. Tension alimentacion 230 V salida 15 V ac, intensidad nominal 150
mA

Unidad de control con alarma.

La unidad de control recibe las llamadas de los pulsadores y activa las
alarmas que estén conectadas a ella. La propia unidad es una alarma visual
y acustica con un visor con forma abovedada para poder visualizarlo
lateralmente. La unidad de control consta de un puente interno, que ofrece
dos formas de sefializacién: una, permite mantener la alarma hasta que
alguien pulse el boton de cancelacion y la otra, sélo emite la alarma cuando
se esté pulsando el botdn de sefializacion o tirando de la cuerda. Cuando se
active la alarma, la unidad de control comenzara a parpadear, emitird una
sefial acUstica permanente y la salidadel relé interno de la unidad cambiara
de estado. La alarma se desactivara desde un botén de cancelacion.

Pulsador de tirador con botén de alarma.

Este dispositivo ademas de disponer de botdn de sefial, que funciona
como un pulsador, tiene una cuerda regulable de 2,5 m que actGa también
como pulsador, pero permite activar la alarma mas facilmente. El botén de
sefial dispone de un led que se encendera al activar la llamada. Ademas
consta de un portarrétulos y se suministra con adhesivos de tres colores
para adecuar el boton a las aplicaciones que se le quieran da.

Botén de cancelacion de alarma

El boton de sefial tiene la funcién de un pulsador de cancelacén de
alarma. Ademas consta de un portarrétulos y se suministra con adhesivos
de tres colores para adecuar el boton a las aplicaciones que se le quieran
dar

0,73

0,13
0,10
0,44

3,84

43,11

86,89

47,16

37,59

1.455,000 m

1.740,000 m
28,800 m
14,400 ud

650,000 m

5,000 ud

5,000 ud

5,000 ud

5,000 ud

1.062,15

226,20

2,88
6,34
2.496,00

215,55

434,45

235,80

187,95
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299 Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores 2.151,72
de proteccion de la instalacion, 3 filas de 12 médulos, de ABS
autoextinguible, con grado de proteccion IP 40 y doble aislamiento (clase 1),
de color blanco RAL 9010. Seguin UNE-EN 60670-1 537,93 4,000 ud
300 Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores 42,90
de proteccion de la instalacion, 1 fila de 8 médulos, de ABS autoextinguible,
con grado de proteccion IP 40 y doble aislamiento (clase II), de color blanco
RAL 9010. Segun UNE-EN 60670-1. 42,90 1,000 ud
301 Arm. puerta 500x400x150 73,89 1,000 ud 73,89
302 Interruptor caja moldeada, categoria uso A segin norma CEI-EN-60947-2, 240,60
4 polos, intensidad asignada In=40 A, con relé termomagnético TMD
(térmico regulable de 0,7 a 1, magnético fijo a 10xIn) siendo el resto de
caracteristicas:
lu=160 A
Ue (AC)=690 V
Uimp=8 kV
Ui=800 V
Icu (380/415 V)=36 kA
Ics (380/415 V)=100% Icu
Icm (380/415 V)=76,5 kA 240,60 1,000 ud
303 Interruptor caja moldeada, categoria uso A segin norma CEI-EN-60947-2, 422,21
4 polos, intensidad asignada In=160 A, con relé termomagnético TMD
(térmico regulable de 0,7 a 1, magnético fijo a 10xIn) siendo el resto de
caracteristicas:
lu=160 A
Ue (AC)=690 V
Uimp=8 kV
Ui=800 V
Icu (380/415 V)=36 kA 422,21 1,000 ud
304 Interruptor diferencial selectivo superinmunizado, 4P/40A/300mA, de 4 537,52
madulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Segin UNE-EN 61008-1. 268,76 2,000 ud
305 Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 modulos, bipolar (2P), con 164,68
10 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Segin UNE-EN 60898-1. 41,17 4,000 ud
306 Interruptor automatico magnetotérmico, de 4 médulos, tetrapolar (4P), con 157,12
6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Segin UNE-EN 60898-1. 78,56 2,000 ud
307 Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 modulos, bipolar (2P), con 6 49,72
kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Segin UNE-EN 60898-1. 12,43 4,000 ud
308 Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 modulos, bipolar (2P), con 251,58
10 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Segin UNE-EN 60898-1. 41,93 6,000 ud
309 Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 modulos, bipolar (2P), con 6 75,96
kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Segin UNE-EN 60898-1. 12,66 6,000 ud
310 Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 modulos, bipolar (2P), con 55,62
10 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva B, incluso
accesorios de montaje. Segiin UNE-EN 60898-1. 55,62 1,000 ud
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311 Interruptor automatico magnetotérmico, de 4 médulos, tetrapolar (4P), con 101,40
10 kA de poder de corte, de 32 A de intensidad nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Segin UNE-EN 60898-1. 101,40 1,000 ud
312 Interruptor automatico magnetotérmico, de 4 médulos, tetrapolar (4P), con 80,34
6 kA de poder de corte, de 32 A de intensidad nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Segin UNE-EN 60898-1. 80,34 1,000 ud
313 Interruptor diferencial instantaneo superinmunizado, 2P/40A/30mA, de 2 859,08
madulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Segin UNE-EN 61008-1. 143,18 6,000 ud
314 Interruptor diferencial instantaneo, 4P/25A/30mA, de 4 médulos, incluso 166,07
p/p de accesorios de montaje. Segin UNE-EN 61008-1. 166,07 1,000 ud
315 Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 médulos, incluso 90,99
p/p de accesorios de montaje. Segun UNE-EN 61008-1. 90,99 1,000 ud
316 Guardamotor, de 5 mddulos, tripolar (3P), para proteccion frente a 153,66
sobrecargas y cortocircuitos con mando manual local, de 2,5-4 A de
intensidad nominal regulable, incluso accesorios de montaje 76,83 2,000 ud
317 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 8,000 ud 11,84
318 Accesorio de unién para caja modular estanca. 42,90 1,000 ud 42,90
319 Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 50,000 m 9,00
320 Cond. rigi. 750 V4 mm2 Cu 0,39 228,000 m 88,92
321 Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu 0,62 152,000 m 94,24
322 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 152,000 m 18,24
323 Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,19 38,000 m 7,22
324 Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,93 69,600 m 64,73
325 Tubo de 63 mm con guia fabricado en polietileno ignifugado de doble 571,05
capa y corrugado para montaje instalaciones subterraneas. No propagador
de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto
normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma
UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elasticos (UNE-EN
61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados
UNE-EN-50086-2-4. 2,43 235,000 m
326 Tubo de 90 mm con guia fabricado en polietileno ignifugado de doble 9,06
capa y corrugado para montaje instalaciones subterraneas. No propagador
de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto
normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma
UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elasticos (UNE-EN
61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados
UNE-EN-50086-2-4. 2,78 3,260 m
327 Tubo de 160 mm con guia fabricado en polietileno ignifugado de doble 1.376,90
capa y corrugado para montaje instalaciones subterraneas. No propagador
de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto
normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma
UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elasticos (UNE-EN
61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados
UNE-EN-50086-2-4. 5,62 245,000 m
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Tubo de 200 mm con guia fabricado en polietileno ignifugado de doble
capa y corrugado para montaje instalaciones subterraneas. No propagador
de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto
normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma
UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elasticos (UNE-EN
61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados
UNE-EN-50086-2-4.

Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de didmetro. IP54.
Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la
compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris.

Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 20 mm de diametro. IP54.
Estable hasta 90°C y no propagador de la llama.Resistencia a la
compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halégenos conforme
norma UNE-EN-50267-2-2.

Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de didmetro. IP54.
Estable hasta 90°C y no propagador de la llama.Resistencia a la
compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halégenos conforme
norma UNE-EN-50267-2-2.

Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 50 mm de diametro. IP54.
Estable hasta 90°C y no propagador de la llama.Resistencia a la
compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halégenos conforme
norma UNE-EN-50267-2-2.

Accesorios de polietileno para la union de los tubos de 63 mm de Doble
capa en sus aplicaciones habituales.

Accesorios de polietileno para la union de los tubos de 90 mm de Doble
capa en sus aplicaciones habituales.

Accesorios de polietileno para la union de los tubos de 200 mm de Doble
capa en sus aplicaciones habituales.

Cinta sefializadora
Placa cubrecables

Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijacién formado por
tacos de expansion brida metdlica o plastica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm.

Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijacién formado por
tacos de expansion brida metdlica o plastica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 40 mm.

Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijacién formado por
tacos de expansion brida metélica o plastica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 32 mm.

Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijacién formado por
tacos de expansion brida metélica o plastica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm.

Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijacién formado por
tacos de expansion brida metdlica o plastica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm.

8,17

0,33

0,73

1,00

2,93

1,48

1,87

4,09
0,10
1,12

0,39

0,32

0,27

0,23

0,19

130,000

411,000

697,270

21,300

216,160

235,000

213,260

130,000
578,260
130,000

216,160

130,000

46,300

565,330

10.811,490

ud

ud

ud

1.062,10

135,63

509,01

21,30

633,35

347,80

398,80

531,70

57,83
145,60
84,30

41,60

12,50

130,03

2.054,18
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343

344
345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijacién formado por
tacos de expansion brida metdlica o plastica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm.

Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5

Tubo rigido de PVC de 32 mm con unién enchufable mediante manguito.
Resistencia a la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C,
Temperatura minima y méxima de utilizacion: -5+60°C.Influencias externas:
IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.

Tubo rigido libre de haldégelos de 16 mm con unién enchufable mediante
manguito. Resistencia a la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J
a -25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacion: -5+60°C.Influencias
externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.

Tubo rigido libre de halégelos de 20 mm con unién enchufable mediante
manguito. Resistencia a la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J
a -25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacion: -5+60°C.Influencias
externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.

Tubo rigido libre de haldégelos de 25 mm con unién enchufable mediante
manguito. Resistencia a la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J
a -25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacion: -5+60°C.Influencias
externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.

Tubo rigido libre de haldégelos de 32 mm con unién enchufable mediante
manguito. Resistencia a la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J
a -25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacion: -5+60°C.Influencias
externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.

Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijacién formado por
tacos de expansion brida metdlica o plastica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios de union para tubo rigido de 20 mm.

Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijacién formado por
tacos de expansion brida metdlica o plastica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios de union para tubo rigido de 25 mm.

Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijacién formado por
tacos de expansion brida metélica o plastica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios de union para tubo rigido de 32 mm.

Tubo de doble capa de 20 mm de diametro. IP54. Estable hasta 90°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1
J. a.5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423. Libre de haldgenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.

Tubo de doble capa de 25 mm de diametro. IP54. Estable hasta 90°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1
J. a.5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423. Libre de haldgenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.

Tubo de doble capa de 32 mm de diametro. IP54. Estable hasta 90°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1
J. a.5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423. Libre de haldgenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.

0,19
0,36

2,05

1,97

2,44

3,37

4,66

0,33

0,39

0,45

0,98

1,41

1,94

1.193,880
60,000

137,870

30,000

4.397,170

1.481,410

2.669,800

4.397,170

1.481,410

2.807,670

10.809,220

154,330

25,000

m
m

226,84

21,60
282,63

59,10

10.729,09

4.992,35

12.441,27

1.451,07

577,75

1.263,45

10.593,04

217,61

48,50
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356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

Bandeja de chapa metalica perforada, con borde de seguridad perfilado y
base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono
segun UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm disefiada para soportar cargas
elevadas, dimensiones 50x25 mm y 3.05 m de longitud, acabado
anticorrosion Galvanizado Sendzimir segin UNE-EN 10327.

Bandeja de chapa metalica perforada, con borde de seguridad perfilado y
base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono
segun UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm disefiada para soportar cargas
elevadas, dimensiones 75x25 mm y 3.05 m de longitud, acabado
anticorrosion Galvanizado Sendzimir segin UNE-EN 10327.

Tapa de chapa metdlica, fabricada a partir de chapa de acero al carbono
segun UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm, de dimensiones 50 mmy 3 m
longitud acabado anticorrosion Galvanizado Sendzimir segin UNE-EN
10327.

Tapa de chapa metdlica, fabricada a partir de chapa de acero al carbono
segun UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm, de dimensiones 75 mmy 3 m
longitud acabado anticorrosion Galvanizado Sendzimir segin UNE-EN
10327.

Bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono segiin UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN
ISO 16120), dimensiones 60x100 mm, con borde de seguridad, marcado N
de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segun
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70
micras.

Bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono segiin UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN
ISO 16120), dimensiones 60x200 mm, con borde de seguridad, marcado N
de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segun
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70
micras.

Sistema de fijacién para bandeja metalica de 50x25 mm, por metro lineal,
mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO
1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metélicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con
tuercas de soportes.

Sistema de fijacién para bandeja metalica de 75x25 mm, por metro lineal,
mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO
1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metélicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con
tuercas de soportes.

Sistema de fijaciéon para bandeja de rejilla de 60x100 mm, por metro
lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente
(UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a
techo, por medio tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la
instalacion junto con tuercas de soportes.

Sistema de fijacion para bandeja de rejilla de 60x200 mm, por metro
lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente
(UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a
techo, por medio tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la
instalacion junto con tuercas de soportes.

Caja mecan. empotrar enlazable

2,25

2,72

0,58

0,84

11,81

14,72

1,08

1,40

2,32

3,32
0,19

3.294,340

49,210

1.087,132

16,239

280,000

232,000

3.294,340

49,210

280,000

232,000
164,000

ud

ud

ud

ud

ud

ud
ud

7.412,27

133,85

630,54

13,64

3.306,80

3.415,04

3.557,89

68,89

649,60

770,24

31,16
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367 Caja estanca empotrar enlazable 0,33 12,000 ud 3,96
368 Tubo de acero enchufable pg.M 20 1,45 15,000 m 21,75
369 Tubo de acero enchufable pg.M 25 1,67 30,000 m 50,10
370 Parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion 9,45

brida metdlica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo

acero de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente

instalada. 0,63 15,000 m
371 Parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion 22,20

brida metdlica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo

acero de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente

instalada. 0,74 30,000 m
372 Caja superficie 1 médulo dobles 9,08 12,000 ud 108,96
373 Caja empotrar 2 modulos dobles 7,01 38,000 ud 266,38
374 Marco y bastidor 2 mddulos dobles 4,44 38,000 ud 168,72
375 Maod.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,45 38,000 ud 321,10
376 Modulo para 1-4 RJ11-RJ45 5,88 38,000 ud 223,44
377 Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,88 12,000 ud 70,56
378 Tubo rigido libre de halégelos de 20 mm con unién enchufable mediante 2.913,07

manguito. Resistencia a la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J

a -25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacion: -5+60°C.Influencias

externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas

UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1. 2,44 1.193,880 m
379 Tubo de doble capa de 20 mm de diametro. IP54. Estable hasta 90°C y no 279,30

propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1

J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma

UNE-60423. Libre de haldgenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2. 0,98 285,000 m
380 Interruptor unipolar 1,53 94,000 ud 143,82
381 Conmutador 1,95 1,000 ud 1,95
382 Base e. bipolar con t.t. Itral. 2,07 69,000 ud 142,83
383 Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral. 4,34 8,000 ud 34,72
384 Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,18 77,000 ud 13,86
385 Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,96 77,000 ud 73,92
386 Interruptor unipolar estanco 4,82 4,000 ud 19,28
387 Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,26 99,000 ud 25,74
388 Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,40 99,000 ud 138,60
389 Detector de presencia en techo 36,29 103,000 ud 3.737,87
390 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,28 8,000 ud 82,24
391 Cable de cobre desnudo de 35 mmz? para redes de tierra. Conductor de 688,39

cobre electrolitico rigido clase 2 segiin norma UNE-EN 60228/ EN 60228

/IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico

rigido clase 2 segiin UNE 21022. Se suministran en rollos con nucleo de

enrollamiento sobredimensionado para evitar su deformacion y facilitar la

instalacion. 1,46 471,500 m
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392 Cable de cobre desnudo de 50 mmz? para redes de tierra. Conductor de 1.010,23

cobre electrolitico rigido clase 2 segiin norma UNE-EN 60228/ EN 60228

/IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico

rigido clase 2 seglin UNE 21022. Se suministran en rollos con nucleo de

enrollamiento sobredimensionado para evitar su deformacion y facilitar la

instalacion. 2,29 441,147 m
393 Registro de comprobacion + tapa 11,98 6,000 ud 71,88
394 Registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de 4,26

desconexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm.,

resistente al agua (IP 65). 4,26 1,000 ud
395 Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,34 8,000 ud 18,72
396 Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,34 46,000 ud 107,64
397 Saco 5 kg sales minerales 2,53 6,000 ud 15,18
398 Luminaria urbana led 58 W 381,09 7,000 ud 2.667,63
399 Columna recta galva. pint. h=3,5 m. 114,12 7,000 ud 798,84
400 Brazo de acero d=60 mm L=380 51,89 7,000 ud 363,23
401 Luminaria adosable led 48 W 6000 Im 600x480x80mm regulable 204,21 13,000 ud 2.654,73
402 Sensor de luz ambiental con regulacion en funcion de la luz ambiental 487,50

para conexion a balastos regulables 0-10 V. 19,50 25,000 ud
403 Bloque autdbnomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 70 LUm. con 1.256,64

lampara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata

y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una

hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y

difusor construidos en policarbonato. Opcion de telemando. Construido

segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. 28,56 44,000 ud
404 Bloque autbnomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 225 Lim. con 1.886,88

lampara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata

y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una

hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y

difusor construidos en policarbonato. Opcion de telemando. Construido

segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. 39,31 48,000 ud
405 Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 20,33 2,000 ud 40,66
406 Depésito presion membra. 100 I. 186,06 1,000 ud 186,06
407 Brida plana roscada Zn DN 50 mm. 9,62 12,000 ud 115,44
408 Acumulador hidroneumatico membrana recambiable 100 | 257,46 1,000 ud 257,46
409 Tubo eva. insonor. Tri. PP D40mm. 3,14 30,025 m 94,28
410 Tubo eva. insonor. Tri. PP D50mm. 3,59 21,700 m 77,90
411 Tubo eva. insonor. Tri. PP D75mm. 5,41 13,750 m 74,39
412 Tubo eva. insonor. Tri. PP D90mm. 6,74 5,463 m 36,82
413 Tubo eva. insonor. Tri. PP D110mm. 8,99 23,050 m 207,22
414 Codo 87° baj.insonor. D40 mm. 1,41 7,206 ud 10,16
415 Codo 87° baj.insonor. D50 mm. 1,61 10,416 ud 16,77
416 Codo 87° baj.insonor. D75 mm. 2,94 3,300 ud 9,70
417 Codo 87° baj.insonor. D90 mm. 3,26 1,311 ud 4,27
418 Codo 87° baj.insonor. D110 mm. 4,22 5,532 ud 23,35
419 Abraz. isofénica D40 mm. 1,09 24,020 ud 26,18
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420 Derivacién M-H 45° D40 mm. 3,09 12,010 ud 37,11
421 Derivacién M-H 45° D50 mm. 3,75 8,680 ud 32,55
422 Derivacién M-H 45° D75 mm. 5,26 5,500 ud 28,93
423 Derivacién M-H 45° D90 mm. 7,12 2,185 ud 15,56
424 Derivacién M-H 45° D100 mm. 8,95 9,220 ud 82,52
425 Manguito dilat. H-H D40 mm. 2,05 7,206 ud 14,77
426 Manguito dilat. H-H D50 mm. 2,05 5,208 ud 10,68
427 Manguito dilat. H-H D75 mm. 2,91 3,300 ud 9,60
428 Manguito dilat. H-H D90 mm. 4,65 1,311 ud 6,10
429 Manguito dilat. H-H D110 mm. 5,00 5,532 ud 27,66
430 Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,14 43,763 ud 49,89
431 Tubo polipropileno PN16 20x2,8 0,91 46,000 m 41,86
432 Tubo polipropileno PN16 25x3,5 1,80 48,000 m 86,40
433 Tubo polipropileno PN16 32x4,4 2,71 12,000 m 32,52
434 Tubo polipropileno PN16 50x6,9 8,12 17,000 m 138,04
435 Tubo polipropileno PN16 63x8,6 14,46 49,000 m 708,54
436 Codo 90° polipropileno 16 mm. 0,49 159,000 ud 77,91
437 Codo 90° polipropileno 20 mm. 0,50 13,800 ud 6,90
438 Codo 90° polipropileno 25 mm. 0,91 14,400 ud 13,10
439 Codo 90° polipropileno 32 mm. 0,99 3,600 ud 3,56
440 Codo 90° polipropileno 40 mm. 1,51 4,800 ud 7,25
441 Codo 90° polipropileno 50 mm. 3,57 5,100 ud 18,21
442 Codo 90° polipropileno 63 mm. 5,86 14,700 ud 86,14
443 Manguito polipropileno 16 mm. 0,38 53,000 ud 20,14
444 Manguito polipropileno 20 mm. 0,91 4,600 ud 4,19
445 Manguito polipropileno 25 mm. 0,59 4,800 ud 2,83
446 Manguito polipropileno 32 mm. 0,73 1,200 ud 0,88
447 Manguito polipropileno 40 mm. 1,16 1,600 ud 1,86
448 Manguito polipropileno 50 mm. 2,02 1,700 ud 3,43
449 Manguito polipropileno 63 mm. 3,28 4,900 ud 16,07
450 Tubo polipropil. PN20 16x2,7 1,31 265,000 m 347,15
451 Tubo polipropil. PN20 40x6,7 5,81 16,000 m 92,96
452 Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm 2,45 126,500 m 309,93
453 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 40 mm. de diametroy 4.6 mm. 51,79

de espesor. 7,31 7,085 m
454 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 40 mm. de diametroy 4.6 mm. 675,58

de espesor. 9,28 72,800 m
455 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 16 mm. de diametroy 2.0 mm. 266,06

de espesor. 1,27 209,495 m
456 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 18 mm. de diametroy 2.5 mm. 55,21

de espesor. 1,87 29,523 m
457 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 25 mm. de diametroy 2.9 mm. 33,22

de espesor. 2,92 11,375 m
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458 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 32 mm. de diametroy 3.7 mm. 115,82
de espesor. 4,38 26,442 m
459 Tubo multicapa 32x3 mm 5,91 4,000 m 23,64
460 P.p. acces. 32x3 1,79 4,000 ud 7,16
461 Grupo Presién 3 bombas Q=7-29 m3/h h=96-51 mca velocidad variabl 5.810,14 1,000 ud 5.810,14
462 Bote siféni.aéreo t/inox.5 tomas 10,20 5,000 ud 51,00
463 Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,39 29,000 ud 98,31
464 Sumid. sifénico acero inox. 20x20 cm. 61,45 10,000 ud 614,50
465 Sumid. sifénico 20x20 cm. 61,45 12,000 ud 737,40
466 Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,24 21,600 m 26,78
467 Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,56 18,500 m 28,86
468 Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 2,45 99,200 m 243,04
469 Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,92 72,938 m 285,92
470 Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,83 6,480 ud 5,38
471 Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,39 8,000 ud 11,12
472 Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 80 mm. 1,87 29,760 ud 55,65
473 Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,61 29,175 ud 76,15
474 Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 5,66 17,505 ud 99,08
475 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,83 2,160 ud 1,79
476 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,25 6,000 ud 7,50
477 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,48 9,920 ud 24,60
478 Vélvula compuerta metal (bridas) DN50 102,85 6,000 ud 617,10
479 Valvula esfera laton roscar 3/4" 4,86 9,000 ud 43,74
480 Véalvula esfera laton roscar 1" 7,96 1,000 ud 7,96
481 Véalvula esfera laton roscar 1 1/4" 10,87 1,000 ud 10,87
482 Véalvula esfera laton roscar 2" 18,41 2,000 ud 36,82
483 Valv.retencion laton roscar 2" 18,80 1,000 ud 18,80
484 Valv.retencion laton rosc.2 1/2" 33,41 1,000 ud 33,41
485 Valv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar. 19,31 1,000 ud 19,31
486 Véalvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,64 81,000 ud 375,84
487 Punto de vaciado y valvula 11/4 " 12,97 4,000 ud 51,88
488 Codo latén 90° 75 mm-2 1/2" 17,09 55,000 ud 939,95
489 Enlace mixto latbn macho 75mm.-2 1/2" 11,58 27,500 ud 318,45
490 Espejo inclinable nylon/Al. 700x600 mm. 187,52 5,000 ud 937,60
491 Barra abatible c/pie acero inox 800 mm 84,45 10,000 ud 844,50
492 Dosif.jabén c/puls.1 I. ABS blanco/negro 12,56 29,000 ud 364,24
493 Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla. 30,74 29,000 ud 891,46
494 Grifo temp.lavabo mezcla gerontolégico 146,72 5,000 ud 733,60
495 Grifo temporizado meclador lavabo 64,17 53,000 ud 3.401,01
496 Grifo urinario temporizado 41,87 12,000 ud 502,44
497 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,72 81,000 ud 139,32
498 Enlace para urinario de 1/2" 6,11 12,000 ud 73,32
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499 Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 123,17 18,000 ud 2.217,06
500 Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 259,40 5,000 u 1.297,00
501 Lavabo 60x47cm. blanco 71,79 24,000 ud 1.722,96
502 Sifon flexible p/lavabo discap. 12,63 5,000 ud 63,15
503 Lavabo mural acces. completo 590x450 mm 140,07 5,000 ud 700,35
504 Urinario mural c/fijac.blanco 97,20 12,000 ud 1.166,40
505 Electrovalv. 2" 500 mbar n/abi 186,76 1,000 ud 186,76
506 Centralita electrénica seis zonas 278,60 1,000 ud 278,60
507 Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 22,37 6,000 ud 134,22
508 Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold. 11,23 20,000 m 224,60
509 Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold. 18,28 10,000 m 182,80
510 Valv. PN-5 M/M DN=2" 59,42 1,000 ud 59,42
511 Malla avisadora 0,63 20,000 m 12,60
512 Cald. mural condens. gas CGB-100 92-99 Kw 4.328,00 1,000 ud 4.328,00
513 Conj. hidraulico con aguja equil. 1 caldera CGB 68-100 1.450,00 1,000 ud 1.450,00
514 Desagle a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25,54 1,000 ud 25,54
515 Vaso expansion cerrado 25 | 37,06 1,000 ud 37,06
516 Vaso expansion cerrado 100 | 148,14 1,000 ud 148,14
517 Elemento de aluminio 103,9 Kcal/h DUBAL 60 11,65 1.602,000 ud 18.663,30
518 Purgador automatico 0,56 166,200 ud 93,07
519 Soporte radiador panel 0,63 801,000 ud 504,63
520 Detentor 1/2" escuadra 4,88 242,200 ud 1.181,94
521 Tapon 1" 0,80 320,400 ud 256,32
522 Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 11,75 242,200 ud 2.845,85
523 Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 49,75 2,000 ud 99,50
524 Desconector 56,50 2,000 ud 113,00
525 Tuberia acero negro sold. 1" 3,80 6,000 m 22,80
526 Tuberia acero negro sold.1 1/2" 5,93 27,000 m 160,11
527 Tuberia acero negro sold. 2" 7,88 10,000 m 78,80
528 Tuberia acero negro sold.2 1/2" 10,11 67,000 m 677,37
529 Colector 4" hasta 4 m. y hasta 8 conexiones 350,00 2,000 ud 700,00
530 Tuberia multicapa 16x2 mm 0,97 477,000 m. 462,69
531 Tuberia multicapa 25x2,5 mm 2,05 461,600 m. 946,28
532 Tuberia multicapa 32x3 mm 511 121,600 m. 621,38
533 Tuberia multicapa 40x4 mm 9,20 201,000 m. 1.849,20
534 Tuberia multicapa 50x4,5 mm 12,25 41,200 m. 504,70
535 Tuberia multicapa 63x6 mm 16,35 18,800 m. 307,38
536 P.P. Accesorios 16 mm. 1,28 477,000 ud 610,56
537 P.P. Accesorios 25 mm. 2,05 461,600 ud 946,28
538 P.P. Accesorios 32 mm. 2,31 121,600 ud 280,90
539 P.P. Accesorios 40 mm. 2,55 201,000 ud 512,55
540 P.P. Accesorios 50 mm. 2,81 41,200 ud 115,77
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541 P.P. Accesorios 63 mm. 3,07 18,800 ud 57,72
542 Valvula de esfera 1/2" 4,52 4,000 ud 18,08
543 Valvula de esfera 3/4" 5,33 1,000 ud 5,33
544 Véalvula de esfera 1" 11,42 8,000 ud 91,36
545 Vélvula de esfera 1 1/4" 13,23 1,000 ud 13,23
546 Vélvula de esfera 1 1/2 " 17,99 3,000 ud 53,97
547 Véalvula de esfera 2" 30,99 3,000 ud 92,97
548 Véalvula de esfera2 1/2 " 60,69 5,000 ud 303,45
549 Véalvula tres vias 11/4" 63,35 1,000 ud 63,35
550 Valvula tres vias 1 1/2" 92,97 1,000 ud 92,97
551 Véalvula tres vias 2" 100,12 1,000 ud 100,12
552 Kit de conexidn valvula y servomotor 32,18 2,000 ud 64,36
553 Servomotor hasta 2" 117,49 3,000 ud 352,47
554 Valv.ret.PN10/16 1" 5,31 4,000 ud 21,24
555 Valv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas 33,83 1,000 ud 33,83
556 Vélv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,77 3,000 ud 44,31
557 Valv.ret.PN10/16 2" 18,80 1,000 ud 18,80
558 Valv.ret.PN10/16 2 1/2" 33,41 2,000 ud 66,82
559 Vélvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 maw507 55,80 14,000 ud 781,20
560 Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 34,31 6,000 ud 205,86
561 Filtro en Y DN-25/PN-16 7,57 2,000 ud 15,14
562 Filtro en Y DN-32/PN-16 15,01 2,000 ud 30,02
563 Filtro en Y DN-50/PN-16 38,82 3,000 ud 116,46
564 Filtro en Y DN-65/PN-16 50,06 3,000 ud 150,18
565 Vaélvula de equilibrado DN 40 90,31 1,000 ud 90,31
566 Vaélvula de equilibrado DN 50 104,72 1,000 ud 104,72
567 Vaélvula de equilibrado DN 65 132,20 1,000 ud 132,20
568 Central de regul. v. 3 vias 320,19 2,000 ud 640,38
569 Termoémetro horizontal D=63 esf. 7,75 18,000 ud 139,50
570 Manémetro de 0 a 15 BAR 9,69 20,000 ud 193,80
571 Lira para manémetro 9,30 18,000 ud 167,40
572 Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 72,37 1,000 ud 72,37
573 Sonda inmersién agua Siemens QAE21 20.010 85,96 2,000 ud 171,92
574 Presostato diferencial Danfoss KP/KPI 27,71 3,000 ud 83,13
575 Pirostato c/ termém. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0° a 240°C 100,36 2,000 ud 200,72
576 CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 10 M3/H 858,19 1,000 ud 858,19
577 Panel l.v.a.d. Climaver Neto 12,66 563,937 m2 7.139,44
578 Cinta de aluminio Climaver 10,18 49,038 ud 499,21
579 Tubo pared lisa galvanizada D=100 3,69 43,890 m 161,95
580 Tubo pared lisa galvanizad.D=150 5,00 33,770 m. 168,85
581 Tubo pared lisa galvanizad.D=200 7,46 4,800 m. 35,81
582 Boca extraccion plast.regulable D=100 4.40 27,000 ud 118,80
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583 Extractor monofase 400 a 900 m3/h 654,97 8,000 ud 5.239,76
584 Multisplit B.Calor 1,8+1,8B 2.108,77 1,000 ud 2.108,77
585 Consola rem.aire 2.550 W. 689,21 1,000 ud 689,21
586 Instalacién de cons. remota 228,75 3,000 ud 686,25
587 Conexion instalacion existente 250,00 1,000 ud 250,00
588 Compuerta de regulacién de aire de aluminio para instalacion en 702,35

conductos para mando normal 400x200 mm., incluido p.p. de material y

accesorios necesarios para su total instalacion y funcionamiento. Acorde

RITE 63,85 11,000 ud
589 Rej.p/toma aire. ext. 300x300 26,26 1,000 ud 26,26
590 Rej.p/toma aire. ext. 800x400 65,28 8,000 ud 522,24
591 Extractor aseo 95 m3/h SILENT 100 CZ 50,36 8,000 ud 402,88
592 Extractor 180 m3/h TD-160/100 ECOWATT 102,98 6,000 ud 617,88
593 SIAV AL-2508 C/ Bateria de calor, control temp y control CO2 4.275,00 4,000 ud 17.100,00
594 SIAV AL-2516G C/ Bateria de calor, control temp y control CO2 4.995,00 4,000 ud 19.980,00
595 SIAV AL-2524 C/ Bateria de calor, control temp y control C02 6.980,00 3,000 ud 20.940,00
596 ‘Amplificador de potencia, 240W, entradas de 1V y 100V, salidas a 100V y 432,78

8U, sobremesa, escuadras 19" incluidas, 2U. 432,78 1,000 ud
597 Altavoz 5", 6W/96dB, para montaje en falso techo, con rejilla ABS y 345,24

proteccién contra humedad IP44, 100V. 16,44 21,000 ud
598 Rejilla circular 5" de plastico. Color blanco. 190 mm 2,16 21,000 ud 45,36
599 Cable LSZH libre de halégenos 2x1,5 mm2 trenzados para evitar 701,95

inducciones en lineas de altavoces alta Z 100 V. 1,01 695,000 m
600 C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0,50 1.900,000 m 950,00
601 Cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH, impedancia de 2.188,80

entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares

ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y

ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,

100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM 0,96 2.280,000 m
602 Cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW cat 3 cubierta 388,19

tipo LSZH, con conductor de cobre electrolitico clase 1, cubierta de material

libre de halégenos e ignifugo conforme IEC 60332-1 y aislamiento en

polietileno. 1,38 281,300 m
603 Cable de fibra éptica multimodo de 6 fibras dpticas 50/125 mm (OM3) 315,90

para distribucion para uso interior y exterior, con asiento termoplastico,

armadura de fibras y cubierta exterior de termoplastico LSZH, conforme con

la norma 60793-2-10. 2,43 130,000 m
604 Casset protec.12 empalmes F.O. 12,70 4,000 ud 50,80
605 Panel conex 12 puertos LC duplex 73,92 2,000 ud 147,84
606 Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,65 101,000 ud 267,65
607 Latiguillo fibra 6ptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m 18,46 2,000 ud 36,92
608 Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m 1,93 2,000 ud 3,86
609 Conector toma RJ-45 C5e UTP 5,23 76,000 ud 397,48
610 Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,24 186,000 ud 230,64
611 Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,75 38,000 ud 66,50
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612 Rétulo para toma 0,37 62,000 ud 22,94
613 Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 101,15 5,000 ud 505,75
614 Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3 36,00 1,000 ud 36,00
615 Panel pasahilos para montaje en rack 19 " de 1U. 11,44 5,000 ud 57,20
616 Rack mural 19" 9 U 115,28 1,000 ud 115,28
617 Armario rack 19? de 42 U metalico, puerta de metacrilato transparente 628,54

con cierre y llave, ruedas con freno, patas y 2 ventiladores (230 V CA) en el

techo. Acabado esmaltado negro con termostato para activacion de los

ventiladores por temperatura 628,54 1,000 ud
618 Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,81 2,000 ud 29,62
619 Unidad de ventilacién con termostato 62,55 2,000 ud 125,10
620 Bandeja soporte equipos 21,65 2,000 ud 43,30
621 Antena Omnidireccional POE 46,67 12,000 ud 560,04
622 Sirena electrénica optico-acustica. analog.. int. 104,00 6,000 ud 624,00
623 Conjunto BIE 25 mm, pulsador y extintor. 253,64 6,000 ud 1.521,84
624 Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,79 8,000 ud 254,32
625 Sefial PVC 210x297mm.fotolumi. 2,22 75,000 ud 166,50
626 Mortero ignifugo Vermiplaster 0,32| 13.218,300 kg 4.229,86
627 Pintura imprimacion 2,90 2,200 kg 6,38
628 Cierre antipanico. 2H. 190,51 4,000 ud 762,04
629 Mddulo de 1 salida vigilada 46,54 6,000 ud 279,24
630 Pulsador de alarma identificable 31,74 8,000 ud 253,92
631 Manguera 2x1,5 mm2 0,79 285,000 ud 225,15
632 Conexién con central incendios exis 319,36 1,000 ud 319,36
633 Det.infrarr.pasivo de techo. 20 m.360° 103,97 8,000 ud 831,76
634 Contacto magnético de superficie 10,31 4,000 ud 41,24
635 Sirena interior 1 tono con flash 13,56 1,000 ud 13,56
636 Cable libre de halégenos flexible trenzado y apantallado, destinado a 1.105,80

sistemas de seguridad de cobre LSZH 8 x 0,22 mm2 + 2 x 0,75 mmg,

conforme con las normas No propagador de la llama segun EN60332-1-2 /

IEC60331-1-, No propagador del incendio segiin EN50266 / IEC60332-,

Libre de halégenos segin EN50267-2-3, Baja opacidad de humos segun

EN50268 / IEC6103, Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 /

IEC60754-2. 0,76 1.455,000 m
637 P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,15 615,597 | 1.323,53
638 Pint. acrilica suelos rojo 5,19 54,855 | 284,70
639 Esmalte metdlico rugoso 9,71 152,737 | 1.483,08
640 Masilla ultrafina acabados 1,02 123,119 kg 125,58
641 Imp. anticorrosiva minio blanco 7,16 2,400 | 17,18
642 Imp. anticorrosiva sin plomo 6,64 1,215 | 8,07
643 Minio electrolitico 571 1.050,593 | 5.998,89
644 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,54 143,639 | 939,40
645 P. clorocaucho calles/park. S/M-10 9,43 35,671 | 336,38
646 Pequefio material pintura 0,93 241,769 ud 224,85
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647 Disolvente clorocaucho 1,70 11,824 kg 20,10
648 Filtro incl.malla de acero D=1" 64,07 4,000 ud 256,28
649 Linea eléctrica p/electroval. 2x2,5mm2 1,18 110,000 m 129,80
650 Conector 3 cables 2,5 mm2 0,37 8,000 ud 2,96
651 Contador impulsos 60mm 477,31 1,000 ud 477,31
652 Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 25,71 4,000 ud 102,84
653 Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=25mm 0,44 110,000 m 48,40
654 Tub.PEBD c/goteo integr. ¢/75cm D=16mm 0,29 190,000 m 55,10
655 Valvula esfera metal D=1" 6,50 4,000 ud 26,00
656 Regul.pres.laton ¢/maném. D=1" 77,60 4,000 ud 310,40
657 Itinerario accesible 320x160 mm 4,18 25,000 ud 104,50
658 Servicios higiénicos accesibles 50x200 mm 3,13 5,000 ud 15,65
659 Pintura acrilica en base acuosa 1,39 4,320 kg 6,00
660 Microesferas vidrio tratadas 0,84 2,880 kg 2,42
661 Tierra vegetal cribada 13,56 176,160 m3 2.388,73
662 Substrato vegetal fertilizado 0,60 73,750 kg 44,25
663 Laurus nobilis 0,8-1,50 m cont. 26,65 15,000 ud 399,75
664 Prunus laurocerasus 0,80-1,25 m cont. 24,64 10,000 ud 246,40
665 Suministro de Hedera helix (Hiedra) de 20 40 cm, en contenedor 0,89 40,000 ud 35,60
666 Ejemplar individual de Lavandufia ssp, suministrado en bandeja 565,00
contenedor 2,26 250,000 ud
667 ejemplar individual 2.35de Mentha pulegium suministrada en bandeja 445,20
contenedor 2,12 210,000 ud
668 Pav. bicapa EPDM+Caucho reciclado 20mm. verde 51,65 182,850 m2 9.444,20
669 Adhesivo especial resinas 6,71 54,855 kg 368,08
670 Pintura especial 6,88 18,000 kg 123,84
671 Rollo cinta adhesiva 1,80 30,000 ud 54,00
672 Caseta modulada ensamblable 813,76 7,000 m2 5.696,32
673 Percha para aseos o duchas 2,85 1,000 ud 2,85
674 Portarrollos indust.c/cerrad. 22,15 1,000 ud 22,15
675 Espejo vestuarios y aseos 25,97 3,000 ud 77,91
676 Jabonera industrial 1 1. 18,41 1,000 ud 18,41
677 Secamanos eléctrico 87,81 1,000 ud 87,81
678 Horno microondas 18 . 700W 91,72 0,400 ud 36,69
679 Taquilla metalica individual 85,93 2,000 ud 171,86
680 Mesa melamina para 10 personas 173,28 0,400 ud 69,31
681 Banco madera para 5 personas 89,08 2,400 ud 213,79
682 Depésito-cubo basuras 27,11 1,400 ud 37,95
683 Material sanitario 179,44 4,000 ud 717,76
684 Tabl6n madera pino 20x7 cm. 219,79 1,950 m3 428,59
685 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 219,79 3,900 m3 857,18
686 Valla metélica 1,52 600,000 m 912,00
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687 Cerram. prov. paneles chapa 7,25 800,000 m2 5.800,00
688 Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,56 65,000 ud 881,40
689 Lampara portatil mano 11,32 6,000 ud 67,92
690 Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,31 40,000 m 52,40
691 Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,49 4,000 m 21,96
692 Grapa para pica 2,54 2,000 ud 5,08
693 Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 73,60 5,000 ud 368,00
694 Malla tupida tejido sintético 1,62 300,000 m2 486,00
695 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,09 650,000 m2 708,50
696 Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 129,07 50,000 ud 6.453,50
697 Cuerda de atado redes de seguridad 0,40 400,000 m 160,00
698 Malla plastica stopper 1,00 m 0,96 175,000 m 168,00
699 Bajante escombros goma 1 m. 54,36 7,200 ud 391,39
700 Boca carga metalica bajante goma 1m. 131,42 3,600 ud 473,11
701 Tolva de toldo pie baj. escombros 46,88 4,000 ud 187,52
702 Casco seguridad basico 4,85 50,000 ud 242,50
703 Pantalla de mano soldador 7,86 15,000 ud 117,90
704 Pantalla proteccién c. particulas 9,71 15,000 ud 145,65
705 Semi-mascarilla 2 filtros 40,09 16,650 ud 667,50
706 Mascarilla celulosa desechable 2,18 30,000 ud 65,40
707 Pantalla sold. electrica cabeza 23,33 15,000 ud 349,95
708 Mascarilla sold. 2 valvulas 16,24 15,000 ud 243,60
709 Mascarilla pintura 2 valv. 25,12 15,000 ud 376,80
710 Gafas vinilo visor policarb. 11,90 30,000 ud 357,00
711 Orejeras antiruido 11,88 30,000 ud 356,40
712 Mono de trabajo poliéster-algodén 20,59 50,000 ud 1.029,50
713 Impermeable 3/4 plastico 10,77 50,000 ud 538,50
714 Mandil cuero para soldador 16,22 8,000 ud 129,76
715 Traje completo soldador 23,78 8,000 ud 190,24
716 Peto reflectante amarillo/rojo 13,46 40,000 ud 538,40
717 Par guantes de neopreno 2,24 30,000 ud 67,20
718 Par guantes nitrilo/vinilo 4,83 30,000 ud 144,90
719 Par guantes serraje forrados 4,04 30,000 ud 121,20
720 Par botas aislantes 5.000 V 38,02 9,990 ud 379,82
721 Par polainas para soldador 6,98 4,000 ud 27,92
722 Par botas goma 14,13 30,000 ud 423,90
723 Cinturén amarre lateral anillas inox. 37,10 30,000 ud 1.113,00
724 Disp. ant. th. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 110,02 12,600 ud 1.386,25
725 Anticaidas sobre cable 8 mm. 86,29 0,700 ud 60,40
726 Cinturdén antivibratorio 21,05 15,000 ud 315,75
727 Cuerda nylon 14 mm. 1,78 189,000 m. 336,42
728 Soporte extremo 61,25 0,200 ud 12,25
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729 Guia intemedia 103,54 0,200 ud 20,71
730 Tensor de cable 53,44 0,200 ud 10,69
731 Cable inox. 8 mm. 5,56 10,500 m. 58,38
732 Cuerda guia anticaida 2,43 150,000 ud 364,50
733 Cuerda seg. poliamida I<50 m 14,71 150,000 ud 2.206,50
734 Cono balizamiento estandar h=50 cm. 6,04 50,000 ud 302,00
735 Panel completo PVC 700x1000 mm 9,02 15,000 ud 135,30
736 Sefial peligro 0,90 m. 11,65 15,000 ud 174,75
737 Panel direccional 1,95x0,45 25,40 15,000 ud 381,00
738 Sefial prohibicién con soporte 11,99 15,000 ud 179,85
739 Cordén de balizamiento 2,54 252,000 ud 640,08
740 Paleta manual 2c. stop-d.obli 10,47 5,000 ud 52,35
741 Reconocimiento médico basico | 63,40 30,000 ud 1.902,00
742 Felpudo de aluminio Basmat Apolo 222,11 8,000 m2 1.776,88
743 Bidon adecuado 220 | 23,50 399,960 ud 9.399,06
744 Palet zona residuos 6,20 193,314 ud 1.198,55
745 Tratamiento restos pintura 1,20 66,660 kg 79,99
746 Tratamiento restos desencofrante 0,63 66,660 kg 42,00
747 Tratamiento disolventes halogenados 2,25 66,660 kg 149,99
748 Tratamiento disolventes no halogenados 0,64 66,660 kg 42,66
749 Tratamiento envases plastico contaminados 0,75 66,660 kg 50,00
750 Tratamiento botes aerosoles 2,31 66,660 kg 153,98
751 Andlisis res.aceites min. 54,37 2,000 ud 108,74
752 Andlisis res.amianto 85,11 2,000 ud 170,22
753 Anal.2 comp.res.disolv.halog. 80,51 2,000 ud 161,02
754 Anal.2 comp.res.dis.org.no hal. 80,51 2,000 ud 161,02
755 Andlisis res. metales 42,19 2,000 ud 84,38
756 Informe y tramit.inspec. 1.079,29 2,000 u 2.158,58
757 Toma muest. inspec.técn. 527,01 2,000 d 1.054,02
758 Transporte de bidén de 200 litros de capacidad, apto para almacenar 479,34

residuos peligrosos, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de

residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de

valorizacion o eliminacién de residuos, incluso servicio de entrega. 79,89 6,000 u
759 Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diametro. 11,50 2,275 t 26,16
760 Hormigdén HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 85,80 0,305 m3 26,17
761 Sistema modular de elementos de PVC, para realizacién de arqueta de 987,85

paso decantadora, con un cuerpo de @ 250 mm, tres entradas (dos de &

110 mmy una de @ 160 mm) y una salida de @ 160 mm. 197,57 5,000 Ud
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Cuadro de materiales

nO

Designacion

Importe

Precio
(euros)

Cantidad
Empleada

Total
(euros)

762

763

764

765

766

Revestimiento exterior de paneles composite Stacbond FR "CORTIZO" o
equivalente, de 4 mm de espesor total, formados por una lamina de
aluminio en la cara interior de 0,5 mm de espesor y una lamina exterior de
aleacién de aluminio EN AW-5005, con acabado lacado, con una capa de
PVDF Kynar de 22 a 40 micras de espesor, pretratamiento libre de cloro en
ambas laminas, y nucleo intermedio de baja densidad, de 3 mm de espesor,
Euroclase B-s1, dO de reaccion al fuego, segiin UNE-EN 13501-1, en forma
de placas; colocacién en posicion vertical mediante el sistema de pegado
quimico directo STB-Pegado. Incluye: Limpieza y preparacion de la
superficie soporte. Replanteo del despiece del revestimiento. Preparacion
del revestimiento. Aplomado, nivelacién y alineacién del revestimiento.
Fijacion definitiva del revestimiento. Realizacién de todos los trabajos
necesarios para la resolucién de los huecos. Resolucion de puntos
singulares.

Baldosa aislante, formada por 35 mm de mortero y 40 mm de poliestireno
extruido, conductividad térmica 0,034 W/(mK).

Banda autoadhesiva desolidarizante Fonodan 130 "DANOSA", o
equivalente, de 132 mm de anchura y de 3,9 mm de espesor, formada por
una lamina de polietileno de alta resistencia y una lamina viscoelastica de
alta densidad, resistencia térmica 0,078 m2K/W, conductividad térmica 0,05
W/(mK) y rigidez dindmica inferior a 100 MN/m3, Euroclase F de reaccién al
fuego seguin UNE-EN 13501-1; con 9,5 dBA de indice global de reduccion
acustica ponderado A.

Caja de recarga de vehiculo eléctrico, metdlica, con grados de proteccion
IP54 e IK10, de 480x166x350 mm, para alimentacion trifasica a 400 V y 50
Hz de frecuencia, de 24,3 kW de potencia, con una toma Schuko de 16 A
monofasica y una toma tipo 2 de 32 A trifasica, segun IEC 62196, para
modos de carga 1, 2 y 3, segun IEC 61851-1, incluso interruptores
automaticos magnetotérmicos, interruptores diferenciales, indicadores
luminosos de estado de cargay cerradura con llave.

Certificado de idoneidad y legalizaciéon de acometidas de fontaneria

147,10

21,92

2,88

3.519,90
2.995,00

90,820 m?2

115,416 m?

520,300 m

2,000 ud
1,000 P.A.

Importe total:

13.359,62

2.529,92

1.498,46

7.039,80

2.995,00
1.382.896,25
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Cuadro de mano de obra

Importe
n° Designacion
Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
1 Capataz 20,04 1,881 h 37,70
2 Oficial primera 20,40 5.013,767 h 102.280,85
3 Oficial segunda 18,82 247,265 h 4.653,53
4 Ayudante 18,16 3.138,980 h 57.003,88
5 Pedn especializado 17,46 889,851 h 15.536,80
6 Pedn ordinario 17,34 6.477,672 h 112.322,83
7 Oficial 12 encofrador 19,99 494,375 h 9.882,56
8 Ayudante encofrador 18,76 494,375 h 9.274,48
9 Oficial 12 gruista 19,47 6,994 h 136,17
10 Oficial 12 ferralla 19,99 349,515 h 6.986,80
11 Ayudante ferralla 18,76 349,515 h 6.556,90
12 Oficial 12 ladrillero 19,70 847,350 h 16.692,80
13 Ayudante ladrillero 18,50 847,350 h 15.675,98
14 Oficial solador, alicatador 19,47 595,718 h 11.598,63
15 Ayudante solador, alicatador 18,31 590,918 h 10.819,71
16 Oficial yesero o escayolista 19,47 457,631 h 8.910,08
17 Ayudante yesero o escayolista 18,50 457,631 h 8.466,17
18 Oficial 12 cerrajero 19,47 1.580,511 h 30.772,55
19 Ayudante cerrajero 18,31 1.293,500 h 23.683,99
20 Oficial 12 carpintero 20,46 432,421 h 8.847,33
21 Ayudante carpintero 18,50 234,434 h 4.337,03
22 Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1.134,041 h 23.349,90
23 Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 230,990 h 4.333,37
24 Ayudante fontanero 18,50 133,370 h 2.467,35
25 Oficial 12 electricista 19,77 2.746,294 h 54.294,23
26 Oficial 22 electricista 18,50 211,200 h 3.907,20
27 Ayudante electricista 18,50 650,431 h 12.032,97
28 Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 298,580 h 5.902,93
29 Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50 36,050 h 666,93
30 Ayudante Instalador telecomunicacion 17,75 76,800 h 1.363,20
31 Oficial 12 pintura 19,30 442,519 h 8.540,62
32 Ayudante pintura 17,69 410,971 h 7.270,08
33 Oficial 12 vidrieria 18,77 245,578 h 4.609,50
34 Oficial 12 jardineria 19,40 14,000 h 271,60
35 Pedn jardineria 17,06 22,150 h 377,88
36 Brigada seguridad 28,67 120,000 h 3.440,40
37 Oficial 12 electricista. 22,00 2,000 h 44,00
38 Oficial 12 construccion. 19,03 29,980 h 570,52
39 Oficial 12 montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 22,00 66,753 h 1.468,57
40 Oficial 12 montador de aislamientos. 20,48 179,504 h 3.676,24
41 Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 20,34 66,753 h 1.357,76
42 Ayudante montador de aislamientos. 18,92 179,504 h 3.396,22
43 Ayudante electricista. 20,30 2,000 h 40,60
44 Peén ordinario construccion. 17,82 29,405 h 524,00
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Cuadro de mano de obra

Importe total: 608.382,84

DIRECCION GENERAL DE
ook ok ok INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
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Ciencia y Universidades
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Cuadro de maquinaria

Num. Cédigo Denominacién de la maquinaria Precio Cantidad Total
1 diMO2GTO70 Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 2.232,34 0,880 ud 1.964,46
2 diM02GT110 Tramo de empotramiento gria torre <40 m. 1.060,75 0,880 ud 933,46
3 diMO2GT050 Alquiler grua torre 30 m. 750 kg- 973,60 5,282 m.. 5.142,56
4 diMO7N620 Canon resid.peligrosos disolventes halogenados 288,04 1,000 u 288,04

bidon 200 I.
5 diMO7N610 Canon resid.peligrosos pinturas bidon 200 1. 184,33 1,000 u 184,33
6 diMO7N600 Canon resid.peligrosos const.bidon 200 1. 139,50 2,000 u 279,00
7 diMO7N630 Canon resid.peligrosos disolventes no 131,32 1,000 U 131,32
halogenados bidon 200 1.
8 diM130125 Carga y cambio de contenedor de 6 m3, para 93,59 2,000 ud 187,18
recogida de residuos inertes de fracciones de
minerales (hormigén, ladrillos, azulejos,
ceramica y piedra) producidos en obras de
construccién y/o demolicién, colocado en obra
a pie de carga, incluso servicio de entrega y
alquiler.
9 diM130125b Carga y cambio de contenedor de 6 m3, para 93,59 2,000 ud 187,18
recogida de residuos iInertes de yesos
producidos en obras de construccién y/o
demolicioén, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y alquiler.
10 diM130125cb Carga y cambio de contenedor de 6 m3, para 93,59 1,000 ud 93,59
recogida de residuos metalicos producidos en
obras de construccién y/o demolicién, colocado
en obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.
11 diM130125c Carga y cambio de contenedor de 6 m3, para 93,59 2,000 ud 187,18
recogida de residuos inertes de vidrio
producidos en obras de construccién y/o
demolicioén, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y alquiler.
12 diM130185 Alg.conten. madera 6m3 93,59 6,000 ud 561,54
13 diM130155 Carga y cambio de contenedor de 6 m3, para 93,59 1,000 ud 93,59
recogida de residuos inertes de papel y cartén
producidos en obras de construccién y/o
demolicioén, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y alquiler.
14 diM130125d Carga y cambio de contenedor de 6 m3, para 93,59 1,000 ud 93,59
recogida de residuos inertes plasticos
producidos en obras de construccién y/o
demolicioén, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y alquiler.
15 diMO2GEO50 Grua telescopica autoprop. 60 t. 90,75 31,693 h 2.876,14
16 diMO2GT090 Contrato mantenimiento 75,56 5,282 m.. 399,11
17 diMO2GE100 Grua telescopica s/cam. 36-50 t. 59,50 105,914 h 6.301,88
18 diM0O5DC010 Dozer cadenas D-6 140 CV 51,02 0,712 h 36,33
19 diMO5PN020 Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 50,42 312,853 h 15.774,05
20 diM0O2GT100 Alquiler telemando 49,68 5,282 m.. 262,41
21 diMO8NO20 Motoniveladora de 200 CV 48,27 12,083 h 583,25
22 diMO5EC005 Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 46,83 80,658 h 3.777,21
23 diMO5EN0O30 Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 44,33 1.041,352 h 46.163,13
24 mgOlret020b Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 40,90 0,145 h 5,93
25 diMO8NO10 Motoniveladora de 135 CV 40,01 1,646 h 65,86
26 diMO7N700 Canon resid.peligrosos envases aerosoles cont 39,40 1,000 u 39,40
bidon 200 I.
27 diMO7N650 Canon resid.peligrosos vidrio/plastico/madera 39,40 1,000 u 39,40
cont bidon 200 I.
28 diMO8RNO60 Rodillo compactador mixto 7000 kg a=168 cm 33,53 33,801 h 1.133,35
29 diMO8CAO010 Camién cisterna de agua 16 t 32,71 0,941 h 30,78
30 diMO8RNO10 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 32,69 5,337 h 174,47
31 diMO5PNO10 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 228,051 h 7.265,70
32 diM11SP010 Equipo pintabanda aplic. convencional 30,77 0,600 h 18,46
33 diMO5EC040 Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 28,18 7,200 h 202,90
34 diMO7CBO50  Camion basculante 6x4 20 t. 26,70 977,304 h 26.094,02
35 diMO8CA020 Cisterna agua s/camién 10.000 1. 26,17 10,674 h 279,34
36 diMO7CB040  Camion basculante 4x4 14 t. 25,96 96,677 h 2.509,73
37 diMO7CB020  Camion basculante 4x2 10 t. 23,90 20,638 h 493,25
38 diMO8RNO30 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 23,53 3,057 h 71,93
39 diMO7N290d Canon residuo plastico a planta valorizacion 22,91 6,000 m3 137,46
40 diMO7N290 Canon residuo bituminoso a planta valorizacion 22,91 12,000 m3 274,92
41 diMO5RNO20 Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,70 18,796 h 426,67
42 diMO7CB0O30 Camion basculante de 12 t 22,05 13,056 h 287,88
43 diMO7N105 Canon escombro mixto a planta RCD 20,08 925,390 t 18.581,83
44 diMO5PN040 Minicargadora neumaticos 40 CV 17,33 0,750 h 13,00
45 diM02GT010  Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,80 10,947 h 172,96
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Cuadro de maquinaria

Num. Cédigo Denominacién de la maquinaria Precio Cantidad Total
46 diMO1HEO10 Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68 135,585 h 1.990,39
47 diMO1HEO040 Bombeo hormigén 56 a 75 m3 pluma 32 m 13,60 10,112 m3 137,52
48 diMO7N300 Canon residuo madera a planta valorizacion 13,08 36,000 m3 470,88
49 diMO7N295 Canon residuo cartén a planta valorizacion 13,08 6,000 m3 78,48
50 diMO7N290cb Canon residuo metales a planta valorizacion 13,08 6,000 m3 78,48
51 diMO7N290c Canon residuo vidrio a planta valorizacion 13,08 12,000 m3 156,96
52 diMO7N290b Canon residuo de yesos a planta valorizacion 13,08 12,000 m3 156,96
53 diM13CP030 Puntal telesc. normal 1,40m 10,76 4,968 ud 53,46
54 diM13CP040 Puntal telesc. normal 3m 8,95 39,718 ud 355,48
55 diMO6CM040 Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,24 14,012 h 115,46
56 diMO7N040 Canon de RCD a vertedero 7,35 10,710 m3 78,72
57 diMO7AA010 Dumper autocargable 2.000 kg. 5,64 94,380 h 532,30
58 diMO7N0O35 Canon de tierra a vertedero 4,90 4.886,520 m3 23.943,95
59 diM11HV050 Vibrador de aguja eléctrico 4,64 4,654 h 21,59
60 diMO7ACO10 Dumper convencional 1.500 kg. 4,09 1.684,592 h 6.889,98
61 diM11HCO020 Corte c/sierra disco hormig.fresco 3,86 152,000 m 586,72
62 diM11HVO30 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,85 45,319 h 174,48
63 diMOSRBO30 Bandeja vibrante de 170 kg. 3,02 275,847 h. 833,06
64 diMO6MIO30 Martillo manual picador neumatico 2,81 5,850 h 16,44
65 diMO1MP040 Equipo proyeccién mortero ignifugo 2,74 176,244 h 482,91
66 diMO6MIO10 Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 13,940 h 32,34
67 diMO8RIO10 Pison vibrante 70 kg. 2,31 428,818 h 990,57
68 diM11MMO20 Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,23 22,400 h 49,95
69 diMO6CM020 Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,15 15,750 h 33,86
70 diMO3HHO10 Hormigonera 200 1. gasolina 2,07 26,870 h 55,62
71 diM13EMO20 Tablero encofrar 26 mm 4 p. 2,05 151,250 m2 310,06
72 diMO6MP020 Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,78 12,000 h 21,36
73 diM13EMO30 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,68 465,066 m2 781,31
74 diM11HVO60 Modelo C56 1,50 119,338 h 179,01

Monofasico 230V - 2800W
Peso 6 kg
Aguja Diametro 50 mm
Alkitodo
12,00 ?/dia --- 8 h/dia --- 1,50 ?/h
75 diM12T070 Taladro percutor eléctrico pequefio 1,14 5,250 h 5,99
Total maquinaria: 184.434,06
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Cuadro de precios auxiliares Pagina 1
Num. Codigo ud Descripcion Total
1 diAOOEO20 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base

di0010A070
diPO1AG090

2 diA00T020

di0010A070
diMO7CB040

3 diA00X040

di0010A070
diMO5EC040

4 diAO01A030

di0010A070
diP01CY010
diPO1DA130

5 diA02A020

di0010A070
diP01CC0O30
diPO1AA020
diPO1DA130

6 diA02A040

di0010A070
diP01CC0O30
diPO1AA020
diPO1DA130
diMO3HHO10

7 diAO2A050

di0010A070
diP01CC0O30
diPO1AA020
diPO1DA130
diMO3HHO10

m3

m3

m3

m3

m3

m3

de solera, i/extendido y compactado con pison.

0,160 h Pedn ordinario 17,34 2,77
0,160 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,49 2,16
Total por m2: 4,93

Transporte de material en la obra sin clasificar, para una
distancia menor a 1 km.

0,016 h Peén ordinario 17,34 0,28
0,016 h Camidén basculante 4x4 14 t. 25,96 0,42
Total por m3: 0,70

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas
para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos
cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de
paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de
la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a
camion. Con posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.

0,105 h Peén ordinario 17,34 1,82
0,160 h Miniexcavadora hidraulica cadenas .. 28,18 4,51
Total por m3: 6,33

Pasta de yeso negro amasado manualmente.

2,500 h Pedn ordinario 17,34 43,35
0,850 t Yeso negro en sacos YG 37,70 32,05
0,600 m3 Agua 1,02 0,61

Total por m3: 76,01

Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, amasado
a mano, s/RC-03.

3,000 h Pedén ordinario 17,34 52,02
0,270 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 82,40 22,25
1,100 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,21 15,63
0,255 m3 Agua 1,02 0,26

Total por m3: 90,16

Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio M-20
confeccionado con hormigonera de 200 1., s/RC-03.

1,700 h Pedén ordinario 17,34 29,48
0,600 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 82,40 49,44
0,880 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,21 12,50
0,265 m3 Agua 1,02 0,27
0,400 h Hormigonera 200 1. gasolina 2,07 0,83

Total por m3: 92,52

Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15
para uso corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de
20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 1., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.

1,700 h Peén ordinario 17,34 29,48
0,410 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 82,40 33,78
0,955 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,21 13,57
0,260 m3 Agua 1,02 0,27
0,400 h Hormigonera 200 1. gasolina 2,07 0,83

Total por m3: 77,93
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Num. Codigo ud Descripcion Total
8 diA02A051 m3 Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15,
con una dosificacion de cemento de 450 kg/m3, confeccionado con
hormigonera de 200 1, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
di0010A070 1,700 h Pe6n ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,450 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 82,40 37,08
diPO1AA020 1,174 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,21 16,68
diPO1DA130 0,146 m3  Agua 1,02 0,15
diMO3HHO10 0,400 h Hormigonera 200 1. gasolina 2,07 0,83
Total por m3: 84,22
9 diA02A060 m3 Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10
para uso corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de
10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 1., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.
di0010A070 1,700 h Pe6n ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,380 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 82,40 31,31
diPO1AA020 1,000 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,21 14,21
diPO1DA130 0,260 m3  Agua 1,02 0,27
diMO3HHO10 0,400 h Hormigonera 200 1. gasolina 2,07 0,83
Total por m3: 76,10
10 diA02A070 m3 Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo
M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a compresion a 28
dias de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I.,
s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
di0010A070 1,700 h Pe6n ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,350 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 82,40 28,84
diPO1AA020 1,010 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,21 14,35
diPO1DA130 0,255 m3  Agua 1,02 0,26
diMO3HHO10 0,400 h Hormigonera 200 1. gasolina 2,07 0,83
Total por m3: 73,76
11 diA02A080 m3 Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5
para uso corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de
5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 1., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.
di0010A070 1,700 h Pe6n ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 82,40 22,25
diPO1AA020 1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,21 15,49
diPO1DA130 0,255 m3  Agua 1,02 0,26
diMO3HHO10 0,400 h Hormigonera 200 1. gasolina 2,07 0,83
Total por m3: 68,31
12 diA02A120 m3 Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5

di0010A070
diP01CC0O30
diPO1AA020
diPO1DA130
diMO3HHO10
diPO1HWO60

para uso corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de
5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 1 y bombeado con
equipo de bombeo entre 40 y 100 m3 diarios, s/RC-08 y UNE-EN
998-2:2004.

1,850 h Pedén ordinario 17,34 32,08
0,270 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 82,40 22,25
1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,21 15,49
0,255 m3 Agua 1,02 0,26
0,400 h Hormigonera 200 1. gasolina 2,07 0,83
1,000 m3 Bombeado mortero 40 a 100 m3 8,77 8,77

Total por m3: 79,68
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13 diA02A220 m3 Mortero para enfoscados a base de cemento hidréfugo, con

absorcion de agua por capilaridad WO y resistencia CS 11l 3,5 -

7,5 N/mm2.
di0010A060 1,820 h Pedén especializado
diP01CC020 0,410 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N granel
diPO1AA020 0,950 m3 Arena de rio 0/6 mm.
diPO1DA130 0,260 m3 Agua
diPO1DA030 1,700 kg Hidrofugante mortero/hormigén
diMO3HHO10 0,400 h Hormigonera 200 1. gasolina

14 diA02A225 m3 Mortero para enfoscados a base de cemento hidréfugo, con
resistencia CS 111 (3,5 - 7,5 N/mm2) y absorciones por

capilaridad (c) con valores = 0,4 Kg./m2
W

di0010A060 1,820 h Pedén especializado

diP01CC020 0,420 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N granel
diPO1AA020 0,950 m3 Arena de rio 0/6 mm.

diPO1DA130 0,260 m3 Agua

diPO1DA030 1,700 kg Hidrofugante mortero/hormigén
diMO3HHO10 0,410 h Hormigonera 200 1. gasolina

17,46
57,39
14,21
1,02
1,35
2,07
Total por m3:

31,78
23,53
13,50
0,27
2,30
0,83
72,21

min 0.5 equivalentes a

17,46
57,39
14,21
1,02
1,35
2,07
Total por m3:

31,78
24,10
13,50
0,27
2,30
0,85
72,80

15 diAO3A000 m3 Vertido de hormigén suministrado de planta de fabricacion,
realizado por medios manuales en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacion. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de

pilares y muros, vibrado y colocacion.

di0010A030 0,250 h Oficial primera

di0010A070 0,250 h Pedn ordinario

diM11HVO60 0,250 h Modelo C56 Monofasico 230V - 2800W P..
%PM0200 2,000 % Pequefio Material

20,40
17,34
1,50
9,80
Total por m3:

5,10
4,34
0,38
0,20

10,02

16 diAO3A014 m3 Hormigén para armar HA-25/F/20/XC2, elaborado en central, en
losas inclinadas, incluso vertido con pluma-gria, vibrado y

colocado.
di0010B010 0,240 h Oficial 12 encofrador
di0010B020 0,240 h Ayudante encofrador
di0010B030 0,160 h Oficial 12 gruista
diM02GT010 0,160 h Grua pluma 30 m./0,75 t.
diM11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico
diPO1HAO010 1,050 m3 Hormigén HA-25/F/20/XC2 central

19,99
18,76
19,47
15,80
4,64
65,04
Total por m3:

4,80
4,50
3,12
2,53
0,46
68,29
83,70

17 diAO3A016 m3 Hormigén para armar HA-25/F/20/XC2, elaborado en central, en
pilares, incluso vertido con pluma-gria, vibrado y colocado.

di0010B010 0,200 h Oficial 12 encofrador

di0010B020 0,200 h Ayudante encofrador

di0010B030 0,200 h Oficial 12 gruista

diM02GT010 0,200 h Grua pluma 30 m./0,75 t.

diM11HV030 0,100 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D..
diPO1HAO010 1,050 m3 Hormigén HA-25/F/20/XC2 central
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19,99
18,76
19,47
15,80
3,85
65,04
Total por m3:

4,00
3,75
3,89
3,16
0,39
68,29
83,48
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18 diA0O3A018 m3 Hormigén para armar HA-25/F/20/XC2, elaborado en central, en
zunchos perimetrales, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y
colocado.
di0010B010 0,160 h Oficial 12 encofrador 19,99 3,20
di0010B020 0,160 h Ayudante encofrador 18,76 3,00
di0010B030 0,080 h oficial 12 gruista 19,47 1,56
diM02GT010 0,080 h Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,80 1,26
diPO1HA010 1,050 m3  Hormigén HA-25/F/20/XC2 central 65,04 68,29
diM11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico 4,64 0,46
Total por m3: 77,77
19 diA03C020 m2 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en
cuadricula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de
atar.
di0010B040 0,007 h oficial 12 ferralla 19,99 0,14
di0010B050 0,007 h Ayudante ferralla 18,76 0,13
diPO3AMO30 1,200 m2  Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,88 2,26
diPO3AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00
Total por m2: 2,53
20 diAO3MOO6  m3 HORMIGON HA-25/F/20/XC2 EN SOLERA
di0010A030 0,600 h oficial primera 20,40 12,24
di0010A070 0,600 h Pe6n ordinario 17,34 10,40
diPO1HA010 1,050 m3  Hormigén HA-25/F/20/XC2 central 65,04 68,29
Total por m3: 90,93
21 diAO3M008 m3 Hormigon en masa HA-25/F/20/XCl, elaborado en central en relleno
de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso encamillado de
pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y
colocacion.
di0010A030 0,288 h Oficial primera 20,40 5,88
di0010A070 0,288 h Pedn ordinario 17,34 4,99
diM11HV030 0,288 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D.. 3,85 1,11
diPO1HA010b 1,050 m3  Hormigén HA-25/F/20/XC1 central 65,04 68,29
Total por m3: 80,27
22 diAO3M012 m3 Hormigén HA-25/F/20/XC2, elaborado en central en muros, incluso
vertido manual, vibrado y colocado.
di0010B010 0,360 h Oficial 12 encofrador 19,99 7,20
di0010B020 0,360 h Ayudante encofrador 18,76 6,75
diP01HAO21 1,050 m3  Hormigén HA-25/F/20/XC2 central 65,04 68,29
diM11HV030 0,300 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D.. 3,85 1,16
Total por m3: 83,40
23 diAO3MO38 m3 HORM. HA-25/F/20/XC2 V. MANUAL
di0010A030 0,288 h Oficial primera 20,40 5,88
di0010A070 0,288 h Pedén ordinario 17,34 4,99
diM11HV030 0,288 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D.. 3,85 1,11
diPO1HA023 1,050 m3  Hormigén HA-25/F/12/XC2 central 68,41 71,83
Total por m3: 83,81
24 diAO3R030 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en

di0010B040
di0010B050
diPO3ACC030
diPO3AA010

obra, incluso p.p. de despuntes.
0,011 h Oficial 12 ferralla

0,011 h Ayudante ferralla

1,050 kg Acero corrugado B 500 S/SD
0,006 kg Alambre atar 1,30 mm
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19,99
18,76
0,71
0,77
Total por kg:

0,22
0,21
0,75
0,00
1,18
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25 diAO3R040 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.
di0010B040 0,014 h Oficial 12 ferralla 19,99 0,28
di0010B050 0,014 h Ayudante ferralla 18,76 0,26
diPO3ACD0O10 1,050 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 0,95 1,00
diPO3AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00
Total por kg: 1,54
26 diA03S010 m3 Hormigon celular de cemento espumado para formacion de pendientes
y aislamiento térmico de cubiertas y azoteas; a base de cemento
CEM 11/B-P 32,5 N, agua y adicion de aditivo aireante.
di0010A030 1,300 h Oficial primera 20,40 26,52
di0010A070 1,300 h Pe6n ordinario 17,34 22,54
diMO1HEO10 0,300 h Bomb._horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68 4,40
diP01CC030 0,300 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 82,40 24,72
diPO1DA120 3,000 kg Aditivo ailreante 1,14 3,42
diPO1DA130 0,400 m3  Agua 1,02 0,41
Total por m3: 82,01
27 diAO3W025 m3 Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigén con
bomba de 76 a 100 m3 y pluma de 52 m, incluso desplazamiento de
bomba a obra.
diP01HB020 1,000 m3 Bomb.hgén. 76a100 m3, pluma 52m 12,58 12,58
diP01HB040 0,015 h Desplazamiento bomba 74,67 1,12
Total por m3: 13,70
28 diAO5F020 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.
di0010B010 0,060 h Oficial 12 encofrador 19,99 1,20
di0010B020 0,060 h Ayudante encofrador 18,76 1,13
diPO1EM0O80 0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm 196,88 2,95
diP01U070 0,060 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 0,12
diPO3AA010 0,040 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,03
diM13CP040 0,050 ud Puntal telesc. normal 3m 8,95 0,45
Total por m2: 5,88
29 diAO5F070 m2 Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero
formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm.,
confeccionados previamente, considerando una postura. Normas
NTE-EME.
di0010B010 0,450 h Oficial 12 encofrador 19,99 9,00
di0010B020 0,450 h Ayudante encofrador 18,76 8,44
diPO1EMO50 1,050 m2 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22m.. 13,81 14,50
diPO1EM0O80 0,020 m3 Madera pino encofrar 26 mm 196,88 3,94
diP01U070 0,150 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 0,29
diPO3AA010 0,500 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,39
diM13CP030 0,014 ud Puntal telesc. normal 1,40m 10,76 0,15
Total por m2: 36,71
30 diAO5M380 m2 Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con
tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90
m2. de superficie considerando 2 posturas. Segun NTE-EME.
di0010B010 0,295 h Oficial 12 encofrador 19,99 5,90
di0010B020 0,295 h Ayudante encofrador 18,76 5,53
diPO1EMO10 2,100 m2 Tablero aglom. hidré6fugo 3,66x1,83.. 12,45 26,15
diPO1EM0O80 0,007 m3 Madera pino encofrar 26 mm 196,88 1,38
diP0O1DA020 0,150 1 Desencofrante p/encofrado madera 1,15 0,17
diP01U070 0,030 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 0,06
Total por m2: 39,19
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31 diAO5P030 m2 Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y

di0010B010
di0010B020
diM13EMO20
diPO1EMO80O
diP01U070

diPO3AA010

32 diAO5V030

di0010B010
di0010B020
diM13EMO30
diPO1EMO70
diP01U070

diPO3AA010
diM13CP0O30

33 diA052010

di0010B010
di0010B020
diPO1EMO80O
diPO3AA010
diP01U070

34 diA06TO010

diMO2GT0O50
diMO2GT090
diMO2GT100
diMO2GTO70
diMO2GEO50
diMO2GT110
diAO3R040

diAO3M008

35 diA10PO10

di0010B300
diP250U020
diP253090
%PM0200

36 diA11C015

di0010A070
diP0O1AG040

m2

m2

m2

m2

0,16 m2. de seccion con tablero de madera de pino de 25 mm.
confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Normas
NTE-EME.

0,360 h Oficial 12 encofrador 19,99 7,20
0,360 h Ayudante encofrador 18,76 6,75
1,100 m2 Tablero encofrar 26 mm 4 p. 2,05 2,26
0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm 196,88 2,95
0,070 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 0,14
0,070 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,05

Total por m2: 19,35

Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de
pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Segun norma NTE-EME.

0,520 h Oficial 12 encofrador 19,99 10,39
0,520 h Ayudante encofrador 18,76 9,76
1,050 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,68 1,76
0,015 m3 Madera pino encofrar 22 mm. 126,64 1,90
0,060 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 0,12
0,050 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,04
0,010 ud Puntal telesc. normal 1,40m 10,76 0,11

Total por m2: 24,08

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas,
vigas y encepados, considerando 4 posturas. Segun NTE-EME.

0,350 h Oficial 12 encofrador 19,99 7,00
0,350 h Ayudante encofrador 18,76 6,57
0,026 m3 Madera pino encofrar 26 mm 196,88 5,12
0,100 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,08
0,050 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 0,10

Total por m2: 18,87

Alquiler de grua torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en
punta, incluyendo cimentacion, montaje, desmontaje y medios
auxiliares.

0,006 mes Alquiler gria torre 30 m. 750 kg- 973,60 5,84
0,006 mes Contrato mantenimiento 75,56 0,45
0,006 mes Alquiler telemando 49,68 0,30
0,001 ud Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 2.232,34 2,23
0,036 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 90,75 3,27
0,001 ud Tramo de empotramiento grua torre .. 1.060,75 1,06
0,534 kg Acero corrugado B 500 S, preformad.. 1,54 0,82
0,011 m3 Hormigén en masa HA-25/F/20/XC1l, e.. 80,27 0,88

Total por h: 14,85

Pintura tipo ferro sobre soporte metalico dos manos y una mano de
minio electrolitico, i/raspados de Oxidos y limpieza manual.

0,150 h Oficial 12 pintura 19,30 2,90
0,200 1 Imp. anticorrosiva minio blanco 7,16 1,43
0,300 1 Esmalte metalico rugoso 9,71 2,91
2,000 % Pequefio Material 7,20 0,14

Total por m2: 7,38

Capa de grava de hasta 10 cm. de espesor para la proteccion del
aislamiento y la impermeabilizaciéon de la cubierta, i/p.p. de
medios auxiliares.

0,160 h Pedén ordinario 17,34 2,77
0,100 m3 Gravilla 20/40 mm. 12,48 1,25
Total por m2: 4,02
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37 diA11C035 m2

di0010A030
di0010A050
diPO1LT020
diA02A020
%PM0100

38 diA11C045 m2

Formacion de maestras/tabicas para formaciéon de pendientes en
cubiertas planas o similares, con una altura media de 5-7 cm.
Realizadas con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie recibidos
con mortero de cemento M-5 elaborado en obra; con repercusién de
las mismas por m2 de cubierta ejecutada. Totalmente terminadas;
i/p.p- de replanteo, nivelado, aplomado, roturas, mermas y
enjarjes.

0,026 h Oficial primera 20,40 0,53
0,026 h Ayudante 18,16 0,47
0,001 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7.. 61,00 0,06
0,001 m3 Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5.. 90,16 0,09
1,000 % Pequefio Material 1,20 0,01

Total por m2: 1,16

Recrecido para formacion de capa de separacion o regularizacion
en cubiertas o similares, realizado con mortero de cemento y
arena de rio con dosificacion 1:6 (M-5), con un espesor medio de
2-5 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta
en horizontal; incluyendo p.p. de ejecuidn de escocia perimetral,
vertido, nivelado y medios auxiliares.

di0010A030 0,050 h Oficial primera 20,40 1,02
di0010A050 0,050 h Ayudante 18,16 0,91
diA02A120 0,010 m3 Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5.. 79,68 0,80
%PM0200 2,000 % Pequefio Material 2,70 0,05

Total por m2: 2,78

39 diA11C050 m2

Formacion de pendientes de faldon, con 5 cm de espesor medio de
hormigén aligerado celular CEM 11/A-P 42,5R, formando las
vertientes, pequefias limas, y canaletas de desagie con maestras
de ladrillo hueco doble, segun planos de detalle, terminado con
capa de 1,50 cm de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para
regularizacion y proteccion, incluso replanteo, parte
proporcional de tabiquillos-guia y limas, maestreado de los
mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de
elevacion, carga, y seguridad, retirada de escombros vy limpieza.

Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.

di0010A030 0,250 h Oficial primera 20,40 5,10
di0010A060 0,125 h Pedén especializado 17,46 2,18
diMO1HEO10 0,053 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68 0,78
diA03S010 0,010 m3 Hormigén celular de cemento espuma.. 82,01 0,82
diPO4RR0O60 2,700 kg Mortero revoco CSIII-W2 0,58 1,57
Total por m2: 10,45
40 diA12M025 ud Suministro y colocacion de precerco de pino de ancho igual o
inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para puertas
normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios
auxiliares.
di0010B190 0,150 h Ayudante carpintero 18,50 2,78
diP11PP050 4,800 m Precerco de pino 200x50 mm. 7,36 35,33
Total por ud: 38,11
41 diO010A090 h Cuadrilla A
di0010A030 1,000 h Oficial primera 20,40 20,40
di0010A050 1,000 h Ayudante 18,16 18,16
di0010A070 0,500 h Pedn ordinario 17,34 8,67
Total por h: 47,23
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42 diO0010A120 h Cuadrilla E

di0010A030 1,000 h Oficial primera 20,40 20,40

di0010A070 1,000 h Peén ordinario 17,34 17,34

Total por h: 37,74

43 diU06CHO20 m2 Suministro y colocacion de loseta

de 21 x 21 cm, en aceras,

hidraulica de color gris lisa

incluso mortero de asiento y enlechado

de juntas.
di0010A090 0,148 h Cuadrilla A 47,23 6,99
diP0O8XVH020 1,000 m2 m2 Loseta hidraulica lisa de 21 x .. 3,23 3,23
diA02A070 0,020 m3 Mortero de cemento CEM I11/B-P 32,5.. 73,76 1,48
diA02A040 0,001 m3 Mortero de cemento CEM I11/B-P 32,5.. 92,52 0,09
Total por m2: 11,79
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