
SYM3
Nuevo sello



Capítulo Importe
1 ACTUACIONES PREVIAS 5.577,48 €
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 98.855,12 €
3 SANEAMIENTO 35.038,57 €
4 CIMENTACIÓN 89.233,38 €
5 ESTRUCTURA 374.699,30 €
6 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA 254.007,29 €
7 CUBIERTAS 69.377,45 €
8 CARPINTERÍA METÁLICA 125.791,24 €
9 VIDRIERÍA 42.232,70 €
10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 35.570,37 €
11 CARPINTERÍA DE MADERA 39.463,84 €
12 SOLADOS Y PAVIMENTOS 86.772,43 €
13 CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS 56.290,26 €
14 FALSOS TECHOS 45.913,72 €
15 CERRAJERÍA 17.976,71 €
16 PINTURA 10.718,72 €
17 FONTANERÍA 45.721,37 €
18 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN 285.108,10 €
19 INFRAESTRUCTURA DE RED 40.893,49 €
20 CALEFACCIÓN 84.207,76 €
21 VENTILACIÓN 94.603,89 €
22 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 11.215,07 €
23 URBANIZACIÓN 109.480,94 €
24 SEGURIDAD Y SALUD 64.687,65 €
25 GESTIÓN DE RESIDUOS 141.563,15 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.265.000,00 €
13% GASTOS GENERALES (s/Total PEM) 294.450,00 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL (s/Total PEM) 135.900,00 €
TOTAL  SUMA: 2.695.350,00 €

21% IVA (s/Total SUMA) 566.023,50 €
PRESUPUESTO  BASE DE LICITACIÓN: 3.261.373,50 €

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS Y CINCUENTA CÉNTIMOS.

SYM3
Nuevo sello



1  ACTUACIONES PREVIAS

m21.1 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO

diE01DKA020 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con
p.p. de medios auxiliares.

2 2,75 3,00 16,50Ventana exterior fachada lateral

Total partida 1.1 ................................................................................ 16,50 8,86 146,19

m21.2 DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO

diE01DFL040 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

1 15,75 8,80 138,60Fachada lateral
-2 2,75 3,00 -16,50A deducir ventanas

Total partida 1.2 ................................................................................ 122,10 16,60 2.026,86

m21.3 DEMOL.TABIQUE CARTÓN-YESO

diE01DFB050 Demolición de tabique prefabricado de placas de cartón-yeso con p.p. de perfilería, incluso
retiradade escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

1 2,80 8,80 24,64Fachada lateral (pasillo)
-2 2,75 3,00 -16,50A deducir ventanas

Total partida 1.3 ................................................................................ 8,14 7,22 58,77

m1.4 LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO

diE01DKW010 Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

1 3,25 15,75 51,19Barandilla de peto

Total partida 1.4 ................................................................................ 51,19 8,27 423,34

m21.5 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.

diE01DPS020 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

1 20,00 2,00 40,00Hormigon impreso

Total partida 1.5 ................................................................................ 40,00 20,49 819,60

m1.6 LEVANTADO DE BORDILLO

diU01A010 Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra,
sin transporte.

1 20,00 20,00Hormigon impreso
2 2,00 4,00

Total partida 1.6 ................................................................................ 24,00 1,45 34,80

ud1.7 LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN

diE01DIE020 Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los
mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

2 2,00Luminarias exteriores
Total partida 1.7 ................................................................................ 2,00 3,85 7,70

m21.8 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

diE01DB050 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso
retirada a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 1.8 ................................................................................ 200,00 2,61 522,00

m1.9 LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO

diE01DB020 Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

2 2,75 5,50
1 15,75 15,75albardilla

Total partida 1.9 ................................................................................ 21,25 6,58 139,83

m21.10 DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO

diE01DKW030 Desmontaje de cualquier tipo de vidriería, incluso retirada a pie de carga y p.p. de medios
auxiliares.

2 2,75 3,00 16,50
Total partida 1.10 ................................................................................ 16,50 7,38 121,77

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m21.11 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.

diE01DEW010 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para
su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.

2 3,00 15,75 94,50Fin obra - reparaciones necesarias en edificio
existente

4 3,00 5,50 66,00
Total partida 1.11 ................................................................................ 160,50 7,52 1.206,96

m21.12 DEMOL.FALSOTECHO.DESM.ESCAY.CON REC.

diE01DET030 Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material
similar, por medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material
desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con p.p. de medios auxiliares.

1 2,00 2,80 5,60Zona afectada por la demolición para la
conexción

Total partida 1.12 ................................................................................ 5,60 12,44 69,66

Total 1 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................… 5.577,48

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



2  MOVIMIENTO DE TIERRAS

m22.1 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA

diE02AM010 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos.
Medida la superficie ejecutada.

1 2.240,00 2.240,00Parcela

Total partida 2.1 ................................................................................ 2.240,00 0,53 1.187,20

m32.2 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS

diE02CM030 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación,
sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1 1.257,36 1,00 1.257,36Perimetro + 1,5 m
Total partida 2.2 ................................................................................ 1.257,36 2,98 3.746,93

m32.3 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO MAN.

diE02PS020 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos compactos por medios manuales,
con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras
procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

17 0,60 0,60 0,50 3,06
4 0,60 0,60 0,60 0,86
5 0,60 0,60 0,70 1,26
5 0,60 0,70 0,80 1,68
1 0,80 0,70 0,90 0,50
2 1,00 1,00 1,00 2,00
3 1,00 1,00 1,10 3,30
1 1,00 1,00 1,25 1,25
4 1,25 1,25 1,35 8,44
3 1,25 1,25 1,45 6,80

12 1,25 1,25 1,50 28,13
1 0,60 0,60 0,70 0,25
1 1,15 3,00 3,45
1 0,80 2,50 2,00
2 0,50 3,00 3,00

Total partida 2.3 ................................................................................ 65,98 56,16 3.705,44

m32.4 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO C/RELLENO

diE02ES020 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta por medios
manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las
tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

1 278,24 0,50 1,50 208,68
1 168,49 1,00 1,50 252,74

Total partida 2.4 ................................................................................ 461,42 52,32 24.141,49

m32.5 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.

diE02PM030 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos
compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de
la excavación y con p.p. de medios auxiliares.
ZAPATAS

1 1,50 1,50 3,00 6,751
1 2,00 2,00 3,00 12,002
1 2,00 2,00 3,00 12,003
1 1,50 2,00 3,00 9,004
1 2,00 1,50 3,00 9,005
1 1,50 2,00 3,00 9,006
1 1,00 1,00 3,00 3,007
1 1,00 1,00 3,00 3,008
1 1,00 1,00 3,00 3,009
1 1,00 1,00 3,00 3,0010
1 2,00 1,50 3,00 9,0011
1 1,00 1,00 3,00 3,0012
1 1,00 1,00 3,00 3,0013
1 1,00 1,00 3,00 3,0014
1 1,00 1,00 3,00 3,0015
1 2,00 1,50 3,00 9,0016
1 1,00 1,00 3,00 3,0017
1 2,00 1,50 3,00 9,0018
1 2,00 2,00 3,00 12,0019
1 2,00 2,00 3,00 12,0020
1 1,00 1,00 3,00 3,0021
1 2,00 2,00 3,00 12,0022
1 1,00 1,50 3,00 4,5023
1 1,00 1,00 3,00 3,0024
1 1,00 1,00 3,00 3,0025
1 2,00 1,50 3,00 9,0026
1 2,00 2,00 3,00 12,0027
1 1,00 1,00 3,00 3,0028
1 1,00 1,00 3,00 3,0029

(Continúa...)

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



2.5 M3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. (Continuación...)

1 2,00 2,00 3,00 12,0030
1 2,00 2,00 3,00 12,0031
1 1,00 1,00 3,00 3,0032
1 1,00 1,00 3,00 3,0033
1 2,00 1,50 3,00 9,0034
1 1,50 2,00 3,00 9,0035
1 1,50 2,00 3,00 9,0036
1 1,50 2,00 3,00 9,0037
1 1,50 2,00 3,00 9,0038

VIGAS
1 8,80 0,55 0,45 2,181
1 5,95 0,30 0,45 0,802
1 8,85 0,35 0,45 1,394
1 8,85 0,35 0,45 1,396
1 4,42 0,25 0,40 0,448
1 5,95 0,25 0,40 0,6010
1 5,95 0,30 0,45 0,8012
1 4,58 0,25 0,40 0,4613
1 3,25 0,25 0,40 0,3315
1 4,58 0,25 0,40 0,4620
1 5,95 0,30 0,45 0,8022
1 8,80 0,40 0,50 1,7627
1 8,80 0,40 0,55 1,9430
1 8,85 0,35 0,45 1,3932
1 8,85 0,40 0,50 1,7734
1 4,97 0,25 0,40 0,5036
1 8,85 0,35 0,45 1,3938
1 2,71 0,25 0,40 0,2742
1 8,85 0,40 0,50 1,7744
1 8,85 0,35 0,45 1,3946
1 8,85 0,40 0,50 1,7750
1 4,42 0,25 0,40 0,4452
1 4,42 0,25 0,40 0,4454
1 4,42 0,25 0,40 0,4457
1 5,95 0,25 0,40 0,6059
1 3,25 0,25 0,40 0,3361
1 5,25 0,25 0,40 0,5363
1 338,58 338,58saneamiento
1 78,72 78,72
1 13,32 13,32
1 974,45 974,45

Total partida 2.5 ................................................................................ 1.694,70 15,44 26.166,17

m32.6 CARGA MECANICA Y TRANSPORTE TIERRAS EN OBRA

diE02T090 Transporte de tierras dentro de la obra realizado mediante carretilla mecánica basculante, a
una distancia máxima de 500 m. Incluso carga con medios manuales. Volumen medido en
perfil esponjado.
esponjamiento 30%

1,3 224,00 291,20Desbroce
1,3 1.257,30 1.634,49Vaciado
1,3 64,98 84,47arqueta/pozo
1,3 461,42 599,85zanjas
1,3 1.694,70 2.203,11pozos

Total partida 2.6 ................................................................................ 4.813,12 4,90 23.584,29

m32.7 RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR.C/APORT.

diE02SZ030 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con
plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte
a pie de tajo, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

2 19,75 2,00 0,70 55,30
2 53,75 2,00 0,70 150,50
1 13,32 13,32arquetas
1 169,29 169,29zanjas saneamiento
1 487,23 487,23
1 39,36 39,36

Total partida 2.7 ................................................................................ 915,00 17,84 16.323,60

Total 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................… 98.855,12

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



3  SANEAMIENTO

m3.1 PERISCOPIO DE VENTILACION PVC=200mm

diE03OEP180b Ventilación de PVC de 200 mm de diámetro conformado por piezas de PVC liso color gris, para
ventilación de cámara bajo forjado, completamente instalado y p.p. de medios auxiliares
s/CTE-HS, incluida rejilla en tramex para ventilación de cámara de aire de 25x25 cm. ejecutada
con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular
50x15x1,5 en bastidor, patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

Total partida 3.1 ................................................................................ 32,00 45,46 1.454,72

m3.2 TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 200mm

diE03OEP170 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Total partida 3.2 ................................................................................ 278,24 23,88 6.644,37

u3.3 POZO LADRILLO REGISTRO D=100 cm h=2,50 m TH

diE03ZLRH040 Pozo de registro de 100 cm de diámetro interior y de 2,5 m de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de
cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de
hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Total partida 3.3 ................................................................................ 1,00 850,56 850,56

u3.4 POZO LADRILLO REGISTRO D=120 cm h=3,00 m TH

diE03ZLRH050 Pozo de registro de 120 cm de diámetro interior y de 3 m de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de
cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de
hormigon armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Total partida 3.4 ................................................................................ 1,00 1.052,00 1.052,00

ud3.5 PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.

diE03EP010 Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante árido/viruta para
ventilación y conducción de saneamiento en conexión a forjados, losas o arquetas de fábrica
de ladrillo u hormigón de 110 a 200 mm. de diámetro, entrada abocardada.

Total partida 3.5 ................................................................................ 38,00 12,13 460,94

m23.6 REJILLA METÁL. LIMPIABARROS

diE15WW040 Rejilla metálica limpiabarros, con celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina
de acero de 20x2 mm., formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones
electrosoldadas y posterior galvanizado, i/cerco angular de acero de 25x25x3 mm. con patillas
para recibido.  Montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

12 0,30 0,30 1,08
Total partida 3.6 ................................................................................ 1,08 148,71 160,61

m3.7 TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=110 mm

diE03ODP020 Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal
110 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil
de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa
del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/
CTE-HS-5.

Total partida 3.7 ................................................................................ 168,53 20,31 3.422,84

Ud3.8 ARQUETA PREFABRICADA DECANTADORA PARA DRENAJE

ASA012 Arqueta decantadora enterrada, de PVC, con un cuerpo de Ø 250 mm, tres entradas (dos de Ø
110 mm y una de Ø 160 mm) y una salida de Ø 160 mm, sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con tapa prefabricada de PVC y cierre hermético al paso
de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total partida 3.8 ................................................................................ 1,00 234,71 234,71

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m3.9 TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.

diE20WBV020 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión
pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

27 0,80 21,60

Total partida 3.9 ................................................................................ 21,60 3,77 81,43

m3.10 TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.

diE20WBV030 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión
pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

10 0,80 8,00
2 1,00 2,00

Total partida 3.10 ................................................................................ 10,00 4,51 45,10

ud3.11 ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm. TH

diE03ALRH050 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de
hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Total partida 3.11 ................................................................................ 17,00 115,85 1.969,45

ud3.12 ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm. TH

diE03ALRH060 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de
hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Total partida 3.12 ................................................................................ 4,00 122,96 491,84

ud3.13 ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm. TH

diE03ALRH070 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de
hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Total partida 3.13 ................................................................................ 5,00 130,12 650,60

ud3.14 ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x80 cm. TH

diE03ALRH100 Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de
hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Total partida 3.14 ................................................................................ 5,00 149,71 748,55

ud3.15 ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x90 cm. TH

diE03ALRH130 Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de
hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Total partida 3.15 ................................................................................ 1,00 173,46 173,46

ud3.16 ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x100 cm. TH

diE03ALRH160 Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 100 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de
hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
1 1,00Bomba de achique

Total partida 3.16 ................................................................................ 2,00 214,67 429,34

ud3.17 ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x110 cm. TH

diE03ALRH170 Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 110 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de
hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Total partida 3.17 ................................................................................ 3,00 224,70 674,10

ud3.18 ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x125 cm. TH

diE03ALRH1… Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 125 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de
hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Total partida 3.18 ................................................................................ 1,00 224,70 224,70

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



ud3.19 ARQ.LADR.REGISTRO 125x125x135 cm. TH

diE03ALRH1… Arqueta de paso de dimensiones interiores 125x125 cm y 135 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de
hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Total partida 3.19 ................................................................................ 4,00 224,70 898,80

ud3.20 ARQ.LADR.REGISTRO 125x125x145 cm. TH

diE03ALRH1… Arqueta de paso de dimensiones interiores 125x125 cm y 145 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de
hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Total partida 3.20 ................................................................................ 3,00 224,70 674,10

ud3.21 ARQ.LADR.REGISTRO 125x125x150 cm. TH

diE03ALRH1… Arqueta de paso de dimensiones interiores 125x125 cm y 150 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de
hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Total partida 3.21 ................................................................................ 12,00 224,70 2.696,40

ud3.22 ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 60x60x70 cm. TH

diE03ALSH060 Arqueta sifónica de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de
ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de
hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/codo
sifónico de PVC y tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.
Medida la unidad ejecutada.

Total partida 3.22 ................................................................................ 1,00 132,75 132,75

ud3.23 SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 20x20

diE03EUA030 Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para
recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 20x20 cm., instalado y conexionado a la
red general de desagüe de 63 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.

8 8,00Aseos
2 2,00Almacenes

Total partida 3.23 ................................................................................ 10,00 72,93 729,30

ud3.24 POZO DE RESALTOLADRILLO D=80cm. h=3m.

#diE03ZLA010 Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad, construido en su
parte inferior con fábrica de ladrillo hueco doble a tizón sin revestir, para permitir el paso del
agua, recibido con mortero de cemento M-5, y colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor; y en su parte superior con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, con mortero de cemento M-15 redondeando
ángulos, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70 m. de profundidad y p.p. de recibido de
cerco y tapa de hormigón armado prefabricada y pates de polipropileno, para su registro y
limpieza periódica, terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

2 2,00
Total partida 3.24 ................................................................................ 2,00 796,64 1.593,28

ud3.25 PUNTO DE VACIADO 1 1/4"

diE20WX040 Suministro y montaje de un punto de vaciado en tubería plástica o similar de 1 1/4" para la red
de suminsitro de agua al edificio, incluyendo válvula, tubo plástico y p.p acces. Acorde al
DBHS4 y 5 del CTE.

4 4,00
Total partida 3.25 ................................................................................ 4,00 34,35 137,40

ud3.26 MALLA ANTIPAJAROS

#diE15WR011 Suministro y montaje de malla antipajaros de galvanizado de 13x13 mm paraproteccion de
ventilacion de bajante de fecales.

7 7,00
Total partida 3.26 ................................................................................ 7,00 7,70 53,90

ud3.27 CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO

diE03M020 Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del
buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde
el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del
tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el
interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de
roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente.
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.

Total partida 3.27 ................................................................................ 2,00 173,42 346,84
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m23.28 PANTALLA DREN.DE PROTEC h<3m.

diE03DD020 Pantalla drenante para protección de muros construidos, de hasta 3 m. de altura, contra las
aguas del subsuelo procedentes de terrenos adyacentes, compuesta por fábrica de bloques
huecos de hormigón poroso de 40x20x15 cm., recibidos con mortero de cemento, y adosada al
muro existente; tubo de hormigón poroso de 15 cm. de diámetro interior, colocado sobre solera
de hormigón en masa HL-20/P/20, y a pie de pantalla; capa de grava filtrante de separación
entre la pantalla y el terreno de 25 cm. de espesor y de toda la altura de la pantalla, y
membrana impermeabilizante hasta la coronación de la pantalla, terminada, sin incluir la
excavación necesaria para la realización de la pantalla, y con p.p. de medios auxiliares.

1 167,17 1,00 167,17
Total partida 3.28 ................................................................................ 167,17 43,68 7.301,99

Ud3.29 BOMBA TS 40/10-A-EM

diE03S040 Bomba de achique y drenaje para aguas grises, modelo TS 40/10-A-EM, marca wilo o similar,
altura máxima 10 m y 10 m3/h de caudal, paso libre 10 mm, incluye válvula antirretorno R
11/2", en fundición gris, válvula de corte en latón niquelado R 1 1/2", conexión de manguera
DN 40, acoplamientos fijo Geka, de manguera Geka y fijo de aluminio STORZ C/G 1 1/2" .
Incluyendo conexionado eléctrico y p/p de material y accesorios para su completa ejecución.
Totalmente instalada y probada.

1 1,00Bomba de achique para inundaciones
ocasionales de cámara sanitaria en edificio
existente

Total partida 3.29 ................................................................................ 1,00 704,49 704,49

Total 3 SANEAMIENTO .....................................................................................................… 35.038,57
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4  CIMENTACIÓN

m34.1 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-20/F/20 VERT. MANUAL

diE04CML015 Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HL-20/F/20 de
resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño
máximo del árido 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta
precipitación, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios
manuales, vibrado y colocado.
ZAPATAS

1 1,50 1,50 2,60 5,851
1 2,00 2,00 2,50 10,002
1 2,00 2,00 2,50 10,003
1 2,00 2,00 2,50 10,004
1 2,00 1,50 2,60 7,805
1 1,50 2,00 2,60 7,806
1 1,00 1,00 2,50 2,507
1 1,00 1,00 2,60 2,608
1 1,00 1,00 2,60 2,609
1 1,00 1,00 2,60 2,6010
1 2,00 1,50 2,60 7,8011
1 1,00 1,00 2,50 2,5012
1 1,00 1,00 2,60 2,6013
1 1,00 1,00 2,60 2,6014
1 1,00 1,00 2,60 2,6015
1 2,00 1,50 2,50 7,5016
1 1,00 1,00 2,50 2,5017
1 2,00 1,50 2,50 7,5018
1 2,00 2,00 2,50 10,0019
1 2,00 2,00 2,50 10,0020
1 1,00 1,00 2,60 2,6021
1 2,00 2,00 2,50 10,0022
1 1,00 1,50 2,50 3,7523
1 1,00 1,00 2,60 2,6024
1 1,00 1,00 2,60 2,6025
1 2,00 1,50 2,60 7,8026
1 2,00 2,00 2,50 10,0027
1 1,00 1,00 2,60 2,6028
1 1,00 1,00 2,60 2,6029
1 2,00 2,00 2,50 10,0030
1 2,00 2,00 2,60 10,4031
1 1,00 1,00 2,60 2,6032
1 1,00 1,00 2,60 2,6033
1 2,00 1,50 2,50 7,5034
1 1,50 2,00 2,60 7,8035
1 1,50 2,00 2,60 7,8036
1 1,50 2,00 2,60 7,8037
1 1,50 2,00 2,60 7,8038

VIGAS
1 8,80 0,55 0,10 0,481
1 5,95 0,30 0,10 0,182
1 8,85 0,35 0,10 0,314
1 8,85 0,35 0,10 0,316
1 4,42 0,25 0,10 0,118
1 5,95 0,25 0,10 0,1510
1 5,95 0,30 0,10 0,1812
1 4,58 0,25 0,10 0,1113
1 3,25 0,25 0,10 0,0815
1 4,58 0,25 0,10 0,1120
1 5,95 0,30 0,10 0,1822
1 8,80 0,40 0,10 0,3527
1 8,80 0,40 0,10 0,3530
1 8,85 0,35 0,10 0,3132
1 8,85 0,40 0,10 0,3534
1 4,97 0,25 0,10 0,1236
1 8,85 0,35 0,10 0,3138
1 2,71 0,25 0,10 0,0742
1 8,85 0,40 0,10 0,3544
1 8,85 0,35 0,10 0,3146
1 8,85 0,40 0,10 0,3550
1 4,42 0,25 0,10 0,1152
1 4,42 0,25 0,10 0,1154
1 4,42 0,25 0,10 0,1157
1 5,95 0,25 0,10 0,1559
1 3,25 0,25 0,10 0,0861
1 5,25 0,25 0,10 0,1363
1 245,39 245,39Riostras

Total partida 4.1 ................................................................................ 477,35 81,69 38.994,72

m34.2 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 + 120kg/m3 ACERO + ENCOF. - V.CAM-BOMBA

diE04CA075 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia fluida, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (120
kg./m3.), encofrado y desencofrado, por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.
ZAPATAS

1 1,50 1,50 0,40 0,901
1 2,00 2,00 0,50 2,002
1 2,00 2,00 0,50 2,003

(Continúa...)
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4.2 M3 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 + 120kg/m3 ACERO + ENCOF. - V.CAM-BOMBA (Continuación...)

1 2,00 2,00 0,50 2,004
1 2,00 1,50 0,40 1,205
1 1,50 2,00 0,40 1,206
1 1,00 1,00 0,50 0,507
1 1,00 1,00 0,40 0,408
1 1,00 1,00 0,40 0,409
1 1,00 1,00 0,40 0,4010
1 2,00 1,50 0,40 1,2011
1 1,00 1,00 0,50 0,5012
1 1,00 1,00 0,40 0,4013
1 1,00 1,00 0,40 0,4014
1 1,00 1,00 0,40 0,4015
1 2,00 1,50 0,50 1,5016
1 1,00 1,00 0,50 0,5017
1 2,00 1,50 0,50 1,5018
1 2,00 2,00 0,50 2,0019
1 2,00 2,00 0,50 2,0020
1 1,00 1,00 0,40 0,4021
1 2,00 2,00 0,50 2,0022
1 1,00 1,50 0,50 0,7523
1 1,00 1,00 0,40 0,4024
1 1,00 1,00 0,40 0,4025
1 2,00 1,50 0,40 1,2026
1 2,00 2,00 0,50 2,0027
1 1,00 1,00 0,40 0,4028
1 1,00 1,00 0,40 0,4029
1 2,00 2,00 0,50 2,0030
1 2,00 2,00 0,40 1,6031
1 1,00 1,00 0,40 0,4032
1 1,00 1,00 0,40 0,4033
1 2,00 1,50 0,50 1,5034
1 1,50 2,00 0,40 1,2035
1 1,50 2,00 0,40 1,2036
1 1,50 2,00 0,40 1,2037
1 1,50 2,00 0,40 1,2038

VIGAS
1 8,80 0,55 0,35 1,691
1 5,95 0,30 0,35 0,622
1 8,85 0,35 0,35 1,084
1 8,85 0,35 0,35 1,086
1 4,42 0,25 0,30 0,338
1 5,95 0,25 0,30 0,4510
1 5,95 0,30 0,35 0,6212
1 4,58 0,25 0,30 0,3413
1 3,25 0,25 0,30 0,2415
1 4,58 0,25 0,30 0,3420
1 5,95 0,30 0,35 0,6222
1 8,80 0,40 0,40 1,4127
1 8,80 0,40 0,45 1,5830
1 8,85 0,35 0,35 1,0832
1 8,85 0,40 0,40 1,4234
1 4,97 0,25 0,30 0,3736
1 8,85 0,35 0,35 1,0838
1 2,71 0,25 0,30 0,2042
1 8,85 0,40 0,40 1,4244
1 8,85 0,35 0,35 1,0846
1 8,85 0,40 0,40 1,4250
1 4,42 0,25 0,30 0,3352
1 4,42 0,25 0,30 0,3354
1 4,42 0,25 0,30 0,3357
1 5,95 0,25 0,30 0,4559
1 3,25 0,25 0,30 0,2461
1 5,25 0,25 0,30 0,3963
1 24,54 24,54Riostras

Total partida 4.2 ................................................................................ 85,13 302,22 25.727,99

m34.3 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 ENC.MAD. PILARES 50 kg/m3 ACERO

#diE05HSA020 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia fluida elaborado en central, en
pilares, i/p.p. de armadura (50 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado
y colocado.
Enanos

50 0,50 0,50 1,00 12,50
Total partida 4.3 ................................................................................ 12,50 370,99 4.637,38

kg4.4 ACERO CORR. PREFOR. B 500 S

diE04AB060 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.
152 3,20 1,58 768,51Horquillas

1 2.349,49 2.349,49
1 7.318,41 7.318,41Riostras
1 2.871,54 2.871,54Zapatas
1 29,83 29,83Anclajes

Total partida 4.4 ................................................................................ 13.337,78 1,49 19.873,29

Total 4 CIMENTACIÓN ......................................................................................................… 89.233,38
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5  ESTRUCTURA

kg5.1 ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA

diE05AAL010 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado.

1 23.103,50 23.103,50Pilares
1 61.510,62 61.510,62Vigas
1 1.711,43 1.711,43Placas de anclaje

Total partida 5.1 ................................................................................ 86.325,55 2,28 196.822,25

m25.2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5 L=8,5m. Q=2200kg/m2

#diE05PFA111 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de
1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de
hormigón HA-25/F/20/XC2, para un luz de 8,5 m. y una carga total de forjado de 2200 kg/m2,
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio)
mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y
conectores,perchas de acero laminado para apoyos y formación de huecos de paso,
encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de
20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado  según Código
Estructural y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluye p.p de vigas ni de pilares.

1 900,46 900,46Sanitario
1 846,94 846,941ª
1 900,46 900,46Cubierta

Total partida 5.2 ................................................................................ 2.647,86 54,68 144.784,98

m35.3 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO

diE05HVA060b Hormigón armado HA-25/F/20/XC2, Tmáx.20 mm., elaborado central, en zunchos planos, i/p.p.
de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado.

1 160,14 0,25 0,30 12,01Sanitario
1 167,88 0,25 0,30 12,591ª
1 160,14 0,25 0,30 12,01Cubierta
4 1,00 0,25 0,30 0,30

Total partida 5.3 ................................................................................ 36,91 474,93 17.529,67

m25.4 MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60

diE05AK070 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de
perlita y vermiculita , para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de
conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.
Pilares

42 4,20 1,15 202,86HEB 200
20 4,20 1,27 106,68HEB 220
2 4,20 1,62 13,61HEB 280

12 4,20 1,73 87,19HEB 300
Vigas

3 2,54 1,15 8,76HEB 200
3 2,71 1,15 9,35HEB 200

16 3,25 1,15 59,80HEB 200
14 4,42 1,15 71,16HEB 200
5 4,58 1,15 26,34HEB 200
2 4,97 1,15 11,43HEB 200
3 5,25 1,15 18,11HEB 200

11 5,95 1,15 75,27HEB 200
9 8,80 1,15 91,08HEB 200

21 8,85 1,15 213,73HEB 200
3 8,85 1,15 30,53HEB 200
4 3,25 1,27 16,51HEB 220
1 4,58 1,27 5,82HEB 220
1 4,97 1,27 6,31HEB 220
1 5,25 1,27 6,67HEB 220
6 5,95 1,27 45,34HEB 220
3 3,25 1,38 13,46HEB 240
2 5,25 1,38 14,49HEB 240
3 5,95 1,38 24,63HEB 240
1 8,80 1,38 12,14HEB 240
1 3,25 1,50 4,88HEB 260
3 5,25 1,50 23,63HEB 260
9 5,95 1,50 80,33HEB 260
1 8,80 1,50 13,20HEB 260
8 5,95 1,62 77,11HEB 280
7 5,95 1,73 72,05HEB 300
1 8,80 1,73 15,22HEB 300
1 5,95 1,85 11,01HEB 360

Total partida 5.4 ................................................................................ 1.468,70 7,96 11.690,85

m35.5 H.A. LOSAS INCLIN HA-25/F/20/XC2 ENC.MAD.VIST. 120kg/m3 ACERO V.B.

diE05HLA040 Hormigón armado HA-25/F/20/XC2, Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas inclinadas,
i/p.p. de armadura (120 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con bomba, vibrado y
colocado.

2 5,60 4,30 0,20 9,63
Total partida 5.5 ................................................................................ 9,63 402,03 3.871,55
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Total 5 ESTRUCTURA .......................................................................................................… 374.699,30
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6  CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA

m26.1 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. CLINKER COLOR A DEFINIR

#diE07LSA030 Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de
ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color a definir por la DF, acabado liso, 24x11,5x5
cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo mínimo de
las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en
caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3
partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel con recubrimiento expoxi, diámetro 4
mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre
en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con
una cuantía de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones
metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos
estructurales. Incluso, en su caso, junta de dilatación s/ art. 2.3.3.1.2 CTE DB HS1. Incluso p/p
de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes
de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de
dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este
precio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza
final de la fábrica ejecutada.
FACHADA

1 37,50 8,80 330,00N
1 42,30 8,80 372,24S
1 26,75 8,80 235,40W
1 41,95 8,80 369,16E

-10 1,00 1,60 -16,00VE02
-5 2,00 1,60 -16,00VE04
-2 3,00 2,85 -17,10VE05

-19 7,00 1,60 -212,80VE07
-2 2,75 3,00 -16,50VE08
-1 2,75 3,00 -8,25PE01
-1 3,80 3,00 -11,40PE02

Total partida 6.1 ................................................................................ 1.008,75 60,93 61.463,14

m26.2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5

#diE07LP010 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1 160,14 0,60 96,08Peto Cubierta
FACHADA

4 1,80 1,60 11,52E
4 1,80 1,60 11,52N
2 1,60 1,60 5,12
2 1,10 1,60 3,52
1 2,75 1,10 3,03S
4 1,80 1,60 11,52
1 2,80 0,70 1,96W
4 3,10 1,60 19,84
2 1,00 1,60 3,20
2 1,80 1,60 5,76

Total partida 6.2 ................................................................................ 173,07 20,42 3.534,09

m26.3 FACHADA PERFIL METÁLICO ACERO PRELACADO

diE07HC010 Suministro y montaje de perfil arquitectónico (calidad de referencia mod. Atenea) de acero
(Le=320 N/mm2),  en 0,75 mm de espesor, en color  y revestimiento estándar Hairplus de alta
durabilidad, instalada sobre subestructura de nivelación y aplomado, tipo omega plegada de 2
m de espesor, fijada a paramento de fábrica de ladrillo o bastidores intermedios existentes,
incluidos elementos de elevación y tornillería, para una superficie aproximada de 1000 m2.
FACHADA

4 1,80 1,60 11,52E
4 1,80 1,60 11,52N
2 1,60 1,60 5,12
2 1,10 1,60 3,52
1 2,75 1,10 3,03S
4 1,80 1,60 11,52
1 2,80 0,70 1,96W
4 3,10 1,60 19,84
2 1,00 1,60 3,20
2 1,80 1,60 5,76

Total partida 6.3 ................................................................................ 76,99 41,95 3.229,73

m36.4 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO e=25cm - V.M

diE04MA060 Hormigón HA-25/F/20/XC2, consistencia fluida, Tmáx. 20 mm. elaborado en central, en muro
de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.

1 167,17 0,25 1,00 41,79Murete perimetral sin función estructural
(sobre vigas de cimentación)

Total partida 6.4 ................................................................................ 41,79 323,52 13.519,90

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m26.5 TABIQUE LHS 4cm.INT.MORT.M-5

diE07TL010 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
FACHADA

4 1,80 1,60 11,52E
4 1,80 1,60 11,52N
2 1,60 1,60 5,12
2 1,10 1,60 3,52
1 2,75 1,10 3,03S
4 1,80 1,60 11,52
1 2,80 0,70 1,96W
4 3,10 1,60 19,84
2 1,00 1,60 3,20
2 1,80 1,60 5,76

Total partida 6.5 ................................................................................ 76,99 14,03 1.080,17

m6.6 ANGULAR DE 80 mm. ARRANQUE FACHADA

diE05AW030 Suministro y colocación de angular de L80.80.10 mm. con acero laminado S275 en caliente, en
remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción con tacos mecánicos D=10 mm.
cada 50 cm., nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos
manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según norma CTE-DB-SE-A.

2 167,17 334,34Perímetro
Total partida 6.6 ................................................................................ 334,34 32,43 10.842,65

m26.7 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./600(15+15+90) Hmáx 3,90 m.

#diE07TYC100 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso
laminado de 15 mm. de espesor. Con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. para alturas
máximas de 3,90 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.
FACHADA

1 37,50 7,40 277,50N
1 42,30 7,40 313,02S
1 26,75 7,40 197,95W
1 41,95 7,40 310,43E

-10 1,00 1,60 -16,00VE02
-5 2,00 1,60 -16,00VE04
-2 3,00 2,85 -17,10VE05

-19 7,00 1,60 -212,80VE07
-2 2,75 3,00 -16,50VE08
-1 2,75 3,00 -8,25PE01
-1 3,80 3,00 -11,40PE02

-1 167,72 -167,72
Total partida 6.7 ................................................................................ 633,13 28,37 17.961,90

m26.8 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./600(15WA+15+90) Hmáx 3,90 m.

#diE07TYC1… Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso
laminado de 15 mm. de espesor, siendo la exterior resistente al agua. Con un ancho total de
120 mm., sin aislamiento. para alturas máximas de 3,90 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para
imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m2.

3 4,20 3,70 46,62
4 5,90 3,70 87,32
1 8,70 3,70 32,19
1 4,70 3,70 17,39

-10 1,00 1,60 -16,00VE02
Total partida 6.8 ................................................................................ 167,52 28,84 4.831,28

m26.9 TAB.EST.DOB.240(90) / 4x15 / 600 / Hmáx.3,90m / AISL MW / AULAS

diE07TYO050 Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles
de chapa de acero galvanizado de 90 mm., estrucutras sin arrisotrar entre sí, atornillado por
cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 240 mm., CON
AISLAMIENTO acústico formado por DOS paneles semirrigidos de lana de roca MW de 60
mm. de espesor (Rw: 69 (-2,-7)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas máximas
de 3,90 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043
IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

30 5,92 3,70 657,12
Total partida 6.9 ................................................................................ 657,12 61,55 40.445,74

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m26.10 TAB.EST.DOB.240(90) / 3x15+1x15WA/600/Hmáx.3,90m/AISL MW / AULAS

#diE07TYO0… Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles
de chapa de acero galvanizado de 90 mm., estructuras sin arrisotrar entre sí, atornillado por
cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, siendo la que está en contaco con el cuarto
húmedo resistente al agua, con un ancho total de 240 mm., CON AISLAMIENTO acústico
formado por DOS paneles semirrigidos de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 69
(-2,-7)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas máximas de 3,90 m. Incluso p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo
para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

1 31,30 3,70 115,81planta baja
2 26,80 3,70 198,32
1 34,95 3,70 129,32
1 2,50 3,70 9,25
9 1,15 3,70 38,30
1 31,30 3,70 115,81planta primera
2 26,80 3,70 198,32
1 34,95 3,70 129,32
9 1,15 3,70 38,30

-24 1,10 2,20 -58,08PI01
-19 5,10 1,00 -96,90VI01
-10 1,10 2,20 -24,20PI02

Total partida 6.10 ................................................................................ 793,57 62,02 49.217,21

m26.11 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / Hmáx.4,25m./Zona Humeda

diE07TYN023 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70
mm., separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm.,
atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores serán
resistentes al agua H1) en estancias húmedas., con un ancho total de 130 mm., SIN
AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

8 5,92 3,70 175,23
2 4,50 3,70 33,30

Total partida 6.11 ................................................................................ 208,53 38,53 8.034,66

m6.12 FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.

diE07WP020 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco
de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

48 1,92 92,16Escaleras
Total partida 6.12 ................................................................................ 92,16 14,67 1.351,99

m26.13 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUERÍA DE YESO LAMINADO

#diE07RC0301 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiquería de yeso laminado,
utilizando tornillería adecuada al sistema de yeso laminado, totalmente colocado y aplomado.
Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente
ejecutada.
Carpintería Interior

24 1,10 2,20 58,08PI01
10 1,10 2,20 24,20PI02
9 1,00 2,20 19,80PI03
2 1,20 2,20 5,28PI04

19 5,10 1,00 96,90VI01
Ventanas Exteriores

10 1,00 1,60 16,00VE02
5 2,00 1,60 16,00VE04
2 3,00 2,85 17,10VE05

19 7,00 1,60 212,80VE07
2 2,75 3,00 16,50VE08

Puertas Exteriores
2 2,75 3,00 16,50PE01
2 3,80 3,00 22,80PE02

Total partida 6.13 ................................................................................ 521,96 9,82 5.125,65

m6.14 RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.

diE07RE010 Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños,
totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.

4 2,75 11,00Escaleras
4 3,80 15,20

Total partida 6.14 ................................................................................ 26,20 13,06 342,17

m26.15 RECIBIDO BARAND.MET.BALCÓN MORT.

diE07RE020 Recibido de barandilla metálica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de
huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la
superficie realmente ejecutada.

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



1 31,32 0,80 25,06Barandilla cubierta
1 5,55 0,80 4,44
1 6,18 0,80 4,94
1 35,80 0,80 28,64
1 26,38 0,80 21,10
1 4,12 0,80 3,30
1 3,68 0,80 2,94
1 22,62 0,80 18,10
1 15,75 0,80 12,60

Total partida 6.15 ................................................................................ 121,12 12,00 1.453,44

m6.16 RECIBIDO PASAMANOS C/YESO

diE07RE080 ecibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado,
i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RY-85. Medida la longitud realmente ejecutada.

12 3,80 45,60Escaleras
Total partida 6.16 ................................................................................ 45,60 8,13 370,73

ud6.17 AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)

diE07WA020 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por:
acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito,
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación,
accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalación.

20 20,00
Total partida 6.17 ................................................................................ 20,00 127,48 2.549,60

ud6.18 AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)

diE07WA030 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por:
calderas, tuberías de distribución de agua, radiadores y cualquier otro elemento componente
de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

20 20,00
Total partida 6.18 ................................................................................ 20,00 193,14 3.862,80

ud6.19 AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)

diE07WA010 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por:
puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de
alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales,,  red de distribución
interior e iluminación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

20 20,00
Total partida 6.19 ................................................................................ 20,00 255,96 5.119,20

ud6.20 AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)

diE07WA050 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura común de
telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y registro de enlace,
recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminación de red,
canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de la instalación.

20 20,00
Total partida 6.20 ................................................................................ 20,00 67,46 1.349,20

ud6.21 AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)

diE07WA060 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de instalaciones especiales, de protección
contra incendios y/o seguridad formada por: equipos de seguridad, domótica, equipos de
detección y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos
y accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

20 20,00
Total partida 6.21 ................................................................................ 20,00 29,95 599,00

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m²6.22 Revestimiento exterior de paneles composite. Sistema "CORTIZO" o equivalente

FAS010 Revestimiento exterior de paneles composite Stacbond FR "CORTIZO" o equivalente, de 4 mm
de espesor total, formados por una lámina de aluminio en la cara interior de 0,5 mm de
espesor y una lámina exterior de aleación de aluminio EN AW-5005, con acabado lacado, con
una capa de PVDF Kynar de 22 a 40 micras de espesor, pretratamiento libre de cloro en
ambas láminas, y núcleo intermedio de baja densidad, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1,
d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, en forma de placas; colocación en posición
vertical mediante el sistema de pegado químico directo STB-Pegado. Incluye: Limpieza y
preparación de la superficie soporte. Replanteo del despiece del revestimiento. Preparación
del revestimiento. Aplomado, nivelación y alineación del revestimiento. Fijación definitiva del
revestimiento. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Resolución de puntos singulares.

12 1,82 1,60 34,94
2 1,60 1,60 5,12
2 1,63 1,60 5,22
3 1,00 1,60 4,80
2 1,10 1,60 3,52
2 3,00 1,60 9,60
2 2,75 1,60 8,80
1 2,03 1,60 3,25
1 1,85 1,60 2,96
1 3,13 1,60 5,01
1 3,03 1,60 4,85
1 1,72 1,60 2,75

Total partida 6.22 ................................................................................ 90,82 185,42 16.839,84

ud6.23 REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA

#diE15WW030 Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero
laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor,
lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

32 32,00
Total partida 6.23 ................................................................................ 32,00 27,60 883,20

Total 6 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA .....................................................................… 254.007,29

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



7  CUBIERTAS

m27.1 CUB.NO TRANSITABLE GRAVA C/AISLAMIENTO

#diE09NA0150 Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente
del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de
hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad
térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra; acabado con capa de regularización de mortero
de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 200 g/m².IMPERMEABILIZACIÓN: tipo
bicapa, no adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo
LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100
g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras y una lámina de betún modificado
con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro
de poliéster de 135 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 200 g/m².
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 150 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300
kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4
kN y una masa superficial de 200 g/m².
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos,
extendida con un espesor medio de 10 cm.

1 960,32 960,32Cubierta
Total partida 7.1 ................................................................................ 960,32 63,82 61.287,62

m7.2 IMPERM.PETO CUBIERTA 5 RH CV 1,2 D68 cm.

diE10IAW190 Acabado perimetral para peto bajo formado:
- Imprimación asfáltica.
- Lámina asfáltica tipo LBM(SBS)-40-FP compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no
tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS)
usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, de 4'0 kg/m2 tipo SBS
ESTERDAN 40P ELAST o equivalente, totalmente adherida al soporte con soplete
- Lámina asfáltica tipo LBM-40/G-FP (APP -15 ºC)  compuesta por una armadura de fieltro de
poliéster reforzado, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con
plastómeros, acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris (negro), como
material de protección. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film
plástico de terminación, de 4'0 kg/m2 tipo  ESTERDAN 40/GP POL o equivalente, colocada
totalmente adherida a la anterior con soplete. sin coincidir juntas.
- Remate con perfil tipo chapolam en ángulo fijado mecánicamente por su parte en el borde
externo del peto, el lado vertical del remate, de 5 cm. de altura, los remates se sellarán con
caucho de silicona neutra.

1 167,17 167,17Peto Cubierta
Total partida 7.2 ................................................................................ 167,17 17,27 2.887,03

ud7.3 IMPERM. SUMIDERO D=110

diE10IAW100 Impermeabilización de sumidero constituida por: imprimación asfáltica; pieza de refuerzo
inferior con lámina de betún elastómero SBS de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP),
punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad en frío -22,5º C, de 3 kg/m2. de peso, armada
con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente con film de polietileno en
ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diámetro 110 cm.; lámina
de betún elastómero de alta resistencia térmica SBS (tipo LBM-30-FP), con las mismas
características, peso y armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad
ejecutada.

12 12,00
Total partida 7.3 ................................................................................ 12,00 31,34 376,08

ud7.4 SUMIDERO SIFÓNICO 20x20

diE03EUA030b Sumidero sifónico, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de
20x20 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 63 mm., incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Total partida 7.4 ................................................................................ 12,00 72,93 875,16

ud7.5 CALDERETA E.P.D.M. C/PARAGRAVILLA 110 mm

diE03EC140 Caldereta pluvial de E.P.D.M. para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110 mm.
y  con paragravilla de PE de 210x210 mm.; instalada y conexionada a la red general de
desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta
de apoyo, s/ CTE-HS-5.

12 12,00
Total partida 7.5 ................................................................................ 12,00 22,07 264,84

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m²7.6 PASILLO TÉCNICO

QAD025 Pasillo técnico peatonal de baldosas aislantes, formadas por 35 mm de mortero y 40 mm de
poliestireno extruido, de 600x400 mm, color gris, acabado poroso, colocadas directamente
sobre la capa separadora, en cubierta plana no transitable, con grava.
Incluye: Replanteo y corte de las baldosas. Colocación de las baldosas.

Total partida 7.6 ................................................................................ 109,92 33,54 3.686,72

Total 7 CUBIERTAS ..........................................................................................................… 69.377,45

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



8  CARPINTERIA METÁLICA

m28.1 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR OSCILOBATIENTE RPT <2 m2

diE14ALL010 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo
de película seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el
interior, sistema Cor-60 "CORTIZO" o equivalente, ancho de marco 60 mm y hoja de 70 mm,
de dimensiones inferiores a 2 m2, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Incluso partes fijas según detalle de planos de
carpinteria en su caso. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). U marco = 1 W/m2.K

13 1,00 0,80 10,40VE02
4 1,00 1,20 4,80VE04
4 1,00 1,25 5,00VE05

76 1,00 1,20 91,20VE07
2 1,00 1,75 3,50VE08

Total partida 8.1 ................................................................................ 114,90 311,27 35.764,92

m28.2 FIJO ALUMINIO LACADO COLOR

#diE14ALF010 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo, formado por una hoja,
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor mínimo 65 mm. y
calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE. DB
HS Salubridad, DB HE Ahorro de energía y NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones
ligeras.
U marco = 1 W/m2.K

15 1,00 0,85 12,75VE02
4 1,00 1,60 6,40VE04
4 1,00 0,40 1,60
6 1,00 1,60 9,60VE05
2 1,00 1,25 2,50

57 1,00 1,60 91,20VE07
76 1,00 0,40 30,40
4 0,88 3,00 10,56VE08
2 1,00 1,25 2,50

Total partida 8.2 ................................................................................ 167,51 124,71 20.890,17

m28.3 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT

#diE14ALQA… Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo
de película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el
exterior, calidad de referecnia CORTIZO o equivalente, sistema Puerta Millenium Plus o
equivalente Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configuración de
salida de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125. Elaborada
en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificación, según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). U marco = 1 W/m2.K

2 2,06 2,21 9,11PE01
2 2,06 2,21 9,11PE02

Total partida 8.3 ................................................................................ 18,22 320,32 5.836,23

m28.4 CERRAM.AL.LACADO COLOR FIJO P/ACRIST. >4 m2

diE14ALF040 Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanales fijos para cerramientos en general
mayores de 4 m2 de superficie, para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco (espesor
minimo 65 mm) sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre
precerco de aluminio, incluso con p.p. de maineles o perfiles de refuerzo y medios auxiliares.
s/NTE-FCL. U marco = 1 W/m2.K

4 0,35 3,00 4,20PE01
2 2,06 0,79 3,25
4 0,87 3,00 10,44PE02
2 2,06 0,79 3,25

Total partida 8.4 ................................................................................ 21,14 113,43 2.397,91

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m8.5 VIERTEAGUAS ALUM.LACADO

diE14ALW010 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado (pendiente 10º) de 60 micras con goterón, formado
por piezas de un espesor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con
silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.

15 1,04 15,60VE02
4 2,04 8,16VE04
2 3,04 6,08VE05

19 7,04 133,76VE07
2 1,04 2,08VE08

Chapa metalica fachada
12 1,82 21,84
2 1,60 3,20
2 1,63 3,26
3 1,00 3,00
2 1,10 2,20
2 3,00 6,00
2 2,75 5,50
1 2,03 2,03
1 1,85 1,85
1 3,13 3,13
1 3,03 3,03
1 1,72 1,72
1 11,10 11,10

Total partida 8.5 ................................................................................ 233,54 18,63 4.350,85

m28.6 PERSIANA MINI CAJÓN-LAMA ALUM.33

#diE14PP0901 Conjunto de persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco,
inyectadas de espuma de poliuretano, y de 33 mm. de anchura, y cajón mini de aluminio con
aislamiento térmico, todo en uno, completamente equipada con todos sus accesorios (carril
reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con
p.p. de medios auxiliares.

15 1,00 1,80 27,00VE02
4 2,00 1,80 14,40VE04

19 7,00 1,80 239,40VE07
Total partida 8.6 ................................................................................ 280,80 85,41 23.983,13

ud8.7 TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS

diE15WW060 Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.
8 8,00Puertas exteriores

Total partida 8.7 ................................................................................ 8,00 3,97 31,76

ud8.8 CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.

diE15CPF090 Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta
cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.

2 2,00PE01
2 2,00PE02

Total partida 8.8 ................................................................................ 4,00 237,86 951,44

m8.9 DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T

diE07WD070 Suministro y colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3
mm. de espesor, y hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos
de protección contra la oxidación, imprimación whas primer y dos manos de esmalte efecto
laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes
de acero 50.5 y tacos mecánicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tirantes de
tubo de acero 40x40 anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso
suplementos necesarios para tapar el ancho del  cerramiento en huecos con mayor espesor de
fachada o en huecos sin persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada.
Según normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.

15 1,20 18,00VE02
4 2,20 8,80VE04
2 3,20 6,40VE05

19 7,20 136,80VE07
2 1,20 2,40VE08
2 2,95 5,90PE01
2 4,00 8,00PE02

Chapa metalica fachada
12 1,82 21,84
2 1,60 3,20
2 1,63 3,26
3 1,00 3,00
2 1,10 2,20
2 3,00 6,00
2 2,75 5,50
1 2,03 2,03
1 1,85 1,85
1 3,13 3,13
1 3,03 3,03
1 1,72 1,72
1 11,10 11,10

Total partida 8.9 ................................................................................ 254,16 45,62 11.594,78

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m8.10 ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO (c/fijación mecánica)

diE12PAM010 Suministro y colocación de albardilla (pendiente 10º) de aluminio lacado en color a elegir por la
DF, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, calida Qualicoat, espesor 1,5 mm y
desarrollo 60 cm, con goterón, compuesto de una capa de regularización de mortero de
cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el
agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas
metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Fijación mecánica cada 0,5 metros. Incluso
sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones
entre perfiles. Según CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida a ejes, según documentación
gráfica de Proyecto.

1 22,62 22,62Peto cubierta
1 15,75 15,75
1 3,68 3,68
1 4,12 4,12
1 26,38 26,38
1 31,32 31,32
1 5,55 5,55
1 6,18 6,18
1 35,80 35,80
1 15,75 15,75

Total partida 8.10 ................................................................................ 167,15 20,12 3.363,06

ud8.11 AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS

diE15WW080 Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de  acceso, incluso materiales y
medios auxiliares, totalmente terminada y probada.

4 4,00
Total partida 8.11 ................................................................................ 4,00 10,76 43,04

m8.12 Rotura de puente térmico perimetral en ventanas

NBA030 Rotura de puente térmico perimetral en ventanas, realizado con banda autoadhesiva
desolidarizante Fonodan 130 "DANOSA", o equivalente, de 132 mm de anchura y de 3,9 mm
de espesor, formada por una lámina de polietileno de alta resistencia y una lámina
viscoelástica de alta densidad, resistencia térmica 0,078 m²K/W, conductividad térmica 0,05
W/(mK) y rigidez dinámica inferior a 100 MN/m³.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Corte del rollo en tramos.

15 5,60 84,00VE02
4 7,60 30,40VE04
2 11,70 23,40VE05

19 17,60 334,40VE07
2 11,50 23,00VE08
1 11,50 11,50PE01
1 13,60 13,60PE02

Total partida 8.12 ................................................................................ 520,30 17,15 8.923,15

kg8.13 ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA

diE05AAT010 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de
410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y
dos manos de imprimación antioxidante, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:2004.

19 180,00 3.420,00Refuerzo VE07
Total partida 8.13 ................................................................................ 3.420,00 2,24 7.660,80

Total 8 CARPINTERIA METÁLICA ...................................................................................… 125.791,24

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



9  VIDRIERIA

m29.1 D. ACRISTA 4+4/12...16a/4+4 B.EMISIVIDAD

#diE16EB210 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad
4+4 de baja emisividad, cámara de argón de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.
U acristalamiento < 1,1 W/m2.K
Ventanas Exteriores

4 1,00 1,20 4,80VE04
76 1,00 1,20 91,20VE07
2 1,00 1,75 3,50VE08
2 1,00 0,75 1,50VE05

Fijos Ventanas Exteriores
4 1,00 1,60 6,40VE04
4 1,00 0,40 1,60
4 1,00 1,60 6,40VE05
2 1,00 1,25 2,50

57 1,00 1,60 91,20VE07
76 1,00 0,40 30,40
4 0,88 3,00 10,56VE08
2 1,00 1,25 2,50

Puertas Exteriores
2 2,06 2,21 9,11PE01
2 2,06 2,21 9,11PE02

Fijos Puertas Exteriores
4 0,35 3,00 4,20PE01
2 2,06 0,79 3,25
4 0,87 3,00 10,44PE02
2 2,06 0,79 3,25

Total partida 9.1 ................................................................................ 291,92 112,95 32.972,36

m29.2 D. ACRISTA 4+4/12...16a/4+4 B.EMISIVIDAD TRASLUCIDO

#diE16EB2101 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad
4+4 de baja emisividad, cámara de argón de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.
U acristalamiento < 1,1 W/m2.K

15 1,00 0,80 12,00VE02
15 1,00 0,80 12,00VE02

Total partida 9.2 ................................................................................ 24,00 122,80 2.947,20

m29.3 VIDRIO SEGURIDAD 44.2 / 9 mm. (Nivel P2A)

diE16DF010 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor
unidos mediante lámina de butiral de polivinilo, espesor total 9 mm, clasificado P2A según
UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.
Ventanas Interiores
Fijos Interiores

19 5,08 1,00 96,52VI01
Puertas Interiores

24 0,23 1,00 5,52PI01
Total partida 9.3 ................................................................................ 102,04 60,85 6.209,13

m29.4 REVESTIMIENTO DE VINILO NEUTRO

diE16LW010 Recubrimiento del acristalamiento con vinilo opaco color neutro, incluso cortes y colocación.
4 0,75 0,25 0,75PE01
4 0,75 0,25 0,75PE02
8 0,75 0,25 1,50

Total partida 9.4 ................................................................................ 3,00 34,67 104,01

Total 9 VIDRIERIA .............................................................................................................… 42.232,70

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



10  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

m210.1 AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/60 mm

diE10AUA040 Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de cámara con 60
mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35
kg/m³, conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1:2013 de 0,028 W/(m·K). Clase
de reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN
14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE
92310:2016. Poliuretano (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
FACHADA

1 37,50 8,80 330,00N
1 42,30 8,80 372,24S
1 26,75 8,80 235,40W
1 41,95 8,80 369,16E

-10 1,00 1,60 -16,00VE02
-5 2,00 1,60 -16,00VE04
-2 3,00 2,85 -17,10VE05

-19 7,00 1,60 -212,80VE07
-2 2,75 3,00 -16,50VE08
-1 2,75 3,00 -8,25PE01
-1 3,80 3,00 -11,40PE02

2 37,50 1,00 75,00Forjados
2 42,30 1,00 84,60
2 26,75 1,00 53,50
2 41,95 1,00 83,90
-1 37,50 0,30 -11,25A deducir
-1 42,30 0,30 -12,69
-1 26,75 0,30 -8,03
-1 41,95 0,30 -12,59

Total partida 10.1 ................................................................................ 1.261,19 6,71 8.462,58

m210.2 AISLAMIENTO TÉRMICO CÁMARA MW 80 mm BARRERA VAPOR

diE10AWF140 Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana
mineral de 80 mm de espesor, no hidrófila, revestida por una de sus caras con papel kraft que
actúa como barrera de vapor. Resistencia térmica 2,25 m²K/W, conductividad térmica 0,035
W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego F según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
FACHADA

1 37,50 7,40 277,50N
1 42,30 7,40 313,02S
1 26,75 7,40 197,95W
1 41,95 7,40 310,43E

-10 1,00 1,60 -16,00VE02
-5 2,00 1,60 -16,00VE04
-2 3,00 2,85 -17,10VE05

-19 7,00 1,60 -212,80VE07
-2 2,75 3,00 -16,50VE08
-1 2,75 3,00 -8,25PE01
-1 3,80 3,00 -11,40PE02

Total partida 10.2 ................................................................................ 800,85 8,45 6.767,18

m210.3 AISLAMIENTO XPS 60 mm SUELO RC500

diE10AXH020 Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 60 mm de espesor con
superficie lisa y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa
según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,50 m²K/W, conductividad térmica 0,034
W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS)
según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1 816,99 816,99
Total partida 10.3 ................................................................................ 816,99 11,06 9.035,91

m210.4 AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno

diE10ASH050 Aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos realizado con lámina acústica de polietileno
reticulado en célula cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la
superficie ejecutada, suministrado en rollos , previa colocación de film plástico de polietileno,
incluso limpieza del soporte y corte.

1 819,14 819,14
Total partida 10.4 ................................................................................ 819,14 3,78 3.096,35

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m210.5 AISLAMIENTO TÉRMICO PUENTE TÉRMICO POLYNUM RPT

diE10AR100 Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa con Polynum RPT, de Optimer System o
equivalente, para rotura de puente térmico de cantos y frente de forjados. formado por una
lámina de aluminio de baja emisividad, burbuja de polietileno y malla de fibra de vidrio.
Espesor total de 4 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,11
m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. y Marcado CE). Colocado en el canto/frente
del forjado mediante adhesivo de contacto o fijación mecánica y colocado a testa entre las
tiras. Suministrado en tiras de 2 ml de longitud y 0,60 mts de ancho (1,2 m2/tira). Terminado,
p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.

3 167,17 0,40 200,60
Total partida 10.5 ................................................................................ 200,60 7,30 1.464,38

m10.6 IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm

diE10IAW160 Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas,
vierteaguas o albardillas, mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa
autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de polister, instalada en la ejecución de la
estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una
capa de 2 cm. de mortero.

10 1,00 10,00VE02
5 2,00 10,00VE04
2 3,00 6,00VE05

19 7,00 133,00VE07
2 2,75 5,50VE08

Chapa metalica fachada
4 1,80 7,20E
4 1,80 7,20N
2 1,60 3,20
2 1,10 2,20
1 2,75 2,75S
4 1,80 7,20
1 2,80 2,80W
4 3,10 12,40
2 1,00 2,00
2 1,80 3,60

Total partida 10.6 ................................................................................ 215,05 3,76 808,59

m210.7 IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA

diE10IAW165 Impermeabilización en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas,
mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con
armadura de fibra de poliester, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica
en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

1 167,17 0,15 25,08Peto Cubierta
Total partida 10.7 ................................................................................ 25,08 9,52 238,76

ud10.8 IMPERM. SUMIDERO D=110

diE10IAW100 Impermeabilización de sumidero constituida por: imprimación asfáltica; pieza de refuerzo
inferior con lámina de betún elastómero SBS de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP),
punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad en frío -22,5º C, de 3 kg/m2. de peso, armada
con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente con film de polietileno en
ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diámetro 110 cm.; lámina
de betún elastómero de alta resistencia térmica SBS (tipo LBM-30-FP), con las mismas
características, peso y armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad
ejecutada.

12 12,00Cubierta
8 8,00Aseos
2 2,00Almacenes

Total partida 10.8 ................................................................................ 22,00 31,34 689,48

m210.9 IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.

diE10IAW030 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación
asfáltica con betún elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m;
lámina asfáltica de betún elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160
gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y para protección, lámina drenante
de PEAD, con lámina de poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte.

1 167,17 1,80 300,91Perímetro
Total partida 10.9 ................................................................................ 300,91 16,64 5.007,14

Total 10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES .................................................… 35.570,37

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



11  CARPINTERIA DE MADERA

M211.1 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.LACADA 1 HOJA

#diE13EV180 Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según
memoria de carpinteria o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y
acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa,
compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas, acabado lacado en color a elegir por
la DF en sus caras y cantos, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre
precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar
según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado,
todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Limpieza del
precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero
galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de
puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación
en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

24 1,10 2,20 58,08PI01
Total partida 11.1 ................................................................................ 58,08 185,70 10.785,46

m211.2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.LACADA 1 HOJA

#diE13EPL2… Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según
memoria de carpinteria o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de
uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas,
acabado lacado en color a elegir por la DF en sus caras y cantos, bastidor de tablero de DM y
cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y
50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela
sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ
de Herrarki. Limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con
tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre
precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller,
con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

8 1,10 2,20 19,36PI02

Total partida 11.2 ................................................................................ 19,36 191,01 3.697,95

m211.3 VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR

#diE13K0801 Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por  precerco de
pino macizo de 150x35 mm., cerco de pino macizo visto de 150x30 mm., junquillo y  tapajuntas
de DM melaminado  70X10 mm, para acristalar, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

19 5,08 1,00 96,52VI01
Total partida 11.3 ................................................................................ 96,52 64,72 6.246,77

m211.4 FRENTE CABINA SANITARIA e=13 mm

diE13B115 Suministro y colocación de frente de cabina con puerta, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijación,
bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y
colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.

18 0,99 2,20 39,20MA01
Total partida 11.4 ................................................................................ 39,20 146,87 5.757,30

m211.5 PANEL CABINA SANITARIA e=13 mm

diE13B120 Suministro y colocación de panel lateral de cabina, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijación,
bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y
colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.

12 2,20 2,20 58,08MA02
2 1,07 2,20 4,71MA03
2 0,50 2,20 2,20MA04

Total partida 11.5 ................................................................................ 64,99 121,04 7.866,39

m211.6 PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA

diE13EZ110 Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y dimensiones según
memoria de carpinteria o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de
uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas
(DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de
madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm.
de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Carril superior en perfil extruido de aluminio
anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca
KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y
deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de
referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre carril de
madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guia, zócalo protección en
chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente
acabada, incluso p.p. de medios auxiliares.  Según especificaciones de Proyecto y de la
Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

5 1,20 2,10 12,60PI04
Total partida 11.6 ................................................................................ 12,60 161,36 2.033,14

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m11.7 ENCIMERA TAB.FENÓLICO 13 mm

diE12PNF010 Encimera de tablero fenólico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50
mm y faldoón de 150 mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lavabos.
P BAJA

1 2,65 2,65Aseos femeninos 1
1 2,65 2,65Aseos masculinos 1
1 5,95 5,95Aseos femeninos 2
1 2,95 2,95Aseos masculinos 2

P PRIMERA
1 5,95 5,95Aseos femeninos 1
1 2,95 2,95Aseos masculinos 1

Total partida 11.7 ................................................................................ 23,10 102,05 2.357,36

ud11.8 TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS

diE15WW060 Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.
43 43,00Puertas interiores

Total partida 11.8 ................................................................................ 43,00 3,97 170,71

ud11.9 AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS

diE15WW080 Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de  acceso, incluso materiales y
medios auxiliares, totalmente terminada y probada.

51 51,00
Total partida 11.9 ................................................................................ 51,00 10,76 548,76

Total 11 CARPINTERIA DE MADERA ..............................................................................… 39.463,84

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



12  SOLADOS Y PAVIMENTOS

m212.1 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA

diE11R040 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta
la zona de trabajo, incluso  nivelado y fratasado mecánico, medido en superficie realmente
ejecutada.

1 1.636,13 1.636,13
Total partida 12.1 ................................................................................ 1.636,13 7,75 12.680,01

m212.2 SOL.GRES PORCELÁNICO

#diE11EP0102 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de
baldosas cerámicas de gres porcelánico 40x40 cm (Clase 1), para tránsito peatonal intenso,
suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza,
comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el
soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

1 1.636,13 1.636,13
-2 83,56 -167,12

Total partida 12.2 ................................................................................ 1.469,01 36,63 53.809,84

m212.3 SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)

diE11EP020 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de
baldosas cerámicas de gres porcelánico 40x40 (Clase 2), para tránsito peatonal intenso,
suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza,
comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el
soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento

2 83,56 167,12
Total partida 12.3 ................................................................................ 167,12 32,61 5.449,78

m12.4 RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 8 cm.

diE11EP310 Rodapié biselado de gres porcelánico esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F.,
recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.

2 8,15 16,30Escaleras
4 2,05 8,20

Total partida 12.4 ................................................................................ 24,50 8,13 199,19

m12.5 RODAPIÉ RÍGIDO PVC 61x10 mm. KS 61

diE11SR110 Rodapié mediante perfil de PVC liso semirrígido de 60 mm de altura con borde de sellado
flexible, tipo KS 61 de Tarkett o similar, color a elegir por la D.F. colocado pegado, medido en
su longitud.
P BAJA

1 28,57 28,57Aula de primaria 1
1 28,67 28,67Aula de primaria 2
1 28,77 28,77Aula de primaria 3
1 28,57 28,57Aula de primaria 4
1 28,67 28,67Aula de primaria 5
1 28,67 28,67Aula de primaria 6
1 28,67 28,67Aula de primaria 7
1 28,67 28,67Aula de primaria 8
1 26,77 26,77Aula de primaria 9
1 38,78 38,78Biblioteca
1 140,30 140,30Distribuidor
1 9,23 9,23Cortavientos 1
1 5,28 5,28Cortavientos 2

P PRIMERA
1 28,57 28,57Aula de primaria 10
1 28,67 28,67Aula de primaria 11
1 28,77 28,77Aula de primaria 12
1 28,57 28,57Aula de primaria 13
1 28,67 28,67Aula de primaria 14
1 28,67 28,67Aula de primaria 15
1 28,67 28,67Aula de primaria 16
1 28,67 28,67Aula de primaria 17
1 28,77 28,77Aula de primaria 18
1 20,59 20,59Aula de pequeño grupo 1
1 20,19 20,19Aula de pequeño grupo 2
1 20,24 20,24Aula de apoyo 1
1 20,34 20,34Aula de apoyo 2
1 145,24 145,24Distribuidor
1 29,74 29,74

Total partida 12.5 ................................................................................ 963,99 7,55 7.278,12

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m12.6 PELDAÑO GRES PORCELÁNICO

diE11EP200 Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico, con remate
frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza,
S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

24 1,92 46,08Escalera 1
24 1,92 46,08Escalera 2

Total partida 12.6 ................................................................................ 92,16 34,92 3.218,23

ud12.7 ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO 8 cm.

diE11EP400 Zanquín de gres porcelánico no esmaltado  de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para
encuentro peldaño, recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero
tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

48 48,00Escaleras
Total partida 12.7 ................................................................................ 48,00 9,80 470,40

m.12.8 CINTA ANTIDESLIZ. AUTOADHESIVA

diE11W120 Cinta antideslizante (calidad de referencia 3M Safety-Walk), para situaciones de alta
agresividad, en rollo de 18 m. y 25 mm. autoadhesivo.

48 1,92 92,16Escaleras
36 1,92 69,12
10 4,25 42,50Cortavientos 1
10 2,80 28,00Cortavientos 2

Total partida 12.8 ................................................................................ 231,78 6,60 1.529,75

m212.9 FELPUDO DE ALUMINIO

diE29IF050 Felpudo de aluminio de fácil instalación (calidad de referencia Apolo de Basmat). Estructura de
aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 22 mm..

2 2,00 2,00 8,00
Total partida 12.9 ................................................................................ 8,00 235,02 1.880,16

m12.10 REMATE SUELOS PERFIL PVC 25 mm

diE11W040 Remate de cambio de pavimentos ó juntas, con perfil de PVC  de 25 mm. recibido con
adhesivo, incluso alisado, limpieza, S/NTE-RSF.

45 1,00 45,00
Total partida 12.10 ................................................................................ 45,00 5,71 256,95

Total 12 SOLADOS Y PAVIMENTOS ...............................................................................… 86.772,43

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



13  CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS

m213.1 ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS

diE08PFC020 Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de
aire, sin maestrear, de espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en
encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su
medición.

30 5,92 3,70 657,12
Total partida 13.1 ................................................................................ 657,12 5,59 3.673,30

m213.2 ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.

diE08PFE010 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos
verticales exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de
refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5
m2. en su medición.

1 145,14 0,60 87,08Peto cubierta
FACHADA

1 37,50 37,50N
1 42,30 42,30S
1 26,75 26,75W
1 41,95 41,95E

Total partida 13.2 ................................................................................ 235,58 17,78 4.188,61

m213.3 REVESTIMIENTO MURAL HOMOGÉNEO MONOCAPA DE LINOLEUM ROLLO e=2 mm

diE08PS060 Suministro y colocación de revestimiento de paredes de LINOLEUM, homogéneo y monocapa
sobre revés de yute, calidad de referencia modelo LINOWALL xf² de TARKETT o equivalente.
En rollos de 2 m de ancho, con un espesor de 2 mm, capa de uso 2 mm y un peso de 2.900
gr/m2. Certificado Floorscore, Nordic Ecolabel y Der Blaue Engel. Certificado Cradle to Cradle
SILVER. Gracias a su exclusiva protección de superficie xf², no precisa decapado ni encerado
de por vida, con elevada resistencia a manchas y productos químicos como yodo y eosina.
Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos
peligrosos. Bactericida natural. Presenta un total emisiones COV = < 100 mg (tras 28 días) de
acuerdo con la norma ISO 16000-6. Resistente a impactos según EN 259-2. Antiestático
permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con clasificación de reacción al fuego Bs2 d0
según norma EN-ISO 13501-1. Solidez de colores => 6 según la norma EN- ISO 105-B02,
100% reciclable y con un contenido de material reciclado en su composición del 36%. Su
instalación se llevará a cabo con juntas termo-soldadas, con cordón de soldadura sobre pared
plana, sana y seca con un grado de humedad inferior al 3%, y recibido con adhesivo unilateral
para paredes recomendado por el fabricante. Garantía 10 años
P BAJA

1 28,57 1,00 28,57Aula de primaria 1
1 28,67 1,00 28,67Aula de primaria 2
1 28,77 1,00 28,77Aula de primaria 3
1 28,57 1,00 28,57Aula de primaria 4
1 28,67 1,00 28,67Aula de primaria 5
1 28,67 1,00 28,67Aula de primaria 6
1 28,67 1,00 28,67Aula de primaria 7
1 28,67 1,00 28,67Aula de primaria 8
1 26,77 1,00 26,77Aula de primaria 9
1 38,78 1,00 38,78Biblioteca
1 140,30 2,00 280,60Distribuidor

P PRIMERA
1 28,57 1,00 28,57Aula de primaria 10
1 28,67 1,00 28,67Aula de primaria 11
1 28,77 1,00 28,77Aula de primaria 12
1 28,57 1,00 28,57Aula de primaria 13
1 28,67 1,00 28,67Aula de primaria 14
1 28,67 1,00 28,67Aula de primaria 15
1 28,67 1,00 28,67Aula de primaria 16
1 28,67 1,00 28,67Aula de primaria 17
1 28,77 1,00 28,77Aula de primaria 18
1 20,59 1,00 20,59Aula de pequeño grupo 1
1 20,19 1,00 20,19Aula de pequeño grupo 2

20,24 1,00 20,24Aula de apoyo 1
20,34 1,00 20,34Aula de apoyo 2

1 145,24 2,00 290,48Distribuidor
1 29,74 1,00 29,74
1 14,56 1,00 14,56

Total partida 13.3 ................................................................................ 1.249,58 27,37 34.201,00

m13.4 MOLDURA DM ROBLE 70x10 mm

diE08PD030 Moldura DM, acabado madera de roble, maciza, de 70x10 mm., barnizada, fijada con adhesivo
o clavada con clavos de acero y tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.
P BAJA

1 12,74 12,74Vestíbulo de entrada 1
1 9,38 9,38Vestíbulo de entrada 2
1 28,57 28,57Aula primaria 1
1 28,67 28,67Aula primaria 2
1 28,77 28,77Aula primaria 3
1 28,57 28,57Aula primaria 4
1 28,67 28,67Aula primaria 5
1 28,67 28,67Aula primaria 6
1 28,67 28,67Aula primaria 7
1 28,67 28,67Aula pirmaria 8
1 28,77 28,77Aula primaria 9

(Continúa...)
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13.4 M MOLDURA DM ROBLE 70x10 mm (Continuación...)

1 38,78 38,78Biblioteca
1 140,30 140,30Distribuidor-pasillo planta baja

P PRIMERA
1 145,24 145,24Distribuidor-pasillo planta primera
1 28,57 28,57Aula primaria 10
1 28,67 28,67Aula primaria 11
1 28,77 28,77Aula primaria 12
1 28,57 28,57Aula primaria 13
1 28,67 28,67Aula primaria 14
1 28,67 28,67Aula primaria 15
1 28,67 28,67Aula primaria 16
1 28,67 28,67Aula primaria 17
1 28,77 28,77Aula primaria 18
1 20,59 20,59Aula de pequeño grupo 1
1 20,19 20,19Aula de pequeño grupo 2
1 20,24 20,24Aula de desdoble 1
1 20,34 20,34Aula de desdoble 2

Total partida 13.4 ................................................................................ 943,86 4,00 3.775,44

m213.5 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo

diE12ACB012 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir
por la DF s/carta, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris
C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie
ejecutada.

16 5,92 3,00 284,16
12 2,06 3,00 74,16
6 3,90 3,00 70,20
6 2,40 3,00 43,20
4 4,55 3,00 54,60
1 29,62 3,00 88,86

Total partida 13.5 ................................................................................ 615,18 16,99 10.451,91

Total 13 CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS ....................................................................… 56.290,26

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



14  FALSOS TECHOS

m214.1 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.MEDIA PSV

diE08TAM050 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento
acústico medio, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería
semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
P BAJA

1 50,83 50,83Aula de primaria 1
1 51,13 51,13Aula de primaria 2
1 51,41 51,41Aula de primaria 3
1 50,84 50,84Aula de primaria 4
1 51,13 51,13Aula de primaria 5
1 51,12 51,12Aula de primaria 6
1 51,10 51,10Aula de primaria 7
1 51,12 51,12Aula de primaria 8
1 51,42 51,42Aula de primaria 9
1 76,76 76,76Biblioteca
1 186,96 186,96Distribuidor
1 24,60 24,60Escalera 1
1 24,60 24,60Escalera 2
1 69,05 69,05Aseos

P PRIMERA
1 50,83 50,83Aula de primaria 10
1 51,13 51,13Aula de primaria 11
1 51,41 51,41Aula de primaria 12
1 50,84 50,84Aula de primaria 13
1 51,13 51,13Aula de primaria 14
1 51,13 51,13Aula de primaria 15
1 51,11 51,11Aula de primaria 16
1 51,11 51,11Aula de primaria 17
1 51,42 51,42Aula de primaria 18
1 25,26 25,26Aula de pequeño grupo 1
1 24,67 24,67Aula de pequeño grupo 2

24,83 24,83Aula de apoyo 1
25,12 25,12Aula de apoyo 2

1 211,40 211,40Distribuidor
1 24,60 24,60Escalera 1
1 24,60 24,60Escalera 2
1 40,44 40,44Aseos
-1 943,86 0,50 -471,93A deducir faja perimetral

Total partida 14.1 ................................................................................ 1.231,17 21,21 26.113,12

m214.2 FT-600x600 RESIST.HUM. ALTA-A.ACÚS.MEDIA PSV

#diE08TAM080 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento
acústico medio, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería
semivista anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p.
de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
P BAJA

1 11,95 11,95Aseos femeninos 1
1 12,03 12,03Aseos femeninos 2
1 24,43 24,43Aseos masculinos 1
1 24,40 24,40Aseos masculinos 2

P PRIMERA
1 11,95 11,95Aseos femeninos 3
1 12,03 12,03Aseos femeninos 4
1 12,05 12,05Aseos masculinos 3
1 11,91 11,91Aseos masculinos 4

Total partida 14.2 ................................................................................ 120,75 30,55 3.688,91

m14.3 FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.

diE08TAW130 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50
cm. de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles
T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y
repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC,
medido en su longitud.
P BAJA

1 12,74 12,74Vestíbulo de entrada 1
1 9,38 9,38Vestíbulo de entrada 2
1 28,57 28,57Aula primaria 1
1 28,67 28,67Aula primaria 2
1 28,77 28,77Aula primaria 3
1 28,57 28,57Aula primaria 4
1 28,67 28,67Aula primaria 5
1 28,67 28,67Aula primaria 6
1 28,67 28,67Aula primaria 7
1 28,67 28,67Aula pirmaria 8
1 28,77 28,77Aula primaria 9
1 38,78 38,78Biblioteca
1 140,30 140,30Distribuidor-pasillo planta baja

P PRIMERA
1 145,24 145,24Distribuidor-pasillo planta primera
1 28,57 28,57Aula primaria 10
1 28,67 28,67Aula primaria 11

(Continúa...)
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14.3 M FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM. (Continuación...)

1 28,77 28,77Aula primaria 12
1 28,57 28,57Aula primaria 13
1 28,67 28,67Aula primaria 14
1 28,67 28,67Aula primaria 15
1 28,67 28,67Aula primaria 16
1 28,67 28,67Aula primaria 17
1 28,77 28,77Aula primaria 18
1 20,59 20,59Aula de pequeño grupo 1
1 20,19 20,19Aula de pequeño grupo 2
1 20,24 20,24Aula de desdoble 1
1 20,34 20,34Aula de desdoble 2

Total partida 14.3 ................................................................................ 943,86 17,07 16.111,69

Total 14 FALSOS TECHOS ...............................................................................................… 45.913,72

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



15  CERRAJERIA

m15.1 BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO GALVANIZADO

#diE15DBA010 Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero galvanizado de 120 cm
de altura, con bastidor doble, compuesta de doble pasamanos de diámetro 50 mm sujeto a
bastidor formado por barandal superior e inferior de 50x50x2 mm; montantes verticales de
50x50x2mm dispuestos cada 1.90 cm y barrotes verticales e inclinados de 20x20x1 mm,
colocados cada 10 cm y soldados entre sí, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre,
fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en
taller y montada en obra.

8 3,50 28,00Escaleras
2 3,80 7,60
6 2,20 13,20

Total partida 15.1 ................................................................................ 48,80 70,91 3.460,41

m15.2 BARANDILLA ACERO GALVANIZADO TUBOS VERT 50x50x1,5 h=80 cm

#diE15DBA1… Barandilla de 80 cm de altura, construida con tubos huecos de acero galvanizado, montantes
verticales de 50x50x1,5 mm cada metro y chapa de acero galvanizado colocada
horizontalmente según detalle en plano, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).

1 160,14 160,14Barandilla cubierta
Total partida 15.2 ................................................................................ 160,14 81,02 12.974,54

m15.3 PASAMANOS TUBO ACERO GALVANIZADO D=50 mm

diE15DBP020 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero galvanizado de diámetro 50
mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados
cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

4 4,00 16,00Escaleras
2 4,15 8,30

Total partida 15.3 ................................................................................ 24,30 29,13 707,86

ud15.4 REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND

diE15CPR015 Suministro y colocación de registro para acceso a cámara sanitaria, formado estructura en
forma de percha metálica mediante angulares 200x10, conjunto de tapa rellenable estanca y
cerco, ambos de aluminio fundido, marca MACO o similar, de 60x60cm., compuesta por  cerco
con junta estanca de EPDM, y alas para recibir en recrecido de mortero, y tapa rellenable, que
se atornilla al cerco mediante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y terminada.

2 2,00
Total partida 15.4 ................................................................................ 2,00 416,95 833,90

Total 15 CERRAJERIA ......................................................................................................… 17.976,71

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



16  PINTURA

m216.1 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR

diE27EPA020 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.
P BAJA

1 12,74 1,00 12,74Vestíbulo de entrada 1
1 9,38 1,00 9,38Vestíbulo de entrada 2
1 28,57 2,00 57,14Aula primaria 1
1 28,67 2,00 57,34Aula primaria 2
1 28,77 2,00 57,54Aula primaria 3
1 28,57 2,00 57,14Aula primaria 4
1 28,67 2,00 57,34Aula primaria 5
1 28,67 2,00 57,34Aula primaria 6
1 28,67 2,00 57,34Aula primaria 7
1 28,67 2,00 57,34Aula pirmaria 8
1 28,77 2,00 57,54Aula primaria 9
1 38,78 2,00 77,56Biblioteca
1 140,30 1,00 140,30Distribuidor-pasillo planta baja

P PRIMERA
1 145,24 1,00 145,24Distribuidor-pasillo planta primera
1 28,57 2,00 57,14Aula primaria 10
1 28,67 2,00 57,34Aula primaria 11
1 28,77 2,00 57,54Aula primaria 12
1 28,57 2,00 57,14Aula primaria 13
1 28,67 2,00 57,34Aula primaria 14
1 28,67 2,00 57,34Aula primaria 15
1 28,67 2,00 57,34Aula primaria 16
1 28,67 2,00 57,34Aula primaria 17
1 28,77 2,00 57,54Aula primaria 18
1 20,59 2,00 41,18Aula de pequeño grupo 1
1 20,19 2,00 40,38Aula de pequeño grupo 2
1 20,24 2,00 40,48Aula de desdoble 1
1 20,34 2,00 40,68Aula de desdoble 2
1 943,86 0,50 471,93Techos

Total partida 16.1 ................................................................................ 2.051,99 5,16 10.588,27

u16.2 SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES 50x200 mm

diCCV060 Suministro y puesta en obra de señalización de servicios higienicos accesibles 50x200 mm. s/
UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 23035-3:2003.

Total partida 16.2 ................................................................................ 5,00 3,44 17,20

u16.3 SEÑALIZACIÓN ITINERARIO ACCESIBLE MINUSVÁLIDOS 320x160 mm

diCCV020 Suministro y puesta en obra de señalización de itinerario accesible minusválidos de
dimensiones 320x160 mm, de polímero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, Clase B,
certificada por AENOR. s/ ISO 16069, ISO 3864,  UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/
UNE 23035-3:2003.

Total partida 16.3 ................................................................................ 25,00 4,53 113,25

Total 16 PINTURA ..............................................................................................................… 10.718,72

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



17  FONTANERIA

P…17.1 Certificado de idoneidad y legalización de acometidas de fontanería

XOC010 Certificado de idoneidad y legalización de acometidas de fontanería, mediante las gestiones
necesarias en los departamentos correspondientes del ayuntamiento y el Canal de Isabel II.
El precio comprende todas las actividades necesarias para conseguir el fin previsto,incluso
obras y modificaciones que se exijan.

Total partida 17.1 ................................................................................ 1,00 3.116,00 3.116,00

ud17.2 Grupo presión 3 bombas Q=7-29 m3/h h=96-51 mca velocidad varia

diE20DG024 Suministro y montaje de grupo de presión de agua de  Q=7/10,8/18/21,6/29  m3/h y
h=96/92/82/75/51 m.c.a,, formado por: dos bombas centrífugas multicelulares, con una
potencia de 2,3x3 kW, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, eje
y camisa externa de acero inoxidable, impulsores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre
mecánico, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase F, protección IP44,
para alimentación trifásica a 400 V, equipo de regulación y control con variador de frecuencia
(presión constante), bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, válvulas de corte,
antirretorno y de aislamiento, manómetro, presostato, depósito de membrana, de chapa de
acero de 100 l, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del
grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, con reloj programador (mando para
electroválvula), colector en aspiración, manguitos elásticos en impulsión, juego de
amortiguadores y pequeño material de fontanería, quendado la unidad totalmente instalada y
en perfecto funcionamiento

Total partida 17.2 ................................................................................ 1,00 6.491,17 6.491,17

ud17.3 DEPÓSITO PRESIÓN A MEMBRANA 100 l.

diE20DF010 Suministro y colocación de depósito a membrana recambiable color rojo y 100 litros de
capacidad, para trabajo hasta 10 kg/cm2, diámetro 460 mm y altura 880 mm conexión rosca 1",
instalado y funcionando. Acorde al DB HS4.

Total partida 17.3 ................................................................................ 1,00 275,46 275,46

m17.4 Canalización PE ret ¢16

diE20TX010 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y
caliente,  formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=10.  atm y 1,8 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y funcionando.

Total partida 17.4 ................................................................................ 161,15 4,93 794,47

m17.5 Canalización PE ret ¢20

diE20TX020
Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y
caliente,  formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20  mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso
accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

Total partida 17.5 ................................................................................ 22,71 5,74 130,36

m17.6 Canalización PE ret ¢25

diE20TX030
Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y
caliente,  formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso
accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

Total partida 17.6 ................................................................................ 8,75 8,24 72,10

m17.7 Canalización PE ret ¢32

diE20TX040
Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y
caliente,  formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso
accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

Total partida 17.7 ................................................................................ 20,34 10,21 207,67

m17.8 Canalización PE ret ¢40

diE20TX050 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y
caliente,  formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso
accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

Total partida 17.8 ................................................................................ 5,45 14,17 77,23

m17.9 Canalización PE ret ¢50

diE20TX060 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y
caliente,  formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=10 atm y 4,6 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y funcionando.

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



Total partida 17.9 ................................................................................ 56,00 17,90 1.002,40

m17.10 TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm

diE20TP010 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominal, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección
superficial. s/CTE-HS-4.

55 3,00 165,00
100 100,00

Total partida 17.10 ................................................................................ 265,00 5,81 1.539,65

m17.11 TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x2,8mm

diE20TP110 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x2,8 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando,  y sin protección
superficial. s/CTE-HS-4.

46 46,00
Total partida 17.11 ................................................................................ 46,00 4,62 212,52

m17.12 TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm

diE20TP120 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x3,5 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando,  y sin protección
superficial. s/CTE-HS-4.

48 48,00
Total partida 17.12 ................................................................................ 48,00 5,64 270,72

m17.13 TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x4,4mm

diE20TP130 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección
superficial. s/CTE-HS-4.

12 12,00
Total partida 17.13 ................................................................................ 12,00 6,63 79,56

m17.14 TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm

diE20TP050 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando,  y sin protección
superficial. s/CTE-HS-4.

16 16,00
Total partida 17.14 ................................................................................ 16,00 10,06 160,96

m17.15 TUB.POLIPROPILENO PN-16 50x6,9mm

diE20TP150 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x6,9 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección
superficial. s/CTE-HS-4.

17 17,00
Total partida 17.15 ................................................................................ 17,00 13,19 224,23

m17.16 TUB.POLIPROPILENO PN-16 63x8,6mm

diE20TP160 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 63x8,7 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección
superficial. s/CTE-HS-4.

49 49,00
Total partida 17.16 ................................................................................ 49,00 20,64 1.011,36

m17.17 COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.

diE10AKE050 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de
espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la
reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

265 265,00
Total partida 17.17 ................................................................................ 265,00 5,22 1.383,30

m17.18 COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.

diE10AKE070 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de
espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la
reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

46 46,00
Total partida 17.18 ................................................................................ 46,00 5,83 268,18
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m17.19 COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm

diE10AKE090 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y 9 mm. de
espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la
reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

48 48,00
Total partida 17.19 ................................................................................ 48,00 6,61 317,28

m17.20 COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.

diE10AKE110 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de 35 mm. de diámetro interior (1") y 9 mm. de
espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,cumpliendo la
reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

12 12,00
Total partida 17.20 ................................................................................ 12,00 8,03 96,36

m17.21 COQ.ELAST. D=42;1 1/4" e=9 mm.

diE10AKE130 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de 42 mm. de diámetro interior (1 1/4") y 9 mm. de
espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la
reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

16 16,00
Total partida 17.21 ................................................................................ 16,00 9,11 145,76

m17.22 COQ.ELAST. D=50 e=9 mm.

diE10AKE132 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de 50 mm. de diámetro interior (1 1/4") y 9 mm. de
espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la
reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

17 17,00
Total partida 17.22 ................................................................................ 17,00 9,26 157,42

m17.23 COQ.ELAST. D=2 1/2" e=9 mm

diE10AKE170 Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica de diámetro interior (2 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a
la IT 1.2.4.2.1. RITE.

49 49,00
Total partida 17.23 ................................................................................ 49,00 12,66 620,34

ud17.24 VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.

diE20VF020 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

Total partida 17.24 ................................................................................ 9,00 7,20 64,80

ud17.25 VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.

diE20VF040 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de
latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

Total partida 17.25 ................................................................................ 1,00 14,52 14,52

ud17.26 VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.

diE20VF030 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

Total partida 17.26 ................................................................................ 1,00 10,42 10,42

ud17.27 VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm.

diE20VF060 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

Total partida 17.27 ................................................................................ 2,00 21,30 42,60

ud17.28 VÁLVULA RETENCIÓN DE 2" 50 mm.

diE20VR060 Suministro y colocación de válvula de retención, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón fundido;
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1 1,00
Total partida 17.28 ................................................................................ 1,00 24,92 24,92

m17.29 TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.

diE20WBV040 Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por
enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada,
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Total partida 17.29 ................................................................................ 99,20 6,61 655,71
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m17.30 BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.

diE20WBV060 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por
enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada,
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Total partida 17.30 ................................................................................ 58,35 12,34 720,04

ud17.31 CAPERUZA MET. CHIMENEA 100x50

diE15WC010 Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm. elaborada en
taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5
mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa
metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de
albañilería y montaje en obra.

Total partida 17.31 ................................................................................ 6,00 149,75 898,50

m17.32 SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D40mm.

diE20WBA010 Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D40 mm., con sistema de
unión mediante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y
con material aislante en el paso de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase
E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

Total partida 17.32 ................................................................................ 24,02 12,20 293,04

m17.33 SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D50mm.

diE20WBA020 Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D50 mm., con sistema de
unión mediante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y
con material aislante en el paso de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase
E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

Total partida 17.33 ................................................................................ 17,36 12,57 218,22

m17.34 SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D75mm.

diE20WBA030 Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D75 mm., con sistema de
unión mediante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y
con material aislante en el paso de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase
E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

Total partida 17.34 ................................................................................ 11,00 15,88 174,68

m17.35 SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D90mm.

diE20WBA040 Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D90 mm., con sistema de
unión mediante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y
con material aislante en el paso de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase
E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

Total partida 17.35 ................................................................................ 4,37 20,31 88,75

m17.36 SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D110mm.

diE20WBA050 Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D110 mm., con sistema de
unión mediante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y
con material aislante en el paso de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase
E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

Total partida 17.36 ................................................................................ 18,44 24,59 453,44

ud17.37 BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.

diE20WGB030 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado
suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de
acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores,
instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal
de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro,
funcionando. s/CTE-HS-5.

Total partida 17.37 ................................................................................ 5,00 26,51 132,55

ud17.38 URINARIO MURAL BLANCO

diE21AU040 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la
pared, y dotado de tapón de limpieza, con sifón incorporado al aparato y manguito. Instalado y
Acorde al DB HS4.

12 12,00
Total partida 17.38 ................................................................................ 12,00 133,26 1.599,12

ud17.39 Grifo temporizado Cromado urinarios

diE21G070 Suministro y montaje de grifo  temporizado de urinario, de caudal 5 l/min, cierre automático 5 s,
con cuerpo y pulsador de latón cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequeño
material, enlace con urinario de 1/2" cromado, quedando la unidad completamente montada y
perfecto funcionamiento.

12 12,00
Total partida 17.39 ................................................................................ 12,00 56,28 675,36
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ud17.40 LAV.60x47 BLANCO ENCIM. G.MZC-TEMP

diE21ALE035 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de
mármol o equivalente (sin incluir), con grifo temporizado mezclador cromado, con
rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., sifón, y tuberías de desague en blanco,
para quedar visto, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB
HS4

24 24,00
Total partida 17.40 ................................................................................ 24,00 178,20 4.276,80

ud17.41 Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos

diE21G030 Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 l/min,
cierre automático 10 s,  con cuerpo de latón cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y
tuerca de fijación. Se incluye latigillo flexible de 200 mm y 1/2 ", quedando la unidad
completamente montada y perfecto funcionamiento.

29 29,00
Total partida 17.41 ................................................................................ 29,00 74,62 2.163,98

ud17.42 LAVABO MURAL ACCESIBLE 590x450 mm

diE21AAL100 Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de
590 mm de ancho y 450 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con
conjunto de desagüe con sifón y rebosadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas.
Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

5 5,00
Total partida 17.42 ................................................................................ 5,00 348,26 1.741,30

ud17.43 INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

diE21ANB020 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE
-EN-997:2004

18 18,00
Total partida 17.43 ................................................................................ 18,00 162,62 2.927,16

ud17.44 INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm

diE21ANS100 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670
mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida
vertical u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y
mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con
bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

5 5,00
Total partida 17.44 ................................................................................ 5,00 304,35 1.521,75

ud17.45 BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm

diE21AAB210 Barra abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo
de seguridad, fabricada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre
paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE
DB SUA-9.

2 5,00 10,00
Total partida 17.45 ................................................................................ 10,00 96,83 968,30

ud17.46 ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.

diE21AAJ050 Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de
aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en
caso de rotura,  instalado.  Acorde al DB HS4.

5 5,00
Total partida 17.46 ................................................................................ 5,00 200,71 1.003,55

m217.47 ESPEJO PLATEADO 3 mm.

diE16J010 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior,
incluso canteado perimetral y taladros.

4 3,00 2,00 24,00
2 6,00 2,00 24,00

Total partida 17.47 ................................................................................ 48,00 28,44 1.365,12

ud17.48 DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS

diE21M050 Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé
transparente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
y instalado.

29 29,00
Total partida 17.48 ................................................................................ 29,00 19,43 563,47

ud17.49 DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.

diE21M070 Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de
acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

29 29,00
Total partida 17.49 ................................................................................ 29,00 38,35 1.112,15
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m17.50 ENCIMERA TAB.FENÓLICO 13 mm

diE12PNF010 Encimera de tablero fenólico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50
mm y faldoón de 150 mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lavabos.

Total partida 17.50 ................................................................................ 23,00 102,05 2.347,15

ud17.51 DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO

#diE21M070 Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico porcelánico blanco, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, e instalado.

23 23,00
Total partida 17.51 ................................................................................ 23,00 43,89 1.009,47

Total 17 FONTANERIA ......................................................................................................… 45.721,37
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18  ELECTRICIDAD BAJA TENSION

ud18.1 ampliacion cuadro general red

#diE17A105G6 Suministro, instalación y montaje de ampliacion cuadro general compuesto por armario de
distribución de dimensiones necesrias (LxHxP) mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta
fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible
reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de
protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja
moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores,
etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior,
debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y
documentación.

1 1,00
Total partida 18.1 ................................................................................ 1,00 1.142,34 1.142,34

ud18.2 ampliacion cuadro general socorro

#diE17A105TT Suministro, instalación y montaje de ampliacion cuadro general de redcompuesto por armario
de distribución de dimensiones necesrias (LxHxP) mm con cuerpo de empotrar y marco con
puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester
autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a
tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación
interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes,
obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene
en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección
descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y
documentación.

1 1,00
Total partida 18.2 ................................................................................ 1,00 669,91 669,91

ud18.3 Subcuadro Individual 1.1 Planta Baja

diE17A001 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Contiene en su interior,
debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y
documentación. Totalmente montado, conexionado y probado.

Total partida 18.3 ................................................................................ 1,00 2.244,84 2.244,84

ud18.4 Subcuadro Individual 1.2

diE17A002 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Contiene en su interior,
debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y
documentación. Totalmente montado, conexionado y probado.

Total partida 18.4 ................................................................................ 1,00 1.031,00 1.031,00

ud18.5 Subcuadro Individual 1.3

diE17A003 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Contiene en su interior,
debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y
documentación. Totalmente montado, conexionado y probado.

Total partida 18.5 ................................................................................ 1,00 859,48 859,48

ud18.6 Subcuadro Individual 1.4 Planta Primera

diE17A001b Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4  formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Contiene en su interior,
debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y
documentación. Totalmente montado, conexionado y probado.

Total partida 18.6 ................................................................................ 1,00 2.016,96 2.016,96

ud18.7 Red equipotencial baño

diE17V140 Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor
rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas
existentes. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y
probada.
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11 11,00
Total partida 18.7 ................................................................................ 11,00 39,86 438,46

ud18.8 Puente de comprobacion

diE17V120 Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de
desconexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua
(IP 65), incluida la conexion con la red general de tierra.

1 1,00
Total partida 18.8 ................................................................................ 1,00 9,40 9,40

ud18.9 Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica

diE17V080 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que
dispone  pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y
sacos de sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequeño
material y conexiones mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio,
quedando la unidad totalmente instalada.

6 6,00
Total partida 18.9 ................................................................................ 6,00 50,07 300,42

m18.10 Conductor desnudo de cobre 50 mm2

diE17V020 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm² para redes de tierra,
compuesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC
60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE
21022. Se incluye replantateo y la instalación.

1 160,14 160,14
2 16,00 32,00

38 6,00 228,00
Total partida 18.10 ................................................................................ 420,14 3,47 1.457,89

ud18.11 Soldadura aluminotérmica cable/redondo

diE17V050 Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por
medio de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para
que la unidad quede totalmente terminada.

38 38,00
Total partida 18.11 ................................................................................ 38,00 4,50 171,00

m18.12 Línea electrica 4x150+TT mm2 RZ1-K en montaje subterráneno

diE17CIS110 Suministro y montaje de línea eléctrica 4x150 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K
0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE
21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una
temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN
60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2.
Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja
emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN
50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de
polietileno de 200 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de
profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección
mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso connexión de cables, con parte
proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

130 130,00acometida cuadro principal
Total partida 18.12 ................................................................................ 130,00 115,56 15.022,80

m18.13 Bandeja de Rejilla 60X200

diE17XD040 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0
mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm,
con borde de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en
Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras,
se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación
directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto
con tuercas de soportes,  accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando
la unidad totalmente instalada

2 48,00 96,00
1 6,00 6,00

Total partida 18.13 ................................................................................ 102,00 26,87 2.740,74

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m18.14 Línea electrica 5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo

diE17CIT140 Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE
21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una
temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN
60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2.
Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja
emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN
50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de
halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

35 35,00
Total partida 18.14 ................................................................................ 35,00 9,33 326,55

m18.15 Conductor desnudo de cobre 35 mm2

diE17V010 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra,
compuesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC
60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE
21022. Se incluye replantateo y la instalación.

430 430,00
Total partida 18.15 ................................................................................ 430,00 2,56 1.100,80

m18.16 Línea eléctrica 5x16 mm2 SZ1-K (AS+) RF subterranea

#diE17CIT340 Suministro y montaje de línea eléctrica 5x16 mm2, en cobre, aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1 kV
(AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y
cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  Resistente al fuego
según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No
propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja
opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida
emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de
reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de
halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

130 130,00
Total partida 18.16 ................................................................................ 130,00 22,37 2.908,10

m18.17 Línea electrica 5x10 mm2 RZ1-K bajo tubo

diE17CIT145 Suministro y montaje de línea eléctrica 5x10 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE
21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una
temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN
60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2.
Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja
emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN
50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de
halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

25 25,00
Total partida 18.17 ................................................................................ 25,00 12,94 323,50

m18.18 Línea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo

diE17CIT100 Suministro y montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE
21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una
temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN
60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2.
Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja
emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN
50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de
halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.18 ................................................................................ 1,08 4,35 4,70

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m18.19 Línea eléctrica 5G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo

diE17CIT125 Suministro y montaje de línea eléctrica 5G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE
21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una
temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN
60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2.
Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja
emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN
50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible libre de halógenos.
Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares,
terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento
y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.19 ................................................................................ 2,27 4,65 10,56

m18.20 Línea eléctrica 3G6 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

diE17CIR050 Suministro y montaje de línea eléctrica 3G6 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV,
conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN
50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas
inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo rígido libre de
halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.20 ................................................................................ 9,79 10,26 100,45

m18.21 Línea eléctrica 5G2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

diE17CIR070 Suministro y montaje de línea eléctrica 5G2,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV,
conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN
50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas
inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo rígido libre de
halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.21 ................................................................................ 2.991,91 9,17 27.435,81

m18.22 Línea eléctrica 5G6 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

diE17CIR090 Suministro y montaje de línea eléctrica 5G6 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV,
conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN
50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas
inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo rígido libre de
halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.22 ................................................................................ 2.669,80 15,33 40.928,03

m18.23 Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo

diE17CIT105 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE
21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una
temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN
60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2.
Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja
emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN
50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de
halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

12 150,00 1.800,00circuitos tomas teleco
13 80,00 1.040,00siav y extractores

Total partida 18.23 ................................................................................ 2.840,00 5,24 14.881,60

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m18.24 Línea eléctrica 3x16 mm2 H07Z1-K bajo tubo

diE17CIT035 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x16 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V,
conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una
temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24,
EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1,
EN 60674-2. Baja opacidad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN
60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2,
baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas
EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flexible  libre de
halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.24 ................................................................................ 8,26 12,50 103,25

m18.25 Línea eléctrica 3x25 mm2 H07Z1-K bajo tubo

diE17CIT040 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x25 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V,
conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una
temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24,
EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1,
EN 60674-2. Baja opacidad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN
60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2,
baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas
EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flexible libre de
halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.25 ................................................................................ 13,04 16,46 214,64

m18.26 Línea eléctrica 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

diE17CIR025 Suministro y montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV,
conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN
50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas
inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo rígido libre de
halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.26 ................................................................................ 775,74 6,07 4.708,74

m18.27 Línea eléctrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

diE17CIR030 Suministro y montaje de línea eléctrica 3G2,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV,
conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN
50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas
inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo rígido libre de
halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.27 ................................................................................ 498,18 7,00 3.487,26

m18.28 Línea eléctrica 3G4 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

diE17CIR040 Suministro y montaje de línea eléctrica 3G4 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV,
conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN
50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas
inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo rígido libre de
halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.28 ................................................................................ 245,06 8,98 2.200,64

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m18.29 Línea eléctrica 3G6 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

diE17CIR050 Suministro y montaje de línea eléctrica 3G6 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV,
conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN
50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas
inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo rígido libre de
halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.29 ................................................................................ 1.226,56 10,26 12.584,51

m18.30 Línea eléctrica 5G2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

diE17CIR070 Suministro y montaje de línea eléctrica 5G2,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV,
conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN
50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas
inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo rígido libre de
halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.30 ................................................................................ 99,96 9,17 916,63

m18.31 Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido

diE17CIR015 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo H07Z1-K 750
V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una
temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24,
EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1,
EN 60674-2. Baja opacidad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN
60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2,
baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas
EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo rígido libre de
halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.31 ................................................................................ 31,38 6,48 203,34

m18.32 Línea eléctrica 3x4 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido

diE17CIR020 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x4 mm2 en cobre, con aislamiento tipo H07Z1-K 750
V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una
temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24,
EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1,
EN 60674-2. Baja opacidad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN
60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2,
baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas
EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo rígido libre de
halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.32 ................................................................................ 1.193,88 7,28 8.691,45

m18.33 Tubo de acero enchufable M20

diE17XB020 Suministro y montaje de tubo de Acero de 20 mm con sistema de unión tipo Enchufable,
Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25ºC, Temperatura
mínima y máxima de utilización: -25+400ºC, Rígido.Influencias externas: IP54, No es
propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con  las
normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional
de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 20 mm, replanteo y conexionado,
quedando la unidad totalmente instalada.

15 15,00
Total partida 18.33 ................................................................................ 15,00 5,25 78,75

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m18.34 Tubo de acero enchufable M25

diE17XB030 Suministro y montaje de tubo de Acero de 25 mm con sistema de unión tipo Enchufable,
Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25ºC, Temperatura
mínima y máxima de utilización: -25+400ºC, Rígido.Influencias externas: IP54, No es
propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con  las
normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional
de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 25 mm, replanteo y conexionado,
quedando la unidad totalmente instalada.

30 30,00
Total partida 18.34 ................................................................................ 30,00 5,60 168,00

m18.35 Tubo rígido PVC M32

diE17XT270 Suministro y montaje tubo rígido de PVC de 32 mm con unión enchufable mediante manguito.
Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25ºC, Temperatura
mínima y máxima de utilización: -5+60ºC.Influencias externas: IP54, No es propagador de la
llama, Conforme con  las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.. Se
incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida
metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rígido de 32
mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

Total partida 18.35 ................................................................................ 27,87 5,69 158,58

m18.36 Bandeja metálica perforada 50X25

diE17XD140 Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa, borde de seguridad
perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según
UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones
50x25 mm, acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327. Se incluye
sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en
Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por
medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de
soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad
totalmente instalada

Total partida 18.36 ................................................................................ 3.294,34 6,45 21.248,49

m18.37 Bandeja metálica perforada 75X25

diE17XD200 Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa, borde de seguridad
perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según
UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones
75x25 mm, acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327. Se incluye
sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en
Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por
medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de
soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad
totalmente instalada

Total partida 18.37 ................................................................................ 49,21 7,36 362,19

m18.38 Tubo flexible reforzado libre de halógenos M20

diE17XT200 Suministro y montaje de tubo flexible doble capa libre de halógenos de 20 mm de diámetro.
IP54. Estable hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y
al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte
proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica,
cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

Total partida 18.38 ................................................................................ 522,14 3,27 1.707,40

m18.39 Tubo flexible reforzado libre de halógenos M25

diE17XT210 Suministro y montaje de tubo flexible doble capa libre de halógenos de 25 mm de diámetro.
IP54. Estable hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y
al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte
proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica,
cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

Total partida 18.39 ................................................................................ 119,33 3,76 448,68

m18.40 Tubo flexible corrugado libre de halogenos M50

diE17XT120 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 50 mm de diámetro. IP54.
Estable hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al
impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte
proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica,
cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

Total partida 18.40 ................................................................................ 216,16 5,52 1.193,20

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m18.41 Canalización enterrada polietileno 90 mm sin cable

diE17XT390 Canalización para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por
profundidad), formada por tubo de P.E.R. de D=90 mm en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, incluso excavación y relleno con 5 cm de arena de río y resto con
materiales sobrantes, incluso suministro, montaje, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, sin incluir el cable, medida la longitud ejecutada en
obra. Incluso p.p de pequeño material y maquianria. Costes directos complementarios.

Total partida 18.41 ................................................................................ 3,26 12,83 41,83

ud18.42 TOMA CORRIENTE

diE17MS080 Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A,
con cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca,
IP-30, autoextinguibles, elementos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y
bridas de sujeción, totalmente montada y conexionada.

69 69,00
Total partida 18.42 ................................................................................ 69,00 9,60 662,40

ud18.43 TOMA CORRIENTE ESTANCA

diE17MS085 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con
toma de tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.

8 8,00
Total partida 18.43 ................................................................................ 8,00 12,11 96,88

ud18.44 PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2

diE17MS140 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor
3x1,5 mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material
quedando la unidad totalmente instalada .

605 605,00
Total partida 18.44 ................................................................................ 605,00 20,96 12.680,80

ud18.45 PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2

diE17MS160 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor
3x2,5 mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la
unidad totalmente instalada .

4 25,00 100,00
27 27,00
19 19,00

Total partida 18.45 ................................................................................ 146,00 28,40 4.146,40

ud18.46 PUNTO LUZ CONMUTADO 1,5 mm2

diE17MS200 Punto conmutado sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógenos M 20 y
conductor 1,5 mm2 de H07Z1-K Cu., quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.

1 1,00
Total partida 18.46 ................................................................................ 1,00 31,58 31,58

ud18.47 INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO

diE17MS220 Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente
instalada y en perfecto funcionamiento.

4 4,00
Total partida 18.47 ................................................................................ 4,00 11,09 44,36

ud18.48 INTERRUPTOR SIMPLE

diE17MS230 Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en
perfecto funcionamiento.

94 94,00
Total partida 18.48 ................................................................................ 94,00 7,52 706,88

ud18.49 CONMUTADOR SIMPLE

diE17MS250 Suministro y montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en
perfecto funcionamiento.

1 1,00
Total partida 18.49 ................................................................................ 1,00 8,44 8,44

ud18.50 DETECTOR DE PRESENCIA TECHO

diE17MS260 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo
y campo de captación, respectivamante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de
altura, con capacidad de regulación de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN
60529 y una clase II según EN 60669. Se incluye pequeño material, pp de material auxiliar,
conexinado y regulación, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.

103 103,00
Total partida 18.50 ................................................................................ 103,00 41,90 4.315,70

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



ud18.51 SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO

diE17Y010 Instalación de aviso de socorro en aseo minusválido, compuesto por central de control, alarma
óptica-acústica, pulsador de alarma con tirador y  pulsador de cancelación de alarma. Se
incluye pp de cajas de derivacion, cableado, pequeño material, quedando la instalación
totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

5 5,00
Total partida 18.51 ................................................................................ 5,00 495,51 2.477,55

ud18.52 SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V

diE18S010 Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental,
con regulación 0-10 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura máxima de
montaje  8 m,. Ángulo de detección 80 º y area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de
acesorios de montaje, pequeño material, quedando la unidad totalmente conexionada y en
correcto funconamiento.

25 25,00
Total partida 18.52 ................................................................................ 25,00 30,60 765,00

ud18.53 BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1 H 70 LUM LED

#diE18G111 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 70 Lúm.  con lámpara de
emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Con autotest Según la norma UNE-EN
50172

44 44,00
Total partida 18.53 ................................................................................ 44,00 37,96 1.670,24

ud18.54 BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1 H 225 LUM LED

#diE18G141 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 225 Lúm.  con lámpara de
emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Con autotest Según la norma UNE-EN
50172

48 48,00
Total partida 18.54 ................................................................................ 48,00 49,14 2.358,72

ud18.55 STRART PANEL UGR 19 600 4000 K REGULABLE

#diE18IEB212 Suministro y montaje de Luminaria 0047785 START PANEL UGR19 600 4000K G4 SYLVANIA
o equivalente, para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble
parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y
disipadores de extrusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de
media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 lm. con equipo
incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos,
se incluye replanteo y conexionado.

Con balasto regulable
204 204,00

Total partida 18.55 ................................................................................ 204,00 178,22 36.356,88

ud18.56 downlight syl-lighter 240 led 25 w

#diE18IEB213 Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo SYLVANIA 3031825 SYL-LIGHTER
240 LED 25W NW o equivalente. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado
en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato
lacado blanco de alta reflexión.  Con módulo LED , incluyendo equipo electrónico fijo,
replanteo y conexionado.

118 118,00
Total partida 18.56 ................................................................................ 118,00 145,86 17.211,48

ud18.57 DOWNLIGHT INSTAR ECO KIT LED WHITE 36º NW

#diE18IEB214 Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo SYLVANIA 3079336 INSTAR ECO KIT
LED WHITE 36º NW o equivalente. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado
en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato
lacado blanco de alta reflexión.  Con módulo LED , incluyendo equipo electrónico fijo,
replanteo y conexionado.

46 46,00
Total partida 18.57 ................................................................................ 46,00 136,39 6.273,94

ud18.58 luminaria asimetrica LED 1265 mm S 4000 K

#diE18IEB215 Suministro y montaje de luminaria de luz asimetrica  de 25w y 4000K con  carcasa dechapa de
acero galvanizados, para led de alta potencia  y , de dimensiones largo x ancho 1265vx 96 mm
,. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

44 44,00
Total partida 18.58 ................................................................................ 44,00 136,39 6.001,16

ud18.59 LUMINARIA URBAN 65

#diE18IEB216 Aplique de exterior  modelo URBAN 65 de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en
inyeccion de aluminio lacado en color gris texturizado, cristal templado y caja de
empotramiento incluida.Con un IP65 y equipo electr?nico.  lampara led
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11 11,00
2 2,00

Total partida 18.59 ................................................................................ 13,00 101,02 1.313,26

ud18.60 LUMINARIA LINEAL ADOSABLE 600x600 36 W 6000 lm Regulable

diE18IAC102 LUMINARIA LINEAL ADOSABLE 600x600 36 W 6000 lm Regulable

Total partida 18.60 ................................................................................ 13,00 230,67 2.998,71

m18.61 CABLEADO TRENZADO 2x1,5 mm2

diE19MC010 Suministro y montaje de Cable LSZH libre de halógenos 2x1,5 mm2  trenzados para evitar
inducciones en líneas de altavoces alta Z 100 V, bajo tubo flexible reforzado M20, libre de
halógenos. Se incluye pequeño material, pp de accesorios, registros y medios auxiliares,
quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

695 695,00megafonia
Total partida 18.61 ................................................................................ 695,00 5,74 3.989,30

ud18.62 AMPLIFICADOR 240 W

diE19MV040 Suministro y montaje de Amplificador mezclador de 240 W, con entradas para 3 micrófonos
más 2 auxiliares. Volúmenes independientes, regulación de graves, agudos y control general
de volumen. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente
instalada y en perfecto funcionamiento.

1 1,00
Total partida 18.62 ................................................................................ 1,00 491,39 491,39

ud18.63 ALTAVOZ DE TECHO 5 " 6 W

diE19MV070 Suministro y montaje de altavoz para empotrar en techo de  5?, de 6 W RMS para línea de 100
V, de reja circular metálica y anclaje automático mediante muelles. Se incluye pequeño
material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.

21 21,00
Total partida 18.63 ................................................................................ 21,00 33,15 696,15

m18.64 Cableado 8 x 0,22 mm² + 2 x 0,75 mm² bajo tubo

diE26RB10 Suministro y montaje de Cable libre de halógenos flexible trenzado y apantallado, destinado a
sistemas de seguridad de  cobre LSZH 8 x 0,22 mm² + 2 x 0,75 mm², conforme con las normas
No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-, No propagador del incendio
según EN50266 / IEC60332-, Libre de halógenos según EN50267-2-3, Baja opacidad de
humos según EN50268 / IEC6103, Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2.

1.455 1.455,00cableado intrusion
Total partida 18.64 ................................................................................ 1.455,00 2,65 3.855,75

ud18.65 CONT. MAGNÉT. SUPERFICIE

diE26RDC020 Contacto magnético de superficie de 15 mm. de alcance. Medida la unidad instalada.
4 4,00

Total partida 18.65 ................................................................................ 4,00 38,49 153,96

ud18.66 SIRENA INTERIOR 1 TONO CON FLASH

diE26RSA020 Sirena de interior de 1 tono, con flash, de 104 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de
alimentación y carcasa de plástico color blanco. Medida la unidad instalada.

1 1,00
Total partida 18.66 ................................................................................ 1,00 53,93 53,93

ud18.67 DET.INFRA.PAS. DE TECHO 20 m.

diE26RDV040 Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 20 m. de radio, 360º de detección, altura de
montaje de 3 m hasta 6 m, verificación de eventos, doble tecnología 3 lentes de espejo y
sensor de microondas, Compensador automático, bidireccional de temperatura V.L.S.I. Medida
la unidad instalada.

8 8,00
Total partida 18.67 ................................................................................ 8,00 138,04 1.104,32

Total 18 ELECTRICIDAD BAJA TENSION .......................................................................… 285.108,10

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



19  INFRAESTRUCTURA DE RED

m19.1 cable fibra optica 4 f.o. OM3

#diE19IF181 Suministro y montaje Cable de fibra óptica multimodo de 4 fibras ópticas 50/125 mm (OM3)
para distribución para uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento
termoplástico, armadura de fibras  y cubierta exterior de termoplástico LSZH, conforme con la
norma 60793-2-10.

95 95,00
Total partida 19.1 ................................................................................ 95,00 3,99 379,05

ud19.2 caja terminal F.O.

#diE19IF210 Instalación de caja terminal de F.O., mural con 4 conectores SC dobles, totalmente equipada,
instalada y conexionada.

2 2,00
Total partida 19.2 ................................................................................ 2,00 257,35 514,70

ud19.3 adecuacion rack principal

#diE19RR01… Modificación de armario rack repartidor principal del centro educativo que incluye un nuevo
panel de fibra de 12 puertos LC duplex, 1 latiguillo de fibra optica. todo perfecamente instalado
y en perfecto funcionamiento.

1 1,00
Total partida 19.3 ................................................................................ 1,00 270,60 270,60

ud19.4 rack

#diE19IRR016 Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700
(anchoxfondo) 42 U de altura, totalmente desmontable que permita la opción de instalaciones
por puertas laterales, delantera y trasera, con panel de paso de cables de chapa acero de 2
mm , en el que albergará 3 panel repartidor de 24 puertos RJ45 cat6 con conectores RJ45
cat6, 1 Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3, 1 Panel de fibra conex 12 puertos LC duplex,
3 paneles pasahilos 19" 1 U, 3 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin interruptor, incluyendo
unidad de ventilación con interruptor y termostato regulable,  y puesta a tierra del armario
mediante latiguillos de conexión de cobre de sección adecuada. todo perfecamente instalado y
en perfecto funcionamiento.

1 1,00
Total partida 19.4 ................................................................................ 1,00 1.611,30 1.611,30

ud19.5 rack informatica

#diE19IRR00… Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700
(anchoxfondo) 9 U de altura, totalmente desmontable que permita la opción de instalaciones
por puertas laterales, delantera y trasera, con panel de paso de cables de chapa acero de 2
mm , en el que albergará 2 panel repartidor de 24 puertos RJ45 cat6 con conectores RJ45
cat6, 2 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin interruptor, incluyendo unidad de ventilación con
interruptor y termostato regulable,  y puesta a tierra del armario mediante latiguillos de
conexión de cobre de sección adecuada. todo perfecamente instalado y en perfecto
funcionamiento.

1 1,00
Total partida 19.5 ................................................................................ 1,00 755,26 755,26

m19.6 Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH

diE19IB110 Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW  cat 3 cubierta
tipo LSZH, con conductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material libre de halógenos
e ignífugo conforme IEC 60332-1 y aislamiento en polietileno, para su distribución en el interior
de tubo o canal

2 31,80 63,60
2 24,40 48,80
6 7,30 43,80
6 6,70 40,20
6 14,15 84,90

Total partida 19.6 ................................................................................ 281,30 5,58 1.569,65

m19.7 Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o

diE19IF180 Suministro y montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM2)
para distribución para uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento
termoplástico, armadura de fibras  y cubierta exterior de termoplástico LSZH, conforme con la
norma 60793-2-10.

130 130,00
Total partida 19.7 ................................................................................ 130,00 4,57 594,10

m19.8 Tubo flexible corrugado M25

diE17XT030 Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de diámetro. IP54.
Estable hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al
impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.
Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida
metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25
mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

411,00 411,00
Total partida 19.8 ................................................................................ 411,00 2,64 1.085,04

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m19.9 Bandeja de Rejilla 60X100

diE17XD020 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0
mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm,
con borde de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en
Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras,
se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación
directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto
con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando
la unidad totalmente instalada

1 280,00 280,00
Total partida 19.9 ................................................................................ 280,00 22,80 6.384,00

m19.10 Bandeja de Rejilla 60X200

diE17XD040 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0
mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm,
con borde de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en
Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras,
se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación
directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto
con tuercas de soportes,  accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando
la unidad totalmente instalada

1 130,00 130,00
Total partida 19.10 ................................................................................ 130,00 26,87 3.493,10

m19.11 Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo

diE17CIT015 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V,
conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una
temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24,
EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1,
EN 60674-2. Baja opacidad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN
60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2,
baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas
EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flexible
reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el
buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e
instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa
vigente.

38 25,00 950,00
Total partida 19.11 ................................................................................ 950,00 4,74 4.503,00

m19.12 Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH

diE19IB100 Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de
referencia belden, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes
estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y
ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior
de tubo o canal.

38 60,00 2.280,00
Total partida 19.12 ................................................................................ 2.280,00 5,14 11.719,20

ud19.13 Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m

diE19IB180 Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP
categoría 6 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los
siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN
50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior
de tubo o canal

38 38,00
Total partida 19.13 ................................................................................ 38,00 5,87 223,06

ud19.14 TOMA RJ45 C6 UTP

diE19IM040 Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo
PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

38 38,00
Total partida 19.14 ................................................................................ 38,00 11,45 435,10

ud19.15 CAJA EMPOTRAR 2 RED+2RJ

diE19IHK010 Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles (116x127x50) material
autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos),
formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A  para red y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45,
precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre
RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos
de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de
cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente
instalada, conectada y funcionando.

38 38,00
Total partida 19.15 ................................................................................ 38,00 123,66 4.699,08

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



ud19.16 Antena Wifi POE

diE19IX010 Suministro y montaje de antena wifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM.
Alto nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

12 12,00
Total partida 19.16 ................................................................................ 12,00 58,33 699,96

ud19.17 TOMA WIFI

diE19IM070 Suministro y colocación de caja para montaje superficial de  2 conectores RJ45 con pestaña
protectora retráctil, material autoextinguible y libre de halógenosl, incluidos conectores del
mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema. Totalmente instalada,
conectada y funcionando. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como
el circuito eléctrico.

12 12,00
Total partida 19.17 ................................................................................ 12,00 36,92 443,04

ud19.18 etiquetado, identificacion y certificado de las instalaciones

diE19IR4489 Etiquetado e identificación de todos los componentes de la instalación bajo la norma de ICM.
Certificación de todas las tomas de comunicaciones, enlaces de fibra y cobre. Se han de
entregar las pruebas de las tomas de comunicaciones realizadas con el equipo certificador
Fluke o similar bajo la norma ISO Clase E. No serán aceptados los certificados bajo norma TIA
cat. 6. Documentación As-built y garantía del fabricante del cableado de comunicaciones por
25 años.

1 1,00
Total partida 19.18 ................................................................................ 1,00 452,09 452,09

ud19.19 CONSOLA REMOTA AIRE 2.550 W.

diE23ECR020 Consola de condensación por aire de 2.550 W., Split, para una distancia no superior a 15 m.,
con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con
refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

1 1,00
Total partida 19.19 ................................................................................ 1,00 1.062,16 1.062,16

Total 19 INFRAESTRUCTURA DE RED ...........................................................................… 40.893,49

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



20  CALEFACCION

ud20.1 CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-100 92-99 KW

diE22CM080 Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de
calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de
emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de aluminio/magnesio/silico, para una
presión de trabajo máxima de 6 bar y una potencia útil de 92-99 kW (Ventilador modulante
proporcional ).  Marca:WOLF o equivalente. Modelo:CGB-100 Potencia útil:92-99kW.
Rendimiento estacional: 40/30 ºC (PCI/PCS) 110/99. 75/60ºC (PCI/PCS) 107/96
%Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1020 x 565 x 548 mm Peso: 92 kg. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas  y normas UNE 60601 y
60670. Cumplimiento de la Directiva Europea Erp 2018

1 1,00
Total partida 20.1 ................................................................................ 1,00 4.732,77 4.732,77

m20.2 TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.

diE24TA070 Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras,
i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE
60670.
Acero UNE 10255.

10 10,00
Total partida 20.2 ................................................................................ 10,00 28,84 288,40

m20.3 TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD.

diE24TA050 Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras,
i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE
60670.  Acero UNE 10255.

20 20,00
Total partida 20.3 ................................................................................ 20,00 21,50 430,00

ud20.4 VÁLVULA GAS D=1 1/4"

#diE24VV030 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", i/p.p. de accesorios
de conexión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

1 2,00 2,00
Total partida 20.4 ................................................................................ 2,00 67,18 134,36

ud20.5 regulador de gas 22 mbar caldera

#diE24R050 Conjunto de regulación para gas de 22 mbar para caldera de gas incluyendo
accesorios,conexion, pruebas y puesta en marcha. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y
norma UNE 60670.

1 1,00
Total partida 20.5 ................................................................................ 1,00 349,47 349,47

ud20.6 VÁLVULA GAS D=2"

diE24VV050 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de
conexión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

1 1,00
Total partida 20.6 ................................................................................ 1,00 71,64 71,64

ud20.7 INST.ELECTROVÁL.2" 500mbar N/A

diE24X070 Instalación de una electroválvula, de 2" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente
abierta. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con
seis sondas de detección, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y
norma UNE 60670.

1 1,00
Total partida 20.7 ................................................................................ 1,00 696,74 696,74

ud20.8 CONJUNTO HIDRAULICO EQUILIBRADO W9OLF CGB 68-100

diE22CM100 Suministro y montaje de CONJUNTO HIDRAULICO CON AGUJA DE EQUILIBRADO, marca
WOLF o similar , para caldera conexionado a izuierda y derecha, valido para calderas CGB
68-100 o equivalente:
Compuesto de.  1 Ud. Conjunto hidraúlico con bomba ( ref.- 20.70.401): con bomba modulante
UPER 32-80, Válvula de seguridad 3 para 3 bar, Llaves de corte calefacción con termómetros,
Válvula antirretorno, Manómetro 0-10 bar y aislamiento. Conexiones de 2" para calefacción y
de 1" para vaso de expansión. 1 Ud. Aguja de equilibrado hasta 10 m3/h, con soportación y
aislamiento. 1 Ud. Kit de conexiones hidraúlicas, con soportación y aislamiento.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos
y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Acorde RITE y
normas UNE de referencia .

1 1,00
Total partida 20.8 ................................................................................ 1,00 1.671,26 1.671,26

ud20.9 BOMBA SIMPLE 5 m3/h 6 mca

#diE22RI091 Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC, para  un
caudal de 5 m3/h y 6 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de
racores, conexionado eléctrico e instalado.
incluyen válvulas de corte, retención, anti vibradores y cableado eléctrico

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



1 1,00
Total partida 20.9 ................................................................................ 1,00 1.406,99 1.406,99

ud20.10 BOMBA SIMPLE 3 m3/h 6 mca

#diE22RI092 Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC, para  un
caudal de 3 m3/h y 6 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de
racores, conexionado eléctrico e instalado.

incluyen válvulas de corte, retención, anti vibradores y cableado eléctrico
1 1,00

Total partida 20.10 ................................................................................ 1,00 1.332,79 1.332,79

ud20.11 BOMBA SIMPLE 1,6 m3/h 5 mca

#diE22RI093 Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC, para  un
caudal de 1,6 m3/h y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de
racores, conexionado eléctrico e instalado.

incluyen válvulas de corte, retención, anti vibradores y cableado eléctrico
1 1,00

Total partida 20.11 ................................................................................ 1,00 1.186,76 1.186,76

ud20.12 VÁLVULA EQUILIBRADO DN 40

diE22NVS040 Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/2" de
diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para
determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y
funcionando. Según RITE. .

1 1,00siav
Total partida 20.12 ................................................................................ 1,00 113,24 113,24

ud20.13 VÁLVULA EQUILIBRADO DN 50

diE22NVS050 Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2" de diámetro,
de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de
caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .

1 1,00circ radiadores
Total partida 20.13 ................................................................................ 1,00 134,66 134,66

ud20.14 VÁLVULA EQUILIBRADO DN 65

diE22NVS060 Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2 1/2" de
diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para
determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y
funcionando. Según RITE. .

1 1,00
Total partida 20.14 ................................................................................ 1,00 169,68 169,68

ud20.15 VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/4"

diE22NVT050 Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de
conexiones,pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE
2007

1 1,00siav
Total partida 20.15 ................................................................................ 1,00 288,66 288,66

ud20.16 VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"

diE22NVT010 Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de
conexiones,pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE
2007

1 1,00radiadores
Total partida 20.16 ................................................................................ 1,00 286,00 286,00

ud20.17 VÁLVULA DE TRES VÍAS 2"

diE22NVT060 Suministro y montaje de válvula de tres vías de 2", instalada, i/servomotor, kit de
conexiones,pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE
2007

1 1,00
Total partida 20.17 ................................................................................ 1,00 347,38 347,38

ud20.18 VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16

diE22NVR010 Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material
y accesorios.Acorde RITE 2007

1 1,00siav
Total partida 20.18 ................................................................................ 1,00 40,56 40,56

ud20.19 VALV.RETENCIÓN 2" PN-10/16

diE22NVR012 Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 2", instalada, i/pequeño material y
accesorios.Acorde RITE 2007

1 1,00radiadores
Total partida 20.19 ................................................................................ 1,00 40,98 40,98

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



ud20.20 VALV.RETENCIÓN 2 1/2" PN-10/16

diE22NVR014 Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 2 1/2", instalada, i/pequeño material
y accesorios.Acorde RITE 2007

1 1,00
Total partida 20.20 ................................................................................ 1,00 90,94 90,94

ud20.21 CENTRAL DE REGULACIÓN

diE22RC010 Central de regulación para válvula mezcladora de 3 vías.  Instalada y funcionando. Acorde
RITE 2007.

2 2,00
Total partida 20.21 ................................................................................ 2,00 657,28 1.314,56

ud20.22 VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR

diE22NVR310 Suministro y colocación de válvula de seguidad regulable de 1" (25 mm.) de diámetro, cuerpo
de laton, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1 1,00
Total partida 20.22 ................................................................................ 1,00 24,38 24,38

ud20.23 TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63

diE22RT020 Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a
200ºC, con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007

18 18,00
Total partida 20.23 ................................................................................ 18,00 11,28 203,04

ud20.24 PURGADOR AUTOMATICO

diE22JES100 Purgador automático 1/8" para radiadores de calefacción, fabricado en latón y acabado
niquelado,  modelo nº 3 de la marca Baxi o similar.

6 6,00
Total partida 20.24 ................................................................................ 6,00 2,35 14,10

ud20.25 MANÓMETRO DE 0 A 15 bar

diE22RT030 Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de calefacción o agua caliente.
Con rango de medida de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.

18 18,00
Total partida 20.25 ................................................................................ 18,00 31,39 565,02

ud20.26 SONDA TEMPERATURA EXTERIOR

diE22RT040 Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens,
incluido el cableado de control necesario para su instalación y funcionamiento. Acorde RITE.

1 1,00
Total partida 20.26 ................................................................................ 1,00 88,59 88,59

ud20.27 PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS

diE22RT060 Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el
conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

3 3,00grupos de bombeo
Total partida 20.27 ................................................................................ 3,00 40,73 122,19

ud20.28 SONDA INMERSION AGUA

diE22RT080 Suministro y montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,
incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

2 2,00
Total partida 20.28 ................................................................................ 2,00 103,15 206,30

ud20.29 PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0º-240ºC

diE22RT090 Suministro y montaje de pirostato con termómetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0ºC
a 240ºC,   incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde
RITE.

2 2,00
Total partida 20.29 ................................................................................ 2,00 118,59 237,18

ud20.30 COLECTOR DISTRIBUCION AGUA 4" HASTA 8 VIAS

diE22NCD060 Suministro e instalación de colector de distribución de agua, con tubo de acero negro estirado
sin soldadura, de 4" DN 100 mm de diámetro, de hasta 6 m de longitud, y con hasta 8 vias, con
plancha flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 50 mm
de espesor, completo, incluso manómetro, termómetros, mermas, anclajes, soportes de tubería
aislados, accesorios y piezas especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

2 2,00
Total partida 20.30 ................................................................................ 2,00 689,56 1.379,12

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



ud20.31 CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR

diE22NVY010 Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia,
accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Válvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos
y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.

2 2,00
Total partida 20.31 ................................................................................ 2,00 251,07 502,14

ud20.32 VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10

diE22NVE020 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y
accesorios. Acorde RITE 2007

4 4,00manometros diferenciales
Total partida 20.32 ................................................................................ 4,00 15,42 61,68

ud20.33 VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN-10

diE22NVEo22 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequeño material y
accesorios. Acorde RITE 2007

1 1,00
Total partida 20.33 ................................................................................ 1,00 16,26 16,26

ud20.34 VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10

diE22NVE033 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y
accesorios. Acorde RITE 2007

3 3,00siav
Total partida 20.34 ................................................................................ 3,00 35,85 107,55

ud20.35 VÁLVULA DE ESFERA 2 " PN-10

diE22NVE034 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequeño material y
accesorios. Acorde RITE 2007

3 3,00
Total partida 20.35 ................................................................................ 3,00 53,66 160,98

ud20.36 VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2 " PN-10

diE22NVE035 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequeño material y
accesorios. Acorde RITE 2007

5 5,00
Total partida 20.36 ................................................................................ 5,00 84,57 422,85

ud20.37 FILTRO EN Y DN-40/PN-16

diE22NVR094 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533
DN-40/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

2 2,00siav
Total partida 20.37 ................................................................................ 2,00 26,34 52,68

ud20.38 FILTRO EN Y DN-50/PN-16

diE22NVR100 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533
DN-50/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

3 3,00
Total partida 20.38 ................................................................................ 3,00 61,81 185,43

ud20.39 FILTRO EN Y DN-65/PN-16

diE22NVR102 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533
DN-65/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

3 3,00
Total partida 20.39 ................................................................................ 3,00 73,50 220,50

ud20.40 VACIADO SISTEMA DECALEFACCION

#diE22JEL223 Sistema de vaciado de la instalación de calefacción o climatización, compuesto por tubería de
vaciado (del mismo material que la sistema de impulsión-retorno), llaves de corte, con p.p. de
conexiones con tuberías de PVC hasta albañales o bajantes más cercanas incluso elementos
de sifonamiento antiolores. Medida la unidad instalada y funcionando.

1 1,00
Total partida 20.40 ................................................................................ 1,00 719,53 719,53
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ud20.41 IDENTIFICACION EQUIPOS Y CIRCUITOS DE AGUA

#diE22JEL224 Suministro, instalación y montaje de Identificacion de equipos y circuitos mediante etiquetas
adecuadas e identificacion de tuberias y sentido del flujo de agua mediante bandas de colores
en las redes de todo el edificio, incluyendo el acabado final con pintura de equipos, conductos
y tuberias. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente terminada y en perfecto estado de uso, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

1 1,00
Total partida 20.41 ................................................................................ 1,00 237,16 237,16

ud20.42 DEPOSITO EXPANSIÓN 25 L CMF

diE22EVE020 Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado.
Capacidad de 25 litros y presión máxima de 5 bar, modelo 25 CMF, IBAIONDO o similar, .
conexión agua 3/4". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.

1 1,00
Total partida 20.42 ................................................................................ 1,00 79,50 79,50

ud20.43 DEPOSITO EXPANSIÓN 100 L CMF

diE22EVE060 Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado.
Capacidad de 100 litros y presión máxima de 6 bar, modelo 100 CMF, IBAIONDO o similar,.
conexión agua 1 ". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.

1 1,00
Total partida 20.43 ................................................................................ 1,00 236,01 236,01

m.20.44 TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.

diE22NTS110 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de
16x2,0 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según
normativa vigente.

1 477,00 477,00
Total partida 20.44 ................................................................................ 477,00 3,63 1.731,51

m.20.45 TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm.

diE22NTS130 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de
25x2,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según
normativa vigente.

1 187,60 187,60
1 274,00 274,00siav

Total partida 20.45 ................................................................................ 461,60 5,56 2.566,50

m.20.46 TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3 mm.

diE22NTS140 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 32x3
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según
normativa vigente.

1 121,60 121,60
Total partida 20.46 ................................................................................ 121,60 9,01 1.095,62

m.20.47 TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x4 mm.

diE22NTS150 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 40x4
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según
normativa vigente.

1 178,40 178,40
1 22,60 22,60siav

Total partida 20.47 ................................................................................ 201,00 13,52 2.717,52

m.20.48 TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,5 mm.

diE22NTS160 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de
50x4,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según
normativa vigente.

1 41,20 41,20
Total partida 20.48 ................................................................................ 41,20 16,96 698,75

m.20.49 TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 63x6 mm.

diE22NTS170 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 63x6
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según
normativa vigente.

1 18,80 18,80
Total partida 20.49 ................................................................................ 18,80 21,49 404,01

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



m20.50 COQ.ELAST.D=18, e=30 BL-s1, d0

#diE10AKB105 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo
Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 18 mm y 30 mm de espesor, con estructura de
célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no
propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040
W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y
soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT
1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

1 477,00 477,00
Total partida 20.50 ................................................................................ 477,00 12,99 6.196,23

m20.51 COQ.ELAST.D=28, e=30 BL-s1, d0

#diE10AKB120 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo
Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 28 mm y 30 mm de espesor, con estructura de
célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no
propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040
W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y
soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT
1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

1 461,60 461,60
Total partida 20.51 ................................................................................ 461,60 14,25 6.577,80

m20.52 COQ.ELAST.D=35, e=25 BL-s1, d0

diE10AKB130 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo
Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 35 mm y 25 mm de espesor, con estructura de
célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no
propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040
W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y
soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT
1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

1 121,60 121,60
Total partida 20.52 ................................................................................ 121,60 17,33 2.107,33

m20.53 COQ.ELAST.D=42, e=32 BL-s1, d0

diE10AKB140 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo
Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de
célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no
propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040
W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y
soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT
1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

1 201,00 201,00
Total partida 20.53 ................................................................................ 201,00 25,09 5.043,09

m20.54 COQ.ELAST.D=54, e=32 BL-s1, d0

diE10AKB160 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo
Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 54 mm y 32 mm de espesor, con estructura de
célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no
propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040
W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y
soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT
1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

1 41,20 41,20
Total partida 20.54 ................................................................................ 41,20 28,29 1.165,55

m20.55 COQ.ELAST.D=64, e=32 BL-s1, d0

diE10AKB180 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo
Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 64 mm y 32 mm de espesor, con estructura de
célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no
propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040
W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y
soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT
1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

1 18,80 18,80
Total partida 20.55 ................................................................................ 18,80 30,20 567,76

ud20.56 ELEM.ALUMI.INY.h=60 85,4 W

diE22JEL020 Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=571 mm.,
a=80 mm., g=100 mm,  potencia 85,4 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una
diferencia media de temperatura de 40ºC entre el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de
presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color
blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones,
detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y
pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.

1.602 1.602,00
Total partida 20.56 ................................................................................ 1.602,00 18,52 29.669,04

ud20.57 LLAVE TERMOSTATICA 1/2"

diE22JES080 Llave monogiro termostática de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca,
plásticas o multicapa, marca BAXI o similar.
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82 82,00
Total partida 20.57 ................................................................................ 82,00 14,18 1.162,76

ud20.58 DETENTOR 1/2"

diE22JES050 Detentor para radiadores de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca,
plásticas o multicapa, marca BAXI o similar.

82 82,00
Total partida 20.58 ................................................................................ 82,00 6,83 560,06

ud20.59 CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 10 M3/H

diE22TX150 Suministro y montaje de contador de calorías preequipado por ultrasonidos  tipo ULTEGO III
PERFECT o similar, referencia 77505-UH50-A60C-EN04, incluyendo unidad de cálculo,
sondas 3 m, set, manguito y portasondas y conexiones y alimentación 24V. Para un caudal de
10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2 ", temperatura máxima 130ºC.. Totalmente instalado y
funcionando. Acorde RITE

1 1,00
Total partida 20.59 ................................................................................ 1,00 974,20 974,20

Total 20 CALEFACCION ...................................................................................................… 84.207,76
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21  VENTILACION

ud21.1 UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERÍA Y CONTROL CO2

diE23R058
SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2516 o equivalente, incluyendo batería de calor y control de temperatura,
regulación y control de CO2, construcción frameless de acero con aislamiento clase F e
insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca
lateral de apertura rápida, para ubicación en falso techo, marcado CE y ErP2018, incluso
documentación de montaje. Con las siguientes características, secciones y componentes:
Características:
- Caudal impulsión: 1600 m3/h regulable (0-10V)
- Consumo eléctrico: 237 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Presión estática hasta::150 Pa
-Potencia sonora (mín/máx) dB: 32/50
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.069 x 667 x 367 mm
- Peso: 43 kg
Secciones y componentes:
Ventilador EC
- Prefiltro ePM1 95%
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Filtro monolítico CPZ regenerable con una eficacia CPZ de eficacia mayor 95% de gases y
olores
- Batería de calor por agua 3,4 kW
- Sistemade control con mando a distancia por cable y display para las siguientes funciones:
- Regulación de caudal de aire. Incluye display de control
- Control de filtro sucio
- Control de temperatura
- Sonda de temperatura en conducto
-  Válvula de 3 vías y actuador proporcional .
- Sonda de CO2
- 2 Presostatos para control de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o
regulación.Incluye el piloto de aviso visual según Erp 2018
- 1 Potenciómetro de regulación de caudal
- 1 caja de conexión eléctrica.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso
cableado electrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

4 4,00
Total partida 21.1 ................................................................................ 4,00 5.522,15 22.088,60

ud21.2 UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERÍA Y CONTROL CO2

diE23R059 SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2524 BCT o equivalente, incluyendo batería de calor y control de temperatura,
construcción frameless de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de
instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca lateral de apertura rápida, para
ubicación en falso techo, marcado CE y ErP2018, incluso documentación de montaje. Con las
siguientes características, secciones y componentes:
Características:
- Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulable (0-10V)
- Consumo eléctrico: 447 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Presión estática hasta::150 Pa
-Potencia sonora (mín/máx) dB: 32/55
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.069 x967 x 367 mm
- Peso: 73 kg
Secciones y componentes
-Ventilador EC
- Prefiltro ePM1 95%
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Filtro monolítico CPZ regenerable con una eficacia CPZ de eficacia mayor 95% de gases y
olores
- Batería de calor por agua 3,4 kW
- Sistemade control con mando a distancia por cable y display para las siguientes funciones:
- Regulación de caudal de aire. Incluye display de control
- Control de filtro sucio
- Control de temperatura
- Sonda de temperatura en conducto
-  Válvula de 3 vías y actuador proporcional .
- Sonda de CO2
- 2 Presostatos para control de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o
regulación.Incluye el piloto de aviso visual según Erp 2018
- 1 Potenciómetro de regulación de caudal
- 1 caja de conexión eléctrica.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso
cableado electrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

3 3,00
Total partida 21.2 ................................................................................ 3,00 7.587,34 22.762,02

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



ud21.3 UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G C/ BATERÍA Y CONTROL CO2

diE23R057 SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2508 BCT o equivalente,  incluyendo batería de calor y control de temperatura, y
regulación y control del CO2, construcción frameless de acero con aislamiento clase F e
insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca
lateral de apertura rápida, para ubicación en falso techo, marcado CE y ErP2018, incluso
documentación de montaje. Con las siguientes características, secciones y componentes:
Características:
- Caudal impulsión: 800 m3/h regulable (0-10V)
- Consumo eléctrico: 237 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Presión estática hasta::150 Pa
-Potencia sonora (mín/máx) dB: 30/48
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.033 x 624 x 282 mm
- Peso: 48 kg
Secciones y componentes
- Ventilador EC
- Prefiltro ePM1 95%
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Filtro monolítico CPZ regenerable con una eficacia CPZ de eficacia mayor 95% de gases y
olores
- Batería de calor por agua 3,4 kW
- Sistemade control con mando a distancia por cable y display para las siguientes funciones:
- Regulación de caudal de aire. Incluye display de control
- Control de filtro sucio
- Control de temperatura
- Sonda de temperatura en conducto
-  Válvula de 3 vías y actuador proporcional .
- Sonda de CO2
- 2 Presostatos para control de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o
regulación.Incluye el piloto de aviso visual según Erp 2018
- 1 Potenciómetro de regulación de caudal
- 1 caja de conexión eléctrica.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso
cableado electrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

4 4,00
Total partida 21.3 ................................................................................ 4,00 4.773,06 19.092,24

ud21.4 COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL 400x200

diE23DPR140 Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en  conductos para mando
normal  400x200 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total
instalación y funcionamiento. Acorde RITE

11 11,00
Total partida 21.4 ................................................................................ 11,00 92,14 1.013,54

m221.5 CONDUCTO CLIMAVER NETO

diE23DCF010 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de
alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio
visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro,
aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte,
ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con
cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según
normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE

1 490,38 490,38
Total partida 21.5 ................................................................................ 490,38 26,93 13.205,93

ud21.6 REJILLA DE IMPULSION DOBLE DEFLEXION 350X100 C/R

#diE23DRS008 Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión  deflexión de aluminio anodizado,
de aletas orientables, 350x100 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico
de montaje, regulacion y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE
y normas UNE vigentes de referencia.

60 60,00
Total partida 21.6 ................................................................................ 60,00 34,85 2.091,00

ud21.7 REJILLA DE IMPULSION DOBLE DEFLEXION 200X100 C/R

#diE23DRS0… Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión  deflexión de aluminio anodizado,
de aletas orientables, 200x100 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico
de montaje, regulacion y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE
y normas UNE vigentes de referencia.

8 8,00
Total partida 21.7 ................................................................................ 8,00 30,38 243,04

ud21.8 REJILLA DE RETORNO RETICULA 350X100 C/R

#diE23DRS009 Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 350x100 mm, con aletas
horizontales orientables independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado
o lacada en color a designar por D.F,

60 60,00
Total partida 21.8 ................................................................................ 60,00 31,21 1.872,60

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



ud21.9 REJILLA DE RETORNO RETICULA 200X100 C/R

#diE23DRS0… Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 200x100 mm, con aletas
horizontales orientables independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado
o lacada en color a designar por D.F,

8 8,00
Total partida 21.9 ................................................................................ 8,00 28,09 224,72

ud21.10 REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x300

diE23DRX130 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de
25mm, 300x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13
mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE
vigentes de referencia.

1 1,00
Total partida 21.10 ................................................................................ 1,00 38,04 38,04

ud21.11 BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100

diE23MB010 Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción
de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del
caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, DB HS 3 homologado, según normas UNE .

27 27,00
Total partida 21.11 ................................................................................ 27,00 7,79 210,33

ud21.12 EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 400-900 m3/h

diE23MG030 Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galvanizado,
equipada con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, para una extracción de 400 a
900 m3/h, según CTE DB HS3. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y
normas UNE vigentes.

8 8,00
Total partida 21.12 ................................................................................ 8,00 722,37 5.778,96

ud21.13 EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.

diE23MVD010 Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h, modelo SILENT 100 CZ o similar, fabricado en
plástico inyectado de color blanco, compuerta antirretorno, presión sonora 26,5 dBA, con motor
monofásico, . Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.

8 8,00
Total partida 21.13 ................................................................................ 8,00 73,82 590,56

ud21.14 EXTRAC. TD-160/100 ECOWATT

diE23MVH600 Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-160/100 ECOWATT o similar,  caudal
máximo de 180 m3/h, con motor regulado por tensión, de bajo consumo 9 w,  acorde al diseño
ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 1,4 kg, presión sonora radiada 31
dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalado y
probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.

6 6,00
Total partida 21.14 ................................................................................ 6,00 126,65 759,90

m.21.15 TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100

diE23DCH060 Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5
mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE
de referencia.

1 39,90 39,90
Total partida 21.15 ................................................................................ 39,90 7,44 296,86

m.21.16 TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm

diE23DCH080 Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5
mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE
de referencia.

1 30,70 30,70
Total partida 21.16 ................................................................................ 30,70 9,82 301,47

m.21.17 TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm

diE23DCH100 Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5
mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas
UNE de referencia.

1 4,00 4,00
Total partida 21.17 ................................................................................ 4,00 15,45 61,80

ud21.18 REJ.P/TOMA AIRE EXT.800x400

diE23DRX200 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de
25mm, 800x400 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13
mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE
vigentes de referencia.

8 8,00siav
Total partida 21.18 ................................................................................ 8,00 89,34 714,72

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



ud21.19 MULTISPLIT B.CALOR 1,8+1,8B

diE23ECR310 Multisplit formado por unidad exterior y dos unidades interiores de pared de 1.800 W. y
multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica
entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de
refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.
Se incluyen los trabajos correspondientes a la conexión con el edificio existente (gimnasio).

1 1,00Unidad ubicada en Gimnasio existente
Total partida 21.19 ................................................................................ 1,00 3.257,56 3.257,56

Total 21 VENTILACION .....................................................................................................… 94.603,89

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



22  PROTECCION CONTRA INCENDIOS

m22.1 TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"

diE20ML060 Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro
nominal, de alta densidad y para 1,6 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del
inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales,
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

1 67,00 67,00
1 16,00 16,00
1 27,00 27,00

Total partida 22.1 ................................................................................ 110,00 18,06 1.986,60

m22.2 TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2"

diE26FDC140 Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación
de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

1 27,50 27,50
1 4,75 4,75
1 3,00 3,00
1 16,45 16,45
1 1,80 1,80
3 4,50 13,50

Total partida 22.2 ................................................................................ 67,00 21,77 1.458,59

m22.3 TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"

diE26FDC130 Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

10 10,00
Total partida 22.3 ................................................................................ 10,00 19,44 194,40

m22.4 TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"

diE26FDC120 Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación
de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

27 27,00
Total partida 22.4 ................................................................................ 27,00 17,41 470,07

m22.5 TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1"

diE26FDC100 Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1" (DN-25), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

6 6,00
Total partida 22.5 ................................................................................ 6,00 15,20 91,20

ud22.6 VÁLVULAS DE COMPUERTA DN50 mm.

diE20VC010 Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de
latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

6 6,00
Total partida 22.6 ................................................................................ 6,00 148,44 890,64

ud22.7 VÁLVULAS DE COMPUERTA DN 40 mm.

diE20VC140 Suministro y montaje de válvula de compuerta de latón de 1 1/2", presión 16 bar, temperatua
máxima de 110C. Incluido p/p accerios y material para su total instalación y funcionamiento.
Acorde al DB HS4 y RITE.

8 8,00
Total partida 22.7 ................................................................................ 8,00 68,77 550,16

ud22.8 CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR

diE26FDQ050 Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta
por armario horizontal de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de
acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación,
manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera
circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, incluido
extintor mínimo de eficacia 21A-113B y pulsador de alarma. Totalmente instalada y
funcionando. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE EN 671-1

6 6,00
Total partida 22.8 ................................................................................ 6,00 304,55 1.827,30

ud22.9 EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

diE26FEA030 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y
normas UNE en vigor.

8 8,00

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



Total partida 22.9 ................................................................................ 8,00 34,89 279,12

ud22.10 PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE

diE26FBE020 Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma
y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se
enclave y no rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida
la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

8 8,00
Total partida 22.10 ................................................................................ 8,00 62,89 503,12

m22.11 CABLEADO 2x1,5 mm2.

diE26FCL010 Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2  "Libre de Halógenos",
resistente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado
con una cinta de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN
50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación,
fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios.

285 285,00
Total partida 22.11 ................................................................................ 285,00 3,91 1.114,35

ud22.12 CONEXIÓN CON CENTRAL EXISTENTE

diE26FCL030 Conexión con central existente compuesta por  par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2
"Libre de Halógenos", resistente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del
incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN
50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de halógenos, incluso p.p. de
cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material, accesorios, levanto de techos y
ayudas de albañilería.

1 1,00
Total partida 22.12 ................................................................................ 1,00 390,01 390,01

ud22.13 SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.

diE26FJ140 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de
dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra
incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.

75 75,00
Total partida 22.13 ................................................................................ 75,00 3,21 240,75

ud22.14 SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR

diE26FBF010 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso
interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en vigor.

6 6,00
Total partida 22.14 ................................................................................ 6,00 196,44 1.178,64

ud22.15 VÁLVULA RETENCIÓN DE 2 1/2" 63 mm.

diE20VR070 Suministro y colocación de válvula de retención, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón
fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

1 1,00
Total partida 22.15 ................................................................................ 1,00 40,12 40,12

Total 22 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ................................................................… 11.215,07

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



23  URBANIZACION

m23.1 DESMONTAJE DE VALLA

diU01C020 Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camión, sin incluir
el transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de
medios auxiliares.

1 128,40 128,40Levantado de valla simple torsión
Total partida 23.1 ................................................................................ 128,40 2,14 274,78

m323.2 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA

diE02SAC010 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor
normal, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios
auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo. Según CTE-DB-SE-C.

Total partida 23.2 ................................................................................ 355,80 13,71 4.878,02

m323.3 FORMACIÓN TERRAP.CIMI.OBRA

diU02ET010 Formación de terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o
adecuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales y
compactación según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

Total partida 23.3 ................................................................................ 235,14 2,18 512,61

m323.4 TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA

diU02H050 Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y
extendido mecánico en su caso, medido sobre perfil.

Total partida 23.4 ................................................................................ 355,80 1,50 533,70

m323.5 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS

diE02CM030 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación,
sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1 516,46 0,40 206,58Pista deportiva
1 373,06 0,40 149,22Juegos

Total partida 23.5 ................................................................................ 355,80 2,98 1.060,28

m323.6 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE

diE02SA010 Relleno extendido y apisonado mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo; y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico
formado por rodillo vibrante tándem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

1 516,46 0,40 206,58Pista deportiva
1 373,06 0,40 149,22Juegos

Total partida 23.6 ................................................................................ 355,80 12,06 4.290,95

m223.7 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6+ECH.15

diE04SA050 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor,
extendido y compactado con pisón.

1 516,46 516,46Pista deportiva
1 373,06 373,06Juegos

Total partida 23.7 ................................................................................ 889,52 21,08 18.751,08

m23.8 JUNTA RETRACCIÓN SOLERA

diE04SJ010 Junta de retracción de solera con profundidad 1/3 del espesor de la solera, incluso sellante.
4 18,00 72,00Pista deportiva
8 10,00 80,00

Total partida 23.8 ................................................................................ 152,00 6,70 1.018,40

m223.9 LÁMINA PLÁSTICO

#diE02G010 Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 90 gr/m2 y <48
mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes
de 10 cm., para posterior relleno con tierras

1 516,46 516,46
Total partida 23.9 ................................................................................ 516,46 0,33 170,43

m23.10 FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.

diE07WP020 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco
de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

5 2,80 14,00Acceso junto a pista
Total partida 23.10 ................................................................................ 14,00 14,67 205,38
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m223.11 PINTURA SUELOS PISTAS DEPORTIVAS

diE28VP040 Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas deportivas, color rojo, blanco o verde;
acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.

1 182,85 182,85Pista deportiva
Total partida 23.11 ................................................................................ 182,85 7,60 1.389,66

ud23.12 MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.

diE28VM020 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a
elegir, de campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española.

1 1,00
Total partida 23.12 ................................................................................ 1,00 400,12 400,12

ud23.13 MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m.

diE28VM030 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a
elegir, de campo de voleibol de 9x18 m., según normas de la Federación Española.

Total partida 23.13 ................................................................................ 1,00 246,80 246,80

ud23.14 ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

diE03M010 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 50 metros, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior
relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

Total partida 23.14 ................................................................................ 1,00 3.160,34 3.160,34

Ud23.15 ARQUETA PREFABRICADA DECANTADORA PARA DRENAJE

ASA012 Arqueta decantadora enterrada, de PVC, con un cuerpo de Ø 250 mm, tres entradas (dos de Ø
110 mm y una de Ø 160 mm) y una salida de Ø 160 mm, sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con tapa prefabricada de PVC y cierre hermético al paso
de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total partida 23.15 ................................................................................ 4,00 234,71 938,84

ud23.16 ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm. TF

diE03ALRF050 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de
fundicion sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Total partida 23.16 ................................................................................ 4,00 168,99 675,96

m23.17 TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 200mm

diE03OEP170 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 2,75 2,75
1 10,80 10,80
1 4,00 4,00
1 2,40 2,40
1 2,60 2,60
1 1,00 1,00

Total partida 23.17 ................................................................................ 23,55 23,88 562,37

m23.18 CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.

diE03ENH090 Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de fundición dúctil de clase
C250 y bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de
ancho.  Sección transversal en V: máximo paso del caudal y autolimpieza.  Cierre sin tornillos,
sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado,
nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

1 5,65 5,65
1 5,25 5,25

(Continúa...)
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23.18 M CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND. (Continuación...)

2 18,50 37,00
Total partida 23.18 ................................................................................ 47,90 51,95 2.488,41

m323.19 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO C/RELLENO

diE02ES020 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta por medios
manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las
tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

1 23,55 0,40 0,40 3,77
4 0,60 0,60 0,50 0,72

Total partida 23.19 ................................................................................ 4,49 52,32 234,92

m323.20 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.

diE02SZ040 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con con plancha
vibrante, considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 23.20 ................................................................................ 4,49 27,91 125,32

m223.21 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm

diE04SE050 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y
compactado con pisón.

1 516,46 516,46Pista deportiva
1 373,06 373,06Juegos

Total partida 23.21 ................................................................................ 889,52 5,13 4.563,24

m223.22 PAV. BICAPA EPDM+CAUCHO RECIC.20 mm.VERDE EXT

diE28PFE130 Pavimento deportivo in-situ bicapa de EPDM + Caucho reciclado, compuesto por una primera
capa de regularización mediante aplicación de imprimación y posterior pavimentado con
caucho SBR negro de granulometría variable, mezclado con resinas de poliuretano con un
grosor medio de 10mm; y una segunda capa de caucho EPDM de color verde con
granulometría de 1,3mm, mezclado con resinas de poliuretano de un espesor de 10mm. Todo
ello aplicado mediante máquina entendedora.

1 182,85 182,85pista
Total partida 23.22 ................................................................................ 182,85 70,57 12.903,72

m223.23 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO

diE11CS010 Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de
polipropileno. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos
mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de
diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente
ejecutada.

1 516,46 516,46Pista deportiva
1 373,06 373,06Juegos
1 4,20 4,20Escalera de acceso junto a pista
-1 182,85 -182,85

Total partida 23.23 ................................................................................ 710,87 21,53 15.305,03

m23.24 BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.

diU06A010 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de
hormigón, en recta o curva, de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.

1 8,00 8,00
2 6,00 12,00
1 39,00 39,00
1 3,00 3,00
1 17,50 17,50
1 24,50 24,50
1 31,50 31,50

Total partida 23.24 ................................................................................ 135,50 11,93 1.616,52

m223.25 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.

diE02RW020 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados
superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.

1 176,16 176,16Talud perimetral
Total partida 23.25 ................................................................................ 176,16 0,41 72,23

m323.26 TIERRAS VEGETALES CRIBADA

diU14A160 Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de
excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes
del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así
como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes,
cribadas y suministradas a granel, incorporadas al terreno.

1 176,16 176,16Talud perimetral
Total partida 23.26 ................................................................................ 176,16 19,37 3.412,22

ud23.27 LAVÁNDULA SSP. 0.10-0.20 M CONTENEDOR

diU14I020 Suministro y plantación de Lavándula ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



250 250,00
Total partida 23.27 ................................................................................ 250,00 3,55 887,50

ud23.28 MENTHA PULEGIUM DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR

diU14I040 Suministro y plantación de Mentha pulegium de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

210 210,00
Total partida 23.28 ................................................................................ 210,00 2,94 617,40

ud23.29 PRUNUS LAUROCERASUS DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR

diU14H610 Suministro y plantación de Prunus laurocerasus de 0.80-1.25  m  de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

10 10,00
Total partida 23.29 ................................................................................ 10,00 27,10 271,00

ud23.30 HEDERA HELIX DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

diU14J070 Suministro y plantación de Hedera helix de 0.20-0.40 m de altura, (minimo tres ramas), incluso
apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

40 40,00
Total partida 23.30 ................................................................................ 40,00 6,90 276,00

ud23.31 LAURUS NOBILIS DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR

diU14H400 Suministro y plantación de Laurus nobilis de 0.80-1.50 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

15 15,00
Total partida 23.31 ................................................................................ 15,00 30,49 457,35

m23.32 TUB.POL.ALT.DENS.Ø25mm,6at.

diU10APA020 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 25 mm exterior y 6
atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada
(franja violeta)

110 110,00
Total partida 23.32 ................................................................................ 110,00 1,13 124,30

m23.33 TUB.POL.BAJ.DENS.D=16mm, 6at

#diU10APB009 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 16mm de ø exterior y 6
atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.

10 10,00
Total partida 23.33 ................................................................................ 10,00 0,91 9,10

m23.34 TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.75 M

diU10DF180 Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h,
descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.75 m.

190 190,00
Total partida 23.34 ................................................................................ 190,00 1,02 193,80

ud23.35 ELECTROVÁLVULA Ø 1"

diU10DE010 Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide
24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión
máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

4 4,00
Total partida 23.35 ................................................................................ 4,00 47,95 191,80

ud23.36 REGULADOR DE PRESIÓN

diU10DE050 Suministro e instalación de regulador de presión de 1" diámetro, de latón estampado, incluso
manómetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexión.

4 4,00
Total partida 23.36 ................................................................................ 4,00 85,83 343,32

ud23.37 CONECTOR ESTANCO

diU10DE060 Suministro e instalación de conector estanco para unión de cables de 2,5 -3 3 mm
8 8,00

Total partida 23.37 ................................................................................ 8,00 0,46 3,68

m23.38 CABLE CONTROL 2X2,5 mm2

diU10DE070 Suministro e instalación de cable antihumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexible, incluso
conectores estancos.

110 110,00
Total partida 23.38 ................................................................................ 110,00 1,43 157,30

ud23.39 CONTADOR IMPULSOS DE 60 mm

diU10DC010 suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 60 mm, incluso accesorios de
conexión.

1 1,00
Total partida 23.39 ................................................................................ 1,00 543,84 543,84
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ud23.40 VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1"

diU10DV270 Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1" roscada e instalada.
4 4,00

Total partida 23.40 ................................................................................ 4,00 11,69 46,76

ud23.41 FILTRO MALLA EN Y DE 1" METAL

diU10DF010 Suministro e instalación de filtro cazapiedras  en Y de 1" ø, de metal, incluso p.p. accesorios
conexión y manómetros. PN 10.

4 4,00
Total partida 23.41 ................................................................................ 4,00 70,05 280,20

m23.42 CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MÁQUINA

diU13KA060 Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras
con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de
hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción
de "Alumbrado público", incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, completamente
terminada.

1 120,00 0,40 0,60 28,80
Total partida 23.42 ................................................................................ 28,80 11,60 334,08

m323.43 RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.

diE02SZ020 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con
pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras,
incluso transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

1 120,00 0,40 0,60 28,80
Total partida 23.43 ................................................................................ 28,80 19,55 563,04

ud23.44 ARQ.PREF.POLIPROP. 45x45x60 cm.

diU13BZ020 Arqueta prefabricada polipropileno de 45x45x60 cm., incluso marco y tapa de fundición clase
B-125 de 50x50 cm. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

15 15,00
Total partida 23.44 ................................................................................ 15,00 135,74 2.036,10

ud23.45 Pica de cobre 2 m

diE17V110 Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de
diámetro. Alma de acero al cabono y revestimiento de cobre electrolítico con espesor medio
mínimo de 300 micras, quedando conectada con la red de tierra general mediante soldadura
aluminotérmica.

2 2,00
Total partida 23.45 ................................................................................ 2,00 32,36 64,72

m23.46 Tubo rígido PVC M32

diE17XT270 Suministro y montaje tubo rígido de PVC de 32 mm con unión enchufable mediante manguito.
Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25ºC, Temperatura
mínima y máxima de utilización: -5+60ºC.Influencias externas: IP54, No es propagador de la
llama, Conforme con  las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.. Se
incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida
metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rígido de 32
mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

110 110,00
Total partida 23.46 ................................................................................ 110,00 5,69 625,90

m23.47 Canalización polietileno 160 mm

diE17XT380 Instalacion y montaje de tubo corrugado de polietileno de 160 mm para su alojamiento en el
interior de galería registrable, incluido pequeño material y pp sistema de fijación.

245 245,00
Total partida 23.47 ................................................................................ 245,00 7,91 1.937,95

m23.48 Canalización enterrada polietileno 110 mm sin cable

#diE17XT391 Canalización para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por
profundidad), formada por tubo de P.E.R. de D=110 mm en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, incluso excavación y relleno con 5 cm de arena de río y resto con
materiales sobrantes, incluso suministro, montaje, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, sin incluir el cable, medida la longitud ejecutada en
obra. Incluso p.p de pequeño material y maquianria. Costes directos complementarios.

210 210,00
Total partida 23.48 ................................................................................ 210,00 12,77 2.681,70

ud23.49 COLUM. 3,5 m+LUMINARIA LED 58 W.

diE18ECC130 Suministro y montaje de columna recta galvanizada y pintada de 3,5 m. de altura, con luminaria
fabricada en aluminio inyectado, con óptica vial y un FSH <1%. LED de 58 W y flujo de salida
de 7877 lúmenes, color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Grado de protección
IP66, IK06 y clase de aislamiento I. Se incluye accesorios, conexionado y anclaje sobre
cimentación, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

7 7,00
Total partida 23.49 ................................................................................ 7,00 583,20 4.082,40
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ud23.50 ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ACERA

diU13KB040 Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con tapa de fundición en
aceras pavimentadas con trasporte e instalación, i/ transporte y canon de RCD a vertedero.

Total partida 23.50 ................................................................................ 7,00 117,69 823,83

ud23.51 ARQUETA ACERA EXISTENTE

diU13KB020 Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y
tapa de fundición, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado
y reposición total de la acera, incluso transporte y canon de RCD a gestor autorizado,
completamente terminada.

Total partida 23.51 ................................................................................ 6,00 107,43 644,58

m23.52 Línea 2x6 mm2 alumbrado exterior

diE17CX060 Suministro y montaje de línea eléctrica 2x6 mm2, en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV,
para alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.
No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos
EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego
Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6). Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de
63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no
incluida en el precio. Instalación de cinta de señalización,incluso connexión de cables, con
parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada.

235 235,00
Total partida 23.52 ................................................................................ 235,00 8,46 1.988,10

m23.53 Conductor aislado 16 mm2 RZ1 alumbrado

diE17CX050 Suministro y montaje de conductor aislado 16 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV,
para alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.
No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos
EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego
Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego
de condiciones, conforme a la normativa vigente.

235 235,00
Total partida 23.53 ................................................................................ 235,00 4,54 1.066,90

m23.54 MARCADO PLAZA GARAJE

diE27SS010 Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm.,
i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.

1 11,25 11,25
1 10,50 10,50
1 31,20 31,20
1 5,00 5,00
1 23,50 23,50
1 23,50 23,50
1 8,00 8,00
1 12,00 12,00
1 5,00 5,00

47 5,00 235,00
Total partida 23.54 ................................................................................ 364,95 1,83 667,86

ud23.55 FLECHAS INDICADORAS DIREC.GARAJE

diE27SS030 Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas indicadores
del sentido de circulación.

14 14,00
Total partida 23.55 ................................................................................ 14,00 10,17 142,38

ud23.56 ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE

diE27SS040 Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm.,
i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.

60 60,00
Total partida 23.56 ................................................................................ 60,00 2,52 151,20

m223.57 SÍMBOLOS PINTURA CONVENCIONAL

diU15AH230 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas
transversales de detención, etc., realmente pintado con pintura convencional, incluso
premarcaje.

2 1,50 2,00 6,00Plaza Mv
Total partida 23.57 ................................................................................ 6,00 10,55 63,30
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Ud23.58 ESTACIÓN DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.

IEB010 Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 3 compuesta por caja de
recarga de vehículo eléctrico, metálica, con grados de protección IP54 e IK10, de 480x166x350
mm, para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, de 2,3 kW de potencia, con una
toma Schuko de 16 A monofásica y una toma tipo 2 de 32 A trifásica, según IEC 62196. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo.
Colocación de la estación de recarga de vehículos eléctricos. Conexionado.

Total partida 23.58 ................................................................................ 2,00 3.706,11 7.412,22

Total 23 URBANIZACION ..................................................................................................… 109.480,94
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24  SEGURIDAD Y SALUD

m224.1 CASETA MODULOS 6-12 m

diS03C320 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre 6
y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de
panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de
perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior, instalaciones y
aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20
armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes,
colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

20 20,00Comedor
10 10,00Vestuarios
10 10,00Aseos
20 20,00Almacén
10 10,00Oficina

Total partida 24.1 ................................................................................ 70,00 88,42 6.189,40

m224.2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

diS03D010 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras,
secamanos automático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso
desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

1 20,00 20,00
Total partida 24.2 ................................................................................ 20,00 9,59 191,80

m224.3 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

diS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con
llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local amueblado.

1 20,00 20,00
Total partida 24.3 ................................................................................ 20,00 20,91 418,20

m224.4 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

diS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos,
microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local amueblado.

1 20,00 20,00
Total partida 24.4 ................................................................................ 20,00 7,93 158,60

ud24.5 CUADRO ELÉCTRICO

diS02G040 Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo
para alojamiento de aparamenta.

1 1,00
Total partida 24.5 ................................................................................ 1,00 96,79 96,79

ud24.6 INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

diS02G010 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en
cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

2 2,00
Total partida 24.6 ................................................................................ 2,00 276,24 552,48

ud24.7 DIFERENCIAL 300 mA

diS02G020 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300
Ma.

2 2,00
Total partida 24.7 ................................................................................ 2,00 19,91 39,82

ud24.8 DIFERENCIAL 30 mA

diS02G030 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.
2 2,00

Total partida 24.8 ................................................................................ 2,00 19,91 39,82

ud24.9 PORTATIL LUMINOSO

diS02G060 Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.
6 6,00

Total partida 24.9 ................................................................................ 6,00 11,78 70,68

ud24.10 PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

diS02A260 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal.
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación.

15 15,00
Total partida 24.10 ................................................................................ 15,00 11,19 167,85
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ud24.11 SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE

diS02A120 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con
soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de
desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

15 15,00
Total partida 24.11 ................................................................................ 15,00 12,47 187,05

ud24.12 SEÑAL PELIGRO 0,90 m

diS02A020 Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con trípode de acero
galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el
número óptimo de utilizaciones.

15 15,00
Total partida 24.12 ................................................................................ 15,00 12,12 181,80

ud24.13 PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45

diS02A080 Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,45 m sobre
soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado
según el número óptimo de utilizaciones.

15 15,00
Total partida 24.13 ................................................................................ 15,00 26,43 396,45

ud24.14 CONO BALIZAMIENTO 50 cm

diS02A200 Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las
especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

50 50,00
Total partida 24.14 ................................................................................ 50,00 6,28 314,00

ud24.15 PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

diS02A270 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable
en dos usos). s/R.D. 485/97.

10 10,00
Total partida 24.15 ................................................................................ 10,00 5,45 54,50

m24.16 CORDÓN DE BALIZAMIENTO

diS02A240 Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero
galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

1 252,00 252,00
Total partida 24.16 ................................................................................ 252,00 2,64 665,28

ud24.17 CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

diS01A010 Casco de seguridad homologado.
50 50,00

Total partida 24.17 ................................................................................ 50,00 5,05 252,50

ud24.18 MONO DE TRABAJO

diS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
50 50,00

Total partida 24.18 ................................................................................ 50,00 21,42 1.071,00

ud24.19 IMPERMEABLE

diS01A040 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
50 50,00

Total partida 24.19 ................................................................................ 50,00 11,21 560,50

ud24.20 TRAJE COMPLETO SOLDADOR

diS01A060 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00
Total partida 24.20 ................................................................................ 8,00 24,75 198,00

ud24.21 MANDIL SOLDADURA

diS01A070 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través
de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00
Total partida 24.21 ................................................................................ 8,00 16,87 134,96

ud24.22 CHALECO REFLECTANTE

diS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela
reflectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

40 40,00
Total partida 24.22 ................................................................................ 40,00 14,00 560,00
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ud24.23 SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS

diS01A120 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

50 50,00
Total partida 24.23 ................................................................................ 50,00 13,89 694,50

ud24.24 PANTALLA DE SEGURIDAD

diS01B060 Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.
15 15,00

Total partida 24.24 ................................................................................ 15,00 10,10 151,50

ud24.25 PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO

diS01B010 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y penetración por objeto
candente, antiinflamable, homologada

15 15,00
Total partida 24.25 ................................................................................ 15,00 8,18 122,70

ud24.26 PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA

diS01B020 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

15 15,00
Total partida 24.26 ................................................................................ 15,00 24,28 364,20

ud24.27 MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS

diS01C010 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros
intercambiables para humos de soldadura, homologada.

15 15,00
Total partida 24.27 ................................................................................ 15,00 16,89 253,35

ud24.28 MASCARILLA PINTURA 2 VALV.

diS01C050 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros
intercambiables para pintura, homologada.

15 15,00
Total partida 24.28 ................................................................................ 15,00 26,13 391,95

ud24.29 MASCARILLA CELULOSA

diS01C070 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
30 30,00

Total partida 24.29 ................................................................................ 30,00 2,26 67,80

ud24.30 GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

diS01D020 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque
y cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos,
homologadas.

30 30,00
Total partida 24.30 ................................................................................ 30,00 12,38 371,40

ud24.31 OREJERAS ANTIRUIDO

diS01E010 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables,
homologado.

30 30,00
Total partida 24.31 ................................................................................ 30,00 12,36 370,80

ud24.32 CINTURÓN SEG.CAÍDA

diS01F010 Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero
estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de
acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.

30 30,00
Total partida 24.32 ................................................................................ 30,00 38,60 1.158,00

ud24.33 CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

diS01F060 Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homologado.
15 15,00

Total partida 24.33 ................................................................................ 15,00 21,90 328,50

m24.34 CUERDA GUIA ANTICAÍDA

diS01F080 Cuerda guía para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de diámetro montada
sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones, homologada.

1 150,00 150,00
Total partida 24.34 ................................................................................ 150,00 2,53 379,50
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m24.35 CUERDA SEG.POLIAMIDA l<50 m

diS01F090 Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 50 m de longitud, incluso
anclaje formado por redondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y
valorada en función del número óptimo de utilizaciones, homologada.

1 150,00 150,00
Total partida 24.35 ................................................................................ 150,00 15,30 2.295,00

ud24.36 PAR GUANTES DE NEOPRENO

diS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30 30,00

Total partida 24.36 ................................................................................ 30,00 2,33 69,90

ud24.37 PAR GUANTES SERRAJE FORRADOS

diS01G070 Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forrados con muletón
afelpado, homologados.

30 30,00
Total partida 24.37 ................................................................................ 30,00 4,20 126,00

ud24.38 PAR GUANTES NITRILO/VINILO

diS01G010 Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en
nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

30 30,00
Total partida 24.38 ................................................................................ 30,00 5,03 150,90

ud24.39 PAR DE BOTAS AISLANTES

diS01A140 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

30 30,00
Total partida 24.39 ................................................................................ 30,00 13,17 395,10

ud24.40 PAR DE BOTAS GOMA

diS01H010 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de
deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante,
homologadas.

30 30,00
Total partida 24.40 ................................................................................ 30,00 14,70 441,00

ud24.41 PAR POLAINAS SOLDADURA

diS01H150 Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por
debajo del calzado, homologadas.

4 4,00
Total partida 24.41 ................................................................................ 4,00 7,26 29,04

m24.42 BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO

diS02D120 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes
metálicos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa
vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

1 500,00 500,00
Total partida 24.42 ................................................................................ 500,00 9,36 4.680,00

m24.43 BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER

diS02D130 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con
soportes metálicos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

1 150,00 150,00
Total partida 24.43 ................................................................................ 150,00 13,30 1.995,00

m224.44 PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD.

diS02D090 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones varias, incluso
confección del tablero, colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

1 150,00 150,00
Total partida 24.44 ................................................................................ 150,00 11,24 1.686,00

m24.45 MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

diS02D180 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de
altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

1 500,00 500,00
Total partida 24.45 ................................................................................ 500,00 2,15 1.075,00

m24.46 PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1ª

diS02D020 Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca
colocada en primera puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y pescantes,
cuerdas de sujeción y desmontaje según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perímetro del
forjado en la base del pescante.
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1 500,00 500,00
Total partida 24.46 ................................................................................ 500,00 26,80 13.400,00

m224.47 PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.

diS02D070 Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o huecos horizontales en general
con red de seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y de
cable, según OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida.

1 200,00 200,00
Total partida 24.47 ................................................................................ 200,00 4,50 900,00

m224.48 PROTECC.ANDAMIAJE MALLA PLAST

diS02C080 Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía pública con malla tupida
de tejido plástico de primera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie protegida.

1 600,00 600,00
Total partida 24.48 ................................................................................ 600,00 4,46 2.676,00

ud24.49 TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO

diS02C090 Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, i/p.p.
de sujeción, colocación y desmontaje.

4 4,00
Total partida 24.49 ................................................................................ 4,00 50,57 202,28

m24.50 BAJANTE DE ESCOMBROS

diS02C010 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción, puntales de
acodalamiento, montaje y desmontaje, según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

4 9,00 36,00
Total partida 24.50 ................................................................................ 36,00 28,59 1.029,24

m24.51 VALLA METALICA

diS02B010 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos
autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según
la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

1 600,00 600,00
Total partida 24.51 ................................................................................ 600,00 1,58 948,00

m224.52 CERRAM.PROV.PANELES CHAPA

diS02B040 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metálicos y
paneles de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de
cimentación, ayudas de albañilería y desmontaje, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

1 800,00 800,00
Total partida 24.52 ................................................................................ 800,00 7,55 6.040,00

m.24.53 LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

diS01SG020 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de
mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

1 180,00 180,00
Total partida 24.53 ................................................................................ 180,00 13,88 2.498,40

m.24.54 LÍNEA VERTICAL SOBRE CABLE.

diS01SG030 Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas,
i/p.p. de soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje y
desmontaje.

1 10,00 10,00
Total partida 24.54 ................................................................................ 10,00 20,83 208,30

ud24.55 EXTINTOR CO2 5 KG

diS02F050 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación
AENOR.

5 5,00
Total partida 24.55 ................................................................................ 5,00 76,57 382,85

ud24.56 MATERIAL SANITARIO

diS03E030 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
4 4,00

Total partida 24.56 ................................................................................ 4,00 186,69 746,76

ud24.57 RECONOCIMIENTO MEDICO

diS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
30 30,00

Total partida 24.57 ................................................................................ 30,00 65,96 1.978,80

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



ud24.58 HORA BRIGADA SEGURIDAD

diS03E070 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de
protecciones (Oficial 2a. y peón)

120 120,00
Total partida 24.58 ................................................................................ 120,00 29,82 3.578,40

Total 24 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................… 64.687,65

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



25  GESTION DE RESIDUOS

ud25.1 CARACTERIZACIÓN F-Q RESIDUOS

diG01A010 Toma de muestras y análisis de caracterización físico-química de residuos por organismo de
control autorizado para su posterior gestión, incluso informe posterior.

Total partida 25.1 ................................................................................ 2,00 2.027,73 4.055,46

M325.2 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS TIERRAS

diG01A0101b Clasificación a pie de obra de residuos procedentes de tierras de excavación de procedencia
antrópica según normativa vigente, con medios manuales

0,1 4.886,52 488,6510% de las tierras
Total partida 25.2 ................................................................................ 488,65 7,37 3.601,35

m325.3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA<20 km CARGA MECÁNICA

diG02A100 Carga y transporte de tierras a vertedero o cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien
por Industria) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la
comunidad autónoma correspondiente), situada a una distancia de hasta 20 km, con camión
basculante cargado a máquina, carga y parte proporcional de medios auxiliares. Sin incluir
canón.

Total partida 25.3 ................................................................................ 4.886,52 10,17 49.695,91

m325.4 CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS

diG02B030 Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado  (por la Consejería de Medio
Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

1,3 448,00 582,40Desbroce
1,3 1.257,36 1.634,57Excavación
1,3 1.697,70 2.207,01Pozos
1,3 355,80 462,54Urbanizacion

Total partida 25.4 ................................................................................ 4.886,52 5,10 24.921,25

m325.5 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

diG03A010 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según
normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

1 7,08 7,08asfalto
1 33,88 33,88madera
1 8,60 8,60metales
1 4,39 4,39papel
1 4,89 4,89plástico
1 1,36 1,36vidrio
1 8,00 8,00yeso
1 582,40 582,40arena y grava
1 27,75 27,75hormigon
1 99,77 99,77ceramicos

Total partida 25.5 ................................................................................ 778,12 18,04 14.037,28

t25.6 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA PETREA<10 km

diG03BA060 Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea al vertedero autorizado por
transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma
correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, carga y parte proporcional de medios auxiliares.

1 582,40 582,40arena y grava
1 27,75 27,75hormigon
1 99,77 99,77cerámicos

0,05 4.309,48 215,47tierras (5%)
Total partida 25.6 ................................................................................ 925,39 9,33 8.633,89

m325.7 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO

diG03BB020 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados
como mixtos. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.

1 582,40 582,40arena y grava
1 27,75 27,75hormigon
1 99,77 99,77cerámicos

0,05 4.309,48 215,47tierras (5%)
Total partida 25.7 ................................................................................ 925,39 20,89 19.331,40

Ud25.8 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR YESOS 6 m3

diG03CB045bb Transporte de residuos inertes de yesos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

Total partida 25.8 ................................................................................ 2,00 175,85 351,70

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



Ud25.9 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR BITUMINOSOS 6 m3

diG03CB045bc Transporte de residuos inertes de fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos,
cerámica y piedra) producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga, servicio de
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

Total partida 25.9 ................................................................................ 2,00 240,38 480,76

Ud25.10 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR METALES 6 m3

diG03CB045bd Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

Total partida 25.10 ................................................................................ 2,00 179,02 358,04

Ud25.11 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR VIDRIO 6 m3

diG03CB045b Transporte de residuos inertes de vidrio producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

Total partida 25.11 ................................................................................ 1,00 179,02 179,02

Ud25.12 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLÁSTICOS 6 m3

diG03CB045 Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

Total partida 25.12 ................................................................................ 1,00 240,38 240,38

Ud25.13 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3

diG03CB075 Transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
canon.

Total partida 25.13 ................................................................................ 1,00 179,02 179,02

Ud25.14 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3

diG03CB105 Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

Total partida 25.14 ................................................................................ 6,00 179,02 1.074,12

m325.15 CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km

diG03CA010 Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plásticos, cartones,
chatarras...) sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón
ordinario de ayuda, a una distancia <20 km, sin medidas de protección colectivas.

1 7,08 7,08asfalto
1 33,88 33,88madera
1 8,60 8,60metales
1 4,39 4,39papel
1 4,89 4,89plástico
1 1,36 1,36vidrio
1 8,00 8,00yeso

Total partida 25.15 ................................................................................ 68,20 9,38 639,72

kg25.16 TRATAMIENTO RESTOS PINTURA

diG04A010 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente) de restos de pintura y pinturas caducadas,
almacenados en la instalación en bidones de tapones de 220 l y paletizados, que deben
adquirirse la primera vez. El precio (por kg) incluye la etiquetación por parte de peón del bidón
correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Total partida 25.16 ................................................................................ 66,66 30,72 2.047,80

kg25.17 TRATAMIENTO RESTOS DESENCOFRANTE

diG04A030 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente) de restos de desencofrante y desencofrantes
caducados, almacenados en la instalación en bidones de tapones de 220 l y paletizados, que
deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente.
Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.

Total partida 25.17 ................................................................................ 66,66 30,13 2.008,47

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



kg25.18 TRATAMIENTO DISOLVENTES HALOGENADOS

diG04A040 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente) de restos de disolventes halogenados y disolventes
halogenados caducados, almacenados en la instalación en bidones de tapones de 220 l y
paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón
correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Total partida 25.18 ................................................................................ 66,66 31,17 2.077,79

kg25.19 TRATAMIENTO DISOLVENTES NO HALOGENADOS

diG04A050 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente) de restos de disolventes no halogenados y disolventes
no halogenados caducados, almacenados en la instalación en bidones de tapones de 200 l y
paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón
correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Total partida 25.19 ................................................................................ 66,66 30,14 2.009,13

kg25.20 TRATAMIENTO ENVASES PLÁSTICOS CONTAMINADOS

diG04A090 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente) de envases de plástico vacíos contaminados (ej. botes
de desencofrante, sellantes de silicona...) almacenados en la instalación en bidones ballesta
de 220 l. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ la etiquetación por parte de
peón del bidón correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Total partida 25.20 ................................................................................ 66,66 30,25 2.016,47

kg25.21 TRATAMIENTO BOTES AEROSOLES

diG04A100 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente) de botes de aerosoles vacíos almacenados en la
instalación en bidones ballesta de 200 l. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/
etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

Total partida 25.21 ................................................................................ 66,66 31,88 2.125,12

u25.22 TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS

diG04B040 Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando la carga y descarga de los bidones.

Total partida 25.22 ................................................................................ 6,00 83,12 498,72

u25.23 CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L

diG04B050 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200
litros de capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición. El precio no incluye
el recipiente ni el transporte.

Total partida 25.23 ................................................................................ 1,00 191,78 191,78

u25.24 CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DESENCOFRANTE BIDON 200 L

diG04B060 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200
litros de capacidad con desencofrante y desencofrantes caducados, procedentes de la
construcción o demolición. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

Total partida 25.24 ................................................................................ 1,00 145,14 145,14

u25.25 CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DISOLVENTE HALOG BIDON 200 L

diG04B070 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200
litros de capacidad con disolventes halogenados y disolventes halogenados caducados,
procedentes de la construcción o demolición. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

Total partida 25.25 ................................................................................ 1,00 299,68 299,68

u25.26 CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DISOLVENTE NO HALOG BIDON 200 L

diG04B080 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200
litros de capacidad con disolventes no halogenados y disolventes no halogenados caducados,
procedentes de la construcción o demolición. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

Total partida 25.26 ................................................................................ 1,00 136,63 136,63

u25.27 CANON VERT RESIDUO PELIGROSO PLASTICO/VIDRIO/CARTON BIDON 200 L

diG04B110 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200
litros de capacidad con vidrio, plástico y maderas que contienen sustancias peligrosas
procedentes de la construcción o demolición. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

Total partida 25.27 ................................................................................ 1,00 40,99 40,99

u25.28 CANON VERT RESIDUO PELIGROSO ENVASES/AEROSOLES BIDON 200 L

diG04B120 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200
litros de capacidad con envases y aerosoles que contienen sustancias peligrosas procedentes
de la construcción o demolición. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



Total partida 25.28 ................................................................................ 1,00 40,99 40,99

u25.29 CANON VERT RESIDUO PELIGROSO OTROS RESIDUOS CONSTRUC BIDON 200 L

diG04B130 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200
litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. El
precio no incluye el recipiente ni el transporte.

Total partida 25.29 ................................................................................ 1,00 145,14 145,14

Total 25 GESTION DE RESIDUOS ...................................................................................… 141.563,15

nº Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Medición Precio Importe



Presupuesto de ejecución material
1 ACTUACIONES PREVIAS 5.577,48
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 98.855,12
3 SANEAMIENTO 35.038,57
4 CIMENTACIÓN 89.233,38
5 ESTRUCTURA 374.699,30
6 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA 254.007,29
7 CUBIERTAS 69.377,45
8 CARPINTERIA METÁLICA 125.791,24
9 VIDRIERIA 42.232,70
10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 35.570,37
11 CARPINTERIA DE MADERA 39.463,84
12 SOLADOS Y PAVIMENTOS 86.772,43
13 CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS 56.290,26
14 FALSOS TECHOS 45.913,72
15 CERRAJERIA 17.976,71
16 PINTURA 10.718,72
17 FONTANERIA 45.721,37
18 ELECTRICIDAD BAJA TENSION 285.108,10
19 INFRAESTRUCTURA DE RED 40.893,49
20 CALEFACCION 84.207,76
21 VENTILACION 94.603,89
22 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 11.215,07
23 URBANIZACION 109.480,94
24 SEGURIDAD Y SALUD 64.687,65
25 GESTION DE RESIDUOS 141.563,15

Total .........: 2.265.000,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
EUROS.

SYM3
Nuevo sello



1 ACTUACIONES PREVIAS

1.1 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
diE01DKA020

m2 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

0,240 h Ayudante 18,16 4,36
0,240 h Peón ordinario 17,34 4,16
2,000 % Medios auxiliares 8,50 0,17
2,000 % Costes Indirectos 8,70 0,17

 Precio total por m2  .................................................. 8,86

Son ocho euros con ochenta y seis céntimos

1.2 DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
diE01DFL040

m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

0,920 h Peón ordinario 17,34 15,95
2,000 % Medios auxiliares 16,00 0,32
2,000 % Costes Indirectos 16,30 0,33

 Precio total por m2  .................................................. 16,60

Son dieciseis euros con sesenta céntimos

1.3 DEMOL.TABIQUE CARTÓN-YESO
diE01DFB050

m2 Demolición de tabique prefabricado de placas de cartón-yeso con p.p. de perfilería, incluso retiradade escombros a
pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

0,400 h Peón ordinario 17,34 6,94
2,000 % Medios auxiliares 6,90 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,10 0,14

 Precio total por m2  .................................................. 7,22

Son siete euros con veintidos céntimos

1.4 LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
diE01DKW010

m Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

0,224 h Ayudante 18,16 4,07
0,224 h Peón ordinario 17,34 3,88
2,000 % Medios auxiliares 8,00 0,16
2,000 % Costes Indirectos 8,10 0,16

 Precio total por m  .................................................. 8,27

Son ocho euros con veintisiete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



1.5 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.
diE01DPS020

m2 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

0,480 h Peón especializado 17,46 8,38
0,480 h Peón ordinario 17,34 8,32
0,300 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,24 2,47
0,300 h Martillo manual perforador neumát.20 kg 1,78 0,53
2,000 % Medios auxiliares 19,70 0,39
2,000 % Costes Indirectos 20,10 0,40

 Precio total por m2  .................................................. 20,49

Son veinte euros con cuarenta y nueve céntimos

1.6 LEVANTADO DE BORDILLO
diU01A010

m Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin transporte.

0,054 h Peón ordinario 17,34 0,94
0,050 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,15 0,11
0,050 h Martillo manual picador neumático 2,81 0,14
0,009 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 22,70 0,20
2,000 % Medios auxiliares 1,40 0,03
2,000 % Costes Indirectos 1,40 0,03

 Precio total por m  .................................................. 1,45

Son un euro con cuarenta y cinco céntimos

1.7 LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN
diE01DIE020

ud Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su
reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

0,200 h Ayudante electricista 18,50 3,70
2,000 % Medios auxiliares 3,70 0,07
2,000 % Costes Indirectos 3,80 0,08

 Precio total por ud  .................................................. 3,85

Son tres euros con ochenta y cinco céntimos

1.8 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
diE01DB050

m2 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, y
con p.p. de medios auxiliares.

0,145 h Peón ordinario 17,34 2,51
2,000 % Medios auxiliares 2,50 0,05
2,000 % Costes Indirectos 2,60 0,05

 Precio total por m2  .................................................. 2,61

Son dos euros con sesenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



1.9 LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
diE01DB020

m Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

0,175 h Oficial segunda 18,82 3,29
0,175 h Peón ordinario 17,34 3,03
2,000 % Medios auxiliares 6,30 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,50 0,13

 Precio total por m  .................................................. 6,58

Son seis euros con cincuenta y ocho céntimos

1.10 DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO
diE01DKW030

m2 Desmontaje de cualquier tipo de vidriería, incluso retirada a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

0,200 h Ayudante 18,16 3,63
0,200 h Peón ordinario 17,34 3,47
2,000 % Medios auxiliares 7,10 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,20 0,14

 Precio total por m2  .................................................. 7,38

Son siete euros con treinta y ocho céntimos

1.11 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.
diE01DEW010

m2 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior
revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

0,200 h Oficial segunda 18,82 3,76
0,200 h Peón ordinario 17,34 3,47
2,000 % Medios auxiliares 7,20 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,40 0,15

 Precio total por m2  .................................................. 7,52

Son siete euros con cincuenta y dos céntimos

1.12 DEMOL.FALSOTECHO.DESM.ESCAY.CON REC.
diE01DET030

m2 Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios
manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

0,685 h Peón especializado 17,46 11,96
2,000 % Medios auxiliares 12,00 0,24
2,000 % Costes Indirectos 12,20 0,24

 Precio total por m2  .................................................. 12,44

Son doce euros con cuarenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA
diE02AM010

m2 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la superficie
ejecutada.

0,010 h Peón ordinario 17,34 0,17
0,010 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,23 0,02
0,010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 31,86 0,32
2,000 % Medios auxiliares 0,50 0,01
2,000 % Costes Indirectos 0,50 0,01

 Precio total por m2  .................................................. 0,53

Son cincuenta y tres céntimos

2.2 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS
diE02CM030

m3 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

0,030 h Peón ordinario 17,34 0,52
0,050 h Excavadora hidráulica cadenas 90 cv 46,83 2,34
2,000 % Medios auxiliares 2,90 0,06
2,000 % Costes Indirectos 2,90 0,06

 Precio total por m3  .................................................. 2,98

Son dos euros con noventa y ocho céntimos

2.3 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO MAN.
diE02PS020

m3 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos compactos por medios manuales, con extracción de
tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

3,000 h Peón ordinario 17,34 52,02
0,850 h Pisón vibrante 70 kg. 2,31 1,96
2,000 % Medios auxiliares 54,00 1,08
2,000 % Costes Indirectos 55,10 1,10

 Precio total por m3  .................................................. 56,16

Son cincuenta y seis euros con dieciseis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



2.4 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO C/RELLENO
diE02ES020

m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta por medios manuales, con extracción
de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

0,750 h Pisón vibrante 70 kg. 2,31 1,73
2,800 h Peón ordinario 17,34 48,55
2,000 % Medios auxiliares 50,30 1,01
2,000 % Costes Indirectos 51,30 1,03

 Precio total por m3  .................................................. 52,32

Son cincuenta y dos euros con treinta y dos céntimos

2.5 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.
diE02PM030

m3 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos compactos, con
medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

0,140 h Peón ordinario 17,34 2,43
0,280 h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 10… 44,33 12,41
2,000 % Medios Auxiliares 14,80 0,30
2,000 % Costes Indirectos 15,10 0,30

 Precio total por m3  .................................................. 15,44

Son quince euros con cuarenta y cuatro céntimos

2.6 CARGA MECANICA Y TRANSPORTE TIERRAS EN OBRA
diE02T090

m3 Transporte de tierras dentro de la obra realizado mediante carretilla mecánica basculante, a una distancia máxima
de 500 m. Incluso carga con medios manuales. Volumen medido en perfil esponjado.

0,350 h Dumper convencional 1.500 kg. 4,09 1,43
0,065 h Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3 50,42 3,28
2,000 % Medios Auxiliares 4,70 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,80 0,10

 Precio total por m3  .................................................. 4,90

Son cuatro euros con noventa céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



2.7 RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR.C/APORT.
diE02SZ030

m3 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante, en
tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte a pie de tajo, y regado de las mismas, y con
p.p. de medios auxiliares.

0,600 h Peón ordinario 17,34 10,40
0,100 h Dumper autocargable 2.000 kg. 5,64 0,56
0,300 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,02 0,91
0,100 m3 Agua 1,02 0,10
1,200 m3 Tierra de préstamo p/relleno compactable 4,32 5,18
2,000 % Medios Auxiliares 17,20 0,34
2,000 % Costes Indirectos 17,50 0,35

 Precio total por m3  .................................................. 17,84

Son diecisiete euros con ochenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



3 SANEAMIENTO

3.1 PERISCOPIO DE VENTILACION PVC=200mm
diE03OEP180b

m Ventilación de PVC de 200 mm de diámetro conformado por piezas de PVC liso color gris, para ventilación de
cámara bajo forjado, completamente instalado y p.p. de medios auxiliares s/CTE-HS, incluida rejilla en tramex para
ventilación de cámara de aire de 25x25 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble
agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,100 h Peón especializado 17,46 1,75
0,411 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 5,84
0,200 ud Mang.unión PVC corrug-corrug D=315 68,44 13,69
1,050 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315… 19,39 20,36
0,007 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 3,52 0,02
2,000 % Medios Auxiliares 43,70 0,87
2,000 % Costes Indirectos 44,60 0,89

 Precio total por m  .................................................. 45,46

Son cuarenta y cinco euros con cuarenta y seis céntimos

3.2 TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 200mm
diE03OEP170

m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,100 h Peón especializado 17,46 1,75
0,389 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 5,53
0,200 ud Mang.unión PVC corrug-corrug D=200 24,90 4,98
1,050 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200… 8,22 8,63
0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 3,52 0,02
2,000 % Medios Auxiliares 23,00 0,46
2,000 % Costes Indirectos 23,40 0,47

 Precio total por m  .................................................. 23,88

Son veintitres euros con ochenta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



3.3 POZO LADRILLO REGISTRO D=100 cm h=2,50 m TH
diE03ZLRH040

u Pozo de registro de 100 cm de diámetro interior y de 2,5 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior
redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón
armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

19,500 h Oficial primera 20,40 397,80
10,900 h Peón especializado 17,46 190,31
0,344 m3 Hormigón HA-25/P/20/XC2 central 61,65 21,21
1,810 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,39 2,52
0,814 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 49,65
0,780 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 36,20
8,200 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,33 10,91
1,000 ud Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm 87,09 87,09
8,000 ud Pates acero galvanizado 30x25 2,73 21,84
2,000 % Medios Auxiliares 817,50 16,35
2,000 % Costes Indirectos 833,90 16,68

 Precio total por u  .................................................. 850,56

Son ochocientos cincuenta euros con cincuenta y seis céntimos

3.4 POZO LADRILLO REGISTRO D=120 cm h=3,00 m TH
diE03ZLRH050

u Pozo de registro de 120 cm de diámetro interior y de 3 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior
redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigon
armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

21,800 h Oficial primera 20,40 444,72
16,400 h Peón especializado 17,46 286,34
0,443 m3 Hormigón HA-25/P/20/XC2 central 61,65 27,31
2,328 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,39 3,24
1,126 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 68,69
1,094 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 50,77

11,800 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,33 15,69
1,000 ud Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm 87,09 87,09

10,000 ud Pates acero galvanizado 30x25 2,73 27,30
2,000 % Medios Auxiliares 1.011,20 20,22
2,000 % Costes Indirectos 1.031,40 20,63

 Precio total por u  .................................................. 1.052,00

Son mil cincuenta y dos euros

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



3.5 PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
diE03EP010

ud Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante árido/viruta para ventilación y conducción de
saneamiento en conexión a forjados, losas o arquetas de fábrica de ladrillo u hormigón de 110 a 200 mm. de
diámetro, entrada abocardada.

0,200 h Oficial primera 20,40 4,08
0,200 h Peón especializado 17,46 3,49
1,000 ud Pasamuros 110/200 4,09 4,09
2,000 % Medios auxiliares 11,70 0,23
2,000 % Costes Indirectos 11,90 0,24

 Precio total por ud  .................................................. 12,13

Son doce euros con trece céntimos

3.6 REJILLA METÁL. LIMPIABARROS
diE15WW040

m2 Rejilla metálica limpiabarros, con celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 20x2
mm., formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado,
i/cerco angular de acero de 25x25x3 mm. con patillas para recibido.  Montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería).

0,485 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 9,44
0,385 h Ayudante cerrajero 18,31 7,05
1,000 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 123,39 123,39
2,500 m Angular acero 25x25x3 mm. 1,22 3,05
2,000 % Medios Auxiliares 142,90 2,86
2,000 % Costes Indirectos 145,80 2,92

 Precio total por m2  .................................................. 148,71

Son ciento cuarenta y ocho euros con setenta y un céntimos

3.7 TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=110 mm
diE03ODP020

m Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 110 mm. Colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/
CTE-HS-5.

0,180 h Oficial primera 20,40 3,67
0,332 h Peón especializado 17,46 5,80
0,060 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 0,85
0,206 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,49 2,78
1,000 m Tubo drenaje PE corrug.doble D=110mm 5,11 5,11
2,220 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,59 1,31
2,000 % Medios Auxiliares 19,50 0,39
2,000 % Costes Indirectos 19,90 0,40

 Precio total por m  .................................................. 20,31

Son veinte euros con treinta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



3.8 ARQUETA PREFABRICADA DECANTADORA PARA DRENAJE
ASA012

Ud Arqueta decantadora enterrada, de PVC, con un cuerpo de Ø 250 mm, tres entradas (dos de Ø 110 mm y una de Ø
160 mm) y una salida de Ø 160 mm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con
tapa prefabricada de PVC y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

0,061 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en ce… 85,80 5,23
1,000 Ud Sistema modular de elementos de PVC, p… 197,57 197,57
0,455 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diám… 11,50 5,23
0,029 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 … 40,90 1,19
0,500 h Oficial 1ª construcción. 19,03 9,52
0,385 h Peón ordinario construcción. 17,82 6,86
2,000 % medios auxiliares 225,60 4,51
2,000 % Costes Indirectos 230,10 4,60

 Precio total por Ud  .................................................. 234,71

Son doscientos treinta y cuatro euros con setenta y un céntimos

3.9 TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.
diE20WBV020

m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones
interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5

0,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 2,06
1,000 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,24 1,24
0,300 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,83 0,25
0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,83 0,08
2,000 % medios auxiliares 3,60 0,07
2,000 % Costes Indirectos 3,70 0,07

 Precio total por m  .................................................. 3,77

Son tres euros con setenta y siete céntimos

3.10 TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.
diE20WBV030

m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones
interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5

0,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 2,06
1,100 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,56 1,72
0,300 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,39 0,42
0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,25 0,13
2,000 % medios auxiliares 4,30 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,40 0,09

 Precio total por m  .................................................. 4,51

Son cuatro euros con cincuenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



3.11 ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm. TH
diE03ALRH050

ud Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

2,390 h Oficial primera 20,40 48,76
2,390 h Peón especializado 17,46 41,73
0,036 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 1,86
0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 5,00
0,040 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 1,86
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10,97 10,97
0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,17
2,000 % Medios Auxiliares 111,40 2,23
2,000 % Costes Indirectos 113,60 2,27

 Precio total por ud  .................................................. 115,85

Son ciento quince euros con ochenta y cinco céntimos

3.12 ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm. TH
diE03ALRH060

ud Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

2,540 h Oficial primera 20,40 51,82
2,540 h Peón especializado 17,46 44,35
0,036 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 1,86
0,098 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 5,98
0,042 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 1,95
0,027 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,26
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10,97 10,97
2,000 % Medios Auxiliares 118,20 2,36
2,000 % Costes Indirectos 120,60 2,41

 Precio total por ud  .................................................. 122,96

Son ciento veintidos euros con noventa y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



3.13 ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm. TH
diE03ALRH070

ud Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

2,690 h Oficial primera 20,40 54,88
2,690 h Peón especializado 17,46 46,97
0,036 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 1,86
0,114 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 6,95
0,046 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 2,13
0,028 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,31
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10,97 10,97
2,000 % Medios Auxiliares 125,10 2,50
2,000 % Costes Indirectos 127,60 2,55

 Precio total por ud  .................................................. 130,12

Son ciento treinta euros con doce céntimos

3.14 ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x80 cm. TH
diE03ALRH100

ud Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

3,080 h Oficial primera 20,40 62,83
3,080 h Peón especializado 17,46 53,78
0,049 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 2,54
0,152 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 9,27
0,055 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 2,55
0,030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,40
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 11,52 11,52
2,000 % Medios Auxiliares 143,90 2,88
2,000 % Costes Indirectos 146,80 2,94

 Precio total por ud  .................................................. 149,71

Son ciento cuarenta y nueve euros con setenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



3.15 ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x90 cm. TH
diE03ALRH130

ud Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

3,540 h Oficial primera 20,40 72,22
3,540 h Peón especializado 17,46 61,81
0,064 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 3,32
0,194 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 11,83
0,070 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 3,25
0,033 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,54
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 80x80cm 12,76 12,76
2,000 % Medios Auxiliares 166,70 3,33
2,000 % Costes Indirectos 170,10 3,40

 Precio total por ud  .................................................. 173,46

Son ciento setenta y tres euros con cuarenta y seis céntimos

3.16 ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x100 cm. TH
diE03ALRH160

ud Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 100 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y
mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero
seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.
Medida la unidad ejecutada.

4,400 h Oficial primera 20,40 89,76
4,400 h Peón especializado 17,46 76,82
0,064 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 3,32
0,270 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 16,47
0,101 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 4,69
0,036 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,68
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm 13,59 13,59
2,000 % Medios Auxiliares 206,30 4,13
2,000 % Costes Indirectos 210,50 4,21

 Precio total por ud  .................................................. 214,67

Son doscientos catorce euros con sesenta y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



3.17 ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x110 cm. TH
diE03ALRH170

ud Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 110 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y
mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero
seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.
Medida la unidad ejecutada.

4,550 h Oficial primera 20,40 92,82
4,550 h Peón especializado 17,46 79,44
0,100 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 5,18
0,296 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 18,06
0,109 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 5,06
0,039 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,82
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm 13,59 13,59
2,000 % Medios Auxiliares 216,00 4,32
2,000 % Costes Indirectos 220,30 4,41

 Precio total por ud  .................................................. 224,70

Son doscientos veinticuatro euros con setenta céntimos

3.18 ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x125 cm. TH
diE03ALRH170b

ud Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 125 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y
mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero
seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.
Medida la unidad ejecutada.

4,550 h Oficial primera 20,40 92,82
4,550 h Peón especializado 17,46 79,44
0,100 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 5,18
0,296 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 18,06
0,109 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 5,06
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm 13,59 13,59
0,039 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,82
2,000 % Medios Auxiliares 216,00 4,32
2,000 % Costes Indirectos 220,30 4,41

 Precio total por ud  .................................................. 224,70

Son doscientos veinticuatro euros con setenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



3.19 ARQ.LADR.REGISTRO 125x125x135 cm. TH
diE03ALRH170c

ud Arqueta de paso de dimensiones interiores 125x125 cm y 135 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y
mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero
seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.
Medida la unidad ejecutada.

4,550 h Oficial primera 20,40 92,82
4,550 h Peón especializado 17,46 79,44
0,100 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 5,18
0,296 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 18,06
0,109 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 5,06
0,039 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,82
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm 13,59 13,59
2,000 % Medios Auxiliares 216,00 4,32
2,000 % Costes Indirectos 220,30 4,41

 Precio total por ud  .................................................. 224,70

Son doscientos veinticuatro euros con setenta céntimos

3.20 ARQ.LADR.REGISTRO 125x125x145 cm. TH
diE03ALRH170d

ud Arqueta de paso de dimensiones interiores 125x125 cm y 145 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y
mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero
seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.
Medida la unidad ejecutada.

4,550 h Oficial primera 20,40 92,82
4,550 h Peón especializado 17,46 79,44
0,100 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 5,18
0,296 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 18,06
0,109 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 5,06
0,039 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,82
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm 13,59 13,59
2,000 % Medios Auxiliares 216,00 4,32
2,000 % Costes Indirectos 220,30 4,41

 Precio total por ud  .................................................. 224,70

Son doscientos veinticuatro euros con setenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



3.21 ARQ.LADR.REGISTRO 125x125x150 cm. TH
diE03ALRH170e

ud Arqueta de paso de dimensiones interiores 125x125 cm y 150 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y
mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero
seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.
Medida la unidad ejecutada.

4,550 h Oficial primera 20,40 92,82
4,550 h Peón especializado 17,46 79,44
0,100 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 5,18
0,296 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 18,06
0,109 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 5,06
0,039 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,82
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm 13,59 13,59
2,000 % Medios Auxiliares 216,00 4,32
2,000 % Costes Indirectos 220,30 4,41

 Precio total por ud  .................................................. 224,70

Son doscientos veinticuatro euros con setenta céntimos

3.22 ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 60x60x70 cm. TH
diE03ALSH060

ud Arqueta sifónica de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y
mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco
hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL
50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

2,690 h Oficial primera 20,40 54,88
2,690 h Peón especializado 17,46 46,97
0,036 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 1,86
0,114 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 6,95
0,046 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 2,13
0,028 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,31
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10,97 10,97
1,000 ud Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 2,53 2,53
2,000 % Medios Auxiliares 127,60 2,55
2,000 % Costes Indirectos 130,20 2,60

 Precio total por ud  .................................................. 132,75

Son ciento treinta y dos euros con setenta y cinco céntimos

3.23 SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 20x20
diE03EUA030

ud Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos, de 20x20 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 63 mm.,
incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,323 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 6,65
1,000 ud Sumid. sifónico acero inox. 20x20 cm. 61,45 61,45
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % Medios Auxiliares 70,10 1,40
2,000 % Costes Indirectos 71,50 1,43

 Precio total por ud  .................................................. 72,93

Son setenta y dos euros con noventa y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



3.24 POZO DE RESALTOLADRILLO D=80cm. h=3m.
#diE03ZLA010

ud Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad, construido en su parte inferior con
fábrica de ladrillo hueco doble a tizón sin revestir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento
M-5, y colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor; y en su parte superior con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, con mortero de cemento M-15
redondeando ángulos, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70 m. de profundidad y p.p. de recibido de cerco y
tapa de hormigón armado prefabricada y pates de polipropileno, para su registro y limpieza periódica, terminado y sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

16,800 h Oficial primera 20,40 342,72
8,400 h Peón especializado 17,46 146,66
1,350 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,49 18,21
0,160 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 42,38 6,78
0,470 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 28,67
0,380 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 54,49 20,71
0,090 m3 MORTERO CEMENTO M-15 77,93 7,01
0,756 m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASA.A MA… 90,16 68,16

10,000 ud Pates PP 30x25 3,97 39,70
1,000 ud Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm 87,09 87,09
2,000 % Medios Auxiliares 765,70 15,31
2,000 % Costes Indirectos 781,00 15,62

 Precio total por ud  .................................................. 796,64

Son setecientos noventa y seis euros con sesenta y cuatro céntimos

3.25 PUNTO DE VACIADO 1 1/4"
diE20WX040

ud Suministro y montaje de un punto de vaciado en tubería plástica o similar de 1 1/4" para la red de suminsitro de agua
al edificio, incluyendo válvula, tubo plástico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del CTE.

0,600 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 12,35
1,000 ud Punto de vaciado y válvula 11/4 " 12,97 12,97
1,000 m Tubo multicapa 32x3 mm 5,91 5,91
1,000 ud P.p. acces. 32x3 1,79 1,79
2,000 % medios auxiliares 33,00 0,66
2,000 % Costes Indirectos 33,70 0,67

 Precio total por ud  .................................................. 34,35

Son treinta y cuatro euros con treinta y cinco céntimos

3.26 MALLA ANTIPAJAROS
#diE15WR011

ud Suministro y montaje de malla antipajaros de galvanizado de 13x13 mm paraproteccion de ventilacion de bajante de
fecales.

0,100 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 1,95
1,000 UD malla 13x13 5,45 5,45
2,000 % medios auxiliares 7,40 0,15
2,000 % Costes Indirectos 7,60 0,15

 Precio total por ud  .................................................. 7,70

Son siete euros con setenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



3.27 CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO
diE03M020

ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a
través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de
conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de
cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir excavación.

3,000 h Oficial primera 20,40 61,20
4,500 h Peón ordinario 17,34 78,03
0,065 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 3,02
1,000 ud Junta flexible empalme acometida a pozo … 11,46 11,46
1,006 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,24 8,29
2,020 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,32 4,69
2,000 % Medios Auxiliares 166,70 3,33
2,000 % Costes Indirectos 170,00 3,40

 Precio total por ud  .................................................. 173,42

Son ciento setenta y tres euros con cuarenta y dos céntimos

3.28 PANTALLA DREN.DE PROTEC h<3m.
diE03DD020

m2 Pantalla drenante para protección de muros construidos, de hasta 3 m. de altura, contra las aguas del subsuelo
procedentes de terrenos adyacentes, compuesta por fábrica de bloques huecos de hormigón poroso de 40x20x15
cm., recibidos con mortero de cemento, y adosada al muro existente; tubo de hormigón poroso de 15 cm. de
diámetro interior, colocado sobre solera de hormigón en masa HL-20/P/20, y a pie de pantalla; capa de grava
filtrante de separación entre la pantalla y el terreno de 25 cm. de espesor y de toda la altura de la pantalla, y
membrana impermeabilizante hasta la coronación de la pantalla, terminada, sin incluir la excavación necesaria para
la realización de la pantalla, y con p.p. de medios auxiliares.

0,400 h Oficial primera 20,40 8,16
0,400 h Peón ordinario 17,34 6,94

13,000 ud Bloq.horm.poroso gris 40x20x15 0,70 9,10
0,013 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 0,60
1,000 m Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150 mm. 3,68 3,68
0,060 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 3,11
1,000 m2 Lám. Vinitex PVC MP 1,2 Gris 7,02 7,02
0,250 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,49 3,37
2,000 % Medios Auxiliares 42,00 0,84
2,000 % Costes Indirectos 42,80 0,86

 Precio total por m2  .................................................. 43,68

Son cuarenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



3.29 BOMBA TS 40/10-A-EM
diE03S040

Ud Bomba de achique y drenaje para aguas grises, modelo TS 40/10-A-EM, marca wilo o similar, altura máxima 10 m y
10 m3/h de caudal, paso libre 10 mm, incluye válvula antirretorno R 11/2", en fundición gris, válvula de corte en latón
niquelado R 1 1/2", conexión de manguera DN 40, acoplamientos fijo Geka, de manguera Geka y fijo de aluminio
STORZ C/G 1 1/2" . Incluyendo conexionado eléctrico y p/p de material y accesorios para su completa ejecución.
Totalmente instalada y probada.

2,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 41,18
2,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 37,52
1,000 u Bomba TS 40/10-A-EM 581,61 581,61

10,000 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 0,36 3,60
1,000 ud Válvula de esfera 1 1/4 " 13,23 13,23
2,000 % Medios Auxiliares 677,10 13,54
2,000 % Costes Indirectos 690,70 13,81

 Precio total por Ud  .................................................. 704,49

Son setecientos cuatro euros con cuarenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



4 CIMENTACIÓN

4.1 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-20/F/20 VERT. MANUAL
diE04CML015

m3 Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HL-20/F/20 de resistencia característica a
compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido 20 mm, en elementos enterrados, o
interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta
precipitación, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado.

1,050 m3 Hormigón HL-20/F/20 central 65,24 68,50
1,000 m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAP… 10,02 10,02
2,000 % Medios Auxiliares 78,50 1,57
2,000 % Costes Indirectos 80,10 1,60

 Precio total por m3  .................................................. 81,69

Son ochenta y un euros con sesenta y nueve céntimos

4.2 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 + 120kg/m3 ACERO + ENCOF. - V.CAM-BOMBA
diE04CA075

m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia fluida, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central
en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (120 kg./m3.), encofrado y desencofrado, por
medio de camión-bomba, vibrado y colocado.

1,050 m3 HORM. HA-25/F/20/XC2 V. MANUAL 83,81 88,00
120,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 141,60

2,500 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 18,87 47,18
1,000 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUM… 13,70 13,70
2,000 % Medios Auxiliares 290,50 5,81
2,000 % Costes Indirectos 296,30 5,93

 Precio total por m3  .................................................. 302,22

Son trescientos dos euros con veintidos céntimos

4.3 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 ENC.MAD. PILARES 50 kg/m3 ACERO
#diE05HSA020

m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia fluida elaborado en central, en pilares, i/p.p. de
armadura (50 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.

11,000 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST. 19,35 212,85
1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/F/20/XC2 PILAR 83,48 83,48

50,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 59,00
0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t. 15,80 1,26
2,000 % Medios Auxiliares 356,60 7,13
2,000 % Costes Indirectos 363,70 7,27

 Precio total por m3  .................................................. 370,99

Son trescientos setenta euros con noventa y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



4.4 ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
diE04AB060

kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.

0,011 h Oficial 1ª ferralla 19,99 0,22
0,011 h Ayudante ferralla 18,76 0,21
1,050 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 0,95 1,00
2,000 % Medios Auxiliares 1,40 0,03
2,000 % Costes Indirectos 1,50 0,03

 Precio total por kg  .................................................. 1,49

Son un euro con cuarenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



5 ESTRUCTURA

5.1 ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
diE05AAL010

kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y colocado.

0,010 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 0,19
0,010 h Ayudante cerrajero 18,31 0,18
1,050 kg Acero laminado S 275JR 1,35 1,42
0,010 l Minio electrolítico 5,71 0,06
0,010 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 14,85 0,15
0,100 ud Pequeño material 2,00 0,20
2,000 % Medios Auxiliares 2,20 0,04
2,000 % Costes Indirectos 2,20 0,04

 Precio total por kg  .................................................. 2,28

Son dos euros con veintiocho céntimos

5.2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5 L=8,5m. Q=2200kg/m2
#diE05PFA111

m2 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con
relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/XC2, para un luz de 8,5 m. y
una carga total de forjado de 2200 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no
incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y
conectores,perchas de acero laminado para apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para
montaje, terminado  según Código Estructural y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores
de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.

0,300 h Cuadrilla A 47,23 14,17
1,050 m2 P.alveolar c=25+5 cm.L=9 m.Q=2200kg/m2 24,52 25,75
0,065 m3 Hormigón HA-25/F/20/XC2 central 65,04 4,23
3,800 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,76 2,89
1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,10 1,21
0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 5,88 1,76
0,040 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t. 59,50 2,38
0,286 ud Banda neopreno 10 mm espesor 0,61 0,17
2,000 % Medios Auxiliares 52,60 1,05
2,000 % Costes Indirectos 53,60 1,07

 Precio total por m2  .................................................. 54,68

Son cincuenta y cuatro euros con sesenta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



5.3 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO
diE05HVA060b

m3 Hormigón armado HA-25/F/20/XC2, Tmáx.20 mm., elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75
kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.

1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/F/20/XC2 ZUN. 77,77 77,77
12,000 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. 24,08 288,96
75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 88,50
0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t. 15,80 1,26
2,000 % Medios Auxiliares 456,50 9,13
2,000 % Costes Indirectos 465,60 9,31

 Precio total por m3  .................................................. 474,93

Son cuatrocientos setenta y cuatro euros con noventa y tres céntimos

5.4 MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60
diE05AK070

m2 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC.
Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

0,120 h Oficial 1ª pintura 19,30 2,32
0,120 h Ayudante pintura 17,69 2,12
0,120 h Equipo proyección mortero ignífugo 2,74 0,33
9,000 kg Mortero ignífugo Vermiplaster 0,32 2,88
2,000 % Medios Auxiliares 7,70 0,15
2,000 % Costes Indirectos 7,80 0,16

 Precio total por m2  .................................................. 7,96

Son siete euros con noventa y seis céntimos

5.5 H.A. LOSAS INCLIN HA-25/F/20/XC2 ENC.MAD.VIST. 120kg/m3 ACERO V.B.
diE05HLA040

m3 Hormigón armado HA-25/F/20/XC2, Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura
(120 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con bomba, vibrado y colocado.

1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/F/20/XC2 LOSA… 83,70 83,70
4,000 m2 ENC.MADERA LOSAS INCLIN.VISTO 36,71 146,84

120,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 141,60
1,050 m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 13,60 14,28
2,000 % Medios Auxiliares 386,40 7,73
2,000 % Costes Indirectos 394,20 7,88

 Precio total por m3  .................................................. 402,03

Son cuatrocientos dos euros con tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



6 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA

6.1 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. CLINKER COLOR A DEFINIR
#diE07LSA030

m2 Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico cara
vista perforado clinker, color a definir por la DF, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida
con mortero de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de
acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no
apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel con recubrimiento expoxi, diámetro 4 mm,
ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en arranque de la fábrica
sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con dispositivos de
conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los
elementos estructurales. Incluso, en su caso, junta de dilatación s/ art. 2.3.3.1.2 CTE DB HS1. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos
cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre
cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos
singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.

0,840 h Oficial 1ª ladrillero 19,70 16,55
0,840 h Ayudante ladrillero 18,50 15,54
0,068 mud L.cv 24x11,5x5 klinker color a elegir 246,21 16,74
0,029 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,31 1,98
1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados 2,86 2,86
2,000 m Armad. Murfor GEOFOR 4055 epoxi 2,45 4,90
2,000 % Medios auxiliares 58,60 1,17
2,000 % Costes Indirectos 59,70 1,19

 Precio total por m2  .................................................. 60,93

Son sesenta euros con noventa y tres céntimos

6.2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
#diE07LP010

m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes
a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,400 h Oficial primera 20,40 8,16
0,400 h Peón ordinario 17,34 6,94
0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 3,17
0,027 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 1,25
0,150 kg Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,71 0,11
2,000 % Medios auxiliares 19,60 0,39
2,000 % Costes Indirectos 20,00 0,40

 Precio total por m2  .................................................. 20,42

Son veinte euros con cuarenta y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



6.3 FACHADA PERFIL METÁLICO ACERO PRELACADO
diE07HC010

m2 Suministro y montaje de perfil arquitectónico (calidad de referencia mod. Atenea) de acero  (Le=320 N/mm2),  en
0,75 mm de espesor, en color  y revestimiento estándar Hairplus de alta durabilidad, instalada sobre subestructura
de nivelación y aplomado, tipo omega plegada de 2 m de espesor, fijada a paramento de fábrica de ladrillo o
bastidores intermedios existentes, incluidos elementos de elevación y tornillería, para una superficie aproximada de
1000 m2.

0,270 h Oficial primera 20,40 5,51
0,270 h Ayudante 18,16 4,90
1,050 m2 Perfil acero prelacado mod. Atenea e=0,7… 23,61 24,79
2,000 m Perfil omega 50x50x2 mm. 2,48 4,96
0,400 % Pequeño Material 40,20 0,16
2,000 % Medios auxiliares 40,30 0,81
2,000 % Costes Indirectos 41,10 0,82

 Precio total por m2  .................................................. 41,95

Son cuarenta y un euros con noventa y cinco céntimos

6.4 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO e=25cm - V.M
diE04MA060

m3 Hormigón HA-25/F/20/XC2, consistencia fluida, Tmáx. 20 mm. elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado.

4,000 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 CARA… 39,19 156,76
1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/XC2 MUROS V.… 83,40 83,40

60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 70,80
2,000 % Medios auxiliares 311,00 6,22
2,000 % Costes Indirectos 317,20 6,34

 Precio total por m3  .................................................. 323,52

Son trescientos veintitres euros con cincuenta y dos céntimos

6.5 TABIQUE LHS 4cm.INT.MORT.M-5
diE07TL010

m2 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
0,300 h Peón ordinario 17,34 5,20
0,035 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 51,19 1,79
0,008 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 0,37
2,000 % Medios auxiliares 13,50 0,27
2,000 % Costes Indirectos 13,80 0,28

 Precio total por m2  .................................................. 14,03

Son catorce euros con tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



6.6 ANGULAR DE 80 mm. ARRANQUE FACHADA
diE05AW030

m Suministro y colocación de angular de L80.80.10 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o arranque
de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción con tacos mecánicos D=10 mm. cada 50 cm., nivelación, aplomado, pintura
de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según
norma CTE-DB-SE-A.

0,450 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 8,76
11,900 kg Acero laminado S 275JR 1,35 16,07
0,180 l Minio electrolítico 5,71 1,03
0,180 l Esmalte metálico rugoso 9,71 1,75
2,000 ud Anclaje mecánico D=10mm L=100mm 1,28 2,56
0,500 ud Pequeño material 2,00 1,00
2,000 % Medios auxiliares 31,20 0,62
2,000 % Costes Indirectos 31,80 0,64

 Precio total por m  .................................................. 32,43

Son treinta y dos euros con cuarenta y tres céntimos

6.7 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./600(15+15+90) Hmáx 3,90 m.
#diE07TYC100

m2 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor. Con un
ancho total de 120 mm., sin aislamiento. para alturas máximas de 3,90 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
0,300 h Ayudante 18,16 5,45
2,100 m2 Placa yeso laminado N-15 3,94 8,27
0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,39
1,300 m Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
0,950 m Canal 90 mm. 1,36 1,29
2,330 m Montante de 90 mm. 2,18 5,08

14,000 ud Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,28
8,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,08
0,470 m Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
2,000 % Medios auxiliares 27,30 0,55
2,000 % Costes Indirectos 27,80 0,56

 Precio total por m2  .................................................. 28,37

Son veintiocho euros con treinta y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



6.8 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./600(15WA+15+90) Hmáx 3,90 m.
#diE07TYC1001

m2 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, siendo
la exterior resistente al agua. Con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. para alturas máximas de 3,90 metros.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
0,300 h Ayudante 18,16 5,45
1,050 m2 Placa yeso laminado N-15 3,94 4,14
1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm. 4,37 4,59
0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,39
1,300 m Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
0,950 m Canal 90 mm. 1,36 1,29
2,330 m Montante de 90 mm. 2,18 5,08

14,000 ud Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,28
8,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,08
0,470 m Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
2,000 % Medios auxiliares 27,70 0,55
2,000 % Costes Indirectos 28,30 0,57

 Precio total por m2  .................................................. 28,84

Son veintiocho euros con ochenta y cuatro céntimos

6.9 TAB.EST.DOB.240(90) / 4x15 / 600 / Hmáx.3,90m / AISL MW / AULAS
diE07TYO050

m2 Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 90 mm., estrucutras sin arrisotrar entre sí, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de
espesor, con un ancho total de 240 mm., CON AISLAMIENTO acústico formado por DOS paneles semirrigidos de
lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 69 (-2,-7)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas máximas
de 3,90 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m2.

0,500 h Oficial primera 20,40 10,20
0,500 h Ayudante 18,16 9,08
4,200 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,94 16,55
0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,87
3,150 m Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
1,900 m Canal 90 mm. 1,36 2,58
4,660 m Montante de 90 mm. 2,18 10,16

22,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
42,000 ud Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
0,950 m Junta estanca al agua 70 mm. 0,41 0,39
2,100 m2 Panel/Manta lana mineral Arena 60 mm 1… 3,86 8,11
2,000 % Medios auxiliares 59,20 1,18
2,000 % Costes Indirectos 60,30 1,21

 Precio total por m2  .................................................. 61,55

Son sesenta y un euros con cincuenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



6.10 TAB.EST.DOB.240(90) / 3x15+1x15WA/600/Hmáx.3,90m/AISL MW / AULAS
#diE07TYO0501

m2 Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 90 mm., estructuras sin arrisotrar entre sí, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de
espesor, siendo la que está en contaco con el cuarto húmedo resistente al agua, con un ancho total de 240 mm.,
CON AISLAMIENTO acústico formado por DOS paneles semirrigidos de lana de roca MW de 60 mm. de espesor
(Rw: 69 (-2,-7)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas máximas de 3,90 m. Incluso p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,500 h Oficial primera 20,40 10,20
0,500 h Ayudante 18,16 9,08
3,150 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,94 12,41
1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm. 4,37 4,59
0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,87
3,150 m Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
1,900 m Canal 90 mm. 1,36 2,58
4,660 m Montante de 90 mm. 2,18 10,16

22,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
42,000 ud Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
0,950 m Junta estanca al agua 70 mm. 0,41 0,39
2,100 m2 Panel/Manta lana mineral Arena 60 mm 1… 3,86 8,11
2,000 % Medios auxiliares 59,60 1,19
2,000 % Costes Indirectos 60,80 1,22

 Precio total por m2  .................................................. 62,02

Son sesenta y dos euros con dos céntimos

6.11 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / Hmáx.4,25m./Zona Humeda
diE07TYN023

m2 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor (Las placas exteriores serán resistentes al agua H1) en estancias húmedas., con un ancho total de
130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
0,300 h Ayudante 18,16 5,45
2,100 m2 Placa yeso estándar 15 mm. 3,94 8,27
2,100 m2 Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm. 4,37 9,18
0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,87
3,150 m Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
0,950 m Canal 73 mm. 1,09 1,04
3,500 m Montante de 70 mm. 1,34 4,69

22,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
42,000 ud Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
0,470 m Junta estanca al agua 70 mm. 0,41 0,19
2,000 % Medios auxiliares 37,00 0,74
2,000 % Costes Indirectos 37,80 0,76

 Precio total por m2  .................................................. 38,53

Son treinta y ocho euros con cincuenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



6.12 FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.
diE07WP020

m Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.

0,385 h Oficial primera 20,40 7,85
0,190 h Peón ordinario 17,34 3,29
0,026 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 1,59
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,31 1,37
2,000 % Medios auxiliares 14,10 0,28
2,000 % Costes Indirectos 14,40 0,29

 Precio total por m  .................................................. 14,67

Son catorce euros con sesenta y siete céntimos

6.13 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUERÍA DE YESO LAMINADO
#diE07RC0301

m2 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiquería de yeso laminado, utilizando tornillería adecuada
al sistema de yeso laminado, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.

0,320 h Oficial primera 20,40 6,53
0,160 h Ayudante 18,16 2,91
2,000 % Medios auxiliares 9,40 0,19
2,000 % Costes Indirectos 9,60 0,19

 Precio total por m2  .................................................. 9,82

Son nueve euros con ochenta y dos céntimos

6.14 RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.
diE07RE010

m Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y
tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud
realmente ejecutada.

0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
0,150 h Peón especializado 17,46 2,62
0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-10 76,10 3,81
2,000 % Medios auxiliares 12,60 0,25
2,000 % Costes Indirectos 12,80 0,26

 Precio total por m  .................................................. 13,06

Son trece euros con seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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6.15 RECIBIDO BARAND.MET.BALCÓN MORT.
diE07RE020

m2 Recibido de barandilla metálica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

0,400 h Oficial segunda 18,82 7,53
0,200 h Peón ordinario 17,34 3,47
0,007 m3 MORTERO CEMENTO M-10 76,10 0,53
2,000 % Medios auxiliares 11,50 0,23
2,000 % Costes Indirectos 11,80 0,24

 Precio total por m2  .................................................. 12,00

Son doce euros

6.16 RECIBIDO PASAMANOS C/YESO
diE07RE080

m ecibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de
huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud realmente
ejecutada.

0,250 h Oficial primera 20,40 5,10
0,125 h Peón especializado 17,46 2,18
0,007 m3 PASTA DE YESO NEGRO 76,01 0,53
2,000 % Medios auxiliares 7,80 0,16
2,000 % Costes Indirectos 8,00 0,16

 Precio total por m  .................................................. 8,13

Son ocho euros con trece céntimos

6.17 AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
diE07WA020

ud Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de
contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la
instalación, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de la instalación.

1,950 h Oficial segunda 18,82 36,70
4,950 h Peón ordinario 17,34 85,83
2,000 % Medios auxiliares 122,50 2,45
2,000 % Costes Indirectos 125,00 2,50

 Precio total por ud  .................................................. 127,48

Son ciento veintisiete euros con cuarenta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



6.18 AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
diE07WA030

ud Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: calderas, tuberías de distribución de agua,
radiadores y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos
y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

3,000 h Oficial segunda 18,82 56,46
7,450 h Peón ordinario 17,34 129,18
2,000 % Medios auxiliares 185,60 3,71
2,000 % Costes Indirectos 189,40 3,79

 Precio total por ud  .................................................. 193,14

Son ciento noventa y tres euros con catorce céntimos

6.19 AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
diE07WA010

ud Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general
de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales,,  red de
distribución interior e iluminación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.

3,900 h Oficial primera 20,40 79,56
9,600 h Peón ordinario 17,34 166,46
2,000 % Medios auxiliares 246,00 4,92
2,000 % Costes Indirectos 250,90 5,02

 Precio total por ud  .................................................. 255,96

Son doscientos cincuenta y cinco euros con noventa y seis céntimos

6.20 AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
diE07WA050

ud Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida,
canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de
terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones,
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

1,050 h Oficial segunda 18,82 19,76
2,600 h Peón ordinario 17,34 45,08
2,000 % Medios auxiliares 64,80 1,30
2,000 % Costes Indirectos 66,10 1,32

 Precio total por ud  .................................................. 67,46

Son sesenta y siete euros con cuarenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



6.21 AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
diE07WA060

ud Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de instalaciones especiales, de protección contra incendios y/o seguridad formada por: equipos
de seguridad, domótica, equipos de detección y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación,
mecanismos y accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.

0,565 h Oficial primera 20,40 11,53
0,995 h Peón ordinario 17,34 17,25
2,000 % Medios auxiliares 28,80 0,58
2,000 % Costes Indirectos 29,40 0,59

 Precio total por ud  .................................................. 29,95

Son veintinueve euros con noventa y cinco céntimos

6.22 Revestimiento exterior de paneles composite. Sistema "CORTIZO" o equivalente
FAS010

m² Revestimiento exterior de paneles composite Stacbond FR "CORTIZO" o equivalente, de 4 mm de espesor total,
formados por una lámina de aluminio en la cara interior de 0,5 mm de espesor y una lámina exterior de aleación de
aluminio EN AW-5005, con acabado lacado, con una capa de PVDF Kynar de 22 a 40 micras de espesor,
pretratamiento libre de cloro en ambas láminas, y núcleo intermedio de baja densidad, de 3 mm de espesor,
Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, en forma de placas; colocación en posición
vertical mediante el sistema de pegado químico directo STB-Pegado. Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Replanteo del despiece del revestimiento. Preparación del revestimiento. Aplomado, nivelación y
alineación del revestimiento. Fijación definitiva del revestimiento. Realización de todos los trabajos necesarios para
la resolución de los huecos. Resolución de puntos singulares.

1,000 m² Revestimiento exterior de paneles compos… 147,10 147,10
0,735 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachad… 22,00 16,17
0,735 h Ayudante montador de sistemas de facha… 20,34 14,95
2,000 % Medios auxiliares 178,20 3,56
2,000 % Costes Indirectos 181,80 3,64

 Precio total por m²  .................................................. 185,42

Son ciento ochenta y cinco euros con cuarenta y dos céntimos

6.23 REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA
#diE15WW030

ud Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío,
galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8
mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

0,385 h Ayudante 18,16 6,99
1,000 ud Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam. 8,30 8,30
1,000 ud Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160 7,29 7,29
1,000 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=160 3,72 3,72
0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 76,10 0,23
2,000 % Medios auxiliares 26,50 0,53
2,000 % Costes Indirectos 27,10 0,54

 Precio total por ud  .................................................. 27,60

Son veintisiete euros con sesenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



7 CUBIERTAS

7.1 CUB.NO TRANSITABLE GRAVA C/AISLAMIENTO
#diE09NA0150

m2 Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%,
compuesta de los siguientes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo
cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0
MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra; acabado con capa de
regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal
de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 200 g/m².IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa,
no adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa
nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m², acabada con film plástico termofusible en
ambas caras y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4
kg/m², con armadura de fieltro de poliéster de 135 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de
1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 200 g/m².
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 150 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m².
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un
espesor medio de 10 cm.

0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
0,400 h Ayudante 18,16 7,26
0,400 m2 MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA … 1,16 0,46
0,015 m2 Plancha EPS 25 kg/m3 e=20 mm 2,37 0,04
1,000 m2 FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN… 10,45 10,45
1,000 m2 RECRECIDO MORTERO CEMENTO CA… 2,78 2,78
1,100 m2 Panel XPS liso 150 mm resistencia compr… 15,30 16,83
1,050 m2 Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2 4,77 5,01
1,050 m2 Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,67 5,95
1,050 m2 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,65 0,68
2,100 m2 Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0,83 1,74
1,000 m2 CAPA GRAVA PROTECCIÓN 4,02 4,02
2,000 % Medios auxiliares 61,30 1,23
2,000 % Costes Indirectos 62,60 1,25

 Precio total por m2  .................................................. 63,82

Son sesenta y tres euros con ochenta y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



7.2 IMPERM.PETO CUBIERTA 5 RH CV 1,2 D68 cm.
diE10IAW190

m Acabado perimetral para peto bajo formado:
- Imprimación asfáltica.
- Lámina asfáltica tipo LBM(SBS)-40-FP compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por
ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS) usando como material antiadherente un
film plástico por ambas caras, de 4'0 kg/m2 tipo SBS ESTERDAN 40P ELAST o equivalente, totalmente adherida al
soporte con soplete
- Lámina asfáltica tipo LBM-40/G-FP (APP -15 ºC)  compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado,
recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con plastómeros, acabada en su cara externa en
gránulos de pizarra de color gris (negro), como material de protección. En su cara interna, como material
antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, de 4'0 kg/m2 tipo  ESTERDAN 40/GP POL o equivalente,
colocada  totalmente adherida a la anterior con soplete. sin coincidir juntas.
- Remate con perfil tipo chapolam en ángulo fijado mecánicamente por su parte en el borde externo del peto, el lado
vertical del remate, de 5 cm. de altura, los remates se sellarán con caucho de silicona neutra.

0,163 h Oficial primera 20,40 3,33
0,082 h Ayudante 18,16 1,49
0,420 kg Imprimación asfáltica para láminas bitumi… 1,35 0,57
0,700 m2 Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,67 3,97
0,700 m2 Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2 5,58 3,91
1,000 m Perfil metálico sellado 3,33 3,33
2,000 % Medios auxiliares 16,60 0,33
2,000 % Costes Indirectos 16,90 0,34

 Precio total por m  .................................................. 17,27

Son diecisiete euros con veintisiete céntimos

7.3 IMPERM. SUMIDERO D=110
diE10IAW100

ud Impermeabilización de sumidero constituida por: imprimación asfáltica; pieza de refuerzo inferior con lámina de
betún elastómero SBS de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad
en frío -22,5º C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente con
film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diámetro 110 cm.; lámina
de betún elastómero de alta resistencia térmica SBS (tipo LBM-30-FP), con las mismas características, peso y
armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.

0,250 h Oficial primera 20,40 5,10
0,125 h Ayudante 18,16 2,27
0,600 kg Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231) 2,09 1,25
1,600 m2 Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,34 6,94
1,000 ud Cazoleta EPDM desagüe normal D=110 14,57 14,57
2,000 % Medios auxiliares 30,10 0,60
2,000 % Costes Indirectos 30,70 0,61

 Precio total por ud  .................................................. 31,34

Son treinta y un euros con treinta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



7.4 SUMIDERO SIFÓNICO 20x20
diE03EUA030b

ud Sumidero sifónico, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 20x20 cm., instalado y
conexionado a la red general de desagüe de 63 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,323 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 6,65
1,000 ud Sumid. sifónico 20x20 cm. 61,45 61,45
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % Medios Auxiliares 70,10 1,40
2,000 % Costes Indirectos 71,50 1,43

 Precio total por ud  .................................................. 72,93

Son setenta y dos euros con noventa y tres céntimos

7.5 CALDERETA E.P.D.M. C/PARAGRAVILLA 110 mm
diE03EC140

ud Caldereta pluvial de E.P.D.M. para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110 mm. y  con paragravilla de
PE de 210x210 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,399 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 8,22
1,000 ud Caldereta E.P.D.M c/paragravilla D=110 mm 11,00 11,00
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 21,20 0,42
2,000 % Costes Indirectos 21,60 0,43

 Precio total por ud  .................................................. 22,07

Son veintidos euros con siete céntimos

7.6 PASILLO TÉCNICO
QAD025

m² Pasillo técnico peatonal de baldosas aislantes, formadas por 35 mm de mortero y 40 mm de poliestireno extruido, de
600x400 mm, color gris, acabado poroso, colocadas directamente sobre la capa separadora, en cubierta plana no
transitable, con grava.
Incluye: Replanteo y corte de las baldosas. Colocación de las baldosas.

1,050 m² Baldosa aislante, formada por 35 mm de … 21,92 23,02
0,250 h Oficial 1ª construcción. 19,03 4,76
0,250 h Peón ordinario construcción. 17,82 4,46
2,000 % medios auxiliares 32,20 0,64
2,000 % Costes Indirectos 32,90 0,66

 Precio total por m²  .................................................. 33,54

Son treinta y tres euros con cincuenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



8 CARPINTERIA METÁLICA

8.1 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR OSCILOBATIENTE RPT <2 m2
diE14ALL010

m2 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 "CORTIZO" o
equivalente, ancho de marco 60 mm y hoja de 70 mm, de dimensiones inferiores a 2 m2, con perfilería provista de
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Incluso partes fijas según
detalle de planos de carpinteria en su caso. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). U marco = 1 W/m2.K

0,300 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 5,84
0,150 h Ayudante cerrajero 18,31 2,75
4,000 m Premarco aluminio 4,41 17,64
1,000 m2 Ventana aluminio lacado color oscilobatie… 270,00 270,00
1,000 % Pequeño material 296,20 2,96
2,000 % Medios auxiliares 299,20 5,98
2,000 % Costes Indirectos 305,20 6,10

 Precio total por m2  .................................................. 311,27

Son trescientos once euros con veintisiete céntimos

8.2 FIJO ALUMINIO LACADO COLOR
#diE14ALF010

m2 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor mínimo 65 mm. y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE. DB HS Salubridad,
DB HE Ahorro de energía y NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
U marco = 1 W/m2.K

0,600 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 11,68
0,600 h Ayudante cerrajero 18,31 10,99
4,000 m Premarco aluminio 4,41 17,64
1,000 m2 Fijo RPT p/vid.doble e=65mm 76,91 76,91
4,000 m Sellado con silicona neutra 0,66 2,64
2,000 % Medios auxiliares 119,90 2,40
2,000 % Costes Indirectos 122,30 2,45

 Precio total por m2  .................................................. 124,71

Son ciento veinticuatro euros con setenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



8.3 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT
#diE14ALQA020

m2 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO o
equivalente, sistema Puerta Millenium Plus o equivalente Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configuración de
salida de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). U marco = 1 W/m2.K

4,000 m Premarco aluminio 4,41 17,64
1,050 m2 Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior 231,91 243,51
0,530 ud Muelle cierrapuertas retenedor 53,91 28,57
0,400 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 7,79
0,400 h Ayudante cerrajero 18,31 7,32
1,000 % Pequeño material 304,80 3,05
2,000 % Medios auxiliares 307,90 6,16
2,000 % Costes Indirectos 314,00 6,28

 Precio total por m2  .................................................. 320,32

Son trescientos veinte euros con treinta y dos céntimos

8.4 CERRAM.AL.LACADO COLOR FIJO P/ACRIST. >4 m2
diE14ALF040

m2 Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanales fijos para cerramientos en general mayores de 4 m2 de
superficie, para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco (espesor minimo 65 mm) sin carriles para persiana
o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de maineles o perfiles de
refuerzo y medios auxiliares. s/NTE-FCL. U marco = 1 W/m2.K

0,300 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 5,84
0,300 h Ayudante cerrajero 18,31 5,49
1,666 m Premarco aluminio 4,41 7,35
1,000 m2 Cerramiento al.lac. color p/acristalar p/vid.… 89,25 89,25
1,666 m Sellado con silicona neutra 0,66 1,10
2,000 % Medios auxiliares 109,00 2,18
2,000 % Costes Indirectos 111,20 2,22

 Precio total por m2  .................................................. 113,43

Son ciento trece euros con cuarenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



8.5 VIERTEAGUAS ALUM.LACADO
diE14ALW010

m Vierteaguas de chapa de aluminio lacado (pendiente 10º) de 60 micras con goterón, formado por piezas de un
espesor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y
adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.

0,200 h Oficial primera 20,40 4,08
0,100 h Oficial segunda 18,82 1,88
1,000 m Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 8,48 8,48
2,250 m Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,68 1,53
0,400 kg Adhesivo resina epoxi 3,44 1,38
0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,31 0,55
2,000 % Medios auxiliares 17,90 0,36
2,000 % Costes Indirectos 18,30 0,37

 Precio total por m  .................................................. 18,63

Son dieciocho euros con sesenta y tres céntimos

8.6 PERSIANA MINI CAJÓN-LAMA ALUM.33
#diE14PP0901

m2 Conjunto de persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de espuma de
poliuretano, y de 33 mm. de anchura, y cajón mini de aluminio con aislamiento térmico, todo en uno, completamente
equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y
remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.

0,500 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 9,74
0,250 h Ayudante cerrajero 18,31 4,58
1,050 m2 Pers.alum. mini compacto alum. 64,55 67,78
2,000 % Medios auxiliares 82,10 1,64
2,000 % Costes Indirectos 83,70 1,67

 Precio total por m2  .................................................. 85,41

Son ochenta y cinco euros con cuarenta y un céntimos

8.7 TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS
diE15WW060

ud Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.

0,095 h Ayudante cerrajero 18,31 1,74
1,000 ud Tope goma y acero inox. 2,07 2,07
2,000 % Medios auxiliares 3,80 0,08
2,000 % Costes Indirectos 3,90 0,08

 Precio total por ud  .................................................. 3,97

Son tres euros con noventa y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



8.8 CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.
diE15CPF090

ud Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.

0,200 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 3,89
0,200 h Ayudante cerrajero 18,31 3,66
1,000 ud Cierre antipánico. 2H. 190,51 190,51
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
0,530 ud Muelle cierrapuertas retenedor 53,91 28,57
2,000 % Medios auxiliares 228,60 4,57
2,000 % Costes Indirectos 233,20 4,66

 Precio total por ud  .................................................. 237,86

Son doscientos treinta y siete euros con ochenta y seis céntimos

8.9 DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T
diE07WD070

m Suministro y colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, y hasta
30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de protección contra la oxidación, imprimación
whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado
superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos mecánicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tirantes
de tubo de acero 40x40 anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios
para tapar el ancho del  cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en
su longitud. Totalmente colocada y montada. Según normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.

0,400 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 7,79
0,400 h Ayudante cerrajero 18,31 7,32

11,900 kg Acero laminado S 275JR 1,35 16,07
0,300 m2 Chapa galvanizada 3 mm. 9,02 2,71
0,350 l Minio electrolítico 5,71 2,00
0,350 l Esmalte metálico rugoso 9,71 3,40
2,000 ud Anclaje mecánico D=10mm L=100mm 1,28 2,56
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % Medios auxiliares 43,90 0,88
2,000 % Costes Indirectos 44,70 0,89

 Precio total por m  .................................................. 45,62

Son cuarenta y cinco euros con sesenta y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



8.10 ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO (c/fijación mecánica)
diE12PAM010

m Suministro y colocación de albardilla (pendiente 10º) de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con 60 micras de
espesor mínimo de película seca, calida Qualicoat, espesor 1,5 mm y desarrollo 60 cm, con goterón, compuesto de
una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente
suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas
metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Fijación mecánica cada 0,5 metros. Incluso sellado entre piezas y
uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Según CTE. DB HS
Salubridad. Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.

0,150 h Oficial primera 20,40 3,06
0,150 h Peón ordinario 17,34 2,60
0,600 m2 Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm. 17,27 10,36
2,000 m Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,68 1,36
0,400 kg Adhesivo resina epoxi 3,44 1,38
0,250 ud Pequeño material fijación mecánica 0,68 0,17
0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,31 0,41
2,000 % Medios auxiliares 19,30 0,39
2,000 % Costes Indirectos 19,70 0,39

 Precio total por m  .................................................. 20,12

Son veinte euros con doce céntimos

8.11 AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
diE15WW080

ud Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de  acceso, incluso materiales y medios auxiliares,
totalmente terminada y probada.

0,300 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 5,84
1,000 ud Amaestramiento cerraduras puertas 4,50 4,50
2,000 % Medios auxiliares 10,30 0,21
2,000 % Costes Indirectos 10,60 0,21

 Precio total por ud  .................................................. 10,76

Son diez euros con setenta y seis céntimos

8.12 Rotura de puente térmico perimetral en ventanas
NBA030

m Rotura de puente térmico perimetral en ventanas, realizado con banda autoadhesiva desolidarizante Fonodan 130
"DANOSA", o equivalente, de 132 mm de anchura y de 3,9 mm de espesor, formada por una lámina de polietileno
de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad, resistencia térmica 0,078 m²K/W, conductividad
térmica 0,05 W/(mK) y rigidez dinámica inferior a 100 MN/m³.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Corte del rollo en tramos.

1,000 m Banda autoadhesiva desolidarizante Fono… 2,88 2,88
0,345 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 20,48 7,07
0,345 h Ayudante montador de aislamientos. 18,92 6,53
2,000 % medios auxiliares 16,50 0,33
2,000 % Costes Indirectos 16,80 0,34

 Precio total por m  .................................................. 17,15

Son diecisiete euros con quince céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



8.13 ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA
diE05AAT010

kg Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas
entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación antioxidante,
totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:2004.

0,016 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 0,31
0,012 h Ayudante cerrajero 18,31 0,22
1,050 kg Acero en tubo cuadrado 1,24 1,30
0,005 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 14,85 0,07
0,010 l Minio electrolítico 5,71 0,06
0,100 ud Pequeño material 2,00 0,20
2,000 % Medios auxiliares 2,20 0,04
2,000 % Costes Indirectos 2,20 0,04

 Precio total por kg  .................................................. 2,24

Son dos euros con veinticuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



9 VIDRIERIA

9.1 D. ACRISTA 4+4/12...16a/4+4 B.EMISIVIDAD
#diE16EB210

m2 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja
emisividad, cámara de argón de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
U acristalamiento < 1,1 W/m2.K

0,500 h Oficial 1ª vidriería 18,77 9,39
1,006 m2 D. acrista 4+4/12...16a/4+4 b.emisividad 93,98 94,54
4,000 m Sellado con silicona neutra 0,66 2,64
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % Medios auxiliares 108,60 2,17
2,000 % Costes Indirectos 110,70 2,21

 Precio total por m2  .................................................. 112,95

Son ciento doce euros con noventa y cinco céntimos

9.2 D. ACRISTA 4+4/12...16a/4+4 B.EMISIVIDAD TRASLUCIDO
#diE16EB2101

m2 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja
emisividad, cámara de argón de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
U acristalamiento < 1,1 W/m2.K

0,500 h Oficial 1ª vidriería 18,77 9,39
1,006 m2 D. acrista 4+4/12...16a/4+4 b.emisividad tr… 103,38 104,00
4,000 m Sellado con silicona neutra 0,66 2,64
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % Medios auxiliares 118,00 2,36
2,000 % Costes Indirectos 120,40 2,41

 Precio total por m2  .................................................. 122,80

Son ciento veintidos euros con ochenta céntimos

9.3 VIDRIO SEGURIDAD 44.2 / 9 mm. (Nivel P2A)
diE16DF010

m2 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante
lámina de butiral de polivinilo, espesor total 9 mm, clasificado P2A según UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación
de junquillos, según NTE-FVP.

0,450 h Oficial 1ª vidriería 18,77 8,45
1,006 m2 V.seguridad 44.2 PVB 9 mm P2A 45,13 45,40
4,000 m Sellado con silicona neutra 0,66 2,64
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % Medios auxiliares 58,50 1,17
2,000 % Costes Indirectos 59,70 1,19

 Precio total por m2  .................................................. 60,85

Son sesenta euros con ochenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



9.4 REVESTIMIENTO DE VINILO NEUTRO
diE16LW010

m2 Recubrimiento del acristalamiento con vinilo opaco color neutro, incluso cortes y colocación.

0,300 h Oficial 1ª vidriería 18,77 5,63
1,006 m2 Vinilo opaco para vidrio 25,54 25,69
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % Medios auxiliares 33,30 0,67
2,000 % Costes Indirectos 34,00 0,68

 Precio total por m2  .................................................. 34,67

Son treinta y cuatro euros con sesenta y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

10.1 AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/60 mm
diE10AUA040

m2 Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de cámara con 60 mm de espuma de
poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica declarada
según UNE-EN 14315-1:2013 de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.
Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

0,040 h Oficial primera 20,40 0,82
0,040 h Ayudante 18,16 0,73
1,000 m2 Proyección PU CCC4 35 Kg/m3 cámaras … 4,90 4,90
2,000 % Medios auxiliares 6,50 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,60 0,13

 Precio total por m2  .................................................. 6,71

Son seis euros con setenta y un céntimos

10.2 AISLAMIENTO TÉRMICO CÁMARA MW 80 mm BARRERA VAPOR
diE10AWF140

m2 Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 80 mm de
espesor, no hidrófila, revestida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor. Resistencia
térmica 2,25 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego
F según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,080 h Oficial primera 20,40 1,63
0,040 h Ayudante 18,16 0,73
1,050 m2 Panel MW Kraft 80 C=0,035 W/mK cámaras 5,49 5,76
2,000 % Medios Auxiliares 8,10 0,16
2,000 % Costes Indirectos 8,30 0,17

 Precio total por m2  .................................................. 8,45

Son ocho euros con cuarenta y cinco céntimos

10.3 AISLAMIENTO XPS 60 mm SUELO RC500
diE10AXH020

m2 Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 60 mm de espesor con superficie lisa y film de
polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia
térmica 1,50 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego
E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) según
norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

0,050 h Oficial primera 20,40 1,02
0,050 h Ayudante 18,16 0,91
1,050 m2 Panel XPS liso 60 mm resistencia compre… 8,15 8,56
1,050 m2 Film protector polietileno 0,13 0,14
2,000 % Medios auxiliares 10,60 0,21
2,000 % Costes Indirectos 10,80 0,22

 Precio total por m2  .................................................. 11,06

Son once euros con seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



10.4 AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno
diE10ASH050

m2 Aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos realizado con lámina acústica de polietileno reticulado en célula
cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecutada, suministrado en rollos ,
previa colocación de film plástico de polietileno, incluso limpieza del soporte y corte.

0,050 h Oficial primera 20,40 1,02
0,050 h Peón ordinario 17,34 0,87
1,050 m2 Lámina acústica PE-XC e=10 mm 1,53 1,61
1,050 m2 Film protector polietileno 0,13 0,14
2,000 % Medios auxiliares 3,60 0,07
2,000 % Costes Indirectos 3,70 0,07

 Precio total por m2  .................................................. 3,78

Son tres euros con setenta y ocho céntimos

10.5 AISLAMIENTO TÉRMICO PUENTE TÉRMICO POLYNUM RPT
diE10AR100

m2 Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa con Polynum RPT, de Optimer System o equivalente, para rotura
de puente térmico de cantos y frente de forjados. formado por una lámina de aluminio de baja emisividad, burbuja de
polietileno y malla de fibra de vidrio. Espesor total de 4 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia
térmica interna 0,11 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. y Marcado CE). Colocado en el canto/frente del
forjado mediante adhesivo de contacto o fijación mecánica y colocado a testa entre las tiras. Suministrado en tiras de
2 ml de longitud y 0,60 mts de ancho (1,2 m2/tira). Terminado, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.

0,050 h Oficial primera 20,40 1,02
0,050 h Ayudante 18,16 0,91
1,050 m2 Aislamiento termico reflexivo Polynum RT… 4,75 4,99
0,800 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix o equi… 0,12 0,10
2,000 % Medios auxiliares 7,00 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,20 0,14

 Precio total por m2  .................................................. 7,30

Son siete euros con treinta céntimos

10.6 IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
diE10IAW160

m Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o albardillas,
mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de
polister, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm.
protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

0,020 h Oficial primera 20,40 0,41
0,020 h Ayudante 18,16 0,36
0,400 m2 Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 … 6,27 2,51
0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,31 0,34
2,000 % Medios auxiliares 3,60 0,07
2,000 % Costes Indirectos 3,70 0,07

 Precio total por m  .................................................. 3,76

Son tres euros con setenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



10.7 IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA
diE10IAW165

m2 Impermeabilización en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la colocación de
una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de poliester, instalada en la
ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de
2 cm. de mortero.

0,040 h Oficial primera 20,40 0,82
0,040 h Ayudante 18,16 0,73
1,050 m2 Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 … 6,27 6,58
0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,31 1,02
2,000 % Medios auxiliares 9,20 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,30 0,19

 Precio total por m2  .................................................. 9,52

Son nueve euros con cincuenta y dos céntimos

10.8 IMPERM. SUMIDERO D=110
diE10IAW100

ud Impermeabilización de sumidero constituida por: imprimación asfáltica; pieza de refuerzo inferior con lámina de
betún elastómero SBS de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad
en frío -22,5º C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente con
film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diámetro 110 cm.; lámina
de betún elastómero de alta resistencia térmica SBS (tipo LBM-30-FP), con las mismas características, peso y
armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.

0,250 h Oficial primera 20,40 5,10
0,125 h Ayudante 18,16 2,27
0,600 kg Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231) 2,09 1,25
1,600 m2 Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,34 6,94
1,000 ud Cazoleta EPDM desagüe normal D=110 14,57 14,57
2,000 % Medios auxiliares 30,10 0,60
2,000 % Costes Indirectos 30,70 0,61

 Precio total por ud  .................................................. 31,34

Son treinta y un euros con treinta y cuatro céntimos

10.9 IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.
diE10IAW030

m2 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica con betún
elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún elastómero, (tipo
LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y para
protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte.

0,200 h Oficial primera 20,40 4,08
0,100 h Ayudante 18,16 1,82
0,300 kg Imprimación asfáltica prep. impermeab. 2,42 0,73
1,100 m2 Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,34 4,77
1,050 m2 Lámina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g… 2,71 2,85
3,000 ud Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,34 1,02
0,300 m Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2,40 0,72
2,000 % Medios auxiliares 16,00 0,32
2,000 % Costes Indirectos 16,30 0,33

 Precio total por m2  .................................................. 16,64

Son dieciseis euros con sesenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



11 CARPINTERIA DE MADERA

11.1 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.LACADA 1 HOJA
#diE13EV180

M2 Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpinteria o
diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para
edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas, acabado
lacado en color a elegir por la DF en sus caras y cantos, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre
precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de
tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de
referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al
precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco
de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

1,161 h Oficial 1ª carpintero 20,46 23,75
0,959 h Ayudante carpintero 18,50 17,74
1,000 m2 P.Paso vidriera tab.aglom.lacada color 66,41 66,41
0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm… 38,11 23,82
1,780 ud Bisagra acero inox. 6,16 10,96
3,000 m Cerco directo bibloque madera pino hasta … 4,59 13,77
0,625 ud Juego pomo / manivelas de acero inox. 22,90 14,31
0,625 ud Cerradura para puerta paso interior s/UNE… 2,61 1,63
0,625 ud Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,35 4,59
0,625 ud Tope para puerta paso cromado goma negra 2,42 1,51
2,000 % Medios auxiliares 178,50 3,57
2,000 % Costes Indirectos 182,10 3,64

 Precio total por M2  .................................................. 185,70

Son ciento ochenta y cinco euros con setenta céntimos

11.2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.LACADA 1 HOJA
#diE13EPL2404

m2 Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpinteria o
diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de partículas, acabado lacado en color a elegir por la DF en sus caras y cantos, bastidor
de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y
50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo
cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Limpieza del precerco
ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para
relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1,161 h Oficial 1ª carpintero 20,46 23,75
0,959 h Ayudante carpintero 18,50 17,74
1,000 m2 P.Paso tab.aglom.lacada color 71,51 71,51
0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm… 38,11 23,82
1,780 ud Bisagra acero inox. 6,16 10,96
3,000 m Cerco directo bibloque madera pino hasta … 4,59 13,77
0,625 ud Juego pomo / manivelas de acero inox. 22,90 14,31
0,625 ud Cerradura para puerta paso interior s/UNE… 2,61 1,63
0,625 ud Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,35 4,59
0,625 ud Tope para puerta paso cromado goma negra 2,42 1,51
2,000 % Medios auxiliares 183,60 3,67
2,000 % Costes Indirectos 187,30 3,75

 Precio total por m2  .................................................. 191,01

Son ciento noventa y un euros con un céntimo

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



11.3 VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR
#diE13K0801

m2 Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por  precerco de pino macizo de
150x35 mm., cerco de pino macizo visto de 150x30 mm., junquillo y  tapajuntas de DM melaminado  70X10 mm,
para acristalar, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,600 h Oficial 1ª carpintero 20,46 12,28
0,600 h Ayudante carpintero 18,50 11,10
3,400 m Precerco de pino 110x45 mm. 2,50 8,50
1,000 m2 Vent. fija interior DM acab.melamina color 27,23 27,23
2,500 m Tapajunt. LM pino melix 70x12 1,12 2,80
6,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,05 0,30
2,000 % Medios auxiliares 62,20 1,24
2,000 % Costes Indirectos 63,50 1,27

 Precio total por m2  .................................................. 64,72

Son sesenta y cuatro euros con setenta y dos céntimos

11.4 FRENTE CABINA SANITARIA e=13 mm
diE13B115

m2 Suministro y colocación de frente de cabina con puerta, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a
elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero
inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.

1,050 m2 Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm. 107,27 112,63
0,500 ud Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regula… 15,32 7,66
0,500 h Oficial 1ª carpintero 20,46 10,23
0,500 h Ayudante carpintero 18,50 9,25
1,000 % Pequeño material 139,80 1,40
2,000 % Medios auxiliares 141,20 2,82
2,000 % Costes Indirectos 144,00 2,88

 Precio total por m2  .................................................. 146,87

Son ciento cuarenta y seis euros con ochenta y siete céntimos

11.5 PANEL CABINA SANITARIA e=13 mm
diE13B120

m2 Suministro y colocación de panel lateral de cabina, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir,
estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero
inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.

1,000 m2 Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm. 91,95 91,95
0,500 ud Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regula… 15,32 7,66
0,400 h Oficial 1ª carpintero 20,46 8,18
0,400 h Ayudante carpintero 18,50 7,40
1,000 % Pequeño material 115,20 1,15
2,000 % Medios auxiliares 116,30 2,33
2,000 % Costes Indirectos 118,70 2,37

 Precio total por m2  .................................................. 121,04

Son ciento veintiun euros con cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



11.6 PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA
diE13EZ110

m2 Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y dimensiones según memoria de carpinteria o
diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero
de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de
espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Carril superior en perfil extruido de aluminio  anclado al paramento,
ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial
tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y
manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre
carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guia, zócalo protección en chapa de
acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios
auxiliares.  Según especificaciones de Proyecto y de la Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

0,900 h Oficial 1ª carpintero 20,46 18,41
0,900 h Ayudante carpintero 18,50 16,65
1,000 m2 P.Paso corredera tab.aglom.melamina 35,96 35,96
0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm… 38,11 23,82
3,000 m Cerco directo bibloque madera pino hasta … 4,59 13,77
0,625 ud Juego pomo / manivelas de acero inox. 22,90 14,31
1,000 ud Juego accesorios puerta corredera 14,11 14,11
1,700 m Perfil suspendido puerta corredera galvani… 2,73 4,64
1,000 ud Cierre interior + desbloqueo exterior 3,50 3,50
0,600 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,43 4,46
1,000 ud Kit chapa galv. embutir pta. pared 5,47 5,47
2,000 % Medios auxiliares 155,10 3,10
2,000 % Costes Indirectos 158,20 3,16

 Precio total por m2  .................................................. 161,36

Son ciento sesenta y un euros con treinta y seis céntimos

11.7 ENCIMERA TAB.FENÓLICO 13 mm
diE12PNF010

m Encimera de tablero fenólico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mm y faldoón de 150
mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lavabos.

0,800 h Oficial 1ª carpintero 20,46 16,37
0,800 h Ayudante carpintero 18,50 14,80
1,050 m2 Encimera panel fenólico e=13 mm. 52,46 55,08
4,000 ud Garra acero cuadradillo 12x12 2,86 11,44
8,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,05 0,40
2,000 % Medios auxiliares 98,10 1,96
2,000 % Costes Indirectos 100,10 2,00

 Precio total por m  .................................................. 102,05

Son ciento dos euros con cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



11.8 TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS
diE15WW060

ud Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.

0,095 h Ayudante cerrajero 18,31 1,74
1,000 ud Tope goma y acero inox. 2,07 2,07
2,000 % Medios auxiliares 3,80 0,08
2,000 % Costes Indirectos 3,90 0,08

 Precio total por ud  .................................................. 3,97

Son tres euros con noventa y siete céntimos

11.9 AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
diE15WW080

ud Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de  acceso, incluso materiales y medios auxiliares,
totalmente terminada y probada.

0,300 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 5,84
1,000 ud Amaestramiento cerraduras puertas 4,50 4,50
2,000 % Medios auxiliares 10,30 0,21
2,000 % Costes Indirectos 10,60 0,21

 Precio total por ud  .................................................. 10,76

Son diez euros con setenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



12 SOLADOS Y PAVIMENTOS

12.1 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA
diE11R040

m2 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de
7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso  nivelado y
fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.

0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,100 h Peón especializado 17,46 1,75
0,020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,40 1,65
0,072 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 1,02
0,050 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68 0,73
0,255 m3 Agua 1,02 0,26
2,000 % Medios auxiliares 7,50 0,15
2,000 % Costes Indirectos 7,60 0,15

 Precio total por m2  .................................................. 7,75

Son siete euros con setenta y cinco céntimos

12.2 SOL.GRES PORCELÁNICO
#diE11EP0102

m2 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres
porcelánico 40x40 cm (Clase 1), para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo
cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción
de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de
limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas
de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza
final del pavimento.

0,250 h Oficial solador, alicatador 19,47 4,87
0,250 h Ayudante solador, alicatador 18,31 4,58
1,050 m2 Baldosa gres porcelanico 40x40 (Clase 1) 21,99 23,09
4,000 kg Adhesivo C2ET porcelánico blanco 0,63 2,52
0,300 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
2,000 % Medios auxiliares 35,20 0,70
2,000 % Costes Indirectos 35,90 0,72

 Precio total por m2  .................................................. 36,63

Son treinta y seis euros con sesenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



12.3 SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)
diE11EP020

m2 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres
porcelánico 40x40 (Clase 2), para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo
cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción
de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de
limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas
de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza
final del pavimento

0,250 h Oficial solador, alicatador 19,47 4,87
0,250 h Ayudante solador, alicatador 18,31 4,58
1,050 m2 Baldosa gres porcelanico 40x40 (Clase 2) 19,68 20,66
4,000 kg Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE 0,27 1,08
0,300 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
2,000 % Medios auxiliares 31,30 0,63
2,000 % Costes Indirectos 32,00 0,64

 Precio total por m2  .................................................. 32,61

Son treinta y dos euros con sesenta y un céntimos

12.4 RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 8 cm.
diE11EP310

m Rodapié biselado de gres porcelánico esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con mortero cola,
i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,100 h Oficial solador, alicatador 19,47 1,95
0,100 h Ayudante solador, alicatador 18,31 1,83
1,050 m Rodapié gres porcel. 8 cm. esmaltado 3,42 3,59
0,600 kg Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,72 0,43
0,020 kg Mortero tapajuntas CG2 color 0,63 0,01
2,000 % Medios auxiliares 7,80 0,16
2,000 % Costes Indirectos 8,00 0,16

 Precio total por m  .................................................. 8,13

Son ocho euros con trece céntimos

12.5 RODAPIÉ RÍGIDO PVC 61x10 mm. KS 61
diE11SR110

m Rodapié mediante perfil de PVC liso semirrígido de 60 mm de altura con borde de sellado flexible, tipo KS 61 de
Tarkett o similar, color a elegir por la D.F. colocado pegado, medido en su longitud.

0,100 h Oficial 1ª carpintero 20,46 2,05
1,050 m Rodapié rígido PVC KS 61 Tarkett 61x10 … 4,92 5,17
0,100 kg Adhesivo contacto 0,26 0,03
2,000 % Medios auxiliares 7,30 0,15
2,000 % Costes Indirectos 7,40 0,15

 Precio total por m  .................................................. 7,55

Son siete euros con cincuenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



12.6 PELDAÑO GRES PORCELÁNICO
diE11EP200

m Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico, con remate frontal curvo, recibido con
mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada.

0,200 h Oficial solador, alicatador 19,47 3,89
0,200 h Ayudante solador, alicatador 18,31 3,66
1,050 m Huella gres porcelanico 18,79 19,73
1,050 m Contrah. gres porcelánico 4,26 4,47
0,600 kg Mortero tapajuntas CG2 color 0,63 0,38
2,000 kg Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,72 1,44
2,000 % Medios auxiliares 33,60 0,67
2,000 % Costes Indirectos 34,20 0,68

 Precio total por m  .................................................. 34,92

Son treinta y cuatro euros con noventa y dos céntimos

12.7 ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO 8 cm.
diE11EP400

ud Zanquín de gres porcelánico no esmaltado  de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para encuentro peldaño,
recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza,
S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,150 h Oficial solador, alicatador 19,47 2,92
0,050 h Ayudante solador, alicatador 18,31 0,92
1,000 ud Zanquín gres porcel. no esmaltado 8 cm. 5,35 5,35
0,300 kg Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,72 0,22
0,010 kg Mortero tapajuntas CG2 color 0,63 0,01
2,000 % Medios auxiliares 9,40 0,19
2,000 % Costes Indirectos 9,60 0,19

 Precio total por ud  .................................................. 9,80

Son nueve euros con ochenta céntimos

12.8 CINTA ANTIDESLIZ. AUTOADHESIVA
diE11W120

m. Cinta antideslizante (calidad de referencia 3M Safety-Walk), para situaciones de alta agresividad, en rollo de 18 m. y
25 mm. autoadhesivo.

0,150 h Oficial solador, alicatador 19,47 2,92
0,150 h Ayudante solador, alicatador 18,31 2,75
1,000 m. Cinta antideslz. 3M Safety-Walk 25 mm. 0,67 0,67
2,000 % Medios auxiliares 6,30 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,50 0,13

 Precio total por m.  .................................................. 6,60

Son seis euros con sesenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



12.9 FELPUDO DE ALUMINIO
diE29IF050

m2 Felpudo de aluminio de fácil instalación (calidad de referencia Apolo de Basmat). Estructura de aluminio y 3
terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 22 mm..

0,100 h Oficial solador, alicatador 19,47 1,95
0,100 h Ayudante solador, alicatador 18,31 1,83
1,000 m2 Felpudo de aluminio Basmat Apolo 222,11 222,11
2,000 % Medios auxiliares 225,90 4,52
2,000 % Costes Indirectos 230,40 4,61

 Precio total por m2  .................................................. 235,02

Son doscientos treinta y cinco euros con dos céntimos

12.10 REMATE SUELOS PERFIL PVC 25 mm
diE11W040

m Remate de cambio de pavimentos ó juntas, con perfil de PVC  de 25 mm. recibido con adhesivo, incluso alisado,
limpieza, S/NTE-RSF.

0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,050 h Peón ordinario 17,34 0,87
1,050 m Perfil remate solado PVC 25 mm 2,43 2,55
0,100 kg Adhesivo contacto 0,26 0,03
2,000 % Medios auxiliares 5,50 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,60 0,11

 Precio total por m  .................................................. 5,71

Son cinco euros con setenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



13 CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS

13.1 ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS
diE08PFC020

m2 Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de aire, sin maestrear, de
espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares,
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

0,090 h Oficial primera 20,40 1,84
0,090 h Peón especializado 17,46 1,57
0,150 m Guardavivos enfoscado 0,91 0,14
0,230 m2 Malla refuerzo 1,67 0,38
0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDRO… 72,21 1,44
2,000 % Medios auxiliares 5,40 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,50 0,11

 Precio total por m2  .................................................. 5,59

Son cinco euros con cincuenta y nueve céntimos

13.2 ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.
diE08PFE010

m2 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos verticales exteriores,
maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios
auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

0,400 h Oficial primera 20,40 8,16
0,400 h Peón especializado 17,46 6,98
0,150 m Guardavivos enfoscado 0,91 0,14
0,210 m2 Malla refuerzo 1,67 0,35
0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS III-W1 HIDRO… 72,80 1,46
2,000 % Medios auxiliares 17,10 0,34
2,000 % Costes Indirectos 17,40 0,35

 Precio total por m2  .................................................. 17,78

Son diecisiete euros con setenta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



13.3 REVESTIMIENTO MURAL HOMOGÉNEO MONOCAPA DE LINOLEUM ROLLO e=2 mm
diE08PS060

m2 Suministro y colocación de revestimiento de paredes de LINOLEUM, homogéneo y monocapa sobre revés de yute,
calidad de referencia modelo LINOWALL xf² de TARKETT o equivalente. En rollos de 2 m de ancho, con un espesor
de 2 mm, capa de uso 2 mm y un peso de 2.900 gr/m2. Certificado Floorscore, Nordic Ecolabel y Der Blaue Engel.
Certificado Cradle to Cradle SILVER. Gracias a su exclusiva protección de superficie xf², no precisa decapado ni
encerado de por vida, con elevada resistencia a manchas y productos químicos como yodo y eosina. Exento de
Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos peligrosos. Bactericida natural.
Presenta un total emisiones COV = < 100 mg (tras 28 días) de acuerdo con la norma ISO 16000-6. Resistente a
impactos según EN 259-2. Antiestático permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con clasificación de reacción
al fuego Bs2 d0 según norma EN-ISO 13501-1. Solidez de colores => 6 según la norma EN- ISO 105-B02, 100%
reciclable y con un contenido de material reciclado en su composición del 36%. Su instalación se llevará a cabo con
juntas termo-soldadas, con cordón de soldadura sobre pared plana, sana y seca con un grado de humedad inferior al
3%, y recibido con adhesivo unilateral para paredes recomendado por el fabricante. Garantía 10 años

0,170 h Oficial primera 20,40 3,47
0,170 h Peón ordinario 17,34 2,95
1,120 m2 Revestimiento linoleum de paredes homo… 16,47 18,45
0,300 m Adhesivo para revestimiento de linoleo 3,15 0,95
0,500 m Cordón soldadura en caliente para revesti… 0,95 0,48
2,000 % Medios auxiliares 26,30 0,53
2,000 % Costes Indirectos 26,80 0,54

 Precio total por m2  .................................................. 27,37

Son veintisiete euros con treinta y siete céntimos

13.4 MOLDURA DM ROBLE 70x10 mm
diE08PD030

m Moldura DM, acabado madera de roble, maciza, de 70x10 mm., barnizada, fijada con adhesivo o clavada con clavos
de acero y tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,100 h Oficial 1ª carpintero 20,46 2,05
1,050 m Moldura DM LR roble 70x10 mm 1,67 1,75
1,000 % Pequeño material 3,80 0,04
2,000 % Medios auxiliares 3,80 0,08
2,000 % Costes Indirectos 3,90 0,08

 Precio total por m  .................................................. 4,00

Son cuatro euros

13.5 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo
diE12ACB012

m2 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero
coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

0,200 h Oficial solador, alicatador 19,47 3,89
0,200 h Ayudante solador, alicatador 18,31 3,66
1,050 m2 Azulejo liso 20x20 BIII color 7,76 8,15
1,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,19 0,19
0,320 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,61 0,20
0,250 m Cantonera PVC 0,94 0,24
2,000 % Medios auxiliares 16,30 0,33
2,000 % Costes Indirectos 16,70 0,33

 Precio total por m2  .................................................. 16,99

Son dieciseis euros con noventa y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



14 FALSOS TECHOS

14.1 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.MEDIA PSV
diE08TAM050

m2 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico medio, de
dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería semivista blanca, comprendiendo perfiles
primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje,
instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,150 h Oficial yesero o escayolista 19,47 2,92
0,150 h Ayudante yesero o escayolista 18,50 2,78
1,050 m2 Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Md p/PSV 9,02 9,47
3,500 m Perfilería vista blanca 1,16 4,06
0,600 ud Ángulo de borde falso techo 0,64 0,38
1,050 ud Pieza cuelgue 0,73 0,77
2,000 % Medios Auxiliares 20,40 0,41
2,000 % Costes Indirectos 20,80 0,42

 Precio total por m2  .................................................. 21,21

Son veintiun euros con veintiun céntimos

14.2 FT-600x600 RESIST.HUM. ALTA-A.ACÚS.MEDIA PSV
#diE08TAM080

m2 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acústico medio, de
dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería semivista anticorrosiva, comprendiendo perfiles
primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje,
instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,150 h Oficial yesero o escayolista 19,47 2,92
0,150 h Ayudante yesero o escayolista 18,50 2,78
1,050 m2 Placa FM 600x600x19 RH-Alt/AA-Md p/PSV 17,57 18,45
3,500 m Perfilería vista blanca 1,16 4,06
0,600 ud Ángulo de borde falso techo 0,64 0,38
1,050 ud Pieza cuelgue 0,73 0,77
2,000 % Medios Auxiliares 29,40 0,59
2,000 % Costes Indirectos 30,00 0,60

 Precio total por m2  .................................................. 30,55

Son treinta euros con cincuenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



14.3 FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
diE08TAW130

m Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, colocado
sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería,
i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de
andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

0,270 h Oficial yesero o escayolista 19,47 5,26
0,270 h Ayudante yesero o escayolista 18,50 5,00
0,515 m2 Placa yeso laminado N-13 3,48 1,79
0,313 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,30
2,100 m Cinta de juntas yeso 0,05 0,11
2,100 m Perfil angular remates 0,61 1,28
2,100 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,97 2,04
0,533 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,27 0,14
0,533 ud Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,23

10,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
5,000 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
0,178 kg Material de agarre yeso 0,36 0,06
2,000 % Medios auxiliares 16,40 0,33
2,000 % Costes Indirectos 16,70 0,33

 Precio total por m  .................................................. 17,07

Son diecisiete euros con siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



15 CERRAJERIA

15.1 BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO GALVANIZADO
#diE15DBA010

m Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero galvanizado de 120 cm de altura, con
bastidor doble, compuesta de doble pasamanos de diámetro 50 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior
e inferior de 50x50x2 mm; montantes verticales de 50x50x2mm dispuestos cada 1.90 cm y barrotes verticales e
inclinados de 20x20x1 mm, colocados cada 10 cm y soldados entre sí, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre,
fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.

1,000 m Barandilla escalera tubo acero galvanizado 54,26 54,26
0,350 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 6,81
0,350 h Ayudante cerrajero 18,31 6,41
1,000 % Pequeño material 67,50 0,68
2,000 % Medios auxiliares 68,20 1,36
2,000 % Costes Indirectos 69,50 1,39

 Precio total por m  .................................................. 70,91

Son setenta euros con noventa y un céntimos

15.2 BARANDILLA ACERO GALVANIZADO TUBOS VERT 50x50x1,5 h=80 cm
#diE15DBA1201

m Barandilla de 80 cm de altura, construida con tubos huecos de acero galvanizado, montantes verticales de
50x50x1,5 mm cada metro y chapa de acero galvanizado colocada horizontalmente según detalle en plano,
elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

1,050 m Barandilla 80 cm. tubo vert. 50x50x1,5 48,15 50,56
3,000 m. Acero galvanizado e=0,8mm 4,44 13,32
0,350 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 6,81
0,350 h Ayudante cerrajero 18,31 6,41
1,000 % Pequeño material 77,10 0,77
2,000 % Medios auxiliares 77,90 1,56
2,000 % Costes Indirectos 79,40 1,59

 Precio total por m  .................................................. 81,02

Son ochenta y un euros con dos céntimos

15.3 PASAMANOS TUBO ACERO GALVANIZADO D=50 mm
diE15DBP020

m Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero galvanizado de diámetro 50 mm., incluso p.p. de
patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).

1,050 m Pasamanos tubo acero galvanizado D=50 … 19,33 20,30
0,050 l Imp. anticorrosiva sin plomo 6,64 0,33
0,195 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 3,80
0,195 h Ayudante cerrajero 18,31 3,57
2,000 % Medios auxiliares 28,00 0,56
2,000 % Costes Indirectos 28,60 0,57

 Precio total por m  .................................................. 29,13

Son veintinueve euros con trece céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



15.4 REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND
diE15CPR015

ud Suministro y colocación de registro para acceso a cámara sanitaria, formado estructura en forma de percha metálica
mediante angulares 200x10, conjunto de tapa rellenable estanca y cerco, ambos de aluminio fundido, marca MACO
o similar, de 60x60cm., compuesta por  cerco con junta estanca de EPDM, y alas para recibir en recrecido de
mortero, y tapa rellenable, que se atornilla al cerco mediante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso
parte proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y terminada.

0,500 h Oficial primera 20,40 10,20
0,500 h Ayudante 18,16 9,08
0,035 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 1,62
1,000 ud Tapa y marco estancos MACO o simil 0,6… 300,93 300,93

50,000 kg Acero laminado S 275JR 1,35 67,50
2,000 l Minio electrolítico 5,71 11,42
2,000 % Medios Auxiliares 400,80 8,02
2,000 % Costes Indirectos 408,80 8,18

 Precio total por ud  .................................................. 416,95

Son cuatrocientos dieciseis euros con noventa y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



16 PINTURA

16.1 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR
diE27EPA020

m2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

0,100 h Oficial 1ª pintura 19,30 1,93
0,100 h Ayudante pintura 17,69 1,77
0,070 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,54 0,46
0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,02 0,06
0,300 l P. plást. acrílica obra b/col. mate 2,15 0,65
0,100 ud Pequeño material pintura 0,93 0,09
2,000 % Medios auxiliares 5,00 0,10
2,000 % Costes Indirectos 5,10 0,10

 Precio total por m2  .................................................. 5,16

Son cinco euros con dieciseis céntimos

16.2 SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES 50x200 mm
diCCV060

u Suministro y puesta en obra de señalización de servicios higienicos accesibles 50x200 mm. s/ UNE
43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 23035-3:2003.

0,010 h Peón ordinario 17,34 0,17
1,000 ud Servicios higiénicos accesibles 50x200 mm 3,13 3,13
2,000 % Medios auxiliares 3,30 0,07
2,000 % Costes Indirectos 3,40 0,07

 Precio total por u  .................................................. 3,44

Son tres euros con cuarenta y cuatro céntimos

16.3 SEÑALIZACIÓN ITINERARIO ACCESIBLE MINUSVÁLIDOS 320x160 mm
diCCV020

u Suministro y puesta en obra de señalización de itinerario accesible minusválidos de dimensiones 320x160 mm, de
polímero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, Clase B, certificada por AENOR. s/ ISO 16069, ISO 3864,  UNE
43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

0,010 h Peón ordinario 17,34 0,17
1,000 ud Itinerario accesible 320x160 mm 4,18 4,18
2,000 % Medios auxiliares 4,40 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,40 0,09

 Precio total por u  .................................................. 4,53

Son cuatro euros con cincuenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



17 FONTANERIA

17.1 Certificado de idoneidad y legalización de acometidas de fontanería
XOC010

P.A. Certificado de idoneidad y legalización de acometidas de fontanería, mediante las gestiones necesarias en los
departamentos correspondientes del ayuntamiento y el Canal de Isabel II.
El precio comprende todas las actividades necesarias para conseguir el fin previsto,incluso obras y modificaciones
que se exijan.

1,000 P.A. Certificado de idoneidad y legalización de … 2.995,00 2.995,00
2,000 % medios auxiliares 2.995,00 59,90
2,000 % Costes Indirectos 3.054,90 61,10

 Precio total por P.A.  .................................................. 3.116,00

Son tres mil ciento dieciseis euros

17.2 Grupo presión 3 bombas Q=7-29 m3/h h=96-51 mca velocidad varia
diE20DG024

ud Suministro y montaje de grupo de presión de agua de  Q=7/10,8/18/21,6/29  m3/h y h=96/92/82/75/51 m.c.a,,
formado por: dos bombas centrífugas multicelulares, con una potencia de 2,3x3 kW, cuerpos de aspiración e
impulsión y contrabridas de hierro fundido, eje y camisa externa de acero inoxidable, impulsores de policarbonato
con fibra de vidrio, cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase F, protección IP44,
para alimentación trifásica a 400 V, equipo de regulación y control con variador de frecuencia (presión constante),
bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento,
manómetro, presostato, depósito de membrana, de chapa de acero de 100 l, cuadro eléctrico de fuerza y control
para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, con reloj programador
(mando para electroválvula), colector en aspiración, manguitos elásticos en impulsión, juego de amortiguadores y
pequeño material de fontanería, quendado la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento

5,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 102,95
2,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 37,52
1,000 ud Grupo Presión 3 bombas Q=7-29 m3/h h=… 5.810,14 5.810,14
1,000 ud Acumulador hidroneumatico membrana re… 257,46 257,46
0,500 % Pequeño Material 6.208,10 31,04
2,000 % Medios Auxiliares 6.239,10 124,78
2,000 % Costes Indirectos 6.363,90 127,28

 Precio total por ud  .................................................. 6.491,17

Son seis mil cuatrocientos noventa y un euros con diecisiete céntimos

17.3 DEPÓSITO PRESIÓN A MEMBRANA 100 l.
diE20DF010

ud Suministro y colocación de depósito a membrana recambiable color rojo y 100 litros de capacidad, para trabajo hasta
10 kg/cm2, diámetro 460 mm y altura 880 mm conexión rosca 1", instalado y funcionando. Acorde al DB HS4.

2,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 41,18
2,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 37,52
1,000 ud Depósito presión membra. 100 l. 186,06 186,06
2,000 % Medios Auxiliares 264,80 5,30
2,000 % Costes Indirectos 270,10 5,40

 Precio total por ud  .................................................. 275,46

Son doscientos setenta y cinco euros con cuarenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



17.4 Canalización PE ret ¢16
diE20TX010

m Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10.  atm y 1,8 mm de espesor
según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09
1,300 m Tb PE reticulado ¢16 1,27 1,65
2,000 % Medios Auxiliares 4,70 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,80 0,10

 Precio total por m  .................................................. 4,93

Son cuatro euros con noventa y tres céntimos

17.5 Canalización PE ret ¢20
diE20TX020

m
Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20  mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor según
UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09
1,300 m Tb PE reticulado ¢ 20 1,87 2,43
2,000 % Medios Auxiliares 5,50 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,60 0,11

 Precio total por m  .................................................. 5,74

Son cinco euros con setenta y cuatro céntimos

17.6 Canalización PE ret ¢25
diE20TX030

m
Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor
según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 4,12
1,300 m Tb PE reticulado ¢25 2,92 3,80
2,000 % Medios Auxiliares 7,90 0,16
2,000 % Costes Indirectos 8,10 0,16

 Precio total por m  .................................................. 8,24

Son ocho euros con veinticuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



17.7 Canalización PE ret ¢32
diE20TX040

m
Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor
según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 4,12
1,300 m Tb PE reticulado ¢32 4,38 5,69
2,000 % Medios Auxiliares 9,80 0,20
2,000 % Costes Indirectos 10,00 0,20

 Precio total por m  .................................................. 10,21

Son diez euros con veintiun céntimos

17.8 Canalización PE ret ¢40
diE20TX050

m Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor
según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 4,12
1,300 m Tb PE reticulado ¢40 7,31 9,50
2,000 % Medios Auxiliares 13,60 0,27
2,000 % Costes Indirectos 13,90 0,28

 Precio total por m  .................................................. 14,17

Son catorce euros con diecisiete céntimos

17.9 Canalización PE ret ¢50
diE20TX060

m Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 4,6 mm de espesor
según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 5,15
1,300 m Tb PE reticulado ¢50 9,28 12,06
2,000 % Medios Auxiliares 17,20 0,34
2,000 % Costes Indirectos 17,60 0,35

 Precio total por m  .................................................. 17,90

Son diecisiete euros con noventa céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



17.10 TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm
diE20TP010

m Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,190 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,91
0,600 ud Codo 90º polipropileno 16 mm. 0,49 0,29
0,200 ud Manguito polipropileno 16 mm. 0,38 0,08
1,000 m Tubo polipropil. PN20 16x2,7 1,31 1,31
2,000 % medios auxiliares 5,60 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,70 0,11

 Precio total por m  .................................................. 5,81

Son cinco euros con ochenta y un céntimos

17.11 TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x2,8mm
diE20TP110

m Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x2,8 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando,  y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,160 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,29
1,000 m Tubo polipropileno PN16 20x2,8 0,91 0,91
0,300 ud Codo 90º polipropileno 20 mm. 0,50 0,15
0,100 ud Manguito polipropileno 20 mm. 0,91 0,09
2,000 % medios auxiliares 4,40 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,50 0,09

 Precio total por m  .................................................. 4,62

Son cuatro euros con sesenta y dos céntimos

17.12 TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm
diE20TP120

m Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x3,5 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando,  y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,160 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,29
1,000 m Tubo polipropileno PN16 25x3,5 1,80 1,80
0,300 ud Codo 90º polipropileno 25 mm. 0,91 0,27
0,100 ud Manguito polipropileno 25 mm. 0,59 0,06
2,000 % medios auxiliares 5,40 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,50 0,11

 Precio total por m  .................................................. 5,64

Son cinco euros con sesenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



17.13 TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x4,4mm
diE20TP130

m Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,160 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,29
1,000 m Tubo polipropileno PN16 32x4,4 2,71 2,71
0,300 ud Codo 90º polipropileno 32 mm. 0,99 0,30
0,100 ud Manguito polipropileno 32 mm. 0,73 0,07
2,000 % medios auxiliares 6,40 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,50 0,13

 Precio total por m  .................................................. 6,63

Son seis euros con sesenta y tres céntimos

17.14 TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm
diE20TP050

m Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando,  y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,160 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,29
0,300 ud Codo 90º polipropileno 40 mm. 1,51 0,45
0,100 ud Manguito polipropileno 40 mm. 1,16 0,12
1,000 m Tubo polipropil. PN20 40x6,7 5,81 5,81
2,000 % medios auxiliares 9,70 0,19
2,000 % Costes Indirectos 9,90 0,20

 Precio total por m  .................................................. 10,06

Son diez euros con seis céntimos

17.15 TUB.POLIPROPILENO PN-16 50x6,9mm
diE20TP150

m Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x6,9 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,160 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,29
1,000 m Tubo polipropileno PN16 50x6,9 8,12 8,12
0,300 ud Codo 90º polipropileno 50 mm. 3,57 1,07
0,100 ud Manguito polipropileno 50 mm. 2,02 0,20
2,000 % medios auxiliares 12,70 0,25
2,000 % Costes Indirectos 12,90 0,26

 Precio total por m  .................................................. 13,19

Son trece euros con diecinueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



17.16 TUB.POLIPROPILENO PN-16 63x8,6mm
diE20TP160

m Tubería de polipropileno reticular sanitario de 63x8,7 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,160 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,29
1,000 m Tubo polipropileno PN16 63x8,6 14,46 14,46
0,300 ud Codo 90º polipropileno 63 mm. 5,86 1,76
0,100 ud Manguito polipropileno 63 mm. 3,28 0,33
2,000 % medios auxiliares 19,80 0,40
2,000 % Costes Indirectos 20,20 0,40

 Precio total por m  .................................................. 20,64

Son veinte euros con sesenta y cuatro céntimos

17.17 COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
diE10AKE050

m Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones
y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

0,200 h Ayudante 18,16 3,63
1,050 m Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1,11 1,17
0,020 l Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
2,000 % medios auxiliares 5,00 0,10
2,000 % Costes Indirectos 5,10 0,10

 Precio total por m  .................................................. 5,22

Son cinco euros con veintidos céntimos

17.18 COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.
diE10AKE070

m Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones
y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

0,225 h Ayudante 18,16 4,09
1,050 m Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9 1,24 1,30
0,020 l Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
2,000 % medios auxiliares 5,60 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,70 0,11

 Precio total por m  .................................................. 5,83

Son cinco euros con ochenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



17.19 COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm
diE10AKE090

m Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones
y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

0,250 h Ayudante 18,16 4,54
1,050 m Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9 1,51 1,59
0,020 l Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
2,000 % medios auxiliares 6,40 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,50 0,13

 Precio total por m  .................................................. 6,61

Son seis euros con sesenta y un céntimos

17.20 COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.
diE10AKE110

m Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 35 mm. de diámetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares,cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

0,275 h Ayudante 18,16 4,99
1,050 m Coq. elastomér. D=35; 1" e=9 2,18 2,29
0,040 l Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,44
2,000 % medios auxiliares 7,70 0,15
2,000 % Costes Indirectos 7,90 0,16

 Precio total por m  .................................................. 8,03

Son ocho euros con tres céntimos

17.21 COQ.ELAST. D=42;1 1/4" e=9 mm.
diE10AKE130

m Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 42 mm. de diámetro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

0,300 h Ayudante 18,16 5,45
1,050 m Coq. elastomér. D=42; 1 1/4" e=9 2,72 2,86
0,040 l Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,44
2,000 % medios auxiliares 8,80 0,18
2,000 % Costes Indirectos 8,90 0,18

 Precio total por m  .................................................. 9,11

Son nueve euros con once céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



17.22 COQ.ELAST. D=50 e=9 mm.
diE10AKE132

m Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 50 mm. de diámetro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

0,300 h Ayudante 18,16 5,45
1,000 m Coq. elastomér. D=50 1 1/2" e=9 3,01 3,01
0,040 l Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,44
2,000 % medios auxiliares 8,90 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,10 0,18

 Precio total por m  .................................................. 9,26

Son nueve euros con veintiseis céntimos

17.23 COQ.ELAST. D=2 1/2" e=9 mm
diE10AKE170

m Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica
de diámetro interior (2 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

0,375 h Ayudante 18,16 6,81
1,050 m Coq. elastomérica D=2 1/2" e=9 4,69 4,92
0,040 l Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,44
2,000 % medios auxiliares 12,20 0,24
2,000 % Costes Indirectos 12,40 0,25

 Precio total por m  .................................................. 12,66

Son doce euros con sesenta y seis céntimos

17.24 VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.
diE20VF020

ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 2,06
1,000 ud Válvula esfera latón roscar 3/4" 4,86 4,86
2,000 % medios auxiliares 6,90 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,10 0,14

 Precio total por ud  .................................................. 7,20

Son siete euros con veinte céntimos

17.25 VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.
diE20VF040

ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09
1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 10,87 10,87
2,000 % medios auxiliares 14,00 0,28
2,000 % Costes Indirectos 14,20 0,28

 Precio total por ud  .................................................. 14,52

Son catorce euros con cincuenta y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



17.26 VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.
diE20VF030

ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 2,06
1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1" 7,96 7,96
2,000 % Medios Auxiliares 10,00 0,20
2,000 % Costes Indirectos 10,20 0,20

 Precio total por ud  .................................................. 10,42

Son diez euros con cuarenta y dos céntimos

17.27 VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm.
diE20VF060

ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 2,06
1,000 ud Válvula esfera latón roscar 2" 18,41 18,41
2,000 % medios auxiliares 20,50 0,41
2,000 % Costes Indirectos 20,90 0,42

 Precio total por ud  .................................................. 21,30

Son veintiun euros con treinta céntimos

17.28 VÁLVULA RETENCIÓN DE 2" 50 mm.
diE20VR060

ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 5,15
1,000 ud Válv.retención latón roscar 2" 18,80 18,80
2,000 % medios auxiliares 24,00 0,48
2,000 % Costes Indirectos 24,40 0,49

 Precio total por ud  .................................................. 24,92

Son veinticuatro euros con noventa y dos céntimos

17.29 TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.
diE20WBV040

m Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando. s/CTE-HS-5

0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09
1,000 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 2,45 2,45
0,300 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 80 mm. 1,87 0,56
0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,48 0,25
2,000 % Medios Auxiliares 6,40 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,50 0,13

 Precio total por m  .................................................. 6,61

Son seis euros con sesenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



17.30 BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
diE20WBV060

m Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando. s/CTE-HS-5

0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09
0,750 ud Collarín bajante PVC c/cierre D100mm. 1,14 0,86
1,250 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,92 4,90
0,500 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 2,61 1,31
0,300 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm. 5,66 1,70
2,000 % Medios Auxiliares 11,90 0,24
2,000 % Costes Indirectos 12,10 0,24

 Precio total por m  .................................................. 12,34

Son doce euros con treinta y cuatro céntimos

17.31 CAPERUZA MET. CHIMENEA 100x50
diE15WC010

ud Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm. elaborada en taller, formada por
seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y recibido de tubo
de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura
tipo ferro recibido de albañilería y montaje en obra.

0,580 h Oficial primera 20,40 11,83
4,170 h Oficial 1ª cerrajero 19,47 81,19
0,340 h Ayudante cerrajero 18,31 6,23

18,000 m Tubo rectangular 50x20x1,5 mm. 1,41 25,38
3,000 m Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm. 1,13 3,39
0,600 kg Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,65 0,39
0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 76,10 0,76
2,000 m2 PINTURA TIPO FERRO 7,38 14,76
2,000 % Medios Auxiliares 143,90 2,88
2,000 % Costes Indirectos 146,80 2,94

 Precio total por ud  .................................................. 149,75

Son ciento cuarenta y nueve euros con setenta y cinco céntimos

17.32 SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D40mm.
diE20WBA010

m Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D40 mm., con sistema de unión mediante inserción
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado,
clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 4,12
1,250 m Tubo eva. insonor. Tri. PP D40mm. 3,14 3,93
0,300 ud Codo 87º baj.insonor. D40 mm. 1,41 0,42
1,000 ud Abraz. isofónica D40 mm. 1,09 1,09
0,500 ud Derivación M-H 45º D40 mm. 3,09 1,55
0,300 ud Manguito dilat. H-H D40 mm. 2,05 0,62
2,000 % Medios Auxiliares 11,70 0,23
2,000 % Costes Indirectos 12,00 0,24

 Precio total por m  .................................................. 12,20

Son doce euros con veinte céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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17.33 SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D50mm.
diE20WBA020

m Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D50 mm., con sistema de unión mediante inserción
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado,
clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 4,12
1,250 m Tubo eva. insonor. Tri. PP D50mm. 3,59 4,49
0,600 ud Codo 87º baj.insonor. D50 mm. 1,61 0,97
0,500 ud Derivación M-H 45º D50 mm. 3,75 1,88
0,300 ud Manguito dilat. H-H D50 mm. 2,05 0,62
2,000 % Medios Auxiliares 12,10 0,24
2,000 % Costes Indirectos 12,30 0,25

 Precio total por m  .................................................. 12,57

Son doce euros con cincuenta y siete céntimos

17.34 SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D75mm.
diE20WBA030

m Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D75 mm., con sistema de unión mediante inserción
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado,
clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 4,12
1,250 m Tubo eva. insonor. Tri. PP D75mm. 5,41 6,76
0,300 ud Codo 87º baj.insonor. D75 mm. 2,94 0,88
0,500 ud Derivación M-H 45º D75 mm. 5,26 2,63
0,300 ud Manguito dilat. H-H D75 mm. 2,91 0,87
2,000 % Medios Auxiliares 15,30 0,31
2,000 % Costes Indirectos 15,60 0,31

 Precio total por m  .................................................. 15,88

Son quince euros con ochenta y ocho céntimos

17.35 SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D90mm.
diE20WBA040

m Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D90 mm., con sistema de unión mediante inserción
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado,
clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 5,15
1,250 m Tubo eva. insonor. Tri. PP D90mm. 6,74 8,43
0,300 ud Codo 87º baj.insonor. D90 mm. 3,26 0,98
0,500 ud Derivación M-H 45º D90 mm. 7,12 3,56
0,300 ud Manguito dilat. H-H D90 mm. 4,65 1,40
2,000 % Medios Auxiliares 19,50 0,39
2,000 % Costes Indirectos 19,90 0,40

 Precio total por m  .................................................. 20,31

Son veinte euros con treinta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



17.36 SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D110mm.
diE20WBA050

m Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D110 mm., con sistema de unión mediante inserción
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado,
clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 5,15
1,250 m Tubo eva. insonor. Tri. PP D110mm. 8,99 11,24
0,300 ud Codo 87º baj.insonor. D110 mm. 4,22 1,27
0,500 ud Derivación M-H 45º D100 mm. 8,95 4,48
0,300 ud Manguito dilat. H-H D110 mm. 5,00 1,50
2,000 % Medios Auxiliares 23,60 0,47
2,000 % Costes Indirectos 24,10 0,48

 Precio total por m  .................................................. 24,59

Son veinticuatro euros con cincuenta y nueve céntimos

17.37 BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.
diE20WGB030

ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con
tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de
caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que
acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de
diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 10,30
1,000 ud Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas 10,20 10,20
1,500 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,56 2,34
1,000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,39 1,39
1,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,25 1,25
2,000 % Medios Auxiliares 25,50 0,51
2,000 % Costes Indirectos 26,00 0,52

 Precio total por ud  .................................................. 26,51

Son veintiseis euros con cincuenta y un céntimos

17.38 URINARIO MURAL BLANCO
diE21AU040

ud Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón
de limpieza, con sifón incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB HS4.

1,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 30,89
1,000 ud Urinario mural c/fijac.blanco 97,20 97,20
2,000 % medios auxiliares 128,10 2,56
2,000 % Costes Indirectos 130,70 2,61

 Precio total por ud  .................................................. 133,26

Son ciento treinta y tres euros con veintiseis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



17.39 Grifo temporizado Cromado urinarios
diE21G070

ud Suministro y montaje de grifo  temporizado de urinario, de caudal 5 l/min, cierre automático 5 s,  con cuerpo y
pulsador de latón cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequeño material, enlace con urinario de 1/2"
cromado, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.

0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 4,12
1,000 ud Grifo urinario temporizado 41,87 41,87
1,000 ud Enlace para urinario de 1/2" 6,11 6,11
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 54,10 1,08
2,000 % Costes Indirectos 55,20 1,10

 Precio total por ud  .................................................. 56,28

Son cincuenta y seis euros con veintiocho céntimos

17.40 LAV.60x47 BLANCO ENCIM. G.MZC-TEMP
diE21ALE035

ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de mármol o
equivalente (sin incluir), con grifo temporizado mezclador cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe
de 32 mm., sifón, y tuberías de desague en blanco, para quedar visto, llaves de escuadra de 1/2" cromadas,
instalado y funcionando. Acorde DB HS4

1,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 22,65
1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,39 3,39
2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,64 9,28
1,000 ud Lavabo 60x47cm. blanco 71,79 71,79
1,000 ud Grifo temporizado meclador lavabo 64,17 64,17
2,000 % medios auxiliares 171,30 3,43
2,000 % Costes Indirectos 174,70 3,49

 Precio total por ud  .................................................. 178,20

Son ciento setenta y ocho euros con veinte céntimos

17.41 Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos
diE21G030

ud Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 l/min, cierre automático 10
s,  con cuerpo de latón cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijación. Se incluye latigillo
flexible de 200 mm y 1/2 ", quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.

0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 4,12
1,000 ud Grifo temporizado meclador lavabo 64,17 64,17
2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,72 3,44
2,000 % medios auxiliares 71,70 1,43
2,000 % Costes Indirectos 73,20 1,46

 Precio total por ud  .................................................. 74,62

Son setenta y cuatro euros con sesenta y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



17.42 LAVABO MURAL ACCESIBLE 590x450 mm
diE21AAL100

ud Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 590 mm de ancho y
450 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón y
rebosadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

1,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 22,65
1,000 ud Lavabo mural acces. completo 590x450 mm 140,07 140,07
2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,64 9,28
1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,39 3,39
1,000 ud Sifón flexible p/lavabo discap. 12,63 12,63
1,000 ud Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico 146,72 146,72
2,000 % medios auxiliares 334,70 6,69
2,000 % Costes Indirectos 341,40 6,83

 Precio total por ud  .................................................. 348,26

Son trescientos cuarenta y ocho euros con veintiseis céntimos

17.43 INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
diE21ANB020

ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados,
con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de
1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004

1,300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 26,77
1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,64 4,64
1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,72 1,72
1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 123,17 123,17
2,000 % medios auxiliares 156,30 3,13
2,000 % Costes Indirectos 159,40 3,19

 Precio total por ud  .................................................. 162,62

Son ciento sesenta y dos euros con sesenta y dos céntimos

17.44 INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
diE21ANS100

ud Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de
altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a
suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro
abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

1,300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 26,77
1,000 u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x67… 259,40 259,40
1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,64 4,64
1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,72 1,72
2,000 % medios auxiliares 292,50 5,85
2,000 % Costes Indirectos 298,40 5,97

 Precio total por ud  .................................................. 304,35

Son trescientos cuatro euros con treinta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



17.45 BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm
diE21AAB210

ud Barra abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de seguridad,
fabricada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante
tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

0,400 h Oficial primera 20,40 8,16
0,400 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,14 0,46
1,000 ud Barra abatible c/pie acero inox 800 mm 84,45 84,45
2,000 % medios auxiliares 93,10 1,86
2,000 % Costes Indirectos 94,90 1,90

 Precio total por ud  .................................................. 96,83

Son noventa y seis euros con ochenta y tres céntimos

17.46 ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.
diE21AAJ050

ud Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con
recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.  Acorde al
DB HS4.

0,250 h Oficial primera 20,40 5,10
0,250 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,14 0,29
1,000 ud Espejo inclinable nylon/Al. 700x600 mm. 187,52 187,52
2,000 % Medios auxiliares 192,90 3,86
2,000 % Costes Indirectos 196,80 3,94

 Precio total por ud  .................................................. 200,71

Son doscientos euros con setenta y un céntimos

17.47 ESPEJO PLATEADO 3 mm.
diE16J010

m2 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado
perimetral y taladros.

0,850 h Oficial 1ª vidriería 18,77 15,95
1,006 m2 Espejo plateado 3 mm 6,82 6,86
4,000 m Canteado espejo 0,54 2,16
4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,59 2,36
2,000 % medios auxiliares 27,30 0,55
2,000 % Costes Indirectos 27,90 0,56

 Precio total por m2  .................................................. 28,44

Son veintiocho euros con cuarenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



17.48 DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS
diE21M050

ud Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y tapa de
ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
1,000 ud Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro 12,56 12,56
2,000 % medios auxiliares 18,70 0,37
2,000 % Costes Indirectos 19,10 0,38

 Precio total por ud  .................................................. 19,43

Son diecinueve euros con cuarenta y tres céntimos

17.49 DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.
diE21M070

ud Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epoxi
blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
1,000 ud Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla. 30,74 30,74
2,000 % medios auxiliares 36,90 0,74
2,000 % Costes Indirectos 37,60 0,75

 Precio total por ud  .................................................. 38,35

Son treinta y ocho euros con treinta y cinco céntimos

17.50 ENCIMERA TAB.FENÓLICO 13 mm
diE12PNF010

m Encimera de tablero fenólico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mm y faldoón de 150
mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lavabos.

0,800 h Oficial 1ª carpintero 20,46 16,37
0,800 h Ayudante carpintero 18,50 14,80
1,050 m2 Encimera panel fenólico e=13 mm. 52,46 55,08
4,000 ud Garra acero cuadradillo 12x12 2,86 11,44
8,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,05 0,40
2,000 % Medios auxiliares 98,10 1,96
2,000 % Costes Indirectos 100,10 2,00

 Precio total por m  .................................................. 102,05

Son ciento dos euros con cinco céntimos

17.51 DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO
#diE21M070

ud Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico porcelánico blanco, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, e instalado.

0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
1,000 ud Dispensador p.higiénico indust. porcelana 36,07 36,07
2,000 % Medios Auxiliares 42,20 0,84
2,000 % Costes Indirectos 43,00 0,86

 Precio total por ud  .................................................. 43,89

Son cuarenta y tres euros con ochenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18 ELECTRICIDAD BAJA TENSION

18.1 ampliacion cuadro general red
#diE17A105G6

ud Suministro, instalación y montaje de ampliacion cuadro general compuesto por armario de distribución de
dimensiones necesrias (LxHxP) mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero.
Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con
posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación
interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores,
etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento,
selectividad de protecciones y documentación.

5,000 h Oficial 1ª electricista 19,77 98,85
5,000 h Oficial 2ª electricista 18,50 92,50
1,000 ud Interruptor 160 TMD 160 36 kA 422,21 422,21
1,000 ud Bloq diferen Adapt 4 polos hasta 160 A 50… 384,60 384,60

10,000 % pp cableado, peines, bornes y material au… 998,20 99,82
2,000 % medios auxiliares 1.098,00 21,96
2,000 % Costes Indirectos 1.119,90 22,40

 Precio total por ud  .................................................. 1.142,34

Son mil ciento cuarenta y dos euros con treinta y cuatro céntimos

18.2 ampliacion cuadro general socorro
#diE17A105TT

ud Suministro, instalación y montaje de ampliacion cuadro general de redcompuesto por armario de distribución de
dimensiones necesrias (LxHxP) mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero.
Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con
posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación
interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores,
etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento,
selectividad de protecciones y documentación.

5,000 h Oficial 1ª electricista 19,77 98,85
5,000 h Oficial 2ª electricista 18,50 92,50
1,000 ud Interruptor 160 TMD 40 36 kA 240,60 240,60
1,000 ud Bloq diferen Adapt 4 polos hasta 40 A 500… 153,40 153,40

10,000 % pp cableado, peines, bornes y material au… 585,40 58,54
2,000 % medios auxiliares 643,90 12,88
2,000 % Costes Indirectos 656,80 13,14

 Precio total por ud  .................................................. 669,91

Son seiscientos sesenta y nueve euros con noventa y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.3 Subcuadro Individual 1.1 Planta Baja
diE17A001

ud Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso
pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación. Totalmente montado, conexionado y
probado.

4,000 h Oficial 1ª electricista 19,77 79,08
4,000 h Oficial 2ª electricista 18,50 74,00
1,000 ud Caja empotrable 537,93 537,93
1,000 ud Guardamotor de 5 módulos 76,83 76,83
2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 41,17 82,34
6,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 41,93 251,58
1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 55,62 55,62
1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x32 A 101,40 101,40
3,000 ud Interruptor diferencial instantáneo 143,18 429,54
1,000 ud Int.diferencial selectivo 268,76 268,76
3,000 ud Material auxiliar 1,48 4,44

10,000 % pp cableado, peines, bornes y material au… 1.961,50 196,15
2,000 % medios auxiliares 2.157,70 43,15
2,000 % Costes Indirectos 2.200,80 44,02

 Precio total por ud  .................................................. 2.244,84

Son dos mil doscientos cuarenta y cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos

18.4 Subcuadro Individual 1.2
diE17A002

ud Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso
pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación. Totalmente montado, conexionado y
probado.

1,000 h Oficial 1ª electricista 19,77 19,77
1,000 h Oficial 2ª electricista 18,50 18,50
1,000 ud Caja empotrable 537,93 537,93
2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x10 A 78,56 157,12
1,000 ud Interruptor diferencial instantáneo 166,07 166,07
1,000 ud Material auxiliar 1,48 1,48

10,000 % pp cableado, peines, bornes y material au… 900,90 90,09
2,000 % medios auxiliares 991,00 19,82
2,000 % Costes Indirectos 1.010,80 20,22

 Precio total por ud  .................................................. 1.031,00

Son mil treinta y un euros

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.5 Subcuadro Individual 1.3
diE17A003

ud Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso
pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación. Totalmente montado, conexionado y
probado.

1,000 h Oficial 1ª electricista 19,77 19,77
1,000 h Oficial 2ª electricista 18,50 18,50
1,000 ud Caja empotrable 537,93 537,93
2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 41,17 82,34
1,000 ud Interruptor diferencial instantáneo 90,99 90,99
1,000 ud Material auxiliar 1,48 1,48

10,000 % pp cableado, peines, bornes y material au… 751,00 75,10
2,000 % medios auxiliares 826,10 16,52
2,000 % Costes Indirectos 842,60 16,85

 Precio total por ud  .................................................. 859,48

Son ochocientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y ocho céntimos

18.6 Subcuadro Individual 1.4 Planta Primera
diE17A001b

ud Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4  formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso
pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación. Totalmente montado, conexionado y
probado.

4,000 h Oficial 1ª electricista 19,77 79,08
4,000 h Oficial 2ª electricista 18,50 74,00
1,000 ud Caja empotrable 537,93 537,93
1,000 ud Caja empotrable 42,90 42,90
1,000 ud Guardamotor de 5 módulos 76,83 76,83
4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 12,43 49,72
6,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 12,66 75,96
1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x32 A 80,34 80,34
3,000 ud Interruptor diferencial instantáneo 143,18 429,54
1,000 ud Int.diferencial selectivo 268,76 268,76
1,000 ud Accesorio 42,90 42,90
3,000 ud Material auxiliar 1,48 4,44

10,000 % pp cableado, peines, bornes y material au… 1.762,40 176,24
2,000 % medios auxiliares 1.938,60 38,77
2,000 % Costes Indirectos 1.977,40 39,55

 Precio total por ud  .................................................. 2.016,96

Son dos mil dieciseis euros con noventa y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.7 Red equipotencial baño
diE17V140

ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4
mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. Incluso p/p de cajas de
empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.

0,750 h Oficial 1ª electricista 19,77 14,83
0,750 h Ayudante electricista 18,50 13,88

10,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V … 0,76 7,60
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 38,30 0,77
2,000 % Costes Indirectos 39,10 0,78

 Precio total por ud  .................................................. 39,86

Son treinta y nueve euros con ochenta y seis céntimos

18.8 Puente de comprobacion
diE17V120

ud Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual de
Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red general
de tierra.

0,150 h Ayudante electricista 18,50 2,78
1,000 ud Puente de comprobación 4,26 4,26
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 9,00 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,20 0,18

 Precio total por ud  .................................................. 9,40

Son nueve euros con cuarenta céntimos

18.9 Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
diE17V080

ud Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone  pica de acero
con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y sacos de sales minerales para mejora de la
conductividad del terreno. Se incluye pequeño material y conexiones mediante soldadura aluminotérmicas al anillo
de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.

0,200 h Oficial primera 20,40 4,08
0,200 h Peón ordinario 17,34 3,47
0,200 h Oficial 1ª electricista 19,77 3,95
0,200 h Ayudante electricista 18,50 3,70
1,000 ud Registro de comprobación + tapa 11,98 11,98
1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,28 10,28
1,000 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,34 2,34
1,000 ud Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,34 2,34
1,000 ud Saco 5 kg sales minerales 2,53 2,53
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
1,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,46 1,46
2,000 % medios auxiliares 48,10 0,96
2,000 % Costes Indirectos 49,10 0,98

 Precio total por ud  .................................................. 50,07

Son cincuenta euros con siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.10 Conductor desnudo de cobre 50 mm2
diE17V020

m Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm² para redes de tierra, compuesto por cobre
electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalación.

0,050 h Ayudante electricista 18,50 0,93
1,050 m Conduc cobre desnudo 50 mm2 2,29 2,40
2,000 % medios auxiliares 3,30 0,07
2,000 % Costes Indirectos 3,40 0,07

 Precio total por m  .................................................. 3,47

Son tres euros con cuarenta y siete céntimos

18.11 Soldadura aluminotérmica cable/redondo
diE17V050

ud Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de
grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente
terminada.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
1,000 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,34 2,34
2,000 % medios auxiliares 4,30 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,40 0,09

 Precio total por ud  .................................................. 4,50

Son cuatro euros con cincuenta céntimos

18.12 Línea electrica 4x150+TT mm2 RZ1-K en montaje subterráneno
diE17CIS110

m Suministro y montaje de línea eléctrica 4x150 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja
perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de
gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo
corrugado de polietileno de 200 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad,
no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de
señalización,incluso connexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,150 h Oficial 1ª electricista 19,77 2,97
0,150 h Ayudante electricista 18,50 2,78
4,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1… 19,82 79,28
1,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1… 12,56 12,56
1,000 m Tubo corrugado de docble capa de polietil… 8,17 8,17
1,000 ud Manguito unión 200 mm 4,09 4,09
1,000 m Cinta señalizadora 0,10 0,10
1,000 m Placa cubrecables 1,12 1,12
2,000 % medios auxiliares 111,10 2,22
2,000 % Costes Indirectos 113,30 2,27

 Precio total por m  .................................................. 115,56

Son ciento quince euros con cincuenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.13 Bandeja de Rejilla 60X200
diE17XD040

m Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de
acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio
tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes,  accesorios de unión,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

0,300 h Oficial 1ª electricista 19,77 5,93
0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85
1,000 m Bandeja de Rejilla 60X200 14,72 14,72
1,000 ud Sistema fijación paramentos ban rejilla 60… 3,32 3,32
2,000 % medios auxiliares 25,80 0,52
2,000 % Costes Indirectos 26,30 0,53

 Precio total por m  .................................................. 26,87

Son veintiseis euros con ochenta y siete céntimos

18.14 Línea electrica 5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT140

m Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja
perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de
gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre
de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares,
terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de
la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la
normativa vigente.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
5,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1… 1,07 5,35
1,000 m Tubo flexible Reforzado M25 Libre haloge… 1,41 1,41
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,23 0,23
2,000 % medios auxiliares 9,00 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,20 0,18

 Precio total por m  .................................................. 9,33

Son nueve euros con treinta y tres céntimos

18.15 Conductor desnudo de cobre 35 mm2
diE17V010

m Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, compuesto por cobre
electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalación.

0,050 h Ayudante electricista 18,50 0,93
1,050 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,46 1,53
2,000 % medios auxiliares 2,50 0,05
2,000 % Costes Indirectos 2,50 0,05

 Precio total por m  .................................................. 2,56

Son dos euros con cincuenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.16 Línea eléctrica 5x16 mm2 SZ1-K (AS+) RF subterranea
#diE17CIT340

m Suministro y montaje de línea eléctrica 5x16 mm2, en cobre, aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la
norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura
máxima de servicio de 90 ºC.  Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339,
EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja
opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos
EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de
halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales
de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la
instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la
normativa vigente.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
5,000 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1… 3,84 19,20
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,32 0,32
2,000 % medios auxiliares 21,50 0,43
2,000 % Costes Indirectos 21,90 0,44

 Precio total por m  .................................................. 22,37

Son veintidos euros con treinta y siete céntimos

18.17 Línea electrica 5x10 mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT145

m Suministro y montaje de línea eléctrica 5x10 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja
perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de
gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre
de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares,
terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de
la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la
normativa vigente.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
5,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1… 1,65 8,25
1,000 m Tubo flexible Reforzado M32 Libre haloge… 1,94 1,94
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,27 0,27
2,000 % medios auxiliares 12,40 0,25
2,000 % Costes Indirectos 12,70 0,25

 Precio total por m  .................................................. 12,94

Son doce euros con noventa y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.18 Línea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT100

m Suministro y montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja
perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de
gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre
de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares,
terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de
la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la
normativa vigente.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
1,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3… 1,03 1,03
1,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre haloge… 0,98 0,98
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,19 0,19
2,000 % medios auxiliares 4,20 0,08
2,000 % Costes Indirectos 4,30 0,09

 Precio total por m  .................................................. 4,35

Son cuatro euros con treinta y cinco céntimos

18.19 Línea eléctrica 5G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT125

m Suministro y montaje de línea eléctrica 5G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja
perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de
gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible libre de
halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales
de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la
instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la
normativa vigente.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
1,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5… 1,57 1,57
1,000 m Corrugado M20 Libre de halogenos 0,73 0,73
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,19 0,19
2,000 % medios auxiliares 4,50 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,60 0,09

 Precio total por m  .................................................. 4,65

Son cuatro euros con sesenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.20 Línea eléctrica 3G6 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
diE17CIR050

m Suministro y montaje de línea eléctrica 3G6 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, conforme con la norma
UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de
servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2.
Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja
emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción
al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se
alojará en tubo rígido libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento
y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
1,050 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3… 3,92 4,12
1,000 m Tubo libre halógenos rígido 25 mm 3,37 3,37
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo rí… 0,39 0,39
2,000 % medios auxiliares 9,90 0,20
2,000 % Costes Indirectos 10,10 0,20

 Precio total por m  .................................................. 10,26

Son diez euros con veintiseis céntimos

18.21 Línea eléctrica 5G2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
diE17CIR070

m Suministro y montaje de línea eléctrica 5G2,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, conforme con la
norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura
máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de
gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339.
Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de
reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La
línea se alojará en tubo rígido libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

0,150 h Oficial 1ª electricista 19,77 2,97
1,050 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5… 2,92 3,07
1,000 m Tubo libre halógenos rígido 20 mm 2,44 2,44
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo rí… 0,33 0,33
2,000 % medios auxiliares 8,80 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,00 0,18

 Precio total por m  .................................................. 9,17

Son nueve euros con diecisiete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.22 Línea eléctrica 5G6 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
diE17CIR090

m Suministro y montaje de línea eléctrica 5G6 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, conforme con la norma
UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de
servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2.
Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja
emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción
al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se
alojará en tubo rígido libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento
y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.

0,150 h Oficial 1ª electricista 19,77 2,97
1,050 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5… 6,34 6,66
1,000 m Tubo libre halógenos rígido 32 mm 4,66 4,66
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo rí… 0,45 0,45
2,000 % medios auxiliares 14,70 0,29
2,000 % Costes Indirectos 15,00 0,30

 Precio total por m  .................................................. 15,33

Son quince euros con treinta y tres céntimos

18.23 Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT105

m Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja
perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de
gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre
de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares,
terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de
la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la
normativa vigente.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
3,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1… 0,63 1,89
1,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre haloge… 0,98 0,98
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,19 0,19
2,000 % medios auxiliares 5,00 0,10
2,000 % Costes Indirectos 5,10 0,10

 Precio total por m  .................................................. 5,24

Son cinco euros con veinticuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.24 Línea eléctrica 3x16 mm2 H07Z1-K bajo tubo
diE17CIT035

m Suministro y montaje de línea eléctrica 3x16 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma
UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de
halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN
60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor
EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego
Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en
tubo flexible  libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a
punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
3,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V … 2,92 8,76
1,000 m Corrugado M25 Libre de halogenos 1,00 1,00
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,27 0,27
2,000 % medios auxiliares 12,00 0,24
2,000 % Costes Indirectos 12,30 0,25

 Precio total por m  .................................................. 12,50

Son doce euros con cincuenta céntimos

18.25 Línea eléctrica 3x25 mm2 H07Z1-K bajo tubo
diE17CIT040

m Suministro y montaje de línea eléctrica 3x25 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma
UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de
halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN
60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor
EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego
Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en
tubo flexible libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a
punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
3,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V … 4,19 12,57
1,000 m Corrugado M25 Libre de halogenos 1,00 1,00
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,27 0,27
2,000 % medios auxiliares 15,80 0,32
2,000 % Costes Indirectos 16,10 0,32

 Precio total por m  .................................................. 16,46

Son dieciseis euros con cuarenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.26 Línea eléctrica 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
diE17CIR025

m Suministro y montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, conforme con la
norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura
máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de
gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339.
Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de
reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La
línea se alojará en tubo rígido libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
1,050 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3… 1,03 1,08
1,000 m Tubo libre halógenos rígido 20 mm 2,44 2,44
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo rí… 0,33 0,33
2,000 % medios auxiliares 5,80 0,12
2,000 % Costes Indirectos 6,00 0,12

 Precio total por m  .................................................. 6,07

Son seis euros con siete céntimos

18.27 Línea eléctrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
diE17CIR030

m Suministro y montaje de línea eléctrica 3G2,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, conforme con la
norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura
máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de
gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339.
Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de
reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La
línea se alojará en tubo rígido libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
3,150 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1… 0,63 1,98
1,000 m Tubo libre halógenos rígido 20 mm 2,44 2,44
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo rí… 0,33 0,33
2,000 % medios auxiliares 6,70 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,90 0,14

 Precio total por m  .................................................. 7,00

Son siete euros

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.28 Línea eléctrica 3G4 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
diE17CIR040

m Suministro y montaje de línea eléctrica 3G4 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, conforme con la norma
UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de
servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2.
Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja
emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción
al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se
alojará en tubo rígido libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento
y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
1,050 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3… 2,75 2,89
1,000 m Tubo libre halógenos rígido 25 mm 3,37 3,37
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo rí… 0,39 0,39
2,000 % medios auxiliares 8,60 0,17
2,000 % Costes Indirectos 8,80 0,18

 Precio total por m  .................................................. 8,98

Son ocho euros con noventa y ocho céntimos

18.29 Línea eléctrica 3G6 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
diE17CIR050

m Suministro y montaje de línea eléctrica 3G6 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, conforme con la norma
UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de
servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2.
Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja
emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción
al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se
alojará en tubo rígido libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento
y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
1,050 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3… 3,92 4,12
1,000 m Tubo libre halógenos rígido 25 mm 3,37 3,37
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo rí… 0,39 0,39
2,000 % medios auxiliares 9,90 0,20
2,000 % Costes Indirectos 10,10 0,20

 Precio total por m  .................................................. 10,26

Son diez euros con veintiseis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.30 Línea eléctrica 5G2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
diE17CIR070

m Suministro y montaje de línea eléctrica 5G2,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, conforme con la
norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura
máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de
gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339.
Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de
reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La
línea se alojará en tubo rígido libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

0,150 h Oficial 1ª electricista 19,77 2,97
1,050 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5… 2,92 3,07
1,000 m Tubo libre halógenos rígido 20 mm 2,44 2,44
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo rí… 0,33 0,33
2,000 % medios auxiliares 8,80 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,00 0,18

 Precio total por m  .................................................. 9,17

Son nueve euros con diecisiete céntimos

18.31 Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido
diE17CIR015

m Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la
norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de
halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN
60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor
EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego
Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en
tubo rígido libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a
punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
3,150 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V … 0,47 1,48
1,000 m Tubo libre halógenos rígido 20 mm 2,44 2,44
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo rí… 0,33 0,33
2,000 % medios auxiliares 6,20 0,12
2,000 % Costes Indirectos 6,40 0,13

 Precio total por m  .................................................. 6,48

Son seis euros con cuarenta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.32 Línea eléctrica 3x4 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido
diE17CIR020

m Suministro y montaje de línea eléctrica 3x4 mm2 en cobre, con aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la
norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de
halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN
60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor
EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego
Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en
tubo rígido libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a
punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
3,150 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V … 0,76 2,39
1,000 m Tubo libre halógenos rígido 20 mm 2,44 2,44
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,19 0,19
2,000 % medios auxiliares 7,00 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,10 0,14

 Precio total por m  .................................................. 7,28

Son siete euros con veintiocho céntimos

18.33 Tubo de acero enchufable M20
diE17XB020

m Suministro y montaje de tubo de Acero de 20 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la
compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización:
-25+400ºC, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura
Anticorrosiva, Conforme con  las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte
proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones,
codos y accesorios para tubo acero de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

0,150 h Oficial 1ª electricista 19,77 2,97
1,000 m Tubo de acero enchufable pg.M 20 1,45 1,45
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo a… 0,63 0,63
2,000 % medios auxiliares 5,10 0,10
2,000 % Costes Indirectos 5,20 0,10

 Precio total por m  .................................................. 5,25

Son cinco euros con veinticinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.34 Tubo de acero enchufable M25
diE17XB030

m Suministro y montaje de tubo de Acero de 25 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la
compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización:
-25+400ºC, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura
Anticorrosiva, Conforme con  las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte
proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones,
codos y accesorios para tubo acero de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

0,150 h Oficial 1ª electricista 19,77 2,97
1,000 m Tubo de acero enchufable pg.M 25 1,67 1,67
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo a… 0,74 0,74
2,000 % medios auxiliares 5,40 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,50 0,11

 Precio total por m  .................................................. 5,60

Son cinco euros con sesenta céntimos

18.35 Tubo rígido PVC M32
diE17XT270

m Suministro y montaje tubo rígido de PVC de 32 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la
compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización:
-5+60ºC.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con  las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación
formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para
tubo rígido de 32 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

0,150 h Oficial 1ª electricista 19,77 2,97
1,000 m Tubo rígido PVC 32 mm 2,05 2,05
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo rí… 0,45 0,45
2,000 % medios auxiliares 5,50 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,60 0,11

 Precio total por m  .................................................. 5,69

Son cinco euros con sesenta y nueve céntimos

18.36 Bandeja metálica perforada 50X25
diE17XD140

m Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa, borde de seguridad perfilado y base
perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm
diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 50x25 mm, acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir
según UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio
tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

0,070 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,38
0,070 h Ayudante electricista 18,50 1,30
1,000 m Bandeja metálica perforada 50X25 2,25 2,25
0,330 ud Tapa recta 50X3 m 0,58 0,19
1,000 ud Sistema fijación paramentos ban metá 50… 1,08 1,08
2,000 % medios auxiliares 6,20 0,12
2,000 % Costes Indirectos 6,30 0,13

 Precio total por m  .................................................. 6,45

Son seis euros con cuarenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.37 Bandeja metálica perforada 75X25
diE17XD200

m Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa, borde de seguridad perfilado y base
perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm
diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 75x25 mm, acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir
según UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio
tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

0,070 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,38
0,070 h Ayudante electricista 18,50 1,30
1,000 m Bandeja metálica perforada 75X25 2,72 2,72
0,330 ud Tapa recta 75X3 m 0,84 0,28
1,000 ud Sistema fijación paramentos ban metá 75… 1,40 1,40
2,000 % medios auxiliares 7,10 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,20 0,14

 Precio total por m  .................................................. 7,36

Son siete euros con treinta y seis céntimos

18.38 Tubo flexible reforzado libre de halógenos M20
diE17XT200

m Suministro y montaje de tubo flexible doble capa libre de halógenos de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta
60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida
metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
1,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre haloge… 0,98 0,98
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,19 0,19
2,000 % medios auxiliares 3,20 0,06
2,000 % Costes Indirectos 3,20 0,06

 Precio total por m  .................................................. 3,27

Son tres euros con veintisiete céntimos

18.39 Tubo flexible reforzado libre de halógenos M25
diE17XT210

m Suministro y montaje de tubo flexible doble capa libre de halógenos de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta
60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida
metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
1,000 m Tubo flexible Reforzado M25 Libre haloge… 1,41 1,41
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,23 0,23
2,000 % medios auxiliares 3,60 0,07
2,000 % Costes Indirectos 3,70 0,07

 Precio total por m  .................................................. 3,76

Son tres euros con setenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.40 Tubo flexible corrugado libre de halogenos M50
diE17XT120

m Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 50 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
1,000 m Corrugado M50 Libre de halogenos 2,93 2,93
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,39 0,39
2,000 % medios auxiliares 5,30 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,40 0,11

 Precio total por m  .................................................. 5,52

Son cinco euros con cincuenta y dos céntimos

18.41 Canalización enterrada polietileno 90 mm sin cable
diE17XT390

m Canalización para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por profundidad), formada
por tubo de P.E.R. de D=90 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso excavación y
relleno con 5 cm de arena de río y resto con materiales sobrantes, incluso suministro, montaje, retirada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, sin incluir el cable, medida la longitud ejecutada en obra.
Incluso p.p de pequeño material y maquianria. Costes directos complementarios.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,100 h Peón ordinario 17,34 1,73
0,062 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 22,70 1,41
0,062 h Pisón vibrante 70 kg. 2,31 0,14
0,020 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 0,28
1,000 m Cinta señalizadora 0,10 0,10
1,000 m Tubo corrugado de doble capa de polietile… 2,78 2,78
1,000 ud Manguito unión 90 mm 1,87 1,87
2,000 % medios auxiliares 12,30 0,25
2,000 % Costes Indirectos 12,60 0,25

 Precio total por m  .................................................. 12,83

Son doce euros con ochenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.42 TOMA CORRIENTE
diE17MS080

ud Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con cerco y marco,
caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de
fijación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujeción, totalmente montada y conexionada.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85
1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,19
1,000 ud Base e. bipolar con t.t. ltral. 2,07 2,07
1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,18 0,18
1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,96 0,96
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 9,20 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,40 0,19

 Precio total por ud  .................................................. 9,60

Son nueve euros con sesenta céntimos

18.43 TOMA CORRIENTE ESTANCA
diE17MS085

ud Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral
Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85
1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,33 0,33
1,000 ud Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral. 4,34 4,34
1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,18 0,18
1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,96 0,96
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 11,60 0,23
2,000 % Costes Indirectos 11,90 0,24

 Precio total por ud  .................................................. 12,11

Son doce euros con once céntimos

18.44 PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
diE17MS140

ud Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x1,5 mm2
aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente
instalada .

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85

24,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V … 0,29 6,96
8,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre haloge… 0,98 7,84
8,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,19 1,52
2,000 % medios auxiliares 20,20 0,40
2,000 % Costes Indirectos 20,60 0,41

 Precio total por ud  .................................................. 20,96

Son veinte euros con noventa y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.45 PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
diE17MS160

ud Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x2,5 mm2  H07Z1-K Cu
,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85

30,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V … 0,47 14,10
8,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre haloge… 0,98 7,84
8,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,19 1,52
2,000 % medios auxiliares 27,30 0,55
2,000 % Costes Indirectos 27,80 0,56

 Precio total por ud  .................................................. 28,40

Son veintiocho euros con cuarenta céntimos

18.46 PUNTO LUZ CONMUTADO 1,5 mm2
diE17MS200

ud Punto conmutado sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógenos M 20 y conductor 1,5 mm2 de
H07Z1-K Cu., quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85

39,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V … 0,29 11,31
13,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre haloge… 0,98 12,74
13,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,19 2,47
2,000 % medios auxiliares 30,40 0,61
2,000 % Costes Indirectos 31,00 0,62

 Precio total por ud  .................................................. 31,58

Son treinta y un euros con cincuenta y ocho céntimos

18.47 INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
diE17MS220

ud Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85
1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,33 0,33
1,000 ud Interruptor unipolar estanco 4,82 4,82
1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,26 0,26
1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,40 1,40
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 10,70 0,21
2,000 % Costes Indirectos 10,90 0,22

 Precio total por ud  .................................................. 11,09

Son once euros con nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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18.48 INTERRUPTOR SIMPLE
diE17MS230

ud Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85
1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,19
1,000 ud Interruptor unipolar 1,53 1,53
1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,26 0,26
1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,40 1,40
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 7,20 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,40 0,15

 Precio total por ud  .................................................. 7,52

Son siete euros con cincuenta y dos céntimos

18.49 CONMUTADOR SIMPLE
diE17MS250

ud Suministro y montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

0,125 h Ayudante electricista 18,50 2,31
1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,19
1,000 ud Conmutador 1,95 1,95
1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,26 0,26
1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,40 1,40
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 8,10 0,16
2,000 % Costes Indirectos 8,30 0,17

 Precio total por ud  .................................................. 8,44

Son ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos

18.50 DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
diE17MS260

ud Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y campo de
captación, respectivamante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de
regulación de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase II según EN 60669. Se incluye
pequeño material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación, quedando la unidad totalmente instalada y en
perfecto funcionamiento.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
1,000 ud Detector de presencia en techo 36,29 36,29
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 40,30 0,81
2,000 % Costes Indirectos 41,10 0,82

 Precio total por ud  .................................................. 41,90

Son cuarenta y un euros con noventa céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.51 SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO
diE17Y010

ud Instalación de aviso de socorro en aseo minusválido, compuesto por central de control, alarma óptica-acústica,
pulsador de alarma con tirador y  pulsador de cancelación de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion,
cableado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

3,000 h Oficial 1ª electricista 19,77 59,31
3,000 h Ayudante electricista 18,50 55,50
1,000 ud Transformador 43,11 43,11
1,000 ud Unidad de control con alarma 86,89 86,89
1,000 ud Pulsador tirador y botón de señal 47,16 47,16
1,000 ud Botón de cancelación alarma 37,59 37,59

95,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre haloge… 0,98 93,10
95,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V … 0,29 27,55
95,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,19 18,05
4,000 ud Pequeño material 2,00 8,00
2,000 % medios auxiliares 476,30 9,53
2,000 % Costes Indirectos 485,80 9,72

 Precio total por ud  .................................................. 495,51

Son cuatrocientos noventa y cinco euros con cincuenta y un céntimos

18.52 SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V
diE18S010

ud Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental, con regulación 0-10
V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura máxima de montaje  8 m,. Ángulo de detección 80 º y area
de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje, pequeño material, quedando la unidad totalmente
conexionada y en correcto funconamiento.

0,400 h Oficial 1ª electricista 19,77 7,91
1,000 ud Sensor multifunción 0-10V 19,50 19,50
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 29,40 0,59
2,000 % Costes Indirectos 30,00 0,60

 Precio total por ud  .................................................. 30,60

Son treinta euros con sesenta céntimos

18.53 BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1 H 70 LUM LED
#diE18G111

ud Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K,
caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de
telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Con autotest Según la norma UNE-EN
50172

0,300 h Oficial 1ª electricista 19,77 5,93
1,000 ud Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/te… 28,56 28,56
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 36,50 0,73
2,000 % Costes Indirectos 37,20 0,74

 Precio total por ud  .................................................. 37,96

Son treinta y siete euros con noventa y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.54 BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1 H 225 LUM LED
#diE18G141

ud Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 225 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K,
caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de
telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Con autotest Según la norma UNE-EN
50172

0,300 h Oficial 1ª electricista 19,77 5,93
1,000 ud Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/te… 39,31 39,31
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 47,20 0,94
2,000 % Costes Indirectos 48,20 0,96

 Precio total por ud  .................................................. 49,14

Son cuarenta y nueve euros con catorce céntimos

18.55 STRART PANEL UGR 19 600 4000 K REGULABLE
#diE18IEB212

ud Suministro y montaje de Luminaria 0047785 START PANEL UGR19 600 4000K G4 SYLVANIA o equivalente, para
empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada en color blanco, con óptica
de aluminio de elevada pureza con doble parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto
confort visual y disipadores de extrusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de
media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 lm. con equipo incluido. Como accesorio
dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.

Con balasto regulable

0,300 h Oficial 1ª electricista 19,77 5,93
0,400 h Oficial 2ª electricista 18,50 7,40
1,000 ud Pequeño material 0,57 0,57
1,000 ud start panel ugr 19 600 4000 k regulable 157,40 157,40
2,000 % medios auxiliares 171,30 3,43
2,000 % Costes Indirectos 174,70 3,49

 Precio total por ud  .................................................. 178,22

Son ciento setenta y ocho euros con veintidos céntimos

18.56 downlight syl-lighter 240 led 25 w
#diE18IEB213

ud Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo SYLVANIA 3031825 SYL-LIGHTER 240 LED 25W NW o
equivalente. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de
aluminio de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexión.  Con módulo LED , incluyendo
equipo electrónico fijo, replanteo y conexionado.

0,300 h Oficial 1ª electricista 19,77 5,93
0,400 h Oficial 2ª electricista 18,50 7,40
1,000 ud Pequeño material 0,57 0,57
1,000 ud downlight syl -lighter 240 led 126,30 126,30
2,000 % medios auxiliares 140,20 2,80
2,000 % Costes Indirectos 143,00 2,86

 Precio total por ud  .................................................. 145,86

Son ciento cuarenta y cinco euros con ochenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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18.57 DOWNLIGHT INSTAR ECO KIT LED WHITE 36º NW
#diE18IEB214

ud Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo SYLVANIA 3079336 INSTAR ECO KIT LED WHITE 36º NW
o equivalente. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de
aluminio de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexión.  Con módulo LED , incluyendo
equipo electrónico fijo, replanteo y conexionado.

0,300 h Oficial 1ª electricista 19,77 5,93
0,400 h Oficial 2ª electricista 18,50 7,40
1,000 ud Pequeño material 0,57 0,57
1,000 ud start aterproofled 1265 mm 117,20 117,20
2,000 % medios auxiliares 131,10 2,62
2,000 % Costes Indirectos 133,70 2,67

 Precio total por ud  .................................................. 136,39

Son ciento treinta y seis euros con treinta y nueve céntimos

18.58 luminaria asimetrica LED 1265 mm S 4000 K
#diE18IEB215

ud Suministro y montaje de luminaria de luz asimetrica  de 25w y 4000K con  carcasa dechapa de acero galvanizados,
para led de alta potencia  y , de dimensiones largo x ancho 1265vx 96 mm ,. Instalado, incluyendo equipo, replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,300 h Oficial 1ª electricista 19,77 5,93
0,400 h Oficial 2ª electricista 18,50 7,40
1,000 ud Pequeño material 0,57 0,57
1,000 ud start aterproofled 1265 mm 117,20 117,20
2,000 % medios auxiliares 131,10 2,62
2,000 % Costes Indirectos 133,70 2,67

 Precio total por ud  .................................................. 136,39

Son ciento treinta y seis euros con treinta y nueve céntimos

18.59 LUMINARIA URBAN 65
#diE18IEB216

ud Aplique de exterior  modelo URBAN 65 de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en inyeccion de aluminio lacado
en color gris texturizado, cristal templado y caja de empotramiento incluida.Con un IP65 y equipo electr?nico.
lampara led

0,300 h Oficial 1ª electricista 19,77 5,93
0,400 h Oficial 2ª electricista 18,50 7,40
1,000 ud Pequeño material 0,57 0,57
1,000 ud urban 65 o equivalente 83,20 83,20
2,000 % medios auxiliares 97,10 1,94
2,000 % Costes Indirectos 99,00 1,98

 Precio total por ud  .................................................. 101,02

Son ciento un euros con dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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18.60 LUMINARIA LINEAL ADOSABLE 600x600 36 W 6000 lm Regulable
diE18IAC102

ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE 600x600 36 W 6000 lm Regulable

0,400 h Oficial 1ª electricista 19,77 7,91
0,400 h Oficial 2ª electricista 18,50 7,40
1,000 ud Luminaria adosable led 48 W 6000 lm 600… 204,21 204,21
1,000 % Pequeño Material 219,50 2,20
2,000 % medios auxiliares 221,70 4,43
2,000 % Costes Indirectos 226,20 4,52

 Precio total por ud  .................................................. 230,67

Son doscientos treinta euros con sesenta y siete céntimos

18.61 CABLEADO TRENZADO 2x1,5 mm2
diE19MC010

m Suministro y montaje de Cable LSZH libre de halógenos 2x1,5 mm2  trenzados para evitar inducciones en líneas de
altavoces alta Z 100 V, bajo tubo flexible reforzado M20, libre de halógenos. Se incluye pequeño material, pp de
accesorios, registros y medios auxiliares, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

0,100 h Ayudante Instalador telecomunicación 17,75 1,78
1,000 m 2 hilos libre de halógenos1,5 mm2. 1,01 1,01
1,000 m Corrugado M20 Libre de halogenos 0,73 0,73
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 5,50 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,60 0,11

 Precio total por m  .................................................. 5,74

Son cinco euros con setenta y cuatro céntimos

18.62 AMPLIFICADOR 240 W
diE19MV040

ud Suministro y montaje de Amplificador mezclador de 240 W, con entradas para 3 micrófonos más 2 auxiliares.
Volúmenes independientes, regulación de graves, agudos y control general de volumen. Se incluye pequeño
material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

1,000 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,77 19,77
1,000 h Ayudante Instalador telecomunicación 17,75 17,75
1,000 ud Amplificador de potencia240 W 432,78 432,78
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 472,30 9,45
2,000 % Costes Indirectos 481,80 9,64

 Precio total por ud  .................................................. 491,39

Son cuatrocientos noventa y un euros con treinta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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18.63 ALTAVOZ DE TECHO 5 " 6 W
diE19MV070

ud Suministro y montaje de altavoz para empotrar en techo de  5?, de 6 W RMS para línea de 100 V, de reja circular
metálica y anclaje automático mediante muelles. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la
unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

0,300 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,77 5,93
0,300 h Ayudante Instalador telecomunicación 17,75 5,33
1,000 ud Altavoz falso techo 5 " 6 W 16,44 16,44
1,000 ud Rejilla circular 5" de plástico. Color blanco… 2,16 2,16
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 31,90 0,64
2,000 % Costes Indirectos 32,50 0,65

 Precio total por ud  .................................................. 33,15

Son treinta y tres euros con quince céntimos

18.64 Cableado 8 x 0,22 mm² + 2 x 0,75 mm² bajo tubo
diE26RB10

m Suministro y montaje de Cable libre de halógenos flexible trenzado y apantallado, destinado a sistemas de seguridad
de  cobre LSZH 8 x 0,22 mm² + 2 x 0,75 mm², conforme con las normas No propagador de la llama según
EN60332-1-2 / IEC60331-1-, No propagador del incendio según EN50266 / IEC60332-, Libre de halógenos según
EN50267-2-3, Baja opacidad de humos según EN50268 / IEC6103, Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 /
IEC60754-2.

0,050 h Ayudante electricista 18,50 0,93
1,000 m Corrugado M20 Libre de halogenos 0,73 0,73
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,13 0,13
1,000 m Cableado 8 x 0,22 mm² + 2 x 0,75 mm² 0,76 0,76
2,000 % medios auxiliares 2,60 0,05
2,000 % Costes Indirectos 2,60 0,05

 Precio total por m  .................................................. 2,65

Son dos euros con sesenta y cinco céntimos

18.65 CONT. MAGNÉT. SUPERFICIE
diE26RDC020

ud Contacto magnético de superficie de 15 mm. de alcance. Medida la unidad instalada.

0,500 h Oficial 1ª electricista 19,77 9,89
0,800 h Ayudante electricista 18,50 14,80
1,000 ud Contacto magnético de superficie 10,31 10,31
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 37,00 0,74
2,000 % Costes Indirectos 37,70 0,75

 Precio total por ud  .................................................. 38,49

Son treinta y ocho euros con cuarenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



18.66 SIRENA INTERIOR 1 TONO CON FLASH
diE26RSA020

ud Sirena de interior de 1 tono, con flash, de 104 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de alimentación y carcasa de
plástico color blanco. Medida la unidad instalada.

1,000 h Oficial 1ª electricista 19,77 19,77
1,000 h Ayudante electricista 18,50 18,50
1,000 ud Sirena interior 1 tono con flash 13,56 13,56
2,000 % medios auxiliares 51,80 1,04
2,000 % Costes Indirectos 52,90 1,06

 Precio total por ud  .................................................. 53,93

Son cincuenta y tres euros con noventa y tres céntimos

18.67 DET.INFRA.PAS. DE TECHO 20 m.
diE26RDV040

ud Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 20 m. de radio, 360º de detección, altura de montaje de 3 m hasta
6 m, verificación de eventos, doble tecnología 3 lentes de espejo y sensor de microondas, Compensador automático,
bidireccional de temperatura V.L.S.I. Medida la unidad instalada.

0,750 h Oficial 1ª electricista 19,77 14,83
0,750 h Ayudante electricista 18,50 13,88
1,000 ud Det.infrarr.pasivo de techo. 20 m.360º 103,97 103,97
2,000 % medios auxiliares 132,70 2,65
2,000 % Costes Indirectos 135,30 2,71

 Precio total por ud  .................................................. 138,04

Son ciento treinta y ocho euros con cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



19 INFRAESTRUCTURA DE RED

19.1 cable fibra optica 4 f.o. OM3
#diE19IF181

m Suministro y montaje Cable de fibra óptica multimodo de 4 fibras ópticas 50/125 mm (OM3)  para distribución para
uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, armadura de fibras  y cubierta exterior
de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.

0,050 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,77 0,99
0,050 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 18,50 0,93
1,000 m cable fibra optica OM3 4 f.o. 1,87 1,87
1,000 % Pequeño material 3,80 0,04
2,000 % medios auxiliares 3,80 0,08
2,000 % Costes Indirectos 3,90 0,08

 Precio total por m  .................................................. 3,99

Son tres euros con noventa y nueve céntimos

19.2 caja terminal F.O.
#diE19IF210

ud Instalación de caja terminal de F.O., mural con 4 conectores SC dobles, totalmente equipada, instalada y
conexionada.

0,200 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,77 3,95
0,200 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 18,50 3,70
1,000 ud fusion 4 fibras c/medida reflectometrica 224,55 224,55
1,000 ud Casset protec.12 empalmes F.O. 12,70 12,70
1,000 % Pequeño material 244,90 2,45
2,000 % medios auxiliares 247,40 4,95
2,000 % Costes Indirectos 252,30 5,05

 Precio total por ud  .................................................. 257,35

Son doscientos cincuenta y siete euros con treinta y cinco céntimos

19.3 adecuacion rack principal
#diE19RR016GG

ud Modificación de armario rack repartidor principal del centro educativo que incluye un nuevo panel de fibra de 12
puertos LC duplex, 1 latiguillo de fibra optica. todo perfecamente instalado y en perfecto funcionamiento.

4,000 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,77 79,08
4,000 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 18,50 74,00
1,000 ud Panel conex 12 puertos LC duplex 73,92 73,92
1,000 ud Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/… 18,46 18,46
1,000 ud Casset protec.12 empalmes F.O. 12,70 12,70
1,000 ud Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um L… 1,93 1,93
2,000 % medios auxiliares 260,10 5,20
2,000 % Costes Indirectos 265,30 5,31

 Precio total por ud  .................................................. 270,60

Son doscientos setenta euros con sesenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



19.4 rack
#diE19IRR016

ud Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 42 U de altura,
totalmente desmontable que permita la opción de instalaciones por puertas laterales, delantera y trasera, con panel
de paso de cables de chapa acero de 2 mm , en el que albergará 3 panel repartidor de 24 puertos RJ45 cat6 con
conectores RJ45 cat6, 1 Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3, 1 Panel de fibra conex 12 puertos LC duplex, 3
paneles pasahilos 19" 1 U, 3 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin interruptor, incluyendo unidad de ventilación con
interruptor y termostato regulable,  y puesta a tierra del armario mediante latiguillos de conexión de cobre de sección
adecuada. todo perfecamente instalado y en perfecto funcionamiento.

4,000 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,77 79,08
4,000 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 18,50 74,00
1,000 ud Armario Rack 19 " 42 U 628,54 628,54
1,000 ud Panel conex 12 puertos LC duplex 73,92 73,92
3,000 ud Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 101,15 303,45
3,000 ud Panel pasa hilos 19 " 1U 11,44 34,32
1,000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A … 14,81 14,81

37,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,65 98,05
1,000 ud Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3 36,00 36,00
1,000 ud Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/… 18,46 18,46

72,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,24 89,28
1,000 ud Casset protec.12 empalmes F.O. 12,70 12,70
1,000 ud Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um L… 1,93 1,93
1,000 ud Unidad de ventilación con termostato 62,55 62,55
1,000 ud Bandeja soporte equipos 21,65 21,65
2,000 % medios auxiliares 1.548,70 30,97
2,000 % Costes Indirectos 1.579,70 31,59

 Precio total por ud  .................................................. 1.611,30

Son mil seiscientos once euros con treinta céntimos

19.5 rack informatica
#diE19IRR00WE

ud Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 9 U de altura,
totalmente desmontable que permita la opción de instalaciones por puertas laterales, delantera y trasera, con panel
de paso de cables de chapa acero de 2 mm , en el que albergará 2 panel repartidor de 24 puertos RJ45 cat6 con
conectores RJ45 cat6, 2 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin interruptor, incluyendo unidad de ventilación con
interruptor y termostato regulable,  y puesta a tierra del armario mediante latiguillos de conexión de cobre de sección
adecuada. todo perfecamente instalado y en perfecto funcionamiento.

4,000 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,77 79,08
4,000 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 18,50 74,00
1,000 ud Rack mural 19 " 9 U 115,28 115,28
2,000 ud Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 101,15 202,30
2,000 ud Panel pasa hilos 19 " 1U 11,44 22,88
1,000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A … 14,81 14,81

26,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,65 68,90
52,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,24 64,48
1,000 ud Unidad de ventilación con termostato 62,55 62,55
1,000 ud Bandeja soporte equipos 21,65 21,65
2,000 % medios auxiliares 725,90 14,52
2,000 % Costes Indirectos 740,50 14,81

 Precio total por ud  .................................................. 755,26

Son setecientos cincuenta y cinco euros con veintiseis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



19.6 Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH
diE19IB110

m Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW  cat 3 cubierta tipo LSZH, con
conductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material libre de halógenos e ignífugo conforme IEC 60332-1 y
aislamiento en polietileno, para su distribución en el interior de tubo o canal

0,100 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,77 1,98
1,000 m Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH 1,38 1,38
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 5,40 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,50 0,11

 Precio total por m  .................................................. 5,58

Son cinco euros con cincuenta y ocho céntimos

19.7 Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o
diE19IF180

m Suministro y montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM2)  para distribución para
uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, armadura de fibras  y cubierta exterior
de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.

0,050 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,77 0,99
0,050 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 18,50 0,93
1,000 m Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 … 2,43 2,43
1,000 % Pequeño material 4,40 0,04
2,000 % medios auxiliares 4,40 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,50 0,09

 Precio total por m  .................................................. 4,57

Son cuatro euros con cincuenta y siete céntimos

19.8 Tubo flexible corrugado M25
diE17XT030

m Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y
no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos
de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25
mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
1,000 m Corrugado M25 0,33 0,33
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,23 0,23
2,000 % medios auxiliares 2,50 0,05
2,000 % Costes Indirectos 2,60 0,05

 Precio total por m  .................................................. 2,64

Son dos euros con sesenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



19.9 Bandeja de Rejilla 60X100
diE17XD020

m Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de
acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio
tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

0,300 h Oficial 1ª electricista 19,77 5,93
0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85
1,000 m Bandeja de Rejilla 60X100 11,81 11,81
1,000 ud Sistema fijación paramentos ban rejilla 60… 2,32 2,32
2,000 % medios auxiliares 21,90 0,44
2,000 % Costes Indirectos 22,40 0,45

 Precio total por m  .................................................. 22,80

Son veintidos euros con ochenta céntimos

19.10 Bandeja de Rejilla 60X200
diE17XD040

m Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de
acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio
tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes,  accesorios de unión,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

0,300 h Oficial 1ª electricista 19,77 5,93
0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85
1,000 m Bandeja de Rejilla 60X200 14,72 14,72
1,000 ud Sistema fijación paramentos ban rejilla 60… 3,32 3,32
2,000 % medios auxiliares 25,80 0,52
2,000 % Costes Indirectos 26,30 0,53

 Precio total por m  .................................................. 26,87

Son veintiseis euros con ochenta y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



19.11 Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
diE17CIT015

m Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la
norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de
halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN
60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor
EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego
Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en
tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento
y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
3,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V … 0,47 1,41
1,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre haloge… 0,98 0,98
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,19 0,19
2,000 % medios auxiliares 4,60 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,70 0,09

 Precio total por m  .................................................. 4,74

Son cuatro euros con setenta y cuatro céntimos

19.12 Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
diE19IB100

m Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden,
impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition:
2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast
Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o
canal.

0,100 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,77 1,98
1,000 m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 0,96 0,96
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 4,90 0,10
2,000 % Costes Indirectos 5,00 0,10

 Precio total por m  .................................................. 5,14

Son cinco euros con catorce céntimos

19.13 Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m
diE19IB180

ud Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta
LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de
tubo o canal

0,050 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,77 0,99
1,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,65 2,65
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 5,60 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,80 0,12

 Precio total por ud  .................................................. 5,87

Son cinco euros con ochenta y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



19.14 TOMA RJ45 C6 UTP
diE19IM040

ud Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M
20/gp5, empotrada, montada e instalada.

0,200 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,77 3,95
0,200 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 18,50 3,70
1,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,24 1,24
1,000 ud Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,75 1,75
1,000 ud Rótulo para toma 0,37 0,37
2,000 % medios auxiliares 11,00 0,22
2,000 % Costes Indirectos 11,20 0,22

 Precio total por ud  .................................................. 11,45

Son once euros con cuarenta y cinco céntimos

19.15 CAJA EMPOTRAR 2 RED+2RJ
diE19IHK010

ud Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles (116x127x50) material autoextinguible y libre de
halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A  para red y
placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta,
conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de
PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado
UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

1,600 h Oficial 1ª electricista 19,77 31,63
1,000 h Ayudante electricista 18,50 18,50
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
6,000 m Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 0,39 2,34
4,000 m Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu 0,62 2,48
4,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 0,48
1,000 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,19 0,19
1,000 ud Caja empotrar 2 módulos dobles 7,01 7,01
1,000 ud Marco y bastidor 2 módulos dobles 4,44 4,44
1,000 ud Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,45 8,45
1,000 ud Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 5,88 5,88

50,000 m C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0,50 25,00
2,000 ud Conector toma RJ-45 C5e UTP 5,23 10,46
2,000 % medios auxiliares 118,90 2,38
2,000 % Costes Indirectos 121,20 2,42

 Precio total por ud  .................................................. 123,66

Son ciento veintitres euros con sesenta y seis céntimos

19.16 Antena Wifi POE
diE19IX010

ud Suministro y montaje de antena wifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Alto nivel de
seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

0,400 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 18,50 7,40
1,000 ud Antena Omnidireccional POE 46,67 46,67
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 56,10 1,12
2,000 % Costes Indirectos 57,20 1,14

 Precio total por ud  .................................................. 58,33

Son cincuenta y ocho euros con treinta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



19.17 TOMA WIFI
diE19IM070

ud Suministro y colocación de caja para montaje superficial de  2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil,
material autoextinguible y libre de halógenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6
y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según normativa de I.C.M.,
tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

0,400 h Oficial 1ª electricista 19,77 7,91
0,400 h Ayudante electricista 18,50 7,40
1,000 ud Caja superficie 1 módulo dobles 9,08 9,08
1,000 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,88 5,88
2,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,24 2,48
2,000 ud Rótulo para toma 0,37 0,74
1,000 ud Pequeño material 2,00 2,00
2,000 % medios auxiliares 35,50 0,71
2,000 % Costes Indirectos 36,20 0,72

 Precio total por ud  .................................................. 36,92

Son treinta y seis euros con noventa y dos céntimos

19.18 etiquetado, identificacion y certificado de las instalaciones
diE19IR4489

ud Etiquetado e identificación de todos los componentes de la instalación bajo la norma de ICM. Certificación de todas
las tomas de comunicaciones, enlaces de fibra y cobre. Se han de entregar las pruebas de las tomas de
comunicaciones realizadas con el equipo certificador Fluke o similar bajo la norma ISO Clase E. No serán aceptados
los certificados bajo norma TIA cat. 6. Documentación As-built y garantía del fabricante del cableado de
comunicaciones por 25 años.

2,000 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,77 39,54
1,000 ud certificacion y etiquetado 395,00 395,00
2,000 % medios auxiliares 434,50 8,69
2,000 % Costes Indirectos 443,20 8,86

 Precio total por ud  .................................................. 452,09

Son cuatrocientos cincuenta y dos euros con nueve céntimos

19.19 CONSOLA REMOTA AIRE 2.550 W.
diE23ECR020

ud Consola de condensación por aire de 2.550 W., Split, para una distancia no superior a 15 m., con mueble,
i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro,
pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

5,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 102,95
1,000 ud Consola rem.aire 2.550 W. 689,21 689,21
1,000 ud Instalación de cons. remota 228,75 228,75
2,000 % medios auxiliares 1.020,90 20,42
2,000 % Costes Indirectos 1.041,30 20,83

 Precio total por ud  .................................................. 1.062,16

Son mil sesenta y dos euros con dieciseis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20 CALEFACCION

20.1 CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-100 92-99 KW
diE22CM080

ud Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente,
con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de
aluminio/magnesio/silico, para una presión de trabajo máxima de 6 bar y una potencia útil de 92-99 kW (Ventilador
modulante proporcional ).  Marca:WOLF o equivalente. Modelo:CGB-100 Potencia útil:92-99kW. Rendimiento
estacional: 40/30 ºC (PCI/PCS) 110/99. 75/60ºC (PCI/PCS) 107/96 %Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1020 x
565 x 548 mm Peso: 92 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para
la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas  y normas UNE 60601 y
60670. Cumplimiento de la Directiva Europea Erp 2018

1,000 ud Cald. mural condens. gas CGB-100 92-99 … 4.328,00 4.328,00
5,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 102,95
5,000 h Ayudante fontanero 18,50 92,50
1,000 ud Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. … 25,54 25,54
2,000 % medios auxiliares 4.549,00 90,98
2,000 % Costes Indirectos 4.640,00 92,80

 Precio total por ud  .................................................. 4.732,77

Son cuatro mil setecientos treinta y dos euros con setenta y siete céntimos

20.2 TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.
diE24TA070

m Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.

0,250 h Cuadrilla E 37,74 9,44
1,000 m Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold. 18,28 18,28
2,000 % medios auxiliares 27,70 0,55
2,000 % Costes Indirectos 28,30 0,57

 Precio total por m  .................................................. 28,84

Son veintiocho euros con ochenta y cuatro céntimos

20.3 TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD.
diE24TA050

m Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.  Acero UNE 10255.

0,250 h Cuadrilla E 37,74 9,44
1,000 m Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold. 11,23 11,23
2,000 % medios auxiliares 20,70 0,41
2,000 % Costes Indirectos 21,10 0,42

 Precio total por m  .................................................. 21,50

Son veintiun euros con cincuenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.4 VÁLVULA GAS D=1 1/4"
#diE24VV030

ud Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", i/p.p. de accesorios de conexión con la
tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

0,250 h Cuadrilla E 37,74 9,44
6,410 ud Válv. PN-5 M/H DN=1 1/4" 8,60 55,13
2,000 % medios auxiliares 64,60 1,29
2,000 % Costes Indirectos 65,90 1,32

 Precio total por ud  .................................................. 67,18

Son sesenta y siete euros con dieciocho céntimos

20.5 regulador de gas 22 mbar caldera
#diE24R050

ud Conjunto de regulación para gas de 22 mbar para caldera de gas incluyendo accesorios,conexion, pruebas y puesta
en marcha. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

2,500 h Cuadrilla E 37,74 94,35
1,000 ud regulador de gas 22mbar 241,55 241,55
2,000 % medios auxiliares 335,90 6,72
2,000 % Costes Indirectos 342,60 6,85

 Precio total por ud  .................................................. 349,47

Son trescientos cuarenta y nueve euros con cuarenta y siete céntimos

20.6 VÁLVULA GAS D=2"
diE24VV050

ud Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

0,250 h Cuadrilla E 37,74 9,44
1,000 ud Válv. PN-5 M/M DN=2" 59,42 59,42
2,000 % medios auxiliares 68,90 1,38
2,000 % Costes Indirectos 70,20 1,40

 Precio total por ud  .................................................. 71,64

Son setenta y un euros con sesenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.7 INST.ELECTROVÁL.2" 500mbar N/A
diE24X070

ud Instalación de una electroválvula, de 2" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abierta. Comandada por
una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección, i/p.p de accesorios,
instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

1,000 h Cuadrilla E 37,74 37,74
1,000 h Oficial 1ª electricista 19,77 19,77
1,000 ud Centralita electrónica seis zonas 278,60 278,60
6,000 ud Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 22,37 134,22
1,000 ud Electroválv. 2" 500 mbar n/abi 186,76 186,76

20,000 m Malla avisadora 0,63 12,60
2,000 % medios auxiliares 669,70 13,39
2,000 % Costes Indirectos 683,10 13,66

 Precio total por ud  .................................................. 696,74

Son seiscientos noventa y seis euros con setenta y cuatro céntimos

20.8 CONJUNTO HIDRAULICO EQUILIBRADO W9OLF CGB 68-100
diE22CM100

ud Suministro y montaje de CONJUNTO HIDRAULICO CON AGUJA DE EQUILIBRADO, marca WOLF o similar , para
caldera conexionado a izuierda y derecha, valido para calderas CGB 68-100 o equivalente:
Compuesto de.  1 Ud. Conjunto hidraúlico con bomba ( ref.- 20.70.401): con bomba modulante UPER 32-80, Válvula
de seguridad 3 para 3 bar, Llaves de corte calefacción con termómetros, Válvula antirretorno, Manómetro 0-10 bar y
aislamiento. Conexiones de 2" para calefacción y de 1" para vaso de expansión. 1 Ud. Aguja de equilibrado hasta 10
m3/h, con soportación y aislamiento. 1 Ud. Kit de conexiones hidraúlicas, con soportación y aislamiento.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Acorde RITE y normas UNE de referencia .

4,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 82,36
4,000 h Ayudante fontanero 18,50 74,00
1,000 ud Conj. hidráulico con aguja equil. 1 caldera … 1.450,00 1.450,00
2,000 % medios auxiliares 1.606,40 32,13
2,000 % Costes Indirectos 1.638,50 32,77

 Precio total por ud  .................................................. 1.671,26

Son mil seiscientos setenta y un euros con veintiseis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.9 BOMBA SIMPLE 5 m3/h 6 mca
#diE22RI091

ud Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC, para  un caudal de 5 m3/h y 6
m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.
incluyen válvulas de corte, retención, anti vibradores y cableado eléctrico

3,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 61,77
5,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 93,80
1,000 ud circulador 5-6mca 965,80 965,80
2,000 ud Válvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 m… 55,80 111,60
1,000 ud Válv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,77 14,77

10,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V … 0,29 2,90
10,000 m Tubo libre halógenos rígido 16 mm 1,97 19,70
2,000 ud Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 34,31 68,62
1,000 % Pequeño Material 1.339,00 13,39
2,000 % medios auxiliares 1.352,40 27,05
2,000 % Costes Indirectos 1.379,40 27,59

 Precio total por ud  .................................................. 1.406,99

Son mil cuatrocientos seis euros con noventa y nueve céntimos

20.10 BOMBA SIMPLE 3 m3/h 6 mca
#diE22RI092

ud Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC, para  un caudal de 3 m3/h y 6
m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.

incluyen válvulas de corte, retención, anti vibradores y cableado eléctrico

3,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 61,77
5,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 93,80
1,000 ud circulador 3-6mca 895,20 895,20
2,000 ud Válvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 m… 55,80 111,60
1,000 ud Válv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,77 14,77

10,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V … 0,29 2,90
10,000 m Tubo libre halógenos rígido 16 mm 1,97 19,70
2,000 ud Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 34,31 68,62
1,000 % Pequeño Material 1.268,40 12,68
2,000 % medios auxiliares 1.281,00 25,62
2,000 % Costes Indirectos 1.306,70 26,13

 Precio total por ud  .................................................. 1.332,79

Son mil trescientos treinta y dos euros con setenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.11 BOMBA SIMPLE 1,6 m3/h 5 mca
#diE22RI093

ud Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC, para  un caudal de 1,6 m3/h y 5
m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.

incluyen válvulas de corte, retención, anti vibradores y cableado eléctrico

3,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 61,77
5,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 93,80
1,000 ud circulador 1,6-5 mca 756,23 756,23
2,000 ud Válvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 m… 55,80 111,60
1,000 ud Válv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,77 14,77

10,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V … 0,29 2,90
10,000 m Tubo libre halógenos rígido 16 mm 1,97 19,70
2,000 ud Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 34,31 68,62
1,000 % Pequeño Material 1.129,40 11,29
2,000 % medios auxiliares 1.140,70 22,81
2,000 % Costes Indirectos 1.163,50 23,27

 Precio total por ud  .................................................. 1.186,76

Son mil ciento ochenta y seis euros con setenta y seis céntimos

20.12 VÁLVULA EQUILIBRADO DN 40
diE22NVS040

ud Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/2" de diámetro, de latón fundido,
para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión
roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .

0,900 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 18,53
1,000 ud Válvula de equilibrado DN 40 90,31 90,31
2,000 % medios auxiliares 108,80 2,18
2,000 % Costes Indirectos 111,00 2,22

 Precio total por ud  .................................................. 113,24

Son ciento trece euros con veinticuatro céntimos

20.13 VÁLVULA EQUILIBRADO DN 50
diE22NVS050

ud Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2" de diámetro, de latón fundido,
para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión
roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .

1,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 24,71
1,000 ud Válvula de equilibrado DN 50 104,72 104,72
2,000 % medios auxiliares 129,40 2,59
2,000 % Costes Indirectos 132,00 2,64

 Precio total por ud  .................................................. 134,66

Son ciento treinta y cuatro euros con sesenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.14 VÁLVULA EQUILIBRADO DN 65
diE22NVS060

ud Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2 1/2" de diámetro, de latón fundido,
para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión
roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .

1,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 30,89
1,000 ud Válvula de equilibrado DN 65 132,20 132,20
2,000 % medios auxiliares 163,10 3,26
2,000 % Costes Indirectos 166,40 3,33

 Precio total por ud  .................................................. 169,68

Son ciento sesenta y nueve euros con sesenta y ocho céntimos

20.15 VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/4"
diE22NVT050

ud Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material y
accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

1,000 ud Válvula tres vías 11/4" 63,35 63,35
1,000 ud Servomotor hasta 2" 117,49 117,49
1,000 ud Kit de conexión válvula y servomotor 32,18 32,18

10,000 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
10,000 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 0,36 3,60
1,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 30,89
1,500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 28,14
2,000 % medios auxiliares 277,50 5,55
2,000 % Costes Indirectos 283,00 5,66

 Precio total por ud  .................................................. 288,66

Son doscientos ochenta y ocho euros con sesenta y seis céntimos

20.16 VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"
diE22NVT010

ud Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material y
accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

1,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 30,89
1,500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 28,14
1,000 ud Válvula tres vías 1 1/2" 92,97 92,97
1,000 ud Servomotor hasta 2" 117,49 117,49

10,000 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
10,000 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 0,36 3,60
2,000 % medios auxiliares 274,90 5,50
2,000 % Costes Indirectos 280,40 5,61

 Precio total por ud  .................................................. 286,00

Son doscientos ochenta y seis euros

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.17 VÁLVULA DE TRES VÍAS 2"
diE22NVT060

ud Suministro y montaje de válvula de tres vías de 2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material y
accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

1,000 ud Válvula tres vías 2" 100,12 100,12
1,000 ud Servomotor hasta 2" 117,49 117,49
1,000 ud Kit de conexión válvula y servomotor 32,18 32,18

10,000 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
10,000 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 0,36 3,60
2,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 41,18
2,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 37,52
2,000 % medios auxiliares 333,90 6,68
2,000 % Costes Indirectos 340,60 6,81

 Precio total por ud  .................................................. 347,38

Son trescientos cuarenta y siete euros con treinta y ocho céntimos

20.18 VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16
diE22NVR010

ud Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acorde
RITE 2007

0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 5,15
1,000 ud Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas 33,83 33,83
2,000 % medios auxiliares 39,00 0,78
2,000 % Costes Indirectos 39,80 0,80

 Precio total por ud  .................................................. 40,56

Son cuarenta euros con cincuenta y seis céntimos

20.19 VALV.RETENCIÓN 2" PN-10/16
diE22NVR012

ud Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 2", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acorde
RITE 2007

1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 ud Válv.ret.PN10/16 2" 18,80 18,80
2,000 % medios auxiliares 39,40 0,79
2,000 % Costes Indirectos 40,20 0,80

 Precio total por ud  .................................................. 40,98

Son cuarenta euros con noventa y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.20 VALV.RETENCIÓN 2 1/2" PN-10/16
diE22NVR014

ud Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 2 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acorde
RITE 2007

1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 20,59
2,000 ud Válv.ret.PN10/16 2 1/2" 33,41 66,82
2,000 % medios auxiliares 87,40 1,75
2,000 % Costes Indirectos 89,20 1,78

 Precio total por ud  .................................................. 90,94

Son noventa euros con noventa y cuatro céntimos

20.21 CENTRAL DE REGULACIÓN
diE22RC010

ud Central de regulación para válvula mezcladora de 3 vías.  Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.

8,000 h Oficial 1ª electricista 19,77 158,16
8,000 h Oficial 2ª electricista 18,50 148,00
1,000 ud Central de regul. v. 3 vias 320,19 320,19

10,000 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
10,000 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 0,36 3,60
2,000 % medios auxiliares 631,80 12,64
2,000 % Costes Indirectos 644,40 12,89

 Precio total por ud  .................................................. 657,28

Son seiscientos cincuenta y siete euros con veintiocho céntimos

20.22 VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR
diE22NVR310

ud Suministro y colocación de válvula de seguidad regulable de 1" (25 mm.) de diámetro, cuerpo de laton, unión
roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 4,12
1,000 ud Válv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar. 19,31 19,31
2,000 % medios auxiliares 23,40 0,47
2,000 % Costes Indirectos 23,90 0,48

 Precio total por ud  .................................................. 24,38

Son veinticuatro euros con treinta y ocho céntimos

20.23 TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63
diE22RT020

ud Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y
con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007

0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09
1,000 ud Termómetro horizontal D=63 esf. 7,75 7,75
2,000 % medios auxiliares 10,80 0,22
2,000 % Costes Indirectos 11,10 0,22

 Precio total por ud  .................................................. 11,28

Son once euros con veintiocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.24 PURGADOR AUTOMATICO
diE22JES100

ud Purgador automático 1/8" para radiadores de calefacción, fabricado en latón y acabado niquelado,  modelo nº 3 de la
marca Baxi o similar.

1,000 ud Purgador automático 0,56 0,56
0,090 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 1,69
2,000 % medios auxiliares 2,30 0,05
2,000 % Costes Indirectos 2,30 0,05

 Precio total por ud  .................................................. 2,35

Son dos euros con treinta y cinco céntimos

20.25 MANÓMETRO DE 0 A 15 bar
diE22RT030

ud Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de calefacción o agua caliente. Con rango de medida de
0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a
RITE y CTE DB HE.

0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 10,30
1,000 ud Manómetro de 0 a 15 BAR 9,69 9,69
1,000 ud Lira para manómetro 9,30 9,30
3,000 % Pequeño Material 29,30 0,88
2,000 % medios auxiliares 30,20 0,60
2,000 % Costes Indirectos 30,80 0,62

 Precio total por ud  .................................................. 31,39

Son treinta y un euros con treinta y nueve céntimos

20.26 SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
diE22RT040

ud Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de
control necesario para su instalación y funcionamiento. Acorde RITE.

0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 10,30
1,000 ud Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 72,37 72,37
3,000 % Pequeño Material 82,70 2,48
2,000 % medios auxiliares 85,20 1,70
2,000 % Costes Indirectos 86,90 1,74

 Precio total por ud  .................................................. 88,59

Son ochenta y ocho euros con cincuenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.27 PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS
diE22RT060

ud Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el conexionado, p/p
accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 10,30
1,000 ud Presostato diferencial Danfoss KP/KPI 27,71 27,71
3,000 % Pequeño Material 38,00 1,14
2,000 % medios auxiliares 39,20 0,78
2,000 % Costes Indirectos 39,90 0,80

 Precio total por ud  .................................................. 40,73

Son cuarenta euros con setenta y tres céntimos

20.28 SONDA INMERSION AGUA
diE22RT080

ud Suministro y montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  incluido el
conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 10,30
1,000 ud Sonda inmersión agua Siemens QAE21 2… 85,96 85,96
3,000 % Pequeño Material 96,30 2,89
2,000 % medios auxiliares 99,20 1,98
2,000 % Costes Indirectos 101,10 2,02

 Precio total por ud  .................................................. 103,15

Son ciento tres euros con quince céntimos

20.29 PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0º-240ºC
diE22RT090

ud Suministro y montaje de pirostato con termómetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0ºC a 240ºC,   incluido el
conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 10,30
1,000 ud Pirostato c/ termóm. cap. 3 m MLTH-5 ca… 100,36 100,36
3,000 % Pequeño Material 110,70 3,32
2,000 % medios auxiliares 114,00 2,28
2,000 % Costes Indirectos 116,30 2,33

 Precio total por ud  .................................................. 118,59

Son ciento dieciocho euros con cincuenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.30 COLECTOR DISTRIBUCION AGUA 4" HASTA 8 VIAS
diE22NCD060

ud Suministro e instalación de colector de distribución de agua, con tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 4"
DN 100 mm de diámetro, de hasta 6 m de longitud, y con hasta 8 vias, con plancha flexible de espuma elastomérica,
a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo, incluso manómetro, termómetros, mermas, anclajes, soportes
de tubería aislados, accesorios y piezas especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

0,435 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 8,96
0,435 h Ayudante fontanero 18,50 8,05
1,000 ud Colector 4" hasta 4 m. y hasta 8 conexiones 350,00 350,00
2,466 m2 Plancha flexible espuma elastomerica e=5… 72,00 177,55
9,000 l Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 98,91
3,000 % Pequeño Material 643,50 19,31
2,000 % medios auxiliares 662,80 13,26
2,000 % Costes Indirectos 676,00 13,52

 Precio total por ud  .................................................. 689,56

Son seiscientos ochenta y nueve euros con cincuenta y seis céntimos

20.31 CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
diE22NVY010

ud Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y
conexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Válvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.

2,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 41,18
1,000 ud Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B 20,33 20,33
1,000 ud Filtro en Y DN-25/PN-16 7,57 7,57
2,000 ud Válv.ret.PN10/16 1" 5,31 10,62
1,000 ud Valv. 2 Vías tipo zona 1 1/4" 49,75 49,75
4,000 ud Válvula de esfera 1" 11,42 45,68
1,000 ud Manómetro de 0 a 15 BAR 9,69 9,69
1,000 ud Desconector 56,50 56,50
2,000 % medios auxiliares 241,30 4,83
2,000 % Costes Indirectos 246,20 4,92

 Precio total por ud  .................................................. 251,07

Son doscientos cincuenta y un euros con siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.32 VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10
diE22NVE020

ud Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE
2007

0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 10,30
1,000 ud Válvula de esfera 1/2" 4,52 4,52
2,000 % medios auxiliares 14,80 0,30
2,000 % Costes Indirectos 15,10 0,30

 Precio total por ud  .................................................. 15,42

Son quince euros con cuarenta y dos céntimos

20.33 VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
diE22NVEo22

ud Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE
2007

0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 10,30
1,000 ud Válvula de esfera 3/4" 5,33 5,33
2,000 % medios auxiliares 15,60 0,31
2,000 % Costes Indirectos 15,90 0,32

 Precio total por ud  .................................................. 16,26

Son dieciseis euros con veintiseis céntimos

20.34 VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
diE22NVE033

ud Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE
2007

0,800 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 16,47
1,000 ud Válvula de esfera 1 1/2 " 17,99 17,99
2,000 % medios auxiliares 34,50 0,69
2,000 % Costes Indirectos 35,20 0,70

 Precio total por ud  .................................................. 35,85

Son treinta y cinco euros con ochenta y cinco céntimos

20.35 VÁLVULA DE ESFERA 2 " PN-10
diE22NVE034

ud Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE
2007

1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 ud Válvula de esfera 2" 30,99 30,99
2,000 % medios auxiliares 51,60 1,03
2,000 % Costes Indirectos 52,60 1,05

 Precio total por ud  .................................................. 53,66

Son cincuenta y tres euros con sesenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.36 VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2 " PN-10
diE22NVE035

ud Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE
2007

1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 ud Válvula de esfera 2 1/2 " 60,69 60,69
2,000 % medios auxiliares 81,30 1,63
2,000 % Costes Indirectos 82,90 1,66

 Precio total por ud  .................................................. 84,57

Son ochenta y cuatro euros con cincuenta y siete céntimos

20.37 FILTRO EN Y DN-40/PN-16
diE22NVR094

ud Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/pequeño
material y accesorios. Acorde RITE 2007

0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 10,30
1,000 ud Filtro en Y DN-32/PN-16 15,01 15,01
2,000 % medios auxiliares 25,30 0,51
2,000 % Costes Indirectos 25,80 0,52

 Precio total por ud  .................................................. 26,34

Son veintiseis euros con treinta y cuatro céntimos

20.38 FILTRO EN Y DN-50/PN-16
diE22NVR100

ud Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/pequeño
material y accesorios. Acorde RITE 2007

1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 ud Filtro en Y DN-50/PN-16 38,82 38,82
2,000 % medios auxiliares 59,40 1,19
2,000 % Costes Indirectos 60,60 1,21

 Precio total por ud  .................................................. 61,81

Son sesenta y un euros con ochenta y un céntimos

20.39 FILTRO EN Y DN-65/PN-16
diE22NVR102

ud Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-65/PN-16, instalado, i/pequeño
material y accesorios. Acorde RITE 2007

1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 ud Filtro en Y DN-65/PN-16 50,06 50,06
2,000 % medios auxiliares 70,70 1,41
2,000 % Costes Indirectos 72,10 1,44

 Precio total por ud  .................................................. 73,50

Son setenta y tres euros con cincuenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.40 VACIADO SISTEMA DECALEFACCION
#diE22JEL223

ud Sistema de vaciado de la instalación de calefacción o climatización, compuesto por tubería de vaciado (del mismo
material que la sistema de impulsión-retorno), llaves de corte, con p.p. de conexiones con tuberías de PVC hasta
albañales o bajantes más cercanas incluso elementos de sifonamiento antiolores. Medida la unidad instalada y
funcionando.

1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 UD vaciado sistema de calefaccion 671,00 671,00
2,000 % medios auxiliares 691,60 13,83
2,000 % Costes Indirectos 705,40 14,11

 Precio total por ud  .................................................. 719,53

Son setecientos diecinueve euros con cincuenta y tres céntimos

20.41 IDENTIFICACION EQUIPOS Y CIRCUITOS DE AGUA
#diE22JEL224

ud Suministro, instalación y montaje de Identificacion de equipos y circuitos mediante etiquetas adecuadas e
identificacion de tuberias y sentido del flujo de agua mediante bandas de colores en las redes de todo el edificio,
incluyendo el acabado final con pintura de equipos, conductos y tuberias. Comprende todos los trabajos, materiales
y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada y en perfecto estado de uso,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

5,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 102,95
1,000 UD identificacion equipos y circuitos de agua 125,00 125,00
2,000 % medios auxiliares 228,00 4,56
2,000 % Costes Indirectos 232,50 4,65

 Precio total por ud  .................................................. 237,16

Son doscientos treinta y siete euros con dieciseis céntimos

20.42 DEPOSITO EXPANSIÓN 25 L CMF
diE22EVE020

ud Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 25
litros y presión máxima de 5 bar, modelo 25 CMF, IBAIONDO o similar, . conexión agua 3/4". Totalmente instalado y
funcionando. Acorde al RITE.

1,000 ud Vaso expansión cerrado 25 l 37,06 37,06
1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 18,76
2,000 % medios auxiliares 76,40 1,53
2,000 % Costes Indirectos 77,90 1,56

 Precio total por ud  .................................................. 79,50

Son setenta y nueve euros con cincuenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.43 DEPOSITO EXPANSIÓN 100 L CMF
diE22EVE060

ud Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 100
litros y presión máxima de 6 bar, modelo 100 CMF, IBAIONDO o similar,. conexión agua 1 ". Totalmente instalado y
funcionando. Acorde al RITE.

1,000 ud Vaso expansión cerrado 100 l 148,14 148,14
2,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 41,18
2,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 37,52
2,000 % medios auxiliares 226,80 4,54
2,000 % Costes Indirectos 231,40 4,63

 Precio total por ud  .................................................. 236,01

Son doscientos treinta y seis euros con un céntimo

20.44 TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.
diE22NTS110

m. Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 16x2,0 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

0,060 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 1,24
1,000 m. Tubería multicapa 16x2 mm 0,97 0,97
1,000 ud P.P. Accesorios 16 mm. 1,28 1,28
2,000 % medios auxiliares 3,50 0,07
2,000 % Costes Indirectos 3,60 0,07

 Precio total por m.  .................................................. 3,63

Son tres euros con sesenta y tres céntimos

20.45 TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm.
diE22NTS130

m. Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

0,060 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 1,24
1,000 m. Tubería multicapa 25x2,5 mm 2,05 2,05
1,000 ud P.P. Accesorios 25 mm. 2,05 2,05
2,000 % medios auxiliares 5,30 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,50 0,11

 Precio total por m.  .................................................. 5,56

Son cinco euros con cincuenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.46 TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3 mm.
diE22NTS140

m. Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 32x3 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

0,060 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 1,24
1,000 m. Tubería multicapa 32x3 mm 5,11 5,11
1,000 ud P.P. Accesorios 32 mm. 2,31 2,31
2,000 % medios auxiliares 8,70 0,17
2,000 % Costes Indirectos 8,80 0,18

 Precio total por m.  .................................................. 9,01

Son nueve euros con un céntimo

20.47 TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x4 mm.
diE22NTS150

m. Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 40x4 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

0,060 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 1,24
1,000 m. Tubería multicapa 40x4 mm 9,20 9,20
1,000 ud P.P. Accesorios 40 mm. 2,55 2,55
2,000 % medios auxiliares 13,00 0,26
2,000 % Costes Indirectos 13,30 0,27

 Precio total por m.  .................................................. 13,52

Son trece euros con cincuenta y dos céntimos

20.48 TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,5 mm.
diE22NTS160

m. Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 50x4,5 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

0,060 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 1,24
1,000 m. Tubería multicapa 50x4,5 mm 12,25 12,25
1,000 ud P.P. Accesorios 50 mm. 2,81 2,81
2,000 % medios auxiliares 16,30 0,33
2,000 % Costes Indirectos 16,60 0,33

 Precio total por m.  .................................................. 16,96

Son dieciseis euros con noventa y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.49 TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 63x6 mm.
diE22NTS170

m. Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 63x6 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

0,060 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 1,24
1,000 m. Tubería multicapa 63x6 mm 16,35 16,35
1,000 ud P.P. Accesorios 63 mm. 3,07 3,07
2,000 % medios auxiliares 20,70 0,41
2,000 % Costes Indirectos 21,10 0,42

 Precio total por m.  .................................................. 21,49

Son veintiun euros con cuarenta y nueve céntimos

20.50 COQ.ELAST.D=18, e=30 BL-s1, d0
#diE10AKB105

m Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar,
diámetro interior de 18 mm y 30 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al
fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, conductividad
térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes
para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de
referencia..

1,000 m Coq. elastomér. D=18, e=30 BL-s1, d0 8,18 8,18
0,020 l Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
0,225 h Ayudante 18,16 4,09
2,000 % medios auxiliares 12,50 0,25
2,000 % Costes Indirectos 12,70 0,25

 Precio total por m  .................................................. 12,99

Son doce euros con noventa y nueve céntimos

20.51 COQ.ELAST.D=28, e=30 BL-s1, d0
#diE10AKB120

m Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar,
diámetro interior de 28 mm y 30 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al
fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, conductividad
térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes
para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de
referencia..

0,225 h Ayudante 18,16 4,09
0,020 l Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
1,000 m Coq. elastomér. D=28, e=30 BL-s1, d0 9,39 9,39
2,000 % medios auxiliares 13,70 0,27
2,000 % Costes Indirectos 14,00 0,28

 Precio total por m  .................................................. 14,25

Son catorce euros con veinticinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.52 COQ.ELAST.D=35, e=25 BL-s1, d0
diE10AKB130

m Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar,
diámetro interior de 35 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al
fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, conductividad
térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes
para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de
referencia..

0,225 h Ayudante 18,16 4,09
0,020 l Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
1,000 m Coq. elastomér. D=35, e=25 BL-s1, d0 12,35 12,35
2,000 % medios auxiliares 16,70 0,33
2,000 % Costes Indirectos 17,00 0,34

 Precio total por m  .................................................. 17,33

Son diecisiete euros con treinta y tres céntimos

20.53 COQ.ELAST.D=42, e=32 BL-s1, d0
diE10AKB140

m Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar,
diámetro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al
fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, conductividad
térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes
para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de
referencia..

0,225 h Ayudante 18,16 4,09
0,020 l Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
1,000 m Coq. elastomér. D=42, e=32 BL-s1, d0 19,81 19,81
2,000 % medios auxiliares 24,10 0,48
2,000 % Costes Indirectos 24,60 0,49

 Precio total por m  .................................................. 25,09

Son veinticinco euros con nueve céntimos

20.54 COQ.ELAST.D=54, e=32 BL-s1, d0
diE10AKB160

m Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar,
diámetro interior de 54 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al
fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, conductividad
térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes
para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de
referencia..

0,225 h Ayudante 18,16 4,09
0,020 l Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
1,000 m Coq. elastomér. D=54, e=32 BL-s1, d0 22,89 22,89
2,000 % medios auxiliares 27,20 0,54
2,000 % Costes Indirectos 27,70 0,55

 Precio total por m  .................................................. 28,29

Son veintiocho euros con veintinueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.55 COQ.ELAST.D=64, e=32 BL-s1, d0
diE10AKB180

m Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar,
diámetro interior de 64 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al
fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, conductividad
térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes
para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de
referencia..

0,225 h Ayudante 18,16 4,09
0,020 l Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
1,000 m Coq. elastomér. D=64, e=32 BL-s1, d0 24,72 24,72
2,000 % medios auxiliares 29,00 0,58
2,000 % Costes Indirectos 29,60 0,59

 Precio total por m  .................................................. 30,20

Son treinta euros con veinte céntimos

20.56 ELEM.ALUMI.INY.h=60 85,4 W
diE22JEL020

ud Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=571 mm., a=80 mm., g=100 mm,
potencia 85,4 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40ºC entre
el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo
epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y
purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado.
Acorde al RITE.

0,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 2,06
0,100 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 1,88
1,000 ud Elemento de aluminio 103,9 Kcal/h DUBA… 11,65 11,65
0,100 ud Llave monogiro NT termostática 1/2" escu… 11,75 1,18
0,100 ud Detentor 1/2" escuadra 4,88 0,49
0,200 ud Tapón 1" 0,80 0,16
0,100 ud Purgador automático 0,56 0,06
0,500 ud Soporte radiador panel 0,63 0,32
2,000 % medios auxiliares 17,80 0,36
2,000 % Costes Indirectos 18,20 0,36

 Precio total por ud  .................................................. 18,52

Son dieciocho euros con cincuenta y dos céntimos

20.57 LLAVE TERMOSTATICA 1/2"
diE22JES080

ud Llave monogiro termostática de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multicapa,
marca BAXI o similar.

1,000 ud Llave monogiro NT termostática 1/2" escu… 11,75 11,75
0,100 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 1,88
2,000 % medios auxiliares 13,60 0,27
2,000 % Costes Indirectos 13,90 0,28

 Precio total por ud  .................................................. 14,18

Son catorce euros con dieciocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



20.58 DETENTOR 1/2"
diE22JES050

ud Detentor para radiadores de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multicapa,
marca BAXI o similar.

1,000 ud Detentor 1/2" escuadra 4,88 4,88
0,090 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 1,69
2,000 % medios auxiliares 6,60 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,70 0,13

 Precio total por ud  .................................................. 6,83

Son seis euros con ochenta y tres céntimos

20.59 CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 10 M3/H
diE22TX150

ud Suministro y montaje de contador de calorías preequipado por ultrasonidos  tipo ULTEGO III PERFECT o similar,
referencia 77505-UH50-A60C-EN04, incluyendo unidad de cálculo, sondas 3 m, set, manguito y portasondas y
conexiones y alimentación 24V. Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2 ", temperatura máxima 130ºC..
Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE

2,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 41,18
2,000 h Ayudante fontanero 18,50 37,00
1,000 ud CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDO… 858,19 858,19
2,000 % medios auxiliares 936,40 18,73
2,000 % Costes Indirectos 955,10 19,10

 Precio total por ud  .................................................. 974,20

Son novecientos setenta y cuatro euros con veinte céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



21 VENTILACION

21.1 UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERÍA Y CONTROL CO2
diE23R058

ud
SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516 o
equivalente, incluyendo batería de calor y control de temperatura, regulación y control de CO2, construcción
frameless de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición,
provisto de puerta estanca lateral de apertura rápida, para ubicación en falso techo, marcado CE y ErP2018, incluso
documentación de montaje. Con las siguientes características, secciones y componentes:
Características:
- Caudal impulsión: 1600 m3/h regulable (0-10V)
- Consumo eléctrico: 237 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Presión estática hasta::150 Pa
-Potencia sonora (mín/máx) dB: 32/50
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.069 x 667 x 367 mm
- Peso: 43 kg
Secciones y componentes:
Ventilador EC
- Prefiltro ePM1 95%
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Filtro monolítico CPZ regenerable con una eficacia CPZ de eficacia mayor 95% de gases y olores
- Batería de calor por agua 3,4 kW
- Sistemade control con mando a distancia por cable y display para las siguientes funciones:
- Regulación de caudal de aire. Incluye display de control
- Control de filtro sucio
- Control de temperatura
- Sonda de temperatura en conducto
-  Válvula de 3 vías y actuador proporcional .
- Sonda de CO2
- 2 Presostatos para control de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulación.Incluye el piloto
de aviso visual según Erp 2018
- 1 Potenciómetro de regulación de caudal
- 1 caja de conexión eléctrica.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

1,000 ud SIAV AL-2516G C/ Batería de calor, contr… 4.995,00 4.995,00
8,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 164,72
8,000 h Ayudante fontanero 18,50 148,00
2,000 % medios auxiliares 5.307,70 106,15
2,000 % Costes Indirectos 5.413,90 108,28

 Precio total por ud  .................................................. 5.522,15

Son cinco mil quinientos veintidos euros con quince céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



21.2 UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERÍA Y CONTROL CO2
diE23R059

ud SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524 BCT o
equivalente, incluyendo batería de calor y control de temperatura, construcción frameless de acero con aislamiento
clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca lateral de
apertura rápida, para ubicación en falso techo, marcado CE y ErP2018, incluso documentación de montaje. Con las
siguientes características, secciones y componentes:
Características:
- Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulable (0-10V)
- Consumo eléctrico: 447 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Presión estática hasta::150 Pa
-Potencia sonora (mín/máx) dB: 32/55
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.069 x967 x 367 mm
- Peso: 73 kg
Secciones y componentes
-Ventilador EC
- Prefiltro ePM1 95%
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Filtro monolítico CPZ regenerable con una eficacia CPZ de eficacia mayor 95% de gases y olores
- Batería de calor por agua 3,4 kW
- Sistemade control con mando a distancia por cable y display para las siguientes funciones:
- Regulación de caudal de aire. Incluye display de control
- Control de filtro sucio
- Control de temperatura
- Sonda de temperatura en conducto
-  Válvula de 3 vías y actuador proporcional .
- Sonda de CO2
- 2 Presostatos para control de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulación.Incluye el piloto
de aviso visual según Erp 2018
- 1 Potenciómetro de regulación de caudal
- 1 caja de conexión eléctrica.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

1,000 ud SIAV AL-2524 C/ Batería de calor, control … 6.980,00 6.980,00
8,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 164,72
8,000 h Ayudante fontanero 18,50 148,00
2,000 % medios auxiliares 7.292,70 145,85
2,000 % Costes Indirectos 7.438,60 148,77

 Precio total por ud  .................................................. 7.587,34

Son siete mil quinientos ochenta y siete euros con treinta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



21.3 UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G C/ BATERÍA Y CONTROL CO2
diE23R057

ud SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2508 BCT o
equivalente,  incluyendo batería de calor y control de temperatura, y regulación y control del CO2, construcción
frameless de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición,
provisto de puerta estanca lateral de apertura rápida, para ubicación en falso techo, marcado CE y ErP2018, incluso
documentación de montaje. Con las siguientes características, secciones y componentes:
Características:
- Caudal impulsión: 800 m3/h regulable (0-10V)
- Consumo eléctrico: 237 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Presión estática hasta::150 Pa
-Potencia sonora (mín/máx) dB: 30/48
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.033 x 624 x 282 mm
- Peso: 48 kg
Secciones y componentes
- Ventilador EC
- Prefiltro ePM1 95%
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Filtro monolítico CPZ regenerable con una eficacia CPZ de eficacia mayor 95% de gases y olores
- Batería de calor por agua 3,4 kW
- Sistemade control con mando a distancia por cable y display para las siguientes funciones:
- Regulación de caudal de aire. Incluye display de control
- Control de filtro sucio
- Control de temperatura
- Sonda de temperatura en conducto
-  Válvula de 3 vías y actuador proporcional .
- Sonda de CO2
- 2 Presostatos para control de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulación.Incluye el piloto
de aviso visual según Erp 2018
- 1 Potenciómetro de regulación de caudal
- 1 caja de conexión eléctrica.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

1,000 ud SIAV AL-2508 C/ Batería de calor, control … 4.275,00 4.275,00
8,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 164,72
8,000 h Ayudante fontanero 18,50 148,00
2,000 % medios auxiliares 4.587,70 91,75
2,000 % Costes Indirectos 4.679,50 93,59

 Precio total por ud  .................................................. 4.773,06

Son cuatro mil setecientos setenta y tres euros con seis céntimos

21.4 COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL 400x200
diE23DPR140

ud Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en  conductos para mando normal  400x200 mm.,
incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalación y funcionamiento. Acorde RITE

1,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 24,71
1,000 ud Compuerta regulación 400x200 63,85 63,85
2,000 % medios auxiliares 88,60 1,77
2,000 % Costes Indirectos 90,30 1,81

 Precio total por ud  .................................................. 92,14

Son noventa y dos euros con catorce céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



21.5 CONDUCTO CLIMAVER NETO
diE23DCF010

m2 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido
por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el
interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1,
d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta
Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN
13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE

0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 10,30
1,150 m2 Panel l.v.a.d. Climaver Neto 12,66 14,56
0,100 ud Cinta de aluminio Climaver 10,18 1,02
2,000 % medios auxiliares 25,90 0,52
2,000 % Costes Indirectos 26,40 0,53

 Precio total por m2  .................................................. 26,93

Son veintiseis euros con noventa y tres céntimos

21.6 REJILLA DE IMPULSION DOBLE DEFLEXION 350X100 C/R
#diE23DRS008

ud Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión  deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables,
350x100 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje, regulacion y p/p de accesorios
y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

1,000 ud rejilla de impulsion doble deflexion 350x10… 23,20 23,20
0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 10,30
2,000 % medios auxiliares 33,50 0,67
2,000 % Costes Indirectos 34,20 0,68

 Precio total por ud  .................................................. 34,85

Son treinta y cuatro euros con ochenta y cinco céntimos

21.7 REJILLA DE IMPULSION DOBLE DEFLEXION 200X100 C/R
#diE23DRS0082

ud Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión  deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables,
200x100 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje, regulacion y p/p de accesorios
y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

1,000 ud rejilla de impulsion doble deflexion 200x10… 18,90 18,90
0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 10,30
2,000 % medios auxiliares 29,20 0,58
2,000 % Costes Indirectos 29,80 0,60

 Precio total por ud  .................................................. 30,38

Son treinta euros con treinta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



21.8 REJILLA DE RETORNO RETICULA 350X100 C/R
#diE23DRS009

ud Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 350x100 mm, con aletas horizontales orientables
independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar por D.F,

1,000 ud rejilla de retorno reticula 350x100 19,70 19,70
0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 10,30
2,000 % medios auxiliares 30,00 0,60
2,000 % Costes Indirectos 30,60 0,61

 Precio total por ud  .................................................. 31,21

Son treinta y un euros con veintiun céntimos

21.9 REJILLA DE RETORNO RETICULA 200X100 C/R
#diE23DRS0091

ud Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 200x100 mm, con aletas horizontales orientables
independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar por D.F,

1,000 ud rejilla de retorno reticula 200x100 16,70 16,70
0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 10,30
2,000 % medios auxiliares 27,00 0,54
2,000 % Costes Indirectos 27,50 0,55

 Precio total por ud  .................................................. 28,09

Son veintiocho euros con nueve céntimos

21.10 REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x300
diE23DRX130

ud Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 300x300 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su
completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 300x300 26,26 26,26
0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 10,30
2,000 % medios auxiliares 36,60 0,73
2,000 % Costes Indirectos 37,30 0,75

 Precio total por ud  .................................................. 38,04

Son treinta y ocho euros con cuatro céntimos

21.11 BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100
diE23MB010

ud Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y
locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado,
DB HS 3 homologado, según normas UNE .

0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09
1,000 ud Boca extracción plást.regulable D=100 4,40 4,40
2,000 % medios auxiliares 7,50 0,15
2,000 % Costes Indirectos 7,60 0,15

 Precio total por ud  .................................................. 7,79

Son siete euros con setenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



21.12 EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 400-900 m3/h
diE23MG030

ud Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un
ventilador centrífugo de accionamiento directo, para una extracción de 400 a 900 m3/h, según CTE DB HS3. Acorde
al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.

1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 18,76
1,000 ud Extractor monofase 400 a 900 m3/h 654,97 654,97
2,000 % medios auxiliares 694,30 13,89
2,000 % Costes Indirectos 708,20 14,16

 Precio total por ud  .................................................. 722,37

Son setecientos veintidos euros con treinta y siete céntimos

21.13 EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.
diE23MVD010

ud Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h, modelo SILENT 100 CZ o similar, fabricado en plástico inyectado de
color blanco, compuerta antirretorno, presión sonora 26,5 dBA, con motor monofásico, . Acorde al Reglamento de
instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.

1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 ud Extractor aseo 95 m3/h SILENT 100 CZ 50,36 50,36
2,000 % medios auxiliares 71,00 1,42
2,000 % Costes Indirectos 72,40 1,45

 Precio total por ud  .................................................. 73,82

Son setenta y tres euros con ochenta y dos céntimos

21.14 EXTRAC. TD-160/100 ECOWATT
diE23MVH600

ud Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-160/100 ECOWATT o similar,  caudal máximo de 180 m3/h,
con motor regulado por tensión, de bajo consumo 9 w,  acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea
2009/125/CE, peso 1,4 kg, presión sonora radiada 31 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa
ejecución. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.

1,000 ud Extractor 180 m3/h TD-160/100 ECOWATT 102,98 102,98
1,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 18,76
2,000 % medios auxiliares 121,70 2,43
2,000 % Costes Indirectos 124,20 2,48

 Precio total por ud  .................................................. 126,65

Son ciento veintiseis euros con sesenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



21.15 TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100
diE23DCH060

m. Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.

1,100 m Tubo pared lisa galvanizada D=100 3,69 4,06
0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09
2,000 % medios auxiliares 7,20 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,30 0,15

 Precio total por m.  .................................................. 7,44

Son siete euros con cuarenta y cuatro céntimos

21.16 TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm
diE23DCH080

m. Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.

0,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 2,06
0,100 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 1,88
1,100 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=150 5,00 5,50
2,000 % medios auxiliares 9,40 0,19
2,000 % Costes Indirectos 9,60 0,19

 Precio total por m.  .................................................. 9,82

Son nueve euros con ochenta y dos céntimos

21.17 TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm
diE23DCH100

m. Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.

0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09
0,150 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 2,81
1,200 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=200 7,46 8,95
2,000 % medios auxiliares 14,90 0,30
2,000 % Costes Indirectos 15,20 0,30

 Precio total por m.  .................................................. 15,45

Son quince euros con cuarenta y cinco céntimos

21.18 REJ.P/TOMA AIRE EXT.800x400
diE23DRX200

ud Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 800x400 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su
completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 800x400 65,28 65,28
1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 20,59
2,000 % medios auxiliares 85,90 1,72
2,000 % Costes Indirectos 87,60 1,75

 Precio total por ud  .................................................. 89,34

Son ochenta y nueve euros con treinta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



21.19 MULTISPLIT B.CALOR 1,8+1,8B
diE23ECR310

ud Multisplit formado por unidad exterior y dos unidades interiores de pared de 1.800 W. y multisplit bomba de calor,
incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores,
aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.
Se incluyen los trabajos correspondientes a la conexión con el edificio existente (gimnasio).

8,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 164,72
8,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 150,08
1,000 ud Multisplit B.Calor 1,8+1,8B 2.108,77 2.108,77
1,000 ud Conexión instalación existente 250,00 250,00
2,000 ud Instalación de cons. remota 228,75 457,50
2,000 % medios auxiliares 3.131,10 62,62
2,000 % Costes Indirectos 3.193,70 63,87

 Precio total por ud  .................................................. 3.257,56

Son tres mil doscientos cincuenta y siete euros con cincuenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



22 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

22.1 TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"
diE20ML060

m Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad
y para 1,6 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o
contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 3,09
1,150 m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm 2,45 2,82
0,500 ud Codo latón 90º 75 mm-2 1/2" 17,09 8,55
0,250 ud Enlace mixto latón macho 75mm.-2 1/2" 11,58 2,90
2,000 % medios auxiliares 17,40 0,35
2,000 % Costes Indirectos 17,70 0,35

 Precio total por m  .................................................. 18,06

Son dieciocho euros con seis céntimos

22.2 TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2"
diE26FDC140

m Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p.
de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en
minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en
vigor.

0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 5,15
0,250 h Ayudante fontanero 18,50 4,63
0,050 h Oficial 1ª pintura 19,30 0,97
1,000 m Tubería acero negro sold.2 1/2" 10,11 10,11
0,020 kg Pintura imprimación 2,90 0,06
2,000 % medios auxiliares 20,90 0,42
2,000 % Costes Indirectos 21,30 0,43

 Precio total por m  .................................................. 21,77

Son veintiun euros con setenta y siete céntimos

22.3 TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"
diE26FDC130

m Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de
uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio
electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 5,15
0,250 h Ayudante fontanero 18,50 4,63
0,050 h Oficial 1ª pintura 19,30 0,97
1,000 m Tubería acero negro sold. 2" 7,88 7,88
0,020 kg Pintura imprimación 2,90 0,06
2,000 % medios auxiliares 18,70 0,37
2,000 % Costes Indirectos 19,10 0,38

 Precio total por m  .................................................. 19,44

Son diecinueve euros con cuarenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



22.4 TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"
diE26FDC120

m Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p.
de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en
minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en
vigor.

0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 5,15
0,250 h Ayudante fontanero 18,50 4,63
0,050 h Oficial 1ª pintura 19,30 0,97
1,000 m Tubería acero negro sold.1 1/2" 5,93 5,93
0,020 kg Pintura imprimación 2,90 0,06
2,000 % medios auxiliares 16,70 0,33
2,000 % Costes Indirectos 17,10 0,34

 Precio total por m  .................................................. 17,41

Son diecisiete euros con cuarenta y un céntimos

22.5 TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1"
diE26FDC100

m Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1" (DN-25), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de
uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio
electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 5,15
0,250 h Ayudante fontanero 18,50 4,63
0,050 h Oficial 1ª pintura 19,30 0,97
1,000 m Tubería acero negro sold. 1" 3,80 3,80
0,020 kg Pintura imprimación 2,90 0,06
2,000 % medios auxiliares 14,60 0,29
2,000 % Costes Indirectos 14,90 0,30

 Precio total por m  .................................................. 15,20

Son quince euros con veinte céntimos

22.6 VÁLVULAS DE COMPUERTA DN50 mm.
diE20VC010

ud Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón, colocada mediante
bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 20,59
2,000 ud Brida plana roscada Zn DN 50 mm. 9,62 19,24
1,000 ud Válvula compuerta metal (bridas) DN50 102,85 102,85
2,000 % medios auxiliares 142,70 2,85
2,000 % Costes Indirectos 145,50 2,91

 Precio total por ud  .................................................. 148,44

Son ciento cuarenta y ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



22.7 VÁLVULAS DE COMPUERTA DN 40 mm.
diE20VC140

ud Suministro y montaje de válvula de compuerta de latón de 1 1/2", presión 16 bar, temperatua máxima de 110C.
Incluido p/p accerios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde al DB HS4 y RITE.

0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 10,30
1,000 ud Válvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 m… 55,80 55,80
2,000 % medios auxiliares 66,10 1,32
2,000 % Costes Indirectos 67,40 1,35

 Precio total por ud  .................................................. 68,77

Son sesenta y ocho euros con setenta y siete céntimos

22.8 CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR
diE26FDQ050

ud Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal
de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo,
válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado,
devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, incluido extintor
mínimo de eficacia 21A-113B y pulsador de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento
contra incendios, SI 4 y normas UNE EN 671-1

1,000 ud Conjunto BIE 25 mm, pulsador y extintor. 253,64 253,64
1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 20,59
1,000 h Ayudante fontanero 18,50 18,50
2,000 % medios auxiliares 292,70 5,85
2,000 % Costes Indirectos 298,60 5,97

 Precio total por ud  .................................................. 304,55

Son trescientos cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos

22.9 EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
diE26FEA030

ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.

0,100 h Peón especializado 17,46 1,75
1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,79 31,79
2,000 % medios auxiliares 33,50 0,67
2,000 % Costes Indirectos 34,20 0,68

 Precio total por ud  .................................................. 34,89

Son treinta y cuatro euros con ochenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



22.10 PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE
diE26FBE020

ud Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo,
sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador.
Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en vigor.

0,750 h Oficial 1ª electricista 19,77 14,83
0,750 h Ayudante electricista 18,50 13,88
1,000 ud Pulsador de alarma identificable 31,74 31,74
2,000 % medios auxiliares 60,50 1,21
2,000 % Costes Indirectos 61,70 1,23

 Precio total por ud  .................................................. 62,89

Son sesenta y dos euros con ochenta y nueve céntimos

22.11 CABLEADO 2x1,5 mm2.
diE26FCL010

m Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2  "Libre de Halógenos", resistente al fuego, no
propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cumple
normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de halógenos, incluso p.p.
de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios.

0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85
1,000 ud Manguera 2x1,5 mm2 0,79 0,79
1,000 m Reforzado M20 Libre halogenos 0,98 0,98
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo fl… 0,13 0,13
2,000 % medios auxiliares 3,80 0,08
2,000 % Costes Indirectos 3,80 0,08

 Precio total por m  .................................................. 3,91

Son tres euros con noventa y un céntimos

22.12 CONEXIÓN CON CENTRAL EXISTENTE
diE26FCL030

ud Conexión con central existente compuesta por  par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2  "Libre de Halógenos",
resistente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de
aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre
de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material, accesorios, levanto de
techos y ayudas de albañilería.

3,000 h Ayudante electricista 18,50 55,50
1,000 ud Conexión con central incendios exis 319,36 319,36
2,000 % medios auxiliares 374,90 7,50
2,000 % Costes Indirectos 382,40 7,65

 Precio total por ud  .................................................. 390,01

Son trescientos noventa euros con un céntimo

Cuadro de Precios Descompuestos
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22.13 SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.
diE26FJ140

ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad
instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.

0,050 h Peón especializado 17,46 0,87
1,000 ud Señal PVC 210x297mm.fotolumi. 2,22 2,22
2,000 % medios auxiliares 3,10 0,06
2,000 % Costes Indirectos 3,20 0,06

 Precio total por ud  .................................................. 3,21

Son tres euros con veintiun céntimos

22.14 SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR
diE26FBF010

ud Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

1,000 h Oficial 1ª electricista 19,77 19,77
1,000 h Ayudante electricista 18,50 18,50
1,000 ud Módulo de 1 salida vigilada 46,54 46,54
1,000 ud Sirena electrónica óptico-acústica. analog.… 104,00 104,00
2,000 % medios auxiliares 188,80 3,78
2,000 % Costes Indirectos 192,60 3,85

 Precio total por ud  .................................................. 196,44

Son ciento noventa y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos

22.15 VÁLVULA RETENCIÓN DE 2 1/2" 63 mm.
diE20VR070

ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada
mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 5,15
1,000 ud Válv.retención latón rosc.2 1/2" 33,41 33,41
2,000 % medios auxiliares 38,60 0,77
2,000 % Costes Indirectos 39,30 0,79

 Precio total por ud  .................................................. 40,12

Son cuarenta euros con doce céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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23 URBANIZACION

23.1 DESMONTAJE DE VALLA
diU01C020

m Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camión, sin incluir el transporte, con
aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

0,035 h Oficial segunda 18,82 0,66
0,035 h Peón ordinario 17,34 0,61
0,035 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 22,70 0,79
2,000 % medios auxiliares 2,10 0,04
2,000 % Costes Indirectos 2,10 0,04

 Precio total por m  .................................................. 2,14

Son dos euros con catorce céntimos

23.2 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA
diE02SAC010

m3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de
espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluido regado de las mismas,
refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo. Según
CTE-DB-SE-C.

0,085 h Peón ordinario 17,34 1,47
1,700 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,28 7,28
0,015 h Motoniveladora de 200 CV 48,27 0,72
0,095 h Rodillo compactador mixto 7000 kg a=168… 33,53 3,19
0,020 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 26,17 0,52
2,000 % Medios auxiliares 13,20 0,26
2,000 % Costes Indirectos 13,40 0,27

 Precio total por m3  .................................................. 13,71

Son trece euros con setenta y un céntimos

23.3 FORMACIÓN TERRAP.CIMI.OBRA
diU02ET010

m3 Formación de terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados procedentes
de la propia obra, incluso transporte interior de materiales y compactación según Pliego de Condiciones medido
sobre perfil.

0,008 h Capataz 20,04 0,16
0,020 h Peón ordinario 17,34 0,35
0,007 h Motoniveladora de 135 CV 40,01 0,28
0,013 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 23,53 0,31
0,004 h Camión cisterna de agua 16 t 32,71 0,13
0,100 m3 Agua 1,02 0,10
1,100 m3 KM TRANSPORTE DE MATERIAL EN O… 0,70 0,77
2,000 % Medios auxiliares 2,10 0,04
2,000 % Costes Indirectos 2,10 0,04

 Precio total por m3  .................................................. 2,18

Son dos euros con dieciocho céntimos
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23.4 TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA
diU02H050

m3 Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido mecánico en
su caso, medido sobre perfil.

0,034 h Peón ordinario 17,34 0,59
0,034 h Camión basculante de 12 t 22,05 0,75
0,002 h Dozer cadenas D-6 140 CV 51,02 0,10
2,000 % Medios auxiliares 1,40 0,03
2,000 % Costes Indirectos 1,50 0,03

 Precio total por m3  .................................................. 1,50

Son un euro con cincuenta céntimos

23.5 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS
diE02CM030

m3 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

0,030 h Peón ordinario 17,34 0,52
0,050 h Excavadora hidráulica cadenas 90 cv 46,83 2,34
2,000 % Medios auxiliares 2,90 0,06
2,000 % Costes Indirectos 2,90 0,06

 Precio total por m3  .................................................. 2,98

Son dos euros con noventa y ocho céntimos

23.6 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE
diE02SA010

m3 Relleno extendido y apisonado mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo; y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico formado por rodillo vibrante tándem
autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

0,200 h Peón ordinario 17,34 3,47
0,030 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 31,86 0,96
0,012 h Camión basculante 4x2 10 t. 23,90 0,29
0,015 h Motoniveladora de 200 CV 48,27 0,72
0,015 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 32,69 0,49
0,010 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 26,17 0,26
1,250 m3 Tierra de préstamo p/relleno compactable 4,32 5,40
2,000 % Medios auxiliares 11,60 0,23
2,000 % Costes Indirectos 11,80 0,24

 Precio total por m3  .................................................. 12,06

Son doce euros con seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



23.7 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6+ECH.15
diE04SA050

m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra,
i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado
de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón.

0,072 h Oficial primera 20,40 1,47
0,072 h Peón ordinario 17,34 1,25
0,155 m3 Hormigón HA-25/F/20/XC2 central 65,04 10,08
1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 4,93 4,93
1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 2,53 2,53
2,000 % Medios auxiliares 20,30 0,41
2,000 % Costes Indirectos 20,70 0,41

 Precio total por m2  .................................................. 21,08

Son veintiun euros con ocho céntimos

23.8 JUNTA RETRACCIÓN SOLERA
diE04SJ010

m Junta de retracción de solera con profundidad 1/3 del espesor de la solera, incluso sellante.

0,040 h Peón ordinario 17,34 0,69
1,000 m Sellado junta dilatación 2x2 cm. 1,89 1,89
1,000 m Corte c/sierra disco hormig.fresco 3,86 3,86
2,000 % Medios auxiliares 6,40 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,60 0,13

 Precio total por m  .................................................. 6,70

Son seis euros con setenta céntimos

23.9 LÁMINA PLÁSTICO
#diE02G010

m2 Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 90 gr/m2 y <48 mm. de apertura en
ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras

0,008 h Peón ordinario 17,34 0,14
1,100 m2 Lámina plástico 0,15 0,17
2,000 % Medios auxiliares 0,30 0,01
2,000 % Costes Indirectos 0,30 0,01

 Precio total por m2  .................................................. 0,33

Son treinta y tres céntimos
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23.10 FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.
diE07WP020

m Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.

0,385 h Oficial primera 20,40 7,85
0,190 h Peón ordinario 17,34 3,29
0,026 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 1,59
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,31 1,37
2,000 % Medios auxiliares 14,10 0,28
2,000 % Costes Indirectos 14,40 0,29

 Precio total por m  .................................................. 14,67

Son catorce euros con sesenta y siete céntimos

23.11 PINTURA SUELOS PISTAS DEPORTIVAS
diE28VP040

m2 Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas deportivas, color rojo, blanco o verde; acabado liso o
semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.

0,150 h Oficial 1ª pintura 19,30 2,90
0,150 h Ayudante pintura 17,69 2,65
0,300 l Pint. acrílica suelos rojo 5,19 1,56
0,200 ud Pequeño material pintura 0,93 0,19
2,000 % Medios auxiliares 7,30 0,15
2,000 % Costes Indirectos 7,50 0,15

 Precio total por m2  .................................................. 7,60

Son siete euros con sesenta céntimos

23.12 MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.
diE28VM020

ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española.

6,000 h Cuadrilla A 47,23 283,38
10,000 kg Pintura especial 6,88 68,80
18,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,80 32,40
2,000 % Medios auxiliares 384,60 7,69
2,000 % Costes Indirectos 392,30 7,85

 Precio total por ud  .................................................. 400,12

Son cuatrocientos euros con doce céntimos
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23.13 MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m.
diE28VM030

ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
voleibol de 9x18 m., según normas de la Federación Española.

3,400 h Cuadrilla A 47,23 160,58
12,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,80 21,60
8,000 kg Pintura especial 6,88 55,04
2,000 % Medios auxiliares 237,20 4,74
2,000 % Costes Indirectos 242,00 4,84

 Precio total por ud  .................................................. 246,80

Son doscientos cuarenta y seis euros con ochenta céntimos

23.14 ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
diE03M010

ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 50 metros, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 315 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior
relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

8,150 h Oficial segunda 18,82 153,38
17,700 h Peón especializado 17,46 309,04
9,900 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,15 21,29
9,900 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,32 22,97

45,000 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC. 6,33 284,85
5,350 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 277,13
2,500 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 35,53

10,000 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm 115,22 1.152,20
50,000 m Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm 15,60 780,00
0,350 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 3,52 1,23
2,000 % Medios auxiliares 3.037,60 60,75
2,000 % Costes Indirectos 3.098,40 61,97

 Precio total por ud  .................................................. 3.160,34

Son tres mil ciento sesenta euros con treinta y cuatro céntimos
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23.15 ARQUETA PREFABRICADA DECANTADORA PARA DRENAJE
ASA012

Ud Arqueta decantadora enterrada, de PVC, con un cuerpo de Ø 250 mm, tres entradas (dos de Ø 110 mm y una de Ø
160 mm) y una salida de Ø 160 mm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con
tapa prefabricada de PVC y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

0,061 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en ce… 85,80 5,23
1,000 Ud Sistema modular de elementos de PVC, p… 197,57 197,57
0,455 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diám… 11,50 5,23
0,029 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 … 40,90 1,19
0,500 h Oficial 1ª construcción. 19,03 9,52
0,385 h Peón ordinario construcción. 17,82 6,86
2,000 % medios auxiliares 225,60 4,51
2,000 % Costes Indirectos 230,10 4,60

 Precio total por Ud  .................................................. 234,71

Son doscientos treinta y cuatro euros con setenta y un céntimos

23.16 ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm. TF
diE03ALRF050

ud Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de fundicion sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la
unidad ejecutada.

2,390 h Oficial primera 20,40 48,76
2,390 h Peón especializado 17,46 41,73
0,036 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 1,86
0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 5,00
0,040 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N … 46,41 1,86
0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,17
1,000 u Marco/reja cuadrada articulada FD 60x60 … 62,05 62,05
2,000 % Medios auxiliares 162,40 3,25
2,000 % Costes Indirectos 165,70 3,31

 Precio total por ud  .................................................. 168,99

Son ciento sesenta y ocho euros con noventa y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



23.17 TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 200mm
diE03OEP170

m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,100 h Peón especializado 17,46 1,75
0,389 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 5,53
0,200 ud Mang.unión PVC corrug-corrug D=200 24,90 4,98
1,050 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200… 8,22 8,63
0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 3,52 0,02
2,000 % Medios Auxiliares 23,00 0,46
2,000 % Costes Indirectos 23,40 0,47

 Precio total por m  .................................................. 23,88

Son veintitres euros con ochenta y ocho céntimos

23.18 CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.
diE03ENH090

m Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de fundición dúctil de clase C250 y bastidor de
acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho.  Sección transversal en V:
máximo paso del caudal y autolimpieza.  Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales
y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,150 h Oficial primera 20,40 3,06
0,150 h Ayudante 18,16 2,72
0,050 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 0,71
1,000 ud Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund. 40,88 40,88
0,040 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 2,07
1,000 % Pequeño Material 49,40 0,49
2,000 % Medios auxiliares 49,90 1,00
2,000 % Costes Indirectos 50,90 1,02

 Precio total por m  .................................................. 51,95

Son cincuenta y un euros con noventa y cinco céntimos

23.19 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO C/RELLENO
diE02ES020

m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta por medios manuales, con extracción
de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

0,750 h Pisón vibrante 70 kg. 2,31 1,73
2,800 h Peón ordinario 17,34 48,55
2,000 % Medios auxiliares 50,30 1,01
2,000 % Costes Indirectos 51,30 1,03

 Precio total por m3  .................................................. 52,32

Son cincuenta y dos euros con treinta y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



23.20 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.
diE02SZ040

m3 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con con plancha vibrante,
considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

0,600 h Peón ordinario 17,34 10,40
0,300 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,02 0,91
0,100 m3 Agua 1,02 0,10
1,200 m3 Arena silicea lavada trit. 12,84 15,41
2,000 % Medios auxiliares 26,80 0,54
2,000 % Costes Indirectos 27,40 0,55

 Precio total por m3  .................................................. 27,91

Son veintisiete euros con noventa y un céntimos

23.21 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm
diE04SE050

m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.

0,160 h Peón ordinario 17,34 2,77
0,160 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,49 2,16
2,000 % Medios auxiliares 4,90 0,10
2,000 % Costes Indirectos 5,00 0,10

 Precio total por m2  .................................................. 5,13

Son cinco euros con trece céntimos

23.22 PAV. BICAPA EPDM+CAUCHO RECIC.20 mm.VERDE EXT
diE28PFE130

m2 Pavimento deportivo in-situ bicapa de EPDM + Caucho reciclado, compuesto por una primera capa de regularización
mediante aplicación de imprimación y posterior pavimentado con caucho SBR negro de granulometría variable,
mezclado con resinas de poliuretano con un grosor medio de 10mm; y una segunda capa de caucho EPDM de color
verde con granulometría de 1,3mm, mezclado con resinas de poliuretano de un espesor de 10mm. Todo ello
aplicado mediante máquina entendedora.

0,300 h Cuadrilla A 47,23 14,17
0,300 kg Adhesivo especial resinas 6,71 2,01
1,000 m2 Pav. bicapa EPDM+Caucho reciclado 20… 51,65 51,65
2,000 % Medios auxiliares 67,80 1,36
2,000 % Costes Indirectos 69,20 1,38

 Precio total por m2  .................................................. 70,57

Son setenta euros con cincuenta y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



23.23 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
diE11CS010

m2 Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserrado
de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie
realmente ejecutada.

0,085 h Oficial primera 20,40 1,73
0,085 h Ayudante 18,16 1,54
0,085 h Peón ordinario 17,34 1,47
0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/XC2 EN SOLERA 90,93 13,64
0,150 kg Liquido de curado 130 1,80 0,27
0,300 m Sellado de juntas 4 mm. 4,51 1,35
0,100 kg Fibra polipropileno 7,01 0,70
2,000 % Medios auxiliares 20,70 0,41
2,000 % Costes Indirectos 21,10 0,42

 Precio total por m2  .................................................. 21,53

Son veintiun euros con cincuenta y tres céntimos

23.24 BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.
diU06A010

m Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva,
de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera o refuerzo.

0,120 h Oficial primera 20,40 2,45
0,120 h Peón ordinario 17,34 2,08
1,000 m Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30 4,20 4,20
0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 84,22 0,67
0,040 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 2,07
2,000 % Medios auxiliares 11,50 0,23
2,000 % Costes Indirectos 11,70 0,23

 Precio total por m  .................................................. 11,93

Son once euros con noventa y tres céntimos

23.25 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.
diE02RW020

m2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con
máquinas, con p.p. de medios auxiliares.

0,008 h Motoniveladora de 200 CV 48,27 0,39
2,000 % Medios auxiliares 0,40 0,01
2,000 % Costes Indirectos 0,40 0,01

 Precio total por m2  .................................................. 0,41

Son cuarenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



23.26 TIERRAS VEGETALES CRIBADA
diU14A160

m3 Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavación de terrenos de
vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de
elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no
arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas a granel, incorporadas al terreno.

0,200 h Peón ordinario 17,34 3,47
0,050 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 31,86 1,59
1,000 m3 Tierra vegetal cribada 13,56 13,56
2,000 % Medios auxiliares 18,60 0,37
2,000 % Costes Indirectos 19,00 0,38

 Precio total por m3  .................................................. 19,37

Son diecinueve euros con treinta y siete céntimos

23.27 LAVÁNDULA SSP. 0.10-0.20 M CONTENEDOR
diU14I020

ud Suministro y plantación de Lavándula ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30
m y primer riego, en contenedor.

0,020 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,39
0,040 h Peón jardinería 17,06 0,68
0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,60 0,06
0,016 m3 Agua 1,02 0,02
1,000 ud Lavandula spp. 10-20 cm cont. 2,26 2,26
2,000 % Medios auxiliares 3,40 0,07
2,000 % Costes Indirectos 3,50 0,07

 Precio total por ud  .................................................. 3,55

Son tres euros con cincuenta y cinco céntimos

23.28 MENTHA PULEGIUM DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR
diU14I040

ud Suministro y plantación de Mentha pulegium de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x
0.30 m y primer riego, en contenedor.

0,010 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,19
0,025 h Peón jardinería 17,06 0,43
0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,60 0,06
0,016 m3 Agua 1,02 0,02
1,000 ud Mentha pullegium 10-20 cm cont. 2,12 2,12
2,000 % Medios auxiliares 2,80 0,06
2,000 % Costes Indirectos 2,90 0,06

 Precio total por ud  .................................................. 2,94

Son dos euros con noventa y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



23.29 PRUNUS LAUROCERASUS DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR
diU14H610

ud Suministro y plantación de Prunus laurocerasus de 0.80-1.25  m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x
0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,015 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,29
0,015 h Peón jardinería 17,06 0,26
0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 17,33 0,52
0,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,60 0,30
0,040 m3 Agua 1,02 0,04
1,000 ud Prunus laurocerasus 0,80-1,25 m cont. 24,64 24,64
2,000 % Medios auxiliares 26,10 0,52
2,000 % Costes Indirectos 26,60 0,53

 Precio total por ud  .................................................. 27,10

Son veintisiete euros con diez céntimos

23.30 HEDERA HELIX DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR
diU14J070

ud Suministro y plantación de Hedera helix de 0.20-0.40 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de
0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

0,150 h Oficial 1ª jardinería 19,40 2,91
0,150 h Peón jardinería 17,06 2,56
0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,60 0,24
0,030 m3 Agua 1,02 0,03
1,000 ud Hedera helix 20-40 cm cont. 0,89 0,89
2,000 % medios auxiliares 6,60 0,13
2,000 % Costes Indirectos 6,80 0,14

 Precio total por ud  .................................................. 6,90

Son seis euros con noventa céntimos

23.31 LAURUS NOBILIS DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR
diU14H400

ud Suministro y plantación de Laurus nobilis de 0.80-1.50 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m
y primer riego, en contenedor.

0,050 h Oficial 1ª jardinería 19,40 0,97
0,050 h Peón jardinería 17,06 0,85
0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 17,33 0,52
1,000 ud Laurus nobilis 0,8-1,50 m cont. 26,65 26,65
0,450 kg Substrato vegetal fertilizado 0,60 0,27
0,040 m3 Agua 1,02 0,04
2,000 % medios auxiliares 29,30 0,59
2,000 % Costes Indirectos 29,90 0,60

 Precio total por ud  .................................................. 30,49

Son treinta euros con cuarenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



23.32 TUB.POL.ALT.DENS.Ø25mm,6at.
diU10APA020

m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 25 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo,
incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)

0,032 h Oficial primera 20,40 0,65
1,000 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=25mm 0,44 0,44
2,000 % medios auxiliares 1,10 0,02
2,000 % Costes Indirectos 1,10 0,02

 Precio total por m  .................................................. 1,13

Son un euro con trece céntimos

23.33 TUB.POL.BAJ.DENS.D=16mm, 6at
#diU10APB009

m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 16mm de ø exterior y 6 atmósferas de presión
de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.

0,024 h Oficial primera 20,40 0,49
1,000 m tub pol b.d. pe40 PN6 DN=16mm 0,38 0,38
2,000 % medios auxiliares 0,90 0,02
2,000 % Costes Indirectos 0,90 0,02

 Precio total por m  .................................................. 0,91

Son noventa y un céntimos

23.34 TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.75 M
diU10DF180

m Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre
0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.75 m.

0,040 h Peón ordinario 17,34 0,69
1,000 m Tub.PEBD c/goteo integr. c/75cm D=16mm 0,29 0,29
2,000 % medios auxiliares 1,00 0,02
2,000 % Costes Indirectos 1,00 0,02

 Precio total por m  .................................................. 1,02

Son un euro con dos céntimos

23.35 ELECTROVÁLVULA Ø 1"
diU10DE010

ud Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A.,
apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2
caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

0,540 h Oficial primera 20,40 11,02
0,540 h Peón ordinario 17,34 9,36
1,000 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 25,71 25,71
2,000 % medios auxiliares 46,10 0,92
2,000 % Costes Indirectos 47,00 0,94

 Precio total por ud  .................................................. 47,95

Son cuarenta y siete euros con noventa y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



23.36 REGULADOR DE PRESIÓN
diU10DE050

ud Suministro e instalación de regulador de presión de 1" diámetro, de latón estampado, incluso manómetro de
glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexión.

0,240 h Oficial primera 20,40 4,90
1,000 ud Regul.pres.laton c/manóm. D=1" 77,60 77,60
2,000 % medios auxiliares 82,50 1,65
2,000 % Costes Indirectos 84,20 1,68

 Precio total por ud  .................................................. 85,83

Son ochenta y cinco euros con ochenta y tres céntimos

23.37 CONECTOR ESTANCO
diU10DE060

ud Suministro e instalación de conector estanco para unión de cables de 2,5 -3 3 mm

0,002 h Oficial primera 20,40 0,04
0,002 h Peón ordinario 17,34 0,03
1,000 ud Conector 3 cables 2,5 mm2 0,37 0,37
2,000 % medios auxiliares 0,40 0,01
2,000 % Costes Indirectos 0,50 0,01

 Precio total por ud  .................................................. 0,46

Son cuarenta y seis céntimos

23.38 CABLE CONTROL 2X2,5 mm2
diU10DE070

m Suministro e instalación de cable antihumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexible, incluso conectores estancos.

0,005 h Oficial primera 20,40 0,10
0,005 h Peón ordinario 17,34 0,09
1,000 m Línea eléctrica p/electrovál. 2x2,5mm2 1,18 1,18
2,000 % medios auxiliares 1,40 0,03
2,000 % Costes Indirectos 1,40 0,03

 Precio total por m  .................................................. 1,43

Son un euro con cuarenta y tres céntimos

23.39 CONTADOR IMPULSOS DE 60 mm
diU10DC010

ud suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 60 mm, incluso accesorios de conexión.

0,800 h Oficial 1ª electricista 19,77 15,82
1,600 h Ayudante electricista 18,50 29,60
1,000 ud Contador impulsos 60mm 477,31 477,31
2,000 % medios auxiliares 522,70 10,45
2,000 % Costes Indirectos 533,20 10,66

 Precio total por ud  .................................................. 543,84

Son quinientos cuarenta y tres euros con ochenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



23.40 VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1"
diU10DV270

ud Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1" roscada e instalada.

0,230 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 4,74
1,000 ud Válvula esfera metal D=1" 6,50 6,50
2,000 % medios auxiliares 11,20 0,22
2,000 % Costes Indirectos 11,50 0,23

 Precio total por ud  .................................................. 11,69

Son once euros con sesenta y nueve céntimos

23.41 FILTRO MALLA EN Y DE 1" METAL
diU10DF010

ud Suministro e instalación de filtro cazapiedras  en Y de 1" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conexión y
manómetros. PN 10.

0,160 h Oficial primera 20,40 3,26
1,000 ud Filtro incl.malla de acero D=1" 64,07 64,07
2,000 % medios auxiliares 67,30 1,35
2,000 % Costes Indirectos 68,70 1,37

 Precio total por ud  .................................................. 70,05

Son setenta euros con cinco céntimos

23.42 CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MÁQUINA
diU13KA060

m Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a
máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por
encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con
la inscripción de "Alumbrado público", incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, completamente terminada.

0,080 h Peón especializado 17,46 1,40
0,030 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 22,70 0,68
0,009 h Camión basculante de 12 t 22,05 0,20
0,100 m3 Canon de RCD a vertedero 7,35 0,74
2,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,93 1,86
0,105 m3 Arena de miga cribada 20,23 2,12
0,500 ud Material auxiliar eléctrico 0,44 0,22
1,000 m Cinta señalizadora 0,10 0,10
0,074 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 3,83
2,000 % medios auxiliares 11,20 0,22
2,000 % Costes Indirectos 11,40 0,23

 Precio total por m  .................................................. 11,60

Son once euros con sesenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



23.43 RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.
diE02SZ020

m3 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte a pie de tajo y regado
de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

0,700 h Peón ordinario 17,34 12,14
0,100 h Dumper autocargable 2.000 kg. 5,64 0,56
0,350 h Pisón vibrante 70 kg. 2,31 0,81
0,100 m3 Agua 1,02 0,10
1,200 m3 Tierra de préstamo p/relleno compactable 4,32 5,18
2,000 % medios auxiliares 18,80 0,38
2,000 % Costes Indirectos 19,20 0,38

 Precio total por m3  .................................................. 19,55

Son diecinueve euros con cincuenta y cinco céntimos

23.44 ARQ.PREF.POLIPROP. 45x45x60 cm.
diU13BZ020

ud Arqueta prefabricada polipropileno de 45x45x60 cm., incluso marco y tapa de fundición clase B-125 de 50x50 cm.
Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,250 h Oficial primera 20,40 5,10
0,500 h Peón especializado 17,46 8,73
1,000 ud Arqueta PP c/fondo 45x45x60cm 75,95 75,95
0,020 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 0,28
1,000 ud Cerco 45x45 cm y tapa fundición 40,41 40,41
2,000 % medios auxiliares 130,50 2,61
2,000 % Costes Indirectos 133,10 2,66

 Precio total por ud  .................................................. 135,74

Son ciento treinta y cinco euros con setenta y cuatro céntimos

23.45 Pica de cobre 2 m
diE17V110

ud Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro. Alma de acero al
cabono y revestimiento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 micras, quedando conectada con la
red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.

0,300 h Oficial 1ª electricista 19,77 5,93
1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,28 10,28
1,000 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,34 2,34
1,000 ud Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,34 2,34
7,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,46 10,22
2,000 % medios auxiliares 31,10 0,62
2,000 % Costes Indirectos 31,70 0,63

 Precio total por ud  .................................................. 32,36

Son treinta y dos euros con treinta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



23.46 Tubo rígido PVC M32
diE17XT270

m Suministro y montaje tubo rígido de PVC de 32 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la
compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización:
-5+60ºC.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con  las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación
formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para
tubo rígido de 32 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

0,150 h Oficial 1ª electricista 19,77 2,97
1,000 m Tubo rígido PVC 32 mm 2,05 2,05
1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo rí… 0,45 0,45
2,000 % medios auxiliares 5,50 0,11
2,000 % Costes Indirectos 5,60 0,11

 Precio total por m  .................................................. 5,69

Son cinco euros con sesenta y nueve céntimos

23.47 Canalización polietileno 160 mm
diE17XT380

m Instalacion y montaje de tubo corrugado de polietileno de 160 mm para su alojamiento en el interior de galería
registrable, incluido pequeño material y pp sistema de fijación.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
1,000 m Tubo corrugado de docble capa de polietil… 5,62 5,62
2,000 % medios auxiliares 7,60 0,15
2,000 % Costes Indirectos 7,80 0,16

 Precio total por m  .................................................. 7,91

Son siete euros con noventa y un céntimos

23.48 Canalización enterrada polietileno 110 mm sin cable
#diE17XT391

m Canalización para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por profundidad), formada
por tubo de P.E.R. de D=110 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso excavación y
relleno con 5 cm de arena de río y resto con materiales sobrantes, incluso suministro, montaje, retirada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, sin incluir el cable, medida la longitud ejecutada en obra.
Incluso p.p de pequeño material y maquianria. Costes directos complementarios.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,100 h Peón ordinario 17,34 1,73
0,062 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 22,70 1,41
0,062 h Pisón vibrante 70 kg. 2,31 0,14
0,020 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 0,28
1,000 m Cinta señalizadora 0,10 0,10
1,000 m Tubo corrugado de doble capa de polietile… 2,72 2,72
1,000 ud Manguito unión 90 mm 1,87 1,87
2,000 % medios auxiliares 12,30 0,25
2,000 % Costes Indirectos 12,50 0,25

 Precio total por m  .................................................. 12,77

Son doce euros con setenta y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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23.49 COLUM. 3,5 m+LUMINARIA LED 58 W.
diE18ECC130

ud Suministro y montaje de columna recta galvanizada y pintada de 3,5 m. de altura, con luminaria fabricada en
aluminio inyectado, con óptica vial y un FSH <1%. LED de 58 W y flujo de salida de 7877 lúmenes, color blanco
neutro y equipo electrónico incorporado. Grado de protección IP66, IK06 y clase de aislamiento I. Se incluye
accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.

0,200 h Cuadrilla A 47,23 9,45
2,000 ud Pequeño material 2,00 4,00
1,000 ud Luminaria urbana led 58 W 381,09 381,09
1,000 ud Columna recta galva. pint. h=3,5 m. 114,12 114,12
1,000 ud Brazo de acero d=60 mm L=380 51,89 51,89
2,000 % medios auxiliares 560,60 11,21
2,000 % Costes Indirectos 571,80 11,44

 Precio total por ud  .................................................. 583,20

Son quinientos ochenta y tres euros con veinte céntimos

23.50 ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ACERA
diU13KB040

ud Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con tapa de fundición en aceras pavimentadas con
trasporte e instalación, i/ transporte y canon de RCD a vertedero.

0,800 h Oficial primera 20,40 16,32
0,800 h Ayudante 18,16 14,53
0,400 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 11,79 4,72
0,060 m3 Hormigón HM-15/P/40/X0 central 55,68 3,34
0,150 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,15 0,32
0,150 h Martillo manual picador neumático 2,81 0,42
0,040 h Camión basculante de 12 t 22,05 0,88
0,450 m3 Canon de RCD a vertedero 7,35 3,31
0,030 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 0,43
1,000 ud Arqueta pref. polipropileno AE-14.3 36,29 36,29
1,000 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60 32,56 32,56
2,000 % medios auxiliares 113,10 2,26
2,000 % Costes Indirectos 115,40 2,31

 Precio total por ud  .................................................. 117,69

Son ciento diecisiete euros con sesenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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23.51 ARQUETA ACERA EXISTENTE
diU13KB020

ud Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de fundición,
situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la acera, incluso
transporte y canon de RCD a gestor autorizado, completamente terminada.

0,950 h Peón especializado 17,46 16,59
0,950 h Peón ordinario 17,34 16,47
0,400 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 11,79 4,72
0,600 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,15 1,29
0,600 h Martillo manual picador neumático 2,81 1,69
0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,85 1,93
0,070 h Camión basculante de 12 t 22,05 1,54
0,780 m3 Canon de RCD a vertedero 7,35 5,73
0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 73,76 2,58
0,060 m3 Hormigón HM-15/P/40/X0 central 55,68 3,34
0,250 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 51,80 12,95
1,000 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60 32,56 32,56
2,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,93 1,86
2,000 % medios auxiliares 103,30 2,07
2,000 % Costes Indirectos 105,30 2,11

 Precio total por ud  .................................................. 107,43

Son ciento siete euros con cuarenta y tres céntimos

23.52 Línea 2x6 mm2 alumbrado exterior
diE17CX060

m Suministro y montaje de línea eléctrica 2x6 mm2, en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, para alumbrado
exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina,
con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No
propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja
emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas
inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6). Requerimientos de
fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en
zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de
cinta de señalización,incluso connexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de
rigidez dieléctrica, totalmente instalada.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
2,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1… 1,07 2,14
1,000 m Tubo corrugado de docble capa de polietil… 2,43 2,43
1,000 ud Manguito unión 63 mm 1,48 1,48
1,000 m Cinta señalizadora 0,10 0,10
2,000 % medios auxiliares 8,10 0,16
2,000 % Costes Indirectos 8,30 0,17

 Precio total por m  .................................................. 8,46

Son ocho euros con cuarenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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23.53 Conductor aislado 16 mm2 RZ1 alumbrado
diE17CX050

m Suministro y montaje de conductor aislado 16 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, para alumbrado
exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina
con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No
propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja
emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas
inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de
fuego EN 50575:2014+A1:2016). Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.

0,100 h Oficial 1ª electricista 19,77 1,98
1,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1… 2,38 2,38
2,000 % medios auxiliares 4,40 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,50 0,09

 Precio total por m  .................................................. 4,54

Son cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos

23.54 MARCADO PLAZA GARAJE
diE27SS010

m Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de
superficies, neutralización, replanteo y encintado.

0,050 h Oficial 1ª pintura 19,30 0,97
0,025 kg Disolvente clorocaucho 1,70 0,04
0,075 l P. clorocaucho calles/park. S/M-10 9,43 0,71
2,000 % Pequeño Material 1,70 0,03
2,000 % medios auxiliares 1,80 0,04
2,000 % Costes Indirectos 1,80 0,04

 Precio total por m  .................................................. 1,83

Son un euro con ochenta y tres céntimos

23.55 FLECHAS INDICADORAS DIREC.GARAJE
diE27SS030

ud Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas indicadores del sentido de
circulación.

0,150 h Oficial 1ª pintura 19,30 2,90
0,150 h Ayudante pintura 17,69 2,65
0,400 l P. clorocaucho calles/park. S/M-10 9,43 3,77
0,150 kg Disolvente clorocaucho 1,70 0,26
2,000 % Pequeño Material 9,60 0,19
2,000 % medios auxiliares 9,80 0,20
2,000 % Costes Indirectos 10,00 0,20

 Precio total por ud  .................................................. 10,17

Son diez euros con diecisiete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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23.56 ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE
diE27SS040

ud Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de
superficies, neutralización, replanteo y encintado.

0,100 h Oficial 1ª pintura 19,30 1,93
0,010 kg Disolvente clorocaucho 1,70 0,02
0,045 l P. clorocaucho calles/park. S/M-10 9,43 0,42
2,000 % Pequeño Material 2,40 0,05
2,000 % medios auxiliares 2,40 0,05
2,000 % Costes Indirectos 2,50 0,05

 Precio total por ud  .................................................. 2,52

Son dos euros con cincuenta y dos céntimos

23.57 SÍMBOLOS PINTURA CONVENCIONAL
diU15AH230

m2 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención,
etc., realmente pintado con pintura convencional, incluso premarcaje.

0,150 h Oficial primera 20,40 3,06
0,150 h Peón ordinario 17,34 2,60
0,100 h Equipo pintabanda aplic. convencional 30,77 3,08
0,720 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,39 1,00
0,480 kg Microesferas vidrio tratadas 0,84 0,40
2,000 % medios auxiliares 10,10 0,20
2,000 % Costes Indirectos 10,30 0,21

 Precio total por m2  .................................................. 10,55

Son diez euros con cincuenta y cinco céntimos

23.58 ESTACIÓN DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.
IEB010

Ud Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 3 compuesta por caja de recarga de vehículo
eléctrico, metálica, con grados de protección IP54 e IK10, de 480x166x350 mm, para alimentación trifásica a 400 V y
50 Hz de frecuencia, de 2,3 kW de potencia, con una toma Schuko de 16 A monofásica y una toma tipo 2 de 32 A
trifásica, según IEC 62196. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo.
Colocación de la estación de recarga de vehículos eléctricos. Conexionado.

1,000 Ud Caja de recarga de vehículo eléctrico, met… 3.519,90 3.519,90
1,000 h Oficial 1ª electricista. 22,00 22,00
1,000 h Ayudante electricista. 20,30 20,30
2,000 % medios auxiliares 3.562,20 71,24
2,000 % Costes Indirectos 3.633,40 72,67

 Precio total por Ud  .................................................. 3.706,11

Son tres mil setecientos seis euros con once céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



24 SEGURIDAD Y SALUD

24.1 CASETA MODULOS 6-12 m
diS03C320

m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre 6 y 12 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de
protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior,
instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

0,100 m2 Caseta modulada ensamblable 813,76 81,38
0,100 h Oficial segunda 18,82 1,88
0,100 h Peón ordinario 17,34 1,73
2,000 % Medios auxiliares 85,00 1,70
2,000 % Costes Indirectos 86,70 1,73

 Precio total por m2  .................................................. 88,42

Son ochenta y ocho euros con cuarenta y dos céntimos

24.2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
diS03D010

m2 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático,
espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

0,050 ud Percha para aseos o duchas 2,85 0,14
0,050 ud Jabonera industrial 1 l. 18,41 0,92
0,050 ud Secamanos eléctrico 87,81 4,39
0,050 ud Espejo vestuarios y aseos 25,97 1,30
0,050 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 22,15 1,11
0,050 ud Depósito-cubo basuras 27,11 1,36
2,000 % Medios auxiliares 9,20 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,40 0,19

 Precio total por m2  .................................................. 9,59

Son nueve euros con cincuenta y nueve céntimos

24.3 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
diS03D020

m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos
prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

0,100 ud Taquilla metálica individual 85,93 8,59
0,100 ud Banco madera para 5 personas 89,08 8,91
0,100 ud Espejo vestuarios y aseos 25,97 2,60
2,000 % Medios auxiliares 20,10 0,40
2,000 % Costes Indirectos 20,50 0,41

 Precio total por m2  .................................................. 20,91

Son veinte euros con noventa y un céntimos
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nº Ud Descripción Total



24.4 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
diS03D030

m2 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

0,020 ud Mesa melamina para 10 personas 173,28 3,47
0,020 ud Banco madera para 5 personas 89,08 1,78
0,020 ud Horno microondas 18 l. 700W 91,72 1,83
0,020 ud Depósito-cubo basuras 27,11 0,54
2,000 % Medios auxiliares 7,60 0,15
2,000 % Costes Indirectos 7,80 0,16

 Precio total por m2  .................................................. 7,93

Son siete euros con noventa y tres céntimos

24.5 CUADRO ELÉCTRICO
diS02G040

ud Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de
aparamenta.

1,000 ud Arm. puerta 500x400x150 73,89 73,89
0,500 h Oficial 1ª electricista 19,77 9,89
0,500 h Ayudante electricista 18,50 9,25
2,000 % Medios auxiliares 93,00 1,86
2,000 % Costes Indirectos 94,90 1,90

 Precio total por ud  .................................................. 96,79

Son noventa y seis euros con setenta y nueve céntimos

24.6 INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA
diS02G010

ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de
electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

2,000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,49 10,98
1,000 ud Grapa para pica 2,54 2,54

20,000 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,31 26,20
5,000 h Oficial 1ª electricista 19,77 98,85
6,000 h Ayudante electricista 18,50 111,00
1,000 ud Arq. pref. 30x30x30 con tapa 15,94 15,94
2,000 % Medios auxiliares 265,50 5,31
2,000 % Costes Indirectos 270,80 5,42

 Precio total por ud  .................................................. 276,24

Son doscientos setenta y seis euros con veinticuatro céntimos
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nº Ud Descripción Total



24.7 DIFERENCIAL 300 mA
diS02G020

ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

0,500 h Oficial 1ª electricista 19,77 9,89
0,500 h Ayudante electricista 18,50 9,25
2,000 % Medios auxiliares 19,10 0,38
2,000 % Costes Indirectos 19,50 0,39

 Precio total por ud  .................................................. 19,91

Son diecinueve euros con noventa y un céntimos

24.8 DIFERENCIAL 30 mA
diS02G030

ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

0,500 h Oficial 1ª electricista 19,77 9,89
0,500 h Ayudante electricista 18,50 9,25
2,000 % Medios auxiliares 19,10 0,38
2,000 % Costes Indirectos 19,50 0,39

 Precio total por ud  .................................................. 19,91

Son diecinueve euros con noventa y un céntimos

24.9 PORTATIL LUMINOSO
diS02G060

ud Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.

1,000 ud Lámpara portátil mano 11,32 11,32
2,000 % Medios auxiliares 11,30 0,23
2,000 % Costes Indirectos 11,60 0,23

 Precio total por ud  .................................................. 11,78

Son once euros con setenta y ocho céntimos

24.10 PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
diS02A260

ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm.
Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra",
i/colocación.

0,100 h Peón ordinario 17,34 1,73
1,000 ud Panel completo PVC 700x1000 mm 9,02 9,02
2,000 % Medios auxiliares 10,80 0,22
2,000 % Costes Indirectos 11,00 0,22

 Precio total por ud  .................................................. 11,19

Son once euros con diecinueve céntimos
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24.11 SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE
diS02A120

ud Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm
de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

1,000 ud Señal prohibición con soporte 11,99 11,99
2,000 % Medios auxiliares 12,00 0,24
2,000 % Costes Indirectos 12,20 0,24

 Precio total por ud  .................................................. 12,47

Son doce euros con cuarenta y siete céntimos

24.12 SEÑAL PELIGRO 0,90 m
diS02A020

ud Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con trípode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,000 ud Señal peligro 0,90 m. 11,65 11,65
2,000 % Medios auxiliares 11,70 0,23
2,000 % Costes Indirectos 11,90 0,24

 Precio total por ud  .................................................. 12,12

Son doce euros con doce céntimos

24.13 PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45
diS02A080

ud Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,45 m sobre soportes con base en T de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utilizaciones.

1,000 ud Panel direccional 1,95x0,45 25,40 25,40
2,000 % Medios auxiliares 25,40 0,51
2,000 % Costes Indirectos 25,90 0,52

 Precio total por ud  .................................................. 26,43

Son veintiseis euros con cuarenta y tres céntimos

24.14 CONO BALIZAMIENTO 50 cm
diS02A200

ud Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

1,000 ud Cono balizamiento estándar h=50 cm. 6,04 6,04
2,000 % Medios auxiliares 6,00 0,12
2,000 % Costes Indirectos 6,20 0,12

 Precio total por ud  .................................................. 6,28

Son seis euros con veintiocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



24.15 PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
diS02A270

ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.

0,500 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 10,47 5,24
2,000 % Medios auxiliares 5,20 0,10
2,000 % Costes Indirectos 5,30 0,11

 Precio total por ud  .................................................. 5,45

Son cinco euros con cuarenta y cinco céntimos

24.16 CORDÓN DE BALIZAMIENTO
diS02A240

m Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diámetro 10
mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

1,000 ud Cordón de balizamiento 2,54 2,54
2,000 % Medios auxiliares 2,50 0,05
2,000 % Costes Indirectos 2,60 0,05

 Precio total por m  .................................................. 2,64

Son dos euros con sesenta y cuatro céntimos

24.17 CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
diS01A010

ud Casco de seguridad homologado.

1,000 ud Casco seguridad básico 4,85 4,85
2,000 % Medios auxiliares 4,90 0,10
2,000 % Costes Indirectos 5,00 0,10

 Precio total por ud  .................................................. 5,05

Son cinco euros con cinco céntimos

24.18 MONO DE TRABAJO
diS01A030

ud Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algodón 20,59 20,59
2,000 % Medios auxiliares 20,60 0,41
2,000 % Costes Indirectos 21,00 0,42

 Precio total por ud  .................................................. 21,42

Son veintiun euros con cuarenta y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



24.19 IMPERMEABLE
diS01A040

ud Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Impermeable 3/4 plástico 10,77 10,77
2,000 % Medios auxiliares 10,80 0,22
2,000 % Costes Indirectos 11,00 0,22

 Precio total por ud  .................................................. 11,21

Son once euros con veintiun céntimos

24.20 TRAJE COMPLETO SOLDADOR
diS01A060

ud Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1,000 ud Traje completo soldador 23,78 23,78
2,000 % Medios auxiliares 23,80 0,48
2,000 % Costes Indirectos 24,30 0,49

 Precio total por ud  .................................................. 24,75

Son veinticuatro euros con setenta y cinco céntimos

24.21 MANDIL SOLDADURA
diS01A070

ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Mandil cuero para soldador 16,22 16,22
2,000 % Medios auxiliares 16,20 0,32
2,000 % Costes Indirectos 16,50 0,33

 Precio total por ud  .................................................. 16,87

Son dieciseis euros con ochenta y siete céntimos

24.22 CHALECO REFLECTANTE
diS01A080

ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,46 13,46
2,000 % Medios auxiliares 13,50 0,27
2,000 % Costes Indirectos 13,70 0,27

 Precio total por ud  .................................................. 14,00

Son catorce euros

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



24.23 SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
diS01A120

ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,333 ud Semi-mascarilla 2 filtros 40,09 13,35
2,000 % Medios auxiliares 13,40 0,27
2,000 % Costes Indirectos 13,60 0,27

 Precio total por ud  .................................................. 13,89

Son trece euros con ochenta y nueve céntimos

24.24 PANTALLA DE SEGURIDAD
diS01B060

ud Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.

1,000 ud Pantalla protección c. partículas 9,71 9,71
2,000 % Medios auxiliares 9,70 0,19
2,000 % Costes Indirectos 9,90 0,20

 Precio total por ud  .................................................. 10,10

Son diez euros con diez céntimos

24.25 PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
diS01B010

ud Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, homologada

1,000 ud Pantalla de mano soldador 7,86 7,86
2,000 % Medios auxiliares 7,90 0,16
2,000 % Costes Indirectos 8,00 0,16

 Precio total por ud  .................................................. 8,18

Son ocho euros con dieciocho céntimos

24.26 PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
diS01B020

ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto
candente, antiinflamable, homologada.

1,000 ud Pantalla sold. electrica cabeza 23,33 23,33
2,000 % Medios auxiliares 23,30 0,47
2,000 % Costes Indirectos 23,80 0,48

 Precio total por ud  .................................................. 24,28

Son veinticuatro euros con veintiocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



24.27 MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS
diS01C010

ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para
humos de soldadura, homologada.

1,000 ud Mascarilla sold. 2 válvulas 16,24 16,24
2,000 % Medios auxiliares 16,20 0,32
2,000 % Costes Indirectos 16,60 0,33

 Precio total por ud  .................................................. 16,89

Son dieciseis euros con ochenta y nueve céntimos

24.28 MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
diS01C050

ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para
pintura, homologada.

1,000 ud Mascarilla pintura 2 valv. 25,12 25,12
2,000 % Medios auxiliares 25,10 0,50
2,000 % Costes Indirectos 25,60 0,51

 Precio total por ud  .................................................. 26,13

Son veintiseis euros con trece céntimos

24.29 MASCARILLA CELULOSA
diS01C070

ud Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.

1,000 ud Mascarilla celulosa desechable 2,18 2,18
2,000 % Medios auxiliares 2,20 0,04
2,000 % Costes Indirectos 2,20 0,04

 Precio total por ud  .................................................. 2,26

Son dos euros con veintiseis céntimos

24.30 GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
diS01D020

ud Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara de aire entre
las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

1,000 ud Gafas vinilo visor policarb. 11,90 11,90
2,000 % Medios auxiliares 11,90 0,24
2,000 % Costes Indirectos 12,10 0,24

 Precio total por ud  .................................................. 12,38

Son doce euros con treinta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



24.31 OREJERAS ANTIRUIDO
diS01E010

ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.

1,000 ud Orejeras antiruido 11,88 11,88
2,000 % Medios auxiliares 11,90 0,24
2,000 % Costes Indirectos 12,10 0,24

 Precio total por ud  .................................................. 12,36

Son doce euros con treinta y seis céntimos

24.32 CINTURÓN SEG.CAÍDA
diS01F010

ud Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resistencia
a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional y
mosquetón de acero estampado, homologado.

1,000 ud Cinturón amarre lateral anillas inox. 37,10 37,10
2,000 % Medios auxiliares 37,10 0,74
2,000 % Costes Indirectos 37,80 0,76

 Precio total por ud  .................................................. 38,60

Son treinta y ocho euros con sesenta céntimos

24.33 CINTURÓN ANTIVIBRATORIO
diS01F060

ud Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homologado.

1,000 ud Cinturón antivibratorio 21,05 21,05
2,000 % Medios auxiliares 21,10 0,42
2,000 % Costes Indirectos 21,50 0,43

 Precio total por ud  .................................................. 21,90

Son veintiun euros con noventa céntimos

24.34 CUERDA GUIA ANTICAÍDA
diS01F080

m Cuerda guía para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de diámetro montada sobre puntos de anclaje
ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones, homologada.

1,000 ud Cuerda guía anticaída 2,43 2,43
2,000 % Medios auxiliares 2,40 0,05
2,000 % Costes Indirectos 2,50 0,05

 Precio total por m  .................................................. 2,53

Son dos euros con cincuenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



24.35 CUERDA SEG.POLIAMIDA l<50 m
diS01F090

m Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje formado por
redondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en función del número óptimo
de utilizaciones, homologada.

1,000 ud Cuerda seg. poliamida l<50 m 14,71 14,71
2,000 % Medios auxiliares 14,70 0,29
2,000 % Costes Indirectos 15,00 0,30

 Precio total por m  .................................................. 15,30

Son quince euros con treinta céntimos

24.36 PAR GUANTES DE NEOPRENO
diS01A130

ud Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Par guantes de neopreno 2,24 2,24
2,000 % Medios auxiliares 2,20 0,04
2,000 % Costes Indirectos 2,30 0,05

 Precio total por ud  .................................................. 2,33

Son dos euros con treinta y tres céntimos

24.37 PAR GUANTES SERRAJE FORRADOS
diS01G070

ud Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forrados con muletón afelpado, homologados.

1,000 ud Par guantes serraje forrados 4,04 4,04
2,000 % Medios auxiliares 4,00 0,08
2,000 % Costes Indirectos 4,10 0,08

 Precio total por ud  .................................................. 4,20

Son cuatro euros con veinte céntimos

24.38 PAR GUANTES NITRILO/VINILO
diS01G010

ud Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo
en dedos pulgares, homologados.

1,000 ud Par guantes nitrilo/vinilo 4,83 4,83
2,000 % Medios auxiliares 4,80 0,10
2,000 % Costes Indirectos 4,90 0,10

 Precio total por ud  .................................................. 5,03

Son cinco euros con tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



24.39 PAR DE BOTAS AISLANTES
diS01A140

ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

0,333 ud Par botas aislantes 5.000 V 38,02 12,66
2,000 % Medios auxiliares 12,70 0,25
2,000 % Costes Indirectos 12,90 0,26

 Precio total por ud  .................................................. 13,17

Son trece euros con diecisiete céntimos

24.40 PAR DE BOTAS GOMA
diS01H010

ud Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en
goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, homologadas.

1,000 ud Par botas goma 14,13 14,13
2,000 % Medios auxiliares 14,10 0,28
2,000 % Costes Indirectos 14,40 0,29

 Precio total por ud  .................................................. 14,70

Son catorce euros con setenta céntimos

24.41 PAR POLAINAS SOLDADURA
diS01H150

ud Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo del calzado,
homologadas.

1,000 ud Par polainas para soldador 6,98 6,98
2,000 % Medios auxiliares 7,00 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,10 0,14

 Precio total por ud  .................................................. 7,26

Son siete euros con veintiseis céntimos

24.42 BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
diS02D120

m Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y tres
tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

0,100 ud Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,56 1,36
0,003 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 219,79 0,66
0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 219,79 1,32
0,150 h Oficial primera 20,40 3,06
0,150 h Peón ordinario 17,34 2,60
2,000 % Medios auxiliares 9,00 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,20 0,18

 Precio total por m  .................................................. 9,36

Son nueve euros con treinta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



24.43 BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
diS02D130

m Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metálicos y tres
tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

0,100 ud Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,56 1,36
0,003 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 219,79 0,66
0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 219,79 1,32
0,250 h Oficial primera 20,40 5,10
0,250 h Peón ordinario 17,34 4,34
2,000 % Medios auxiliares 12,80 0,26
2,000 % Costes Indirectos 13,00 0,26

 Precio total por m  .................................................. 13,30

Son trece euros con treinta céntimos

24.44 PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD.
diS02D090

m2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones varias, incluso confección del tablero,
colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida.

0,080 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 110,89 8,87
0,050 h Oficial primera 20,40 1,02
0,050 h Ayudante 18,16 0,91
2,000 % Medios auxiliares 10,80 0,22
2,000 % Costes Indirectos 11,00 0,22

 Precio total por m2  .................................................. 11,24

Son once euros con veinticuatro céntimos

24.45 MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
diS02D180

m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper,
i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

0,100 h Peón ordinario 17,34 1,73
0,350 m Malla plástica stopper 1,00 m 0,96 0,34
2,000 % Medios auxiliares 2,10 0,04
2,000 % Costes Indirectos 2,10 0,04

 Precio total por m  .................................................. 2,15

Son dos euros con quince céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



24.46 PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1ª
diS02D020

m Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en primera
puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujeción y desmontaje según
O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo de utilizaciones y medida la longitud de red
colocada por el perímetro del forjado en la base del pescante.

1,100 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,09 1,20
0,100 ud Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 129,07 12,91
0,800 m Cuerda de atado redes de seguridad 0,40 0,32
0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
0,300 h Peón ordinario 17,34 5,20
2,000 % Medios auxiliares 25,80 0,52
2,000 % Costes Indirectos 26,30 0,53

 Precio total por m  .................................................. 26,80

Son veintiseis euros con ochenta céntimos

24.47 PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.
diS02D070

m2 Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o huecos horizontales en general con red de seguridad de
poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y de cable, según OLCVC (O.M.Sept.70), valorado
en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

0,500 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,09 0,55
0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,100 h Peón ordinario 17,34 1,73
2,000 % Medios auxiliares 4,30 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,40 0,09

 Precio total por m2  .................................................. 4,50

Son cuatro euros con cincuenta céntimos

24.48 PROTECC.ANDAMIAJE MALLA PLAST
diS02C080

m2 Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía pública con malla tupida de tejido plástico de
primera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones y medida la superficie protegida.

0,500 m2 Malla tupida tejido sintético 1,62 0,81
0,200 h Peón ordinario 17,34 3,47
2,000 % Medios auxiliares 4,30 0,09
2,000 % Costes Indirectos 4,40 0,09

 Precio total por m2  .................................................. 4,46

Son cuatro euros con cuarenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



24.49 TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO
diS02C090

ud Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, i/p.p. de sujeción,
colocación y desmontaje.

0,100 h Peón ordinario 17,34 1,73
1,000 ud Tolva de toldo pie baj. escombros 46,88 46,88
2,000 % Medios auxiliares 48,60 0,97
2,000 % Costes Indirectos 49,60 0,99

 Precio total por ud  .................................................. 50,57

Son cincuenta euros con cincuenta y siete céntimos

24.50 BAJANTE DE ESCOMBROS
diS02C010

m Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción, puntales de acodalamiento, montaje
y desmontaje, según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,200 ud Bajante escombros goma 1 m. 54,36 10,87
0,100 ud Boca carga metálica bajante goma 1m. 131,42 13,14
0,200 h Peón ordinario 17,34 3,47
2,000 % Medios auxiliares 27,50 0,55
2,000 % Costes Indirectos 28,00 0,56

 Precio total por m  .................................................. 28,59

Son veintiocho euros con cincuenta y nueve céntimos

24.51 VALLA METALICA
diS02B010

m Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autónomos
normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo SV
18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1,000 m Valla metálica 1,52 1,52
2,000 % Medios auxiliares 1,50 0,03
2,000 % Costes Indirectos 1,60 0,03

 Precio total por m  .................................................. 1,58

Son un euro con cincuenta y ocho céntimos

24.52 CERRAM.PROV.PANELES CHAPA
diS02B040

m2 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metálicos y paneles de chapa
conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentación, ayudas de albañilería y
desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

1,000 m2 Cerram. prov. paneles chapa 7,25 7,25
2,000 % Medios auxiliares 7,30 0,15
2,000 % Costes Indirectos 7,40 0,15

 Precio total por m2  .................................................. 7,55

Son siete euros con cincuenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



24.53 LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
diS01SG020

m. Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo
anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,100 h Peón ordinario 17,34 1,73
0,070 ud Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 110,02 7,70
1,050 m. Cuerda nylon 14 mm. 1,78 1,87
2,000 % Medios auxiliares 13,30 0,27
2,000 % Costes Indirectos 13,60 0,27

 Precio total por m.  .................................................. 13,88

Son trece euros con ochenta y ocho céntimos

24.54 LÍNEA VERTICAL SOBRE CABLE.
diS01SG030

m. Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas, i/p.p. de soportes
extremos, guías intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje y desmontaje.

0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
0,100 h Peón ordinario 17,34 1,73
0,070 ud Anticaídas sobre cable 8 mm. 86,29 6,04
0,020 ud Soporte extremo 61,25 1,23
0,020 ud Guía intemedia 103,54 2,07
0,020 ud Tensor de cable 53,44 1,07
1,050 m. Cable inox. 8 mm. 5,56 5,84
2,000 % Medios auxiliares 20,00 0,40
2,000 % Costes Indirectos 20,40 0,41

 Precio total por m.  .................................................. 20,83

Son veinte euros con ochenta y tres céntimos

24.55 EXTINTOR CO2 5 KG
diS02F050

ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.

1,000 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 73,60 73,60
2,000 % Medios auxiliares 73,60 1,47
2,000 % Costes Indirectos 75,10 1,50

 Precio total por ud  .................................................. 76,57

Son setenta y seis euros con cincuenta y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



24.56 MATERIAL SANITARIO
diS03E030

ud Material sanitario para curas y primeros auxilios.

1,000 ud Material sanitario 179,44 179,44
2,000 % Medios auxiliares 179,40 3,59
2,000 % Costes Indirectos 183,00 3,66

 Precio total por ud  .................................................. 186,69

Son ciento ochenta y seis euros con sesenta y nueve céntimos

24.57 RECONOCIMIENTO MEDICO
diS03E020

ud ud Reconocimiento médico obligatorio.

1,000 ud Reconocimiento médico básico I 63,40 63,40
2,000 % Medios auxiliares 63,40 1,27
2,000 % Costes Indirectos 64,70 1,29

 Precio total por ud  .................................................. 65,96

Son sesenta y cinco euros con noventa y seis céntimos

24.58 HORA BRIGADA SEGURIDAD
diS03E070

ud Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

1,000 h Brigada seguridad 28,67 28,67
2,000 % Medios auxiliares 28,70 0,57
2,000 % Costes Indirectos 29,20 0,58

 Precio total por ud  .................................................. 29,82

Son veintinueve euros con ochenta y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



25 GESTION DE RESIDUOS

25.1 CARACTERIZACIÓN F-Q RESIDUOS
diG01A010

ud Toma de muestras y análisis de caracterización físico-química de residuos por organismo de control autorizado para
su posterior gestión, incluso informe posterior.

1,000 d Toma muest. inspec.técn. 527,01 527,01
1,000 u Informe y tramit.inspec. 1.079,29 1.079,29
1,000 ud Análisis res.aceites min. 54,37 54,37
1,000 ud Análisis res.amianto 85,11 85,11
1,000 ud Anál.2 comp.res.disolv.halog. 80,51 80,51
1,000 ud Anál.2 comp.res.dis.org.no hal. 80,51 80,51
1,000 ud Análisis res. metales 42,19 42,19
2,000 % Medios auxiliares 1.949,00 38,98
2,000 % Costes Indirectos 1.988,00 39,76

 Precio total por ud  .................................................. 2.027,73

Son dos mil veintisiete euros con setenta y tres céntimos

25.2 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS TIERRAS
diG01A0101b

M3 Clasificación a pie de obra de residuos procedentes de tierras de excavación de procedencia antrópica según
normativa vigente, con medios manuales

0,160 h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 10… 44,33 7,09
2,000 % Medios auxiliares 7,10 0,14
2,000 % Costes Indirectos 7,20 0,14

 Precio total por M3  .................................................. 7,37

Son siete euros con treinta y siete céntimos

25.3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA<20 km CARGA MECÁNICA
diG02A100

m3 Carga y transporte de tierras a vertedero o cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por Industria) por
transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), situada
a una distancia de hasta 20 km, con camión basculante cargado a máquina, carga y parte proporcional de medios
auxiliares. Sin incluir canón.

0,100 h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 10… 44,33 4,43
0,200 h Camión basculante 6x4 20 t. 26,70 5,34
2,000 % Medios auxiliares 9,80 0,20
2,000 % Costes Indirectos 10,00 0,20

 Precio total por m3  .................................................. 10,17

Son diez euros con diecisiete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



25.4 CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS
diG02B030

m3 Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado  (por la Consejería de Medio Ambiente de la
comunidad autónoma correspondiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 4,90 4,90
2,000 % Medios auxiliares 4,90 0,10
2,000 % Costes Indirectos 5,00 0,10

 Precio total por m3  .................................................. 5,10

Son cinco euros con diez céntimos

25.5 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
diG03A010

m3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa vigente, con
medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

1,000 h Peón ordinario 17,34 17,34
2,000 % Medios auxiliares 17,30 0,35
2,000 % Costes Indirectos 17,70 0,35

 Precio total por m3  .................................................. 18,04

Son dieciocho euros con cuatro céntimos

25.6 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA PETREA<10 km
diG03BA060

t Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea al vertedero autorizado por transportista autorizado (por
la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, carga y parte proporcional de medios
auxiliares.

0,200 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 31,86 6,37
0,100 h Camión basculante 4x4 14 t. 25,96 2,60
2,000 % Medios auxiliares 9,00 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,20 0,18

 Precio total por t  .................................................. 9,33

Son nueve euros con treinta y tres céntimos

25.7 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO
diG03BB020

m3 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados como mixtos. Según Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

1,000 t Canon escombro mixto a planta RCD 20,08 20,08
2,000 % Medios auxiliares 20,10 0,40
2,000 % Costes Indirectos 20,50 0,41

 Precio total por m3  .................................................. 20,89

Son veinte euros con ochenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



25.8 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR YESOS 6 m3
diG03CB045bb

Ud Transporte de residuos inertes de yesos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.

1,000 ud Alq.conten. fracciones res. yesos 6 m3 93,59 93,59
2,000 % Medios auxiliares 93,60 1,87
2,000 % Costes Indirectos 95,50 1,91
6,000 m3 Canon residuo de yesos a planta valorizac… 13,08 78,48

 Precio total por Ud  .................................................. 175,85

Son ciento setenta y cinco euros con ochenta y cinco céntimos

25.9 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR BITUMINOSOS 6 m3
diG03CB045bc

Ud Transporte de residuos inertes de fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra)
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

1,000 ud Alq.conten. fracciones res. bituminosos 6m3 93,59 93,59
6,000 m3 Canon residuo bituminoso a planta valoriz… 22,91 137,46
2,000 % Medios auxiliares 231,10 4,62
2,000 % Costes Indirectos 235,70 4,71

 Precio total por Ud  .................................................. 240,38

Son doscientos cuarenta euros con treinta y ocho céntimos

25.10 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR METALES 6 m3
diG03CB045bd

Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.

1,000 ud Alq.conten. fracciones res. vidrio 6 m3 93,59 93,59
6,000 m3 Canon residuo vidrio a planta valorizacion 13,08 78,48
2,000 % Medios auxiliares 172,10 3,44
2,000 % Costes Indirectos 175,50 3,51

 Precio total por Ud  .................................................. 179,02

Son ciento setenta y nueve euros con dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



25.11 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR VIDRIO 6 m3
diG03CB045b

Ud Transporte de residuos inertes de vidrio producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.

1,000 ud Alq.conten.metales 6 m3 93,59 93,59
6,000 m3 Canon residuo metales a planta valorizacion 13,08 78,48
2,000 % Medios auxiliares 172,10 3,44
2,000 % Costes Indirectos 175,50 3,51

 Precio total por Ud  .................................................. 179,02

Son ciento setenta y nueve euros con dos céntimos

25.12 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLÁSTICOS 6 m3
diG03CB045

Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.

1,000 ud Alq.conten. plásticos 6 m3 93,59 93,59
6,000 m3 Canon residuo plástico a planta valorizacion 22,91 137,46
2,000 % Medios auxiliares 231,10 4,62
2,000 % Costes Indirectos 235,70 4,71

 Precio total por Ud  .................................................. 240,38

Son doscientos cuarenta euros con treinta y ocho céntimos

25.13 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3
diG03CB075

Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler,
recogida en obra del contenedor y canon.

1,000 ud Alq.conten. cartones 6m3 93,59 93,59
6,000 m3 Canon residuo cartón a planta valorizacion 13,08 78,48
2,000 % Medios auxiliares 172,10 3,44
2,000 % Costes Indirectos 175,50 3,51

 Precio total por Ud  .................................................. 179,02

Son ciento setenta y nueve euros con dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



25.14 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3
diG03CB105

Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.

1,000 ud Alq.conten. madera 6m3 93,59 93,59
6,000 m3 Canon residuo madera a planta valorizacion 13,08 78,48
2,000 % Medios auxiliares 172,10 3,44
2,000 % Costes Indirectos 175,50 3,51

 Precio total por Ud  .................................................. 179,02

Son ciento setenta y nueve euros con dos céntimos

25.15 CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km
diG03CA010

m3 Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plásticos, cartones, chatarras...) sobre camión
medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón ordinario de ayuda, a una distancia <20 km, sin medidas
de protección colectivas.

0,160 h Peón ordinario 17,34 2,77
0,016 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 31,86 0,51
0,240 h Camión basculante 4x2 10 t. 23,90 5,74
2,000 % Medios auxiliares 9,00 0,18
2,000 % Costes Indirectos 9,20 0,18

 Precio total por m3  .................................................. 9,38

Son nueve euros con treinta y ocho céntimos

25.16 TRATAMIENTO RESTOS PINTURA
diG04A010

kg Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la instalación en bidones de tapones
de 220 l y paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por kg) incluye la etiquetación por parte de
peón del bidón correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

0,100 h Peón ordinario 17,34 1,73
1,000 ud Bidón adecuado 220 l 23,50 23,50
0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
1,000 kg Tratamiento restos pintura 1,20 1,20
2,000 % Medios auxiliares 29,50 0,59
2,000 % Costes Indirectos 30,10 0,60

 Precio total por kg  .................................................. 30,72

Son treinta euros con setenta y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



25.17 TRATAMIENTO RESTOS DESENCOFRANTE
diG04A030

kg Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente) de restos de desencofrante y desencofrantes caducados, almacenados en la instalación en
bidones de tapones de 220 l y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del
bidón correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.

0,100 h Peón ordinario 17,34 1,73
1,000 ud Bidón adecuado 220 l 23,50 23,50
0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
1,000 kg Tratamiento restos desencofrante 0,63 0,63
2,000 % Medios auxiliares 29,00 0,58
2,000 % Costes Indirectos 29,50 0,59

 Precio total por kg  .................................................. 30,13

Son treinta euros con trece céntimos

25.18 TRATAMIENTO DISOLVENTES HALOGENADOS
diG04A040

kg Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente) de restos de disolventes halogenados y disolventes halogenados caducados, almacenados en la
instalación en bidones de tapones de 220 l y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por
parte de peón del bidón correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

0,100 h Peón ordinario 17,34 1,73
1,000 ud Bidón adecuado 220 l 23,50 23,50
1,000 kg Tratamiento disolventes halogenados 2,25 2,25
0,400 ud Palet zona residuos 6,20 2,48
2,000 % Medios auxiliares 30,00 0,60
2,000 % Costes Indirectos 30,60 0,61

 Precio total por kg  .................................................. 31,17

Son treinta y un euros con diecisiete céntimos

25.19 TRATAMIENTO DISOLVENTES NO HALOGENADOS
diG04A050

kg Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente) de restos de disolventes no halogenados y disolventes no halogenados caducados, almacenados
en la instalación en bidones de tapones de 200 l y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación
por parte de peón del bidón correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

0,100 h Peón ordinario 17,34 1,73
1,000 ud Bidón adecuado 220 l 23,50 23,50
0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
1,000 kg Tratamiento disolventes no halogenados 0,64 0,64
2,000 % Medios auxiliares 29,00 0,58
2,000 % Costes Indirectos 29,60 0,59

 Precio total por kg  .................................................. 30,14

Son treinta euros con catorce céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



25.20 TRATAMIENTO ENVASES PLÁSTICOS CONTAMINADOS
diG04A090

kg Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente) de envases de plástico vacíos contaminados (ej. botes de desencofrante, sellantes de silicona...)
almacenados en la instalación en bidones ballesta de 220 l. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ la
etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

0,100 h Peón ordinario 17,34 1,73
1,000 ud Bidón adecuado 220 l 23,50 23,50
1,000 kg Tratamiento envases plástico contaminados 0,75 0,75
0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
2,000 % Medios auxiliares 29,10 0,58
2,000 % Costes Indirectos 29,70 0,59

 Precio total por kg  .................................................. 30,25

Son treinta euros con veinticinco céntimos

25.21 TRATAMIENTO BOTES AEROSOLES
diG04A100

kg Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente) de botes de aerosoles vacíos almacenados en la instalación en bidones ballesta de 200 l. y
paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Según
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición.

0,100 h Peón ordinario 17,34 1,73
1,000 ud Bidón adecuado 220 l 23,50 23,50
0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
1,000 kg Tratamiento botes aerosoles 2,31 2,31
2,000 % Medios auxiliares 30,60 0,61
2,000 % Costes Indirectos 31,30 0,63

 Precio total por kg  .................................................. 31,88

Son treinta y un euros con ochenta y ocho céntimos

25.22 TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS
diG04B040

u Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.

1,000 u TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGR… 79,89 79,89
2,000 % Medios auxiliares 79,90 1,60
2,000 % Costes Indirectos 81,50 1,63

 Precio total por u  .................................................. 83,12

Son ochenta y tres euros con doce céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total



25.23 CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L
diG04B050

u Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de capacidad con
residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas procedentes de la
construcción o demolición. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

1,000 u Canon resid.peligrosos pinturas bidon 200 l. 184,33 184,33
2,000 % Medios auxiliares 184,30 3,69
2,000 % Costes Indirectos 188,00 3,76

 Precio total por u  .................................................. 191,78

Son ciento noventa y un euros con setenta y ocho céntimos

25.24 CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DESENCOFRANTE BIDON 200 L
diG04B060

u Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de capacidad con
desencofrante y desencofrantes caducados, procedentes de la construcción o demolición. El precio no incluye el
recipiente ni el transporte.

1,000 u Canon resid.peligrosos const.bidon 200 l. 139,50 139,50
2,000 % Medios auxiliares 139,50 2,79
2,000 % Costes Indirectos 142,30 2,85

 Precio total por u  .................................................. 145,14

Son ciento cuarenta y cinco euros con catorce céntimos

25.25 CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DISOLVENTE HALOG BIDON 200 L
diG04B070

u Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de capacidad con
disolventes halogenados y disolventes halogenados caducados, procedentes de la construcción o demolición. El
precio no incluye el recipiente ni el transporte.

1,000 u Canon resid.peligrosos disolventes haloge… 288,04 288,04
2,000 % Medios auxiliares 288,00 5,76
2,000 % Costes Indirectos 293,80 5,88

 Precio total por u  .................................................. 299,68

Son doscientos noventa y nueve euros con sesenta y ocho céntimos

25.26 CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DISOLVENTE NO HALOG BIDON 200 L
diG04B080

u Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de capacidad con
disolventes no halogenados y disolventes no halogenados caducados, procedentes de la construcción o demolición.
El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

1,000 U Canon resid.peligrosos disolventes no hal… 131,32 131,32
2,000 % Medios auxiliares 131,30 2,63
2,000 % Costes Indirectos 134,00 2,68

 Precio total por u  .................................................. 136,63

Son ciento treinta y seis euros con sesenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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25.27 CANON VERT RESIDUO PELIGROSO PLASTICO/VIDRIO/CARTON BIDON 200 L
diG04B110

u Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de capacidad con
vidrio, plástico y maderas que contienen sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición. El
precio no incluye el recipiente ni el transporte.

1,000 u Canon resid.peligrosos vidrio/plastico/mad… 39,40 39,40
2,000 % Medios auxiliares 39,40 0,79
2,000 % Costes Indirectos 40,20 0,80

 Precio total por u  .................................................. 40,99

Son cuarenta euros con noventa y nueve céntimos

25.28 CANON VERT RESIDUO PELIGROSO ENVASES/AEROSOLES BIDON 200 L
diG04B120

u Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de capacidad con
envases y aerosoles que contienen sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición. El precio no
incluye el recipiente ni el transporte.

1,000 u Canon resid.peligrosos envases aerosoles… 39,40 39,40
2,000 % Medios auxiliares 39,40 0,79
2,000 % Costes Indirectos 40,20 0,80

 Precio total por u  .................................................. 40,99

Son cuarenta euros con noventa y nueve céntimos

25.29 CANON VERT RESIDUO PELIGROSO OTROS RESIDUOS CONSTRUC BIDON 200 L
diG04B130

u Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de capacidad con
residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

1,000 u Canon resid.peligrosos const.bidon 200 l. 139,50 139,50
2,000 % Medios auxiliares 139,50 2,79
2,000 % Costes Indirectos 142,30 2,85

 Precio total por u  .................................................. 145,14

Son ciento cuarenta y cinco euros con catorce céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

nº Ud Descripción Total

SYM3
Nuevo sello



Cuadro de materiales

1 circulador 1,6-5 mca 756,23756,23 1,000 ud
2 P.alveolar c=25+5 cm.L=9 m.Q=2200kg/m2 68.171,8024,52 2.780,253 m2
3 Placa FM 600x600x19 RH-Alt/AA-Md p/PSV 2.227,6717,57 126,788 m2
4 Coq. elastomér. D=18, e=30 BL-s1, d0 3.901,868,18 477,000 m
5 Coq. elastomér. D=28, e=30 BL-s1, d0 4.334,429,39 461,600 m
6 Barandilla 80 cm. tubo vert. 50x50x1,5 8.096,2848,15 168,147 m
7 Bloq diferen Adapt 4 polos hasta 160 A 500 mA Clase si Selectivo 384,60384,60 1,000 ud
8 Bloq diferen Adapt 4 polos hasta 40 A 500 mA Clase si Selectivo 153,40153,40 1,000 ud
9 malla 13x13 38,155,45 7,000 UD
10 urban 65 o equivalente 1.081,6083,20 13,000 ud
11 start panel ugr 19 600 4000 k regulable 32.109,60157,40 204,000 ud
12 downlight syl -lighter 240 led 14.903,40126,30 118,000 ud
13 start aterproofled 1265 mm 10.548,00117,20 90,000 ud
14 certificacion y etiquetado 395,00395,00 1,000 ud
15 regulador de gas 22mbar 241,55241,55 1,000 ud
16 circulador 5-6mca 965,80965,80 1,000 ud
17 circulador 3-6mca 895,20895,20 1,000 ud
18 cable fibra optica OM3 4 f.o. 177,651,87 95,000 m
19 vaciado sistema de calefaccion 671,00671,00 1,000 UD
20 identificacion equipos y circuitos de agua 125,00125,00 1,000 UD
21 rejilla de impulsion doble deflexion 350x100 c/r 1.392,0023,20 60,000 ud
22 rejilla de impulsion doble deflexion 200x100 c/r 151,2018,90 8,000 ud
23 rejilla de retorno reticula 350x100 1.182,0019,70 60,000 ud
24 rejilla de retorno reticula 200x100 133,6016,70 8,000 ud
25 tub pol b.d. pe40 PN6 DN=16mm 3,800,38 10,000 m
26 fusion 4 fibras c/medida reflectometrica 449,10224,55 2,000 ud
27 Tubo corrugado de doble capa de polietileno 110 mm 571,202,72 210,000 m
28 Barandilla escalera tubo acero galvanizado 2.647,8954,26 48,800 m
29 D. acrista 4+4/12...16a/4+4 b.emisividad traslucido 2.496,01103,38 24,144 m2
30 Dispensador p.higiénico indust. porcelana 829,6136,07 23,000 ud
31 Válv. PN-5 M/H DN=1 1/4" 110,258,60 12,820 ud
32 Arena de río 0/6 mm. 4.840,4514,21 340,637 m3
33 Arena de miga cribada 61,1820,23 3,024 m3
34 Arena silicea lavada trit. 69,1812,84 5,388 m3
35 Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 2.588,804,28 604,860 t
36 Tierra de préstamo p/relleno compactable 6.813,984,32 1.577,310 m3
37 Gravilla 20/40 mm. 1.198,4812,48 96,032 m3
38 Grava machaqueo 40/80 mm. 4.908,4213,49 363,856 m3
39 Bloq.horm.poroso gris 40x20x15 1.521,250,70 2.173,210 ud
40 Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 422,7957,39 7,367 t
41 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 4.111,9282,40 49,902 t

Importe
nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)



42 Yeso negro en sacos YG 10,2237,70 0,271 t
43 Desencofrante p/encofrado madera 28,841,15 25,074 l
44 Hidrofugante mortero/hormigón 40,971,35 30,351 kg
45 Aditivo aireante 32,841,14 28,809 kg
46 Agua 578,051,02 566,713 m3
47 Pequeño material 27.394,292,00 13.697,145 ud
48 Pequeño material fijación mecánica 28,420,68 41,788 ud
49 Pequeño material 242,250,57 425,000 ud
50 Fibra polipropileno 498,327,01 71,087 kg
51 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 1.330,68110,89 12,000 m3
52 Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22 4.370,4012,45 351,036 m2
53 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm. 558,5613,81 40,446 m2
54 Madera pino encofrar 22 mm. 841,40126,64 6,644 m3
55 Madera pino encofrar 26 mm 4.223,27196,88 21,451 m3
56 Adhesivo C2ET porcelánico blanco 3.701,910,63 5.876,040 kg
57 Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 153,660,72 213,420 kg
58 Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 116,880,19 615,180 kg
59 Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE 180,490,27 668,480 kg
60 Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 245,420,50 490,839 kg
61 Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 120,080,61 196,858 kg
62 Mortero tapajuntas CG2 color 35,450,63 56,266 kg
63 Sellado junta dilatación 2x2 cm. 287,281,89 152,000 m
64 Hormigón HA-25/F/20/XC2 central 31.475,6565,04 483,943 m3
65 Hormigón HA-25/F/20/XC1 central 661,3365,04 10,168 m3
66 Hormigón HA-25/F/20/XC2 central 2.853,9665,04 43,880 m3
67 Hormigón HA-25/F/12/XC2 central 6.420,6968,41 93,856 m3
68 Hormigón HA-25/P/20/XC2 central 48,5261,65 0,787 m3
69 Bomb.hgón. 76a100 m3, pluma 52m 1.070,9412,58 85,130 m3
70 Desplazamiento bomba 95,3574,67 1,277 h
71 Hormigón HL-20/F/20 central 32.699,4665,24 501,218 m3
72 Hormigón HL20/P/20/I central 1.564,3651,80 30,200 m3
73 Hormigón HM-20/P/40/I central 13,5642,38 0,320 m3
74 Hormigón HM-15/P/40/X0 central 43,4355,68 0,780 m3
75 Bombeado mortero 40 a 100 m3 84,228,77 9,603 m3
76 Armad. Murfor GEOFOR 4055 epoxi 4.942,882,45 2.017,500 m
77 Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 137,9651,19 2,695 m…
78 Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 41,4154,49 0,760 m…
79 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 1.593,5661,00 26,124 m…
80 L.cv 24x11,5x5 klinker color a elegir 16.888,77246,21 68,595 m…
81 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 91,1746,68 1,953 m3
82 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 643,8946,41 13,874 m3
83 Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 205,331,95 105,295 kg

Cuadro de materiales
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84 Anclaje mecánico D=10mm L=100mm 1.506,561,28 1.177,000 ud
85 Mang.unión PVC corrug-corrug D=200 1.502,9124,90 60,358 ud
86 Mang.unión PVC corrug-corrug D=315 438,0268,44 6,400 ud
87 Junta flexible empalme acometida a pozo registro 22,9211,46 2,000 ud
88 Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160 233,287,29 32,000 ud
89 Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 2,532,53 1,000 ud
90 Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm 1.152,20115,22 10,000 ud
91 Lubricante tubos PVC j.elástica 7,333,52 2,083 kg
92 Marco/reja cuadrada articulada FD 60x60 cm 248,2062,05 4,000 u
93 Tapa y marco FD 0,60x0,60 423,2832,56 13,000 ud
94 Tapa y marco estancos MACO o simil 0,60x0,60 601,86300,93 2,000 ud
95 Arqueta PP c/fondo 45x45x60cm 1.139,2575,95 15,000 ud
96 Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 296,1910,97 27,000 ud
97 Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 57,6011,52 5,000 ud
98 Tapa cuadrada HA e=6cm 80x80cm 12,7612,76 1,000 ud
99 Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm 339,7513,59 25,000 ud

100 Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund. 1.958,1540,88 47,900 ud
101 Caldereta E.P.D.M c/paragravilla D=110 mm 132,0011,00 12,000 ud
102 Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm 348,3687,09 4,000 ud
103 Pates PP 30x25 79,403,97 20,000 ud
104 Pates acero galvanizado 30x25 49,142,73 18,000 ud
105 Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150 mm. 615,193,68 167,170 m
106 Tubo drenaje PE corrug.doble D=110mm 861,195,11 168,530 m
107 Bomba TS 40/10-A-EM 581,61581,61 1,000 u
108 Pasamuros 110/200 155,424,09 38,000 ud
109 Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm 2.604,758,22 316,880 m
110 Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 651,5019,39 33,600 m
111 Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm 780,0015,60 50,000 m
112 Tub.PVC liso evacuación encolado D=160 119,043,72 32,000 m
113 Alambre atar 1,30 mm 227,850,77 295,904 kg
114 Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 18,430,71 25,961 kg
115 Acero corrugado B 500 S/SD 12.876,160,71 18.135,443 kg
116 Acero corrugado B 500 S/SD pref. 7.647,020,76 10.061,868 kg
117 Acero corrugado elab. B 500 SD 13.773,370,95 14.498,285 kg
118 Repercusion anclajes galvanizados 2.885,032,86 1.008,750 ud
119 Acero laminado S 275JR 131.955,721,35 97.744,978 kg
120 Acero en tubo cuadrado 4.452,841,24 3.591,000 kg
121 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 2.006,761,88 1.067,424 m2
122 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 5,751,39 4,138 m2
123 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 3.203,911,10 2.912,646 m2
124 Banda neopreno 10 mm espesor 461,950,61 757,288 ud
125 Perfil omega 50x50x2 mm. 381,872,48 153,980 m
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126 Encimera panel fenólico e=13 mm. 2.539,3352,46 48,405 m2
127 Tapajuntas DM LR roble 70x10 mm. 1.655,061,67 991,053 m
128 Revestimiento linoleum de paredes homogéneo monocapa rollo e= 2 23.050,2616,47 1.399,530 m2
129 Cinta de juntas yeso 412,470,05 8.249,495 m
130 Material de agarre yeso 60,480,36 168,007 kg
131 Pasta para juntas yeso 2.045,720,97 2.108,986 kg
132 Tornillos 3,9x45 mm. 1.617,930,02 80.896,340 ud
133 Tornillo 3,9 x 25 523,470,01 52.346,640 ud
134 Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 94,390,02 4.719,300 ud
135 Montante de 70 mm. 978,011,34 729,855 m
136 Montante de 90 mm. 18.804,092,18 8.625,730 m
137 Canal 73 mm. 215,931,09 198,104 m
138 Canal 90 mm. 4.783,021,36 3.516,929 m
139 Junta estanca al agua 70 mm. 605,230,41 1.476,165 m
140 Junta estanca al agua 90 mm. 180,630,48 376,305 m
141 Placa yeso laminado N-13 1.691,593,48 486,088 m2
142 Placa yeso estándar 15 mm. 1.725,383,94 437,913 m2
143 Placa yeso laminado N-15 5.931,553,94 1.505,469 m2
144 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 20.723,023,94 5.259,650 m2
145 Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm. 6.323,644,37 1.447,058 m2
146 Mortero revoco CSIII-W2 1.503,860,58 2.592,864 kg
147 Mortero revoco CSIV-W2 26,601,33 20,000 kg
148 Malla refuerzo 335,021,67 200,610 m2
149 Guardavivos enfoscado 121,850,91 133,905 m
150 Perfil acero prelacado mod. Atenea e=0,75 mm. 1.908,6323,61 80,840 m2
151 Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Md p/PSV 11.660,429,02 1.292,729 m2
152 Perfil angular remates 1.209,080,61 1.982,106 m
153 Pieza cuelgue 1.036,250,73 1.419,517 ud
154 Perfilería vista blanca 5.488,801,16 4.731,720 m
155 Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1.922,640,97 1.982,106 m
156 Pieza empalme techo yeso laminado T-47 135,830,27 503,077 ud
157 Horquilla techo yeso laminado T-47 216,320,43 503,077 ud
158 Ángulo de borde falso techo 519,140,64 811,152 ud
159 Acero galvanizado e=0,8mm 2.133,064,44 480,420 m.
160 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 220,740,59 374,137 m2
161 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 655,420,65 1.008,336 m2
162 Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 1.673,840,83 2.016,672 m2
163 Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 306,930,34 902,730 ud
164 Lámina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2 856,242,71 315,956 m2
165 Imprimación asfáltica para láminas bituminosas 94,781,35 70,211 kg
166 Imprimación asfáltica prep. impermeab. 218,462,42 90,273 kg
167 Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231) 42,642,09 20,400 kg
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168 Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 216,662,40 90,273 m
169 Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 1.672,644,34 385,401 m2
170 Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2 4.809,764,77 1.008,336 m2
171 Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 6.380,765,67 1.125,355 m2
172 Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2 652,975,58 117,019 m2
173 Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 704,466,27 112,354 m2
174 Sellado silicona neutra e=7 mm. 584,640,68 859,765 m
175 Lám. Vinitex PVC MP 1,2 Gris 1.173,537,02 167,170 m2
176 Lámina plástico 85,220,15 568,106 m2
177 Cazoleta EPDM desagüe normal D=110 495,3814,57 34,000 ud
178 Lámina acústica PE-XC e=10 mm 1.315,951,53 860,097 m2
179 Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9 308,861,11 278,250 m
180 Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9 59,891,24 48,300 m
181 Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9 76,101,51 50,400 m
182 Coq. elastomér. D=35; 1" e=9 27,472,18 12,600 m
183 Coq. elastomér. D=42; 1 1/4" e=9 45,702,72 16,800 m
184 Coq. elastomér. D=50 1 1/2" e=9 51,173,01 17,000 m
185 Coq. elastomérica D=2 1/2" e=9 241,304,69 51,450 m
186 Adhesivo coquilla elastomérica 608,4510,99 55,364 l
187 Plancha flexible espuma elastomerica e=50mm 355,1072,00 4,932 m2
188 Coq. elastomér. D=35, e=25 BL-s1, d0 1.501,7612,35 121,600 m
189 Coq. elastomér. D=42, e=32 BL-s1, d0 3.981,8119,81 201,000 m
190 Coq. elastomér. D=54, e=32 BL-s1, d0 943,0722,89 41,200 m
191 Coq. elastomér. D=64, e=32 BL-s1, d0 464,7424,72 18,800 m
192 Aislamiento termico reflexivo Polynum RTP o equivalente 1.000,494,75 210,630 m2
193 Plancha EPS 25 kg/m3 e=20 mm 34,142,37 14,405 m2
194 Proyección PU CCC4 35 Kg/m3 cámaras 60mm 6.179,834,90 1.261,190 m2
195 Panel/Manta lana mineral Arena 60 mm 1350x600/9200x600 mm 11.759,293,86 3.046,449 m2
196 Ursa Tera Mur P1281_URSA

Tarifa 2018
4.616,50

5,49 840,893 m2
197 Panel XPS liso 150 mm resistencia compresión >300 kPa 16.162,1915,30 1.056,352 m2
198 Ursa XPS NV L 60 mm_URSA 6.991,408,15 857,840 m2
199 Cinta sellado junta aluminio Polyfix o equivalente 19,260,12 160,480 m
200 Film protector polietileno 223,330,13 1.717,937 m2
201 Perfil metálico sellado 556,683,33 167,170 m
202 Liquido de curado 130 191,941,80 106,631 kg
203 Baldosa gres porcelanico 40x40 (Clase 2) 3.453,3719,68 175,476 m2
204 Baldosa gres porcelanico 40x40 (Clase 1) 33.918,7221,99 1.542,461 m2
205 Huella gres porcelanico 1.818,2718,79 96,768 m
206 Contrah. gres porcelánico 412,234,26 96,768 m
207 Rodapié gres porcel. 8 cm. esmaltado 87,983,42 25,725 m
208 Zanquín gres porcel. no esmaltado 8 cm. 256,805,35 48,000 ud
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209 Sellado de juntas 4 mm. 961,814,51 213,261 m
210 Adhesivo contacto 26,230,26 100,899 kg
211 Adhesivo resina epoxi 551,353,44 160,276 kg
212 Adhesivo para revestimiento de linoleo 1.180,853,15 374,874 m
213 Rodapié rígido PVC KS 61 Tarkett 61x10 mm 4.979,974,92 1.012,190 m
214 Cordón soldadura en caliente para revestimientos 593,550,95 624,790 m
215 Perfil remate solado PVC 25 mm 114,822,43 47,250 m
216 Cinta antideslz. 3M Safety-Walk 25 mm. 155,290,67 231,780 m.
217 m Bordillo prefabricado de hormigón, "recto", según Normas Municipales,

Tipo I 20 x 30 cm. (PV. 7.1).
569,10

4,20 135,500 m
218 m2 Loseta hidráulica lisa de 21 x 21 cm., para aceras, color gris, tipo II

N.M. (PV.1).
16,80

3,23 5,200 m2
219 Azulejo liso 20x20 BIII color 5.012,497,76 645,939 m2
220 Cantonera PVC 144,570,94 153,795 m
221 Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm. 1.732,0117,27 100,290 m2
222 Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 1.980,428,48 233,540 m
223 Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm. 4.415,23107,27 41,160 m2
224 Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm. 5.975,8391,95 64,990 m2
225 Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 798,1015,32 52,095 ud
226 P.Paso tab.aglom.lacada color 1.384,4371,51 19,360 m2
227 P.Paso corredera tab.aglom.melamina 453,1035,96 12,600 m2
228 Vent. fija interior DM acab.melamina color 2.628,2427,23 96,520 m2
229 Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 1.239,854,59 270,120 m
230 Precerco de pino 110x45 mm. 820,422,50 328,168 m
231 Precerco de pino 200x50 mm. 1.988,087,36 270,120 m
232 Bisagra acero inox. 849,116,16 137,843 ud
233 Muelle cierrapuertas retenedor 634,9053,91 11,777 ud
234 Juego pomo / manivelas de acero inox. 1.288,7022,90 56,275 ud
235 Cierre interior + desbloqueo exterior 44,103,50 12,600 ud
236 Juego accesorios puerta corredera 177,7914,11 12,600 ud
237 Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 58,482,73 21,420 m
238 Freno retenedor graduable con válvula de retención de frenado actuando

a partir de los últimos 10° del ángulo de cierre para puertas de anchura
máxima 0.90 m., acabado en color plata.

355,74

7,35 48,400 ud
239 Tope para puerta paso cromado goma negra 117,132,42 48,400 ud
240 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 56,177,43 7,560 m2
241 Kit chapa galv. embutir pta. pared 68,925,47 12,600 ud
242 Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209 126,322,61 48,400 ud
243 Tapajunt. LM pino melix 70x12 270,261,12 241,300 m
244 P.Paso vidriera tab.aglom.lacada color 3.857,0966,41 58,080 m2
245 Tornillo ensamble zinc/pavón 47,400,05 947,920 ud
246 Garra acero cuadradillo 12x12 527,382,86 184,400 ud
247 Fijo RPT p/vid.doble e=65mm 12.883,1976,91 167,510 m2

Cuadro de materiales

Importe
nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)



248 Mampara de aluminio 20% practicable para acristalar doble. 1.886,7589,25 21,140 m2
249 Ventana aluminio lacado color oscilobatiente RPT <2 m2 31.023,00270,00 114,900 m2
250 Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior 4.436,67231,91 19,131 m2
251 Pers.alum. mini compacto alum. 19.031,9264,55 294,840 m2
252 Premarco aluminio 5.458,434,41 1.237,739 m
253 Pasamanos tubo acero galvanizado D=50 mm. 493,2019,33 25,515 m
254 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 133,26123,39 1,080 m2
255 Chapa galvanizada 3 mm. 687,769,02 76,248 m2
256 Angular acero 25x25x3 mm. 3,291,22 2,700 m
257 Tubo rectangular 50x20x1,5 mm. 152,281,41 108,000 m
258 Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm. 20,341,13 18,000 m
259 Chapa lisa negra de 1,5 mm. 2,340,65 3,600 kg
260 Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam. 265,608,30 32,000 ud
261 Tope goma y acero inox. 105,572,07 51,000 ud
262 Amaestramiento cerraduras puertas 247,504,50 55,000 ud
263 V.seguridad 44.2 PVB 9 mm P2A 4.632,6845,13 102,652 m2
264 D. acrista 4+4/12...16a/4+4 b.emisividad 27.599,2993,98 293,672 m2
265 Espejo plateado 3 mm 329,326,82 48,288 m2
266 Sellado con silicona neutra 1.568,890,66 2.377,099 m
267 Taladro espejo D<10 mm. 113,280,59 192,000 ud
268 Canteado espejo 103,680,54 192,000 m
269 Vinilo opaco para vidrio 77,0825,54 3,018 m2
270 Arqueta pref. polipropileno AE-14.3 254,0336,29 7,000 ud
271 Cerco 45x45 cm y tapa fundición 606,1540,41 15,000 ud
272 Arq. pref. 30x30x30 con tapa 31,8815,94 2,000 ud
273 Conductor de cobre  H07Z1-K (AS) de 1,5mm² de sección, conforme con

la norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una
temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre
de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.

4.368,56

0,29 15.064,000 m
274 Conductor de cobre  H07Z1-K (AS) de 2,5 mm² de sección, conforme con

la norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una
temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre
de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.

3.444,56

0,47 7.328,847 m
275 Conductor de cobre  H07Z1-K (AS) de 4 mm² de sección, conforme con la

norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una
temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre
de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.

2.941,75

0,76 3.870,722 m
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276 Conductor de cobre  H07Z1-K (AS) de 16 mm² de sección, conforme con
la norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una
temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre
de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.

72,36

2,92 24,780 m
277 Conductor de cobre  H07Z1-K (AS) de 25 mm² de sección, conforme con

la norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una
temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre
de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.

163,91

4,19 39,120 m
278 Conductor  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 2,5 mm², conforme con la

norma  UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90º C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

6.356,24

0,63 10.089,267 m
279 Conductor  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 6 mm², conforme con la

norma  UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90º C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

690,15

1,07 645,000 m
280 Conductor  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 10 mm², conforme con la

norma  UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90º C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

206,25

1,65 125,000 m
281 Conductor  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 16 mm², conforme con la

norma  UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90º C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

559,30

2,38 235,000 m
282 Conductor  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 95 mm², conforme con la

norma  UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90º C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

1.632,80

12,56 130,000 m
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283 Conductor  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 150 mm², conforme con la
norma  UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90º C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

10.306,40

19,82 520,000 m
284 Conductor  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 3G1,5 mm², conforme con

la norma  UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90º C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

840,08

1,03 815,607 m
285 Conductor  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 3G4 mm², conforme con la

norma  UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90º C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

707,61

2,75 257,313 m
286 Conductor  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 3G6 mm², conforme con la

norma  UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90º C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

5.088,82

3,92 1.298,168 m
287 Conductor  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 5G1,5 mm², conforme con

la norma  UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90º C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

3,56

1,57 2,270 m
288 Conductor  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 5G2,5 mm², conforme con

la norma  UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90º C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

9.479,67

2,92 3.246,464 m
289 Conductor  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 5G6 mm², conforme con la

norma  UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90º C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2

17.772,86

6,34 2.803,290 m
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290 Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 20 mm de diámetro. IP54.
Estable hasta 90ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la
compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme
norma UNE-EN-50267-2-2.

1.062,15

0,73 1.455,000 m
291 Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por

tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm.

226,20

0,13 1.740,000 m
292 Cinta señalizadora 2,880,10 28,800 m
293 Material auxiliar eléctrico 6,340,44 14,400 ud
294 Conductor  SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 16 mm², conforme con las

normas  UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto
termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90º C. No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión
de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2.Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.

2.496,00

3,84 650,000 m
295 Transformador para  alimentación eléctrica del Sistema de Avisos y

Señalización. Este aparato cumple la norma DIN 49073 parte 1. Incluye un
tubo para aislar los cables de entrada y una brida de plástico para unir los
cables. Tensión alimentación 230 V salida 15 V ac, intensidad nominal 150
mA

215,55

43,11 5,000 ud
296 Unidad de control con alarma.

La unidad de control recibe las llamadas de los pulsadores y activa las
alarmas que estén conectadas a ella. La propia unidad es una alarma visual
y acústica con un visor con forma abovedada para poder visualizarlo
lateralmente. La unidad de control consta de un puente interno, que ofrece
dos formas de señalización: una, permite mantener la alarma hasta que
alguien pulse el botón de cancelación y la otra, sólo emite la alarma cuando
se esté pulsando el botón de señalización o tirando de la cuerda. Cuando se
active la alarma, la unidad de control comenzará a parpadear, emitirá una
señal acústica permanente y la salidadel relé interno de la unidad cambiará
de estado. La alarma se desactivará desde un botón de cancelación.

434,45

86,89 5,000 ud
297 Pulsador de tirador con botón de alarma.

Este dispositivo además de disponer de botón de señal, que funciona
como un pulsador, tiene una cuerda regulable de 2,5 m que actúa también
como pulsador, pero permite activar la alarma más fácilmente. El botón de
señal dispone de un led que se encenderá al activar la llamada. Además
consta de un portarrótulos y se suministra con adhesivos de tres colores
para adecuar el botón a las aplicaciones que se le quieran da.

235,80

47,16 5,000 ud
298 Botón de cancelación de alarma

El botón de señal tiene la función de un pulsador de cancelacón de
alarma. Además consta de un portarrótulos y se suministra con adhesivos
de tres colores para adecuar el botón a las aplicaciones que se le quieran
dar

187,95

37,59 5,000 ud
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299 Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores
de protección de la instalación, 3 filas de 12 módulos, de ABS
autoextinguible, con grado de protección IP 40 y doble aislamiento (clase II),
de color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1

2.151,72

537,93 4,000 ud
300 Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores

de protección de la instalación, 1 fila de 8 módulos, de ABS autoextinguible,
con grado de protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de color blanco
RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1.

42,90

42,90 1,000 ud
301 Arm. puerta 500x400x150 73,8973,89 1,000 ud
302 Interruptor caja moldeada, categoría uso A según norma CEI-EN-60947-2,

4 polos, intensidad asignada In=40 A, con relé termomagnético TMD
(térmico regulable de 0,7 a 1, magnético fijo  a 10xIn) siendo el resto de
características:

Iu=160 A
Ue (AC)=690 V
Uimp=8 kV
Ui=800 V
Icu (380/415 V)=36 kA
Ics (380/415 V)=100% Icu
Icm (380/415 V)=76,5 kA

240,60

240,60 1,000 ud
303 Interruptor caja moldeada, categoría uso A según norma CEI-EN-60947-2,

4 polos, intensidad asignada In=160 A, con relé termomagnético TMD
(térmico regulable de 0,7 a 1, magnético fijo  a 10xIn) siendo el resto de
características:

Iu=160 A
Ue (AC)=690 V
Uimp=8 kV
Ui=800 V
Icu (380/415 V)=36 kA

422,21

422,21 1,000 ud
304 Interruptor diferencial selectivo superinmunizado, 4P/40A/300mA, de 4

módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.
537,52

268,76 2,000 ud
305 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con

10 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

164,68

41,17 4,000 ud
306 Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con

6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

157,12

78,56 2,000 ud
307 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6

kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

49,72

12,43 4,000 ud
308 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con

10 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

251,58

41,93 6,000 ud
309 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6

kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

75,96

12,66 6,000 ud
310 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con

10 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva B, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

55,62

55,62 1,000 ud
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311 Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con
10 kA de poder de corte, de 32 A de intensidad nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

101,40

101,40 1,000 ud
312 Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con

6 kA de poder de corte, de 32 A de intensidad nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

80,34

80,34 1,000 ud
313 Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, 2P/40A/30mA, de 2

módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.
859,08

143,18 6,000 ud
314 Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/30mA, de 4 módulos, incluso

p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.
166,07

166,07 1,000 ud
315 Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso

p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.
90,99

90,99 1,000 ud
316 Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección frente a

sobrecargas y cortocircuitos con mando manual local, de 2,5-4 A de
intensidad nominal regulable, incluso accesorios de montaje

153,66

76,83 2,000 ud
317 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 11,841,48 8,000 ud
318 Accesorio de unión para caja modular estanca. 42,9042,90 1,000 ud
319 Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 9,000,18 50,000 m
320 Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 88,920,39 228,000 m
321 Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu 94,240,62 152,000 m
322 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 18,240,12 152,000 m
323 Tubo PVC corrugado M 32/gp5 7,220,19 38,000 m
324 Tubo corrugado PE DN=110mm. 64,730,93 69,600 m
325 Tubo de 63 mm con guía fabricado en polietileno ignifugado de doble

capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador
de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto
normal y Temperatura de trabajo-25ºC hasta 100ºC. Cumple la Norma
UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elasticos (UNE-EN
61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados
UNE-EN-50086-2-4.

571,05

2,43 235,000 m
326 Tubo de 90 mm con guía fabricado en polietileno ignifugado de doble

capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador
de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto
normal y Temperatura de trabajo-25ºC hasta 100ºC. Cumple la Norma
UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elasticos (UNE-EN
61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados
UNE-EN-50086-2-4.

9,06

2,78 3,260 m
327 Tubo de 160 mm con guía fabricado en polietileno ignifugado de doble

capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador
de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto
normal y Temperatura de trabajo-25ºC hasta 100ºC. Cumple la Norma
UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elasticos (UNE-EN
61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados
UNE-EN-50086-2-4.

1.376,90

5,62 245,000 m
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328 Tubo de 200 mm con guía fabricado en polietileno ignifugado de doble
capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador
de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto
normal y Temperatura de trabajo-25ºC hasta 100ºC. Cumple la Norma
UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elasticos (UNE-EN
61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados
UNE-EN-50086-2-4.

1.062,10

8,17 130,000 m
329 Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de diámetro. IP54.

Estable hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la
compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris.

135,63

0,33 411,000 m
330 Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 20 mm de diámetro. IP54.

Estable hasta 90ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la
compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme
norma UNE-EN-50267-2-2.

509,01

0,73 697,270 m
331 Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de diámetro. IP54.

Estable hasta 90ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la
compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme
norma UNE-EN-50267-2-2.

21,30

1,00 21,300 m
332 Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 50 mm de diámetro. IP54.

Estable hasta 90ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la
compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme
norma UNE-EN-50267-2-2.

633,35

2,93 216,160 m
333 Accesorios de polietileno para la union de los tubos de 63 mm de Doble

capa en sus aplicaciones habituales.
347,80

1,48 235,000 ud
334 Accesorios de polietileno para la union de los tubos de 90 mm de Doble

capa en sus aplicaciones habituales.
398,80

1,87 213,260 ud
335 Accesorios de polietileno para la union de los tubos de 200 mm de Doble

capa en sus aplicaciones habituales.
531,70

4,09 130,000 ud
336 Cinta señalizadora 57,830,10 578,260 m
337 Placa cubrecables 145,601,12 130,000 m
338 Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por

tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm.

84,30

0,39 216,160 m
339 Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por

tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 40 mm.

41,60

0,32 130,000 m
340 Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por

tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 32 mm.

12,50

0,27 46,300 m
341 Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por

tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm.

130,03

0,23 565,330 m
342 Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por

tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm.

2.054,18

0,19 10.811,490 m
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343 Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por
tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm.

226,84

0,19 1.193,880 m
344 Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 21,600,36 60,000 m
345 Tubo rígido de PVC de 32 mm con unión enchufable mediante manguito.

Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25ºC,
Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC.Influencias externas:
IP54, No es propagador de la llama, Conforme con  las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.

282,63

2,05 137,870 m
346 Tubo rígido libre de halógelos de 16 mm con unión enchufable mediante

manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J
a -25ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC.Influencias
externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con  las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.

59,10

1,97 30,000 m
347 Tubo rígido libre de halógelos de 20 mm con unión enchufable mediante

manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J
a -25ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC.Influencias
externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con  las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.

10.729,09

2,44 4.397,170 m
348 Tubo rígido libre de halógelos de 25 mm con unión enchufable mediante

manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J
a -25ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC.Influencias
externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con  las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.

4.992,35

3,37 1.481,410 m
349 Tubo rígido libre de halógelos de 32 mm con unión enchufable mediante

manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J
a -25ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC.Influencias
externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con  las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.

12.441,27

4,66 2.669,800 m
350 Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por

tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios de unión para tubo rígido de 20 mm.

1.451,07

0,33 4.397,170 m
351 Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por

tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios de unión para tubo rígido de 25 mm.

577,75

0,39 1.481,410 m
352 Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por

tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios de unión para tubo rígido de 32 mm.

1.263,45

0,45 2.807,670 m
353 Tubo de doble capa de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90ºC y no

propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1
J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.

10.593,04

0,98 10.809,220 m
354 Tubo de doble capa de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90ºC y no

propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1
J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.

217,61

1,41 154,330 m
355 Tubo de doble capa de 32 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90ºC y no

propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1
J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.

48,50

1,94 25,000 m
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356 Bandeja de chapa metálica perforada, con borde de seguridad perfilado y
base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono
según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas
elevadas, dimensiones 50x25 mm y 3.05 m de longitud, acabado
anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327.

7.412,27

2,25 3.294,340 m
357 Bandeja de chapa metálica perforada, con borde de seguridad perfilado y

base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono
según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas
elevadas, dimensiones 75x25 mm y 3.05 m de longitud, acabado
anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327.

133,85

2,72 49,210 m
358 Tapa de chapa metálica, fabricada a partir de chapa de acero al carbono

según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm, de dimensiones 50 mm y 3 m
longitud acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN
10327.

630,54

0,58 1.087,132 ud
359 Tapa de chapa metálica, fabricada a partir de chapa de acero al carbono

según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm, de dimensiones 75 mm y 3 m
longitud acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN
10327.

13,64

0,84 16,239 ud
360 Bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm

electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN
ISO 16120), dimensiones 60x100 mm, con borde de seguridad,  marcado N
de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70
micras.

3.306,80

11,81 280,000 m
361 Bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm

electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN
ISO 16120), dimensiones 60x200 mm, con borde de seguridad,  marcado N
de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70
micras.

3.415,04

14,72 232,000 m
362 Sistema de fijación para bandeja metálica de 50x25 mm, por metro lineal,

mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO
1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio
tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con
tuercas de soportes.

3.557,89

1,08 3.294,340 ud
363 Sistema de fijación para bandeja metálica de 75x25 mm, por metro lineal,

mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO
1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio
tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con
tuercas de soportes.

68,89

1,40 49,210 ud
364 Sistema de fijación para bandeja de rejilla de 60x100 mm, por metro

lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente
(UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a
techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la
instalación junto con tuercas de soportes.

649,60

2,32 280,000 ud
365 Sistema de fijación para bandeja de rejilla de 60x200 mm, por metro

lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente
(UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a
techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la
instalación junto con tuercas de soportes.

770,24

3,32 232,000 ud
366 Caja mecan. empotrar enlazable 31,160,19 164,000 ud
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367 Caja estanca empotrar enlazable 3,960,33 12,000 ud
368 Tubo de acero enchufable pg.M 20 21,751,45 15,000 m
369 Tubo de acero enchufable pg.M 25 50,101,67 30,000 m
370 Parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión

brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo
acero de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente
instalada.

9,45

0,63 15,000 m
371 Parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión

brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo
acero de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente
instalada.

22,20

0,74 30,000 m
372 Caja superficie 1 módulo dobles 108,969,08 12,000 ud
373 Caja empotrar 2 módulos dobles 266,387,01 38,000 ud
374 Marco y bastidor 2 módulos dobles 168,724,44 38,000 ud
375 Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A 321,108,45 38,000 ud
376 Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 223,445,88 38,000 ud
377 Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 70,565,88 12,000 ud
378 Tubo rígido libre de halógelos de 20 mm con unión enchufable mediante

manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J
a -25ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC.Influencias
externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con  las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.

2.913,07

2,44 1.193,880 m
379 Tubo de doble capa de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90ºC y no

propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1
J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.

279,30

0,98 285,000 m
380 Interruptor unipolar 143,821,53 94,000 ud
381 Conmutador 1,951,95 1,000 ud
382 Base e. bipolar con t.t. ltral. 142,832,07 69,000 ud
383 Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral. 34,724,34 8,000 ud
384 Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 13,860,18 77,000 ud
385 Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 73,920,96 77,000 ud
386 Interruptor unipolar estanco 19,284,82 4,000 ud
387 Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 25,740,26 99,000 ud
388 Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 138,601,40 99,000 ud
389 Detector de presencia en techo 3.737,8736,29 103,000 ud
390 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 82,2410,28 8,000 ud
391 Cable de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra. Conductor de

cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228
/IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico
rígido clase 2 según UNE 21022. Se suministran en rollos con núcleo de
enrollamiento sobredimensionado para evitar su deformación y facilitar la
instalación.

688,39

1,46 471,500 m
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392 Cable de cobre desnudo de 50 mm² para redes de tierra. Conductor de
cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228
/IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico
rígido clase 2 según UNE 21022. Se suministran en rollos con núcleo de
enrollamiento sobredimensionado para evitar su deformación y facilitar la
instalación.

1.010,23

2,29 441,147 m
393 Registro de comprobación + tapa 71,8811,98 6,000 ud
394 Registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de

desconexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm.,
resistente al agua (IP 65).

4,26

4,26 1,000 ud
395 Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 18,722,34 8,000 ud
396 Soldadura aluminotérmica cable/redondo 107,642,34 46,000 ud
397 Saco 5 kg sales minerales 15,182,53 6,000 ud
398 Luminaria urbana led 58 W 2.667,63381,09 7,000 ud
399 Columna recta galva. pint. h=3,5 m. 798,84114,12 7,000 ud
400 Brazo de acero d=60 mm L=380 363,2351,89 7,000 ud
401 Luminaria adosable led 48 W 6000 lm 600x480x80mm regulable 2.654,73204,21 13,000 ud
402 Sensor de luz ambiental con regulación en función de la luz ambiental

para conexión a balastos regulables 0-10 V.
487,50

19,50 25,000 ud
403 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 70 Lúm.  con

lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata
y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una
hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

1.256,64

28,56 44,000 ud
404 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 225 Lúm.  con

lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata
y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una
hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

1.886,88

39,31 48,000 ud
405 Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B 40,6620,33 2,000 ud
406 Depósito presión membra. 100 l. 186,06186,06 1,000 ud
407 Brida plana roscada Zn DN 50 mm. 115,449,62 12,000 ud
408 Acumulador hidroneumatico membrana recambiable 100 l 257,46257,46 1,000 ud
409 Tubo eva. insonor. Tri. PP D40mm. 94,283,14 30,025 m
410 Tubo eva. insonor. Tri. PP D50mm. 77,903,59 21,700 m
411 Tubo eva. insonor. Tri. PP D75mm. 74,395,41 13,750 m
412 Tubo eva. insonor. Tri. PP D90mm. 36,826,74 5,463 m
413 Tubo eva. insonor. Tri. PP D110mm. 207,228,99 23,050 m
414 Codo 87º baj.insonor. D40 mm. 10,161,41 7,206 ud
415 Codo 87º baj.insonor. D50 mm. 16,771,61 10,416 ud
416 Codo 87º baj.insonor. D75 mm. 9,702,94 3,300 ud
417 Codo 87º baj.insonor. D90 mm. 4,273,26 1,311 ud
418 Codo 87º baj.insonor. D110 mm. 23,354,22 5,532 ud
419 Abraz. isofónica D40 mm. 26,181,09 24,020 ud
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420 Derivación M-H 45º D40 mm. 37,113,09 12,010 ud
421 Derivación M-H 45º D50 mm. 32,553,75 8,680 ud
422 Derivación M-H 45º D75 mm. 28,935,26 5,500 ud
423 Derivación M-H 45º D90 mm. 15,567,12 2,185 ud
424 Derivación M-H 45º D100 mm. 82,528,95 9,220 ud
425 Manguito dilat. H-H D40 mm. 14,772,05 7,206 ud
426 Manguito dilat. H-H D50 mm. 10,682,05 5,208 ud
427 Manguito dilat. H-H D75 mm. 9,602,91 3,300 ud
428 Manguito dilat. H-H D90 mm. 6,104,65 1,311 ud
429 Manguito dilat. H-H D110 mm. 27,665,00 5,532 ud
430 Collarín bajante PVC c/cierre D100mm. 49,891,14 43,763 ud
431 Tubo polipropileno PN16 20x2,8 41,860,91 46,000 m
432 Tubo polipropileno PN16 25x3,5 86,401,80 48,000 m
433 Tubo polipropileno PN16 32x4,4 32,522,71 12,000 m
434 Tubo polipropileno PN16 50x6,9 138,048,12 17,000 m
435 Tubo polipropileno PN16 63x8,6 708,5414,46 49,000 m
436 Codo 90º polipropileno 16 mm. 77,910,49 159,000 ud
437 Codo 90º polipropileno 20 mm. 6,900,50 13,800 ud
438 Codo 90º polipropileno 25 mm. 13,100,91 14,400 ud
439 Codo 90º polipropileno 32 mm. 3,560,99 3,600 ud
440 Codo 90º polipropileno 40 mm. 7,251,51 4,800 ud
441 Codo 90º polipropileno 50 mm. 18,213,57 5,100 ud
442 Codo 90º polipropileno 63 mm. 86,145,86 14,700 ud
443 Manguito polipropileno 16 mm. 20,140,38 53,000 ud
444 Manguito polipropileno 20 mm. 4,190,91 4,600 ud
445 Manguito polipropileno 25 mm. 2,830,59 4,800 ud
446 Manguito polipropileno 32 mm. 0,880,73 1,200 ud
447 Manguito polipropileno 40 mm. 1,861,16 1,600 ud
448 Manguito polipropileno 50 mm. 3,432,02 1,700 ud
449 Manguito polipropileno 63 mm. 16,073,28 4,900 ud
450 Tubo polipropil. PN20 16x2,7 347,151,31 265,000 m
451 Tubo polipropil. PN20 40x6,7 92,965,81 16,000 m
452 Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm 309,932,45 126,500 m
453 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 40 mm. de diámetro y 4.6 mm.

de espesor.
51,79

7,31 7,085 m
454 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 40 mm. de diámetro y 4.6 mm.

de espesor.
675,58

9,28 72,800 m
455 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 16 mm. de diámetro y 2.0 mm.

de espesor.
266,06

1,27 209,495 m
456 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 18 mm. de diámetro y 2.5 mm.

de espesor.
55,21

1,87 29,523 m
457 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 25 mm. de diámetro y 2.9 mm.

de espesor.
33,22

2,92 11,375 m
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458 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 32 mm. de diámetro y 3.7 mm.
de espesor.

115,82
4,38 26,442 m

459 Tubo multicapa 32x3 mm 23,645,91 4,000 m
460 P.p. acces. 32x3 7,161,79 4,000 ud
461 Grupo Presión 3 bombas Q=7-29 m3/h h=96-51 mca velocidad variabl 5.810,145.810,14 1,000 ud
462 Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas 51,0010,20 5,000 ud
463 Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 98,313,39 29,000 ud
464 Sumid. sifónico acero inox. 20x20 cm. 614,5061,45 10,000 ud
465 Sumid. sifónico 20x20 cm. 737,4061,45 12,000 ud
466 Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 26,781,24 21,600 m
467 Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 28,861,56 18,500 m
468 Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 243,042,45 99,200 m
469 Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 285,923,92 72,938 m
470 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 5,380,83 6,480 ud
471 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm. 11,121,39 8,000 ud
472 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 80 mm. 55,651,87 29,760 ud
473 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 76,152,61 29,175 ud
474 Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm. 99,085,66 17,505 ud
475 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,790,83 2,160 ud
476 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 7,501,25 6,000 ud
477 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 24,602,48 9,920 ud
478 Válvula compuerta metal (bridas) DN50 617,10102,85 6,000 ud
479 Válvula esfera latón roscar 3/4" 43,744,86 9,000 ud
480 Válvula esfera latón roscar 1" 7,967,96 1,000 ud
481 Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 10,8710,87 1,000 ud
482 Válvula esfera latón roscar 2" 36,8218,41 2,000 ud
483 Válv.retención latón roscar 2" 18,8018,80 1,000 ud
484 Válv.retención latón rosc.2 1/2" 33,4133,41 1,000 ud
485 Válv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar. 19,3119,31 1,000 ud
486 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 375,844,64 81,000 ud
487 Punto de vaciado y válvula 11/4 " 51,8812,97 4,000 ud
488 Codo latón 90º 75 mm-2 1/2" 939,9517,09 55,000 ud
489 Enlace mixto latón macho 75mm.-2 1/2" 318,4511,58 27,500 ud
490 Espejo inclinable nylon/Al. 700x600 mm. 937,60187,52 5,000 ud
491 Barra abatible c/pie acero inox 800 mm 844,5084,45 10,000 ud
492 Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro 364,2412,56 29,000 ud
493 Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla. 891,4630,74 29,000 ud
494 Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico 733,60146,72 5,000 ud
495 Grifo temporizado meclador lavabo 3.401,0164,17 53,000 ud
496 Grifo urinario temporizado 502,4441,87 12,000 ud
497 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 139,321,72 81,000 ud
498 Enlace para urinario de 1/2" 73,326,11 12,000 ud
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499 Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 2.217,06123,17 18,000 ud
500 Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 1.297,00259,40 5,000 u
501 Lavabo 60x47cm. blanco 1.722,9671,79 24,000 ud
502 Sifón flexible p/lavabo discap. 63,1512,63 5,000 ud
503 Lavabo mural acces. completo 590x450 mm 700,35140,07 5,000 ud
504 Urinario mural c/fijac.blanco 1.166,4097,20 12,000 ud
505 Electroválv. 2" 500 mbar n/abi 186,76186,76 1,000 ud
506 Centralita electrónica seis zonas 278,60278,60 1,000 ud
507 Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 134,2222,37 6,000 ud
508 Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold. 224,6011,23 20,000 m
509 Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold. 182,8018,28 10,000 m
510 Válv. PN-5 M/M DN=2" 59,4259,42 1,000 ud
511 Malla avisadora 12,600,63 20,000 m
512 Cald. mural condens. gas CGB-100 92-99 Kw 4.328,004.328,00 1,000 ud
513 Conj. hidráulico con aguja equil. 1 caldera CGB 68-100 1.450,001.450,00 1,000 ud
514 Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados 25,5425,54 1,000 ud
515 Vaso expansión cerrado 25 l 37,0637,06 1,000 ud
516 Vaso expansión cerrado 100 l 148,14148,14 1,000 ud
517 Elemento de aluminio 103,9 Kcal/h DUBAL 60 18.663,3011,65 1.602,000 ud
518 Purgador automático 93,070,56 166,200 ud
519 Soporte radiador panel 504,630,63 801,000 ud
520 Detentor 1/2" escuadra 1.181,944,88 242,200 ud
521 Tapón 1" 256,320,80 320,400 ud
522 Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra 2.845,8511,75 242,200 ud
523 Valv. 2 Vías tipo zona 1 1/4" 99,5049,75 2,000 ud
524 Desconector 113,0056,50 2,000 ud
525 Tubería acero negro sold. 1" 22,803,80 6,000 m
526 Tubería acero negro sold.1 1/2" 160,115,93 27,000 m
527 Tubería acero negro sold. 2" 78,807,88 10,000 m
528 Tubería acero negro sold.2 1/2" 677,3710,11 67,000 m
529 Colector 4" hasta 4 m. y hasta 8 conexiones 700,00350,00 2,000 ud
530 Tubería multicapa 16x2 mm 462,690,97 477,000 m.
531 Tubería multicapa 25x2,5 mm 946,282,05 461,600 m.
532 Tubería multicapa 32x3 mm 621,385,11 121,600 m.
533 Tubería multicapa 40x4 mm 1.849,209,20 201,000 m.
534 Tubería multicapa 50x4,5 mm 504,7012,25 41,200 m.
535 Tubería multicapa 63x6 mm 307,3816,35 18,800 m.
536 P.P. Accesorios 16 mm. 610,561,28 477,000 ud
537 P.P. Accesorios 25 mm. 946,282,05 461,600 ud
538 P.P. Accesorios 32 mm. 280,902,31 121,600 ud
539 P.P. Accesorios 40 mm. 512,552,55 201,000 ud
540 P.P. Accesorios 50 mm. 115,772,81 41,200 ud
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541 P.P. Accesorios 63 mm. 57,723,07 18,800 ud
542 Válvula de esfera 1/2" 18,084,52 4,000 ud
543 Válvula de esfera 3/4" 5,335,33 1,000 ud
544 Válvula de esfera 1" 91,3611,42 8,000 ud
545 Válvula de esfera 1 1/4 " 13,2313,23 1,000 ud
546 Válvula de esfera 1 1/2 " 53,9717,99 3,000 ud
547 Válvula de esfera 2" 92,9730,99 3,000 ud
548 Válvula de esfera 2 1/2 " 303,4560,69 5,000 ud
549 Válvula tres vías 11/4" 63,3563,35 1,000 ud
550 Válvula tres vías 1 1/2" 92,9792,97 1,000 ud
551 Válvula tres vías 2" 100,12100,12 1,000 ud
552 Kit de conexión válvula y servomotor 64,3632,18 2,000 ud
553 Servomotor hasta 2" 352,47117,49 3,000 ud
554 Válv.ret.PN10/16 1" 21,245,31 4,000 ud
555 Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas 33,8333,83 1,000 ud
556 Válv.ret.PN10/16 1 1/2" 44,3114,77 3,000 ud
557 Válv.ret.PN10/16 2" 18,8018,80 1,000 ud
558 Válv.ret.PN10/16 2 1/2" 66,8233,41 2,000 ud
559 Válvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 maw507 781,2055,80 14,000 ud
560 Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 205,8634,31 6,000 ud
561 Filtro en Y DN-25/PN-16 15,147,57 2,000 ud
562 Filtro en Y DN-32/PN-16 30,0215,01 2,000 ud
563 Filtro en Y DN-50/PN-16 116,4638,82 3,000 ud
564 Filtro en Y DN-65/PN-16 150,1850,06 3,000 ud
565 Válvula de equilibrado DN 40 90,3190,31 1,000 ud
566 Válvula de equilibrado DN 50 104,72104,72 1,000 ud
567 Válvula de equilibrado DN 65 132,20132,20 1,000 ud
568 Central de regul. v. 3 vias 640,38320,19 2,000 ud
569 Termómetro horizontal D=63 esf. 139,507,75 18,000 ud
570 Manómetro de 0 a 15 BAR 193,809,69 20,000 ud
571 Lira para manómetro 167,409,30 18,000 ud
572 Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 72,3772,37 1,000 ud
573 Sonda inmersión agua Siemens QAE21 20.010 171,9285,96 2,000 ud
574 Presostato diferencial Danfoss KP/KPI 83,1327,71 3,000 ud
575 Pirostato c/ termóm. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0º a 240ºC 200,72100,36 2,000 ud
576 CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 10 M3/H 858,19858,19 1,000 ud
577 Panel l.v.a.d. Climaver Neto 7.139,4412,66 563,937 m2
578 Cinta de aluminio Climaver 499,2110,18 49,038 ud
579 Tubo pared lisa galvanizada D=100 161,953,69 43,890 m
580 Tubo pared lisa galvanizad.D=150 168,855,00 33,770 m.
581 Tubo pared lisa galvanizad.D=200 35,817,46 4,800 m.
582 Boca extracción plást.regulable D=100 118,804,40 27,000 ud
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583 Extractor monofase 400 a 900 m3/h 5.239,76654,97 8,000 ud
584 Multisplit B.Calor 1,8+1,8B 2.108,772.108,77 1,000 ud
585 Consola rem.aire 2.550 W. 689,21689,21 1,000 ud
586 Instalación de cons. remota 686,25228,75 3,000 ud
587 Conexión instalación existente 250,00250,00 1,000 ud
588 Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en

conductos para mando normal  400x200 mm., incluido p.p. de material y
accesorios necesarios para su total instalación y funcionamiento. Acorde
RITE

702,35

63,85 11,000 ud
589 Rej.p/toma aire. ext. 300x300 26,2626,26 1,000 ud
590 Rej.p/toma aire. ext. 800x400 522,2465,28 8,000 ud
591 Extractor aseo 95 m3/h SILENT 100 CZ 402,8850,36 8,000 ud
592 Extractor 180 m3/h TD-160/100 ECOWATT 617,88102,98 6,000 ud
593 SIAV AL-2508 C/ Batería de calor, control temp y control CO2 17.100,004.275,00 4,000 ud
594 SIAV AL-2516G C/ Batería de calor, control temp y control CO2 19.980,004.995,00 4,000 ud
595 SIAV AL-2524 C/ Batería de calor, control temp y control C02 20.940,006.980,00 3,000 ud
596 Amplificador de potencia, 240W, entradas de 1V y 100V, salidas a 100V y

8Ù, sobremesa, escuadras 19" incluidas, 2U.
432,78

432,78 1,000 ud
597 Altavoz 5", 6W/96dB, para montaje en falso techo, con rejilla ABS y

protección contra humedad IP44, 100V.
345,24

16,44 21,000 ud
598 Rejilla circular 5" de plástico. Color blanco. 190 mm 45,362,16 21,000 ud
599 Cable LSZH libre de halógenos 2x1,5 mm2  trenzados para evitar

inducciones en líneas de altavoces alta Z 100 V.
701,95

1,01 695,000 m
600 C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 950,000,50 1.900,000 m
601 Cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH, impedancia de

entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares
ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y
ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM

2.188,80

0,96 2.280,000 m
602 Cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW  cat 3 cubierta

tipo LSZH, con conductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material
libre de halógenos e ignífugo conforme IEC 60332-1 y aislamiento en
polietileno.

388,19

1,38 281,300 m
603 Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM3)

para distribución para uso interior y exterior, con asiento termoplástico,
armadura de fibras  y cubierta exterior de termoplástico LSZH, conforme con
la norma 60793-2-10.

315,90

2,43 130,000 m
604 Casset protec.12 empalmes F.O. 50,8012,70 4,000 ud
605 Panel conex 12 puertos LC duplex 147,8473,92 2,000 ud
606 Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 267,652,65 101,000 ud
607 Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m 36,9218,46 2,000 ud
608 Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m 3,861,93 2,000 ud
609 Conector toma RJ-45 C5e UTP 397,485,23 76,000 ud
610 Conector toma RJ-45 C6 UTP 230,641,24 186,000 ud
611 Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 66,501,75 38,000 ud
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612 Rótulo para toma 22,940,37 62,000 ud
613 Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 505,75101,15 5,000 ud
614 Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3 36,0036,00 1,000 ud
615 Panel pasahilos para montaje en rack 19 " de 1U. 57,2011,44 5,000 ud
616 Rack mural 19 " 9 U 115,28115,28 1,000 ud
617 Armario rack 19? de 42 U metálico, puerta de metacrilato transparente

con cierre y llave, ruedas con freno, patas y 2 ventiladores (230 V CA) en el
techo. Acabado esmaltado negro con termostato para activación de los
ventiladores por temperatura

628,54

628,54 1,000 ud
618 Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 29,6214,81 2,000 ud
619 Unidad de ventilación con termostato 125,1062,55 2,000 ud
620 Bandeja soporte equipos 43,3021,65 2,000 ud
621 Antena Omnidireccional POE 560,0446,67 12,000 ud
622 Sirena electrónica óptico-acústica. analog.. int. 624,00104,00 6,000 ud
623 Conjunto BIE 25 mm, pulsador y extintor. 1.521,84253,64 6,000 ud
624 Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 254,3231,79 8,000 ud
625 Señal PVC 210x297mm.fotolumi. 166,502,22 75,000 ud
626 Mortero ignífugo Vermiplaster 4.229,860,32 13.218,300 kg
627 Pintura imprimación 6,382,90 2,200 kg
628 Cierre antipánico. 2H. 762,04190,51 4,000 ud
629 Módulo de 1 salida vigilada 279,2446,54 6,000 ud
630 Pulsador de alarma identificable 253,9231,74 8,000 ud
631 Manguera 2x1,5 mm2 225,150,79 285,000 ud
632 Conexión con central incendios exis 319,36319,36 1,000 ud
633 Det.infrarr.pasivo de techo. 20 m.360º 831,76103,97 8,000 ud
634 Contacto magnético de superficie 41,2410,31 4,000 ud
635 Sirena interior 1 tono con flash 13,5613,56 1,000 ud
636 Cable libre de halógenos flexible trenzado y apantallado, destinado a

sistemas de seguridad de  cobre LSZH 8 x 0,22 mm² + 2 x 0,75 mm²,
conforme con las normas No propagador de la llama según EN60332-1-2 /
IEC60331-1-, No propagador del incendio según EN50266 / IEC60332-,
Libre de halógenos según EN50267-2-3, Baja opacidad de humos según
EN50268 / IEC6103, Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 /
IEC60754-2.

1.105,80

0,76 1.455,000 m
637 P. plást. acrílica obra b/col. mate 1.323,532,15 615,597 l
638 Pint. acrílica suelos rojo 284,705,19 54,855 l
639 Esmalte metálico rugoso 1.483,089,71 152,737 l
640 Masilla ultrafina acabados 125,581,02 123,119 kg
641 Imp. anticorrosiva minio blanco 17,187,16 2,400 l
642 Imp. anticorrosiva sin plomo 8,076,64 1,215 l
643 Minio electrolítico 5.998,895,71 1.050,593 l
644 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 939,406,54 143,639 l
645 P. clorocaucho calles/park. S/M-10 336,389,43 35,671 l
646 Pequeño material pintura 224,850,93 241,769 ud
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647 Disolvente clorocaucho 20,101,70 11,824 kg
648 Filtro incl.malla de acero D=1" 256,2864,07 4,000 ud
649 Línea eléctrica p/electrovál. 2x2,5mm2 129,801,18 110,000 m
650 Conector 3 cables 2,5 mm2 2,960,37 8,000 ud
651 Contador impulsos 60mm 477,31477,31 1,000 ud
652 Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 102,8425,71 4,000 ud
653 Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=25mm 48,400,44 110,000 m
654 Tub.PEBD c/goteo integr. c/75cm D=16mm 55,100,29 190,000 m
655 Válvula esfera metal D=1" 26,006,50 4,000 ud
656 Regul.pres.laton c/manóm. D=1" 310,4077,60 4,000 ud
657 Itinerario accesible 320x160 mm 104,504,18 25,000 ud
658 Servicios higiénicos accesibles 50x200 mm 15,653,13 5,000 ud
659 Pintura acrílica en base acuosa 6,001,39 4,320 kg
660 Microesferas vidrio tratadas 2,420,84 2,880 kg
661 Tierra vegetal cribada 2.388,7313,56 176,160 m3
662 Substrato vegetal fertilizado 44,250,60 73,750 kg
663 Laurus nobilis 0,8-1,50 m cont. 399,7526,65 15,000 ud
664 Prunus laurocerasus 0,80-1,25 m cont. 246,4024,64 10,000 ud
665 Suministro de Hedera helix (Hiedra) de 20 40 cm, en contenedor 35,600,89 40,000 ud
666 Ejemplar individual de Lavanduña ssp, suministrado en bandeja

contenedor
565,00

2,26 250,000 ud
667 ejemplar individual 2.35de Mentha pulegium suministrada en bandeja

contenedor
445,20

2,12 210,000 ud
668 Pav. bicapa EPDM+Caucho reciclado 20mm. verde 9.444,2051,65 182,850 m2
669 Adhesivo especial resinas 368,086,71 54,855 kg
670 Pintura especial 123,846,88 18,000 kg
671 Rollo cinta adhesiva 54,001,80 30,000 ud
672 Caseta modulada ensamblable 5.696,32813,76 7,000 m2
673 Percha para aseos o duchas 2,852,85 1,000 ud
674 Portarrollos indust.c/cerrad. 22,1522,15 1,000 ud
675 Espejo vestuarios y aseos 77,9125,97 3,000 ud
676 Jabonera industrial 1 l. 18,4118,41 1,000 ud
677 Secamanos eléctrico 87,8187,81 1,000 ud
678 Horno microondas 18 l. 700W 36,6991,72 0,400 ud
679 Taquilla metálica individual 171,8685,93 2,000 ud
680 Mesa melamina para 10 personas 69,31173,28 0,400 ud
681 Banco madera para 5 personas 213,7989,08 2,400 ud
682 Depósito-cubo basuras 37,9527,11 1,400 ud
683 Material sanitario 717,76179,44 4,000 ud
684 Tablón madera pino 20x7 cm. 428,59219,79 1,950 m3
685 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 857,18219,79 3,900 m3
686 Valla metálica 912,001,52 600,000 m
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687 Cerram. prov. paneles chapa 5.800,007,25 800,000 m2
688 Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 881,4013,56 65,000 ud
689 Lámpara portátil mano 67,9211,32 6,000 ud
690 Cable cobre desnudo D=35 mm. 52,401,31 40,000 m
691 Pica cobre p/toma tierra 14,3 21,965,49 4,000 m
692 Grapa para pica 5,082,54 2,000 ud
693 Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 368,0073,60 5,000 ud
694 Malla tupida tejido sintético 486,001,62 300,000 m2
695 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 708,501,09 650,000 m2
696 Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 6.453,50129,07 50,000 ud
697 Cuerda de atado redes de seguridad 160,000,40 400,000 m
698 Malla plástica stopper 1,00 m 168,000,96 175,000 m
699 Bajante escombros goma 1 m. 391,3954,36 7,200 ud
700 Boca carga metálica bajante goma 1m. 473,11131,42 3,600 ud
701 Tolva de toldo pie baj. escombros 187,5246,88 4,000 ud
702 Casco seguridad básico 242,504,85 50,000 ud
703 Pantalla de mano soldador 117,907,86 15,000 ud
704 Pantalla protección c. partículas 145,659,71 15,000 ud
705 Semi-mascarilla 2 filtros 667,5040,09 16,650 ud
706 Mascarilla celulosa desechable 65,402,18 30,000 ud
707 Pantalla sold. electrica cabeza 349,9523,33 15,000 ud
708 Mascarilla sold. 2 válvulas 243,6016,24 15,000 ud
709 Mascarilla pintura 2 valv. 376,8025,12 15,000 ud
710 Gafas vinilo visor policarb. 357,0011,90 30,000 ud
711 Orejeras antiruido 356,4011,88 30,000 ud
712 Mono de trabajo poliéster-algodón 1.029,5020,59 50,000 ud
713 Impermeable 3/4 plástico 538,5010,77 50,000 ud
714 Mandil cuero para soldador 129,7616,22 8,000 ud
715 Traje completo soldador 190,2423,78 8,000 ud
716 Peto reflectante amarillo/rojo 538,4013,46 40,000 ud
717 Par guantes de neopreno 67,202,24 30,000 ud
718 Par guantes nitrilo/vinilo 144,904,83 30,000 ud
719 Par guantes serraje forrados 121,204,04 30,000 ud
720 Par botas aislantes 5.000 V 379,8238,02 9,990 ud
721 Par polainas para soldador 27,926,98 4,000 ud
722 Par botas goma 423,9014,13 30,000 ud
723 Cinturón amarre lateral anillas inox. 1.113,0037,10 30,000 ud
724 Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 1.386,25110,02 12,600 ud
725 Anticaídas sobre cable 8 mm. 60,4086,29 0,700 ud
726 Cinturón antivibratorio 315,7521,05 15,000 ud
727 Cuerda nylon 14 mm. 336,421,78 189,000 m.
728 Soporte extremo 12,2561,25 0,200 ud
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729 Guía intemedia 20,71103,54 0,200 ud
730 Tensor de cable 10,6953,44 0,200 ud
731 Cable inox. 8 mm. 58,385,56 10,500 m.
732 Cuerda guía anticaída 364,502,43 150,000 ud
733 Cuerda seg. poliamida l<50 m 2.206,5014,71 150,000 ud
734 Cono balizamiento estándar h=50 cm. 302,006,04 50,000 ud
735 Panel completo PVC 700x1000 mm 135,309,02 15,000 ud
736 Señal peligro 0,90 m. 174,7511,65 15,000 ud
737 Panel direccional 1,95x0,45 381,0025,40 15,000 ud
738 Señal prohibición con soporte 179,8511,99 15,000 ud
739 Cordón de balizamiento 640,082,54 252,000 ud
740 Paleta manual 2c. stop-d.obli 52,3510,47 5,000 ud
741 Reconocimiento médico básico I 1.902,0063,40 30,000 ud
742 Felpudo de aluminio Basmat Apolo 1.776,88222,11 8,000 m2
743 Bidón adecuado 220 l 9.399,0623,50 399,960 ud
744 Palet zona residuos 1.198,556,20 193,314 ud
745 Tratamiento restos pintura 79,991,20 66,660 kg
746 Tratamiento restos desencofrante 42,000,63 66,660 kg
747 Tratamiento disolventes halogenados 149,992,25 66,660 kg
748 Tratamiento disolventes no halogenados 42,660,64 66,660 kg
749 Tratamiento envases plástico contaminados 50,000,75 66,660 kg
750 Tratamiento botes aerosoles 153,982,31 66,660 kg
751 Análisis res.aceites min. 108,7454,37 2,000 ud
752 Análisis res.amianto 170,2285,11 2,000 ud
753 Anál.2 comp.res.disolv.halog. 161,0280,51 2,000 ud
754 Anál.2 comp.res.dis.org.no hal. 161,0280,51 2,000 ud
755 Análisis res. metales 84,3842,19 2,000 ud
756 Informe y tramit.inspec. 2.158,581.079,29 2,000 u
757 Toma muest. inspec.técn. 1.054,02527,01 2,000 d
758 Transporte de bidón de 200 litros de capacidad, apto para almacenar

residuos peligrosos, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, incluso servicio de entrega.

479,34

79,89 6,000 u
759 Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 26,1611,50 2,275 t
760 Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 26,1785,80 0,305 m³
761 Sistema modular de elementos de PVC, para realización de arqueta de

paso decantadora, con un cuerpo de Ø 250 mm, tres entradas (dos de Ø
110 mm y una de Ø 160 mm) y una salida de Ø 160 mm.

987,85

197,57 5,000 Ud
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762 Revestimiento exterior de paneles composite Stacbond FR "CORTIZO" o
equivalente, de 4 mm de espesor total, formados por una lámina de
aluminio en la cara interior de 0,5 mm de espesor y una lámina exterior de
aleación de aluminio EN AW-5005, con acabado lacado, con una capa de
PVDF Kynar de 22 a 40 micras de espesor, pretratamiento libre de cloro en
ambas láminas, y núcleo intermedio de baja densidad, de 3 mm de espesor,
Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, en forma
de placas; colocación en posición vertical mediante el sistema de pegado
químico directo STB-Pegado. Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Replanteo del despiece del revestimiento. Preparación
del revestimiento. Aplomado, nivelación y alineación del revestimiento.
Fijación definitiva del revestimiento. Realización de todos los trabajos
necesarios para la resolución de los huecos. Resolución de puntos
singulares.

13.359,62

147,10 90,820 m²
763 Baldosa aislante, formada por 35 mm de mortero y 40 mm de poliestireno

extruido, conductividad térmica 0,034 W/(mK).
2.529,92

21,92 115,416 m²
764 Banda autoadhesiva desolidarizante Fonodan 130 "DANOSA", o

equivalente, de 132 mm de anchura y de 3,9 mm de espesor, formada por
una lámina de polietileno de alta resistencia y una lámina viscoelástica de
alta densidad, resistencia térmica 0,078 m²K/W, conductividad térmica 0,05
W/(mK) y rigidez dinámica inferior a 100 MN/m³, Euroclase F de reacción al
fuego según UNE-EN 13501-1; con 9,5 dBA de índice global de reducción
acústica ponderado A.

1.498,46

2,88 520,300 m
765 Caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, con grados de protección

IP54 e IK10, de 480x166x350 mm, para alimentación trifásica a 400 V y 50
Hz de frecuencia, de 24,3 kW de potencia, con una toma Schuko de 16 A
monofásica y una toma tipo 2 de 32 A trifásica, según IEC 62196, para
modos de carga 1, 2 y 3, según IEC 61851-1, incluso interruptores
automáticos magnetotérmicos, interruptores diferenciales, indicadores
luminosos de estado de carga y cerradura con llave.

7.039,80

3.519,90 2,000 Ud
766 Certificado de idoneidad y legalización de acometidas de fontanería 2.995,002.995,00 1,000 P.A.

Importe total: 1.382.896,25

Cuadro de materiales

Importe
nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)

SYM3
Nuevo sello



Cuadro de mano de obra

1 Capataz 20,04 1,881 h 37,70
2 Oficial primera 20,40 5.013,767 h 102.280,85
3 Oficial segunda 18,82 247,265 h 4.653,53
4 Ayudante 18,16 3.138,980 h 57.003,88
5 Peón especializado 17,46 889,851 h 15.536,80
6 Peón ordinario 17,34 6.477,672 h 112.322,83
7 Oficial 1ª encofrador 19,99 494,375 h 9.882,56
8 Ayudante encofrador 18,76 494,375 h 9.274,48
9 Oficial 1ª gruísta 19,47 6,994 h 136,17

10 Oficial 1ª ferralla 19,99 349,515 h 6.986,80
11 Ayudante ferralla 18,76 349,515 h 6.556,90
12 Oficial 1ª ladrillero 19,70 847,350 h 16.692,80
13 Ayudante ladrillero 18,50 847,350 h 15.675,98
14 Oficial solador, alicatador 19,47 595,718 h 11.598,63
15 Ayudante solador, alicatador 18,31 590,918 h 10.819,71
16 Oficial yesero o escayolista 19,47 457,631 h 8.910,08
17 Ayudante yesero o escayolista 18,50 457,631 h 8.466,17
18 Oficial 1ª cerrajero 19,47 1.580,511 h 30.772,55
19 Ayudante cerrajero 18,31 1.293,500 h 23.683,99
20 Oficial 1ª carpintero 20,46 432,421 h 8.847,33
21 Ayudante carpintero 18,50 234,434 h 4.337,03
22 Oficial 1ª fontanero calefactor 20,59 1.134,041 h 23.349,90
23 Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 230,990 h 4.333,37
24 Ayudante fontanero 18,50 133,370 h 2.467,35
25 Oficial 1ª electricista 19,77 2.746,294 h 54.294,23
26 Oficial 2ª electricista 18,50 211,200 h 3.907,20
27 Ayudante electricista 18,50 650,431 h 12.032,97
28 Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,77 298,580 h 5.902,93
29 Oficial 2ª Instalador telecomunicación 18,50 36,050 h 666,93
30 Ayudante Instalador telecomunicación 17,75 76,800 h 1.363,20
31 Oficial 1ª pintura 19,30 442,519 h 8.540,62
32 Ayudante pintura 17,69 410,971 h 7.270,08
33 Oficial 1ª vidriería 18,77 245,578 h 4.609,50
34 Oficial 1ª jardinería 19,40 14,000 h 271,60
35 Peón jardinería 17,06 22,150 h 377,88
36 Brigada seguridad 28,67 120,000 h 3.440,40
37 Oficial 1ª electricista. 22,00 2,000 h 44,00
38 Oficial 1ª construcción. 19,03 29,980 h 570,52
39 Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 22,00 66,753 h 1.468,57
40 Oficial 1ª montador de aislamientos. 20,48 179,504 h 3.676,24
41 Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 20,34 66,753 h 1.357,76
42 Ayudante montador de aislamientos. 18,92 179,504 h 3.396,22
43 Ayudante electricista. 20,30 2,000 h 40,60
44 Peón ordinario construcción. 17,82 29,405 h 524,00

Importe
nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)

SYM3
Nuevo sello



Importe total: 608.382,84

Cuadro de mano de obra

SYM3
Nuevo sello



Cuadro de maquinaria

SYM3
Nuevo sello



1 diM02GT070 2.232,34 0,880 ud 1.964,46Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha
2 diM02GT110 1.060,75 0,880 ud 933,46Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.
3 diM02GT050 973,60 5,282 m… 5.142,56Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.
4 diM07N620 288,04 1,000 u 288,04Canon resid.peligrosos disolventes halogenados

bidon 200 l.
5 diM07N610 184,33 1,000 u 184,33Canon resid.peligrosos pinturas bidon 200 l.
6 diM07N600 139,50 2,000 u 279,00Canon resid.peligrosos const.bidon 200 l.
7 diM07N630 131,32 1,000 U 131,32Canon resid.peligrosos disolventes no

halogenados bidon 200 l.
8 diM13O125 93,59 2,000 ud 187,18Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para

recogida de residuos inertes de fracciones de
minerales (hormigón, ladrillos, azulejos,
cerámica y piedra) producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en obra
a pie de carga, incluso servicio de entrega y
alquiler.

9 diM13O125b 93,59 2,000 ud 187,18Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para
recogida de residuos inertes de yesos
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y alquiler.

10 diM13O125cb 93,59 1,000 ud 93,59Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para
recogida de residuos metálicos producidos en
obras de construcción y/o demolición, colocado
en obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.

11 diM13O125c 93,59 2,000 ud 187,18Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para
recogida de residuos inertes de vidrio
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y alquiler.

12 diM13O185 93,59 6,000 ud 561,54Alq.conten. madera 6m3
13 diM13O155 93,59 1,000 ud 93,59Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para

recogida de residuos inertes de papel y cartón
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y alquiler.

14 diM13O125d 93,59 1,000 ud 93,59Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para
recogida de residuos inertes plásticos
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y alquiler.

15 diM02GE050 90,75 31,693 h 2.876,14Grúa telescópica autoprop. 60 t.
16 diM02GT090 75,56 5,282 m… 399,11Contrato mantenimiento
17 diM02GE100 59,50 105,914 h 6.301,88Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.
18 diM05DC010 51,02 0,712 h 36,33Dozer cadenas D-6 140 CV
19 diM05PN020 50,42 312,853 h 15.774,05Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3
20 diM02GT100 49,68 5,282 m… 262,41Alquiler telemando
21 diM08N020 48,27 12,083 h 583,25Motoniveladora de 200 CV
22 diM05EC005 46,83 80,658 h 3.777,21Excavadora hidráulica cadenas 90 cv
23 diM05EN030 44,33 1.041,352 h 46.163,13Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv
24 mq01ret020b 40,90 0,145 h 5,93Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
25 diM08N010 40,01 1,646 h 65,86Motoniveladora de 135 CV
26 diM07N700 39,40 1,000 u 39,40Canon resid.peligrosos envases aerosoles cont

bidon 200 l.
27 diM07N650 39,40 1,000 u 39,40Canon resid.peligrosos vidrio/plastico/madera

cont bidon 200 l.
28 diM08RN060 33,53 33,801 h 1.133,35Rodillo compactador mixto 7000 kg a=168 cm
29 diM08CA010 32,71 0,941 h 30,78Camión cisterna de agua 16 t
30 diM08RN010 32,69 5,337 h 174,47Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
31 diM05PN010 31,86 228,051 h 7.265,70Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
32 diM11SP010 30,77 0,600 h 18,46Equipo pintabanda aplic. convencional
33 diM05EC040 28,18 7,200 h 202,90Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.
34 diM07CB050 26,70 977,304 h 26.094,02Camión basculante 6x4 20 t.
35 diM08CA020 26,17 10,674 h 279,34Cisterna agua s/camión 10.000 l.
36 diM07CB040 25,96 96,677 h 2.509,73Camión basculante 4x4 14 t.
37 diM07CB020 23,90 20,638 h 493,25Camión basculante 4x2 10 t.
38 diM08RN030 23,53 3,057 h 71,93Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t
39 diM07N290d 22,91 6,000 m3 137,46Canon residuo plástico a planta valorizacion
40 diM07N290 22,91 12,000 m3 274,92Canon residuo bituminoso a planta valorizacion
41 diM05RN020 22,70 18,796 h 426,67Retrocargadora neumáticos 75 CV
42 diM07CB030 22,05 13,056 h 287,88Camión basculante de 12 t
43 diM07N105 20,08 925,390 t 18.581,83Canon escombro mixto a planta RCD
44 diM05PN040 17,33 0,750 h 13,00Minicargadora neumáticos 40 CV
45 diM02GT010 15,80 10,947 h 172,96Grúa pluma 30 m./0,75 t.

Cuadro de maquinaria
Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



46 diM01HE010 14,68 135,585 h 1.990,39Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.
47 diM01HE040 13,60 10,112 m3 137,52Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m
48 diM07N300 13,08 36,000 m3 470,88Canon residuo madera a planta valorizacion
49 diM07N295 13,08 6,000 m3 78,48Canon residuo cartón a planta valorizacion
50 diM07N290cb 13,08 6,000 m3 78,48Canon residuo metales a planta valorizacion
51 diM07N290c 13,08 12,000 m3 156,96Canon residuo vidrio a planta valorizacion
52 diM07N290b 13,08 12,000 m3 156,96Canon residuo de yesos a planta valorizacion
53 diM13CP030 10,76 4,968 ud 53,46Puntal telesc. normal 1,40m
54 diM13CP040 8,95 39,718 ud 355,48Puntal telesc. normal 3m
55 diM06CM040 8,24 14,012 h 115,46Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar
56 diM07N040 7,35 10,710 m3 78,72Canon de RCD a vertedero
57 diM07AA010 5,64 94,380 h 532,30Dumper autocargable 2.000 kg.
58 diM07N035 4,90 4.886,520 m3 23.943,95Canon de tierra a vertedero
59 diM11HV050 4,64 4,654 h 21,59Vibrador de aguja eléctrico
60 diM07AC010 4,09 1.684,592 h 6.889,98Dumper convencional 1.500 kg.
61 diM11HC020 3,86 152,000 m 586,72Corte c/sierra disco hormig.fresco
62 diM11HV030 3,85 45,319 h 174,48Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.
63 diM08RB030 3,02 275,847 h. 833,06Bandeja vibrante de 170 kg.
64 diM06MI030 2,81 5,850 h 16,44Martillo manual picador neumático
65 diM01MP040 2,74 176,244 h 482,91Equipo proyección mortero ignífugo
66 diM06MI010 2,32 13,940 h 32,34Martillo manual picador neumático 9 kg
67 diM08RI010 2,31 428,818 h 990,57Pisón vibrante 70 kg.
68 diM11MM020 2,23 22,400 h 49,95Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV
69 diM06CM020 2,15 15,750 h 33,86Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar
70 diM03HH010 2,07 26,870 h 55,62Hormigonera 200 l. gasolina
71 diM13EM020 2,05 151,250 m2 310,06Tablero encofrar 26 mm 4 p.
72 diM06MP020 1,78 12,000 h 21,36Martillo manual perforador neumát.20 kg
73 diM13EM030 1,68 465,066 m2 781,31Tablero encofrar 22 mm. 4 p.
74 diM11HV060 1,50 119,338 h 179,01Modelo C56

Monofásico 230V - 2800W
Peso 6 kg
Aguja Diámetro 50 mm

Alkitodo
12,00 ?/día --- 8 h/día --- 1,50 ?/h

75 diM12T070 1,14 5,250 h 5,99Taladro percutor eléctrico pequeño

Total maquinaria: 184.434,06

Cuadro de maquinaria
Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



Cuadro de precios auxiliares

SYM3
Nuevo sello



1 diA00E020 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base
de solera, i/extendido y compactado con pisón.

diO01OA070 0,160 h Peón ordinario 17,34 2,77
diP01AG090 0,160 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,49 2,16

Total por m2: 4,93

2 diA00T020 m3 Transporte de material en la obra sin clasificar, para una
distancia menor a 1 km.

diO01OA070 0,016 h Peón ordinario 17,34 0,28
diM07CB040 0,016 h Camión basculante 4x4 14 t. 25,96 0,42

Total por m3: 0,70

3 diA00X040 m3 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas
para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos
cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de
la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a
camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

diO01OA070 0,105 h Peón ordinario 17,34 1,82
diM05EC040 0,160 h Miniexcavadora hidráulica cadenas … 28,18 4,51

Total por m3: 6,33

4 diA01A030 m3 Pasta de yeso negro amasado manualmente.

diO01OA070 2,500 h Peón ordinario 17,34 43,35
diP01CY010 0,850 t Yeso negro en sacos YG 37,70 32,05
diP01DA130 0,600 m3 Agua 1,02 0,61

Total por m3: 76,01

5 diA02A020 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, amasado
a mano, s/RC-03.

diO01OA070 3,000 h Peón ordinario 17,34 52,02
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,40 22,25
diP01AA020 1,100 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 15,63
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,02 0,26

Total por m3: 90,16

6 diA02A040 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-20
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.

diO01OA070 1,700 h Peón ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,600 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,40 49,44
diP01AA020 0,880 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 12,50
diP01DA130 0,265 m3 Agua 1,02 0,27
diM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,07 0,83

Total por m3: 92,52

7 diA02A050 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15
para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de
20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.

diO01OA070 1,700 h Peón ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,410 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,40 33,78
diP01AA020 0,955 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 13,57
diP01DA130 0,260 m3 Agua 1,02 0,27
diM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,07 0,83

Total por m3: 77,93

Cuadro de precios auxiliares Página 1

Num. Código Ud Descripción Total



8 diA02A051 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15,
con una dosificación de cemento de 450 kg/m3, confeccionado con
hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

diO01OA070 1,700 h Peón ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,450 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,40 37,08
diP01AA020 1,174 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 16,68
diP01DA130 0,146 m3 Agua 1,02 0,15
diM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,07 0,83

Total por m3: 84,22

9 diA02A060 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10
para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de
10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.

diO01OA070 1,700 h Peón ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,40 31,31
diP01AA020 1,000 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 14,21
diP01DA130 0,260 m3 Agua 1,02 0,27
diM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,07 0,83

Total por m3: 76,10

10 diA02A070 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28
días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

diO01OA070 1,700 h Peón ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,350 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,40 28,84
diP01AA020 1,010 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 14,35
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,02 0,26
diM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,07 0,83

Total por m3: 73,76

11 diA02A080 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5
para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de
5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.

diO01OA070 1,700 h Peón ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,40 22,25
diP01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 15,49
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,02 0,26
diM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,07 0,83

Total por m3: 68,31

12 diA02A120 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5
para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de
5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l  y bombeado con
equipo de bombeo entre 40 y 100 m3  diarios, s/RC-08 y UNE-EN
998-2:2004.

diO01OA070 1,850 h Peón ordinario 17,34 32,08
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,40 22,25
diP01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 15,49
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,02 0,26
diM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,07 0,83
diP01HW060 1,000 m3 Bombeado mortero 40 a 100 m3 8,77 8,77

Total por m3: 79,68

Cuadro de precios auxiliares Página 2
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13 diA02A220 m3 Mortero para enfoscados a base de cemento hidrófugo, con
absorción de agua por capilaridad W0 y resistencia CS III 3,5 -
7,5 N/mm2.

diO01OA060 1,820 h Peón especializado 17,46 31,78
diP01CC020 0,410 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 57,39 23,53
diP01AA020 0,950 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 13,50
diP01DA130 0,260 m3 Agua 1,02 0,27
diP01DA030 1,700 kg Hidrofugante mortero/hormigón 1,35 2,30
diM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,07 0,83

Total por m3: 72,21

14 diA02A225 m3 Mortero para enfoscados a base de cemento hidrófugo, con
resistencia CS III (3,5 - 7,5 N/mm2) y absorciones por
capilaridad (c) con valores = 0,4 Kg./m2 · min 0.5 equivalentes a
W1.

diO01OA060 1,820 h Peón especializado 17,46 31,78
diP01CC020 0,420 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 57,39 24,10
diP01AA020 0,950 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,21 13,50
diP01DA130 0,260 m3 Agua 1,02 0,27
diP01DA030 1,700 kg Hidrofugante mortero/hormigón 1,35 2,30
diM03HH010 0,410 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,07 0,85

Total por m3: 72,80

15 diA03A000 m3 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación,
realizado por medios manuales en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de
pilares y muros, vibrado y colocación.

diO01OA030 0,250 h Oficial primera 20,40 5,10
diO01OA070 0,250 h Peón ordinario 17,34 4,34
diM11HV060 0,250 h Modelo C56 Monofásico 230V - 2800W P… 1,50 0,38
%PM0200 2,000 % Pequeño Material 9,80 0,20

Total por m3: 10,02

16 diA03A014 m3 Hormigón para armar HA-25/F/20/XC2, elaborado en central, en
losas inclinadas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado.

diO01OB010 0,240 h Oficial 1ª encofrador 19,99 4,80
diO01OB020 0,240 h Ayudante encofrador 18,76 4,50
diO01OB030 0,160 h Oficial 1ª gruísta 19,47 3,12
diM02GT010 0,160 h Grúa pluma 30 m./0,75 t. 15,80 2,53
diM11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico 4,64 0,46
diP01HA010 1,050 m3 Hormigón HA-25/F/20/XC2 central 65,04 68,29

Total por m3: 83,70

17 diA03A016 m3 Hormigón para armar HA-25/F/20/XC2, elaborado en central, en
pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.

diO01OB010 0,200 h Oficial 1ª encofrador 19,99 4,00
diO01OB020 0,200 h Ayudante encofrador 18,76 3,75
diO01OB030 0,200 h Oficial 1ª gruísta 19,47 3,89
diM02GT010 0,200 h Grúa pluma 30 m./0,75 t. 15,80 3,16
diM11HV030 0,100 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D… 3,85 0,39
diP01HA010 1,050 m3 Hormigón HA-25/F/20/XC2 central 65,04 68,29

Total por m3: 83,48

Cuadro de precios auxiliares Página 3
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18 diA03A018 m3 Hormigón para armar HA-25/F/20/XC2, elaborado en central, en
zunchos perimetrales, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado.

diO01OB010 0,160 h Oficial 1ª encofrador 19,99 3,20
diO01OB020 0,160 h Ayudante encofrador 18,76 3,00
diO01OB030 0,080 h Oficial 1ª gruísta 19,47 1,56
diM02GT010 0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t. 15,80 1,26
diP01HA010 1,050 m3 Hormigón HA-25/F/20/XC2 central 65,04 68,29
diM11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico 4,64 0,46

Total por m3: 77,77

19 diA03C020 m2 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en
cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de
atar.

diO01OB040 0,007 h Oficial 1ª ferralla 19,99 0,14
diO01OB050 0,007 h Ayudante ferralla 18,76 0,13
diP03AM030 1,200 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,88 2,26
diP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00

Total por m2: 2,53

20 diA03M006 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/XC2 EN SOLERA

diO01OA030 0,600 h Oficial primera 20,40 12,24
diO01OA070 0,600 h Peón ordinario 17,34 10,40
diP01HA010 1,050 m3 Hormigón HA-25/F/20/XC2 central 65,04 68,29

Total por m3: 90,93

21 diA03M008 m3 Hormigón en masa HA-25/F/20/XC1, elaborado en central en relleno
de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de
pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación.

diO01OA030 0,288 h Oficial primera 20,40 5,88
diO01OA070 0,288 h Peón ordinario 17,34 4,99
diM11HV030 0,288 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D… 3,85 1,11
diP01HA010b 1,050 m3 Hormigón HA-25/F/20/XC1 central 65,04 68,29

Total por m3: 80,27

22 diA03M012 m3 Hormigón HA-25/F/20/XC2, elaborado en central en muros, incluso
vertido manual, vibrado y colocado.

diO01OB010 0,360 h Oficial 1ª encofrador 19,99 7,20
diO01OB020 0,360 h Ayudante encofrador 18,76 6,75
diP01HA021 1,050 m3 Hormigón HA-25/F/20/XC2 central 65,04 68,29
diM11HV030 0,300 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D… 3,85 1,16

Total por m3: 83,40

23 diA03M038 m3 HORM. HA-25/F/20/XC2 V. MANUAL

diO01OA030 0,288 h Oficial primera 20,40 5,88
diO01OA070 0,288 h Peón ordinario 17,34 4,99
diM11HV030 0,288 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D… 3,85 1,11
diP01HA023 1,050 m3 Hormigón HA-25/F/12/XC2 central 68,41 71,83

Total por m3: 83,81

24 diA03R030 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.

diO01OB040 0,011 h Oficial 1ª ferralla 19,99 0,22
diO01OB050 0,011 h Ayudante ferralla 18,76 0,21
diP03ACC030 1,050 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,71 0,75
diP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00

Total por kg: 1,18
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25 diA03R040 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.

diO01OB040 0,014 h Oficial 1ª ferralla 19,99 0,28
diO01OB050 0,014 h Ayudante ferralla 18,76 0,26
diP03ACD010 1,050 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 0,95 1,00
diP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00

Total por kg: 1,54

26 diA03S010 m3 Hormigón celular de cemento espumado para formación de pendientes
y aislamiento térmico de cubiertas y azoteas; a base de cemento
CEM II/B-P 32,5 N, agua y adición de aditivo aireante.

diO01OA030 1,300 h Oficial primera 20,40 26,52
diO01OA070 1,300 h Peón ordinario 17,34 22,54
diM01HE010 0,300 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68 4,40
diP01CC030 0,300 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,40 24,72
diP01DA120 3,000 kg Aditivo aireante 1,14 3,42
diP01DA130 0,400 m3 Agua 1,02 0,41

Total por m3: 82,01

27 diA03W025 m3 Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con
bomba de 76 a 100 m3 y pluma de 52 m, incluso desplazamiento de
bomba a obra.

diP01HB020 1,000 m3 Bomb.hgón. 76a100 m3, pluma 52m 12,58 12,58
diP01HB040 0,015 h Desplazamiento bomba 74,67 1,12

Total por m3: 13,70

28 diA05F020 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.

diO01OB010 0,060 h Oficial 1ª encofrador 19,99 1,20
diO01OB020 0,060 h Ayudante encofrador 18,76 1,13
diP01EM080 0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm 196,88 2,95
diP01U070 0,060 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 0,12
diP03AA010 0,040 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,03
diM13CP040 0,050 ud Puntal telesc. normal 3m 8,95 0,45

Total por m2: 5,88

29 diA05F070 m2 Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero
formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm.,
confeccionados previamente, considerando una postura. Normas
NTE-EME.

diO01OB010 0,450 h Oficial 1ª encofrador 19,99 9,00
diO01OB020 0,450 h Ayudante encofrador 18,76 8,44
diP01EM050 1,050 m2 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22m… 13,81 14,50
diP01EM080 0,020 m3 Madera pino encofrar 26 mm 196,88 3,94
diP01U070 0,150 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 0,29
diP03AA010 0,500 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,39
diM13CP030 0,014 ud Puntal telesc. normal 1,40m 10,76 0,15

Total por m2: 36,71

30 diA05M380 m2 Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con
tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90
m2. de superficie considerando 2 posturas.  Según NTE-EME.

diO01OB010 0,295 h Oficial 1ª encofrador 19,99 5,90
diO01OB020 0,295 h Ayudante encofrador 18,76 5,53
diP01EM010 2,100 m2 Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83… 12,45 26,15
diP01EM080 0,007 m3 Madera pino encofrar 26 mm 196,88 1,38
diP01DA020 0,150 l Desencofrante p/encofrado madera 1,15 0,17
diP01U070 0,030 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 0,06

Total por m2: 39,19
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31 diA05P030 m2 Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y
0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino de 25 mm.
confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Normas
NTE-EME.

diO01OB010 0,360 h Oficial 1ª encofrador 19,99 7,20
diO01OB020 0,360 h Ayudante encofrador 18,76 6,75
diM13EM020 1,100 m2 Tablero encofrar 26 mm 4 p. 2,05 2,26
diP01EM080 0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm 196,88 2,95
diP01U070 0,070 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 0,14
diP03AA010 0,070 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,05

Total por m2: 19,35

32 diA05V030 m2 Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de
pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Según norma NTE-EME.

diO01OB010 0,520 h Oficial 1ª encofrador 19,99 10,39
diO01OB020 0,520 h Ayudante encofrador 18,76 9,76
diM13EM030 1,050 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,68 1,76
diP01EM070 0,015 m3 Madera pino encofrar 22 mm. 126,64 1,90
diP01U070 0,060 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 0,12
diP03AA010 0,050 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,04
diM13CP030 0,010 ud Puntal telesc. normal 1,40m 10,76 0,11

Total por m2: 24,08

33 diA05Z010 m2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas,
vigas y encepados, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

diO01OB010 0,350 h Oficial 1ª encofrador 19,99 7,00
diO01OB020 0,350 h Ayudante encofrador 18,76 6,57
diP01EM080 0,026 m3 Madera pino encofrar 26 mm 196,88 5,12
diP03AA010 0,100 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,08
diP01U070 0,050 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 0,10

Total por m2: 18,87

34 diA06T010 h Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en
punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios
auxiliares.

diM02GT050 0,006 mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg. 973,60 5,84
diM02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 75,56 0,45
diM02GT100 0,006 mes Alquiler telemando 49,68 0,30
diM02GT070 0,001 ud Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha 2.232,34 2,23
diM02GE050 0,036 h Grúa telescópica autoprop. 60 t. 90,75 3,27
diM02GT110 0,001 ud Tramo de empotramiento grúa torre … 1.060,75 1,06
diA03R040 0,534 kg Acero corrugado B 500 S, preformad… 1,54 0,82
diA03M008 0,011 m3 Hormigón en masa HA-25/F/20/XC1, e… 80,27 0,88

Total por h: 14,85

35 diA10P010 m2 Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de
minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

diO01OB300 0,150 h Oficial 1ª pintura 19,30 2,90
diP25OU020 0,200 l Imp. anticorrosiva minio blanco 7,16 1,43
diP25J090 0,300 l Esmalte metálico rugoso 9,71 2,91
%PM0200 2,000 % Pequeño Material 7,20 0,14

Total por m2: 7,38

36 diA11C015 m2 Capa de grava de hasta 10 cm. de espesor para la protección del
aislamiento y la impermeabilización de la cubierta, i/p.p. de
medios auxiliares.

diO01OA070 0,160 h Peón ordinario 17,34 2,77
diP01AG040 0,100 m3 Gravilla 20/40 mm. 12,48 1,25

Total por m2: 4,02
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37 diA11C035 m2 Formación de maestras/tabicas para formación de pendientes en
cubiertas planas o similares, con una altura media de 5-7 cm.
Realizadas con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie recibidos
con mortero de cemento M-5 elaborado en obra; con repercusión de
las mismas por m2 de cubierta ejecutada. Totalmente terminadas;
i/p.p. de replanteo, nivelado, aplomado, roturas, mermas y
enjarjes.

diO01OA030 0,026 h Oficial primera 20,40 0,53
diO01OA050 0,026 h Ayudante 18,16 0,47
diP01LT020 0,001 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7… 61,00 0,06
diA02A020 0,001 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5… 90,16 0,09
%PM0100 1,000 % Pequeño Material 1,20 0,01

Total por m2: 1,16

38 diA11C045 m2 Recrecido para formación de capa de separación o regularización
en cubiertas o similares, realizado con mortero de cemento y
arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de
2-5 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta
en horizontal; incluyendo p.p. de ejecuión de escocia perimetral,
vertido, nivelado y medios auxiliares.

diO01OA030 0,050 h Oficial primera 20,40 1,02
diO01OA050 0,050 h Ayudante 18,16 0,91
diA02A120 0,010 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5… 79,68 0,80
%PM0200 2,000 % Pequeño Material 2,70 0,05

Total por m2: 2,78

39 diA11C050 m2 Formación de pendientes de faldón, con 5 cm de espesor medio de
hormigón aligerado celular  CEM II/A-P 42,5R, formando las
vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras
de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con
capa de 1,50 cm de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para
regularización y protección, incluso replanteo, parte
proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los
mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de
elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros  y limpieza.
Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.

diO01OA030 0,250 h Oficial primera 20,40 5,10
diO01OA060 0,125 h Peón especializado 17,46 2,18
diM01HE010 0,053 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68 0,78
diA03S010 0,010 m3 Hormigón celular de cemento espuma… 82,01 0,82
diP04RR060 2,700 kg Mortero revoco CSIII-W2 0,58 1,57

Total por m2: 10,45

40 diA12M025 ud Suministro y colocación de precerco de pino de ancho igual o
inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para puertas
normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios
auxiliares.

diO01OB190 0,150 h Ayudante carpintero 18,50 2,78
diP11PP050 4,800 m Precerco de pino 200x50 mm. 7,36 35,33

Total por ud: 38,11

41 diO01OA090 h Cuadrilla A

diO01OA030 1,000 h Oficial primera 20,40 20,40
diO01OA050 1,000 h Ayudante 18,16 18,16
diO01OA070 0,500 h Peón ordinario 17,34 8,67

Total por h: 47,23
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42 diO01OA120 h Cuadrilla E

diO01OA030 1,000 h Oficial primera 20,40 20,40
diO01OA070 1,000 h Peón ordinario 17,34 17,34

Total por h: 37,74

43 diU06CH020 m2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa
de 21 x 21 cm, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado
de juntas.

diO01OA090 0,148 h Cuadrilla A 47,23 6,99
diP08XVH020 1,000 m2 m2 Loseta hidráulica lisa de 21 x … 3,23 3,23
diA02A070 0,020 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5… 73,76 1,48
diA02A040 0,001 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5… 92,52 0,09

Total por m2: 11,79
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