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1.- OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO

El Proyecto tiene como fin una serie de actuaciones en la edificacion que compone el EDIFICIO “JUAN DE
HERRERA”, PERTENECIENTE AL CEIPSO “JOSE DE ECHEGARAY”, situado en la calle de Enrique
Garcia Alvarez, s/n, y perteneciente al Distrito de Vallecas, en el municipio de MADRID.

Este Proyecto se justifica por la existencia de dafios y lesiones en el edificio que componen el mencionado
Colegio, y que han determinado el cierre de la Planta Primera.

Por ello se desarrolla el actual Proyecto para atender a las reparaciones necesarias que estan siendo
demandadas por el deficiente estado actual de la edificacion para actualizar el edificio, que esta siendo
actualmente infrautilizado.

El Proyecto se ha llevado a cabo por parte de la sociedad profesional técnica:
C. G. ARQUITECTURA Y URBANISMO, S. L. P., inscrita en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con
el numero 70242. El técnico responsable es: D. Pablo Callejo Rodriguez (Arq. COAM 7758).

2.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

La actuacion prevista es promovida por la Direccion de Infraestructuras y Servicios de la Consejeria de
Educacién, Ciencia y Universidades de la COMUNIDAD AUTOMA DE MADRID y se engloba dentro de sus
planes de actuacién en los edificios destinados centros escolares de la Comunidad de Madrid.

El encargo del Proyecto de Ejecucién ha sido realizado por el jefe del Area de Proyectos y Obras II: Dfa.
Almudena Martinez Monasterio, al representante de C. G. ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P., D.
Pablo Callejo Rodriguez.

3.- DOCUMENTACION DE REFERENCIA

Para la realizacion del presente proyecto se ha dispuesto del fichero de levantamiento de planos de plantas
de la edificacion actual realizados por la Seccion de Edificios Municipales.

4.- DES,CRIPCION DEL EDIFICIO QUE COMPONEN EL CENTRO ESCOLAR Y DATOS
URBANISTICOS

El Centro Escolar JUAN DE HERRERA, perteneciente al CEIPSO JOSE DE ECHEGARAY, se encuentra
situado en una parcela independiente del propio centro escolar, estando situada de manera proxima a este
centro. Este centro escolar esta compuesto por una unica edificacion realizada en el afio 1979, sobre una
parcela de 7.094 m2, y cuenta con 3 plantas sobre rasante: la planta baja, donde se realiza el acceso a la
edificacion, y plantas superiores, es de dimensiones inferiores a las dos plantas superiores que presentan un
mismo volumen exterior.

La superficie de la edificacién, segun datos catastrales es de 5.288 m2, Fprograma
. . .y INFRAESTRUCT RAS Y SERVICIOS
de distribucion: ool Consejerfa de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid
o PLANTA BAJA: En esta planta se accede, desde el soportal que conforma la Planta Primera a 2
nucleos de conexion con las plantas superiores. En esta planta se sitia de manera centrada las
estancias de Comedor del Centro Escolar y Gimnasio Cubiertq,_.ademas de la cocina, y de una
SUPERVISADO
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serie de estancias anexas, como cuartos de instalaciones del propio centro. Ademas, en el exterior
de la parcela se ubican las pistas deportivas. Situados de manera independiente, y en edificaciones
anexas de 1 planta junto al lindero con la Escuela Infantil, existen 2 edificaciones de 1 planta
destinadas al Grupo de Presién y Depdsito de Agua, ademas del Cuarto de basuras que no se
utiliza en la actualidad.

o PLANTA PRIMERA: En esta planta, inhabilitada de manera parcial, se ubican las zonas de
administracion y direccién del centro escolar. La edificacion es cuadrangular y cuente con un patio
interior, ademas de terrazas exteriores a las fachadas SE y NO.

o PLANTA SEGUNDA: En esta planta, actualmente habilitada existen aulas del centro escolar y otras
instalaciones anexas. La edificacion es cuadrangular y cuenta con un patio interior.

DATOS URBANISTICOS:

Segun el Plan General de Ordenacion Urbana de Madrid de abril de 1997, la parcela esta calificada como NZ
3.1.a, que contempla aquellas parcelas con edificaciones donde se considera totalmente concluido el
proceso urbanistico.

Calificacién urbanistica: N.Z. 3.1.a EQUIPAMIENTO BASICO (EQUIPAMIENTO EDUCATIVO).

La tipologia edificatoria existente en estas parcelas se corresponde con la de edificacion aislada (Como es
este caso), o en bloques abiertos.

De acuerdo la Art. 8.3.5. Apartado 1. Son admisibles todas las obras incluidas en el art. 1.4.8. del PGOU de
Madrid.

Las obras que se recogen en el presenta proyecto pueden calificarse como:

1. Apartado 3. b) OBRAS DE CONSERVACION: Son aquellas cuya finalidad es la de mantener el
edificio en correctas condiciones de salubridad, habitabilidad confortabilidad y ornato.

2. Apartado 3. d) ii) Reestructuracion puntual: Aquellas obras en las que realicen pequefias
modificaciones estructurales para posibilitar: La adecuacién a la normativa contra incendios o a la de
accesibilidad y supresién de barreras mediante la construccién de pasos, rampas, escaleras y vias
de evacuacion.

El presente proyecto no modifica las condiciones de volumen de las edificaciones existentes, y se ampara en
las obras admitidas por el art. 1.4.8. del P.G.O. U. de Madrid.

5.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS PATOLOGIAS EXISTENTES. SOLUCIONES
PROYECTADAS. MEMORIA CONSTRUCTIVA

De forma general, las patologias existentes afectan a los cerramientos exteriores e interiores del edificio que
fueron realizados, tanto exteriormente como interiormente con un panel prefabricado de hormigdn sobre
estructura auxiliar metalica, de escaso espesor. La estructura de la edificaciéon es de perfiles metalicos de
vigas y pilares.

La edificacion presenta un aspecto que es consecuencia del tipo de cerramiento empleado y la carpinteria
exterior de ventanas de perfiles de aluminio es posterior a la fecha de ejecucién de la edificacion.

Las actuaciones tienen por objeto la mejora térmico-acustica de la edificacion, habiéndose planteado para
ello las siguientes actuaciones:

PLANTA BAJA: Actuaciones en fachadas: Aplicacién de SATE (Aislamiento + revestimiento exterior) y
sustitucion de carpinteria de aluminio actual por carpinteria de aluminio con RPT vy vidrio bajo emisivo
44.1/16/44 1.
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Actuaciones interiores: Se trasdosan las fachadas de Comedor y Gimnasio, asi como el tabique separador
actual entre recintos anteriores. Ademas:

1.- Arreglo interior del aseo del Comedor.
2.- Apertura de puerta hacia el exterior en despensa de cocina

3.- Desmontaje de falsos techos actuales en soportal, afiadiendo una placa de aislamiento en
el techo bajo el aislamiento actual. También se colocara una placa de aislamiento en el techo
del gimnasio.

4.- En Gimnasio se colocara un pavimento deportivo sobre el pavimento actual.

5.- Nueva instalacion de electricidad e iluminacion en Comedor y Gimnasio.
6.- Pulido del suelo actual del comedor.
7.- Pintado de paramentos.

No se realizan actuaciones en el exterior

PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA: Actuaciones en fachadas: Aplicacion de SATE (Aislamiento +
revestimiento exterior) y sustitucion de carpinteria de aluminio actual por carpinteria de aluminio lacado con
RPT vy vidrio bajo emisivo 44.1/16/44.1.

Actuaciones interiores:
En Planta Primera: Se eliminan los aseos actuales de Aulas 1, 2,3y 4

Entre Aulas y Despachos y Entre Aulas: Se trasdosara por ambas caras con 2 placas de cartén-yeso y
aislamiento interior.

Entre Aulas y pasillos: Se trasdosara, exclusivamente por la cara del Aula, y para evitar la reduccion del
pasillo de evacuacion se colocara un panel adosado a la pared actual. En zonas de acceso a las aulas con
suficiente anchura se trasdosara igualmente exteriormente que en el interior del aula.

Se sustituiran las ventanas fijas actuales de iluminacién de pasillos por ventanas de madera con vidrio
acustico.

Se desmontara el falso techo actual y los radiadores, que se sustituyen por falso techo desmontable con
placas de 60x60 cm, con elementos empotrados de iluminacion. Se colocaran los radiadores previamente
desmontados.

Se actualiza la instalacién de electricidad con cableado segun normativa hasta los cuadros de planta.
Se pulira el solado actual, y se pintaran los paramentos exteriores.

Se arreglaran, de acuerdo a los criterios de los nucleos de aseos arreglados, 2 nicleos de aseos, por cada
planta, y se sustituira por una puerta corredera, el acceso a cada nucleo de aseo adaptado existente.

6.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LOS
DOCUMENTOS BASICOS DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

La edificacion objeto de actuacion fue realizada, de acuerdo a la documentacién catastral, en el
afno 1979. En el mismo no se han apreciado intervenciones posteriores que hayan modificado las
caracteristicas de la edificacion, a excepcion de la sustitucidon de ventanas exteriores y adecuacion
de planta segunda, y aquellas intervenciones de mantenimiento a los usos de los espacios
disponibles.

No obstante, y en relacién con las intervenciones previstas en el presente proyecto:

CUMPLIMIENTO CTE

DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL No procede
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DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Se refuerza la proteccién
antifuego de la estructura actual. Ver Anejo correspondiente. El resto no es de
aplicacion en este proyecto y existe en el centro un Plan de Autoproteccion y no se

modifican las condiciones del mismo.

DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD  Ver Anejo de cumplimiento
de SUA 1y SUA 3 de aplicacion.

DB HS SALUBRIDAD No procede

DB HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO Se refuerza el aislamiento

acustico entre aulas, y entre aulas y accesos y en fachadas exteriores. Se acompafia
Hojas de cumplimiento. Ver Anejo correspondiente)

DB HE AHORRO DE ENERGIA Se refuerza el aislamiento
térmico de la edificacion, por lo que se realiza el correspondiente certificado CEE y
se adjunta la Hoja justificativa de presentacion en la CAM

DB HS
SALUBRIDAD

El objetivo del requisito basico “Higiene, salud y proteccidon del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el término
salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones
normales de utilizacion, padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de
que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccion, uso y mantenimiento (Articulo 13 de la Parte | de CTE).

El ambito de aplicaciéon del DB se especifica para cada seccidon de las que se compone el mismo. Sera de obligado
cumplimiento la seccion HS1, HS4 y HS5. Para el HS2 y HS3 se especifica que se exigira la conformidad con las
exigencias basicas adoptando criterios analogos que caractericen los establecidos en dichas secciones.

Por ello, los elementos de proteccidn, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas,
no podran modificarse, ya que quedarian afectadas las exigencias basicas de salubridad.

HS1. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Exigencia basica HS 1: Se limitara el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetracion o, en su caso permitan
su evacuacion sin produccion de dafos.

11 Muros

No es de aplicacién para las obras objeto de este proyecto.
1.2 Suelos

No es de aplicacién para las obras objeto de este proyecto.
1.3 Fachadas

Es de aplicaciéon para las obras objeto de este Proyecto, ya que se actua en las fachadas de la edificacion. Ver
Anejo correspondiente.

1.4 Cubiertas

No es de aplicacién para las obras objeto de este Proyecto.
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HS 1. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

EXISTE UN ANEJO DE CUMPLIMENTO DE LAS EXIGENCIADE EN FACHADAS.

HS 2. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Exigencia basica HS 2: Los edificios dispondran de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados
en ellos de forma acorde con el sistema publico de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separacion en
origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.

No es de aplicacion para las obras objeto de este Proyecto. LA EDIFICACION CUENTA CON ESPACIO INTERIOR
PARA LA EVACUACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS.

HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Exigencia basica HS 3:

1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la
evacuacion de productos de combustién de las instalaciones térmicas se producira, con caracter general, por la cubierta
del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentacion
especifica sobre instalaciones térmicas.

De acuerdo con HS3, 1.1 para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias basicas si se
observan las condiciones establecidas en el RITE. Por tanto, para la cuantificacion de los caudales de ventilacion
necesarios se ha recurrido a los caudales determinados en el RITE. Segun esto:

EXIGENCIA BASICA IT 1.1.4.2

El resto de edificios dispondra de un sistema de ventilacion para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite,
en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formacion de elevadas concentraciones de
contaminantes, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 1.4.2.2 y siguientes.

No es de aplicacién para las obras objeto de este Proyecto.

HS 4. SUMINISTRO DE AGUA

Exigencia basica HS 4: Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

Los equipos de produccién de agua caliente dotados de sistemas de acumulacién y los puntos terminales de utilizacion
tendran unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes patégenos.

No es de aplicacion para las obras objeto de este Proyecto. La edificacion cuenta actualmente con suministro de
agua.
HS 5. EVACUACION DE AGUAS

Exigencia basica HS 5: Los edificios dispondran de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en
ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

Dimensionado de la red de evacuacion de aguas pluviales

No es de aplicacién para las obras objeto de este Proyecto. La edificacion dispone de una red de evacuacion.
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Canalones
No es de aplicacion para las obras objeto de este Proyecto.
Bajantes

No es de aplicacién para las obras objeto de este Proyecto.

HS 6. PROTECCION FRENTE A LA EXPOSICION AL RADON

Exigencia basica HS 6: Los edificios dispondran de medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposicién
inadecuada a radon procedente del terreno en los recintos cerrados.

No es de aplicacién para las obras objeto de este Proyecto.

DB HE
AHORRO DE ENERGIA

El objetivo del requisito basico “Ahorro de energia” consiste en conseguir un uso racional de la energia necesaria para la
utilizaciéon de los edificios, reduciendo a limites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este
consumo proceda de fuentes de energia renovable, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccién, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, utilizaran y mantendran de forma que se cumplan
las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

El Documento Basico “DB HE Ahorro de energia” especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito
basico de ahorro de energia.

Es de aplicacion para las obras objeto de este Proyecto, ya que se actua en las fachadas de la edificacion. Ver
Anejo correspondiente.

HE 0. LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO

Esta seccion NO ES de aplicacion al NO EXISTIR ACTUACION SOBRE LOS ELEMENTOS GENERADORES DE
ACS Y CALEFACCION de la edificacion.

HE1. LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA
Esta Seccién es de aplicacion en:

a) edificios de nueva construccion
b) intervenciones en edificios existentes:
- ampliacién: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido;
- reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para
el exclusivo mantenimiento del edificio;

Es de aplicaciéon para las obras objeto de este Proyecto, ya que se actua en las fachadas de la edificacion. Ver
Anejo correspondiente. (ANEJO 4).

HE 2. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES TERMICAS
No es de aplicacién para las obras objeto de este Proyecto.

HE 3. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

No es de aplicacién para las obras objeto de este Proyecto.
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HE 4. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA AGUA CALIENTE SANITARIA
No es de aplicacion para las obras objeto de este proyecto.

HE 5. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MiNIMA DE ENERGIA ELECTRICA

No es de aplicacion para las obras objeto de este proyecto.

7.- MEMORIA DE OBTENCION DE CALIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y
de los procesos constructivos en cumplimiento de:

¢ Plan de Control segun lo recogido en el Articulo 6° Condiciones del Proyecto, Articulo 7° Condiciones
en la Ejecucién de las Obras y Anejo Il Documentacion del Seguimiento de la Obra de la Parte | del
CTE, segun REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico
de la Edificacion.

e Articulo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificacion de la
Comunidad de Madrid (BOCM n° 74, de 29/03/1999), con objeto de “definir las calidades de los
materiales y procesos constructivos y las medidas, que, para conseguirlas, deba tomar la direccién
facultativa en el curso de la obra y al término de la misma”.

Con tal fin, la actuacion de la direccion facultativa se ajustara a lo dispuesto en la siguiente relacién de
disposiciones y articulos.

CONDICIONES DEL PROYECTO. ART 6°
76.1. GENERALIDADES

1. El proyecto describira el edificio y definira las obras de ejecucion del mismo con el detalle suficiente para que puedan
valorarse e interpretarse inequivocamente durante su ejecucion.

2. En particular, y con relacion al CTE, el proyecto definira las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus
caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias basicas de este
CTE y demas normativa aplicable. Esta definicion incluira, al menos, la siguiente informacion:

a) Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de
forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y
el control de recepcion que deba realizarse.

b) Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las condiciones para su ejecucion y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se
precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucion de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio,
para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio;

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y
demas normativa que sea de aplicacion.

3. A efectos de su tramitacion administrativa, todo proyecto de edificacion podra desarrollarse en dos etapas: la fase de
proyecto basico y la fase de proyecto de ejecucion. Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes
condiciones:

a) El proyecto basico definira las caracteristicas generales de la obra y sus prestaciones mediante la adopcién y
justificacion de soluciones concretas. Su contenido sera suficiente para solicitar la licencia municipal de obras,
las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la construccion del edificio.
Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, definira las prestaciones que
el edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias basicas y, en ningln caso, impedira su
cumplimiento;
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b) El proyecto de ejecucion desarrollara el proyecto basico y definira la obra en su totalidad sin que en él puedan
rebajarse las prestaciones declaradas en el basico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso,
se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en
aspectos legalizables. El proyecto de ejecucion incluira los proyectos parciales u otros documentos técnicos
que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integraran en el proyecto como documentos
diferenciados bajo la coordinacién del proyectista.

4. En el anejo | se relacionan los contenidos del proyecto de edificacion, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan
las Administraciones competentes.

6.2. CONTROL DEL PROYECTO

1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demas normativa aplicable y comprobar su
grado de definicion, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio
proyectado. Este control puede referirse a todas o algunas de las exigencias basicas relativas a uno o varios de los
requisitos basicos mencionados en el articulo 1.

2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto de control para la
aplicacion de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias basicas.

CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS. ART 7°
7.1. GENERALIDADES

1. Las obras de construccion del edificio se llevaran a cabo con sujecion al proyecto y sus modificaciones autorizadas por
el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislacién aplicable, a las normas de la buena practica
constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra.

2. Durante la construccion de la obra se elaborara la documentacion reglamentariamente exigible. En ella se incluira, sin
perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentacion del control de calidad
realizado a lo largo de la obra. En el anejo Il se detalla, con caracter indicativo, el contenido de la documentacion del
seguimiento de la obra.

3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo
haran bajo la coordinacion del director de obra.

4. Durante la construccién de las obras el director de obra y el director de la ejecucién de la obra realizaran, segun sus
respectivas competencias, los controles siguientes:
a) Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo
con el articulo 7.2.
b) Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.

7.2. CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

El control de recepciéon tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) El control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1.

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2;

c) El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE LOS SUMINISTROS

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la obra, los documentos de
identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

b) El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica;

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccién, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

7.2.2. CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD Y EVALUACIONES DE IDONEIDAD
TECNICA
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1.El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3;
b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas
técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3. CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE ENSAYOS

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacién vigente, o bien segun lo
especificado en el proyecto u ordenados por la direccién facultativa.

2. La realizacién de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la
direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las
acciones a adoptar.

7.3. CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA

1. Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos
y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la
direccion facultativa. En la recepcién de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad
que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control
de calidad de la edificacion.

2. Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

3. En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el
articulo 5.2.5.

7.4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial
o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccién facultativa y las exigidas por
la legislacion aplicable.

ANEJO I

DOCUMENTACION DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA

En este anejo se detalla, con caracter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas
competentes, el contenido de la documentacion del seguimiento de la ejecucién de la obra, tanto la exigida
reglamentariamente, como la documentacion del control realizado a lo largo de la obra.

I.1. DOCUMENTACION OBLIGATORIA DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA

1. Las obras de edificacién dispondran de una documentacion de seguimiento que se compondra, al menos, de:
a) ElLibro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo.
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra.
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas; y
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
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2. En el Libro de Ordenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecucién de la obra consignaran las
instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.

3. El Libro de Incidencias se desarrollara conforme a la legislacién especifica de seguridad y salud. Tendran acceso al
mismo los agentes que dicha legislacion determina.

4. Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento sera depositada por el director de la obra en el Colegio
Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion Publica competente, que aseguren su conservacion y se
comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

1.2. DOCUMENTACION DEL CONTROL DE LA OBRA

1. El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcidn de productos, los controles de la ejecucion y
de la obra terminada. Para ello:
a) El director de la ejecucion de la obra recopilard la documentacion del control realizado, verificando que es
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
b) EIl constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al director de la
ejecucion de la obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de
uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y
c) Ladocumentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podra servir,
si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

2. Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el director de la ejecucion
de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracién Publica competente, que
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

11.3. CERTIFICADO FINAL DE OBRA

1. En el certificado final de obra, el director de la ejecucion de la obra certificara haber dirigido la ejecucion material de las
obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto,
la documentacién técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construccion.

2. El director de la obra certificara que la edificaciéon ha sido realizada bajo su direccion, de conformidad con el proyecto
objeto de licencia y la documentacién técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion
con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

3. Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:
a) Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la
obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y
b) Relacion de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus resultados.

CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCION DE LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS
PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los
procesos constructivos en cumplimiento de:

e Plan de Control segun lo recogido en el Articulo 6° Condiciones del Proyecto, Articulo 7° Condiciones en la
Ejecucion de las Obras y Anejo Il Documentacion del Seguimiento de la Obra de la Parte | del CTE, segun
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

e Articulo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificacion de la Comunidad de
Madrid (BOCM n° 74, de 29/03/1999), con objeto de “definir las calidades de los materiales y procesos
constructivos y las medidas, que para conseguirlas, deba tomar la direccidn facultativa en el curso de la obra y
al término de la misma”.

Con tal fin, la actuacién de la direccion facultativa se ajustara a lo dispuesto en la siguiente relacion de disposiciones y
articulos.

MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
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PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificacion de la recepcion en obra de los productos de construccion al
director de la Ejecucion de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepcion, resolver
sobre la aceptacion o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los
constructores (y por tanto a los jefes de Obra).

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponia a nuestro ordenamiento legal
la Directiva de Productos de Construccion 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepcion de los materiales de
construccion esta siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que
deben cumplir los productos de construccion a través del sistema del marcado CE.

El término producto de construccién queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacion, con
caracter permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:

a) Resistencia mecanica y estabilidad.

b) Seguridad en caso de incendio.

c) Higiene, salud y medio ambiente.

d) Seguridad de utilizacion.

e) Proteccion contra el ruido.

f)  Ahorro de energia y aislamiento térmico

El marcado CE de un producto de construccion indica:

e Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad
Técnica Europeo).

¢ Que se ha cumplido el sistema de evaluacion de la conformidad establecido por la correspondiente Decision de
la Comision Europea (Estos sistemas de evaluacién se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada
uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un
organismo notificado).

El fabricante (o su representante autorizado) sera el responsable de su fijacién y la Administracion competente en
materia de industria la que vele por la correcta utilizaciéon del marcado CE.

Cumplimiento de especificaciones técnicas relacionadas
con los requisitos esenciales
-
Cumplimiento del sistema de evaluacioén de la

conformidad establecido para cada familia de productos

Resulta, por tanto, obligacién del director de la Ejecucion de la Obra verificar si los productos que entran en la obra estan
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones
establecidas en el Real Decreto 1630/1992.

La verificacion del sistema del marcado CE en un producto de construccion se puede resumir en los siguientes pasos:

e Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en funcion de que se haya publicado en el BOE la
norma trasposicion de la norma armonizada (UNE-EN) o Guia DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya
entrado en vigor y que el periodo de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado.

e La existencia del marcado CE propiamente dicho.

o La existencia de la documentacion adicional que proceda.

1. Comprobacioén de la obligatoriedad del marcado CE

Esta comprobaciéon se puede realizar en la pagina web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en
“Legislacion sobre Seguridad Industrial”, a continuacién, en “Directivas” y, por ultimo, en “Productos de construccion”
(http://www ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)

En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se ird actualizando peridédicamente en funcion
de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de
construccion, agrupadas por capitulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:
e Lareferenciay titulo de las normas UNE-EN y Guias DITE.
e La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del periodo de coexistencia con la norma nacional
correspondiente (FAV).
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e La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional correspondiente y
exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el periodo de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su
discrecion la reglamentacion nacional existente o la de la nueva redaccién surgida.

e El sistema de evaluaciéon de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo
producto en funcién del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guia DITE
correspondiente (SEC).

e Lafecha de publicacién en el Boletin Oficial del Estado (BOE).

2. El marcado CE
El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafado de una informaciéon complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

1. En el producto propiamente dicho.

2. En una etiqueta adherida al mismo.

3. En suenvase o embalaje.

4. En la documentacion comercial que le acompafia.
Las letras del simbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensién
vertical apreciablemente igual que no sera inferior a 5 milimetros).

Bl

T

20
udg

T T

1
1 e
uds uds

El citado articulo establece que, ademas del simbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles
localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido especifico se determina en las normas
armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen:

e El nimero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda).

e El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.

e La direccion del fabricante.

¢ El nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica.

e Las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto.

e El nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

e El nimero de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas).

e La designacion del producto, su uso previsto y su designaciéon normalizada.

e Informacién adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas (que en el caso de productos no tradicionales debera buscarse en el DITE correspondiente, para lo que
se debe incluir el nimero de DITE del producto en las inscripciones complementarias)

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composicion
especial debiendo cumplir, Unicamente, las caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.

CE oo

0123 NP del organismo notificado
Alslamientos XXXXXX Nombre del fabricante
XXKXXXXXX ~ NNNNN XXXXX Direccion del fabricante
02 Dos ditimas cifras del afio
0123 - CPD - 001 NP del certificado de conformidad
EN 13162 Norma armonizada
Lana mineral para uso como

Designacion y uso previsto

Informaci6n adicional relativa a las
caracteristicas técnicas

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no
performance determined) que significan prestacion sin definir o uso final no definido.

La opcion NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.
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En el caso de productos via DITE es importante comprobar, no soélo la existencia del DITE para el producto, sino su
periodo de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluacién de conformidad
asociada.

3. La documentacion adicional

Ademas del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepcién el producto debe poseer una documentacion
adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la
informacién que acompafa al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas.

Esta documentacion depende del sistema de evaluacion de la conformidad asignado al producto y puede consistir en uno
o varios de los siguientes tipos de escritos:

e Declaracién CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos sea
cual sea el sistema de evaluacion asignado.

e Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los
productos cuyo sistema de evaluacion sea 3.

e Certificado de control de produccion en fabrica: Documento expedido por un organismo de inspeccion
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluacion sea 2 y 2+.

e Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificacion notificado, necesario
para los productos cuyo sistema de evaluacion sea 1y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el periodo de
coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificacién del marcado CE no exime de la comprobacion de aquellas
especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su
anulacion expresa.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCION DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE
EL SISTEMA DEL “MARCADO CE”

A continuacion, se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepcién de los materiales de construccion a los
que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavia UNE-EN o Guia DITE para ese producto
como, existiendo éstas, por estar dentro del periodo de coexistencia).

En este caso, el control de recepciéon debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Articulo 9 del RD1630/92, pudiendo
presentarse tres casos en funcién del pais de procedencia del producto:

1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Union Europea.
3. Productos extracomunitarios.

1. Productos nacionales

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El cumplimiento
de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:

a) La recopilaciéon de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los
Reglamentos, Normas Basicas, Pliegos, Instrucciones, Ordenes de homologacién, etc., emanadas,
principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnologia.

b) La acreditacién de su cumplimiento exigiendo la documentacién que garantice su observancia.

c) La ordenacioén de la realizacion de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentacion no se
facilite o no exista.

Ademas, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de caracter contractual que se reflejen en los
pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestion.

2. Productos provenientes de un pais comunitario

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a peticion expresa e individualizada) seran
considerados por la Administracion del Estado conformes con las disposiciones espafiolas vigentes si:
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e Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en Espafia.

e Lo han hecho con meétodos reconocidos como equivalentes por Espafia, efectuados por un organismo
autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con arreglo
a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construccion.

Este reconocimiento fehaciente de la Administracion del Estado se hace a través de la

Direccion General competente mediante la emision, para cada producto, del correspondiente documento, que sera
publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al
procedimiento descrito en el punto 1.

3. Productos provenientes de un pais extracomunitario

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podran importarse, comercializarse y utilizarse en territorio
espafol si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes
dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.

Documentos acreditativos

Se relacionan, a continuacion, los posibles documentos acreditativos (y sus caracteristicas mas notables) que se pueden
recibir al solicitar la acreditacién del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestion.

La validez, idoneidad y orden de prelacion de estos documentos sera detallada en las fichas especificas de cada
producto.
e Marca/ Certificado de conformidad a Norma:

- Es un documento expedido por un organismo de certificacion acreditado por la Empresa Nacional de
Acreditacion (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le
son de aplicacion.

- Este documento presenta grandes garantias, ya que la certificacion se efectia mediante un proceso de
concesion y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en fabrica y en el
mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificacion (CTC) del correspondiente organismo de
certificacion (AENOR, ECA, LGAI...)

- Tanto los certificados de producto, como los de concesion del derecho al uso de la marca tienen una
fecha de concesion y una fecha de validez que debe ser comprobada.

e Documento de Idoneidad Técnica (DIT):

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir acreditados
por este tipo de documento, cuya concesion se basa en el comportamiento favorable del producto para
el empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del
material, sino las de puesta en obra y conservacion.

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las caracteristicas técnicas del
producto.

- En Espafa, el Unico organismo autorizado para la concesion de DIT, es el Instituto de Ciencias de la
Construccién Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de
validez del DIT.

e Certificacion de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologacion de producto y de tipo) emitido
por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que
se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de caracter obligatorio contenidas
en las disposiciones correspondientes.

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologacion, se ha regulado, mediante
Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR.

e Autorizaciones de uso de los forjados:

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de hormigén
armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigén, o de
ceramica y hormigén que se utilizan para la fabricacion de elementos resistentes para pisos y cubiertas
para la edificacion.

Pablo Callejo Rodriguez — Arq. COAM 7758 Pagina 15



REFORMA DE EDIFICACION Y MEJORA DE URBANIZACION EN EL EDIFICIO JUAN DE MEMORIA
HERRERA DEL CEIPSO JOSE DE ECHEGARAY, SITO EN LA CALLE DE ENRIQUE
GARCIA ALVAREZ, S/N, DE MADRID

Son concedidas por la Direccién General de Arquitectura y Politica de Vivienda (DGAPV) del Ministerio
de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.

El periodo de validez de la autorizacion de uso es de cinco afios prorrogables por periodos iguales a
solicitud del peticionario.

e Sello INCE

Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante
Orden Ministerial, que no supone, por si mismo, la acreditacién de las especificaciones técnicas
exigibles.

Significa el reconocimiento, expreso y periddicamente comprobado, de que el producto cumple las
correspondientes disposiciones reguladoras de concesion del Sello INCE relativas a la materia prima
de fabricacion, los medios de fabricacién y control asi como la calidad estadistica de la produccion.

Su validez se extiende al periodo de un afio natural, prorrogable por iguales periodos, tantas veces
como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se
compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesion.

e Sello INCE / Marca AENOR

Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificacion de AENOR aquellos productos que
ostentaban el Sello INCE y que, ademas, son objeto de Norma UNE.

Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, 6rgano gestor o CTC de AENOR
(entidades que tienen la misma composicidon, reuniones comunes y mismo contenido en sus
reglamentos técnicos para la concesion y retirada).

A los efectos de control de recepcion este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de
conformidad a Norma.

e Certificado de ensayo

Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra
determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por
tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la produccion total no se
controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admision.

En primer lugar, hay que tener presente el Articulo 14.3.b de la LOE, que establece que estos
Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditacion
oficial otorgada por la Comunidad Auténoma correspondiente. Esta acreditacion es requisito
imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean validos, en el caso de que la
normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados.

En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicacion no exija la acreditacion oficial del
Laboratorio, la aceptacion de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que
puede servir de referencia la relacion de éstos y sus areas de acreditacion que elabora y comprueba
ENAC.

En todo caso, para proceder a la aceptacion o rechazo del producto, habra que comprobar que las
especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las
disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento.

Por ultimo, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el
material entregado se corresponde con el del certificado aportado.

e Certificado del fabricante

Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de
especificaciones técnicas.

Estos certificados pueden venir acompafados con un certificado de ensayo de los descritos en el
apartado anterior, en cuyo caso seran validas las citadas recomendaciones.

Este tipo de documentos no tienen gran validez real, pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad
legal si, posteriormente, surge algun problema.

e Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios

Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos publicos o
privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditacion de las especificaciones
técnicas obligatorias.

Entre los de caracter publico se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados por
la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas
de hormigodn, la Marca de calidad EWAA EURAS para pelicula anddica sobre aluminio y la Marca de
calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio.

Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por
ejemplo, las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Informacién suplementaria
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La relacion y areas de los Organismos de Certificacion y Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa
Nacional de Acreditacion (ENAC) se pueden consultar en la pagina WEB: www.enac.es.

El sistema de acreditacion de laboratorios de ensayo, asi como el listado de los acreditados en la Comunidad de
Madrid y sus respectivas areas puede consultarse en la WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm

Las caracteristicas de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos por el
IETcc, se pueden consultar en la siguiente pagina web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html

Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.) pueden consultarse en www.miviv.es, en “Normativa”,
y en la pagina de la Comunidad de Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm

La relacion de productos certificados por los distintos organismos de certificacion puede encontrarse en sus
respectivas paginas “web” www.aenor.es, www.lgai.es, etc.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

1.

CEMENTOS

Instruccion para la recepcion de cementos (RC-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).

Deroga la anterior Instruccion RC-97, incorporando la obligacién de estar en posesion del marcado «CE» para
los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas durante el periodo
de vigencia de la misma.

Fase de recepcion de materiales de construccion

e Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento

e Articulo 11. Control de recepcién

Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucion de 1 de Febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratacion (UNE-EN
14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolucion de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albaiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albaileria (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolucién de
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

YESOS Y ESCAYOLAS

Pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las obras de construccion (RY-
85)

Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).

Fase de recepcion de materiales de construcciéon

e Articulo 5. Envase e identificacion

e Articulo 6. Control y recepcion

LADRILLOS CERAMICOS

Pliego general de condiciones para la recepcién de ladrillos ceramicos en las obras de construccion
(RL-88)

Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).

Fase de recepcion de materiales de construccion

e Articulo 5. Suministro e identificacién

e Articulo 6. Control y recepcion

e Articulo 7. Métodos de ensayo

BLOQUES DE HORMIGON

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de bloques de hormigén en las obras de
construccion (RB-90)
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Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).
Fase de recepcion de materiales de construccion

e Articulo 5. Suministro e identificacion

e Articulo 6. Recepcion

5. RED DE SANEAMIENTO

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aquas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y valvulas de retencién para
instalaciones gue contienen materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de inspeccién
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolucién de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastomeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolucion de 16
de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulaciéon para vehiculos y peatones Obligatoriedad del marcado CE
para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolucion de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).
Pates para pozos de registro enterrados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolucién de 10 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Valvulas de admisién de aire para sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolucién de 10 de
octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolucién de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspeccién de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con
fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolucién de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequeias instalaciones de depuracion de aquas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes
equivalentes. Fosas sépticas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resoluciéon de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

6. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o
a veces de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE N° 009), aprobada por Resoluciéon de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y
estructuras de construcciéon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metdlicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolucién de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002) y Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

¢ Anclajes metalicos para hormigén. Guia DITE N° 001-1,2, 3y 4.

¢ Anclajes metalicos para hormigén. Anclajes quimicos. Guia DITE N° 001-5.

Apoyos estructurales
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

e Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

e Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

e Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de mayo de
2002 y Resolucién de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

e Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

e Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y de cloruro de magnesio

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 14 de enero de
2004 (BOE 11/02/2004).

e Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.

e Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.

e Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 013; aprobada por
Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 011; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

7. ALBANILERIA

Cales para la construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolucién de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de mayo de
2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucién de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

e Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

e Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolucion de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolucion de 1 de febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Terminales de los conductos de humos arcillosos / ceramicos. UNE-EN 13502.

Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

Componentes. Elementos de pared exterior de hormigdén. UNE- EN 12446

Componentes. Paredes interiores de hormigén. UNE- EN 1857

Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigén. UNE-EN 1858

Requisitos para chimeneas metalicas. UNE-EN 1856-1

Klts de tabiqueria interior (sin capacidad portante)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 003; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albaiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).

e Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

e Dinteles. UNE-EN 845-2.

e Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albaiileria
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10.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).

e Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

e Morteros para albanileria. UNE-EN 998-2.

AISLAMIENTOS TERMICOS

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 12 de junio de
2003 (BOE 11/07/2003) y modificacién por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).

e  Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163

Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164

Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165

Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166

Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168

Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169

Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170

e  Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n® 004; aprobada por
Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con
revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 01; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

IMPERMEABILIZACIONES

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas aplicados en forma liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n® 005; aprobada por
Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 006; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 3 de octubre de
2003 (BOE 31/10/2002).

e Baldosas. UNE-EN 1341

e Adoquines. UNE-EN 1342

e Bordillos. UNE-EN 1343

Adogquines de arcilla cocida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolucion de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolucion de 16 de enero
(BOE 06/02/2003).

Adogquines de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolucion de 14 de enero
de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolucion de 14 de enero
de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolucién de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos
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11.

12.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolucion de 1 de febrero
de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolucion de 1 de febrero
de 2004 (BOE 19/02/2004).

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 6 de mayo de
2002 (BOE 30/05/2002).
e Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN
179
¢ Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125
Herrajes para la edificacion
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolucién de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
¢ Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
o Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. UNE-EN
1155.
e Dispositivos de coordinaciéon de puertas. UNE-EN 1158.
e Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
e Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.
Tableros derivados de la madera para su utilizacidn en la construccién
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolucién de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003).
Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 26 de noviembre
de 2002 (BOE 19/12/2002).
e Vidrio. Guia DITE n° 002-1
e Aluminio. Guia DITE n° 002-2
e Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n° 002-3
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolucion de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolucion de 1 de febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).
Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolucion de 1 de febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).

PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigdén. Elementos para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE
30/05/2002) y ampliadas por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

e Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

e Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigén armado de aridos ligeros de estructura abierta

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolucion de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 007; aprobada por
Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 008; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de troncos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 012; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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13.

14.

15.

16.

17.

Bordillos prefabricados de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolucion de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004)

INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastémeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolucion de 16
de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacién en edificios

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolucion de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolucion de 9 de
noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolucién de 1 de febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).

INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 10 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2003) y ampliada por resolucién de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

e Acero. UNE-EN 40- 5.

e  Aluminio. UNE-EN 40-6

e  Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas _empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos
hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucion de 3 de octubre
de 2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccion de fuga

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucion de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004)

INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004)

e Aireadores naturales de extraccion de humos y calor. UNE-EN12101- 2.

e Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120°C
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolucion de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolucién de 1 de febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005)

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincidn de incendios. Sistemas equipados con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de octubre de
2002 (BOE 31/10/2002).

e Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN 671-1

e Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2
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Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes

gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de octubre de

2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolucién de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por

Resolucién de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

e Valvulas direccionales de alta y baja presién y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.

Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6

Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

Vélvulas de retencion y valvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13

Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3.

Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.

Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincidon de incendios. Sistemas de extinciéon por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolucion de 3 de

octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE

31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio

de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).

e Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1

Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y camaras de retardo. UNEEN 12259-2

Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca. UNE-EN 12259-3

Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4

Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-

12259-5

Sistemas de deteccién y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE

28/04/2003), ampliada por Resolucién del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

e Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acusticos. UNE-EN 54-3.

e Equipos de suministro de alimentacion. UNE-EN 54-4.

o Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

e Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz trasmitida o
por ionizacién. UNE-EN-54-7.

e Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz 6ptico de luz. UNEEN-54-12.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)

Fase de proyecto

e Articulo 4. Documentos del Proyecto

Fase de recepcion de materiales de construccion

Articulo 1.1. Certificacion y distintivos

Articulo 81. Control de los componentes del hormigon

Articulo 82. Control de la calidad del hormigon

Articulo 83. Control de la consistencia del hormigén

Articulo 84. Control de la resistencia del hormigén

Articulo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigon
Articulo 86. Ensayos previos del hormigén

Articulo 87. Ensayos caracteristicos del hormigon

Articulo 88. Ensayos de control del hormigén

Articulo 90. Control de la calidad del acero

Articulo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.
Articulo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado
Articulo 93. Control de los equipos de tesado

Articulo 94. Control de los productos de inyeccién
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Fase de ejecucion de elementos constructivos

e Articulo 95. Control de la ejecucion

e Atrticulo 97. Control del tesado de las armaduras activas

e Articulo 98. Control de ejecucion de la inyeccion

e Articulo 99. Ensayos de informacion complementaria de la estructura

Fase de recepcion de elementos constructivos
e Articulo 4.9. Documentacion final de la obra

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ARMADO O PRETENSADO

Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigén estructural
realizados con elementos prefabricados. (EFHE)

Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)

Fase de proyecto

e Articulo 3.1. Documentacion del forjado para su ejecucion

Fase de recepcion de materiales de construccion

e Articulo 4. Exigencias administrativas (Autorizacion de uso)

e Articulo 34. Control de recepcion de los elementos resistentes y piezas de entrevigado
e Atrticulo 35. Control del hormigdén y armaduras colocados en obra

Fase de ejecucion de elementos constructivos

e CAPITULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados

e CAPITULO VI. Ejecucién

e Atrticulo 36. Control de la ejecucion

Fase de recepcion de elementos constructivos

e Articulo 3.2. Documentacion final de la obra

3. ESTRUCTURAS METALICAS

Norma Basica de la Edificacién (NBE EA-95) «Estructuras de acero en edificacion»
Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996)
Fase de proyecto
e Articulo 1.1.1. Aplicacién de la norma a los proyectos
Fase de recepcion de materiales de construccion
Articulo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantia de las caracteristicas
Articulo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepcion
Articulo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos
Articulo 2.2.5. Ensayos de recepcién
Articulo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados
Articulo 2.3.5. Ensayos de recepcion
Articulo 2.4.6. Roblones de acero. Caracteristicas garantizadas
Articulo 2.4.7. Suministro y recepcion
Articulo 2.5.11. Tornillos. Caracteristicas garantizadas
Articulo 2.5.12. Suministro y recepcion
ase de ejecucion de elementos constructivos
Articulo 1.1.2. Aplicacion de la norma a la ejecucion
Articulo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas
Articulo 5.2. Uniones soldadas
Articulo 5.3. Ejecucién en taller
Articulo 5.4. Montaje en obra
Articulo 5.5. Tolerancias
Articulo 5.6 Proteccion
Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicaciéon voluntaria del
Cdédigo Técnico de la Edificaciéon, Documento Basico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

*e® ©€ © 6 o o o T e e o o o o o o o o

4. CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS

Norma Basica de la Edificacion (NBE QB-90) «Cubiertas con materiales bituminosos»
Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre. (BOE 07/12/1990)
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Actualizacién del Apéndice «Normas UNE de referencia» por Orden de 5 de julio de 1996. (BOE 25/07/1996)

Fase de proyecto

e Articulo 1.2.1. Aplicacién de la norma a los proyectos

Fase de recepcion de materiales de construccion

e Articulo 1.2.2. Aplicacion de la norma a los materiales impermeabilizantes

e Articulo 5.1. Control de recepcién de los productos impermeabilizantes

Fase de ejecucion de elementos constructivos

e Articulo 1.2.3. Aplicacién de la norma a la ejecucién de las obras

e Capitulo 4. Ejecucién de las cubiertas

e Articulo 5.2. Control de la ejecucion

Fase de recepcion de elementos constructivos

e Articulo 5.2. Control de la ejecucion

*  Alternativa: desde el 29 de marzo de 2006 hasta el 28 de marzo de 2007, aplicaciéon voluntaria del
Cdodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS-Salubridad
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

5. MUROS RESISTENTES DE FABRICA DE LADRILLO

Norma Basica de la Edificacion NBE FL-90 «Muros resistentes de fabrica de ladrillo»
Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 04/01/1991) Fase de proyecto
e Articulo 1.3. Aplicacion de la Norma a los proyectos

e Articulo 1.4. Aplicacion de la Norma a las obras

e Articulo 4.1. Datos del proyecto

Fase de recepcion de materiales de construccién

e Articulo 1.2. Aplicacion de la Norma a los fabricantes

e  Capitulo Il. Ladrillos

e  Capitulo lll. Morteros

e Articulo 6.1. Recepcion de materiales

Fase de ejecucion de elementos constructivos

Capitulo Ill. Morteros

Articulo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros

Articulo 4.5. Forjados

Articulo 4.6. Apoyos

Articulo 4.7. Estabilidad del conjunto

Articulo 4.8. Juntas de dilatacion

Articulo 4.9. Cimentacion

Articulo 6.2. Ejecucion de morteros

Articulo 6.3. Ejecucion de muros

Articulo 6.4. Tolerancias en la ejecucién

Articulo 6.5. Protecciones durante la ejecucion

Articulo 6.6. Arriostramientos durante la construccion

Articulo 6.7. Rozas

Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicaciéon voluntaria del
Caodigo Técnico de la Edificaciéon, Documento Basico DB SE-F-Sequridad Estructural-Fabrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

* 0 € 6 o o o o o o o o o o

6. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Cdédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB S| Seguridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de proyecto

e Introduccién

Fase de recepcion de materiales de construccion

e Justificacién del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccién y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia
frente al fuego).

Reglamento de Prevencion de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) Aprobado por Decreto

31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003)
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Fase de proyecto

e Articulo 4. Documentacion

Fase de recepcion de materiales de construccion

e Articulo 5. Productos fabricados y comercializados en algun estado miembro de la Unién Europea.
e Articulo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construccion ante el fuego

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego.

7. AISLAMIENTO TERMICO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de proyecto

e Seccion HE 1 Limitacion de Demanda Energética.

e Apéndice C Normas de referencia. Normas de calculo.

Fase de recepcion de materiales de construccion

e Productos de construccion

e Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Fase de ejecucion de elementos constructivos

e  Construccion

¢ Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

8. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88) «Condiciones acusticas de los edificios»
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)
Fase de proyecto
e Articulo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto
Fase de recepcion de materiales de construccion
e Articulo 21. Control de la recepcion de materiales
¢ Anexo 4. Condiciones de los materiales
- 4.1. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales
- 4.2, Caracteristicas basicas exigibles a los materiales especificamente acondicionantes acusticos
- 4.3. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones constructivas
- 4.4, Presentacion, medidas y tolerancias
- 4.5, Garantia de las caracteristicas
- 4.6. Control, recepcion y ensayos de los materiales
- 4.7. Laboratorios de ensayo
Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Articulo 22. Control de la ejecucion

9. INSTALACIONES
9.1 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
Fase de recepcion de equipos y materiales

e Articulo 2

e Articulo 3

e Articulo9

Fase de ejecucion de las instalaciones
. Articulo 10

Fase de recepcion de las instalaciones
. Articulo 18

Reglamento de Prevencion de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM)
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003)
Fase de proyecto
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e Articulo 61. Instalaciones de proteccién contra incendios. Ambito de aplicacién
Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 62. Empresas instaladoras

9.2 INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)
Fase de proyecto
e Articulo 5. Proyectos de edificacion de nueva planta
e Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
e ITE 07 - DOCUMENTACION
- ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA
- ITE 07.2 REFORMAS
- APENDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto
Fase de recepcion de equipos y materiales
e ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VALVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS
- ITE 04.10 QUEMADORES
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR
Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
e ITE 05- MONTAJE
- ITE 05.1 GENERALIDADES
- ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
Fase de recepcion de las instalaciones
e Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
e ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION
- ITE 06.1 GENERALIDADES
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION
- ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION
- ITE 06.4 PRUEBAS
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION
- APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalacién

9.3 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
Fase de proyecto
e |ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones
- Proyecto
- 2. Memoria Técnica de Disefio (MTD)
- Modelos oficiales de MTD vy certificado de instalacion eléctrica para la Comunidad de Madrid,
aprobados por Resolucién de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004)
Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 6. Equipos y materiales
e |ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucion en baja tensiéon
e |ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribucidn en baja tension
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9.4

9.5

9.6

Fase de recepcion de las instalaciones

e Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones

e |ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones

e |ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

e Procedimiento para la tramitaciéon, puesta en servicio e inspeccion de las instalaciones eléctricas no
industriales conectadas a una alimentacion en baja tension en la Comunidad de Madrid, aprobado por
(Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales

(RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

Fase de proyecto

e Articulo 4. Normas.

Fase de recepcion de equipos y materiales

e Articulo 4. Normas.

Fase de ejecucion de las instalaciones

e Articulo 4. Normas.

Fase de recepcion de las instalaciones

Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.

Articulo 13. Puesta en disposicion de servicio de la instalacion.

Articulo 14. Instalacion, conexién y puesta en marcha de los aparatos a gas.

ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalacion receptora

ITC MI-IRG-10. Puesta en disposicion de servicio

e ITC MI-IRG-11. Instalacion, conexién y puesta en marcha de aparatos a gas

Instruccion _sobre documentacién y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases

Combustibles

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)

Fase de proyecto

e ANEXO A. Instruccién sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases
combustibles

e 2. Instalaciones de gas que precisan proyecto para su ejecucion

Fase de recepcion de las instalaciones

o 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto.

e 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecucion.

INSTALACIONES DE FONTANERIA

Normas Basicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Aqua

Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976)

Fase de recepcion de equipos y materiales

e 6.3 Homologacion

Fase de recepcion de las instalaciones

e 6.1 Inspecciones

e 6.2 Prueba de las instalaciones

Normas sobre documentacién, tramitacién y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de
suministro de agua de la Comunidad de Madrid

Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y normas complementarias,
aprobadas por Orden 1307/2002, de 3 de abril. (BOCM 11/04/2002)

Fase de proyecto

e Anexo l. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto especifico.

Fase de recepcion de equipos y materiales

e Articulo 2. Materiales utilizados en tuberias

INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y
sistemas de telecomunicaciones (RICT).
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Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de proyecto

e Articulo 8. Proyecto técnico

Fase de recepcion de equipos y materiales

e Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones
Fase de ejecucion de las instalaciones

e Articulo 9. Ejecucion del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento requlador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso

a los servicios de telecomunicacién en el interior de los edificios y la actividad de instalacion de equipos y

sistemas de telecomunicaciones

9.7

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de proyecto

e Articulo 2. Proyecto técnico

e Disposicion adicional primera. Coordinacién entre la presentacion del Proyecto Técnico Arquitectdnico y el
de Infraestructura Comun de Telecomunicaciones

Fase de ejecucion de las instalaciones

e Articulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de recepcion de equipos y materiales

e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad

Fase de ejecucion de las instalaciones

e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad

Fase de recepcion de las instalaciones

e ANEXO VI. Control final

LISTADO MINIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA

1. CIMENTACION

1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS

Estudio Geotécnico.

Andlisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean acidas, salinas o de agresividad potencial.

Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentacién. Fijacion de tolerancias segin DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos.

Control de hormigén armado seguin EHE Instruccion de Hormigén Estructural y DB SE C Seguridad Estructural
Cimientos.

Control de fabricacion y transporte del hormigdén armado.

1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Excavacion:

- Control de movimientos en la excavacion.

- Control del material de relleno y del grado de compacidad.

Gestion de agua:

- Control del nivel freatico

- Analisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidraulicas.
Mejora o refuerzo del terreno:

- Control de las propiedades del terreno tras la mejora

Anclajes al terreno:

- Segun norma UNE EN 1537:2001

2. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

Pablo Callejo Rodriguez — Arq. COAM 7758 Pagina 29



REFORMA DE EDIFICACION Y MEJORA DE URBANIZACION EN EL EDIFICIO JUAN DE MEMORIA
HERRERA DEL CEIPSO JOSE DE ECHEGARAY, SITO EN LA CALLE DE ENRIQUE
GARCIA ALVAREZ, S/N, DE MADRID

2.1 CONTROL DE MATERIALES

e Control de los componentes del hormigén segun EHE, la Instruccion para la Recepcion de Cementos,
los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:
- Cemento
- Agua de amasado
- Aridos
- Otros componentes (antes del inicio de la obra)
e Control de calidad del hormigén segin EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:
- Resistencia
- Consistencia
- Durabilidad
e Ensayos de control del hormigén:
- Modalidad 1: Control a nivel reducido
- Modalidad 2: Control al 100 %
- Modalidad 3: Control estadistico del hormigon
- Ensayos de informacién complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los articulos 72°y 75° y
en 88.5, o cuando asi se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares).
e Control de calidad del acero:
- Control a nivel reducido:
- Solo para armaduras pasivas.
- Control a nivel normal:
- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas.
- El tnico vélido para hormigén pretensado.
- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de control del acero
deben ser conocidos antes del hormigonado.
- Comprobacion de soldabilidad:
- En el caso de existir empalmes por soldadura
e Otros controles:
- Control de dispositivos de anclaje y empalm de armaduras postesas..
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado.
- Control de los equipos de tesado.
- Control de los productos de inyeccion.

2.2 CONTROL DE LA EJECUCION

¢ Niveles de control de ejecucion:
- Control de ejecucion a nivel reducido:
- Una inspeccion por cada lote en que se ha dividido la obra.
- Control de recepcion a nivel normal:
- Existencia de control externo.
- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.
- Control de ejecucion a nivel intenso:
- Sistema de calidad propio del constructor.
- Existencia de control externo.
- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.
e Fijacion de tolerancias de ejecucion
e Otros controles:
- Control del tesado de las armaduras activas.
- Control de ejecucién de la inyeccion.
- Ensayos de informacién complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos no
destructivos)

3. ESTRUCTURAS DE ACERO

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucién estructural aportada
e Control de calidad de los materiales:
- Certificado de calidad del material.
- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten caracteristicas no avaladas por
el certificado de calidad.
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- Procedimiento de control mediante aplicacién de normas o recomendaciones de prestigio reconocido para
materiales singulares.

Control de calidad de la fabricacion:
- Control de la documentacion de taller segun la documentacion del proyecto, que incluira:
- Memoria de fabricacion
- Planos de taller
- Plan de puntos de inspeccion
- Control de calidad de la fabricacion:
- Orden de operaciones y utilizacion de herramientas adecuadas
- Cualificacion del personal
- Sistema de trazado adecuado
Control de calidad de montaje:
- Control de calidad de la documentacion de montaje:
- Memoria de montaje
- Planos de montaje
- Plan de puntos de inspeccion
- Control de calidad del montaje

4. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Recepciéon de materiales:
- Piezas:
- Declaracion del fabricante sobre la resistencia y la categoria (categoria | o categoria Il) de las piezas.
- Arenas
- Cementos y cales
- Morteros secos preparados y hormigones preparados
- Comprobacion de dosificacion y resistencia
Control de fabrica:
- Tres categorias de ejecucion:
- Categoria A: piezas y mortero con certificacion de especificaciones, fabrica con ensayos previos y
control diario de ejecucion.
- Categoria B: piezas (salvo succion, retraccion y expansion por humedad) y mortero con certificacion de
especificaciones y control diario de ejecucion.
- Categoria C: no cumple alguno de los requisitos de B.
Morteros y hormigones de relleno
- Control de dosificacion, mezclado y puesta en obra
Armadura:
- Control de recepcion y puesta en obra
Proteccion de fabricas en ejecucion:
- Proteccion contra dafios fisicos
- Proteccion de la coronacion
- Mantenimiento de la humedad
- Proteccion contra heladas
- Arriostramiento temporal
- Limitacién de la altura de ejecucion por dia

5. ESTRUCTURAS DE MADERA

Suministro y recepcioén de los productos:
- Identificacion del suministro con caracter general:
- Nombre y direccidn de la empresa suministradora y del aserradero o fabrica.
- Fechay cantidad del suministro
- Certificado de origen y distintivo de calidad del producto
- Identificacién del suministro con caracter especifico:
- Madera aserrada:
a) Especie botanica y clase resistente.
b) Dimensiones nominales
c) Contenido de humedad
- Tablero:
a) Tipo de tablero estructural.
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b) Dimensiones nominales

Elemento estructural de madera encolada:

a) Tipo de elemento estructural y clase resistente

b) Dimensiones nominales

¢) Marcado

Elementos realizados en taller:

a) Tipo de elemento estructural y declaracion de capacidad portante, indicando condiciones de apoyo

b) Dimensiones nominales

Madera y productos de la madera tratados con elementos protectores

a) Certificado del tratamiento: aplicador, especie de madera, protector empleado y n° de registro,
método de aplicacion, categoria del riesgo cubierto, fecha del tratamiento, precauciones frente a
mecanizaciones posteriores e informaciones complementarias.

Elementos mecanicos de fijacion:

a) Tipo de fijacion

b) Resistencia a traccion del acero

c) Proteccion frente a la corrosion

d) Dimensiones nominales

e) Declaraciéon de valores caracteristicos de resistencia la aplastamiento y momento plastico para
uniones madera-madera, madera-tablero y madera-acero.

e Control de recepcioén en obra:
Comprobaciones con caracter general:

Aspecto general del suministro
Identificacion del producto

Comprobaciones con caracter especifico:

Madera aserrada

a) Especie botanica

b) Clase resistente

c) Tolerancias en las dimensiones

d) Contenido de humedad

Tableros:

a) Propiedades de resistencia, rigidez y densidad
b) Tolerancias en las dimensiones

Elementos estructurales de madera laminada encolada:
a) Clase resistente

b) Tolerancias en las dimensiones

Otros elementos estructurales realizados en taller:
a) Tipo

b) Propiedades

c) Tolerancias dimensionales

d) Planeidad

e) Contraflechas

Madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores:
a) Certificacion del tratamiento

Elementos mecanicos de fijacion:

a) Certificacion del material

b) Tratamiento de proteccion

Criterio de no aceptacion del producto

6. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

e Control de calidad de la documentacién del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucién de aislamiento aportada.

e Suministro y recepcion de productos:

Se comprobara la existencia de marcado CE.

e Control de ejecucion en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Se prestara atencion a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la ejecucién de los
posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos.

Puesta en obra de aislantes térmicos (posicion, dimensiones y tratamiento de puntos singulares)
Posicion y garantia de continuidad en la colocacion de la barrera de vapor.

Fijacién de cercos de carpinteria para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua.
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7. SISTEMAS DE PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucién de aislamiento aportada.
e Suministro y recepcion de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.
e Control de ejecucion en obra:
- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Todos los elementos se ajustaran a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la seccién HS 1 Proteccién
frente a la Humedad.
- Serealizaran pruebas de estanqueidad en la cubierta.

8. INSTALACIONES TERMICAS

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucion de aislamiento aportada, justificando de manera expresa el
cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE).
e Suministro y recepcién de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.
e Control de ejecucion en obra:
- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Montaje de tuberia y pasatubos segun especificaciones.
- Caracteristicas y montaje de los conductos de evacuacion de humos.
- Caracteristicas y montaje de las calderas.
- Caracteristicas y montaje de los terminales.
- Caracteristicas y montaje de los termostatos.
- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presion de prueba no debe variar en, al menos, 4
horas.
- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontaneria). La presion de
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.

9. INSTALACIONES DE CLIMATIZACION

e Control de calidad de la documentacién del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucion de climatizacién aportada.
e Suministro y recepcion de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.
e Control de ejecucion en obra:
- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Replanteo y ubicacién de maquinas.
- Replanteo y trazado de tuberias y conductos.
- Verificar caracteristicas de climatizadores, fan-coils y enfriadora.
- Comprobar montaje de tuberias y conductos, asi como alineacion y distancia entre soportes.
- Verificar caracteristicas y montaje de los elementos de control.
- Pruebas de presion hidraulica.
- Aislamiento en tuberias, comprobacion de espesores y caracteristicas del material de aislamiento.
- Prueba de redes de desaglie de climatizadores y fan-coils.
- Conexién a cuadros eléctricos.
- Pruebas de funcionamiento (hidraulica y aire).
- Pruebas de funcionamiento eléctrico.

10. INSTALACIONES ELECTRICAS

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucién eléctrica aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y de las Instrucciones Técnicas Complementarias.
e Suministro y recepcion de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.
e Control de ejecucion en obra:
- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
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- Verificar caracteristicas de caja transformador: tabiqueria, cimentacién-apoyos, tierras, etc.
- Trazado y montajes de lineas repartidoras: seccién del cable y montaje de bandejas y soportes.
- Situacién de puntos y mecanismos.
- Trazado de rozas y cajas en instalacion empotrada.
- Sujecion de cables y sefializacion de circuitos.
- Caracteristicas y situacion de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia).
- Montaje de mecanismos (verificacion de fijacion y nivelacion)
- Verificar la situacion de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.
- Cuadros generales:
- Aspecto exterior e interior.
- Dimensiones.
- Caracteristicas técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automaticos, diferenciales,
relés, etc.)
- Fijacién de elementos y conexionado.
- Identificacion y sefializacion o etiquetado de circuitos y sus protecciones.
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.
- Pruebas de funcionamiento:
- Comprobacién de la resistencia de la red de tierra.
- Disparo de automaticos.
- Encendido de alumbrado.
- Circuito de fuerza.
- Comprobacion del resto de circuitos de la instalaciéon terminada.

11. INSTALACIONES DE EXTRACCION

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucion de extraccion aportada.
e Suministro y recepcion de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.
e Control de ejecucion en obra:
- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Comprobacion de ventiladores, caracteristicas y ubicacion.
- Comprobacion de montaje de conductos y rejillas.
- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos.
- Prueba de medicién de aire.
- Pruebas anadidas a realizar en el sistema de extracciéon de garajes:
- Ubicacion de central de deteccion de CO en el sistema de extraccion de los garajes.
- Comprobacion de montaje y accionamiento ante la presencia de humo.
- Pruebas y puesta en marcha (manual y automatica).

12. INSTALACIONES DE FONTANERIA

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucion de fontaneria aportada.
e Suministro y recepcion de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.
e Control de ejecucion en obra:
- Ejecucioén de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Punto de conexidn con la red general y acometida
- Instalacion general interior: caracteristicas de tuberias y de valvuleria.
- Proteccion y aislamiento de tuberias tanto empotradas como vistas.
- Pruebas de las instalaciones:
- Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad parcial. La presion de prueba no debe variar en, al
menos, 4 horas.
- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecanica global. La presion de prueba no debe variar en, al
menos, 4 horas.
- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria:
a) Medicién de caudal y temperatura en los puntos de agua
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b) Obtencion del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en
funcionamiento simultaneo.
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.
d) Medicién de temperaturas en la red.
e) Con el acumulador a régimen, comprobacion de las temperaturas del mismo en su salida y en los
grifos.
- ldentificacion de aparatos sanitarios y griferia.
- Colocacion de aparatos sanitarios (se comprobara la nivelacién, la sujecion y la conexion).
- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterias (se comprobara la griferia, las cisternas y el
funcionamiento de los desagties).
- Prueba final de toda la instalacién durante 24 horas.

13. INSTALACIONES DE GAS

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucién de gas aportada.
e Suministro y recepcién de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.
e Control de ejecucion en obra:
- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Tuberia de acometida al armario de regulacién (diametro y estanqueidad).
- Pasos de muros y forjados (colocacién de pasatubos y vainas).
- Verificacion del armario de contadores (dimensiones, ventilacion, etc.).
- Distribucion interior tuberia.
- Distribucion exterior tuberia.
- Valvuleria y caracteristicas de montaje.
- Prueba de estanqueidad y resistencia mecanica.

14. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:

- El proyecto define y justifica la solucién de proteccién contra incendios aportada, justificando de manera

expresa el cumplimiento del Documento Basico DB S| Seguridad en Caso de Incendio.
e Suministro y recepcion de productos:

- Se comprobara la existencia de marcado CE.

- Los productos se ajustaran a las especificaciones del proyecto que aplicara lo recogido en el REAL
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia
frente al fuego.

e Control de ejecucion en obra:

- Ejecucioén de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

- Verificacion de los datos de la central de deteccion de incendios.

- Comprobar caracteristicas de detectores, pulsadores y elementos de la instalacién, asi como su ubicacion y
montaje.

- Comprobar instalacion y trazado de lineas eléctricas, comprobando su alineacion y sujecion.

- Verificar la red de tuberias de alimentacion a los equipos de manguera y sprinklers: caracteristicas y
montaje.

- Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: caracteristicas, ubicacion y montaje.

- Prueba hidraulica de la red de mangueras y sprinklers.

- Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.

- Comprobar funcionamiento del bus de comunicacién con el puesto central.

Pablo Callejo Rodriguez — Arq. COAM 7758 Pagina 35



REFORMA DE EDIFICACION Y MEJORA DE URBANIZACION EN EL EDIFICIO JUAN DE MEMORIA
HERRERA DEL CEIPSO JOSE DE ECHEGARAY, SITO EN LA CALLE DE ENRIQUE
GARCIA ALVAREZ, S/N, DE MADRID

8.- CARACTER DE LA OBRA

De acuerdo 125 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, el Proyecto actual que desarrolla: REFORMA DE EDIFICACION Y MEJORA DE URBANIZACION
EN EL CEIP JUAN DE HERRERA DEL CEIPSO JOSE DE ECHEGARAY, situado en la calle de Enrique
Garcia Alvarez, s/n, del municipio de Madrid, esta referido a OBRA COMPLETA, ya que es susceptible de
ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para su
utilizacion.

Descripcién de los servicios, servidumbres e instalaciones:

e Accesos y estacionamientos.

El edificio se sitta dentro del casco urbano del municipio de Madrid, contando con acceso
rodado y peatonal al mismo. Los estacionamientos se ubican en la calle colindante con la
valla de acceso al recinto del Colegio.

¢ Abastecimiento de agua.

El centro escolar cuenta con abastecimiento de agua, del cual puede servirse para la
ejecucion de las obras proyectadas.

e Desagues.
La obra proyectada no generara vertido a la Red de Saneamiento actual.
e Energia eléctrica
En la actualidad el Colegio cuenta con suministro de energia eléctrica.
e Gas
No esta prevista su instalacion individual.
e Teléfonos
No se ha previsto la instalacion.
e Servidumbres a terceros
No existen en la edificacion actual.
e Instalaciones contra incendios
Dadas las actuaciones proyectadas no es necesario dotar de este tipo de instalaciones.
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9.- PROPUESTA PARA EL PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES DE LA CONTRATACION
Y EJECUCION DE LAS OBRAS, Y DIAGRAMA DE TIEMPO-COSTES.

9.1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente proyecto abarca la totalidad del contrato, comprendiendo todos y cada uno de los
elementos precisos para ello, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 99 y 116 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, y el mismo se refiere a una obra completa, segun lo indicado en el art. 125 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

9.2.- DESCRIPCION ECONOMICA Y DATOS ECONOMICOS

El detalle de presupuesto de la actuacion: “REFORMA DE LA EDIFICACION Y MEJORA
DE URBANIZACION EN EL EDIFICIO JUAN DE HERRERA DEL CEIPSO JOSE DE
ECHEGARAY, sito en la calle de Enrique Garcia Alvarez, s/n, de Madrid”, es:

De acuerdo con el Art. 99 de la Ley 9/2017:

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL = 1.141.233,15 € (UN MILLON CIENTO CUARENTA
Y UN MIL DOSICENTOS TREINTA'Y TRES euros y QUINCE céntimos)

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL = 216.834,30 € (DOSCIENTOS DIECISEIS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA'Y CUATRO euros y TREINTA céntimos).

IVA (21%) = 285.194,16 € (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO
euros y DIECISEIS céntimos).

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION = 1.643.261,61 € (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA
Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN euros y SESENTA Y UN céntimos)

9.3.- CLASIFICACION DEL TIPO DE OBRA.

De acuerdo con el articulo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las obras a realizar
cabe clasificarlas como: a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauracion,
rehabilitaciéon o gran reparacion

9.4.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

De acuerdo con el RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos
del R.G.L.C.A.P., aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre, entre ellos el articulo 26 de éste
(categorias de clasificacion de los contratos de obras), la clasificacion del contratista, en general
sera:. GRUPO C edificaciones, SUBGRUPO 4 de albaiileria, revocos y revestidos, y
SUBGRUPO 7 de aislamientos e impermeabilizaciones.
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9.5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con lo preceptuado en el art. 131 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, la forma de adjudicacion sera determinada por el Organo de Contratacion. La categoria del
Contrato es 4.

9.6. PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCION

A fin de cumplimentar el art. 233.1.e de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se fija un plazo global
para la ejecucion de las obras a que se refiere el presente proyecto de: CINCO MESES. Dadas las
afecciones en el Centro Escolar las obras deberan realizarse en periodo sin actividad en el
Centro Escolar.

De acuerdo con lo especificado en el articulo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, y en los casos en que sea de aplicacion, el contratista estara obligado
a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa justificada, desde la
notificacion de la autorizacién para iniciar las obras.

9.7. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

De acuerdo con lo especificado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares redactado por
el Organo de Contratacion.

9.8. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

9.9.

De acuerdo con los términos establecidos en los art. 103 y siguientes de la Ley 9/2017, y en los
casos en que ello proceda, la férmula tipo de revisidon de precios aplicable a las obras de referencia
sera: No procede.

En los casos en que proceda revisiéon de los precios del contrato de ejecucion de las obras, se
establecera la formula polindmica que resulte segun normativa. RD 1359/2011.

ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS

ADMINISTRACIONES PUBLICAS

9.10.

De acuerdo con lo especificado en el referido articulo y en los casos en que sea de aplicacion, el
contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa
justificada, desde la notificacion de la autorizacion para iniciar las obras.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

En la redaccion del presente proyecto se han observado y en la ejecucion de las obras a que éste se
refiere, se consideran como normas de obligado cumplimiento, las que puedan ser de aplicacién a
las distintas unidades de obra dictadas por la Presidencia de Gobierno, Ministerio de Fomento, y
demas Ministerios, Organismos de la Comunidad de Madrid y Entidades Locales, vigentes en
materia de edificacidn, obras publicas e instalaciones, asi como la Normativa vigente sobre Higiene y
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Seguridad en el Trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento esta obligado el Contratista
ejecutor de las obras.

Madrid, julio de 2025
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Programacion de los Trabajos. Diagrama de Tiempo-Costes. Plan de Obra

PROGRAMA DE OBRA
REFORMA DE EDIFICACION Y MEJORA DE URBANIZACION EN EL EDIFICIO JUAN DE HERRERA DEL CEIPSO JOSE DE ECHEGARAY. MADRID

GAPITULO 1: ACTUACIONES PREVIAS M:M 124.455,44 Euros
CAPITULO 2: ESTRUCTURA METALICA H:M 7.27525 Euros
CAPITULO 3: ALBARIL., CERRAM. Y DIVISIONES :% 152.312,12 Euros
CAPITULO 4: REVESTIM. Y FALSOS TECHOS % 281.410,79 Euros
CAPITULO 6: AISLAMIENTO :# 185.234,90 Euros
CAPITULO 6: PAVIMENTOS *\: 50.036,76 Euros
CAPITULO 7: CARP. DE MADERA :ﬁ:* 50.216/61 Euros
GAPITULO 8: CARP. ALUMINIO Y CERRAJERIA *:* 29,856,685 Euros
CAPITULO 9: VIDRIO :M 66.696,73 Euros
CAPITULO 10: ILUMIN. Y ELECTRICIDAD :W 312.584,88 Euros
CAPITULO 11: FC Y APAR, 8 4*: 35.626,83 Euros
CAPITULO 12: CALEFACCION :—% 41.931,80 Euros
CAPITULO 13: PINTURA Y 4~ M 37.044,68 Euros
CAPITULO 14: GESTION DE RESIDUOS M 37.433,18 Euros
CAPITULO 15: SEGURIDAD Y SALUD % 8.346,29 Euros

MESES 0 1 2 3 4

EJEC. MAT. 0,00 Euros 133.146,44 Euros. 374.244,24 Euros 637.46,70 Euros 895.519,24 Euros 1.141.233,15 Euros
GG.yBl 0,00 Euros. 26.297,82 Euros 71.106,41 Euros 121.038,87 Euros 170.148,66 Euros. 21, Euros.
IVA 0,00 Euros. 33.273,30 Euros 93.106,11 Euros 159.187,97 Euros 223.790,26 Euros. 285.194,16 Euros
BASE LICITACION 0,00 Euros 191.717,56 Euros. 549,732,038 Euros 917.283,55 Euros 1.289.458,16 Euros 1.843.261,61 Euros

TOTAL PRESUPUESTO EJEC. MATERIAL = 1.141.233,15
TOTAL G.G. Y B.I. = 216.834,30 Euros
IVA =285.194,16 Euros
Madrid, julio de 2025 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION = 1.643.261,61 Euros
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10.- CARTEL DE OBRA

Se instalara CARTEL DE OBRA, de acuerdo a lo dispuesto por el Anexo Il de la Orden 77/2001. Este cartel

que tiene como objetivo cumplir con el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre una obra de

caracter publico se instalara en la calle de acceso al Colegio para la mejor difusién de las obras que son

objeto del presente Expediente.

11.- INDICE DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

La Documentacion del Proyecto se detalla a continuacion:

MEMORIA PROYECTO Y ANEJOS

MEMORIA:
1.- Objeto y alcance del Proyecto
2.- Antecedente Administrativos
3.- Documentacion de referencia
4.- Descripcion general de las edificaciones. Datos urbanisticos
5.- Descripcion general de la actuaciones proyectadas y soluciones
propuestas
6.- Memoria justificativa del cumplimiento de la normativa de los documentos
basicos del Codigo Técnico de la Edificacion
7.- Memoria de obtencion de calidad en materiales y procesos
8.- Caracter de la Obra
9.- Propuesta para el Pliego de Clausulas Particulares de la Contratacion y
Ejecucion de las Obras y Diagrama de Tiempo-Costes.
10.- Cartel de Obra
11.- indice de Documentos del Proyecto
ANEJOS: Anejo 1: Disposiciones legales y Normas observadas, Certificado de
Viabilidad, Certificado Cumplimiento Normativa Técnica, Urbanistica y de
Obligado Cumplimiento
Anejo 2: Estudio de Gestion de Residuos
Anejo 3: Gestion de Mantenimiento y Normas de actuacion en caso
de emergencia
Anejo 4: Certificado CEE, listado de materiales y presentacién en
CAM.
Anejo 5: Calculos instalacion de electricidad
Anejo 6: Célculos luminicos
Anejo 7: Hoja cumplimiento HR
Anejo 8: Hoja cumplimiento HS-Fachadas
Anejo 9: Hoja cumplimiento SUA 1, SUA 3y SUA 9
Anejo 10: Hoja cumplimiento S| 6
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 1.- Prescripciones generales

2.- Prescripciones facultativo-econdmicas
3.- Prescripciones constructivas

MEMORIA ESTUDIO DE SEGURIDAD
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PLIEGO ESTUDIO DE SEGURIDAD

PRESUPUESTO ECONOMICO

1.- Unitarios de Obra

2.- Precios Auxiliares

3.- Precios Descompuestos

4.- Mediciones y Presupuesto

5.- Resumen de Presupuesto por Capitulos y Presupuesto por Contrata

PLANOS ESTUDIO DE SEGURIDAD

1.- Situacion. Instalaciones generales E: 1/300y S/E
2.- Casetas y Cuadro eléctrico. E: 1/50

3.- Detalles. E: 1/50

4.- Senalizacion. S/E

PLANOS PROYECTO

1.- SITUACION GENERAL. EMPLAZAMIENTO EN PARCELA E: 1/300 y S/E

2.- PLANTA BAJA. ESTADO ACTUAL E: 1/100

3.- PLANTA PRIMERA. ESTADO ACTUAL E: 1/100

4.- PLANTA SEGUNDA. ESTADO ACTUAL E: 1/100

5.- ALZADOS ACTUALES NE, NO y SE (FACHADAS) E: 1/100

6.- ALZADO NO Y SECCIONES A-A’ Y B-B’ ACTUALES E: 1/100

7.- PLANTA BAJA. ESTADO REFORMADO. MEMORIA DE CARPINTERIA'Y ACTUACIONES.
E: 1/100

8.- PLANTA PRIMERA. ESTADO REFORMADO. MEMORIA DE CARPINTERIA Y ACTUACIONES
E: 1/100

9.- PLANTA SEGUNDA. ESTADO REFORMADO. MEMORIA DE CARPINTERIA Y ACTUACIONES
E: 1/100

10.- ALZADOS REFORMADOS NE, NO y SE (FACHADAS) Y ACTUACIONES
E: 1/100

11.- ALZADO NO Y SECCIONES A-A’ Y B-B’ REFORMADOS Y ACTUACIONES
E: 1/100

12.- PLANTA BAJA. FALSOS TECHOS E ILUMINACION. E: 1/100

13.- PLANTA PRIMERA. FALSOS TECHOS E ILUMINACION E: 1/100

14.- PLANTA SEGUNDA. FALSOS TECHOS E ILUMINACION E:1/100
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15.- ESQUEMAS UNIFILARES. Estado Actual. Cuadros de Planta Primera y Segunda

S/E
16.- ESQUEMAS UNIFILARES. Estado Reformado. Cuadros de Planta Primera y Segunda
S/E
17.- ESQUEMAS UNIFILARES. Estado Actual y Reformado. Cuadros de Planta Baja. Gimnasio y
Comedor. S/E
18.- PLANTAS BAJA, PRIMERA Y SEGUNDA. Instalacién de Fontaneria.
E:1/40

19.- MEMORIA DE CARPINTERIA. E:1/40

Madrid, julio de 2025
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