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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
diMO1IMP040 76,170 h Equipo proy eccién mortero ignifugo 2,74 208,71
diM02GT090 4,000 mes Contrato mantenimiento 75,56 302,24
diM02M010 4,000 mes Alquiler Montacargas crem. 750 kg.i/ transporte 899,06 3.596,24
diM02M020 4,000 ud  Montaje y desmontaje de montacargas crem. altura <25 m. 117,37 469,48
diMO3HH010 5,276 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 10,92
diMO5PN010 5111 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 162,85
diMO6MI010 88,508 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 205,34
diM07CB020 76,670 h Camién basculante 4x2 10 t. 23,90 1.832,42
diMO7N110 316,740 m3  Canon escombro sucio a planta RCD 15,05 4.766,94
diMO7N285 6,000 m3  Canon residuo metales a planta valorizacion 13,08 78,48
diMO7N290 6,000 m3  Canon residuo plastico a planta valorizacion 22,91 137,46
diM12T070 2,000 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,14 2,28
diM13AMO010 84.496,950 d Alquiler diario m2 andamio tubular modular gav anizado 0,05 4.224,85
diM13AM020 1.877,710 m2  Montaje andamio modular h<8 m 4,48 8.412,14
diM13AM025 1.877,710 m2  Desmontaje andamio modular h<8 m 3,40 6.384,21
diM130025 40,000 ud  Entregay recogida contenedor 6 m3 d<50 km 71,06 2.842,40
diM130095 1,000 ud  Alg.conten. chatarra 6m3 93,59 93,59
diM130125 1,000 ud  Alg.conten. plasticos 6m3 93,59 93,59
diM130155 1,000 ud  Alg.conten. cartones 6m3 93,59 93,59
diM130185 3,000 ud  Alg.conten. madera 6m3 93,59 280,77

Grupo diM.......oovviiiiiiiine 34.198,50
diO010A030 2.152,189 h Oficial primera 20,40 43.904,65
di0010A040 408,446 h Oficial segunda 18,82 7.686,95
di0010A050 2.313,644 h Ay udante 18,16 42.015,78
diO010A060 2.743,713 h Pedn especializado 17,46 47.905,22
diO010A070 2.394,291 h Pedn ordinario 17,34 41.517,01
di0010B100 104,472 h Oficial solador, alicatador 19,47 2.034,06
di0010B110 104,472 h Ay udante solador, alicatador 18,31 1.912,87
di0010B140 543,870 h Oficial yesero o escay olista 19,47 10.589,15
di0010B150 543,870 h Ay udante yesero o escay olista 18,50 10.061,60
di0010B160 1.007,036 h Oficial 12 cerrajero 19,47 19.607,00
di0010B170 104,749 h Ay udante cerrajero 18,31 1.917,96
di0010B180 981,092 h Oficial 12 carpintero 20,46 20.073,14
di0010B190 719,429 h Ay udante carpintero 18,50 13.309,44
di0010B200 169,995 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3.500,19
di0010B210 106,338 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1.994,90
di0010B230 69,168 h Ay udante fontanero 18,50 1.279,61
di0010B240 1.293,098 h Oficial 12 electricista 19,77 25.564,55
di0010B250 377,600 h Oficial 22 electricista 18,50 6.985,60
di0010B260 323,666 h Ay udante electricista 18,50 5.987,82
di0010B300 629,081 h Oficial 12 pintura 19,30 12.141,27
di00108B310 497,691 h Ay udante pintura 17,69 8.804,16
di0010B320 259,125 h Oficial 12 vidrieria 18,77 4.863,78

Grupo diO.....ccccvviviiiiinn, 333.656,68
diP01AA020 13,329 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 193,54
diP01CC020 3,067 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 58,63 179,81
diP01CC030 1,542 t Cemento CEM I/B-P 32,5 N sacos 84,19 129,79
diP01DA030 12,716 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1,38 17,55
diPO1DA130 31,566 m3  Agua 1,14 35,99
diPO1FA100 398,720 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,19 75,76
diPO1FA130 395,640 kg Adh. cementoso porcelanico s/varios C1ITE 0,28 110,78
diPO1FA330 11.266,260 kg  Adhesivo en base cemento blanco 0,81 9.125,67
diPO1FAT710 8.449,695 kg  Mortero fijacion aislamiento ex terior 0,24 2.027,93
diP01FJ010 29,673 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,51 15,13
diP01FJ040 127,590 kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,62 79,11
diP01IMS210 18,777 t Mortero revoco ext.(decoracién) monocapa (OC-CSIV-W2) 194,12 3.645,01
diP04N050 1.352,478 m2  Rev. vinilico de paredes Tarkett Protectwall rollos e=1,5 mm 19,53 26.413,90
diP04N090 1.267,949 m  Moldura de PVC P1509 16x 5mm. 4,82 6.111,51
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
diP04PWO010 12.943,366 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 517,73
diP04PWO015 894,543 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 465,16
diP04PWO050 610,670 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,48 293,12
diP04PWO060 3.439,268 kg  Pasta para juntas PYL estandar 0,88 3.026,56
diP04PWO065 45,720 kg  Pasta para juntas PYL ambiente himedo 1,25 57,15
diP04PW110 14.556,520 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metélico €<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02 291,13
diP04PW140 67.820,200 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 678,20
diP04PW150 74.001,800 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 740,02
diP04PW190 12.118,303 m Montante tabique PYL 46 mm 0,75 9.088,73
diP04PW270 3.275,217 m Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,66 2.161,64
diP04PW310 1.087,740 u Conector maestra 60x 27 mm falso techo continuo PYL 0,23 250,18
diP04PW315 4.169,670 u Caballete maestra 60x 27 mm falso techo continuo PYL 0,42 1.751,26
diP04PW340 725,160 m Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,80 580,13
diP04PW350 5.801,280 m Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,21 7.019,55
diP04PW365 725,160 m Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19 137,78
diP04PW370 6.307,518 m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,29 1.829,18
diP04PW400 2.719,350 ud  Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,83 2.257,06
diP04PWA410 2.719,350 ud  Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,48 1.305,29
diP04PY030 7.514,157 m2  Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 3,74 28.102,95
diP04PY050 2.031,561 m2  Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 4,27 8.674,77
diP04PY090 128,016 m2  Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 15 mm 6,95 889,71
diPO4RW040 86,020 m2  Malla refuerzo 1,70 146,23
diP04RW110 56,100 m Guardavivos enfoscado 0,93 52,17
diPO4RW130 1,971,596 m2  Malla fibra vidrio antilcalis 10x 10 mm 2,51 4.948,70
diP04TB080 1.242,045 m2  Techo band.alum.perforado desm. 18,56 23.052,36
diP04TF200 2.221,790 m2  Placa LR 60x60x2 0,5 m2K/W Euroclase Al 11,28 25.061,79
diP04TWO005 846,396 m Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm blanco 0,81 685,58
diP04TWO015 1.777,432 m Perfil aluminio primario 24x 38-40 mm blanco 0,97 1.724,11
diP04TWO025 3.533,703 m Perfil aluminio secundario 24x 38-32x 1200 mm blanco 0,97 3.427,69
diP04TWO027 1.777,432 m Perfil aluminio secundario 24x 38-32x 600 mm blanco 0,97 1.724,11
diP04TW175 1.481,193 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,44 651,72
diP04TW250 1.481,193 ud  Cuelgue twist suspension rapida 0,38 562,85
diP04TW290 1.182,900 m2  Perfil oculto f.te.ban.aluminio 2,19 2.590,55
diP05CG130 179,227 m Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm 8,51 1.525,23
diP06SI090 2.141,100 m Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,69 1.477,36
diP07CE150 65,680 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 737,59
diP07CE360 2.468,000 m Cog. elastomér. D=20, e=25 3,67 9.057,56
diPO7CE361 301,510 m  Cog. elastomér. D=20, e=30 6,78 2.044,24
diP07CE370 514,500 m Cog. elastomér. D=25, e=25 4,35 2.238,08
diPO7TWO083 3.821,087 m2  Panel MW 45mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores 2,92 11.157,57
diPO7TW115 1,971,596 m2  Panel compacto lana mineral SATE e=60 mm 17,16 33.832,58
diPO7TW125 298,830 m2  Panel acustico MW rollo 45 mm falsos techos 3,14 938,33
diPO7TW130 4.035,990 m2  Panel aclstico MW rollo 65 mm falsos techos 4,14 16.709,00
diPO7W430 11.266,260 ud  Taco expansion y clavo polipropileno c/arandela 0,08 901,30
diPO7W505 155,850 m Remate aluminio de arranque SATE e=60 mm 8,30 1.293,55
diPO7W515 1.062,784 m Cantonera PVC con malla fibra vidrio 10 cm 5,32 5.654,01
diPO7W520 751,084 m Perfil adhesivo PVC con malla fibra vidrio intradés ventanas 10 2,86 2.148,10
diPOBEPO020 103,856 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 20,11 2.088,53
diPOBMA020 241,514 kg Adhesivo contacto 0,27 65,21
diPOBMAQ40 380,640 kg  Adhesivo resina epoxi 3,51 1.336,05
diPOSMA130 362,271 m Adhesiv o para revestimiento de linoleo 321 1.162,89
diPOSMR350 1.267,949 m Rodapié rigido PVC KS 61 Tarkett 61x 10 mm 5,03 6.377,78
diPO8SWO090 603,785 m Cordon soldadura en caliente para rev estimientos 0,97 585,67
diPO8TWO020 2.823,250 m2  Pulido y acristalado terrazo "in situ" 4,86 13.721,00
diP09ABC056 418,656 m2  Azulejo liso 40x 20 BIll color 8,73 3.654,87
diP09ABC160 99,680 m Cantonera aluminio anodizado cuadrada 10,23 1.019,73
diP09W020 570,960 m2  Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm. 23,99 13.697,33
diPO9W050 1.268,483 ud  Anclaje Puntual de acero inoxidable y resinas 1,92 2.435,49
diP11B035 36,000 m2  Panel/puerta cabina sanit. =13 mm. 109,59 3.945,24
diP11B040 56,000 m2  Panel/cabina cabina sanit. =13 mm. 93,94 5.260,64

29 de diciembre de 2025

2
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MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY
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diP11B050 17,000 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,65 266,05
diP11C215 10,080 m2  P.Paso tab.aglom.revestrechapado haya vaporizada engatillada 101,25 1.020,60
diP11C285 9,450 m2  P.Paso corredera tab.aglom.rev.rechap.haya v aporiz.engatilllada 94,98 897,56
diP11C300 4,725 ud  Armazén 1H puerta corredera tabique 179,81 849,60
diP11N080 70,010 m2  Vent. fija interior hay a vaporizada p/barnizar 34,07 2.385,24
diP11PD170 367,843 m Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69 1.725,18
diP11PP050 485,575 m Precerco de pino 200x50 mm. 7,52 3.651,53
diP11RB240 374,717 ud  Bisagra acero inox. 6,29 2.356,97
diP11RM010 131,084 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39 3.066,05
diP11RW025 9,450 ud  Cierre interior + desbloqueo ex terior 3,57 33,74
diP11RW030 9,450 ud  Juego accesorios puerta corredera 14,42 136,27
diP11RW040 16,065 m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,79 44,82
diP11RW140 51,507 m2  Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41 1.360,30
diP11RW150 9,450 ud  Kitchapa galv. embutr pta. pared 5,59 52,83
diP11RW170 65,525 ud  Cerradura para puerta paso interior S'TUNE 12209 2,66 174,30
diP11TLO40 383,515 m Tapajunt. DM LR haya vap. 70x 10 0,81 310,65
diP11v130 142,710 m2  P.Paso vidriera tab.aglom.revest rechapado hay a vaporizada 90,81 12.959,50
diP12AAA060 692,090 m Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 4.422,46
diP12ALLO10 261,350 m2  Ventana aluminio lacado color oscilobatiente RPT >1m2<2 m2 297,00 77.620,95
diP12ALL020 39,690 m2  Ventana aluminio lacado color oscilobatiente RPT >2 m2<3m2 253,30 10.053,48
diP12ALR010 25,160 m2  Ventana aluminio lacado color corredera RPT >1 m2<2 m2 212,49 5.346,25
diP12APE030 249,760 m Cajén compacto aluminio de 180 mm 21,91 5.472,24
diP12APE040 330,929 m2  Persiana alum.térmico lama 33 mm 35,38 11.708,25
diP12AWO010 1.304,800 m Premarco aluminio 4,91 6.406,57
diP12v070 244,102 m Vierteaguas aluminio lacado color 40 cm 18,80 4.589,12
diP13CB030 24,570 m2  Carp. ext. puerta pract. acero esmalt. 86,87 2.134,40
diP14EA040 129,472 m2  D. acrist c/aislto.44 dB L9/16/10 81,28 10.523,50
diP14EB100 327,151 m2  Doble acristalamiento baja emisividad+argon 4+4/16/4+4 83,98 27.474,16
diP14W020 1.815,600 m Sellado con silicona neutra 0,67 1.216,45
diP15AA030 1,000 ud  Arg. pref. 30x30x 30 con tapa 16,28 16,28
diP15AE010 14.445,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,30 4.333,50
diP15AE120 3.543,750 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,64 2.268,00
diP15AE250 4,238,850 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm? 1,05 4.450,79
diP15AE360 235,200 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G6 mm? 6,34 1.491,17
diP15AZ010 9,000 ud  Transformador 44,04 396,36
diP15AZ020 9,000 ud  Unidad de control con alarma 88,77 798,93
diP15AZ030 9,000 ud  Pulsador tirador y botdn de sefial 48,18 433,62
diP15AZ040 9,000 ud  Botdn de cancelacion alarma 38,40 345,60
diP15FB030 1,000 ud  Arm. puerta 500x 400x 150 75,49 75,49
diP15FD220 2,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA si 118,37 236,74
diP15FE761 12,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,83 177,96
diP15FE762 12,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 15,20 182,40
diP15F0095 30,000 ud  Contactos auxiliares contactores 2 NA 12,83 384,90
diP15GB420 4.479,000 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 851,01
diP15GD200 5.162,000 m Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,44 12.595,28
diP15GD220 224,000 m Tubo libre halégenos rigido 32 mm 4,66 1.043,84
diP15GD270 5.162,000 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,33 1.703,46
diP15GD290 224,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo rigido 32 mm 0,46 103,04
diP15GE010 5.385,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,00 5.385,00
diP15GH180 521,660 m Bandeja de Rejilla 60X150 12,88 6.718,98
diP15GH520 521,660 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x 150 mm 2,83 1.476,30
diP15GK010 432,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 82,08
diP15HA070 49,000 ud  Caja empotrar 2 mddulos dobles 7,16 350,84
diP15HA100 49,000 ud  Marco y bastidor 2 médulos dobles 4,54 222,46
diP15HC010 49,000 ud  Méd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,63 422,87
diP15HC031 98,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 6,01 588,98
diP15MEOQ10 246,000 ud  Interruptor unipolar 1,56 383,76
diP15ME080 186,000 ud  Base e. bipolar con tt. Itral. 2,11 392,46
diP15ME110 186,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,18 33,48
diP15ME120 186,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,98 182,28
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
diP15MW130 246,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,27 66,42
diP15MW140 246,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,43 351,78
diP15MW160 36,000 ud  Detector de presencia en techo 37,07 1.334,52
diP16BB330 93,000 ud  Estanca led 4000 Im L=1500 mm 97,33 9.051,69
diP16BE010 574,000 ud  Sensor multifuncién 0-10V 19,92 11.434,08
diP16BE631 142,000 ud  Luminaria led 4500 Im 600x 600 mm 92,87 13.187,54
diP16BE651 574,000 ud  Luminaria led 4500 Im 600x 600 mm regulable 107,12 61.486,88
diP16BI452 201,000 ud  Downlight led 4000 Im 33 W D=265mm. 98,39 19.776,39
diP16E119 73,000 ud  Blogue Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 100 lim LED 32,39 2.364,47
diP16E149 54,000 ud  Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 315 Iim LED 48,07 2.595,78
diP16E281 127,000 ud  Ssitema autotest 14,30 1.816,10
diP17PR040 391,963 m Th PE reticulado ¢ 20 1,87 732,97
diP17SV070 17,000 ud  Valvula p/lavabo-hidé de 40 mm. c/cadena 3,46 58,82
diP17XP020 10,000 ud  Llave paso empot.mand.redon.22mm 8,43 84,30
diP17XT010 59,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,74 279,66
diP18CB310 5,000 ud  Barra doble abatible acero mate 600 mm 66,46 332,30
diP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x 70 blanco Isly 54,50 13,63
diP18GL110 12,000 ud  Grifo temporizado lavabo 39,25 471,00
diP18GS010 5,000 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontolégico 149,90 749,50
diP18GW010 37,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,75 64,75
diP18I1B020 20,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 125,83 2.516,60
diP18IE100 5,000 u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 265,02 1.325,10
diP18LP110 12,000 ud  Lav.56x46cm.c/ped.blanco Victoria 42,70 512,40
diP18LU010 0,250 ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 43,68 12,17
diP18LX040 5,000 ud  Sifon flexible p/lavabo discap. 12,91 64,55
diP18LX100 5,000 ud  Lavabo mural acces. completo 640x 550 mm 143,11 715,55
diP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 140,91 35,23
diP21v310 9,000 ud  Extractor helicoidal 500 m3/h 32W. 73,82 664,38
diP22IM040 196,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,27 248,92
diP22IM080 196,000 ud  Rétulo para toma 0,38 74,48
diP23FL080 5.712,750 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0,32 1.828,08
diP25ET030 771,953 | P. pléstica vinil. ext/int satinada blanca 4,38 3.381,15
diP25J030 75,080 | E. laca poliuretano satinada color 10,81 811,61
diP25MB040 105,723 | Barniz sint. mate. int/ext 8,12 858,47
diP250P020 140,355 kg Masilla ultrafina acabados 1,04 145,97
diP250S060 187,771 | Imprimacion acrilica selladora superficies ex teriores 4,51 846,85
diP250U060 131,390 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,78 890,82
diP30PF040 142,300 m2  Pav.sintético policloruro 5 mm 24,29 3.456,47
diP30PW090 71,150 kg Adhesivo especial resinas 6,71 477,42
diP30PW200 142,300 m2  Soldado junt. aporte material 1,18 167,91
diP30PW210 142,300 m2  Nivelacion c/pasta niveladora 2,42 344,37
diP31BC030 0,290 ud  Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos 3.325,51 964,40
diP31BC050 0,240 ud  Cas.pre. modulada 15,00 m2 v estuarios 3.233,13 775,95
diP31BC070 0,310 ud  Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor 2.355,57 730,23
diP31BM010 0,750 ud  Percha para aseos o duchas 2,91 2,18
diP31BM020 0,750 ud  Portarrollos indust.c/cerrad. 22,63 16,97
diP31BM030 2,250 ud  Espejo vestuarios y aseos 26,54 59,72
diP31BM040 0,750 ud  Jabonera industrial 1 I. 18,81 14,11
diP31BM050 0,750 ud  Secamanos eléctrico 89,71 67,28
diP31BM060 0,300 ud  Horno microondas 18 I. 700W 93,71 28,11
diP31BM070 1,500 ud  Taquilla metalica individual 87,79 131,69
diP31BM080 0,300 ud  Mesa melamina para 10 personas 177,03 53,11
diP31BM090 1,800 ud  Banco madera para 5 personas 91,01 163,82
diP31BM100 1,050 ud  Depoésito-cubo basuras 27,70 29,09
diP31CE020 20,000 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,34 26,80
diP31CE030 2,000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,61 11,22
diP31CE040 1,000 ud  Grapa para pica 2,59 2,59
diP31Cl1040 8,000 ud  Extintor CO2 6 kg 78,52 628,16
diP311A010 12,000 ud  Casco seguridad basico 4,96 59,52
diP31IA050 80,000 ud  Mascarilla celulosa desechable 2,22 177,60
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
diP311A230 20,000 ud  Gafas cazoleta c/ventilacion 3,83 76,60
diP311A250 15,000 ud  Orejeras antiruido 12,14 182,10
diP311C020 12,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodon 21,04 252,48
diP31IC030 6,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC 16,50 99,00
diP31IC070 6,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 13,75 82,50
diP31IM010 40,000 ud  Par guantes de neopreno 2,29 91,60
diP31IM060 6,000 ud  Par guantes serraje manga 12 2,93 17,58
diP31IP090 12,000 ud  Par de botas serraje 16,75 201,00
diP31SV030 3,000 ud  Sefial peligro 0,70 m. 9,51 28,53
diP31SV060 3,000 ud  Sefial preceptiva 0,60 m. 11,60 34,80
diP31SV150 3,000 ud  Sefial advertencia 45x 33 cm. 5,50 16,50
Grupo diP...cccovveeiiiiiie 725.014,69

Resumen
Mano de obra.... 332.101,11
MALETIAIES ...ttt 746.177,93
MAGUINAMA. .ttt 14.697,26
OMMOS. ..ttt 48.256,84
TOTAL ittt 1.092.869,86
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., sS/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
diO010A070 1,700 h Pedn ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM IlI/B-P 32,5 N sacos 84,19 22,73
diP01AA020 1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 15,83
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,14 0,29
diMO3HH010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA ...ttt 69,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
diA02A220 m3 MORTERO CEMENTO CS I1I-W0 HIDROFUGO
Mortero para enfoscados a base de cemento hidréfugo, con absorcion de agua por capilaridad WO y resistencia
CS 13,5-7,5N/mm2.
di0010A060 1,820 h Pedn especializado 17,46 31,78
diP01CC020 0,410 t Cemento CEM Il/B-P 32,5 N granel 58,63 24,04
diP01AA020 0,950 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 13,79
diP01DA130 0,260 m3 Agua 1,14 0,30
diP01DA030 1,700 kg  Hidrofugante mortero/hormigdn 1,38 2,35
diMO3HH010 0,400 h  Hormigonera 200 |. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA ...ttt 73,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
diAO4TA500 m2 REPERCUSION ANDAMIO POR M2 FACHADA
diM13AM020 1,000 m2 Montaje andamio modular h<8 m 4,48 4,48
diM13AM025 1,000 m2 Desmontaje andamio modular h<8 m 3,40 3,40
diM13AMO010 45,000 d  Alquiler diario m2 andamio tubular modular gav anizado 0,05 2,25
TOTAL PARTIDA ..ot 10,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CENTIMOS
diA12A030 m  REMATE CHAPA PRELACADA 0,8 mm D=500 mm
Remate de chapa de acero de 0,8 mm en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500 mm de desarrollo, en
cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad, totalmente insta-
lado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, SINTE-QTG-9-10y 11. Medido en verdadera magnitud.
diO010A030 0,250 h  Oficial primera 20,40 5,10
di0010A050 0,250 h Ay udante 18,16 4,54
diP05CG130 1,150 m  Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm 8,51 9,79
%PMO0080 0,800 %  Pequefio Material 19,40 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
diA12M025 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA
Suministro y colocacion de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para
puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.
di0010B190 0,150 h  Ayudante carpintero 18,50 2,78
diP11PP050 4,800 m  Precerco de pino 200x50 mm. 7,52 36,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 38,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
diA12M027 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS
Suministro y colocacion de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para
puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.
di0010B190 0,150 h  Ayudante carpintero 18,50 2,78
diP11PP050 5,200 m  Precerco de pino 200x50 mm. 7,52 39,10
TOTAL PARTIDA ...t 41,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méascara: *

MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diO010A090 h  Cuadrilla A
diO010A030 1,000 h  Oficial primera 20,40 20,40
di0010A050 1,000 h  Ayudante 18,16 18,16
diO010A070 0,500 h  Pedn ordinario 17,34 8,67
TOTAL PARTIDA ...t 47,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
diEO1DWWO70 Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superfi-
cie util despejada.
diO010A070 0,180 h  Pedn ordinario 17,34 3,12
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 3,10 0,06
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 3,20 0,06
3,12
0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
01.02 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
diE01DKA020 Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A050 0,240 h  Ayudante 18,16 4,36
diO010A070 0,240 h  Pedn ordinario 17,34 4,16
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 8,50 0,17
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 8,70 0,17
Mano de 0Bra.........ccoveriviiiiiiiiic 8,52
OI0S. et 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
01.03 m2 LEVANT.CARPINTERIA EN MUROS A MANO
diEO1IDKMO030 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.
di0010A050 0,335 h  Ayudante 18,16 6,08
diO010A070 0,335 h  Pedn ordinario 17,34 5,81
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 11,90 0,24
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 12,10 0,24
Mano de 0Bra.........coovervieiiiiiic 11,89
OI0S. .t 0,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
01.04 m2 DEMOLICION DE CELOSIAS MANO
diEO1IDWWO020 Demolicién de celosias de cualquier tipo (cerdmicas, de hormigon, de chapa, etc.), por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medicién de superficie realmente ejecutada.
di0010A070 0,750 h  Peon ordinario 17,34 13,01
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 13,00 0,26
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 13,30 0,27
Mano de OBra.........cocverieiiiiiie 13,01
0,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 m  LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
diEO1IDWWO030 Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-
dios auxiliares. Medicién de longitud realmente ejecutada.
diO010A040 0,220 h  Oficial segunda 18,82 4,14
di0010A070 0,220 h Pedn ordinario 17,34 3,81
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,16
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 8,10 0,16
Mano de 0Bra.........ccouviiiiiiiiiii e 7,95
(010 SUPRPPP 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
01.06 m2 DEMOL.TABIQUE CARTON-YESO
diE01DFBO050 Demolicién de tabique prefabricado de placas de cartén-yeso con p.p. de perfileria, incluso retiradade escombros a
pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 0,400 h  Pedn ordinario 17,34 6,94
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 6,90 0,14
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 7,10 0,14
Mano de OBra.........cocverieiiiiiecc 6,94
OI0S. .ttt 0,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
01.07 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
diEO1DIF010 Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bafieras y duchas, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010B210 0,495 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 9,29
diO010A070 0,495 h  Peon ordinario 17,34 8,58
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 17,90 0,36
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 18,20 0,36
Mano de obra........c.oovveiiiiiic 17,87
OI0S. .ttt 0,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.08 ud LEVANT.MECANISMOS ELECTRICOS
diEO1DIEO10 Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos, para su repo-
sicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas
empotradas, si fuese preciso, y medios aux iliares.
di0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 18,50 3,70
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,07
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 3,80 0,08
Mano de 0bra........cccvvvvviiiiiieeeee e 3,70
OI0S. .t 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.09 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION
diE01DIE020 Levantado de aparatos de iluminacion por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos, para su repo-
sicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios aux liares.
di0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 18,50 3,70
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,07
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 3,80 0,08
Mano de 0bra........cccvvvvviiiiieeeeee e 3,70
OI0S. .t 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
01.10 m2 DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...
diEO1DET020 Demolicién de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
diO010A070 0,345 h  Pedn ordinario 17,34 5,98
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 6,00 0,12
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 6,10 0,12
Mano de 0Bra.........ccovvrveviiiiiiic 5,98
OI0S. et 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
01.11 m2 DEMOL.FALSOTECHO.DESM.ESCAY.CON REC.
diEO1DET030 Demolicion de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios ma-
nuales, con recuperacion y aprovechamiento maximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga,
incluso limpieza y retrada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux liares.
diO010A060 0,685 h  Pedn especializado 17,46 11,96
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 12,00 0,24
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 12,20 0,24
Mano de OBra.........cocverieiiiiiecc 11,96
OI0S. 1ttt 0,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.12 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.
diE01DPP050 Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerdmicas o de gres, por medios mecanicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
diO010A070 0,400 h  Peon ordinario 17,34 6,94
diM0O6MI010 0,200 h  Martillo manual picador neumético 9 kg 2,32 0,46
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,15
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 7,60 0,15
Mano de OBra.........cocvvrieiiiiiiee 6,94
MAGUINATA. ... 0,46
(010 UPPPPP 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.13 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MART.ELEC.
diEOLDEA010 Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A060 0,300 h Pedn especializado 17,46 5,24
diM0O6MI010 0,200 h  Martillo manual picador neumético 9 kg 2,32 0,46
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 5,70 0,11
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 5,80 0,12
5,24
0,46
0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
01.14 m2 DEMOL.FALSO TECHO TRAMEX METALICO
#diEO1DET041 Demolicién de falsos techos de tramex metalico o material similar, por medios manuales, incluso: elementos de
sustentacion, perfileria perimetral, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux liares.
diO010A060 0,325 h  Pedn especializado 17,46 5,67
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 5,70 0,11
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 5,80 0,12
5,67
0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.15 ud LEVANTADO DE RADIADORES A MANO C/RECUP. Y MONTAJE
#diEO1DIC0151 Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, con recuperacion para su posterior instalacion, in-
cluyendao esta, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A040 2,000 h  Oficial segunda 18,82 37,64
di0010A070 2,000 h  Peon ordinario 17,34 34,68
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 72,30 1,45
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 73,80 1,48
Mano de obra........c.oovveiiiiiic 72,32
OI0S. .ttt 2,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 75,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 PROTECCION DE ESTRUCTURA METALICA
02.01 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-60
diE05AK070 Proteccién contra el fuego de estructura metalica mediante proy eccion de mortero a base de perlita y vermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad trmica 0,125 Kcal/lhm°C.
Ensay o LICOF. Medida la unidad instalada.
di0010B300 0,120 h  Oficial 12 pintura 19,30 2,32
di0010B310 0,120 h  Ayudante pintura 17,69 2,12
diMO1IMP040 0,120 h  Equipo proy eccién mortero ignifugo 2,74 0,33
diP23FL080 9,000 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0,32 2,88
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 7,70 0,15
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 7,80 0,16
Mano de 0Bra.........cooveieiiiiiiiiie e 4,44
Maquinaria.... 0,33
MALETIAIES ... 2,88
OI0S. 1ttt 0,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 ALBANILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
03.01 m2 TRASD.AUTOPORTANTE PLACA NORMAL (2x13A)+48 c/400 mm MW
#diEO7TAC160 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de acero gal-
vanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes v erticales, con una modulacién de 600 mm de
separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas estandar (Tipo A segin UNE EN 520) de
13 mm de espesor, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral
(MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de arriostramiento a elemento a trasdosar cada 2,10 m, tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Con-
forme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
di0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
di0010A050 0,300 h  Ayudante 18,16 5,45
diP04PY030 2,100 m2 Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 3,74 7,85
diPO7TWO083 1,050 m2 Panel MW 45mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores 2,92 3,07
diP04PW370 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,29 0,51
diP04PW270 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,66 0,59
diP04PW190 3,330 m  Montante tabique PYL 46 mm 0,75 2,50
diP04PW140 10,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,10
diP04PW150 20,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,20
diP04PW110 4,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02 0,08
diP04PWO050 0,120 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,06
diP04PWO060 0,750 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,66
diP04PWO010 2,750 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,11
diP04PWO015 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 0,13
%PMO0050 0,500 %  Pequefio Material 27,40 0,14
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 27,60 0,55
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 28,10 0,56
Mano de 0bra..........ccoovviiiiiiiiiii 11,57
Materiales .........ccovveviiiiiiiiiiie 15,86
Of0S.....viviiiiic e 1,25
TOTAL PARTIDA ..ot 28,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.02 m2 TAB.PLACA DOBLE HIDROF. (15H1+15A)+48+(15A+15H1) ¢/400 mm (MW)
diEQ7TNCO060 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa multiple, formado por 1 una placa hidréfuga de
baja absorcion (Tipo H1 segun UNE EN 520) de 15 mm de espesor y 1 placa estandar (Tipo A segin UNE EN
520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 48 mm de ancho y montantes v erticales, con una modulacién de 400 mm de separacion a ejes entre montan-
tes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totaimente
terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, rev estir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos
de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estan-
queidad, limpieza y medios auxiliares. ALTURA MAXIMA 330 cm. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos may ores a 2 m2.
di0010A030 0,500 h  Oficial primera 20,40 10,20
di0010A050 0,500 h  Ayudante 18,16 9,08
diP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 4,27 8,97
diP04PY090 2,100 m2 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcién (Tipo H1) 15 mm 6,95 14,60
diPO7TWO083 1,050 m2 Panel MW 45mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores 2,92 3,07
diP04PW370 0,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,29 0,22
diP04PW270 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,66 0,59
diP04PW190 3,330 m  Montante tabique PYL 46 mm 0,75 2,50
diP04PWO060 0,500 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,44
diP04PWO065 0,750 kg Pasta para juntas PYL ambiente himedo 1,25 0,94
diP04PWO010 6,300 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,25
diP04PW140 20,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
diP04PW150 40,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,40
diP04PW110 4,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02 0,08
%PM0050 0,500 %  Pequefio Material 51,50 0,26
Mano de Obra........cccvvvviiiiiiieeeee e 19,28
Materiales .. 32,26
OI0S. 1ttt 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 51,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
04.01 m2 FALSO TECHO REGIST. LANA MINERAL 600x600mm ACABADO VELO BLANC PV
#diEOSTAMO021 Falso techo registrable de Panel acustico autoportante de lana de roca volcanica, modelo Ekla "ROCKFON", de re-
sistencia térmica 0,5 m2K/W, Euroclase Al de reaccion al fuego, compuesto por médulos de 600x 600x 20 mm, con
una capa de pintura en la cara vista y un velo mineral en la cara opuesta; acabado liso en color blanco con canto
recto para perfileria vista T 24; instaladas sobre perfileria vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en
blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante v arillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspension
rapida para su nivelacién. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y medios au-
xiliares (excepto elevacion y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B180 0,230 h  Oficial 12 carpintero 20,46 4,71
di0010B190 0,230 h  Ayudante carpintero 18,50 4,26
diPO4TF200 1,050 m2 Placa LR 60x60x2 0,5 m2K/W Euroclase Al 11,28 11,84
diP04TWO005 0,400 m  Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 0,81 0,32
diP04TWO015 0,840 m  Perfil aluminio primario 24x 38-40 mm blanco 0,97 0,81
diP04TWO025 1,670 m  Perfil aluminio secundario 24x 38-32x 1200 mm blanco 0,97 1,62
diP04TWO027 0,840 m  Perfil aluminio secundario 24x 38-32x 600 mm blanco 0,97 0,81
diP04TW175 0,700 u  Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,44 0,31
diP04TW250 0,700 ud  Cuelgue twist suspension rapida 0,38 0,27
%PM0050 0,500 %  Pequefio Material 25,00 0,13
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 25,10 0,50
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 25,60 0,51
Mano de 0Bra.........ccouviveiiiiiiiii e 8,97
MALETIAIES ... 15,98
OI0S. et 1,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS

Pagina

8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.02 m  FAJEADO PERIMETRAL DE FALSO TECHO REGST. CON PLACA ESTANDAR 15A
#diEO8TAK141 Fajeado perimetral de falso techo registrable modular con placas de yeso laminado (PYL), de ancho variable, ma-
ximo de 0,60 m de ancho, formado por una placa de yeso laminado estandar (Tipo A segin UNE EN 520) de 15
mm de espesor, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras prima-
rias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante
mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las prima-
rias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado pa-
ra acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas,
anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevacion y
transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gln Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B140 0,300 h  Oficial yesero o escay olista 19,47 5,84
di0010B150 0,300 h  Ayudante yesero o escayolista 18,50 5,55
diP04PY050 1,050 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 4,27 4,48
diP04PW365 0,400 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19 0,08
diP04PW340 0,400 m  Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,80 0,32
diP04PW350 3,200 m  Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,21 3,87
diP04PW400 1,500 ud  Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,83 1,25
diP04PW410 1,500 ud Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,48 0,72
diP04PW310 0,600 u  Conector maestra 60x 27 mm falso techo continuo PYL 0,23 0,14
diP04PW315 2,300 u  Caballete maestra 60x 27 mm falso techo continuo PYL 0,42 0,97
diP04PW140 17,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17
diP04PWO060 0,400 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,35
diP04PWO050 0,100 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,05
diP04PWO010 1,500 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,06
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 23,90 0,24
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 24,10 0,48
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 24,60 0,49
Mano de Obra........cccvvvvviiiiiieeee e 11,39
Materiales .. 12,46
OI0S. 1ttt 1,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CENTIMOS
04.03 m2 F.TEC.BANDEJA ALUMINIO PERF.150x30 PO
diEO8TTL020 Falso techo desmontable en bandejas de aluminio perforado de 150x 30 cm. en aluminio prelacado colores a definir
por la D.F. ,suspendido de perfileria oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujecién y andamiaje, instalado
SINTE-RTP, medido deduciendo huecos.
di0010B160 0,549 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 10,69
diP04TB080 1,050 m2 Techo band.alum.perforado desm. 18,56 19,49
diP04TW290 1,000 m2 Perfil oculto f.te.ban.aluminio 2,19 2,19
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 32,40 0,49
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 32,90 0,66
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 33,50 0,67
Mano de 0Bra.........coovervieiiiiiic 10,69
MALETIAIES ...ttt 21,68
(010 UPRPPP 1,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 40x20 cm c/adhesivo (IGUAL AL EXISTENTE)
#diE12AC1001 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 40x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcion Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-
ro coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada. (MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE)
di0010B100 0,200 h  Oficial solador, alicatador 19,47 3,89
di0010B110 0,200 h  Ayudante solador, alicatador 18,31 3,66
diPO9ABC056 1,050 m2 Azulejo liso 40x 20 BIll color 8,73 9,17
diPO1FA100 1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,19 0,19
diP01FJ040 0,320 kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,62 0,20
diP09ABC160 0,250 m  Cantonera aluminio anodizado cuadrada 10,23 2,56
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 19,70 0,39
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 20,10 0,40
Mano de 0bra........cccvvvvviiiiiieeeee e 7,55
MALETIAIES ... e 12,12
OI0S. 1ttt 0,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
04.05 m2 ENFOSC.M. CS II-W0 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
diEO8PFI010 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS II'WO hidréfugo aplicado en paramentos verticales interiores, ma-
estreado, de espesor 20 mm., incluy endo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios au-
xiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
diO010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16
di0010A060 0,400 h Pedn especializado 17,46 6,98
diPO4RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,93 0,14
diPO4RW040 0,230 m2 Malla refuerzo 1,70 0,39
diA02A220 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS II-W0 HIDROFUGO 73,09 1,46
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 17,10 0,34
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 17,50 0,35
Mano de 0Bra.........ccoviiiiiiiiii e 15,14
MaLEHAIES ... 1,99
OI0S. et 0,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
04.06 m2 REV.VINILICO PARED ROLLO e=1,5 mm TARKETT PROTECTWALL
diE08PS050 Suministro y colocacion de revestimiento de paredes vinilico de proteccién, heterogéneo compacto, calidad de re-
ferencia modelo PROTECTWALL de TARKETT. En rollos de 2 m de ancho, con un espesor de 1,50 mm, capa de
uso de PVC puro transparente 0,35 mm y un peso de 2.400 gr/m2. Gracias a su exclusiva proteccion de superfi-
cie TOP CLEAN? posee una elevada resistencia a rayas, manchas y productos quimicos. Exento de Ftalatos y
Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningln tipo de residuos peligrosos. Impermeable al agua. Pre-
senta un total emisiones COV =< 10 mg (tras 28 dias) de acuerdo con la norma ISO 16000-6. Resistente a impac-
tos segln EN 259-2. Antiestatico permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con clasificacion de reaccion al
fuego Bs2 d0 segln norma EN-ISO 13501-1. Solidez de colores => 6 segln la norma EN- ISO 105-B02, 100% reci-
clable. Su instalacion se llevara a cabo con juntas termo-soldadas, con corddn de soldadura sobre pared plana,
sanay seca con un grado de humedad inferior al 3%, y recibido con adhesivo unilateral para paredes recomenda-
do por TARKETT. Garantia 10 afios
diO010A030 0,170 h  Oficial primera 20,40 3,47
di0010A070 0,170 h Pedn ordinario 17,34 2,95
diP04N050 1,120 m2 Rev. vinilico de paredes Tarkett Protectwall rollos e=1,5 mm 19,53 21,87
diPOBMA130 0,300 m  Adhesivo para revestimiento de linoleo 3,21 0,96
diP08SW090 0,500 m  Corddn soldadura en caliente para rev estimientos 0,97 0,49
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 29,70 0,59
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 30,30 0,61
6,42
23,32
1,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.07 m  MOLDURA PVC P1509 GRIS, PEGADO

diE08PS120 Suministro e instalacion de moldura de PVC P1509 de Gerflor o similar, en color gris, clavada y pegada a para-

mento de forma previa al revestimiento de PVC, incluso p.p. de medios auxiliares.

di0010B180 0,100 h  Oficial 12 carpintero 20,46 2,05

diP04N090 1,050 m  Moldura de PVC P1509 16x 5mm. 4,82 5,06

%PM0150 1,500 %  Pequefio material 7,10 0,11

diP08MAO020 0,100 kg  Adhesivo contacto 0,27 0,03

% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 7,30 0,15

% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 7,40 0,15
Mano de 0bra........cccvvvvviiiiiieeeee e 2,05
MALETIAIES ... 5,09
OI0S. 1ttt 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

Pagina

11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 AISLAMIENTO
05.01 m2 SISTEMA AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR FACHADAS C/PANEL MW 60 mm
#diE07S061 Sistema de Asilamiento Térmico Exterior en fachadas existentes consistente en la colocacion de panel de lana mi-
neral de 60 mm de espesor de altas prestaciones térmicas y resistencia a compresion (30 kPa), revestido por una
de sus caras con una imprimacion, segin UNE-EN 13162:2013, masa volumétrica 130 Kg/m3, Euroclase Al de
reaccion al fuego, colocado con mortero adhesivo y fijaciones mecanicas, una vez preparado y nivelado del so-
porte. Después de un periodo de espera de 24 horas se aplicara una capa de regularizacion de adhesivo cemento-
so en el que se embebera la malla de fibra de vidrio aplicAndose, de nuevo, otra capa de adhesivo hasta tapar la
malla. A continuacion se aplicara una imprimacién antes de la capa de mortero monocapa de terminacion. Caracte-
risticas del aislamiento afiadido, conductividad térmica=0,036 W/(mK) y e=0,06 m. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente colocado, inc/ pp/ de andamio.
diO010A030 0,072 h  Oficial primera 20,40 1,47
diO010A070 0,072 h  Pedn ordinario 17,34 1,25
diPO7W505 0,083 m  Remate aluminio de arranque SATE =60 mm 8,30 0,69
diPO1FAT710 4,500 kg  Mortero fijacion aislamiento ex terior 0,24 1,08
diPO7TW115 1,050 m2 Panel compacto lana mineral SATE e=60 mm 17,16 18,02
diP07W430 6,000 ud Taco expansiony clavo polipropileno c/arandela 0,08 0,48
diPO1FA330 6,000 kg  Adhesivo en base cemento blanco 0,81 4,86
diP04RW130 1,050 m2 Malla fibra vidrio antidlcalis 10x 10 mm 2,51 2,64
diP250S060 0,100 | Imprimacién acrilica selladora superficies ex teriores 4,51 0,45
diP01IMS210 0,010 t Mortero revoco ext.(decoracion) monocapa (OC-CSIV-W2) 194,12 1,94
diP01DA130 0,015 m3 Agua 1,14 0,02
diPO7W515 0,566 m  Cantonera PVC con malla fibra vidrio 10 cm 5,32 3,01
diPO7W520 0,400 m  Perfil adhesivo PVC con malla fibra vidrio intradds ventanas 10 2,86 1,14
diP12v070 0,130 m  Vierteaguas aluminio lacado color 40 cm 18,80 2,44
diA12A030 0,083 m  REMATE CHAPA PRELACADA 0,8 mm D=500 mm 19,59 1,63
diA04TA500 1,000 m2 REPERCUSION ANDAMIO POR M2 FACHADA 10,13 10,13
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 51,30 1,03
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 52,30 1,05
Mano de 0Bra.........coovervieiiiiiic 2,72
MALETIAIES ...t 48,53
(010 UPPPPP 2,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 53,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
05.02 m2 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 65 mm
diEL0AWTO030 Suministro y colocacién de aislamiento trmico y acUstico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 65
mm de espesor. Resistencia t#rmica 1,85 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), segin UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Absorcién acustica 0,85 segin UNE-EN ISO 354:2004. Reaccion al fuego Al segin
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW)
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
diO010A030 0,080 h  Oficial primera 20,40 1,63
di0010A050 0,040 h  Ayudante 18,16 0,73
diPO7TW130 1,050 m2 Panel aclstico MW rollo 65 mm falsos techos 4,14 4,35
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 6,70 0,13
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 6,80 0,14
Mano de 0bra........cccvvvviiiiiiieeee e 2,36
MALETIAIES ... v 4,35
OI0S. 1ttt 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.03 m2 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 45 mm
diEL0AWTO020 Suministro y colocacién de aislamiento trmico y acUstico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 45
mm de espesor. Resistencia térmica 1,25 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), segin UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Absorcién aclstica 0,75 segin UNE-EN ISO 354:2004. Reaccién al fuego Al segin
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW)
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
diO010A030 0,080 h  Oficial primera 20,40 1,63
di0010A050 0,040 h  Ayudante 18,16 0,73
diPO7TW125 1,050 m2 Panel acUstico MW rollo 45 mm falsos techos 3,14 3,30
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 5,70 0,11
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 5,80 0,12
Mano de 0Bra.........ccouvieiiiiiiii 2,36
MALETIAIES ... 3,30
OI0S. 1t 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

Pagina

13



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 PAVIMENTOS
06.01 m2 PULIDO Y ACRISTALADO TERRAZO
diE11ZT020 Pulido y acristalado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.
di0010A060 0,050 h Pedn especializado 17,46 0,87
diPO8TWO020 1,000 m2 Pulido y acristalado terrazo "in situ" 4,86 4,86
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 5,70 0,11
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 5,80 0,12
Mano de OBra.........cocvvrieiiiiiiice 0,87
MALETIAIES ... v 4,86
(010U SUPPPPP 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
06.02 m2 PAV. DEP.PREFAB. PVC 5 mm.
diE28PF1020 Pavimento deportivo sintético para interiores, con un espesor de 5 mm., flexible y prefabricado en rollos, con aca-
bado en policloruro de vinilo denso adherido a una capa de espuma vinilica de celda cerrada y armado con fibra
de vidrio con superficie antideslizante, incluso preparacion de la base, adhesiv o especial, juntas soldadas, montaje
y colocacion.
di0010A090 0,110 h  Cuadrilla A 47,23 5,20
diP30PW210 1,000 m2 Nivelacion c/pasta niveladora 2,42 2,42
diP30PW090 0,500 kg  Adhesivo especial resinas 6,71 3,36
diP30PF040 1,000 m2 Pav.sintético policloruro 5 mm 24,29 24,29
diP30PW200 1,000 m2 Soldado junt. aporte material 1,18 1,18
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 36,50 0,73
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 37,20 0,74
Mano de OBra.........cocvervieiiiiiie 5,20
MALETIAIES ... 31,25
(010 UPPPPP 1,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
06.03 m  RODAPIE RIiGIDO PVC 61x10 mm. KS 61
diE11SR110 Rodapié mediante perfil de PVC liso semirrigido de 60 mm de altura con borde de sellado flexible, tipo KS 61 de
Tarkett o similar, color a elegir por la D.F. colocado pegado, medido en su longitud.
di0010B180 0,100 h  Oficial 12 carpintero 20,46 2,05
diPOSMR350 1,050 m  Rodapié rigido PVC KS 61 Tarkett 61x10 mm 5,03 5,28
diP08MA020 0,100 kg  Adhesivo contacto 0,27 0,03
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,15
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 7,50 0,15
Mano de obra.... 2,05
MALETIAIES ... 5,31
OI0S. et 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
diE11EP020 Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacidn en capa fina, de baldosas cerdmicas de
gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso nor-
mal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasién y absorcion de agua re-
ducida, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probacién de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacién de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de part-
cién y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final
del pavimento
di0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 19,47 4,87
di0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 18,31 4,58
diPOSEP0020 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 20,11 21,12
diPO1FA130 4,000 kg  Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,28 1,12
diP01FJ010 0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,51 0,15
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 31,80 0,64
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 32,50 0,65
9,45
22,39
1,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 CARPINTERIA DE MADERA
07.01 m2 VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA
diE13K070 Ventana fija para interiores realizada en madera de haya vaporizada para barnizar, incluso tapajuntas lisos de
hay a vaporizada, macizos 70x 10 mm. en ambas caras, montada y barnizada.
di0010B180 0,600 h  Oficial 12 carpintero 20,46 12,28
di0010B190 0,600 h  Ayudante carpintero 18,50 11,10
diP11IN080 1,000 m2 Vent. fija interior hay a vaporizada p/barnizar 34,07 34,07
diP11PP050 1,700 m  Precerco de pino 200x 50 mm. 7,52 12,78
diP11TLO040 5478 m  Tapajunt. DM LR haya vap. 70x 10 0,81 4,44
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 74,70 1,49
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 76,20 1,52
Mano de 0Bra.........ccovvrviviiiiiiice 23,38
MatErialeS ........ccoviiiiiiiiiiee e 51,29
OI0S. ..t 3,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 77,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
07.02 m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV.RECHAPADO HAYA 1 HOJA CANT.MAD.
diE13EPL225 Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segiin memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, compuesta por al-
ma de tablero aglomerado de particulas, rechapado con chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y
cantos de madera maciza de haya vaporizada de fabrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y cerco de made-
ra de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar se-
gun espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxida-
ble, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con z6calo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable;
incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvaniza-
do, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacién en
obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B180 1,161 h  Oficial 12 carpintero 20,46 23,75
di0010B190 0,959 h  Ayudante carpintero 18,50 17,74
diP11C215 1,000 m2 P.Paso tab.aglom.revest.rechapado haya vaporizada engatillada 101,25 101,25
diA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 38,88 24,30
diP11RB240 1,780 ud  Bisagra acero inox. 6,29 11,20
diP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloqgue madera pino hasta 200 mm 4,69 14,07
diP11RM010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39 14,62
diP11RW170 0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior S'UNE 12209 2,66 1,66
diP11RW140 0,300 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41 7,92
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 216,50 4,33
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 220,80 4,42
Mano de Obra.......ccccvvvvviiieiiieeee e 41,49
MALETIAIES ... 175,02
OI0S. 1ttt 8,75
TOTAL PARTIDA ...ttt 225,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.03 m2 PUERTA CORREDERA TAB.AGL.REV.RECHAPADO HAYA 1 HOJA CANT.MAD.
diE13EZ135 Suministro y colocacion de puerta interior técnica corredera, disefio y dimensiones segln memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, compuesta por al-
ma de tablero aglomerado de particulas, rechapado con chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y
cantos de madera maciza de haya vaporizada de fabrica (engatilada), bastidor de tablero de DM y cerco de made-
ra de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar se-
gun espesor de tabiquerfa). Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento, ruedas iny ectadas
en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de
recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, cali-
dad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre carril de madera DM re-
vestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guia, zécalo proteccion en chapa de acero inoxidable por am-
bas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Colocada em-
potrada en tabique de placa de yeso o ceramico con armazoén incluido. Segln especificaciones de Proyecto y de
la Direccion Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B180 0,900 h  Oficial 12 carpintero 20,46 18,41
di0010B190 0,900 h  Ayudante carpintero 18,50 16,65
diP11C285 1,000 m2 P.Paso corredera tab.aglom.rev.rechap.hay a v aporiz.engatilllada 94,98 94,98
diA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 38,88 24,30
diP11PD170 3,000 m  Cerco directo biblogue madera pino hasta 200 mm 4,69 14,07
diP11RM010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39 14,62
diP11RW030 1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera 14,42 14,42
diP11RW040 1,700 m  Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,79 474
diP11RW025 1,000 ud Cierre interior + desbloqueo ex terior 3,57 3,57
diP11RW140 0,600 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41 15,85
diP11RW150 1,000 ud  Kit chapa galv. embutir pta. pared 5,59 5,59
diP11C300 0,500 ud  Armazén 1H puerta corredera tabique 179,81 89,91
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 317,10 6,34
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 323,50 6,47
Mano de 0bra..........cccoevvieiiiiiiii 35,06
Materiales 282,05
Of0S.....vviiiiii i 12,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 329,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.04 m2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV.RECHAPADO HAYA 2 HOJAS
diE13EV170 Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segiin memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para
edificio de uso publico, de DOS HOJAS, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas, rechapado con
chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y cantos, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pi-
no; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segin espe-
sor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad
de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso lim-
pieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espu-
ma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacién en obra del
precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B180 1,161 h Oficial 12 carpintero 20,46 23,75
di0010B190 0,959 h  Ayudante carpintero 18,50 17,74
diP11v130 1,000 m2 P.Paso vidriera tab.aglom.rev est.rechapado haya vaporizada 90,81 90,81
diA12M027 0,415 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS 41,88 17,38
diP11RB240 2,500 ud Bisagra acero inox. 6,29 15,73
diP11PD170 2,167 m  Cerco directo hibloque madera pino hasta 200 mm 4,69 10,16
diP11RM010 0,833 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39 19,48
diP11RW170 0,415 ud  Cerradura para puerta paso interior sS'UNE 12209 2,66 1,10
diP11RW140 0,300 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41 7,92
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 204,10 4,08
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 208,20 4,16
Mano de 0bra..........ccooevviiiiiiii 41,49
Materiales .........ocovveiiiiiiiiie 162,58
Of0S.....viviiiiic e 8,24
TOTAL PARTIDA ..ot 212,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA' Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA
08.01 m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR OSCILOBATIENTE RPT >1m2<2m2
diE14ALL010 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL 5010, con 60 micras de espesor minimo de pelicula
seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 "CORTI-
20", ancho de marco 60 mm y hoja de 70 mm, de dimensiones may ores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superfi-
cie total, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de la-
cado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex trusionados formando marcos y hojas. Acce-
sorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de
garras de fijacién, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado perimetral de juntas por
medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Incluso partes fijas segin detalle de planos de carpin-
teria en su caso. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 5,84
di0010B170 0,150 h  Ayudante cerrajero 18,31 2,75
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,91 19,64
diP12ALLO10 1,000 m2 Ventana aluminio lacado color oscilobatiente RPT >1m2<2 m2 297,00 297,00
diP12AAA060 2,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 12,78
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 338,00 3,38
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 341,40 6,83
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 348,20 6,96
Mano de 0Bra.........ccovvrviviiiiiiic 8,59
MatErialeS ........cooeiiiiiiiiiiieee e 329,42
OI0S. .t 17,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 355,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
08.02 m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR OSCILOBATIENTE RPT >2m2<3m2
diE14ALL020 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 "CORTIZO",
ancho de marco 60 mm y hoja de 70 mm, de dimensiones mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie to-
tal, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de
garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado perimetral de juntas por
medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Incluso partes fijas segin detalle de planos de carpin-
teria en su caso. Elaborada en faller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 5,84
di0010B170 0,150 h  Ayudante cerrajero 18,31 2,75
diP12AWO010 4,000 m  Premarco aluminio 491 19,64
diP12ALL020 1,000 m2 Ventana aluminio lacado color oscilobatiente RPT >2 m2<3m2 253,30 253,30
diP12AAA060 3,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 19,17
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 300,70 3,01
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 303,70 6,07
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 309,80 6,20
Mano de 0Bra.........ccoviiiiiiiiii e 8,59
MatErialeS .........ooeiiiiiiiiiie e 292,11
OI0S. .t 15,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 315,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.03 m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR CORREDERA RPT >1 m2<2 m2
diE14ALA010 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL 5010, con 60 micras de espesor minimo de pelicula
seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, de di-
mensiones mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, seccion de marco de 120 mm y hoja de 50
mm, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, herrajes de de deslizamiento y de seguridad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del
mismo color, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Incluso
partes fijas segun detalle de planos de carpinteria en su caso. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabili-
dad al aire clase 3, segtin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 7A, segin UNE-EN 12208
y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y proba-
da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
di0010B170 0,100 h  Ayudante cerrajero 18,31 1,83
diP12ALR010 1,000 m2 Ventana aluminio lacado color corredera RPT >1 m2<2 m2 212,49 212,49
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,91 19,64
diP12AAA060 2,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 12,78
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 250,60 2,51
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 253,10 5,06
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 258,20 5,16
Mano de OBra.........cocvervieiiiiiie 572
MALETIAIES ... e 244,91
(010 UPPPPP 12,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 263,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
08.04 m  CAJON COMPACTO ALUM. DE 180 mm
diE14PP030 Cajon capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con
perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 180 mm., montado, incluso con
p.p. de medios auxiliares.
di0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 7,79
di0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 18,31 3,66
diP12APE030 1,000 m  Cajon compacto aluminio de 180 mm 21,91 21,91
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 33,40 0,67
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 34,00 0,68
Mano de OBra.........cocvvrieiiiiiiee 11,45
MALETIAIES ... 21,91
1,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
08.05 m2 PERSIANA ALUM.TERMICO LAMA 33 mm
diE14PP040 Persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, iny ectadas de espuma de poliuretano, y
de 33 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (carril reductor eje, polea, cinta y recogedor), montada,
incluso con p.p. de medios auxiliares.
di0010B160 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 9,74
diP12APE040 1,050 m2 Persiana alum.térmico lama 33 mm 35,38 37,15
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 46,90 0,94
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 47,80 0,96
Mano de 0Bra.........ccoviiiiiiiiii e 9,74
Materiales 37,15
OI0S. et 1,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 48,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.06 m  ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO
diE12PAMO010 Suministro y colocacion de albardilla de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor mi-
nimo de pelicula seca, calida Qualicoat, espesor 1,5 mm y desarrollo 60 cm, con goterén, compuesto de una capa
de regularizacién de mortero de cemento hidréfugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para
evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo de resina epoxi. Incluso sellado entre piezas y uniones con
los muros y p/p de elementos propios de fijacién mecanica y uniones entre perfiles. Segin CTE. DB HS Salubri-
dad. Longitud medida a ejes, segtn documentacion gréfica de Proy ecto.
di0010A030 0,180 h  Oficial primera 20,40 3,67
diP09W020 0,600 m2 Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm. 23,99 14,39
diP06SI090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,69 1,55
diPO8MA040 0,400 kg  Adhesivo resina epoxi 3,51 1,40
diA02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,16 0,41
diPO9W050 1,333 ud  Anclaje Puntual de acero inoxidable y resinas 1,92 2,56
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 24,00 0,48
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 24,50 0,49
Mano de 0Bra.........coovervieiiiiiic 3,67
MALETIAIES ...t 20,31
(010 UPPPPP 0,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
08.07 m2 PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO
diE15CBE010 Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en
frio, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presién de fieje de acero esmaltado al horno
de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar
y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zécalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, icorte, preparacion y
soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Segun NTE-FCA.
di0010B160 0,195 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,80
di0010B170 0,290 h  Ayudante cerrajero 18,31 531
diP13CB030 1,000 m2 Carp. ext. puerta pract. acero esmalt. 86,87 86,87
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 96,00 1,44
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 97,40 1,95
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 99,40 1,99
Mano de 0Bra.........ccovvviriiiiiiiice 9,11
MALETIAIES ...ttt 86,87
OI0S. .t 5,38
TOTAL PARTIDA ..ot 101,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 VIDRIO
09.01 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD ARGON 4+4/16/4+4
diE16EB100 Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar 4+4 mm de espesor con capa térmica reforzada, camara de ar-
gon de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio laminar de 4+4 mm con butiral incoloro, inclui-
do sellado perimetral de silicona neutra.
di0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 18,77 9,39
diP14EB100 1,006 m2 Doble acristalamiento baja emisividad+argon 4+4/16/4+4 83,98 84,48
diP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,67 2,68
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 96,60 0,97
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 97,50 1,95
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 99,50 1,99
Mano de 0Bra.........cooveieiiiiiiiiie e 9,39
MaterialesS .........ooeeiiiiiiiiiieee e 87,16
OI0S. et 4,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 101,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
09.02 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO AISLAMIENTO ACUSTICO Rw=44dB L9/16/10
diE16EE040 Doble acristalamiento (Rw=44dB), calidad de referencia Isolar Akustec de Vitro Cristalglass, tipo L35/44, formado
por un vidrio laminado acustico de 9 mm. de espesor (L9) y una luna float incolora de 10 mm. y camara de aire
deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacion de
junquillos, segin NTE-FVP.
di0010B320 0,750 h  Oficial 12 vidrieria 18,77 14,08
diP14EA040 1,006 m2 D. acrist c/aislto.44 dB L9/16/10 81,28 81,77
diP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,67 2,68
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 98,50 0,99
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 99,50 1,99
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 101,50 2,03
Mano de 0Bra.........ccoviiiiiiiiii e 14,08
MALETIAIES ... 84,45
OI0S. et 5,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 103,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 ILUMINACION Y ELECTRICIDAD
10.01 ud MODIFICACIONES EN CUADROS ELECTRICOS-1
#diE17A211 Adecuacion de Cuadro eléctrico para Cuadro General de Proteccion, consistente en revision de conexionados a
cableado, apriete de tornillos de paramenta segUn par de apriete recomendado, eliminacion de rotulacion existente,
limpieza de paneles metalicos de proteccion, comprobacion de correctos conexionados, corrigiendo en su caso re-
timbrado de circuitos , rotualcién nueva de cuadro. Desmontajes y retirada de paramenta no utilizada, y suministro
e instalacion de paramenta conforme a la diferencia de unifilares de estado actual y reformado segun planos adjun-
tos en la docuemntacion grafica del proy ecto. Incluido pequefias piezas , terminales, etc., y conexionado que ser-
vira el cuadro correspondiente. Rotulacién segtn cuadro estado reformado. incluido en la partida plano " asbuilt' de
esquemas en funda flexible porta planos adherida a puerta. Incluido pruebas necesarias conforme a REBT docu-
mentadas a DF.
di0010B240 9,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 177,93
di0010B250 9,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 166,50
diP15FE761 2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,83 29,66
diP15FE762 2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 15,20 30,40
diP15F0095 5,000 ud Contactos auxiliares contactores 2 NA 12,83 64,15
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 468,60 9,37
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 478,00 9,56
Mano de Obra........cccvvvvviiiiiieeeeec e 344,43
MALETIAIES ... 124,21
OI0S. 1t 18,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 487,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
10.02 ud MODIFICACIONES EN CUADROS ELECTRICOS-2
#diE17A213 Adecuacion de Cuadro eléctrico para Cuadro General de Proteccion, consistente en revision de conexionados a
cableado, apriete de tornillos de paramenta segUn par de apriete recomendado, eliminacion de rotulacion existente,
limpieza de paneles metalicos de proteccion, comprobacion de correctos conexionados, corrigiendo en su caso re-
timbrado de circuitos , rotualcién nueva de cuadro. Desmontajes y retirada de paramenta no utilizada, y suministro
e instalacion de paramenta conforme a la diferencia de unifilares de estado actual y reformado segun planos adjun-
tos en la docuemntacion gréfica del proyecto, il. colocacion de interruptor super inmunizado para porteccion de
auala de ordenadores de tecnologia. Incluido pequefias piezas , terminales, efc., y conexionado que servira el
cuadro correspondiente. Rotulacidn segtn cuadro estado reformado. incluido en la partida plano " asbuilt' de esque-
mas en funda flexible porta planos adherida a puerta. Incluido pruebas necesarias conforme a REBT documentadas
a DF.
di0010B240 9,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 177,93
di0010B250 9,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 166,50
diP15FE761 2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,83 29,66
diP15FET762 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 15,20 30,40
diP15F0095 5,000 ud Contactos auxiliares contactores 2 NA 12,83 64,15
diP15FD220 2,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA si 118,37 236,74
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 705,40 14,11
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 719,50 14,39
Mano de 0Bra.........ccoviiiiiiiiii e 344,43
Materiales 360,95
OI0S. .t 28,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 733,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.03 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO
#diE18IME233 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con éptica de aluminio de elevada pureza, difusor plano opal y disipadores de
extrusion de aluminio para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neu-
tro, con una potencia total de 36W'y 4500 Im. con equipo regulable incluido. Dispone de sistema de control analégi-
co 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Indice de proteccion IP 20. Instalada, incluyendo replanteo y co-
nexionado.. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye re-
planteo y conexionado.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 7,91
di0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 18,50 7,40
diP16BE651 1,000 ud  Luminaria led 4500 Im 600x 600 mm regulable 107,12 107,12
diP16BE010 1,000 ud  Sensor multifuncién 0-10V 19,92 19,92
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 142,40 1,42
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 143,80 2,88
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 146,70 2,93
Mano de 0Bra.........cocvvrveviiiiiiie 15,31
MALETIAIES ...ttt 127,04
OI0S. .t 7,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 149,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA 'Y OCHO
CENTIMOS
10.04 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm
diE18IME200 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con dptica de aluminio de elevada pureza con doble parébola. Con difusores de
policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusion de aluminio para una correcta
gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500
Im. con equipo incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se
incluy e replanteo y conexionado.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 7,91
di0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 18,50 7,40
diP16BE631 1,000 ud  Luminaria led 4500 Im 600x 600 mm 92,87 92,87
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 108,20 1,08
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 109,30 2,19
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 111,50 2,23
Mano de OBra.........cocverieiiiiiecc 15,31
MALETIAIES ...t 92,87
5,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 113,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
10.05 ud LUMINARIA ESTANCA LED 3400 Im L=1500 mm
diE18IEB240 Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad y fijacion del difusor a la
carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 3400 Im y consumo de 28 W, de dimensiones
largo x ancho 1504 x 96 mm , con proteccion IP 66/clase I. Instalado, incluy endo equipo, replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
di0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 18,50 7,40
diP16BB330 1,000 ud  Estanca led 4000 Im L=1500 mm 97,33 97,33
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 110,70 1,11
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 111,80 2,24
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 114,00 2,28
Mano de Obra.......ccccvvvvviiieiiieeee e 13,33
MALETIAIES ... 97,33
OI0S. 1ttt 5,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 116,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.06 ud DOWNLIGHT LED D=265 mm 4000 Im 33 W
diE18IMW280 Suministro y montaje Dow nlight empotrado redondo fijo de didmetro 265 mm. Con aro exterior fabricado en inyec-
cion de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato la-
cado blanco de alta reflexién. Con médulo LED de 4000 lumens en color blanco célido y 33 W de potencia, inclu-
yendo equipo electronico fijo, replanteo y conexionado.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
diP16BI452 1,000 ud  Downlight led 4000 Im 33 W D=265mm. 98,39 98,39
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 104,30 1,04
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 105,40 2,11
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 107,50 2,15
Mano de 0Bra.........ccoveriviiiiiiii 5,93
MALETIAIES ...t 98,39
OI0S. .t 5,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 109,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
10.07 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
diE17MS140 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x1,5 mm2 aisla-
miento HO7Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15AE010 30,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,30 9,00
diP15GE010 10,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,00 10,00
diP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,52
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 24,40 0,49
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 24,80 0,50
Mano de 0Bra.........cooueiveiiiiiiiii e 3,83
MatErialeS ........cooviiiiiiiiiiie e 20,52
0,99
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
10.08 ud INTERRUPTOR SIMPLE
diE17MS230 Suministro y montaje de interruptor simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,19
diP15ME010 1,000 ud  Interruptor unipolar 1,56 1,56
diP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,27 0,27
diP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,43 1,43
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 5,30 0,08
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 5,40 0,11
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 5,50 0,11
Mano de 0Bra.........coovervieiiiiiic 1,85
MALETIAIES ...ttt 3,45
0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.09 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
diE17MS260 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un éngulo y campo de capta-
cion, respectivamante, de 360°y hasta 7 metros de didmetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulacion
de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segln EN 60529 y una clase Il segiin EN 60669. Se incluy e pequefio
material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacion, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15MW160 1,000 ud Detector de presencia en techo 37,07 37,07
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 39,10 0,59
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 39,60 0,79
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 40,40 0,81
Mano de 0Bra.........ccouvieiiiiiiii 1,98
MALETIAIES ... 37,07
OI0S. 1t 2,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 41,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
10.10 ud TOMA CORRIENTE
diE17MS080 Suministro, instalacién y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, I1+T.T./16 A, con cerco y marco,
caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoex tinguibles, elementos de fi-
jacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecion, totalmente montada y conexionada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,19
diP15ME080 1,000 ud Base e. hipolar con tt. Itral. 2,11 2,11
diP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,18 0,18
diP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,98 0,98
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 7,30 0,11
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,15
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 7,60 0,15
Mano de OBra.........cocvervieiiiiiiiec 3,83
MALETIAIES ... 3,46
(010 UPPPPP 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
10.11 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+4RJ45
diE17HF020 Suministro y colocacion de caja para montaje empotrado de 2 méd. dobles, material autoex tinguible y libre de hal-
genos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tension
y placa para 4 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, incluidos conectores del mismo fabricante que el
cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segin
normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 7,91
di0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 18,50 7,40
diP15HAQ70 1,000 ud Caja empotrar 2 modulos dobles 7,16 7,16
diP15HA100 1,000 ud Marcoy bastidor 2 médulos dobles 4,54 4,54
diP15HC010 1,000 ud  Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,63 8,63
diP15HC031 2,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 6,01 12,02
diP22IM040 4,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,27 5,08
diP22IM080 4,000 ud  Rétulo para toma 0,38 1,52
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 54,30 0,54
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 54,80 1,10
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 55,90 1,12
Mano de obra.... 15,31
MALETIAIES ... 38,95
OI0S. .ttt 2,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 57,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

10.12
diE17CIR025

di0010B240
diP15AE250
diP15GD200
diP15GD270

m

0,100 h
1,050 m
1,000 m
1,000 m

Linea eléctrica 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, conforme con la
norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura ma-
xima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de
gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsién de humos EN
50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Cla-
se de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo rigido libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de
registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios pa-
ra el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segln se es-
pecifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Oficial 12 electricista 19,77 1,98
Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm? 1,05 1,10
Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,44 2,44
P.P sistema de fijacién y acabados tubo rigido 20 mm 0,33 0,33

Mano de 0Bra..........ccovvviieiiie
Materiales

TOTAL PARTIDA ......ocviiiiiiii,

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

10.13
diE17CIR030

di0010B240
diP15AE120
diP15GD200
diP15GD270

m

0,100 h
3,150 m
1,000 m
1,000 m

Linea eléctrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G2,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, conforme con la
norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura méa-
xima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de
gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN
50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Cla-
se de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo rigido libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de
registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios pa-
ra el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segln se es-
pecifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Oficial 12 electricista 19,77 1,98
Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,64 2,02
Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,44 2,44
P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,33 0,33

1,98
3,87

5,85

Mano de 0bra.........ccovvviiiiiiiiic e
MaEMIAIES ... vveee et

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiie

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

1,98
4,79

6,77
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.14 m  Linea eléctrica 566 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
diE17CIR090 Suministro y montaje de linea eléctrica 5G6 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, conforme con la nor-
ma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxi-
ma de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de
gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsién de humos EN
50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Cla-
se de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo rigido libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de
registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios pa-
ra el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segln se es-
pecifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,150 h  Oficial 12 electricista 19,77 2,97
diP15AE360 1,050 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G6 mm? 6,34 6,66
diP15GD220 1,000 m  Tubo libre halégenos rigido 32 mm 4,66 4,66
diP15GD290 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo rigido 32 mm 0,46 0,46
Mano de 0bra........cccvvvvviiiieieeeee e 2,97
Materiales 11,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
10.15 ud EXTRAC. HELICOIDAL 500 m3/h
diE23MVHO010 Extractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y un nivel sonoro de
36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con proteccion de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliés-
ter. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.
di0010B210 0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 9,38
diP21Vv310 1,000 ud Extractor helicoidal 500 m3/h 32W. 73,82 73,82
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 83,20 1,66
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 84,90 1,70
Mano de 0Bra.........coovervieiiiiiic 9,38
Materiales 73,82
(010 UPPPPP 3,36
TOTAL PARTIDA ..ot 86,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
10.16 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1H 100 LUM LED
diE18G121 Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 100 Ldm. con lampara de
emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED
blanco. Autonomia una hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Sistema Autotest y opcion de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
diP16E119 1,000 ud Blogue Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 100 lim LED 32,39 32,39
diP16E281 1,000 ud  Ssitema autotest 14,30 14,30
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 52,60 0,53
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 53,20 1,06
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 54,20 1,08
Mano de 0Bra.........ccoverviviiiiiiic 5,93
MALETIAIES ...t 46,69
OI0S. .t 2,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.17 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1H 315 LUM LED
diE18G151 Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 315 Ldm. con lampara de
emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED
blanco. Autonomia una hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Sistema Autotest y opcion de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
diP16E149 1,000 ud Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 315 lim LED 48,07 48,07
diP16E281 1,000 ud  Ssitema autotest 14,30 14,30
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 68,30 0,68
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 69,00 1,38
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 70,40 1,41
Mano de OBra.........cocvvrieiiiiiiee 5,93
MALETIAIES ... 62,37
(010 UPPPPP 3,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
10.18 m  Bandeja de Rejilla 60X150
diE17XD030 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijacién, por metro lineal, mediante Perfl Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacién directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GH180 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X150 12,88 12,88
diP15GH520 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x 150 mm 2,83 2,83
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 23,50 0,47
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 24,00 0,48
Mano de 0Bra.........coovervieiiiiiic 7,78
MALETIAIES ... e 15,71
(010 UPPPPP 0,95
TOTAL PARTIDA ..ttt 24,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
10.19 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO
diE17Y010 Instalacién de aviso de socorro en aseo minusvélido, compuesto por central de control, alarma Optica-acustica,
pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelacion de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cable-
ado, pequefio material, quedando la instalacion totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
di0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 59,31
di0010B260 3,000 h  Ayudante electricista 18,50 55,50
diP15AZ010 1,000 ud  Transformador 44,04 44,04
diP15AZ020 1,000 ud  Unidad de control con alarma 88,77 88,77
diP15AZ030 1,000 ud  Pulsador tirador y botén de sefial 48,18 48,18
diP15AZ040 1,000 ud  Boton de cancelacion alarma 38,40 38,40
diP15GE010 95,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,00 95,00
diP15AE010 95,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,30 28,50
diP15GB420 95,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 18,05
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 475,80 7,14
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 482,90 9,66
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 492,60 9,85
Mano de 0Bra.........ccovvrviviiiiiiic 114,81
MaterialeS .......ccveiiiiiiiie e 360,94
OI0S. .t 26,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 502,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
11.01 ud LAV.56x46 C/PED. BLANCO VICTORIA
diE21ALA060 Lavabo de porcelana vitificada en blanco, de 56x46 cm, modelo Victoria de Roca o similar. colocado con pedestal
y con anclajes a la pared, incluso valvula de desagiie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado
y funcionando. Acorde al DBHSA4.
di0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 22,65
diP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,74 9,48
diP18LP110 1,000 ud  Lav.56x46cm.c/ped.blanco Victoria 42,70 42,70
diP17SV070 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,46 3,46
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 78,30 1,57
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 79,90 1,60
Mano de 0Bra.........cooveieiiiiiiiiie e 22,65
Materiales... 55,64
OI0S. et 3,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 81,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
11.02 ud Grifo temporizado A.F Cromado lavabos
diE21G020 Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado, de caudal 6 I/min, cierre automatico 10 s, con cuerpo de la-
ton cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacion. Se incluye latigillo flexible de 200 mm y
1/2 ", quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.
di0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP18GL110 1,000 ud  Grifo temporizado lavabo 39,25 39,25
diP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,75 1,75
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 45,10 0,90
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 46,00 0,92
Mano de 0Bra.........coouvieriiiiieie e 4,12
MatErialeS ........cooviiiiiiiiiiie e 41,00
1,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 46,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
11.03 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
diE21ANB020 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
di0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 26,77
diP17XT010 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 474 4,74
diP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,75 1,75
diP181B020 1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 125,83 125,83
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 159,10 3,18
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 162,30 3,25
Mano de 0Bra.........ccovvrviviiiiiiic 26,77
MALETIAIES ...ttt 132,32
OIOS. .t 6,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 165,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.04 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
diE21ANS100 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de

altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijacion a
suelo, tanque de alimentacién con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 6 3 I, y asiento con
aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
mangueton de conexion, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

di0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 26,77

diP18IE100 1,000 u  Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x 670 mm 265,02 265,02

diP17XT010 1,000 ud Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,74 4,74

diP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,75 1,75

% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 298,30 5,97

% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 304,30 6,09
Mano de OBra.........cocvvrieiiiiiiee 26,77
MALETIAIES ... 271,51
(010 UPPPPP 12,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 310,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

11.05 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm

diE21AAL100 Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho
y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de desagtie con sifén y rebo-
sadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

di0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 22,65

diP18LX100 1,000 ud Lavabo mural acces. completo 640x550 mm 143,11 143,11

diP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 4,74 9,48

diP17SV070 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,46 3,46

diP18LX040 1,000 ud  Sifén flexible p/lavabo discap. 12,91 12,91

diP18GS010 1,000 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontoldgico 149,90 149,90

% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 341,50 6,83

% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 348,30 6,97
Mano de OBra.........cocvervieiiiiiiiec 22,65
MALETIAIES ... 318,86
(010 UPPPPP 13,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 355,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA' Y UN
CENTIMOS

11.06 ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO MATE 600 mm

diE21AAB120 Barra doble abatible, de instalacién mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero con acabado mate, 100% li-
bre de bacterias y dotada de portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos
y tornillos y medios auxiliares.

di0010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16

diM12T070 0,400 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,14 0,46

diP18CB310 1,000 ud Barra doble abatible acero mate 600 mm 66,46 66,46

% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 75,10 1,50

% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 76,60 1,53
Mano de 0Bra.........ccovvrviviiiiiiic 8,16
MaAQUINAM. ... 0,46
MALETIAIES ... 66,46
OI0S. .ttt 3,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 78,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.07 ud CABINA SANITARIA C/PUERTA Y 1 LATERAL e=13mm
diE13B105 Suministro y colocacion de cabina con puertay 1 lateral, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, color a
elegir, de 2000 mm de altura hasta 1500 mm de fondo y hasta 900 mm de ancho, estructura de aluminio anodiza-
do. Incluso elementos de fijacion, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables
en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada. PLANTA
di0010B180 1,250 h  Oficial 12 carpintero 20,46 25,58
di0010B190 1,250 h  Ayudante carpintero 18,50 23,13
diP11B035 1,800 m2 Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm. 109,59 197,26
diP11B040 2,800 m2 Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm. 93,94 263,03
diP11B050 0,850 ud Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,65 13,30
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 522,30 5,22
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 527,50 10,55
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 538,10 10,76
Mano de 0Bra...........covvvviiiiiiie e 48,71
MALETIAIES ...t 473,59
OI0S. .t 26,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 548,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA 'Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
11.08 m  Canalizacién PE ret ¢20
diE20TX020
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diametro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor se-
gun UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
diP17PR040 1,300 m  Th PE reticulado ¢ 20 1,87 2,43
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 5,50 0,11
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 5,60 0,11
Mano de OBra.........cocverieiiiiiecc 3,09
MALETIAIES ...t 2,43
(010 UPPPPP 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
11.09 m  COQ.ELAST. SH D=20 e=30 mm
diEL0AKEC080 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (20) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
di0010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP07CE361 1,000 m  Cog. elastomér. D=20, e=30 6,78 6,78
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 10,60 0,21
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 10,80 0,22
Mano de OBra.........cocverieiiiiiie 3,63
MALETIAIES ...t 7,00
(010 UPPPPP 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CENTIMOS

Pagina

32



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.10 ud VALVULA DE PASO 22mm. 3/4" PIEMPOTRAR

diE20VE020 Suministro y colocacion de valvula de paso de 22 mm. 3/4" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto,

colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

di0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12

diP17XP020 1,000 ud Llave paso empot mand.redon.22mm 8,43 8,43

%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 12,60 0,25

%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 12,80 0,26
Mano de obra..........ccoooviviiiiii 4,12
Materiales 8,43
otros......... 0,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA JUAN DE HERRERA del CEIPSO JOSE ECHEGARAY

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 CALEFACCION
12.01 m  COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm
diEL0AKEC070 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diP07CE360 1,000 m  Cog. elastomér. D=20, e=25 3,67 3,67
diPO7CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 11,23 0,22
di0010A050 0,225 h  Ayudante 18,16 4,09
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,16
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 8,10 0,16
Mano de 0Bra.........ccoviiiiiiiiii e 4,09
MatErialeS .........cooiiiiiiiiiieeeee e 3,89
OI0S. et 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
12.02 m  COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm
diELI0AKEC130 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla fiexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diPO7CE370 1,000 m  Cog. elastomér. D=25, e=25 4,35 4,35
diP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 11,23 0,22
di0010A050 0,225 h  Ayudante 18,16 4,09
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 8,70 0,17
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 8,80 0,18
Mano de 0Bra.........coovervieiiiiiic 4,09
MALETIAIES ... e 4,57
(010 UPPPPP 0,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CENTIMOS
12.03 ud REV.Y REP. INSTALACION CALEFACCION
diR08IRR020 Revision de instalacion de calefaccion no finalizada comprobando el correcto estado de los elementos que la com-
pone, con restitucion, en su caso, de elementos, conductos, tuberias, aislamientos, en estado deficiente, dejando la
instalacion lista para su finalizacion. No incluy e el montaje de elementos nuevos, no instalados previamente. Uni-
dad de medicon para una superficie de abastecimiento de 100 m2.
di0010B200 1,441 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 29,67
di0010B210 1,441 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 27,03
di0010B230 1,441 h  Ayudante fontanero 18,50 26,66
Mano de 0Bra.........coouereiiiiiiiiie e 83,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 83,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 13 PINTURAS Y BARNICES
13.01 m2 BARNI.MADERA MATE 2 MAN.
diE27MB020 Barnizado carpinteria de madera interior o ex terior con barniz sintético con acabado mate, dos manos.
di0010B300 0,250 h  Oficial 12 pintura 19,30 4,83
di0010B310 0,250 h  Ayudante pintura 17,69 4,42
diP25MB040 0,250 | Barniz sint. mate. int/ext 8,12 2,03
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 11,30 0,23
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 11,50 0,23
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 11,70 0,23
Mano de 0Bra.........coouereiiiiiiiiie e 9,25
MALETIAIES ... 2,03
OI0S. 1t 0,69
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
13.02 m2 PINT.PLAST.SATINADA BLANCA INT.vert.
diE27EPS010 Revestimiento de paramentos v erticales interiores con pintura plastica a base de copolimeros vinilicos en disper-
sién acuosa, color blanco satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo y dos
de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie ejecutada.
di0010B300 0,135 h  Oficial 12 pintura 19,30 2,61
di0010B310 0,135 h  Ayudante pintura 17,69 2,39
diP250P020 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,04 0,06
diP25ET030 0,330 | P. pléstica vinil. ext/int satinada blanca 4,38 1,45
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 6,50 0,13
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 6,60 0,13
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 6,80 0,14
Mano de 0Bra.........ccovvrviviiiiiiic 5,00
MALETIAIES ...ttt 1,51
OI0S. .t 0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
13.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
diE27HE010 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antiox idante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rasca-
do de los 6xidos y limpieza manual.
di0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 19,30 6,76
diP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,78 2,37
diP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color 10,81 2,16
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 11,30 0,23
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 11,50 0,23
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 11,80 0,24
Mano de 0Bra.........ccovvrviviiiiiiice 6,76
MALETIAIES ...t 4,53
0,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS
14.01 mes ALQUILER/INST MONTACARGAS CREMALL.750 Kg
diR0IMO010 Alquiler e instalacion de montacargas de cremallera para materiales, con 750 kg. de capacidad de carga, sobre
maéstiles
triangulares de acero galvanizado para una altura méxima de 25 m., base con patas de nivelacién y ruedas girato-
rias
para su traslacion, grupo de elevacion con dos motorreductores, incluso montaje, arriostramientos a fachada,
desmontaje, y transporte de entrega y recogida. Certificado CE. Segin R.D. 2177/2004.
diM02M010 1,000 mes Alquiler Montacargas crem. 750 kg.i/ transporte 899,06 899,06
diM02M020 1,000 ud Montaje y desmontaje de montacargas crem. altura <25 m. 117,37 117,37
diM02GT090 1,000 mes Contrato mantenimiento 75,56 75,56
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 1.092,00 21,84
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 1.113,80 22,28
Mano de 0Bra.........ccovviviviiiiiiiiic 117,37
MaAGQUINAMA. ...t 974,62
OI0S. .t 44,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.136,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
14.02 m3 CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km
diGO3CA010 Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos, cartones, chatarras...) sobre camién
medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un pedn ordinario de ay uda, a una distancia <20 km, sin medi-
das de proteccion colectivas.
diO010A070 0,160 h  Peon ordinario 17,34 2,77
diMO5PN010 0,016 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 0,51
diM07CB020 0,240 h  Camion basculante 4x2 10 t. 23,90 574
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 9,00 0,18
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 9,20 0,18
Mano de 0Bra.........ccovvrviviiiiiiic 2,77
MaAQUINAM. ... 6,25
OI0S. .t 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
14.03 m3 CARGA RCD ESCOMBROS NATURALEZA PETREA EN SACOS MANO
diG03BA010 Carga de RCD en sacos y evacuacion a una distancia maxima de 20 m, por medios manuales, sobre camién pe-
quefio, contenedor o tubo de evacuacion.
diO010A070 1,000 h  Peo6n ordinario 17,34 17,34
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 17,30 0,35
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 17,70 0,35
17,34
0,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
14.04 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
diG03A010 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones segin normativa vigente, con
medios manuales. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicion.
diO010A070 1,000 h  Peon ordinario 17,34 17,34
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 17,30 0,35
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 17,70 0,35
Mano de 0Bra.........ccovvrviviiiiiiic 17,34
OI0S. 1ttt 0,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
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14.05 m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO SUCIO
diG03BB030 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion o construccion catalogados como sucios. Segln Re-
al Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de construccion
y demolicion.
diMO7N110 1,000 m3 Canon escombro sucio a planta RCD 15,05 15,05
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 15,10 0,30
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 15,40 0,31
15,05
0,61
TOTAL PARTIDA ..ttt 15,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
14.06 ud CARGA Y TRANSPORTE PLANTA <50 km CONTENEDOR 6m3 RCD ESC NAT PET
diG03BA115 Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 4 m3 por transportista autorizado (por la Consejeria de
Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente), colocado a pie de carga y considerando una distan-
cia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. Incluye la carga y el alquiler del
contenedor. Seglin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestién de los resi-
duos de construccion y demolicion.
diM130025 1,000 ud Entrega y recogida contenedor 6 m3 d<50 km 71,06 71,06
%COSTES 2,000 %  Costes indirectos 71,10 1,42
%MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 72,50 1,45
MAGUINATA. ... 71,06
OI0S. et 2,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 73,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
14.07 u ENTREGA Y ALQUILER CONTENEDOR CHATARRA 6 m3
#diG03CB0151 Transporte de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 6
m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.
diM130095 1,000 ud  Alg.conten. chatarra 6m3 93,59 93,59
diMO7N285 6,000 m3 Canon residuo metales a planta valorizacion 13,08 78,48
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 172,10 3,44
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 175,50 3,51
172,07
6,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 179,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
14.08 u ENTREGA Y ALQUILER CONTENEDOR PLASTICOS 6 m3
#diG03CB0451 Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccién y/o demolicion, con contenedor de 6
m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.
diM130125 1,000 ud  Alg.conten. plasticos 6m3 93,59 93,59
diMO7N290 6,000 m3 Canon residuo plastico a planta valorizacion 22,91 137,46
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 231,10 4,62
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 235,70 4,71
MaAQUINAMA. ... 231,05
OI0S. 1t 9,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 240,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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14.09 u ENTREGA Y ALQUILER CONTENEDOR CARTONES 6 m3
#diG03CB0751 Transporte de residuos inertes de papel y cartén producidos en obras de construccion y/o demolicion, con conte-
nedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa
a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida
en obra del contenedor y canon.
diM130155 1,000 ud Alg.conten. cartones 6m3 93,59 93,59
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 93,60 1,87
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 95,50 1,91
MaAQUINAMA. ...t 93,59
OI0S. .t 3,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 97,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
14.10 u  ENTREGA Y ALQUILER CONTENEDOR MADERA 6 m3
#diG03CB1051 Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de
6 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra
o centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra
del contenedor y canon.
diM130185 1,000 ud  Alg.conten. madera 6m3 93,59 93,59
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 93,60 1,87
% COSTES 2,000 %  Costes indirectos 95,50 1,91
MAGUINATA. ... 93,59
OI0S. et 3,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 97,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 15.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
15.01.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
diS01A010 Casco de seguridad homologado.
diP311A010 1,000 ud Casco s