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I MEMORIA 
 

1.    MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 AGENTES 

 
El presente documento tiene por objeto la redacción del proyecto básico, de actividades y de ejecución 
para solicitud de licencia de obra y actividades y ejecución de las mismas relativas a la habilitación de 
una nave industrial existente en Avda. Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada (Madrid), para centro 
logístico de productos frescos agroalimentarios de la Comunidad de Madrid englobada dentro del 
proyecto Madrid Rural. Mercado de Proximidad. 
 
La implantación de esta Actividad se realiza en una edificación ya ejecutada, objeto de otro Proyecto. 

 
La redacción de este proyecto de habilitación la realiza el Ingeniero Industrial: José Nieto González, 
colegiado nº 10.389 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, que lo suscribe, y que ha 
recibido el encargo de llevar a cabo la Dirección de la ejecución de las obras. 
  
El encargo se realiza a NG Ingenieros, empresa de arquitectura e ingeniería con N.I.F. B-86010204, 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con domicilio en C/ Ctra. de Vicálvaro a estación de 
O´Donnell 2A 3ºC 28032 MADRID, por parte del IMIDRA, Departamento de Investigación Aplicada y 
Extensión Agraria de la Comunidad de Madrid, promotor del Proyecto y Obras. 
 
 
1.2 INFORMACIÓN PREVIA 
 
La nave industrial objeto de este proyecto se encuentra ubicada en Avda. Cantueña nº 14 28947 
Fuenlabrada (Madrid) tiene referencia catastral 4983907VK3548S0001UU y fecha de construcción año 
2006. 
 
Esta nave ha tenido actividad anteriormente. En la actualidad no tiene uso. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto tiene como objeto la descripción de la actividad a implantar así como la 
descripción de los trabajos necesarios para realizar la habilitación de un centro logístico de productos 
frescos de la Comunidad de Madrid en la nave existente indicada anteriormente, así como la 
justificación del cumplimiento de la normativa vigente de aplicación. 

 
 
 1.3.1. Descripción general de la nave: 
 

La parcela en la que se encuentra situada la nave donde va a habilitarse el centro logístico tiene una 
superficie construida de 3.375,81 m2, forma rectangular y dispone de un vial de circulación para el 
tráfico pesado alrededor de la misma. 
 
La nave tiene forma rectangular y se encuentra dividida en dos zonas: nave en planta baja de superficie 
construida 1.269,83 m2 y oficinas distribuidas en planta baja y alta de superficie construida 300,59 m2 
cada una de ellas. La nave dispone también de una zona de muelle de carga y descarga de 111,87 m2. 

 
La nave industrial, objeto de este proyecto, es exenta y sus colindantes se encuentran a más de 3 
metros de distancia. La mayor parte de la superficie está destinada a la actividad industrial, siendo las 
oficinas una actividad subsidiaria de la principal de centro logístico de productos frescos 
agroalimentarios. 

 
 
 1.3.2. Normativa: 

 
La presente nave, objeto de este proyecto, cumple con la normativa de aplicación en lo que se refiere 
a su construcción: normas urbanísticas y ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. 
que estuvieran en vigor durante su ejecución. 
 

 
 1.3.3. Descripción de la actuación: 

 
El programa que se ha tenido en cuenta para la ejecución de este centro logístico responde a los 
requerimientos del IMIDRA, Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria de la 
Comunidad de Madrid, basándose en un prototipo apto para el desarrollo de la actividad y adecuado a 
las circunstancias específicas de este proyecto y consecuentemente, a la definición necesaria para el 
desarrollo de dicha actividad.  
 
Se trata de un establecimiento industrial en el que la actividad que se va realizar consiste en la 
recepción, tratamiento, envasado y expedición de productos frescos de alimentación de origen la 
Comunidad de Madrid. Toda esta actividad se desarrolla en los distintos recintos o zonas de la nave 
industrial: muelles de recepción de producto, cámaras frigoríficas para almacenamiento, zona de 
tratamiento y envasado, zona de recepción/expedición, almacén de secos, recintos de limpieza y 
muelles de expedición. 
 
De forma complementaria y formando parte de la concepción típica de este tipo de establecimientos, 
existen en el edificio una serie de servicios anexos, como son: 
 
- las oficinas: donde se desarrolla la actividad administrativa de la actividad. 
 
- los locales técnicos: de las instalaciones de frío industrial, PCI y cuarto eléctrico. 

 
 
La actividad propia de centro logístico se realiza en la parte industrial de la edificación. Esta zona es 
de uso exclusivo del personal y no es de acceso público. El personal administrativo tampoco tendrá 
acceso a esta zona. 
 
 

 1.3.4. Descripción de los trabajos: 
 

Los trabajos a ejecutar en este habilitación son los siguientes: 
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- Demolición de aseo existente en zona de almacenamiento. 

 
- Desmontaje de tramex existente en vial exterior y relleno de hormigón. 

 
- Aperturas de hueco en panel prefabricado de cerramiento exterior para nuevos pasos y rejillas. 

 
- Apertura de huecos en cerramiento de bloque de hormigón prefabricado para paso de instalaciones. 

 
- Desmontaje de guías y condena de puerta en fachada Noroeste. 

 
- Ejecución de local técnico de fábrica de bloque de hormigón prefabricado para depósito y bombas 

de PCI. 
 

- Ejecución de local técnico de fábrica de bloque de hormigón prefabricado para Instalación de frío 
industrial. 

 
- Limpieza y tratamiento de pavimento de almacén. 

 
- Ejecución de zanja para red de saneamiento en zona de almacenamiento. 

 
- Ejecución de zanja de agua para acometida. 

 
- Ejecución de pavimento de resina epoxi en zona de tratamiento y envasado y en 

recepción/expedición. 
 

- Montaje de protecciones para bajantes. 
 

- Montaje de protecciones para puertas de cámaras. 
 

- Montaje de puertas rápidas autorreparables. 
 

- Montaje de portón seccionable con puerta de hombre en fachada Suroeste. 
 

- Montaje de puerta EI-60 en locales técnicos. 
 

- Instalación de tubería de PPR agua sanitaria para acometida del depósito de PCI y lavaojos de 
seguridad en zona de central de frío industrial en local técnico de frío industrial. 

 
- Ejecución de acometida con tubería de polietileno de Alta Densidad a contador. 

 
- Ejecución de red de saneamiento de PVC, incluidos puntos de limpieza. 

 
- Ejecución de red de saneamiento de PVC de recogida de condensados de los evaporadores. 

 
- Desmontaje de instalación eléctrica de baja tensión existente en zona de nave, alumbrado y fuerza. 

 
- Montaje de nueva instalación eléctrica de baja tensión en zona de nave, alumbrado y fuerza. Incluidas 

canalizaciones en bandeja metálica, tubo de PVC, regletas tipo Led estancas, bloques autónomos 
de emergencia, mecanismos y datos. 

 
- Instalación y montaje de panel de cámara frigorífica prefabricado. Instalación de perfil sanitario y 

puertas correderas. 
 

- Desmontaje de instalación de PCI existente: BIEs, extintores, detección y pulsadores. 
 

- Montaje de nueva instalación de PCI: depósito de reserva, bomba, BIEs, extintores, detección y 
pulsadores. 

 
- Montaje señalización de instalación de PCI. 

 
- Instalación y montaje de instalación de ventilación de oficinas con recuperadores de calor. 
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- Instalación y montaje de instalación de frío industrial para alimentación de zonas refrigeradas: central 

de frío, unidades evaporadoras de plafón en techo y condensadores. 
 

- Instalación y montaje de instalación de aire comprimido para alimentación de maquinaria de zona de 
tratamiento y envasados. 

 
- Instalación y montaje de básculas de suelo con foso. 

 
- Instalación de punto control y seguimiento del producto. 

 
- Instalación de nuevo muelle de carga y descarga en fachada suroeste. 

 
 
Y cuantas actuaciones necesarias para esta habilitación incluidas en mediciones y planos. 

 
Durante la ejecución de las obras incluidas en este proyecto: 
 
- No se ocupará en ningún caso la vía pública. 

 
- El lugar destinado a acopio de materiales será reducido y se ubicará dentro del local y estará 

debidamente señalizado y protegido. 
 

- No se instalarán grúas fijas. El acceso de los materiales se realizará mediante el acceso existente 
para vehículos. 
 

 
 En esta actuación la emisión al ambiente exterior corresponde a la extracción del aire de las distintas 

zonas. No se produce contaminación del aire exterior, ya que se trata de aire no enrarecido.  
 
 Las aguas residuales son las provenientes de aseos, limpieza y condensación de muebles frigoríficos. 
 
 Estas aguas son recogidas por la red de saneamiento y vertidas a la red de saneamiento municipal. 
 
 Los residuos sólidos son principalmente cartón, plástico y residuos orgánicos y se recogerán de forma 

seleccionada. 
 
 En cuanto a los residuos generados por esta obra no se ubicarán contenedores de escombros en la 

vía pública, se ubicarán en zona exterior de la edificación y su cantidad, tipología y gestión queda 
detallada en documento anexo a este Proyecto: Estudio de Gestión de Residuos. 

 
 Durante las obras no se permitirá la utilización de maquinaria que no se ajuste a la legislación vigente 

en cada momento, o no sean utilizadas en las condiciones correctas de funcionamiento. 
 
 Se procurará el uso de maquinaria y equipos de baja emisión acústica. 
 
 Los sistemas o equipos complementarios y auxiliares utilizados serán los técnicamente menos ruidosos 

y su manipulación será la más correcta para evitar la contaminación acústica. 
 
 Se adoptarán las medidas oportunas para evitar que los niveles sonoros generados por la maquinaria 

auxiliar utilizada excedan de los límites fijados para la zona en que se realicen, llegando, si ello fuera 
necesario, el cerramiento de la fuente sonora, instalación de silenciadores acústicos, o la ubicación de 
aquélla en el interior de la estructura en construcción una vez que el estado de la obra lo permita. 

 
 

1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
La nave industrial, objeto de este Proyecto, está dividida en tres áreas claramente delimitadas: 

 
 1.4.1.  Área industrial: 
  

Desarrollada en planta sobre rasante a nivel de Planta Baja. 
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Contará con distintas zonas diferenciadas: 
 

- muelles de carga y descarga que se encuentra situados en la fachada sureste y en la fachada 
suroeste. 
Esta zona es de uso exclusivo del personal que trabaja en esta zona y del personal de 
mantenimiento. 
 
- zona de tratamiento y envasado: zona donde se preparan y envasan los productos. 
Esta zona es de uso exclusivo del personal que trabaja en esta zona y del personal de 
mantenimiento. 
 

- zona de cámaras frigoríficas: zona de temperatura controlada donde se almacenas los productos. 
Esta zona es de uso exclusivo del personal que trabaja en esta zona y del personal de 
mantenimiento. 

 
zona de recepción y expedición: en esta zona de tránsito de productos se colocan los mismos, de 
forma ordenada: los productos recibidos en la recepción y lo preparados en recepción hasta su 
expedición. Esta zona incluye un recinto de oficina de recepción y una zona abierta habilitada para 
cargador de baterías. 
Esta zona es de uso exclusivo del personal que trabaja en esta zona y del personal de 
mantenimiento. 

 
-zona de almacén seco: en esta zona se almacenan productos a granel que no necesitan ser 
almacenados con refrigeración hasta su expedición. Dentro de esta zona se ubican dos cámaras 
autónomas y recintos como local de limpieza de útiles, local de limpieza de maquinaria y fungibles. 
Esta zona es de uso exclusivo del personal que trabaja en esta zona y del personal de 
mantenimiento. 

 
 
 1.4.2. Área de gestión: 
 

Desarrollada en dos plantas: 
 

-  planta baja: donde se encuentra la zona administrativa que gestiona la actividad del centro logístico. 
 
- planta primera: donde se ubica la zona administrativa perteneciente al IMIDRA. 

 
 

En esta zona se realizan actividades de gestión y administración subsidiarias de la propia actividad 
industrial. 
 
En el área de oficinas se dispone de aseos, archivos, office, sala de espera, sala de reuniones, 
despachos y sala de formación. 
 
Estas zonas son de uso del personal administrativo y del personal de trabajo de la zona industrial. 
 

 
 1.4.3. Área de Locales Técnicos: 
 

Las zonas donde se ubican el Local Técnico de frío industrial de PCI y de electricidad se encuentran 
en la zona industrial de la nave en Planta Baja. 
 
Esta zona es de uso exclusivo del personal de mantenimiento. 

 
 
 1.5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

La actividad que se va a implantar es la propia de un centro logístico de productos frescos 
agroalimentarios, por lo que la actividad principal es la recepción, almacenamiento, preparado, 
envasado, expedición y distribución de estos productos. 
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Esta actividad lleva asociada otras actividades auxiliares y complementarias como son la de oficina 
administrativa, mantenimiento, conservación y limpieza de las instalaciones. 
 
La plantilla necesaria para operar en esta actividad es de 2 turnos: mañana de 7 a 14 h y tarde de 14 
a 21 h. 
 
El turno máximo de la plantilla es la siguiente: 
 

- Personal nave: 22 personas. 
 
- Personal oficina: 5 personas en planta Baja y 10 personas en planta alta. 

 
 

Lo que supone un total de 37 personas  de los que 19 serán hombres y 18 serán mujeres. 
 
 La sala de formación es de uso para el personal de la actividad. 
 

Puntualmente puede haber una ocupación mayor en la sala de exposición. Este punto se tiene en 
cuenta en el dimensionamiento de los medios de evacuación. Puede verse en los cálculos anexos a 
esta memoria correspondiente a la justificación del DB-SI en este punto.  

 
Cada empleado contará con una taquilla de uso personal y exclusivo. 

 
El personal, en general, contará con los siguientes requisitos: 
 
 - tendrán formación adecuada para cada actividad específica a realizar. 
 

- dispondrán de ropa adecuada a la tarea a realizar: ropa, calzado y cualquier elemento adicional 
como prendas de abrigo, etc. 

 
 

Se dotará la actividad de botiquín que contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 90º, tintura 
de yodo, mercurocromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 
antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas hervidor, agujas 
para inyectables y termómetro clínico. Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo 
usado. Todo ello según el Anexo VI. Material y locales de primeros auxilios, del Real Decreto 486/1997, 
de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 

 
Todos los equipos y utillaje a utilizar en esta actividad serán de materiales inocuos, resistentes a la 
corrosión y de fácil limpieza. 

 
Para el cálculo de la dotación el Real decreto 486/1997 por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo no indica estándar alguno acerca de la dotación 
por lo que se toma como base  la Guía Técnica del INSHT relativa a los criterios aplicables para la 
exigencia de servicios higiénicos en locales que recomienda la siguiente dotación en función del 
número de trabajadores. 
 
 - hasta 10 trabajadores: 1 retrete, 1 lavabo. 
 
 - si trabajos sucios: 1 ducha por sexo. No procede por no existir trabajos sucios en la actividad. 
 
 - por cada 10 trabajadores adicionales o fracción: mas 1 retrete, más 1 lavabo. 
 
 
El personal de este centro, como se ha dicho anteriormente, se supone en su turno máximo de 37 
personas  de los que 19 serán hombres y 18 serán mujeres. 
 
Esto requiere la siguiente dotación, según normativa: 
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DOTACIÓN 
ASEOS Y 
VESTUARIOS 
 

EXIGIBLE INSTALADOS EXIGIBLE INSTALADOS EXIGIBLE INSTALADOS 

INODOROS+URINARIOS LAVABOS DUCHAS 
 
HOMBRES 
 

2 2+2 2 2 - 1 

 
MUJERES 
 

2 2 2 4 - 1 

 
ACCESIBLE 
 

1 1 1 1 - 1 

 
  
 Por lo que la dotación supera el mínimo exigido por normativa. 
  
 No se realizan trabajos sucios en esta actividad por lo que no son exigibles duchas aunque se instala 

una ducha en cada aseo de planta baja. 
 
Los aseos y vestuarios están debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo. 
 
Estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. 

 
Los aseos dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón y de un espejo y medios 
higiénicos de secado de manos. 
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2.    MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

 2.0 REGLAMENTOS Y NORMAS 
 
  
 La normativa de aplicación para la habilitación de la nave, objeto de este Proyecto, es la siguiente: 
  
 0) NORMAS ELEMENTALES DE LA EDIFICACIÓN 
 
    Ley de Ordenación de la edificación. 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la jefatura del Estado. 
B.O.E.: nº 266 de 6 de noviembre de 1999. 
 

 
 1) PROTECCIÓN 
 

1.1) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
  

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006, de 17  de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: nº 4 de 28 de marzo de 2006. 

 
• DB SI Exigencias básicas de Seguridad contra Incendios 

 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES. 
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: nº 303 de 17 de diciembre de 2004. 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
B.O.E.: nº 139 de 12 de junio de 2017. 

 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y resistencia frente al fuego. 
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: nº 281 de 23 de noviembre de 2013. 

 
Recomendaciones y Reglas Técnicas CEPREVEN: RT1-ROC, RT2-ABA, RT2-EXT, RT2-BIE, 
RT3-DE, RT6-ENHC. 

 
 

1.2) SEGURIDAD Y SALUD 
 

Ley 54/2003, de 12 diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 
B.O.E.: nº 298 de 13 de diciembre de 2003. 

 
  Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: nº 256 de octubre de 1997. 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio. 
B.O.E.: nº 274 de 13 de noviembre de 2004. 

 
Prevención de Riesgos Laborales. 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: nº 269 de 10 de noviembre de 1995. 
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Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: nº 27 de 31 de enero de 1997. 

 
Señalización de seguridad en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: nº 97 de 23 de abril de 1997. 

 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: nº 97 de 23 de abril de 1997. 

 
Manipulación de cargas. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: nº 97 de 23 de abril de 1997. 

 
Utilización de equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: nº 140 de 12 de junio de 1997. 

 
Utilización de equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: nº 188 de 7 de agosto de 1997. 

 
 
  2) AGUA 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006, de 17  de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: nº 4 de 28 de marzo de 2006. 

 
• DB HS Exigencias básicas de Salubridad. 

 
 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: nº 171 de 18 de julio de 2003. 

 
Criterios higiénico-sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero de 2003, del Ministerio de Presidencia. 
B.O.E.: nº 45 de 21 de febrero de 2003. 
 
 

3) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN  
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006, de 17  de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: nº 4 de 28 de marzo de 2006. 

 
• DB HE Ahorro de energía. 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: nº207 de 29 de agosto de 2007. 

 
 

4) ELECTRICIDAD 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
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B.O.E.: nº 224, de 18 de septiembre de 2002. 
 

 
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006, de 17  de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: nº 4 de 28 de marzo de 2006. 
 

• DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 
 

 
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas discapacitadas. 
B.O.E.: nº  61 de 11 de marzo de 2010. 

  
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales. 
B.O.E.: nº 289 de 3 de diciembre de 2013. 

 
Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid. 
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno. 
B.O.C.M: nº 96 de 24 de abril de 2007. 
 
 

6) FRÍO INDUSTRIAL 
 
Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria Comercio y Turismo. 
B.O.E.: nº 256 de 24 de octubre de 2019. 

 
 
 2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
 La nave es una edificación actualmente ejecutada por lo que la cimentación de este edificio ya está 

ejecutada. No se dispone de información de la misma. 
 
 En esta habilitación no se modifica el sistema de cimentación existente. 
 
 
 2.2.  SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
 La nave es una edificación actualmente ejecutada por lo que a continuación se describe el sistema 

estructural existente de la edificación. 
 
 La nave está formada por elementos estructurales de hormigón prefabricados: 
 

- Vigas: vigas delta de hormigón prefabricado de luz 34,5 m. 
 

- Correas: correas tipo dalla de hormigón prefabricado. 
 

- Pilares: de hormigón prefabricado de dimensiones 52x40 cm en retícula de 9,50x34,50 y 9,40x34,50 
según zonas. 

 
 
 En esta habilitación no se modifica el sistema estructural existente. 
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 2.3 SISTEMA ENVOLVENTE 
 

Los elementos del sistema envolvente de la edificación son paneles prefabricados de hormigón de 
espesor 20 cm, con aislamiento interior. 
 
En general, los elementos del sistema envolvente existentes no se modifican, no son objeto de este 
proyecto. Únicamente en algunos de los paneles de hormigón prefabricado se modifican los huecos 
existentes para puertas o rejillas tal y como se refleja en planos de alzado adjuntos. 

 
 
 2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 

La distribución interior de espacios en oficinas en planta alta está ejecutada y no se modifica. 
 
La distribución de espacios en oficinas de planta baja si se modifica para la implantación de un aseo 
adaptado. Esta nueva partición se realizará con tabique de pladur 2,15wa/45/2,15wa. 
 
En la zona de la nave se ejecutan cerramientos de panel de cámara prefabricados para la formación 
de los recintos denominados Zona de tratamiento y envasado y Recepción/Expedición. Se utiliza panel 
de cámara prefabricado tanto en parámetros verticales como en techos, de espesor 80 mm de 
aislamiento, grado de aislamiento térmico requerido por ser la temperatura de las cámaras positiva.  
 
Se ejecuta un recinto denominado Cuarto PCI para ubicación del depósito y las bombas de PCI y un 
recinto denominado Cuarto Frío Industrial para ubicación de parte de la instalación de frío industrial: 
central y condensadores. Estos locales técnicos se ejecutan con fábrica de bloque de hormigón 
prefabricado normal de 40x20x20 cm (EI-120), a dos caras vistas. Se macizarán y anclarán a solera 
las dos primeras hiladas, así como las indicadas en planos de detalle específicos. Se mantendrá el 
mismo tipo de bloque y aparejo que en las fábrica preexistentes, Se dispondrán arriostramientos 
verticales, mediante anclaje a pilares o mochetas benjarjadas de bloque macizo y armadura de acero 
galvanizado en caliente. Estos cerramientos serán EI-90. 

 
 
 2.5 SISTEMAS DE ACABADOS 
 

En general no se modifican los acabados de materiales instalados actualmente, estos materiales 
cumplen las exigencias de resistencia al fuego y resbaladicidad según el DB-SI y el DB-SUA. Si se 
realiza un acondicionamiento puntual de los mismos en aquellas zonas donde se detecte su deterioro. 
   
Los materiales de revestimiento y acabado son variados en función del uso al que se destinan las 
zonas.  
 
Los materiales instalados son: 
 

  - Pavimentos:  
   
De gres porcelánico en área de oficinas (no objeto de este proyecto). 

 
De resina epoxi, resistente al ataque de alcalinos y ácidos, para permitir una fácil limpieza y 
desinfección, en zona de tratamiento, envasado y recepción/expedición y local técnico de PCI. 
 
Los pavimentos de cámaras y los de los nuevo locales técnicos a ejecutar serán pavimentos de 
resina epoxi. 
 
La formación de pendientes en estos pavimentos de resina se ejecutará con un mortero de alta 
resistencia de resinas y áridos silíceos, colocado sobre un relleno de hormigón existente, con un 
espesor variable desde 2,5 cm, en zona de sumideros, hasta 5 cm en el perímetro de los 
paramentos. Se ejecutará contra los paramentos una media caña redondeada que se elevará 4/5 
cm. Se dejará la superficie final rugosa con un espolvoreado de sílice para cubrir con resinas de 
terminación final. 
 
La formación del pavimento final antideslizante se realizará con resinas de metil-metracrilato de 4/5 
cm de espesor, previa limpieza y preparación de la superficie, extendido en varias capas con su 
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curado correspondiente, con una capa final de sellado y terminación, perfectamente rematado. 
 

De hormigón pulido en zona exterior de tramex a desmontar. 
 
 

- Paredes: 
 

Enfoscado y pintura plástica. 
 

 
- Techos: 
 
Falsos techos de pladur en local técnico de PCI. En los recintos a ejecutar para Locales técnicos 
se instala falso techo liso de placas de cartón yeso, dos direcciones. Se realizará con placas de 
cartón yeso tipo PLADUR o KNAUFF, fijadas con perfilería propia del sistema a la estructura 
metálica auxiliar dispuesta al efecto.  
 
Todos los materiales que componen los falsos techos y la ejecución de los mismos, vendrán 
detallados en el pliego de condiciones técnicas particulares. 
 
En cámaras frigoríficas los techos serán de panel de cámara prefabricado. 
 
 
- Pintura: 

 
Los cerramientos de bloque de hormigón vistos se terminarán enlucidos y con pintura plástica, color 
blanco.  
 
Los tabiques y trasdosados de cartón yeso se terminarán en pintura plástica lisa color blanco o 
alicatado, según zonas. 

 
 

 2.6 CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA 
 

2.6.1 Puertas resistentes al fuego: 
 
Estas puertas estarán conformadas por dos chapas de acero y aislamiento rígido entre ellas y deberán 
contar con la homologación correspondiente. 
 
Cumplirán la resistencia a fuego EI2 60-C5. 
 
Igualmente, todas ellas llevaran el equipamiento y accesorios que figuran en medición y serán de las 
dimensiones que también se indiquen. 
 
Se recuerda aquí que las dimensiones que figuran en los documentos, salvo indicación en contrario, 
se refieren a huecos libres; que los perfiles son genéricos y no presuponen tipo, y que habrán de 
comprobarse las dimensiones en obra antes de ejecutar las distintas unidades. 
 
 
2.6.2 Puertas rápidas enrollables: 
 
Puerta enrollable rápida autorreparable para zonas exteriores con presiones de aire, con apertura y 
cierre vertical, velocidad variable según modelo, aplicación y dimensiones de la puerta, máximo 1 m/s. 
 
Por su rapidez en apertura y cierre, ofrece una gran fluidez de tránsito, aportando el elevado 
rendimiento y seguridad que se le exige a una puerta de estas características. 

 
 Las características técnicas generales serán las siguientes: 

 
• Estructura de aluminio extrusionado anodizado negro. 

 
• Tambor de enrollado de aluminio extrusionado. 
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• Panel flexible de PVC entretelado de 0,8 mm de espesor, ignífugo tipo M2 gris. 

 
• Mirillas. 

 
• Célula de seguridad. 

 
• Cuadro de mando electrónico. 

 
• Sistema de activación: botonera exterior + botonera interior. 

 
• Dimensiones y diseño según mediciones y planos. 

 
• Color a definir. 

 
 

Unidad de alimentación ininterrumpida “SAI”: 
 

• Montado por el interior. 
 

• Separador cortafuegos. 
 

• Motorización derecha/izquierda a definir. 
 

 
2.6.3 Rejillas y protecciones: 
 
Se incluyen en este apartado las tomas de aire específicas de los locales técnicos, así como las rejillas 
de toma y expulsión de aire a colocar. 
 
Las rejillas están formadas por un bastidor de chapa galvanizada de acero, y lamas conformadas por 
lana mineral y chapa galvanizada, que será perforada en su cara interior. Cada rejilla proporciona una 
absorción acústica de 10 dB. 
  
Las rejillas de toma y salida de aire se realizarán en chapa de acero, con las dimensiones indicadas en 
planos. Constarán de bastidor de chapa, taladrado para la fijación al premarco mediante tornillos, y 
lamas en forma de aleta a 45º. Todas ellas irán dotadas de malla antipájaros. Irán pintadas en color a 
definir por la DF. 

 
 
 2.7 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 
 
 2.7.1 Cámaras frigoríficas: 
 

La compartimentación del área de cámaras, en planta baja se ejecutará mediante paneles sándwich 
formados por dos chapas de 0,5 mm de espesor y un relleno interior de poliuretano de densidad 40-43 
kg/m3 y un coeficiente de conductividad de 0,017 kcal/hm3k. Se indican en mediciones las diferentes 
tipologías de paneles utilizadas, que son las siguientes: 

 
• Paneles de 80 mm de espesor, en paredes y techos de cámaras de refrigeración (cámaras 

positivas), en acabado PRELACADO-PRELACADO. 
   
 
Los paneles verticales se fijarán al pavimento. Los paneles de techo son autoportantes, excepto en 
aquellas salas cuya longitud supere la de fabricación de los paneles, donde existen perfiles T para 
apoyo de los paneles y elementos de suspensión desde cubierta. 

 
Los encuentros entre paneles se rematan con perfiles sanitarios propios del sistema, para evitar la 
acumulación de suciedad en las esquinas y facilitar la limpieza de las mismas. Las dimensiones y modo 
de colocación de estos perfiles se describen en el Pliego de Condiciones. 
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En zonas de tránsito y distribución se colocan, en lugar del zócalo sanitario, una chapa de protección 
de aluminio anodizado de 3 mm, para recubrimiento de paneles, con 1,00 metros de altura. 

 
Los tipos y dimensiones de las puertas serán los indicados en los planos. En función de los 
requerimientos de cada cámara, existen los siguientes tipos de puertas. 
 

• Puertas frigoríficas correderas: formadas por dos chapas de las mismas características y 
acabado que las de los paneles, y un aislamiento térmico intermedio.  
 

• Puertas frigoríficas pivotantes: formadas por dos chapas de las mismas características y 
acabado que las de los paneles, y un aislamiento térmico intermedio.  

 
 

Se colocarán placas de señalización a la entrada de las cámaras, indicando el nombre de la cámara y 
su temperatura. 

 
 

2.7.2 Fontanería: 
 

Desde un punto de conexión a la red de agua sanitaria existente se prevé un nuevo tramo de esta red 
de fontanería. Estas nuevas líneas o circuitos dispondrán de válvulas de corte, válvula de retención y 
válvula de vaciado para el caso de reparaciones o situaciones que lo requieran. 
 
Las tuberías de distribución serán de polipropileno copolímero PN16.  
 
  
2.7.3 Saneamiento: 
 
Existe un sistema separativo para la recogida de aguas, es decir, existe una red para recoger aguas 
pluviales y otra para aguas residuales (no objeto de este Proyecto). 

 
Las redes interiores de saneamiento nuevas a ejecutar se resolverán con tubería de PVC de diámetros 
acordes con la descarga prevista, de características según UNE EN. 
 
En todos los casos se adoptarán medidas que eviten la salida de olores, mediante los oportunos cierres 
hidráulicos: bien mediante sifones, botes, arquetas o pozos sifónicos de forma individual. 

 
 
 2.7.4 Electricidad Baja Tensión: 
 

Se ha previsto un Cuadro General de Distribución en el que se montarán todos los interruptores y 
protecciones de las diferentes salidas a cuadros secundarios y equipos diversos. 
 
Estará situado en la Planta de Baja, su denominación será CGBT. 
 
Estará realizado con perfiles metálicos y chapa metálica de espesor mínimo 1,5 mm y todo el conjunto 
estará desengrasado y acabado con pintura epoxi polimerizada al horno, en el color 7032 de la carta 
de RAL. 
 
Dispondrá de ventiladores, uno por módulo de descarga superior. 
 
El acceso al cuadro será a un solo frente, con fondo de 0,80 m, cada módulo con puertas cerradas con 
maneta y llave, la misma para todas, sobre las que estarán los mandos y manetas de los diferentes 
interruptores de corte y protección, que quedarán perfectamente identificados con rótulos indicativos 
remachados. El cajeado de los mandos quedará rematado con un burlete de caucho. 
 
Todos los elementos metálicos y masas estarán puestos a tierra. 
 
Los embarrados serán de pletinas de cobre, de sección adecuada a la potencia total de cálculo prevista, 
con interdistancia entre barras y entre aisladores adecuada, aspecto que será justificado por el 
Instalador y presentado a la DT para su aceptación antes de fabricar el cuadro. 
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La disposición de los interruptores y seccionadores deberá ser consultada con la D.T., para lo cual se 
presentará un prediseño del cuadro, sin aprobar el cual no será admitido, para su montaje. 
 
Para la lectura de los parámetros de la corriente, se instalará un analizador de redes, con lectura digital, 
con las siguientes lecturas: 

 
 - Intensidad de corriente por fase. Precisión final: 0,1%. 
 - Tensiones simples y compuestas de las distintas fases y neutro. Precisión final: 0,1%. 
 - Frecuencia. Precisión final: 0,1%. 
 - Factor de potencia. 

- Registro de la tensión de alimentación y de la intensidad, con repetición de este valor de forma 
continua al Puesto Permanente de Vigilancia, PPV, mediante señales analógicas, y registro de los 
valores máximos y mínimos. 

 
 

Las diferentes salidas, en cuanto a potencias, protecciones y secciones de conductores, están 
reflejadas en esquemas y planos. 
 
El poder de corte de las protecciones será igual o superior a la intensidad de cortocircuito prevista en 
el punto de su instalación, de acuerdo con cálculos de "selectividad total", a realizar y justificar por el 
instalador.  
 
El material y aparellaje del cuadro serán de fabricación ABB, SCHNEIDER o GENERAL ELECTRIC. 
 
Se indica en plano adjunto a esta memoria el esquema unifilar de este cuadro con la previsión de carga 
por cuadro secundario.  

 
 

- Descripción unión cuadro general y cuadros secundarios: 
 

En las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos, estas uniones 
se realizarán mediante cables formados por conductores de cobre o aluminio clase 5, según UNE-EN 
60228 aislados con mezcla especial a base de poliolefinas y cubierta de mezcla especial termoplástica, 
cero halógenos, tipo Z1, designación RZ1-K 0,6/1 KV y fabricados de conformidad con la Norma UNE 
21123-4, no propagadores de incendio, libres de halógenos, de reducida emisión de gases tóxicos, 
baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos, de la sección adecuada a la 
potencia de receptores y caídas de tensión correspondientes. 
 
En las instalaciones destinadas a servicios de seguridad no autónomos, se realizarán mediante cables 
formados por conductores de cobre  o aluminio clase 2 o clase 5, según UNE-EN 60228 aislados 
mediante compuesto especial reticulado cero halógenos y cubierta de mezcla especial termoplástica, 
cero halógenos, tipo Z1, designación SZ1/RZ1 0,6/1 KV y fabricados de conformidad con la Norma 
UNE 21123-4, no propagadores de incendio, resistentes al fuego, libres de halógenos, de reducida 
emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases, de la sección 
adecuada a la potencia de receptores y caídas de tensión correspondientes  

 
Los conductores, en caso de no estar especificados, serán de cobre hasta una sección de 35 mm2 
inclusive, y en secciones superiores, las necesarias en aluminio. 
Estas líneas discurrirán sobre canal perforado de chapa galvanizada o canal cerrado de chapa 
galvanizada con tapa, en tubo de acero galvanizado roscado o en tubo de PVC rígido roscado que, 
además, irán pintadas con imprimación y dos manos de acabado en color a definir, si discurren a la 
vista, con dimensiones según se indica en esquemas, mediciones y planos de este Proyecto. 
 
Los elementos de conducción de cables, estarán clasificados como “no propagadores de la llama” y 
cumplirán con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1.  
 
Los sistemas de soporte y fijación serán adecuados al tipo de canalización y siempre de material 
protegido contra la oxidación. Las flechas máximas a canalización llena no superarán en ningún caso 
el 0,5 por mil. 
 
Las diferentes soluciones, si no están definidas, se propondrán a la D.T. para su aprobación. 
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 -  Descripción de cuadros secundarios de mando y protección: 

 
Todos los Cuadros Secundarios de Mando y Protección estarán construidos en chapa de acero 
plegada, y todo el conjunto estará desengrasado y acabado con pintura epoxi polimerizada al horno, 
en color 7032 de la carta de RAL. 
 
Permitirán alojar en su interior todos los equipos que se indican en cada uno de los esquemas 
correspondientes. 
 
Estos cuadros tendrán doble puerta. La exterior será lisa y cerrada con llave, la misma para todos los 
cuadros, con la leyenda del cuadro de que se trate. La interior dejará accesibles únicamente los mandos 
de todos los interruptores magnetotérmicos omnipolares, diferenciales y/o seccionadores. 
 
El poder de corte de las protecciones será igual o superior a la intensidad de cortocircuito prevista en 
el punto de su instalación de acuerdo con cálculos de "selectividad total. 
 
Las embocaduras o marcos practicados en la puerta interior, que dejan accesible el aparellaje, estarán 
rematadas preceptivamente con un burlete de caucho o similar, flexible, que permita absorber las 
holguras y descuelgues de los interruptores y diferenciales, facilitando el cierre de la puerta. 
 
Todos los interruptores estarán numerados y perfectamente identificados mediante rótulos indicativos 
remachados y con una leyenda indicando la zona o equipos sobre los que actúan, y los cables 
adecuadamente timbrados. 
 
En todos los cuadros se dejará una reserva de espacio tal que permita su ampliación en un 30% como 
mínimo. 
 
Todos los cuadros se montarán sobre una portería y/o bancada realizada con perfiles metálicos, 
acabados con imprimación y pintura al clorocaucho del mismo color que el cuadro, y que se fijará a 
pared, y permitirá el paso posterior de cables, para realizar la entrada de los mismos al cuadro por la 
parte inferior. La entrada/salida de cables al cuadro siempre quedará sellada y estanca. En caso de 
cuadros que por sus dimensiones se apoyen en el suelo, además, se preverá un zócalo ciego de 20 
cm de altura, y la bandeja horizontal portacables quedará separada más de 5 cm del suelo. 
 
Todos los cuadros deberán ajustarse a unas medidas de los espacios previstos para su ubicación, que 
deberán ser tenidas en cuenta para su diseño y fabricación, presentándose previamente para su 
aprobación. 
 
El cableado interior se realizará siempre dejando "cocas" suficientes, y con conductores de una sección 
inmediatamente superior a la que correspondiese para la intensidad nominal de la protección. 
 
El material y aparellaje de cuadros serán de fabricación ABB, SCHNEIDER o GENERAL ELECTRIC. 

 
 

- Descripción unión entre cuadros secundarios y puntos de consumo: 
 

Estas líneas se realizarán con: 
 
• Cables constituidos por un conductor de cobre clase 5 según UNE-EN 60228, con aislamiento 

termoplástico tipo Z1, designación 07Z1-K, fabricado de conformidad con UNE 211002, sólo en 
determinados casos. 
 

• Cables formados por conductores de cobre o aluminio clase 5, según UNE-EN 60228 aislados 
con mezcla especial a base de poliolefinas y cubierta de mezcla especial termoplástica, cero 
halógenos, tipo Z1, designación RZ1-K 0,6/1 KV, fabricados de conformidad con la Norma UNE 
21123-4 (Cables para las instalaciones de tipo general).  
 

• Cables formados por conductores de cobre o aluminio clase 2 o clase 5, según UNE-EN 60228 
aislados mediante compuesto especial reticulado cero halógenos y cubierta de mezcla especial 
termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, designación SZ1/RZ1 0,6/1 KV y fabricados de 
conformidad con la Norma UNE 21123-4 (Cables para las instalaciones de servicios de 
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seguridad no autónomos). 
 

• Canalizaciones eléctricas prefabricadas. 
 

 
Los elementos de conducción de cables, estarán clasificados como “no propagadores de la llama” y 
cumplirán con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1. Dicho tendido se realizará sobre 
bandeja de chapa perforada galvanizada o de PVC-M1 como variante, en canal cerrado de chapa 
galvanizada o de PVC-M1 como variante, en tubo de acero galvanizado roscado, en tubo de PVC rígido 
roscado o en tubo de PVC flexible (en este último caso, sólo para instalación empotrada), según los 
casos. 
 
Las secciones principales de los conductores se encuentran reflejadas en planos y esquemas. Ha de 
tenerse en cuenta la intensidad nominal de la protección, para la sección de conductores en caso de 
pequeñas derivaciones a aparatos y equipos, desde las líneas principales. 
 
La instalación siempre será estanca en el interior de Locales que puedan considerarse húmedos (p.e. 
agua potable e incendios) o alguna otra causa que lo recomiende. 
 
Las conducciones irán pintadas con imprimación y dos manos de acabado, en color a definir por D.T., 
en las zonas a la vista del público. Las de PVC, en zonas a designar, podrán ser de color gris claro (no 
negro) y podrán no estar pintadas. 

 
 

- Descripción instalación alumbrado: 
 

Se tratan los alumbrados correspondientes a Zona de tratamiento y envasado, Zona 
recepción/expedición y locales técnicos. 

 
- Alumbrado normal: 

 
Se han establecido como tipos fundamental de iluminación para estas zonas luminarias de reparto 
simétrico tipo regleta de Leds estancas, buscando el mayor rendimiento y vida de dichas lámparas.  

 
 

Los niveles luminosos resultantes serán: 
 

  - Zonas de trabajo  700 lux 
  
  - Locales Técnicos  250 lux 
 

 
La alimentación a receptores de alumbrado se realizará, a través de los cuadros secundarios de 
distribución correspondientes a cada zona, debiendo quedar conectadas las carcasas o elementos 
metálicos a la línea de tierra que se llevará. 

 
La distribución desde los cuadros secundarios a receptores se realizará con conductores de cobre 
y dando cumplimiento a las correspondientes nprmativas y normas UNE, canalizados bajo tubo. 
 
- Alumbrados Especiales 

 
De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, se prevé instalar en el Centro 
alumbrado de emergencia bloques autónomos o kits autónomos con autonomía de más de una hora 
y sistema automático de ensayo del correcto funcionamiento y autonomía asignada. 

 
En caminos de evacuación, el alumbrado proporcionará, a nivel de suelo y en el eje de los pasos 
principales, una iluminancia mínima de 1 lux. 

 
En los puntos en los que estén situados equipos de protección contra incendios que exijan utilización 
manual, extintores y BIEs, y en los cuadros de distribución de alumbrado, la iluminancia mínima 
será de 5 lux. 
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- Descripción instalación fuerza: 

 
Desde el Cuadro General de Baja Tensión, CGBT, parten alimentaciones a diferentes receptores 
directamente, así como a distintos cuadros secundarios. 
 
Desde estos cuadros secundarios partirá la alimentación a los diferentes circuitos. 
 
Todas las líneas de alimentación se realizarán con conductor de características de acuerdo a R.E.B.T. 
y norma UNE, discurrirán por bandeja portacables principalmente o por tubo, hasta los puntos de 
consumo, cuadros secundarios o canalizaciones eléctricas prefabricadas, asimismo con iguales 
criterios anteriores. 

 
 

- Descripción instalación red de tierras: 
 

Existen una serie de puntos de toma de tierra consistentes en picas distribuidas por la edificación (no 
objeto de este Proyecto). 
 
La línea principal de tierra y sus derivaciones, discurrirán por la parte exterior de la aleta de las bandejas 
metálicas de distribución, con cable de cobre electrolítico desnudo y entroncará con los puntos de 
puesta a tierra. A esta línea se conectarán todas y cada una de las masas metálicas del edificio y 
equipos eléctricos, considerados en este Proyecto. 
 
Las conexiones a la red serán con accesorios adecuados (Cadwell o similares). 
 
El Contratista en este caso suministrará y montará el cableado y la canalización correspondiente y 
conectará las diferentes masas, herrajes y neutros, hasta su interconexión con la base seccionable en 
la correspondiente arqueta de toma de tierra. 
 
Se completa la puesta a tierra de todos los receptores de alumbrado y fuerza por medio del 
correspondiente conductor de protección aislado, el cuál será de la misma sección que los de fases 
hasta 16 mm2 y la mitad de la fase para secciones superiores a 35 mm2, con un mínimo de 2,5 mm2. 
 
El Contratista deberá incluir la instalación equipotencial de las conducciones de agua y desagües de 
aparatos de las zonas de servicio, red de mangueras y estructuras metálicas del Edificio. 
 
La puesta a tierra de las masas de los diferentes receptores, cuadros, bandejas, etc., indicada 
anteriormente, asociada a los dispositivos de corte automáticos por intensidad de defecto (interruptores 
diferenciales) de cada cuadro secundario, proporcionará la seguridad contra contactos indirectos, todo 
ello de acuerdo con el R.E.B.T. 
 
 
- Cableado y aparamenta: 
 
Se cumplirá el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, además de las Especificaciones de este Proyecto y, particularmente, lo que se 
refiere a instalaciones en locales de características especiales, tales como locales húmedos, las 
instalaciones serán estancas en esos recintos.  
Las características técnicas que cumplirán las instalaciones eléctricas y que serán tenidas en cuenta 
por el Instalador en su oferta, son las siguientes: 
 
- En los Cuadros Generales todo el aparellaje ha de ser conforme con  el R.E.B.T., cumpliendo sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias.  

 
- Todos los circuitos estarán protegidos con interruptores automáticos magnetotérmicos y 
diferenciales, para la intensidad nominal del circuito o equipo a proteger y de la sensibilidad requerida, 
según el uso o servicio. 
 
- Los cuadros dispondrán de puertas cubre-mecanismos a fin de mantener su grado de protección y 
hacer inaccesibles desde el exterior las partes bajo tensión, permitiendo a la vez el accionamiento 
cómodo de los aparatos.  
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- Los soportes o perfiles a los cuales se fijará la distinta aparamenta que compone los dos cuadros 
deberán tener las características mecánicas necesarias para contener y soportar los correspondientes 
aparatos, e irán provistos de los diferentes taladros para posibilitar una rápida y fácil sujeción, tanto la 
de ellos mismos como la de los elementos que soporten. Dichos aparatos nunca se montarán en los 
laterales o directamente en el fondo del cuadro. 
 
- Para la fijación sobre carril DIN/EN 50022 de 35 mm se observará una distancia entre ejes mínima 
de 150 mm a fin de facilitar su cableado. 
 
- Las entradas y salidas de las canalizaciones eléctricas podrán hacerse por la parte inferior del 
cuadro según se requiera. 
 
- Todos los tornillos, pernos, tuercas y arandelas de acero, estarán cadmiados o tratados de manera 
eficaz contra la corrosión. Un tratamiento protector semejante, se aplicará a todas las piezas de acero 
que no vayan pintadas, a menos que sean partes móviles, en cuyo caso deberán ir engrasadas de 
forma conveniente. 
 
- Se instalarán en los diferentes módulos que compongan los cuadros, ventiladores para extracción 
del aire caliente del interior de los mismos.  
 
- Todos los equipos y elementos instalados en el interior del cuadro serán accesibles desde el frente 
del mismo para comprobaciones, ensayos y mantenimiento. 
 
- Se pondrán etiquetas de designación, en idioma español, en el frente de los cuadros para su 
adecuada identificación y serán de plástico rígido laminado de color blanco con letras grabadas en 
negro y de los siguientes tamaños: 
 
- Las etiquetas no serán nunca adhesivas, su montaje será siempre mediante tornillos o remaches. 
 
- Asimismo todos los aparatos instalados en el interior del cuadro, tales como interruptores, relés, 
etc., serán identificados de acuerdo con un diagrama unifilar. 
 
 
En el interior del cuadro se dispone de una bolsa metálica de dimensiones adecuadas, para alojar los 
planos del mismo. 
 
Para la lectura de los parámetros de la corriente, se dispone de los analizadores de redes en cada 
cuadro, que permitan al menos obtener las siguientes parámetros: 
 
- Intensidades por fase. 
 
- Tensiones simples y compuestas. Valor máximo registrado. 

 
- Potencia por fase y total, instantánea y máxima registrada. 

 
- Frecuencia. 
 
- Factor de Potencia. 

 
En el interior de los cuadros, en el lado correspondiente a la entrada de cables, se dispondrá de una 
pletina de cobre para puesta a tierra, a la cual se conectarán los conductores de protección de todos 
los circuitos y las armaduras de los cables, mediante terminales. Esta pletina se conectará mediante 
cable de cobre de 150 mm2, aislado, con vaina amarillo/verde, a la instalación general de puesta a 
tierra. 
 
El cableado entre partes móviles deberá ser flexible. 
 
El cableado de control tendrá una sección mínima de 1,5 mm2 Cu. 
 
Los extremos de los cables han de estar identificados por medio de anillos, con la designación del 
cable, de acuerdo con los diagramas de cableado. 
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El cableado interno de los cuadros se realizará por las canaletas de plástico montadas. Se utilizará la 
sección superior a la correspondiente al calibre del interruptor magnetotérmico de protección 
específico. 
 
En el cableado interno, todos los cables irán dotados, en sus extremos, de terminales del tamaño 
adecuado. No se permitirá la conexión directa de los cables a las bornas de los aparatos ni a los 
regleteros. 
 
Las regletas terminales deberán estar montadas en lugar accesible, con suficiente espacio para 
inspección, mantenimiento y poder realizar fácilmente la conexión de los cables exteriores haciéndole 
una "coca". Las bornas serán de doble cuerpo, de poliamida irrompible, resistentes al fuego y 
autoextinguibles, adecuadas para montaje sobre perfil y aptas para alojar los cables de interconexión. 
 
El número de salidas del cuadro con sus características y el aparellaje eléctrico a montar en su interior 
será el indicado en el Plano de Esquema Unifilar, éste desarrollado por el Instalador y presentado a la 
D.T. para su aprobación, junto con los cálculos justificativos del mismo y cuyas características 
principales se indican a continuación: 
 
 
- Interruptores automáticos de caja moldeada 
 
De ser necesarios, los interruptores automáticos de caja moldeada se utilizarán para protección general 
y para la protección de circuitos I>100 A, serán de ejecución compacta, omnipolares y equipados con 
disparadores de sobreintensidad térmicos, con curva de disparo a tiempo inverso y relés 
electromagnéticos instantáneos regulables. 
 
Irán provistos de dispositivo de conexión rápida y disparo libre. El accionamiento manual será mediante 
mando tumbler, con tres posiciones de la maneta, que indicarán en cada momento el estado de servicio 
del interruptor, con sus correspondientes indicadores, conectado, desconectado y disparado. Podrá 
dotarse en caso necesario a este mando tumbler de los accesorios para convertirlo en un dispositivo 
de maneta giratoria desde el frente del cuadro. Estarán previstos para poderles acoplar contactos 
auxiliares de señalización de defecto eléctrico, bobinas de apertura a emisión de corriente o de mínima 
tensión. 
 
Los interruptores serán tropicalizados, autoextinguibles, protección IP-20 adecuados para montajes 
sobre carril DIN y vida mecánica 20.000 maniobras, como mínimo. 
 
El poder de corte será el que resulte de cálculos de “selectividad total” y, como mínimo (en ciclo P1, 
según CEI), será de 25 KA a 380 V., 50 Hz. y de 85 KA a 220 V, 50 Hz. y con curva de fusión G, valores 
que serán justificados por el Instalador y presentado a la D.T. para su aprobación. 
 
Los interruptores automáticos serán del mismo fabricante y serie que los actuales. 
 
 
- Interruptores automáticos (PIA) 
 
Los pequeños interruptores automáticos magnetotérmicos que hayan de cambiarse o colocarse 
nuevos, para protección de líneas, cumplirán con las siguientes especificaciones: 
 
- El corte será omnipolar, fases y neutro. 
 
- Serán modulares, con anchura por polo múltiplo de 18 mm, según UNE-EN 61008. 
 
- La sujeción del interruptor se hará sobre carril DIN EN 50022, de 35 mm. 
 
- Aptos para la protección de sobrecargas y cortocircuitos y a tal efecto dispondrán de los dispositivos 
adecuados: relé de sobreintensidad térmico (bimetal) y bobina electromagnética para despejar 
cortocircuitos. 
 
- La tensión nominal será de 240/415 V, 50 Hz. 
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- La intensidad nominal o calibre del automático será la adecuada para la protección del conductor 
del circuito que proteja. 
 
- El poder de corte de estos aparatos será igual o superior a la intensidad de cortocircuito prevista en 
el punto de su instalación, de acuerdo con cálculos de “selectividad total” y, como mínimo de 10 KA 
debiendo cumplir la normativa UNE-EN 60898, IEC 947-2 para las diferentes tensiones de prueba. Este 
poder de corte, será justificado por el Instalador y presentado a la D.T. para su aprobación. 
 
- Los bornes para el conexionado de estos aparatos no deberán ser accesibles (bornes cubiertos). 

 
Los interruptores automáticos (PIA) serán del mismo fabricante y serie que los actualmente instalados.  
 
 
- Interruptores Diferenciales 
 
Los interruptores automáticos de disparo por intensidad de defecto que hayan de instalarse o 
cambiarse, cumplirán con las siguientes especificaciones: 
 
- Su intensidad nominal será igual o superior a la admisible del circuito que protejan. 
 
- El corte será omnipolar, fases y neutro. 
 
- Serán modulares con anchura por polo múltiplo de 18 mm, según UNE-EN 61008. 
 
- La sujeción del interruptor se hará sobre carril DIN EN 50022 de 35 mm. 
 
- La intensidad diferencial de defecto dependerá de los valores de las tensiones de contacto, así 
como de la resistencia de tierra del circuito que protejan, pudiendo ser éstas de 10 mA, 30 mA o como 
máximo de 300 mA. El corte deberá ser plenamente aparente y la apertura se señalizará mediante un 
indicador mecánico frontal. 
 
Los interruptores diferenciales podrán estar constituidos por la adición de un bloque diferencial a un 
interruptor automático base. Esta asociación deberá quedar asegurada por el precintado de los 
cubrebornas del bloque diferencial. 
 
Cumplirán también las condiciones de “selectividad total”. 
 
Los interruptores diferenciales serán del mismo fabricante y serie que los existentes. 

 
 

- Normas aplicables a los interruptores 
 
Tanto los interruptores automáticos de caja moldeada, como los PIA y los diferenciales cumplirán con 
las normas anteriormente indicadas y con el resto de las normas UNE y recomendaciones CEI y 
UNESA que les sean aplicables. 
 
 
- Normas aplicables a las canalizaciones 
 
Las canalizaciones que se utilizan en la instalación eléctrica han de ser adecuadas para recintos de 
Pública Concurrencia, y siempre de acuerdo con el R.E.B.T. 
 
Canales de chapa de acero galvanizado por procedimiento Sendzimir, ciegas con tapa según UNE-EN 
ISO 1461 y UNE-EN 10346. 
 
Tubo de acero galvanizado, exterior e interior, roscado, UNE 20324. 
 
Tubo de PVC roscado, UNE 20324. 
 
 
- Normas aplicables a los conductores 
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Todos los conductores activos de la instalación, serán de cobre, hasta 35 mm2 de sección y en aluminio 
los superiores, con aislamiento de poleolefinas, UNE RZ1 0,6/1 KV,. Los conductores de protección, 
supuesto cables unifilares, podrán ser del tipo H07V y serán de cobre con aislamiento de PVC y cubierta 
exterior de PVC. 
 
La designación de los conductores estará de acuerdo con la norma UNE 21089. 

 
La sección mínima de los conductores será de 2,5 mm2. 
 
No habrá cambio de sección en los cables a todo lo largo de su recorrido entre equipos de protección 
y receptores. 
 
Los conductores se identificarán por el siguiente código de colores: 
 
- FASE R:    Marrón 
- FASE S:    Gris 
- FASE T:    Negro 
- NEUTRO: Azul 
- TIERRA:   Amarillo/Verde 
 
Las cubiertas podrán tener otros colores, propios del fabricante o los que puedan estar homologados. 
 
Todos los conductores se dimensionarán para limitar las caídas de tensión a lo exigido en la 
correspondiente Instrucción del vigente R.E.B.T.  
 
Todos los circuitos llevarán conductor de protección. Los trifásicos estarán formados por tres 
conductores de fase más el conductor de neutro y el de protección y los monofásicos por el de fase, 
neutro y protección. 

 
 
 2.7.5 Ventilación 
 
 - Locales técnicos: 
 

Para su utilización como ventilación y evacuación del calor generado por los equipos instalados en 
estos locales, se montarán tomas de aire exterior y si fuese necesario, ventiladores, con los diámetros 
y para los caudales que se requieran en cada caso, y que se indican en los restantes documentos. 
 
Se realizarán los enclavamientos de los ventiladores con las señales de alarma de fuego, cuyos 
conductores quedarán próximos, en los mismos puntos que las acometidas eléctricas de fuerza. 
 
En general, se plantea que su funcionamiento pueda ser manual o automático, en este caso mandado 
por termostato de ambiente, regulable que se instalará en el propio local. 
 
La marcha-parada de estos ventiladores, podrá ser: 
 

o Manual desde el cuadro eléctrico correspondiente. 
 

o Automática, a través de sonda de temperatura. 
 
 

- Oficinas: 
 

Se instala una red de conductos con rejillas (impulsión y retorno) para la correcta ventilación de todos 
los recintos habitables del local. En esta red de conductos se instala un recuperador de calor en cada 
una de las plantas. 
 
Los recuperadores de calor disponen de un by pass que permite realizar la función de “free-cooling” de 
forma automática mediante un servomotor interno que habilita un by pass en los equipos. 
 
Con la instalación de los recuperadores de calor se puede reducir el consumo anual de energía en 
hasta un 50% en comparación con los sistemas convencionales. 
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2.7.6 PCI: 
 
Dadas las características del Edificio, como establecimiento industrial, están aplicadas las soluciones 
que técnica y justificativamente son precisas, para el cumplimiento y adaptación de las medidas de 
seguridad y protección contra incendios a la normativa y reglamentación de aplicación. 
 
Como información de las medidas adoptadas, se consideran tanto las pasivas como las activas. 
 
Entre las primeras se consideran: 
 
- Resistencia y estabilidad al fuego de elementos constructivos, tanto estructurales como divisorios 

(no objeto de este proyecto). 
 
- Vías de circulación y evacuación, necesarias y suficientes. 
 
- Detección automática de incendios. 
 
- Pulsadores de alarma. 
 
- Alumbrado de emergencia. 
 
 
Como medidas activas, tendentes a combatir un incendio o actuar en caso de siniestro, se contemplan: 

 
- Equipo de Bombeo y Reserva de agua para abastecimiento de red de BIEs. 

 
- Bocas de incendio equipadas. 

 
- Extintores móviles. 

 
 

 2.7.6.1 Bocas de Incendio Equipadas (BIEs): 
 

El Edificio, en su totalidad, estará protegido por BIEs, de 25 mm, las ubicadas en la zona industrial 
serán de 25mm y además tendrán toma de 45 mm. 
 
Se instalarán procurando incidir en las zonas de accesos o vías de evacuación y puntos de mayor 
riesgo potencial, distribuidas para que cualquier punto no esté a más de 25m de recorrido. La posición 
marcada en planos podría modificarse por necesidades de implantación, lo que será asumido por el 
Instalador. 
 
Se utilizarán BIEs de ø25 mm equipada con válvula de cierre, manómetro, devanadera pivotante, 
manguera semi-rígida de 20 m y lanza de efectos múltiples (chorro-cerrado-pulverización). 
 
Las acometidas a BIEs serán de tubería con ø1 1/2". 
 
Las BIEs estarán homologadas, irán alojadas en armario metálico con frente acristalado normalizado 
en pared o sobre soporte de arco, según zonas.. 
 
Las redes de tuberías serán de polipropileno tipo PPR RED PIPE PPR-63 DN-50mm . 
 
Se plantean redes, identificadas por un puesto de control tipo "reducido", consistente en: válvula de 
seccionamiento, válvula antirretorno, interruptor de flujo con alarma "in situ" y remota (Puesto de 
Control), válvula y tubería de vaciado y válvula reductora de presión, de manera que la presión, estática 
o dinámica, no supere los 5 Kg/cm2 en las BIEs. 

 
 
 2.7.6.2 Extintores: 
 

Toda la edificación estará protegida por extintores manuales de incendios, con el criterio general de 
tener una eficacia 21A+113B, de polvo polivalente. Su distribución será tal que el recorrido desde 
cualquier punto hasta uno de ellos sea inferior a 15m, además de los que ciertos locales, especiales, 
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puedan requerir. 
 
Se plantea sean de polvo seco polivalente, con presión incorporada, de 6 Kg ó 12 Kg de carga, 
adecuados para fuegos tipo A, B y C, en presencia de tensión eléctrica hasta 1.000 V. 
 
Junto a la central de frío industrial se instalarán varios extintores: uno de CO2, uno de agua polivalente 
AFF y dos de polvo polivalente ABC. 

 
 
 2.7.6.3 Detección de incendios: 

 
 La detección prevista se hará en general por toda la edificación con detectores ópticos analógicos. 
 

Los detectores se situarán a una altura entre 6,00 m y 2,00 m cubriendo una superficie menor o igual 
a 80m2. Cuando la altura sea menor que 6 m, la superficie cubierta será menor de 60 m2. 

 
Se utilizarán Centrales de Detección y Control de Alarma de Incendios, con capacidad suficiente, 
direccionales y con identificación individual por lazo, módulos de entrada (supervisores), módulos de 
salida (control) y sensores analógicos, capaz de controlar individualmente o en grupos, los posibles 
fuegos. 

 
Los detectores deberán conectarse con dos hilos a los circuitos de línea de señalización de la Central 
de Detección directamente, en el caso de los analógicos. 
 
En la cámara frigorífica de temperatura negativa se instala un detector de humos analógico térmico 
estanco. 

 
 
 2.7.6.4 Instalación de alarma: 
 

Complementando el sistema de Detección y aprovechando los mismos bucles y central de alarma, se 
hará una instalación de pulsadores manuales de alarma y sirenas de aviso. Estará en todo el local. 

 
En cualquier caso, si bien las canalizaciones, cableados y centralita serán únicos, las señales de 
alarma, desactivación, etc., de los pulsadores deberán ser reconocidas independientemente de las de 
detección u otras. 

 
Los pulsadores de alarma estarán situados de modo que, desde cualquier punto hasta el pulsador más 
próximo, el recorrido no sea mayor de 25 m. 

 
Serán del tipo "rotura de cristal" y serán conectados a la red de detección de la zona, pero de manera 
tal que sean identificados de forma diferente en la correspondiente Central. 
 
Los pulsadores deberán incorporar un dispositivo de prueba que permita activarlos sin necesidad de 
romper el cristal o desmontarlos. 

 
Su instalación será en todo el establecimiento. 

 
Su distribución, conexión, identificación, señal que corresponda, etc., seguirán los mismos criterios que 
los expuestos para la Detección Automática. 

 
 
 2.7.6.5 Sectorización y puertas cortafuegos. Enclavamientos eléctricos y retenedores: 
 

Utilizando el sistema eléctrico y electrónico de la Detección, se controlarán las aperturas y puestas en 
marcha de extractores, compuertas cortafuegos y retenedores magnéticos de puertas de sectorización, 
liberando los citados elementos a la orden que se programe, en función de la activación de los 
detectores o disparo de pulsadores manuales de alarma. 
 

 
       2.7.6.6. Enclavamientos eléctricos y retenedores Control y mando de equipos e instalaciones P.C.I.: 
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Para el control, información y, en determinados casos, el mando de las instalaciones y equipos de 
Protección Contra incendios, también se aprovechará el sistema eléctrico y electrónico de Detección.  

 
Se controlarán los niveles del Depósito, la posición abierta-cerrada de las válvulas de seccionamiento 
de las líneas de agua, la marcha, parada y defecto o fallo de las bombas, tanto principal como Jockey, 
etc. 

 
Todo ello quedará reflejado en la Central de Detección que quedará instalada. 

    
 
2.7.7 Frío Industrial: 
 
Dentro del establecimiento se dispondrá de una serie de recintos con refrigerados, realizados con 
paneles frigoríficos prefabricados, aislantes, para tratamiento y almacenamiento de productos 
perecederos. 
 
Para la generación y mantenimiento de las temperaturas de conservación requeridas por estos 
productos perecederos se plantea la siguiente instalación de Frío alimentario. Se instala en entreplanta 
una Planta Frigorífica desde la que, mediante tuberías de cobre aisladas, se distribuirá gas frigorífico 
a los evaporadores que se ubicarán en los citados recintos. 

 
Se montará un equipo sensor en cada Cámaras Frigoríficas: 
 

* T: Sonda de temperatura, como señal analógica. 
  

 * HR: Sonda de humedad relativa, como señal analógica 
 
 * P: Apertura de puerta, como señal digital, consistente en un contacto magnético de proximidad. 
 

 
En caso de superarse una temperatura límite de las cámaras y muebles con temperatura negativa se 
disparará una alarma en el cuadro de frío, que tendrá repetición de señal, con contacto libre de tensión, 
para su información. 
 
Los evaporadores estarán montados bajo el techo de cámaras y de forma que consigan la máxima 
homogeneidad en la temperatura del aire de la cámara, sin crear puntos fríos sobre partes reducidas. 
Dispondrán de ventiladores helicoidales, válvulas de inyección electrónica o termostáticas, sensores 
de temperatura y demás elementos de regulación y control. 
 
La instalación será totalmente automática, tanto en relación con los recintos refrigerados, como de 
marcha-parada de compresores y su regulación de capacidad, ventiladores de condensación, válvulas 
electromagnéticas de paso de refrigerante de líneas de evaporación y evaporadores, etc. 

 
 

 2.7.7.1.  Descripción instalación: 
 

El objeto de esta instalación es la de atender la demanda de Frío Alimentario en el centro de referencia. 
 

El cálculo de la carga se estima en función de: las transmisiones por paredes techo y suelo, de las 
renovaciones de aire e infiltraciones, de la temperatura del producto a almacenar, de la temperatura de 
entrada del producto, de la carga y flujo de producto, del Calor específico y de respiración del producto, 
de las cargas eléctricas y del calor humano. 

 
 La instalación constará de: 

 
- una central. 

 
- unidades condensadoras. 

 
- Unidades evaporadoras. 
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La Central consistirá, básicamente, en una bancada metálica donde se ubicarán los compresores 
frigoríficos, colectores, válvulas, salida de líneas, etc. 

 
Desde dicha Central saldrán tuberías de cobre, de secciones y espesores adecuados, aisladas, que 
llevarán el fluido frigorígeno hasta los evaporadores de las diferentes Cámaras. 

 
Todo el conjunto funcionará mediante energía eléctrica, que provendrá del Cuadro General de Baja 
Tensión del centro (CGBT), y que alimentará un cuadro eléctrico específico para la instalación de frío, 
que se denominará CFIA. 

 
Se entiende que, desde el CFIA, el Instalador alimentará todos los equipos de la instalación, de las 
Cámaras, así como el alumbrado de estos últimos que contará con un cuadro específico. 
 

 
 2.7.7.2.  Aspectos constructivos dotacionales: 
 
 CÁMARAS FRIGORIFICAS 

 
La implantación de Cámaras Frigoríficas está ejecutada sobre solera de Planta Baja ocupando las 
superficies de cámaras. 
 
Las cámaras frigoríficas estarán construidas, tanto paredes como techo, con paneles frigoríficos 
aislantes prefabricados, con espesores de 80 mm por ser de temperatura positiva, consistentes en 
aislamiento de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) en alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coeficiente 
de conductividad de 0,017 kcal/hm3k, clasificación de resistencia a fuego del panel "C-s2,d0, revestido 
a dos caras con chapa de acero galvanizado, acabado lacado interior. 
 
El conjunto será suficientemente resistente como para soportar cuelgue de evaporadores en techo, e 
incluso visitas de hombre para mantenimiento. Para ello, el techo de las cámaras podrá suspenderse 
de los elementos estructurales del edificio, cuidando fundamentalmente de los sistemas de fijación. 
 
Todas las juntas entre paneles, entre paredes y techos y entre paredes y suelo, estarán selladas y 
serán totalmente estancas, cuidándose especialmente la independencia de un espacio con otro en 
cuanto a paso de aguas. 

 
Igualmente quedarán perfectamente selladas y estancas las juntas entre paredes y zócalo de 
pavimento. 
 
Los encuentros en ángulo, tanto entre paneles verticales, como entre verticales y techos o suelos, 
dispondrán de un remate en inglete, perfectamente sellado y que permitan una fácil limpieza. 
 
La fijación de las paredes se hará directamente al pavimento corrido, mediante perfiles metálicos 
debidamente protegidos y sellados. 

 
Las puertas, en general, serán de tipo sandwich con dos chapas de acero galvanizado y esmaltado 
con pintura. Correderas o de batiente, según plano de planta. El espesor será similar al de los paneles 
de la cámara que cierra. 
  
Para la iluminación en cámaras se utilizarán pantallas tipo led estancas y el conjunto de la instalación 
eléctrica también será estanca. 
 

 
 SALA DE COMPRESORES 

 
Los compresores estarán ubicados en el Local de Frío Industrial, según se refleja en Planos. 

 
Para la ventilación se utilizarán medios mecánicos, ventiladores, alimentados eléctricamente con 
circuitos independientes del resto de la instalación de Frío, todo lo cual será realizado por terceros. 
 
La protección contra incendios consistirá en el montaje de extintores manuales. 
 
En cualquier caso, en la sala no deberán existir elementos productores de llama, ni materiales 
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combustibles, ni almacenamiento de gases refrigerantes o de otro tipo. 
 
También existirá en el interior un sistema de detección de fugas de gas, así como dos caretas antigás 
y un equipo autónomo de aire comprimido, para uso en caso de emergencia, cuyo suministro y montaje 
será efectuado por el adjudicatario de la instalación de Frío Alimentario. 

 
 
 2.7.7.3.  Componentes de la instalación: 
 
 CENTRALES FRIGORÍFICAS 

 
 El refrigerante a utilizar será el R-449a. 

 
La central, de temperatura positiva, se dimensionará con la suma de las potencias necesarias en 
cámaras. 

 
La temperatura de evaporación para la elección del rendimiento de compresores será la resultante de 
sumar -2 ºC a la más baja de evaporación requerida en las necesidades. 

  
El recalentamiento en aspiración será 10 K máximo. 

 
La temperatura de condensación, en general, será de +50 ºC para todas las instalaciones. 

 
La totalidad de la demanda frigorífica estará abastecida por UNA central de compresores de tipo semi-
hermético alternativo marca BITZER. La central estará calculada para trabajar a régimen de –10/ + 50 
ºC. La central está compuesta por tres compresores de pistón semihermético. Uno de los compresores 
llevará un variador de velocidad para adaptar las necesidades frigoríficas a las requeridas por los 
servicios en todo momento.  

 
Las características de los compresores son las siguientes: 

 
• Nº compresores por unidad: 3 
• Potencia frigorífica total a 0/+50ºC: 87,30 kW. 

 
 

Los componentes montados en la central de compresores positiva son: 
 
• Válvula de retención en descarga por cada compresor  
• Arranque descargado por compresor. 
• Resistencia de cárter por compresor. 
• Protección interna por compresor. 
• Presostato de alta/baja y aceite por compresor 
• Antivibrador en descarga por compresor 
• Sistema de regulación de aceite AC&R con separador, recipiente, boyas y válvula de corte por 

compresor, válvula reguladora, visor y filtro general y válvula corte después del separador. 
• Colector de aspiración y descarga en acero inoxidable con válvulas. 
• Aislamiento colector de aspiración. 
• Manómetro de aceite por compresor. 
• Manómetro de alta y baja. 
• Presostatos de alta y baja generales. 
• Presostatos de alta para control manual presión condensación. 
• Recipiente de líquido con válvulas de corte en entrada y salida, alarma de nivel, válvulas de 

seguridad y carcasa filtro general con visor y válvula de carga. 
• Filtro de aspiración por compresor. 
• 5 Llaves de aspiración y llaves de líquido en colectores. 
• Válvula de retención general en descarga. 
• Válvula de corte general en descarga. 
• Reducción de capacidad (33/66/100%) por compresor. 
• Antivibradores metálicos. 
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 SISTEMA DE CONDENSACIÓN 

 
 Acorde con la potencia nominal de las centrales y con las siguientes características: 
 

• Condensador de alta eficiencia centrífugo, montado en la Sala de Compresores, y compuesto 
de 2 módulos de baterías de aletas de aluminio perfiladas colocadas en V, con refrigeración 
por aire forzado mediante electro-ventiladores helicoidales de baja velocidad, para obtener un 
muy bajo nivel de emisión sonora. 

 
• Carrocería de chapa de acero galvanizado. Los codos y colectores estarán protegidos con una 

chapa desmontable. De fácil acceso a los componentes. 
 

• Motoventiladores centrífugos con rendimientos en función de la presión. Motor trifásico, 
equipados con conmutación electrónica. 

 
• Regulación óptima de la presión de condensación, ahorro energético y bajo nivel sonoro. 

 
• La capacidad de condensación o evacuación de calor será tal que absorba las necesidades 

planteadas, pero se dispondrán físicamente de manera que sea posible incrementar un módulo 
más, incluso previendo la ampliación de tuberías y colectores. 

 
 

Se diseña el sistema de condensación para una temperatura máxima de +50 ºC, dejando 4 ºC de 
margen para eventualidades. 

 
 
 CIRCUITOS 

 
 Tubería frigorífica 

 
Los colectores de ida y retorno serán únicos y de ellos saldrán, como mínimo, dos líneas, para atender 
los distintos servicios. 

 
La tubería a utilizar en toda la instalación frigorífica será de cobre rígido deshidratado y pulido 
interiormente con tapones en sus extremos específicamente fabricada para refrigeración, fabricado 
según norma EN 12735-1. 
 
Toda la instalación será soldada con aleación de cobre+plata+fósforo, (mínimo 5% Ag, para cobre-
cobre o cobre-latón) y cobre+plata+zinc+estaño (mínimo 30% Ag para cobre o latón-acero), no 
aceptándose uniones roscadas salvo en los latiguillos de toma de presión en las centrales. 
 
Se hará una excepción en las tuberías de compresión, se procede, entre las centrales y la entrada a 
condensadores y en el circuito de aceite (ida y vuelta) entre centrales y enfriadores, que será en acero 
estirado sin soldadura, DIN 2440 pintadas con dos manos de imprimación y una de acabado. 
 
Las conexiones y derivaciones se realizarán en accesorio de cobre quedando totalmente prohibido el 
uso de pinchazos en tuberías y de aplastamiento de tuberías con alicates para realizar reducciones. El 
accesorio será para soldar empleándose curvas de 90º y de 45º hembra-hembra, manguitos hembra 
para uniones de tuberías, reducciones hembra-hembra y tes con conexiones hembra, tapones hembra 
para finales de circuitos. 
 
Antes de las subidas de tuberías de aspiración se colocarán sifones para la recogida de aceite bien 
realizados con curvas o bien fabricados en una sola pieza. 
 
Las líneas de aspiración se dimensionarán para obtener en el punto más lejano de cada colector una 
pérdida de carga inferior a 1,5º C. No serán admisibles pérdidas de carga superiores.  
 
Los tramos horizontales se realizarán con pendientes hacía los compresores, no siendo esta inferior 
en ningún caso al 0,5%.  
 
En todos los tramos verticales de subida de las líneas de aspiración, se realizarán los desdobles 



Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 
 

          
       I. Memoria        Página 30 de 33 

oportunos en cada colector y las correspondientes reducciones de sección de acuerdo a la potencia 
mínima en servicio prevista para cada uno, haciendo en cada tramo vertical, sifones en la parte inferior 
y contrasifones en la superior. 

 
 

 Aislamiento tubería 
 

El aislamiento será de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de celdas cerradas, 
autoextinguible, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, µ ≥ 7.000, una 
conductividad térmica, λ0°C ≤ 0.035 w / (m.K), y reacción al fuego M1 según UNE23727, con acabado 
exterior liso, de espesor nominal creciente, como mínimo, de 19-26 mm (tipo M)  para la aspiración de 
servicios de temperatura positiva, de 19-26 m/m (tipo M) para líquido subenfriado de servicios de 
temperatura negativa,  y de 25-32 mm (tipo R) para la aspiración de los servicios de temperatura 
negativa. No obstante, se tendrán en cuenta las condiciones de temperatura y humedad relativa del 
lugar de instalación para la elección de espesores superiores, si fuesen precisos. 
 
La ejecución de los trabajos de aislamiento se realizará con la coquilla de espesor y diámetro según 
las dimensiones de las tuberías. Para el aislamiento correcto de las tuberías se abrirán las tiras de dos 
metros cortando la parte sobrante de manera que no queden holguras entre aislamiento y tubo y 
pegando ambos extremos con pegamento especial rematando la junta con cinta aislante.  

 
 

 Soportación 
 

Todas las tuberías y su aislamiento estarán soportadas adecuadamente, sin flechas mayores del 1/100, 
sin puentes térmicos y, si discurren a la vista del público o a intemperie irán revestidas con chapa de 
aluminio bruñido (espesor de 0,6÷0,8 mm) o chapa pintada, a criterio de la D.T. 
 
Para la soportación de tuberías se empleará carril ranurado construido en material acero S250GD 
según norma EN 10147 y con protección galvanizada. 
 
Para la sujeción de las tuberías tanto de aspiración como líquido se emplearán abrazaderas MP 
revestida con goma para facilitar la insonorización.  
  
Los elementos auxiliares de sujeción (varillas roscadas, uniones, mordazas, tacos, tuercas, arandelas, 
etc) serán de fabricantes reconocidos. 
  
Queda prohibida la sujeción de la tubería de líquido a la de aspiración con cinta aislante o abrazaderas 
de plástico. Asimismo, queda prohibida la sujeción de la tubería de aspiración con abrazaderas de 
plástico al carril. 
 
 
EVAPORADORES 
 
Los evaporadores de Cámaras estarán montados bajo el techo de las mismas y de forma que consigan 
la máxima homogeneidad en la temperatura del aire de la cámara, sin crear puntos fríos sobre partes 
reducidas.  
 
Dispondrán de ventiladores helicoidales, válvulas de inyección electrónica o termostáticas, sensores 
de temperatura y demás elementos de regulación y control. 
 
Los evaporadores de las cámaras estarán constituidos, cada uno, por una batería de tubos de cobre y 
aletas de aluminio con colectores de entrada y salida, contenidos en carcasa metálica con dispositivo 
de bandeja, para recogida de goteo del desescarche de los mismos, unida mediante tuberías al sistema 
de desagüe y saneamiento de la actividad A la entrada de la batería se instalará una válvula de 
expansión termostática para control y regulación de paso de refrigerante. 
 
Cada uno de estos evaporadores llevará sistema de circulación forzada de aire mediante uno o varios 
ventiladores helicoidales directamente acoplados en la carcasa de los mismos. 
 
Para el desescarche de los evaporadores, de los servicios que lo precisen, se utilizarán resistencias 
eléctricas incorporadas en el interior de las baterías del evaporador controladas por sondas 
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electrónicas final de desescarche. 
 
Se emplearán evaporadores de tipo plafón de doble flujo de aire.  
 
Se emplearán evaporadores con separación de aleta de 6 a 7 mm. 
 
Los evaporadores se elegirán para trabajar en las condiciones de temperatura de cada una de las 
cámaras y con los siguientes criterios: 

 
• Obradores / Salas: DT = 10 ºC 

 
 

En los de circulación forzada de aire, tanto la separación de aletas como el sistema de desescarche 
serán los adecuados a cada temperatura régimen, tomando como referencia lo siguiente: 

 
• Cámaras de +8 a +12 ºC      3,6 m/m. mínimo, desescarche por aire. 

 
 

Los desagües serán en P.V.C. blanco con sifón desmontable en todas las cámaras de 0ºC y de 
temperatura positiva. 

 
 
 SISTEMA DE CONTROL 

 
El sistema de control tendrá el correspondiente sistema informático que permita visualizar, modificar 
parámetros, ver gráficos, registros, históricos e imprimir estos, tanto de las centrales y condensadores 
como de los distintos servicios frigoríficos. En caso de avería del sistema informático los reguladores 
locales deben ser capaces de seguir su tarea sin afección alguna. 

 
Incluirá el control de arranque y regulación de etapas de compresores, condensadores y enfriadores 
de aceite. 

 
El sistema de control asegurará el arranque de los compresores en su posición de mínima carga. 

 
El puesto informático principal contará con monitor TFT, teclado, ratón, C.P.U. e impresora. 

 
 
 SISTEMAS DE SEGURIDAD 

 
La instalación estará dotada de los elementos de seguridad marcados por el Reglamento de Seguridad 
de Plantas e Instalaciones Frigoríficas.  

 
Dichas seguridades serán: 

 
• Se instalarán en lugar visible un cartel con las instrucciones de servicio y emergencia. 
• Los recipientes de líquido refrigerante tendrán su correspondiente placa de timbrado (a 32 

kg/cm²), y la presión de trabajo de las válvulas de seguridad será inferior a la de timbre (27,5 
kg/cm²). Las descargas de las válvulas de seguridad de los recipientes serán conducidas al 
exterior. 

• Se instalarán en los accesos de sala de máquinas DOS equipos autónomos de respiración con 
sus correspondientes máscaras, filtros y trajes según reglamentación vigente. 

•  Se instalarán cerca de los recipientes de líquido un detector de fugas de refrigerante según 
normativa. 

 
 

 DOCUMENTACIÓN DE FABRICACIÓN Y MONTAJE 
 

El adjudicatario presentará toda la documentación referente a la instalación, justificando memorias, 
cálculos, planos de montaje y detalle de toda la instalación para su aprobación por la Dirección Técnica 
y de forma previa para el inicio de cualquier trabajo. 
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Cuadro eléctrico 
 

Se instalarán dos cuadros eléctricos, uno para la central y otro para los condensadores. Este último 
llevará tanto la protección y maniobra de los condensadores de alta y baja temperatura como los 
variadores de velocidad de estos condensadores. 

 
El cuadro eléctrico de la central dispondrá de una salida protegida para alimentar el cuadro de 
condensadores. Igualmente dispondrá de un módulo especial para ubicar el PC de control. Se 
dispondrá un armario eléctrico metálico de construcción modular con extremos desmontables para 
posible ampliación. Tendrá embarrado de cobre de distribución, en la parte superior.  

 
El cuadro de condensadores será de poliéster IP65, será de construcción modular con extremos 
desmontables para posible ampliación. Tendrá embarrado de cobre de distribución, en la parte 
superior.  

 
Los cuadros eléctricos serán conforme a la UNE-EN 60204 y UNE-EN 60439. 

 
El interruptor general será de corte en carga tetrapolar, automático con bobina de disparo de intensidad 
total, igual o superior a la máxima carga prevista, con seta de emergencia en cuadro y otra ubicada en 
el acceso de la sala de máquinas. 

 
La protección diferencial se hará de la siguiente forma: 

 
• Interruptor diferencial por compresor en la Central Positiva y etapas de ventiladores de 

condensadores. 
• Interruptor diferencial general por servicio positivo  
• Interruptor diferencial general para los aparatos de control de la instalación. 
• Interruptor diferencial general para la iluminación y extracción de aire del armario eléctrico. 

 
 

La protección magnetotérmica será independiente para cada circuito de fuerza o maniobra: 
 
• Interruptor magnetotérmico general para protección de la iluminación y extracción de aire de 

armario eléctrico. 
• Interruptor magnetotérmico por circuito de maniobra. 

 
 

Los contactores y disyuntores magnetotérmicos se instalarán de la siguiente forma: 
 
• Arrancador Part-Winding por compresor con disyuntores magnetotérmicos. 
• Contactor + disyuntor magnetotérmico por evaporador. 
• Contactor + disyuntor magnetotérmico por ventilador trifásico de condensador. 

 
 

Tendrá contactor(es) para telemando de alumbrado. 
 

El cuadro tendrá alumbrado interno con interruptor, ventilación con filtros y control termostático y 
enchufe para pequeñas herramientas. 

 
También tendrá dibujo sinóptico de material preferentemente adhesivo, de fácil sustitución, sin 
señalización luminosa pero con título de referencia en cada servicio y coincidente exactamente con el 
título asignado en el regulador electrónico, en el esquema eléctrico y en el esquema frigorífico. 
 
Se instalará un analizador de redes permanente con funciones de voltímetro, amperímetro y 
frecuencímetro con registro de datos históricos. 
 
Señalización mediante diodos luminosos, de marcha, frío, desescarche o anomalía, situados junto al 
regulador electrónico y fuera del cuadro sinóptico. 
 
Los módulos de control estarán mecanizados en el frente del armario. 
 
Se numerarán todos los cables y bornes de salida y se adjuntará esquema eléctrico en papel situado 
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en cangilón interno a tal efecto. 
 
El armario dispondrá de todos los elementos de protección de la instalación frigorífica (compresores, 
condensadores, evaporadores de cámaras, etc) así como todos los elementos de regulación. 
 
Las alarmas de fallo de compresores, condensadores y servicios se dejarán agrupadas en el bornero 
según las especificaciones para el cierre nocturno. 
   
Las cámaras frigoríficas serán equipadas con uno o varios evaporadores según las necesidades 
frigoríficas requeridas por cada uno. Todos ellos estarán compuestos por serpentín de cobre y aletas 
de aluminio formando un bloque compacto e incorporan bandeja de goteo y soportes para fijar al techo. 
 
Instalación eléctrica 

 
La instalación eléctrica se ajustará al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, instrucciones 
complementarias y normas UNE asociadas. 
 
La sección de los conductores a utilizar se calculará considerando alimentados todos los aparatos que 
puedan en algún momento funcionar simultáneamente, de modo tal que la caída de tensión entre el 
origen de la instalación y cualquier punto de utilización sea menor del 3% de la tensión nominal en el 
origen para el alumbrado y del 5% para los demás usos, ITC-BT 19. 
 
Los conductores estarán aislados para una tensión de 0,6-1kV, libres de halógenos ITC-BT 28, 
conducidos sobre canalización metálica o bajo tubo, siendo las cajas de conexión totalmente estancas. 
No se admitirá hilo amarillo-verde para conductor, maniobra o señal. 
 
Las conexiones generales a las vitrinas quedarán en el interior con regletas de conexión perfectamente 
identificadas. La aparamenta utilizada en el interior de las cámaras será estanca. 
 
Los cables para las sondas de temperatura y presión serán del tipo apantallado y se mantendrán 
alejados de los cables de tensión para evitar interferencias en la señal transmitida. También será de 
este tipo el cable de los variadores (tanto condensadores como compresores). 
 
El cable de comunicación necesario para la red local de telecontrol AKM que recorrerá cada uno de los 
aparatos electrónicos será de dos conductores + malla de sección 0,5 mm2 con canalización 
independiente. 

 
Las canalizaciones de los conductores se dispondrán de acuerdo a lo establecido en la ITC-BT 21. 

 
 

2.7.8 Aire Comprimido 
 
Se instala un sistema de aire comprimido necesario para el funcionamiento de la maquinaria de 
envasado. 
 

 Esta instalación cuenta con un compresor de aire, prefiltro, secador frigorífico, depósito y un circuito de 
distribución en tubería de acero sin soldadura DIN 2440N con diámetros según tramo. 

 
 
 2.8 EQUIPAMIENTO 
 
 Se adjunta plano a esta memoria denominado 19. Equipamiento, donde se indican los equipos a 

instalar para el desarrollo de la actividad. 
 

Fuenlabrada, enero de 2021 

 
José Nieto González 

Ingeniero Industrial 
Colegiado nº 10.389 
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3.    CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

3.1 DB-SE EXIGENCIA BÁSICA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del 
CTE en su artículo 2 (Parte I). 
 
Al tratarse de una intervención en un edificio existente se indica que esta intervención no incluye en 
general, actuaciones en la estructura preexistente; entendiéndose, por tanto, que la actuación objeto 
de este proyecto, no implica riesgo de daño. 
 
 
3.2 DB-SE-AE EXIGENCIA BÁSICA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA 
EDIFICACIÓN 
 
2 Acciones permanentes 
 
2.1 Peso propio 
 
En general no se modifica el peso propio de los elementos estructurales de la edificación. 
 
Si bien es cierto que el techo de la Zona de Preparación y Envasado formado por panel frigorífico de 
chapa metálica con aislamiento interior se instalan suspendidos de las vigas y correas existentes 
mediante cables de acero desde la estructura de cubierta.  
 
El resto de los techos de la nave también serán de panel de cámara que apoyará directamente en los 
cerramientos verticales de panel frigorífico y que por su longitud no es necesario instalar una fijación 
adicional a cubierta dado que son autoportantes y reforzados. 
 
El techo de panel de cámara a instalar descolgado de la estructura existente es de 21,11 x 22,53 m de 
largo, teniendo en cuenta que el peso del panel es de 12 kg/m2. Parte de esa carga descansa 
directamente sobre el panel vertical y dado que los paneles horizontales tengan una longitud de 5,00-
5,50 m aproximadamente y 1,20 m de ancho, la parte del techo que “colgará” directamente de la 
estructura de cubierta será 16,11 x 20,53 m, es decir, 3.968,85 kg en 330,74m2. 
 
Se instalarán omegas de reparto longitudinales en las uniones de los paneles de cámara y cada una 
de ellas repartirá 1.231,80 kg. En estas omegas se instalarán unos cables acerados de 5 mm de 
diámetro cada metro lineal. Estos cables tienen una capacidad de tracción de 1.770 kgf/mm2, es decir, 
aguantan 885 kg. Se instalarán tres omegas que medirán unos 20,50 m por lo que se instalarán 21 
cables de sustentación que cada uno transmitirá 62,99 kg, dos de las omegas se fijarán a las correas 
y la tercera se fijará a una viga. 
 
Existen ocho correas por crujía en la zona del techo a sustentar, a cada una de ellas se transmitirá 
como máximo tres cables tensores por cada línea de omegas, es decir, 188,99 kg a cada correa por 
crujía de 9,50 m de longitud, por tanto, se incrementa 19,89 kg/ml la carga por correa. Las correas 
pesan 1.510,50 kg, que genera un par en el centro del vano debido al peso propio de 17,94–19,51kNm,  
y aguanta un par máximo en el centro del vano de 71,10-89,90 mkN siendo el incremento del par que 
genera el cuelgue de sustentación en el centro del vano de 4,48 mkN. 
 
La carga de las correas se transmitirá a tres vigas delta, dos de las vigas existentes recibirán por correa 
188,89 / 2 kg (755,97 kg totales) lo que supone un incremento de 21,59 kg/ml en cada viga y la viga 
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restante recibirá 188,89 / 2 + 188,89 + 188,89 / 2 kg (3.022,24 kg totales) lo que supone un incremento 
de 86,35 kg/ml. La capacidad de carga útil máxima de la viga Delta es de 2.100 kg/ml, lo que supone 
un incremento mínimo en su carga con respecto la capacidad máxima.    
 
Por ello, el incremento de la carga por metro lineal en la estructura existente en la zona de sustentación 
de los paneles de cámara no supone una modificación en las características de diseño de la misma ni 
es necesario realizar refuerzos adicionales en la estructura existente. 
 
A la vista de los resultados, el considerar el peso para actuaciones de mantenimiento sobre los paneles 
de 150 kg de forma puntual (no es carga fija muerta) tampoco afecta sobre la estructura dado que 
supone un incremento de carga de 4,29 kg/ml sobre las vigas y un incremento en el momento de centro 
de vano de las correas de 3,56 mkN. No obstante, esta carga ya debe estar considerada en los cálculos 
del edificio por ser una cubierta transitable y estar considerada la carga para mantenimiento como 
necesaria. 
 
Se adjuntan fichas de viga Delta y correa Dalla. 
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3.3 DB-SE-AE EXIGENCIA BÁSICA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS 
 
Por lo dicho anteriormente, la cimentación existente tampoco se modifica en esta actuación y no se 
generan cimentaciones estructurales nuevas en esta actuación. 
 
 
3.4 DB-SE-A EXIGENCIA BÁSICA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO 
 
No existen elementos estructurales de acero en esta esta actuación. 
 
 
3.5 DB-SE-F EXIGENCIA BÁSICA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. FÁBRICA 
 
No existen elementos estructurales de fábrica en esta edificación y no se generan elementos 
estructurales de fábrica en esta actuación. 
 
 
3.6 DB-SE-M EXIGENCIA BÁSICA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. MADERA 
 
No existen elementos estructurales de madera en esta edificación y tampoco se general elementos 
estructurales de madera en esta actuación. 
 
 
 

 
Fuenlabrada, enero de 2021 

 

 
 

José Nieto González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado nº 10.389 
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3.2 DB-SI EXIGENCIA BÁSICA DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
NOTA: La justificación del DB-SI se realizará en lo relativo a la zona de Oficinas del presente 
Proyecto en el que se realiza la habilitación de las mismas. Indicar que la actuación no afecta a 
los elementos constructivos existentes, ni a los elementos ni a las instalaciones comunes de la 
edificación. La justificación de las medidas e instalaciones adoptadas en la zona de la nave se 
hace en el apartado de esta memoria donde se justifica el cumplimiento del Reglamento de 
seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RSCIEI). 

 
 
 Sección S1: Propagación interior 
 

- Compartimentación en sectores de incendio 
 
El establecimiento industrial constituye actualmente dos sectores de incendio: 

 
- Sector 1: de 1.275,39 m2, denominado Nave. 
 
- Sector 2: de 592,70 m2, denominado Oficinas. 
 
 
Tras esta actuación y para dar cumplimiento al CTE la compartimentación del establecimiento queda 
de la siguiente manera: 

 
- Sector 1: de 1.210,30 m2, denominado Nave. 
 
- Sector 2: de 554,75 m2, denominado Oficinas. 
 
- Sector 3: de 37,93 m2, denominado Escaleras y Aseos (en zona de oficinas). 
 

 
También aparecen una serie de Locales de Riesgo especial: Local Frío Industrial (30,00 m2), Local PCI 
(28,36 m2) y Cuadro Eléctrico (5,58 m2). 

 
La superficie construida del sector de incendio 2, por ser de uso administrativo, no excede de 2.500 
m2. 

 
La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan los sectores de incendio serán 
como mínimo EI 60, por ser uso administrativo en planta sobre rasante para edificio con altura de 
evacuación menor de 15 m. 
 
 
- Locales y zonas de riesgo especial 
 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo 
según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben 
cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 
 
El Local Frío Industrial de maquinaria frigorífica con refrigerante halogenado y P≤400 kW se considera 
de riesgo bajo. 
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El Local PCI se considera de riesgo bajo. 
 
El local Cuadro Eléctrico se considera de riesgo bajo. 

 
Los locales de riesgo de este proyecto son locales de Riesgo Bajo por lo que su techo y paredes 
tendrán EI 90 y su puerta será EI2 45-C5 como mínimo. 
 
El máximo recorrido hasta alguna salida del local será menor a 25 m. 
 

 
- Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios 

 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tendrá continuidad en los espacios 
ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén 
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo 
reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

 
Si hay tuberías que atraviesen sectores de incendios, los pasos de las restantes instalaciones quedarán 
sellados con productos homologados para cada circunstancia y tipo de canalización. 
 

 
- Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

 
Los nuevos elementos constructivos, objeto de esta solicitud de licencia, cumplen las condiciones de 
reacción al fuego siguientes: 
 
 
 CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO 
 Paredes Techos Suelos 

Oficinas C-s2, d0 C-s2, d0 EFL 

Pasillos protegidos  B-s1, d0 B-s1, d0 CFL-s1 

Espacios ocultos no estancos (patinillos, falsos 
techos...) B-s3, d0 B-s3, d0 BFL-s2 

Locales técnicos B-s1, d0 B-s1, d0 CFL-s1 

 
 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas responderán 
a lo especificado por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, concretamente, en su instrucción 
técnica complementaria ITC BT 028. 
 
 

 Sección SI 2: Propagación exterior 
  

El edificio es exento por lo que no existen medianerías o muros colindantes con otros edificios. Por 
consiguiente, el riesgo de propagación exterior se limita entre los sectores de incendio diferentes del 
edificio. 
 
Los puntos en fachada entre dos sectores de incendio son al menos EI 60. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos 
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como 
mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una 
franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento 
compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la 
condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60m 
por encima del acabado de la cubierta. 
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 Sección SI 3: Evacuación de ocupantes 
 

- Condiciones generales de evacuación 
 
Estas obras de habilitación no menoscabarán las condiciones de seguridad preexistentes de 
acuerdo con el punto 8 del apartado III Criterios Generales de Aplicación, de la Introducción del 
DB SI del Código Técnico de la Edificación. 
 
En este sentido, en esta obra en la que se mantiene el uso previsto administrativo, se aplica el DB-
SI a los elementos del edificio modificados por la habilitación, siempre que ello suponga una mayor 
adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB. 
 
En todo caso, estas obras no podrán menoscabar las condiciones de seguridad preexistentes, 
cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB. 
 
No se modifican las condiciones de evacuación general  previstas del edificio al no generarse 
mayor superficie.  

 
 

- Cálculo de la ocupación 
 

La ocupación de personas se calcula en virtud de los ratios de ocupación del apartado 2 de la 
sección SI 3 del CTE y en virtud de la ocupación real: 
 
a) Para el cálculo de la ocupación en virtud de los ratios de ocupación del CTE se utilizará de la 

tabla 2.1 de la sección SI 3 del CTE, el ratio de 1 persona cada 10 m2 en superficie útil de 
oficinas y 1 persona cada 2 m2 en vestíbulos generales y zonas de uso público. 

 
El cálculo de la ocupación en virtud de los ratios por superficie indicados en el CTE queda como 
sigue: 
 

 
 
 
b) Para el cálculo de la ocupación en virtud de la ocupación real se usa el número de personas 

reales. 
 
Se prevé una ocupación habitual en planta baja de 5 personas, con una ocupación puntual de 40 
personas en la zona de exposición y una ocupación habitual en planta alta de 10 personas con 
una ocupación puntual de 15 personas en la sala multiusos. 
 
El cálculo de la ocupación en virtud de la ocupación real por número de personas queda como 
sigue: 
 

Recinto
Sector
o  Area (%C) (%U) (m2 Calculo) k (pers)

Nave Sector 1 1,1 22 

Total 25 
Oficinas Sector 3. Planta Alta 30 

Total 30 
Oficinas Sector 2. Planta Baja 300,59 100% 98% 294,58 10,0 30 
Oficinas Sector 2. Planta Baja Exposición 40 

Total 300,59 294,58 70 
Oficinas Sector 2. Planta Alta 300,59 100% 98% 294,58 10,0 30 

Total 300,59 294,58 30 

Superficies  / Ratios  / Ocupación

S. Util (m2)
Servicios
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La ocupación por estimada por superficie prevista resulta más desfavorable que la real y es la que 
se utilizará para el dimensionamiento de las evacuaciones. 

 
 

- Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excederá de 25 m 
por no disponerse de más de una salida de planta. 
 
 

- Dimensionado de los medios de evacuación 
 

La distribución de los ocupantes está asignada a las puertas de salida según el criterio de 
proximidad (salida más próxima), considerando para este cálculo todas las puertas sin bloquear 
(anular ninguna). 
 
En la hipótesis de que cualquiera de ellas pueda estar bloqueada, la asignación de la ocupación  
de la puerta bloqueada se ha realizado de forma homogénea en el resto de puertas de la planta. 
 
No se acumulará la ocupación de un sector que tenga salidas de planta a otro sector situado en la 
misma planta, siempre a través de vestíbulo de independencia. 

 
El cálculo de la capacidad de los elementos de evacuación está realizado según la tabla 4.1 de la 
Sección SI3: 
 

o Las puertas, pasos, rampas y pasillos se dimensionan a razón de un metro por cada 200 
personas asignadas al elemento de evacuación correspondiente, con un mínimo de 0,80 m 
para puertas y pasos y un mínimo de 1,00 m para pasillos y rampas; con los mínimos 
indicados en el apartado de condiciones generales de evacuación. 
 

  
El dimensionado de los medios de evacuación queda de la siguiente manera para la ocupación 
calculada en virtud de la ocupación real por número de personas: 

Recinto
Sector
o  Area (%C) (%U) (m2 Calculo) k (pers)

Nave Sector 1 1,1 22 

Total 25 
Escalera evacuación Planta Alta 25 

Total 25 
Oficinas Sector 2. Planta Baja 5 
Oficinas Sector 2. Planta Baja Exposición 40 

Total 45 
Oficinas Sector 2. Planta Alta 25 

Total 25 

S. Util (m2)
Servicios

Superficies  / Ratios  / Ocupación
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Para cualquiera de las anteriores hipótesis del cálculo de la ocupación el dimensionado de las vías 
de evacuación es válido. 

 
 

- Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio serán abatibles con el eje de giro vertical, 
de una hoja (0,80 m ≤ a ≤ 1,20 m) o dos hojas (1,20 m ≤ a ≤ 2,40 m) y con sistema de cierre de 
fácil y rápida apertura (barra horizontal según norma UNE-EN 1125:2009). 
 
Las puertas abrirán siempre en el sentido de la evacuación. 

 
 

- Señalización de los medios de evacuación  
 
Se instalarán señales de salida según la norma UNE 23034:1988, sean de uso habitual o de 
emergencia, con los siguientes criterios: 
 

o Rótulo de “SALIDA” en las salidas de recinto. 
 
o Rótulo de “SALIDA DE EMERGENCIA” en las salidas de uso exclusivo de emergencia. 

 
o Señales indicativas de dirección visibles desde cualquier origen de evacuación. Se tendrá 

especial cuidado en los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error. 

 
o Rótulo de “SIN SALIDA” en las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error. 

 
o El tamaño de las señales será 420x420mm, como mínimo. 

 
 

- Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
 

Todas las salidas de evacuación de las zonas accesibles de las oficinas son accesibles. 
 
 
 Sección SI 4: Detección, control y extinción del incendio 
 

 Las instalaciones de protección contra incendios a ejecutar en las oficinas son las siguientes: 
 

o Extintores móviles: Instalados procurando incidir en las zonas de accesos o vías de 
evacuación y puntos de mayor riesgo potencial, distribuidas para que cualquier punto no 
esté a más de 15 m de recorrido. 
 

o Red de BIEs de 25 mm montadas en puntos de fácil acceso y dispuestas de manera que 
se pueda alcanzar cualquier punto del edificio y distribuidas para que cualquier punto no 
esté a más de 25 m de recorrido.  
 

o Sistema de detección de incendio: Instalación detectores ópticos analógicos en la totalidad 
de las zonas. La Central de Detección y Control de Alarma de Incendios será capaz de 
controlar individualmente o en grupos los posibles fuegos. 
 

DIMENSIONAMIENTO DE ESCALERAS DE EMERGENCIA
Superf. Ancho Capaz Personas Recibidas Personas Recibidas por bloqueo Total
escalera escalera Evacua Puerta Person Escaler Person Puerta Person Escaler Person Evacua

(m2) (m) (pers) (ref) (pers) (ref) (pers) (ref) (pers) (ref) (pers) (pers)

E 1 Oficina planta alta 22,00 1,10 242 PA 01 30 30 

TOTALES 22,00 1,10 242 30 30 

Ejes en 
PLANOS

Referencia 
en PLANOS

Tramo de ESCALERA
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o Pulsadores de alarma que estarán situados de modo que desde cualquier punto hasta el 
pulsador más próximo el recorrido no sea mayor de 25 m. Estos pulsadores estarán 
conectados a la Central y ésta será capaz de identificarlos de forma diferente. No objeto de 
este proyecto. 

 
 
 Sección SI 5: Intervención de los bomberos (no objeto de este proyecto) 
 

 Los viales de aproximación a los espacios de maniobra y accesibilidad de bomberos no son objeto de 
este proyecto, no se modifican. 

 
Fuenlabrada, enero de 2021 

 

 
 

José Nieto González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado nº 10.389 
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 3.3 DB-SUA EXIGENCIA BÁSICA DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
 
 Sección DB-SUA 1: Resbaladicidad de suelos 
 
 1 Resbaladicidad de los suelos 
 
 En relación a los pavimentos y con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de las zonas 

de uso Administrativo tendrán una clase adecuada.  
 
 El valor de la resistencia al deslizamiento de dicho pavimentos se ha calculado en base a los siguientes 

parámetros mínimos: 
 

-  Zona interior seca y con pendiente. menor del 6%: Clase 1. Rd mayor de 15 y menor o igual a 35. 
No se dan desniveles irregularidades o perforaciones. 
 

- Zona interior húmeda y con pendiente. menor del 6%: Clase 2. Rd mayor de 35 y menor o igual a 45. 
No se dan desniveles irregularidades o perforaciones. 

 
 

Los suelos especificados cumplen el grado de resistencia al deslizamiento indicados por este 
documento básico. 
 
 
2 Discontinuidades en el pavimento 
 
El suelo no presentará discontinuidades, juntas con resalto, perforaciones ni huecos. 
 
En zonas de circulación no se dispondrá de un escalón aislado, ni dos consecutivos. 
 

 
3 Desniveles 
  
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva 
haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. 
 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m por ser la diferencia de cota 
que protegen menor de 6 m. Tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que 
se encuentren. 
 
 
4 Escaleras y rampas 

 
Las escaleras existentes en esta edificación son de uso general, por lo que cumplirán lo siguiente: 
 
- En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella 

medirá 13 cm como mínimo y 17,5 cm, como máximo. 
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- La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación 54 cm ≤ 2C 
+ H ≤ 70 cm. 

 
- La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación 

establecidas. 
 

- La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre 
paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre 
que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección.  

 
- Se dispondrá de pasamanos. El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm, 

será firme y fácil de asir y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
 
  
 Sección DB-SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 

La altura libre de paso en zonas de circulación es, como mínimo, 2,20 m en todos los casos; en los 
umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo. 
 
No se existen puertas de vaivén en zonas de circulación. 
 
Las puertas industriales y portones cumplirán las condiciones de seguridad de utilización que se 
establecen en su reglamentación específica y tendrán marcado CE de conformidad con los 
correspondientes Reglamentos y Directivas Europeas. 
 
Las puertas peatonales automáticas cumplirán las condiciones de seguridad de utilización que se 
establecen en su reglamentación específica y tendrán marcado CE de conformidad con los 
correspondientes Reglamentos y Directivas Europeas. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento 
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo más próximo 
será 20 cm, como mínimo. 
 

 
Sección DB-SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
 
Con el fin de limitar el riesgo de aprisionamiento cuando las puertas tengan un dispositivo para su 
bloqueo desde el interior de un recinto existirá algún sistema de desbloqueo de las mismas desde el 
exterior de dicho recinto. Estos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 
 
Las dimensiones y disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar 
a los usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas 
y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N, como máximo, excepto en los recintos a 
los que se refiere el punto anterior, que será de 25 N, como máximo. 

 
 

Sección DB-SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 
Para ello se cumplirá todo lo exigido en el CTE. Se tratarán con especial cuidado: 
 
1. El alumbrado en las zonas de circulación. 
 
2. El alumbrado de emergencia: dotación, posición de las luminarias, características de la instalación 

e iluminación de las señales de seguridad. 
 

 
Sección DB-SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
 
Esta sección no es de aplicación para este Proyecto. 
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Sección DB-SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 
Esta sección no es de aplicación para este Proyecto. 
 
 
Sección DB-SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 
Esta sección no es de aplicación para este Proyecto. 
 
 
Sección DB-SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 
Esta sección no es de aplicación para este Proyecto. Existe en la edificación una instalación de 
protección contra el rayo no objeto de este proyecto, no se modifica. 
 
 
Sección DB-SUA 9: Accesibilidad 
 
 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de las oficinas 
a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos 
accesibles que se establecen a continuación. 

 
El itinerario accesible permitirá que las personas con discapacidad lleguen hasta la zona accesible y 
que, una vez en ella puedan hacer un uso razonable de los servicios que en ella se proporcionan. 

 
En esta edificación será accesible la planta baja de oficinas, no se dispone de ascensor para el acceso 
a planta alta por tratarse la planta alta de una planta con superficie útil menor de 200 m2. 

 
El itinerario accesible de la oficina llegará hasta todo elemento de la zona que sea accesible.  

 
El edifico dispone de un itinerario accesible que comunica el acceso accesible a ella (entrada principal 
accesible) con todo origen de evacuación de la zona accesible y con los elementos accesibles. 
 
Existe un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, de uso compartido 
para ambos sexos. 

 
Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos 
accesibles: 
 
- Estarán situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de 
mando y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal. 

 
- La distancia a encuentros en rincón será de 35 cm, como mínimo. 
 
- Los interruptores y los pulsadores de alarma serán de fácil accionamiento mediante puño cerrado, 
codo y con una mano, o bien de tipo automático. 
 
- Tendrán contraste cromático respecto del entorno. 
 
- No se instalarán interruptores de giro o palanca. 

 
 
 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, 
se señalizarán las entradas, itinerarios, ascensores, servicios, etc., de acuerdo a normativa. 
 
Puede comprobarse en plano adjunto a esta memoria el cumplimiento de lo anterior. 
 

 
Fuenlabrada, enero de 2021 
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3.4 DB-HS EXIGENCIA BÁSICA DE SALUBRIDAD 
 
Sección HS1: Protección frente a la humedad 
 
Esta sección no es de aplicación a este proyecto puesto que no son objeto de este proyecto la 
modificación de los muros, los suelos que están en contacto con el terreno ni los cerramientos que 
están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas). 
 
 
Sección HS2: Recogida y evacuación de residuos 
 
1 Generalidades 
 
1.1 Ámbito de aplicación 

 
2 Para los edificios y locales con otros usos distintos de vivienda la demostración de la conformidad 
con las exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios 
análogos a los establecidos en esta sección. 
 
El establecimiento, objeto de este proyecto, es un establecimiento industrial en el que la actividad que 
se va realizar consiste en la recepción, tratamiento, envasado y expedición de productos frescos de 
alimentación de origen la Comunidad de Madrid. La actividad principal se desarrolla en los distintos 
recintos o zonas de la nave industrial: muelles de recepción de producto, cámaras frigoríficas para 
almacenamiento, zona de tratamiento y envasado, zona de recepción/expedición, almacén de secos, 
recintos de limpieza y muelles de expedición. 
 
Los residuos que van a generarse en esta actividad son residuos orgánicos provenientes bien de 
mermas, bien de restos de producto del preparado y envasado, por lo que su cantidad diaria es de facil 
retirada y almacenamiento. 
 
Estos residuos se depositarán en el exterior de la edificación dentro de contenedores ubicados en zona 
específica y cercana para su posterior recogida y retirada diaria. 
 
 
Sección HS3: Calidad del aire interior 
 
Esta sección no es de aplicación a este proyecto ya que la edificación, con uso distinto al de vivienda, 
no es un aparcamiento o garaje. 
 
 
Sección HS4: Suministro de agua 
 
Es objeto de este proyecto la instalación de fontanería de la zona de la nave y la del aseo accesible de 
planta baja de oficinas. La instalación general de fontanería en oficinas ya está ejecutada y no se 
modifica. 
 
 
2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 
2.1 Propiedades de la instalación 
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2.1.1 Calidad del agua 
 
El agua de la instalación cumplirá lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo 
humano. 

 
Los materiales a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministren, se 
ajustarán a los siguientes requisitos: 
 

a) para las tuberías y accesorios se emplean materiales que no produzcan concentraciones de 
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 
b) no se modificará la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua. 
 
c) serán resistentes a la corrosión interior. 
 
d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
 
e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí. 
 
f) serán resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno 
inmediato. 
 
g) serán compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de 
los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo 
humano; 
 
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o 
químicas, no disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 
 

 
Se evitará el desarrollo de gérmenes patógenos y se procurará no favorecer el desarrollo de la biocapa 
(biofilm). 
 
 
2.1.2 Protección contra retornos 
 
1 Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que 
Indicados en este documento básico así como en cualquier otro que resulte necesario. 
 
2 Las instalaciones de suministro de agua no se conectarán directamente a instalaciones de 
evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública. 
 
3 En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se 
produzcan retornos. 
 
4 Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea 
posible vaciar cualquier tramo de la red. 
 
 
2.1.3 Condiciones mínimas de suministro 
 
1 La instalación suministrará a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que 
figuran en la tabla 2.1 de este documento básico. 
 
2 En los puntos de consumo la presión mínima será: 
 

a) 100 kPa para grifos comunes. 
 

b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 
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3 La presión en cualquier punto de consumo no superará 500 kPa. 
 
4 La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará comprendida entre 50ºC y 65ºC. 
 
 
2.1.4 Mantenimiento 
 
1 Los elementos y equipos de la instalación, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento 
de agua o los contadores, no son objeto de este proyecto y no se modifican. 
 
2 Las redes de tuberías se diseñarán de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y 
reparación, para lo cual estarán a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de 
arquetas o registros. 
 
 
2.2 Señalización 
 
1 No se dispone de instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo. 
 
 
2.3 Ahorro de agua 
 
No se modifican en este proyecto las redes de ACS. 
 
Esta edificación  no tiene ninguna zona de pública concurrencia. 
 
 
3 Diseño 
 
No se modifica en este proyecto la instalación de suministro de agua existente actualmente en la 
edificación. 
 
Si se ejecuta en la zona de las oficinas las instalaciones del aseo accesible. En la zona de la nave se 
adapta la instalación a los puntos de consumo necesarios para el desarrollo de la actividad. 
 
 
3.3 Protección contra retornos 
 
3.3.2 Puntos de consumo de alimentación directa 
 
1 En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, 
lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la 
llegada del agua verterá a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 
 
2 Los rociadores de ducha manual tendrán incorporado un dispositivo antirretorno. 
 
 
3.4 Separaciones respecto de otras instalaciones 
 
1 El tendido de las tuberías de agua fría se realizará de tal modo que no resulten afectadas por los 
focos de calor y por consiguiente discurrirán siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente 
(ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un 
mismo plano vertical, la de agua fría irá siempre por debajo de la de agua caliente. 
 
2 Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia 
en paralelo de al menos 30 cm. 
 
3 No existen conducciones de gas. 
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3.5 Señalización 
 
1 Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o azul. 
 
2 No existirá ninguna instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo. 
 
 
3.6 Ahorro de agua 
 
1 En el edificio no se prevé la concurrencia pública. 
 
2 No existen equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes 
frigoríficos. 
 
 
5 Construcción 
 
5.1 Ejecución 
 
1 No se modifica la instalación de suministro de agua existente. 
 
2 Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la 
instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en 
ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el anexo I del Real Decreto 140/2003. 
 
 
5.1.1 Ejecución de las redes de tuberías 
 
5.1.1.1 Condiciones generales 
 
1 La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos 
en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de 
suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias 
para la mayor duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su 
mantenimiento y conservación. 
 
2 Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica 
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si 
esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido 
su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos 
estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. 
 
3 El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a 
cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente. 
 
4 La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de 
corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones no 
estarán en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 
Si fuese preciso, además del revestimiento de protección, se procederá a realizar una protección 
catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa. 
 
 
5.1.1.2 Uniones y juntas 
 
1 Las uniones de los tubos serán estancas. 
 
2 Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el 
adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos 
dispuestos en curvas y derivaciones. 
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5 Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
 
5.1.1.3 Protecciones 
 
5.1.1.3.1 Protección contra la corrosión 
 
No se instalan conducciones exteriores o al aire libre. 
 
 
5.1.1.3.2 Protección contra las condensaciones 
 
1 Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación 
de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección con 
capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones 
pudieran causar al resto de la edificación. 
 
2 Dicho elemento se instalará de la misma forma que se indica en este documento básico para el 
elemento de protección contra los agentes externos. 
 
3 Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100171:1989. 
 
 
5.1.1.3.3 Protecciones térmicas 
 
1 Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100171:1989 se 
considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 
 
2 Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces 
de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material 
de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose adecuado el que indica  la norma 
UNE-EN ISO 12241:2010. 

 
 

5.1.1.3.4 Protección contra esfuerzos mecánicos 
 
1 Cuando una tubería atraviese cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo 
que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, también 
de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el 
paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en 
que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. 
 
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al 
diámetro de la tubería más 1 centímetro. 
 
2 Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación 
constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles 
movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 

 
 

5.1.1.4 Accesorios 
 
5.1.1.4.1 Grapas y abrazaderas 
 
1 La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de 
forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias 
exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 
 
2 El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
 
3 Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento de 
tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 
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5.1.1.4.2 Soportes 
 
1 Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los 
propios tubos o sus uniones. 
 
2 No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no 
sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas necesarias. La longitud 
de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos. 
 
3 De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los mismos 
casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 
 
4 La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de 
su posición en la instalación. 
 
 
5.2 Puesta en servicio 
 
5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones 
 
5.2.1.1 Pruebas de las instalaciones interiores 
 
1 La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanquidad 
de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus 
componentes vistos y accesibles para su control. 
 
2 Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos 
terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. 
Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A 
continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta 
alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en función del tipo del material 
como sigue: 

 
c) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas 

conforme al procedimiento de ensayo A de la norma UNE-CEN/TR 12108:2015 IN. 
 
 

3 Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de 
consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
 
4 El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 
0,1 bar.5 Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 
 
5.2.1.2 Pruebas particulares de las instalaciones de ACS 
 
1 En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
 

a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
 

b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos 
estimados en la simultaneidad. 
 
c) comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez 
realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno 
el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 
24 horas. 
 
d) medición de temperaturas de la red. 
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e) con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las temperaturas 
del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3 ºC 
a la de salida del acumulador. 

 
 

6 Productos de construcción 
 
6.1 Condiciones generales de los materiales 
 
1 De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua potable 
cumplirán los siguientes requisitos: 
 

a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente para 
aguas de consumo humano. 

 
b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 

 
c) serán resistentes a la corrosión interior. 
 
d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio. 
 
e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí. 

 
f) deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, sin que 

tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato. 
 

g) serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la migración de 
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del 
agua del consumo humano. 

 
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, no 

disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 
 
 

6.2. Condiciones particulares de las conducciones 
 
1 En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para las 
instalaciones de agua potable los siguientes tubos: 

 
1 Tubos de polipropileno (PP) según normas UNE-EN ISO 15874-1:2013, UNE-EN ISO 15874- 2:2013 
y UNE-EN ISO 15874-3:2013. 

 
2 No se emplearán para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero. 
 
3 El ACS se considera igualmente agua para el consumo humano y cumplirá por tanto con todos los 
requisitos al respecto. 
 
4 Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 
 
5 Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también 
las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y 
fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas. 
 
 
6.2.2 Aislantes térmicos 
 
1 El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones 
y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la 
temperatura de aplicación. 
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6.2.3 Válvulas y llaves 
 
1 El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
 
2 El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, 
acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 
 
3 Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven 
como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 
 
4 Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 
 
 
7 Mantenimiento y conservación 
 
7.1 Interrupción del servicio 
 
1 En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 
semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se 
cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 
 
2 Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas 
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen 
durante 1 año deben ser taponadas. 
 
 
7.2 Nueva puesta en servicio 
 
1 En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual. 
 
2 Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir 
el procedimiento siguiente: 
 

a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, 
empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, 
se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las 
llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más 
aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones. 
 

b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se 
comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones 
accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 

 
 
7.3 Mantenimiento de las instalaciones 
 
1 Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 y 
en este documento básico. 
 
2 Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de 
medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que 
deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad. 
 
3 En la medida de lo posible se situaran las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo 
de su recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 
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Sección HS5: Evacuación de aguas 
 
En esta edificación existen una red de recogida de pluviales y una red de aguas residuales ejecutadas. 
Son redes separativas. 
 
La red de recogida de pluviales existente no es objeto de este proyecto, no se modifica. 
 
La red de residuales existente se adapta a las necesidades de funcionamiento de la actividad. 
 

 
2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 
2 Las tuberías de la red de evacuación tendrán el trazado más sencillo posible, con unas distancias y 
pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Se evitará la retención de 
aguas en su interior. 
 
3 Los diámetros de las tuberías serán los apropiados para transportar los caudales previsibles en 
condiciones seguras. 
 
4 Las redes de tuberías se diseñarán de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y 
reparación, para lo cual contarán con arquetas y registros. 
 
6 La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas 
residuales. 
 
 
5 Construcción 
 
5.6 Pruebas 
 
5.6.1 Pruebas de estanqueidad parcial 
 
1 Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o 
simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se produzcan 
en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües y tuberías y comprobación 
de cierres hidráulicos. 
 
2 No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a 25 mm. 
 
3 Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales mínimos 
considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta; no se acumulará 
agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto. 
 
4 En la red horizontal se probarán los nuevos tramos de tubería, para garantizar su estanqueidad 
introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos. 
 
5 Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos previamente de agua 
y observando si se advierte o no un descenso de nivel. 
 
6 Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones. 
 
 
6 Productos de construcción 
 
6.1 Características generales de los materiales 
 
1 Las características de los materiales definidos para estas instalaciones serán: 
 

a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
 

b) Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
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c) Suficiente resistencia a las cargas externas. 

 
d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 

 
e) Lisura interior. 

 
f) Resistencia a la abrasión. 

 
g) Resistencia a la corrosión. 

 
h) Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

 
 

6.2 Materiales de las canalizaciones 
 
1 Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de 
residuos las canalizaciones que tengan las características específicas establecidas en las siguientes 
normas: 
 

c) Tuberías de PVC según normas UNE-EN 1329-1:2014 + A1:2018, UNE-EN 1401-1:2009, UNE-
EN 1453-1:2017, UNE-EN 1566-1:1999, UNE-EN ISO 1452-1:2010, UNE-EN ISO 1452- 2:2010. 

 
 

7 Mantenimiento y conservación 
 
1 Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 
periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el 
mantenimiento del resto de elementos. 
 
2 Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución 
apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
 
3 Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes 
sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al 
año. 
 
4 Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto 
de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación. 
 
5 Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes 
si se apreciaran olores. 
 
6 Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 
 
7 Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales 
para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 
 
 
Sección HS6: Protección frente a la exposición al radón 

 
La actuación objeto de este proyecto es una intervención en un edifico existente y ubicado en un 
término municipal incluido en el apéndice B de esta sección del documento básico HS, pero en dicha 
actuación no se realizan modificaciones que permitan aumentar la protección frente al rádon o alteren 
la protección inicial. 
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Si se procuran tomar una serie de medidas alternativas y viables física y económicamente que, en 
conjunto, permitan limitar la entrada de rádón. 
 
Las medidas a adoptar para limitar la entrada del radón serán las siguientes: 
 
- Proteger y revisar periódicamente la continuidad en juntas y en encuentros sellados en soleras. 

 
- Las puertas de comunicación que interrumpan la continuidad de la barrera serán estancas y estarán 

dotadas de un mecanismo automático. 
 

- Sellado y revisión periódica de grietas y juntas en cerramientos apoyados en el terreno y locales 
habitables. 

 
 

Todo lo anterior para aumentar la fiabilidad de las medidas existentes y prolongar la duración de las 
mismas, se englobarán en el plan de mantenimiento. 
 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento con su periodicidad y las correcciones pertinentes en 
el caso de que se detecten defectos. 
 
Deberán además seguirse las especificaciones concretas de los materiales y sistemas empleados para 
garantizar la durabilidad de los sistemas de protección. 

 

 
Fuenlabrada, enero de 2021 

 

 
 

José Nieto González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado nº 10.389 
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3.5 DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
 
Este documento básico no es de aplicación a esta actuación por tratarse de obras de modificación, 
reforma o rehabilitación en los edificios existentes, no siendo de rehabilitación integral.  
 

 
 

Fuenlabrada, enero de 2021 
 

 
 

José Nieto González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado nº 10.389 
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3.6 DB-HS EXIGENCIA BÁSICA DE DEMANDA ENERGÉTICA 
 
 
Sección HE0: Limitación del consumo energético 
 
2 Caracterización de la exigencia 
 
El consumo energético del edificio se limita en función de la zona climática de invierno de la localidad 
de ubicación, el uso del edificio y, en este caso por ser edificio existente, del alcance de la intervención. 
 
Por todo ello se hacen las siguientes consideraciones: 
 
- La zona de la nave es un local no acondicionado y así lo será durante toda la vida de la actividad. 

Si se regula la temperatura de las cámaras frigoríficas existentes en esta zona, pero sus 
cerramientos, de panel de cámaras, están ya calculados de forma independiente de la envolvente 
para minimizar las pérdidas de energía. 
En esta intervención no se modifica la envolvente térmica de la edificación. Puntualmente se cierra 
algún hueco en fachada y se abren otros nuevos. 
 

- En cuanto a las zonas de oficinas si estarán climatizadas. Pero no se modifica su envolvente en 
ningún punto, ni se modifica la instalación de climatización existente. 
Si se instala una instalación de ventilación a la que se incorporan recuperadores de calor para 
conseguir un ahorro del 50% con respecto al funcionamiento de la instalación existente. 
 

 
En esta habilitación se ejecutarán las medidas necesarias para garantizar la menor pérdida de energía 
posible para no menoscabar las medidas existentes e incluso mejorar las existentes si es posible. 
 
Todo ello con el objetivo de cumplir las exigencias que en esta sección se indican. 
 
 
3 Cuantificación de la exigencia  
 
3.1 Consumo de energía primaria no renovable 
  
1 El consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) de los espacios contenidos en el interior de 
la envolvente térmica del edificio no superará el valor límite (Cep,nren,lim) obtenido de la tabla 3.1.b-
HE0: 
 
Siendo la altitud de Fuenlabrada de 665 m sobre el nivel del  mar, sería zona cñlimática D3, según el 
Anexo B de este documento básico. 
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3.2 Consumo de energía primaria total  
 
1 El consumo de energía primaria total (Cep,tot) de los espacios contenidos en el interior de la 
envolvente térmica del edificio o, en su caso, de la parte del edificio considerada, no superará el valor 
límite (Cep,tot,lim) obtenido de la tabla 3.2.b-HE0: 
 
 

 
 
 
6 Construcción, mantenimiento y conservación 
 
6.4 Mantenimiento y conservación del edificio 
  
1 El plan de mantenimiento, contemplará las operaciones y periodicidad necesarias para el 
mantenimiento, en el transcurso del tiempo, de los parámetros de diseño y prestaciones de la 
envolvente térmica e instalaciones. 
  
2 Así mismo, en el Libro del Edificio se documentará todas las intervenciones, ya sean de reparación, 
reforma o rehabilitación realizadas a lo largo de la vida útil del edificio.  
 
 
Sección HE1: Condiciones para el control de la demanda energética  

 
Como se ha indicado anteriormente la envolvente, no es objeto de este proyecto, no se modifica. Se 
hacen algunas modificaciones puntuales en la zona de la nave. Esta modificación no afecta a más del 
25% de la superficie de la envolvente térmica del edificio. 
 
 
Sección HE2: Condiciones de las instalaciones térmicas 
 
Como se ha indicado anteriormente la zona de oficina si está climatizada. Pero no se modifica en esta 
habilitación su envolvente en ningún punto, ni se modifica la instalación de climatización existente. 
 
Si se instalará una instalación de ventilación a la que se incorporan recuperadores de calor para 
conseguir un ahorro del 50% con respecto al funcionamiento de la instalación existente, que nno es 
objeto de este proyecto. 
 
 
Sección HE3: Condiciones de las instalaciones de iluminación 
 
2 Caracterización de la exigencia 
 
1 El edificio dispondrá de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y 
a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el 
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
 
3 Cuantificación de la exigencia 
 



Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 
 

          
       I. Memoria        Página 3 de 3 

3.1 Eficiencia energética de la instalación de iluminación 
  
1 El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) de la instalación de iluminación no superará 
el valor límite (VEEIlim) establecido. 
 
 
3.2 Potencia instalada 
 
1 La potencia total de lámparas y equipos auxiliares por superficie iluminada (PTOT / STOT) no 
superará el valor máximo establecido.  
 
 
3.3 Sistemas de control y regulación 
 
1 Las instalaciones de iluminación dispondrán de un sistema de control y regulación que incluya:  
 
a) un sistema de encendido y apagado manual externo al cuadro eléctrico, y 

 
b) un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. 
 
 
2 En zonas de uso esporádico el sistema del apartado b) se podrá sustituir por un control de 

encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado o por un sistema de 
pulsador temporizado. 

 
 
5.4 Mantenimiento y conservación del edificio 
 
1 El plan de mantenimiento incluido en el Libro del Edificio, contemplará las operaciones y periodicidad 
necesarias para el mantenimiento, en el transcurso del tiempo, de los parámetros de diseño y 
prestaciones de las instalaciones de iluminación. 
 
2 Así mismo, en el Libro del Edificio se documentará todas las intervenciones, ya sean de reparación, 
reforma o rehabilitación realizadas a lo largo de la vida útil del edificio.  

 
 

Sección HE4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua 
caliente sanitaria 
 
Esta sección no es de aplicación por no tratarse de un edificio existente con demanda de agua caliente 
sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calculada de acuerdo al Anejo F, en los que se reforme íntegramente, 
bien el edificio en sí, o bien la instalación de generación térmica, o en los que se produzca un cambio 
de uso característico del mismo. 
 
 
Sección HE5: Generación mínima de energía eléctrica  
 
Esta sección no es de aplicación por tratarse de un edificio existente que se reforme íntegramente o 
en el que se produzca un cambio de uso característico del mismo, cuando se superen los 3.000 m2 de 
superficie construida. 

 
Fuenlabrada, enero de 2021 

 

 
 

José Nieto González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado nº 10.389 
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4.   JUSTIFICACIÓN DE OTRA NORMATIVA  
 
4.1 CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI) 

 
NOTA: La justificación del presente apartado sólo se realizará de la zona de actuación del 
presente Proyecto en el que se realiza la habilitación de la nave. Indicar que la reforma no afecta 
a los elementos constructivos existentes por lo que no serán objeto del presente Proyecto. 
 
Para esta Actividad es de aplicación el RSCIEI por tratarse de un establecimiento industrial tal y como 
se indica en el Art. 2 de este Reglamento. 
 
La zona administrativa de oficinas no se rige por este reglamento, se rige por el CTE por tratarse de 
una zona administrativa subsidiaria a la actividad principal, de la misma titularidad, pero con una 
superficie construida superior a 250 m2. Tal y como se indica en el Art.3 de este Reglamento. En el 
caso de que la actividad de esta zona fuera de distinta titularidad también se regiría por el CTE: 
 
 
4.1.1 Caracterización 
 
Las condiciones y requisitos que debe satisfacer el establecimiento industrial, en relación con su 
seguridad contra incendios, está determinada por su configuración y ubicación con relación a su 
entorno y su nivel de riesgo intrínseco, fijados según se establece en el Anexo I. 

 
Este establecimiento industrial se caracterizará por: 
 
 - Su configuración y ubicación con relación a su entorno: Se trata de un establecimiento tipo C, por 
ocupar totalmente un edificio que está a una distancia mayor de 3 metros del edificio más próximo de 
otros establecimientos.  
 
Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles 
de propagar el incendio. 

 
- Su nivel de riesgo intrínseco (NRI): Para determinar el NRI del establecimiento procedemos al cálculo 
de la carga de fuego de cada una de las zonas del mismo. 

 
 
El cálculo del NRI de cada zona queda de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ng   
ingenieros 

CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS FRESCOS CAM  FUENLABRADA (MADRID) 
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1) Zona de tratamiento y envasado: 

 
 

 
 
 
 
 
2) Zona de recepción y expedición: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA DE TRATAMIENTO Y ENVASADO
Gi Gi qi Ci Gi . qi. Ci

Kg Producto Sector con embalaje Kg Producto Sector sin embalaje Mcal/Kg
VERDURAS Y HORTALIZAS 2.400,00 1.800,00 4,0 1,0 7.200,00 1,5

2.400,00 1.800,00 7.200,00
% Gi qi Ci Gi . qi. Ci
Gi Kg  embalaje Mcal/palet

PLÁSTICO 1 24,00 6,2 1,3 193,44 1,5
PALET MADERA 2 48,00 4,0 1,3 249,60 1,5

443,04
7.643,04

Gi . qi. Ci Ra A Qs Qs
m2 Mcal/m2 MJ/m2

7.643,04 1,0 492,86 15,51 64,61
7.643,04 1,5 492,86 23,26 96,92 BAJO 1
7.643,04 3,0 492,86 46,52 193,84

Densidad Carga Fuego Densidad Carga Fuego
Mcal/m2 MJ/m2

BAJO 1 Qs <=  100 Qs <=  425
BAJO 2 100< Qs < 200 425< Qs < 850

NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO BAJO 1

ZONA DE TRATAMIENTO Y ENVASADO

NRI

NRI

PRODUCTO Ra

PRODUCTO Ra

ZONA RECEPCIÓN_EXPEDICIÓN
Gi Gi qi Ci Gi . qi. Ci

g Producto Sector con embalaj Kg Producto Sector sin embalaje Mcal/Kg
VERDURAS Y HORTALIZAS 12.800,00 9.600,00 4,0 1,0 38.400,00 1,5

12.800,00 9.600,00 38.400,00
% Gi qi Ci Gi . qi. Ci
Gi Kg  embalaje Mcal/palet

PLÁSTICO 1 128,00 6,2 1,3 1.031,68 1,5
PALET MADERA 2 256,00 4,0 1,3 1.331,20 1,5

2.362,88
40.762,88

Gi . qi. Ci Ra A Qs Qs
m2 Mcal/m2 MJ/m2

40.762,88 1,0 259,28 157,22 655,07
40.762,88 1,5 259,28 235,82 982,60 BAJO 2
40.762,88 3,0 259,28 471,65 1.965,20

Densidad Carga Fuego Densidad Carga Fuego
Mcal/m2 MJ/m2

BAJO 1 Qs <=  100 Qs <=  425
BAJO 2 100< Qs < 200 425< Qs < 850

NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO BAJO 2

NRI

PRODUCTO

PRODUCTO Ra

ZONA RECEPCIÓN_EXPEDICIÓN

NRI

Ra
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3) Almacén secos: 

 

 
 

 
 

4) Cámara 1: 
 

 
 

 
 

5) Cámara 2: 
 

 
 
 

 

ALMACÉN SECOS
Gi Gi qi Ci Gi . qi. Ci

g Producto Sector con embalaKg Producto Sector sin embalaje Mcal/Kg

LEGUMBRES 5.000,00 4.937,50 4,0 1,0 20.000,00 1,0
HARINA 5.000,00 4.937,50 4,0 1,0 20.000,00 2,0
ACEITE 1.200,00 1.185,00 10,0 1,3 15.600,00 2,0
VINO 1.800,00 1.777,50 6,0 1,3 14.040,00 1,0

VERDURAS Y HORTALIZAS 0,00 0,00 4,0 1,0 0,00 1,0
13.000,00 12.837,50 69.640,00

% Gi qi Ci Gi . qi. Ci
Gi Kg  embalaje Mcal/palet

PLÁSTICO 0,25 32,50 6,2 1,3 261,95 1,5
CARTÓN 0,00 0,00 5,0 1,3 0,00 1,5

PALET MADERA 1,00 130,00 4,0 1,3 676,00 1,5
937,95

70.577,95

Gi . qi. Ci Ra A Qs Qs
m2 Mcal/m2 MJ/m2

70.577,95 1,0 130,42 541,16 2.254,83
70.577,95 1,5 130,42 811,74 3.382,24 MEDIO 5
70.577,95 3,0 130,42 1.623,48 6.764,49

Densidad Carga Fuego Densidad Carga Fuego
Mcal/m2 MJ/m2

MEDIO 3 200 < Qs < 300 850< Qs < 1275
MEDIO 4 300 < Qs <400 1275 < Qs <1700
MEDIO 5 400 < Qs <800 1700 < Qs <3400

NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO MEDIO 5

ALMACÉN SECOS

NRI

NRI

PRODUCTO Ra

PRODUCTO Ra

CÁMARA 1
qvi hi Si A (qv i .Ci .hi . Si . Ra) / A (qv i .Ci .hi . Si .Ra) / A

Mcal/m3 m m2 m2 Mcal/m2 MJ/m2

Alimentación, embalajes 192 1,0 5,00 18,30 1,5 53,45 493,02 2.054,26

2.054,26

Densidad Carga FuegoDensidad Carga Fuego
Mcal/m2 MJ/m2

MEDIO 3 200 < Qs < 300 850< Qs < 1275
MEDIO 4 300 < Qs <400 1275 < Qs <1700
MEDIO 5 400 < Qs <800 1700 < Qs <3400

NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO MEDIO 5

CÁMARA 1 Ci Ra

NRI

CÁMARA 2
qvi hi Si A (qv i .Ci .hi . Si . Ra) / A (qv i .Ci .hi . Si .Ra) / A

Mcal/m3 m m2 m2 Mcal/m2 MJ/m2

Alimentación, embalajes 192 1,0 5,00 18,30 1,5 53,46 492,93 2.053,87

2.053,87

Densidad Carga FuegoDensidad Carga Fuego
Mcal/m2 MJ/m2

MEDIO 3 200 < Qs < 300 850< Qs < 1275
MEDIO 4 300 < Qs <400 1275 < Qs <1700
MEDIO 5 400 < Qs <800 1700 < Qs <3400

NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO MEDIO 5

CÁMARA 2 Ci Ra

NRI
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6) Cámara 3: 
 

 
 
 
7) Cámara autónoma 4+: 
 

 
 
 
8) Cámara autónoma 5-: 

 

 
 
 
Luego el NRI del establecimiento queda: 
 

 
 
 
 

CÁMARA 3
qvi hi Si A (qv i .Ci .hi . Si . Ra) / A (qv i .Ci .hi . Si .Ra) / A

Mcal/m3 m m2 m2 Mcal/m2 MJ/m2

Alimentación, embalajes 192 1,0 5,00 30,50 1,5 94,12 466,64 1.944,33

1.944,33

Densidad Carga FuegoDensidad Carga Fuego
Mcal/m2 MJ/m2

MEDIO 3 200 < Qs < 300 850< Qs < 1275
MEDIO 4 300 < Qs <400 1275 < Qs <1700
MEDIO 5 400 < Qs <800 1700 < Qs <3400

NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO MEDIO 5

CÁMARA 3 Ci Ra

NRI

CÁMARA 4+
qvi hi Si A (qv i .Ci .hi . Si . Ra) / A (qv i .Ci .hi . Si .Ra) / A

Mcal/m3 m m2 m2 Mcal/m2 MJ/m2

Alimentación, embalajes 192 1,0 3,50 3,05 1,5 18,22 168,74 703,07

703,07

Densidad Carga FuegoDensidad Carga Fuego
Mcal/m2 MJ/m2

BAJO 1 Qs <=  100 Qs <=  425
BAJO 2 100< Qs < 200 425< Qs < 850

NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO BAJO 2

CÁMARA 4+ Ci Ra

NRI

CÁMARA 5-
qvi hi Si A (qv i .Ci .hi . Si . Ra) / A (qv i .Ci .hi . Si .Ra) / A

Mcal/m3 m m2 m2 Mcal/m2 MJ/m2

Alimentación, embalajes 192 1,0 3,50 3,05 1,5 18,22 168,74 703,07

703,07

Densidad Carga FuegoDensidad Carga Fuego
Mcal/m2 MJ/m2

BAJO 1 Qs <=  100 Qs <=  425
BAJO 2 100< Qs < 200 425< Qs < 850

NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO BAJO 2

CÁMARA 5- Ci Ra

NRI

Superficie QS S x QS NRI
m2 MJ / m2 MJ Sector

ZONA TRATAMIENTO Y ENVASADO 492,86 96,92 47.769,00 BAJO 1
ZONA RECEPCIÓN_EXPEDICIÓN 259,28 982,60 254.768,00 BAJO 2
ALMACÉN SECOS 130,42 3.382,24 441.112,19 MEDIO 5
CÁMARA 1 53,45 2.054,26 109.800,00 MEDIO 5
CÁMARA 2 53,46 2.053,87 109.800,00 MEDIO 5
CÁMARA 3 94,12 1.944,33 183.000,00 MEDIO 5
CÁMARA 4+ 18,22 703,07 12.810,00 BAJO 2
CÁMARA 5- 18,22 703,07 12.810,00 BAJO 2
OFICINAS 600,12 BAJO

1.983,08 1.171.869,19
S x QS A Edificio Qe NRI

MJ m2 MJ/m2 Sector
1.171.869,19 1.983,08 590,93 BAJO 2

Sector

NIVEL RIESGO INTRÍNSECO EDIFICIO
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Con lo que finalmente el establecimiento queda caracterizado como tipo C y NRI Bajo 2. 
 

 
4.1.2 Condiciones de la construcción 
 
Las condiciones y requisitos constructivos y edificatorios que debe cumplir el establecimiento industrial, 
en relación con su seguridad contra incendios, serán los establecidos en el Anexo II del RSCIEI, de 
acuerdo con su caracterización de local tipo C y NRI Bajo 2. 

 
3.2.1 Fachadas y accesos. 
 
Los accesos, huecos en fachada, etc. posibilitan y facilitan la intervención de los servicios de extinción 
de incendios. 
 

 
3.2.2 Sectorización: 
  
El establecimiento industrial constituye actualmente dos sectores de incendio: 
 
- Sector 1: de 1.275,39 m2, denominado Nave. 
 
- Sector 2: de 592,70 m2, denominado Oficinas. 
 
 
Tras esta actuación y para dar cumplimiento al CTE la compartimentación del establecimiento queda 
de la siguiente manera: 

 
- Sector 1: de 1.210,30 m2, denominado Nave. 
 
- Sector 2: de 554,75 m2, denominado Oficinas. 
 
- Sector 3: de 37,93 m2, denominado Escaleras y Aseos (en zona de oficinas). 
 

 
También aparecen en la zona de la nave una serie de Locales de Riesgo especial: Local Frío Industrial 
(30,00 m2), Local PCI (28,36 m2) y Cuadro Eléctrico (5,58 m2). 
 
La superficie construida del sector de incendios 1 es menor que 6.000 m2, que es la máxima superficie 
admisible del sector de incendio que se indica en la tabla 2.1 para esta caracterización tipo C y NRI 
Bajo 2. 

 

 
 
 
La justificación de la sectorización de las oficinas se hace en el apartado de justificación del DB-SI en 
esta memoria y de acuerdo al CTE. 
 
 

Densidad Carga Fuego Densidad Carga Fuego
Mcal/m2 MJ/m2

BAJO 1 Qs <=  100 Qs <=  425
BAJO 2 100< Qs < 200 425< Qs < 850

NRI
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3.2.3. Materiales: 
 
Revestimientos: 
 
Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial son: 
 
- En suelos: CFL-s1 (M2) o más favorable. 

 
- En paredes y techos: C-s3 d0 (M2), o más favorable. 

 
 

Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo sea de una clase 
más desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, según el apartado 3.1, la capa y su 
revestimiento, en su conjunto, serán, como mínimo, EI 30 (RF-30). 
 
Los productos situados en el interior de falsos techos tanto los utilizados para aislamiento térmico y 
para acondicionamiento acústico como los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado 
o de ventilación, etc., serán de clase C-s3 d0 (M1). 
 
 
3.2.4 Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes: 
 
La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante y escaleras que sean 
recorrido de evacuación no tienen un valor inferior a 30 minutos, el indicado en la tabla 2.2 para 
establecimiento Tipo C y NRI Bajo. 
 
 

 
 

Los elementos estructurales con función portante y escaleras que son recorrido de evacuación son de 
hormigón y tienen una estabilidad al fuego de un valor superior a los 30 minutos exigibles para 
establecimiento Tipo C y NRI Bajo. 

 
Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasante por no estar 
prevista para ser utilizada en la evacuación de los ocupantes,y debido a que su fallo no puede ocasionar 
daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometen la estabilidad de otras 
plantas inferiores o la sectorización de incendios implantada y NRI Bajo no se exige ninguna 
resistencia, según la tabla 2.3: 
 

 
 

3.2.5 Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento: 
 
La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores del sector de incendio respecto de 
otros no es inferior a la estabilidad al fuego exigida en la tabla 2.2, para los elementos constructivos 
con función portante en dicho sector de incendio, que es de 30 minutos. 
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No existen, en este establecimiento, medianerías o muros colindantes con otros establecimientos. 
 
Cuando las medianerías, forjados o paredes que compartimentan el sector de incendio acometen a 
fachada, la resistencia al fuego de esta es, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento 
constructivo, en una franja de anchura 1 m como mínimo. 
 
 
3.2.6 Evacuación de los establecimientos industriales: 
 
- Ocupación: 

 
Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos industriales, 
se determinará su ocupación P, deducida de la siguiente expresión: 
 
P = 1,10 p, cuando p < 100. 

 
Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio que en el caso de la 
nave es de 22 personas como máximo. 
 
Los valores obtenidos para P, según las anteriores expresiones, se redondearán al entero 
inmediatamente superior.  
 
Con lo que se obtiene una ocupación P = 25 personas. 
 
La justificación de la ocupación de las oficinas se hace en el apartado de justificación del DB-SI en 
esta memoria y de acuerdo al CTE. 
 

 
-  Longitud de recorridos: 
 

Para la justificación de la evacuación se aplicará el CTE DB-SI tal y como se indica en el RSCIEI. 
 
Para este caso de un edificio de tipo C se satisfarán las siguientes condiciones: 

 
1. Elementos de evacuación: origen de evacuación, recorridos de evacuación, altura de evacuación, 

rampas, ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos móviles y salidas se definen de 
acuerdo con el CTE. 
 
Por tratarse de planta o recinto que dispone de más de una salida de planta o salida de recinto 
la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excederá de 50 m. 
 

2. Número y disposición de las salidas: además de tener en cuenta lo dispuesto en el CTE, las 
distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales no superarán los valores indicados en el siguiente cuadro y 
prevalecerán sobre las establecidas en el CTE. El cumplimiento de este punto puede verse 
reflejado en planos adjuntos a esta memoria. 

 
 

3. Dimensionamiento de salidas, pasos y pasillos: se definen de acuerdo con el CTE. 
 
Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, 
considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes 
entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la 
hipótesis más desfavorable. 
 
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo siguiente: 
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Puertas y pasos A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m con lo que A ≥ 25 / 200 ≥ 0,80 m  el ancho será como 
mínimo de 0,80. 
 
La anchura de toda hoja de puerta no será menor que 0,60 m ni exceder de 1,23 m. 
 
Pasillos y rampas A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m. 
 
Escaleras no protegidas para evacuación descendente A ≥ P / 160 con anchura mínima la que 
se establece en DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1 que es de 0,80 m. 

 
 

4. Características de las puertas: se definen de acuerdo con el CTE. 
 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio serán abatibles con eje de giro vertical 
y su sistema de cierre consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del 
cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre 
más de un mecanismo. 
 
Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el 
suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, 
excepto en posición de cerrado seguro: 
 
a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta 

o bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuación mediante simple empuje 
con una fuerza total que no exceda de 220 N. 
 

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y 
mantenga la puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuación 
mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N. 

 
 
5. Características de los vestíbulos previos: se definen de acuerdo con el CTE. 

 
Los recintos de uso exclusivo para circulación situados entre dos o más recintos o zonas con el 
fin de aportar una mayor garantía de compartimentación contra incendios y que únicamente 
puede comunicar con los recintos o zonas a independizar, con aseos de planta y con 
ascensores. Cumplirán las siguientes condiciones: 
 
- Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar 
tendrán la cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que 
separa dichos recintos y al menos EI2 30-C5. 
 
- La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo 
debe ser al menos 0,50 m. 
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6. Señalización e iluminación: se definen de acuerdo con el CTE, además cumplirán lo dispuesto 

en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Estarán instaladas señales de salida según la norma UNE 23034:1988, sean de uso habitual o 
de emergencia, con los siguientes criterios: 

 
o Rótulo de “SALIDA” en las salidas de recinto. 

 
o Rótulo de “SALIDA DE EMERGENCIA” en las salidas de uso exclusivo de emergencia. 

 
o Señales indicativas de dirección visibles desde cualquier origen de evacuación. Se tendrá 

especial cuidado en los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error. 

 
o Rótulo de “SIN SALIDA” en las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error. 

 
o El tamaño de las señales será 240x420mm, como mínimo. 

 
 
7. Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en los edificios industriales. 

 
No es necesaria la instalación de un sistema de evacuación de humos por tratarse de actividad 
de almacenamiento con NRI Bajo. 
 

 
3.2.7 Almacenamientos: 

 
El sistema de almacenamiento a instalar en esta actividad es un sistema de almacenaje en estantería 
metálica, es independiente y manual. Independiente ya que solamente soporta la mercancía 
almacenada y son elementos desmontables e independientes de la estructura de la edificación y 
manual porque las unidades de carga que se almacenan se transportan y elevan mediante operativa 
manual, con presencia de personas en el almacén. 
 
Los materiales de bastidores, largueros y otros elementos y accesorios metálicos que componen el 
sistema de almacenaje serán de acero de la clase A1 (M0). 

 
La estructura principal del sistema de almacenaje con estanterías metálicas por estar sobre rasante 
será EF15. 
 

 
4.1.3 Requisitos de las instalaciones 
 
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra 
incendios del establecimiento industrial, así como su diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y el 
mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 
Las condiciones y requisitos que deben cumplir las instalaciones de protección contra incendios de 
este establecimiento industrial, en relación con su seguridad contra incendios, serán las establecidos 
en el anexo III, de acuerdo con su caracterización de local tipo C y NRI Bajo 2. Se indican a 
continuación. 

 
4.1.3.1 Sistemas automáticos de detección de incendios: 
 
Se instala un sistema automático de detección de incendios en toda la nave aunque no es necesaria 
su instalación por tratarse de un establecimiento de actividad almacenamiento ubicado en un edificio 
de tipo C con NRI Bajo, pero se adopta esta solución porque las cámaras son de NRI medio y de esta 
forma la instalación se deja del lado de la seguridad. 
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 4.1.3.2 Sistemas manuales de alarma de incendios: 
 

Se instalará en el establecimiento un sistema de comunicación de alarma por tratarse de un 
establecimiento con un sector de actividad almacenamiento con superficie total construida mayor a 800 
m2. 
 
Se situará al menos un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio, y la distancia 
máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no superará los 25 m. 
 
 

 4.1.3.3 Sistema de comunicación de alarma: 
 

No se instalará un sistema de comunicación de alarma por no tratarse de un establecimiento donde la 
suma de la superficie construida de todos los sectores de incendio del establecimiento industrial sea 
de 10.000 m2 o superior. 
 
 
4.1.3.4 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
 
Se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios necesario para dar servicio, en las 
condiciones de caudal, presión y reserva calculados, al sistema de lucha contra incendios de Red de 
bocas de incendio equipadas (BIE), Categoría III. 
 
Se instala un depósito de 24 m3 y una bomba de 24 m3/h eléctrica principal del 100% del caudal y una 
bomba jockey para mantener la presión en el circuito, de acuerdo a UNE 23500:2018 Sistema de 
abastecimiento de agua contra incendios, apartado 6.4 Abastecimiento sencillo. 
 
El cálculo se hace para el funcionamiento simultáneo de 2 BIEs de 45 mm y una autonomía de 60 
minutos, exigencia correspondiente a NRI Medio aunque el NRI del establecimiento es Bajo, dado que 
se adopta esta solución porque las cámaras son de NRI medio y de esta manera la instalación se deja 
del lado de la seguridad. 
 

 
 4.1.3.5 Sistema de hidrantes exteriores: 

 
No se instalará en el establecimiento un sistema de hidrantes exteriores por tratarse de un 
establecimiento tipo C con NRI Bajo. 
 
En este caso no se opta por su instalación como medida de seguridad adicional porque su instalación 
con NRI Medio sería para sectores de incendios de más de 3.500m2, muy lejos de la superficie máxima 
que tenemos de sector. 
 

 
4.1.3.6 Extintores de incendio: 
 
Se instalan extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendios del establecimiento 
industrial. 
 
El agente extintor utilizado será polvo y CO2. 
 
El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente visibles y 
accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el 
incendio y su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector 
de incendio hasta el extintor, no supere 15 m. 
 
 
4.1.3.7 Bocas de Incendio equipadas: 
 
Se instala un sistema de BIEs en el establecimiento industrial, aunque no es necesario por tratarse de 
un edificio tipo C con NRI Bajo, pero se adopta esta solución porque las cámaras son de NRI medio y 
de esta forma la instalación se deja del lado de la seguridad. 
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Se instalan BIEs de 25 mm con toma adicional de 45 mm. 

 
 

4.1.3.8 Sistema de columna seca: 
 
No procede para NRI Bajo con altura de evacuación menor de 15 m. 
 
 
4.1.3.9 Sistema de rociadores automáticos de agua: 
 
No procede para actividad de almacenamiento con NRI Bajo. 
 
En este caso no se opta por su instalación como medida de seguridad adicional porque su instalación 
con NRI Medio sería para sectores de incendios de almacenamiento de más de 2.000m2, muy superior 
a la superficie que tenemos de cámaras de almacenamiento. 
 
 
4.1.3.10 Sistema de alumbrado de emergencia: 
 
Se instalan en toda la edificación bloques autónomos de emergencia. 
 
Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los 
sistemas de protección contra incendios siempre contarán con sistema de alumbrado de emergencia. 
 
Esta instalación cumplirá las siguientes condiciones: 
 
- Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento 
al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal de servicio. 
 
- Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el momento en que se 
produzca el fallo. 
 
- Proporcionará una iluminancia de un lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de 
evacuación. 
 
- La iluminancia será, como mínimo, de cinco lx en los espacios definidos en el apartado 16.2 de este 
anexo. 
 
- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el 
cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
 
- Los niveles de iluminación establecidos se obtienen considerando nulo el factor de reflexión de 
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la reducción del 
rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias. 
 

 
4.1.3.11 Señalización: 
 
Se procede a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de los medios 
de protección contra incendios de utilización manual, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento 
de señalización de los centros de trabajo sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

Fuenlabrada, enero de 2021 

 
José Nieto González 

Ingeniero Industrial 
Colegiado nº 10.389 



 
  I. Memoria                         Página 1 de 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 DECRETO 13/2007, DE 15 DE MARZO, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO DE DESARROLLO DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN 
DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
Estas medidas pretenden garantizar que toda la población y, en especial, las personas con algún tipo de 
discapacidad, puedan utilizar los bienes y servicios de la sociedad sin limitaciones causadas por la 
presencia de dificultades de accesibilidad. 

 
CAPÍTULO I. Disposiciones generales. 

 
Dando cumplimento al Art. 2 Ámbito de Aplicación. 

 
Este Reglamento es de aplicación, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, en todas aquellas 
actuaciones referentes a planeamiento, gestión o ejecución en materia de urbanismo, edificación, 
transporte y comunicación sensorial tanto de nueva construcción como de rehabilitación o reforma, que 
se realicen por entidades públicas o privadas, así como por personas físicas. 

 
 
CAPÍTULO III. Barreras en edificios. 

 
SECCIÓN 2ª. Accesibilidad en los edificios de uso privado. 

 
No se trata de un edificio de nueva construcción ni de uso público. 

 
Dando cumplimento al Art. 19 Mantenimiento. 
 
El mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, en los edificios y espacios reservados garantizará 
la correcta conservación de los elementos sometidos al presente Reglamento, permitiendo en todo 
momento que su uso resulte operativo. 
 

 
NORMA 1. Itinerario interior 

 
Existirá en oficinas un itinerario interior adaptado, este tendrá un volumen de desarrollo continuo formado 
por la longitud del itinerario y un área perpendicular al suelo de 120 cm de ancho y 210 cm de altura, en 
el que no existirá ningún obstáculo que reduzca o altere su tamaño desde el acceso a la edificación o 
hasta su encuentro con las dependencias y servicios que une, con pendiente longitudinal no mayor del 
12 por 100, sin resaltes, rehundidos, ni peldaños aislados o escaleras, y con visibilidad suficiente del 
encuentro con otros itinerarios. La zona de encuentro con otros itinerarios deberá permitir inscribir un 
círculo de 150 cm de diámetro. Solo se permite su estrechamiento en los huecos de paso situados en 
su recorrido, siempre que estos sean mayores de 80 cm libres de obstáculos y dispongan de espacio no 
obstruido por el movimiento de puertas, antes y después del mismo, de 120 cm de fondo. 
 
Los elementos de aviso se situarán entre 70 y 120 cm, las tomas de corriente y señal entre 50 y 120 cm, 
medidos ambos desde el suelo. Asimismo, serán fácilmente localizables, manipulables e identificables 
de día y de noche y contarán con alto contraste de color. Cuando se utilicen mecanismos de control 
temporizado, deberán dotarse de los sistemas que permitan que una persona con movilidad reducida 
pueda utilizarlos en condiciones de comodidad y seguridad. 
 
El pavimento será duro y estable, sin piezas sueltas. Asimismo, no presentará cejas, resaltes bordes o 
huecos, que hagan posible el tropiezo de las personas, ni será deslizante en seco o mojado. Su diseño 
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se producirá en materiales que no produzcan reflejos para evitar el deslumbramiento. 
 
Las puertas situadas en huecos de paso, reunirán las condiciones siguientes: 
 
- Su altura libre mínima no será inferior a los 210 cm y su ancho mínimo 80 cm. 
 
- Deberán poseer, bien en todo el marco, bien en toda la superficie correspondiente a la hoja, así 

como en manillas o tiradores, alto contraste de color en relación con la superficie donde se 
encuentren instaladas. 
 

 
Las puertas situadas en los pasillos, correspondientes a las distintas dependencias o servicios, no 
invadirán el ancho libre de paso, procurándose bien su retranqueo, bien que batan hacia el interior de 
dichas dependencias o servicios siempre que, por la naturaleza de las mismas, no se contravenga la 
normativa vigente en cuanto a evacuación en situaciones de emergencia. 
 
En las puertas de apertura automática: 
 
- El tiempo de cierre será superior a 5s. 

 
- En el caso de fallos en el suministro eléctrico quedarán en posición de apertura total. 

 
- Los sensores deberán detectar la aproximación o tránsito de usuarios de perro-guía. 

 
 

Si las puertas no cuentan con dispositivos de apertura automática y son del tipo “abatible”, dispondrán 
bien de un resorte de cierre de lenta operatividad de al menos 5s de duración que facilite el que, en 
ningún caso, queden entreabiertas, bien de un mecanismo que las mantenga totalmente abiertas y 
pegadas a la pared. 

 
 

NORMA 6. Aseos y baños 
 

Los espacios y elementos de los aseos adaptados no son de uso público y dispondrán de las condiciones 
funcionales y dotaciones que garanticen la accesibilidad. 

 
Cumplirán los siguientes requisitos: 

 
1. La entrada y uso de estos espacios y de todos sus elementos, estará permanentemente disponible 

para su utilización inmediata por cualquier usuario. En ningún caso las puertas de los mismos 
permanecerán cerradas. 
 

2. Las puertas y huecos de paso permitirán un ancho libre mínimo de 80 cm. Su altura libre mínima no 
será inferior a los 210 cm.  

 
3. Contarán con unas dimensiones mínimas que permitan inscribir dos cilindros concéntricos 

superpuestos libres de obstáculos: El inferior desde el suelo hasta una altura de 30 cm, con un 
diámetro de 150 cm, y el superior hasta una altura de 210 cm medidos desde el suelo y un diámetro 
de 130 cm. Todo ello de forma que se garantice a los usuarios la realización de una rotación de 360º 
y el acceso a los elementos adaptados. 

 
4. El suelo será antideslizante tanto en seco como en mojado. Al igual que las paredes, no deberá 

producir reflejos que comporten deslumbramiento. En ningún caso existirán resaltes o rehundidos. 
 

5. La iluminación general del espacio será uniforme y no se instalarán mecanismos de control 
temporizados. 

 
6. La localización del aseo adaptado se señalizará con el logotipo internacional de accesibilidad, 

ajustándose este a lo establecido en la Norma 5 “Señalización y comunicación adaptadas”. 
 

7. Los accesorios colocados en voladizo que sobresalgan más de 10 cm se situarán de tal forma que 
no produzcan riesgos de impactos. 
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8. Al menos el área de paramento adyacente a la proyección de los aparatos sanitarios y accesorios 

se diferenciará de estos mediante alto contraste de color según lo indicado en la Norma 5 
“Señalización y comunicación adaptadas”. 

 
9. En ningún caso existirán conducciones o canalizaciones al descubierto sin la protección o 

aislamiento térmico necesarios. 
 

10. El aseo cumplirá los siguientes requisitos: 
 

- Dispondrá de una puerta corredera. 
 
- Contará con un inodoro en el que la altura del asiento esté comprendida entre 45 y 50 cm medidos 
desde el suelo. 
 
- Permitirá todas las posibles transferencias, para ello dispondrá de espacio libre a ambos lados de 80 
cm de ancho y las barras de apoyo serán adecuadas. Las horizontales laterales serán abatibles y la 
altura estará comprendida entre 70 y 75 cm medidos desde el suelo. 
 
- Dispondrá de mecanismos de descarga cuya acción será táctil, de presión o palanca. Dichos 
mecanismos estarán situados a una altura entre 70 y 120 cm. 
 
- Sus puertas dispondrán de un mecanismo que permita desbloquear las cerraduras desde el exterior 
en caso de emergencia. 
 
- La parte inferior del lavabo se situará a una altura mínima de 70 cm hasta un fondo mínimo de 25 cm 
y su parte superior a una altura comprendida entre 80 y 85 cm, ambas medidas desde el suelo. En todo 
caso, su colocación permitirá la completa aproximación frontal al mismo y a su grifería. Los mecanismos 
de accionamiento de la grifería serán de palanca, táctiles. 
 
- El equipo de accesorios se situará a una altura entre 70 y 120 cm y la parte inferior de los espejos a 
una altura máxima de 90 cm, ambas medidas desde el suelo. 

 
 

Fuenlabrada, enero de 2021 
 

 
 

José Nieto González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado nº 10.389 
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4.3 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
  
A continuación se justifica el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, B.O.E.: nº 224, de 18 de septiembre de 2002). 
 
 
4.3.1 INTRODUCCIÓN 
 
Para los cálculos de protecciones contra sobrecargas, cortocircuitos, contactos indirectos, secciones y 
caídas de tensión, se han tenido en cuenta tanto la potencia demandada nominal y en el arranque, así 
como la densidad admisible, de acuerdo a las instrucciones técnicas  del REBT (RD 842/2002 de 2 de 
Agosto) 
 
Para todos los circuitos se ha mantenido en el peor de los casos una caída de tensión inferior al  4,5%  
para los de alumbrado y 6,5 %, para todos los demás usos, de acuerdo a la ITC-BT-019 Apdo. 2.2.2, 
ya que es una instalación industrial, alimentada directamente en alta tensión mediante transformadores 
propios. 

 
 
4.3.2 INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO 
 
Para el dimensionado de los interruptores automáticos diseñados y reflejados en los diferentes 
esquemas unifilares de los cuadros correspondientes, se ha procedido a su cálculo de acuerdo a las 
normas UNE 20460, 21-239, 21-145, 21239, 21144, 21103, y  en función de las expresiones reflejadas 
a continuación:  
 
 
- Cortocircuito tripolar o simétrico. 
 
 
 
 
 
Ipcc=  Intensidad permanente de cortocircuito en amperios. 
V= Tensión de línea en voltios. 
Zt= Impedancia total de la instalación de B.T. hasta el punto de cortocircuito (c.c.) 
 
Esta expresión se utiliza para averiguar el valor de la corriente de cortocircuito al principio de la línea  
y corresponderá por tanto al mayor valor de  cortocircuito. 
 
 
- Cortocircuito asimétrico entre fases y tierra. 
 
 
 
 
 
Ipcc= Intensidad permanente de cortocircuito en amperios. 
V= Tensión de línea en voltios. 
Zt= Impedancia total de la instalación de B.T. hasta el punto de cortocircuito (c.c.) 

ng   
ingenieros 

CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS FRESCOS CAM  FUENLABRADA (MADRID) 
 
JOSÉ NIETO GONZÁLEZ                                 ING. INDUSTRIAL Colegiado nº 10.389 

PROYECTO BÁSICO, DE ACTIVIDADES Y DE EJECUCIÓN 
 

MEMORIA 

Zt
VIpcc ×

=
3

Zt
VIpcc ×

=
3



Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 
 

          
       I. Memoria        Página 2 de 14 

 
 
- Cortocircuito asimétrico entre dos fases (sin contacto a tierra). 
 
 
 
 
 
 
Ipbcc= Intensidad permanente de cortocircuito entre dos fases activas, en amperios. 
V=  Tensión de línea en voltios. 
Zt=  Impedancia total de la instalación de B.T. hasta el punto de cortocircuito (c.c.) 
 
 
- Cortocircuito asimétrico entre fase y neutro (sin contacto a tierra). 
 
 
 
 
 
 
Ipmcc= Intensidad permanente de cortocircuito entre fase y neutro, en amperios. 
V=  Tensión de línea en voltios. 
Zt=  Impedancia total de la instalación de B.T. hasta el punto de cortocircuito (c.c.) 
 
Esta expresión se utiliza para averiguar el valor de la corriente de cortocircuito al final de la línea (menor 
valor de c.c.) 
 
 
- Corriente de cortocircuito al principio de la línea. 
 
El valor calculado de cortocircuitos en los embarrados de los cuadros, corresponderá al valor más 
desfavorable de cortocircuito, supuesto éste en las bornas de las protecciones, siendo la expresión de 
cálculo en el proyecto, de: 
 
 
 
 
 
 
Icci= Intensidad permanente de c.c. al inicio de la línea en (KA). 
Ct= Coeficiente reducción de tensión (0,8 a 1). 
V= Tensión de la línea en vacío en voltios. 
Zt= Impedancia total del circuito en (mΩ) aguas arriba del c.c. 
 
El valor de (Ct), de acuerdo a la norma UNE 21-239-94, será: 
 

Tensiones nominales de servicio Un Factor de tensión(Ct) para el cálculo 
de: 

 Corriente de  
cortocircuito 
máximo 
Cmáx 

Corriente de  
cortocircuito 
mínimo 
Cmin 

Baja Tensión: Ct Ct 
230/400 V 1 0,95 
Otros valores 1,05 1 
Media Tensión:     
> 1KV a 35 KV 1,1 1 
Alta Tensión:     
>35Kv hasta 380Kv 1,1 1 

 

Zt
VIpbcc ×

=
2 cccccccc IpbIpIpIpb >⇒×= 8660,

Zt
VIpmcc ××

=
32 cccccccccc IpmIpbIpIpIpm >>⇒×= 50,

Zt
VCtIcci ×

×
=

3
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- Impedancia del transformador 
 
 
 
 
Zcct= Impedancia del transformador en miliohmios. 
ucc%= Tensión de cortocircuito del transformador. 
P= Potencia del transformador en (KVA) 
V= Tensión del transformador en vacío (voltios) 
 
 
- Resistencia del transformador 
 
 
 
 
 
Rcct= Resistencia del transformador en miliohmios. 
urcc%= Tensión de cortocircuito resistiva del transformador. 
P= Potencia del transformador en (KVA) 
V= Tensión del transformador en vacío (voltios) 
 
 
- Reactancia del transformador 
 
 
 
 
Xcct= Resistencia del transformador en miliohmios. 
 
 
- Protecciones.- Selectividad 
 
Los interruptores automáticos o fusibles de protección del circuito, deberán soportar en su apertura el 
valor de la corriente de cortocircuito permanente inicial (Icci). Para el dimensionado del Poder de Corte 
(PdC), del automático puede emplearse uno de los siguientes métodos. 
 
 
 

 Selectividad Total: cuando se empleen varias protecciones en cascada, y se precise este tipo 
de selectividad, en el que al producirse un cortocircuito la protección que abrirá será en todos los casos 
la inmediata anterior al punto de defecto y sólo ésta. El  (PdC), de la protección deberá ser de un valor 
igual o superior al calculado como (Icci) .  
 

 Selectividad Serie: cuando se empleen varias protecciones en cascada, y se precise este tipo 
de selectividad, en el que al producirse un cortocircuito la protección queda garantizada por el valor 
conjunto de los automáticos instalados en serie (bac-kup). El (PdC) de la serie, deberá garantizarse por 
las tablas del fabricante de las protecciones instaladas.  
 
 
- Corriente de cortocircuito al final de la línea 
 
 
 
 
 
Con la expresión indicada anteriormente, se halla el valor de cortocircuito más favorable, que 
corresponde a un cortocircuito monofásico, siendo este valor el utilizado para averiguar el tiempo 
máximo de disparo del automático, con objeto de  evitar que sea superior a 1 segundo, para que la 
capacidad térmica del conductor soporte este cortocircuito. 
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Iccf= Intensidad permanente de c.c. al final de la línea en (KA). (en tabla Iccmi) 
Ct= Coeficiente reducción de tensión ( 0,8 a 1). ( ver apartado anterior: 2.3.5) 
V= Tensión de la línea en vacío en voltios. 
Zt= Impedancia total del circuito en (mΩ) aguas arriba del c.c.  
 
 
- Resistencia y reactancia de la línea. Impedancia 
 
 
 
 
 
 
Rl= Resistencia de la línea en miliohmios. 
Xl= Reactancia de la línea en miliohmios. 
Zl= Impedancia de la línea en miliohmios. 
l= Longitud de la línea en metros. 
 
Cr= Coeficiente de resistencia por aumento de temperatura ( de 1 a 1,5). 
s= Sección del conductor en mm². 
n= Número de conductores por fase. 
Xu= Coeficiente unitario de reactancia (conductores aislados  0,08 mohmios/m). 
K= Coeficiente de conductividad : Cu=56 (UNE 2003) Al=35 (UNE 21085). 
 
 
Factores unitarios de reactancias en cables (xu) 
 

Conductor aéreo:  Xu= 0,33 mohmios/m 
Conductor aislado:  Xu= 0,08 mohmios/m 
Barras de distribución:              Xu=0,12 mohmios/m 

 
Coeficiente de resistencia (Cr):  UNE 21144-1-1 
 
Motivado por el aumento de la resistividad del conductor desde el valor de 20ºC a una mayor 
temperatura. 
 
Resistencia de un conductor en un cortocircuito: UNE 21144-1-1 
 
 
 
 
Ro= Resistencia del conductor a 20ºC en (Ohmios/m) 
α20= Coeficiente de variación a 20ºC de la resistividad en función de la temperatura (tabla 1) 
θ= Temperatura máxima de servicio en grados Celsius de la línea en el cortocircuito 
 
      Tabla 1 

Material 
Conductor 

Coeficiente de temperatura   α20  a 
20ºC 

Cobre 3,93 x 10-3 
Aluminio 4,03 x 10-3 

 
 
La resistencia adoptada para (Cr), será la correspondiente a corriente continua a la temperatura 
máxima que pueden alcanzar los conductores en el cortocircuito, que como máximo será la 
temperatura admisible máxima en los aislamientos (UNE: 21-145), siendo: 
 
Como: 
 
  
 
 

nsK
Cr1000lRl ××

××
=

n
lXuXl

×
=
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Si          tenemos que 
 
 
Si generalizamos y consideramos el caso más desfavorable, que corresponde a PVC: θ=90 ºC, 
temperatura máxima que soporta el conductor de forma permanente, por lo que consideraremos en los 
cálculos de cortocircuito un valor de Cr: 
 
 
Cobre: 
Aluminio:  
 

TEMPERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR ADMITIDA (ºC) 
 UNE 20460 UNE 21-145 
Aislamiento Servicio Permanente Cortocircuito t =<5 seg. 
PVC 70 160 
RV(XLPE) 90 250 
EPR 90 250 
Goma Butílica 80 220 

 
 
El valor de la impedancia total al punto de cortocircuito, será la suma geométrica de los valores 
resistivos e inductivos que atraviesa la Icc, hasta el punto del cortocircuito, incluyendo los valores de los 
transformadores que se descargan en el mismo.  
 
Las expresiones que lo desarrollan son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad térmica de los cables 
 
Los esfuerzos admisibles en los cables en un servicio de corta duración como puede ser un 
cortocircuito, dependerá de la capacidad de disipación de calor en función de la corriente al cuadrado 
durante el tiempo en el que esté aplicado el defecto, que dependerá por tanto del tiempo de disparo de 
la protección del conductor, así como de la corriente de cortocircuito  (Icc) calculada para el citado punto. 
 
 
 
 
 
 
 
Icc = Intensidad de Cortocircuito (valor eficaz en A.) 
t = Duración del cortocircuito en segundos. 
K = Constante que depende del tipo del material conductor (Cobre o Aluminio). 
s= Sección del conductor en mm². 
β= Inversa del coeficiente de variación de la resistencia a 0ºC. 
θf= Temperatura final o de cortocircuito admitida en ºC. 
θi= Temperatura inicial o de cortocircuito admitida en ºC. 
qc= Calor específico del conductor por unidad de volumen a 20ºC (J/ºC.mm3). 
ρ= Resistividad a 20ºC del metal conductor (Ω/mm²). 
 
Las constantes indicadas, de acuerdo a la norma UNE 21145, son. 
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MATERIAL K β qc ρ 

Cobre 226 234,5 3,45 x 10-3 17,241 x 
10-6 

Aluminio 148 228 2,50 x 10-3 17,241 x 
10-6 

 
 
 
Aplicando la expresión anterior, unificando en una constante los valores de (K) (β) y aplicando los 
valores de temperatura inicial y final admitida por la norma UNE 21123 para los diferentes conductores 
y aislantes: 
 
 

 MATERIAL AISLANTE  Temperatura máxima de servicio en ºC 
 Servicio Normal Cortocirc

uito 
Policloruro de Vinilo (PVC) 70 160 
Polietileno Reticulado( XLPE) 90 250 
Goma de Etileno Propileno (EPR) 90 250 

 
 
 
 
 

 AISLAMIENTO 
  PVC XLPE/EPR 

  θi=70ºC 
θf=160ºC 
 

θi=90ºC 
θf=250ºC 
 

MATERI
AL 

K β Kc Kc 

Cobre 2
2
6 

2
3
4
,
5 

13.226 20.472,9 

Alumini
o 

1
4
8 

2
2
8 

5.780,7 8.927,2 

 
 
 
 
 
De esta expresión podemos deducir el tiempo máximo (tmx) que puede soportar un cable el valor del 
cortocircuito al final de la línea considerada (Iccf). 
 
 
 
 
 
 
- Fusibles 
 
- Intensidad de cortocircuito admisible (IccF5): 
 
La intensidad de cortocircuito admisible (IccF5) por un conductor durante 5 segundos, debe ser superior 
a la intensidad de fusión del fusible utilizado en 5 segundos (InF5), es decir IccF5  > InF5. 
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La intensidad de fusión a 5 segundos, se encuentra en la siguiente tabla, deducida de la norma: UNE 
21-103-2-1: 
 

FUSIBLES 
In(A) 2 4 6 8 1

0 
1
2 

1
6 

2
0 

2
5 

3
2 

4
0 

5
0 

6
3 

8
0 

1
0
0 

InF(5se
g) (A) 

1
2 

2
2 

2
8 

3
6 

5
0 

7
0 

9
0 

1
1
0 

1
4
0 

1
8
0 

2
2
0 

2
8
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3
5
0 

4
6
0 

6
0
0 

 
 

FUSIBLES 
In(A) 1

0
0 

1
2
5 

1
6
0 

2
0
0 

2
5
0 
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1
5 

4
0
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5
0
0 
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0 

8
0
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1
0
0
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InF(5se
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0
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0
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1
0
0
0 

1
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0
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1
7
0
0 

2
2
0
0 

2
8
0
0 

3
6
0
0 

5
0
0
0 

7
0
0
0 

9
0
0
0 

 
 
- Tiempo de fusión del fusible (tfus.): 
 
El tiempo que tarda en fundir un fusible (tfus.), vendrá determinado al conocer un  punto de la curva 
(intensidad-tiempo),  cuyos valores son: InF5 (conocido en tablas) para un tiempo de 5 segundos (t=5), 
por lo  que: 
 I2 . t = cte = InF5 . 5 
 
Por lo tanto, se puede de la expresión anterior, el tiempo en que fundirá el fusible, para el valor de la 
corriente de cortocircuito mínima (cortocircuito monofásico, fase-neutro) (Iccmi), despejando el valor 
del tiempo de la anterior expresión, por lo que  el tiempo de fusión, será: 
 
 
 
 
 
 
Este valor deberá ser menor que el tiempo máximo que soporta el conductor, el cortocircuito indicado. 
 
Es decir: 
 
 
- Longitud máxima protegida por el conductor (Lmax): 
 

 Conociendo la sección y las variables indicadas anteriormente, podemos deducir el valor de la longitud 
máxima que protege un fusible, al conocer las distintas variables de la impedancia al final de la línea 
para el valor de cortocircuito en el que se produce la apertura del fusible, que será IccF5. 
 
 La expresión deducida será: 
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Donde: 
 
Ct= Coeficiente reducción de tensión (0,8 a 1). 
Vs= Tensión Fase-neutro. 
Cr= Coeficiente de resistencia por aumento de temperatura (de 1 a 1,5). 
s= Sección del conductor en mm². 
n= Número de conductores por fase. 
Xu= Coeficiente unitario de reactancia (conductores aislados  0,08 mohmios/m). 
K= Coeficiente de conductividad: Cu=56 (UNE 2003) Al=35 (UNE 21085). 
IccF5= Intensidad nominal de fusión de los fusibles a los 5 segundos del cortocircuito (Tablas) 
 
 
- Intensidad de cresta máxima de cortocircuito 
 
La intensidad máxima de cresta en el cortocircuito, en una parte determinada de la red, será: 
 
 
 
Imaxcc= Intensidad máxima de cortocircuito. 
Ipcc= Intensidad permanente de cortocircuito en el punto de estudio. 
Y= Factor de la corriente de choque, dependiente del cos ϕ en cortocircuito. 
 
Según UNE 21-239 (Apdo. 9.1.1.2) 
 
 
 
 
 
 
Rt y Xt son los valores de resistencia y Reactancia totales en el punto de cortocircuito. 
 
En bornes del transformador la Imaxcc = 2,5 x Ipcc. Ya que Xcc>>>Rcc, por lo que H=0 
 

 
- Fuerzas electrodinámicas que aparecen entre las pletinas del  embarrado 
 
 
 
 
 
F= Fuerza que aparece en Kg. 
l= Separación entre apoyos en una barra o pletina en metros. 
d= Separación entre barras o pletinas en cm. 
Imaxcc= Intensidad  máxima del cortocircuito en KA. ( en tabla Icresta) 
 
 
- Momento flector máximo  
 
Considerando la pletina apoyada: 
 
 
M= Momento flector máximo que aparece en las pletinas en (Kg x cm.) 
 
 
- Módulo resistente de cálculo. 
 
 
 
 
Wcalc= Módulo resistente de cálculo 

ccmaxcc IpYI ××= 2
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K= Tensión máxima admisible del material utilizado ( KCu=1.200; KAl=600) en Kg/cm² 
 
 
4.3.3 CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO EN CUADROS ELÉCTRICOS 
 
Realizados los cálculos de acuerdo a las normativas y expresiones indicadas en los apartados 
anteriores, realizados en tablas de cálculo en los que se incluyen todos los valores de entrada y salida,  
se obtienen los resultados indicados posteriormente. 
 
Las siglas indicadas en las tablas posteriores, se encuentran explicadas en párrafos anteriores y a 
continuación: 
SD =  Sistema de distribución ( M = Monofásica y T = Trifásica). 
TC=  Tipo de conductor ( C= Cobre y A= Aluminio). 
TA=  Tipo de Aislamiento ( P= PVC-Z1  y R= XLPE – EPR). 
TI=   Tipo de Instalación ( A= Al Aire y S= Subterránea). 
T.R.=  Tipo de Receptor ( A= Alumbrado y F= Fuerza) 
Sel. =  Selectividad en las protecciones ( S= Serie y T= Total) 
Reg. It=  Regulación Térmica del automático de protección  en Amperios. 
 
 
  TIP=  Formato de la protección (PIA= Pequeño Interruptor Automático (C-B-D-K)  (PIA-C) 
;CM= Caja Moldeada; BAS= Bastidor.;FUS=FUSIBLES) 
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CÁLCULO CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 

VLINEA en Vacio 
 

Voltios 400 

Nº Transformadores 1 
Potencia  Trafos. 
 KVA 1890 

Tensión corto. 
Ucc% 
 

% 6 

Tensión cortoc. 
Ur% 
 

% 1 

Ct Coeficiente de 
tensión 1 

Cr Coeficiente de resist. 1,1965 
Inten. Nominal 
trafo. Amperios 1,154.7 

Zcct miliohmios 12.0000 
Rcct miliohmios 2.0000 
Xcct miliohmios 11.8322 
Icctr KA 19.25 
 
CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (C.G.B.T.) 
Longitud metros 10 
sección mm² 240 
Nº cables por fase nº 4 
Tipo Material K 28 
Xu miliohmios 0,08 
Rl miliohmios 0.29675 
Xl miliohmios 0.26667 
Rt miliohmios 2.29675 
Xt miliohmios 12.09883 
Zt miliohmios 12.31490 
Icci(C.G.B.T.) KA 28.75 

Imaxcc(C.G.B.T.) KA (cresta) 41.76 
 
PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR 
Tipo Interruptor automático Caja Moldeada  
Intensidad Nominal Amperios 1250 
Poder de C.C. KA 50 
Tipo de Relé Microprocesador  Pr211 
Intensidad Nominal Relé (amperios) 1250 
Intensidad Nominal Regulación Térmica 

R 
In=1250A 

Intensidad Nominal Regulación 
Magnética  

5In=1250A 

Nº de polos Tetrapolar Curva 
disp 

B 
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CALCULO DE ESFUERZOS ELECTRODINÁMICOS DE C.G.B.T. 
De acuerdo a las normas VDE 0103/02.82 e IEC 865/1986) 

DATOS DEL EMBARRADO 

Denominación del embarrado C.G.B.T.  
Frecuencia 50 Hz. 
Valor simétrico de la corriente de cortocircuito 24 KA 
Valor de cresta de la corriente de cortocircuito 94  KA. 
Cortocircuito tipo Trifásico 
Altura de la Barra (H) 60 mm. 
Espesor de la barra (d) 10 mm. 
Número de barras por fase 2 
Material conductor Cobre 
Carga mínima de límite de fluencia de la barra (Rp02) 250 N/mm² 
Carga de rotura de los soportes de barras (Fn) 4.000 Newton. 
Disposición de las barras con lado mayor Vertical 
Distancia entre fases (entre ejes)   (af) 130 mm. 
Distancia entre soportes de barras (l) 800 mm. 
Tramos múltimples con distancias iguales o mayores entre soportes  

RESULTADOS DEL CÁLCULO 

Fuerza electrodinámica entre conductores principales (Fm) 1.968 Newton. 

Máxima fuerza electrodinámica sobre soportes barras  (Fd) 
(soportes empotrados o intermedios de tramo múltiple) 3.897 Newton. 

Mínima fuerza electrodinámica sobre soportes de barras (Fd) 
(soportes apoyados o finales de tramo múltiple) 1.417 Newton. 

Frecuencia oscilación sistema de conductores principales (fc) 56 Hz. 
Solicitaciones de flexión sobre conductores principales (σm) 143,68 N/mm². 
1ª Verificación: σm + σs ≤  1,5 x (Rp02) POSITIVA 
3ª Verificación: Fd < Fn POSITIVA 

 
 
 
4.3.4 CAÍDA DE TENSIÓN E INTENSIDADES DE CORRIENTE EN LAS LÍNEAS 
 
- Caídas de Tensión: 
 
2.5.1.1-. Sistema Monofásico: 
 
 
 
  
 e% = Caída de tensión en % del circuito monofásico. 
 l =  longitud de la línea en metros 
 K= Conductividad del conductor a la temperatura de trabajo del mismo. 
 S= Sección de la línea en mm². 
   V= Tensión entre fase y Neutro. 
 
La conductividad del conductor, se calcula por el método exacto, considerando la temperatura real del 
cable. Para ello se procede al cálculo de la conductividad final, partiendo de los valores conocidos de 
la conductividad del cobre y el aluminio a 20ºC y sus correspondiente coeficientes de dilatación. 

%
VsK

lP200e 2% =
××
××

=



Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 
 

          
       I. Memoria        Página 12 de 14 

 
La siguiente expresión determina el valor de la resistividad final de un material: 
 
 
 
 
Donde: 
ρF =  Resistividad a la  temperatura máxima que puede alcanzar el conductor. 
ρF =  Resistividad del conductor a 20ºC (Cobre=0,018 Ω.mm²/m  y Aluminio=0,028 Ω.mm²/m) 
α20=  Coeficiente de dilatación del conductor a 20 ºC (Cobre=0,00393 y Aluminio=0,00403) 
θF =  Temperatura Que puede alcanzar el conductor al pasar el valor máximo admisible de 
corriente por él. 
 
Si cambiamos la forma de la expresión anterior, en función de las conductividades, se obtiene: 
 
 
 
 
 
Donde: 
K =  Conductividad del conductor  a la temperatura máxima de trabajo. 
K20 = Conductividad del conductor a 20ºC (Cobre= 56 y Aluminio = 35) 
 
Para hallar el valor de la temperatura máxima  (θF) que puede alcanzar el conductor, cuando trabaja 
con el valor de corriente máxima admisible por él, se utiliza la siguiente expresión: 
 
 
 
 
 
Donde: 
θF =  Temperatura que puede alcanzar el conductor al pasar el valor máximo admisible de 
corriente por él. 
θ0 =  Temperatura ambiente estándar que rodea al conductor (Al aire = 40ºC ; Enterrado=25ºC). 
θMAX =  Temperatura máxima admisible en servicio normal, para un conductor de acuerdo a la 
norma UNE 21123 
 
 
 

 MATERIAL AISLANTE  Temperatura máxima de servicio en ºC 
 Servicio Normal Cortocirc

uito 
Policloruro de Vinilo (PVC) 70 160 
Polietileno Reticulado( XLPE) 90 250 
Goma de Etileno Propileno (EPR) 90 250 

 
I=  Intensidad nominal que circula por la línea en amperios. 
IAD =  Intensidad admisible que soporta un conductor, incluyendo los coeficientes de 
agrupamiento. 
 
- Sistema Trifásico: 
 
 
 
  
   e% = Caída de tensión en % del circuito trifásico. 
   l = Longitud de la línea en metros 
    K= Conductividad del conductor a la temperatura de trabajo del mismo. 
   S= Sección de la línea en mm². 
   V= Tensión entre fases activas. 
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- Intensidades nominales de corriente: 
 
- Circuito Monofásico: 
 
 
 
 
I =  Intensidad del circuito monofásico en Amperios. 
V=  Tensión en voltios entre fases y neutro. 
cos ϕ  = Factor de potencia del circuito. 
P =  Potencia en vatios del circuito. 
 
2.5.2.2.- Circuito Trifásico: 
 
 
 
 
I =  Intensidad del circuito trifásico en Amperios. 
V=  Tensión en voltios entre fases activas. 
cos ϕ  = Factor de potencia del circuito. 
P =  Potencia en vatios del circuito. 
 
 
El sistema de distribución instalado es el  TT. 
 
Los conductores utilizados serán todos de cobre, y el aislamiento utilizado en las líneas referenciadas 
en las tablas que se exponen a continuación es RV 0,6/ 1KV., aislamiento XLPE, conforme a las normas 
UNE 21123 y 21030. 
 
Los conductores utilizados estarán constituidas por  cables unipolares de cobre clase 1 ó 2 aislados y 
cubiertos por una mezcla especial a base de poliolefinas, tipo RZ1-0,6/1 KV, según normas UNE 21123 
y 21147-1, e irán canalizadas en bandeja metálica ranurada galvanizada  en instalación aérea. 
 
Los cables eléctricos resistentes al fuego,  destinados a circuitos de servicios de seguridad no 
autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio 
durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 
y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la 
norma UNE 21.123 partes 4 ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y 
opacidad reducida. 
 
La sección del conductor de protección, debe cumplir la ITC-BT-19, Apdo. 2.3. y norma UNE 20.460 -
5-54 en su apartado 543. 
 
 La sección del conductor neutro debe cumplir: 
 
Para instalaciones interiores, la ITC-BT-19, apartado 2.2.2, donde se indica que la sección del neutro 
será como mínimo igual a las de las fases activas, justificándose en aquellos casos que su valor sea 
menor. 
 
Para el cálculo de la sección de los conductores, se ha tenido en cuenta que cumpla la línea calculada, 
tanto la caída de tensión máxima admitida en los reglamentos vigentes, considerando la suma de todas 
ellas desde la salida del transformador de la Compañía Distribuidora de Energía, así  como la densidad 
de corriente admisible en los conductores, considerando en todos los casos los diferentes coeficientes 
correctores en concordancia con el sistema de canalización, agrupamiento, temperatura, etc. utilizado. 
 
A continuación se ofrecen una serie de tablas para los diversos cuadros en los que se indican todas 
las variables relacionadas anteriormente, caídas de tensión parciales del cuadro y totales desde el 
transformador; también se indica la intensidad consumida, intensidad a considerar para la sección, 
coeficiente de simultaneidad, factor de potencia, coeficiente de arranque, coeficiente de agrupamiento 
y el conductor empleado tanto en número como en sección. 
 

Amperios
cosV
PI =

×
=

ϕ

Amperios
cosV3

PI =
××

=
ϕ
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Las siglas indicadas en las tablas posteriores, se encuentran explicadas en párrafos anteriores y 
ampliadas a continuación: 
 
Treal ºC = Temperatura Real máxima en el Conductor en ºC. 
 
Kreal=  Coeficiente de conductividad real del conductor. 
 
T.R.=  Tipo de Receptor (A= Alumbrado y F= Fuerza) 
 
 
La sección del conductor neutro debe cumplir con la Instrucción BT-19, Apdo.2.2.2, exceptuándose por 
justificación la mitad de la sección de la fase, como en este caso que nos compete que alimentamos 
las salidas del Cuadro General de Baja Tensión, salidas nº 4,5,6 y 17 compuestas por máquinas 
climatizadoras y bombas contraincedios que el 99% de su consumo es trifásico por bombas de 
recirculación de agua y compresores, todos estos receptores son trifásicos menos la maniobra de todos 
estos elementos que son a 230V. El cálculo de esta línea se adjunta y resaltado en las hojas de cálculo 
que se muestran más adelante. A continuación se mostrarán una serie de tablas con el cálculo de 
caídas de tensión y corrientes de cortocircuito. 
 
 

 
Fuenlabrada, enero de 2021 

 

 
 

José Nieto González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado nº 10.389 
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4.4  REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y US ITC 

  
A continuación se justifica el cumplimiento del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas u 
sus instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, B.O.E.: nº 256, de 24 de octubre de 2019). 

 
 
IF-002. Clasificación de los refrigerantes 
 
EL refrigerante a utilizar en esta instalación frigorífica es el R-449a. 
 
Según la tabla del Apéndice 1 Tabla A de esta instrucción IF-002: 

 

 
 

 
Por lo que este refrigerante Pertenece al Grupo L1 de alta seguridad = A1. 
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De acuerdo esta instrucción usando este refrigerante en la planta frigorífica, se da cumplimiento a las 
recomendaciones establecidas en el Protocolo de Montreal, referentes a restringir el uso de refrigerantes 
que posean un alto poder de deterioro de la capa de ozono. 
  
El valor O.D.P. de este refrigerante es “0”.  
 
 
IF-003. Sistema de refrigeración 
 
De acuerdo con esta instrucción la instalación que nos ocupa pertenece al sistema de refrigeración 
directo: sistema de refrigeración sin circuitos auxiliares, estando el evaporador del circuito primario 
directamente en contacto con el medio a enfriar o a acondicionar, siendo el medio a enfriar, en todos los 
casos, el aire.  
 
La totalidad de los equipos frigoríficos estarán ubicados en una sala de máquinas, de uso exclusivo para 
su propia fiabilidad. Esta sala se describe en otro apartado.  
 
 
IF-004. Utilización de los diferentes refrigerantes 
 
El presente local se clasifica, según este reglamento, dentro de los locales comerciales: por tratarse de 
local industrial situado en planta baja, con sistema directo de refrigeración. 
 
Por ello, y al utilizarse un refrigerante del grupo primero en la misma, la instalación cumplirá, según la 
instrucción IF-004, que la carga en kilogramos de refrigerante no será mayor al producto de:  
 
Carga max.[kg] = Concentración de fluido admisible [kg/m3]·Volumen[m3] del local más pequeño. 
 

 
IF-005.Materiales empleados en la construcción de los equipos frigoríficos 
 
Se utilizarán con prioridad las norma UNE, completadas por códigos o recomendaciones aceptados 
nacional o internacionalmente.  
 
Se prestará especial atención al cálculo de espesores y selección de materiales para aquellos recipientes 
cuya temperatura de servicio sea inferior a -40º C.  
Los materiales empleados en la construcción de los equipos frigoríficos han sido proyectados 
cumpliendo las prescripciones señaladas en el vigente Reglamento de Aparatos a Presión.  
 
Con refrigerantes del grupo primero podrán hacerse uniones por soldadura blanda.  
 
Los tubos de material férrico empleados en colectores y equipos serán de acero sin soldadura DIN 2440.  
 
Los tubos de cobre que se emplean, y dada la clasificación del refrigerante, podrán unirse con soldadura 
blanda.  
 
Se empleará como material de aporte, aleación con alto contenido en plata, que le confiera unas buenas 
propiedades mecánicas.  

 
 
IF-006. Maquinaria frigorífica y accesorios 

 
1. Recipientes de líquido refrigerante  
 
Los recipientes de refrigerante líquido deberán ser distintos de cualquier otro elemento de la instalación, 
salvo condensadores de tipo multitubular horizontal e inmersión con envolvente general, que podrán ser 
utilizados, en su caso, como recipientes de refrigerante líquido.  
 
La capacidad del recipiente de refrigerante líquido, implantado en un sistema con varios evaporadores, 
será como mínimo de 1,25 veces la capacidad del evaporador mayor.  
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2. Tuberías y conexiones  
 
Las uniones de tuberías o elementos que contengan refrigerante que vayan a ir cubiertas o protegidas, 
serán expuestas para inspección visual y probadas antes de cubrir o antes de colocar las protecciones.  
 
Las tuberías de paso de refrigerante no se colocarán en zonas de paso exclusivo, (vestíbulos, entradas 
o escaleras), ni en huecos con elevadores u objetos móviles.  
 
En los espacios libres utilizables como paso y en los pasillos de acceso a las cámaras, las tuberías se 
colocarán a una altura mínima de 2,25 m. del suelo, o en su caso, junto al techo.  
 
 
3. Instalación de válvulas de seccionamiento  
 
Las válvulas que se instalen en tuberías de cobre tendrán apoyos independientes de las tuberías, de 
resistencia y seguridad adecuadas y están rotuladas o numeradas.  
 
 
4. Dispositivos de purga y aceite  
 
Los líquidos residuales contaminados con aceite y fluidos frigoríficos no serán vertidos directamente al 
alcantarillado o cauce público sin previo tratamiento para adaptar sus concentraciones a los niveles 
indicados en la legislación vigente. 
 
 
5. Aparatos indicadores y de medida  
 
La presente instalación frigorífica estará equipada con los aparatos indicadores y de medida necesarios 
para su adecuada utilización y conservación, es decir:  
 
- Las plantas frigoríficas irán equipadas con manómetros en los sectores de alta y baja.  
- Los manómetros instalados permanentemente en el sector de alta presión tienen una graduación 

superior a un 20 por 100 de la presión máxima de servicio.  
- Presión máxima de servicio = 25 Kg/cm2  
- Graduación superior, máxima = 25 x 1,2 = 30 Kg/cm2  
- Graduación superior, manómetros = 35 Kg/cm2  
- Los recipientes de líquido llevan incorporados nivel de refrigerante tipo mirilla.  

 
 
6. Placa de características  
 
En los elementos principales de la instalación que sea necesario se colocará una placa en lugar bien 
visible, con el nombre del fabricante, condiciones de servicio, carga máxima del refrigerante para la cual 
se ha proyectado y construido y año de fabricación.  
 
 
IF-007. Sala de Máquinas 
 
El recinto de la sala de máquinas tiene forma rectangular y es exclusivo para este uso.  
 
Esta sala de máquinas tendrá ventilación suficiente al exterior, natural o forzada, de acuerdo con lo 
indicado en la instrucción MI.IF-007.  
 
Ventilación forzada  Q = 50 x P^2/3 
 
Siendo:  Q =Caudal de aire del ventilador (m3/h.).  

P = Carga de refrigerante más alta, expresada en Kg.  
 

Se instala en la sala de máquinas, además de la ventilación natural, ventilación forzada. 
 
La instalación de maquinaria en la misma cumplirá las siguientes condiciones:  
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- Los motores y sus transmisiones estarán suficientemente protegidos contra accidentes fortuitos del 
personal. 
 

- La maquinaria frigorífica y los elementos complementarios estarán dispuestos de forma que todas 
sus partes sean fácilmente accesibles e imprescindibles y, en particular las uniones mecánicas, 
para que sean observables en todo momento. 

 
- Entre los distintos elementos existentes en la sala de máquinas, existirá el espacio libre mínimo 

recomendado por el fabricante de los mismos, para poder efectuar las operaciones de 
mantenimiento.  

 
- La sala de máquinas dispondrá de iluminación artificial adecuada. 

  
- Cualquier abertura o comunicación de la sala de máquinas con el resto del edificio estará dotada 

de puertas o ventanas debidamente ajustadas, de modo que se impida el paso de escapes de 
refrigerante. 

 
 
IF-009. Protección de la instalación contra sobrepresiones 

 
1. Los recipientes a presión estarán protegidos por una válvula de seguridad.  
 
2. La toma o conexión de las válvulas de seguridad, se efectuará siempre en una parte del elemento 
protegido que no pueda ser alcanzada por el nivel del líquido refrigerante.  
 
3. Las válvulas de seguridad tendrán una capacidad de descarga tal que impidan una sobrepresión de 
un 10% sobre la presión de timbre.  
 

La capacidad mínima de evacuación de la válvula de seguridad de un recipiente que contenga 
refrigerante líquido se determinará por las siguientes fórmulas:  

 
C = F . D . L.  
 
Siendo:  C = Capacidad de evacuación (Kg aire/h)  

F = Factor según refrigerante (según MI.IF.009)  
D = Diámetro exterior del recipiente (m)  
L = Longitud del recipiente (m)  

 
La capacidad de evacuación será medida a una presión no superior al 110% de su presión de 
tarado.  
 

4. Las válvulas de seguridad no estarán taradas a presión superior a la de timbre, ni a 1,2 veces la de 
estanqueidad.  
 
5. La descarga de las válvulas de seguridad se hará al exterior del edificio.  
 
La tubería de descarga será de la sección necesaria para que no produzca una sobrepresión tal que 
pueda anular la acción de la válvula, empleándose a estos efectos la siguiente fórmula:  
 
Siendo:  L = Longitud de la tubería de descarga (m)  
P = Presión de tarado [(Kg/cm2) x 1,1] + 1,033  
d = Diámetro interior de la tubería (cm)  
C = Caudal de aire mínimo requerido en la descarga (Kg./min.)  
 
6. Las válvulas de seguridad se instalarán sin válvulas de paso o seccionamiento que puedan impedir 
su libre funcionamiento en cualquier circunstancia.  
 
7. Deberán instalarse limitadores de presión que, en forma automática, paren los compresores, 
(presostato de alta).  
 
8. El limitador de presión no estará tarado a presión superior al 90% de las válvulas de seguridad.  
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La conexión del elemento sensible del limitador de presión se efectuará en un punto del circuito de alta 
presión, tal que no exista ninguna válvula de seccionamiento desde la descarga del compresor.  
 
 
IF-010. Estanqueidad de los elementos de un equipo frigorífico  
 
Todos los elementos de la instalación frigorífica serán probados a una presión igual o superior a la 
demrabajo, según el refrigerante usado y el sector del circuito frigorífico al que pertenezca.  
 
La instalación será probada con N2 seco (gas inerte) a las siguientes presiones:  
 
Esta instalación dispone de detector de fugas instalado en la zona en que exista la máxima carga de 
fluido frigorígeno, que avisa de manera visible y audible la existencia de cualquier fuga de refrigerante.  
 
 
IF-012. Instalaciones eléctricas 
 
Las instalaciones eléctricas se ajustarán a lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión y sus Instrucciones Complementarias.  
 
1. Los circuitos frigoríficos de alimentación de los sistemas frigoríficos se instalarán de forma que la 
corriente se establezca o interrumpa independientemente de la alimentación de otras partes de la 
instalación y, en especial, de la red de alumbrado, dispositivos de ventilación y sistemas de alarma.  
 
2. Las cámaras y antecámaras frigoríficas tendrán la consideración de locales húmedos, a efectos de la 
aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
3. En el caso de ventilación forzada de la sala de máquinas, los electroventiladores tendrán una línea de 
alimentación independiente del resto de la instalación. Los ventiladores se accionarán por aparatos de 
conexión y corte de corriente situados en el interior y en el exterior de la sala de máquinas y en sitio 
accesible.  

 
 

IF-013. Instaladores y conservadores frigoríficos autorizados 
 
1. El Instalador Frigorífico Autorizado suministrará un manual o tablas de instrucción para su correcto 
servicio y actuación en caso de averías, debiendo estar en lugar visible de la sala de máquinas.  
 
2. El usuario de la instalación de más de 500 m3 de cámaras o potencia total de accionamiento de 
compresores de más de 30 Kw deberá tener en su plantilla personal técnico competente, de grado 
superior o medio o en posesión del título de Conservador-Reparador Frigorista Autorizado.  
 
En caso contrario deberá tener suscrito un contrato de conservación con una entidad en posesión del 
título de Conservador-Reparador Frigorista Autorizado, dirigida por técnico competente que estará en 
contacto con la persona encargada y responsable de la instalación.  
 
 
IF-016. Medidas de protección de personal y de prevención contra incendios 
 
1. Para la protección contra incendios, se aplicará lo dispuesto por el código técnico CTE del real decreto 
314 del 17/03/2006, y otros reglamentos locales que le sean de aplicación.  
 
Los medios de protección serán compatibles con el gas refrigerante y adecuado para su uso sobre 
fuegos eléctricos.  
 
Los sistemas de extinción se revisarán periódicamente, encontrándose en todo momento, en adecuadas 
condiciones de servicio.  
 
2. En el interior y exterior de la sala de máquinas figurará un cartel con las siguientes condiciones:  
 
- Instrucciones claras y precisas para paro de la instalación, en caso de emergencia. 
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- Nombre, dirección y teléfono de la persona encargada y del taller o talleres para solicitar asistencia.  
 

- Dirección y teléfono del servicio de bomberos más próximo a la planta.  
 

 
3. Se nombrará a una persona encargada de la instalación, para lo cual habrá sido previamente instruida.  
 
Después del cese del trabajo, dicha persona deberá realizar una inspección con el fin de comprobar que 
nadie se ha quedado encerrado en alguna de las cámaras.  
 
En las cámaras a baja temperatura no deberá trabajar una persona sola. No obstante, si fuese inevitable, 
a efectos de seguridad, deberá ser visitada dicha persona cada hora, disponiéndose para ello de un reloj 
avisador.  
 
4. La carga de refrigerante en la instalación será introducida en el circuito, a través del sector de líquido.  
 
Ninguna botella de refrigerante debe quedar conectada a la instalación, fuera de las operaciones de 
carga y descarga.  
 
No se almacenará en la sala de máquinas una cantidad de refrigerante superior al 20% de la instalación, 
sin exceder de 150 Kg y siempre en botellas reglamentarias. 
 

 
Fuenlabrada, enero de 2021 

 

 
 

José Nieto González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado nº 10.389 
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CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS FRESCOS CAM  FUENLABRADA (MADRID) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

  
1.1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
El presente Pliego de Condiciones constituye el conjunto de instrucciones, normas, prescripciones   
y especificaciones que, además de lo indicado en la Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto, 
definen todos los requisitos de las obras a realizar para la ejecución del Proyecto de habilitación de 
una nave industrial existente en Avda. Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada (Madrid), para centro 
logístico de productos frescos agroalimentarios de la Comunidad de Madrid englobada dentro del 
proyecto Madrid Rural. Mercado de Proximidad. 
 
Dichos documentos contienen, además de la descripción general y localización de las obras, las 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y 
abono de las unidades de obra y son, por consiguiente, la norma y guía que ha de seguir en todo 
momento el Contratista. 
 
Los trabajos incluidos en este Pliego de Condiciones comprenden todos los trabajos recogidos en 
estos documentos y los que le sean encomendados al Contratista, así como los trabajos auxiliares 
eléctricos y mecánicos y obras auxiliares o de albañilería relacionados con ellas. 

 
 
1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

 
 
El Contratista actuará en todo momento bajo las órdenes de la Dirección Técnica (D.T.), a quien 
únicamente pedirá la conformidad de sus trabajos y nuevas necesidades y, de acuerdo con la cual, 
resolverá los problemas o incidencias que puedan presentarse. 
  
Los agentes intervinientes en las obras de construcción vienen definidos en el Capítulo III de la Ley 
de Ordenación de la Edificación (LOE, ley 38/1999 de 5 de noviembre), y son los siguientes: 
 
- Promotor 
- Proyectista 
- Constructor 
- Director de obra 
- Director de la ejecución de la obra 
- Entidades y laboratorios de control de calidad de la edificación 
- Suministradores 
- Propietarios y usuarios 

 
Quedan definidas sus funciones, atribuciones y obligaciones. 

 
 

PROMOTOR 
 
El Promotor es aquél agente dentro de la edificación que ostenta la titularidad de un derecho que le 
faculta para construir sobre el solar. 

ng   
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Debe facilitar toda la documentación e información necesaria para la redacción del proyecto y 
autorizar al Director de obra para modificarlo durante la ejecución de la obra. 
 
Es obligación del Promotor obtener la Licencias de obra y las autorizaciones Administrativas 
necesarias y su gestión. 
 
El Promotor debe suscribir el Acta de recepción de la obra, las garantías decenales y obtener la 
documentación de obra ejecutada o documento exigible por la Administración competente. 
 
 
PROYECTISTA 

 
El Proyectista es aquél agente que redacta el proyecto por encargo del Promotor, ajustándose a la 
Normativa correspondiente, tanto técnica como urbanística. 
 
El proyecto podrá desarrollarse mediante proyectos parciales, en los que cada proyectista asumirá 
la titularidad de su proyecto. Estos proyectos parciales deberán ser coordinados por el titular del 
proyecto que debe acordar con el promotor la contratación de dichas colaboraciones parciales. 
 
El proyectista debe tener la titulación académica habilitante para la redacción del proyecto, en caso 
de ser persona jurídica debe designar al técnico con dicha titulación. La titulación académica que 
habilita para la redacción de proyectos viene definida en el apartado a) del artículo 10 de la LOE y 
queda reflejado en el siguiente cuadro: 
 

 
TITULACION HABILITANTE EN LA REDACCIÓN 

DE PROYECTOS 
USO PRINCIPAL DEL EDIFICIO 

Arquitecto Administrativo, sanitario, religioso, residencial, 
docente y cultural 

Ingeniero 
Ingeniero técnico 
Arquitecto 

Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la 
hidráulica; minero: de telecomunicaciones; del 
transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; 
forestal; industrial; naval; de la ingeniería del 
saneamiento y la higiene, y accesorio a la s obra 
de ingeniería y su explotación 

Arquitecto 
Arquitecto técnico 
Ingeniero 
Ingeniero técnico 

Todas las demás edificaciones que no estén 
relacionados anteriormente. 

 
 

TITULACION HABILITANTE EN LA REDACCIÓN 
DE PROYECTOS 

TIPO DE PROYECTO 

Arquitecto Nueva construcción 
Ingeniero 
Ingeniero técnico 
Arquitecto 

Ampliación, modificación, reforma o rehabilitación 
que alteren la configuración arquitectónica de los 
edificios (intervención total). 

Arquitecto 
Arquitecto técnico 
Ingeniero 
Ingeniero técnico 

Intervención total en edificaciones catalogadas, 
con protección (ambiental o histórico-artístico) y 
obras de carácter parcial. 

 
 
El Proyectista debe redactar el proyecto según la normativa vigente, a lo establecido en el contrato 
y debe entregarlo con los visados necesarios. 

 
CONSTRUCTOR 
 
El constructor es el agente que ejecuta las obras con sujeción al proyecto y al contrato realizado 
con el promotor y debe atenerse a la legislación aplicable, a las instrucciones del Director de obra 
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y/o de ejecución para alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
Debe tener la titulación para ser constructor y designar al jefe de obra como representante suyo en 
ésta. Debe asignar a la obra todos los medios humanos y materiales que ésta requiera, realizando 
las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones establecidos dentro del contrato y de 
la legislación vigente. 
 
El Constructor debe suscribir el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra, facilitando al 
director de obra los datos para la realización de toda la documentación de obra ejecutada y las 
garantías decenales.  
 
El constructor estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de 
las funciones a este encomendadas. 
 
La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 
alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal 
facultativo designado para los mismos. 
 
La Dirección de las obras podrá exigir del Constructor la designación de nuevo personal facultativo 
cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá existe siempre dicho 
requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su 
conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de 
situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la 
Dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato 
 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en las obras por vicios o 
defecto derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o 
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de Obra y demás personas físicas que de él 
dependan. 
 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 
materiales por vicios o defectos de su ejecución. 
 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en la obra por las 
deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él. 
 
Se hará constar en el Libro de Órdenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, durante 
el curso de las mismas, con el carácter de orden al constructor, la relación de personas que, por el 
cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y 
transcribir en él las que consideren necesario comunicar al constructor.  
 

 
DIRECTOR DE LAS OBRAS 
 
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 
 
Exigir al Contratista, directamente, o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 
condiciones contractuales. 
 
Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 
debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. Verifica el replanteo y la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas. 
 
Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a su decisión. 
 
 
Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación del proyecto, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 
condiciones del Contrato. 
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Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 
del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 
Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de 
los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 
relacionados con las mismas. 
 
Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual, el Contratista deberá 
poner a su disposición el personal y material de la obra. 
 
Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
contrato. 
 
Suscribir el acta de replanteo, el certificado fin de obra y participar en las recepciones provisional 
y/o definitiva y aprobar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas y 
visar la documentación que sea necesario. 
 
El contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de 
las funciones a este encomendadas. 
 
 
DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El director de la ejecución de las obras interviene asumiendo la función técnica de la dirección de la 
ejecución material de la obra y controlando de forma cualitativa y cuantitativa la construcción y la 
calidad de lo edificado. 
 
Comprueba la recepción de los materiales y solicita pruebas sobre aquellos en los que sea preciso. 
Comprueba los replanteos, la correcta ejecución de los elementos constructivos  e instalaciones 
según el proyecto y las indicaciones del director de obra. 
 
Suscribe el acta de replanteo, el certificado fin de obra y participar en las recepciones provisional 
y/o definitiva y redacta las certificaciones parciales y la liquidación de las obras, conforme a las 
normas legales establecidas. 
 
Es necesaria la colaboración del director de la ejecución de la obra a la hora de aportar la 
documentación acreditativa de los resultados del control realizado, para una mejor aportación a la 
documentación fin de obra. 
 
 
ENTIDADES Y LABORATORIOS DE CONTROL 
 
Son aquellos que están capacitados para verificar la calidad (proyecto, materiales, ejecución de la 
obra, instalaciones) y realizar los ensayos (materiales, sistemas o instalaciones), respectivamente, 
de una obra de edificación de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

 
Deben prestar la asistencia técnica y entregar los resultados al director de la ejecución de las obras 
y al autor del encargo, además deberán disponer de la acreditación, otorgada por las Comunidades 
Autónomas, que justifique la capacidad para realizar los trabajos contratados. 
 
 
SUMINISTRADORES  
 
El suministrador es el agente (fabricante, almacenista, importador o vendedor) que provee de 
productos de construcción a la obra, para incorporarlos de forma permanente en ésta. 
 
Debe realizar las entregas respondiendo del origen, calidad e identidad de los productos de acuerdo 
con las especificaciones y normativa aplicable y facilitar las instrucciones de uso, mantenimiento y 
garantía de calidad para incluirlo en la documentación fin de obra. 
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PROPIETARIOS Y USUARIOS 
 
Los propietarios deben mantener y usar de forma adecuada la edificación y recibir, conservar y 
transmitir la documentación de la obra ejecutada a los usuarios, éstos a su vez deben utilizar la 
edificación conforme a las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en dicha 
documentación. 
 

 
1.3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

 
 
PLANIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 
 
Una vez recogida la documentación correspondiente a la instalación, la oferta se estudiará y 
presentará en el plazo fijado, sin que se admitan dilaciones, que podrán dar lugar a que pueda ser 
desestimada. 
 
Tras la fase de estudio y comparación de ofertas, se procederá a la contratación. 
 
Dentro de los diez días siguientes a la fecha de la firma del contrato, el Contratista deberá 
presentar, como documentos definitorios, para ser aprobado por la D.T. lo siguiente: 
 
- Planos constructivos definitivos, complementarios a los de Proyecto. En cualquier momento de la 
obra, la D.T. podrá solicitar al Contratista el plano constructivo de cualquier parte de la instalación, 
aplicando las normas contenidas en este Proyecto. La D.T. podrá rechazar diseños que, a su juicio 
no convengan, por criterios dimensionales, funcionales o constructivos, entre otros, sin que haya 
lugar a reclamaciones. 
 
- Marcas, modelos y referencias de materiales y/o equipos que pudieran no haber sido definidos en 
este Proyecto o haberse dejado su elección al criterio del Contratista. Si, entre otros, por criterios de 
calidad, características funcionales o dimensionales, no fuesen aceptadas, el Contratista utilizará 
los que finalmente apruebe o admita la D.T., sin que ello suponga reclamación alguna. 
 
 -Catálogos completos con tablas, curvas y dibujos de todos los elementos de la instalación. 
 
- Instrucciones de los fabricantes para instalación, funcionamiento y servicios de todos y cada uno 
de los equipos. 
 
- Muestras de aquellos materiales, accesorios y elementos que solicite la Dirección Técnica. 
 
El planning de ejecución de las obras será el que se acompañe a la petición de ofertas o se acuerde 
en la fase de contratación. No obstante, si por necesidades de la propia obra se requiere su 
modificación, la marcha de las instalaciones, total o parcialmente, se adecuará a la planificación 
genérica o especifica,  que se comprometa con la D.T., debiendo respetarse escrupulosamente. 
 
El incumplimiento de las fechas totales o parciales que se establezcan en la planificación general o 
en las reuniones de coordinación, tendrán el carácter de falta grave, a juicio de la D.T. 
 
Finalmente, se realizarán las pruebas pertinentes y la Recepción Provisional. 
 
Pasado el período de Garantía que se establezca, se procederá a la Recepción Definitiva. A lo 
anterior añadir cuanto sea exigible por la actual Ley de Ordenación de la Edificación. 
 
CONSIDERACIONES EN LAS OFERTAS  
 
Se considerará, por parte del Contratista, que su actuación será autónoma, entendiéndose por tal 
que dispondrá de los medios y personal que le permitan resolver cuantas incidencias se le 
presenten en su obra, entendiendo, por ejemplo, entre ellas, la descarga, movimiento de materiales 
dentro de la obra, equipos, accesorios, equipos de medición, pruebas o ensayos, peonaje, ayudas 
de albañilería, taladros en forjados y muros, remates estancos ignífugos y materiales de protección 
y seguridad de los operarios y de la obra contratada. 
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La presentación de la oferta se hará en fotocopia de las hojas de mediciones incluidas en este 
dossier, indicándose todos y cada uno de los precios unitarios. 
En caso de presentar variantes no expresamente pedidas, fotocopiará las páginas y hará las 
correcciones oportunas en las partidas afectadas de las mediciones, mencionándolas tácitamente 
en página aparte. 
 
Las variantes que se pidan se ofertarán obligatoriamente, pudiendo ser objeto de exclusión la oferta 
que así no se cumplimente. 
 
Las ofertas se presentarán en el plazo que se fije, sin posibilidad de demora, por duplicado. 
 
El incumplimiento de estas prescripciones podrá suponer el rechazo o no consideración de las 
ofertas. 
 
 
CONDICIONES  GENERALES DE VALORACIÓN 
 
Deberán incluirse en la oferta todos los medios auxiliares de elevación de materiales, equipos y de 
personal necesarios para el montaje de las instalaciones contratadas. 
 
En la medición y valoración de las diferentes unidades se han aplicado los criterios de este Pliego 
de Condiciones Técnicas y el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura del Ministerio de la Vivienda. 
 
Solamente serán abonadas las unidades de obra que sean ejecutadas con arreglo a las condiciones 
que señala este Pliego, que figuren en los documentos del proyecto o que hayan sido ordenadas 
por el Director de las Obras. 
 
Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, elementos de estructura, etc., se 
reseñarán por duplicado en un croquis, firmado por el Director y el Contratista. En él figurarán 
cuantos datos sirvan de base para la medición, como dimensiones, peso, armaduras, etc., y todos 
aquellos otros que se consideren oportunos. En caso de no cumplirse los anteriores requisitos, 
serán de cuenta del Contratista los gastos necesarios para descubrir los elementos y comprobar 
sus dimensiones y buena construcción. 

 
En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios auxiliares, 
energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad completamente 
terminada, todos los gastos generales directos e indirectos como transportes, comunicaciones, 
carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, 
instalación, impuestos, derechos, etc. El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna 
como excedente de los precios consignados por estos conceptos. 
 
Las unidades estarán completamente terminadas, con refino, pintura, herrajes, accesorios, etc., 
aunque alguno de estos elementos no figuren determinados en los cuadros de precios o estado de 
mediciones. 
 
Se considerarán incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que sean necesarios, tales 
como caminos de accesos, nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén medidos o 
valorados en el Presupuesto. 
 
No admitiendo la índole especial de algunas obras, su abono por mediciones parciales, el Director 
incluirá estas partidas completas, cuando lo estime oportuno, en las certificaciones periódicas. 
 
Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo 
contrario, los siguientes gastos, a título indicativo: 
 
- Los gastos y costes ocasionados por la recepción, manipulación, acopio y mantenimiento de los 
materiales, equipos y productos, según lo especificado en el CTE. 
 
- Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de construcciones  e 
instalaciones auxiliares. 
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- Los gastos y costes de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales o para la explotación de canteras. 
- Los gastos y costes de seguros y de protección de la obra y de los acopios contra todo deterioro, 
daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes, así como los de guardería y vigilancia. 
 
- Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los de 
establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento, vigilancia y 
terminación final. 
 
- Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de señales y luces 
de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 
 
- Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de la 
obra a su terminación. 
 
- Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos. 
 
- Los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra. 
 
- Los gastos y costes de reposición de estructuras, instalaciones, pavimentos, etc. dañados o 
alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas 
derivadas de la obra. 
 
- Los gastos de conservación de las unidades de obra hasta la fecha de su recepción definitiva. 
 
 
ABONO DE UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS EN EL CONTRATO 
 
Todas las unidades de obra que se necesiten para terminar completamente las del Proyecto y que 
no hayan sido definidas en él se abonarán a los precios contradictorios acordados en obra. A su 
ejecución deberá preceder, además de la aprobación administrativa, la realización de planos de 
detalle, que serán aprobados por la Dirección de Obra. 
 
Si no hubiese conformidad para la fijación de dichos precios entre la Propiedad y el Contratista, 
quedará éste relevado de la construcción de la parte de la obra que se trate, sin derecho a 
indemnización de ninguna clase, abonándose sin embargo los materiales que sean de recibo y que 
hubieran quedado sin emplear por la modificación introducida. 
 
Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecución de las obras de que se trate, sin la 
previa aprobación de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá que el Contratista se 
conforma con lo que fije la Propiedad. 
 
 
OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 
 
Si existieran obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra, ésta 
determinará el precio o partida de abono que pueda asignarse, después de oír al Contratista. Este 
podrá optar por aceptar la resolución o rehacerlas con arreglo a las condiciones de este Pliego, sin 
que el plazo de ejecución exceda del fijado. 
 
MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS 
 
Las obras concluidas, ejecutadas con sujeción a las condiciones de este Pliego y documentos 
complementarios, se abonarán, a los precios consignados en el presupuesto. El contrato será a 
precio cerrado, por tanto no se realizarán mediciones de la obra ejecutada, entendiéndose como 
tales las  que figuran en las mediciones del presente proyecto. 
 
 
OBRAS EN EXCESO 
 
Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro motivo que no 
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dimane de órdenes expresas de la Dirección de Obra, perjudicase en cualquier sentido a la solidez 
o buen aspecto de la construcción, el Contratista tendrá obligación de demoler a su costa la parte 
de la obra así ejecutada y toda aquella que sea necesaria para la debida trabazón de la que se ha 
de construir de nuevo, con arreglo al Proyecto. 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
 
Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su calidad, 
durante el plazo de ejecución de ella, serán de cuenta del Contratista. 
 
El contratista está obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la Dirección de Obra 
para tales operaciones, así como a realizarlas, sometiéndose a los procedimientos que se le fije, y a 
suscribir los documentos con los datos obtenidos, consignando en ellos, de modo claro y conciso, 
las observaciones y reparos, a reserva de presentar otros datos en el plazo de tres (3) días, 
expresando su desacuerdo con los documentos citados. Si se negase a alguna de estas 
formalidades, se entenderá que el Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos extremos y 
se conforma con los datos de la Dirección de Obra. 
 
 
TRANSPORTE 
 
En la composición de precios se ha contado, salvo indicación expresa, con los gastos 
correspondientes a los transportes, partiendo de unas distancias medias teóricas. Se sobreentiende 
que los precios de los materiales a pie de obra no se modificarán sea cual fuere el origen de los 
mismos, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna por alegar origen distinto o 
mayores distancias de transporte. 
 
En el caso de que un precio no indique la inclusión del transporte en el precio se entenderán como 
incluidos los gastos de transportes. 
 
 
TOLERANCIAS 
 
Todas las operaciones y medios auxiliares de replanteo, que se necesiten para las comprobaciones 
de tolerancias, serán por cuenta del Contratista, no teniendo por este concepto derecho a 
reclamación de ninguna clase. 
 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
 
Las mediciones se realizarán de acuerdo con lo indicado en este Pliego. Con los datos de las 
mismas el contratista presentara un borrador de la certificación mensual (relación valorada de 
partidas), figurando expresamente en ella  la medición y valoración partida a partida de los datos a 
origen, mensual, y certificación anterior. Dicho borrador será revisado por la Dirección de Obra. Una 
vez éste lo apruebe, el contratista emitirá la certificación original +copia de la misma con la 
correspondiente factura.  
 
Se tomarán además cuantos datos estime oportuno la Dirección de Obra después de la ejecución 
de las obras y con ocasión de la liquidación final. 

 
Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo son a buena cuenta 
de la liquidación final de los trabajos. 
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 2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
 2.1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
 
Los documentos que integran este dossier establecen las características técnicas y fijan el nivel de 
calidad mínimo que deben cumplir los materiales y equipos, así como su funcionalidad y 
expectativas de rendimiento. 
 
La oferta y posterior ejecución deben adaptarse a estas especificaciones. 
 
Si se ofrecen alternativas, materiales o equipos distintos de los especificados, bien por 
funcionamiento, marca o modelo, se deberá presentar como variante claramente indicada en la 
oferta, y si es durante la obra, deberá comunicarse con suficiente antelación a la D.T. como posible 
modificación, para su aceptación. 
 
Las únicas modificaciones que podrá hacer serán las que ordene o apruebe la D.T., que quedarán 
reflejadas en los planos que, finalizada la obra, serán requisito previo para la Recepción Provisional. 
 
En caso de que así lo solicite la D.T., el Contratista deberá presentar catálogos y/o muestras de los 
materiales que se indiquen, tanto durante el período de contratación como de construcción. 

 
Cuando dichos materiales sean muy voluminosos, se permitirá la presentación de catálogos o 
dibujos, esquemas o croquis que reflejen perfectamente las características, acabado y composición 
del material de que se trata. 
 
La Propiedad se reserva el derecho de poder sacar de contrato alguna parte o equipo, de las 
instalaciones que se detallan en él. 
 
La capacidad, funcionalidad, características, acabados, etc., de los equipos y materiales, será 
según se especifica en los documentos del Proyecto. 
 
Todo el material que se utilice debe cumplir la normativa y reglamentación en vigor que le afecte, 
así como las especificaciones que aquí se establezcan, o sea aceptado por la D.T., previo examen 
y/o ensayo del mismo. Esto significa que el Contratista informará con la oportuna antelación de 
cualquier variación o planteamiento que pudiera producirse. 

 
Esta aceptación en un cierto momento, no implica que no pueda ser rechazada ante fallos, defectos 
de uniformidad, calidad o funcionalidad, detectados posteriormente. 
 
Se considerará automáticamente defectuosa la obra, o parte de ella, que se hubiere realizado de 
manera o con materiales diferentes a los especificados y contratados, sin el conocimiento y la 
aprobación de la D.T., debiendo ser rehecha o corregida a cargo del Contratista, aplicándose como 
plazos de entrega los mismos previstos. Si se hubiesen rebasado los parciales o finales, serán 
aplicables las penalizaciones que correspondan o juzgue conveniente la D.T. 
 
Los materiales que sean rechazados por la D.T. serán retirados de inmediato de la obra, salvo 
autorización expresa. 
 
Cualquier accesorio o complemento que no se haya indicado al especificar el material o equipo, 
pero que sea necesario para el funcionamiento correcto de la instalación o equipo, se considerará 
que será suministrado y montado por el Contratista, a su cargo, como parte integrante del equipo. 

 
La instalación será especialmente cuidada y minuciosa en aquellas zonas en que una vez 
colocados los aparatos o materiales, sea de difícil reparación cualquier error o vicio oculto. 
 
Todos los equipos o elementos que requieran ser accionados o mantenidos, se montarán de forma 
que sean fácilmente accesibles para su conservación, reparación o sustitución. 
 
Las conducciones serán identificables mediante colores normalizados UNE, con indicación del 
sentido de flujo y del fluido que circula por ellas. 
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Las conexiones de los aparatos y equipos a las redes de tuberías o conductos se harán de forma 
que no exista interacción mecánica entre ellos, no debiendo transmitirse esfuerzos o vibraciones a 
través de los mismos. 
 
Para la instalación de los materiales o elementos se seguirán las instrucciones de los fabricantes, 
salvo contradicción con las especificaciones incluidas en esta documentación. En tal caso, la D.T. 
decidirá. 
 
Todos los equipos y materiales estarán de acuerdo con las normas vigentes y deberán ser de la 
mejor calidad y de diseño actual en el mercado mundial. 
 
 Los equipos deben estar colocados en los espacios asignados, dejando un espacio razonable de 
acceso para su entretenimiento y reparación. 
 
Durante la instalación se protegerán convenientemente todos los aparatos y accesorios, colocando 
tapones y cubiertas en las tuberías que vayan a quedar abiertas durante algún tiempo. Una vez 
terminado el montaje, se procederá a una limpieza general. 
 
Durante el tiempo que esté presente en la obra para la realización de sus trabajos, y en todos 
aquellos tajos donde se utilicen grupos de soldadura, lamparillas o cualquier otro equipo o 
maquinaria capaz de iniciar un fuego, y/o existan materiales inflamables o combustibles el 
Contratista o Contratistas dispondrá por su cuenta y al alcance de sus operarios, extintores móviles, 
en número y con la eficacia que se precise, estableciéndose como norma general sean de Polvo 
Polivalente presurizado, para fuegos tipo A-B-C-E, con eficacia mínima 21A+113B (carga 
mínima = 6 Kg). El incumplimiento de esta medida será considerado falta grave, a juicio de la D.T. 
 
Este último aspecto será tenido en cuenta también en el Plan de Seguridad y Salud que habrá de 
preparar y aplicar el Contratista, coordinadamente con los restantes contratistas intervinientes en la 
obra. 
 
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en estas especificaciones y ser aprobados por la Dirección Técnica de las mismas. 
Todos los materiales que se propongan para su empleo, deberán ser examinados y ensayados 
antes de su aceptación y de su llegada a obra. 
 
El adjudicatario vendrá obligado a informar con antelación suficiente a la Dirección Técnica de las 
procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados. 
 
La aceptación de un material en cierto momento, no será obstáculo para que dicho material pueda 
ser rechazado más adelante, si se encuentran en el mismo defectos de calidad o uniformidad. 
 
Se considera defectuosa la obra o parte de la obra que haya sido realizada con materiales no 
ensayados y aprobados previamente por la Dirección Técnica. 
 
Los materiales se almacenarán de tal modo que resulte asegurada la conservación de sus 
características y su aptitud de empleo, y en tal forma que puedan ser fácilmente inspeccionados. 
 
Todo material que no reúna las condiciones exigidas o haya sido rechazado, será retirado de la 
obra inmediatamente. 

 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con carácter 
general, y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las condiciones que se 
definen en el presente Documento para los materiales o la ejecución de las obras. 
 
Serán de aplicación los Reglamentos y Normas vigentes para este tipo de instalaciones. 

 
En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes 
Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 
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PLANOS 
 

Las obras quedan descritas en los planos del proyecto a efectos de mediciones y valoraciones 
pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de ejecución en obra o en taller. 
 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras, deberán estar suscritos 
por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 
 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los 
Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 

 
 

PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán las 
condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción; y la aceptación por la 
Dirección de una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del cumplimiento de 
estas Prescripciones. 
 
Durante la ejecución de las obras se dará prioridad a los materiales, sistemas, prototipos, equipos, que 
posean sellos y marcas de calidad vigentes y refrendadas por la administración. Igualmente tendrán 
preferencia los nuevos productos amparados por el D.I.T. (Documento de Idoneidad Técnica).  
 
Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en los 
artículos de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la elección del punto de origen de los 
materiales, cumpliendo las siguientes normas: 
 
- Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios llevarán 

marcado CE, conforme a CTE. 
 
- El Contratista deberá aportar a la Dirección de la Obra la documentación que acredite el origen de los 

productos, la hoja de suministro y el etiquetado. Del mismo modo, aportará los certificados de 
garantía del fabricante y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de 
construcción. También se entregarán los registros del control de recepción de los materiales. 

 
- Se considerarán válidos los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el 

cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que 
intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto 
concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes. 

 
- No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los términos y forma 

que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quién delegue. 
 
- Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la Supervisión de la Dirección de Obra o 

Técnico en quién delegue. 
 
- Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios que designe la Dirección de Obra y de acuerdo 

con sus instrucciones. 
 
- En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para realizar 

los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y en su defecto, 
al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes la aceptación 
de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho Laboratorio. 

 
- La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la calidad 

de los materiales deteriorables. Por consiguiente, podrá exigir al Contratista que, por cuenta de éste, 
entregue al laboratorio designado por la Dirección la cantidad suficiente de materiales para ser 
ensayados; y éste lo hará con la antelación necesaria, para evitar retrasos que por este concepto 
pudieran producirse, que en tal caso se imputarán al Contratista. 
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- Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en 

ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego, se reconociera o demostrara que 
no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a su costa 
los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con el objetivo al que se destinen. 

 
- Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 

responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no sean 
recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente, la Dirección de la Obra, puede 
mandar retirar aquellos materiales que, aún estando colocados, presenten defectos no observados en 
los reconocimientos. 

 
 

ENSAYOS 
 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de 
prescripciones técnicas citados en la normativa técnica de carácter general que resulte aplicable. 

 
En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados 
en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que 
acompañen a dichos productos se desprendiere claramente que se trata, efectivamente, de 
productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para 
ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los 
citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 
 
Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por un 
laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro Laboratorio de 
pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Comunidad 
Económica Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán 
únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado 
durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 
 
El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos que 
se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista no 
será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de 
construcción ocultos. De confirmarse su existencia tales gastos se imputarán al contratista. 
 
 
CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ACOPIOS A PIE DE OBRA 

 
El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra, de modo que éstos no sufran 
deterioro por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas y cumplirán en todo momento la 
legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no teniendo derecho a 
indemnización alguna por las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento de lo 
dispuesto en este artículo. 
 
Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo que estén 
protegidos de daños, deterioro y contaminación. 
 
El emplazamiento de los acopios en los materiales así como el de los eventuales almacenes, 
requerirá la aprobación previa del Director de las obras. 
 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. 
 
Las superficies utilizadas para acopio de materiales deberán acondicionarse, una vez utilizado el 
acopio, restituyéndolas a su natural estado. 
 
 
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la mala realización  de los 
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acopios de los materiales serán de cuenta del Contratista. 
 
 
MATERIALES NO ESPECIFICADOS 

 
Los materiales que hayan de utilizarse en obra sin haberse especificado en este Pliego no podrán ser 
empleados sin haber sido reconocidos por el Director de Obras, el cual podrá rechazarlos si no reúnen, 
a su juicio, las condiciones exigidas para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo, y 
sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamación alguna. 
 
Rechazado por segunda vez el material propuesto por el Contratista para la misma unidad de obra, 
y siempre que su presupuesto no supere el uno por ciento (1%) del total de las obras, el Director de 
obras queda facultado para prescribir las condiciones geométricas, de calidad, de empleo y control 
que habrán de reunir dichos materiales, y que quedarán expresamente reflejadas en el Libro de 
Ordenes, siendo desde ese momento de obligado cumplimiento por el Contratista sin derecho a 
modificación alguna de las condiciones contractuales. 
 

 
FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES 
 
El Contratista responderá ante la Propiedad de todos los materiales que suministre, aunque no sean 
de su fabricación, y por el trabajo realizado hasta la entrega y Recepción Definitiva. Muy en 
especial, incluye esta Cláusula de confrontación y verificación, que los materiales de serie que 
instale, cumplan las características anunciadas para ellos en los catálogos de los fabricantes, para 
lo cual, el Instalador se suministrará directamente de fabricantes a los que podrá hacer las 
advertencias que considere oportunas, pero siempre bien entendido, que la D.T., podrá exigir al 
Contratista el cambio de todos aquellos equipos que no cumplan las condiciones del catálogo y su 
sustitución por otros que sí las cumplan, por cuenta del Instalador. 

 
 
CABLES CONDUCTORES 
 
Cables conductores de Baja Tensión 

 
Salvo aceptación expresa de la D.T. y en general, todos los conductores tendrán un aislamiento 
para 0,6/1 KV, salvo los utilizados en el cableado interior de los cuadros que serán de 750 V. 
 
La designación de los cables eléctricos aislados de tensión nominal hasta 450/750 V se designarán 
según las especificaciones de la norma UNE 20434, que corresponden a un sistema armonizado 
(documento de armonización HD-361 de CENELEC) y por tanto son de aplicación en todos los 
países de Europa Occidental. 
 
El sistema utilizado en la designación de los cables es una secuencia de símbolos ordenados, con 
el siguiente significado: 

    
 

Posición Referencia a Símbolo Significado 
1 Correspondencia con la 

normalización 
H 
A 
ES-N 

Cable según normas armonizadas 
Cable nacional autorizado 
CENELEC 
Cable nacional (sin norma 
armoniz.) 

2 Tensión nominal                           (1) 01 
03 
05 
07 

100/100 V 
300/300 V 
300/500 V 
450/750 V 
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Posición Referencia a Símbolo Significado 
3 Aislamiento G 

N2 
R 
S 
V 
V2 
V3 
Z 

Etileno-acetato de vinilo 
Mezcla especial policloropreno 
Goma natural o goma estir-
butadieno 
Goma de silicona 
PVC 
Mezcla de PVC (servicio de 90ºC) 
Mezcla de PVC (servicio baja 
temp.) 
Mezcla reticulada poliolefina 

4 Revestimientos metálicos C4 Pantalla cobre forma trenza, sobre 
conjunto de conductores aislados 
reunidos. 

5 Cubierta y envolvente no metálica J 
N 
Q4 
R 
T 
 
T6 
V 
 
V5 

Trenza fibra de vidrio 
Policloropreno 
Poliamida (sobre un conductor) 
Goma natural o de estir.-butadieno 
Trenza textil (impregnada o no) 
sobre conductores aislados 
Reunidos 
Trenza textil (impregnada o no) 
sobre 1 conductor 
PVC 
Mezcla de PVC (resistente al 
aceite) 

6 Elementos constitutivos y 
construcciones especiales 

D3 
 
 
 
 
D5 
Ninguno 
H 
 
 
H2 
 
 
H6 
 
H7 
H8 

Elemento portador constituido por 
uno o varios componentes 
(metálicos o textiles) situados en el 
centro de un cable redondo o 
repartidos en el interior de un 
cable plano. 
Relleno central 
Cable redondo 
Cables planos, con o sin cubierta, 
cuyos conductores aislados 
pueden separarse.  
Cables planos, con o sin cubierta, 
cuyos conductores aislados no 
pueden separarse.  
Cables planos de 3 o más 
conductores aislados. 
Doble capa de aislamiento 
extruida 
Cable extensible 

7 Forma del conductor -D 
-E 
-F 
 
-H 
 
-K 
-R 
 
-U 
-Y 

Flexible uso máquinas soldar 
Muy flexible uso máquinas soldar 
Flexible (clase 5 UNE-EN 60228), 
servicio móvil 
Extra - flexible (clase 6 UNE-EN 
60228), servicio móvil 
Flexible de 1 conductor para inst. 
fijas 
Rígido sección circular, de varios 
alambres cableados 
Rígido circular de 1 alambre 
Cintas de cobre arrolladas en 
hélice alrededor de un soporte 
textil 

8 Nº de conductores N Número de conductores 
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Posición Referencia a Símbolo Significado 
9 Signo de multiplicación X 

G 
Si no existe conductor amarillo-
verde 
Si existe conductor amarillo-verde 

10 Sección nominal mm2 Sección nominal                       (2) 
 
 

(1)  Indicará los valores de Uo y U en la forma Uo/U expresado en KV, siendo: Uo igual al  
valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra; y U igual al valor eficaz entre 2 
conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o de un sistema de cables 
unipolares. 

  
(2) En los conductores “oropel” no se especifica la sección nominal después del símbolo Y. 
 

   En esta tabla se incluyen los símbolos utilizados en la denominación de los tipos constructivos 
de los cables de uso general en España de las siguientes normas UNE: 

 
   UNE 21031 Cables aislados con PVC de tensiones nominales inferiores o 

iguales a 450/750 V. 
   UNE 21027  Cables aislados con goma de tensiones nominales inferiores o 

iguales a 450/750 V. 
   UNE-EN 50214  Cables flexibles planos con cubierta de PVC. 
   UNE 21160 Cables flexibles con aislamiento y cubierta de PVC destinados a 

conexiones internas de máquinas y equipos industriales. 
 

   La designación de los cables de tensiones nominales entre 1 y 30 kV se realizará de acuerdo 
con la norma UNE 21123. Las siglas de la designación indicarán las siguientes 
características: 

 
Característica Posición Referencia a: Símbolo Significado 
Tipo 
Constructivo 

1 Aislamiento V 
E 
R 
D 

PVC 
Polietileno 
Polietileno reticulado 
Etileno propileno 

2 Pantallas 
(cables campo 
radial) 

H 
 
 
HO 

Pantalla semiconductora sobre el 
conductor y sobre el aislamiento y con 
pantalla metálica individual 
Pantalla semiconductora sobre el 
conductor y sobre el aislamiento y con 
pantalla metálica sobre el conjunto de 
los conductores aislados (cables 
tripolares) 

3 Cubierta de 
separación 

E 
V 
N 
I 

Polietileno 
PVC 
Policloropreno 
Polietileno clorosulfonado 

4 Protecciones 
metálicas 

O 
 
F 
FA 
M 
M2 
MA 
Q 
QA 
P 
A 
AW 
T 

Pantalla sobre el conjunto de los 
conductores aislados cableados 
Armadura flejes acero 
Armadura flejes aluminio o aleación Al. 
Armadura alambres acero 
Armadura filásticas alambres acero 
Armadura alambres aluminio o aleación 
Al. 
Armadura pletinas acero 
Armadura pletinas aluminio o aleación 
Al. 
Tubo continuo de plomo 
Tubo liso aluminio 
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Característica Posición Referencia a: Símbolo Significado 
TA 
TC 

Tubo corrugado aluminio 
Trenza hilos acero  
Trenza hilos aluminio o aleación Al. 
Trenza hilos cobre 

5 Cubierta ext. E 
V 
N 
I 

Polietileno 
PVC 
Policloropreno 
Polietileno clorosulfonado 

Tensión 
nominal 

6 Tensión 
nominal    (1) 

Uo/U 
 
kV 

 

Conductores 7 NºConductores Nx  
8 
 

Sección nom. 
 

S 
mm2 

 
 

9 
 
 

Forma  cond. 
 
 

K 
S 
Ninguno 

Circular compacta 
Sectoral 
Circular no compacto 

10 
 

Natural. Cond. 
 

Al 
Ninguno 

Aluminio 
Cobre 

11 Pantalla metal. +H 
Sec. 
+O 
Sec. 

Pantalla individual. Sección en mm2 
Pantalla conjunta. Sección en mm2 

 
   

(1) Indicará los valores de Uo y U en la forma Uo/U expresado en KV, siendo: Uo igual al  
valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra; y U igual al valor eficaz entre 2 
conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o de un sistema de cables 
unipolares. 

 
Los conductores aislados serán del tipo y denominación que se fijan en el proyecto y para cada 
caso particular, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta siempre que sus 
características técnicas se ajusten al tipo exigido. Se ajustarán a las normas UNE 21031, UNE-EN 
60228 y UNE 21123. 
 
En las instalaciones en las cuales se especifique que deban colocarse cables no propagadores del 
incendio y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE 21031), éstas deberán 
satisfacer los niveles de seguridad siguientes: 

 
 

Características Normas Valores s/norma 
No propagadores de la llama UNE EN 50266-1 Pasar ensayo 
No propagadores de incendio IEE 383 

UNE EN 50266 2-3 
UNE 20427-1 

Pasar ensayo 

Sin emisión de halógenos UNE-EN 50267-1 
IEC 754-1 
BS 6425-1 

Despreciable 

Sin toxicidad 
NF C-20454 
RATP K-20 
CEI 20-37 p.2 

< 5 

Sin corrosividad UNE-EN 50267-2 
IEC 754-2 
NF C-20453 

pH > 4,3 
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Características Normas Valores s/norma 
Sin desprendimiento de humos 
opacos (transmitancia 
luminosa) 

UNE-EN 61034-1, IEC 1034-
1 
UNE-EN 61034-2, IEC 1034-
2 
BS 6724 
CEI-20-37 P III 
NES 711 
RATP-K-20 
ASTM-E-662-79 

> 60% 

 
Las secciones mínimas utilizadas serán de 1,5 mm2 en las líneas de mando y control y de 2,5 mm2 
en las líneas de potencia. 

 
Los colores de los conductores aislados estarán de acuerdo con norma y serán: 

    
COLOR CONDUCTOR 

Amarillo-verde Protección 
Azul Neutro 
Negro Fase 
Marrón Fase 
Gris Fase 

    
Nº DE CONDUCTORES COLORES 

2X Marrón-Azul 
3X Marrón-Gris-Negro  
3G Marrón-Azul-Amarillo/Verde 
3,5 Marrón-Gris-Negro-1/2Azul 
4X Marrón-Gris-Negro-Azul 
4G Marrón-Gris-Negro-Amarillo/Verde 
5G Marrón-Gris-Negro-Azul-Amarillo/Verde 

 
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de 
cuadros eléctricos, serán “no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida” y cumplirán con UNE 21123 parte 4 ó 5 o con UNE 21102 (según la tensión asignada del 
cable). 

 
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de 
servicios con fuentes autónomas centralizadas, mantendrán el servicio durante y después de un 
incendio y serán conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50200 y tendrán emisión de 
humos y opacidad reducida. 

 
La sección será la adecuada a la máxima caída de tensión aceptable, o a la intensidad máxima 
previsible, la más desfavorable, aplicándose los coeficientes correctores oportunos, según las 
características ambientales y de la instalación, debiendo ser  el neutro de igual sección en líneas 
monofásicas, y en las trifásicas igual hasta 10 mm2 en Cu y 16 mm2 en Al, pudiendo ser de la mitad 
para secciones superiores y como mínimo los 10 mm2 y 16 mm2 para Cu y Al, respectivamente, y 
siempre que las intensidades de retorno que se prevean nunca vaya a superar las admisibles para 
la sección empleada. 

 
 

CANALIZACIONES ELECTRICAS 
 

  Tubos protectores 
 

Los tubos protectores serán de los tipos: 
 
  - Tubos y accesorios metálicos 
  - Tubos y accesorios no metálicos 
 

No se utilizarán tubos flexibles constituidos por materiales metálicos y no metálicos, salvo 
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aprobación concreta de la D.T. 
 

Los tubos protectores que se utilicen cumplirán las siguientes normas: 
 
  - Sistemas de tubos rígidos: UNE-EN 61386-21 
  - Sistemas de tubos curvables: UNE-EN 61386-22 
  - Sistemas de tubos flexibles: UNE-EN 61386-23 
  - Sistemas de tubos enterrados: UNE-EN 61386-24 
 

El  grado  de  protección  mecánica  de  los  tubos responderá a lo especificado en la norma UNE-
EN 50102. 

 
Las dimensiones de los tubos en instalación no enterrada y con unión roscada responderán a la 
norma UNE-EN 60423. 

 
Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponderán con las indicadas en la norma UNE-
EN 61386-24. 

 
En cuanto a los requisitos constructivos generales que deben cumplir los tubos, se aplicará lo 
indicado en la norma UNE-EN 50086-1. 

 
Las características mínimas para los tubos en canalizaciones fijas montadas en superficie serán: 

    
Características Código Grado 

Resistencia a la compresión 4 Fuerte 
Resistencia al impacto 3 Media 
Temperatura mínima de instalación y 
servicio 

2 -5°C 

Temperatura máxima de instalación y 
servicio 

1 +60°C 

Resistencia al curvado 1-2 Rígido/curvable 
Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad eléctrica/aislante 
Resistencia a la penetración de cuerpos 
sólidos 

4 Contra objetos D ≥ 1 mm 

Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo 
verticalmente cuando el sistema 
de tubos está inclinado 15º 

Resistencia a la corrosión de tubos 
metálicos y compuestos 

2 Protección interior y exterior 
media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

 
Para canalizaciones empotradas ordinarias en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), 
huecos de la construcción y canales protectores de obra, los tubos dispondrán de las siguientes 
características mínimas: 

 
Características Código Grado 

Resistencia a la compresión 2 Ligera 
Resistencia al impacto 2 Ligera 
Temperatura mínima de instalación y 
servicio 

2 -5°C 

Temperatura máxima de instalación y 
servicio 

1 +60°C 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 
Propiedades eléctricas 0 No declaradas 
Resistencia a la penetración de objetos 
sólidos 

4 Contra objetos D ≥ 1 mm 

Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo 
verticalmente cuando el sistema 
de tubos está inclinado 15º 
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Resistencia a la corrosión de tubos 
metálicos y compuestos 

2 Protección interior y exterior 
media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

 
En el caso de que los tubos empotrados se monten embebidos en hormigón y para canalizaciones 
precableadas, las características mínimas serán: 

 
 

Características Código Grado 
Resistencia a la compresión 3 Media 
Resistencia al impacto 3 Media 
Temperatura mínima de instalación y 
servicio 

2 -5°C 

Temperatura máxima de instalación y 
servicio 

2 +90°C  (1) 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 
Propiedades eléctricas 0 No declaradas 
Resistencia a la penetración de objetos 
sólidos 

5 Protegido contra el polvo 

Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido contra el agua en forma 
de lluvia 

Resistencia a la corrosión de tubos 
metálicos y compuestos 

2 Protección interior y exterior 
media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

 
 
   (1) Para canalizaciones precableadas ordinarias empotradas en obra de fábrica (paredes, 

techos y falsos techos) se acepta una temperatura de instalación y servicio código 1; 
+60ºC. 

 
En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores presentarán las siguientes características 
mínimas para instalaciones ordinarias: 

 
Características Código Grado 

Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N / 750 N 
Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal 
Temperatura mínima de instalación y 
servicio 

NA NA 

Temperatura máxima de instalación y 
servicio 

NA NA 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 
Propiedades eléctricas 0 No declaradas 
Resistencia a la penetración de objetos 
sólidos 

4 Protegido contra objeto 
D ≥ 1 mm 

Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido contra el agua en forma 
de lluvia 

Resistencia a la corrosión de tubos 
metálicos y compuestos 

2 Protección interior y exterior 
media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama 0 No declarada 
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

 
   Notas: NA: No aplicable 
     (*) Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en 

suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 
750 N y grado Normal. 



Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 
 
 

     
       III. Pliego de Condiciones Técnicas        Página 20 de 133 

 

 
El trazado de las canalizaciones bajo tubo se hará siguiendo líneas paralelas o perpendiculares  a 
los ejes del edificio. 

 
Para la unión entre tubos se utilizarán accesorios adecuados "roscados" que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

 
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección. Se 
aplicarán  los  radios  mínimos  de  curvatura  definidos por el fabricante confirme a la norma UNE-
EN 61386-22. 
 
Se instalarán cajas de registro y/o empalme separadas entre sí como máximo 15 m en tramos 
rectos. 
                             
Entre dos registros consecutivos no habrá mas de tres curvas en ángulo. 
 
Las dimensiones de las cajas de registro permitirán alejar holgadamente todos los conductores que 
deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo de mayor diámetro más un 
50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. El diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. 
 
Tanto en los locales húmedos, mojados, como en el estacionamiento, la instalación será estanca, 
por lo que en la entrada de los tubos a las cajas de registro se colocarán prensaestopas o racores 
adecuados. 
 
En los extremos de los tubos de acero galvanizado se montarán boquillas con bordes redondeados 
cuando penetren dentro de las cajas de registro. 
 
Los tubos metálicos accesibles quedarán conectados a tierra. 
 
Para el montaje de tubos fijos en superficie se tendrán en cuanta las siguientes prescripciones: 

 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra 
la corrosión y sólidamente sujetas. 
 
- La distancia entre estas será, como máximo, de 0,50 m. 
 
- En los cambios de dirección, empalmes de tubos y en la proximidad inmediata de cajas de 
registro, se colocarán fijaciones de una y otra parte. 
 
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando 
los accesorios necesarios. 
 
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los extremos, 
no serán superiores al 2%. 
 
- Los tubos quedarán dispuestos siempre a una altura superior a 2,50 m del suelo. En casos 
puntuales donde no pude cumplirse con esta indicación y siempre tras haberlo consultado con la 
D.T., se montarán protecciones mecánicas para evitar eventuales daños. 
 
- En las juntas de dilatación del edificio (marcadas en los planos como J.D.), se interrumpirán los 
tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente y 
empalmándose posteriormente mediante manguito deslizante que tenga una longitud mínima de 20 
cm. 
Cuando los tubos fijos se coloquen empotrados, se tendrá en cuenta las siguientes prescripciones: 

 
- Los tubos se alojarán en el interior de rozas, las cuales no pondrán en peligro la seguridad de las 
paredes o techos en que se practiquen. 
 
- Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una 
capa de al menos 1 cm de espesor. En los ángulos esta capa podrá reducirse a 0,5 cm. 
 
- No se instalarán entre el forjado y revestimiento de una planta, tubos destinados a la instalación 
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de plantadas inferiores. 
 
- Para la instalación de la propia planta únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, 
tubos que deberán quedar cubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 cm de espesor, 
como mínimo, además del revestimiento. 
 
- En los cambios de dirección los tubos quedarán convenientemente curvados. 
 
- Las tapas de las cajas de registro quedarán accesibles y practicables, quedando perfectamente 
enrasados con la superficie exterior de terminación del paramento. 

 
 
  Canales protectores 
 

Se utilizarán canales protectores con paredes perforadas y no perforadas, cerradas con una tapa 
desmontable. 
 
Los canales serán conformes a lo dispuesto en las normas de la serie UNE-EN 50085. 
 
Los canales para instalaciones superficiales ordinarias tendrán las siguientes características 
mínimas: 

 
Característica Grado 

Dimensión del lado mayor de la sección transversal ≤ 16 mm > 16 mm 
Resistencia al impacto Muy ligera Media 
Temperatura mínima de instalación y servicio +15ºC -5ºC 
Temperatura máxima de instalación y servicio +60ºC +60ºC 
Propiedades eléctricas Aislante Continuidad 

eléctrica/aislante 
Resistencia a la penetración de objeto sólidos 4 No inferior a 2 
Resistencia a la penetración de agua No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama No propagador 

 
El número máximo de conductores que puedan ser alojados en el interior de una canal será el 
compatible con un tendido fácilmente realizable y considerando la incorporación de accesorios en la 
misma canal. 
 
Las características mínimas de las canales serán acordes con las condiciones de su 
emplazamiento. 

 
Las  canales  serán  no  propagadores de la llama de acuerdo con lo estipulado en la norma UNE-
EN 50086. 
 
La instalación y puesta en obra de las canales protectoras deberá hacerse cumpliendo lo estipulado 
por la norma UNE 20460-5-52. 
 
El trazado de las canales se hará siguiendo líneas paralelas o perpendiculares a los ejes 
constructivos. 
 
Las canales metálicas deben conectarse a la red de tierra, asegurando su continuidad eléctrica. 
 
Las tapas de las canales quedarán siempre accesible. 
 
Las canales metálicas serán galvanizadas en caliente, quedando pintada con imprimación y dos 
manos de pintura al clorocaucho o epoxídica, según se define en otros documentos de proyecto. 
 
En cualquier caso, si discurren a la vista y así lo ordene la D.T., se imprimarán y pintarán en el color 
que se defina. 
 
Los sistemas de soporte, sujeción y cuelgue deberán ser previamente aprobados por la D.T., serán 
los apropiados al tipo de canal y al peso que deban soportar, siguiendo las prescripciones del 
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fabricante, colocados a una interdistancia tal que la flecha máxima no supere el 0,5 por mil, una vez 
colocados los conductores. 

 
 

CUADROS ELÉCTRICOS 
 
Serán metálicos, o de material aislante si así se indica en los documentos restantes que conforman 
el Proyecto. 
 
Los metálicos estarán ejecutados con chapa electro-cincada o fosfatada y acabada con pintura 
epoxi o al clorocaucho y perfiles de refuerzo. El color será el RAL 7032. 
 
Los de material aislante estarán realizados en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
 
En el fondo del cajón podrán disponerse los perfiles guía o placa de montaje de la totalidad del 
aparellaje, así como los posibles embarrados de fases, neutro y tierra. 
 
Dispondrán de doble marco, el interior para la colocación de puerta interior protectora, con 
aberturas para paso de los distintos módulos de protección y mando (automáticos, diferenciales, 
etc.), y el exterior para puerta ciega, con cerradura por maneta y llave. 
 
La embocadura o marco de la puerta interior que deja accesible el aparellaje, estará rematada con 
un burlete de caucho o similar, flexible, que permita absorber las holguras y descuelgues de los 
interruptores y diferenciales, facilitando el cierre de la puerta. 
 
En la puerta interior protectora se dispondrá un etiquetero visible, que permita la rotulación 
indicativa de la función de cada mecanismo. Su cierre será con llave. 
 
En caso de señalización luminosa de marcha de equipos o disparo de protecciones, dispondrán de 
un módulo lateral o superior que admita poner en su frente los oportunos "leds" o lámparas. 
 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE-EN 60670-1 y UNE-EN 60439-3, 
con un grado de protección como mínimo IP-30, JK-07 para instalaciones en interiores e IP-54, JK-
07, según norma UNE-EN 50102 para exteriores, o interiores cuya atmósfera tenga una humedad 
relativa habitual por encima del 70%, haya polvo en suspensión o se desprendan gases y vapores 
en su proximidad o esté prevista la extinción de incendios mediante rociadores de agua y todo ello 
siempre que no se indique en documentos complementarios otro grado diferente. 
 
En todos los casos deberá quedar una reserva mínima de espacio libre del 20%, para prevenir 
posibles ampliaciones. 
 
Tanto el diferente aparellaje como el cableado de interconexión, quedará perfectamente ordenado y 
timbrado, en correspondencia con el esquema eléctrico, el cual, salvo expresa contraorden, 
quedará visible en el interior del cuadro o armario, plastificado o en placa serigrafiada, pegado a la 
cara interna de la puerta exterior. 
 
Las entradas y salidas de cables se harán preferentemente por la parte inferior del armario o 
cuadro, y quedarán sellados con los accesorios adecuados. 

 
Todas las partes metálicas de los armarios construidos con este material estarán conectadas a la 
línea de tierra, tanto fondo como puertas. 
 
 
APARELLAJE ELÉCTRICO 

 
Todo el aparellaje a instalar adoptará las especificaciones y definiciones que se den en los 
restantes apartados de este Proyecto y las normas de ejecución precisas para cumplir la legislación 
en vigor al respecto, entre otras a las normas UNE 20460, UNE-EN 60439, UNE-EN 60947-1 y 
60947-2, así como a las especificaciones y definiciones que se den en los restantes apartados de 
este Proyecto. 
 
En particular, el aparellaje de protección, tanto automáticos magnetotérmicos como diferenciales y 
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similares, serán de corte omnipolar (fases y neutro). 
 
Asimismo y, dentro de las limitaciones que puedan darse, bien por los propios receptores, bien por 
existencias en el mercado, todo el aparellaje de conmutación o seccionamiento será omnipolar. 
 
En caso de utilización de cartuchos fusibles, se cumplirán las normas y reglamentos que sean 
preceptivos, en función de los tipos de cartuchos y curvas de fusión que en cada caso interesen. 
 
Si para el seccionamiento de un circuito se aprovechan bases portafusibles, deberá existir un 
enclavamiento mecánico que asegure el corte omnipolar. 
 
Las bases porta-fusibles estarán dimensionadas siempre en exceso respecto a las características 
de los cartuchos fusibles que se deban instalar. 
 
El aparellaje de control, protección y mando será el adecuado a las funciones que tenga que 
cumplir, debiendo ser su actuación segura y rápida, y siempre dimensionado por exceso respecto 
de las tensiones y corrientes que estén previstas, o la intensidad nominal de disparo del elemento 
de protección. 

 
 

 LÁMPARAS Y APARATOS 
 

Cumplirán las especificaciones y criterios que en este Proyecto se marquen, así como cuantas 
Normas y Reglamentos en vigor afecten. 

 
Se seguirá en todo momento lo indicado en los restantes documentos que conforman el Proyecto, 
en cuanto a calidades, marcas y características particulares. 
 
En general, tanto las lámparas y luminarias como equipos de encendido, responderán a una alta 
calidad de ejecución, dentro del standard que pudiera definirse. 

 
La carcasa metálica de las luminarias quedará siempre conectada a una línea de tierra. 
 
De todas luminarias que se suministren a la obra, y previa a su instalación, se presentarán sus 
correspondientes certificados emitidos por el fabricante/s de las mismas, que acredite su potencia 
total, incluida la correspondiente a sus equipos auxiliares, de acuerdo con lo establecido en el 
Documento Básico HE 3:  Ahorro de energía. Eficiencia energética de las Instalaciones de 
Iluminación del Código Técnico de la Edificación. 
 
 
CONDUCTOS DE AIRE 

 
Los criterios para las dimensiones transversales de los conductos de sección circular y rectangular, 
así como las tolerancias de fabricación, responderán a lo recogido en la norma UNE-EN 1505. 
 
Los conductos podrán ser de chapa de acero galvanizado,  de panel rígido de fibra de vidrio o 
flexibles de aluminio y otras soluciones. 

 
 
  Conductos de chapa galvanizada 
 

Las condiciones mínimas de construcción, montaje y prueba de conductos de chapa de acero 
galvanizado, se realizarán de acuerdo con la norma UNE-EN 1507. 
 
Los conductos de chapa podrían ser también ovalados, si así se especifica. 
 
Se construirán con chapa de acero galvanizado en caliente y cumplirán la normativa en vigor para 
chapas y perfiles galvanizados. 
 
Los conductos a utilizar serán de las clases B1, B2 y B3 para baja presión, de acuerdo con la 
siguiente clasificación. 
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Clase de conductos 
Presión máxima en 

ejercicio (Pa) 
Velocidad máxima 

(m/sg) 

B1 150 (1) 10 

B2 250 (1) 12,5 

B3 500 (1) 12,5 

 
       (1) Presión positiva o negativa. 

 
 

  Conductos rectangulares 
 

Las uniones longitudinales para conductos rectangulares y su posición en el perímetro del mismo se 
realizarán de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 1507, utilizando cierres tipo UL1, UL2, 
UL3 o UL6. 
 
Los espesores nominales de chapa y el tipo de refuerzo transversal a las distancias longitudes 
máximas en metros, en función de la clase de conducto y de su dimensión máxima transversal, se 
definen en los siguientes cuadros: 

 
 
   Conductos rectangulares - Clase B.1 
 

Dimensión 
del conducto 

mm 

Espesor 
nominal de 
chapa sin 
refuerzos 

transversales 

 
Espesor nominal de chapa y tipo de refuerzo transversal 

a las distancias longitudinales (en metros) de: 
 

3,0 2,4 1,5 1,2 0,90 0,75 0,60 0,50 

≤ 200 (4) - - - - - - - - 

201 a 250 (5) - - - - - - - - 

251 a 300 (5) - - - - - - - - 

301 a 350 (5) - - - - - - - - 

351 a 400 (6) (5)-I - - - - - - - 

401 a 450 (6) (5)-I - - - - - - - 

451 a 500 (7) (5)-I - - - - - - - 

501 a 550 (8) (5)-I - - - - - - - 

551 a 600 (8) (5)-I - - - - - - - 

601 a 650 (10) (6)-I (5)-I - - - - - - 

651 a 700 (12) (7)-II (5)-II - - - - - - 

 
 
 

Dimensión 
del 

conducto 
mm 

Espesor 
nominal de 
chapa sin 
refuerzos 

transversales 

 
Espesor nominal de chapa y tipo de refuerzo transversal 

a las distancias longitudinales (en metros) de: 
 

3,0 2,4 1,5 1,2 0,90 0,75 0,60 0,50 

701 a 750 (12) (7)-II (5)-II - - - - - - 

751 a 900 (15) (8)-III (7)-III (7)-III - - - - - 

901 a 1000  (10)-IV (7)-IV (6)-IV (5)-III - - - - 

1001 a 1200  (10)-V (8)-IV (6)-IV (5)-IV - - - - 

1201 a 1300  (12)-V (10)-V (6)-IV (5)-IV - - - - 

1301 a 1500  (12)-VI (10)-VI (7)-V (6)-V - - - - 

1501 a 1800  (15)-VII (12)-VII (8)-VI (7)-VI - - - - 

1801 a 2000   (15)-VIII (8)-VI (7)-VII - - - - 
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2001 a 2400   (15)-IX (10)-VIII (8)-VIII - - - - 

≥ 2401    (12)-VIII (10)-VIII - - - - 

     
     
    Conductos rectangulares - Clase B.2 
 

Dimensión 
del 

conducto 
mm 

Espesor 
nominal de 
chapa sin 
refuerzos 

transversales 

 
Espesor nominal de chapa y tipo de refuerzo transversal 

a las distancias longitudinales (en metros) de: 
 

3,0 2,4 1,5 1,2 0,90 0,75 0,60 0,50 

≤ 200 (5) - - - - - - - - 

201 a 250 (5) - - - - - - - - 

251 a 300 (5) - - - - - - - - 

301 a 350 (7) (6)-I (5)-I - - - - - - 

351 a 400 (8) (7)-I (5)-I - - - - - - 

401 a 450 (8) (7)-I (5)-I - - - - - - 

451 a 500 (10) (7)-I (5)-I - - - - - - 

501 a 550 (12) (7)-I (7)-I (5)-I - - - - - 

551 a 600 (12) (7)-I (7)-II (5)-I - - - - - 

601 a 650 (12) (8)-II (7)-II (5)-I - - - - - 

651 a 700 (15) (8)-III (7)-III (5)-II - - - - - 

 
Dimensión 

del conducto 
mm 

Espesor 
nominal de 
chapa sin 
refuerzos 

transversales 

 
Espesor nominal de chapa y tipo de refuerzo transversal 

a las distancias longitudinales (en metros) de: 
 

3,0 2,4 1,5 1,2 0,90 0,75 0,60 0,50 

701 a 750 (15) (8)-III (7)-III (5)-II - - - - - 

751 a 900  (10)-IV (8)-IV (6)-III (5)-III - - - - 

901 a 1000  (12)-V (10)-IV (7)-IV (6)-IV - - - - 

1001 a 1200  (15)-VI (12)-V (7)-V (6)-IV - - - - 

1201 a 1300  (15)-VII (12)-VI (8)-V (7)-V - - - - 

1301 a 1500   (12)-VII (8)-VI (7)-VI - - - - 

1501 a 1800    (12)-VIII (8)-VII - - - - 

1801 a 2000    (12)-IX (10)-VIII - - - - 

2001 a 2400    (15)-X (12)-IX (10)-IX - - - 

≥ 2401      - (12)-X - - 

     
 
    Conductos rectangulares - Clase B.3 
 

Dimensión 
del conducto 

mm 

Espesor 
nominal de 
chapa sin 
refuerzos 

transversales 

 
Espesor nominal de chapa y tipo de refuerzo transversal 

a las distancias longitudinales (en metros) de: 
 

3,0 2,4 1,5 1,2 0,90 0,75 0,60 0,50 

≤ 200 (5) - - - - - - - - 

201 a 250 (6) (5)-I (5)-I - - - - - - 

251 a 300 (7) (6)-I (6)-I (5)-I - - - - - 

301 a 350 (8) (7)-I (7)-I (5)-I - - - - - 

351 a 400 (10) (8)-I (7)-I (5)-I - - - - - 

401 a 450 (10) (8)-I (7)-I (5)-I - - - - - 

451 a 500 (12) (10)-II (8)-II (6)-I (5)-I - - - - 

501 a 550 (15) (10)-II (8)-II (6)-I (5)-I - - - - 
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551 a 600 (15) (10)-III (8)-III (6)-II (5)-II - - - - 

601 a 650  (10)-III (8)-III (6)-II (5)-II - - - - 

651 a 700  (12)-III (10)-III (7)-III (6)-III - - - - 

 
 
 

Dimensión 
del conducto 

mm 

Espesor 
nominal de 
chapa sin 
refuerzos 

transversales 

 
Espesor nominal de chapa y tipo de refuerzo transversal 

a las distancias longitudinales (en metros) de: 
 

3,0 2,4 1,5 1,2 0,90 0,75 0,60 0,50 

701 a 750  (12)-IV (10)-IV (7)-III (6)-III - - - - 

751 a 900  (15)-V (12)-V (8)-IV (7)-IV - - - - 

901 a 1000   (15)-V (8)-V (7)-V - - - - 

1001 a 1200   (15)-VII (10)-VI (8)-V (7)-V - - - 

1201 a 1300    (12)-VII (10)-VI (7)-VI - - - 

1301 a 1500    (12)-VIII (10)-VII (8)-VII - - - 

1501 a 1800    (15)-IX (12)-VIII (8)-VIII - - - 

1801 a 2000     (12)-X (10)-IX - - - 

2001 a 2400     (15)-XI (12)-XI (10)-X - - 

≥ 2401      - (12)-XI - - 

 
  
 El espesor nominal de la chapa se indica entre paréntesis y está expresado en 1/10 mm. 
 

Los tipos de refuerzos corresponden a los definidos en la norma UNE-EN 1507. 
 

 
  Conductos circulares 
 

En el caso de los conductos circulares serán del tipo helicotubo con unión longitudinal soldada. 
 
Los espesores nominales de chapa para los conductos circulares, con junta longitudinal soldada 
responderá a la siguiente tabla: 

 
 
    Espesores nominales de chapa para conductos circulares de las clases B.1, B.2 y B.3 
 

Diámetro 
mm 

Presión positiva Presión negativa Piezas especiales 
Unión longitudinal 

soldada 
Unión longitudinal 

soldada 
≤ 200 5 7 7 

201 a 350 6 7 7 
351 a 600 7 8 8 
601 a 900 8 10 10 
901 a 1200 10 12 12 
1201 a 1500 12 12 (1) 12 
1501 a 2000 15 15 (1) 15 

 
    (1) Máxima presión negativa de 250 Pa. 
 
    Nota: los espesores nominales están expresados en 1/10 mm. 
 

Las uniones transversales de los conductos circulares se realizarán con manguito para conductos 
de diámetro máximo 900 mm y con brida para conductos de diámetros mayores. 

 
 
  Conductos ovales 
 



Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 
 
 

     
       III. Pliego de Condiciones Técnicas        Página 27 de 133 

 

Solo se podrán utilizar conductos ovales para sistemas de distribución de aire con presión positiva. 
 

 
 
 
 
 

 
Los 
espes
ores 
nominales mínimos de chapa en función del eje mayor para los tramos rectilíneos y  
 
piezas especiales serán los definidos en la siguiente tabla: 

 
     

  Aspectos generales de conductos de chapa de acero galvanizado 
 

Aquellos conductos que discurran a la vista irán preceptivamente pintados (imprimación y dos 
manos de acabado), en color a definir por la D.T. 
 
Las piezas de conexión, cambios de sección, codos, derivaciones, etc., y en general todos los 
accesorios, responderán constructivamente a los definido a tal efecto en la norma UNE-EN 1507. 
 
Los conductos de chapa para climatización que discurran por espacios no climatizados, estarán 
aislados mediante manta de fibra de vidrio, tipo IBR, o plancha de iguales características, siempre 
selladas y vendadas. 
 
Si los conductos están expuestos a la intemperie, el elemento aislante se recubrirá con una lámina 
de polietileno de 0,2 mm de espesor, sellada y, sobre esta, como remate, se colocará una chapa de 
aluminio bruñido sellado en las juntas y uniones. 
 
Los soportes de los conductos de chapa se ejecutarán de acuerdo con la norma UNE-EN 12236. 

    
 

VENTILADORES. EXTRACTORES 
 

Serán los adecuados a la utilización prevista. 
 
En caso de que su instalación sea a la intemperie, podrán ser helicoidales, para montaje en 
cubiertas de edificios, salvo que por las características específicas de la instalación o porque así se 
exija, deban ser centrífugos. 
 
En cualquier circunstancia, serán estancos y adecuados a las condiciones climáticas de la zona y 
resistentes a la corrosión, disponiéndose sobre bancadas metálicas y permitiendo la ejecución y 
reparación de la impermeabilización o sellados de estanqueidad. 
 
En caso de trasegar aire o gases con cantidad importante de impurezas, grasas o áridos, se 
utilizarán preferentemente ventiladores centrífugos de motor separado y alabes de perfil 
aerodinámico, tratados para resistir la agresión del fluido. 
 
Otros tipos de ventiladores y sus características principales de caudal, presión, etc., estarán 
definidos en documentos complementarios del Proyecto. 
 
Los extractores de humos cumplirán F400 90. 

 
 

DESAGÜES 
 

Para la evacuación de condensados y desescarches, se utilizarán tuberías de PVC de calidades 
reconocidas y del diámetro adecuado. 

 

Eje mayor 
mm 

Espesores nominales de chapa para 
tramos rectilíneos 

Piezas especiales 
mm 

Unión espiral Unión longit. 
≤ 600 (7) (10) (10) 

601 a 900 (8) (10) (10) 
901 a 1200 (8) (12) (12) 

1201 a 1800 (10) (15) (15) 
≥ 1801 (12) (15) (15) 
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Según la implantación de los equipos, podrá hacerse el vertido libremente o bien, después del 
oportuno sifón, conectarse a la red de saneamiento próxima. 

 
Su instalación podrá ser aérea, empotrada o enterrada, según se indique en otros documentos.  
 
Sus diámetros y espesores serán normalizados, según UNE-EN 1452 y 1329. 
  
En cuanto a sus características mecánicas, cumplirán la norma UNE-53126 y UNE-EN 12667 para 
características térmicas y la normas UNE-EN 60243 para características eléctricas o las actuales 
que modifiquen o deroguen las anteriores, lo que se incluirá como aclaración expresa en la oferta 
que se presente, o antes de su acopio en obra o montaje, lo que sea procedente. 
 
Se utilizarán como accesorios aquellos de características equivalentes, y para su sellado o unión se 
utilizarán pegamentos apropiados.  

 
 
En instalaciones aéreas, los sistemas de soportaje y anclaje deberán ser previamente aprobados 
por la D.T., y su distribución será tal que no lleguen a producirse flechas superiores al 1 por mil con 
tubería llena. Serán siempre resistentes a la corrosión.  
 
Se evitará el acopio o la instalación a la intemperie o próxima a focos de calor que puedan provocar 
deterioro, envejecimiento o acritud prematura del material. 
 
En zonas de público o que queden vistas, la tubería se pintará a juicio de la D.T., en el color que 
ésta indique, para lo cual, se dará la preparación conveniente para que cohesione la pintura, o bien 
ésta tendrá un grado de cohesión siguiente, lo que deberá ser aceptado por la D.T. 

 
 
AISLAMIENTO DE TUBERÍAS O CONDUCTOS 

 
Para el aislamiento de tuberías o conductos, tanto en el caso de protección contra la congelación 
como en el caso de ahorro energético o evitación de condensaciones con fluidos a diferente 
temperatura de la ambiental, se utilizarán materiales aislantes, con características y espesores 
coherentes con las exigencias de la norma del RITE. 
 
El espesor mínimo de aislamiento se recoge en cuadros adjuntos, para conductividad próxima a 
0,034 Kc/h.m.ºC a 20°C. 
 
 

 

Fluido interior caliente 

Diámetro exterior (1) 
(mm) 

Temperatura del fluido en °C (2) 

40 a 65 66 a 100 101 a 150 >151 

D  35 20 20 30 40 

35 < D  60 20 30 40 40 

60 < D  90 30 30 40 50 

90 < D  140 30 40 50 50 

140 < D 30 40 50 60 

 
 
 

Fluido interior frío 

Diámetro exterior (1) 
(mm) 

Temperatura del fluido en °C (3) 

-20 a -10 9,9 a 0 0,1 a 10 > 10 
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D  35 40 30 20 20 

35 < D  60 50 40 30 20 

60 < D  90 50 40 30 30 

90 < D  140 60 50 40 30 

140 < D 70 50 40 30 

 
 
   (1) Diámetro exterior de la tubería 
   (2) Se escoge la temperatura máxima de la red 
   (2) Se escoge la temperatura mínima en la red 
 
 
   •  Conductos y accesorios: 
      

Aire Espesor 
Caliente 20 
Frío 30 

 
     En caso de conductos fabricados con planchas aislantes, se admitirá el espesor de 

material determinado por el fabricante. 
 
 
    • Aparatos y depósitos 
      

Superficie m2 Espesor 
≤ 2 30 
>2 50 

 
Sobre el aislamiento, para la identificación de tuberías o del fluido circulante por las mismas, podrán 
utilizarse bandas de material plástico autoadhesivo, resistente al medio en que se encuentre,  con   
una  anchura  mínima de 5 cm por color, y éstos según códigos de la norma DIN-2403. 
Cuando discurran a la vista, irán rematados con chapa de aluminio bruñido o, si así lo indica la D.T., 
quedará pintado en color a definir. Otro tipo de acabados será propuesto a la D.T., para su 
aprobación. 
 
Cuando los componentes estén instalados al exterior, es espesor indicado en las tablas anteriores 
será incrementado, como mínimo en 10 mm para fluidos calientes y 20 mm para fluidos fríos. 
 

 
  Espuma elastomérica 
 

Se utilizará, preferentemente, como coquilla cerrada, para aislamiento de tuberías.  
 
La espuma elastomérica será de célula cerrada, con densidad mínima de 30 Kg/m3.  
 
Tendrá un alto grado de flexibilidad, y será autoextinguible.  
 
Su atenuación acústica cumplirá la Norma DIN-4109, con valores mínimos de 20 dB(A).  
 
Su conductividad térmica será, como máximo 0,03 Kc/h.m.ºC.  
 
Para  tuberías  a  baja  temperatura,  el  factor  de  resistencia  a  la  difusión  de vapor será mayor  
o   igual  a  2.500   para  planchas  y 16.000  para  coquillas,  y  la  permeabilidad  de 
0,038g.m/m2.día.mm.Hg. 
 
En caso de exigirse el acabado con pintura, ésta será la idónea, según recomiende el fabricante del 
aislamiento, debiendo presentarse carta del mismo, con las marcas y calidades que considere. 
 



Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 
 
 

     
       III. Pliego de Condiciones Técnicas        Página 30 de 133 

 

Si la instalación es a la intemperie y no se indica otro recubrimiento, se pintará en todos los casos y 
antes de los siete primeros días, dándose al menos dos capas.  
 
El resultado será siempre una capa homogénea, muy elástica, resistente a la intemperie, así como 
a productos químicos, salpicaduras de líquidos alcalinos, ácidos diluidos y disolventes orgánicos, y 
todo ello sin que se agriete ni destruya. 

 
 
  Fibra de vidrio 
 

Podrá utilizarse como aislamiento para tuberías, conductos de aire y otros, por lo que se 
presentarán como coquilla, como plancha o como manta-fieltro.  

 
En el caso de coquilla, que será rígida y abierta, la fabricación será tal que las fibras sean 
concéntricas y ligadas con resina termoendurecible, pudiendo estar acabadas con un revestido de 
papel-aluminio reforzado con hilos de vidrio textil, y con cierre autoadhesivo.  
 
En el caso de planchas, la fibra de vidrio estará entrecruzada y ligadas las capas mediante resina 
termoendurecible, quedando la cara vista recubierta con un papel-aluminio, malla de vidrio textil y 
papel Kraft, de color blanco. 
 
En el caso de manta-fieltro, la fibra de vidrio será fina, cosida a un soporte formado por tela metálica 
de acero galvanizado. Esta solución supondrá, habitualmente, el empleo de un recubrimiento 
posterior, consistente en una lámina continua y sellada de polietileno, de 0,2 mm  y, si se indica, un 
remate de chapa de aluminio bruñido, engatillado y sellado.  
 
En general, la conductividad térmica, según los casos, estará entre 0,026 y 0,035 Kc/h.m.ºC, como 
máximo. 
 
Será inerte, inatacable por productos químicos, imputrescible, inodoro, incombustible y no 
higroscópica. 

 
 
  Poliuretano 
 

Se utilizará en forma de coquilla, para aislamiento de tuberías.  
 
Su densidad, será de 28�30 Kg/m3 y se revestirá interiormente con papel Kraft o polietileno.  
 
Exteriormente, salvo especificación en otro sentido, estará recubierto de aluminio o PVC, según se 
indique, debiendo conseguirse una permeabilidad al vapor de agua superior a 200.000 para el 
primero y 117.000 para el segundo. 
 
La conductividad térmica será menor de 0,02 kc/h.m.ºC. 
 
Será autoextinguible. 
 
El cierre de la coquilla se producirá por solape de la cubierta exterior, que será autoadhesiva, 
aunque en determinados casos se utilizarán bandas adhesivas adicionales, longitudinales o 
perimetrales, del mismo material y textura de la cubierta prevista. 
 
Para el aislamiento de codos, tes, etc., se utilizarán accesorios prefabricados, con características 
similares a las anteriores. 

 
Se ejecutarán los anclajes, apoyos y atados que sean necesarios para compensar los esfuerzos y 
empujes del fluido, golpes de ariete, etc., con los medios y formas que sean más adecuados. 
 
En caso de ir enterrada, el montaje en la zanja podrá ser sobre lecho de arena lavada de río, con un 
espesor mínimo de 10 cm, y el relleno se hará con una primera tongada de arena limpia, hasta 15 
cm por encima de la generatriz superior, compactada hasta PM 90, y sucesivas tongadas de 20 cm 
con tierra sin cascotes o piedras, hasta conseguir un PM 98. 
 



Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 
 
 

     
       III. Pliego de Condiciones Técnicas        Página 31 de 133 

 

Como alternativa, tanto el lecho como la envoltura se harán con hormigón en masa, pero con una 
secuencia equivalente, hasta cubrir 10 cm sobre la generatriz superior. El resto, igual que para 
relleno con arena. 
 

 
TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

 
  Polipropileno-copolímero 
 

Su instalación podrá ser aérea, empotrada o enterrada. 
 
Sus dimensiones y espesores estarán normalizados, según normas UNE-EN ISO 15.874-1 y 
15.874-2, para una presión nominal de 16 kg/cm2. 
 
En cuanto a sus características mecánicas y térmicas, asimismo se cumplirán las recogidas en las 
normas UNE que le sean de aplicación, y en caso de carencias o imprecisiones, las 
correspondientes DIN. 
 
En  particular,  la  densidad  será  de  0,90÷0,92 g/cm3,  la  conductividad  térmica  inferior  a 
0,27Kcal/hm°C y podrán soportar temperaturas de trabajo entre -15°C y +70°C, sin pérdida de sus 
propiedades funcionales. 
 
Se utilizarán como accesorios los recomendados por el fabricante, debiendo montarse e instalarse 
según indicaciones del mismo. 
 
En instalaciones aéreas, el soportaje o anclaje será tal que al realizar la instalación y con el tiempo, 
no se produzcan flechas superiores al 1 por mil, incluso para el caso de la temperatura nominal de 
funcionamiento más desfavorable y con tubería llena. Los elementos de soportaje o anclaje serán 
resistentes a la corrosión y su anchura y forma supondrá una base de apoyo suficiente para evitar 
que la tubería se "clave" o deteriore. 
 
El montaje de las tuberías y para la elección de los soportes, ha de tenerse en cuenta los posibles 
movimientos axiales de la tubería sin dañarla. Para ello, las abrazaderas de sujeción, además de 
adaptarlas al diámetro de la tubería, deberán poder trabajar como soportes fijos o soportes 
deslizantes. 
Las distancias entre soportes dependerán de las temperaturas de instalación y trabajo y del 
diámetro exterior de la tubería. 
 
Mediante la distribución de soportes fijos de anclaje, la red de tuberías quedará dividida en 
secciones independientes que eviten su movimiento incontrolado. 
 
Por otra parte, los soportes deslizantes permitirán el movimiento axial de la tubería. 
 
En la instalación de tubería deberá tenerse en cuenta la dilatación lineal, así como el aspecto visual 
y la indeformabilidad de las mismas cuando queden instaladas a la vista. 
 
En los tramos horizontales y rectos de tubería de longitud por encima de 40 m, deberá preverse una 
compensación de dilatación. 
 
Para absorber la dilatación se utilizarán brazos de flexión en los cambios de dirección y liras de 
dilatación. Las medidas de la longitud de los brazos flectores y ancho de lira de dilatación estarán 
en función del diámetro de la tubería. 
 
Se evitará la instalación próxima a focos de calor u otras radiaciones que puedan provocar 
envejecimiento, acritud o deterioro prematuro del material. En otro caso, se protegerá 
adecuadamente. 
 
En caso de discurrir a la vista, se pintará en el color que defina la D.T., para lo cual se dará la 
preparación conveniente para que cohesione la pintura. 
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Para la identificación del fluido que discurra por la tubería, se utilizarán los códigos de colores 
reconocidos internacionalmente, NTP 566: Señalización de recipientes y tuberías: aplicaciones 
prácticas, mediante bandas autoadhesivas. 

 
 
  Tubería de PVC 
 

Su instalación podrá ser aérea o enterrada, según se indique en otros documentos. 
 
Sus diámetros y espesores serán normalizados, según las normas UNE-EN 1329-1, UNE-EN 1401-
1 y UNE-EN 12.200-1, en función de su uso y situación. 
 
En cuanto a sus características mecánicas, cumplirán la norma UNE-53126 y UNE-EN 12667 para 
características térmicas, y la norma UNE-EN 60243-1 para características eléctricas, o las actuales 
que modifiquen o deroguen las anteriores, lo que se incluirá como aclaración expresa en la oferta 
que se presente, o antes de su acopio en obra o montaje, lo que sea procedente. 
 
Se utilizarán como accesorios aquellos de características equivalentes, y para su sellado o unión se 
utilizarán pegamentos apropiados. 
 
En instalaciones aéreas, los sistemas de soportaje y anclaje deberán ser previamente aprobados 
por la D.T., y su distribución será tal que no lleguen a producirse flechas superiores al 1 por mil con 
tubería llena. Serán siempre resistentes a la corrosión. 
 
Se evitará la instalación a la intemperie o próxima a focos de calor que puedan provocar deterioro, 
envejecimiento o acritud prematura del material. 
 
En zonas de público o que queden vistas, la tubería se pintará a juicio de la D.T., en el color que 
ésta indique, para lo cual, se dará la preparación conveniente para que cohesione la pintura, o bien 
ésta tendrá un grado de cohesión suficiente, lo que deberá ser aceptado por la D.T. 
 
Se ejecutarán los anclajes, apoyos y atados que sean necesarios para compensar los esfuerzos y 
empujes del fluido, golpes de ariete, etc., con los medios y formas que sean más adecuados. 
 

 
  Tuberías de acero inoxidable 
 

Su instalación podrá ser aérea o enterrada, según se indique en otros documentos de este dossier. 
 
La calidad AISI del acero, asimismo quedará recogida en otros documentos de este dossier. 
 
Los accesorios y acoplamientos serán de la misma calidad AISI que la tubería, pudiendo ser 
conectados por roscado o soldadura, y en este último caso, con electrodos de aportación 
compatibles con el acero, y realizada en atmósfera controlada de gas inerte, teniendo sumo cuidado 
con el control de temperatura. 
 
El paso a través de muros o forjados se hará mediante pasa-tubos, y se rellenará con material 
plástico incombustible, con resistencia al fuego equivalente a la del elemento separador entre 
sectores, el más desfavorable. 
 
El soportaje y fijación de tubería que debería ser previamente probado por la D.T. se hará siempre 
de forma que no haya contacto físico entre el acero inoxidable y el material de soporte, si éste no es 
de acero de la misma calidad, por lo que se deberán interponer bandas aislantes o similares, que 
impidan la oxidación del material más desfavorable desde el punto de vista de corrosión. 
 
Para la identificación del fluido que discurra por la tubería, se utilizarán los códigos de colores 
reconocidos internacionalmente, NTP 566, mediante bandas plásticas autoadhesivas. 

 
 

AISLAMIENTO DE TUBERÍAS 
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Para el aislamiento de tuberías, tanto en el caso de protección contra la congelación como en el 
caso de ahorro energético o evitación de condensaciones en tuberías, con fluidos a diferentes 
temperaturas de la ambiental, se utilizarán materiales aislantes, con características y espesores 
coherentes con las exigencias de la reglamentación vigente. 
 
Se utilizará preferentemente coquilla cerrada de espuma elastomérica, de célula cerrada. 
 
Entre sus características principales figuran: flexibilidad, atenuación acústica y conductividad 
térmica del 0,03 Kcal/hm°C. 
 
En caso de tuberías a baja temperatura, el factor de resistencia a la difusión  de  vapor será mayor 
o igual a 2.500 y la permeabilidad de 0,038 g.m2ꞏdíaꞏmmHg. 
 
Como productos y material accesorio se utilizan los recomendados por el fabricante. 
 
En caso de utilización de productos fabricados con fibra de vidrio se emplearán coquillas abiertas. 
 
Estarán fabricadas de modo que las fibras sean concéntricas, estén ligadas con resina 
termoendurecible y revestidas con un complejo de papel-aluminio reforzado con hilos de vidrio textil 
y con cierre autoadhesivo. 
 
Su densidad será de 53 a 75 Kg/m3, según espesores y diámetros y su coeficiente de conductividad 
térmica total será inferior a 0,035 Kcal/hm°C. 
 
Para cualquier solución, siempre que discurran a la vista y si no se indica otro acabado, estarán 
pintadas en el color que defina la D.T. y la pintura será la idónea por flexibilidad, resistencia a 
agresiones químicas, ambientales y mecánicas y sobre la base de lo que recomiende el fabricante 
del aislamiento. 
 
Se pondrá especial interés en la terminación de los empalmes entre tramos y las uniones 
longitudinales de las coquillas, utilizando para ello cinta de empalme, adecuada al material utilizado. 
 
En cualquier caso, para la identificación de tuberías, o del fluido circulante por las mismas, podrán 
utilizarse bandas de material plástico autoadhesivo, resistente al medio en que se encuentre, con 
una anchura mínima de 5 cm por color, y éstos según códigos de la NTP 566. 

 
 
 

VALVULERÍA 
 

Todas las válvulas de seccionamiento en puntos de conexión o acometida a los diferentes puntos, 
serán de esfera con mando por maneta y unión con tuerca móvil con manguito soldable hasta 
diámetros de 21/2", y a partir de este valor, de esfera, con conexión de brida en ambos lados. 
 
Además de lo anterior, deben ser resistentes a la oxidación y al ataque químico del  propio fluido o 
de las sales, ácidos y otros compuestos químicos que puedan contener. 
 
En cuanto a otro tipo de válvulas (p.e. retención), cumplirán las mismas especificaciones anteriores. 
 
La tornillería para apriete de bridas o similares, serán del mismo  material o lo más próximo posible 
en la serie electroquímica, y siempre protegidos contra la oxidación. Se montarán tornillos con 
tuercas y arandelas. 
 

 
TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PCI 

 
Acero negro 

 
Cumplirá las normas UNE y sus calidades las normas UNE-EN 10255:2005+A1:2008, y 
UNE-19062, así como las equivalentes DIN. 
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Todos los accesorios serán de acero, de iguales características que la tubería e irán roscados para 
las de diámetro menor o igual a 2", y soldados en las de más de 2". 
 
Las juntas se realizarán en calidades aptas para vapor, y la terminación exterior será limpia y 
cuidada. 
 
En los cambios de sección se usarán reductores de revolución, y no tuercas reductoras. 
 
Todas las rebabas y posibles obstrucciones, derivadas del corte o soldadura, serán eliminadas. 
 
Se darán pendientes del 2 por mil para el drenaje hacia las bocas o puntos de limpieza. 
 
Se dispondrán juntas de dilatación en todos los puntos donde se crucen juntas de dilatación 
estructural del Edificio, además de las apropiadas para la longitud de los tramos. 
 
Toda la tubería se soportará por cuelgues o herrajes adecuados y a distancia tal que la flecha con 
tubería llena, no sobrepase el valor del 1 por mil. En cualquier caso, las distancias serán menores 
de 4 m. para diámetros inferiores a 1½", y 6 m. para diámetros superiores. 
 
El paso a través de muros o forjados, se hará mediante pasatubos, y se sellará con material plástico 
incombustible, con resistencia al fuego de 180 minutos, o la que corresponda al elemento separador 
de los sectores de incendio contiguos, el más desfavorable. 
 
Toda la tubería irá pintada con imprimación y dos de acabado de clorocaucho, color a definir por la 
D.T. 

 
Tubería de PVC 

 
Su instalación podrá ser aérea o enterrada, según se indique en otros documentos. 
 
Sus diámetros y espesores serán normalizados, según UNE-EN 1452-1 y UNE-EN 1329-1. 
 
En cuanto  a  sus  características  mecánicas, cumplirán  la  norma  UNE-53126  y UNE-EN 12667 
para características térmicas, y la norma UNE-EN 60243 para características eléctricas. 
 
Se utilizarán como accesorios aquellos de características equivalentes, y para su sellado o unión se 
utilizarán pegamentos apropiados. 
 
En instalaciones aéreas, los sistemas de soporte y anclaje que deberán ser previamente aprobados 
por la D.T., y su distribución será tal que no lleguen a producirse flechas superiores al 1 por mil con 
tubería llena y resistente a la corrosión. 
 
Se evitará la instalación próxima a focos de calor que puedan provocar deterioro, envejecimiento o 
acritud prematura del material. 
 
En zonas de público o que queden vistas, la tubería se pintará a juicio de la D.T., en el color que 
ésta indique, para lo cual, se dará la preparación conveniente para que cohesione la pintura. 
 
Se ejecutarán los anclajes, apoyos y atados que sean necesarios para compensar los esfuerzos y 
empujes del fluido, golpes de ariete, etc., con los medios y formas que sean más adecuados. 
 
En caso de ir enterrada, el montaje en la zanja ha de ser sobre lecho de arena lavada, de río, con 
un espesor mínimo de 10 cm, y el relleno se hará con una primera tongada de arena limpia, hasta 
15 cm por encima de la generatriz superior, compactada hasta PM 90, y sucesivas tongadas de 20 
cm con tierra sin cascotes o piedras, hasta conseguir un PM 98. 
 

 
Tubería de fundición dúctil, cementada 

 
Su instalación será normalmente enterrada, aún cuando pueda ir aérea, si así se especifica. 
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Su dureza superficial no será mayor que 230 HB en tubos, y 250 HB en piezas especiales y 
accesorios. 
 
La flecha máxima de los tubos, apoyados a 2/3 de su longitud, L, será menor que 1,25xL, en mm.  
 
El peso específico debe ser de 7.050 Kg/m3 ±8%. 
 
En caso de interconexión entre tramos con bridas, éstas serán PN 16, salvo especificación en 
contra. Otros tipos de interconexión serán mediante junta Expres, Automática flexible o Standard 
acerrojada, la que se especifique. 
 
El revestimiento interior será de mortero de cemento, centrifugado, debiendo ser los componentes 
del mismo acordes con las siguientes prescripciones: 
 
- El cemento cumplirá la normativa en vigor que le afecte. 
 
- La arena ha de ser limpia, y compuesta de partículas granulares inertes, duras, resistentes y 
estables, y sin impurezas orgánicas o en grado inferior a lo reglamentado. 
 
- El agua no contendrá elementos que puedan perjudicar la calidad del mortero, ni la del fluido que 
deba conducir. 
 
En general, el mortero no presentará cavidades o burbujas, ni sobresaldrá en ningún punto 
protuberancias de fundición, y estará revestida toda la superficie interior, salvo el enchufe. 
 
La superficie será, por tanto, regular y lisa, sin desconchones, ondulaciones, surcos o grietas que 
no sean las de retracción, cuyo ancho estará limitado a 0,7 mm. 
 
El espesor del revestimiento será de 3 mm hasta DN 300 mm, de 5 mm hasta DN 600 mm, de 6 mm 
hasta DN 1200 mm y de 9 mm hasta DN 2000 mm, con valores medios mínimos de ± 0,5 mm sobre 
el normal. 
 
Exteriormente, estarán revestidas con barniz negro, y también con manga de polietileno si así se 
especifica. 
 
En caso de tener que realizar cortes, éstos se harán en planos ortogonales a las generatrices del 
tubo, con máquinas de disco adecuadas, y posterior eliminación de rebabas. 
 
La realización de desviaciones se hará con desviaciones angulares máximas, las que recomiende el 
fabricante, según el diámetro de la tubería, entre tramos, o bien con piezas especiales. 
 
Se ejecutarán los anclajes, apoyos y atados que sean necesarios para compensar los esfuerzos y 
empujes del fluido, golpes de ariete, etc., con los medios y formas que sean más adecuados. 
 
En caso de ir enterrada y si no hay otras indicaciones, el montaje en la zanja ha de ser sobre lecho 
de arena lacada, de río, con un espesor mínimo de 10 cm, y el relleno se hará con una primera 
tongada de arena limpia, hasta 15 cm por encima de la generatriz superior, compactada hasta PM-
90%, y sucesivas tongadas de 30 cm con tierra sin cascotes o piedras. 

 
 
VALVULERÍA DE PCI 

 
Todas las válvulas de seccionamiento en puntos de conexión o acometida a los diferentes puntos, 
serán de esfera con mando por maneta hasta diámetros de 2", y a partir de este valor, de mariposa, 
con mando por volante con reductora. En aquellos casos en que se tenga la seguridad de que no 
vaya a producirse cavitación o golpe de ariete por un cierre rápido de la válvula, podrá eliminarse la 
reductora. 
 
Mientras las válvulas de diámetro 2" o menores, se conexionarán mediante rosca o manguitos 
roscados, las de diámetro superior lo harán con bridas y contrabridas PN-16. 
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El material de fabricación de las válvulas, tanto en el cuerpo como el sistema de cierre, será 
preferiblemente del mismo material que la tubería, o lo más próximos posibles dentro de la serie 
electroquímica, buscando el mínimo efecto a la corrosión por efecto de pila galvánica. 
 
De ser necesario, se utilizarán elementos de conexión intermedios que, siendo inhábiles, impidan o 
dificulten la corrosión. 
 
Además de lo anterior, deben ser resistentes a la oxidación y al ataque químico del propio fluido o 
de las sales, ácidos u otros compuestos químicos que puedan contener. 
 
En cuanto a otro tipo de válvulas (p.ej. retención), cumplirán las mismas especificaciones anteriores. 
 
La tornillería para apriete de bridas o similares, serán del mismo material o lo más próximo posible 
en la serie electroquímica, o bien protegidos contra la oxidación. 
 

 
INTERRUPTORES DE FLUJO 

 
Se emplearán para detectar el consumo anormal o provocado por una demanda de extinción en el 
anillo de hidrantes, en los anillos de BIEs., y en las redes de rociadores. 
 
Su activación provocará el cierre de un contacto libre de tensión, que dará una señal de alarma, que 
se reflejará en los sinópticos correspondientes y en el Puesto de Permanente de Vigilancia (PPV), 
debiendo llevarse el cableado hasta éste o el punto que convenga u ordene la D.T. 

 
 

PUNTOS DE PRUEBA 
 

Existirán puntos de prueba consistentes en una prolongación del ramal más desfavorable con 
tubería de diámetro 1" para rociadores de diámetro 1/2", y de 1 1/4", para rociadores de 3/4". Se 
seccionarán los brazos del anclaje del deflector del rociador. 

 
Dispondrán de válvula y de manómetro, a distancia de 1 m del punto terminal y alejados de codos o 
puntos donde las turbulencias puedan falsear las lecturas. 

 
 

PUNTOS DE LIMPIEZA 
 

Se instalarán puntos de limpieza, con boca acabada en racor de acoplamiento rápido, tipo UNE 
23400, de diámetro 45 mm, de aleación de aluminio, para desagüe y limpieza de los diferentes 
colectores. 

 
Las tuberías de estos puntos de limpieza llegarán en diámetro 2". 

 
 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (B.I.Es.) ø 25 mm 
 

Serán de diámetro nominal ø 25 mm, tanto manguera como accesorios. La tubería de acometida 
será ø 1 1/4", salvo indicación expresa. 
 
Cumplirán en cuanto a características y especificaciones con UNE-EN 671, partes 1 y 2. 

 
Constarán de los siguientes elementos: 
 
- Manómetro de esfera de precisión adecuada, escalado de 0 a 10 Kg/cm2, en la más desfavorable 
de la red. 
 
- Válvula de esfera, con mando de maneta, con cierre de 1/4 de vuelta, supuesto se han previsto 
posibles golpes de ariete. 
 
- Sistema de unión o racor de acoplamiento adecuado al sistema, tal que se garantice su 
funcionalidad, resistencia mecánica y estanqueidad. 
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- Manguera de diámetro interior 25 mm, semi-rígida, según UNE-23091, homologada, con longitud 
de 20 m, para presión de servicio 15 Kg/cm2 y rotura 45 Kg/cm2, debiendo garantizarse una vida útil 
superior a 5 años. Un extremo conectará a la tubería y el otro, acabado con racor tipo UNE-23400, 
preferentemente. 
 
- Devanadera cilíndrica pivotante hasta 180º, de acero acabado con pintura al cloro-caucho, capaz 
de contener enrollada toda la manguera. 
 
- Boquilla de triple efecto: agua en chorro, cierre y agua pulverizada. Actuación en la misma 
boquilla. 
 
Todos los elementos y accesorios deberán estar fabricados e instalados de forma que sea 
imposible su bloqueo (oxidación, incrustaciones,...) y fácil su manipulación. 
 
Para su soportaje se dispondrá de placa trasera, que permitirá una fácil y segura fijación a pilares o 
muros. La altura se marcará oportunamente. 
 
Se   dispondrá  una  placa  de  señalización,  cuyo  pictograma  y tamaño cumplirá  con  UNE 23033  
y UNE 23034, será autoluminiscente según UNE 23035-1-4, con soporte de acero inoxidable y 
situada a 2,2 m sobre el nivel de pavimento. 
 
Cumplirán todas aquellas normas en vigor que les afecten, tanto al conjunto como a sus elementos. 
 

 
EXTINTORES MANUALES 

 
Se instalarán extintores manuales, con el agente extintor y la carga que se define en Memoria, 
Planos y Mediciones. 
 
Se situarán de forma que estén accesibles, bien colgados de percha, bien en el interior de armarios, 
de acuerdo con planos de detalle. 
 
Quedará la parte superior de los mismos a 1,70 m sobre nivel de pavimento, como máximo. 
 
El sistema de cuelgue y sujeción se anclará mediante tacos de expansión metálicos. 
 
A 2,2 m de altura sobre pavimento se dispondrá una placa de señalización cuyas características: 
tamaño, pictograma...  cumplirá  con  UNE 23033  y UNE 23034, será autoluminiscente según UNE 
23035 parte 1, con soporte de acero inoxidable y situada a 2,2 m sobre el nivel de pavimento. 
 

 
DETECTORES ANALOGICOS DE INCENDIOS 

 
Deberán estar homologados, cumplir en todo la legislación vigente y, particularmente, las normas 
UNE-23007. 
 
Su tipo, disposición y sensibilidad, serán los adecuados a la clase de fuego previsible, y 
básicamente serán los siguientes: 
 

 
   - Térmico-Termovelocimétrico 
 
    El detector térmico captará la temperatura ambiente mediante un sensor dual. Utilizará un 

termistor que supervisa la temperatura ambiental y dependiendo de los niveles 
preprogramados en la central analógica, da una respuesta de alarma. Deberá reaccionar 
tanto a la velocidad de elevación de la temperatura, como al rebasar un valor de 
temperatura máximo preseleccionado. 

 
    Los detectores térmicos, estarán diseñados para cumplir los criterios de comportamiento 

especificados por UL268. 
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    Características técnicas  
 

 Tensión de funcionamiento   15 – 28 Vcc 
 Consumo     0,2 mA 
 Condiciones ambientales   -10 a 60ºC y 10 a 93% HR 
 Sensibilidad nominal    16ºC 
 Ajuste de temperatura   Fijado a 60º +/- 4ºC 
 Test      Mediante imán 
 Homologaciones    EN154, BSI, LPC, VDS, UL,  

 
 
   - Óptico de humos 
 
    El detector de humos fotoeléctrico analógico contendrá una cámara sensora óptica y 

utilizará el principio de propagación de la luz, detectando la presencia de humo mediante la 
detección de la luz dispersada por las partículas dentro de la cámara de humo del sensor. 

 
    Asociado con el detector fotoeléctrico, se encontrará el circuito de reconocimiento que 

proporciona un estado, a un umbral de nivel de humo predeterminado, en el circuito de 
inicialización del sistema. 

 
    Los detectores fotoeléctricos de humo estarán diseñados para cumplir los criterios de 

comportamiento especificados por UL268.  
 
    Características técnicas  
 

 Tensión de funcionamiento   15 – 28 Vcc 
 Consumo     0,2 mA 
 Condiciones ambientales   -10 a 60ºC y 10 a 93% HR 
 Sensibilidad nominal    1,5% o cada 0,3 m de oscurecimiento 
 Velocidad     8 m/s con flujo constante 
 Test      Mediante imán 
 Homologaciones    EN154, BSI, LPC, VDS, UL 

 
 
En general su fabricación será robusta y su interconexión la adecuada para un funcionamiento 
rápido, seguro y sin falsas alarmas. 
 
Tendrán algún dispositivo de fijación entre la cabeza y el zócalo, tal que no puedan ser 
desmontados sino con herramientas auxiliares. 
   
La dirección a cada detector, se asignará mediante interruptores giratorios. Cada sensor informa de 
su dirección, su tipo y su valor analógico, que da idea del valor por él medido y de su estado. 
 
El detector tendrá dos led´s, que permiten ver su estado desde cualquier posición. Los led´s 
parpadearán en funcionamiento normal y quedarán encendidos en alarma. Opcionalmente será 
posible eliminar el parpadeo. 
 
Los detectores se montarán sobre una base común del tipo bayoneta, con dispositivo de 
enclavamiento que evite su extracción accidental. 
 
Dentro de las posibilidades existentes, los detectores y sus zócalos podrán estar diseñados de 
manera que funcionen dentro de un conjunto, que atienda un área determinada, tales que la 
activación de uno de ellos da señal de alarma como conjunto. Se denominará a este sistema 
detección "tradicional". 
 
La otra posibilidad consistirá en que cada conjunto detector y zócalo permitan la asignación de una 
"dirección" o identificación propia, que permita conocer qué detector está activado, uno a uno. Se 
denominará a este sistema "analógico". 
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La utilización de un sistema u otro, o una combinación de ambos, así como la/s centralita/s que 
hayan de controlar el conjunto, se especificará en otros documentos del Proyecto. 

 
  

MODULOS Y PULSADORES DIGITALES 
 
Módulo Monitor 

 
Facilitará una entrada direccionable para dispositivos todo/nada. 
 
Supervisará y gestionará contactos libres de tensión, bien normalmente abiertos (NA) o 
normalmente cerrados (NC), para dispositivos del tipo de pulsadores manuales de alarma, 
interruptores de caudal, aparatos supervisores de rociadores, contactos magnéticos, etc. 
 
Asignará una dirección al elemento que gestiona dentro del lazo inteligente, de manera que la 
Central conoce la localización exacta del elemento que se pone en alarma. 
 
El módulo deberá admitir un circuito supervisado de aparatos iniciadores. Un corte en el circuito es 
anunciado en el procesador distribuido. 
 
El módulo dispondrá de un led que destella cada vez que es interrogado por la Central de 
Incendios. Este led pasa a modo permanente, cuando se detecta una condición de alarma. 
 
Características técnicas: 
 

o Consumo en alarma    7,6 mA 
o Consumo en condiciones normales  160 micro amperios 
o Condiciones ambientales   -10 a 49ºC y 10 a 93% HR 
o Alto x ancho x alto    70 x 64 x 30 mm 
o Homologaciones    EN 54, UL, FM  

    
 

Módulo de Control 
 

Proporcionará una orden de salida a elementos tales como sirenas, electroimanes, altavoces de 
evacuación, etc.  
 
La conexión al circuito debe ser supervisada a dos hilos, respondiendo a condiciones de circuito 
abierto, normal o cortocircuito. 
 
Llevará asignada una dirección, mediante interruptores giratorios, de tal manera que cuando recibe 
una orden de la Central, su relé interno, se activa y conmuta la alimentación para que se active el 
elemento que es controlado. 
 
Debe permitir la configuración también para proporcionar un contacto libre de tensión. 
 
El módulo de control actuará sobre un relé de control en los casos indicados. Los contactos del relé 
son del tipo SPDT tarados a 28 Vcc y 2 A. 
 
El módulo dispondrá de un led que destella cada vez que es interrogado por la Central de 
Incendios. Este led pasa a modo permanente, cuando se detecta una condición de alarma. 
 
Características técnicas  
 

o Consumo en alarma    7,6 mA 
o Consumo en condiciones normales  160 micro amperios 
o Contactos     NA/NC, 2 A a 28 Vcc   
o Condiciones ambientales   -10 a 49ºC y 10 a 93% HR 
o Alto x ancho x alto    70 x 64 x 30 mm 
o Homologaciones    EN 54, UL, FM  
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Módulo Aislador de Cortocircuitos 
 

Detectará y aislará el segmento del circuito cortocircuitado, permitiendo que el circuito de 
comunicación continúe operativo cuando se produce un cortocircuito. 
 
El módulo debe determinar automáticamente la condición de retorno a normal en el bucle y restituir 
el segmento aislado. 
Los módulos se situarán cada 20 o 25 dispositivos aproximadamente para limitar el número de 
elementos perdidos en el supuesto de darse una condición de cortocircuito, sin sobrepasar nunca 
los 32 elementos. 
 
El módulo dispondrá de un led que destella cada vez que es interrogado por la Central de 
Incendios. Este led pasa a modo permanente, cuando se detecta una condición de alarma. 
 
Características técnicas  
 

o Consumo en alarma    8,6 mA 
o Consumo en condiciones normales  120 micro amperios   
o Condiciones ambientales   -10 a 49ºC y 10 a 93% HR 
o Alto x ancho x alto    70 x 64 x 30 mm 
o Homologaciones    EN 54, UL, FM  

 
 
  Módulo Monitor Detectores Convencionales 
 

Permitirá la integración de detectores convencionales a 2 hilos en el sistema analógico. Precisa 
alimentación de 24 Vcc adicionales a los 2 hilos del lazo para alimentar a los detectores que de él 
cuelgan. Supervisa y gestiona la zona de detección convencional creada como si de una subcentral 
se tratara, indicando fallo y fuego. Tiene capacidad para integrar detectores de cualquier tipo: 
iónicos, ópticos o térmicos. Asigna una dirección al elemento que gestiona dentro del lazo 
inteligente, de manera que la Central conoce la localización exacta de la zona que se pone en 
alarma o en fallo.  
 
El módulo dispondrá de un led que destella cada vez que es interrogado por la Central de 
Incendios. Este led pasa a modo permanente, cuando se detecta una condición de alarma. 
 
Características técnicas  
 

o Consumo en alarma    20 mA 
o Consumo en condiciones normales  200 micro amperios   
o Condiciones ambientales   0 a 49ºC y 10 a 85% HR 
o Alto x ancho x alto    70 x 64 x 30 mm 
o Homologaciones    EN 54, UL, FM  

 
 
  Pulsador Direccionable 
 

Se suministrará montado en caja de plástico de color rojo y material sintético muy resistente a 
golpes. Será rearmable indefinidamente y con tapa frontal de cristal con inscripción indeleble para 
“PULSAR EN CASO DE INCENDIO”. Dispondrá de indicación visual mediante mensaje de 
“ALARMA” que permita reconocer si ha sido activado. El dispositivo dispondrá de llave para rearmar 
el pulsador y realizar pruebas. Será del tipo montaje en superficie. 
 
Incorporará un mini módulo monitor que supervisa y gestiona contactos libres de tensión, bien 
normalmente abiertos (NA) o normalmente cerrados(NC), para detección de incendios y seguridad. 
 
Asigna una dirección al elemento que gestiona dentro del lazo inteligente, de manera que la Central 
de Incendios conoce la localización exacta del elemento que se pone en alarma. 
 
El pulsador dispondrá de un led que destella cada vez que es interrogado por la Central de 
Incendios. Este led pasa a modo permanente, cuando se detecta una condición de alarma. 
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Características técnicas  
 

o Consumo en alarma    7,6 mA 
o Consumo en condiciones normales  160 micro amperios   
o Condiciones ambientales   -10 a 49ºC y 10 a 93% HR 
o Homologaciones    EN 54, UL, FM  

 
 

SIRENA DE ALARMA 
 

Sirena direccionable individualmente conectada directamente al lazo de comunicaciones de los 
sistemas analógicos. Direccionamiento mediante dos selectores giratorios. 
 
Precisan alimentación auxiliar externa de 24 Vdc.  
 
Tres ajustes diferentes de volumen seleccionables mediante micro interruptor. 
 
Cinco tonos disponibles 
 
Necesitan basa NBD/B para entrada de tubo hasta 22 mm. 
 
   Características técnicas  

 
o Consumo     18 mA 
o Tensión de funcionamiento  15 a 33 Vdc +/- 25% 
o Potencia sonora   93 - 103 dBA   
o Sonidos seleccionables  Zumbador continuo, Frecuencias rápida y lenta 
o Condiciones ambientales  -40 a 70ºC y 10 a 93% HR 
o Homologaciones   EN 54, UL, FM  

 
 

TUBERÍAS Y ACCESORIOS FRÍO INDUSTRIAL 
 

Se utilizarán tubos de cobre, los cuales cumplirán, en cuanto a sus calidades, las Normas UNE 
vigentes. 
 
Todos los accesorios serán de cobre, de iguales características que la tubería y las uniones se 
realizarán mediante soldadura. 
 
Todas las rebabas y posibles obstrucciones, derivadas del corte o soldadura, serán eliminadas. 
 
Se dispondrán elementos de dilatación en todos los puntos donde crucen juntas de dilatación 
estructural del Edificio, además de las apropiadas por la longitud de los tramos. 
 
Toda la tubería se soportará por cuelgues o herrajes adecuados previa aprobación de los mismos 
por la D.T., y a distancia tal que la flecha con tubería en carga, no sobrepase el valor del 1 por mil. 
Estos cuelgues o herrajes estarán protegidos contra la corrosión, y a través de ellos no se admitirá 
transmisión de vibraciones. 
 
El paso a través de muros y forjados, se hará mediante pasatubos, y se sellará con material plástico 
incombustible, con resistencia al fuego la que corresponde al elemento separador de los sectores 
de incendio contiguos, el más desfavorable. 
 
Todos los herrajes, cuelgues y accesorios, irán pintados con imprimación y dos manos de acabado 
con clorocaucho, color a definir por la D.T., así como la tubería y su aislamiento, cuando discurra a 
la vista del público. 
 
Para la identificación del fluido que discurra por la tubería, se utilizarán los códigos de colores 
reconocidos internacionalmente, NTP 566: Señalización de recipientes y tuberías: aplicaciones 
prácticas, mediante bandas autoadhesivas. 
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AISLAMIENTOS FRÍO INDUSTRIAL 
 

Se utilizará la espuma elastomérica, preferentemente, como coquilla cerrada, para aislamiento de 
tuberías. 
 
Será de célula cerrada, con densidad mínima de 30 Kg/m3. 
 
Tendrá un alto grado de flexibilidad, y será autoextinguible. 
 
Su atenuación acústica cumplirá las normas UNE en vigor, con valores mínimos de 20 dB(A). 

 
Su conductividad térmica será, como máximo 0,03 Kcal/h.m.°C. 
 
Para tuberías a baja temperatura, el factor de resistencia a la difusión de vapor será mayor o igual a 
2.500 para planchas y 16.000 para coquillas, y la permeabilidad de 0,038 gr.m/m2.día.mm.Hg. 
 
En caso de exigirse el acabado con pintura, ésta será la idónea, según recomiende el fabricante del 
aislamiento, debiendo presentarse carta del mismo, con las marcas y calidades que considere. 
 
Si la instalación es a la intemperie, se pintará en todos los casos, antes de los siete primeros días, 
dándose al menos dos capas. Adicionalmente, se protegerá de manera adecuada contra la 
insolación, preferentemente con chapa de aluminio bruñido, engatillado y estanco. 
 
En cuanto a la pintura, el resultado será siempre una capa homogénea, muy elástica, resistente a la 
intemperie, así como a productos químicos, salpicaduras de líquidos alcalinos, ácidos diluidos y 
disolventes orgánicos, y todo ello sin que se agriete ni destruya. 

 
 

CANALIZACIONES FRÍO INDUSTRIAL 
 
En caso de canalizaciones enterradas o subterráneas serán de hormigón centrifugado o de PVC, 
dependiendo de la protección mecánica que sea exigible, que será función del uso del suelo por 
donde discurran y de la protección adicional que se realice. 
 
En todo caso, se seguirán las especificaciones de los materiales indicados en planos y restantes 
documentos del Proyecto. 
 
Las canalizaciones aéreas o de superficie podrán ser con tubos de acero galvanizado, tubos de 
PVC rígido o flexible, bandeja de chapa de acero galvanizado o de perfiles de iguales 
características, o bandeja de PVC. 
 
Todas las canalizaciones que queden a la vista, independientemente del material que se haya 
especificado, y sean del tipo que sean, se acabarán con "wash-primer" y dos manos de pintura, en 
color a definir por la D.T. 
 
- Tubos de acero galvanizado: 
 
El espesor de Zn será de 15 a 20 micras y tendrá una protección interior anti-oxidante, 
respondiendo en su totalidad a las especificaciones y con grado de protección mecánica 7, según 
UNE-20324. 
 
Las uniones serán roscadas, tanto entre tramos como entre tramos y accesorios, ateniéndose a la 
norma UNE. 
 
Los sistemas de soportaje, sujeción y cuelgue serán asimismo de acero galvanizado o material no 
oxidable y la interdistancia entre dos puntos será tal que no forme flechas superiores al 0,5 por mil, 
a tubo lleno. 

 
- Tubos de PVC rígido: 
 
El material será auto-extinguible, inalterable en atmósferas húmedas y corrosivas, resistente al 
contacto de aceites y grasas, e indeformable a 70°C durante, al menos, una hora. 
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Su fabricación responderá a las especificaciones, y grado de protección mecánica 7, según 
UNE-20324. 
 
Las uniones serán roscadas o a presión, según se defina en los restantes documentos del Proyecto, 
las roscadas según Norma. 
 
Los sistemas de soportaje, sujeción y cuelgue serán los adecuados al peso soportado, en material 
no oxidable si es metálica o de PVC, siendo la interdistancia entre puntos tal que la máxima flecha a 
la temperatura máxima previsible no sea superior al 0,5 por mil, a tubo lleno. 
 
- Bandejas de chapa de acero: 
 
Estará galvanizada en caliente, según normativa en vigor para chapas y perfiles galvanizados, o 
bien estará pintada y secada al horno, con imprimación y dos manos de pintura al clorocaucho, o 
epoxídica, lo que se defina en otros documentos del Proyecto. En cualquier caso, si discurren a la 
vista y así lo ordena la D.T. se imprimará y pintará con dos manos de pintura la de acero 
galvanizado, y acabará con una mano más la pintada, en el color que se defina. 
 
En cuanto al espesor de chapas y dimensiones, así como si debe ser perforada o ciega, tener o no 
tapa y detalles similares, se atendrá en todo a lo especificado en los demás documentos de este 
Proyecto. 
 
Los sistemas de soportaje, sujeción y cuelgue que previamente deberán ser aprobados por la D.T., 
serán los adecuados al tipo de bandeja y al peso total que deba soportar, debiendo ser de acero 
galvanizado o material no oxidable, colocados a una interdistancia tal que la flecha máxima no 
supere el 0,5 por mil, a bandeja llena. En caso de soportes no estandarizados, se someterá su 
diseño a la aprobación de la D.T. 
- Bandeja de PVC: 
 
Deberá ser estable física y químicamente entre temperaturas de -20°C y 60°C, cumplir la norma 
UNE en cuanto a rigidez dieléctrica y en cuanto a ensayos de resistencia a la llama para plásticos 
autoportantes. 
 
El coeficiente de dilatación lineal será igual o menor a 0,07 mm/°C.m y su comportamiento ante 
agentes químicos cumplir la norma UNE. 
 
Los sistemas de soportaje, sujeción y cuelgue que previamente deberán ser aprobados por la D.T., 
serán los adecuados al tipo de bandeja y al peso total que deba soportar, debiendo ser de acero 
galvanizado o material no oxidable, colocados a una interdistancia tal que la flecha máxima no 
supere el 0,5 por mil, una vez los conductores previsibles ya montados. En caso de soportes no 
estandarizados, su diseño se someterá a la aprobación de la D.T. 
 
 
 INTERRUPTORES DE FLUJO 

 
Se emplearán para detectar el consumo anormal o provocado por una demanda de agua en 
cualquiera de las redes o circuitos hidráulicos donde se instale. 
 
Su activación provocará el cierre de un contacto libre de tensión, que dará una señal de alarma, que 
se reflejará en un cuadro de control específico, con panel sinóptico representativo de la instalación, 
y, además, en el Control Central de que se disponga. 
 
 

  VENTILADORES. EXTRACTORES 
 

Serán los adecuados a la utilización prevista. 
 
En caso de que su instalación sea a la intemperie, podrán ser helicoidales, para montaje en 
cubiertas de edificios, salvo que por las características específicas de la instalación o porque así se 
exija, deban ser centrífugos. 
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En cualquier circunstancia, serán estancos y adecuados a las condiciones climáticas de la zona y 
resistentes a la corrosión, disponiéndose sobre bancadas metálicas y permitiendo la ejecución y 
reparación de la impermeabilización o sellados de estanqueidad. 
 
En caso de trasegar aire o gases con cantidad importante de impurezas, grasas o áridos, se 
utilizarán preferentemente ventiladores centrífugos de motor separado y alabes de perfil 
aerodinámico, tratados para resistir la agresión del fluido. 
 
En caso de estar proyectados para extracción de humos de incendios, su diseño permitirá el paso 
de gases calientes de 400°C durante, al menos 90 min. y se tendrá muy presente que el 
acoplamiento elástico con los conductos de aspiración y descarga debe cumplir también estas 
condiciones. 
 
Otros tipos de ventiladores y sus características principales de caudal, presión, etc., estarán 
definidos en documentos complementarios del Proyecto. 
 
En todos los casos se contemplará, según donde deban estar instalados, las exigencias que la 
normativa en vigor u Ordenanzas Municipales puedan plantear, debiendo adecuarse los medios 
necesarios para su cumplimiento (silenciosos, cajas de absorción, etc.) 

 
 
  BOMBA EN LÍNEA 
 

Sus características principales serán las siguientes: 
 

- Bomba  aceleradora  monocelular,  de  baja presión con motor eléctrico trifásico IP-54, para 380 V 
y 50 Hz. 
 
- Su caudal y la altura manométrica de impulsión se indicará en otros documentos de este proyecto. 
 
- Se utilizarán los sistemas elásticos que sean precisos para no transmitir vibraciones a los puntos 
de anclaje. 
 
- Su construcción será del tipo monobloque, con el motor, cierre mecánico y rodete formando una 
unidad compacta libre de vibraciones. 
 
- El cuerpo de bomba será de hierro fundido GG-25, en espiral del tipo "en línea", con tomas de 
presión en la aspiración y la impulsión. 
 
- El rodete será de fundición GG-20 (plástico) y como variante en bronce. 
 
- El cierre hidráulico será mecánico, de carbón/cerámica. 
 
- El eje de bomba será de acero al cromo, siendo su régimen de giro según se indique en otros 
documentos de este proyecto. 
 
- En cualquier caso, los elementos móviles o sometidos a fricción, serán de material apropiado para 
impedir la corrosión y oxidación, de manera que no se pueda producir el bloqueo. 
 
- Las conexiones serán mediante bridas normalizadas DIN 2533. 
 
- Las curvas características presión/caudal, deben ser sensiblemente iguales en todas las bombas 
de prestaciones equivalentes, máxime si están montadas en paralelo. 
 
- La situación de las bombas, deberá resolverse de forma que siempre estén en carga, para impedir 
cavitaciones por descebamiento. 
 
- En las tubuladuras de impulsión y retorno, y de acuerdo con esquemas y planos, se montarán 
válvulas de seccionamiento que permitan, en caso de avería, el desmontaje de la bomba, y así no 
perjudicar la continuidad del funcionamiento de la instalación. 
 
- Además, se dispondrá en la impulsión una válvula de retención, que impedirá el retorno de agua 
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hacia la bomba, en situación de paro. 
 
- Para el control de la presión, se instalarán manómetros, en la descarga de la bomba, pero 
teniendo la precaución de alejarlos para evitar los flujos turbulentos. Estos manómetros serán de 
esfera, en glicerina, ø80 mm, con la precisión y escalado adecuados al régimen de presiones a 
controlar. 

 
 
  BOMBA DE BANCADA 
 

Sus características principales será las siguientes: 
 
- Bomba centrífuga de eje horizontal, con impulsor acoplado mediante manguito elástico al eje del 
motor eléctrico trifásico, cuya protección será IP-54, para 380 V, 50 Hz. 
 
- Su caudal y la altura manométrica de impulsión se indicará en otros documentos de este proyecto. 
 
- Las curvas características de las bombas, altura/caudal, se elevarán constantemente hacia la 
presión a caudal nulo, con una presión máxima de corte de un 20% superior a la presión de 
descarga nominal. 
 
- Se utilizarán los sistemas elásticos que sean precisos para no transmitir a los puntos de anclaje 
vibraciones. 
 
- Las bombas estarán equilibradas hidráulica y dinámicamente, no transmitirán empujes axiales, y 
el conjunto de sus medidas responderá a la norma DIN-24255. 
 
- Su construcción será preferentemente tipo monobloc, y como variante multicelular, con el cuerpo 
de bomba, impulsor y tapa portacierre, de hierro fundido GG-25. 
 
- El eje de bomba será de acero inoxidable y el eje de columna en acero F.114, apoyados sobre 
cojinetes de neopreno, su régimen de giro será según se indique en otros documentos de este 
proyecto. 
 
- El cierre hidráulico podrá ser mediante empaquetaduras de alta calidad, y prensaestopas, o bien 
mecánico. 
 
- En cualquier caso, los elementos móviles o sometidos a fricción, serán de material apropiado para 
impedir la corrosión y oxidación, de manera que no se pueda producir el bloqueo. 
 
- Las conexiones serán mediante bridas normalizadas. 
 
- Las curvas características presión/caudal, deben ser sensiblemente iguales en todas la bombas 
de prestaciones equivalentes. 
 
- Los motores eléctricos suplirán la potencia necesaria con, al menos, un +10% del margen entre la 
nominal, serán autonivelados, y su protección será IP-54, salvo indicación contraria. 
 
- La situación de las bombas deberá resolverse de forma que siempre estén en carga, para impedir 
cavitaciones por descebamiento. 
 
- En las tubuladuras de impulsión y retorno, y de acuerdo con esquemas y planos, se montarán 
válvulas de seccionamiento que permitan, en caso de avería, el desmontaje de la bomba, y así no 
perjudicar la continuidad del funcionamiento de la instalación. 
 
- Además, se dispondrá en la impulsión una válvula de retención que impedirá el retorno de agua 
hacia la bomba, en situación de paro. 
 
- Para el control de la presión, se instalarán manómetros, en la descarga de la bomba, pero 
teniendo la precaución de alejarlos para evitar los flujos turbulentos. Estos manómetros serán de 
esfera, en glicerina, ø80 mm, con la precisión y escalado adecuados al régimen de presiones a 
controlar. 



Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 
 
 

     
       III. Pliego de Condiciones Técnicas        Página 46 de 133 

 

 
 
  DESAGÜES 
 

Para la evacuación de condensados y desescarches, se utilizarán tuberías de PVC de calidades 
reconocidas y del diámetro adecuado. 
 
 
Según la implantación de los equipos, podrá hacerse el vertido libremente o bien, después del 
oportuno sifón, conectarse a la red de saneamiento próxima. 

 
 

FÁBRICAS 
 

Fábricas de bloques de hormigón 
 
Fábricas ejecutadas con bloques huecos de hormigón prefabricado, de una cámara doble, y 
dimensiones 40x20x20 cm y espesor según los casos, tomados con mortero de cemento M4, (1:4). 
Piezas especiales de dinteles y preparación del durmiente en hiladas de arranque, según detalles. 
 
 * Resistencia al fuego EI-120. 
 * Resistencia normalizada a compresión de las piezas mayor de 5 N/mm2 
 * Absorción del agua   8% del peso del bloque. 
 
Para la colocación del bloque se empleará un mortero M4, dosificación 1:4, dejando juntas de 1 cm 
en todo el perímetro de bloque denominada media caña o avitolada. Esta colocación deberá ser 
esmerada y cuidada, no admitiéndose bloques despostillados, fisurados, etc. La textura será 
cerrada y uniforme. 
 
El apoyo de los cerramientos se realiza sobre forjado o solera; se realizarán taladros ø 30 mm, cada  
40 cm, para alojamiento de esperas de ø 20 mm, con las longitudes indicadas en planos. Estas 
esperas servirán para trabar las dos primeras hiladas de bloques, que se macizarán interiormente 
con hormigón HA.25/F/8/IIa; a su vez, en este macizado se anclarán las armaduras verticales de 
pilastras. 
 
Las pilastras se armarán según se indica en planos de detalles; existirán pilastras en las juntas de 
dilatación de los paños (distancia máxima 8m) y en el centro de los paños. 
 
En los paños que se indiquen se doblarán los bloques para organizar pilastras rigidizadoras 
(distancia máxima 8 m en juntas verticales), así como donde se aconseje según la altura de paños, 
quedando fijada a partir de 4 m de altura. 
 
Las juntas de dilatación, se obturarán y sellarán exteriormente, según se indica en el apartado de 
JUNTAS, bien resistentes al fuego o sellado normal, según la ubicación de la fábrica. En toda la 
junta se dispondrá lana mineral de 15 cm de ancho y 20 cm de espesor. 
 
Se establecerán horizontalmente las cadenas de atado indicadas en detalles, con las armaduras 
especificadas; estas armaduras irán ancladas a las pilastras verticales. 
 
En encuentros y esquinas, se colocarán armaduras de anclajes en hiladas no coincidentes con 
cadenas de atado, de ø 8 mm formando horquillas. 
 
Cuando la fábrica o tabique alcance la cubierta, se sellará elásticamente contra ésta, recortando 
según la forma de la chapa, elementos estructurales e instalaciones que se encuentre a su paso, 
sellándose, posteriormente, bien con sellado resistente al fuego o bien con sellado normal, según la 
ubicación de la fábrica. En todas las juntas se dispondrá lana mineral de 15 cm de ancho y 2 cm de 
espesor. 
 
En cuanto a tolerancias y criterios de ejecución, cumplirán las especificadas en el DB-SE-F, además 
de lo especificado. 
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La fábrica se colocará alineada y aplomada, nivelada cada hilada de bloque. 
  
El contratista presentará la ficha técnica del producto homologado para su aceptación por parte de 
la Dirección Técnica. 
 
 
Juntas / Sellados 

 
Tal como se indica en los apartados de las diferentes tipologías de fábricas, se establecerán juntas 
en los puntos allí indicados así como en los encuentros de las fábricas a  los forjados y cubiertas. 
 
Estas juntas serán obturadas, exterior e interiormente, como material de fondo, con fibras minerales 
de 15 cm, de anchura y de 2 cm de espesor tal que queden remetidas con respecto a la fábrica, 
rellenándose con el material ignífugo de sellado con un EI-120 en la separación de sectores de 
incendios y Thiocal o similar en juntas normales. 
 
Antes de aplicar éste, se comprobará que los labios de la junta, están secos y limpios para asegurar 
la total adherencia del sellante. 
 
Las características fundamentales del mismo, además de ser compatible con el tipo de bloque, 
serán: Resistencia a tracción ± 10 Kg/cm2, permanecerá en condiciones de aplicación durante al 
menos 3 horas a 20°C y 50% de humedad relativa. Tendrá una viscosidad tal que al aplicarla en 
junta vertical, no se descuelgue.  

 
 

Armaduras y perfiles 
 

Todas las barras para armaduras de las fábricas, serán de acero B500S, y de una marca que tenga 
en vigor el sello CIETSID. 
 
Los aceros de protecciones y armaduras auxiliares, serán: 

 
- Perfiles en frío: de acero sin, o de baja aleación y de una resistencia mínima a tracción de 45 
Kg/mm2. 

 
- Perfiles laminados en caliente: acero AE 275.B (A42b) para soldadura ordinaria; las 
características mecánicas mínimas: 

 
    * Resistencia a tracción  45 Kg/mm2. 
    * Límite de fluencia 25 Kg/mm2. 
    * Alargamiento de rotura  23%. 
    * Estructuras metálicas tubulares auxiliares. 
 

- Perfiles de acero inoxidable: Todos los perfiles, tubos y chapas especificadas como acero 
inoxidable, serán en acabado pulido brillo, calidad AISI 316, BA, con elementos de fijación, 
ajustados, ingletados y terminados. 
 
- Las estructuras auxiliares tubulares que no queden vistas deberán venir todas ellas con pintura 
antioxidante con al menos 50 µ de espesor. 
  
- Los elementos metálicos galvanizados así especificados, llevarán un recubrimiento de 50 µ y el 
resto irán pintados con pintura antioxidante y dos manos de pintura de clorocaucho. 
 
 

Protecciones metálicas 
 
En los casos que así se indica en los planos del proyecto, los huecos y testas de fábrica irán 
reforzados con los elementos metálicos que se indican. Se incluyen en albañilería con el fin de que 
su fijación sea paralela a la ejecución de las fábricas con anclajes en toda la longitud, debiendo 
quedar perfectamente fijados al hormigón de relleno de la pilastra que conforme las jambas y 
dinteles, en el caso de bloques de hormigón. 
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Construidas en chapa de acero plegada de 5 mm de espesor o UPN, según se indique en cada 
caso. El anclaje a la fábrica se realizará con patillas adecuadas al tipo de juntas de bloques. 
 
Llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra y una protección de pintura 
antioxidante (cromato de cinc con epoxi con 50 µ de espesor), previa limpieza general de la 
superficie con un desengrasado a fondo con productos adecuados. 
 
Irán pintadas posteriormente con esmalte sintético con las siguientes operaciones: limpieza de la 
capa de imprimación, dos manos de esmalte sintético al clorocaucho, con el tiempo de secado 
necesario entre ambas, espesor mínimo de la película 20 micras cada una. Se diferenciará el tono 
de ambas capas. 
 
En los huecos previstos con estas protecciones se indica, por una parte, la dimensión total (ancho x 
alto) entendiendo que estas dimensiones, son las libres del hueco, entre caras de protecciones. 
Igualmente, se indica en cada caso el material (PF o PN). 
 
Deberán colocarse alineados, niveladas y aplomados previa a la ejecución de las fábricas para 
garantizar su correcto anclaje. 

 
 

Premarcos de madera 
 

Se incluyen en el capítulo de albañilería los premarcos de aquellos huecos que serán cegados 
posteriormente con hojas o mamparas de madera, con el fin de dejarlos perfectamente recibidos a 
la fábrica. 
 
Construidos en madera del país, maciza, peso específico mayor de 450 Kg/m3, contenido de 
humedad menor del 10%; la desviación máxima de las fibras respecto al eje será menor de 1/16. 
Nudos sanos y de diámetro menor de 15 mm, distancia entre ellos no menor de 300 mm. Se 
admitirá como máximo un 15% de azulado. 
 
Vendrán de taller montados con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior 
atornillado en obra de las patillas de anclaje. 
 
La separación entre éstas no será mayor de 50 cm, y de los extremos de los largueros de 20 cm; 
dichas patillas serán de acero protegido contra la oxidación. 
 
Llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra y una protección para su 
conservación durante el almacenamiento y posterior puesta en obra. Se recomienda pintura 
"tapaporos". 
 
Los premarcos se fijarán al suelo, se alinearán, nivelarán y aplomarán para que, posteriormente, 
acometan las fábricas contra ellos, quedando anclados por las pastillas a la fábrica. Hasta pasados 
15 días de la ejecución de las fábricas no se permitirá desmotar las riostras. 
 
En los planos de planta se indican las dimensiones de huecos (ancho x alto), así como las 
escuadrías específicas de cada tipo, que en todo caso deberán ser de la misma dimensión que la 
fábrica más el enfoscado y/o el alicatado. 

 
 

ENFOSCADOS DE CEMENTO 
 

Se realizarán los enfoscados de cemento los paramentos de bloques donde posteriormente se 
coloque un aplacado cerámico. 
 
El mortero será M-40, con arena silícea (no se admiten morteros preparados), siendo de un espesor 
medio 1,5 a 2 mm. 
 
Se colocarán maestras cada 50 cm para garantizar la planeidad, así como escantillones que 
garanticen los plomos. 
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Una vez extendido el mortero, se fratasará para que quede una superficie plana pero rugosa, para 
garantizar la unión con el adhesivo de las plaquetas. 

 
 

GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE PERLIESCAYOLA 
 

La perliescayola que es el yeso finamente dividido se colocará en los puntos indicados en los 
planos. 
 
Se extenderá sobre paramentos de bloques de hormigón, con un espesor medio de 1,5 a 2 cm, 
para garantizar la planeidad y el plomo de los paramentos, se colocarán maestras cada 50 cm y 
escantillones en bordes y rincones. 
 
Podrá proyectarse la perliescayola regleando posteriormente y enluciéndola como terminación final 
para garantizar la planeidad y su finísima terminación. 

 
 
 PINTURAS 
 
 PINTURAS SOBRE FÁBRICAS Y HORMIGONES 
 
 Pintura plástica lisa 
 

Pintura al agua con ligante formado por resinas vinílicas o acrílicas emulsionadas y pigmentos 
resistentes a la alcalinidad. 
 
Vendrá en envase adecuado para su protección, en el que se especificará: 
 

   - Instrucciones de uso. 
   - Temperatura mínima de aplicación. 
   - Tiempo de secado. 
   - Aspecto de la película seca: satinado o mate. 
   - Toxicidad e inflamabilidad. 
   - Capacidad del envase en litros y Kg. 
   - Rendimiento teórico en m2/litro. 
   - Sello del fabricante. 
   - Color. 
 

Se realizarán un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones en caso de ser necesario, 
cuando se trate de aplicación sobre escayolas. 
 
A continuación, se aplicará una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando 
los poros de la superficie del soporte. 
 
Se realizará un emplastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo aplicada a 
brocha, rodillo o pistola. 
 
Se aplicarán seguidamente dos manos de pintura, realizadas a pistola, con un rendimiento no 
menor que el indicado por el fabricante. 

 
 Pintura antipolvo para suelos 
 

Tratamiento antipolvo sobre hormigón, basado en resinas sintéticas, penetrando por los poros del 
hormigón, endureciéndolo superficialmente, evitando la formación de polvo y logrando una buena 
resistencia mecánica y química, a la vez que lo impermeabiliza, impidiendo la penetración del agua, 
aceites, grasa, etc. 
 
Se aplicará en suelos de locales técnicos y/o zonas indicadas en planos, en color y aspecto a definir 
por la Dirección Técnica. 
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 CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (PINTURAS) 
  

Se evitará en lo posible, el contacto directo de todo tipo de pinturas o adhesivos con la piel, para lo 
cual se dotará a los trabajadores que realicen los trabajos de prendas adecuadas que los protejan 
de salpicaduras y permitan su movilidad. 
 
El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cementos y otros se llevará a 
cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. 

 
Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos no se 
deberá fumar, comer ni beber. 
 
Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos, los trabajadores estarán 
dotados de adaptador facial, debidamente homologado por el Ministerio de Trabajo con su 
correspondiente filtro químico, o filtros mecánicos cuando las pinturas contengan una elevada carga 
pigmentaria y sin disolventes orgánicos que eviten la ingestión de partículas sólidas. 
 
Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes radiantes 
de calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor 
adecuado. 
 
El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables, deberá hacerse en 
recipientes cerrados, alejándolos de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen 
recipientes que contengan nitrocelulosa, se deberá realizar un volteo periódico de los mismos para 
evitar el riesgo de inflamación. 
 
El local estará provisto de extintores adecuados. 
 
Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
 

PAVIMENTOS 
 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO 
 

Pavimento continuo de hormigón impreso, acabado liso en color a determinar. 
 

Normativa de aplicación 
 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08) 

 
La ejecución será según normativa vigente para revestimientos de suelos continuos. 

 
 

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 
 

Membrana polimérica impermeabilizante LATICRETE 9235, de caucho líquido, con tela de refuerzo, 
aplicada sobre superficies de hormigón, hasta alcanzar un espesor de 1-1.5mm. 
 

 
Trabajos previos 

 
Previamente a la aplicación de la membrana, todas las superficies deberán estar libres de suciedad, 
grasas, desencofrantes y curadores. Si las superficies de hormigón presentan irregularidades o 
asperezas, deberán ser tratadas con mortero látex LATICRETE para ofrecer el acabado adecuado. 
 

 
Las superficies de hormigón o albañilería secas o con polvo, deberán ser limpiadas, humedecidas 
retirando el exceso de agua. Se dejarán fraguar las superficies de hormigón al menos durante 14 
días antes de la aplicación de la membrana. Las losas de hormigón deberán quedar niveladas, 
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permitiéndose un desnivel máximo de 6 mm en 3 m. 
 

Las penetraciones de tuberías deberán sellarse con espuma compresible o selladores flexibles.  
Para la aplicación de la membrana sobre tuberías, perímetros y encuentros con paramentos 
verticales, deberá colocarse una tela reforzante sobre la zona a tratar, de forma que se garantice la 
continuidad de la membrana. 
 

 
Aplicación de la membrana 

  
Se aplicará en primer lugar en los perímetros, esquinas, uniones y cambios de plano. Se aplicará en 
primer lugar una primera capa de líquido, en una banda de unos 10cm a cada lado del cambio del 
perímetro o esquina. Se doblará la tela reforzante por la mitad de su ancho, humedeciéndola con el 
líquido. Se colocará sobre la esquina, presionando firmemente para que el líquido penetre en la tela, 
aplicando una segunda capa de líquido sobre la tela ya colocada. La aplicación del caucho líquido 
se realizará con brocha o rodillo de pintura de felpa pesada. 
 
Una vez tratadas las esquinas y encuentros, se aplicará inmediatamente la membrana sobre el 
resto de las superficies, incluidas las reforzadas con la tela, mientras la aplicada inicialmente esté 
aún húmeda. 
 
Mientras el líquido esté todavía húmedo, colocar la tela, usando una brocha o llana para saturar la 
tela y eliminar cualquier arruga. La tela debe colocarse solapada en las uniones en al menos 5 cm. 
Una vez colocada, sellarla aplicando otra capa de líquido mientras la primera capa aún esté 
húmeda. Dejar secar de 2 a 6 horas, y aplicar una capa final de líquido en toda el área. 
 
 
Junta de dilatación 

 
La junta de dilatación a considerar en el salto del forjado será tratada por el propio 
impermeabilizador, preparándose con un picado en borde y canto de cada forjado que forme la 
junta para garantizar la formación de un bucle que permita el movimiento. 
 
Una vez limpios los bordes tratados, se sellará el fondo de la junta, posteriormente se extenderá el 
LATICRETE 9235 a ambos lados de la junta, y finalmente se reforzará con una tela compatible que 
forme el bucle que permita el movimiento. Esta tela será al menos de 3 kg/m2 y con altas 
prestaciones al ensayo del punzonamiento y desgarro. 

 
 

SELLADOS IGNÍFUGOS 
 

Con el fin de garantizar los sellados a través de paramentos verticales y forjados se han establecido 
huecos de diferentes dimensiones para el paso de las correspondientes instalaciones. 
 
Dichos sellados corresponde a los que debe de cumplir con EI-120. 
 
Para lo que la empresa especialista deberá preparar el perímetro del hueco, la colocación de manta 
de lana de roca y la terminación por ambas caras de material ignífugo que conjuntamente con el 
relleno deberá garantizar el EI-120 correspondiente. 
 
El contratista propondrá un material homologado del mercado para garantizar su cometido que le 
será aprobado por la Dirección Técnica, tanto los productos como el procedimiento de ejecución. 
 
 
TIPOS Y CRITERIOS GENERALES. FALSOS TECHOS Y TABIQUERIAS DE CARTÓN YESO 

 
Se contemplan los tipos siguientes: 

 
- Techo liso de cartón yeso. 
 

 
Todos los tipos quedan localizados en los planos de referencias de plantas. 
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La suspensión de todos estos falsos techos será a base de varillas roscadas. A efectos de oferta, la 
longitud media de suspensiones no rebasa los 100 cm. No se utilizarán los conductos de 
instalaciones, bandejas eléctricas o tuberías para la suspensión de falsos techos, ni en su caso, de 
chapas de cubierta, debiéndose prever armaduras metálicas a tal efecto. 
  
También para sustentar falsos techos cuya altura de varillas sea superior a 1.00 m se dispondrá de 
una estructura auxiliar metálica, bien en vigas laminadas en caliente, bien estructura tubular 
debidamente ancladas a estructura general del edificio o a muros, todo ello según los casos. 
 

 
CRITERIOS GENERALES 
 
Para la ejecución y puesta en obra de los materiales, serán de aplicación las normas vigentes 
correspondientes. 
 
En aquellos puntos de las normas que admitan interpretación, corresponderá a la Dirección 
Facultativa fijar los criterios que habrán de seguirse. 
 

 
MATERIALES 

 
Los materiales a utilizar cumplirán las siguientes características:  

 
 - Clavos de fijación al hormigón: 
 

De acero galvanizado con cabeza roscada de 10 mm de longitud: diámetro 3 mm. Acoplamiento de 
gancho y tuerca hexagonal. 

 
 - Varillas de suspensión roscadas: 
 

De acero galvanizado de diámetro mínimo de 6 mm y manguitos roscados con terminación 
perforada plana o ángulo. 

 
 - Varillas de suspensión: 
 
 De acero galvanizado de diámetro 3/5 mm, según casos 
 
 - Alambre de atado: 
 
 De acero recocido y galvanizado, de 0,7 mm de diámetro. 
 
 

FALSO TECHO DE PLACAS DE CARTÓN YESO LISO 
 
 Toda la ejecución se realizará como indiquen las especificaciones del fabricante. 
  

La formación del falso techo será la siguiente mediante estructura auxiliar de retícula de perfiles 
IPE 240, fijados a los elementos estructurales y fábricas de bloque mediante placas y tacos. La 
estructura secundaria para la fijación de las placas se realizará con perfiles PF 40.2 a las distancias 
indicadas en planos. 

 
Placa de cartón yeso de 15mm de espesor. 

 
Se dejará la estructura auxiliar fijada a los elementos rígidos de la estructura del edificio, y será la 
indicada en planos, a base de perfiles laminados o tubulares, según casos, alineada y nivelada con 
una imprimación de pintura antioxidante. 

 
Las placas se atornillarán al tresbolillo con tornillos autorroscantes, respetándose las distancias 
entre ellos que indique el fabricante. 
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Los bordes transversales se biselarán  adecuadamente, o se montarán con una junta de 5 mm que 
se sellará con la pasta de juntas, lijándose y tratándose de nuevo hasta dejar un acabado 
perfectamente liso y continuo. 

    
En este tipo de falsos techos se dejarán registros para las instalaciones conformando el hueco de 
60x60 cm, bordeado con un perfil en ┴ de aluminio y sobre éste se dejará caer una bandeja de 
placa de cartón yeso bordeada en su perímetro con un U de aluminio, quedando todo ello 
rematado. 

  
 Por último, se procederá al tratamiento de juntas. 
 
 

ESTRUCTURAS AUXILIARES 
 

 
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE 
 

 
Definición 

 
Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos laminados en 
caliente, de espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de sección transversal constante, distintos 
según ésta, empleados en las estructuras auxiliares y elementos de acero. 
 
Para aceros en chapas y perfiles de calidad S235 a S450, tornillos tuercas y arandelas de tipos 
4,6 a 10,9, será de aplicación lo recogido en el CTE. 
 

 
Tipos 

 
Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras auxiliares, se clasificarán 
en función de: 
 
 Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que 

puedan compararse con los requisitos establecidos en el presente pliego de condiciones. 
Además lo materiales deben poder identificarse en todas la etapas de fabricación. Todos los 
componentes deben tener una marca duradera distinguible que resulte visible tras el montaje. 

 
 Su geometría: Los productos de acero laminados en caliente se agrupan en series por las 

características geométricas de su sección. Las series utilizadas actualmente se indican en la Tabla 
620.1. Con carácter indicativo se citan las normas relativas a las dimensiones y términos de 
sección. 

 
  Tabla 620.1. Series de productos de acero laminados en caliente 
 

Serie 

Normas: 
Dimensiones y 
términos de 
sección 

Perfil IPN UNE 36521 
Perfil IPE UNE 36526 
Perfil HEB (serie 
normal) 

UNE 36524 

Perfil HEA (serie 
ligera) 

UNE 36524 

Perfil HEM (serie 
pesada) 

UNE 36524 

Perfil U normal 
(UPN) 

UNE 36522 

Pefil L UNE-EN 10056 (1) 

Pefil LD UNE-EN 10056 (1) 
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Serie 

Normas: 
Dimensiones y 
términos de 
sección 

Perfil T UNE-EN 10055 
Perfil U UNE 36525 
Redondo UNE-EN 10060 
Cuadrado UNE-EN 10059 
Rectangular UNE-EN 10058 
Hexagonal UNE-EN 10061 
Chapa Véase nota 1 

 
  Nota 1. Producto laminado plano de anchura mayor que mil quinientos milímetros (1.500 mm). 
 
  Según su espesor se clasifica en: 

 
 Chapa media: Igual o mayor que 3 mm hasta 4,75 mm. 
 Chapa gruesa: Mayor que 4,75 mm. 
 

  Su tipo y grado de acero: Los tipos y grados de acero habitualmente empleados para la fabricación 
de estos productos, designados según la Norma UNE-EN 10025, son los que figuran en la tabla 
620.2. ��También está permitido el empleo de los tipos y grados de acero de construcción de alto 
límite elástico (según UNE-EN 10025, partes 1, 2 y 3), los de grano fino para construcción soldada 
(según según UNE-EN 10025, partes 1, 2 y 3), los aceros de construcción con resistencia mejorada 
a la deformación perpendicular a la superficie del producto (según UNE-EN 10164). 

 
 

Tabla 620.2. Tipos y grados de acero habituales para perfiles y chapas, según 
        UNE-EN 10025 
 

 
 

S 235 JR S 275 JR S 355 JR 
S 235 J0 S 275 J0 S 355 J0 
S 235 J2 S 275 J2 S 355 J2 
  S 355 K2 

 
 

 Estados de desoxidación admisibles: FN (no se admite acero efervescente) y FF (acero clamado). 
 
La chapa suele emplearse solamente como materia prima para la obtención por corte de 
elementos planos. 
 

 
Características técnicas 

 
La garantía de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para carpinterías 
metálicas, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
 
Composición química 
 
La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y 
chapas, será la especificada en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, la especificada en la 
norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10025, 
UNE-EN 10164). 
 
Para la verificación de la composición química sobre el producto, se deberán utilizar los métodos 
físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor. 
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Características mecánicas 
 
Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, 
secciones  y chapas, serán las especificadas en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, las 
especificadas en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda 
(UNE-EN 10025, UNE-EN 10164). 
 
 Límite elástico ReH: Es la carga unitaria, referida a la sección inicial de la probeta, que 

corresponde a la cedencia en el ensayo a tracción según la Norma UNE-EN ISO 6892, 
determinada por la detención de la aguja de lectura de la máquina de ensayo. Esta definición 
corresponde al límite superior de cedencia. 

 
 Resistencia a la tracción Rm: Es la carga unitaria máxima, soportada durante el ensayo a 

tracción según la Norma UNE-EN ISO 6892, después de producida la rotura de la probeta, y 
reconstruida ésta, expresado en tanto por ciento de la distancia inicial. 

 
 Alargamiento de rotura A: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos, en el ensayo de 

tracción según la norma UNE-EN ISO 6892, después de producida la rotura de la probeta, y 
reconstruida ésta, expresada en tanto por ciento de la distancia inicial. 

 
 Resiliencia KV: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, con probeta 

entallada, según la Norma UNE-EN ISO 148-1. 
 
 

Características tecnológicas 
 

Soldabilidad: En el caso de productos fabricados con acero conforme a las normas UNE-EN 
10025, deberá determinarse el valor del carbono equivalente (CEV), y dicho valor, debe cumplir lo 
especificado al respecto en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso 
corresponda. 
 
En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 10025, UNE-EN 
10164, se estará a lo dispuesto en las propias normas. 
 
Para la verificación del CEV sobre el producto se deberán utilizar los métodos físicos o químicos 
analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor. 
 
Dado que en este artículo sólo contemplan aceros soldables, el suministrador, a través del 
Contratista, facilitará al Director de las Obras los procedimientos y condiciones recomendados  
para realizar, cuando sea necesario, las soldaduras. 
 
Los aceros de los grados JR, J0, J2G3, J2G4, K2G3 y K2G4, generalmente, son aptos para el 
soldeo por todos los procedimientos. La soldabilidad es creciente desde el grado JR hasta el 
grado K2.  
 
El riesgo de que se produzcan grietas en frío en la zona soldada aumenta con el espesor del 
producto, con el nivel de resistencia y con el carbono equivalente. El agrietamiento en frío puede 
producirse por la acción combinada de los siguientes factores: 
 
 Cantidad de hidrógeno difusible en el metal de aportación. 
 Una estructura frágil de la zona afectada térmicamente. 
 Concentraciones importantes de tensiones de tracción en la unión soldada. 

 
Cuando se prescriba la utilización de ciertas recomendaciones, tales como las recogidas en la 
Norma UNE-EN 1011 o en normas nacionales que sean aplicables, las condiciones de soldeo y 
los distintos niveles de soldabilidad recomendados, para cada tipo de acero, pueden estar 
determinados en función del espesor del producto, de la energía aportada a la soldadura, de los 
requisitos de producto, de la eficiencia de los electrodos, del proceso de soldeo y de las 
características del metal de aportación. 
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Doblado: Es un índice de la ductilidad del material, definido por la ausencia o presencia de fisuras 
en el ensayo de doblado, según la Norma UNE-EN ISO 7438, efectuado sobre el mandril que se 
indica en la tabla de características de las normas de condiciones técnicas de suministro, para 
cada una de las distintas clases de acero. Esta característica es opcional y su verificación sólo es 
exigible si expresamente así se indica en el pedido. 

 
 

Características de los perfiles y chapas 
 

Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las especificadas en la 
norma correspondiente que figura en la Tabla 620.3. 
 
Tabla 620.3. Medidas y tolerancias. Normas aplicables para cada producto 

 
 

Serie 
Norma de producto 
Medidas Toleranci

as 
Perfiles IPN UNE 

36521 
UNE-EN 
10024 

Perfiles IPE UNE 
36526 

UNE-EN 
10034 

Perfiles HEB, HEA, HEM UNE 
36524 

UNE-EN 
10034 

Perfiles UPN UNE 
36522 

UNE-EN 
10279 

Perfiles L UNE-EN 
10056 

UNE-EN 
10056 

Perfiles LD UNE-EN 
10056 

UNE-EN 
10056 

Perfiles T UNE-EN 10055 
Perfiles U comercial UNE 

36525 
UNE-EN 
10279 

Redondos UNE-EN 10060 
Cuadrados UNE-EN 10059 
Rectangulares UNE-EN 10058 
Hexagonales UNE-EN 10061 
Chapas y planos anchos de 
espesor >3 mm y ancho >1.500 
mm 

UNE-EN 10029 
 

 

  
Control de calidad 

 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta días 
(30 d) desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las 
empresas suministradoras de los perfiles y chapas laminados en caliente, para carpinterías 
metálicas, objeto del proyecto, así como la marca comercial, o referencia que dichas empresas 
dan a esa clase y calidad. 
 

 
Suministro 

 
A los efectos del control de suministro de los productos de acero laminados en caliente para 
carpinterías metálicas, se denomina partida al material que simultáneamente cumpla las 
siguientes condiciones: 
 
 Que pertenezca a una de las series de productos citados en la Tabla 620.1. 
 Que corresponda al mismo tipo y grado de acero. 
 Que proceda de un mismo fabricante. 
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 Que haya sido suministrado de una vez. 
 
No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para carpinterías metálicas que no 
lleguen acompañados de la documentación indicada a continuación. 
 
 
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, 
entre otros, los siguientes datos: 
 
 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
 Fecha del suministro. 
 Identificación del vehículo que lo transporta. 
 Número de partidas que componen el suministro, identificando para cada partida, al 

fabricante y su contenido (peso, número de perfiles o chapas, tipo de producto según se 
indica en la tabla 620.1, tipo y grado de acero según se indica en la tabla 620.2). 

 
Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente documentación según el caso. Si 
se trata de una partida con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido: 

 
 Documento acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, sello o distintivo 

de calidad reconocido. 
 
Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las 
diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que los 
productos de acero laminados en caliente para carpinterías metálicas cumplen las exigencias 
contenidas en este artículo. 

 
Si se trata de una partida sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido: 
 
 Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de 

las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que 
los productos de acero laminados en caliente para carpinterías metálicas cumplen las 
exigencias contenidas en este artículo. 

 
 Resultados de los ensayos, que justifiquen que los productos de acero laminados en 

caliente de esa partida cumplen las exigencias establecidas en el apartado 620.3, 
efectuados por un laboratorio autorizado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre. 

 
Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al suministro, se deberá proceder a 
comprobar el correcto marcado de los productos según los criterios siguientes: 
 
 Los perfiles y secciones de los tipos U normal (UPN), IPE; I con alas inclinadas (antiguo 

IPN) y HE de alas anchas y caras paralelas (HEB, HEA, HEM), llevarán la identificación del 
fabricante estampada en caliente, mediante los rodillos de laminación, a intervalos de dos 
mil quinientos milímetros (2.500 mm) como máximo, además deberá marcarse la 
designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación 
de la colada de procedencia, mediante pintado o grabado. Esta información, completa y 
fácilmente identificable, deberá figurar en todos y cada uno de los perfiles individuales. 

 
 Los perfiles y secciones de los tipos U comercial, T con alas iguales y aristas 

redondeadas, los angulares de lados iguales o desiguales, los redondos, los cuadrados, 
los hexagonales y los perfiles rectangulares de canto vivo, llevarán la identificación del 
fabricante, la designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la 
identificación de la colada de procedencia, mediante un método a elección del fabricante. 

 
 Las chapas y planos anchos de espesor (> 3 mm) y ancho (> 1.500 mm) llevarán la marca 

de identificación del fabricante, el número de la pieza, el número de la colada, las 
dimensiones, y la designación del tipo y grado del acero, pintados y troquelados. 
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 No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para carpinterías metálicas 
que no estén correctamente marcados. 

 
 

Acopio 
 
Se comprobará que los perfiles y chapas laminados en caliente, para carpinterías metálicas, 
acopiados se corresponden con todo lo previamente comunicado al Director de las Obras. A los 
efectos del control de los acopios, se denomina unidad de inspección al material que 
simultáneamente cumpla las siguientes condiciones: 

 
 Corresponde al mismo tipo y grado de acero. 
 Procede de un mismo fabricante. 
 Pertenece a una de las siguientes series en función del espesor máximo de la sección: 

 Serie ligera (e < 16 mm). 
 Serie media (16 mm < e < 40 mm). 
 Serie pesada (e > 40 mm). 

 
El tamaño máximo de la unidad de inspección será de: 
 
 Ochenta toneladas (80 t), en el caso de acopios con una marca, sello o distintivo de 

calidad reconocido. 
 Cuarenta toneladas (40 t), en el caso de acopios sin una marca, sello o distintivo de 

calidad reconocido. 
 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios 
serán sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

 
Se distinguen dos niveles distintos de intensidad para el control de los acopios de estos productos: 
 
 Control de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido. En este caso, 

los resultados del control deben disponerse antes de la puesta en obra de la unidad de 
obra de la que formen parte. 

 
 Control de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido. En este caso, 

los ensayos deben realizarse y obtenerse los resultados, previamente a la ejecución de la 
unidad de obra de la que vayan a formar parte, de tal forma que todos los productos de 
acero laminados en caliente para carpinterías metálicas que se empleen en cada unidad 
de obra deben estar previamente totalmente identificados. 

 
Los criterios de aceptación y rechazo serán: 
 
 Composición química y características tecnológicas: Cada unidad de inspección será 

controlada mediante un ensayo de cada una de las características, según se especifica en 
la Norma UNE-EN 10025 o en la Norma de condiciones técnicas de suministro que en 
cada caso corresponda (UNE-EN 10025, UNE-EN 10164). Si los resultados de todos los 
ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, para 
alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo de esta 
característica sobre cuatro (4) nuevas probetas de la unidad de inspección 
correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la 
unidad de inspección.  

 
 Tolerancias dimensionales, de forma y de masa : Cada unidad de inspección será 

controlada mediante ensayos sobre un producto muestra. Si los resultados de todos los 
ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, para 
alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo de esa 
característica sobre cuatro (4) nuevos productos muestra de la unidad de inspección 
correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la 
unidad de inspección.  
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 Características mecánicas: Cada unidad de inspección será controlada mediante ensayos 
sobre dos (2) juegos de probetas, que se tomarán, según se especifica en la Norma UNE-
EN 10025 o en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso 
corresponda (UNE-EN 10025, UNE-EN 10164). Si los resultados de ambos ensayos son 
satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si los dos resultados fuesen no 
satisfactorios, la unidad de inspección será rechazada, y si solamente uno de ellos resulta 
no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características 
mecánicas sobre dieciséis (16) juegos  de probetas de la unidad de inspección 
correspondiente. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los  
resultados obtenidos supera el valor mínimo garantizado y todos los resultados superan el 
noventa y cinco por ciento (95%) de dicho valor. En caso contrario la unidad de inspección 
será rechazada. En el caso de Rm además de lo citado anteriormente, la media aritmética 
será inferior al valor máximo garantizado y todos los resultados serán inferiores al 105% de 
dicho valor. 

 
Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente para carpinterías metálicas, se almacenarán 
de forma que no se perjudique su estado de conservación, siguiendo las instrucciones de su 
fabricante. 
 
Los componentes de la carpintería deben manipularse y almacenarse de forma segura, evitando 
que se produzcan deformaciones permanentes y de manera que los daños superficiales sean 
mínimos. Los componentes deben protegerse de posibles daños en los puntos donde se sujete 
para su manipulación. Los componentes de la carpintería se apilarán sobre el terreno, pero sin 
contacto directo con él, evitando cualquier acumulación de agua. 
 
 
Control de la documentación de taller. 

 
La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser revisada y aprobada por la 
dirección facultativa de la obra. Se comprobará que la documentación consta, al menos de los 
siguientes documentos: 
 
Memoria de fabricación que incluya: 
 
El cálculo de las tolerancias de fabricación de cada componente, así como su coherencia con el 
sistema general de tolerancias, los procedimientos de corte, de doblado, el movimiento de las 
piezas, etc. 
 
Los procedimientos de soldadura que deban emplearse, preparación de bordes, precalentamiento 
requeridos, etc. 
 
El tratamiento de las superficies, distinguiendo entre aquellas que formarán parte de las uniones 
soldadas, las que constituirán las superficies de contacto en uniones atornilladas por rozamiento o 
las destinadas a recibir algún tratamiento de protección. 
 
Los planos de taller para cada elemento de la carpintería, o para cada componente simple si el 
elemento requiriese varios componentes simples, con toda la información precisa para su 
fabricación, como es, el material de cada componente; la identificación de perfiles y otros 
productos, las dimensiones y tolerancias; los procedimientos de fabricación y herramientas a 
emplear, las contraflechas; los tipos, dimensiones, formas de apriete de los tornillos en caso que 
existan; las dimensiones de los cordones, el tipo de preparación y orden de ejecución en el caso 
de uniones soldadas. 
 
Plan de puntos de inspección donde se indique los procedimientos de control interno de 
producción desarrollados por el fabricante, especificando los elementos a los que se aplica cada 
inspección, el tipo y nivel, los medios de inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los 
resultados posibles, etc. 

 
Medición y abono 

 
La medición y abono de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para carpinterías 
metálicas, se realizará de acuerdo con lo específicamente indicado en la unidad de obra de la que 
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formen parte. 
 
En acopios se medirán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por pesada en báscula 
debidamente contrastada.  

 
 

Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, 
podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  
 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles, públicos y 
privados, autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas 
y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la 
certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean 
la correspondiente acreditación. Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de 
una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 
reconocido por la Dirección General de Carreteras. 

 
 

Uniones soldadas: 
 

Se debe proporcionar al personal encargado, un plan de soldeo, que como mínimo, incluirá todos 
los detalles de la unión, las dimensiones y el tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las 
especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar.  
 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo 
con la norma UNE-EN 287, y si realizarán tareas de coordinación del soldeo, tener experiencia 
previa en el tipo de operación que supervisa. Cada soldadura requiere la calificación específica del 
soldador que la realiza. 
 
Las uniones soldadas podrán ejecutarse mediante los procedimientos que se citan a continuación: 
 
- Procedimiento I: Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible 

revestido. 
- Procedimiento II: Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por acero en atmósfera 

gaseosa, con alambre-electrodo fusible. 
- Procedimiento III: Soldeo eléctrico, automático, por arco sumergido, con alambre electrodo 

fusible desnudo. 
- Procedimiento IV: Soldeo eléctrico por resistencia. 

 
Otros procedimientos no mencionados, o que pudieran desarrollarse en el futuro, requerirán 
norma especial. 
 
El Contratista presentará, si el Director lo estima necesario, una Memoria de soldeo, detallando las 
técnicas operatorias a utilizar dentro del procedimiento o procedimientos elegidos. 
 
Las soldaduras se definirán en los planos de proyecto o de taller, según la notación recogida en la 
Norma UNE-EN 2253: «Signos convencionales en soldadura». 
 
Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa. 
Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre o el primer cordón de la cara posterior. 
Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa dorsal 
u otro dispositivo para conseguir penetración completa. 
 
Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la zona de 
contacto, con pendientes no superiores al veinticinco por ciento (25%), para obtener una transición 
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suave de la sección. 
 
El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldaduras de ángulo será de tres milímetros 
(3 mm). El espesor máximo será igual a siete décimas (0,7) emin, siendo emin el menor de los 
espesores de las dos chapas o perfiles unidos por el cordón. Respetada la limitación de mínimo 
establecida, se recomienda que el espesor del cordón no sea superior al exigido por los cálculos 
de comprobación. 
 
Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos axiles de barras, tendrán 
una longitud no inferior a quince (15) veces su espesor de garganta, ni inferior al ancho del perfil 
que unen. La longitud máxima no será superior a sesenta (60) veces el espesor de garganta, ni a 
doce (12) veces el ancho del perfil unido. 
 
En las estructuras solicitadas por cargas predominantemente estáticas, podrán utilizarse cordones 
discontinuos en las soldaduras de ángulo, cuando el espesor de garganta requerido por los 
cálculos de comprobación resulte inferior al mínimo admitido más arriba. Deberán evitarse los 
cordones discontinuos en estructuras a la intemperie o expuestas a atmósferas agresivas. 
 
En los cordones discontinuos, la longitud de cada uno de los trozos elementales, no será inferior a 
cinco (5) veces su espesor de garganta, ni a cuarenta milímetros (40 mm). La distancia libre entre 
cada dos (2) trozos consecutivos del cordón, no excederá de quince (15) veces el espesor del 
elemento unido que lo tenga menor si se trata de barras comprimidas, ni de veinticinco (25) veces 
dicho espesor si la barra es traccionada. En ningún caso, aquella distancia libre excederá de 
trescientos milímetros (300 mm). 
 
Los planos que hayan de unirse, mediante soldaduras de ángulo en sus bordes longitudinales, a 
otro plano, o a un perfil, para construir una barrera compuesta, no deberán tener una anchura 
superior a treinta (30) veces su espesor. 
 
En general, quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura. Sólo se permitirán, 
excepcionalmente, las soldaduras de ranura para asegurar contra el pandeo local a los planos 
anchos que forman parte de una pieza comprimida, cuando no pueda cumplirse, a causa de 
alguna circunstancia especial, la condición indicada anteriormente. En este caso, el ancho de la 
ranura debe ser, por lo menos, igual a dos veces y media (2,5) el espesor de la chapa cosida; la 
distancia libre en cualquier dirección entre dos ranuras consecutivas no será inferior a dos (2) 
veces el ancho de la ranura, ni superior a treinta (30) veces el espesor de la chapa; la dimensión 
máxima de la ranura no excederá de diez (10) veces el espesor de la chapa. 
 
Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo que se utilice y estar 
exentos de fisuras, entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y 
humedad. 
 
Los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos 
adecuados o soldaduras de punteo, pero no mediante soldaduras adicionales, y deben se 
accesibles para el soldador.  
 
Se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de material del acero y/o la 
velocidad de enfriamiento puedan producir un endurecimiento de la zona térmicamente afectada 
por el calor. Cuando se utilice, se extenderá 75 mm en cada componente del metal base. 
 
Queda prohibido el rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para los 
tornillos provisionales de montaje. Se dispondrán, por consiguiente, dichos agujeros en forma que 
no afecten a la resistencia de las barras o de las uniones de la estructura. 
 
La preparación de las piezas que hayan de unirse mediante soldaduras se ajustará estrictamente, 
en su forma y dimensiones, a lo indicado en los Planos. 
 
 
La preparación de bordes para las soldaduras por fusión se deberá ejecutar de acuerdo con las 
prescripciones contenidas en las siguientes tablas: 
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Preparación de bordes para soldeo semiautomático con alambre macizo y protección gaseosa 1.1 
 
 

 
 
 
 
Preparación de bordes para soldeo semiautomático con alambre macizo y protección gaseosa 1.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preparación de bordes para soldeo semiautomático con alambre macizo y protección gaseosa 1.3 
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Preparación de bordes para soldeo semiautomático con alambre macizo y protección gaseosa 1.4 
 

 
 
Preparación de bordes para soldeo semiautomático con alambre macizo y protección gaseosa 2.1 
y 2.2 
 
 

 
 
 
Preparación de bordes para soldeo semiautomático con alambre macizo y protección gaseosa 2.3 
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Preparación de bordes para soldeo manual con electrodos de penetración normal 1.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación de bordes para soldeo manual con electrodos de penetración normal 1.2 
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Preparación de bordes para soldeo manual con electrodos de penetración normal 1.3 
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Preparación de bordes para soldeo manual con electrodos de penetración normal 1.4 
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Preparación de bordes para soldeo manual con electrodos de penetración normal 2.1 
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La preparación de las uniones que hayan de realizarse en obra se efectuará en taller. 
 
Las piezas que hayan de unirse con soldadura se presentarán y fijarán en su posición relativa 
mediante dispositivos adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante 
el soldeo y el enfriamiento subsiguiente. 
 
El orden de ejecución de los cordones y la secuencia del soldeo dentro de cada uno de ellos, y del 
conjunto, se elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, obtengan su 
forma y posición relativas definitivas sin necesidad de un enderezado o rectificación posterior, al 
mismo tiempo que se mantengan dentro de límites aceptables las tensiones residuales. 
 
Entre los medios de fijación provisional pueden utilizarse puntos de soldadura depositados entre 
los bordes de las piezas a unir: el número e importancia de estos puntos se limitará al mínimo 
compatible con la inmovilización de las piezas. 
 
Se permite englobar estos puntos en la soldadura definitiva, con tal que no presenten fisuras ni 
otros defectos y hayan quedado perfectamente limpios de escoria. 
 
Se prohíbe la práctica viciosa de fijar las piezas a los gálibos de armado con puntos de soldadura. 
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda la 
cascarilla, herrumbre o suciedad y, muy especialmente, las manchas de grasa o de pintura. 
 
Durante el soldeo se mantendrán bien secos, y protegidos de la lluvia, tanto los bordes de la 
costura como las piezas a soldar, por lo menos en una superficie suficientemente amplia alrededor 
de la zona en que se está soldando. 
 
Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su 
superficie con piqueta y cepillo de alambres, eliminando todo rastro de escorias. 
 
Para facilitar esta operación, y el depósito de los cordones posteriores, se procurará que las 
superficies exteriores de tales cordones no formen ángulos diedros demasiado agudos, ni entre sí 
ni con los bordes de las piezas y, también, que las superficies de los cordones sean lo más 
regulares posible. 
 
Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento y, 
especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje de los cero 
grados centígrados (0 °C), si bien en casos excepcionales de urgencia, y previa aprobación del 
Director, se podrá seguir soldando con temperaturas comprendidas entre cero y menos cinco 
grados centígrados (0 °C y –5 °C), siempre que se adopten medidas especiales para evitar un 
enfriamiento excesivamente rápido de la soldadura. 
 
Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 
 
Debe procurarse que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe, siempre que sea 
posible, en posición horizontal. Con este fin, el Contratista debe proporcionarse los dispositivos 
necesarios para poder voltear las piezas y orientarlas en la posición más conveniente para la 
ejecución de las distintas costuras, sin provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que 
puedan dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas. 
 
En todas las costuras soldadas que se ejecuten en las estructuras se asegurará la penetración 
completa, incluso en la zona de raíz. 
 
El Contratista propondrá para aprobación del Director de las Obras la técnica operatoria a seguir 
y, en su caso, los tratamientos térmicos necesarios, cuando, excepcionalmente, hayan de 
soldarse elementos con espesor superior a los treinta milímetros (30 mm). 
 
El examen y calificación de los operarios que hayan de realizar las soldaduras se efectuarán de 
acuerdo con lo previsto en la Norma UNE-EN 287. 
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Deformaciones y tensiones residuales 
 

Para conseguir una soldadura con coacciones mínimas, y reducir tensiones residuales al mínimo 
posible, se operará de acuerdo con las siguientes prescripciones: 
 
- El volumen de metal depositado tendrá en todo momento la máxima simetría posible. 
- Las piezas a soldar se dispondrán de modo que puedan seguir los movimientos 

producidos en el soldeo con la máxima libertad posible. 
- El soldador tendrá en todo momento acceso fácil y posición óptima de trabajo, para 

asegurar el depósito limpio y perfecto del material de aportación. 
- La disposición de las piezas y el orden de los cordones será tal que se reduzca al mínimo 

la acumulación de calor en zonas locales. 
 
 
Planos de taller 
 
Para la ejecución de toda carpintería metálica el Contratista, basándose en los Planos del 
Proyecto, realizará los planos de taller precisos para definir completamente todos los elementos 
de aquélla. 
 
Los planos de taller contendrán en forma completa: 
 
- Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la 

carpintería. 
- Las contraflechas de vigas, cuando estén previstas. 
- La disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, distinguiendo las dos 

clases: de fuerza y de atado.  
- El diámetro de los agujeros de roblones y tornillos, con indicación de la forma de 

mecanizado. 
- Las clases y diámetros de roblones y tornillos.La forma y dimensiones de las uniones 

soldadas, la preparación de los cordones, el procedimiento, métodos y posiciones de 
soldeo, los materiales de aportación a utilizar y el orden de ejecución. 

- Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos que los precisen. 
 
Todo plano de taller llevará indicados los perfiles, las clases de los aceros, los pesos y las marcas 
de cada uno de los elementos de la carpintería representados en él. 
 
El Contratista, antes de comenzar la ejecución en taller, entregará dos copias de los planos de 
taller al Director, quien los revisará y devolverá una copia autorizada con su firma, en la que, si se 
precisa, señalará las correcciones a efectuar. En este caso, el Contratista entregará nuevas 
copias de los planos de taller corregidos para su aprobación definitiva. 
 
Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo definido 
en los planos de taller, se harán con la aprobación del Director, y se anotarán en los planos de 
taller todas las modificaciones. 

 
 

Ejecución de Taller 
 

En todos los perfiles y planos que se utilicen en la construcción de las carpinterías se eliminarán 
las rebabas de laminación; asimismo se eliminarán las marcas de laminación en relieve, en todas 
aquellas zonas de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en alguna de las uniones de 
la carpintería. 
 
El aplanado y el enderezado de las chapas, planos y perfiles, se ejecutarán con prensa o con 
máquinas de rodillos. 
Cuando, excepcionalmente, se utilice la maza o el martillo, se tomarán las precauciones 
necesarias para evitar un endurecimiento excesivo del material. 
 
 
Tanto las operaciones anteriores, como las de encorvadura o conformación de los perfiles, cuando 
sean necesarias, se realizarán preferentemente en frío pero con temperaturas del material no 
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inferiores a cero grados centígrados (0 °C). Las deformaciones locales permanentes se 
mantendrán dentro de límites prudentes, considerándose que esta condición se cumple cuando 
aquéllas no excedan en ningún punto del dos y medio por ciento (2,5%); a menos que se sometan 
las piezas deformadas en frío a un recocido de normalización posterior. Asimismo, en las 
operaciones de curvado y plegado en frío, se evitará la aparición de abolladuras en el alma o en el 
cordón comprimido del perfil que se curva, o de grietas en la superficie en tracción durante la 
deformación. 
 
Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en caliente, se 
ejecutarán siempre a la temperatura del rojo cereza claro, alrededor de los 950 °C, 
interrumpiéndose el trabajo, si es preciso, cuando el color del metal baje al rojo sombra, alrededor 
de los 700 °C, para volver a calentar la pieza. 
 
Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del metal, ni 
introducir tensiones parásitas, durante las fases de calentamiento y enfriamiento. 
 
El calentamiento se efectuará, a ser posible, en horno, y el enfriamiento al aire en calma, sin 
acelerarlo artificialmente. 
 
Cuando no sea posible el eliminar completamente, mediante las precauciones adoptadas a priori, 
las deformaciones residuales debidas a las operaciones de soldeo, y éstas resultasen 
inadmisibles para el servicio o para el buen aspecto de la carpintería, se permitirá corregirlas en 
frío, con prensa o máquina de rodillos, siempre que con esta operación no se excedan los límites 
de deformaciones indicados anteriormente, y se someta la pieza corregida a un examen 
cuidadoso para descubrir cualquier fisura que hubiese podido aparecer en el material de 
aportación, o en la zona de transición del metal de base. 
 
Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos planos y perfiles presentan la forma 
exacta, recta o curva, deseada, y que están exentos de torceduras. 
 
El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las cotas de 
los planos de taller y las tolerancias máximas permitidas por los Planos de Proyecto. 
 
Se procurará no dejar huellas de granete que no sean eliminadas por operaciones posteriores, 
especialmente en carpinterías que hayan de estar sometidas a cargas dinámicas. El corte puede 
efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, debiendo eliminarse posteriormente con piedra 
esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes a las operaciones de corte. 
 
Deberán observarse, además, las prescripciones siguientes: 
 
- El corte con cizalla sólo se permite para chapas, perfiles planos y angulares, hasta un 

espesor máximo de quince milímetros (15 mm). 
- En el oxicorte, se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza 

tensiones parásitas de tipo térmico. 
- Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte, que hayan de quedar en las proximidades 

de uniones soldadas, se mecanizarán mediante piedra esmeril, buril con esmerilado 
posterior, o fresa, en una profundidad no inferior a dos milímetros (2 mm), a fin de levantar 
toda la capa de metal alterado por el corte; la mecanización se llevará, por lo menos, hasta 
una distancia de treinta milímetros (30 mm) del extremo de la soldadura. Esta operación no 
es necesaria cuando los bordes cortados hayan de ser fundidos, en aquella profundidad, 
durante el soldeo. 

- La eliminación de todas las desigualdades e irregularidad del borde, debidas al corte, se 
efectuará con mucho mayor esmero en las piezas destinadas a la construcción de 
carpinterías que hayan de estar sometidas a la acción de cargas predominantemente 
dinámicas. 

 
Se ejecutarán todos los chaflanes o biselados de aristas que se indiquen en los Planos, 
ajustándose a las dimensiones e inclinaciones fijadas en los mismos. 
 
Se recomienda ejecutar el bisel o la acanaladura mediante oxicorte automático, o con máquinas- 
herramienta, observándose, respecto al primer procedimiento, las prescripciones dictadas 
anteriormente. 
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Se permite también la utilización de buril neumático siempre que se eliminen posteriormente, con 
fresa o piedra esmeril, las irregularidades del corte, no siendo necesaria esta segunda operación 
en los chaflanes que forman parte de la preparación de bordes para el soldeo. 

 
Aunque en los Planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no se cortarán nunca las 
chapas o perfiles de la carpintería en forma que queden ángulos entrantes con arista viva. Estos 
ángulos, cuando no se puedan eludir, se redondearán siempre en su arista con el mayor radio 
posible. 
 
Los elementos provisionales que por razones de montaje, u otras, sea necesario soldar a las 
barras de la carpintería, se desguazarán posteriormente con soplete, y no a golpes, procurando no 
dañar a la propia carpintería. 
 
Los restos de cordones de soldadura, ejecutados para la fijación de aquellos elementos, se 
eliminarán con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 
 

 
Montaje en blanco 

 
La carpintería metálica será, provisional y cuidadosamente, montada en blanco en el taller, para 
asegurarse de la perfecta coincidencia en el taladro de los diversos elementos que han de unirse, 
o de la exacta configuración geométrica de los elementos concurrentes. 
 
Excepcionalmente, el Director podrá autorizar que no se monte en blanco por completo en alguno 
de los casos siguientes: 
 
- Cuando la carpintería sea de tamaño excepcional, no siendo suficientes los medios 

habituales y corrientes de que se puede disponer para el manejo y colocación de los 
diversos elementos de la misma; pudiéndose, en este caso, autorizar el montaje por 
separado de los elementos principales y secundarios. 

- Si se trata de un lote de varios tramos idénticos. En ese caso, será preceptivo el montaje 
de uno por cada diez, o menos, tramos iguales; debiéndose montar en los demás 
solamente los elementos más importantes y delicados. 

- Cuando las uniones de las piezas hayan de ir soldadas y no roblonadas, se presentarán en 
taller, a fin de asegurar la perfecta configuración geométrica de los elementos 
concurrentes. 

 
Deberán señalarse en el taller, cuidadosamente, todos los elementos que han de montarse en 
obra, y, para facilitar este trabajo, se acompañarán planos y notas de montaje con suficiente 
detalle para que pueda realizar dicho montaje persona ajena al trabajo del taller. 

 
 

Montaje 
 

El proceso de montaje será el previsto en los Planos y Memoria del proyecto, o, en su defecto, 
será fijado por el Director, ajustándose al Programa de Trabajo de la obra. El Contratista no podrá 
introducir por sí  solo ninguna modificación en el plan de montaje previsto, sin recabar la previa 
aprobación del citado Director. 
 
Antes del montaje en blanco en el taller, o del definitivo en obra, todas las piezas y elementos 
metálicos que constituyen la carpintería serán fuertemente raspados con cepillos metálicos, para 
separar del metal toda huella de oxidación y cuantas materias extrañas pudiera tener adheridas. 
 
Todas las superficies que hayan de quedar ocultas, como consecuencia de la soldadura, bien en 
taller o en obra, se recubrirán de una capa de minio de hierro, diluido en aceite de linaza, con 
exclusión de esencia de trementina. Se cuidará de no pintar, ni engrasar en modo alguno, las 
superficies de contacto de uniones con tornillos de alta resistencia. 
 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra 
y montaje, se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en 
ningún elemento de la carpintería, y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán 
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especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las 
cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la carpintería. 
 
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o 
torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede 
ser corregido, o se presume que, después de corregido, puede afectar a la resistencia o 
estabilidad de la carpintería, la pieza en cuestión será rechazada, marcándola debidamente para 
dejar constancia de ello. 
 
Durante su montaje, la carpintería se asegurará provisionalmente mediante pernos, tornillos, 
calzos, apeos o cualquier otro medio auxiliar adecuado; debiendo quedar garantizadas, con los 
que se utilicen, la estabilidad y resistencia de aquéllas, hasta el momento de terminar las uniones 
definitivas. 
 
En el montaje, se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de 
que la carpintería se adapte a la forma prevista en el Proyecto; debiéndose comprobar, cuantas 
veces fuese necesario, la exacta colocación relativa de su diversas partes. 
 
Previamente al montaje, se comprobarán las cotas planimétricas y altimétricas de todos los puntos 
donde se fijará o apoyará la carpintería metálica, verificándose que coincide con la de proyecto. 
 
No se comenzará el atornillado definitivo o soldeo de las uniones de montaje, hasta que no se 
haya comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión coincide exactamente 
con la definitiva; o, si se han previsto elementos de corrección, que su posición relativa es la 
debida, y que la posible separación de la forma actual, respecto de la definitiva, podrá ser anulada 
con los medios de corrección disponibles. 
 
Las placas de asiento de los aparatos de apoyo sobre los macizos de fábrica y hormigón se harán 
descansar provisionalmente sobre cuñas, y se inmovilizarán una vez conseguidas las alineaciones 
y aplomos definitivos; no procediéndose a la fijación última de las placas mientras no se 
encuentren colocados un número de elementos suficientes para garantizar la correcta disposición 
del conjunto. 
 
El mortero de nivelación de las placas se efectuará con morteros de alta resistencia sin retracción. 
de, de los tipos que se señale el Director de las Obras Técnicas Particulares. Se adoptarán las 
precauciones necesarias para que dicho mortero rellene perfectamente todo el espacio 
comprendido entre la superficie inferior de la placa y la superficie del macizo de apoyo. Se 
mantendrá el apoyo provisional de la estructura hasta que se haya alcanzado el suficiente 
endurecimiento. 
 
Los aparatos de apoyo móvil se montarán de forma tal que, con la temperatura ambiente media 
del lugar y actuando las cargas permanentes más la mitad de las sobrecargas de explotación, se 
obtenga su posición centrada; debiendo comprobarse debidamente el paralelismo de las placas 
inferior y superior del aparato.  
 
Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean 
accesibles a una inspección posterior. En los casos en que sea forzoso que queden algunos 
ocultos, no se procederá a colocar los elementos que los cubren hasta que no se hayan 
inspeccionado cuidadosamente los primeros. 
 
Cuando, a fin de corregir esfuerzos secundarios, o de conseguir en la estructura la forma de 
trabajo prevista en las hipótesis de cálculo, sea preciso tensar algunos elementos de la misma 
antes de ponerla en servicio, se indicará expresamente, en los Planos o en la Memoria de cálculo, 
la forma de proceder a la introducción de estas tensiones previas, así como los medios de 
comprobación y medida de las mismas. 
 
 
Protección 

  
Métodos de recubrimiento 

 
Galvanizado 
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Se realizará de acuerdo con  UNE-EN-ISO 1460 o UNE-EN-ISO 1461. 

 
En su caso, las soldaduras deben estar selladas antes de usar un decapado previo a la 
galvanización. 
 
En caso de existir espacios cerrados, se dispondrán agujeros de venteo o purga. 
 
Las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación anticorrosión 
con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas. 

 
Imprimacion 

 
No se imprimirán, ni recibirán, en general, ninguna capa de protección, las superficies que hayan 
de soldarse, en tanto no se haya ejecutado la unión; ni tampoco las adyacentes en una anchura 
mínima de cincuenta milímetros (50 mm), contada desde el borde del cordón. Cuando, por 
razones especiales, se juzgue conveniente efectuar una protección temporal, se elegirá un tipo de 
pintura fácilmente eliminable antes del soldeo. 
 
Las superficies a imprimar se limpiarán cuidadosamente con la rasqueta y el cepillo de alambre; 
eliminando todo rastro de suciedad y de óxido, así como las escorias y las cascarillas. En 
carpinterías sometidas a ambientes agresivos, será obligatoria la limpieza con chorro de arena. 
Las manchas de grasa podrán eliminarse con lejía de sosa. 
 
Entre la limpieza y la aplicación de la primera capa de protección debe transcurrir el menor 
espacio de tiempo posible. Siempre que sea posible, la imprimación se efectuará en un local seco 
y cubierto, el abrigo del polvo. Si ello no es practicable podrá efectuarse la imprimación al aire 
libre; a condición de no trabajar en tiempo húmedo, ni en época de helada. 
 
Entre la aplicación de la capa de imprimación y las de acabado, deberá transcurrir un plazo 
mínimo de treinta y seis horas (36 h). 
 
El Contratista presentará para aprobación del Director de las Obras las condiciones en que hayan 
de realizarse los tratamientos de metalizado, con zinc o con aluminio, cuando sea éste el medio 
previsto para la protección de la carpintería. 
 
Se adoptarán las medidas adecuadas para evitar la corrosión de los elementos que apoyen 
directamente sobre fábricas o que se empotren en las mismas. 

 
 

Tolerancias de forma 
 

Será de aplicación lo recogido en el DB SE A del CTE, articulo 11. 
Salvo que el Director de Obra establezca otra cosa, las tolerancias máximas que se admitirán, 
respecto de las cotas de los Planos, en la ejecución y montaje de las carpinterías metálicas, serán 
las más restrictivas entre las marcadas en el Artículo 11 de la Norma UNE-ENV 1090-1 “Ejecución 
de carpinterias metálica de edificación” y las siguientes: 
 
- En el paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a roblones y tornillos, la 

décima parte (1/10) del diámetro de los roblones o tornillos. 
 
- En las longitudes de soportes y vigas de las estructuras porticadas, cinco milímetros (± 5 

mm); teniendo en cuenta que las diferencias acumuladas no podrán exceder, en el 
conjunto de la estructura entre juntas de dilación, de quince milímetros (15 mm). 

 
- En las longitudes de las barras componentes de celosías triangulares, tres milímetros (± 3 

mm). 
 

- En la luz total de una viga armada o de celosía, entre ejes de apoyo, el límite menor de los 
dos siguientes: 

 
+ Diez milímetros (10 mm). 
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+ Un dos mil quinientosavo (1/2.500) de la luz teórica. 
 

- En la flecha de soporte, el límite menor de los dos siguientes: 
+ Quince milímetros (15 mm). 
+ Una milésima (1/1.000) de altura teórica. 
 

- En la flecha de barras rectas de estructuras de celosía, el límite menor de los dos 
siguientes: 
+ Diez milímetros (10 mm). 
+ Un mil quinientosavo (1/1.500) de la distancia teórica entre nudos. 
 

- La flecha del cordón comprimido de una viga, medida perpendicularmente al plano medio 
de la misma, no excederá del menor de los límites siguientes: 
+ Diez milímetros (10 mm). 
+ Un mil quinientosavo (1/1.500) de la luz teórica. 
 

- Los desplomes de soportes no excederán del menor de los límites siguientes: 
+ Veinticinco milímetros (25 mm). 
+ Una milésima (1/1.000) de la altura teórica. 
 

- Los desplomados de vigas en sus secciones de apoyo, sean de celosía o alma llena, no 
excederán de un doscientos cincuentavo (1/250) de su canto total; excepto para vigas 
carril, en las que la tolerancia anterior se reducirá a la mitad (1/2). 

 
 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA 

 
Una vez realizado el replanteo de los muros, se colocarán miras escantilladas, a distancias no 
mayores de 4 m, con marcas a la altura de cada hilada. El cordel se irá elevando después de la 
ejecución de cada hilada. 
 
Los plomos y niveles se conservarán mientras se ejecute el muro de forma que el paramento 
resulte con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. 
 
Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante enjarjes en todo su espesor y 
en todas las hiladas. 
 
El cerramiento quedará plano y aplomado, y tendrá una composición uniforme en toda su altura. 
 
Entre la hilada superior del cerramiento y el forjado o elemento de cubierta, se dejará una holgura 
de 2 cm que se rellenará posteriormente, y al menos transcurridas 24 horas, con material 
compresible, sellándose posteriormente, según se establece en Memoria y Planos. 
 
Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos se protegerá a los trabajadores 
situados en niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 
 
Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de 
los hombros. 
 
Los andamios, cualquiera que sea su tipo irán provistos de barandillas de 0,90 m de altura y 
rodapiés perimetrales de 0,15 m. Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas 
fijas sin arriostramiento. 

 
 

CONDICIONES GENERALES DE LOS TRABAJOS DE FALSOS TECHOS 
 

Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos se protegerá a los trabajadores 
situados en niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 
 
Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de 
los hombros. 
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Los andamios, cualquiera que sea su tipo irán provistos de barandillas de 0,90 m de altura y 
rodapiés perimetrales de 0,15 m. Hasta 3 metros de altura podrán utilizarse andamios de 
borriquetas fijas sin arriostramiento. 

 
 

PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADOS EN CALIENTE, PARA CARPINTERÍAS 
METÁLICAS 

 
Definición 

 
Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos laminados en 
caliente, de espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de sección transversal constante, distintos 
según ésta, empleados en las carpinterías y elementos de acero. 
 
Para aceros en chapas y perfiles de calidad S235 a S450, tornillos tuercas y arandelas de tipos 
4,6 a 10,9, será de aplicación lo recogido en el CTE. 

 
 

Tipos 
 

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para carpinterías metálicas, se clasificarán 
en función de: 
 
 Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que 

puedan compararse con los requisitos establecidos en el presente pliego de condiciones. 
Además lo materiales deben poder identificarse en todas la etapas de fabricación. Todos los 
componentes deben tener una marca duradera distinguible que resulte visible tras el montaje. 

 
 Su geometría: Los productos de acero laminados en caliente se agrupan en series por las 

características geométricas de su sección. Las series utilizadas actualmente se indican en la 
Tabla 620.1. Con carácter indicativo se citan las normas relativas a las dimensiones y términos 
de sección. 

 
 

 Tabla 620.1. Series de productos de acero laminados en caliente 
 

Serie 

Normas: 
Dimensiones y 
términos de 
sección 

Perfil IPN UNE 36521 
Perfil IPE UNE 36526 
Perfil HEB (serie 
normal) 

UNE 36524 

Perfil HEA (serie 
ligera) 

UNE 36524 

Perfil HEM (serie 
pesada) 

UNE 36524 

Perfil U normal 
(UPN) 

UNE 36522 

Pefil L UNE-EN 10056 (1) 

Pefil LD UNE-EN 10056 (1) 

Perfil T UNE 36525 
Perfil U UNE-EN 10055 
Redondo UNE-EN 10060 
Cuadrado UNE-EN 10059 
Rectangular UNE-EN 10058 
Hexagonal UNE-EN 10061 
Chapa Véase nota 1 

 
 Nota 1. Producto laminado plano de anchura mayor que mil quinientos milímetros (1.500 mm). 
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Según su espesor se clasifica en: 
 
 Chapa media: Igual o mayor que 3 mm hasta 4,75 mm. 
 Chapa gruesa: Mayor que 4,75 mm. 
 
Su tipo y grado de acero: Los tipos y grados de acero habitualmente empleados para la 
fabricación de estos productos, designados según la Norma UNE-EN 10025, son los que figuran 
en la tabla 620.2. También está permitido el empleo de los tipos y grados de acero de 
construcción de alto límite elástico (según UNE-EN 10025), los de grano fino para construcción 
soldada (según UNE-EN 10025), los aceros de construcción con resistencia mejorada a la 
deformación perpendicular a la superficie del producto (según UNE-EN 10164). 

 
Tabla 620.2. Tipos y grados de acero habituales para perfiles y chapas, según UNE-EN 
10025 
 

S 235 JR S 275 JR S 355 JR 
S 235 J0 S 275 J0 S 355 J0 
S 235 J2 S 275 J2 S 355 J2 
  S 355 K2 

 
Estados de desoxidación admisibles: FN (no se admite acero efervescente) y FF (acero clamado). 

 
La chapa suele emplearse solamente como materia prima para la obtención por corte de 
elementos planos. 

 
 

Características técnicas 
 

La garantía de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para carpinterías 
metálicas, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 

 
Composición química 
 
La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y 
chapas, será la especificada en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, la especificada en la 
norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10025, 
UNE-EN 10164). 
 
Para la verificación de la composición química sobre el producto, se deberán utilizar los métodos 
físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor. 

 
 

Características mecánicas 
 
Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, 
secciones  y chapas, serán las especificadas en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, las 
especificadas en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda 
(UNE-EN 10025, UNE-EN 10164). 
 
 Límite elástico ReH: Es la carga unitaria, referida a la sección inicial de la probeta, que 

corresponde a la cedencia en el ensayo a tracción según la Norma UNE-EN ISO 6892, 
determinada por la detención de la aguja de lectura de la máquina de ensayo. Esta definición 
corresponde al límite superior de cedencia. 

 
 Resistencia a la tracción Rm: Es la carga unitaria máxima, soportada durante el ensayo a 

tracción según la Norma UNE-EN ISO 6892, después de producida la rotura de la probeta, y 
reconstruida ésta, expresado en tanto por ciento de la distancia inicial. 
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 Alargamiento de rotura A: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos, en el ensayo de 
tracción según la norma UNE-EN ISO 6892, después de producida la rotura de la probeta, y 
reconstruida ésta, expresada en tanto por ciento de la distancia inicial. 

 
 Resiliencia KV: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, con probeta 

entallada, según la Norma UNE-EN ISO 148-1. 
 
 

Características tecnológicas 
 

Soldabilidad: En el caso de productos fabricados con acero conforme a las normas UNE-EN 
10025 o UNE-EN 10113, deberá determinarse el valor del carbono equivalente (CEV), y dicho 
valor, debe cumplir lo especificado al respecto en la norma de condiciones técnicas de suministro 
que en cada caso corresponda. 

 
En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 10025, UNE-EN 
10164, se estará a lo dispuesto en las propias normas. 
 
Para la verificación del CEV sobre el producto se deberán utilizar los métodos físicos o químicos 
analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor. 
 
Dado que en este artículo sólo contemplan aceros soldables, el suministrador, a través del 
Contratista, facilitará al Director de las Obras los procedimientos y condiciones recomendados  
para realizar, cuando sea necesario, las soldaduras. 
 
Los aceros de los grados JR, J0, J2G3, J2G4, K2G3 y K2G4, generalmente, son aptos para el 
soldeo por todos los procedimientos. La soldabilidad es creciente desde el grado JR hasta el 
grado K2.  
 
El riesgo de que se produzcan grietas en frío en la zona soldada aumenta con el espesor del 
producto, con el nivel de resistencia y con el carbono equivalente. El agrietamiento en frío puede 
producirse por la acción combinada de los siguientes factores: 
 
 Cantidad de hidrógeno difusible en el metal de aportación. 
 Una estructura frágil de la zona afectada térmicamente. 
 Concentraciones importantes de tensiones de tracción en la unión soldada. 

 
Cuando se prescriba la utilización de ciertas recomendaciones, tales como las recogidas en la 
Norma UNE-EN 1011 o en normas nacionales que sean aplicables, las condiciones de soldeo y 
los distintos niveles de soldabilidad recomendados, para cada tipo de acero, pueden estar 
determinados en función del espesor del producto, de la energía aportada a la soldadura, de los 
requisitos de producto, de la eficiencia de los electrodos, del proceso de soldeo y de las 
características del metal de aportación. 
 
Doblado: Es un índice de la ductilidad del material, definido por la ausencia o presencia de fisuras 
en el ensayo de doblado, según la Norma UNE-EN ISO 7438, efectuado sobre el mandril que se 
indica en la tabla de características de las normas de condiciones técnicas de suministro, para 
cada una de las distintas clases de acero. Esta característica es opcional y su verificación sólo es 
exigible si expresamente así se indica en el pedido. 

 
 

Características de los perfiles y chapas 
 

Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las especificadas en la 
norma correspondiente que figura en la Tabla 620.3. 

 
Tabla 620.3. Medidas y tolerancias. Normas aplicables para cada producto 
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Serie 
Norma de producto 
Medidas Toleranci

as 
Perfiles IPN UNE 

36521 
UNE-EN 
10024 

Perfiles IPE UNE 
36526 

UNE-EN 
10034 

Perfiles HEB, HEA, HEM UNE 
36524 

UNE-EN 
10034 

Perfiles UPN UNE 
36522 

UNE-EN 
10279 

Perfiles L UNE-EN 
10056 

UNE-EN 
10056 

Perfiles LD UNE-EN 
10056 

UNE-EN 
10056 

Perfiles T UNE-EN 10055 
Perfiles U comercial UNE 

36525 
UNE-EN 
10279 

Redondos UNE-EN 10060 
Cuadrados UNE-EN 10059 
Rectangulares UNE-EN 10058 
Hexagonales UNE-EN 10061 
Chapas y planos anchos de espesor 
>3 mm y ancho >1.500 mm 

UNE-EN 10029 
 

 
 

 
Control de calidad 

 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta días 
(30 d) desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las 
empresas suministradoras de los perfiles y chapas laminados en caliente, para carpinterías 
metálicas, objeto del proyecto, así como la marca comercial, o referencia que dichas empresas 
dan a esa clase y calidad. 
 
Suministro 

 
A los efectos del control de suministro de los productos de acero laminados en caliente para 
carpinterías metálicas, se denomina partida al material que simultáneamente cumpla las 
siguientes condiciones: 
 
 Que pertenezca a una de las series de productos citados en la Tabla 620.1. 
 Que corresponda al mismo tipo y grado de acero. 
 Que proceda de un mismo fabricante. 
 Que haya sido suministrado de una vez. 
 
No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para carpinterías metálicas que no 
lleguen acompañados de la documentación indicada a continuación. 
 
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, 
entre otros, los siguientes datos: 
 
 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
 Fecha del suministro. 
 Identificación del vehículo que lo transporta. 
 Número de partidas que componen el suministro, identificando para cada partida, al 

fabricante y su contenido (peso, número de perfiles o chapas, tipo de producto según se 
indica en la tabla 620.1, tipo y grado de acero según se indica en la tabla 620.2). 
Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente documentación según el 
caso. Si se trata de una partida con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido: 
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 Documento acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, sello o distintivo 
de calidad reconocido. 

 
Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las 
diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que los 
productos de acero laminados en caliente para carpinterías metálicas cumplen las exigencias 
contenidas en este artículo. 

 
Si se trata de una partida sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido: 
 
 Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de 

las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que 
los productos de acero laminados en caliente para carpinterías metálicas cumplen las 
exigencias contenidas en este artículo. 

 
 Resultados de los ensayos, que justifiquen que los productos de acero laminados en 

caliente de esa partida cumplen las exigencias establecidas en el apartado 620.3, 
efectuados por un laboratorio autorizado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre. 

 
Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al suministro, se deberá proceder a 
comprobar el correcto marcado de los productos según los criterios siguientes: 
 
 Los perfiles y secciones de los tipos U normal (UPN), IPE; I con alas inclinadas (antiguo 

IPN) y HE de alas anchas y caras paralelas (HEB, HEA, HEM), llevarán la identificación del 
fabricante estampada en caliente, mediante los rodillos de laminación, a intervalos de dos 
mil quinientos milímetros (2.500 mm) como máximo, además deberá marcarse la 
designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación 
de la colada de procedencia, mediante pintado o grabado. Esta información, completa y 
fácilmente identificable, deberá figurar en todos y cada uno de los perfiles individuales. 

 
 Los perfiles y secciones de los tipos U comercial, T con alas iguales y aristas 

redondeadas, los angulares de lados iguales o desiguales, los redondos, los cuadrados, 
los hexagonales y los perfiles rectangulares de canto vivo, llevarán la identificación del 
fabricante, la designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la 
identificación de la colada de procedencia, mediante un método a elección del fabricante. 

 
 Las chapas y planos anchos de espesor (> 3 mm) y ancho (> 1.500 mm) llevarán la marca 

de identificación del fabricante, el número de la pieza, el número de la colada, las 
dimensiones, y la designación del tipo y grado del acero, pintados y troquelados. 

 
 No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para carpinterías metálicas 

que no estén correctamente marcados. 
 

Acopio 
 
Se comprobará que los perfiles y chapas laminados en caliente, para carpinterías metálicas, 
acopiados se corresponden con todo lo previamente comunicado al Director de las Obras. A los 
efectos del control de los acopios, se denomina unidad de inspección al material que 
simultáneamente cumpla las siguientes condiciones: 

 
 Corresponde al mismo tipo y grado de acero. 
 Procede de un mismo fabricante. 
 Pertenece a una de las siguientes series en función del espesor máximo de la sección: 

 Serie ligera (e < 16 mm). 
 Serie media (16 mm < e < 40 mm). 
 Serie pesada (e > 40 mm). 

 
El tamaño máximo de la unidad de inspección será de: 
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 Ochenta toneladas (80 t), en el caso de acopios con una marca, sello o distintivo de 
calidad reconocido. 

 
 Cuarenta toneladas (40 t), en el caso de acopios sin una marca, sello o distintivo de 

calidad reconocido. 
 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios 
serán sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 
 
Se distinguen dos niveles distintos de intensidad para el control de los acopios de estos productos: 
 
 Control de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido. En este caso, 

los resultados del control deben disponerse antes de la puesta en obra de la unidad de 
obra de la que formen parte. 

 
 Control de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido. En este caso, 

los ensayos deben realizarse y obtenerse los resultados, previamente a la ejecución de la 
unidad de obra de la que vayan a formar parte, de tal forma que todos los productos de 
acero laminados en caliente para carpinterías metálicas que se empleen en cada unidad 
de obra deben estar previamente totalmente identificados. 

 
Los criterios de aceptación y rechazo serán: 
 
 Composición química y características tecnológicas: Cada unidad de inspección será 

controlada mediante un ensayo de cada una de las características, según se especifica en 
la Norma UNE-EN 10025 o en la Norma de condiciones técnicas de suministro que en 
cada caso corresponda (UNE-EN 10025, UNE-EN 10164). Si los resultados de todos los 
ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, para 
alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo de esta 
característica sobre cuatro (4) nuevas probetas de la unidad de inspección 
correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la 
unidad de inspección.  

 
 Tolerancias dimensionales, de forma y de masa: Cada unidad de inspección será 

controlada mediante ensayos sobre un producto muestra. Si los resultados de todos los 
ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, para 
alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo de esa 
característica sobre cuatro (4) nuevos productos muestra de la unidad de inspección 
correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la 
unidad de inspección.  

 
 Características mecánicas: Cada unidad de inspección será controlada mediante ensayos 

sobre dos (2) juegos de probetas, que se tomarán, según se especifica en la Norma UNE-
EN 10025 o en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso 
corresponda (UNE-EN 10025, UNE-EN 10164). Si los resultados de ambos ensayos son 
satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si los dos resultados fuesen no 
satisfactorios, la unidad de inspección será rechazada, y si solamente uno de ellos resulta 
no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características 
mecánicas sobre dieciséis (16) juegos  de probetas de la unidad de inspección 
correspondiente. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los  
resultados obtenidos supera el valor mínimo garantizado y todos los resultados superan el 
noventa y cinco por ciento (95%) de dicho valor. En caso contrario la unidad de inspección 
será rechazada. En el caso de Rm además de lo citado anteriormente, la media aritmética 
será inferior al valor máximo garantizado y todos los resultados serán inferiores al 105% de 
dicho valor. 

 
Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente para carpinterías metálicas, se almacenarán 
de forma que no se perjudique su estado de conservación, siguiendo las instrucciones de su 
fabricante. 
 
Los componentes de la carpintería deben manipularse y almacenarse de forma segura, evitando 
que se produzcan deformaciones permanentes y de manera que los daños superficiales sean 
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mínimos. Los componentes deben protegerse de posibles daños en los puntos donde se sujete 
para su manipulación. Los componentes de la carpintería se apilarán sobre el terreno, pero sin 
contacto directo con él, evitando cualquier acumulación de agua. 
 
Control de la documentación de taller. 
 
La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser revisada y aprobada por la 
dirección facultativa de la obra. Se comprobará que la documentación consta, al menos de los 
siguientes documentos: 
 
Memoria de fabricación que incluya: 
 
El cálculo de las tolerancias de fabricación de cada componente, así como su coherencia con el 
sistema general de tolerancias, los procedimientos de corte, de doblado, el movimiento de las 
piezas, etc. 
 
Los procedimientos de soldadura que deban emplearse, preparación de bordes, precalentamiento 
requeridos, etc. 
 
El tratamiento de las superficies, distinguiendo entre aquellas que formarán parte de las uniones 
soldadas, las que constituirán las superficies de contacto en uniones atornilladas por rozamiento o 
las destinadas a recibir algún tratamiento de protección. 
 
Los planos de taller para cada elemento de la carpintería, o para cada componente simple si el 
elemento requiriese varios componentes simples, con toda la información precisa para su 
fabricación, como es, el material de cada componente; la identificación de perfiles y otros 
productos, las dimensiones y tolerancias; los procedimientos de fabricación y herramientas a 
emplear, las contraflechas; los tipos, dimensiones, formas de apriete de los tornillos en caso que 
existan; las dimensiones de los cordones, el tipo de preparación y orden de ejecución en el caso 
de uniones soldadas. 
 
Plan de puntos de inspección donde se indique los procedimientos de control interno de 
producción desarrollados por el fabricante, especificando los elementos a los que se aplica cada 
inspección, el tipo y nivel, los medios de inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los 
resultados posibles, etc. 
 
Medición y abono 

 
La medición y abono de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para carpinterías 
metálicas, se realizará de acuerdo con lo específicamente indicado en la unidad de obra de la que 
formen parte. 
 
En acopios se medirán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por pesada en báscula 
debidamente contrastada.  
 
Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, 
podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles, públicos y 
privados, autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas 
y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
 
El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales 
Organismos posean la correspondiente acreditación. Si los productos, a los que se refiere este 
artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho 
distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras. 
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TORNILLOS ORDINARIOS 
 

Definición 
 

Se definen como tornillos, los elementos de unión con fileteado helicoidal de perfil apropiado, que 
se emplean como piezas de unión para ejercer un esfuerzo de compresión.  
 
Este Artículo comprende un sólo tipos de tornillos: 
 
- Tipo T: Tornillos ordinarios. 
 
También comprende sus tuercas y arandelas. 

 

Características Técnicas 
 

Los tornillos ordinarios se designarán por la letra T, seguida del diámetro nominal de la caña y la 
longitud del vástago, separados por el signo x; seguirá el tipo de acero. 
 
Las tuercas se designarán por la letra M, seguida del diámetro nominal y el tipo de acero. 
En las arandelas se distinguen tres tipos, según los perfiles a unir: 
 
- Tipo A: Arandelas planas. 
- Tipo Al: Arandelas inclinadas para emplear sobre alas de perfiles IPN. 
- Tipo AU: Arandelas inclinadas para emplear sobre alas de perfiles UPN. 
 
Las arandelas se designarán por la letra o letras distintivas del tipo, seguida del diámetro nominal 
del tornillo con que se emplean y del tipo de acero. 
 

Las características del acero utilizado para la fabricación de los productos definidos en este 
Artículo, se especifican en la tabla siguiente: 
 
 

  Acero de los tornillos 
 

           
 
 

Estas características se determinarán de acuerdo con las Normas UNE-EN ISO 6506-1 y UNE-EN 
ISO 377. 
 
La documentación gráfica del proyecto o en su defecto el Director de las obras fijarán las 
características y dimensiones de los tornillos, que, en general, deberán estar comprendidas dentro 
de las que se relacionan en las siguientes tablas. 
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  Dimensiones de los tornillos ordinarios: 
 
 

             

             
 
 

Las tolerancias a cumplir serán las señaladas en las siguientes tablas: 
 
 
Tolerancias de los tornillos ordinarios: 

 

           
 
 

Característica de las tuercas: 
 
Las características y dimensiones de las tuercas deberán estar comprendidas dentro de las que se 
relacionan en la siguiente tabla: 
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  Dimensiones de tuercas: 
 

            
 

             
 
 

Las características y dimensiones de las arandelas deberán estar comprendidas dentro de las que 
se relacionan en las siguientes tablas: 

 
  Dimensiones de arandelas planas: 
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 Dimensiones de arandelas inclinadas para emplear sobre alas de perfiles UPN 
 

            
 

               
 

Las tolerancias de tuercas y arandelas serán las especificadas en las siguientes tablas: 
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  Tolerancias de tuercas y arandelas: 
 

            

 

 
  Recepción, medición y abono 
 

  Con el certificado de garantía del fabricante podrá prescindirse, en general, de los ensayos de 
recepción, a no ser que el Director de las Obras los imponga. 

 
  El Director de las obras podrá ordenar la toma de muestras y la realización de los ensayos que 

considere oportunos. 
 

  Las piezas se suministrarán en envases adecuados, suficientemente protegidos para que los 
golpes de un transporte ordinario no dañen las mismas. 

 
  Cada envase contendrá solamente tornillos, tuercas o arandelas de un mismo tipo, longitud y tipo 

de acero. 
 

Cada envase llevará una etiqueta indicando: 
 
- Marca del fabricante. 
- Designación del tornillo, tuerca o arandela. 
- Tipo de acero. 
- Número de piezas que contiene. 
 

  Los tornillos llevarán marcado en su cabeza, en relieve o en hueco, los números 40 ó 50, según se 
trate de aceros A 40t ó A 50t, respectivamente, y la marca de identificación del fabricante. 

 
  La medición y abono de los tornillos, tuercas y arandelas se realizará de acuerdo con la unidad. 

 
 

  PERFILES Y CHAPAS EN FRÍO 
 

  Perfiles laminados en frío, de secciones abiertas o cerradas, según los casos, de acero de baja 
aleación, con resistencia mínima de 40 Kg/mm2, exentos de defectos aparentes, sin abolladuras y 
cumpliendo la normativa vigente. 

 
 

  PERFILES DE ALUMINIO 
  

  Los así indicados, serán perfiles o chapas de aleación de aluminio, según UNE 38337, con 
tratamiento 50S-T5 con un espesor adecuado a las dimensiones y 1,5 mm (mínimo) de espesor. 
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  Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes serán 

rectilíneos. 
 
  Las uniones entre perfiles, o entre perfiles y chapas, se ejecutarán por medio de soldadura o 

escuadras interiores unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensambles a presión. Los ejes 
de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 

 
  La fijación de elementos a fábricas o a perfiles metálicos, se realizará mediante premarco metálico 

de perfil en frío galvanizado o patillas de fleje de acero galvanizado. 
 
  Los junquillos serán también de aluminio con las mismas características que los perfiles 

principales, y con un espesor mínimo de 1 mm. Se colocarán a presión en toda su longitud. 
 
  En puntos donde quede alojado el vidrio vendrán previstos de burletes de neopreno que garanticen 

la estanqueidad. 
 
  Todos los herrajes y accesorios serán de material inoxidable. 
 
  Los perfiles y chapas llevarán un acabado anodizado o lacado de al horno, con un espesor mínimo 

de 35 micras. 
 
  El Adjudicatario, presentará muestras representativas para su aceptación. 
 
  Según CTE y normativa vigente aplicable. 
 

 
  PERFILES DE ACERO INOXIDABLE 
 
  Todos los perfiles y chapas especificados como acero inoxidable, serán de calidad AISI 316, con 

acabado BA brillo pulido. 
 
  Todas las uniones, solapas, encuentros y soldaduras se realizarán correctamente con los lijados y 

pulidos que garanticen su correcta ejecución. 
 
 

REJILLAS DE ACERO GALVANIZADO 
 

  Rejillas constituidas por chapa de acero galvanizado pintadas, color a definir por la Dirección 
Técnica, con las dimensiones y características indicadas en plano, incluido el cerco cuando se 
ejecuten por módulos o partes. 

 
  Todas las fijaciones serán ocultas y el material no oxidable, siendo el espesor del galvanizado de 

100 µ. 
 
 

PERNIOS Y BISAGRAS 
 

  Estarán formados por dos piezas de acero protegido contra la oxidación, una que lleva la espiga y 
otra el casquillo. 

 
  La espiga será de acero calibrado. La conexión entre ambas piezas se realizará mediante 

arandela, de material plástico. 
 
  Las palas presentarán una superficie plana y paralela al eje del giro sin rebabas ni defectos e irán 

provistas de taladros avellanados para fijación al cerco y hoja en número no inferior a dos. 
 
  El pernio muelle, caso de existir, dispondrá de muelle de acero y de botón de seguridad 

pudiéndose regular la velocidad de retorno. 
 
  Estos herrajes irán en consonancia con la dimensión del elemento, (puerta, portón, etc.), 

garantizando la estabilidad, evitando el vuelco y resistiendo el momento. 
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  Al menos se colocarán 4 pernios o bisagras por hoja o portón. 

 
 
  SELLADOS 
 

  Los productos de sellados en todos aquellos encuentros entre perfiles y piezas de cerramiento, o 
en aquellos otros que así se indica, serán del tipo Thiokol o siliconas. 

 
  Su elasticidad permitirá alargar su dimensión longitudinal al doble de la inicial en espesor de 3,5 

mm. 
 

Tendrá una resistencia a la tracción de 10 Kg/cm2. 
 

  Su adherencia a superficies no porosas, será no menor que la carga de rotura a los 7 días de su 
aplicación. 
 

  Permanecerá en condiciones de aplicación durante 3 horas a 20°C y 50% de humedad relativa. 
 

  Su viscosidad será tal que, en una junta vertical de 6 mm de espesor, no se descuelguen al 
aplicarla. 
 

  Endurecerá a los 8 días entre 5° y 25°C de temperatura ambiente, aumentando su dureza a los 15 
días, entre 5° y 15° con humedad del 50%. 
 

  Los sellados en carpinterías cortafuegos que impliquen sectorización, serán ignífugos (EI-120) y 
cumplirán la CTE. 

 
 
  OTROS MATERIALES 
 

  Todos aquellos materiales o sistemas de origen industrial que se especifican en planos (mallas 
metálicas, p.ej.), serán de las marcas y tipos indicados; no obstante, el ofertante puede proponer 
otros de características similares para su posible aceptación. 

 
 
  PUERTAS CORTAFUEGOS 
 
  Cercos 
 

  En las puertas de batiente, los cercos estarán construidos en chapa de acero plegado, de al menos 
2 mm de espesor, electrogalvanizado con un espesor mínimo de 35 micras. Estarán constituidos de 
acuerdo con las UNE correspondientes. 
 

  El recibido es por soldadura a premarco metálico previsto en albañilería. En caso de recibido de 
cercos a elementos de fábrica, se realizará mediante tacos de expansión y sellado. 
 

  El interior del marco deberá rellenarse en toda su altura y en su dintel con material resistente de 
fuego EI, igual al de la hoja. 
 

  Todos los elementos complementarios en el conjunto de puertas serán de igual resistencia al fuego 
que éstas y llevarán su aislamiento interior y sus chapas en ambos lados, tipo sandwich. 
 

  Las posibles holguras entre el cerco de la hoja y el hueco previsto en albañilería, las resolverá el 
adjudicatario con rellenos de mortero o material ignífugo, previa justificación de las características 
del material a utilizar. 
 

 
  Hojas 

 
  Construidas con chapas de acero electrogalvanizado, de 35 micras de espesor adecuado a la 

función, conteniendo en su interior placas de material aislante térmico, con el espesor necesario 
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para las resistencias pedidas. Las chapas exteriores irán fijadas a estas placas mediante colas 
ignífugas, rigidizando todo el conjunto. 

 
  Estas placas, así como las colas utilizadas, deben tener una composición tal que asegure la no 

existencia de gas tóxico cuando se caliente. Deben asimismo, ser estables a altas temperaturas, no 
corrosivas, no combustibles e imputrescibles. 

 
  La hoja, debe tener la rigidez suficiente para asegurar la no deformación de la misma a causa de la 

diferente temperatura entre la cara fría y caliente, y por tanto, no perder la estanqueidad al humo y 
a las llamas. 

 
  Debe garantizar el calentamiento de la cara fría a la temperatura tope de 120°C durante el tiempo 

pedido. 
 
  El acabado será una capa de imprimación wash primer fosfatante y dos de pintura intumescente. 

Color a definir posteriormente, previa presentación del catalogo del fabricante para su aceptación 
por parte de la Dirección Técnica. 

 
  Las hojas irán unidas al marco por dos o tres pernios o goznes; éstos, irán soldados al marco y 

atornillados a la hoja. Estarán dimensionados para soportar el peso las hojas sin deformaciones y, 
tener un funcionamiento suave. 

 
  Entre la hoja y el cerco, se colocará una banda de material intumescente, alojada en el batiente del 

cerco; al elevarse la temperatura en caso de incendio, debe sellar e impedir el paso de humo, pero 
sin llegar a bloquear la puerta. 

 
  Las hojas correderas irán suspendidas mediante rollers autolubricados y susceptibles de poder 

nivelarse, de una guía de chapa galvanizada, con topes en los extremos, y con la inclinación 
necesaria para el funcionamiento de la puerta. Estas guías, irán fijadas mediante casquillos y 
abrazaderas, galvanizados, a la fábrica correspondiente o a estructura de hormigón. Llevarán 
tiradores embutidos por ambas caras. 

 
  Dichas puertas se complementan con la parte fija superior a ambos lados de la misma por encima 

de las guías para garantizar el cierre, estanqueidad y resistencia al fuego, donde se indique en 
planos. 

 
  En todo el perímetro, se dispondrán perfiles metálicos de estanqueidad y bandas de material 

intumescente. 
 
  En las indicadas se preverá puerta batiente pasahombres. Asimismo, llevarán alarma óptica y 

acústica, cuya alimentación se prevé en el lote de Detección. 
 
  Toda la zona de dinteles, desde guías a forjado, estará resuelta con paneles de características 

similares a las hojas. 
 
  El contratista presentará la homologación y ensayos de las puertas garantizando su resistencia al 

fuego, bien en original o fotocopias compulsadas, previamente a la ejecución y montaje. 
 
 

  Sistema de cierre 
 

  Las puertas irán dotadas de los elementos que se indican en cada caso. Las características de los 
mismos para las hojas batientes, serán: 

 
 
  Retenedor electromagnético 

 
  Sistema de fijación de hoja, electromagnético, conectado al sistema centralizado de detección, que 

se libera en caso de alarma, y permite que se cierre la puerta, arrastrada por el cierrapuertas. 
 
  Este retenedor, podrá liberarse también manualmente, para cerrar las puertas a voluntad, mediante 

un interruptor que libere al electroimán. 



Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 
 
 

     
       III. Pliego de Condiciones Técnicas        Página 91 de 133 

 

 
  El ofertante indicará tipo y características del retenedor (tipo de corriente, potencia absorbida, 

fuerza de retención, etc.) y sobre todo el apropiado para el peso de la hoja. 
 
  El montaje y conexionado a la red de detección, la ejecutará el adjudicatario. Distancia aproximada 

al punto de conexión 3 metros. Asimismo, incluirá su propia fuente de alimentación. 
 
 
Cierrapuertas 
 
Será hidráulico convencional, o bien con guía corredera con desnivel. En cualquier caso, se podrá 
regular el golpe final mediante accionamiento de la propia válvula del muelle o con tope de 
neopreno en la corredera. 
 
 
Barras antipánico (planas) 
 
Mecanismos antipánico, de apertura rápida de puertas por simple presión, desbloqueando los 
cierres. Serán de 1, 2 ó 3 puntos, según se indica en cada tipo de puerta. Asimismo, se indica las 
que llevan maneta de accionamiento, cerradura, etc. 
 
El cierre de los mecanismos será automático cuando el efecto del muelle haga que la puerta 
quede en posición inicial. 
 
 
Selector de cierre 
 
Mecanismo fijado al cerco en las puertas de doble hoja para garantizar el cierre de las hojas 
correctamente (una después que otra, siendo la primera la que en el cerco lleva el tope). 
 

 
 PUERTAS METÁLICAS NO RESISTENTES A FUEGO 

 
 Las puertas metálicas que no llevan aislamiento interior las denominaremos como “generales” y 
estarán constituidas por cercos, marcos, travesaños en perfiles en frío, cerrados o abiertos, con 
cierre de chapa por ambas caras, etc. 
 
 Todo ello será de acero galvanizado, con 35 µ de espesor. Como tratamiento irán pintadas al 
clorocaucho, previa imprimación de wash primer, según especificaciones de pinturas. 
 
 Su forma, diseño, medidas, fijaciones, etc., vienen determinadas en los planos. 
 
 Tanto los herrajes de colgar, seguridad y apertura y cierre, se definen en los planos con las 
calidades e indicaciones dadas en estas Especificaciones en su correspondiente apartado. 
 
 Todas las puertas se montarán alineadas, niveladas y aplomadas. 
 
Una vez montadas, se rematarán con pletinas o angulares holguras de tolerancias y montaje, 
tanto en jambas, dinteles en la parte inferior, para garantizar el ajuste y la estanqueidad. 

 
 

 PUERTAS RÁPIDAS ENROLLABES 
 
Puerta enrollable rápida autorreparable para zonas exteriores con presiones de aire, con apertura 
y cierre vertical, velocidad variable según modelo, aplicación y dimensiones de la puerta, máximo 
1 m/s. 
 
Por su rapidez en apertura y cierre, ofrece una gran fluidez de tránsito de personas, vehículos, 
mercancías, etc., aportando el elevado rendimiento y seguridad que se le exige a una puerta de 
estas características. 
 
Las características técnicas generales serán las siguientes: 



Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 
 
 

     
       III. Pliego de Condiciones Técnicas        Página 92 de 133 

 

 
 Estructura de aluminio extrusionado anodizado negro. 
 Tambor de enrollado de aluminio extrusionado. 
 Cojinetes autoalineables. 
 Panel flexible de PVC entretelado de 0,8 mm de espesor, ignífugo gris. 
 Una fila de mirillas. 
 Sistema de autorreparabilidad patentado Controlsa, que en caso de recibir un impacto, permite 

que la lona se desprenda de las guías, pudiendo dejar el hueco totalmente libre, volviendo a 
su posición en la siguiente maniobra de forma totalmente automática. 

 Célula de seguridad. 
 Cuadro de mando electrónico, con convertidor de frecuencia y autómata programable, que 

dotan al sistema de rampas de aceleración y frenado. 
 Sensor electrónico de seguridad durante el cierre, inofensivo tanto para personas como para 

cargas transportadas. 
 Motorización izquierda directa a eje (derecha bajo pedido). 
 Velocidad de apertura: 0,8 – 1,2 m/seg (en función de medidas). 
 Velocidad de cierre: 0,4 – 0,6 m/seg (en función de medidas). 
 Sistema de activación: botonera exterior + botonera interior. 
 Suministro, transporte, montaje, instalación y puesta en marcha. 
 Dimensiones y diseño según planos. 
 Color PVC a definir. 

 
Unidad de alimentación ininterrumpida “SAI”: 

 Montado por el interior. 
 Separador cortafuegos. 
 Motorización derecha/Izquierda a definir. 

 
 

Salvo los elementos de acero inoxidable, aluminio lacado o aquellos expresamente indicados, el 
acabado previsto para todas las unidades contempladas en el presente lote, incluso los premarcos de 
huecos, colocados en el lote de albañilería, será pintado o galvanizado, según se indique. 
 

 
PINTADO 

 
Limpieza 

 
Se procederá a una limpieza general de los perfiles, eliminándose todas las suciedades debidas al 
transporte y manipulación, procediéndose a continuación a un desengrase a fondo; igualmente se 
eliminarán por rascado o cepillado todas las manchas de óxido que pudiesen existir. En el caso de 
presentarse irregularidades mecánicas, se realizará un afinado para eliminarlas. Se emplastecerán 
aquellos puntos que presenten grietas u oquedades (uniones entre perfiles, tramos entre puntos de 
soldaduras, etc.). 

 
Cuando el elemento sea galvanizado, se procederá a la limpieza superficial, eliminando cualquier 
elemento extraño. 

 
 

Imprimación 
 
Tipo DUNAPOK, fosfato de zinc 2/C de JUNO. 
 
A base de componentes, de resina epoxi como aglomerante y fosfato de zinc, como pigmento e 
inhibidor de la corrosión, indicado para atmósfera química agresiva o marina. 
 
Para la preparación de superficies (galvanizadas o no) así como para el modo de aplicación, se 
seguirán las instrucciones del fabricante, la aplicación será a brocha o pistola, nunca o rodillo. 
 
Rendimiento teórico 1l./10 m2, por capa de 40 micras. 
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Pintado 
 
Se realizará el pintado de los elementos así indicados con esmalte POXEMYC.UV 2/C de JUNO. 
 
Pintura al esmalte de dos componentes a base de resinas acrílicas hidroxiladas, en combinación con 
pigmentos inertes y endurecedor isocionato alifático polifuncional, acabado brillante y liso (pintura 
indicada para ambientes industriales agresivos y marinos). 
 
Para su empleo, se seguirán las instrucciones del fabricante, con un espesor no menor de 50 micras 
por mano, (mínimo, dos). 
 
Todos los elementos deberán estar recibidos y montados. 
 
Serán de rechazo automático aquellos trabajos que presenten descolgamientos, cuarteos, bolsas o 
desconchones, así como falta de uniformidad en el material acabado. 
 
Tampoco serán aceptadas aquellas superficies que presenten falta de limpieza, desengrasado o de 
imprimación. 
 
 
GALVANIZACIÓN EN CALIENTE 
 
Este sistema de protección a la oxidación y corrosión del hierro y del acero, será empleado para las 
construcciones metálicas o elementos expuestos a la intemperie o en zonas interiores de edificación 
que pudieran estimarse aconsejable, o bien por motivos estéticos o de diseño, son los indicados en 
planos. 
 
Para este Proyecto, la Norma Básica que especifica las características que deberán cumplir los 
recubrimientos galvanizados que se obtienen en las instalaciones discontinuas de galvanización en 
caliente (conocidas normalmente como instalaciones de galvanización general). 
 
En la Norma Española e Internacional UNE EN ISO 1461 “Recubrimientos galvanizados en caliente 
sobre productos acabados en hierro y acero. Especificaciones y método de ensayo”. 

 
Igualmente, para este Proyecto deberá tenerse en cuenta lo indicado en “Fichas técnicas” del 
GALVANIZADO EN CALIENTE, publicadas por la Asociación Técnica Española de Galvanización 
que, a continuación, se indican: 
 

PROCEDIMIENTO 
 

Protección frente a la corrosión mediante zinc. 
Galvanización general (galvanización de artículos diversos). 
Galvanización de piezas pequeñas. 

 
PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 

 

Condiciones relativas al estado superficial del acero. 
Condiciones relativas a la composición del acero. 
Tamaño y peso de las piezas a galvanizar. 
Cuerpos huecos y construcciones tubulares. 
Construcciones con perfiles de acero. 
Construcción con productos galvanizados. 
Como evitar la deformación a la galvanización. 
Uniones soldadas antes de la galvanización. 
Uniones soldadas con acero galvanizado. 
Uniones atornilladas. 
Repaso y restauración de los recubrimientos galvanizados. 
Prevención de la formación de recubrimientos galvanizados sobre ciertas partes de las piezas. 
Protección catódica, protección de los bordes. 
 

MANEJO Y FABRICACIÓN CON ACERO GALVANIZADO 
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Almacenamiento y transporte de materiales galvanizados. 
Ajuste y montaje de los materiales galvanizados. 
Galvanizados en caliente más pintura (sistema Duplex). 

 
Como “categoría de corrosividad” a tener en cuenta (según UNE-EN ISO 14713) se establece para 
este proyecto C4 (exterior urbano costero), para lo cual el espesor mínio en µ propuesto para una 
duración mínima de 30 años será de 103 µ. 
 
En caso de que el espesor indicado sea menor al establecido en la Norma UNE en ISO 1461 como 
espesor mínimo de recubrimiento, se aplicará el de la Norma. 
 
Previo al proceso de galvanización, conjuntamente, el fabricante y montador de la carpintería, la 
empresa que vaya a realizar la galvanización y la Dirección Técnica, tendrán las reuniones precisas y 
necesarias para la resolución de los problemas que pudieran plantearse por el diseño y garantizar la 
calidad del producto final montado. 

 
 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
 

CARPINTERÍA METÁLICA 
 
 
Definición 
 
Se define como carpintería metálica los elementos o conjuntos de elementos de acero que no forman 
la parte resistente y sustentante de una construcción. 
 
Las obras consistirán en la ejecución de la carpintería metálica. 
 
 
Materiales 
 
Los materiales a utilizar en la ejecución de la unidad de obra serán los siguientes: 
 
Para las distintas clases de acero a utilizar, véase lo previsto en los Artículos de Perfiles y chapas de 
acero laminados en caliente, para estructuras metálicas. 
 
Para los electrodos a emplear en soldadura eléctrica al arco, véase lo previsto en el Artículo 
Electrodos en soldadura eléctrica en arco. 
 
Para los tornillos ordinarios, tornillos calibrados y tornillos de alta resistencia, se tendrá en cuenta lo 
previsto en los Artículos correspondientes de este Pliego. 
 
 
Ejecución de las obras 
 
Condiciones generales 
 
La ejecución de carpinteria metálica se realizará de acuerdo a lo indicado en este Artículo y lo 
indicado en la Norma Española Experimental UNE-EN 1090. En caso de dos criterios distintos se 
tomará el más restrictivo de las dos. En caso de discrepancia quedará a juicio del Director de las 
Obras la interpretación del criterio más adecuado a tomar. 
 
La forma y dimensiones de la carpintería serán las señaladas en los Planos, no permitiéndose al 
Contratista modificaciones de los mismos, sin la previa autorización del Director de las obras. 
 
En caso de que el Contratista principal solicite aprobación para subcontratar parte o la totalidad de 
estos trabajos, deberá demostrar, a satisfacción del Director, que la empresa propuesta para la 
subcontrata posee personal técnico y obrero experimentado en esta clase de obras, y, además, los 
elementos materiales necesarios para realizarlas. 
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Si el Director de las Obras lo exige, tanto en el período de montaje de la carpintería, como en el de 
construcción en obra, estará presente en la misma de un modo permanente, durante la jornada de 
trabajo, un técnico responsable representante del Contratista. 
 
Dentro de la jornada laboral, el Contratista deberá permitir, sin limitaciones al efecto de la función 
inspectora, la entrada en su taller al Director o a sus representantes, a los que dará toda clase de 
facilidades, durante el período de construcción de la carpintería. 

 
El Contratista viene obligado a comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la 
carpintería metálica. 
 
Salvo indicación en contrario de los documentos de contrato, el Contratista viene obligado 
especialmente: 
 
- A la ejecución en taller de la carpintería. 
- A la expedición, transporte y montaje de la misma. 
- A la prestación y elevación de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que 

sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización de la función inspectora. 
- A la prestación del personal y materiales necesarios para la prueba de carga de la carpintería, si 

ésta viniera impuesta por lo indicado en la documentación del proyecto o el Director de Obra. 
 
El Contratista que haya de realizar el montaje no podrá ser diferente de aquel que se haya realizado 
la carpintería y fabricación de las diferentes piezas en taller. 
 
 
Perforaciones 
 
Los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione acabado equivalente. 
 
El punzonado se admite para materiales de hasta 25 mm. De espesor, siempre que el espesor 
nominal del material no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o dimensión mínima si el 
agujero no es circular). Se pueden realizar agujeros mediante punzonado sin escariado excepto en 
las zonas en que el pliego de condiciones especifique que deban estar libres de material endurecido.  
 
Las rebabas se deben eliminar antes del ensamblaje, no siendo necesario separar las diferentes 
partes cuando los agujeros están taladrados en una sola operación a través de dichas partes unidas 
firmemente entre sí. 
 
El avellanado se realizará tras el taladro o punzonamiento del agujero normal. 
 
 
Ángulos entrantes y entallas 
 
Estos puntos deben tener un acabado redondeado, con un radio mínimo de 5 mm. 
 
Superficies para apoyo de contacto 
 
Las superficies deben estar acabadas formando ángulos rectos, cumpliendo las tolerancias 
geométricas especificadas en el DB correspondiente del CTE. En el caso que se compruebe la 
planeidad antes del armado de una superficie simple contrastándola con un borde recto, el espacio 
entre superficie y borde no superará los 0,5mm. 
 
Si la separación supera los límites indicados podrán utilizarse cuñas y forros para reducirla y que 
cumpla los límites especificados. Las cuñas pueden ser pletinas de acero inoxidable, no debiéndose 
utilizar más de tres en cualquier punto y pudiéndose fijar en su posición mediante soldaduras en 
ángulo o a tope con penetración parcial. 
 
Si hay rigidizadores con objeto de transmitir esfuerzos en apoyos de contacto total, la separación 
entre superficies de apoyo, no será superior a 1 mm y menor que 0,5 mm. Sobre, al menos las dos 
terceras partes del área nominal de contacto. 
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Uniones 
 
En las uniones se distinguirá su clase, que puede ser: 

 
- Unión de fuerza, la que tiene por misión transmitir, entre perfiles o piezas de la estructura, un 

esfuerzo calculado. 
- Unión de atado, cuya misión es solamente mantener en posición perfiles de una pieza, y no 

transmite un esfuerzo calculado. 
 

Entre las uniones de fuerza se incluyen los empalmes, que son las uniones de perfiles o barras de 
prolongación. 
 
No se permitirán otros empalmes que los indicados en los Planos o, en casos especiales, los 
señalados en los planos de taller aprobados por el Director. 

 
Se procurará reducir al mínimo el número de uniones en obra; a tal efecto, el Contratista estudiará, 
de acuerdo con el Director, la conveniente resolución de los problemas de transporte y montaje que 
aquella reducción de uniones pudiera acarrear. 
 
Tanto en las estructuras atornilladas como en las soldadas, se aconseja realizar atornilladas las 
uniones definitivas de montaje. Los tornillos serán de alta resistencia. 
 

 
Uniones atornilladas 
 
Como norma general, los agujeros para tornillos se ejecutarán con taladro. Queda prohibida su 
ejecución mediante soplete o arco eléctrico. 
 
Se permite el punzonado en espesores no superiores a quince milímetros (15 mm). Cuando la 
estructura haya de estar sometida a cargas predominantes estáticas, el diámetro del agujero sea  
por lo menos igual a vez y media (1,5) el espesor, y se adopten las medidas oportunas para la 
coincidencia de los agujeros que deban corresponderse, se podrá efectuar el punzonado al tamaño 
definitivo, con tal de utilizar un punzón que ofrezca garantías de lograr un agujero de borde cilíndrico, 
sin grietas ni fisuras. 
 
Análogamente, se procederá con los agujeros taladrados cuando haya de rectificarse su 
coincidencia. Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar 
los agujeros. 
 
Los agujeros destinados a alojar tornillos calibrados se ejecutarán siempre con taladro, cualesquiera 
que sean su diámetro y los espesores de las piezas a unir. 
 
Siempre que sea posible, se taladrarán de una sola vez los agujeros que atraviesen dos o más 
piezas, después de armadas, engrapándolas o atornillándolas fuertemente. Después de taladradas 
las piezas, se separarán para eliminar las rebabas. En cada estructura los tornillos utilizados se 
procurará sean solamente de dos tipos,o como máximo de tres, de diámetros bien diferenciados. 
 
Los diámetros de los agujeros, salvo excepciones justificadas, estarán dentro de los límites de la 
siguiente tabla, y se acercarán lo más posible a los valores óptimos consignados en los catálogos 
para cada perfil: 

 
 

Limitaciones para agujeros: 
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Las distancias t entre los centros de agujeros de 
diámetro a, que unan piezas, cuyo espesor mínimo 
es e, cumplirán las condiciones siguientes: 

 
Valor mínimo: 
Para tornillos s >   3,5 a 

 
Valor máximo: 
En general s <   8,0 a 

 s < 15,0 e 
En uniones de armado de barras de tracción: 
En general s < 15,0 a  

 
En barras de gran anchura, con más de dos filas 
paralelas de roblones o tornillos en dirección del 
esfuerzo, en las filas interiores el valor máximo de la 
distancia s, en esta dirección, puede ser doble del 
indicado. 

 
Las distancias t entre los centros de los agujeros y 
los bordes cumplirán las condiciones siguientes: 

 
Valor mínimo: 
Al borde frontal t1 > 2,0 a 
Al borde lateral t2 > 1,5 a 
 
Valor máximo: 
A cualquier borde t< 3,0 a 

 t< 6,0 e 
 

Cuando se empleen tornillos ordinarios, la coincidencia de los agujeros se comprobará introduciendo 
un calibre cilíndrico, de diámetro un milímetro y medio (1,5 mm) menor que el diámetro nominal del 
agujero. Si el calibre no pasa suavemente, se rectificará el agujero. 
 
Cuando se empleen tornillos calibrados, es preceptiva la rectificación del agujero, y se comprobará 
que el diámetro rectificado es igual que el de la espiga del tornillo. 
 
 
Colocación de tornillos ordinarios y calibrados 
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El diámetro nominal del tornillo ordinario es el de su espiga. 
 
El diámetro del agujero será un milímetro (1 mm) mayor que el de su espiga. 
 
Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente planos y limpios. 
 
Es preceptivo en las uniones de fuerza, y siempre recomendable, la colocación de arandela bajo la 
tuerca. Si las superficies exteriores de las partes unidas son inclinadas, se empleará arandela de 
espesor variable, con el ángulo conveniente para que la apretadura sea uniforme. 
 
Esta arandela de espesor variable se colocará también bajo la cabeza del tornillo, si ésta apoya sobre 
una cara inclinada. 
 
Si por alguna circunstancia no se coloca arandela, la parte roscada de la espiga penetrará en la 
unión, por lo menos, en un filete.  
 
Las tuercas se apretarán a fondo, preferentemente con medios mecánicos. Es recomendable 
bloquear las tuercas en las estructuras no desmontables, empleando un sistema adecuado: 
arandelas de seguridad, punto de soldadura, etc. 
 
Es preceptivo el bloqueo cuando la estructura esté sometida a cargas dinámicas o vibraciones, y en 
aquellos tornillos que están sometidos a esfuerzos de tracción en dirección de su eje. 

 
Los tornillos calibrados se designarán por los mismos diámetros nominales que los tornillos 
ordinarios, diámetros que corresponden, en este caso, al borde exterior del fileteado; su espiga será 
torneada con diámetro igual al del agujero. 

 
Con estos tornillos se colocarán siempre arandelas bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
 
En todo lo demás, se aplicará a estos tornillos lo dicho para los ordinarios. 
 
 
Colocación de tornillos de alta resistencia 
 
Las superficies de las piezas a unir deberán acoplar perfectamente entre sí después de realizada la 
unión. Estas superficies estarán suficientemente limpias y sin pintar. La grasa se eliminará con 
disolventes adecuados. Para eliminar la cascarilla de laminación de estas superficies, se someterán 
al tratamiento de limpieza que se especifiquen los Planos o el Director de las Obras: chorro de arena, 
chorro de granalla de acero, decapado por llama, etcétera, realizándose de acuerdo con las 
instrucciones del Director de las Obras. 
 
Se colocará siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. En una cara de la arandela se 
achaflanará el borde interno para alojar el redondeo de acuerdo entre cabeza y espiga; el borde 
extremo de la misma cara se biselará también con el objeto de acreditar la debida colocación de la 
arandela. 
 
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca, por lo menos, en un filete, y puede penetrar 
dentro de la unión. 
 
En tornillos de resistencia, el diámetro del agujero será, como norma general, un milímetro (1 mm) 
mayor que el nominal del tornillo, pudiendo aceptarse una holgura máxima de dos milímetros (2 mm). 
 
Las tuercas se apretarán mediante llaves taradas, que midan el momento torsor aplicado, hasta 
alcanzar el valor prescrito para éste, que figurará en las instrucciones de los planos de taller. 
 
También pueden emplearse métodos de apretado en los que se midan ángulos de giro. 
 
Los tornillos de una unión deben apretarse inicialmente al ochenta por ciento (80%) del momento 
torsor final, empezando por los situados en el centro, y terminar de apretarse en una segunda vuelta. 
 

 
Uniones soldadas 
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Se debe proporcionar al personal encargado, un plan de soldeo, que como mínimo, incluirá todos los 
detalles de la unión, las dimensiones y el tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las 
especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar.  
 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la 
norma UNE-EN 287-, y si realizarán tareas de coordinación del soldeo, tener experiencia previa en el 
tipo de operación que supervisa. Cada soldadura requiere la calificación específica del soldador que 
la realiza. 
 
Las uniones soldadas podrán ejecutarse mediante los procedimientos que se citan a continuación: 

 
- Procedimiento I: Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible 

revestido. 
- Procedimiento II: Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por acero en atmósfera 

gaseosa, con alambre-electrodo fusible. 
- Procedimiento III: Soldeo eléctrico, automático, por arco sumergido, con alambre electrodo 

fusible desnudo. 
- Procedimiento IV: Soldeo eléctrico por resistencia. 

 
Otros procedimientos no mencionados, o que pudieran desarrollarse en el futuro, requerirán norma 
especial. 
 
El Contratista presentará, si el Director lo estima necesario, una Memoria de soldeo, detallando las 
técnicas operatorias a utilizar dentro del procedimiento o procedimientos elegidos. 
 
Las soldaduras se definirán en los planos de proyecto o de taller, según la notación recogida en la 
Norma UNE-EN 22553: «Signos convencionales en soldadura». 
 
Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa. 
Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre o el primer cordón de la cara posterior. 
Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa dorsal u 
otro dispositivo para conseguir penetración completa. 
 
Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la zona de contacto, 
con pendientes no superiores al veinticinco por ciento (25%), para obtener una transición suave de la 
sección. 
 
El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldaduras de ángulo será de tres milímetros (3 
mm). El espesor máximo será igual a siete décimas (0,7) emin, siendo emin el menor de los 
espesores de las dos chapas o perfiles unidos por el cordón. Respetada la limitación de mínimo 
establecida, se recomienda que el espesor del cordón no sea superior al exigido por los cálculos de 
comprobación. 
 
Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos axiles de barras, tendrán 
una longitud no inferior a quince (15) veces su espesor de garganta, ni inferior al ancho del perfil que 
unen. La longitud máxima no será superior a sesenta (60) veces el espesor de garganta, ni a doce 
(12) veces el ancho del perfil unido. 

 
En las estructuras solicitadas por cargas predominantemente estáticas, podrán utilizarse cordones 
discontinuos en las soldaduras de ángulo, cuando el espesor de garganta requerido por los cálculos 
de comprobación resulte inferior al mínimo admitido más arriba. Deberán evitarse los cordones 
discontinuos en estructuras a la intemperie o expuestas a atmósferas agresivas. 
 
En los cordones discontinuos, la longitud de cada uno de los trozos elementales, no será inferior a 
cinco (5) veces su espesor de garganta, ni a cuarenta milímetros (40 mm). La distancia libre entre 
cada dos (2) trozos consecutivos del cordón, no excederá de quince (15) veces el espesor del 
elemento unido que lo tenga menor si se trata de barras comprimidas, ni de veinticinco (25) veces 
dicho espesor si la barra es traccionada. En ningún caso, aquella distancia libre excederá de 
trescientos milímetros (300 mm). 
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Los planos que hayan de unirse, mediante soldaduras de ángulo en sus bordes longitudinales, a otro 
plano, o a un perfil, para construir una barrera compuesta, no deberán tener una anchura superior a 
treinta (30) veces su espesor. 
 
En general, quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura. Sólo se permitirán, 
excepcionalmente, las soldaduras de ranura para asegurar contra el pandeo local a los planos 
anchos que forman parte de una pieza comprimida, cuando no pueda cumplirse, a causa de alguna 
circunstancia especial, la condición indicada anteriormente. En este caso, el ancho de la ranura debe 
ser, por lo menos, igual a dos veces y media (2,5) el espesor de la chapa cosida; la distancia libre en 
cualquier dirección entre dos ranuras consecutivas no será inferior a dos (2) veces el ancho de la 
ranura, ni superior a treinta (30) veces el espesor de la chapa; la dimensión máxima de la ranura no 
excederá de diez (10) veces el espesor de la chapa. 

 
Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo que se utilice y estar 
exentos de fisuras, entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y 
humedad. 
 
Los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos 
adecuados o soldaduras de punteo, pero no mediante soldaduras adicionales, y deben se accesibles 
para el soldador.  
 
Se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de material del acero y/o la 
velocidad de enfriamiento puedan producir un endurecimiento de la zona térmicamente afectada por 
el calor. Cuando se utilice, se extenderá 75 mm en cada componente del metal base. 
 
Queda prohibido el rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para los tornillos 
provisionales de montaje. Se dispondrán, por consiguiente, dichos agujeros en forma que no afecten 
a la resistencia de las barras o de las uniones de la estructura. 
 
La preparación de las piezas que hayan de unirse mediante soldaduras se ajustará estrictamente, en 
su forma y dimensiones, a lo indicado en los Planos. 
 
La preparación de bordes para las soldaduras por fusión se deberá ejecutar de acuerdo con las 
prescripciones contenidas en las siguientes tablas: 
 
Preparación de bordes para soldeo semiautomático con alambre macizo y protección gaseosa 1.1 
 
 
 

 
 
 
 
Preparación de bordes para soldeo semiautomático con alambre macizo y protección gaseosa 1.2 
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Preparación de bordes para soldeo semiautomático con alambre macizo y protección gaseosa 1.3 
 

 
 
Preparación de bordes para soldeo semiautomático con alambre macizo y protección gaseosa 1.4 
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Preparación de bordes para soldeo semiautomático con alambre macizo y protección gaseosa 2.1 y 2.2 
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Preparación de bordes para soldeo semiautomático con alambre macizo y protección gaseosa 2.3 
 

 
 
 

 
Preparación de bordes para soldeo manual con electrodos de penetración normal 1.1 
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Preparación de bordes para soldeo manual con electrodos de penetración normal 1.2 
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Preparación de bordes para soldeo manual con electrodos de penetración normal 1.3 
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Preparación de bordes para soldeo manual con electrodos de penetración normal 1.4 
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Preparación de bordes para soldeo manual con electrodos de penetración normal 2.1 
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La preparación de las uniones que hayan de realizarse en obra se efectuará en taller. 
 
Las piezas que hayan de unirse con soldadura se presentarán y fijarán en su posición relativa 
mediante dispositivos adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el 
soldeo y el enfriamiento subsiguiente. 
 
El orden de ejecución de los cordones y la secuencia del soldeo dentro de cada uno de ellos, y del 
conjunto, se elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, obtengan su forma y 
posición relativas definitivas sin necesidad de un enderezado o rectificación posterior, al mismo 
tiempo que se mantengan dentro de límites aceptables las tensiones residuales. 
 
Entre los medios de fijación provisional pueden utilizarse puntos de soldadura depositados entre los 
bordes de las piezas a unir: el número e importancia de estos puntos se limitará al mínimo compatible 
con la inmovilización de las piezas. 
 
Se permite englobar estos puntos en la soldadura definitiva, con tal que no presenten fisuras ni otros 
defectos y hayan quedado perfectamente limpios de escoria. 
 
Se prohíbe la práctica viciosa de fijar las piezas a los gálibos de armado con puntos de soldadura. 
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda la cascarilla, 
herrumbre o suciedad y, muy especialmente, las manchas de grasa o de pintura. 
 
Durante el soldeo se mantendrán bien secos, y protegidos de la lluvia, tanto los bordes de la costura 
como las piezas a soldar, por lo menos en una superficie suficientemente amplia alrededor de la zona 
en que se está soldando. 
 
Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su 
superficie con piqueta y cepillo de alambres, eliminando todo rastro de escorias. 
 
Para facilitar esta operación, y el depósito de los cordones posteriores, se procurará que las 
superficies exteriores de tales cordones no formen ángulos diedros demasiado agudos, ni entre sí ni 
con los bordes de las piezas y, también, que las superficies de los cordones sean lo más regulares 
posible. 
 
Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento y, 
especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje de los cero grados 
centígrados (0 °C), si bien en casos excepcionales de urgencia, y previa aprobación del Director, se 
podrá seguir soldando con temperaturas comprendidas entre cero y menos cinco grados centígrados 
(0 °C y –5 °C), siempre que se adopten medidas especiales para evitar un enfriamiento 
excesivamente rápido de la soldadura. 
 
Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 
 
Debe procurarse que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe, siempre que sea posible, 
en posición horizontal. Con este fin, el Contratista debe proporcionarse los dispositivos necesarios 
para poder voltear las piezas y orientarlas en la posición más conveniente para la ejecución de las 
distintas costuras, sin provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que puedan dañar la 
débil resistencia de las primeras capas depositadas. 
 
En todas las costuras soldadas que se ejecuten en las estructuras se asegurará la penetración 
completa, incluso en la zona de raíz. 
 
El Contratista propondrá para aprobación del Director de las Obras la técnica operatoria a seguir y, 
en su caso, los tratamientos térmicos necesarios, cuando, excepcionalmente, hayan de soldarse 
elementos con espesor superior a los treinta milímetros (30 mm). 
 
El examen y calificación de los operarios que hayan de realizar las soldaduras se efectuarán de 
acuerdo con lo previsto en la Norma UNE-EN 287. 
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Deformaciones y tensiones residuales 
 
Para conseguir una soldadura con coacciones mínimas, y reducir tensiones residuales al mínimo 
posible, se operará de acuerdo con las siguientes prescripciones: 

 
- El volumen de metal depositado tendrá en todo momento la máxima simetría posible. 
- Las piezas a soldar se dispondrán de modo que puedan seguir los movimientos producidos en 

el soldeo con la máxima libertad posible. 
- El soldador tendrá en todo momento acceso fácil y posición óptima de trabajo, para asegurar el 

depósito limpio y perfecto del material de aportación. 
- La disposición de las piezas y el orden de los cordones será tal que se reduzca al mínimo la 

acumulación de calor en zonas locales. 
 
 

Planos de taller 
 
Para la ejecución de toda carpintería metálica el Contratista, basándose en los Planos del Proyecto, 
realizará los planos de taller precisos para definir completamente todos los elementos de aquélla. 
 
Los planos de taller contendrán en forma completa: 

 
- Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la 

carpintería. 
- Las contraflechas de vigas, cuando estén previstas. 
- La disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, distinguiendo las dos 

clases: de fuerza y de atado.  
- El diámetro de los agujeros de roblones y tornillos, con indicación de la forma de mecanizado. 
- Las clases y diámetros de roblones y tornillos.�La forma y dimensiones de las uniones 

soldadas, la preparación de los cordones, el procedimiento, métodos y posiciones de soldeo, 
los materiales de aportación a utilizar y el orden de ejecución. 

- Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos que los precisen. 
 

Todo plano de taller llevará indicados los perfiles, las clases de los aceros, los pesos y las marcas de 
cada uno de los elementos de la carpintería representados en él. 
 
El Contratista, antes de comenzar la ejecución en taller, entregará dos copias de los planos de taller 
al Director, quien los revisará y devolverá una copia autorizada con su firma, en la que, si se precisa, 
señalará las correcciones a efectuar. En este caso, el Contratista entregará nuevas copias de los 
planos de taller corregidos para su aprobación definitiva. 
 
Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo definido en 
los planos de taller, se harán con la aprobación del Director, y se anotarán en los planos de taller 
todas las modificaciones. 

 
 

Ejecución de Taller 
 
En todos los perfiles y planos que se utilicen en la construcción de las carpinterías se eliminarán las 
rebabas de laminación; asimismo se eliminarán las marcas de laminación en relieve, en todas 
aquellas zonas de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en alguna de las uniones de la 
carpintería. 
 
El aplanado y el enderezado de las chapas, planos y perfiles, se ejecutarán con prensa o con 
máquinas de rodillos. Cuando, excepcionalmente, se utilice la maza o el martillo, se tomarán las 
precauciones necesarias para evitar un endurecimiento excesivo del material. 
 
Tanto las operaciones anteriores, como las de encorvadura o conformación de los perfiles, cuando 
sean necesarias, se realizarán preferentemente en frío pero con temperaturas del material no 
inferiores a cero grados centígrados (0 °C). Las deformaciones locales permanentes se mantendrán 
dentro de límites prudentes, considerándose que esta condición se cumple cuando aquéllas no 
excedan en ningún punto del dos y medio por ciento (2,5%); a menos que se sometan las piezas 
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deformadas en frío a un recocido de normalización posterior. Asimismo, en las operaciones de 
curvado y plegado en frío, se evitará la aparición de abolladuras en el alma o en el cordón 
comprimido del perfil que se curva, o de grietas en la superficie en tracción durante la deformación. 

 
Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en caliente, se 
ejecutarán siempre a la temperatura del rojo cereza claro, alrededor de los 950 °C, interrumpiéndose 
el trabajo, si es preciso, cuando el color del metal baje al rojo sombra, alrededor de los 700 °C, para 
volver a calentar la pieza. 
 
Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del metal, ni 
introducir tensiones parásitas, durante las fases de calentamiento y enfriamiento. 
 
El calentamiento se efectuará, a ser posible, en horno, y el enfriamiento al aire en calma, sin 
acelerarlo artificialmente. 
 
Cuando no sea posible el eliminar completamente, mediante las precauciones adoptadas a priori, las 
deformaciones residuales debidas a las operaciones de soldeo, y éstas resultasen inadmisibles para 
el servicio o para el buen aspecto de la carpintería, se permitirá corregirlas en frío, con prensa o 
máquina de rodillos, siempre que con esta operación no se excedan los límites de deformaciones 
indicados anteriormente, y se someta la pieza corregida a un examen cuidadoso para descubrir 
cualquier fisura que hubiese podido aparecer en el material de aportación, o en la zona de transición 
del metal de base. 
 
Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos planos y perfiles presentan la forma 
exacta, recta o curva, deseada, y que están exentos de torceduras. 
 
El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las cotas de los 
planos de taller y las tolerancias máximas permitidas por los Planos de Proyecto. 
 
Se procurará no dejar huellas de granete que no sean eliminadas por operaciones posteriores, 
especialmente en carpinterías que hayan de estar sometidas a cargas dinámicas. El corte puede 
efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, debiendo eliminarse posteriormente con piedra 
esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes a las operaciones de corte. 
 
Deberán observarse, además, las prescripciones siguientes: 

 
- El corte con cizalla sólo se permite para chapas, perfiles planos y angulares, hasta un espesor 

máximo de quince milímetros (15 mm). 
- En el oxicorte, se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza tensiones 

parásitas de tipo térmico. 
- Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte, que hayan de quedar en las proximidades de 

uniones soldadas, se mecanizarán mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior, o 
fresa, en una profundidad no inferior a dos milímetros (2 mm), a fin de levantar toda la capa de 
metal alterado por el corte; la mecanización se llevará, por lo menos, hasta una distancia de 
treinta milímetros (30 mm) del extremo de la soldadura. Esta operación no es necesaria cuando 
los bordes cortados hayan de ser fundidos, en aquella profundidad, durante el soldeo. 

- La eliminación de todas las desigualdades e irregularidad del borde, debidas al corte, se 
efectuará con mucho mayor esmero en las piezas destinadas a la construcción de carpinterías 
que hayan de estar sometidas a la acción de cargas predominantemente dinámicas. 

 
Se ejecutarán todos los chaflanes o biselados de aristas que se indiquen en los Planos, ajustándose 
a las dimensiones e inclinaciones fijadas en los mismos. 
 
Se recomienda ejecutar el bisel o la acanaladura mediante oxicorte automático, o con máquinas- 
herramienta, observándose, respecto al primer procedimiento, las prescripciones dictadas 
anteriormente. 
 
Se permite también la utilización de buril neumático siempre que se eliminen posteriormente, con 
fresa o piedra esmeril, las irregularidades del corte, no siendo necesaria esta segunda operación en 
los chaflanes que forman parte de la preparación de bordes para el soldeo. 
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Aunque en los Planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no se cortarán nunca las 
chapas o perfiles de la carpintería en forma que queden ángulos entrantes con arista viva. Estos 
ángulos, cuando no se puedan eludir, se redondearán siempre en su arista con el mayor radio 
posible. 
 
Los elementos provisionales que por razones de montaje, u otras, sea necesario soldar a las barras 
de la carpintería, se desguazarán posteriormente con soplete, y no a golpes, procurando no dañar a 
la propia carpintería. 
 
Los restos de cordones de soldadura, ejecutados para la fijación de aquellos elementos, se 
eliminarán con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 

 
 

Montaje en blanco 
 
La carpintería metálica será, provisional y cuidadosamente, montada en blanco en el taller, para 
asegurarse de la perfecta coincidencia en el taladro de los diversos elementos que han de unirse, o 
de la exacta configuración geométrica de los elementos concurrentes. 
 
Excepcionalmente, el Director podrá autorizar que no se monte en blanco por completo en alguno de 
los casos siguientes: 

 
- Cuando la carpintería sea de tamaño excepcional, no siendo suficientes los medios habituales 

y corrientes de que se puede disponer para el manejo y colocación de los diversos elementos 
de la misma; pudiéndose, en este caso, autorizar el montaje por separado de los elementos 
principales y secundarios. 

- Si se trata de un lote de varios tramos idénticos. En ese caso, será preceptivo el montaje de 
uno por cada diez, o menos, tramos iguales; debiéndose montar en los demás solamente los 
elementos más importantes y delicados. 

- Cuando las uniones de las piezas hayan de ir soldadas y no roblonadas, se presentarán en 
taller, a fin de asegurar la perfecta configuración geométrica de los elementos concurrentes. 

 
Deberán señalarse en el taller, cuidadosamente, todos los elementos que han de montarse en obra, 
y, para facilitar este trabajo, se acompañarán planos y notas de montaje con suficiente detalle para 
que pueda realizar dicho montaje persona ajena al trabajo del taller. 

 
 

Montaje 
 
El proceso de montaje será el previsto en los Planos y Memoria del proyecto, o, en su defecto, será 
fijado por el Director, ajustándose al Programa de Trabajo de la obra. El Contratista no podrá 
introducir por sí solo ninguna modificación en el plan de montaje previsto, sin recabar la previa 
aprobación del citado Director. 
 
Antes del montaje en blanco en el taller, o del definitivo en obra, todas las piezas y elementos 
metálicos que constituyen la carpintería serán fuertemente raspados con cepillos metálicos, para 
separar del metal toda huella de oxidación y cuantas materias extrañas pudiera tener adheridas. 
 
Todas las superficies que hayan de quedar ocultas, como consecuencia de la soldadura, bien en 
taller o en obra, se recubrirán de una capa de minio de hierro, diluido en aceite de linaza, con 
exclusión de esencia de trementina. Se cuidará de no pintar, ni engrasar en modo alguno, las 
superficies de contacto de uniones con tornillos de alta resistencia. 
 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y 
montaje, se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún 
elemento de la carpintería, y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, 
protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o 
ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la carpintería. 
 
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura 
que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser corregido, o 
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se presume que, después de corregido, puede afectar a la resistencia o estabilidad de la carpintería, 
la pieza en cuestión será rechazada, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 
 
Durante su montaje, la carpintería se asegurará provisionalmente mediante pernos, tornillos, calzos, 
apeos o cualquier otro medio auxiliar adecuado; debiendo quedar garantizadas, con los que se 
utilicen, la estabilidad y resistencia de aquéllas, hasta el momento de terminar las uniones definitivas. 
 
En el montaje, se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de 
que la carpintería se adapte a la forma prevista en el Proyecto; debiéndose comprobar, cuantas 
veces fuese necesario, la exacta colocación relativa de su diversas partes. 
 
Previamente al montaje, se comprobarán las cotas planimétricas y altimétricas de todos los puntos 
donde se fijará o apoyará la carpintería metálica, verificándose que coincide con la de proyecto. 
 
No se comenzará el atornillado definitivo o soldeo de las uniones de montaje, hasta que no se haya 
comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión coincide exactamente con la 
definitiva; o, si se han previsto elementos de corrección, que su posición relativa es la debida, y que 
la posible separación de la forma actual, respecto de la definitiva, podrá ser anulada con los medios 
de corrección disponibles. 

 
Las placas de asiento de los aparatos de apoyo sobre los macizos de fábrica y hormigón se harán 
descansar provisionalmente sobre cuñas, y se inmovilizarán una vez conseguidas las alineaciones  y 
aplomos definitivos; no procediéndose a la fijación última de las placas mientras no se encuentren 
colocados un número de elementos suficientes para garantizar la correcta disposición del conjunto. 
 
El mortero de nivelación de las placas se efectuará con morteros de alta resistencia sin retracción, de 
los tipos que se señale el Director de las Obras Técnicas Particulares. Se adoptarán las precauciones 
necesarias para que dicho mortero rellene perfectamente todo el espacio comprendido entre la 
superficie inferior de la placa y la superficie del macizo de apoyo. Se mantendrá el apoyo provisional 
de la estructura hasta que se haya alcanzado el suficiente endurecimiento. 
 
Los aparatos de apoyo móvil se montarán de forma tal que, con la temperatura ambiente media del 
lugar y actuando las cargas permanentes más la mitad de las sobrecargas de explotación, se 
obtenga su posición centrada; debiendo comprobarse debidamente el paralelismo de las placas 
inferior y superior del aparato.  
 
Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean accesibles 
a una inspección posterior. En los casos en que sea forzoso que queden algunos ocultos, no se 
procederá a colocar los elementos que los cubren hasta que no se hayan inspeccionado 
cuidadosamente los primeros. 
 
Cuando, a fin de corregir esfuerzos secundarios, o de conseguir en la estructura la forma de trabajo 
prevista en las hipótesis de cálculo, sea preciso tensar algunos elementos de la misma antes de 
ponerla en servicio, se indicará expresamente, en los Planos o en la Memoria de cálculo, la forma de 
proceder a la introducción de estas tensiones previas, así como los medios de comprobación y 
medida de las mismas. 

 
 
Protección 
  
Métodos de recubrimiento 
 
Galvanizado 
 
Se realizará de acuerdo con  UNE-EN-ISO 1460 o UNE-EN-ISO 1461. 
 
En su caso, las soldaduras deben estar selladas antes de usar un decapado previo a la 
galvanización. 
 
En caso de existir espacios cerrados, se dispondrán agujeros de venteo o purga. 
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Las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación anticorrosión con 
diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas. 
 
Pintura 
 
Inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen los 
requisitos del fabricante. 
 
Se pintará siguiendo las instrucciones del fabricante, y si de da más de una capa, se usará en cada 
una de ellas una sombra de color diferente. 
 
Se protegerán las superficies pintadas de la acumulación de agua durante el periodo determinado por 
el fabricante. 

 
Las carpinterías metálicas se protegerán contra los fenómenos de oxidación y corrosión, pudiendo 
utilizarse los productos reseñados en los Artículos de pinturas de protección de este pliego. 
 
Los tratamientos de protección se adecuarán a los preescrito en las normas EN-ISO 8504-1, UNE-
EN-ISO 8504-2 para limpieza por chorro abrasivo, UNE-EN-ISO 8504-3 para limpieza por 
herramientas mecánicas manuales. 
 
Las superficies que estén previsto que vayan a estar en contacto con el hormigón, no deben en 
general pintarse, sino simplemente limpiarse. 
 
El sistema de tratamiento en zonas que lindan una superficie que estará en contacto con el hormigón, 
debe extenderse al menos 30 mm de dicha zona. 
 
Sin embargo, el Director de las Obras, se podrán fijar las condiciones en que se realizarán las 
protecciones y, en este caso, el Director de las Obras especificará, concretamente, el tipo de 
protección elegido y sus características accidentales, tales como color, acabado, etc., cuando ello 
sea necesario. Salvo especificación en contrario en el contrato, la mano de imprimación, cuando se 
trate de una protección a base de pintura, se realizará por el Contratista, en taller, antes de expedir 
las piezas terminadas. 

 
No se efectuará la imprimación hasta que su ejecución haya sido autorizada por el Director, después 
de haber realizado la inspección de las superficies y uniones de la carpintería terminada en taller. 
 
No se imprimirán, ni recibirán, en general, ninguna capa de protección, las superficies que hayan de 
soldarse, en tanto no se haya ejecutado la unión; ni tampoco las adyacentes en una anchura mínima 
de cincuenta milímetros (50 mm), contada desde el borde del cordón. Cuando, por razones 
especiales, se juzgue conveniente efectuar una protección temporal, se elegirá un tipo de pintura 
fácilmente eliminable antes del soldeo. 
 
Las superficies a imprimar se limpiarán cuidadosamente con la rasqueta y el cepillo de alambre; 
eliminando todo rastro de suciedad y de óxido, así como las escorias y las cascarillas. En carpinterías 
sometidas a ambientes agresivos, será obligatoria la limpieza con chorro de arena. Las manchas de 
grasa podrán eliminarse con lejía de sosa. 
 
Entre la limpieza y la aplicación de la primera capa de protección debe transcurrir el menor espacio 
de tiempo posible. Siempre que sea posible, la imprimación se efectuará en un local seco y cubierto, 
el abrigo del polvo. Si ello no es practicable podrá efectuarse la imprimación al aire libre; a condición 
de no trabajar en tiempo húmedo, ni en época de helada. 
 
Entre la aplicación de la capa de imprimación y las de acabado, deberá transcurrir un plazo mínimo 
de treinta y seis horas (36 h). 
 
El Contratista presentará para aprobación del Director de las Obras las condiciones en que hayan de 
realizarse los tratamientos de metalizado, con zinc o con aluminio, cuando sea éste el medio previsto 
para la protección de la carpintería. 
 
Se adoptarán las medidas adecuadas para evitar la corrosión de los elementos que apoyen 
directamente sobre fábricas o que se empotren en las mismas. 
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Tolerancias de forma 
Será de aplicación lo recogido en el DB SE A del CTE, articulo 11. 
 
Salvo que el Director de Obra establezca otra cosa, las tolerancias máximas que se admitirán, 
respecto de las cotas de los Planos, en la ejecución y montaje de las carpinterías metálicas, serán las 
más restrictivas entre las marcadas en la Norma UNE-EN 1090-1 “Ejecución de estructuras de acero 
y aluminio” y las siguientes: 

 
- En el paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a roblones y tornillos, la décima 

parte (1/10) del diámetro de los roblones o tornillos. 
- En las longitudes de soportes y vigas de las estructuras porticadas, cinco milímetros (± 5 mm); 

teniendo en cuenta que las diferencias acumuladas no podrán exceder, en el conjunto de la 
estructura entre juntas de dilación, de quince milímetros (15 mm). 

- En las longitudes de las barras componentes de celosías triangulares, tres milímetros (± 3 mm). 
- En la luz total de una viga armada o de celosía, entre ejes de apoyo, el límite menor de los dos 

siguientes: 
+ Diez milímetros (10 mm). 
+ Un dos mil quinientosavo (1/2.500) de la luz teórica. 

- En la flecha de soporte, el límite menor de los dos siguientes: 
+ Quince milímetros (15 mm). 
+ Una milésima (1/1.000) de altura teórica. 

- En la flecha de barras rectas de estructuras de celosía, el límite menor de los dos siguientes: 
+ Diez milímetros (10 mm). 
+ Un mil quinientosavo (1/1.500) de la distancia teórica entre nudos. 

- La flecha del cordón comprimido de una viga, medida perpendicularmente al plano medio de la 
misma, no excederá del menor de los límites siguientes: 

+ Diez milímetros (10 mm). 
+ Un mil quinientosavo (1/1.500) de la luz teórica. 

- Los desplomes de soportes no excederán del menor de los límites siguientes: 
+ Veinticinco milímetros (25 mm). 
Una milésima (1/1.000) de la altura teórica. 

- Los desplomados de vigas en sus secciones de apoyo, sean de celosía o alma llena, no 
excederán de un doscientos cincuentavo (1/250) de su canto total; excepto para vigas carril, en 
las que la tolerancia anterior se reducirá a la mitad (1/2). 

 
 

CERRAJERÍAS 
 

Todas las uniones soldadas se realizarán, si no se indica lo contrario, mediante soldadura continua 
de garganta igual a 7/10 del espesor mínimo a soldar. Se evitarán uniones soldadas con excesiva 
soldadura o soldaduras de difícil acceso al soldador. 
 
Todas las soldaduras, previamente a la imprimación, deberán quedar totalmente repasadas para 
garantizar un correcto aspecto de terminación. 
 
La posible subdivisión de elementos estructurales en partes independientes a unir en obra, por 
necesidades de construcción (transporte, peso de los elementos, facilidad de manejo, etc.) serán 
indicadas, en planos de despiece, por el Adjudicatario. 
 
El proceso de carga y descarga, transporte y colocación a pie de obra deberá de realizarse con el 
cuidado suficiente para que no se produzcan solicitaciones excesivas en ninguno de los elementos. 
 
Se corregirá cualquier elemento abollado antes de proceder al montaje. Si el defecto no pudiera ser 
corregido el elemento será rechazado y sustituido por otro en perfectas condiciones. 
 
Durante el montaje deberá garantizarse la estabilidad y la resistencia de los elementos hasta que se 
ejecuten las uniones definitivas. Todo ello quedará alineado, nivelado y aplomado para garantizar la 
correcta ejecución. 
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El izado de perfiles, se hará con al menos dos puntos de sustentación, manteniendo dichos 
elementos en equilibrio estable. Se revisará diariamente el aspecto aparente de todos los elementos 
de elevación. 
 
Antes de soldar, se dispondrán todos los medios necesarios para conseguir que durante el proceso 
de soldadura, se mantengan los perfiles en su posición. 
 
El conjunto de las carpinterías, deberá ir sellado y en cuanto a frentes, puertas y demás elementos de 
cierre se ejecutarán garantizando la estanqueidad de los elementos. 
 
Se evitará la permanencia de personas bajo cargas suspendidas y lluvia de chispas de soldadura. 

 
 

PUERTAS CORTAFUEGOS 
 

El adjudicatario presentarán los correspondiente protocolos de ensayos oficiales u homologaciones 
oficiales, en los que expresamente se haga referencia al cumplimiento de la norma CTE y las UNE 
correspondientes, relativas a: 

 
Estabilidad mecánica. 
Estanqueidad a las llamas. 
Emisión de gases inflamables y/o tóxicos. 
Aislamiento térmico: 
 
* Temperatura media cara no expuesta. 
* Temperatura máxima cara no expuesta. 
* Temperatura media de la cara no expuesta del cerco. 
* Radiación de la puerta o elementos de cierre. 

 
Igualmente, se asegurará el adecuado funcionamiento de las barras antipánico bajo los efectos de la 
temperatura. 
 
Toda la documentación será en originales o fotocopias compulsadas. 

 
 

PAVIMENTOS DE RESINAS 
 
 Se describen a continuación los pavimentos de resinas a utilizar en las distintas zonas del centro. 
 
 NOTA IMPORTANTE 
 

La Empresa adjudicataria de pavimentos viene obligada a realizar, con la suficiente antelación 
a los trabajos de pavimentación, un control y comprobación del estado del soporte del 
pavimento (forjado o solera), con el fin de poder tomar las medidas necesarias en caso de 
defectos graves de planeidad, limpieza, etc., de forma que estas adecuaciones previas no 
incidan en el Planning General de las obras. 
 
La formación del pavimento constará de las siguientes capas: 
 

 Capa de formación de pendientes y media caña redondeada en los encuentros con los 
paramentos, con mortero de resina de alta resistencia y áridos silíceos debidamente 
combinados, a colocar sobre el recrecido de hormigón en masa HM-20 de los laboratorios. 

 
 Pavimento epoxi multicapa coloreado, tipo Copsafloor 300, de COPSA, a base de resinas 

epoxi bicomponente y áridos seleccionados, con acabado en revestimiento epoxi ligeramente 
tixotrópico tipo Prepoxy AL de COPSA, en las zonas de acabado en color verde, es decir, en 
toda el área de laboratorios y panadería, etc. 

 
 
CAPA DE MORTERO DE RESINA FORMACIÓN PENDIENTES 
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Se realizará una capa de mortero de alta resistencia de resina epoxi, con adición de árido silíceo para 
realizar las pendientes dentro de la cámara, con un espesor de 5 cm contra los paramentos y de 2,5 
cm en la zona de sumideros. 
 
Esta capa se realizará sobre hormigón HM-20. Asimismo, esta capa de mortero formará una media 
caña redondeada en todo el perímetro contra los paramentos de las cámaras u otro paramento. 
 
La superficie de esta capa quedará debidamente rugosa, para recibir el pavimento de resina epoxi 
bicomponente. 
 
 
PAVIMENTO DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE 
 
Pavimento bicomponente coloreado, en color verde, de 2 a 4mm de espesor, a base de resina epoxi 
bicomponente y áridos de cuarzo seleccionados. Densidad del ligante 1,3kg/dm3; tiempo de curado a 
20ºC: 7 horas. Para tráfico ligero debe dejarse curar al menos 2 días, alcanzando el curado total en 
un plazo de 7 días. 
 
Este pavimento, como capa final de acabado, será antideslizante. 
 
Antes de aplicar el producto se comprobará que la base de hormigón se encuentra completamente 
seca, limpia y exenta de lechadas y material deleznable, así como de pinturas y líquidos de curado. 
Se realizará una preparación de la misma a base de fresado o granallado para conseguir una textura 
superficial de poro abierto. Las coqueras u otros deterioros existentes deberán repararse para 
conseguir una superficie uniforme. 
 
Aplicación del producto: 
 
Se mezclarán la resina y el endurecedor homogéneamente y se extenderá una primera capa 
(imprimación) sobre la base previamente limpiada y tratada, mediante una llana metálica. 
Inmediatamente después se espolvoreará en exceso el árido de cuarzo sobre la superficie. 
 
Pasadas 24 horas, se barrerá la superficie para eliminar la arena suelta, procediendo a aplicar una 
segunda capa de resina más endurecedor, con llana de goma o rodillo. 
 
Para la aplicación del producto deben utilizarse guantes de goma y gafas protectoras, ya que es 
altamente irritante. 
 
Previamente a su aplicación debe almacenarse en envases herméticos, entre 15 y 30ºC y protegido 
de la exposición solar directa. Los áridos deben almacenarse en lugares no expuestos a la 
intemperie. 
 
Este pavimento, como capa final, tendrá un espesor entre 4 y 5 mm. 

 
 
PAREDES Y TECHOS DE CÁMARAS 
 
Se construirán con paneles modulados tipo "sandwich" conformados por dos chapas metálicas 
exteriores (nervada) y aislamiento interior inyectado, tipo poliuretano, de densidad 40-43 Kg/m3, 
homogénea en todo el panel y coeficiente de conductividad 0,017 Kcal/hm3k. 
 
Todos los paneles estarán exentos de CFC. 
 
Paneles de espesores 100 y 80 mm para todas las cámaras del presente documento, según sean 
negativas o positivas, y paneles de espesor 40 mm en trasdosados. 
 
Las chapas metálicas exteriores (nervada) serán de un espesor de 0,5 mm, sin cortes vistos en la 
chapa y doble plegado en cabeza y pie para evitar los puntos de oxidación. 
 
Los acabados de los paneles, según las zonas, serán de los siguientes tipos: 
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 PRELACADO-PRELACADO 
 PRELACADO-PVC 
 PRELACADO-ACERO INOXIDABLE 
 GALVANIZADO-PRELACADO 
 GALVANIZADO-ACERO INOXIDABLE 
 GALVANIZADO-PVC 
 
 
PRELACADO: 
 
Se aplicará en ambas caras una imprimación epoxi 5/1000 previamente. El prelacado final en ambas 
caras será de calidad alimentaria. 
 
 
GALVANIZADO: 
 
Las chapas metálicas estarán recubiertas, por ambas caras, de un baño galvanizado Z 275 g/m2    o 
ZA 225 g/m2. 
 
Los paneles incorporarán una adhesivo a la chapa para su protección durante las manipulaciones y 
obras. Éste se retirará paulatinamente y según lo indique la Dirección de obra. 
 
El color de los paneles será blanco pirineo 1006. 
 
El dispositivo de ensamblaje de los paneles será eficaz, duradero, y el conjunto deberá ser fácilmente 
desmontable. 
 
El conjunto será suficientemente resistente como para soportar cuelgue de evaporadores en techo, 
máquinas de hielo e incluso visitas de hombre para mantenimiento. Para ello, el techo de las cámaras 
podrá suspenderse de los elementos estructurales del edificio, cuidando fundamentalmente de los 
sistemas de fijación y consultando con la Dirección Técnica. La sobrecarga mínima será de 60 Kg/m2 
(uniformemente repartida) en toda la superficie, pudiendo resistir puntualmente una carga de 150 Kg 
como mínimo. 
 
La fijación de las paredes se hará directamente al pavimento corrido, mediante perfiles metálicos 
debidamente protegidos y sellados. 
 
Los perfiles de unión y acabado serán realizados a partir del mismo tipo de chapa que la utilizada 
para las paredes de los paneles y de 0,8 mm de espesor. 
 
Los paneles de techo serán autoportantes. Se colocarán perfiles T suspendidos del forjado, para el apoyo 
intermedio de los paneles en aquellos tramos cuya luz supere la longitud máxima de fabricación. 
 
Todas las juntas entre paneles, entre paredes y techos y entre paredes y suelo, estarán selladas y 
serán totalmente estancas, cuidándose especialmente la independencia de un espacio con otro en 
cuanto a paso de aguas. 
 
Los encuentros en ángulo, tanto entre paneles verticales, como entre verticales y techos, dispondrán 
de un remate en inglete, perfectamente sellado y que permitan una fácil limpieza. También se 
colocará un perfil sanitario, formado por un perfil primario de fijación en L de 22x22 mm, realizado en 
aluminio de 2 mm de espesor, que sirve de base para al colocación del perfil secundario, realizado en 
PVC con labios flexibles y radio 40 mm, anclado al anterior. 
 
Se fijará en primer lugar el perfil primario, mediante tornillos autorroscantes 3.9x13 mm cincados DIN-
7504. Se colocará un tornillo en cada ala del perfil cada 200 mm. 
 
En el interior de las cámaras positivas se colocará también en el encuentro de paneles verticales con 
el suelo, un perfil zócalo sanitario de PVC, de dimensiones 92 mm de altura y 35 mm de ancho, con 
labios flexibles y fijación oculta. La fijación del perfil zócalo se realizará mediante tornillos 
autorroscantes 3.9x25 mm fosfatados DIN-7982. Para la colocación del perfil zócalo se marcarán 
previamente los espacios a ocupar por los marcos de las puertas, así como los recorridos de las 
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puertas correderas en su caso. Los extremos libres del perfil se terminarán con tapaderas de remate. 
 
Las juntas entre paredes y zócalo quedarán perfectamente selladas y estanqueizadas. 
 
En los pasillos se colocará a modo de protección un zócalo continuo de chapa de acero inoxidable de 
4 mm de espesor y 80 cm de altura, fijado a los paneles. 

 
 

PUERTAS 
 
Las dimensiones de cada tipo de puerta quedan reflejadas en planos. 
 
Las de cámaras, tendrán las siguientes características: 
 
- Puertas frigoríficas correderas: hoja constituida por paneles intercambiables, con aislamiento de 

poliuretano inyectado densidad 50 Kg/m3 libre de CFC y HCFC. Espesor según panel de cámara. 
Acabado interior y exterior en plancha de acero de 0,8 mm, acabado igual a panel de cámaras. 
Protecciones laterales de acero inoxidable. Perfil de estanqueidad en EPDM compacto. Tirador 
exterior tipo palanca e interior empotrado. Marco y guía inferior de aluminio lacado en blanco. 
Incluirán paso de carretilla con pisadera en acero inoxidable. Las de cámaras negativas llevarán 
resistencia eléctrica en el perímetro para evitar la congelación.  

 
- Puertas refrigeradas: las puertas de batiente (doble acción) serán de una o dos hojas, según se 

indique en planos. Serán de plancha de polietileno de color blanco, 15 mm de espesor con junta 
EPDM. Refuerzo vertical en perfil especial de acero inoxidable de 2 mm de espesor, con bisagras 
de doble acción en acero inoxidable; toda la tornillería, en acero inoxidable. Incluirán protecciones 
de alas de avión en acero inoxidable, y dos refuerzos horizontales por cada lado de la hoja de 
polietileno, de 15mm de espesor y 200mm de ancho. 

 
- Cortinas de PVC, formadas los siguientes elementos: 
 
 

o Guía para la fijación de la cortina y sujeción de cartelas, que será única para cada ancho 
de cortina. En acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor, se fijará al premarco 
mediante tornillos autorroscantes 6.3x38 mm DIN 7981, en acero inoxidable A2. 

 
o Cartela de acero inoxidable AISI 304, 1.2 mm, para fijación de la lama a la guía. 

 
o Lamas de PVC transparente de 3 mm de espesor y 200 mm de ancho 

 
Las dimensiones y posición de las cortinas serán las indicadas en planos. 
 

 
MAMPARAS EN ZONAS DE OBRADORES 
 
Los marcos de las mamparas serán de aluminio lacado en blanco, con rotura del puente térmico. El 
vidrio será tipo CLIMALIT 6+12+6. 
 
La parte de panel de cámara que se incluye en las mamparas tendrá las mismas características y 
espesor que los paneles de cámaras adyacentes. 
 

 
ELEMENTOS ACCESORIOS Y VARIOS A INSTALAR 
 
Se pondrá junto a cada puerta una placa de dimensiones 20x30 cm en la que se exprese de qué 
cámara se trata y la temperatura interior establecida. Su fijación al panel será mediante tornillería 
inoxidable. Por ejemplo: 

 
C.F. PESCADOS 
 0°C/+2°C 
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 En caso de cámaras con más de un acceso, se colocará la misma placa en cada uno de ellos. Se 

indica en planos y medición la posición y número de placas a colocar. 
 
 Las cámaras congeladoras (temperatura negativa), llevarán dos sistemas diferentes de alarma, 

óptico-acústicos accionables desde el interior, con batería autónoma adicional para una hora de 
duración, así como un hacha y demás requisitos exigidos por el Reglamento. 

 
 Incluir válvulas de expansión en cámaras de congelación. 
 
 Asimismo, el marco de las puertas de estas últimas cámaras tendrá una resistencia eléctrica de 

calentamiento para evitar la congelación que impida la apertura de las mismas. 
 
 El instalador frigorista llevará los cables eléctricos de la alimentación hasta los equipos de alarma y 

resistencias de puertas, siendo cometido del instalador de cámaras el conexionado de los mismos. 
 
 Será por cuenta del instalador de las cámaras las ayudas de albañilería y otras que, correspondientes 

a su instalación, pudieran surgir durante el montaje, así como anclajes, fijaciones y cuelgues, pruebas 
de estanqueidad de cámaras y otros gastos tales como transporte, carga y descarga, gravámenes 
diversos, etc. 
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2.2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR 
 
Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al 
presente Pliego de prescripciones y a las normas oficiales que en él se citan. 
 
Además de a la normalización técnica, las obras estarán sometidas a la "Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo". 
 
En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, le 
sean dadas por la Dirección de Obra. 

 
El Contratista incluirá en la oferta justificación garantizada del cumplimiento de los plazos parciales 
y finales de la obra con los medios humanos y técnicos que asignara en cada caso. 

 
 
Asimismo, será cometido del Contratista y se considera incluido en su contrato, lo siguiente: 
 
- Elaboración del Plan de Seguridad y Salud específico para estas instalaciones, acorde con lo 

establecido en R.D. 1627/1997, de 4 de Octubre. 
 
- Elaboración del Proyecto y visado del mismo en el Colegio Profesional correspondiente así como 

el Certificado de Dirección Final de Obra, todo  para la legalización  de las instalaciones 
contratadas. 

 
- La gestión y obtención de los permisos, abono de tasas y certificados de aprobación necesarios, 

en los Organismos Oficiales con jurisdicción, así como de las Entidades de Colaboración OCAS. 
 
- Gestión de enganche con la Compañía distribuidora, si así lo requiere la Propiedad o la D.T. Los 

derechos de enganche de la instalación definitiva serán de cuenta de la Propiedad. 
 
- La conexión de todos los equipos eléctricos, motores, bombas, etc. relacionados con la 

instalación, o los que la D.T. estime de su competencia, aún no estando indicado expresamente 
en el Presupuesto. 

 
- Las pruebas y puesta en marcha, y cuanto ello conlleve. 
 
- La coordinación y colaboración con los Contratista de los demás oficios, bajo las ordenes de la 

D.T. 
 
- La limpieza inmediata y, si se precisa, transporte a vertedero de material sobrante, de todos los 

tajos y zonas de actuación. 
 
- Las zanjas, perforaciones y rozas que se precisen para paso de tuberías, así como su posterior 

remate y sellado. 
 
- Sellado ignífugo, con resistencia al fuego equivalente a la de los cerramientos o forjados que 

atraviesan las instalaciones, con los productos que a continuación se relacionan: 
 
    1. Pasos de bandejas eléctricas por cerramientos que no estén a la vista del público, con 

almohadillas intumescentes de HILTI, modelo CP651, o similares. 
 
    2. Pasos de bandejas eléctricas por cerramientos que queden a la vista del público, con 

ladrillos flexibles intumescentes CP657 mas masilla intumescente CP611 de HILTI o similar. Se 
pintura de color a definir por la D.T. 

 
    3. Para los pasos de tubos inflamables hasta 50 mm de diámetro, con masilla intumescente 

CP611A de HILTI, en combinación con lana mineral, o similares. 
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    4. Para paso de tubos inflamables de 32 a 160 mm, así como tubos de acero, se utilizará 
espuma intumescente CP620 de HILTI, o similares. 

 
    5. Para cierre de aberturas medianas y grandes se utilizará mortero de protección contra el 

fuego CP636 de HILTI o similar. 
 

   Para la aplicación de los sellados e utilizarán los productos, procedimientos y medios indicados 
por el  fabricante de los mismos. Los sellados se realizarán por un especialista que al final de la 
obra emitirá un certificado visado donde se certifique la resistencia al fuego de los sellados en 
función de los productos y procedimientos, en base a las homologaciones del fabricante de los 
productos. 

 
   Los pasos de tubos se realizarán con brocas y el paso de las bandejas haciendo cortes limpios 

y colocando un marco que delimite el hueco. 
 

- Las ayudas de estricto peonaje y albañilería auxiliar. 
 
- El pequeño material y accesorios, así como transporte y movimiento de todos los equipos. 
 
- Los elementos de fijación y soportaje de todos los aparatos: cuadros, bandejas, conductores, 

conducciones y tuberías, que se consideren de su competencia, con los materiales y acabados 
que se precisen, según se indica en los restantes documentos, o se apruebe por la D.T. 

 
- Todo el material y equipos de remate, electricidad, soldaduras, etc., para dejar un perfecto 

acabado. 
 
- Las bancadas y sistemas antivibradores para equipos y cuadros que lo requieran o indique la D.T. 
 
- La pintura de tubos, bandejas, canalizaciones, conducciones, etc., que discurran por zonas de 

público y, no estando expresamente recogido en otros  apartados de este Proyecto, lo ordene la 
D.T. 

 
- La imprimación y pintura de todo el material férreo utilizado para bancadas, soportes, herrajes, 

etc., que se requiera. 
 
- Planos finales de la obra ejecutada, recogiendo las cotas altimétricas y planimétricas de los 

distintos elementos para su perfecta situación, en archivo de programa CAD y tres copias, así 
como fichas de materiales, certificados y homologaciones y características y manuales de uso y 
mantenimiento de los equipos instalados. 

 
- En general, cuanto sea necesario para dejar el conjunto de las instalaciones que se adjudican 

totalmente rematadas y funcionando correctamente. 
 

Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos se protegerá a los trabajadores 
situados en niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 

 
Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de 
los hombros. 

 
Los andamios, cualquiera que sea su tipo irán provistos de barandillas de 0,90 m de altura y 
rodapiés perimetrales de 0,15 m. Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas 
fijas sin arriostramiento. 

 
 

ROZAS, CORTES Y PERFORACIONES 
 
Todo el trabajo se planteará por anticipado y, cualquier corte, roza o perforación que sea necesario 
realizar, se consultará con la suficiente antelación y se hará únicamente con la autorización previa 
de la D.T., y de conformidad con sus instrucciones. 
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PROTECCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Todo material se cubrirá cuidadosamente para protegerlo de golpes y polvo. 
 
Todos los extremos de tubería abierta instalada, se protegerán con tapones durante el tiempo que 
dure la obra. 
 
A la terminación de la obra se limpiarán todos los materiales, debiéndose entregar todas las 
instalaciones en perfectas condiciones. 
 
 
PLANOS DE OBRA ACABADA 
 
El Contratista introducirá en los planos, esquemas y gráficos de este Proyecto, todas las 
modificaciones que se realicen durante la obra, entendiéndose que sólo se permitirán las 
modificaciones que haya aprobado la D.T. Esto se hará manteniendo siempre el formato, sello, 
autoría, etc., del Proyecto. 

 
El Contratista deberá realizar los planos adicionales que sean necesarios a juicio de la D.T., para 
completar los de la misma acabada, debiendo entregar copias en CD, manteniendo el mismo 
formato y sello del Proyecto 
 
Adicionalmente entregará a la D.T. tres ejemplares del proyecto total actualizado, con inclusión de 
marcas y referencias de los materiales utilizados, su justificación y características. Así como los 
libros de mantenimiento de aquellos equipos que, por su complejidad o importancia, lo requieran o 
así lo indique la D.T. 
 
El Contratista, de acuerdo con la marca y modelo de los equipos y materiales instalados, deberá 
completar los gráficos y/o esquemas funcionales de este Proyecto, manteniendo la nomenclatura de 
identificación de todos los equipos, controles, etc. 

 
 

RECEPCIÓN PROVISIONAL 
 

Habrán sido realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios para la D.T., y rematados 
todos los trabajos. 
 
Se habrá presentado ante los Organismos Oficiales competentes la documentación que fuera 
precisa, así como el Certificado Final de Obra y obtenida la oportuna aprobación. 
 
El coste de todos los trámites de Autorización Provisionales, Definitivas y Legalización, así como las 
pruebas necesarias para satisfacer requerimientos de los Organismos Oficiales o que necesite el 
Contratista para sus propios fines, será satisfecho por el Contratista a su cargo. 

 
  Asimismo, habrá entregado a la D.T., lo siguiente: 

 
- Proyecto de ejecución actualizado, con los mismos formatos que los del Proyecto original, con 

las memorias, especificaciones, marcas y características de los materiales y equipos utilizados, 
así como esquemas eléctricos y de control desarrollados (por triplicado), y tres colecciones de 
planos actualizada, en archivos en programa CAD, como se indicaba anteriormente. 

 
- Especificaciones, justificación, cálculo, así como manual de instrucciones, uso y mantenimiento 

de todos los equipos que requieran intervención (por triplicado). 
 
- Resultados de las diferentes pruebas y medidas realizadas, con las anotaciones que puedan 

apreciarse. 
 
- Proyecto Visado, Certificado Final de Obra y cuantos documentos se hayan presentado para la 

Legalización, autorizaciones, permisos, etc., que procedan de la Administración. 
 
- Programa de Mantenimiento. 
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Una vez cumplidos estos trámites, se procederá al acto de Recepción Provisional, para lo que se 
firmará, por triplicado, el Acta de Recepción, entre la Propiedad, la D.T. y el Contratista. 

 
 

GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 

Todos los materiales y la totalidad de la obra estarán en perfecto estado para la Recepción 
Provisional, momento a partir del cual y hasta la Recepción Definitiva, se garantizará contra todo 
defecto de diseño, fabricación y funcionamiento. 
 
El Contratista responderá ante la Propiedad de todos los materiales que suministre, aunque no sean 
de su fabricación y por el trabajo realizado hasta la entrega y Recepción Definitiva. Muy en especial, 
incluye esta cláusula de confrontación y verificación, que los materiales de serie que instale, 
cumplan las características anunciadas para ellos en los catálogos de los fabricantes, para lo cual, 
el Contratista se suministrará directamente de fabricantes, a los que podrá hacer las advertencias 
que considere oportunas, pero siempre bien entendido, que la D.T. podrá exigir al Contratista el 
cambio de todos aquellos equipos que no cumplan las condiciones del catálogo y su sustitución por 
otros que sí las cumplan, por cuenta del Contratista. 
 
 
Durante el período de Garantía y, si no existe una Norma, Reglamento, Ley, etc., que exija esto u 
otro tipo de intervención más exhaustiva, el Contratista se obliga a regular y ajustar las 
instalaciones, mediante dos revisiones coincidentes con los períodos estacionales una vez el centro 
funcionando. 
 
Transcurrido el plazo de Garantía, y salvo que se hayan producido, durante el mismo, problemas en las 
instalaciones que, a juicio de la D.T., sean de importancia, se procederá a la Recepción Definitiva. 
 
Con esta ocasión, la D.T. podrá solicitar la realización de las pruebas que considere oportunas, para 
confrontación con los criterios de funcionalidad y rendimientos que se definieron en Proyecto y/o 
quedaron reflejados en las pruebas efectuadas para la Recepción Provisional. Si se dieran 
variaciones no aceptables como normales pero el uso, será a cargo del Contratista y su 
responsabilidad, rectificar el diseño de los equipos implicados. 

 
En caso de considerarse todo como aceptado, se procederá al acto de la Recepción Definitiva, 
firmándose la correspondiente Acta, por triplicado, por la Propiedad, la D.T. y el Contratista. 

 
 

INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 
 
El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias para la 
ejecución del Proyecto objeto de estas prescripciones. Asimismo someterá a la aprobación de la 
Dirección de Obra, las instalaciones, medios y servicios generales adecuados para realizar las 
obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos. 
 
Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se cumpla el 
"Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo". 
 
El Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, todo el 
material y equipo de trabajo que dicha Dirección precise para la inspección y comprobación de las 
obras durante su ejecución. 
 
 
INICIACIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN A SEGUIR EN LOS TRABAJOS 
 
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad del proyecto, a juicio 
de la Dirección de Obra y sin reserva por parte del Contratista, el plazo de la ejecución de las obras 
se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación al Contratista de la autorización para el 
comienzo de ésta, una vez superadas las causas que impidieran la iniciación de las mismas, o bien, 
en su caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas por el Contratista en el Acta de 
comprobación del replanteo.  
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El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de siete (7) días 
contados a partir de la fecha de iniciación de las obras, fijada de acuerdo con lo indicado en el 
párrafo anterior. 
 
El programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las obras, los períodos e 
importes de ejecución de las distintas unidades de obra. 
 
En particular, especificará: 
 
- Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras, de acuerdo con las 
características del proyecto de cada tramo. 
 
- Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus rendimientos 
medios. 
 
- Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras y operaciones 
preparatorias, equipos e instalaciones y de la ejecución de las diversas partes con representación 
gráfica de los mismos. 
 
- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras y operaciones 
preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a precios unitarios. 
 
La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden establecido para la 
ejecución de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado por la superioridad, si por 
circunstancias imprevistas lo estimase necesario o siempre y cuando estas modificaciones no 
representen aumento alguno en los plazos de terminación de las obras, tanto parciales como final. 
En caso contrario, tal modificación requerirá la previa autorización de la superioridad. 
 
Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una vez 
aprobado, deberá someterla a la consideración de la Dirección de Obra, y en caso de que afecte a 
los plazos, deberá ser aprobada por la superioridad visto el informe de la Dirección. 
 

 
EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 
 
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la 
contaminación del aire, y en general, cualquier clase de bien público o privado que pudieran 
producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en 
terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes 
sobre conservación del medio ambiente. 
 
En particular, el Contratista pondrá especial cuidado en las labores de excavación y transporte de 
los materiales hasta las zonas de vertido para evitar la contaminación. 
 
Así mismo el contratista pondrá especial énfasis en reducir la contaminación acústica. 
 
La Dirección de Obra ordenará la paralización de los trabajos con gastos por cuenta del Contratista, 
en el caso de que se produzcan contaminaciones o fugas de productos, hasta que hayan sido 
subsanadas, sin que ello afecte al plazo para la ejecución de la obra. 

 
 

LIMPIEZA DE LA OBRA 
 
Es obligación del Contratista mantener siempre la obra en buenas condiciones de limpieza, así 
como sus alrededores, atendiendo cuantas indicaciones y órdenes se le den por la Dirección en 
cuanto a escombros y materiales sobrantes. Asimismo, finalizada la obra, hará desaparecer todas 
las instalaciones provisionales. 
 
También mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los caminos de acceso a la 
obra, y en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso público, siendo por su cuenta y 
riesgo las averías o desperfectos que se produzcan por un uso abusivo o indebido de los mismos. 
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COORDINACIÓN CON OTRAS OBRAS 
 
Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá coordinar su 
actuación con aquellos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra, adaptando su 
programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado, sin que por ello tenga derecho a 
indemnización alguna ni justificar retraso en los plazos señalados. 
 
 
FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 
 
El Contratista proporcionará a la Dirección de la Obra y al personal a su cargo, toda clase de 
facilidades para poder practicar los replanteos, reconocimientos y pruebas de materiales y su 
preparación, y para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la obra, con objeto de su preparación, 
de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el 
acceso a todas las partes de la obra, incluso en los talleres, equipos e instalaciones.  
Todos los gastos que se originen por estos conceptos serán por cuenta del Contratista. 
 

 
TRABAJOS NOCTURNOS 
 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de la Obra y realizados 
solamente en las unidades de obra que él indique. 
 
El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección 
ordene y mantenerlos en perfecto estado durante la ejecución de los mismos. 
 
Estos equipos deberán permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra para 
que no exista ningún perjuicio en el desarrollo de la misma. 
 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 
El Director de las obras podrá proponer a la Propiedad la aceptación de unidades de obra 
defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente 
rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el 
Contratista quedará obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Propiedad, a no ser que 
prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las 
condiciones del contrato. 
 
El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier 
obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el 
programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de 
los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 
 
Los auxiliares técnicos de vigilancia tendrán la misión de asesoramiento a la Dirección en los 
trabajos no autorizados y defectuosos. 
 
 
TRABAJOS INADMISIBLES Y VICIOS OCULTOS 
 
Aquellas obras que se consideran inadmisibles por parte de la Dirección de las obras debido a que 
no hayan sido realizadas conforme a las cláusulas y condiciones del Contrato, así como las obras 
en las que se hayan empleado materiales que no tengan las formas, dimensiones y calidad 
requeridas deberán ser demolidas y por el Contratista, a su cargo, en la fecha y plazo que 
establezca la Dirección de las obras, no siendo excusa el que la Dirección haya reconocido o 
examinado la construcción durante las obras ni que hayan sido abonadas total o parcialmente con 
anterioridad. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya realizado estos trabajos, la 
Dirección podrá ordenar su ejecución por un tercero a cargo del Contratista. 
 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos o defectos en la construcción, durante la 
ejecución de las obras, plazo de garantía y hasta el plazo que determina la normativa legal vigente. 
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La Dirección puede ordenar el reconocimiento de la parte de obra en la que se sospeche vicio 
oculto, exigiendo incluso el derribo de la obra, cuya reconstrucción será por cuenta y cargo del 
Contratista si se confirma el vicio; en caso contrario este tendrá derecho a indemnización. Los 
gastos de comprobación de resistencias y similares, será en todo caso a cuenta del Contratista. 
El Contratista suscribirá, a su costa, una póliza de Seguro de responsabilidad civil que cubra todo 
tipo de daños que pueda ocasionar durante la ejecución de la obra a personas, cosas, etc. 

 
 

OBRAS QUE NO SE DESCRIBEN EN ESTE PLIEGO 
 
Además de las obras enumeradas, el Contratista está obligado a ejecutar todas las obras 
necesarias o de detalle que se deduzcan de los Planos, Mediciones y Presupuesto o que se le 
ordene por el Director de obra y a observar las precauciones para que resulten cumplidas las 
condiciones de solidez, resistencia, duración y buen aspecto, buscando una armonía con el 
conjunto de la construcción. 

 
Todas las obras, se ejecutarán con arreglo a los buenos principios de la construcción propia de 
cada oficio y cuidando especialmente las normas de seguridad e higiene en los trabajos. 
 
Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas 
unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la 
permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a 
terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su 
ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de 
maquinaria, dándose asimismo la circunstancia de que tal emergencia no fuere imputable al 
contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase 
oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguientes modificaciones de obra, a fin de que 
el Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente 
aumento de gastos. 
 
 
2.3. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
 
 
La D.T. podrá realizar, en el transcurso de la obra, cuantos ensayos, pruebas y análisis estime 
oportunos para determinar que las instalaciones se llevan a cabo de acuerdo con lo establecido en 
el presente Proyecto y en la Normativa vigente. Los gastos ocasionados serán a cargo del 
Contratista. 
 
Todas y cada una de las pruebas se realizarán en presencia de la D.T., no dándose por válidas si 
esto no se cumple. 
 
Asimismo, en caso de dudas, podrá solicitar del Contratista y a su cargo, pruebas, ensayos y 
certificados de idoneidad, prestaciones, características, etc., de materiales y/o equipos, realizados 
por Laboratorios homologados estos a propuesta del Contratista, con la aprobación de la D.T., o 
directamente propuestos por la D.T. 
 
En todos los casos, cuando alguna norma española o europea lo exija, se presentarán a la D.T. 
cuantos certificados y homologaciones hayan de cumplir los materiales o equipos. 

 
 

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
 
 
PRUEBAS PARCIALES 
 
A lo largo de la ejecución deberán haberse hecho pruebas parciales, controles de recepción, etc. de 
todos los elementos que haya indicado la D.T.  
 
Particularmente todas las uniones o tramos de tuberías, conductos o elementos que por 
necesidades de la obra vayan a quedar ocultos, deberán ser expuestos para su inspección o 
expresamente aprobados, antes de cubrirlos o colocar las protecciones requeridas. 
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Las pruebas parciales de estanqueidad de la red de distribución de agua se realizarán introduciendo 
agua a presión, como mínimo una vez y media la presión de trabajo durante 10 minutos. 
 
 
 PRUEBAS FINALES 
 
Terminadas las instalaciones, éstas serán sometidas por partes o en su conjunto a las pruebas que 
se indican, sin perjuicio de aquellas otras que solicite la D.T. 
 
Es condición previa para la realización de las pruebas finales que la instalación se encuentre 
totalmente terminada de acuerdo con las Especificaciones del Proyecto, así como que haya sido 
previamente equilibrada y puesta a punto y se hayan cumplido las exigencias previas que haya 
establecido la D.T., tales como limpieza, remates, etc. 
 
Se realizarán como mínimo las siguientes pruebas globales, independientemente de las pruebas 
parciales o controles de recepción realizados durante la ejecución se comprobará, por la D.T., que 
los materiales y equipos instalados se correspondan con los especificados en Proyecto y 
contratados con la Empresa Contratista, así como la correcta ejecución del montaje: 
 

 - Las pruebas de estanqueidad total de la red de distribución de agua se realizarán introduciendo 
agua a una vez y media la presión de trabajo durante 24 horas. Previamente se deben taponar 
todos los terminales de las tuberías. Se realizará con el fluido tanto en frío como a temperatura 
ambiente. 

 
 - La prueba se dará por terminada cuando ninguna de las uniones tenga pérdidas de agua. 
 
 - Se realizarán pruebas de circulación de agua en circuitos (bombas en marcha), comprobación de 

limpieza de filtros de agua y medida de presiones. 
 
 - Se comprobará, en general, la limpieza y cuidado en el buen acabado de la instalación. 

 
 

BAJA TENSIÓN 
 

PRUEBAS PARCIALES 
 
A lo largo de la ejecución deberán haberse hecho pruebas parciales, controles de recepción, etc. de 
todos los elementos que haya indicado la D.T.  
 
 
 PRUEBAS FINALES 
 
Terminadas las instalaciones, éstas serán sometidas por partes o en su conjunto a las pruebas que 
se indican, sin perjuicio de aquellas otras que solicite la D.T. 
 
Es condición previa para la realización de las pruebas finales que la instalación se encuentre 
totalmente terminada de acuerdo con las Especificaciones del Proyecto, así como que haya sido 
previamente equilibrada y puesta a punto y se hayan cumplido las exigencias previas que haya 
establecido la D.T., tales como limpieza, remates, etc. 
 
Se realizarán como mínimo las siguientes pruebas globales, independientemente de las pruebas 
parciales o controles de recepción realizados durante la ejecución se comprobará, por la D.T., que 
los materiales y equipos instalados se correspondan con los especificados en Proyecto y 
contratados con la Empresa Contratista, así como la correcta ejecución del montaje. 
 

 
REPARTO DE CARGAS Y AJUSTE FINAL 
 
Las cargas en todos los cuadros se compensarán repartiéndolas entre las tres fases con una 
variación menor del 5% en la suma de amperios de cada una. 
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Asimismo, el reparto global de las cargas en las tres fases del embarrado del Cuadro General, lo 
mismo en el embarrado de Red como en el de Grupo Electrógeno, será tal que la variación sea 
menor del 5%. 
 
La medida se hará con aparatos registradores durante 24 horas de funcionamiento normal de los 
equipos o elementos consumidores. 
 
Después de la compensación se harán medidas con aparatos registradores, entregando los gráficos 
resultantes a la D.T., antes de las pruebas finales y Recepción Provisional, para su conformidad o 
reparos. 
 
 
PUESTA EN MARCHA 

 
La instalación eléctrica se entenderá terminada cuando se haya puesto en marcha y probado en 
carga real, es decir, alimentando los equipos mecánicos, alumbrado, etc. 
 
El Instalador eléctrico dará, por su cuenta, la ayuda material y personal que solicite de él la D.T. 
 
Esta condición incluye específicamente el realizar las pruebas de todos los materiales instalados o 
conectados por él. 
 
A la terminación de la obra, antes de la Recepción Provisional, se efectuarán por el Instalador, a su 
cargo y en presencia de la D.T., pruebas y mediciones  finales , en la forma que establezca la D.T., 
que será avisada para ello, con al menos una semana de anticipación sobre la fecha en la que 
pueden efectuarse tales ensayos. 
Previamente deberá ser sometida a la consideración de la D.T. un protocolo de pruebas para su 
aprobación, que incluirá al menos los siguientes aspectos: 
 

 
Red de distribución 

 
Se realizarán las siguientes comprobaciones: 
 
- Verificación del grado de protección de tubos y canales. Características dimensionales. 

 
- Comprobación de secciones nominales y aislamiento de los diferentes conductores. Se harán 
determinaciones según UNE. 

 
- Verificación del poder de corte de los aparatos de protección.  

 
- Tensión e intensidad nominales. 
 
- Megado líneas. 
 
- Tendido líneas de gran potencia y gran longitud. Equilibrado campos magnéticos. 

 
 

Batería de condensadores 
 

Se verificará: 
 
- Marca, tipo y modelo. 
 
- Tensión nominal. 
 
- Potencia nominal. 
 
- Regulación del factor de potencia. 
 
- Temperatura ambiente. 
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- Número y potencia de escalones. 
 
- Regulación CK. 
 
- Instalación de transformador de intensidad: Punto de conexión y relación de transformación. 

 
 

Sistema de alimentación ininterrumpida 
 

Se comprobará: 
 
- Marca y modelo. Capacidad nominal. 
 
- Acceso y ventilación. Espacios de mantenimiento perimetrales. 
 
- Capacidad baterías, número. Montaje. 
 
- Alarmas al sistema de control. 
 
- Autonomía, comprobación. 
 
- Puesta a tierra. 

 
 

Cuadro General 
 

Del local donde se ubica el cuadro general se comprobará lo siguiente: 
 
- Accesibilidad del cuadro. 
 
- Iluminación (normal y emergencia). 
 
- Ventilación del recinto y del propio cuadro. 
 
 
De forma general:  
 
- Dimensiones cuadro y espacio de reserva. 
 
- Características de los interruptores magnetotérmicos: poder de corte, regulación de los relés. 
 
- Características de los interruptores diferenciales. Regulación tiempo y sensibilidad. 
  
- Maniobras y enclavamientos. 
 
- Características del analizador de redes,  lecturas asociadas al sistema de control. 
 
- Conductor de protección y embarrado de tierra. Puesta a tierra partes metálicas. 
 
- Cableado interior del cuadro. Sección superior a la solicitada. Marcado e identificado 
 
- Tipo, sección e identificación de los circuitos que parten del cuadro general. 
 
- Apriete bornas y terminales. 
 
- Termografía del cuadro. 
 
- Medición con analizador de redes durante una semana de: potencia activa, potencia reactiva, 
potencia aparente, factor de potencia, frecuencia, tensión, intensidades por fase, medición 
armónicos.  
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Cuadros secundarios 
 
Se comprobará: 

 
- Ubicación. 
 
- Protección contra contactos directos . 
 
- Características de los interruptores magnetotérmicos: poder corte y calibre. 
  
- Características de los interruptores diferenciales. Comprobación y medida sensibilidad de disparo. 
 
- Tipo, sección e identificación de los conductores activos y de protección de alimentación al cuadro. 
 
- Conexión a tierra del chasis metálico del armario. Red de tierras. 
 
- Identificación de circuitos. Sección de los conductores superior a la indicada a la de los circuitos. 
 
- Alumbrado de emergencia  junto al cuadro. 
 
- Reserva de espacio. 
 
- Equilibrado de fases. 
 
- Termografía de cada cuadro. 

 
 

Circuitos. Conductores 
 

- Tipo de material de los Conductores (Cu o Al). 
 
- Sección de los conductores. 
 
- Tipo de aislamiento de los conductores. 
 
- Medida de Intensidades. 
 
- Identificación. 
 
- Conexionado. 
 
 
Circuitos. Canalizaciones 

 
- Tipo de material (pvc, acero, etc.). 
 
- Dimensiones según tipo canalización. 
 
- Trazado, cruces, paralelismos con otras instalaciones. 
 
- Uniones entre tramos. 
 
- Ubicación y dimensión de cajas o armarios de registro. 
 
- Tipo y distancia entre soportes o fijaciones. 
 
- Sellados paso a través de paramentos verticales y horizontales.  
 
- Sellados ignífugos. 

 
 

Aparatos de alumbrado normal 
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- Ubicación e Interdistancia de los puntos de alumbrado. 
 
- Características de las pantallas, regletas o luminarias (de acuerdo a su ubicación y  proyecto). 
 
- Medición de niveles de iluminación. 
 
- Equilibrado  y distribución en los diferentes circuitos. 
 
- Verificación de características equipos de encendido: Corrección del factor de potencia, 
reactancias electrónicas.  

 
 

Aparatos de alumbrado de emergencia 
 

- Ubicación de los aparatos (local y altura de montaje). 
 
- Coordinación con alumbrado normal. 
 
- Características (marca, flujo luminoso, índice de protección, autotest). 
 
- Señalización. 
 
- Funcionamiento. 

 
 

Mecanismos 
 

- Situación  y tipos (según características del local). 
 
- Intensidad nominal Tomas de corriente. 
 
- Fijación. 

 
 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 
PRUEBAS PARCIALES 
 
A lo largo de la ejecución deberán haberse hecho pruebas parciales, controles de recepción, etc. de 
todos los elementos que haya indicado la D.T.  
 
Particularmente todas las uniones o tramos de tuberías, conductos o elementos que por 
necesidades de la obra vayan a quedar ocultos, deberán ser expuestos para su inspección o 
expresamente aprobados, antes de cubrirlos o colocar las protecciones requeridas. 
 
Las pruebas parciales de estanqueidad de la red de distribución de agua se realizarán introduciendo 
agua a presión, como mínimo una vez y media la presión de trabajo durante 10 minutos. 
 
 
 PRUEBAS FINALES 
 
Terminadas las instalaciones, éstas serán sometidas por partes o en su conjunto a las pruebas que 
se indican, sin perjuicio de aquellas otras que solicite la D.T. 
 
Es condición previa para la realización de las pruebas finales que la instalación se encuentre 
totalmente terminada de acuerdo con las Especificaciones del Proyecto, así como que haya sido 
previamente equilibrada y puesta a punto y se hayan cumplido las exigencias previas que haya 
establecido la D.T., tales como limpieza, remates, etc. 
 



Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 
 
 

     
       III. Pliego de Condiciones Técnicas        Página 132 de 133 

 

A la terminación de la obra, antes de la Recepción Provisional, se efectuarán por el contratista, a su 
cargo y en presencia de la D.T., pruebas finales de toda la obra, en la forma que se establezca, 
para lo cual se avisará con anticipación sobre la fecha en la que deben efectuarse tales pruebas. 

 
Se realizarán como mínimo las siguientes pruebas globales, independientemente de las pruebas 
parciales o controles de recepción realizados durante la ejecución se comprobará, por la D.T., que 
los materiales y equipos instalados se correspondan con los especificados en Proyecto y 
contratados con la Empresa Contratista, así como la correcta ejecución del montaje: 
 
- Redes bocas de incendio. 

 
Realizar pruebas de estanqueidad y presión: 

 
 Presión: 2 horas a 1,5 veces la presión nominal. 

 
 Estanqueidad: 24 horas a presión nominal. 

 
 

 
Verificar la regulación de la válvula reductora reguladora. 
 
Comprobar funcionamiento de Puestos de Control Reducidos, verificando su señalización en la 
Central de Incendios. 
 
Hacer funcionar las dos BIE’s más desfavorables hidráulicamente y verificar la presión 
disponible. 

 
 
- Depósito reserva. 

 
Comprobar funcionamiento de los dispositivos manuales (válvulas) y eléctricos (niveles) de 
accionamiento de la entrada de agua. 

   
Comprobar funcionamiento nivel óptico, desagüe y rebosamiento. 

 
 

- Equipo de bombeo. 
 

Obtener curva de presión-caudal. (Caudal nominal, a 140% del nominal y a caudal cero), 
observando funcionamiento de las bombas (temperatura, vibraciones, nivel de aceite...) y 
tomando nota de los consumos eléctricos. 

 
Comprobar el arranque de las bombas en manual y en automático, tarado de los presostatos 
(arranque de bombas) y secuencia entre equipos. 

 
Comprobar arranque de emergencia. 

 
Comprobar consumo eléctrico de bomba jockey con curva a caudal nominal. 

 
 

- Extintores. 
 

Verificar características (agente extintor, carga y eficacia). 
 

Verificar estado de manómetro. 
 

 
- Detección. 
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Central de incendios: tensión de alimentación, funcionamiento baterías, funcionamiento general 
(señalización, alarmas...) 

 
Elementos: 

 
 Características de equipos por zonas y verificar el correcto funcionamiento del 100% de 

los detectores analógicos. 
 

 Funcionamiento de 100% de pulsadores de alarma. 
 

 Funcionamiento de sirena. 
 

 Verificar señalización de avería de pulsadores, detectores y zonas. 
 

 Funcionamiento de retenedores y mando de ventiladores. 
 
 

 
Fuenlabrada, enero de 2021 

 

 
  

José Nieto González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado nº 10.389 
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MEDICIONES
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 CAPÍTULO 01. OBRA CIVIL

ACTUACIONES PREVIAS01.01

01.01.01 M2 DEMOLICIÓN SOLERA Y VACIADO TERRENO HASTA 25 cm

Demolición de solera de hormigón armado y vaciado de terreno hasta
0,25m de profundidad para posterior ejecución de pavimento de hormigón,
incluyendo el picado de la solera de hormigón existente, corte y retirada
de armado, incluso corte previo con carro de disco de diamante con agua,
picado de pavimento solera de hormigón armado, con suministro y coloca-
ción de chapones de acero de 20 mm de espesor para paso provisional de
vehiculos sobre la zona y su posterior retirada a vertedero, encuentros con
elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye replanteo
previo a la ejecución de los trabajos, p.p de elementos y materiales para
su correcta ejecución, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, gestión de residuos, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Rampa acceso oficina 1 4,65 4,65

4,65

01.01.02 M2 DEMOLICIÓN SOLERA Y VACIADO TERRENO HASTA 50 cm

Demolición de solera de hormigón armado y vaciado de terreno hasta
0,50m de profundidad para posterior ejecución de losa de cimentación, in-
cluyendo el picado de la solera de hormigón existente, corte y retirada de
armado, incluso corte previo con carro de disco de diamante con agua, pi-
cado de pavimento solera de hormigón armado, con suministro y coloca-
ción de chapones de acero de 20 mm de espesor para paso provisional de
vehiculos sobre la zona y su posterior retirada a vertedero, encuentros con
elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye replanteo
previo a la ejecución de los trabajos, p.p de elementos y materiales para
su correcta ejecución, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

Losa cimentación muelle 1 92,00 92,00
Básculas 2 1,10 2,20

94,20

01.01.03 M2 DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PELDAÑO I/ACABADO

Demolición de peldañeado de hormigón y de su revestimiento de gres, por
medios manuales y/o mecánicos, eliminándolo totalmente sin deteriorar la
superficie de la losa de escalera, tratamiento de puntos singulares, limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

Escalera oficinas 1 6,30 6,30

6,30

01.01.04 M2 DEMOLICIÓN VALLADO SOBRE F.BLOQUE

Demolición de vallado formado por malla metálica electrosoldada con pos-
tes recibidos en murete de fábrica de bloque, consistente en la demolición
completa del vallado y de los postes metálicos, adaptación y remate de los
laterales de la malla electrosoldada a mantener incluyendo perfiles metáli-
cos para fijación de los laterales del vallado, encuentros con elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, incluye replanteo previo a la ejecu-
ción de los trabajos, p.p de elementos y materiales para su correcta ejecu-
ción, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

1



MEDICIONES
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Vallado apertura nuevo portón 1 67,50 67,50

67,50

01.01.05 Ml DEMOLICIÓN BORDILLO DE HORMIGÓN EN ALCORQUE

Demolición de bordillo de hormigón recibido sobre base de hormigón, por
medios manuales y/o mecánicos, tratamiento de puntos singulares, limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do,  ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y reali-
zado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

Alcorques árboles 3 6,00 18,00

18,00

01.01.06 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE GRES

Picado/Levantado de pavimento de gres existente incluyendo el picado de
recrecido de hormigón y solera por medios manuales y/o mecánicos, has-
ta NPT actual de la nave, tratamiento de puntos singulares, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

Aseos Nave 6,9 6,90
10,8 10,80

17,70

01.01.07 M2 DEMOLICIÓN FÁBRICA DE BLOQUE

Demolición de particiones de fábrica de bloque recibido con mortero de ce-
mento, incluso instalaciones empotradas, por medios manuales y/o mecá-
nicos, totalmente desmontado, tratamiento de puntos singulares, limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

Aseos 38,7 38,70
Vallado 19,2 19,20

57,90

01.01.08 M2 DEMOLICIÓN TABIQUE PLADUR

Demolición de particiones de tabique de pladur, incluso perfilerías, ancla-
jes, instalaciones empotradas, por medios manuales y/o mecánicos, total-
mente desmontado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

Aseos 18,06 18,06

18,06

01.01.09 M2 DEMOLICIÓN ALICATADO

Demolición de alicatado existente en paramentos verticales, por medios
manuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tratamiento de puntos
singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

Aseos 40,04 40,04

40,04

2
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01.01.10 M2 DEMOLICIÓN FORJADO COLABORANTE DE CHAPA

Demolición de forjado de chapa colaborante, incluso anclajes y angulales,
instalaciones empotradas, por medios manuales y/o mecánicos, totalmen-
te desmontado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

Aseos Nave 5,36 5,36

5,36

01.01.11 M2 DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE FALSO TECHO

Desmontaje y posterior montaje de falso techo de registrable existente, pa-
ra ejecución de instalaciones sobre falso techo, por medios manuales y/o
mecánicos, tratamiento de puntos singulares, las placas deberán desmon-
tarse con guantes limpios y deben ser correctamente almacenarlas en la
obra para su posterior instalación, posterior colocación una vez finalizados
los trabajos de frío industrial, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, todo ello realizado de acuerdo con Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

207,6 207,60
11,88 11,88

219,48

01.01.12 M2 DESMONTAJE FALSO TECHO REGISTRABLE

Demolición de falso techo registrable, incluso perfiles de chapa de acero,
fijaciones, estructura metálica auxiliar de soportación, anclajes, por me-
dios manuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tratamiento de pun-
tos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, canon y/o tasas, gestión de residuos, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.

Aseos Nave 5,36 5,36
10,8 10,80

16,16

01.01.13 M2 DESMONTAJE TRÁMEX Y ESTRUCTURA DE REFUERZO

Desmontaje de trámex y estructura metálica de refuerzo de apoyo de trá-
mex, incluso anclajes de chapa de acero, fijaciones, estructura metálica
auxiliar de soportación, cortes de estructura con oxicorte, por medios ma-
nuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tratamiento de puntos sin-
gulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.

50,4 50,40

50,40

01.01.14 Ud DESMONTAJE GUÍAS LATERALES Y ANULACIÓN PORTÓN

Desmontaje de guías laterales de portón existente, incluso fijaciones metá-
licas para la anulación del portón mediante pasadores que bloqueen la
apertura, fijaciones, estructura metálica auxiliar de soportación, cortes de
estructura con oxicorte, por medios manuales y/o mecánicos, totalmente
desmontado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

1 1,00

1,00
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01.01.15 Ud DESMONTAJE PUERTA  METÁLICA

Desmontaje de puerta metálica existente de una hoja incluso precerco,
por medios manuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tratamiento
de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

2 2,00
2 2,00

4,00

01.01.16 Ud DESMONTAJE PUERTA  MADERA

Desmontaje de puerta de madera existente de una hoja incluso precerco,
por medios manuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tratamiento
de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

4 4,00

4,00

01.01.17 M2 DESMONTAJE CARPINTERÍA METÁLICA

Levantado de carpintería metálica acristalada situada en facahda, por me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeta, encuentros con elementos de obra, tratamiento de puntos singula-
res, incluye replanteo previo a la ejecución de los trabajos, p.p de elemen-
tos y materiales para su correcta ejecución, totalmente ejecutado y termi-
nado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1 2,54 2,54

2,54

01.01.18 Ud DESMONTAJE REJA METÁLICA

Levantado por medios manuales y equipo de oxicorte de reja metálica si-
tuada en hueco de fachada y fijada al paramento, sin deteriorar los ele-
mentos constructivos a los que está sujeta, encuentros con elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, incluye replanteo previo a la ejecu-
ción de los trabajos, p.p de elementos y materiales para su correcta ejecu-
ción, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

1 2,54 2,54

2,54

01.01.19 Ud DESMONTAJE PORTÓN SECCIONAL DE 5000x6700mm

Desmontaje de portón seccional de 5000x6700mm, por medios manuales
y/o mecánicos, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esté
sujeta, incluso desmontaje de guias, contrapesos, estructura de fijación, to-
talmente desmontado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

Portón entrada nave 1 1,00

1,00
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01.01.20 Ud DESMONTAJE PUERTA AUTOMÁTICA

Desmontaje y desconexión puerta automática de dimensiones
4460x3200mm, por medios manuales y/o mecánicos, totalmente desmon-
tado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Acceso oficinas 1 1,00

1,00

01.01.21 Ud APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN 1,05x1,10m

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado, con re-
planteo y corte perimetral de hueco, de dimensiones indicadas en los pla-
nos, ejecución con máquina de corte de disco, encuentros con otros ele-
mentos de obra y tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, se
incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medidas de protección co-
lectivas e individuales, medios auxiliares y medios de elevación, retirada
de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realizado se-
gún Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Puerta oficina 1 1,00

1,00

01.01.22 Ud APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN 2,50x4,50m

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado, con re-
planteo y corte perimetral de hueco, de dimensiones indicadas en los pla-
nos, ejecución con máquina de corte de disco, encuentros con otros ele-
mentos de obra y tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, se
incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medidas de protección co-
lectivas e individuales, medios auxiliares y medios de elevación, retirada
de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realizado se-
gún Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Ventilación sala frío 1 1,00

1,00

01.01.23 Ud APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN 0,35x0,25m

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado, con re-
planteo y corte perimetral de hueco, de dimensiones indicadas en los pla-
nos, ejecución con máquina de corte de disco, encuentros con otros ele-
mentos de obra y tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, se
incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medidas de protección co-
lectivas e individuales, medios auxiliares y medios de elevación, retirada
de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realizado se-
gún Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Ventilación cuarto CGBT 2 2,00

2,00

01.01.24 Ud APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN 0,60x0,50m

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado, con re-
planteo y corte perimetral de hueco, de dimensiones indicadas en los pla-
nos, ejecución con máquina de corte de disco, encuentros con otros ele-
mentos de obra y tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, se
incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medidas de protección co-
lectivas e individuales, medios auxiliares y medios de elevación, retirada
de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realizado se-
gún Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Ventilación oficinas 2 2,00

2,00
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01.01.25 Ud APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN D:100mm

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado, con re-
planteo y taladro, de dimensiones indicadas en los planos, ejecución con
máquina de taladros de brocas, encuentros con otros elementos de obra y
tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, se incluye la limpieza
diaria de los tajos de obra, medidas de protección colectivas e individua-
les, medios auxiliares y medios de elevación, retirada de materiales so-
brantes y transporte a vertedero, todo ello realizado según Normativa Vi-
gente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

4 4,00

4,00

01.01.26 Ud APERTURA DE HUECOS PARA PASO INSTALACIONES PARAMENTOS VERTICALES

Apertura de huecos y taladros a través de cerramientos verticales para pa-
sos de instalaciones, en paramentos de pladur o fábrica de bloque de hor-
migón, hasta diámetro de 50mm, incluso su remate y acabado una vez eje-
cutada la instalación, tratamiento de puntos singulares, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

Pasos instalaciones nave-oficina-locales técnicos 14 14,00

14,00

01.01.27 Ud APERTURA DE HUECOS PARA PASO INSTALACIONES PARAMENTOS
HORIZONTALES

Apertura de huecos y taladros a través de cerramientos horizontales para
pasos de instalaciones, en forjados, hasta diámetro de 50mm, incluso su
remate y acabado una vez ejecutada la instalación, tratamiento de puntos
singulares, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Pasos instalaciones nave-oficina-locales técnicos 8 8,00

8,00

01.01.28 Ud SELLADO IGNÍFUGO PASO CANALIZACIONES

Sellado ignífugo de todos los pasos de canalizaciones por forjados y cerra-
mientos, con la EI que corresponda, de paso de tuberías de frío indusrtial
o bandejas eléctricas de hasta diámetro 400mm y canalizaciones eléctri-
cas de diámetro de hasta 40mm, se deberán entregar los certificados en
la documentación "as built", marcado CE,  tratamiento de puntos singula-
res, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: no se permiten sellados ignífugos con base de poliuretano.

Pasos instalaciones nave-oficina-locales técnicos
verticales

14 14,00

Pasos instalaciones nave-oficina-locales técnicos
horizontales

8 8,00

22,00
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01.01.29 Ud TRANSPLANTE ÁRBOL GRAN PORTE

Transplante de árbol de gran porte de altura entre 7 y 10m ubicado en al-
corque, por medios manuales o mecánicos, incluso excavación y demoli-
ción de solera necesaria para su retirada y posterior plantación, comproba-
ción antes del trasplante que se han realizado riegos copiosos durante va-
rias semanas para facilitar el trabajo de extracción, poda de raíces y ra-
mas, transporte al lugar de destino, plantación, recorte de raíces, incluso
aportación de productos que aumenten el crecimiento de las raíces y la nu-
trición del árbol, programación de calendario de riego adecuado, sujeción
del árbol trasplantado con su reajuste periódico hasta que las nuevas raí-
ces se establezcan y anclen el árbol al terreno, encuentros con elementos
de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye replanteo previo a la eje-
cución de los trabajos, p.p de elementos y materiales para su correcta eje-
cución, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, canon y/o
tasas, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

3 3,00

3,00

01.01.30 Ml CIMENTACIÓN CORRIDA i/PICADO Y VACIADO TERRENO

Ejecución de cimentación corrida para apoyo fábrica de bloque, de dimen-
siones 70cm de ancho y 60cm de altura, formada por picado, excavación
y vaciado del terreno, cimentación formada por 50cm de espesor hormi-
gón armado HA35/B/20/IIa+Qa y 10cm de espesor de hormigón de limpie-
za HM-150, incluso armado con acero B-500S 85kg/ml, aplomado, incluso
vertido, extendido, regleado, nivelado, vibrado y regado del hormigón, re-
mates, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singula-
res,incluye p.p de elementos y materiales para su correcta ejecución, total-
mente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1 19,00 19,00

19,00

ALBAÑILERÍA01.02

01.02.01 M2 FALSO TECHO CONTINUO PLADUR EI 120 EN DOS DIRECCIONES

Suministro, instalación y montaje de falso techo continuo EI120 a ambas
caras, por paneles incombustibles de silicato hidratado sintético, perfilería
de chapa galvanizada para fijación atornillada de las placas, varillas rosca-
das M-6 cada 45cm en primarios y cada 120cm en los secundarios, lana
de roca de densidad 100 kg/m3 espesor 150mm en dos capas, estructura
metálica para cuelgue, incluso cintas y pasta de juntas, apertura y recibido
de registros, pasos y alojo de instalaciones, totalmente acabado y garanti-
zando una EI-120 por ambas caras, perfil angular de remates, piezas de
cuelgue, elementos de suspensión y fijación, completamente montado, in-
cluso replanteo previo montaje, tratamiento de juntas y con p.p. de rema-
tes, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos de obra,
tratamiento de puntos singulares, incluye accesorios y pequeño material,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Promat Promatect 100. 

Locales técnicos 57 57,00

57,00
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01.02.02 M2 FRANJA PERIMETRAL EI 120 PROMAT 1m ANCHO

Suministro de los materiales, medios auxiliares necesarios y ejecución de
franja de 1,00 metro de anchura para obtener una protección EI-120, me-
diante placas Promatect, tiras Promatect L de 45 mm y 150 mm de ancho
para cubrir las juntas, angulares de soporte de acero de 50x50x5 mm, vari-
llas roscadas de cuelgue M16 fijadas a forjado mediante taco expansivo
de acero, adhesivo Promat K 84 para tratamiento estanqueidad en las jun-
tas entre placas, tornillos de fijación de 4,8x100 mm cada 15 cm y grapas
de 50 mm, relleno de hueco entre conducto y tabique de seccionamiento
mediante lana de roca de 145 kg/m3, bridas de unión, incluye replanteo, ni-
velación, desplazamiento de instalaciones que pudieran entorpecer la eje-
cución del cajón y todos los accesorios necesarios para la correcta instala-
ción y ejecución del cajón, listo para pintar o imprimar, completamente
montado y sellado,  tratamiento de juntas y con p.p. de remates, unión con
otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nota: Se deberán presentar ensayos realizados por laboratorio homolo-
gado con especificación de la resistencia y comportamiento al fuego en
cumplimiento del CTE.

Sectorización nave 1 29,20 29,20

29,20

01.02.03 M2 TABIQUE CARTÓN YESO AUTOPORTANTE EI-90

Suministro y ejecución de tabique de pladur autoportante EI-90, formado
por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado de 46 mm, con lana de roca interior y doble placa de yeso
laminado FOC atornilladas a cada lado de la perfilería
(PPF15+PPF15/46/PPF15+PPF15), incluso banda acústica-aislador de ca-
nal, refuerzos con perfilería metálica, replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, anclajes para suelo y techo, recibido de cajas y mecanismos,
encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo
para imprimar, pintar o decorar, material auxiliar y accesorios, con p.p. de
remates, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, tratamiento de puntos singulares,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

Locales técnicos 37,2 37,20

37,20

01.02.04 M2 TABIQUE FÁBRICA BLOQUE H.GRIS 40x20x20

Suministro y ejecución de fábrica de bloques huecos de hormigón gris es-
tándar hidrofugo, árido calizo, de 40x20x20cm, cara vista, juntas verticales
y horizontales con llagueado rehundido, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de
cemento/m3. de dosificación, con formación de zuncho macizado y arma-
do en las primeras 2 hiladas que incluye el cosido a la solera actual con
varillas Ø12mm cada 80cm de 50cm de longitud fijadas con resina, inclu-
so zunchos de atado especificados en Normativa Vigente pudiéndose sus-
tituir por armaduras tipo MURFOR RND/Z cada dos hiladas, incluso forma-
ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas espe-
ciales, recibido de cercos, roturas, replanteo previo al montaje, nivelación,
aplomado y limpieza, medido descontando huecos sup. a 2 m2, totalmen-
te ejecutado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

Locales técnicos 203,9 204
Muelle 28,32 28

232,00
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01.02.05 M2 TABIQUE CARTÓN YESO AUTOPORTANTE 2.15WA/46/2.15WA

Suministro y ejecución de tabique de pladur autoportante, formado por
montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 46 mm, con dos placs de yeso laminado para humedad atorni-
lladas a cada lado de la perfilería (2.15WA/46/2.15WA), incluso banda ais-
lador de canal, refuerzos con perfilería metálica, replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, anclajes para suelo y techo, recibido de cajas y me-
canismos, encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente termina-
do y listo para imprimar, pintar o decorar, material auxiliar y accesorios,
con p.p. de remates, totalmente terminado y rematado, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, tratamiento de puntos
singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

Cuarto consumible 1 33,60 33,60

33,60

01.02.06 M2 TABIQUE CARTÓN YESO AUTOPORTANTE 2.15/46/2.15

Suministro y ejecución de tabique de pladur autoportante, formado por
montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 46 mm, con dos placas de yeso laminado atornilladas a cada
lado de la perfilería (2.15/46/2.15), incluso banda aislador de canal, refuer-
zos con perfilería metálica, replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, anclajes para suelo y techo, recibido de cajas y mecanismos, encinta-
do y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo para im-
primar, pintar o decorar, material auxiliar y accesorios, con p.p. de rema-
tes, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos de obra,
tratamiento de puntos singulares, tratamiento de puntos singulares, limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

Modificación oficinas 1 30,60 30,60

30,60

01.02.07 M2 TABIQUE CARTÓN YESO AUTOPORTANTE 2.15WA/46/2.15

Suministro y ejecución de tabique de pladur autoportante, formado por
montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 46 mm, con dos placas de yeso laminado para humedad ator-
nilladas a un lado de la perfilería y dos placas de yeso laminado al otro la-
do de la perfilería (2.15WA/46/2.15), incluso banda aislador de canal, re-
fuerzos con perfilería metálica, replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, anclajes para suelo y techo, recibido de cajas y mecanismos, encin-
tado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o decorar, material auxiliar y accesorios, con p.p. de rema-
tes, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos de obra,
tratamiento de puntos singulares, tratamiento de puntos singulares, limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

Modificación oficinas 1 22,60 22,60

22,60
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01.02.08 M2 TRASDOSADO PLADUR AUTOPORTANTE 15WA/46

Suministro y ejecución de trasdosado de pladur autoportante, formado por
montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 46 mm, con una placa de yeso laminado para humedad ator-
nillada a un lado de la perfilería (15WA/46), incluso banda aislador de ca-
nal, refuerzos con perfilería metálica, replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, anclajes para suelo y techo, recibido de cajas y mecanismos,
encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo
para imprimar, pintar o decorar, material auxiliar y accesorios, con p.p. de
remates, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, tratamiento de puntos singulares,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

Modificación oficinas 1 4,00 5,45 21,80

21,80

01.02.09 M2 ALICATADO BLANCO BRILLO 20x20

Suministro y colocación de alicatado en paramentos verticales, con sumi-
nistro de plaqueta blanca brillo de 20x20, recibido con adhesivo sobre ce-
rramiento correspondiente (pladur, ladrillo, bloque de hormigón o enfosca-
do) incluso rejuntado con mortero epoxi decorativo de fácil limpieza bacte-
riostatico y fungicida para el sellado antiácido de juntas que corresponda
por sección y altura, replanteo previo montaje, listeles, remates curvos en
uniones y esquinas, incluso replanteo previo montaje, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

Cuarto consumibles 1 41,48 41,48

41,48

01.02.10 M2 ALICATADO BLANCO BRILLO 40x20

Suministro y colocación de alicatado en paramentos verticales, con sumi-
nistro de plaqueta blanca brillo de 20x20, recibido con adhesivo sobre ce-
rramiento correspondiente (pladur, ladrillo, bloque de hormigón o enfosca-
do) incluso rejuntado con mortero epoxi decorativo de fácil limpieza bacte-
riostatico y fungicida para el sellado antiácido de juntas que corresponda
por sección y altura, replanteo previo montaje, listeles, remates curvos en
uniones y esquinas, incluso replanteo previo montaje, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

Aseo pmr 1 25,95 25,95

25,95

01.02.11 M2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO VERTICAL

Suministro y ejecución de enfoscado maestreado y fratasado con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10 preparado en central y
suministrado a pie de obra de 20 mm de espesor, en paramentos vertica-
les, i/reglado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, trata-
miento de puntos singulares, malla de fibra en encuentros con otros mate-
riales y en esquinas, por medios manuales o mecánicos, totalmente ejecu-
tado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Muelle 1 36,60 36,60

36,60
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01.02.12 M2 LOSA DE CIMENTACIÓN e=20cm + 10cm HORMIGÓN LIMPIEZA

Ejecución de losa de cimentación de 30cm de espesor, formada por ci-
mentación de hormigón armado HA35/B/20/IIa+Qa de 20cm de espesor y
10cm de espesor de hormigón de limpieza HM-150, incluso armado con
acero B-500S 21,85kg/m2, nivelación, regado del hormigón, remates,
unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, total-
mente terminado y rematado, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1 2,00 2,00
rcm 0,1 2,00 0,20

2,20

01.02.13 M2 LOSA DE CIMENTACIÓN e=40cm + 10cm HORMIGÓN LIMPIEZA

Ejecución de losa de cimentación de 50cm de espesor, formada por ci-
mentación de hormigón armado HA35/B/20/IIa+Qa de 40cm de espesor y
10cm de espesor de hormigón de limpieza HM-150, incluso armado con
acero B-500S 31,40kg/m2, nivelación, regado del hormigón, remates,
unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, total-
mente terminado y rematado, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1 115,20 115,20
rcm 0,07 115,20 8,06

123,26

01.02.14 Ml MURETE HORMIGÓN ENCOFRADO A UNA CARA E=10cm

Ejecución de murete de hormigón armado e=10 cms, h=0.30 m, incluso
ejecución de encofrado desmontable a una cara, formado por hormigón ar-
mado HA25/B/20/IIa+Qa, incluso armado con acero B-500S 9,53kg/ml,
aplomado, regado del hormigón, remates, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, totalmente terminado y rematado,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

Muretes básculas recepción 1 4,00 4,00

4,00

01.02.15 M2 TECHO MODULAR VINÍLICO 60x60 REGISTRABLE

Suministro, instalación y montaje de falso techo registrable formado por
placas de yeso PLADUR revestidas con vinilo blanco de 12,5 mm. de es-
pesor, según U.N.E. 102-023, SAHARA BOARD, colocadas sobre una per-
filería vista de acero galvanizado, lacado en su cara vista, formada por per-
files primarios, secundarios, perfil angular de remates, piezas de cuelgue,
y elementos de suspensión y fijación, completamente montado, incluso re-
planteo previo montaje, tratamiento de juntas y con p.p. de remates, total-
mente terminado y rematado, unión con otros elementos de obra, trata-
miento de puntos singulares, incluye accesorios y pequeño material, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Nota: incluye la formación de cajeados para instalación de luminaria.

Aseo pmr 1 10,80 10,80

10,80
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01.02.16 Ud PUERTA DM LACADA 1/HOJA 100cm CORREDERA

Suministro, instalación y montaje de puerta de paso ciega corredera forma-
da por una hoja normalizada en DM lacada en color a definir, de medidas
203x100, con cerco y guarniciones, herrajes de acero inox. tipo Ocariz, ce-
rradura con llave, con guía de desplazamiento tipo Ducasse, p.p. de tacos
y fijaciones necesarias, remates, con p.p. de material auxiliar, accesorios,
material de soportaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para
su completa instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxilia-
res y medios de elevación, medidas de protección colectivas e individua-
les, limpieza y retirada de restos/escombros a contenedor a pie de obra,
todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

1 1

1,00

PAVIMENTOS01.03

01.03.01 M2 LIMPIEZA PREVIA DE LA NAVE

Limpieza previa al comienzo de la obra de la nave y lijado pavimento, de
superficie la indicada, previo a la aplicación de la resina, incluyendo los tra-
bajos de eliminación de restos de obra, limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Nave 1.194,52 1.194,52

1.194,52

01.03.02 M2 MORTERO AUTONIVELANTE D400 CON MALLA 150x150x4 ESPESOR 7cm

Suministro y ejecución de solera con mortero autonivelante D400, de 7cm
de espesor medio, reforzado con fibras de polipropileno con una cuantía
de 600gr/m3, incluso suministro y colocación de malla electrosoldada
150x150 mm Ø 4 mm de espesor a 1/3 del espesor con separadores, in-
cluyendo barrido del forjado, sacado de niveles a la cota requerida, sumi-
nistro y montaje de lámina de polietileno como capa separadora bajo el re-
crecido, colocación de fompex en todo el perímetro de la superficie a recre-
cer así como en los pilares, vertido del mortero por medios manuales o
mecánicos, extendido, regleado, nivelado y vibrado, decapado de la capa
superficial una vez fraguada, ejecución de los cortes de retracción, ejecu-
ción de probetas según normativa vigente, cortes de retracción, curado del
mortero, encuentros con elementos de obra, tratamiento de puntos singula-
res, incluye p.p de elementos y materiales para su correcta ejecución, to-
talmente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El acabado superficial y la planimetría del recrecido serán adecua-
dos para la posterior colocación del pavimento de gres a cemento cola.

Cámara congelados 1 16,15 16,15

16,15

01.03.03 M2 FORJADO DE HORMIGON ARMADO S/CHAPA COLABORANTE

Suministro y puesta en obra de forjado colaborante con chapa tipo HAIR-
COL 59 con un espesor total de 24 cm, formado  chapa e=1.2mm, hormi-
gón HA-25/B/25/IIa elaborado en central, incluso p.p de bombeo si fuese
necesario, incluso p.p de mallazo 150X150X8mm, redondos de 12 mm en
armadura de negativos, perfiles metálicos L 200x200x10 para apoyo de la
chapa en muros ya existentes, porexpan en encuentros con pilares y mu-
ros, perfiles de remate perimetrales, de encofrados perimetrales si fuesen
necesarios, incluso p.p. de apeos intermedios, terminación fratasada, for-
mación de juntas y tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, se
incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medidas de protección co-
lectivas e individuales, retirada de materiales sobrantes y transporte a ver-
tedero, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.

1 81,750 81,750
rcm 0,1 81,750 8,175
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89,93

01.03.04 M2 PAVIMENTO CEMENTO-RESINA (UCRETE DP10) 9mm ESPESOR

Ejecución de pavimento de poliuretano de muy altas prestaciones con aca-
bado antideslizante de textura fina, espesor 9mm, acabado antideslizante
C2, comportamiento al fuego Bfl - s1, incluye fresado/pulido/lijado de pavi-
mento de hormigón existente mediante medios mecánicos, con maquina-
ria apropiada, para preparación de soporte (ligera rugosidad), barrido y as-
pirado posterior, suministro y aplicación de imprimación UCRETE PRIMER
SC de baja viscosidad sin disolventes aplicado mediante llana metálica
plana, suministro y aplicación de capa base formada por UCRETE DP BA-
SECOAT B9 PIGMENTADO formado por revestimiento de poliuretano de
muy altas prestaciones de espesor 9mm, suministro y espolvoreado sobre
la capa base de AREAN MASTER TOP F5 hasta saturación de árido de
cuarzo de granulometría 0,7mm con una proporción de 4-5kg/m2, poste-
rior recogida del árido sobrante mediante medios manuales o mecánicos,
incluso suministro y aplicación de capa de acabado UCRETE DP TOPCO-
AT formada por resina de poliuretano de muy altas prestaciones para el
sellado de la capa base aplicada mediante llana de goma, con p.p. de jun-
tas, remates, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos
de obra, tratamiento de puntos singulares, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: Basf Ucrete DP 10 espesor 9mm o similar.
- Nota: se emitirá una garantía de 7 años (esta garantía tendrá las siguien-
tes excepciones: humedad en contrapresión, daños mecánicos superiores
a lo que aguanta la resina, productos químicos no indicado en fase de pro-
yecto).

Nave 1.194,52 1.194,52

1.194,52

01.03.05 M2 PAVIMENTO HORMIGÓN SOLERA ACABADO PULIDO e=25cm

Ejecución de solera de hormigón en horizontal o formación de rampa de
espesor 25 cm con acabado superficial mediante fratasadora mecánica,
acabado fratasado pulido, ejecutado con hormigón HA-35/B/20/IIb+Qa, ar-
mado con mallazo 15x15x5, con fibras para evitar la retracción superficial
Sikafiber M-12 con dosificación 600gr/m3 en un espesor aproximado de
2-4cm, incluso suministro y montaje de lámina de polietileno como capa
separadora bajo el pavimento, fratasado mecánico de la superficie para
terminación pulido del hormigón mediante medios mecánicos, incluso apli-
cación de puente de unión con Sikapoor 32 con dosificación 60gr/m2 apli-
cado antes de vertido de hormigón, ejecución de probetas según normati-
va vigente, incluso conectores a elementos estructurales existentes, verti-
do del hormigón, extendido, regleado, nivelado y vibrado, cortes de retrac-
ción con máquina de disco a 1/3 del espesor del pavimento en pastillas de
5x5m, regado para curado hormigón, encuentros con elementos de obra,
tratamiento de puntos singulares, incluye p.p de elementos y materiales
para su correcta ejecución, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

Foso tramex 1 50,40 50,40
Alcorques 3 1,50 1,50 6,75
Zona demolición nuevo porton 23,00m (ancho reparación
1,00m)

1 23,00 1,00 23,00

Tramo rampa muelles manuales 1,07 12,80 13,70
Rampa acceso oficinas 1,07 4,65 4,98

98,83
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01.03.06 M2 PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO 30x30cm

Suministro y colocación de pavimento de gres porcelánico, realizado con
baldosas de dimensiones 29,9x29,9x1,2cm, color similar a la existente, ti-
po C2 o C3, regularización y limpieza del soporte, igualando al existente,
baldosa colocada con adhesivo cementoso GRANARAPID y limpieza del
pavimento terminado, rejuntado juntas con KERACOLOR, formación y rea-
lización de juntas de fragmentación de pavimento, juntas de dilatación, en-
cuentros con pilares y otros paramentos verticales (porex 1 cm y sellado
elástico), con p.p. de juntas, replanteos, remates, recortes, lechadas, ajus-
tes con elementos de obra, totalmente terminado y rematado, unión con
otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

aseo pmr 1 10,80 10,80
oficina planta baja 1 13,80 13,80
Escalera exterior 1 3,30 3,30
rcm 0,1 27,90 2,79

30,69

01.03.07 Ml RODAPIÉ GRES CERÁMICO

Suministro y colocación de rodapié de gres porcelánico, con rodapié de di-
mensiones 29,9x10cm, color beige mate similar a la existente, incluyendo
limpieza del soporte, rodapie colocado con adhesivo cementoso GRANA-
RAPID y limpieza del rodapié terminado, rejuntado juntas con KERACO-
LOR, juntas de dilatación, encuentros con pilares y otros paramentos verti-
cales (porex 1 cm y sellado elástico), con p.p. de juntas, replanteos, rema-
tes, recortes, lechadas, ajustes con elementos de obra, totalmente termi-
nado y rematado, unión con otros elementos de obra, tratamiento de pun-
tos singulares, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1 76,35 76,35

76,35

01.03.08 Ml PELDAÑO GRES POLCELANICO

Suministro y colocación de peldaño de gres porcelánico, formado por hue-
lla, contrahuella y mamperlan en borde de peldaño, color similar al existen-
te, tipo C2 o C3, regularización y limpieza del soporte, igualando al existen-
te, baldosa colocada con adhesivo cementoso GRANARAPID y limpieza
del pavimento terminado, rejuntado juntas con KERACOLOR, formación y
realización de juntas de fragmentación de pavimento, juntas de dilatación,
encuentros con pilares y otros paramentos verticales (porex 1 cm y sella-
do elástico), con p.p. de juntas, replanteos, remates, recortes, lechadas,
ajustes con elementos de obra, totalmente terminado y rematado, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

Escalera oficina 1 2,80 2,80
Escalera exterior 1 3,60 3,60
rcm 0,11 6,40 0,70

7,10
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01.03.09 Ml ZANJA CANALIZACIÓN TUBERÍA PVC SANEAMIENTO

Suministro y ejecución de zanja para instalación de tubería de saneamien-
to y posterior cerrado y reposición de pavimento, de profundidad variable
(profundidad máxima 100cm) y ancho 50 cms, incluso corte previo con ca-
rro de disco de diamante con agua, picado de pavimento asfaltico y solera
de hormigón armado, vaciado de tierra hasta profundidad indicada, el su-
ministro y montaje de tubería de PVC de saneamiento para la evacuación
de todo tipo de aguas valorado en otra partida independiente, con suminis-
tro y colocación de chapones de acero de 20 mm de espesor para paso
provisional de vehiculos sobre la zanja y su posterior retirada a vertedero,
relleno de zanja mediante hormigón en masa hasta 0,45m, reposición de
la solera de hormigón mediante 0,35m de hormigón HA-30 hasta la cota in-
dicada con conectores a la solera existente cada 50cm mediante varilla
M12 recibida con Sikagrout incluso taladros, ejecutado con hormigón
HA-35/B/20/IIb+Qa, colocación de doble malla electrosoldada
150x150x12mm con separadores con hormigón en masa 5cm y entre ma-
llas 20-25cm, incluso vertido, extendido, regleado, nivelado y vibrado, cor-
tes de retracción con máquina de disco a 1/3 del espesor del pavimento
en pastillas de 5x5m, regado para curado hormigón, encuentros con ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye p.p de elemen-
tos y materiales para su correcta ejecución, totalmente ejecutado y termi-
nado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Nueva red saneamiento 132,80 132,80

132,80

01.03.10 Ml ZANJA CANALIZACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA

Suministro y ejecución de zanja para canalización eléctrica con posterior
cerrado y reposición de pavimento, de profundidad 0,80m y ancho 0,50m,
incluso corte previo con carro de disco de diamante con agua, picado de
pavimento solera de hormigón armado, vaciado de tierra hasta profundi-
dad indicada (0,80m), suministro y montaje de 4 tubos de PVC DN 160 de
pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) para canalización eléctri-
ca, con suministro y colocación de chapones de acero de 20 mm de espe-
sor para paso provisional de vehiculos sobre la zanja y su posterior retira-
da a vertedero, relleno de zanja mediante hormigón en masa hasta 0,45m,
reposición de la solera de hormigón mediante 0,35m de hormigón HA-30
hasta la cota indicada con conectores a la solera existente cada 50cm me-
diante varilla M12 recibida con Sikagrout incluso taladros, ejecutado con
hormigón HA-35/B/20/IIb+Qa, colocación de doble malla electrosoldada
150x150x12mm con separadores con hormigón en masa 5cm y entre ma-
llas 20-25cm, incluso vertido, extendido, regleado, nivelado y vibrado, cor-
tes de retracción con máquina de disco a 1/3 del espesor del pavimento
en pastillas de 5x5m, regado para curado hormigón, encuentros con ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye p.p de elemen-
tos y materiales para su correcta ejecución, totalmente ejecutado y termi-
nado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Acometida desde CGP 43,45 43,45

43,45
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01.03.11 Ml ZANJA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTACIÓN EQUIPOS

Suministro y ejecución de zanja para canalización eléctrica con posterior
cerrado y reposición de pavimento, de profundidad 0,80m y ancho 0,50m,
incluso corte previo con carro de disco de diamante con agua, picado de
pavimento solera de hormigón armado, vaciado de tierra hasta profundi-
dad indicada (0,80m), suministro y montaje de 4 tubos de PVC DN 40 de
pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) para canalización eléctri-
ca, con suministro y colocación de chapones de acero de 20 mm de espe-
sor para paso provisional de vehiculos sobre la zanja y su posterior retira-
da a vertedero, relleno de zanja mediante hormigón en masa hasta 0,45m,
reposición de la solera de hormigón mediante 0,35m de hormigón HA-30
hasta la cota indicada con conectores a la solera existente cada 50cm me-
diante varilla M12 recibida con Sikagrout incluso taladros, ejecutado con
hormigón HA-35/B/20/IIb+Qa, colocación de doble malla electrosoldada
150x150x12mm con separadores con hormigón en masa 5cm y entre ma-
llas 20-25cm, incluso vertido, extendido, regleado, nivelado y vibrado, cor-
tes de retracción con máquina de disco a 1/3 del espesor del pavimento
en pastillas de 5x5m, regado para curado hormigón, encuentros con ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye p.p de elemen-
tos y materiales para su correcta ejecución, totalmente ejecutado y termi-
nado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Acometida equipos proceso 19,60 19,60

19,60

01.03.12 Ud ARQUETA DE PASO CON TAPA DE REGISTRO 60x60

Suministro y montaje de arqueta prefabricada de homigón de 60x60 de
medidas interiores y altura variable, sobre base de hormigón H-200 de 10
cm de espesor, pendienteado de fondo, redondeado de aristas, embocadu-
ras para tuberías, incluso lecho absorbente en fondo de arqueta, incluido
marco y tapa de arqueta para tráfico pesado, excavación, limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

Nueva red saneamiento 2 2,00

2,00

01.03.13 Ud ARQUETA SEPARADORA SÓLIDOS CON TAPA DE REGISTRO 60x60

Suministro y montaje de arqueta prefabricada de homigón de 60x60 de
medidas interiores y altura variable, sobre base de hormigón H-200 de 10
cm de espesor, con apoyos en parte inferior para colocación de cestillo,
pendienteado de fondo, embocaduras para tuberías, incluso lecho absor-
bente en fondo de arqueta, incluido marco y tapa de arqueta de la marca
ROSHO en acabado inoxidable, tapa reforzada de dimensiones de 60x60,
excavación, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

Nueva red saneamiento 1 1,00

1,00
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01.03.14 Ud ARQUETA IMBORNAL SIFÓNICA 500x300x600

Suministro, ejecución y montaje de imbornal prefabricado de hormigón
fck=25 Mpa de 500x300x600mm de medidas interiores para recogida de
agua, incluso picado de la solera, escavación y vaciado del terreno, ejecu-
ción de solera con hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15cm de espesor,
rejilla de fundición sifónica para tráfico pesado, con marco de fundición en-
rasado con el pavimento, totalmente instalado y conexionado a la red de
saneamiento, remates, unión con otros elementos de obra, tratamiento de
puntos singulares,incluye p.p de elementos y materiales para su correcta
ejecución, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

Nueva red saneamiento 4 4,00

4,00

01.03.15 Ud SUMIDERO ACERO INOXIDABLE 200x200mm TRÁFICO PESADO

Fabricación, suministro y montaje de sumidero sifónico registrable con su-
midero central de 200x200 mm, para tráfico pesado, con tapa reforzada
de 3 mm de espesor sobre ángulos de 2 mm de espesor, en acero inoxida-
ble, picado y tomado con hormigón, salida desagüe vertical de diámetro
90 mm, reforzado, cesta-filtro extraible para recogida de residuos sólidos
con salida al fondo, sifónico, fabricada en espesor 1,5 mm., con doble ple-
gado en su embocadura (tabique de 3 mm), tamiz remachado en tubo de
desagüe, acabado en chapa mate, incluyendo remates, ajustes con ele-
mentos de obra, totalmente terminado y rematado, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

Nueva red saneamiento 3 3,00

3,00

01.03.16 Ud SUMIDERO ACERO INOXIDABLE 500x300mm TRÁFICO PESADO

Fabricación, suministro y montaje de sumidero sifónico registrable con su-
midero central de 500x300 mm, para tráfico pesado, con tapa reforzada
de 3 mm de espesor sobre ángulos de 2 mm de espesor, en acero inoxida-
ble, para instalación en posición actual de rejilla de imbornal, desmontaje
de rejilla actual, picado y tomado con hormigón, salida desagüe vertical de
diámetro 90 mm, reforzado, cesta-filtro extraible para recogida de residuos
sólidos con salida al fondo, sifónico, fabricada en espesor 1,5 mm., con do-
ble plegado en su embocadura (tabique de 3 mm), tamiz remachado en tu-
bo de desagüe, acabado en chapa mate, incluyendo remates, ajustes con
elementos de obra, totalmente terminado y rematado, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

Nueva red saneamiento 4 4,00

4,00

01.03.17 Ud CESTILLO SEPARADOR DE SÓLIDOS

Fabricación, suministro y montaje en obra de cestillo separador de sólidos
en acero inoxiable AISI 316, según detalle en planos, tratamiento de solda-
duras, soldaduras en atmósfera inerte, accesorios, remates, tratamiento
de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Nueva red saneamiento 1 1,00

1,00
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01.03.18 Ud TALADROS EN FORJADO PLACA ALVEOLAR 60<Ø<121mm h=45cm

Ejecución de taladro en forjado, ejecutado por medios manuales en forja-
do formado por placas alveolares, practicado mediante máquina de perfo-
ración con barrena hueca de corona de widia de diámetro 60<Ø<121mm,
espesor forjado 45cm, en vertical, comprendiendo implantación de la má-
quina en los puntos de trabajo, suministro de agua, replanteo del taladro y
preparación de la zona de trabajo, desmontado del equipo, colocación de
bidones de agua con palets en nivel inferior para recogida de agua y vai-
na, señalización de la zona en nivel inferior, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nota: Los taladros se realizarán según la necesidad y avance de la obra,
siendo imprescindible la respuesta inmediata del trabajo, también deberá
estar incluido en la partida la señalización de la zona del taladro en el nivel
inferior, la colocación de bidón para recogida de agua y la limpieza diaria
del tajo de obra.

Varios 3 3

3,00

PINTURA01.04

01.04.01 M2 PINTURA PLÁSTICA PARAMENTOS VERTICALES PLADUR

Suministro y aplicación de pintura plástica lisa, en color RAL a confirmar
en obra, en paramentos verticales de pladur, incluyendo preparación del
soporte, emplastecido de faltas, limpieza, aplicando una mano de fondo y
dos de acabado, colocación y retirada de protecciones de plástico de gal-
ga suficiente nuevas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier
elemento susceptible de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p
de remates, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y prepa-
ración de la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la
obra (zona de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a ver-
tedero, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.

Interior 389,68 389,68

389,68

01.04.02 M2 PINTURA PLÁSTICA PARAMENTOS VERTICALES FÁBRICA DE BLOQUE

Suministro y aplicación de pintura plástica lisa, en color RAL a confirmar
en obra, en paramentos verticales de fábrica de bloque, incluyendo prepa-
ración del soporte, emplastecido de faltas, limpieza, aplicando una mano
de fondo y dos de acabado, colocación y retirada de protecciones de plás-
tico de galga suficiente nuevas y limpias sobre pavimento y cualquier ele-
mento susceptible de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p de
remates, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y prepara-
ción de la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra
(zona de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertede-
ro, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

Sala frío industrial 138,6 138,60

138,60
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01.04.03 M2 PINTURA PLÁSTICA HORIZONTAL

Suministro y aplicación de pintura plástica lisa, en color RAL a confirmar
en obra, en paramentos horizontales, incluyendo preparación del soporte,
emplastecido de faltas, limpieza, aplicando una mano de fondo y dos de
acabado, colocación y retirada de protecciones de plástico de galga sufi-
ciente nuevas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier elemen-
to susceptible de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p de re-
mates, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y preparación
de la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra (zo-
na de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertedero,
todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y reali-
zado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

Faja EI-90 28 28,00
Falso techo pladur 57 57,00

85,00

01.04.04 M2 PINTURA ESMALTE SATINADO CARPINTERÍA METÁLICA EXISTENTE

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano universal de
dos componentes en color RAL a confirmar en obra, formado por aplica-
ción de dos capas y una mano previa de minio o antioxidante sobre carpin-
tería metálica existente, brillante, sólido a la luz y apropiado para metales,
con espesor mínimo de 45 micras de película seca por capa, con aditivo
antiespumante para aplicación de pintura a rodillo incoloro, a aplicar en re-
jillas de lamas metálicas, incluso raspado de los óxidos y limpieza manual,
faltas, repasos y limpieza final, ejecutado en horario nocturno o festivo, co-
locación y retirada de protecciones de plástico de galga suficiente nuevas
y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier elemento susceptible
de ser manchado en el proceso del pintado, tratamiento de puntos singula-
res, replanteo, limpieza y preparación de la superficie, incluyendo medios
auxiliares y medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, limpieza diaria de la obra (zona de trabajo), retirada de materiales
sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realizado según Normativa Vi-
gente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Euroquímica Multitak + aditivo antiespumante o similar.

Cerrajería existente 247 247

247,00

01.04.05 M2 PINTURA PÉTREA EXTERIOR SOBRE ENFOSCADO VERTICAL

Suministro y aplicación de pintura pétrea sobre enfoscado vertical exterior,
en color RAL a confirmar en obra, incluyendo preparación del soporte, em-
plastecido de faltas, limpieza, aplicando una mano de fondo  con pintura
autolimpieable basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos como
fijador de superfie, dos de acabado con revestimiento pétreo en capa grue-
sa, textura lisa a base de resinas acrílicas puras dispersadas en medio
acuoso, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua (ren-
dimiento 0,3 l/m2), colocación y retirada de protecciones de plástico de
galga suficiente nuevas y limpias sobre pavimento y cualquier elemento
susceptible de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p de rema-
tes, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y preparación de
la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra (zo-
na de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertedero,
todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y reali-
zado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

Fábrica muro muelle 38,98 38,98

38,98
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01.04.06 Ml PINTURA ESMALTE SATINADO CARPINTERÍA METÁLICA a=24cm

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano universal de
dos componentes en color RAL a confirmar en obra, sobre elementos me-
tálicos lineales de 24cm de ancho, formado por aplicación de dos capas y
una mano previa de minio o antioxidante sobre carpintería metálica exis-
tente, brillante, sólido a la luz y apropiado para metales, con espesor míni-
mo de 45 micras de película seca por capa, con aditivo antiespumante pa-
ra aplicación de pintura a rodillo incoloro, a aplicar en rejillas de lamas me-
tálicas, incluso raspado de los óxidos y limpieza manual, faltas, repasos y
limpieza final, ejecutado en horario nocturno o festivo, colocación y retira-
da de protecciones de plástico de galga suficiente nuevas y limpias sobre
mobiliarios, estanterías y cualquier elemento susceptible de ser manchado
en el proceso del pintado, tratamiento de puntos singulares, replanteo, lim-
pieza y preparación de la superficie, incluyendo medios auxiliares y me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, limpie-
za diaria de la obra (zona de trabajo), retirada de materiales sobrantes y
transporte a vertedero, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Euroquímica Multitak + aditivo antiespumante o similar.

Cerrajería 1 182 182

182,00

01.04.07 M2 PINTURA ZONA DE SEÑALIZACIÓN

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano acrílico alifáti-
co de dos componentes de ancho 10cm, aplicación de dos capas, brillan-
te, sólido a la luz y apropiado para adherencia a materiales no férreos, de
gran dureza, insaponificable y flexible, con espesor mínimo de 40 micras
de película seca por capa, con aditivo diluyente 1-2%, a aplicar en losa de
hormigón pulido, en color amarillo, ejecutado en horario nocturno o festivo,
incluyendo encintado para delimitación de ancho de la zona de ejecución,
colocación y retirada de protecciones de plástico de galga suficiente nue-
vas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier elemento suscepti-
ble de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p de remates, trata-
miento de puntos singulares, replanteo, limpieza y preparación de la super-
ficie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra (zona de traba-
jo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello rea-
lizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: RALVA IU58 esmalte poliuretano alto brillo + diluyente
Disolvente rápido AA80 o similar.

Cebreado Interior 1 26,00 26,00
Zona de reserva Interior 1 74,00 74,00
Continua amarilla ancho 40cm Exterior 1 18,00 18,00
Zona de reserva Exterior 1 27,00 27,00

145,00

01.04.08 Ml PINTURA LÍNEA DE SEÑALIZACIÓN a=10cm

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano acrílico alifáti-
co de dos componentes de ancho 10cm, aplicación de dos capas, brillan-
te, sólido a la luz y apropiado para adherencia a materiales no férreos, de
gran dureza, insaponificable y flexible, con espesor mínimo de 40 micras
de película seca por capa, con aditivo diluyente 1-2%, a aplicar en losa de
hormigón pulido, en color amarillo, ejecutado en horario nocturno o festivo,
incluyendo encintado para delimitación de ancho de la zona de ejecución,
colocación y retirada de protecciones de plástico de galga suficiente nue-
vas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier elemento suscepti-
ble de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p de remates, trata-
miento de puntos singulares, replanteo, limpieza y preparación de la super-
ficie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra (zona de traba-
jo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello rea-
lizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: RALVA IU58 esmalte poliuretano alto brillo + diluyente
Disolvente rápido AA80 o similar.

Interior 1 51,00 51,00
Exterior 1 166,00 166,00
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217,00

01.04.09 Ml PINTURA LÍNEA DE SEÑALIZACIÓN a=10cm DISCONTINUA

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano acrílico alifáti-
co de dos componentes de ancho 10cm discontinua, aplicación de dos ca-
pas, brillante, sólido a la luz y apropiado para adherencia a materiales no
férreos, de gran dureza, insaponificable y flexible, con espesor mínimo de
40 micras de película seca por capa, con aditivo diluyente 1-2%, a aplicar
en losa de hormigón pulido, en color amarillo, ejecutado en horario noctur-
no o festivo, incluyendo encintado para delimitación de ancho de la zona
de ejecución, colocación y retirada de protecciones de plástico de galga
suficiente nuevas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier ele-
mento susceptible de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p de
remates, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y prepara-
ción de la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra
(zona de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertede-
ro, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: RALVA IU58 esmalte poliuretano alto brillo + diluyente
Disolvente rápido AA80 o similar.

Exterior 17,00 17,00

17,00

01.04.10 Ud PINTURA FLECHA DIRECCION DE FRENTE

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano acrílico alifáti-
co de dos componentes de flecha de dirección de frente, aplicación de
dos capas, brillante, sólido a la luz y apropiado para adherencia a materia-
les no férreos, de gran dureza, insaponificable y flexible, con espesor míni-
mo de 40 micras de película seca por capa, con aditivo diluyente 1-2%, a
aplicar en losa de hormigón pulido, en color amarillo, ejecutado en horario
nocturno o festivo, incluyendo encintado para delimitación de ancho de la
zona de ejecución, colocación y retirada de protecciones de plástico de
galga suficiente nuevas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier
elemento susceptible de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p
de remates, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y prepa-
ración de la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la
obra (zona de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a ver-
tedero, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: RALVA IU58 esmalte poliuretano alto brillo + diluyente
Disolvente rápido AA80 o similar.

Interior 8 8,00
Exterior 7 7,00

15,00
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02 CAPÍTULO 02. CERRAJERÍA

02.01 Ud ESTRUCTURA APEO PANEL PREFABRICADO

Fabricación, suministro y montaje en obra de estructura de apoyo de pa-
nel prefabricado de hormigón existente, fijada pilares de hormigón existen-
tes mediante collarines metálicos de anclaje (también incluidos) y tacos
químicos de alta capacidad de longitud aproximada de 10cm, angular me-
tálico L200.200.10 con orejetas a ambos lados del panel prefabricado de
hormigón fijados entre sí con varillas que atravesan la fábrica de bloque,
con tuercas y contratuercas, colocación (previo picado) de placa de
25x30cm por debajo de ambos angulares metálicos y soldados a estos y
colocados cada 25cm, incluso placas, tornillos, perfilería, fijaciones, sopor-
tación, taladros en pilares y panel, tacos y fijaciones necesarias, soldadu-
ras, incluso ejecución de encuentros, piezas especiales y accesorios nece-
sarios para su correcta instalación, incluso replanteo previo montaje, aline-
ado, nivelado y aplomado, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Nota: dimensiones aproximadas collarines anclaje pilares 2 unidades, 1
unidad UPN 240 L=9,10m, 2 unidades IPE 270 L=9,10m, cartelas soporta-
ción, placas cosido inferior 25x30cm 6 unidades.

Cambio ubicación puerta reserva 1 1,00

1,00

02.02 Ud PREMARCO METÁLICO PUERTA Y REJILLA LAMAS 2200X2600mm

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta y rejilla so-
bre puerta, de chapa de acero plegada de espesor 5 mm, debidamente im-
primado y pintado, de dimensiones para puerta de 2,20x2,60m, con unio-
nes a panel prefabricado, con siete patillas por lateral para fijación fijadas
con resina previo taladro en panel, perfilería auxiliar para fijacion del pre-
marco y sopandas auxiliares, incluso acabado en pintura, con p.p. de cas-
quillos de montaje, pequeño material, incluso alineado, nivelado y aploma-
do, con uniones elementos de obra, tornillería, tuercas y arandelas de cali-
dad 8.8 según DIN 267, soldaduras, incluso ejecución de encuentros, pie-
zas especiales y accesorios necesarios para su correcta instalación, inclu-
so replanteo previo montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de pintu-
ra al clorocaucho.

1 1,00

1,00
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02.03 Ud MARCO FIJO CON REJILLA LAMAS SEGURIDAD TIPO Z DE 2200x2510mm

Suministro y montaje en obra de marco con rejillas metálicas de lamas de
seguridad lacado en color a definir en obra, sobre marco de dimensiones
2200x2510mm para recibir sobre bastidor metálico incluyendo el suminis-
tro y montaje del bastidor, marco formado por bastidor metálico tubo es-
tructural 60x60x2 y ángulo perimetral L40.2 y la rejilla con lamas en forma
de aleta 15/47/15 que impide el paso de la lluvia, paso lamas 48 mm, con
malla electrosoldada galvanizada a modo de malla antipájaros, incluso rigi-
dizadores intermedios para evitar pandeo lamas, soldadura a bastidor me-
tálico, todos los elementos vendrán lacados en color a definir en obra,
completamente montado e instalado, incluso conexiones mecánicas, sella-
do para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

2 2,00

2,00

02.04 Ud MARCO FIJO CON REJILLA LAMAS SEGURIDAD TIPO Z DE 350x200mm

Suministro y montaje en obra de marco con rejillas metálicas de lamas de
seguridad lacado en color a definir en obra, sobre marco de dimensiones
350x200mm para recibir sobre bastidor metálico incluyendo el suministro y
montaje del bastidor, marco formado por bastidor metálico tubo estructural
60x60x2 y ángulo perimetral L40.2 y la rejilla con lamas en forma de aleta
15/47/15 que impide el paso de la lluvia, paso lamas 48 mm, con malla
electrosoldada galvanizada a modo de malla antipájaros, incluso rigidiza-
dores intermedios para evitar pandeo lamas, soldadura a bastidor metáli-
co, todos los elementos vendrán lacados en color a definir en obra, com-
pletamente montado e instalado, incluso conexiones mecánicas, sellado
para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de
otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

2 2,00

2,00

02.05 Ml PROTECCIÓN METÁLICA PUERTAS CORREDERAS

Fabricación, suministro y montaje de protecciones metálica para puertas
correderas de cámaras, formada por perfil UPN-120 longitudinal y sopor-
tes verticales de 15cm de lontigitud formado por tubo cuadro 55.4 con pla-
cas de anclaje 150x150x4. separación entre soportes de 65cm entre ejes,
fijados al suelo mediante cuatro fijaciones químicas con varilla roscada
m.12 de 20cm de longitud recibida con resina a la solera, con arandelas,
tuerca y contratuerca, incluso taladros sobre solera de hormigón, todo el
conjunto lacado en color a definir, replanteo previo montaje, incluye p.p de
piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmen-
te ejecutado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, canon y/o ta-
sas, gestión de residuos, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

19 19,00
rcm

19,00
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02.06 Ud PREMARCO METÁLICO PUERTA 900x2030mm

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta y rejilla so-
bre puerta, de chapa de acero plegada de espesor 5 mm, debidamente im-
primado y pintado, de dimensiones para puerta de 2,20x2,60m, con unio-
nes a panel prefabricado, con siete patillas por lateral para fijación fijadas
con resina previo taladro en panel, perfilería auxiliar para fijacion del pre-
marco y sopandas auxiliares, incluso acabado en pintura, con p.p. de cas-
quillos de montaje, pequeño material, incluso alineado, nivelado y aploma-
do, con uniones elementos de obra, tornillería, tuercas y arandelas de cali-
dad 8.8 según DIN 267, soldaduras, incluso ejecución de encuentros, pie-
zas especiales y accesorios necesarios para su correcta instalación, inclu-
so replanteo previo montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de pintu-
ra al clorocaucho.

2 2,00

2,00

02.07 Ud PREMARCO METÁLICO PUERTA 820x2030mm

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta y rejilla so-
bre puerta, de chapa de acero plegada de espesor 5 mm, debidamente im-
primado y pintado, de dimensiones para puerta de 2,20x2,60m, con unio-
nes a panel prefabricado, con siete patillas por lateral para fijación fijadas
con resina previo taladro en panel, perfilería auxiliar para fijacion del pre-
marco y sopandas auxiliares, incluso acabado en pintura, con p.p. de cas-
quillos de montaje, pequeño material, incluso alineado, nivelado y aploma-
do, con uniones elementos de obra, tornillería, tuercas y arandelas de cali-
dad 8.8 según DIN 267, soldaduras, incluso ejecución de encuentros, pie-
zas especiales y accesorios necesarios para su correcta instalación, inclu-
so replanteo previo montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de pintu-
ra al clorocaucho.

1 1,00

1,00

02.08 Ud PREMARCO METÁLICO PUERTA 800x2030mm

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta y rejilla so-
bre puerta, de chapa de acero plegada de espesor 5 mm, debidamente im-
primado y pintado, de dimensiones para puerta de 2,20x2,60m, con unio-
nes a panel prefabricado, con siete patillas por lateral para fijación fijadas
con resina previo taladro en panel, perfilería auxiliar para fijacion del pre-
marco y sopandas auxiliares, incluso acabado en pintura, con p.p. de cas-
quillos de montaje, pequeño material, incluso alineado, nivelado y aploma-
do, con uniones elementos de obra, tornillería, tuercas y arandelas de cali-
dad 8.8 según DIN 267, soldaduras, incluso ejecución de encuentros, pie-
zas especiales y accesorios necesarios para su correcta instalación, inclu-
so replanteo previo montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de pintu-
ra al clorocaucho.

2 2,00
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2,00

02.09 Ud PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE REFORZADA AUTORREPARABLE PR-01

Fabricación, suministro y montaje de puerta rápida enrollable reforzada au-
torreparable, de dimensiones 3,75x3,00m, con apertura y cierre vertical,
para zonas exteriores con viento fuerza clase 2 y ambientes normales li-
bres de condensaciones, instalación sobre premarco metálico existente,
estructura de aluminio extrusionado anodizado blanco, tambor de enrolla-
do de aluminio extrusionado, cubre motor, cojinetes autolineables, cubre-
motor de aluminio lacado blanco, con PVC entretelado de 0,8 mm de espe-
sor, ignífugo tipo M2 gris y fila de mirillas, color blanco y con serigrafía de
diseño Alcampo, sistema de autorreparabilidad en caso de recibir un im-
pacto, permite que la lona se desprenda de las guías pudiendo dejar el
hueco totalmente libre y volviendo a su posición en la siguiente maniobra
de forma totalmente automática desde el suelo hasta 1300 mm, célula de
seguridad empotrada en los bastidores, cuadro de mando electrónico con
convertidor de frecuencia y autómata programable, sistema de activación:
botonera exterior, botonera interior y sensor de apertura tipo radar a am-
bos lados, instalación eléctrica desde el cierre hasta el motor y el cuadro
de maniobra e interconexión de acometida y señal (la acometida hasta el
cuadro será por cuenta del cliente, pero el conexionado será por cuenta
del ofertante) con cables resistentes al fuego, con sus correspondientes
marcas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, cableado fabricado según norma UNE
EN 50200 con cubierta con aislamiento de compuesto especial reticulado
cero halógenos con silicona designación SZ1-K (AS+) de color naranja
con temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, tensión aislamiento 0,6/1 KV, resistencia al fuego 842ºC durante 90 mi-
nutos, no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2), no propagador del
incendio (UNE-EN 60322-3-24), libre de halógenos (UNE-EN 50267), redu-
cida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos (UNE-EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267), con sus co-
rrespondientes marcas e identificaciones, cables sin empalmes, incluso tu-
bo de PVC rígido para canalización de cables eléctricos y de control, auto-
extinguible, protección mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, li-
bre de halógenos, baja emisión de humos y no propagación de la llama, fa-
bricado bajo norma UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión
>1250N, rigidez dielectrica >2000V, resistencia de aislamiento >100
MOhm, color negro o gris, incluso cajas de registro y/o derivación, material
de soportaje y fijación, incluso conexiones eléctricas, motorización izquier-
da directa a eje, con entrada para apertura de puerta en caso de señal de
alarma de detección de incendios, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Medidas de hueco: 3750mm x 3000mm
- Nota: se incluye precerco metálico fijado a panel de cámara.
- Marca: Controlsa
- Alimentación Monofásica a 230 V (Fase+Neutro+Tierra)
- Velocidad de Apertura: 0,8 - 1,2 m/sg (en función de medidas)

- Velocidad de Cierre: 0,4 - 0,6 m/sg. (en función de medidas)

2 2,00
-1 -1,00

1,00
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02.10 Ud PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE REFORZADA AUTORREPARABLE PR-02

Fabricación, suministro y montaje de puerta rápida enrollable reforzada au-
torreparable, de dimensiones 3,75x3,00m, con apertura y cierre vertical,
para zonas exteriores con viento fuerza clase 2 y ambientes normales li-
bres de condensaciones, instalación sobre premarco metálico existente,
estructura de aluminio extrusionado anodizado blanco, tambor de enrolla-
do de aluminio extrusionado, cubre motor, cojinetes autolineables, cubre-
motor de aluminio lacado blanco, con PVC entretelado de 0,8 mm de espe-
sor, ignífugo tipo M2 gris y fila de mirillas, color blanco y con serigrafía de
diseño Alcampo, sistema de autorreparabilidad en caso de recibir un im-
pacto, permite que la lona se desprenda de las guías pudiendo dejar el
hueco totalmente libre y volviendo a su posición en la siguiente maniobra
de forma totalmente automática desde el suelo hasta 1300 mm, célula de
seguridad empotrada en los bastidores, cuadro de mando electrónico con
convertidor de frecuencia y autómata programable, sistema de activación:
botonera exterior, botonera interior y sensor de apertura tipo radar a am-
bos lados, instalación eléctrica desde el cierre hasta el motor y el cuadro
de maniobra e interconexión de acometida y señal (la acometida hasta el
cuadro será por cuenta del cliente, pero el conexionado será por cuenta
del ofertante) con cables resistentes al fuego, con sus correspondientes
marcas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, cableado fabricado según norma UNE
EN 50200 con cubierta con aislamiento de compuesto especial reticulado
cero halógenos con silicona designación SZ1-K (AS+) de color naranja
con temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, tensión aislamiento 0,6/1 KV, resistencia al fuego 842ºC durante 90 mi-
nutos, no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2), no propagador del
incendio (UNE-EN 60322-3-24), libre de halógenos (UNE-EN 50267), redu-
cida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos (UNE-EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267), con sus co-
rrespondientes marcas e identificaciones, cables sin empalmes, incluso tu-
bo de PVC rígido para canalización de cables eléctricos y de control, auto-
extinguible, protección mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, li-
bre de halógenos, baja emisión de humos y no propagación de la llama, fa-
bricado bajo norma UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión
>1250N, rigidez dielectrica >2000V, resistencia de aislamiento >100
MOhm, color negro o gris, incluso cajas de registro y/o derivación, material
de soportaje y fijación, incluso conexiones eléctricas, motorización izquier-
da directa a eje, con entrada para apertura de puerta en caso de señal de
alarma de detección de incendios, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Medidas de hueco: 3750mm x 3000mm
- Nota: se incluye precerco metálico fijado a panel de cámara.
- Marca: Controlsa
- Alimentación Monofásica a 230 V (Fase+Neutro+Tierra)
- Velocidad de Apertura: 0,8 - 1,2 m/sg (en función de medidas)

- Velocidad de Cierre: 0,4 - 0,6 m/sg. (en función de medidas)

2 2,00
-1 -1,00

1,00
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02.11 Ud PUERTA BATIENTE FRENTE LAMAS SEGURIDAD 1800x2030 2 HOJAS TIPO PEI-01

Suministro y montaje de puerta metálica de dos hojas pivotantes con la-
mas de seguridad tipo Z, incluso perfiles de refuerzo por el interior, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80mm de espesor, so-
bre bastidor de tubo 40.3mm, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura de golpe y llave maestreada para el exterior, con manillones reforza-
dos Tecosur o equivalente, con cerradura de cilindro, con cierre automáti-
co por muelle, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acaba-
do en pintura prelacada al horno en color a definir en obra, tope de suelo
para proteger las paredes, totalmente instalada según Normativa Vigente,
incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, tratamiento de
puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

1 1,00

1,00

02.12 Ud PUERTA BATIENTE EI2.60-C5 DE 900x2030 1/HOJA TIPO PEI-02

Suministro y montaje de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotan-
tes, homologada El2.60-C5, construida con dos chapas de acero electro-
cincado de 0,80mm de espesor y cámara intermedia de material aislante
ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20mm
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura de golpe y lla-
ve maestreada para el exterior, con manillones reforzados Tecosur o equi-
valente, con cerradura de cilindro, con cierre automático por muelle, elabo-
rada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura prelaca-
da al horno en color a definir en obra, tope de suelo para proteger las pare-
des, totalmente instalada según Normativa Vigente, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado,  ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: Se incluirá la entrega de documentación que certifique la homolo-
gación de la puerta y de su montaje.

3 3,00

3,00

02.13 Ud PUERTA BATIENTE EI2.60-C5 DE 800x2030 1/HOJA TIPO PEI-03

Suministro y montaje de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotan-
te, homologada El2.60-C5, construida con dos chapas de acero electrocin-
cado de 0,80mm de espesor y cámara intermedia de material aislante igní-
fugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20mm de
espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura de golpe y llave
maestreada para el exterior, con manillones reforzados Tecosur o equiva-
lente, con cerradura de cilindro, con cierre automático por muelle, elabora-
da en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura prelaca-
da al horno en color a definir en obra, tope de suelo para proteger las pare-
des, totalmente instalada según Normativa Vigente, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado,  ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: Se incluirá la entrega de documentación que certifique la homolo-
gación de la puerta y de su montaje.

2 2,00

2,00

27



MEDICIONES
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

02.14 Ud PUERTA BATIENTE EI2.60-C5 DE 820x2030 1/HOJA TIPO PEI-04

Suministro y montaje de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotan-
te, homologada El2.60-C5, construida con dos chapas de acero electrocin-
cado de 0,80mm de espesor y cámara intermedia de material aislante igní-
fugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20mm de
espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura de golpe y llave
maestreada para el exterior, con manillones reforzados Tecosur o equiva-
lente, con cerradura de cilindro, con cierre automático por muelle, elabora-
da en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura prelaca-
da al horno en color a definir en obra, tope de suelo para proteger las pare-
des, totalmente instalada según Normativa Vigente, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado,  ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: Se incluirá la entrega de documentación que certifique la homolo-
gación de la puerta y de su montaje.

1 1,00

1,00

02.15 Ud PUERTA PLEGABLE CON PASO DE HOMBRE 5000X6700 TIPO PS-03

Fabricación, suministro y montaje de puerta metálica basculante plegable
de 5000x6700mm con paso de hombre de 900x2030mm, construidas con
estructura de perfiles de acero, con acabados en chapa acanalada, de co-
lor a definir en obra, incluso guías laterales, poleas, rodamientos, cables
de seguridad, cajón contrapeso relleno de ferricha para contrapesar y ce-
rradura central con tirador, apertura con llave, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra, totalmente instalada según Normativa Vigente, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, tratamiento de puntos sin-
gulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1 1,00

1,00

02.16 Ud PUERTA CORREDERA DOS HOJAS APERTURA MOTORIZADA 23,00x2,40m

Fabricación, suministro y montaje en obra de puerta metálica corredera de
dos hojas, motorizada cada hoja, fabricada según plano de detalle, dimen-
siones 23,00x2,40m, en acero estructural S275JR, formada por tubo
80x50, lama continua metálica de aireación panel Aluacero con ventanas,
con motor eléctrico por cremallera, con rodamientos de alta resistencia,
guía de puerta fijada mediante tacos químicos, anclaje a elementos de
obra, con despuntes, casquillos de montaje, pequeño material, con meca-
nizado para su fijación, incluso alineado, nivelado y aplomado, con unio-
nes a forjado colaborante, fijación mediante tacos químicos (4unidades
por placa de anclaje), tornillería, tuercas y arandelas de calidad 8.8 según
DIN 267, soldaduras, incluso ejecución de encuentros, piezas especiales y
accesorios necesarios para su correcta instalación, incluso replanteo pre-
vio montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones, incluso conexio-
nes mecánicas y eléctricas, totalmente montado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nota: medición de unidad de obra sobre planos de referencia totalmente
terminada. 

1 1,00

1,00
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02.17 Ud PUERTA 2 HOJAS ABATIBLES DE 3000x1000 CON BARANDAL

Fabricación, suministro y montaje de puerta de dos hojas abatibles de
3000x1000mm formada por barandilla metálica de 100cm de altura lacada
en color a definir, formada por bastidor compuesto de barandal superior y
dos intermedios de tubo redondo d.40.2, montantes de tubo redondo
d.40.2  con una separación entre montantes de 100cm, placa de anclaje a
solera o pavimento, escudo protector de las placas de anclaje, incluso pes-
tillo de cierre, incluso replanteo previo montaje, fabricación en taller, torni-
llería, completamente montada, tratamiento de puntos singulares, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1 1,00

1,00

02.18 Ud BARRA ANTIPÁNICO

Suministro y montaje de barra antipánico plegada tipo push sobre puerta
EI2.60 de una o dos hojas, totalmente instalada y ajustada, tratamiento de
puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: Cisa Fast Touch sobreponer

10 10,00

10,00

02.19 Ml BARANDILLA CON PASAMANOS

Fabricación, suministro y montaje de barandilla metálica formada por ma-
lla cuadrada plástica CL10M5-DC8 espesor 1mm lacada en color a definir,
con pasamanos de tubo de acero lacado 40mm de diámetro, montantes
de acero para pintar TPN 40.5 mm, altura 1000 mm., placa de anclaje a
panel de cámara, incluso replanteo previo montaje, fabricación en taller, la-
cado en color, tornillería, completamente montada, tratamiento de puntos
singulares, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, con p.p. de medios auxiliares y medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nota: incluye parte desmontable de 0,80m o abisagrada para el acceso a
la escalera.

2,80 2,80

2,80

02.20 Ud CHAPA LACADA PLEGADA PARA PROTECCIÓN DE INSTALACIONES

Fabricación, suministro y montaje de "U" o "L" de chapa lacada en color si-
milar al de los paneles de cámara, de 2 mm de espesor, con pliegue supe-
rior e inferior para refuerzo, pliegue longitudinal para fijación, desarrollo
aproximado de 100cm, incluso soportes para refuerzo y montaje sobre pa-
nel de cámara no apoyado en el suelo, fijado mediante tornillos y sellado,
casquillos de montaje, cortes, piezas especiales, despuntes, tratamiento
de puntos singulares, por medios manuales o mecánicos, pintura de es-
malte con dos manos de acabado en RAL a definir en obra, fijaciones ne-
cesarias, accesorios, remates, incluido replanteo previo montaje, nivela-
ción y aplomado, ayudas a otros oficios y tratamiento de puntos singula-
res, medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

6 6,00

6,00
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02.21 Ud ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN EN ARO h=6,50m

Fabricación, suministro y montaje en obra de escalera metálica de gato
con anticaída, formada por escalera de un tramo de aluminio con protec-
ción espaldar  de seguridad soldada a la escalera, escalera modular, se-
gún norma europea de seguridad, con aros de protección espaldar a partir
de los 2,00 m desde el suelo, con salida superior de escalera, soportes de
15 cm para fijación a pared mediante tornillos cada 2,00m, peldaños de
aluminio estriado de 27x27mm, distancia entre peldaños de 28cm, distan-
cia entre los peldaños y los aros de la protección espaldar de 60cm, dis-
tancia entre peldaño y pared 16cm, montantes de la escaleras verticales
son de 84x27mm, ancho de subida de 43,5cm, diámetro de los aros 70cm,
con nervios de aros en pletina de aluminio de 30x15mm, largueros de pleti-
na de aluminio 40x20mm, construida en aluminio, soldadura TIG certifica-
da, incluso escalera portátil con ganchos 2,20/2,50m, plataforma de ins-
pección fabricada en aluminio nervado con trampilla como desembarco de
la escalera (frontal, lateral), fijada a panel prefabricado de fachada, forma-
da por perfiles de acero galvanizado en caliente superior a 275gr/m2 de
zinc , placas de anclaje, tornillos, tacos, varillas,... , incluso replanteo pre-
vio montaje, fabricación en taller, completamente montada, tratamiento de
puntos singulares, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Svelt Gabbia o similar.

1 1,00

1,00

02.22 Ud ANULACIÓN DE PORTÓN SECCIONAL DE 4100x6700mm

Anulación de portón seccional de dimensiones 4100x6700mm consistente
en soldar entre sí las partes seccionales y al precerco perimetral para im-
pedir su apertura, incluso el desmontaje de guías, contrapesos y cualquier
mecanismo de apertura, encuentros con elementos de obra, tratamiento
de puntos singulares, incluye replanteo previo a la ejecución de los traba-
jos, p.p de elementos y materiales para su correcta ejecución, totalmente
ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1 1,00

1,00

02.23 Kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Suministro, instalación y montaje de acero laminado S275, en perfiles lami-
nados en caliente para vigas, pilares, zuchos y correas, mediante uniones
soldadas, incluso p.p de soldaduras, placas de anclaje, casquillos de mon-
taje, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, tratamiento de puntos singulares, por me-
dios manuales o mecánicos, incluso limpieza, retirada de escombros y car-
ga a contenedor a pie de obra, transporte al vertedero, ayudas de otros ofi-
cios, medios de elevación y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas, todo ellos conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Estructura forjado 1 1.160,350 1.160,350
rcm 0,1 1.160,350 116,035
Bancada recuperador 1 340,800 340,800
rcm 0,1 340,800 34,080

1.651,27
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02.24 Ud ENANO APOYO ESTRUCTURA FORJADO 100x100x4 mm.

Suministro y montaje de enano metálico para apoyo de estructura de forja-
do formado por tubo de acero S275JOH 100.100.4 mm de altura de 0.80m
con tapa de protección, incluso placa de anclaje 300x300x12 fijada a ci-
mentación existente mediante varilla roscada metrica 12 mm recibida con
resina, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1 36,000 36,000

36,00

02.25 Ud PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA 1800x2200 TIPO PA-01

Suministro, instalación y montaje de puerta corredera automática con me-
canismo, compuesta de fijos y dos hojas móviles con sistema antipánico
integral, en puerta automática denominada PA-01, con forrado de aluminio
lacado en color a definir, carpintería de aluminio con rotura de puente tér-
mico, lacada RAL 7016, formada por dos fijos y dos hojas correderas (aba-
tibles en caso de emergencia), con doble acristalamiento a base de vidrios
Cool-Lite ST150 espesor 8 mm TEMPERADO + Cámara 10 mm + Stadip
44.2, incluso vinilos para cumplimiento de CTE DB SUA (similares a los
detallados con franjas y logo a definir) en interior cámara vidrios, con ca-
jón de aluminio donde se aloja todo el mecanismo, el sistema deberá ga-
rantizar la seguridad frente a averías conforme al nivel de prestación "D"
de la norma EN 13849-1 sistema redundante, las hojas tanto fijas, móviles
y cárter de aluminio lacado en color RAL 9010, para instalar sobre dintel
de perfil laminado a suministrar, mecanismo de apertura automática con
doble placa de control que supervisa estado de radar y batería según UNE
EN 16005, con doble correa, perfiles de adaptación, con conmutador de
maniobra digital de 5 posiciones (cerrado nocturno, sólo salida, entrada/sa-
lida automática, abierto mantenido y paso reducido), rejimen de control ve-
rano/invierno, con dos radares interiores DT90C con nivel de prestación
"D" sensibles al movimiento peatonal y direccionables con ajuste de sensi-
bilidad y supervisados, doble batería de seguridad para la apertura de las
hojas ante cortes eventuales de suministro eléctrico, sistema de ensayo
automático del sistema cada 24 horas (excepto en modo cerrado), incluso
montaje de instalación eléctrica para conexión al punto de suministro con
cableado RZ-1 0,6/1kV bajo tubo de PVC rígido y su conexionado en caja
de bornas,  tapetas, remates de aluminio, fijación de guías y marcos, an-
claje a estructura portante, ayudas de otros oficios, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y retirada
de restos/escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Aprimatic
- Dimensión total aproximada: 1800x2200mm

1 1,000

1,00

02.26 Ml CARGADERO METÁLICO UPN-240 CON GARRAS Y CARTELAS EN CANTO DE
FORJADO

Suministro y montaje de cargadero metalico formado por UPN-240 con
cartelas de refuerzo cada 50cm soldadas a la estructurá metálicas y ga-
rras de 40cm de longitud cada 50cm para recibir en el forjado, totalmente
instalado, limpieza final de obra, con p.p. de elementos y accesorios nece-
sarios para su completa instalación y montaje, ayudas de otros oficios, me-
dios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, todo ello realizado de acuerdo con Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1 33,50 33,50
2 3,50 7,00

40,50
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02.27 Ml BARANDILLA METÁLICA CON PASAMANOS

Fabricación, suministro y montaje de barandilla metálica de 100cm de altu-
ra lacada en color a definir, formada por bastidor compuesto de barandal
superior y dos intermedios de tubo redondo d.40.2, montantes de tubo re-
dondo d.40.2  con una separación entre montantes de 100cm, placa de an-
claje a solera o pavimento, escudo protector de las placas de anclaje, in-
cluso replanteo previo montaje, fabricación en taller, tornillería, completa-
mente montada, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1 30,30 30,30
rcm 0,1 30,30 3,03

33,33

02.28 Ud FRENTE DE VIDRIO 4460x3250 CON PUERTA 2030x2500 DE 2 HOJAS Y FIJOS
LATERALES Y SUPERIORES TIPO PEI-05

Suministro, instalación y montaje de frente de vidrio de 4460x3250 con
puerta de vidrio con dos hojas pivotante 2030x2500 con fijos laterales y su-
periores, construida con perfilería en acero inox y vidrio templado incoloro,
incluso herrajes de colgar para las hojas, freno y cerradura en acero inoxi-
dable, marcos y premarcos, todo el conjunto homologado, con siete pun-
tos para fijación a obra, con manillones reforzados Tecosur o equivalente,
con cerradura de cilindro, con cierre automático por muelle, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, totalmente instalada según Normativa Vi-
gente, limpieza diaria del tajo de obra, p.p. de tacos y fijaciones necesa-
rias, accesorios, remates, completamente montado, comprobado y en per-
fecto estado, limpieza final de obra, con p.p. de piezas especiales, elemen-
tos y accesorios necesarios para su completa instalación y montaje, ayu-
das de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello realizado
de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

Sala grande 1 1,00

1,00

02.29 Ud PLATAFORMA MANUAL

Suministro, instalación y montaje de pasarela manual hidráulica de
1500x1500mm abatible en acero galvanizado, con posibilidad de despa-
zarla lateralmente dentro de su rail-guia, incluso suministro y montaje de
perfil guia de 3000m de longitud soldado a perfil existente, con blazo retro-
ceso fijado lateralmente para bajar y levantar la plataforma, seguro an-
ti-caida que engrane automáticamente en el raíl-guía, con capacidad de
carga estática de 4 toneladas, ajustes y verificaciones, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de fijación, incluso conexiones mecánicas, incluye replanteo
previo y nivelado, montaje totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

5 5,00
-3 -3,00

2,00
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02.30 Ud PREMARCO TUBO METÁLICO PARA PUERTA RÁPIDAS

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta rápida de
dimensiones de la puerta 3000x3000mm, formado por tubo estructural
120.60.5mm, debidamente imprimado y pintado, con uniones a panel de
cámara y pavimento de hormigón, con siete patillas por lateral para fija-
ción fijadas al panel o al pavimento con resina previo taladro, perfilería au-
xiliar para fijacion del premarco y sopandas auxiliares, incluso acabado en
pintura, con p.p. de casquillos de montaje, pequeño material, incluso aline-
ado, nivelado y aplomado, con uniones elementos de obra, tornillería, tuer-
cas y arandelas de calidad 8.8 según DIN 267, soldaduras, incluso ejecu-
ción de encuentros, piezas especiales y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación, incluso replanteo previo montaje, incluye p.p de piezas
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente monta-
do, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de pintu-
ra al clorocaucho.

4 4,00

4,00

02.31 Ml PLETINA PLEGADA REMATE PANEL FACHADA a=35cm

Fabricación, suministro y montaje en obra de pletina lacada en color para
remate de panel de fachada prefabrica o tipo sandwich, mediante pletina
plegada de 4 mm de espesor, con desarrollo aproximado de 35cm, fijada
al cerramiento mediante tacos Fischer FAZ II 12/10 al tresbolillo, incluso
cortes, mecanizados, taladros, tornillos, perfilería, fijaciones, soportación,
pintura, accesorios, remates, ayudas a otros oficios y tratamiento de pun-
tos singulares, medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

1 33,20 33,20
rcm 0,05 33,20 1,66

34,86
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03 CAPÍTULO 03. CÁMARAS FRIGORÍFICAS

03.01 Ud PUERTA CORREDERA TIPO PC-01 2000x2500 mm LAC-LAC

Suministro y montaje de puerta corredera, con cerco-contracerco de alumi-
nio 6063 T5 lacado blanco de 4mm de espesor con rotura de puente térmi-
co de PVC color gris y tornillería oculta, lacado blanco con rotura de puen-
te térmico, de 2,00 x 2,50 m alto, hoja aislada con 80 mm de espesor y re-
vestida con chapa lacada por ambas caras con un espesor de 0,5mm al-
ma de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) en alta densidad de
40-43Kg/m3 y un coeficiente de conductividad de 0,017 kcal/hm3k, clasifi-
cación de resistencia a fuego del panel "C-s2,d0", herraje Fermod-3530, in-
cluso placa de señalización indicando el nombre de la cámara y su tempe-
ratura, apertura de huecos en panel y retirada de material sobrante, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, apertura
de huecos en panel para paso de instalaciones y retirada de material so-
brante, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

Cámaras y obradores 6 6,00

6,00

03.02 Ud PUERTA CORREDERA TIPO PC-02 1400x2500 mm LAC-LAC

Suministro y montaje de puerta corredera, con cerco-contracerco de alumi-
nio 6063 T5 lacado blanco de 4mm de espesor con rotura de puente térmi-
co de PVC color gris y tornillería oculta, lacado blanco con rotura de puen-
te térmico, de 1,40 x 2,50 m alto, hoja aislada con 80 mm de espesor y re-
vestida con chapa lacada por ambas caras con un espesor de 0,5mm al-
ma de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) en alta densidad de
40-43Kg/m3 y un coeficiente de conductividad de 0,017 kcal/hm3k, clasifi-
cación de resistencia a fuego del panel "C-s2,d0", herraje Fermod-3530, in-
cluso placa de señalización indicando el nombre de la cámara y su tempe-
ratura, apertura de huecos en panel y retirada de material sobrante, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, apertura
de huecos en panel para paso de instalaciones y retirada de material so-
brante, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

Cámaras y obradores 1 1,00

1,00
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03.03 Ud PUERTA CORREDERA TIPO PC-03 CONGELADO 1400x2500 mm LAC-LAC

Suministro y montaje de puerta corredera para cámara de congelados,
con cerco-contracerco de aluminio 6063 T5 lacado blanco de 4mm de es-
pesor con rotura de puente térmico de PVC color gris y tornillería oculta, la-
cado blanco con rotura de puente térmico, luces de 2,00 x 2,50 m alto, ho-
ja aislada con 100 mm de espesor y revestida con chapa lacada por am-
bas caras con un espesor de 0,5mm alma de espuma rígida de poliisocia-
nurato (PIR) en alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coeficiente de conducti-
vidad de 0,017 kcal/hm3k, clasificación de resistencia a fuego del panel
"C-s2,d0", provista de resistencia eléctrica 16W a 230V con aislamiento si-
licona y trenza metálica marca AKO-52341, conexión eléctrica de la resis-
tencia (incluido cableado y canalización), herraje Fermod-3530, incluso
placa de señalización indicando el nombre de la cámara y su temperatura,
apertura de huecos en panel y retirada de material sobrante, unión con
otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, apertura de
huecos en panel para paso de instalaciones y retirada de material sobran-
te, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y en correcto funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

Cámaras y obradores 1 1,00

1,00

03.04 Ud PUERTA VAIVÉN TIPO PC-04 1000x2200 mm POLIETILENO CON VISOR

Suministro y montaje de puerta de vaivén de una hoja rígida, con cerco
contracerco para panel, de paso libre 1,00 x 2,20 m alto, fabricada con po-
lietileno blanco de 15 mm de espesor, canto vertical visto redondeado,
apertura y retención 90º en ambos sentidos, bisagras PL-4550 regulables
en composit gris, incluso placa de señalización indicando el nombre de la
cámara y su temperatura, apertura de huecos en panel y retirada de mate-
rial sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y co-
rrecto instalado, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

Cámaras y obradores 1 1,00

1,00

03.05 Ud PUERTA VAIVÉN TIPO PC-05 850x2200 mm POLIETILENO CON VISOR

Suministro y montaje de puerta de vaivén de una hoja rígida, con cerco
contracerco para panel, paso libre 0,85 x 2,20 m alto, fabricada con polieti-
leno blanco de 15 mm de espesor, canto vertical visto redondeado, provis-
ta de mirilla, apertura y retención 90º en ambos sentidos, bisagras
PL-4550 regulables en composit gris, incluso placa de señalización indi-
cando el nombre de la cámara y su temperatura, apertura de huecos en
panel y retirada de material sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, to-
talmente montado y correcto instalado, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Almacén seco 1 1,00

1,00
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03.06 Ud PUERTA ABATIBLE TIPO PC-06 1450x2500 mm ALUMINIO LACADO

Suministro, instalación y montaje de puerta de servicio semiaislada pivo-
tante, con cerco-contracerco de aluminio lacado RAL 7016, dos hojas, de
1,45 x 2,50 m alto, hoja aislada con 40 mm de espesor y revestida con
chapa lacada por ambas caras con un espesor de 0,4mm calidad alimenta-
ria según directiva CEE 90/128 con revestimiento film de plástico para pro-
teger de rayaduras y otros incidentes que pueden ocurrir en el montaje
siendo retiradas en su totalidad una vez finalizada la obra, alma de poliure-
tano inyectado en alta densidad de 40-43Kg/m3 sin CFC y un coeficiente
de conductividad térmica de 0,023 W/m ºC, clasificación de resistencia al
fuego del panel Bs1-d0, cerradura, bisagras inoxidables y manilla inoxida-
ble incluso burlete en todo el perímetro de cierre, incluso los perfiles lami-
nados, tapetas, remates de aluminio, anclaje a estructura portante y refuer-
zos necesarios del hueco para soportar el panel superior, ayudas de otros
oficios,medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

Cuarto limpieza 1 1,00

1,00

03.07 Ud PUERTA ABATIBLE TIPO PC-07 870x2200 mm ALUMINIO LACADO

Suministro, instalación y montaje de puerta de servicio semiaislada pivo-
tante, con cerco-contracerco de aluminio lacado RAL 7016, una hoja, de
0,87 x 2,20 m alto, hoja aislada con 40 mm de espesor y revestida con
chapa lacada por ambas caras con un espesor de 0,4mm calidad alimenta-
ria según directiva CEE 90/128 con revestimiento film de plástico para pro-
teger de rayaduras y otros incidentes que pueden ocurrir en el montaje
siendo retiradas en su totalidad una vez finalizada la obra, alma de poliure-
tano inyectado en alta densidad de 40-43Kg/m3 sin CFC y un coeficiente
de conductividad térmica de 0,023 W/m ºC, clasificación de resistencia al
fuego del panel Bs1-d0, cerradura, bisagras inoxidables y manilla inoxida-
ble incluso burlete en todo el perímetro de cierre, incluso los perfiles lami-
nados, tapetas, remates de aluminio, anclaje a estructura portante y refuer-
zos necesarios del hueco para soportar el panel superior, ayudas de otros
oficios,medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

Oficina recepción 1 1,00

1,00

03.08 M2 PANEL MACHIEMBRADO 80 mm LAC-LAC

Suministro y montaje de panel horizontal y/o vertical con junta machihem-
brada especial para recintos frigoríficos, sin cortes, con gancho excéntrico
de unión entre paneles, aislado con 80 mm y revestido con chapa lacada
con un espesor de 0,5 mm, chapa con nervados longitudinales para darles
rigidez (autoportantes), cabeza y pie con doble plegado para aumentar la
resistencia mecánica, alma de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) en
alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coeficiente de conductividad de 0,017
kcal/hm3k, clasificación de resistencia a fuego del panel "C-s2,d0", rema-
tes de panel en esquinas y cantos vistos, sellado de juntas, sujeción al
suelo mediante un perfil U previamente atornillado del mismo ancho del
panel, apertura de huecos en panel para puertas incluyendo los remates y
refuerzos necesarios con retirada del material sobrante, tratamiento de
puntos singulares, apertura de huecos en panel para paso de instalacio-
nes o instalación de otros elementos y retirada de material sobrante, inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, inclu-
so conexiones mecánicas, totalmente montado y en correcto funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

Techo 1.235,15 1.235,15
Suelo
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Vertical 1.563,7 1.563,70

2.798,85

03.09 M2 PANEL MACHIEMBRADO 100 mm LAC-LAC

Suministro y montaje de panel horizontal y/o vertical con junta machihem-
brada especial para recintos frigoríficos, sin cortes, con gancho excéntrico
de unión entre paneles, aislado con 100 mm y revestido con chapa lacada
con un espesor de 0,5 mm, chapa con nervados longitudinales para darles
rigidez (autoportantes), cabeza y pie con doble plegado para aumentar la
resistencia mecánica, alma de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) en
alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coeficiente de conductividad de 0,017
kcal/hm3k, clasificación de resistencia a fuego del panel "C-s2,d0", rema-
tes de panel en esquinas y cantos vistos, sellado de juntas, sujeción al
suelo mediante un perfil U previamente atornillado  del mismo ancho del
panel, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singula-
res, apertura de huecos en panel para paso de instalaciones y retirada de
material sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta ins-
talación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y en
correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: se incluye en la partida el suministro e instalación de un hacha de
seguridad según normativa.

Techo 15,1 15,10
Suelo
Vertical 54,6 54,60

69,70

03.10 M2 PANEL MACHIEMBRADO 100 mm GALV-GALV SUELO CÁMARA CONGELADOS

Suministro y montaje de panel horizontal con junta machihembrada espe-
cial para recintos frigoríficos, sin cortes, con gancho excéntrico de unión
entre paneles, aislado con 100 mm y revestido con chapa galvanizada con
un espesor de 0,7 mm. chapa con nervados longitudinales para darles rigi-
dez (autoportantes), chapa galvanizada estriada en la cara "transitable",
cabeza y pie con doble plegado para aumentar la resistencia mecánica, re-
forzado mediante tablero hidrófugo por su interior colocado en su parte su-
perior para soportar el paso de transpaletas, alma de espuma rígida de po-
liisocianurato (PIR) en alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coeficiente de
conductividad de 0,017 kcal/hm3k. clasificación de resistencia a fuego del
panel "C-s2,d0", remates de panel en esquinas y cantos vistos, sellado de
juntas, sujeción a rastreles, unión con otros elementos de obra, tratamien-
to de puntos singulares, apertura de huecos en panel para paso de instala-
ciones y retirada de material sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, to-
talmente montado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

Techo
Suelo 15,1 15,10
Vertical

15,10

03.11 Ml PERFIL SANITARIO CÁMARAS

Suministro y montaje de perfil sanitario de PVC 50 x 50 mm en ángulos a
90º en verticales y techos, desmontaje del anterior instalado, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, totalmente montado y correcto instalado, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
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Vertical 407 407,00
Horizontal 894 894,00

1.301,00

03.12 Ud MAMPARA FIJA DE ALUMINIO TIPO VT-01 2900x1200 mm

Suministro, instalación y montaje de mampara de aluminio con rotura de
puente térmico lacada RAL 7016, para cámara frigorifica, de dimensiones
2,90x1,20m, formada por un fijo con doble acristalamiento a base de vi-
drios Cool-Lite ST150 espesor 8 mm TEMPERADO + Cámara 10 mm +
Stadip 44.2, incluso vinilos para cumplimiento de CTE DB SUA (similares
a los detallados con franjas y logo a definir) en interior cámara vidrios, pa-
ra instalar sobre dintel de perfil laminado, incluso los perfiles laminados, ta-
petas, remates de aluminio, anclaje a estructura portante y refuerzos nece-
sarios del hueco para soportar el panel superior, ayudas de otros ofi-
cios,medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colec-
tivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Dimensión total aproximada: 2900x1200mm

Oficina recepción 1 1,000

1,00

03.13 Ud MAMPARA FIJA DE ALUMINIO TIPO VT-02 640x1200 mm

Suministro, instalación y montaje de mampara de aluminio con rotura de
puente térmico lacada RAL 7016, para cámara frigorifica, de dimensiones
2,90x1,20m, formada por un fijo con doble acristalamiento a base de vi-
drios Cool-Lite ST150 espesor 8 mm TEMPERADO + Cámara 10 mm +
Stadip 44.2, incluso vinilos para cumplimiento de CTE DB SUA (similares
a los detallados con franjas y logo a definir) en interior cámara vidrios, pa-
ra instalar sobre dintel de perfil laminado, incluso los perfiles laminados, ta-
petas, remates de aluminio, anclaje a estructura portante y refuerzos nece-
sarios del hueco para soportar el panel superior, ayudas de otros ofi-
cios,medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colec-
tivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Dimensión total aproximada: 640x1200mm

Oficina recepción 4 4,000

4,00

03.14 Ml RASTRELES CÁMARAS

Suministro y montaje de rastreles de PVC de 40x40mm para cámaras de
refrigerados inyectados de poliuretano, escuadras de formación de esqui-
nas y garras de anclaje, incluye p.p de piezas y accesorios para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente monta-
do y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivela-
ción y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Suelo 12,00 12,00
Pared 600,00 600,00

612,00
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03.15 Ud VÁLVULA DESCOMPRESIÓN CÁMARA

Suministro y montaje de válvula equilibradora de presión en cámaras de
refrigerados, provista de resistencia eléctrica 16W a 230V, conexión eléc-
trica de la resistencia (incluido cableado y canalización), apertura de hue-
co en panel para su instalación y sellado perimetral con espuma ignífuga,
retirada de material sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente
montado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Cámaras positiva 25 25,00
Cámaras negativa 1 1,00

26,00

03.16 Ud SOPORTACIÓN TECHO CON OMEGA

Suministro y montaje de omega de aluminio lacado blanco (color similar al
panel), para soporte de techos en salas de grandes dimensiones, incluyen-
do cables acerados de sección adecuada al peso del panel más sobrecar-
ga de 50-75kg/m2 con longitud aproximada 5-6m, sujeta cables y tenso-
res, incluso el atirantado a estructura de hormigón de la nave, apertura de
hueco en panel para su instalación y sellado perimetral con espuma ignífu-
ga, retirada de material sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, total-
mente montado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Fijación paneles 74 74,00

74,00

03.17 Ud REGISTRO PANEL 900x900 EN TECHO PANEL

Suministro y montaje de registro en panel de cámara horizontal, de dimen-
siones 900x900mm, formado por panel aislado con 80 mm y revestido con
chapa lacada con un espesor de 0,5 mm, chapa con nervados longitudina-
les para darles rigidez (autoportantes), cabeza y pie con doble plegado pa-
ra aumentar la resistencia mecánica, alma de espuma rígida de poliisocia-
nurato (PIR) en alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coeficiente de conducti-
vidad de 0,017 kcal/hm3k, clasificación de resistencia a fuego del panel
"C-s2,d0", remates de panel en esquinas y cantos vistos, sellado de jun-
tas, ángulos perimetrales de sujección, apertura de hueco en panel inclu-
yendo los remates y refuerzos necesarios con retirada del material sobran-
te, tratamiento de puntos singulares, incluye p.p de piezas y accesorios pa-
ra su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, total-
mente montado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Acceso techo cámaras 1 1,00

1,00
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04 CAPÍTULO 04. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

ACTUACIONES PREVIAS04.01

04.01.01 Ud DESMONTAJE INSTALACIÓN FONTANERÍA

Desmontaje de instalación de tuberías de agua fría y caliente sanitaria, co-
rrespondiente al aseo existente en la nave, por medios manuales y/o me-
cánicos, incluyendo todos los elementos de la instalación (válvulas, tuberí-
as, aparatos sanitarios, equipos de producción de ACS, aislamiento, cha-
pa protección aislamiento, soportes...), totalmente desmontado, tratamien-
to de puntos singulares, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, inclu-
yendo soportes, fijaciones, accesorios, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: se incluye la instalación de tapón en el final de línea acometida al
aseo.

General 1 1,00

1,00

04.01.02 Ud DESMONTAJE INSTALACIÓN SANEAMIENTO

Desmontaje de instalación de tuberías de saneamiento de la instalación
existente en el aseo de la nave, por medios manuales y/o mecánicos, in-
cluyendo todos los elementos de la instalación (tuberías de PVC, regis-
tros, soportes...), totalmente desmontado, tratamiento de puntos singula-
res, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, incluyendo soportes, fija-
ciones, accesorios, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado,  ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

General 1 1,00

1,00

FONTANERÍA04.02

04.02.01 Ud LIMPIEZA RED DE DISTRIBUCIÓN

Ejecución de limpieza del total de la red de distribución una vez finalizada
la instalación y antes de su puesta en funcionamiento de la red de distribu-
ción de agua, sistema condensación climatización y sistema condensa-
ción frío industrial, utilizando sistemas de tratamiento y productos aptos pa-
ra los materiales instalados en el sistema de climatización instalado para
la eliminación de restos de óxidos y cal en la red de distribución de agua
caliente de calefacción (tanto tuberías como válvulas), incluido sistema de
agua a presión, su alquiler, puesta en obra, instalación, acople a red..., re-
visión del estado general de la red, instalación de piezas para acople a la
red de distribución existente, incluyendo accesorios y medios auxiliares,
hasta conseguir la eliminación de cualquier resto de óxido, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

General 1 1,00

1,00
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04.02.02 Ml TUBO DE POLIPROPILENO DN-15mm PP-R-20

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-20
DN-15mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o ca-
liente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia de fi-
bra, unión por soldadura, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, torni-
llos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería,
elementos de soportación mediante varilla roscada, carril y abrazaderas
isofónica SIKLA K 2000 de 50mm cada 150cm, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078 o similar.

Cámaras y obradores 126,00 126,00
rcm % 0,1 126,00 12,60

138,60

04.02.03 Ml TUBO DE POLIPROPILENO DN-20mm PP-R-25

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-25
DN-20mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o ca-
liente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia de fi-
bra, unión por soldadura, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, torni-
llos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería,
elementos de soportación mediante varilla roscada, carril y abrazaderas
isofónica SIKLA K 2000 de 50mm cada 150cm, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078 o similar.

Cámaras y obradores 24,00 24,00
rcm % 0,1 24,00 2,40

26,40
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04.02.04 Ml TUBO DE POLIPROPILENO DN-25mm PP-R-32

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-32
DN-25mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o ca-
liente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia de fi-
bra, unión por soldadura, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, torni-
llos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería,
elementos de soportación mediante varilla roscada, carril y abrazaderas
isofónica SIKLA K 2000 de 50mm cada 150cm, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078 o similar.

Cámaras y obradores 145,00 145,00
rcm % 0,06 140,00 8,40

153,40

04.02.05 Ml TUBO DE POLIPROPILENO DN-32mm PP-R-40

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-40
DN-32mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o ca-
liente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia de fi-
bra, unión por soldadura, incluso p.p. de accesorios/piezas especiales pa-
ra soldar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tu-
bería, instalación sobre zanja, incluso su montaje y conexionado, comple-
tamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de funciona-
miento, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmen-
te montado, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078 o similar.

Cámaras y obradores 12,00 12,00
rcm % 0,1 12,00 1,20

13,20

04.02.06 Ml TUBO DE POLIPROPILENO DN-40mm PP-R-50

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-50
DN-40mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o ca-
liente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia de fi-
bra, unión por soldadura, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, torni-
llos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería,
elementos de soportación mediante varilla roscada, carril y abrazaderas
isofónica SIKLA K 2000 de 50mm cada 150cm, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078 o similar.

Cámaras y obradores 115,00 115,00
rcm % 0,06 115,00 6,90
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121,90

04.02.07 Ml AISLAMIENTO DE TUBERIAS DN-15mm PP-R-20 ESPESOR 25 mm

Suministro, instalación  y montaje de coquilla elastomérica tipo ARMA-
FLEX, calidad IT, de espesor de 25 mm para tuberías de agua fría y calien-
te dentro de obrador, conductividad térmica a 10ºC inferior a
0,039w/cm.k., para evitar condensados en tuberías de diámetro exterior
20 mm (DN-15 mm), cumpliento la IT 1.2.4.2.1.2. del RITE, incluyendo val-
vulería y accesorios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí me-
diante adhesivo espefico para tal fín, para garantizar una continuidad del
aislamiento, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto es-
tado de funcionamiento, totalmente montado, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Cámaras y obradores 110,00 110,00
rcm % 0,1 110,00 11,00

121,00

04.02.08 Ml AISLAMIENTO DE TUBERIAS DN-20mm PP-R-25 ESPESOR 25 mm AFS

Suministro, instalación  y montaje de coquilla elastomérica tipo ARMA-
FLEX, calidad IT, de espesor de 25 mm para tuberías de agua fría, con-
ductividad térmica a 10ºC inferior a 0,039w/cm.k., para evitar condensa-
dos en tuberías de diámetro exterior 25 mm (DN-20 mm), cumpliento la IT
1.2.4.2.1.2. del RITE, incluyendo valvulería y accesorios/piezas especia-
les, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo espefico para tal fín,
para garantizar una continuidad del aislamiento, completamente instalado,
probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, totalmente
montado, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.

Cámaras y obradores 24,00 24,00
rcm % 0,1 24,00 2,40

26,40

04.02.09 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN-15mm 1/2"

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para monta-
je roscado, de 15mm de diámetro, PN-16, con mando de accionamiento
manual por palanca y juego de accesorios, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmon-
taje para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca: Arco o similar.

Cámaras y obradores 18 18,00

18,00
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04.02.10 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN-20mm 3/4"

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para monta-
je roscado, de 20mm de diámetro, PN-16, con mando de accionamiento
manual por palanca y juego de accesorios, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmon-
taje para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca: Arco o similar.

Cámaras y obradores 3,00 3,00

3,00

04.02.11 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN-25mm 1"

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para monta-
je roscado, de 25mm de diámetro, PN-16con mando de accionamiento ma-
nual por palanca y juego de accesorios, elementos de soportación y fijacio-
nes, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmontaje
para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta insta-
lación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad,
completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca: Arco o similar.

Cámaras y obradores 14,00 14,00

14,00

04.02.12 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN-32mm 1 1/4"

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para monta-
je roscado, de 32mm de diámetro, PN-16, con mando de accionamiento
manual por palanca y juego de accesorios, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmon-
taje para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca: Arco o similar.

Cámaras y obradores 1 1,00

1,00

44



MEDICIONES
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

04.02.13 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN-40mm 1 1/2"

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para monta-
je roscado, de 40mm de diámetro, PN-16, con mando de accionamiento
manual por palanca y juego de accesorios, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmon-
taje para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca: Arco o similar.

Cámaras y obradores 4 4,00

4,00

04.02.14 Ud VÁLVULA ANTI-RETORNO DN-15 mm

Suministro y montaje de válvula anti-retorno, roscada, con cuerpo de latón
cromado, para una presión máxima de trabajo de 16 Kg/cm2, incluso raco-
res locos para su montaje y posible posterior desmontaje para reparación,
incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, completamente ins-
talado, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Cámaras y obradores 3 3,00

3,00

04.02.15 Ud FILTRO COLADOR-BRIDAS DN-40mm PP-R-50

Suministro, instalación y montaje de filtro colador tipo inclinado, para mon-
taje directo entre bridas, de DN-40 mm. de diámetro, PN-16, con cuerpo y
tapa de fundición de hierro y tamiz de acero inoxidable, para montaje direc-
to entre bridas, incluso éstas, contrabridas, juntas y tornillos, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones hidráulicas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: JC o similar.

Acometida PCI 1 1,00

1,00

04.02.16 Ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/4"

Suministro, instalación y montaje de purgador automático de 1/4" de latón,
con llave de cierre y T de conexión al circuito, tubuladura en tubería para
su instalación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, co-
nexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

4 4,00

4,00
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04.02.17 Ud CONEXIÓN CON RED EXISTENTE

Conexión de red de tuberías a red existente, incluido suministro y montaje
de tubería de polipropileno copolímero sanitario serie fibra, UNE 53.380,
para conducción de agua fría o caliente a presión, PN 16, unión por solda-
dura, incluso p.p. de piezas especiales, soportes, pequeño material y acce-
sorios, totalmente instalado, sellado y rematado, incluso su montaje y co-
nexionado, con p.p. de material auxiliar, accesorios, material de soportaje
y fijación, accesorios y elementos necesarios para su completa instalación
y montaje, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, in-
cluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente monta-
do, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y
puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078.

Aseo PMR 2 2,00
Cámaras y obradores 2 2,00

4,00

04.02.18 Ud CONEXIÓN CON CONTADOR

Conexión de la nueva instalación con contador de acometida en el edificio,
incluido suministro y montaje de tubería de polipropileno copolímero sani-
tario serie fibra, UNE 53.380, para conducción de agua fría o caliente a
presión, PN 16, unión por soldadura, incluso p.p. de piezas especiales, so-
portes, pequeño material y accesorios, totalmente instalado, sellado y re-
matado, incluso su montaje y conexionado, con p.p. de material auxiliar,
accesorios, material de soportaje y fijación, accesorios y elementos nece-
sarios para su completa instalación y montaje, probado, revisado y en per-
fecto estado de funcionamiento, incluso conexiones hidráulicas, prueba de
estanqueidad, totalmente montado, incluido replanteo previo montaje, nive-
lación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078 o simlar.

General 1 1,00

1,00

04.02.19 Ud CONEXIÓN DE LAVAMANOS/FREGADERO/LAVAOJOS/DUCHA/INODORO

Suministro y conexión a fregaderos, lavamanos, lavaojos.... mediante lati-
guillos flexibles en agua fría y/o caliente, llaves de corte, válvulas de reten-
ción, embellecedores, pipeta desagüe y sifón correspondiente, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, completamente instalado, pro-
bado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regu-
lación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado,  ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Fregadero 2 2,00
Lavamanos 1 1,00
Lavaojos 1 1,00
Aseo PMR 1 1,00
Ducha aseo PMR 1 1,00
Inodoro aseo PMR 1 1,00

7,00
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04.02.20 Ud TERMOACUMULADOR ELÉCTRICO 30 litros

Suministro, instalación y montaje de calentador termoeléctrico para pro-
ducción de ACS de capacidad la indicada, acabado con pintura epoxi blan-
ca, con sistema antivaciado, doble termostato de seguridad, válvula de se-
guridad y expansión, protección anticorrosiva, termómetro exterior de fácil
lectura, instalación horizontal o vertical, con aislamiento térmico, resisten-
cia eléctrica de potencia 1.000W, incluye válvulas de corte en entrada a
termo, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmonta-
je para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta ins-
talación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas y eléctricas, prueba de es-
tanqueidad, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto es-
tado de funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Capacidad: 30 litros.

Obradores y útiles 3 3,00

3,00

04.02.21 Ud JUEGO CONEXIONES BLINDADAS TERMO DN-20mm

Suministro, instalación y montaje de conexiones blindadas para termoacu-
mulador eléctrico de agua caliente verticales de DN-20mm, accesorios, in-
cluso racores locos para su montaje y posible posterior desmontaje para
reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad,
completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

Obradores y útiles 3 2,00 6,00

6,00

04.02.22 Ud GRUPO SEGURIDAD ALIMENTACIÓN TERMO ACS

Suministro, instalación y montaje de seguridad de alimentación a termo pa-
ra realizar las funciones de aislamiento, vaciado, sobrepresión y antiretor-
no de DN-20 mm. de diámetro y una presión máxima de 7 bar, accesorios,
, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmontaje pa-
ra reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad,
completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

Obradores y útiles 3 3,00

3,00
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04.02.23 Ud GRIFO DE PUNTOS DE LIMPIEZA

Suministr, instalación y montaje de grifo esfera de codo de latón sobre pa-
red con embellecedor, incluso el suministro del frigo, con p.p de juntas, se-
llados, acople PP-R a Cobre, , incluso racores locos para su montaje y po-
sible posterior desmontaje para reparación, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas,
prueba de estanqueidad, completamente instalado, probado, revisado y
en perfecto estado de funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

Cámaras y obradores 4 4,00

4,00

04.02.24 Ud LAVAOJOS CON DUCHETA

Suministro, instalación y montaje de lavaojos de emergencia con ducheta,
con accionamiento con pedal, elementos de fijación y accesorios para co-
nexión a a red de evacuación, poza del lavaojos y difusor de la ducha es-
tán fabricados en PEHD en color amarillo y resistentes a la abrasión, ta-
pas “pop-off” de las bocas del lavaojos para evitar que la suciedad se acu-
mule en la salida del lavaojos, accionamiento de la ducha  mediante tira-
dor rígido y el lavaojos de emergencia dispone de doble sistema de apertu-
ra (palanca de apertura manual y pedal situado en la parte baja de la du-
cha), con compensador automático de flujo que asegura un caudal de
agua constante, con tuberías de acero galvanizado, incluye manguito de
evacuación, juego de mecanismo de anclaje, señal de ducha de emergen-
cia, de 25x30cm, palanta de apertura lavaojos, atomizador lavaojos, difu-
sor para ducha...completamente instalado, revisado y en perfecto estado
de funcionamiento, con p.p. de material auxiliar, accesorios, material de
soportaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para su completa
instalación y montaje, probado, revisado y en perfecto estado de funciona-
miento, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmen-
te montado, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: AT Protección BASIC con pedal o simlar.

Sala frío 1 1,00

1,00

SANEAMIENTO04.03

04.03.01 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 50 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0 AÉREA

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas para recogida de condensados de sis-
tema de frío industrial, de diámetro el indicado, según EN 1453, con siste-
ma de unión por junta pegada y con comportamiento al fuego B-s1,d0, re-
gistros, soportes con varilla roscada para la soportación de la instalación
calculados de acuerdo al peso de la instalación, abrazaderas isofonicas y
piezas especiales, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta ins-
talación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyen-
do replanteo previo montaje, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.
- Nota: se incluye los tapones registros indicados en planos más registros
cada 20-25m en tramos rectos.

Condensados 84,00 84,00
rcm% 0,1 84,00 8,40
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92,40

04.03.02 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 90 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0 AÉREA

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas para recogida de condensados de sis-
tema de frío industrial, de diámetro el indicado, según EN 1453, con siste-
ma de unión por junta pegada y con comportamiento al fuego B-s1,d0, re-
gistros, soportes con varilla roscada para la soportación de la instalación
calculados de acuerdo al peso de la instalación, abrazaderas isofonicas y
piezas especiales, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta ins-
talación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyen-
do replanteo previo montaje, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.
- Nota: se incluye los tapones registros indicados en planos más registros
cada 20-25m en tramos rectos.

Condensados 76,00 76,00
rcm% 0,1 76,00 7,60

83,60

04.03.03 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 160 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0
ENTERRADA

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, según EN
1453, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al fue-
go B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para apoyo y formación
pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo montaje, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

Cámara y obradores 38,00 38,00
rcm % 0,1 38,00 3,80

41,80

04.03.04 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 125 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0
ENTERRADA

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, según EN
1453, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al fue-
go B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para apoyo y formación
pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo montaje, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

Cámara y obradores 37,00 37,00
rcm % 0,1 37,00 3,70

40,70
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04.03.05 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 110 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0
ENTERRADA

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, según EN
1453, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al fue-
go B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para apoyo y formación
pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo montaje, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

Cámara y obradores 3,00 3,00
rcm % 0,1 10,00 1,00

4,00

04.03.06 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 90 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0 ENTERRADA

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, según EN
1453, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al fue-
go B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para apoyo y formación
pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo montaje, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

Cámara y obradores 48,00 48,00
rcm % 0,1 48,00 4,80

52,80

04.03.07 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 50 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0 ENTERRADA

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, según EN
1453, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al fue-
go B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para apoyo y formación
pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo montaje, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

Cámara y obradores 26,00 26,00
rcm % 0,1 26,00 2,60

28,60
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04.03.08 Ud CONEXIÓN DE RED SANEAMIENTO A RED EXISTENTE

Conexión de nueva red de saneamiento enterrada a red de saneamiento
enterrada existente, de diámetro el indicado, en PVC, incluso remates, al-
bañilería auxiliar y accesorios, tubería de interconexión con saneamiento
horizontal, , incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, co-
nexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo mon-
taje, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

General 6 6,00

6,00

04.03.09 Ud CONEXIÓN DE DESAGÜES APARATOS SANITARIOS

Conexión de desagües de aparatos sanitarios (lavamanos, lavabos, frega-
deros, inodoros...) a red de saneamiento enterrada, de diámetro el indica-
do, en PVC, albañilería auxiliar y accesorios, tubería de interconexión con
saneamiento horizontal, incluye p.p de piezas y accesorios para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo pre-
vio montaje, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

6 6,00

6,00

04.03.10 Ud CONEXIÓN DE DESAGÜES EVAPORADORES

Conexión de desagües de evaporadores a red de saneamiento aérea, de
diámetro el indicado, en PVC, con formación de sifón registrable, incluso
remates, albañilería auxiliar y accesorios, tubería de interconexión con sa-
neamiento horizontal, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclu-
yendo replanteo previo montaje, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

Evaporadores 14 14,00

14,00

04.03.11 Ud PUNTO LIMPIEZA Ø 75 mm

Suministro y montaje de punto de limpieza de Ø75 mm, en tubería de
PVC, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al fue-
go B-s1,d0, registro roscado y estanco, de longitud sobre NPT un metro,
abrazaderas y piezas especiales, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo re-
planteo previo montaje, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Evaporadores 5 5,00

5,00
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04.03.12 Ud PLATO DUCHA CERÁMICO EXTRAPLANO MINUSVÁLIDOS

Suministro y montaje de plato de ducha cerámico extraplano para minus-
válidos de 100x100cm, incluso válvula de desagüe sifónica con salida de
40 mm, accesorios y elementos necesarios para su completa instalación y
montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de res-
tos/escombros a contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo
con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Roca o similar.

1 1,00

1,00

04.03.13 Ud GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR PARA DUCHA

Suministro, instalación y montaje de grifo mezclador temporizado para la-
vabo, agua fría y caliente, cuerpo de latón cromado, para fijación sobre re-
pisa, temporizado, botón pulsador, válvula de retención, racores de cone-
xión de DN 15 mm, suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación,
material de soportaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para
su completa instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxilia-
res y medios de elevación, medidas de protección colectivas e individua-
les, limpieza y retirada de restos/escombros a contenedor a pie de obra,
todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Presto Alpa 80 ref 35901 o similar.

1 1,00

1,00

04.03.14 Ud LAVABO INCLINACIÓN NEUMÁTICA PORCELANA VITRIFICADA ASEO MINUSVAL

Suministro, instalación y montaje de lavabo especial reclinable para aseos
de minusválidos, sin grifería, fabricado en porcelana vitrificada en color
blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpi-
caduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, con estribo de fi-
jación al muro, provisto de movimiento mecánico con soporte con barra
neumática frontal para regulación en altura, incluso válvula de desagüe fle-
xible de 32 mm., completamente instalado, revisado y en perfecto estado
de funcionamiento, incluso su montaje y conexionado, con p.p. de material
auxiliar, accesorios, material de soportaje y fijación, accesorios y elemen-
tos necesarios para su completa instalación y montaje, ayudas de otros ofi-
cios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a contene-
dor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Presto PrestoSAN 870 o similar.

1 1,00

1,00

04.03.15 Ud GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO GERONTOLÓGICO

Suministro, instalación y montaje de grifo mezclador monomando geronto-
lógico para lavabos, agua fría y caliente, cuerpo de latón cromado, para fi-
jación sobre lavabo, monomando por palanca gerontológica, racores de
conexión de DN 15 mm, con caño extraible formada por tubo de conexión
y rociador cromados, según Normativa Vigente, suministrado con arande-
la, junta y tuerca de fijación, completamente instalado, revisado y en per-
fecto estado de funcionamiento, incluso su montaje y conexionado, con
p.p. de material auxiliar, accesorios, material de soportaje y fijación, acce-
sorios y elementos necesarios para su completa instalación y montaje,
ayudas de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/es-
combros a contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo con
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Presto Disc 640 o similar.

1 1,00

1,00
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04.03.16 Ud INODORO MINUSVÁLIDOS CON FLUXOR

Suministro, instalación y montaje de inodoro para fluxor de porcelana vitrifi-
cada blanco, con apoyabrazo mural sin pata, altura regulable, protectores
frontales giratorios, todo ello para ayuda a minusválidos, con taza vertical,
asiento y tapa especiales lacados y con visagra de acero inoxidable, man-
guito de evacuación, juego de mecanismo pulsador de interrupción volun-
taria para empotrar en pader de obra, pulsador de descarga, tubería de co-
nexión, elementos de sujección y fijación al suelo, con conector de red de
evacuación, completamente instalado, revisado y en perfecto estado de
funcionamiento, incluso su montaje y conexionado, con p.p. de material au-
xiliar, accesorios, material de soportaje y fijación, accesorios y elementos
necesarios para su completa instalación y montaje, ayudas de otros ofi-
cios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a contene-
dor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Presto Prestowash o similar.

1 1,00

1,00

04.03.17 Ud ACCESORIOS Y BARRAS ASEOS MINUSVÁLIDOS

Suministro, instalación y montaje de accesorios y barras para los aseos de
minusválidos, ejecutados con tubos de acero inoxidable AISI 304, de
51mm de diámetro, para asidero en inodoro (una fija y otra abatible) , en
el lavabo (fija), en plato de ducha (fija) y asiento abatible en plato de du-
cha, instalados a ambos lados de los mismos, incluso espejo reclinable de
68x60cm dotado de estribo especial en soporte para inclinación precisa,
con fijaciones a pared, accesorios y elementos necesarios para su comple-
ta instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares y me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, limpie-
za y retirada de restos/escombros a contenedor a pie de obra, todo ello re-
alizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: Mediclinics barra abatible inodoro BG800CS, barra fija
inodoro BFD600CS, barra recta para lavabo BR400CS o similar.

1 1,00

1,00

04.03.18 Ud SECAMANOS AUTOMÁTICO

Suministro, instalación y montaje de secamanos automático para chorro
de aire caliente, con carcasa de ABS blanco, con actuación automática
por sensor electrónico, incluso su montaje en pared y su conexionado eléc-
trico, pequeño material y accesorios, instalado, incluso su montaje y cone-
xionado, con p.p. de material auxiliar, accesorios, material de soportaje y fi-
jación, accesorios y elementos necesarios para su completa instalación y
montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de res-
tos/escombros a contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo
con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Mitsubishi Jet Towel o similar.

1 1,00

1,00

04.03.19 Ud DOSIFICADOR JABÓN ANTIGOTEO

Suministro, instalación y montaje de dosificador de jabón líquido, tipo uni-
versal, con sistema antigoteo y sistema anticorrosión, anti-vandalismo,
con visor de nivel, construido en acero inoxidable AISI 304 con acabado
inox satinado, para montaje adosado en pared y con dispositivo de cierre,
con depósito interior de termoplástico SAN de 3mm de espesor y una ca-
pacidad de 1,10 litros, con apertura superior mediante llave suministrada
por el fabricante, incluso su montaje y primera carga de jabón, incluso su
montaje y conexionado, con p.p. de material auxiliar, accesorios, material
de soportaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para su comple-
ta instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares y me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, limpie-
za y retirada de restos/escombros a contenedor a pie de obra, todo ello re-
alizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: Mediclinics DJ-0030CS o similar.
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1 1,00

1,00

04.03.20 Ud DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO

Suministro, instalación y montaje de dispensador de papel higiénico stan-
dard, anti-vandalismo, construido en acero inoxidable AISI 304 y con aca-
bado acero inoxidable satinado,  visor de llenado, capacidad 2 rollos de pa-
pel, cierre de seguridad con llave, con apertura superior mediante llave su-
ministrada por el fabricante, incluso su montaje adosado en pared, peque-
ño material y accesorios, instalado, incluso su montaje y conexionado, con
p.p. de material auxiliar, accesorios, material de soportaje y fijación, acce-
sorios y elementos necesarios para su completa instalación y montaje,
ayudas de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/es-
combros a contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo con
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Mediclinics PR0784CS o similar.

1 1,00

1,00

04.03.21 Ud PERCHA

Suministro, instalacion y montaje de percha de baño, de acero inoxidable
AISI 304 con acabado satinado, para atornillar, incluso su montaje adosa-
do en paremento vertical (paneles fenólicos), sellado, pequeño material y
accesorios, instalada, incluso su montaje y conexionado, con p.p. de mate-
rial auxiliar, accesorios, material de soportaje y fijación, accesorios y ele-
mentos necesarios para su completa instalación y montaje, ayudas de
otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a
contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Es-
pecificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Mediclinis AI0010CS o similar.

1 1,00

1,00

04.03.22 Ud PAPELERA HIGIÉNICA ASEOS

Suministro y montaje de papelera higiénica línea Clásica de 50 litros de ca-
pacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304 de dimensio-
nes 680x340x220 mm, totalmente terminado, material auxiliar y acceso-
rios, con p.p. de remates, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, canon y/o tasas, gestión de residuos,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca: JOFEL

1 1,00

1,00
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05 CAPÍTULO 05. ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

ACTUACIONES PREVIAS05.01

05.01.01 Ud DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA EXISTENTE

Desmontaje eléctrico de la instalación de fuerza, tanto canalización como
cableado, de la instalación existente en el supermercado, donde se da por
incluido: el desmontaje de las líneas eléctricas de fuerza desde los equi-
pos hasta el cuadro de protección y maniobra correspondiente, el desmon-
taje de las canalizaciones (cajas de registro, tubos de PVC, bandejas...)
desde los equipos hasta el cuadro de protección, desmontaje de cuadro
eléctrico, desmontaje de línea de acometida eléctrica desde módulo conta-
dor hasta CGBT existente, desmontaje de línea de acometida desde
CGBT a cuadro nave y a cuadro planta alta oficinas, desmontaje de meca-
nismos... incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: el cableado será gestionado por la instaladora, por lo que la valora-
ción de esta partida tendrá que reflejar el posible ahorro.
- Nota: se incluye la retirada a vertedero del grupo electrógeno existente
así como el tratamiento y correcta gestión de residuos del mismo y del ga-
soil y aceite.

1 1,00

1,00

05.01.02 Ud DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO EXISTENTE

Desmontaje eléctrico de la instalación de alumbrado, tanto canalización
como cableado, de la instalación existente en la nave, donde se da por in-
cluido: el desmontaje de las líneas eléctricas de fuerza desde los equipos
hasta el cuadro de protección y maniobra correspondiente,el desmontaje
de las canalizaciones (cajas de registro, tubos de PVC, bandejas...) desde
los equipos hasta el cuadro de protección, desmontaje de equipos de ilu-
minación y mecanismos, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: el cableado será gestionado por la instaladora, por lo que la valora-
ción de esta partida tendrá que reflejar el posible ahorro.

1 1,00

1,00

ELECTRICIDAD05.02

DERIVACIÓN INDIVIDUAL Y EQUIPOS DE MEDIDA05.02.01
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05.02.01.01 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x185mm²

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propaga-
dor de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tó-
xicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tor-
nilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: Prysmian Afumex Class 1000V.
- Sección: 1x185 mm² - Cobre

Cambio acometida 46,00 4,00 2,00 368,00
Cambio acometida 46,00 46,00

0,1 414,00 41,40

455,40

05.02.01.02 Ml CANAL PROTECTORA 300x60mm CON TAPA

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de acero
laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO 1461 y UNE
37501 de dimensiones 300x60 mm, con tapa de acceso que sólo pueda
abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable, bordes de seguridad
para evitar cortes del conductor e instalador, para alta carga, IP44 e IK07,
soportes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la sopor-
tación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y
frecuencia de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especia-
les, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la ta-
bla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavi-
jas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 300 60 

12,00 12,00
0,1 12,00 1,20

13,20

BATERÍA DE CONDENSADORES05.02.02
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05.02.02.01 Ud BATERÍA CONDENSADORES AUTORREGULABLE 225KVAR

Suministro, instalación y montaje de batería de condensadores automática
de 125KVar a 400V con filtro de rechazo de armónicos, para la corrección
del factor de potencia, con acometida inferior y base bancada para fijación
sobre suelo, con condensadores "ESTA" prop, con regulador electrónico
Masing FPM, contactores con resistencias previas para limimtación de co-
rriente de conexión, interruptor tripolar de corte en carga y autotransforma-
dor de maniobra de 230V, en armario de poliéster IP30, esperanza de vida
superior a 150.000h, con indicador de alarma en display, de conexión cir-
cular de escalones y medidor digital de coseno phi, grupo fijo con sistema
stand-by, con inductancias Masing para filtro de armónicos de baja sintoni-
zación (fr=189Hz), con baliza luminosa para indicación visible de alarma,
suministro e instalación de tres transformadores de intensidad (5/5) coloca-
dos en una de las fases de cada transformador, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavi-
jas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: Cydesa Prosec 150, características del equipo:

- Número máximo de escalones del regulador: 3
- Composición: 30 + 60 + 60 kvar
- Nº de acometida: 1
- Pot nominal a 400V 125kvar
- Pot nominal a 440V 150kvar

1 1,00

1,00

05.02.02.02 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x120mm²

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propaga-
dor de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tó-
xicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tor-
nilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 1x120 mm² - Cobre

3 9,60 28,80

28,80
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05.02.02.03 Ml CANAL PROTECTORA 300x60mm CON TAPA

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de acero
laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO 1461 y UNE
37501 de dimensiones 300x60 mm, con tapa de acceso que sólo pueda
abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable, bordes de seguridad
para evitar cortes del conductor e instalador, para alta carga, IP44 e IK07,
soportes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la sopor-
tación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y
frecuencia de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especia-
les, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la ta-
bla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavi-
jas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 300 60 

8,00 8,00

8,00

CUADROS ELÉCTRICOS05.02.03

05.02.03.01 Ud CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN - CGBT

Suministro, montaje y conexionado de cuadro general de baja tensión de
distribución y protección en B.T., en armario metálico, montaje en superfi-
cie, de chasis de montaje modular, con doble puerta, las dos con cerradu-
ra, la misma para todos los armarios, con comutación red-grupo con encla-
vamiento eléctrico y mecánico, conteniendo en su interior protección dife-
rencial con toroidal y relé regulable en tiempo e intensidad, con bobina de
apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC, toroidal cerrado, piloto de señali-
zación de interruptor cerrado y protecciones automáticas magnetotérmicas
y diferenciales de cada uno de los circuitos que de él deriven, éstas de cor-
te omnipolar, así como contactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y
defecto, enclavamientos, maniobras, control, con entrada y salida de ca-
bleado inferior, equipando todos los elementos de maniobra, protección y
control reflejados en su esquema unifilar, con espacio de reserva del 25%
para futuras ampliaciones, equipando hasta los marcados como Reserva,
perfectamente identificados todos los mecanismos con rótulos indicativos
en placas remachadas o pegadas, cableado interior cuadro en cable libre
de halógenos y de sección superior a sección de circuito, cableado perfec-
tamente colocado y timbrado en el interior del cuadro, conexionados de cir-
cuitos eléctricos (salidas) y cableado de los telemandos (según asignación
a definir en obra), bornas, puentes, terminales, tornillería, pequeño mate-
rial y accesorios, incluso instalación de medidores para consumos Gene-
ral, Alumbrado, Clima y Frío (positivo y negativo independientes) de la mar-
ca CIRCUTOR con capacidad de conexión red para lectura consumo a dis-
tancia, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso
conexiones eléctricas, totalmente cableado, montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CGBT - Cuadro General Baja Tensión.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

Cuadro nuevo 1 1,00

1,00
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05.02.03.02 Ud CUADRO SECUNDARIO SAI - CSSAI

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de dis-
tribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa electrozinca-
da de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble puerta, las
dos con cerradura, la misma para todos los armarios, conteniendo en su
interior protección diferencial con toroidal y relé regulable en tiempo e in-
tensidad, con bobina de apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC, toroidal
cerrado, piloto de señalización de interruptor cerrado y protecciones auto-
máticas magnetotérmicas y diferenciales superinmunizadas de cada uno
de los circuitos que de él deriven, éstas de corte omnipolar, así como con-
tactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y defecto, enclavamientos,
maniobras, control,etc., equipando hasta los marcados como Reserva,
descargadores, protecciones..., perfectamente identificados todos los me-
canismos con rótulos indicativos remachados, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente cableado, montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSSAI - Cuadro Secundario SAI.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

Cuadro nuevo 1 1,00

1,00

05.02.03.03 Ud CUADRO SECUNDARIO NAVE - CSNAVE

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de dis-
tribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa electrozinca-
da de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble puerta, las
dos con cerradura, la misma para todos los armarios, conteniendo en su
interior protección diferencial con toroidal y relé regulable en tiempo e in-
tensidad, con bobina de apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC, toroidal
cerrado, piloto de señalización de interruptor cerrado y protecciones auto-
máticas magnetotérmicas y diferenciales superinmunizadas de cada uno
de los circuitos que de él deriven, éstas de corte omnipolar, así como con-
tactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y defecto, enclavamientos,
maniobras, control,etc., equipando hasta los marcados como Reserva,
descargadores, protecciones..., perfectamente identificados todos los me-
canismos con rótulos indicativos remachados, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente cableado, montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSNAVE - Cuadro Secundario Nave.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.
- Nota: deberá tener un módulo completo de reserva para ampliación Fase
II

Cuadro nuevo 1 1,00

1,00
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05.02.03.04 Ud CUADRO SECUNDARIO SALA PCI - CSSPCI

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de dis-
tribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa electrozinca-
da de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble puerta, las
dos con cerradura, la misma para todos los armarios, conteniendo en su
interior protección diferencial con toroidal y relé regulable en tiempo e in-
tensidad, con bobina de apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC, toroidal
cerrado, piloto de señalización de interruptor cerrado y protecciones auto-
máticas magnetotérmicas y diferenciales superinmunizadas de cada uno
de los circuitos que de él deriven, éstas de corte omnipolar, así como con-
tactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y defecto, enclavamientos,
maniobras, control,etc., equipando hasta los marcados como Reserva,
descargadores, protecciones..., perfectamente identificados todos los me-
canismos con rótulos indicativos remachados, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente cableado, montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSSPCI - Cuadro Secundario Sala PCI.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

Cuadro nuevo 1 1,00

1,00

05.02.03.05 Ud CUADRO SECUNDARIO SALA FRÍO - CSSFI

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de dis-
tribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa electrozinca-
da de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble puerta, las
dos con cerradura, la misma para todos los armarios, conteniendo en su
interior protección diferencial con toroidal y relé regulable en tiempo e in-
tensidad, con bobina de apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC, toroidal
cerrado, piloto de señalización de interruptor cerrado y protecciones auto-
máticas magnetotérmicas y diferenciales superinmunizadas de cada uno
de los circuitos que de él deriven, éstas de corte omnipolar, así como con-
tactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y defecto, enclavamientos,
maniobras, control,etc., equipando hasta los marcados como Reserva,
descargadores, protecciones..., perfectamente identificados todos los me-
canismos con rótulos indicativos remachados, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente cableado, montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSSFI - Cuadro Secundario Sala Frío Industrial.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

Cuadro nuevo 1 1,00

1,00
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05.02.03.06 Ud CUADRO SECUNDARIO AIRE COMPRIMIDO - CSAC

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de dis-
tribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa electrozinca-
da de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble puerta, las
dos con cerradura, la misma para todos los armarios, conteniendo en su
interior protección diferencial con toroidal y relé regulable en tiempo e in-
tensidad, con bobina de apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC, toroidal
cerrado, piloto de señalización de interruptor cerrado y protecciones auto-
máticas magnetotérmicas y diferenciales superinmunizadas de cada uno
de los circuitos que de él deriven, éstas de corte omnipolar, así como con-
tactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y defecto, enclavamientos,
maniobras, control,etc., equipando hasta los marcados como Reserva,
descargadores, protecciones..., perfectamente identificados todos los me-
canismos con rótulos indicativos remachados, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente cableado, montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSFI - Cuadro Secundario Aire Comprimido.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

Cuadro nuevo 1 1,00

1,00

CANALIZACIONES05.02.04

05.02.04.01 Ml CANAL PROTECTORA 300x60mm CON TAPA

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de acero
laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO 1461 y UNE
37501 de dimensiones 300x60 mm, con tapa de acceso que sólo pueda
abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable, bordes de seguridad
para evitar cortes del conductor e instalador, para alta carga, IP44 e IK07,
soportes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la sopor-
tación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y
frecuencia de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especia-
les, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la ta-
bla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavi-
jas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 300 60 

118,00 118,00
0,15 120,00 18,00

22,00 22,00
36,00 36,00

194,00
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05.02.04.02 Ml CANAL PROTECTORA 200x60mm CON TAPA

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de acero
laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO 1461 y UNE
37501 de dimensiones 200x60 mm, con tapa de acceso que sólo pueda
abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable, bordes de seguridad
para evitar cortes del conductor e instalador, para alta carga, IP44 e IK07,
soportes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la sopor-
tación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y
frecuencia de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especia-
les, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la ta-
bla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavi-
jas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 200 60 

Bajadas cuadros 36,00 36,00
0,15 84,00 12,60

0,40 0,40
84,00 84,00

Bajadas equipos tren 4 12,00 48,00
Cuadro palta 18,00 18,00

199,00

05.02.04.03 Ml TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 50

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo
según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de
ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termina-
les, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

Alumbrado
Fuerza 4 12,00 48,00

48,00
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05.02.04.04 Ml TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 40

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo
según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de
ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termina-
les, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

Alumbrado
Fuerza 2 12,00 24,00

16 8,00 128,00

152,00

05.02.04.05 Ml TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 32

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo
según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de
ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termina-
les, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

Alumbrado
Fuerza 6 18,00 108,00

820,00 820,00
Alumbrado 60,00 60,00
Fuerza 28,00 28,00

1.016,00
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05.02.04.06 Ml TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 25

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo
según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de
ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termina-
les, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

Alumbrado 576,00 576,00
Fuerza 50 9,00 450,00

632,00 632,00
Alumbrado 286,00 286,00
Fuerza 24,00 24,00

1.968,00

05.02.04.07 Ml TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 20

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo
según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de
ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termina-
les, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

Alumbrado 398,00 398,00
Fuerza

398,00

CABLEADOS DE DISTRIBUCIÓN05.02.05
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05.02.05.01 Ml CABLE COBRE SZ1-K 0,6/1KV, 5x10mm²

Suministro y montaje de cablemultipolar de cobre flexible conformado me-
diante cables conductores de cobre flexible clase 5, para distribución de
energía en B.T., para alimentación de equipos a 240V, constituidos por ca-
bles unipolares resistentes al fuego, para 750 V de tensión nominal de ais-
lamiento, con sus correspondientes marcas e identificaciones, de la clase
de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, fabricado
según norma UNE EN 50200, con aislamiento de compuesto especial reti-
culado cero halógenos, con silicona designación SZ1-K (AS+), cubierta de
mezcla especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 color naranja, tem-
peratura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, ten-
sión aislamiento  0,6/1 KV, unipolares, resistencia al fuego 842ºC durante
90 minutos, no propagador de la llama (UNE-EN 50265), no propagador
del incendio (UNE-EN 50266), libre de halógenos (UNE-EN 50267), reduci-
da emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos (UNE-EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267), con sus co-
rrespondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de
piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX FIRS 1000V
- Sección: 5x10 mm² - Cobre - SZ1-K (AS+)

Sala bombas 84,00 84,00

84,00

05.02.05.02 Ml CABLE COBRE SZ1-K 0,6/1KV, 3x4mm²

Suministro y montaje de cablemultipolar de cobre flexible conformado me-
diante cables conductores de cobre flexible clase 5, para distribución de
energía en B.T., para alimentación de equipos a 240V, constituidos por ca-
bles unipolares resistentes al fuego, para 750 V de tensión nominal de ais-
lamiento, con sus correspondientes marcas e identificaciones, de la clase
de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, fabricado
según norma UNE EN 50200, con aislamiento de compuesto especial reti-
culado cero halógenos, con silicona designación SZ1-K (AS+), cubierta de
mezcla especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 color naranja, tem-
peratura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, ten-
sión aislamiento  0,6/1 KV, unipolares, resistencia al fuego 842ºC durante
90 minutos, no propagador de la llama (UNE-EN 50265), no propagador
del incendio (UNE-EN 50266), libre de halógenos (UNE-EN 50267), reduci-
da emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos (UNE-EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267), con sus co-
rrespondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de
piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX FIRS 1000V
- Sección: 3x4 mm2 - Cobre - SZ1-K (AS+)

rcm 33,00 33,00

33,00
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05.02.05.03 Ml CABLE COBRE SZ1-K 0,6/1KV, 3x2,5mm²

Suministro y montaje de cablemultipolar de cobre flexible conformado me-
diante cables conductores de cobre flexible clase 5, para distribución de
energía en B.T., para alimentación de equipos a 240V, constituidos por ca-
bles unipolares resistentes al fuego, para 750 V de tensión nominal de ais-
lamiento, con sus correspondientes marcas e identificaciones, de la clase
de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, fabricado
según norma UNE EN 50200, con aislamiento de compuesto especial reti-
culado cero halógenos, con silicona designación SZ1-K (AS+), cubierta de
mezcla especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 color naranja, tem-
peratura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, ten-
sión aislamiento  0,6/1 KV, unipolares, resistencia al fuego 842ºC durante
90 minutos, no propagador de la llama (UNE-EN 50265), no propagador
del incendio (UNE-EN 50266), libre de halógenos (UNE-EN 50267), reduci-
da emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos (UNE-EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267), con sus co-
rrespondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de
piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX FIRS 1000V
- Sección: 3x2,5 mm2 - Cobre - SZ1-K (AS+)

Central incendios 28,00 28,00
CCF 2 48,00 96,00
Cableados sala PCI 22,00 22,00

146,00

05.02.05.04 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x120mm²

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propaga-
dor de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tó-
xicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tor-
nilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 1x120 mm² - Cobre

Cuadro Nave 4 8,00 32,00

32,00
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05.02.05.05 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x70mm²

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propaga-
dor de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tó-
xicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tor-
nilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 1x70 mm² - Cobre

Cuadro Nave 1 8,00 8,00

8,00

05.02.05.06 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x25mm²

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propaga-
dor de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tó-
xicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tor-
nilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 1x25 mm² - Cobre

Cuadro aire comprimido 5 78,00 390,00
Cuadro oficina 5 28,00 140,00

530,00
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05.02.05.07 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x16mm²

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x16 mm² - Cobre

Cuadro sala frío 87,00 87,00
Cuadro SAI 8,00 8,00
Máquina 3 89,00 89,00
Máquina 4 74,00 74,00

258,00

05.02.05.08 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x10mm²

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x10 mm² - Cobre

Sala bombas 72,00 72,00
Oficinas 22,00 22,00
Máquina 1 92,00 92,00

186,00
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05.02.05.09 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x6mm²

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x6 mm² - Cobre

Máquina 2 82,00 82,00

82,00

05.02.05.10 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x4mm²

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x4 mm² - Cobre

Alumbrado 5x
Alumbrado 4x
Fuerza 88,00 88,00
RCM 0,08 88,00 7,04

95,04
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05.02.05.11 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x2,5mm²

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x2,5 mm² - Cobre

Alumbrado 5x 451,50 451,50
Alumbrado 4x 160,00 160,00
Fuerza 196,00 196,00
RCM 0,08 800,00 64,00
Fuerza 86,00 86,00
rcm 0,1 86,00 8,60
Alumbrado 296 296,00

1.262,10

05.02.05.12 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 3x10mm²

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 3x10 mm² - Cobre

rcm 56,00 56,00

56,00
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05.02.05.13 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 3x6mm²

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 3x6 mm² - Cobre

Alumbrado 5x
Alumbrado
Fuerza
RCM 29,00 29,00

29,00

05.02.05.14 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 3x4mm²

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 3x4 mm² - Cobre

Alumbrado
RCM 0,15 150,00 22,50
Fuerza 147,00 147,00
Fuerza 98,00 98,00

267,50
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05.02.05.15 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 3x2,5mm²

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 3x2,5 mm² - Cobre

Fuerza 1.602,00 1.602,00
Alumbrado 999,00 999,00
RCM 0,1 2.600,00 260,00
Básculas 80,00 80,00
Alumbrado 968,00 968,00
Fuerza 172,00 172,00
rcm 1.140,00 1.140,00

5.221,00

ILUMINACIÓN05.02.06

05.02.06.01 Ud PANTALLA ESTANCA LED 50W / 4000ºK

Suministro y montaje de pantalla de superficie, estanca, protección IP-65
clase 1, pantalla LED, de 50W 4000ºK y 5000lm, CRI>80, fabricado en po-
licarbonato extruido, módulo de led doble, con racores entrada, incluso
equipo de encendido electrónico en alto factor, incluso tasa ECORAE,
montaje y conexionado (p.p. de linea, tubo plástico, caja derivación, ra-
cords, señalización, bornes, etc.), incluye p.p de piezas para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales,
incluso taladros en panel de cámara y su sellado ignífugo, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Disano Roda Basic Cld Cell IP65.

Zona tratamiento y envasado 56 56,00
Zona expedición y recepción 30 30,00
Entreplanta bajo cubierta 20 20,00
Local cuadro y acceso 4 4,00
Local técnico PCI 4 4,00
Local sala frío 6 6,00

82 82,00

202,00
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05.02.06.02 Ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 300lm

Suministro y montaje de bloque autónomo led de emergencia y señaliza-
ción estanco con autotest, Clase IIA, IP42, IK04, de 300lm, 4000ºK, con
autonomía de una hora, con lámpara de emergencia tipo led y testigo de
carga también tipo led, para montaje en superficie, con batería de Ni-Cd
de 3,6V-0,8Sh Ni-Cd estanca protegida contra sobreintensidad y descarga
profunda, material de la envolvente auto-extinguible, difusor opal, elemen-
tos de soportaje y fijación, su cableado y conexionado, incluso ECORAEE,
envolvente según norma EN 60598-1 y UNE-EN 60598-2-22, diseñada se-
gún UNE-EN 60598-2-22 y UNE20392-93, incluso taladros en panel de cá-
mara y su sellado ignífugo, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Legrand URA21Led autotest para montaje en superficie.

Zona tratamiento y envasado
Zona expedición y recepción
Entreplanta bajo cubierta
Local cuadro y acceso
Local técnico PCI
Local sala frío
Oficinas 29 29,00

29,00

05.02.06.03 Ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 300lm ESTANCA

Suministro y montaje de bloque autónomo led de emergencia y señaliza-
ción estanco con autotest, Clase IIA, IP65, IK04, de 300lm, 4000ºK, con
autonomía de una hora, con lámpara de emergencia tipo led y testigo de
carga también tipo led, con caja estanca para montaje en superficie en cá-
maras, con batería de Ni-Cd de 3,6V-0,8Sh Ni-Cd estanca protegida con-
tra sobreintensidad y descarga profunda, material de la envolvente au-
to-extinguible, difusor opal, elementos de soportaje y fijación, su cableado
y conexionado, incluso ECORAEE, envolvente según norma EN 60598-1 y
UNE-EN 60598-2-22, diseñada según UNE-EN 60598-2-22 y
UNE20392-93, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand URA21Led autotest con caja estanca.

Zona tratamiento y envasado 22 22,00
Zona expedición y recepción 9 9,00
Entreplanta bajo cubierta
Local cuadro y acceso 2 2,00
Local técnico PCI 2 2,00
Local sala frío 3 3,00

37 37,00

75,00
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05.02.06.04 Ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 300lm CON BANDEROLA "SALIDA"

Suministro y montaje de bloque autónomo led de emergencia y señaliza-
ción estanco con autotest, Clase IIA, IP42, IK04, de 300lm, 4000ºK, con
autonomía de una hora, con indicación de "SALIDA" en banderola, con
lámpara de emergencia tipo led y testigo de carga también tipo led, con
marco y caja de empotrar para montaje en pared, con batería de Ni-Cd de
3,6V-0,8Sh Ni-Cd estanca protegida contra sobreintensidad y descarga
profunda, material de la envolvente auto-extinguible, difusor opal, elemen-
tos de soportaje y fijación, su cableado y conexionado, incluso ECORAEE,
envolvente según norma EN 60598-1 y UNE-EN 60598-2-22, diseñada se-
gún UNE-EN 60598-2-22 y UNE20392-93, incluso apertura de hueco en
falso techo de pladur, incluye p.p de piezas para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado
y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand URA21Led autotest para empotrar con bande-
rola e indicativo de "SALIDA".

Oficinas 2 2,00
Entreplanta bajo cubierta

2,00

05.02.06.05 Ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 300lm ESTANCA CON BANDEROLA "SALIDA"

Suministro y montaje de bloque autónomo led de emergencia y señaliza-
ción estanco con autotest, Clase IIA, IP65, IK04, de 300lm, 4000ºK, con
autonomía de una hora, con lámpara de emergencia tipo led y testigo de
carga también tipo led, con caja estanca para montaje en superficie en cá-
maras, con batería de Ni-Cd de 3,6V-0,8Sh Ni-Cd estanca protegida con-
tra sobreintensidad y descarga profunda, material de la envolvente au-
to-extinguible, difusor opal, elementos de soportaje y fijación, su cableado
y conexionado, incluso ECORAEE, envolvente según norma EN 60598-1 y
UNE-EN 60598-2-22, diseñada según UNE-EN 60598-2-22 y
UNE20392-93, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand URA21Led autotest con caja estanca con ban-
derola e indicativo de "SALIDA".

Zona tratamiento y envasado 2 2,00
Zona expedición y recepción 6 6,00
Entreplanta bajo cubierta
Local cuadro y acceso
Local técnico PCI
Local sala frío

8,00

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS05.02.07

05.02.07.01 Ud INTERRUPTOR / CONMUTADOR DE SUPERFICIE ESTANCO

Suministro, instalación y montaje de conmutador de superficie estanco
con tapa abatible y caja, tipo plexo, 2P+T 230V-10/16A, grado de protec-
ción  IP55 - IK07, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acce-
sorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand  Plexo 55 referencia 0697 51.
- Nota: se podrán instalar empotrados cambiando la caja de superficie por
caja de empotrar.
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8 8

8,00

05.02.07.02 Ud BASE ENCHUFE SUPERFICIE CON TOMA CORRIENTE SCHUKO IP55

Suministro, instalación y montaje de toma de corriente de superficie con ta-
pa, tipo plexo, 2P+T 230V-10/16A, grado de protección  IP55 - IK07, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño mate-
rial de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand  Plexo 55 referencia 0697 33.
- Nota: se podrán instalar empotrados cambiando la caja de superficie por
caja de empotrar.

48 48

48,00

05.02.07.03 Ud BASE ENCHUFE INDUSTRIAL 3P+N+T 16 A, IP44

Suministro, instalación y montaje de base enchufe industrial tipo tipo Ce-
tac, 3F+N+T de 16A 380/415V, cuerpo aislante de poliamida, material au-
toextinguible, con tapa, grado de protección IP44 en conexión y IP54 con
cubierta cerrada, construido según Normativa Vigente, para montaje mural
sobre cuadros o caja de registro de PVC o metálica, conexionado con hilo
de hasta 4 mm²,  incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acce-
sorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand P17 55358 (base) + 57429 (clavija).
- Nota: se podrán instalar empotrados cambiando la caja de superficie por
caja de empotrar.

8 8

8,00

05.02.07.04 Ud SAI TRIFASICO/TRIFASICO 30 KVA

Suministro y montaje de sistema de alimentación ininterrumpida, de
30kVA, entrada y salida trifásica, 3F+N+T 400 V - 50 Hz, formado por on-
dulador estático electrónico MGE-UPS SYSTEM tipo GALAXY 3500 de 30
kVA de potencia nominal con rectificador-cargador, ondulador propiamen-
te dicho, contactor estático para la transferencia sin corte de la carga a la
red, by-pass manual para paso de servicio y mantenimiento, sistema de
control a microprocesador, que realiza las funciones de mando, medición,
diagnosis, señalización de alarmas, alarma de prefin autonomía y batería
de acumuladores de plomo estanco/hermético sin mantenimiento, ubicada
en armario adosado al ondulador equipado con disyuntor para protección
de la batería, Incluye salida con automático para alimentación de cuadro
secundario SAI, tarjeta comunicación JBus/Mod Bus, tarjeta comunicación
TCP/IP, armario con ventilación, cableados, conexionados, incluye p.p de
piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctri-
cas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo:  MGE - Galaxy 3500 - 30 KVA - G35T30KH4B4S - auto-
nomía 20 minutos a plena carga, 10 minutos al 125% de sobrecarga.

1 1

1,00
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05.02.07.05 Ud ARMARIO CON SAI PUERTA AUTOMÁTICA

Suministro, montaje y conexionado de armario eléctrico metálico, montaje
en superficie, de dimensiones aproximadas 40x40x20cm, equipando SAI
240V iDialog IDG800, armario con ventilación, cableados, conexionados,
incluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado,  ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.

1 1,00

1,00

05.02.07.06 Ud CAJA MECANISMOS 1 MÓDULO FUERZA RED+DATOS

Suministro, instalación y montaje de caja modular estanca, color blanco,
montaje en pared empotrado, para alimentación eléctrica y red de informá-
tica, con 1 módulo, incluso adaptadores, enlazador eléctrico, sistema de
bastidores individuales, con p.p. de accesorios de montaje, caja de superfi-
cie, placa embellecedora, con sistema de embornamiento por corte 1Click
en las bases de enchufe, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos, conteniendo en cada módulo lo que a continuación se espe-
cifica:
- Módulo nº 1: Una toma de corriente schuko color rojo servicio SOCORRI-
DO con toma de tierra lateral. 230V - 16 A, modelo CIM1RO-RF S1/6 y un
conector RJ45 Cat.6 (1 toma de datos), compuesta por placa modelo
CIM67BBN y 1 conector modelo C6UCRJ45HPB.
- Marca y modelo: Simon Cima 500

Balanzas 2 2
Reloj fichar 1 1

3,00

05.02.07.07 Ud CAJA MECANISMOS 2 MÓDULOS FUERZA SOCORRIDO/DATOS

Suministro, instalación y montaje de caja modular estanca, color blanco,
montaje en pared empotrado, para alimentación eléctrica y red de informá-
tica, con 5 módulos, incluso adaptadores, enlazador eléctrico, sistema de
bastidores individuales, con p.p. de accesorios de montaje, caja de superfi-
cie, placa embellecedora, con sistema de embornamiento por corte 1Click
en las bases de enchufe, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos, conteniendo en cada módulo lo que a continuación se espe-
cifica:
- Módulo nº 1: Dos tomas de corriente schuko color rojo servicio SOCO-
RRIDO con toma de tierra lateral. 230V - 16 A, modelo CIM1RO-RF S1/6.
- Módulo nº 2: Dos conectores RJ45 Cat.6 (2 toma de datos), compuesta
por placa modelo CIM67BBN y 2 conectores modelo C6UCRJ45HPB.
- Marca y modelo: Simon Cima 500

4 4
2 2
5 5

11,00
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05.02.07.08 Ud CAJA MECANISMOS 3 MÓDULOS FUERZA RED/SOCORRIDO/DATOS

Suministro, instalación y montaje de caja modular estanca, color blanco,
montaje en pared (montaje en superficie), para alimentación eléctrica y
red de informática, con 3 módulos, incluso adaptadores, enlazador eléctri-
co, sistema de bastidores individuales, con p.p. de accesorios de montaje,
caja de superficie, placa embellecedora, con sistema de embornamiento
por corte 1Click en las bases de enchufe, incluye p.p de piezas para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas ter-
minales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctri-
cas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos, conteniendo en cada módulo lo que a continuación
se especifica:
- Módulo nº 1: Dos tomas de corriente schuko color blanco servicio de
RED con toma de tierra lateral. 230V - 16 A, modelo CIM1BN-RF S1/9
- Módulo nº 2: Dos tomas de corriente schuko color rojo servicio SOCO-
RRIDO con toma de tierra lateral. 230V - 16 A, modelo CIM1RO-RF S1/6
- Módulo nº 3: Dos conectores RJ45 Cat.6 (2 toma de datos), compuesta
por placa modelo CIM67BBN y 2 conectores modelo C6UCRJ45HPB 
- Marca y modelo: Simon Cima 500

7 7
Servidores 2 2

9,00

05.02.07.09 Ud CAJA CONEXIÓN DE TERMOS ELÉCTRICOS

Suministro, instalación y montaje de elementos necesarios para conexión
directa termos eléctricos, sin necesidad de toma de corriente, incluyendo
la totalidad de los accesorios a utilizar en el interior de la caja, p.p. de ca-
bleado RZ1-K, tubo de PVC libre de halógenos, cajas de derivación, raco-
res, bornas,..., incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

3 3,00

3,00

05.02.07.10 Ud CAJA CONEXIÓN DE EQUIPOS CLIMATIZACIÓN/EXTRACTORES

Suministro, instalación y montaje de elementos necesarios para conexión
directa equipos climatización o extractores, sin necesidad de toma de co-
rriente, incluyendo la totalidad de los accesorios a utilizar en el interior de
la caja, p.p. de cableado RZ1-K, tubo de PVC libre de halógenos, cajas de
derivación, racores, bornas,..., incluye p.p de piezas para su correcta insta-
lación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

12 12,00

12,00
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05.02.07.11 Ud CAJA CONEXIÓN DE EQUIPOS

Suministro, instalación y montaje de elementos necesarios para conexión
directa equipos eléctricos diversos (puertas rápidas, cierre metálico, ante-
nas, trenes trabajo, puerta automática...), sin necesidad de toma de co-
rriente, incluyendo la totalidad de los accesorios a utilizar en el interior de
la caja, p.p. de cableado RZ1-K, tubo de PVC libre de halógenos, cajas de
derivación, racores, bornas,..., incluye p.p de piezas para su correcta insta-
lación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

16 16,00

16,00

05.02.07.12 Ud SISTEMA LLAMADA ASEO PMR

Suministro, instalación y montaje de sistema de llamada en aseo PMR pa-
ra personas con movilidad reducida para activar una alarma en caso de
emergencia, con una salida de relé libre de tensión, control de volumen de
la sirena, texto en Braille y batería recargable de seguridad, punto remoto
de RESET del sistema, indicación visual y audible de alarma para tranquili-
zar al usuario para notificar que la llamada se ha producido, totalmente ins-
talado y en funcionamiento, con p.p. de material auxiliar, accesorios, mate-
rial de soportaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para su
completa instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares
y medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
limpieza y retirada de restos/escombros a contenedor a pie de obra, todo
ello realizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

1 1

1,00

TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA05.03

05.03.01 Ml CANAL PROTECTORA 100x60mm CON TAPA

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de acero
laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO 1461 y UNE
37501 de dimensiones 200x60 mm, con tapa de acceso que sólo pueda
abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable, bordes de seguridad
para evitar cortes del conductor e instalador, para alta carga, IP44 e IK07,
soportes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la sopor-
tación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y
frecuencia de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especia-
les, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la ta-
bla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavi-
jas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 100 60 

272,00 272,00

272,00
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05.03.02 Ml TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN, MÉTRICA 20

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo
según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de
ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termina-
les, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

12 15,00 180,00
0,1 170,00 17,00

197,00

VARIOS05.04

05.04.01 Ud INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA. INFRAESTRUCTURA DE OBRA

Suministro, instalación y montaje de instalación provisional de obra, con-
sistente en el montaje de cuadro eléctrico provisional de obra, incluyendo
aparatos de alumbrado (tipo fluorescente) y p.p. de cableado y conexiona-
do eléctrico desde caja general de protección hasta cada uno de los cua-
dros y aparatos, el cuadro provisional debe contener:
- 4 salidas 220 - 16 A.
- 6 salidas 380+N+T 32 A.
- 2 salidas 380+N+T 40 A.
- Protecciones automáticas y diferenciales necesarias e independientes
para cada salida.

Con las cantidades totales de cable y luminarias:
- 50 ml de 3,5x35 mm2
- 50 ml de 3,5x16 mm2
- 20 luminarias de 2x58W
- 6 proyectores de 250 W

distribuidos a lo largo de toda la nave para poder acometer los trabajos co-
rrectamente, incluido desmantelación por zonas en función de necesida-
des de la obra, así como custodia de material, tanto canalización como ca-
bleado, del área de ventas actual, donde se da por incluido: el desmontaje
de las líneas eléctricas de fuerza desde los equipos hasta el cuadro de
protección y maniobra correspondiente,el desmontaje de las canalizacio-
nes (cajas de registro, tubos de PVC, bandejas...) desde los equipos hasta
la bandeja de distibución, desmontaje de equipos de iluminación incluyen-
do carriles y soportación y mecanismos, incluyendo limpieza y retirada de
restos/escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, canon
y/o tasas, gestión de residuos, medios de elevación, medios auxiliares,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Nota: el cableado será gestionado por la instaladora, por lo que la valora-
ción de esta partida tendrá que reflejar el posible ahorro.

1 1,00

1,00
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05.04.02 Ud LEGALIZACIÓN LUZ DE OBRA

Elaboración de proyecto y visado del mismo en el Colegio Profesional co-
rrespondiente del proyecto de luz de obra, así como la Dirección Final de
Obra y la gestión y abono de las tasas de tramitación de todos los docu-
mentos necesarios para legalizar y poner en servicio la instalación, incluso
el abono de las tasas de tramitación ante la Dirección General de Industria
o equivalente y honorarios de las entidades colaboradoras de la anterior
(ENICRES), del/de los correspondiente/s expediente/s, para la obtención
de la autorización de puesta en marcha de la instalación provisional, de
acuerdo con la reglamentación vigente, en las diversas Administraciones
locales, autonómicas y estatales.

1 1,00

1,00

05.04.03 Ud VISADO, LEGALIZACIÓN, TRAMITACIÓN

Elaboración de proyecto y visado del mismo en el Colegio Profesional co-
rrespondiente, así como la Dirección Final de Obra y la gestión y abono de
las tasas de tramitación de todos los documentos necesarios para legali-
zar y poner en servicio la instalación, de acuerdo con la reglamentación vi-
gente, en las diversas Administraciones locales, autonómicas y estatales.
- Nota: El proyecto será presentado para su legalización ante los Organis-
mos Oficiales que corresponda, en un plazo máximo de quince(15) días
después de la fecha de adjudicación y en el caso de que se registre al fi-
nal de obra, se entregará a los quince días después de la fecha de adjudi-
cación un informe de una OCA informando sobre el proyecto.

1 1,00

1,00

05.04.04 Ud TASAS TRAMITACIÓN - EMPRESAS COLABORADORAS

Tasas de tramitación ante la Dirección General de Industria o equivalente
y honorarios de las entidades colaboradoras de la anterior (ENICRES),
del/de los correspondiente/s expediente/s, para la obtención de la autoriza-
ción de puesta en marcha de la/s instalación/es, se incluye la presenta-
ción de dichos documentos ante la Delegación de Industria para la obten-
ción de la aprobación de puesta en marcha así como inspección por OCA.

1 1,00

1,00
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06 CAPÍTULO 06. FRÍO INDUSTRIAL

INSTALACIÓN FRÍO INDUSTRIAL06.01

CENTRALES DE PRODUCCIÓN06.01.01

06.01.01.01 Ud EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE FRÍO INDUSTRIAL COMPACTO

Suministro, instalación y montaje de sistema de unidad condensadora de
refrigeración frigorífica positiva, para atender el 100% de todos los servi-
cios superiores a 0º C de la instalación, cámaras, equipo compacto e inso-
norizado, con una potencia total de 150,70 KWf en condiciones
-10ºC/+50ºC, carenado especial con aislamiento acústico, compuesta por
tres compresores de pistón semihermético, marca Bitzer o similar, el pri-
mer compresor modelo 4GE-20Y (para variador de frecuencia 65Hz) y los
otros dos compresores modelo 6HE-25Y, con control digital, tress resisten-
cias de cárter, tres protecciones de motor, tres reguladores de nivel de
aceite, tres filtros de aceite del compresor, tres filtros de aspiración de
compresor, tres válvulas de corte filtro aspiración, tres presostatos de com-
presor alta y baja, un separador de aceite, un recipiente de aceite, aisla-
miento colector de descarga, una válvula de seguridad, un sensor de pre-
sión en descarga, un manómetro de alta, un recipiente de líquido vertical
de 600litros en bancada aislado, aislamiento de recipiente de líquido, un
sensor de nivel de refrigerante electrónico, una válvula de seguridad do-
ble, un filtro deshidratador de líquido, un visor de líquido, un colector de as-
piración en acero inoxidable aislado, una válvula de seguridad, un sensor
de presión en aspiración AKS-32R, un sensor de presión descarga
AKS-32R, un manómetro de baja, un presostato de alta general de rearme
manual, un presostato de baja general (automático) y un presostato de al-
ta de seguridad (automático), incluso cuadro de control integrado marca
Danfoss AK-PC381 preparado para telegestión, cuadro eléctrico completa-
mente equipado (potencia, maniobra y control), con opción de paso ma-
nual/automático, visores de verificación, todo ello sobre bancada metálica
incluida, fijaciones, anclajes, antivibratorios (mínimo 8 silentblocks de altu-
ra regulable y resistencia adecuada, calculados de acuerdo al peso de la
instalación y frecuencia de resonancia), cableado eléctrico de intercone-
xión, bridas de equipos y tubería, conexión eléctrica y desagüe (en zona
próxima), incluso carga inicial de aceite BSE 32, medios auxiliares necesa-
rios para descarga del equipo y colocación en sala de máquinas, regula-
ción, incluso fijaciones, material auxiliar y accesorios, incluso conexiones
mécanicas y eléctricas, pruebas de presión y vacío, completamente monta-
do, comprobado, probado, puesto en marcha, regulado revisado y en per-
fecto estado de funcionamiento, regulación y puesta en marcha incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tewis SCM o similar.

- Potencia frigorífica REFRIGERACIÓN total R449a:
(-10ºC/+50ºC)= 150,7 kW.

- Potencia NOMINAL absorbida total R449a= 48,40 kW.
- COP: 3,11.

- Nota: Se incluye en la partida la sustitución de los filtros de aspiración, fil-
tros de líquido y filtro de aceite después de las 200 horas iniciales de fun-
cionamiento.
- Nota: Todos los elementos de la central serán de acero inoxidable y co-
bre. No se admiten casquillos de material férrico. No se admiten tuberías,
conexiones o accesorios férricos.
- Nota: se incluye la carga de aceite.

1 1,00

1,00
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06.01.01.02 Ud CONDENSADOR RADIAL PARA EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE FRÍO INDUSTRIAL

Suministro, instalación y montaje de sistema de unidad de condensación,
de alta eficiencia, adiabático, para R-449, centrífugo, de potencia 200,0kW
y con Dt real de funcionamiento 10K, caudal de aire 42.450m3/h, con mo-
toventiladores centrífugos con rendimientos en función de la presión, mo-
tor trifásico, equipados con conmutación electrónica, regulación óptima de
la presión de condensación, ahorro energético y bajo nivel sonoro, con cer-
tificado EUROVENT, con 2 módulos de baterías de aletas de aluminio per-
filadas colocadas en V, con refrigeración por aire forzado mediante elec-
tro-ventiladores helicoidales de baja velocidad, muy bajo nivel de emisión
sonora, carrocería de chapa de acero galvanizado, codos y colectores pro-
tegidos con chapa desmontablede bajo nivel sonoro, incluso interconexión
a la central y al condensador, sistema adiabático completo, antivibratorios,
cableado eléctrico de interconexión, bridas de equipos y tubería, conexión
eléctrica (en zona próxima), medios auxiliares necesarios para descarga
del equipo y colocación en sala de máquinas, regulación, incluso fijacio-
nes y anclajes, material auxiliar y accesorios, incluso conexiones mécani-
cas y eléctricas, pruebas de presión y vacío, completamente montado,
comprobado, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento,
regulación y puesta en marcha incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Intersam IDROP ICVR-9025B EC 200Pa o similar.

- Caudal total máximo: 38.500m3/h 
- Potencia condensación: 200,0kW DT10º a 40ºC .

- Nota: se incluye en la partida la estructura metálica del condensador pa-
ra instalarlo sobre la central de frío.

1 1,00

1,00

06.01.01.03 Kg CARGA GAS EN CENTRAL

Suministro de gas refrigerante R-449A, incluyendo los trabajos de carga
de refrigerante en la instalación, incluso elementos de soldadura si fuesen
necesarios, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente ejecutado,
pruebas de presión y vacío, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: En el precio se debe incluir la tasa del gas. El coste de la partida
se deberá desglosar y entregar a la DF en el momento de la adjudicación. 

General 200 200,00

200,00

06.01.01.04 Ud ACTUACIÓN TÉCNICA EN PUESTA A PUNTO Y PUESTA EN MARCHA

Actuación de técnicos y personal cualificado en la Puesta a Punto durante
la obra y en la Puesta en Marcha, en el supermercado durante la ejecu-
ción de los trabajos, incluyendo las pruebas de presión necesarias para ve-
rificar la estanqueidad de la instalación, el gas refrigerante necesario para
el correcto funcionamiento de la instalación, regulación de la central, con-
densador, cámaras, según Memoria y Especificaciones.

General 1 1,00 1,00

1,00

06.01.01.05 Ud CURSILLO FORMACIÓN

Cursillos prácticos y teóricos impartidos por personal cualificado al jefe de
mantenimiento/gerente del supermercado para su formación en el manejo
y utilización del software y hardware de la instalación al nivel asignado y
requerido, se impartirán al final de la obra y durante la puesta en marcha y
su duración será la necesaria y precisa que se estime oportuna, según Me-
moria y Especificaciones.

General 1 1,00 1,00

1,00
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TUBERÍAS Y AISLAMIENTO06.01.02

06.01.02.01 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 3"

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

Aspiración 46,00 46,00
Líquido

46,00
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06.01.02.02 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 2 1/2"

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

Aspiración 76,00 76,00
Líquido

76,00
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06.01.02.03 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 2"

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

Aspiración 14,00 14,00
Líquido

14,00

85



MEDICIONES
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

06.01.02.04 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1 1/2"

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

Aspiración 9,00 9,00
Líquido 46,00 46,00
Colectores condensadores 2 26,00 52,00

107,00
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06.01.02.05 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1 1/4"

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

Aspiración 10,00 10,00
Líquido

10,00
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06.01.02.06 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1"

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

Aspiración
Líquido 76,00 76,00

76,00
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06.01.02.07 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 3/4"

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

Aspiración
Líquido 9,00 9,00

9,00

06.01.02.08 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 2 5/8"

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
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Aspiración
Líquido
Colectores condensadores 2 26,00 52,00

52,00

06.01.02.09 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 2 1/8"

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

Aspiración 36,00 36,00
Líquido

36,00

06.01.02.10 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 1 5/8"

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

Aspiración 4,00 4,00
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Líquido

4,00

06.01.02.11 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 1 3/8"

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

Aspiración 72,00 72,00
Líquido
Colectores condensadores 2 26,00 52,00

124,00

06.01.02.12 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 7/8"

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

Aspiración
Líquido 36,00 36,00
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36,00

06.01.02.13 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 3/4"

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

Aspiración
Líquido 4,00 4,00

4,00

06.01.02.14 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 5/8"

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

Aspiración
Líquido 72,00 72,00

72,00
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06.01.02.15 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 1/2"

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

Aspiración
Líquido 14,00 14,00

14,00

06.01.02.16 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 3/8"

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

Aspiración
Líquido 10,00 10,00

10,00
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06.01.02.17 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-40)

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-4 de espesor 20,5mm para tuberías de diámetro 1 1/2", coqui-
lla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada
resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y
protección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y
protección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar
energía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el
100% de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva
con base acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y
accesorios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante ad-
hesivo espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una conti-
nuidad del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la
tubería que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elemen-
tos, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

Aspiración
Líquido 46,00 46,00

46,00

06.01.02.18 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-25)

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-4 de espesor 18,5mm para tuberías de diámetro 1", coquilla for-
mada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada resis-
tencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y protec-
ción antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y protec-
ción de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar ener-
gía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el 100%
de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva con ba-
se acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo
espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una continuidad
del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tube-
ría que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, to-
talmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

Aspiración
Líquido 76,00 76,00

76,00
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06.01.02.19 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-18)

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-4 de espesor 17,5mm para tuberías de diámetro 3/4", coquilla
formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada re-
sistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y pro-
tección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y pro-
tección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar ener-
gía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el 100%
de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva con ba-
se acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo
espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una continuidad
del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tube-
ría que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, to-
talmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

Aspiración
Líquido 45,00 45,00

45,00

06.01.02.20 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-15)

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-4 de espesor 17,0mm para tuberías de diámetro 5/8", coquilla
formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada re-
sistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y pro-
tección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y pro-
tección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar ener-
gía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el 100%
de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva con ba-
se acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo
espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una continuidad
del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tube-
ría que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, to-
talmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

Aspiración
Líquido 72,00 72,00

72,00

95



MEDICIONES
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

06.01.02.21 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-12)

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-4 de espesor 16,0mm para tuberías de diámetro1/2", coquilla
formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada re-
sistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y pro-
tección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y pro-
tección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar ener-
gía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el 100%
de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva con ba-
se acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo
espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una continuidad
del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tube-
ría que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, to-
talmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

Aspiración
Líquido 14,00 14,00

14,00

06.01.02.22 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-10)

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-4 de espesor 15,5mm para tuberías de diámetro 3/8", coquilla
formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada re-
sistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y pro-
tección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y pro-
tección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar ener-
gía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el 100%
de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva con ba-
se acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo
espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una continuidad
del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tube-
ría que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, to-
talmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

Aspiración
Líquido 10,00 10,00

10,00
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06.01.02.23 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-76)

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-5 de espesor 28,5mm para tuberías de diámetro 3", coquilla for-
mada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada resis-
tencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y protec-
ción antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y protec-
ción de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar ener-
gía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el 100%
de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva con ba-
se acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo
espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una continuidad
del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tube-
ría que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, to-
talmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

Aspiración 46,00 46,00
Líquido

46,00

06.01.02.24 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-64)

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-5 de espesor 28,5mm para tuberías de diámetro 2 1/2", coqui-
lla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada
resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y
protección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y
protección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar
energía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el
100% de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva
con base acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y
accesorios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante ad-
hesivo espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una conti-
nuidad del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la
tubería que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elemen-
tos, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

Aspiración 76,00 76,00
Líquido

76,00
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06.01.02.25 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-54)

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-5 de espesor 28,5mm para tuberías de diámetro 2 1/8", coqui-
lla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada
resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y
protección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y
protección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar
energía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el
100% de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva
con base acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y
accesorios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante ad-
hesivo espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una conti-
nuidad del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la
tubería que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elemen-
tos, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

Aspiración 50,00 50,00
Líquido

50,00

06.01.02.26 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-42)

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-5 de espesor 27,0mm para tuberías de diámetro 1 5/8", coqui-
lla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada
resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y
protección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y
protección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar
energía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el
100% de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva
con base acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y
accesorios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante ad-
hesivo espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una conti-
nuidad del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la
tubería que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elemen-
tos, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

Aspiración 13,00 13,00
Líquido

13,00
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06.01.02.27 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-35)

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-5 de espesor 27,0mm para tuberías de diámetro 1 3/8", coqui-
lla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada
resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y
protección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y
protección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar
energía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el
100% de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva
con base acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y
accesorios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante ad-
hesivo espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una conti-
nuidad del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la
tubería que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elemen-
tos, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

Aspiración 82,00 82,00
Líquido

82,00

06.01.02.28 PA CONEXIONADO DE ELEMENTOS MECÁNICOS

Conjunto de conexionado frigorífico de todos los elementos mecánicos de
la instalación en colectores de alta y baja presión, llaves de paso, tuberí-
as, etc., incluso material auxiliar y accesorios en sala de máquinas, peque-
ño material y accesorios, incluso conexiones mécanicas, pruebas de pre-
sión y vacío, completamente montado, comprobado, probado, revisado y
en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

1 1,00

1,00

06.01.02.29 Ud PRUEBAS DE PRESIÓN Y VACÍO

Conjunto de pruebas de presión y vacío necesarias previas a la instala-
ción de la colocación del aislamiento y la puesta en marcha de la instala-
ción, incluye la revisión de las líneas en presión antes y durante la realiza-
ción del vacío, duración mínima de las pruebas 24horas en 4 TORR a
30bar (el vacío no se podrá romper hasta que lo determine la DF), las
pruebas se realizarán incluidos los mue bles y con los circuitos totlamente
cerrados (nunca por partes), incluye suministro e instalación de máquina
de vacío, alimentación eléctrica de la misma, instalación de manómetros,
picajes, desmontajes una vez finalizadas las pruebas, pequeño material y
accesorios, incluso conexiones mécanicas, completamente comprobado,
probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

1 1,00

1,00
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INSTALACIÓN EVAPORADORES CÁMARAS FRIGORÍFICAS06.01.03

06.01.03.01 Ud EVAPORADOR POSITIVO POT. FRIG. 26.300 W

Suministro, instalación y montaje de evaporador de tipo plafón, de poten-
cia frigorífica 26.300w para temperatura cámara +10/+12ºC y DT = 10 K,
con gas refrigerante R-449, caudal 8.000m3/h, evaporador con certifica-
ción EUROVENT, de tiro forzado, desescarche por aire, paso de aleta mí-
nimo de 7 mm, ventiladores helicoidales electrónicos monofásicos 230 V
con baja velocidad (máximo 400rpm), con carcasa en chapa de aluminio
lacado, serpentín de tubo de cobre y aletas de aluminio, incluye taladros
en paneles para paso de tubería y electricidad, sellado con espuma ignífu-
ga en los taladros en paneles para paso de instalaciones frigoríficas, insta-
lación de válvula de ángulo de soldar con tapón para tomas de presión, án-
gulos de soportaje del evaporador, fijación y refuerzo, carril galvanizado
de anclaje/soportación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas y eléctricas, com-
pletamente montado, comprobado, probado, revisado y en perfecto estado
de funcionamiento, pruebas de estanqueidad, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Intersam IPIA 230

4 4,00

4,00

06.01.03.02 Ud EVAPORADOR POSITIVO POT. FRIG. 13.900 W

Suministro, instalación y montaje de evaporador de tipo plafón, de poten-
cia frigorífica 13.900w para temperatura cámara +4/+6ºC y DT = 5K, con
gas refrigerante R-449, caudal 12.300m3/h, evaporador con certificación
EUROVENT, de tiro forzado, desescarche por aire, paso de aleta mínimo
de 7 mm, ventiladores helicoidales electrónicos monofásicos 230 V con ba-
ja velocidad (máximo 400rpm), con carcasa en chapa de aluminio lacado,
serpentín de tubo de cobre y aletas de aluminio, incluye taladros en pane-
les para paso de tubería y electricidad, sellado con espuma ignífuga en
los taladros en paneles para paso de instalaciones frigoríficas, instalación
de válvula de ángulo de soldar con tapón para tomas de presión, ángulos
de soportaje del evaporador, fijación y refuerzo, carril galvanizado de an-
claje/soportación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta ins-
talación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones mecánicas y eléctricas, completamen-
te montado, comprobado, probado, revisado y en perfecto estado de fun-
cionamiento, pruebas de estanqueidad, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Intersam IPIM 340 o similar

Cámaras 8 8,00

8,00
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06.01.03.03 Ud INSTALACIÓN SERVICIO EVAPORADOR POSITIVA 25kW

Suministro, instalación y montaje de líneas de derivación de aspiración y lí-
quido, incluso accesorios, aislamiento y mano de obra, de la instalación
del servicio de evaporador de cámara, de temperatura positiva, incluyendo
el suministro e instalación de válvula manual Castel de corte líquido tipo
bola de 7/8" (ODF 6590/7), válvula manual Castel de corte aspiración tipo
bola de 2 1/8" (ODF 6590/17), visores de líquido, filtro deshidratador Dan-
foss de núcleo sólido antiácido para soldar 7/8" (DF308/7S), dos válvulas
de toma de presión y transductor de Castel (ODF-SAE 1/4" 6012/22), vál-
vula de expansión electrónica Danfoss AKV para R-449A con su orificio y
tuerca, incluyendo bobina y conector, la instalación se realizará en la deri-
vación de las tuberías principales del servicio en cuestión en los diámetros
indicados en los planos, incluye uniones rosca loca H/H, fijaciones, ángu-
los de soportaje, material auxiliar y accesorios, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones méca-
nicas y eléctricas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexio-
nado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nive-
lación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nº de servicios: 1 ud.
- Nota: El Instalador presentará desglose de la partida, con precios unita-
rios.

Cámaras 4 4,00

4,00

06.01.03.04 Ud INSTALACIÓN SERVICIO EVAPORADOR POSITIVA 13kW

Suministro, instalación y montaje de líneas de derivación de aspiración y lí-
quido, incluso accesorios, aislamiento y mano de obra, de la instalación
del servicio de evaporador de cámara, de temperatura positiva, incluyendo
el suministro e instalación de válvula manual Castel de corte líquido tipo
bola de 5/8" (ODF 6590/5), válvula manual Castel de corte aspiración tipo
bola de 1 3/8" (ODF 6590/11), visores de líquido, filtro deshidratador Dan-
foss de núcleo sólido antiácido para soldar 5/8" (DF308/5S), dos válvulas
de toma de presión y transductor de Castel (ODF-SAE 1/4" 6012/22), vál-
vula de expansión electrónica Danfoss AKV para R-449A con su orificio y
tuerca, incluyendo bobina y conector, la instalación se realizará en la deri-
vación de las tuberías principales del servicio en cuestión en los diámetros
indicados en los planos, incluye uniones rosca loca H/H, fijaciones, ángu-
los de soportaje, material auxiliar y accesorios, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones méca-
nicas y eléctricas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexio-
nado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nive-
lación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nº de servicios: 1 ud.
- Nota: El Instalador presentará desglose de la partida, con precios unita-
rios.

Cámaras 8 8,00

8,00

101



MEDICIONES
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

06.01.03.05 Ud TUBERÍAS DE CONDENSADOS

Suministro y montaje de conjunto de tubería sanitaria de PVC serie B, pa-
ra la evacuación de condensados de los evaporadores de cámaras, de diá-
metro 50mm, según EN 1453, para conexión del evaporador con la red de
saneamiento (máximo 9m) en instalación aérea, con sistema de unión por
junta pegada y con comportamiento al fuego M1, con p.p. de accesorios
(codos, derivaciones, etc.), registros, abrazaderas y piezas especiales, in-
cluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, inclu-
so conexiones hidráulicas, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: URALITA o NUEVA TERRAIN 
- Diámetro/espesor: 50/2,40mm

Evaporadores 12 12,00
Autónomos cámaras 2 2,00

14,00

INSTALACIÓN ELÉCTRICA06.02
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06.02.01 Ud CUADRO GENERAL B.T. - CFA

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de dis-
tribución y protección en B.T., en armario metálico, montaje en superficie,
con doble puerta (la primera de vidrio), las dos con cerradura, la misma pa-
ra todos los armarios, embarrado de cobre, esquema sinóptico, unidad ge-
neral  de control, equipando todos los elementos de maniobra, protección
y control necesarios para la instalación de frío (central de frío positivo, con-
densadora R449A, control de condensación, servicios de frío positivo,
alumbrado muebles y otros), perfectamente identificados todos los meca-
nismos con rótulos indicativos remachados, todas las protecciones diferen-
ciales serán super-inmunizadas, la cantidad de diferenciales de alumbra-
do se dimensionara de forma que no se sobrepase el número de balastos
electrónicos admitidos por éste (no más de 10 unidades por diferencial mo-
nofásico), alumbrado interior (normal y emergencia), ventilación forzada,
interruptor general automático de corte en carga de capacidad para la po-
tencia total instalada, con una seta de paro de emergencia en cuadro y
otra a distancia en entrada a sala de máquinas, analizador permanente de
red con voltímetro, amperímetro y frecuenciómetro con registro de datos
históricos, con contador de energia Omrom de 6 periodos, sinóptico en el
frontal con el diseño de la instalación, arrancadores de compresores y ven-
tiladores trifásicos, fuente de alimentación 240Vac de entrada y 24Vdc de
20A de salida, relés y bornas para conexión de alarmas (± 47 agrupacio-
nes de señales) para enviar al sistema de gestión centralizado, conmuta-
dor para alimentación de RED/SAI a los equipos de control Carel instala-
dos en cuadro, relés y controles Carel para deslastrado de compresores,
servicios e iluminación de muebles frigoríficos, cableados, elementos de
soportación y fijaciones, cableado de los telemandos/maniobras, pequeño
material y accesorios, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: MERLIN GERIN, ABB
- Nota: Los desescarches de los muebles y evaporadores que se realizan
por resistencias se deben prever en la instalación.
- Nota: En las cámaras se instalará un subcuadro con el control y un selec-
tor marcha/paro.
- Nota: Se incluye en el cuadro el control centralizado de la instalación de
frío industrial.
- Nota: el listado de protecciones a prever por tipo de suministro, como mí-
nimo, son (ajustado a la instalación y criterio de diseño):

- Protección magnetotérmica y diferencial S.I.  por cada servicio.
por cada servicio. 

- Protección térmica independiente para cada motor trifásico. 
- Protección magnetotérmica y diferencial central de frío.

1 1,00

1,00
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06.02.02 Ud CONJUNTO INST. ELÉCTRICAS DE POTENCIA

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de potencia de
servicios, muebles frigoríficos, central..., formado por cableado designa-
ción UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, de sección cobre adecuada a la poten-
cia y caída de tensión de los circuitos que alimentan (valorar mínimo
2,5mm2), con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador de la llama, no propaga-
dor del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspondien-
tes marcas e identificaciones, sin empalmes, protegido en todo su recorri-
do por canal metálico tipo Sendzimir con tapa y perforado para mejorar la
disipación del calor, cuando la instalación eléctrica discurra por cámaras
frigoríficas, laboratorios refrigerados y muebles frigorífios se utilizará apa-
ralleje según MI BT 016-024 y MI BT 27 y tubo de PVC rígido cero halóge-
nos o tubo de acero, en las cámaras de congelados se emplearán cables
que soporten temperaturas de hasta -30 ºC y no se colocaran cajas de de-
rivación realizándose las derivaciones que sean necesarias en el exterior
de dichas cámaras, todos los elementos metálicos de la instalación irán
conectados a tierra con sección igual a la máxima empleada en la cone-
xión del aparato, unión roscada, protección mecánica 9, cajas de registro
y/o derivación, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

1 1,00

1,00

INSTALACIÓN DE CONTROL06.03

06.03.01 Ud CÁMARA POSITIVA

Suministro, instalación y montaje de líneas de sistema de regulación me-
diante conjunto de elementos de control, incluso cableado y canalización
de bandeja o tubo de PVC, incluyendo EKC 202A de 230V 2sondas-2re-
lés-1DI, EKA 179A tarjeta LON RS-485 (EKC 202/AK-CC 210), tres son-
das de temperatura con cable Danfoss AK11 y válvula solenoide EVR3 in-
cluyendo bobina 230V, incluso cableado y canalización, cajas de registro
y/o derivación, material de soportación y fijación, incluye p.p de piezas y
accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctri-
cas, completamente montado, comprobado, probado, revisado y en perfec-
to estado de funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nota: Se incluye cuadros de PVC para instalación de controladoras por
condensador.

Cámaras 12 12,00

12,00
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06.03.02 Ud COMUNICACIONES

Suministro, instalación y montaje de líneas de sistema de comunicaciones
del conjunto de elementos de control, incluso cableado y canalización de
bandeja o tubo de PVC, incluyendo un AK-SM 850 y dos repetidores Repe-
tir AKA 222 con MOD-BUS, incluso cableado y canalización, cajas de re-
gistro y/o derivación, material de soportación y fijación, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño mate-
rial de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, completamente montado, comprobado, probado, revisado y en
perfecto estado de funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Nota: El Instalador presentará desglose de la partida, con precios unita-
rios.

LP
LN

1 1,00

1,00

06.03.03 Ud REGISTRADOR TEMPERATURAS (2 CÁMARAS)

Suministro e instalación de registrador de temperaturas de cámara homo-
logado según ITC 3701/2006 - EN 12830, con capacidad para 2 sondas,
incluido sondas, cableado sondas, impresora, módulo conversor, puerto
RS-232 con modem y tarjeta RS-232 para conexión a PC, incluso línea de
alimentación eléctrica desde cuadro de la instalación frigorífica con su co-
rrespondiente protección margnetotérmica y diferencial para cada uno, sof-
tregis software para la gestión y monitorización de registradores, incluido
puesta en marcha, programación y configuración, incluso cableado y cana-
lización, cajas de registro y/o derivación, material de soportación y fijación,
incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones eléctricas, completamente montado, comprobado, proba-
do, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: AKO CAMRegis

Cámaras 3 3,00

3,00

06.03.04 Ud EQUIPO DE ALARMA FUGA REFRIGERANTE EN SALA MÁQUINAS

Suministro e instalación de equipos de alarma de fuga de refrigerante
R-449A en sala de máquinas, según según IF-16 3.3 del RSIF DR
138/2011, formado por detector de fugas para gas R-449A con sensor A
con señal visible y audible, cableado, canalización y protección metálica
de detector de fugas, incluido puesta en marcha, programación y configu-
ración, incluso cableado y canalización, cajas de registro y/o derivación,
material de soportación y fijación, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, comple-
tamente montado, comprobado, probado, revisado y en perfecto estado
de funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: AKO 52201 o similar.

1 1,00

1,00

105



MEDICIONES
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

06.03.05 Ud EQUIPO DE ALARMA FUGA REFRIGERANTE EN CÁMARA POSITIVA

Suministro e instalación de equipos de alarma de fuga de refrigerante
R-449A y alarma de hombre encerrado en cámara refrigerada, según se-
gún IF-16 3.3 del RSIF DR 138/2011, formado por panel de alarma con se-
ñal visible y audible, pulsador, detector de gas R-449A, cableado, canaliza-
ción y protección metálica de detector de fugas, incluido puesta en mar-
cha, programación y configuración, incluso cableado y canalización, cajas
de registro y/o derivación, material de soportación y fijación, incluye p.p de
piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, completamente montado, comprobado, probado, revisa-
do y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo alarma hombre encerrado: AKO 522054 o similar.
- Nota: se incluye la instalación de una solenoide antes de la válvula de ex-
pansión directa, normalmente abierta, en tubería líquido para cortar inyec-
ción refrigerante en caso de fuga.

6 6,00

6,00

06.03.06 Ud CONJUNTO INST. ELÉCTRICAS DE CONTROL

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de control de
servicios y muebles frigoríficos, cableado de interconexión entre los distin-
tos equipos y elementos de control, automatismos, sensores de la instala-
ción y sistema de regulación, de sección cobre adecuada a la longitud del
mismo (valorar mínimo 2,5mm2), designación UNE RZ1 0,6/1KV, de la cla-
se de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con ais-
lamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exterior termoplásti-
ca, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE
21123/4, multipolar, no propagador de la llama, no propagador del incen-
dio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos y
nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima 90ºC en servicio
continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspondientes marcas e
identificaciones, sin empalmes, protegido en todo su recorrido por canal
metálico tipo Sendzimir con tapa y perforado para mejorar la disipación del
calor, cuando la instalación eléctrica discurra por cámaras frigoríficas, la-
boratorios refrigerados y muebles frigorífios se utilizará aparalleje según
MI BT 016-024 y MI BT 27 y tubo de PVC rígido cero halógenos o tubo de
acero, en las cámaras de congelados se emplearán cables que soporten
temperaturas de hasta -30 ºC y no se colocaran cajas de derivación reali-
zándose las derivaciones que sean necesarias en el exterior de dichas cá-
maras, todos los elementos metálicos de la instalación irán conectados a
tierra con sección igual a la máxima empleada en la conexión del aparato,
unión roscada, protección mecánica 9, cajas de registro y/o derivación, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño ma-
terial de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación y fijacio-
nes, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

1 1,00

1,00
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06.03.07 Ud CONJUNTO INST. ELÉCTRICAS DE CONTROL BUS

Suministro, montaje y conexionado de bus de comunicación entre los dis-
tintos equipos y elementos de control, automatismos, sensores de la insta-
lación y sistema de regulación, de sección cobre adecuada a la longitud
del mismo (valorar mínimo 2,5mm2), cable comunicación Belden, designa-
ción UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base de po-
liolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabrica-
do de conformidad con la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador
de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tóxi-
cos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, prote-
gido en todo su recorrido por canal metálico tipo Sendzimir con tapa y per-
forado para mejorar la disipación del calor, cuando la instalación eléctrica
discurra por cámaras frigoríficas, laboratorios refrigerados y muebles frigo-
rífios se utilizará aparalleje según MI BT 016-024 y MI BT 27 y tubo de
PVC rígido cero halógenos o tubo de acero, en las cámaras de congela-
dos se emplearán cables que soporten temperaturas de hasta -30 ºC y no
se colocaran cajas de derivación realizándose las derivaciones que sean
necesarias en el exterior de dichas cámaras, todos los elementos metáli-
cos de la instalación irán conectados a tierra con sección igual a la máxi-
ma empleada en la conexión del aparato, unión roscada, protección mecá-
nica 9, cajas de registro y/o derivación, incluye p.p de piezas para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas ter-
minales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctri-
cas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta
en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

1 1,00

1,00

SOFTWARE GESTIÓN06.04

06.04.01 Ud SOFTWARE SISTEMA GESTIÓN

Suministro e instalación de paquete de software de sistema de gestión de
temperaturas, de alarmas y de regulación de instalación de frío industrial
en los equipos de hardware que configuran el sistema, sistema capaz de
supervisar 30 dispositivos, puesto en marcha, pruebas y verificación, se-
gún Memoria y Especificaciones.
- Marca y modelo: Danfoss o similar

1 1,00

1,00

06.04.02 Ud PROGRAMACIÓN SOFTWARE SISTEMA GESTIÓN

Suministro e instalación de software de gestión y gestión Gráfico en el que
se incluyen todos los elementos instalados, incluida su puesta en marcha,
programación, configuración, deslastrados y telegestión todo según Memo-
ria, Especificaciones, Pliego de Condiciones y Planos.

1 1,00

1,00

06.04.03 Ud DOCUMENTACIÓN SOFTWARE

Conjunto de documentación técnica del sistema de control de la instala-
ción tanto de elementos instalados como de software utilizado, toda ella
en castellano, según Memoria y Especificaciones.

1 1,00

1,00
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VARIOS06.05

06.05.01 Ud HACHAS

Suministro y colocación de hachas de tipo bombero de mango largo de
longitud mínima 800mm, para instalar en cámaras de congelados, incluye
p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.

2 2,00

2,00

06.05.02 Ud EQUIPO DE SEGURIDAD SALA DE FRÍO

Suministro y colocación de equipo de seguridad de sala de frío, para insta-
lar en el acceso a la sala de frío industrial, formado por equipo de respira-
ción autónomo de una botella (depósito de aire comprimido) de la marca
Dräger, máscara panorámica antigás con filtro Sekur C-607 MK II A2/B2 y
pantalla antigás panorámica con regulador de ajuste y pantalla de cristal
templado, incluso armario estanco metálico con frontal de cristal para ubi-
cación de todos estos esquipos en su interior, incluye p.p de piezas y acce-
sorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de mon-
taje, elementos de soportación y fijaciones, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nota: se incluye en la partida el suministro y colocación de señalización
según RSIF, así como rotulación en el exterior de la sala de máquinas de
la instalación, indicándose los datos y teléfonos de contacto del instalador,
mantenedor, centro emergencias más próximos, bomberos, etc...

2 2,00

2,00

06.05.03 Ud VISADO, LEGALIZACIÓN, TRAMITACIÓN

Elaboración de proyecto de la instalación de frío alimentario y visado del
mismo en el Colegio Profesional correspondiente, así como la Dirección Fi-
nal de Obra, el libro del usuario y la gestión y abono de las tasas de trami-
tación de todos los documentos necesarios para legalizar y poner en servi-
cio la instalación, de acuerdo con la reglamentación vigente, en las diver-
sas Administraciones locales, autonómicas y estatales, incluyendo el pre-
ceptivo dictamen de seguridad.
- Nota: El proyecto será presentado para su legalización ante los Organis-
mos Oficiales que corresponda, en un plazo máximo de quince(15) días
después de la fecha de adjudicación y en el caso de que se registre al fi-
nal de obra, se entregará a los quince días después de la fecha de adjudi-
cación un informe de una OCA informando sobre el proyecto.
- Nota: El proyecto deberá de incluir tanto la instalación frigorífica como la
instalación eléctrica y de control, adjuntando la parte eléctrica en una se-
parata independiente para su tramitación.

1 1,00

1,00

06.05.04 Ud TASAS TRAMITACIÓN - EMPRESAS COLABORADORAS

Tasas de tramitación ante la Dirección General de Industria o equivalente
y honorarios de las entidades colaboradoras de la anterior (ENICRES), del
correspondiente expediente, para la obtención de la autorización de pues-
ta en marcha de la instalación, se incluye la presentación de dichos docu-
mentos ante la Delegación de Industria para la obtención de la aprobación
de puesta en marcha así como inspección por OCA tanto de la instalación
frigorífica como de la eléctrica de la instalación (valorar dos OCA's inde-
pendientes).
- Nota: en el caso de ser necesario varios expedientes se debe incluir en
la valoración de la partida la valoración de todos ellos.

1 1,00
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1,00
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07 CAPÍTULO 07. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

ACTUACIONES PREVIAS07.01

07.01.01 Ud DESMONTAJE INSTALACIÓN DETECCIÓN DE INCENCIOS EXISTENTE

Desmontaje eléctrico íntegro de la instalación de detección de incendios,
tanto de canalización como cableado y elementos instalados actualmente,
donde se da por incluido el desmontaje de las líneas eléctricas desde los
equipos hasta la central de detección de incendios,el desmontaje de las
canalizaciones (cajas de registro, tubos de PVC, bandejas...) desde los
equipos hasta la central de detección de incendios, desmontaje de equi-
pos de detección y módulos, desmontaje de la central, fuentes de alimen-
tacion... incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: el cableado será gestionado por la instaladora, por lo que la valora-
ción de esta partida tendrá que reflejar el posible ahorro.
- Nota: se incluye el 100% de la instalación de detección de incendios exis-
tente.

General 1 1,00

1,00

07.01.02 Ud DESMONTAJE INSTALACIÓN BIE's EXISTENTE

Desmontaje íntegro de la instalación de BIEs de PCI existente, formada
por colectores y ramales con BIE's, por medios manuales y/o mecánicos,
desmontaje de BIE's, tuberías y colectores, valvulería, soportes, fijacio-
nes..., incluyendo soldadura de tapones en los extremos de la tubería, ac-
cesorios y pequeño material de desmontaje, desmontaje de elementos de
soportación y fijaciones, incluso desconexiones hidráulicas, totalmente
desmontado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: se incluye el 100% de la instalación de BIE's existente.

General 1 1,00

1,00

DEPÓSITO RESERVA Y COLECTORES GENERALES07.02

07.02.01 Ud DEPÓSITO RESERVA DE AGUA P.C.I. - 24 m3

Suministro y montaje en obra de depósito vertical de base plana y forma ci-
líndrica fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) in situ,
para almacenamiento de agua de contra incendios, instalación en superfi-
cie, con boca de hombre compuesta de tapa en polipropileno de 56cm diá-
metro, bridas en tubuladuras, aireación de depósito en PVC, cunas de
PRFV, placa de identificación, indicador de nivel manométrico, tubuladu-
ras (según desglose), placa antivórtice, pruebas de estanqueidad del depó-
sito, todo según norma UNE 23500, incluye p.p de piezas y accesorios pa-
ra su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba
de estanqueidad de las conexiones, totalmente montado, conexionado y
en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Depósito CVS-120 o similar
- Capacidad del depósito: 24 m3 útiles
- 1ud conexión de aspiración con placa antivórtice DN100 en acero galva-
nizado.
- 1ud conexión de llenado DN80 en acero galvanizado con válvula flotador
marca Mistral Ross modelo Inoxival XF (incluso sistema de fijación y sujec-
ción de la válvula).
- 1ud conexión de llenado automático DN80 en acero galvanizado.
- 1ud conexión de rebosadero/niveles DN80 en PPR acero galvanizado.
- 1ud conexión de vaciado/niveles DN80 en PPR acero galvanizado.
- 1ud conexión de retorno colector de pruebas DN80 en acero galvanizado.
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Sala de bombas 1 1,00

1,00

07.02.02 Ud COLECTOR NIVELES DEPÓSITO RESERVA AGUA PCI

Suministro y montaje en obra de colector de niveles de depósito de reser-
va de PCI en tubería de  polipropileno, según Normativa Vigente y homolo-
gada para instalación de BIE's, PN16, de diámetro 5", de longitud aproxi-
mada 3m, fijado a estructura depósito mediante tornillería galvanizada a
estructura prevista en depósito, incluyendo sondas de nivel (máximo, míni-
mo y apertura de válvula de llenado) construidas con cuerpo y partes móvi-
les de acero inoxidable tipo controladores de nivel magnéticos horizonta-
les montados sobre colector vertical, incluso tubuladuras y alojamientos
de niveles en colector, sistema de fijación e interconexión con depósito
mediante bridas y fijación mediante tornillos (unión estanca) en posición
de rebosadero y vaciado, válvula mariposa con reductor Sigeval de 3" con
bridas en la posición de vaciado, incluso anclajes, bridas, tornillos y tuer-
cas galvanizadas, fijaciones, incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas y eléctricas,
prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marchaincluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes o similar.
- Marca y modelo de los niveles:  Sigeval 4201-M o similar.

Sala de bombas 1 1,00

1,00

07.02.03 Ud COLECTOR REBOSADERO/VACIADO DEPÓSITO RESERVA AGUA PCI

Suministro y montaje en obra de colector de rebosadero y vaciado de de-
pósito de reserva de PCI en tubería de polipropileno, según Normativa Vi-
gente y homologada para instalación de BIE's, PN16, de diámetro 3", de
longitud aproximada 14m, fijado a colector de niveles, válvula mariposa
con reductor y con contactos final de carrera en posición de "no cerrada"
marca SIGEVAL de 3" con bridas en la posición de vaciado, conexión a ar-
queta de saneamiento con malla antipájaros y roedores en el extremo, sis-
tema de fijación e interconexión con colector de niveles mediante bridas
con tornillos o mediante soldadura, incluso anclajes, bridas, tornillos y tuer-
cas galvanizadas, fijaciones,  incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas y eléctricas,
prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marchaincluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes o similar.

Sala de bombas 1 1,00

1,00
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07.02.04 Ud COLECTOR LLENADO DEPÓSITO RESERVA AGUA PCI

Suministro y montaje en obra de colector de niveles de depósito de reser-
va de PCI en tubería de polipropileno, según Normativa Vigente y homolo-
gada para instalación de BIE's, PN16, de diámetro 3", de longitud aproxi-
mada 14m, fijado a estructura depósito mediante tornillería galvanizada a
estructura prevista en depósito, incluyendo derivación de colector previo
conexión a depósito para dividir en dos la acometida (cada una de ellas de
3"), válvula de corte de tipo mariposa de 3" de Sigeval modelo V V en la
entrada con válvula de flotador (incluida en depósito), válvula de corte de
tipo mariposa de 3" de Sigeval modelo V V con presostato y válvula motori-
zada para entrada de llenado automático de 3", cableado bajo tubo de ace-
ro galvanizado roscado y conexionado eléctrico (instalación estanca), sis-
tema de fijación e interconexión con depósito mediante bridas y fijación
mediante tornillos (unión estanca) en posición de llenado (dos entradas),
incluso anclajes, bridas, tornillos y tuercas galvanizadas, incluye p.p de
piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexio-
nado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nive-
lación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes o similar.

Sala de bombas 1 1,00

1,00

07.02.05 Ud COLECTOR ASPIRACIÓN POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-65mm PP-R-90

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación de
BIE's, PN16, para formación de colector de aspiración de bombas, de diá-
metro el indicado, incluyendo soportes y fijaciones de tuberías, bridas, tor-
nillos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería y
elementos de soportación, tubuladuras para aspiración de bombas con bri-
das, bridas, tornillos-tuercas galvanizadas, carril y abrazaderas isofónicas,
incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes o similar.
- Nota: longitud aproximada colector 8,00m y dos salidas a bombas de 4"
o similar.

Sala de bombas 1 1,00

1,00
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07.02.06 Ud COLECTOR IMPULSIÓN POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-50mm PP-R-63

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación de
BIE's, PN16, para formación de colector de impulsión de bombas, de diá-
metro el indicado, incluyendo soportes y fijaciones de tuberías, bridas, tor-
nillos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería y
elementos de soportación, tubuladuras para aspiración de bombas con bri-
das, bridas, tornillos-tuercas galvanizadas, carril y abrazaderas isofónicas,
incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes.
- Nota: longitud aproximada colector 10,00m y dos salidas a bombas de 3"
o similar.

Sala de bombas 1 1,00

1,00

07.02.07 Ud COLECTOR PRUEBAS POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-50mm PP-R-63

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación de
BIE's, PN16, para formación de colector de pruebas de bombas, de diáme-
tro el indicado, incluyendo soportes y fijaciones de tuberías, bridas, torni-
llos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería y
elementos de soportación, tubuladuras para aspiración de bombas con bri-
das, bridas, tornillos-tuercas galvanizadas, carril y abrazaderas isofónicas,
incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes.
- Nota: longitud aproximada colector 16,00m y dos salidas a bombas de 3"
o similar.

Sala de bombas 1 1,00

1,00

07.02.08 Ud REDUCCIÓN EXCÉNTRICA ASPIRACIÓN BOMBA

Suministro, instalación y montaje de reducción excéntrica fabricada en tu-
bería de acero al carbono sin soldadura, UNE EN 10255 SERIE M, clase
negra, calidad St.35, según detalle en planos, cumpliendo dimensiones se-
gún UNE 23500, incluso pintura de imprimación y dos manos de pintura
de acabado en color RAL 9010, junta antivibratoria tipo ranurada mecáni-
ca, bridas, tornillos y tuercas galvanizadas, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas,
prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Bombas principales 1 1,00

1,00
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07.02.09 Ud REDUCCIÓN CONCÉNTRICA IMPULSIÓN BOMBA

Suministro, instalación y montaje de reducción concéntrica fabricada en tu-
bería de acero al carbono sin soldadura, UNE EN 10255 SERIE M, clase
negra, calidad St.35, según detalle en planos, cumpliendo dimensiones se-
gún UNE 23500, incluso pintura de imprimación y dos manos de pintura
de acabado en color RAL 9010, junta antivibratoria tipo ranurada mecáni-
ca, bridas, tornillos y tuercas galvanizadas, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas,
prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Bombas principales 1 1,00

1,00

07.02.10 Ud VÁLVULA COMPUERTA BRIDAS C/FINAL CARRERA, D:4"

Suministro y montaje de válvula de compuerta, capaz de soportar una pre-
sión de estanqueidad de hasta 16 Kg/cm2, con cuerpo de fundición, aros
de cierre de latón fundido, husillo de latón laminado, incluso bridas y torni-
llos, con contacto final de carrera, incluso racores locos para su montaje y
posible posterior desmontaje para reparación, ,incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, completamente instalado, probado, revisa-
do y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: SIGEVAL, FTR, BYAR o similar

Depósito 1 1,00 1,00

1,00

07.02.11 Ud VÁLVULA COMPUERTA BRIDAS C/FINAL CARRERA, D:3"

Suministro y montaje de válvula de compuerta, capaz de soportar una pre-
sión de estanqueidad de hasta 16 Kg/cm2, con cuerpo de fundición, aros
de cierre de latón fundido, husillo de latón laminado, incluso bridas y torni-
llos, con contacto final de carrera, incluso racores locos para su montaje y
posible posterior desmontaje para reparación, ,incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, completamente instalado, probado, revisa-
do y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: SIGEVAL, FTR, BYAR o similar

Bombas principales 1 2,00 2,00

2,00
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07.02.12 Ud VÁLVULA MARIPOSA PALANCA C/FINAL CARRERA, D:2"

Suministro y montaje de válvula de mariposa, capaz de soportar una pre-
sión de estanqueidad de hasta 16 Kg/cm2, con cuerpo de fundición con re-
vestimiento epoxi, mariposa de fundición nodular con revestimiento rilsani-
zado, eje de acero inoxidable y anillo de caucho etileno-propileno (EPDM),
incluso contacto final de carrera, bridas y tornillos,  incluso racores locos
para su montaje y posible posterior desmontaje para reparación, ,incluye
p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso
conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, completamente instala-
do, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: SIGEVAL, FTR, BYAR o similar
- Accionamiento: Mando manual por palanca.

Bomba Jockey 2 2,00

2,00

07.02.13 Ud VÁLVULA RETENCIÓN CHECK-BRIDAS D:3"

Suministro y montaje de válvula de retención de doble plato, para montaje
directo entre bridas, capaz de soportar una presión de estanqueidad de
hasta 25 Kg/cm2, con cuerpo y platos de fundición gris o nodular, eje y re-
sortes de acero inoxidable y asiento de neopreno, incluso bridas, contrabri-
das, juntas y tornillos,incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: RUBER-CHECK o similar.

Acometida Agua 1 1,00

1,00

07.02.14 Ud VÁLVULA RETENCIÓN CHECK-BRIDAS D:2"

Suministro y montaje de válvula de retención de doble plato, para montaje
directo entre bridas, capaz de soportar una presión de estanqueidad de
hasta 25 Kg/cm2, con cuerpo y platos de fundición gris o nodular, eje y re-
sortes de acero inoxidable y asiento de neopreno, incluso bridas, contrabri-
das, juntas y tornillos, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: RUBER-CHECK o similar.

Bomba Jockey 1 1,00

1,00
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07.02.15 Ud VÁLVULA DE SEGURIDAD D:1"

Suministro y montaje de válvula de seguridad de escape conducido, con
entrada y salida de igual diámetro, tarada a la presión que dé la bomba a
caudal nominal, con cuerpo y caperuza en bronce y asiento y rosca en
acero inoxidable, incluso p.p. de tubería de escape, incluye p.p de piezas
y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hi-
dráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: incluye la instalación de un purgador automático en la parte supe-
rior de la bomba.

Bombas principales 1 1,00
Bomba jockey 1 1,00

2,00

07.02.16 Ud MANOVACUÓMETRO

Suministro, instalación y montaje de manovacuómetro de esfera 100 mm y
baño de glicerina, con escala de -2 a 2 bar, construido en acero inoxida-
ble, escala según presiones a controlar, incluso tubuladula para alojamien-
to en reducción excéntrica de aspiración de bomba y su instalación en la
misma, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmen-
te montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca: AUTOM o similar

Sala bombas 1 1,00

1,00

EQUIPOS DE BOMBEO07.03
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07.03.01 Ud GRUPO DE PRESIÓN PCI 24m3/h - 50mca BOMBA ELÉCTRICA+JOCKEY

Suministro, instalación y montaje de grupo de presión de agua contra in-
cendios, fabricada según normas UNE 23500-2012, sobre bancada metáli-
ca con antivibradores, formado por una bomba eléctrica de 15CV y una
bomba jockey de 2CV, incluso depósito acumulador timbrado, de un esca-
lón y de una entrada en la bomba principal, cuerpo de impulsión, soporte,
impulsor, camisa externa y eje en acero inoxidable AISI 304, aspiración
axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición de
bronce cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga
en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, es-
tanqueidad del eje mediante empaquetadura, eje de acero inoxidable, la
bomba principal eléctrica accionada mediante motor eléctrico asíncrono,
trifásico de 2 polos, aislamiento clase F y protección IP55, para alimenta-
ción trifásica a dos polos 15CV a 400V, con acoplamiento con espaciador,
incluso cuadro de fuerza y control para la operación totalmente automática
del grupo (interruptor general, selector de tres posiciones para/marcha/ma-
nual, pulsadores arranque, pulsador de prueba de lamparas, pulsador de
paro, pulsador de ciclos de arranque, autómata programable para todas
las funciones del cuadro, reloj cuenta horas de servicio, señal de presen-
cia de tensión de red, alarma de servicio), incluso colector de pruebas con
válvula y caudalímetro, soporte metálico para el cuadro eléctrico, cableado
resistente al fuego tanto el cable de potencia como el de maniobra, com-
pletamente instalada, todo según Normativa Vigente, material de soportaje
y fijación, accesorios y elementos necesarios para su completa instalación
y montaje, ajuste de altura de bancada para acople con salida de impul-
sión existente, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas y eléctricas, prueba de es-
tanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Caudal: 24 m3/h
- Altura de elevación: 65 m.c.a.
- Nota: se incluye tuberías y valvulería auxiliar.
- Nota: se incluye el llenado completo del depósito de combustible.
- Marca y modelo: EBARA AFU 3M 40/200 11 o similar.

Bomba eléctrica 1 1,00

1,00

07.03.02 Ud CUADRO ELÉCTRICO BOMBA ELÉCTRICA+JOCKEY

Suministro y montaje de cuadro eléctrico, en armario metálico de superfi-
cie, en todo según normativa CEPREVEN R.T.2.-ABA y UNE 23500-2012
y UNE-EN 12845-2016, con leds dobles indicativos del estado de funciona-
miento y fallos, con pulsadores de prueba, protecciones fusibles o disyun-
tores magnéticos de protección de motores, cableado resistente al fuego
(tanto el cableado de potencia como el de maniobra), incluso conexionado
de todos los elementos de protección, mando y señalización con repeti-
ción de señales en el Pupitre de Control del edificio, cableados y conexio-
nados, pequeño material auxiliar y accesorios, medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y
retirada de restos/escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El cuadro recogerá las alarmas de válvulas cerradas.

Sala de bombas 1 1,00

1,00
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07.03.03 Ud CONJUNTO PRESOSTATOS ARRANQUE BOMBA PRINCIPAL

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para arranque de bom-
ba principal, conformado por dos presostatos, un manómetro y una válvula
de corte, completamente instalado y conectado, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Bomba eléctrica 1 1,00

1,00

07.03.04 Ud CONJUNTO PRESOSTATO CONFIRMACIÓN ARRANQUE BOMBA PRINCIPAL

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para arranque de bom-
ba principal, conformado por un presostato, un manómetro y una válvula
de corte, completamente instalado y conectado, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Bomba eléctrica 1 1,00

1,00

07.03.05 Ud CONJUNTO PRESOSTATOS ARRANQUE BOMBA JOCKEY

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para arranque de bom-
ba jockey, conformado por dos presostatos, un manómetro y una válvula
de corte, completamente instalado y conectado, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Bomba eléctrica 1 1,00

1,00

07.03.06 Ud CONJUNTO PRESOSTATO CONFIRMACIÓN ARRANQUE BOMBA JOCKEY

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para arranque de bom-
ba jockey, conformado por un presostato, un manómetro y una válvula de
corte, completamente instalado y conectado, incluye p.p de piezas y acce-
sorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de mon-
taje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráuli-
cas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Bomba eléctrica 1 1,00

1,00
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07.03.07 Ud CONJUNTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS SALA DE BOMBAS

Conjunto de instalación eléctrica de potencia y control/maniobra para insta-
lación de sala de bombas, con cable de cobre flexible conformado median-
te cables conductores de Cobre flexible clase 5, para distribución de ener-
gía en B.T., fabricado según norma UNE EN 50200, con aislamiento de
compuesto especial reticulado cero halógenos, con silicona designación
SZ1-K (AS+), cubierta de mezcla especial termoplástica cero halógenos, ti-
po Z1 color naranja, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y
250ºC en cortocircuito, tensión aislamiento  0,6/1 KV, unipolares, resisten-
cia al fuego 842ºC durante 90 minutos, no propagador de la llama
(UNE-EN 50265), no propagador del incendio (UNE-EN 50266), libre de
halógenos (UNE-EN 50267), reducida emisión de gases tóxicos, baja emi-
sión de humos opacos (UNE-EN 50268) y nula emisión de gases corrosi-
vos (UNE-EN 50267), con sus correspondientes marcas e identificaciones,
sin empalmes, de secciones acordes con la potencia y caída de tensión
de los circuitos que alimentan, canalizados en bandeja de chapa de acero
galvanizada o de PVC o bajo tubo de PVC rígido, unión roscada, protec-
ción mecánica 9, cajas de registro y/o derivación, cableados y conexiona-
dos, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación
y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivela-
ción y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

Sala de bombas 1 1,00

1,00

07.03.08 PA CONJUNTO INSTALACIONES VACIADO Y PURGA DE AIRE

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para vaciados de pues-
tos de control/bombas... así como sistemas de purga de aire, incluyendo
tuberías de conexión de desagües, purgadores de aire, soportación, com-
pletamente instalado y conectado, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba
de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Sala de bombas 1 1,00

1,00

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS07.04

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIEs)07.04.01
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07.04.01.01 Ud B.I.E. 25mm CON TOMA 45mm UNE EN 671 CON KIT ENTRADA SUPERIOR

Suministro , instalación y montaje de boca de incendios equipada (BIE) de
25mm con cajón de chapa pintada con toma de 45mm fuera del armario,
con kit para entrada superior acometida BIE, con puerta metálica ciega
con cerradura e inscripción alusiva a su uso, de reducidas dimensiones
700x495x200mm, con llave de paso DN-25 con racord tipo Barcelona de
25mm de diámetro, devanadera rotativa para contener 20m de manguera
de 2mm de diámetro, 20m de manguera tipo flexible plana de 25mm de
diámetro con sus juegos de racores incluidos, manómetro indicador de
presión de 0 a 16 bar con lira y llave de paso de 1/2", lanza de triple efecto
para funcionamiento en chorro, niebla y protección, soporte y fijación, prue-
bas y puesta en marcha, incluso certificados y homologaciones necesa-
rias, con soporte metálico, accesorios necesarios para su correta instala-
ción y conexión a red de distribución de agua, codos, conexiones, etc.
completamente montada a la altura correspondiente, piezas de acople en-
tre tuberías en caso de ser necesario, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas,
prueba de estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tipsa Chesterfire 25/6 o similar.

Cámaras y obradores 4 4,00

4,00

07.04.01.02 Ud B.I.E. 25mm CON TOMA 45mm UNE EN 671 CON KIT ENTRADA SUPERIOR FIJADA
SOBRE PANEL DE CÁMARAS

Suministro , instalación y montaje de boca de incendios equipada (BIE) de
25mm con cajón de chapa pintada con toma de 45mm fuera del armario,
con kit para entrada superior acometida BIE, con puerta metálica ciega
con cerradura e inscripción alusiva a su uso, de reducidas dimensiones
700x495x200mm, con llave de paso DN-25 con racord tipo Barcelona de
25mm de diámetro, devanadera rotativa para contener 20m de manguera
de 2mm de diámetro, 20m de manguera tipo flexible plana de 25mm de
diámetro con sus juegos de racores incluidos, manómetro indicador de
presión de 0 a 16 bar con lira y llave de paso de 1/2", lanza de triple efecto
para funcionamiento en chorro, niebla y protección, soporte y fijación, prue-
bas y puesta en marcha, incluso certificados y homologaciones necesa-
rias, con soporte metálico, accesorios necesarios para su correcta instala-
ción y conexión a red de distribución de agua, codos, conexiones, etc.
completamente montada a la altura correspondiente sobre panel de cáma-
ra y fijación a panel prefabricado mediante varillas, piezas de acople entre
tuberías en caso de ser necesario, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba
de estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, pruebas y puesta en marcha, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tipsa Chesterfire 25/6 o similar.

Cámaras y obradores 3 3,00

3,00
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07.04.01.03 Ud B.I.E. 25mm CON TOMA 45mm UNE EN 671 CON KIT ENTRADA SUPERIOR SOBRE
ARCO

Suministro , instalación y montaje de boca de incendios equipada (BIE) de
25mm con cajón de chapa pintada con toma de 45mm fuera del armario,
con kit para entrada superior acometida BIE y arco metálico de fijación pa-
ra anclaje al suelo, con puerta metálica ciega con cerradura e inscripción
alusiva a su uso, de reducidas dimensiones 700x495x200mm, con llave
de paso DN-25 con racord tipo Barcelona de 25mm de diámetro, devana-
dera rotativa para contener 20m de manguera de 2mm de diámetro, 20m
de manguera tipo flexible plana de 25mm de diámetro con sus juegos de
racores incluidos, manómetro indicador de presión de 0 a 16 bar con lira y
llave de paso de 1/2", lanza de triple efecto para funcionamiento en cho-
rro, niebla y protección, soporte y fijación, pruebas y puesta en marcha, in-
cluso certificados y homologaciones necesarias, con soporte metálico, ac-
cesorios necesarios para su correta instalación y conexión a red de distri-
bución de agua, codos, conexiones, etc. completamente montada a la altu-
ra correspondiente sobre arco metálico adaptado, piezas de acople entre
tuberías en caso de ser necesario, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba
de estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, pruebas y puesta en marcha, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tipsa Chesterfire 25/6 con arco metálico para anclaje al
suelo o similar.

Cámaras y obradores 1 1,00

1,00

07.04.01.04 Ud ARMARIO PORTAMANGUERA

Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para intala-
ción y montaje de armario metálico de frente acristalado, de reducidas di-
mensiones 700x495x200mm, marco cromado, cerrado con llave, la misma
para todos los armarios, con capacidad para contener equipo B.I.E., inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

Cámaras y obradores 8 8,00

8,00

07.04.01.05 Ml TUBO DE POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-50mm PP-R-63

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación de
BIE's, PN16, para formación de colector de instalación de BIE, de diáme-
tro el indicado, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, tornillos, tacos y
tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para soldar por fusión,
elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería y elementos de
soportación mediante varilla roscada, carril y abrazaderas isofónica SIKLA
K 2000 de 65mm cada 150cm, incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de
estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas
y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes o similar.

Cámaras y obradores 77,00 77,00
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rcm % 0,1 77,00 7,70

84,70

07.04.01.06 Ml TUBO DE POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-40mm PP-R-50

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación de
BIE's, PN16, para formación de colector de instalación de BIE, de diáme-
tro el indicado, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, tornillos, tacos y
tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para soldar por fusión,
elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería y elementos de
soportación mediante varilla roscada, carril y abrazaderas isofónica SIKLA
K 2000 de 50mm cada 150cm, incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de
estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas
y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes o similar.

Cámaras y obradores 116,00 116,00
rcm % 0,1 120,00 12,00

128,00

07.04.01.07 Ud PRUEBA PRESIÓN CIRCUITO BIE

Conjunto de pruebas de presión y vacío necesarias para la puesta en mar-
cha de la instalación, incluye la revisión de las líneas en presión antes y
durante la realización de las pruebas, duración mínima de las pruebas
24horas a 1,5 veces la presión nominal de la instalación (el vacío no se po-
drá romper hasta que lo determine la DF), las pruebas se realizarán inclui-
das las BIE's con las válvulas abiertas, incluye suministro e instalación de
máquina de presión, alimentación eléctrica de la misma, alimentación de
agua, instalación de manómetros, picajes, desmontajes una vez finaliza-
das las pruebas, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta insta-
lación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, co-
nexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

Planta baja 1 1,00

1,00

07.04.01.08 Ud MANIOBRA DE VACIADO Y LLENADO DE CIRCUITOS CON PRUEBA PRESIÓN

Vaciado y llenado del circuito de extinción de BIE's al que se va a realizar
el picaje para la conexión, para la realización de todas las operaciones de
la reforma, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

Planta baja 1 1,00

1,00
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EXTINTORES07.04.02

07.04.02.01 Ud EXTINTOR DE AGUA (6 KG)

Suministro y montaje de extintor manual de agua con aditivo AFFF, con
presión incorporada, pintado y serigrafiado con las indicaciones de uso,
provisto de herrajes de fijación, manómetro de comprobación pasador de
seguro, palanca de descarga y manguera difusora para dirigir el chorro,
para eficacia y carga la indicada, incluye p.p de piezas para su correcta
instalación y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones, total-
mente montado, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

Cámaras y obradores 16 16,00
Oficinas 3 3,00

19,00

07.04.02.02 Ud EXTINTOR POLIVALENTE ABC (6 KG)

Suministro y montaje de extintor manual polivanlente ABC, con presión in-
corporada, pintado y serigrafiado con las indicaciones de uso, provisto de
herrajes de fijación, manómetro de comprobación pasador de seguro, pa-
lanca de descarga y manguera difusora para dirigir el chorro, para eficacia
y carga la indicada, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pe-
queño material de montaje, elementos de fijaciones, totalmente montado,
incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Cámaras y obradores 2 2,00

2,00

07.04.02.03 Ud EXTINTOR CO2 (5KG)

Suministro y montaje de extintor manual de CO2, con presión incorporada,
pintado y serigrafiado con las indicaciones de uso, provisto de herrajes de
fijación, manómetro de comprobación pasador de seguro, palanca de des-
carga y manguera difusora para dirigir el chorro, para eficacia y carga la in-
dicada, instalado, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pe-
queño material de montaje, elementos de fijaciones, totalmente montado,
incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Locales técnicos 5 5,00

5,00

07.04.02.04 Ud ARMARIO PORTAEXTINTOR

Suministro y montaje de armario modular de dimensiones 300x750x260,
metálico de 1,5 mm de espesor de chapa pintada en color rojo ó crema,
con puerta ciega pintada (Variante: frente acristalado),  para montar junto
a BIE, con compartimento para extintor y panel para colocación de pulsa-
dor y alarma, incluso elementos de cuelgue y fijación, material de soporta-
je, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño material
de montaje, elementos de fijaciones, totalmente montado, incluido replan-
teo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Ribó o similar.

Extintores agua 19 19,00
Extintores polivalentes 2 2,00
Extintores CO2 5 5,00

26,00
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SEÑALIZACIÓN07.04.03

07.04.03.01 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN BIE PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m

Suministro, instalación y montaje de señalización de BIE, para observa-
ción entre 10 y 20 metros, doble cara, instalación en banderola, material
de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso con tinta UV,
fotoluminiscente de duración superior a la norma UNE, señales contra in-
cendios, señales fotoluminiscentes de clase A y real decreto 314/2006, in-
cluso fijación a muro o pilar, situado entre 2,2 - 3,0 metros sobre nivel de
pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño
material de montaje, replanteos, elementos de fijaciones, totalmente mon-
tado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Cámaras y obradores 8 8,00

8,00

07.04.03.02 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN EXTINTOR PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m

Suministro, instalación y montaje de señalización de extintor, para obser-
vación entre 10 y 20 metros, doble cara, instalación en banderola, material
de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso con tinta UV,
fotoluminiscente de duración superior a la norma UNE, señales contra in-
cendios, señales fotoluminiscentes de clase A y real decreto 314/2006, in-
cluso fijación a muro o pilar, situado entre 2,2 - 3,0 metros sobre nivel de
pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño
material de montaje, replanteos, elementos de fijaciones, totalmente mon-
tado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Extintores agua 19 19,00
Extintores polivalentes 2 2,00
Extintores CO2 5 5,00

26,00

07.04.03.03 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN PULSADOR PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m

Suministro, instalación y montaje de señalización de pulsador, para obser-
vación entre 10 y 20 metros, doble cara, instalación en banderola, material
de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso con tinta UV,
fotoluminiscente de duración superior a la norma UNE, señales contra in-
cendios, señales fotoluminiscentes de clase A y real decreto 314/2006, in-
cluso fijación a muro o pilar, situado entre 2,2 - 3,0 metros sobre nivel de
pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño
material de montaje, replanteos, elementos de fijaciones, totalmente mon-
tado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Cámaras y obradores 8 8,00

8,00

07.04.03.04 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN SIRENA PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m

Suministro, instalación y montaje de señalización de sirena, para observa-
ción entre 10 y 20 metros, doble cara, instalación en banderola, material
de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso con tinta UV,
fotoluminiscente de duración superior a la norma UNE, señales contra in-
cendios, señales fotoluminiscentes de clase A y real decreto 314/2006, in-
cluso fijación a muro o pilar, situado entre 2,2 - 3,0 metros sobre nivel de
pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño
material de montaje, replanteos, elementos de fijaciones, totalmente mon-
tado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
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Cámaras y obradores 8 8,00

8,00

07.04.03.05 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN "SALIDA" PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m

Suministro, instalación y montaje de señalización de "SALIDA" para obser-
vación entre 10 y 20 metros, a una cara, instalación sobre puerta metálica
de evacuación, material de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vi-
nilo impreso con tinta UV, fotoluminiscente de duración superior a la nor-
ma UNE, señales contra incendios, señales fotoluminiscentes de clase A y
real decreto 314/2006, incluso fijación a puerta, situado entre 1,6 - 2,0 me-
tros sobre nivel de pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta insta-
lación y pequeño material de montaje, replanteos, elementos de fijacio-
nes, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Evacuación 19 19,00

19,00

07.04.03.06 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN "SIN SALIDA" PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m

Suministro, instalación y montaje de señalización de "SIN SALIDA" para
observación entre 10 y 20 metros, a una cara, instalación sobre puerta me-
tálica de evacuación, material de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos
en vinilo impreso con tinta UV, fotoluminiscente de duración superior a la
norma UNE, señales contra incendios, señales fotoluminiscentes de clase
A y real decreto 314/2006, incluso fijación a puerta, situado entre 1,6 - 2,0
metros sobre nivel de pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta
instalación y pequeño material de montaje, replanteos, elementos de fija-
ciones, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Evacuación 1 1,00

1,00

07.04.03.07 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN INDICATIVO SALIDA DE EMERGENCIA PARA VISUALIZAR
ENTRE 10-20m

Suministro, instalación y montaje de señalización de indicativo de sentido
de salida de emergencia para observación entre 10 y 20 metros, doble ca-
ra, instalación en banderola, material de PVC glaspack de de 0,8 mm, ad-
hesivos en vinilo impreso con tinta UV, fotoluminiscente de duración supe-
rior a la norma UNE, señales contra incendios, señales fotoluminiscentes
de clase A y real decreto 314/2006, incluso fijación a falso techo, situado
entre 3,0 - 3,2 metros sobre nivel de pavimento, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación y pequeño material de montaje, replanteos, elemen-
tos de fijaciones, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

Evacuación 12 12,00

12,00
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07.04.03.08 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN BARRAS ANTIPÁNICO PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m

Suministro, instalación y montaje de señalización de barras antipánico en
puerta evacuación, para observación entre 10 y 20 metros, a una cara, ins-
talación sobre puerta metálica de evacuación, material de PVC glaspack
de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso con tinta UV, fotoluminiscente
de duración superior a la norma UNE, señales contra incendios, señales
fotoluminiscentes de clase A y real decreto 314/2006, incluso fijación a
puerta, situado entre 1,2 - 2,0 metros sobre nivel de pavimento, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño material de montaje,
replanteos, elementos de fijaciones, totalmente montado, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

3 2,00 6,00

6,00

DETECCIÓN DE INCENCIOS07.05

07.05.01 Ud CENTRAL ANALÓGICA ID3000 4 LAZOS

Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica
multiprogramable con sensibilidad ajustable de cada sensor al medio am-
biente y compatible con sensores láser de alta sensibilidad modelo View,
equipada con ocho lazos, con capacidad de 99 detectores y 99 módulos
por lazo, gran pantalla LCD de 240 X 64 píxeles, teclado de membrana
con teclas de función y control y llave de acceso, montada en cabina metá-
lica,  conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo
relativo a los productos de la construcción, equipada con:
- Equipo básico BE-3000
- 1 tarjeta de doble lazo analógico LIB3000S
- 2 tarjetas de doble lazo analógico LIB3000M
- Tarjeta de comunicaciones ISO-RS232
- Tarjeta de comunicaciones ISO-RS485 
- Cabina metálica CAB-IDA1
- Tapa frontal para cabina TF-BE3000
- Fuente de alimentación  supervisada de 24 V. y 3 A. FA30
- Dos baterías 12 V. 20 A/h PS1212
- Programa de configuración PK-ID3000.
Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de
condiciones, la puesta en marcha deberá incluir la certificación de los la-
zos mediante la entrega de datos de la herramienta POL-100, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluso replanteo previo, puesta en marcha y pruebas, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier ID3000 o similar.

General 1 1,00

1,00
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07.05.02 Ud TARJETA RED ISO-IDRED/WF PARA ID3000

Suministro e instalación de tarjeta interfaz que permite conectar las centra-
les ID3000 con la red ID2NET mediante cable de fibra óptica y/o cable de
par trenzado, se conecta a la CPU del sistema ID3000 e incorpora circuito
de aislamiento eléctrico entre nodos, equipada con puerto RS232 para au-
todiagnóstico. Incluye circuito de regeneración y amplificación de señal.
Velocidad de transmisión 312Kb, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluso replan-
teo previo, puesta en marcha y pruebas, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Notefier ISO-IDRED/WF o similar.

General 1 1,00

1,00

07.05.03 Ud COMUNICADOR REMOTO A CENTRAL ALARMAS

Suministro e instalación de comunicador telefónico/módem bidireccional
para conexión a centrales receptoras de alarma mediante protocolo Con-
tact ID, compatible con centrales serie ID, permite la programación de dos
números de abonados, dos números de CRA y funciones de verificación.
Requiere línea de teléfono conmutada y alimentación 24 Vcc,  incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluso replanteo previo, puesta en marcha y pruebas, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, canon y/o tasas, gestión de residuos, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier ID-CRA o similar.

General 1 1,00

1,00

07.05.04 Ud FUENTE ALIMENTACIÓN HLSPS25 de 130W / 5A EN54-4A2

Suministro e instalación de fuente de alimentación conmutada de 24Vcc
5A controlada por microprocesador, salidas independientes protegidas por
fusibles térmicos (PTC) y 10 indicadores luminosos de estado, salidas de
relé para indicación del estado de la fuente, dispone de supervisión de la
alimentación conmutada y protección contra cortocircuitos. Incorpora un
circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia, supervi-
sión de derivas a tierra, incluye 2 baterías de 12V 7A/h modelo PS1207,
conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluso replan-
teo previo, puesta en marcha y pruebas, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: HLSI HLSPS50 o similar.

General 1 1,00

1,00
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07.05.05 Ud MÓDULO MONITOR 1 ENTRADA - M710

Suministro e instalación de módulo monitor de una entrada direccionable
para controlar equipos externos mediante un contacto seco (NA) y resis-
tencia de supervisión fin de línea de 47K. Aislador de línea  incorporado
en ambas entradas de lazo, actuación direccionable y programable, LED
de señalización de estado multicolor, selección de dirección mediante dos
roto-swich decádicos (01-159) operable y visible lateral y frontalmente, in-
cluye caja semitransparente M200SMB, conforme al Reglamento (UE) nº
305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construc-
ción, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, acce-
sorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijacio-
nes, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier M710 o similar.

Cámaras y obradores 31 31,00

31,00

07.05.06 Ud MÓDULO MONITOR 2 ENTRADAS Y 1 SALIDA - M721 - COMPUERTAS
CORTAFUEGOS

Suministro e instalación de módulo monitor de dos entradas direcciona-
bles para controlar equipos externos mediante contactos secos (NA) y re-
sistencia de supervisión fin de línea de 47K y una salida direccionable pa-
ra activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA), aisla-
dor incorporado en ambas entradas de lazo, actuación direccionable y pro-
gramable, LED de señalización de estado multicolor para cada entrada y
salida, ocupa tres direcciones consecutivas en el lazo, selección de direc-
ción mediante dos roto-swich decádicos 801-159) operable y visible lateral
y frontalmente, incluye caja semitransparente M200SMB, conforme al Re-
glamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los produc-
tos de la construcción, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier M721 o similar.

Cámaras y obradores 4 4,00

4,00

07.05.07 Ud MÓDULO CONTROL 1 SALIDA - M701

Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable
para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o me-
diante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia
de supervisión de 47K), aislador incorporado en ambas entradas de lazo,
actuación direccionable y programable, LED de señalización de estado
multicolor, selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos
(01-159) operable y visible lateral y frontalmente, incluye caja semitranspa-
rente M200SMB, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamen-
to Europeo relativo a los productos de la construcción, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño mate-
rial de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Notefier M701 o similar.

Cámaras y obradores 4 4,00

4,00
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07.05.08 Ud MÓDULO CONTROL 1 SALIDA - M701 - PUERTAS AUTOMÁTICAS

Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable
para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o me-
diante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia
de supervisión de 47K), aislador incorporado en ambas entradas de lazo,
actuación direccionable y programable, LED de señalización de estado
multicolor, selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos
(01-159) operable y visible lateral y frontalmente, incluye caja semitranspa-
rente M200SMB, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamen-
to Europeo relativo a los productos de la construcción, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño mate-
rial de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Notefier M701 o similar.
- Nota: incluye el suministro y la instalación de relés dentro del cuadro co-
rrespondiente para ordenar su apertura/puesta en marcha en caso de in-
cendio.

Planta baja oficinas 1 1,00

1,00

07.05.09 Ud MÓDULO CONTROL 1 SALIDA - M701 - PUERTAS RÁPIDAS

Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable
para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o me-
diante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia
de supervisión de 47K), aislador incorporado en ambas entradas de lazo,
actuación direccionable y programable, LED de señalización de estado
multicolor, selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos
(01-159) operable y visible lateral y frontalmente, incluye caja semitranspa-
rente M200SMB, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamen-
to Europeo relativo a los productos de la construcción, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño mate-
rial de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Notefier M701 o similar.
- Nota: incluye el suministro y la instalación de relés dentro del cuadro co-
rrespondiente para ordenar su apertura/puesta en marcha en caso de in-
cendio.

Cámaras y obradores 4 4,00

4,00

07.05.10 PA MÓDULO AISLADOR CORTOCIRCUITO

Suministro e instalación de módulo aislador de cortocircuito de lazo para
protección de los dispositivos de detección y control de incendio analógi-
co, aislamiento de sectores de lazo afectados por cortocircuitos situados
entre aisladores, reposición de funcionamiento de forma automática, Led
de señalización de estado (lazo en comunicación o aislado). Incluye caja
semitransparente M200SMB, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011
del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción, inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, inclu-
so conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier M700X o similar.

129



MEDICIONES
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

General 1 1,00

1,00

07.05.11 Ud DETECTOR ANALÓGICO ÓPTICO NFXI-OPT

Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente
con aislador, direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos
(01-159), funciones lógicas programables desde la central de incendios, fa-
bricado en ABS pirorretardante, equipado con doble led que permite ver el
estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable
mediante imán para realizar un test de funcionamiento local, fácilmente
desmontable para su limpieza, de color blanco, incluye base B501AP inter-
cambiable con el resto de detectores analógicos, conforme al Reglamento
(UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la
construcción, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier NFXI-OPT o similar.

Cámaras y obradores 76,00 76,00
Cámaras y obradores 66,00 66,00

142,00

07.05.12 Ud DETECTOR ANALÓGICO TÉRMICO ESTANCO TMP2D

Suministro e instalación de detector térmico analógico inteligente con aisla-
dor, estanco IP65, direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich de-
cádicos (01-159), funciones lógicas programables desde la central de in-
cendios, con circuito electrónico con tecnología SMD que controla la señal
del transductor, con procedimiento de autodiagnóstico, en caja de alumi-
nio estanca, Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento
Europeo relativo a los productos de la construcción, incluye p.p de piezas
y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: NOTIFIER TMP2DA2S1A o similar.

Cámara congelados 1 1,00

1,00

07.05.13 Ud PULSADOR ALARMA ANALÓGICO, REARMABLE Y CON AISLADOR CORTOCIR

Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rear-
mable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado, direccio-
namiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159), dispone de
Led que permite ver el estado del equipo, prueba de funcionamiento y rear-
me mediante llave, incluye caja para montaje en superficie SR1T y tapa
de protección, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento
Europeo relativo a los productos de la construcción, incluye p.p de piezas
y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Notefier M5A-RP02FF-N026-41 o similar.

Cámaras y obradores 8 8,00
rcm%

8,00
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07.05.14 Ud SIRENA ANALÓGICA CON FLASH - WSS - PC

Suministro e instalación de sirena direccionable con flash alimentada del
lazo analógico, incorpora leds de alta luminosidad con un consumo de 5,7
mA, con posibilidad de activación independiente del flash y de la sirena,
dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables 101dBA ±3
dBA a través de micro interruptores, supervisada, posibilidad de montaje
con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66, incluye función de bloqueo
en base y aislador de cortocircuitos, incluso base de montaje B501AP,
conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: NOTIFIER NFXI-WSS-PC-I02 o similar.

Cámaras y obradores 8 8,00

8,00

07.05.15 Ml CABLES PAR TRENZADOS Y APANTALLADOS - 2x2,5 mm2

Suministro y montaje de cables de cobre flexible conformado mediante ca-
bles conductores de cobre flexible clase 5, para formación de lazo de co-
municación del sistema de detección de incendios, constituido por un par
de hilos trenzados de sección 2,5mm2, 20 a 40 vueltas por metro, y apan-
tallados con pantalla de aluminio con hilo de drenaje, resistente alg fuego,
para 750 V de tensión nominal de aislamiento, con sus correspondientes
marcas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, fabricado según norma UNE EN 50200,
con aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, con sili-
cona designación SZ1-K (AS+), cubierta de mezcla especial termoplástica
cero halógenos, tipo Z1 color naranja, temperatura máxima 90ºC en servi-
cio continuo y 250ºC en cortocircuito, tensión aislamiento  0,6/1 KV, unipo-
lares, resistencia al fuego 842ºC durante 90 minutos, no propagador de la
llama (UNE-EN 50265), no propagador del incendio (UNE-EN 50266), libre
de halógenos (UNE-EN 50267), reducida emisión de gases tóxicos, baja
emisión de humos opacos (UNE-EN 50268) y nula emisión de gases corro-
sivos (UNE-EN 50267), con sus correspondientes marcas e identificacio-
nes, sin empalmes, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, ac-
cesorios (terminales y tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Prysmian Afumex Firs Detec-Signal (AS+) o similar.
- Sección: 2x2,5 mm2 

Cámaras y obradores 1.846,00 1.846,00

1.846,00
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07.05.16 Ml CABLES ALIMENTACIONES A 24 V - 2x2,5 mm2

Suministro y montaje de cablemultipolar de cobre flexible conformado me-
diante cables conductores de cobre flexible clase 5, para distribución de
energía en B.T., para alimentación de equipos a 24 V.c.c., constituidos por
cables unipolares resistentes al fuego, para 750 V de tensión nominal de
aislamiento, con sus correspondientes marcas e identificaciones, de la cla-
se de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, fabrica-
do según norma UNE EN 50200, con aislamiento de compuesto especial
reticulado cero halógenos, con silicona designación SZ1-K (AS+), cubierta
de mezcla especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 color naranja,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
tensión aislamiento  0,6/1 KV, unipolares, resistencia al fuego 842ºC du-
rante 90 minutos, no propagador de la llama (UNE-EN 50265), no propaga-
dor del incendio (UNE-EN 50266), libre de halógenos (UNE-EN 50267), re-
ducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos
(UNE-EN 50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267),
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tor-
nilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo:Prysmian Afumex Firs 1000V o similar.
- Sección: 2x2,5 mm2 - Cobre - SZ1-K (AS+)

Cámaras y obradores 448,12 448,12

448,12

07.05.17 Ml CANALIZACIÓN DE CABLES DETECCIÓN PVC 20mm

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes, fijaciones, accesorios y piezas espe-
ciales, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en
la tabla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo o cerramiento vertical, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos o similar.

Cámaras y obradores 1.228,00 1.228,00

1.228,00
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07.05.18 Ml CANALIZACIÓN DE CABLES ALIMENTACIÓN PVC 20mm

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes, fijaciones, accesorios y piezas espe-
ciales, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en
la tabla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo o cerramiento vertical, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos o similar.

Cámaras y obradores 448,12 448,12

448,12

07.05.19 Ud ESTRUCTURA AUXILIAR CUADRADILLO 40x40mm L=2,70m

Suministro y montaje de estructura auxiliar de montaje de detectores en te-
cho, formado por tubo 40x40mm de longitud aproximada 2,70m, colocado
entre cerchas de estructura de hormigón existente y fijados en sus latera-
les mediante tornillos a la estructura metálica para evitar su caída, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, totalmente montado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

Cámaras y obradores 76 76,00

76,00

VARIOS07.06

07.06.01 Ud VISADO, LEGALIZACIÓN, TRAMITACIÓN

Elaboración de proyecto y visado del mismo en el Colegio Profesional co-
rrespondiente, así como la Dirección Final de Obra y la gestión y abono de
las tasas de tramitación de todos los documentos necesarios para legali-
zar y poner en servicio la instalación, de acuerdo con la reglamentación vi-
gente, en las diversas Administraciones locales, autonómicas y estatales,
incluyendo el registro de la instalación en Industria con la OCA correspon-
diente
- Nota: El proyecto será presentado para su legalización ante los Organis-
mos Oficiales que corresponda, en un plazo máximo de quince(15) días
después de la fecha de adjudicación y en el caso de que se registre al fi-
nal de obra, se entregará a los quince días después de la fecha de adjudi-
cación un informe de una OCA informando sobre el proyecto.

1 1,00

1,00

07.06.02 Ud TASAS TRAMITACIÓN - ENTIDADES COLABORADORAS

Tasas de tramitación ante la Dirección General de Industria o equivalente
y honorarios de las entidades colaboradoras de la anterior (ENICRES),
del/de los correspondiente/s expediente/s, para la obtención de la autoriza-
ción de puesta en marcha de la/s instalación/es, se incluye la presenta-
ción de dichos documentos ante la Delegación de Industria para la obten-
ción de la aprobación de puesta en marcha así como inspección por OCA.

1 1,00

1,00
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08 CAPÍTULO 08. VENTILACIÓN

VENTILACIÓN SALA DE FRÍO08.01

08.01.01 Ud VENTILADOR CENTRÍFUGO 10.000 m3/h / 30 mm.c.a.

Suministro, instalación y montaje de ventilador centrífugo, en caja de venti-
lación fabricada en chapa de acero galvanizado, con paneles de doble pa-
red tipo sandwich y aislamiento acústico de espuma de melamina de
17mm de espesor, ventilador centrífugo de álabes hacia delante montado
sobre soportes antivibratorios y junta flexible en la descarga, accionado
por motor a transmisión, trifásico, IP55 y clase F, incluso interruptor de cor-
te a pie de equipo, con descarga horizontal, totalmente montado y conexio-
nado, incluso acople elástico con conducto, unión con otros elementos de
obra, incluida soportación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla
roscada con silenblocks para la soportación de la instalación calculados
de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril gal-
vanizado de apoyo, tacos, p.p. de accesorios, elementos de sujeción ocul-
ta y fijación, cinta, derivaciones y piezas especiales, soportes, sistema de
fijación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones mecánicas y eléctricas, prueba de estanquei-
dad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: S&P CVVT-18/18 H
- Caudal/P.e.d.:.10.000 m3/h - 30 mm.c.a. 

Local frío industrial 1 1,00

1,00

08.01.02 M2 CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

Suministro, instalación y montaje de conducto rectangular de extracción
de aire, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor,
con juntas unión Metu, de sección indicada en planos, según Normativa Vi-
gente, según Normativa Vigente, incluida soportación del conducto me-
diante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de los conductos, tacos, ac-
cesorios, elementos de sujeción oculta y fijación, codos, injertos, plenums,
cambios de dirección, embocaduras, derivaciones y piezas especiales, so-
portes, sistema de fijación, incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, prueba de es-
tanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Nota: se incluye la embocadura de las rejillas de difusión de aire.

Local frío industrial 3,2 19,00 60,80
rcm 0,1 60,00 6,00
Condensación 8,4 8,00 67,20

134,00
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08.01.03 Ud REJILLA RETORNO RETÍCULA 600x600mm

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de retículas, aletas de
aluminio, para instalar en conductos de chapa, en aluminio acabado alumi-
nio, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijación, em-
bocadura a conducto, con marco metálico incluido, unión con otros ele-
mentos de obra, apertura de hueco en conducto, fijación sobre marco de
montaje, completamente montado e instalado,incluso conexiones mecáni-
cas, sellado para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, pruebas y puesta en marcha, unión con otros elementos de obra,
tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-5-H Con MM 600x600

Local frío industrial 4 4,00

4,00

08.01.04 Ud EMBOCADURA A EXTRACTOR CENTRÍFUGO

Suministro, instalación y montaje de embocadura de conducto a extractor
centífugo, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sec-
ción indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, realizado con chapa
de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigente,
incluso instalación de lonas antivibratorias de 5cm de ancho, incluida so-
portación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silen-
blocks para la soportación de la instalación calculados de acuerdo al peso
de la instalación y frecuencia de resonancia, carril galvanizado para fija-
ción pieza, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones mecánicas, prueba de estanqueidad, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Local frío industrial 2 1,00 2,00

2,00

08.01.05 Ud EMBOCADURA A CONDENSADOR FRÍO INDUSTRIAL

Suministro, instalación y montaje de embocadura de conducto a condensa-
dor industrial, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de
sección indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, perímetro aproxi-
mado 12ml, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de es-
pesor, según Normativa Vigente, incluso instalación de lonas antivibrato-
rias de 5cm de ancho, incluida soportación del conducto mediante carril ti-
po hilti y varilla roscada con silenblocks para la soportación de la instala-
ción calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de reso-
nancia, carril galvanizado para fijación pieza, incluye p.p de piezas y acce-
sorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de mon-
taje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecáni-
cas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

Local frío industrial 1 1,00 1,00

1,00
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08.01.06 Ud EMBOCADURA A SALIDA DE AIRE (2200X2000)

Suministro, instalación y montaje de embocadura a salida de extracción
de aire, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sec-
ción indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, en forma de ple-
num, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor,
según Normativa Vigente, incluso instalación de lonas antivibratorias de
5cm de ancho, soportación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla
roscada con silenblocks para la soportación de la instalación calculados
de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril gal-
vanizado para fijación pieza, accesorios y elementos necesarios para su
completa instalación y montaje, completo e instalado, incluso sellado para
estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

Local frío industrial 1,00 1,00

1,00

08.01.07 Ud EMBOCADURA A SALIDA DE AIRE (1200X800)

Suministro, instalación y montaje de embocadura a salida de extracción
de aire, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sec-
ción indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, en forma de ple-
num, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor,
según Normativa Vigente, incluso instalación de lonas antivibratorias de
5cm de ancho, soportación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla
roscada con silenblocks para la soportación de la instalación calculados
de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril gal-
vanizado para fijación pieza, accesorios y elementos necesarios para su
completa instalación y montaje, completo e instalado, incluso sellado para
estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

Local frío industrial 1,00 1,00

1,00

08.01.08 Ud CUADRO ELÉCTRICO EXTRACCIÓN SALA DE FRÍO

Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico de protección y ma-
niobra de extracción de sala de frío, en armario metálico o de poliéster re-
forzado, con doble puerta, las dos con cerradura, la misma para todos los
armarios, incluyendo interruptor automático magnetotérmico y diferencial,
contactor para marcha-parada, pilotos de marcha y defecto, selector, en-
clavamiento con central de alarmas/central de detección de fugas/termos-
tato digital/central extinción/pulsadores (puesta en marcha y parada de
emergencia) para su puesta en marcha y su parada, selector manual-pa-
ro-automático, totalmente cableado y conexionado, incluso cableado y ca-
nalización de alimentación y maniobra a ventilador, sistema de fijación,
completamente montado e instalado, incluso conexiones mecánicas, eléc-
tricas y de control, sellado para estanqueidad, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de
otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Local frío industrial 1 1,00

1,00
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08.01.09 Ud CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTRACCIÓN SALA DE FRÍO

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de potencia de
extracción de sala de frío, cableado de alimentación de extractor desde
cuadro de extracción de sala de frío, formado por cableado designación
UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, de sección cobre adecuada a la poten-
cia y caíde de tensión de los circuitos que alimentan (valorar mínimo
2,5mm2), con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador de la llama, no propaga-
dor del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspondien-
tes marcas e identificaciones, sin empalmes, protegido en todo su recorri-
do por tubo de PVC rígido cero halógenos o tubo de acero, todos los ele-
mentos metálicos de la instalación irán conectados a tierra con sección
igual a la máxima empleada en la conexión del aparato, unión roscada,
protección mecánica 9, cajas de registro y/o derivación, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, prue-
bas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

Local frío industrial 1 1,00

1,00

08.01.10 Ud CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICAS DE PULSADORES EMERGENCIA

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de control de
extracción de la sala de frío, cableado de interconexión entre los pulsado-
res de emergencia y el termostato digital con el cuadro de control, inclu-
yendo el suministro e instalación de termostato digital y los pulsadores
con sus correspondientes carteles, instalación eléctrica de sección cobre
adecuada a la longitud del mismo (valorar mínimo 2,5mm2), designación
UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base de po-
liolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabrica-
do de conformidad con la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador
de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tóxi-
cos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, prote-
gido en todo su recorrido por tubo de PVC rígido cero halógenos o tubo de
acero, todos los elementos metálicos de la instalación irán conectados a
tierra con sección igual a la máxima empleada en la conexión del aparato,
unión roscada, protección mecánica 9, cajas de registro y/o derivación, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño ma-
terial de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación y fijacio-
nes, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

Local frío industrial 1 1,00
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1,00

VENTILACIÓN SALA CGBT08.02

08.02.01 Ud VENTILADOR CENTRÍFUGO 450 m3/h / 14 mm.c.a.

Suministro, instalación y montaje de ventilador centrífugo, en caja de venti-
lación fabricada en chapa de acero galvanizado, con paneles de doble pa-
red tipo sandwich y aislamiento acústico de espuma de melamina de
17mm de espesor, ventilador centrífugo de álabes hacia delante montado
sobre soportes antivibratorios y junta flexible en la descarga, accionado
por motor a transmisión, trifásico, IP55 y clase F, incluso interruptor de cor-
te a pie de equipo, con descarga horizontal, totalmente montado y conexio-
nado, incluso acople elástico con conducto, unión con otros elementos de
obra, incluida soportación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla
roscada con silenblocks para la soportación de la instalación calculados
de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril gal-
vanizado de apoyo, tacos, p.p. de accesorios, elementos de sujeción ocul-
ta y fijación, cinta, derivaciones y piezas especiales, soportes, sistema de
fijación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones mecánicas y eléctricas, prueba de estanquei-
dad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: S&P o similar.
- Caudal/P.e.d.:.450m3/h - 14 mm.c.a. 

Local frío industrial 1 1,00

1,00

08.02.02 M2 CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

Suministro, instalación y montaje de conducto rectangular de extracción
de aire, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor,
con juntas unión Metu, de sección indicada en planos, según Normativa Vi-
gente, según Normativa Vigente, incluida soportación del conducto me-
diante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de los conductos, tacos, ac-
cesorios, elementos de sujeción oculta y fijación, codos, injertos, plenums,
cambios de dirección, embocaduras, derivaciones y piezas especiales, so-
portes, sistema de fijación, incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, prueba de es-
tanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Nota: se incluye la embocadura de las rejillas de difusión de aire.

Sala CGBT 7,6 7,60
rcm 0,1 6,00 0,60

8,20
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08.02.03 Ud MARCO FIJO CON REJILLA LAMAS 350x250mm TIPO Z

Suministro y montaje en obra de marco con rejillas metálicas de lamas so-
bre marco de dimensiones 0,350x0,25m para recibir sobre bastidor metáli-
co existente en fachada a ejecutar por otros, el marco está formado por
bastidor metálico tubo estructural 60x60x2 y angulo perimetral L40.2 y la
rejilla con lamas en forma de aleta 15/47/15 que impide el paso de la llu-
via, paso lamas 48 mm, con malla electrosoldada galvanizada a modo de
malla antipájaros, soldadura a bastidor metálico, todos los elementos ven-
drán lacados en color a definir en obra, completamente montado e instala-
do,incluso conexiones mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

Sala CGBT 2 2,00

2,00

08.02.04 Ud REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS A 45º 350x250mm

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de lamas fijas a 45º, ale-
tas de aluminio, para instalar en placa de falso techo, en aluminio acaba-
do blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de
fijación, embocadura a conducto, unión con otros elementos de obra, aper-
tura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre marco de montaje,
completamente montado e instalado,incluso conexiones mecánicas, sella-
do para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, unión con otros elementos de obra, trata-
miento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-45-H Para MM 350x250 o similar.

Sala CGBT 1 1,00

1,00

08.02.05 Ud EMBOCADURA A EXTRACTOR CENTRÍFUGO

Suministro, instalación y montaje de embocadura de conducto a extractor
centífugo, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sec-
ción indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, realizado con chapa
de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigente,
incluso instalación de lonas antivibratorias de 5cm de ancho, incluida so-
portación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silen-
blocks para la soportación de la instalación calculados de acuerdo al peso
de la instalación y frecuencia de resonancia, carril galvanizado para fija-
ción pieza, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones mecánicas, prueba de estanqueidad, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Local frío industrial 2 1,00 2,00

2,00
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08.02.06 Ud EMBOCADURA A SALIDA DE AIRE (350X250)

Suministro, instalación y montaje de embocadura a salida de extracción
de aire, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sec-
ción indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, en forma de ple-
num, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor,
según Normativa Vigente, incluso instalación de lonas antivibratorias de
5cm de ancho, soportación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla
roscada con silenblocks para la soportación de la instalación calculados
de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril gal-
vanizado para fijación pieza, accesorios y elementos necesarios para su
completa instalación y montaje, completo e instalado, incluso sellado para
estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

Local frío industrial 1,00 1,00

1,00

08.02.07 Ud CUADRO ELÉCTRICO EXTRACCIÓN SALA CGBT

Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico de protección y ma-
niobra de extracción de sala CGBT, en armario metálico o de poliéster re-
forzado, con doble puerta, las dos con cerradura, la misma para todos los
armarios, incluyendo interruptor automático magnetotérmico y diferencial,
contactor para marcha-parada, pilotos de marcha y defecto, selector, se-
lector manual-paro-automático, totalmente cableado y conexionado, inclu-
so cableado y canalización de alimentación y maniobra a ventilador, siste-
ma de fijación, completamente montado e instalado, incluso conexiones
mecánicas, eléctricas y de control, sellado para estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regu-
lación, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singula-
res, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Local frío industrial 1 1,00

1,00

140



MEDICIONES
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

08.02.08 Ud CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTRACCIÓN SALA CGBT

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de potencia de
extracción de sala de frío, cableado de alimentación de extractor desde
cuadro de extracción de sala de frío, formado por cableado designación
UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, de sección cobre adecuada a la poten-
cia y caíde de tensión de los circuitos que alimentan (valorar mínimo
2,5mm2), con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador de la llama, no propaga-
dor del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspondien-
tes marcas e identificaciones, sin empalmes, protegido en todo su recorri-
do por tubo de PVC rígido cero halógenos o tubo de acero, todos los ele-
mentos metálicos de la instalación irán conectados a tierra con sección
igual a la máxima empleada en la conexión del aparato, unión roscada,
protección mecánica 9, cajas de registro y/o derivación, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, prue-
bas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

Local frío industrial 1 1,00

1,00

VENTILACIÓN OFICINAS08.03
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08.03.01 Ud RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO 2.700 m3/h

Suministro, instalación y montaje de recuperador entálpico de placas de
flujo curzado para recuperación de calor de aire de ventilación de alta efi-
ciencia, de 2.700m3/h y 98% de eficiencia, con ventiladores eléctricos
plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás de bajo nivel sonoro con certi-
ficado EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado
de doble pared con aislamiento interior termoacústico clasificado M0 de fi-
bra de vidrio de 48mm de espesor, con accionamiento de by-pass de for-
ma manual y automática con función de free cooling, sistemas de ajuste
automático de caudal de aire y velocidad de los ventiladores, control de
ensuciamiento de filtros, visualización de alarmas en mando remoto, inclu-
so el mando control remoto cableado a oficina de gerencia y sonda de cali-
dad de aire a instalar bajo falso techo (canalizaciones en PVC y cableado
incluido), con cuadro eléctrico de control y maniobra, filtros F7 para aporta-
ción de aire y M5 para extracción de aire, montado y conexionado, con se-
ta de parada de emergencia a pie de equipo, con sistema de control auto-
mático por caudal constante, estructura de soportación (se instala pegado
a techo) mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para la
soportación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instala-
ción y frecuencia de resonancia, carril galvanizado para apoyo equipo,
apoyos elásticos tipo silentblocks, cuello de acoplamiento a conducto, ele-
mentos de fijación, embocadura a conducto, unión con otros elementos de
obra, apertura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre marco de
montaje, completamente montado e instalado, incluso conexiones mecáni-
cas, eléctricas y de control, sellado para estanqueidad, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación,
unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tecna o Luymar o similar.
- Caudal: 2.700 m3/h

Oficinas 1 1,00

1,00

08.03.02 M2 CONDUCTO DE FIBRA CLIMAVER PLUS ESPESOR 25mm

Suministro, instalación y montaje de conducto rectangular de lana de vi-
drio de alta densidad, revestido por ambas caras por aluminio (exterior:
aluminio + kraft + malla de refuerzo: interior de aluminio + kraft) conductivi-
dad térmica 0,032 w/mk, tramo recto y figuras, para impulsión y extracción
de aire, de sección indicada en planos, incluida soportación del conducto
mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para la soporta-
ción de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y fre-
cuencia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de los conductos, ta-
cos, p.p. de accesorios, elementos de sujeción oculta y fijación, codos, in-
jertos, plenums, cambios de dirección, embocaduras, conducto flexible,
cinta, derivaciones y piezas especiales, soportes, sistema de fijación, com-
pletamente montado e instalado, incluso conexiones mécanicas, sellado
para estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, pruebas y puesta en marcha, regulación, material auxiliar y acceso-
rios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección co-
lectiva e individuales,  incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y reali-
zado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
Condiciones y Planos.
- Nota: incluye el acople del conducto con los elementos de difusión de ai-
re y los plenum de conexión a equipos.

Oficinas 355,00 355,00

355,00
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08.03.03 Ud MARCO FIJO CON REJILLA LAMAS 600x500mm TIPO Z

Suministro y montaje en obra de marco con rejillas metálicas de lamas so-
bre marco de dimensiones 0,60x0,50m para recibir sobre bastidor metáli-
co existente en fachada a ejecutar por otros, el marco está formado por
bastidor metálico tubo estructural 60x60x2 y angulo perimetral L40.2 y la
rejilla con lamas en forma de aleta 15/47/15 que impide el paso de la llu-
via, paso lamas 48 mm, con malla electrosoldada galvanizada a modo de
malla antipájaros, soldadura a bastidor metálico, todos los elementos ven-
drán lacados en color a definir en obra, completamente montado e instala-
do,incluso conexiones mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

Oficinas 2 2,00

2,00

08.03.04 Ud REJILLA IMPULSIÓN LAMAS ORIENTABLES 350x250mm

Suministro y montaje de rejilla de impulsión de aire de lamas horizontales
orientables, con compuerta de regulación construida en chapa de acero
galvanizado con aletas opuestas, para instalar en placa de falso techo, en
aluminio acabado blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conduc-
to, elementos de fijación, embocadura a conducto, unión con otros elemen-
tos de obra, apertura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre mar-
co de montaje, completamente montado e instalado,incluso conexiones
mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente montado, conexionado
y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-SH-O Para MM 350x250 o similar.

Oficinas 6 6,00

6,00

08.03.05 Ud REJILLA IMPULSIÓN LAMAS ORIENTABLES 300x250mm

Suministro y montaje de rejilla de impulsión de aire de lamas horizontales
orientables, con compuerta de regulación construida en chapa de acero
galvanizado con aletas opuestas, para instalar en placa de falso techo, en
aluminio acabado blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conduc-
to, elementos de fijación, embocadura a conducto, unión con otros elemen-
tos de obra, apertura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre mar-
co de montaje, completamente montado e instalado,incluso conexiones
mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente montado, conexionado
y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-SH-O Para MM 300x250 o similar.

Oficinas 4 4,00

4,00
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08.03.06 Ud REJILLA IMPULSIÓN LAMAS ORIENTABLES 250x150mm

Suministro y montaje de rejilla de impulsión de aire de lamas horizontales
orientables, con compuerta de regulación construida en chapa de acero
galvanizado con aletas opuestas, para instalar en placa de falso techo, en
aluminio acabado blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conduc-
to, elementos de fijación, embocadura a conducto, unión con otros elemen-
tos de obra, apertura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre mar-
co de montaje, completamente montado e instalado,incluso conexiones
mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente montado, conexionado
y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-SH-O Para MM 300x250 o similar.

Oficinas 2 2,00

2,00

08.03.07 Ud REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS A 45º 350x250mm

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de lamas fijas a 45º, ale-
tas de aluminio, para instalar en placa de falso techo, en aluminio acaba-
do blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de
fijación, embocadura a conducto, unión con otros elementos de obra, aper-
tura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre marco de montaje,
completamente montado e instalado,incluso conexiones mecánicas, sella-
do para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, unión con otros elementos de obra, trata-
miento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-45-H Para MM 350x250 o similar.

Oficinas 6 6,00

6,00

08.03.08 Ud REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS A 45º 300x250mm

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de lamas fijas a 45º, ale-
tas de aluminio, para instalar en placa de falso techo, en aluminio acaba-
do blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de
fijación, embocadura a conducto, unión con otros elementos de obra, aper-
tura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre marco de montaje,
completamente montado e instalado,incluso conexiones mecánicas, sella-
do para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, unión con otros elementos de obra, trata-
miento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-45-H Para MM 300x250 o similar.

Oficinas 4 4,00

4,00
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08.03.09 Ud REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS A 45º 250x150mm

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de lamas fijas a 45º, ale-
tas de aluminio, para instalar en placa de falso techo, en aluminio acaba-
do blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de
fijación, embocadura a conducto, unión con otros elementos de obra, aper-
tura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre marco de montaje,
completamente montado e instalado,incluso conexiones mecánicas, sella-
do para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, unión con otros elementos de obra, trata-
miento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-45-H Para MM 250x150 o similar.

Oficinas 2 2,00

2,00

08.03.10 Ud EMBOCADURA A RECUPERADOR DE CALOR

Suministro, instalación y montaje de embocadura/transformación de con-
ducto rectangular a recuperador de calor con entrada circular, con chapa
de acero galvanizado aislado, incluso instalación de lonas antivibratorias
de 5cm de ancho, soportación del conducto mediante carril tipo hilti y vari-
lla roscada con silenblocks para la soportación de la instalación calcula-
dos de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril
galvanizado para fijación pieza, accesorios y elementos necesarios para
su completa instalación y montaje, completo e instalado, incluso sellado
para estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros elementos
de obra, tratamiento de puntos singulares,  medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y reti-
rada de restos/escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memo-
ria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

Oficinas 4 1,00 4,00

4,00

08.03.11 Ud EMBOCADURA A REJILLA EN FACHADA

Suministro, instalación y montaje de embocadura a rejjlla en fachada, con
chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sección indicada
en planos y longitud aproximada 0,50m, realizado con chapa de acero gal-
vanizada de 0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigente, con aislamien-
to realizado mediante manta de fibra de vidrio en 50mm de espesor consti-
tuido por una manta de lana de vidrio hidrofugada revestida por una cara
con Kraft aluminio (aluminio visto + Kraft) cumpliendo la norma UNE EN
14303 de productos aislantes térmicos para equipos en edificación e insta-
laciones industriales para productos manufacturados de lana mineral
(MW), con una conductividad térmica de 0,035 W / (m·K) a 10º, clase de
reacción al fuego B-s1-d0 y fijado al conducto mediante malla metálica, in-
cluso instalación de lonas antivibratorias de 5cm de ancho, soportación
del conducto mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para
la soportación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la insta-
lación y frecuencia de resonancia, carril galvanizado para fijación pieza,
accesorios y elementos necesarios para su completa instalación y monta-
je, completo e instalado, incluso sellado para estanqueidad, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, regulación, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

Oficinas 2 2,00

2,00
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08.03.12 Ud CUADRO ELÉCTRICO RECUPERADOR DE CALOR

Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico de protección y ma-
niobra de recuperador de calor, en armario metálico o de poliéster reforza-
do, con doble puerta, las dos con cerradura, la misma para todos los arma-
rios, incluyendo interruptor automático magnetotérmico y diferencial, con-
tactor para marcha-parada, pilotos de marcha y defecto, enclavamiento
con el sistema de gestión del edificio para su puesta en marcha y su para-
da, selector manual-paro-automático,  totalmente cableado y conexionado,
incluso cableado y canalización de alimentación y maniobra a ventilador,
sistema de fijación, completamente montado e instalado, incluso conexio-
nes mecánicas, eléctricas y de control, sellado para estanqueidad, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, regulación, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

Oficinas 1 1,00

1,00

08.03.13 Ud CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA RECUPERADOR

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de potencia del
recuperador de calor, formado por cableado designación UNE RZ1
0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, de sección cobre adecuada a la potencia y caíde de tensión de
los circuitos que alimentan (valorar mínimo 2,5mm2), con aislamiento de
mezcla a base de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero haló-
genos, tipo Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4, mul-
tipolar, no propagador de la llama, no propagador del incendio, reducida
emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión
de gases corrosivos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y
250ºC en cortocircuito, con sus correspondientes marcas e identificacio-
nes, sin empalmes, protegido en todo su recorrido por tubo de PVC rígido
cero halógenos o tubo de acero, todos los elementos metálicos de la insta-
lación irán conectados a tierra con sección igual a la máxima empleada en
la conexión del aparato, unión roscada, protección mecánica 9, cajas de
registro y/o derivación, incluye p.p de piezas para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

Oficinas 1 1,00

1,00
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08.03.14 Ud CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICAS DE CONTROL RECUPERADOR

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de control del
recuperador de calor, cableado de interconexión entre los distintos equi-
pos y elementos de control, automatismos, sensores de la instalación y
sistema de regulación, de sección cobre adecuada a la longitud del mismo
(valorar mínimo 2,5mm2), designación UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de
reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamien-
to de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero
halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4,
multipolar, no propagador de la llama, no propagador del incendio, reduci-
da emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emi-
sión de gases corrosivos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y
250ºC en cortocircuito, con sus correspondientes marcas e identificacio-
nes, sin empalmes, protegido en todo su recorrido por tubo de PVC rígido
cero halógenos o tubo de acero, todos los elementos metálicos de la insta-
lación irán conectados a tierra con sección igual a la máxima empleada en
la conexión del aparato, unión roscada, protección mecánica 9, cajas de
registro y/o derivación, incluye p.p de piezas para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

Oficinas 1 1,00

1,00

08.03.15 Ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 600X250mm RF-120

Suministro y montaje de compuerta cortafuegos motorizada, de chapa de
acero galvanizada, de dimensiones indicadas, con resistencia al fuego la
del elemento compartimentador, accionamiento automático por fusible tér-
mico y mediante señal de central de detección de incendios, contacto de
señal libre de tensión para su control de posición, rearme automático des-
de central de detección de incendios, rectangular, funcionamiento energi-
zado, 240V, montaje fuera de suelo, conexión a conducto mediante aisla-
miento de planchas, junta flexible, marco o brida de montaje, elementos
de fijación, embocadura a conducto, incluso conexiones mecánicas y eléc-
tricas, sellado para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos sin-
gulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Koolair SCFR-PD 600x250  o similar.
- Nota: se incluyen las piezas de acople entre compuerta y conducto.

Oficinas 4 4,00

4,00
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09 VARIOS

09.01 Ud DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA

Redacción de documentación "As built" o final de obra, que comprenda la
documentación gráfica y escrita de los trabajos o parte del proyecto que
implica la ejecución del lote correspondiente, Certificados de Calidad, Ga-
rantia, Homologaciones, justificacion de cálculos, etc conforme a Normati-
va, una vez finalizados los trabajos en el plazo máximo de 15 días una vez
finalizados los trabajos (el incumplimiento de este plazo implicará el no
abono de la partida y una sanción económica), la documentación se entre-
gará en 3 copias en papel y 4 en CD de toda la documentación As-Built
que estará formada por:
- Marcas, referencias, proveedores y características de todos los materia-
les, equipos y accesorios instalados con sus correspondientes homologa-
ciones (pdf en la copia digital).
- Planos actualizados de toda la obra ejecutada (pdf y cad en la copia digi-
tal).
- Especificaciones de uso y mantenimiento de los equipos y materiales
(pdf en la copia digital).

1 1,00

1,00
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10 SEGURIDAD E HIGIENE

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL10.01

10.01.01 Ud CASCO OBRA AJUST. RUEDA

Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posi-
ciones y acolchado interior, protege de impactos y del contacto eléctrico in-
voluntario de una tensión máxima de 400 V. Amortizado en 2 obras. 

32 32,000

32,00

10.01.02 Ud CASCO DE PROTECCIÓN AUDITIVA

Cascos para protección auditiva con marcado CE utilizado en ambiente so-
noro de 95 dB., compuesto de arnés ancho almoadillado con dos puntos
de anclaje para mejor fijación y cascos de orejera ajustables en sentido la-
teral y vertical con almohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras. 

12 12,000

12,00

10.01.03 Ud GAFAS PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO PARTÍCULAS

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra im-
pactos de partículas de alta velocidad y baja energía, ligeras y con patillas
planas. Amortizado en 3 obras. 

12 12,000

12,00

10.01.04 Ud GAFAS PROTECCIÓN CONTRA POLVO

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra el
polvo, herméticas, con puente nasal flexible y sujeta a la cabeza mediante
cinta ajustable. Amortizado en 3 obras. 

8 8,000

8,00

10.01.05 Ud PANTALLA FIJA PROTECCIÓN SOLDADURA

Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujetas a la cabeza
mediante arnés flexible, provista de cristal inactínico y visor de 105x50mm.
Amortizado en 4 obras.

6 6,000

6,00

10.01.06 Ud MÁSCARA ANTIGAS CON FILTRO RECAMBIABLE

Máscara antigas facial completa reutilizable con marcado CE, con pantalla
de policarbonato resistente a impactos y rayaduras, amplio campo de vi-
sión, faldón de silicona, cabezada y arnés en cuatro puntos y doble filtros
laterales recambiables. Amortizado en 4 obras. 

6 6,000

6,00

10.01.07 Ud MÁSCARA ANTIPOLVO DESECHABLE

Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a
la humedad, con elásticos deslizantes que permiten gran flexibilidad del
ajuste. 

12 12,000

12,00

10.01.08 Ud GUANTES NITRILO ANTI-CORTE

Guantes anti-corte de nitrilo con marcado CE, interior tejido de punto dan-
do resistencia ante objetos cortantes y abrasivos y con puño de seguridad
de lona. Amortizado en 1 obra. 

32 32,000

32,00

149



MEDICIONES
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

10.01.09 Ud GUANTES NEOPRENO PROTECCIÓN QUÍMICOS

Guantes de neopreno con marcado CE para protección en la manipula-
ción de productos químicos de un grosor entre 0.6 y 0.75 mm. e interior
con tratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras. 

8 8,000

8,00

10.01.10 Ud GUANTES LÁTEX AISLANTES 5.000 V

Guantes aislantes de látex con marcado CE especialmente tratado para
trabajos con un voltaje máximo de 5000 V. Amortizado en 3 obras. 

6 6,000

6,00

10.01.11 Ud MANGUITO PROTECCIÓN CUERO

Manguito de soldador con marcado CE para protección de trabajos de sol-
dadura, confeccionada toda en serraje 1.25mm de grosor e interior de la
palma con refuerzo de piel flor. Con puño elástico. Amortizado en 3 obras.

4 4,000

4,00

10.01.12 Ud ZAPATOS DE SEGURIDAD C/PUNTERA DE ALUMINIO

Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de
cuatro capas, puntera de aluminio y plantilla antiperforación. Amortizado
en 2 obras. 

32 32,000

32,00

10.01.13 Ud BOTAS ALTAS DE AGUA

Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con
suela antideslizante. Estas botas no son de seguridad, no dispone ni de
puntera ni plantilla antiperforación. Amortizado en 3 obras.

12 12,000

12,00

10.01.14 Ud BOTAS AISLANTES 5.000 V

Botas de seguridad aislante eléctrico con marcado CE para trabajos con
un voltaje máximo de 5.000V, con suela de elastómero dieléctrico con cos-
tura especial de unión ente la parte superior de la bota y la suela. Amorti-
zado en 3 obras.

6 6,000

6,00

10.01.15 Ud RODILLERA SEGURIDAD POLIESTER

Rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA con estructura de polies-
ter antirrotura, alta protección y absorción de golpes, con parte central anti-
deslizante y doble cierre elástico regulable. Amortización en 3 obras.

8 8,000

8,00

10.01.16 Ud EQUIPO ANTIC. ARNÉS DORSAL y TORSAL y ANCLAJES

Arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de amarre dorsal, com-
puesto por cinchas de nylon de 45 mm. de anchura y elementos metálicos
de acero galvanizado, resiste fuerzas de hasta 15 kN. en posición estáti-
ca. Amortizado en 5 obras y anclaje fijo embebido en soporte resistente
mediante anclajes químicos o mecánicos para trabajos en altura.

8 8,000

8,00

10.01.17 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 10 BOLSILLOS

Cinturón portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosidos
de alta resistencia reforzados con remaches metálicos encapuchados, cin-
turón de nylon regulable, hebilla para su fijación y cinco bolsillos. Amortiza-
do en 4 obras.

12 12,000
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12,00

10.01.18 Ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja elástica antilumbago con marcado CE, con cierre regulable de velcro,
utilizable interior y exteriormente. Amortizado en 4 obras. 

6 6,000

6,00

10.01.19 Ud MANDIL CUERO PROTECCIÓN SOLDADURA

Mandil de cuero con marcado CE en una sola pieza de 1.8 mm de espe-
sor, para protección frontal para trabajos de soldadura, ajustable en cintu-
ra y cuello mediante cintas regulables.

4 4,000

4,00

10.01.20 Ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de
velcro. Amortizado en 3 obras.

12 12,000

12,00

10.01.21 Ud TRAJE IMPERMEABLE POLIESTER

Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por chaqueta
con capucha ajustable con dos bolsillos y pantalón con cintura ajustable.
Amortizado en 3 obras. 

12 12,000

12,00

IMPLANTACIÓN DE OBRA10.02

10.02.01 Ud PANEL SEÑALIZACIONES VARIAS PVC 100x70

Panel para señalizaciones varias de obligación, prohibición y advertencia,
impresos sobre planchas de PVC de 1,00x0,70m y 0,80mm de espesor. In-
cluso colocación y retirada de obra. Medido unidad instalada. Amortizado
en 3 obras.

4 4,00

4,00

10.02.02 m2 ACONDICIONAMIENTO LOCAL OFICINA

Acondicionamiento de local para oficina de obra, incluso disposición de
equipamiento mínimo, instalada y retirada de obra.

24 24,00

24,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA10.03

10.03.01 Ud EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2

Extintor de nieve carbónica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y
de 5 kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria según nor-
mativa impidiendo su accionamiento involuntario, manómetro revisable y
boquilla difusora. Medido unidad instalada. 

2 2,000

2,00

10.03.02 Ud EXTINTOR PORTÁTIL POLVO QUIMICO ABC

Extintor de polvo químico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para fue-
gos de clase ABC, de 9 kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obli-
gatoria según normativa impidiendo su accionamiento involuntario, manó-
metro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada. 

8 8,000

8,00
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10.03.03 Ml PROTECCIÓN BORDE MEDIANTE BARANDILLA

Protección de borde mediante barandilla guardacuerpos metálico de mor-
daza, con amarre tipo sargento ajustable al forjado hasta 0,72m de canto
y 1,25m de alto, fijados a una distancia máxima de 2,40m, sobre los que
se colocan pasamanos, travesaños intermedios y rodapié de madera. In-
cluso colocación y retirada de obra. Medido metro lineal instalado.

89 89,000

89,00

10.03.04 Ml PROTECCIÓN HUECO VERTICAL BARANDILLA SARGENTO

Protección de huecos verticales mediante barandilla formada por sargen-
tos de 1,20 m. de altura, pasamanos y travesaños intermedios realizados
mediante tubos metálicos y rodapié de madera. Incluso colocación y retira-
da de obra. Medido metro lineal instalado.

32 32,000

32,00
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11 TRATAMIENTO GESTIÓN RESIDUOS

11.01 T GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS VALORIZACIÓN EXT.

Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas,
tejas u otros elementos exentos de materiales reciclables a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valoriza-
ción. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operacio-
nes de valorización y eliminación de residuos.

7 7,000

7,00

11.02 T GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT

Tasa para el envío directo del residuo inertes mezclados entre sí exentos
de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad au-
tónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transpor-
te. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimina-
ción de residuos.

17 17,000

17,00

11.03 T GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos
en un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin
incluir carga ni transporte.

10 10,000

10,00

11.04 T GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN

Tasa para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación
o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operacio-
nes de valorización y eliminación de residuos.

1,5 1,500

1,50

11.05 T GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.

Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor au-
torizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutiliza-
ción, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según opera-
ción enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

10 10,000

10,00

11.06 T GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN

Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor  autoriza-
do por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, re-
cuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enu-
merada R 03 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

3,5 3,500

3,50

11.07 T GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACIÓN

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor autorizado por la
comunidad autónoma para su recuperación, para su reutilización, recupe-
ración o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumera-
da R 03 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

3 3,000

3,00
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11.08 Kg GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR

Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la
comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o reciclado. Se-
gún operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de re-
siduos.

0,2 0,200

0,20

11.09 Kg GESTIÓN RESIDUOS PINTURA C/DISOLVENTE GESTOR

Precio para la gestión del residuo de pintura con disolventes con gestor au-
torizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o
reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eli-
minación de residuos.

0,5 0,500

0,50

11.10 Kg GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES GESTOR

Precio para la gestión del residuo de fluorescentes con gestor autorizado
por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o recicla-
do. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimina-
ción de residuos.

0,5 0,500

0,50

11.11 Kg GESTIÓN RESIDUOS PINTURAS GESTOR

Precio para la gestión del residuo de pintura con gestor autorizado por la
comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o reciclado. Se-
gún operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de re-
siduos.

0,1 0,100

0,10

11.12 Kg GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS GESTOR

Precio para la gestión del residuo de adhesivos con gestor autorizado por
la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o reciclado. Se-
gún operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de re-
siduos.

0,2 0,200

0,20

11.13 Kg GESTIÓN RESIDUOS EXTINTORES GESTOR

Precio para la gestión del residuo de residuo de extintores con gestor auto-
rizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o re-
ciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimina-
ción de residuos.

0,2 0,200

0,20

11.14 T SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vi-
gente. Incluye mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento
de las instalaciones de separación de la obra.

43,7 43,700

43,70
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11.15 T ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS

Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de

residuos de construcción y demolición. Sin incluir transporte ni gestión.

53,7 53,700

53,70

11.16 T TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demo-
lición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la
comunidad autónoma hasta un máximo de 20 km. Sin incluir gestión de
los residuos.

52 52,000

52,00

11.17 T TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS

Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demoli-
ción desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la
comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

1,7 1,700

1,70
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12 CONTROL DE CALIDAD

SOLERAS Y RECRECIDOS12.01

12.01.01 Ud CEMENTO OBRA (SOLERAS Y RECRECIDOS)

Ensayo de cemento de los hormigones vertidos en obra (en cada planta
de fabricación) dónde se indiquen las características físicas, químicas, físi-
coquímicas y mecánicas según EHE Artículo 81.1 conteniendo:
- Ficha del fabricante y sus homologaciones.
- Ensayos físicos.
- Ensayos químicos.
- Ensayos fisicoquímicos.
- Ensayos mecánicos.

1 1,00

1,00

12.01.02 Ud ENSAYO DE AGUA (SOLERAS Y RECRECIDOS)

Ensayo de agua de los hormigones vertidos en obra (en cada planta de fa-
bricación), según EHE Art. 81.2.

2 2,00

2,00

12.01.03 Ud ENSAYO DE ÁRIDOS (SOLERAS)

Ensayo de áridos de los hormigones vertidos en obras (en cada planta de
fabricación) según la EHE Art. 81. comprendiendo:
- Condiciones físico químicas.
- Condiciones físico mecánicas.
- Granulometría y forma de los áridos.

2 2,00

2,00

12.01.04 Ud ENSAYO DE ÁRIDOS LIGEROS (SOLERAS Y RECRECIDOS)

Ensayo de áridos ligeros de los hormigones vertidos en obras (en cada
planta de fabricación) según la EHE Art. 81. comprendiendo:
- Granulometría
- Densidad.
- Condiciones físico químicas.
- Condiciones físico mecánicas.

2 2,00

2,00

12.01.05 Ud ACERO MALLAS ELECTROSOLDADAS (SOLERAS Y RECRECIDOS)

Ensayo de mallas electrosoldadas conteniendo lo siguiente:
- Ensayo límite elástico.
- Carga de rotura.
- Alargamiento en rotura.
- Arrancamiento de la cruz soldada.
- Ensayo de doblado-desdoblado.

2 2,00

2,00

12.01.06 Ud PROBETAS HORMIGÓN (SOLERAS)

Ensayo de rotura a compresión de probetas, comprendiendo cada lote 4
determinaciones y cada determinación 6 probetas, para romper 2 a 7 días,
3 a 28 días y 1 a 60 días para control normal según EHE incluyendo en ca-
da lote el ensayo de consistencia del hormigón.

1 1,00

1,00

12.01.07 Ud PROBETAS HORMIGÓN LIGERO (SOLERAS Y RECRECIDOS)

Ensayo de rotura a compresión de probetas, comprendiendo cada lote 4
determinaciones y cada determinación 6 probetas, para romper 2 a 7 días,
3 a 28 días y 1 a 60 días para control normal según EHE incluyendo en ca-
da lote el ensayo de consistencia del hormigón.

156



MEDICIONES
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

2 2,00

2,00

ALBAÑILERÍA, REVESTIDOS, PAVIMENTOS Y PINTURAS12.02

12.02.01 Ud BLOQUE DE HORMIGÓN

Ensayo de bloque de hormigón normal aligerado o de arlita para fábricas
consistentes en:
- Peso y densidad.
- Absorción de agua.
- Resistencia a compresión.
- Resistencia a flexión.
- Relación macizo/hueco en bloques normales y de arlita.

1 1,00

1,00

12.02.02 Ud MORTERO DE CEMENTO

Ensayo de mortero de cemento para enfoscados, pavimentos, material de
agarre, etc. consistente en 5 probetas 2 para romper a 5 días y 3 para rom-
per a 28 días, para determinar:
- Resistencia a flexión.
- Resistencia a compresión.

3 3,00

3,00

12.02.03 Ud ADHESIVOS

de lote de ensayos de adhesivos (cemento cola o pegamento) para pavi-
mentos, chapados, etc, consistente en:
- Resistencia a compresión
- Resistencia al arrancamiento (adherencia)

2 2,00

2,00

12.02.04 Ud BALDOSA CERÁMICA

Ensayo en baldosa cerámica consistente en:
- Control dimensional.
- Absorción de agua.
- Resistencia a flexotracción 
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia al impacto.

2 2,00

2,00

12.02.05 Ud PINTURA AL ESMALTE O SINTÉTICA

Ensayo de control de pintura al esmalte o sintética consistente en 10 deter-
minaciones del espesor de la película sobre elemento pintado en su perí-
metro.

4 4,00

4,00

12.02.06 Ud PINTURA PLÁSTICA

Ensayo de control de pintura plástica consistente en 10 determinaciones
del espesor de la película sobre elemento pintado.

1 1,00

1,00

12.02.07 Ud IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

Ensayo de lote de control de imprimación antioxidante sobre elementos
metálicos consistente en 10 determinaciones del espesor de recubrimien-
to en elemento metálico de forma aleatoria.

4 4,00

4,00
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12.02.08 Ud PANELES DE CARTÓN YESO

Ensayo en paneles de cartón yeso, consistente en:
- Control de características geométricas.
- Resistencia a flexión
- Resistencia al impacto.

2 2,00

2,00

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO12.03

12.03.01 Ud ESTANQUEIDAD

Ensayo de control de estanqueidad de saneamiento bajo solera consisten-
te en el tapado, llenado y estudio de nivel de agua durante el tiempo deter-
minado en diferentes líneas de saneamiento con tuberías, arquetas, etc.
Zona laboratorios.

2 2,00

2,00

ELECTRICIDAD BT12.04

12.04.01 Ud COMPROBACIÓN SENSIBILIDAD INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Ensayo de comprobación de la sensibilidad y tiempo de disparo de inte-
rruptor diferencial contra corrientes de defecto redactando el correspon-
diente informe.

14 14,00

14,00

12.04.02 Ud MEDICIÓN INTENSIDADES Y EQUILIBRIO DE FASES

Medición de las intensidades por fase y neutro de una línea de distribución
y comprobación del equilibrio entre fases redactando el correspondiente in-
forme.

38 38,00

38,00

12.04.03 Ud MEDICIÓN VALOR RESISTENCIA DE LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

Medición de la resistencia de la instalación de puesta a tierra con redac-
ción del correspondiente informe en las instalaciones

4 4,00

4,00

12.04.04 Ud TERMOGRAFÍA EN CUADRO GENERAL B.T.

Ensayo de termografía en cuadro general de baja tensión, conteniendo y
realizado a plena carga y la totalidad de los elementos, incluído informe,
gráficas y ensayos fotérmicos, totalmente terminado.

1 1,00

1,00

12.04.05 Ud TERMOGRAFÍA EN CUADROS SECUNDARIOS B.T.

Ensayo de termografía en cuadros secundarios de distribución de baja ten-
sión,  conteniendo y realizado a plena carga y la totalidad de los elemen-
tos, incluído informe, gráficas y ensayos fotérmicos, totalmente terminado.

6 6,00

6,00
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A.ACONDICIONADO, VENTILACION, REFRIG.12.05

12.05.01 Ud MEDICIÓN CAUDALES PRESIÓN VENTILACIÓN

Medición de la curva característica de los ventiladores y extractores (cau-
dales y presión) redactando el correspondiente informe.

8 8,00

8,00

CONTRAINCENDIOS Y DETECCIÓN12.06

12.06.01 Ud PRUEBA ESTANQUEIDAD Y PRESION DE REDES C.I.

Ensayo de estanqueidad y presión en redes de distribución de bies, rama-
les o totalidad de la red, con la redacción del correspondiente informe.

2 2,00

2,00

12.06.02 Ud PRUEBA DE PRESION Y CAUDAL SOBRE BIES

Prueba de presión y caudal de agua sobre bies con redacción del corres-
pondiente informe.

2 2,00

2,00

12.06.03 Ud MEDICION ESPESOR PINTURA SOBRE TUBERIAS

Comprobación de espesor de pintura sobre tuberías de red C.I. realizando
10 determinaciones del espesor sobre tubería en tres zonas distintas de la
tubería.

5 5,00

5,00

12.06.04 Ud PRUEBA CONTINUIDAD LINEAS DETECCIÓN

Comprobación de continuidad de línea eléctrica de detección de incendios
con la redacción de su correspendiente informe.

6 6,00

6,00

FRIO INDUSTRIAL12.07

12.07.01 Ud CONTROL SOBRE MATERIALES

Control sobre los materiales y equipos de la instalación de frio industrial,
mediante muestreo siguiendo las indicaciones de la D.T., comprobando a
su llegada a obra y antes de su instalación, su adecuación a normas y re-
glamentos, y redacción del correspondiente informe.
Los equipos a controlar son:
- Tuberias 
- Aislamientos
- Centrales Frigoríficas
- Condensadores
- Evaporadores

8 8,00

8,00

12.07.02 Ud PRUEBA HIDROSTÁTICA REDES DE DISTRIBUCIÓN, LÍQUIDO Y GAS

Prueba hidrostática de redes de circulación de fluidos con el fin de verifi-
car la ausencia de fugas, confección del correspondiente informe.

4 4,00

4,00

12.07.03 Ud COMPROBACIÓN DE ESPESORES PINTURA

Comprobación de espesores de  las capas de pintura sobre las tuberías,
cuando proceda, mediante muestreo siguiendo las indicaciones de la D.T.
y confección del informe correspondiente.

2 2,00

2,00
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ACÚSTICA12.08

12.08.01 Ud MEDICIÓN NIVEL SONORO EXTERIOR DURANTE DIA 9 A 20 HORAS

Medición de nivel sonoro medio ponderado durante el día en el exterior del
recinto de la fuente emisora a 1,00 m de las paredes de cerramiento ha-
ciendo para este ensayo 15 puntos de tomas de niveles sonoros.

1 1,00

1,00

12.08.02 Ud MEDICIÓN NIVEL SONORO EXTERIOR DURANTE NOCHE DE 20 A 9 HORAS

Medición de nivel sonoro medio ponderado durante la noche en el exterior
del recinto de la fuente emisora a 1,00 m de las paredes de cerramiento
haciendo para este ensayo 15 puntos de tomas de niveles sonoros.

1 1,00

1,00

12.08.03 Ud MEDICIONES PARCIALES ZONA MAQUINARIA

Medición de niveles sonoros parciales durante el día y la noche en zona
de maquinaria y su afección a zonas colindantes, aportando resultados de
la fuente, a 1,00 m de la fachada del edificio, a 10 m de la fachada del edi-
ficio y en las edificaciones colindantes, incluso medición previa de ruido
ambiente exterior existente, siguiendo el procedimiento indicado por la nor-
mativa vigente en la zona.
- Por el día: 10 ud.
- Por la noche: 10 ud.

1 1,00

1,00

12.08.04 Ud MEDICIÓN COMPLETA ZONA MAQUINARIA

Medición de niveles sonoros completos durante el día y la noche en zona
de maquinaria y su afección a zonas colindantes, aportando resultados de
la fuente, a 1,00 m de la fachada del edificio, a 10 m de la fachada del edi-
ficio y en las edificaciones colindantes, incluso medición previa de ruido
ambiente exterior existente, siguiendo el procedimiento indicado por la nor-
mativa vigente en la zona.
- Por el día: 2 ud.
- Por la noche: 2 ud.

1 1,00

1,00

12.08.05 Ud MEDICIÓN COMPLETA  SALA FRÍO

Medición de niveles sonoros completos durante el día y la noche en zona
de sala de frío y su afección a zonas colindantes, aportando resultados de
la fuente, a 1,00 m de la fachada del edificio, a 10 m de la fachada del edi-
ficio y en las edificaciones colindantes, incluso medición previa de ruido
ambiente exterior existente, siguiendo el procedimiento indicado por la nor-
mativa vigente en la zona.
- Por el día: 2 ud.
- Por la noche: 2 ud.

1 1,00

1,00
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01 CAPÍTULO 01. OBRA CIVIL

01.01 ACTUACIONES PREVIAS

DEMOLICIÓN SOLERA Y VACIADO TERRENO HASTA 25 cm01.01.01 M2

Demolición de solera de hormigón armado y vaciado de terreno hasta
0,25m de profundidad para posterior ejecución de pavimento de hormigón,
incluyendo el picado de la solera de hormigón existente, corte y retirada
de armado, incluso corte previo con carro de disco de diamante con agua,
picado de pavimento solera de hormigón armado, con suministro y coloca-
ción de chapones de acero de 20 mm de espesor para paso provisional de
vehiculos sobre la zona y su posterior retirada a vertedero, encuentros con
elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye replanteo
previo a la ejecución de los trabajos, p.p de elementos y materiales para
su correcta ejecución, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, gestión de residuos, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 11,270,807
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 11,380,807
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,19 1,770,807
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 10,391,810

Suma la partida ................................................................. 34,81
Costes indirectos ............................... 3% 1,04

TOTAL PARTIDA................................................... 35,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN SOLERA Y VACIADO TERRENO HASTA 50 cm01.01.02 M2

Demolición de solera de hormigón armado y vaciado de terreno hasta
0,50m de profundidad para posterior ejecución de losa de cimentación, in-
cluyendo el picado de la solera de hormigón existente, corte y retirada de
armado, incluso corte previo con carro de disco de diamante con agua, pi-
cado de pavimento solera de hormigón armado, con suministro y coloca-
ción de chapones de acero de 20 mm de espesor para paso provisional de
vehiculos sobre la zona y su posterior retirada a vertedero, encuentros con
elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye replanteo
previo a la ejecución de los trabajos, p.p de elementos y materiales para
su correcta ejecución, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 18,501,324
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 18,671,324
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,19 2,901,324
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 11,822,060

Suma la partida ................................................................. 51,89
Costes indirectos ............................... 3% 1,56

TOTAL PARTIDA................................................... 53,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PELDAÑO I/ACABADO01.01.03 M2

Demolición de peldañeado de hormigón y de su revestimiento de gres, por
medios manuales y/o mecánicos, eliminándolo totalmente sin deteriorar la
superficie de la losa de escalera, tratamiento de puntos singulares, limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

O01OB070 hPeón ordinario 14,10 9,630,683
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,19 1,500,683
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M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,240,041

Suma la partida ................................................................. 11,37
Costes indirectos ............................... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN VALLADO SOBRE F.BLOQUE01.01.04 M2

Demolición de vallado formado por malla metálica electrosoldada con pos-
tes recibidos en murete de fábrica de bloque, consistente en la demolición
completa del vallado y de los postes metálicos, adaptación y remate de los
laterales de la malla electrosoldada a mantener incluyendo perfiles metáli-
cos para fijación de los laterales del vallado, encuentros con elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, incluye replanteo previo a la ejecu-
ción de los trabajos, p.p de elementos y materiales para su correcta ejecu-
ción, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 4,530,324
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 4,570,324
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,019

Suma la partida ................................................................. 9,21
Costes indirectos ............................... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN BORDILLO DE HORMIGÓN EN ALCORQUE01.01.05 Ml

Demolición de bordillo de hormigón recibido sobre base de hormigón, por
medios manuales y/o mecánicos, tratamiento de puntos singulares, limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do,  ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y reali-
zado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

O01OB070 hPeón ordinario 14,10 4,390,311
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,19 0,680,311
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,120,021

Suma la partida ................................................................. 5,19
Costes indirectos ............................... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE GRES01.01.06 M2

Picado/Levantado de pavimento de gres existente incluyendo el picado de
recrecido de hormigón y solera por medios manuales y/o mecánicos, has-
ta NPT actual de la nave, tratamiento de puntos singulares, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

O01OB070 hPeón ordinario 14,10 5,430,385
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,19 0,840,385
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,120,021

Suma la partida ................................................................. 6,39
Costes indirectos ............................... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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DEMOLICIÓN FÁBRICA DE BLOQUE01.01.07 M2

Demolición de particiones de fábrica de bloque recibido con mortero de ce-
mento, incluso instalaciones empotradas, por medios manuales y/o mecá-
nicos, totalmente desmontado, tratamiento de puntos singulares, limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 6,800,487
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 6,870,487
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,19 1,070,487
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,019

Suma la partida ................................................................. 14,85
Costes indirectos ............................... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con TREINTA CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN TABIQUE PLADUR01.01.08 M2

Demolición de particiones de tabique de pladur, incluso perfilerías, ancla-
jes, instalaciones empotradas, por medios manuales y/o mecánicos, total-
mente desmontado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

O01OB070 hPeón ordinario 14,10 7,430,527
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,19 1,150,527
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,120,021

Suma la partida ................................................................. 8,70
Costes indirectos ............................... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN ALICATADO01.01.09 M2

Demolición de alicatado existente en paramentos verticales, por medios
manuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tratamiento de puntos
singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB070 hPeón ordinario 14,10 6,360,451
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,19 0,990,451
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,020

Suma la partida ................................................................. 7,46
Costes indirectos ............................... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN FORJADO COLABORANTE DE CHAPA01.01.10 M2

Demolición de forjado de chapa colaborante, incluso anclajes y angulales,
instalaciones empotradas, por medios manuales y/o mecánicos, totalmen-
te desmontado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 29,982,146
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 30,262,146
M06CM030 hCompre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,82 6,111,267
M06MR110 hMartillo manual rompedor neum. 22 kg 1,63 2,071,267
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 11,482,000
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Suma la partida ................................................................. 79,90
Costes indirectos ............................... 3% 2,40

TOTAL PARTIDA................................................... 82,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS  con TREINTA CÉNTIMOS

DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE FALSO TECHO01.01.11 M2

Desmontaje y posterior montaje de falso techo de registrable existente, pa-
ra ejecución de instalaciones sobre falso techo, por medios manuales y/o
mecánicos, tratamiento de puntos singulares, las placas deberán desmon-
tarse con guantes limpios y deben ser correctamente almacenarlas en la
obra para su posterior instalación, posterior colocación una vez finalizados
los trabajos de frío industrial, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, todo ello realizado de acuerdo con Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 8,030,575
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,020

Suma la partida ................................................................. 8,14
Costes indirectos ............................... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

DESMONTAJE FALSO TECHO REGISTRABLE01.01.12 M2

Demolición de falso techo registrable, incluso perfiles de chapa de acero,
fijaciones, estructura metálica auxiliar de soportación, anclajes, por me-
dios manuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tratamiento de pun-
tos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, canon y/o tasas, gestión de residuos, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB070 hPeón ordinario 14,10 6,130,435
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,020

Suma la partida ................................................................. 6,24
Costes indirectos ............................... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

DESMONTAJE TRÁMEX Y ESTRUCTURA DE REFUERZO01.01.13 M2

Desmontaje de trámex y estructura metálica de refuerzo de apoyo de trá-
mex, incluso anclajes de chapa de acero, fijaciones, estructura metálica
auxiliar de soportación, cortes de estructura con oxicorte, por medios ma-
nuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tratamiento de puntos sin-
gulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 5,640,404
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 5,650,401
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,020

Suma la partida ................................................................. 11,40
Costes indirectos ............................... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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DESMONTAJE GUÍAS LATERALES Y ANULACIÓN PORTÓN01.01.14 Ud

Desmontaje de guías laterales de portón existente, incluso fijaciones metá-
licas para la anulación del portón mediante pasadores que bloqueen la
apertura, fijaciones, estructura metálica auxiliar de soportación, cortes de
estructura con oxicorte, por medios manuales y/o mecánicos, totalmente
desmontado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 148,9910,665
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 5,140,896

Suma la partida ................................................................. 154,13
Costes indirectos ............................... 3% 4,62

TOTAL PARTIDA................................................... 158,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

DESMONTAJE PUERTA  METÁLICA01.01.15 Ud

Desmontaje de puerta metálica existente de una hoja incluso precerco,
por medios manuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tratamiento
de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 15,031,076
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 15,171,076
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 31,35
Costes indirectos ............................... 3% 0,94

TOTAL PARTIDA................................................... 32,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

DESMONTAJE PUERTA  MADERA01.01.16 Ud

Desmontaje de puerta de madera existente de una hoja incluso precerco,
por medios manuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tratamiento
de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 14,321,025
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 14,471,026
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,020

Suma la partida ................................................................. 28,90
Costes indirectos ............................... 3% 0,87

TOTAL PARTIDA................................................... 29,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DESMONTAJE CARPINTERÍA METÁLICA01.01.17 M2

Levantado de carpintería metálica acristalada situada en facahda, por me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeta, encuentros con elementos de obra, tratamiento de puntos singula-
res, incluye replanteo previo a la ejecución de los trabajos, p.p de elemen-
tos y materiales para su correcta ejecución, totalmente ejecutado y termi-
nado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 5,970,427
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 6,020,427
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M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,019

Suma la partida ................................................................. 12,10
Costes indirectos ............................... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................... 12,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DESMONTAJE REJA METÁLICA01.01.18 Ud

Levantado por medios manuales y equipo de oxicorte de reja metálica si-
tuada en hueco de fachada y fijada al paramento, sin deteriorar los ele-
mentos constructivos a los que está sujeta, encuentros con elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, incluye replanteo previo a la ejecu-
ción de los trabajos, p.p de elementos y materiales para su correcta ejecu-
ción, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 3,630,260
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 3,670,260
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,019

Suma la partida ................................................................. 7,41
Costes indirectos ............................... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

DESMONTAJE PORTÓN SECCIONAL DE 5000x6700mm01.01.19 Ud

Desmontaje de portón seccional de 5000x6700mm, por medios manuales
y/o mecánicos, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esté
sujeta, incluso desmontaje de guias, contrapesos, estructura de fijación, to-
talmente desmontado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 99,847,147
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 100,777,147
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 184,5432,150

Suma la partida ................................................................. 385,15
Costes indirectos ............................... 3% 11,55

TOTAL PARTIDA................................................... 396,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  con SETENTA
CÉNTIMOS

DESMONTAJE PUERTA AUTOMÁTICA01.01.20 Ud

Desmontaje y desconexión puerta automática de dimensiones
4460x3200mm, por medios manuales y/o mecánicos, totalmente desmon-
tado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 61,764,421
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 62,344,421
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 58,6110,210

Suma la partida ................................................................. 182,71
Costes indirectos ............................... 3% 5,48

TOTAL PARTIDA................................................... 188,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN 1,05x1,10m01.01.21 Ud

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado, con re-
planteo y corte perimetral de hueco, de dimensiones indicadas en los pla-
nos, ejecución con máquina de corte de disco, encuentros con otros ele-
mentos de obra y tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, se
incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medidas de protección co-
lectivas e individuales, medios auxiliares y medios de elevación, retirada
de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realizado se-
gún Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 95,396,828
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 96,276,828
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,800,313

Suma la partida ................................................................. 193,46
Costes indirectos ............................... 3% 5,80

TOTAL PARTIDA................................................... 199,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN 2,50x4,50m01.01.22 Ud

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado, con re-
planteo y corte perimetral de hueco, de dimensiones indicadas en los pla-
nos, ejecución con máquina de corte de disco, encuentros con otros ele-
mentos de obra y tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, se
incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medidas de protección co-
lectivas e individuales, medios auxiliares y medios de elevación, retirada
de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realizado se-
gún Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 151,2710,828
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 152,6710,828
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,800,313

Suma la partida ................................................................. 305,74
Costes indirectos ............................... 3% 9,17

TOTAL PARTIDA................................................... 314,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN 0,35x0,25m01.01.23 Ud

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado, con re-
planteo y corte perimetral de hueco, de dimensiones indicadas en los pla-
nos, ejecución con máquina de corte de disco, encuentros con otros ele-
mentos de obra y tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, se
incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medidas de protección co-
lectivas e individuales, medios auxiliares y medios de elevación, retirada
de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realizado se-
gún Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 50,523,616
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 50,993,616
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,220,213

Suma la partida ................................................................. 102,73
Costes indirectos ............................... 3% 3,08

TOTAL PARTIDA................................................... 105,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN 0,60x0,50m01.01.24 Ud

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado, con re-
planteo y corte perimetral de hueco, de dimensiones indicadas en los pla-
nos, ejecución con máquina de corte de disco, encuentros con otros ele-
mentos de obra y tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, se
incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medidas de protección co-
lectivas e individuales, medios auxiliares y medios de elevación, retirada
de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realizado se-
gún Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 50,523,616
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 50,993,616
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,220,213

Suma la partida ................................................................. 102,73
Costes indirectos ............................... 3% 3,08

TOTAL PARTIDA................................................... 105,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN D:100mm01.01.25 Ud

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado, con re-
planteo y taladro, de dimensiones indicadas en los planos, ejecución con
máquina de taladros de brocas, encuentros con otros elementos de obra y
tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, se incluye la limpieza
diaria de los tajos de obra, medidas de protección colectivas e individua-
les, medios auxiliares y medios de elevación, retirada de materiales so-
brantes y transporte a vertedero, todo ello realizado según Normativa Vi-
gente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 35,502,541
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 35,832,541
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,230,215

Suma la partida ................................................................. 72,56
Costes indirectos ............................... 3% 2,18

TOTAL PARTIDA................................................... 74,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

APERTURA DE HUECOS PARA PASO INSTALACIONES PARAMENTOS VERTICALES01.01.26 Ud

Apertura de huecos y taladros a través de cerramientos verticales para pa-
sos de instalaciones, en paramentos de pladur o fábrica de bloque de hor-
migón, hasta diámetro de 50mm, incluso su remate y acabado una vez eje-
cutada la instalación, tratamiento de puntos singulares, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 17,561,257
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 17,721,257
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,930,336

Suma la partida ................................................................. 37,21
Costes indirectos ............................... 3% 1,12

TOTAL PARTIDA................................................... 38,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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APERTURA DE HUECOS PARA PASO INSTALACIONES PARAMENTOS HORIZONTALES01.01.27 Ud

Apertura de huecos y taladros a través de cerramientos horizontales para
pasos de instalaciones, en forjados, hasta diámetro de 50mm, incluso su
remate y acabado una vez ejecutada la instalación, tratamiento de puntos
singulares, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 14,921,068
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 15,061,068
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,820,317

Suma la partida ................................................................. 31,80
Costes indirectos ............................... 3% 0,95

TOTAL PARTIDA................................................... 32,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SELLADO IGNÍFUGO PASO CANALIZACIONES01.01.28 Ud

Sellado ignífugo de todos los pasos de canalizaciones por forjados y cerra-
mientos, con la EI que corresponda, de paso de tuberías de frío indusrtial
o bandejas eléctricas de hasta diámetro 400mm y canalizaciones eléctri-
cas de diámetro de hasta 40mm, se deberán entregar los certificados en
la documentación "as built", marcado CE,  tratamiento de puntos singula-
res, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: no se permiten sellados ignífugos con base de poliuretano.

P01HA010 m3Material masilla ignífuga 10,40 7,530,724
O01OB060 hPeón especializado 13,97 9,500,680
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,720,126

Suma la partida ................................................................. 17,75
Costes indirectos ............................... 3% 0,53

TOTAL PARTIDA................................................... 18,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

TRANSPLANTE ÁRBOL GRAN PORTE01.01.29 Ud

Transplante de árbol de gran porte de altura entre 7 y 10m ubicado en al-
corque, por medios manuales o mecánicos, incluso excavación y demoli-
ción de solera necesaria para su retirada y posterior plantación, comproba-
ción antes del trasplante que se han realizado riegos copiosos durante va-
rias semanas para facilitar el trabajo de extracción, poda de raíces y ra-
mas, transporte al lugar de destino, plantación, recorte de raíces, incluso
aportación de productos que aumenten el crecimiento de las raíces y la nu-
trición del árbol, programación de calendario de riego adecuado, sujeción
del árbol trasplantado con su reajuste periódico hasta que las nuevas raí-
ces se establezcan y anclen el árbol al terreno, encuentros con elementos
de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye replanteo previo a la eje-
cución de los trabajos, p.p de elementos y materiales para su correcta eje-
cución, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, canon y/o
tasas, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 176,1912,612
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 177,8312,612
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 467,0181,360

Suma la partida ................................................................. 821,03
Costes indirectos ............................... 3% 24,63

TOTAL PARTIDA................................................... 845,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CIMENTACIÓN CORRIDA i/PICADO Y VACIADO TERRENO01.01.30 Ml

Ejecución de cimentación corrida para apoyo fábrica de bloque, de dimen-
siones 70cm de ancho y 60cm de altura, formada por picado, excavación
y vaciado del terreno, cimentación formada por 50cm de espesor hormi-
gón armado HA35/B/20/IIa+Qa y 10cm de espesor de hormigón de limpie-
za HM-150, incluso armado con acero B-500S 85kg/ml, aplomado, incluso
vertido, extendido, regleado, nivelado, vibrado y regado del hormigón, re-
mates, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singula-
res,incluye p.p de elementos y materiales para su correcta ejecución, total-
mente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P04UC030 uSeparadores hormigón 0,15 1,208,000
P04UC031 kgAcero barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S 1,00 85,0085,000
P04UC032 m3Hormigón HA-35/B/20/IIa+Qa 46,37 19,520,421
P04UC0321 m3Hormigón HM-150 13,49 1,040,077
O01OB030 hOficial primera 16,58 13,530,816
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 11,510,816
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,19 0,390,180
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,110,020

Suma la partida ................................................................. 132,53
Costes indirectos ............................... 3% 3,98

TOTAL PARTIDA................................................... 136,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02 ALBAÑILERÍA

FALSO TECHO CONTINUO PLADUR EI 120 EN DOS DIRECCIONES01.02.01 M2

Suministro, instalación y montaje de falso techo continuo EI120 a ambas
caras, por paneles incombustibles de silicato hidratado sintético, perfilería
de chapa galvanizada para fijación atornillada de las placas, varillas rosca-
das M-6 cada 45cm en primarios y cada 120cm en los secundarios, lana
de roca de densidad 100 kg/m3 espesor 150mm en dos capas, estructura
metálica para cuelgue, incluso cintas y pasta de juntas, apertura y recibido
de registros, pasos y alojo de instalaciones, totalmente acabado y garanti-
zando una EI-120 por ambas caras, perfil angular de remates, piezas de
cuelgue, elementos de suspensión y fijación, completamente montado, in-
cluso replanteo previo montaje, tratamiento de juntas y con p.p. de rema-
tes, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos de obra,
tratamiento de puntos singulares, incluye accesorios y pequeño material,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Promat Promatect 100. 

P04YL014 m2Falso techo continuo pladur EI-120 en dos direcciones 47,53 49,911,050
O01OB110 hOficial yesero o escayolista 15,29 4,890,320
O01OB120 hAyudante yesero o escayolista 14,52 4,650,320
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,070,360
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 2,070,360

Suma la partida ................................................................. 63,59
Costes indirectos ............................... 3% 1,91

TOTAL PARTIDA................................................... 65,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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FRANJA PERIMETRAL EI 120 PROMAT 1m ANCHO01.02.02 M2

Suministro de los materiales, medios auxiliares necesarios y ejecución de
franja de 1,00 metro de anchura para obtener una protección EI-120, me-
diante placas Promatect, tiras Promatect L de 45 mm y 150 mm de ancho
para cubrir las juntas, angulares de soporte de acero de 50x50x5 mm, vari-
llas roscadas de cuelgue M16 fijadas a forjado mediante taco expansivo
de acero, adhesivo Promat K 84 para tratamiento estanqueidad en las jun-
tas entre placas, tornillos de fijación de 4,8x100 mm cada 15 cm y grapas
de 50 mm, relleno de hueco entre conducto y tabique de seccionamiento
mediante lana de roca de 145 kg/m3, bridas de unión, incluye replanteo, ni-
velación, desplazamiento de instalaciones que pudieran entorpecer la eje-
cución del cajón y todos los accesorios necesarios para la correcta instala-
ción y ejecución del cajón, listo para pintar o imprimar, completamente
montado y sellado,  tratamiento de juntas y con p.p. de remates, unión con
otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nota: Se deberán presentar ensayos realizados por laboratorio homolo-
gado con especificación de la resistencia y comportamiento al fuego en
cumplimiento del CTE.

P04PY016 m2Franja perimetral pladur EI-120 ancho 1m 42,64 44,771,050
O01OB110 hOficial yesero o escayolista 15,29 4,890,320
O01OB120 hAyudante yesero o escayolista 14,52 4,650,320
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,070,360
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 2,070,360

Suma la partida ................................................................. 58,45
Costes indirectos ............................... 3% 1,75

TOTAL PARTIDA................................................... 60,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con VEINTE CÉNTIMOS

TABIQUE CARTÓN YESO AUTOPORTANTE EI-9001.02.03 M2

Suministro y ejecución de tabique de pladur autoportante EI-90, formado
por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado de 46 mm, con lana de roca interior y doble placa de yeso
laminado FOC atornilladas a cada lado de la perfilería
(PPF15+PPF15/46/PPF15+PPF15), incluso banda acústica-aislador de ca-
nal, refuerzos con perfilería metálica, replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, anclajes para suelo y techo, recibido de cajas y mecanismos,
encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo
para imprimar, pintar o decorar, material auxiliar y accesorios, con p.p. de
remates, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, tratamiento de puntos singulares,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

P04PY017 m2Tabique cartón yeso autoportante EI-120 33,49 35,161,050
O01OB030 hOficial primera 16,58 6,130,370
O01OB050 hAyudante 14,68 5,430,370
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,920,160
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,920,160

Suma la partida ................................................................. 48,56
Costes indirectos ............................... 3% 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 50,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TABIQUE FÁBRICA BLOQUE H.GRIS 40x20x2001.02.04 M2

Suministro y ejecución de fábrica de bloques huecos de hormigón gris es-
tándar hidrofugo, árido calizo, de 40x20x20cm, cara vista, juntas verticales
y horizontales con llagueado rehundido, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de
cemento/m3. de dosificación, con formación de zuncho macizado y arma-
do en las primeras 2 hiladas que incluye el cosido a la solera actual con
varillas Ø12mm cada 80cm de 50cm de longitud fijadas con resina, inclu-
so zunchos de atado especificados en Normativa Vigente pudiéndose sus-
tituir por armaduras tipo MURFOR RND/Z cada dos hiladas, incluso forma-
ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas espe-
ciales, recibido de cercos, roturas, replanteo previo al montaje, nivelación,
aplomado y limpieza, medido descontando huecos sup. a 2 m2, totalmen-
te ejecutado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

P04PY018 m2Fábrica bloque H.gris 40x20x20 22,17 23,281,050
O01OB030 hOficial primera 16,58 9,400,567
O01OB050 hAyudante 14,68 4,150,283
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 0,440,031
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,440,250
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,460,080

Suma la partida ................................................................. 39,17
Costes indirectos ............................... 3% 1,18

TOTAL PARTIDA................................................... 40,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

TABIQUE CARTÓN YESO AUTOPORTANTE 2.15WA/46/2.15WA01.02.05 M2

Suministro y ejecución de tabique de pladur autoportante, formado por
montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 46 mm, con dos placs de yeso laminado para humedad atorni-
lladas a cada lado de la perfilería (2.15WA/46/2.15WA), incluso banda ais-
lador de canal, refuerzos con perfilería metálica, replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, anclajes para suelo y techo, recibido de cajas y me-
canismos, encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente termina-
do y listo para imprimar, pintar o decorar, material auxiliar y accesorios,
con p.p. de remates, totalmente terminado y rematado, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, tratamiento de puntos
singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

P04PY024a m2Tabique cartón yeso autoportante 2.15wa/46/2.15wa 9,87 10,361,050
O01OB030 hOficial primera 16,58 6,130,370
O01OB050 hAyudante 14,68 5,430,370
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,920,160
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,920,160

Suma la partida ................................................................. 23,76
Costes indirectos ............................... 3% 0,71

TOTAL PARTIDA................................................... 24,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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2006 Plataforma logística Fuenlabrada
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TABIQUE CARTÓN YESO AUTOPORTANTE 2.15/46/2.1501.02.06 M2

Suministro y ejecución de tabique de pladur autoportante, formado por
montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 46 mm, con dos placas de yeso laminado atornilladas a cada
lado de la perfilería (2.15/46/2.15), incluso banda aislador de canal, refuer-
zos con perfilería metálica, replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, anclajes para suelo y techo, recibido de cajas y mecanismos, encinta-
do y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo para im-
primar, pintar o decorar, material auxiliar y accesorios, con p.p. de rema-
tes, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos de obra,
tratamiento de puntos singulares, tratamiento de puntos singulares, limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

P04PY023 m2Tabique cartón yeso autoportante 2.15/46/2.15 6,60 6,931,050
O01OB030 hOficial primera 16,58 6,130,370
O01OB050 hAyudante 14,68 5,430,370
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,920,160
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,920,160

Suma la partida ................................................................. 20,33
Costes indirectos ............................... 3% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................... 20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TABIQUE CARTÓN YESO AUTOPORTANTE 2.15WA/46/2.1501.02.07 M2

Suministro y ejecución de tabique de pladur autoportante, formado por
montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 46 mm, con dos placas de yeso laminado para humedad ator-
nilladas a un lado de la perfilería y dos placas de yeso laminado al otro la-
do de la perfilería (2.15WA/46/2.15), incluso banda aislador de canal, re-
fuerzos con perfilería metálica, replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, anclajes para suelo y techo, recibido de cajas y mecanismos, encin-
tado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o decorar, material auxiliar y accesorios, con p.p. de rema-
tes, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos de obra,
tratamiento de puntos singulares, tratamiento de puntos singulares, limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

P04PY024 m2Tabique cartón yeso autoportante 2.15wa/46/2.15 8,24 8,651,050
O01OB030 hOficial primera 16,58 6,130,370
O01OB050 hAyudante 14,68 5,430,370
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,920,160
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,920,160

Suma la partida ................................................................. 22,05
Costes indirectos ............................... 3% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................... 22,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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2006 Plataforma logística Fuenlabrada
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TRASDOSADO PLADUR AUTOPORTANTE 15WA/4601.02.08 M2

Suministro y ejecución de trasdosado de pladur autoportante, formado por
montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 46 mm, con una placa de yeso laminado para humedad ator-
nillada a un lado de la perfilería (15WA/46), incluso banda aislador de ca-
nal, refuerzos con perfilería metálica, replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, anclajes para suelo y techo, recibido de cajas y mecanismos,
encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo
para imprimar, pintar o decorar, material auxiliar y accesorios, con p.p. de
remates, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, tratamiento de puntos singulares,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

P04PY025 m2Trasdosado pladur autoportante 15wa/46 6,60 6,931,050
O01OB030 hOficial primera 16,58 4,480,270
O01OB050 hAyudante 14,68 3,960,270
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,920,160
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,920,160

Suma la partida ................................................................. 17,21
Costes indirectos ............................... 3% 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ALICATADO BLANCO BRILLO 20x2001.02.09 M2

Suministro y colocación de alicatado en paramentos verticales, con sumi-
nistro de plaqueta blanca brillo de 20x20, recibido con adhesivo sobre ce-
rramiento correspondiente (pladur, ladrillo, bloque de hormigón o enfosca-
do) incluso rejuntado con mortero epoxi decorativo de fácil limpieza bacte-
riostatico y fungicida para el sellado antiácido de juntas que corresponda
por sección y altura, replanteo previo montaje, listeles, remates curvos en
uniones y esquinas, incluso replanteo previo montaje, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

P04PY022 m2Alicatado blanco brillo 20x20 9,87 10,361,050
O01OB030 hOficial primera 16,58 5,540,334
O01OB050 hAyudante 14,68 4,900,334
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,920,160
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,920,160

Suma la partida ................................................................. 22,64
Costes indirectos ............................... 3% 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ALICATADO BLANCO BRILLO 40x2001.02.10 M2

Suministro y colocación de alicatado en paramentos verticales, con sumi-
nistro de plaqueta blanca brillo de 20x20, recibido con adhesivo sobre ce-
rramiento correspondiente (pladur, ladrillo, bloque de hormigón o enfosca-
do) incluso rejuntado con mortero epoxi decorativo de fácil limpieza bacte-
riostatico y fungicida para el sellado antiácido de juntas que corresponda
por sección y altura, replanteo previo montaje, listeles, remates curvos en
uniones y esquinas, incluso replanteo previo montaje, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

P04PY0221 m2Alicatado blanco brillo 40x20 11,29 11,851,050
O01OB030 hOficial primera 16,58 5,540,334
O01OB050 hAyudante 14,68 4,900,334
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,920,160
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M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,920,160

Suma la partida ................................................................. 24,13
Costes indirectos ............................... 3% 0,72

TOTAL PARTIDA................................................... 24,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO VERTICAL01.02.11 M2

Suministro y ejecución de enfoscado maestreado y fratasado con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10 preparado en central y
suministrado a pie de obra de 20 mm de espesor, en paramentos vertica-
les, i/reglado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, trata-
miento de puntos singulares, malla de fibra en encuentros con otros mate-
riales y en esquinas, por medios manuales o mecánicos, totalmente ejecu-
tado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB030 hOficial primera 16,58 6,300,380
O01OB050 hAyudante 14,68 5,580,380
P04RR050 kgMortero revoco CSIV-W1 0,92 1,381,500

Suma la partida ................................................................. 13,26
Costes indirectos ............................... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

LOSA DE CIMENTACIÓN e=20cm + 10cm HORMIGÓN LIMPIEZA01.02.12 M2

Ejecución de losa de cimentación de 30cm de espesor, formada por ci-
mentación de hormigón armado HA35/B/20/IIa+Qa de 20cm de espesor y
10cm de espesor de hormigón de limpieza HM-150, incluso armado con
acero B-500S 21,85kg/m2, nivelación, regado del hormigón, remates,
unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, total-
mente terminado y rematado, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P04UC030 uSeparadores hormigón 0,15 1,208,000
P04UC031 kgAcero barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S 1,00 21,8521,850
P04UC032 m3Hormigón HA-35/B/20/IIa+Qa 46,37 10,200,220
P04UC0321 m3Hormigón HM-150 13,49 1,480,110
O01OB030 hOficial primera 16,58 11,870,716
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 10,100,716
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,300,400
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 60,15
Costes indirectos ............................... 3% 1,80

TOTAL PARTIDA................................................... 61,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

LOSA DE CIMENTACIÓN e=40cm + 10cm HORMIGÓN LIMPIEZA01.02.13 M2

Ejecución de losa de cimentación de 50cm de espesor, formada por ci-
mentación de hormigón armado HA35/B/20/IIa+Qa de 40cm de espesor y
10cm de espesor de hormigón de limpieza HM-150, incluso armado con
acero B-500S 31,40kg/m2, nivelación, regado del hormigón, remates,
unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, total-
mente terminado y rematado, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P04UC030 uSeparadores hormigón 0,15 1,208,000
P04UC031 kgAcero barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S 1,00 31,4031,400
P04UC032 m3Hormigón HA-35/B/20/IIa+Qa 46,37 20,400,440
P04UC0321 m3Hormigón HM-150 13,49 1,480,110
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O01OB030 hOficial primera 16,58 11,870,716
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 10,100,716
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,300,400
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 79,90
Costes indirectos ............................... 3% 2,40

TOTAL PARTIDA................................................... 82,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS  con TREINTA CÉNTIMOS

MURETE HORMIGÓN ENCOFRADO A UNA CARA E=10cm01.02.14 Ml

Ejecución de murete de hormigón armado e=10 cms, h=0.30 m, incluso
ejecución de encofrado desmontable a una cara, formado por hormigón ar-
mado HA25/B/20/IIa+Qa, incluso armado con acero B-500S 9,53kg/ml,
aplomado, regado del hormigón, remates, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, totalmente terminado y rematado,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

P04UC030 uSeparadores hormigón 0,15 0,604,000
P04UC031 kgAcero barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S 1,00 9,539,530
P04UC041 m3HA-25/B/20/IIa+Qa 58,81 2,470,042
O01OB030 hOficial primera 16,58 10,210,616
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 8,690,616
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,300,400
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 34,95
Costes indirectos ............................... 3% 1,05

TOTAL PARTIDA................................................... 36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS

TECHO MODULAR VINÍLICO 60x60 REGISTRABLE01.02.15 M2

Suministro, instalación y montaje de falso techo registrable formado por
placas de yeso PLADUR revestidas con vinilo blanco de 12,5 mm. de es-
pesor, según U.N.E. 102-023, SAHARA BOARD, colocadas sobre una per-
filería vista de acero galvanizado, lacado en su cara vista, formada por per-
files primarios, secundarios, perfil angular de remates, piezas de cuelgue,
y elementos de suspensión y fijación, completamente montado, incluso re-
planteo previo montaje, tratamiento de juntas y con p.p. de remates, total-
mente terminado y rematado, unión con otros elementos de obra, trata-
miento de puntos singulares, incluye accesorios y pequeño material, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Nota: incluye la formación de cajeados para instalación de luminaria.

P04PY030 m2Falso techo registrable vinílico 60x60 i/perfilería lacada vista 6,93 7,281,050
O01OB030 hOficial primera 16,58 3,750,226
O01OB050 hAyudante 14,68 3,320,226
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,920,160
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,920,160

Suma la partida ................................................................. 16,19
Costes indirectos ............................... 3% 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PUERTA DM LACADA 1/HOJA 100cm CORREDERA01.02.16 Ud

Suministro, instalación y montaje de puerta de paso ciega corredera forma-
da por una hoja normalizada en DM lacada en color a definir, de medidas
203x100, con cerco y guarniciones, herrajes de acero inox. tipo Ocariz, ce-
rradura con llave, con guía de desplazamiento tipo Ducasse, p.p. de tacos
y fijaciones necesarias, remates, con p.p. de material auxiliar, accesorios,
material de soportaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para
su completa instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxilia-
res y medios de elevación, medidas de protección colectivas e individua-
les, limpieza y retirada de restos/escombros a contenedor a pie de obra,
todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

P04PM001 uPuerta corredera lacada 1hoja 100cm 372,67 372,671,000
O01OB030 hOficial primera 16,58 35,812,160
O01OB050 hAyudante 14,68 31,712,160
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,440,250
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,460,080

Suma la partida ................................................................. 442,09
Costes indirectos ............................... 3% 13,26

TOTAL PARTIDA................................................... 455,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03 PAVIMENTOS

LIMPIEZA PREVIA DE LA NAVE01.03.01 M2

Limpieza previa al comienzo de la obra de la nave y lijado pavimento, de
superficie la indicada, previo a la aplicación de la resina, incluyendo los tra-
bajos de eliminación de restos de obra, limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB070 hPeón ordinario 14,10 2,330,165
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,010,002

Suma la partida ................................................................. 2,34
Costes indirectos ............................... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

MORTERO AUTONIVELANTE D400 CON MALLA 150x150x4 ESPESOR 7cm01.03.02 M2

Suministro y ejecución de solera con mortero autonivelante D400, de 7cm
de espesor medio, reforzado con fibras de polipropileno con una cuantía
de 600gr/m3, incluso suministro y colocación de malla electrosoldada
150x150 mm Ø 4 mm de espesor a 1/3 del espesor con separadores, in-
cluyendo barrido del forjado, sacado de niveles a la cota requerida, sumi-
nistro y montaje de lámina de polietileno como capa separadora bajo el re-
crecido, colocación de fompex en todo el perímetro de la superficie a recre-
cer así como en los pilares, vertido del mortero por medios manuales o
mecánicos, extendido, regleado, nivelado y vibrado, decapado de la capa
superficial una vez fraguada, ejecución de los cortes de retracción, ejecu-
ción de probetas según normativa vigente, cortes de retracción, curado del
mortero, encuentros con elementos de obra, tratamiento de puntos singula-
res, incluye p.p de elementos y materiales para su correcta ejecución, to-
talmente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El acabado superficial y la planimetría del recrecido serán adecua-
dos para la posterior colocación del pavimento de gres a cemento cola.

P04UC050 m3Mortero autonivelante D400 199,86 15,390,077
P04UC035 m2Malla electrosoldada 150x150x4 1,21 1,331,100
P04UC0351 grFibras polipropileno 0,01 0,4242,000
O01OB030 hOficial primera 16,58 1,670,101
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 1,420,101
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,110,020
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Suma la partida ................................................................. 20,57
Costes indirectos ............................... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA................................................... 21,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

FORJADO DE HORMIGON ARMADO S/CHAPA COLABORANTE01.03.03 M2

Suministro y puesta en obra de forjado colaborante con chapa tipo HAIR-
COL 59 con un espesor total de 24 cm, formado  chapa e=1.2mm, hormi-
gón HA-25/B/25/IIa elaborado en central, incluso p.p de bombeo si fuese
necesario, incluso p.p de mallazo 150X150X8mm, redondos de 12 mm en
armadura de negativos, perfiles metálicos L 200x200x10 para apoyo de la
chapa en muros ya existentes, porexpan en encuentros con pilares y mu-
ros, perfiles de remate perimetrales, de encofrados perimetrales si fuesen
necesarios, incluso p.p. de apeos intermedios, terminación fratasada, for-
mación de juntas y tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, se
incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medidas de protección co-
lectivas e individuales, retirada de materiales sobrantes y transporte a ver-
tedero, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.

P04UC016.2 m2Forjado de hormigón armado con chapa colaborante e=24cm 39,53 41,511,050
O01OB030 hOficial primera 16,58 3,000,181
O01OB050 hAyudante 14,68 5,310,362
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,460,080
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,230,040

Suma la partida ................................................................. 50,51
Costes indirectos ............................... 3% 1,52

TOTAL PARTIDA................................................... 52,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con TRES CÉNTIMOS

PAVIMENTO CEMENTO-RESINA (UCRETE DP10) 9mm ESPESOR01.03.04 M2

Ejecución de pavimento de poliuretano de muy altas prestaciones con aca-
bado antideslizante de textura fina, espesor 9mm, acabado antideslizante
C2, comportamiento al fuego Bfl - s1, incluye fresado/pulido/lijado de pavi-
mento de hormigón existente mediante medios mecánicos, con maquina-
ria apropiada, para preparación de soporte (ligera rugosidad), barrido y as-
pirado posterior, suministro y aplicación de imprimación UCRETE PRIMER
SC de baja viscosidad sin disolventes aplicado mediante llana metálica
plana, suministro y aplicación de capa base formada por UCRETE DP BA-
SECOAT B9 PIGMENTADO formado por revestimiento de poliuretano de
muy altas prestaciones de espesor 9mm, suministro y espolvoreado sobre
la capa base de AREAN MASTER TOP F5 hasta saturación de árido de
cuarzo de granulometría 0,7mm con una proporción de 4-5kg/m2, poste-
rior recogida del árido sobrante mediante medios manuales o mecánicos,
incluso suministro y aplicación de capa de acabado UCRETE DP TOPCO-
AT formada por resina de poliuretano de muy altas prestaciones para el
sellado de la capa base aplicada mediante llana de goma, con p.p. de jun-
tas, remates, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos
de obra, tratamiento de puntos singulares, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: Basf Ucrete DP 10 espesor 9mm o similar.
- Nota: se emitirá una garantía de 7 años (esta garantía tendrá las siguien-
tes excepciones: humedad en contrapresión, daños mecánicos superiores
a lo que aguanta la resina, productos químicos no indicado en fase de pro-
yecto).

P04UC015 m2Pavimento cemento-resina Ucrete DP10 de 9mm 36,64 38,471,050
O01OB110A hOficial aplicador de pavimentos industriales 15,29 2,750,180
O01OB120A hAyudante aplicador de pavimentos industriales 14,52 4,650,320
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,030,006
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,170,030

18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 46,07
Costes indirectos ............................... 3% 1,38

TOTAL PARTIDA................................................... 47,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PAVIMENTO HORMIGÓN SOLERA ACABADO PULIDO e=25cm01.03.05 M2

Ejecución de solera de hormigón en horizontal o formación de rampa de
espesor 25 cm con acabado superficial mediante fratasadora mecánica,
acabado fratasado pulido, ejecutado con hormigón HA-35/B/20/IIb+Qa, ar-
mado con mallazo 15x15x5, con fibras para evitar la retracción superficial
Sikafiber M-12 con dosificación 600gr/m3 en un espesor aproximado de
2-4cm, incluso suministro y montaje de lámina de polietileno como capa
separadora bajo el pavimento, fratasado mecánico de la superficie para
terminación pulido del hormigón mediante medios mecánicos, incluso apli-
cación de puente de unión con Sikapoor 32 con dosificación 60gr/m2 apli-
cado antes de vertido de hormigón, ejecución de probetas según normati-
va vigente, incluso conectores a elementos estructurales existentes, verti-
do del hormigón, extendido, regleado, nivelado y vibrado, cortes de retrac-
ción con máquina de disco a 1/3 del espesor del pavimento en pastillas de
5x5m, regado para curado hormigón, encuentros con elementos de obra,
tratamiento de puntos singulares, incluye p.p de elementos y materiales
para su correcta ejecución, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

P04UC016.1 m2Pavimento hormigón solera acabado pulido e=25cm 14,54 15,271,050
O01OB030 hOficial primera 16,58 3,000,181
O01OB050 hAyudante 14,68 5,310,362
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,460,080
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,230,040

Suma la partida ................................................................. 24,27
Costes indirectos ............................... 3% 0,73

TOTAL PARTIDA................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO

PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO 30x30cm01.03.06 M2

Suministro y colocación de pavimento de gres porcelánico, realizado con
baldosas de dimensiones 29,9x29,9x1,2cm, color similar a la existente, ti-
po C2 o C3, regularización y limpieza del soporte, igualando al existente,
baldosa colocada con adhesivo cementoso GRANARAPID y limpieza del
pavimento terminado, rejuntado juntas con KERACOLOR, formación y rea-
lización de juntas de fragmentación de pavimento, juntas de dilatación, en-
cuentros con pilares y otros paramentos verticales (porex 1 cm y sellado
elástico), con p.p. de juntas, replanteos, remates, recortes, lechadas, ajus-
tes con elementos de obra, totalmente terminado y rematado, unión con
otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

O01OB030 hOficial primera 16,58 7,630,460
O01OB050 hAyudante 14,68 6,750,460
O01OB060 hPeón especializado 13,97 3,910,280
P08EPO062_a0 m2Bald.gres porc. CLASE2 ó 3 de 30x30 cm 14,67 15,401,050
P01FA060 tM.cola int/ext p/baldosas blanco C2TE 265,63 0,800,003
P01FJ016 tM.int/ext.ceram. junta fina bl. CG1 207,53 0,210,001
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,110,020

Suma la partida ................................................................. 35,04
Costes indirectos ............................... 3% 1,05

TOTAL PARTIDA................................................... 36,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con NUEVE CÉNTIMOS
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RODAPIÉ GRES CERÁMICO01.03.07 Ml

Suministro y colocación de rodapié de gres porcelánico, con rodapié de di-
mensiones 29,9x10cm, color beige mate similar a la existente, incluyendo
limpieza del soporte, rodapie colocado con adhesivo cementoso GRANA-
RAPID y limpieza del rodapié terminado, rejuntado juntas con KERACO-
LOR, juntas de dilatación, encuentros con pilares y otros paramentos verti-
cales (porex 1 cm y sellado elástico), con p.p. de juntas, replanteos, rema-
tes, recortes, lechadas, ajustes con elementos de obra, totalmente termi-
nado y rematado, unión con otros elementos de obra, tratamiento de pun-
tos singulares, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB030 hOficial primera 16,58 2,520,152
P08EPO062_b0 mlRodapié gres cerámico 30x10 cm 2,45 2,571,050
P01FA060 tM.cola int/ext p/baldosas blanco C2TE 265,63 0,270,001
P01FJ016 tM.int/ext.ceram. junta fina bl. CG1 207,53 0,210,001
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,020,004
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,010,002

Suma la partida ................................................................. 5,60
Costes indirectos ............................... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PELDAÑO GRES POLCELANICO01.03.08 Ml

Suministro y colocación de peldaño de gres porcelánico, formado por hue-
lla, contrahuella y mamperlan en borde de peldaño, color similar al existen-
te, tipo C2 o C3, regularización y limpieza del soporte, igualando al existen-
te, baldosa colocada con adhesivo cementoso GRANARAPID y limpieza
del pavimento terminado, rejuntado juntas con KERACOLOR, formación y
realización de juntas de fragmentación de pavimento, juntas de dilatación,
encuentros con pilares y otros paramentos verticales (porex 1 cm y sella-
do elástico), con p.p. de juntas, replanteos, remates, recortes, lechadas,
ajustes con elementos de obra, totalmente terminado y rematado, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

O01OB030 hOficial primera 16,58 6,960,420
O01OB050 hAyudante 14,68 6,170,420
O01OB060 hPeón especializado 13,97 2,930,210
P08EPO063_a0 mlPeldaño gres porc. CLASE2 ó 3 14,02 14,721,050
P01FA060 tM.cola int/ext p/baldosas blanco C2TE 265,63 0,800,003
P01FJ016 tM.int/ext.ceram. junta fina bl. CG1 207,53 0,210,001
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,110,020

Suma la partida ................................................................. 32,13
Costes indirectos ............................... 3% 0,96

TOTAL PARTIDA................................................... 33,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con NUEVE CÉNTIMOS
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ZANJA CANALIZACIÓN TUBERÍA PVC SANEAMIENTO01.03.09 Ml

Suministro y ejecución de zanja para instalación de tubería de saneamien-
to y posterior cerrado y reposición de pavimento, de profundidad variable
(profundidad máxima 100cm) y ancho 50 cms, incluso corte previo con ca-
rro de disco de diamante con agua, picado de pavimento asfaltico y solera
de hormigón armado, vaciado de tierra hasta profundidad indicada, el su-
ministro y montaje de tubería de PVC de saneamiento para la evacuación
de todo tipo de aguas valorado en otra partida independiente, con suminis-
tro y colocación de chapones de acero de 20 mm de espesor para paso
provisional de vehiculos sobre la zanja y su posterior retirada a vertedero,
relleno de zanja mediante hormigón en masa hasta 0,45m, reposición de
la solera de hormigón mediante 0,35m de hormigón HA-30 hasta la cota in-
dicada con conectores a la solera existente cada 50cm mediante varilla
M12 recibida con Sikagrout incluso taladros, ejecutado con hormigón
HA-35/B/20/IIb+Qa, colocación de doble malla electrosoldada
150x150x12mm con separadores con hormigón en masa 5cm y entre ma-
llas 20-25cm, incluso vertido, extendido, regleado, nivelado y vibrado, cor-
tes de retracción con máquina de disco a 1/3 del espesor del pavimento
en pastillas de 5x5m, regado para curado hormigón, encuentros con ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye p.p de elemen-
tos y materiales para su correcta ejecución, totalmente ejecutado y termi-
nado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P04UC017 mZanja saneamiento con tubería pvc y accesorios 43,12 45,281,050
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 3,530,250
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,19 0,390,180
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,110,020

Suma la partida ................................................................. 49,54
Costes indirectos ............................... 3% 1,49

TOTAL PARTIDA................................................... 51,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN  con TRES CÉNTIMOS

ZANJA CANALIZACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA01.03.10 Ml

Suministro y ejecución de zanja para canalización eléctrica con posterior
cerrado y reposición de pavimento, de profundidad 0,80m y ancho 0,50m,
incluso corte previo con carro de disco de diamante con agua, picado de
pavimento solera de hormigón armado, vaciado de tierra hasta profundi-
dad indicada (0,80m), suministro y montaje de 4 tubos de PVC DN 160 de
pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) para canalización eléctri-
ca, con suministro y colocación de chapones de acero de 20 mm de espe-
sor para paso provisional de vehiculos sobre la zanja y su posterior retira-
da a vertedero, relleno de zanja mediante hormigón en masa hasta 0,45m,
reposición de la solera de hormigón mediante 0,35m de hormigón HA-30
hasta la cota indicada con conectores a la solera existente cada 50cm me-
diante varilla M12 recibida con Sikagrout incluso taladros, ejecutado con
hormigón HA-35/B/20/IIb+Qa, colocación de doble malla electrosoldada
150x150x12mm con separadores con hormigón en masa 5cm y entre ma-
llas 20-25cm, incluso vertido, extendido, regleado, nivelado y vibrado, cor-
tes de retracción con máquina de disco a 1/3 del espesor del pavimento
en pastillas de 5x5m, regado para curado hormigón, encuentros con ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye p.p de elemen-
tos y materiales para su correcta ejecución, totalmente ejecutado y termi-
nado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P04UC018 mZanja eléctrica con 4 tubos de PVC DN 160 y accesorios 34,98 36,731,050
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 3,530,250
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,19 0,390,180
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,110,020
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Suma la partida ................................................................. 40,99
Costes indirectos ............................... 3% 1,23

TOTAL PARTIDA................................................... 42,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

ZANJA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTACIÓN EQUIPOS01.03.11 Ml

Suministro y ejecución de zanja para canalización eléctrica con posterior
cerrado y reposición de pavimento, de profundidad 0,80m y ancho 0,50m,
incluso corte previo con carro de disco de diamante con agua, picado de
pavimento solera de hormigón armado, vaciado de tierra hasta profundi-
dad indicada (0,80m), suministro y montaje de 4 tubos de PVC DN 40 de
pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) para canalización eléctri-
ca, con suministro y colocación de chapones de acero de 20 mm de espe-
sor para paso provisional de vehiculos sobre la zanja y su posterior retira-
da a vertedero, relleno de zanja mediante hormigón en masa hasta 0,45m,
reposición de la solera de hormigón mediante 0,35m de hormigón HA-30
hasta la cota indicada con conectores a la solera existente cada 50cm me-
diante varilla M12 recibida con Sikagrout incluso taladros, ejecutado con
hormigón HA-35/B/20/IIb+Qa, colocación de doble malla electrosoldada
150x150x12mm con separadores con hormigón en masa 5cm y entre ma-
llas 20-25cm, incluso vertido, extendido, regleado, nivelado y vibrado, cor-
tes de retracción con máquina de disco a 1/3 del espesor del pavimento
en pastillas de 5x5m, regado para curado hormigón, encuentros con ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye p.p de elemen-
tos y materiales para su correcta ejecución, totalmente ejecutado y termi-
nado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P04UC019 mZanja eléctrica con 4 tubos de PVC DN 40 y accesorios 30,09 31,591,050
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 3,530,250
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,19 0,390,180
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,110,020

Suma la partida ................................................................. 35,85
Costes indirectos ............................... 3% 1,08

TOTAL PARTIDA................................................... 36,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ARQUETA DE PASO CON TAPA DE REGISTRO 60x6001.03.12 Ud

Suministro y montaje de arqueta prefabricada de homigón de 60x60 de
medidas interiores y altura variable, sobre base de hormigón H-200 de 10
cm de espesor, pendienteado de fondo, redondeado de aristas, embocadu-
ras para tuberías, incluso lecho absorbente en fondo de arqueta, incluido
marco y tapa de arqueta para tráfico pesado, excavación, limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

P04UC038 uArqueta hormigón prefabricado 60x60 con tapa trafico pesado 118,90 118,901,000
P04UC040 m3Hormigón HM-20/P/20/I 57,58 6,910,120
O01OB030 hOficial primera 16,58 40,292,430
O01OB050 hAyudante 14,68 35,672,430
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 17,223,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 8,611,500

Suma la partida ................................................................. 227,60
Costes indirectos ............................... 3% 6,83

TOTAL PARTIDA................................................... 234,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ARQUETA SEPARADORA SÓLIDOS CON TAPA DE REGISTRO 60x6001.03.13 Ud

Suministro y montaje de arqueta prefabricada de homigón de 60x60 de
medidas interiores y altura variable, sobre base de hormigón H-200 de 10
cm de espesor, con apoyos en parte inferior para colocación de cestillo,
pendienteado de fondo, embocaduras para tuberías, incluso lecho absor-
bente en fondo de arqueta, incluido marco y tapa de arqueta de la marca
ROSHO en acabado inoxidable, tapa reforzada de dimensiones de 60x60,
excavación, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

P04UC039 uArqueta hormigón prefabricado 60x60 con tapa regostro trafico pesado 281,90 281,901,000
P04UC040 m3Hormigón HM-20/P/20/I 57,58 6,910,120
O01OB030 hOficial primera 16,58 40,292,430
O01OB050 hAyudante 14,68 35,672,430
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 17,223,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 8,611,500

Suma la partida ................................................................. 390,60
Costes indirectos ............................... 3% 11,72

TOTAL PARTIDA................................................... 402,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

ARQUETA IMBORNAL SIFÓNICA 500x300x60001.03.14 Ud

Suministro, ejecución y montaje de imbornal prefabricado de hormigón
fck=25 Mpa de 500x300x600mm de medidas interiores para recogida de
agua, incluso picado de la solera, escavación y vaciado del terreno, ejecu-
ción de solera con hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15cm de espesor,
rejilla de fundición sifónica para tráfico pesado, con marco de fundición en-
rasado con el pavimento, totalmente instalado y conexionado a la red de
saneamiento, remates, unión con otros elementos de obra, tratamiento de
puntos singulares,incluye p.p de elementos y materiales para su correcta
ejecución, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

P04UC033 uArqueta imbornal sifónica 500x300x600 + marco y rejilla sifónica trafico
pesado

67,54 67,541,000

P04UC040 m3Hormigón HM-20/P/20/I 57,58 9,500,165
O01OB030 hOficial primera 16,58 8,790,530
O01OB050 hAyudante 14,68 7,780,530
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 4,590,800
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 2,300,400

Suma la partida ................................................................. 100,50
Costes indirectos ............................... 3% 3,02

TOTAL PARTIDA................................................... 103,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUMIDERO ACERO INOXIDABLE 200x200mm TRÁFICO PESADO01.03.15 Ud

Fabricación, suministro y montaje de sumidero sifónico registrable con su-
midero central de 200x200 mm, para tráfico pesado, con tapa reforzada
de 3 mm de espesor sobre ángulos de 2 mm de espesor, en acero inoxida-
ble, picado y tomado con hormigón, salida desagüe vertical de diámetro
90 mm, reforzado, cesta-filtro extraible para recogida de residuos sólidos
con salida al fondo, sifónico, fabricada en espesor 1,5 mm., con doble ple-
gado en su embocadura (tabique de 3 mm), tamiz remachado en tubo de
desagüe, acabado en chapa mate, incluyendo remates, ajustes con ele-
mentos de obra, totalmente terminado y rematado, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

P04UC021 uSumidero acero inoxidable 200mm 64,13 64,131,000
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O01OB030 hOficial primera 16,58 23,211,400
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,860,150
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,570,100

Suma la partida ................................................................. 88,77
Costes indirectos ............................... 3% 2,66

TOTAL PARTIDA................................................... 91,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUMIDERO ACERO INOXIDABLE 500x300mm TRÁFICO PESADO01.03.16 Ud

Fabricación, suministro y montaje de sumidero sifónico registrable con su-
midero central de 500x300 mm, para tráfico pesado, con tapa reforzada
de 3 mm de espesor sobre ángulos de 2 mm de espesor, en acero inoxida-
ble, para instalación en posición actual de rejilla de imbornal, desmontaje
de rejilla actual, picado y tomado con hormigón, salida desagüe vertical de
diámetro 90 mm, reforzado, cesta-filtro extraible para recogida de residuos
sólidos con salida al fondo, sifónico, fabricada en espesor 1,5 mm., con do-
ble plegado en su embocadura (tabique de 3 mm), tamiz remachado en tu-
bo de desagüe, acabado en chapa mate, incluyendo remates, ajustes con
elementos de obra, totalmente terminado y rematado, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

P04UC034 uRejilla sifónica 500x300 para trafico pesado 34,73 34,731,000
O01OB030 hOficial primera 16,58 6,040,364
O01OB050 hAyudante 14,68 5,340,364
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 4,590,800
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 2,300,400

Suma la partida ................................................................. 53,00
Costes indirectos ............................... 3% 1,59

TOTAL PARTIDA................................................... 54,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CESTILLO SEPARADOR DE SÓLIDOS01.03.17 Ud

Fabricación, suministro y montaje en obra de cestillo separador de sólidos
en acero inoxiable AISI 316, según detalle en planos, tratamiento de solda-
duras, soldaduras en atmósfera inerte, accesorios, remates, tratamiento
de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P04UC080 uCestillo separador de sólidos en acero inox 366,96 366,961,000
O01OB030 hOficial primera 16,58 20,891,260
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 17,223,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 8,611,500

Suma la partida ................................................................. 413,68
Costes indirectos ............................... 3% 12,41

TOTAL PARTIDA................................................... 426,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS  con NUEVE
CÉNTIMOS
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TALADROS EN FORJADO PLACA ALVEOLAR 60<Ø<121mm h=45cm01.03.18 Ud

Ejecución de taladro en forjado, ejecutado por medios manuales en forja-
do formado por placas alveolares, practicado mediante máquina de perfo-
ración con barrena hueca de corona de widia de diámetro 60<Ø<121mm,
espesor forjado 45cm, en vertical, comprendiendo implantación de la má-
quina en los puntos de trabajo, suministro de agua, replanteo del taladro y
preparación de la zona de trabajo, desmontado del equipo, colocación de
bidones de agua con palets en nivel inferior para recogida de agua y vai-
na, señalización de la zona en nivel inferior, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nota: Los taladros se realizarán según la necesidad y avance de la obra,
siendo imprescindible la respuesta inmediata del trabajo, también deberá
estar incluido en la partida la señalización de la zona del taladro en el nivel
inferior, la colocación de bidón para recogida de agua y la limpieza diaria
del tajo de obra.

O01OB060 hPeón especializado 13,97 11,510,824
O01OB070 hPeón ordinario 14,10 11,620,824
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040

Suma la partida ................................................................. 23,36
Costes indirectos ............................... 3% 0,70

TOTAL PARTIDA................................................... 24,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con SEIS CÉNTIMOS

01.04 PINTURA

PINTURA PLÁSTICA PARAMENTOS VERTICALES PLADUR01.04.01 M2

Suministro y aplicación de pintura plástica lisa, en color RAL a confirmar
en obra, en paramentos verticales de pladur, incluyendo preparación del
soporte, emplastecido de faltas, limpieza, aplicando una mano de fondo y
dos de acabado, colocación y retirada de protecciones de plástico de gal-
ga suficiente nuevas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier
elemento susceptible de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p
de remates, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y prepa-
ración de la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la
obra (zona de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a ver-
tedero, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.

P25EI050 lPintura plástica paramentos verticales pladur 2,69 0,810,300
O01OB230 hOficial 1ª pintura 15,16 1,740,115
O01OB240 hAyudante pintura 13,88 1,550,112
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,020
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,060,010

Suma la partida ................................................................. 4,27
Costes indirectos ............................... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CUARENTA CÉNTIMOS

PINTURA PLÁSTICA PARAMENTOS VERTICALES FÁBRICA DE BLOQUE01.04.02 M2

Suministro y aplicación de pintura plástica lisa, en color RAL a confirmar
en obra, en paramentos verticales de fábrica de bloque, incluyendo prepa-
ración del soporte, emplastecido de faltas, limpieza, aplicando una mano
de fondo y dos de acabado, colocación y retirada de protecciones de plás-
tico de galga suficiente nuevas y limpias sobre pavimento y cualquier ele-
mento susceptible de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p de
remates, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y prepara-
ción de la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra
(zona de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertede-
ro, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
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P25EI051 lPintura plástica paramentos verticales fábrica de bloque 2,69 1,020,380
O01OB230 hOficial 1ª pintura 15,16 1,940,128
O01OB240 hAyudante pintura 13,88 1,780,128
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,020
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,060,010

Suma la partida ................................................................. 4,91
Costes indirectos ............................... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SEIS CÉNTIMOS

PINTURA PLÁSTICA HORIZONTAL01.04.03 M2

Suministro y aplicación de pintura plástica lisa, en color RAL a confirmar
en obra, en paramentos horizontales, incluyendo preparación del soporte,
emplastecido de faltas, limpieza, aplicando una mano de fondo y dos de
acabado, colocación y retirada de protecciones de plástico de galga sufi-
ciente nuevas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier elemen-
to susceptible de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p de re-
mates, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y preparación
de la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra (zo-
na de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertedero,
todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y reali-
zado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

P25EI052 lPintura plástica paramentos horizontal pladur 2,69 0,810,300
O01OB230 hOficial 1ª pintura 15,16 1,740,115
O01OB240 hAyudante pintura 13,88 1,550,112
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,020
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,060,010

Suma la partida ................................................................. 4,27
Costes indirectos ............................... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CUARENTA CÉNTIMOS

PINTURA ESMALTE SATINADO CARPINTERÍA METÁLICA EXISTENTE01.04.04 M2

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano universal de
dos componentes en color RAL a confirmar en obra, formado por aplica-
ción de dos capas y una mano previa de minio o antioxidante sobre carpin-
tería metálica existente, brillante, sólido a la luz y apropiado para metales,
con espesor mínimo de 45 micras de película seca por capa, con aditivo
antiespumante para aplicación de pintura a rodillo incoloro, a aplicar en re-
jillas de lamas metálicas, incluso raspado de los óxidos y limpieza manual,
faltas, repasos y limpieza final, ejecutado en horario nocturno o festivo, co-
locación y retirada de protecciones de plástico de galga suficiente nuevas
y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier elemento susceptible
de ser manchado en el proceso del pintado, tratamiento de puntos singula-
res, replanteo, limpieza y preparación de la superficie, incluyendo medios
auxiliares y medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, limpieza diaria de la obra (zona de trabajo), retirada de materiales
sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realizado según Normativa Vi-
gente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Euroquímica Multitak + aditivo antiespumante o similar.

P25EI053 lPintura minio 1,59 0,450,281
P25EI054 lPintura esmalte satinado 3,22 0,480,150
O01OB230 hOficial 1ª pintura 15,16 3,320,219
O01OB240 hAyudante pintura 13,88 3,040,219
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,020
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,060,010

Suma la partida ................................................................. 7,46
Costes indirectos ............................... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PINTURA PÉTREA EXTERIOR SOBRE ENFOSCADO VERTICAL01.04.05 M2

Suministro y aplicación de pintura pétrea sobre enfoscado vertical exterior,
en color RAL a confirmar en obra, incluyendo preparación del soporte, em-
plastecido de faltas, limpieza, aplicando una mano de fondo  con pintura
autolimpieable basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos como
fijador de superfie, dos de acabado con revestimiento pétreo en capa grue-
sa, textura lisa a base de resinas acrílicas puras dispersadas en medio
acuoso, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua (ren-
dimiento 0,3 l/m2), colocación y retirada de protecciones de plástico de
galga suficiente nuevas y limpias sobre pavimento y cualquier elemento
susceptible de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p de rema-
tes, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y preparación de
la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra (zo-
na de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertedero,
todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y reali-
zado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

P25EI056 lPintura petrea exterior sobre enfoscado vertical 4,32 2,640,610
O01OB230 hOficial 1ª pintura 15,16 3,000,198
O01OB240 hAyudante pintura 13,88 2,750,198
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,020
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,060,010

Suma la partida ................................................................. 8,56
Costes indirectos ............................... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 8,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PINTURA ESMALTE SATINADO CARPINTERÍA METÁLICA a=24cm01.04.06 Ml

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano universal de
dos componentes en color RAL a confirmar en obra, sobre elementos me-
tálicos lineales de 24cm de ancho, formado por aplicación de dos capas y
una mano previa de minio o antioxidante sobre carpintería metálica exis-
tente, brillante, sólido a la luz y apropiado para metales, con espesor míni-
mo de 45 micras de película seca por capa, con aditivo antiespumante pa-
ra aplicación de pintura a rodillo incoloro, a aplicar en rejillas de lamas me-
tálicas, incluso raspado de los óxidos y limpieza manual, faltas, repasos y
limpieza final, ejecutado en horario nocturno o festivo, colocación y retira-
da de protecciones de plástico de galga suficiente nuevas y limpias sobre
mobiliarios, estanterías y cualquier elemento susceptible de ser manchado
en el proceso del pintado, tratamiento de puntos singulares, replanteo, lim-
pieza y preparación de la superficie, incluyendo medios auxiliares y me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, limpie-
za diaria de la obra (zona de trabajo), retirada de materiales sobrantes y
transporte a vertedero, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Euroquímica Multitak + aditivo antiespumante o similar.

P25EI053 lPintura minio 1,59 0,190,120
P25EI054 lPintura esmalte satinado 3,22 0,260,080
O01OB230 hOficial 1ª pintura 15,16 3,270,216
O01OB240 hAyudante pintura 13,88 3,000,216
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,020
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,060,010

Suma la partida ................................................................. 6,89
Costes indirectos ............................... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con DIEZ CÉNTIMOS

27



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PINTURA ZONA DE SEÑALIZACIÓN01.04.07 M2

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano acrílico alifáti-
co de dos componentes de ancho 10cm, aplicación de dos capas, brillan-
te, sólido a la luz y apropiado para adherencia a materiales no férreos, de
gran dureza, insaponificable y flexible, con espesor mínimo de 40 micras
de película seca por capa, con aditivo diluyente 1-2%, a aplicar en losa de
hormigón pulido, en color amarillo, ejecutado en horario nocturno o festivo,
incluyendo encintado para delimitación de ancho de la zona de ejecución,
colocación y retirada de protecciones de plástico de galga suficiente nue-
vas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier elemento suscepti-
ble de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p de remates, trata-
miento de puntos singulares, replanteo, limpieza y preparación de la super-
ficie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra (zona de traba-
jo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello rea-
lizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: RALVA IU58 esmalte poliuretano alto brillo + diluyente
Disolvente rápido AA80 o similar.

P25EI055 lPintura esmalte de poliuretano acrílico alifático de señalización 10,27 3,590,350
O01OB230 hOficial 1ª pintura 15,16 6,060,400
O01OB240 hAyudante pintura 13,88 5,550,400
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,020
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,060,011

Suma la partida ................................................................. 15,37
Costes indirectos ............................... 3% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 15,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PINTURA LÍNEA DE SEÑALIZACIÓN a=10cm01.04.08 Ml

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano acrílico alifáti-
co de dos componentes de ancho 10cm, aplicación de dos capas, brillan-
te, sólido a la luz y apropiado para adherencia a materiales no férreos, de
gran dureza, insaponificable y flexible, con espesor mínimo de 40 micras
de película seca por capa, con aditivo diluyente 1-2%, a aplicar en losa de
hormigón pulido, en color amarillo, ejecutado en horario nocturno o festivo,
incluyendo encintado para delimitación de ancho de la zona de ejecución,
colocación y retirada de protecciones de plástico de galga suficiente nue-
vas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier elemento suscepti-
ble de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p de remates, trata-
miento de puntos singulares, replanteo, limpieza y preparación de la super-
ficie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra (zona de traba-
jo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello rea-
lizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: RALVA IU58 esmalte poliuretano alto brillo + diluyente
Disolvente rápido AA80 o similar.

P25EI055 lPintura esmalte de poliuretano acrílico alifático de señalización 10,27 0,720,070
O01OB230 hOficial 1ª pintura 15,16 0,940,062
O01OB240 hAyudante pintura 13,88 0,860,062
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,060,010
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,030,005

Suma la partida ................................................................. 2,61
Costes indirectos ............................... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PINTURA LÍNEA DE SEÑALIZACIÓN a=10cm DISCONTINUA01.04.09 Ml

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano acrílico alifáti-
co de dos componentes de ancho 10cm discontinua, aplicación de dos ca-
pas, brillante, sólido a la luz y apropiado para adherencia a materiales no
férreos, de gran dureza, insaponificable y flexible, con espesor mínimo de
40 micras de película seca por capa, con aditivo diluyente 1-2%, a aplicar
en losa de hormigón pulido, en color amarillo, ejecutado en horario noctur-
no o festivo, incluyendo encintado para delimitación de ancho de la zona
de ejecución, colocación y retirada de protecciones de plástico de galga
suficiente nuevas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier ele-
mento susceptible de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p de
remates, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y prepara-
ción de la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra
(zona de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertede-
ro, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: RALVA IU58 esmalte poliuretano alto brillo + diluyente
Disolvente rápido AA80 o similar.

P25EI055 lPintura esmalte de poliuretano acrílico alifático de señalización 10,27 0,580,056
O01OB230 hOficial 1ª pintura 15,16 1,390,092
O01OB240 hAyudante pintura 13,88 1,280,092
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,060,010
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,030,005

Suma la partida ................................................................. 3,34
Costes indirectos ............................... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PINTURA FLECHA DIRECCION DE FRENTE01.04.10 Ud

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano acrílico alifáti-
co de dos componentes de flecha de dirección de frente, aplicación de
dos capas, brillante, sólido a la luz y apropiado para adherencia a materia-
les no férreos, de gran dureza, insaponificable y flexible, con espesor míni-
mo de 40 micras de película seca por capa, con aditivo diluyente 1-2%, a
aplicar en losa de hormigón pulido, en color amarillo, ejecutado en horario
nocturno o festivo, incluyendo encintado para delimitación de ancho de la
zona de ejecución, colocación y retirada de protecciones de plástico de
galga suficiente nuevas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier
elemento susceptible de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p
de remates, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y prepa-
ración de la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la
obra (zona de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a ver-
tedero, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: RALVA IU58 esmalte poliuretano alto brillo + diluyente
Disolvente rápido AA80 o similar.

P25EI055 lPintura esmalte de poliuretano acrílico alifático de señalización 10,27 7,190,700
O01OB230 hOficial 1ª pintura 15,16 9,400,620
O01OB240 hAyudante pintura 13,88 8,610,620
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,440,250
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,720,125

Suma la partida ................................................................. 27,36
Costes indirectos ............................... 3% 0,82

TOTAL PARTIDA................................................... 28,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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02 CAPÍTULO 02. CERRAJERÍA

ESTRUCTURA APEO PANEL PREFABRICADO02.01 Ud

Fabricación, suministro y montaje en obra de estructura de apoyo de pa-
nel prefabricado de hormigón existente, fijada pilares de hormigón existen-
tes mediante collarines metálicos de anclaje (también incluidos) y tacos
químicos de alta capacidad de longitud aproximada de 10cm, angular me-
tálico L200.200.10 con orejetas a ambos lados del panel prefabricado de
hormigón fijados entre sí con varillas que atravesan la fábrica de bloque,
con tuercas y contratuercas, colocación (previo picado) de placa de
25x30cm por debajo de ambos angulares metálicos y soldados a estos y
colocados cada 25cm, incluso placas, tornillos, perfilería, fijaciones, sopor-
tación, taladros en pilares y panel, tacos y fijaciones necesarias, soldadu-
ras, incluso ejecución de encuentros, piezas especiales y accesorios nece-
sarios para su correcta instalación, incluso replanteo previo montaje, aline-
ado, nivelado y aplomado, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Nota: dimensiones aproximadas collarines anclaje pilares 2 unidades, 1
unidad UPN 240 L=9,10m, 2 unidades IPE 270 L=9,10m, cartelas soporta-
ción, placas cosido inferior 25x30cm 6 unidades.

P03ALT030 kgAcero laminado en frío 1,43 1.558,961.090,181
P03ALT031 uPlaca anclaje 250x300mm 30,02 180,126,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 74,004,258
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 69,564,257
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,020
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,060,010

Suma la partida ................................................................. 1.882,81
Costes indirectos ............................... 3% 56,48

TOTAL PARTIDA................................................... 1.939,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PREMARCO METÁLICO PUERTA Y REJILLA LAMAS 2200X2600mm02.02 Ud

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta y rejilla so-
bre puerta, de chapa de acero plegada de espesor 5 mm, debidamente im-
primado y pintado, de dimensiones para puerta de 2,20x2,60m, con unio-
nes a panel prefabricado, con siete patillas por lateral para fijación fijadas
con resina previo taladro en panel, perfilería auxiliar para fijacion del pre-
marco y sopandas auxiliares, incluso acabado en pintura, con p.p. de cas-
quillos de montaje, pequeño material, incluso alineado, nivelado y aploma-
do, con uniones elementos de obra, tornillería, tuercas y arandelas de cali-
dad 8.8 según DIN 267, soldaduras, incluso ejecución de encuentros, pie-
zas especiales y accesorios necesarios para su correcta instalación, inclu-
so replanteo previo montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de pintu-
ra al clorocaucho.

P03ALT035 uPremarco metálico rejilla lamas 2200x2600mm 217,19 217,191,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 41,092,364
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 38,632,364
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,340,060
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,170,030
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Suma la partida ................................................................. 297,42
Costes indirectos ............................... 3% 8,92

TOTAL PARTIDA................................................... 306,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

MARCO FIJO CON REJILLA LAMAS SEGURIDAD TIPO Z DE 2200x2510mm02.03 Ud

Suministro y montaje en obra de marco con rejillas metálicas de lamas de
seguridad lacado en color a definir en obra, sobre marco de dimensiones
2200x2510mm para recibir sobre bastidor metálico incluyendo el suminis-
tro y montaje del bastidor, marco formado por bastidor metálico tubo es-
tructural 60x60x2 y ángulo perimetral L40.2 y la rejilla con lamas en forma
de aleta 15/47/15 que impide el paso de la lluvia, paso lamas 48 mm, con
malla electrosoldada galvanizada a modo de malla antipájaros, incluso rigi-
dizadores intermedios para evitar pandeo lamas, soldadura a bastidor me-
tálico, todos los elementos vendrán lacados en color a definir en obra,
completamente montado e instalado, incluso conexiones mecánicas, sella-
do para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P03ALT037 uMarco fijo con rejilla lamas seguridad tipo Z de 2200x2000mm 336,19 336,191,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 7,350,423
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 6,910,423
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,340,060
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,170,030

Suma la partida ................................................................. 350,96
Costes indirectos ............................... 3% 10,53

TOTAL PARTIDA................................................... 361,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

MARCO FIJO CON REJILLA LAMAS SEGURIDAD TIPO Z DE 350x200mm02.04 Ud

Suministro y montaje en obra de marco con rejillas metálicas de lamas de
seguridad lacado en color a definir en obra, sobre marco de dimensiones
350x200mm para recibir sobre bastidor metálico incluyendo el suministro y
montaje del bastidor, marco formado por bastidor metálico tubo estructural
60x60x2 y ángulo perimetral L40.2 y la rejilla con lamas en forma de aleta
15/47/15 que impide el paso de la lluvia, paso lamas 48 mm, con malla
electrosoldada galvanizada a modo de malla antipájaros, incluso rigidiza-
dores intermedios para evitar pandeo lamas, soldadura a bastidor metáli-
co, todos los elementos vendrán lacados en color a definir en obra, com-
pletamente montado e instalado, incluso conexiones mecánicas, sellado
para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de
otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P03ALT038 uMarco fijo con rejilla lamas seguridad tipo Z de 2200x500mm 214,61 214,611,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 5,410,311
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 5,080,311
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,340,060
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,170,030

Suma la partida ................................................................. 225,61
Costes indirectos ............................... 3% 6,77

TOTAL PARTIDA................................................... 232,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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PROTECCIÓN METÁLICA PUERTAS CORREDERAS02.05 Ml

Fabricación, suministro y montaje de protecciones metálica para puertas
correderas de cámaras, formada por perfil UPN-120 longitudinal y sopor-
tes verticales de 15cm de lontigitud formado por tubo cuadro 55.4 con pla-
cas de anclaje 150x150x4. separación entre soportes de 65cm entre ejes,
fijados al suelo mediante cuatro fijaciones químicas con varilla roscada
m.12 de 20cm de longitud recibida con resina a la solera, con arandelas,
tuerca y contratuerca, incluso taladros sobre solera de hormigón, todo el
conjunto lacado en color a definir, replanteo previo montaje, incluye p.p de
piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmen-
te ejecutado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, canon y/o ta-
sas, gestión de residuos, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

P03ALT044 mProtección inoxidable d.50mm 27,14 27,141,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 2,520,145
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 2,370,145
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,130,022

Suma la partida ................................................................. 32,39
Costes indirectos ............................... 3% 0,97

TOTAL PARTIDA................................................... 33,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PREMARCO METÁLICO PUERTA 900x2030mm02.06 Ud

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta y rejilla so-
bre puerta, de chapa de acero plegada de espesor 5 mm, debidamente im-
primado y pintado, de dimensiones para puerta de 2,20x2,60m, con unio-
nes a panel prefabricado, con siete patillas por lateral para fijación fijadas
con resina previo taladro en panel, perfilería auxiliar para fijacion del pre-
marco y sopandas auxiliares, incluso acabado en pintura, con p.p. de cas-
quillos de montaje, pequeño material, incluso alineado, nivelado y aploma-
do, con uniones elementos de obra, tornillería, tuercas y arandelas de cali-
dad 8.8 según DIN 267, soldaduras, incluso ejecución de encuentros, pie-
zas especiales y accesorios necesarios para su correcta instalación, inclu-
so replanteo previo montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de pintu-
ra al clorocaucho.

P03ALT066 uPremarco metálico para puerta 900x2030mm 86,87 86,871,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 23,711,364
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 22,291,364
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,340,060
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,170,030

Suma la partida ................................................................. 133,38
Costes indirectos ............................... 3% 4,00

TOTAL PARTIDA................................................... 137,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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PREMARCO METÁLICO PUERTA 820x2030mm02.07 Ud

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta y rejilla so-
bre puerta, de chapa de acero plegada de espesor 5 mm, debidamente im-
primado y pintado, de dimensiones para puerta de 2,20x2,60m, con unio-
nes a panel prefabricado, con siete patillas por lateral para fijación fijadas
con resina previo taladro en panel, perfilería auxiliar para fijacion del pre-
marco y sopandas auxiliares, incluso acabado en pintura, con p.p. de cas-
quillos de montaje, pequeño material, incluso alineado, nivelado y aploma-
do, con uniones elementos de obra, tornillería, tuercas y arandelas de cali-
dad 8.8 según DIN 267, soldaduras, incluso ejecución de encuentros, pie-
zas especiales y accesorios necesarios para su correcta instalación, inclu-
so replanteo previo montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de pintu-
ra al clorocaucho.

P03ALT067 uPremarco metálico para puerta 820x2030mm 86,87 86,871,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 23,711,364
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 22,291,364
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,340,060
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,170,030

Suma la partida ................................................................. 133,38
Costes indirectos ............................... 3% 4,00

TOTAL PARTIDA................................................... 137,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PREMARCO METÁLICO PUERTA 800x2030mm02.08 Ud

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta y rejilla so-
bre puerta, de chapa de acero plegada de espesor 5 mm, debidamente im-
primado y pintado, de dimensiones para puerta de 2,20x2,60m, con unio-
nes a panel prefabricado, con siete patillas por lateral para fijación fijadas
con resina previo taladro en panel, perfilería auxiliar para fijacion del pre-
marco y sopandas auxiliares, incluso acabado en pintura, con p.p. de cas-
quillos de montaje, pequeño material, incluso alineado, nivelado y aploma-
do, con uniones elementos de obra, tornillería, tuercas y arandelas de cali-
dad 8.8 según DIN 267, soldaduras, incluso ejecución de encuentros, pie-
zas especiales y accesorios necesarios para su correcta instalación, inclu-
so replanteo previo montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de pintu-
ra al clorocaucho.

P03ALT068 uPremarco metálico para puerta 800x2030mm 86,87 86,871,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 23,711,364
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 22,291,364
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,340,060
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,170,030

Suma la partida ................................................................. 133,38
Costes indirectos ............................... 3% 4,00

TOTAL PARTIDA................................................... 137,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE REFORZADA AUTORREPARABLE PR-0102.09 Ud

Fabricación, suministro y montaje de puerta rápida enrollable reforzada au-
torreparable, de dimensiones 3,75x3,00m, con apertura y cierre vertical,
para zonas exteriores con viento fuerza clase 2 y ambientes normales li-
bres de condensaciones, instalación sobre premarco metálico existente,
estructura de aluminio extrusionado anodizado blanco, tambor de enrolla-
do de aluminio extrusionado, cubre motor, cojinetes autolineables, cubre-
motor de aluminio lacado blanco, con PVC entretelado de 0,8 mm de espe-
sor, ignífugo tipo M2 gris y fila de mirillas, color blanco y con serigrafía de
diseño Alcampo, sistema de autorreparabilidad en caso de recibir un im-
pacto, permite que la lona se desprenda de las guías pudiendo dejar el
hueco totalmente libre y volviendo a su posición en la siguiente maniobra
de forma totalmente automática desde el suelo hasta 1300 mm, célula de
seguridad empotrada en los bastidores, cuadro de mando electrónico con
convertidor de frecuencia y autómata programable, sistema de activación:
botonera exterior, botonera interior y sensor de apertura tipo radar a am-
bos lados, instalación eléctrica desde el cierre hasta el motor y el cuadro
de maniobra e interconexión de acometida y señal (la acometida hasta el
cuadro será por cuenta del cliente, pero el conexionado será por cuenta
del ofertante) con cables resistentes al fuego, con sus correspondientes
marcas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, cableado fabricado según norma UNE
EN 50200 con cubierta con aislamiento de compuesto especial reticulado
cero halógenos con silicona designación SZ1-K (AS+) de color naranja
con temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, tensión aislamiento 0,6/1 KV, resistencia al fuego 842ºC durante 90 mi-
nutos, no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2), no propagador del
incendio (UNE-EN 60322-3-24), libre de halógenos (UNE-EN 50267), redu-
cida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos (UNE-EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267), con sus co-
rrespondientes marcas e identificaciones, cables sin empalmes, incluso tu-
bo de PVC rígido para canalización de cables eléctricos y de control, auto-
extinguible, protección mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, li-
bre de halógenos, baja emisión de humos y no propagación de la llama, fa-
bricado bajo norma UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión
>1250N, rigidez dielectrica >2000V, resistencia de aislamiento >100
MOhm, color negro o gris, incluso cajas de registro y/o derivación, material
de soportaje y fijación, incluso conexiones eléctricas, motorización izquier-
da directa a eje, con entrada para apertura de puerta en caso de señal de
alarma de detección de incendios, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Medidas de hueco: 3750mm x 3000mm
- Nota: se incluye precerco metálico fijado a panel de cámara.
- Marca: Controlsa
- Alimentación Monofásica a 230 V (Fase+Neutro+Tierra)
- Velocidad de Apertura: 0,8 - 1,2 m/sg (en función de medidas)

- Velocidad de Cierre: 0,4 - 0,6 m/sg. (en función de medidas)

P03ALT039 uPuerta rápida enrollable reforzada autorreparable 2500x3000 2.772,44 2.772,441,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 118,106,795
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 111,036,795
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 3,730,650
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,950,340

Suma la partida ................................................................. 3.007,25
Costes indirectos ............................... 3% 90,22

TOTAL PARTIDA................................................... 3.097,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y SIETE  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE REFORZADA AUTORREPARABLE PR-0202.10 Ud

Fabricación, suministro y montaje de puerta rápida enrollable reforzada au-
torreparable, de dimensiones 3,75x3,00m, con apertura y cierre vertical,
para zonas exteriores con viento fuerza clase 2 y ambientes normales li-
bres de condensaciones, instalación sobre premarco metálico existente,
estructura de aluminio extrusionado anodizado blanco, tambor de enrolla-
do de aluminio extrusionado, cubre motor, cojinetes autolineables, cubre-
motor de aluminio lacado blanco, con PVC entretelado de 0,8 mm de espe-
sor, ignífugo tipo M2 gris y fila de mirillas, color blanco y con serigrafía de
diseño Alcampo, sistema de autorreparabilidad en caso de recibir un im-
pacto, permite que la lona se desprenda de las guías pudiendo dejar el
hueco totalmente libre y volviendo a su posición en la siguiente maniobra
de forma totalmente automática desde el suelo hasta 1300 mm, célula de
seguridad empotrada en los bastidores, cuadro de mando electrónico con
convertidor de frecuencia y autómata programable, sistema de activación:
botonera exterior, botonera interior y sensor de apertura tipo radar a am-
bos lados, instalación eléctrica desde el cierre hasta el motor y el cuadro
de maniobra e interconexión de acometida y señal (la acometida hasta el
cuadro será por cuenta del cliente, pero el conexionado será por cuenta
del ofertante) con cables resistentes al fuego, con sus correspondientes
marcas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, cableado fabricado según norma UNE
EN 50200 con cubierta con aislamiento de compuesto especial reticulado
cero halógenos con silicona designación SZ1-K (AS+) de color naranja
con temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, tensión aislamiento 0,6/1 KV, resistencia al fuego 842ºC durante 90 mi-
nutos, no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2), no propagador del
incendio (UNE-EN 60322-3-24), libre de halógenos (UNE-EN 50267), redu-
cida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos (UNE-EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267), con sus co-
rrespondientes marcas e identificaciones, cables sin empalmes, incluso tu-
bo de PVC rígido para canalización de cables eléctricos y de control, auto-
extinguible, protección mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, li-
bre de halógenos, baja emisión de humos y no propagación de la llama, fa-
bricado bajo norma UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión
>1250N, rigidez dielectrica >2000V, resistencia de aislamiento >100
MOhm, color negro o gris, incluso cajas de registro y/o derivación, material
de soportaje y fijación, incluso conexiones eléctricas, motorización izquier-
da directa a eje, con entrada para apertura de puerta en caso de señal de
alarma de detección de incendios, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Medidas de hueco: 3750mm x 3000mm
- Nota: se incluye precerco metálico fijado a panel de cámara.
- Marca: Controlsa
- Alimentación Monofásica a 230 V (Fase+Neutro+Tierra)
- Velocidad de Apertura: 0,8 - 1,2 m/sg (en función de medidas)

- Velocidad de Cierre: 0,4 - 0,6 m/sg. (en función de medidas)

P03ALT0391 uPuerta rápida enrollable reforzada autorreparable 3000x3000 2.935,44 2.935,441,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 118,106,795
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 111,036,795
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 3,730,650
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,950,340

Suma la partida ................................................................. 3.170,25
Costes indirectos ............................... 3% 95,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3.265,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PUERTA BATIENTE FRENTE LAMAS SEGURIDAD 1800x2030 2 HOJAS TIPO PEI-0102.11 Ud

Suministro y montaje de puerta metálica de dos hojas pivotantes con la-
mas de seguridad tipo Z, incluso perfiles de refuerzo por el interior, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80mm de espesor, so-
bre bastidor de tubo 40.3mm, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura de golpe y llave maestreada para el exterior, con manillones reforza-
dos Tecosur o equivalente, con cerradura de cilindro, con cierre automáti-
co por muelle, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acaba-
do en pintura prelacada al horno en color a definir en obra, tope de suelo
para proteger las paredes, totalmente instalada según Normativa Vigente,
incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, tratamiento de
puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

P03ALT048 uPuerta batiente frente lamas seguridad tipo Z de 1800x2030 de 2 hojas 745,98 745,981,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 7,890,454
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 7,420,454
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,780,310
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,110,194

Suma la partida ................................................................. 764,18
Costes indirectos ............................... 3% 22,93

TOTAL PARTIDA................................................... 787,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE  con ONCE
CÉNTIMOS

PUERTA BATIENTE EI2.60-C5 DE 900x2030 1/HOJA TIPO PEI-0202.12 Ud

Suministro y montaje de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotan-
tes, homologada El2.60-C5, construida con dos chapas de acero electro-
cincado de 0,80mm de espesor y cámara intermedia de material aislante
ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20mm
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura de golpe y lla-
ve maestreada para el exterior, con manillones reforzados Tecosur o equi-
valente, con cerradura de cilindro, con cierre automático por muelle, elabo-
rada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura prelaca-
da al horno en color a definir en obra, tope de suelo para proteger las pare-
des, totalmente instalada según Normativa Vigente, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado,  ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: Se incluirá la entrega de documentación que certifique la homolo-
gación de la puerta y de su montaje.

P03ALT042 uPuerta batiente EI2.60-C5 de 900x2030 una hoja 1.334,59 1.334,591,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 11,370,654
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 10,690,654
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,780,310
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,110,194

Suma la partida ................................................................. 1.359,54
Costes indirectos ............................... 3% 40,79

TOTAL PARTIDA................................................... 1.400,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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PUERTA BATIENTE EI2.60-C5 DE 800x2030 1/HOJA TIPO PEI-0302.13 Ud

Suministro y montaje de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotan-
te, homologada El2.60-C5, construida con dos chapas de acero electrocin-
cado de 0,80mm de espesor y cámara intermedia de material aislante igní-
fugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20mm de
espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura de golpe y llave
maestreada para el exterior, con manillones reforzados Tecosur o equiva-
lente, con cerradura de cilindro, con cierre automático por muelle, elabora-
da en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura prelaca-
da al horno en color a definir en obra, tope de suelo para proteger las pare-
des, totalmente instalada según Normativa Vigente, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado,  ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: Se incluirá la entrega de documentación que certifique la homolo-
gación de la puerta y de su montaje.

P03ALT049 uPuerta batiente EI2.60-C5 de 800x2030 una hoja 599,22 599,221,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 7,890,454
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 7,420,454
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,780,310
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,110,194

Suma la partida ................................................................. 617,42
Costes indirectos ............................... 3% 18,52

TOTAL PARTIDA................................................... 635,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO  con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

PUERTA BATIENTE EI2.60-C5 DE 820x2030 1/HOJA TIPO PEI-0402.14 Ud

Suministro y montaje de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotan-
te, homologada El2.60-C5, construida con dos chapas de acero electrocin-
cado de 0,80mm de espesor y cámara intermedia de material aislante igní-
fugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20mm de
espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura de golpe y llave
maestreada para el exterior, con manillones reforzados Tecosur o equiva-
lente, con cerradura de cilindro, con cierre automático por muelle, elabora-
da en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura prelaca-
da al horno en color a definir en obra, tope de suelo para proteger las pare-
des, totalmente instalada según Normativa Vigente, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado,  ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: Se incluirá la entrega de documentación que certifique la homolo-
gación de la puerta y de su montaje.

P03ALT049a uPuerta batiente EI2.60-C5 de 820x2030 una hoja 599,22 599,221,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 7,890,454
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 7,420,454
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,780,310
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,110,194

Suma la partida ................................................................. 617,42
Costes indirectos ............................... 3% 18,52

TOTAL PARTIDA................................................... 635,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO  con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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PUERTA PLEGABLE CON PASO DE HOMBRE 5000X6700 TIPO PS-0302.15 Ud

Fabricación, suministro y montaje de puerta metálica basculante plegable
de 5000x6700mm con paso de hombre de 900x2030mm, construidas con
estructura de perfiles de acero, con acabados en chapa acanalada, de co-
lor a definir en obra, incluso guías laterales, poleas, rodamientos, cables
de seguridad, cajón contrapeso relleno de ferricha para contrapesar y ce-
rradura central con tirador, apertura con llave, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra, totalmente instalada según Normativa Vigente, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, tratamiento de puntos sin-
gulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P03ALT082 uPuerta plegable con paso de hombre 5000x6700 4.550,03 4.550,031,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 59,093,400
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 55,563,400
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 3,730,650
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,950,340

Suma la partida ................................................................. 4.670,36
Costes indirectos ............................... 3% 140,11

TOTAL PARTIDA................................................... 4.810,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PUERTA CORREDERA DOS HOJAS APERTURA MOTORIZADA 23,00x2,40m02.16 Ud

Fabricación, suministro y montaje en obra de puerta metálica corredera de
dos hojas, motorizada cada hoja, fabricada según plano de detalle, dimen-
siones 23,00x2,40m, en acero estructural S275JR, formada por tubo
80x50, lama continua metálica de aireación panel Aluacero con ventanas,
con motor eléctrico por cremallera, con rodamientos de alta resistencia,
guía de puerta fijada mediante tacos químicos, anclaje a elementos de
obra, con despuntes, casquillos de montaje, pequeño material, con meca-
nizado para su fijación, incluso alineado, nivelado y aplomado, con unio-
nes a forjado colaborante, fijación mediante tacos químicos (4unidades
por placa de anclaje), tornillería, tuercas y arandelas de calidad 8.8 según
DIN 267, soldaduras, incluso ejecución de encuentros, piezas especiales y
accesorios necesarios para su correcta instalación, incluso replanteo pre-
vio montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones, incluso conexio-
nes mecánicas y eléctricas, totalmente montado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nota: medición de unidad de obra sobre planos de referencia totalmente
terminada. 

P03ALT083 uPuerta corredera dos hojas apertura motorizada de 23,00x2,40m 6.197,69 6.197,691,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 107,766,200
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 101,316,200
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 3,730,650
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,950,340

Suma la partida ................................................................. 6.412,44
Costes indirectos ............................... 3% 192,37

TOTAL PARTIDA................................................... 6.604,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO  con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS
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PUERTA 2 HOJAS ABATIBLES DE 3000x1000 CON BARANDAL02.17 Ud

Fabricación, suministro y montaje de puerta de dos hojas abatibles de
3000x1000mm formada por barandilla metálica de 100cm de altura lacada
en color a definir, formada por bastidor compuesto de barandal superior y
dos intermedios de tubo redondo d.40.2, montantes de tubo redondo
d.40.2  con una separación entre montantes de 100cm, placa de anclaje a
solera o pavimento, escudo protector de las placas de anclaje, incluso pes-
tillo de cierre, incluso replanteo previo montaje, fabricación en taller, torni-
llería, completamente montada, tratamiento de puntos singulares, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P03ALT054 uPuerta 2 hojas abatibles de 3000X1000 con pasamanos y dos barandales
intermedios

146,84 146,841,000

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 4,800,276
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 4,510,276
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,130,022

Suma la partida ................................................................. 156,51
Costes indirectos ............................... 3% 4,70

TOTAL PARTIDA................................................... 161,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

BARRA ANTIPÁNICO02.18 Ud

Suministro y montaje de barra antipánico plegada tipo push sobre puerta
EI2.60 de una o dos hojas, totalmente instalada y ajustada, tratamiento de
puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: Cisa Fast Touch sobreponer

P03ALT043 uBarra antipánico 76,22 76,221,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 15,190,874
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,780,310
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,110,194

Suma la partida ................................................................. 94,30
Costes indirectos ............................... 3% 2,83

TOTAL PARTIDA................................................... 97,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE  con TRECE CÉNTIMOS

BARANDILLA CON PASAMANOS02.19 Ml

Fabricación, suministro y montaje de barandilla metálica formada por ma-
lla cuadrada plástica CL10M5-DC8 espesor 1mm lacada en color a definir,
con pasamanos de tubo de acero lacado 40mm de diámetro, montantes
de acero para pintar TPN 40.5 mm, altura 1000 mm., placa de anclaje a
panel de cámara, incluso replanteo previo montaje, fabricación en taller, la-
cado en color, tornillería, completamente montada, tratamiento de puntos
singulares, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, con p.p. de medios auxiliares y medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nota: incluye parte desmontable de 0,80m o abisagrada para el acceso a
la escalera.

P03ALT045 mBarandilla con pasamanos 30,67 30,671,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 4,800,276
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 4,510,276
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,130,022
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Suma la partida ................................................................. 40,34
Costes indirectos ............................... 3% 1,21

TOTAL PARTIDA................................................... 41,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CHAPA LACADA PLEGADA PARA PROTECCIÓN DE INSTALACIONES02.20 Ud

Fabricación, suministro y montaje de "U" o "L" de chapa lacada en color si-
milar al de los paneles de cámara, de 2 mm de espesor, con pliegue supe-
rior e inferior para refuerzo, pliegue longitudinal para fijación, desarrollo
aproximado de 100cm, incluso soportes para refuerzo y montaje sobre pa-
nel de cámara no apoyado en el suelo, fijado mediante tornillos y sellado,
casquillos de montaje, cortes, piezas especiales, despuntes, tratamiento
de puntos singulares, por medios manuales o mecánicos, pintura de es-
malte con dos manos de acabado en RAL a definir en obra, fijaciones ne-
cesarias, accesorios, remates, incluido replanteo previo montaje, nivela-
ción y aplomado, ayudas a otros oficios y tratamiento de puntos singula-
res, medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

P03ALT046 uChapa lacada plegada protección instalaciones 22,23 22,231,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 7,750,446
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 7,290,446
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,130,022

Suma la partida ................................................................. 37,63
Costes indirectos ............................... 3% 1,13

TOTAL PARTIDA................................................... 38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN EN ARO h=6,50m02.21 Ud

Fabricación, suministro y montaje en obra de escalera metálica de gato
con anticaída, formada por escalera de un tramo de aluminio con protec-
ción espaldar  de seguridad soldada a la escalera, escalera modular, se-
gún norma europea de seguridad, con aros de protección espaldar a partir
de los 2,00 m desde el suelo, con salida superior de escalera, soportes de
15 cm para fijación a pared mediante tornillos cada 2,00m, peldaños de
aluminio estriado de 27x27mm, distancia entre peldaños de 28cm, distan-
cia entre los peldaños y los aros de la protección espaldar de 60cm, dis-
tancia entre peldaño y pared 16cm, montantes de la escaleras verticales
son de 84x27mm, ancho de subida de 43,5cm, diámetro de los aros 70cm,
con nervios de aros en pletina de aluminio de 30x15mm, largueros de pleti-
na de aluminio 40x20mm, construida en aluminio, soldadura TIG certifica-
da, incluso escalera portátil con ganchos 2,20/2,50m, plataforma de ins-
pección fabricada en aluminio nervado con trampilla como desembarco de
la escalera (frontal, lateral), fijada a panel prefabricado de fachada, forma-
da por perfiles de acero galvanizado en caliente superior a 275gr/m2 de
zinc , placas de anclaje, tornillos, tacos, varillas,... , incluso replanteo pre-
vio montaje, fabricación en taller, completamente montada, tratamiento de
puntos singulares, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Svelt Gabbia o similar.

P03ALT047 uEscalera de gato con protección h=7,00m 1.237,18 1.237,181,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 149,838,621
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 140,878,621
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,130,022

Suma la partida ................................................................. 1.528,24
Costes indirectos ............................... 3% 45,85

TOTAL PARTIDA................................................... 1.574,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  con
NUEVE CÉNTIMOS
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ANULACIÓN DE PORTÓN SECCIONAL DE 4100x6700mm02.22 Ud

Anulación de portón seccional de dimensiones 4100x6700mm consistente
en soldar entre sí las partes seccionales y al precerco perimetral para im-
pedir su apertura, incluso el desmontaje de guías, contrapesos y cualquier
mecanismo de apertura, encuentros con elementos de obra, tratamiento
de puntos singulares, incluye replanteo previo a la ejecución de los traba-
jos, p.p de elementos y materiales para su correcta ejecución, totalmente
ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 74,114,264
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 69,674,264
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 11,251,960

Suma la partida ................................................................. 155,03
Costes indirectos ............................... 3% 4,65

TOTAL PARTIDA................................................... 159,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA02.23 Kg

Suministro, instalación y montaje de acero laminado S275, en perfiles lami-
nados en caliente para vigas, pilares, zuchos y correas, mediante uniones
soldadas, incluso p.p de soldaduras, placas de anclaje, casquillos de mon-
taje, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, tratamiento de puntos singulares, por me-
dios manuales o mecánicos, incluso limpieza, retirada de escombros y car-
ga a contenedor a pie de obra, transporte al vertedero, ayudas de otros ofi-
cios, medios de elevación y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas, todo ellos conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 0,210,012
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 0,200,012
P03ALP010 kgAcero laminado S 275 JR 1,40 1,431,020
P25OU080 lMinio electrolítico 11,20 0,110,010

Suma la partida ................................................................. 1,95
Costes indirectos ............................... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con UN CÉNTIMOS

ENANO APOYO ESTRUCTURA FORJADO 100x100x4 mm.02.24 Ud

Suministro y montaje de enano metálico para apoyo de estructura de forja-
do formado por tubo de acero S275JOH 100.100.4 mm de altura de 0.80m
con tapa de protección, incluso placa de anclaje 300x300x12 fijada a ci-
mentación existente mediante varilla roscada metrica 12 mm recibida con
resina, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 10,780,620
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 6,860,420
P03ALP010 kgAcero laminado S 275 JR 1,40 16,2411,600
P03ACA085 kgPalastro 12 mm 1,26 20,8316,530
P03ACA080 kgAcero corrugado B 400 S/SD 1,05 2,732,600
M06MR130 hEquipo oxicorte 4,04 0,200,050
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 58,01
Costes indirectos ............................... 3% 1,74

TOTAL PARTIDA................................................... 59,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA 1800x2200 TIPO PA-0102.25 Ud

Suministro, instalación y montaje de puerta corredera automática con me-
canismo, compuesta de fijos y dos hojas móviles con sistema antipánico
integral, en puerta automática denominada PA-01, con forrado de aluminio
lacado en color a definir, carpintería de aluminio con rotura de puente tér-
mico, lacada RAL 7016, formada por dos fijos y dos hojas correderas (aba-
tibles en caso de emergencia), con doble acristalamiento a base de vidrios
Cool-Lite ST150 espesor 8 mm TEMPERADO + Cámara 10 mm + Stadip
44.2, incluso vinilos para cumplimiento de CTE DB SUA (similares a los
detallados con franjas y logo a definir) en interior cámara vidrios, con ca-
jón de aluminio donde se aloja todo el mecanismo, el sistema deberá ga-
rantizar la seguridad frente a averías conforme al nivel de prestación "D"
de la norma EN 13849-1 sistema redundante, las hojas tanto fijas, móviles
y cárter de aluminio lacado en color RAL 9010, para instalar sobre dintel
de perfil laminado a suministrar, mecanismo de apertura automática con
doble placa de control que supervisa estado de radar y batería según UNE
EN 16005, con doble correa, perfiles de adaptación, con conmutador de
maniobra digital de 5 posiciones (cerrado nocturno, sólo salida, entrada/sa-
lida automática, abierto mantenido y paso reducido), rejimen de control ve-
rano/invierno, con dos radares interiores DT90C con nivel de prestación
"D" sensibles al movimiento peatonal y direccionables con ajuste de sensi-
bilidad y supervisados, doble batería de seguridad para la apertura de las
hojas ante cortes eventuales de suministro eléctrico, sistema de ensayo
automático del sistema cada 24 horas (excepto en modo cerrado), incluso
montaje de instalación eléctrica para conexión al punto de suministro con
cableado RZ-1 0,6/1kV bajo tubo de PVC rígido y su conexionado en caja
de bornas,  tapetas, remates de aluminio, fijación de guías y marcos, an-
claje a estructura portante, ayudas de otros oficios, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y retirada
de restos/escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Aprimatic
- Dimensión total aproximada: 1800x2200mm

P03ALT061 uPuerta corredera automática de 1800x2200 1.349,27 1.349,271,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 59,823,442
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 56,243,442
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,780,310
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,110,194

Suma la partida ................................................................. 1.468,22
Costes indirectos ............................... 3% 44,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1.512,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOCE  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

CARGADERO METÁLICO UPN-240 CON GARRAS Y CARTELAS EN CANTO DE FORJADO02.26 Ml

Suministro y montaje de cargadero metalico formado por UPN-240 con
cartelas de refuerzo cada 50cm soldadas a la estructurá metálicas y ga-
rras de 40cm de longitud cada 50cm para recibir en el forjado, totalmente
instalado, limpieza final de obra, con p.p. de elementos y accesorios nece-
sarios para su completa instalación y montaje, ayudas de otros oficios, me-
dios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, todo ello realizado de acuerdo con Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 8,340,480
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 5,230,320
P03ALP010 kgAcero laminado S 275 JR 1,40 47,4033,860
P03ACA085 kgPalastro 12 mm 1,26 8,236,530
P03ACA080 kgAcero corrugado B 400 S/SD 1,05 1,891,800
M06MR130 hEquipo oxicorte 4,04 0,200,050
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 71,66
Costes indirectos ............................... 3% 2,15

TOTAL PARTIDA................................................... 73,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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BARANDILLA METÁLICA CON PASAMANOS02.27 Ml

Fabricación, suministro y montaje de barandilla metálica de 100cm de altu-
ra lacada en color a definir, formada por bastidor compuesto de barandal
superior y dos intermedios de tubo redondo d.40.2, montantes de tubo re-
dondo d.40.2  con una separación entre montantes de 100cm, placa de an-
claje a solera o pavimento, escudo protector de las placas de anclaje, in-
cluso replanteo previo montaje, fabricación en taller, tornillería, completa-
mente montada, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P03ALT045 mBarandilla con pasamanos 30,67 30,671,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 4,800,276
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 4,510,276
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,130,022

Suma la partida ................................................................. 40,34
Costes indirectos ............................... 3% 1,21

TOTAL PARTIDA................................................... 41,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

FRENTE DE VIDRIO 4460x3250 CON PUERTA 2030x2500 DE 2 HOJAS Y FIJOS LATERALES Y
SUPERIORES TIPO PEI-05

02.28 Ud

Suministro, instalación y montaje de frente de vidrio de 4460x3250 con
puerta de vidrio con dos hojas pivotante 2030x2500 con fijos laterales y su-
periores, construida con perfilería en acero inox y vidrio templado incoloro,
incluso herrajes de colgar para las hojas, freno y cerradura en acero inoxi-
dable, marcos y premarcos, todo el conjunto homologado, con siete pun-
tos para fijación a obra, con manillones reforzados Tecosur o equivalente,
con cerradura de cilindro, con cierre automático por muelle, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, totalmente instalada según Normativa Vi-
gente, limpieza diaria del tajo de obra, p.p. de tacos y fijaciones necesa-
rias, accesorios, remates, completamente montado, comprobado y en per-
fecto estado, limpieza final de obra, con p.p. de piezas especiales, elemen-
tos y accesorios necesarios para su completa instalación y montaje, ayu-
das de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello realizado
de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

P03ALT060 uFrente vidrio 4460x3250 con puerta 2030x2500 de 2 hojas abatibles y fijos
laterales y superiores

1.531,40 1.531,401,000

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 59,823,442
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 56,243,442
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,780,310
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,110,194

Suma la partida ................................................................. 1.650,35
Costes indirectos ............................... 3% 49,51

TOTAL PARTIDA................................................... 1.699,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PLATAFORMA MANUAL02.29 Ud

Suministro, instalación y montaje de pasarela manual hidráulica de
1500x1500mm abatible en acero galvanizado, con posibilidad de despa-
zarla lateralmente dentro de su rail-guia, incluso suministro y montaje de
perfil guia de 3000m de longitud soldado a perfil existente, con blazo retro-
ceso fijado lateralmente para bajar y levantar la plataforma, seguro an-
ti-caida que engrane automáticamente en el raíl-guía, con capacidad de
carga estática de 4 toneladas, ajustes y verificaciones, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de fijación, incluso conexiones mecánicas, incluye replanteo
previo y nivelado, montaje totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P03ALT056 uPlataforma manual-hidráulica 1500x1500 1.479,57 1.479,571,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 28,051,614
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 26,371,614
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,130,022

Suma la partida ................................................................. 1.534,35
Costes indirectos ............................... 3% 46,03

TOTAL PARTIDA................................................... 1.580,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PREMARCO TUBO METÁLICO PARA PUERTA RÁPIDAS02.30 Ud

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta rápida de
dimensiones de la puerta 3000x3000mm, formado por tubo estructural
120.60.5mm, debidamente imprimado y pintado, con uniones a panel de
cámara y pavimento de hormigón, con siete patillas por lateral para fija-
ción fijadas al panel o al pavimento con resina previo taladro, perfilería au-
xiliar para fijacion del premarco y sopandas auxiliares, incluso acabado en
pintura, con p.p. de casquillos de montaje, pequeño material, incluso aline-
ado, nivelado y aplomado, con uniones elementos de obra, tornillería, tuer-
cas y arandelas de calidad 8.8 según DIN 267, soldaduras, incluso ejecu-
ción de encuentros, piezas especiales y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación, incluso replanteo previo montaje, incluye p.p de piezas
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente monta-
do, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de pintu-
ra al clorocaucho.

P03ALT057 uPremarco tubo metálico 120.60.5 de 3000x3000mm para puertas rápidas 289,06 289,061,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 32,601,876
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 30,651,876
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,340,060
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,170,030

Suma la partida ................................................................. 352,82
Costes indirectos ............................... 3% 10,58

TOTAL PARTIDA................................................... 363,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  con
CUARENTA CÉNTIMOS
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PLETINA PLEGADA REMATE PANEL FACHADA a=35cm02.31 Ml

Fabricación, suministro y montaje en obra de pletina lacada en color para
remate de panel de fachada prefabrica o tipo sandwich, mediante pletina
plegada de 4 mm de espesor, con desarrollo aproximado de 35cm, fijada
al cerramiento mediante tacos Fischer FAZ II 12/10 al tresbolillo, incluso
cortes, mecanizados, taladros, tornillos, perfilería, fijaciones, soportación,
pintura, accesorios, remates, ayudas a otros oficios y tratamiento de pun-
tos singulares, medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

P03ALT058 mPletina plegada e=4mm con desarrollo de 35cm en huecos de panel 7,99 7,991,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 17,38 2,900,167
O01OB140 hAyudante cerrajero 16,34 2,730,167
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,340,060
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,170,030

Suma la partida ................................................................. 14,13
Costes indirectos ............................... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03 CAPÍTULO 03. CÁMARAS FRIGORÍFICAS

PUERTA CORREDERA TIPO PC-01 2000x2500 mm LAC-LAC03.01 Ud

Suministro y montaje de puerta corredera, con cerco-contracerco de alumi-
nio 6063 T5 lacado blanco de 4mm de espesor con rotura de puente térmi-
co de PVC color gris y tornillería oculta, lacado blanco con rotura de puen-
te térmico, de 2,00 x 2,50 m alto, hoja aislada con 80 mm de espesor y re-
vestida con chapa lacada por ambas caras con un espesor de 0,5mm al-
ma de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) en alta densidad de
40-43Kg/m3 y un coeficiente de conductividad de 0,017 kcal/hm3k, clasifi-
cación de resistencia a fuego del panel "C-s2,d0", herraje Fermod-3530, in-
cluso placa de señalización indicando el nombre de la cámara y su tempe-
ratura, apertura de huecos en panel y retirada de material sobrante, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, apertura
de huecos en panel para paso de instalaciones y retirada de material so-
brante, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

P07TV050 uPuerta corredera panel 80mm LAC-LAC de 2000x2500 2.208,37 2.208,371,000
O01OB030 hOficial primera 16,58 22,631,365
O01OB050 hAyudante 14,68 20,041,365
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 3,440,600
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 3,440,600

Suma la partida ................................................................. 2.257,92
Costes indirectos ............................... 3% 67,74

TOTAL PARTIDA................................................... 2.325,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PUERTA CORREDERA TIPO PC-02 1400x2500 mm LAC-LAC03.02 Ud

Suministro y montaje de puerta corredera, con cerco-contracerco de alumi-
nio 6063 T5 lacado blanco de 4mm de espesor con rotura de puente térmi-
co de PVC color gris y tornillería oculta, lacado blanco con rotura de puen-
te térmico, de 1,40 x 2,50 m alto, hoja aislada con 80 mm de espesor y re-
vestida con chapa lacada por ambas caras con un espesor de 0,5mm al-
ma de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) en alta densidad de
40-43Kg/m3 y un coeficiente de conductividad de 0,017 kcal/hm3k, clasifi-
cación de resistencia a fuego del panel "C-s2,d0", herraje Fermod-3530, in-
cluso placa de señalización indicando el nombre de la cámara y su tempe-
ratura, apertura de huecos en panel y retirada de material sobrante, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, apertura
de huecos en panel para paso de instalaciones y retirada de material so-
brante, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

P07TV0501 uPuerta corredera panel 80mm LAC-LAC de 1400x2500 1.974,41 1.974,411,000
O01OB030 hOficial primera 16,58 22,631,365
O01OB050 hAyudante 14,68 20,041,365
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 3,440,600
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 3,440,600

Suma la partida ................................................................. 2.023,96
Costes indirectos ............................... 3% 60,72

TOTAL PARTIDA................................................... 2.084,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CUATRO  con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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PUERTA CORREDERA TIPO PC-03 CONGELADO 1400x2500 mm LAC-LAC03.03 Ud

Suministro y montaje de puerta corredera para cámara de congelados,
con cerco-contracerco de aluminio 6063 T5 lacado blanco de 4mm de es-
pesor con rotura de puente térmico de PVC color gris y tornillería oculta, la-
cado blanco con rotura de puente térmico, luces de 2,00 x 2,50 m alto, ho-
ja aislada con 100 mm de espesor y revestida con chapa lacada por am-
bas caras con un espesor de 0,5mm alma de espuma rígida de poliisocia-
nurato (PIR) en alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coeficiente de conducti-
vidad de 0,017 kcal/hm3k, clasificación de resistencia a fuego del panel
"C-s2,d0", provista de resistencia eléctrica 16W a 230V con aislamiento si-
licona y trenza metálica marca AKO-52341, conexión eléctrica de la resis-
tencia (incluido cableado y canalización), herraje Fermod-3530, incluso
placa de señalización indicando el nombre de la cámara y su temperatura,
apertura de huecos en panel y retirada de material sobrante, unión con
otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, apertura de
huecos en panel para paso de instalaciones y retirada de material sobran-
te, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y en correcto funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

P07TV0502 uPuerta corredera panel 100mm LAC-LAC de 1400x2500 2.381,95 2.381,951,000
O01OB030 hOficial primera 16,58 22,631,365
O01OB050 hAyudante 14,68 20,041,365
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 3,440,600
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 3,440,600

Suma la partida ................................................................. 2.431,50
Costes indirectos ............................... 3% 72,95

TOTAL PARTIDA................................................... 2.504,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUATRO  con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

PUERTA VAIVÉN TIPO PC-04 1000x2200 mm POLIETILENO CON VISOR03.04 Ud

Suministro y montaje de puerta de vaivén de una hoja rígida, con cerco
contracerco para panel, de paso libre 1,00 x 2,20 m alto, fabricada con po-
lietileno blanco de 15 mm de espesor, canto vertical visto redondeado,
apertura y retención 90º en ambos sentidos, bisagras PL-4550 regulables
en composit gris, incluso placa de señalización indicando el nombre de la
cámara y su temperatura, apertura de huecos en panel y retirada de mate-
rial sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y co-
rrecto instalado, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

P07TV051X uPuerta vaivén polietileno 15mm con visor de 1000x2200 1.160,08 1.160,081,000
O01OB030 hOficial primera 16,58 7,460,450
O01OB050 hAyudante 14,68 6,610,450
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 3,440,600
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 3,440,600

Suma la partida ................................................................. 1.181,03
Costes indirectos ............................... 3% 35,43

TOTAL PARTIDA................................................... 1.216,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS  con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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PUERTA VAIVÉN TIPO PC-05 850x2200 mm POLIETILENO CON VISOR03.05 Ud

Suministro y montaje de puerta de vaivén de una hoja rígida, con cerco
contracerco para panel, paso libre 0,85 x 2,20 m alto, fabricada con polieti-
leno blanco de 15 mm de espesor, canto vertical visto redondeado, provis-
ta de mirilla, apertura y retención 90º en ambos sentidos, bisagras
PL-4550 regulables en composit gris, incluso placa de señalización indi-
cando el nombre de la cámara y su temperatura, apertura de huecos en
panel y retirada de material sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, to-
talmente montado y correcto instalado, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P07TV051 uPuerta vaivén polietileno 15mm con visor de 850x2200 1.072,04 1.072,041,000
O01OB030 hOficial primera 16,58 7,460,450
O01OB050 hAyudante 14,68 6,610,450
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 3,440,600
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 3,440,600

Suma la partida ................................................................. 1.092,99
Costes indirectos ............................... 3% 32,79

TOTAL PARTIDA................................................... 1.125,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PUERTA ABATIBLE TIPO PC-06 1450x2500 mm ALUMINIO LACADO03.06 Ud

Suministro, instalación y montaje de puerta de servicio semiaislada pivo-
tante, con cerco-contracerco de aluminio lacado RAL 7016, dos hojas, de
1,45 x 2,50 m alto, hoja aislada con 40 mm de espesor y revestida con
chapa lacada por ambas caras con un espesor de 0,4mm calidad alimenta-
ria según directiva CEE 90/128 con revestimiento film de plástico para pro-
teger de rayaduras y otros incidentes que pueden ocurrir en el montaje
siendo retiradas en su totalidad una vez finalizada la obra, alma de poliure-
tano inyectado en alta densidad de 40-43Kg/m3 sin CFC y un coeficiente
de conductividad térmica de 0,023 W/m ºC, clasificación de resistencia al
fuego del panel Bs1-d0, cerradura, bisagras inoxidables y manilla inoxida-
ble incluso burlete en todo el perímetro de cierre, incluso los perfiles lami-
nados, tapetas, remates de aluminio, anclaje a estructura portante y refuer-
zos necesarios del hueco para soportar el panel superior, ayudas de otros
oficios,medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

P07TV060 uPuerta abatible aislada de aluminio lacado de 1450x2500 983,21 983,211,000
O01OB030 hOficial primera 16,58 19,071,150
O01OB050 hAyudante 14,68 16,881,150
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 3,440,600
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 3,440,600

Suma la partida ................................................................. 1.026,04
Costes indirectos ............................... 3% 30,78

TOTAL PARTIDA................................................... 1.056,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SEIS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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PUERTA ABATIBLE TIPO PC-07 870x2200 mm ALUMINIO LACADO03.07 Ud

Suministro, instalación y montaje de puerta de servicio semiaislada pivo-
tante, con cerco-contracerco de aluminio lacado RAL 7016, una hoja, de
0,87 x 2,20 m alto, hoja aislada con 40 mm de espesor y revestida con
chapa lacada por ambas caras con un espesor de 0,4mm calidad alimenta-
ria según directiva CEE 90/128 con revestimiento film de plástico para pro-
teger de rayaduras y otros incidentes que pueden ocurrir en el montaje
siendo retiradas en su totalidad una vez finalizada la obra, alma de poliure-
tano inyectado en alta densidad de 40-43Kg/m3 sin CFC y un coeficiente
de conductividad térmica de 0,023 W/m ºC, clasificación de resistencia al
fuego del panel Bs1-d0, cerradura, bisagras inoxidables y manilla inoxida-
ble incluso burlete en todo el perímetro de cierre, incluso los perfiles lami-
nados, tapetas, remates de aluminio, anclaje a estructura portante y refuer-
zos necesarios del hueco para soportar el panel superior, ayudas de otros
oficios,medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

P07TV061 uPuerta abatible aislada de aluminio lacado de 870x2200 640,86 640,861,000
O01OB030 hOficial primera 16,58 19,071,150
O01OB050 hAyudante 14,68 16,881,150
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 3,440,600
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 3,440,600

Suma la partida ................................................................. 683,69
Costes indirectos ............................... 3% 20,51

TOTAL PARTIDA................................................... 704,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO  con VEINTE CÉNTIMOS

PANEL MACHIEMBRADO 80 mm LAC-LAC03.08 M2

Suministro y montaje de panel horizontal y/o vertical con junta machihem-
brada especial para recintos frigoríficos, sin cortes, con gancho excéntrico
de unión entre paneles, aislado con 80 mm y revestido con chapa lacada
con un espesor de 0,5 mm, chapa con nervados longitudinales para darles
rigidez (autoportantes), cabeza y pie con doble plegado para aumentar la
resistencia mecánica, alma de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) en
alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coeficiente de conductividad de 0,017
kcal/hm3k, clasificación de resistencia a fuego del panel "C-s2,d0", rema-
tes de panel en esquinas y cantos vistos, sellado de juntas, sujeción al
suelo mediante un perfil U previamente atornillado del mismo ancho del
panel, apertura de huecos en panel para puertas incluyendo los remates y
refuerzos necesarios con retirada del material sobrante, tratamiento de
puntos singulares, apertura de huecos en panel para paso de instalacio-
nes o instalación de otros elementos y retirada de material sobrante, inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, inclu-
so conexiones mecánicas, totalmente montado y en correcto funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

P07TV052 m2Panel machiembrado 80mm LAC-LAC 23,40 23,401,000
O01OB030 hOficial primera 16,58 1,660,100
O01OB050 hAyudante 14,68 1,470,100
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,460,080
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,690,120

Suma la partida ................................................................. 27,68
Costes indirectos ............................... 3% 0,83

TOTAL PARTIDA................................................... 28,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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PANEL MACHIEMBRADO 100 mm LAC-LAC03.09 M2

Suministro y montaje de panel horizontal y/o vertical con junta machihem-
brada especial para recintos frigoríficos, sin cortes, con gancho excéntrico
de unión entre paneles, aislado con 100 mm y revestido con chapa lacada
con un espesor de 0,5 mm, chapa con nervados longitudinales para darles
rigidez (autoportantes), cabeza y pie con doble plegado para aumentar la
resistencia mecánica, alma de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) en
alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coeficiente de conductividad de 0,017
kcal/hm3k, clasificación de resistencia a fuego del panel "C-s2,d0", rema-
tes de panel en esquinas y cantos vistos, sellado de juntas, sujeción al
suelo mediante un perfil U previamente atornillado  del mismo ancho del
panel, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singula-
res, apertura de huecos en panel para paso de instalaciones y retirada de
material sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta ins-
talación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y en
correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: se incluye en la partida el suministro e instalación de un hacha de
seguridad según normativa.

P07TV0521 m2Panel machiembrado 100mm LAC-LAC 27,43 27,431,000
O01OB030 hOficial primera 16,58 1,660,100
O01OB050 hAyudante 14,68 1,470,100
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,460,080
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,690,120

Suma la partida ................................................................. 31,71
Costes indirectos ............................... 3% 0,95

TOTAL PARTIDA................................................... 32,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PANEL MACHIEMBRADO 100 mm GALV-GALV SUELO CÁMARA CONGELADOS03.10 M2

Suministro y montaje de panel horizontal con junta machihembrada espe-
cial para recintos frigoríficos, sin cortes, con gancho excéntrico de unión
entre paneles, aislado con 100 mm y revestido con chapa galvanizada con
un espesor de 0,7 mm. chapa con nervados longitudinales para darles rigi-
dez (autoportantes), chapa galvanizada estriada en la cara "transitable",
cabeza y pie con doble plegado para aumentar la resistencia mecánica, re-
forzado mediante tablero hidrófugo por su interior colocado en su parte su-
perior para soportar el paso de transpaletas, alma de espuma rígida de po-
liisocianurato (PIR) en alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coeficiente de
conductividad de 0,017 kcal/hm3k. clasificación de resistencia a fuego del
panel "C-s2,d0", remates de panel en esquinas y cantos vistos, sellado de
juntas, sujeción a rastreles, unión con otros elementos de obra, tratamien-
to de puntos singulares, apertura de huecos en panel para paso de instala-
ciones y retirada de material sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, to-
talmente montado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

P07TV0522 m2Panel machiembrado 100mm GALV-GALV 29,07 29,071,000
O01OB030 hOficial primera 16,58 1,660,100
O01OB050 hAyudante 14,68 1,470,100
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,460,080
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,690,120

Suma la partida ................................................................. 33,35
Costes indirectos ............................... 3% 1,00

TOTAL PARTIDA................................................... 34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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PERFIL SANITARIO CÁMARAS03.11 Ml

Suministro y montaje de perfil sanitario de PVC 50 x 50 mm en ángulos a
90º en verticales y techos, desmontaje del anterior instalado, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, totalmente montado y correcto instalado, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

P07TV053 mPerfil sanitario cámaras 0,96 0,961,000
O01OB050 hAyudante 14,68 0,440,030
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,170,030
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,060,010

Suma la partida ................................................................. 1,63
Costes indirectos ............................... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MAMPARA FIJA DE ALUMINIO TIPO VT-01 2900x1200 mm03.12 Ud

Suministro, instalación y montaje de mampara de aluminio con rotura de
puente térmico lacada RAL 7016, para cámara frigorifica, de dimensiones
2,90x1,20m, formada por un fijo con doble acristalamiento a base de vi-
drios Cool-Lite ST150 espesor 8 mm TEMPERADO + Cámara 10 mm +
Stadip 44.2, incluso vinilos para cumplimiento de CTE DB SUA (similares
a los detallados con franjas y logo a definir) en interior cámara vidrios, pa-
ra instalar sobre dintel de perfil laminado, incluso los perfiles laminados, ta-
petas, remates de aluminio, anclaje a estructura portante y refuerzos nece-
sarios del hueco para soportar el panel superior, ayudas de otros ofi-
cios,medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colec-
tivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Dimensión total aproximada: 2900x1200mm

P07TV062 uMampara fija de aluminio de 2900x1200 mm 738,36 738,361,000
P07TV064 m2Vidrio Cool-Lite ST150 espesor 8 mm TEMPERADO + Cámara 10 mm +

Stadip 44.2
34,63 120,513,480

O01OB030 hOficial primera 16,58 33,762,036
O01OB050 hAyudante 14,68 29,892,036
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,070,186
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,070,186

Suma la partida ................................................................. 924,66
Costes indirectos ............................... 3% 27,74

TOTAL PARTIDA................................................... 952,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

MAMPARA FIJA DE ALUMINIO TIPO VT-02 640x1200 mm03.13 Ud

Suministro, instalación y montaje de mampara de aluminio con rotura de
puente térmico lacada RAL 7016, para cámara frigorifica, de dimensiones
2,90x1,20m, formada por un fijo con doble acristalamiento a base de vi-
drios Cool-Lite ST150 espesor 8 mm TEMPERADO + Cámara 10 mm +
Stadip 44.2, incluso vinilos para cumplimiento de CTE DB SUA (similares
a los detallados con franjas y logo a definir) en interior cámara vidrios, pa-
ra instalar sobre dintel de perfil laminado, incluso los perfiles laminados, ta-
petas, remates de aluminio, anclaje a estructura portante y refuerzos nece-
sarios del hueco para soportar el panel superior, ayudas de otros ofi-
cios,medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colec-
tivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Dimensión total aproximada: 640x1200mm

P07TV063 uMampara fija de aluminio de 640x1200 mm 201,43 201,431,000
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P07TV064 m2Vidrio Cool-Lite ST150 espesor 8 mm TEMPERADO + Cámara 10 mm +
Stadip 44.2

34,63 26,600,768

O01OB030 hOficial primera 16,58 19,071,150
O01OB050 hAyudante 14,68 16,881,150
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,070,186
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,070,186

Suma la partida ................................................................. 266,12
Costes indirectos ............................... 3% 7,98

TOTAL PARTIDA................................................... 274,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  con DIEZ
CÉNTIMOS

RASTRELES CÁMARAS03.14 Ml

Suministro y montaje de rastreles de PVC de 40x40mm para cámaras de
refrigerados inyectados de poliuretano, escuadras de formación de esqui-
nas y garras de anclaje, incluye p.p de piezas y accesorios para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente monta-
do y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivela-
ción y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P07TV056 mRastrel cámaras 1,81 1,811,000
O01OB050 hAyudante 14,68 0,590,040
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,020
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,060,010

Suma la partida ................................................................. 2,57
Costes indirectos ............................... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VÁLVULA DESCOMPRESIÓN CÁMARA03.15 Ud

Suministro y montaje de válvula equilibradora de presión en cámaras de
refrigerados, provista de resistencia eléctrica 16W a 230V, conexión eléc-
trica de la resistencia (incluido cableado y canalización), apertura de hue-
co en panel para su instalación y sellado perimetral con espuma ignífuga,
retirada de material sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente
montado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P07TV057 uVálvula descompresión cámara frigorífica 23,82 23,821,000
O01OB030 hOficial primera 16,58 5,800,350
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,090,015

Suma la partida ................................................................. 29,94
Costes indirectos ............................... 3% 0,90

TOTAL PARTIDA................................................... 30,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SOPORTACIÓN TECHO CON OMEGA03.16 Ud

Suministro y montaje de omega de aluminio lacado blanco (color similar al
panel), para soporte de techos en salas de grandes dimensiones, incluyen-
do cables acerados de sección adecuada al peso del panel más sobrecar-
ga de 50-75kg/m2 con longitud aproximada 5-6m, sujeta cables y tenso-
res, incluso el atirantado a estructura de hormigón de la nave, apertura de
hueco en panel para su instalación y sellado perimetral con espuma ignífu-
ga, retirada de material sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, total-
mente montado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P07TV058 uOmega soportación lacada con cable acerado 14,02 14,021,000
O01OB030 hOficial primera 16,58 2,190,132
O01OB050 hAyudante 14,68 1,940,132
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 5,741,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 25,04
Costes indirectos ............................... 3% 0,75

TOTAL PARTIDA................................................... 25,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

REGISTRO PANEL 900x900 EN TECHO PANEL03.17 Ud

Suministro y montaje de registro en panel de cámara horizontal, de dimen-
siones 900x900mm, formado por panel aislado con 80 mm y revestido con
chapa lacada con un espesor de 0,5 mm, chapa con nervados longitudina-
les para darles rigidez (autoportantes), cabeza y pie con doble plegado pa-
ra aumentar la resistencia mecánica, alma de espuma rígida de poliisocia-
nurato (PIR) en alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coeficiente de conducti-
vidad de 0,017 kcal/hm3k, clasificación de resistencia a fuego del panel
"C-s2,d0", remates de panel en esquinas y cantos vistos, sellado de jun-
tas, ángulos perimetrales de sujección, apertura de hueco en panel inclu-
yendo los remates y refuerzos necesarios con retirada del material sobran-
te, tratamiento de puntos singulares, incluye p.p de piezas y accesorios pa-
ra su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, total-
mente montado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P07TV059 uRegistro panel 80mm de 900x900 para techo 54,29 54,291,000
O01OB030 hOficial primera 16,58 4,310,260
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 11,482,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,860,150

Suma la partida ................................................................. 70,94
Costes indirectos ............................... 3% 2,13

TOTAL PARTIDA................................................... 73,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES  con SIETE CÉNTIMOS
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04 CAPÍTULO 04. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

04.01 ACTUACIONES PREVIAS

DESMONTAJE INSTALACIÓN FONTANERÍA04.01.01 Ud

Desmontaje de instalación de tuberías de agua fría y caliente sanitaria, co-
rrespondiente al aseo existente en la nave, por medios manuales y/o me-
cánicos, incluyendo todos los elementos de la instalación (válvulas, tuberí-
as, aparatos sanitarios, equipos de producción de ACS, aislamiento, cha-
pa protección aislamiento, soportes...), totalmente desmontado, tratamien-
to de puntos singulares, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, inclu-
yendo soportes, fijaciones, accesorios, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: se incluye la instalación de tapón en el final de línea acometida al
aseo.

O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 191,1215,500
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 175,8230,630

Suma la partida ................................................................. 366,94
Costes indirectos ............................... 3% 11,01

TOTAL PARTIDA................................................... 377,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

DESMONTAJE INSTALACIÓN SANEAMIENTO04.01.02 Ud

Desmontaje de instalación de tuberías de saneamiento de la instalación
existente en el aseo de la nave, por medios manuales y/o mecánicos, in-
cluyendo todos los elementos de la instalación (tuberías de PVC, regis-
tros, soportes...), totalmente desmontado, tratamiento de puntos singula-
res, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, incluyendo soportes, fija-
ciones, accesorios, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado,  ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 187,4215,200
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 92,2816,076

Suma la partida ................................................................. 279,70
Costes indirectos ............................... 3% 8,39

TOTAL PARTIDA................................................... 288,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  con NUEVE
CÉNTIMOS

04.02 FONTANERÍA

LIMPIEZA RED DE DISTRIBUCIÓN04.02.01 Ud

Ejecución de limpieza del total de la red de distribución una vez finalizada
la instalación y antes de su puesta en funcionamiento de la red de distribu-
ción de agua, sistema condensación climatización y sistema condensa-
ción frío industrial, utilizando sistemas de tratamiento y productos aptos pa-
ra los materiales instalados en el sistema de climatización instalado para
la eliminación de restos de óxidos y cal en la red de distribución de agua
caliente de calefacción (tanto tuberías como válvulas), incluido sistema de
agua a presión, su alquiler, puesta en obra, instalación, acople a red..., re-
visión del estado general de la red, instalación de piezas para acople a la
red de distribución existente, incluyendo accesorios y medios auxiliares,
hasta conseguir la eliminación de cualquier resto de óxido, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 29,012,353
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 120,5421,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 3,390,590
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Suma la partida ................................................................. 152,94
Costes indirectos ............................... 3% 4,59

TOTAL PARTIDA................................................... 157,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

TUBO DE POLIPROPILENO DN-15mm PP-R-2004.02.02 Ml

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-20
DN-15mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o ca-
liente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia de fi-
bra, unión por soldadura, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, torni-
llos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería,
elementos de soportación mediante varilla roscada, carril y abrazaderas
isofónica SIKLA K 2000 de 50mm cada 150cm, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078 o similar.

P17LT010 mTubo de polipropileno DN-15mm PPR-20 5,08 5,081,000
P17LP010 uCodo 90º polipropileno DN-15 0,46 0,280,600
P17LP170 uManguito polipropileno DN-15 mm 0,39 0,080,200
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 2,340,190
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,290,050
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,290,050

Suma la partida ................................................................. 8,36
Costes indirectos ............................... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 8,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

TUBO DE POLIPROPILENO DN-20mm PP-R-2504.02.03 Ml

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-25
DN-20mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o ca-
liente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia de fi-
bra, unión por soldadura, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, torni-
llos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería,
elementos de soportación mediante varilla roscada, carril y abrazaderas
isofónica SIKLA K 2000 de 50mm cada 150cm, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078 o similar.

P17LT020 mTubo de polipropileno DN-20mm PPR-25 6,68 6,681,000
P17LP020 uCodo 90º polipropileno DN-20 mm 0,46 0,180,400
P17LP100 uTe polipropileno DN-20 mm 0,53 0,110,200
P17LP102 uManguito polipropileno DN-20 mm 0,28 0,060,200
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 2,340,190
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,290,050
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,290,050
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Suma la partida ................................................................. 9,95
Costes indirectos ............................... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................... 10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

TUBO DE POLIPROPILENO DN-25mm PP-R-3204.02.04 Ml

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-32
DN-25mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o ca-
liente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia de fi-
bra, unión por soldadura, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, torni-
llos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería,
elementos de soportación mediante varilla roscada, carril y abrazaderas
isofónica SIKLA K 2000 de 50mm cada 150cm, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078 o similar.

P17LT030 mTubo de polipropileno DN-25mm PPR-32 9,11 9,111,000
P17LP101 uTe polipropileno DN-25 mm 0,64 0,260,400
P17LP190 uManguito polipropileno DN-25 mm 0,48 0,100,200
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 2,340,190
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,290,050
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,290,050

Suma la partida ................................................................. 12,39
Costes indirectos ............................... 3% 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TUBO DE POLIPROPILENO DN-32mm PP-R-4004.02.05 Ml

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-40
DN-32mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o ca-
liente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia de fi-
bra, unión por soldadura, incluso p.p. de accesorios/piezas especiales pa-
ra soldar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tu-
bería, instalación sobre zanja, incluso su montaje y conexionado, comple-
tamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de funciona-
miento, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmen-
te montado, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078 o similar.

P17LT040 mTubo de polipropileno DN-32mm PPR-40 11,77 11,771,000
P17LP030 uCodo 90º polipropileno DN-32 mm 1,54 0,460,300
P17LP200 uManguito polipropileno DN-32 mm 1,53 0,150,100
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 2,340,190
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,290,050
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,290,050

Suma la partida ................................................................. 15,30
Costes indirectos ............................... 3% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 15,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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TUBO DE POLIPROPILENO DN-40mm PP-R-5004.02.06 Ml

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-50
DN-40mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o ca-
liente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia de fi-
bra, unión por soldadura, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, torni-
llos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería,
elementos de soportación mediante varilla roscada, carril y abrazaderas
isofónica SIKLA K 2000 de 50mm cada 150cm, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078 o similar.

P17LT050 mTubo de polipropileno DN-40mm PPR-50 12,33 12,331,000
P17LP050 uCodo 90º polipropileno DN-40 mm 1,54 0,230,150
P17LP210 uManguito polipropileno DN-40 mm 1,53 0,150,100
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 2,340,190
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,260,220
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,260,220

Suma la partida ................................................................. 17,57
Costes indirectos ............................... 3% 0,53

TOTAL PARTIDA................................................... 18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con DIEZ CÉNTIMOS

AISLAMIENTO DE TUBERIAS DN-15mm PP-R-20 ESPESOR 25 mm04.02.07 Ml

Suministro, instalación  y montaje de coquilla elastomérica tipo ARMA-
FLEX, calidad IT, de espesor de 25 mm para tuberías de agua fría y calien-
te dentro de obrador, conductividad térmica a 10ºC inferior a
0,039w/cm.k., para evitar condensados en tuberías de diámetro exterior
20 mm (DN-15 mm), cumpliento la IT 1.2.4.2.1.2. del RITE, incluyendo val-
vulería y accesorios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí me-
diante adhesivo espefico para tal fín, para garantizar una continuidad del
aislamiento, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto es-
tado de funcionamiento, totalmente montado, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P17LT051 mAislamiento tuberías DN-15mm PPR-20 espesor 25mm ACS 1,92 1,921,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 1,230,100
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,290,050
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,290,050

Suma la partida ................................................................. 3,73
Costes indirectos ............................... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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AISLAMIENTO DE TUBERIAS DN-20mm PP-R-25 ESPESOR 25 mm AFS04.02.08 Ml

Suministro, instalación  y montaje de coquilla elastomérica tipo ARMA-
FLEX, calidad IT, de espesor de 25 mm para tuberías de agua fría, con-
ductividad térmica a 10ºC inferior a 0,039w/cm.k., para evitar condensa-
dos en tuberías de diámetro exterior 25 mm (DN-20 mm), cumpliento la IT
1.2.4.2.1.2. del RITE, incluyendo valvulería y accesorios/piezas especia-
les, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo espefico para tal fín,
para garantizar una continuidad del aislamiento, completamente instalado,
probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, totalmente
montado, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.

P17LT052 mAislamiento tuberías DN-20mm PPR-25 espesor 25mm ACS 2,50 2,501,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 1,230,100
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,290,050
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,290,050

Suma la partida ................................................................. 4,31
Costes indirectos ............................... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VÁLVULA DE ESFERA DN-15mm 1/2"04.02.09 Ud

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para monta-
je roscado, de 15mm de diámetro, PN-16, con mando de accionamiento
manual por palanca y juego de accesorios, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmon-
taje para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca: Arco o similar.

P17XE020 uVálvula de esfera DN-15mm 1/2" 9,48 9,481,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 3,700,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 13,46
Costes indirectos ............................... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VÁLVULA DE ESFERA DN-20mm 3/4"04.02.10 Ud

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para monta-
je roscado, de 20mm de diámetro, PN-16, con mando de accionamiento
manual por palanca y juego de accesorios, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmon-
taje para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca: Arco o similar.
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P17XE030 uVálvula de esfera DN-20MM 3/4" 11,85 11,851,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 3,700,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 15,83
Costes indirectos ............................... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con TREINTA CÉNTIMOS

VÁLVULA DE ESFERA DN-25mm 1"04.02.11 Ud

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para monta-
je roscado, de 25mm de diámetro, PN-16con mando de accionamiento ma-
nual por palanca y juego de accesorios, elementos de soportación y fijacio-
nes, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmontaje
para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta insta-
lación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad,
completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca: Arco o similar.

P17XE040 uVálvula de esfera DN-25mm 1" 16,49 16,491,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 4,930,400
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 21,70
Costes indirectos ............................... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA................................................... 22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

VÁLVULA DE ESFERA DN-32mm 1 1/4"04.02.12 Ud

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para monta-
je roscado, de 32mm de diámetro, PN-16, con mando de accionamiento
manual por palanca y juego de accesorios, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmon-
taje para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca: Arco o similar.

P17XE060 uVálvula de esfera DN-40mm 1 1/2" 25,90 25,901,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 5,550,450
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 31,73
Costes indirectos ............................... 3% 0,95

TOTAL PARTIDA................................................... 32,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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VÁLVULA DE ESFERA DN-40mm 1 1/2"04.02.13 Ud

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para monta-
je roscado, de 40mm de diámetro, PN-16, con mando de accionamiento
manual por palanca y juego de accesorios, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmon-
taje para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca: Arco o similar.

P17XE060 uVálvula de esfera DN-40mm 1 1/2" 25,90 25,901,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 5,550,450
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 31,73
Costes indirectos ............................... 3% 0,95

TOTAL PARTIDA................................................... 32,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

VÁLVULA ANTI-RETORNO DN-15 mm04.02.14 Ud

Suministro y montaje de válvula anti-retorno, roscada, con cuerpo de latón
cromado, para una presión máxima de trabajo de 16 Kg/cm2, incluso raco-
res locos para su montaje y posible posterior desmontaje para reparación,
incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, completamente ins-
talado, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P17XR030 uVálvula de anti-retorno DN-15mm 15,18 15,181,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 2,470,200
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 17,93
Costes indirectos ............................... 3% 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

FILTRO COLADOR-BRIDAS DN-40mm PP-R-5004.02.15 Ud

Suministro, instalación y montaje de filtro colador tipo inclinado, para mon-
taje directo entre bridas, de DN-40 mm. de diámetro, PN-16, con cuerpo y
tapa de fundición de hierro y tamiz de acero inoxidable, para montaje direc-
to entre bridas, incluso éstas, contrabridas, juntas y tornillos, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones hidráulicas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: JC o similar.

P17XR060 uFiltro colador-bridas DN-40mm PPR-50 22,58 22,581,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 3,080,250
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
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M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 25,94
Costes indirectos ............................... 3% 0,78

TOTAL PARTIDA................................................... 26,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PURGADOR AUTOMÁTICO 1/4"04.02.16 Ud

Suministro, instalación y montaje de purgador automático de 1/4" de latón,
con llave de cierre y T de conexión al circuito, tubuladura en tubería para
su instalación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, co-
nexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

P17XR260 uPurgador automático 1/4" 13,97 13,971,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 3,080,250
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 17,33
Costes indirectos ............................... 3% 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONEXIÓN CON RED EXISTENTE04.02.17 Ud

Conexión de red de tuberías a red existente, incluido suministro y montaje
de tubería de polipropileno copolímero sanitario serie fibra, UNE 53.380,
para conducción de agua fría o caliente a presión, PN 16, unión por solda-
dura, incluso p.p. de piezas especiales, soportes, pequeño material y acce-
sorios, totalmente instalado, sellado y rematado, incluso su montaje y co-
nexionado, con p.p. de material auxiliar, accesorios, material de soportaje
y fijación, accesorios y elementos necesarios para su completa instalación
y montaje, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, in-
cluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente monta-
do, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y
puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078.

P17LT066 mPieza conexión PPR con Cu 54,69 54,691,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 20,961,700
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,290,050
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,290,050

Suma la partida ................................................................. 76,23
Costes indirectos ............................... 3% 2,29

TOTAL PARTIDA................................................... 78,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CONEXIÓN CON CONTADOR04.02.18 Ud

Conexión de la nueva instalación con contador de acometida en el edificio,
incluido suministro y montaje de tubería de polipropileno copolímero sani-
tario serie fibra, UNE 53.380, para conducción de agua fría o caliente a
presión, PN 16, unión por soldadura, incluso p.p. de piezas especiales, so-
portes, pequeño material y accesorios, totalmente instalado, sellado y re-
matado, incluso su montaje y conexionado, con p.p. de material auxiliar,
accesorios, material de soportaje y fijación, accesorios y elementos nece-
sarios para su completa instalación y montaje, probado, revisado y en per-
fecto estado de funcionamiento, incluso conexiones hidráulicas, prueba de
estanqueidad, totalmente montado, incluido replanteo previo montaje, nive-
lación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078 o simlar.

O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 98,648,000
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 22,443,909
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 22,443,909

Suma la partida ................................................................. 143,52
Costes indirectos ............................... 3% 4,31

TOTAL PARTIDA................................................... 147,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CONEXIÓN DE LAVAMANOS/FREGADERO/LAVAOJOS/DUCHA/INODORO04.02.19 Ud

Suministro y conexión a fregaderos, lavamanos, lavaojos.... mediante lati-
guillos flexibles en agua fría y/o caliente, llaves de corte, válvulas de reten-
ción, embellecedores, pipeta desagüe y sifón correspondiente, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, completamente instalado, pro-
bado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regu-
lación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado,  ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 24,662,000
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,420,073
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,420,073

Suma la partida ................................................................. 25,50
Costes indirectos ............................... 3% 0,77

TOTAL PARTIDA................................................... 26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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TERMOACUMULADOR ELÉCTRICO 30 litros04.02.20 Ud

Suministro, instalación y montaje de calentador termoeléctrico para pro-
ducción de ACS de capacidad la indicada, acabado con pintura epoxi blan-
ca, con sistema antivaciado, doble termostato de seguridad, válvula de se-
guridad y expansión, protección anticorrosiva, termómetro exterior de fácil
lectura, instalación horizontal o vertical, con aislamiento térmico, resisten-
cia eléctrica de potencia 1.000W, incluye válvulas de corte en entrada a
termo, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmonta-
je para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta ins-
talación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas y eléctricas, prueba de es-
tanqueidad, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto es-
tado de funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Capacidad: 30 litros.

P17XR261 uTermo acumulador eléctrico 30 litros 110,40 110,401,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 6,170,500
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 116,85
Costes indirectos ............................... 3% 3,51

TOTAL PARTIDA................................................... 120,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

JUEGO CONEXIONES BLINDADAS TERMO DN-20mm04.02.21 Ud

Suministro, instalación y montaje de conexiones blindadas para termoacu-
mulador eléctrico de agua caliente verticales de DN-20mm, accesorios, in-
cluso racores locos para su montaje y posible posterior desmontaje para
reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad,
completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

P17XR263 uJuego conexiones blindadas termo DN-20mm 14,97 14,971,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 3,080,250
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 18,33
Costes indirectos ............................... 3% 0,55

TOTAL PARTIDA................................................... 18,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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GRUPO SEGURIDAD ALIMENTACIÓN TERMO ACS04.02.22 Ud

Suministro, instalación y montaje de seguridad de alimentación a termo pa-
ra realizar las funciones de aislamiento, vaciado, sobrepresión y antiretor-
no de DN-20 mm. de diámetro y una presión máxima de 7 bar, accesorios,
, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmontaje pa-
ra reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad,
completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

P17XR264 uGrupo seguridad alimentación termo ACS 120,95 120,951,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 6,170,500
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 127,40
Costes indirectos ............................... 3% 3,82

TOTAL PARTIDA................................................... 131,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

GRIFO DE PUNTOS DE LIMPIEZA04.02.23 Ud

Suministr, instalación y montaje de grifo esfera de codo de latón sobre pa-
red con embellecedor, incluso el suministro del frigo, con p.p de juntas, se-
llados, acople PP-R a Cobre, , incluso racores locos para su montaje y po-
sible posterior desmontaje para reparación, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas,
prueba de estanqueidad, completamente instalado, probado, revisado y
en perfecto estado de funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

P17XR265 uGrifo de limpieza 14,89 14,891,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 1,850,150
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 17,02
Costes indirectos ............................... 3% 0,51

TOTAL PARTIDA................................................... 17,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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LAVAOJOS CON DUCHETA04.02.24 Ud

Suministro, instalación y montaje de lavaojos de emergencia con ducheta,
con accionamiento con pedal, elementos de fijación y accesorios para co-
nexión a a red de evacuación, poza del lavaojos y difusor de la ducha es-
tán fabricados en PEHD en color amarillo y resistentes a la abrasión, ta-
pas “pop-off” de las bocas del lavaojos para evitar que la suciedad se acu-
mule en la salida del lavaojos, accionamiento de la ducha  mediante tira-
dor rígido y el lavaojos de emergencia dispone de doble sistema de apertu-
ra (palanca de apertura manual y pedal situado en la parte baja de la du-
cha), con compensador automático de flujo que asegura un caudal de
agua constante, con tuberías de acero galvanizado, incluye manguito de
evacuación, juego de mecanismo de anclaje, señal de ducha de emergen-
cia, de 25x30cm, palanta de apertura lavaojos, atomizador lavaojos, difu-
sor para ducha...completamente instalado, revisado y en perfecto estado
de funcionamiento, con p.p. de material auxiliar, accesorios, material de
soportaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para su completa
instalación y montaje, probado, revisado y en perfecto estado de funciona-
miento, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmen-
te montado, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: AT Protección BASIC con pedal o simlar.

P17XR266 uLavaojos con ducheta 380,21 380,211,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 19,731,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 8,611,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 8,611,500

Suma la partida ................................................................. 417,16
Costes indirectos ............................... 3% 12,51

TOTAL PARTIDA................................................... 429,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

04.03 SANEAMIENTO

TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 50 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0 AÉREA04.03.01 Ml

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas para recogida de condensados de sis-
tema de frío industrial, de diámetro el indicado, según EN 1453, con siste-
ma de unión por junta pegada y con comportamiento al fuego B-s1,d0, re-
gistros, soportes con varilla roscada para la soportación de la instalación
calculados de acuerdo al peso de la instalación, abrazaderas isofonicas y
piezas especiales, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta ins-
talación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyen-
do replanteo previo montaje, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.
- Nota: se incluye los tapones registros indicados en planos más registros
cada 20-25m en tramos rectos.

P17VC0302 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm colgada 5,08 5,591,100
P17VP030 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm 0,95 0,290,300
P17VP190 uManguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 0,73 0,070,100
P17JP061 uAbrazadera tuberia PVC c/cierre D=50mm 0,76 0,570,750
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 1,230,100
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 8,03
Costes indirectos ............................... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 90 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0 AÉREA04.03.02 Ml

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas para recogida de condensados de sis-
tema de frío industrial, de diámetro el indicado, según EN 1453, con siste-
ma de unión por junta pegada y con comportamiento al fuego B-s1,d0, re-
gistros, soportes con varilla roscada para la soportación de la instalación
calculados de acuerdo al peso de la instalación, abrazaderas isofonicas y
piezas especiales, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta ins-
talación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyen-
do replanteo previo montaje, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.
- Nota: se incluye los tapones registros indicados en planos más registros
cada 20-25m en tramos rectos.

P17VC050 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 90mm colgada 5,22 6,001,150
P17VP050 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm 1,53 0,770,500
P17VP130 uInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 90 mm 3,28 0,980,300
P17JP060 uAbrazadera tuberia PVC c/cierre D=90mm 1,00 0,750,750
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 2,840,230
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,024
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 11,62
Costes indirectos ............................... 3% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 11,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 160 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0 ENTERRADA04.03.03 Ml

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, según EN
1453, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al fue-
go B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para apoyo y formación
pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo montaje, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

P17VC0701 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 160mm enterrada 10,48 12,051,150
P17VP090 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 160mm 3,52 1,760,500
P17VP160 uInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 160mm 5,55 1,670,300
P17JP0801 uAbrazadera tuberia PVC c/cierre D=160mm 2,24 1,680,750
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 1,850,150
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,130,023
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,130,023

Suma la partida ................................................................. 19,27
Costes indirectos ............................... 3% 0,58

TOTAL PARTIDA................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 125 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0 ENTERRADA04.03.04 Ml

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, según EN
1453, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al fue-
go B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para apoyo y formación
pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo montaje, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

P17VC070 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 125mm enterrada 8,03 9,231,150
P17VP070 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm 2,71 1,360,500
P17VP150 uInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm 4,33 1,300,300
P17JP080 uAbrazadera tuberia PVC c/cierre D=125mm 1,43 1,070,750
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 1,850,150
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,130,023
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,130,023

Suma la partida ................................................................. 15,07
Costes indirectos ............................... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 110 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0 ENTERRADA04.03.05 Ml

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, según EN
1453, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al fue-
go B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para apoyo y formación
pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo montaje, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

P17VC0702 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 110mm enterrada 9,66 11,111,150
P17VP080 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm 3,26 1,630,500
P17VP1502 uInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm 4,33 1,300,300
P17JP0802 uAbrazadera tuberia PVC c/cierre D=110mm 1,67 1,250,750
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 1,850,150
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,130,023
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,130,023

Suma la partida ................................................................. 17,40
Costes indirectos ............................... 3% 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 90 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0 ENTERRADA04.03.06 Ml

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, según EN
1453, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al fue-
go B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para apoyo y formación
pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo montaje, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

P17VC0502 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 90mm enterrada 5,22 6,001,150
P17VP050 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm 1,53 0,770,500
P17VP130 uInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 90 mm 3,28 0,980,300
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 2,470,200
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,130,022
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,130,023

Suma la partida ................................................................. 10,48
Costes indirectos ............................... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 50 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0 ENTERRADA04.03.07 Ml

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, según EN
1453, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al fue-
go B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para apoyo y formación
pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo montaje, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

P17VC0301 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm enterrada 5,08 5,591,100
P17VP030 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm 0,95 0,290,300
P17VP190 uManguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 0,73 0,070,100
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 1,230,100
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,070,013
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,070,013

Suma la partida ................................................................. 7,32
Costes indirectos ............................... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONEXIÓN DE RED SANEAMIENTO A RED EXISTENTE04.03.08 Ud

Conexión de nueva red de saneamiento enterrada a red de saneamiento
enterrada existente, de diámetro el indicado, en PVC, incluso remates, al-
bañilería auxiliar y accesorios, tubería de interconexión con saneamiento
horizontal, , incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, co-
nexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo mon-
taje, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 98,648,000
P17VP160 uInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 160mm 5,55 5,551,000
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M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 90,6915,800

Suma la partida ................................................................. 194,88
Costes indirectos ............................... 3% 5,85

TOTAL PARTIDA................................................... 200,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONEXIÓN DE DESAGÜES APARATOS SANITARIOS04.03.09 Ud

Conexión de desagües de aparatos sanitarios (lavamanos, lavabos, frega-
deros, inodoros...) a red de saneamiento enterrada, de diámetro el indica-
do, en PVC, albañilería auxiliar y accesorios, tubería de interconexión con
saneamiento horizontal, incluye p.p de piezas y accesorios para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo pre-
vio montaje, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 28,362,300
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,340,060

Suma la partida ................................................................. 28,70
Costes indirectos ............................... 3% 0,86

TOTAL PARTIDA................................................... 29,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONEXIÓN DE DESAGÜES EVAPORADORES04.03.10 Ud

Conexión de desagües de evaporadores a red de saneamiento aérea, de
diámetro el indicado, en PVC, con formación de sifón registrable, incluso
remates, albañilería auxiliar y accesorios, tubería de interconexión con sa-
neamiento horizontal, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclu-
yendo replanteo previo montaje, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 26,762,170
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,150,027

Suma la partida ................................................................. 26,91
Costes indirectos ............................... 3% 0,81

TOTAL PARTIDA................................................... 27,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PUNTO LIMPIEZA Ø 75 mm04.03.11 Ud

Suministro y montaje de punto de limpieza de Ø75 mm, en tubería de
PVC, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al fue-
go B-s1,d0, registro roscado y estanco, de longitud sobre NPT un metro,
abrazaderas y piezas especiales, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo re-
planteo previo montaje, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P17VP171 uPunto limpieza d.75mm en tubería PVC 53,30 53,301,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 2,470,200
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025
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Suma la partida ................................................................. 56,05
Costes indirectos ............................... 3% 1,68

TOTAL PARTIDA................................................... 57,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PLATO DUCHA CERÁMICO EXTRAPLANO MINUSVÁLIDOS04.03.12 Ud

Suministro y montaje de plato de ducha cerámico extraplano para minus-
válidos de 100x100cm, incluso válvula de desagüe sifónica con salida de
40 mm, accesorios y elementos necesarios para su completa instalación y
montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de res-
tos/escombros a contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo
con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Roca o similar.

P18DE010 uPlato ducha cerámico extraplano minusválidos blanco 100x100cm 92,65 92,651,000
P18DE020 uVálvula plato ducha minusválidos 18,67 18,671,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 11,100,900
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 122,70
Costes indirectos ............................... 3% 3,68

TOTAL PARTIDA................................................... 126,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR PARA DUCHA04.03.13 Ud

Suministro, instalación y montaje de grifo mezclador temporizado para la-
vabo, agua fría y caliente, cuerpo de latón cromado, para fijación sobre re-
pisa, temporizado, botón pulsador, válvula de retención, racores de cone-
xión de DN 15 mm, suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación,
material de soportaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para
su completa instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxilia-
res y medios de elevación, medidas de protección colectivas e individua-
les, limpieza y retirada de restos/escombros a contenedor a pie de obra,
todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Presto Alpa 80 ref 35901 o similar.

P18GB010 uGrifo temporizado mezclador para ducha 32,82 32,821,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 18,501,500
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 51,60
Costes indirectos ............................... 3% 1,55

TOTAL PARTIDA................................................... 53,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES  con QUINCE CÉNTIMOS

LAVABO INCLINACIÓN NEUMÁTICA PORCELANA VITRIFICADA ASEO MINUSVAL04.03.14 Ud

Suministro, instalación y montaje de lavabo especial reclinable para aseos
de minusválidos, sin grifería, fabricado en porcelana vitrificada en color
blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpi-
caduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, con estribo de fi-
jación al muro, provisto de movimiento mecánico con soporte con barra
neumática frontal para regulación en altura, incluso válvula de desagüe fle-
xible de 32 mm., completamente instalado, revisado y en perfecto estado
de funcionamiento, incluso su montaje y conexionado, con p.p. de material
auxiliar, accesorios, material de soportaje y fijación, accesorios y elemen-
tos necesarios para su completa instalación y montaje, ayudas de otros ofi-
cios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a contene-
dor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Presto PrestoSAN 870 o similar.

P18M040 uLav. p/discap. susp. inclinación neumática blanco 149,01 149,011,000
P18M050 uSifón flexible p/lavabo discap. 9,07 9,071,000
P17XT030 uVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,17 4,171,000
P18GW040 uLatiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,31 1,311,000
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O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 18,501,500
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 182,34
Costes indirectos ............................... 3% 5,47

TOTAL PARTIDA................................................... 187,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO GERONTOLÓGICO04.03.15 Ud

Suministro, instalación y montaje de grifo mezclador monomando geronto-
lógico para lavabos, agua fría y caliente, cuerpo de latón cromado, para fi-
jación sobre lavabo, monomando por palanca gerontológica, racores de
conexión de DN 15 mm, con caño extraible formada por tubo de conexión
y rociador cromados, según Normativa Vigente, suministrado con arande-
la, junta y tuerca de fijación, completamente instalado, revisado y en per-
fecto estado de funcionamiento, incluso su montaje y conexionado, con
p.p. de material auxiliar, accesorios, material de soportaje y fijación, acce-
sorios y elementos necesarios para su completa instalación y montaje,
ayudas de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/es-
combros a contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo con
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Presto Disc 640 o similar.

P18GT020 uGrifo mezclador monomando gerontológico 37,94 37,941,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 6,170,500
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 44,39
Costes indirectos ............................... 3% 1,33

TOTAL PARTIDA................................................... 45,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

INODORO MINUSVÁLIDOS CON FLUXOR04.03.16 Ud

Suministro, instalación y montaje de inodoro para fluxor de porcelana vitrifi-
cada blanco, con apoyabrazo mural sin pata, altura regulable, protectores
frontales giratorios, todo ello para ayuda a minusválidos, con taza vertical,
asiento y tapa especiales lacados y con visagra de acero inoxidable, man-
guito de evacuación, juego de mecanismo pulsador de interrupción volun-
taria para empotrar en pader de obra, pulsador de descarga, tubería de co-
nexión, elementos de sujección y fijación al suelo, con conector de red de
evacuación, completamente instalado, revisado y en perfecto estado de
funcionamiento, incluso su montaje y conexionado, con p.p. de material au-
xiliar, accesorios, material de soportaje y fijación, accesorios y elementos
necesarios para su completa instalación y montaje, ayudas de otros ofi-
cios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a contene-
dor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Presto Prestowash o similar.

O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 22,191,800
P18M140 uInodoro para discapacitados 133,44 133,441,000
P18IE070 uAsiento ergonómico c/tapa 29,22 29,221,000
P18GX015 uFluxor 3/4" c/maneta y llave 36,90 36,901,000
P18GX160 uTubo curvo inodoro D=28x62 12,05 12,051,000
P18GX200 uRacor unión taza 11,23 11,231,000
P18GX210 uBrida fijación 4,31 4,311,000
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 249,62
Costes indirectos ............................... 3% 7,49

TOTAL PARTIDA................................................... 257,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  con ONCE
CÉNTIMOS
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ACCESORIOS Y BARRAS ASEOS MINUSVÁLIDOS04.03.17 Ud

Suministro, instalación y montaje de accesorios y barras para los aseos de
minusválidos, ejecutados con tubos de acero inoxidable AISI 304, de
51mm de diámetro, para asidero en inodoro (una fija y otra abatible) , en
el lavabo (fija), en plato de ducha (fija) y asiento abatible en plato de du-
cha, instalados a ambos lados de los mismos, incluso espejo reclinable de
68x60cm dotado de estribo especial en soporte para inclinación precisa,
con fijaciones a pared, accesorios y elementos necesarios para su comple-
ta instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares y me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, limpie-
za y retirada de restos/escombros a contenedor a pie de obra, todo ello re-
alizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: Mediclinics barra abatible inodoro BG800CS, barra fija
inodoro BFD600CS, barra recta para lavabo BR400CS o similar.

P18CB230 uBarra apoyo acero inox. 80 cm fija lavabo 35,03 35,031,000
P18CB260A uBarra apoyo acero inox.abat. 85 cm 87,53 87,531,000
P18CB240 uBarra apoyo acero inox. 80 cm fija plato ducha en L 43,18 43,181,000
P18CB241 uAsiento abatible para ducha 36,98 36,981,000
P18CB242 uEspejo reclinable 68x60cm 83,70 83,701,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 44,393,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,440,250
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,440,250

Suma la partida ................................................................. 333,69
Costes indirectos ............................... 3% 10,01

TOTAL PARTIDA................................................... 343,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  con
SETENTA CÉNTIMOS

SECAMANOS AUTOMÁTICO04.03.18 Ud

Suministro, instalación y montaje de secamanos automático para chorro
de aire caliente, con carcasa de ABS blanco, con actuación automática
por sensor electrónico, incluso su montaje en pared y su conexionado eléc-
trico, pequeño material y accesorios, instalado, incluso su montaje y cone-
xionado, con p.p. de material auxiliar, accesorios, material de soportaje y fi-
jación, accesorios y elementos necesarios para su completa instalación y
montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de res-
tos/escombros a contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo
con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Mitsubishi Jet Towel o similar.

P18CW010 uSecamanos elect. automático 179,00 179,001,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 3,700,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 182,98
Costes indirectos ............................... 3% 5,49

TOTAL PARTIDA................................................... 188,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

DOSIFICADOR JABÓN ANTIGOTEO04.03.19 Ud

Suministro, instalación y montaje de dosificador de jabón líquido, tipo uni-
versal, con sistema antigoteo y sistema anticorrosión, anti-vandalismo,
con visor de nivel, construido en acero inoxidable AISI 304 con acabado
inox satinado, para montaje adosado en pared y con dispositivo de cierre,
con depósito interior de termoplástico SAN de 3mm de espesor y una ca-
pacidad de 1,10 litros, con apertura superior mediante llave suministrada
por el fabricante, incluso su montaje y primera carga de jabón, incluso su
montaje y conexionado, con p.p. de material auxiliar, accesorios, material
de soportaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para su comple-
ta instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares y me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, limpie-
za y retirada de restos/escombros a contenedor a pie de obra, todo ello re-
alizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: Mediclinics DJ-0030CS o similar.
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P18CC010 uDosificador jabón a.inox. 1l c/cerrad. antigoteo 31,11 31,111,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 3,700,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 35,09
Costes indirectos ............................... 3% 1,05

TOTAL PARTIDA................................................... 36,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con CATORCE CÉNTIMOS

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO04.03.20 Ud

Suministro, instalación y montaje de dispensador de papel higiénico stan-
dard, anti-vandalismo, construido en acero inoxidable AISI 304 y con aca-
bado acero inoxidable satinado,  visor de llenado, capacidad 2 rollos de pa-
pel, cierre de seguridad con llave, con apertura superior mediante llave su-
ministrada por el fabricante, incluso su montaje adosado en pared, peque-
ño material y accesorios, instalado, incluso su montaje y conexionado, con
p.p. de material auxiliar, accesorios, material de soportaje y fijación, acce-
sorios y elementos necesarios para su completa instalación y montaje,
ayudas de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/es-
combros a contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo con
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Mediclinics PR0784CS o similar.

P18CC080 uDispensador papel higiénico c/cerrad. 24,07 24,071,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 3,700,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 28,05
Costes indirectos ............................... 3% 0,84

TOTAL PARTIDA................................................... 28,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PERCHA04.03.21 Ud

Suministro, instalacion y montaje de percha de baño, de acero inoxidable
AISI 304 con acabado satinado, para atornillar, incluso su montaje adosa-
do en paremento vertical (paneles fenólicos), sellado, pequeño material y
accesorios, instalada, incluso su montaje y conexionado, con p.p. de mate-
rial auxiliar, accesorios, material de soportaje y fijación, accesorios y ele-
mentos necesarios para su completa instalación y montaje, ayudas de
otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a
contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Es-
pecificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Mediclinis AI0010CS o similar.

P18CC140 uPercha acero inox. 5,19 5,191,000
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 2,470,200
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 7,94
Costes indirectos ............................... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 8,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

PAPELERA HIGIÉNICA ASEOS04.03.22 Ud

Suministro y montaje de papelera higiénica línea Clásica de 50 litros de ca-
pacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304 de dimensio-
nes 680x340x220 mm, totalmente terminado, material auxiliar y acceso-
rios, con p.p. de remates, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, canon y/o tasas, gestión de residuos,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca: JOFEL

P18CC150 uPapelera higiénica aseos 50l polipropileno blanco y acero inoxidable AISI
304

58,98 58,981,000

O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 2,470,200
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M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 61,73
Costes indirectos ............................... 3% 1,85

TOTAL PARTIDA................................................... 63,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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05 CAPÍTULO 05. ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

05.01 ACTUACIONES PREVIAS

DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA EXISTENTE05.01.01 Ud

Desmontaje eléctrico de la instalación de fuerza, tanto canalización como
cableado, de la instalación existente en el supermercado, donde se da por
incluido: el desmontaje de las líneas eléctricas de fuerza desde los equi-
pos hasta el cuadro de protección y maniobra correspondiente, el desmon-
taje de las canalizaciones (cajas de registro, tubos de PVC, bandejas...)
desde los equipos hasta el cuadro de protección, desmontaje de cuadro
eléctrico, desmontaje de línea de acometida eléctrica desde módulo conta-
dor hasta CGBT existente, desmontaje de línea de acometida desde
CGBT a cuadro nave y a cuadro planta alta oficinas, desmontaje de meca-
nismos... incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: el cableado será gestionado por la instaladora, por lo que la valora-
ción de esta partida tendrá que reflejar el posible ahorro.
- Nota: se incluye la retirada a vertedero del grupo electrógeno existente
así como el tratamiento y correcta gestión de residuos del mismo y del ga-
soil y aceite.

O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 191,7015,700
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 182,5616,000
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 302,3352,670

Suma la partida ................................................................. 676,59
Costes indirectos ............................... 3% 20,30

TOTAL PARTIDA................................................... 696,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO EXISTENTE05.01.02 Ud

Desmontaje eléctrico de la instalación de alumbrado, tanto canalización
como cableado, de la instalación existente en la nave, donde se da por in-
cluido: el desmontaje de las líneas eléctricas de fuerza desde los equipos
hasta el cuadro de protección y maniobra correspondiente,el desmontaje
de las canalizaciones (cajas de registro, tubos de PVC, bandejas...) desde
los equipos hasta el cuadro de protección, desmontaje de equipos de ilu-
minación y mecanismos, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: el cableado será gestionado por la instaladora, por lo que la valora-
ción de esta partida tendrá que reflejar el posible ahorro.

O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 95,857,850
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 91,288,000
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 302,0052,614

Suma la partida ................................................................. 489,13
Costes indirectos ............................... 3% 14,67

TOTAL PARTIDA................................................... 503,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES  con OCHENTA CÉNTIMOS

05.02 ELECTRICIDAD
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05.02.01 DERIVACIÓN INDIVIDUAL Y EQUIPOS DE MEDIDA

CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x185mm²05.02.01.01 Ml

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propaga-
dor de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tó-
xicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tor-
nilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: Prysmian Afumex Class 1000V.
- Sección: 1x185 mm² - Cobre

P15DB029 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 1x185 mm2 11,40 11,401,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 1,830,150
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,290,050
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,290,050

Suma la partida ................................................................. 13,81
Costes indirectos ............................... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA................................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

CANAL PROTECTORA 300x60mm CON TAPA05.02.01.02 Ml

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de acero
laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO 1461 y UNE
37501 de dimensiones 300x60 mm, con tapa de acceso que sólo pueda
abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable, bordes de seguridad
para evitar cortes del conductor e instalador, para alta carga, IP44 e IK07,
soportes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la sopor-
tación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y
frecuencia de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especia-
les, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la ta-
bla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavi-
jas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 300 60 

P15GD0216 mCanal protectora 300x60mm con tapa 11,64 11,641,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 2,980,244
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 2,850,250
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,570,100

Suma la partida ................................................................. 18,61
Costes indirectos ............................... 3% 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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05.02.02 BATERÍA DE CONDENSADORES

BATERÍA CONDENSADORES AUTORREGULABLE 225KVAR05.02.02.01 Ud

Suministro, instalación y montaje de batería de condensadores automática
de 125KVar a 400V con filtro de rechazo de armónicos, para la corrección
del factor de potencia, con acometida inferior y base bancada para fijación
sobre suelo, con condensadores "ESTA" prop, con regulador electrónico
Masing FPM, contactores con resistencias previas para limimtación de co-
rriente de conexión, interruptor tripolar de corte en carga y autotransforma-
dor de maniobra de 230V, en armario de poliéster IP30, esperanza de vida
superior a 150.000h, con indicador de alarma en display, de conexión cir-
cular de escalones y medidor digital de coseno phi, grupo fijo con sistema
stand-by, con inductancias Masing para filtro de armónicos de baja sintoni-
zación (fr=189Hz), con baliza luminosa para indicación visible de alarma,
suministro e instalación de tres transformadores de intensidad (5/5) coloca-
dos en una de las fases de cada transformador, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavi-
jas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: Cydesa Prosec 150, características del equipo:

- Número máximo de escalones del regulador: 3
- Composición: 30 + 60 + 60 kvar
- Nº de acometida: 1
- Pot nominal a 400V 125kvar
- Pot nominal a 440V 150kvar

P15DB0608 uBatería condensadores autorregulable 225Kvar 2.711,97 2.711,971,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 35,922,942
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 34,233,000
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,870,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 2,870,500

Suma la partida ................................................................. 2.787,86
Costes indirectos ............................... 3% 83,64

TOTAL PARTIDA................................................... 2.871,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x120mm²05.02.02.02 Ml

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propaga-
dor de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tó-
xicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tor-
nilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 1x120 mm² - Cobre

P15DB031 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 1x120 mm2 8,15 8,151,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 1,790,147
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,290,050
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,290,050
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Suma la partida ................................................................. 10,52
Costes indirectos ............................... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CANAL PROTECTORA 300x60mm CON TAPA05.02.02.03 Ml

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de acero
laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO 1461 y UNE
37501 de dimensiones 300x60 mm, con tapa de acceso que sólo pueda
abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable, bordes de seguridad
para evitar cortes del conductor e instalador, para alta carga, IP44 e IK07,
soportes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la sopor-
tación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y
frecuencia de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especia-
les, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la ta-
bla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavi-
jas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 300 60 

P15GD0216 mCanal protectora 300x60mm con tapa 11,64 11,641,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 2,990,245
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 2,850,250
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,570,100

Suma la partida ................................................................. 18,62
Costes indirectos ............................... 3% 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.02.03 CUADROS ELÉCTRICOS
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CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN - CGBT05.02.03.01 Ud

Suministro, montaje y conexionado de cuadro general de baja tensión de
distribución y protección en B.T., en armario metálico, montaje en superfi-
cie, de chasis de montaje modular, con doble puerta, las dos con cerradu-
ra, la misma para todos los armarios, con comutación red-grupo con encla-
vamiento eléctrico y mecánico, conteniendo en su interior protección dife-
rencial con toroidal y relé regulable en tiempo e intensidad, con bobina de
apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC, toroidal cerrado, piloto de señali-
zación de interruptor cerrado y protecciones automáticas magnetotérmicas
y diferenciales de cada uno de los circuitos que de él deriven, éstas de cor-
te omnipolar, así como contactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y
defecto, enclavamientos, maniobras, control, con entrada y salida de ca-
bleado inferior, equipando todos los elementos de maniobra, protección y
control reflejados en su esquema unifilar, con espacio de reserva del 25%
para futuras ampliaciones, equipando hasta los marcados como Reserva,
perfectamente identificados todos los mecanismos con rótulos indicativos
en placas remachadas o pegadas, cableado interior cuadro en cable libre
de halógenos y de sección superior a sección de circuito, cableado perfec-
tamente colocado y timbrado en el interior del cuadro, conexionados de cir-
cuitos eléctricos (salidas) y cableado de los telemandos (según asignación
a definir en obra), bornas, puentes, terminales, tornillería, pequeño mate-
rial y accesorios, incluso instalación de medidores para consumos Gene-
ral, Alumbrado, Clima y Frío (positivo y negativo independientes) de la mar-
ca CIRCUTOR con capacidad de conexión red para lectura consumo a dis-
tancia, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso
conexiones eléctricas, totalmente cableado, montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CGBT - Cuadro General Baja Tensión.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

P15DB010.01 uPanel para cuadro CGBT y analizador de redes 936,01 936,011,000
P15DB039 uConmutación red-grupo 666,12 666,121,000
P15DB040 uAutomático general 4x400A 419,14 419,141,000
P15DB061 uAutomático general 4x250A 383,20 383,201,000
P15DB041 uAutomático 4x80A 156,29 156,291,000
P15DB0611 uAutomático 4x63A 89,77 359,084,000
P15DB0421 uAutomático 4x50A 80,97 80,971,000
P15DB06111 uAutomático 4x40A 75,10 75,101,000
P15DB042 uAutomático 4x20A y protección contra sobreintensidades, contadores... 70,97 141,942,000
P15DB062 uAutomático 4x25A 41,95 83,902,000
P15DB0621 uAutomático 4x20A 39,94 79,882,000
P15DB048 uDiferencial 4x63A 300mA 55,76 278,805,000
P15DB051 uDiferencial 4x25A 300mA 49,40 148,203,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 299,2724,510
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 285,2525,000
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 14,352,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 14,352,500

Suma la partida ................................................................. 4.421,85
Costes indirectos ............................... 3% 132,66

TOTAL PARTIDA................................................... 4.554,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO SECUNDARIO SAI - CSSAI05.02.03.02 Ud

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de dis-
tribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa electrozinca-
da de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble puerta, las
dos con cerradura, la misma para todos los armarios, conteniendo en su
interior protección diferencial con toroidal y relé regulable en tiempo e in-
tensidad, con bobina de apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC, toroidal
cerrado, piloto de señalización de interruptor cerrado y protecciones auto-
máticas magnetotérmicas y diferenciales superinmunizadas de cada uno
de los circuitos que de él deriven, éstas de corte omnipolar, así como con-
tactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y defecto, enclavamientos,
maniobras, control,etc., equipando hasta los marcados como Reserva,
descargadores, protecciones..., perfectamente identificados todos los me-
canismos con rótulos indicativos remachados, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente cableado, montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSSAI - Cuadro Secundario SAI.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

P15DB010.07 uPanel para cuadro secundario SAI 1.029,54 1.029,541,000
P15DB064 uAutomático general 4x63A 46,25 46,251,000
P15DB042 uAutomático 4x20A y protección contra sobreintensidades, contadores... 70,97 70,971,000
P15DB045 uAutomático 2x16A 19,01 570,3030,000
P15DB047 uDiferencial 2x25A 30mA SI 36,21 1.086,3030,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 143,6911,768
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 136,9212,000
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 34,446,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 34,446,000

Suma la partida ................................................................. 3.152,85
Costes indirectos ............................... 3% 94,59

TOTAL PARTIDA................................................... 3.247,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO SECUNDARIO NAVE - CSNAVE05.02.03.03 Ud

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de dis-
tribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa electrozinca-
da de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble puerta, las
dos con cerradura, la misma para todos los armarios, conteniendo en su
interior protección diferencial con toroidal y relé regulable en tiempo e in-
tensidad, con bobina de apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC, toroidal
cerrado, piloto de señalización de interruptor cerrado y protecciones auto-
máticas magnetotérmicas y diferenciales superinmunizadas de cada uno
de los circuitos que de él deriven, éstas de corte omnipolar, así como con-
tactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y defecto, enclavamientos,
maniobras, control,etc., equipando hasta los marcados como Reserva,
descargadores, protecciones..., perfectamente identificados todos los me-
canismos con rótulos indicativos remachados, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente cableado, montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSNAVE - Cuadro Secundario Nave.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.
- Nota: deberá tener un módulo completo de reserva para ampliación Fase
II

P15DB010.04 uPanel para cuadro secundario nave 1.865,08 1.865,081,000
P15DB061 uAutomático general 4x250A 383,20 383,201,000
P15DB042 uAutomático 4x20A y protección contra sobreintensidades, contadores... 70,97 70,971,000
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P15DB062 uAutomático 4x25A 41,95 125,853,000
P15DB0621 uAutomático 4x20A 39,94 319,528,000
P15DB044 uAutomático 4x16A 37,50 900,0024,000
P15DB0421 uAutomático 4x50A 80,97 161,942,000
P15DB045 uAutomático 2x16A 19,01 684,3636,000
P15DB050 uDiferencial 4x25A 30mA 44,51 1.023,7323,000
P15DB049 uDiferencial 2x25A 30mA 15,16 576,0838,000
P15DB053 uContactor 4x25A + selector 25,18 579,1423,000
P15DB052 uContactor 2x25A + selector 23,18 672,2229,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 239,4919,614
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 228,2020,000
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 17,223,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 17,223,000

Suma la partida ................................................................. 7.864,22
Costes indirectos ............................... 3% 235,93

TOTAL PARTIDA................................................... 8.100,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIEN  con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO SECUNDARIO SALA PCI - CSSPCI05.02.03.04 Ud

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de dis-
tribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa electrozinca-
da de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble puerta, las
dos con cerradura, la misma para todos los armarios, conteniendo en su
interior protección diferencial con toroidal y relé regulable en tiempo e in-
tensidad, con bobina de apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC, toroidal
cerrado, piloto de señalización de interruptor cerrado y protecciones auto-
máticas magnetotérmicas y diferenciales superinmunizadas de cada uno
de los circuitos que de él deriven, éstas de corte omnipolar, así como con-
tactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y defecto, enclavamientos,
maniobras, control,etc., equipando hasta los marcados como Reserva,
descargadores, protecciones..., perfectamente identificados todos los me-
canismos con rótulos indicativos remachados, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente cableado, montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSSPCI - Cuadro Secundario Sala PCI.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

P15DB010.08 uPanel para cuadro secundario PCI 294,79 294,791,000
P15DB065 uAutomático general 4x25A 38,99 38,991,000
P15DB042 uAutomático 4x20A y protección contra sobreintensidades, contadores... 70,97 70,971,000
P15DB04211 uAutomático 2x20A 23,44 70,323,000
P15DB045 uAutomático 2x16A 19,01 38,022,000
P15DB047 uDiferencial 2x25A 30mA SI 36,21 181,055,000
P15DB052 uContactor 2x25A + selector 23,18 115,905,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 95,797,845
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 91,288,000
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 14,352,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 14,352,500

Suma la partida ................................................................. 1.025,81
Costes indirectos ............................... 3% 30,77

TOTAL PARTIDA................................................... 1.056,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO SECUNDARIO SALA FRÍO - CSSFI05.02.03.05 Ud

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de dis-
tribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa electrozinca-
da de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble puerta, las
dos con cerradura, la misma para todos los armarios, conteniendo en su
interior protección diferencial con toroidal y relé regulable en tiempo e in-
tensidad, con bobina de apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC, toroidal
cerrado, piloto de señalización de interruptor cerrado y protecciones auto-
máticas magnetotérmicas y diferenciales superinmunizadas de cada uno
de los circuitos que de él deriven, éstas de corte omnipolar, así como con-
tactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y defecto, enclavamientos,
maniobras, control,etc., equipando hasta los marcados como Reserva,
descargadores, protecciones..., perfectamente identificados todos los me-
canismos con rótulos indicativos remachados, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente cableado, montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSSFI - Cuadro Secundario Sala Frío Industrial.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

P15DB010.06 uPanel para cuadro secundario FI 229,33 229,331,000
P15DB06111 uAutomático 4x40A 75,10 75,101,000
P15DB042 uAutomático 4x20A y protección contra sobreintensidades, contadores... 70,97 70,971,000
P15DB044 uAutomático 4x16A 37,50 37,501,000
P15DB045 uAutomático 2x16A 19,01 38,022,000
P15DB0421 uAutomático 4x50A 80,97 161,942,000
P15DB050 uDiferencial 4x25A 30mA 44,51 44,511,000
P15DB049 uDiferencial 2x25A 30mA 15,16 45,483,000
P15DB053 uContactor 4x25A + selector 25,18 25,181,000
P15DB052 uContactor 2x25A + selector 23,18 69,543,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 95,797,845
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 91,288,000
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 11,482,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 11,482,000

Suma la partida ................................................................. 1.007,60
Costes indirectos ............................... 3% 30,23

TOTAL PARTIDA................................................... 1.037,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SIETE  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CUADRO SECUNDARIO AIRE COMPRIMIDO - CSAC05.02.03.06 Ud

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de dis-
tribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa electrozinca-
da de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble puerta, las
dos con cerradura, la misma para todos los armarios, conteniendo en su
interior protección diferencial con toroidal y relé regulable en tiempo e in-
tensidad, con bobina de apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC, toroidal
cerrado, piloto de señalización de interruptor cerrado y protecciones auto-
máticas magnetotérmicas y diferenciales superinmunizadas de cada uno
de los circuitos que de él deriven, éstas de corte omnipolar, así como con-
tactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y defecto, enclavamientos,
maniobras, control,etc., equipando hasta los marcados como Reserva,
descargadores, protecciones..., perfectamente identificados todos los me-
canismos con rótulos indicativos remachados, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente cableado, montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSFI - Cuadro Secundario Aire Comprimido.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.
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P15DB010.11 uPanel para cuadro secundario AC 248,10 248,101,000
P15DB0611 uAutomático 4x63A 89,77 89,771,000
P15DB042 uAutomático 4x20A y protección contra sobreintensidades, contadores... 70,97 70,971,000
P15DB04211 uAutomático 2x20A 23,44 70,323,000
P15DB0471 uDiferencial 4x63A 30mA 63,74 63,741,000
P15DB047 uDiferencial 2x25A 30mA SI 36,21 108,633,000
P15DB0531 uContactor 4x63A + selector 30,73 30,731,000
P15DB052 uContactor 2x25A + selector 23,18 69,543,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 95,797,845
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 91,288,000
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 14,352,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 14,352,500

Suma la partida ................................................................. 967,57
Costes indirectos ............................... 3% 29,03

TOTAL PARTIDA................................................... 996,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS  con SESENTA
CÉNTIMOS

05.02.04 CANALIZACIONES

CANAL PROTECTORA 300x60mm CON TAPA05.02.04.01 Ml

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de acero
laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO 1461 y UNE
37501 de dimensiones 300x60 mm, con tapa de acceso que sólo pueda
abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable, bordes de seguridad
para evitar cortes del conductor e instalador, para alta carga, IP44 e IK07,
soportes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la sopor-
tación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y
frecuencia de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especia-
les, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la ta-
bla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavi-
jas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 300 60 

P15GD0216 mCanal protectora 300x60mm con tapa 11,64 11,641,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 1,790,147
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 1,710,150
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,480,084
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,480,084

Suma la partida ................................................................. 16,10
Costes indirectos ............................... 3% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CANAL PROTECTORA 200x60mm CON TAPA05.02.04.02 Ml

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de acero
laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO 1461 y UNE
37501 de dimensiones 200x60 mm, con tapa de acceso que sólo pueda
abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable, bordes de seguridad
para evitar cortes del conductor e instalador, para alta carga, IP44 e IK07,
soportes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la sopor-
tación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y
frecuencia de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especia-
les, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la ta-
bla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavi-
jas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 200 60 

P15GD0316 mCanal protectora 200x60mm con tapa 6,46 6,461,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 2,990,245
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 2,850,250
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,570,100

Suma la partida ................................................................. 13,44
Costes indirectos ............................... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 5005.02.04.03 Ml

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo
según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de
ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termina-
les, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

P15GD02051 mTubo PVC rígido distribución G7 métrica 50 4,92 4,921,000
P16CC002 uTaco brida UNEX M8 0,03 0,062,000
P16CC003 uBrida UNEX 2247 blanca 0,02 0,042,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 1,200,098
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 6,50
Costes indirectos ............................... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con SETENTA CÉNTIMOS
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TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 4005.02.04.04 Ml

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo
según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de
ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termina-
les, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

P15GD02052 mTubo PVC rígido distribución G7 métrica 40 4,10 4,101,000
P16CC002 uTaco brida UNEX M8 0,03 0,062,000
P16CC003 uBrida UNEX 2247 blanca 0,02 0,042,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 1,200,098
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 5,68
Costes indirectos ............................... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 3205.02.04.05 Ml

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo
según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de
ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termina-
les, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

P15GD02053 mTubo PVC rígido distribución G7 métrica 32 0,79 0,791,000
P16CC002 uTaco brida UNEX M8 0,03 0,062,000
P16CC003 uBrida UNEX 2247 blanca 0,02 0,042,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 1,200,098
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 2,37
Costes indirectos ............................... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 2505.02.04.06 Ml

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo
según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de
ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termina-
les, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

P15GD020 mTubo PVC rígido distribución G7 métrica 25 0,20 0,201,000
P16CC002 uTaco brida UNEX M8 0,03 0,062,000
P16CC003 uBrida UNEX 2247 blanca 0,02 0,042,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 1,200,098
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 1,78
Costes indirectos ............................... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 2005.02.04.07 Ml

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo
según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de
ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termina-
les, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

P15GD020.1 mTubo PVC rígido distribución G7 métrica 20 0,15 0,151,000
P16CC002 uTaco brida UNEX M8 0,03 0,062,000
P16CC003 uBrida UNEX 2247 blanca 0,02 0,042,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 1,200,098
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,090,015
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,090,015

Suma la partida ................................................................. 1,63
Costes indirectos ............................... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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05.02.05 CABLEADOS DE DISTRIBUCIÓN

CABLE COBRE SZ1-K 0,6/1KV, 5x10mm²05.02.05.01 Ml

Suministro y montaje de cablemultipolar de cobre flexible conformado me-
diante cables conductores de cobre flexible clase 5, para distribución de
energía en B.T., para alimentación de equipos a 240V, constituidos por ca-
bles unipolares resistentes al fuego, para 750 V de tensión nominal de ais-
lamiento, con sus correspondientes marcas e identificaciones, de la clase
de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, fabricado
según norma UNE EN 50200, con aislamiento de compuesto especial reti-
culado cero halógenos, con silicona designación SZ1-K (AS+), cubierta de
mezcla especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 color naranja, tem-
peratura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, ten-
sión aislamiento  0,6/1 KV, unipolares, resistencia al fuego 842ºC durante
90 minutos, no propagador de la llama (UNE-EN 50265), no propagador
del incendio (UNE-EN 50266), libre de halógenos (UNE-EN 50267), reduci-
da emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos (UNE-EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267), con sus co-
rrespondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de
piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX FIRS 1000V
- Sección: 5x10 mm² - Cobre - SZ1-K (AS+)

P15DB027 mlCable cobre SZ1-K 0,60/1KV 5x10 mm2 6,17 6,171,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 0,600,049
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 7,05
Costes indirectos ............................... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

CABLE COBRE SZ1-K 0,6/1KV, 3x4mm²05.02.05.02 Ml

Suministro y montaje de cablemultipolar de cobre flexible conformado me-
diante cables conductores de cobre flexible clase 5, para distribución de
energía en B.T., para alimentación de equipos a 240V, constituidos por ca-
bles unipolares resistentes al fuego, para 750 V de tensión nominal de ais-
lamiento, con sus correspondientes marcas e identificaciones, de la clase
de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, fabricado
según norma UNE EN 50200, con aislamiento de compuesto especial reti-
culado cero halógenos, con silicona designación SZ1-K (AS+), cubierta de
mezcla especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 color naranja, tem-
peratura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, ten-
sión aislamiento  0,6/1 KV, unipolares, resistencia al fuego 842ºC durante
90 minutos, no propagador de la llama (UNE-EN 50265), no propagador
del incendio (UNE-EN 50266), libre de halógenos (UNE-EN 50267), reduci-
da emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos (UNE-EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267), con sus co-
rrespondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de
piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX FIRS 1000V
- Sección: 3x4 mm2 - Cobre - SZ1-K (AS+)

P15DB037 mlCable cobre SZ1-K 0,60/1KV 3x4 mm2 1,96 1,961,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 0,600,049
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
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M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 2,84
Costes indirectos ............................... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CABLE COBRE SZ1-K 0,6/1KV, 3x2,5mm²05.02.05.03 Ml

Suministro y montaje de cablemultipolar de cobre flexible conformado me-
diante cables conductores de cobre flexible clase 5, para distribución de
energía en B.T., para alimentación de equipos a 240V, constituidos por ca-
bles unipolares resistentes al fuego, para 750 V de tensión nominal de ais-
lamiento, con sus correspondientes marcas e identificaciones, de la clase
de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, fabricado
según norma UNE EN 50200, con aislamiento de compuesto especial reti-
culado cero halógenos, con silicona designación SZ1-K (AS+), cubierta de
mezcla especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 color naranja, tem-
peratura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, ten-
sión aislamiento  0,6/1 KV, unipolares, resistencia al fuego 842ºC durante
90 minutos, no propagador de la llama (UNE-EN 50265), no propagador
del incendio (UNE-EN 50266), libre de halógenos (UNE-EN 50267), reduci-
da emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos (UNE-EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267), con sus co-
rrespondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de
piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX FIRS 1000V
- Sección: 3x2,5 mm2 - Cobre - SZ1-K (AS+)

P15DB038 mCable cobre SZ1-K 0,60/1KV 3x2,5 mm2 0,49 0,491,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 0,600,049
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 1,37
Costes indirectos ............................... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x120mm²05.02.05.04 Ml

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propaga-
dor de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tó-
xicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tor-
nilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 1x120 mm² - Cobre

P15DB034 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 1x185 mm2 3,15 3,151,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 0,600,049
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
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M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 4,03
Costes indirectos ............................... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con QUINCE CÉNTIMOS

CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x70mm²05.02.05.05 Ml

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propaga-
dor de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tó-
xicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tor-
nilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 1x70 mm² - Cobre

P15DB035 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 1x70 mm2 2,37 2,371,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 0,600,049
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 3,25
Costes indirectos ............................... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x25mm²05.02.05.06 Ml

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propaga-
dor de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tó-
xicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tor-
nilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 1x25 mm² - Cobre

P15DB036 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 1x25 mm2 2,10 2,101,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 0,600,049
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025
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Suma la partida ................................................................. 2,98
Costes indirectos ............................... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SIETE CÉNTIMOS

CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x16mm²05.02.05.07 Ml

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x16 mm² - Cobre

P15DB026 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 5x16 mm2 6,47 6,471,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 0,600,049
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 7,35
Costes indirectos ............................... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x10mm²05.02.05.08 Ml

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x10 mm² - Cobre

P15DB028 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 5x10 mm2 4,27 4,271,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 0,600,049
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 5,15
Costes indirectos ............................... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con TREINTA CÉNTIMOS
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CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x6mm²05.02.05.09 Ml

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x6 mm² - Cobre

P15DB022 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 5x6 mm2 2,72 2,721,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 0,600,049
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 3,60
Costes indirectos ............................... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x4mm²05.02.05.10 Ml

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x4 mm² - Cobre

P15DB014 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 5x4 mm2 1,81 1,811,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 0,600,049
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 2,69
Costes indirectos ............................... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x2,5mm²05.02.05.11 Ml

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x2,5 mm² - Cobre

P15DB024 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 5x2,5 mm2 0,98 0,981,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 0,600,049
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 1,86
Costes indirectos ............................... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 3x10mm²05.02.05.12 Ml

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 3x10 mm² - Cobre

P15DB016 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 3x10 mm2 2,50 2,501,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 0,600,049
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 3,38
Costes indirectos ............................... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 3x6mm²05.02.05.13 Ml

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 3x6 mm² - Cobre

P15DB015 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 3x6 mm2 1,47 1,471,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 0,600,049
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 2,35
Costes indirectos ............................... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 3x4mm²05.02.05.14 Ml

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 3x4 mm² - Cobre

P15DB025 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 3x4 mm2 0,99 0,991,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 0,600,049
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 1,87
Costes indirectos ............................... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 3x2,5mm²05.02.05.15 Ml

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 3x2,5 mm² - Cobre

P15DB013 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 3x2,5 mm2 0,64 0,641,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 0,600,049
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 1,52
Costes indirectos ............................... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02.06 ILUMINACIÓN

PANTALLA ESTANCA LED 50W / 4000ºK05.02.06.01 Ud

Suministro y montaje de pantalla de superficie, estanca, protección IP-65
clase 1, pantalla LED, de 50W 4000ºK y 5000lm, CRI>80, fabricado en po-
licarbonato extruido, módulo de led doble, con racores entrada, incluso
equipo de encendido electrónico en alto factor, incluso tasa ECORAE,
montaje y conexionado (p.p. de linea, tubo plástico, caja derivación, ra-
cords, señalización, bornes, etc.), incluye p.p de piezas para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales,
incluso taladros en panel de cámara y su sellado ignífugo, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Disano Roda Basic Cld Cell IP65.

P16BB028 uPantalla estanca led 50W 42,80 42,801,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 0,861,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 3,660,300
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 3,420,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,720,125
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,720,125

Suma la partida ................................................................. 52,18
Costes indirectos ............................... 3% 1,57

TOTAL PARTIDA................................................... 53,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 300lm05.02.06.02 Ud

Suministro y montaje de bloque autónomo led de emergencia y señaliza-
ción estanco con autotest, Clase IIA, IP42, IK04, de 300lm, 4000ºK, con
autonomía de una hora, con lámpara de emergencia tipo led y testigo de
carga también tipo led, para montaje en superficie, con batería de Ni-Cd
de 3,6V-0,8Sh Ni-Cd estanca protegida contra sobreintensidad y descarga
profunda, material de la envolvente auto-extinguible, difusor opal, elemen-
tos de soportaje y fijación, su cableado y conexionado, incluso ECORAEE,
envolvente según norma EN 60598-1 y UNE-EN 60598-2-22, diseñada se-
gún UNE-EN 60598-2-22 y UNE20392-93, incluso taladros en panel de cá-
mara y su sellado ignífugo, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Legrand URA21Led autotest para montaje en superficie.

P16BB020 uBloque autónomo emergencia 300 lm 43,95 43,951,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 0,861,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 3,660,300
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 3,420,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,720,125
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,720,125

Suma la partida ................................................................. 53,33
Costes indirectos ............................... 3% 1,60

TOTAL PARTIDA................................................... 54,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 300lm ESTANCA05.02.06.03 Ud

Suministro y montaje de bloque autónomo led de emergencia y señaliza-
ción estanco con autotest, Clase IIA, IP65, IK04, de 300lm, 4000ºK, con
autonomía de una hora, con lámpara de emergencia tipo led y testigo de
carga también tipo led, con caja estanca para montaje en superficie en cá-
maras, con batería de Ni-Cd de 3,6V-0,8Sh Ni-Cd estanca protegida con-
tra sobreintensidad y descarga profunda, material de la envolvente au-
to-extinguible, difusor opal, elementos de soportaje y fijación, su cableado
y conexionado, incluso ECORAEE, envolvente según norma EN 60598-1 y
UNE-EN 60598-2-22, diseñada según UNE-EN 60598-2-22 y
UNE20392-93, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand URA21Led autotest con caja estanca.

P16BB021 uBloque autónomo emergencia 300 lm ESTANCA 49,42 49,421,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 0,861,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 3,660,300
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 3,420,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,720,125
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,720,125

Suma la partida ................................................................. 58,80
Costes indirectos ............................... 3% 1,76

TOTAL PARTIDA................................................... 60,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

95



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 300lm CON BANDEROLA "SALIDA"05.02.06.04 Ud

Suministro y montaje de bloque autónomo led de emergencia y señaliza-
ción estanco con autotest, Clase IIA, IP42, IK04, de 300lm, 4000ºK, con
autonomía de una hora, con indicación de "SALIDA" en banderola, con
lámpara de emergencia tipo led y testigo de carga también tipo led, con
marco y caja de empotrar para montaje en pared, con batería de Ni-Cd de
3,6V-0,8Sh Ni-Cd estanca protegida contra sobreintensidad y descarga
profunda, material de la envolvente auto-extinguible, difusor opal, elemen-
tos de soportaje y fijación, su cableado y conexionado, incluso ECORAEE,
envolvente según norma EN 60598-1 y UNE-EN 60598-2-22, diseñada se-
gún UNE-EN 60598-2-22 y UNE20392-93, incluso apertura de hueco en
falso techo de pladur, incluye p.p de piezas para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado
y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand URA21Led autotest para empotrar con bande-
rola e indicativo de "SALIDA".

P16BB020S uBloque autónomo emergencia 300 lm con banderola "salida" 46,82 46,821,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 0,861,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 3,660,300
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 3,420,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,720,125
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,720,125

Suma la partida ................................................................. 56,20
Costes indirectos ............................... 3% 1,69

TOTAL PARTIDA................................................... 57,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 300lm ESTANCA CON BANDEROLA "SALIDA"05.02.06.05 Ud

Suministro y montaje de bloque autónomo led de emergencia y señaliza-
ción estanco con autotest, Clase IIA, IP65, IK04, de 300lm, 4000ºK, con
autonomía de una hora, con lámpara de emergencia tipo led y testigo de
carga también tipo led, con caja estanca para montaje en superficie en cá-
maras, con batería de Ni-Cd de 3,6V-0,8Sh Ni-Cd estanca protegida con-
tra sobreintensidad y descarga profunda, material de la envolvente au-
to-extinguible, difusor opal, elementos de soportaje y fijación, su cableado
y conexionado, incluso ECORAEE, envolvente según norma EN 60598-1 y
UNE-EN 60598-2-22, diseñada según UNE-EN 60598-2-22 y
UNE20392-93, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand URA21Led autotest con caja estanca con ban-
derola e indicativo de "SALIDA".

P16BB021S uBloque autónomo emergencia 300 lm ESTANCA con banderola "salida" 51,85 51,851,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 0,861,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 3,660,300
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 3,420,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,720,125
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,720,125

Suma la partida ................................................................. 61,23
Costes indirectos ............................... 3% 1,84

TOTAL PARTIDA................................................... 63,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES  con SIETE CÉNTIMOS
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05.02.07 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

INTERRUPTOR / CONMUTADOR DE SUPERFICIE ESTANCO05.02.07.01 Ud

Suministro, instalación y montaje de conmutador de superficie estanco
con tapa abatible y caja, tipo plexo, 2P+T 230V-10/16A, grado de protec-
ción  IP55 - IK07, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acce-
sorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand  Plexo 55 referencia 0697 51.
- Nota: se podrán instalar empotrados cambiando la caja de superficie por
caja de empotrar.

P16BB031 uInterruptor/conmutador de superficie estanco 8,36 8,361,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 0,861,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 3,660,300
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 3,420,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,720,125
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,720,125

Suma la partida ................................................................. 17,74
Costes indirectos ............................... 3% 0,53

TOTAL PARTIDA................................................... 18,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

BASE ENCHUFE SUPERFICIE CON TOMA CORRIENTE SCHUKO IP5505.02.07.02 Ud

Suministro, instalación y montaje de toma de corriente de superficie con ta-
pa, tipo plexo, 2P+T 230V-10/16A, grado de protección  IP55 - IK07, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño mate-
rial de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand  Plexo 55 referencia 0697 33.
- Nota: se podrán instalar empotrados cambiando la caja de superficie por
caja de empotrar.

P16BB061 uBase enchufe superficie con toma corriente schuko IP55 6,03 6,031,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 0,861,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 3,660,300
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 3,420,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,720,125
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,720,125

Suma la partida ................................................................. 15,41
Costes indirectos ............................... 3% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BASE ENCHUFE INDUSTRIAL 3P+N+T 16 A, IP4405.02.07.03 Ud

Suministro, instalación y montaje de base enchufe industrial tipo tipo Ce-
tac, 3F+N+T de 16A 380/415V, cuerpo aislante de poliamida, material au-
toextinguible, con tapa, grado de protección IP44 en conexión y IP54 con
cubierta cerrada, construido según Normativa Vigente, para montaje mural
sobre cuadros o caja de registro de PVC o metálica, conexionado con hilo
de hasta 4 mm²,  incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acce-
sorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand P17 55358 (base) + 57429 (clavija).
- Nota: se podrán instalar empotrados cambiando la caja de superficie por
caja de empotrar.

P16BB063 uBase enchufe industrial 3P+N+T 16A, IP44 26,15 26,151,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 0,861,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 3,660,300
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 3,420,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,720,125
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,720,125

Suma la partida ................................................................. 35,53
Costes indirectos ............................... 3% 1,07

TOTAL PARTIDA................................................... 36,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con SESENTA CÉNTIMOS

SAI TRIFASICO/TRIFASICO 30 KVA05.02.07.04 Ud

Suministro y montaje de sistema de alimentación ininterrumpida, de
30kVA, entrada y salida trifásica, 3F+N+T 400 V - 50 Hz, formado por on-
dulador estático electrónico MGE-UPS SYSTEM tipo GALAXY 3500 de 30
kVA de potencia nominal con rectificador-cargador, ondulador propiamen-
te dicho, contactor estático para la transferencia sin corte de la carga a la
red, by-pass manual para paso de servicio y mantenimiento, sistema de
control a microprocesador, que realiza las funciones de mando, medición,
diagnosis, señalización de alarmas, alarma de prefin autonomía y batería
de acumuladores de plomo estanco/hermético sin mantenimiento, ubicada
en armario adosado al ondulador equipado con disyuntor para protección
de la batería, Incluye salida con automático para alimentación de cuadro
secundario SAI, tarjeta comunicación JBus/Mod Bus, tarjeta comunicación
TCP/IP, armario con ventilación, cableados, conexionados, incluye p.p de
piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctri-
cas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo:  MGE - Galaxy 3500 - 30 KVA - G35T30KH4B4S - auto-
nomía 20 minutos a plena carga, 10 minutos al 125% de sobrecarga.

P15DB081 uSAI Trifásico/Trifásico 30 Kva 5.422,02 5.422,021,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 15,581,276
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 34,446,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 29,855,200

Suma la partida ................................................................. 5.501,89
Costes indirectos ............................... 3% 165,06

TOTAL PARTIDA................................................... 5.666,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ARMARIO CON SAI PUERTA AUTOMÁTICA05.02.07.05 Ud

Suministro, montaje y conexionado de armario eléctrico metálico, montaje
en superficie, de dimensiones aproximadas 40x40x20cm, equipando SAI
240V iDialog IDG800, armario con ventilación, cableados, conexionados,
incluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado,  ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.

P15DB082 uArmario con SAI Puerta Automática 578,87 578,871,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 15,581,276
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 17,223,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 29,855,200

Suma la partida ................................................................. 641,52
Costes indirectos ............................... 3% 19,25

TOTAL PARTIDA................................................... 660,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CAJA MECANISMOS 1 MÓDULO FUERZA RED+DATOS05.02.07.06 Ud

Suministro, instalación y montaje de caja modular estanca, color blanco,
montaje en pared empotrado, para alimentación eléctrica y red de informá-
tica, con 1 módulo, incluso adaptadores, enlazador eléctrico, sistema de
bastidores individuales, con p.p. de accesorios de montaje, caja de superfi-
cie, placa embellecedora, con sistema de embornamiento por corte 1Click
en las bases de enchufe, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos, conteniendo en cada módulo lo que a continuación se espe-
cifica:
- Módulo nº 1: Una toma de corriente schuko color rojo servicio SOCORRI-
DO con toma de tierra lateral. 230V - 16 A, modelo CIM1RO-RF S1/6 y un
conector RJ45 Cat.6 (1 toma de datos), compuesta por placa modelo
CIM67BBN y 1 conector modelo C6UCRJ45HPB.
- Marca y modelo: Simon Cima 500

P16BB162 uCaja mecanismos 1 módulo fuerza/datos 25,56 25,561,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 0,861,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 3,660,300
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 3,420,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,720,125
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,720,125

Suma la partida ................................................................. 34,94
Costes indirectos ............................... 3% 1,05

TOTAL PARTIDA................................................... 35,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAJA MECANISMOS 2 MÓDULOS FUERZA SOCORRIDO/DATOS05.02.07.07 Ud

Suministro, instalación y montaje de caja modular estanca, color blanco,
montaje en pared empotrado, para alimentación eléctrica y red de informá-
tica, con 5 módulos, incluso adaptadores, enlazador eléctrico, sistema de
bastidores individuales, con p.p. de accesorios de montaje, caja de superfi-
cie, placa embellecedora, con sistema de embornamiento por corte 1Click
en las bases de enchufe, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos, conteniendo en cada módulo lo que a continuación se espe-
cifica:
- Módulo nº 1: Dos tomas de corriente schuko color rojo servicio SOCO-
RRIDO con toma de tierra lateral. 230V - 16 A, modelo CIM1RO-RF S1/6.
- Módulo nº 2: Dos conectores RJ45 Cat.6 (2 toma de datos), compuesta
por placa modelo CIM67BBN y 2 conectores modelo C6UCRJ45HPB.
- Marca y modelo: Simon Cima 500

P16BB062 uCaja mecanismos 2 módulos fuerza/datos 37,37 37,371,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 0,861,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 3,660,300
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 3,420,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,720,125
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,720,125

Suma la partida ................................................................. 46,75
Costes indirectos ............................... 3% 1,40

TOTAL PARTIDA................................................... 48,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO  con QUINCE CÉNTIMOS

CAJA MECANISMOS 3 MÓDULOS FUERZA RED/SOCORRIDO/DATOS05.02.07.08 Ud

Suministro, instalación y montaje de caja modular estanca, color blanco,
montaje en pared (montaje en superficie), para alimentación eléctrica y
red de informática, con 3 módulos, incluso adaptadores, enlazador eléctri-
co, sistema de bastidores individuales, con p.p. de accesorios de montaje,
caja de superficie, placa embellecedora, con sistema de embornamiento
por corte 1Click en las bases de enchufe, incluye p.p de piezas para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas ter-
minales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctri-
cas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos, conteniendo en cada módulo lo que a continuación
se especifica:
- Módulo nº 1: Dos tomas de corriente schuko color blanco servicio de
RED con toma de tierra lateral. 230V - 16 A, modelo CIM1BN-RF S1/9
- Módulo nº 2: Dos tomas de corriente schuko color rojo servicio SOCO-
RRIDO con toma de tierra lateral. 230V - 16 A, modelo CIM1RO-RF S1/6
- Módulo nº 3: Dos conectores RJ45 Cat.6 (2 toma de datos), compuesta
por placa modelo CIM67BBN y 2 conectores modelo C6UCRJ45HPB 
- Marca y modelo: Simon Cima 500

P16BB262 uCaja mecanismos 3 módulos fuerza/datos 44,17 44,171,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 0,861,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 3,660,300
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 3,420,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,720,125
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,720,125

Suma la partida ................................................................. 53,55
Costes indirectos ............................... 3% 1,61

TOTAL PARTIDA................................................... 55,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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CAJA CONEXIÓN DE TERMOS ELÉCTRICOS05.02.07.09 Ud

Suministro, instalación y montaje de elementos necesarios para conexión
directa termos eléctricos, sin necesidad de toma de corriente, incluyendo
la totalidad de los accesorios a utilizar en el interior de la caja, p.p. de ca-
bleado RZ1-K, tubo de PVC libre de halógenos, cajas de derivación, raco-
res, bornas,..., incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 0,861,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 7,330,600
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 6,850,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,440,251
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,440,250

Suma la partida ................................................................. 17,92
Costes indirectos ............................... 3% 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAJA CONEXIÓN DE EQUIPOS CLIMATIZACIÓN/EXTRACTORES05.02.07.10 Ud

Suministro, instalación y montaje de elementos necesarios para conexión
directa equipos climatización o extractores, sin necesidad de toma de co-
rriente, incluyendo la totalidad de los accesorios a utilizar en el interior de
la caja, p.p. de cableado RZ1-K, tubo de PVC libre de halógenos, cajas de
derivación, racores, bornas,..., incluye p.p de piezas para su correcta insta-
lación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 0,861,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 7,330,600
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 6,850,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,440,251
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,440,250

Suma la partida ................................................................. 17,92
Costes indirectos ............................... 3% 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAJA CONEXIÓN DE EQUIPOS05.02.07.11 Ud

Suministro, instalación y montaje de elementos necesarios para conexión
directa equipos eléctricos diversos (puertas rápidas, cierre metálico, ante-
nas, trenes trabajo, puerta automática...), sin necesidad de toma de co-
rriente, incluyendo la totalidad de los accesorios a utilizar en el interior de
la caja, p.p. de cableado RZ1-K, tubo de PVC libre de halógenos, cajas de
derivación, racores, bornas,..., incluye p.p de piezas para su correcta insta-
lación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 0,861,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 7,330,600
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 6,850,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,440,251
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,440,250

101



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 17,92
Costes indirectos ............................... 3% 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SISTEMA LLAMADA ASEO PMR05.02.07.12 Ud

Suministro, instalación y montaje de sistema de llamada en aseo PMR pa-
ra personas con movilidad reducida para activar una alarma en caso de
emergencia, con una salida de relé libre de tensión, control de volumen de
la sirena, texto en Braille y batería recargable de seguridad, punto remoto
de RESET del sistema, indicación visual y audible de alarma para tranquili-
zar al usuario para notificar que la llamada se ha producido, totalmente ins-
talado y en funcionamiento, con p.p. de material auxiliar, accesorios, mate-
rial de soportaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para su
completa instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares
y medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
limpieza y retirada de restos/escombros a contenedor a pie de obra, todo
ello realizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

P17DD_SLL01 uKit sistema de llamada para aseo PMR 693,12 693,121,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 0,861,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 15,431,264
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 14,421,264
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,720,125
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,720,125

Suma la partida ................................................................. 725,27
Costes indirectos ............................... 3% 21,76

TOTAL PARTIDA................................................... 747,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE  con TRES
CÉNTIMOS

05.03 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA

CANAL PROTECTORA 100x60mm CON TAPA05.03.01 Ml

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de acero
laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO 1461 y UNE
37501 de dimensiones 200x60 mm, con tapa de acceso que sólo pueda
abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable, bordes de seguridad
para evitar cortes del conductor e instalador, para alta carga, IP44 e IK07,
soportes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la sopor-
tación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y
frecuencia de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especia-
les, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la ta-
bla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavi-
jas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 100 60 

P15GD0416 mCanal protectora 100x60mm con tapa 3,89 3,891,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 1,790,147
O01OB220A hAyudante electricista 11,41 1,710,150
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,290,050
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,290,050

Suma la partida ................................................................. 7,97
Costes indirectos ............................... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN, MÉTRICA 2005.03.02 Ml

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo
según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de
ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termina-
les, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

P15GD020.1 mTubo PVC rígido distribución G7 métrica 20 0,15 0,151,000
P16CC002 uTaco brida UNEX M8 0,03 0,062,000
P16CC003 uBrida UNEX 2247 blanca 0,02 0,042,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 1,210,099
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,410,072
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,410,071

Suma la partida ................................................................. 2,28
Costes indirectos ............................... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.04 VARIOS

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA. INFRAESTRUCTURA DE OBRA05.04.01 Ud

Suministro, instalación y montaje de instalación provisional de obra, con-
sistente en el montaje de cuadro eléctrico provisional de obra, incluyendo
aparatos de alumbrado (tipo fluorescente) y p.p. de cableado y conexiona-
do eléctrico desde caja general de protección hasta cada uno de los cua-
dros y aparatos, el cuadro provisional debe contener:
- 4 salidas 220 - 16 A.
- 6 salidas 380+N+T 32 A.
- 2 salidas 380+N+T 40 A.
- Protecciones automáticas y diferenciales necesarias e independientes
para cada salida.

Con las cantidades totales de cable y luminarias:
- 50 ml de 3,5x35 mm2
- 50 ml de 3,5x16 mm2
- 20 luminarias de 2x58W
- 6 proyectores de 250 W

distribuidos a lo largo de toda la nave para poder acometer los trabajos co-
rrectamente, incluido desmantelación por zonas en función de necesida-
des de la obra, así como custodia de material, tanto canalización como ca-
bleado, del área de ventas actual, donde se da por incluido: el desmontaje
de las líneas eléctricas de fuerza desde los equipos hasta el cuadro de
protección y maniobra correspondiente,el desmontaje de las canalizacio-
nes (cajas de registro, tubos de PVC, bandejas...) desde los equipos hasta
la bandeja de distibución, desmontaje de equipos de iluminación incluyen-
do carriles y soportación y mecanismos, incluyendo limpieza y retirada de
restos/escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, canon
y/o tasas, gestión de residuos, medios de elevación, medios auxiliares,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Nota: el cableado será gestionado por la instaladora, por lo que la valora-
ción de esta partida tendrá que reflejar el posible ahorro.

O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 498,1740,800
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Suma la partida ................................................................. 498,17
Costes indirectos ............................... 3% 14,95

TOTAL PARTIDA................................................... 513,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE  con DOCE CÉNTIMOS

LEGALIZACIÓN LUZ DE OBRA05.04.02 Ud

Elaboración de proyecto y visado del mismo en el Colegio Profesional co-
rrespondiente del proyecto de luz de obra, así como la Dirección Final de
Obra y la gestión y abono de las tasas de tramitación de todos los docu-
mentos necesarios para legalizar y poner en servicio la instalación, incluso
el abono de las tasas de tramitación ante la Dirección General de Industria
o equivalente y honorarios de las entidades colaboradoras de la anterior
(ENICRES), del/de los correspondiente/s expediente/s, para la obtención
de la autorización de puesta en marcha de la instalación provisional, de
acuerdo con la reglamentación vigente, en las diversas Administraciones
locales, autonómicas y estatales.

O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 249,0820,400

Suma la partida ................................................................. 249,08
Costes indirectos ............................... 3% 7,47

TOTAL PARTIDA................................................... 256,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VISADO, LEGALIZACIÓN, TRAMITACIÓN05.04.03 Ud

Elaboración de proyecto y visado del mismo en el Colegio Profesional co-
rrespondiente, así como la Dirección Final de Obra y la gestión y abono de
las tasas de tramitación de todos los documentos necesarios para legali-
zar y poner en servicio la instalación, de acuerdo con la reglamentación vi-
gente, en las diversas Administraciones locales, autonómicas y estatales.
- Nota: El proyecto será presentado para su legalización ante los Organis-
mos Oficiales que corresponda, en un plazo máximo de quince(15) días
después de la fecha de adjudicación y en el caso de que se registre al fi-
nal de obra, se entregará a los quince días después de la fecha de adjudi-
cación un informe de una OCA informando sobre el proyecto.

O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 1.495,73122,500

Suma la partida ................................................................. 1.495,73
Costes indirectos ............................... 3% 44,87

TOTAL PARTIDA................................................... 1.540,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA  con SESENTA
CÉNTIMOS

TASAS TRAMITACIÓN - EMPRESAS COLABORADORAS05.04.04 Ud

Tasas de tramitación ante la Dirección General de Industria o equivalente
y honorarios de las entidades colaboradoras de la anterior (ENICRES),
del/de los correspondiente/s expediente/s, para la obtención de la autoriza-
ción de puesta en marcha de la/s instalación/es, se incluye la presenta-
ción de dichos documentos ante la Delegación de Industria para la obten-
ción de la aprobación de puesta en marcha así como inspección por OCA.

O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 547,7344,859

Suma la partida ................................................................. 547,73
Costes indirectos ............................... 3% 16,43

TOTAL PARTIDA................................................... 564,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS
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06 CAPÍTULO 06. FRÍO INDUSTRIAL

06.01 INSTALACIÓN FRÍO INDUSTRIAL

06.01.01 CENTRALES DE PRODUCCIÓN

EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE FRÍO INDUSTRIAL COMPACTO06.01.01.01 Ud

Suministro, instalación y montaje de sistema de unidad condensadora de
refrigeración frigorífica positiva, para atender el 100% de todos los servi-
cios superiores a 0º C de la instalación, cámaras, equipo compacto e inso-
norizado, con una potencia total de 150,70 KWf en condiciones
-10ºC/+50ºC, carenado especial con aislamiento acústico, compuesta por
tres compresores de pistón semihermético, marca Bitzer o similar, el pri-
mer compresor modelo 4GE-20Y (para variador de frecuencia 65Hz) y los
otros dos compresores modelo 6HE-25Y, con control digital, tress resisten-
cias de cárter, tres protecciones de motor, tres reguladores de nivel de
aceite, tres filtros de aceite del compresor, tres filtros de aspiración de
compresor, tres válvulas de corte filtro aspiración, tres presostatos de com-
presor alta y baja, un separador de aceite, un recipiente de aceite, aisla-
miento colector de descarga, una válvula de seguridad, un sensor de pre-
sión en descarga, un manómetro de alta, un recipiente de líquido vertical
de 600litros en bancada aislado, aislamiento de recipiente de líquido, un
sensor de nivel de refrigerante electrónico, una válvula de seguridad do-
ble, un filtro deshidratador de líquido, un visor de líquido, un colector de as-
piración en acero inoxidable aislado, una válvula de seguridad, un sensor
de presión en aspiración AKS-32R, un sensor de presión descarga
AKS-32R, un manómetro de baja, un presostato de alta general de rearme
manual, un presostato de baja general (automático) y un presostato de al-
ta de seguridad (automático), incluso cuadro de control integrado marca
Danfoss AK-PC381 preparado para telegestión, cuadro eléctrico completa-
mente equipado (potencia, maniobra y control), con opción de paso ma-
nual/automático, visores de verificación, todo ello sobre bancada metálica
incluida, fijaciones, anclajes, antivibratorios (mínimo 8 silentblocks de altu-
ra regulable y resistencia adecuada, calculados de acuerdo al peso de la
instalación y frecuencia de resonancia), cableado eléctrico de intercone-
xión, bridas de equipos y tubería, conexión eléctrica y desagüe (en zona
próxima), incluso carga inicial de aceite BSE 32, medios auxiliares necesa-
rios para descarga del equipo y colocación en sala de máquinas, regula-
ción, incluso fijaciones, material auxiliar y accesorios, incluso conexiones
mécanicas y eléctricas, pruebas de presión y vacío, completamente monta-
do, comprobado, probado, puesto en marcha, regulado revisado y en per-
fecto estado de funcionamiento, regulación y puesta en marcha incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tewis SCM o similar.

- Potencia frigorífica REFRIGERACIÓN total R449a:
(-10ºC/+50ºC)= 150,7 kW.

- Potencia NOMINAL absorbida total R449a= 48,40 kW.
- COP: 3,11.

- Nota: Se incluye en la partida la sustitución de los filtros de aspiración, fil-
tros de líquido y filtro de aceite después de las 200 horas iniciales de fun-
cionamiento.
- Nota: Todos los elementos de la central serán de acero inoxidable y co-
bre. No se admiten casquillos de material férrico. No se admiten tuberías,
conexiones o accesorios férricos.
- Nota: se incluye la carga de aceite.

P21QP050 uEquipo compacto producción frío industrial 21.866,25 21.866,251,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 114,189,260
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 107,699,260
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1.033,20180,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 287,0050,000

Suma la partida ................................................................. 23.408,32
Costes indirectos ............................... 3% 702,25

TOTAL PARTIDA................................................... 24.110,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CIENTO DIEZ  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CONDENSADOR RADIAL PARA EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE FRÍO INDUSTRIAL06.01.01.02 Ud

Suministro, instalación y montaje de sistema de unidad de condensación,
de alta eficiencia, adiabático, para R-449, centrífugo, de potencia 200,0kW
y con Dt real de funcionamiento 10K, caudal de aire 42.450m3/h, con mo-
toventiladores centrífugos con rendimientos en función de la presión, mo-
tor trifásico, equipados con conmutación electrónica, regulación óptima de
la presión de condensación, ahorro energético y bajo nivel sonoro, con cer-
tificado EUROVENT, con 2 módulos de baterías de aletas de aluminio per-
filadas colocadas en V, con refrigeración por aire forzado mediante elec-
tro-ventiladores helicoidales de baja velocidad, muy bajo nivel de emisión
sonora, carrocería de chapa de acero galvanizado, codos y colectores pro-
tegidos con chapa desmontablede bajo nivel sonoro, incluso interconexión
a la central y al condensador, sistema adiabático completo, antivibratorios,
cableado eléctrico de interconexión, bridas de equipos y tubería, conexión
eléctrica (en zona próxima), medios auxiliares necesarios para descarga
del equipo y colocación en sala de máquinas, regulación, incluso fijacio-
nes y anclajes, material auxiliar y accesorios, incluso conexiones mécani-
cas y eléctricas, pruebas de presión y vacío, completamente montado,
comprobado, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento,
regulación y puesta en marcha incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Intersam IDROP ICVR-9025B EC 200Pa o similar.

- Caudal total máximo: 38.500m3/h 
- Potencia condensación: 200,0kW DT10º a 40ºC .

- Nota: se incluye en la partida la estructura metálica del condensador pa-
ra instalarlo sobre la central de frío.

P21QP0501 uCondensador radial para equipo de producción frío industrial 14.515,69 14.515,691,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 93,217,560
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 87,927,560
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 493,6486,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 114,8020,000

Suma la partida ................................................................. 15.305,26
Costes indirectos ............................... 3% 459,16

TOTAL PARTIDA................................................... 15.764,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CARGA GAS EN CENTRAL06.01.01.03 Kg

Suministro de gas refrigerante R-449A, incluyendo los trabajos de carga
de refrigerante en la instalación, incluso elementos de soldadura si fuesen
necesarios, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente ejecutado,
pruebas de presión y vacío, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: En el precio se debe incluir la tasa del gas. El coste de la partida
se deberá desglosar y entregar a la DF en el momento de la adjudicación. 

P21QP060 KgGas R-449A 17,11 17,111,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 1,230,100
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 1,160,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,060,010

Suma la partida ................................................................. 19,56
Costes indirectos ............................... 3% 0,59

TOTAL PARTIDA................................................... 20,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con QUINCE CÉNTIMOS
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ACTUACIÓN TÉCNICA EN PUESTA A PUNTO Y PUESTA EN MARCHA06.01.01.04 Ud

Actuación de técnicos y personal cualificado en la Puesta a Punto durante
la obra y en la Puesta en Marcha, en el supermercado durante la ejecu-
ción de los trabajos, incluyendo las pruebas de presión necesarias para ve-
rificar la estanqueidad de la instalación, el gas refrigerante necesario para
el correcto funcionamiento de la instalación, regulación de la central, con-
densador, cámaras, según Memoria y Especificaciones.

O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 734,3159,555
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 692,6259,555
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 114,8520,009

Suma la partida ................................................................. 1.541,78
Costes indirectos ............................... 3% 46,25

TOTAL PARTIDA................................................... 1.588,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO  con TRES
CÉNTIMOS

CURSILLO FORMACIÓN06.01.01.05 Ud

Cursillos prácticos y teóricos impartidos por personal cualificado al jefe de
mantenimiento/gerente del supermercado para su formación en el manejo
y utilización del software y hardware de la instalación al nivel asignado y
requerido, se impartirán al final de la obra y durante la puesta en marcha y
su duración será la necesaria y precisa que se estime oportuna, según Me-
moria y Especificaciones.

O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 302,3824,524
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 285,1924,522

Suma la partida ................................................................. 587,57
Costes indirectos ............................... 3% 17,63

TOTAL PARTIDA................................................... 605,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO  con VEINTE CÉNTIMOS

06.01.02 TUBERÍAS Y AISLAMIENTO
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TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 3"06.01.02.01 Ml

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

P21QP030 mTubería acero inoxidable 3" 28,50 28,501,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 3,080,250
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 2,910,250
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 34,77
Costes indirectos ............................... 3% 1,04

TOTAL PARTIDA................................................... 35,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 2 1/2"06.01.02.02 Ml

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

P21QP031 mTubería acero inoxidable 2 1/2" 21,74 21,741,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 3,080,250
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 2,910,250
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 28,01
Costes indirectos ............................... 3% 0,84

TOTAL PARTIDA................................................... 28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 2"06.01.02.03 Ml

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

P21QP032 mTubería acero inoxidable 2" 14,65 14,651,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 3,080,250
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 2,910,250
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 20,92
Costes indirectos ............................... 3% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 21,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1 1/2"06.01.02.04 Ml

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

P21QP033 mTubería acero inoxidable 1 1/2" 10,75 10,751,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 2,840,230
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 2,670,230
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 16,54
Costes indirectos ............................... 3% 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1 1/4"06.01.02.05 Ml

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

P21QP0331 mTubería acero inoxidable 1 1/4" 9,77 9,771,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 2,840,230
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 2,670,230
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 15,56
Costes indirectos ............................... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1"06.01.02.06 Ml

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

P21QP034 mTubería acero inoxidable 1" 7,08 7,081,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 2,840,230
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 2,670,230
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 12,87
Costes indirectos ............................... 3% 0,39

TOTAL PARTIDA................................................... 13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 3/4"06.01.02.07 Ml

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

P21QP035 mTubería acero inoxidable 3/4" 3,34 3,341,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 2,840,230
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 2,670,230
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 9,13
Costes indirectos ............................... 3% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 2 5/8"06.01.02.08 Ml

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

P21QP036a mTubería frigorífica cobre 2 5/8" 14,42 14,421,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 1,170,095
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 1,100,095
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,030,005
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,030,005

Suma la partida ................................................................. 16,75
Costes indirectos ............................... 3% 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 17,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 2 1/8"06.01.02.09 Ml

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

P21QP036 mTubería frigorífica cobre 2 1/8" 12,55 12,551,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 1,170,095
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 1,100,095
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,030,005
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,030,005

Suma la partida ................................................................. 14,88
Costes indirectos ............................... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

116



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 1 5/8"06.01.02.10 Ml

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

P21QP0371 mTubería frigorífica cobre 1 5/8" 8,15 8,151,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 1,170,095
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 1,100,095
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,030,005
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,030,005

Suma la partida ................................................................. 10,48
Costes indirectos ............................... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 1 3/8"06.01.02.11 Ml

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

P21QP037 mTubería frigorífica cobre 1 3/8" 6,87 6,871,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 1,170,095
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 1,100,095
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,030,005
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,030,005

Suma la partida ................................................................. 9,20
Costes indirectos ............................... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 7/8"06.01.02.12 Ml

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

P21QP038 mTubería frigorífica cobre 7/8" 2,59 2,591,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 0,920,075
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 0,870,075
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,030,005
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,030,005

Suma la partida ................................................................. 4,44
Costes indirectos ............................... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 3/4"06.01.02.13 Ml

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

P21QP0391 mTubería frigorífica cobre 3/4" 1,65 1,651,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 0,920,075
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 0,870,075
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,030,005
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,030,005

Suma la partida ................................................................. 3,50
Costes indirectos ............................... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 5/8"06.01.02.14 Ml

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

P21QP039 mTubería frigorífica cobre 5/8" 0,95 0,951,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 0,920,075
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 0,870,075
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,030,005
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,030,005

Suma la partida ................................................................. 2,80
Costes indirectos ............................... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 1/2"06.01.02.15 Ml

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

P21QP03912 mTubería frigorífica cobre 1/2" 0,72 0,721,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 0,920,075
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 0,870,075
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,030,005
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,030,005

Suma la partida ................................................................. 2,57
Costes indirectos ............................... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 3/8"06.01.02.16 Ml

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

P21QP03911 mTubería frigorífica cobre 3/8" 0,82 0,821,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 0,920,075
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 0,870,075
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,030,005
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,030,005

Suma la partida ................................................................. 2,67
Costes indirectos ............................... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-40)06.01.02.17 Ml

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-4 de espesor 20,5mm para tuberías de diámetro 1 1/2", coqui-
lla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada
resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y
protección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y
protección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar
energía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el
100% de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva
con base acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y
accesorios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante ad-
hesivo espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una conti-
nuidad del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la
tubería que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elemen-
tos, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

P21QP043 mAislamiento tubería frigorífica (AF-4-40) 3,47 3,471,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 0,860,070
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 0,810,070
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025
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Suma la partida ................................................................. 5,42
Costes indirectos ............................... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-25)06.01.02.18 Ml

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-4 de espesor 18,5mm para tuberías de diámetro 1", coquilla for-
mada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada resis-
tencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y protec-
ción antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y protec-
ción de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar ener-
gía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el 100%
de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva con ba-
se acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo
espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una continuidad
del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tube-
ría que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, to-
talmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

P21QP0401 mAislamiento tubería frigorífica (AF-4-25) 3,28 3,281,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 0,860,070
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 0,810,070
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 5,23
Costes indirectos ............................... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-18)06.01.02.19 Ml

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-4 de espesor 17,5mm para tuberías de diámetro 3/4", coquilla
formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada re-
sistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y pro-
tección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y pro-
tección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar ener-
gía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el 100%
de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva con ba-
se acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo
espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una continuidad
del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tube-
ría que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, to-
talmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

P21QP04011 mAislamiento tubería frigorífica (AF-4-18) 3,18 3,181,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 0,860,070
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 0,810,070
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 5,13
Costes indirectos ............................... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-15)06.01.02.20 Ml

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-4 de espesor 17,0mm para tuberías de diámetro 5/8", coquilla
formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada re-
sistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y pro-
tección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y pro-
tección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar ener-
gía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el 100%
de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva con ba-
se acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo
espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una continuidad
del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tube-
ría que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, to-
talmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

P21QP04012 mAislamiento tubería frigorífica (AF-4-15) 3,18 3,181,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 0,860,070
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 0,810,070
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 5,13
Costes indirectos ............................... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-12)06.01.02.21 Ml

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-4 de espesor 16,0mm para tuberías de diámetro1/2", coquilla
formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada re-
sistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y pro-
tección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y pro-
tección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar ener-
gía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el 100%
de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva con ba-
se acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo
espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una continuidad
del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tube-
ría que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, to-
talmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

P21QP04013 mAislamiento tubería frigorífica (AF-4-12) 3,08 3,081,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 0,860,070
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 0,810,070
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 5,03
Costes indirectos ............................... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

125



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-10)06.01.02.22 Ml

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-4 de espesor 15,5mm para tuberías de diámetro 3/8", coquilla
formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada re-
sistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y pro-
tección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y pro-
tección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar ener-
gía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el 100%
de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva con ba-
se acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo
espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una continuidad
del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tube-
ría que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, to-
talmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

P21QP04014 mAislamiento tubería frigorífica (AF-4-10) 3,08 3,081,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 0,860,070
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 0,810,070
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 5,03
Costes indirectos ............................... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-76)06.01.02.23 Ml

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-5 de espesor 28,5mm para tuberías de diámetro 3", coquilla for-
mada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada resis-
tencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y protec-
ción antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y protec-
ción de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar ener-
gía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el 100%
de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva con ba-
se acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo
espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una continuidad
del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tube-
ría que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, to-
talmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

P21QP04015 mAislamiento tubería frigorífica (AF-5-76) 6,34 6,341,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 0,860,070
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 0,810,070
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 8,29
Costes indirectos ............................... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-64)06.01.02.24 Ml

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-5 de espesor 28,5mm para tuberías de diámetro 2 1/2", coqui-
lla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada
resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y
protección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y
protección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar
energía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el
100% de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva
con base acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y
accesorios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante ad-
hesivo espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una conti-
nuidad del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la
tubería que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elemen-
tos, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

P21QP04016 mAislamiento tubería frigorífica (AF-5-64) 5,61 5,611,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 0,860,070
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 0,810,070
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 7,56
Costes indirectos ............................... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-54)06.01.02.25 Ml

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-5 de espesor 28,5mm para tuberías de diámetro 2 1/8", coqui-
lla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada
resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y
protección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y
protección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar
energía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el
100% de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva
con base acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y
accesorios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante ad-
hesivo espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una conti-
nuidad del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la
tubería que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elemen-
tos, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

P21QP04017 mAislamiento tubería frigorífica (AF-5-54) 4,89 4,891,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 0,860,070
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 0,810,070
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 6,84
Costes indirectos ............................... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CINCO CÉNTIMOS
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AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-42)06.01.02.26 Ml

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-5 de espesor 27,0mm para tuberías de diámetro 1 5/8", coqui-
lla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada
resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y
protección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y
protección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar
energía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el
100% de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva
con base acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y
accesorios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante ad-
hesivo espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una conti-
nuidad del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la
tubería que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elemen-
tos, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

P21QP04018 mAislamiento tubería frigorífica (AF-5-42) 4,17 4,171,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 0,860,070
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 0,810,070
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 6,12
Costes indirectos ............................... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con TREINTA CÉNTIMOS

AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-35)06.01.02.27 Ml

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-5 de espesor 27,0mm para tuberías de diámetro 1 3/8", coqui-
lla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada
resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y
protección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y
protección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar
energía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el
100% de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva
con base acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y
accesorios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante ad-
hesivo espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una conti-
nuidad del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la
tubería que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elemen-
tos, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

P21QP04019 mAislamiento tubería frigorífica (AF-5-35) 3,43 3,431,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 0,860,070
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 0,810,070
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 5,38
Costes indirectos ............................... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CONEXIONADO DE ELEMENTOS MECÁNICOS06.01.02.28 PA

Conjunto de conexionado frigorífico de todos los elementos mecánicos de
la instalación en colectores de alta y baja presión, llaves de paso, tuberí-
as, etc., incluso material auxiliar y accesorios en sala de máquinas, peque-
ño material y accesorios, incluso conexiones mécanicas, pruebas de pre-
sión y vacío, completamente montado, comprobado, probado, revisado y
en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 784,9063,658
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 448,9638,604

Suma la partida ................................................................. 1.233,86
Costes indirectos ............................... 3% 37,02

TOTAL PARTIDA................................................... 1.270,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PRUEBAS DE PRESIÓN Y VACÍO06.01.02.29 Ud

Conjunto de pruebas de presión y vacío necesarias previas a la instala-
ción de la colocación del aislamiento y la puesta en marcha de la instala-
ción, incluye la revisión de las líneas en presión antes y durante la realiza-
ción del vacío, duración mínima de las pruebas 24horas en 4 TORR a
30bar (el vacío no se podrá romper hasta que lo determine la DF), las
pruebas se realizarán incluidos los mue bles y con los circuitos totlamente
cerrados (nunca por partes), incluye suministro e instalación de máquina
de vacío, alimentación eléctrica de la misma, instalación de manómetros,
picajes, desmontajes una vez finalizadas las pruebas, pequeño material y
accesorios, incluso conexiones mécanicas, completamente comprobado,
probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 408,2233,108
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 385,0033,104

Suma la partida ................................................................. 793,22
Costes indirectos ............................... 3% 23,80

TOTAL PARTIDA................................................... 817,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE  con DOS CÉNTIMOS

06.01.03 INSTALACIÓN EVAPORADORES CÁMARAS FRIGORÍFICAS
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EVAPORADOR POSITIVO POT. FRIG. 26.300 W06.01.03.01 Ud

Suministro, instalación y montaje de evaporador de tipo plafón, de poten-
cia frigorífica 26.300w para temperatura cámara +10/+12ºC y DT = 10 K,
con gas refrigerante R-449, caudal 8.000m3/h, evaporador con certifica-
ción EUROVENT, de tiro forzado, desescarche por aire, paso de aleta mí-
nimo de 7 mm, ventiladores helicoidales electrónicos monofásicos 230 V
con baja velocidad (máximo 400rpm), con carcasa en chapa de aluminio
lacado, serpentín de tubo de cobre y aletas de aluminio, incluye taladros
en paneles para paso de tubería y electricidad, sellado con espuma ignífu-
ga en los taladros en paneles para paso de instalaciones frigoríficas, insta-
lación de válvula de ángulo de soldar con tapón para tomas de presión, án-
gulos de soportaje del evaporador, fijación y refuerzo, carril galvanizado
de anclaje/soportación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas y eléctricas, com-
pletamente montado, comprobado, probado, revisado y en perfecto estado
de funcionamiento, pruebas de estanqueidad, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Intersam IPIA 230

P21QP0502 uEvaporador positivo pot.frig. 25.000w para cámara tratamiento y envasado 1.505,43 1.505,431,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 39,463,200
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 37,223,200
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 57,4010,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 34,446,000

Suma la partida ................................................................. 1.673,95
Costes indirectos ............................... 3% 50,22

TOTAL PARTIDA................................................... 1.724,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

EVAPORADOR POSITIVO POT. FRIG. 13.900 W06.01.03.02 Ud

Suministro, instalación y montaje de evaporador de tipo plafón, de poten-
cia frigorífica 13.900w para temperatura cámara +4/+6ºC y DT = 5K, con
gas refrigerante R-449, caudal 12.300m3/h, evaporador con certificación
EUROVENT, de tiro forzado, desescarche por aire, paso de aleta mínimo
de 7 mm, ventiladores helicoidales electrónicos monofásicos 230 V con ba-
ja velocidad (máximo 400rpm), con carcasa en chapa de aluminio lacado,
serpentín de tubo de cobre y aletas de aluminio, incluye taladros en pane-
les para paso de tubería y electricidad, sellado con espuma ignífuga en
los taladros en paneles para paso de instalaciones frigoríficas, instalación
de válvula de ángulo de soldar con tapón para tomas de presión, ángulos
de soportaje del evaporador, fijación y refuerzo, carril galvanizado de an-
claje/soportación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta ins-
talación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones mecánicas y eléctricas, completamen-
te montado, comprobado, probado, revisado y en perfecto estado de fun-
cionamiento, pruebas de estanqueidad, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Intersam IPIM 340 o similar

P21QP0503 uEvaporador positivo pot.frig. 13.000w para cámara recepción y expedición 1.973,64 1.973,641,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 39,463,200
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 37,223,200
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 57,4010,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 34,446,000
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Suma la partida ................................................................. 2.142,16
Costes indirectos ............................... 3% 64,26

TOTAL PARTIDA................................................... 2.206,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SEIS  con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

INSTALACIÓN SERVICIO EVAPORADOR POSITIVA 25kW06.01.03.03 Ud

Suministro, instalación y montaje de líneas de derivación de aspiración y lí-
quido, incluso accesorios, aislamiento y mano de obra, de la instalación
del servicio de evaporador de cámara, de temperatura positiva, incluyendo
el suministro e instalación de válvula manual Castel de corte líquido tipo
bola de 7/8" (ODF 6590/7), válvula manual Castel de corte aspiración tipo
bola de 2 1/8" (ODF 6590/17), visores de líquido, filtro deshidratador Dan-
foss de núcleo sólido antiácido para soldar 7/8" (DF308/7S), dos válvulas
de toma de presión y transductor de Castel (ODF-SAE 1/4" 6012/22), vál-
vula de expansión electrónica Danfoss AKV para R-449A con su orificio y
tuerca, incluyendo bobina y conector, la instalación se realizará en la deri-
vación de las tuberías principales del servicio en cuestión en los diámetros
indicados en los planos, incluye uniones rosca loca H/H, fijaciones, ángu-
los de soportaje, material auxiliar y accesorios, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones méca-
nicas y eléctricas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexio-
nado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nive-
lación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nº de servicios: 1 ud.
- Nota: El Instalador presentará desglose de la partida, con precios unita-
rios.

P21QP0504 uInstalación servicio evaporador positiva 25kw 112,41 112,411,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 4,930,400
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 4,650,400
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,230,040

Suma la partida ................................................................. 122,45
Costes indirectos ............................... 3% 3,67

TOTAL PARTIDA................................................... 126,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS  con DOCE CÉNTIMOS
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INSTALACIÓN SERVICIO EVAPORADOR POSITIVA 13kW06.01.03.04 Ud

Suministro, instalación y montaje de líneas de derivación de aspiración y lí-
quido, incluso accesorios, aislamiento y mano de obra, de la instalación
del servicio de evaporador de cámara, de temperatura positiva, incluyendo
el suministro e instalación de válvula manual Castel de corte líquido tipo
bola de 5/8" (ODF 6590/5), válvula manual Castel de corte aspiración tipo
bola de 1 3/8" (ODF 6590/11), visores de líquido, filtro deshidratador Dan-
foss de núcleo sólido antiácido para soldar 5/8" (DF308/5S), dos válvulas
de toma de presión y transductor de Castel (ODF-SAE 1/4" 6012/22), vál-
vula de expansión electrónica Danfoss AKV para R-449A con su orificio y
tuerca, incluyendo bobina y conector, la instalación se realizará en la deri-
vación de las tuberías principales del servicio en cuestión en los diámetros
indicados en los planos, incluye uniones rosca loca H/H, fijaciones, ángu-
los de soportaje, material auxiliar y accesorios, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones méca-
nicas y eléctricas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexio-
nado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nive-
lación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nº de servicios: 1 ud.
- Nota: El Instalador presentará desglose de la partida, con precios unita-
rios.

P21QP0505 uInstalación servicio evaporador positiva 13kw 112,41 112,411,000
O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 4,930,400
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 4,650,400
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,230,040
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,230,040

Suma la partida ................................................................. 122,45
Costes indirectos ............................... 3% 3,67

TOTAL PARTIDA................................................... 126,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS  con DOCE CÉNTIMOS

TUBERÍAS DE CONDENSADOS06.01.03.05 Ud

Suministro y montaje de conjunto de tubería sanitaria de PVC serie B, pa-
ra la evacuación de condensados de los evaporadores de cámaras, de diá-
metro 50mm, según EN 1453, para conexión del evaporador con la red de
saneamiento (máximo 9m) en instalación aérea, con sistema de unión por
junta pegada y con comportamiento al fuego M1, con p.p. de accesorios
(codos, derivaciones, etc.), registros, abrazaderas y piezas especiales, in-
cluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, inclu-
so conexiones hidráulicas, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: URALITA o NUEVA TERRAIN 
- Diámetro/espesor: 50/2,40mm

P17VC030 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 5,08 16,263,200
P17VP030 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm 0,95 0,570,600
P17VP190 uManguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 0,73 0,150,200
P17JP061 uAbrazadera tuberia PVC c/cierre D=50mm 0,76 1,141,500
O01OB170A hOficial 1ª fontanero 12,33 29,072,358
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,870,152
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,870,151

Suma la partida ................................................................. 48,93
Costes indirectos ............................... 3% 1,47

TOTAL PARTIDA................................................... 50,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con CUARENTA CÉNTIMOS
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06.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CUADRO GENERAL B.T. - CFA06.02.01 Ud

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de dis-
tribución y protección en B.T., en armario metálico, montaje en superficie,
con doble puerta (la primera de vidrio), las dos con cerradura, la misma pa-
ra todos los armarios, embarrado de cobre, esquema sinóptico, unidad ge-
neral  de control, equipando todos los elementos de maniobra, protección
y control necesarios para la instalación de frío (central de frío positivo, con-
densadora R449A, control de condensación, servicios de frío positivo,
alumbrado muebles y otros), perfectamente identificados todos los meca-
nismos con rótulos indicativos remachados, todas las protecciones diferen-
ciales serán super-inmunizadas, la cantidad de diferenciales de alumbra-
do se dimensionara de forma que no se sobrepase el número de balastos
electrónicos admitidos por éste (no más de 10 unidades por diferencial mo-
nofásico), alumbrado interior (normal y emergencia), ventilación forzada,
interruptor general automático de corte en carga de capacidad para la po-
tencia total instalada, con una seta de paro de emergencia en cuadro y
otra a distancia en entrada a sala de máquinas, analizador permanente de
red con voltímetro, amperímetro y frecuenciómetro con registro de datos
históricos, con contador de energia Omrom de 6 periodos, sinóptico en el
frontal con el diseño de la instalación, arrancadores de compresores y ven-
tiladores trifásicos, fuente de alimentación 240Vac de entrada y 24Vdc de
20A de salida, relés y bornas para conexión de alarmas (± 47 agrupacio-
nes de señales) para enviar al sistema de gestión centralizado, conmuta-
dor para alimentación de RED/SAI a los equipos de control Carel instala-
dos en cuadro, relés y controles Carel para deslastrado de compresores,
servicios e iluminación de muebles frigoríficos, cableados, elementos de
soportación y fijaciones, cableado de los telemandos/maniobras, pequeño
material y accesorios, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: MERLIN GERIN, ABB
- Nota: Los desescarches de los muebles y evaporadores que se realizan
por resistencias se deben prever en la instalación.
- Nota: En las cámaras se instalará un subcuadro con el control y un selec-
tor marcha/paro.
- Nota: Se incluye en el cuadro el control centralizado de la instalación de
frío industrial.
- Nota: el listado de protecciones a prever por tipo de suministro, como mí-
nimo, son (ajustado a la instalación y criterio de diseño):

- Protección magnetotérmica y diferencial S.I.  por cada servicio.
por cada servicio. 

- Protección térmica independiente para cada motor trifásico. 
- Protección magnetotérmica y diferencial central de frío.

P21CH148 uCuadro baja tensión CFA 3.116,42 3.116,421,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 275,5722,569
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 34,446,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 34,446,000

Suma la partida ................................................................. 3.460,87
Costes indirectos ............................... 3% 103,83

TOTAL PARTIDA................................................... 3.564,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  con
SETENTA CÉNTIMOS
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CONJUNTO INST. ELÉCTRICAS DE POTENCIA06.02.02 Ud

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de potencia de
servicios, muebles frigoríficos, central..., formado por cableado designa-
ción UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, de sección cobre adecuada a la poten-
cia y caída de tensión de los circuitos que alimentan (valorar mínimo
2,5mm2), con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador de la llama, no propaga-
dor del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspondien-
tes marcas e identificaciones, sin empalmes, protegido en todo su recorri-
do por canal metálico tipo Sendzimir con tapa y perforado para mejorar la
disipación del calor, cuando la instalación eléctrica discurra por cámaras
frigoríficas, laboratorios refrigerados y muebles frigorífios se utilizará apa-
ralleje según MI BT 016-024 y MI BT 27 y tubo de PVC rígido cero halóge-
nos o tubo de acero, en las cámaras de congelados se emplearán cables
que soporten temperaturas de hasta -30 ºC y no se colocaran cajas de de-
rivación realizándose las derivaciones que sean necesarias en el exterior
de dichas cámaras, todos los elementos metálicos de la instalación irán
conectados a tierra con sección igual a la máxima empleada en la cone-
xión del aparato, unión roscada, protección mecánica 9, cajas de registro
y/o derivación, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

P15DB024 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 5x2,5 mm2 0,98 360,64368,000
P15GD020 mTubo PVC rígido distribución G7 métrica 25 0,20 73,60368,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 2.395,06196,156
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 200,9035,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 258,3045,000

Suma la partida ................................................................. 3.288,50
Costes indirectos ............................... 3% 98,66

TOTAL PARTIDA................................................... 3.387,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

06.03 INSTALACIÓN DE CONTROL
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CÁMARA POSITIVA06.03.01 Ud

Suministro, instalación y montaje de líneas de sistema de regulación me-
diante conjunto de elementos de control, incluso cableado y canalización
de bandeja o tubo de PVC, incluyendo EKC 202A de 230V 2sondas-2re-
lés-1DI, EKA 179A tarjeta LON RS-485 (EKC 202/AK-CC 210), tres son-
das de temperatura con cable Danfoss AK11 y válvula solenoide EVR3 in-
cluyendo bobina 230V, incluso cableado y canalización, cajas de registro
y/o derivación, material de soportación y fijación, incluye p.p de piezas y
accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctri-
cas, completamente montado, comprobado, probado, revisado y en perfec-
to estado de funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nota: Se incluye cuadros de PVC para instalación de controladoras por
condensador.

P21CH149 uInstalación control cámara positiva 373,28 373,281,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 119,769,808
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 3,440,600
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 3,440,600

Suma la partida ................................................................. 499,92
Costes indirectos ............................... 3% 15,00

TOTAL PARTIDA................................................... 514,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

COMUNICACIONES06.03.02 Ud

Suministro, instalación y montaje de líneas de sistema de comunicaciones
del conjunto de elementos de control, incluso cableado y canalización de
bandeja o tubo de PVC, incluyendo un AK-SM 850 y dos repetidores Repe-
tir AKA 222 con MOD-BUS, incluso cableado y canalización, cajas de re-
gistro y/o derivación, material de soportación y fijación, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño mate-
rial de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, completamente montado, comprobado, probado, revisado y en
perfecto estado de funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Nota: El Instalador presentará desglose de la partida, con precios unita-
rios.

P15DB038 mCable cobre SZ1-K 0,60/1KV 3x2,5 mm2 0,49 58,80120,000
P15GD020.1 mTubo PVC rígido distribución G7 métrica 20 0,15 18,00120,000
P16CC002 uTaco brida UNEX M8 0,03 7,20240,000
P16CC003 uBrida UNEX 2247 blanca 0,02 4,80240,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 64,585,289
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 25,834,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 25,834,500

Suma la partida ................................................................. 205,04
Costes indirectos ............................... 3% 6,15

TOTAL PARTIDA................................................... 211,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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REGISTRADOR TEMPERATURAS (2 CÁMARAS)06.03.03 Ud

Suministro e instalación de registrador de temperaturas de cámara homo-
logado según ITC 3701/2006 - EN 12830, con capacidad para 2 sondas,
incluido sondas, cableado sondas, impresora, módulo conversor, puerto
RS-232 con modem y tarjeta RS-232 para conexión a PC, incluso línea de
alimentación eléctrica desde cuadro de la instalación frigorífica con su co-
rrespondiente protección margnetotérmica y diferencial para cada uno, sof-
tregis software para la gestión y monitorización de registradores, incluido
puesta en marcha, programación y configuración, incluso cableado y cana-
lización, cajas de registro y/o derivación, material de soportación y fijación,
incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones eléctricas, completamente montado, comprobado, proba-
do, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: AKO CAMRegis

P21CH151 uRegistrador temperatura (2 cámaras) 591,21 591,211,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 47,923,925
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 3,440,600
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 3,440,600

Suma la partida ................................................................. 646,01
Costes indirectos ............................... 3% 19,38

TOTAL PARTIDA................................................... 665,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

EQUIPO DE ALARMA FUGA REFRIGERANTE EN SALA MÁQUINAS06.03.04 Ud

Suministro e instalación de equipos de alarma de fuga de refrigerante
R-449A en sala de máquinas, según según IF-16 3.3 del RSIF DR
138/2011, formado por detector de fugas para gas R-449A con sensor A
con señal visible y audible, cableado, canalización y protección metálica
de detector de fugas, incluido puesta en marcha, programación y configu-
ración, incluso cableado y canalización, cajas de registro y/o derivación,
material de soportación y fijación, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, comple-
tamente montado, comprobado, probado, revisado y en perfecto estado
de funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: AKO 52201 o similar.

P21CH152 uEquipo de alarma fuga refrigerante en sala máquinas 325,30 325,301,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 35,962,945
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,440,250
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,440,250

Suma la partida ................................................................. 364,14
Costes indirectos ............................... 3% 10,92

TOTAL PARTIDA................................................... 375,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  con SEIS
CÉNTIMOS
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EQUIPO DE ALARMA FUGA REFRIGERANTE EN CÁMARA POSITIVA06.03.05 Ud

Suministro e instalación de equipos de alarma de fuga de refrigerante
R-449A y alarma de hombre encerrado en cámara refrigerada, según se-
gún IF-16 3.3 del RSIF DR 138/2011, formado por panel de alarma con se-
ñal visible y audible, pulsador, detector de gas R-449A, cableado, canaliza-
ción y protección metálica de detector de fugas, incluido puesta en mar-
cha, programación y configuración, incluso cableado y canalización, cajas
de registro y/o derivación, material de soportación y fijación, incluye p.p de
piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, completamente montado, comprobado, probado, revisa-
do y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo alarma hombre encerrado: AKO 522054 o similar.
- Nota: se incluye la instalación de una solenoide antes de la válvula de ex-
pansión directa, normalmente abierta, en tubería líquido para cortar inyec-
ción refrigerante en caso de fuga.

P21CH153 uEquipo de alarma fuga refrigerante en cámara positiva 560,20 560,201,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 35,962,945
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,440,250
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,440,250

Suma la partida ................................................................. 599,04
Costes indirectos ............................... 3% 17,97

TOTAL PARTIDA................................................... 617,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE  con UN CÉNTIMOS
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CONJUNTO INST. ELÉCTRICAS DE CONTROL06.03.06 Ud

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de control de
servicios y muebles frigoríficos, cableado de interconexión entre los distin-
tos equipos y elementos de control, automatismos, sensores de la instala-
ción y sistema de regulación, de sección cobre adecuada a la longitud del
mismo (valorar mínimo 2,5mm2), designación UNE RZ1 0,6/1KV, de la cla-
se de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con ais-
lamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exterior termoplásti-
ca, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE
21123/4, multipolar, no propagador de la llama, no propagador del incen-
dio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos y
nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima 90ºC en servicio
continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspondientes marcas e
identificaciones, sin empalmes, protegido en todo su recorrido por canal
metálico tipo Sendzimir con tapa y perforado para mejorar la disipación del
calor, cuando la instalación eléctrica discurra por cámaras frigoríficas, la-
boratorios refrigerados y muebles frigorífios se utilizará aparalleje según
MI BT 016-024 y MI BT 27 y tubo de PVC rígido cero halógenos o tubo de
acero, en las cámaras de congelados se emplearán cables que soporten
temperaturas de hasta -30 ºC y no se colocaran cajas de derivación reali-
zándose las derivaciones que sean necesarias en el exterior de dichas cá-
maras, todos los elementos metálicos de la instalación irán conectados a
tierra con sección igual a la máxima empleada en la conexión del aparato,
unión roscada, protección mecánica 9, cajas de registro y/o derivación, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño ma-
terial de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación y fijacio-
nes, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

P21CH154 uConjunto instalación eléctricas de control 659,06 659,061,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 283,6423,230
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 34,446,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 34,446,000

Suma la partida ................................................................. 1.011,58
Costes indirectos ............................... 3% 30,35

TOTAL PARTIDA................................................... 1.041,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y UN  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

138



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONJUNTO INST. ELÉCTRICAS DE CONTROL BUS06.03.07 Ud

Suministro, montaje y conexionado de bus de comunicación entre los dis-
tintos equipos y elementos de control, automatismos, sensores de la insta-
lación y sistema de regulación, de sección cobre adecuada a la longitud
del mismo (valorar mínimo 2,5mm2), cable comunicación Belden, designa-
ción UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base de po-
liolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabrica-
do de conformidad con la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador
de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tóxi-
cos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, prote-
gido en todo su recorrido por canal metálico tipo Sendzimir con tapa y per-
forado para mejorar la disipación del calor, cuando la instalación eléctrica
discurra por cámaras frigoríficas, laboratorios refrigerados y muebles frigo-
rífios se utilizará aparalleje según MI BT 016-024 y MI BT 27 y tubo de
PVC rígido cero halógenos o tubo de acero, en las cámaras de congela-
dos se emplearán cables que soporten temperaturas de hasta -30 ºC y no
se colocaran cajas de derivación realizándose las derivaciones que sean
necesarias en el exterior de dichas cámaras, todos los elementos metáli-
cos de la instalación irán conectados a tierra con sección igual a la máxi-
ma empleada en la conexión del aparato, unión roscada, protección mecá-
nica 9, cajas de registro y/o derivación, incluye p.p de piezas para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas ter-
minales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctri-
cas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta
en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

P21CH155 uConjunto instalación eléctricas de control bus 243,99 243,991,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 283,6423,230
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 34,446,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 34,446,000

Suma la partida ................................................................. 596,51
Costes indirectos ............................... 3% 17,90

TOTAL PARTIDA................................................... 614,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

06.04 SOFTWARE GESTIÓN

SOFTWARE SISTEMA GESTIÓN06.04.01 Ud

Suministro e instalación de paquete de software de sistema de gestión de
temperaturas, de alarmas y de regulación de instalación de frío industrial
en los equipos de hardware que configuran el sistema, sistema capaz de
supervisar 30 dispositivos, puesto en marcha, pruebas y verificación, se-
gún Memoria y Especificaciones.
- Marca y modelo: Danfoss o similar

P21CH156 uSoftware sistema gestión 255,46 255,461,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 135,8011,122
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 18,373,200
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 18,373,200

Suma la partida ................................................................. 428,00
Costes indirectos ............................... 3% 12,84

TOTAL PARTIDA................................................... 440,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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PROGRAMACIÓN SOFTWARE SISTEMA GESTIÓN06.04.02 Ud

Suministro e instalación de software de gestión y gestión Gráfico en el que
se incluyen todos los elementos instalados, incluida su puesta en marcha,
programación, configuración, deslastrados y telegestión todo según Memo-
ria, Especificaciones, Pliego de Condiciones y Planos.

O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 254,5220,845
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,150,200
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 256,82
Costes indirectos ............................... 3% 7,70

TOTAL PARTIDA................................................... 264,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

DOCUMENTACIÓN SOFTWARE06.04.03 Ud

Conjunto de documentación técnica del sistema de control de la instala-
ción tanto de elementos instalados como de software utilizado, toda ella
en castellano, según Memoria y Especificaciones.

O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 170,0713,929
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,570,100

Suma la partida ................................................................. 171,21
Costes indirectos ............................... 3% 5,14

TOTAL PARTIDA................................................... 176,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.05 VARIOS

HACHAS06.05.01 Ud

Suministro y colocación de hachas de tipo bombero de mango largo de
longitud mínima 800mm, para instalar en cámaras de congelados, incluye
p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.

P21QP056 uHacha 62,31 62,311,000
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 1,160,100
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 63,75
Costes indirectos ............................... 3% 1,91

TOTAL PARTIDA................................................... 65,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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EQUIPO DE SEGURIDAD SALA DE FRÍO06.05.02 Ud

Suministro y colocación de equipo de seguridad de sala de frío, para insta-
lar en el acceso a la sala de frío industrial, formado por equipo de respira-
ción autónomo de una botella (depósito de aire comprimido) de la marca
Dräger, máscara panorámica antigás con filtro Sekur C-607 MK II A2/B2 y
pantalla antigás panorámica con regulador de ajuste y pantalla de cristal
templado, incluso armario estanco metálico con frontal de cristal para ubi-
cación de todos estos esquipos en su interior, incluye p.p de piezas y acce-
sorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de mon-
taje, elementos de soportación y fijaciones, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nota: se incluye en la partida el suministro y colocación de señalización
según RSIF, así como rotulación en el exterior de la sala de máquinas de
la instalación, indicándose los datos y teléfonos de contacto del instalador,
mantenedor, centro emergencias más próximos, bomberos, etc...

P21QP057 uEquipo repiración autónoma con mascara y pantalla antigás 831,69 831,691,000
P21QP058 uArmario equipo respiración 204,06 204,061,000
O01OB171B hAyudante calefactor frío industrial 11,63 13,961,200
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 1.049,99
Costes indirectos ............................... 3% 31,50

TOTAL PARTIDA................................................... 1.081,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y UN  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

VISADO, LEGALIZACIÓN, TRAMITACIÓN06.05.03 Ud

Elaboración de proyecto de la instalación de frío alimentario y visado del
mismo en el Colegio Profesional correspondiente, así como la Dirección Fi-
nal de Obra, el libro del usuario y la gestión y abono de las tasas de trami-
tación de todos los documentos necesarios para legalizar y poner en servi-
cio la instalación, de acuerdo con la reglamentación vigente, en las diver-
sas Administraciones locales, autonómicas y estatales, incluyendo el pre-
ceptivo dictamen de seguridad.
- Nota: El proyecto será presentado para su legalización ante los Organis-
mos Oficiales que corresponda, en un plazo máximo de quince(15) días
después de la fecha de adjudicación y en el caso de que se registre al fi-
nal de obra, se entregará a los quince días después de la fecha de adjudi-
cación un informe de una OCA informando sobre el proyecto.
- Nota: El proyecto deberá de incluir tanto la instalación frigorífica como la
instalación eléctrica y de control, adjuntando la parte eléctrica en una se-
parata independiente para su tramitación.

O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 1.645,09133,422

Suma la partida ................................................................. 1.645,09
Costes indirectos ............................... 3% 49,35

TOTAL PARTIDA................................................... 1.694,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TASAS TRAMITACIÓN - EMPRESAS COLABORADORAS06.05.04 Ud

Tasas de tramitación ante la Dirección General de Industria o equivalente
y honorarios de las entidades colaboradoras de la anterior (ENICRES), del
correspondiente expediente, para la obtención de la autorización de pues-
ta en marcha de la instalación, se incluye la presentación de dichos docu-
mentos ante la Delegación de Industria para la obtención de la aprobación
de puesta en marcha así como inspección por OCA tanto de la instalación
frigorífica como de la eléctrica de la instalación (valorar dos OCA's inde-
pendientes).
- Nota: en el caso de ser necesario varios expedientes se debe incluir en
la valoración de la partida la valoración de todos ellos.

O01OB171A hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 352,5128,590
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Suma la partida ................................................................. 352,51
Costes indirectos ............................... 3% 10,58

TOTAL PARTIDA................................................... 363,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  con NUEVE
CÉNTIMOS
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07 CAPÍTULO 07. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

07.01 ACTUACIONES PREVIAS

DESMONTAJE INSTALACIÓN DETECCIÓN DE INCENCIOS EXISTENTE07.01.01 Ud

Desmontaje eléctrico íntegro de la instalación de detección de incendios,
tanto de canalización como cableado y elementos instalados actualmente,
donde se da por incluido el desmontaje de las líneas eléctricas desde los
equipos hasta la central de detección de incendios,el desmontaje de las
canalizaciones (cajas de registro, tubos de PVC, bandejas...) desde los
equipos hasta la central de detección de incendios, desmontaje de equi-
pos de detección y módulos, desmontaje de la central, fuentes de alimen-
tacion... incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: el cableado será gestionado por la instaladora, por lo que la valora-
ción de esta partida tendrá que reflejar el posible ahorro.
- Nota: se incluye el 100% de la instalación de detección de incendios exis-
tente.

O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 467,9932,567
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 61,5710,727

Suma la partida ................................................................. 529,56
Costes indirectos ............................... 3% 15,89

TOTAL PARTIDA................................................... 545,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DESMONTAJE INSTALACIÓN BIE's EXISTENTE07.01.02 Ud

Desmontaje íntegro de la instalación de BIEs de PCI existente, formada
por colectores y ramales con BIE's, por medios manuales y/o mecánicos,
desmontaje de BIE's, tuberías y colectores, valvulería, soportes, fijacio-
nes..., incluyendo soldadura de tapones en los extremos de la tubería, ac-
cesorios y pequeño material de desmontaje, desmontaje de elementos de
soportación y fijaciones, incluso desconexiones hidráulicas, totalmente
desmontado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: se incluye el 100% de la instalación de BIE's existente.

O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 389,0233,450
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 83,4414,536

Suma la partida ................................................................. 472,46
Costes indirectos ............................... 3% 14,17

TOTAL PARTIDA................................................... 486,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02 DEPÓSITO RESERVA Y COLECTORES GENERALES
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DEPÓSITO RESERVA DE AGUA P.C.I. - 24 m307.02.01 Ud

Suministro y montaje en obra de depósito vertical de base plana y forma ci-
líndrica fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) in situ,
para almacenamiento de agua de contra incendios, instalación en superfi-
cie, con boca de hombre compuesta de tapa en polipropileno de 56cm diá-
metro, bridas en tubuladuras, aireación de depósito en PVC, cunas de
PRFV, placa de identificación, indicador de nivel manométrico, tubuladu-
ras (según desglose), placa antivórtice, pruebas de estanqueidad del depó-
sito, todo según norma UNE 23500, incluye p.p de piezas y accesorios pa-
ra su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba
de estanqueidad de las conexiones, totalmente montado, conexionado y
en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Depósito CVS-120 o similar
- Capacidad del depósito: 24 m3 útiles
- 1ud conexión de aspiración con placa antivórtice DN100 en acero galva-
nizado.
- 1ud conexión de llenado DN80 en acero galvanizado con válvula flotador
marca Mistral Ross modelo Inoxival XF (incluso sistema de fijación y sujec-
ción de la válvula).
- 1ud conexión de llenado automático DN80 en acero galvanizado.
- 1ud conexión de rebosadero/niveles DN80 en PPR acero galvanizado.
- 1ud conexión de vaciado/niveles DN80 en PPR acero galvanizado.
- 1ud conexión de retorno colector de pruebas DN80 en acero galvanizado.

P23FF901 uDepósito poliester reforzado 12m3 1.718,99 1.718,991,000
P23FF902 uVálvula flotador 140,76 140,761,000
P23FF903 uVálvula esfera de latón de 1 1/2" 17,59 17,591,000
P23FF904 uVálvula mariposa hierro fundido DN 50mm 27,35 27,351,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 74,166,015
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 69,956,015
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 344,4060,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 143,5025,000

Suma la partida ................................................................. 2.536,70
Costes indirectos ............................... 3% 76,10

TOTAL PARTIDA................................................... 2.612,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DOCE  con OCHENTA
CÉNTIMOS

COLECTOR NIVELES DEPÓSITO RESERVA AGUA PCI07.02.02 Ud

Suministro y montaje en obra de colector de niveles de depósito de reser-
va de PCI en tubería de  polipropileno, según Normativa Vigente y homolo-
gada para instalación de BIE's, PN16, de diámetro 5", de longitud aproxi-
mada 3m, fijado a estructura depósito mediante tornillería galvanizada a
estructura prevista en depósito, incluyendo sondas de nivel (máximo, míni-
mo y apertura de válvula de llenado) construidas con cuerpo y partes móvi-
les de acero inoxidable tipo controladores de nivel magnéticos horizonta-
les montados sobre colector vertical, incluso tubuladuras y alojamientos
de niveles en colector, sistema de fijación e interconexión con depósito
mediante bridas y fijación mediante tornillos (unión estanca) en posición
de rebosadero y vaciado, válvula mariposa con reductor Sigeval de 3" con
bridas en la posición de vaciado, incluso anclajes, bridas, tornillos y tuer-
cas galvanizadas, fijaciones, incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas y eléctricas,
prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marchaincluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes o similar.
- Marca y modelo de los niveles:  Sigeval 4201-M o similar.

P23FF905 mTubería RED PIPE PPR 5" 8,28 24,843,000
P23FF906 uSondas nivel 7,75 23,253,000
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P23FF907 uValvula mariposa 5" 44,96 44,961,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 6,550,531
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 6,180,531
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 11,482,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 6,891,201

Suma la partida ................................................................. 124,15
Costes indirectos ............................... 3% 3,72

TOTAL PARTIDA................................................... 127,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

COLECTOR REBOSADERO/VACIADO DEPÓSITO RESERVA AGUA PCI07.02.03 Ud

Suministro y montaje en obra de colector de rebosadero y vaciado de de-
pósito de reserva de PCI en tubería de polipropileno, según Normativa Vi-
gente y homologada para instalación de BIE's, PN16, de diámetro 3", de
longitud aproximada 14m, fijado a colector de niveles, válvula mariposa
con reductor y con contactos final de carrera en posición de "no cerrada"
marca SIGEVAL de 3" con bridas en la posición de vaciado, conexión a ar-
queta de saneamiento con malla antipájaros y roedores en el extremo, sis-
tema de fijación e interconexión con colector de niveles mediante bridas
con tornillos o mediante soldadura, incluso anclajes, bridas, tornillos y tuer-
cas galvanizadas, fijaciones,  incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas y eléctricas,
prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marchaincluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes o similar.

P23FF908 mTubería RED PIPE PPR 3" 6,20 86,8014,000
P23FF909 uValvula mariposa 3" 38,43 38,431,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 18,331,487
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 17,291,487
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 11,482,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 3,570,622

Suma la partida ................................................................. 175,90
Costes indirectos ............................... 3% 5,28

TOTAL PARTIDA................................................... 181,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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COLECTOR LLENADO DEPÓSITO RESERVA AGUA PCI07.02.04 Ud

Suministro y montaje en obra de colector de niveles de depósito de reser-
va de PCI en tubería de polipropileno, según Normativa Vigente y homolo-
gada para instalación de BIE's, PN16, de diámetro 3", de longitud aproxi-
mada 14m, fijado a estructura depósito mediante tornillería galvanizada a
estructura prevista en depósito, incluyendo derivación de colector previo
conexión a depósito para dividir en dos la acometida (cada una de ellas de
3"), válvula de corte de tipo mariposa de 3" de Sigeval modelo V V en la
entrada con válvula de flotador (incluida en depósito), válvula de corte de
tipo mariposa de 3" de Sigeval modelo V V con presostato y válvula motori-
zada para entrada de llenado automático de 3", cableado bajo tubo de ace-
ro galvanizado roscado y conexionado eléctrico (instalación estanca), sis-
tema de fijación e interconexión con depósito mediante bridas y fijación
mediante tornillos (unión estanca) en posición de llenado (dos entradas),
incluso anclajes, bridas, tornillos y tuercas galvanizadas, incluye p.p de
piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexio-
nado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nive-
lación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes o similar.

P23FF908 mTubería RED PIPE PPR 3" 6,20 86,8014,000
P23FF909 uValvula mariposa 3" 38,43 38,431,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 9,320,756
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 8,790,756
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,720,300
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,490,260

Suma la partida ................................................................. 146,55
Costes indirectos ............................... 3% 4,40

TOTAL PARTIDA................................................... 150,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

COLECTOR ASPIRACIÓN POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-65mm PP-R-9007.02.05 Ud

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación de
BIE's, PN16, para formación de colector de aspiración de bombas, de diá-
metro el indicado, incluyendo soportes y fijaciones de tuberías, bridas, tor-
nillos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería y
elementos de soportación, tubuladuras para aspiración de bombas con bri-
das, bridas, tornillos-tuercas galvanizadas, carril y abrazaderas isofónicas,
incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes o similar.
- Nota: longitud aproximada colector 8,00m y dos salidas a bombas de 4"
o similar.

P23FF910 mTubería RED PIPE DN-65mm PPR-90 5,40 43,208,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 340,8327,642
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 321,4827,642
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 57,4010,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 34,446,000
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Suma la partida ................................................................. 797,35
Costes indirectos ............................... 3% 23,92

TOTAL PARTIDA................................................... 821,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIÚN  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

COLECTOR IMPULSIÓN POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-50mm PP-R-6307.02.06 Ud

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación de
BIE's, PN16, para formación de colector de impulsión de bombas, de diá-
metro el indicado, incluyendo soportes y fijaciones de tuberías, bridas, tor-
nillos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería y
elementos de soportación, tubuladuras para aspiración de bombas con bri-
das, bridas, tornillos-tuercas galvanizadas, carril y abrazaderas isofónicas,
incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes.
- Nota: longitud aproximada colector 10,00m y dos salidas a bombas de 3"
o similar.

P23FF911 mTubería RED PIPE DN-65mm PPR-63 4,25 42,5010,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 286,4423,231
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 270,1823,231
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 57,4010,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 34,456,001

Suma la partida ................................................................. 690,97
Costes indirectos ............................... 3% 20,73

TOTAL PARTIDA................................................... 711,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE  con SETENTA CÉNTIMOS

COLECTOR PRUEBAS POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-50mm PP-R-6307.02.07 Ud

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación de
BIE's, PN16, para formación de colector de pruebas de bombas, de diáme-
tro el indicado, incluyendo soportes y fijaciones de tuberías, bridas, torni-
llos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería y
elementos de soportación, tubuladuras para aspiración de bombas con bri-
das, bridas, tornillos-tuercas galvanizadas, carril y abrazaderas isofónicas,
incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes.
- Nota: longitud aproximada colector 16,00m y dos salidas a bombas de 3"
o similar.

P23FF911 mTubería RED PIPE DN-65mm PPR-63 4,25 68,0016,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 279,3422,655
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 263,4822,655
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 57,4010,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 34,456,001

147



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 702,67
Costes indirectos ............................... 3% 21,08

TOTAL PARTIDA................................................... 723,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRÉS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

REDUCCIÓN EXCÉNTRICA ASPIRACIÓN BOMBA07.02.08 Ud

Suministro, instalación y montaje de reducción excéntrica fabricada en tu-
bería de acero al carbono sin soldadura, UNE EN 10255 SERIE M, clase
negra, calidad St.35, según detalle en planos, cumpliendo dimensiones se-
gún UNE 23500, incluso pintura de imprimación y dos manos de pintura
de acabado en color RAL 9010, junta antivibratoria tipo ranurada mecáni-
ca, bridas, tornillos y tuercas galvanizadas, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas,
prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P23FF912 uReducción excéntrica aspiración bomba 23,26 23,261,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 4,460,362
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 4,210,362
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,150,200
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 34,23
Costes indirectos ............................... 3% 1,03

TOTAL PARTIDA................................................... 35,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA IMPULSIÓN BOMBA07.02.09 Ud

Suministro, instalación y montaje de reducción concéntrica fabricada en tu-
bería de acero al carbono sin soldadura, UNE EN 10255 SERIE M, clase
negra, calidad St.35, según detalle en planos, cumpliendo dimensiones se-
gún UNE 23500, incluso pintura de imprimación y dos manos de pintura
de acabado en color RAL 9010, junta antivibratoria tipo ranurada mecáni-
ca, bridas, tornillos y tuercas galvanizadas, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas,
prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P23FF913 uReducción concéntrica impulsión bomba 23,26 23,261,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 4,460,362
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 4,210,362
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,150,200
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 34,23
Costes indirectos ............................... 3% 1,03

TOTAL PARTIDA................................................... 35,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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VÁLVULA COMPUERTA BRIDAS C/FINAL CARRERA, D:4"07.02.10 Ud

Suministro y montaje de válvula de compuerta, capaz de soportar una pre-
sión de estanqueidad de hasta 16 Kg/cm2, con cuerpo de fundición, aros
de cierre de latón fundido, husillo de latón laminado, incluso bridas y torni-
llos, con contacto final de carrera, incluso racores locos para su montaje y
posible posterior desmontaje para reparación, ,incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, completamente instalado, probado, revisa-
do y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: SIGEVAL, FTR, BYAR o similar

P23FF914 uVálvula compuerta bridas C/Final Carrera D:4" 335,29 335,291,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 4,620,375
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 4,360,375
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,150,200
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 346,57
Costes indirectos ............................... 3% 10,40

TOTAL PARTIDA................................................... 356,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VÁLVULA COMPUERTA BRIDAS C/FINAL CARRERA, D:3"07.02.11 Ud

Suministro y montaje de válvula de compuerta, capaz de soportar una pre-
sión de estanqueidad de hasta 16 Kg/cm2, con cuerpo de fundición, aros
de cierre de latón fundido, husillo de latón laminado, incluso bridas y torni-
llos, con contacto final de carrera, incluso racores locos para su montaje y
posible posterior desmontaje para reparación, ,incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, completamente instalado, probado, revisa-
do y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: SIGEVAL, FTR, BYAR o similar

P23FF915 uVálvula compuerta bridas C/Final Carrera D:3" 245,46 245,461,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 4,620,375
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 4,360,375
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,150,200
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 256,74
Costes indirectos ............................... 3% 7,70

TOTAL PARTIDA................................................... 264,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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VÁLVULA MARIPOSA PALANCA C/FINAL CARRERA, D:2"07.02.12 Ud

Suministro y montaje de válvula de mariposa, capaz de soportar una pre-
sión de estanqueidad de hasta 16 Kg/cm2, con cuerpo de fundición con re-
vestimiento epoxi, mariposa de fundición nodular con revestimiento rilsani-
zado, eje de acero inoxidable y anillo de caucho etileno-propileno (EPDM),
incluso contacto final de carrera, bridas y tornillos,  incluso racores locos
para su montaje y posible posterior desmontaje para reparación, ,incluye
p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso
conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, completamente instala-
do, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: SIGEVAL, FTR, BYAR o similar
- Accionamiento: Mando manual por palanca.

P23FF916 uVálvula mariposa palanca c/final carrera D:2" 232,81 232,811,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 45,103,658
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 42,543,658
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,150,200
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 322,75
Costes indirectos ............................... 3% 9,68

TOTAL PARTIDA................................................... 332,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

VÁLVULA RETENCIÓN CHECK-BRIDAS D:3"07.02.13 Ud

Suministro y montaje de válvula de retención de doble plato, para montaje
directo entre bridas, capaz de soportar una presión de estanqueidad de
hasta 25 Kg/cm2, con cuerpo y platos de fundición gris o nodular, eje y re-
sortes de acero inoxidable y asiento de neopreno, incluso bridas, contrabri-
das, juntas y tornillos,incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: RUBER-CHECK o similar.

P23FF917 uVálvula retención check-bridas D:3" 92,33 92,331,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 3,700,300
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 3,490,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,150,200
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 101,82
Costes indirectos ............................... 3% 3,05

TOTAL PARTIDA................................................... 104,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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VÁLVULA RETENCIÓN CHECK-BRIDAS D:2"07.02.14 Ud

Suministro y montaje de válvula de retención de doble plato, para montaje
directo entre bridas, capaz de soportar una presión de estanqueidad de
hasta 25 Kg/cm2, con cuerpo y platos de fundición gris o nodular, eje y re-
sortes de acero inoxidable y asiento de neopreno, incluso bridas, contrabri-
das, juntas y tornillos, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: RUBER-CHECK o similar.

P23FF918 uVálvula retención check-bridas D:2" 25,92 25,921,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 3,700,300
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 3,490,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,150,200
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 35,41
Costes indirectos ............................... 3% 1,06

TOTAL PARTIDA................................................... 36,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

VÁLVULA DE SEGURIDAD D:1"07.02.15 Ud

Suministro y montaje de válvula de seguridad de escape conducido, con
entrada y salida de igual diámetro, tarada a la presión que dé la bomba a
caudal nominal, con cuerpo y caperuza en bronce y asiento y rosca en
acero inoxidable, incluso p.p. de tubería de escape, incluye p.p de piezas
y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hi-
dráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: incluye la instalación de un purgador automático en la parte supe-
rior de la bomba.

P23FF919 uVálvula de seguridad D:1" 78,08 78,081,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 5,730,465
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 5,410,465
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,150,200
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 91,52
Costes indirectos ............................... 3% 2,75

TOTAL PARTIDA................................................... 94,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

MANOVACUÓMETRO07.02.16 Ud

Suministro, instalación y montaje de manovacuómetro de esfera 100 mm y
baño de glicerina, con escala de -2 a 2 bar, construido en acero inoxida-
ble, escala según presiones a controlar, incluso tubuladula para alojamien-
to en reducción excéntrica de aspiración de bomba y su instalación en la
misma, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmen-
te montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca: AUTOM o similar
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P23FF920 uManovacuómetro 88,30 88,301,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 4,480,363
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 4,220,363
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,080,189
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,080,189

Suma la partida ................................................................. 99,16
Costes indirectos ............................... 3% 2,97

TOTAL PARTIDA................................................... 102,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS  con TRECE CÉNTIMOS

07.03 EQUIPOS DE BOMBEO

GRUPO DE PRESIÓN PCI 24m3/h - 50mca BOMBA ELÉCTRICA+JOCKEY07.03.01 Ud

Suministro, instalación y montaje de grupo de presión de agua contra in-
cendios, fabricada según normas UNE 23500-2012, sobre bancada metáli-
ca con antivibradores, formado por una bomba eléctrica de 15CV y una
bomba jockey de 2CV, incluso depósito acumulador timbrado, de un esca-
lón y de una entrada en la bomba principal, cuerpo de impulsión, soporte,
impulsor, camisa externa y eje en acero inoxidable AISI 304, aspiración
axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición de
bronce cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga
en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, es-
tanqueidad del eje mediante empaquetadura, eje de acero inoxidable, la
bomba principal eléctrica accionada mediante motor eléctrico asíncrono,
trifásico de 2 polos, aislamiento clase F y protección IP55, para alimenta-
ción trifásica a dos polos 15CV a 400V, con acoplamiento con espaciador,
incluso cuadro de fuerza y control para la operación totalmente automática
del grupo (interruptor general, selector de tres posiciones para/marcha/ma-
nual, pulsadores arranque, pulsador de prueba de lamparas, pulsador de
paro, pulsador de ciclos de arranque, autómata programable para todas
las funciones del cuadro, reloj cuenta horas de servicio, señal de presen-
cia de tensión de red, alarma de servicio), incluso colector de pruebas con
válvula y caudalímetro, soporte metálico para el cuadro eléctrico, cableado
resistente al fuego tanto el cable de potencia como el de maniobra, com-
pletamente instalada, todo según Normativa Vigente, material de soportaje
y fijación, accesorios y elementos necesarios para su completa instalación
y montaje, ajuste de altura de bancada para acople con salida de impul-
sión existente, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas y eléctricas, prueba de es-
tanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Caudal: 24 m3/h
- Altura de elevación: 65 m.c.a.
- Nota: se incluye tuberías y valvulería auxiliar.
- Nota: se incluye el llenado completo del depósito de combustible.
- Marca y modelo: EBARA AFU 3M 40/200 11 o similar.

P23FF921 uBomba eléctrica 15CV 1.946,58 1.946,581,000
P23FF922 uBomba jockey 2CV 530,00 530,001,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 93,717,600
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 88,397,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 11,482,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 11,482,000

Suma la partida ................................................................. 2.681,64
Costes indirectos ............................... 3% 80,45

TOTAL PARTIDA................................................... 2.762,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS  con
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO ELÉCTRICO BOMBA ELÉCTRICA+JOCKEY07.03.02 Ud

Suministro y montaje de cuadro eléctrico, en armario metálico de superfi-
cie, en todo según normativa CEPREVEN R.T.2.-ABA y UNE 23500-2012
y UNE-EN 12845-2016, con leds dobles indicativos del estado de funciona-
miento y fallos, con pulsadores de prueba, protecciones fusibles o disyun-
tores magnéticos de protección de motores, cableado resistente al fuego
(tanto el cableado de potencia como el de maniobra), incluso conexionado
de todos los elementos de protección, mando y señalización con repeti-
ción de señales en el Pupitre de Control del edificio, cableados y conexio-
nados, pequeño material auxiliar y accesorios, medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y
retirada de restos/escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El cuadro recogerá las alarmas de válvulas cerradas.

P21CH150 uCuadro eléctrico bomba eléctrica+jockey 746,34 746,341,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 47,884,000
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 57,4010,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 28,705,000

Suma la partida ................................................................. 880,32
Costes indirectos ............................... 3% 26,41

TOTAL PARTIDA................................................... 906,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SEIS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CONJUNTO PRESOSTATOS ARRANQUE BOMBA PRINCIPAL07.03.03 Ud

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para arranque de bom-
ba principal, conformado por dos presostatos, un manómetro y una válvula
de corte, completamente instalado y conectado, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P23FF923 uPresostatos arranque bomba principal 88,68 88,681,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 2,710,220
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 2,560,220
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,860,150
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,860,150

Suma la partida ................................................................. 95,67
Costes indirectos ............................... 3% 2,87

TOTAL PARTIDA................................................... 98,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CONJUNTO PRESOSTATO CONFIRMACIÓN ARRANQUE BOMBA PRINCIPAL07.03.04 Ud

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para arranque de bom-
ba principal, conformado por un presostato, un manómetro y una válvula
de corte, completamente instalado y conectado, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P23FF924 uPresostato confirmación arranque bomba principal 109,95 109,951,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 2,710,220
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 2,560,220
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,860,150
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,860,150
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Suma la partida ................................................................. 116,94
Costes indirectos ............................... 3% 3,51

TOTAL PARTIDA................................................... 120,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CONJUNTO PRESOSTATOS ARRANQUE BOMBA JOCKEY07.03.05 Ud

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para arranque de bom-
ba jockey, conformado por dos presostatos, un manómetro y una válvula
de corte, completamente instalado y conectado, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P23FF925 uPresostatos arranque bomba jockey 88,68 88,681,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 2,710,220
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 2,560,220
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,860,150
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,860,150

Suma la partida ................................................................. 95,67
Costes indirectos ............................... 3% 2,87

TOTAL PARTIDA................................................... 98,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CONJUNTO PRESOSTATO CONFIRMACIÓN ARRANQUE BOMBA JOCKEY07.03.06 Ud

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para arranque de bom-
ba jockey, conformado por un presostato, un manómetro y una válvula de
corte, completamente instalado y conectado, incluye p.p de piezas y acce-
sorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de mon-
taje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráuli-
cas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P23FF927 uPresostato confirmación arranque bomba jockey 109,95 109,951,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 2,710,220
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 2,560,220
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,860,150
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,860,150

Suma la partida ................................................................. 116,94
Costes indirectos ............................... 3% 3,51

TOTAL PARTIDA................................................... 120,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CONJUNTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS SALA DE BOMBAS07.03.07 Ud

Conjunto de instalación eléctrica de potencia y control/maniobra para insta-
lación de sala de bombas, con cable de cobre flexible conformado median-
te cables conductores de Cobre flexible clase 5, para distribución de ener-
gía en B.T., fabricado según norma UNE EN 50200, con aislamiento de
compuesto especial reticulado cero halógenos, con silicona designación
SZ1-K (AS+), cubierta de mezcla especial termoplástica cero halógenos, ti-
po Z1 color naranja, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y
250ºC en cortocircuito, tensión aislamiento  0,6/1 KV, unipolares, resisten-
cia al fuego 842ºC durante 90 minutos, no propagador de la llama
(UNE-EN 50265), no propagador del incendio (UNE-EN 50266), libre de
halógenos (UNE-EN 50267), reducida emisión de gases tóxicos, baja emi-
sión de humos opacos (UNE-EN 50268) y nula emisión de gases corrosi-
vos (UNE-EN 50267), con sus correspondientes marcas e identificaciones,
sin empalmes, de secciones acordes con la potencia y caída de tensión
de los circuitos que alimentan, canalizados en bandeja de chapa de acero
galvanizada o de PVC o bajo tubo de PVC rígido, unión roscada, protec-
ción mecánica 9, cajas de registro y/o derivación, cableados y conexiona-
dos, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación
y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivela-
ción y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 1.111,7992,881
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 34,446,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 22,953,999

Suma la partida ................................................................. 1.169,18
Costes indirectos ............................... 3% 35,08

TOTAL PARTIDA................................................... 1.204,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUATRO  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

CONJUNTO INSTALACIONES VACIADO Y PURGA DE AIRE07.03.08 PA

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para vaciados de pues-
tos de control/bombas... así como sistemas de purga de aire, incluyendo
tuberías de conexión de desagües, purgadores de aire, soportación, com-
pletamente instalado y conectado, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba
de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P17VC306 uPurgador automático 14,83 14,831,000
P17VC030 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 5,08 44,708,800
P17VP030 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm 0,95 2,282,400
P17VP190 uManguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 0,73 0,580,800
P17JP061 uAbrazadera tuberia PVC c/cierre D=50mm 0,76 4,566,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 284,8823,105
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 268,7123,105
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 8,611,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 8,621,501

Suma la partida ................................................................. 637,77
Costes indirectos ............................... 3% 19,13

TOTAL PARTIDA................................................... 656,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  con NOVENTA
CÉNTIMOS
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07.04 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

07.04.01 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIEs)

B.I.E. 25mm CON TOMA 45mm UNE EN 671 CON KIT ENTRADA SUPERIOR07.04.01.01 Ud

Suministro , instalación y montaje de boca de incendios equipada (BIE) de
25mm con cajón de chapa pintada con toma de 45mm fuera del armario,
con kit para entrada superior acometida BIE, con puerta metálica ciega
con cerradura e inscripción alusiva a su uso, de reducidas dimensiones
700x495x200mm, con llave de paso DN-25 con racord tipo Barcelona de
25mm de diámetro, devanadera rotativa para contener 20m de manguera
de 2mm de diámetro, 20m de manguera tipo flexible plana de 25mm de
diámetro con sus juegos de racores incluidos, manómetro indicador de
presión de 0 a 16 bar con lira y llave de paso de 1/2", lanza de triple efecto
para funcionamiento en chorro, niebla y protección, soporte y fijación, prue-
bas y puesta en marcha, incluso certificados y homologaciones necesa-
rias, con soporte metálico, accesorios necesarios para su correta instala-
ción y conexión a red de distribución de agua, codos, conexiones, etc.
completamente montada a la altura correspondiente, piezas de acople en-
tre tuberías en caso de ser necesario, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas,
prueba de estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tipsa Chesterfire 25/6 o similar.

P23FF101 uBIE 25 mm con toma 45mm UNE EN 671 con kit entrada superior 284,77 284,771,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 14,801,200
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 13,961,200
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 313,81
Costes indirectos ............................... 3% 9,41

TOTAL PARTIDA................................................... 323,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRÉS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

B.I.E. 25mm CON TOMA 45mm UNE EN 671 CON KIT ENTRADA SUPERIOR FIJADA SOBRE
PANEL DE CÁMARAS

07.04.01.02 Ud

Suministro , instalación y montaje de boca de incendios equipada (BIE) de
25mm con cajón de chapa pintada con toma de 45mm fuera del armario,
con kit para entrada superior acometida BIE, con puerta metálica ciega
con cerradura e inscripción alusiva a su uso, de reducidas dimensiones
700x495x200mm, con llave de paso DN-25 con racord tipo Barcelona de
25mm de diámetro, devanadera rotativa para contener 20m de manguera
de 2mm de diámetro, 20m de manguera tipo flexible plana de 25mm de
diámetro con sus juegos de racores incluidos, manómetro indicador de
presión de 0 a 16 bar con lira y llave de paso de 1/2", lanza de triple efecto
para funcionamiento en chorro, niebla y protección, soporte y fijación, prue-
bas y puesta en marcha, incluso certificados y homologaciones necesa-
rias, con soporte metálico, accesorios necesarios para su correcta instala-
ción y conexión a red de distribución de agua, codos, conexiones, etc.
completamente montada a la altura correspondiente sobre panel de cáma-
ra y fijación a panel prefabricado mediante varillas, piezas de acople entre
tuberías en caso de ser necesario, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba
de estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, pruebas y puesta en marcha, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tipsa Chesterfire 25/6 o similar.

P23FF101y uBIE 25 mm con toma 45mm UNE EN 671 con kit entrada superior fijada
sobre panel cámara

284,77 284,771,000
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sobre panel cámara
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 14,801,200
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 13,961,200
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,490,085

Suma la partida ................................................................. 314,16
Costes indirectos ............................... 3% 9,42

TOTAL PARTIDA................................................... 323,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRÉS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

B.I.E. 25mm CON TOMA 45mm UNE EN 671 CON KIT ENTRADA SUPERIOR SOBRE ARCO07.04.01.03 Ud

Suministro , instalación y montaje de boca de incendios equipada (BIE) de
25mm con cajón de chapa pintada con toma de 45mm fuera del armario,
con kit para entrada superior acometida BIE y arco metálico de fijación pa-
ra anclaje al suelo, con puerta metálica ciega con cerradura e inscripción
alusiva a su uso, de reducidas dimensiones 700x495x200mm, con llave
de paso DN-25 con racord tipo Barcelona de 25mm de diámetro, devana-
dera rotativa para contener 20m de manguera de 2mm de diámetro, 20m
de manguera tipo flexible plana de 25mm de diámetro con sus juegos de
racores incluidos, manómetro indicador de presión de 0 a 16 bar con lira y
llave de paso de 1/2", lanza de triple efecto para funcionamiento en cho-
rro, niebla y protección, soporte y fijación, pruebas y puesta en marcha, in-
cluso certificados y homologaciones necesarias, con soporte metálico, ac-
cesorios necesarios para su correta instalación y conexión a red de distri-
bución de agua, codos, conexiones, etc. completamente montada a la altu-
ra correspondiente sobre arco metálico adaptado, piezas de acople entre
tuberías en caso de ser necesario, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba
de estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, pruebas y puesta en marcha, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tipsa Chesterfire 25/6 con arco metálico para anclaje al
suelo o similar.

P23FF101x uBIE 25 mm con toma 45mm UNE EN 671 con kit entrada superior con arco 404,91 404,911,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 14,801,200
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 13,961,200
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 433,95
Costes indirectos ............................... 3% 13,02

TOTAL PARTIDA................................................... 446,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ARMARIO PORTAMANGUERA07.04.01.04 Ud

Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para intala-
ción y montaje de armario metálico de frente acristalado, de reducidas di-
mensiones 700x495x200mm, marco cromado, cerrado con llave, la misma
para todos los armarios, con capacidad para contener equipo B.I.E., inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

P23FF102 uArmario partamanguera 164,89 164,891,000
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 3,080,250
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 2,910,250
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025
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Suma la partida ................................................................. 171,16
Costes indirectos ............................... 3% 5,13

TOTAL PARTIDA................................................... 176,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

TUBO DE POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-50mm PP-R-6307.04.01.05 Ml

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación de
BIE's, PN16, para formación de colector de instalación de BIE, de diáme-
tro el indicado, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, tornillos, tacos y
tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para soldar por fusión,
elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería y elementos de
soportación mediante varilla roscada, carril y abrazaderas isofónica SIKLA
K 2000 de 65mm cada 150cm, incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de
estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas
y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes o similar.

P23FF911 mTubería RED PIPE DN-65mm PPR-63 4,25 4,681,100
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 7,770,630
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 7,330,630
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 6,771,180
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 6,771,180

Suma la partida ................................................................. 33,32
Costes indirectos ............................... 3% 1,00

TOTAL PARTIDA................................................... 34,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

TUBO DE POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-40mm PP-R-5007.04.01.06 Ml

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación de
BIE's, PN16, para formación de colector de instalación de BIE, de diáme-
tro el indicado, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, tornillos, tacos y
tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para soldar por fusión,
elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería y elementos de
soportación mediante varilla roscada, carril y abrazaderas isofónica SIKLA
K 2000 de 50mm cada 150cm, incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de
estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas
y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes o similar.

P23FF9111 mTubería RED PIPE DN-40mm PPR-50 2,45 2,701,100
O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 6,350,515
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 5,990,515
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,290,050
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,290,050

Suma la partida ................................................................. 15,62
Costes indirectos ............................... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con NUEVE CÉNTIMOS
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PRUEBA PRESIÓN CIRCUITO BIE07.04.01.07 Ud

Conjunto de pruebas de presión y vacío necesarias para la puesta en mar-
cha de la instalación, incluye la revisión de las líneas en presión antes y
durante la realización de las pruebas, duración mínima de las pruebas
24horas a 1,5 veces la presión nominal de la instalación (el vacío no se po-
drá romper hasta que lo determine la DF), las pruebas se realizarán inclui-
das las BIE's con las válvulas abiertas, incluye suministro e instalación de
máquina de presión, alimentación eléctrica de la misma, alimentación de
agua, instalación de manómetros, picajes, desmontajes una vez finaliza-
das las pruebas, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta insta-
lación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, co-
nexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 164,9813,380
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 155,6013,379
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 17,223,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 17,223,000

Suma la partida ................................................................. 355,02
Costes indirectos ............................... 3% 10,65

TOTAL PARTIDA................................................... 365,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

MANIOBRA DE VACIADO Y LLENADO DE CIRCUITOS CON PRUEBA PRESIÓN07.04.01.08 Ud

Vaciado y llenado del circuito de extinción de BIE's al que se va a realizar
el picaje para la conexión, para la realización de todas las operaciones de
la reforma, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

O01OB270A hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 202,2516,403
O01OB295A hAyudante contraincendio extinción 11,63 190,7816,404
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 17,223,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 17,223,000

Suma la partida ................................................................. 427,47
Costes indirectos ............................... 3% 12,82

TOTAL PARTIDA................................................... 440,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

07.04.02 EXTINTORES

EXTINTOR DE AGUA (6 KG)07.04.02.01 Ud

Suministro y montaje de extintor manual de agua con aditivo AFFF, con
presión incorporada, pintado y serigrafiado con las indicaciones de uso,
provisto de herrajes de fijación, manómetro de comprobación pasador de
seguro, palanca de descarga y manguera difusora para dirigir el chorro,
para eficacia y carga la indicada, incluye p.p de piezas para su correcta
instalación y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones, total-
mente montado, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

P23FJ031 uExtintor de agua (6 KG) 26,15 26,151,000
O01OB296A hPeón especializado contraincendio extinción 10,69 5,350,500
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M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 31,78
Costes indirectos ............................... 3% 0,95

TOTAL PARTIDA................................................... 32,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EXTINTOR POLIVALENTE ABC (6 KG)07.04.02.02 Ud

Suministro y montaje de extintor manual polivanlente ABC, con presión in-
corporada, pintado y serigrafiado con las indicaciones de uso, provisto de
herrajes de fijación, manómetro de comprobación pasador de seguro, pa-
lanca de descarga y manguera difusora para dirigir el chorro, para eficacia
y carga la indicada, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pe-
queño material de montaje, elementos de fijaciones, totalmente montado,
incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P23FJ033 uExtintor polivalente ABC (6 KG) 20,44 20,441,000
O01OB296A hPeón especializado contraincendio extinción 10,69 5,350,500
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 26,07
Costes indirectos ............................... 3% 0,78

TOTAL PARTIDA................................................... 26,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EXTINTOR CO2 (5KG)07.04.02.03 Ud

Suministro y montaje de extintor manual de CO2, con presión incorporada,
pintado y serigrafiado con las indicaciones de uso, provisto de herrajes de
fijación, manómetro de comprobación pasador de seguro, palanca de des-
carga y manguera difusora para dirigir el chorro, para eficacia y carga la in-
dicada, instalado, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pe-
queño material de montaje, elementos de fijaciones, totalmente montado,
incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P23FJ032 uExtintor CO2 (5 KG) 45,23 45,231,000
O01OB296A hPeón especializado contraincendio extinción 10,69 5,350,500
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 50,86
Costes indirectos ............................... 3% 1,53

TOTAL PARTIDA................................................... 52,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ARMARIO PORTAEXTINTOR07.04.02.04 Ud

Suministro y montaje de armario modular de dimensiones 300x750x260,
metálico de 1,5 mm de espesor de chapa pintada en color rojo ó crema,
con puerta ciega pintada (Variante: frente acristalado),  para montar junto
a BIE, con compartimento para extintor y panel para colocación de pulsa-
dor y alarma, incluso elementos de cuelgue y fijación, material de soporta-
je, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño material
de montaje, elementos de fijaciones, totalmente montado, incluido replan-
teo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Ribó o similar.

P23FJ034 uArmario portaextintor 3,53 3,531,000
O01OB296A hPeón especializado contraincendio extinción 10,69 1,070,100
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M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 4,88
Costes indirectos ............................... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con TRES CÉNTIMOS

07.04.03 SEÑALIZACIÓN

PLACA SEÑALIZACIÓN BIE PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m07.04.03.01 Ud

Suministro, instalación y montaje de señalización de BIE, para observa-
ción entre 10 y 20 metros, doble cara, instalación en banderola, material
de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso con tinta UV,
fotoluminiscente de duración superior a la norma UNE, señales contra in-
cendios, señales fotoluminiscentes de clase A y real decreto 314/2006, in-
cluso fijación a muro o pilar, situado entre 2,2 - 3,0 metros sobre nivel de
pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño
material de montaje, replanteos, elementos de fijaciones, totalmente mon-
tado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P23FK203 uPlaca señalización BIE para visualizar entre 10-20m 7,52 7,521,000
O01OB296A hPeón especializado contraincendio extinción 10,69 0,530,050
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 8,33
Costes indirectos ............................... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PLACA SEÑALIZACIÓN EXTINTOR PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m07.04.03.02 Ud

Suministro, instalación y montaje de señalización de extintor, para obser-
vación entre 10 y 20 metros, doble cara, instalación en banderola, material
de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso con tinta UV,
fotoluminiscente de duración superior a la norma UNE, señales contra in-
cendios, señales fotoluminiscentes de clase A y real decreto 314/2006, in-
cluso fijación a muro o pilar, situado entre 2,2 - 3,0 metros sobre nivel de
pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño
material de montaje, replanteos, elementos de fijaciones, totalmente mon-
tado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P23FK204 uPlaca señalización extintor para visualizar entre 10-20m 7,52 7,521,000
O01OB296A hPeón especializado contraincendio extinción 10,69 0,530,050
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 8,33
Costes indirectos ............................... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PLACA SEÑALIZACIÓN PULSADOR PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m07.04.03.03 Ud

Suministro, instalación y montaje de señalización de pulsador, para obser-
vación entre 10 y 20 metros, doble cara, instalación en banderola, material
de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso con tinta UV,
fotoluminiscente de duración superior a la norma UNE, señales contra in-
cendios, señales fotoluminiscentes de clase A y real decreto 314/2006, in-
cluso fijación a muro o pilar, situado entre 2,2 - 3,0 metros sobre nivel de
pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño
material de montaje, replanteos, elementos de fijaciones, totalmente mon-
tado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P23FK203a uPlaca señalización pulsador para visualizar entre 10-20m 7,52 7,521,000
O01OB296A hPeón especializado contraincendio extinción 10,69 0,530,050
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 8,33
Costes indirectos ............................... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PLACA SEÑALIZACIÓN SIRENA PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m07.04.03.04 Ud

Suministro, instalación y montaje de señalización de sirena, para observa-
ción entre 10 y 20 metros, doble cara, instalación en banderola, material
de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso con tinta UV,
fotoluminiscente de duración superior a la norma UNE, señales contra in-
cendios, señales fotoluminiscentes de clase A y real decreto 314/2006, in-
cluso fijación a muro o pilar, situado entre 2,2 - 3,0 metros sobre nivel de
pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño
material de montaje, replanteos, elementos de fijaciones, totalmente mon-
tado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P23FK203b uPlaca señalización sirena para visualizar entre 10-20m 7,52 7,521,000
O01OB296A hPeón especializado contraincendio extinción 10,69 0,530,050
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 8,33
Costes indirectos ............................... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PLACA SEÑALIZACIÓN "SALIDA" PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m07.04.03.05 Ud

Suministro, instalación y montaje de señalización de "SALIDA" para obser-
vación entre 10 y 20 metros, a una cara, instalación sobre puerta metálica
de evacuación, material de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vi-
nilo impreso con tinta UV, fotoluminiscente de duración superior a la nor-
ma UNE, señales contra incendios, señales fotoluminiscentes de clase A y
real decreto 314/2006, incluso fijación a puerta, situado entre 1,6 - 2,0 me-
tros sobre nivel de pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta insta-
lación y pequeño material de montaje, replanteos, elementos de fijacio-
nes, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P23FK205 uPlaca señalización "salida" para visualizar entre 10-20m 7,52 7,521,000
O01OB296A hPeón especializado contraincendio extinción 10,69 0,530,050
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025
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Suma la partida ................................................................. 8,33
Costes indirectos ............................... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PLACA SEÑALIZACIÓN "SIN SALIDA" PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m07.04.03.06 Ud

Suministro, instalación y montaje de señalización de "SIN SALIDA" para
observación entre 10 y 20 metros, a una cara, instalación sobre puerta me-
tálica de evacuación, material de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos
en vinilo impreso con tinta UV, fotoluminiscente de duración superior a la
norma UNE, señales contra incendios, señales fotoluminiscentes de clase
A y real decreto 314/2006, incluso fijación a puerta, situado entre 1,6 - 2,0
metros sobre nivel de pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta
instalación y pequeño material de montaje, replanteos, elementos de fija-
ciones, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P23FK206 uPlaca señalización "sin salida" para visualizar entre 10-20m 7,52 7,521,000
O01OB296A hPeón especializado contraincendio extinción 10,69 0,530,050
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 8,33
Costes indirectos ............................... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PLACA SEÑALIZACIÓN INDICATIVO SALIDA DE EMERGENCIA PARA VISUALIZAR ENTRE
10-20m

07.04.03.07 Ud

Suministro, instalación y montaje de señalización de indicativo de sentido
de salida de emergencia para observación entre 10 y 20 metros, doble ca-
ra, instalación en banderola, material de PVC glaspack de de 0,8 mm, ad-
hesivos en vinilo impreso con tinta UV, fotoluminiscente de duración supe-
rior a la norma UNE, señales contra incendios, señales fotoluminiscentes
de clase A y real decreto 314/2006, incluso fijación a falso techo, situado
entre 3,0 - 3,2 metros sobre nivel de pavimento, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación y pequeño material de montaje, replanteos, elemen-
tos de fijaciones, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

P23FK208 uPlaca señalización indicativo salida de emergencia para visualizar entre
10-20m

7,52 7,521,000

O01OB296A hPeón especializado contraincendio extinción 10,69 0,530,050
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 8,33
Costes indirectos ............................... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PLACA SEÑALIZACIÓN BARRAS ANTIPÁNICO PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m07.04.03.08 Ud

Suministro, instalación y montaje de señalización de barras antipánico en
puerta evacuación, para observación entre 10 y 20 metros, a una cara, ins-
talación sobre puerta metálica de evacuación, material de PVC glaspack
de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso con tinta UV, fotoluminiscente
de duración superior a la norma UNE, señales contra incendios, señales
fotoluminiscentes de clase A y real decreto 314/2006, incluso fijación a
puerta, situado entre 1,2 - 2,0 metros sobre nivel de pavimento, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño material de montaje,
replanteos, elementos de fijaciones, totalmente montado, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

P23FK209 uPlaca señalización barras antipánico para visualizar entre 10-20m 7,52 7,521,000
O01OB296A hPeón especializado contraincendio extinción 10,69 0,530,050
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 8,33
Costes indirectos ............................... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.05 DETECCIÓN DE INCENCIOS

CENTRAL ANALÓGICA ID3000 4 LAZOS07.05.01 Ud

Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica
multiprogramable con sensibilidad ajustable de cada sensor al medio am-
biente y compatible con sensores láser de alta sensibilidad modelo View,
equipada con ocho lazos, con capacidad de 99 detectores y 99 módulos
por lazo, gran pantalla LCD de 240 X 64 píxeles, teclado de membrana
con teclas de función y control y llave de acceso, montada en cabina metá-
lica,  conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo
relativo a los productos de la construcción, equipada con:
- Equipo básico BE-3000
- 1 tarjeta de doble lazo analógico LIB3000S
- 2 tarjetas de doble lazo analógico LIB3000M
- Tarjeta de comunicaciones ISO-RS232
- Tarjeta de comunicaciones ISO-RS485 
- Cabina metálica CAB-IDA1
- Tapa frontal para cabina TF-BE3000
- Fuente de alimentación  supervisada de 24 V. y 3 A. FA30
- Dos baterías 12 V. 20 A/h PS1212
- Programa de configuración PK-ID3000.
Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de
condiciones, la puesta en marcha deberá incluir la certificación de los la-
zos mediante la entrega de datos de la herramienta POL-100, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluso replanteo previo, puesta en marcha y pruebas, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier ID3000 o similar.

P23FA311 uCentral analógica ID3000 4 lazos 870,27 870,271,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 8,6010,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 23,942,000
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 28,742,000
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,870,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 2,870,500
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Suma la partida ................................................................. 937,29
Costes indirectos ............................... 3% 28,12

TOTAL PARTIDA................................................... 965,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO  con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

TARJETA RED ISO-IDRED/WF PARA ID300007.05.02 Ud

Suministro e instalación de tarjeta interfaz que permite conectar las centra-
les ID3000 con la red ID2NET mediante cable de fibra óptica y/o cable de
par trenzado, se conecta a la CPU del sistema ID3000 e incorpora circuito
de aislamiento eléctrico entre nodos, equipada con puerto RS232 para au-
todiagnóstico. Incluye circuito de regeneración y amplificación de señal.
Velocidad de transmisión 312Kb, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluso replan-
teo previo, puesta en marcha y pruebas, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Notefier ISO-IDRED/WF o similar.

P23FA3111 uTarjeta red-iso-idred/wf para ID3000 141,08 141,081,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 2,583,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 4,620,386
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 5,550,386
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,020
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,110,020

Suma la partida ................................................................. 154,05
Costes indirectos ............................... 3% 4,62

TOTAL PARTIDA................................................... 158,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

COMUNICADOR REMOTO A CENTRAL ALARMAS07.05.03 Ud

Suministro e instalación de comunicador telefónico/módem bidireccional
para conexión a centrales receptoras de alarma mediante protocolo Con-
tact ID, compatible con centrales serie ID, permite la programación de dos
números de abonados, dos números de CRA y funciones de verificación.
Requiere línea de teléfono conmutada y alimentación 24 Vcc,  incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluso replanteo previo, puesta en marcha y pruebas, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, canon y/o tasas, gestión de residuos, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier ID-CRA o similar.

P23FA3112 uComunicador remoto a central alarmas 307,07 307,071,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 5,166,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 3,590,300
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 4,310,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,110,020
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,110,020

Suma la partida ................................................................. 320,35
Costes indirectos ............................... 3% 9,61

TOTAL PARTIDA................................................... 329,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE  con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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FUENTE ALIMENTACIÓN HLSPS25 de 130W / 5A EN54-4A207.05.04 Ud

Suministro e instalación de fuente de alimentación conmutada de 24Vcc
5A controlada por microprocesador, salidas independientes protegidas por
fusibles térmicos (PTC) y 10 indicadores luminosos de estado, salidas de
relé para indicación del estado de la fuente, dispone de supervisión de la
alimentación conmutada y protección contra cortocircuitos. Incorpora un
circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia, supervi-
sión de derivas a tierra, incluye 2 baterías de 12V 7A/h modelo PS1207,
conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluso replan-
teo previo, puesta en marcha y pruebas, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: HLSI HLSPS50 o similar.

P23FA312 uFuente alimentación 5A EN54-4A2 208,60 208,601,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 8,6010,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 5,990,500
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 7,190,500
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,870,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 2,870,500

Suma la partida ................................................................. 236,12
Costes indirectos ............................... 3% 7,08

TOTAL PARTIDA................................................... 243,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  con VEINTE
CÉNTIMOS

MÓDULO MONITOR 1 ENTRADA - M71007.05.05 Ud

Suministro e instalación de módulo monitor de una entrada direccionable
para controlar equipos externos mediante un contacto seco (NA) y resis-
tencia de supervisión fin de línea de 47K. Aislador de línea  incorporado
en ambas entradas de lazo, actuación direccionable y programable, LED
de señalización de estado multicolor, selección de dirección mediante dos
roto-swich decádicos (01-159) operable y visible lateral y frontalmente, in-
cluye caja semitransparente M200SMB, conforme al Reglamento (UE) nº
305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construc-
ción, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, acce-
sorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijacio-
nes, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier M710 o similar.

PAGUAE_SA-2E uMódulo monitos 1 entrada M710 38,65 38,651,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 8,6010,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 4,790,400
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 5,750,400
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,870,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 2,870,500

Suma la partida ................................................................. 63,53
Costes indirectos ............................... 3% 1,91

TOTAL PARTIDA................................................... 65,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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MÓDULO MONITOR 2 ENTRADAS Y 1 SALIDA - M721 - COMPUERTAS CORTAFUEGOS07.05.06 Ud

Suministro e instalación de módulo monitor de dos entradas direcciona-
bles para controlar equipos externos mediante contactos secos (NA) y re-
sistencia de supervisión fin de línea de 47K y una salida direccionable pa-
ra activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA), aisla-
dor incorporado en ambas entradas de lazo, actuación direccionable y pro-
gramable, LED de señalización de estado multicolor para cada entrada y
salida, ocupa tres direcciones consecutivas en el lazo, selección de direc-
ción mediante dos roto-swich decádicos 801-159) operable y visible lateral
y frontalmente, incluye caja semitransparente M200SMB, conforme al Re-
glamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los produc-
tos de la construcción, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier M721 o similar.

PAGUAE_SA-SE uMódulo monitos dos entrada y 1 salida M721 CCF 45,33 45,331,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 8,6010,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 4,790,400
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 5,750,400
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,870,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 2,870,500

Suma la partida ................................................................. 70,21
Costes indirectos ............................... 3% 2,11

TOTAL PARTIDA................................................... 72,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

MÓDULO CONTROL 1 SALIDA - M70107.05.07 Ud

Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable
para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o me-
diante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia
de supervisión de 47K), aislador incorporado en ambas entradas de lazo,
actuación direccionable y programable, LED de señalización de estado
multicolor, selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos
(01-159) operable y visible lateral y frontalmente, incluye caja semitranspa-
rente M200SMB, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamen-
to Europeo relativo a los productos de la construcción, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño mate-
rial de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Notefier M701 o similar.

PAGUAE_SA-2SV uMódulo control 1 salida M701 45,26 45,261,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 8,6010,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 4,790,400
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 5,750,400
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,870,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 2,870,500

Suma la partida ................................................................. 70,14
Costes indirectos ............................... 3% 2,10

TOTAL PARTIDA................................................... 72,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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MÓDULO CONTROL 1 SALIDA - M701 - PUERTAS AUTOMÁTICAS07.05.08 Ud

Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable
para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o me-
diante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia
de supervisión de 47K), aislador incorporado en ambas entradas de lazo,
actuación direccionable y programable, LED de señalización de estado
multicolor, selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos
(01-159) operable y visible lateral y frontalmente, incluye caja semitranspa-
rente M200SMB, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamen-
to Europeo relativo a los productos de la construcción, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño mate-
rial de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Notefier M701 o similar.
- Nota: incluye el suministro y la instalación de relés dentro del cuadro co-
rrespondiente para ordenar su apertura/puesta en marcha en caso de in-
cendio.

PAGUAE_SA-2SV uMódulo control 1 salida M701 45,26 45,261,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 8,6010,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 7,790,651
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 9,350,651
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,870,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 2,870,500

Suma la partida ................................................................. 76,74
Costes indirectos ............................... 3% 2,30

TOTAL PARTIDA................................................... 79,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE  con CUATRO CÉNTIMOS

MÓDULO CONTROL 1 SALIDA - M701 - PUERTAS RÁPIDAS07.05.09 Ud

Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable
para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o me-
diante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia
de supervisión de 47K), aislador incorporado en ambas entradas de lazo,
actuación direccionable y programable, LED de señalización de estado
multicolor, selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos
(01-159) operable y visible lateral y frontalmente, incluye caja semitranspa-
rente M200SMB, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamen-
to Europeo relativo a los productos de la construcción, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño mate-
rial de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Notefier M701 o similar.
- Nota: incluye el suministro y la instalación de relés dentro del cuadro co-
rrespondiente para ordenar su apertura/puesta en marcha en caso de in-
cendio.

PAGUAE_SA-2SV uMódulo control 1 salida M701 45,26 45,261,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 8,6010,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 7,790,651
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 9,350,651
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,870,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 2,870,500

Suma la partida ................................................................. 76,74
Costes indirectos ............................... 3% 2,30

TOTAL PARTIDA................................................... 79,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE  con CUATRO CÉNTIMOS
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MÓDULO AISLADOR CORTOCIRCUITO07.05.10 PA

Suministro e instalación de módulo aislador de cortocircuito de lazo para
protección de los dispositivos de detección y control de incendio analógi-
co, aislamiento de sectores de lazo afectados por cortocircuitos situados
entre aisladores, reposición de funcionamiento de forma automática, Led
de señalización de estado (lazo en comunicación o aislado). Incluye caja
semitransparente M200SMB, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011
del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción, inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, inclu-
so conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier M700X o similar.

PAGUAE_SA-AB uMódulo aislador de línea 44,36 44,361,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 8,6010,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 4,790,400
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 5,750,400
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,870,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 2,870,500

Suma la partida ................................................................. 69,24
Costes indirectos ............................... 3% 2,08

TOTAL PARTIDA................................................... 71,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

DETECTOR ANALÓGICO ÓPTICO NFXI-OPT07.05.11 Ud

Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente
con aislador, direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos
(01-159), funciones lógicas programables desde la central de incendios, fa-
bricado en ABS pirorretardante, equipado con doble led que permite ver el
estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable
mediante imán para realizar un test de funcionamiento local, fácilmente
desmontable para su limpieza, de color blanco, incluye base B501AP inter-
cambiable con el resto de detectores analógicos, conforme al Reglamento
(UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la
construcción, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier NFXI-OPT o similar.

PAGUAE_SA-OP uDetector analógico óptico NFXI-OPT 28,83 28,831,000
PAGUAE_SA-ZB2 uZócalo para detectores algorítmicos 2,20 2,201,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 8,6010,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 4,190,350
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 5,030,350
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,870,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 2,870,500

Suma la partida ................................................................. 54,59
Costes indirectos ............................... 3% 1,64

TOTAL PARTIDA................................................... 56,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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DETECTOR ANALÓGICO TÉRMICO ESTANCO TMP2D07.05.12 Ud

Suministro e instalación de detector térmico analógico inteligente con aisla-
dor, estanco IP65, direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich de-
cádicos (01-159), funciones lógicas programables desde la central de in-
cendios, con circuito electrónico con tecnología SMD que controla la señal
del transductor, con procedimiento de autodiagnóstico, en caja de alumi-
nio estanca, Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento
Europeo relativo a los productos de la construcción, incluye p.p de piezas
y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: NOTIFIER TMP2DA2S1A o similar.

PAGUAE_SA-TE_E uDetector analógico térmico estanco TMP2D 97,81 97,811,000
PAGUAE_SA-ZB2 uZócalo para detectores algorítmicos 2,20 2,201,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 8,6010,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 4,190,350
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 5,030,350
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,870,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 2,870,500

Suma la partida ................................................................. 123,57
Costes indirectos ............................... 3% 3,71

TOTAL PARTIDA................................................... 127,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

PULSADOR ALARMA ANALÓGICO, REARMABLE Y CON AISLADOR CORTOCIR07.05.13 Ud

Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rear-
mable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado, direccio-
namiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159), dispone de
Led que permite ver el estado del equipo, prueba de funcionamiento y rear-
me mediante llave, incluye caja para montaje en superficie SR1T y tapa
de protección, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento
Europeo relativo a los productos de la construcción, incluye p.p de piezas
y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Notefier M5A-RP02FF-N026-41 o similar.

PAGUAE_SA-PT uPulsador alarma analógico rearmable y con aislador cortocircuito 45,98 45,981,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 8,6010,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 4,190,350
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 5,030,350
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,870,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 2,870,500

Suma la partida ................................................................. 69,54
Costes indirectos ............................... 3% 2,09

TOTAL PARTIDA................................................... 71,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SIRENA ANALÓGICA CON FLASH - WSS - PC07.05.14 Ud

Suministro e instalación de sirena direccionable con flash alimentada del
lazo analógico, incorpora leds de alta luminosidad con un consumo de 5,7
mA, con posibilidad de activación independiente del flash y de la sirena,
dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables 101dBA ±3
dBA a través de micro interruptores, supervisada, posibilidad de montaje
con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66, incluye función de bloqueo
en base y aislador de cortocircuitos, incluso base de montaje B501AP,
conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: NOTIFIER NFXI-WSS-PC-I02 o similar.

PAGUAE_SA-ASF1 uSirena flash bucle algorítmico 43,17 43,171,000
P16CC001 uPequeño material eléctrico 0,86 17,2020,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 4,790,400
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 5,750,400
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,870,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 2,870,500

Suma la partida ................................................................. 76,65
Costes indirectos ............................... 3% 2,30

TOTAL PARTIDA................................................... 78,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CABLES PAR TRENZADOS Y APANTALLADOS - 2x2,5 mm207.05.15 Ml

Suministro y montaje de cables de cobre flexible conformado mediante ca-
bles conductores de cobre flexible clase 5, para formación de lazo de co-
municación del sistema de detección de incendios, constituido por un par
de hilos trenzados de sección 2,5mm2, 20 a 40 vueltas por metro, y apan-
tallados con pantalla de aluminio con hilo de drenaje, resistente alg fuego,
para 750 V de tensión nominal de aislamiento, con sus correspondientes
marcas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, fabricado según norma UNE EN 50200,
con aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, con sili-
cona designación SZ1-K (AS+), cubierta de mezcla especial termoplástica
cero halógenos, tipo Z1 color naranja, temperatura máxima 90ºC en servi-
cio continuo y 250ºC en cortocircuito, tensión aislamiento  0,6/1 KV, unipo-
lares, resistencia al fuego 842ºC durante 90 minutos, no propagador de la
llama (UNE-EN 50265), no propagador del incendio (UNE-EN 50266), libre
de halógenos (UNE-EN 50267), reducida emisión de gases tóxicos, baja
emisión de humos opacos (UNE-EN 50268) y nula emisión de gases corro-
sivos (UNE-EN 50267), con sus correspondientes marcas e identificacio-
nes, sin empalmes, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, ac-
cesorios (terminales y tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Prysmian Afumex Firs Detec-Signal (AS+) o similar.
- Sección: 2x2,5 mm2 

P15AI800 mCables par trenzados y apantallados 2x2,5 mm2 0,24 0,241,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 1,200,100
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 1,440,100
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,030,005
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,030,005
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Suma la partida ................................................................. 2,94
Costes indirectos ............................... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TRES CÉNTIMOS

CABLES ALIMENTACIONES A 24 V - 2x2,5 mm207.05.16 Ml

Suministro y montaje de cablemultipolar de cobre flexible conformado me-
diante cables conductores de cobre flexible clase 5, para distribución de
energía en B.T., para alimentación de equipos a 24 V.c.c., constituidos por
cables unipolares resistentes al fuego, para 750 V de tensión nominal de
aislamiento, con sus correspondientes marcas e identificaciones, de la cla-
se de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, fabrica-
do según norma UNE EN 50200, con aislamiento de compuesto especial
reticulado cero halógenos, con silicona designación SZ1-K (AS+), cubierta
de mezcla especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 color naranja,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
tensión aislamiento  0,6/1 KV, unipolares, resistencia al fuego 842ºC du-
rante 90 minutos, no propagador de la llama (UNE-EN 50265), no propaga-
dor del incendio (UNE-EN 50266), libre de halógenos (UNE-EN 50267), re-
ducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos
(UNE-EN 50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267),
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tor-
nilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo:Prysmian Afumex Firs 1000V o similar.
- Sección: 2x2,5 mm2 - Cobre - SZ1-K (AS+)

P15AI801 mCables alimentaciones a 24 V - 2x2.5 mm2 0,24 0,241,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 0,830,069
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 0,990,069
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,030,005
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,030,005

Suma la partida ................................................................. 2,12
Costes indirectos ............................... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CANALIZACIÓN DE CABLES DETECCIÓN PVC 20mm07.05.17 Ml

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes, fijaciones, accesorios y piezas espe-
ciales, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en
la tabla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo o cerramiento vertical, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos o similar.

P15GD020.1 mTubo PVC rígido distribución G7 métrica 20 0,15 0,151,000
P16CC002 uTaco brida UNEX M8 0,03 0,062,000
P16CC003 uBrida UNEX 2247 blanca 0,02 0,042,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 0,650,054
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 0,780,054
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

172



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 1,96
Costes indirectos ............................... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con DOS CÉNTIMOS

CANALIZACIÓN DE CABLES ALIMENTACIÓN PVC 20mm07.05.18 Ml

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes, fijaciones, accesorios y piezas espe-
ciales, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en
la tabla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo o cerramiento vertical, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos o similar.

P15GD020.1 mTubo PVC rígido distribución G7 métrica 20 0,15 0,151,000
P16CC002 uTaco brida UNEX M8 0,03 0,062,000
P16CC003 uBrida UNEX 2247 blanca 0,02 0,042,000
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 0,650,054
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 0,780,054
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,140,025
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,140,025

Suma la partida ................................................................. 1,96
Costes indirectos ............................... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con DOS CÉNTIMOS

ESTRUCTURA AUXILIAR CUADRADILLO 40x40mm L=2,70m07.05.19 Ud

Suministro y montaje de estructura auxiliar de montaje de detectores en te-
cho, formado por tubo 40x40mm de longitud aproximada 2,70m, colocado
entre cerchas de estructura de hormigón existente y fijados en sus latera-
les mediante tornillos a la estructura metálica para evitar su caída, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, totalmente montado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

P15AI802 mEstructura auxiliar cuadradillo 40x40mm 2,50 6,002,400
O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 1,200,100
O01OB320 hAyudante contraincendio detección 14,37 1,440,100
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,570,100

Suma la partida ................................................................. 9,78
Costes indirectos ............................... 3% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SIETE CÉNTIMOS
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07.06 VARIOS

VISADO, LEGALIZACIÓN, TRAMITACIÓN07.06.01 Ud

Elaboración de proyecto y visado del mismo en el Colegio Profesional co-
rrespondiente, así como la Dirección Final de Obra y la gestión y abono de
las tasas de tramitación de todos los documentos necesarios para legali-
zar y poner en servicio la instalación, de acuerdo con la reglamentación vi-
gente, en las diversas Administraciones locales, autonómicas y estatales,
incluyendo el registro de la instalación en Industria con la OCA correspon-
diente
- Nota: El proyecto será presentado para su legalización ante los Organis-
mos Oficiales que corresponda, en un plazo máximo de quince(15) días
después de la fecha de adjudicación y en el caso de que se registre al fi-
nal de obra, se entregará a los quince días después de la fecha de adjudi-
cación un informe de una OCA informando sobre el proyecto.

O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 1.381,71115,431

Suma la partida ................................................................. 1.381,71
Costes indirectos ............................... 3% 41,45

TOTAL PARTIDA................................................... 1.423,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

TASAS TRAMITACIÓN - ENTIDADES COLABORADORAS07.06.02 Ud

Tasas de tramitación ante la Dirección General de Industria o equivalente
y honorarios de las entidades colaboradoras de la anterior (ENICRES),
del/de los correspondiente/s expediente/s, para la obtención de la autoriza-
ción de puesta en marcha de la/s instalación/es, se incluye la presenta-
ción de dichos documentos ante la Delegación de Industria para la obten-
ción de la aprobación de puesta en marcha así como inspección por OCA.

O01OB310 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 424,8535,493
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,290,051

Suma la partida ................................................................. 425,14
Costes indirectos ............................... 3% 12,75

TOTAL PARTIDA................................................... 437,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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08 CAPÍTULO 08. VENTILACIÓN

08.01 VENTILACIÓN SALA DE FRÍO

VENTILADOR CENTRÍFUGO 10.000 m3/h / 30 mm.c.a.08.01.01 Ud

Suministro, instalación y montaje de ventilador centrífugo, en caja de venti-
lación fabricada en chapa de acero galvanizado, con paneles de doble pa-
red tipo sandwich y aislamiento acústico de espuma de melamina de
17mm de espesor, ventilador centrífugo de álabes hacia delante montado
sobre soportes antivibratorios y junta flexible en la descarga, accionado
por motor a transmisión, trifásico, IP55 y clase F, incluso interruptor de cor-
te a pie de equipo, con descarga horizontal, totalmente montado y conexio-
nado, incluso acople elástico con conducto, unión con otros elementos de
obra, incluida soportación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla
roscada con silenblocks para la soportación de la instalación calculados
de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril gal-
vanizado de apoyo, tacos, p.p. de accesorios, elementos de sujeción ocul-
ta y fijación, cinta, derivaciones y piezas especiales, soportes, sistema de
fijación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones mecánicas y eléctricas, prueba de estanquei-
dad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: S&P CVVT-18/18 H
- Caudal/P.e.d.:.10.000 m3/h - 30 mm.c.a. 

P21QP101 uVentilador centrífugo 10.000 m3/h 30 mmca 565,91 565,911,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 24,662,000
O01OB180B hOficial 2ª calefactor 11,67 23,342,000
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,150,200
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 616,21
Costes indirectos ............................... 3% 18,49

TOTAL PARTIDA................................................... 634,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con
SETENTA CÉNTIMOS

CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO08.01.02 M2

Suministro, instalación y montaje de conducto rectangular de extracción
de aire, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor,
con juntas unión Metu, de sección indicada en planos, según Normativa Vi-
gente, según Normativa Vigente, incluida soportación del conducto me-
diante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de los conductos, tacos, ac-
cesorios, elementos de sujeción oculta y fijación, codos, injertos, plenums,
cambios de dirección, embocaduras, derivaciones y piezas especiales, so-
portes, sistema de fijación, incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, prueba de es-
tanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Nota: se incluye la embocadura de las rejillas de difusión de aire.

P21QP105 m2Chapa acero galvanizado e=0,8mm 24,51 24,511,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 3,700,300
O01OB180B hOficial 2ª calefactor 11,67 3,500,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,150,200
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200
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Suma la partida ................................................................. 34,01
Costes indirectos ............................... 3% 1,02

TOTAL PARTIDA................................................... 35,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con TRES CÉNTIMOS

REJILLA RETORNO RETÍCULA 600x600mm08.01.03 Ud

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de retículas, aletas de
aluminio, para instalar en conductos de chapa, en aluminio acabado alumi-
nio, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijación, em-
bocadura a conducto, con marco metálico incluido, unión con otros ele-
mentos de obra, apertura de hueco en conducto, fijación sobre marco de
montaje, completamente montado e instalado,incluso conexiones mecáni-
cas, sellado para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, pruebas y puesta en marcha, unión con otros elementos de obra,
tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-5-H Con MM 600x600

P21CH145 uRejilla retorno retícula 600x600mm 37,36 37,361,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 4,930,400
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 44,01
Costes indirectos ............................... 3% 1,32

TOTAL PARTIDA................................................... 45,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

EMBOCADURA A EXTRACTOR CENTRÍFUGO08.01.04 Ud

Suministro, instalación y montaje de embocadura de conducto a extractor
centífugo, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sec-
ción indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, realizado con chapa
de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigente,
incluso instalación de lonas antivibratorias de 5cm de ancho, incluida so-
portación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silen-
blocks para la soportación de la instalación calculados de acuerdo al peso
de la instalación y frecuencia de resonancia, carril galvanizado para fija-
ción pieza, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones mecánicas, prueba de estanqueidad, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P21QP104 uEmbocadura a extractor centrífugo 80,95 80,951,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 6,170,500
O01OB180B hOficial 2ª calefactor 11,67 5,840,500
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 11,482,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 11,482,000

Suma la partida ................................................................. 115,92
Costes indirectos ............................... 3% 3,48

TOTAL PARTIDA................................................... 119,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE  con CUARENTA CÉNTIMOS

176



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EMBOCADURA A CONDENSADOR FRÍO INDUSTRIAL08.01.05 Ud

Suministro, instalación y montaje de embocadura de conducto a condensa-
dor industrial, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de
sección indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, perímetro aproxi-
mado 12ml, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de es-
pesor, según Normativa Vigente, incluso instalación de lonas antivibrato-
rias de 5cm de ancho, incluida soportación del conducto mediante carril ti-
po hilti y varilla roscada con silenblocks para la soportación de la instala-
ción calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de reso-
nancia, carril galvanizado para fijación pieza, incluye p.p de piezas y acce-
sorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de mon-
taje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecáni-
cas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

P21QP1041 uEmbocadura a condensador frío industrial 290,95 290,951,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 12,331,000
O01OB180B hOficial 2ª calefactor 11,67 11,671,000
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 11,482,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 11,482,000

Suma la partida ................................................................. 337,91
Costes indirectos ............................... 3% 10,14

TOTAL PARTIDA................................................... 348,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  con CINCO
CÉNTIMOS

EMBOCADURA A SALIDA DE AIRE (2200X2000)08.01.06 Ud

Suministro, instalación y montaje de embocadura a salida de extracción
de aire, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sec-
ción indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, en forma de ple-
num, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor,
según Normativa Vigente, incluso instalación de lonas antivibratorias de
5cm de ancho, soportación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla
roscada con silenblocks para la soportación de la instalación calculados
de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril gal-
vanizado para fijación pieza, accesorios y elementos necesarios para su
completa instalación y montaje, completo e instalado, incluso sellado para
estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

P21QP1042 uEmbocadura a salida de aire 2200x2000 397,09 397,091,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 7,400,600
O01OB180B hOficial 2ª calefactor 11,67 7,000,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 11,482,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 11,482,000

Suma la partida ................................................................. 434,45
Costes indirectos ............................... 3% 13,03

TOTAL PARTIDA................................................... 447,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EMBOCADURA A SALIDA DE AIRE (1200X800)08.01.07 Ud

Suministro, instalación y montaje de embocadura a salida de extracción
de aire, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sec-
ción indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, en forma de ple-
num, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor,
según Normativa Vigente, incluso instalación de lonas antivibratorias de
5cm de ancho, soportación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla
roscada con silenblocks para la soportación de la instalación calculados
de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril gal-
vanizado para fijación pieza, accesorios y elementos necesarios para su
completa instalación y montaje, completo e instalado, incluso sellado para
estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

P21QP1043 uEmbocadura a salida de aire 1200x800 397,09 397,091,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 7,400,600
O01OB180B hOficial 2ª calefactor 11,67 7,000,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 11,482,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 11,482,000

Suma la partida ................................................................. 434,45
Costes indirectos ............................... 3% 13,03

TOTAL PARTIDA................................................... 447,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO ELÉCTRICO EXTRACCIÓN SALA DE FRÍO08.01.08 Ud

Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico de protección y ma-
niobra de extracción de sala de frío, en armario metálico o de poliéster re-
forzado, con doble puerta, las dos con cerradura, la misma para todos los
armarios, incluyendo interruptor automático magnetotérmico y diferencial,
contactor para marcha-parada, pilotos de marcha y defecto, selector, en-
clavamiento con central de alarmas/central de detección de fugas/termos-
tato digital/central extinción/pulsadores (puesta en marcha y parada de
emergencia) para su puesta en marcha y su parada, selector manual-pa-
ro-automático, totalmente cableado y conexionado, incluso cableado y ca-
nalización de alimentación y maniobra a ventilador, sistema de fijación,
completamente montado e instalado, incluso conexiones mecánicas, eléc-
tricas y de control, sellado para estanqueidad, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de
otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P21CH147 uCuadro eléctrico extracción sala de frío 1.857,80 1.857,801,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 23,961,962
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 1.883,48
Costes indirectos ............................... 3% 56,50

TOTAL PARTIDA................................................... 1.939,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTRACCIÓN SALA DE FRÍO08.01.09 Ud

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de potencia de
extracción de sala de frío, cableado de alimentación de extractor desde
cuadro de extracción de sala de frío, formado por cableado designación
UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, de sección cobre adecuada a la poten-
cia y caíde de tensión de los circuitos que alimentan (valorar mínimo
2,5mm2), con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador de la llama, no propaga-
dor del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspondien-
tes marcas e identificaciones, sin empalmes, protegido en todo su recorri-
do por tubo de PVC rígido cero halógenos o tubo de acero, todos los ele-
mentos metálicos de la instalación irán conectados a tierra con sección
igual a la máxima empleada en la conexión del aparato, unión roscada,
protección mecánica 9, cajas de registro y/o derivación, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, prue-
bas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 354,7029,050
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 5,741,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 11,492,001

Suma la partida ................................................................. 371,93
Costes indirectos ............................... 3% 11,16

TOTAL PARTIDA................................................... 383,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES  con NUEVE
CÉNTIMOS
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CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICAS DE PULSADORES EMERGENCIA08.01.10 Ud

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de control de
extracción de la sala de frío, cableado de interconexión entre los pulsado-
res de emergencia y el termostato digital con el cuadro de control, inclu-
yendo el suministro e instalación de termostato digital y los pulsadores
con sus correspondientes carteles, instalación eléctrica de sección cobre
adecuada a la longitud del mismo (valorar mínimo 2,5mm2), designación
UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base de po-
liolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabrica-
do de conformidad con la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador
de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tóxi-
cos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, prote-
gido en todo su recorrido por tubo de PVC rígido cero halógenos o tubo de
acero, todos los elementos metálicos de la instalación irán conectados a
tierra con sección igual a la máxima empleada en la conexión del aparato,
unión roscada, protección mecánica 9, cajas de registro y/o derivación, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño ma-
terial de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación y fijacio-
nes, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 138,1411,314
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 2,870,500
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 5,730,999

Suma la partida ................................................................. 146,74
Costes indirectos ............................... 3% 4,40

TOTAL PARTIDA................................................... 151,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN  con CATORCE
CÉNTIMOS

08.02 VENTILACIÓN SALA CGBT
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VENTILADOR CENTRÍFUGO 450 m3/h / 14 mm.c.a.08.02.01 Ud

Suministro, instalación y montaje de ventilador centrífugo, en caja de venti-
lación fabricada en chapa de acero galvanizado, con paneles de doble pa-
red tipo sandwich y aislamiento acústico de espuma de melamina de
17mm de espesor, ventilador centrífugo de álabes hacia delante montado
sobre soportes antivibratorios y junta flexible en la descarga, accionado
por motor a transmisión, trifásico, IP55 y clase F, incluso interruptor de cor-
te a pie de equipo, con descarga horizontal, totalmente montado y conexio-
nado, incluso acople elástico con conducto, unión con otros elementos de
obra, incluida soportación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla
roscada con silenblocks para la soportación de la instalación calculados
de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril gal-
vanizado de apoyo, tacos, p.p. de accesorios, elementos de sujeción ocul-
ta y fijación, cinta, derivaciones y piezas especiales, soportes, sistema de
fijación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones mecánicas y eléctricas, prueba de estanquei-
dad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: S&P o similar.
- Caudal/P.e.d.:.450m3/h - 14 mm.c.a. 

P21QP1011 uVentilador centrífugo 450 m3/h 30 mmca 191,26 191,261,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 24,662,000
O01OB180B hOficial 2ª calefactor 11,67 23,342,000
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,150,200
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 241,56
Costes indirectos ............................... 3% 7,25

TOTAL PARTIDA................................................... 248,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO08.02.02 M2

Suministro, instalación y montaje de conducto rectangular de extracción
de aire, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor,
con juntas unión Metu, de sección indicada en planos, según Normativa Vi-
gente, según Normativa Vigente, incluida soportación del conducto me-
diante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de los conductos, tacos, ac-
cesorios, elementos de sujeción oculta y fijación, codos, injertos, plenums,
cambios de dirección, embocaduras, derivaciones y piezas especiales, so-
portes, sistema de fijación, incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, prueba de es-
tanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Nota: se incluye la embocadura de las rejillas de difusión de aire.

P21QP105 m2Chapa acero galvanizado e=0,8mm 24,51 24,511,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 3,700,300
O01OB180B hOficial 2ª calefactor 11,67 3,500,300
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,150,200
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 34,01
Costes indirectos ............................... 3% 1,02

TOTAL PARTIDA................................................... 35,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con TRES CÉNTIMOS
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MARCO FIJO CON REJILLA LAMAS 350x250mm TIPO Z08.02.03 Ud

Suministro y montaje en obra de marco con rejillas metálicas de lamas so-
bre marco de dimensiones 0,350x0,25m para recibir sobre bastidor metáli-
co existente en fachada a ejecutar por otros, el marco está formado por
bastidor metálico tubo estructural 60x60x2 y angulo perimetral L40.2 y la
rejilla con lamas en forma de aleta 15/47/15 que impide el paso de la llu-
via, paso lamas 48 mm, con malla electrosoldada galvanizada a modo de
malla antipájaros, soldadura a bastidor metálico, todos los elementos ven-
drán lacados en color a definir en obra, completamente montado e instala-
do,incluso conexiones mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

P21QP073 uMarco fijo con rejilla lamas 600x500mm TIPO Z 51,53 51,531,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 7,400,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,570,100

Suma la partida ................................................................. 60,07
Costes indirectos ............................... 3% 1,80

TOTAL PARTIDA................................................... 61,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS A 45º 350x250mm08.02.04 Ud

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de lamas fijas a 45º, ale-
tas de aluminio, para instalar en placa de falso techo, en aluminio acaba-
do blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de
fijación, embocadura a conducto, unión con otros elementos de obra, aper-
tura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre marco de montaje,
completamente montado e instalado,incluso conexiones mecánicas, sella-
do para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, unión con otros elementos de obra, trata-
miento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-45-H Para MM 350x250 o similar.

P21QP0761 uRejilla retorno lamas fijas a 45º 350x250mm 21,47 21,471,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 7,400,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,570,100

Suma la partida ................................................................. 30,01
Costes indirectos ............................... 3% 0,90

TOTAL PARTIDA................................................... 30,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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EMBOCADURA A EXTRACTOR CENTRÍFUGO08.02.05 Ud

Suministro, instalación y montaje de embocadura de conducto a extractor
centífugo, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sec-
ción indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, realizado con chapa
de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigente,
incluso instalación de lonas antivibratorias de 5cm de ancho, incluida so-
portación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silen-
blocks para la soportación de la instalación calculados de acuerdo al peso
de la instalación y frecuencia de resonancia, carril galvanizado para fija-
ción pieza, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones mecánicas, prueba de estanqueidad, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P21QP104 uEmbocadura a extractor centrífugo 80,95 80,951,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 6,170,500
O01OB180B hOficial 2ª calefactor 11,67 5,840,500
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 11,482,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 11,482,000

Suma la partida ................................................................. 115,92
Costes indirectos ............................... 3% 3,48

TOTAL PARTIDA................................................... 119,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE  con CUARENTA CÉNTIMOS

EMBOCADURA A SALIDA DE AIRE (350X250)08.02.06 Ud

Suministro, instalación y montaje de embocadura a salida de extracción
de aire, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sec-
ción indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, en forma de ple-
num, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor,
según Normativa Vigente, incluso instalación de lonas antivibratorias de
5cm de ancho, soportación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla
roscada con silenblocks para la soportación de la instalación calculados
de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril gal-
vanizado para fijación pieza, accesorios y elementos necesarios para su
completa instalación y montaje, completo e instalado, incluso sellado para
estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

P21QP1042 uEmbocadura a salida de aire 2200x2000 397,09 397,091,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 7,400,600
O01OB180B hOficial 2ª calefactor 11,67 7,000,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 11,482,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 11,482,000

Suma la partida ................................................................. 434,45
Costes indirectos ............................... 3% 13,03

TOTAL PARTIDA................................................... 447,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO ELÉCTRICO EXTRACCIÓN SALA CGBT08.02.07 Ud

Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico de protección y ma-
niobra de extracción de sala CGBT, en armario metálico o de poliéster re-
forzado, con doble puerta, las dos con cerradura, la misma para todos los
armarios, incluyendo interruptor automático magnetotérmico y diferencial,
contactor para marcha-parada, pilotos de marcha y defecto, selector, se-
lector manual-paro-automático, totalmente cableado y conexionado, inclu-
so cableado y canalización de alimentación y maniobra a ventilador, siste-
ma de fijación, completamente montado e instalado, incluso conexiones
mecánicas, eléctricas y de control, sellado para estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regu-
lación, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singula-
res, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P21CH1471 uCuadro eléctrico extracción sala CGBT 553,46 553,461,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 23,961,962
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 579,14
Costes indirectos ............................... 3% 17,37

TOTAL PARTIDA................................................... 596,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTRACCIÓN SALA CGBT08.02.08 Ud

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de potencia de
extracción de sala de frío, cableado de alimentación de extractor desde
cuadro de extracción de sala de frío, formado por cableado designación
UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, de sección cobre adecuada a la poten-
cia y caíde de tensión de los circuitos que alimentan (valorar mínimo
2,5mm2), con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador de la llama, no propaga-
dor del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspondien-
tes marcas e identificaciones, sin empalmes, protegido en todo su recorri-
do por tubo de PVC rígido cero halógenos o tubo de acero, todos los ele-
mentos metálicos de la instalación irán conectados a tierra con sección
igual a la máxima empleada en la conexión del aparato, unión roscada,
protección mecánica 9, cajas de registro y/o derivación, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, prue-
bas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 354,7029,050
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 5,741,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 11,492,001
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Suma la partida ................................................................. 371,93
Costes indirectos ............................... 3% 11,16

TOTAL PARTIDA................................................... 383,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES  con NUEVE
CÉNTIMOS

08.03 VENTILACIÓN OFICINAS

RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO 2.700 m3/h08.03.01 Ud

Suministro, instalación y montaje de recuperador entálpico de placas de
flujo curzado para recuperación de calor de aire de ventilación de alta efi-
ciencia, de 2.700m3/h y 98% de eficiencia, con ventiladores eléctricos
plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás de bajo nivel sonoro con certi-
ficado EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado
de doble pared con aislamiento interior termoacústico clasificado M0 de fi-
bra de vidrio de 48mm de espesor, con accionamiento de by-pass de for-
ma manual y automática con función de free cooling, sistemas de ajuste
automático de caudal de aire y velocidad de los ventiladores, control de
ensuciamiento de filtros, visualización de alarmas en mando remoto, inclu-
so el mando control remoto cableado a oficina de gerencia y sonda de cali-
dad de aire a instalar bajo falso techo (canalizaciones en PVC y cableado
incluido), con cuadro eléctrico de control y maniobra, filtros F7 para aporta-
ción de aire y M5 para extracción de aire, montado y conexionado, con se-
ta de parada de emergencia a pie de equipo, con sistema de control auto-
mático por caudal constante, estructura de soportación (se instala pegado
a techo) mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para la
soportación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instala-
ción y frecuencia de resonancia, carril galvanizado para apoyo equipo,
apoyos elásticos tipo silentblocks, cuello de acoplamiento a conducto, ele-
mentos de fijación, embocadura a conducto, unión con otros elementos de
obra, apertura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre marco de
montaje, completamente montado e instalado, incluso conexiones mecáni-
cas, eléctricas y de control, sellado para estanqueidad, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación,
unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tecna o Luymar o similar.
- Caudal: 2.700 m3/h

P21QP052 uRecuperador de calor entálpico 2.700 m2/h 3.347,60 3.347,601,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 221,9418,000
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 114,8020,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 114,8020,000

Suma la partida ................................................................. 3.799,14
Costes indirectos ............................... 3% 113,97

TOTAL PARTIDA................................................... 3.913,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TRECE  con ONCE
CÉNTIMOS
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CONDUCTO DE FIBRA CLIMAVER PLUS ESPESOR 25mm08.03.02 M2

Suministro, instalación y montaje de conducto rectangular de lana de vi-
drio de alta densidad, revestido por ambas caras por aluminio (exterior:
aluminio + kraft + malla de refuerzo: interior de aluminio + kraft) conductivi-
dad térmica 0,032 w/mk, tramo recto y figuras, para impulsión y extracción
de aire, de sección indicada en planos, incluida soportación del conducto
mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para la soporta-
ción de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y fre-
cuencia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de los conductos, ta-
cos, p.p. de accesorios, elementos de sujeción oculta y fijación, codos, in-
jertos, plenums, cambios de dirección, embocaduras, conducto flexible,
cinta, derivaciones y piezas especiales, soportes, sistema de fijación, com-
pletamente montado e instalado, incluso conexiones mécanicas, sellado
para estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, pruebas y puesta en marcha, regulación, material auxiliar y acceso-
rios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección co-
lectiva e individuales,  incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y reali-
zado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
Condiciones y Planos.
- Nota: incluye el acople del conducto con los elementos de difusión de ai-
re y los plenum de conexión a equipos.

P21QP065 m2Conducto fibra climaver plues espesor 25mm 15,77 15,771,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 2,470,200
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 1,150,200
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 20,54
Costes indirectos ............................... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA................................................... 21,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

MARCO FIJO CON REJILLA LAMAS 600x500mm TIPO Z08.03.03 Ud

Suministro y montaje en obra de marco con rejillas metálicas de lamas so-
bre marco de dimensiones 0,60x0,50m para recibir sobre bastidor metáli-
co existente en fachada a ejecutar por otros, el marco está formado por
bastidor metálico tubo estructural 60x60x2 y angulo perimetral L40.2 y la
rejilla con lamas en forma de aleta 15/47/15 que impide el paso de la llu-
via, paso lamas 48 mm, con malla electrosoldada galvanizada a modo de
malla antipájaros, soldadura a bastidor metálico, todos los elementos ven-
drán lacados en color a definir en obra, completamente montado e instala-
do,incluso conexiones mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

P21QP073 uMarco fijo con rejilla lamas 600x500mm TIPO Z 51,53 51,531,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 7,400,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,570,100

Suma la partida ................................................................. 60,07
Costes indirectos ............................... 3% 1,80

TOTAL PARTIDA................................................... 61,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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REJILLA IMPULSIÓN LAMAS ORIENTABLES 350x250mm08.03.04 Ud

Suministro y montaje de rejilla de impulsión de aire de lamas horizontales
orientables, con compuerta de regulación construida en chapa de acero
galvanizado con aletas opuestas, para instalar en placa de falso techo, en
aluminio acabado blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conduc-
to, elementos de fijación, embocadura a conducto, unión con otros elemen-
tos de obra, apertura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre mar-
co de montaje, completamente montado e instalado,incluso conexiones
mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente montado, conexionado
y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-SH-O Para MM 350x250 o similar.

P21QP0741 uRejilla impulsión lamas orientables 350x250mm 29,88 29,881,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 7,400,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,570,100

Suma la partida ................................................................. 38,42
Costes indirectos ............................... 3% 1,15

TOTAL PARTIDA................................................... 39,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

REJILLA IMPULSIÓN LAMAS ORIENTABLES 300x250mm08.03.05 Ud

Suministro y montaje de rejilla de impulsión de aire de lamas horizontales
orientables, con compuerta de regulación construida en chapa de acero
galvanizado con aletas opuestas, para instalar en placa de falso techo, en
aluminio acabado blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conduc-
to, elementos de fijación, embocadura a conducto, unión con otros elemen-
tos de obra, apertura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre mar-
co de montaje, completamente montado e instalado,incluso conexiones
mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente montado, conexionado
y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-SH-O Para MM 300x250 o similar.

P21QP074 uRejilla impulsión lamas orientables 300x250mm 25,68 25,681,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 7,400,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,570,100

Suma la partida ................................................................. 34,22
Costes indirectos ............................... 3% 1,03

TOTAL PARTIDA................................................... 35,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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REJILLA IMPULSIÓN LAMAS ORIENTABLES 250x150mm08.03.06 Ud

Suministro y montaje de rejilla de impulsión de aire de lamas horizontales
orientables, con compuerta de regulación construida en chapa de acero
galvanizado con aletas opuestas, para instalar en placa de falso techo, en
aluminio acabado blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conduc-
to, elementos de fijación, embocadura a conducto, unión con otros elemen-
tos de obra, apertura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre mar-
co de montaje, completamente montado e instalado,incluso conexiones
mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente montado, conexionado
y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-SH-O Para MM 300x250 o similar.

P21QP075 uRejilla impulsión lamas orientables 250x150mm 22,71 22,711,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 7,400,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,570,100

Suma la partida ................................................................. 31,25
Costes indirectos ............................... 3% 0,94

TOTAL PARTIDA................................................... 32,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS A 45º 350x250mm08.03.07 Ud

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de lamas fijas a 45º, ale-
tas de aluminio, para instalar en placa de falso techo, en aluminio acaba-
do blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de
fijación, embocadura a conducto, unión con otros elementos de obra, aper-
tura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre marco de montaje,
completamente montado e instalado,incluso conexiones mecánicas, sella-
do para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, unión con otros elementos de obra, trata-
miento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-45-H Para MM 350x250 o similar.

P21QP0761 uRejilla retorno lamas fijas a 45º 350x250mm 21,47 21,471,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 7,400,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,570,100

Suma la partida ................................................................. 30,01
Costes indirectos ............................... 3% 0,90

TOTAL PARTIDA................................................... 30,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS A 45º 300x250mm08.03.08 Ud

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de lamas fijas a 45º, ale-
tas de aluminio, para instalar en placa de falso techo, en aluminio acaba-
do blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de
fijación, embocadura a conducto, unión con otros elementos de obra, aper-
tura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre marco de montaje,
completamente montado e instalado,incluso conexiones mecánicas, sella-
do para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, unión con otros elementos de obra, trata-
miento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-45-H Para MM 300x250 o similar.

P21QP076 uRejilla retorno lamas fijas a 45º 300x250mm 16,66 16,661,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 7,400,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,570,100

Suma la partida ................................................................. 25,20
Costes indirectos ............................... 3% 0,76

TOTAL PARTIDA................................................... 25,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS A 45º 250x150mm08.03.09 Ud

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de lamas fijas a 45º, ale-
tas de aluminio, para instalar en placa de falso techo, en aluminio acaba-
do blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de
fijación, embocadura a conducto, unión con otros elementos de obra, aper-
tura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre marco de montaje,
completamente montado e instalado,incluso conexiones mecánicas, sella-
do para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, unión con otros elementos de obra, trata-
miento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-45-H Para MM 250x150 o similar.

P21QP077 uRejilla retorno lamas fijas a 45º 250x150mm 14,57 14,571,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 7,400,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,570,100

Suma la partida ................................................................. 23,11
Costes indirectos ............................... 3% 0,69

TOTAL PARTIDA................................................... 23,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con OCHENTA CÉNTIMOS
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EMBOCADURA A RECUPERADOR DE CALOR08.03.10 Ud

Suministro, instalación y montaje de embocadura/transformación de con-
ducto rectangular a recuperador de calor con entrada circular, con chapa
de acero galvanizado aislado, incluso instalación de lonas antivibratorias
de 5cm de ancho, soportación del conducto mediante carril tipo hilti y vari-
lla roscada con silenblocks para la soportación de la instalación calcula-
dos de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril
galvanizado para fijación pieza, accesorios y elementos necesarios para
su completa instalación y montaje, completo e instalado, incluso sellado
para estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros elementos
de obra, tratamiento de puntos singulares,  medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y reti-
rada de restos/escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memo-
ria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

P21QP1044 uEmbocadura a recuperador de calor 39,54 39,541,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 7,400,600
O01OB180B hOficial 2ª calefactor 11,67 7,000,600
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 11,482,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 11,482,000

Suma la partida ................................................................. 76,90
Costes indirectos ............................... 3% 2,31

TOTAL PARTIDA................................................... 79,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

EMBOCADURA A REJILLA EN FACHADA08.03.11 Ud

Suministro, instalación y montaje de embocadura a rejjlla en fachada, con
chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sección indicada
en planos y longitud aproximada 0,50m, realizado con chapa de acero gal-
vanizada de 0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigente, con aislamien-
to realizado mediante manta de fibra de vidrio en 50mm de espesor consti-
tuido por una manta de lana de vidrio hidrofugada revestida por una cara
con Kraft aluminio (aluminio visto + Kraft) cumpliendo la norma UNE EN
14303 de productos aislantes térmicos para equipos en edificación e insta-
laciones industriales para productos manufacturados de lana mineral
(MW), con una conductividad térmica de 0,035 W / (m·K) a 10º, clase de
reacción al fuego B-s1-d0 y fijado al conducto mediante malla metálica, in-
cluso instalación de lonas antivibratorias de 5cm de ancho, soportación
del conducto mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para
la soportación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la insta-
lación y frecuencia de resonancia, carril galvanizado para fijación pieza,
accesorios y elementos necesarios para su completa instalación y monta-
je, completo e instalado, incluso sellado para estanqueidad, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, regulación, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

P21QP1045 uEmbocadura a rejilla en fachada 30,26 30,261,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 4,930,400
O01OB180B hOficial 2ª calefactor 11,67 4,670,400
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 5,741,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 5,741,000

Suma la partida ................................................................. 51,34
Costes indirectos ............................... 3% 1,54

TOTAL PARTIDA................................................... 52,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO ELÉCTRICO RECUPERADOR DE CALOR08.03.12 Ud

Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico de protección y ma-
niobra de recuperador de calor, en armario metálico o de poliéster reforza-
do, con doble puerta, las dos con cerradura, la misma para todos los arma-
rios, incluyendo interruptor automático magnetotérmico y diferencial, con-
tactor para marcha-parada, pilotos de marcha y defecto, enclavamiento
con el sistema de gestión del edificio para su puesta en marcha y su para-
da, selector manual-paro-automático,  totalmente cableado y conexionado,
incluso cableado y canalización de alimentación y maniobra a ventilador,
sistema de fijación, completamente montado e instalado, incluso conexio-
nes mecánicas, eléctricas y de control, sellado para estanqueidad, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, regulación, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

P21CH146 uCuadro eléctrico recuperador de calor 135,49 135,491,000
O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 25,822,115
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 1,150,200

Suma la partida ................................................................. 163,03
Costes indirectos ............................... 3% 4,89

TOTAL PARTIDA................................................... 167,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA RECUPERADOR08.03.13 Ud

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de potencia del
recuperador de calor, formado por cableado designación UNE RZ1
0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, de sección cobre adecuada a la potencia y caíde de tensión de
los circuitos que alimentan (valorar mínimo 2,5mm2), con aislamiento de
mezcla a base de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero haló-
genos, tipo Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4, mul-
tipolar, no propagador de la llama, no propagador del incendio, reducida
emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión
de gases corrosivos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y
250ºC en cortocircuito, con sus correspondientes marcas e identificacio-
nes, sin empalmes, protegido en todo su recorrido por tubo de PVC rígido
cero halógenos o tubo de acero, todos los elementos metálicos de la insta-
lación irán conectados a tierra con sección igual a la máxima empleada en
la conexión del aparato, unión roscada, protección mecánica 9, cajas de
registro y/o derivación, incluye p.p de piezas para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 130,0410,650
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 5,741,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 10,951,908

Suma la partida ................................................................. 146,73
Costes indirectos ............................... 3% 4,40

TOTAL PARTIDA................................................... 151,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN  con TRECE CÉNTIMOS
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CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICAS DE CONTROL RECUPERADOR08.03.14 Ud

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de control del
recuperador de calor, cableado de interconexión entre los distintos equi-
pos y elementos de control, automatismos, sensores de la instalación y
sistema de regulación, de sección cobre adecuada a la longitud del mismo
(valorar mínimo 2,5mm2), designación UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de
reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamien-
to de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero
halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4,
multipolar, no propagador de la llama, no propagador del incendio, reduci-
da emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emi-
sión de gases corrosivos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y
250ºC en cortocircuito, con sus correspondientes marcas e identificacio-
nes, sin empalmes, protegido en todo su recorrido por tubo de PVC rígido
cero halógenos o tubo de acero, todos los elementos metálicos de la insta-
lación irán conectados a tierra con sección igual a la máxima empleada en
la conexión del aparato, unión roscada, protección mecánica 9, cajas de
registro y/o derivación, incluye p.p de piezas para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

O01OB200A hOficial 1ª electricista 12,21 130,0510,651
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 5,741,000
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 10,951,908

Suma la partida ................................................................. 146,74
Costes indirectos ............................... 3% 4,40

TOTAL PARTIDA................................................... 151,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN  con CATORCE
CÉNTIMOS

COMPUERTA CORTAFUEGOS 600X250mm RF-12008.03.15 Ud

Suministro y montaje de compuerta cortafuegos motorizada, de chapa de
acero galvanizada, de dimensiones indicadas, con resistencia al fuego la
del elemento compartimentador, accionamiento automático por fusible tér-
mico y mediante señal de central de detección de incendios, contacto de
señal libre de tensión para su control de posición, rearme automático des-
de central de detección de incendios, rectangular, funcionamiento energi-
zado, 240V, montaje fuera de suelo, conexión a conducto mediante aisla-
miento de planchas, junta flexible, marco o brida de montaje, elementos
de fijación, embocadura a conducto, incluso conexiones mecánicas y eléc-
tricas, sellado para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos sin-
gulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Koolair SCFR-PD 600x250  o similar.
- Nota: se incluyen las piezas de acople entre compuerta y conducto.

P21QP088 uCompuerta cortafuegos rectangular 600x250mm EI-120 624,76 624,761,000
O01OB170B hOficial 1ª calefactor 12,33 9,860,800
M11V010 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 0,570,100
M11V010A1 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 0,570,100
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Suma la partida ................................................................. 635,76
Costes indirectos ............................... 3% 19,07

TOTAL PARTIDA................................................... 654,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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09 VARIOS

DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA09.01 Ud

Redacción de documentación "As built" o final de obra, que comprenda la
documentación gráfica y escrita de los trabajos o parte del proyecto que
implica la ejecución del lote correspondiente, Certificados de Calidad, Ga-
rantia, Homologaciones, justificacion de cálculos, etc conforme a Normati-
va, una vez finalizados los trabajos en el plazo máximo de 15 días una vez
finalizados los trabajos (el incumplimiento de este plazo implicará el no
abono de la partida y una sanción económica), la documentación se entre-
gará en 3 copias en papel y 4 en CD de toda la documentación As-Built
que estará formada por:
- Marcas, referencias, proveedores y características de todos los materia-
les, equipos y accesorios instalados con sus correspondientes homologa-
ciones (pdf en la copia digital).
- Planos actualizados de toda la obra ejecutada (pdf y cad en la copia digi-
tal).
- Especificaciones de uso y mantenimiento de los equipos y materiales
(pdf en la copia digital).

P90dfo001 uElaboración y entrega documentación final de obra "as built" 713,21 713,211,000

Suma la partida ................................................................. 713,21
Costes indirectos ............................... 3% 21,40

TOTAL PARTIDA................................................... 734,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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10 SEGURIDAD E HIGIENE

10.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CASCO OBRA AJUST. RUEDA10.01.01 Ud

Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posi-
ciones y acolchado interior, protege de impactos y del contacto eléctrico in-
voluntario de una tensión máxima de 400 V. Amortizado en 2 obras. 

P50epc030j uCasco obra ajuste con rueda 2,73 2,731,000

Suma la partida ................................................................. 2,73
Costes indirectos ............................... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CASCO DE PROTECCIÓN AUDITIVA10.01.02 Ud

Cascos para protección auditiva con marcado CE utilizado en ambiente so-
noro de 95 dB., compuesto de arnés ancho almoadillado con dos puntos
de anclaje para mejor fijación y cascos de orejera ajustables en sentido la-
teral y vertical con almohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras. 

P50epj010aud uCasco protección auditiva 4,21 4,211,000

Suma la partida ................................................................. 4,21
Costes indirectos ............................... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GAFAS PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO PARTÍCULAS10.01.03 Ud

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra im-
pactos de partículas de alta velocidad y baja energía, ligeras y con patillas
planas. Amortizado en 3 obras. 

P50epj010mfe uGafas de protección contra impacto partículas 2,05 2,051,000

Suma la partida ................................................................. 2,05
Costes indirectos ............................... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con ONCE CÉNTIMOS

GAFAS PROTECCIÓN CONTRA POLVO10.01.04 Ud

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra el
polvo, herméticas, con puente nasal flexible y sujeta a la cabeza mediante
cinta ajustable. Amortizado en 3 obras. 

P50epj010cfe uGafas de protección contra polvo 0,81 0,811,000

Suma la partida ................................................................. 0,81
Costes indirectos ............................... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PANTALLA FIJA PROTECCIÓN SOLDADURA10.01.05 Ud

Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujetas a la cabeza
mediante arnés flexible, provista de cristal inactínico y visor de 105x50mm.
Amortizado en 4 obras.

P51epj010cfe uPantalla fija protección soldadura 1,63 1,631,000

Suma la partida ................................................................. 1,63
Costes indirectos ............................... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MÁSCARA ANTIGAS CON FILTRO RECAMBIABLE10.01.06 Ud

Máscara antigas facial completa reutilizable con marcado CE, con pantalla
de policarbonato resistente a impactos y rayaduras, amplio campo de vi-
sión, faldón de silicona, cabezada y arnés en cuatro puntos y doble filtros
laterales recambiables. Amortizado en 4 obras. 

P50epv010pc uMascarilla, de media máscara, EPI de categoría III, según UNE-EN 16,64 16,641,000
P50epv011bG uFiltro contra partículas, de eficacia media (P2), EPI de categor 6,23 6,231,000

Suma la partida ................................................................. 22,87
Costes indirectos ............................... 3% 0,69

TOTAL PARTIDA................................................... 23,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MÁSCARA ANTIPOLVO DESECHABLE10.01.07 Ud

Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a
la humedad, con elásticos deslizantes que permiten gran flexibilidad del
ajuste. 

P50epv020ba uMascarilla antipolvo desechable 0,55 0,551,000

Suma la partida ................................................................. 0,55
Costes indirectos ............................... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GUANTES NITRILO ANTI-CORTE10.01.08 Ud

Guantes anti-corte de nitrilo con marcado CE, interior tejido de punto dan-
do resistencia ante objetos cortantes y abrasivos y con puño de seguridad
de lona. Amortizado en 1 obra. 

P50epm010cd uPar de guantes nitrilo anti-corte 1,30 1,301,000

Suma la partida ................................................................. 1,30
Costes indirectos ............................... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GUANTES NEOPRENO PROTECCIÓN QUÍMICOS10.01.09 Ud

Guantes de neopreno con marcado CE para protección en la manipula-
ción de productos químicos de un grosor entre 0.6 y 0.75 mm. e interior
con tratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras. 

P50epm010ud uPar de guantes neopreno protección químicos 0,62 0,621,000

Suma la partida ................................................................. 0,62
Costes indirectos ............................... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GUANTES LÁTEX AISLANTES 5.000 V10.01.10 Ud

Guantes aislantes de látex con marcado CE especialmente tratado para
trabajos con un voltaje máximo de 5000 V. Amortizado en 3 obras. 

P50epm010md uPar de guantes para trabajos eléctricos 5.000V de látex 9,78 9,781,000

Suma la partida ................................................................. 9,78
Costes indirectos ............................... 3% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SIETE CÉNTIMOS

MANGUITO PROTECCIÓN CUERO10.01.11 Ud

Manguito de soldador con marcado CE para protección de trabajos de sol-
dadura, confeccionada toda en serraje 1.25mm de grosor e interior de la
palma con refuerzo de piel flor. Con puño elástico. Amortizado en 3 obras.

P51epm010md uManguito protección cuero 1,48 1,481,000
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Suma la partida ................................................................. 1,48
Costes indirectos ............................... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ZAPATOS DE SEGURIDAD C/PUNTERA DE ALUMINIO10.01.12 Ud

Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de
cuatro capas, puntera de aluminio y plantilla antiperforación. Amortizado
en 2 obras. 

P50epp010Nyb uPar de zapatos de trabajo con puntera resistente a impactos 11,50 11,501,000

Suma la partida ................................................................. 11,50
Costes indirectos ............................... 3% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BOTAS ALTAS DE AGUA10.01.13 Ud

Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con
suela antideslizante. Estas botas no son de seguridad, no dispone ni de
puntera ni plantilla antiperforación. Amortizado en 3 obras.

P51epp010Nyb uBotas altas de agua 2,23 2,231,000

Suma la partida ................................................................. 2,23
Costes indirectos ............................... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con TREINTA CÉNTIMOS

BOTAS AISLANTES 5.000 V10.01.14 Ud

Botas de seguridad aislante eléctrico con marcado CE para trabajos con
un voltaje máximo de 5.000V, con suela de elastómero dieléctrico con cos-
tura especial de unión ente la parte superior de la bota y la suela. Amorti-
zado en 3 obras.

P52epp010Nyb uBotas aislantes 5.000 V 14,06 14,061,000

Suma la partida ................................................................. 14,06
Costes indirectos ............................... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

RODILLERA SEGURIDAD POLIESTER10.01.15 Ud

Rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA con estructura de polies-
ter antirrotura, alta protección y absorción de golpes, con parte central anti-
deslizante y doble cierre elástico regulable. Amortización en 3 obras.

P50spc010 uRodillera seguridad poliester 2,36 2,361,000

Suma la partida ................................................................. 2,36
Costes indirectos ............................... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

EQUIPO ANTIC. ARNÉS DORSAL y TORSAL y ANCLAJES10.01.16 Ud

Arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de amarre dorsal, com-
puesto por cinchas de nylon de 45 mm. de anchura y elementos metálicos
de acero galvanizado, resiste fuerzas de hasta 15 kN. en posición estáti-
ca. Amortizado en 5 obras y anclaje fijo embebido en soporte resistente
mediante anclajes químicos o mecánicos para trabajos en altura.

P50epd010c uConector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 36 2,74 5,482,000
P50epd015n uCinturón de sujeción y retención, EPI de categoría III, según UN 10,44 10,441,000

Suma la partida ................................................................. 15,92
Costes indirectos ............................... 3% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con CUARENTA CÉNTIMOS
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CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 10 BOLSILLOS10.01.17 Ud

Cinturón portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosidos
de alta resistencia reforzados con remaches metálicos encapuchados, cin-
turón de nylon regulable, hebilla para su fijación y cinco bolsillos. Amortiza-
do en 4 obras.

P50spe020b uCinturón portaherramientas 10 bolsillos 4,05 4,051,000

Suma la partida ................................................................. 4,05
Costes indirectos ............................... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR10.01.18 Ud

Faja elástica antilumbago con marcado CE, con cierre regulable de velcro,
utilizable interior y exteriormente. Amortizado en 4 obras. 

P50epu050d uFaja de protección lumbar con amplio soporte abdominal 5,56 5,561,000

Suma la partida ................................................................. 5,56
Costes indirectos ............................... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

MANDIL CUERO PROTECCIÓN SOLDADURA10.01.19 Ud

Mandil de cuero con marcado CE en una sola pieza de 1.8 mm de espe-
sor, para protección frontal para trabajos de soldadura, ajustable en cintu-
ra y cuello mediante cintas regulables.

P52epm010md uMandil cuero protección soldadura 3,76 3,761,000

Suma la partida ................................................................. 3,76
Costes indirectos ............................... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CHALECO REFLECTANTE10.01.20 Ud

Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de
velcro. Amortizado en 3 obras.

P50epu030hce uChaleco de alta visibilidad de material reflectante 3,18 3,181,000

Suma la partida ................................................................. 3,18
Costes indirectos ............................... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

TRAJE IMPERMEABLE POLIESTER10.01.21 Ud

Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por chaqueta
con capucha ajustable con dos bolsillos y pantalón con cintura ajustable.
Amortizado en 3 obras. 

P50epu025e uMono de protección para trabajos expuestos a la lluvia 1,68 1,681,000

Suma la partida ................................................................. 1,68
Costes indirectos ............................... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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10.02 IMPLANTACIÓN DE OBRA

PANEL SEÑALIZACIONES VARIAS PVC 100x7010.02.01 Ud

Panel para señalizaciones varias de obligación, prohibición y advertencia,
impresos sobre planchas de PVC de 1,00x0,70m y 0,80mm de espesor. In-
cluso colocación y retirada de obra. Medido unidad instalada. Amortizado
en 3 obras.

P50spv021 uPanel señalizaciones varias pvc 100x70cm 3,55 3,551,000

Suma la partida ................................................................. 3,55
Costes indirectos ............................... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ACONDICIONAMIENTO LOCAL OFICINA10.02.02 m2

Acondicionamiento de local para oficina de obra, incluso disposición de
equipamiento mínimo, instalada y retirada de obra.

P50spv025 m2Acondicionamiento local oficina 8,12 8,121,000

Suma la partida ................................................................. 8,12
Costes indirectos ............................... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 8,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO210.03.01 Ud

Extintor de nieve carbónica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y
de 5 kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria según nor-
mativa impidiendo su accionamiento involuntario, manómetro revisable y
boquilla difusora. Medido unidad instalada. 

P41ixo010a uExtintor portátil de nieve carbónica CO2 de eficacia 34B 93,32 93,321,000

Suma la partida ................................................................. 93,32
Costes indirectos ............................... 3% 2,80

TOTAL PARTIDA................................................... 96,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS  con DOCE CÉNTIMOS

EXTINTOR PORTÁTIL POLVO QUIMICO ABC10.03.02 Ud

Extintor de polvo químico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para fue-
gos de clase ABC, de 9 kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obli-
gatoria según normativa impidiendo su accionamiento involuntario, manó-
metro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada. 

P41ixi010a uExtintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa 9kg 36,46 36,461,000

Suma la partida ................................................................. 36,46
Costes indirectos ............................... 3% 1,09

TOTAL PARTIDA................................................... 37,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PROTECCIÓN BORDE MEDIANTE BARANDILLA10.03.03 Ml

Protección de borde mediante barandilla guardacuerpos metálico de mor-
daza, con amarre tipo sargento ajustable al forjado hasta 0,72m de canto
y 1,25m de alto, fijados a una distancia máxima de 2,40m, sobre los que
se colocan pasamanos, travesaños intermedios y rodapié de madera. In-
cluso colocación y retirada de obra. Medido metro lineal instalado.

P50spb051g mlProtección borde mediante barandilla 7,25 7,251,000

Suma la partida ................................................................. 7,25
Costes indirectos ............................... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PROTECCIÓN HUECO VERTICAL BARANDILLA SARGENTO10.03.04 Ml

Protección de huecos verticales mediante barandilla formada por sargen-
tos de 1,20 m. de altura, pasamanos y travesaños intermedios realizados
mediante tubos metálicos y rodapié de madera. Incluso colocación y retira-
da de obra. Medido metro lineal instalado.

P50spb030g mlProtección hueco vertical barandilla con sargento 6,92 6,921,000

Suma la partida ................................................................. 6,92
Costes indirectos ............................... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con TRECE CÉNTIMOS
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11 TRATAMIENTO GESTIÓN RESIDUOS

GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS VALORIZACIÓN EXT.11.01 T

Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas,
tejas u otros elementos exentos de materiales reciclables a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valoriza-
ción. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operacio-
nes de valorización y eliminación de residuos.

M04res010ch tGestión residuos cerámicos valorización ext. 2,64 2,641,000

Suma la partida ................................................................. 2,64
Costes indirectos ............................... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT11.02 T

Tasa para el envío directo del residuo inertes mezclados entre sí exentos
de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad au-
tónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transpor-
te. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimina-
ción de residuos.

M04res030g TGestión residuos inertes mezclados valorización externa 2,88 2,881,000

Suma la partida ................................................................. 2,88
Costes indirectos ............................... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR11.03 T

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos
en un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin
incluir carga ni transporte.

M04res010eh tGestión residuos mezcl. c/material NP gestor 18,94 18,941,000

Suma la partida ................................................................. 18,94
Costes indirectos ............................... 3% 0,57

TOTAL PARTIDA................................................... 19,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN11.04 T

Tasa para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación
o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operacio-
nes de valorización y eliminación de residuos.

M04res010bh tGestión residuos plásticos valorización 1,66 1,661,000

Suma la partida ................................................................. 1,66
Costes indirectos ............................... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.11.05 T

Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor au-
torizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutiliza-
ción, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según opera-
ción enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

M04res010fh tGestión residuos acero y otros metáles valoriz. 0,81 0,811,000
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Suma la partida ................................................................. 0,81
Costes indirectos ............................... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN11.06 T

Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor  autoriza-
do por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, re-
cuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enu-
merada R 03 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

M04res010gh tGestión residuos papel y cartón valorización 1,39 1,391,000

Suma la partida ................................................................. 1,39
Costes indirectos ............................... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACIÓN11.07 T

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor autorizado por la
comunidad autónoma para su recuperación, para su reutilización, recupe-
ración o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumera-
da R 03 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

M04res040gh tGestión residuos madera valorización 0,90 0,901,000

Suma la partida ................................................................. 0,90
Costes indirectos ............................... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR11.08 Kg

Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la
comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o reciclado. Se-
gún operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de re-
siduos.

M04res010hh kgGestión residuos aerosoles gestor 0,77 0,771,000

Suma la partida ................................................................. 0,77
Costes indirectos ............................... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GESTIÓN RESIDUOS PINTURA C/DISOLVENTE GESTOR11.09 Kg

Precio para la gestión del residuo de pintura con disolventes con gestor au-
torizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o
reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eli-
minación de residuos.

M04res040hh kgGestión residuos pintura c/disolvente gestor 0,38 0,381,000

Suma la partida ................................................................. 0,38
Costes indirectos ............................... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES GESTOR11.10 Kg

Precio para la gestión del residuo de fluorescentes con gestor autorizado
por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o recicla-
do. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimina-
ción de residuos.

M04res010dh kgGestión residuos fluorescentes gestor 1,01 1,011,000
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Suma la partida ................................................................. 1,01
Costes indirectos ............................... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CUATRO CÉNTIMOS

GESTIÓN RESIDUOS PINTURAS GESTOR11.11 Kg

Precio para la gestión del residuo de pintura con gestor autorizado por la
comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o reciclado. Se-
gún operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de re-
siduos.

M04res020bg kgGestión residuos pinturas gestor 0,32 0,321,000

Suma la partida ................................................................. 0,32
Costes indirectos ............................... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS GESTOR11.12 Kg

Precio para la gestión del residuo de adhesivos con gestor autorizado por
la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o reciclado. Se-
gún operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de re-
siduos.

M04res020ag kgGestión residuos adhesivos gestor 0,28 0,281,000

Suma la partida ................................................................. 0,28
Costes indirectos ............................... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

GESTIÓN RESIDUOS EXTINTORES GESTOR11.13 Kg

Precio para la gestión del residuo de residuo de extintores con gestor auto-
rizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o re-
ciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimina-
ción de residuos.

M04res020dg kgGestión residuos extintores gestor 1,27 1,271,000

Suma la partida ................................................................. 1,27
Costes indirectos ............................... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA11.14 T

Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vi-
gente. Incluye mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento
de las instalaciones de separación de la obra.

M04res020eg tSeparación de residuos en obra 0,95 0,951,000

Suma la partida ................................................................. 0,95
Costes indirectos ............................... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS11.15 T

Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de

residuos de construcción y demolición. Sin incluir transporte ni gestión.

M04res020fg tAlquiler de contenedor residuos 2,72 2,721,000
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Suma la partida ................................................................. 2,72
Costes indirectos ............................... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con OCHENTA CÉNTIMOS

TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS11.16 T

Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demo-
lición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la
comunidad autónoma hasta un máximo de 20 km. Sin incluir gestión de
los residuos.

M04res020gg tTransporte residuos no peligrosos 2,12 2,121,000

Suma la partida ................................................................. 2,12
Costes indirectos ............................... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS11.17 T

Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demoli-
ción desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la
comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

M04res020hg tTransporte residuos peligrosos 25,24 25,241,000

Suma la partida ................................................................. 25,24
Costes indirectos ............................... 3% 0,76

TOTAL PARTIDA................................................... 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS
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12 CONTROL DE CALIDAD

12.01 SOLERAS Y RECRECIDOS

CEMENTO OBRA (SOLERAS Y RECRECIDOS)12.01.01 Ud

Ensayo de cemento de los hormigones vertidos en obra (en cada planta
de fabricación) dónde se indiquen las características físicas, químicas, físi-
coquímicas y mecánicas según EHE Artículo 81.1 conteniendo:
- Ficha del fabricante y sus homologaciones.
- Ensayos físicos.
- Ensayos químicos.
- Ensayos fisicoquímicos.
- Ensayos mecánicos.

mt49h9b010 uEnsayo físico, químico, fisicoquímicos y mecánicos del cemento de obra 98,55 98,551,000

Suma la partida ................................................................. 98,55
Costes indirectos ............................... 3% 2,96

TOTAL PARTIDA................................................... 101,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ENSAYO DE AGUA (SOLERAS Y RECRECIDOS)12.01.02 Ud

Ensayo de agua de los hormigones vertidos en obra (en cada planta de fa-
bricación), según EHE Art. 81.2.

mt49h9b011 uEnsayo acidez del agua del hormigón 19,18 19,181,000

Suma la partida ................................................................. 19,18
Costes indirectos ............................... 3% 0,58

TOTAL PARTIDA................................................... 19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ENSAYO DE ÁRIDOS (SOLERAS)12.01.03 Ud

Ensayo de áridos de los hormigones vertidos en obras (en cada planta de
fabricación) según la EHE Art. 81. comprendiendo:
- Condiciones físico químicas.
- Condiciones físico mecánicas.
- Granulometría y forma de los áridos.

mt49h9b012 uEnsayo físico químico, mecánico, granulometría y forma de aridos 17,24 17,241,000

Suma la partida ................................................................. 17,24
Costes indirectos ............................... 3% 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 17,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ENSAYO DE ÁRIDOS LIGEROS (SOLERAS Y RECRECIDOS)12.01.04 Ud

Ensayo de áridos ligeros de los hormigones vertidos en obras (en cada
planta de fabricación) según la EHE Art. 81. comprendiendo:
- Granulometría
- Densidad.
- Condiciones físico químicas.
- Condiciones físico mecánicas.

mt49h9b013 uEnsayo físico químico, mecánico, granulomería y densidad de aridos ligeros 17,24 17,241,000

Suma la partida ................................................................. 17,24
Costes indirectos ............................... 3% 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 17,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ACERO MALLAS ELECTROSOLDADAS (SOLERAS Y RECRECIDOS)12.01.05 Ud

Ensayo de mallas electrosoldadas conteniendo lo siguiente:
- Ensayo límite elástico.
- Carga de rotura.
- Alargamiento en rotura.
- Arrancamiento de la cruz soldada.
- Ensayo de doblado-desdoblado.

mt49h9b014 uEnsayo límite elástico, carga rotura, alargamiento rotura, arrancamiento cruz
soldada y doblado-desdoblado malla

176,57 176,571,000
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Suma la partida ................................................................. 176,57
Costes indirectos ............................... 3% 5,30

TOTAL PARTIDA................................................... 181,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PROBETAS HORMIGÓN (SOLERAS)12.01.06 Ud

Ensayo de rotura a compresión de probetas, comprendiendo cada lote 4
determinaciones y cada determinación 6 probetas, para romper 2 a 7 días,
3 a 28 días y 1 a 60 días para control normal según EHE incluyendo en ca-
da lote el ensayo de consistencia del hormigón.

mt49h9b015 uEnsayo probeta hormigón 26,38 158,286,000

Suma la partida ................................................................. 158,28
Costes indirectos ............................... 3% 4,75

TOTAL PARTIDA................................................... 163,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES  con TRES CÉNTIMOS

PROBETAS HORMIGÓN LIGERO (SOLERAS Y RECRECIDOS)12.01.07 Ud

Ensayo de rotura a compresión de probetas, comprendiendo cada lote 4
determinaciones y cada determinación 6 probetas, para romper 2 a 7 días,
3 a 28 días y 1 a 60 días para control normal según EHE incluyendo en ca-
da lote el ensayo de consistencia del hormigón.

mt49h9b016 uEnsayo probeta hormigón ligero 26,57 159,426,000

Suma la partida ................................................................. 159,42
Costes indirectos ............................... 3% 4,78

TOTAL PARTIDA................................................... 164,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO  con VEINTE
CÉNTIMOS

12.02 ALBAÑILERÍA, REVESTIDOS, PAVIMENTOS Y PINTURAS

BLOQUE DE HORMIGÓN12.02.01 Ud

Ensayo de bloque de hormigón normal aligerado o de arlita para fábricas
consistentes en:
- Peso y densidad.
- Absorción de agua.
- Resistencia a compresión.
- Resistencia a flexión.
- Relación macizo/hueco en bloques normales y de arlita.

mt49h9b017 uEnsayo peso y densidad, absorción agua, resistencia a compresión, flexión
y relación huecos

134,62 134,621,000

Suma la partida ................................................................. 134,62
Costes indirectos ............................... 3% 4,04

TOTAL PARTIDA................................................... 138,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MORTERO DE CEMENTO12.02.02 Ud

Ensayo de mortero de cemento para enfoscados, pavimentos, material de
agarre, etc. consistente en 5 probetas 2 para romper a 5 días y 3 para rom-
per a 28 días, para determinar:
- Resistencia a flexión.
- Resistencia a compresión.

mt49h9b018 uEnsayo resistencia a flexión y compresión de mortero de cemento 19,23 19,231,000

Suma la partida ................................................................. 19,23
Costes indirectos ............................... 3% 0,58

TOTAL PARTIDA................................................... 19,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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ADHESIVOS12.02.03 Ud

de lote de ensayos de adhesivos (cemento cola o pegamento) para pavi-
mentos, chapados, etc, consistente en:
- Resistencia a compresión
- Resistencia al arrancamiento (adherencia)

mt49h9b019 uEnsayo resistencia a compresión y adherencia de adhesivo cerámico 19,23 19,231,000

Suma la partida ................................................................. 19,23
Costes indirectos ............................... 3% 0,58

TOTAL PARTIDA................................................... 19,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

BALDOSA CERÁMICA12.02.04 Ud

Ensayo en baldosa cerámica consistente en:
- Control dimensional.
- Absorción de agua.
- Resistencia a flexotracción 
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia al impacto.

mt49h9b020 uEnsayo absorción agua, control dimensional, resistencia flexotracción,
abrasión y al impacto

141,92 141,921,000

Suma la partida ................................................................. 141,92
Costes indirectos ............................... 3% 4,26

TOTAL PARTIDA................................................... 146,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

PINTURA AL ESMALTE O SINTÉTICA12.02.05 Ud

Ensayo de control de pintura al esmalte o sintética consistente en 10 deter-
minaciones del espesor de la película sobre elemento pintado en su perí-
metro.

mt49h9b021 uEnsayo al esmalte o sintetica 26,24 26,241,000

Suma la partida ................................................................. 26,24
Costes indirectos ............................... 3% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 27,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con TRES CÉNTIMOS

PINTURA PLÁSTICA12.02.06 Ud

Ensayo de control de pintura plástica consistente en 10 determinaciones
del espesor de la película sobre elemento pintado.

mt49h9b022 uEnsayo pintura plastica 26,24 26,241,000

Suma la partida ................................................................. 26,24
Costes indirectos ............................... 3% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 27,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con TRES CÉNTIMOS

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE12.02.07 Ud

Ensayo de lote de control de imprimación antioxidante sobre elementos
metálicos consistente en 10 determinaciones del espesor de recubrimien-
to en elemento metálico de forma aleatoria.

mt49h9b023 uEnsayo pintura imprimación antioxidante 26,24 26,241,000

Suma la partida ................................................................. 26,24
Costes indirectos ............................... 3% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 27,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con TRES CÉNTIMOS
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PANELES DE CARTÓN YESO12.02.08 Ud

Ensayo en paneles de cartón yeso, consistente en:
- Control de características geométricas.
- Resistencia a flexión
- Resistencia al impacto.

mt49h9b024 uEnsayo resistencia flexión, impacto y control de caracteristicas geométricas
panel cartón yeso

129,17 129,171,000

Suma la partida ................................................................. 129,17
Costes indirectos ............................... 3% 3,88

TOTAL PARTIDA................................................... 133,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES  con CINCO CÉNTIMOS

12.03 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

ESTANQUEIDAD12.03.01 Ud

Ensayo de control de estanqueidad de saneamiento bajo solera consisten-
te en el tapado, llenado y estudio de nivel de agua durante el tiempo deter-
minado en diferentes líneas de saneamiento con tuberías, arquetas, etc.
Zona laboratorios.

mt49h9b026 uEnsayo estanqueidad red de saneamiento 102,40 102,401,000

Suma la partida ................................................................. 102,40
Costes indirectos ............................... 3% 3,07

TOTAL PARTIDA................................................... 105,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

12.04 ELECTRICIDAD BT

COMPROBACIÓN SENSIBILIDAD INTERRUPTORES DIFERENCIALES12.04.01 Ud

Ensayo de comprobación de la sensibilidad y tiempo de disparo de inte-
rruptor diferencial contra corrientes de defecto redactando el correspon-
diente informe.

mt49h9b027 uEnsayo comprobación sensibilidad interruptores diferenciales 18,19 18,191,000

Suma la partida ................................................................. 18,19
Costes indirectos ............................... 3% 0,55

TOTAL PARTIDA................................................... 18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MEDICIÓN INTENSIDADES Y EQUILIBRIO DE FASES12.04.02 Ud

Medición de las intensidades por fase y neutro de una línea de distribución
y comprobación del equilibrio entre fases redactando el correspondiente in-
forme.

mt49h9b028 uEnsayo medición intensidad y equilibrio de fases 20,19 20,191,000

Suma la partida ................................................................. 20,19
Costes indirectos ............................... 3% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................... 20,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con OCHENTA CÉNTIMOS

MEDICIÓN VALOR RESISTENCIA DE LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA12.04.03 Ud

Medición de la resistencia de la instalación de puesta a tierra con redac-
ción del correspondiente informe en las instalaciones

mt49h9b029 uEnsayo medicón valor resistencia de puesta a tierra 27,01 27,011,000

Suma la partida ................................................................. 27,01
Costes indirectos ............................... 3% 0,81

TOTAL PARTIDA................................................... 27,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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TERMOGRAFÍA EN CUADRO GENERAL B.T.12.04.04 Ud

Ensayo de termografía en cuadro general de baja tensión, conteniendo y
realizado a plena carga y la totalidad de los elementos, incluído informe,
gráficas y ensayos fotérmicos, totalmente terminado.

mt49h9b030 uTermografía en cuadro general 69,58 69,581,000

Suma la partida ................................................................. 69,58
Costes indirectos ............................... 3% 2,09

TOTAL PARTIDA................................................... 71,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

TERMOGRAFÍA EN CUADROS SECUNDARIOS B.T.12.04.05 Ud

Ensayo de termografía en cuadros secundarios de distribución de baja ten-
sión,  conteniendo y realizado a plena carga y la totalidad de los elemen-
tos, incluído informe, gráficas y ensayos fotérmicos, totalmente terminado.

mt49h9b031 uTermografía en cuadro secundario 50,08 50,081,000

Suma la partida ................................................................. 50,08
Costes indirectos ............................... 3% 1,50

TOTAL PARTIDA................................................... 51,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

12.05 A.ACONDICIONADO, VENTILACION, REFRIG.

MEDICIÓN CAUDALES PRESIÓN VENTILACIÓN12.05.01 Ud

Medición de la curva característica de los ventiladores y extractores (cau-
dales y presión) redactando el correspondiente informe.

mt49h9b035 uMedición caudal presión del aire 36,77 36,771,000

Suma la partida ................................................................. 36,77
Costes indirectos ............................... 3% 1,10

TOTAL PARTIDA................................................... 37,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

12.06 CONTRAINCENDIOS Y DETECCIÓN

PRUEBA ESTANQUEIDAD Y PRESION DE REDES C.I.12.06.01 Ud

Ensayo de estanqueidad y presión en redes de distribución de bies, rama-
les o totalidad de la red, con la redacción del correspondiente informe.

mt49h9b036 uEnsayo de presión y estanqueidad red de bie 45,47 45,471,000

Suma la partida ................................................................. 45,47
Costes indirectos ............................... 3% 1,36

TOTAL PARTIDA................................................... 46,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PRUEBA DE PRESION Y CAUDAL SOBRE BIES12.06.02 Ud

Prueba de presión y caudal de agua sobre bies con redacción del corres-
pondiente informe.

mt49h9b037 uEnsayo de presión y caudal sobre bies 38,75 38,751,000

Suma la partida ................................................................. 38,75
Costes indirectos ............................... 3% 1,16

TOTAL PARTIDA................................................... 39,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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MEDICION ESPESOR PINTURA SOBRE TUBERIAS12.06.03 Ud

Comprobación de espesor de pintura sobre tuberías de red C.I. realizando
10 determinaciones del espesor sobre tubería en tres zonas distintas de la
tubería.

mt49h9b034 uMedición espesor pintura sobre tuberías 29,70 29,701,000

Suma la partida ................................................................. 29,70
Costes indirectos ............................... 3% 0,89

TOTAL PARTIDA................................................... 30,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRUEBA CONTINUIDAD LINEAS DETECCIÓN12.06.04 Ud

Comprobación de continuidad de línea eléctrica de detección de incendios
con la redacción de su correspendiente informe.

mt49h9b038 uPrueba continuidad de línea eléctrica de detección de incendios 39,85 39,851,000

Suma la partida ................................................................. 39,85
Costes indirectos ............................... 3% 1,20

TOTAL PARTIDA................................................... 41,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN  con CINCO CÉNTIMOS

12.07 FRIO INDUSTRIAL

CONTROL SOBRE MATERIALES12.07.01 Ud

Control sobre los materiales y equipos de la instalación de frio industrial,
mediante muestreo siguiendo las indicaciones de la D.T., comprobando a
su llegada a obra y antes de su instalación, su adecuación a normas y re-
glamentos, y redacción del correspondiente informe.
Los equipos a controlar son:
- Tuberias 
- Aislamientos
- Centrales Frigoríficas
- Condensadores
- Evaporadores

mt49h9b039 uControl de muestreo siguiendo las indicaciones de la D.T de los materiales 28,69 28,691,000

Suma la partida ................................................................. 28,69
Costes indirectos ............................... 3% 0,86

TOTAL PARTIDA................................................... 29,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PRUEBA HIDROSTÁTICA REDES DE DISTRIBUCIÓN, LÍQUIDO Y GAS12.07.02 Ud

Prueba hidrostática de redes de circulación de fluidos con el fin de verifi-
car la ausencia de fugas, confección del correspondiente informe.

mt49h9b040 uPrueba hidrostática redes circulación de fluidos con el fin de verificar la
ausencia de fugas

71,28 71,281,000

Suma la partida ................................................................. 71,28
Costes indirectos ............................... 3% 2,14

TOTAL PARTIDA................................................... 73,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

COMPROBACIÓN DE ESPESORES PINTURA12.07.03 Ud

Comprobación de espesores de  las capas de pintura sobre las tuberías,
cuando proceda, mediante muestreo siguiendo las indicaciones de la D.T.
y confección del informe correspondiente.

mt49h9b034 uMedición espesor pintura sobre tuberías 29,70 29,701,000

Suma la partida ................................................................. 29,70
Costes indirectos ............................... 3% 0,89

TOTAL PARTIDA................................................... 30,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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12.08 ACÚSTICA

MEDICIÓN NIVEL SONORO EXTERIOR DURANTE DIA 9 A 20 HORAS12.08.01 Ud

Medición de nivel sonoro medio ponderado durante el día en el exterior del
recinto de la fuente emisora a 1,00 m de las paredes de cerramiento ha-
ciendo para este ensayo 15 puntos de tomas de niveles sonoros.

mt49h9b041 uMedición nivel sonoro exterior durante día 9 a 20 horas 57,99 57,991,000

Suma la partida ................................................................. 57,99
Costes indirectos ............................... 3% 1,74

TOTAL PARTIDA................................................... 59,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

MEDICIÓN NIVEL SONORO EXTERIOR DURANTE NOCHE DE 20 A 9 HORAS12.08.02 Ud

Medición de nivel sonoro medio ponderado durante la noche en el exterior
del recinto de la fuente emisora a 1,00 m de las paredes de cerramiento
haciendo para este ensayo 15 puntos de tomas de niveles sonoros.

mt49h9b042 uMedición nivel sonoro exterior durante noche de 20 a 9 horas 75,68 75,681,000

Suma la partida ................................................................. 75,68
Costes indirectos ............................... 3% 2,27

TOTAL PARTIDA................................................... 77,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MEDICIONES PARCIALES ZONA MAQUINARIA12.08.03 Ud

Medición de niveles sonoros parciales durante el día y la noche en zona
de maquinaria y su afección a zonas colindantes, aportando resultados de
la fuente, a 1,00 m de la fachada del edificio, a 10 m de la fachada del edi-
ficio y en las edificaciones colindantes, incluso medición previa de ruido
ambiente exterior existente, siguiendo el procedimiento indicado por la nor-
mativa vigente en la zona.
- Por el día: 10 ud.
- Por la noche: 10 ud.

mt49h9b043 uMedición niveles sonoros parciales durante el día y noche (10ud día y 10ud
noche)

264,21 264,211,000

Suma la partida ................................................................. 264,21
Costes indirectos ............................... 3% 7,93

TOTAL PARTIDA................................................... 272,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  con CATORCE
CÉNTIMOS

MEDICIÓN COMPLETA ZONA MAQUINARIA12.08.04 Ud

Medición de niveles sonoros completos durante el día y la noche en zona
de maquinaria y su afección a zonas colindantes, aportando resultados de
la fuente, a 1,00 m de la fachada del edificio, a 10 m de la fachada del edi-
ficio y en las edificaciones colindantes, incluso medición previa de ruido
ambiente exterior existente, siguiendo el procedimiento indicado por la nor-
mativa vigente en la zona.
- Por el día: 2 ud.
- Por la noche: 2 ud.

mt49h9b044 uMedición niveles sonoros completos durante el día y noche (2ud día y 2ud
noche)

196,25 196,251,000

Suma la partida ................................................................. 196,25
Costes indirectos ............................... 3% 5,89

TOTAL PARTIDA................................................... 202,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS  con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MEDICIÓN COMPLETA  SALA FRÍO12.08.05 Ud

Medición de niveles sonoros completos durante el día y la noche en zona
de sala de frío y su afección a zonas colindantes, aportando resultados de
la fuente, a 1,00 m de la fachada del edificio, a 10 m de la fachada del edi-
ficio y en las edificaciones colindantes, incluso medición previa de ruido
ambiente exterior existente, siguiendo el procedimiento indicado por la nor-
mativa vigente en la zona.
- Por el día: 2 ud.
- Por la noche: 2 ud.

mt49h9b044 uMedición niveles sonoros completos durante el día y noche (2ud día y 2ud
noche)

196,25 196,251,000

Suma la partida ................................................................. 196,25
Costes indirectos ............................... 3% 5,89

TOTAL PARTIDA................................................... 202,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS  con CATORCE CÉNTIMOS
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V.II ANÁLISIS PORCENTUAL MANO DE OBRA



MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

O01OB030 741,214 hOficial primera 16,58 12.289,33
O01OB050 637,148 hAyudante 14,68 9.353,33
O01OB060 502,766 hPeón especializado 13,97 7.023,64
O01OB070 754,708 hPeón ordinario 14,10 10.641,38
O01OB110 27,584 hOficial yesero o escayolista 15,29 421,76
O01OB110A 215,014 hOficial aplicador de pavimentos industriales 15,29 3.287,56
O01OB120 27,584 hAyudante yesero o escayolista 14,52 400,52
O01OB120A 382,246 hAyudante aplicador de pavimentos industriales 14,52 5.550,22
O01OB130 164,195 hOficial 1ª cerrajero 17,38 2.853,70
O01OB140 141,774 hAyudante cerrajero 16,34 2.316,58
O01OB170A 377,613 hOficial 1ª fontanero 12,33 4.655,97
O01OB170B 165,860 hOficial 1ª calefactor 12,33 2.045,05
O01OB171A 571,157 hOficial 1ª calefactor frío industrial 12,33 7.042,37
O01OB171B 386,685 hAyudante calefactor frío industrial 11,63 4.497,15
O01OB180B 54,660 hOficial 2ª calefactor 11,67 637,88
O01OB200A 2.012,717 hOficial 1ª electricista 12,21 24.575,27
O01OB220A 373,714 hAyudante electricista 11,41 4.264,08
O01OB230 255,770 hOficial 1ª pintura 15,16 3.877,47
O01OB240 254,346 hAyudante pintura 13,88 3.530,32
O01OB270A 285,624 hOficial 1ª contraincendio extinción 12,33 3.521,74
O01OB295A 319,074 hAyudante contraincendio extinción 11,63 3.710,83
O01OB296A 20,000 hPeón especializado contraincendio extinción 10,69 213,80
O01OB310 639,927 hOficial 1ª contraincendio detección 11,97 7.659,92
O01OB320 424,689 hAyudante contraincendio detección 14,37 6.102,78

TOTAL................................................................................. 130.472,65
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V.III ANÁLISIS PORCENTUAL MATERIALES



MATERIALES (PRESUPUESTO)
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

M11V010A1 1.992,295 uAccesorios, soportes, pequeño material... 5,74 11.435,78
P01FA060 0,190 tM.cola int/ext p/baldosas blanco C2TE 265,63 50,40
P01FJ016 0,114 tM.int/ext.ceram. junta fina bl. CG1 207,53 23,69
P01HA010 15,928 m3Material masilla ignífuga 10,40 165,65
P03ACA080 166,500 kgAcero corrugado B 400 S/SD 1,05 174,83
P03ACA085 859,545 kgPalastro 12 mm 1,26 1.083,03
P03ALP010 3.473,225 kgAcero laminado S 275 JR 1,40 4.862,52
P03ALT030 1.090,181 kgAcero laminado en frío 1,43 1.558,96
P03ALT031 6,000 uPlaca anclaje 250x300mm 30,02 180,12
P03ALT035 1,000 uPremarco metálico rejilla lamas 2200x2600mm 217,19 217,19
P03ALT037 2,000 uMarco fijo con rejilla lamas seguridad tipo Z de 2200x2000mm 336,19 672,38
P03ALT038 2,000 uMarco fijo con rejilla lamas seguridad tipo Z de 2200x500mm 214,61 429,22
P03ALT039 1,000 uPuerta rápida enrollable reforzada autorreparable 2500x3000 2.772,44 2.772,44
P03ALT0391 1,000 uPuerta rápida enrollable reforzada autorreparable 3000x3000 2.935,44 2.935,44
P03ALT042 3,000 uPuerta batiente EI2.60-C5 de 900x2030 una hoja 1.334,59 4.003,77
P03ALT043 10,000 uBarra antipánico 76,22 762,20
P03ALT044 19,000 mProtección inoxidable d.50mm 27,14 515,66
P03ALT045 36,130 mBarandilla con pasamanos 30,67 1.108,11
P03ALT046 6,000 uChapa lacada plegada protección instalaciones 22,23 133,38
P03ALT047 1,000 uEscalera de gato con protección h=7,00m 1.237,18 1.237,18
P03ALT048 1,000 uPuerta batiente frente lamas seguridad tipo Z de 1800x2030 de 2 hojas 745,98 745,98
P03ALT049 2,000 uPuerta batiente EI2.60-C5 de 800x2030 una hoja 599,22 1.198,44
P03ALT049a 1,000 uPuerta batiente EI2.60-C5 de 820x2030 una hoja 599,22 599,22
P03ALT054 1,000 uPuerta 2 hojas abatibles de 3000X1000 con pasamanos y dos barandales intermedios 146,84 146,84
P03ALT056 2,000 uPlataforma manual-hidráulica 1500x1500 1.479,57 2.959,14
P03ALT057 4,000 uPremarco tubo metálico 120.60.5 de 3000x3000mm para puertas rápidas 289,06 1.156,24
P03ALT058 34,860 mPletina plegada e=4mm con desarrollo de 35cm en huecos de panel 7,99 278,53
P03ALT060 1,000 uFrente vidrio 4460x3250 con puerta 2030x2500 de 2 hojas abatibles y fijos laterales y

superiores
1.531,40 1.531,40

P03ALT061 1,000 uPuerta corredera automática de 1800x2200 1.349,27 1.349,27
P03ALT066 2,000 uPremarco metálico para puerta 900x2030mm 86,87 173,74
P03ALT067 1,000 uPremarco metálico para puerta 820x2030mm 86,87 86,87
P03ALT068 2,000 uPremarco metálico para puerta 800x2030mm 86,87 173,74
P03ALT082 1,000 uPuerta plegable con paso de hombre 5000x6700 4.550,03 4.550,03
P03ALT083 1,000 uPuerta corredera dos hojas apertura motorizada de 23,00x2,40m 6.197,69 6.197,69
P04PM001 1,000 uPuerta corredera lacada 1hoja 100cm 372,67 372,67
P04PY016 30,660 m2Franja perimetral pladur EI-120 ancho 1m 42,64 1.307,34
P04PY017 39,060 m2Tabique cartón yeso autoportante EI-120 33,49 1.308,12
P04PY018 243,600 m2Fábrica bloque H.gris 40x20x20 22,17 5.400,61
P04PY022 43,554 m2Alicatado blanco brillo 20x20 9,87 429,88
P04PY0221 27,248 m2Alicatado blanco brillo 40x20 11,29 307,62
P04PY023 32,130 m2Tabique cartón yeso autoportante 2.15/46/2.15 6,60 212,06
P04PY024 23,730 m2Tabique cartón yeso autoportante 2.15wa/46/2.15 8,24 195,54
P04PY024a 35,280 m2Tabique cartón yeso autoportante 2.15wa/46/2.15wa 9,87 348,21
P04PY025 22,890 m2Trasdosado pladur autoportante 15wa/46 6,60 151,07
P04PY030 11,340 m2Falso techo registrable vinílico 60x60 i/perfilería lacada vista 6,93 78,59
P04RR050 54,900 kgMortero revoco CSIV-W1 0,92 50,51
P04UC015 1.254,246 m2Pavimento cemento-resina Ucrete DP10 de 9mm 36,64 45.955,57
P04UC016.1 103,772 m2Pavimento hormigón solera acabado pulido e=25cm 14,54 1.508,84
P04UC016.2 94,427 m2Forjado de hormigón armado con chapa colaborante e=24cm 39,53 3.732,68
P04UC017 139,440 mZanja saneamiento con tubería pvc y accesorios 43,12 6.012,65
P04UC018 45,623 mZanja eléctrica con 4 tubos de PVC DN 160 y accesorios 34,98 1.595,88
P04UC019 20,580 mZanja eléctrica con 4 tubos de PVC DN 40 y accesorios 30,09 619,25
P04UC021 3,000 uSumidero acero inoxidable 200mm 64,13 192,39
P04UC030 1.171,680 uSeparadores hormigón 0,15 175,75
P04UC031 5.571,554 kgAcero barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S 1,00 5.571,55
P04UC032 62,717 m3Hormigón HA-35/B/20/IIa+Qa 46,37 2.908,21
P04UC0321 15,264 m3Hormigón HM-150 13,49 205,91
P04UC033 4,000 uArqueta imbornal sifónica 500x300x600 + marco y rejilla sifónica trafico pesado 67,54 270,16
P04UC034 4,000 uRejilla sifónica 500x300 para trafico pesado 34,73 138,92
P04UC035 17,765 m2Malla electrosoldada 150x150x4 1,21 21,50
P04UC0351 678,300 grFibras polipropileno 0,01 6,78
P04UC038 2,000 uArqueta hormigón prefabricado 60x60 con tapa trafico pesado 118,90 237,80
P04UC039 1,000 uArqueta hormigón prefabricado 60x60 con tapa regostro trafico pesado 281,90 281,90
P04UC040 1,020 m3Hormigón HM-20/P/20/I 57,58 58,73
P04UC041 0,168 m3HA-25/B/20/IIa+Qa 58,81 9,88
P04UC050 1,244 m3Mortero autonivelante D400 199,86 248,54
P04UC080 1,000 uCestillo separador de sólidos en acero inox 366,96 366,96
P04YL014 59,850 m2Falso techo continuo pladur EI-120 en dos direcciones 47,53 2.844,67
P07TV050 6,000 uPuerta corredera panel 80mm LAC-LAC de 2000x2500 2.208,37 13.250,22
P07TV0501 1,000 uPuerta corredera panel 80mm LAC-LAC de 1400x2500 1.974,41 1.974,41
P07TV0502 1,000 uPuerta corredera panel 100mm LAC-LAC de 1400x2500 2.381,95 2.381,95
P07TV051 1,000 uPuerta vaivén polietileno 15mm con visor de 850x2200 1.072,04 1.072,04
P07TV051X 1,000 uPuerta vaivén polietileno 15mm con visor de 1000x2200 1.160,08 1.160,08
P07TV052 2.798,850 m2Panel machiembrado 80mm LAC-LAC 23,40 65.493,09
P07TV0521 69,700 m2Panel machiembrado 100mm LAC-LAC 27,43 1.911,87
P07TV0522 15,100 m2Panel machiembrado 100mm GALV-GALV 29,07 438,96
P07TV053 1.301,000 mPerfil sanitario cámaras 0,96 1.248,96
P07TV056 612,000 mRastrel cámaras 1,81 1.107,72
P07TV057 26,000 uVálvula descompresión cámara frigorífica 23,82 619,32
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

P07TV058 74,000 uOmega soportación lacada con cable acerado 14,02 1.037,48
P07TV059 1,000 uRegistro panel 80mm de 900x900 para techo 54,29 54,29
P07TV060 1,000 uPuerta abatible aislada de aluminio lacado de 1450x2500 983,21 983,21
P07TV061 1,000 uPuerta abatible aislada de aluminio lacado de 870x2200 640,86 640,86
P07TV062 1,000 uMampara fija de aluminio de 2900x1200 mm 738,36 738,36
P07TV063 4,000 uMampara fija de aluminio de 640x1200 mm 201,43 805,72
P07TV064 6,552 m2Vidrio Cool-Lite ST150 espesor 8 mm TEMPERADO + Cámara 10 mm + Stadip 44.2 34,63 226,90
P08EPO062_a0 32,225 m2Bald.gres porc. CLASE2 ó 3 de 30x30 cm 14,67 472,73
P08EPO062_b0 80,168 mlRodapié gres cerámico 30x10 cm 2,45 196,41
P08EPO063_a0 7,455 mlPeldaño gres porc. CLASE2 ó 3 14,02 104,52
P15AI800 1.846,000 mCables par trenzados y apantallados 2x2,5 mm2 0,24 443,04
P15AI801 448,120 mCables alimentaciones a 24 V - 2x2.5 mm2 0,24 107,55
P15AI802 182,400 mEstructura auxiliar cuadradillo 40x40mm 2,50 456,00
P15DB010.01 1,000 uPanel para cuadro CGBT y analizador de redes 936,01 936,01
P15DB010.04 1,000 uPanel para cuadro secundario nave 1.865,08 1.865,08
P15DB010.06 1,000 uPanel para cuadro secundario FI 229,33 229,33
P15DB010.07 1,000 uPanel para cuadro secundario SAI 1.029,54 1.029,54
P15DB010.08 1,000 uPanel para cuadro secundario PCI 294,79 294,79
P15DB010.11 1,000 uPanel para cuadro secundario AC 248,10 248,10
P15DB013 5.221,000 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 3x2,5 mm2 0,64 3.341,44
P15DB014 95,040 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 5x4 mm2 1,81 172,02
P15DB015 29,000 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 3x6 mm2 1,47 42,63
P15DB016 56,000 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 3x10 mm2 2,50 140,00
P15DB022 82,000 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 5x6 mm2 2,72 223,04
P15DB024 1.630,100 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 5x2,5 mm2 0,98 1.597,50
P15DB025 267,500 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 3x4 mm2 0,99 264,83
P15DB026 258,000 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 5x16 mm2 6,47 1.669,26
P15DB027 84,000 mlCable cobre SZ1-K 0,60/1KV 5x10 mm2 6,17 518,28
P15DB028 186,000 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 5x10 mm2 4,27 794,22
P15DB029 455,400 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 1x185 mm2 11,40 5.191,56
P15DB031 28,800 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 1x120 mm2 8,15 234,72
P15DB034 32,000 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 1x185 mm2 3,15 100,80
P15DB035 8,000 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 1x70 mm2 2,37 18,96
P15DB036 530,000 mlCable cobre RZ1-K 0,60/1KV 1x25 mm2 2,10 1.113,00
P15DB037 33,000 mlCable cobre SZ1-K 0,60/1KV 3x4 mm2 1,96 64,68
P15DB038 266,000 mCable cobre SZ1-K 0,60/1KV 3x2,5 mm2 0,49 130,34
P15DB039 1,000 uConmutación red-grupo 666,12 666,12
P15DB040 1,000 uAutomático general 4x400A 419,14 419,14
P15DB041 1,000 uAutomático 4x80A 156,29 156,29
P15DB042 7,000 uAutomático 4x20A y protección contra sobreintensidades, contadores... 70,97 496,79
P15DB0421 5,000 uAutomático 4x50A 80,97 404,85
P15DB04211 6,000 uAutomático 2x20A 23,44 140,64
P15DB044 25,000 uAutomático 4x16A 37,50 937,50
P15DB045 70,000 uAutomático 2x16A 19,01 1.330,70
P15DB047 38,000 uDiferencial 2x25A 30mA SI 36,21 1.375,98
P15DB0471 1,000 uDiferencial 4x63A 30mA 63,74 63,74
P15DB048 5,000 uDiferencial 4x63A 300mA 55,76 278,80
P15DB049 41,000 uDiferencial 2x25A 30mA 15,16 621,56
P15DB050 24,000 uDiferencial 4x25A 30mA 44,51 1.068,24
P15DB051 3,000 uDiferencial 4x25A 300mA 49,40 148,20
P15DB052 40,000 uContactor 2x25A + selector 23,18 927,20
P15DB053 24,000 uContactor 4x25A + selector 25,18 604,32
P15DB0531 1,000 uContactor 4x63A + selector 30,73 30,73
P15DB0608 1,000 uBatería condensadores autorregulable 225Kvar 2.711,97 2.711,97
P15DB061 2,000 uAutomático general 4x250A 383,20 766,40
P15DB0611 5,000 uAutomático 4x63A 89,77 448,85
P15DB06111 2,000 uAutomático 4x40A 75,10 150,20
P15DB062 5,000 uAutomático 4x25A 41,95 209,75
P15DB0621 10,000 uAutomático 4x20A 39,94 399,40
P15DB064 1,000 uAutomático general 4x63A 46,25 46,25
P15DB065 1,000 uAutomático general 4x25A 38,99 38,99
P15DB081 1,000 uSAI Trifásico/Trifásico 30 Kva 5.422,02 5.422,02
P15DB082 1,000 uArmario con SAI Puerta Automática 578,87 578,87
P15GD020 2.336,000 mTubo PVC rígido distribución G7 métrica 25 0,20 467,20
P15GD020.1 2.391,120 mTubo PVC rígido distribución G7 métrica 20 0,15 358,67
P15GD02051 48,000 mTubo PVC rígido distribución G7 métrica 50 4,92 236,16
P15GD02052 152,000 mTubo PVC rígido distribución G7 métrica 40 4,10 623,20
P15GD02053 1.016,000 mTubo PVC rígido distribución G7 métrica 32 0,79 802,64
P15GD0216 215,200 mCanal protectora 300x60mm con tapa 11,64 2.504,93
P15GD0316 199,000 mCanal protectora 200x60mm con tapa 6,46 1.285,54
P15GD0416 272,000 mCanal protectora 100x60mm con tapa 3,89 1.058,08
P16BB020 29,000 uBloque autónomo emergencia 300 lm 43,95 1.274,55
P16BB020S 2,000 uBloque autónomo emergencia 300 lm con banderola "salida" 46,82 93,64
P16BB021 75,000 uBloque autónomo emergencia 300 lm ESTANCA 49,42 3.706,50
P16BB021S 8,000 uBloque autónomo emergencia 300 lm ESTANCA con banderola "salida" 51,85 414,80
P16BB028 202,000 uPantalla estanca led 50W 42,80 8.645,60
P16BB031 8,000 uInterruptor/conmutador de superficie estanco 8,36 66,88
P16BB061 48,000 uBase enchufe superficie con toma corriente schuko IP55 6,03 289,44
P16BB062 11,000 uCaja mecanismos 2 módulos fuerza/datos 37,37 411,07
P16BB063 8,000 uBase enchufe industrial 3P+N+T 16A, IP44 26,15 209,20
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

P16BB162 3,000 uCaja mecanismos 1 módulo fuerza/datos 25,56 76,68
P16BB262 9,000 uCaja mecanismos 3 módulos fuerza/datos 44,17 397,53
P16CC001 2.584,000 uPequeño material eléctrico 0,86 2.222,24
P16CC002 11.150,240 uTaco brida UNEX M8 0,03 334,51
P16CC003 11.150,240 uBrida UNEX 2247 blanca 0,02 223,00
P17DD_SLL01 1,000 uKit sistema de llamada para aseo PMR 693,12 693,12
P17JP060 62,700 uAbrazadera tuberia PVC c/cierre D=90mm 1,00 62,70
P17JP061 96,300 uAbrazadera tuberia PVC c/cierre D=50mm 0,76 73,19
P17JP080 30,525 uAbrazadera tuberia PVC c/cierre D=125mm 1,43 43,65
P17JP0801 31,350 uAbrazadera tuberia PVC c/cierre D=160mm 2,24 70,22
P17JP0802 3,000 uAbrazadera tuberia PVC c/cierre D=110mm 1,67 5,01
P17LP010 83,160 uCodo 90º polipropileno DN-15 0,46 38,25
P17LP020 10,560 uCodo 90º polipropileno DN-20 mm 0,46 4,86
P17LP030 3,960 uCodo 90º polipropileno DN-32 mm 1,54 6,10
P17LP050 18,285 uCodo 90º polipropileno DN-40 mm 1,54 28,16
P17LP100 5,280 uTe polipropileno DN-20 mm 0,53 2,80
P17LP101 61,360 uTe polipropileno DN-25 mm 0,64 39,27
P17LP102 5,280 uManguito polipropileno DN-20 mm 0,28 1,48
P17LP170 27,720 uManguito polipropileno DN-15 mm 0,39 10,81
P17LP190 30,680 uManguito polipropileno DN-25 mm 0,48 14,73
P17LP200 1,320 uManguito polipropileno DN-32 mm 1,53 2,02
P17LP210 12,190 uManguito polipropileno DN-40 mm 1,53 18,65
P17LT010 138,600 mTubo de polipropileno DN-15mm PPR-20 5,08 704,09
P17LT020 26,400 mTubo de polipropileno DN-20mm PPR-25 6,68 176,35
P17LT030 153,400 mTubo de polipropileno DN-25mm PPR-32 9,11 1.397,47
P17LT040 13,200 mTubo de polipropileno DN-32mm PPR-40 11,77 155,36
P17LT050 121,900 mTubo de polipropileno DN-40mm PPR-50 12,33 1.503,03
P17LT051 121,000 mAislamiento tuberías DN-15mm PPR-20 espesor 25mm ACS 1,92 232,32
P17LT052 26,400 mAislamiento tuberías DN-20mm PPR-25 espesor 25mm ACS 2,50 66,00
P17LT066 4,000 mPieza conexión PPR con Cu 54,69 218,76
P17VC030 53,600 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 5,08 272,29
P17VC0301 31,460 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm enterrada 5,08 159,82
P17VC0302 101,640 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm colgada 5,08 516,33
P17VC050 96,140 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 90mm colgada 5,22 501,85
P17VC0502 60,720 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 90mm enterrada 5,22 316,96
P17VC070 46,805 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 125mm enterrada 8,03 375,84
P17VC0701 48,070 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 160mm enterrada 10,48 503,77
P17VC0702 4,600 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 110mm enterrada 9,66 44,44
P17VC306 1,000 uPurgador automático 14,83 14,83
P17VP030 47,100 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm 0,95 44,75
P17VP050 68,200 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm 1,53 104,35
P17VP070 20,350 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm 2,71 55,15
P17VP080 2,000 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm 3,26 6,52
P17VP090 20,900 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 160mm 3,52 73,57
P17VP130 40,920 uInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 90 mm 3,28 134,22
P17VP150 12,210 uInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm 4,33 52,87
P17VP1502 1,200 uInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm 4,33 5,20
P17VP160 18,540 uInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 160mm 5,55 102,90
P17VP171 5,000 uPunto limpieza d.75mm en tubería PVC 53,30 266,50
P17VP190 15,700 uManguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 0,73 11,46
P17XE020 18,000 uVálvula de esfera DN-15mm 1/2" 9,48 170,64
P17XE030 3,000 uVálvula de esfera DN-20MM 3/4" 11,85 35,55
P17XE040 14,000 uVálvula de esfera DN-25mm 1" 16,49 230,86
P17XE060 5,000 uVálvula de esfera DN-40mm 1 1/2" 25,90 129,50
P17XR030 3,000 uVálvula de anti-retorno DN-15mm 15,18 45,54
P17XR060 1,000 uFiltro colador-bridas DN-40mm PPR-50 22,58 22,58
P17XR260 4,000 uPurgador automático 1/4" 13,97 55,88
P17XR261 3,000 uTermo acumulador eléctrico 30 litros 110,40 331,20
P17XR263 6,000 uJuego conexiones blindadas termo DN-20mm 14,97 89,82
P17XR264 3,000 uGrupo seguridad alimentación termo ACS 120,95 362,85
P17XR265 4,000 uGrifo de limpieza 14,89 59,56
P17XR266 1,000 uLavaojos con ducheta 380,21 380,21
P17XT030 1,000 uVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,17 4,17
P18CB230 1,000 uBarra apoyo acero inox. 80 cm fija lavabo 35,03 35,03
P18CB240 1,000 uBarra apoyo acero inox. 80 cm fija plato ducha en L 43,18 43,18
P18CB241 1,000 uAsiento abatible para ducha 36,98 36,98
P18CB242 1,000 uEspejo reclinable 68x60cm 83,70 83,70
P18CB260A 1,000 uBarra apoyo acero inox.abat. 85 cm 87,53 87,53
P18CC010 1,000 uDosificador jabón a.inox. 1l c/cerrad. antigoteo 31,11 31,11
P18CC080 1,000 uDispensador papel higiénico c/cerrad. 24,07 24,07
P18CC140 1,000 uPercha acero inox. 5,19 5,19
P18CC150 1,000 uPapelera higiénica aseos 50l polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304 58,98 58,98
P18CW010 1,000 uSecamanos elect. automático 179,00 179,00
P18DE010 1,000 uPlato ducha cerámico extraplano minusválidos blanco 100x100cm 92,65 92,65
P18DE020 1,000 uVálvula plato ducha minusválidos 18,67 18,67
P18GB010 1,000 uGrifo temporizado mezclador para ducha 32,82 32,82
P18GT020 1,000 uGrifo mezclador monomando gerontológico 37,94 37,94
P18GW040 1,000 uLatiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,31 1,31
P18GX015 1,000 uFluxor 3/4" c/maneta y llave 36,90 36,90
P18GX160 1,000 uTubo curvo inodoro D=28x62 12,05 12,05
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

P18GX200 1,000 uRacor unión taza 11,23 11,23
P18GX210 1,000 uBrida fijación 4,31 4,31
P18IE070 1,000 uAsiento ergonómico c/tapa 29,22 29,22
P18M040 1,000 uLav. p/discap. susp. inclinación neumática blanco 149,01 149,01
P18M050 1,000 uSifón flexible p/lavabo discap. 9,07 9,07
P18M140 1,000 uInodoro para discapacitados 133,44 133,44
P21CH145 4,000 uRejilla retorno retícula 600x600mm 37,36 149,44
P21CH146 1,000 uCuadro eléctrico recuperador de calor 135,49 135,49
P21CH147 1,000 uCuadro eléctrico extracción sala de frío 1.857,80 1.857,80
P21CH1471 1,000 uCuadro eléctrico extracción sala CGBT 553,46 553,46
P21CH148 1,000 uCuadro baja tensión CFA 3.116,42 3.116,42
P21CH149 12,000 uInstalación control cámara positiva 373,28 4.479,36
P21CH150 1,000 uCuadro eléctrico bomba eléctrica+jockey 746,34 746,34
P21CH151 3,000 uRegistrador temperatura (2 cámaras) 591,21 1.773,63
P21CH152 1,000 uEquipo de alarma fuga refrigerante en sala máquinas 325,30 325,30
P21CH153 6,000 uEquipo de alarma fuga refrigerante en cámara positiva 560,20 3.361,20
P21CH154 1,000 uConjunto instalación eléctricas de control 659,06 659,06
P21CH155 1,000 uConjunto instalación eléctricas de control bus 243,99 243,99
P21CH156 1,000 uSoftware sistema gestión 255,46 255,46
P21QP030 46,000 mTubería acero inoxidable 3" 28,50 1.311,00
P21QP031 76,000 mTubería acero inoxidable 2 1/2" 21,74 1.652,24
P21QP032 14,000 mTubería acero inoxidable 2" 14,65 205,10
P21QP033 107,000 mTubería acero inoxidable 1 1/2" 10,75 1.150,25
P21QP0331 10,000 mTubería acero inoxidable 1 1/4" 9,77 97,70
P21QP034 76,000 mTubería acero inoxidable 1" 7,08 538,08
P21QP035 9,000 mTubería acero inoxidable 3/4" 3,34 30,06
P21QP036 36,000 mTubería frigorífica cobre 2 1/8" 12,55 451,80
P21QP036a 52,000 mTubería frigorífica cobre 2 5/8" 14,42 749,84
P21QP037 124,000 mTubería frigorífica cobre 1 3/8" 6,87 851,88
P21QP0371 4,000 mTubería frigorífica cobre 1 5/8" 8,15 32,60
P21QP038 36,000 mTubería frigorífica cobre 7/8" 2,59 93,24
P21QP039 72,000 mTubería frigorífica cobre 5/8" 0,95 68,40
P21QP0391 4,000 mTubería frigorífica cobre 3/4" 1,65 6,60
P21QP03911 10,000 mTubería frigorífica cobre 3/8" 0,82 8,20
P21QP03912 14,000 mTubería frigorífica cobre 1/2" 0,72 10,08
P21QP0401 76,000 mAislamiento tubería frigorífica (AF-4-25) 3,28 249,28
P21QP04011 45,000 mAislamiento tubería frigorífica (AF-4-18) 3,18 143,10
P21QP04012 72,000 mAislamiento tubería frigorífica (AF-4-15) 3,18 228,96
P21QP04013 14,000 mAislamiento tubería frigorífica (AF-4-12) 3,08 43,12
P21QP04014 10,000 mAislamiento tubería frigorífica (AF-4-10) 3,08 30,80
P21QP04015 46,000 mAislamiento tubería frigorífica (AF-5-76) 6,34 291,64
P21QP04016 76,000 mAislamiento tubería frigorífica (AF-5-64) 5,61 426,36
P21QP04017 50,000 mAislamiento tubería frigorífica (AF-5-54) 4,89 244,50
P21QP04018 13,000 mAislamiento tubería frigorífica (AF-5-42) 4,17 54,21
P21QP04019 82,000 mAislamiento tubería frigorífica (AF-5-35) 3,43 281,26
P21QP043 46,000 mAislamiento tubería frigorífica (AF-4-40) 3,47 159,62
P21QP050 1,000 uEquipo compacto producción frío industrial 21.866,25 21.866,25
P21QP0501 1,000 uCondensador radial para equipo de producción frío industrial 14.515,69 14.515,69
P21QP0502 4,000 uEvaporador positivo pot.frig. 25.000w para cámara tratamiento y envasado 1.505,43 6.021,72
P21QP0503 8,000 uEvaporador positivo pot.frig. 13.000w para cámara recepción y expedición 1.973,64 15.789,12
P21QP0504 4,000 uInstalación servicio evaporador positiva 25kw 112,41 449,64
P21QP0505 8,000 uInstalación servicio evaporador positiva 13kw 112,41 899,28
P21QP052 1,000 uRecuperador de calor entálpico 2.700 m2/h 3.347,60 3.347,60
P21QP056 2,000 uHacha 62,31 124,62
P21QP057 2,000 uEquipo repiración autónoma con mascara y pantalla antigás 831,69 1.663,38
P21QP058 2,000 uArmario equipo respiración 204,06 408,12
P21QP060 200,000 KgGas R-449A 17,11 3.422,00
P21QP065 355,000 m2Conducto fibra climaver plues espesor 25mm 15,77 5.598,35
P21QP073 4,000 uMarco fijo con rejilla lamas 600x500mm TIPO Z 51,53 206,12
P21QP074 4,000 uRejilla impulsión lamas orientables 300x250mm 25,68 102,72
P21QP0741 6,000 uRejilla impulsión lamas orientables 350x250mm 29,88 179,28
P21QP075 2,000 uRejilla impulsión lamas orientables 250x150mm 22,71 45,42
P21QP076 4,000 uRejilla retorno lamas fijas a 45º 300x250mm 16,66 66,64
P21QP0761 7,000 uRejilla retorno lamas fijas a 45º 350x250mm 21,47 150,29
P21QP077 2,000 uRejilla retorno lamas fijas a 45º 250x150mm 14,57 29,14
P21QP088 4,000 uCompuerta cortafuegos rectangular 600x250mm EI-120 624,76 2.499,04
P21QP101 1,000 uVentilador centrífugo 10.000 m3/h 30 mmca 565,91 565,91
P21QP1011 1,000 uVentilador centrífugo 450 m3/h 30 mmca 191,26 191,26
P21QP104 4,000 uEmbocadura a extractor centrífugo 80,95 323,80
P21QP1041 1,000 uEmbocadura a condensador frío industrial 290,95 290,95
P21QP1042 2,000 uEmbocadura a salida de aire 2200x2000 397,09 794,18
P21QP1043 1,000 uEmbocadura a salida de aire 1200x800 397,09 397,09
P21QP1044 4,000 uEmbocadura a recuperador de calor 39,54 158,16
P21QP1045 2,000 uEmbocadura a rejilla en fachada 30,26 60,52
P21QP105 142,200 m2Chapa acero galvanizado e=0,8mm 24,51 3.485,32
P23FA311 1,000 uCentral analógica ID3000 4 lazos 870,27 870,27
P23FA3111 1,000 uTarjeta red-iso-idred/wf para ID3000 141,08 141,08
P23FA3112 1,000 uComunicador remoto a central alarmas 307,07 307,07
P23FA312 1,000 uFuente alimentación 5A EN54-4A2 208,60 208,60
P23FF101 4,000 uBIE 25 mm con toma 45mm UNE EN 671 con kit entrada superior 284,77 1.139,08
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

P23FF101x 1,000 uBIE 25 mm con toma 45mm UNE EN 671 con kit entrada superior con arco 404,91 404,91
P23FF101y 3,000 uBIE 25 mm con toma 45mm UNE EN 671 con kit entrada superior fijada sobre panel cámara 284,77 854,31
P23FF102 8,000 uArmario partamanguera 164,89 1.319,12
P23FF901 1,000 uDepósito poliester reforzado 12m3 1.718,99 1.718,99
P23FF902 1,000 uVálvula flotador 140,76 140,76
P23FF903 1,000 uVálvula esfera de latón de 1 1/2" 17,59 17,59
P23FF904 1,000 uVálvula mariposa hierro fundido DN 50mm 27,35 27,35
P23FF905 3,000 mTubería RED PIPE PPR 5" 8,28 24,84
P23FF906 3,000 uSondas nivel 7,75 23,25
P23FF907 1,000 uValvula mariposa 5" 44,96 44,96
P23FF908 28,000 mTubería RED PIPE PPR 3" 6,20 173,60
P23FF909 2,000 uValvula mariposa 3" 38,43 76,86
P23FF910 8,000 mTubería RED PIPE DN-65mm PPR-90 5,40 43,20
P23FF911 119,170 mTubería RED PIPE DN-65mm PPR-63 4,25 506,47
P23FF9111 140,800 mTubería RED PIPE DN-40mm PPR-50 2,45 344,96
P23FF912 1,000 uReducción excéntrica aspiración bomba 23,26 23,26
P23FF913 1,000 uReducción concéntrica impulsión bomba 23,26 23,26
P23FF914 1,000 uVálvula compuerta bridas C/Final Carrera D:4" 335,29 335,29
P23FF915 2,000 uVálvula compuerta bridas C/Final Carrera D:3" 245,46 490,92
P23FF916 2,000 uVálvula mariposa palanca c/final carrera D:2" 232,81 465,62
P23FF917 1,000 uVálvula retención check-bridas D:3" 92,33 92,33
P23FF918 1,000 uVálvula retención check-bridas D:2" 25,92 25,92
P23FF919 2,000 uVálvula de seguridad D:1" 78,08 156,16
P23FF920 1,000 uManovacuómetro 88,30 88,30
P23FF921 1,000 uBomba eléctrica 15CV 1.946,58 1.946,58
P23FF922 1,000 uBomba jockey 2CV 530,00 530,00
P23FF923 1,000 uPresostatos arranque bomba principal 88,68 88,68
P23FF924 1,000 uPresostato confirmación arranque bomba principal 109,95 109,95
P23FF925 1,000 uPresostatos arranque bomba jockey 88,68 88,68
P23FF927 1,000 uPresostato confirmación arranque bomba jockey 109,95 109,95
P23FJ031 19,000 uExtintor de agua (6 KG) 26,15 496,85
P23FJ032 5,000 uExtintor CO2 (5 KG) 45,23 226,15
P23FJ033 2,000 uExtintor polivalente ABC (6 KG) 20,44 40,88
P23FJ034 26,000 uArmario portaextintor 3,53 91,78
P23FK203 8,000 uPlaca señalización BIE para visualizar entre 10-20m 7,52 60,16
P23FK203a 8,000 uPlaca señalización pulsador para visualizar entre 10-20m 7,52 60,16
P23FK203b 8,000 uPlaca señalización sirena para visualizar entre 10-20m 7,52 60,16
P23FK204 26,000 uPlaca señalización extintor para visualizar entre 10-20m 7,52 195,52
P23FK205 19,000 uPlaca señalización "salida" para visualizar entre 10-20m 7,52 142,88
P23FK206 1,000 uPlaca señalización "sin salida" para visualizar entre 10-20m 7,52 7,52
P23FK208 12,000 uPlaca señalización indicativo salida de emergencia para visualizar entre 10-20m 7,52 90,24
P23FK209 6,000 uPlaca señalización barras antipánico para visualizar entre 10-20m 7,52 45,12
P25EI050 116,904 lPintura plástica paramentos verticales pladur 2,69 314,47
P25EI051 52,668 lPintura plástica paramentos verticales fábrica de bloque 2,69 141,68
P25EI052 25,500 lPintura plástica paramentos horizontal pladur 2,69 68,60
P25EI053 91,247 lPintura minio 1,59 145,08
P25EI054 51,610 lPintura esmalte satinado 3,22 166,18
P25EI055 77,392 lPintura esmalte de poliuretano acrílico alifático de señalización 10,27 794,82
P25EI056 23,778 lPintura petrea exterior sobre enfoscado vertical 4,32 102,72
P25OU080 16,513 lMinio electrolítico 11,20 184,94
P41ixi010a 8,000 uExtintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa 9kg 36,46 291,68
P41ixo010a 2,000 uExtintor portátil de nieve carbónica CO2 de eficacia 34B 93,32 186,64
P50epc030j 32,000 uCasco obra ajuste con rueda 2,73 87,36
P50epd010c 16,000 uConector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 36 2,74 43,84
P50epd015n 8,000 uCinturón de sujeción y retención, EPI de categoría III, según UN 10,44 83,52
P50epj010aud 12,000 uCasco protección auditiva 4,21 50,52
P50epj010cfe 8,000 uGafas de protección contra polvo 0,81 6,48
P50epj010mfe 12,000 uGafas de protección contra impacto partículas 2,05 24,60
P50epm010cd 32,000 uPar de guantes nitrilo anti-corte 1,30 41,60
P50epm010md 6,000 uPar de guantes para trabajos eléctricos 5.000V de látex 9,78 58,68
P50epm010ud 8,000 uPar de guantes neopreno protección químicos 0,62 4,96
P50epp010Nyb 32,000 uPar de zapatos de trabajo con puntera resistente a impactos 11,50 368,00
P50epu025e 12,000 uMono de protección para trabajos expuestos a la lluvia 1,68 20,16
P50epu030hce 12,000 uChaleco de alta visibilidad de material reflectante 3,18 38,16
P50epu050d 6,000 uFaja de protección lumbar con amplio soporte abdominal 5,56 33,36
P50epv010pc 6,000 uMascarilla, de media máscara, EPI de categoría III, según UNE-EN 16,64 99,84
P50epv011bG 6,000 uFiltro contra partículas, de eficacia media (P2), EPI de categor 6,23 37,38
P50epv020ba 12,000 uMascarilla antipolvo desechable 0,55 6,60
P50spb030g 32,000 mlProtección hueco vertical barandilla con sargento 6,92 221,44
P50spb051g 89,000 mlProtección borde mediante barandilla 7,25 645,25
P50spc010 8,000 uRodillera seguridad poliester 2,36 18,88
P50spe020b 12,000 uCinturón portaherramientas 10 bolsillos 4,05 48,60
P50spv021 4,000 uPanel señalizaciones varias pvc 100x70cm 3,55 14,20
P50spv025 24,000 m2Acondicionamiento local oficina 8,12 194,88
P51epj010cfe 6,000 uPantalla fija protección soldadura 1,63 9,78
P51epm010md 4,000 uManguito protección cuero 1,48 5,92
P51epp010Nyb 12,000 uBotas altas de agua 2,23 26,76
P52epm010md 4,000 uMandil cuero protección soldadura 3,76 15,04
P52epp010Nyb 6,000 uBotas aislantes 5.000 V 14,06 84,36
P90dfo001 1,000 uElaboración y entrega documentación final de obra "as built" 713,21 713,21
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

PAGUAE_SA-2E 31,000 uMódulo monitos 1 entrada M710 38,65 1.198,15
PAGUAE_SA-2SV 9,000 uMódulo control 1 salida M701 45,26 407,34
PAGUAE_SA-AB 1,000 uMódulo aislador de línea 44,36 44,36
PAGUAE_SA-ASF1 8,000 uSirena flash bucle algorítmico 43,17 345,36
PAGUAE_SA-OP 142,000 uDetector analógico óptico NFXI-OPT 28,83 4.093,86
PAGUAE_SA-PT 8,000 uPulsador alarma analógico rearmable y con aislador cortocircuito 45,98 367,84
PAGUAE_SA-SE 4,000 uMódulo monitos dos entrada y 1 salida M721 CCF 45,33 181,32
PAGUAE_SA-TE_E 1,000 uDetector analógico térmico estanco TMP2D 97,81 97,81
PAGUAE_SA-ZB2 143,000 uZócalo para detectores algorítmicos 2,20 314,60
mt49h9b010 1,000 uEnsayo físico, químico, fisicoquímicos y mecánicos del cemento de obra 98,55 98,55
mt49h9b011 2,000 uEnsayo acidez del agua del hormigón 19,18 38,36
mt49h9b012 2,000 uEnsayo físico químico, mecánico, granulometría y forma de aridos 17,24 34,48
mt49h9b013 2,000 uEnsayo físico químico, mecánico, granulomería y densidad de aridos ligeros 17,24 34,48
mt49h9b014 2,000 uEnsayo límite elástico, carga rotura, alargamiento rotura, arrancamiento cruz soldada y

doblado-desdoblado malla
176,57 353,14

mt49h9b015 6,000 uEnsayo probeta hormigón 26,38 158,28
mt49h9b016 12,000 uEnsayo probeta hormigón ligero 26,57 318,84
mt49h9b017 1,000 uEnsayo peso y densidad, absorción agua, resistencia a compresión, flexión y relación huecos 134,62 134,62
mt49h9b018 3,000 uEnsayo resistencia a flexión y compresión de mortero de cemento 19,23 57,69
mt49h9b019 2,000 uEnsayo resistencia a compresión y adherencia de adhesivo cerámico 19,23 38,46
mt49h9b020 2,000 uEnsayo absorción agua, control dimensional, resistencia flexotracción, abrasión y al impacto 141,92 283,84
mt49h9b021 4,000 uEnsayo al esmalte o sintetica 26,24 104,96
mt49h9b022 1,000 uEnsayo pintura plastica 26,24 26,24
mt49h9b023 4,000 uEnsayo pintura imprimación antioxidante 26,24 104,96
mt49h9b024 2,000 uEnsayo resistencia flexión, impacto y control de caracteristicas geométricas panel cartón yeso 129,17 258,34
mt49h9b026 2,000 uEnsayo estanqueidad red de saneamiento 102,40 204,80
mt49h9b027 14,000 uEnsayo comprobación sensibilidad interruptores diferenciales 18,19 254,66
mt49h9b028 38,000 uEnsayo medición intensidad y equilibrio de fases 20,19 767,22
mt49h9b029 4,000 uEnsayo medicón valor resistencia de puesta a tierra 27,01 108,04
mt49h9b030 1,000 uTermografía en cuadro general 69,58 69,58
mt49h9b031 6,000 uTermografía en cuadro secundario 50,08 300,48
mt49h9b034 7,000 uMedición espesor pintura sobre tuberías 29,70 207,90
mt49h9b035 8,000 uMedición caudal presión del aire 36,77 294,16
mt49h9b036 2,000 uEnsayo de presión y estanqueidad red de bie 45,47 90,94
mt49h9b037 2,000 uEnsayo de presión y caudal sobre bies 38,75 77,50
mt49h9b038 6,000 uPrueba continuidad de línea eléctrica de detección de incendios 39,85 239,10
mt49h9b039 8,000 uControl de muestreo siguiendo las indicaciones de la D.T de los materiales 28,69 229,52
mt49h9b040 4,000 uPrueba hidrostática redes circulación de fluidos con el fin de verificar la ausencia de fugas 71,28 285,12
mt49h9b041 1,000 uMedición nivel sonoro exterior durante día 9 a 20 horas 57,99 57,99
mt49h9b042 1,000 uMedición nivel sonoro exterior durante noche de 20 a 9 horas 75,68 75,68
mt49h9b043 1,000 uMedición niveles sonoros parciales durante el día y noche (10ud día y 10ud noche) 264,21 264,21
mt49h9b044 2,000 uMedición niveles sonoros completos durante el día y noche (2ud día y 2ud noche) 196,25 392,50

TOTAL................................................................................. 457.704,51
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V.IV ANÁLISIS PORCENTUAL MAQUINARIA



MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

M04res010bh 1,500 tGestión residuos plásticos valorización 1,66 2,49
M04res010ch 7,000 tGestión residuos cerámicos valorización ext. 2,64 18,48
M04res010dh 0,500 kgGestión residuos fluorescentes gestor 1,01 0,51
M04res010eh 10,000 tGestión residuos mezcl. c/material NP gestor 18,94 189,40
M04res010fh 10,000 tGestión residuos acero y otros metáles valoriz. 0,81 8,10
M04res010gh 3,500 tGestión residuos papel y cartón valorización 1,39 4,87
M04res010hh 0,200 kgGestión residuos aerosoles gestor 0,77 0,15
M04res020ag 0,200 kgGestión residuos adhesivos gestor 0,28 0,06
M04res020bg 0,100 kgGestión residuos pinturas gestor 0,32 0,03
M04res020dg 0,200 kgGestión residuos extintores gestor 1,27 0,25
M04res020eg 43,700 tSeparación de residuos en obra 0,95 41,52
M04res020fg 53,700 tAlquiler de contenedor residuos 2,72 146,06
M04res020gg 52,000 tTransporte residuos no peligrosos 2,12 110,24
M04res020hg 1,700 tTransporte residuos peligrosos 25,24 42,91
M04res030g 17,000 TGestión residuos inertes mezclados valorización externa 2,88 48,96
M04res040gh 3,000 tGestión residuos madera valorización 0,90 2,70
M04res040hh 0,500 kgGestión residuos pintura c/disolvente gestor 0,38 0,19
M06CM030 6,791 hCompre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,82 32,73
M06MI010 239,635 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,19 524,80
M06MR110 6,791 hMartillo manual rompedor neum. 22 kg 1,63 11,07
M06MR130 3,825 hEquipo oxicorte 4,04 15,45
M11V010 2.940,076 uMedios auxiliares y/o de elevación 5,74 16.876,04

TOTAL................................................................................. 18.077,01
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CUADRO DE PRECIOS 1
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 CAPÍTULO 01. OBRA CIVIL

01.01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01.01 M2 DEMOLICIÓN SOLERA Y VACIADO TERRENO HASTA 25 cm 35,85

Demolición de solera de hormigón armado y vaciado de terreno hasta
0,25m de profundidad para posterior ejecución de pavimento de hormi-
gón, incluyendo el picado de la solera de hormigón existente, corte y
retirada de armado, incluso corte previo con carro de disco de diaman-
te con agua, picado de pavimento solera de hormigón armado, con su-
ministro y colocación de chapones de acero de 20 mm de espesor pa-
ra paso provisional de vehiculos sobre la zona y su posterior retirada a
vertedero, encuentros con elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, incluye replanteo previo a la ejecución de los trabajos, p.p
de elementos y materiales para su correcta ejecución, totalmente eje-
cutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, gestión de residuos, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.

TREINTA Y CINCO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.01.02 M2 DEMOLICIÓN SOLERA Y VACIADO TERRENO HASTA 50 cm 53,45

Demolición de solera de hormigón armado y vaciado de terreno hasta
0,50m de profundidad para posterior ejecución de losa de cimenta-
ción, incluyendo el picado de la solera de hormigón existente, corte y
retirada de armado, incluso corte previo con carro de disco de diaman-
te con agua, picado de pavimento solera de hormigón armado, con su-
ministro y colocación de chapones de acero de 20 mm de espesor pa-
ra paso provisional de vehiculos sobre la zona y su posterior retirada a
vertedero, encuentros con elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, incluye replanteo previo a la ejecución de los trabajos, p.p
de elementos y materiales para su correcta ejecución, totalmente eje-
cutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

CINCUENTA Y TRES  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.03 M2 DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PELDAÑO I/ACABADO 11,71

Demolición de peldañeado de hormigón y de su revestimiento de
gres, por medios manuales y/o mecánicos, eliminándolo totalmente
sin deteriorar la superficie de la losa de escalera, tratamiento de pun-
tos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

ONCE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.04 M2 DEMOLICIÓN VALLADO SOBRE F.BLOQUE 9,49

Demolición de vallado formado por malla metálica electrosoldada con
postes recibidos en murete de fábrica de bloque, consistente en la de-
molición completa del vallado y de los postes metálicos, adaptación y
remate de los laterales de la malla electrosoldada a mantener inclu-
yendo perfiles metálicos para fijación de los laterales del vallado, en-
cuentros con elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, in-
cluye replanteo previo a la ejecución de los trabajos, p.p de elementos
y materiales para su correcta ejecución, totalmente ejecutado y termi-
nado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

NUEVE  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

NUEVE  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.05 Ml DEMOLICIÓN BORDILLO DE HORMIGÓN EN ALCORQUE 5,35

Demolición de bordillo de hormigón recibido sobre base de hormigón,
por medios manuales y/o mecánicos, tratamiento de puntos singula-
res, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero autorizado,  ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memo-
ria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

CINCO  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.01.06 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE GRES 6,58

Picado/Levantado de pavimento de gres existente incluyendo el pica-
do de recrecido de hormigón y solera por medios manuales y/o mecá-
nicos, hasta NPT actual de la nave, tratamiento de puntos singulares,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

SEIS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.01.07 M2 DEMOLICIÓN FÁBRICA DE BLOQUE 15,30

Demolición de particiones de fábrica de bloque recibido con mortero
de cemento, incluso instalaciones empotradas, por medios manuales
y/o mecánicos, totalmente desmontado, tratamiento de puntos singula-
res, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

QUINCE  con TREINTA CÉNTIMOS
01.01.08 M2 DEMOLICIÓN TABIQUE PLADUR 8,96

Demolición de particiones de tabique de pladur, incluso perfilerías, an-
clajes, instalaciones empotradas, por medios manuales y/o mecáni-
cos, totalmente desmontado, tratamiento de puntos singulares, limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.

OCHO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.09 M2 DEMOLICIÓN ALICATADO 7,68

Demolición de alicatado existente en paramentos verticales, por me-
dios manuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tratamiento de
puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

SIETE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.01.10 M2 DEMOLICIÓN FORJADO COLABORANTE DE CHAPA 82,30

Demolición de forjado de chapa colaborante, incluso anclajes y angu-
lales, instalaciones empotradas, por medios manuales y/o mecánicos,
totalmente desmontado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

OCHENTA Y DOS  con TREINTA CÉNTIMOS
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2006 Plataforma logística Fuenlabrada
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01.01.11 M2 DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE FALSO TECHO 8,38

Desmontaje y posterior montaje de falso techo de registrable existen-
te, para ejecución de instalaciones sobre falso techo, por medios ma-
nuales y/o mecánicos, tratamiento de puntos singulares, las placas de-
berán desmontarse con guantes limpios y deben ser correctamente al-
macenarlas en la obra para su posterior instalación, posterior coloca-
ción una vez finalizados los trabajos de frío industrial, ayudas de otros
oficios y medios auxiliares, medios auxiliares y medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de
restos/escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, to-
do ello realizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

OCHO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.01.12 M2 DESMONTAJE FALSO TECHO REGISTRABLE 6,43

Demolición de falso techo registrable, incluso perfiles de chapa de
acero, fijaciones, estructura metálica auxiliar de soportación, anclajes,
por medios manuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, trata-
miento de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, canon y/o tasas, gestión
de residuos, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indi-
cado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

SEIS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.13 M2 DESMONTAJE TRÁMEX Y ESTRUCTURA DE REFUERZO 11,74

Desmontaje de trámex y estructura metálica de refuerzo de apoyo de
trámex, incluso anclajes de chapa de acero, fijaciones, estructura me-
tálica auxiliar de soportación, cortes de estructura con oxicorte, por
medios manuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tratamiento
de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

ONCE  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.01.14 Ud DESMONTAJE GUÍAS LATERALES Y ANULACIÓN PORTÓN 158,75

Desmontaje de guías laterales de portón existente, incluso fijaciones
metálicas para la anulación del portón mediante pasadores que blo-
queen la apertura, fijaciones, estructura metálica auxiliar de soporta-
ción, cortes de estructura con oxicorte, por medios manuales y/o me-
cánicos, totalmente desmontado, tratamiento de puntos singulares,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.15 Ud DESMONTAJE PUERTA  METÁLICA 32,29

Desmontaje de puerta metálica existente de una hoja incluso precer-
co, por medios manuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tra-
tamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

TREINTA Y DOS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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01.01.16 Ud DESMONTAJE PUERTA  MADERA 29,77

Desmontaje de puerta de madera existente de una hoja incluso precer-
co, por medios manuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tra-
tamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

VEINTINUEVE  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.17 M2 DESMONTAJE CARPINTERÍA METÁLICA 12,46

Levantado de carpintería metálica acristalada situada en facahda, por
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que
está sujeta, encuentros con elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, incluye replanteo previo a la ejecución de los trabajos, p.p
de elementos y materiales para su correcta ejecución, totalmente eje-
cutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

DOCE  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.18 Ud DESMONTAJE REJA METÁLICA 7,63

Levantado por medios manuales y equipo de oxicorte de reja metálica
situada en hueco de fachada y fijada al paramento, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que está sujeta, encuentros con elemen-
tos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye replanteo previo
a la ejecución de los trabajos, p.p de elementos y materiales para su
correcta ejecución, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello con-
teniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

SIETE  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.19 Ud DESMONTAJE PORTÓN SECCIONAL DE 5000x6700mm 396,70

Desmontaje de portón seccional de 5000x6700mm, por medios ma-
nuales y/o mecánicos, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que esté sujeta, incluso desmontaje de guias, contrapesos, estructura
de fijación, totalmente desmontado, tratamiento de puntos singulares,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.20 Ud DESMONTAJE PUERTA AUTOMÁTICA 188,19

Desmontaje y desconexión puerta automática de dimensiones
4460x3200mm, por medios manuales y/o mecánicos, totalmente des-
montado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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01.01.21 Ud APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN 1,05x1,10m 199,26

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado,
con replanteo y corte perimetral de hueco, de dimensiones indicadas
en los planos, ejecución con máquina de corte de disco, encuentros
con otros elementos de obra y tratamiento de puntos singulares, me-
dios auxiliares, se incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medi-
das de protección colectivas e individuales, medios auxiliares y me-
dios de elevación, retirada de materiales sobrantes y transporte a ver-
tedero, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
01.01.22 Ud APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN 2,50x4,50m 314,91

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado,
con replanteo y corte perimetral de hueco, de dimensiones indicadas
en los planos, ejecución con máquina de corte de disco, encuentros
con otros elementos de obra y tratamiento de puntos singulares, me-
dios auxiliares, se incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medi-
das de protección colectivas e individuales, medios auxiliares y me-
dios de elevación, retirada de materiales sobrantes y transporte a ver-
tedero, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.

TRESCIENTOS CATORCE  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.01.23 Ud APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN 0,35x0,25m 105,81

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado,
con replanteo y corte perimetral de hueco, de dimensiones indicadas
en los planos, ejecución con máquina de corte de disco, encuentros
con otros elementos de obra y tratamiento de puntos singulares, me-
dios auxiliares, se incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medi-
das de protección colectivas e individuales, medios auxiliares y me-
dios de elevación, retirada de materiales sobrantes y transporte a ver-
tedero, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.

CIENTO CINCO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.24 Ud APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN 0,60x0,50m 105,81

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado,
con replanteo y corte perimetral de hueco, de dimensiones indicadas
en los planos, ejecución con máquina de corte de disco, encuentros
con otros elementos de obra y tratamiento de puntos singulares, me-
dios auxiliares, se incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medi-
das de protección colectivas e individuales, medios auxiliares y me-
dios de elevación, retirada de materiales sobrantes y transporte a ver-
tedero, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.

CIENTO CINCO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.25 Ud APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN D:100mm 74,74

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado,
con replanteo y taladro, de dimensiones indicadas en los planos, eje-
cución con máquina de taladros de brocas, encuentros con otros ele-
mentos de obra y tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares,
se incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, medios auxiliares y medios de eleva-
ción, retirada de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo
ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y reali-
zado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.

SETENTA Y CUATRO  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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01.01.26 Ud APERTURA DE HUECOS PARA PASO INSTALACIONES PARAMENTOS
VERTICALES

38,33

Apertura de huecos y taladros a través de cerramientos verticales pa-
ra pasos de instalaciones, en paramentos de pladur o fábrica de blo-
que de hormigón, hasta diámetro de 50mm, incluso su remate y aca-
bado una vez ejecutada la instalación, tratamiento de puntos singula-
res, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

TREINTA Y OCHO  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.27 Ud APERTURA DE HUECOS PARA PASO INSTALACIONES PARAMENTOS

HORIZONTALES
32,75

Apertura de huecos y taladros a través de cerramientos horizontales
para pasos de instalaciones, en forjados, hasta diámetro de 50mm, in-
cluso su remate y acabado una vez ejecutada la instalación, tratamien-
to de puntos singulares, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.

TREINTA Y DOS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.01.28 Ud SELLADO IGNÍFUGO PASO CANALIZACIONES 18,28

Sellado ignífugo de todos los pasos de canalizaciones por forjados y
cerramientos, con la EI que corresponda, de paso de tuberías de frío
indusrtial o bandejas eléctricas de hasta diámetro 400mm y canaliza-
ciones eléctricas de diámetro de hasta 40mm, se deberán entregar los
certificados en la documentación "as built", marcado CE,  tratamiento
de puntos singulares, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Nota: no se permiten sellados ignífugos con base de poliuretano.

DIECIOCHO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.01.29 Ud TRANSPLANTE ÁRBOL GRAN PORTE 845,66

Transplante de árbol de gran porte de altura entre 7 y 10m ubicado en
alcorque, por medios manuales o mecánicos, incluso excavación y de-
molición de solera necesaria para su retirada y posterior plantación,
comprobación antes del trasplante que se han realizado riegos copio-
sos durante varias semanas para facilitar el trabajo de extracción, po-
da de raíces y ramas, transporte al lugar de destino, plantación, recor-
te de raíces, incluso aportación de productos que aumenten el creci-
miento de las raíces y la nutrición del árbol, programación de calenda-
rio de riego adecuado, sujeción del árbol trasplantado con su reajuste
periódico hasta que las nuevas raíces se establezcan y anclen el ár-
bol al terreno, encuentros con elementos de obra, tratamiento de pun-
tos singulares, incluye replanteo previo a la ejecución de los trabajos,
p.p de elementos y materiales para su correcta ejecución, totalmente
ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, canon y/o tasas, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO  con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.01.30 Ml CIMENTACIÓN CORRIDA i/PICADO Y VACIADO TERRENO 136,51

Ejecución de cimentación corrida para apoyo fábrica de bloque, de di-
mensiones 70cm de ancho y 60cm de altura, formada por picado, ex-
cavación y vaciado del terreno, cimentación formada por 50cm de es-
pesor hormigón armado HA35/B/20/IIa+Qa y 10cm de espesor de hor-
migón de limpieza HM-150, incluso armado con acero B-500S
85kg/ml, aplomado, incluso vertido, extendido, regleado, nivelado, vi-
brado y regado del hormigón, remates, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares,incluye p.p de elementos y ma-
teriales para su correcta ejecución, totalmente ejecutado y terminado,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

CIENTO TREINTA Y SEIS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02 ALBAÑILERÍA
01.02.01 M2 FALSO TECHO CONTINUO PLADUR EI 120 EN DOS DIRECCIONES 65,50

Suministro, instalación y montaje de falso techo continuo EI120 a am-
bas caras, por paneles incombustibles de silicato hidratado sintético,
perfilería de chapa galvanizada para fijación atornillada de las placas,
varillas roscadas M-6 cada 45cm en primarios y cada 120cm en los se-
cundarios, lana de roca de densidad 100 kg/m3 espesor 150mm en
dos capas, estructura metálica para cuelgue, incluso cintas y pasta de
juntas, apertura y recibido de registros, pasos y alojo de instalaciones,
totalmente acabado y garantizando una EI-120 por ambas caras, perfil
angular de remates, piezas de cuelgue, elementos de suspensión y fi-
jación, completamente montado, incluso replanteo previo montaje, tra-
tamiento de juntas y con p.p. de remates, totalmente terminado y re-
matado, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos sin-
gulares, incluye accesorios y pequeño material, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Promat Promatect 100. 

SESENTA Y CINCO  con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.02.02 M2 FRANJA PERIMETRAL EI 120 PROMAT 1m ANCHO 60,20

Suministro de los materiales, medios auxiliares necesarios y ejecución
de franja de 1,00 metro de anchura para obtener una protección
EI-120, mediante placas Promatect, tiras Promatect L de 45 mm y 150
mm de ancho para cubrir las juntas, angulares de soporte de acero de
50x50x5 mm, varillas roscadas de cuelgue M16 fijadas a forjado me-
diante taco expansivo de acero, adhesivo Promat K 84 para tratamien-
to estanqueidad en las juntas entre placas, tornillos de fijación de
4,8x100 mm cada 15 cm y grapas de 50 mm, relleno de hueco entre
conducto y tabique de seccionamiento mediante lana de roca de 145
kg/m3, bridas de unión, incluye replanteo, nivelación, desplazamiento
de instalaciones que pudieran entorpecer la ejecución del cajón y to-
dos los accesorios necesarios para la correcta instalación y ejecución
del cajón, listo para pintar o imprimar, completamente montado y sella-
do,  tratamiento de juntas y con p.p. de remates, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Nota: Se deberán presentar ensayos realizados por laboratorio ho-
mologado con especificación de la resistencia y comportamiento al
fuego en cumplimiento del CTE.

SESENTA  con VEINTE CÉNTIMOS
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01.02.03 M2 TABIQUE CARTÓN YESO AUTOPORTANTE EI-90 50,02

Suministro y ejecución de tabique de pladur autoportante EI-90, forma-
do por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 46 mm, con lana de roca interior y doble pla-
ca de yeso laminado FOC atornilladas a cada lado de la perfilería
(PPF15+PPF15/46/PPF15+PPF15), incluso banda acústica-aislador
de canal, refuerzos con perfilería metálica, replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, anclajes para suelo y techo, recibido de cajas
y mecanismos, encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmen-
te terminado y listo para imprimar, pintar o decorar, material auxiliar y
accesorios, con p.p. de remates, totalmente terminado y rematado,
unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares,
tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.

CINCUENTA  con DOS CÉNTIMOS
01.02.04 M2 TABIQUE FÁBRICA BLOQUE H.GRIS 40x20x20 40,35

Suministro y ejecución de fábrica de bloques huecos de hormigón gris
estándar hidrofugo, árido calizo, de 40x20x20cm, cara vista, juntas
verticales y horizontales con llagueado rehundido, recibidos con morte-
ro de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hor-
migón de 330 kg de cemento/m3. de dosificación, con formación de
zuncho macizado y armado en las primeras 2 hiladas que incluye el
cosido a la solera actual con varillas Ø12mm cada 80cm de 50cm de
longitud fijadas con resina, incluso zunchos de atado especificados en
Normativa Vigente pudiéndose sustituir por armaduras tipo MURFOR
RND/Z cada dos hiladas, incluso formación de dinteles, zunchos, jam-
bas, ejecución de encuentros, piezas especiales, recibido de cercos,
roturas, replanteo previo al montaje, nivelación, aplomado y limpieza,
medido descontando huecos sup. a 2 m2, totalmente ejecutado, trata-
miento de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

CUARENTA  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02.05 M2 TABIQUE CARTÓN YESO AUTOPORTANTE 2.15WA/46/2.15WA 24,47

Suministro y ejecución de tabique de pladur autoportante, formado por
montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado de 46 mm, con dos placs de yeso laminado para hume-
dad atornilladas a cada lado de la perfilería (2.15WA/46/2.15WA), in-
cluso banda aislador de canal, refuerzos con perfilería metálica, re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, anclajes para suelo y
techo, recibido de cajas y mecanismos, encintado y tratamiento de jun-
tas y limpieza, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o de-
corar, material auxiliar y accesorios, con p.p. de remates, totalmente
terminado y rematado, unión con otros elementos de obra, tratamiento
de puntos singulares, tratamiento de puntos singulares, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

VEINTICUATRO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.02.06 M2 TABIQUE CARTÓN YESO AUTOPORTANTE 2.15/46/2.15 20,94

Suministro y ejecución de tabique de pladur autoportante, formado por
montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado de 46 mm, con dos placas de yeso laminado atornilla-
das a cada lado de la perfilería (2.15/46/2.15), incluso banda aislador
de canal, refuerzos con perfilería metálica, replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, anclajes para suelo y techo, recibido de cajas
y mecanismos, encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmen-
te terminado y listo para imprimar, pintar o decorar, material auxiliar y
accesorios, con p.p. de remates, totalmente terminado y rematado,
unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares,
tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.

VEINTE  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.02.07 M2 TABIQUE CARTÓN YESO AUTOPORTANTE 2.15WA/46/2.15 22,71

Suministro y ejecución de tabique de pladur autoportante, formado por
montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado de 46 mm, con dos placas de yeso laminado para hu-
medad atornilladas a un lado de la perfilería y dos placas de yeso lami-
nado al otro lado de la perfilería (2.15WA/46/2.15), incluso banda ais-
lador de canal, refuerzos con perfilería metálica, replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, anclajes para suelo y techo, recibido de
cajas y mecanismos, encintado y tratamiento de juntas y limpieza, to-
talmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar, material au-
xiliar y accesorios, con p.p. de remates, totalmente terminado y rema-
tado, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singu-
lares, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

VEINTIDÓS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.02.08 M2 TRASDOSADO PLADUR AUTOPORTANTE 15WA/46 17,73

Suministro y ejecución de trasdosado de pladur autoportante, formado
por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 46 mm, con una placa de yeso laminado para
humedad atornillada a un lado de la perfilería (15WA/46), incluso ban-
da aislador de canal, refuerzos con perfilería metálica, replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, anclajes para suelo y techo, recibi-
do de cajas y mecanismos, encintado y tratamiento de juntas y limpie-
za, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar, mate-
rial auxiliar y accesorios, con p.p. de remates, totalmente terminado y
rematado, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

DIECISIETE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.02.09 M2 ALICATADO BLANCO BRILLO 20x20 23,32

Suministro y colocación de alicatado en paramentos verticales, con su-
ministro de plaqueta blanca brillo de 20x20, recibido con adhesivo so-
bre cerramiento correspondiente (pladur, ladrillo, bloque de hormigón
o enfoscado) incluso rejuntado con mortero epoxi decorativo de fácil
limpieza bacteriostatico y fungicida para el sellado antiácido de juntas
que corresponda por sección y altura, replanteo previo montaje, liste-
les, remates curvos en uniones y esquinas, incluso replanteo previo
montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.

VEINTITRÉS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
01.02.10 M2 ALICATADO BLANCO BRILLO 40x20 24,85

Suministro y colocación de alicatado en paramentos verticales, con su-
ministro de plaqueta blanca brillo de 20x20, recibido con adhesivo so-
bre cerramiento correspondiente (pladur, ladrillo, bloque de hormigón
o enfoscado) incluso rejuntado con mortero epoxi decorativo de fácil
limpieza bacteriostatico y fungicida para el sellado antiácido de juntas
que corresponda por sección y altura, replanteo previo montaje, liste-
les, remates curvos en uniones y esquinas, incluso replanteo previo
montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.

VEINTICUATRO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02.11 M2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO VERTICAL 13,66

Suministro y ejecución de enfoscado maestreado y fratasado con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10 preparado en
central y suministrado a pie de obra de 20 mm de espesor, en para-
mentos verticales, i/reglado, sacado de aristas y rincones con maes-
tras cada 3 m, tratamiento de puntos singulares, malla de fibra en en-
cuentros con otros materiales y en esquinas, por medios manuales o
mecánicos, totalmente ejecutado, tratamiento de puntos singulares,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

TRECE  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.02.12 M2 LOSA DE CIMENTACIÓN e=20cm + 10cm HORMIGÓN LIMPIEZA 61,95

Ejecución de losa de cimentación de 30cm de espesor, formada por ci-
mentación de hormigón armado HA35/B/20/IIa+Qa de 20cm de espe-
sor y 10cm de espesor de hormigón de limpieza HM-150, incluso ar-
mado con acero B-500S 21,85kg/m2, nivelación, regado del hormi-
gón, remates, unión con otros elementos de obra, tratamiento de pun-
tos singulares, totalmente terminado y rematado, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.

SESENTA Y UN  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.02.13 M2 LOSA DE CIMENTACIÓN e=40cm + 10cm HORMIGÓN LIMPIEZA 82,30

Ejecución de losa de cimentación de 50cm de espesor, formada por ci-
mentación de hormigón armado HA35/B/20/IIa+Qa de 40cm de espe-
sor y 10cm de espesor de hormigón de limpieza HM-150, incluso ar-
mado con acero B-500S 31,40kg/m2, nivelación, regado del hormi-
gón, remates, unión con otros elementos de obra, tratamiento de pun-
tos singulares, totalmente terminado y rematado, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.

OCHENTA Y DOS  con TREINTA CÉNTIMOS
01.02.14 Ml MURETE HORMIGÓN ENCOFRADO A UNA CARA E=10cm 36,00

Ejecución de murete de hormigón armado e=10 cms, h=0.30 m, inclu-
so ejecución de encofrado desmontable a una cara, formado por hor-
migón armado HA25/B/20/IIa+Qa, incluso armado con acero B-500S
9,53kg/ml, aplomado, regado del hormigón, remates, unión con otros
elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, totalmente termi-
nado y rematado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

TREINTA Y SEIS
01.02.15 M2 TECHO MODULAR VINÍLICO 60x60 REGISTRABLE 16,68

Suministro, instalación y montaje de falso techo registrable formado
por placas de yeso PLADUR revestidas con vinilo blanco de 12,5 mm.
de espesor, según U.N.E. 102-023, SAHARA BOARD, colocadas so-
bre una perfilería vista de acero galvanizado, lacado en su cara vista,
formada por perfiles primarios, secundarios, perfil angular de remates,
piezas de cuelgue, y elementos de suspensión y fijación, completa-
mente montado, incluso replanteo previo montaje, tratamiento de jun-
tas y con p.p. de remates, totalmente terminado y rematado, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, inclu-
ye accesorios y pequeño material, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Nota: incluye la formación de cajeados para instalación de luminaria.

DIECISÉIS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.02.16 Ud PUERTA DM LACADA 1/HOJA 100cm CORREDERA 455,35

Suministro, instalación y montaje de puerta de paso ciega corredera
formada por una hoja normalizada en DM lacada en color a definir, de
medidas 203x100, con cerco y guarniciones, herrajes de acero inox. ti-
po Ocariz, cerradura con llave, con guía de desplazamiento tipo Du-
casse, p.p. de tacos y fijaciones necesarias, remates, con p.p. de ma-
terial auxiliar, accesorios, material de soportaje y fijación, accesorios y
elementos necesarios para su completa instalación y montaje, ayudas
de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/es-
combros a contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo
con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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01.03 PAVIMENTOS
01.03.01 M2 LIMPIEZA PREVIA DE LA NAVE 2,41

Limpieza previa al comienzo de la obra de la nave y lijado pavimento,
de superficie la indicada, previo a la aplicación de la resina, incluyen-
do los trabajos de eliminación de restos de obra, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.

DOS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
01.03.02 M2 MORTERO AUTONIVELANTE D400 CON MALLA 150x150x4 ESPESOR 7cm 21,19

Suministro y ejecución de solera con mortero autonivelante D400, de
7cm de espesor medio, reforzado con fibras de polipropileno con una
cuantía de 600gr/m3, incluso suministro y colocación de malla electro-
soldada 150x150 mm Ø 4 mm de espesor a 1/3 del espesor con sepa-
radores, incluyendo barrido del forjado, sacado de niveles a la cota re-
querida, suministro y montaje de lámina de polietileno como capa se-
paradora bajo el recrecido, colocación de fompex en todo el perímetro
de la superficie a recrecer así como en los pilares, vertido del mortero
por medios manuales o mecánicos, extendido, regleado, nivelado y vi-
brado, decapado de la capa superficial una vez fraguada, ejecución
de los cortes de retracción, ejecución de probetas según normativa vi-
gente, cortes de retracción, curado del mortero, encuentros con ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye p.p de ele-
mentos y materiales para su correcta ejecución, totalmente ejecutado
y terminado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Nota: El acabado superficial y la planimetría del recrecido serán ade-
cuados para la posterior colocación del pavimento de gres a cemento
cola.

VEINTIÚN  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
01.03.03 M2 FORJADO DE HORMIGON ARMADO S/CHAPA COLABORANTE 52,03

Suministro y puesta en obra de forjado colaborante con chapa tipo
HAIRCOL 59 con un espesor total de 24 cm, formado  chapa
e=1.2mm, hormigón HA-25/B/25/IIa elaborado en central, incluso p.p
de bombeo si fuese necesario, incluso p.p de mallazo 150X150X8mm,
redondos de 12 mm en armadura de negativos, perfiles metálicos L
200x200x10 para apoyo de la chapa en muros ya existentes, porex-
pan en encuentros con pilares y muros, perfiles de remate perimetra-
les, de encofrados perimetrales si fuesen necesarios, incluso p.p. de
apeos intermedios, terminación fratasada, formación de juntas y trata-
miento de puntos singulares, medios auxiliares, se incluye la limpieza
diaria de los tajos de obra, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, retirada de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo
ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y reali-
zado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.

CINCUENTA Y DOS  con TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.03.04 M2 PAVIMENTO CEMENTO-RESINA (UCRETE DP10) 9mm ESPESOR 47,45

Ejecución de pavimento de poliuretano de muy altas prestaciones con
acabado antideslizante de textura fina, espesor 9mm, acabado anti-
deslizante C2, comportamiento al fuego Bfl - s1, incluye fresado/puli-
do/lijado de pavimento de hormigón existente mediante medios mecá-
nicos, con maquinaria apropiada, para preparación de soporte (ligera
rugosidad), barrido y aspirado posterior, suministro y aplicación de im-
primación UCRETE PRIMER SC de baja viscosidad sin disolventes
aplicado mediante llana metálica plana, suministro y aplicación de ca-
pa base formada por UCRETE DP BASECOAT B9 PIGMENTADO for-
mado por revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones de
espesor 9mm, suministro y espolvoreado sobre la capa base de ARE-
AN MASTER TOP F5 hasta saturación de árido de cuarzo de granulo-
metría 0,7mm con una proporción de 4-5kg/m2, posterior recogida del
árido sobrante mediante medios manuales o mecánicos, incluso sumi-
nistro y aplicación de capa de acabado UCRETE DP TOPCOAT forma-
da por resina de poliuretano de muy altas prestaciones para el sellado
de la capa base aplicada mediante llana de goma, con p.p. de juntas,
remates, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, totalmente terminado y rematado, unión con otros elemen-
tos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Basf Ucrete DP 10 espesor 9mm o similar.
- Nota: se emitirá una garantía de 7 años (esta garantía tendrá las si-
guientes excepciones: humedad en contrapresión, daños mecánicos
superiores a lo que aguanta la resina, productos químicos no indicado
en fase de proyecto).

CUARENTA Y SIETE  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.03.05 M2 PAVIMENTO HORMIGÓN SOLERA ACABADO PULIDO e=25cm 25,00

Ejecución de solera de hormigón en horizontal o formación de rampa
de espesor 25 cm con acabado superficial mediante fratasadora mecá-
nica, acabado fratasado pulido, ejecutado con hormigón
HA-35/B/20/IIb+Qa, armado con mallazo 15x15x5, con fibras para evi-
tar la retracción superficial Sikafiber M-12 con dosificación 600gr/m3
en un espesor aproximado de 2-4cm, incluso suministro y montaje de
lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento, frata-
sado mecánico de la superficie para terminación pulido del hormigón
mediante medios mecánicos, incluso aplicación de puente de unión
con Sikapoor 32 con dosificación 60gr/m2 aplicado antes de vertido
de hormigón, ejecución de probetas según normativa vigente, incluso
conectores a elementos estructurales existentes, vertido del hormi-
gón, extendido, regleado, nivelado y vibrado, cortes de retracción con
máquina de disco a 1/3 del espesor del pavimento en pastillas de
5x5m, regado para curado hormigón, encuentros con elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, incluye p.p de elementos y ma-
teriales para su correcta ejecución, totalmente ejecutado y terminado,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

VEINTICINCO
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01.03.06 M2 PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO 30x30cm 36,09

Suministro y colocación de pavimento de gres porcelánico, realizado
con baldosas de dimensiones 29,9x29,9x1,2cm, color similar a la exis-
tente, tipo C2 o C3, regularización y limpieza del soporte, igualando al
existente, baldosa colocada con adhesivo cementoso GRANARAPID y
limpieza del pavimento terminado, rejuntado juntas con KERACOLOR,
formación y realización de juntas de fragmentación de pavimento, jun-
tas de dilatación, encuentros con pilares y otros paramentos verticales
(porex 1 cm y sellado elástico), con p.p. de juntas, replanteos, rema-
tes, recortes, lechadas, ajustes con elementos de obra, totalmente ter-
minado y rematado, unión con otros elementos de obra, tratamiento
de puntos singulares, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.

TREINTA Y SEIS  con NUEVE CÉNTIMOS
01.03.07 Ml RODAPIÉ GRES CERÁMICO 5,77

Suministro y colocación de rodapié de gres porcelánico, con rodapié
de dimensiones 29,9x10cm, color beige mate similar a la existente, in-
cluyendo limpieza del soporte, rodapie colocado con adhesivo cemen-
toso GRANARAPID y limpieza del rodapié terminado, rejuntado juntas
con KERACOLOR, juntas de dilatación, encuentros con pilares y otros
paramentos verticales (porex 1 cm y sellado elástico), con p.p. de jun-
tas, replanteos, remates, recortes, lechadas, ajustes con elementos
de obra, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos
de obra, tratamiento de puntos singulares, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

CINCO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.03.08 Ml PELDAÑO GRES POLCELANICO 33,09

Suministro y colocación de peldaño de gres porcelánico, formado por
huella, contrahuella y mamperlan en borde de peldaño, color similar al
existente, tipo C2 o C3, regularización y limpieza del soporte, igualan-
do al existente, baldosa colocada con adhesivo cementoso GRANA-
RAPID y limpieza del pavimento terminado, rejuntado juntas con KE-
RACOLOR, formación y realización de juntas de fragmentación de pa-
vimento, juntas de dilatación, encuentros con pilares y otros paramen-
tos verticales (porex 1 cm y sellado elástico), con p.p. de juntas, re-
planteos, remates, recortes, lechadas, ajustes con elementos de obra,
totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos de obra,
tratamiento de puntos singulares, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

TREINTA Y TRES  con NUEVE CÉNTIMOS
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01.03.09 Ml ZANJA CANALIZACIÓN TUBERÍA PVC SANEAMIENTO 51,03

Suministro y ejecución de zanja para instalación de tubería de sanea-
miento y posterior cerrado y reposición de pavimento, de profundidad
variable (profundidad máxima 100cm) y ancho 50 cms, incluso corte
previo con carro de disco de diamante con agua, picado de pavimento
asfaltico y solera de hormigón armado, vaciado de tierra hasta profun-
didad indicada, el suministro y montaje de tubería de PVC de sanea-
miento para la evacuación de todo tipo de aguas valorado en otra par-
tida independiente, con suministro y colocación de chapones de acero
de 20 mm de espesor para paso provisional de vehiculos sobre la zan-
ja y su posterior retirada a vertedero, relleno de zanja mediante hormi-
gón en masa hasta 0,45m, reposición de la solera de hormigón me-
diante 0,35m de hormigón HA-30 hasta la cota indicada con conecto-
res a la solera existente cada 50cm mediante varilla M12 recibida con
Sikagrout incluso taladros, ejecutado con hormigón
HA-35/B/20/IIb+Qa, colocación de doble malla electrosoldada
150x150x12mm con separadores con hormigón en masa 5cm y entre
mallas 20-25cm, incluso vertido, extendido, regleado, nivelado y vibra-
do, cortes de retracción con máquina de disco a 1/3 del espesor del
pavimento en pastillas de 5x5m, regado para curado hormigón, en-
cuentros con elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, in-
cluye p.p de elementos y materiales para su correcta ejecución, total-
mente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

CINCUENTA Y UN  con TRES CÉNTIMOS
01.03.10 Ml ZANJA CANALIZACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA 42,22

Suministro y ejecución de zanja para canalización eléctrica con poste-
rior cerrado y reposición de pavimento, de profundidad 0,80m y ancho
0,50m, incluso corte previo con carro de disco de diamante con agua,
picado de pavimento solera de hormigón armado, vaciado de tierra
hasta profundidad indicada (0,80m), suministro y montaje de 4 tubos
de PVC DN 160 de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada)
para canalización eléctrica, con suministro y colocación de chapones
de acero de 20 mm de espesor para paso provisional de vehiculos so-
bre la zanja y su posterior retirada a vertedero, relleno de zanja me-
diante hormigón en masa hasta 0,45m, reposición de la solera de hor-
migón mediante 0,35m de hormigón HA-30 hasta la cota indicada con
conectores a la solera existente cada 50cm mediante varilla M12 reci-
bida con Sikagrout incluso taladros, ejecutado con hormigón
HA-35/B/20/IIb+Qa, colocación de doble malla electrosoldada
150x150x12mm con separadores con hormigón en masa 5cm y entre
mallas 20-25cm, incluso vertido, extendido, regleado, nivelado y vibra-
do, cortes de retracción con máquina de disco a 1/3 del espesor del
pavimento en pastillas de 5x5m, regado para curado hormigón, en-
cuentros con elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, in-
cluye p.p de elementos y materiales para su correcta ejecución, total-
mente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

CUARENTA Y DOS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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01.03.11 Ml ZANJA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTACIÓN EQUIPOS 36,93

Suministro y ejecución de zanja para canalización eléctrica con poste-
rior cerrado y reposición de pavimento, de profundidad 0,80m y ancho
0,50m, incluso corte previo con carro de disco de diamante con agua,
picado de pavimento solera de hormigón armado, vaciado de tierra
hasta profundidad indicada (0,80m), suministro y montaje de 4 tubos
de PVC DN 40 de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) pa-
ra canalización eléctrica, con suministro y colocación de chapones de
acero de 20 mm de espesor para paso provisional de vehiculos sobre
la zanja y su posterior retirada a vertedero, relleno de zanja mediante
hormigón en masa hasta 0,45m, reposición de la solera de hormigón
mediante 0,35m de hormigón HA-30 hasta la cota indicada con conec-
tores a la solera existente cada 50cm mediante varilla M12 recibida
con Sikagrout incluso taladros, ejecutado con hormigón
HA-35/B/20/IIb+Qa, colocación de doble malla electrosoldada
150x150x12mm con separadores con hormigón en masa 5cm y entre
mallas 20-25cm, incluso vertido, extendido, regleado, nivelado y vibra-
do, cortes de retracción con máquina de disco a 1/3 del espesor del
pavimento en pastillas de 5x5m, regado para curado hormigón, en-
cuentros con elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, in-
cluye p.p de elementos y materiales para su correcta ejecución, total-
mente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

TREINTA Y SEIS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.03.12 Ud ARQUETA DE PASO CON TAPA DE REGISTRO 60x60 234,43

Suministro y montaje de arqueta prefabricada de homigón de 60x60
de medidas interiores y altura variable, sobre base de hormigón H-200
de 10 cm de espesor, pendienteado de fondo, redondeado de aristas,
embocaduras para tuberías, incluso lecho absorbente en fondo de ar-
queta, incluido marco y tapa de arqueta para tráfico pesado, excava-
ción, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.03.13 Ud ARQUETA SEPARADORA SÓLIDOS CON TAPA DE REGISTRO 60x60 402,32

Suministro y montaje de arqueta prefabricada de homigón de 60x60
de medidas interiores y altura variable, sobre base de hormigón H-200
de 10 cm de espesor, con apoyos en parte inferior para colocación de
cestillo, pendienteado de fondo, embocaduras para tuberías, incluso
lecho absorbente en fondo de arqueta, incluido marco y tapa de arque-
ta de la marca ROSHO en acabado inoxidable, tapa reforzada de di-
mensiones de 60x60, excavación, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.

CUATROCIENTOS DOS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.03.14 Ud ARQUETA IMBORNAL SIFÓNICA 500x300x600 103,52

Suministro, ejecución y montaje de imbornal prefabricado de hormi-
gón fck=25 Mpa de 500x300x600mm de medidas interiores para reco-
gida de agua, incluso picado de la solera, escavación y vaciado del te-
rreno, ejecución de solera con hormigón en masa HM-20/P/20/I de
15cm de espesor, rejilla de fundición sifónica para tráfico pesado, con
marco de fundición enrasado con el pavimento, totalmente instalado y
conexionado a la red de saneamiento, remates, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares,incluye p.p de ele-
mentos y materiales para su correcta ejecución, totalmente ejecutado
y terminado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

CIENTO TRES  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.03.15 Ud SUMIDERO ACERO INOXIDABLE 200x200mm TRÁFICO PESADO 91,43

Fabricación, suministro y montaje de sumidero sifónico registrable con
sumidero central de 200x200 mm, para tráfico pesado, con tapa refor-
zada de 3 mm de espesor sobre ángulos de 2 mm de espesor, en ace-
ro inoxidable, picado y tomado con hormigón, salida desagüe vertical
de diámetro 90 mm, reforzado, cesta-filtro extraible para recogida de
residuos sólidos con salida al fondo, sifónico, fabricada en espesor
1,5 mm., con doble plegado en su embocadura (tabique de 3 mm), ta-
miz remachado en tubo de desagüe, acabado en chapa mate, inclu-
yendo remates, ajustes con elementos de obra, totalmente terminado
y rematado, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

NOVENTA Y UN  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.03.16 Ud SUMIDERO ACERO INOXIDABLE 500x300mm TRÁFICO PESADO 54,59

Fabricación, suministro y montaje de sumidero sifónico registrable con
sumidero central de 500x300 mm, para tráfico pesado, con tapa refor-
zada de 3 mm de espesor sobre ángulos de 2 mm de espesor, en ace-
ro inoxidable, para instalación en posición actual de rejilla de imbor-
nal, desmontaje de rejilla actual, picado y tomado con hormigón, sali-
da desagüe vertical de diámetro 90 mm, reforzado, cesta-filtro extrai-
ble para recogida de residuos sólidos con salida al fondo, sifónico, fa-
bricada en espesor 1,5 mm., con doble plegado en su embocadura (ta-
bique de 3 mm), tamiz remachado en tubo de desagüe, acabado en
chapa mate, incluyendo remates, ajustes con elementos de obra, total-
mente terminado y rematado, unión con otros elementos de obra, tra-
tamiento de puntos singulares, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

CINCUENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.03.17 Ud CESTILLO SEPARADOR DE SÓLIDOS 426,09

Fabricación, suministro y montaje en obra de cestillo separador de só-
lidos en acero inoxiable AISI 316, según detalle en planos, tratamiento
de soldaduras, soldaduras en atmósfera inerte, accesorios, remates,
tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.

CUATROCIENTOS VEINTISÉIS  con NUEVE CÉNTIMOS
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CUATROCIENTOS VEINTISÉIS  con NUEVE CÉNTIMOS
01.03.18 Ud TALADROS EN FORJADO PLACA ALVEOLAR 60<Ø<121mm h=45cm 24,06

Ejecución de taladro en forjado, ejecutado por medios manuales en
forjado formado por placas alveolares, practicado mediante máquina
de perforación con barrena hueca de corona de widia de diámetro
60<Ø<121mm, espesor forjado 45cm, en vertical, comprendiendo im-
plantación de la máquina en los puntos de trabajo, suministro de
agua, replanteo del taladro y preparación de la zona de trabajo, des-
montado del equipo, colocación de bidones de agua con palets en ni-
vel inferior para recogida de agua y vaina, señalización de la zona en
nivel inferior, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Nota: Los taladros se realizarán según la necesidad y avance de la
obra, siendo imprescindible la respuesta inmediata del trabajo, tam-
bién deberá estar incluido en la partida la señalización de la zona del
taladro en el nivel inferior, la colocación de bidón para recogida de
agua y la limpieza diaria del tajo de obra.

VEINTICUATRO  con SEIS CÉNTIMOS

01.04 PINTURA
01.04.01 M2 PINTURA PLÁSTICA PARAMENTOS VERTICALES PLADUR 4,40

Suministro y aplicación de pintura plástica lisa, en color RAL a confir-
mar en obra, en paramentos verticales de pladur, incluyendo prepara-
ción del soporte, emplastecido de faltas, limpieza, aplicando una ma-
no de fondo y dos de acabado, colocación y retirada de protecciones
de plástico de galga suficiente nuevas y limpias sobre mobiliarios, es-
tanterías y cualquier elemento susceptible de ser manchado en el pro-
ceso del pintado, con p.p de remates, tratamiento de puntos singula-
res, replanteo, limpieza y preparación de la superficie, incluyendo me-
dios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, limpieza diaria de la obra (zona de trabajo), retira-
da de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realiza-
do según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de con-
diciones y Planos.

CUATRO  con CUARENTA CÉNTIMOS
01.04.02 M2 PINTURA PLÁSTICA PARAMENTOS VERTICALES FÁBRICA DE BLOQUE 5,06

Suministro y aplicación de pintura plástica lisa, en color RAL a confir-
mar en obra, en paramentos verticales de fábrica de bloque, incluyen-
do preparación del soporte, emplastecido de faltas, limpieza, aplican-
do una mano de fondo y dos de acabado, colocación y retirada de pro-
tecciones de plástico de galga suficiente nuevas y limpias sobre pavi-
mento y cualquier elemento susceptible de ser manchado en el proce-
so del pintado, con p.p de remates, tratamiento de puntos singulares,
replanteo, limpieza y preparación de la superficie, incluyendo medios
auxiliares y medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, limpieza diaria de la obra (zona de trabajo), retirada de
materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realizado se-
gún Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.

CINCO  con SEIS CÉNTIMOS

18



CUADRO DE PRECIOS 1
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.04.03 M2 PINTURA PLÁSTICA HORIZONTAL 4,40

Suministro y aplicación de pintura plástica lisa, en color RAL a confir-
mar en obra, en paramentos horizontales, incluyendo preparación del
soporte, emplastecido de faltas, limpieza, aplicando una mano de fon-
do y dos de acabado, colocación y retirada de protecciones de plásti-
co de galga suficiente nuevas y limpias sobre mobiliarios, estanterías
y cualquier elemento susceptible de ser manchado en el proceso del
pintado, con p.p de remates, tratamiento de puntos singulares, replan-
teo, limpieza y preparación de la superficie, incluyendo medios auxilia-
res y medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, limpieza diaria de la obra (zona de trabajo), retirada de mate-
riales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realizado según
Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

CUATRO  con CUARENTA CÉNTIMOS
01.04.04 M2 PINTURA ESMALTE SATINADO CARPINTERÍA METÁLICA EXISTENTE 7,68

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano universal
de dos componentes en color RAL a confirmar en obra, formado por
aplicación de dos capas y una mano previa de minio o antioxidante so-
bre carpintería metálica existente, brillante, sólido a la luz y apropiado
para metales, con espesor mínimo de 45 micras de película seca por
capa, con aditivo antiespumante para aplicación de pintura a rodillo in-
coloro, a aplicar en rejillas de lamas metálicas, incluso raspado de los
óxidos y limpieza manual, faltas, repasos y limpieza final, ejecutado
en horario nocturno o festivo, colocación y retirada de protecciones de
plástico de galga suficiente nuevas y limpias sobre mobiliarios, estan-
terías y cualquier elemento susceptible de ser manchado en el proce-
so del pintado, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y
preparación de la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, limpie-
za diaria de la obra (zona de trabajo), retirada de materiales sobrantes
y transporte a vertedero, todo ello realizado según Normativa Vigente,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Euroquímica Multitak + aditivo antiespumante o si-
milar.

SIETE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.04.05 M2 PINTURA PÉTREA EXTERIOR SOBRE ENFOSCADO VERTICAL 8,82

Suministro y aplicación de pintura pétrea sobre enfoscado vertical ex-
terior, en color RAL a confirmar en obra, incluyendo preparación del
soporte, emplastecido de faltas, limpieza, aplicando una mano de fon-
do  con pintura autolimpieable basada en resinas de Pliolite y disolven-
tes orgánicos como fijador de superfie, dos de acabado con revesti-
miento pétreo en capa gruesa, textura lisa a base de resinas acrílicas
puras dispersadas en medio acuoso, impermeable al agua de lluvia y
permeable al vapor de agua (rendimiento 0,3 l/m2), colocación y retira-
da de protecciones de plástico de galga suficiente nuevas y limpias so-
bre pavimento y cualquier elemento susceptible de ser manchado en
el proceso del pintado, con p.p de remates, tratamiento de puntos sin-
gulares, replanteo, limpieza y preparación de la superficie, incluyendo
medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección colec-
tivas e individuales, limpieza diaria de la obra (zona de trabajo), retira-
da de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realiza-
do según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de con-
diciones y Planos.

OCHO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

19



CUADRO DE PRECIOS 1
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.04.06 Ml PINTURA ESMALTE SATINADO CARPINTERÍA METÁLICA a=24cm 7,10

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano universal
de dos componentes en color RAL a confirmar en obra, sobre elemen-
tos metálicos lineales de 24cm de ancho, formado por aplicación de
dos capas y una mano previa de minio o antioxidante sobre carpinte-
ría metálica existente, brillante, sólido a la luz y apropiado para meta-
les, con espesor mínimo de 45 micras de película seca por capa, con
aditivo antiespumante para aplicación de pintura a rodillo incoloro, a
aplicar en rejillas de lamas metálicas, incluso raspado de los óxidos y
limpieza manual, faltas, repasos y limpieza final, ejecutado en horario
nocturno o festivo, colocación y retirada de protecciones de plástico
de galga suficiente nuevas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y
cualquier elemento susceptible de ser manchado en el proceso del
pintado, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y prepa-
ración de la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza dia-
ria de la obra (zona de trabajo), retirada de materiales sobrantes y
transporte a vertedero, todo ello realizado según Normativa Vigente,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Euroquímica Multitak + aditivo antiespumante o si-
milar.

SIETE  con DIEZ CÉNTIMOS
01.04.07 M2 PINTURA ZONA DE SEÑALIZACIÓN 15,83

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano acrílico
alifático de dos componentes de ancho 10cm, aplicación de dos ca-
pas, brillante, sólido a la luz y apropiado para adherencia a materiales
no férreos, de gran dureza, insaponificable y flexible, con espesor mí-
nimo de 40 micras de película seca por capa, con aditivo diluyente
1-2%, a aplicar en losa de hormigón pulido, en color amarillo, ejecuta-
do en horario nocturno o festivo, incluyendo encintado para delimita-
ción de ancho de la zona de ejecución, colocación y retirada de protec-
ciones de plástico de galga suficiente nuevas y limpias sobre mobilia-
rios, estanterías y cualquier elemento susceptible de ser manchado
en el proceso del pintado, con p.p de remates, tratamiento de puntos
singulares, replanteo, limpieza y preparación de la superficie, incluyen-
do medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra (zona de trabajo),
retirada de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello re-
alizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de con-
diciones y Planos.
- Marca y modelo: RALVA IU58 esmalte poliuretano alto brillo + dilu-
yente Disolvente rápido AA80 o similar.

QUINCE  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.04.08 Ml PINTURA LÍNEA DE SEÑALIZACIÓN a=10cm 2,69

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano acrílico
alifático de dos componentes de ancho 10cm, aplicación de dos ca-
pas, brillante, sólido a la luz y apropiado para adherencia a materiales
no férreos, de gran dureza, insaponificable y flexible, con espesor mí-
nimo de 40 micras de película seca por capa, con aditivo diluyente
1-2%, a aplicar en losa de hormigón pulido, en color amarillo, ejecuta-
do en horario nocturno o festivo, incluyendo encintado para delimita-
ción de ancho de la zona de ejecución, colocación y retirada de protec-
ciones de plástico de galga suficiente nuevas y limpias sobre mobilia-
rios, estanterías y cualquier elemento susceptible de ser manchado
en el proceso del pintado, con p.p de remates, tratamiento de puntos
singulares, replanteo, limpieza y preparación de la superficie, incluyen-
do medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra (zona de trabajo),
retirada de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello re-
alizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de con-
diciones y Planos.
- Marca y modelo: RALVA IU58 esmalte poliuretano alto brillo + dilu-
yente Disolvente rápido AA80 o similar.

DOS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.04.09 Ml PINTURA LÍNEA DE SEÑALIZACIÓN a=10cm DISCONTINUA 3,44

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano acrílico
alifático de dos componentes de ancho 10cm discontinua, aplicación
de dos capas, brillante, sólido a la luz y apropiado para adherencia a
materiales no férreos, de gran dureza, insaponificable y flexible, con
espesor mínimo de 40 micras de película seca por capa, con aditivo di-
luyente 1-2%, a aplicar en losa de hormigón pulido, en color amarillo,
ejecutado en horario nocturno o festivo, incluyendo encintado para de-
limitación de ancho de la zona de ejecución, colocación y retirada de
protecciones de plástico de galga suficiente nuevas y limpias sobre
mobiliarios, estanterías y cualquier elemento susceptible de ser man-
chado en el proceso del pintado, con p.p de remates, tratamiento de
puntos singulares, replanteo, limpieza y preparación de la superficie,
incluyendo medios auxiliares y medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra (zona de
trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertedero, to-
do ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: RALVA IU58 esmalte poliuretano alto brillo + dilu-
yente Disolvente rápido AA80 o similar.

TRES  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.04.10 Ud PINTURA FLECHA DIRECCION DE FRENTE 28,18

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano acrílico
alifático de dos componentes de flecha de dirección de frente, aplica-
ción de dos capas, brillante, sólido a la luz y apropiado para adheren-
cia a materiales no férreos, de gran dureza, insaponificable y flexible,
con espesor mínimo de 40 micras de película seca por capa, con aditi-
vo diluyente 1-2%, a aplicar en losa de hormigón pulido, en color ama-
rillo, ejecutado en horario nocturno o festivo, incluyendo encintado pa-
ra delimitación de ancho de la zona de ejecución, colocación y retira-
da de protecciones de plástico de galga suficiente nuevas y limpias so-
bre mobiliarios, estanterías y cualquier elemento susceptible de ser
manchado en el proceso del pintado, con p.p de remates, tratamiento
de puntos singulares, replanteo, limpieza y preparación de la superfi-
cie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra (zona
de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertedero,
todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: RALVA IU58 esmalte poliuretano alto brillo + dilu-
yente Disolvente rápido AA80 o similar.

VEINTIOCHO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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02 CAPÍTULO 02. CERRAJERÍA
02.01 Ud ESTRUCTURA APEO PANEL PREFABRICADO 1.939,29

Fabricación, suministro y montaje en obra de estructura de apoyo de
panel prefabricado de hormigón existente, fijada pilares de hormigón
existentes mediante collarines metálicos de anclaje (también inclui-
dos) y tacos químicos de alta capacidad de longitud aproximada de
10cm, angular metálico L200.200.10 con orejetas a ambos lados del
panel prefabricado de hormigón fijados entre sí con varillas que atrave-
san la fábrica de bloque, con tuercas y contratuercas, colocación (pre-
vio picado) de placa de 25x30cm por debajo de ambos angulares me-
tálicos y soldados a estos y colocados cada 25cm, incluso placas, tor-
nillos, perfilería, fijaciones, soportación, taladros en pilares y panel, ta-
cos y fijaciones necesarias, soldaduras, incluso ejecución de encuen-
tros, piezas especiales y accesorios necesarios para su correcta insta-
lación, incluso replanteo previo montaje, alineado, nivelado y aploma-
do, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de fijaciones, incluso conexio-
nes mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Nota: dimensiones aproximadas collarines anclaje pilares 2 unida-
des, 1 unidad UPN 240 L=9,10m, 2 unidades IPE 270 L=9,10m, carte-
las soportación, placas cosido inferior 25x30cm 6 unidades.

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.02 Ud PREMARCO METÁLICO PUERTA Y REJILLA LAMAS 2200X2600mm 306,34

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta y reji-
lla sobre puerta, de chapa de acero plegada de espesor 5 mm, debida-
mente imprimado y pintado, de dimensiones para puerta de
2,20x2,60m, con uniones a panel prefabricado, con siete patillas por
lateral para fijación fijadas con resina previo taladro en panel, perfile-
ría auxiliar para fijacion del premarco y sopandas auxiliares, incluso
acabado en pintura, con p.p. de casquillos de montaje, pequeño mate-
rial, incluso alineado, nivelado y aplomado, con uniones elementos de
obra, tornillería, tuercas y arandelas de calidad 8.8 según DIN 267,
soldaduras, incluso ejecución de encuentros, piezas especiales y ac-
cesorios necesarios para su correcta instalación, incluso replanteo pre-
vio montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acce-
sorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones, inclu-
so conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de
pintura al clorocaucho.

TRESCIENTOS SEIS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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02.03 Ud MARCO FIJO CON REJILLA LAMAS SEGURIDAD TIPO Z DE 2200x2510mm 361,49

Suministro y montaje en obra de marco con rejillas metálicas de la-
mas de seguridad lacado en color a definir en obra, sobre marco de di-
mensiones 2200x2510mm para recibir sobre bastidor metálico inclu-
yendo el suministro y montaje del bastidor, marco formado por basti-
dor metálico tubo estructural 60x60x2 y ángulo perimetral L40.2 y la re-
jilla con lamas en forma de aleta 15/47/15 que impide el paso de la llu-
via, paso lamas 48 mm, con malla electrosoldada galvanizada a modo
de malla antipájaros, incluso rigidizadores intermedios para evitar pan-
deo lamas, soldadura a bastidor metálico, todos los elementos ven-
drán lacados en color a definir en obra, completamente montado e ins-
talado, incluso conexiones mecánicas, sellado para estanqueidad, to-
talmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclui-
do replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, unión con otros
elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros
oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

TRESCIENTOS SESENTA Y UN  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

02.04 Ud MARCO FIJO CON REJILLA LAMAS SEGURIDAD TIPO Z DE 350x200mm 232,38

Suministro y montaje en obra de marco con rejillas metálicas de la-
mas de seguridad lacado en color a definir en obra, sobre marco de di-
mensiones 350x200mm para recibir sobre bastidor metálico incluyen-
do el suministro y montaje del bastidor, marco formado por bastidor
metálico tubo estructural 60x60x2 y ángulo perimetral L40.2 y la rejilla
con lamas en forma de aleta 15/47/15 que impide el paso de la lluvia,
paso lamas 48 mm, con malla electrosoldada galvanizada a modo de
malla antipájaros, incluso rigidizadores intermedios para evitar pandeo
lamas, soldadura a bastidor metálico, todos los elementos vendrán la-
cados en color a definir en obra, completamente montado e instalado,
incluso conexiones mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, nivelación y aplomado, unión con otros elementos
de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.05 Ml PROTECCIÓN METÁLICA PUERTAS CORREDERAS 33,36

Fabricación, suministro y montaje de protecciones metálica para puer-
tas correderas de cámaras, formada por perfil UPN-120 longitudinal y
soportes verticales de 15cm de lontigitud formado por tubo cuadro
55.4 con placas de anclaje 150x150x4. separación entre soportes de
65cm entre ejes, fijados al suelo mediante cuatro fijaciones químicas
con varilla roscada m.12 de 20cm de longitud recibida con resina a la
solera, con arandelas, tuerca y contratuerca, incluso taladros sobre so-
lera de hormigón, todo el conjunto lacado en color a definir, replanteo
previo montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones, in-
cluso conexiones mecánicas, totalmente ejecutado, tratamiento de
puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, canon y/o tasas, gestión de resi-
duos, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de con-
diciones y Planos.

TREINTA Y TRES  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.06 Ud PREMARCO METÁLICO PUERTA 900x2030mm 137,38

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta y reji-
lla sobre puerta, de chapa de acero plegada de espesor 5 mm, debida-
mente imprimado y pintado, de dimensiones para puerta de
2,20x2,60m, con uniones a panel prefabricado, con siete patillas por
lateral para fijación fijadas con resina previo taladro en panel, perfile-
ría auxiliar para fijacion del premarco y sopandas auxiliares, incluso
acabado en pintura, con p.p. de casquillos de montaje, pequeño mate-
rial, incluso alineado, nivelado y aplomado, con uniones elementos de
obra, tornillería, tuercas y arandelas de calidad 8.8 según DIN 267,
soldaduras, incluso ejecución de encuentros, piezas especiales y ac-
cesorios necesarios para su correcta instalación, incluso replanteo pre-
vio montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acce-
sorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones, inclu-
so conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de
pintura al clorocaucho.

CIENTO TREINTA Y SIETE  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.07 Ud PREMARCO METÁLICO PUERTA 820x2030mm 137,38

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta y reji-
lla sobre puerta, de chapa de acero plegada de espesor 5 mm, debida-
mente imprimado y pintado, de dimensiones para puerta de
2,20x2,60m, con uniones a panel prefabricado, con siete patillas por
lateral para fijación fijadas con resina previo taladro en panel, perfile-
ría auxiliar para fijacion del premarco y sopandas auxiliares, incluso
acabado en pintura, con p.p. de casquillos de montaje, pequeño mate-
rial, incluso alineado, nivelado y aplomado, con uniones elementos de
obra, tornillería, tuercas y arandelas de calidad 8.8 según DIN 267,
soldaduras, incluso ejecución de encuentros, piezas especiales y ac-
cesorios necesarios para su correcta instalación, incluso replanteo pre-
vio montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acce-
sorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones, inclu-
so conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de
pintura al clorocaucho.

CIENTO TREINTA Y SIETE  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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02.08 Ud PREMARCO METÁLICO PUERTA 800x2030mm 137,38

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta y reji-
lla sobre puerta, de chapa de acero plegada de espesor 5 mm, debida-
mente imprimado y pintado, de dimensiones para puerta de
2,20x2,60m, con uniones a panel prefabricado, con siete patillas por
lateral para fijación fijadas con resina previo taladro en panel, perfile-
ría auxiliar para fijacion del premarco y sopandas auxiliares, incluso
acabado en pintura, con p.p. de casquillos de montaje, pequeño mate-
rial, incluso alineado, nivelado y aplomado, con uniones elementos de
obra, tornillería, tuercas y arandelas de calidad 8.8 según DIN 267,
soldaduras, incluso ejecución de encuentros, piezas especiales y ac-
cesorios necesarios para su correcta instalación, incluso replanteo pre-
vio montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acce-
sorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones, inclu-
so conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de
pintura al clorocaucho.

CIENTO TREINTA Y SIETE  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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02.09 Ud PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE REFORZADA AUTORREPARABLE PR-01 3.097,47

Fabricación, suministro y montaje de puerta rápida enrollable reforza-
da autorreparable, de dimensiones 3,75x3,00m, con apertura y cierre
vertical, para zonas exteriores con viento fuerza clase 2 y ambientes
normales libres de condensaciones, instalación sobre premarco metáli-
co existente, estructura de aluminio extrusionado anodizado blanco,
tambor de enrollado de aluminio extrusionado, cubre motor, cojinetes
autolineables, cubremotor de aluminio lacado blanco, con PVC entre-
telado de 0,8 mm de espesor, ignífugo tipo M2 gris y fila de mirillas,
color blanco y con serigrafía de diseño Alcampo, sistema de autorre-
parabilidad en caso de recibir un impacto, permite que la lona se des-
prenda de las guías pudiendo dejar el hueco totalmente libre y volvien-
do a su posición en la siguiente maniobra de forma totalmente automá-
tica desde el suelo hasta 1300 mm, célula de seguridad empotrada en
los bastidores, cuadro de mando electrónico con convertidor de fre-
cuencia y autómata programable, sistema de activación: botonera ex-
terior, botonera interior y sensor de apertura tipo radar a ambos lados,
instalación eléctrica desde el cierre hasta el motor y el cuadro de ma-
niobra e interconexión de acometida y señal (la acometida hasta el
cuadro será por cuenta del cliente, pero el conexionado será por cuen-
ta del ofertante) con cables resistentes al fuego, con sus correspon-
dientes marcas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, cableado fabricado según nor-
ma UNE EN 50200 con cubierta con aislamiento de compuesto espe-
cial reticulado cero halógenos con silicona designación SZ1-K (AS+)
de color naranja con temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y
250ºC en cortocircuito, tensión aislamiento 0,6/1 KV, resistencia al fue-
go 842ºC durante 90 minutos, no propagador de la llama (UNE-EN
60332-1-2), no propagador del incendio (UNE-EN 60322-3-24), libre
de halógenos (UNE-EN 50267), reducida emisión de gases tóxicos,
baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50268) y nula emisión de ga-
ses corrosivos (UNE-EN 50267), con sus correspondientes marcas e
identificaciones, cables sin empalmes, incluso tubo de PVC rígido pa-
ra canalización de cables eléctricos y de control, autoextinguible, pro-
tección mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de haló-
genos, baja emisión de humos y no propagación de la llama, fabrica-
do bajo norma UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N,
rigidez dielectrica >2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, co-
lor negro o gris, incluso cajas de registro y/o derivación, material de
soportaje y fijación, incluso conexiones eléctricas, motorización iz-
quierda directa a eje, con entrada para apertura de puerta en caso de
señal de alarma de detección de incendios, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo monta-
je, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación,
unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares,
ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Medidas de hueco: 3750mm x 3000mm
- Nota: se incluye precerco metálico fijado a panel de cámara.
- Marca: Controlsa
- Alimentación Monofásica a 230 V (Fase+Neutro+Tierra)
- Velocidad de Apertura: 0,8 - 1,2 m/sg (en función de medidas)

- Velocidad de Cierre: 0,4 - 0,6 m/sg. (en función de medidas)

TRES MIL NOVENTA Y SIETE  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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02.10 Ud PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE REFORZADA AUTORREPARABLE PR-02 3.265,36

Fabricación, suministro y montaje de puerta rápida enrollable reforza-
da autorreparable, de dimensiones 3,75x3,00m, con apertura y cierre
vertical, para zonas exteriores con viento fuerza clase 2 y ambientes
normales libres de condensaciones, instalación sobre premarco metáli-
co existente, estructura de aluminio extrusionado anodizado blanco,
tambor de enrollado de aluminio extrusionado, cubre motor, cojinetes
autolineables, cubremotor de aluminio lacado blanco, con PVC entre-
telado de 0,8 mm de espesor, ignífugo tipo M2 gris y fila de mirillas,
color blanco y con serigrafía de diseño Alcampo, sistema de autorre-
parabilidad en caso de recibir un impacto, permite que la lona se des-
prenda de las guías pudiendo dejar el hueco totalmente libre y volvien-
do a su posición en la siguiente maniobra de forma totalmente automá-
tica desde el suelo hasta 1300 mm, célula de seguridad empotrada en
los bastidores, cuadro de mando electrónico con convertidor de fre-
cuencia y autómata programable, sistema de activación: botonera ex-
terior, botonera interior y sensor de apertura tipo radar a ambos lados,
instalación eléctrica desde el cierre hasta el motor y el cuadro de ma-
niobra e interconexión de acometida y señal (la acometida hasta el
cuadro será por cuenta del cliente, pero el conexionado será por cuen-
ta del ofertante) con cables resistentes al fuego, con sus correspon-
dientes marcas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, cableado fabricado según nor-
ma UNE EN 50200 con cubierta con aislamiento de compuesto espe-
cial reticulado cero halógenos con silicona designación SZ1-K (AS+)
de color naranja con temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y
250ºC en cortocircuito, tensión aislamiento 0,6/1 KV, resistencia al fue-
go 842ºC durante 90 minutos, no propagador de la llama (UNE-EN
60332-1-2), no propagador del incendio (UNE-EN 60322-3-24), libre
de halógenos (UNE-EN 50267), reducida emisión de gases tóxicos,
baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50268) y nula emisión de ga-
ses corrosivos (UNE-EN 50267), con sus correspondientes marcas e
identificaciones, cables sin empalmes, incluso tubo de PVC rígido pa-
ra canalización de cables eléctricos y de control, autoextinguible, pro-
tección mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de haló-
genos, baja emisión de humos y no propagación de la llama, fabrica-
do bajo norma UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N,
rigidez dielectrica >2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, co-
lor negro o gris, incluso cajas de registro y/o derivación, material de
soportaje y fijación, incluso conexiones eléctricas, motorización iz-
quierda directa a eje, con entrada para apertura de puerta en caso de
señal de alarma de detección de incendios, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo monta-
je, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación,
unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares,
ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Medidas de hueco: 3750mm x 3000mm
- Nota: se incluye precerco metálico fijado a panel de cámara.
- Marca: Controlsa
- Alimentación Monofásica a 230 V (Fase+Neutro+Tierra)
- Velocidad de Apertura: 0,8 - 1,2 m/sg (en función de medidas)

- Velocidad de Cierre: 0,4 - 0,6 m/sg. (en función de medidas)

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.11 Ud PUERTA BATIENTE FRENTE LAMAS SEGURIDAD 1800x2030 2 HOJAS TIPO PEI-01 787,11

Suministro y montaje de puerta metálica de dos hojas pivotantes con
lamas de seguridad tipo Z, incluso perfiles de refuerzo por el interior,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80mm de es-
pesor, sobre bastidor de tubo 40.3mm, con siete patillas para fijación
a obra, cerradura de golpe y llave maestreada para el exterior, con ma-
nillones reforzados Tecosur o equivalente, con cerradura de cilindro,
con cierre automático por muelle, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, incluso acabado en pintura prelacada al horno en color a defi-
nir en obra, tope de suelo para proteger las paredes, totalmente insta-
lada según Normativa Vigente, incluido replanteo previo montaje, nive-
lación y aplomado, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros
oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE  con ONCE CÉNTIMOS
02.12 Ud PUERTA BATIENTE EI2.60-C5 DE 900x2030 1/HOJA TIPO PEI-02 1.400,33

Suministro y montaje de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pi-
votantes, homologada El2.60-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80mm de espesor y cámara intermedia de mate-
rial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvaniza-
do de 1,20mm de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura de golpe y llave maestreada para el exterior, con manillones re-
forzados Tecosur o equivalente, con cerradura de cilindro, con cierre
automático por muelle, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, in-
cluso acabado en pintura prelacada al horno en color a definir en
obra, tope de suelo para proteger las paredes, totalmente instalada se-
gún Normativa Vigente, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado,  ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: Se incluirá la entrega de documentación que certifique la ho-
mologación de la puerta y de su montaje.

MIL CUATROCIENTOS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.13 Ud PUERTA BATIENTE EI2.60-C5 DE 800x2030 1/HOJA TIPO PEI-03 635,94

Suministro y montaje de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivo-
tante, homologada El2.60-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80mm de espesor y cámara intermedia de mate-
rial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvaniza-
do de 1,20mm de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura de golpe y llave maestreada para el exterior, con manillones re-
forzados Tecosur o equivalente, con cerradura de cilindro, con cierre
automático por muelle, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, in-
cluso acabado en pintura prelacada al horno en color a definir en
obra, tope de suelo para proteger las paredes, totalmente instalada se-
gún Normativa Vigente, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado,  ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: Se incluirá la entrega de documentación que certifique la ho-
mologación de la puerta y de su montaje.

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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02.14 Ud PUERTA BATIENTE EI2.60-C5 DE 820x2030 1/HOJA TIPO PEI-04 635,94

Suministro y montaje de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivo-
tante, homologada El2.60-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80mm de espesor y cámara intermedia de mate-
rial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvaniza-
do de 1,20mm de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura de golpe y llave maestreada para el exterior, con manillones re-
forzados Tecosur o equivalente, con cerradura de cilindro, con cierre
automático por muelle, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, in-
cluso acabado en pintura prelacada al horno en color a definir en
obra, tope de suelo para proteger las paredes, totalmente instalada se-
gún Normativa Vigente, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado,  ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: Se incluirá la entrega de documentación que certifique la ho-
mologación de la puerta y de su montaje.

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

02.15 Ud PUERTA PLEGABLE CON PASO DE HOMBRE 5000X6700 TIPO PS-03 4.810,47

Fabricación, suministro y montaje de puerta metálica basculante ple-
gable de 5000x6700mm con paso de hombre de 900x2030mm, cons-
truidas con estructura de perfiles de acero, con acabados en chapa
acanalada, de color a definir en obra, incluso guías laterales, poleas,
rodamientos, cables de seguridad, cajón contrapeso relleno de ferri-
cha para contrapesar y cerradura central con tirador, apertura con lla-
ve, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, totalmente instalada
según Normativa Vigente, incluido replanteo previo montaje, nivela-
ción y aplomado, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros
oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.16 Ud PUERTA CORREDERA DOS HOJAS APERTURA MOTORIZADA 23,00x2,40m 6.604,81

Fabricación, suministro y montaje en obra de puerta metálica correde-
ra de dos hojas, motorizada cada hoja, fabricada según plano de deta-
lle, dimensiones 23,00x2,40m, en acero estructural S275JR, formada
por tubo 80x50, lama continua metálica de aireación panel Aluacero
con ventanas, con motor eléctrico por cremallera, con rodamientos de
alta resistencia, guía de puerta fijada mediante tacos químicos, ancla-
je a elementos de obra, con despuntes, casquillos de montaje, peque-
ño material, con mecanizado para su fijación, incluso alineado, nivela-
do y aplomado, con uniones a forjado colaborante, fijación mediante
tacos químicos (4unidades por placa de anclaje), tornillería, tuercas y
arandelas de calidad 8.8 según DIN 267, soldaduras, incluso ejecu-
ción de encuentros, piezas especiales y accesorios necesarios para
su correcta instalación, incluso replanteo previo montaje, incluye p.p
de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de fijaciones, incluso conexiones mecánicas y
eléctricas, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Nota: medición de unidad de obra sobre planos de referencia total-
mente terminada. 

SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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02.17 Ud PUERTA 2 HOJAS ABATIBLES DE 3000x1000 CON BARANDAL 161,21

Fabricación, suministro y montaje de puerta de dos hojas abatibles de
3000x1000mm formada por barandilla metálica de 100cm de altura la-
cada en color a definir, formada por bastidor compuesto de barandal
superior y dos intermedios de tubo redondo d.40.2, montantes de tubo
redondo d.40.2  con una separación entre montantes de 100cm, placa
de anclaje a solera o pavimento, escudo protector de las placas de an-
claje, incluso pestillo de cierre, incluso replanteo previo montaje, fabri-
cación en taller, tornillería, completamente montada, tratamiento de
puntos singulares, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, con p.p. de medios auxilia-
res y medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.

CIENTO SESENTA Y UN  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
02.18 Ud BARRA ANTIPÁNICO 97,13

Suministro y montaje de barra antipánico plegada tipo push sobre
puerta EI2.60 de una o dos hojas, totalmente instalada y ajustada, tra-
tamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello con-
teniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Cisa Fast Touch sobreponer

NOVENTA Y SIETE  con TRECE CÉNTIMOS
02.19 Ml BARANDILLA CON PASAMANOS 41,55

Fabricación, suministro y montaje de barandilla metálica formada por
malla cuadrada plástica CL10M5-DC8 espesor 1mm lacada en color a
definir, con pasamanos de tubo de acero lacado 40mm de diámetro,
montantes de acero para pintar TPN 40.5 mm, altura 1000 mm., placa
de anclaje a panel de cámara, incluso replanteo previo montaje, fabri-
cación en taller, lacado en color, tornillería, completamente montada,
tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, con p.p. de me-
dios auxiliares y medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: incluye parte desmontable de 0,80m o abisagrada para el acce-
so a la escalera.

CUARENTA Y UN  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.20 Ud CHAPA LACADA PLEGADA PARA PROTECCIÓN DE INSTALACIONES 38,76

Fabricación, suministro y montaje de "U" o "L" de chapa lacada en co-
lor similar al de los paneles de cámara, de 2 mm de espesor, con plie-
gue superior e inferior para refuerzo, pliegue longitudinal para fijación,
desarrollo aproximado de 100cm, incluso soportes para refuerzo y
montaje sobre panel de cámara no apoyado en el suelo, fijado median-
te tornillos y sellado, casquillos de montaje, cortes, piezas especiales,
despuntes, tratamiento de puntos singulares, por medios manuales o
mecánicos, pintura de esmalte con dos manos de acabado en RAL a
definir en obra, fijaciones necesarias, accesorios, remates, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, ayudas a otros oficios
y tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y reti-
rada de restos/escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

TREINTA Y OCHO  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.21 Ud ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN EN ARO h=6,50m 1.574,09

Fabricación, suministro y montaje en obra de escalera metálica de ga-
to con anticaída, formada por escalera de un tramo de aluminio con
protección espaldar  de seguridad soldada a la escalera, escalera mo-
dular, según norma europea de seguridad, con aros de protección es-
paldar a partir de los 2,00 m desde el suelo, con salida superior de es-
calera, soportes de 15 cm para fijación a pared mediante tornillos ca-
da 2,00m, peldaños de aluminio estriado de 27x27mm, distancia entre
peldaños de 28cm, distancia entre los peldaños y los aros de la protec-
ción espaldar de 60cm, distancia entre peldaño y pared 16cm, montan-
tes de la escaleras verticales son de 84x27mm, ancho de subida de
43,5cm, diámetro de los aros 70cm, con nervios de aros en pletina de
aluminio de 30x15mm, largueros de pletina de aluminio 40x20mm,
construida en aluminio, soldadura TIG certificada, incluso escalera por-
tátil con ganchos 2,20/2,50m, plataforma de inspección fabricada en
aluminio nervado con trampilla como desembarco de la escalera (fron-
tal, lateral), fijada a panel prefabricado de fachada, formada por perfi-
les de acero galvanizado en caliente superior a 275gr/m2 de zinc , pla-
cas de anclaje, tornillos, tacos, varillas,... , incluso replanteo previo
montaje, fabricación en taller, completamente montada, tratamiento
de puntos singulares, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, con p.p. de medios auxiliares y medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Svelt Gabbia o similar.

MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  con NUEVE
CÉNTIMOS

02.22 Ud ANULACIÓN DE PORTÓN SECCIONAL DE 4100x6700mm 159,68

Anulación de portón seccional de dimensiones 4100x6700mm consis-
tente en soldar entre sí las partes seccionales y al precerco perimetral
para impedir su apertura, incluso el desmontaje de guías, contrapesos
y cualquier mecanismo de apertura, encuentros con elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, incluye replanteo previo a la
ejecución de los trabajos, p.p de elementos y materiales para su co-
rrecta ejecución, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.23 Kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,01

Suministro, instalación y montaje de acero laminado S275, en perfiles
laminados en caliente para vigas, pilares, zuchos y correas, mediante
uniones soldadas, incluso p.p de soldaduras, placas de anclaje, cas-
quillos de montaje, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, tratamiento de puntos
singulares, por medios manuales o mecánicos, incluso limpieza, retira-
da de escombros y carga a contenedor a pie de obra, transporte al ver-
tedero, ayudas de otros oficios, medios de elevación y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, todo ellos conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.

DOS  con UN CÉNTIMOS
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02.24 Ud ENANO APOYO ESTRUCTURA FORJADO 100x100x4 mm. 59,75

Suministro y montaje de enano metálico para apoyo de estructura de
forjado formado por tubo de acero S275JOH 100.100.4 mm de altura
de 0.80m con tapa de protección, incluso placa de anclaje
300x300x12 fijada a cimentación existente mediante varilla roscada
metrica 12 mm recibida con resina, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, con p.p. de medios auxiliares y
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

CINCUENTA Y NUEVE  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.25 Ud PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA 1800x2200 TIPO PA-01 1.512,27

Suministro, instalación y montaje de puerta corredera automática con
mecanismo, compuesta de fijos y dos hojas móviles con sistema anti-
pánico integral, en puerta automática denominada PA-01, con forrado
de aluminio lacado en color a definir, carpintería de aluminio con rotu-
ra de puente térmico, lacada RAL 7016, formada por dos fijos y dos
hojas correderas (abatibles en caso de emergencia), con doble acrista-
lamiento a base de vidrios Cool-Lite ST150 espesor 8 mm TEMPERA-
DO + Cámara 10 mm + Stadip 44.2, incluso vinilos para cumplimiento
de CTE DB SUA (similares a los detallados con franjas y logo a defi-
nir) en interior cámara vidrios, con cajón de aluminio donde se aloja to-
do el mecanismo, el sistema deberá garantizar la seguridad frente a
averías conforme al nivel de prestación "D" de la norma EN 13849-1
sistema redundante, las hojas tanto fijas, móviles y cárter de aluminio
lacado en color RAL 9010, para instalar sobre dintel de perfil laminado
a suministrar, mecanismo de apertura automática con doble placa de
control que supervisa estado de radar y batería según UNE EN
16005, con doble correa, perfiles de adaptación, con conmutador de
maniobra digital de 5 posiciones (cerrado nocturno, sólo salida, entra-
da/salida automática, abierto mantenido y paso reducido), rejimen de
control verano/invierno, con dos radares interiores DT90C con nivel de
prestación "D" sensibles al movimiento peatonal y direccionables con
ajuste de sensibilidad y supervisados, doble batería de seguridad para
la apertura de las hojas ante cortes eventuales de suministro eléctrico,
sistema de ensayo automático del sistema cada 24 horas (excepto en
modo cerrado), incluso montaje de instalación eléctrica para conexión
al punto de suministro con cableado RZ-1 0,6/1kV bajo tubo de PVC rí-
gido y su conexionado en caja de bornas,  tapetas, remates de alumi-
nio, fijación de guías y marcos, anclaje a estructura portante, ayudas
de otros oficios, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Aprimatic
- Dimensión total aproximada: 1800x2200mm

MIL QUINIENTOS DOCE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
02.26 Ml CARGADERO METÁLICO UPN-240 CON GARRAS Y CARTELAS EN CANTO DE

FORJADO
73,81

Suministro y montaje de cargadero metalico formado por UPN-240
con cartelas de refuerzo cada 50cm soldadas a la estructurá metáli-
cas y garras de 40cm de longitud cada 50cm para recibir en el forjado,
totalmente instalado, limpieza final de obra, con p.p. de elementos y
accesorios necesarios para su completa instalación y montaje, ayudas
de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello
realizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

SETENTA Y TRES  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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02.27 Ml BARANDILLA METÁLICA CON PASAMANOS 41,55

Fabricación, suministro y montaje de barandilla metálica de 100cm de
altura lacada en color a definir, formada por bastidor compuesto de ba-
randal superior y dos intermedios de tubo redondo d.40.2, montantes
de tubo redondo d.40.2  con una separación entre montantes de
100cm, placa de anclaje a solera o pavimento, escudo protector de
las placas de anclaje, incluso replanteo previo montaje, fabricación en
taller, tornillería, completamente montada, tratamiento de puntos sin-
gulares, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, con p.p. de medios auxiliares y me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

CUARENTA Y UN  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.28 Ud FRENTE DE VIDRIO 4460x3250 CON PUERTA 2030x2500 DE 2 HOJAS Y FIJOS

LATERALES Y SUPERIORES TIPO PEI-05
1.699,86

Suministro, instalación y montaje de frente de vidrio de 4460x3250
con puerta de vidrio con dos hojas pivotante 2030x2500 con fijos late-
rales y superiores, construida con perfilería en acero inox y vidrio tem-
plado incoloro, incluso herrajes de colgar para las hojas, freno y cerra-
dura en acero inoxidable, marcos y premarcos, todo el conjunto homo-
logado, con siete puntos para fijación a obra, con manillones reforza-
dos Tecosur o equivalente, con cerradura de cilindro, con cierre auto-
mático por muelle, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, total-
mente instalada según Normativa Vigente, limpieza diaria del tajo de
obra, p.p. de tacos y fijaciones necesarias, accesorios, remates, com-
pletamente montado, comprobado y en perfecto estado, limpieza final
de obra, con p.p. de piezas especiales, elementos y accesorios nece-
sarios para su completa instalación y montaje, ayudas de otros ofi-
cios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello realizado de
acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

02.29 Ud PLATAFORMA MANUAL 1.580,38

Suministro, instalación y montaje de pasarela manual hidráulica de
1500x1500mm abatible en acero galvanizado, con posibilidad de des-
pazarla lateralmente dentro de su rail-guia, incluso suministro y monta-
je de perfil guia de 3000m de longitud soldado a perfil existente, con
blazo retroceso fijado lateralmente para bajar y levantar la plataforma,
seguro anti-caida que engrane automáticamente en el raíl-guía, con
capacidad de carga estática de 4 toneladas, ajustes y verificaciones,
incluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y peque-
ño material de montaje, elementos de fijación, incluso conexiones me-
cánicas, incluye replanteo previo y nivelado, montaje totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.

MIL QUINIENTOS OCHENTA  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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02.30 Ud PREMARCO TUBO METÁLICO PARA PUERTA RÁPIDAS 363,40

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta rápi-
da de dimensiones de la puerta 3000x3000mm, formado por tubo es-
tructural 120.60.5mm, debidamente imprimado y pintado, con uniones
a panel de cámara y pavimento de hormigón, con siete patillas por la-
teral para fijación fijadas al panel o al pavimento con resina previo tala-
dro, perfilería auxiliar para fijacion del premarco y sopandas auxiliares,
incluso acabado en pintura, con p.p. de casquillos de montaje, peque-
ño material, incluso alineado, nivelado y aplomado, con uniones ele-
mentos de obra, tornillería, tuercas y arandelas de calidad 8.8 según
DIN 267, soldaduras, incluso ejecución de encuentros, piezas especia-
les y accesorios necesarios para su correcta instalación, incluso re-
planteo previo montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de fijacio-
nes, incluso conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de
pintura al clorocaucho.

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  con CUARENTA
CÉNTIMOS

02.31 Ml PLETINA PLEGADA REMATE PANEL FACHADA a=35cm 14,55

Fabricación, suministro y montaje en obra de pletina lacada en color
para remate de panel de fachada prefabrica o tipo sandwich, median-
te pletina plegada de 4 mm de espesor, con desarrollo aproximado de
35cm, fijada al cerramiento mediante tacos Fischer FAZ II 12/10 al
tresbolillo, incluso cortes, mecanizados, taladros, tornillos, perfilería, fi-
jaciones, soportación, pintura, accesorios, remates, ayudas a otros ofi-
cios y tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y
retirada de restos/escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

CATORCE  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03 CAPÍTULO 03. CÁMARAS FRIGORÍFICAS
03.01 Ud PUERTA CORREDERA TIPO PC-01 2000x2500 mm LAC-LAC 2.325,66

Suministro y montaje de puerta corredera, con cerco-contracerco de
aluminio 6063 T5 lacado blanco de 4mm de espesor con rotura de
puente térmico de PVC color gris y tornillería oculta, lacado blanco
con rotura de puente térmico, de 2,00 x 2,50 m alto, hoja aislada con
80 mm de espesor y revestida con chapa lacada por ambas caras con
un espesor de 0,5mm alma de espuma rígida de poliisocianurato
(PIR) en alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coeficiente de conductivi-
dad de 0,017 kcal/hm3k, clasificación de resistencia a fuego del panel
"C-s2,d0", herraje Fermod-3530, incluso placa de señalización indican-
do el nombre de la cámara y su temperatura, apertura de huecos en
panel y retirada de material sobrante, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, apertura de huecos en panel
para paso de instalaciones y retirada de material sobrante, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones mecánicas, totalmente montado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO  con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

03.02 Ud PUERTA CORREDERA TIPO PC-02 1400x2500 mm LAC-LAC 2.084,68

Suministro y montaje de puerta corredera, con cerco-contracerco de
aluminio 6063 T5 lacado blanco de 4mm de espesor con rotura de
puente térmico de PVC color gris y tornillería oculta, lacado blanco
con rotura de puente térmico, de 1,40 x 2,50 m alto, hoja aislada con
80 mm de espesor y revestida con chapa lacada por ambas caras con
un espesor de 0,5mm alma de espuma rígida de poliisocianurato
(PIR) en alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coeficiente de conductivi-
dad de 0,017 kcal/hm3k, clasificación de resistencia a fuego del panel
"C-s2,d0", herraje Fermod-3530, incluso placa de señalización indican-
do el nombre de la cámara y su temperatura, apertura de huecos en
panel y retirada de material sobrante, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, apertura de huecos en panel
para paso de instalaciones y retirada de material sobrante, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones mecánicas, totalmente montado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

DOS MIL OCHENTA Y CUATRO  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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03.03 Ud PUERTA CORREDERA TIPO PC-03 CONGELADO 1400x2500 mm LAC-LAC 2.504,45

Suministro y montaje de puerta corredera para cámara de congela-
dos, con cerco-contracerco de aluminio 6063 T5 lacado blanco de
4mm de espesor con rotura de puente térmico de PVC color gris y tor-
nillería oculta, lacado blanco con rotura de puente térmico, luces de
2,00 x 2,50 m alto, hoja aislada con 100 mm de espesor y revestida
con chapa lacada por ambas caras con un espesor de 0,5mm alma de
espuma rígida de poliisocianurato (PIR) en alta densidad de
40-43Kg/m3 y un coeficiente de conductividad de 0,017 kcal/hm3k,
clasificación de resistencia a fuego del panel "C-s2,d0", provista de re-
sistencia eléctrica 16W a 230V con aislamiento silicona y trenza metá-
lica marca AKO-52341, conexión eléctrica de la resistencia (incluido
cableado y canalización), herraje Fermod-3530, incluso placa de seña-
lización indicando el nombre de la cámara y su temperatura, apertura
de huecos en panel y retirada de material sobrante, unión con otros
elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, apertura de hue-
cos en panel para paso de instalaciones y retirada de material sobran-
te, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y
fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

DOS MIL QUINIENTOS CUATRO  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

03.04 Ud PUERTA VAIVÉN TIPO PC-04 1000x2200 mm POLIETILENO CON VISOR 1.216,46

Suministro y montaje de puerta de vaivén de una hoja rígida, con cer-
co contracerco para panel, de paso libre 1,00 x 2,20 m alto, fabricada
con polietileno blanco de 15 mm de espesor, canto vertical visto redon-
deado, apertura y retención 90º en ambos sentidos, bisagras PL-4550
regulables en composit gris, incluso placa de señalización indicando
el nombre de la cámara y su temperatura, apertura de huecos en pa-
nel y retirada de material sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecáni-
cas, totalmente montado y correcto instalado, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.05 Ud PUERTA VAIVÉN TIPO PC-05 850x2200 mm POLIETILENO CON VISOR 1.125,78

Suministro y montaje de puerta de vaivén de una hoja rígida, con cer-
co contracerco para panel, paso libre 0,85 x 2,20 m alto, fabricada con
polietileno blanco de 15 mm de espesor, canto vertical visto redondea-
do, provista de mirilla, apertura y retención 90º en ambos sentidos, bi-
sagras PL-4550 regulables en composit gris, incluso placa de señaliza-
ción indicando el nombre de la cámara y su temperatura, apertura de
huecos en panel y retirada de material sobrante, incluye p.p de piezas
y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño mate-
rial de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexio-
nes mecánicas, totalmente montado y correcto instalado, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

MIL CIENTO VEINTICINCO  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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03.06 Ud PUERTA ABATIBLE TIPO PC-06 1450x2500 mm ALUMINIO LACADO 1.056,82

Suministro, instalación y montaje de puerta de servicio semiaislada pi-
votante, con cerco-contracerco de aluminio lacado RAL 7016, dos ho-
jas, de 1,45 x 2,50 m alto, hoja aislada con 40 mm de espesor y reves-
tida con chapa lacada por ambas caras con un espesor de 0,4mm cali-
dad alimentaria según directiva CEE 90/128 con revestimiento film de
plástico para proteger de rayaduras y otros incidentes que pueden
ocurrir en el montaje siendo retiradas en su totalidad una vez finaliza-
da la obra, alma de poliuretano inyectado en alta densidad de
40-43Kg/m3 sin CFC y un coeficiente de conductividad térmica de
0,023 W/m ºC, clasificación de resistencia al fuego del panel Bs1-d0,
cerradura, bisagras inoxidables y manilla inoxidable incluso burlete en
todo el perímetro de cierre, incluso los perfiles laminados, tapetas, re-
mates de aluminio, anclaje a estructura portante y refuerzos necesa-
rios del hueco para soportar el panel superior, ayudas de otros ofi-
cios,medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

MIL CINCUENTA Y SEIS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.07 Ud PUERTA ABATIBLE TIPO PC-07 870x2200 mm ALUMINIO LACADO 704,20

Suministro, instalación y montaje de puerta de servicio semiaislada pi-
votante, con cerco-contracerco de aluminio lacado RAL 7016, una ho-
ja, de 0,87 x 2,20 m alto, hoja aislada con 40 mm de espesor y revesti-
da con chapa lacada por ambas caras con un espesor de 0,4mm cali-
dad alimentaria según directiva CEE 90/128 con revestimiento film de
plástico para proteger de rayaduras y otros incidentes que pueden
ocurrir en el montaje siendo retiradas en su totalidad una vez finaliza-
da la obra, alma de poliuretano inyectado en alta densidad de
40-43Kg/m3 sin CFC y un coeficiente de conductividad térmica de
0,023 W/m ºC, clasificación de resistencia al fuego del panel Bs1-d0,
cerradura, bisagras inoxidables y manilla inoxidable incluso burlete en
todo el perímetro de cierre, incluso los perfiles laminados, tapetas, re-
mates de aluminio, anclaje a estructura portante y refuerzos necesa-
rios del hueco para soportar el panel superior, ayudas de otros ofi-
cios,medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

SETECIENTOS CUATRO  con VEINTE CÉNTIMOS
03.08 M2 PANEL MACHIEMBRADO 80 mm LAC-LAC 28,51

Suministro y montaje de panel horizontal y/o vertical con junta machi-
hembrada especial para recintos frigoríficos, sin cortes, con gancho
excéntrico de unión entre paneles, aislado con 80 mm y revestido con
chapa lacada con un espesor de 0,5 mm, chapa con nervados longitu-
dinales para darles rigidez (autoportantes), cabeza y pie con doble ple-
gado para aumentar la resistencia mecánica, alma de espuma rígida
de poliisocianurato (PIR) en alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coefi-
ciente de conductividad de 0,017 kcal/hm3k, clasificación de resisten-
cia a fuego del panel "C-s2,d0", remates de panel en esquinas y can-
tos vistos, sellado de juntas, sujeción al suelo mediante un perfil U pre-
viamente atornillado del mismo ancho del panel, apertura de huecos
en panel para puertas incluyendo los remates y refuerzos necesarios
con retirada del material sobrante, tratamiento de puntos singulares,
apertura de huecos en panel para paso de instalaciones o instalación
de otros elementos y retirada de material sobrante, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso co-
nexiones mecánicas, totalmente montado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
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VEINTIOCHO  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
03.09 M2 PANEL MACHIEMBRADO 100 mm LAC-LAC 32,66

Suministro y montaje de panel horizontal y/o vertical con junta machi-
hembrada especial para recintos frigoríficos, sin cortes, con gancho
excéntrico de unión entre paneles, aislado con 100 mm y revestido
con chapa lacada con un espesor de 0,5 mm, chapa con nervados lon-
gitudinales para darles rigidez (autoportantes), cabeza y pie con doble
plegado para aumentar la resistencia mecánica, alma de espuma rígi-
da de poliisocianurato (PIR) en alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coe-
ficiente de conductividad de 0,017 kcal/hm3k, clasificación de resisten-
cia a fuego del panel "C-s2,d0", remates de panel en esquinas y can-
tos vistos, sellado de juntas, sujeción al suelo mediante un perfil U pre-
viamente atornillado  del mismo ancho del panel, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, apertura de huecos
en panel para paso de instalaciones y retirada de material sobrante, in-
cluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y en co-
rrecto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Nota: se incluye en la partida el suministro e instalación de un hacha
de seguridad según normativa.

TREINTA Y DOS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.10 M2 PANEL MACHIEMBRADO 100 mm GALV-GALV SUELO CÁMARA CONGELADOS 34,35

Suministro y montaje de panel horizontal con junta machihembrada es-
pecial para recintos frigoríficos, sin cortes, con gancho excéntrico de
unión entre paneles, aislado con 100 mm y revestido con chapa galva-
nizada con un espesor de 0,7 mm. chapa con nervados longitudinales
para darles rigidez (autoportantes), chapa galvanizada estriada en la
cara "transitable", cabeza y pie con doble plegado para aumentar la re-
sistencia mecánica, reforzado mediante tablero hidrófugo por su inte-
rior colocado en su parte superior para soportar el paso de transpale-
tas, alma de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) en alta densidad
de 40-43Kg/m3 y un coeficiente de conductividad de 0,017 kcal/hm3k.
clasificación de resistencia a fuego del panel "C-s2,d0", remates de
panel en esquinas y cantos vistos, sellado de juntas, sujeción a rastre-
les, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singula-
res, apertura de huecos en panel para paso de instalaciones y retira-
da de material sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, total-
mente montado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

TREINTA Y CUATRO  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.11 Ml PERFIL SANITARIO CÁMARAS 1,68

Suministro y montaje de perfil sanitario de PVC 50 x 50 mm en ángu-
los a 90º en verticales y techos, desmontaje del anterior instalado, in-
cluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y correcto
instalado, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

UN  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.12 Ud MAMPARA FIJA DE ALUMINIO TIPO VT-01 2900x1200 mm 952,40

Suministro, instalación y montaje de mampara de aluminio con rotura
de puente térmico lacada RAL 7016, para cámara frigorifica, de dimen-
siones 2,90x1,20m, formada por un fijo con doble acristalamiento a ba-
se de vidrios Cool-Lite ST150 espesor 8 mm TEMPERADO + Cámara
10 mm + Stadip 44.2, incluso vinilos para cumplimiento de CTE DB
SUA (similares a los detallados con franjas y logo a definir) en interior
cámara vidrios, para instalar sobre dintel de perfil laminado, incluso
los perfiles laminados, tapetas, remates de aluminio, anclaje a estruc-
tura portante y refuerzos necesarios del hueco para soportar el panel
superior, ayudas de otros oficios,medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y retira-
da de restos/escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Dimensión total aproximada: 2900x1200mm

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

03.13 Ud MAMPARA FIJA DE ALUMINIO TIPO VT-02 640x1200 mm 274,10

Suministro, instalación y montaje de mampara de aluminio con rotura
de puente térmico lacada RAL 7016, para cámara frigorifica, de dimen-
siones 2,90x1,20m, formada por un fijo con doble acristalamiento a ba-
se de vidrios Cool-Lite ST150 espesor 8 mm TEMPERADO + Cámara
10 mm + Stadip 44.2, incluso vinilos para cumplimiento de CTE DB
SUA (similares a los detallados con franjas y logo a definir) en interior
cámara vidrios, para instalar sobre dintel de perfil laminado, incluso
los perfiles laminados, tapetas, remates de aluminio, anclaje a estruc-
tura portante y refuerzos necesarios del hueco para soportar el panel
superior, ayudas de otros oficios,medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y retira-
da de restos/escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Dimensión total aproximada: 640x1200mm

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  con DIEZ CÉNTIMOS
03.14 Ml RASTRELES CÁMARAS 2,65

Suministro y montaje de rastreles de PVC de 40x40mm para cámaras
de refrigerados inyectados de poliuretano, escuadras de formación de
esquinas y garras de anclaje, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, to-
talmente montado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.

DOS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.15 Ud VÁLVULA DESCOMPRESIÓN CÁMARA 30,84

Suministro y montaje de válvula equilibradora de presión en cámaras
de refrigerados, provista de resistencia eléctrica 16W a 230V, cone-
xión eléctrica de la resistencia (incluido cableado y canalización), aper-
tura de hueco en panel para su instalación y sellado perimetral con es-
puma ignífuga, retirada de material sobrante, incluye p.p de piezas y
accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño mate-
rial de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexio-
nes mecánicas, totalmente montado y en correcto funcionamiento, in-
cluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

TREINTA  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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03.16 Ud SOPORTACIÓN TECHO CON OMEGA 25,79

Suministro y montaje de omega de aluminio lacado blanco (color simi-
lar al panel), para soporte de techos en salas de grandes dimensio-
nes, incluyendo cables acerados de sección adecuada al peso del pa-
nel más sobrecarga de 50-75kg/m2 con longitud aproximada 5-6m, su-
jeta cables y tensores, incluso el atirantado a estructura de hormigón
de la nave, apertura de hueco en panel para su instalación y sellado
perimetral con espuma ignífuga, retirada de material sobrante, incluye
p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y en correcto fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

VEINTICINCO  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.17 Ud REGISTRO PANEL 900x900 EN TECHO PANEL 73,07

Suministro y montaje de registro en panel de cámara horizontal, de di-
mensiones 900x900mm, formado por panel aislado con 80 mm y re-
vestido con chapa lacada con un espesor de 0,5 mm, chapa con ner-
vados longitudinales para darles rigidez (autoportantes), cabeza y pie
con doble plegado para aumentar la resistencia mecánica, alma de es-
puma rígida de poliisocianurato (PIR) en alta densidad de 40-43Kg/m3
y un coeficiente de conductividad de 0,017 kcal/hm3k, clasificación de
resistencia a fuego del panel "C-s2,d0", remates de panel en esquinas
y cantos vistos, sellado de juntas, ángulos perimetrales de sujección,
apertura de hueco en panel incluyendo los remates y refuerzos nece-
sarios con retirada del material sobrante, tratamiento de puntos singu-
lares, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación
y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

SETENTA Y TRES  con SIETE CÉNTIMOS
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04 CAPÍTULO 04. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

04.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.01.01 Ud DESMONTAJE INSTALACIÓN FONTANERÍA 377,95

Desmontaje de instalación de tuberías de agua fría y caliente sanita-
ria, correspondiente al aseo existente en la nave, por medios manua-
les y/o mecánicos, incluyendo todos los elementos de la instalación
(válvulas, tuberías, aparatos sanitarios, equipos de producción de
ACS, aislamiento, chapa protección aislamiento, soportes...), totalmen-
te desmontado, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, incluyendo soportes, fijaciones, accesorios,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: se incluye la instalación de tapón en el final de línea acometida
al aseo.

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

04.01.02 Ud DESMONTAJE INSTALACIÓN SANEAMIENTO 288,09

Desmontaje de instalación de tuberías de saneamiento de la instala-
ción existente en el aseo de la nave, por medios manuales y/o mecáni-
cos, incluyendo todos los elementos de la instalación (tuberías de
PVC, registros, soportes...), totalmente desmontado, tratamiento de
puntos singulares, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, inclu-
yendo soportes, fijaciones, accesorios, limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,  ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  con NUEVE
CÉNTIMOS

04.02 FONTANERÍA
04.02.01 Ud LIMPIEZA RED DE DISTRIBUCIÓN 157,53

Ejecución de limpieza del total de la red de distribución una vez finali-
zada la instalación y antes de su puesta en funcionamiento de la red
de distribución de agua, sistema condensación climatización y siste-
ma condensación frío industrial, utilizando sistemas de tratamiento y
productos aptos para los materiales instalados en el sistema de clima-
tización instalado para la eliminación de restos de óxidos y cal en la
red de distribución de agua caliente de calefacción (tanto tuberías co-
mo válvulas), incluido sistema de agua a presión, su alquiler, puesta
en obra, instalación, acople a red..., revisión del estado general de la
red, instalación de piezas para acople a la red de distribución existen-
te, incluyendo accesorios y medios auxiliares, hasta conseguir la elimi-
nación de cualquier resto de óxido, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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04.02.02 Ml TUBO DE POLIPROPILENO DN-15mm PP-R-20 8,61

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-20
DN-15mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o
caliente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia
de fibra, unión por soldadura, soportes y fijaciones de tuberías, bridas,
tornillos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales
para soldar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final
de la tubería, elementos de soportación mediante varilla roscada, ca-
rril y abrazaderas isofónica SIKLA K 2000 de 50mm cada 150cm, in-
cluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color
gris claro DIN 8077/8078 o similar.

OCHO  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.02.03 Ml TUBO DE POLIPROPILENO DN-20mm PP-R-25 10,25

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-25
DN-20mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o
caliente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia
de fibra, unión por soldadura, soportes y fijaciones de tuberías, bridas,
tornillos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales
para soldar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final
de la tubería, elementos de soportación mediante varilla roscada, ca-
rril y abrazaderas isofónica SIKLA K 2000 de 50mm cada 150cm, in-
cluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color
gris claro DIN 8077/8078 o similar.

DIEZ  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
04.02.04 Ml TUBO DE POLIPROPILENO DN-25mm PP-R-32 12,76

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-32
DN-25mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o
caliente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia
de fibra, unión por soldadura, soportes y fijaciones de tuberías, bridas,
tornillos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales
para soldar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final
de la tubería, elementos de soportación mediante varilla roscada, ca-
rril y abrazaderas isofónica SIKLA K 2000 de 50mm cada 150cm, in-
cluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color
gris claro DIN 8077/8078 o similar.

DOCE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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04.02.05 Ml TUBO DE POLIPROPILENO DN-32mm PP-R-40 15,76

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-40
DN-32mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o
caliente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia
de fibra, unión por soldadura, incluso p.p. de accesorios/piezas espe-
ciales para soldar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al
final de la tubería, instalación sobre zanja, incluso su montaje y cone-
xionado, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto es-
tado de funcionamiento, incluso conexiones hidráulicas, prueba de es-
tanqueidad, totalmente montado, incluido replanteo previo montaje, ni-
velación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memo-
ria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color
gris claro DIN 8077/8078 o similar.

QUINCE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.02.06 Ml TUBO DE POLIPROPILENO DN-40mm PP-R-50 18,10

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-50
DN-40mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o
caliente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia
de fibra, unión por soldadura, soportes y fijaciones de tuberías, bridas,
tornillos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales
para soldar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final
de la tubería, elementos de soportación mediante varilla roscada, ca-
rril y abrazaderas isofónica SIKLA K 2000 de 50mm cada 150cm, in-
cluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color
gris claro DIN 8077/8078 o similar.

DIECIOCHO  con DIEZ CÉNTIMOS
04.02.07 Ml AISLAMIENTO DE TUBERIAS DN-15mm PP-R-20 ESPESOR 25 mm 3,84

Suministro, instalación  y montaje de coquilla elastomérica tipo ARMA-
FLEX, calidad IT, de espesor de 25 mm para tuberías de agua fría y
caliente dentro de obrador, conductividad térmica a 10ºC inferior a
0,039w/cm.k., para evitar condensados en tuberías de diámetro exte-
rior 20 mm (DN-15 mm), cumpliento la IT 1.2.4.2.1.2. del RITE, inclu-
yendo valvulería y accesorios/piezas especiales, perfectamente uni-
das entre sí mediante adhesivo espefico para tal fín, para garantizar
una continuidad del aislamiento, completamente instalado, probado,
revisado y en perfecto estado de funcionamiento, totalmente montado,
incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

TRES  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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04.02.08 Ml AISLAMIENTO DE TUBERIAS DN-20mm PP-R-25 ESPESOR 25 mm AFS 4,44

Suministro, instalación  y montaje de coquilla elastomérica tipo ARMA-
FLEX, calidad IT, de espesor de 25 mm para tuberías de agua fría,
conductividad térmica a 10ºC inferior a 0,039w/cm.k., para evitar con-
densados en tuberías de diámetro exterior 25 mm (DN-20 mm), cum-
pliento la IT 1.2.4.2.1.2. del RITE, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesi-
vo espefico para tal fín, para garantizar una continuidad del aislamien-
to, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado
de funcionamiento, totalmente montado, incluido replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

CUATRO  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.02.09 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN-15mm 1/2" 13,86

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para
montaje roscado, de 15mm de diámetro, PN-16, con mando de accio-
namiento manual por palanca y juego de accesorios, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso racores locos para su montaje y posible
posterior desmontaje para reparación, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hi-
dráulicas, prueba de estanqueidad, completamente instalado, proba-
do, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Marca: Arco o similar.

TRECE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.02.10 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN-20mm 3/4" 16,30

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para
montaje roscado, de 20mm de diámetro, PN-16, con mando de accio-
namiento manual por palanca y juego de accesorios, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso racores locos para su montaje y posible
posterior desmontaje para reparación, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hi-
dráulicas, prueba de estanqueidad, completamente instalado, proba-
do, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Marca: Arco o similar.

DIECISÉIS  con TREINTA CÉNTIMOS
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04.02.11 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN-25mm 1" 22,35

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para
montaje roscado, de 25mm de diámetro, PN-16con mando de acciona-
miento manual por palanca y juego de accesorios, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso racores locos para su montaje y posible
posterior desmontaje para reparación, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hi-
dráulicas, prueba de estanqueidad, completamente instalado, proba-
do, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Marca: Arco o similar.

VEINTIDÓS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.02.12 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN-32mm 1 1/4" 32,68

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para
montaje roscado, de 32mm de diámetro, PN-16, con mando de accio-
namiento manual por palanca y juego de accesorios, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso racores locos para su montaje y posible
posterior desmontaje para reparación, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hi-
dráulicas, prueba de estanqueidad, completamente instalado, proba-
do, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Marca: Arco o similar.

TREINTA Y DOS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.02.13 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN-40mm 1 1/2" 32,68

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para
montaje roscado, de 40mm de diámetro, PN-16, con mando de accio-
namiento manual por palanca y juego de accesorios, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso racores locos para su montaje y posible
posterior desmontaje para reparación, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hi-
dráulicas, prueba de estanqueidad, completamente instalado, proba-
do, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Marca: Arco o similar.

TREINTA Y DOS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.02.14 Ud VÁLVULA ANTI-RETORNO DN-15 mm 18,47

Suministro y montaje de válvula anti-retorno, roscada, con cuerpo de
latón cromado, para una presión máxima de trabajo de 16 Kg/cm2, in-
cluso racores locos para su montaje y posible posterior desmontaje
para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de es-
tanqueidad, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto
estado de funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivela-
ción y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

DIECIOCHO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.02.15 Ud FILTRO COLADOR-BRIDAS DN-40mm PP-R-50 26,72

Suministro, instalación y montaje de filtro colador tipo inclinado, para
montaje directo entre bridas, de DN-40 mm. de diámetro, PN-16, con
cuerpo y tapa de fundición de hierro y tamiz de acero inoxidable, para
montaje directo entre bridas, incluso éstas, contrabridas, juntas y torni-
llos, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación
y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.
- Marca: JC o similar.

VEINTISÉIS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.02.16 Ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/4" 17,85

Suministro, instalación y montaje de purgador automático de 1/4" de
latón, con llave de cierre y T de conexión al circuito, tubuladura en tu-
bería para su instalación, incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, to-
talmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memo-
ria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

DIECISIETE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.02.17 Ud CONEXIÓN CON RED EXISTENTE 78,52

Conexión de red de tuberías a red existente, incluido suministro y mon-
taje de tubería de polipropileno copolímero sanitario serie fibra, UNE
53.380, para conducción de agua fría o caliente a presión, PN 16,
unión por soldadura, incluso p.p. de piezas especiales, soportes, pe-
queño material y accesorios, totalmente instalado, sellado y rematado,
incluso su montaje y conexionado, con p.p. de material auxiliar, acce-
sorios, material de soportaje y fijación, accesorios y elementos nece-
sarios para su completa instalación y montaje, probado, revisado y en
perfecto estado de funcionamiento, incluso conexiones hidráulicas,
prueba de estanqueidad, totalmente montado, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, re-
gulación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color
gris claro DIN 8077/8078.

SETENTA Y OCHO  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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04.02.18 Ud CONEXIÓN CON CONTADOR 147,83

Conexión de la nueva instalación con contador de acometida en el edi-
ficio, incluido suministro y montaje de tubería de polipropileno copolí-
mero sanitario serie fibra, UNE 53.380, para conducción de agua fría
o caliente a presión, PN 16, unión por soldadura, incluso p.p. de pie-
zas especiales, soportes, pequeño material y accesorios, totalmente
instalado, sellado y rematado, incluso su montaje y conexionado, con
p.p. de material auxiliar, accesorios, material de soportaje y fijación,
accesorios y elementos necesarios para su completa instalación y
montaje, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento,
incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente
montado, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color
gris claro DIN 8077/8078 o simlar.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.02.19 Ud CONEXIÓN DE LAVAMANOS/FREGADERO/LAVAOJOS/DUCHA/INODORO 26,27

Suministro y conexión a fregaderos, lavamanos, lavaojos.... mediante
latiguillos flexibles en agua fría y/o caliente, llaves de corte, válvulas
de retención, embellecedores, pipeta desagüe y sifón correspondien-
te, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y
fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad,
completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do,  ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

VEINTISÉIS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
04.02.20 Ud TERMOACUMULADOR ELÉCTRICO 30 litros 120,36

Suministro, instalación y montaje de calentador termoeléctrico para
producción de ACS de capacidad la indicada, acabado con pintura
epoxi blanca, con sistema antivaciado, doble termostato de seguridad,
válvula de seguridad y expansión, protección anticorrosiva, termóme-
tro exterior de fácil lectura, instalación horizontal o vertical, con aisla-
miento térmico, resistencia eléctrica de potencia 1.000W, incluye vál-
vulas de corte en entrada a termo, incluso racores locos para su mon-
taje y posible posterior desmontaje para reparación, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso co-
nexiones hidráulicas y eléctricas, prueba de estanqueidad, completa-
mente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Capacidad: 30 litros.

CIENTO VEINTE  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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04.02.21 Ud JUEGO CONEXIONES BLINDADAS TERMO DN-20mm 18,88

Suministro, instalación y montaje de conexiones blindadas para termo-
acumulador eléctrico de agua caliente verticales de DN-20mm, acce-
sorios, incluso racores locos para su montaje y posible posterior des-
montaje para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas,
prueba de estanqueidad, completamente instalado, probado, revisado
y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

DIECIOCHO  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.02.22 Ud GRUPO SEGURIDAD ALIMENTACIÓN TERMO ACS 131,22

Suministro, instalación y montaje de seguridad de alimentación a ter-
mo para realizar las funciones de aislamiento, vaciado, sobrepresión y
antiretorno de DN-20 mm. de diámetro y una presión máxima de 7
bar, accesorios, , incluso racores locos para su montaje y posible pos-
terior desmontaje para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráuli-
cas, prueba de estanqueidad, completamente instalado, probado, revi-
sado y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, re-
gulación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

CIENTO TREINTA Y UN  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
04.02.23 Ud GRIFO DE PUNTOS DE LIMPIEZA 17,53

Suministr, instalación y montaje de grifo esfera de codo de latón sobre
pared con embellecedor, incluso el suministro del frigo, con p.p de jun-
tas, sellados, acople PP-R a Cobre, , incluso racores locos para su
montaje y posible posterior desmontaje para reparación, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, completamen-
te instalado, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas
y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

DIECISIETE  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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04.02.24 Ud LAVAOJOS CON DUCHETA 429,67

Suministro, instalación y montaje de lavaojos de emergencia con du-
cheta, con accionamiento con pedal, elementos de fijación y acceso-
rios para conexión a a red de evacuación, poza del lavaojos y difusor
de la ducha están fabricados en PEHD en color amarillo y resistentes
a la abrasión, tapas “pop-off” de las bocas del lavaojos para evitar que
la suciedad se acumule en la salida del lavaojos, accionamiento de la
ducha  mediante tirador rígido y el lavaojos de emergencia dispone de
doble sistema de apertura (palanca de apertura manual y pedal situa-
do en la parte baja de la ducha), con compensador automático de flujo
que asegura un caudal de agua constante, con tuberías de acero gal-
vanizado, incluye manguito de evacuación, juego de mecanismo de
anclaje, señal de ducha de emergencia, de 25x30cm, palanta de aper-
tura lavaojos, atomizador lavaojos, difusor para ducha...completamen-
te instalado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, con
p.p. de material auxiliar, accesorios, material de soportaje y fijación,
accesorios y elementos necesarios para su completa instalación y
montaje, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento,
incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente
montado, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: AT Protección BASIC con pedal o simlar.

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.03 SANEAMIENTO
04.03.01 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 50 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0 AÉREA 8,27

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B,
para la evacuación de todo tipo de aguas para recogida de condensa-
dos de sistema de frío industrial, de diámetro el indicado, según EN
1453, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al
fuego B-s1,d0, registros, soportes con varilla roscada para la soporta-
ción de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación,
abrazaderas isofonicas y piezas especiales, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo montaje,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.
- Nota: se incluye los tapones registros indicados en planos más regis-
tros cada 20-25m en tramos rectos.

OCHO  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

49



CUADRO DE PRECIOS 1
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.03.02 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 90 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0 AÉREA 11,97

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B,
para la evacuación de todo tipo de aguas para recogida de condensa-
dos de sistema de frío industrial, de diámetro el indicado, según EN
1453, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al
fuego B-s1,d0, registros, soportes con varilla roscada para la soporta-
ción de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación,
abrazaderas isofonicas y piezas especiales, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo montaje,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.
- Nota: se incluye los tapones registros indicados en planos más regis-
tros cada 20-25m en tramos rectos.

ONCE  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.03.03 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 160 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0

ENTERRADA
19,85

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B,
para la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, se-
gún EN 1453, con sistema de unión por junta pegada y con comporta-
miento al fuego B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para
apoyo y formación pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, to-
talmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclu-
yendo replanteo previo montaje, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

DIECINUEVE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.03.04 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 125 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0

ENTERRADA
15,52

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B,
para la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, se-
gún EN 1453, con sistema de unión por junta pegada y con comporta-
miento al fuego B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para
apoyo y formación pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, to-
talmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclu-
yendo replanteo previo montaje, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

QUINCE  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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04.03.05 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 110 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0
ENTERRADA

17,92

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B,
para la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, se-
gún EN 1453, con sistema de unión por junta pegada y con comporta-
miento al fuego B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para
apoyo y formación pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, to-
talmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclu-
yendo replanteo previo montaje, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

DIECISIETE  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.03.06 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 90 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0

ENTERRADA
10,79

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B,
para la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, se-
gún EN 1453, con sistema de unión por junta pegada y con comporta-
miento al fuego B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para
apoyo y formación pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, to-
talmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclu-
yendo replanteo previo montaje, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

DIEZ  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.03.07 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 50 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0

ENTERRADA
7,54

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B,
para la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, se-
gún EN 1453, con sistema de unión por junta pegada y con comporta-
miento al fuego B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para
apoyo y formación pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, to-
talmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclu-
yendo replanteo previo montaje, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

SIETE  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

51



CUADRO DE PRECIOS 1
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.03.08 Ud CONEXIÓN DE RED SANEAMIENTO A RED EXISTENTE 200,73

Conexión de nueva red de saneamiento enterrada a red de sanea-
miento enterrada existente, de diámetro el indicado, en PVC, incluso
remates, albañilería auxiliar y accesorios, tubería de interconexión con
saneamiento horizontal, , incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, to-
talmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclu-
yendo replanteo previo montaje, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

DOSCIENTOS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.03.09 Ud CONEXIÓN DE DESAGÜES APARATOS SANITARIOS 29,56

Conexión de desagües de aparatos sanitarios (lavamanos, lavabos,
fregaderos, inodoros...) a red de saneamiento enterrada, de diámetro
el indicado, en PVC, albañilería auxiliar y accesorios, tubería de inter-
conexión con saneamiento horizontal, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hi-
dráulicas, totalmente montado, conexionado y en correcto funciona-
miento, incluyendo replanteo previo montaje, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

VEINTINUEVE  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.03.10 Ud CONEXIÓN DE DESAGÜES EVAPORADORES 27,72

Conexión de desagües de evaporadores a red de saneamiento aérea,
de diámetro el indicado, en PVC, con formación de sifón registrable,
incluso remates, albañilería auxiliar y accesorios, tubería de intercone-
xión con saneamiento horizontal, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráuli-
cas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo montaje, limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

VEINTISIETE  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.03.11 Ud PUNTO LIMPIEZA Ø 75 mm 57,73

Suministro y montaje de punto de limpieza de Ø75 mm, en tubería de
PVC, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al
fuego B-s1,d0, registro roscado y estanco, de longitud sobre NPT un
metro, abrazaderas y piezas especiales, incluye p.p de piezas y acce-
sorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hi-
dráulicas, totalmente montado, conexionado y en correcto funciona-
miento, incluyendo replanteo previo montaje, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

CINCUENTA Y SIETE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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04.03.12 Ud PLATO DUCHA CERÁMICO EXTRAPLANO MINUSVÁLIDOS 126,38

Suministro y montaje de plato de ducha cerámico extraplano para mi-
nusválidos de 100x100cm, incluso válvula de desagüe sifónica con sa-
lida de 40 mm, accesorios y elementos necesarios para su completa
instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares y me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, lim-
pieza y retirada de restos/escombros a contenedor a pie de obra, todo
ello realizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca: Roca o similar.

CIENTO VEINTISÉIS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.03.13 Ud GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR PARA DUCHA 53,15

Suministro, instalación y montaje de grifo mezclador temporizado para
lavabo, agua fría y caliente, cuerpo de latón cromado, para fijación so-
bre repisa, temporizado, botón pulsador, válvula de retención, racores
de conexión de DN 15 mm, suministrado con arandela, junta y tuerca
de fijación, material de soportaje y fijación, accesorios y elementos ne-
cesarios para su completa instalación y montaje, ayudas de otros ofi-
cios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a
contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo con Memo-
ria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Presto Alpa 80 ref 35901 o similar.

CINCUENTA Y TRES  con QUINCE CÉNTIMOS
04.03.14 Ud LAVABO INCLINACIÓN NEUMÁTICA PORCELANA VITRIFICADA ASEO MINUSVAL 187,81

Suministro, instalación y montaje de lavabo especial reclinable para
aseos de minusválidos, sin grifería, fabricado en porcelana vitrificada
en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamien-
to para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral,
con estribo de fijación al muro, provisto de movimiento mecánico con
soporte con barra neumática frontal para regulación en altura, incluso
válvula de desagüe flexible de 32 mm., completamente instalado, revi-
sado y en perfecto estado de funcionamiento, incluso su montaje y co-
nexionado, con p.p. de material auxiliar, accesorios, material de sopor-
taje y fijación, accesorios y elementos necesarios para su completa
instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares y me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, lim-
pieza y retirada de restos/escombros a contenedor a pie de obra, todo
ello realizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Presto PrestoSAN 870 o similar.

CIENTO OCHENTA Y SIETE  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.03.15 Ud GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO GERONTOLÓGICO 45,72

Suministro, instalación y montaje de grifo mezclador monomando ge-
rontológico para lavabos, agua fría y caliente, cuerpo de latón croma-
do, para fijación sobre lavabo, monomando por palanca gerontológica,
racores de conexión de DN 15 mm, con caño extraible formada por tu-
bo de conexión y rociador cromados, según Normativa Vigente, sumi-
nistrado con arandela, junta y tuerca de fijación, completamente insta-
lado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluso su
montaje y conexionado, con p.p. de material auxiliar, accesorios, mate-
rial de soportaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para su
completa instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxi-
liares y medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, limpieza y retirada de restos/escombros a contenedor a pie
de obra, todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Presto Disc 640 o similar.

CUARENTA Y CINCO  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

53



CUADRO DE PRECIOS 1
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.03.16 Ud INODORO MINUSVÁLIDOS CON FLUXOR 257,11

Suministro, instalación y montaje de inodoro para fluxor de porcelana
vitrificada blanco, con apoyabrazo mural sin pata, altura regulable, pro-
tectores frontales giratorios, todo ello para ayuda a minusválidos, con
taza vertical, asiento y tapa especiales lacados y con visagra de acero
inoxidable, manguito de evacuación, juego de mecanismo pulsador de
interrupción voluntaria para empotrar en pader de obra, pulsador de
descarga, tubería de conexión, elementos de sujección y fijación al
suelo, con conector de red de evacuación, completamente instalado,
revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluso su montaje y
conexionado, con p.p. de material auxiliar, accesorios, material de so-
portaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para su comple-
ta instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares y
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
limpieza y retirada de restos/escombros a contenedor a pie de obra,
todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Presto Prestowash o similar.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  con ONCE
CÉNTIMOS

04.03.17 Ud ACCESORIOS Y BARRAS ASEOS MINUSVÁLIDOS 343,70

Suministro, instalación y montaje de accesorios y barras para los ase-
os de minusválidos, ejecutados con tubos de acero inoxidable AISI
304, de 51mm de diámetro, para asidero en inodoro (una fija y otra
abatible) , en el lavabo (fija), en plato de ducha (fija) y asiento abatible
en plato de ducha, instalados a ambos lados de los mismos, incluso
espejo reclinable de 68x60cm dotado de estribo especial en soporte
para inclinación precisa, con fijaciones a pared, accesorios y elemen-
tos necesarios para su completa instalación y montaje, ayudas de
otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/es-
combros a contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo
con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Mediclinics barra abatible inodoro BG800CS, barra
fija inodoro BFD600CS, barra recta para lavabo BR400CS o similar.

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  con SETENTA
CÉNTIMOS

04.03.18 Ud SECAMANOS AUTOMÁTICO 188,47

Suministro, instalación y montaje de secamanos automático para cho-
rro de aire caliente, con carcasa de ABS blanco, con actuación auto-
mática por sensor electrónico, incluso su montaje en pared y su cone-
xionado eléctrico, pequeño material y accesorios, instalado, incluso su
montaje y conexionado, con p.p. de material auxiliar, accesorios, mate-
rial de soportaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para su
completa instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxi-
liares y medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, limpieza y retirada de restos/escombros a contenedor a pie
de obra, todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Mitsubishi Jet Towel o similar.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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04.03.19 Ud DOSIFICADOR JABÓN ANTIGOTEO 36,14

Suministro, instalación y montaje de dosificador de jabón líquido, tipo
universal, con sistema antigoteo y sistema anticorrosión, anti-vandalis-
mo, con visor de nivel, construido en acero inoxidable AISI 304 con
acabado inox satinado, para montaje adosado en pared y con disposi-
tivo de cierre, con depósito interior de termoplástico SAN de 3mm de
espesor y una capacidad de 1,10 litros, con apertura superior median-
te llave suministrada por el fabricante, incluso su montaje y primera
carga de jabón, incluso su montaje y conexionado, con p.p. de mate-
rial auxiliar, accesorios, material de soportaje y fijación, accesorios y
elementos necesarios para su completa instalación y montaje, ayudas
de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/es-
combros a contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo
con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Mediclinics DJ-0030CS o similar.

TREINTA Y SEIS  con CATORCE CÉNTIMOS
04.03.20 Ud DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO 28,89

Suministro, instalación y montaje de dispensador de papel higiénico
standard, anti-vandalismo, construido en acero inoxidable AISI 304 y
con acabado acero inoxidable satinado,  visor de llenado, capacidad 2
rollos de papel, cierre de seguridad con llave, con apertura superior
mediante llave suministrada por el fabricante, incluso su montaje ado-
sado en pared, pequeño material y accesorios, instalado, incluso su
montaje y conexionado, con p.p. de material auxiliar, accesorios, mate-
rial de soportaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para su
completa instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxi-
liares y medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, limpieza y retirada de restos/escombros a contenedor a pie
de obra, todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Mediclinics PR0784CS o similar.

VEINTIOCHO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.03.21 Ud PERCHA 8,18

Suministro, instalacion y montaje de percha de baño, de acero inoxida-
ble AISI 304 con acabado satinado, para atornillar, incluso su montaje
adosado en paremento vertical (paneles fenólicos), sellado, pequeño
material y accesorios, instalada, incluso su montaje y conexionado,
con p.p. de material auxiliar, accesorios, material de soportaje y fija-
ción, accesorios y elementos necesarios para su completa instalación
y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares y medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y reti-
rada de restos/escombros a contenedor a pie de obra, todo ello reali-
zado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: Mediclinis AI0010CS o similar.

OCHO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
04.03.22 Ud PAPELERA HIGIÉNICA ASEOS 63,58

Suministro y montaje de papelera higiénica línea Clásica de 50 litros
de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304 de
dimensiones 680x340x220 mm, totalmente terminado, material auxi-
liar y accesorios, con p.p. de remates, limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, canon y/o ta-
sas, gestión de residuos, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: JOFEL

SESENTA Y TRES  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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05 CAPÍTULO 05. ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

05.01 ACTUACIONES PREVIAS
05.01.01 Ud DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA EXISTENTE 696,89

Desmontaje eléctrico de la instalación de fuerza, tanto canalización co-
mo cableado, de la instalación existente en el supermercado, donde
se da por incluido: el desmontaje de las líneas eléctricas de fuerza
desde los equipos hasta el cuadro de protección y maniobra corres-
pondiente, el desmontaje de las canalizaciones (cajas de registro, tu-
bos de PVC, bandejas...) desde los equipos hasta el cuadro de protec-
ción, desmontaje de cuadro eléctrico, desmontaje de línea de acometi-
da eléctrica desde módulo contador hasta CGBT existente, desmonta-
je de línea de acometida desde CGBT a cuadro nave y a cuadro plan-
ta alta oficinas, desmontaje de mecanismos... incluyendo limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: el cableado será gestionado por la instaladora, por lo que la va-
loración de esta partida tendrá que reflejar el posible ahorro.
- Nota: se incluye la retirada a vertedero del grupo electrógeno existen-
te así como el tratamiento y correcta gestión de residuos del mismo y
del gasoil y aceite.

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

05.01.02 Ud DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO EXISTENTE 503,80

Desmontaje eléctrico de la instalación de alumbrado, tanto canaliza-
ción como cableado, de la instalación existente en la nave, donde se
da por incluido: el desmontaje de las líneas eléctricas de fuerza desde
los equipos hasta el cuadro de protección y maniobra correspondien-
te,el desmontaje de las canalizaciones (cajas de registro, tubos de
PVC, bandejas...) desde los equipos hasta el cuadro de protección,
desmontaje de equipos de iluminación y mecanismos, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello con-
teniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: el cableado será gestionado por la instaladora, por lo que la va-
loración de esta partida tendrá que reflejar el posible ahorro.

QUINIENTOS TRES  con OCHENTA CÉNTIMOS

05.02 ELECTRICIDAD

05.02.01 DERIVACIÓN INDIVIDUAL Y EQUIPOS DE MEDIDA
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05.02.01.01 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x185mm² 14,22

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribu-
ción de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000
V de tensión nominal de aislamiento, con sus correspondientes mar-
cas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base
de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo
Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4, designación
RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propagador de la llama, no propagador
del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspon-
dientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Prysmian Afumex Class 1000V.
- Sección: 1x185 mm² - Cobre

CATORCE  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
05.02.01.02 Ml CANAL PROTECTORA 300x60mm CON TAPA 19,17

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de
acero laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO
1461 y UNE 37501 de dimensiones 300x60 mm, con tapa de acceso
que sólo pueda abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable,
bordes de seguridad para evitar cortes del conductor e instalador, pa-
ra alta carga, IP44 e IK07, soportes con varilla roscada de m-8 y m-10
con silenblocks para la soportación de la instalación calculados de
acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, incluido
fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo según UNE-EN
50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de ITC-BT-21,
montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correcta insta-
lación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 300 60 

DIECINUEVE  con DIECISIETE CÉNTIMOS

05.02.02 BATERÍA DE CONDENSADORES

57



CUADRO DE PRECIOS 1
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.02.02.01 Ud BATERÍA CONDENSADORES AUTORREGULABLE 225KVAR 2.871,50

Suministro, instalación y montaje de batería de condensadores auto-
mática de 125KVar a 400V con filtro de rechazo de armónicos, para la
corrección del factor de potencia, con acometida inferior y base banca-
da para fijación sobre suelo, con condensadores "ESTA" prop, con re-
gulador electrónico Masing FPM, contactores con resistencias previas
para limimtación de corriente de conexión, interruptor tripolar de corte
en carga y autotransformador de maniobra de 230V, en armario de po-
liéster IP30, esperanza de vida superior a 150.000h, con indicador de
alarma en display, de conexión circular de escalones y medidor digital
de coseno phi, grupo fijo con sistema stand-by, con inductancias Ma-
sing para filtro de armónicos de baja sintonización (fr=189Hz), con bali-
za luminosa para indicación visible de alarma, suministro e instalación
de tres transformadores de intensidad (5/5) colocados en una de las
fases de cada transformador, incluye p.p de piezas para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termi-
nales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléc-
tricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Cydesa Prosec 150, características del equipo:

- Número máximo de escalones del regulador: 3
- Composición: 30 + 60 + 60 kvar
- Nº de acometida: 1
- Pot nominal a 400V 125kvar
- Pot nominal a 440V 150kvar

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

05.02.02.02 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x120mm² 10,84

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribu-
ción de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000
V de tensión nominal de aislamiento, con sus correspondientes mar-
cas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base
de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo
Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4, designación
RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propagador de la llama, no propagador
del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspon-
dientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 1x120 mm² - Cobre

DIEZ  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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05.02.02.03 Ml CANAL PROTECTORA 300x60mm CON TAPA 19,18

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de
acero laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO
1461 y UNE 37501 de dimensiones 300x60 mm, con tapa de acceso
que sólo pueda abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable,
bordes de seguridad para evitar cortes del conductor e instalador, pa-
ra alta carga, IP44 e IK07, soportes con varilla roscada de m-8 y m-10
con silenblocks para la soportación de la instalación calculados de
acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, incluido
fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo según UNE-EN
50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de ITC-BT-21,
montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correcta insta-
lación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 300 60 

DIECINUEVE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.02.03 CUADROS ELÉCTRICOS
05.02.03.01 Ud CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN - CGBT 4.554,51

Suministro, montaje y conexionado de cuadro general de baja tensión
de distribución y protección en B.T., en armario metálico, montaje en
superficie, de chasis de montaje modular, con doble puerta, las dos
con cerradura, la misma para todos los armarios, con comutación
red-grupo con enclavamiento eléctrico y mecánico, conteniendo en su
interior protección diferencial con toroidal y relé regulable en tiempo e
intensidad, con bobina de apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC,
toroidal cerrado, piloto de señalización de interruptor cerrado y protec-
ciones automáticas magnetotérmicas y diferenciales de cada uno de
los circuitos que de él deriven, éstas de corte omnipolar, así como con-
tactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y defecto, enclavamien-
tos, maniobras, control, con entrada y salida de cableado inferior, equi-
pando todos los elementos de maniobra, protección y control refleja-
dos en su esquema unifilar, con espacio de reserva del 25% para futu-
ras ampliaciones, equipando hasta los marcados como Reserva, per-
fectamente identificados todos los mecanismos con rótulos indicativos
en placas remachadas o pegadas, cableado interior cuadro en cable li-
bre de halógenos y de sección superior a sección de circuito, cablea-
do perfectamente colocado y timbrado en el interior del cuadro, cone-
xionados de circuitos eléctricos (salidas) y cableado de los teleman-
dos (según asignación a definir en obra), bornas, puentes, terminales,
tornillería, pequeño material y accesorios, incluso instalación de medi-
dores para consumos General, Alumbrado, Clima y Frío (positivo y ne-
gativo independientes) de la marca CIRCUTOR con capacidad de co-
nexión red para lectura consumo a distancia, incluye p.p de piezas pa-
ra su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas,
totalmente cableado, montado, conexionado y en correcto funciona-
miento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CGBT - Cuadro General Baja Tensión.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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05.02.03.02 Ud CUADRO SECUNDARIO SAI - CSSAI 3.247,44

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de
distribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa elec-
trozincada de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble
puerta, las dos con cerradura, la misma para todos los armarios, con-
teniendo en su interior protección diferencial con toroidal y relé regula-
ble en tiempo e intensidad, con bobina de apertura y contactos auxilia-
res 2NA+2NC, toroidal cerrado, piloto de señalización de interruptor
cerrado y protecciones automáticas magnetotérmicas y diferenciales
superinmunizadas de cada uno de los circuitos que de él deriven, és-
tas de corte omnipolar, así como contactores y/o arrancadores, pilotos
de marcha y defecto, enclavamientos, maniobras, control,etc., equi-
pando hasta los marcados como Reserva, descargadores, proteccio-
nes..., perfectamente identificados todos los mecanismos con rótulos
indicativos remachados, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de sopor-
tación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente cableado,
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello con-
teniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSSAI - Cuadro Secundario SAI.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.02.03.03 Ud CUADRO SECUNDARIO NAVE - CSNAVE 8.100,15

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de
distribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa elec-
trozincada de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble
puerta, las dos con cerradura, la misma para todos los armarios, con-
teniendo en su interior protección diferencial con toroidal y relé regula-
ble en tiempo e intensidad, con bobina de apertura y contactos auxilia-
res 2NA+2NC, toroidal cerrado, piloto de señalización de interruptor
cerrado y protecciones automáticas magnetotérmicas y diferenciales
superinmunizadas de cada uno de los circuitos que de él deriven, és-
tas de corte omnipolar, así como contactores y/o arrancadores, pilotos
de marcha y defecto, enclavamientos, maniobras, control,etc., equi-
pando hasta los marcados como Reserva, descargadores, proteccio-
nes..., perfectamente identificados todos los mecanismos con rótulos
indicativos remachados, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de sopor-
tación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente cableado,
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello con-
teniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSNAVE - Cuadro Secundario Nave.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.
- Nota: deberá tener un módulo completo de reserva para ampliación
Fase II

OCHO MIL CIEN  con QUINCE CÉNTIMOS
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05.02.03.04 Ud CUADRO SECUNDARIO SALA PCI - CSSPCI 1.056,58

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de
distribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa elec-
trozincada de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble
puerta, las dos con cerradura, la misma para todos los armarios, con-
teniendo en su interior protección diferencial con toroidal y relé regula-
ble en tiempo e intensidad, con bobina de apertura y contactos auxilia-
res 2NA+2NC, toroidal cerrado, piloto de señalización de interruptor
cerrado y protecciones automáticas magnetotérmicas y diferenciales
superinmunizadas de cada uno de los circuitos que de él deriven, és-
tas de corte omnipolar, así como contactores y/o arrancadores, pilotos
de marcha y defecto, enclavamientos, maniobras, control,etc., equi-
pando hasta los marcados como Reserva, descargadores, proteccio-
nes..., perfectamente identificados todos los mecanismos con rótulos
indicativos remachados, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de sopor-
tación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente cableado,
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello con-
teniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSSPCI - Cuadro Secundario Sala PCI.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

MIL CINCUENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.02.03.05 Ud CUADRO SECUNDARIO SALA FRÍO - CSSFI 1.037,83

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de
distribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa elec-
trozincada de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble
puerta, las dos con cerradura, la misma para todos los armarios, con-
teniendo en su interior protección diferencial con toroidal y relé regula-
ble en tiempo e intensidad, con bobina de apertura y contactos auxilia-
res 2NA+2NC, toroidal cerrado, piloto de señalización de interruptor
cerrado y protecciones automáticas magnetotérmicas y diferenciales
superinmunizadas de cada uno de los circuitos que de él deriven, és-
tas de corte omnipolar, así como contactores y/o arrancadores, pilotos
de marcha y defecto, enclavamientos, maniobras, control,etc., equi-
pando hasta los marcados como Reserva, descargadores, proteccio-
nes..., perfectamente identificados todos los mecanismos con rótulos
indicativos remachados, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de sopor-
tación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente cableado,
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello con-
teniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSSFI - Cuadro Secundario Sala Frío Industrial.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

MIL TREINTA Y SIETE  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.02.03.06 Ud CUADRO SECUNDARIO AIRE COMPRIMIDO - CSAC 996,60

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de
distribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa elec-
trozincada de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble
puerta, las dos con cerradura, la misma para todos los armarios, con-
teniendo en su interior protección diferencial con toroidal y relé regula-
ble en tiempo e intensidad, con bobina de apertura y contactos auxilia-
res 2NA+2NC, toroidal cerrado, piloto de señalización de interruptor
cerrado y protecciones automáticas magnetotérmicas y diferenciales
superinmunizadas de cada uno de los circuitos que de él deriven, és-
tas de corte omnipolar, así como contactores y/o arrancadores, pilotos
de marcha y defecto, enclavamientos, maniobras, control,etc., equi-
pando hasta los marcados como Reserva, descargadores, proteccio-
nes..., perfectamente identificados todos los mecanismos con rótulos
indicativos remachados, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de sopor-
tación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente cableado,
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello con-
teniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSFI - Cuadro Secundario Aire Comprimido.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS  con SESENTA
CÉNTIMOS

05.02.04 CANALIZACIONES
05.02.04.01 Ml CANAL PROTECTORA 300x60mm CON TAPA 16,58

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de
acero laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO
1461 y UNE 37501 de dimensiones 300x60 mm, con tapa de acceso
que sólo pueda abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable,
bordes de seguridad para evitar cortes del conductor e instalador, pa-
ra alta carga, IP44 e IK07, soportes con varilla roscada de m-8 y m-10
con silenblocks para la soportación de la instalación calculados de
acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, incluido
fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo según UNE-EN
50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de ITC-BT-21,
montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correcta insta-
lación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 300 60 

DIECISÉIS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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05.02.04.02 Ml CANAL PROTECTORA 200x60mm CON TAPA 13,84

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de
acero laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO
1461 y UNE 37501 de dimensiones 200x60 mm, con tapa de acceso
que sólo pueda abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable,
bordes de seguridad para evitar cortes del conductor e instalador, pa-
ra alta carga, IP44 e IK07, soportes con varilla roscada de m-8 y m-10
con silenblocks para la soportación de la instalación calculados de
acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, incluido
fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo según UNE-EN
50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de ITC-BT-21,
montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correcta insta-
lación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 200 60 

TRECE  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.02.04.03 Ml TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 50 6,70

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protec-
ción mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halóge-
nos, baja emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado
bajo norma UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, ri-
gidez dielectrica >2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, co-
lor gris, incluso cajas de registro y/o derivación, soportes con silen-
blocks para la soportación de la instalación calculados de acuerdo al
peso de la instalación y frecuencia de resonancia, incluido fijaciones,
accesorios y piezas especiales, en todo según UNE-EN 50.085 y con
características indicadas en la tabla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo
acústico, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente montado, co-
nexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

SEIS  con SETENTA CÉNTIMOS
05.02.04.04 Ml TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 40 5,85

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protec-
ción mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halóge-
nos, baja emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado
bajo norma UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, ri-
gidez dielectrica >2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, co-
lor gris, incluso cajas de registro y/o derivación, soportes con silen-
blocks para la soportación de la instalación calculados de acuerdo al
peso de la instalación y frecuencia de resonancia, incluido fijaciones,
accesorios y piezas especiales, en todo según UNE-EN 50.085 y con
características indicadas en la tabla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo
acústico, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente montado, co-
nexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos
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CINCO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.02.04.05 Ml TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 32 2,44

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protec-
ción mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halóge-
nos, baja emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado
bajo norma UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, ri-
gidez dielectrica >2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, co-
lor gris, incluso cajas de registro y/o derivación, soportes con silen-
blocks para la soportación de la instalación calculados de acuerdo al
peso de la instalación y frecuencia de resonancia, incluido fijaciones,
accesorios y piezas especiales, en todo según UNE-EN 50.085 y con
características indicadas en la tabla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo
acústico, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente montado, co-
nexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

DOS  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.02.04.06 Ml TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 25 1,83

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protec-
ción mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halóge-
nos, baja emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado
bajo norma UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, ri-
gidez dielectrica >2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, co-
lor gris, incluso cajas de registro y/o derivación, soportes con silen-
blocks para la soportación de la instalación calculados de acuerdo al
peso de la instalación y frecuencia de resonancia, incluido fijaciones,
accesorios y piezas especiales, en todo según UNE-EN 50.085 y con
características indicadas en la tabla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo
acústico, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente montado, co-
nexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

UN  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.02.04.07 Ml TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 20 1,68

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protec-
ción mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halóge-
nos, baja emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado
bajo norma UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, ri-
gidez dielectrica >2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, co-
lor gris, incluso cajas de registro y/o derivación, soportes con silen-
blocks para la soportación de la instalación calculados de acuerdo al
peso de la instalación y frecuencia de resonancia, incluido fijaciones,
accesorios y piezas especiales, en todo según UNE-EN 50.085 y con
características indicadas en la tabla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo
acústico, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente montado, co-
nexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

UN  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.02.05 CABLEADOS DE DISTRIBUCIÓN
05.02.05.01 Ml CABLE COBRE SZ1-K 0,6/1KV, 5x10mm² 7,26

Suministro y montaje de cablemultipolar de cobre flexible conformado
mediante cables conductores de cobre flexible clase 5, para distribu-
ción de energía en B.T., para alimentación de equipos a 240V, consti-
tuidos por cables unipolares resistentes al fuego, para 750 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e iden-
tificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1,
con marcado CE, fabricado según norma UNE EN 50200, con aisla-
miento de compuesto especial reticulado cero halógenos, con silicona
designación SZ1-K (AS+), cubierta de mezcla especial termoplástica
cero halógenos, tipo Z1 color naranja, temperatura máxima 90ºC en
servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, tensión aislamiento  0,6/1
KV, unipolares, resistencia al fuego 842ºC durante 90 minutos, no pro-
pagador de la llama (UNE-EN 50265), no propagador del incendio
(UNE-EN 50266), libre de halógenos (UNE-EN 50267), reducida emi-
sión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos (UNE-EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267), con sus
correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p
de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y torni-
lleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello con-
teniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX FIRS 1000V
- Sección: 5x10 mm² - Cobre - SZ1-K (AS+)

SIETE  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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05.02.05.02 Ml CABLE COBRE SZ1-K 0,6/1KV, 3x4mm² 2,93

Suministro y montaje de cablemultipolar de cobre flexible conformado
mediante cables conductores de cobre flexible clase 5, para distribu-
ción de energía en B.T., para alimentación de equipos a 240V, consti-
tuidos por cables unipolares resistentes al fuego, para 750 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e iden-
tificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1,
con marcado CE, fabricado según norma UNE EN 50200, con aisla-
miento de compuesto especial reticulado cero halógenos, con silicona
designación SZ1-K (AS+), cubierta de mezcla especial termoplástica
cero halógenos, tipo Z1 color naranja, temperatura máxima 90ºC en
servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, tensión aislamiento  0,6/1
KV, unipolares, resistencia al fuego 842ºC durante 90 minutos, no pro-
pagador de la llama (UNE-EN 50265), no propagador del incendio
(UNE-EN 50266), libre de halógenos (UNE-EN 50267), reducida emi-
sión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos (UNE-EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267), con sus
correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p
de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y torni-
lleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello con-
teniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX FIRS 1000V
- Sección: 3x4 mm2 - Cobre - SZ1-K (AS+)

DOS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.02.05.03 Ml CABLE COBRE SZ1-K 0,6/1KV, 3x2,5mm² 1,41

Suministro y montaje de cablemultipolar de cobre flexible conformado
mediante cables conductores de cobre flexible clase 5, para distribu-
ción de energía en B.T., para alimentación de equipos a 240V, consti-
tuidos por cables unipolares resistentes al fuego, para 750 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e iden-
tificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1,
con marcado CE, fabricado según norma UNE EN 50200, con aisla-
miento de compuesto especial reticulado cero halógenos, con silicona
designación SZ1-K (AS+), cubierta de mezcla especial termoplástica
cero halógenos, tipo Z1 color naranja, temperatura máxima 90ºC en
servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, tensión aislamiento  0,6/1
KV, unipolares, resistencia al fuego 842ºC durante 90 minutos, no pro-
pagador de la llama (UNE-EN 50265), no propagador del incendio
(UNE-EN 50266), libre de halógenos (UNE-EN 50267), reducida emi-
sión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos (UNE-EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267), con sus
correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p
de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y torni-
lleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello con-
teniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX FIRS 1000V
- Sección: 3x2,5 mm2 - Cobre - SZ1-K (AS+)

UN  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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05.02.05.04 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x120mm² 4,15

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribu-
ción de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000
V de tensión nominal de aislamiento, con sus correspondientes mar-
cas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base
de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo
Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4, designación
RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propagador de la llama, no propagador
del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspon-
dientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 1x120 mm² - Cobre

CUATRO  con QUINCE CÉNTIMOS
05.02.05.05 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x70mm² 3,35

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribu-
ción de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000
V de tensión nominal de aislamiento, con sus correspondientes mar-
cas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base
de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo
Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4, designación
RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propagador de la llama, no propagador
del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspon-
dientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 1x70 mm² - Cobre

TRES  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05.02.05.06 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x25mm² 3,07

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribu-
ción de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000
V de tensión nominal de aislamiento, con sus correspondientes mar-
cas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base
de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo
Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4, designación
RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propagador de la llama, no propagador
del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspon-
dientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 1x25 mm² - Cobre

TRES  con SIETE CÉNTIMOS
05.02.05.07 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x16mm² 7,57

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribu-
ción de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000
V de tensión nominal de aislamiento, con sus correspondientes mar-
cas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base
de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo
Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4, designación
RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propagador de la llama, no propagador
del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspon-
dientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x16 mm² - Cobre

SIETE  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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05.02.05.08 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x10mm² 5,30

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribu-
ción de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000
V de tensión nominal de aislamiento, con sus correspondientes mar-
cas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base
de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo
Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4, designación
RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propagador de la llama, no propagador
del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspon-
dientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x10 mm² - Cobre

CINCO  con TREINTA CÉNTIMOS
05.02.05.09 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x6mm² 3,71

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribu-
ción de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000
V de tensión nominal de aislamiento, con sus correspondientes mar-
cas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base
de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo
Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4, designación
RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propagador de la llama, no propagador
del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspon-
dientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x6 mm² - Cobre

TRES  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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05.02.05.10 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x4mm² 2,77

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribu-
ción de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000
V de tensión nominal de aislamiento, con sus correspondientes mar-
cas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base
de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo
Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4, designación
RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propagador de la llama, no propagador
del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspon-
dientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x4 mm² - Cobre

DOS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.02.05.11 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x2,5mm² 1,92

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribu-
ción de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000
V de tensión nominal de aislamiento, con sus correspondientes mar-
cas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base
de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo
Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4, designación
RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propagador de la llama, no propagador
del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspon-
dientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x2,5 mm² - Cobre

UN  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.02.05.12 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 3x10mm² 3,48

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribu-
ción de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000
V de tensión nominal de aislamiento, con sus correspondientes mar-
cas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base
de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo
Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4, designación
RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propagador de la llama, no propagador
del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspon-
dientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 3x10 mm² - Cobre

TRES  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.02.05.13 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 3x6mm² 2,42

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribu-
ción de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000
V de tensión nominal de aislamiento, con sus correspondientes mar-
cas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base
de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo
Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4, designación
RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propagador de la llama, no propagador
del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspon-
dientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 3x6 mm² - Cobre

DOS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.02.05.14 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 3x4mm² 1,93

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribu-
ción de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000
V de tensión nominal de aislamiento, con sus correspondientes mar-
cas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base
de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo
Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4, designación
RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propagador de la llama, no propagador
del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspon-
dientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 3x4 mm² - Cobre

UN  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.02.05.15 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 3x2,5mm² 1,57

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribu-
ción de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000
V de tensión nominal de aislamiento, con sus correspondientes mar-
cas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base
de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo
Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4, designación
RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propagador de la llama, no propagador
del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspon-
dientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 3x2,5 mm² - Cobre

UN  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02.06 ILUMINACIÓN
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05.02.06.01 Ud PANTALLA ESTANCA LED 50W / 4000ºK 53,75

Suministro y montaje de pantalla de superficie, estanca, protección
IP-65 clase 1, pantalla LED, de 50W 4000ºK y 5000lm, CRI>80, fabri-
cado en policarbonato extruido, módulo de led doble, con racores en-
trada, incluso equipo de encendido electrónico en alto factor, incluso
tasa ECORAE, montaje y conexionado (p.p. de linea, tubo plástico, ca-
ja derivación, racords, señalización, bornes, etc.), incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, clavijas terminales, incluso taladros en panel de cámara y su
sellado ignífugo, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Disano Roda Basic Cld Cell IP65.

CINCUENTA Y TRES  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.02.06.02 Ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 300lm 54,93

Suministro y montaje de bloque autónomo led de emergencia y señali-
zación estanco con autotest, Clase IIA, IP42, IK04, de 300lm, 4000ºK,
con autonomía de una hora, con lámpara de emergencia tipo led y tes-
tigo de carga también tipo led, para montaje en superficie, con batería
de Ni-Cd de 3,6V-0,8Sh Ni-Cd estanca protegida contra sobreintensi-
dad y descarga profunda, material de la envolvente auto-extinguible,
difusor opal, elementos de soportaje y fijación, su cableado y conexio-
nado, incluso ECORAEE, envolvente según norma EN 60598-1 y
UNE-EN 60598-2-22, diseñada según UNE-EN 60598-2-22 y
UNE20392-93, incluso taladros en panel de cámara y su sellado igní-
fugo, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: Legrand URA21Led autotest para montaje en super-
ficie.

CINCUENTA Y CUATRO  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.02.06.03 Ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 300lm ESTANCA 60,56

Suministro y montaje de bloque autónomo led de emergencia y señali-
zación estanco con autotest, Clase IIA, IP65, IK04, de 300lm, 4000ºK,
con autonomía de una hora, con lámpara de emergencia tipo led y tes-
tigo de carga también tipo led, con caja estanca para montaje en su-
perficie en cámaras, con batería de Ni-Cd de 3,6V-0,8Sh Ni-Cd estan-
ca protegida contra sobreintensidad y descarga profunda, material de
la envolvente auto-extinguible, difusor opal, elementos de soportaje y
fijación, su cableado y conexionado, incluso ECORAEE, envolvente
según norma EN 60598-1 y UNE-EN 60598-2-22, diseñada según
UNE-EN 60598-2-22 y UNE20392-93, incluye p.p de piezas para su
correcta instalación, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de sopor-
tación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand URA21Led autotest con caja estanca.

SESENTA  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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05.02.06.04 Ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 300lm CON BANDEROLA "SALIDA" 57,89

Suministro y montaje de bloque autónomo led de emergencia y señali-
zación estanco con autotest, Clase IIA, IP42, IK04, de 300lm, 4000ºK,
con autonomía de una hora, con indicación de "SALIDA" en bandero-
la, con lámpara de emergencia tipo led y testigo de carga también tipo
led, con marco y caja de empotrar para montaje en pared, con batería
de Ni-Cd de 3,6V-0,8Sh Ni-Cd estanca protegida contra sobreintensi-
dad y descarga profunda, material de la envolvente auto-extinguible,
difusor opal, elementos de soportaje y fijación, su cableado y conexio-
nado, incluso ECORAEE, envolvente según norma EN 60598-1 y
UNE-EN 60598-2-22, diseñada según UNE-EN 60598-2-22 y
UNE20392-93, incluso apertura de hueco en falso techo de pladur, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y peque-
ño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso
conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Marca y modelo: Legrand URA21Led autotest para empotrar con
banderola e indicativo de "SALIDA".

CINCUENTA Y SIETE  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.02.06.05 Ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 300lm ESTANCA CON BANDEROLA
"SALIDA"

63,07

Suministro y montaje de bloque autónomo led de emergencia y señali-
zación estanco con autotest, Clase IIA, IP65, IK04, de 300lm, 4000ºK,
con autonomía de una hora, con lámpara de emergencia tipo led y tes-
tigo de carga también tipo led, con caja estanca para montaje en su-
perficie en cámaras, con batería de Ni-Cd de 3,6V-0,8Sh Ni-Cd estan-
ca protegida contra sobreintensidad y descarga profunda, material de
la envolvente auto-extinguible, difusor opal, elementos de soportaje y
fijación, su cableado y conexionado, incluso ECORAEE, envolvente
según norma EN 60598-1 y UNE-EN 60598-2-22, diseñada según
UNE-EN 60598-2-22 y UNE20392-93, incluye p.p de piezas para su
correcta instalación, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de sopor-
tación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand URA21Led autotest con caja estanca con
banderola e indicativo de "SALIDA".

SESENTA Y TRES  con SIETE CÉNTIMOS

05.02.07 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
05.02.07.01 Ud INTERRUPTOR / CONMUTADOR DE SUPERFICIE ESTANCO 18,27

Suministro, instalación y montaje de conmutador de superficie estan-
co con tapa abatible y caja, tipo plexo, 2P+T 230V-10/16A, grado de
protección  IP55 - IK07, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclui-
do replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand  Plexo 55 referencia 0697 51.
- Nota: se podrán instalar empotrados cambiando la caja de superficie
por caja de empotrar.

DIECIOCHO  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

74



CUADRO DE PRECIOS 1
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DIECIOCHO  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
05.02.07.02 Ud BASE ENCHUFE SUPERFICIE CON TOMA CORRIENTE SCHUKO IP55 15,87

Suministro, instalación y montaje de toma de corriente de superficie
con tapa, tipo plexo, 2P+T 230V-10/16A, grado de protección  IP55 -
IK07, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de sopor-
tación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand  Plexo 55 referencia 0697 33.
- Nota: se podrán instalar empotrados cambiando la caja de superficie
por caja de empotrar.

QUINCE  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.02.07.03 Ud BASE ENCHUFE INDUSTRIAL 3P+N+T 16 A, IP44 36,60

Suministro, instalación y montaje de base enchufe industrial tipo tipo
Cetac, 3F+N+T de 16A 380/415V, cuerpo aislante de poliamida, mate-
rial autoextinguible, con tapa, grado de protección IP44 en conexión y
IP54 con cubierta cerrada, construido según Normativa Vigente, para
montaje mural sobre cuadros o caja de registro de PVC o metálica, co-
nexionado con hilo de hasta 4 mm²,  incluye p.p de piezas para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas
terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand P17 55358 (base) + 57429 (clavija).
- Nota: se podrán instalar empotrados cambiando la caja de superficie
por caja de empotrar.

TREINTA Y SEIS  con SESENTA CÉNTIMOS
05.02.07.04 Ud SAI TRIFASICO/TRIFASICO 30 KVA 5.666,95

Suministro y montaje de sistema de alimentación ininterrumpida, de
30kVA, entrada y salida trifásica, 3F+N+T 400 V - 50 Hz, formado por
ondulador estático electrónico MGE-UPS SYSTEM tipo GALAXY 3500
de 30 kVA de potencia nominal con rectificador-cargador, ondulador
propiamente dicho, contactor estático para la transferencia sin corte
de la carga a la red, by-pass manual para paso de servicio y manteni-
miento, sistema de control a microprocesador, que realiza las funcio-
nes de mando, medición, diagnosis, señalización de alarmas, alarma
de prefin autonomía y batería de acumuladores de plomo estanco/her-
mético sin mantenimiento, ubicada en armario adosado al ondulador
equipado con disyuntor para protección de la batería, Incluye salida
con automático para alimentación de cuadro secundario SAI, tarjeta
comunicación JBus/Mod Bus, tarjeta comunicación TCP/IP, armario
con ventilación, cableados, conexionados, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, to-
talmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclui-
do replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo:  MGE - Galaxy 3500 - 30 KVA - G35T30KH4B4S -
autonomía 20 minutos a plena carga, 10 minutos al 125% de sobrecar-
ga.

CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05.02.07.05 Ud ARMARIO CON SAI PUERTA AUTOMÁTICA 660,77

Suministro, montaje y conexionado de armario eléctrico metálico, mon-
taje en superficie, de dimensiones aproximadas 40x40x20cm, equipan-
do SAI 240V iDialog IDG800, armario con ventilación, cableados, co-
nexionados, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acce-
sorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, ni-
velación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado,  ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.

SEISCIENTOS SESENTA  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.02.07.06 Ud CAJA MECANISMOS 1 MÓDULO FUERZA RED+DATOS 35,99

Suministro, instalación y montaje de caja modular estanca, color blan-
co, montaje en pared empotrado, para alimentación eléctrica y red de
informática, con 1 módulo, incluso adaptadores, enlazador eléctrico,
sistema de bastidores individuales, con p.p. de accesorios de monta-
je, caja de superficie, placa embellecedora, con sistema de emborna-
miento por corte 1Click en las bases de enchufe, incluye p.p de piezas
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso
conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos, conte-
niendo en cada módulo lo que a continuación se especifica:
- Módulo nº 1: Una toma de corriente schuko color rojo servicio SOCO-
RRIDO con toma de tierra lateral. 230V - 16 A, modelo CIM1RO-RF
S1/6 y un conector RJ45 Cat.6 (1 toma de datos), compuesta por pla-
ca modelo CIM67BBN y 1 conector modelo C6UCRJ45HPB.
- Marca y modelo: Simon Cima 500

TREINTA Y CINCO  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.02.07.07 Ud CAJA MECANISMOS 2 MÓDULOS FUERZA SOCORRIDO/DATOS 48,15

Suministro, instalación y montaje de caja modular estanca, color blan-
co, montaje en pared empotrado, para alimentación eléctrica y red de
informática, con 5 módulos, incluso adaptadores, enlazador eléctrico,
sistema de bastidores individuales, con p.p. de accesorios de monta-
je, caja de superficie, placa embellecedora, con sistema de emborna-
miento por corte 1Click en las bases de enchufe, incluye p.p de piezas
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso
conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos, conte-
niendo en cada módulo lo que a continuación se especifica:
- Módulo nº 1: Dos tomas de corriente schuko color rojo servicio SO-
CORRIDO con toma de tierra lateral. 230V - 16 A, modelo
CIM1RO-RF S1/6.
- Módulo nº 2: Dos conectores RJ45 Cat.6 (2 toma de datos), com-
puesta por placa modelo CIM67BBN y 2 conectores modelo
C6UCRJ45HPB.
- Marca y modelo: Simon Cima 500

CUARENTA Y OCHO  con QUINCE CÉNTIMOS
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05.02.07.08 Ud CAJA MECANISMOS 3 MÓDULOS FUERZA RED/SOCORRIDO/DATOS 55,16

Suministro, instalación y montaje de caja modular estanca, color blan-
co, montaje en pared (montaje en superficie), para alimentación eléc-
trica y red de informática, con 3 módulos, incluso adaptadores, enlaza-
dor eléctrico, sistema de bastidores individuales, con p.p. de acceso-
rios de montaje, caja de superficie, placa embellecedora, con sistema
de embornamiento por corte 1Click en las bases de enchufe, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño ma-
terial de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, ni-
velación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos, conteniendo en cada módulo lo que a continuación se espe-
cifica:
- Módulo nº 1: Dos tomas de corriente schuko color blanco servicio de
RED con toma de tierra lateral. 230V - 16 A, modelo CIM1BN-RF S1/9
- Módulo nº 2: Dos tomas de corriente schuko color rojo servicio SO-
CORRIDO con toma de tierra lateral. 230V - 16 A, modelo
CIM1RO-RF S1/6
- Módulo nº 3: Dos conectores RJ45 Cat.6 (2 toma de datos), com-
puesta por placa modelo CIM67BBN y 2 conectores modelo
C6UCRJ45HPB 
- Marca y modelo: Simon Cima 500

CINCUENTA Y CINCO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS
05.02.07.09 Ud CAJA CONEXIÓN DE TERMOS ELÉCTRICOS 18,46

Suministro, instalación y montaje de elementos necesarios para cone-
xión directa termos eléctricos, sin necesidad de toma de corriente, in-
cluyendo la totalidad de los accesorios a utilizar en el interior de la ca-
ja, p.p. de cableado RZ1-K, tubo de PVC libre de halógenos, cajas de
derivación, racores, bornas,..., incluye p.p de piezas para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termi-
nales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléc-
tricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

DIECIOCHO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.02.07.10 Ud CAJA CONEXIÓN DE EQUIPOS CLIMATIZACIÓN/EXTRACTORES 18,46

Suministro, instalación y montaje de elementos necesarios para cone-
xión directa equipos climatización o extractores, sin necesidad de to-
ma de corriente, incluyendo la totalidad de los accesorios a utilizar en
el interior de la caja, p.p. de cableado RZ1-K, tubo de PVC libre de ha-
lógenos, cajas de derivación, racores, bornas,..., incluye p.p de piezas
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso
conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.

DIECIOCHO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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05.02.07.11 Ud CAJA CONEXIÓN DE EQUIPOS 18,46

Suministro, instalación y montaje de elementos necesarios para cone-
xión directa equipos eléctricos diversos (puertas rápidas, cierre metáli-
co, antenas, trenes trabajo, puerta automática...), sin necesidad de to-
ma de corriente, incluyendo la totalidad de los accesorios a utilizar en
el interior de la caja, p.p. de cableado RZ1-K, tubo de PVC libre de ha-
lógenos, cajas de derivación, racores, bornas,..., incluye p.p de piezas
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso
conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.

DIECIOCHO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.02.07.12 Ud SISTEMA LLAMADA ASEO PMR 747,03

Suministro, instalación y montaje de sistema de llamada en aseo PMR
para personas con movilidad reducida para activar una alarma en ca-
so de emergencia, con una salida de relé libre de tensión, control de
volumen de la sirena, texto en Braille y batería recargable de seguri-
dad, punto remoto de RESET del sistema, indicación visual y audible
de alarma para tranquilizar al usuario para notificar que la llamada se
ha producido, totalmente instalado y en funcionamiento, con p.p. de
material auxiliar, accesorios, material de soportaje y fijación, acceso-
rios y elementos necesarios para su completa instalación y montaje,
ayudas de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de
restos/escombros a contenedor a pie de obra, todo ello realizado de
acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE  con TRES
CÉNTIMOS

05.03 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA
05.03.01 Ml CANAL PROTECTORA 100x60mm CON TAPA 8,21

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de
acero laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO
1461 y UNE 37501 de dimensiones 200x60 mm, con tapa de acceso
que sólo pueda abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable,
bordes de seguridad para evitar cortes del conductor e instalador, pa-
ra alta carga, IP44 e IK07, soportes con varilla roscada de m-8 y m-10
con silenblocks para la soportación de la instalación calculados de
acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, incluido
fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo según UNE-EN
50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de ITC-BT-21,
montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correcta insta-
lación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 100 60 

OCHO  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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05.03.02 Ml TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN, MÉTRICA 20 2,35

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protec-
ción mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halóge-
nos, baja emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado
bajo norma UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, ri-
gidez dielectrica >2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, co-
lor gris, incluso cajas de registro y/o derivación, soportes con silen-
blocks para la soportación de la instalación calculados de acuerdo al
peso de la instalación y frecuencia de resonancia, incluido fijaciones,
accesorios y piezas especiales, en todo según UNE-EN 50.085 y con
características indicadas en la tabla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo
acústico, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente montado, co-
nexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

DOS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.04 VARIOS
05.04.01 Ud INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA. INFRAESTRUCTURA DE OBRA 513,12

Suministro, instalación y montaje de instalación provisional de obra,
consistente en el montaje de cuadro eléctrico provisional de obra, in-
cluyendo aparatos de alumbrado (tipo fluorescente) y p.p. de cablea-
do y conexionado eléctrico desde caja general de protección hasta ca-
da uno de los cuadros y aparatos, el cuadro provisional debe contener:
- 4 salidas 220 - 16 A.
- 6 salidas 380+N+T 32 A.
- 2 salidas 380+N+T 40 A.
- Protecciones automáticas y diferenciales necesarias e independien-
tes para cada salida.

Con las cantidades totales de cable y luminarias:
- 50 ml de 3,5x35 mm2
- 50 ml de 3,5x16 mm2
- 20 luminarias de 2x58W
- 6 proyectores de 250 W

distribuidos a lo largo de toda la nave para poder acometer los traba-
jos correctamente, incluido desmantelación por zonas en función de
necesidades de la obra, así como custodia de material, tanto canaliza-
ción como cableado, del área de ventas actual, donde se da por inclui-
do: el desmontaje de las líneas eléctricas de fuerza desde los equipos
hasta el cuadro de protección y maniobra correspondiente,el desmon-
taje de las canalizaciones (cajas de registro, tubos de PVC, bande-
jas...) desde los equipos hasta la bandeja de distibución, desmontaje
de equipos de iluminación incluyendo carriles y soportación y mecanis-
mos, incluyendo limpieza y retirada de restos/escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, canon y/o tasas, gestión de resi-
duos, medios de elevación, medios auxiliares, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Nota: el cableado será gestionado por la instaladora, por lo que la va-
loración de esta partida tendrá que reflejar el posible ahorro.

QUINIENTOS TRECE  con DOCE CÉNTIMOS
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05.04.02 Ud LEGALIZACIÓN LUZ DE OBRA 256,55

Elaboración de proyecto y visado del mismo en el Colegio Profesional
correspondiente del proyecto de luz de obra, así como la Dirección Fi-
nal de Obra y la gestión y abono de las tasas de tramitación de todos
los documentos necesarios para legalizar y poner en servicio la insta-
lación, incluso el abono de las tasas de tramitación ante la Dirección
General de Industria o equivalente y honorarios de las entidades cola-
boradoras de la anterior (ENICRES), del/de los correspondiente/s ex-
pediente/s, para la obtención de la autorización de puesta en marcha
de la instalación provisional, de acuerdo con la reglamentación vigen-
te, en las diversas Administraciones locales, autonómicas y estatales.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

05.04.03 Ud VISADO, LEGALIZACIÓN, TRAMITACIÓN 1.540,60

Elaboración de proyecto y visado del mismo en el Colegio Profesional
correspondiente, así como la Dirección Final de Obra y la gestión y
abono de las tasas de tramitación de todos los documentos necesa-
rios para legalizar y poner en servicio la instalación, de acuerdo con la
reglamentación vigente, en las diversas Administraciones locales, au-
tonómicas y estatales.
- Nota: El proyecto será presentado para su legalización ante los Orga-
nismos Oficiales que corresponda, en un plazo máximo de quince(15)
días después de la fecha de adjudicación y en el caso de que se regis-
tre al final de obra, se entregará a los quince días después de la fecha
de adjudicación un informe de una OCA informando sobre el proyecto.

MIL QUINIENTOS CUARENTA  con SESENTA CÉNTIMOS
05.04.04 Ud TASAS TRAMITACIÓN - EMPRESAS COLABORADORAS 564,16

Tasas de tramitación ante la Dirección General de Industria o equiva-
lente y honorarios de las entidades colaboradoras de la anterior (ENI-
CRES), del/de los correspondiente/s expediente/s, para la obtención
de la autorización de puesta en marcha de la/s instalación/es, se inclu-
ye la presentación de dichos documentos ante la Delegación de Indus-
tria para la obtención de la aprobación de puesta en marcha así como
inspección por OCA.

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS
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06 CAPÍTULO 06. FRÍO INDUSTRIAL

06.01 INSTALACIÓN FRÍO INDUSTRIAL

06.01.01 CENTRALES DE PRODUCCIÓN
06.01.01.01 Ud EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE FRÍO INDUSTRIAL COMPACTO 24.110,57

Suministro, instalación y montaje de sistema de unidad condensadora
de refrigeración frigorífica positiva, para atender el 100% de todos los
servicios superiores a 0º C de la instalación, cámaras, equipo compac-
to e insonorizado, con una potencia total de 150,70 KWf en condicio-
nes -10ºC/+50ºC, carenado especial con aislamiento acústico, com-
puesta por tres compresores de pistón semihermético, marca Bitzer o
similar, el primer compresor modelo 4GE-20Y (para variador de fre-
cuencia 65Hz) y los otros dos compresores modelo 6HE-25Y, con con-
trol digital, tress resistencias de cárter, tres protecciones de motor,
tres reguladores de nivel de aceite, tres filtros de aceite del compre-
sor, tres filtros de aspiración de compresor, tres válvulas de corte filtro
aspiración, tres presostatos de compresor alta y baja, un separador
de aceite, un recipiente de aceite, aislamiento colector de descarga,
una válvula de seguridad, un sensor de presión en descarga, un ma-
nómetro de alta, un recipiente de líquido vertical de 600litros en banca-
da aislado, aislamiento de recipiente de líquido, un sensor de nivel de
refrigerante electrónico, una válvula de seguridad doble, un filtro deshi-
dratador de líquido, un visor de líquido, un colector de aspiración en
acero inoxidable aislado, una válvula de seguridad, un sensor de pre-
sión en aspiración AKS-32R, un sensor de presión descarga
AKS-32R, un manómetro de baja, un presostato de alta general de re-
arme manual, un presostato de baja general (automático) y un presos-
tato de alta de seguridad (automático), incluso cuadro de control inte-
grado marca Danfoss AK-PC381 preparado para telegestión, cuadro
eléctrico completamente equipado (potencia, maniobra y control), con
opción de paso manual/automático, visores de verificación, todo ello
sobre bancada metálica incluida, fijaciones, anclajes, antivibratorios
(mínimo 8 silentblocks de altura regulable y resistencia adecuada, cal-
culados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonan-
cia), cableado eléctrico de interconexión, bridas de equipos y tubería,
conexión eléctrica y desagüe (en zona próxima), incluso carga inicial
de aceite BSE 32, medios auxiliares necesarios para descarga del
equipo y colocación en sala de máquinas, regulación, incluso fijacio-
nes, material auxiliar y accesorios, incluso conexiones mécanicas y
eléctricas, pruebas de presión y vacío, completamente montado, com-
probado, probado, puesto en marcha, regulado revisado y en perfecto
estado de funcionamiento, regulación y puesta en marcha incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tewis SCM o similar.

- Potencia frigorífica REFRIGERACIÓN total R449a:
(-10ºC/+50ºC)= 150,7 kW.

- Potencia NOMINAL absorbida total R449a= 48,40 kW.
- COP: 3,11.

- Nota: Se incluye en la partida la sustitución de los filtros de aspira-
ción, filtros de líquido y filtro de aceite después de las 200 horas inicia-
les de funcionamiento.
- Nota: Todos los elementos de la central serán de acero inoxidable y
cobre. No se admiten casquillos de material férrico. No se admiten tu-
berías, conexiones o accesorios férricos.
- Nota: se incluye la carga de aceite.

VEINTICUATRO MIL CIENTO DIEZ  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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06.01.01.02 Ud CONDENSADOR RADIAL PARA EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE FRÍO INDUSTRIAL 15.764,42

Suministro, instalación y montaje de sistema de unidad de condensa-
ción, de alta eficiencia, adiabático, para R-449, centrífugo, de potencia
200,0kW y con Dt real de funcionamiento 10K, caudal de aire
42.450m3/h, con motoventiladores centrífugos con rendimientos en
función de la presión, motor trifásico, equipados con conmutación elec-
trónica, regulación óptima de la presión de condensación, ahorro ener-
gético y bajo nivel sonoro, con certificado EUROVENT, con 2 módulos
de baterías de aletas de aluminio perfiladas colocadas en V, con refri-
geración por aire forzado mediante electro-ventiladores helicoidales
de baja velocidad, muy bajo nivel de emisión sonora, carrocería de
chapa de acero galvanizado, codos y colectores protegidos con chapa
desmontablede bajo nivel sonoro, incluso interconexión a la central y
al condensador, sistema adiabático completo, antivibratorios, cablea-
do eléctrico de interconexión, bridas de equipos y tubería, conexión
eléctrica (en zona próxima), medios auxiliares necesarios para descar-
ga del equipo y colocación en sala de máquinas, regulación, incluso fi-
jaciones y anclajes, material auxiliar y accesorios, incluso conexiones
mécanicas y eléctricas, pruebas de presión y vacío, completamente
montado, comprobado, probado, revisado y en perfecto estado de fun-
cionamiento, regulación y puesta en marcha incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Intersam IDROP ICVR-9025B EC 200Pa o similar.

- Caudal total máximo: 38.500m3/h 
- Potencia condensación: 200,0kW DT10º a 40ºC .

- Nota: se incluye en la partida la estructura metálica del condensador
para instalarlo sobre la central de frío.

QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.01.03 Kg CARGA GAS EN CENTRAL 20,15

Suministro de gas refrigerante R-449A, incluyendo los trabajos de car-
ga de refrigerante en la instalación, incluso elementos de soldadura si
fuesen necesarios, incluye p.p de piezas y accesorios para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente
ejecutado, pruebas de presión y vacío, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Nota: En el precio se debe incluir la tasa del gas. El coste de la parti-
da se deberá desglosar y entregar a la DF en el momento de la adjudi-
cación. 

VEINTE  con QUINCE CÉNTIMOS
06.01.01.04 Ud ACTUACIÓN TÉCNICA EN PUESTA A PUNTO Y PUESTA EN MARCHA 1.588,03

Actuación de técnicos y personal cualificado en la Puesta a Punto du-
rante la obra y en la Puesta en Marcha, en el supermercado durante
la ejecución de los trabajos, incluyendo las pruebas de presión nece-
sarias para verificar la estanqueidad de la instalación, el gas refrige-
rante necesario para el correcto funcionamiento de la instalación, regu-
lación de la central, condensador, cámaras, según Memoria y Especifi-
caciones.

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO  con TRES
CÉNTIMOS
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06.01.01.05 Ud CURSILLO FORMACIÓN 605,20

Cursillos prácticos y teóricos impartidos por personal cualificado al je-
fe de mantenimiento/gerente del supermercado para su formación en
el manejo y utilización del software y hardware de la instalación al ni-
vel asignado y requerido, se impartirán al final de la obra y durante la
puesta en marcha y su duración será la necesaria y precisa que se es-
time oportuna, según Memoria y Especificaciones.

SEISCIENTOS CINCO  con VEINTE CÉNTIMOS

06.01.02 TUBERÍAS Y AISLAMIENTO
06.01.02.01 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 3" 35,81

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, pa-
ra instalación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las
acometidas de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indi-
cado, formado por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM
312 calidad AISI 304 SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías
soldadas con varilla TIC, nitrógeno para pruebas, gases industriales
(oxígeno, acetileno, argón), accesorio acero inoxidable (reducciones,
tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras en transiciones acero-cobre con
plata 35%, tubería y accesorios de cobre de diferentes diámetros para
las transiciones acero-cobre, soportación elástica mediante antivibrato-
rios diseñados para el peso y frecuencia resonancia estando dichos
soportes separados máximo 2m con soportes con varilla roscada de
8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado, arandelas isofóni-
cas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de bloque, perfiles
auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la soportación
de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de tran-
sición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexio-
nado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de
los casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios
de unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y
de vacío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porte-
rias de perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acús-
tico previo al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados den-
tro de la sala de máquinas.

TREINTA Y CINCO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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06.01.02.02 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 2 1/2" 28,85

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, pa-
ra instalación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las
acometidas de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indi-
cado, formado por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM
312 calidad AISI 304 SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías
soldadas con varilla TIC, nitrógeno para pruebas, gases industriales
(oxígeno, acetileno, argón), accesorio acero inoxidable (reducciones,
tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras en transiciones acero-cobre con
plata 35%, tubería y accesorios de cobre de diferentes diámetros para
las transiciones acero-cobre, soportación elástica mediante antivibrato-
rios diseñados para el peso y frecuencia resonancia estando dichos
soportes separados máximo 2m con soportes con varilla roscada de
8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado, arandelas isofóni-
cas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de bloque, perfiles
auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la soportación
de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de tran-
sición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexio-
nado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de
los casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios
de unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y
de vacío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porte-
rias de perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acús-
tico previo al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados den-
tro de la sala de máquinas.

VEINTIOCHO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.01.02.03 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 2" 21,55

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, pa-
ra instalación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las
acometidas de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indi-
cado, formado por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM
312 calidad AISI 304 SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías
soldadas con varilla TIC, nitrógeno para pruebas, gases industriales
(oxígeno, acetileno, argón), accesorio acero inoxidable (reducciones,
tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras en transiciones acero-cobre con
plata 35%, tubería y accesorios de cobre de diferentes diámetros para
las transiciones acero-cobre, soportación elástica mediante antivibrato-
rios diseñados para el peso y frecuencia resonancia estando dichos
soportes separados máximo 2m con soportes con varilla roscada de
8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado, arandelas isofóni-
cas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de bloque, perfiles
auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la soportación
de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de tran-
sición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexio-
nado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de
los casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios
de unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y
de vacío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porte-
rias de perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acús-
tico previo al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados den-
tro de la sala de máquinas.

VEINTIÚN  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.01.02.04 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1 1/2" 17,04

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, pa-
ra instalación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las
acometidas de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indi-
cado, formado por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM
312 calidad AISI 304 SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías
soldadas con varilla TIC, nitrógeno para pruebas, gases industriales
(oxígeno, acetileno, argón), accesorio acero inoxidable (reducciones,
tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras en transiciones acero-cobre con
plata 35%, tubería y accesorios de cobre de diferentes diámetros para
las transiciones acero-cobre, soportación elástica mediante antivibrato-
rios diseñados para el peso y frecuencia resonancia estando dichos
soportes separados máximo 2m con soportes con varilla roscada de
8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado, arandelas isofóni-
cas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de bloque, perfiles
auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la soportación
de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de tran-
sición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexio-
nado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de
los casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios
de unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y
de vacío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porte-
rias de perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acús-
tico previo al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados den-
tro de la sala de máquinas.

DIECISIETE  con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.02.05 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1 1/4" 16,03

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, pa-
ra instalación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las
acometidas de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indi-
cado, formado por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM
312 calidad AISI 304 SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías
soldadas con varilla TIC, nitrógeno para pruebas, gases industriales
(oxígeno, acetileno, argón), accesorio acero inoxidable (reducciones,
tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras en transiciones acero-cobre con
plata 35%, tubería y accesorios de cobre de diferentes diámetros para
las transiciones acero-cobre, soportación elástica mediante antivibrato-
rios diseñados para el peso y frecuencia resonancia estando dichos
soportes separados máximo 2m con soportes con varilla roscada de
8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado, arandelas isofóni-
cas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de bloque, perfiles
auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la soportación
de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de tran-
sición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexio-
nado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de
los casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios
de unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y
de vacío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porte-
rias de perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acús-
tico previo al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados den-
tro de la sala de máquinas.

DIECISÉIS  con TRES CÉNTIMOS

87



CUADRO DE PRECIOS 1
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.02.06 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1" 13,26

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, pa-
ra instalación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las
acometidas de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indi-
cado, formado por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM
312 calidad AISI 304 SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías
soldadas con varilla TIC, nitrógeno para pruebas, gases industriales
(oxígeno, acetileno, argón), accesorio acero inoxidable (reducciones,
tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras en transiciones acero-cobre con
plata 35%, tubería y accesorios de cobre de diferentes diámetros para
las transiciones acero-cobre, soportación elástica mediante antivibrato-
rios diseñados para el peso y frecuencia resonancia estando dichos
soportes separados máximo 2m con soportes con varilla roscada de
8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado, arandelas isofóni-
cas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de bloque, perfiles
auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la soportación
de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de tran-
sición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexio-
nado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de
los casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios
de unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y
de vacío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porte-
rias de perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acús-
tico previo al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados den-
tro de la sala de máquinas.

TRECE  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.02.07 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 3/4" 9,40

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, pa-
ra instalación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las
acometidas de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indi-
cado, formado por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM
312 calidad AISI 304 SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías
soldadas con varilla TIC, nitrógeno para pruebas, gases industriales
(oxígeno, acetileno, argón), accesorio acero inoxidable (reducciones,
tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras en transiciones acero-cobre con
plata 35%, tubería y accesorios de cobre de diferentes diámetros para
las transiciones acero-cobre, soportación elástica mediante antivibrato-
rios diseñados para el peso y frecuencia resonancia estando dichos
soportes separados máximo 2m con soportes con varilla roscada de
8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado, arandelas isofóni-
cas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de bloque, perfiles
auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la soportación
de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de tran-
sición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexio-
nado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de
los casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios
de unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y
de vacío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porte-
rias de perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acús-
tico previo al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados den-
tro de la sala de máquinas.

NUEVE  con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.02.08 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 2 5/8" 17,25

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífi-
ca EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabrica-
ción, para instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por
tuberias de cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de
positiva y el mobiliario frigorífico y entre la central de positiva y los eva-
poradores cámaras, instalación ejecutada por encima del falso techo
del área de ventas/recepción y la instalación se pintará del color que
indique la Propiedad en todo su trazado visto (incluido parte superior
de murales), se incluye en la partida conexión con otros elementos,
accesorios en cobre (reducciones, tes, curvas...), soportación cada
2m de separación como máximo con arandelas isofónicas, nitrógeno
para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), plata pa-
ra soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, soportes con varilla
roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación de la insta-
lación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de
resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de ace-
ro, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de
los casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios
de unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y
de vacío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

DIECISIETE  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
06.01.02.09 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 2 1/8" 15,33

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífi-
ca EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabrica-
ción, para instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por
tuberias de cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de
positiva y el mobiliario frigorífico y entre la central de positiva y los eva-
poradores cámaras, instalación ejecutada por encima del falso techo
del área de ventas/recepción y la instalación se pintará del color que
indique la Propiedad en todo su trazado visto (incluido parte superior
de murales), se incluye en la partida conexión con otros elementos,
accesorios en cobre (reducciones, tes, curvas...), soportación cada
2m de separación como máximo con arandelas isofónicas, nitrógeno
para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), plata pa-
ra soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, soportes con varilla
roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación de la insta-
lación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de
resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de ace-
ro, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de
los casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios
de unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y
de vacío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

QUINCE  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.02.10 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 1 5/8" 10,79

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífi-
ca EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabrica-
ción, para instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por
tuberias de cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de
positiva y el mobiliario frigorífico y entre la central de positiva y los eva-
poradores cámaras, instalación ejecutada por encima del falso techo
del área de ventas/recepción y la instalación se pintará del color que
indique la Propiedad en todo su trazado visto (incluido parte superior
de murales), se incluye en la partida conexión con otros elementos,
accesorios en cobre (reducciones, tes, curvas...), soportación cada
2m de separación como máximo con arandelas isofónicas, nitrógeno
para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), plata pa-
ra soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, soportes con varilla
roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación de la insta-
lación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de
resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de ace-
ro, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de
los casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios
de unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y
de vacío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

DIEZ  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.01.02.11 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 1 3/8" 9,48

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífi-
ca EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabrica-
ción, para instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por
tuberias de cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de
positiva y el mobiliario frigorífico y entre la central de positiva y los eva-
poradores cámaras, instalación ejecutada por encima del falso techo
del área de ventas/recepción y la instalación se pintará del color que
indique la Propiedad en todo su trazado visto (incluido parte superior
de murales), se incluye en la partida conexión con otros elementos,
accesorios en cobre (reducciones, tes, curvas...), soportación cada
2m de separación como máximo con arandelas isofónicas, nitrógeno
para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), plata pa-
ra soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, soportes con varilla
roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación de la insta-
lación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de
resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de ace-
ro, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de
los casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios
de unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y
de vacío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

NUEVE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.02.12 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 7/8" 4,57

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífi-
ca EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabrica-
ción, para instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por
tuberias de cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de
positiva y el mobiliario frigorífico y entre la central de positiva y los eva-
poradores cámaras, instalación ejecutada por encima del falso techo
del área de ventas/recepción y la instalación se pintará del color que
indique la Propiedad en todo su trazado visto (incluido parte superior
de murales), se incluye en la partida conexión con otros elementos,
accesorios en cobre (reducciones, tes, curvas...), soportación cada
2m de separación como máximo con arandelas isofónicas, nitrógeno
para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), plata pa-
ra soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, soportes con varilla
roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación de la insta-
lación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de
resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de ace-
ro, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de
los casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios
de unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y
de vacío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

CUATRO  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.01.02.13 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 3/4" 3,61

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífi-
ca EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabrica-
ción, para instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por
tuberias de cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de
positiva y el mobiliario frigorífico y entre la central de positiva y los eva-
poradores cámaras, instalación ejecutada por encima del falso techo
del área de ventas/recepción y la instalación se pintará del color que
indique la Propiedad en todo su trazado visto (incluido parte superior
de murales), se incluye en la partida conexión con otros elementos,
accesorios en cobre (reducciones, tes, curvas...), soportación cada
2m de separación como máximo con arandelas isofónicas, nitrógeno
para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), plata pa-
ra soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, soportes con varilla
roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación de la insta-
lación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de
resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de ace-
ro, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de
los casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios
de unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y
de vacío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

TRES  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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06.01.02.14 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 5/8" 2,88

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífi-
ca EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabrica-
ción, para instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por
tuberias de cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de
positiva y el mobiliario frigorífico y entre la central de positiva y los eva-
poradores cámaras, instalación ejecutada por encima del falso techo
del área de ventas/recepción y la instalación se pintará del color que
indique la Propiedad en todo su trazado visto (incluido parte superior
de murales), se incluye en la partida conexión con otros elementos,
accesorios en cobre (reducciones, tes, curvas...), soportación cada
2m de separación como máximo con arandelas isofónicas, nitrógeno
para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), plata pa-
ra soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, soportes con varilla
roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación de la insta-
lación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de
resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de ace-
ro, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de
los casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios
de unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y
de vacío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

DOS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.01.02.15 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 1/2" 2,65

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífi-
ca EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabrica-
ción, para instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por
tuberias de cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de
positiva y el mobiliario frigorífico y entre la central de positiva y los eva-
poradores cámaras, instalación ejecutada por encima del falso techo
del área de ventas/recepción y la instalación se pintará del color que
indique la Propiedad en todo su trazado visto (incluido parte superior
de murales), se incluye en la partida conexión con otros elementos,
accesorios en cobre (reducciones, tes, curvas...), soportación cada
2m de separación como máximo con arandelas isofónicas, nitrógeno
para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), plata pa-
ra soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, soportes con varilla
roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación de la insta-
lación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de
resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de ace-
ro, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de
los casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios
de unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y
de vacío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

DOS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.01.02.16 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 3/8" 2,75

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífi-
ca EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabrica-
ción, para instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por
tuberias de cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de
positiva y el mobiliario frigorífico y entre la central de positiva y los eva-
poradores cámaras, instalación ejecutada por encima del falso techo
del área de ventas/recepción y la instalación se pintará del color que
indique la Propiedad en todo su trazado visto (incluido parte superior
de murales), se incluye en la partida conexión con otros elementos,
accesorios en cobre (reducciones, tes, curvas...), soportación cada
2m de separación como máximo con arandelas isofónicas, nitrógeno
para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), plata pa-
ra soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, soportes con varilla
roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación de la insta-
lación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de
resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de ace-
ro, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de
los casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios
de unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y
de vacío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

DOS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.01.02.17 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-40) 5,58

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomé-
rica, calidad AF-4 de espesor 20,5mm para tuberías de diámetro 1
1/2", coquilla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerra-
da, con elevada resistencia a la difusión de vapor de agua, baja con-
ductividad térmica y protección antimicrobiana Microban incorporada,
apta para aislamiento y protección de tubería frigoríficas para prevenir
condensaciones y ahorrar energía, fijada a la tubería mediante adhesi-
vo de la misma marca en el 100% de la superficie de la tubería, con
banda longitudinal autoadhesiva con base acrílica sensible a la pre-
sión para unión, incluyendo valvulería y accesorios/piezas especiales,
perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo espefico de la mis-
ma marcar para tal fin para garantizar una continuidad del aislamien-
to, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tubería que irá
pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos,
totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

CINCO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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06.01.02.18 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-25) 5,39

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomé-
rica, calidad AF-4 de espesor 18,5mm para tuberías de diámetro 1",
coquilla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada,
con elevada resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conducti-
vidad térmica y protección antimicrobiana Microban incorporada, apta
para aislamiento y protección de tubería frigoríficas para prevenir con-
densaciones y ahorrar energía, fijada a la tubería mediante adhesivo
de la misma marca en el 100% de la superficie de la tubería, con ban-
da longitudinal autoadhesiva con base acrílica sensible a la presión
para unión, incluyendo valvulería y accesorios/piezas especiales, per-
fectamente unidas entre sí mediante adhesivo espefico de la misma
marcar para tal fin para garantizar una continuidad del aislamiento, in-
cluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tubería que irá pinta-
da en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, total-
mente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

CINCO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.01.02.19 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-18) 5,28

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomé-
rica, calidad AF-4 de espesor 17,5mm para tuberías de diámetro 3/4",
coquilla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada,
con elevada resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conducti-
vidad térmica y protección antimicrobiana Microban incorporada, apta
para aislamiento y protección de tubería frigoríficas para prevenir con-
densaciones y ahorrar energía, fijada a la tubería mediante adhesivo
de la misma marca en el 100% de la superficie de la tubería, con ban-
da longitudinal autoadhesiva con base acrílica sensible a la presión
para unión, incluyendo valvulería y accesorios/piezas especiales, per-
fectamente unidas entre sí mediante adhesivo espefico de la misma
marcar para tal fin para garantizar una continuidad del aislamiento, in-
cluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tubería que irá pinta-
da en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, total-
mente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

CINCO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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06.01.02.20 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-15) 5,28

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomé-
rica, calidad AF-4 de espesor 17,0mm para tuberías de diámetro 5/8",
coquilla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada,
con elevada resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conducti-
vidad térmica y protección antimicrobiana Microban incorporada, apta
para aislamiento y protección de tubería frigoríficas para prevenir con-
densaciones y ahorrar energía, fijada a la tubería mediante adhesivo
de la misma marca en el 100% de la superficie de la tubería, con ban-
da longitudinal autoadhesiva con base acrílica sensible a la presión
para unión, incluyendo valvulería y accesorios/piezas especiales, per-
fectamente unidas entre sí mediante adhesivo espefico de la misma
marcar para tal fin para garantizar una continuidad del aislamiento, in-
cluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tubería que irá pinta-
da en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, total-
mente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

CINCO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
06.01.02.21 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-12) 5,18

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomé-
rica, calidad AF-4 de espesor 16,0mm para tuberías de diámetro1/2",
coquilla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada,
con elevada resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conducti-
vidad térmica y protección antimicrobiana Microban incorporada, apta
para aislamiento y protección de tubería frigoríficas para prevenir con-
densaciones y ahorrar energía, fijada a la tubería mediante adhesivo
de la misma marca en el 100% de la superficie de la tubería, con ban-
da longitudinal autoadhesiva con base acrílica sensible a la presión
para unión, incluyendo valvulería y accesorios/piezas especiales, per-
fectamente unidas entre sí mediante adhesivo espefico de la misma
marcar para tal fin para garantizar una continuidad del aislamiento, in-
cluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tubería que irá pinta-
da en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, total-
mente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

CINCO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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06.01.02.22 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-10) 5,18

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomé-
rica, calidad AF-4 de espesor 15,5mm para tuberías de diámetro 3/8",
coquilla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada,
con elevada resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conducti-
vidad térmica y protección antimicrobiana Microban incorporada, apta
para aislamiento y protección de tubería frigoríficas para prevenir con-
densaciones y ahorrar energía, fijada a la tubería mediante adhesivo
de la misma marca en el 100% de la superficie de la tubería, con ban-
da longitudinal autoadhesiva con base acrílica sensible a la presión
para unión, incluyendo valvulería y accesorios/piezas especiales, per-
fectamente unidas entre sí mediante adhesivo espefico de la misma
marcar para tal fin para garantizar una continuidad del aislamiento, in-
cluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tubería que irá pinta-
da en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, total-
mente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

CINCO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
06.01.02.23 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-76) 8,54

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomé-
rica, calidad AF-5 de espesor 28,5mm para tuberías de diámetro 3",
coquilla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada,
con elevada resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conducti-
vidad térmica y protección antimicrobiana Microban incorporada, apta
para aislamiento y protección de tubería frigoríficas para prevenir con-
densaciones y ahorrar energía, fijada a la tubería mediante adhesivo
de la misma marca en el 100% de la superficie de la tubería, con ban-
da longitudinal autoadhesiva con base acrílica sensible a la presión
para unión, incluyendo valvulería y accesorios/piezas especiales, per-
fectamente unidas entre sí mediante adhesivo espefico de la misma
marcar para tal fin para garantizar una continuidad del aislamiento, in-
cluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tubería que irá pinta-
da en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, total-
mente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

OCHO  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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06.01.02.24 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-64) 7,79

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomé-
rica, calidad AF-5 de espesor 28,5mm para tuberías de diámetro 2
1/2", coquilla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerra-
da, con elevada resistencia a la difusión de vapor de agua, baja con-
ductividad térmica y protección antimicrobiana Microban incorporada,
apta para aislamiento y protección de tubería frigoríficas para prevenir
condensaciones y ahorrar energía, fijada a la tubería mediante adhesi-
vo de la misma marca en el 100% de la superficie de la tubería, con
banda longitudinal autoadhesiva con base acrílica sensible a la pre-
sión para unión, incluyendo valvulería y accesorios/piezas especiales,
perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo espefico de la mis-
ma marcar para tal fin para garantizar una continuidad del aislamien-
to, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tubería que irá
pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos,
totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

SIETE  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.01.02.25 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-54) 7,05

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomé-
rica, calidad AF-5 de espesor 28,5mm para tuberías de diámetro 2
1/8", coquilla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerra-
da, con elevada resistencia a la difusión de vapor de agua, baja con-
ductividad térmica y protección antimicrobiana Microban incorporada,
apta para aislamiento y protección de tubería frigoríficas para prevenir
condensaciones y ahorrar energía, fijada a la tubería mediante adhesi-
vo de la misma marca en el 100% de la superficie de la tubería, con
banda longitudinal autoadhesiva con base acrílica sensible a la pre-
sión para unión, incluyendo valvulería y accesorios/piezas especiales,
perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo espefico de la mis-
ma marcar para tal fin para garantizar una continuidad del aislamien-
to, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tubería que irá
pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos,
totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

SIETE  con CINCO CÉNTIMOS

98



CUADRO DE PRECIOS 1
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.02.26 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-42) 6,30

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomé-
rica, calidad AF-5 de espesor 27,0mm para tuberías de diámetro 1
5/8", coquilla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerra-
da, con elevada resistencia a la difusión de vapor de agua, baja con-
ductividad térmica y protección antimicrobiana Microban incorporada,
apta para aislamiento y protección de tubería frigoríficas para prevenir
condensaciones y ahorrar energía, fijada a la tubería mediante adhesi-
vo de la misma marca en el 100% de la superficie de la tubería, con
banda longitudinal autoadhesiva con base acrílica sensible a la pre-
sión para unión, incluyendo valvulería y accesorios/piezas especiales,
perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo espefico de la mis-
ma marcar para tal fin para garantizar una continuidad del aislamien-
to, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tubería que irá
pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos,
totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

SEIS  con TREINTA CÉNTIMOS
06.01.02.27 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-35) 5,54

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomé-
rica, calidad AF-5 de espesor 27,0mm para tuberías de diámetro 1
3/8", coquilla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerra-
da, con elevada resistencia a la difusión de vapor de agua, baja con-
ductividad térmica y protección antimicrobiana Microban incorporada,
apta para aislamiento y protección de tubería frigoríficas para prevenir
condensaciones y ahorrar energía, fijada a la tubería mediante adhesi-
vo de la misma marca en el 100% de la superficie de la tubería, con
banda longitudinal autoadhesiva con base acrílica sensible a la pre-
sión para unión, incluyendo valvulería y accesorios/piezas especiales,
perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo espefico de la mis-
ma marcar para tal fin para garantizar una continuidad del aislamien-
to, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tubería que irá
pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos,
totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

CINCO  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.01.02.28 PA CONEXIONADO DE ELEMENTOS MECÁNICOS 1.270,88

Conjunto de conexionado frigorífico de todos los elementos mecáni-
cos de la instalación en colectores de alta y baja presión, llaves de pa-
so, tuberías, etc., incluso material auxiliar y accesorios en sala de má-
quinas, pequeño material y accesorios, incluso conexiones mécani-
cas, pruebas de presión y vacío, completamente montado, comproba-
do, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memo-
ria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

MIL DOSCIENTOS SETENTA  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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06.01.02.29 Ud PRUEBAS DE PRESIÓN Y VACÍO 817,02

Conjunto de pruebas de presión y vacío necesarias previas a la insta-
lación de la colocación del aislamiento y la puesta en marcha de la ins-
talación, incluye la revisión de las líneas en presión antes y durante la
realización del vacío, duración mínima de las pruebas 24horas en 4
TORR a 30bar (el vacío no se podrá romper hasta que lo determine la
DF), las pruebas se realizarán incluidos los mue bles y con los circui-
tos totlamente cerrados (nunca por partes), incluye suministro e insta-
lación de máquina de vacío, alimentación eléctrica de la misma, insta-
lación de manómetros, picajes, desmontajes una vez finalizadas las
pruebas, pequeño material y accesorios, incluso conexiones mécani-
cas, completamente comprobado, probado, revisado y en perfecto es-
tado de funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.

OCHOCIENTOS DIECISIETE  con DOS CÉNTIMOS

06.01.03 INSTALACIÓN EVAPORADORES CÁMARAS FRIGORÍFICAS
06.01.03.01 Ud EVAPORADOR POSITIVO POT. FRIG. 26.300 W 1.724,17

Suministro, instalación y montaje de evaporador de tipo plafón, de po-
tencia frigorífica 26.300w para temperatura cámara +10/+12ºC y DT =
10 K, con gas refrigerante R-449, caudal 8.000m3/h, evaporador con
certificación EUROVENT, de tiro forzado, desescarche por aire, paso
de aleta mínimo de 7 mm, ventiladores helicoidales electrónicos mono-
fásicos 230 V con baja velocidad (máximo 400rpm), con carcasa en
chapa de aluminio lacado, serpentín de tubo de cobre y aletas de alu-
minio, incluye taladros en paneles para paso de tubería y electricidad,
sellado con espuma ignífuga en los taladros en paneles para paso de
instalaciones frigoríficas, instalación de válvula de ángulo de soldar
con tapón para tomas de presión, ángulos de soportaje del evapora-
dor, fijación y refuerzo, carril galvanizado de anclaje/soportación, inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones mecánicas y eléctricas, completamente montado,
comprobado, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamien-
to, pruebas de estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivela-
ción y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Intersam IPIA 230

MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO  con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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06.01.03.02 Ud EVAPORADOR POSITIVO POT. FRIG. 13.900 W 2.206,42

Suministro, instalación y montaje de evaporador de tipo plafón, de po-
tencia frigorífica 13.900w para temperatura cámara +4/+6ºC y DT =
5K, con gas refrigerante R-449, caudal 12.300m3/h, evaporador con
certificación EUROVENT, de tiro forzado, desescarche por aire, paso
de aleta mínimo de 7 mm, ventiladores helicoidales electrónicos mono-
fásicos 230 V con baja velocidad (máximo 400rpm), con carcasa en
chapa de aluminio lacado, serpentín de tubo de cobre y aletas de alu-
minio, incluye taladros en paneles para paso de tubería y electricidad,
sellado con espuma ignífuga en los taladros en paneles para paso de
instalaciones frigoríficas, instalación de válvula de ángulo de soldar
con tapón para tomas de presión, ángulos de soportaje del evapora-
dor, fijación y refuerzo, carril galvanizado de anclaje/soportación, inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones mecánicas y eléctricas, completamente montado,
comprobado, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamien-
to, pruebas de estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivela-
ción y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Intersam IPIM 340 o similar

DOS MIL DOSCIENTOS SEIS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

06.01.03.03 Ud INSTALACIÓN SERVICIO EVAPORADOR POSITIVA 25kW 126,12

Suministro, instalación y montaje de líneas de derivación de aspira-
ción y líquido, incluso accesorios, aislamiento y mano de obra, de la
instalación del servicio de evaporador de cámara, de temperatura posi-
tiva, incluyendo el suministro e instalación de válvula manual Castel
de corte líquido tipo bola de 7/8" (ODF 6590/7), válvula manual Castel
de corte aspiración tipo bola de 2 1/8" (ODF 6590/17), visores de líqui-
do, filtro deshidratador Danfoss de núcleo sólido antiácido para soldar
7/8" (DF308/7S), dos válvulas de toma de presión y transductor de
Castel (ODF-SAE 1/4" 6012/22), válvula de expansión electrónica Dan-
foss AKV para R-449A con su orificio y tuerca, incluyendo bobina y co-
nector, la instalación se realizará en la derivación de las tuberías prin-
cipales del servicio en cuestión en los diámetros indicados en los pla-
nos, incluye uniones rosca loca H/H, fijaciones, ángulos de soportaje,
material auxiliar y accesorios, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mécanicas y
eléctricas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado
y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nive-
lación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nº de servicios: 1 ud.
- Nota: El Instalador presentará desglose de la partida, con precios
unitarios.

CIENTO VEINTISÉIS  con DOCE CÉNTIMOS
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06.01.03.04 Ud INSTALACIÓN SERVICIO EVAPORADOR POSITIVA 13kW 126,12

Suministro, instalación y montaje de líneas de derivación de aspira-
ción y líquido, incluso accesorios, aislamiento y mano de obra, de la
instalación del servicio de evaporador de cámara, de temperatura posi-
tiva, incluyendo el suministro e instalación de válvula manual Castel
de corte líquido tipo bola de 5/8" (ODF 6590/5), válvula manual Castel
de corte aspiración tipo bola de 1 3/8" (ODF 6590/11), visores de líqui-
do, filtro deshidratador Danfoss de núcleo sólido antiácido para soldar
5/8" (DF308/5S), dos válvulas de toma de presión y transductor de
Castel (ODF-SAE 1/4" 6012/22), válvula de expansión electrónica Dan-
foss AKV para R-449A con su orificio y tuerca, incluyendo bobina y co-
nector, la instalación se realizará en la derivación de las tuberías prin-
cipales del servicio en cuestión en los diámetros indicados en los pla-
nos, incluye uniones rosca loca H/H, fijaciones, ángulos de soportaje,
material auxiliar y accesorios, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mécanicas y
eléctricas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado
y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nive-
lación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nº de servicios: 1 ud.
- Nota: El Instalador presentará desglose de la partida, con precios
unitarios.

CIENTO VEINTISÉIS  con DOCE CÉNTIMOS
06.01.03.05 Ud TUBERÍAS DE CONDENSADOS 50,40

Suministro y montaje de conjunto de tubería sanitaria de PVC serie B,
para la evacuación de condensados de los evaporadores de cámaras,
de diámetro 50mm, según EN 1453, para conexión del evaporador
con la red de saneamiento (máximo 9m) en instalación aérea, con sis-
tema de unión por junta pegada y con comportamiento al fuego M1,
con p.p. de accesorios (codos, derivaciones, etc.), registros, abrazade-
ras y piezas especiales, incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: URALITA o NUEVA TERRAIN 
- Diámetro/espesor: 50/2,40mm

CINCUENTA  con CUARENTA CÉNTIMOS

06.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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06.02.01 Ud CUADRO GENERAL B.T. - CFA 3.564,70

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de
distribución y protección en B.T., en armario metálico, montaje en su-
perficie, con doble puerta (la primera de vidrio), las dos con cerradura,
la misma para todos los armarios, embarrado de cobre, esquema si-
nóptico, unidad general  de control, equipando todos los elementos de
maniobra, protección y control necesarios para la instalación de frío
(central de frío positivo, condensadora R449A, control de condensa-
ción, servicios de frío positivo, alumbrado muebles y otros), perfecta-
mente identificados todos los mecanismos con rótulos indicativos re-
machados, todas las protecciones diferenciales serán super-inmuniza-
das, la cantidad de diferenciales de alumbrado se dimensionara de for-
ma que no se sobrepase el número de balastos electrónicos admiti-
dos por éste (no más de 10 unidades por diferencial monofásico),
alumbrado interior (normal y emergencia), ventilación forzada, interrup-
tor general automático de corte en carga de capacidad para la poten-
cia total instalada, con una seta de paro de emergencia en cuadro y
otra a distancia en entrada a sala de máquinas, analizador permanen-
te de red con voltímetro, amperímetro y frecuenciómetro con registro
de datos históricos, con contador de energia Omrom de 6 periodos, si-
nóptico en el frontal con el diseño de la instalación, arrancadores de
compresores y ventiladores trifásicos, fuente de alimentación 240Vac
de entrada y 24Vdc de 20A de salida, relés y bornas para conexión de
alarmas (± 47 agrupaciones de señales) para enviar al sistema de ges-
tión centralizado, conmutador para alimentación de RED/SAI a los
equipos de control Carel instalados en cuadro, relés y controles Carel
para deslastrado de compresores, servicios e iluminación de muebles
frigoríficos, cableados, elementos de soportación y fijaciones, cablea-
do de los telemandos/maniobras, pequeño material y accesorios, inclu-
so conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: MERLIN GERIN, ABB
- Nota: Los desescarches de los muebles y evaporadores que se reali-
zan por resistencias se deben prever en la instalación.
- Nota: En las cámaras se instalará un subcuadro con el control y un
selector marcha/paro.
- Nota: Se incluye en el cuadro el control centralizado de la instalación
de frío industrial.
- Nota: el listado de protecciones a prever por tipo de suministro, co-
mo mínimo, son (ajustado a la instalación y criterio de diseño):

- Protección magnetotérmica y diferencial S.I.  por cada servi-
cio. por cada servicio. 

- Protección térmica independiente para cada motor trifásico. 
- Protección magnetotérmica y diferencial central de frío.

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  con
SETENTA CÉNTIMOS
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06.02.02 Ud CONJUNTO INST. ELÉCTRICAS DE POTENCIA 3.387,16

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de poten-
cia de servicios, muebles frigoríficos, central..., formado por cableado
designación UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego míni-
ma Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, de sección cobre adecuada a la
potencia y caída de tensión de los circuitos que alimentan (valorar mí-
nimo 2,5mm2), con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cu-
bierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de
conformidad con la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador de
la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tóxi-
cos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en corto-
circuito, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin em-
palmes, protegido en todo su recorrido por canal metálico tipo Sendzi-
mir con tapa y perforado para mejorar la disipación del calor, cuando
la instalación eléctrica discurra por cámaras frigoríficas, laboratorios
refrigerados y muebles frigorífios se utilizará aparalleje según MI BT
016-024 y MI BT 27 y tubo de PVC rígido cero halógenos o tubo de
acero, en las cámaras de congelados se emplearán cables que sopor-
ten temperaturas de hasta -30 ºC y no se colocaran cajas de deriva-
ción realizándose las derivaciones que sean necesarias en el exterior
de dichas cámaras, todos los elementos metálicos de la instalación
irán conectados a tierra con sección igual a la máxima empleada en la
conexión del aparato, unión roscada, protección mecánica 9, cajas de
registro y/o derivación, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclui-
do replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta
en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caí-
das de tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos re-
ceptores, con secciones de conductores y dimensionado de canaliza-
ciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de
la totalidad de la instalación, con precios unitarios.

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

06.03 INSTALACIÓN DE CONTROL
06.03.01 Ud CÁMARA POSITIVA 514,92

Suministro, instalación y montaje de líneas de sistema de regulación
mediante conjunto de elementos de control, incluso cableado y canali-
zación de bandeja o tubo de PVC, incluyendo EKC 202A de 230V
2sondas-2relés-1DI, EKA 179A tarjeta LON RS-485 (EKC 202/AK-CC
210), tres sondas de temperatura con cable Danfoss AK11 y válvula
solenoide EVR3 incluyendo bobina 230V, incluso cableado y canaliza-
ción, cajas de registro y/o derivación, material de soportación y fija-
ción, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación
y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, completamente montado,
comprobado, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas
y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Nota: Se incluye cuadros de PVC para instalación de controladoras
por condensador.

QUINIENTOS CATORCE  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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06.03.02 Ud COMUNICACIONES 211,19

Suministro, instalación y montaje de líneas de sistema de comunica-
ciones del conjunto de elementos de control, incluso cableado y canali-
zación de bandeja o tubo de PVC, incluyendo un AK-SM 850 y dos re-
petidores Repetir AKA 222 con MOD-BUS, incluso cableado y canali-
zación, cajas de registro y/o derivación, material de soportación y fija-
ción, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación
y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, completamente montado,
comprobado, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamien-
to, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará desglose de la partida, con precios
unitarios.

DOSCIENTOS ONCE  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
06.03.03 Ud REGISTRADOR TEMPERATURAS (2 CÁMARAS) 665,39

Suministro e instalación de registrador de temperaturas de cámara ho-
mologado según ITC 3701/2006 - EN 12830, con capacidad para 2
sondas, incluido sondas, cableado sondas, impresora, módulo conver-
sor, puerto RS-232 con modem y tarjeta RS-232 para conexión a PC,
incluso línea de alimentación eléctrica desde cuadro de la instalación
frigorífica con su correspondiente protección margnetotérmica y dife-
rencial para cada uno, softregis software para la gestión y monitoriza-
ción de registradores, incluido puesta en marcha, programación y con-
figuración, incluso cableado y canalización, cajas de registro y/o deri-
vación, material de soportación y fijación, incluye p.p de piezas y acce-
sorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, completamente montado, comprobado, probado, revisado y
en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: AKO CAMRegis

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

06.03.04 Ud EQUIPO DE ALARMA FUGA REFRIGERANTE EN SALA MÁQUINAS 375,06

Suministro e instalación de equipos de alarma de fuga de refrigerante
R-449A en sala de máquinas, según según IF-16 3.3 del RSIF DR
138/2011, formado por detector de fugas para gas R-449A con sensor
A con señal visible y audible, cableado, canalización y protección me-
tálica de detector de fugas, incluido puesta en marcha, programación
y configuración, incluso cableado y canalización, cajas de registro y/o
derivación, material de soportación y fijación, incluye p.p de piezas y
accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño mate-
rial de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexio-
nes eléctricas, completamente montado, comprobado, probado, revi-
sado y en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: AKO 52201 o similar.

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  con SEIS CÉNTIMOS
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06.03.05 Ud EQUIPO DE ALARMA FUGA REFRIGERANTE EN CÁMARA POSITIVA 617,01

Suministro e instalación de equipos de alarma de fuga de refrigerante
R-449A y alarma de hombre encerrado en cámara refrigerada, según
según IF-16 3.3 del RSIF DR 138/2011, formado por panel de alarma
con señal visible y audible, pulsador, detector de gas R-449A, cablea-
do, canalización y protección metálica de detector de fugas, incluido
puesta en marcha, programación y configuración, incluso cableado y
canalización, cajas de registro y/o derivación, material de soportación
y fijación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de sopor-
tación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, completamente mon-
tado, comprobado, probado, revisado y en perfecto estado de funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo alarma hombre encerrado: AKO 522054 o similar.
- Nota: se incluye la instalación de una solenoide antes de la válvula
de expansión directa, normalmente abierta, en tubería líquido para cor-
tar inyección refrigerante en caso de fuga.

SEISCIENTOS DIECISIETE  con UN CÉNTIMOS
06.03.06 Ud CONJUNTO INST. ELÉCTRICAS DE CONTROL 1.041,93

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de control
de servicios y muebles frigoríficos, cableado de interconexión entre
los distintos equipos y elementos de control, automatismos, sensores
de la instalación y sistema de regulación, de sección cobre adecuada
a la longitud del mismo (valorar mínimo 2,5mm2), designación UNE
RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1,
con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y
cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de
conformidad con la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador de
la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tóxi-
cos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en corto-
circuito, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin em-
palmes, protegido en todo su recorrido por canal metálico tipo Sendzi-
mir con tapa y perforado para mejorar la disipación del calor, cuando
la instalación eléctrica discurra por cámaras frigoríficas, laboratorios
refrigerados y muebles frigorífios se utilizará aparalleje según MI BT
016-024 y MI BT 27 y tubo de PVC rígido cero halógenos o tubo de
acero, en las cámaras de congelados se emplearán cables que sopor-
ten temperaturas de hasta -30 ºC y no se colocaran cajas de deriva-
ción realizándose las derivaciones que sean necesarias en el exterior
de dichas cámaras, todos los elementos metálicos de la instalación
irán conectados a tierra con sección igual a la máxima empleada en la
conexión del aparato, unión roscada, protección mecánica 9, cajas de
registro y/o derivación, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclui-
do replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta
en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caí-
das de tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos re-
ceptores, con secciones de conductores y dimensionado de canaliza-
ciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de
la totalidad de la instalación, con precios unitarios.

MIL CUARENTA Y UN  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.03.07 Ud CONJUNTO INST. ELÉCTRICAS DE CONTROL BUS 614,41

Suministro, montaje y conexionado de bus de comunicación entre los
distintos equipos y elementos de control, automatismos, sensores de
la instalación y sistema de regulación, de sección cobre adecuada a la
longitud del mismo (valorar mínimo 2,5mm2), cable comunicación Bel-
den, designación UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a
base de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos,
tipo Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4, multipo-
lar, no propagador de la llama, no propagador del incendio, reducida
emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emi-
sión de gases corrosivos, temperatura máxima 90ºC en servicio conti-
nuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspondientes marcas e iden-
tificaciones, sin empalmes, protegido en todo su recorrido por canal
metálico tipo Sendzimir con tapa y perforado para mejorar la disipa-
ción del calor, cuando la instalación eléctrica discurra por cámaras fri-
goríficas, laboratorios refrigerados y muebles frigorífios se utilizará
aparalleje según MI BT 016-024 y MI BT 27 y tubo de PVC rígido cero
halógenos o tubo de acero, en las cámaras de congelados se emplea-
rán cables que soporten temperaturas de hasta -30 ºC y no se coloca-
ran cajas de derivación realizándose las derivaciones que sean nece-
sarias en el exterior de dichas cámaras, todos los elementos metáli-
cos de la instalación irán conectados a tierra con sección igual a la
máxima empleada en la conexión del aparato, unión roscada, protec-
ción mecánica 9, cajas de registro y/o derivación, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caí-
das de tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos re-
ceptores, con secciones de conductores y dimensionado de canaliza-
ciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de
la totalidad de la instalación, con precios unitarios.

SEISCIENTOS CATORCE  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

06.04 SOFTWARE GESTIÓN
06.04.01 Ud SOFTWARE SISTEMA GESTIÓN 440,84

Suministro e instalación de paquete de software de sistema de ges-
tión de temperaturas, de alarmas y de regulación de instalación de frío
industrial en los equipos de hardware que configuran el sistema, siste-
ma capaz de supervisar 30 dispositivos, puesto en marcha, pruebas y
verificación, según Memoria y Especificaciones.
- Marca y modelo: Danfoss o similar

CUATROCIENTOS CUARENTA  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

06.04.02 Ud PROGRAMACIÓN SOFTWARE SISTEMA GESTIÓN 264,52

Suministro e instalación de software de gestión y gestión Gráfico en el
que se incluyen todos los elementos instalados, incluida su puesta en
marcha, programación, configuración, deslastrados y telegestión todo
según Memoria, Especificaciones, Pliego de Condiciones y Planos.

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

06.04.03 Ud DOCUMENTACIÓN SOFTWARE 176,35

Conjunto de documentación técnica del sistema de control de la insta-
lación tanto de elementos instalados como de software utilizado, toda
ella en castellano, según Memoria y Especificaciones.

CIENTO SETENTA Y SEIS  con TREINTA Y CINCO
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CIENTO SETENTA Y SEIS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.05 VARIOS
06.05.01 Ud HACHAS 65,66

Suministro y colocación de hachas de tipo bombero de mango largo
de longitud mínima 800mm, para instalar en cámaras de congelados,
incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, acce-
sorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

SESENTA Y CINCO  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.05.02 Ud EQUIPO DE SEGURIDAD SALA DE FRÍO 1.081,49

Suministro y colocación de equipo de seguridad de sala de frío, para
instalar en el acceso a la sala de frío industrial, formado por equipo de
respiración autónomo de una botella (depósito de aire comprimido) de
la marca Dräger, máscara panorámica antigás con filtro Sekur C-607
MK II A2/B2 y pantalla antigás panorámica con regulador de ajuste y
pantalla de cristal templado, incluso armario estanco metálico con fron-
tal de cristal para ubicación de todos estos esquipos en su interior, in-
cluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: se incluye en la partida el suministro y colocación de señaliza-
ción según RSIF, así como rotulación en el exterior de la sala de má-
quinas de la instalación, indicándose los datos y teléfonos de contacto
del instalador, mantenedor, centro emergencias más próximos, bom-
beros, etc...

MIL OCHENTA Y UN  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

06.05.03 Ud VISADO, LEGALIZACIÓN, TRAMITACIÓN 1.694,44

Elaboración de proyecto de la instalación de frío alimentario y visado
del mismo en el Colegio Profesional correspondiente, así como la Di-
rección Final de Obra, el libro del usuario y la gestión y abono de las
tasas de tramitación de todos los documentos necesarios para legali-
zar y poner en servicio la instalación, de acuerdo con la reglamenta-
ción vigente, en las diversas Administraciones locales, autonómicas y
estatales, incluyendo el preceptivo dictamen de seguridad.
- Nota: El proyecto será presentado para su legalización ante los Orga-
nismos Oficiales que corresponda, en un plazo máximo de quince(15)
días después de la fecha de adjudicación y en el caso de que se regis-
tre al final de obra, se entregará a los quince días después de la fecha
de adjudicación un informe de una OCA informando sobre el proyecto.
- Nota: El proyecto deberá de incluir tanto la instalación frigorífica co-
mo la instalación eléctrica y de control, adjuntando la parte eléctrica
en una separata independiente para su tramitación.

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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06.05.04 Ud TASAS TRAMITACIÓN - EMPRESAS COLABORADORAS 363,09

Tasas de tramitación ante la Dirección General de Industria o equiva-
lente y honorarios de las entidades colaboradoras de la anterior (ENI-
CRES), del correspondiente expediente, para la obtención de la autori-
zación de puesta en marcha de la instalación, se incluye la presenta-
ción de dichos documentos ante la Delegación de Industria para la ob-
tención de la aprobación de puesta en marcha así como inspección
por OCA tanto de la instalación frigorífica como de la eléctrica de la
instalación (valorar dos OCA's independientes).
- Nota: en el caso de ser necesario varios expedientes se debe incluir
en la valoración de la partida la valoración de todos ellos.

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  con NUEVE
CÉNTIMOS
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07 CAPÍTULO 07. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

07.01 ACTUACIONES PREVIAS
07.01.01 Ud DESMONTAJE INSTALACIÓN DETECCIÓN DE INCENCIOS EXISTENTE 545,45

Desmontaje eléctrico íntegro de la instalación de detección de incen-
dios, tanto de canalización como cableado y elementos instalados ac-
tualmente, donde se da por incluido el desmontaje de las líneas eléctri-
cas desde los equipos hasta la central de detección de incendios,el
desmontaje de las canalizaciones (cajas de registro, tubos de PVC,
bandejas...) desde los equipos hasta la central de detección de incen-
dios, desmontaje de equipos de detección y módulos, desmontaje de
la central, fuentes de alimentacion... incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Nota: el cableado será gestionado por la instaladora, por lo que la va-
loración de esta partida tendrá que reflejar el posible ahorro.
- Nota: se incluye el 100% de la instalación de detección de incendios
existente.

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

07.01.02 Ud DESMONTAJE INSTALACIÓN BIE's EXISTENTE 486,63

Desmontaje íntegro de la instalación de BIEs de PCI existente, forma-
da por colectores y ramales con BIE's, por medios manuales y/o mecá-
nicos, desmontaje de BIE's, tuberías y colectores, valvulería, sopor-
tes, fijaciones..., incluyendo soldadura de tapones en los extremos de
la tubería, accesorios y pequeño material de desmontaje, desmontaje
de elementos de soportación y fijaciones, incluso desconexiones hi-
dráulicas, totalmente desmontado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Nota: se incluye el 100% de la instalación de BIE's existente.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

07.02 DEPÓSITO RESERVA Y COLECTORES GENERALES

110



CUADRO DE PRECIOS 1
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

07.02.01 Ud DEPÓSITO RESERVA DE AGUA P.C.I. - 24 m3 2.612,80

Suministro y montaje en obra de depósito vertical de base plana y for-
ma cilíndrica fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio
(PRFV) in situ, para almacenamiento de agua de contra incendios, ins-
talación en superficie, con boca de hombre compuesta de tapa en poli-
propileno de 56cm diámetro, bridas en tubuladuras, aireación de depó-
sito en PVC, cunas de PRFV, placa de identificación, indicador de ni-
vel manométrico, tubuladuras (según desglose), placa antivórtice,
pruebas de estanqueidad del depósito, todo según norma UNE
23500, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de sopor-
tación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estan-
queidad de las conexiones, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: Depósito CVS-120 o similar
- Capacidad del depósito: 24 m3 útiles
- 1ud conexión de aspiración con placa antivórtice DN100 en acero
galvanizado.
- 1ud conexión de llenado DN80 en acero galvanizado con válvula flo-
tador marca Mistral Ross modelo Inoxival XF (incluso sistema de fija-
ción y sujección de la válvula).
- 1ud conexión de llenado automático DN80 en acero galvanizado.
- 1ud conexión de rebosadero/niveles DN80 en PPR acero galvaniza-
do.
- 1ud conexión de vaciado/niveles DN80 en PPR acero galvanizado.
- 1ud conexión de retorno colector de pruebas DN80 en acero galvani-
zado.

DOS MIL SEISCIENTOS DOCE  con OCHENTA CÉNTIMOS
07.02.02 Ud COLECTOR NIVELES DEPÓSITO RESERVA AGUA PCI 127,87

Suministro y montaje en obra de colector de niveles de depósito de re-
serva de PCI en tubería de  polipropileno, según Normativa Vigente y
homologada para instalación de BIE's, PN16, de diámetro 5", de longi-
tud aproximada 3m, fijado a estructura depósito mediante tornillería
galvanizada a estructura prevista en depósito, incluyendo sondas de
nivel (máximo, mínimo y apertura de válvula de llenado) construidas
con cuerpo y partes móviles de acero inoxidable tipo controladores de
nivel magnéticos horizontales montados sobre colector vertical, inclu-
so tubuladuras y alojamientos de niveles en colector, sistema de fija-
ción e interconexión con depósito mediante bridas y fijación mediante
tornillos (unión estanca) en posición de rebosadero y vaciado, válvula
mariposa con reductor Sigeval de 3" con bridas en la posición de va-
ciado, incluso anclajes, bridas, tornillos y tuercas galvanizadas, fijacio-
nes, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación
y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas y eléctricas, prueba de es-
tanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marchaincluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo
con cuatro franjas verdes o similar.
- Marca y modelo de los niveles:  Sigeval 4201-M o similar.

CIENTO VEINTISIETE  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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07.02.03 Ud COLECTOR REBOSADERO/VACIADO DEPÓSITO RESERVA AGUA PCI 181,18

Suministro y montaje en obra de colector de rebosadero y vaciado de
depósito de reserva de PCI en tubería de polipropileno, según Norma-
tiva Vigente y homologada para instalación de BIE's, PN16, de diáme-
tro 3", de longitud aproximada 14m, fijado a colector de niveles, válvu-
la mariposa con reductor y con contactos final de carrera en posición
de "no cerrada" marca SIGEVAL de 3" con bridas en la posición de va-
ciado, conexión a arqueta de saneamiento con malla antipájaros y roe-
dores en el extremo, sistema de fijación e interconexión con colector
de niveles mediante bridas con tornillos o mediante soldadura, incluso
anclajes, bridas, tornillos y tuercas galvanizadas, fijaciones,  incluye
p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones hidráulicas y eléctricas, prueba de estanqueidad,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclui-
do replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta
en marchaincluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo
con cuatro franjas verdes o similar.

CIENTO OCHENTA Y UN  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
07.02.04 Ud COLECTOR LLENADO DEPÓSITO RESERVA AGUA PCI 150,95

Suministro y montaje en obra de colector de niveles de depósito de re-
serva de PCI en tubería de polipropileno, según Normativa Vigente y
homologada para instalación de BIE's, PN16, de diámetro 3", de longi-
tud aproximada 14m, fijado a estructura depósito mediante tornillería
galvanizada a estructura prevista en depósito, incluyendo derivación
de colector previo conexión a depósito para dividir en dos la acometi-
da (cada una de ellas de 3"), válvula de corte de tipo mariposa de 3"
de Sigeval modelo V V en la entrada con válvula de flotador (incluida
en depósito), válvula de corte de tipo mariposa de 3" de Sigeval mode-
lo V V con presostato y válvula motorizada para entrada de llenado au-
tomático de 3", cableado bajo tubo de acero galvanizado roscado y co-
nexionado eléctrico (instalación estanca), sistema de fijación e interco-
nexión con depósito mediante bridas y fijación mediante tornillos
(unión estanca) en posición de llenado (dos entradas), incluso ancla-
jes, bridas, tornillos y tuercas galvanizadas, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, ni-
velación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo
con cuatro franjas verdes o similar.

CIENTO CINCUENTA  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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07.02.05 Ud COLECTOR ASPIRACIÓN POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-65mm PP-R-90 821,27

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación
de BIE's, PN16, para formación de colector de aspiración de bombas,
de diámetro el indicado, incluyendo soportes y fijaciones de tuberías,
bridas, tornillos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas espe-
ciales para soldar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al
final de la tubería y elementos de soportación, tubuladuras para aspi-
ración de bombas con bridas, bridas, tornillos-tuercas galvanizadas,
carril y abrazaderas isofónicas, incluye p.p de piezas y accesorios pa-
ra su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas,
prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo
con cuatro franjas verdes o similar.
- Nota: longitud aproximada colector 8,00m y dos salidas a bombas de
4" o similar.

OCHOCIENTOS VEINTIÚN  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
07.02.06 Ud COLECTOR IMPULSIÓN POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-50mm PP-R-63 711,70

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación
de BIE's, PN16, para formación de colector de impulsión de bombas,
de diámetro el indicado, incluyendo soportes y fijaciones de tuberías,
bridas, tornillos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas espe-
ciales para soldar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al
final de la tubería y elementos de soportación, tubuladuras para aspi-
ración de bombas con bridas, bridas, tornillos-tuercas galvanizadas,
carril y abrazaderas isofónicas, incluye p.p de piezas y accesorios pa-
ra su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas,
prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo
con cuatro franjas verdes.
- Nota: longitud aproximada colector 10,00m y dos salidas a bombas
de 3" o similar.

SETECIENTOS ONCE  con SETENTA CÉNTIMOS
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07.02.07 Ud COLECTOR PRUEBAS POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-50mm PP-R-63 723,75

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación
de BIE's, PN16, para formación de colector de pruebas de bombas,
de diámetro el indicado, incluyendo soportes y fijaciones de tuberías,
bridas, tornillos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas espe-
ciales para soldar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al
final de la tubería y elementos de soportación, tubuladuras para aspi-
ración de bombas con bridas, bridas, tornillos-tuercas galvanizadas,
carril y abrazaderas isofónicas, incluye p.p de piezas y accesorios pa-
ra su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas,
prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo
con cuatro franjas verdes.
- Nota: longitud aproximada colector 16,00m y dos salidas a bombas
de 3" o similar.

SETECIENTOS VEINTITRÉS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.02.08 Ud REDUCCIÓN EXCÉNTRICA ASPIRACIÓN BOMBA 35,26

Suministro, instalación y montaje de reducción excéntrica fabricada en
tubería de acero al carbono sin soldadura, UNE EN 10255 SERIE M,
clase negra, calidad St.35, según detalle en planos, cumpliendo di-
mensiones según UNE 23500, incluso pintura de imprimación y dos
manos de pintura de acabado en color RAL 9010, junta antivibratoria
tipo ranurada mecánica, bridas, tornillos y tuercas galvanizadas, inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello con-
teniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

TREINTA Y CINCO  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
07.02.09 Ud REDUCCIÓN CONCÉNTRICA IMPULSIÓN BOMBA 35,26

Suministro, instalación y montaje de reducción concéntrica fabricada
en tubería de acero al carbono sin soldadura, UNE EN 10255 SERIE
M, clase negra, calidad St.35, según detalle en planos, cumpliendo di-
mensiones según UNE 23500, incluso pintura de imprimación y dos
manos de pintura de acabado en color RAL 9010, junta antivibratoria
tipo ranurada mecánica, bridas, tornillos y tuercas galvanizadas, inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello con-
teniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

TREINTA Y CINCO  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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07.02.10 Ud VÁLVULA COMPUERTA BRIDAS C/FINAL CARRERA, D:4" 356,97

Suministro y montaje de válvula de compuerta, capaz de soportar una
presión de estanqueidad de hasta 16 Kg/cm2, con cuerpo de fundi-
ción, aros de cierre de latón fundido, husillo de latón laminado, incluso
bridas y tornillos, con contacto final de carrera, incluso racores locos
para su montaje y posible posterior desmontaje para reparación, ,inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, completa-
mente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: SIGEVAL, FTR, BYAR o similar

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

07.02.11 Ud VÁLVULA COMPUERTA BRIDAS C/FINAL CARRERA, D:3" 264,44

Suministro y montaje de válvula de compuerta, capaz de soportar una
presión de estanqueidad de hasta 16 Kg/cm2, con cuerpo de fundi-
ción, aros de cierre de latón fundido, husillo de latón laminado, incluso
bridas y tornillos, con contacto final de carrera, incluso racores locos
para su montaje y posible posterior desmontaje para reparación, ,inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, completa-
mente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: SIGEVAL, FTR, BYAR o similar

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

07.02.12 Ud VÁLVULA MARIPOSA PALANCA C/FINAL CARRERA, D:2" 332,43

Suministro y montaje de válvula de mariposa, capaz de soportar una
presión de estanqueidad de hasta 16 Kg/cm2, con cuerpo de fundi-
ción con revestimiento epoxi, mariposa de fundición nodular con reves-
timiento rilsanizado, eje de acero inoxidable y anillo de caucho etile-
no-propileno (EPDM), incluso contacto final de carrera, bridas y torni-
llos,  incluso racores locos para su montaje y posible posterior des-
montaje para reparación, ,incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas,
prueba de estanqueidad, completamente instalado, probado, revisado
y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: SIGEVAL, FTR, BYAR o similar
- Accionamiento: Mando manual por palanca.

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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07.02.13 Ud VÁLVULA RETENCIÓN CHECK-BRIDAS D:3" 104,87

Suministro y montaje de válvula de retención de doble plato, para mon-
taje directo entre bridas, capaz de soportar una presión de estanquei-
dad de hasta 25 Kg/cm2, con cuerpo y platos de fundición gris o nodu-
lar, eje y resortes de acero inoxidable y asiento de neopreno, incluso
bridas, contrabridas, juntas y tornillos,incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hi-
dráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado
y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca: RUBER-CHECK o similar.

CIENTO CUATRO  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
07.02.14 Ud VÁLVULA RETENCIÓN CHECK-BRIDAS D:2" 36,47

Suministro y montaje de válvula de retención de doble plato, para mon-
taje directo entre bridas, capaz de soportar una presión de estanquei-
dad de hasta 25 Kg/cm2, con cuerpo y platos de fundición gris o nodu-
lar, eje y resortes de acero inoxidable y asiento de neopreno, incluso
bridas, contrabridas, juntas y tornillos, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hi-
dráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado
y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca: RUBER-CHECK o similar.

TREINTA Y SEIS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
07.02.15 Ud VÁLVULA DE SEGURIDAD D:1" 94,27

Suministro y montaje de válvula de seguridad de escape conducido,
con entrada y salida de igual diámetro, tarada a la presión que dé la
bomba a caudal nominal, con cuerpo y caperuza en bronce y asiento
y rosca en acero inoxidable, incluso p.p. de tubería de escape, incluye
p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello con-
teniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: incluye la instalación de un purgador automático en la parte su-
perior de la bomba.

NOVENTA Y CUATRO  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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07.02.16 Ud MANOVACUÓMETRO 102,13

Suministro, instalación y montaje de manovacuómetro de esfera 100
mm y baño de glicerina, con escala de -2 a 2 bar, construido en acero
inoxidable, escala según presiones a controlar, incluso tubuladula pa-
ra alojamiento en reducción excéntrica de aspiración de bomba y su
instalación en la misma, incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba
de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Marca: AUTOM o similar

CIENTO DOS  con TRECE CÉNTIMOS

07.03 EQUIPOS DE BOMBEO
07.03.01 Ud GRUPO DE PRESIÓN PCI 24m3/h - 50mca BOMBA ELÉCTRICA+JOCKEY 2.762,09

Suministro, instalación y montaje de grupo de presión de agua contra
incendios, fabricada según normas UNE 23500-2012, sobre bancada
metálica con antivibradores, formado por una bomba eléctrica de
15CV y una bomba jockey de 2CV, incluso depósito acumulador tim-
brado, de un escalón y de una entrada en la bomba principal, cuerpo
de impulsión, soporte, impulsor, camisa externa y eje en acero inoxida-
ble AISI 304, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba,
rodete radial de fundición de bronce cerrado, compensación hidráulica
mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos
de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante empa-
quetadura, eje de acero inoxidable, la bomba principal eléctrica accio-
nada mediante motor eléctrico asíncrono, trifásico de 2 polos, aisla-
miento clase F y protección IP55, para alimentación trifásica a dos po-
los 15CV a 400V, con acoplamiento con espaciador, incluso cuadro
de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo
(interruptor general, selector de tres posiciones para/marcha/manual,
pulsadores arranque, pulsador de prueba de lamparas, pulsador de
paro, pulsador de ciclos de arranque, autómata programable para to-
das las funciones del cuadro, reloj cuenta horas de servicio, señal de
presencia de tensión de red, alarma de servicio), incluso colector de
pruebas con válvula y caudalímetro, soporte metálico para el cuadro
eléctrico, cableado resistente al fuego tanto el cable de potencia como
el de maniobra, completamente instalada, todo según Normativa Vi-
gente, material de soportaje y fijación, accesorios y elementos necesa-
rios para su completa instalación y montaje, ajuste de altura de banca-
da para acople con salida de impulsión existente, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso co-
nexiones hidráulicas y eléctricas, prueba de estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello con-
teniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Caudal: 24 m3/h
- Altura de elevación: 65 m.c.a.
- Nota: se incluye tuberías y valvulería auxiliar.
- Nota: se incluye el llenado completo del depósito de combustible.
- Marca y modelo: EBARA AFU 3M 40/200 11 o similar.

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS  con NUEVE
CÉNTIMOS
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07.03.02 Ud CUADRO ELÉCTRICO BOMBA ELÉCTRICA+JOCKEY 906,73

Suministro y montaje de cuadro eléctrico, en armario metálico de su-
perficie, en todo según normativa CEPREVEN R.T.2.-ABA y UNE
23500-2012 y UNE-EN 12845-2016, con leds dobles indicativos del es-
tado de funcionamiento y fallos, con pulsadores de prueba, proteccio-
nes fusibles o disyuntores magnéticos de protección de motores, ca-
bleado resistente al fuego (tanto el cableado de potencia como el de
maniobra), incluso conexionado de todos los elementos de protección,
mando y señalización con repetición de señales en el Pupitre de Con-
trol del edificio, cableados y conexionados, pequeño material auxiliar y
accesorios, medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El cuadro recogerá las alarmas de válvulas cerradas.

NOVECIENTOS SEIS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
07.03.03 Ud CONJUNTO PRESOSTATOS ARRANQUE BOMBA PRINCIPAL 98,54

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para arranque de
bomba principal, conformado por dos presostatos, un manómetro y
una válvula de corte, completamente instalado y conectado, incluye
p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello con-
teniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

NOVENTA Y OCHO  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.03.04 Ud CONJUNTO PRESOSTATO CONFIRMACIÓN ARRANQUE BOMBA PRINCIPAL 120,45

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para arranque de
bomba principal, conformado por un presostato, un manómetro y una
válvula de corte, completamente instalado y conectado, incluye p.p de
piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y peque-
ño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso
conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

CIENTO VEINTE  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
07.03.05 Ud CONJUNTO PRESOSTATOS ARRANQUE BOMBA JOCKEY 98,54

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para arranque de
bomba jockey, conformado por dos presostatos, un manómetro y una
válvula de corte, completamente instalado y conectado, incluye p.p de
piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y peque-
ño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso
conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

NOVENTA Y OCHO  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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07.03.06 Ud CONJUNTO PRESOSTATO CONFIRMACIÓN ARRANQUE BOMBA JOCKEY 120,45

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para arranque de
bomba jockey, conformado por un presostato, un manómetro y una
válvula de corte, completamente instalado y conectado, incluye p.p de
piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y peque-
ño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso
conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

CIENTO VEINTE  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
07.03.07 Ud CONJUNTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS SALA DE BOMBAS 1.204,26

Conjunto de instalación eléctrica de potencia y control/maniobra para
instalación de sala de bombas, con cable de cobre flexible conforma-
do mediante cables conductores de Cobre flexible clase 5, para distri-
bución de energía en B.T., fabricado según norma UNE EN 50200,
con aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos,
con silicona designación SZ1-K (AS+), cubierta de mezcla especial ter-
moplástica cero halógenos, tipo Z1 color naranja, temperatura máxi-
ma 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, tensión aisla-
miento  0,6/1 KV, unipolares, resistencia al fuego 842ºC durante 90 mi-
nutos, no propagador de la llama (UNE-EN 50265), no propagador del
incendio (UNE-EN 50266), libre de halógenos (UNE-EN 50267), redu-
cida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos
(UNE-EN 50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN
50267), con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin em-
palmes, de secciones acordes con la potencia y caída de tensión de
los circuitos que alimentan, canalizados en bandeja de chapa de ace-
ro galvanizada o de PVC o bajo tubo de PVC rígido, unión roscada,
protección mecánica 9, cajas de registro y/o derivación, cableados y
conexionados, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en
marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

MIL DOSCIENTOS CUATRO  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
07.03.08 PA CONJUNTO INSTALACIONES VACIADO Y PURGA DE AIRE 656,90

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para vaciados de
puestos de control/bombas... así como sistemas de purga de aire, in-
cluyendo tuberías de conexión de desagües, purgadores de aire, so-
portación, completamente instalado y conectado, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso co-
nexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  con NOVENTA
CÉNTIMOS
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07.04 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

07.04.01 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIEs)
07.04.01.01 Ud B.I.E. 25mm CON TOMA 45mm UNE EN 671 CON KIT ENTRADA SUPERIOR 323,22

Suministro , instalación y montaje de boca de incendios equipada
(BIE) de 25mm con cajón de chapa pintada con toma de 45mm fuera
del armario, con kit para entrada superior acometida BIE, con puerta
metálica ciega con cerradura e inscripción alusiva a su uso, de reduci-
das dimensiones 700x495x200mm, con llave de paso DN-25 con ra-
cord tipo Barcelona de 25mm de diámetro, devanadera rotativa para
contener 20m de manguera de 2mm de diámetro, 20m de manguera ti-
po flexible plana de 25mm de diámetro con sus juegos de racores in-
cluidos, manómetro indicador de presión de 0 a 16 bar con lira y llave
de paso de 1/2", lanza de triple efecto para funcionamiento en chorro,
niebla y protección, soporte y fijación, pruebas y puesta en marcha, in-
cluso certificados y homologaciones necesarias, con soporte metálico,
accesorios necesarios para su correta instalación y conexión a red de
distribución de agua, codos, conexiones, etc. completamente montada
a la altura correspondiente, piezas de acople entre tuberías en caso
de ser necesario, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de es-
tanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: Tipsa Chesterfire 25/6 o similar.

TRESCIENTOS VEINTITRÉS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
07.04.01.02 Ud B.I.E. 25mm CON TOMA 45mm UNE EN 671 CON KIT ENTRADA SUPERIOR FIJADA

SOBRE PANEL DE CÁMARAS
323,58

Suministro , instalación y montaje de boca de incendios equipada
(BIE) de 25mm con cajón de chapa pintada con toma de 45mm fuera
del armario, con kit para entrada superior acometida BIE, con puerta
metálica ciega con cerradura e inscripción alusiva a su uso, de reduci-
das dimensiones 700x495x200mm, con llave de paso DN-25 con ra-
cord tipo Barcelona de 25mm de diámetro, devanadera rotativa para
contener 20m de manguera de 2mm de diámetro, 20m de manguera ti-
po flexible plana de 25mm de diámetro con sus juegos de racores in-
cluidos, manómetro indicador de presión de 0 a 16 bar con lira y llave
de paso de 1/2", lanza de triple efecto para funcionamiento en chorro,
niebla y protección, soporte y fijación, pruebas y puesta en marcha, in-
cluso certificados y homologaciones necesarias, con soporte metálico,
accesorios necesarios para su correcta instalación y conexión a red
de distribución de agua, codos, conexiones, etc. completamente mon-
tada a la altura correspondiente sobre panel de cámara y fijación a pa-
nel prefabricado mediante varillas, piezas de acople entre tuberías en
caso de ser necesario, incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba
de estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, pruebas y puesta en marcha, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tipsa Chesterfire 25/6 o similar.

TRESCIENTOS VEINTITRÉS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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07.04.01.03 Ud B.I.E. 25mm CON TOMA 45mm UNE EN 671 CON KIT ENTRADA SUPERIOR SOBRE
ARCO

446,97

Suministro , instalación y montaje de boca de incendios equipada
(BIE) de 25mm con cajón de chapa pintada con toma de 45mm fuera
del armario, con kit para entrada superior acometida BIE y arco metáli-
co de fijación para anclaje al suelo, con puerta metálica ciega con ce-
rradura e inscripción alusiva a su uso, de reducidas dimensiones
700x495x200mm, con llave de paso DN-25 con racord tipo Barcelona
de 25mm de diámetro, devanadera rotativa para contener 20m de
manguera de 2mm de diámetro, 20m de manguera tipo flexible plana
de 25mm de diámetro con sus juegos de racores incluidos, manóme-
tro indicador de presión de 0 a 16 bar con lira y llave de paso de 1/2",
lanza de triple efecto para funcionamiento en chorro, niebla y protec-
ción, soporte y fijación, pruebas y puesta en marcha, incluso certifica-
dos y homologaciones necesarias, con soporte metálico, accesorios
necesarios para su correta instalación y conexión a red de distribución
de agua, codos, conexiones, etc. completamente montada a la altura
correspondiente sobre arco metálico adaptado, piezas de acople entre
tuberías en caso de ser necesario, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráuli-
cas, prueba de estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nive-
lación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tipsa Chesterfire 25/6 con arco metálico para ancla-
je al suelo o similar.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

07.04.01.04 Ud ARMARIO PORTAMANGUERA 176,29

Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para inta-
lación y montaje de armario metálico de frente acristalado, de reduci-
das dimensiones 700x495x200mm, marco cromado, cerrado con lla-
ve, la misma para todos los armarios, con capacidad para contener
equipo B.I.E., incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta ins-
talación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

CIENTO SETENTA Y SEIS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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07.04.01.05 Ml TUBO DE POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-50mm PP-R-63 34,32

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación
de BIE's, PN16, para formación de colector de instalación de BIE, de
diámetro el indicado, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, torni-
llos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para
soldar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la
tubería y elementos de soportación mediante varilla roscada, carril y
abrazaderas isofónica SIKLA K 2000 de 65mm cada 150cm, incluye
p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo
con cuatro franjas verdes o similar.

TREINTA Y CUATRO  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
07.04.01.06 Ml TUBO DE POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-40mm PP-R-50 16,09

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación
de BIE's, PN16, para formación de colector de instalación de BIE, de
diámetro el indicado, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, torni-
llos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para
soldar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la
tubería y elementos de soportación mediante varilla roscada, carril y
abrazaderas isofónica SIKLA K 2000 de 50mm cada 150cm, incluye
p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo
con cuatro franjas verdes o similar.

DIECISÉIS  con NUEVE CÉNTIMOS
07.04.01.07 Ud PRUEBA PRESIÓN CIRCUITO BIE 365,67

Conjunto de pruebas de presión y vacío necesarias para la puesta en
marcha de la instalación, incluye la revisión de las líneas en presión
antes y durante la realización de las pruebas, duración mínima de las
pruebas 24horas a 1,5 veces la presión nominal de la instalación (el
vacío no se podrá romper hasta que lo determine la DF), las pruebas
se realizarán incluidas las BIE's con las válvulas abiertas, incluye su-
ministro e instalación de máquina de presión, alimentación eléctrica
de la misma, alimentación de agua, instalación de manómetros, pica-
jes, desmontajes una vez finalizadas las pruebas, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso co-
nexiones hidráulicas, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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07.04.01.08 Ud MANIOBRA DE VACIADO Y LLENADO DE CIRCUITOS CON PRUEBA PRESIÓN 440,29

Vaciado y llenado del circuito de extinción de BIE's al que se va a reali-
zar el picaje para la conexión, para la realización de todas las opera-
ciones de la reforma, incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba
de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

CUATROCIENTOS CUARENTA  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

07.04.02 EXTINTORES
07.04.02.01 Ud EXTINTOR DE AGUA (6 KG) 32,73

Suministro y montaje de extintor manual de agua con aditivo AFFF,
con presión incorporada, pintado y serigrafiado con las indicaciones
de uso, provisto de herrajes de fijación, manómetro de comprobación
pasador de seguro, palanca de descarga y manguera difusora para di-
rigir el chorro, para eficacia y carga la indicada, incluye p.p de piezas
para su correcta instalación y pequeño material de montaje, elemen-
tos de fijaciones, totalmente montado, incluido replanteo previo monta-
je, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

TREINTA Y DOS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
07.04.02.02 Ud EXTINTOR POLIVALENTE ABC (6 KG) 26,85

Suministro y montaje de extintor manual polivanlente ABC, con pre-
sión incorporada, pintado y serigrafiado con las indicaciones de uso,
provisto de herrajes de fijación, manómetro de comprobación pasador
de seguro, palanca de descarga y manguera difusora para dirigir el
chorro, para eficacia y carga la indicada, incluye p.p de piezas para su
correcta instalación y pequeño material de montaje, elementos de fija-
ciones, totalmente montado, incluido replanteo previo montaje, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memo-
ria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

VEINTISÉIS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
07.04.02.03 Ud EXTINTOR CO2 (5KG) 52,39

Suministro y montaje de extintor manual de CO2, con presión incorpo-
rada, pintado y serigrafiado con las indicaciones de uso, provisto de
herrajes de fijación, manómetro de comprobación pasador de seguro,
palanca de descarga y manguera difusora para dirigir el chorro, para
eficacia y carga la indicada, instalado, incluye p.p de piezas para su
correcta instalación y pequeño material de montaje, elementos de fija-
ciones, totalmente montado, incluido replanteo previo montaje, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memo-
ria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

CINCUENTA Y DOS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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07.04.02.04 Ud ARMARIO PORTAEXTINTOR 5,03

Suministro y montaje de armario modular de dimensiones
300x750x260, metálico de 1,5 mm de espesor de chapa pintada en co-
lor rojo ó crema, con puerta ciega pintada (Variante: frente acristala-
do),  para montar junto a BIE, con compartimento para extintor y panel
para colocación de pulsador y alarma, incluso elementos de cuelgue y
fijación, material de soportaje, incluye p.p de piezas para su correcta
instalación y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones, to-
talmente montado, incluido replanteo previo montaje, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello con-
teniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Ribó o similar.

CINCO  con TRES CÉNTIMOS

07.04.03 SEÑALIZACIÓN
07.04.03.01 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN BIE PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m 8,58

Suministro, instalación y montaje de señalización de BIE, para obser-
vación entre 10 y 20 metros, doble cara, instalación en banderola, ma-
terial de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso con
tinta UV, fotoluminiscente de duración superior a la norma UNE, seña-
les contra incendios, señales fotoluminiscentes de clase A y real de-
creto 314/2006, incluso fijación a muro o pilar, situado entre 2,2 - 3,0
metros sobre nivel de pavimento, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación y pequeño material de montaje, replanteos, elementos
de fijaciones, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.04.03.02 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN EXTINTOR PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m 8,58

Suministro, instalación y montaje de señalización de extintor, para ob-
servación entre 10 y 20 metros, doble cara, instalación en banderola,
material de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso
con tinta UV, fotoluminiscente de duración superior a la norma UNE,
señales contra incendios, señales fotoluminiscentes de clase A y real
decreto 314/2006, incluso fijación a muro o pilar, situado entre 2,2 -
3,0 metros sobre nivel de pavimento, incluye p.p de piezas para su co-
rrecta instalación y pequeño material de montaje, replanteos, elemen-
tos de fijaciones, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.

OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.04.03.03 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN PULSADOR PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m 8,58

Suministro, instalación y montaje de señalización de pulsador, para
observación entre 10 y 20 metros, doble cara, instalación en bandero-
la, material de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impre-
so con tinta UV, fotoluminiscente de duración superior a la norma
UNE, señales contra incendios, señales fotoluminiscentes de clase A
y real decreto 314/2006, incluso fijación a muro o pilar, situado entre
2,2 - 3,0 metros sobre nivel de pavimento, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación y pequeño material de montaje, replanteos, ele-
mentos de fijaciones, totalmente montado, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.04.03.04 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN SIRENA PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m 8,58

Suministro, instalación y montaje de señalización de sirena, para ob-
servación entre 10 y 20 metros, doble cara, instalación en banderola,
material de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso
con tinta UV, fotoluminiscente de duración superior a la norma UNE,
señales contra incendios, señales fotoluminiscentes de clase A y real
decreto 314/2006, incluso fijación a muro o pilar, situado entre 2,2 -
3,0 metros sobre nivel de pavimento, incluye p.p de piezas para su co-
rrecta instalación y pequeño material de montaje, replanteos, elemen-
tos de fijaciones, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.

OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.04.03.05 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN "SALIDA" PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m 8,58

Suministro, instalación y montaje de señalización de "SALIDA" para
observación entre 10 y 20 metros, a una cara, instalación sobre puer-
ta metálica de evacuación, material de PVC glaspack de de 0,8 mm,
adhesivos en vinilo impreso con tinta UV, fotoluminiscente de dura-
ción superior a la norma UNE, señales contra incendios, señales foto-
luminiscentes de clase A y real decreto 314/2006, incluso fijación a
puerta, situado entre 1,6 - 2,0 metros sobre nivel de pavimento, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño material de
montaje, replanteos, elementos de fijaciones, totalmente montado, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.04.03.06 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN "SIN SALIDA" PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m 8,58

Suministro, instalación y montaje de señalización de "SIN SALIDA" pa-
ra observación entre 10 y 20 metros, a una cara, instalación sobre
puerta metálica de evacuación, material de PVC glaspack de de 0,8
mm, adhesivos en vinilo impreso con tinta UV, fotoluminiscente de du-
ración superior a la norma UNE, señales contra incendios, señales fo-
toluminiscentes de clase A y real decreto 314/2006, incluso fijación a
puerta, situado entre 1,6 - 2,0 metros sobre nivel de pavimento, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño material de
montaje, replanteos, elementos de fijaciones, totalmente montado, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.04.03.07 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN INDICATIVO SALIDA DE EMERGENCIA PARA VISUALIZAR

ENTRE 10-20m
8,58

Suministro, instalación y montaje de señalización de indicativo de sen-
tido de salida de emergencia para observación entre 10 y 20 metros,
doble cara, instalación en banderola, material de PVC glaspack de de
0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso con tinta UV, fotoluminiscente de
duración superior a la norma UNE, señales contra incendios, señales
fotoluminiscentes de clase A y real decreto 314/2006, incluso fijación
a falso techo, situado entre 3,0 - 3,2 metros sobre nivel de pavimento,
incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño material
de montaje, replanteos, elementos de fijaciones, totalmente montado,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.04.03.08 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN BARRAS ANTIPÁNICO PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m 8,58

Suministro, instalación y montaje de señalización de barras antipánico
en puerta evacuación, para observación entre 10 y 20 metros, a una
cara, instalación sobre puerta metálica de evacuación, material de
PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso con tinta
UV, fotoluminiscente de duración superior a la norma UNE, señales
contra incendios, señales fotoluminiscentes de clase A y real decreto
314/2006, incluso fijación a puerta, situado entre 1,2 - 2,0 metros so-
bre nivel de pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción y pequeño material de montaje, replanteos, elementos de fijacio-
nes, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.05 DETECCIÓN DE INCENCIOS
07.05.01 Ud CENTRAL ANALÓGICA ID3000 4 LAZOS 965,41

Suministro e instalación de central de detección de incendios analógi-
ca multiprogramable con sensibilidad ajustable de cada sensor al me-
dio ambiente y compatible con sensores láser de alta sensibilidad mo-
delo View, equipada con ocho lazos, con capacidad de 99 detectores
y 99 módulos por lazo, gran pantalla LCD de 240 X 64 píxeles, teclado
de membrana con teclas de función y control y llave de acceso, monta-
da en cabina metálica,  conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del
Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción, equi-
pada con:
- Equipo básico BE-3000
- 1 tarjeta de doble lazo analógico LIB3000S
- 2 tarjetas de doble lazo analógico LIB3000M
- Tarjeta de comunicaciones ISO-RS232
- Tarjeta de comunicaciones ISO-RS485 
- Cabina metálica CAB-IDA1
- Tapa frontal para cabina TF-BE3000
- Fuente de alimentación  supervisada de 24 V. y 3 A. FA30
- Dos baterías 12 V. 20 A/h PS1212
- Programa de configuración PK-ID3000.
Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y plie-
go de condiciones, la puesta en marcha deberá incluir la certificación
de los lazos mediante la entrega de datos de la herramienta POL-100,
incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, acce-
sorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluso replanteo previo, puesta en
marcha y pruebas, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Marca y modelo: Notefier ID3000 o similar.

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO  con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
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07.05.02 Ud TARJETA RED ISO-IDRED/WF PARA ID3000 158,67

Suministro e instalación de tarjeta interfaz que permite conectar las
centrales ID3000 con la red ID2NET mediante cable de fibra óptica y/o
cable de par trenzado, se conecta a la CPU del sistema ID3000 e in-
corpora circuito de aislamiento eléctrico entre nodos, equipada con
puerto RS232 para autodiagnóstico. Incluye circuito de regeneración y
amplificación de señal. Velocidad de transmisión 312Kb, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluso replanteo previo, puesta en marcha y
pruebas, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier ISO-IDRED/WF o similar.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.05.03 Ud COMUNICADOR REMOTO A CENTRAL ALARMAS 329,96

Suministro e instalación de comunicador telefónico/módem bidireccio-
nal para conexión a centrales receptoras de alarma mediante protoco-
lo Contact ID, compatible con centrales serie ID, permite la programa-
ción de dos números de abonados, dos números de CRA y funciones
de verificación. Requiere línea de teléfono conmutada y alimentación
24 Vcc,  incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de sopor-
tación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluso replanteo previo,
puesta en marcha y pruebas, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, canon y/o ta-
sas, gestión de residuos, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier ID-CRA o similar.

TRESCIENTOS VEINTINUEVE  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07.05.04 Ud FUENTE ALIMENTACIÓN HLSPS25 de 130W / 5A EN54-4A2 243,20

Suministro e instalación de fuente de alimentación conmutada de
24Vcc 5A controlada por microprocesador, salidas independientes pro-
tegidas por fusibles térmicos (PTC) y 10 indicadores luminosos de es-
tado, salidas de relé para indicación del estado de la fuente, dispone
de supervisión de la alimentación conmutada y protección contra cor-
tocircuitos. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para pre-
sencia, nivel y eficacia, supervisión de derivas a tierra, incluye 2 baterí-
as de 12V 7A/h modelo PS1207, conforme al Reglamento (UE) nº
305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la cons-
trucción, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de sopor-
tación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluso replanteo previo,
puesta en marcha y pruebas, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: HLSI HLSPS50 o similar.

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  con VEINTE
CÉNTIMOS
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07.05.05 Ud MÓDULO MONITOR 1 ENTRADA - M710 65,44

Suministro e instalación de módulo monitor de una entrada direcciona-
ble para controlar equipos externos mediante un contacto seco (NA) y
resistencia de supervisión fin de línea de 47K. Aislador de línea  incor-
porado en ambas entradas de lazo, actuación direccionable y progra-
mable, LED de señalización de estado multicolor, selección de direc-
ción mediante dos roto-swich decádicos (01-159) operable y visible la-
teral y frontalmente, incluye caja semitransparente M200SMB, confor-
me al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo
a los productos de la construcción, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctri-
cas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento,
incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier M710 o similar.

SESENTA Y CINCO  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.05.06 Ud MÓDULO MONITOR 2 ENTRADAS Y 1 SALIDA - M721 - COMPUERTAS
CORTAFUEGOS

72,32

Suministro e instalación de módulo monitor de dos entradas direccio-
nables para controlar equipos externos mediante contactos secos
(NA) y resistencia de supervisión fin de línea de 47K y una salida di-
reccionable para activar equipos externos mediante un contacto seco
(NC/C/NA), aislador incorporado en ambas entradas de lazo, actua-
ción direccionable y programable, LED de señalización de estado mul-
ticolor para cada entrada y salida, ocupa tres direcciones consecuti-
vas en el lazo, selección de dirección mediante dos roto-swich decádi-
cos 801-159) operable y visible lateral y frontalmente, incluye caja se-
mitransparente M200SMB, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011
del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción, in-
cluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier M721 o similar.

SETENTA Y DOS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
07.05.07 Ud MÓDULO CONTROL 1 SALIDA - M701 72,24

Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccio-
nable para activar equipos externos mediante un contacto seco
(NC/C/NA) o mediante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a
24 Vcc y resistencia de supervisión de 47K), aislador incorporado en
ambas entradas de lazo, actuación direccionable y programable, LED
de señalización de estado multicolor, selección de dirección mediante
dos roto-swich decádicos (01-159) operable y visible lateral y frontal-
mente, incluye caja semitransparente M200SMB, conforme al Regla-
mento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los produc-
tos de la construcción, incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: Notefier M701 o similar.

SETENTA Y DOS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SETENTA Y DOS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
07.05.08 Ud MÓDULO CONTROL 1 SALIDA - M701 - PUERTAS AUTOMÁTICAS 79,04

Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccio-
nable para activar equipos externos mediante un contacto seco
(NC/C/NA) o mediante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a
24 Vcc y resistencia de supervisión de 47K), aislador incorporado en
ambas entradas de lazo, actuación direccionable y programable, LED
de señalización de estado multicolor, selección de dirección mediante
dos roto-swich decádicos (01-159) operable y visible lateral y frontal-
mente, incluye caja semitransparente M200SMB, conforme al Regla-
mento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los produc-
tos de la construcción, incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: Notefier M701 o similar.
- Nota: incluye el suministro y la instalación de relés dentro del cuadro
correspondiente para ordenar su apertura/puesta en marcha en caso
de incendio.

SETENTA Y NUEVE  con CUATRO CÉNTIMOS
07.05.09 Ud MÓDULO CONTROL 1 SALIDA - M701 - PUERTAS RÁPIDAS 79,04

Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccio-
nable para activar equipos externos mediante un contacto seco
(NC/C/NA) o mediante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a
24 Vcc y resistencia de supervisión de 47K), aislador incorporado en
ambas entradas de lazo, actuación direccionable y programable, LED
de señalización de estado multicolor, selección de dirección mediante
dos roto-swich decádicos (01-159) operable y visible lateral y frontal-
mente, incluye caja semitransparente M200SMB, conforme al Regla-
mento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los produc-
tos de la construcción, incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: Notefier M701 o similar.
- Nota: incluye el suministro y la instalación de relés dentro del cuadro
correspondiente para ordenar su apertura/puesta en marcha en caso
de incendio.

SETENTA Y NUEVE  con CUATRO CÉNTIMOS
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07.05.10 PA MÓDULO AISLADOR CORTOCIRCUITO 71,32

Suministro e instalación de módulo aislador de cortocircuito de lazo
para protección de los dispositivos de detección y control de incendio
analógico, aislamiento de sectores de lazo afectados por cortocircui-
tos situados entre aisladores, reposición de funcionamiento de forma
automática, Led de señalización de estado (lazo en comunicación o
aislado). Incluye caja semitransparente M200SMB, conforme al Regla-
mento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los produc-
tos de la construcción, incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: Notefier M700X o similar.

SETENTA Y UN  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
07.05.11 Ud DETECTOR ANALÓGICO ÓPTICO NFXI-OPT 56,23

Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteli-
gente con aislador, direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich
decádicos (01-159), funciones lógicas programables desde la central
de incendios, fabricado en ABS pirorretardante, equipado con doble
led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y
micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de fun-
cionamiento local, fácilmente desmontable para su limpieza, de color
blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detecto-
res analógicos, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parla-
mento Europeo relativo a los productos de la construcción, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Marca y modelo: Notefier NFXI-OPT o similar.

CINCUENTA Y SEIS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
07.05.12 Ud DETECTOR ANALÓGICO TÉRMICO ESTANCO TMP2D 127,28

Suministro e instalación de detector térmico analógico inteligente con
aislador, estanco IP65, direccionamiento sencillo mediante dos ro-
to-swich decádicos (01-159), funciones lógicas programables desde la
central de incendios, con circuito electrónico con tecnología SMD que
controla la señal del transductor, con procedimiento de autodiagnósti-
co, en caja de aluminio estanca, Conforme al Reglamento (UE) nº
305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la cons-
trucción, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de sopor-
tación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: NOTIFIER TMP2DA2S1A o similar.

CIENTO VEINTISIETE  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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07.05.13 Ud PULSADOR ALARMA ANALÓGICO, REARMABLE Y CON AISLADOR CORTOCIR 71,63

Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento
rearmable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado,
direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos
(01-159), dispone de Led que permite ver el estado del equipo, prue-
ba de funcionamiento y rearme mediante llave, incluye caja para mon-
taje en superficie SR1T y tapa de protección, conforme al Reglamento
(UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de
la construcción, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Marca y modelo: Notefier M5A-RP02FF-N026-41 o similar.

SETENTA Y UN  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
07.05.14 Ud SIRENA ANALÓGICA CON FLASH - WSS - PC 78,95

Suministro e instalación de sirena direccionable con flash alimentada
del lazo analógico, incorpora leds de alta luminosidad con un consu-
mo de 5,7 mA, con posibilidad de activación independiente del flash y
de la sirena, dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen selecciona-
bles 101dBA ±3 dBA a través de micro interruptores, supervisada, po-
sibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66, in-
cluye función de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos, incluso
base de montaje B501AP, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011
del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción, in-
cluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: NOTIFIER NFXI-WSS-PC-I02 o similar.

SETENTA Y OCHO  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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07.05.15 Ml CABLES PAR TRENZADOS Y APANTALLADOS - 2x2,5 mm2 3,03

Suministro y montaje de cables de cobre flexible conformado median-
te cables conductores de cobre flexible clase 5, para formación de la-
zo de comunicación del sistema de detección de incendios, constitui-
do por un par de hilos trenzados de sección 2,5mm2, 20 a 40 vueltas
por metro, y apantallados con pantalla de aluminio con hilo de drena-
je, resistente alg fuego, para 750 V de tensión nominal de aislamiento,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, de la clase de re-
acción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, fabricado se-
gún norma UNE EN 50200, con aislamiento de compuesto especial re-
ticulado cero halógenos, con silicona designación SZ1-K (AS+), cubier-
ta de mezcla especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 color na-
ranja, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en corto-
circuito, tensión aislamiento  0,6/1 KV, unipolares, resistencia al fuego
842ºC durante 90 minutos, no propagador de la llama (UNE-EN
50265), no propagador del incendio (UNE-EN 50266), libre de halóge-
nos (UNE-EN 50267), reducida emisión de gases tóxicos, baja emi-
sión de humos opacos (UNE-EN 50268) y nula emisión de gases co-
rrosivos (UNE-EN 50267), con sus correspondientes marcas e identifi-
caciones, sin empalmes, incluye p.p de piezas para su correcta insta-
lación, accesorios (terminales y tornilleria de acero calidad 8.8) y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: Prysmian Afumex Firs Detec-Signal (AS+) o similar.
- Sección: 2x2,5 mm2 

TRES  con TRES CÉNTIMOS
07.05.16 Ml CABLES ALIMENTACIONES A 24 V - 2x2,5 mm2 2,18

Suministro y montaje de cablemultipolar de cobre flexible conformado
mediante cables conductores de cobre flexible clase 5, para distribu-
ción de energía en B.T., para alimentación de equipos a 24 V.c.c.,
constituidos por cables unipolares resistentes al fuego, para 750 V de
tensión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e
identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, fabricado según norma UNE EN
50200, con aislamiento de compuesto especial reticulado cero halóge-
nos, con silicona designación SZ1-K (AS+), cubierta de mezcla espe-
cial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 color naranja, temperatura
máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, tensión
aislamiento  0,6/1 KV, unipolares, resistencia al fuego 842ºC durante
90 minutos, no propagador de la llama (UNE-EN 50265), no propaga-
dor del incendio (UNE-EN 50266), libre de halógenos (UNE-EN
50267), reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos
opacos (UNE-EN 50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN
50267), con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin em-
palmes, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios
(terminales y tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funciona-
miento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo:Prysmian Afumex Firs 1000V o similar.
- Sección: 2x2,5 mm2 - Cobre - SZ1-K (AS+)

DOS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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07.05.17 Ml CANALIZACIÓN DE CABLES DETECCIÓN PVC 20mm 2,02

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protec-
ción mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halóge-
nos, baja emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado
bajo norma UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, ri-
gidez dielectrica >2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, co-
lor gris, incluso cajas de registro y/o derivación, soportes, fijaciones,
accesorios y piezas especiales, en todo según UNE-EN 50.085 y con
características indicadas en la tabla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo
o cerramiento vertical, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos o similar.

DOS  con DOS CÉNTIMOS
07.05.18 Ml CANALIZACIÓN DE CABLES ALIMENTACIÓN PVC 20mm 2,02

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protec-
ción mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halóge-
nos, baja emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado
bajo norma UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, ri-
gidez dielectrica >2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, co-
lor gris, incluso cajas de registro y/o derivación, soportes, fijaciones,
accesorios y piezas especiales, en todo según UNE-EN 50.085 y con
características indicadas en la tabla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo
o cerramiento vertical, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos o similar.

DOS  con DOS CÉNTIMOS
07.05.19 Ud ESTRUCTURA AUXILIAR CUADRADILLO 40x40mm L=2,70m 10,07

Suministro y montaje de estructura auxiliar de montaje de detectores
en techo, formado por tubo 40x40mm de longitud aproximada 2,70m,
colocado entre cerchas de estructura de hormigón existente y fijados
en sus laterales mediante tornillos a la estructura metálica para evitar
su caída, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, totalmente montado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

DIEZ  con SIETE CÉNTIMOS
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07.06 VARIOS
07.06.01 Ud VISADO, LEGALIZACIÓN, TRAMITACIÓN 1.423,16

Elaboración de proyecto y visado del mismo en el Colegio Profesional
correspondiente, así como la Dirección Final de Obra y la gestión y
abono de las tasas de tramitación de todos los documentos necesa-
rios para legalizar y poner en servicio la instalación, de acuerdo con la
reglamentación vigente, en las diversas Administraciones locales, au-
tonómicas y estatales, incluyendo el registro de la instalación en Indus-
tria con la OCA correspondiente
- Nota: El proyecto será presentado para su legalización ante los Orga-
nismos Oficiales que corresponda, en un plazo máximo de quince(15)
días después de la fecha de adjudicación y en el caso de que se regis-
tre al final de obra, se entregará a los quince días después de la fecha
de adjudicación un informe de una OCA informando sobre el proyecto.

MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

07.06.02 Ud TASAS TRAMITACIÓN - ENTIDADES COLABORADORAS 437,89

Tasas de tramitación ante la Dirección General de Industria o equiva-
lente y honorarios de las entidades colaboradoras de la anterior (ENI-
CRES), del/de los correspondiente/s expediente/s, para la obtención
de la autorización de puesta en marcha de la/s instalación/es, se inclu-
ye la presentación de dichos documentos ante la Delegación de Indus-
tria para la obtención de la aprobación de puesta en marcha así como
inspección por OCA.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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08 CAPÍTULO 08. VENTILACIÓN

08.01 VENTILACIÓN SALA DE FRÍO
08.01.01 Ud VENTILADOR CENTRÍFUGO 10.000 m3/h / 30 mm.c.a. 634,70

Suministro, instalación y montaje de ventilador centrífugo, en caja de
ventilación fabricada en chapa de acero galvanizado, con paneles de
doble pared tipo sandwich y aislamiento acústico de espuma de mela-
mina de 17mm de espesor, ventilador centrífugo de álabes hacia de-
lante montado sobre soportes antivibratorios y junta flexible en la des-
carga, accionado por motor a transmisión, trifásico, IP55 y clase F, in-
cluso interruptor de corte a pie de equipo, con descarga horizontal, to-
talmente montado y conexionado, incluso acople elástico con conduc-
to, unión con otros elementos de obra, incluida soportación del con-
ducto mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para la
soportación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la ins-
talación y frecuencia de resonancia, carril galvanizado de apoyo, ta-
cos, p.p. de accesorios, elementos de sujeción oculta y fijación, cinta,
derivaciones y piezas especiales, soportes, sistema de fijación, inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones mecánicas y eléctricas, prueba de estanqueidad,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclui-
do replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: S&P CVVT-18/18 H
- Caudal/P.e.d.:.10.000 m3/h - 30 mm.c.a. 

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con SETENTA
CÉNTIMOS

08.01.02 M2 CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 35,03

Suministro, instalación y montaje de conducto rectangular de extrac-
ción de aire, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de
espesor, con juntas unión Metu, de sección indicada en planos, según
Normativa Vigente, según Normativa Vigente, incluida soportación del
conducto mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks pa-
ra la soportación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la
instalación y frecuencia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de
los conductos, tacos, accesorios, elementos de sujeción oculta y fija-
ción, codos, injertos, plenums, cambios de dirección, embocaduras,
derivaciones y piezas especiales, soportes, sistema de fijación, inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, prueba de estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Nota: se incluye la embocadura de las rejillas de difusión de aire.

TREINTA Y CINCO  con TRES CÉNTIMOS
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08.01.03 Ud REJILLA RETORNO RETÍCULA 600x600mm 45,33

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de retículas, aletas
de aluminio, para instalar en conductos de chapa, en aluminio acaba-
do aluminio, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de
fijación, embocadura a conducto, con marco metálico incluido, unión
con otros elementos de obra, apertura de hueco en conducto, fijación
sobre marco de montaje, completamente montado e instalado,incluso
conexiones mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha,
unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares,
ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-5-H Con MM 600x600

CUARENTA Y CINCO  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
08.01.04 Ud EMBOCADURA A EXTRACTOR CENTRÍFUGO 119,40

Suministro, instalación y montaje de embocadura de conducto a ex-
tractor centífugo, con chapa de acero galvanizado con juntas unión
Metu, de sección indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, re-
alizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, se-
gún Normativa Vigente, incluso instalación de lonas antivibratorias de
5cm de ancho, incluida soportación del conducto mediante carril tipo
hilti y varilla roscada con silenblocks para la soportación de la instala-
ción calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de
resonancia, carril galvanizado para fijación pieza, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso co-
nexiones mecánicas, prueba de estanqueidad, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

CIENTO DIECINUEVE  con CUARENTA CÉNTIMOS
08.01.05 Ud EMBOCADURA A CONDENSADOR FRÍO INDUSTRIAL 348,05

Suministro, instalación y montaje de embocadura de conducto a con-
densador industrial, con chapa de acero galvanizado con juntas unión
Metu, de sección indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, pe-
rímetro aproximado 12ml, realizado con chapa de acero galvanizada
de 0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigente, incluso instalación
de lonas antivibratorias de 5cm de ancho, incluida soportación del con-
ducto mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para la
soportación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la ins-
talación y frecuencia de resonancia, carril galvanizado para fijación
pieza, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación
y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, prueba de estanqueidad,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclui-
do replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  con CINCO
CÉNTIMOS
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08.01.06 Ud EMBOCADURA A SALIDA DE AIRE (2200X2000) 447,48

Suministro, instalación y montaje de embocadura a salida de extrac-
ción de aire, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu,
de sección indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, en forma
de plenum, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de
espesor, según Normativa Vigente, incluso instalación de lonas antivi-
bratorias de 5cm de ancho, soportación del conducto mediante carril ti-
po hilti y varilla roscada con silenblocks para la soportación de la insta-
lación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de
resonancia, carril galvanizado para fijación pieza, accesorios y ele-
mentos necesarios para su completa instalación y montaje, completo
e instalado, incluso sellado para estanqueidad, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, re-
gulación, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

08.01.07 Ud EMBOCADURA A SALIDA DE AIRE (1200X800) 447,48

Suministro, instalación y montaje de embocadura a salida de extrac-
ción de aire, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu,
de sección indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, en forma
de plenum, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de
espesor, según Normativa Vigente, incluso instalación de lonas antivi-
bratorias de 5cm de ancho, soportación del conducto mediante carril ti-
po hilti y varilla roscada con silenblocks para la soportación de la insta-
lación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de
resonancia, carril galvanizado para fijación pieza, accesorios y ele-
mentos necesarios para su completa instalación y montaje, completo
e instalado, incluso sellado para estanqueidad, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, re-
gulación, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

08.01.08 Ud CUADRO ELÉCTRICO EXTRACCIÓN SALA DE FRÍO 1.939,98

Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico de protección y
maniobra de extracción de sala de frío, en armario metálico o de po-
liéster reforzado, con doble puerta, las dos con cerradura, la misma
para todos los armarios, incluyendo interruptor automático magnetotér-
mico y diferencial, contactor para marcha-parada, pilotos de marcha y
defecto, selector, enclavamiento con central de alarmas/central de de-
tección de fugas/termostato digital/central extinción/pulsadores (pues-
ta en marcha y parada de emergencia) para su puesta en marcha y su
parada, selector manual-paro-automático, totalmente cableado y cone-
xionado, incluso cableado y canalización de alimentación y maniobra
a ventilador, sistema de fijación, completamente montado e instalado,
incluso conexiones mecánicas, eléctricas y de control, sellado para es-
tanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros elementos
de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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OCHO CÉNTIMOS
08.01.09 Ud CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTRACCIÓN SALA DE FRÍO 383,09

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de poten-
cia de extracción de sala de frío, cableado de alimentación de extrac-
tor desde cuadro de extracción de sala de frío, formado por cableado
designación UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego míni-
ma Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, de sección cobre adecuada a la
potencia y caíde de tensión de los circuitos que alimentan (valorar mí-
nimo 2,5mm2), con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cu-
bierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de
conformidad con la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador de
la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tóxi-
cos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en corto-
circuito, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin em-
palmes, protegido en todo su recorrido por tubo de PVC rígido cero ha-
lógenos o tubo de acero, todos los elementos metálicos de la instala-
ción irán conectados a tierra con sección igual a la máxima empleada
en la conexión del aparato, unión roscada, protección mecánica 9, ca-
jas de registro y/o derivación, incluye p.p de piezas para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termi-
nales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléc-
tricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas
y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caí-
das de tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos re-
ceptores, con secciones de conductores y dimensionado de canaliza-
ciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de
la totalidad de la instalación, con precios unitarios.

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES  con NUEVE
CÉNTIMOS
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08.01.10 Ud CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICAS DE PULSADORES EMERGENCIA 151,14

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de control
de extracción de la sala de frío, cableado de interconexión entre los
pulsadores de emergencia y el termostato digital con el cuadro de con-
trol, incluyendo el suministro e instalación de termostato digital y los
pulsadores con sus correspondientes carteles, instalación eléctrica de
sección cobre adecuada a la longitud del mismo (valorar mínimo
2,5mm2), designación UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de
mezcla a base de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero
halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE
21123/4, multipolar, no propagador de la llama, no propagador del in-
cendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos
opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima 90ºC
en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspondien-
tes marcas e identificaciones, sin empalmes, protegido en todo su re-
corrido por tubo de PVC rígido cero halógenos o tubo de acero, todos
los elementos metálicos de la instalación irán conectados a tierra con
sección igual a la máxima empleada en la conexión del aparato, unión
roscada, protección mecánica 9, cajas de registro y/o derivación, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexio-
nado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memo-
ria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caí-
das de tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos re-
ceptores, con secciones de conductores y dimensionado de canaliza-
ciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de
la totalidad de la instalación, con precios unitarios.

CIENTO CINCUENTA Y UN  con CATORCE CÉNTIMOS

08.02 VENTILACIÓN SALA CGBT
08.02.01 Ud VENTILADOR CENTRÍFUGO 450 m3/h / 14 mm.c.a. 248,81

Suministro, instalación y montaje de ventilador centrífugo, en caja de
ventilación fabricada en chapa de acero galvanizado, con paneles de
doble pared tipo sandwich y aislamiento acústico de espuma de mela-
mina de 17mm de espesor, ventilador centrífugo de álabes hacia de-
lante montado sobre soportes antivibratorios y junta flexible en la des-
carga, accionado por motor a transmisión, trifásico, IP55 y clase F, in-
cluso interruptor de corte a pie de equipo, con descarga horizontal, to-
talmente montado y conexionado, incluso acople elástico con conduc-
to, unión con otros elementos de obra, incluida soportación del con-
ducto mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para la
soportación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la ins-
talación y frecuencia de resonancia, carril galvanizado de apoyo, ta-
cos, p.p. de accesorios, elementos de sujeción oculta y fijación, cinta,
derivaciones y piezas especiales, soportes, sistema de fijación, inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones mecánicas y eléctricas, prueba de estanqueidad,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclui-
do replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca: S&P o similar.
- Caudal/P.e.d.:.450m3/h - 14 mm.c.a. 

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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08.02.02 M2 CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 35,03

Suministro, instalación y montaje de conducto rectangular de extrac-
ción de aire, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de
espesor, con juntas unión Metu, de sección indicada en planos, según
Normativa Vigente, según Normativa Vigente, incluida soportación del
conducto mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks pa-
ra la soportación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la
instalación y frecuencia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de
los conductos, tacos, accesorios, elementos de sujeción oculta y fija-
ción, codos, injertos, plenums, cambios de dirección, embocaduras,
derivaciones y piezas especiales, soportes, sistema de fijación, inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, prueba de estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replan-
teo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Nota: se incluye la embocadura de las rejillas de difusión de aire.

TREINTA Y CINCO  con TRES CÉNTIMOS
08.02.03 Ud MARCO FIJO CON REJILLA LAMAS 350x250mm TIPO Z 61,87

Suministro y montaje en obra de marco con rejillas metálicas de la-
mas sobre marco de dimensiones 0,350x0,25m para recibir sobre bas-
tidor metálico existente en fachada a ejecutar por otros, el marco está
formado por bastidor metálico tubo estructural 60x60x2 y angulo peri-
metral L40.2 y la rejilla con lamas en forma de aleta 15/47/15 que impi-
de el paso de la lluvia, paso lamas 48 mm, con malla electrosoldada
galvanizada a modo de malla antipájaros, soldadura a bastidor metáli-
co, todos los elementos vendrán lacados en color a definir en obra,
completamente montado e instalado,incluso conexiones mecánicas,
sellado para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

SESENTA Y UN  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.02.04 Ud REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS A 45º 350x250mm 30,91

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de lamas fijas a 45º,
aletas de aluminio, para instalar en placa de falso techo, en aluminio
acabado blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conducto, ele-
mentos de fijación, embocadura a conducto, unión con otros elemen-
tos de obra, apertura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre
marco de montaje, completamente montado e instalado,incluso cone-
xiones mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-45-H Para MM 350x250 o similar.

TREINTA  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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08.02.05 Ud EMBOCADURA A EXTRACTOR CENTRÍFUGO 119,40

Suministro, instalación y montaje de embocadura de conducto a ex-
tractor centífugo, con chapa de acero galvanizado con juntas unión
Metu, de sección indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, re-
alizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, se-
gún Normativa Vigente, incluso instalación de lonas antivibratorias de
5cm de ancho, incluida soportación del conducto mediante carril tipo
hilti y varilla roscada con silenblocks para la soportación de la instala-
ción calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de
resonancia, carril galvanizado para fijación pieza, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso co-
nexiones mecánicas, prueba de estanqueidad, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

CIENTO DIECINUEVE  con CUARENTA CÉNTIMOS
08.02.06 Ud EMBOCADURA A SALIDA DE AIRE (350X250) 447,48

Suministro, instalación y montaje de embocadura a salida de extrac-
ción de aire, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu,
de sección indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, en forma
de plenum, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de
espesor, según Normativa Vigente, incluso instalación de lonas antivi-
bratorias de 5cm de ancho, soportación del conducto mediante carril ti-
po hilti y varilla roscada con silenblocks para la soportación de la insta-
lación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de
resonancia, carril galvanizado para fijación pieza, accesorios y ele-
mentos necesarios para su completa instalación y montaje, completo
e instalado, incluso sellado para estanqueidad, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, re-
gulación, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

08.02.07 Ud CUADRO ELÉCTRICO EXTRACCIÓN SALA CGBT 596,51

Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico de protección y
maniobra de extracción de sala CGBT, en armario metálico o de po-
liéster reforzado, con doble puerta, las dos con cerradura, la misma
para todos los armarios, incluyendo interruptor automático magnetotér-
mico y diferencial, contactor para marcha-parada, pilotos de marcha y
defecto, selector, selector manual-paro-automático, totalmente cablea-
do y conexionado, incluso cableado y canalización de alimentación y
maniobra a ventilador, sistema de fijación, completamente montado e
instalado, incluso conexiones mecánicas, eléctricas y de control, sella-
do para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros ofi-
cios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e in-
dividuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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08.02.08 Ud CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTRACCIÓN SALA CGBT 383,09

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de poten-
cia de extracción de sala de frío, cableado de alimentación de extrac-
tor desde cuadro de extracción de sala de frío, formado por cableado
designación UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego míni-
ma Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, de sección cobre adecuada a la
potencia y caíde de tensión de los circuitos que alimentan (valorar mí-
nimo 2,5mm2), con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cu-
bierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de
conformidad con la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador de
la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tóxi-
cos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en corto-
circuito, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin em-
palmes, protegido en todo su recorrido por tubo de PVC rígido cero ha-
lógenos o tubo de acero, todos los elementos metálicos de la instala-
ción irán conectados a tierra con sección igual a la máxima empleada
en la conexión del aparato, unión roscada, protección mecánica 9, ca-
jas de registro y/o derivación, incluye p.p de piezas para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termi-
nales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléc-
tricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas
y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caí-
das de tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos re-
ceptores, con secciones de conductores y dimensionado de canaliza-
ciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de
la totalidad de la instalación, con precios unitarios.

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES  con NUEVE
CÉNTIMOS

08.03 VENTILACIÓN OFICINAS
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08.03.01 Ud RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO 2.700 m3/h 3.913,11

Suministro, instalación y montaje de recuperador entálpico de placas
de flujo curzado para recuperación de calor de aire de ventilación de
alta eficiencia, de 2.700m3/h y 98% de eficiencia, con ventiladores
eléctricos plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás de bajo nivel so-
noro con certificado EUROVENT, montados en cajas de acero galvani-
zado plastificado de doble pared con aislamiento interior termoacústi-
co clasificado M0 de fibra de vidrio de 48mm de espesor, con acciona-
miento de by-pass de forma manual y automática con función de free
cooling, sistemas de ajuste automático de caudal de aire y velocidad
de los ventiladores, control de ensuciamiento de filtros, visualización
de alarmas en mando remoto, incluso el mando control remoto cablea-
do a oficina de gerencia y sonda de calidad de aire a instalar bajo fal-
so techo (canalizaciones en PVC y cableado incluido), con cuadro
eléctrico de control y maniobra, filtros F7 para aportación de aire y M5
para extracción de aire, montado y conexionado, con seta de parada
de emergencia a pie de equipo, con sistema de control automático por
caudal constante, estructura de soportación (se instala pegado a te-
cho) mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para la
soportación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la ins-
talación y frecuencia de resonancia, carril galvanizado para apoyo
equipo, apoyos elásticos tipo silentblocks, cuello de acoplamiento a
conducto, elementos de fijación, embocadura a conducto, unión con
otros elementos de obra, apertura de hueco en placa de falso techo, fi-
jación sobre marco de montaje, completamente montado e instalado,
incluso conexiones mecánicas, eléctricas y de control, sellado para es-
tanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros elementos
de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tecna o Luymar o similar.
- Caudal: 2.700 m3/h

TRES MIL NOVECIENTOS TRECE  con ONCE CÉNTIMOS
08.03.02 M2 CONDUCTO DE FIBRA CLIMAVER PLUS ESPESOR 25mm 21,16

Suministro, instalación y montaje de conducto rectangular de lana de
vidrio de alta densidad, revestido por ambas caras por aluminio (exte-
rior: aluminio + kraft + malla de refuerzo: interior de aluminio + kraft)
conductividad térmica 0,032 w/mk, tramo recto y figuras, para impul-
sión y extracción de aire, de sección indicada en planos, incluida so-
portación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla roscada con si-
lenblocks para la soportación de la instalación calculados de acuerdo
al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril galvanizado
de apoyo de los conductos, tacos, p.p. de accesorios, elementos de
sujeción oculta y fijación, codos, injertos, plenums, cambios de direc-
ción, embocaduras, conducto flexible, cinta, derivaciones y piezas es-
peciales, soportes, sistema de fijación, completamente montado e ins-
talado, incluso conexiones mécanicas, sellado para estanqueidad, in-
cluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y
puesta en marcha, regulación, material auxiliar y accesorios, medios
auxiliares y medios de elevación, medidas de protección colectiva e in-
dividuales,  incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de Condiciones y Planos.
- Nota: incluye el acople del conducto con los elementos de difusión
de aire y los plenum de conexión a equipos.

VEINTIÚN  con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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08.03.03 Ud MARCO FIJO CON REJILLA LAMAS 600x500mm TIPO Z 61,87

Suministro y montaje en obra de marco con rejillas metálicas de la-
mas sobre marco de dimensiones 0,60x0,50m para recibir sobre basti-
dor metálico existente en fachada a ejecutar por otros, el marco está
formado por bastidor metálico tubo estructural 60x60x2 y angulo peri-
metral L40.2 y la rejilla con lamas en forma de aleta 15/47/15 que impi-
de el paso de la lluvia, paso lamas 48 mm, con malla electrosoldada
galvanizada a modo de malla antipájaros, soldadura a bastidor metáli-
co, todos los elementos vendrán lacados en color a definir en obra,
completamente montado e instalado,incluso conexiones mecánicas,
sellado para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

SESENTA Y UN  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.03.04 Ud REJILLA IMPULSIÓN LAMAS ORIENTABLES 350x250mm 39,57

Suministro y montaje de rejilla de impulsión de aire de lamas horizon-
tales orientables, con compuerta de regulación construida en chapa
de acero galvanizado con aletas opuestas, para instalar en placa de
falso techo, en aluminio acabado blanco mate, incluso cuello de aco-
plamiento a conducto, elementos de fijación, embocadura a conducto,
unión con otros elementos de obra, apertura de hueco en placa de fal-
so techo, fijación sobre marco de montaje, completamente montado e
instalado,incluso conexiones mecánicas, sellado para estanqueidad,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclui-
do replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta
en marcha, regulación, unión con otros elementos de obra, tratamien-
to de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-SH-O Para MM 350x250 o similar.

TREINTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.03.05 Ud REJILLA IMPULSIÓN LAMAS ORIENTABLES 300x250mm 35,25

Suministro y montaje de rejilla de impulsión de aire de lamas horizon-
tales orientables, con compuerta de regulación construida en chapa
de acero galvanizado con aletas opuestas, para instalar en placa de
falso techo, en aluminio acabado blanco mate, incluso cuello de aco-
plamiento a conducto, elementos de fijación, embocadura a conducto,
unión con otros elementos de obra, apertura de hueco en placa de fal-
so techo, fijación sobre marco de montaje, completamente montado e
instalado,incluso conexiones mecánicas, sellado para estanqueidad,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclui-
do replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta
en marcha, regulación, unión con otros elementos de obra, tratamien-
to de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-SH-O Para MM 300x250 o similar.

TREINTA Y CINCO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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08.03.06 Ud REJILLA IMPULSIÓN LAMAS ORIENTABLES 250x150mm 32,19

Suministro y montaje de rejilla de impulsión de aire de lamas horizon-
tales orientables, con compuerta de regulación construida en chapa
de acero galvanizado con aletas opuestas, para instalar en placa de
falso techo, en aluminio acabado blanco mate, incluso cuello de aco-
plamiento a conducto, elementos de fijación, embocadura a conducto,
unión con otros elementos de obra, apertura de hueco en placa de fal-
so techo, fijación sobre marco de montaje, completamente montado e
instalado,incluso conexiones mecánicas, sellado para estanqueidad,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclui-
do replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta
en marcha, regulación, unión con otros elementos de obra, tratamien-
to de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-SH-O Para MM 300x250 o similar.

TREINTA Y DOS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
08.03.07 Ud REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS A 45º 350x250mm 30,91

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de lamas fijas a 45º,
aletas de aluminio, para instalar en placa de falso techo, en aluminio
acabado blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conducto, ele-
mentos de fijación, embocadura a conducto, unión con otros elemen-
tos de obra, apertura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre
marco de montaje, completamente montado e instalado,incluso cone-
xiones mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-45-H Para MM 350x250 o similar.

TREINTA  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
08.03.08 Ud REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS A 45º 300x250mm 25,96

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de lamas fijas a 45º,
aletas de aluminio, para instalar en placa de falso techo, en aluminio
acabado blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conducto, ele-
mentos de fijación, embocadura a conducto, unión con otros elemen-
tos de obra, apertura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre
marco de montaje, completamente montado e instalado,incluso cone-
xiones mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-45-H Para MM 300x250 o similar.

VEINTICINCO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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08.03.09 Ud REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS A 45º 250x150mm 23,80

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de lamas fijas a 45º,
aletas de aluminio, para instalar en placa de falso techo, en aluminio
acabado blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conducto, ele-
mentos de fijación, embocadura a conducto, unión con otros elemen-
tos de obra, apertura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre
marco de montaje, completamente montado e instalado,incluso cone-
xiones mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-45-H Para MM 250x150 o similar.

VEINTITRÉS  con OCHENTA CÉNTIMOS
08.03.10 Ud EMBOCADURA A RECUPERADOR DE CALOR 79,21

Suministro, instalación y montaje de embocadura/transformación de
conducto rectangular a recuperador de calor con entrada circular, con
chapa de acero galvanizado aislado, incluso instalación de lonas anti-
vibratorias de 5cm de ancho, soportación del conducto mediante carril
tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para la soportación de la ins-
talación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, carril galvanizado para fijación pieza, accesorios y ele-
mentos necesarios para su completa instalación y montaje, completo
e instalado, incluso sellado para estanqueidad, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, re-
gulación, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares,  medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.

SETENTA Y NUEVE  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
08.03.11 Ud EMBOCADURA A REJILLA EN FACHADA 52,88

Suministro, instalación y montaje de embocadura a rejjlla en fachada,
con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sección in-
dicada en planos y longitud aproximada 0,50m, realizado con chapa
de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigen-
te, con aislamiento realizado mediante manta de fibra de vidrio en
50mm de espesor constituido por una manta de lana de vidrio hidrofu-
gada revestida por una cara con Kraft aluminio (aluminio visto + Kraft)
cumpliendo la norma UNE EN 14303 de productos aislantes térmicos
para equipos en edificación e instalaciones industriales para produc-
tos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad tér-
mica de 0,035 W / (m·K) a 10º, clase de reacción al fuego B-s1-d0 y fi-
jado al conducto mediante malla metálica, incluso instalación de lonas
antivibratorias de 5cm de ancho, soportación del conducto mediante
carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y fre-
cuencia de resonancia, carril galvanizado para fijación pieza, acceso-
rios y elementos necesarios para su completa instalación y montaje,
completo e instalado, incluso sellado para estanqueidad, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en
marcha, regulación, unión con otros elementos de obra, tratamiento
de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

CINCUENTA Y DOS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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08.03.12 Ud CUADRO ELÉCTRICO RECUPERADOR DE CALOR 167,92

Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico de protección y
maniobra de recuperador de calor, en armario metálico o de poliéster
reforzado, con doble puerta, las dos con cerradura, la misma para to-
dos los armarios, incluyendo interruptor automático magnetotérmico y
diferencial, contactor para marcha-parada, pilotos de marcha y defec-
to, enclavamiento con el sistema de gestión del edificio para su pues-
ta en marcha y su parada, selector manual-paro-automático,  totalmen-
te cableado y conexionado, incluso cableado y canalización de alimen-
tación y maniobra a ventilador, sistema de fijación, completamente
montado e instalado, incluso conexiones mecánicas, eléctricas y de
control, sellado para estanqueidad, totalmente montado, conexionado
y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nive-
lación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección
colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo
con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.

CIENTO SESENTA Y SIETE  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08.03.13 Ud CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA RECUPERADOR 151,13

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de poten-
cia del recuperador de calor, formado por cableado designación UNE
RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1,
con marcado CE, de sección cobre adecuada a la potencia y caíde de
tensión de los circuitos que alimentan (valorar mínimo 2,5mm2), con
aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exterior termo-
plástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con la nor-
ma UNE 21123/4, multipolar, no propagador de la llama, no propaga-
dor del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de
humos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxi-
ma 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus corres-
pondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, protegido en to-
do su recorrido por tubo de PVC rígido cero halógenos o tubo de ace-
ro, todos los elementos metálicos de la instalación irán conectados a
tierra con sección igual a la máxima empleada en la conexión del apa-
rato, unión roscada, protección mecánica 9, cajas de registro y/o deri-
vación, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, re-
gulación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indi-
viduales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caí-
das de tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos re-
ceptores, con secciones de conductores y dimensionado de canaliza-
ciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de
la totalidad de la instalación, con precios unitarios.

CIENTO CINCUENTA Y UN  con TRECE CÉNTIMOS
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08.03.14 Ud CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICAS DE CONTROL RECUPERADOR 151,14

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de control
del recuperador de calor, cableado de interconexión entre los distintos
equipos y elementos de control, automatismos, sensores de la instala-
ción y sistema de regulación, de sección cobre adecuada a la longitud
del mismo (valorar mínimo 2,5mm2), designación UNE RZ1 0,6/1KV,
de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado
CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad
con la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador de la llama, no
propagador del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emi-
sión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatu-
ra máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus
correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, protegido
en todo su recorrido por tubo de PVC rígido cero halógenos o tubo de
acero, todos los elementos metálicos de la instalación irán conecta-
dos a tierra con sección igual a la máxima empleada en la conexión
del aparato, unión roscada, protección mecánica 9, cajas de registro
y/o derivación, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en
marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caí-
das de tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos re-
ceptores, con secciones de conductores y dimensionado de canaliza-
ciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de
la totalidad de la instalación, con precios unitarios.

CIENTO CINCUENTA Y UN  con CATORCE CÉNTIMOS
08.03.15 Ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 600X250mm RF-120 654,83

Suministro y montaje de compuerta cortafuegos motorizada, de chapa
de acero galvanizada, de dimensiones indicadas, con resistencia al
fuego la del elemento compartimentador, accionamiento automático
por fusible térmico y mediante señal de central de detección de incen-
dios, contacto de señal libre de tensión para su control de posición, re-
arme automático desde central de detección de incendios, rectangu-
lar, funcionamiento energizado, 240V, montaje fuera de suelo, cone-
xión a conducto mediante aislamiento de planchas, junta flexible, mar-
co o brida de montaje, elementos de fijación, embocadura a conducto,
incluso conexiones mecánicas y eléctricas, sellado para estanquei-
dad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento,
incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, unión con
otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de
otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.
- Marca y modelo: Koolair SCFR-PD 600x250  o similar.
- Nota: se incluyen las piezas de acople entre compuerta y conducto.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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09 VARIOS
09.01 Ud DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 734,61

Redacción de documentación "As built" o final de obra, que compren-
da la documentación gráfica y escrita de los trabajos o parte del pro-
yecto que implica la ejecución del lote correspondiente, Certificados
de Calidad, Garantia, Homologaciones, justificacion de cálculos, etc
conforme a Normativa, una vez finalizados los trabajos en el plazo má-
ximo de 15 días una vez finalizados los trabajos (el incumplimiento de
este plazo implicará el no abono de la partida y una sanción económi-
ca), la documentación se entregará en 3 copias en papel y 4 en CD
de toda la documentación As-Built que estará formada por:
- Marcas, referencias, proveedores y características de todos los mate-
riales, equipos y accesorios instalados con sus correspondientes ho-
mologaciones (pdf en la copia digital).
- Planos actualizados de toda la obra ejecutada (pdf y cad en la copia
digital).
- Especificaciones de uso y mantenimiento de los equipos y materia-
les (pdf en la copia digital).

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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10 SEGURIDAD E HIGIENE

10.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
10.01.01 Ud CASCO OBRA AJUST. RUEDA 2,81

Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6
posiciones y acolchado interior, protege de impactos y del contacto
eléctrico involuntario de una tensión máxima de 400 V. Amortizado en
2 obras. 

DOS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
10.01.02 Ud CASCO DE PROTECCIÓN AUDITIVA 4,34

Cascos para protección auditiva con marcado CE utilizado en ambien-
te sonoro de 95 dB., compuesto de arnés ancho almoadillado con dos
puntos de anclaje para mejor fijación y cascos de orejera ajustables
en sentido lateral y vertical con almohadillas de sellado. Amortizado
en 4 obras. 

CUATRO  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.01.03 Ud GAFAS PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO PARTÍCULAS 2,11

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra
impactos de partículas de alta velocidad y baja energía, ligeras y con
patillas planas. Amortizado en 3 obras. 

DOS  con ONCE CÉNTIMOS
10.01.04 Ud GAFAS PROTECCIÓN CONTRA POLVO 0,83

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra
el polvo, herméticas, con puente nasal flexible y sujeta a la cabeza me-
diante cinta ajustable. Amortizado en 3 obras. 

CERO  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.01.05 Ud PANTALLA FIJA PROTECCIÓN SOLDADURA 1,68

Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujetas a la ca-
beza mediante arnés flexible, provista de cristal inactínico y visor de
105x50mm. Amortizado en 4 obras.

UN  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.01.06 Ud MÁSCARA ANTIGAS CON FILTRO RECAMBIABLE 23,56

Máscara antigas facial completa reutilizable con marcado CE, con pan-
talla de policarbonato resistente a impactos y rayaduras, amplio cam-
po de visión, faldón de silicona, cabezada y arnés en cuatro puntos y
doble filtros laterales recambiables. Amortizado en 4 obras. 

VEINTITRÉS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.01.07 Ud MÁSCARA ANTIPOLVO DESECHABLE 0,57

Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes
a la humedad, con elásticos deslizantes que permiten gran flexibilidad
del ajuste. 

CERO  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.01.08 Ud GUANTES NITRILO ANTI-CORTE 1,34

Guantes anti-corte de nitrilo con marcado CE, interior tejido de punto
dando resistencia ante objetos cortantes y abrasivos y con puño de se-
guridad de lona. Amortizado en 1 obra. 

UN  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.01.09 Ud GUANTES NEOPRENO PROTECCIÓN QUÍMICOS 0,64

Guantes de neopreno con marcado CE para protección en la manipu-
lación de productos químicos de un grosor entre 0.6 y 0.75 mm. e inte-
rior con tratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras. 

CERO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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10.01.10 Ud GUANTES LÁTEX AISLANTES 5.000 V 10,07

Guantes aislantes de látex con marcado CE especialmente tratado pa-
ra trabajos con un voltaje máximo de 5000 V. Amortizado en 3 obras. 

DIEZ  con SIETE CÉNTIMOS
10.01.11 Ud MANGUITO PROTECCIÓN CUERO 1,52

Manguito de soldador con marcado CE para protección de trabajos de
soldadura, confeccionada toda en serraje 1.25mm de grosor e interior
de la palma con refuerzo de piel flor. Con puño elástico. Amortizado
en 3 obras.

UN  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.01.12 Ud ZAPATOS DE SEGURIDAD C/PUNTERA DE ALUMINIO 11,85

Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro
de cuatro capas, puntera de aluminio y plantilla antiperforación. Amor-
tizado en 2 obras. 

ONCE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.01.13 Ud BOTAS ALTAS DE AGUA 2,30

Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y
con suela antideslizante. Estas botas no son de seguridad, no dispone
ni de puntera ni plantilla antiperforación. Amortizado en 3 obras.

DOS  con TREINTA CÉNTIMOS
10.01.14 Ud BOTAS AISLANTES 5.000 V 14,48

Botas de seguridad aislante eléctrico con marcado CE para trabajos
con un voltaje máximo de 5.000V, con suela de elastómero dieléctrico
con costura especial de unión ente la parte superior de la bota y la
suela. Amortizado en 3 obras.

CATORCE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.01.15 Ud RODILLERA SEGURIDAD POLIESTER 2,43

Rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA con estructura de po-
liester antirrotura, alta protección y absorción de golpes, con parte cen-
tral antideslizante y doble cierre elástico regulable. Amortización en 3
obras.

DOS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.01.16 Ud EQUIPO ANTIC. ARNÉS DORSAL y TORSAL y ANCLAJES 16,40

Arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de amarre dorsal,
compuesto por cinchas de nylon de 45 mm. de anchura y elementos
metálicos de acero galvanizado, resiste fuerzas de hasta 15 kN. en po-
sición estática. Amortizado en 5 obras y anclaje fijo embebido en so-
porte resistente mediante anclajes químicos o mecánicos para traba-
jos en altura.

DIECISÉIS  con CUARENTA CÉNTIMOS
10.01.17 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 10 BOLSILLOS 4,17

Cinturón portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosi-
dos de alta resistencia reforzados con remaches metálicos encapucha-
dos, cinturón de nylon regulable, hebilla para su fijación y cinco bolsi-
llos. Amortizado en 4 obras.

CUATRO  con DIECISIETE CÉNTIMOS
10.01.18 Ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 5,73

Faja elástica antilumbago con marcado CE, con cierre regulable de
velcro, utilizable interior y exteriormente. Amortizado en 4 obras. 

CINCO  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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10.01.19 Ud MANDIL CUERO PROTECCIÓN SOLDADURA 3,87

Mandil de cuero con marcado CE en una sola pieza de 1.8 mm de es-
pesor, para protección frontal para trabajos de soldadura, ajustable en
cintura y cuello mediante cintas regulables.

TRES  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.01.20 Ud CHALECO REFLECTANTE 3,28

Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre
de velcro. Amortizado en 3 obras.

TRES  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
10.01.21 Ud TRAJE IMPERMEABLE POLIESTER 1,73

Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por cha-
queta con capucha ajustable con dos bolsillos y pantalón con cintura
ajustable. Amortizado en 3 obras. 

UN  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.02 IMPLANTACIÓN DE OBRA
10.02.01 Ud PANEL SEÑALIZACIONES VARIAS PVC 100x70 3,66

Panel para señalizaciones varias de obligación, prohibición y adverten-
cia, impresos sobre planchas de PVC de 1,00x0,70m y 0,80mm de es-
pesor. Incluso colocación y retirada de obra. Medido unidad instalada.
Amortizado en 3 obras.

TRES  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.02.02 m2 ACONDICIONAMIENTO LOCAL OFICINA 8,36

Acondicionamiento de local para oficina de obra, incluso disposición
de equipamiento mínimo, instalada y retirada de obra.

OCHO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
10.03.01 Ud EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2 96,12

Extintor de nieve carbónica CO2 para fuego de clase E, de eficacia
34B y de 5 kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria
según normativa impidiendo su accionamiento involuntario, manóme-
tro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada. 

NOVENTA Y SEIS  con DOCE CÉNTIMOS
10.03.02 Ud EXTINTOR PORTÁTIL POLVO QUIMICO ABC 37,55

Extintor de polvo químico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, pa-
ra fuegos de clase ABC, de 9 kg. de agente extintor, con anilla de se-
guridad obligatoria según normativa impidiendo su accionamiento invo-
luntario, manómetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad insta-
lada. 

TREINTA Y SIETE  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.03.03 Ml PROTECCIÓN BORDE MEDIANTE BARANDILLA 7,47

Protección de borde mediante barandilla guardacuerpos metálico de
mordaza, con amarre tipo sargento ajustable al forjado hasta 0,72m
de canto y 1,25m de alto, fijados a una distancia máxima de 2,40m,
sobre los que se colocan pasamanos, travesaños intermedios y roda-
pié de madera. Incluso colocación y retirada de obra. Medido metro li-
neal instalado.

SIETE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.03.04 Ml PROTECCIÓN HUECO VERTICAL BARANDILLA SARGENTO 7,13

Protección de huecos verticales mediante barandilla formada por sar-
gentos de 1,20 m. de altura, pasamanos y travesaños intermedios rea-
lizados mediante tubos metálicos y rodapié de madera. Incluso coloca-
ción y retirada de obra. Medido metro lineal instalado.

SIETE  con TRECE CÉNTIMOS
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11 TRATAMIENTO GESTIÓN RESIDUOS
11.01 T GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS VALORIZACIÓN EXT. 2,72

Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábri-
cas, tejas u otros elementos exentos de materiales reciclables a un
gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación
enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

DOS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
11.02 T GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT 2,97

Tasa para el envío directo del residuo inertes mezclados entre sí exen-
tos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comu-
nidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir car-
ga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-
zación y eliminación de residuos.

DOS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.03 T GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR 19,51

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peli-
grosos en un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspon-
diente. Sin incluir carga ni transporte.

DIECINUEVE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
11.04 T GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN 1,71

Tasa para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, re-
cuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

UN  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
11.05 T GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ. 0,83

Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un ges-
tor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Se-
gún operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eli-
minación de residuos.

CERO  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.06 T GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN 1,43

Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor  autori-
zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutiliza-
ción, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según ope-
ración enumerada R 03 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de re-
siduos.

UN  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.07 T GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACIÓN 0,93

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor autorizado
por la comunidad autónoma para su recuperación, para su reutiliza-
ción, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según ope-
ración enumerada R 03 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de re-
siduos.

CERO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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11.08 Kg GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR 0,79

Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por
la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o recicla-
do. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eli-
minación de residuos.

CERO  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.09 Kg GESTIÓN RESIDUOS PINTURA C/DISOLVENTE GESTOR 0,39

Precio para la gestión del residuo de pintura con disolventes con ges-
tor autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reuti-
lización o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de va-
lorización y eliminación de residuos.

CERO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.10 Kg GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES GESTOR 1,04

Precio para la gestión del residuo de fluorescentes con gestor autori-
zado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o
reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos.

UN  con CUATRO CÉNTIMOS
11.11 Kg GESTIÓN RESIDUOS PINTURAS GESTOR 0,33

Precio para la gestión del residuo de pintura con gestor autorizado por
la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o recicla-
do. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eli-
minación de residuos.

CERO  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
11.12 Kg GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS GESTOR 0,29

Precio para la gestión del residuo de adhesivos con gestor autorizado
por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o reci-
clado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos.

CERO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
11.13 Kg GESTIÓN RESIDUOS EXTINTORES GESTOR 1,31

Precio para la gestión del residuo de residuo de extintores con gestor
autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutiliza-
ción o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-
zación y eliminación de residuos.

UN  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
11.14 T SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 0,98

Separación manual de residuos en obra por fracciones según normati-
va vigente. Incluye mano de obra en trabajos de separación y manteni-
miento de las instalaciones de separación de la obra.

CERO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.15 T ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS 2,80

Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra

de residuos de construcción y demolición. Sin incluir transporte ni ges-

tión.

DOS  con OCHENTA CÉNTIMOS
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11.16 T TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS 2,18

Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y
demolición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autoriza-
do por la comunidad autónoma hasta un máximo de 20 km. Sin incluir
gestión de los residuos.

DOS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
11.17 T TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS 26,00

Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y de-
molición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado
por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

VEINTISÉIS
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12 CONTROL DE CALIDAD

12.01 SOLERAS Y RECRECIDOS
12.01.01 Ud CEMENTO OBRA (SOLERAS Y RECRECIDOS) 101,51

Ensayo de cemento de los hormigones vertidos en obra (en cada plan-
ta de fabricación) dónde se indiquen las características físicas, quími-
cas, físicoquímicas y mecánicas según EHE Artículo 81.1 conteniendo:
- Ficha del fabricante y sus homologaciones.
- Ensayos físicos.
- Ensayos químicos.
- Ensayos fisicoquímicos.
- Ensayos mecánicos.

CIENTO UN  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
12.01.02 Ud ENSAYO DE AGUA (SOLERAS Y RECRECIDOS) 19,76

Ensayo de agua de los hormigones vertidos en obra (en cada planta
de fabricación), según EHE Art. 81.2.

DIECINUEVE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
12.01.03 Ud ENSAYO DE ÁRIDOS (SOLERAS) 17,76

Ensayo de áridos de los hormigones vertidos en obras (en cada plan-
ta de fabricación) según la EHE Art. 81. comprendiendo:
- Condiciones físico químicas.
- Condiciones físico mecánicas.
- Granulometría y forma de los áridos.

DIECISIETE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
12.01.04 Ud ENSAYO DE ÁRIDOS LIGEROS (SOLERAS Y RECRECIDOS) 17,76

Ensayo de áridos ligeros de los hormigones vertidos en obras (en ca-
da planta de fabricación) según la EHE Art. 81. comprendiendo:
- Granulometría
- Densidad.
- Condiciones físico químicas.
- Condiciones físico mecánicas.

DIECISIETE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
12.01.05 Ud ACERO MALLAS ELECTROSOLDADAS (SOLERAS Y RECRECIDOS) 181,87

Ensayo de mallas electrosoldadas conteniendo lo siguiente:
- Ensayo límite elástico.
- Carga de rotura.
- Alargamiento en rotura.
- Arrancamiento de la cruz soldada.
- Ensayo de doblado-desdoblado.

CIENTO OCHENTA Y UN  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

12.01.06 Ud PROBETAS HORMIGÓN (SOLERAS) 163,03

Ensayo de rotura a compresión de probetas, comprendiendo cada lote
4 determinaciones y cada determinación 6 probetas, para romper 2 a
7 días, 3 a 28 días y 1 a 60 días para control normal según EHE inclu-
yendo en cada lote el ensayo de consistencia del hormigón.

CIENTO SESENTA Y TRES  con TRES CÉNTIMOS
12.01.07 Ud PROBETAS HORMIGÓN LIGERO (SOLERAS Y RECRECIDOS) 164,20

Ensayo de rotura a compresión de probetas, comprendiendo cada lote
4 determinaciones y cada determinación 6 probetas, para romper 2 a
7 días, 3 a 28 días y 1 a 60 días para control normal según EHE inclu-
yendo en cada lote el ensayo de consistencia del hormigón.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  con VEINTE CÉNTIMOS
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12.02 ALBAÑILERÍA, REVESTIDOS, PAVIMENTOS Y PINTURAS
12.02.01 Ud BLOQUE DE HORMIGÓN 138,66

Ensayo de bloque de hormigón normal aligerado o de arlita para fábri-
cas consistentes en:
- Peso y densidad.
- Absorción de agua.
- Resistencia a compresión.
- Resistencia a flexión.
- Relación macizo/hueco en bloques normales y de arlita.

CIENTO TREINTA Y OCHO  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

12.02.02 Ud MORTERO DE CEMENTO 19,81

Ensayo de mortero de cemento para enfoscados, pavimentos, mate-
rial de agarre, etc. consistente en 5 probetas 2 para romper a 5 días y
3 para romper a 28 días, para determinar:
- Resistencia a flexión.
- Resistencia a compresión.

DIECINUEVE  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
12.02.03 Ud ADHESIVOS 19,81

de lote de ensayos de adhesivos (cemento cola o pegamento) para
pavimentos, chapados, etc, consistente en:
- Resistencia a compresión
- Resistencia al arrancamiento (adherencia)

DIECINUEVE  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
12.02.04 Ud BALDOSA CERÁMICA 146,18

Ensayo en baldosa cerámica consistente en:
- Control dimensional.
- Absorción de agua.
- Resistencia a flexotracción 
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia al impacto.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
12.02.05 Ud PINTURA AL ESMALTE O SINTÉTICA 27,03

Ensayo de control de pintura al esmalte o sintética consistente en 10
determinaciones del espesor de la película sobre elemento pintado en
su perímetro.

VEINTISIETE  con TRES CÉNTIMOS
12.02.06 Ud PINTURA PLÁSTICA 27,03

Ensayo de control de pintura plástica consistente en 10 determinacio-
nes del espesor de la película sobre elemento pintado.

VEINTISIETE  con TRES CÉNTIMOS
12.02.07 Ud IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 27,03

Ensayo de lote de control de imprimación antioxidante sobre elemen-
tos metálicos consistente en 10 determinaciones del espesor de recu-
brimiento en elemento metálico de forma aleatoria.

VEINTISIETE  con TRES CÉNTIMOS
12.02.08 Ud PANELES DE CARTÓN YESO 133,05

Ensayo en paneles de cartón yeso, consistente en:
- Control de características geométricas.
- Resistencia a flexión
- Resistencia al impacto.

CIENTO TREINTA Y TRES  con CINCO CÉNTIMOS
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12.03 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
12.03.01 Ud ESTANQUEIDAD 105,47

Ensayo de control de estanqueidad de saneamiento bajo solera con-
sistente en el tapado, llenado y estudio de nivel de agua durante el
tiempo determinado en diferentes líneas de saneamiento con tuberí-
as, arquetas, etc. Zona laboratorios.

CIENTO CINCO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.04 ELECTRICIDAD BT
12.04.01 Ud COMPROBACIÓN SENSIBILIDAD INTERRUPTORES DIFERENCIALES 18,74

Ensayo de comprobación de la sensibilidad y tiempo de disparo de in-
terruptor diferencial contra corrientes de defecto redactando el corres-
pondiente informe.

DIECIOCHO  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
12.04.02 Ud MEDICIÓN INTENSIDADES Y EQUILIBRIO DE FASES 20,80

Medición de las intensidades por fase y neutro de una línea de distri-
bución y comprobación del equilibrio entre fases redactando el corres-
pondiente informe.

VEINTE  con OCHENTA CÉNTIMOS
12.04.03 Ud MEDICIÓN VALOR RESISTENCIA DE LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 27,82

Medición de la resistencia de la instalación de puesta a tierra con re-
dacción del correspondiente informe en las instalaciones

VEINTISIETE  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
12.04.04 Ud TERMOGRAFÍA EN CUADRO GENERAL B.T. 71,67

Ensayo de termografía en cuadro general de baja tensión, contenien-
do y realizado a plena carga y la totalidad de los elementos, incluído
informe, gráficas y ensayos fotérmicos, totalmente terminado.

SETENTA Y UN  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
12.04.05 Ud TERMOGRAFÍA EN CUADROS SECUNDARIOS B.T. 51,58

Ensayo de termografía en cuadros secundarios de distribución de ba-
ja tensión,  conteniendo y realizado a plena carga y la totalidad de los
elementos, incluído informe, gráficas y ensayos fotérmicos, totalmente
terminado.

CINCUENTA Y UN  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.05 A.ACONDICIONADO, VENTILACION, REFRIG.
12.05.01 Ud MEDICIÓN CAUDALES PRESIÓN VENTILACIÓN 37,87

Medición de la curva característica de los ventiladores y extractores
(caudales y presión) redactando el correspondiente informe.

TREINTA Y SIETE  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.06 CONTRAINCENDIOS Y DETECCIÓN
12.06.01 Ud PRUEBA ESTANQUEIDAD Y PRESION DE REDES C.I. 46,83

Ensayo de estanqueidad y presión en redes de distribución de bies, ra-
males o totalidad de la red, con la redacción del correspondiente infor-
me.

CUARENTA Y SEIS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
12.06.02 Ud PRUEBA DE PRESION Y CAUDAL SOBRE BIES 39,91

Prueba de presión y caudal de agua sobre bies con redacción del co-
rrespondiente informe.

TREINTA Y NUEVE  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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12.06.03 Ud MEDICION ESPESOR PINTURA SOBRE TUBERIAS 30,59

Comprobación de espesor de pintura sobre tuberías de red C.I. reali-
zando 10 determinaciones del espesor sobre tubería en tres zonas dis-
tintas de la tubería.

TREINTA  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12.06.04 Ud PRUEBA CONTINUIDAD LINEAS DETECCIÓN 41,05

Comprobación de continuidad de línea eléctrica de detección de incen-
dios con la redacción de su correspendiente informe.

CUARENTA Y UN  con CINCO CÉNTIMOS

12.07 FRIO INDUSTRIAL
12.07.01 Ud CONTROL SOBRE MATERIALES 29,55

Control sobre los materiales y equipos de la instalación de frio indus-
trial, mediante muestreo siguiendo las indicaciones de la D.T., compro-
bando a su llegada a obra y antes de su instalación, su adecuación a
normas y reglamentos, y redacción del correspondiente informe.
Los equipos a controlar son:
- Tuberias 
- Aislamientos
- Centrales Frigoríficas
- Condensadores
- Evaporadores

VEINTINUEVE  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
12.07.02 Ud PRUEBA HIDROSTÁTICA REDES DE DISTRIBUCIÓN, LÍQUIDO Y GAS 73,42

Prueba hidrostática de redes de circulación de fluidos con el fin de ve-
rificar la ausencia de fugas, confección del correspondiente informe.

SETENTA Y TRES  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
12.07.03 Ud COMPROBACIÓN DE ESPESORES PINTURA 30,59

Comprobación de espesores de  las capas de pintura sobre las tuberí-
as, cuando proceda, mediante muestreo siguiendo las indicaciones de
la D.T. y confección del informe correspondiente.

TREINTA  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.08 ACÚSTICA
12.08.01 Ud MEDICIÓN NIVEL SONORO EXTERIOR DURANTE DIA 9 A 20 HORAS 59,73

Medición de nivel sonoro medio ponderado durante el día en el exte-
rior del recinto de la fuente emisora a 1,00 m de las paredes de cerra-
miento haciendo para este ensayo 15 puntos de tomas de niveles so-
noros.

CINCUENTA Y NUEVE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
12.08.02 Ud MEDICIÓN NIVEL SONORO EXTERIOR DURANTE NOCHE DE 20 A 9 HORAS 77,95

Medición de nivel sonoro medio ponderado durante la noche en el ex-
terior del recinto de la fuente emisora a 1,00 m de las paredes de ce-
rramiento haciendo para este ensayo 15 puntos de tomas de niveles
sonoros.

SETENTA Y SIETE  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
12.08.03 Ud MEDICIONES PARCIALES ZONA MAQUINARIA 272,14

Medición de niveles sonoros parciales durante el día y la noche en zo-
na de maquinaria y su afección a zonas colindantes, aportando resul-
tados de la fuente, a 1,00 m de la fachada del edificio, a 10 m de la fa-
chada del edificio y en las edificaciones colindantes, incluso medición
previa de ruido ambiente exterior existente, siguiendo el procedimien-
to indicado por la normativa vigente en la zona.
- Por el día: 10 ud.
- Por la noche: 10 ud.

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  con CATORCE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS
12.08.04 Ud MEDICIÓN COMPLETA ZONA MAQUINARIA 202,14

Medición de niveles sonoros completos durante el día y la noche en
zona de maquinaria y su afección a zonas colindantes, aportando re-
sultados de la fuente, a 1,00 m de la fachada del edificio, a 10 m de la
fachada del edificio y en las edificaciones colindantes, incluso medi-
ción previa de ruido ambiente exterior existente, siguiendo el procedi-
miento indicado por la normativa vigente en la zona.
- Por el día: 2 ud.
- Por la noche: 2 ud.

DOSCIENTOS DOS  con CATORCE CÉNTIMOS
12.08.05 Ud MEDICIÓN COMPLETA  SALA FRÍO 202,14

Medición de niveles sonoros completos durante el día y la noche en
zona de sala de frío y su afección a zonas colindantes, aportando re-
sultados de la fuente, a 1,00 m de la fachada del edificio, a 10 m de la
fachada del edificio y en las edificaciones colindantes, incluso medi-
ción previa de ruido ambiente exterior existente, siguiendo el procedi-
miento indicado por la normativa vigente en la zona.
- Por el día: 2 ud.
- Por la noche: 2 ud.

DOSCIENTOS DOS  con CATORCE CÉNTIMOS
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01 CAPÍTULO 01. OBRA CIVIL

ACTUACIONES PREVIAS01.01

01.01.01 M2 DEMOLICIÓN SOLERA Y VACIADO TERRENO HASTA 25 cm 166,70

Demolición de solera de hormigón armado y vaciado de terreno hasta
0,25m de profundidad para posterior ejecución de pavimento de hormigón,
incluyendo el picado de la solera de hormigón existente, corte y retirada
de armado, incluso corte previo con carro de disco de diamante con agua,
picado de pavimento solera de hormigón armado, con suministro y coloca-
ción de chapones de acero de 20 mm de espesor para paso provisional de
vehiculos sobre la zona y su posterior retirada a vertedero, encuentros con
elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye replanteo
previo a la ejecución de los trabajos, p.p de elementos y materiales para
su correcta ejecución, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, gestión de residuos, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

4,65 35,85

01.01.02 M2 DEMOLICIÓN SOLERA Y VACIADO TERRENO HASTA 50 cm 5.034,99

Demolición de solera de hormigón armado y vaciado de terreno hasta
0,50m de profundidad para posterior ejecución de losa de cimentación, in-
cluyendo el picado de la solera de hormigón existente, corte y retirada de
armado, incluso corte previo con carro de disco de diamante con agua, pi-
cado de pavimento solera de hormigón armado, con suministro y coloca-
ción de chapones de acero de 20 mm de espesor para paso provisional de
vehiculos sobre la zona y su posterior retirada a vertedero, encuentros con
elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye replanteo
previo a la ejecución de los trabajos, p.p de elementos y materiales para
su correcta ejecución, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

94,20 53,45

01.01.03 M2 DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PELDAÑO I/ACABADO 73,77

Demolición de peldañeado de hormigón y de su revestimiento de gres, por
medios manuales y/o mecánicos, eliminándolo totalmente sin deteriorar la
superficie de la losa de escalera, tratamiento de puntos singulares, limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

6,30 11,71

01.01.04 M2 DEMOLICIÓN VALLADO SOBRE F.BLOQUE 640,58

Demolición de vallado formado por malla metálica electrosoldada con pos-
tes recibidos en murete de fábrica de bloque, consistente en la demolición
completa del vallado y de los postes metálicos, adaptación y remate de los
laterales de la malla electrosoldada a mantener incluyendo perfiles metáli-
cos para fijación de los laterales del vallado, encuentros con elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, incluye replanteo previo a la ejecu-
ción de los trabajos, p.p de elementos y materiales para su correcta ejecu-
ción, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

67,50 9,49
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01.01.05 Ml DEMOLICIÓN BORDILLO DE HORMIGÓN EN ALCORQUE 96,30

Demolición de bordillo de hormigón recibido sobre base de hormigón, por
medios manuales y/o mecánicos, tratamiento de puntos singulares, limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do,  ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, me-
didas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y reali-
zado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

18,00 5,35

01.01.06 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE GRES 116,47

Picado/Levantado de pavimento de gres existente incluyendo el picado de
recrecido de hormigón y solera por medios manuales y/o mecánicos, has-
ta NPT actual de la nave, tratamiento de puntos singulares, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

17,70 6,58

01.01.07 M2 DEMOLICIÓN FÁBRICA DE BLOQUE 885,87

Demolición de particiones de fábrica de bloque recibido con mortero de ce-
mento, incluso instalaciones empotradas, por medios manuales y/o mecá-
nicos, totalmente desmontado, tratamiento de puntos singulares, limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

57,90 15,30

01.01.08 M2 DEMOLICIÓN TABIQUE PLADUR 161,82

Demolición de particiones de tabique de pladur, incluso perfilerías, ancla-
jes, instalaciones empotradas, por medios manuales y/o mecánicos, total-
mente desmontado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

18,06 8,96

01.01.09 M2 DEMOLICIÓN ALICATADO 307,51

Demolición de alicatado existente en paramentos verticales, por medios
manuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tratamiento de puntos
singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

40,04 7,68

01.01.10 M2 DEMOLICIÓN FORJADO COLABORANTE DE CHAPA 441,13

Demolición de forjado de chapa colaborante, incluso anclajes y angulales,
instalaciones empotradas, por medios manuales y/o mecánicos, totalmen-
te desmontado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

5,36 82,30
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01.01.11 M2 DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE FALSO TECHO 1.839,24

Desmontaje y posterior montaje de falso techo de registrable existente, pa-
ra ejecución de instalaciones sobre falso techo, por medios manuales y/o
mecánicos, tratamiento de puntos singulares, las placas deberán desmon-
tarse con guantes limpios y deben ser correctamente almacenarlas en la
obra para su posterior instalación, posterior colocación una vez finalizados
los trabajos de frío industrial, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, todo ello realizado de acuerdo con Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

219,48 8,38

01.01.12 M2 DESMONTAJE FALSO TECHO REGISTRABLE 103,91

Demolición de falso techo registrable, incluso perfiles de chapa de acero,
fijaciones, estructura metálica auxiliar de soportación, anclajes, por me-
dios manuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tratamiento de pun-
tos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, canon y/o tasas, gestión de residuos, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.

16,16 6,43

01.01.13 M2 DESMONTAJE TRÁMEX Y ESTRUCTURA DE REFUERZO 591,70

Desmontaje de trámex y estructura metálica de refuerzo de apoyo de trá-
mex, incluso anclajes de chapa de acero, fijaciones, estructura metálica
auxiliar de soportación, cortes de estructura con oxicorte, por medios ma-
nuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tratamiento de puntos sin-
gulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.

50,40 11,74

01.01.14 Ud DESMONTAJE GUÍAS LATERALES Y ANULACIÓN PORTÓN 158,75

Desmontaje de guías laterales de portón existente, incluso fijaciones metá-
licas para la anulación del portón mediante pasadores que bloqueen la
apertura, fijaciones, estructura metálica auxiliar de soportación, cortes de
estructura con oxicorte, por medios manuales y/o mecánicos, totalmente
desmontado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

1,00 158,75

01.01.15 Ud DESMONTAJE PUERTA  METÁLICA 129,16

Desmontaje de puerta metálica existente de una hoja incluso precerco,
por medios manuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tratamiento
de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

4,00 32,29

01.01.16 Ud DESMONTAJE PUERTA  MADERA 119,08

Desmontaje de puerta de madera existente de una hoja incluso precerco,
por medios manuales y/o mecánicos, totalmente desmontado, tratamiento
de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

4,00 29,77
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01.01.17 M2 DESMONTAJE CARPINTERÍA METÁLICA 31,65

Levantado de carpintería metálica acristalada situada en facahda, por me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeta, encuentros con elementos de obra, tratamiento de puntos singula-
res, incluye replanteo previo a la ejecución de los trabajos, p.p de elemen-
tos y materiales para su correcta ejecución, totalmente ejecutado y termi-
nado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

2,54 12,46

01.01.18 Ud DESMONTAJE REJA METÁLICA 19,38

Levantado por medios manuales y equipo de oxicorte de reja metálica si-
tuada en hueco de fachada y fijada al paramento, sin deteriorar los ele-
mentos constructivos a los que está sujeta, encuentros con elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, incluye replanteo previo a la ejecu-
ción de los trabajos, p.p de elementos y materiales para su correcta ejecu-
ción, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

2,54 7,63

01.01.19 Ud DESMONTAJE PORTÓN SECCIONAL DE 5000x6700mm 396,70

Desmontaje de portón seccional de 5000x6700mm, por medios manuales
y/o mecánicos, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esté
sujeta, incluso desmontaje de guias, contrapesos, estructura de fijación, to-
talmente desmontado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

1,00 396,70

01.01.20 Ud DESMONTAJE PUERTA AUTOMÁTICA 188,19

Desmontaje y desconexión puerta automática de dimensiones
4460x3200mm, por medios manuales y/o mecánicos, totalmente desmon-
tado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 188,19

01.01.21 Ud APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN 1,05x1,10m 199,26

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado, con re-
planteo y corte perimetral de hueco, de dimensiones indicadas en los pla-
nos, ejecución con máquina de corte de disco, encuentros con otros ele-
mentos de obra y tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, se
incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medidas de protección co-
lectivas e individuales, medios auxiliares y medios de elevación, retirada
de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realizado se-
gún Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 199,26

01.01.22 Ud APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN 2,50x4,50m 314,91

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado, con re-
planteo y corte perimetral de hueco, de dimensiones indicadas en los pla-
nos, ejecución con máquina de corte de disco, encuentros con otros ele-
mentos de obra y tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, se
incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medidas de protección co-
lectivas e individuales, medios auxiliares y medios de elevación, retirada
de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realizado se-
gún Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 314,91
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01.01.23 Ud APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN 0,35x0,25m 211,62

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado, con re-
planteo y corte perimetral de hueco, de dimensiones indicadas en los pla-
nos, ejecución con máquina de corte de disco, encuentros con otros ele-
mentos de obra y tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, se
incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medidas de protección co-
lectivas e individuales, medios auxiliares y medios de elevación, retirada
de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realizado se-
gún Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

2,00 105,81

01.01.24 Ud APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN 0,60x0,50m 211,62

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado, con re-
planteo y corte perimetral de hueco, de dimensiones indicadas en los pla-
nos, ejecución con máquina de corte de disco, encuentros con otros ele-
mentos de obra y tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, se
incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medidas de protección co-
lectivas e individuales, medios auxiliares y medios de elevación, retirada
de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realizado se-
gún Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

2,00 105,81

01.01.25 Ud APERTURA HUECO EN PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN D:100mm 298,96

Ejecución de apertura de hueco en panel de fachada prefabricado, con re-
planteo y taladro, de dimensiones indicadas en los planos, ejecución con
máquina de taladros de brocas, encuentros con otros elementos de obra y
tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, se incluye la limpieza
diaria de los tajos de obra, medidas de protección colectivas e individua-
les, medios auxiliares y medios de elevación, retirada de materiales so-
brantes y transporte a vertedero, todo ello realizado según Normativa Vi-
gente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

4,00 74,74

01.01.26 Ud APERTURA DE HUECOS PARA PASO INSTALACIONES PARAMENTOS VERTICALES 536,62

Apertura de huecos y taladros a través de cerramientos verticales para pa-
sos de instalaciones, en paramentos de pladur o fábrica de bloque de hor-
migón, hasta diámetro de 50mm, incluso su remate y acabado una vez eje-
cutada la instalación, tratamiento de puntos singulares, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

14,00 38,33

01.01.27 Ud APERTURA DE HUECOS PARA PASO INSTALACIONES PARAMENTOS
HORIZONTALES

262,00

Apertura de huecos y taladros a través de cerramientos horizontales para
pasos de instalaciones, en forjados, hasta diámetro de 50mm, incluso su
remate y acabado una vez ejecutada la instalación, tratamiento de puntos
singulares, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

8,00 32,75

01.01.28 Ud SELLADO IGNÍFUGO PASO CANALIZACIONES 402,16

Sellado ignífugo de todos los pasos de canalizaciones por forjados y cerra-
mientos, con la EI que corresponda, de paso de tuberías de frío indusrtial
o bandejas eléctricas de hasta diámetro 400mm y canalizaciones eléctri-
cas de diámetro de hasta 40mm, se deberán entregar los certificados en
la documentación "as built", marcado CE,  tratamiento de puntos singula-
res, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: no se permiten sellados ignífugos con base de poliuretano.

22,00 18,28
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01.01.29 Ud TRANSPLANTE ÁRBOL GRAN PORTE 2.536,98

Transplante de árbol de gran porte de altura entre 7 y 10m ubicado en al-
corque, por medios manuales o mecánicos, incluso excavación y demoli-
ción de solera necesaria para su retirada y posterior plantación, comproba-
ción antes del trasplante que se han realizado riegos copiosos durante va-
rias semanas para facilitar el trabajo de extracción, poda de raíces y ra-
mas, transporte al lugar de destino, plantación, recorte de raíces, incluso
aportación de productos que aumenten el crecimiento de las raíces y la nu-
trición del árbol, programación de calendario de riego adecuado, sujeción
del árbol trasplantado con su reajuste periódico hasta que las nuevas raí-
ces se establezcan y anclen el árbol al terreno, encuentros con elementos
de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye replanteo previo a la eje-
cución de los trabajos, p.p de elementos y materiales para su correcta eje-
cución, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, canon y/o
tasas, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

3,00 845,66

01.01.30 Ml CIMENTACIÓN CORRIDA i/PICADO Y VACIADO TERRENO 2.593,69

Ejecución de cimentación corrida para apoyo fábrica de bloque, de dimen-
siones 70cm de ancho y 60cm de altura, formada por picado, excavación
y vaciado del terreno, cimentación formada por 50cm de espesor hormi-
gón armado HA35/B/20/IIa+Qa y 10cm de espesor de hormigón de limpie-
za HM-150, incluso armado con acero B-500S 85kg/ml, aplomado, incluso
vertido, extendido, regleado, nivelado, vibrado y regado del hormigón, re-
mates, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singula-
res,incluye p.p de elementos y materiales para su correcta ejecución, total-
mente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

19,00 136,51

TOTAL 01.01........................................................................................... 19.070,72

ALBAÑILERÍA01.02

01.02.01 M2 FALSO TECHO CONTINUO PLADUR EI 120 EN DOS DIRECCIONES 3.733,50

Suministro, instalación y montaje de falso techo continuo EI120 a ambas
caras, por paneles incombustibles de silicato hidratado sintético, perfilería
de chapa galvanizada para fijación atornillada de las placas, varillas rosca-
das M-6 cada 45cm en primarios y cada 120cm en los secundarios, lana
de roca de densidad 100 kg/m3 espesor 150mm en dos capas, estructura
metálica para cuelgue, incluso cintas y pasta de juntas, apertura y recibido
de registros, pasos y alojo de instalaciones, totalmente acabado y garanti-
zando una EI-120 por ambas caras, perfil angular de remates, piezas de
cuelgue, elementos de suspensión y fijación, completamente montado, in-
cluso replanteo previo montaje, tratamiento de juntas y con p.p. de rema-
tes, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos de obra,
tratamiento de puntos singulares, incluye accesorios y pequeño material,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Promat Promatect 100. 

57,00 65,50
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01.02.02 M2 FRANJA PERIMETRAL EI 120 PROMAT 1m ANCHO 1.757,84

Suministro de los materiales, medios auxiliares necesarios y ejecución de
franja de 1,00 metro de anchura para obtener una protección EI-120, me-
diante placas Promatect, tiras Promatect L de 45 mm y 150 mm de ancho
para cubrir las juntas, angulares de soporte de acero de 50x50x5 mm, vari-
llas roscadas de cuelgue M16 fijadas a forjado mediante taco expansivo
de acero, adhesivo Promat K 84 para tratamiento estanqueidad en las jun-
tas entre placas, tornillos de fijación de 4,8x100 mm cada 15 cm y grapas
de 50 mm, relleno de hueco entre conducto y tabique de seccionamiento
mediante lana de roca de 145 kg/m3, bridas de unión, incluye replanteo, ni-
velación, desplazamiento de instalaciones que pudieran entorpecer la eje-
cución del cajón y todos los accesorios necesarios para la correcta instala-
ción y ejecución del cajón, listo para pintar o imprimar, completamente
montado y sellado,  tratamiento de juntas y con p.p. de remates, unión con
otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nota: Se deberán presentar ensayos realizados por laboratorio homolo-
gado con especificación de la resistencia y comportamiento al fuego en
cumplimiento del CTE.

29,20 60,20

01.02.03 M2 TABIQUE CARTÓN YESO AUTOPORTANTE EI-90 1.860,74

Suministro y ejecución de tabique de pladur autoportante EI-90, formado
por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado de 46 mm, con lana de roca interior y doble placa de yeso
laminado FOC atornilladas a cada lado de la perfilería
(PPF15+PPF15/46/PPF15+PPF15), incluso banda acústica-aislador de ca-
nal, refuerzos con perfilería metálica, replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, anclajes para suelo y techo, recibido de cajas y mecanismos,
encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo
para imprimar, pintar o decorar, material auxiliar y accesorios, con p.p. de
remates, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, tratamiento de puntos singulares,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

37,20 50,02

01.02.04 M2 TABIQUE FÁBRICA BLOQUE H.GRIS 40x20x20 9.361,20

Suministro y ejecución de fábrica de bloques huecos de hormigón gris es-
tándar hidrofugo, árido calizo, de 40x20x20cm, cara vista, juntas verticales
y horizontales con llagueado rehundido, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de
cemento/m3. de dosificación, con formación de zuncho macizado y arma-
do en las primeras 2 hiladas que incluye el cosido a la solera actual con
varillas Ø12mm cada 80cm de 50cm de longitud fijadas con resina, inclu-
so zunchos de atado especificados en Normativa Vigente pudiéndose sus-
tituir por armaduras tipo MURFOR RND/Z cada dos hiladas, incluso forma-
ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas espe-
ciales, recibido de cercos, roturas, replanteo previo al montaje, nivelación,
aplomado y limpieza, medido descontando huecos sup. a 2 m2, totalmen-
te ejecutado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

232,00 40,35
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01.02.05 M2 TABIQUE CARTÓN YESO AUTOPORTANTE 2.15WA/46/2.15WA 822,19

Suministro y ejecución de tabique de pladur autoportante, formado por
montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 46 mm, con dos placs de yeso laminado para humedad atorni-
lladas a cada lado de la perfilería (2.15WA/46/2.15WA), incluso banda ais-
lador de canal, refuerzos con perfilería metálica, replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, anclajes para suelo y techo, recibido de cajas y me-
canismos, encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente termina-
do y listo para imprimar, pintar o decorar, material auxiliar y accesorios,
con p.p. de remates, totalmente terminado y rematado, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, tratamiento de puntos
singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

33,60 24,47

01.02.06 M2 TABIQUE CARTÓN YESO AUTOPORTANTE 2.15/46/2.15 640,76

Suministro y ejecución de tabique de pladur autoportante, formado por
montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 46 mm, con dos placas de yeso laminado atornilladas a cada
lado de la perfilería (2.15/46/2.15), incluso banda aislador de canal, refuer-
zos con perfilería metálica, replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, anclajes para suelo y techo, recibido de cajas y mecanismos, encinta-
do y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo para im-
primar, pintar o decorar, material auxiliar y accesorios, con p.p. de rema-
tes, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos de obra,
tratamiento de puntos singulares, tratamiento de puntos singulares, limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

30,60 20,94

01.02.07 M2 TABIQUE CARTÓN YESO AUTOPORTANTE 2.15WA/46/2.15 513,25

Suministro y ejecución de tabique de pladur autoportante, formado por
montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 46 mm, con dos placas de yeso laminado para humedad ator-
nilladas a un lado de la perfilería y dos placas de yeso laminado al otro la-
do de la perfilería (2.15WA/46/2.15), incluso banda aislador de canal, re-
fuerzos con perfilería metálica, replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, anclajes para suelo y techo, recibido de cajas y mecanismos, encin-
tado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o decorar, material auxiliar y accesorios, con p.p. de rema-
tes, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos de obra,
tratamiento de puntos singulares, tratamiento de puntos singulares, limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

22,60 22,71

01.02.08 M2 TRASDOSADO PLADUR AUTOPORTANTE 15WA/46 386,51

Suministro y ejecución de trasdosado de pladur autoportante, formado por
montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 46 mm, con una placa de yeso laminado para humedad ator-
nillada a un lado de la perfilería (15WA/46), incluso banda aislador de ca-
nal, refuerzos con perfilería metálica, replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, anclajes para suelo y techo, recibido de cajas y mecanismos,
encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo
para imprimar, pintar o decorar, material auxiliar y accesorios, con p.p. de
remates, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, tratamiento de puntos singulares,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

21,80 17,73
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01.02.09 M2 ALICATADO BLANCO BRILLO 20x20 967,31

Suministro y colocación de alicatado en paramentos verticales, con sumi-
nistro de plaqueta blanca brillo de 20x20, recibido con adhesivo sobre ce-
rramiento correspondiente (pladur, ladrillo, bloque de hormigón o enfosca-
do) incluso rejuntado con mortero epoxi decorativo de fácil limpieza bacte-
riostatico y fungicida para el sellado antiácido de juntas que corresponda
por sección y altura, replanteo previo montaje, listeles, remates curvos en
uniones y esquinas, incluso replanteo previo montaje, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

41,48 23,32

01.02.10 M2 ALICATADO BLANCO BRILLO 40x20 644,86

Suministro y colocación de alicatado en paramentos verticales, con sumi-
nistro de plaqueta blanca brillo de 20x20, recibido con adhesivo sobre ce-
rramiento correspondiente (pladur, ladrillo, bloque de hormigón o enfosca-
do) incluso rejuntado con mortero epoxi decorativo de fácil limpieza bacte-
riostatico y fungicida para el sellado antiácido de juntas que corresponda
por sección y altura, replanteo previo montaje, listeles, remates curvos en
uniones y esquinas, incluso replanteo previo montaje, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

25,95 24,85

01.02.11 M2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO VERTICAL 499,96

Suministro y ejecución de enfoscado maestreado y fratasado con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10 preparado en central y
suministrado a pie de obra de 20 mm de espesor, en paramentos vertica-
les, i/reglado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, trata-
miento de puntos singulares, malla de fibra en encuentros con otros mate-
riales y en esquinas, por medios manuales o mecánicos, totalmente ejecu-
tado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

36,60 13,66

01.02.12 M2 LOSA DE CIMENTACIÓN e=20cm + 10cm HORMIGÓN LIMPIEZA 136,29

Ejecución de losa de cimentación de 30cm de espesor, formada por ci-
mentación de hormigón armado HA35/B/20/IIa+Qa de 20cm de espesor y
10cm de espesor de hormigón de limpieza HM-150, incluso armado con
acero B-500S 21,85kg/m2, nivelación, regado del hormigón, remates,
unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, total-
mente terminado y rematado, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

2,20 61,95

01.02.13 M2 LOSA DE CIMENTACIÓN e=40cm + 10cm HORMIGÓN LIMPIEZA 10.144,30

Ejecución de losa de cimentación de 50cm de espesor, formada por ci-
mentación de hormigón armado HA35/B/20/IIa+Qa de 40cm de espesor y
10cm de espesor de hormigón de limpieza HM-150, incluso armado con
acero B-500S 31,40kg/m2, nivelación, regado del hormigón, remates,
unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, total-
mente terminado y rematado, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

123,26 82,30
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01.02.14 Ml MURETE HORMIGÓN ENCOFRADO A UNA CARA E=10cm 144,00

Ejecución de murete de hormigón armado e=10 cms, h=0.30 m, incluso
ejecución de encofrado desmontable a una cara, formado por hormigón ar-
mado HA25/B/20/IIa+Qa, incluso armado con acero B-500S 9,53kg/ml,
aplomado, regado del hormigón, remates, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, totalmente terminado y rematado,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

4,00 36,00

01.02.15 M2 TECHO MODULAR VINÍLICO 60x60 REGISTRABLE 180,14

Suministro, instalación y montaje de falso techo registrable formado por
placas de yeso PLADUR revestidas con vinilo blanco de 12,5 mm. de es-
pesor, según U.N.E. 102-023, SAHARA BOARD, colocadas sobre una per-
filería vista de acero galvanizado, lacado en su cara vista, formada por per-
files primarios, secundarios, perfil angular de remates, piezas de cuelgue,
y elementos de suspensión y fijación, completamente montado, incluso re-
planteo previo montaje, tratamiento de juntas y con p.p. de remates, total-
mente terminado y rematado, unión con otros elementos de obra, trata-
miento de puntos singulares, incluye accesorios y pequeño material, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Nota: incluye la formación de cajeados para instalación de luminaria.

10,80 16,68

01.02.16 Ud PUERTA DM LACADA 1/HOJA 100cm CORREDERA 455,35

Suministro, instalación y montaje de puerta de paso ciega corredera forma-
da por una hoja normalizada en DM lacada en color a definir, de medidas
203x100, con cerco y guarniciones, herrajes de acero inox. tipo Ocariz, ce-
rradura con llave, con guía de desplazamiento tipo Ducasse, p.p. de tacos
y fijaciones necesarias, remates, con p.p. de material auxiliar, accesorios,
material de soportaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para
su completa instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxilia-
res y medios de elevación, medidas de protección colectivas e individua-
les, limpieza y retirada de restos/escombros a contenedor a pie de obra,
todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

1,00 455,35

TOTAL 01.02........................................................................................... 32.248,20

PAVIMENTOS01.03

01.03.01 M2 LIMPIEZA PREVIA DE LA NAVE 2.878,79

Limpieza previa al comienzo de la obra de la nave y lijado pavimento, de
superficie la indicada, previo a la aplicación de la resina, incluyendo los tra-
bajos de eliminación de restos de obra, limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1.194,52 2,41
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01.03.02 M2 MORTERO AUTONIVELANTE D400 CON MALLA 150x150x4 ESPESOR 7cm 342,22

Suministro y ejecución de solera con mortero autonivelante D400, de 7cm
de espesor medio, reforzado con fibras de polipropileno con una cuantía
de 600gr/m3, incluso suministro y colocación de malla electrosoldada
150x150 mm Ø 4 mm de espesor a 1/3 del espesor con separadores, in-
cluyendo barrido del forjado, sacado de niveles a la cota requerida, sumi-
nistro y montaje de lámina de polietileno como capa separadora bajo el re-
crecido, colocación de fompex en todo el perímetro de la superficie a recre-
cer así como en los pilares, vertido del mortero por medios manuales o
mecánicos, extendido, regleado, nivelado y vibrado, decapado de la capa
superficial una vez fraguada, ejecución de los cortes de retracción, ejecu-
ción de probetas según normativa vigente, cortes de retracción, curado del
mortero, encuentros con elementos de obra, tratamiento de puntos singula-
res, incluye p.p de elementos y materiales para su correcta ejecución, to-
talmente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El acabado superficial y la planimetría del recrecido serán adecua-
dos para la posterior colocación del pavimento de gres a cemento cola.

16,15 21,19

01.03.03 M2 FORJADO DE HORMIGON ARMADO S/CHAPA COLABORANTE 4.679,06

Suministro y puesta en obra de forjado colaborante con chapa tipo HAIR-
COL 59 con un espesor total de 24 cm, formado  chapa e=1.2mm, hormi-
gón HA-25/B/25/IIa elaborado en central, incluso p.p de bombeo si fuese
necesario, incluso p.p de mallazo 150X150X8mm, redondos de 12 mm en
armadura de negativos, perfiles metálicos L 200x200x10 para apoyo de la
chapa en muros ya existentes, porexpan en encuentros con pilares y mu-
ros, perfiles de remate perimetrales, de encofrados perimetrales si fuesen
necesarios, incluso p.p. de apeos intermedios, terminación fratasada, for-
mación de juntas y tratamiento de puntos singulares, medios auxiliares, se
incluye la limpieza diaria de los tajos de obra, medidas de protección co-
lectivas e individuales, retirada de materiales sobrantes y transporte a ver-
tedero, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.

89,93 52,03

01.03.04 M2 PAVIMENTO CEMENTO-RESINA (UCRETE DP10) 9mm ESPESOR 56.679,97

Ejecución de pavimento de poliuretano de muy altas prestaciones con aca-
bado antideslizante de textura fina, espesor 9mm, acabado antideslizante
C2, comportamiento al fuego Bfl - s1, incluye fresado/pulido/lijado de pavi-
mento de hormigón existente mediante medios mecánicos, con maquina-
ria apropiada, para preparación de soporte (ligera rugosidad), barrido y as-
pirado posterior, suministro y aplicación de imprimación UCRETE PRIMER
SC de baja viscosidad sin disolventes aplicado mediante llana metálica
plana, suministro y aplicación de capa base formada por UCRETE DP BA-
SECOAT B9 PIGMENTADO formado por revestimiento de poliuretano de
muy altas prestaciones de espesor 9mm, suministro y espolvoreado sobre
la capa base de AREAN MASTER TOP F5 hasta saturación de árido de
cuarzo de granulometría 0,7mm con una proporción de 4-5kg/m2, poste-
rior recogida del árido sobrante mediante medios manuales o mecánicos,
incluso suministro y aplicación de capa de acabado UCRETE DP TOPCO-
AT formada por resina de poliuretano de muy altas prestaciones para el
sellado de la capa base aplicada mediante llana de goma, con p.p. de jun-
tas, remates, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, totalmente terminado y rematado, unión con otros elementos
de obra, tratamiento de puntos singulares, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: Basf Ucrete DP 10 espesor 9mm o similar.
- Nota: se emitirá una garantía de 7 años (esta garantía tendrá las siguien-
tes excepciones: humedad en contrapresión, daños mecánicos superiores
a lo que aguanta la resina, productos químicos no indicado en fase de pro-
yecto).

1.194,52 47,45
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01.03.05 M2 PAVIMENTO HORMIGÓN SOLERA ACABADO PULIDO e=25cm 2.470,75

Ejecución de solera de hormigón en horizontal o formación de rampa de
espesor 25 cm con acabado superficial mediante fratasadora mecánica,
acabado fratasado pulido, ejecutado con hormigón HA-35/B/20/IIb+Qa, ar-
mado con mallazo 15x15x5, con fibras para evitar la retracción superficial
Sikafiber M-12 con dosificación 600gr/m3 en un espesor aproximado de
2-4cm, incluso suministro y montaje de lámina de polietileno como capa
separadora bajo el pavimento, fratasado mecánico de la superficie para
terminación pulido del hormigón mediante medios mecánicos, incluso apli-
cación de puente de unión con Sikapoor 32 con dosificación 60gr/m2 apli-
cado antes de vertido de hormigón, ejecución de probetas según normati-
va vigente, incluso conectores a elementos estructurales existentes, verti-
do del hormigón, extendido, regleado, nivelado y vibrado, cortes de retrac-
ción con máquina de disco a 1/3 del espesor del pavimento en pastillas de
5x5m, regado para curado hormigón, encuentros con elementos de obra,
tratamiento de puntos singulares, incluye p.p de elementos y materiales
para su correcta ejecución, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

98,83 25,00

01.03.06 M2 PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO 30x30cm 1.107,60

Suministro y colocación de pavimento de gres porcelánico, realizado con
baldosas de dimensiones 29,9x29,9x1,2cm, color similar a la existente, ti-
po C2 o C3, regularización y limpieza del soporte, igualando al existente,
baldosa colocada con adhesivo cementoso GRANARAPID y limpieza del
pavimento terminado, rejuntado juntas con KERACOLOR, formación y rea-
lización de juntas de fragmentación de pavimento, juntas de dilatación, en-
cuentros con pilares y otros paramentos verticales (porex 1 cm y sellado
elástico), con p.p. de juntas, replanteos, remates, recortes, lechadas, ajus-
tes con elementos de obra, totalmente terminado y rematado, unión con
otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

30,69 36,09

01.03.07 Ml RODAPIÉ GRES CERÁMICO 440,54

Suministro y colocación de rodapié de gres porcelánico, con rodapié de di-
mensiones 29,9x10cm, color beige mate similar a la existente, incluyendo
limpieza del soporte, rodapie colocado con adhesivo cementoso GRANA-
RAPID y limpieza del rodapié terminado, rejuntado juntas con KERACO-
LOR, juntas de dilatación, encuentros con pilares y otros paramentos verti-
cales (porex 1 cm y sellado elástico), con p.p. de juntas, replanteos, rema-
tes, recortes, lechadas, ajustes con elementos de obra, totalmente termi-
nado y rematado, unión con otros elementos de obra, tratamiento de pun-
tos singulares, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

76,35 5,77
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01.03.08 Ml PELDAÑO GRES POLCELANICO 234,94

Suministro y colocación de peldaño de gres porcelánico, formado por hue-
lla, contrahuella y mamperlan en borde de peldaño, color similar al existen-
te, tipo C2 o C3, regularización y limpieza del soporte, igualando al existen-
te, baldosa colocada con adhesivo cementoso GRANARAPID y limpieza
del pavimento terminado, rejuntado juntas con KERACOLOR, formación y
realización de juntas de fragmentación de pavimento, juntas de dilatación,
encuentros con pilares y otros paramentos verticales (porex 1 cm y sella-
do elástico), con p.p. de juntas, replanteos, remates, recortes, lechadas,
ajustes con elementos de obra, totalmente terminado y rematado, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

7,10 33,09

01.03.09 Ml ZANJA CANALIZACIÓN TUBERÍA PVC SANEAMIENTO 6.776,78

Suministro y ejecución de zanja para instalación de tubería de saneamien-
to y posterior cerrado y reposición de pavimento, de profundidad variable
(profundidad máxima 100cm) y ancho 50 cms, incluso corte previo con ca-
rro de disco de diamante con agua, picado de pavimento asfaltico y solera
de hormigón armado, vaciado de tierra hasta profundidad indicada, el su-
ministro y montaje de tubería de PVC de saneamiento para la evacuación
de todo tipo de aguas valorado en otra partida independiente, con suminis-
tro y colocación de chapones de acero de 20 mm de espesor para paso
provisional de vehiculos sobre la zanja y su posterior retirada a vertedero,
relleno de zanja mediante hormigón en masa hasta 0,45m, reposición de
la solera de hormigón mediante 0,35m de hormigón HA-30 hasta la cota in-
dicada con conectores a la solera existente cada 50cm mediante varilla
M12 recibida con Sikagrout incluso taladros, ejecutado con hormigón
HA-35/B/20/IIb+Qa, colocación de doble malla electrosoldada
150x150x12mm con separadores con hormigón en masa 5cm y entre ma-
llas 20-25cm, incluso vertido, extendido, regleado, nivelado y vibrado, cor-
tes de retracción con máquina de disco a 1/3 del espesor del pavimento
en pastillas de 5x5m, regado para curado hormigón, encuentros con ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye p.p de elemen-
tos y materiales para su correcta ejecución, totalmente ejecutado y termi-
nado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

132,80 51,03

01.03.10 Ml ZANJA CANALIZACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA 1.834,46

Suministro y ejecución de zanja para canalización eléctrica con posterior
cerrado y reposición de pavimento, de profundidad 0,80m y ancho 0,50m,
incluso corte previo con carro de disco de diamante con agua, picado de
pavimento solera de hormigón armado, vaciado de tierra hasta profundi-
dad indicada (0,80m), suministro y montaje de 4 tubos de PVC DN 160 de
pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) para canalización eléctri-
ca, con suministro y colocación de chapones de acero de 20 mm de espe-
sor para paso provisional de vehiculos sobre la zanja y su posterior retira-
da a vertedero, relleno de zanja mediante hormigón en masa hasta 0,45m,
reposición de la solera de hormigón mediante 0,35m de hormigón HA-30
hasta la cota indicada con conectores a la solera existente cada 50cm me-
diante varilla M12 recibida con Sikagrout incluso taladros, ejecutado con
hormigón HA-35/B/20/IIb+Qa, colocación de doble malla electrosoldada
150x150x12mm con separadores con hormigón en masa 5cm y entre ma-
llas 20-25cm, incluso vertido, extendido, regleado, nivelado y vibrado, cor-
tes de retracción con máquina de disco a 1/3 del espesor del pavimento
en pastillas de 5x5m, regado para curado hormigón, encuentros con ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye p.p de elemen-
tos y materiales para su correcta ejecución, totalmente ejecutado y termi-
nado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

43,45 42,22
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01.03.11 Ml ZANJA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTACIÓN EQUIPOS 723,83

Suministro y ejecución de zanja para canalización eléctrica con posterior
cerrado y reposición de pavimento, de profundidad 0,80m y ancho 0,50m,
incluso corte previo con carro de disco de diamante con agua, picado de
pavimento solera de hormigón armado, vaciado de tierra hasta profundi-
dad indicada (0,80m), suministro y montaje de 4 tubos de PVC DN 40 de
pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) para canalización eléctri-
ca, con suministro y colocación de chapones de acero de 20 mm de espe-
sor para paso provisional de vehiculos sobre la zanja y su posterior retira-
da a vertedero, relleno de zanja mediante hormigón en masa hasta 0,45m,
reposición de la solera de hormigón mediante 0,35m de hormigón HA-30
hasta la cota indicada con conectores a la solera existente cada 50cm me-
diante varilla M12 recibida con Sikagrout incluso taladros, ejecutado con
hormigón HA-35/B/20/IIb+Qa, colocación de doble malla electrosoldada
150x150x12mm con separadores con hormigón en masa 5cm y entre ma-
llas 20-25cm, incluso vertido, extendido, regleado, nivelado y vibrado, cor-
tes de retracción con máquina de disco a 1/3 del espesor del pavimento
en pastillas de 5x5m, regado para curado hormigón, encuentros con ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluye p.p de elemen-
tos y materiales para su correcta ejecución, totalmente ejecutado y termi-
nado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

19,60 36,93

01.03.12 Ud ARQUETA DE PASO CON TAPA DE REGISTRO 60x60 468,86

Suministro y montaje de arqueta prefabricada de homigón de 60x60 de
medidas interiores y altura variable, sobre base de hormigón H-200 de 10
cm de espesor, pendienteado de fondo, redondeado de aristas, embocadu-
ras para tuberías, incluso lecho absorbente en fondo de arqueta, incluido
marco y tapa de arqueta para tráfico pesado, excavación, limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

2,00 234,43

01.03.13 Ud ARQUETA SEPARADORA SÓLIDOS CON TAPA DE REGISTRO 60x60 402,32

Suministro y montaje de arqueta prefabricada de homigón de 60x60 de
medidas interiores y altura variable, sobre base de hormigón H-200 de 10
cm de espesor, con apoyos en parte inferior para colocación de cestillo,
pendienteado de fondo, embocaduras para tuberías, incluso lecho absor-
bente en fondo de arqueta, incluido marco y tapa de arqueta de la marca
ROSHO en acabado inoxidable, tapa reforzada de dimensiones de 60x60,
excavación, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 402,32

01.03.14 Ud ARQUETA IMBORNAL SIFÓNICA 500x300x600 414,08

Suministro, ejecución y montaje de imbornal prefabricado de hormigón
fck=25 Mpa de 500x300x600mm de medidas interiores para recogida de
agua, incluso picado de la solera, escavación y vaciado del terreno, ejecu-
ción de solera con hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15cm de espesor,
rejilla de fundición sifónica para tráfico pesado, con marco de fundición en-
rasado con el pavimento, totalmente instalado y conexionado a la red de
saneamiento, remates, unión con otros elementos de obra, tratamiento de
puntos singulares,incluye p.p de elementos y materiales para su correcta
ejecución, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

4,00 103,52
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01.03.15 Ud SUMIDERO ACERO INOXIDABLE 200x200mm TRÁFICO PESADO 274,29

Fabricación, suministro y montaje de sumidero sifónico registrable con su-
midero central de 200x200 mm, para tráfico pesado, con tapa reforzada
de 3 mm de espesor sobre ángulos de 2 mm de espesor, en acero inoxida-
ble, picado y tomado con hormigón, salida desagüe vertical de diámetro
90 mm, reforzado, cesta-filtro extraible para recogida de residuos sólidos
con salida al fondo, sifónico, fabricada en espesor 1,5 mm., con doble ple-
gado en su embocadura (tabique de 3 mm), tamiz remachado en tubo de
desagüe, acabado en chapa mate, incluyendo remates, ajustes con ele-
mentos de obra, totalmente terminado y rematado, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

3,00 91,43

01.03.16 Ud SUMIDERO ACERO INOXIDABLE 500x300mm TRÁFICO PESADO 218,36

Fabricación, suministro y montaje de sumidero sifónico registrable con su-
midero central de 500x300 mm, para tráfico pesado, con tapa reforzada
de 3 mm de espesor sobre ángulos de 2 mm de espesor, en acero inoxida-
ble, para instalación en posición actual de rejilla de imbornal, desmontaje
de rejilla actual, picado y tomado con hormigón, salida desagüe vertical de
diámetro 90 mm, reforzado, cesta-filtro extraible para recogida de residuos
sólidos con salida al fondo, sifónico, fabricada en espesor 1,5 mm., con do-
ble plegado en su embocadura (tabique de 3 mm), tamiz remachado en tu-
bo de desagüe, acabado en chapa mate, incluyendo remates, ajustes con
elementos de obra, totalmente terminado y rematado, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

4,00 54,59

01.03.17 Ud CESTILLO SEPARADOR DE SÓLIDOS 426,09

Fabricación, suministro y montaje en obra de cestillo separador de sólidos
en acero inoxiable AISI 316, según detalle en planos, tratamiento de solda-
duras, soldaduras en atmósfera inerte, accesorios, remates, tratamiento
de puntos singulares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 426,09

01.03.18 Ud TALADROS EN FORJADO PLACA ALVEOLAR 60<Ø<121mm h=45cm 72,18

Ejecución de taladro en forjado, ejecutado por medios manuales en forja-
do formado por placas alveolares, practicado mediante máquina de perfo-
ración con barrena hueca de corona de widia de diámetro 60<Ø<121mm,
espesor forjado 45cm, en vertical, comprendiendo implantación de la má-
quina en los puntos de trabajo, suministro de agua, replanteo del taladro y
preparación de la zona de trabajo, desmontado del equipo, colocación de
bidones de agua con palets en nivel inferior para recogida de agua y vai-
na, señalización de la zona en nivel inferior, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nota: Los taladros se realizarán según la necesidad y avance de la obra,
siendo imprescindible la respuesta inmediata del trabajo, también deberá
estar incluido en la partida la señalización de la zona del taladro en el nivel
inferior, la colocación de bidón para recogida de agua y la limpieza diaria
del tajo de obra.

3,00 24,06

TOTAL 01.03........................................................................................... 80.445,12
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PINTURA01.04

01.04.01 M2 PINTURA PLÁSTICA PARAMENTOS VERTICALES PLADUR 1.714,59

Suministro y aplicación de pintura plástica lisa, en color RAL a confirmar
en obra, en paramentos verticales de pladur, incluyendo preparación del
soporte, emplastecido de faltas, limpieza, aplicando una mano de fondo y
dos de acabado, colocación y retirada de protecciones de plástico de gal-
ga suficiente nuevas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier
elemento susceptible de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p
de remates, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y prepa-
ración de la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la
obra (zona de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a ver-
tedero, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.

389,68 4,40

01.04.02 M2 PINTURA PLÁSTICA PARAMENTOS VERTICALES FÁBRICA DE BLOQUE 701,32

Suministro y aplicación de pintura plástica lisa, en color RAL a confirmar
en obra, en paramentos verticales de fábrica de bloque, incluyendo prepa-
ración del soporte, emplastecido de faltas, limpieza, aplicando una mano
de fondo y dos de acabado, colocación y retirada de protecciones de plás-
tico de galga suficiente nuevas y limpias sobre pavimento y cualquier ele-
mento susceptible de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p de
remates, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y prepara-
ción de la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra
(zona de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertede-
ro, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

138,60 5,06

01.04.03 M2 PINTURA PLÁSTICA HORIZONTAL 374,00

Suministro y aplicación de pintura plástica lisa, en color RAL a confirmar
en obra, en paramentos horizontales, incluyendo preparación del soporte,
emplastecido de faltas, limpieza, aplicando una mano de fondo y dos de
acabado, colocación y retirada de protecciones de plástico de galga sufi-
ciente nuevas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier elemen-
to susceptible de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p de re-
mates, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y preparación
de la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra (zo-
na de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertedero,
todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y reali-
zado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

85,00 4,40

01.04.04 M2 PINTURA ESMALTE SATINADO CARPINTERÍA METÁLICA EXISTENTE 1.896,96

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano universal de
dos componentes en color RAL a confirmar en obra, formado por aplica-
ción de dos capas y una mano previa de minio o antioxidante sobre carpin-
tería metálica existente, brillante, sólido a la luz y apropiado para metales,
con espesor mínimo de 45 micras de película seca por capa, con aditivo
antiespumante para aplicación de pintura a rodillo incoloro, a aplicar en re-
jillas de lamas metálicas, incluso raspado de los óxidos y limpieza manual,
faltas, repasos y limpieza final, ejecutado en horario nocturno o festivo, co-
locación y retirada de protecciones de plástico de galga suficiente nuevas
y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier elemento susceptible
de ser manchado en el proceso del pintado, tratamiento de puntos singula-
res, replanteo, limpieza y preparación de la superficie, incluyendo medios
auxiliares y medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, limpieza diaria de la obra (zona de trabajo), retirada de materiales
sobrantes y transporte a vertedero, todo ello realizado según Normativa Vi-
gente, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Euroquímica Multitak + aditivo antiespumante o similar.

247,00 7,68
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01.04.05 M2 PINTURA PÉTREA EXTERIOR SOBRE ENFOSCADO VERTICAL 343,80

Suministro y aplicación de pintura pétrea sobre enfoscado vertical exterior,
en color RAL a confirmar en obra, incluyendo preparación del soporte, em-
plastecido de faltas, limpieza, aplicando una mano de fondo  con pintura
autolimpieable basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos como
fijador de superfie, dos de acabado con revestimiento pétreo en capa grue-
sa, textura lisa a base de resinas acrílicas puras dispersadas en medio
acuoso, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua (ren-
dimiento 0,3 l/m2), colocación y retirada de protecciones de plástico de
galga suficiente nuevas y limpias sobre pavimento y cualquier elemento
susceptible de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p de rema-
tes, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y preparación de
la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra (zo-
na de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertedero,
todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y reali-
zado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

38,98 8,82

01.04.06 Ml PINTURA ESMALTE SATINADO CARPINTERÍA METÁLICA a=24cm 1.292,20

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano universal de
dos componentes en color RAL a confirmar en obra, sobre elementos me-
tálicos lineales de 24cm de ancho, formado por aplicación de dos capas y
una mano previa de minio o antioxidante sobre carpintería metálica exis-
tente, brillante, sólido a la luz y apropiado para metales, con espesor míni-
mo de 45 micras de película seca por capa, con aditivo antiespumante pa-
ra aplicación de pintura a rodillo incoloro, a aplicar en rejillas de lamas me-
tálicas, incluso raspado de los óxidos y limpieza manual, faltas, repasos y
limpieza final, ejecutado en horario nocturno o festivo, colocación y retira-
da de protecciones de plástico de galga suficiente nuevas y limpias sobre
mobiliarios, estanterías y cualquier elemento susceptible de ser manchado
en el proceso del pintado, tratamiento de puntos singulares, replanteo, lim-
pieza y preparación de la superficie, incluyendo medios auxiliares y me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, limpie-
za diaria de la obra (zona de trabajo), retirada de materiales sobrantes y
transporte a vertedero, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Euroquímica Multitak + aditivo antiespumante o similar.

182,00 7,10

01.04.07 M2 PINTURA ZONA DE SEÑALIZACIÓN 2.295,35

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano acrílico alifáti-
co de dos componentes de ancho 10cm, aplicación de dos capas, brillan-
te, sólido a la luz y apropiado para adherencia a materiales no férreos, de
gran dureza, insaponificable y flexible, con espesor mínimo de 40 micras
de película seca por capa, con aditivo diluyente 1-2%, a aplicar en losa de
hormigón pulido, en color amarillo, ejecutado en horario nocturno o festivo,
incluyendo encintado para delimitación de ancho de la zona de ejecución,
colocación y retirada de protecciones de plástico de galga suficiente nue-
vas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier elemento suscepti-
ble de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p de remates, trata-
miento de puntos singulares, replanteo, limpieza y preparación de la super-
ficie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra (zona de traba-
jo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello rea-
lizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: RALVA IU58 esmalte poliuretano alto brillo + diluyente
Disolvente rápido AA80 o similar.

145,00 15,83
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01.04.08 Ml PINTURA LÍNEA DE SEÑALIZACIÓN a=10cm 583,73

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano acrílico alifáti-
co de dos componentes de ancho 10cm, aplicación de dos capas, brillan-
te, sólido a la luz y apropiado para adherencia a materiales no férreos, de
gran dureza, insaponificable y flexible, con espesor mínimo de 40 micras
de película seca por capa, con aditivo diluyente 1-2%, a aplicar en losa de
hormigón pulido, en color amarillo, ejecutado en horario nocturno o festivo,
incluyendo encintado para delimitación de ancho de la zona de ejecución,
colocación y retirada de protecciones de plástico de galga suficiente nue-
vas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier elemento suscepti-
ble de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p de remates, trata-
miento de puntos singulares, replanteo, limpieza y preparación de la super-
ficie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra (zona de traba-
jo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertedero, todo ello rea-
lizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: RALVA IU58 esmalte poliuretano alto brillo + diluyente
Disolvente rápido AA80 o similar.

217,00 2,69

01.04.09 Ml PINTURA LÍNEA DE SEÑALIZACIÓN a=10cm DISCONTINUA 58,48

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano acrílico alifáti-
co de dos componentes de ancho 10cm discontinua, aplicación de dos ca-
pas, brillante, sólido a la luz y apropiado para adherencia a materiales no
férreos, de gran dureza, insaponificable y flexible, con espesor mínimo de
40 micras de película seca por capa, con aditivo diluyente 1-2%, a aplicar
en losa de hormigón pulido, en color amarillo, ejecutado en horario noctur-
no o festivo, incluyendo encintado para delimitación de ancho de la zona
de ejecución, colocación y retirada de protecciones de plástico de galga
suficiente nuevas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier ele-
mento susceptible de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p de
remates, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y prepara-
ción de la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la obra
(zona de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a vertede-
ro, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: RALVA IU58 esmalte poliuretano alto brillo + diluyente
Disolvente rápido AA80 o similar.

17,00 3,44

01.04.10 Ud PINTURA FLECHA DIRECCION DE FRENTE 422,70

Suministro y aplicación de pintura de esmalte de poliuretano acrílico alifáti-
co de dos componentes de flecha de dirección de frente, aplicación de
dos capas, brillante, sólido a la luz y apropiado para adherencia a materia-
les no férreos, de gran dureza, insaponificable y flexible, con espesor míni-
mo de 40 micras de película seca por capa, con aditivo diluyente 1-2%, a
aplicar en losa de hormigón pulido, en color amarillo, ejecutado en horario
nocturno o festivo, incluyendo encintado para delimitación de ancho de la
zona de ejecución, colocación y retirada de protecciones de plástico de
galga suficiente nuevas y limpias sobre mobiliarios, estanterías y cualquier
elemento susceptible de ser manchado en el proceso del pintado, con p.p
de remates, tratamiento de puntos singulares, replanteo, limpieza y prepa-
ración de la superficie, incluyendo medios auxiliares y medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza diaria de la
obra (zona de trabajo), retirada de materiales sobrantes y transporte a ver-
tedero, todo ello realizado según Normativa Vigente, todo ello conteniendo
y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: RALVA IU58 esmalte poliuretano alto brillo + diluyente
Disolvente rápido AA80 o similar.

15,00 28,18

TOTAL 01.04........................................................................................... 9.683,13

TOTAL 01......................................................................................................................................... 141.447,17
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02 CAPÍTULO 02. CERRAJERÍA

02.01 Ud ESTRUCTURA APEO PANEL PREFABRICADO 1.939,29

Fabricación, suministro y montaje en obra de estructura de apoyo de pa-
nel prefabricado de hormigón existente, fijada pilares de hormigón existen-
tes mediante collarines metálicos de anclaje (también incluidos) y tacos
químicos de alta capacidad de longitud aproximada de 10cm, angular me-
tálico L200.200.10 con orejetas a ambos lados del panel prefabricado de
hormigón fijados entre sí con varillas que atravesan la fábrica de bloque,
con tuercas y contratuercas, colocación (previo picado) de placa de
25x30cm por debajo de ambos angulares metálicos y soldados a estos y
colocados cada 25cm, incluso placas, tornillos, perfilería, fijaciones, sopor-
tación, taladros en pilares y panel, tacos y fijaciones necesarias, soldadu-
ras, incluso ejecución de encuentros, piezas especiales y accesorios nece-
sarios para su correcta instalación, incluso replanteo previo montaje, aline-
ado, nivelado y aplomado, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Nota: dimensiones aproximadas collarines anclaje pilares 2 unidades, 1
unidad UPN 240 L=9,10m, 2 unidades IPE 270 L=9,10m, cartelas soporta-
ción, placas cosido inferior 25x30cm 6 unidades.

1,00 1.939,29

02.02 Ud PREMARCO METÁLICO PUERTA Y REJILLA LAMAS 2200X2600mm 306,34

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta y rejilla so-
bre puerta, de chapa de acero plegada de espesor 5 mm, debidamente im-
primado y pintado, de dimensiones para puerta de 2,20x2,60m, con unio-
nes a panel prefabricado, con siete patillas por lateral para fijación fijadas
con resina previo taladro en panel, perfilería auxiliar para fijacion del pre-
marco y sopandas auxiliares, incluso acabado en pintura, con p.p. de cas-
quillos de montaje, pequeño material, incluso alineado, nivelado y aploma-
do, con uniones elementos de obra, tornillería, tuercas y arandelas de cali-
dad 8.8 según DIN 267, soldaduras, incluso ejecución de encuentros, pie-
zas especiales y accesorios necesarios para su correcta instalación, inclu-
so replanteo previo montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de pintu-
ra al clorocaucho.

1,00 306,34

02.03 Ud MARCO FIJO CON REJILLA LAMAS SEGURIDAD TIPO Z DE 2200x2510mm 722,98

Suministro y montaje en obra de marco con rejillas metálicas de lamas de
seguridad lacado en color a definir en obra, sobre marco de dimensiones
2200x2510mm para recibir sobre bastidor metálico incluyendo el suminis-
tro y montaje del bastidor, marco formado por bastidor metálico tubo es-
tructural 60x60x2 y ángulo perimetral L40.2 y la rejilla con lamas en forma
de aleta 15/47/15 que impide el paso de la lluvia, paso lamas 48 mm, con
malla electrosoldada galvanizada a modo de malla antipájaros, incluso rigi-
dizadores intermedios para evitar pandeo lamas, soldadura a bastidor me-
tálico, todos los elementos vendrán lacados en color a definir en obra,
completamente montado e instalado, incluso conexiones mecánicas, sella-
do para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

2,00 361,49
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02.04 Ud MARCO FIJO CON REJILLA LAMAS SEGURIDAD TIPO Z DE 350x200mm 464,76

Suministro y montaje en obra de marco con rejillas metálicas de lamas de
seguridad lacado en color a definir en obra, sobre marco de dimensiones
350x200mm para recibir sobre bastidor metálico incluyendo el suministro y
montaje del bastidor, marco formado por bastidor metálico tubo estructural
60x60x2 y ángulo perimetral L40.2 y la rejilla con lamas en forma de aleta
15/47/15 que impide el paso de la lluvia, paso lamas 48 mm, con malla
electrosoldada galvanizada a modo de malla antipájaros, incluso rigidiza-
dores intermedios para evitar pandeo lamas, soldadura a bastidor metáli-
co, todos los elementos vendrán lacados en color a definir en obra, com-
pletamente montado e instalado, incluso conexiones mecánicas, sellado
para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de
otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

2,00 232,38

02.05 Ml PROTECCIÓN METÁLICA PUERTAS CORREDERAS 633,84

Fabricación, suministro y montaje de protecciones metálica para puertas
correderas de cámaras, formada por perfil UPN-120 longitudinal y sopor-
tes verticales de 15cm de lontigitud formado por tubo cuadro 55.4 con pla-
cas de anclaje 150x150x4. separación entre soportes de 65cm entre ejes,
fijados al suelo mediante cuatro fijaciones químicas con varilla roscada
m.12 de 20cm de longitud recibida con resina a la solera, con arandelas,
tuerca y contratuerca, incluso taladros sobre solera de hormigón, todo el
conjunto lacado en color a definir, replanteo previo montaje, incluye p.p de
piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmen-
te ejecutado, tratamiento de puntos singulares, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, canon y/o ta-
sas, gestión de residuos, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

19,00 33,36

02.06 Ud PREMARCO METÁLICO PUERTA 900x2030mm 274,76

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta y rejilla so-
bre puerta, de chapa de acero plegada de espesor 5 mm, debidamente im-
primado y pintado, de dimensiones para puerta de 2,20x2,60m, con unio-
nes a panel prefabricado, con siete patillas por lateral para fijación fijadas
con resina previo taladro en panel, perfilería auxiliar para fijacion del pre-
marco y sopandas auxiliares, incluso acabado en pintura, con p.p. de cas-
quillos de montaje, pequeño material, incluso alineado, nivelado y aploma-
do, con uniones elementos de obra, tornillería, tuercas y arandelas de cali-
dad 8.8 según DIN 267, soldaduras, incluso ejecución de encuentros, pie-
zas especiales y accesorios necesarios para su correcta instalación, inclu-
so replanteo previo montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de pintu-
ra al clorocaucho.

2,00 137,38
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02.07 Ud PREMARCO METÁLICO PUERTA 820x2030mm 137,38

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta y rejilla so-
bre puerta, de chapa de acero plegada de espesor 5 mm, debidamente im-
primado y pintado, de dimensiones para puerta de 2,20x2,60m, con unio-
nes a panel prefabricado, con siete patillas por lateral para fijación fijadas
con resina previo taladro en panel, perfilería auxiliar para fijacion del pre-
marco y sopandas auxiliares, incluso acabado en pintura, con p.p. de cas-
quillos de montaje, pequeño material, incluso alineado, nivelado y aploma-
do, con uniones elementos de obra, tornillería, tuercas y arandelas de cali-
dad 8.8 según DIN 267, soldaduras, incluso ejecución de encuentros, pie-
zas especiales y accesorios necesarios para su correcta instalación, inclu-
so replanteo previo montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de pintu-
ra al clorocaucho.

1,00 137,38

02.08 Ud PREMARCO METÁLICO PUERTA 800x2030mm 274,76

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta y rejilla so-
bre puerta, de chapa de acero plegada de espesor 5 mm, debidamente im-
primado y pintado, de dimensiones para puerta de 2,20x2,60m, con unio-
nes a panel prefabricado, con siete patillas por lateral para fijación fijadas
con resina previo taladro en panel, perfilería auxiliar para fijacion del pre-
marco y sopandas auxiliares, incluso acabado en pintura, con p.p. de cas-
quillos de montaje, pequeño material, incluso alineado, nivelado y aploma-
do, con uniones elementos de obra, tornillería, tuercas y arandelas de cali-
dad 8.8 según DIN 267, soldaduras, incluso ejecución de encuentros, pie-
zas especiales y accesorios necesarios para su correcta instalación, inclu-
so replanteo previo montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de pintu-
ra al clorocaucho.

2,00 137,38
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02.09 Ud PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE REFORZADA AUTORREPARABLE PR-01 3.097,47

Fabricación, suministro y montaje de puerta rápida enrollable reforzada au-
torreparable, de dimensiones 3,75x3,00m, con apertura y cierre vertical,
para zonas exteriores con viento fuerza clase 2 y ambientes normales li-
bres de condensaciones, instalación sobre premarco metálico existente,
estructura de aluminio extrusionado anodizado blanco, tambor de enrolla-
do de aluminio extrusionado, cubre motor, cojinetes autolineables, cubre-
motor de aluminio lacado blanco, con PVC entretelado de 0,8 mm de espe-
sor, ignífugo tipo M2 gris y fila de mirillas, color blanco y con serigrafía de
diseño Alcampo, sistema de autorreparabilidad en caso de recibir un im-
pacto, permite que la lona se desprenda de las guías pudiendo dejar el
hueco totalmente libre y volviendo a su posición en la siguiente maniobra
de forma totalmente automática desde el suelo hasta 1300 mm, célula de
seguridad empotrada en los bastidores, cuadro de mando electrónico con
convertidor de frecuencia y autómata programable, sistema de activación:
botonera exterior, botonera interior y sensor de apertura tipo radar a am-
bos lados, instalación eléctrica desde el cierre hasta el motor y el cuadro
de maniobra e interconexión de acometida y señal (la acometida hasta el
cuadro será por cuenta del cliente, pero el conexionado será por cuenta
del ofertante) con cables resistentes al fuego, con sus correspondientes
marcas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, cableado fabricado según norma UNE
EN 50200 con cubierta con aislamiento de compuesto especial reticulado
cero halógenos con silicona designación SZ1-K (AS+) de color naranja
con temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, tensión aislamiento 0,6/1 KV, resistencia al fuego 842ºC durante 90 mi-
nutos, no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2), no propagador del
incendio (UNE-EN 60322-3-24), libre de halógenos (UNE-EN 50267), redu-
cida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos (UNE-EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267), con sus co-
rrespondientes marcas e identificaciones, cables sin empalmes, incluso tu-
bo de PVC rígido para canalización de cables eléctricos y de control, auto-
extinguible, protección mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, li-
bre de halógenos, baja emisión de humos y no propagación de la llama, fa-
bricado bajo norma UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión
>1250N, rigidez dielectrica >2000V, resistencia de aislamiento >100
MOhm, color negro o gris, incluso cajas de registro y/o derivación, material
de soportaje y fijación, incluso conexiones eléctricas, motorización izquier-
da directa a eje, con entrada para apertura de puerta en caso de señal de
alarma de detección de incendios, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Medidas de hueco: 3750mm x 3000mm
- Nota: se incluye precerco metálico fijado a panel de cámara.
- Marca: Controlsa
- Alimentación Monofásica a 230 V (Fase+Neutro+Tierra)
- Velocidad de Apertura: 0,8 - 1,2 m/sg (en función de medidas)

- Velocidad de Cierre: 0,4 - 0,6 m/sg. (en función de medidas)

1,00 3.097,47
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02.10 Ud PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE REFORZADA AUTORREPARABLE PR-02 3.265,36

Fabricación, suministro y montaje de puerta rápida enrollable reforzada au-
torreparable, de dimensiones 3,75x3,00m, con apertura y cierre vertical,
para zonas exteriores con viento fuerza clase 2 y ambientes normales li-
bres de condensaciones, instalación sobre premarco metálico existente,
estructura de aluminio extrusionado anodizado blanco, tambor de enrolla-
do de aluminio extrusionado, cubre motor, cojinetes autolineables, cubre-
motor de aluminio lacado blanco, con PVC entretelado de 0,8 mm de espe-
sor, ignífugo tipo M2 gris y fila de mirillas, color blanco y con serigrafía de
diseño Alcampo, sistema de autorreparabilidad en caso de recibir un im-
pacto, permite que la lona se desprenda de las guías pudiendo dejar el
hueco totalmente libre y volviendo a su posición en la siguiente maniobra
de forma totalmente automática desde el suelo hasta 1300 mm, célula de
seguridad empotrada en los bastidores, cuadro de mando electrónico con
convertidor de frecuencia y autómata programable, sistema de activación:
botonera exterior, botonera interior y sensor de apertura tipo radar a am-
bos lados, instalación eléctrica desde el cierre hasta el motor y el cuadro
de maniobra e interconexión de acometida y señal (la acometida hasta el
cuadro será por cuenta del cliente, pero el conexionado será por cuenta
del ofertante) con cables resistentes al fuego, con sus correspondientes
marcas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, cableado fabricado según norma UNE
EN 50200 con cubierta con aislamiento de compuesto especial reticulado
cero halógenos con silicona designación SZ1-K (AS+) de color naranja
con temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, tensión aislamiento 0,6/1 KV, resistencia al fuego 842ºC durante 90 mi-
nutos, no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2), no propagador del
incendio (UNE-EN 60322-3-24), libre de halógenos (UNE-EN 50267), redu-
cida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos (UNE-EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267), con sus co-
rrespondientes marcas e identificaciones, cables sin empalmes, incluso tu-
bo de PVC rígido para canalización de cables eléctricos y de control, auto-
extinguible, protección mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, li-
bre de halógenos, baja emisión de humos y no propagación de la llama, fa-
bricado bajo norma UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión
>1250N, rigidez dielectrica >2000V, resistencia de aislamiento >100
MOhm, color negro o gris, incluso cajas de registro y/o derivación, material
de soportaje y fijación, incluso conexiones eléctricas, motorización izquier-
da directa a eje, con entrada para apertura de puerta en caso de señal de
alarma de detección de incendios, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Medidas de hueco: 3750mm x 3000mm
- Nota: se incluye precerco metálico fijado a panel de cámara.
- Marca: Controlsa
- Alimentación Monofásica a 230 V (Fase+Neutro+Tierra)
- Velocidad de Apertura: 0,8 - 1,2 m/sg (en función de medidas)

- Velocidad de Cierre: 0,4 - 0,6 m/sg. (en función de medidas)

1,00 3.265,36
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02.11 Ud PUERTA BATIENTE FRENTE LAMAS SEGURIDAD 1800x2030 2 HOJAS TIPO PEI-01 787,11

Suministro y montaje de puerta metálica de dos hojas pivotantes con la-
mas de seguridad tipo Z, incluso perfiles de refuerzo por el interior, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80mm de espesor, so-
bre bastidor de tubo 40.3mm, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura de golpe y llave maestreada para el exterior, con manillones reforza-
dos Tecosur o equivalente, con cerradura de cilindro, con cierre automáti-
co por muelle, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acaba-
do en pintura prelacada al horno en color a definir en obra, tope de suelo
para proteger las paredes, totalmente instalada según Normativa Vigente,
incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, tratamiento de
puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

1,00 787,11

02.12 Ud PUERTA BATIENTE EI2.60-C5 DE 900x2030 1/HOJA TIPO PEI-02 4.200,99

Suministro y montaje de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotan-
tes, homologada El2.60-C5, construida con dos chapas de acero electro-
cincado de 0,80mm de espesor y cámara intermedia de material aislante
ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20mm
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura de golpe y lla-
ve maestreada para el exterior, con manillones reforzados Tecosur o equi-
valente, con cerradura de cilindro, con cierre automático por muelle, elabo-
rada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura prelaca-
da al horno en color a definir en obra, tope de suelo para proteger las pare-
des, totalmente instalada según Normativa Vigente, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado,  ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: Se incluirá la entrega de documentación que certifique la homolo-
gación de la puerta y de su montaje.

3,00 1.400,33

02.13 Ud PUERTA BATIENTE EI2.60-C5 DE 800x2030 1/HOJA TIPO PEI-03 1.271,88

Suministro y montaje de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotan-
te, homologada El2.60-C5, construida con dos chapas de acero electrocin-
cado de 0,80mm de espesor y cámara intermedia de material aislante igní-
fugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20mm de
espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura de golpe y llave
maestreada para el exterior, con manillones reforzados Tecosur o equiva-
lente, con cerradura de cilindro, con cierre automático por muelle, elabora-
da en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura prelaca-
da al horno en color a definir en obra, tope de suelo para proteger las pare-
des, totalmente instalada según Normativa Vigente, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado,  ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: Se incluirá la entrega de documentación que certifique la homolo-
gación de la puerta y de su montaje.

2,00 635,94
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02.14 Ud PUERTA BATIENTE EI2.60-C5 DE 820x2030 1/HOJA TIPO PEI-04 635,94

Suministro y montaje de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotan-
te, homologada El2.60-C5, construida con dos chapas de acero electrocin-
cado de 0,80mm de espesor y cámara intermedia de material aislante igní-
fugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20mm de
espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura de golpe y llave
maestreada para el exterior, con manillones reforzados Tecosur o equiva-
lente, con cerradura de cilindro, con cierre automático por muelle, elabora-
da en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura prelaca-
da al horno en color a definir en obra, tope de suelo para proteger las pare-
des, totalmente instalada según Normativa Vigente, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado,  ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: Se incluirá la entrega de documentación que certifique la homolo-
gación de la puerta y de su montaje.

1,00 635,94

02.15 Ud PUERTA PLEGABLE CON PASO DE HOMBRE 5000X6700 TIPO PS-03 4.810,47

Fabricación, suministro y montaje de puerta metálica basculante plegable
de 5000x6700mm con paso de hombre de 900x2030mm, construidas con
estructura de perfiles de acero, con acabados en chapa acanalada, de co-
lor a definir en obra, incluso guías laterales, poleas, rodamientos, cables
de seguridad, cajón contrapeso relleno de ferricha para contrapesar y ce-
rradura central con tirador, apertura con llave, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra, totalmente instalada según Normativa Vigente, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, tratamiento de puntos sin-
gulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 4.810,47

02.16 Ud PUERTA CORREDERA DOS HOJAS APERTURA MOTORIZADA 23,00x2,40m 6.604,81

Fabricación, suministro y montaje en obra de puerta metálica corredera de
dos hojas, motorizada cada hoja, fabricada según plano de detalle, dimen-
siones 23,00x2,40m, en acero estructural S275JR, formada por tubo
80x50, lama continua metálica de aireación panel Aluacero con ventanas,
con motor eléctrico por cremallera, con rodamientos de alta resistencia,
guía de puerta fijada mediante tacos químicos, anclaje a elementos de
obra, con despuntes, casquillos de montaje, pequeño material, con meca-
nizado para su fijación, incluso alineado, nivelado y aplomado, con unio-
nes a forjado colaborante, fijación mediante tacos químicos (4unidades
por placa de anclaje), tornillería, tuercas y arandelas de calidad 8.8 según
DIN 267, soldaduras, incluso ejecución de encuentros, piezas especiales y
accesorios necesarios para su correcta instalación, incluso replanteo pre-
vio montaje, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones, incluso conexio-
nes mecánicas y eléctricas, totalmente montado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nota: medición de unidad de obra sobre planos de referencia totalmente
terminada. 

1,00 6.604,81
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02.17 Ud PUERTA 2 HOJAS ABATIBLES DE 3000x1000 CON BARANDAL 161,21

Fabricación, suministro y montaje de puerta de dos hojas abatibles de
3000x1000mm formada por barandilla metálica de 100cm de altura lacada
en color a definir, formada por bastidor compuesto de barandal superior y
dos intermedios de tubo redondo d.40.2, montantes de tubo redondo
d.40.2  con una separación entre montantes de 100cm, placa de anclaje a
solera o pavimento, escudo protector de las placas de anclaje, incluso pes-
tillo de cierre, incluso replanteo previo montaje, fabricación en taller, torni-
llería, completamente montada, tratamiento de puntos singulares, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 161,21

02.18 Ud BARRA ANTIPÁNICO 971,30

Suministro y montaje de barra antipánico plegada tipo push sobre puerta
EI2.60 de una o dos hojas, totalmente instalada y ajustada, tratamiento de
puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: Cisa Fast Touch sobreponer

10,00 97,13

02.19 Ml BARANDILLA CON PASAMANOS 116,34

Fabricación, suministro y montaje de barandilla metálica formada por ma-
lla cuadrada plástica CL10M5-DC8 espesor 1mm lacada en color a definir,
con pasamanos de tubo de acero lacado 40mm de diámetro, montantes
de acero para pintar TPN 40.5 mm, altura 1000 mm., placa de anclaje a
panel de cámara, incluso replanteo previo montaje, fabricación en taller, la-
cado en color, tornillería, completamente montada, tratamiento de puntos
singulares, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, con p.p. de medios auxiliares y medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nota: incluye parte desmontable de 0,80m o abisagrada para el acceso a
la escalera.

2,80 41,55

02.20 Ud CHAPA LACADA PLEGADA PARA PROTECCIÓN DE INSTALACIONES 232,56

Fabricación, suministro y montaje de "U" o "L" de chapa lacada en color si-
milar al de los paneles de cámara, de 2 mm de espesor, con pliegue supe-
rior e inferior para refuerzo, pliegue longitudinal para fijación, desarrollo
aproximado de 100cm, incluso soportes para refuerzo y montaje sobre pa-
nel de cámara no apoyado en el suelo, fijado mediante tornillos y sellado,
casquillos de montaje, cortes, piezas especiales, despuntes, tratamiento
de puntos singulares, por medios manuales o mecánicos, pintura de es-
malte con dos manos de acabado en RAL a definir en obra, fijaciones ne-
cesarias, accesorios, remates, incluido replanteo previo montaje, nivela-
ción y aplomado, ayudas a otros oficios y tratamiento de puntos singula-
res, medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

6,00 38,76
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02.21 Ud ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN EN ARO h=6,50m 1.574,09

Fabricación, suministro y montaje en obra de escalera metálica de gato
con anticaída, formada por escalera de un tramo de aluminio con protec-
ción espaldar  de seguridad soldada a la escalera, escalera modular, se-
gún norma europea de seguridad, con aros de protección espaldar a partir
de los 2,00 m desde el suelo, con salida superior de escalera, soportes de
15 cm para fijación a pared mediante tornillos cada 2,00m, peldaños de
aluminio estriado de 27x27mm, distancia entre peldaños de 28cm, distan-
cia entre los peldaños y los aros de la protección espaldar de 60cm, dis-
tancia entre peldaño y pared 16cm, montantes de la escaleras verticales
son de 84x27mm, ancho de subida de 43,5cm, diámetro de los aros 70cm,
con nervios de aros en pletina de aluminio de 30x15mm, largueros de pleti-
na de aluminio 40x20mm, construida en aluminio, soldadura TIG certifica-
da, incluso escalera portátil con ganchos 2,20/2,50m, plataforma de ins-
pección fabricada en aluminio nervado con trampilla como desembarco de
la escalera (frontal, lateral), fijada a panel prefabricado de fachada, forma-
da por perfiles de acero galvanizado en caliente superior a 275gr/m2 de
zinc , placas de anclaje, tornillos, tacos, varillas,... , incluso replanteo pre-
vio montaje, fabricación en taller, completamente montada, tratamiento de
puntos singulares, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Svelt Gabbia o similar.

1,00 1.574,09

02.22 Ud ANULACIÓN DE PORTÓN SECCIONAL DE 4100x6700mm 159,68

Anulación de portón seccional de dimensiones 4100x6700mm consistente
en soldar entre sí las partes seccionales y al precerco perimetral para im-
pedir su apertura, incluso el desmontaje de guías, contrapesos y cualquier
mecanismo de apertura, encuentros con elementos de obra, tratamiento
de puntos singulares, incluye replanteo previo a la ejecución de los traba-
jos, p.p de elementos y materiales para su correcta ejecución, totalmente
ejecutado y terminado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 159,68

02.23 Kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 3.319,05

Suministro, instalación y montaje de acero laminado S275, en perfiles lami-
nados en caliente para vigas, pilares, zuchos y correas, mediante uniones
soldadas, incluso p.p de soldaduras, placas de anclaje, casquillos de mon-
taje, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, tratamiento de puntos singulares, por me-
dios manuales o mecánicos, incluso limpieza, retirada de escombros y car-
ga a contenedor a pie de obra, transporte al vertedero, ayudas de otros ofi-
cios, medios de elevación y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas, todo ellos conteniendo y realizado de acuerdo con
lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1.651,27 2,01

02.24 Ud ENANO APOYO ESTRUCTURA FORJADO 100x100x4 mm. 2.151,00

Suministro y montaje de enano metálico para apoyo de estructura de forja-
do formado por tubo de acero S275JOH 100.100.4 mm de altura de 0.80m
con tapa de protección, incluso placa de anclaje 300x300x12 fijada a ci-
mentación existente mediante varilla roscada metrica 12 mm recibida con
resina, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

36,00 59,75
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02.25 Ud PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA 1800x2200 TIPO PA-01 1.512,27

Suministro, instalación y montaje de puerta corredera automática con me-
canismo, compuesta de fijos y dos hojas móviles con sistema antipánico
integral, en puerta automática denominada PA-01, con forrado de aluminio
lacado en color a definir, carpintería de aluminio con rotura de puente tér-
mico, lacada RAL 7016, formada por dos fijos y dos hojas correderas (aba-
tibles en caso de emergencia), con doble acristalamiento a base de vidrios
Cool-Lite ST150 espesor 8 mm TEMPERADO + Cámara 10 mm + Stadip
44.2, incluso vinilos para cumplimiento de CTE DB SUA (similares a los
detallados con franjas y logo a definir) en interior cámara vidrios, con ca-
jón de aluminio donde se aloja todo el mecanismo, el sistema deberá ga-
rantizar la seguridad frente a averías conforme al nivel de prestación "D"
de la norma EN 13849-1 sistema redundante, las hojas tanto fijas, móviles
y cárter de aluminio lacado en color RAL 9010, para instalar sobre dintel
de perfil laminado a suministrar, mecanismo de apertura automática con
doble placa de control que supervisa estado de radar y batería según UNE
EN 16005, con doble correa, perfiles de adaptación, con conmutador de
maniobra digital de 5 posiciones (cerrado nocturno, sólo salida, entrada/sa-
lida automática, abierto mantenido y paso reducido), rejimen de control ve-
rano/invierno, con dos radares interiores DT90C con nivel de prestación
"D" sensibles al movimiento peatonal y direccionables con ajuste de sensi-
bilidad y supervisados, doble batería de seguridad para la apertura de las
hojas ante cortes eventuales de suministro eléctrico, sistema de ensayo
automático del sistema cada 24 horas (excepto en modo cerrado), incluso
montaje de instalación eléctrica para conexión al punto de suministro con
cableado RZ-1 0,6/1kV bajo tubo de PVC rígido y su conexionado en caja
de bornas,  tapetas, remates de aluminio, fijación de guías y marcos, an-
claje a estructura portante, ayudas de otros oficios, incluido replanteo pre-
vio montaje, nivelación y aplomado, medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y retirada
de restos/escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Aprimatic
- Dimensión total aproximada: 1800x2200mm

1,00 1.512,27

02.26 Ml CARGADERO METÁLICO UPN-240 CON GARRAS Y CARTELAS EN CANTO DE
FORJADO

2.989,31

Suministro y montaje de cargadero metalico formado por UPN-240 con
cartelas de refuerzo cada 50cm soldadas a la estructurá metálicas y ga-
rras de 40cm de longitud cada 50cm para recibir en el forjado, totalmente
instalado, limpieza final de obra, con p.p. de elementos y accesorios nece-
sarios para su completa instalación y montaje, ayudas de otros oficios, me-
dios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, todo ello realizado de acuerdo con Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

40,50 73,81

02.27 Ml BARANDILLA METÁLICA CON PASAMANOS 1.384,86

Fabricación, suministro y montaje de barandilla metálica de 100cm de altu-
ra lacada en color a definir, formada por bastidor compuesto de barandal
superior y dos intermedios de tubo redondo d.40.2, montantes de tubo re-
dondo d.40.2  con una separación entre montantes de 100cm, placa de an-
claje a solera o pavimento, escudo protector de las placas de anclaje, in-
cluso replanteo previo montaje, fabricación en taller, tornillería, completa-
mente montada, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

33,33 41,55
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02.28 Ud FRENTE DE VIDRIO 4460x3250 CON PUERTA 2030x2500 DE 2 HOJAS Y FIJOS
LATERALES Y SUPERIORES TIPO PEI-05

1.699,86

Suministro, instalación y montaje de frente de vidrio de 4460x3250 con
puerta de vidrio con dos hojas pivotante 2030x2500 con fijos laterales y su-
periores, construida con perfilería en acero inox y vidrio templado incoloro,
incluso herrajes de colgar para las hojas, freno y cerradura en acero inoxi-
dable, marcos y premarcos, todo el conjunto homologado, con siete pun-
tos para fijación a obra, con manillones reforzados Tecosur o equivalente,
con cerradura de cilindro, con cierre automático por muelle, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, totalmente instalada según Normativa Vi-
gente, limpieza diaria del tajo de obra, p.p. de tacos y fijaciones necesa-
rias, accesorios, remates, completamente montado, comprobado y en per-
fecto estado, limpieza final de obra, con p.p. de piezas especiales, elemen-
tos y accesorios necesarios para su completa instalación y montaje, ayu-
das de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello realizado
de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Pla-
nos.

1,00 1.699,86

02.29 Ud PLATAFORMA MANUAL 3.160,76

Suministro, instalación y montaje de pasarela manual hidráulica de
1500x1500mm abatible en acero galvanizado, con posibilidad de despa-
zarla lateralmente dentro de su rail-guia, incluso suministro y montaje de
perfil guia de 3000m de longitud soldado a perfil existente, con blazo retro-
ceso fijado lateralmente para bajar y levantar la plataforma, seguro an-
ti-caida que engrane automáticamente en el raíl-guía, con capacidad de
carga estática de 4 toneladas, ajustes y verificaciones, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de fijación, incluso conexiones mecánicas, incluye replanteo
previo y nivelado, montaje totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

2,00 1.580,38

02.30 Ud PREMARCO TUBO METÁLICO PARA PUERTA RÁPIDAS 1.453,60

Suministro y recibido en obra de premarco metálico para puerta rápida de
dimensiones de la puerta 3000x3000mm, formado por tubo estructural
120.60.5mm, debidamente imprimado y pintado, con uniones a panel de
cámara y pavimento de hormigón, con siete patillas por lateral para fija-
ción fijadas al panel o al pavimento con resina previo taladro, perfilería au-
xiliar para fijacion del premarco y sopandas auxiliares, incluso acabado en
pintura, con p.p. de casquillos de montaje, pequeño material, incluso aline-
ado, nivelado y aplomado, con uniones elementos de obra, tornillería, tuer-
cas y arandelas de calidad 8.8 según DIN 267, soldaduras, incluso ejecu-
ción de encuentros, piezas especiales y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación, incluso replanteo previo montaje, incluye p.p de piezas
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente monta-
do, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El acabado será con pintura antioxidante, más dos manos de pintu-
ra al clorocaucho.

4,00 363,40
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02.31 Ml PLETINA PLEGADA REMATE PANEL FACHADA a=35cm 507,21

Fabricación, suministro y montaje en obra de pletina lacada en color para
remate de panel de fachada prefabrica o tipo sandwich, mediante pletina
plegada de 4 mm de espesor, con desarrollo aproximado de 35cm, fijada
al cerramiento mediante tacos Fischer FAZ II 12/10 al tresbolillo, incluso
cortes, mecanizados, taladros, tornillos, perfilería, fijaciones, soportación,
pintura, accesorios, remates, ayudas a otros oficios y tratamiento de pun-
tos singulares, medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

34,86 14,55

TOTAL 02......................................................................................................................................... 50.821,24
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03 CAPÍTULO 03. CÁMARAS FRIGORÍFICAS

03.01 Ud PUERTA CORREDERA TIPO PC-01 2000x2500 mm LAC-LAC 13.953,96

Suministro y montaje de puerta corredera, con cerco-contracerco de alumi-
nio 6063 T5 lacado blanco de 4mm de espesor con rotura de puente térmi-
co de PVC color gris y tornillería oculta, lacado blanco con rotura de puen-
te térmico, de 2,00 x 2,50 m alto, hoja aislada con 80 mm de espesor y re-
vestida con chapa lacada por ambas caras con un espesor de 0,5mm al-
ma de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) en alta densidad de
40-43Kg/m3 y un coeficiente de conductividad de 0,017 kcal/hm3k, clasifi-
cación de resistencia a fuego del panel "C-s2,d0", herraje Fermod-3530, in-
cluso placa de señalización indicando el nombre de la cámara y su tempe-
ratura, apertura de huecos en panel y retirada de material sobrante, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, apertura
de huecos en panel para paso de instalaciones y retirada de material so-
brante, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

6,00 2.325,66

03.02 Ud PUERTA CORREDERA TIPO PC-02 1400x2500 mm LAC-LAC 2.084,68

Suministro y montaje de puerta corredera, con cerco-contracerco de alumi-
nio 6063 T5 lacado blanco de 4mm de espesor con rotura de puente térmi-
co de PVC color gris y tornillería oculta, lacado blanco con rotura de puen-
te térmico, de 1,40 x 2,50 m alto, hoja aislada con 80 mm de espesor y re-
vestida con chapa lacada por ambas caras con un espesor de 0,5mm al-
ma de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) en alta densidad de
40-43Kg/m3 y un coeficiente de conductividad de 0,017 kcal/hm3k, clasifi-
cación de resistencia a fuego del panel "C-s2,d0", herraje Fermod-3530, in-
cluso placa de señalización indicando el nombre de la cámara y su tempe-
ratura, apertura de huecos en panel y retirada de material sobrante, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, apertura
de huecos en panel para paso de instalaciones y retirada de material so-
brante, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 2.084,68
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03.03 Ud PUERTA CORREDERA TIPO PC-03 CONGELADO 1400x2500 mm LAC-LAC 2.504,45

Suministro y montaje de puerta corredera para cámara de congelados,
con cerco-contracerco de aluminio 6063 T5 lacado blanco de 4mm de es-
pesor con rotura de puente térmico de PVC color gris y tornillería oculta, la-
cado blanco con rotura de puente térmico, luces de 2,00 x 2,50 m alto, ho-
ja aislada con 100 mm de espesor y revestida con chapa lacada por am-
bas caras con un espesor de 0,5mm alma de espuma rígida de poliisocia-
nurato (PIR) en alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coeficiente de conducti-
vidad de 0,017 kcal/hm3k, clasificación de resistencia a fuego del panel
"C-s2,d0", provista de resistencia eléctrica 16W a 230V con aislamiento si-
licona y trenza metálica marca AKO-52341, conexión eléctrica de la resis-
tencia (incluido cableado y canalización), herraje Fermod-3530, incluso
placa de señalización indicando el nombre de la cámara y su temperatura,
apertura de huecos en panel y retirada de material sobrante, unión con
otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, apertura de
huecos en panel para paso de instalaciones y retirada de material sobran-
te, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y en correcto funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

1,00 2.504,45

03.04 Ud PUERTA VAIVÉN TIPO PC-04 1000x2200 mm POLIETILENO CON VISOR 1.216,46

Suministro y montaje de puerta de vaivén de una hoja rígida, con cerco
contracerco para panel, de paso libre 1,00 x 2,20 m alto, fabricada con po-
lietileno blanco de 15 mm de espesor, canto vertical visto redondeado,
apertura y retención 90º en ambos sentidos, bisagras PL-4550 regulables
en composit gris, incluso placa de señalización indicando el nombre de la
cámara y su temperatura, apertura de huecos en panel y retirada de mate-
rial sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y co-
rrecto instalado, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 1.216,46

03.05 Ud PUERTA VAIVÉN TIPO PC-05 850x2200 mm POLIETILENO CON VISOR 1.125,78

Suministro y montaje de puerta de vaivén de una hoja rígida, con cerco
contracerco para panel, paso libre 0,85 x 2,20 m alto, fabricada con polieti-
leno blanco de 15 mm de espesor, canto vertical visto redondeado, provis-
ta de mirilla, apertura y retención 90º en ambos sentidos, bisagras
PL-4550 regulables en composit gris, incluso placa de señalización indi-
cando el nombre de la cámara y su temperatura, apertura de huecos en
panel y retirada de material sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, to-
talmente montado y correcto instalado, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 1.125,78
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03.06 Ud PUERTA ABATIBLE TIPO PC-06 1450x2500 mm ALUMINIO LACADO 1.056,82

Suministro, instalación y montaje de puerta de servicio semiaislada pivo-
tante, con cerco-contracerco de aluminio lacado RAL 7016, dos hojas, de
1,45 x 2,50 m alto, hoja aislada con 40 mm de espesor y revestida con
chapa lacada por ambas caras con un espesor de 0,4mm calidad alimenta-
ria según directiva CEE 90/128 con revestimiento film de plástico para pro-
teger de rayaduras y otros incidentes que pueden ocurrir en el montaje
siendo retiradas en su totalidad una vez finalizada la obra, alma de poliure-
tano inyectado en alta densidad de 40-43Kg/m3 sin CFC y un coeficiente
de conductividad térmica de 0,023 W/m ºC, clasificación de resistencia al
fuego del panel Bs1-d0, cerradura, bisagras inoxidables y manilla inoxida-
ble incluso burlete en todo el perímetro de cierre, incluso los perfiles lami-
nados, tapetas, remates de aluminio, anclaje a estructura portante y refuer-
zos necesarios del hueco para soportar el panel superior, ayudas de otros
oficios,medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

1,00 1.056,82

03.07 Ud PUERTA ABATIBLE TIPO PC-07 870x2200 mm ALUMINIO LACADO 704,20

Suministro, instalación y montaje de puerta de servicio semiaislada pivo-
tante, con cerco-contracerco de aluminio lacado RAL 7016, una hoja, de
0,87 x 2,20 m alto, hoja aislada con 40 mm de espesor y revestida con
chapa lacada por ambas caras con un espesor de 0,4mm calidad alimenta-
ria según directiva CEE 90/128 con revestimiento film de plástico para pro-
teger de rayaduras y otros incidentes que pueden ocurrir en el montaje
siendo retiradas en su totalidad una vez finalizada la obra, alma de poliure-
tano inyectado en alta densidad de 40-43Kg/m3 sin CFC y un coeficiente
de conductividad térmica de 0,023 W/m ºC, clasificación de resistencia al
fuego del panel Bs1-d0, cerradura, bisagras inoxidables y manilla inoxida-
ble incluso burlete en todo el perímetro de cierre, incluso los perfiles lami-
nados, tapetas, remates de aluminio, anclaje a estructura portante y refuer-
zos necesarios del hueco para soportar el panel superior, ayudas de otros
oficios,medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

1,00 704,20

03.08 M2 PANEL MACHIEMBRADO 80 mm LAC-LAC 79.795,21

Suministro y montaje de panel horizontal y/o vertical con junta machihem-
brada especial para recintos frigoríficos, sin cortes, con gancho excéntrico
de unión entre paneles, aislado con 80 mm y revestido con chapa lacada
con un espesor de 0,5 mm, chapa con nervados longitudinales para darles
rigidez (autoportantes), cabeza y pie con doble plegado para aumentar la
resistencia mecánica, alma de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) en
alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coeficiente de conductividad de 0,017
kcal/hm3k, clasificación de resistencia a fuego del panel "C-s2,d0", rema-
tes de panel en esquinas y cantos vistos, sellado de juntas, sujeción al
suelo mediante un perfil U previamente atornillado del mismo ancho del
panel, apertura de huecos en panel para puertas incluyendo los remates y
refuerzos necesarios con retirada del material sobrante, tratamiento de
puntos singulares, apertura de huecos en panel para paso de instalacio-
nes o instalación de otros elementos y retirada de material sobrante, inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, inclu-
so conexiones mecánicas, totalmente montado y en correcto funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

2.798,85 28,51
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03.09 M2 PANEL MACHIEMBRADO 100 mm LAC-LAC 2.276,40

Suministro y montaje de panel horizontal y/o vertical con junta machihem-
brada especial para recintos frigoríficos, sin cortes, con gancho excéntrico
de unión entre paneles, aislado con 100 mm y revestido con chapa lacada
con un espesor de 0,5 mm, chapa con nervados longitudinales para darles
rigidez (autoportantes), cabeza y pie con doble plegado para aumentar la
resistencia mecánica, alma de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) en
alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coeficiente de conductividad de 0,017
kcal/hm3k, clasificación de resistencia a fuego del panel "C-s2,d0", rema-
tes de panel en esquinas y cantos vistos, sellado de juntas, sujeción al
suelo mediante un perfil U previamente atornillado  del mismo ancho del
panel, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singula-
res, apertura de huecos en panel para paso de instalaciones y retirada de
material sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta ins-
talación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente montado y en
correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: se incluye en la partida el suministro e instalación de un hacha de
seguridad según normativa.

69,70 32,66

03.10 M2 PANEL MACHIEMBRADO 100 mm GALV-GALV SUELO CÁMARA CONGELADOS 518,69

Suministro y montaje de panel horizontal con junta machihembrada espe-
cial para recintos frigoríficos, sin cortes, con gancho excéntrico de unión
entre paneles, aislado con 100 mm y revestido con chapa galvanizada con
un espesor de 0,7 mm. chapa con nervados longitudinales para darles rigi-
dez (autoportantes), chapa galvanizada estriada en la cara "transitable",
cabeza y pie con doble plegado para aumentar la resistencia mecánica, re-
forzado mediante tablero hidrófugo por su interior colocado en su parte su-
perior para soportar el paso de transpaletas, alma de espuma rígida de po-
liisocianurato (PIR) en alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coeficiente de
conductividad de 0,017 kcal/hm3k. clasificación de resistencia a fuego del
panel "C-s2,d0", remates de panel en esquinas y cantos vistos, sellado de
juntas, sujeción a rastreles, unión con otros elementos de obra, tratamien-
to de puntos singulares, apertura de huecos en panel para paso de instala-
ciones y retirada de material sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, to-
talmente montado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

15,10 34,35

03.11 Ml PERFIL SANITARIO CÁMARAS 2.185,68

Suministro y montaje de perfil sanitario de PVC 50 x 50 mm en ángulos a
90º en verticales y techos, desmontaje del anterior instalado, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, totalmente montado y correcto instalado, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

1.301,00 1,68
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03.12 Ud MAMPARA FIJA DE ALUMINIO TIPO VT-01 2900x1200 mm 952,40

Suministro, instalación y montaje de mampara de aluminio con rotura de
puente térmico lacada RAL 7016, para cámara frigorifica, de dimensiones
2,90x1,20m, formada por un fijo con doble acristalamiento a base de vi-
drios Cool-Lite ST150 espesor 8 mm TEMPERADO + Cámara 10 mm +
Stadip 44.2, incluso vinilos para cumplimiento de CTE DB SUA (similares
a los detallados con franjas y logo a definir) en interior cámara vidrios, pa-
ra instalar sobre dintel de perfil laminado, incluso los perfiles laminados, ta-
petas, remates de aluminio, anclaje a estructura portante y refuerzos nece-
sarios del hueco para soportar el panel superior, ayudas de otros ofi-
cios,medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colec-
tivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Dimensión total aproximada: 2900x1200mm

1,00 952,40

03.13 Ud MAMPARA FIJA DE ALUMINIO TIPO VT-02 640x1200 mm 1.096,40

Suministro, instalación y montaje de mampara de aluminio con rotura de
puente térmico lacada RAL 7016, para cámara frigorifica, de dimensiones
2,90x1,20m, formada por un fijo con doble acristalamiento a base de vi-
drios Cool-Lite ST150 espesor 8 mm TEMPERADO + Cámara 10 mm +
Stadip 44.2, incluso vinilos para cumplimiento de CTE DB SUA (similares
a los detallados con franjas y logo a definir) en interior cámara vidrios, pa-
ra instalar sobre dintel de perfil laminado, incluso los perfiles laminados, ta-
petas, remates de aluminio, anclaje a estructura portante y refuerzos nece-
sarios del hueco para soportar el panel superior, ayudas de otros ofi-
cios,medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colec-
tivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Dimensión total aproximada: 640x1200mm

4,00 274,10

03.14 Ml RASTRELES CÁMARAS 1.621,80

Suministro y montaje de rastreles de PVC de 40x40mm para cámaras de
refrigerados inyectados de poliuretano, escuadras de formación de esqui-
nas y garras de anclaje, incluye p.p de piezas y accesorios para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente monta-
do y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivela-
ción y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

612,00 2,65

03.15 Ud VÁLVULA DESCOMPRESIÓN CÁMARA 801,84

Suministro y montaje de válvula equilibradora de presión en cámaras de
refrigerados, provista de resistencia eléctrica 16W a 230V, conexión eléc-
trica de la resistencia (incluido cableado y canalización), apertura de hue-
co en panel para su instalación y sellado perimetral con espuma ignífuga,
retirada de material sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, totalmente
montado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

26,00 30,84
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03.16 Ud SOPORTACIÓN TECHO CON OMEGA 1.908,46

Suministro y montaje de omega de aluminio lacado blanco (color similar al
panel), para soporte de techos en salas de grandes dimensiones, incluyen-
do cables acerados de sección adecuada al peso del panel más sobrecar-
ga de 50-75kg/m2 con longitud aproximada 5-6m, sujeta cables y tenso-
res, incluso el atirantado a estructura de hormigón de la nave, apertura de
hueco en panel para su instalación y sellado perimetral con espuma ignífu-
ga, retirada de material sobrante, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, total-
mente montado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

74,00 25,79

03.17 Ud REGISTRO PANEL 900x900 EN TECHO PANEL 73,07

Suministro y montaje de registro en panel de cámara horizontal, de dimen-
siones 900x900mm, formado por panel aislado con 80 mm y revestido con
chapa lacada con un espesor de 0,5 mm, chapa con nervados longitudina-
les para darles rigidez (autoportantes), cabeza y pie con doble plegado pa-
ra aumentar la resistencia mecánica, alma de espuma rígida de poliisocia-
nurato (PIR) en alta densidad de 40-43Kg/m3 y un coeficiente de conducti-
vidad de 0,017 kcal/hm3k, clasificación de resistencia a fuego del panel
"C-s2,d0", remates de panel en esquinas y cantos vistos, sellado de jun-
tas, ángulos perimetrales de sujección, apertura de hueco en panel inclu-
yendo los remates y refuerzos necesarios con retirada del material sobran-
te, tratamiento de puntos singulares, incluye p.p de piezas y accesorios pa-
ra su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, total-
mente montado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 73,07

TOTAL 03......................................................................................................................................... 113.876,30
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04 CAPÍTULO 04. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

ACTUACIONES PREVIAS04.01

04.01.01 Ud DESMONTAJE INSTALACIÓN FONTANERÍA 377,95

Desmontaje de instalación de tuberías de agua fría y caliente sanitaria, co-
rrespondiente al aseo existente en la nave, por medios manuales y/o me-
cánicos, incluyendo todos los elementos de la instalación (válvulas, tuberí-
as, aparatos sanitarios, equipos de producción de ACS, aislamiento, cha-
pa protección aislamiento, soportes...), totalmente desmontado, tratamien-
to de puntos singulares, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, inclu-
yendo soportes, fijaciones, accesorios, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: se incluye la instalación de tapón en el final de línea acometida al
aseo.

1,00 377,95

04.01.02 Ud DESMONTAJE INSTALACIÓN SANEAMIENTO 288,09

Desmontaje de instalación de tuberías de saneamiento de la instalación
existente en el aseo de la nave, por medios manuales y/o mecánicos, in-
cluyendo todos los elementos de la instalación (tuberías de PVC, regis-
tros, soportes...), totalmente desmontado, tratamiento de puntos singula-
res, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, incluyendo soportes, fija-
ciones, accesorios, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado,  ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 288,09

TOTAL 04.01........................................................................................... 666,04

FONTANERÍA04.02

04.02.01 Ud LIMPIEZA RED DE DISTRIBUCIÓN 157,53

Ejecución de limpieza del total de la red de distribución una vez finalizada
la instalación y antes de su puesta en funcionamiento de la red de distribu-
ción de agua, sistema condensación climatización y sistema condensa-
ción frío industrial, utilizando sistemas de tratamiento y productos aptos pa-
ra los materiales instalados en el sistema de climatización instalado para
la eliminación de restos de óxidos y cal en la red de distribución de agua
caliente de calefacción (tanto tuberías como válvulas), incluido sistema de
agua a presión, su alquiler, puesta en obra, instalación, acople a red..., re-
visión del estado general de la red, instalación de piezas para acople a la
red de distribución existente, incluyendo accesorios y medios auxiliares,
hasta conseguir la eliminación de cualquier resto de óxido, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

1,00 157,53
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04.02.02 Ml TUBO DE POLIPROPILENO DN-15mm PP-R-20 1.193,35

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-20
DN-15mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o ca-
liente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia de fi-
bra, unión por soldadura, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, torni-
llos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería,
elementos de soportación mediante varilla roscada, carril y abrazaderas
isofónica SIKLA K 2000 de 50mm cada 150cm, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078 o similar.

138,60 8,61

04.02.03 Ml TUBO DE POLIPROPILENO DN-20mm PP-R-25 270,60

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-25
DN-20mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o ca-
liente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia de fi-
bra, unión por soldadura, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, torni-
llos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería,
elementos de soportación mediante varilla roscada, carril y abrazaderas
isofónica SIKLA K 2000 de 50mm cada 150cm, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078 o similar.

26,40 10,25

04.02.04 Ml TUBO DE POLIPROPILENO DN-25mm PP-R-32 1.957,38

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-32
DN-25mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o ca-
liente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia de fi-
bra, unión por soldadura, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, torni-
llos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería,
elementos de soportación mediante varilla roscada, carril y abrazaderas
isofónica SIKLA K 2000 de 50mm cada 150cm, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078 o similar.

153,40 12,76
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04.02.05 Ml TUBO DE POLIPROPILENO DN-32mm PP-R-40 208,03

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-40
DN-32mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o ca-
liente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia de fi-
bra, unión por soldadura, incluso p.p. de accesorios/piezas especiales pa-
ra soldar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tu-
bería, instalación sobre zanja, incluso su montaje y conexionado, comple-
tamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de funciona-
miento, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmen-
te montado, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078 o similar.

13,20 15,76

04.02.06 Ml TUBO DE POLIPROPILENO DN-40mm PP-R-50 2.206,39

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PP-R-50
DN-40mm, según Normativa Vigente para conducción de agua fría o ca-
liente, PN 16, estabilizada mecánicamente con una capa intermedia de fi-
bra, unión por soldadura, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, torni-
llos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería,
elementos de soportación mediante varilla roscada, carril y abrazaderas
isofónica SIKLA K 2000 de 50mm cada 150cm, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078 o similar.

121,90 18,10

04.02.07 Ml AISLAMIENTO DE TUBERIAS DN-15mm PP-R-20 ESPESOR 25 mm 464,64

Suministro, instalación  y montaje de coquilla elastomérica tipo ARMA-
FLEX, calidad IT, de espesor de 25 mm para tuberías de agua fría y calien-
te dentro de obrador, conductividad térmica a 10ºC inferior a
0,039w/cm.k., para evitar condensados en tuberías de diámetro exterior
20 mm (DN-15 mm), cumpliento la IT 1.2.4.2.1.2. del RITE, incluyendo val-
vulería y accesorios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí me-
diante adhesivo espefico para tal fín, para garantizar una continuidad del
aislamiento, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto es-
tado de funcionamiento, totalmente montado, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

121,00 3,84
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04.02.08 Ml AISLAMIENTO DE TUBERIAS DN-20mm PP-R-25 ESPESOR 25 mm AFS 117,22

Suministro, instalación  y montaje de coquilla elastomérica tipo ARMA-
FLEX, calidad IT, de espesor de 25 mm para tuberías de agua fría, con-
ductividad térmica a 10ºC inferior a 0,039w/cm.k., para evitar condensa-
dos en tuberías de diámetro exterior 25 mm (DN-20 mm), cumpliento la IT
1.2.4.2.1.2. del RITE, incluyendo valvulería y accesorios/piezas especia-
les, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo espefico para tal fín,
para garantizar una continuidad del aislamiento, completamente instalado,
probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, totalmente
montado, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.

26,40 4,44

04.02.09 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN-15mm 1/2" 249,48

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para monta-
je roscado, de 15mm de diámetro, PN-16, con mando de accionamiento
manual por palanca y juego de accesorios, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmon-
taje para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca: Arco o similar.

18,00 13,86

04.02.10 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN-20mm 3/4" 48,90

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para monta-
je roscado, de 20mm de diámetro, PN-16, con mando de accionamiento
manual por palanca y juego de accesorios, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmon-
taje para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca: Arco o similar.

3,00 16,30

04.02.11 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN-25mm 1" 312,90

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para monta-
je roscado, de 25mm de diámetro, PN-16con mando de accionamiento ma-
nual por palanca y juego de accesorios, elementos de soportación y fijacio-
nes, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmontaje
para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta insta-
lación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad,
completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca: Arco o similar.

14,00 22,35
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04.02.12 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN-32mm 1 1/4" 32,68

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para monta-
je roscado, de 32mm de diámetro, PN-16, con mando de accionamiento
manual por palanca y juego de accesorios, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmon-
taje para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca: Arco o similar.

1,00 32,68

04.02.13 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN-40mm 1 1/2" 130,72

Suministro, instalación y montaje de válvulas de bola de latón, para monta-
je roscado, de 40mm de diámetro, PN-16, con mando de accionamiento
manual por palanca y juego de accesorios, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmon-
taje para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca: Arco o similar.

4,00 32,68

04.02.14 Ud VÁLVULA ANTI-RETORNO DN-15 mm 55,41

Suministro y montaje de válvula anti-retorno, roscada, con cuerpo de latón
cromado, para una presión máxima de trabajo de 16 Kg/cm2, incluso raco-
res locos para su montaje y posible posterior desmontaje para reparación,
incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, completamente ins-
talado, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

3,00 18,47

04.02.15 Ud FILTRO COLADOR-BRIDAS DN-40mm PP-R-50 26,72

Suministro, instalación y montaje de filtro colador tipo inclinado, para mon-
taje directo entre bridas, de DN-40 mm. de diámetro, PN-16, con cuerpo y
tapa de fundición de hierro y tamiz de acero inoxidable, para montaje direc-
to entre bridas, incluso éstas, contrabridas, juntas y tornillos, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones hidráulicas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: JC o similar.

1,00 26,72
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04.02.16 Ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/4" 71,40

Suministro, instalación y montaje de purgador automático de 1/4" de latón,
con llave de cierre y T de conexión al circuito, tubuladura en tubería para
su instalación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, co-
nexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

4,00 17,85

04.02.17 Ud CONEXIÓN CON RED EXISTENTE 314,08

Conexión de red de tuberías a red existente, incluido suministro y montaje
de tubería de polipropileno copolímero sanitario serie fibra, UNE 53.380,
para conducción de agua fría o caliente a presión, PN 16, unión por solda-
dura, incluso p.p. de piezas especiales, soportes, pequeño material y acce-
sorios, totalmente instalado, sellado y rematado, incluso su montaje y co-
nexionado, con p.p. de material auxiliar, accesorios, material de soportaje
y fijación, accesorios y elementos necesarios para su completa instalación
y montaje, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, in-
cluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente monta-
do, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y
puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078.

4,00 78,52

04.02.18 Ud CONEXIÓN CON CONTADOR 147,83

Conexión de la nueva instalación con contador de acometida en el edificio,
incluido suministro y montaje de tubería de polipropileno copolímero sani-
tario serie fibra, UNE 53.380, para conducción de agua fría o caliente a
presión, PN 16, unión por soldadura, incluso p.p. de piezas especiales, so-
portes, pequeño material y accesorios, totalmente instalado, sellado y re-
matado, incluso su montaje y conexionado, con p.p. de material auxiliar,
accesorios, material de soportaje y fijación, accesorios y elementos nece-
sarios para su completa instalación y montaje, probado, revisado y en per-
fecto estado de funcionamiento, incluso conexiones hidráulicas, prueba de
estanqueidad, totalmente montado, incluido replanteo previo montaje, nive-
lación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Polysan PN-16 PP-R Fibre S 3,2 (SDR 7,4) color gris
claro DIN 8077/8078 o simlar.

1,00 147,83

04.02.19 Ud CONEXIÓN DE LAVAMANOS/FREGADERO/LAVAOJOS/DUCHA/INODORO 183,89

Suministro y conexión a fregaderos, lavamanos, lavaojos.... mediante lati-
guillos flexibles en agua fría y/o caliente, llaves de corte, válvulas de reten-
ción, embellecedores, pipeta desagüe y sifón correspondiente, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, completamente instalado, pro-
bado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regu-
lación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado,  ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

7,00 26,27
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04.02.20 Ud TERMOACUMULADOR ELÉCTRICO 30 litros 361,08

Suministro, instalación y montaje de calentador termoeléctrico para pro-
ducción de ACS de capacidad la indicada, acabado con pintura epoxi blan-
ca, con sistema antivaciado, doble termostato de seguridad, válvula de se-
guridad y expansión, protección anticorrosiva, termómetro exterior de fácil
lectura, instalación horizontal o vertical, con aislamiento térmico, resisten-
cia eléctrica de potencia 1.000W, incluye válvulas de corte en entrada a
termo, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmonta-
je para reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta ins-
talación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas y eléctricas, prueba de es-
tanqueidad, completamente instalado, probado, revisado y en perfecto es-
tado de funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Capacidad: 30 litros.

3,00 120,36

04.02.21 Ud JUEGO CONEXIONES BLINDADAS TERMO DN-20mm 113,28

Suministro, instalación y montaje de conexiones blindadas para termoacu-
mulador eléctrico de agua caliente verticales de DN-20mm, accesorios, in-
cluso racores locos para su montaje y posible posterior desmontaje para
reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad,
completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

6,00 18,88

04.02.22 Ud GRUPO SEGURIDAD ALIMENTACIÓN TERMO ACS 393,66

Suministro, instalación y montaje de seguridad de alimentación a termo pa-
ra realizar las funciones de aislamiento, vaciado, sobrepresión y antiretor-
no de DN-20 mm. de diámetro y una presión máxima de 7 bar, accesorios,
, incluso racores locos para su montaje y posible posterior desmontaje pa-
ra reparación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad,
completamente instalado, probado, revisado y en perfecto estado de fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

3,00 131,22

04.02.23 Ud GRIFO DE PUNTOS DE LIMPIEZA 70,12

Suministr, instalación y montaje de grifo esfera de codo de latón sobre pa-
red con embellecedor, incluso el suministro del frigo, con p.p de juntas, se-
llados, acople PP-R a Cobre, , incluso racores locos para su montaje y po-
sible posterior desmontaje para reparación, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas,
prueba de estanqueidad, completamente instalado, probado, revisado y
en perfecto estado de funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

4,00 17,53
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04.02.24 Ud LAVAOJOS CON DUCHETA 429,67

Suministro, instalación y montaje de lavaojos de emergencia con ducheta,
con accionamiento con pedal, elementos de fijación y accesorios para co-
nexión a a red de evacuación, poza del lavaojos y difusor de la ducha es-
tán fabricados en PEHD en color amarillo y resistentes a la abrasión, ta-
pas “pop-off” de las bocas del lavaojos para evitar que la suciedad se acu-
mule en la salida del lavaojos, accionamiento de la ducha  mediante tira-
dor rígido y el lavaojos de emergencia dispone de doble sistema de apertu-
ra (palanca de apertura manual y pedal situado en la parte baja de la du-
cha), con compensador automático de flujo que asegura un caudal de
agua constante, con tuberías de acero galvanizado, incluye manguito de
evacuación, juego de mecanismo de anclaje, señal de ducha de emergen-
cia, de 25x30cm, palanta de apertura lavaojos, atomizador lavaojos, difu-
sor para ducha...completamente instalado, revisado y en perfecto estado
de funcionamiento, con p.p. de material auxiliar, accesorios, material de
soportaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para su completa
instalación y montaje, probado, revisado y en perfecto estado de funciona-
miento, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmen-
te montado, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: AT Protección BASIC con pedal o simlar.

1,00 429,67

TOTAL 04.02........................................................................................... 9.516,96

SANEAMIENTO04.03

04.03.01 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 50 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0 AÉREA 764,15

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas para recogida de condensados de sis-
tema de frío industrial, de diámetro el indicado, según EN 1453, con siste-
ma de unión por junta pegada y con comportamiento al fuego B-s1,d0, re-
gistros, soportes con varilla roscada para la soportación de la instalación
calculados de acuerdo al peso de la instalación, abrazaderas isofonicas y
piezas especiales, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta ins-
talación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyen-
do replanteo previo montaje, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.
- Nota: se incluye los tapones registros indicados en planos más registros
cada 20-25m en tramos rectos.

92,40 8,27

04.03.02 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 90 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0 AÉREA 1.000,69

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas para recogida de condensados de sis-
tema de frío industrial, de diámetro el indicado, según EN 1453, con siste-
ma de unión por junta pegada y con comportamiento al fuego B-s1,d0, re-
gistros, soportes con varilla roscada para la soportación de la instalación
calculados de acuerdo al peso de la instalación, abrazaderas isofonicas y
piezas especiales, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta ins-
talación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyen-
do replanteo previo montaje, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.
- Nota: se incluye los tapones registros indicados en planos más registros
cada 20-25m en tramos rectos.

83,60 11,97
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04.03.03 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 160 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0
ENTERRADA

829,73

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, según EN
1453, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al fue-
go B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para apoyo y formación
pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo montaje, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

41,80 19,85

04.03.04 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 125 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0
ENTERRADA

631,66

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, según EN
1453, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al fue-
go B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para apoyo y formación
pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo montaje, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

40,70 15,52

04.03.05 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 110 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0
ENTERRADA

71,68

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, según EN
1453, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al fue-
go B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para apoyo y formación
pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo montaje, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

4,00 17,92

04.03.06 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 90 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0 ENTERRADA 569,71

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, según EN
1453, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al fue-
go B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para apoyo y formación
pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo montaje, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

52,80 10,79
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04.03.07 Ml TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 50 mm - EN 1453 JUNTA PEGADA B-s1,d0 ENTERRADA 215,64

Suministro, instalación y montaje de tubería sanitaria de PVC serie B, para
la evacuación de todo tipo de aguas, de diámetro el indicado, según EN
1453, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al fue-
go B-s1,d0, registros, ejecutada en zanja, piezas para apoyo y formación
pendiente, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo montaje, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

28,60 7,54

04.03.08 Ud CONEXIÓN DE RED SANEAMIENTO A RED EXISTENTE 1.204,38

Conexión de nueva red de saneamiento enterrada a red de saneamiento
enterrada existente, de diámetro el indicado, en PVC, incluso remates, al-
bañilería auxiliar y accesorios, tubería de interconexión con saneamiento
horizontal, , incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, co-
nexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo previo mon-
taje, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

6,00 200,73

04.03.09 Ud CONEXIÓN DE DESAGÜES APARATOS SANITARIOS 177,36

Conexión de desagües de aparatos sanitarios (lavamanos, lavabos, frega-
deros, inodoros...) a red de saneamiento enterrada, de diámetro el indica-
do, en PVC, albañilería auxiliar y accesorios, tubería de interconexión con
saneamiento horizontal, incluye p.p de piezas y accesorios para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo replanteo pre-
vio montaje, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

6,00 29,56

04.03.10 Ud CONEXIÓN DE DESAGÜES EVAPORADORES 388,08

Conexión de desagües de evaporadores a red de saneamiento aérea, de
diámetro el indicado, en PVC, con formación de sifón registrable, incluso
remates, albañilería auxiliar y accesorios, tubería de interconexión con sa-
neamiento horizontal, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclu-
yendo replanteo previo montaje, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Uralita o Nueva Terrain o similar.

14,00 27,72
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04.03.11 Ud PUNTO LIMPIEZA Ø 75 mm 288,65

Suministro y montaje de punto de limpieza de Ø75 mm, en tubería de
PVC, con sistema de unión por junta pegada y con comportamiento al fue-
go B-s1,d0, registro roscado y estanco, de longitud sobre NPT un metro,
abrazaderas y piezas especiales, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo re-
planteo previo montaje, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

5,00 57,73

04.03.12 Ud PLATO DUCHA CERÁMICO EXTRAPLANO MINUSVÁLIDOS 126,38

Suministro y montaje de plato de ducha cerámico extraplano para minus-
válidos de 100x100cm, incluso válvula de desagüe sifónica con salida de
40 mm, accesorios y elementos necesarios para su completa instalación y
montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de res-
tos/escombros a contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo
con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Roca o similar.

1,00 126,38

04.03.13 Ud GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR PARA DUCHA 53,15

Suministro, instalación y montaje de grifo mezclador temporizado para la-
vabo, agua fría y caliente, cuerpo de latón cromado, para fijación sobre re-
pisa, temporizado, botón pulsador, válvula de retención, racores de cone-
xión de DN 15 mm, suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación,
material de soportaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para
su completa instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxilia-
res y medios de elevación, medidas de protección colectivas e individua-
les, limpieza y retirada de restos/escombros a contenedor a pie de obra,
todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Presto Alpa 80 ref 35901 o similar.

1,00 53,15

04.03.14 Ud LAVABO INCLINACIÓN NEUMÁTICA PORCELANA VITRIFICADA ASEO MINUSVAL 187,81

Suministro, instalación y montaje de lavabo especial reclinable para aseos
de minusválidos, sin grifería, fabricado en porcelana vitrificada en color
blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpi-
caduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, con estribo de fi-
jación al muro, provisto de movimiento mecánico con soporte con barra
neumática frontal para regulación en altura, incluso válvula de desagüe fle-
xible de 32 mm., completamente instalado, revisado y en perfecto estado
de funcionamiento, incluso su montaje y conexionado, con p.p. de material
auxiliar, accesorios, material de soportaje y fijación, accesorios y elemen-
tos necesarios para su completa instalación y montaje, ayudas de otros ofi-
cios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a contene-
dor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Presto PrestoSAN 870 o similar.

1,00 187,81

04.03.15 Ud GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO GERONTOLÓGICO 45,72

Suministro, instalación y montaje de grifo mezclador monomando geronto-
lógico para lavabos, agua fría y caliente, cuerpo de latón cromado, para fi-
jación sobre lavabo, monomando por palanca gerontológica, racores de
conexión de DN 15 mm, con caño extraible formada por tubo de conexión
y rociador cromados, según Normativa Vigente, suministrado con arande-
la, junta y tuerca de fijación, completamente instalado, revisado y en per-
fecto estado de funcionamiento, incluso su montaje y conexionado, con
p.p. de material auxiliar, accesorios, material de soportaje y fijación, acce-
sorios y elementos necesarios para su completa instalación y montaje,
ayudas de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/es-
combros a contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo con
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Presto Disc 640 o similar.

1,00 45,72
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04.03.16 Ud INODORO MINUSVÁLIDOS CON FLUXOR 257,11

Suministro, instalación y montaje de inodoro para fluxor de porcelana vitrifi-
cada blanco, con apoyabrazo mural sin pata, altura regulable, protectores
frontales giratorios, todo ello para ayuda a minusválidos, con taza vertical,
asiento y tapa especiales lacados y con visagra de acero inoxidable, man-
guito de evacuación, juego de mecanismo pulsador de interrupción volun-
taria para empotrar en pader de obra, pulsador de descarga, tubería de co-
nexión, elementos de sujección y fijación al suelo, con conector de red de
evacuación, completamente instalado, revisado y en perfecto estado de
funcionamiento, incluso su montaje y conexionado, con p.p. de material au-
xiliar, accesorios, material de soportaje y fijación, accesorios y elementos
necesarios para su completa instalación y montaje, ayudas de otros ofi-
cios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a contene-
dor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Especifica-
ciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Presto Prestowash o similar.

1,00 257,11

04.03.17 Ud ACCESORIOS Y BARRAS ASEOS MINUSVÁLIDOS 343,70

Suministro, instalación y montaje de accesorios y barras para los aseos de
minusválidos, ejecutados con tubos de acero inoxidable AISI 304, de
51mm de diámetro, para asidero en inodoro (una fija y otra abatible) , en
el lavabo (fija), en plato de ducha (fija) y asiento abatible en plato de du-
cha, instalados a ambos lados de los mismos, incluso espejo reclinable de
68x60cm dotado de estribo especial en soporte para inclinación precisa,
con fijaciones a pared, accesorios y elementos necesarios para su comple-
ta instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares y me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, limpie-
za y retirada de restos/escombros a contenedor a pie de obra, todo ello re-
alizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: Mediclinics barra abatible inodoro BG800CS, barra fija
inodoro BFD600CS, barra recta para lavabo BR400CS o similar.

1,00 343,70

04.03.18 Ud SECAMANOS AUTOMÁTICO 188,47

Suministro, instalación y montaje de secamanos automático para chorro
de aire caliente, con carcasa de ABS blanco, con actuación automática
por sensor electrónico, incluso su montaje en pared y su conexionado eléc-
trico, pequeño material y accesorios, instalado, incluso su montaje y cone-
xionado, con p.p. de material auxiliar, accesorios, material de soportaje y fi-
jación, accesorios y elementos necesarios para su completa instalación y
montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de res-
tos/escombros a contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo
con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Mitsubishi Jet Towel o similar.

1,00 188,47

04.03.19 Ud DOSIFICADOR JABÓN ANTIGOTEO 36,14

Suministro, instalación y montaje de dosificador de jabón líquido, tipo uni-
versal, con sistema antigoteo y sistema anticorrosión, anti-vandalismo,
con visor de nivel, construido en acero inoxidable AISI 304 con acabado
inox satinado, para montaje adosado en pared y con dispositivo de cierre,
con depósito interior de termoplástico SAN de 3mm de espesor y una ca-
pacidad de 1,10 litros, con apertura superior mediante llave suministrada
por el fabricante, incluso su montaje y primera carga de jabón, incluso su
montaje y conexionado, con p.p. de material auxiliar, accesorios, material
de soportaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para su comple-
ta instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares y me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, limpie-
za y retirada de restos/escombros a contenedor a pie de obra, todo ello re-
alizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones
y Planos.
- Marca y modelo: Mediclinics DJ-0030CS o similar.

1,00 36,14
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04.03.20 Ud DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO 28,89

Suministro, instalación y montaje de dispensador de papel higiénico stan-
dard, anti-vandalismo, construido en acero inoxidable AISI 304 y con aca-
bado acero inoxidable satinado,  visor de llenado, capacidad 2 rollos de pa-
pel, cierre de seguridad con llave, con apertura superior mediante llave su-
ministrada por el fabricante, incluso su montaje adosado en pared, peque-
ño material y accesorios, instalado, incluso su montaje y conexionado, con
p.p. de material auxiliar, accesorios, material de soportaje y fijación, acce-
sorios y elementos necesarios para su completa instalación y montaje,
ayudas de otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/es-
combros a contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo con
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Mediclinics PR0784CS o similar.

1,00 28,89

04.03.21 Ud PERCHA 8,18

Suministro, instalacion y montaje de percha de baño, de acero inoxidable
AISI 304 con acabado satinado, para atornillar, incluso su montaje adosa-
do en paremento vertical (paneles fenólicos), sellado, pequeño material y
accesorios, instalada, incluso su montaje y conexionado, con p.p. de mate-
rial auxiliar, accesorios, material de soportaje y fijación, accesorios y ele-
mentos necesarios para su completa instalación y montaje, ayudas de
otros oficios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, limpieza y retirada de restos/escombros a
contenedor a pie de obra, todo ello realizado de acuerdo con Memoria, Es-
pecificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Mediclinis AI0010CS o similar.

1,00 8,18

04.03.22 Ud PAPELERA HIGIÉNICA ASEOS 63,58

Suministro y montaje de papelera higiénica línea Clásica de 50 litros de ca-
pacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304 de dimensio-
nes 680x340x220 mm, totalmente terminado, material auxiliar y acceso-
rios, con p.p. de remates, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, canon y/o tasas, gestión de residuos,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca: JOFEL

1,00 63,58

TOTAL 04.03........................................................................................... 7.480,86

TOTAL 04......................................................................................................................................... 17.663,86
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05 CAPÍTULO 05. ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

ACTUACIONES PREVIAS05.01

05.01.01 Ud DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA EXISTENTE 696,89

Desmontaje eléctrico de la instalación de fuerza, tanto canalización como
cableado, de la instalación existente en el supermercado, donde se da por
incluido: el desmontaje de las líneas eléctricas de fuerza desde los equi-
pos hasta el cuadro de protección y maniobra correspondiente, el desmon-
taje de las canalizaciones (cajas de registro, tubos de PVC, bandejas...)
desde los equipos hasta el cuadro de protección, desmontaje de cuadro
eléctrico, desmontaje de línea de acometida eléctrica desde módulo conta-
dor hasta CGBT existente, desmontaje de línea de acometida desde
CGBT a cuadro nave y a cuadro planta alta oficinas, desmontaje de meca-
nismos... incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: el cableado será gestionado por la instaladora, por lo que la valora-
ción de esta partida tendrá que reflejar el posible ahorro.
- Nota: se incluye la retirada a vertedero del grupo electrógeno existente
así como el tratamiento y correcta gestión de residuos del mismo y del ga-
soil y aceite.

1,00 696,89

05.01.02 Ud DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO EXISTENTE 503,80

Desmontaje eléctrico de la instalación de alumbrado, tanto canalización
como cableado, de la instalación existente en la nave, donde se da por in-
cluido: el desmontaje de las líneas eléctricas de fuerza desde los equipos
hasta el cuadro de protección y maniobra correspondiente,el desmontaje
de las canalizaciones (cajas de registro, tubos de PVC, bandejas...) desde
los equipos hasta el cuadro de protección, desmontaje de equipos de ilu-
minación y mecanismos, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: el cableado será gestionado por la instaladora, por lo que la valora-
ción de esta partida tendrá que reflejar el posible ahorro.

1,00 503,80

TOTAL 05.01........................................................................................... 1.200,69

ELECTRICIDAD05.02

DERIVACIÓN INDIVIDUAL Y EQUIPOS DE MEDIDA05.02.01

05.02.01.01 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x185mm² 6.475,79

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propaga-
dor de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tó-
xicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tor-
nilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: Prysmian Afumex Class 1000V.
- Sección: 1x185 mm² - Cobre

455,40 14,22
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05.02.01.02 Ml CANAL PROTECTORA 300x60mm CON TAPA 253,04

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de acero
laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO 1461 y UNE
37501 de dimensiones 300x60 mm, con tapa de acceso que sólo pueda
abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable, bordes de seguridad
para evitar cortes del conductor e instalador, para alta carga, IP44 e IK07,
soportes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la sopor-
tación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y
frecuencia de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especia-
les, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la ta-
bla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavi-
jas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 300 60 

13,20 19,17

TOTAL 05.02.01...................................................................................... 6.728,83

BATERÍA DE CONDENSADORES05.02.02

05.02.02.01 Ud BATERÍA CONDENSADORES AUTORREGULABLE 225KVAR 2.871,50

Suministro, instalación y montaje de batería de condensadores automática
de 125KVar a 400V con filtro de rechazo de armónicos, para la corrección
del factor de potencia, con acometida inferior y base bancada para fijación
sobre suelo, con condensadores "ESTA" prop, con regulador electrónico
Masing FPM, contactores con resistencias previas para limimtación de co-
rriente de conexión, interruptor tripolar de corte en carga y autotransforma-
dor de maniobra de 230V, en armario de poliéster IP30, esperanza de vida
superior a 150.000h, con indicador de alarma en display, de conexión cir-
cular de escalones y medidor digital de coseno phi, grupo fijo con sistema
stand-by, con inductancias Masing para filtro de armónicos de baja sintoni-
zación (fr=189Hz), con baliza luminosa para indicación visible de alarma,
suministro e instalación de tres transformadores de intensidad (5/5) coloca-
dos en una de las fases de cada transformador, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavi-
jas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: Cydesa Prosec 150, características del equipo:

- Número máximo de escalones del regulador: 3
- Composición: 30 + 60 + 60 kvar
- Nº de acometida: 1
- Pot nominal a 400V 125kvar
- Pot nominal a 440V 150kvar

1,00 2.871,50
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05.02.02.02 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x120mm² 312,19

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propaga-
dor de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tó-
xicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tor-
nilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 1x120 mm² - Cobre

28,80 10,84

05.02.02.03 Ml CANAL PROTECTORA 300x60mm CON TAPA 153,44

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de acero
laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO 1461 y UNE
37501 de dimensiones 300x60 mm, con tapa de acceso que sólo pueda
abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable, bordes de seguridad
para evitar cortes del conductor e instalador, para alta carga, IP44 e IK07,
soportes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la sopor-
tación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y
frecuencia de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especia-
les, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la ta-
bla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavi-
jas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 300 60 

8,00 19,18

TOTAL 05.02.02...................................................................................... 3.337,13

CUADROS ELÉCTRICOS05.02.03
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05.02.03.01 Ud CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN - CGBT 4.554,51

Suministro, montaje y conexionado de cuadro general de baja tensión de
distribución y protección en B.T., en armario metálico, montaje en superfi-
cie, de chasis de montaje modular, con doble puerta, las dos con cerradu-
ra, la misma para todos los armarios, con comutación red-grupo con encla-
vamiento eléctrico y mecánico, conteniendo en su interior protección dife-
rencial con toroidal y relé regulable en tiempo e intensidad, con bobina de
apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC, toroidal cerrado, piloto de señali-
zación de interruptor cerrado y protecciones automáticas magnetotérmicas
y diferenciales de cada uno de los circuitos que de él deriven, éstas de cor-
te omnipolar, así como contactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y
defecto, enclavamientos, maniobras, control, con entrada y salida de ca-
bleado inferior, equipando todos los elementos de maniobra, protección y
control reflejados en su esquema unifilar, con espacio de reserva del 25%
para futuras ampliaciones, equipando hasta los marcados como Reserva,
perfectamente identificados todos los mecanismos con rótulos indicativos
en placas remachadas o pegadas, cableado interior cuadro en cable libre
de halógenos y de sección superior a sección de circuito, cableado perfec-
tamente colocado y timbrado en el interior del cuadro, conexionados de cir-
cuitos eléctricos (salidas) y cableado de los telemandos (según asignación
a definir en obra), bornas, puentes, terminales, tornillería, pequeño mate-
rial y accesorios, incluso instalación de medidores para consumos Gene-
ral, Alumbrado, Clima y Frío (positivo y negativo independientes) de la mar-
ca CIRCUTOR con capacidad de conexión red para lectura consumo a dis-
tancia, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso
conexiones eléctricas, totalmente cableado, montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CGBT - Cuadro General Baja Tensión.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

1,00 4.554,51

05.02.03.02 Ud CUADRO SECUNDARIO SAI - CSSAI 3.247,44

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de dis-
tribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa electrozinca-
da de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble puerta, las
dos con cerradura, la misma para todos los armarios, conteniendo en su
interior protección diferencial con toroidal y relé regulable en tiempo e in-
tensidad, con bobina de apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC, toroidal
cerrado, piloto de señalización de interruptor cerrado y protecciones auto-
máticas magnetotérmicas y diferenciales superinmunizadas de cada uno
de los circuitos que de él deriven, éstas de corte omnipolar, así como con-
tactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y defecto, enclavamientos,
maniobras, control,etc., equipando hasta los marcados como Reserva,
descargadores, protecciones..., perfectamente identificados todos los me-
canismos con rótulos indicativos remachados, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente cableado, montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSSAI - Cuadro Secundario SAI.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

1,00 3.247,44
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05.02.03.03 Ud CUADRO SECUNDARIO NAVE - CSNAVE 8.100,15

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de dis-
tribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa electrozinca-
da de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble puerta, las
dos con cerradura, la misma para todos los armarios, conteniendo en su
interior protección diferencial con toroidal y relé regulable en tiempo e in-
tensidad, con bobina de apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC, toroidal
cerrado, piloto de señalización de interruptor cerrado y protecciones auto-
máticas magnetotérmicas y diferenciales superinmunizadas de cada uno
de los circuitos que de él deriven, éstas de corte omnipolar, así como con-
tactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y defecto, enclavamientos,
maniobras, control,etc., equipando hasta los marcados como Reserva,
descargadores, protecciones..., perfectamente identificados todos los me-
canismos con rótulos indicativos remachados, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente cableado, montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSNAVE - Cuadro Secundario Nave.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.
- Nota: deberá tener un módulo completo de reserva para ampliación Fase
II

1,00 8.100,15

05.02.03.04 Ud CUADRO SECUNDARIO SALA PCI - CSSPCI 1.056,58

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de dis-
tribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa electrozinca-
da de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble puerta, las
dos con cerradura, la misma para todos los armarios, conteniendo en su
interior protección diferencial con toroidal y relé regulable en tiempo e in-
tensidad, con bobina de apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC, toroidal
cerrado, piloto de señalización de interruptor cerrado y protecciones auto-
máticas magnetotérmicas y diferenciales superinmunizadas de cada uno
de los circuitos que de él deriven, éstas de corte omnipolar, así como con-
tactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y defecto, enclavamientos,
maniobras, control,etc., equipando hasta los marcados como Reserva,
descargadores, protecciones..., perfectamente identificados todos los me-
canismos con rótulos indicativos remachados, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente cableado, montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSSPCI - Cuadro Secundario Sala PCI.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

1,00 1.056,58
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05.02.03.05 Ud CUADRO SECUNDARIO SALA FRÍO - CSSFI 1.037,83

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de dis-
tribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa electrozinca-
da de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble puerta, las
dos con cerradura, la misma para todos los armarios, conteniendo en su
interior protección diferencial con toroidal y relé regulable en tiempo e in-
tensidad, con bobina de apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC, toroidal
cerrado, piloto de señalización de interruptor cerrado y protecciones auto-
máticas magnetotérmicas y diferenciales superinmunizadas de cada uno
de los circuitos que de él deriven, éstas de corte omnipolar, así como con-
tactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y defecto, enclavamientos,
maniobras, control,etc., equipando hasta los marcados como Reserva,
descargadores, protecciones..., perfectamente identificados todos los me-
canismos con rótulos indicativos remachados, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente cableado, montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSSFI - Cuadro Secundario Sala Frío Industrial.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

1,00 1.037,83

05.02.03.06 Ud CUADRO SECUNDARIO AIRE COMPRIMIDO - CSAC 996,60

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de dis-
tribución y protección en B.T., en armario metálico de chapa electrozinca-
da de espesor mínimo 1 mm, montaje en superficie, con doble puerta, las
dos con cerradura, la misma para todos los armarios, conteniendo en su
interior protección diferencial con toroidal y relé regulable en tiempo e in-
tensidad, con bobina de apertura y contactos auxiliares 2NA+2NC, toroidal
cerrado, piloto de señalización de interruptor cerrado y protecciones auto-
máticas magnetotérmicas y diferenciales superinmunizadas de cada uno
de los circuitos que de él deriven, éstas de corte omnipolar, así como con-
tactores y/o arrancadores, pilotos de marcha y defecto, enclavamientos,
maniobras, control,etc., equipando hasta los marcados como Reserva,
descargadores, protecciones..., perfectamente identificados todos los me-
canismos con rótulos indicativos remachados, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente cableado, montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Schneider, Legrand
- Denominación: CSFI - Cuadro Secundario Aire Comprimido.
- Nota: Se incluye en la partida protección contra sobretensiones.

1,00 996,60

TOTAL 05.02.03...................................................................................... 18.993,11

CANALIZACIONES05.02.04
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05.02.04.01 Ml CANAL PROTECTORA 300x60mm CON TAPA 3.216,52

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de acero
laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO 1461 y UNE
37501 de dimensiones 300x60 mm, con tapa de acceso que sólo pueda
abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable, bordes de seguridad
para evitar cortes del conductor e instalador, para alta carga, IP44 e IK07,
soportes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la sopor-
tación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y
frecuencia de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especia-
les, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la ta-
bla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavi-
jas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 300 60 

194,00 16,58

05.02.04.02 Ml CANAL PROTECTORA 200x60mm CON TAPA 2.754,16

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de acero
laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO 1461 y UNE
37501 de dimensiones 200x60 mm, con tapa de acceso que sólo pueda
abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable, bordes de seguridad
para evitar cortes del conductor e instalador, para alta carga, IP44 e IK07,
soportes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la sopor-
tación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y
frecuencia de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especia-
les, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la ta-
bla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavi-
jas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 200 60 

199,00 13,84

05.02.04.03 Ml TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 50 321,60

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo
según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de
ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termina-
les, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

48,00 6,70
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05.02.04.04 Ml TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 40 889,20

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo
según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de
ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termina-
les, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

152,00 5,85

05.02.04.05 Ml TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 32 2.479,04

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo
según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de
ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termina-
les, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

1.016,00 2,44

05.02.04.06 Ml TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 25 3.601,44

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo
según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de
ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termina-
les, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

1.968,00 1,83

57



PRESUPUESTO
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.02.04.07 Ml TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN G7, MÉTRICA 20 668,64

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo
según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de
ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termina-
les, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

398,00 1,68

TOTAL 05.02.04...................................................................................... 13.930,60

CABLEADOS DE DISTRIBUCIÓN05.02.05

05.02.05.01 Ml CABLE COBRE SZ1-K 0,6/1KV, 5x10mm² 609,84

Suministro y montaje de cablemultipolar de cobre flexible conformado me-
diante cables conductores de cobre flexible clase 5, para distribución de
energía en B.T., para alimentación de equipos a 240V, constituidos por ca-
bles unipolares resistentes al fuego, para 750 V de tensión nominal de ais-
lamiento, con sus correspondientes marcas e identificaciones, de la clase
de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, fabricado
según norma UNE EN 50200, con aislamiento de compuesto especial reti-
culado cero halógenos, con silicona designación SZ1-K (AS+), cubierta de
mezcla especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 color naranja, tem-
peratura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, ten-
sión aislamiento  0,6/1 KV, unipolares, resistencia al fuego 842ºC durante
90 minutos, no propagador de la llama (UNE-EN 50265), no propagador
del incendio (UNE-EN 50266), libre de halógenos (UNE-EN 50267), reduci-
da emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos (UNE-EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267), con sus co-
rrespondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de
piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX FIRS 1000V
- Sección: 5x10 mm² - Cobre - SZ1-K (AS+)

84,00 7,26
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05.02.05.02 Ml CABLE COBRE SZ1-K 0,6/1KV, 3x4mm² 96,69

Suministro y montaje de cablemultipolar de cobre flexible conformado me-
diante cables conductores de cobre flexible clase 5, para distribución de
energía en B.T., para alimentación de equipos a 240V, constituidos por ca-
bles unipolares resistentes al fuego, para 750 V de tensión nominal de ais-
lamiento, con sus correspondientes marcas e identificaciones, de la clase
de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, fabricado
según norma UNE EN 50200, con aislamiento de compuesto especial reti-
culado cero halógenos, con silicona designación SZ1-K (AS+), cubierta de
mezcla especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 color naranja, tem-
peratura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, ten-
sión aislamiento  0,6/1 KV, unipolares, resistencia al fuego 842ºC durante
90 minutos, no propagador de la llama (UNE-EN 50265), no propagador
del incendio (UNE-EN 50266), libre de halógenos (UNE-EN 50267), reduci-
da emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos (UNE-EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267), con sus co-
rrespondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de
piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX FIRS 1000V
- Sección: 3x4 mm2 - Cobre - SZ1-K (AS+)

33,00 2,93

05.02.05.03 Ml CABLE COBRE SZ1-K 0,6/1KV, 3x2,5mm² 205,86

Suministro y montaje de cablemultipolar de cobre flexible conformado me-
diante cables conductores de cobre flexible clase 5, para distribución de
energía en B.T., para alimentación de equipos a 240V, constituidos por ca-
bles unipolares resistentes al fuego, para 750 V de tensión nominal de ais-
lamiento, con sus correspondientes marcas e identificaciones, de la clase
de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, fabricado
según norma UNE EN 50200, con aislamiento de compuesto especial reti-
culado cero halógenos, con silicona designación SZ1-K (AS+), cubierta de
mezcla especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 color naranja, tem-
peratura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, ten-
sión aislamiento  0,6/1 KV, unipolares, resistencia al fuego 842ºC durante
90 minutos, no propagador de la llama (UNE-EN 50265), no propagador
del incendio (UNE-EN 50266), libre de halógenos (UNE-EN 50267), reduci-
da emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos (UNE-EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267), con sus co-
rrespondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, incluye p.p de
piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tornilleria de
acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX FIRS 1000V
- Sección: 3x2,5 mm2 - Cobre - SZ1-K (AS+)

146,00 1,41
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05.02.05.04 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x120mm² 132,80

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propaga-
dor de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tó-
xicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tor-
nilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 1x120 mm² - Cobre

32,00 4,15

05.02.05.05 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x70mm² 26,80

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propaga-
dor de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tó-
xicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tor-
nilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 1x70 mm² - Cobre

8,00 3,35
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05.02.05.06 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 1x25mm² 1.627,10

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, unipolar, no propaga-
dor de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tó-
xicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tor-
nilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 1x25 mm² - Cobre

530,00 3,07

05.02.05.07 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x16mm² 1.953,06

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x16 mm² - Cobre

258,00 7,57
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05.02.05.08 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x10mm² 985,80

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x10 mm² - Cobre

186,00 5,30

05.02.05.09 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x6mm² 304,22

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x6 mm² - Cobre

82,00 3,71
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05.02.05.10 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x4mm² 263,26

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x4 mm² - Cobre

95,04 2,77

05.02.05.11 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 5x2,5mm² 2.423,23

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 5x2,5 mm² - Cobre

1.262,10 1,92
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05.02.05.12 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 3x10mm² 194,88

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 3x10 mm² - Cobre

56,00 3,48

05.02.05.13 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 3x6mm² 70,18

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 3x6 mm² - Cobre

29,00 2,42
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05.02.05.14 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 3x4mm² 516,28

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 3x4 mm² - Cobre

267,50 1,93

05.02.05.15 Ml CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV, 3x2,5mm² 8.196,97

Suministro y montaje de cable de cobre flexible clase 5, para distribución
de energía en B.T., constituidos por cables unipolares, para 1000 V de ten-
sión nominal de aislamiento, con sus correspondientes marcas e identifica-
ciones, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, designación RZ1-K 0,6/1 KV, multipolar, no propa-
gador de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosi-
vos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircui-
to, con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y
tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: PRYSMIAN AFUMEX CLASS 1000V.
- Sección: 3x2,5 mm² - Cobre

5.221,00 1,57

TOTAL 05.02.05...................................................................................... 17.606,97

ILUMINACIÓN05.02.06

05.02.06.01 Ud PANTALLA ESTANCA LED 50W / 4000ºK 10.857,50

Suministro y montaje de pantalla de superficie, estanca, protección IP-65
clase 1, pantalla LED, de 50W 4000ºK y 5000lm, CRI>80, fabricado en po-
licarbonato extruido, módulo de led doble, con racores entrada, incluso
equipo de encendido electrónico en alto factor, incluso tasa ECORAE,
montaje y conexionado (p.p. de linea, tubo plástico, caja derivación, ra-
cords, señalización, bornes, etc.), incluye p.p de piezas para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales,
incluso taladros en panel de cámara y su sellado ignífugo, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Disano Roda Basic Cld Cell IP65.

202,00 53,75
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05.02.06.02 Ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 300lm 1.592,97

Suministro y montaje de bloque autónomo led de emergencia y señaliza-
ción estanco con autotest, Clase IIA, IP42, IK04, de 300lm, 4000ºK, con
autonomía de una hora, con lámpara de emergencia tipo led y testigo de
carga también tipo led, para montaje en superficie, con batería de Ni-Cd
de 3,6V-0,8Sh Ni-Cd estanca protegida contra sobreintensidad y descarga
profunda, material de la envolvente auto-extinguible, difusor opal, elemen-
tos de soportaje y fijación, su cableado y conexionado, incluso ECORAEE,
envolvente según norma EN 60598-1 y UNE-EN 60598-2-22, diseñada se-
gún UNE-EN 60598-2-22 y UNE20392-93, incluso taladros en panel de cá-
mara y su sellado ignífugo, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Legrand URA21Led autotest para montaje en superficie.

29,00 54,93

05.02.06.03 Ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 300lm ESTANCA 4.542,00

Suministro y montaje de bloque autónomo led de emergencia y señaliza-
ción estanco con autotest, Clase IIA, IP65, IK04, de 300lm, 4000ºK, con
autonomía de una hora, con lámpara de emergencia tipo led y testigo de
carga también tipo led, con caja estanca para montaje en superficie en cá-
maras, con batería de Ni-Cd de 3,6V-0,8Sh Ni-Cd estanca protegida con-
tra sobreintensidad y descarga profunda, material de la envolvente au-
to-extinguible, difusor opal, elementos de soportaje y fijación, su cableado
y conexionado, incluso ECORAEE, envolvente según norma EN 60598-1 y
UNE-EN 60598-2-22, diseñada según UNE-EN 60598-2-22 y
UNE20392-93, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand URA21Led autotest con caja estanca.

75,00 60,56

05.02.06.04 Ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 300lm CON BANDEROLA "SALIDA" 115,78

Suministro y montaje de bloque autónomo led de emergencia y señaliza-
ción estanco con autotest, Clase IIA, IP42, IK04, de 300lm, 4000ºK, con
autonomía de una hora, con indicación de "SALIDA" en banderola, con
lámpara de emergencia tipo led y testigo de carga también tipo led, con
marco y caja de empotrar para montaje en pared, con batería de Ni-Cd de
3,6V-0,8Sh Ni-Cd estanca protegida contra sobreintensidad y descarga
profunda, material de la envolvente auto-extinguible, difusor opal, elemen-
tos de soportaje y fijación, su cableado y conexionado, incluso ECORAEE,
envolvente según norma EN 60598-1 y UNE-EN 60598-2-22, diseñada se-
gún UNE-EN 60598-2-22 y UNE20392-93, incluso apertura de hueco en
falso techo de pladur, incluye p.p de piezas para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado
y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand URA21Led autotest para empotrar con bande-
rola e indicativo de "SALIDA".

2,00 57,89
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05.02.06.05 Ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 300lm ESTANCA CON BANDEROLA "SALIDA" 504,56

Suministro y montaje de bloque autónomo led de emergencia y señaliza-
ción estanco con autotest, Clase IIA, IP65, IK04, de 300lm, 4000ºK, con
autonomía de una hora, con lámpara de emergencia tipo led y testigo de
carga también tipo led, con caja estanca para montaje en superficie en cá-
maras, con batería de Ni-Cd de 3,6V-0,8Sh Ni-Cd estanca protegida con-
tra sobreintensidad y descarga profunda, material de la envolvente au-
to-extinguible, difusor opal, elementos de soportaje y fijación, su cableado
y conexionado, incluso ECORAEE, envolvente según norma EN 60598-1 y
UNE-EN 60598-2-22, diseñada según UNE-EN 60598-2-22 y
UNE20392-93, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand URA21Led autotest con caja estanca con ban-
derola e indicativo de "SALIDA".

8,00 63,07

TOTAL 05.02.06...................................................................................... 17.612,81

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS05.02.07

05.02.07.01 Ud INTERRUPTOR / CONMUTADOR DE SUPERFICIE ESTANCO 146,16

Suministro, instalación y montaje de conmutador de superficie estanco
con tapa abatible y caja, tipo plexo, 2P+T 230V-10/16A, grado de protec-
ción  IP55 - IK07, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acce-
sorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand  Plexo 55 referencia 0697 51.
- Nota: se podrán instalar empotrados cambiando la caja de superficie por
caja de empotrar.

8,00 18,27

05.02.07.02 Ud BASE ENCHUFE SUPERFICIE CON TOMA CORRIENTE SCHUKO IP55 761,76

Suministro, instalación y montaje de toma de corriente de superficie con ta-
pa, tipo plexo, 2P+T 230V-10/16A, grado de protección  IP55 - IK07, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño mate-
rial de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones,
incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand  Plexo 55 referencia 0697 33.
- Nota: se podrán instalar empotrados cambiando la caja de superficie por
caja de empotrar.

48,00 15,87
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05.02.07.03 Ud BASE ENCHUFE INDUSTRIAL 3P+N+T 16 A, IP44 292,80

Suministro, instalación y montaje de base enchufe industrial tipo tipo Ce-
tac, 3F+N+T de 16A 380/415V, cuerpo aislante de poliamida, material au-
toextinguible, con tapa, grado de protección IP44 en conexión y IP54 con
cubierta cerrada, construido según Normativa Vigente, para montaje mural
sobre cuadros o caja de registro de PVC o metálica, conexionado con hilo
de hasta 4 mm²,  incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acce-
sorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Legrand P17 55358 (base) + 57429 (clavija).
- Nota: se podrán instalar empotrados cambiando la caja de superficie por
caja de empotrar.

8,00 36,60

05.02.07.04 Ud SAI TRIFASICO/TRIFASICO 30 KVA 5.666,95

Suministro y montaje de sistema de alimentación ininterrumpida, de
30kVA, entrada y salida trifásica, 3F+N+T 400 V - 50 Hz, formado por on-
dulador estático electrónico MGE-UPS SYSTEM tipo GALAXY 3500 de 30
kVA de potencia nominal con rectificador-cargador, ondulador propiamen-
te dicho, contactor estático para la transferencia sin corte de la carga a la
red, by-pass manual para paso de servicio y mantenimiento, sistema de
control a microprocesador, que realiza las funciones de mando, medición,
diagnosis, señalización de alarmas, alarma de prefin autonomía y batería
de acumuladores de plomo estanco/hermético sin mantenimiento, ubicada
en armario adosado al ondulador equipado con disyuntor para protección
de la batería, Incluye salida con automático para alimentación de cuadro
secundario SAI, tarjeta comunicación JBus/Mod Bus, tarjeta comunicación
TCP/IP, armario con ventilación, cableados, conexionados, incluye p.p de
piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctri-
cas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca y modelo:  MGE - Galaxy 3500 - 30 KVA - G35T30KH4B4S - auto-
nomía 20 minutos a plena carga, 10 minutos al 125% de sobrecarga.

1,00 5.666,95

05.02.07.05 Ud ARMARIO CON SAI PUERTA AUTOMÁTICA 660,77

Suministro, montaje y conexionado de armario eléctrico metálico, montaje
en superficie, de dimensiones aproximadas 40x40x20cm, equipando SAI
240V iDialog IDG800, armario con ventilación, cableados, conexionados,
incluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado,  ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 660,77
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05.02.07.06 Ud CAJA MECANISMOS 1 MÓDULO FUERZA RED+DATOS 107,97

Suministro, instalación y montaje de caja modular estanca, color blanco,
montaje en pared empotrado, para alimentación eléctrica y red de informá-
tica, con 1 módulo, incluso adaptadores, enlazador eléctrico, sistema de
bastidores individuales, con p.p. de accesorios de montaje, caja de superfi-
cie, placa embellecedora, con sistema de embornamiento por corte 1Click
en las bases de enchufe, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos, conteniendo en cada módulo lo que a continuación se espe-
cifica:
- Módulo nº 1: Una toma de corriente schuko color rojo servicio SOCORRI-
DO con toma de tierra lateral. 230V - 16 A, modelo CIM1RO-RF S1/6 y un
conector RJ45 Cat.6 (1 toma de datos), compuesta por placa modelo
CIM67BBN y 1 conector modelo C6UCRJ45HPB.
- Marca y modelo: Simon Cima 500

3,00 35,99

05.02.07.07 Ud CAJA MECANISMOS 2 MÓDULOS FUERZA SOCORRIDO/DATOS 529,65

Suministro, instalación y montaje de caja modular estanca, color blanco,
montaje en pared empotrado, para alimentación eléctrica y red de informá-
tica, con 5 módulos, incluso adaptadores, enlazador eléctrico, sistema de
bastidores individuales, con p.p. de accesorios de montaje, caja de superfi-
cie, placa embellecedora, con sistema de embornamiento por corte 1Click
en las bases de enchufe, incluye p.p de piezas para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos, conteniendo en cada módulo lo que a continuación se espe-
cifica:
- Módulo nº 1: Dos tomas de corriente schuko color rojo servicio SOCO-
RRIDO con toma de tierra lateral. 230V - 16 A, modelo CIM1RO-RF S1/6.
- Módulo nº 2: Dos conectores RJ45 Cat.6 (2 toma de datos), compuesta
por placa modelo CIM67BBN y 2 conectores modelo C6UCRJ45HPB.
- Marca y modelo: Simon Cima 500

11,00 48,15

05.02.07.08 Ud CAJA MECANISMOS 3 MÓDULOS FUERZA RED/SOCORRIDO/DATOS 496,44

Suministro, instalación y montaje de caja modular estanca, color blanco,
montaje en pared (montaje en superficie), para alimentación eléctrica y
red de informática, con 3 módulos, incluso adaptadores, enlazador eléctri-
co, sistema de bastidores individuales, con p.p. de accesorios de montaje,
caja de superficie, placa embellecedora, con sistema de embornamiento
por corte 1Click en las bases de enchufe, incluye p.p de piezas para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas ter-
minales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctri-
cas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos, conteniendo en cada módulo lo que a continuación
se especifica:
- Módulo nº 1: Dos tomas de corriente schuko color blanco servicio de
RED con toma de tierra lateral. 230V - 16 A, modelo CIM1BN-RF S1/9
- Módulo nº 2: Dos tomas de corriente schuko color rojo servicio SOCO-
RRIDO con toma de tierra lateral. 230V - 16 A, modelo CIM1RO-RF S1/6
- Módulo nº 3: Dos conectores RJ45 Cat.6 (2 toma de datos), compuesta
por placa modelo CIM67BBN y 2 conectores modelo C6UCRJ45HPB 
- Marca y modelo: Simon Cima 500

9,00 55,16
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05.02.07.09 Ud CAJA CONEXIÓN DE TERMOS ELÉCTRICOS 55,38

Suministro, instalación y montaje de elementos necesarios para conexión
directa termos eléctricos, sin necesidad de toma de corriente, incluyendo
la totalidad de los accesorios a utilizar en el interior de la caja, p.p. de ca-
bleado RZ1-K, tubo de PVC libre de halógenos, cajas de derivación, raco-
res, bornas,..., incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

3,00 18,46

05.02.07.10 Ud CAJA CONEXIÓN DE EQUIPOS CLIMATIZACIÓN/EXTRACTORES 221,52

Suministro, instalación y montaje de elementos necesarios para conexión
directa equipos climatización o extractores, sin necesidad de toma de co-
rriente, incluyendo la totalidad de los accesorios a utilizar en el interior de
la caja, p.p. de cableado RZ1-K, tubo de PVC libre de halógenos, cajas de
derivación, racores, bornas,..., incluye p.p de piezas para su correcta insta-
lación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

12,00 18,46

05.02.07.11 Ud CAJA CONEXIÓN DE EQUIPOS 295,36

Suministro, instalación y montaje de elementos necesarios para conexión
directa equipos eléctricos diversos (puertas rápidas, cierre metálico, ante-
nas, trenes trabajo, puerta automática...), sin necesidad de toma de co-
rriente, incluyendo la totalidad de los accesorios a utilizar en el interior de
la caja, p.p. de cableado RZ1-K, tubo de PVC libre de halógenos, cajas de
derivación, racores, bornas,..., incluye p.p de piezas para su correcta insta-
lación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

16,00 18,46

05.02.07.12 Ud SISTEMA LLAMADA ASEO PMR 747,03

Suministro, instalación y montaje de sistema de llamada en aseo PMR pa-
ra personas con movilidad reducida para activar una alarma en caso de
emergencia, con una salida de relé libre de tensión, control de volumen de
la sirena, texto en Braille y batería recargable de seguridad, punto remoto
de RESET del sistema, indicación visual y audible de alarma para tranquili-
zar al usuario para notificar que la llamada se ha producido, totalmente ins-
talado y en funcionamiento, con p.p. de material auxiliar, accesorios, mate-
rial de soportaje y fijación, accesorios y elementos necesarios para su
completa instalación y montaje, ayudas de otros oficios, medios auxiliares
y medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
limpieza y retirada de restos/escombros a contenedor a pie de obra, todo
ello realizado de acuerdo con Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

1,00 747,03

TOTAL 05.02.07...................................................................................... 9.981,79

TOTAL 05.02........................................................................................... 88.191,24
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TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA05.03

05.03.01 Ml CANAL PROTECTORA 100x60mm CON TAPA 2.233,12

Suministro, instalación y montaje de canal protectora perforada de acero
laminado galvanizado por inmersion en caliente segun ISO 1461 y UNE
37501 de dimensiones 200x60 mm, con tapa de acceso que sólo pueda
abrirse con la ayuda de un útil, con unión enchufable, bordes de seguridad
para evitar cortes del conductor e instalador, para alta carga, IP44 e IK07,
soportes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la sopor-
tación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y
frecuencia de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especia-
les, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la ta-
bla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavi-
jas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones,
totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido
replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Basor Basortray BP FRE 100 60 

272,00 8,21

05.03.02 Ml TUBO PVC RÍGIDO DISTRIBUCIÓN, MÉTRICA 20 462,95

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes con silenblocks para la soportación de
la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia
de resonancia, incluido fijaciones, accesorios y piezas especiales, en todo
según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en la tabla 11 de
ITC-BT-21, montaje a techo acústico, incluye p.p de piezas para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas termina-
les, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos

197,00 2,35

TOTAL 05.03........................................................................................... 2.696,07

VARIOS05.04
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05.04.01 Ud INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA. INFRAESTRUCTURA DE OBRA 513,12

Suministro, instalación y montaje de instalación provisional de obra, con-
sistente en el montaje de cuadro eléctrico provisional de obra, incluyendo
aparatos de alumbrado (tipo fluorescente) y p.p. de cableado y conexiona-
do eléctrico desde caja general de protección hasta cada uno de los cua-
dros y aparatos, el cuadro provisional debe contener:
- 4 salidas 220 - 16 A.
- 6 salidas 380+N+T 32 A.
- 2 salidas 380+N+T 40 A.
- Protecciones automáticas y diferenciales necesarias e independientes
para cada salida.

Con las cantidades totales de cable y luminarias:
- 50 ml de 3,5x35 mm2
- 50 ml de 3,5x16 mm2
- 20 luminarias de 2x58W
- 6 proyectores de 250 W

distribuidos a lo largo de toda la nave para poder acometer los trabajos co-
rrectamente, incluido desmantelación por zonas en función de necesida-
des de la obra, así como custodia de material, tanto canalización como ca-
bleado, del área de ventas actual, donde se da por incluido: el desmontaje
de las líneas eléctricas de fuerza desde los equipos hasta el cuadro de
protección y maniobra correspondiente,el desmontaje de las canalizacio-
nes (cajas de registro, tubos de PVC, bandejas...) desde los equipos hasta
la bandeja de distibución, desmontaje de equipos de iluminación incluyen-
do carriles y soportación y mecanismos, incluyendo limpieza y retirada de
restos/escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, canon
y/o tasas, gestión de residuos, medios de elevación, medios auxiliares,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Nota: el cableado será gestionado por la instaladora, por lo que la valora-
ción de esta partida tendrá que reflejar el posible ahorro.

1,00 513,12

05.04.02 Ud LEGALIZACIÓN LUZ DE OBRA 256,55

Elaboración de proyecto y visado del mismo en el Colegio Profesional co-
rrespondiente del proyecto de luz de obra, así como la Dirección Final de
Obra y la gestión y abono de las tasas de tramitación de todos los docu-
mentos necesarios para legalizar y poner en servicio la instalación, incluso
el abono de las tasas de tramitación ante la Dirección General de Industria
o equivalente y honorarios de las entidades colaboradoras de la anterior
(ENICRES), del/de los correspondiente/s expediente/s, para la obtención
de la autorización de puesta en marcha de la instalación provisional, de
acuerdo con la reglamentación vigente, en las diversas Administraciones
locales, autonómicas y estatales.

1,00 256,55

05.04.03 Ud VISADO, LEGALIZACIÓN, TRAMITACIÓN 1.540,60

Elaboración de proyecto y visado del mismo en el Colegio Profesional co-
rrespondiente, así como la Dirección Final de Obra y la gestión y abono de
las tasas de tramitación de todos los documentos necesarios para legali-
zar y poner en servicio la instalación, de acuerdo con la reglamentación vi-
gente, en las diversas Administraciones locales, autonómicas y estatales.
- Nota: El proyecto será presentado para su legalización ante los Organis-
mos Oficiales que corresponda, en un plazo máximo de quince(15) días
después de la fecha de adjudicación y en el caso de que se registre al fi-
nal de obra, se entregará a los quince días después de la fecha de adjudi-
cación un informe de una OCA informando sobre el proyecto.

1,00 1.540,60

05.04.04 Ud TASAS TRAMITACIÓN - EMPRESAS COLABORADORAS 564,16

Tasas de tramitación ante la Dirección General de Industria o equivalente
y honorarios de las entidades colaboradoras de la anterior (ENICRES),
del/de los correspondiente/s expediente/s, para la obtención de la autoriza-
ción de puesta en marcha de la/s instalación/es, se incluye la presenta-
ción de dichos documentos ante la Delegación de Industria para la obten-
ción de la aprobación de puesta en marcha así como inspección por OCA.

1,00 564,16

TOTAL 05.04........................................................................................... 2.874,43

TOTAL 05......................................................................................................................................... 94.962,43
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06 CAPÍTULO 06. FRÍO INDUSTRIAL

INSTALACIÓN FRÍO INDUSTRIAL06.01

CENTRALES DE PRODUCCIÓN06.01.01

06.01.01.01 Ud EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE FRÍO INDUSTRIAL COMPACTO 24.110,57

Suministro, instalación y montaje de sistema de unidad condensadora de
refrigeración frigorífica positiva, para atender el 100% de todos los servi-
cios superiores a 0º C de la instalación, cámaras, equipo compacto e inso-
norizado, con una potencia total de 150,70 KWf en condiciones
-10ºC/+50ºC, carenado especial con aislamiento acústico, compuesta por
tres compresores de pistón semihermético, marca Bitzer o similar, el pri-
mer compresor modelo 4GE-20Y (para variador de frecuencia 65Hz) y los
otros dos compresores modelo 6HE-25Y, con control digital, tress resisten-
cias de cárter, tres protecciones de motor, tres reguladores de nivel de
aceite, tres filtros de aceite del compresor, tres filtros de aspiración de
compresor, tres válvulas de corte filtro aspiración, tres presostatos de com-
presor alta y baja, un separador de aceite, un recipiente de aceite, aisla-
miento colector de descarga, una válvula de seguridad, un sensor de pre-
sión en descarga, un manómetro de alta, un recipiente de líquido vertical
de 600litros en bancada aislado, aislamiento de recipiente de líquido, un
sensor de nivel de refrigerante electrónico, una válvula de seguridad do-
ble, un filtro deshidratador de líquido, un visor de líquido, un colector de as-
piración en acero inoxidable aislado, una válvula de seguridad, un sensor
de presión en aspiración AKS-32R, un sensor de presión descarga
AKS-32R, un manómetro de baja, un presostato de alta general de rearme
manual, un presostato de baja general (automático) y un presostato de al-
ta de seguridad (automático), incluso cuadro de control integrado marca
Danfoss AK-PC381 preparado para telegestión, cuadro eléctrico completa-
mente equipado (potencia, maniobra y control), con opción de paso ma-
nual/automático, visores de verificación, todo ello sobre bancada metálica
incluida, fijaciones, anclajes, antivibratorios (mínimo 8 silentblocks de altu-
ra regulable y resistencia adecuada, calculados de acuerdo al peso de la
instalación y frecuencia de resonancia), cableado eléctrico de intercone-
xión, bridas de equipos y tubería, conexión eléctrica y desagüe (en zona
próxima), incluso carga inicial de aceite BSE 32, medios auxiliares necesa-
rios para descarga del equipo y colocación en sala de máquinas, regula-
ción, incluso fijaciones, material auxiliar y accesorios, incluso conexiones
mécanicas y eléctricas, pruebas de presión y vacío, completamente monta-
do, comprobado, probado, puesto en marcha, regulado revisado y en per-
fecto estado de funcionamiento, regulación y puesta en marcha incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tewis SCM o similar.

- Potencia frigorífica REFRIGERACIÓN total R449a:
(-10ºC/+50ºC)= 150,7 kW.

- Potencia NOMINAL absorbida total R449a= 48,40 kW.
- COP: 3,11.

- Nota: Se incluye en la partida la sustitución de los filtros de aspiración, fil-
tros de líquido y filtro de aceite después de las 200 horas iniciales de fun-
cionamiento.
- Nota: Todos los elementos de la central serán de acero inoxidable y co-
bre. No se admiten casquillos de material férrico. No se admiten tuberías,
conexiones o accesorios férricos.
- Nota: se incluye la carga de aceite.

1,00 24.110,57
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06.01.01.02 Ud CONDENSADOR RADIAL PARA EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE FRÍO INDUSTRIAL 15.764,42

Suministro, instalación y montaje de sistema de unidad de condensación,
de alta eficiencia, adiabático, para R-449, centrífugo, de potencia 200,0kW
y con Dt real de funcionamiento 10K, caudal de aire 42.450m3/h, con mo-
toventiladores centrífugos con rendimientos en función de la presión, mo-
tor trifásico, equipados con conmutación electrónica, regulación óptima de
la presión de condensación, ahorro energético y bajo nivel sonoro, con cer-
tificado EUROVENT, con 2 módulos de baterías de aletas de aluminio per-
filadas colocadas en V, con refrigeración por aire forzado mediante elec-
tro-ventiladores helicoidales de baja velocidad, muy bajo nivel de emisión
sonora, carrocería de chapa de acero galvanizado, codos y colectores pro-
tegidos con chapa desmontablede bajo nivel sonoro, incluso interconexión
a la central y al condensador, sistema adiabático completo, antivibratorios,
cableado eléctrico de interconexión, bridas de equipos y tubería, conexión
eléctrica (en zona próxima), medios auxiliares necesarios para descarga
del equipo y colocación en sala de máquinas, regulación, incluso fijacio-
nes y anclajes, material auxiliar y accesorios, incluso conexiones mécani-
cas y eléctricas, pruebas de presión y vacío, completamente montado,
comprobado, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento,
regulación y puesta en marcha incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Intersam IDROP ICVR-9025B EC 200Pa o similar.

- Caudal total máximo: 38.500m3/h 
- Potencia condensación: 200,0kW DT10º a 40ºC .

- Nota: se incluye en la partida la estructura metálica del condensador pa-
ra instalarlo sobre la central de frío.

1,00 15.764,42

06.01.01.03 Kg CARGA GAS EN CENTRAL 4.030,00

Suministro de gas refrigerante R-449A, incluyendo los trabajos de carga
de refrigerante en la instalación, incluso elementos de soldadura si fuesen
necesarios, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente ejecutado,
pruebas de presión y vacío, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: En el precio se debe incluir la tasa del gas. El coste de la partida
se deberá desglosar y entregar a la DF en el momento de la adjudicación. 

200,00 20,15

06.01.01.04 Ud ACTUACIÓN TÉCNICA EN PUESTA A PUNTO Y PUESTA EN MARCHA 1.588,03

Actuación de técnicos y personal cualificado en la Puesta a Punto durante
la obra y en la Puesta en Marcha, en el supermercado durante la ejecu-
ción de los trabajos, incluyendo las pruebas de presión necesarias para ve-
rificar la estanqueidad de la instalación, el gas refrigerante necesario para
el correcto funcionamiento de la instalación, regulación de la central, con-
densador, cámaras, según Memoria y Especificaciones.

1,00 1.588,03

06.01.01.05 Ud CURSILLO FORMACIÓN 605,20

Cursillos prácticos y teóricos impartidos por personal cualificado al jefe de
mantenimiento/gerente del supermercado para su formación en el manejo
y utilización del software y hardware de la instalación al nivel asignado y
requerido, se impartirán al final de la obra y durante la puesta en marcha y
su duración será la necesaria y precisa que se estime oportuna, según Me-
moria y Especificaciones.

1,00 605,20

TOTAL 06.01.01...................................................................................... 46.098,22
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TUBERÍAS Y AISLAMIENTO06.01.02

06.01.02.01 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 3" 1.647,26

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

46,00 35,81
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06.01.02.02 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 2 1/2" 2.192,60

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

76,00 28,85

76



PRESUPUESTO
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.01.02.03 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 2" 301,70

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

14,00 21,55
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06.01.02.04 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1 1/2" 1.823,28

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

107,00 17,04

78



PRESUPUESTO
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.01.02.05 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1 1/4" 160,30

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

10,00 16,03

79



PRESUPUESTO
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.01.02.06 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1" 1.007,76

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

76,00 13,26
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06.01.02.07 Ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 3/4" 84,60

Suministro, instalación y montaje de colector de acero inoxidable, para ins-
talación frigorífica desde la central hasta el mobiliario y hasta las acometi-
das de los evaporadores de las cámaras, de diámetro el indicado, formado
por tubería de acero inoxidable sin soldadura ASTM 312 calidad AISI 304
SCH 10 con certificado de fabricación, tuberías soldadas con varilla TIC,
nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetileno, argón), ac-
cesorio acero inoxidable (reducciones, tes, curvas 90º y 45ª...), soldaduras
en transiciones acero-cobre con plata 35%, tubería y accesorios de cobre
de diferentes diámetros para las transiciones acero-cobre, soportación
elástica mediante antivibratorios diseñados para el peso y frecuencia reso-
nancia estando dichos soportes separados máximo 2m con soportes con
varilla roscada de 8mm y 10mm, soportación carril HILTI galvanizado,
arandelas isofónicas, tacos de acero HILTI para hormigón o fábrica de blo-
que, perfiles auxiliares de soportación entre correas de cubierta para la so-
portación de la instalación, abrazaderas isofónicas HILTI MIP-T, piezas de
transición a cobre, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tu-
bería que irá pintada en color a definir, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas,
pruebas de presión y vacío, totalmente montado, conexionado y en correc-
to funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, pruebas y puesta en
marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,0º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Nota: En sala de máquinas las tuberías irán apoyadas sobre porterias de
perfil metálico con pies a la solera y goma de aislamiento acústico previo
al apoyo, no se permite el anclaje a muros y forjados dentro de la sala de
máquinas.

9,00 9,40

06.01.02.08 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 2 5/8" 897,00

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

52,00 17,25
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06.01.02.09 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 2 1/8" 551,88

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

36,00 15,33

06.01.02.10 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 1 5/8" 43,16

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

4,00 10,79
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06.01.02.11 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 1 3/8" 1.175,52

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

124,00 9,48

06.01.02.12 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 7/8" 164,52

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

36,00 4,57
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06.01.02.13 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 3/4" 14,44

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

4,00 3,61

06.01.02.14 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 5/8" 207,36

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

72,00 2,88
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06.01.02.15 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 1/2" 37,10

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

14,00 2,65

06.01.02.16 Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, 3/8" 27,50

Suministro, instalación y montaje de colector de cobre calidad frigorífica
EN-12735 reforzado 55 bar, calidad "L" con certificado de fabricación, pa-
ra instalación frigorífica, de diámetro el indicado, formado por tuberias de
cobre rígida soldadas, para instalación entre la central de positiva y el mo-
biliario frigorífico y entre la central de positiva y los evaporadores cámaras,
instalación ejecutada por encima del falso techo del área de ventas/recep-
ción y la instalación se pintará del color que indique la Propiedad en todo
su trazado visto (incluido parte superior de murales), se incluye en la parti-
da conexión con otros elementos, accesorios en cobre (reducciones, tes,
curvas...), soportación cada 2m de separación como máximo con arande-
las isofónicas, nitrógeno para pruebas, gases industriales (oxígeno, acetile-
no, argón), plata para soldadura cobre 5% o 20% según diámetros, sopor-
tes con varilla roscada de m-8 y m-10 con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de las tuberías, tacos de
acero, abrazaderas isofónicas, pequeño material y accesorios, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones mecánicas, pruebas de presión y vacío, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: la red de tuberías se dimensionará de forma que en el peor de los
casos no exista una pérdida de carga superior a 1,2º.
- Nota: Las líneas frigoríficas (en los puntos de soldadura y accesorios de
unión) se aislarán después de concluidas las pruebas de presión y de va-
cío, y antes de la puesta en marcha de la instalación.

10,00 2,75
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06.01.02.17 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-40) 256,68

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-4 de espesor 20,5mm para tuberías de diámetro 1 1/2", coqui-
lla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada
resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y
protección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y
protección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar
energía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el
100% de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva
con base acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y
accesorios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante ad-
hesivo espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una conti-
nuidad del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la
tubería que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elemen-
tos, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

46,00 5,58

06.01.02.18 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-25) 409,64

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-4 de espesor 18,5mm para tuberías de diámetro 1", coquilla for-
mada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada resis-
tencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y protec-
ción antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y protec-
ción de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar ener-
gía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el 100%
de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva con ba-
se acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo
espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una continuidad
del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tube-
ría que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, to-
talmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

76,00 5,39

06.01.02.19 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-18) 237,60

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-4 de espesor 17,5mm para tuberías de diámetro 3/4", coquilla
formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada re-
sistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y pro-
tección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y pro-
tección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar ener-
gía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el 100%
de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva con ba-
se acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo
espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una continuidad
del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tube-
ría que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, to-
talmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

45,00 5,28
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06.01.02.20 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-15) 380,16

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-4 de espesor 17,0mm para tuberías de diámetro 5/8", coquilla
formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada re-
sistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y pro-
tección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y pro-
tección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar ener-
gía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el 100%
de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva con ba-
se acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo
espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una continuidad
del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tube-
ría que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, to-
talmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

72,00 5,28

06.01.02.21 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-12) 72,52

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-4 de espesor 16,0mm para tuberías de diámetro1/2", coquilla
formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada re-
sistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y pro-
tección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y pro-
tección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar ener-
gía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el 100%
de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva con ba-
se acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo
espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una continuidad
del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tube-
ría que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, to-
talmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

14,00 5,18

06.01.02.22 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-4-10) 51,80

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-4 de espesor 15,5mm para tuberías de diámetro 3/8", coquilla
formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada re-
sistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y pro-
tección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y pro-
tección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar ener-
gía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el 100%
de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva con ba-
se acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo
espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una continuidad
del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tube-
ría que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, to-
talmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

10,00 5,18
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06.01.02.23 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-76) 392,84

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-5 de espesor 28,5mm para tuberías de diámetro 3", coquilla for-
mada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada resis-
tencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y protec-
ción antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y protec-
ción de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar ener-
gía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el 100%
de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva con ba-
se acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y acceso-
rios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante adhesivo
espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una continuidad
del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la tube-
ría que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elementos, to-
talmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

46,00 8,54

06.01.02.24 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-64) 592,04

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-5 de espesor 28,5mm para tuberías de diámetro 2 1/2", coqui-
lla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada
resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y
protección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y
protección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar
energía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el
100% de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva
con base acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y
accesorios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante ad-
hesivo espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una conti-
nuidad del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la
tubería que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elemen-
tos, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

76,00 7,79

06.01.02.25 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-54) 352,50

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-5 de espesor 28,5mm para tuberías de diámetro 2 1/8", coqui-
lla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada
resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y
protección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y
protección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar
energía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el
100% de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva
con base acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y
accesorios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante ad-
hesivo espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una conti-
nuidad del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la
tubería que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elemen-
tos, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

50,00 7,05
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06.01.02.26 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-42) 81,90

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-5 de espesor 27,0mm para tuberías de diámetro 1 5/8", coqui-
lla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada
resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y
protección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y
protección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar
energía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el
100% de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva
con base acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y
accesorios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante ad-
hesivo espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una conti-
nuidad del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la
tubería que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elemen-
tos, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

13,00 6,30

06.01.02.27 Ml AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA (AF-5-35) 454,28

Suministro y montaje de aislamiento de coquilla de espuma elastomérica,
calidad AF-5 de espesor 27,0mm para tuberías de diámetro 1 3/8", coqui-
lla formada por aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada
resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y
protección antimicrobiana Microban incorporada, apta para aislamiento y
protección de tubería frigoríficas para prevenir condensaciones y ahorrar
energía, fijada a la tubería mediante adhesivo de la misma marca en el
100% de la superficie de la tubería, con banda longitudinal autoadhesiva
con base acrílica sensible a la presión para unión, incluyendo valvulería y
accesorios/piezas especiales, perfectamente unidas entre sí mediante ad-
hesivo espefico de la misma marcar para tal fin para garantizar una conti-
nuidad del aislamiento, incluido el etiquetado y acabado exterior de toda la
tubería que irá pintada en color a definir,  incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso uniones entre elemen-
tos, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: Armaflex AF Microban o similar.

82,00 5,54

06.01.02.28 PA CONEXIONADO DE ELEMENTOS MECÁNICOS 1.270,88

Conjunto de conexionado frigorífico de todos los elementos mecánicos de
la instalación en colectores de alta y baja presión, llaves de paso, tuberí-
as, etc., incluso material auxiliar y accesorios en sala de máquinas, peque-
ño material y accesorios, incluso conexiones mécanicas, pruebas de pre-
sión y vacío, completamente montado, comprobado, probado, revisado y
en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

1,00 1.270,88
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06.01.02.29 Ud PRUEBAS DE PRESIÓN Y VACÍO 817,02

Conjunto de pruebas de presión y vacío necesarias previas a la instala-
ción de la colocación del aislamiento y la puesta en marcha de la instala-
ción, incluye la revisión de las líneas en presión antes y durante la realiza-
ción del vacío, duración mínima de las pruebas 24horas en 4 TORR a
30bar (el vacío no se podrá romper hasta que lo determine la DF), las
pruebas se realizarán incluidos los mue bles y con los circuitos totlamente
cerrados (nunca por partes), incluye suministro e instalación de máquina
de vacío, alimentación eléctrica de la misma, instalación de manómetros,
picajes, desmontajes una vez finalizadas las pruebas, pequeño material y
accesorios, incluso conexiones mécanicas, completamente comprobado,
probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

1,00 817,02

TOTAL 06.01.02...................................................................................... 15.705,84

INSTALACIÓN EVAPORADORES CÁMARAS FRIGORÍFICAS06.01.03

06.01.03.01 Ud EVAPORADOR POSITIVO POT. FRIG. 26.300 W 6.896,68

Suministro, instalación y montaje de evaporador de tipo plafón, de poten-
cia frigorífica 26.300w para temperatura cámara +10/+12ºC y DT = 10 K,
con gas refrigerante R-449, caudal 8.000m3/h, evaporador con certifica-
ción EUROVENT, de tiro forzado, desescarche por aire, paso de aleta mí-
nimo de 7 mm, ventiladores helicoidales electrónicos monofásicos 230 V
con baja velocidad (máximo 400rpm), con carcasa en chapa de aluminio
lacado, serpentín de tubo de cobre y aletas de aluminio, incluye taladros
en paneles para paso de tubería y electricidad, sellado con espuma ignífu-
ga en los taladros en paneles para paso de instalaciones frigoríficas, insta-
lación de válvula de ángulo de soldar con tapón para tomas de presión, án-
gulos de soportaje del evaporador, fijación y refuerzo, carril galvanizado
de anclaje/soportación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correc-
ta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas y eléctricas, com-
pletamente montado, comprobado, probado, revisado y en perfecto estado
de funcionamiento, pruebas de estanqueidad, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Intersam IPIA 230

4,00 1.724,17
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06.01.03.02 Ud EVAPORADOR POSITIVO POT. FRIG. 13.900 W 17.651,36

Suministro, instalación y montaje de evaporador de tipo plafón, de poten-
cia frigorífica 13.900w para temperatura cámara +4/+6ºC y DT = 5K, con
gas refrigerante R-449, caudal 12.300m3/h, evaporador con certificación
EUROVENT, de tiro forzado, desescarche por aire, paso de aleta mínimo
de 7 mm, ventiladores helicoidales electrónicos monofásicos 230 V con ba-
ja velocidad (máximo 400rpm), con carcasa en chapa de aluminio lacado,
serpentín de tubo de cobre y aletas de aluminio, incluye taladros en pane-
les para paso de tubería y electricidad, sellado con espuma ignífuga en
los taladros en paneles para paso de instalaciones frigoríficas, instalación
de válvula de ángulo de soldar con tapón para tomas de presión, ángulos
de soportaje del evaporador, fijación y refuerzo, carril galvanizado de an-
claje/soportación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta ins-
talación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones mecánicas y eléctricas, completamen-
te montado, comprobado, probado, revisado y en perfecto estado de fun-
cionamiento, pruebas de estanqueidad, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Intersam IPIM 340 o similar

8,00 2.206,42

06.01.03.03 Ud INSTALACIÓN SERVICIO EVAPORADOR POSITIVA 25kW 504,48

Suministro, instalación y montaje de líneas de derivación de aspiración y lí-
quido, incluso accesorios, aislamiento y mano de obra, de la instalación
del servicio de evaporador de cámara, de temperatura positiva, incluyendo
el suministro e instalación de válvula manual Castel de corte líquido tipo
bola de 7/8" (ODF 6590/7), válvula manual Castel de corte aspiración tipo
bola de 2 1/8" (ODF 6590/17), visores de líquido, filtro deshidratador Dan-
foss de núcleo sólido antiácido para soldar 7/8" (DF308/7S), dos válvulas
de toma de presión y transductor de Castel (ODF-SAE 1/4" 6012/22), vál-
vula de expansión electrónica Danfoss AKV para R-449A con su orificio y
tuerca, incluyendo bobina y conector, la instalación se realizará en la deri-
vación de las tuberías principales del servicio en cuestión en los diámetros
indicados en los planos, incluye uniones rosca loca H/H, fijaciones, ángu-
los de soportaje, material auxiliar y accesorios, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones méca-
nicas y eléctricas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexio-
nado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nive-
lación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nº de servicios: 1 ud.
- Nota: El Instalador presentará desglose de la partida, con precios unita-
rios.

4,00 126,12
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06.01.03.04 Ud INSTALACIÓN SERVICIO EVAPORADOR POSITIVA 13kW 1.008,96

Suministro, instalación y montaje de líneas de derivación de aspiración y lí-
quido, incluso accesorios, aislamiento y mano de obra, de la instalación
del servicio de evaporador de cámara, de temperatura positiva, incluyendo
el suministro e instalación de válvula manual Castel de corte líquido tipo
bola de 5/8" (ODF 6590/5), válvula manual Castel de corte aspiración tipo
bola de 1 3/8" (ODF 6590/11), visores de líquido, filtro deshidratador Dan-
foss de núcleo sólido antiácido para soldar 5/8" (DF308/5S), dos válvulas
de toma de presión y transductor de Castel (ODF-SAE 1/4" 6012/22), vál-
vula de expansión electrónica Danfoss AKV para R-449A con su orificio y
tuerca, incluyendo bobina y conector, la instalación se realizará en la deri-
vación de las tuberías principales del servicio en cuestión en los diámetros
indicados en los planos, incluye uniones rosca loca H/H, fijaciones, ángu-
los de soportaje, material auxiliar y accesorios, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones méca-
nicas y eléctricas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexio-
nado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nive-
lación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nº de servicios: 1 ud.
- Nota: El Instalador presentará desglose de la partida, con precios unita-
rios.

8,00 126,12

06.01.03.05 Ud TUBERÍAS DE CONDENSADOS 705,60

Suministro y montaje de conjunto de tubería sanitaria de PVC serie B, pa-
ra la evacuación de condensados de los evaporadores de cámaras, de diá-
metro 50mm, según EN 1453, para conexión del evaporador con la red de
saneamiento (máximo 9m) en instalación aérea, con sistema de unión por
junta pegada y con comportamiento al fuego M1, con p.p. de accesorios
(codos, derivaciones, etc.), registros, abrazaderas y piezas especiales, in-
cluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, inclu-
so conexiones hidráulicas, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: URALITA o NUEVA TERRAIN 
- Diámetro/espesor: 50/2,40mm

14,00 50,40

TOTAL 06.01.03...................................................................................... 26.767,08

TOTAL 06.01........................................................................................... 88.571,14

INSTALACIÓN ELÉCTRICA06.02
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06.02.01 Ud CUADRO GENERAL B.T. - CFA 3.564,70

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico secundario de dis-
tribución y protección en B.T., en armario metálico, montaje en superficie,
con doble puerta (la primera de vidrio), las dos con cerradura, la misma pa-
ra todos los armarios, embarrado de cobre, esquema sinóptico, unidad ge-
neral  de control, equipando todos los elementos de maniobra, protección
y control necesarios para la instalación de frío (central de frío positivo, con-
densadora R449A, control de condensación, servicios de frío positivo,
alumbrado muebles y otros), perfectamente identificados todos los meca-
nismos con rótulos indicativos remachados, todas las protecciones diferen-
ciales serán super-inmunizadas, la cantidad de diferenciales de alumbra-
do se dimensionara de forma que no se sobrepase el número de balastos
electrónicos admitidos por éste (no más de 10 unidades por diferencial mo-
nofásico), alumbrado interior (normal y emergencia), ventilación forzada,
interruptor general automático de corte en carga de capacidad para la po-
tencia total instalada, con una seta de paro de emergencia en cuadro y
otra a distancia en entrada a sala de máquinas, analizador permanente de
red con voltímetro, amperímetro y frecuenciómetro con registro de datos
históricos, con contador de energia Omrom de 6 periodos, sinóptico en el
frontal con el diseño de la instalación, arrancadores de compresores y ven-
tiladores trifásicos, fuente de alimentación 240Vac de entrada y 24Vdc de
20A de salida, relés y bornas para conexión de alarmas (± 47 agrupacio-
nes de señales) para enviar al sistema de gestión centralizado, conmuta-
dor para alimentación de RED/SAI a los equipos de control Carel instala-
dos en cuadro, relés y controles Carel para deslastrado de compresores,
servicios e iluminación de muebles frigoríficos, cableados, elementos de
soportación y fijaciones, cableado de los telemandos/maniobras, pequeño
material y accesorios, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca: MERLIN GERIN, ABB
- Nota: Los desescarches de los muebles y evaporadores que se realizan
por resistencias se deben prever en la instalación.
- Nota: En las cámaras se instalará un subcuadro con el control y un selec-
tor marcha/paro.
- Nota: Se incluye en el cuadro el control centralizado de la instalación de
frío industrial.
- Nota: el listado de protecciones a prever por tipo de suministro, como mí-
nimo, son (ajustado a la instalación y criterio de diseño):

- Protección magnetotérmica y diferencial S.I.  por cada servicio.
por cada servicio. 

- Protección térmica independiente para cada motor trifásico. 
- Protección magnetotérmica y diferencial central de frío.

1,00 3.564,70
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06.02.02 Ud CONJUNTO INST. ELÉCTRICAS DE POTENCIA 3.387,16

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de potencia de
servicios, muebles frigoríficos, central..., formado por cableado designa-
ción UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, de sección cobre adecuada a la poten-
cia y caída de tensión de los circuitos que alimentan (valorar mínimo
2,5mm2), con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador de la llama, no propaga-
dor del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspondien-
tes marcas e identificaciones, sin empalmes, protegido en todo su recorri-
do por canal metálico tipo Sendzimir con tapa y perforado para mejorar la
disipación del calor, cuando la instalación eléctrica discurra por cámaras
frigoríficas, laboratorios refrigerados y muebles frigorífios se utilizará apa-
ralleje según MI BT 016-024 y MI BT 27 y tubo de PVC rígido cero halóge-
nos o tubo de acero, en las cámaras de congelados se emplearán cables
que soporten temperaturas de hasta -30 ºC y no se colocaran cajas de de-
rivación realizándose las derivaciones que sean necesarias en el exterior
de dichas cámaras, todos los elementos metálicos de la instalación irán
conectados a tierra con sección igual a la máxima empleada en la cone-
xión del aparato, unión roscada, protección mecánica 9, cajas de registro
y/o derivación, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, acceso-
rios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

1,00 3.387,16

TOTAL 06.02........................................................................................... 6.951,86

INSTALACIÓN DE CONTROL06.03

06.03.01 Ud CÁMARA POSITIVA 6.179,04

Suministro, instalación y montaje de líneas de sistema de regulación me-
diante conjunto de elementos de control, incluso cableado y canalización
de bandeja o tubo de PVC, incluyendo EKC 202A de 230V 2sondas-2re-
lés-1DI, EKA 179A tarjeta LON RS-485 (EKC 202/AK-CC 210), tres son-
das de temperatura con cable Danfoss AK11 y válvula solenoide EVR3 in-
cluyendo bobina 230V, incluso cableado y canalización, cajas de registro
y/o derivación, material de soportación y fijación, incluye p.p de piezas y
accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctri-
cas, completamente montado, comprobado, probado, revisado y en perfec-
to estado de funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nota: Se incluye cuadros de PVC para instalación de controladoras por
condensador.

12,00 514,92
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06.03.02 Ud COMUNICACIONES 211,19

Suministro, instalación y montaje de líneas de sistema de comunicaciones
del conjunto de elementos de control, incluso cableado y canalización de
bandeja o tubo de PVC, incluyendo un AK-SM 850 y dos repetidores Repe-
tir AKA 222 con MOD-BUS, incluso cableado y canalización, cajas de re-
gistro y/o derivación, material de soportación y fijación, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño mate-
rial de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, completamente montado, comprobado, probado, revisado y en
perfecto estado de funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Nota: El Instalador presentará desglose de la partida, con precios unita-
rios.

1,00 211,19

06.03.03 Ud REGISTRADOR TEMPERATURAS (2 CÁMARAS) 1.996,17

Suministro e instalación de registrador de temperaturas de cámara homo-
logado según ITC 3701/2006 - EN 12830, con capacidad para 2 sondas,
incluido sondas, cableado sondas, impresora, módulo conversor, puerto
RS-232 con modem y tarjeta RS-232 para conexión a PC, incluso línea de
alimentación eléctrica desde cuadro de la instalación frigorífica con su co-
rrespondiente protección margnetotérmica y diferencial para cada uno, sof-
tregis software para la gestión y monitorización de registradores, incluido
puesta en marcha, programación y configuración, incluso cableado y cana-
lización, cajas de registro y/o derivación, material de soportación y fijación,
incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones eléctricas, completamente montado, comprobado, proba-
do, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: AKO CAMRegis

3,00 665,39

06.03.04 Ud EQUIPO DE ALARMA FUGA REFRIGERANTE EN SALA MÁQUINAS 375,06

Suministro e instalación de equipos de alarma de fuga de refrigerante
R-449A en sala de máquinas, según según IF-16 3.3 del RSIF DR
138/2011, formado por detector de fugas para gas R-449A con sensor A
con señal visible y audible, cableado, canalización y protección metálica
de detector de fugas, incluido puesta en marcha, programación y configu-
ración, incluso cableado y canalización, cajas de registro y/o derivación,
material de soportación y fijación, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, comple-
tamente montado, comprobado, probado, revisado y en perfecto estado
de funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: AKO 52201 o similar.

1,00 375,06
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06.03.05 Ud EQUIPO DE ALARMA FUGA REFRIGERANTE EN CÁMARA POSITIVA 3.702,06

Suministro e instalación de equipos de alarma de fuga de refrigerante
R-449A y alarma de hombre encerrado en cámara refrigerada, según se-
gún IF-16 3.3 del RSIF DR 138/2011, formado por panel de alarma con se-
ñal visible y audible, pulsador, detector de gas R-449A, cableado, canaliza-
ción y protección metálica de detector de fugas, incluido puesta en mar-
cha, programación y configuración, incluso cableado y canalización, cajas
de registro y/o derivación, material de soportación y fijación, incluye p.p de
piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, completamente montado, comprobado, probado, revisa-
do y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo alarma hombre encerrado: AKO 522054 o similar.
- Nota: se incluye la instalación de una solenoide antes de la válvula de ex-
pansión directa, normalmente abierta, en tubería líquido para cortar inyec-
ción refrigerante en caso de fuga.

6,00 617,01

06.03.06 Ud CONJUNTO INST. ELÉCTRICAS DE CONTROL 1.041,93

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de control de
servicios y muebles frigoríficos, cableado de interconexión entre los distin-
tos equipos y elementos de control, automatismos, sensores de la instala-
ción y sistema de regulación, de sección cobre adecuada a la longitud del
mismo (valorar mínimo 2,5mm2), designación UNE RZ1 0,6/1KV, de la cla-
se de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con ais-
lamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exterior termoplásti-
ca, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE
21123/4, multipolar, no propagador de la llama, no propagador del incen-
dio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos y
nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima 90ºC en servicio
continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspondientes marcas e
identificaciones, sin empalmes, protegido en todo su recorrido por canal
metálico tipo Sendzimir con tapa y perforado para mejorar la disipación del
calor, cuando la instalación eléctrica discurra por cámaras frigoríficas, la-
boratorios refrigerados y muebles frigorífios se utilizará aparalleje según
MI BT 016-024 y MI BT 27 y tubo de PVC rígido cero halógenos o tubo de
acero, en las cámaras de congelados se emplearán cables que soporten
temperaturas de hasta -30 ºC y no se colocaran cajas de derivación reali-
zándose las derivaciones que sean necesarias en el exterior de dichas cá-
maras, todos los elementos metálicos de la instalación irán conectados a
tierra con sección igual a la máxima empleada en la conexión del aparato,
unión roscada, protección mecánica 9, cajas de registro y/o derivación, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño ma-
terial de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación y fijacio-
nes, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

1,00 1.041,93
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06.03.07 Ud CONJUNTO INST. ELÉCTRICAS DE CONTROL BUS 614,41

Suministro, montaje y conexionado de bus de comunicación entre los dis-
tintos equipos y elementos de control, automatismos, sensores de la insta-
lación y sistema de regulación, de sección cobre adecuada a la longitud
del mismo (valorar mínimo 2,5mm2), cable comunicación Belden, designa-
ción UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base de po-
liolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabrica-
do de conformidad con la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador
de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tóxi-
cos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, prote-
gido en todo su recorrido por canal metálico tipo Sendzimir con tapa y per-
forado para mejorar la disipación del calor, cuando la instalación eléctrica
discurra por cámaras frigoríficas, laboratorios refrigerados y muebles frigo-
rífios se utilizará aparalleje según MI BT 016-024 y MI BT 27 y tubo de
PVC rígido cero halógenos o tubo de acero, en las cámaras de congela-
dos se emplearán cables que soporten temperaturas de hasta -30 ºC y no
se colocaran cajas de derivación realizándose las derivaciones que sean
necesarias en el exterior de dichas cámaras, todos los elementos metáli-
cos de la instalación irán conectados a tierra con sección igual a la máxi-
ma empleada en la conexión del aparato, unión roscada, protección mecá-
nica 9, cajas de registro y/o derivación, incluye p.p de piezas para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, clavijas ter-
minales, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctri-
cas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta
en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

1,00 614,41

TOTAL 06.03........................................................................................... 14.119,86

SOFTWARE GESTIÓN06.04

06.04.01 Ud SOFTWARE SISTEMA GESTIÓN 440,84

Suministro e instalación de paquete de software de sistema de gestión de
temperaturas, de alarmas y de regulación de instalación de frío industrial
en los equipos de hardware que configuran el sistema, sistema capaz de
supervisar 30 dispositivos, puesto en marcha, pruebas y verificación, se-
gún Memoria y Especificaciones.
- Marca y modelo: Danfoss o similar

1,00 440,84

06.04.02 Ud PROGRAMACIÓN SOFTWARE SISTEMA GESTIÓN 264,52

Suministro e instalación de software de gestión y gestión Gráfico en el que
se incluyen todos los elementos instalados, incluida su puesta en marcha,
programación, configuración, deslastrados y telegestión todo según Memo-
ria, Especificaciones, Pliego de Condiciones y Planos.

1,00 264,52

06.04.03 Ud DOCUMENTACIÓN SOFTWARE 176,35

Conjunto de documentación técnica del sistema de control de la instala-
ción tanto de elementos instalados como de software utilizado, toda ella
en castellano, según Memoria y Especificaciones.

1,00 176,35

TOTAL 06.04........................................................................................... 881,71
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VARIOS06.05

06.05.01 Ud HACHAS 131,32

Suministro y colocación de hachas de tipo bombero de mango largo de
longitud mínima 800mm, para instalar en cámaras de congelados, incluye
p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.

2,00 65,66

06.05.02 Ud EQUIPO DE SEGURIDAD SALA DE FRÍO 2.162,98

Suministro y colocación de equipo de seguridad de sala de frío, para insta-
lar en el acceso a la sala de frío industrial, formado por equipo de respira-
ción autónomo de una botella (depósito de aire comprimido) de la marca
Dräger, máscara panorámica antigás con filtro Sekur C-607 MK II A2/B2 y
pantalla antigás panorámica con regulador de ajuste y pantalla de cristal
templado, incluso armario estanco metálico con frontal de cristal para ubi-
cación de todos estos esquipos en su interior, incluye p.p de piezas y acce-
sorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de mon-
taje, elementos de soportación y fijaciones, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas
de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de pro-
tección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Nota: se incluye en la partida el suministro y colocación de señalización
según RSIF, así como rotulación en el exterior de la sala de máquinas de
la instalación, indicándose los datos y teléfonos de contacto del instalador,
mantenedor, centro emergencias más próximos, bomberos, etc...

2,00 1.081,49

06.05.03 Ud VISADO, LEGALIZACIÓN, TRAMITACIÓN 1.694,44

Elaboración de proyecto de la instalación de frío alimentario y visado del
mismo en el Colegio Profesional correspondiente, así como la Dirección Fi-
nal de Obra, el libro del usuario y la gestión y abono de las tasas de trami-
tación de todos los documentos necesarios para legalizar y poner en servi-
cio la instalación, de acuerdo con la reglamentación vigente, en las diver-
sas Administraciones locales, autonómicas y estatales, incluyendo el pre-
ceptivo dictamen de seguridad.
- Nota: El proyecto será presentado para su legalización ante los Organis-
mos Oficiales que corresponda, en un plazo máximo de quince(15) días
después de la fecha de adjudicación y en el caso de que se registre al fi-
nal de obra, se entregará a los quince días después de la fecha de adjudi-
cación un informe de una OCA informando sobre el proyecto.
- Nota: El proyecto deberá de incluir tanto la instalación frigorífica como la
instalación eléctrica y de control, adjuntando la parte eléctrica en una se-
parata independiente para su tramitación.

1,00 1.694,44

06.05.04 Ud TASAS TRAMITACIÓN - EMPRESAS COLABORADORAS 363,09

Tasas de tramitación ante la Dirección General de Industria o equivalente
y honorarios de las entidades colaboradoras de la anterior (ENICRES), del
correspondiente expediente, para la obtención de la autorización de pues-
ta en marcha de la instalación, se incluye la presentación de dichos docu-
mentos ante la Delegación de Industria para la obtención de la aprobación
de puesta en marcha así como inspección por OCA tanto de la instalación
frigorífica como de la eléctrica de la instalación (valorar dos OCA's inde-
pendientes).
- Nota: en el caso de ser necesario varios expedientes se debe incluir en
la valoración de la partida la valoración de todos ellos.

1,00 363,09

TOTAL 06.05........................................................................................... 4.351,83

TOTAL 06......................................................................................................................................... 114.876,40
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07 CAPÍTULO 07. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

ACTUACIONES PREVIAS07.01

07.01.01 Ud DESMONTAJE INSTALACIÓN DETECCIÓN DE INCENCIOS EXISTENTE 545,45

Desmontaje eléctrico íntegro de la instalación de detección de incendios,
tanto de canalización como cableado y elementos instalados actualmente,
donde se da por incluido el desmontaje de las líneas eléctricas desde los
equipos hasta la central de detección de incendios,el desmontaje de las
canalizaciones (cajas de registro, tubos de PVC, bandejas...) desde los
equipos hasta la central de detección de incendios, desmontaje de equi-
pos de detección y módulos, desmontaje de la central, fuentes de alimen-
tacion... incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares,
medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, to-
do ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: el cableado será gestionado por la instaladora, por lo que la valora-
ción de esta partida tendrá que reflejar el posible ahorro.
- Nota: se incluye el 100% de la instalación de detección de incendios exis-
tente.

1,00 545,45

07.01.02 Ud DESMONTAJE INSTALACIÓN BIE's EXISTENTE 486,63

Desmontaje íntegro de la instalación de BIEs de PCI existente, formada
por colectores y ramales con BIE's, por medios manuales y/o mecánicos,
desmontaje de BIE's, tuberías y colectores, valvulería, soportes, fijacio-
nes..., incluyendo soldadura de tapones en los extremos de la tubería, ac-
cesorios y pequeño material de desmontaje, desmontaje de elementos de
soportación y fijaciones, incluso desconexiones hidráulicas, totalmente
desmontado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: se incluye el 100% de la instalación de BIE's existente.

1,00 486,63

TOTAL 07.01........................................................................................... 1.032,08

DEPÓSITO RESERVA Y COLECTORES GENERALES07.02

07.02.01 Ud DEPÓSITO RESERVA DE AGUA P.C.I. - 24 m3 2.612,80

Suministro y montaje en obra de depósito vertical de base plana y forma ci-
líndrica fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) in situ,
para almacenamiento de agua de contra incendios, instalación en superfi-
cie, con boca de hombre compuesta de tapa en polipropileno de 56cm diá-
metro, bridas en tubuladuras, aireación de depósito en PVC, cunas de
PRFV, placa de identificación, indicador de nivel manométrico, tubuladu-
ras (según desglose), placa antivórtice, pruebas de estanqueidad del depó-
sito, todo según norma UNE 23500, incluye p.p de piezas y accesorios pa-
ra su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba
de estanqueidad de las conexiones, totalmente montado, conexionado y
en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Depósito CVS-120 o similar
- Capacidad del depósito: 24 m3 útiles
- 1ud conexión de aspiración con placa antivórtice DN100 en acero galva-
nizado.
- 1ud conexión de llenado DN80 en acero galvanizado con válvula flotador
marca Mistral Ross modelo Inoxival XF (incluso sistema de fijación y sujec-
ción de la válvula).
- 1ud conexión de llenado automático DN80 en acero galvanizado.
- 1ud conexión de rebosadero/niveles DN80 en PPR acero galvanizado.
- 1ud conexión de vaciado/niveles DN80 en PPR acero galvanizado.
- 1ud conexión de retorno colector de pruebas DN80 en acero galvanizado.

1,00 2.612,80
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07.02.02 Ud COLECTOR NIVELES DEPÓSITO RESERVA AGUA PCI 127,87

Suministro y montaje en obra de colector de niveles de depósito de reser-
va de PCI en tubería de  polipropileno, según Normativa Vigente y homolo-
gada para instalación de BIE's, PN16, de diámetro 5", de longitud aproxi-
mada 3m, fijado a estructura depósito mediante tornillería galvanizada a
estructura prevista en depósito, incluyendo sondas de nivel (máximo, míni-
mo y apertura de válvula de llenado) construidas con cuerpo y partes móvi-
les de acero inoxidable tipo controladores de nivel magnéticos horizonta-
les montados sobre colector vertical, incluso tubuladuras y alojamientos
de niveles en colector, sistema de fijación e interconexión con depósito
mediante bridas y fijación mediante tornillos (unión estanca) en posición
de rebosadero y vaciado, válvula mariposa con reductor Sigeval de 3" con
bridas en la posición de vaciado, incluso anclajes, bridas, tornillos y tuer-
cas galvanizadas, fijaciones, incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas y eléctricas,
prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marchaincluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes o similar.
- Marca y modelo de los niveles:  Sigeval 4201-M o similar.

1,00 127,87

07.02.03 Ud COLECTOR REBOSADERO/VACIADO DEPÓSITO RESERVA AGUA PCI 181,18

Suministro y montaje en obra de colector de rebosadero y vaciado de de-
pósito de reserva de PCI en tubería de polipropileno, según Normativa Vi-
gente y homologada para instalación de BIE's, PN16, de diámetro 3", de
longitud aproximada 14m, fijado a colector de niveles, válvula mariposa
con reductor y con contactos final de carrera en posición de "no cerrada"
marca SIGEVAL de 3" con bridas en la posición de vaciado, conexión a ar-
queta de saneamiento con malla antipájaros y roedores en el extremo, sis-
tema de fijación e interconexión con colector de niveles mediante bridas
con tornillos o mediante soldadura, incluso anclajes, bridas, tornillos y tuer-
cas galvanizadas, fijaciones,  incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas y eléctricas,
prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marchaincluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes o similar.

1,00 181,18
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07.02.04 Ud COLECTOR LLENADO DEPÓSITO RESERVA AGUA PCI 150,95

Suministro y montaje en obra de colector de niveles de depósito de reser-
va de PCI en tubería de polipropileno, según Normativa Vigente y homolo-
gada para instalación de BIE's, PN16, de diámetro 3", de longitud aproxi-
mada 14m, fijado a estructura depósito mediante tornillería galvanizada a
estructura prevista en depósito, incluyendo derivación de colector previo
conexión a depósito para dividir en dos la acometida (cada una de ellas de
3"), válvula de corte de tipo mariposa de 3" de Sigeval modelo V V en la
entrada con válvula de flotador (incluida en depósito), válvula de corte de
tipo mariposa de 3" de Sigeval modelo V V con presostato y válvula motori-
zada para entrada de llenado automático de 3", cableado bajo tubo de ace-
ro galvanizado roscado y conexionado eléctrico (instalación estanca), sis-
tema de fijación e interconexión con depósito mediante bridas y fijación
mediante tornillos (unión estanca) en posición de llenado (dos entradas),
incluso anclajes, bridas, tornillos y tuercas galvanizadas, incluye p.p de
piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexio-
nado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nive-
lación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes o similar.

1,00 150,95

07.02.05 Ud COLECTOR ASPIRACIÓN POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-65mm PP-R-90 821,27

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación de
BIE's, PN16, para formación de colector de aspiración de bombas, de diá-
metro el indicado, incluyendo soportes y fijaciones de tuberías, bridas, tor-
nillos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería y
elementos de soportación, tubuladuras para aspiración de bombas con bri-
das, bridas, tornillos-tuercas galvanizadas, carril y abrazaderas isofónicas,
incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes o similar.
- Nota: longitud aproximada colector 8,00m y dos salidas a bombas de 4"
o similar.

1,00 821,27
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07.02.06 Ud COLECTOR IMPULSIÓN POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-50mm PP-R-63 711,70

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación de
BIE's, PN16, para formación de colector de impulsión de bombas, de diá-
metro el indicado, incluyendo soportes y fijaciones de tuberías, bridas, tor-
nillos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería y
elementos de soportación, tubuladuras para aspiración de bombas con bri-
das, bridas, tornillos-tuercas galvanizadas, carril y abrazaderas isofónicas,
incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes.
- Nota: longitud aproximada colector 10,00m y dos salidas a bombas de 3"
o similar.

1,00 711,70

07.02.07 Ud COLECTOR PRUEBAS POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-50mm PP-R-63 723,75

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación de
BIE's, PN16, para formación de colector de pruebas de bombas, de diáme-
tro el indicado, incluyendo soportes y fijaciones de tuberías, bridas, torni-
llos, tacos y tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para sol-
dar por fusión, elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería y
elementos de soportación, tubuladuras para aspiración de bombas con bri-
das, bridas, tornillos-tuercas galvanizadas, carril y abrazaderas isofónicas,
incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios
y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes.
- Nota: longitud aproximada colector 16,00m y dos salidas a bombas de 3"
o similar.

1,00 723,75

07.02.08 Ud REDUCCIÓN EXCÉNTRICA ASPIRACIÓN BOMBA 35,26

Suministro, instalación y montaje de reducción excéntrica fabricada en tu-
bería de acero al carbono sin soldadura, UNE EN 10255 SERIE M, clase
negra, calidad St.35, según detalle en planos, cumpliendo dimensiones se-
gún UNE 23500, incluso pintura de imprimación y dos manos de pintura
de acabado en color RAL 9010, junta antivibratoria tipo ranurada mecáni-
ca, bridas, tornillos y tuercas galvanizadas, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas,
prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 35,26
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07.02.09 Ud REDUCCIÓN CONCÉNTRICA IMPULSIÓN BOMBA 35,26

Suministro, instalación y montaje de reducción concéntrica fabricada en tu-
bería de acero al carbono sin soldadura, UNE EN 10255 SERIE M, clase
negra, calidad St.35, según detalle en planos, cumpliendo dimensiones se-
gún UNE 23500, incluso pintura de imprimación y dos manos de pintura
de acabado en color RAL 9010, junta antivibratoria tipo ranurada mecáni-
ca, bridas, tornillos y tuercas galvanizadas, incluye p.p de piezas y acceso-
rios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas,
prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 35,26

07.02.10 Ud VÁLVULA COMPUERTA BRIDAS C/FINAL CARRERA, D:4" 356,97

Suministro y montaje de válvula de compuerta, capaz de soportar una pre-
sión de estanqueidad de hasta 16 Kg/cm2, con cuerpo de fundición, aros
de cierre de latón fundido, husillo de latón laminado, incluso bridas y torni-
llos, con contacto final de carrera, incluso racores locos para su montaje y
posible posterior desmontaje para reparación, ,incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, completamente instalado, probado, revisa-
do y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: SIGEVAL, FTR, BYAR o similar

1,00 356,97

07.02.11 Ud VÁLVULA COMPUERTA BRIDAS C/FINAL CARRERA, D:3" 528,88

Suministro y montaje de válvula de compuerta, capaz de soportar una pre-
sión de estanqueidad de hasta 16 Kg/cm2, con cuerpo de fundición, aros
de cierre de latón fundido, husillo de latón laminado, incluso bridas y torni-
llos, con contacto final de carrera, incluso racores locos para su montaje y
posible posterior desmontaje para reparación, ,incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, completamente instalado, probado, revisa-
do y en perfecto estado de funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: SIGEVAL, FTR, BYAR o similar

2,00 264,44
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07.02.12 Ud VÁLVULA MARIPOSA PALANCA C/FINAL CARRERA, D:2" 664,86

Suministro y montaje de válvula de mariposa, capaz de soportar una pre-
sión de estanqueidad de hasta 16 Kg/cm2, con cuerpo de fundición con re-
vestimiento epoxi, mariposa de fundición nodular con revestimiento rilsani-
zado, eje de acero inoxidable y anillo de caucho etileno-propileno (EPDM),
incluso contacto final de carrera, bridas y tornillos,  incluso racores locos
para su montaje y posible posterior desmontaje para reparación, ,incluye
p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso
conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, completamente instala-
do, probado, revisado y en perfecto estado de funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios au-
xiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: SIGEVAL, FTR, BYAR o similar
- Accionamiento: Mando manual por palanca.

2,00 332,43

07.02.13 Ud VÁLVULA RETENCIÓN CHECK-BRIDAS D:3" 104,87

Suministro y montaje de válvula de retención de doble plato, para montaje
directo entre bridas, capaz de soportar una presión de estanqueidad de
hasta 25 Kg/cm2, con cuerpo y platos de fundición gris o nodular, eje y re-
sortes de acero inoxidable y asiento de neopreno, incluso bridas, contrabri-
das, juntas y tornillos,incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: RUBER-CHECK o similar.

1,00 104,87

07.02.14 Ud VÁLVULA RETENCIÓN CHECK-BRIDAS D:2" 36,47

Suministro y montaje de válvula de retención de doble plato, para montaje
directo entre bridas, capaz de soportar una presión de estanqueidad de
hasta 25 Kg/cm2, con cuerpo y platos de fundición gris o nodular, eje y re-
sortes de acero inoxidable y asiento de neopreno, incluso bridas, contrabri-
das, juntas y tornillos, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanquei-
dad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: RUBER-CHECK o similar.

1,00 36,47

07.02.15 Ud VÁLVULA DE SEGURIDAD D:1" 188,54

Suministro y montaje de válvula de seguridad de escape conducido, con
entrada y salida de igual diámetro, tarada a la presión que dé la bomba a
caudal nominal, con cuerpo y caperuza en bronce y asiento y rosca en
acero inoxidable, incluso p.p. de tubería de escape, incluye p.p de piezas
y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hi-
dráulicas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: incluye la instalación de un purgador automático en la parte supe-
rior de la bomba.

2,00 94,27
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07.02.16 Ud MANOVACUÓMETRO 102,13

Suministro, instalación y montaje de manovacuómetro de esfera 100 mm y
baño de glicerina, con escala de -2 a 2 bar, construido en acero inoxida-
ble, escala según presiones a controlar, incluso tubuladula para alojamien-
to en reducción excéntrica de aspiración de bomba y su instalación en la
misma, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, totalmen-
te montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.
- Marca: AUTOM o similar

1,00 102,13

TOTAL 07.02........................................................................................... 7.382,76

EQUIPOS DE BOMBEO07.03

07.03.01 Ud GRUPO DE PRESIÓN PCI 24m3/h - 50mca BOMBA ELÉCTRICA+JOCKEY 2.762,09

Suministro, instalación y montaje de grupo de presión de agua contra in-
cendios, fabricada según normas UNE 23500-2012, sobre bancada metáli-
ca con antivibradores, formado por una bomba eléctrica de 15CV y una
bomba jockey de 2CV, incluso depósito acumulador timbrado, de un esca-
lón y de una entrada en la bomba principal, cuerpo de impulsión, soporte,
impulsor, camisa externa y eje en acero inoxidable AISI 304, aspiración
axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición de
bronce cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga
en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, es-
tanqueidad del eje mediante empaquetadura, eje de acero inoxidable, la
bomba principal eléctrica accionada mediante motor eléctrico asíncrono,
trifásico de 2 polos, aislamiento clase F y protección IP55, para alimenta-
ción trifásica a dos polos 15CV a 400V, con acoplamiento con espaciador,
incluso cuadro de fuerza y control para la operación totalmente automática
del grupo (interruptor general, selector de tres posiciones para/marcha/ma-
nual, pulsadores arranque, pulsador de prueba de lamparas, pulsador de
paro, pulsador de ciclos de arranque, autómata programable para todas
las funciones del cuadro, reloj cuenta horas de servicio, señal de presen-
cia de tensión de red, alarma de servicio), incluso colector de pruebas con
válvula y caudalímetro, soporte metálico para el cuadro eléctrico, cableado
resistente al fuego tanto el cable de potencia como el de maniobra, com-
pletamente instalada, todo según Normativa Vigente, material de soportaje
y fijación, accesorios y elementos necesarios para su completa instalación
y montaje, ajuste de altura de bancada para acople con salida de impul-
sión existente, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas y eléctricas, prueba de es-
tanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Caudal: 24 m3/h
- Altura de elevación: 65 m.c.a.
- Nota: se incluye tuberías y valvulería auxiliar.
- Nota: se incluye el llenado completo del depósito de combustible.
- Marca y modelo: EBARA AFU 3M 40/200 11 o similar.

1,00 2.762,09
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07.03.02 Ud CUADRO ELÉCTRICO BOMBA ELÉCTRICA+JOCKEY 906,73

Suministro y montaje de cuadro eléctrico, en armario metálico de superfi-
cie, en todo según normativa CEPREVEN R.T.2.-ABA y UNE 23500-2012
y UNE-EN 12845-2016, con leds dobles indicativos del estado de funciona-
miento y fallos, con pulsadores de prueba, protecciones fusibles o disyun-
tores magnéticos de protección de motores, cableado resistente al fuego
(tanto el cableado de potencia como el de maniobra), incluso conexionado
de todos los elementos de protección, mando y señalización con repeti-
ción de señales en el Pupitre de Control del edificio, cableados y conexio-
nados, pequeño material auxiliar y accesorios, medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y
retirada de restos/escombros a pie de carga, transporte a vertedero autori-
zado, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Me-
moria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El cuadro recogerá las alarmas de válvulas cerradas.

1,00 906,73

07.03.03 Ud CONJUNTO PRESOSTATOS ARRANQUE BOMBA PRINCIPAL 98,54

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para arranque de bom-
ba principal, conformado por dos presostatos, un manómetro y una válvula
de corte, completamente instalado y conectado, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 98,54

07.03.04 Ud CONJUNTO PRESOSTATO CONFIRMACIÓN ARRANQUE BOMBA PRINCIPAL 120,45

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para arranque de bom-
ba principal, conformado por un presostato, un manómetro y una válvula
de corte, completamente instalado y conectado, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 120,45

07.03.05 Ud CONJUNTO PRESOSTATOS ARRANQUE BOMBA JOCKEY 98,54

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para arranque de bom-
ba jockey, conformado por dos presostatos, un manómetro y una válvula
de corte, completamente instalado y conectado, incluye p.p de piezas y ac-
cesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de
montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráu-
licas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 98,54

07.03.06 Ud CONJUNTO PRESOSTATO CONFIRMACIÓN ARRANQUE BOMBA JOCKEY 120,45

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para arranque de bom-
ba jockey, conformado por un presostato, un manómetro y una válvula de
corte, completamente instalado y conectado, incluye p.p de piezas y acce-
sorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de mon-
taje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráuli-
cas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 120,45

106



PRESUPUESTO
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.03.07 Ud CONJUNTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS SALA DE BOMBAS 1.204,26

Conjunto de instalación eléctrica de potencia y control/maniobra para insta-
lación de sala de bombas, con cable de cobre flexible conformado median-
te cables conductores de Cobre flexible clase 5, para distribución de ener-
gía en B.T., fabricado según norma UNE EN 50200, con aislamiento de
compuesto especial reticulado cero halógenos, con silicona designación
SZ1-K (AS+), cubierta de mezcla especial termoplástica cero halógenos, ti-
po Z1 color naranja, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y
250ºC en cortocircuito, tensión aislamiento  0,6/1 KV, unipolares, resisten-
cia al fuego 842ºC durante 90 minutos, no propagador de la llama
(UNE-EN 50265), no propagador del incendio (UNE-EN 50266), libre de
halógenos (UNE-EN 50267), reducida emisión de gases tóxicos, baja emi-
sión de humos opacos (UNE-EN 50268) y nula emisión de gases corrosi-
vos (UNE-EN 50267), con sus correspondientes marcas e identificaciones,
sin empalmes, de secciones acordes con la potencia y caída de tensión
de los circuitos que alimentan, canalizados en bandeja de chapa de acero
galvanizada o de PVC o bajo tubo de PVC rígido, unión roscada, protec-
ción mecánica 9, cajas de registro y/o derivación, cableados y conexiona-
dos, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pe-
queño material de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación
y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivela-
ción y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

1,00 1.204,26

07.03.08 PA CONJUNTO INSTALACIONES VACIADO Y PURGA DE AIRE 656,90

Suministro y montaje de conjunto de equipamiento para vaciados de pues-
tos de control/bombas... así como sistemas de purga de aire, incluyendo
tuberías de conexión de desagües, purgadores de aire, soportación, com-
pletamente instalado y conectado, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba
de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 656,90

TOTAL 07.03........................................................................................... 5.967,96

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS07.04

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIEs)07.04.01
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07.04.01.01 Ud B.I.E. 25mm CON TOMA 45mm UNE EN 671 CON KIT ENTRADA SUPERIOR 1.292,88

Suministro , instalación y montaje de boca de incendios equipada (BIE) de
25mm con cajón de chapa pintada con toma de 45mm fuera del armario,
con kit para entrada superior acometida BIE, con puerta metálica ciega
con cerradura e inscripción alusiva a su uso, de reducidas dimensiones
700x495x200mm, con llave de paso DN-25 con racord tipo Barcelona de
25mm de diámetro, devanadera rotativa para contener 20m de manguera
de 2mm de diámetro, 20m de manguera tipo flexible plana de 25mm de
diámetro con sus juegos de racores incluidos, manómetro indicador de
presión de 0 a 16 bar con lira y llave de paso de 1/2", lanza de triple efecto
para funcionamiento en chorro, niebla y protección, soporte y fijación, prue-
bas y puesta en marcha, incluso certificados y homologaciones necesa-
rias, con soporte metálico, accesorios necesarios para su correta instala-
ción y conexión a red de distribución de agua, codos, conexiones, etc.
completamente montada a la altura correspondiente, piezas de acople en-
tre tuberías en caso de ser necesario, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas,
prueba de estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, totalmente montado, conexiona-
do y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tipsa Chesterfire 25/6 o similar.

4,00 323,22

07.04.01.02 Ud B.I.E. 25mm CON TOMA 45mm UNE EN 671 CON KIT ENTRADA SUPERIOR FIJADA
SOBRE PANEL DE CÁMARAS

970,74

Suministro , instalación y montaje de boca de incendios equipada (BIE) de
25mm con cajón de chapa pintada con toma de 45mm fuera del armario,
con kit para entrada superior acometida BIE, con puerta metálica ciega
con cerradura e inscripción alusiva a su uso, de reducidas dimensiones
700x495x200mm, con llave de paso DN-25 con racord tipo Barcelona de
25mm de diámetro, devanadera rotativa para contener 20m de manguera
de 2mm de diámetro, 20m de manguera tipo flexible plana de 25mm de
diámetro con sus juegos de racores incluidos, manómetro indicador de
presión de 0 a 16 bar con lira y llave de paso de 1/2", lanza de triple efecto
para funcionamiento en chorro, niebla y protección, soporte y fijación, prue-
bas y puesta en marcha, incluso certificados y homologaciones necesa-
rias, con soporte metálico, accesorios necesarios para su correcta instala-
ción y conexión a red de distribución de agua, codos, conexiones, etc.
completamente montada a la altura correspondiente sobre panel de cáma-
ra y fijación a panel prefabricado mediante varillas, piezas de acople entre
tuberías en caso de ser necesario, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba
de estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, pruebas y puesta en marcha, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tipsa Chesterfire 25/6 o similar.

3,00 323,58
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07.04.01.03 Ud B.I.E. 25mm CON TOMA 45mm UNE EN 671 CON KIT ENTRADA SUPERIOR SOBRE
ARCO

446,97

Suministro , instalación y montaje de boca de incendios equipada (BIE) de
25mm con cajón de chapa pintada con toma de 45mm fuera del armario,
con kit para entrada superior acometida BIE y arco metálico de fijación pa-
ra anclaje al suelo, con puerta metálica ciega con cerradura e inscripción
alusiva a su uso, de reducidas dimensiones 700x495x200mm, con llave
de paso DN-25 con racord tipo Barcelona de 25mm de diámetro, devana-
dera rotativa para contener 20m de manguera de 2mm de diámetro, 20m
de manguera tipo flexible plana de 25mm de diámetro con sus juegos de
racores incluidos, manómetro indicador de presión de 0 a 16 bar con lira y
llave de paso de 1/2", lanza de triple efecto para funcionamiento en cho-
rro, niebla y protección, soporte y fijación, pruebas y puesta en marcha, in-
cluso certificados y homologaciones necesarias, con soporte metálico, ac-
cesorios necesarios para su correta instalación y conexión a red de distri-
bución de agua, codos, conexiones, etc. completamente montada a la altu-
ra correspondiente sobre arco metálico adaptado, piezas de acople entre
tuberías en caso de ser necesario, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba
de estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, pruebas y puesta en marcha, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tipsa Chesterfire 25/6 con arco metálico para anclaje al
suelo o similar.

1,00 446,97

07.04.01.04 Ud ARMARIO PORTAMANGUERA 1.410,32

Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para intala-
ción y montaje de armario metálico de frente acristalado, de reducidas di-
mensiones 700x495x200mm, marco cromado, cerrado con llave, la misma
para todos los armarios, con capacidad para contener equipo B.I.E., inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

8,00 176,29

07.04.01.05 Ml TUBO DE POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-50mm PP-R-63 2.906,90

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación de
BIE's, PN16, para formación de colector de instalación de BIE, de diáme-
tro el indicado, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, tornillos, tacos y
tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para soldar por fusión,
elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería y elementos de
soportación mediante varilla roscada, carril y abrazaderas isofónica SIKLA
K 2000 de 65mm cada 150cm, incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de
estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas
y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes o similar.

84,70 34,32
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07.04.01.06 Ml TUBO DE POLIPROPILENO TIPO RED PIPE DN-40mm PP-R-50 2.059,52

Suministro, instalación y montaje de tubería de polipropileno PPR-63
DN-50mm, según Normativa Vigente y homologada para instalación de
BIE's, PN16, para formación de colector de instalación de BIE, de diáme-
tro el indicado, soportes y fijaciones de tuberías, bridas, tornillos, tacos y
tuercas galvanizadas, accesorios/piezas especiales para soldar por fusión,
elementos de enlace, tapón y rosetón al final de la tubería y elementos de
soportación mediante varilla roscada, carril y abrazaderas isofónica SIKLA
K 2000 de 50mm cada 150cm, incluye p.p de piezas y accesorios para su
correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elemen-
tos de soportación y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de
estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funciona-
miento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas
y puesta en marcha, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aquatherm Red Pipe Serie 3,2/SDR7,4, color rojo con
cuatro franjas verdes o similar.

128,00 16,09

07.04.01.07 Ud PRUEBA PRESIÓN CIRCUITO BIE 365,67

Conjunto de pruebas de presión y vacío necesarias para la puesta en mar-
cha de la instalación, incluye la revisión de las líneas en presión antes y
durante la realización de las pruebas, duración mínima de las pruebas
24horas a 1,5 veces la presión nominal de la instalación (el vacío no se po-
drá romper hasta que lo determine la DF), las pruebas se realizarán inclui-
das las BIE's con las válvulas abiertas, incluye suministro e instalación de
máquina de presión, alimentación eléctrica de la misma, alimentación de
agua, instalación de manómetros, picajes, desmontajes una vez finaliza-
das las pruebas, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta insta-
lación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones hidráulicas, totalmente montado, co-
nexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

1,00 365,67

07.04.01.08 Ud MANIOBRA DE VACIADO Y LLENADO DE CIRCUITOS CON PRUEBA PRESIÓN 440,29

Vaciado y llenado del circuito de extinción de BIE's al que se va a realizar
el picaje para la conexión, para la realización de todas las operaciones de
la reforma, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones hidráulicas, prueba de estanqueidad, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

1,00 440,29

TOTAL 07.04.01...................................................................................... 9.893,29

EXTINTORES07.04.02
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07.04.02.01 Ud EXTINTOR DE AGUA (6 KG) 621,87

Suministro y montaje de extintor manual de agua con aditivo AFFF, con
presión incorporada, pintado y serigrafiado con las indicaciones de uso,
provisto de herrajes de fijación, manómetro de comprobación pasador de
seguro, palanca de descarga y manguera difusora para dirigir el chorro,
para eficacia y carga la indicada, incluye p.p de piezas para su correcta
instalación y pequeño material de montaje, elementos de fijaciones, total-
mente montado, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.

19,00 32,73

07.04.02.02 Ud EXTINTOR POLIVALENTE ABC (6 KG) 53,70

Suministro y montaje de extintor manual polivanlente ABC, con presión in-
corporada, pintado y serigrafiado con las indicaciones de uso, provisto de
herrajes de fijación, manómetro de comprobación pasador de seguro, pa-
lanca de descarga y manguera difusora para dirigir el chorro, para eficacia
y carga la indicada, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pe-
queño material de montaje, elementos de fijaciones, totalmente montado,
incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

2,00 26,85

07.04.02.03 Ud EXTINTOR CO2 (5KG) 261,95

Suministro y montaje de extintor manual de CO2, con presión incorporada,
pintado y serigrafiado con las indicaciones de uso, provisto de herrajes de
fijación, manómetro de comprobación pasador de seguro, palanca de des-
carga y manguera difusora para dirigir el chorro, para eficacia y carga la in-
dicada, instalado, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pe-
queño material de montaje, elementos de fijaciones, totalmente montado,
incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

5,00 52,39

07.04.02.04 Ud ARMARIO PORTAEXTINTOR 130,78

Suministro y montaje de armario modular de dimensiones 300x750x260,
metálico de 1,5 mm de espesor de chapa pintada en color rojo ó crema,
con puerta ciega pintada (Variante: frente acristalado),  para montar junto
a BIE, con compartimento para extintor y panel para colocación de pulsa-
dor y alarma, incluso elementos de cuelgue y fijación, material de soporta-
je, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño material
de montaje, elementos de fijaciones, totalmente montado, incluido replan-
teo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Ribó o similar.

26,00 5,03

TOTAL 07.04.02...................................................................................... 1.068,30

SEÑALIZACIÓN07.04.03
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07.04.03.01 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN BIE PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m 68,64

Suministro, instalación y montaje de señalización de BIE, para observa-
ción entre 10 y 20 metros, doble cara, instalación en banderola, material
de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso con tinta UV,
fotoluminiscente de duración superior a la norma UNE, señales contra in-
cendios, señales fotoluminiscentes de clase A y real decreto 314/2006, in-
cluso fijación a muro o pilar, situado entre 2,2 - 3,0 metros sobre nivel de
pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño
material de montaje, replanteos, elementos de fijaciones, totalmente mon-
tado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

8,00 8,58

07.04.03.02 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN EXTINTOR PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m 223,08

Suministro, instalación y montaje de señalización de extintor, para obser-
vación entre 10 y 20 metros, doble cara, instalación en banderola, material
de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso con tinta UV,
fotoluminiscente de duración superior a la norma UNE, señales contra in-
cendios, señales fotoluminiscentes de clase A y real decreto 314/2006, in-
cluso fijación a muro o pilar, situado entre 2,2 - 3,0 metros sobre nivel de
pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño
material de montaje, replanteos, elementos de fijaciones, totalmente mon-
tado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

26,00 8,58

07.04.03.03 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN PULSADOR PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m 68,64

Suministro, instalación y montaje de señalización de pulsador, para obser-
vación entre 10 y 20 metros, doble cara, instalación en banderola, material
de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso con tinta UV,
fotoluminiscente de duración superior a la norma UNE, señales contra in-
cendios, señales fotoluminiscentes de clase A y real decreto 314/2006, in-
cluso fijación a muro o pilar, situado entre 2,2 - 3,0 metros sobre nivel de
pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño
material de montaje, replanteos, elementos de fijaciones, totalmente mon-
tado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

8,00 8,58

07.04.03.04 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN SIRENA PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m 68,64

Suministro, instalación y montaje de señalización de sirena, para observa-
ción entre 10 y 20 metros, doble cara, instalación en banderola, material
de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso con tinta UV,
fotoluminiscente de duración superior a la norma UNE, señales contra in-
cendios, señales fotoluminiscentes de clase A y real decreto 314/2006, in-
cluso fijación a muro o pilar, situado entre 2,2 - 3,0 metros sobre nivel de
pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño
material de montaje, replanteos, elementos de fijaciones, totalmente mon-
tado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

8,00 8,58
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07.04.03.05 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN "SALIDA" PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m 163,02

Suministro, instalación y montaje de señalización de "SALIDA" para obser-
vación entre 10 y 20 metros, a una cara, instalación sobre puerta metálica
de evacuación, material de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos en vi-
nilo impreso con tinta UV, fotoluminiscente de duración superior a la nor-
ma UNE, señales contra incendios, señales fotoluminiscentes de clase A y
real decreto 314/2006, incluso fijación a puerta, situado entre 1,6 - 2,0 me-
tros sobre nivel de pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta insta-
lación y pequeño material de montaje, replanteos, elementos de fijacio-
nes, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

19,00 8,58

07.04.03.06 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN "SIN SALIDA" PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m 8,58

Suministro, instalación y montaje de señalización de "SIN SALIDA" para
observación entre 10 y 20 metros, a una cara, instalación sobre puerta me-
tálica de evacuación, material de PVC glaspack de de 0,8 mm, adhesivos
en vinilo impreso con tinta UV, fotoluminiscente de duración superior a la
norma UNE, señales contra incendios, señales fotoluminiscentes de clase
A y real decreto 314/2006, incluso fijación a puerta, situado entre 1,6 - 2,0
metros sobre nivel de pavimento, incluye p.p de piezas para su correcta
instalación y pequeño material de montaje, replanteos, elementos de fija-
ciones, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 8,58

07.04.03.07 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN INDICATIVO SALIDA DE EMERGENCIA PARA VISUALIZAR
ENTRE 10-20m

102,96

Suministro, instalación y montaje de señalización de indicativo de sentido
de salida de emergencia para observación entre 10 y 20 metros, doble ca-
ra, instalación en banderola, material de PVC glaspack de de 0,8 mm, ad-
hesivos en vinilo impreso con tinta UV, fotoluminiscente de duración supe-
rior a la norma UNE, señales contra incendios, señales fotoluminiscentes
de clase A y real decreto 314/2006, incluso fijación a falso techo, situado
entre 3,0 - 3,2 metros sobre nivel de pavimento, incluye p.p de piezas para
su correcta instalación y pequeño material de montaje, replanteos, elemen-
tos de fijaciones, totalmente montado, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

12,00 8,58

07.04.03.08 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN BARRAS ANTIPÁNICO PARA VISUALIZAR ENTRE 10-20m 51,48

Suministro, instalación y montaje de señalización de barras antipánico en
puerta evacuación, para observación entre 10 y 20 metros, a una cara, ins-
talación sobre puerta metálica de evacuación, material de PVC glaspack
de de 0,8 mm, adhesivos en vinilo impreso con tinta UV, fotoluminiscente
de duración superior a la norma UNE, señales contra incendios, señales
fotoluminiscentes de clase A y real decreto 314/2006, incluso fijación a
puerta, situado entre 1,2 - 2,0 metros sobre nivel de pavimento, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación y pequeño material de montaje,
replanteos, elementos de fijaciones, totalmente montado, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.

6,00 8,58

TOTAL 07.04.03...................................................................................... 755,04

TOTAL 07.04........................................................................................... 11.716,63

113



PRESUPUESTO
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DETECCIÓN DE INCENCIOS07.05

07.05.01 Ud CENTRAL ANALÓGICA ID3000 4 LAZOS 965,41

Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica
multiprogramable con sensibilidad ajustable de cada sensor al medio am-
biente y compatible con sensores láser de alta sensibilidad modelo View,
equipada con ocho lazos, con capacidad de 99 detectores y 99 módulos
por lazo, gran pantalla LCD de 240 X 64 píxeles, teclado de membrana
con teclas de función y control y llave de acceso, montada en cabina metá-
lica,  conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo
relativo a los productos de la construcción, equipada con:
- Equipo básico BE-3000
- 1 tarjeta de doble lazo analógico LIB3000S
- 2 tarjetas de doble lazo analógico LIB3000M
- Tarjeta de comunicaciones ISO-RS232
- Tarjeta de comunicaciones ISO-RS485 
- Cabina metálica CAB-IDA1
- Tapa frontal para cabina TF-BE3000
- Fuente de alimentación  supervisada de 24 V. y 3 A. FA30
- Dos baterías 12 V. 20 A/h PS1212
- Programa de configuración PK-ID3000.
Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de
condiciones, la puesta en marcha deberá incluir la certificación de los la-
zos mediante la entrega de datos de la herramienta POL-100, incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluso replanteo previo, puesta en marcha y pruebas, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier ID3000 o similar.

1,00 965,41

07.05.02 Ud TARJETA RED ISO-IDRED/WF PARA ID3000 158,67

Suministro e instalación de tarjeta interfaz que permite conectar las centra-
les ID3000 con la red ID2NET mediante cable de fibra óptica y/o cable de
par trenzado, se conecta a la CPU del sistema ID3000 e incorpora circuito
de aislamiento eléctrico entre nodos, equipada con puerto RS232 para au-
todiagnóstico. Incluye circuito de regeneración y amplificación de señal.
Velocidad de transmisión 312Kb, incluye p.p de piezas y accesorios para
su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, ele-
mentos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluso replan-
teo previo, puesta en marcha y pruebas, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Notefier ISO-IDRED/WF o similar.

1,00 158,67

07.05.03 Ud COMUNICADOR REMOTO A CENTRAL ALARMAS 329,96

Suministro e instalación de comunicador telefónico/módem bidireccional
para conexión a centrales receptoras de alarma mediante protocolo Con-
tact ID, compatible con centrales serie ID, permite la programación de dos
números de abonados, dos números de CRA y funciones de verificación.
Requiere línea de teléfono conmutada y alimentación 24 Vcc,  incluye p.p
de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño
material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluso replanteo previo, puesta en marcha y pruebas, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, canon y/o tasas, gestión de residuos, ayudas de otros oficios y
medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas
e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indica-
do en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier ID-CRA o similar.

1,00 329,96
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07.05.04 Ud FUENTE ALIMENTACIÓN HLSPS25 de 130W / 5A EN54-4A2 243,20

Suministro e instalación de fuente de alimentación conmutada de 24Vcc
5A controlada por microprocesador, salidas independientes protegidas por
fusibles térmicos (PTC) y 10 indicadores luminosos de estado, salidas de
relé para indicación del estado de la fuente, dispone de supervisión de la
alimentación conmutada y protección contra cortocircuitos. Incorpora un
circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia, supervi-
sión de derivas a tierra, incluye 2 baterías de 12V 7A/h modelo PS1207,
conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluso replan-
teo previo, puesta en marcha y pruebas, incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: HLSI HLSPS50 o similar.

1,00 243,20

07.05.05 Ud MÓDULO MONITOR 1 ENTRADA - M710 2.028,64

Suministro e instalación de módulo monitor de una entrada direccionable
para controlar equipos externos mediante un contacto seco (NA) y resis-
tencia de supervisión fin de línea de 47K. Aislador de línea  incorporado
en ambas entradas de lazo, actuación direccionable y programable, LED
de señalización de estado multicolor, selección de dirección mediante dos
roto-swich decádicos (01-159) operable y visible lateral y frontalmente, in-
cluye caja semitransparente M200SMB, conforme al Reglamento (UE) nº
305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construc-
ción, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, acce-
sorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijacio-
nes, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier M710 o similar.

31,00 65,44

07.05.06 Ud MÓDULO MONITOR 2 ENTRADAS Y 1 SALIDA - M721 - COMPUERTAS
CORTAFUEGOS

289,28

Suministro e instalación de módulo monitor de dos entradas direcciona-
bles para controlar equipos externos mediante contactos secos (NA) y re-
sistencia de supervisión fin de línea de 47K y una salida direccionable pa-
ra activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA), aisla-
dor incorporado en ambas entradas de lazo, actuación direccionable y pro-
gramable, LED de señalización de estado multicolor para cada entrada y
salida, ocupa tres direcciones consecutivas en el lazo, selección de direc-
ción mediante dos roto-swich decádicos 801-159) operable y visible lateral
y frontalmente, incluye caja semitransparente M200SMB, conforme al Re-
glamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los produc-
tos de la construcción, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta
instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de so-
portación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado,
conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo mon-
taje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier M721 o similar.

4,00 72,32
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07.05.07 Ud MÓDULO CONTROL 1 SALIDA - M701 288,96

Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable
para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o me-
diante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia
de supervisión de 47K), aislador incorporado en ambas entradas de lazo,
actuación direccionable y programable, LED de señalización de estado
multicolor, selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos
(01-159) operable y visible lateral y frontalmente, incluye caja semitranspa-
rente M200SMB, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamen-
to Europeo relativo a los productos de la construcción, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño mate-
rial de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Notefier M701 o similar.

4,00 72,24

07.05.08 Ud MÓDULO CONTROL 1 SALIDA - M701 - PUERTAS AUTOMÁTICAS 79,04

Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable
para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o me-
diante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia
de supervisión de 47K), aislador incorporado en ambas entradas de lazo,
actuación direccionable y programable, LED de señalización de estado
multicolor, selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos
(01-159) operable y visible lateral y frontalmente, incluye caja semitranspa-
rente M200SMB, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamen-
to Europeo relativo a los productos de la construcción, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño mate-
rial de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Notefier M701 o similar.
- Nota: incluye el suministro y la instalación de relés dentro del cuadro co-
rrespondiente para ordenar su apertura/puesta en marcha en caso de in-
cendio.

1,00 79,04

07.05.09 Ud MÓDULO CONTROL 1 SALIDA - M701 - PUERTAS RÁPIDAS 316,16

Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable
para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o me-
diante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia
de supervisión de 47K), aislador incorporado en ambas entradas de lazo,
actuación direccionable y programable, LED de señalización de estado
multicolor, selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos
(01-159) operable y visible lateral y frontalmente, incluye caja semitranspa-
rente M200SMB, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamen-
to Europeo relativo a los productos de la construcción, incluye p.p de pie-
zas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño mate-
rial de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Notefier M701 o similar.
- Nota: incluye el suministro y la instalación de relés dentro del cuadro co-
rrespondiente para ordenar su apertura/puesta en marcha en caso de in-
cendio.

4,00 79,04
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07.05.10 PA MÓDULO AISLADOR CORTOCIRCUITO 71,32

Suministro e instalación de módulo aislador de cortocircuito de lazo para
protección de los dispositivos de detección y control de incendio analógi-
co, aislamiento de sectores de lazo afectados por cortocircuitos situados
entre aisladores, reposición de funcionamiento de forma automática, Led
de señalización de estado (lazo en comunicación o aislado). Incluye caja
semitransparente M200SMB, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011
del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción, inclu-
ye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, accesorios y
pequeño material de montaje, elementos de soportación y fijaciones, inclu-
so conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto
funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier M700X o similar.

1,00 71,32

07.05.11 Ud DETECTOR ANALÓGICO ÓPTICO NFXI-OPT 7.984,66

Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente
con aislador, direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos
(01-159), funciones lógicas programables desde la central de incendios, fa-
bricado en ABS pirorretardante, equipado con doble led que permite ver el
estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable
mediante imán para realizar un test de funcionamiento local, fácilmente
desmontable para su limpieza, de color blanco, incluye base B501AP inter-
cambiable con el resto de detectores analógicos, conforme al Reglamento
(UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la
construcción, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instala-
ción, accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soporta-
ción y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Notefier NFXI-OPT o similar.

142,00 56,23

07.05.12 Ud DETECTOR ANALÓGICO TÉRMICO ESTANCO TMP2D 127,28

Suministro e instalación de detector térmico analógico inteligente con aisla-
dor, estanco IP65, direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich de-
cádicos (01-159), funciones lógicas programables desde la central de in-
cendios, con circuito electrónico con tecnología SMD que controla la señal
del transductor, con procedimiento de autodiagnóstico, en caja de alumi-
nio estanca, Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento
Europeo relativo a los productos de la construcción, incluye p.p de piezas
y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: NOTIFIER TMP2DA2S1A o similar.

1,00 127,28
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07.05.13 Ud PULSADOR ALARMA ANALÓGICO, REARMABLE Y CON AISLADOR CORTOCIR 573,04

Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rear-
mable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado, direccio-
namiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159), dispone de
Led que permite ver el estado del equipo, prueba de funcionamiento y rear-
me mediante llave, incluye caja para montaje en superficie SR1T y tapa
de protección, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento
Europeo relativo a los productos de la construcción, incluye p.p de piezas
y accesorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Marca y modelo: Notefier M5A-RP02FF-N026-41 o similar.

8,00 71,63

07.05.14 Ud SIRENA ANALÓGICA CON FLASH - WSS - PC 631,60

Suministro e instalación de sirena direccionable con flash alimentada del
lazo analógico, incorpora leds de alta luminosidad con un consumo de 5,7
mA, con posibilidad de activación independiente del flash y de la sirena,
dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables 101dBA ±3
dBA a través de micro interruptores, supervisada, posibilidad de montaje
con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66, incluye función de bloqueo
en base y aislador de cortocircuitos, incluso base de montaje B501AP,
conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción, incluye p.p de piezas y accesorios
para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de montaje,
elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero au-
torizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y re-
alizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego
de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: NOTIFIER NFXI-WSS-PC-I02 o similar.

8,00 78,95

07.05.15 Ml CABLES PAR TRENZADOS Y APANTALLADOS - 2x2,5 mm2 5.593,38

Suministro y montaje de cables de cobre flexible conformado mediante ca-
bles conductores de cobre flexible clase 5, para formación de lazo de co-
municación del sistema de detección de incendios, constituido por un par
de hilos trenzados de sección 2,5mm2, 20 a 40 vueltas por metro, y apan-
tallados con pantalla de aluminio con hilo de drenaje, resistente alg fuego,
para 750 V de tensión nominal de aislamiento, con sus correspondientes
marcas e identificaciones, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, fabricado según norma UNE EN 50200,
con aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, con sili-
cona designación SZ1-K (AS+), cubierta de mezcla especial termoplástica
cero halógenos, tipo Z1 color naranja, temperatura máxima 90ºC en servi-
cio continuo y 250ºC en cortocircuito, tensión aislamiento  0,6/1 KV, unipo-
lares, resistencia al fuego 842ºC durante 90 minutos, no propagador de la
llama (UNE-EN 50265), no propagador del incendio (UNE-EN 50266), libre
de halógenos (UNE-EN 50267), reducida emisión de gases tóxicos, baja
emisión de humos opacos (UNE-EN 50268) y nula emisión de gases corro-
sivos (UNE-EN 50267), con sus correspondientes marcas e identificacio-
nes, sin empalmes, incluye p.p de piezas para su correcta instalación, ac-
cesorios (terminales y tornilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material
de montaje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones
eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, me-
dios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo
ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Espe-
cificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Prysmian Afumex Firs Detec-Signal (AS+) o similar.
- Sección: 2x2,5 mm2 

1.846,00 3,03
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07.05.16 Ml CABLES ALIMENTACIONES A 24 V - 2x2,5 mm2 976,90

Suministro y montaje de cablemultipolar de cobre flexible conformado me-
diante cables conductores de cobre flexible clase 5, para distribución de
energía en B.T., para alimentación de equipos a 24 V.c.c., constituidos por
cables unipolares resistentes al fuego, para 750 V de tensión nominal de
aislamiento, con sus correspondientes marcas e identificaciones, de la cla-
se de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, fabrica-
do según norma UNE EN 50200, con aislamiento de compuesto especial
reticulado cero halógenos, con silicona designación SZ1-K (AS+), cubierta
de mezcla especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 color naranja,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
tensión aislamiento  0,6/1 KV, unipolares, resistencia al fuego 842ºC du-
rante 90 minutos, no propagador de la llama (UNE-EN 50265), no propaga-
dor del incendio (UNE-EN 50266), libre de halógenos (UNE-EN 50267), re-
ducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos
(UNE-EN 50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267),
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, inclu-
ye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios (terminales y tor-
nilleria de acero calidad 8.8) y pequeño material de montaje, elementos de
soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluyendo limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.
- Marca y modelo:Prysmian Afumex Firs 1000V o similar.
- Sección: 2x2,5 mm2 - Cobre - SZ1-K (AS+)

448,12 2,18

07.05.17 Ml CANALIZACIÓN DE CABLES DETECCIÓN PVC 20mm 2.480,56

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes, fijaciones, accesorios y piezas espe-
ciales, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en
la tabla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo o cerramiento vertical, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos o similar.

1.228,00 2,02

07.05.18 Ml CANALIZACIÓN DE CABLES ALIMENTACIÓN PVC 20mm 905,20

Suministro y montaje de tubo de PVC rígido, autoextinguible, protección
mecánica 7, unión roscada, instalación estanca, libre de halógenos, baja
emisión de humos y no propagación de la llama, fabricado bajo norma
UNE-EN 50267-2, resistencia a la compresión >1250N, rigidez dielectrica
>2000V, resistencia de aislamiento >100 MOhm, color gris, incluso cajas
de registro y/o derivación, soportes, fijaciones, accesorios y piezas espe-
ciales, en todo según UNE-EN 50.085 y con características indicadas en
la tabla 11 de ITC-BT-21, montaje a techo o cerramiento vertical, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones, in-
cluso conexiones, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, inclu-
yendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conte-
niendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificacio-
nes, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Aiscan EHF libre de halógenos o similar.

448,12 2,02
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07.05.19 Ud ESTRUCTURA AUXILIAR CUADRADILLO 40x40mm L=2,70m 765,32

Suministro y montaje de estructura auxiliar de montaje de detectores en te-
cho, formado por tubo 40x40mm de longitud aproximada 2,70m, colocado
entre cerchas de estructura de hormigón existente y fijados en sus latera-
les mediante tornillos a la estructura metálica para evitar su caída, incluye
p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material
de montaje, totalmente montado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, incluyendo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayu-
das de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de
protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de
acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condicio-
nes y Planos.

76,00 10,07

TOTAL 07.05........................................................................................... 24.808,58

VARIOS07.06

07.06.01 Ud VISADO, LEGALIZACIÓN, TRAMITACIÓN 1.423,16

Elaboración de proyecto y visado del mismo en el Colegio Profesional co-
rrespondiente, así como la Dirección Final de Obra y la gestión y abono de
las tasas de tramitación de todos los documentos necesarios para legali-
zar y poner en servicio la instalación, de acuerdo con la reglamentación vi-
gente, en las diversas Administraciones locales, autonómicas y estatales,
incluyendo el registro de la instalación en Industria con la OCA correspon-
diente
- Nota: El proyecto será presentado para su legalización ante los Organis-
mos Oficiales que corresponda, en un plazo máximo de quince(15) días
después de la fecha de adjudicación y en el caso de que se registre al fi-
nal de obra, se entregará a los quince días después de la fecha de adjudi-
cación un informe de una OCA informando sobre el proyecto.

1,00 1.423,16

07.06.02 Ud TASAS TRAMITACIÓN - ENTIDADES COLABORADORAS 437,89

Tasas de tramitación ante la Dirección General de Industria o equivalente
y honorarios de las entidades colaboradoras de la anterior (ENICRES),
del/de los correspondiente/s expediente/s, para la obtención de la autoriza-
ción de puesta en marcha de la/s instalación/es, se incluye la presenta-
ción de dichos documentos ante la Delegación de Industria para la obten-
ción de la aprobación de puesta en marcha así como inspección por OCA.

1,00 437,89

TOTAL 07.06........................................................................................... 1.861,05

TOTAL 07......................................................................................................................................... 52.769,06
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08 CAPÍTULO 08. VENTILACIÓN

VENTILACIÓN SALA DE FRÍO08.01

08.01.01 Ud VENTILADOR CENTRÍFUGO 10.000 m3/h / 30 mm.c.a. 634,70

Suministro, instalación y montaje de ventilador centrífugo, en caja de venti-
lación fabricada en chapa de acero galvanizado, con paneles de doble pa-
red tipo sandwich y aislamiento acústico de espuma de melamina de
17mm de espesor, ventilador centrífugo de álabes hacia delante montado
sobre soportes antivibratorios y junta flexible en la descarga, accionado
por motor a transmisión, trifásico, IP55 y clase F, incluso interruptor de cor-
te a pie de equipo, con descarga horizontal, totalmente montado y conexio-
nado, incluso acople elástico con conducto, unión con otros elementos de
obra, incluida soportación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla
roscada con silenblocks para la soportación de la instalación calculados
de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril gal-
vanizado de apoyo, tacos, p.p. de accesorios, elementos de sujeción ocul-
ta y fijación, cinta, derivaciones y piezas especiales, soportes, sistema de
fijación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones mecánicas y eléctricas, prueba de estanquei-
dad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: S&P CVVT-18/18 H
- Caudal/P.e.d.:.10.000 m3/h - 30 mm.c.a. 

1,00 634,70

08.01.02 M2 CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 4.694,02

Suministro, instalación y montaje de conducto rectangular de extracción
de aire, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor,
con juntas unión Metu, de sección indicada en planos, según Normativa Vi-
gente, según Normativa Vigente, incluida soportación del conducto me-
diante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de los conductos, tacos, ac-
cesorios, elementos de sujeción oculta y fijación, codos, injertos, plenums,
cambios de dirección, embocaduras, derivaciones y piezas especiales, so-
portes, sistema de fijación, incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, prueba de es-
tanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Nota: se incluye la embocadura de las rejillas de difusión de aire.

134,00 35,03

08.01.03 Ud REJILLA RETORNO RETÍCULA 600x600mm 181,32

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de retículas, aletas de
aluminio, para instalar en conductos de chapa, en aluminio acabado alumi-
nio, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijación, em-
bocadura a conducto, con marco metálico incluido, unión con otros ele-
mentos de obra, apertura de hueco en conducto, fijación sobre marco de
montaje, completamente montado e instalado,incluso conexiones mecáni-
cas, sellado para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplo-
mado, pruebas y puesta en marcha, unión con otros elementos de obra,
tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero auto-
rizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación,
medidas de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y
realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Plie-
go de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-5-H Con MM 600x600

4,00 45,33
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08.01.04 Ud EMBOCADURA A EXTRACTOR CENTRÍFUGO 238,80

Suministro, instalación y montaje de embocadura de conducto a extractor
centífugo, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sec-
ción indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, realizado con chapa
de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigente,
incluso instalación de lonas antivibratorias de 5cm de ancho, incluida so-
portación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silen-
blocks para la soportación de la instalación calculados de acuerdo al peso
de la instalación y frecuencia de resonancia, carril galvanizado para fija-
ción pieza, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones mecánicas, prueba de estanqueidad, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

2,00 119,40

08.01.05 Ud EMBOCADURA A CONDENSADOR FRÍO INDUSTRIAL 348,05

Suministro, instalación y montaje de embocadura de conducto a condensa-
dor industrial, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de
sección indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, perímetro aproxi-
mado 12ml, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de es-
pesor, según Normativa Vigente, incluso instalación de lonas antivibrato-
rias de 5cm de ancho, incluida soportación del conducto mediante carril ti-
po hilti y varilla roscada con silenblocks para la soportación de la instala-
ción calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de reso-
nancia, carril galvanizado para fijación pieza, incluye p.p de piezas y acce-
sorios para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de mon-
taje, elementos de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecáni-
cas, prueba de estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en co-
rrecto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medi-
das de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realiza-
do de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
condiciones y Planos.

1,00 348,05

08.01.06 Ud EMBOCADURA A SALIDA DE AIRE (2200X2000) 447,48

Suministro, instalación y montaje de embocadura a salida de extracción
de aire, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sec-
ción indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, en forma de ple-
num, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor,
según Normativa Vigente, incluso instalación de lonas antivibratorias de
5cm de ancho, soportación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla
roscada con silenblocks para la soportación de la instalación calculados
de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril gal-
vanizado para fijación pieza, accesorios y elementos necesarios para su
completa instalación y montaje, completo e instalado, incluso sellado para
estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

1,00 447,48
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08.01.07 Ud EMBOCADURA A SALIDA DE AIRE (1200X800) 447,48

Suministro, instalación y montaje de embocadura a salida de extracción
de aire, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sec-
ción indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, en forma de ple-
num, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor,
según Normativa Vigente, incluso instalación de lonas antivibratorias de
5cm de ancho, soportación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla
roscada con silenblocks para la soportación de la instalación calculados
de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril gal-
vanizado para fijación pieza, accesorios y elementos necesarios para su
completa instalación y montaje, completo e instalado, incluso sellado para
estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

1,00 447,48

08.01.08 Ud CUADRO ELÉCTRICO EXTRACCIÓN SALA DE FRÍO 1.939,98

Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico de protección y ma-
niobra de extracción de sala de frío, en armario metálico o de poliéster re-
forzado, con doble puerta, las dos con cerradura, la misma para todos los
armarios, incluyendo interruptor automático magnetotérmico y diferencial,
contactor para marcha-parada, pilotos de marcha y defecto, selector, en-
clavamiento con central de alarmas/central de detección de fugas/termos-
tato digital/central extinción/pulsadores (puesta en marcha y parada de
emergencia) para su puesta en marcha y su parada, selector manual-pa-
ro-automático, totalmente cableado y conexionado, incluso cableado y ca-
nalización de alimentación y maniobra a ventilador, sistema de fijación,
completamente montado e instalado, incluso conexiones mecánicas, eléc-
tricas y de control, sellado para estanqueidad, totalmente montado, cone-
xionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje,
nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión
con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de
otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxilia-
res, medios de elevación, medidas de protección colectivas e individuales,
todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria,
Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 1.939,98

123



PRESUPUESTO
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.01.09 Ud CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTRACCIÓN SALA DE FRÍO 383,09

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de potencia de
extracción de sala de frío, cableado de alimentación de extractor desde
cuadro de extracción de sala de frío, formado por cableado designación
UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, de sección cobre adecuada a la poten-
cia y caíde de tensión de los circuitos que alimentan (valorar mínimo
2,5mm2), con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador de la llama, no propaga-
dor del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspondien-
tes marcas e identificaciones, sin empalmes, protegido en todo su recorri-
do por tubo de PVC rígido cero halógenos o tubo de acero, todos los ele-
mentos metálicos de la instalación irán conectados a tierra con sección
igual a la máxima empleada en la conexión del aparato, unión roscada,
protección mecánica 9, cajas de registro y/o derivación, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, prue-
bas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

1,00 383,09

08.01.10 Ud CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICAS DE PULSADORES EMERGENCIA 151,14

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de control de
extracción de la sala de frío, cableado de interconexión entre los pulsado-
res de emergencia y el termostato digital con el cuadro de control, inclu-
yendo el suministro e instalación de termostato digital y los pulsadores
con sus correspondientes carteles, instalación eléctrica de sección cobre
adecuada a la longitud del mismo (valorar mínimo 2,5mm2), designación
UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamiento de mezcla a base de po-
liolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabrica-
do de conformidad con la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador
de la llama, no propagador del incendio, reducida emisión de gases tóxi-
cos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos,
temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito,
con sus correspondientes marcas e identificaciones, sin empalmes, prote-
gido en todo su recorrido por tubo de PVC rígido cero halógenos o tubo de
acero, todos los elementos metálicos de la instalación irán conectados a
tierra con sección igual a la máxima empleada en la conexión del aparato,
unión roscada, protección mecánica 9, cajas de registro y/o derivación, in-
cluye p.p de piezas para su correcta instalación, accesorios y pequeño ma-
terial de montaje, clavijas terminales, elementos de soportación y fijacio-
nes, incluso conexiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

1,00 151,14

TOTAL 08.01........................................................................................... 9.466,06
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VENTILACIÓN SALA CGBT08.02

08.02.01 Ud VENTILADOR CENTRÍFUGO 450 m3/h / 14 mm.c.a. 248,81

Suministro, instalación y montaje de ventilador centrífugo, en caja de venti-
lación fabricada en chapa de acero galvanizado, con paneles de doble pa-
red tipo sandwich y aislamiento acústico de espuma de melamina de
17mm de espesor, ventilador centrífugo de álabes hacia delante montado
sobre soportes antivibratorios y junta flexible en la descarga, accionado
por motor a transmisión, trifásico, IP55 y clase F, incluso interruptor de cor-
te a pie de equipo, con descarga horizontal, totalmente montado y conexio-
nado, incluso acople elástico con conducto, unión con otros elementos de
obra, incluida soportación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla
roscada con silenblocks para la soportación de la instalación calculados
de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril gal-
vanizado de apoyo, tacos, p.p. de accesorios, elementos de sujeción ocul-
ta y fijación, cinta, derivaciones y piezas especiales, soportes, sistema de
fijación, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación, ac-
cesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fija-
ciones, incluso conexiones mecánicas y eléctricas, prueba de estanquei-
dad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, in-
cluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca: S&P o similar.
- Caudal/P.e.d.:.450m3/h - 14 mm.c.a. 

1,00 248,81

08.02.02 M2 CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 287,25

Suministro, instalación y montaje de conducto rectangular de extracción
de aire, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor,
con juntas unión Metu, de sección indicada en planos, según Normativa Vi-
gente, según Normativa Vigente, incluida soportación del conducto me-
diante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para la soportación
de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y frecuen-
cia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de los conductos, tacos, ac-
cesorios, elementos de sujeción oculta y fijación, codos, injertos, plenums,
cambios de dirección, embocaduras, derivaciones y piezas especiales, so-
portes, sistema de fijación, incluye p.p de piezas y accesorios para su co-
rrecta instalación, accesorios y pequeño material de montaje, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones mecánicas, prueba de es-
tanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto funcionamien-
to, incluido replanteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Nota: se incluye la embocadura de las rejillas de difusión de aire.

8,20 35,03

08.02.03 Ud MARCO FIJO CON REJILLA LAMAS 350x250mm TIPO Z 123,74

Suministro y montaje en obra de marco con rejillas metálicas de lamas so-
bre marco de dimensiones 0,350x0,25m para recibir sobre bastidor metáli-
co existente en fachada a ejecutar por otros, el marco está formado por
bastidor metálico tubo estructural 60x60x2 y angulo perimetral L40.2 y la
rejilla con lamas en forma de aleta 15/47/15 que impide el paso de la llu-
via, paso lamas 48 mm, con malla electrosoldada galvanizada a modo de
malla antipájaros, soldadura a bastidor metálico, todos los elementos ven-
drán lacados en color a definir en obra, completamente montado e instala-
do,incluso conexiones mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

2,00 61,87
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08.02.04 Ud REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS A 45º 350x250mm 30,91

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de lamas fijas a 45º, ale-
tas de aluminio, para instalar en placa de falso techo, en aluminio acaba-
do blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de
fijación, embocadura a conducto, unión con otros elementos de obra, aper-
tura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre marco de montaje,
completamente montado e instalado,incluso conexiones mecánicas, sella-
do para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, unión con otros elementos de obra, trata-
miento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-45-H Para MM 350x250 o similar.

1,00 30,91

08.02.05 Ud EMBOCADURA A EXTRACTOR CENTRÍFUGO 238,80

Suministro, instalación y montaje de embocadura de conducto a extractor
centífugo, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sec-
ción indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, realizado con chapa
de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigente,
incluso instalación de lonas antivibratorias de 5cm de ancho, incluida so-
portación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silen-
blocks para la soportación de la instalación calculados de acuerdo al peso
de la instalación y frecuencia de resonancia, carril galvanizado para fija-
ción pieza, incluye p.p de piezas y accesorios para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, elementos de soportación y fi-
jaciones, incluso conexiones mecánicas, prueba de estanqueidad, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y me-
dios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e
individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado
en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

2,00 119,40

08.02.06 Ud EMBOCADURA A SALIDA DE AIRE (350X250) 447,48

Suministro, instalación y montaje de embocadura a salida de extracción
de aire, con chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sec-
ción indicada en planos y longitud aproximada 0,50m, en forma de ple-
num, realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor,
según Normativa Vigente, incluso instalación de lonas antivibratorias de
5cm de ancho, soportación del conducto mediante carril tipo hilti y varilla
roscada con silenblocks para la soportación de la instalación calculados
de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril gal-
vanizado para fijación pieza, accesorios y elementos necesarios para su
completa instalación y montaje, completo e instalado, incluso sellado para
estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

1,00 447,48
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08.02.07 Ud CUADRO ELÉCTRICO EXTRACCIÓN SALA CGBT 596,51

Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico de protección y ma-
niobra de extracción de sala CGBT, en armario metálico o de poliéster re-
forzado, con doble puerta, las dos con cerradura, la misma para todos los
armarios, incluyendo interruptor automático magnetotérmico y diferencial,
contactor para marcha-parada, pilotos de marcha y defecto, selector, se-
lector manual-paro-automático, totalmente cableado y conexionado, inclu-
so cableado y canalización de alimentación y maniobra a ventilador, siste-
ma de fijación, completamente montado e instalado, incluso conexiones
mecánicas, eléctricas y de control, sellado para estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regu-
lación, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singula-
res, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios
y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colecti-
vas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo in-
dicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

1,00 596,51

08.02.08 Ud CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTRACCIÓN SALA CGBT 383,09

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de potencia de
extracción de sala de frío, cableado de alimentación de extractor desde
cuadro de extracción de sala de frío, formado por cableado designación
UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, de sección cobre adecuada a la poten-
cia y caíde de tensión de los circuitos que alimentan (valorar mínimo
2,5mm2), con aislamiento de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exte-
rior termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con
la norma UNE 21123/4, multipolar, no propagador de la llama, no propaga-
dor del incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de hu-
mos opacos y nula emisión de gases corrosivos, temperatura máxima
90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito, con sus correspondien-
tes marcas e identificaciones, sin empalmes, protegido en todo su recorri-
do por tubo de PVC rígido cero halógenos o tubo de acero, todos los ele-
mentos metálicos de la instalación irán conectados a tierra con sección
igual a la máxima empleada en la conexión del aparato, unión roscada,
protección mecánica 9, cajas de registro y/o derivación, incluye p.p de pie-
zas para su correcta instalación, accesorios y pequeño material de monta-
je, clavijas terminales, elementos de soportación y fijaciones, incluso cone-
xiones eléctricas, totalmente montado, conexionado y en correcto funcio-
namiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado, prue-
bas y puesta en marcha, regulación, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

1,00 383,09

TOTAL 08.02........................................................................................... 2.356,59

VENTILACIÓN OFICINAS08.03
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08.03.01 Ud RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO 2.700 m3/h 3.913,11

Suministro, instalación y montaje de recuperador entálpico de placas de
flujo curzado para recuperación de calor de aire de ventilación de alta efi-
ciencia, de 2.700m3/h y 98% de eficiencia, con ventiladores eléctricos
plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás de bajo nivel sonoro con certi-
ficado EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado
de doble pared con aislamiento interior termoacústico clasificado M0 de fi-
bra de vidrio de 48mm de espesor, con accionamiento de by-pass de for-
ma manual y automática con función de free cooling, sistemas de ajuste
automático de caudal de aire y velocidad de los ventiladores, control de
ensuciamiento de filtros, visualización de alarmas en mando remoto, inclu-
so el mando control remoto cableado a oficina de gerencia y sonda de cali-
dad de aire a instalar bajo falso techo (canalizaciones en PVC y cableado
incluido), con cuadro eléctrico de control y maniobra, filtros F7 para aporta-
ción de aire y M5 para extracción de aire, montado y conexionado, con se-
ta de parada de emergencia a pie de equipo, con sistema de control auto-
mático por caudal constante, estructura de soportación (se instala pegado
a techo) mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para la
soportación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instala-
ción y frecuencia de resonancia, carril galvanizado para apoyo equipo,
apoyos elásticos tipo silentblocks, cuello de acoplamiento a conducto, ele-
mentos de fijación, embocadura a conducto, unión con otros elementos de
obra, apertura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre marco de
montaje, completamente montado e instalado, incluso conexiones mecáni-
cas, eléctricas y de control, sellado para estanqueidad, totalmente monta-
do, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación,
unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayu-
das de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios
auxiliares, medios de elevación, medidas de protección colectivas e indivi-
duales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en
Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Tecna o Luymar o similar.
- Caudal: 2.700 m3/h

1,00 3.913,11

08.03.02 M2 CONDUCTO DE FIBRA CLIMAVER PLUS ESPESOR 25mm 7.511,80

Suministro, instalación y montaje de conducto rectangular de lana de vi-
drio de alta densidad, revestido por ambas caras por aluminio (exterior:
aluminio + kraft + malla de refuerzo: interior de aluminio + kraft) conductivi-
dad térmica 0,032 w/mk, tramo recto y figuras, para impulsión y extracción
de aire, de sección indicada en planos, incluida soportación del conducto
mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para la soporta-
ción de la instalación calculados de acuerdo al peso de la instalación y fre-
cuencia de resonancia, carril galvanizado de apoyo de los conductos, ta-
cos, p.p. de accesorios, elementos de sujeción oculta y fijación, codos, in-
jertos, plenums, cambios de dirección, embocaduras, conducto flexible,
cinta, derivaciones y piezas especiales, soportes, sistema de fijación, com-
pletamente montado e instalado, incluso conexiones mécanicas, sellado
para estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, pruebas y puesta en marcha, regulación, material auxiliar y acceso-
rios, medios auxiliares y medios de elevación, medidas de protección co-
lectiva e individuales,  incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero autorizado, todo ello conteniendo y reali-
zado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de
Condiciones y Planos.
- Nota: incluye el acople del conducto con los elementos de difusión de ai-
re y los plenum de conexión a equipos.

355,00 21,16
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08.03.03 Ud MARCO FIJO CON REJILLA LAMAS 600x500mm TIPO Z 123,74

Suministro y montaje en obra de marco con rejillas metálicas de lamas so-
bre marco de dimensiones 0,60x0,50m para recibir sobre bastidor metáli-
co existente en fachada a ejecutar por otros, el marco está formado por
bastidor metálico tubo estructural 60x60x2 y angulo perimetral L40.2 y la
rejilla con lamas en forma de aleta 15/47/15 que impide el paso de la llu-
via, paso lamas 48 mm, con malla electrosoldada galvanizada a modo de
malla antipájaros, soldadura a bastidor metálico, todos los elementos ven-
drán lacados en color a definir en obra, completamente montado e instala-
do,incluso conexiones mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente
montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo
previo montaje, nivelación y aplomado, unión con otros elementos de
obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyen-
do limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de eleva-
ción, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello contenien-
do y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones,
Pliego de condiciones y Planos.

2,00 61,87

08.03.04 Ud REJILLA IMPULSIÓN LAMAS ORIENTABLES 350x250mm 237,42

Suministro y montaje de rejilla de impulsión de aire de lamas horizontales
orientables, con compuerta de regulación construida en chapa de acero
galvanizado con aletas opuestas, para instalar en placa de falso techo, en
aluminio acabado blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conduc-
to, elementos de fijación, embocadura a conducto, unión con otros elemen-
tos de obra, apertura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre mar-
co de montaje, completamente montado e instalado,incluso conexiones
mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente montado, conexionado
y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-SH-O Para MM 350x250 o similar.

6,00 39,57

08.03.05 Ud REJILLA IMPULSIÓN LAMAS ORIENTABLES 300x250mm 141,00

Suministro y montaje de rejilla de impulsión de aire de lamas horizontales
orientables, con compuerta de regulación construida en chapa de acero
galvanizado con aletas opuestas, para instalar en placa de falso techo, en
aluminio acabado blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conduc-
to, elementos de fijación, embocadura a conducto, unión con otros elemen-
tos de obra, apertura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre mar-
co de montaje, completamente montado e instalado,incluso conexiones
mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente montado, conexionado
y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-SH-O Para MM 300x250 o similar.

4,00 35,25
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08.03.06 Ud REJILLA IMPULSIÓN LAMAS ORIENTABLES 250x150mm 64,38

Suministro y montaje de rejilla de impulsión de aire de lamas horizontales
orientables, con compuerta de regulación construida en chapa de acero
galvanizado con aletas opuestas, para instalar en placa de falso techo, en
aluminio acabado blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conduc-
to, elementos de fijación, embocadura a conducto, unión con otros elemen-
tos de obra, apertura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre mar-
co de montaje, completamente montado e instalado,incluso conexiones
mecánicas, sellado para estanqueidad, totalmente montado, conexionado
y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación
y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros ele-
mentos de obra, tratamiento de puntos singulares, ayudas de otros oficios,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-SH-O Para MM 300x250 o similar.

2,00 32,19

08.03.07 Ud REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS A 45º 350x250mm 185,46

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de lamas fijas a 45º, ale-
tas de aluminio, para instalar en placa de falso techo, en aluminio acaba-
do blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de
fijación, embocadura a conducto, unión con otros elementos de obra, aper-
tura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre marco de montaje,
completamente montado e instalado,incluso conexiones mecánicas, sella-
do para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, unión con otros elementos de obra, trata-
miento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-45-H Para MM 350x250 o similar.

6,00 30,91

08.03.08 Ud REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS A 45º 300x250mm 103,84

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de lamas fijas a 45º, ale-
tas de aluminio, para instalar en placa de falso techo, en aluminio acaba-
do blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de
fijación, embocadura a conducto, unión con otros elementos de obra, aper-
tura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre marco de montaje,
completamente montado e instalado,incluso conexiones mecánicas, sella-
do para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, unión con otros elementos de obra, trata-
miento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-45-H Para MM 300x250 o similar.

4,00 25,96
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08.03.09 Ud REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS A 45º 250x150mm 47,60

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire de lamas fijas a 45º, ale-
tas de aluminio, para instalar en placa de falso techo, en aluminio acaba-
do blanco mate, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de
fijación, embocadura a conducto, unión con otros elementos de obra, aper-
tura de hueco en placa de falso techo, fijación sobre marco de montaje,
completamente montado e instalado,incluso conexiones mecánicas, sella-
do para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en correcto fun-
cionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aplomado,
pruebas y puesta en marcha, unión con otros elementos de obra, trata-
miento de puntos singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas
de protección colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado
de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condi-
ciones y Planos.
- Marca y modelo: KOOLAIR 20-45-H Para MM 250x150 o similar.

2,00 23,80

08.03.10 Ud EMBOCADURA A RECUPERADOR DE CALOR 316,84

Suministro, instalación y montaje de embocadura/transformación de con-
ducto rectangular a recuperador de calor con entrada circular, con chapa
de acero galvanizado aislado, incluso instalación de lonas antivibratorias
de 5cm de ancho, soportación del conducto mediante carril tipo hilti y vari-
lla roscada con silenblocks para la soportación de la instalación calcula-
dos de acuerdo al peso de la instalación y frecuencia de resonancia, carril
galvanizado para fijación pieza, accesorios y elementos necesarios para
su completa instalación y montaje, completo e instalado, incluso sellado
para estanqueidad, incluido replanteo previo montaje, nivelación y aploma-
do, pruebas y puesta en marcha, regulación, unión con otros elementos
de obra, tratamiento de puntos singulares,  medios auxiliares, medios de
elevación, medidas de protección colectivas e individuales, limpieza y reti-
rada de restos/escombros a pie de carga, transporte a vertedero autoriza-
do, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memo-
ria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.

4,00 79,21

08.03.11 Ud EMBOCADURA A REJILLA EN FACHADA 105,76

Suministro, instalación y montaje de embocadura a rejjlla en fachada, con
chapa de acero galvanizado con juntas unión Metu, de sección indicada
en planos y longitud aproximada 0,50m, realizado con chapa de acero gal-
vanizada de 0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigente, con aislamien-
to realizado mediante manta de fibra de vidrio en 50mm de espesor consti-
tuido por una manta de lana de vidrio hidrofugada revestida por una cara
con Kraft aluminio (aluminio visto + Kraft) cumpliendo la norma UNE EN
14303 de productos aislantes térmicos para equipos en edificación e insta-
laciones industriales para productos manufacturados de lana mineral
(MW), con una conductividad térmica de 0,035 W / (m·K) a 10º, clase de
reacción al fuego B-s1-d0 y fijado al conducto mediante malla metálica, in-
cluso instalación de lonas antivibratorias de 5cm de ancho, soportación
del conducto mediante carril tipo hilti y varilla roscada con silenblocks para
la soportación de la instalación calculados de acuerdo al peso de la insta-
lación y frecuencia de resonancia, carril galvanizado para fijación pieza,
accesorios y elementos necesarios para su completa instalación y monta-
je, completo e instalado, incluso sellado para estanqueidad, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, regulación, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

2,00 52,88
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08.03.12 Ud CUADRO ELÉCTRICO RECUPERADOR DE CALOR 167,92

Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico de protección y ma-
niobra de recuperador de calor, en armario metálico o de poliéster reforza-
do, con doble puerta, las dos con cerradura, la misma para todos los arma-
rios, incluyendo interruptor automático magnetotérmico y diferencial, con-
tactor para marcha-parada, pilotos de marcha y defecto, enclavamiento
con el sistema de gestión del edificio para su puesta en marcha y su para-
da, selector manual-paro-automático,  totalmente cableado y conexionado,
incluso cableado y canalización de alimentación y maniobra a ventilador,
sistema de fijación, completamente montado e instalado, incluso conexio-
nes mecánicas, eléctricas y de control, sellado para estanqueidad, total-
mente montado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido re-
planteo previo montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en mar-
cha, regulación, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos
singulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de
otros oficios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protec-
ción colectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuer-
do con lo indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y
Planos.

1,00 167,92

08.03.13 Ud CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA RECUPERADOR 151,13

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de potencia del
recuperador de calor, formado por cableado designación UNE RZ1
0,6/1KV, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con mar-
cado CE, de sección cobre adecuada a la potencia y caíde de tensión de
los circuitos que alimentan (valorar mínimo 2,5mm2), con aislamiento de
mezcla a base de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero haló-
genos, tipo Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4, mul-
tipolar, no propagador de la llama, no propagador del incendio, reducida
emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión
de gases corrosivos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y
250ºC en cortocircuito, con sus correspondientes marcas e identificacio-
nes, sin empalmes, protegido en todo su recorrido por tubo de PVC rígido
cero halógenos o tubo de acero, todos los elementos metálicos de la insta-
lación irán conectados a tierra con sección igual a la máxima empleada en
la conexión del aparato, unión roscada, protección mecánica 9, cajas de
registro y/o derivación, incluye p.p de piezas para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

1,00 151,13
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08.03.14 Ud CONJUNTO INSTALACIÓN ELÉCTRICAS DE CONTROL RECUPERADOR 151,14

Suministro, montaje y conexionado de instalación eléctrica de control del
recuperador de calor, cableado de interconexión entre los distintos equi-
pos y elementos de control, automatismos, sensores de la instalación y
sistema de regulación, de sección cobre adecuada a la longitud del mismo
(valorar mínimo 2,5mm2), designación UNE RZ1 0,6/1KV, de la clase de
reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con marcado CE, con aislamien-
to de mezcla a base de poliolefinas y cubierta exterior termoplástica, cero
halógenos, tipo Z1, fabricado de conformidad con la norma UNE 21123/4,
multipolar, no propagador de la llama, no propagador del incendio, reduci-
da emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emi-
sión de gases corrosivos, temperatura máxima 90ºC en servicio continuo y
250ºC en cortocircuito, con sus correspondientes marcas e identificacio-
nes, sin empalmes, protegido en todo su recorrido por tubo de PVC rígido
cero halógenos o tubo de acero, todos los elementos metálicos de la insta-
lación irán conectados a tierra con sección igual a la máxima empleada en
la conexión del aparato, unión roscada, protección mecánica 9, cajas de
registro y/o derivación, incluye p.p de piezas para su correcta instalación,
accesorios y pequeño material de montaje, clavijas terminales, elementos
de soportación y fijaciones, incluso conexiones eléctricas, totalmente mon-
tado, conexionado y en correcto funcionamiento, incluido replanteo previo
montaje, nivelación y aplomado, pruebas y puesta en marcha, regulación,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero autorizado, ayudas de otros oficios y medios auxiliares, medios
de elevación, medidas de protección colectivas e individuales, todo ello
conteniendo y realizado de acuerdo con lo indicado en Memoria, Especifi-
caciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Nota: El Instalador presentará cálculos justificativos de cargas, caídas de
tensión, poderes de corte, etc. de la totalidad de circuitos receptores, con
secciones de conductores y dimensionado de canalizaciones.
- Nota: El Instalador presentará desglose de partidas de medición de la to-
talidad de la instalación, con precios unitarios.

1,00 151,14

08.03.15 Ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 600X250mm RF-120 2.619,32

Suministro y montaje de compuerta cortafuegos motorizada, de chapa de
acero galvanizada, de dimensiones indicadas, con resistencia al fuego la
del elemento compartimentador, accionamiento automático por fusible tér-
mico y mediante señal de central de detección de incendios, contacto de
señal libre de tensión para su control de posición, rearme automático des-
de central de detección de incendios, rectangular, funcionamiento energi-
zado, 240V, montaje fuera de suelo, conexión a conducto mediante aisla-
miento de planchas, junta flexible, marco o brida de montaje, elementos
de fijación, embocadura a conducto, incluso conexiones mecánicas y eléc-
tricas, sellado para estanqueidad, totalmente montado, conexionado y en
correcto funcionamiento, incluido replanteo previo montaje, nivelación y
aplomado, unión con otros elementos de obra, tratamiento de puntos sin-
gulares, ayudas de otros oficios, incluyendo limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado, ayudas de otros ofi-
cios y medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección co-
lectivas e individuales, todo ello conteniendo y realizado de acuerdo con lo
indicado en Memoria, Especificaciones, Pliego de condiciones y Planos.
- Marca y modelo: Koolair SCFR-PD 600x250  o similar.
- Nota: se incluyen las piezas de acople entre compuerta y conducto.

4,00 654,83

TOTAL 08.03........................................................................................... 15.840,46

TOTAL 08......................................................................................................................................... 27.663,11
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09 VARIOS

09.01 Ud DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 734,61

Redacción de documentación "As built" o final de obra, que comprenda la
documentación gráfica y escrita de los trabajos o parte del proyecto que
implica la ejecución del lote correspondiente, Certificados de Calidad, Ga-
rantia, Homologaciones, justificacion de cálculos, etc conforme a Normati-
va, una vez finalizados los trabajos en el plazo máximo de 15 días una vez
finalizados los trabajos (el incumplimiento de este plazo implicará el no
abono de la partida y una sanción económica), la documentación se entre-
gará en 3 copias en papel y 4 en CD de toda la documentación As-Built
que estará formada por:
- Marcas, referencias, proveedores y características de todos los materia-
les, equipos y accesorios instalados con sus correspondientes homologa-
ciones (pdf en la copia digital).
- Planos actualizados de toda la obra ejecutada (pdf y cad en la copia digi-
tal).
- Especificaciones de uso y mantenimiento de los equipos y materiales
(pdf en la copia digital).

1,00 734,61

TOTAL 09......................................................................................................................................... 734,61
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10 SEGURIDAD E HIGIENE

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL10.01

10.01.01 Ud CASCO OBRA AJUST. RUEDA 89,92

Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posi-
ciones y acolchado interior, protege de impactos y del contacto eléctrico in-
voluntario de una tensión máxima de 400 V. Amortizado en 2 obras. 

32,00 2,81

10.01.02 Ud CASCO DE PROTECCIÓN AUDITIVA 52,08

Cascos para protección auditiva con marcado CE utilizado en ambiente so-
noro de 95 dB., compuesto de arnés ancho almoadillado con dos puntos
de anclaje para mejor fijación y cascos de orejera ajustables en sentido la-
teral y vertical con almohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras. 

12,00 4,34

10.01.03 Ud GAFAS PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO PARTÍCULAS 25,32

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra im-
pactos de partículas de alta velocidad y baja energía, ligeras y con patillas
planas. Amortizado en 3 obras. 

12,00 2,11

10.01.04 Ud GAFAS PROTECCIÓN CONTRA POLVO 6,64

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra el
polvo, herméticas, con puente nasal flexible y sujeta a la cabeza mediante
cinta ajustable. Amortizado en 3 obras. 

8,00 0,83

10.01.05 Ud PANTALLA FIJA PROTECCIÓN SOLDADURA 10,08

Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujetas a la cabeza
mediante arnés flexible, provista de cristal inactínico y visor de 105x50mm.
Amortizado en 4 obras.

6,00 1,68

10.01.06 Ud MÁSCARA ANTIGAS CON FILTRO RECAMBIABLE 141,36

Máscara antigas facial completa reutilizable con marcado CE, con pantalla
de policarbonato resistente a impactos y rayaduras, amplio campo de vi-
sión, faldón de silicona, cabezada y arnés en cuatro puntos y doble filtros
laterales recambiables. Amortizado en 4 obras. 

6,00 23,56

10.01.07 Ud MÁSCARA ANTIPOLVO DESECHABLE 6,84

Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a
la humedad, con elásticos deslizantes que permiten gran flexibilidad del
ajuste. 

12,00 0,57

10.01.08 Ud GUANTES NITRILO ANTI-CORTE 42,88

Guantes anti-corte de nitrilo con marcado CE, interior tejido de punto dan-
do resistencia ante objetos cortantes y abrasivos y con puño de seguridad
de lona. Amortizado en 1 obra. 

32,00 1,34

10.01.09 Ud GUANTES NEOPRENO PROTECCIÓN QUÍMICOS 5,12

Guantes de neopreno con marcado CE para protección en la manipula-
ción de productos químicos de un grosor entre 0.6 y 0.75 mm. e interior
con tratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras. 

8,00 0,64

10.01.10 Ud GUANTES LÁTEX AISLANTES 5.000 V 60,42

Guantes aislantes de látex con marcado CE especialmente tratado para
trabajos con un voltaje máximo de 5000 V. Amortizado en 3 obras. 

6,00 10,07

10.01.11 Ud MANGUITO PROTECCIÓN CUERO 6,08

Manguito de soldador con marcado CE para protección de trabajos de sol-
dadura, confeccionada toda en serraje 1.25mm de grosor e interior de la
palma con refuerzo de piel flor. Con puño elástico. Amortizado en 3 obras.

4,00 1,52
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10.01.12 Ud ZAPATOS DE SEGURIDAD C/PUNTERA DE ALUMINIO 379,20

Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de
cuatro capas, puntera de aluminio y plantilla antiperforación. Amortizado
en 2 obras. 

32,00 11,85

10.01.13 Ud BOTAS ALTAS DE AGUA 27,60

Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con
suela antideslizante. Estas botas no son de seguridad, no dispone ni de
puntera ni plantilla antiperforación. Amortizado en 3 obras.

12,00 2,30

10.01.14 Ud BOTAS AISLANTES 5.000 V 86,88

Botas de seguridad aislante eléctrico con marcado CE para trabajos con
un voltaje máximo de 5.000V, con suela de elastómero dieléctrico con cos-
tura especial de unión ente la parte superior de la bota y la suela. Amorti-
zado en 3 obras.

6,00 14,48

10.01.15 Ud RODILLERA SEGURIDAD POLIESTER 19,44

Rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA con estructura de polies-
ter antirrotura, alta protección y absorción de golpes, con parte central anti-
deslizante y doble cierre elástico regulable. Amortización en 3 obras.

8,00 2,43

10.01.16 Ud EQUIPO ANTIC. ARNÉS DORSAL y TORSAL y ANCLAJES 131,20

Arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de amarre dorsal, com-
puesto por cinchas de nylon de 45 mm. de anchura y elementos metálicos
de acero galvanizado, resiste fuerzas de hasta 15 kN. en posición estáti-
ca. Amortizado en 5 obras y anclaje fijo embebido en soporte resistente
mediante anclajes químicos o mecánicos para trabajos en altura.

8,00 16,40

10.01.17 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 10 BOLSILLOS 50,04

Cinturón portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosidos
de alta resistencia reforzados con remaches metálicos encapuchados, cin-
turón de nylon regulable, hebilla para su fijación y cinco bolsillos. Amortiza-
do en 4 obras.

12,00 4,17

10.01.18 Ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 34,38

Faja elástica antilumbago con marcado CE, con cierre regulable de velcro,
utilizable interior y exteriormente. Amortizado en 4 obras. 

6,00 5,73

10.01.19 Ud MANDIL CUERO PROTECCIÓN SOLDADURA 15,48

Mandil de cuero con marcado CE en una sola pieza de 1.8 mm de espe-
sor, para protección frontal para trabajos de soldadura, ajustable en cintu-
ra y cuello mediante cintas regulables.

4,00 3,87

10.01.20 Ud CHALECO REFLECTANTE 39,36

Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de
velcro. Amortizado en 3 obras.

12,00 3,28

10.01.21 Ud TRAJE IMPERMEABLE POLIESTER 20,76

Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por chaqueta
con capucha ajustable con dos bolsillos y pantalón con cintura ajustable.
Amortizado en 3 obras. 

12,00 1,73

TOTAL 10.01........................................................................................... 1.251,08
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IMPLANTACIÓN DE OBRA10.02

10.02.01 Ud PANEL SEÑALIZACIONES VARIAS PVC 100x70 14,64

Panel para señalizaciones varias de obligación, prohibición y advertencia,
impresos sobre planchas de PVC de 1,00x0,70m y 0,80mm de espesor. In-
cluso colocación y retirada de obra. Medido unidad instalada. Amortizado
en 3 obras.

4,00 3,66

10.02.02 m2 ACONDICIONAMIENTO LOCAL OFICINA 200,64

Acondicionamiento de local para oficina de obra, incluso disposición de
equipamiento mínimo, instalada y retirada de obra.

24,00 8,36

TOTAL 10.02........................................................................................... 215,28

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA10.03

10.03.01 Ud EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2 192,24

Extintor de nieve carbónica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y
de 5 kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria según nor-
mativa impidiendo su accionamiento involuntario, manómetro revisable y
boquilla difusora. Medido unidad instalada. 

2,00 96,12

10.03.02 Ud EXTINTOR PORTÁTIL POLVO QUIMICO ABC 300,40

Extintor de polvo químico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para fue-
gos de clase ABC, de 9 kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obli-
gatoria según normativa impidiendo su accionamiento involuntario, manó-
metro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada. 

8,00 37,55

10.03.03 Ml PROTECCIÓN BORDE MEDIANTE BARANDILLA 664,83

Protección de borde mediante barandilla guardacuerpos metálico de mor-
daza, con amarre tipo sargento ajustable al forjado hasta 0,72m de canto
y 1,25m de alto, fijados a una distancia máxima de 2,40m, sobre los que
se colocan pasamanos, travesaños intermedios y rodapié de madera. In-
cluso colocación y retirada de obra. Medido metro lineal instalado.

89,00 7,47

10.03.04 Ml PROTECCIÓN HUECO VERTICAL BARANDILLA SARGENTO 228,16

Protección de huecos verticales mediante barandilla formada por sargen-
tos de 1,20 m. de altura, pasamanos y travesaños intermedios realizados
mediante tubos metálicos y rodapié de madera. Incluso colocación y retira-
da de obra. Medido metro lineal instalado.

32,00 7,13

TOTAL 10.03........................................................................................... 1.385,63

TOTAL 10......................................................................................................................................... 2.851,99
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11 TRATAMIENTO GESTIÓN RESIDUOS

11.01 T GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS VALORIZACIÓN EXT. 19,04

Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas,
tejas u otros elementos exentos de materiales reciclables a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valoriza-
ción. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operacio-
nes de valorización y eliminación de residuos.

7,00 2,72

11.02 T GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT 50,49

Tasa para el envío directo del residuo inertes mezclados entre sí exentos
de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad au-
tónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transpor-
te. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimina-
ción de residuos.

17,00 2,97

11.03 T GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR 195,10

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos
en un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin
incluir carga ni transporte.

10,00 19,51

11.04 T GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN 2,57

Tasa para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación
o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operacio-
nes de valorización y eliminación de residuos.

1,50 1,71

11.05 T GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ. 8,30

Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor au-
torizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutiliza-
ción, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según opera-
ción enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

10,00 0,83

11.06 T GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN 5,01

Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor  autoriza-
do por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, re-
cuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enu-
merada R 03 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

3,50 1,43

11.07 T GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACIÓN 2,79

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor autorizado por la
comunidad autónoma para su recuperación, para su reutilización, recupe-
ración o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumera-
da R 03 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

3,00 0,93

11.08 Kg GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR 0,16

Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la
comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o reciclado. Se-
gún operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de re-
siduos.

0,20 0,79

11.09 Kg GESTIÓN RESIDUOS PINTURA C/DISOLVENTE GESTOR 0,20

Precio para la gestión del residuo de pintura con disolventes con gestor au-
torizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o
reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eli-
minación de residuos.

0,50 0,39
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11.10 Kg GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES GESTOR 0,52

Precio para la gestión del residuo de fluorescentes con gestor autorizado
por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o recicla-
do. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimina-
ción de residuos.

0,50 1,04

11.11 Kg GESTIÓN RESIDUOS PINTURAS GESTOR 0,03

Precio para la gestión del residuo de pintura con gestor autorizado por la
comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o reciclado. Se-
gún operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de re-
siduos.

0,10 0,33

11.12 Kg GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS GESTOR 0,06

Precio para la gestión del residuo de adhesivos con gestor autorizado por
la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o reciclado. Se-
gún operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de re-
siduos.

0,20 0,29

11.13 Kg GESTIÓN RESIDUOS EXTINTORES GESTOR 0,26

Precio para la gestión del residuo de residuo de extintores con gestor auto-
rizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización o re-
ciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimina-
ción de residuos.

0,20 1,31

11.14 T SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 42,83

Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vi-
gente. Incluye mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento
de las instalaciones de separación de la obra.

43,70 0,98

11.15 T ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS 150,36

Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de

residuos de construcción y demolición. Sin incluir transporte ni gestión.

53,70 2,80

11.16 T TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS 113,36

Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demo-
lición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la
comunidad autónoma hasta un máximo de 20 km. Sin incluir gestión de
los residuos.

52,00 2,18

11.17 T TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS 44,20

Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demoli-
ción desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la
comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

1,70 26,00

TOTAL 11......................................................................................................................................... 635,28
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12 CONTROL DE CALIDAD

SOLERAS Y RECRECIDOS12.01

12.01.01 Ud CEMENTO OBRA (SOLERAS Y RECRECIDOS) 101,51

Ensayo de cemento de los hormigones vertidos en obra (en cada planta
de fabricación) dónde se indiquen las características físicas, químicas, físi-
coquímicas y mecánicas según EHE Artículo 81.1 conteniendo:
- Ficha del fabricante y sus homologaciones.
- Ensayos físicos.
- Ensayos químicos.
- Ensayos fisicoquímicos.
- Ensayos mecánicos.

1,00 101,51

12.01.02 Ud ENSAYO DE AGUA (SOLERAS Y RECRECIDOS) 39,52

Ensayo de agua de los hormigones vertidos en obra (en cada planta de fa-
bricación), según EHE Art. 81.2.

2,00 19,76

12.01.03 Ud ENSAYO DE ÁRIDOS (SOLERAS) 35,52

Ensayo de áridos de los hormigones vertidos en obras (en cada planta de
fabricación) según la EHE Art. 81. comprendiendo:
- Condiciones físico químicas.
- Condiciones físico mecánicas.
- Granulometría y forma de los áridos.

2,00 17,76

12.01.04 Ud ENSAYO DE ÁRIDOS LIGEROS (SOLERAS Y RECRECIDOS) 35,52

Ensayo de áridos ligeros de los hormigones vertidos en obras (en cada
planta de fabricación) según la EHE Art. 81. comprendiendo:
- Granulometría
- Densidad.
- Condiciones físico químicas.
- Condiciones físico mecánicas.

2,00 17,76

12.01.05 Ud ACERO MALLAS ELECTROSOLDADAS (SOLERAS Y RECRECIDOS) 363,74

Ensayo de mallas electrosoldadas conteniendo lo siguiente:
- Ensayo límite elástico.
- Carga de rotura.
- Alargamiento en rotura.
- Arrancamiento de la cruz soldada.
- Ensayo de doblado-desdoblado.

2,00 181,87

12.01.06 Ud PROBETAS HORMIGÓN (SOLERAS) 163,03

Ensayo de rotura a compresión de probetas, comprendiendo cada lote 4
determinaciones y cada determinación 6 probetas, para romper 2 a 7 días,
3 a 28 días y 1 a 60 días para control normal según EHE incluyendo en ca-
da lote el ensayo de consistencia del hormigón.

1,00 163,03

12.01.07 Ud PROBETAS HORMIGÓN LIGERO (SOLERAS Y RECRECIDOS) 328,40

Ensayo de rotura a compresión de probetas, comprendiendo cada lote 4
determinaciones y cada determinación 6 probetas, para romper 2 a 7 días,
3 a 28 días y 1 a 60 días para control normal según EHE incluyendo en ca-
da lote el ensayo de consistencia del hormigón.

2,00 164,20

TOTAL 12.01........................................................................................... 1.067,24
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ALBAÑILERÍA, REVESTIDOS, PAVIMENTOS Y PINTURAS12.02

12.02.01 Ud BLOQUE DE HORMIGÓN 138,66

Ensayo de bloque de hormigón normal aligerado o de arlita para fábricas
consistentes en:
- Peso y densidad.
- Absorción de agua.
- Resistencia a compresión.
- Resistencia a flexión.
- Relación macizo/hueco en bloques normales y de arlita.

1,00 138,66

12.02.02 Ud MORTERO DE CEMENTO 59,43

Ensayo de mortero de cemento para enfoscados, pavimentos, material de
agarre, etc. consistente en 5 probetas 2 para romper a 5 días y 3 para rom-
per a 28 días, para determinar:
- Resistencia a flexión.
- Resistencia a compresión.

3,00 19,81

12.02.03 Ud ADHESIVOS 39,62

de lote de ensayos de adhesivos (cemento cola o pegamento) para pavi-
mentos, chapados, etc, consistente en:
- Resistencia a compresión
- Resistencia al arrancamiento (adherencia)

2,00 19,81

12.02.04 Ud BALDOSA CERÁMICA 292,36

Ensayo en baldosa cerámica consistente en:
- Control dimensional.
- Absorción de agua.
- Resistencia a flexotracción 
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia al impacto.

2,00 146,18

12.02.05 Ud PINTURA AL ESMALTE O SINTÉTICA 108,12

Ensayo de control de pintura al esmalte o sintética consistente en 10 deter-
minaciones del espesor de la película sobre elemento pintado en su perí-
metro.

4,00 27,03

12.02.06 Ud PINTURA PLÁSTICA 27,03

Ensayo de control de pintura plástica consistente en 10 determinaciones
del espesor de la película sobre elemento pintado.

1,00 27,03

12.02.07 Ud IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 108,12

Ensayo de lote de control de imprimación antioxidante sobre elementos
metálicos consistente en 10 determinaciones del espesor de recubrimien-
to en elemento metálico de forma aleatoria.

4,00 27,03

12.02.08 Ud PANELES DE CARTÓN YESO 266,10

Ensayo en paneles de cartón yeso, consistente en:
- Control de características geométricas.
- Resistencia a flexión
- Resistencia al impacto.

2,00 133,05

TOTAL 12.02........................................................................................... 1.039,44

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO12.03

12.03.01 Ud ESTANQUEIDAD 210,94

Ensayo de control de estanqueidad de saneamiento bajo solera consisten-
te en el tapado, llenado y estudio de nivel de agua durante el tiempo deter-
minado en diferentes líneas de saneamiento con tuberías, arquetas, etc.
Zona laboratorios.

2,00 105,47

TOTAL 12.03........................................................................................... 210,94
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ELECTRICIDAD BT12.04

12.04.01 Ud COMPROBACIÓN SENSIBILIDAD INTERRUPTORES DIFERENCIALES 262,36

Ensayo de comprobación de la sensibilidad y tiempo de disparo de inte-
rruptor diferencial contra corrientes de defecto redactando el correspon-
diente informe.

14,00 18,74

12.04.02 Ud MEDICIÓN INTENSIDADES Y EQUILIBRIO DE FASES 790,40

Medición de las intensidades por fase y neutro de una línea de distribución
y comprobación del equilibrio entre fases redactando el correspondiente in-
forme.

38,00 20,80

12.04.03 Ud MEDICIÓN VALOR RESISTENCIA DE LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 111,28

Medición de la resistencia de la instalación de puesta a tierra con redac-
ción del correspondiente informe en las instalaciones

4,00 27,82

12.04.04 Ud TERMOGRAFÍA EN CUADRO GENERAL B.T. 71,67

Ensayo de termografía en cuadro general de baja tensión, conteniendo y
realizado a plena carga y la totalidad de los elementos, incluído informe,
gráficas y ensayos fotérmicos, totalmente terminado.

1,00 71,67

12.04.05 Ud TERMOGRAFÍA EN CUADROS SECUNDARIOS B.T. 309,48

Ensayo de termografía en cuadros secundarios de distribución de baja ten-
sión,  conteniendo y realizado a plena carga y la totalidad de los elemen-
tos, incluído informe, gráficas y ensayos fotérmicos, totalmente terminado.

6,00 51,58

TOTAL 12.04........................................................................................... 1.545,19

A.ACONDICIONADO, VENTILACION, REFRIG.12.05

12.05.01 Ud MEDICIÓN CAUDALES PRESIÓN VENTILACIÓN 302,96

Medición de la curva característica de los ventiladores y extractores (cau-
dales y presión) redactando el correspondiente informe.

8,00 37,87

TOTAL 12.05........................................................................................... 302,96

CONTRAINCENDIOS Y DETECCIÓN12.06

12.06.01 Ud PRUEBA ESTANQUEIDAD Y PRESION DE REDES C.I. 93,66

Ensayo de estanqueidad y presión en redes de distribución de bies, rama-
les o totalidad de la red, con la redacción del correspondiente informe.

2,00 46,83

12.06.02 Ud PRUEBA DE PRESION Y CAUDAL SOBRE BIES 79,82

Prueba de presión y caudal de agua sobre bies con redacción del corres-
pondiente informe.

2,00 39,91

12.06.03 Ud MEDICION ESPESOR PINTURA SOBRE TUBERIAS 152,95

Comprobación de espesor de pintura sobre tuberías de red C.I. realizando
10 determinaciones del espesor sobre tubería en tres zonas distintas de la
tubería.

5,00 30,59

12.06.04 Ud PRUEBA CONTINUIDAD LINEAS DETECCIÓN 246,30

Comprobación de continuidad de línea eléctrica de detección de incendios
con la redacción de su correspendiente informe.

6,00 41,05

TOTAL 12.06........................................................................................... 572,73
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FRIO INDUSTRIAL12.07

12.07.01 Ud CONTROL SOBRE MATERIALES 236,40

Control sobre los materiales y equipos de la instalación de frio industrial,
mediante muestreo siguiendo las indicaciones de la D.T., comprobando a
su llegada a obra y antes de su instalación, su adecuación a normas y re-
glamentos, y redacción del correspondiente informe.
Los equipos a controlar son:
- Tuberias 
- Aislamientos
- Centrales Frigoríficas
- Condensadores
- Evaporadores

8,00 29,55

12.07.02 Ud PRUEBA HIDROSTÁTICA REDES DE DISTRIBUCIÓN, LÍQUIDO Y GAS 293,68

Prueba hidrostática de redes de circulación de fluidos con el fin de verifi-
car la ausencia de fugas, confección del correspondiente informe.

4,00 73,42

12.07.03 Ud COMPROBACIÓN DE ESPESORES PINTURA 61,18

Comprobación de espesores de  las capas de pintura sobre las tuberías,
cuando proceda, mediante muestreo siguiendo las indicaciones de la D.T.
y confección del informe correspondiente.

2,00 30,59

TOTAL 12.07........................................................................................... 591,26

ACÚSTICA12.08

12.08.01 Ud MEDICIÓN NIVEL SONORO EXTERIOR DURANTE DIA 9 A 20 HORAS 59,73

Medición de nivel sonoro medio ponderado durante el día en el exterior del
recinto de la fuente emisora a 1,00 m de las paredes de cerramiento ha-
ciendo para este ensayo 15 puntos de tomas de niveles sonoros.

1,00 59,73

12.08.02 Ud MEDICIÓN NIVEL SONORO EXTERIOR DURANTE NOCHE DE 20 A 9 HORAS 77,95

Medición de nivel sonoro medio ponderado durante la noche en el exterior
del recinto de la fuente emisora a 1,00 m de las paredes de cerramiento
haciendo para este ensayo 15 puntos de tomas de niveles sonoros.

1,00 77,95

12.08.03 Ud MEDICIONES PARCIALES ZONA MAQUINARIA 272,14

Medición de niveles sonoros parciales durante el día y la noche en zona
de maquinaria y su afección a zonas colindantes, aportando resultados de
la fuente, a 1,00 m de la fachada del edificio, a 10 m de la fachada del edi-
ficio y en las edificaciones colindantes, incluso medición previa de ruido
ambiente exterior existente, siguiendo el procedimiento indicado por la nor-
mativa vigente en la zona.
- Por el día: 10 ud.
- Por la noche: 10 ud.

1,00 272,14

12.08.04 Ud MEDICIÓN COMPLETA ZONA MAQUINARIA 202,14

Medición de niveles sonoros completos durante el día y la noche en zona
de maquinaria y su afección a zonas colindantes, aportando resultados de
la fuente, a 1,00 m de la fachada del edificio, a 10 m de la fachada del edi-
ficio y en las edificaciones colindantes, incluso medición previa de ruido
ambiente exterior existente, siguiendo el procedimiento indicado por la nor-
mativa vigente en la zona.
- Por el día: 2 ud.
- Por la noche: 2 ud.

1,00 202,14

12.08.05 Ud MEDICIÓN COMPLETA  SALA FRÍO 202,14

Medición de niveles sonoros completos durante el día y la noche en zona
de sala de frío y su afección a zonas colindantes, aportando resultados de
la fuente, a 1,00 m de la fachada del edificio, a 10 m de la fachada del edi-
ficio y en las edificaciones colindantes, incluso medición previa de ruido
ambiente exterior existente, siguiendo el procedimiento indicado por la nor-
mativa vigente en la zona.
- Por el día: 2 ud.
- Por la noche: 2 ud.

1,00 202,14
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TOTAL 12.08........................................................................................... 814,10

TOTAL 12......................................................................................................................................... 6.143,86

TOTAL............................................................................................................................................................. 624.445,31
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 CAPÍTULO 01. OBRA CIVIL ........................................................................................................................................... 141.447,17 22,65

02 CAPÍTULO 02. CERRAJERÍA ........................................................................................................................................ 50.821,24 8,14

03 CAPÍTULO 03. CÁMARAS FRIGORÍFICAS .................................................................................................................. 113.876,30 18,24

04 CAPÍTULO 04. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO......................................................................................................... 17.663,86 2,83

05 CAPÍTULO 05. ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN ......................................................................................................... 94.962,43 15,21

06 CAPÍTULO 06. FRÍO INDUSTRIAL ................................................................................................................................ 114.876,40 18,40

07 CAPÍTULO 07. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ................................................................................................. 52.769,06 8,45

08 CAPÍTULO 08. VENTILACIÓN ....................................................................................................................................... 27.663,11 4,43

09 VARIOS ........................................................................................................................................................................... 734,61 0,12

10 SEGURIDAD E HIGIENE................................................................................................................................................ 2.851,99 0,46

11 TRATAMIENTO GESTIÓN RESIDUOS ......................................................................................................................... 635,28 0,10

12 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................................ 6.143,86 0,98

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 624.445,31

, .

1

tecnico_03
Cuadro de texto
El presente Presupuesto Ejecución Material asciende a la cantidad de:SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO con TREINTA Y UN CÉNTIMO



  V.VII PRESUPUESTO DE LICITACIÓN



2006 Plataforma logística Fuenlabrada

     EUROS

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL……………………………………………………………. 624.445,31

13% Gasto Generales S/PEM……………………..…..…………………….……………………………. 81.177,89

6% Beneficio Industrial S/PEM………………………………………………………………………….. 37.466,72

SUMA………….………………. 743.089,92

21% IVA S/SUMA………………………………………………………………………………………… 156.048,88

TOTAL………………………… 899.138,80

El presente Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de:

José Nieto González

Colegiado del Colegio Oficial

de Ingenieros Industriales de Madrid

Colegiado nº 10.389

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO con OCHENTA CÉNTIMOS



                      VI. PLAN DE OBRA



PROYECTO: 2006 PLATAFORMA LOGÍSTICA FUENLABRADA

CAPITULO PEM TOTAL SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10

ACTUACIONES PREVIAS 19.070,72 27.459,93 11.533,17 11.533,17 4.393,59

ALBAÑILERÍA 32.248,20 46.434,18 5.572,10 15.323,28 15.323,28 10.215,52

REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y FALSOS TECHOS 80.445,12 115.832,93 26.641,57 35.908,21 35.908,21 17.374,94

PANEL DE CÁMARAS 113.876,30 163.970,48 24.595,57 36.073,51 36.073,51 36.073,51 31.154,39

CARPINTERIAS Y CERRAJERIA 50.821,24 73.177,50 26.343,90 26.343,90 20.489,70

INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 17.663,86 25.434,19 5.849,86 5.849,86 5.849,86 5.849,86 2.034,74

INSTALACIÓN VENTILACIÓN 27.663,11 39.832,11 14.339,56 14.339,56 11.152,99

INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 94.962,43 136.736,40 20.510,46 20.510,46 20.510,46 20.510,46 20.510,46 20.510,46 13.673,64

INSTALACIÓN FRÍO INDUSTRIAL 114.876,40 165.410,53 18.195,16 29.773,90 29.773,90 29.773,90 29.773,90 28.119,79

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 52.769,06 75.982,17 10.637,50 10.637,50 10.637,50 10.637,50 10.637,50 10.637,50 8.358,04 3.799,11

PINTURAS 9.683,13 13.942,74 6.274,23 6.274,23 1.394,27

VARIOS 734,61 1.057,76 1.057,76

SEGURIDAD Y SALUD 2.851,99 4.106,58 410,66 410,66 410,66 410,66 410,66 410,66 410,66 410,66 410,66 410,66

GESTIÓN RESIDUOS 635,28 914,74 91,47 91,47 91,47 91,47 91,47 91,47 91,47 91,47 91,47 91,47

CONTROL DE CALIDAD 6.143,86 8.846,54 1.061,59 1.061,59 1.061,59 1.061,59 1.061,59 1.061,59 1.061,59 1.061,59 353,86

TOTAL 624.445,31 899.138,80

PARCIALES MENSUALES 899.138,80 12.035,30 55.948,07 157.471,39 181.984,34 166.828,67 118.748,51 110.642,82 66.860,97 25.310,70 3.308,03
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1 Introducción 
 
Se plantean a continuación las pautas de uso, conservación y mantenimiento a seguir para garantizarnos la 
durabilidad y el correcto funcionamiento de su edificio. 
 
Este documento se integra dentro de otro más amplio que es el llamado "Libro del Edificio" que incorpora además 
de este Manual de Uso otros documentos relacionados con las condiciones jurídico-administrativas, registros de 
revisión, incidencias o modificaciones. 
 
En los puntos presentados a continuación se analiza, para cada uno de los elementos constructivos que 
componen su edificio, las recomendaciones de uso y mantenimiento a contemplar por los usuarios así como las 
diferentes intervenciones en materia de mantenimiento con indicación de su periodicidad y agente responsable. 
 
El estricto seguimiento de estas instrucciones garantizará un edificio exento de patologías derivadas del 
incorrecto mantenimiento, un uso más racional de agua y energía en el mismo y un óptimo nivel de confort, 
seguridad  y salubridad. 
 
Es imprescindible documentar todas las labores de mantenimiento que se lleven a cabo en edificio a lo largo de 
su vida útil dejando constancia escrita de las mismas en el Libro del Edificio. 
 
2 Cimentación 
USO Y CONSERVACIÓN 

Los elementos de cimentación no pueden modificarse sin la consulta previa a un técnico. 
 
La estructura y cargas previstas en proyecto, que se transmiten por la cimentación al terreno no podrán ser 
modificadas, sin la intervención de un técnico competente. 
 
La proximidad de nuevas construcciones, excavaciones, realización de pozos, carreteras, rellenos u otras 
causas, pueden dar lugar a la aparición de fisuras, grietas... que deberán ser consultadas con un técnico 
competente. 
 
Tanto en zapatas como en muros y otros elementos se ha de evitar que entren en contacto con líquidos, 
sustancias o productos químicos que les sean perjudiciales. 
 
Las fugas en la red de saneamiento o abastecimiento de agua, precisan una rápida reparación para evitar 
asientos diferenciales que den lugar a graves lesiones. 
 
No debe excavarse en zonas próximas a cimentación. 
 

MANTENIMIENTO 

Siempre que aparezcan fisuras o grietas en paramentos se avisará al técnico. 
 
Los conductos de drenaje y desagüe serán revisados cada 2 años. 
 
Los elementos que forman la cimentación han de ser revisados cada 5 años por un técnico competente. 
 
 
2.1 Soleras 
USO Y CONSERVACIÓN 

No deben abrirse huecos en soleras o losas sin autorización del técnico competente. 
 
No se pueden situar sobre la solera cargas superiores para las que se ha previsto la solera en proyecto. 
 

MANTENIMIENTO 

Anualmente el usuario deberá inspeccionar las juntas y encuentros sustituyéndolas por un nuevo material en 
caso de mal estado o desprendimiento del material de sellado de la misma. 
 
Revisión de arquetas en caso de fuertes olores o por aparición de humedades, tras intensas lluvias o al menos 
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una vez al año. En caso de atasco en la red, se consultará con  un técnico. 
 
 La revisión de juntas, arquetas y del conjunto estructural se realizará cada 5 años por técnico competente. 
 
 
3 Estructura 
3.1 Hormigón 
USO Y CONSERVACIÓN 

No han de modificarse los elementos estructurales como pilares, vigas, forjados, losas... de su estado original 
sin la intervención de un técnico. 
 
La sobrecarga de uso señalada en proyecto no debe ser superada, sin previa consulta del técnico especialista, 
sobre todo en el caso de cambios de uso. 
 
Caso de colocar objetos especialmente pesados, como librerías de gran volumen, procurar situarlas lo más cerca 
posible de pilares y vigas. En los voladizos hay que evitar almacenar grandes pesos y que estos se concentren 
en el borde del mismo. 
 
Hay que evitar la realización de taladros en los elementos estructurales y en casos necesarios han de ser 
pequeños y con precaución de no dañar la armadura. La realización de rozas en estos elementos queda 
prohibida. 
 
El exceso de humedad provoca la corrosión de las armaduras del hormigón, de tal manera que hay que vigilar 
especialmente la aparición de las mismas y consultar con un técnico en su caso. 
 
En el caso de que las armaduras queden al descubierto por golpes, deterioro del hormigón u otros factores se 
deberá poner en conocimiento de un técnico especialista. 
 
La aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes, desconchados en revestimientos del hormigón, 
humedades, degradación del hormigón, abombamiento de techos, puertas y ventanas que no cierran deberán 
ser comunicadas a un técnico competente. 
 

MANTENIMIENTO 

Cada año el usuario comprobará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares, 
humedades o degradación del acero informando a un técnico en caso de aparición de las mismas. 
 
Cada 10 años limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raíces y agua. En función de 
la contaminación y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se deberá realizar con mayor o 
menor frecuencia. 
 
Cada 10 años revisión por técnico especialista. 

 
4 Cubiertas 
4.1 Planas 
USO Y CONSERVACIÓN 

No se puede modificar el uso, ni almacenar materiales en cubierta, sin consultar previamente a un técnico 
especialista. 
 
En la colocación de antenas, mástiles o similares se ha de extremar la precaución en no perforar la 
impermeabilización. 
 
Evitar la acumulación de tierra, hojas, musgo, etc. que pueden obstruir los sumideros, especialmente hay que 
prevenirlo tras temporales de viento. 
 
Ante copiosas nevadas se ha de prevenir que no se superen las sobrecargas para las que se ha calculado la 
cubierta, retirando parte de esta si es necesario. Así mismo, también se ha de tener en cuenta que la nieve no 
supere la altura hasta la que llega en los paramentos verticales. 
 
Resulta conveniente comprobar el funcionamiento de los sumideros tras grandes heladas. 
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La mayoría de los impermeabilizantes son sensibles a gran cantidad de productos químicos por lo que hay que 
evitar que estos productos puedan llegar hasta la misma. 
 

MANTENIMIENTO 

Quincenalmente se realizará el barrido y retirada de suciedad de cubierta pudiendo reducir este periodo en 
situaciones de mayor necesidad como en el otoño o lugares próximos a arboledas. 
 
Cada año coincidiendo con el final del otoño se procederá a la limpieza de sumideros, cazoletas, bajantes. 
 
Cada año se comprobará el estado del material de sellado de las juntas, posibles roturas en la impermeabilización 
o en el material de cobertura. En el caso de protecciones con grava se recolocará la misma. 
 
Cada 3 años es preciso hacer la prueba de estanqueidad y comprobar su buen funcionamiento. 
 
Cada 10 años se realizará una revisión completa, sustituyendo la lámina impermeabilizante si está degradada. 
 

Transitable 

USO Y CONSERVACIÓN 

Su uso se limitará exclusivamente el establecido en el proyecto. 
 
El acceso a la misma queda limitado a las personas autorizadas. 
 
Hay que evitar la colocación de jardineras cercanas a sumideros u otros sistemas de drenaje y en caso de no 
ser esto posible, se instalarán elevadas. 
 
Evitar las cargas puntuales, el tránsito rodado de carretillas. 
 

MANTENIMIENTO 

Revisión por parte del usuario tras fuertes lluvias, nieve o viento de sumideros, aparición de roturas o 
desplazamientos del pavimento. 
 
 
4.2 Elementos de Cubierta 
Canalones y Bajantes 

USO Y CONSERVACIÓN 

No modificar la funcionalidad de los elementos. 
 
Ante cualquier sustitución de piezas se ha de tener en cuenta que no se produzcan incompatibilidades entre 
materiales que provoquen corrosiones o su deterioro. 
 
Se cuidará de no verter productos agresivos. 
 
No colocar objetos que impidan el paso de agua o provoquen corrosión, por ejemplo mástiles de antenas u otras 
instalaciones. 
 
En caso de que se detecten elementos dañados o desplazados se pondrá rápidamente en conocimiento del 
técnico. 
 
No se puede transitar por los canalones. 
 
Se ha de evitar el contacto de canalones y bajantes de chapa con yeso. 

MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de los elementos de cubierta serán realizados por personal cualificado, con la cubierta esté 
seca y sin vientos fuertes. 
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Periódicamente se comprobarán los elementos de sujeción así como la unión entre bajante y canalón. 
 
Se comprobará la aparición de posibles humedades, manchas de óxidos, desplazamientos de materiales, 
roturas, perforaciones, restos de vegetación (musgo, líquenes...), polvo, nidos de pájaros, abombamientos... 
periódicamente y sobre todo tras fuertes lluvias. 
 
Los canalones, bajantes, limahoyas, limatesas y cumbreras se limpiarán cada otoño. 
 
La estanqueidad se comprobará cada 5 años. 
 
5 Fachada 
USO Y CONSERVACIÓN 

Las cargas que soporta la fachada no pueden ser modificadas sin previa consulta con un técnico especialista, 
por tanto no se pueden apoyar o empotrar vigas, viguetas o similares que no hayan sido provistos en proyecto 
sin el consentimiento de un técnico cualificado. 
 
La aparición de deterioros como fisuras, roturas, humedades de filtración o condensación... se pondrá, de 
inmediato, en conocimiento de un técnico. 
 
5.1 Paneles prefabricados 
USO Y CONSERVACIÓN 

No fijar o colgar elementos pesados del revestimiento monocapa, sino del elemento resistente. 
 
Evitar el vertido de aguas proveniente de jardineras, cubierta... que contienen impurezas que provocan el 
deterioro del material. Tampoco resulta conveniente que el revestimiento se encuentre en permanente estado de 
humedad. 
 
La aparición de fisuras, grietas, desplomes, humedades... se pondrá en conocimiento inmediato de un técnico 
especialista. 

MANTENIMIENTO 

Cada 2 años se realizará una revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, 
falta de adherencia... en cuyo caso se requiere la reparación de la zona deteriorada y la sustitución por uno 
nuevo, así como dar aviso a un técnico que analice las causas. 
 
Para la limpieza periódica de este revestimiento se empleará agua a baja presión con cepillo suave. La 
periodicidad de esta limpieza dependerá de la suciedad a la que se haya expuesto por contaminación u otros 
agentes. Realizándose en cualquier caso siempre que esta lo requiera para evitar daños mayores. 
 
Cada 5 años se realizará una revisión por técnico competente. 
 
6 Carpintería Exterior 
USO Y CONSERVACIÓN 

No se pueden colocar andamios, elevadores de cargas, poleas, acondicionadores o similares sobre la carpintería. 
 
Se ha de evitar que la carpintería sufra golpes fuertes o rozaduras que ocasionen la rotura del vidrio, el deterioro 
de su sistema de cierre o su deformación. 
 
Cuando se proceda a la limpieza o reparación de los paramentos sobre los que está la carpintería se protegerá 
mediante cintas adhesivas. 

MANTENIMIENTO 

En carpinterías correderas, se mantendrán los carriles limpios y engrasados. 
 
Los canales y perforaciones de evacuación de aguas de que disponen todas las carpinterías deben mantenerse 
siempre limpios. 
 
La carpintería se limpiará periódicamente mediante trapos mojados sin hacer uso de productos agresivos que la 
dañen. 
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El engrase de los elementos de giro será anual y se emplearán aceites específicos. 
 
Revisión anual de la estanqueidad, roturas, fisuras ,deformaciones, mecanismos de cerrajería, material de 
sellado, pintura, oxidación de perfiles.. 
 
6.1 Aluminio 
USO Y CONSERVACIÓN 

La reparación de los deterioros en el lacado superficial de esta carpintería tienen difícil solución por lo que se 
han de evitar rayados y manchas. 
 
No es conveniente que el aluminio permanezca en contacto con otros metales. 

MANTENIMIENTO 

La carpintería de aluminio se limpiará con un detergente no alcalino y agua caliente mediante una esponja, 
posteriormente se realizará el aclarado y secado. 
 
6.2 Vidrio 
USO Y CONSERVACIÓN 

Evitar que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metálicos o pétreos. 
 
No colocar acondicionadores en zonas próximas al vidrio, que ocasionan la rotura del vidrio debido a los 
gradientes de temperatura que soporta. 
 
No colocar muebles u otros objetos que impidan realizar el radio de giro de las hojas de carpintería. 
 
Los translucidos sintéticos no han de soportar temperaturas elevadas. 

MANTENIMIENTO 

Se realizarán limpiezas periódicas de los vidrios con agua o limpiacristales. 
 
6.3 Vierteaguas 
USO Y CONSERVACIÓN 

El vierteaguas no recibirá golpes ni permanecerá en contacto con productos agresivos o agua procedente de 
jardineras. 
 
No se apoyarán objetos pesados como macetas que impidan desarrollar su función. 
 
En caso de deterioro del vierteaguas será sustituido lo antes posible. 
 
La aparición de grietas, desconchados, oxidación, pérdida del material entre juntas,...etc. se pondrá en 
conocimiento del técnico competente. 

MANTENIMIENTO 

Se limpiará con detergente neutro diluido en agua con una frecuencia que varía dependiendo del material y de 
lo sucio que se encuentre. 
 
7 Protecciones 
7.1 Rejas 
USO Y CONSERVACIÓN 

Se ha de evitar golpes, rozaduras, vertido de ácidos, productos de limpieza o agua proveniente de jardineras o 
de cubierta. 
 
Queda prohibido el apoyo de andamios, tablones o similares así como colgar cualquier tipo de cargas. 
 
Cuando las rejas son practicables, se deben evitar movimientos o tirones bruscos al abrir y cerrarlas. 
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MANTENIMIENTO 

Es necesario realizar una limpieza semestral, para ello se eliminará el polvo con una bayeta seca o ligeramente 
humedecida antes de limpiar con agua y detergente neutro. No se utilizarán en ningún caso ácidos, polvos 
abrasivos, elementos duros u otros productos agresivos. 
 
Las guías, elementos de giro y cerraduras se engrasarán con aceite apropiado 2 veces al año. 
 
Revisión periódica anual de lamas, guías... para detectar posibles deformaciones o corrosiones. 
 
Las rejas pintadas o esmaltadas se repintarán cada 3 ó 4 años, protegiéndolos previamente con productos 
antioxidantes. 
 
Los anclajes al soporte serán revisados cada 3 años si son atornillados, o cada 5 años si son soldados. 
 
7.2 Barandillas 
Metálica 

USO Y CONSERVACIÓN 

Se ha de evitar golpes, rozaduras, vertido de ácidos, productos de limpieza o agua proveniente de jardineras o 
de cubierta. 
 
Queda prohibido el apoyo de andamios, tablones o similares así como colgar cualquier tipo de cargas. 
Se ha de evitar el contacto continuo de la barandilla con el agua. 

MANTENIMIENTO 

Es necesario realizar una limpieza semestral, para ello se eliminará el polvo con una bayeta seca o ligeramente 
humedecida antes de limpiar con agua y detergente neutro. No se utilizarán en ningún caso ácidos, polvos 
abrasivos, elementos duros u otros productos agresivos. 
 
Se ha de realizar una revisión de fijaciones cada 2 años si son soldadas ó cada año si son atornilladas. 
 
La aparición de manchas de óxido a causa de la corrosión de los anclajes será reparada rápidamente 
protegiéndolo con un sellado conveniente por personal cualificado. 
 
El pintado de las barandillas metálicas requiere un lijado, decapado e imprimación anticorrosiva, y se realizará 
cada 3 ó 4 años. 
 
8 Particiones 
 
8.1 Bloque de Hormigón 
USO Y CONSERVACIÓN 

Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de evitar 
posibles deterioros en la estructura, las instalaciones u otros elementos constructivos. 
Se utilizarán tacos de plástico y tornillos metálicos roscados para colgar objetos. 
Queda prohibida la realización de rozas o catas para empotrar instalaciones o con cualquier otro objeto. 
Se han de evitar cierres bruscos de carpinterías como puertas o ventanas que además de llegar a desencajar el 
marco puedan provocar fisuras en la tabiquería. 

MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de este tipo de tabiquerías se limita a la revisión periódica de las mismas con el objeto de 
localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de aparecer será puesto en conocimiento de un 
técnico en la materia. 
Periódicamente, y coincidiendo con la renovación de acabados de la tabiquería, se procederá al relleno y 
repintado de las pequeñas fisuras habituales de este tipo de particiones. 
 
 
8.2 Yeso - Escayola 
USO Y CONSERVACIÓN 
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Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de evitar 
posibles deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos y ha de ser realizada por especialistas 
en este tipo de tabiquería, empleando el mismo tipo de piezas. 
 
Queda prohibida la realización de rozas o catas para empotrar instalaciones o con cualquier otro objeto. 
 
Se han de evitar cierres bruscos de carpinterías como puertas o ventanas que además de llegar a desencajar el 
marco puedan provocar fisuras en la tabiquería. 
 
Se pueden colgar objetos de hasta 20 Kg de peso, como apliques y accesorios de baño, utilizando tacos de 
plástico autoexpansivos. 

MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de este tipo de tabiquerías se limita a la revisión periódica de las mismas con el objeto de 
localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de aparecer será puesto en conocimiento de un 
técnico en la materia. 
 
Es importante mantener este tipo de tabiquerías secas por lo que la aparición de humedades ha de solucionarse 
rápidamente. Del mismo modo, cualquier limpieza que se haga ha de ser en seco. 
 
Periódicamente, y coincidiendo con la renovación de acabados de la tabiquería, se procederá al relleno y 
repintado de las pequeñas fisuras habituales de este tipo de particiones. 
 
8.3 Cartón - Yeso 
USO Y CONSERVACIÓN 

Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de evitar 
posibles deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos y ha de ser realizada por especialistas 
en este tipo de tabiquería, empleando el mismo tipo de piezas. 
 
Queda prohibida la realización de catas para empotrar instalaciones o con cualquier otro objeto. 
 
Se han de evitar cierres bruscos de carpinterías como puertas o ventanas que además de llegar a desencajar el 
marco puedan provocar fisuras en la tabiquería. 
 
La colocación o fijación de elementos pesados, se llevará a cabo por personal cualificado reforzando el interior 
de la partición o haciendo coincidir los apoyos con la estructura del tabique. En ningún caso se superarán los 
pesos máximos recomendados. 
 
Se utilizarán tacos especiales para la colocación de muebles u objetos decorativos. 

MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de este tipo de tabiquerías se limita a la revisión periódica de las mismas con el objeto de 
localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de aparecer será puesto en conocimiento de un 
técnico en la materia. 
 
Es importante mantener este tipo de tabiquerías secas por lo que la aparición de humedades ha de solucionarse 
rápidamente. Del mismo modo, cualquier limpieza que se haga ha de ser en seco. 
 
9 Carpintería Interior 
USO Y CONSERVACIÓN 

No se colgarán objetos pesados de las puertas. 
 
Hay que procurar evitar golpes y rozaduras. 
 
Evitar el contacto con la humedad que provoca variaciones volumétricas, de aspecto y forma. 
 
Para evitar movimientos volumétricos de las puertas que puedan provocar problemas en su abertura o ligeros 
alabeos, estas deben de permanecer en un ambiente con temperaturas comprendidas entre 18º/22º C  y 
humedad entre 40/70%. 
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Así mismo se evitará la radiación directa del sol que den lugar a cambios de color, dilataciones, deterioro de los 
barnices, etc. 
 
No se deben forzar los mecanismos de las puertas. 
 
Es importante la eliminación inmediata de manchas con un trapo ligeramente húmedo y posterior secado para 
evitar que estas penetren y provoquen manchas de difícil eliminación. 

MANTENIMIENTO 

La limpieza de puertas se realizará con productos específicos de droguería mediante trapos o paños. No se 
utilizarán productos agresivos o siliconas para limpieza que dañen la madera. 
 
Es necesario engrasar los mecanismos anualmente o cuando estos produzcan ruidos. 
 
La sujeción del vidrio (si existe) será comprobados cada 5 años. 
 
Se barnizarán o pintaran las puertas cada 8 años aproximadamente, pudiendo variar este periodo en función del 
uso y estado de conservación. 
 
10 Revestimientos 
10.1 Yeso 
USO Y CONSERVACIÓN 

Los elementos que se fijen o cuelguen del paramento habrán de ser ligeros o de tendrán los soportes anclados 
a la tabiquería en vez de al revestimiento. 
 
El yeso permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de salpicados de agua. 
 
La pintura que se aplique con la renovación de acabados será compatible con este. 

MANTENIMIENTO 

El mantenimiento del yeso se limita a revisar periódicamente su estado para comprobar que no han aparecido 
fisuras de importancia, desconchados o abombamientos. 
 
Cualquier tipo de limpieza que se quiera hacer de este material ha de ser en seco. 
 
10.2 Pintura 
Plástica 

USO Y CONSERVACIÓN 

Se ha de evitar el vertido de productos químicos y aguas proveniente de jardineras, cubierta, etc. que provocan 
el deterioro del material. 
 
Del mismo modo se evitarán los excesos de humedad que modifican las características de la pintura. 
 
Evitar los golpes y rozamientos. 
 
Esta pintura es propicia para la formación de moho por falta de ventilación, por tanto, se extremarán las 
precauciones en la renovación del aire. 
 
La radiación solar directa causa una pérdida de tonalidad. También favorecen el cambio de tonalidad, el humo 
procedente de chimeneas, cocina y estufas. 

MANTENIMIENTO 

La limpieza se realizará con agua, jabón neutro y una esponja. 
 
El repintado del paramento se realizará cada 5 años, y cada 10 años se eliminará la pintura existente con el fin 
de renovar por completo el acabado. 
 
Durante las tareas de repintado y renovación se atenderán las instrucciones del fabricante de la nueva pintura a 
emplear. 
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10.3 Falsos Techos 
Continuos 

USO Y CONSERVACIÓN 

Este tipo de techos no soportan elementos pesados por tanto, no se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. 
 
En caso de necesitar colgar elementos pesados se anclarán al elemento resistente superior. 
 
Evitar golpes y rozaduras. 
 
Permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua. 
 
Es conveniente tener material de repuesto para posibles sustituciones, sobre todo de piezas decorativas. 
 
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y yesos. 

MANTENIMIENTO 

En este tipo de falsos techos resulta habitual la aparición de finas fisuras como consecuencia de los movimientos 
por cambios de temperatura o pequeños movimientos de la estructura. En su reparación se emplearán 
plastecidos con vendas y posterior pintado. 
 
La limpieza se realizará con un paño seco. 
 
Se pintarán con pinturas poco densas y pistola para no dañar el material. 

Modulares 

USO Y CONSERVACIÓN 

Este tipo de techos no soportan elementos pesados por tanto, no se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. 
En caso de necesitar colgar elementos pesados se anclarán al elemento resistente superior. 
 
Evitar golpes y rozaduras. 
 
Permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua. 
 
Es conveniente tener material de repuesto para posibles sustituciones, sobre todo de piezas decorativas. 
 
Las placas deterioradas serán sustituidas por placas iguales (en color y textura), aprovechando para ello la 
comprobación del estado del soporte del falso techo. 

MANTENIMIENTO 

La limpieza se realizará por aspiración o con trapos secos. 
 
Para el repintado del falso techo se descolgarán todos los paneles y los perfiles se protegerán y repintarán en 
función de su estado de conservación. 
 
11 Pavimentos 
USO Y CONSERVACIÓN 

Las humedades provocadas por fugas de instalaciones o electrodomésticos se han de solucionar a la mayor 
brevedad con el fin de evitar el deterioro del propio pavimento, del mortero de agarre o del soporte. 
 
Evitar golpes, rozaduras, ralladuras o punzamientos. 
 
El uso de calzado con restos de gravilla, tierra... tacones estrechos, botas con tacos u otros elementos abrasivos 
puede provocar el deterioro del pavimento. 
 
Evitar el vertido de productos químicos, uso de espátulas metálicas, estropajos abrasivos... que provoquen el 
deterioro del pavimento. 
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Es necesario eliminar rápidamente las manchas existentes. 
 
11.1 Baldosa 
Cerámica 

USO Y CONSERVACIÓN 

Se ha de evitar el uso de ácidos clorhídricos, detergentes alcalinos y sosa cáustica u otros agentes agresivos en 
la limpieza y mantenimiento del pavimento. 
 
Es conveniente guardar un pequeño número de piezas para reponer aquellas que por deterioro o mantenimiento 
de instalaciones fuera necesario sustituir. 
 
Las juntas con los sanitarios han de estar selladas con silicona o similar y anualmente se ha de revisar dicho 
sellado renovándolo si fuera necesario. 
 
No se utilizarán abrillantadores porque aumentan la adherencia del polvo. 

MANTENIMIENTO 

Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado pudiendo emplearse amoniaco o 
bioalcohol como productos desinfectantes. 
 
Si se apreciaran manchas de cemento de la obra, se eliminarán con productos específicos o vinagre. Con alcohol 
de baja concentración o gasolina las manchas de colas, lacas y pinturas. 
 
Las manchas negras o verdes debidas a la aparición de hongos por el exceso de humedad, se eliminarán con 
lejía. 
 
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es necesario 
avisar a un técnico cualificado. 
 
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se empleará 
lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 
 
11.2 Cementosos pulidos 
USO Y CONSERVACIÓN 

No utilizar productos agresivos como lejías, amoniaco, agua fuerte, productos ácidos o similares que provoquen 
el deterioro del pavimento ya que están expresamente contraindicados en este tipo de suelos. 
 
Hay que evitar la suciedad de arena, piedrillas o similar que pudieran rayar el pavimento. También evitar arrastrar 
muebles u objetos pesados que pudieran deteriorar el acabado. 

MANTENIMIENTO 

Se limpiarán con agua y jabón neutro, aclarándolo con agua y secándolo a continuación. 
 
Periódicamente se puede aplicar productos a la cera en el aclarado de las limpiezas. 
 
Cada 2 años se realizará una comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, desprendimientos, 
grietas y fisuras. 
 
11.3 Resinas 
USO Y CONSERVACIÓN 

No utilizar productos agresivos en grandes concentraciones como disolventes, lejías, amoniaco, agua fuerte, 
productos ácidos o similares. 
 
Hay que evitar la suciedad de arena, piedrillas o similar que pudieran rayar el pavimento. También evitar arrastrar 
muebles u objetos pesados que pudieran deteriorar el acabado. 
 
Hay que evitar la utilización de maquinaria de limpieza que ejerza fuerzas de intensidad sobre el pavimento, 
como son ciertos tipos de barredoras o fregadoras industriales. 
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MANTENIMIENTO 

Se limpiarán con agua y jabón neutro, aclarándolo con agua y secándolo a continuación. 
 
Periódicamente se puede aplicar productos a la cera en el aclarado de las limpiezas. 
 
Cada 2 años se realizará una comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, desprendimientos, 
grietas y fisuras. 
 
12 Instalaciones 
12.1 Fontanería 
USO Y CONSERVACIÓN 

Cualquier modificación o ampliación de la instalación de fontanería será consultada con un técnico especialista. 
Con la previsión de fuertes heladas y ante la posibilidad de que puedan congelarse las tuberías se dejará correr 
ligeramente el agua de la instalación. 
 
Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito siendo necesario 
para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 
 

Sanitarios 

USO Y CONSERVACIÓN 

No se apoyarán pesos excesivos sobre los sanitarios. 
 
Ante la posibilidad de que se atasquen las tuberías, está prohibido el vertido de basuras por el inodoro. 
 
En la limpieza se evitará el uso de productos de limpieza agresivos (salfumán o agua fuerte), así como estropajos, 
tejidos abrasivos. Si bien los aparatos sanitarios pueden resistir la acción de los productos agresivos, las tuberías 
y desagües se pueden ver afectadas. 
 
Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que previamente habrá 
cerrado las llaves de paso correspondientes. 
 
Los golpes con objetos pesados o punzantes pueden provocar el deterioro del sanitario, incluso fisuras o roturas 
que provoque pérdidas. 

MANTENIMIENTO 

Se utilizará agua con detergente neutro para la limpieza de los aparatos tras lo que se procederá a un aclarado 
con agua abundante y un secado posterior. 
 
Se realizarán revisiones periódicas para detectar posibles golpes, fisuras, roturas, manchas de óxidos. 
 
El estado de las juntas de desagüe y de las juntas con los tabiques serán comprobados 2 veces al año. 
 
El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el antiguo y 
sustituyéndolo por un sellante adecuado. 
 
Trimestralmente se realizará una inspección visual de los mecanismos y posibles goteos y se realizará la limpieza 
de la cisterna. 
 

Griferías 

USO Y CONSERVACIÓN 

Hay que evitar abrir y cerrar los grifos con brusquedad que perjudican a la propia grifería y a la instalación de 
tuberías. 
 
Durante el cierre del grifo, este no será forzado una vez que haya dejado de gotear. 
 
Por economía y ecología es preciso impedir el goteo del grifo. Cuando este sea inevitable por el deterioro de la 
grifería, se cambiarán los discos cerámicos o de prensas de caucho del grifo. 
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En la limpieza de las griferías se ha de evitar el uso de estropajos, tejidos abrasivos o similares. Para una correcta 
limpieza se aplicará agua con jabón neutro, se aclarará con agua abundante y se procederá al secado. 
 
Cualquier manipulación estará limitada a personal cualificado. 
 
La grifería deberá ir acompañados de un documento de garantía y recomendaciones de uso. 

MANTENIMIENTO 

Después de cada uso se realizará el secado de las griferías para evitar la aparición de manchas. 
 
En caso de que aparezcan manchas blanquecinas de cal, la limpieza se realizará con productos descalcificadores 
adecuados. 
 
Periódicamente se realizará una limpieza del filtro aireador o rociador con cepillo de uñas y agua, ya que de otro 
modo notaremos un descenso progresivo de la presión de agua. 
 
Así mismo se realizará la descalcificación de los aireadores con descalcificador recomendado por el fabricante o 
un vaso de vinagre, cada 6 meses. 
 

Llaves de Corte 

USO Y CONSERVACIÓN 

Hay que evitar abrir y cerrar las llaves con brusquedad que perjudican a la propia llave y a la instalación de 
tuberías. 
 
El uso de las llaves estará limitado a casos necesarios: 
 

- Cierre de las llaves en caso de abandono de la vivienda para largas temporadas. 
 

- Detección de anomalías. 
 

- Posibles averías. 
 
 
No se forzará la llave una vez cerrada, ya que produciría un exceso de presión que daría lugar al goteo. Cuando 
este sea inevitable, se cambiarán las juntas o prensas. 
 
Las llaves deberán permanecer abiertas o cerradas, no entreabiertas. 
 
Evitar el uso de estropajos, tejidos abrasivos o similares en la limpieza. 
 
La manipulación estará limitada a personal cualificado. 

MANTENIMIENTO 

Las llaves se limpiarán con detergente líquido. 
 
Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad y para la 
comprobación del buen funcionamiento de las llaves. 
 
12.2 Saneamiento 
USO Y CONSERVACIÓN 

No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico especialista. 
 
Prohibido el vertido de sustancias tóxicas, colorantes permanentes, aceites, ácidos fuertes, agentes no 
biodegradables (plásticos, gomas, paños celulósicos y elementos duros), que contaminan el agua y pueden 
provocar el deterioro u obstrucción de la red de saneamiento. 
 
Se han de evitar golpes. 
 
No se realizarán puestas a tierra de aparatos o instalaciones eléctricas con tuberías metálicas. 
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Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, para que no se 
produzcan malos olores. 
 

MANTENIMIENTO 

2 veces al año se limpiarán y revisarán: 
 

- Sumidero de locales húmedos y azoteas transitables. 
 

- Botes sifónicos. 
 

- Conductos de ventilación de la instalación. 
 

 
Revisión general de la instalación cada 10 años. 
 
Los planos de la instalación de saneamiento se guardarán para posibles reparaciones u otras operaciones de 
revisión y mantenimiento. 
 

Arquetas 

USO Y CONSERVACIÓN 

Se cuidará de que las arquetas y sus tapas no soporten cargas superiores a las previstas en proyecto. 
 
Las arquetas sifónicas o de sumidero, deberán permanecer siempre con agua, sobre todo en verano. 
 
Es importante no tapar las arquetas en caso de reparación o sustitución del pavimento sobre las que se 
encuentran. 
 
La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, serán puestas en 
conocimiento de un técnico competente y reparadas rápidamente. 

MANTENIMIENTO 

Las reparaciones o modificaciones, serán realizadas por un técnico especialista. 
 
La limpieza de las arquetas se realizará con detergentes biodegradables y abundante agua a presión. 
 
Las arquetas separadoras de grasas, serán revisadas cada 3 meses. 
 
Semestralmente: 
 

- Limpieza de las arquetas separadoras de grasas. 
 

- Limpieza de arquetas sumidero. 
 
 
Cada 10 años: 
 

- Limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso o sifónicas. Se realizará antes la limpieza si lo precisan 
o se detectan olores. 
 

Bajantes 

USO Y CONSERVACIÓN 

Se cuidará de que por las mismas solo se viertan sustancias permitidas. 
 
La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, serán puestas en 
conocimiento de un técnico y reparadas rápidamente. 
 
Evitar que las bajantes reciban golpes, sean movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles como 
otro tipo de metales. 



Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 
 

          
      VII. Instrucciones de uso y mantenimiento        Página 16 de 26 

MANTENIMIENTO 

Anualmente se comprobará el correcto funcionamiento de las bajantes y se realizará la limpieza y reparación de 
posibles desperfectos. 
 
Se comprobará el estado de las bajantes y sus anclajes cada 2 años. 
 

Colectores 

USO Y CONSERVACIÓN 

Evitar que los colectores reciban golpes, sean movidas, forzados o puestas en contacto con materiales 
incompatibles. 
 
La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, serán reparadas 
rápidamente. 

MANTENIMIENTO 

Anualmente se revisarán: 
 

- Las juntas. 
 

- Posibles fugas ocultas. 
 

- Soporte de cuelgue, tensando los anclajes si procede. 
 

- Los registros de los colectores. 
 
Los colectores limpiarán y repararán cada 5 años, o antes si lo precisan. 
 
12.3 Electricidad 
Toma de Tierra 

USO Y CONSERVACIÓN 

La toma de tierra de electrodomésticos y luminarias, se realizará obligatoriamente a través de conexiones 
específicas. 
 
En caso de que el edificio tenga pararrayos, se comprobará la continuidad eléctrica en las arquetas de conexión, 
después de cada descarga eléctrica. 
 
Las reparaciones y reposiciones serán realizadas por un instalador electricista autorizado. 

MANTENIMIENTO 

Anualmente: 
 

- Inspección de las arquetas de conexión entre las líneas de toma de tierra y la red enterrada. 
 

- Medición de la resistencia de la tierra por personal cualificado, en verano. 
 
 
Cada 2 años se revisará la toma de tierra para detectar posibles corrosiones de: 
 

- La conexión de pica-arqueta y continuidad de la línea que las une. 
 

- Las conexiones de la línea principal de tierra. 
 
 
Se realizará una inspección general de la instalación cada 4 años para comprobar: 
 

- Mecanismos de protección. 
 

- Sección de conductos y aislamientos. 
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- Continuidad de las conexiones entre masa, conductores y red de toma de tierra. 

 
 

Cada 5 años se revisarán: 
 

- Los electrodos y conductores de enlace. 
 

- Uniones a tierra de centralización de contadores, red equipotencial de baños, ascensores, CGP y de 
todas aquellas estancias destinadas a servicios generales o individuales. 

 
- Aislamientos de la instalación interior: No serán superiores a 250.000 ohmnios entre un conductor y la 

tierra o entre 2 conductores. 
 

Instalación eléctrica 

USO Y CONSERVACIÓN 

Solo el personal de la compañía suministradora podrá acceder al cuadro general de protección y contadores. 
 
No obstruir las rejas ni el acceso al cuarto de contadores. 
 
Se desconectarán los interruptores automáticos de seguridad cuando se realice alguna modificación o reparación 
de la instalación. 
 
Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios aparatos cuya 
potencia sea superior. 
 
Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 

MANTENIMIENTO 

La limpieza de mecanismos y puntos de luz se realizará con trapos secos. 
 
Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 
 
Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución. 
 
Cada 2 años o después de incidentes, en la caja general de protección ( CGP ) se comprobará: 
 

- El estado del interruptor de corte y fusiles. 
 

- El estado ante la corrosión de la puerta del nicho. 
 

- Continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico. 
 

- Los bornes de abroche de la línea repartidora. 
 
Solo cada 2 años, se comprobarán: 
 

- Las condiciones de ventilación, desagüe, iluminación, apertura y accesibilidad a la estancia. 
 

- El funcionamiento de todos los interruptores, mecanismos y conexiones del cuadro general de 
distribución por personal cualificado. 
 

 
Cada 5 años se comprobará: 
 

- La protección contra cortocircuitos (CGP). 
 

- Contactos directos e indirectos (CGP). 
 

- Intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen (CGP). 
 

- Aislamiento entre fases y entre fase y neutro, en la línea repartidora y derivaciones individuales. 
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- El estado del interruptor de corte en carga, de la centralización de contadores. 
 

- Rigidez dieléctrica entre conductores. 
 

12.4 Iluminación 
USO Y CONSERVACIÓN 

Durante las tareas de mantenimiento de luminarias y equipos, se desconectarán los interruptores 
correspondientes al circuito de iluminación. 
 
El usuario podrá realizar las tareas de reposición de lámparas y limpieza de luminarias. Sin embargo, cualquier 
modificación de la instalación se realizará por técnico especialista. 
 
La renovación de lámparas se realizará una vez superada su vida media estimada y en el momento en que 
reduzcan el flujo luminoso de manera sensible. 
 
Los equipos no colgarán nunca directamente del cable eléctrico. 
 
Los equipos refrigerarán según disponga el fabricante evitando interponer elementos que eviten una correcta 
ventilación. 
 
Los equipos situados en zonas de protección de los cuartos húmedos serán de doble aislamiento y bajo voltaje. 
 
No se tocarán las lámparas calientes esperando en todo caso a que alcance temperatura ambiente. En las 
lámparas para las que el fabricante disponga la prohibición de contacto incluso en frío, se seguirán las 
instrucciones de manipulado del propio fabricante. 

MANTENIMIENTO 

Cada 6 meses se comprobará la no existencia de lámparas fundidas, agotadas o con un rendimiento luminoso 
menor del exigible. 
 
Cada año se limpiarán con un trapo seco las lámparas y con trapo húmedo y agua jabonosa las luminarias. 
 
 
12.5 Aire Acondicionado 
USO Y CONSERVACIÓN 

El mantenimiento de la instalación será realizada por una empresa mantenedora autorizada y en su caso por un 
Director de Mantenimiento, técnico competente, en las condiciones estipuladas en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
La instalación dispondrá de un programa de mantenimiento preventivo, un programa de gestión energética, unas 
instrucciones de seguridad, instrucciones de manejo y maniobra y finalmente un programa de funcionamiento. 
 
Las tareas de mantenimiento serán las especificadas en la I.T. 3.3 del RITE en función de la potencia instalada. 
Se realizará una evaluación periódica del rendimiento de los equipos de frío especificadas en la I.T. 3.4 del RITE 
en función de la potencia instalada. 
 
Además de los trabajos de mantenimiento y la evaluación de rendimiento, se realizarán inspecciones de la 
instalación en los términos especificados en la I.T. 4 del RITE y con la periodicidad señalada en la I.T. 4.3. 
 
Se mantendrá un registro de todas las intervenciones que se realicen en la instalación que se consignarán en el 
libro del edificio. 
 
Cualquier modificación de la instalación se pondrá en conocimiento del técnico especialista. 
 
El usuario siempre dispondrá a mano los documentos técnicos referentes al funcionamiento de la instalación. 

MANTENIMIENTO 

Serán realizadas cada 6 meses o anualmente, en función de la potencia de la instalación. 
 
Las operaciones son las siguientes. 



Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 
 

          
      VII. Instrucciones de uso y mantenimiento        Página 19 de 26 

- Limpieza de filtros, conductos y difusores de aire, circuitos de evacuación de condensados y puntos de 
vertido. 
 

- Revisión de conexiones en líneas de refrigeración, suministro eléctrico, presión del gas, termostatos 
ambiente e interruptores magnetotérmicos y diferenciales. 

 
- Inspección visual para detectar posibles fugas. 

 
 

Un mantenedor autorizado realizará las tareas de mantenimiento señaladas en la I.T. 3.3 en función de la 
potencia instalada. 
 
Del mismo modo, se realizarán inspección de los generadores de frío y de la instalación completa con la 
periodicidad señalada en la I.T. 4. 
 
12.6 Telecomunicaciones 
Telecomunicación por Cable 

USO Y CONSERVACIÓN 

Los recintos, patinillos y canaladuras provistos para las instalaciones de telecomunicación deberán permanecer 
despejados. 

MANTENIMIENTO 

Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará la instalación para comprobar la sintonía de 
los canales o detectar posibles anomalías. 
 
Anualmente, un técnico especialista realizará una revisión general de: 
 

- El sistema de captación, especialmente aquellos elementos que tengan riesgo de caída. 
 

- Los niveles de la señal de salida y entrada. 
 

Portero automático 

USO Y CONSERVACIÓN 

La manipulación, cambio de uso o ampliación del número de terminales será realizada por técnico especialista. 
La aparición de humedades, corrosión de bornes, etc. o cualquier otra anomalía se pondrá en conocimiento de 
un técnico especialista. 

MANTENIMIENTO 

Las placas exteriores y las terminales se limpiarán con agua jabonosa o una disolución suave y un trapo húmedo. 
 
Anualmente, un técnico especialista realizará una revisión general de: 
 

- Pulsadores, alimentador, apertura y funcionamiento de la instalación. 
 

- La toma de tierra de los elementos de mando. 
 
 
La fijación de tubos y elementos, será revisada cada 3 años. 
 
En el caso de los video-porteros: 
 

- Sustitución de las lámparas de la placa exterior. 
 

- Limpieza de objetivos, vidrios de protección y luminarias. 
 

- Ajuste de la nitidez de la imagen. 
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Telefonía 

USO Y CONSERVACIÓN 

La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 
 
No se colocarán teléfonos, fax o módem sin homologación. 
 
Los recintos, patinillos y canaladuras provistos para las instalaciones de telecomunicación deberán permanecer 
despejados. 
 
La aparición de cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de un técnico especialista. 

MANTENIMIENTO 

Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará la instalación para detectar posibles 
anomalías. 
 
Cada 5 años, un técnico especialista realizará una revisión general del sistema. 
 
12.7 Protección 
12.7.1 Incendios 
USO Y CONSERVACIÓN 

La modificación, cambio de uso, ampliación... se pondrá en conocimiento de un técnico especialista. 
 
Las vías y medios de evacuación permanecerán libres de obstáculos. 
 
Ante cualquier anomalía, se avisará a una empresa mantenedora para su rápida reparación. 

MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de la instalación de protección contra incendios, será realizada por una empresa mantenedora 
autorizada quedando las actas firmadas por empresa y representante de la propiedad. 
 
Los sistemas de protección de los elementos estructurales serán revisados por un técnico especialista, cada 5 
años. 
 

Extintores 

USO Y CONSERVACIÓN 

Serán para uso exclusivo en caso de emergencia. 
 
No pueden ser cambiados de emplazamiento. 
 
En caso de utilización: sujetar el extintor con firmeza y apretar el disparador. 

MANTENIMIENTO 

Cada 3 meses, el usuario o una empresa mantenedora comprobará: 
 

- Que los extintores están en su lugar asignado y que no presentan muestras aparentes de daños. 
 

- Que son adecuados conforme al riesgo a proteger. 
 

- Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados y tienen sus instrucciones de manejo 
en la parte delantera. 

 
- Que las instrucciones de manejo son legibles. 

 
- Que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación. 

 
- Que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera…) están en buen estado. 

 
- Que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores de uso. 
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- Que no han sido descargados total o parcialmente. 

 
 
Anualmente, una empresa mantenedora se encargará de: 

 
- Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en el «Programa de Mantenimiento 

Anual» de la norma UNE 23120. 
 

- En extintores móviles, se comprobará, adicionalmente, el buen estado del sistema de traslado. 
 

 
Cada 5 años: 

 
- Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de acuerdo a lo establecido en el anexo III, del Reglamento 

de Equipos a Presión. 
 

B.I.E.s 

USO Y CONSERVACIÓN 

Será de uso exclusivo en caso de emergencia. Si se trata de mangueras planas, en caso de necesitar su uso se 
extenderá en toda su longitud, y después se abrirán las llaves. 

MANTENIMIENTO 

Cada 3 meses, el usuario: 
 

- Revisará la señalización, accesibilidad, los componentes de la BIE, el manómetro y la presión de servicio. 
 

- Limpieza y engrase de los cierres y bisagras del armario. 
 

- Limpieza de la manguera. 
 
 
Anualmente, la empresa mantenedora: 
 

- Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento anuales según lo establecido la UNE-EN 671-
3. 
 

 
La vida útil de las mangueras contra incendios será la que establezca el fabricante de las mismas, transcurrida 
la cual se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se 
considerará de 20 años. 
 
Cada 5 años, la empresa mantenedora: 
 

- Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento quinquenales sobre la manguera según lo 
establecido la UNE-EN 671-3. 
 

Detección y Alarma 

MANTENIMIENTO 

Cada 3 meses, el usuario o una empresa mantenedora: 
 

- Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de las componentes del sistema 
desde la última revisión realizada y proceder a su documentación. 
 

- Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitución de 
pilotos, fusibles, y otros elementos defectuosos. 

 
- Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información en la central. 

 
- Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.). 
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- Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma. 

 
- Revisión de sistemas de baterías: Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento 

del sistema bajo baterías, detección de avería y restitución a modo normal. 
 

- Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales. 
 

- Comprobar el funcionamiento de los avisadores luminosos y acústicos. 
 
 
Cada 6 meses, el usuario o una empresa mantenedora: 
 

- Verificación de la ubicación, identificación, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. 
 

- Verificación del estado de los pulsadores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior). 
 
 

Anualmente, una empresa mantenedora: 
 

- Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en función de la zona de detección. 
 

- Verificación y actualización de la versión de «software» de la central, de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 
- Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de 

máquinas, extinción automática, compuertas cortafuego y otras partes del sistema de protección contra 
incendios. 

 
- Se deberán realizar las operaciones indicadas en la norma UNE-EN 23007-14. 

 
- Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 

mm. 
 

- Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior). 
 

- Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos, de acuerdo con las 
especificaciones de sus fabricantes. 

 
- Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del 

detector. Deben emplearse métodos de verificación que no dañen o perjudiquen el rendimiento del 
detector. 

 
- La vida útil de los detectores de incendios será la que establezca el fabricante de los mismos, transcurrida 

la cual se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se 
considerará de 10 años. 

 
- Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores. 

 

Puertas Cortafuegos 

MANTENIMIENTO 

La puerta llevará adherida un adhesivo que reflejará la fecha de última revisión, nombre de la persona que revisó 
y la de la fecha del próximo mantenimiento a realizar. 
 
Cada 3 meses, el usuario revisará: 
 

- Que la puerta abre sin impedimentos. 
 

- La hoja y el marco, comprobando si tienen daños mecánicos, corrosión, alabeos o descuelgues que 
impidan una correcta apertura. Fijación y engrasado de las bisagras.  

 
- Fuerza de desbloqueo del dispositivo de apertura, fuerza de giro. Si hay cilindro comprobar que funciona 

correctamente. 
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- En puertas de 2 hojas comprobar el mecanismo de cierre de la hoja pasiva. 

 
 
Cada 6 meses, el usuario revisará: 
 

- Holgura de las puertas. 
 

- Juntas intumescentes. 
 

- Mecanismo de cierre de puertas. 
 

- En su caso, dispositivo de retención electromagnética. 
 

Luminarias de Emergencia 

USO Y CONSERVACIÓN 

Las luminarias estarán conectadas a la red de manera continua. 

MANTENIMIENTO 

Las luces de emergencia se limpiarán cada 3 meses. 
 
Se revisará la instalación eléctrica 2 veces al año. 
 
Anualmente, se realizará una revisión general de las luminarias para detectar posibles deficiencias y si precisan 
sustitución de baterías, lámparas u otros elementos. 

 

Sistemas de Señalización luminescente 

MANTENIMIENTO 

Anualmente, el usuario o la empresa mantenedora: 
 

- Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad 
e iluminación (en la oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evacuación. 
 

- Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos, 
etc.). 

 
 
La vida útil de las señales fotoluminescentes será la que establezca el fabricante de los mismos, transcurrida la 
cual se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará 
de 10 años con prórrogas según pruebas y estudios de luminiscencia. 
 

12.7.2 Pararrayos 
USO Y CONSERVACIÓN 

Sólo un técnico especialista podrá manipular la instalación. 
 
Queda prohibido el contacto directo con el pararrayos, así como permanecer en las proximidades en situaciones 
de tormenta. 
 
La aparición de corrosiones, desprendimientos, cortes, etc. o cualquier otro tipo de anomalía, se pondrá en 
conocimiento de un técnico especialista inmediatamente, debido al peligro que entraña. 
 

MANTENIMIENTO 

Se realizará una revisión general después de cada descarga eléctrica. 
 
Anualmente, en verano, se revisará: 
 

- La sujeción del pararrayos. 
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- Continuidad de la red. 

 
- La resistencia del terreno, que no ha de ser superior a 10 ohmios. 

 
- Unión entre el cable y el electrodo. 

 
 

Cada 4 años y después de cada descarga eléctrica, se revisará: 
 

- La sujeción del pararrayos. 
 

- Fijaciones aislantes. 
 

- Posibles corrosiones en la toma de tierra. 
 

- Conexión de la toma de tierra con el resto de la instalación. 
 
 

12.8 Ventilación 
12.8.1 Extractor 
USO Y CONSERVACIÓN 

La manipulación de los extractores requiere que no haya corriente eléctrica. 
 

MANTENIMIENTO 

Cada 6 meses: 
 

- Revisión de filtros. 
 
 

Anualmente, el usuario: 
 

- Limpieza y comprobación del estado del extractor. 
 

- Limpieza y sustitución de filtros. 
 

 
Anualmente, el técnico: 
 

- Comprobación del funcionamiento. 
 

- Limpieza de aspas de impulsión, filtros y carcasa del aparato. 
 

 
El fabricante: 
 

- Indicará los trabajos de mantenimiento del motor, características y condiciones de uso del equipo. 
 

- Entregará el documento de garantía. 
 
 

12.8.2 Rejillas y Conductos 
USO Y CONSERVACIÓN 

No se utilizarán para uso distinto al previsto. 
 
Se cuidará de no ocultar, obstaculizar o forzar las rejillas debiendo permanecer limpias. 
 
Las modificaciones o cambios se pondrán en conocimiento de un técnico especialista. 
 
No se fijará ningún elemento a los conductos de ventilación. 
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MANTENIMIENTO 

Cada 6 meses: 
 

- Limpieza de rejilla y exterior de conductos con jabones neutros y trapos no agresivos, evitando productos 
que dañen el material de la rejilla o su acabado. 
 

- Revisión y en su caso limpieza de filtros. 
 
 

Cada año: 
 

- Revisión, desinfección  y limpieza de los conductos de ventilación por su interior. 
 
 
Cada 5 años: 
 

- Comprobación de la estanquidad de conductos. 
 
 

Cada 10 años: 
 

- Se realizará una prueba de servicio. 
 
 

12.9 Frio Industrial 
USO Y CONSERVACIÓN 

El mantenimiento de la instalación será realizada por una empresa mantenedora autorizada y en su caso por un 
Director de Mantenimiento, técnico competente, en las condiciones estipuladas en el Reglamento de 
Instalaciones Frigoríficas. 
 
La instalación dispondrá de un programa de mantenimiento preventivo, un programa de gestión energética, unas 
instrucciones de seguridad, instrucciones de manejo y maniobra y finalmente un programa de funcionamiento. 
 
Las tareas de mantenimiento serán las especificadas en la normativa vigente de aplicación según su tipo y 
potencia 
. 
Se realizará una evaluación periódica del rendimiento de los equipos de frío en función de la potencia instalada. 
 
Además de los trabajos de mantenimiento y la evaluación de rendimiento, se realizarán inspecciones de la 
instalación en los términos especificados y con la periodicidad señalada en el anterior reglamento y sus 
actualizaciones. 
 
Se mantendrá un registro de todas las intervenciones que se realicen en la instalación que se consignarán en el 
libro del edificio. 
 
Cualquier modificación de la instalación se pondrá en conocimiento del técnico especialista. 
 
El usuario siempre dispondrá a mano los documentos técnicos referentes al funcionamiento de la instalación. 

MANTENIMIENTO 

Serán realizadas cada 6 meses o anualmente, en función de la potencia de la instalación. 
 
Las operaciones son las siguientes: 
 

- Limpieza de filtros, conductos, circuitos y puntos de desagüe. 
 

- Revisión de conexiones en líneas de refrigeración, suministro eléctrico, presión del gas, termostatos 
ambiente e interruptores magnetotérmicos y diferenciales. 

 
- Inspección visual para detectar posibles fugas. 
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Un mantenedor autorizado realizará las tareas de mantenimiento señaladas en la normativa específica en función 
de la potencia instalada. 
 
Del mismo modo, se realizarán inspección de las centrales de frío, así como el resto de la instalación completa 
con la periodicidad exigida. 
 
12.10 Aire Comprimido 
USO Y CONSERVACIÓN 

No se utilizarán para uso distinto al previsto. 
 
Se cuidará de no ocultar, obstaculizar o forzar las canalizaciones y tubería debiendo permanecer limpias y 
exentas. 
 
Las modificaciones o cambios se pondrán en conocimiento de un técnico especialista. 
 
No se fijará ningún elemento a esta instalación. 
 

MANTENIMIENTO 

Cada 6 meses: 
 

- Limpieza exterior de tubería con jabones neutros y trapos no agresivos, evitando productos que dañen 
el material o su acabado. 
 

- Revisión y en su caso limpieza de filtros. 
 
 

Cada año: 
 

- Revisión, desinfección  y limpieza de la tubería por su interior. 
 
 
Cada 5 años: 
 

- Comprobación de la estanquidad. 
 
 

Cada 10 años: 
 

- Se realizará una prueba de servicio. 
 
 

 
 

Fuenlabrada, enero de 2021 
 

 
 

José Nieto González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado nº 10.389 
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Los usuarios de los edificios deben conocer cuál ha de ser su comportamiento si se produce una 
emergencia. El hecho de actuar correctamente con rapidez y eficacia en muchos casos puede evitar 
accidentes y peligro innecesarios. 
 
A continuación se expresan las normas de actuación más recomendables ante la aparición de diez 
diferentes situaciones de emergencia. 
 
 
1.- Incendio 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
- Evite guardar materias inflamables o explosivas como gasolina o disolventes. 
 
- No acerque productos inflamables al fuego ni los emplee para encenderlo. 
 
- No haga bricolaje con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios. 
 
- No fumar cigarrillos en las instalaciones, puede provocar un incendio. 
 
- Se deben disponer siempre de extintores, adecuados al tipo de fuego que se pueda producir. 
 
 
ACTUACIONES UNA VEZ DECLARADO EL INCENDIO 
 
- Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta. 
 
- Avise rápidamente a los ocupantes y telefonee a los bomberos. 
 
- Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar la existencia de 
corrientes de aire. Moje y tape las entradas de humo con ropa o trapos mojados. 
 
- Si existe instalación de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas 
butano, aléjela de los focos del incendio. 
 
- Cuando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a buscarlas en 
tanto no haya pasado la situación de emergencia. 
 
- Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se deben cubrir 
las rendijas de la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia. 
 
- Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si está caliente, no la 
abra. 
 
- Si la salida pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxígeno 
y menos gases tóxicos. Se debe caminar en cuclillas, contener la respiración en la medida de lo posible y 
cerrar los ojos tanto como se pueda. 
 
- Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuación debe realizarse hacia abajo, nunca hacia 
arriba. 
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2.- Gran nevada 
 
- Compruebe que las ventilaciones no quedan obstruidas. 
 
- No lance la nieve de la cubierta del edificio a la calle. Deshágala con sal o potasa. 
 
 
3.- Pedrisco 
 
- Evite que los canalones y los sumideros queden obturados. 
 
 
4.- Vendaval 
 
- Cierre puertas y ventanas. 
 
- Retire de los lugares expuestos al viento los  objetos que puedan caer al exterior. 
 
- Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay piezas desprendidas con peligro de caída. 
 
 
5.- Tormenta 
 
- Cierre puertas y ventanas. 
 
- Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones. 
 
 
6.- Inundación 
 
- Tapone puertas que accedan a la calle. 
 
- Ocupe las partes altas de la edificación. 
 
- Desconecte la instalación eléctrica. 
 
- No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar daños en la estructura. 
 
 
7.- Explosión 
 
- Desconecte la instalación eléctrica. 
 
 
8.- Escape de agua 
 
- Desconecte la llave de paso de la instalación de fontanería. 
 
- Desconecte la instalación eléctrica. 
 
- Recoja el agua evitando su embalsamiento que podría afectar a elementos del edificio. 
 

Fuenlabrada, enero de 2021 
 

 
 

José Nieto González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado nº 10.389 
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   ANEXO 1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD



CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS FRESCOS CAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 n
gin

ge
ni

er
os

  

C
tra

. d
e 

Vi
cá

lv
ar

o 
a 

Es
ta

ci
ón

 d
e 

O
´D

on
ne

ll 
2A

 3
ºC

 2
80

32
 M

ad
rid

  9
1 

53
0 

06
 6

8 
 in

fo
@

ng
in

ge
ni

er
os

.c
om

  w
w

w
.n

gi
ng

en
ie

ro
s.

co
m

 

ng 
ingenieros 

FUENLABRADA (MADRID)        

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 JOSÉ NIETO GONZÁLEZ ING. INDUSTRIAL Colegiado nº 10.389

 iN 



 

 

   

 

 

 

  



 
 
        Estudio de Seguridad y Salud. Índice                                                                                                                  Página 1 de 2 
  
 

CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS FRESCOS CAM  FUENLABRADA (MADRID) 
           
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Memoria 
 

1.1 Memoria Informativa 

 1.2 Implantación en Obra 

 1.3 Condiciones del Entorno 

 1.4 Riesgos Eliminables 

 1.5 Fases de Ejecución 

 1.6 Medios Auxiliares 

 1.7 Maquinaria 

 1.8 Manipulación sustancias peligrosas 

 1.9 Autoprotección y Emergencia 

 1.10 Procedimientos coordinación de actividades empresariales 

 1.11 Control de Accesos a la Obra 

 1.12 Valoración Medidas Preventivas 

 1.13 Mantenimiento 

 1.14 Plantillas de Impresos 

 

2. Pliego de Condiciones 
 

 2.1 Condiciones Facultativas 

  2.1.1 Agentes Intervinientes 

  2.1.2 Formación en Prevención, Seguridad y Salud 

  2.1.3 Reconocimientos Médicos 

  2.1.4 Salud e Higiene en el Trabajo 

  2.1.5 Documentación de Obra 

 

 2.2 Condiciones Técnicas 

  2.2.1 Medios de Protección Colectivas 

  2.2.2 Medios de Protección Individual 

  2.2.3 Maquinaria 

  2.2.4 Útiles y Herramientas 

 ng 
ingenieros 

 JOSÉ NIETO GONZÁLEZ                                 ING. INDUSTRIAL Colegiado nº 10.389 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

ÍNDICE                                                                                                                                             
 



Proyecto de Solicitud de Licencia. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 
 

 
        Estudio de Seguridad y Salud. Índice                                                                                                                                     Página 2 de 2 
    

  2.2.5 Medios Auxiliares 

  2.2.6 Señalización 

  2.2.7 Instalaciones Provisionales de Salud y Confort 

 

 2.3 Condiciones Económicas 

 

2.4 Condiciones Legales 

 
 

3 Presupuesto 
 

4 Fichas Técnicas 
 
 
   
 
 



        
 Estudio de Seguridad y Salud. Memoria                                                                                                                                      Página 1 de 55 
  
 

CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS FRESCOS CAM  FUENLABRADA (MADRID) 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Memoria 
 
1.1 Memoria Informativa 

Objeto Estudio de Seguridad y Salud 

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio 
de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 
euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 
20 trabajadores simultáneamente. 
 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total 
de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
Dado que la obra queda enmarcada entre los grupos anteriores, el promotor IMIDRA ha designado al firmante 
de este documento para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 

 
 
Este Estudio contiene: 
 
· Memoria: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que van a utilizarse previsiblemente. 
Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes 
a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 
 
Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra. 
En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en que se realiza la obra, 
así como la tipología y características de los materiales y elementos que van a utilizarse, el proceso constructivo 
y orden de ejecución de los trabajos. 
 
· Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a 
las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en 
relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y 
equipos preventivos. 
 
· Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que han sido 
definidos o proyectados. 
 
· Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de este 
estudio de seguridad y salud. 
 
Este E.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista 
interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso 
las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 
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Técnicos 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: José Nieto González. 
Titulación del Proyectista: Ingeniero Industrial. 
Director de Obra: José Nieto González.  
Titulación del Director de Obra: Ingeniero Industrial. 
Director de la Ejecución Material de la Obra: José Nieto González.  
Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra: Ingeniero Industrial. 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: José Nieto González. 
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Ingeniero Industrial. 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: José Nieto González. 
Titulación del Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Ingeniero Industrial. 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: José Nieto González. 
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Ingeniero Industrial. 

Datos de la Obra 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra: Centro logístico de productos frescos 
agroalimentarios de la Comunidad de Madrid en Avda. Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada (Madrid). 
 
Descripción de la Obra 
 
Los trabajos a ejecutar en este habilitación son los siguientes: 

 
- Demolición de aseo existente en zona de almacenamiento. 

 
- Desmontaje de tramex existente en vial exterior y relleno de hormigón. 

 
- Aperturas de hueco en panel prefabricado de cerramiento exterior para nuevos pasos y rejillas. 

 
- Apertura de huecos en cerramiento de bloque de hormigón prefabricado para paso de instalaciones. 

 
- Desmontaje de guías y condena de puerta en fachada Noroeste. 

 
- Ejecución de local técnico de fábrica de bloque de hormigón prefabricado para depósito y bombas de 

PCI. 
 

- Ejecución de local técnico de fábrica de bloque de hormigón prefabricado para Instalación de frío 
industrial. 

 
- Limpieza y tratamiento de pavimento de almacén. 

 
- Ejecución de zanja para red de saneamiento en zona de almacenamiento. 

 
- Ejecución de zanja de agua para acometida. 

 
- Ejecución de pavimento de resina epoxi en zona de tratamiento y envasado y en 

recepción/expedición. 
 

- Montaje de protecciones para bajantes. 
 

- Montaje de protecciones para puertas de cámaras. 
 

- Montaje de puertas rápidas autorreparables. 
 

- Montaje de portón seccionable con puerta de hombre en fachada Suroeste. 
 

- Montaje de puerta EI-60 en locales técnicos. 
 

- Instalación de tubería de PPR agua sanitaria para acometida del depósito de PCI y lavaojos de 
seguridad en zona de central de frío industrial en local técnico de frío industrial. 

 
- Ejecución de acometida con tubería de polietileno de Alta Densidad a contador. 

 
- Ejecución de red de saneamiento de PVC, incluidos puntos de limpieza. 
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- Ejecución de red de saneamiento de PVC de recogida de condensados de los evaporadores. 

 
- Desmontaje de instalación eléctrica de baja tensión existente en zona de nave, alumbrado y fuerza. 

 
- Montaje de nueva instalación eléctrica de baja tensión en zona de nave, alumbrado y fuerza. 

Incluidas canalizaciones en bandeja metálica, tubo de PVC, regletas tipo Led estancas, bloques 
autónomos de emergencia, mecanismos y datos. 

 
- Instalación y montaje de panel de cámara frigorífica prefabricado. Instalación de perfil sanitario y 

puertas correderas. 
 

- Desmontaje de instalación de PCI existente: BIEs, extintores, detección y pulsadores. 
 

- Montaje de nueva instalación de PCI: depósito de reserva, bomba, BIEs, extintores, detección y 
pulsadores. 

 
- Montaje señalización de instalación de PCI. 

 
- Instalación y montaje de instalación de ventilación de oficinas con recuperadores de calor. 

 
- Instalación y montaje de instalación de frío industrial para alimentación de zonas refrigeradas: central 

de frío, unidades evaporadoras de plafón en techo y condensadores. 
 

- Instalación y montaje de instalación de aire comprimido para alimentación de maquinaria de zona de 
tratamiento y envasados. 

 
- Instalación y montaje de básculas de suelo con foso. 

 
- Instalación de punto control y seguimiento del producto. 

 
- Instalación de nuevo muelle de carga y descarga en fachada suroeste. 

 
 
Y cuantas actuaciones necesarias para esta habilitación incluidas en mediciones y planos. 

 
Los trabajos se ejecutarán, en todo momento, de acuerdo a lo establecido en los diferentes Documentos 
Básicos del Código Técnico de la Edificación y a lo establecido en los Reglamentos e Instrucciones 
Técnicas de aplicación vigentes. 

 
 
1.2 Implantación en Obra 

Vallado y Señalización 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que 
todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible 
para personas ajenas a la obra. 

Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen la 
presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 

Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 

Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas 
gráficos de este documento y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso 
obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 

Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de interés 
de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, 
bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de 
obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 
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Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible el 
acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 

Locales de Obra 

La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen innecesario la utilización de vestuarios, 
aseos y comedores. 
 
Debido a su existencia, adecuación y cercanía se usarán los disponibles en el centro por lo que no se instalan 
locales prefabricados. 
 

Organización de Acopios 

Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se 
aplicarán los siguientes criterios generales: 
 
Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos quedando 
debidamente señalizados. 
 
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra. 
 
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando medios mecánicos para 
los que se atenderán las medidas de seguridad establecidas para los diferentes equipos en este mismo 
documento. En cualquier caso, se vigilará que no se supere la capacidad portante de la máquina y que el 
personal no transite bajo cargas suspendidas. 
 
El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y cuidando 
que el apoyo entre alturas es correcto. 
 
Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento. 
 
Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y debidamente 
etiquetados y señalizados. 
 
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o mezclas 
peligrosas deberán identificarse mediante la señal de advertencia colocada, según el caso, cerca del lugar de 
almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos 
embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible dicha identificación. 
 
 
1.3 Condiciones del Entorno 

Tráfico rodado 

El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la puesta en práctica de medidas 
preventivas añadidas que se enumeran a continuación: 
El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía pública por la que se realice el 
acceso a la obra y de los viales colindantes, manteniéndolas limpias en todo momento y especialmente tras la 
entrada y salida de camiones en la obra. 
Ante la presencia de tráfico denso en el entorno de la obra, los accesos y salidas de vehículos pesados a la obra 
quedarán regulados por señalistas especializados que regularán y coordinarán el tráfico. 
 
1.4 Riesgos Eliminables 
No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que 
siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras 
en que dicho riesgo no sea eliminado.  
Por tanto, se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber sido 
eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios 
auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no 
merecen de un desarrollo detenido en este Estudio de Seguridad y Salud. 
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1.5 Fases de Ejecución 

Demoliciones 

Riesgos 

Caída de personas a distinto nivel 
Caída de personas al mismo nivel 
Caída a distinto nivel de objetos 
Caída al mismo nivel de objetos 
Choques contra objetos móviles o inmóviles 
Golpes o cortes por objetos 
Atrapamiento por o entre objetos 
Atrapamiento o atropello por vehículos 
Sobreesfuerzos 
Pisadas sobre objetos punzantes 
Proyección de fragmentos o partículas 
Ruido 
Vibraciones 
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
Infecciones o afecciones cutáneas 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 
Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto de desescombro estará a 
menos de 2 m., para disminuir la formación de polvo. 
Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y de las instalaciones 
preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, 
las condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las 
edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretará en un plan de demolición en el que 
constará la técnica elegida, así como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo. 
Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 

Equipos de protección colectiva 

Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad 
Protectores auditivos 
Gafas de seguridad antiimpactos 
Gafas antipolvo 
Mascarillas contra partículas y polvo 
Guantes contra cortes y vibraciones 
Guantes aislantes dieléctricos 
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
Botas de goma o PVC 
Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
Fajas de protección dorso lumbar 
Chaleco reflectante 
Ropa de trabajo adecuada 
Ropa de trabajo impermeable 
 

1.6 Medios Auxiliares 

Plataforma Elevadora Móvil 
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Riesgos 

Caída de personas a distinto nivel 
Caída a distinto nivel de objetos 
Choques contra objetos móviles o inmóviles 
Golpes o cortes por objetos 
Atrapamiento por o entre objetos 
Atrapamiento o atropello por vehículos 
Sobreesfuerzos 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 
exige su presencia. 
La plataforma a utilizar tendrá el marcado CE en lugar visible o, para máquinas anteriores al 1/1/1995 cumplirán 
con los requisitos exigidos por R.D. 1215/97. En cualquier caso estarán en perfecto estado de funcionamiento 
con las pertinentes revisiones e inspecciones de mantenimiento superadas. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
La utilización de la plataforma será llevada a cabo por personal especializado debidamente formado que 
contemplará en todo momento las indicaciones del manual de instrucciones del fabricante. 
Antes de empezar los trabajos se comprobarán la nivelación, el arriostramiento, los niveles, partes móviles, 
ruedas, neumáticos, controles y mandos. 
No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en prevención de caídas al mismo 
nivel o caída de materiales. 
Se verificarán los caminos de circulación, pendientes, obstáculos, socavones y otros impedimentos, antes de 
poner en marcha la plataforma. 
Se mantendrán limpios los caminos de circulación de la plataforma, no permitiendo el acceso de personal. 
Durante la utilización de la plataforma se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. en torno a 
la misma en prevención de atropellos y atrapamientos. 
La plataforma elevadora estará provista de señal acústica de movimiento y marcha atrás. 
Señalizar la zona de trabajo. En caso de paso de vehículos utilizar señalización según normas de tráfico. 
Antes de empezar los trabajos se nivelará la máquina. Es obligatorio el uso de los estabilizadores. Si el terreno 
no está compactado se montarán tablones de reparto bajo los estabilizadores. 
La plataforma se situará lo más cerca posible del lugar de trabajo. 
No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras, andamios, etc. 
No subir y bajar de la plataforma durante la traslación y no trepar por los dispositivos de elevación. Se seguirán 
las instrucciones del fabricante para subir y bajar. 
En ningún caso se sobrecargará la plataforma. Del mismo modo, se vigilará por que la distribución y disposición 
de las cargas sea uniforme y equilibrada y no dificulten la labor y movimientos de los operarios. 
Se paralizarán los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la estabilidad de la máquina. 
Al finalizar los trabajos, aparcar la máquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las ruedas para 
inmovilizarla. 
Prohibido trabajar a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas suspendidas. 
No utilizar la plataforma como grúa de cargas suspendidas a menos que lo indique el fabricante. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad 
Guantes contra cortes y vibraciones 
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
Chaleco reflectante 
Ropa de trabajo adecuada 
 

Escaleras de Mano 

Riesgos 

Caída de personas a distinto nivel 
Caída de personas al mismo nivel 
Caída a distinto nivel de objetos 
Caída al mismo nivel de objetos 



Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 
 

        Estudio de Seguridad y Salud. Memoria                                                                                                                              Página 7 de 55 

Choques contra objetos móviles o inmóviles 
Golpes o cortes por objetos 
Atrapamiento por o entre objetos 
Sobreesfuerzos 
Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 

Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe la 
utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles 
defectos. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u objetos. 
Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 
Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, resistentes e 
inmóviles,  quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaños quedarán 
en posición horizontal. 
La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al 
paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 
El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical. 
El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el ascenso y 
descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros. 
Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 2 o 
más personas a la vez. 
Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados desde la 
escalera. 
No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 
Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 
Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la inmovilización 
recíproca de los elementos esté asegurada. 
Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una escalera,  si 
se utiliza un equipo de protección individual anticaídas. 
Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. No se 
emplearán escaleras de madera pintadas. 
Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la parte superior o inferior de los 
largueros, que impidan su desplazamiento. 
Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la escalera en 
alturas superiores a 3,5 m. 
Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de 
balanceo. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad 
Guantes contra cortes y vibraciones 
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
Ropa de trabajo adecuada 
 

Escaleras Metálicas 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 

Medidas preventivas 

Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. Se utilizarán 
elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones soldadas entre 
elementos. 
Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldaños sustituidos por 
barras o cuerdas. 
Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas a 
instalaciones eléctricas. 
 

Escaleras de Madera 
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Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 

Medidas preventivas 

Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros. 
Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando elementos flojos, rotos, 
clavos salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 
Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas a ella, 
preferentemente en el interior del edificio. 
 

Escaleras de Tijera 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 

Medidas preventivas 

Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y un tope de seguridad en 
la articulación superior. 
La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura. 
Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas. 
No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en los 3 últimos 
peldaños de la escalera. 
 

Plataforma de Descarga 

Riesgos 

Caída de personas a distinto nivel 
Caída de personas al mismo nivel 
Caída a distinto nivel de objetos 
Caída al mismo nivel de objetos 
Choques contra objetos móviles o inmóviles 
Golpes o cortes por objetos 
Atrapamiento por o entre objetos 
Sobreesfuerzos 
Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 
Serán plataformas prefabricadas no pudiendo realizar instalaciones "in situ". 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
Las características resistentes de la plataforma serán acordes con las cargas que ésta habrá de soportar, para 
evitar sobrecargas se colocará un cartel indicativo de la carga máxima que soporta la plataforma. 
La superficie de la plataforma será de material antideslizante y al igual que el resto de la plataforma estará en 
perfecto estado de mantenimiento para lo que se realizarán inspecciones en el momento de la instalación y cada 
6 meses. 
Si la plataforma se sustenta mediante puntales, estos se dispondrán sobre maderas u otros elementos tanto en 
el suelo como en el forjado superior que repartan el esfuerzo. Asimismo, se colocarán elementos de anclaje que 
garanticen la inmovilidad de estos. 
La plataforma dispondrá de un mecanismo de protección frontal para los casos en que la misma no está en uso 
de manera que quede perfectamente protegido el frente. 

Equipos de protección colectiva 

Es imprescindible que la plataforma disponga de barandilla perimetral y rodapié según las condiciones 
especificadas para tales elementos en este mismo documento. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad 
Guantes contra cortes y vibraciones 
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
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1.7 Maquinaria 

Medidas preventivas 

Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de 
comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán 
someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 
La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las normas para 
la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos 
en su anexo I. 
 

1.7.1 Maquinaria de Elevación 

Riesgos 

Caída de personas a distinto nivel 
Caída a distinto nivel de objetos 
Choques contra objetos móviles o inmóviles 
Golpes o cortes por objetos 
Atrapamiento por o entre objetos 
Atrapamiento o atropello por vehículos 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

Tanto en el montaje como desmontaje y uso de los medios de elevación, los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
Se indicará la carga máxima admisible capaz de soportar y se prohíbe terminantemente sobrepasarla. 
Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas. 
Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en servicio. Ambos aspectos 
quedarán debidamente documentados. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente 
iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar trabajos en altura. No obstante, 
con carácter excepcional pueden utilizarse para tal fin como alternativa más segura que otros medios de acceso 
(tal como una escalera, montajes improvisados), si se realiza según lo especificado en la guía técnica del R.D. 
1215/1997 publicada por el INSHT, se les dota de un habitáculo o de una plataforma de trabajo adecuadamente 
diseñados, se toman las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los trabajadores, se dispone de 
una vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobación previa por escrito del coordinador de seguridad y salud. 
Todos los equipos de elevación cuidarán un mantenimiento según sus instrucciones de uso realizadas por 
profesionales especializados. Además de esto, semanalmente serán revisadas por personal encargado de 
obra que comprobará su estado de conservación y funcionamiento. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad 
Guantes contra cortes y vibraciones 
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
Ropa de trabajo adecuada 
 

Carretilla Elevadora 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Elevación": 

Medidas preventivas 

Si la carretilla está cargada, el descenso sobre superficies inclinadas se realizará marcha atrás, para evitar el 
vuelco del vehículo. 
La conducción de las carretillas se realizará por personas cualificadas y autorizadas. 
Tendrán luces de marcha adelante y atrás y dispositivo acústico y luminoso de marcha atrás. 
Antes de empezar a trabajar, comprobar que el freno de mano se encuentre en posición de frenado y la presión 
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de los neumáticos sea la indicada por el fabricante. 
El desplazamiento de la carretilla se realizará siempre con la horquilla en posición baja. 
Prohibido el estacionamiento de la carretilla con la carga en posición alta. 
El volumen de la carga no impedirá la visibilidad frontal del conductor. La carga no sobresaldrá de los laterales. 
Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h. 
Las carretillas estarán dotadas de pórticos de seguridad o cabinas antivuelco y un sistema de retención del 
conductor en caso de vuelco. 
 

Camión grúa 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Elevación". 

Medidas preventivas 

El gruísta estará en posesión de un carnet en vigor de operador de grúa móvil autopropulsada expedido por 
órgano competente de la comunidad autónoma según el RD 837/2003. 
Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones, 
evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y 
asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos 
acústicos. 
Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al 
abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en caso de estar 
situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de elevación. 
La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga. 
Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o similares dentro del 
radio de acción de la grúa. 
Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el uso de eslingas rotas 
o deterioradas. 
Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. Cuando la carga 
no se encuentre dentro del campo de visión del gruísta pedirá ayuda a un señalista. 
Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica. 
La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación inmediata. 
 

1.7.2 Sierra Circular de Mesa 

Riesgos 

Caída al mismo nivel de objetos 
Golpes o cortes por objetos 
Atrapamiento por o entre objetos 
Proyección de fragmentos o partículas 
Ruido 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 
La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una distancia 
mínima de 3 m a bordes de forjado. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se pueda acceder al 
disco. 
Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por donde se introduce 
la madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del acceso al disco y de la proyección de 
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partículas. 
Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar cerca de la sierra 
en ningún momento. 
La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a ella para evitar que la 
pieza salga despedida. 
El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 
La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la sierra no 
entre en funcionamiento al retornar la corriente. 
La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se comprobará 
periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 
El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas preventivas y 
EPIs necesarias. 
Las piezas aserradas no tendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad 
Protectores auditivos 
Gafas de seguridad antiimpactos 
Gafas antipolvo 
Mascarillas contra partículas y polvo 
Guantes contra cortes y vibraciones 
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

 

1.7.3 Equipos de Soldadura y Oxicorte 

Riesgos 

Caída al mismo nivel de objetos 
Proyección de fragmentos o partículas 
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Incendios 
Explosiones 
Exposición a radiaciones 
Quemaduras 
Intoxicación 

Medidas preventivas 

Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura 
Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de disponer de 
protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al descubierto. 
Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte. 
Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios dispondrán de la 
formación adecuada para el empleo de los mismos. 
En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores y 
preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada. 
En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

Equipos de protección colectiva 

Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad 
Gafas de seguridad antiimpactos 
Pantalla protección para soldadura 
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Guantes contra cortes y vibraciones 
Manguitos de cuero 
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
Mandil de protección 
 

Soldadura con Soplete y Oxicorte 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Equipos de Soldadura y Oxicorte": 

Medidas preventivas 

Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente sobre los operarios o las 
mangueras de gas. 
No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites. 
No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura. 
Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más elevada que el resto. 
Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella. 
Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo. 
Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical. 
Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los requisitos impuestos por el 
Reglamento de Aparatos a presión. 
Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el cierre se seguirá el proceso 
inverso. 
El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá de su propio soporte. 
El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la mano alejada de la llama al 
encender. 
Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa y se protegerán durante la 
soldadura. 
 

1.7.4 Herramientas Eléctricas Ligeras 

Riesgos 

Caída al mismo nivel de objetos 
Golpes o cortes por objetos 
Atrapamiento por o entre objetos 
Proyección de fragmentos o partículas 
Ruido 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Quemaduras 

Medidas preventivas 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 
Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" y será retirada por la 
misma persona que la instaló. 
Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 
En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 
Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 
286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas 
como el empleo de protectores auditivos. 

Equipos de protección colectiva 
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La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes 
húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v. 
Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 
Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 
La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad 
Protectores auditivos 
Gafas de seguridad antiimpactos 
Gafas antipolvo 
Mascarillas contra partículas y polvo 
Guantes contra cortes y vibraciones 
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
Cinturón portaherramientas 
Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

 
1.8 Manipulación sustancias peligrosas 

Riesgos 

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
Infecciones o afecciones cutáneas 
Quemaduras 
Intoxicación 

Medidas preventivas 

Durante la manipulación de sustancias peligrosas, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 
Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de construcción, 
deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre sí o con otras sustancias no 
peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que sean sinérgicas entre sí o incompatibles. 
Así mismo, se dispondrán alejadas de tránsito de personas o maquinaria, convenientemente señalizadas y en 
zonas de acceso restringido. 
Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación adecuadas, estarán 
cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En caso de almacenar sustancias que puedan emitir 
vapores inflamables, dispondrán de luminaria antideflagrante. 
Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en sitio aislado térmicamente 
y protegido de fuentes de calor o frío. 
Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros por los que puedan 
evacuarse eventuales fugas o derrames. 
Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y bien etiquetados con 
referencia expresa a: identificación de producto, composición, datos responsable comercialización, pictograma 
que indique peligrosidad, frases R que describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan como 
manipular el producto e información toxicológica. El almacenaje se realizará lo más próximo al suelo posible 
para evitar caídas, se mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario contarán con cubeta de retención. 
En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas líquidas se dispondrá de arena u otro absorbente para 
caso de derrame. 
Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria formación e información. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

Equipos de protección colectiva 

En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico y de CO2. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad 
Gafas antipolvo 
Mascarillas contra gases y vapores 
Mascarillas contra partículas y polvo 
Guantes contra cortes y vibraciones 
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Guantes de goma o PVC 
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
Botas de goma o PVC 
Ropa de trabajo adecuada 
 
1.9 Autoprotección y Emergencia 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el 
contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas 
y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación 
necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. 

Evacuación 

En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado de dar la 
alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá conocimiento del personal presente 
en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. 
También asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se mantengan expeditas. 
Dicho responsable contará con formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias. 

Protección contra incendios 

Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin. 
En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con agente extintor acorde 
con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas preventivas de este mismo documento se 
señalan las circunstancias que requieren de extintor. 
En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido fumar. Para evitarlo 
se instalarán carteles de advertencia en los accesos. 
Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo a las zonas de acopio. 
También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra. 

Primeros auxilios 

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias en el que se indicará el centro 
sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos. 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será llevado a 
cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo 
disponga el responsable de emergencias de la obra. 
La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los primeros auxilios que 
contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se irá 
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
 
1.10 Procedimientos coordinación de actividades empresariales 
Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se requiere un 
sistema eficaz de coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos de 
concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo. 
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes medidas: 
Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz funcionamiento de la 
coordinación de actividades empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra. 
Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista 
principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la obra y las medidas de 
coordinación empresarial. 
El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los responsables preventivos de las 
empresas concurrentes de la información en materia preventiva y de coordinación de actividades que sean de 
su incumbencia. 
Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán difundido de 
manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y 
protocolos de actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables 
preventivos de las diferentes empresas y en última instancia en el contratista principal. 
 
1.11 Control de Accesos a la Obra 
El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos como de 
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personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan acceder a la 
misma. 
Será el coordinador en la aprobación preceptiva del plan quien valide el control diseñado. 
A continuación, se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las siguientes 
medidas: 
El contratista designará a una persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto funcionamiento 
del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la obra, se designará sustituto competente de 
manera que en ningún momento quede desatendido este control. 
En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997 señalización de 
lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso de personas no autorizadas y de las 
condiciones establecidas para la obra para la obtención de autorización. 
Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará totalmente 
cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo. 
El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la obra se 
encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y sanitaria y dispone de la formación 
apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y resto de normativa del sector. 
 
1.12 Valoración Medidas Preventivas 
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la ejecución 
de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y equipos de protección 
individual previstos en este Estudio de Seguridad y Salud, los más convenientes para conseguir un nivel de 
riesgo en el peor de los casos tolerable.  
 

1.13 Mantenimiento 
Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y puesta en 
servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución de las mismas con 
las preceptivas condiciones de seguridad. 
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas de 
mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de 
reparación de envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento específico de seguridad y 
salud. 
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que intervengan 
procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a este 
mismo documento. 

Riesgos 

Caída de personas a distinto nivel 
Caída de personas al mismo nivel 
Caída a distinto nivel de objetos 
Caída al mismo nivel de objetos 
Golpes o cortes por objetos 
Atrapamiento por o entre objetos 
Sobreesfuerzos 
Proyección de fragmentos o partículas 
Ruido 
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
Infecciones o afecciones cutáneas 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Intoxicación 
Asfixia 

Medidas preventivas 

La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux. 
En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para estos 
equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento. 
Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo dispuesto en el 
apartado correspondiente de este mismo documento. 
Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán espacios para el acopio de 
materiales, para proteger a los viandantes de la caída de materiales, herramientas o polvo o escombros. 
En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 
km/h. 
El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los bordes de la 
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cubierta. 
Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o fachada. 
En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de pozos y galerías y previo 
al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, que siempre 
será especializado y en número mayor de uno, de los equipos de protección individual adecuados. 
El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las condiciones o 
ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este mismo 
documento. 
Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas que 
contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá 
permanecer por debajo de los límites de explosión. 
Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según las 
indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 
El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para evitar 
salpicaduras o nubes de polvo. 
Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de grandes dimensiones, 
se utilizarán ventosas. 
Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio. 
Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dispondrán en el mismo 
local de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de instrucciones. 
Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos especialistas. 
Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el interruptor principal. 
Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán realizados por instaladores 
especialistas y autorizados. 
El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y empresa acreditada. 
Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible en un lugar bien 
visible. 
Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un lugar de asistencia 
permanente. 

Equipos de protección colectiva 

Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de acopio y almacenamiento 
de material de limpieza, mantenimiento o pinturas. 
Durante los trabajos de mantenimiento los operarios dispondrán de medios de seguridad estables y con 
barandillas de protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración por arnés de 
seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores anclados a líneas de vida o elementos 
estables que impidan la caída. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad 
Protectores auditivos 
Gafas de seguridad antiimpactos 
Gafas antipolvo 
Mascarillas contra gases y vapores 
Mascarillas contra partículas y polvo 
Guantes contra cortes y vibraciones 
Guantes de goma o PVC 
Guantes aislantes dieléctricos 
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
Botas de goma o PVC 
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
Rodilleras 
Cinturón portaherramientas 
Ropa de trabajo adecuada 
Ropa de trabajo impermeable 
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1.14 Plantillas de Impresos 

ACTA DESIGNACIÓN COORDINADOR 

Según lo reglamentado en el artículo 3, apartado 2, del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor de la obra 
designará un coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra. 

De este modo, con la fecha consignada en este acta, José Nieto González es nombrado coordinador en 
materia de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra Centro logístico de productos frescos 
agroalimentarios de la Comunidad de Madrid en Avda. Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada (Madrid) del 
IMIDRA, Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria de la Comunidad de Madrid con el 
fin de llevar a cabo las obligaciones establecidas en el artículo 9 del referido Real Decreto 1627/97: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:  
- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 
trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.  
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 
los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra 
y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.  
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección 
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.  
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.  
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

De esta acta se da cuenta a los efectos oportunos a la empresa contratista.  

Lo que hago constar por la presente. 

En Fuenlabrada, a fecha designación coordinador obra  

 
 
IMIDRA 
Promotor 

 

 
Sustituya por CONTRATISTA 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA 
Enterado: Representante legal de la empresa contratista  
 
 
 
José Nieto González 
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra 
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Según lo dispuesto en al artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y una vez analizado el plan de seguridad y salud 
presentado por el contratista sustituya por CONTRATISTA para la obra de  Centro logístico de productos 
frescos agroalimentarios de la Comunidad de Madrid en Avda. Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada 
(Madrid) del IMIDRA, Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria de la Comunidad de 
Madrid promovido por  IMIDRA. 
El abajo firmante, José Nieto González coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra hace 
constar la conformidad con dicho plan de seguridad y salud.  

El contratista autor del Plan facilitará copia del mismo junto con esta acta firmada y, en su caso, visada a: 
I. La Autoridad Laboral Competente 

II. El servicio de prevención de la empresa 

III. Las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra 

IV. Al representante de los trabajadores. 

Se advierte que, conforme establece en su artículo 7.4 el RD 1627/1997, cualquier modificación que se pretenda 
introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función del proceso de 
ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo 
largo de la obra, requerirá de la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud en el 
trabajo durante la ejecución, y habrá de someterse al mismo trámite de información y traslado a los diversos 
agentes intervinientes reseñados anteriormente. 
El plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente acta deberá estar en la obra en poder del 
contratista o persona que le represente a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la 
obra, de los representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del personal y 
servicios de prevención anteriormente citados, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos 
técnicos en esta materia de la comunidad autónoma. 

En Fuenlabrada, a sustituya por FECHA 

 

 
 
 

 
 

 
sustituya este texto por el NOMBRE del COORDINADOR en FASE de OBRA 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra 
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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS OFICIALES 

Según lo dispuesto en al artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y una vez analizado el plan de seguridad y salud 
presentado por el contratista sustituya por CONTRATISTA redactado para el proyecto de  Centro logístico de 
productos frescos agroalimentarios de la Comunidad de Madrid en Avda. Cantueña nº 14 28947 
Fuenlabrada (Madrid) del IMIDRA, Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria de la 
Comunidad de Madrid promovido por  IMIDRA 
El abajo firmante, sustituya este texto por el NOMBRE del COORDINADOR en FASE de OBRA, coordinador 
de seguridad y salud en fase de ejecución de obra emite el presente informe que se eleva para su aprobación 
por la administración pública correspondiente.  

Una vez aprobado el Plan, se facilitará copia del mismo a: 
• La Autoridad Laboral Competente 

• El servicio de prevención de la empresa 

• Las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra 

• Al representante de los trabajadores. 

Se advierte que, conforme establece en su artículo 7.4 el RD 1627/1997, cualquier modificación que se pretenda 
introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función del proceso de 
ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo 
largo de la obra, requerirá informe expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud en el trabajo 
durante la ejecución, y habrá de someterse al mismo trámite de información y traslado a los diversos agentes 
intervinientes reseñados anteriormente. 
El plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente acta deberá estar en la obra en poder del 
contratista o persona que le represente a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la 
obra, de los representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del personal y 
servicios de prevención anteriormente citados, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos 
técnicos en esta materia de la comunidad autónoma. 

En Fuenlabrada, a sustituya por FECHA 

 
 

 
 

 
 
 
José Nieto González 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra 
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ACTA DE NO ACEPTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Una vez analizado el plan de seguridad y salud presentado por el contratista sustituya por CONTRATISTA 
redactado para el proyecto de Centro logístico de productos frescos agroalimentarios de la Comunidad de 
Madrid en Avda. Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada (Madrid) del IMIDRA, Departamento de Investigación 
Aplicada y Extensión Agraria de la Comunidad de Madrid promovido por IMIDRA. 

El abajo firmante, José Nieto González, coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra hace 
constar la NO conformidad con dicho plan de seguridad y salud por las razones que se exponen a continuación:  

SUSTITUIR ESTE TEXTO POR LAS RAZONES POR LAS QUE NO SE CONSIDERA APTO EL PLAN DE 
SEGURIDAD. 

 
 

 
En ________, a ________________ 

 
 

 
 
 
José Nieto González 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra 
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ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y 
Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por 
la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso 
el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que 
sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere 
la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del 
trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas 
reglamentarias de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
No obstante lo anterior, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente cualificado como 
mínimo con el nivel básico de técnico de prevención de riesgos laborales según Real Decreto 39/1997, 
designado por la empresa contratista y formando parte de su plantilla. 
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán 
los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e 
inmediato cumplimiento en obra de las actividades preventivas vigilando, haciendo cumplir y valorando la 
eficacia de las medidas expuestas en el plan de seguridad y salud. En caso de observar un deficiente 
cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al 
empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al 
coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa, paralizando en su caso las actividades. 

Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA con D.N.I. Sustituya por nº. DNI representante 
contratista., representante legal de la empresa contratista, expide la presente acta de asignación de recursos 
preventivos nombrando como tales a sustituya por RECURSO PREVENTIVO con D.N.I. Sustituya por DNI 
recurso preventivo. para la obra denominada:  Centro logístico de productos frescos agroalimentarios de 
la Comunidad de Madrid en Avda. Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada (Madrid) del IMIDRA, Departamento 
de Investigación Aplicada y Extensión Agraria de la Comunidad de Madrid. 
De esta acta se facilitará copia a los diversos agentes implicados entre los que se encuentran: 

• Coordinador de seguridad y salud en fase de obra: José Nieto González 

• Dirección facultativa. 

• Al representante de los trabajadores. 

En Fuenlabrada, a sustituya por FECHA 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA acepto el nombramiento: 
 Representante legal   sustituya por RECURSO PREVENTIVO 
 de la empresa contratista Recurso preventivo 
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COMUNICACIÓN DE PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Según lo expuesto en el artículo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y sin perjuicio de lo previsto en los 
apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,  

El coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra  Centro logístico de productos 
frescos agroalimentarios de la Comunidad de Madrid en Avda. Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada 
(Madrid) del IMIDRA, Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria de la Comunidad de 
Madrid y promovida por  IMIDRA dispone mediante este acta la paralización de los tajos abajo señalados por 
considerar que en los mismos se dan circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de 
los trabajadores. 

El levantamiento de dicha paralización está supeditada a la corrección de las deficiencias detectadas, 
adoptando las medidas preventivas que se determinan en el epígrafe inferior. 

Mediante esta acta se deja constancia de tal incumplimiento al margen de, en su caso, la inscripción que en el 
Libro de Incidencias se realice al respecto. 

De esta acta se dará cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a 
los representantes de los trabajadores de éstos. 

 
ALCANCE DE LA PARALIZACIÓN: 
SUSTITUIR ESTE TEXTO POR LA LISTA DE TAJOS QUE SE HAN DE PARALIZAR, EN SU CASO SE PUEDE 
PARALIZAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA. 

 
DEFICIENCIAS DETECTADAS: 
SUSTITUIR ESTE TEXTO POR LA LISTA DE DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD . 

 
MEDIDAS CORRECTORAS: 
SUSTITUIR ESTE TEXTO POR LAS ACCIONES CORRECTORAS QUE HAN DE IMPLEMENTARSE PARA 
LEVANTAR LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA. 

 
En Fuenlabrada, Sustituya por HORA PARALIZACIÓN del Sustituya por FECHA DE PARALIZACIÓN 

 
  
 
 
José Nieto González 
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra 
 
 
 
 
 
Enterado: Representante legal de la empresa contratista 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA 
sustituya por CONTRATISTA 
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LEVANTAMIENTO DE LA PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Una vez corregidas las deficiencias en materia de prevención de riesgos identificadas en la obra Centro 
logístico de productos frescos agroalimentarios de la Comunidad de Madrid en Avda. Cantueña nº 14 
28947 Fuenlabrada (Madrid) del IMIDRA, Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria de 
la Comunidad de Madrid y promovida por  IMIDRA que supusieron la paralización de sus tajos según acta del 
coordinador de seguridad y salud en fase de obra José Nieto González de fecha Sustituya por FECHA DE 
PARALIZACIÓN, se solicita el levantamiento de dicha paralización y la reanudación de los trabajos. 

 

 
En Fuenlabrada, a  sustituya por FECHA LEVANTAMIENTO 
 
levanto la paralización: 
 
 
 
 
 
 José Nieto González 
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra 
 
 
 
 
Enterado: 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA 
Representante legal de la empresa contratista 
sustituya por CONTRATISTA 
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CERTIFICADO FIN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE OBRA 

Una vez finalizadas las tareas de coordinación expuestas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución José Nieto González de la obra Centro 
logístico de productos frescos agroalimentarios de la Comunidad de Madrid en Avda. Cantueña nº 14 
28947 Fuenlabrada (Madrid) del IMIDRA, Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria de 
la Comunidad de Madrid y promovida por  IMIDRA dispone mediante este acta que con fecha sustituya por 
FECHA FIN COORDINACIÓN han finalizado dichas  tareas de coordinación así como mi intervención en la 
misma. 

De esta acta se da cuenta a los efectos oportunos a la empresa contratista y al Promotor.  

Lo que hago constar por la presente. 

  

 
En Fuenlabrada, a sustituya por FECHA FIN COORDINACIÓN 

 
 

 
 IMIDRA 
Enterado: Promotor 

 
 
 
sustituya por CONTRATISTA 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA  
Enterado: Representante legal de la empresa contratista  
 
 
 
 
 
José Nieto González 
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra  
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COMUNICACIÓN DE DEFICIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Dentro de las tareas de coordinación expuestas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra Centro logístico de productos 
frescos agroalimentarios de la Comunidad de Madrid en Avda. Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada 
(Madrid) del IMIDRA, Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria de la Comunidad de 
Madrid y promovida por  IMIDRA ha detectado con la fecha suscrita abajo, diversas deficiencias que suponen 
un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
DEFICIENCIAS DETECTADAS: 
SUSTITUIR ESTE TEXTO POR LA LISTA DE DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD . 

 
MEDIDAS CORRECTORAS: 
SUSTITUIR ESTE TEXTO POR LAS ACCIONES CORRECTORAS QUE HAN DE IMPLEMENTARSE PARA 
SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIAS. 

 
Dichas deficiencias han de ser corregidas de manera inmediata, caso de que esto no se produzca, el 
coordinador de seguridad y salud en fase de obra procederá a la paralización de los trabajos y cursará aviso a la 
autoridad laboral competente según lo expuesto en el artículo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
En Fuenlabrada, a sustituya por FECHA COMUNICACIÓN RIESGO 

 
 

 
 
José Nieto González 
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra 
 
 
 
 
 
 
Enterado: Representante legal de la empresa contratista 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA 
sustituya por CONTRATISTA 
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ACTA ENTREGA DE EPI AL TRABAJADOR 

Según lo dispuesto en el apartado c), artículo 3 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual y 
en cumplimiento del artículo 17.2 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales se hace entrega al 
trabajador D. Sustituya este texto por NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR de los siguientes equipos de 
protección individual: 

 
SUSTITUIR ESTE TEXTO POR EL LISTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LOS QUE SE 
HACE ENTREGA AL TRABAJADOR. 

 
Se le recuerda al trabajador que según se indica en el artículo 29 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, 
deberá utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados y en caso de pérdida o deterioro 
deberá comunicarlo inmediatamente. 

El incumplimiento por los trabajadores de la obligación de utilizar los equipos entregados tendrá la consideración 
de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores y 
conllevarán la posibilidad de ser sancionado. 

 
 

 
En Fuenlabrada, a Sustituya por FECHA ENTREGA EPI 

 
 

 
 
recibí: el trabajador 
Sustituya este texto por NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR 
  
 
 
 
 
 
Representante de la empresa contratista 
Sustituya por CONTRATISTASustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA 
Sustituya por CONTRATISTA 
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TELÉFONOS 
 
 
 
urgencias: 112 
 
bomberos: Sustituya por teléfono PARQUE de BOMBEROS 
 
policía: Sustituya por teléfono POLICÍA 
 
policía local: Sustituya por teléfono POLICÍA LOCAL 
 
ambulancia: Sustituya por teléfono SERVICIO de AMBULANCIA 
 
mutua de accidentes: 
tel. mutua Sustituya este texto por NOMBRE DE LA MUTUA 
 
centro de salud más próximo:  
Sustituya por tel. centro salud  
 
hospital más próximo:  
Sustituya por tel. hospital 
 
promotor:  
tel. promotor  IMIDRA 
 
contratista principal: 
tel. contratista Sustituya por CONTRATISTA 
 
jefe de obra: 
tel. jefe obra sustituya por JEFE DE OBRA 
 
recurso preventivo: 
tel. recurso preventivo sustituya por RECURSO PREVENTIVO 
 
director de obra: 
tel. director obra sustituya por DIRECTOR DE OBRA 
 
director de la ejecución material: 
tel. director ejec. obra sustituya por DIRECTOR EJECUCIÓN MATERIAL 
 
coordinador de seguridad y salud en fase de obra: 
tel. coordinador sustituya por 
 
 

 
ESTE CARTEL SE SITUARÁ EN UN LUGAR VISIBLE Y ACCESIBLE PARA TODO EL PERSONAL DE OBRA 
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CERTIFICADO DEL CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EMPRESARIALES 

Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA, representante legal de la empresa contratista sustituya 
por CONTRATISTAde la obra  situada en Centro logístico de productos frescos agroalimentarios de la 
Comunidad de Madrid en Avda. Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada (Madrid) del IMIDRA, Departamento 
de Investigación Aplicada y Extensión Agraria de la Comunidad de Madrid y promovida por  IMIDRA 
certifica mediante este acta hallarse al corriente de todas las obligaciones empresariales en materia de 
seguridad y salud y específicamente en lo que respecta a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Detallando: 

La empresa se halla al corriente de todas las obligaciones laborales, fiscales y con la seguridad social de todos 
los trabajadores intervinientes en la obra. 

El sistema de gestión de la empresa tiene integrado la prevención de riesgos laborales mediante la aplicación de 
un plan de prevención de riesgos laborales que implica la planificación de la prevención y la evaluación de los 
riesgos laborales de los diversos puestos de la empresa. 

Los trabajadores intervinientes en la obra disponen de la cualificación necesaria en materia preventiva, se han 
sometido a controles médicos periódicos que certifican su aptitud para el desempeño de sus puestos de trabajo, 
son conocedores las medidas de seguridad a adoptar en las tareas que han de asumir en la obra en aplicación 
del plan de seguridad y salud en el trabajo redactado para la obra y han sido proveídos de los necesarios 
equipos de protección individual y de las instrucciones para su correcta utilización y renovación. 

 

 
En Fuenlabrada, a  Sustituya por FECHA CERTIFICADO EMPRESA 

 
 

 
 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA  
Representante de la empresa contratista  
Sustituya por CONTRATISTA 
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CERTIFICADO de FORMACIÓN 

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA FORMACIÓN NECESARIA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES DE LOS RECURSOS HUMANOS DE NIVEL PRODUCTIVO  
 
RELACIÓN DE TRABAJADORES Y SU FORMACIÓN ESPECÍFICA 

NOMBRE Y APELLIDOS  Nº DNI /NIF  CATEGORÍA PROFESIONAL  

   

CURSO DURACIÓN Fecha Exp. 
Diploma 

Entidad 
Formadora 

Nº Homologación Nº TPC (1) 

      

 

NOMBRE Y APELLIDOS  Nº DNI /NIF  CATEGORÍA PROFESIONAL  

   

CURSO DURACIÓN Fecha Exp. 
Diploma 

Entidad 
Formadora 

Nº Homologación Nº TPC (1) 

      

 

NOMBRE Y APELLIDOS  Nº DNI /NIF  CATEGORÍA PROFESIONAL  

   

CURSO DURACIÓN Fecha Exp. 
Diploma 

Entidad 
Formadora 

Nº Homologación Nº TPC (1) 

      

 

NOMBRE Y APELLIDOS  Nº DNI /NIF  CATEGORÍA PROFESIONAL  

   

CURSO DURACIÓN Fecha Exp. 
Diploma 

Entidad 
Formadora 

Nº Homologación Nº TPC (1) 

      

I. En el supuesto de que se aporte por la empresa como documento acreditativo de la formación.  
 

Firma y sello de la empresa o de su representante Firma y sello de la organización preventiva o de su 
representante 

 
 
Fdo: __________________________ Fdo: __________________________ 
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CERTIFICADO DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. SUBCONTRATISTA. 

sustituya por CONTRATISTA contratista principal de la obra Centro logístico de productos frescos 
agroalimentarios de la Comunidad de Madrid en Avda. Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada (Madrid) del 
IMIDRA, Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria de la Comunidad de Madrid y 
promovida por  IMIDRA, ha entregado copia del plan de seguridad y salud redactado para la misma a la 
empresa subcontratista sustituya por EMPRESA SUBCONTRATISTA en virtud de lo dispuesto en el artículo 
15 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción y en el artículo 7, Capítulo III. del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, 
que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 

 
sustituya por REPRESENTANTE EMPRESA SUBCONTRATISTA, representante legal de la empresa 
sustituya por EMPRESA SUBCONTRATISTA encargada de las tareas de sustituya por TAREAS EMPRESA 
SUBCONTRATISTA, por el presente asume dicho plan y las medidas preventivas a adoptar en el mismo 
especificados, realizando traslado a sus trabajadores de su contenido.  

Y para que conste a los efectos oportunos. 

 
 

 
En Fuenlabrada, a fecha ADHESIÓN EMPRESA SUBCONTRATISTA 

 
 

 
 
sustituya por REPRESENTANTE EMPRESA SUBCONTRATISTA  
 Representante de la empresa subcontratista  
sustituya por EMPRESA SUBCONTRATISTA 
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CERTIFICADO DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. TRABAJADOR AUTÓNOMO. 

sustituya por CONTRATISTA contratista principal de la obra Centro logístico de productos frescos 
agroalimentarios de la Comunidad de Madrid en Avda. Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada (Madrid) del 
IMIDRA, Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria de la Comunidad de Madrid y 
promovida por  IMIDRA, ha entregado copia del plan de seguridad y salud redactado para la misma al trabajador 
autónomo sustituya por NOMBRE TRABAJADOR AUTÓNOMO en virtud de lo dispuesto en los artículos 12 y 
15 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción y en el artículo 7, Capítulo III. del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, 
que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales, 

 
sustituya por NOMBRE TRABAJADOR AUTÓNOMO, trabajador autónomo encargado de las tareas de 
sustituya por TAREAS TRABAJADOR AUTÓNOMO, por el presente asume dicho plan y las medidas 
preventivas a adoptar en el mismo especificados, realizando traslado a sus trabajadores de su contenido.  

Y para que conste a los efectos oportunos. 

 
 

 
En Fuenlabrada, a sustituya por FECHA ADHESIÓN TRABAJADOR AUTÓNOMO 

 
 

 
 
sustituya por NOMBRE TRABAJADOR AUTÓNOMO  
trabajador autónomo 
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COMUNICACIÓN DE FALTA GRAVE 

Sirva este acta para la amonestación por escrito de falta grave según lo expuesto en el artículo 101 del 
Convenio General del Sector de la Construcción al trabajador de la empresa sustituya por CONTRATISTA D. 
sustituya por NOMBRE TRABAJADOR por el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud adoptadas 
para la obra  Centro logístico de productos frescos agroalimentarios de la Comunidad de Madrid en 
Avda. Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada (Madrid) del IMIDRA, Departamento de Investigación Aplicada y 
Extensión Agraria de la Comunidad de Madrid y promovida por   IMIDRA. 

 
 
INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS: 
SUSTITUIR ESTE TEXTO POR LA LOS INCUMPLIMIENTOS IDENTIFICADOS AL TRABAJADOR 
AMONESTADO . 

 
MEDIDAS CORRECTORAS: 
SUSTITUIR ESTE TEXTO POR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HA DE ADOPTAR EL TRABAJADOR. 

 
Según los artículos 5 b) y 19.2 del Estatuto de los Trabajadores, es de obligado cumplimiento para el trabajador 
las medidas especificadas. 

 

 
En Fuenlabrada, a sustituya por FECHA FALTA GRAVE 

 
 

 
Representante de la empresa contratista: 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA 
sustituya por CONTRATISTA  
   
 
 
 
 
Enterado: 
sustituya por NOMBRE TRABAJADOR 
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LISTADO DE SUBCONTRATAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Se incluye a continuación una lista de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos a intervenir en la 
obra Centro logístico de productos frescos agroalimentarios de la Comunidad de Madrid en Avda. 
Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada (Madrid) del IMIDRA, Departamento de Investigación Aplicada y 
Extensión Agraria de la Comunidad de Madrid y promovida por IMIDRA. 
 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 10 sobre el deber de vigilancia del empresario principal del Real Decreto 
171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales, las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos 
abajo reseñados, actuarán en la obra bajo responsabilidad del contratista principal sustituya por 
CONTRATISTA. 
Esta lista será mantenida conforme se produzcan modificaciones informando al coordinador de seguridad y 
salud en el trabajo de altas o bajas en la misma. 

 
Empresa subcontratista 

/ trabajador autónomo 
 

Tareas a realizar 

en la obra 
 

Representante  Teléfono  

 
Empresa subcontratista 

/ trabajador autónomo 
 

Tareas a realizar 

en la obra 
 

Representante  Teléfono  

 
Empresa subcontratista 

/ trabajador autónomo 
 

Tareas a realizar 

en la obra 
 

Representante  Teléfono  
 
 

  hoja ____ de ____ 
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RESPONSABLE DE INSPECCIONAR ANDAMIOS Y CUALIFICACIÓN DE INSTALADORES 

 
El Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura, establece que los andamios 
sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona con 
una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una 
formación adecuada y específica para las operaciones previstas.  

Del mismo modo los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 
I. Antes de su puesta en servicio. 

II. A continuación, periódicamente. 

III. Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

 
Por todo ello, el contratista sustituya por CONTRATISTA en la obra  Centro logístico de productos frescos 
agroalimentarios de la Comunidad de Madrid en Avda. Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada (Madrid) del 
IMIDRA, Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria de la Comunidad de Madrid y 
promovida por  IMIDRA nombra a Sustituya por el RESPONSABLE DE ANDAMIOS como persona con una 
formación universitaria o profesional habilitante para dirigir el montaje, el desmontaje y las modificaciones de los 
andamios, así como para realizar las preceptivas inspecciones. 

 
En Fuenlabrada, a sustituya por FECHA NOMBRAMIENTO RESPONSABLE ANDAMIOS 

 
 
 

 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA  
Representante de la empresa contratista  
Sustituya por CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
Acepto nombramiento: 
Sustituya por el RESPONSABLE DE ANDAMIOS 
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FICHA del LIBRO de SUBCONTRATACIÓN 

                                   FICHA del LIBRO de SUBCONTRATACIÓN           hoja nº. 

A) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OBRA 

Promotor  IMIDRA NIF  
Contratista sustituya por CONTRATISTA NIF  
Coordinador de 
seg. y salud en 
fase ejecución 

José Nieto González NIF  

Domicilio de la 
obra 

Avda. Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada (Madrid) 

Dirección 
Facultativa 

Sustituya este texto por el NOMBRE del DIRECTOR de OBRA y 
por el NOMBRE del DIRECTOR de la EJECUCIÓN 

 
B) REGISTRO DE SUBCONTRATACIONES 

nº orden Empresa subcontratista o trabajador 
autónomo / NIF 

Nivel de 
subcontratación 

N.º orden del 
comitente (1) 

    
Fecha 
comienzo 
trabajos 

Objeto del contrato Responsable de 
dirección trabajos / 
Representantes de los 
trabajadores 

Fecha entrega plan de 
seg. y salud 

    
Referencia de 
Instrucciones del 
coordinador (2) 

Firma del subcontratista o trabajador autónomo Aprobación de la Dirección Facultativa 
(3) 

   
 
nº 
orde
n 

Empresa subcontratista o trabajador 
autónomo / NIF 

Nivel de 
subcontratación 

N.º orden del 
comitente (1) 

    
Fecha comienzo 
trabajos 

Objeto del contrato Responsable de dirección 
trabajos / Representantes de 
los trabajadores 

Fecha entrega plan 
de seg. y salud 

    
Referencia de 
Instrucciones del 
coordinador (2) 

Firma del subcontratista o trabajador autónomo Aprobación de la 
Dirección Facultativa 
(3) 

   
 
nº 
orde
n 

Empresa subcontratista o trabajador 
autónomo / NIF 

Nivel de 
subcontratación 

N.º orden del 
comitente (1) 

    
Fecha comienzo 
trabajos 

Objeto del contrato Responsable de dirección 
trabajos / Representantes de 
los trabajadores 

Fecha entrega plan 
de seg. y salud 

    
Referencia de 
Instrucciones del 
coordinador (2) 

Firma del subcontratista o trabajador autónomo Aprobación de la 
Dirección Facultativa 
(3) 

   
 
(1) En esta columna se anotará el N.º de orden correspondiente al asiento de la empresa que ha subcontratado los trabajos a la 
subcontratista de este asiento, dejándose en blanco en caso de que la comitente sea la empresa contratista. 
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(2) En esta columna se hará constar, en su caso, la referencia de las hojas del Libro de incidencias al plan de seguridad y salud del 
contratista en las que el Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución haya efectuado anotaciones sobre las instrucciones sobre el 
desarrollo del procedimiento de coordinación establecido. 
(3) Cuando proceda, se hará constar en esta columna la aprobación de la subcontratación a que se refiere el asiento por parte de la 
Dirección Facultativa, mediante la firma del mismo en esta casilla y la indicación de su fecha. 
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DE EMERGENCIAS 

Este acta se redacta para la designación del responsable de emergencias encargado de poner en práctica y 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores en caso de 
emergencia. 
 
Dicho responsable deberá poseer la formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias y 
utilización de equipos de protección contra incendios. 
 
La empresa contratista garantizará la presencia en obra de dicho responsable, ante la ausencia del mismo, o de 
un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los de las 
empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
 
Entre las obligaciones del Responsable de Emergencias se destacan: 
• Conocer los riesgos que presentan los diferentes procesos de la obra. 

• Conocer y responsabilizarse del mantenimiento de los equipos de alarma, detección, extinción y 
primeros auxilios. 

• Dar la alarma en caso de emergencia. 

• Garantizar la correcta evacuación de la obra en caso de emergencia para lo que tendrá, en todo 
momento, conocimiento del personal presente en obra. 

• Dar aviso a los servicios de emergencia. 

• Prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. 

• Utilización de los equipos de extinción de incendios. 

• Asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se mantengan expeditas. 

 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTAcon D.N.I. Sustituya por nº. DNI representante contratista. , 
representante legal de la empresa contratista, expide la presente acta de asignación RESPONSABLE DE 
EMERGENCIAS nombrando como tal a sustituya por RESPONSABLE DE EMERGENCIAS  con D.N.I.sustituya 
por DNI responsable de emergencias para la obra denominada:   Centro logístico de productos frescos 
agroalimentarios de la Comunidad de Madrid en Avda. Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada (Madrid) del 
IMIDRA, Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria de la Comunidad de Madrid. 

De esta acta se facilitará copia a los diversos agentes implicados entre los que se encuentran: 
I. Coordinador de seguridad y salud en fase de obra: José Nieto González 

II. Dirección facultativa. 

III. Al representante de los trabajadores. 

En Fuenlabrada, a sustituya por FECHA 

 

 
 
 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA acepto el nombramiento: 
 Representante legal   sustituya por RESPONSABLE DE EMERGENCIAS 
 de la empresa contratista Responsable emergencias 
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ACTA DE NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLE DE CONTROL DE ACCESOS 
Este acta se redacta para la designación del responsable de control de accesos en obra encargado de poner en 
práctica y garantizar los procedimientos que garanticen el acceso a la obra exclusivamente de personas y 
vehículos autorizados. 
 
Dicho responsable deberá poseer la formación suficiente y nivel de mando adecuado. 
 
La empresa contratista garantizará la presencia en obra de dicho Responsable, ante la ausencia del mismo, o 
de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los de las 
empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
 
Entre las obligaciones del Responsable de Control de Accesos se destacan: 
• Garantizar que a la obra no acceden personas o vehículos que no hayan sido previamente 
autorizados y se encuentren al tanto de sus obligaciones con la administración social y sanitaria, y 
dispongan de la adecuada formación necesaria en base a las normas aplicables. 

• Garantizar el correcto funcionamiento de los medios de control de acceso dispuestos en la obra. 

• Vigilar por el correcto estado de funcionamiento y conservación de los elementos que limiten el 
acceso a la obra. 

• Certificar el correcto funcionamiento del dispositivo de control de accesos. 

• Informar al coordinador de seguridad y salud de cuantas incidencias se produzcan en el control de 
accesos y de las deficiencias o debilidades de dicho control. 

• En su caso, custodiar y mantener el libro de control de accesos. 

 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA, representante legal de la empresa contratista sustituya 
por CONTRATISTA, expide la presente acta de asignación de RESPONSABLE DE CONTROL DE ACCESOS 
nombrando como tal a Sustituya por NOMBRE RESPONSABLE para la obra denominada: Centro logístico 
de productos frescos agroalimentarios de la Comunidad de Madrid en Avda. Cantueña nº 14 28947 
Fuenlabrada (Madrid) del IMIDRA, Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria de la 
Comunidad de Madrid. 
De esta acta se facilitará copia a los diversos agentes implicados entre los que se encuentran: 

I. Coordinador de seguridad y salud en fase de obra: José Nieto González 

II. Dirección facultativa. 

III. Al representante de los trabajadores. 

En Fuenlabrada, a sustituya por FECHA 

 
 

 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA  
Representante legal de la empresa contratista 
sustituya por CONTRATISTA 
 
 
 
 
acepto el nombramiento: 
Sustituya por NOMBRE RESPONSABLE 
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ACTA NOMBRAMIENTO RESPONSABLE COORDINACIÓN ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Este acta se redacta para la designación del responsable de garantizar la correcta coordinación de actividades 
empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y más 
concretamente en el Real Decreto 171/2004 que desarrolla dicho artículo. 
 
Dicho responsable deberá poseer la formación suficiente en materia preventiva. 
 
La empresa contratista garantizará la presencia en obra de dicho responsable en los momentos que sea precisa 
su presencia. 
 
La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas tendrán las siguientes 
funciones: 
 
• Vigilar el cumplimiento de los objetivos de la coordinación de actividades empresariales. 

• Diseñar, en conjunto con el coordinador de seguridad y salud de la obra, los procedimientos 
adecuados para garantizar la correcta coordinación empresarial. 

• Realizar las labores de transmisión de información entre las diferentes empresas concurrentes. 

• Conocer y hacer conocer los riesgos presentes en la obra y las medidas preventivas dispuestas 
entre las empresas concurrentes. 

• Impartir instrucciones precisas a las diferentes empresas concurrentes en obra en base al diseño de 
coordinación establecido. 

 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA, representante legal de la empresa contratista, expide la 
presente acta de asignación RESPONSABLE DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 
nombrando como tal a  Sustituya por RESPONSABLE COORDINACIÓN ACTIVIDADES PREVENTIVAS  para 
la obra denominada: sustituya por el NOMBRE de la OBRA  Centro logístico de productos frescos 
agroalimentarios de la Comunidad de Madrid en Avda. Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada (Madrid) del 
IMIDRA, Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria de la Comunidad de Madrid. 
De esta acta se facilitará copia a los diversos agentes implicados entre los que se encuentran: 

I. Coordinador de seguridad y salud en fase de obra: sustituya este texto por el NOMBRE 
del COORDINADOR en FASE de OBRA 

II. Dirección facultativa. 

III. Al representante de los trabajadores. 

En Fuenlabrada, a sustituya por FECHA 

 

 
 

 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA  
Representante legal de la empresa contratista   
sustituya por CONTRATISTA 
 
 
 
 
acepto el nombramiento: 
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Sustituya por RESPONSABLE COORDINACIÓN ACTIVIDADES PREVENTIVAS  
  
 
 
 
 
 

CARTEL PUNTO DE REUNIÓN 

   PUNTO DE REUNIÓN 
 
 

 
 
En caso de emergencia, todos los trabajadores de la obra habrán de trasladarse ordenada y rápidamente 
a este punto con el fin de facilitar las tareas de evacuación. 
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2 Pliego de Condiciones 
2.1 Condiciones Facultativas 
2.1.1 Agentes Intervinientes 
Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus 
obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación 
y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

Promotor 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación 
para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas 
partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006. 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 
realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en 
los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Es el promotor quien encargará la redacción del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y ha de contratar a los 
técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Para ello se firmará contrato 
con los técnicos que defina la duración del mismo, dedicación del coordinador, sistemas de contratación 
previstos por el promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, sistemas de prórroga y de 
comunicación entre coordinador y promotor. 
Facilitará copia del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud a las empresas contratistas, subcontratistas o 
trabajados autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de 
Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 
Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de 
trabajo y sus posibles actualizaciones y velará para que la prevención de riesgos laborales se integre en la 
planificación de los trabajos de la obra. 

Proyectista 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios 
generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración 
del proyecto de obra. 

Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico 
competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los 
principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 

Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente 
integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
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• Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y 
Salud y están en condiciones de cumplirlo. 

El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando 
observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro 
de incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores. 

Dirección Facultativa 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección 
y del control de la ejecución de la obra. 
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su 
contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el RD 1627/97. 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor eximirán 
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

Contratistas y Subcontratistas 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto 
y al contrato. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas 
partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006. 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 
realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en 
los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que 
se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, 
los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción 
preventiva de riesgos en la empresa. 

• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente del Estudio 
de Seguridad y Salud y el RD 1627/1997 firmado por persona física. 

• Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de 
trabajo y sus posibles actualizaciones. 

• Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. El contratista 
deberá hacer entrega de una copia del plan de seguridad y salud a sus empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos (en concreto, de la parte que corresponda de acuerdo con las actividades que 
cada uno de ellos vaya a ejecutar en la obra). Se dejará constancia de ello en el libro de subcontratación. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán el 
cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autónomos en el caso que estos realicen 
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se desarrollen en sus 
centros de trabajos.  

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud 
en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo 
dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

• Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas 
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 
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• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios 
miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la 
presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos 
contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las 
actividades preventivas. El plan de seguridad y salud identificará los recursos con declaración de 
formación y funciones. 

• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos 
con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el 
Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter 
indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se 
regula en el artículo 5. 

• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la 
obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

• Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y lo 
dispuesto en los convenios colectivos de aplicación en los que se establezcan programas formativos y 
contenidos específicos necesarios en materia de PRL. 

Trabajadores Autónomos 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal 
y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el 
promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 
consideración de contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 

I. Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

II. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

III. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

IV. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales. 

V. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 

VI. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

VII. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la empresa que le haya contratado así como 
las dadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en 
su caso, de la dirección facultativa. 

VIII. Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y 
salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según 
lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

IX. Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Trabajadores por Cuenta Ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el contratista a los 
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representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver afectadas por su trabajo. 
Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que 
desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que 
ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para 
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el 
fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrá la consideración incumplimiento laboral según el Estatuto 
de los Trabajadores. 
 

Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal 

La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertación de contratos de 
puesta a disposición exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente se 
determinan en el Convenio Colectivo General de la construcción y con las restricciones que en el mismo se 
estipulan. 
En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitación absoluta para la 
celebración de contratos de puesta a disposición, en ningún caso se podrán celebrar este tipo de contratos por 
razones de peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de los trabajadores. Para puestos 
de trabajo con limitación relativa para la celebración de contratos de puesta a disposición, queda limitada 
relativamente la celebración de estos contratos, de manera que si las circunstancias señaladas en el Convenio 
como de riesgo especial para la Seguridad y Salud de los trabajadores no concurren se podrán celebrar este 
tipo de contratos. Para el resto de los puestos de trabajo no existe inconveniente en ser ocupados por 
trabajadores de E.T.T. 
Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los períodos de 
prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo que les 
corresponderían de haber sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto. 
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y práctica 
en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en 
cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. 
Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e instalaciones colectivas de la obra en las 
mismas condiciones que los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria. 
Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. será imprescindible la presencia permanente de los 
Recursos Preventivos. 
Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las condiciones expuestas en este mismo 
documento para los trabajadores por cuenta ajena. 
 

Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están 
obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean 
instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo 
están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en 
condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de 
los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten. 
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas 
preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su 
manipulación o empleo inadecuado. 
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están 
obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y 
de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo 
al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento. 
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información 
necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles 
de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 

Recursos Preventivos 
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Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y 
Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser: 
a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 
La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el 
control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 
1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que sean del 
mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención 
de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté 
suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 
c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando en la 
obra se empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente 
incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos por E.T.T. 
En el apartado correspondiente de la memoria se especifica cuando esta presencia es necesaria en función de 
la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de 
medios auxiliares y maquinaria empleada.  
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán 
los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e 
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las 
mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que 
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y 
salud y resto de la dirección facultativa. 
En el sector de la construcción la obligación de designación de los Recursos Preventivos recae sobre el 
contratista, y si éste lo exige sobre las subcontratistas será de manera contractual, pero en ningún caso se 
exonera al contratista principal de contar con sus Recursos Preventivos propios. 
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas designadas para 
tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia por concurrir alguno de los 
casos especificados anteriormente. 
Se atenderá a lo dispuesto en el Criterio Técnico nº 83/2010 sobre la presencia de recursos preventivos en 
las empresas, centros y lugares de trabajo. 
 
2.1.2 Formación en Prevención, Seguridad y Salud 
La formación de los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 19 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, tiene que ser teórica y práctica, suficiente y 
adecuada en materia preventiva, debe estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador/a, tiene que adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros riesgos nuevos y 
repetirse periódicamente si fuera necesario. 
Las empresas acogidas a convenios colectivos en los que se establezcan programas formativos y contenidos 
específicos necesarios en materia de PRL para los trabajos de cada especialidad deberán acreditar que los 
recursos humanos que intervengan en obras, han recibido la formación mínima exigida en el convenio colectivo 
aplicable, de acuerdo con los  programas formativos y contenidos específicos para los trabajos de cada 
especialidad, sin perjuicio de la obligación legal del empresario de garantizar la formación de cada trabajador 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la LPRL. Esta formación estará acreditada por la Tarjeta Profesional 
de la Construcción u otro documento o certificado comparable. 
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y práctica 
en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en 
cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. 
 
2.1.3 Reconocimientos Médicos 
El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos 
inherentes al trabajo. 
Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado 
de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para otras personas, o cuando así esté 
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establecido por la ley. 
La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no apto en los 
reconocimientos médicos. 
 
2.1.4 Salud e Higiene en el Trabajo 

Primeros Auxilios 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los primeros auxilios 
y la evacuación del accidentado en caso de que sea necesario. Designará al personal encargado de poner en 
práctica estas medidas. 
En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros auxilios, correctamente 
señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente visible aparecerá la dirección y el teléfono del 
servicio local de urgencia. 
El botiquín contendrá como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Dicho material deberá ser 
revisado periódicamente, y se repondrá una vez haya caducado o haya sido utilizado. 

Actuación en caso de Accidente 

En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica o sea 
trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado en caso de que sea indispensable para su 
seguridad, se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración y circulación sanguínea), no se le darán 
medicamentos ni agua, se presionarán las hemorragias con una gasa, poniendo encima las necesarias sin 
retirar la primera, se le tapará con una manta y se intentará tranquilizarlo. 
El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme al procedimiento que 
se determine reglamentariamente. 
El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y deberá elaborar y 
conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Deberá 
cumplimentar mensualmente la relación de accidentes de trabajo que no hayan causado baja médica. 
 
 
2.1.5 Documentación de Obra 

Estudio de Seguridad y Salud 

Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo una memoria descriptiva, 
pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo correspondiente a la seguridad y salud de la 
obra. 
El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste. Recogerá las medidas 
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. Deberá tener en cuenta cualquier 
tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra y contemplará también las previsiones y las informaciones útiles 
para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya 
utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripción 
de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra. 
En el Pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos, así como relación de las normas legales y reglamentarias aplicables. 
Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas 
preventivas definidas en la memoria. 
Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 
definidos o proyectados. 
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de 
seguridad y salud. 

Plan de Seguridad y Salud 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud cada contratista interviniente en la obra elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, de las características y 
conocimientos de los trabajadores que vayan a desempeñar los distintos trabajos y de los medios propios o 
ajenos a utilizar en el desarrollo de los trabajos. En su caso, se incluirán las propuestas de medidas alternativas 
de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar la 
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disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico, ni del importe total. 
En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará los medios materiales y 
humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la obra, y asignará los recursos preventivos 
que han de tener presencia en el centro de trabajo, que han de controlar la correcta aplicación de los métodos 
de trabajo y la aplicación de la actividad preventiva. Las personas asignadas por el contratista para cumplir la 
citada función preventiva, han de permanecer en el centro de trabajo, ser suficientes en número, tener 
capacidad y experiencia suficiente y contar con formación preventiva y disponer de los medios y autoridad 
necesaria para ejercer la prevención. Este personal vigilará el cumplimiento de las medidas incluidas en el 
P.S.S. y comprobará la eficacia de las mismas. Asimismo, facilitará por escrito al coordinador de Seguridad y 
salud en la obra fichas que especifiquen nombre y apellidos de estas personas, así como detalle de la formación 
en materia preventiva de los mismos. 
El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o por la dirección facultativa en caso de que no haya coordinador. Si las obras 
son de las Administraciones públicas, deberá aprobarlo la Administración pública. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal 
efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección 
facultativa. 

Acta de Aprobación del Plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa si no existiera éste o por la 
Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento 
acreditativo de dicha operación, en su caso, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo 

Previo al comienzo de los trabajos, el/los contratista/s deberá/n presentar ante la autoridad laboral la 
comunicación de apertura que deberá contener los datos que detalla la "Orden TIN/1071/2010 sobre los 
requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los 
centros de trabajo" y se redactará según modelo publicado en dicha orden. Junto a dicho modelo deberá 
adjuntarse el Plan de seguridad y salud acompañado de su correspondiente aprobación, conforme al artículo 7 
del R.D. 1627/97. La comunicación de apertura deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá 
permanentemente actualizada de modo que, en el caso de que se produzcan cambios, se efectuará por los 
empresarios que tengan la condición de contratistas, conforme a la definición que de los mismos se hace en 
este mismo documento, una comunicación a la autoridad laboral en el plazo de 10 días máximo desde que se 
produzcan. 

Libro de Incidencias 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución o, en 
su defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, 
los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán 
notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 
anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en 
dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el caso de que se disponga la paralización de los 
tajos o de la totalidad de la obra por existir circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud 
de los trabajadores, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 
veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

Libro de Órdenes 

En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la dirección facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y en 
consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 

Libro de Visitas 
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El libro de visitas deberá estar en obra a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el 
segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el 
representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un 
libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
En cada visita o comprobación, el Inspector extenderá una diligencia en la que aparecerá la identificación del 
funcionario, las características e incidencias de los examinados, los datos y plazos para la subsanación de 
deficiencias. Además de la diligencia, el Inspector deberá informar a los Delegados de Prevención. 

Libro de Subcontratación 

En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá disponer de un Libro 
de Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, 
por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas 
en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y 
empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de 
organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores 
de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada 
empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de 
seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las 
anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional. 
Así mismo, en el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y 
salud en la fase de ejecución de la obra, así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se 
produjera durante la ejecución de la obra. 
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y 
salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los 
técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
El contenido de dicho libro se mantendrá acorde lo especificado en la propia Ley 32/2006 reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción como en el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 
 
 
2.2 Condiciones Técnicas 
2.2.1 Medios de Protección Colectivas 
Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de comenzar el trabajo 
en el que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y salud. Si hubiera que hacer algún cambio 
respecto a lo indicado en el plan, previamente deberá aprobarlo el Coordinador de seguridad y salud. 
Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de su vida útil, cuando estén 
deteriorados, hayan sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean mayores que las admitidas por el 
fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por responsable de la 
empresa contratista. 

Vallados 

Pueden ser de protección, cerramiento o de señalización.  
El vallado de protección será de tubos metálicos, fijado al suelo mediante sistemas resistentes que eviten su 
desplazamiento. Tendrá una altura mínima de 100 cm. Si este tipo de valla es utilizado para evitar caídas a 
distinto nivel, se colocará sin dejar espacio sin cerrar. 
El vallado de señalización será de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendrá una altura de 1,10 m, y una 
longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, según sea de pies metálicos, articulada o plegable. 
Los vallados de cerramiento serán de 2 m. de altura y cerrarán por completo el recinto a proteger previendo 
puertas peatonales o de vehículos en los lugares de paso. Serán metálicos o de madera de manera que no 
permitan su fácil rotura o deterioro siendo totalmente cuajados cuando por su cercanía a los tajos puedan 
preverse proyección de partículas o materiales.  

Protección Eléctrica 

Las líneas de distribución llevarán un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes exteriores serán de 
material aislante o se aislarán de forma adecuada. Para la entrada de conductores deberán estar aisladas de 
forma adecuada. 
Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las partes metálicas 
accesibles. Si se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del secundario, se colocará entre ellos un 
aislamiento, y estarán separados 25 mm o 50 mm, según sean los transformadores portátiles o fijos. 
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Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las máquinas y herramientas que no 
tengan doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, y el circuito al que van conectadas tendrá un interruptor 
diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El terreno en el que se encuentra la pica se humedecerá de forma 
regular. 
Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la entrada de conductores, sólo 
podrán abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas serán estancas y no podrán hacerse 
perforaciones que disminuyan el aislamiento. Se comprobará diariamente el mecanismo de disparo diferencial. 
Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como mínimo. 
Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se harán de forma 
adecuada, no aceptándose los empalmes provisionales. 
Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen por zonas peatonales o 
de vehículos. Si se llevan por el suelo, se enterrarán convenientemente. 

Extinción 

Serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros eléctricos. Se 
colocarán en lugares de fácil acceso, cerca de las salidas de los locales, sobre paramentos verticales, a una 
altura máxima del suelo de 1,70 m. Deberán estar protegidos de forma que no se vean afectados por acciones 
físicas, químicas o atmosféricas. Se señalizarán según el RD 485/97, UNE 23033-1 y se adaptarán a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
 
2.2.2 Medios de Protección Individual 
Los Equipos de Protección Individual (EPI) llevarán el marcado CE. 
Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán molestias innecesarias. 
Serán ergonómicos, no podrá desajustarse de forma involuntaria, permitirán una ventilación suficiente o llevarán 
absorbentes de sudor, si pudiera ser enganchado se romperá pasado cierto límite para eliminar peligros, su 
manejo será fácil y rápido y si fuera necesario llevarán dispositivos de resplandor. Llevarán inscrito el marcado y 
si no puede ser visible completamente durante toda su vida útil, aparecerá en el embalaje y el folleto informativo. 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y 
mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil, controles a los que se ha sometido. 
Estará redactado de forma comprensible y al menos en la lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al término de su vida útil, o cuando 
estén deteriorados o hayan sufrido un trato límite. 
Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al igual que el 
mantenimiento que lo supervisará el Delegado de Prevención. 
Se cumplirá la siguiente normativa: 
RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de 16 de mayo de 
1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97. 
RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre. 
 

Protección Vías Respiratorias 

Los EPI de vías respiratorias pueden ser filtros de partículas, de gases o mixtos, y equipos autónomos o 
semiautónomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de circuito cerrado. Dispondrán de 
marcado CE. 
Limitarán lo mínimo posible el campo visual y la visión del usuario y no se empañarán. 
La unión a la cara del usuario será hermética, aunque esté húmeda o mueva la cabeza. El montaje de los 
elementos reemplazables será fácil, y estará diseñado de forma que no se puedan colocar de manera 
incorrecta. 
Estarán constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que vayan a ser utilizados. 
Serán resistentes a esfuerzos mecánicos, a la respiración, a la temperatura, y eficaces contra la filtración y la 
obstrucción. 
En los filtros mixtos, el filtro contra partículas quedará en el lado de entrada del filtro de gas. 
En los equipos autónomos o semiautónomos, la manguera será resistente al aplastamiento y al 
estrangulamiento. El flujo del aire no podrá ser apagado de forma involuntaria.  El nivel máximo de ruido 
permitido dentro del capuz será de 80dB (A). la manguera de aire fresco no se podrá conectar al tubo de 
respiración o al adaptador facial. 
Cumplirán sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 145-1; 145-2; 
146; 147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397; 405. 
 

Gafas y Pantallas de Protección contra Partículas 
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Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales. 
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166 
correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. 
En el ocular llevarán marcada la clase de protección, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los 
símbolos de resistencia mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de 
sólidos calientes, el de resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al 
empañamiento. Cumplirán la norma EN 166. 
 

Protecciones Auditivas 

Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección para la industria y 
tipos especiales. Dispondrán de marcado CE. 
Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados, moldeables por el usuario y 
personalizados, desechables o reutilizables. Podrán retirarse fácilmente, y no producirán irritaciones ni alergias, 
en el estuche aparecerá marcada la identificación del fabricante, el número de la norma EN 352-2:1993, el 
modelo, instrucciones de colocación y uso y si es desechable o reutilizable. 
Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas por materiales que no 
manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus elementos serán redondeados, el 
acabado superficial será liso y no tendrán aristas vivas. El recambio de elementos se hará sin necesidad de 
herramientas. Serán regulables, resistentes al deterioro en caso de caída, resistentes a fugas y no inflamables. 
Llevarán marcada la identificación del fabricante, el modelo, las indicaciones de orientación y el número 
correspondiente a la norma EN 352-1:1993. 
Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado. Cumplirán las 
normas EN 352-1,2 y 3; 458 y 397. 
 

Casco de Seguridad 

Está formado por un armazón y un arnés. Deberá absorber los impactos, será resistente a la perforación y a la 
llama y los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo serán resistentes a tracción. Dispondrán de 
marcado CE. 
En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerará como un modelo diferente. Deberá tener las 
dimensiones mínimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia vertical interna 50 mm; espacio libre 
vertical interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura de utilización 80 mm, 85 mm y 90 mm según sea para 
cascos colocados en la cabeza D, G y K;  anchura de barboquejo 10 mm; si tiene ventilación de entre 150 y 450 
mm². 
Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del fabricante, el año y trimestre de fabricación, 
el modelo y la talla. Cumplirán la norma EN 397:1995. 
 

Ropa de Trabajo 

Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de metal en fusión y 
radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas temperaturas, 
contaminación radiactiva, antipolvo, antigás, y ropa de señalización. 
La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios dimensionales mayores de 
+-3 % y del 5 % en caso del cuero, será aislante térmico, con propagación limitada de la llama, se clasificará en 
función de la permeabilidad al aire y la resistencia al vapor de agua, tendrá diferentes tallas según la EN 340, 
será estable ante el calor, resistente a flexión, a la tracción, a la abrasión, a la perforación, al desgarramiento, al 
estallido del material de punto, a la proyección de metal fundido, a la permeabilidad de líquidos, a la penetración 
por pulverizaciones, las costuras serán resistentes. En zonas donde se requiera las prendas serán de color de 
alta visibilidad. 
Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de la norma 
correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza según ISO 3758, forma de 
colocación, advertencias de mal uso, mes y fecha de fabricación, variaciones dimensionales y número máximo 
de ciclos de limpieza. El marcado será visible e indeleble y resistente a los lavados. 
Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531. 
 

Protección de Pies y Piernas 

Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra el calor y el frío, 
calzado de protección frente a la electricidad y las motosierras, protectores amovibles del empeine, polainas, 
suelas amovibles y rodilleras. 
Dispondrán de marcado CE. Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma permanente la talla, la 
identificación del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad del fabricante, el 
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número de la norma EN correspondiente, la protección ofrecida y la categoría. 
Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de seguridad, 
protección y de trabajo de uso profesional, podrá llevar protección contra la perforación, penetración y absorción 
de agua, aislamiento frente al calor y al frío, suela con resaltes, podrá ser conductor, antiestático, absorbente de 
energía en el tacón, resistente al calor por contacto y a hidrocarburos. 
En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del calzado de forma que 
para quitarla habrá que destruir el piso del calzado. La plantilla tendrá unas dimensiones tales que la distancia 
máxima entre la horma y la plantilla será de 6,5 mm o de 17 mm en el tacón. Tendrá como máximo 3 orificios, 
de diámetro máximo 3 mm y no estarán en la zona de color amarillo. 
El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al usuario librarse de 
las cargas estáticas que pueda acumular. 
En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al calzado de forma que no 
pueda quitarse sin destruir el piso del calzado. 
Cumplirán las normas EN 340, 345, 346 y 347. 
 

Protección de Manos y Brazos 

Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, contra el frío, 
microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, manoplas, manguitos y mangas. 
Dispondrán de marcado CE. 
Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la salud del usuario y el 
fabricante deberá indicar el contenido en sustancias que puedan provocar alergias. El pH será próximo a la 
neutralidad y el contenido en cromo será menor de 2 mg/kg. Habrá de diferentes tallas definidas según las 
manos que deben llevarlo. Permitirán la máxima desteridad, la transmisión del vapor de agua, que si no fuera 
posible, se reducirá al mínimo el efecto de la transpiración. 
Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma EN 471. La superficie 
de material reflectante será mayor del 50 % de la superficie del guante. 
Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la talla, la fecha de 
caducidad (si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase irá marcado, además de lo indicado 
en el guante, las instrucciones de uso, la protección que ofrecen y pictogramas. 
Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por cuchilla, al desgarro y a 
la perforación. También podrán tener resistencia al corte por impacto y volúmica. 
Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la permeabilidad y se darán 
datos de su resistencia mecánica. Las protecciones contra microorganismos tendrán resistencia a la penetración 
y se darán los datos sobre la resistencia mecánica. 
Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al rasgado. Tendrán prestaciones 
frente a la llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a pequeñas salpicaduras de metal fundido y a 
grandes masa de metal fundido. 
 A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá eficacia de 
atenuación y uniformidad de distribución del material protector, integridad, impermeabilidad al vapor de agua y al 
agua (generalmente), resistencia al agrietamiento por ozono y si es necesario resistencia mecánica, química y 
especial. 
Los guantes contra el frío serán resistentes a la abrasión, al rasgado, a la flexión, al frío, al frío convectivo y de 
contacto y se determinará su permeabilidad al agua. Cumplirán las normas EN 374, 388, 407, 420 y 421. 
 

Sistemas Anticaídas 

Los sistemas anticaídas están constituidos por cinturones de sujeción o por un arnés unido a un dispositivo 
anticaídas deslizante (con línea de anclaje rígida o flexible) o retráctil, unido a su vez a un elemento de amarre 
(de longitud fija o variable) mediante un conector (mosquetón o gancho). Llevarán marcada, de forma clara, 
legible, visible y permanente y sin perjuicio del elemento, la identificación del fabricante, la fecha de fabricación, 
el número de lote o el número de serie. 
Serán ergonómicos, no producirán más molestia de la necesaria y no dañarán la salud del usuario. 
Las bandas y cuerdas estarán fabricados con fibras sintéticas y los hilos de la costura serán compatibles con las 
bandas y de color contrastado. 
Los cinturones llevarán como mínimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre y uno de enganche. 
La anchura mínima de la banda de la cintura será de 43 mm. Los cinturones de apoyo dorsal tendrán los bordes 
redondeados y una rigidez tal que las fuerzas se repartan por todo lo ancho del cinturón. No se podrá desmontar 
manualmente y la hebilla no se abrirá de forma involuntaria. La longitud mínima del apoyo dorsal será 50 mm 
mayor que la distancia medida sobre la espalda, entre los elementos de engancho o entre la fijación del 
elemento de amarre y el enganche. Su anchura mínima será de 100 mm. Los elementos de amarre de sujeción 
no podrán desengancharse de forma involuntaria. Tendrán un sistema de ajuste de longitud. La longitud máxima 
en condiciones normales será de 2 m.  
Los sistemas anticaídas serán de fácil colocación, lo más ligeros posible, se mantendrán en la posición de 
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colocación y no se desajustarán de forma involuntaria. No se utilizarán como sistema anticaídas un arnés y un 
elemento de amarre, sin absorbedor de energía. En los dispositivos anticaídas deslizantes, la línea de anclaje 
tendrá un tope final. Si tiene un dispositivo de apertura, sólo podrá abrirse mediante dos acciones manuales 
consecutivas y voluntarias. Los arneses se adaptarán al portador. Las bandas no se aflojarán de forma 
involuntaria y tendrán una anchura mínima de 40 mm o 20 mm, según sean principales o secundarias. El 
elemento de enganche quedará delante del esternón, por encima del centro de gravedad. Las hebillas de 
seguridad sólo permitirán el enganche de forma correcta. La longitud máxima de los elementos de amarre, 
incluyendo el absorbedor de energía y terminales manufacturadas, será de 2 m. La cuerda cableada estará 
formada por al menos 3 cabos. Las cadenas cumplirán la ISO 1835.  
Los conectores de los sistemas de sujeción y anticaídas tendrán cierre y bloqueo automático o manual, y se 
abrirán como mínimo con 2 operaciones consecutivas y voluntarias. Los sistemas tendrán la resistencia estática 
y dinámica indicada en la normativa y las piezas metálicas estarán protegidas contra la corrosión. 
Cumplirán las normas EN 345, 353,354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 795. 
 
 
2.2.3 Maquinaria 
La maquinaria dispondrá de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones. 
Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de 
aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el 
R.D. 1215/1997. 
La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las normas para 
la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos 
en su anexo I. 
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado según la periodicidad 
establecida en su manual de instrucciones. Además del mantenimiento establecido, se realizará revisión 
periódica de estado de conservación y funcionamiento por parte de responsable de uso. 
La maquinaria será manejada por personal autorizado, experto en el uso y con los requisitos reglamentarios 
necesarios y atendiendo en todo momento lo dispuesto en el manual de instrucciones. 
En los casos en los que en la utilización de la maquinaria se superen los valores de exposición al ruido 
indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 
 
 
2.2.4 Útiles y Herramientas 
La utilización de útiles y herramientas se realizará en su correcta forma de uso, en postura adecuada y estable. 
Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros, serán ergonómicas y 
adecuadas para los trabajos que van a realizar, permanecerán limpias y operativas para el uso. 
Periódicamente se revisará el estado de conservación y mantenimiento sustituyendo los equipos que no 
reúnan las condiciones mínimas exigibles. Del mismo modo, se atenderá escrupulosamente sus 
instrucciones de uso y mantenimiento cuidando especialmente de no emplearlas en otros usos que los 
estipulados para la herramienta. 
El operario que los vaya a utilizar estará adiestrado en su uso y mantenimiento. 
Se almacenarán en lugar seco y protegido de la intemperie. 
En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al ruido 
indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 
 
 
2.2.5 Medios Auxiliares 
El uso de medios auxiliares se realizará según las normas establecidas en su manual de uso redactado por el 
fabricante. Serán utilizados por personal experto en el manejo y conocedor de las condiciones de uso y 
mantenimiento. 
Tras el montaje de los medios auxiliares, responsable de seguridad de la empresa instaladora comprobará 
la correcta disposición del medio auxiliar garantizando que se han instalado todos los dispositivos de 
prevención requeridos y que el montaje cumple con lo establecido en el manual de uso. 
En este apartado, mención específica requiere el uso de andamios: 
El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad, realizado por una persona con una 
formación universitaria que lo habilite, a menos que esté montado según una configuración tipo generalmente 
reconocida. 
Será obligatoria la elaboración de un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, por una 
persona con una formación universitaria que lo habilite, en los siguientes tipos de andamios: 
a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mástil. 
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de apoyo hasta la 
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coronación del andamio, exceda de seis metros o tengan elementos horizontales que salven vuelos entre 
apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24 metros de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de 
altura. 
Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de 
normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 1215/1997, modificado 
por el Real Decreto 2177/2004, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura en su 
Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no 
superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, 
tejados o balconadas a más de 24 metros desde el nivel del suelo. 
No será obligatoria la elaboración de un plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", el plan podrá 
ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la 
utilización y el desmontaje. 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una 
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, o por trabajadores que hayan 
recibido una formación adecuada y específica, que les permita enfrentarse a riesgos como: 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Otros riesgos. 
Los trabajadores y la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje. 
Cuando, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas por una 
persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y 
cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello: 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o 
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
 
2.2.6 Señalización 
El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en proyecto y lo 
dispuesto en el RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo". 
Las señales podrán ser de color, en forma de panel, luminosas, acústicas, gestuales y de comunicación verbal. 
Tendrán unas características que permitan una buena visibilidad y comprensión, sin que puedan dar lugar a 
interpretaciones erróneas. Se colocarán en lugares apropiados, iluminados, accesibles y visibles fácilmente. 
Permanecerán mientras exista el peligro del que advierten retirándolas inmediatamente una vez cesado el 
peligro. No se colocarán muchas señales muy próximas unas de otras. 
Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología. 
Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si es para peligros 
graves llevarán una lámpara de repuesto y se les harán revisiones especiales. 
Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si éste último es muy 
fuerte. Si la señal es de evacuación, el sonido será continuo. 
Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída, choques o golpes se 
indicarán mediante señal de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negras inclinadas 45º) o ambas. La 
delimitación de zonas y vías de circulación se hará mediante color de seguridad, que contrastará con el del 
suelo. 
Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los que sea de aplicación la 
normativa sobre comercialización de sustancias o mezclas peligrosas deberán ser etiquetados según lo 
dispuesto en la misma. 
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o mezclas 
peligrosas deberán identificarse mediante la señal de advertencia colocadas, según el caso, cerca del lugar de 
almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos 
embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible dicha identificación. 
Los equipos de protección de incendios serán rojos y se señalizará su lugar de colocación. Los medios y 
equipos de salvamento y socorro se indicarán con señales de panel, las situaciones de emergencia con señales 
luminosas, acústicas, verbales o combinación de ellas, y las maniobras peligrosas con señales verbales, 
gestuales o ambas. 
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2.2.7 Instalaciones Provisionales de Salud y Confort 
La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los paramentos 
horizontales y verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil limpieza, estarán enlucidos con colores 
claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. Todos los elementos tendrán el 
uso para el que fueron destinados y su funcionamiento será correcto. 
El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias, de la limpieza 
diaria y de que estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes de desechos, etc. 
El empresario facilitará agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua corriente o en recipientes 
limpios. El agua para beber no podrá acumularse en recipientes abiertos o con cubiertas provisionales. El agua 
no podrá contaminarse por contacto o por porosidad. Se dispondrá de agua corriente caliente y fría para higiene 
y aseo. Los depósitos estarán cerrados herméticamente y tendrán llave de suministro. El número de aparatos y 
la dimensión de los locales será proporcional al número de trabajadores. 
 

Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo, tendrán asientos y taquillas independientes para 
guardar la ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendrán una taquilla para la ropa de trabajo y otra 
para la de calle y efectos personales. Si es necesario habrá instalaciones para dejar la ropa a secar. 
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
Si no hubiera vestuarios se dispondrá de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo llave. 

Retretes 

Estarán colocados en cabinas de dimensiones mínimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. Se instalarán un mínimo 
de uno por cada 25 trabajadores. Estarán cerca de los lugares de trabajo, y si comunican con ellos estarán 
cerradas y tendrán ventilación al exterior. Si comunican con aseos o pasillos con ventilación exterior, las cabinas 
podrán no tener techo. No podrán comunicar con comedores, cocinas, dormitorios ni vestuarios. 
Las cabinas tendrán percha y puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el exterior. 
Tendrán descarga automática de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de alcantarillado se 
dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
 
 

2.3 Condiciones Económicas 

Mediciones y Valoraciones 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los 
precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones 
parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, la 
Dirección Facultativa y el Contratista. 
En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, sin tener 
en cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas. 
Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse una vez que se haya 
terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente para 
poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca la 
Dirección Facultativa. 
Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios y trabajos 
necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades por el precio unitario (incluidos gastos de 
transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 
El Contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los plazos previstos, a 
origen, al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y a la Dirección Facultativa, en cada una de las 
fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista. 
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por el Coordinador de Seguridad y 
Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones 
convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra.  
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y 
la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a dichas partes. La certificación será inapelable 
en caso de que, transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, el Coordinador de 
Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la 
conformidad del Contratista con la resolución. 
El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra. 
 

Certificación y Abono 

El Promotor abonará las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, junto con las demás 
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unidades de obra realizadas, al Contratista, previa certificación del Coordinador de Seguridad y Salud y/o de la 
Dirección Facultativa. 
Se abonarán los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud 
para cada unidad de seguridad, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 
El plazo será mensual o en su caso, el indicado en el contrato de obra. 
 

Unidades de Obra no Previstas 

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa exigiera la ejecución de trabajos no 
estipulados en la Contrata o en el Plan aprobado, el Contratista quedará obligado El Contratista está obligado a 
presentar propuesta económica para la realización dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber 
acuerdo. 
La valoración de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no establecidas en el 
Plan de Seguridad y Salud se calculará mediante la asignación de precios de materiales o medios similares. En 
su defecto, la cuantía será calculada por el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa y el 
Contratista. 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por el Coordinador de 
Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 
 

Unidades por Administración 

Para el abono de unidades realizadas por administración, el contratista presentará a la aprobación del 
Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa la liquidación de los trabajos en base a la 
siguiente documentación: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo 
en obra, partes diarios de trabajo, nóminas de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas por 
cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de transporte de 
materiales a obra y cualquier otra cargas correspondiente a la partida. 
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a control y 
aceptación del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa, en partidas de la misma 
contratadas por administración. 
 

2.4 Condiciones Legales 
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar 
de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del 
presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado 
cumplimiento entre las que cabe destacar: 
 
Real Decreto 2.291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 
mismos. 
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación 
Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1.627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 
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relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
instrucciones complementarias. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a 
grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 
a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes 
mencionados. 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 
que la desarrolla. 
Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio 
de las máquinas. 
Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que registra y publica el V 
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
Criterio Técnico nº 83/2010 sobre la presencia de recursos preventivos en las empresas, centros y lugares 
de trabajo. 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan 
sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo 
dispuesto en estas últimas. 

Fuenlabrada, enero de 2021 

José Nieto González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado nº 10.389 



PRESUPUESTO
2006 Plataforma logística Fuenlabrada
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10 SEGURIDAD E HIGIENE

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL10.01

10.01.01 Ud CASCO OBRA AJUST. RUEDA 86,72

Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posi-
ciones y acolchado interior, protege de impactos y del contacto eléctrico in-
voluntario de una tensión máxima de 400 V. Amortizado en 2 obras. 

32,00 2,71

10.01.02 Ud CASCO DE PROTECCIÓN AUDITIVA 50,16

Cascos para protección auditiva con marcado CE utilizado en ambiente so-
noro de 95 dB., compuesto de arnés ancho almoadillado con dos puntos
de anclaje para mejor fijación y cascos de orejera ajustables en sentido la-
teral y vertical con almohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras. 

12,00 4,18

10.01.03 Ud GAFAS PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO PARTÍCULAS 24,48

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra im-
pactos de partículas de alta velocidad y baja energía, ligeras y con patillas
planas. Amortizado en 3 obras. 

12,00 2,04

10.01.04 Ud GAFAS PROTECCIÓN CONTRA POLVO 6,40

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra el
polvo, herméticas, con puente nasal flexible y sujeta a la cabeza mediante
cinta ajustable. Amortizado en 3 obras. 

8,00 0,80

10.01.05 Ud PANTALLA FIJA PROTECCIÓN SOLDADURA 9,72

Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujetas a la cabeza
mediante arnés flexible, provista de cristal inactínico y visor de 105x50mm.
Amortizado en 4 obras.

6,00 1,62

10.01.06 Ud MÁSCARA ANTIGAS CON FILTRO RECAMBIABLE 136,20

Máscara antigas facial completa reutilizable con marcado CE, con pantalla
de policarbonato resistente a impactos y rayaduras, amplio campo de vi-
sión, faldón de silicona, cabezada y arnés en cuatro puntos y doble filtros
laterales recambiables. Amortizado en 4 obras. 

6,00 22,70

10.01.07 Ud MÁSCARA ANTIPOLVO DESECHABLE 6,60

Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a la
humedad, con elásticos deslizantes que permiten gran flexibilidad del ajus-
te. 

12,00 0,55

10.01.08 Ud GUANTES NITRILO ANTI-CORTE 41,28

Guantes anti-corte de nitrilo con marcado CE, interior tejido de punto dan-
do resistencia ante objetos cortantes y abrasivos y con puño de seguridad
de lona. Amortizado en 1 obra. 

32,00 1,29

10.01.09 Ud GUANTES NEOPRENO PROTECCIÓN QUÍMICOS 4,96

Guantes de neopreno con marcado CE para protección en la manipulación
de productos químicos de un grosor entre 0.6 y 0.75 mm. e interior con tra-
tamiento clorinado. Amortizado en 3 obras. 

8,00 0,62

10.01.10 Ud GUANTES LÁTEX AISLANTES 5.000 V 58,26

Guantes aislantes de látex con marcado CE especialmente tratado para tra-
bajos con un voltaje máximo de 5000 V. Amortizado en 3 obras. 

6,00 9,71

10.01.11 Ud MANGUITO PROTECCIÓN CUERO 5,88

Manguito de soldador con marcado CE para protección de trabajos de sol-
dadura, confeccionada toda en serraje 1.25mm de grosor e interior de la
palma con refuerzo de piel flor. Con puño elástico. Amortizado en 3 obras.

4,00 1,47

1
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10.01.12 Ud ZAPATOS DE SEGURIDAD C/PUNTERA DE ALUMINIO 365,12

Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de cua-
tro capas, puntera de aluminio y plantilla antiperforación. Amortizado en 2
obras. 

32,00 11,41

10.01.13 Ud BOTAS ALTAS DE AGUA 26,52

Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con
suela antideslizante. Estas botas no son de seguridad, no dispone ni de
puntera ni plantilla antiperforación. Amortizado en 3 obras.

12,00 2,21

10.01.14 Ud BOTAS AISLANTES 5.000 V 83,76

Botas de seguridad aislante eléctrico con marcado CE para trabajos con un
voltaje máximo de 5.000V, con suela de elastómero dieléctrico con costura
especial de unión ente la parte superior de la bota y la suela. Amortizado
en 3 obras.

6,00 13,96

10.01.15 Ud RODILLERA SEGURIDAD POLIESTER 18,72

Rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA con estructura de poliester
antirrotura, alta protección y absorción de golpes, con parte central antides-
lizante y doble cierre elástico regulable. Amortización en 3 obras.

8,00 2,34

10.01.16 Ud EQUIPO ANTIC. ARNÉS DORSAL y TORSAL y ANCLAJES 126,40

Arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de amarre dorsal, com-
puesto por cinchas de nylon de 45 mm. de anchura y elementos metálicos
de acero galvanizado, resiste fuerzas de hasta 15 kN. en posición estática.
Amortizado en 5 obras y anclaje fijo embebido en soporte resistente me-
diante anclajes químicos o mecánicos para trabajos en altura.

8,00 15,80

10.01.17 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 10 BOLSILLOS 48,24

Cinturón portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosidos
de alta resistencia reforzados con remaches metálicos encapuchados, cin-
turón de nylon regulable, hebilla para su fijación y cinco bolsillos. Amortiza-
do en 4 obras.

12,00 4,02

10.01.18 Ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 33,12

Faja elástica antilumbago con marcado CE, con cierre regulable de velcro,
utilizable interior y exteriormente. Amortizado en 4 obras. 

6,00 5,52

10.01.19 Ud MANDIL CUERO PROTECCIÓN SOLDADURA 14,92

Mandil de cuero con marcado CE en una sola pieza de 1.8 mm de espesor,
para protección frontal para trabajos de soldadura, ajustable en cintura y
cuello mediante cintas regulables.

4,00 3,73

10.01.20 Ud CHALECO REFLECTANTE 37,80

Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de
velcro. Amortizado en 3 obras.

12,00 3,15

10.01.21 Ud TRAJE IMPERMEABLE POLIESTER 20,04

Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por chaqueta
con capucha ajustable con dos bolsillos y pantalón con cintura ajustable.
Amortizado en 3 obras. 

12,00 1,67

TOTAL 10.01........................................................................................... 1.251,08
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IMPLANTACIÓN DE OBRA10.02

10.02.01 Ud PANEL SEÑALIZACIONES VARIAS PVC 100x70 14,08

Panel para señalizaciones varias de obligación, prohibición y advertencia,
impresos sobre planchas de PVC de 1,00x0,70m y 0,80mm de espesor. In-
cluso colocación y retirada de obra. Medido unidad instalada. Amortizado
en 3 obras.

4,00 3,52

10.02.02 m2 ACONDICIONAMIENTO LOCAL OFICINA 193,44

Acondicionamiento de local para oficina de obra, incluso disposición de
equipamiento mínimo, instalada y retirada de obra.

24,00 8,06

TOTAL 10.02........................................................................................... 215,28
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA10.03

10.03.01 Ud EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2 185,28

Extintor de nieve carbónica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y
de 5 kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria según nor-
mativa impidiendo su accionamiento involuntario, manómetro revisable y
boquilla difusora. Medido unidad instalada. 

2,00 92,64

10.03.02 Ud EXTINTOR PORTÁTIL POLVO QUIMICO ABC 289,52

Extintor de polvo químico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para fue-
gos de clase ABC, de 9 kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obli-
gatoria según normativa impidiendo su accionamiento involuntario, manó-
metro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada. 

8,00 36,19

10.03.03 Ml PROTECCIÓN BORDE MEDIANTE BARANDILLA 640,80

Protección de borde mediante barandilla guardacuerpos metálico de morda-
za, con amarre tipo sargento ajustable al forjado hasta 0,72m de canto y
1,25m de alto, fijados a una distancia máxima de 2,40m, sobre los que se
colocan pasamanos, travesaños intermedios y rodapié de madera. Incluso
colocación y retirada de obra. Medido metro lineal instalado.

89,00 7,20

10.03.04 Ml PROTECCIÓN HUECO VERTICAL BARANDILLA SARGENTO 219,84

Protección de huecos verticales mediante barandilla formada por sargentos
de 1,20 m. de altura, pasamanos y travesaños intermedios realizados me-
diante tubos metálicos y rodapié de madera. Incluso colocación y retirada
de obra. Medido metro lineal instalado.

32,00 6,87

TOTAL 10.03........................................................................................... 1.385,63
TOTAL 10......................................................................................................................................... 2.851,99

TOTAL............................................................................................................................................................. 2.851,99

3

Este presupuesto es de ejecución material y no incluye el 13% de gastos generales, ni el 6% de beneficio industrial.
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    ANEXO 2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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1. Memoria Informativa del Estudio 
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real 
Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y de demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 
 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
 
 Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los residuos 

que se generarán en la obra. 
 Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del citado 
Real Decreto 105/2008. 

 Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

 Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 
 PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
Los datos informativos de la obra son: 
 
 Proyecto: Centro logístico productos frescos agroalimentarios CAM 
 Dirección de la obra: Avda. Cantueña nº 14 28947 
 Localidad: Fuenlabrada 
 Provincia: Madrid 
 Promotor: IMIDRA 
Técnico redactor de este Estudio: José Nieto González 
 Titulación o cargo redactor: Ingeniero Industrial 
 Fecha de comienzo de la obra: febrero 2021  
 
  
2. Definiciones 
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de 
la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 
 
 Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su poseedor se 

desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 
 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 

sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos 
naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los que presentan una o varias de las 
características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda 
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aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios 
internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los recipientes y envases que los hayan 
contenido. 

 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior. 
 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición 
de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 
 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 
obra de construcción o demolición. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder 
los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo 
caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción 
o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, 
no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 
cuenta ajena. 

 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin 
compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen 
que realmente ocupan en obra. 

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una 
teórica masa compactada de los mismos. 

 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados 
o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la 
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos". 

 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente. 

 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o 
para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de 
energía. 

 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
ambiente. 

 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios 
al medio ambiente. 
 
 

3. Medidas Prevención de Residuos 

Prevención en Tareas de Derribo 

 En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de desconstrucción 
selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos. 

 Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos 
destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 

 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando 
al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de difícil 
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o imposible reciclado. 
 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 
 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, 

fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión 
de residuos. 

 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases 
en obra. 

 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su 
deterioro y se devolverán al proveedor. 

 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en 
obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 
colocados para evitar retallos.  
 

Prevención en la Puesta en Obra 

 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche 
de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de 
las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, 
especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la 
propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones 
no reutilizables.  

 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras 
para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos 
y correcta gestión de ellos. 

 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la 
generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 
 

Prevención en el Almacenamiento en Obra 

 Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, 
mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, 
etc. 

 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo. 
 Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, 

caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que 
se recepcionen en obra. 

 En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para 
puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto 
estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 

 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

 
 
4. Cantidad de Residuos 
A continuación, se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos, 
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y piedras 
no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 
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La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados en el país 
sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos y aceptados. Dichos 
ratios han sido ajustados y adaptados a las características de la obra según cálculo automatizado realizado 
con ayuda de programa informático específico. La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la 
realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, sin embargo 
los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición exhaustiva y precisa de los residuos 
finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la estimación contemplada en la 
tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero 
será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 
 
 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

140603 Otros disolventes y mezclas de disolventes. 0,50 Tn 0,00 
160213 Extintores de polvo químico. 0,20 Tn 0,03 
160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que 

contienen sustancias peligrosas. 
0,20 Tn 0,03 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 10,00 Tn 6,80 
170103 Tejas y materiales cerámicos. 7,00 Tn 6,61 
170201 Madera. 3,00 Tn 7,85 
170203 Plástico. 1,50 Tn 2,66 
170407 Metales mezclados. 10,00 Tn 0,36 
170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 

especificados en el código 17 08 01. 
7,00 Tn 17,50 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de 
los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

10,00 Tn 20,00 

200101 Papel y cartón. 3,50 Tn 8,50 
200121 Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. 0,50 Tn 0,01 
80111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
0,10 Tn 0,00 

80409 Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

0,20 Tn 0,00 

 Total : 53,70 Tn 70,28 
 

5. Separación de Residuos 
Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 
de la obra supere las siguientes cantidades. 
 

 
Descripción                                                                    Cantidad 

Hormigón 80 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 

Metal 2 t. 
Madera 1 t. 
Vidrio 1 t. 

Plástico 0,5  t. 
Papel y cartón 0,5  t. 

  
De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma: 
 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

140603 Otros disolventes y mezclas de disolventes. 
Opción de separación: 
Separado 

0,50 Tn 0,00 

160213 Extintores de polvo químico. 
Opción de separación: 
Separado 

0,20 Tn 0,03 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] 
que contienen sustancias peligrosas. 

0,20 Tn 0,03 
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Opción de separación: 
Separado 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 
Opción de separación: 
Residuos inertes 

10,00 Tn 6,80 

170103 Tejas y materiales cerámicos. 
Opción de separación: 
Residuos cerámicos 

7,00 Tn 6,61 

170201 Madera. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

3,00 Tn 7,85 

170203 Plástico. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

1,50 Tn 2,66 

170407 Metales mezclados. 
Opción de separación: 
Residuos metálicos 

10,00 Tn 0,36 

170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01. 
Opción de separación: 
Residuos inertes 

7,00 Tn 17,50 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 
Opción de separación: 
Residuos mezclados no peligrosos 

10,00 Tn 20,00 

200101 Papel y cartón. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

3,50 Tn 8,50 

200121 Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen 
mercurio. 
Opción de separación: 
Separado 

0,50 Tn 0,01 

80111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
Opción de separación: 
Separado 

0,10 Tn 0,00 

80409 Residuos de adhesivos y sellantes que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
Opción de separación: 
Separado 

0,20 Tn 0,00 

 Total : 53,70 Tn 70,36 
 

6. Medidas para la Separación en Obra 
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su 
reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el 
artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
de demolición se tomarán las siguientes medidas: 
 

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y 
para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de 
peligro en su caso. 

 Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando. 
 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 

evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 
 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios 

de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan 
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provocar su mezcla o contaminación. 
 
 

7. Destino Final 
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados 
según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores 
de este mismo documento. 
 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado. 
 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

140603 Otros disolventes y mezclas de disolventes. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

0,50 Tn 0,00 

160213 Extintores de polvo químico. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

0,20 Tn 0,03 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] 
que contienen sustancias peligrosas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

0,20 Tn 0,03 

1700CER
A 

Residuos de Fábricas, Tejas y materiales cerámicos. 
Suma códigos LER 170102 y 170103. 
Destino: Valorización Externa 

7,00 Tn 6,61 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 
01 06. 
Destino: Valorización Externa 

17,00 Tn 24,30 

170201 Madera. 
Destino: Valorización Externa 

3,00 Tn 7,85 

170203 Plástico. 
Destino: Valorización Externa 

1,50 Tn 2,66 

170407 Metales mezclados. 
Destino: Valorización Externa 

10,00 Tn 0,36 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 
09 02 y 17 09 03. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

10,00 Tn 20,00 

200101 Papel y cartón. 
Destino: Valorización Externa 

3,50 Tn 8,50 

200121 Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen 
mercurio. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

0,50 Tn 0,01 

80111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

0,10 Tn 0,00 

80409 Residuos de adhesivos y sellantes que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

0,20 Tn 0,00 

 Total : 53,70 Tn 70,36 
 
 

8. Prescripciones del Pliego sobre Residuos 

Obligaciones Agentes Intervinientes 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 
obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
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residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

 Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de 
gestión de los residuos. 

 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados 
en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor 
de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus 
modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 

 En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al 
promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, 
que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos 
de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de 
residuos del presupuesto de la obra. 

 Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento 
de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los 
residuos peligrosos. 
 

Gestión de Residuos 

 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición 
que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio son 
centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

 Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre 
la manipulación del amianto y sus derivados. 

 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán 
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros. 

 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo 
de los residuos generados. 

 Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas 
a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En 
las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la 
documentación generada para la justificación del mismo. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. 
Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros 
correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores 
de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

 

Derribo y Demolición 

 En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que 
generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier otro 
trabajo. 

 Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se retirarán antes 
de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su deterioro. 

 En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos los trabajos de 
desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de 
separación. 
 

Separación 

 El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe 
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el 
tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 
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 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla 
de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una 
banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente 
información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro 
de Transportistas de Residuos. 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 

 Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, 
etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la 
normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra. 
 

Documentación 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, 
la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas 
o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 

 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor 
al que se le vaya a entregar el residuo. 

 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 
caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 
ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los 
residuos. 

 Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano 
competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación 
a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se 
realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

 Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este 
documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma. 

 El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia 
del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica. 
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Normativa 
 

 Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

 Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 
 

 
Madrid 
 
 Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 

Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad 
de Madrid 

 
 

9. Presupuesto 
A continuación, se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la obra. 
Esta valoración forma parte del presupuesto general de la obra como capítulo independiente. 
 

Resumen Cantidad Precio Subtotal 
1-GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS VALORIZACIÓN EXT. 
Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada 
en fábricas, tejas u otros elementos exentos de materiales 
reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad 
autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir 
carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de 
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos. 
 

7,00 t 3,24 € 22,68 € 

2-GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN 
EXT. 
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre 
sí exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado 
por la comunidad autónoma correspondiente, para su 
valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación 
enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos. 
 

17,00 t 3,54 € 60,18 € 

3-GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR 
Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción 
no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad 
autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. 
 

10,00 t 23,23 € 232,30 € 

4-GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN 
Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor 
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para 
su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni 
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la 
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos. 
 

1,50 t 2,04 € 3,06 € 

5-GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES 
VALORIZ. 
Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a 
un gestor autorizado por la comunidad autónoma 
correspondiente, para su reutilización, recuperación o 
valorización. Sin carga ni transporte. Según operación 
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por 

10,00 t 0,99 € 9,90 € 
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la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos. 
 
6-GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN 
Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor 
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para 
su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni 
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la 
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos. 
 

3,50 t 1,71 € 5,99 € 

7-GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACION. 
Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final 
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para 
su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni 
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la 
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos. 
 

3,00 t 1,11 € 3,33 € 

8-GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR 
Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor 
autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, 
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de 
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos. 
 

0,20 kg 0,95 € 0,19 € 

9-GESTIÓN RESIDUOS PINTURA C/DISOLVENTE GESTOR 
Precio para la gestión del residuo de pintura con disolventes 
con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su 
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación 
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos. 
 

0,50 kg 0,47 € 0,24 € 

10-GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES GESTOR 
Precio para la gestión del residuo de fluorescentes con gestor 
autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, 
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de 
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos. 
 

0,50 kg 1,24 € 0,62 € 

11-GESTIÓN RESIDUOS PINTURAS GESTOR 
Precio para la gestión del residuo de pintura con gestor 
autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, 
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de 
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos. 
 

0,10 kg 0,39 € 0,04 € 

12-GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS GESTOR 
Precio para la gestión del residuo de adhesivos con gestor 
autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, 
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de 
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos. 
 

0,20 kg 0,34 € 0,07 € 

13-GESTIÓN RESIDUOS EXTINTORES GESTOR 
Precio para la gestión del residuo de residuo de extintores con 
gestor autorizado por la comunidad autónoma para su 
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación 
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos. 
 

0,20 kg 1,56 € 0,31 € 

14-SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
Separación manual de residuos en obra por fracciones según 

43,70 t 1,17 € 51,13 € 



Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 

 Estudio de Gestión de Residuos. Memoria  Página 11 de 29 

normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de 
separación y mantenimiento de las instalaciones de separación 
de la obra. 

15-ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento 
en obra de residuos de construcción y demolición. Sin incluir 
transporte ni gestión.

53,70 t 3,34 € 179,36 € 

16-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de 
construcción y demolición desde la obra hasta las instalaciones 
de un gestor autorizado por la comunidad autónoma hasta un 
máximo de 20 km. Sin incluir gestión de los residuos.

52,00 t 2,60 € 135,20 € 

17-TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción 
y demolición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor 
autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de 
los residuos.

1,70 t 30,97 € 52,65 € 

Total 
Presupuesto: 

757,25 € 

Este presupuesto incluye el 13% de gastos generales y 6% de beneficio industrial (Presupuesto Ejecución 
Contrata).
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10. Modelo Fichas 
 
ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN 
POR LA PROPIEDAD 
 Proyecto: Centro logístico productos frescos agroalimentarios CAM 
 Dirección de la obra: Avda. Cantueña nº 14 28947 
 Localidad: Fuenlabrada 
 Provincia: Madrid 
 Redactor Estudio de Gestión: José Nieto González 
 Presupuesto Ejecución Material:  
 Presupuesto Gestión Residuos:   
 Promotor: IMIDRA 
 Director de Obra:  
 Director Ejecución Material Obra:  
 Contratista redactor del Plan:   
 Fecha prevista comienzo obra:  
     
En cumplimiento de lo estipulado en el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección 
Facultativa y sus representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución Material de la Obra y aceptar 
por parte de la Propiedad el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado por el 
Contratista para la obra reseñada en el inicio del acta. 
Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, se hace constar la conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones técnicas 
requeridas por el R.D.105/2008 para su aprobación. 
Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentación 
acreditativa de la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección Facultativa y a la Propiedad por el 
Poseedor y el Gestor de Residuos. 
En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal y el Promotor, que 
suscribe, procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, quedando enterado el Contratista. 
Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 
trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la 
aprobación de la Dirección Facultativa y la aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación. 
El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá de estar 
en la obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa, además de a la del personal y servicios de los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad 
Autónoma. 
 
 
Firmado en Fuenlabrada, a  
 
 
 
 
 
 
 
Representante Director Director Ejecución Representante 
 Promotor de Obra  Contratista  
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA 
Obra: Proyecto: Centro logístico productos frescos agroalimentarios CAM 
Productor Residuos:  
Poseedor Residuos:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
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ALBARAN  DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº        
 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  
Nombre o razón social:   
Dirección:   
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:   

 
IDENTIFICACION DEL GESTOR  
Nombre o razón social:   
Dirección:   
Nº de Gestor Autorizado:   
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:   

 
IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE  
Nombre o razón social:   
Dirección:   
Nº de Gestor Autorizado:   
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:   

 
IDENTIFICACION DEL RESIDUO   
Denominación descriptiva:    
Descripción L.E.R.:    
Código L.E.R.:    

 
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   
TIPO DE ENVASE:   
FECHA:   

 
 
 
 
Fdo.  (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Art. 41.c R.D. 833/88, R.D. 952/97 y Orden MAM/304/2002 

1.- Datos del PRODUCTOR Comunidad Autónoma:  
Razón Social N.I.F.:  
Dirección: Nº Productor 
Municipio Provincia Código Postal 
Teléfono:  Fax:  E-mail:  
Persona de contacto:   
2.- Datos del DESTINATARIO Comunidad Autónoma:  
Razón Social N.I.F. Nº Gestor Autorizado 
Dirección del domicilio social:  
Municipio Provincia Código Postal 
Teléfono: Fax:  E-mail:  
Persona de contacto:   
3.- Datos del TRANSPORTISTA Comunidad Autónoma:  
Razón Social N.I.F. Matrícula Vehículo 
Dirección del domicilio social:  
Municipio Provincia Código Postal 
Teléfono:  Fax:  E-mail:  
Persona de contacto:   
4.- Identificación del RESIDUO 
4.1. Código LER        
Descripción habitual:  
4.2.- Código del Residuo ( según tablas Anexo 1 R.D. 952/97) 

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 
Q D 

R 
L C 

C 
H 
H 

A B 

4.3.- Gestión final a realizar (orden MAM 304/2002): Cant. Total anual (kg): 
4.4.- En caso de Traslado Transfronterizo: 
NºDoc. Notificación:  
Nº de orden del envío:  
4.5.Medio Transporte:  
4.6. Itinerario:  
4.7.- CC.AA. de Tránsito:  
4.8.- Fecha de notificación:  4.9.- Fecha envío:  
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SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97)  
 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  
Nombre o razón social:   
Dirección:   
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:   

 
IDENTIFICACION DEL GESTOR  
Nombre o razón social:   
Dirección:   
Nº de Gestor Autorizado:   
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:   

 
IDENTIFICACION DEL RESIDUO   
Denominación descriptiva:    
Descripción L.E.R.:    
Código L.E.R.:    
Composición química:    
  
Propiedades Físico-químicas:    
  
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO  
 Razón por la que el residuo debe ser gestionado   Q 
 Operación de gestión   D/R 
 Tipo genérico del residuo peligroso   L/P/S/G 
 Constituyentes que dan al residuo su carácter peligroso   C 
 Características de peligrosidad   H 
 Actividad generadora del residuo peligroso   A 
 Proceso generador del residuo peligroso   B  

 
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   
TIPO DE ENVASE:   
FECHA:   

 
 
 
 
Fdo.    (Responsable de residuos de la empresa productora) 



          
Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 

 

 
        Estudio de Gestión de Residuos. Memoria                                                                                                                       Página 17 de 29 

CERTIFICADO DE ENTREGA Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (RCD)  

(Artículos 4.1c., 5.3, 5.7 y 7.c del R.D. 105/2008) 
 

1.  Identificación de la Obra:  
Denominación: Centro logístico productos frescos agroalimentarios CAM  
Dirección: Avda. Cantueña nº 14 28947 Fuenlabrada (Madrid) 
N.º Licencia Municipal: Escriba un valor para Número de Licencia 
 
2. Identificación del Productor del R.C.D. (Art. 2.E Del R.D. 105/2008):  
Nombre O Razón Social:  
Nif/Cif:  
Dirección:  
 
3. Identificación del Poseedor del R.C.D. (Art. 2.F del R.D. 105/2008):  
Nombre o Razón Social:  
Nif/Cif:Sustituya este texto por NIF contratista 
Dirección:Escriba un valor para Dirección del Contratista 
 
4.  Identificación del Responsable de la Entrega o Transportista de los R.C.D.:  
 Nombre o Razón Social: 
 N.º de Inscripción:  
 
5.  Identificación de la Instalación de Gestión de R.C.D. a la que se le hace la 

entrega:  
Tipo de gestor: (Cumplimentar el que corresponda al tipo de gestor en el que se realiza la 
entrega):  
 Empresa autorizada por la CCCAA para realizar actividades de 

valorización o eliminación de R.C.D. 
 Empresa autorizada por la CCCAA para realizar otras actividades de 

gestión de R.C.D. 
 Gestor de R.C.D. autorizado por otra CCAA 
 
Nº de Autorización: 
Nombre o Razón Social:  
Nif/Cif: 
Dirección: 
Descripción de la Actividad de Gestión:  
 
6. Identificación de los R.C.D. 
(La cantidad se expresará en toneladas -preferentemente- o en metros cúbicos, 
consignándose ambas unidades cuando sea posible)  

Descripción del RCD Código LER Toneladas M3 
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7.  Coste Unitario (€/T) Ó (€/M3):  
8.  Coste Total (€):  
9. Si la entrega de los R.C.D. se ha efectuado en una instalación de gestión 

autorizada para realizar operaciones distintas a la valorización o eliminación: 
Identificación del gestor que vaya a realizar las operaciones de valorización o 
eliminación subsiguientes:  

Nombre o Razón Social:  
Nif/Cif: 
Dirección: 
N.º Autorización del Gestor:  
Descripción de la Actividad:  
 
FECHA:  
 
 
 

  El Gestor de R.C.D. 
  (Sello y firma) 
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CERTIFICADO DE GESTOR AUTORIZADO PARA LA VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (R.C.D.)  
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E 
Explosivo 

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan exotérmicamente 
también sin oxígeno y que detonan según condiciones de ensayo fijadas, 
pueden explotar al calentar bajo inclusión parcial. 
Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de chispas, 
fuego y acción del calor. 

 

F 
Fácilmente 
inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21ºC, pero que 
NO son altamente inflamables. Sustancias sólidas y preparaciones que por 
acción breve de una fuente de inflamación pueden inflamarse fácilmente y 
luego pueden continuar quemándose ó permanecer incandescentes. 
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor. 

 

F+ 
Extremada

mente 
inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC y un punto 
de ebullición de máximo de 35ºC. Gases y mezclas de gases, que a presión 
normal y a temperatura usual son inflamables en el aire.  
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.  

 

C 
Corrosivo 

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor en el caso 
de piel sana, intacta.  
Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el contacto con 
los ojos, piel e indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso de accidente o 
malestar consultar inmediatamente al médico.  

 

T 
Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en pequeña 
cantidad, pueden conducir a daños para la salud de magnitud considerable, 
eventualmente con consecuencias mortales.  
Precaución: Evitar contacto con el cuerpo humano. En caso de manipulación 
de estas sustancias deben establecerse procedimientos especiales. 

 

T+ 
Muy Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en MUY 
pequeña cantidad, pueden conducir a daños de considerable magnitud para 
la salud, posiblemente con consecuencias mortales. 
Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en caso de 
malestar consultar inmediatamente al médico.  

 

O 
Comburent

e 

Clasificación: (Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados que, en 
contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, 
producen reacción fuertemente exotérmica.  
Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles. 
Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios comenzados y 
dificultar su extinción. 

 

Xn 
Nocivo 

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden 
provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligros para la 
reproducción, peligro de sensibilización por inhalación, en clasificación con 
R42.  
Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano.  

 

Xi 
Irritante 

Clasificación: Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en caso de 
contacto breve, prolongado o repetido con la piel o en mucosas. Peligro de 
sensibilización en caso de contacto con la piel. Clasificación con R43.  
Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores. 

 

N 
Peligro para 

el medio 
ambiente 

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no acuático 
puede producir daño del ecosistema inmediatamente o con posterioridad. 
Ciertas sustancias o sus productos de transformación pueden alterar 
simultáneamente diversos compartimentos.  
Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que alcancen la 
canalización, en el suelo o el medio ambiente. 

 
 
  

http://www.texca.com/picto/GVO03.gif
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Nombre del Residuo:   
Código de Identificación del residuo 

 
según orden MAM 304/2002 

 
L E R :  
  
 

Datos del titular del residuo 
 
Nombre:   
Dirección: 
C.I.F.: 
 
Teléfono:   
 
 
Fecha de envasado: 
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Fuenlabrada, enero de 2021 
 

 
 
 

José Nieto González    
Ingeniero Industrial  

Col nº 10.389 



             ANEXO 3. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA



 
 ANEXO 4. Certificación Energética                         Página 1 de 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios, con modificaciones de junio de 2017 
 
 Artículo único Aprobación del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios. 
 
 2. Cuando se construyan, vendan o alquilen edificios o unidades de éstos, el certificado de eficiencia 

energética o una copia de éste se deberá mostrar al comprador o nuevo arrendatario potencial y se 
entregará al comprador o nuevo arrendatario, en los términos que se establecen en el Procedimiento 
básico. 

 
 

 
 

Fuenlabrada, enero de 2021 
 

 
 

José Nieto González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado nº 10.389 
 
 
 
 

ng   
ingenieros 

CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS FRESCOS CAM  FUENLABRADA (MADRID) 
 
JOSÉ NIETO GONZÁLEZ                                 ING. INDUSTRIAL Colegiado nº 10.389 

PROYECTO BÁSICO, DE ACTIVIDADES Y DE EJECUCIÓN 
 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 



 ANEXO 4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD



 
 Plan de control y calidad                         Página 1 de 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo a este proyecto con el objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE.  
 
 

Proyecto CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS FRESCOS CAM 

Situación AVDA. CANTUEÑA Nº 14 28947 

Población FUENLABARADA (MADRID) 

Promotor IMIDRA, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y 
EXTENSIÓN AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Técnico JOSÉ NIETO GONZÁLEZ 

Director de obra JOSÉ NIETO GONZÁLEZ 

Director de la ejecución JOSÉ NIETO GONZÁLEZ 
 
 
El control de calidad de las obras incluye: 
 

A. El control de recepción de productos 
 

B. El control de la ejecución 
 

C. El control de la obra terminada 
 
 
Para ello: 
 
El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
 
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de 
la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
 
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 
servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de 
la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. 
 
 
 
 
 
 

ng   
ingenieros 

CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS FRESCOS CAM  FUENLABRADA (MADRID) 
 
JOSÉ NIETO GONZÁLEZ                                 ING. INDUSTRIAL Colegiado nº 10.389 

PROYECTO BÁSICO, DE ACTIVIDADES Y DE EJECUCIÓN 
 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben 
reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, 
así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 

Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes controles: 

1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida 
la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea 
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de acuerdo con el 
apartado. 79.3.1. de la EHE, facilitándose los documentos indicados antes, durante y después del 
suministro. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 
las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del 
CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia 
del mantenimiento de sus características técnicas. 

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la EHE. 

 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de 
los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

3. Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizará conforme con el apartado 
79.3.3. 

 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la 
Instrucción EHE. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad 
comprenderá: 
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a)  un control documental, según apartado 84.1 

b)  en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de 
garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y 

c)  en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado del 
artículo 85º 

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en la 
obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de 
cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e incluirá 
una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en el artículo 86 de la 
EHE. 

El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los controles 
previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y después del suministro. 

 

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 

Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en los 
apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el 
caso de un hormigón preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo 
en otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y 
se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación.  

Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos característicos de 
dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a)  el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 

b)  se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, con una 
antigüedad máxima de seis meses 

 

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO 

Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado 
86.5.2. 

 

Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro: 
 

a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de aplicación 
general a todas las obras de hormigón estructural. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo indicado 
en la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa.  

El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a 
elementos incluidos en cada columna. 
 

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 

Límite superior Tipo de elemento estructural 
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 
Nº de plantas 2 2 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta    
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HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL 
DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior Tipo de elemento estructural 
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 500 m3 500 m3 500 m3 
Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas 
Superficie construida 2.500 m2 5.000 m2 - 
Nº de plantas 10 10 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta    

 
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL 

DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior Tipo de elemento estructural 
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas 
Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 
Nº de plantas 4 4 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta    

 

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período 
de tiempo superior a seis semanas. 

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen en 
el apartado 86.5.4.3 según cada caso. 

 
b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicación a 

cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón.  
 La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia característica real) que 

corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribución de la resistencia a compresión del hormigón 
suministrado en todas las amasadas sometidas a control. 

 El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck 
 

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.) En el caso de 
elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones 
en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los 
siguientes casos: 

-  elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o 

-  elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con luces 
inferiores a 6,00 metros. 

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

i)  que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el apartado 8.2, 

ii)  que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 
N/mm2. 

Se aceptará el hormigón suministrado SI se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 

a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado 

b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado durante 
la totalidad del período de suministro de la obra. 

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 
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CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un 
certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, 
elaborado por el Fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, cuyo contenido será 
conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de la Instrucción EHE 

 

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante 
la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado 
marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el 
artículo 32º de la EHE para armaduras pasivas y artículo 34º para armaduras activas.. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de 
armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la  EHE. 

 

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE 
respectivamente 

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la conformidad 
de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87. 

El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador de las 
armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad 
con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresión de las cantidades reales 
correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información 
disponible en la documentación que establece la UNE EN 10080. 

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se deberá 
presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la 
totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.  

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la 
armadura facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación que 
acompaña al citado marcado CE. 

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa un 
certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 

 

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas 
disponga de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la verificación documental de que los 
valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º de esta Instrucción. 

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su conformidad de 
acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE. 

 

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el control 
se realizará según lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente. 

 

ESTRUCTURAS DE ACERO: 

Control de los Materiales 

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de forma 
inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 

Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control 
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 

En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional 
específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección facultativa. 
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Control de la Fabricación 
El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la calidad 
de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  
En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del esfuerzo, 
se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en 
la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del DB 
SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la 
resistencia normalizada especificada en el proyecto.  

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse 
a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 

ESTRUCTURAS DE MADERA:  

Comprobaciones:  

a)  con carácter general:  

• aspecto y estado general del suministro; 

• que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  

b)  con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se 
consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén 
avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;  

• madera aserrada:  
- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado;  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se 

especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de 

coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas de 
frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada;  

- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 56529 o 
UNE 56530.  

• tableros:  
- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos del 

apartado 4.4.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 300 

para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 
para tableros contrachapados;  

• elementos estructurales de madera laminada encolada:  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se 

especificarán según notación del apartado 4.2.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 

• otros elementos estructurales realizados en taller.  
- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): 

Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto.  
• madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  

- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  
• elementos mecánicos de fijación.  

- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección.  
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Criterio general de no-aceptación del producto:  
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga 
riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente 
para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la 
que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 
 
CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
1. CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos. 
• Artículos 6. Control de Recepción 
• Artículo 7. Almacenamiento 
• Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 
• Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos 
• Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos 
• Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios. 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia 
inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
• Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos 
 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 
4. ESTRUCTURAS DE MADERA 

 
5. CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos. 
• Artículos 6. Control de Recepción 
• Artículo 7. Almacenamiento 
• Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 
• Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos 
• Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos 
• Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios. 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia 
inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
6. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
• Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos 
 
7. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 
8. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera 
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Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control 
• Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
 
9. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
• Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
10. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que contienen materias fecales 
y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de 
materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada 
por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
11. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 
30/05/2002 y 01/12/2005). 
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
12. ALBAÑILERÍA 
 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
• Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
• Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
• Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
• Dinteles. UNE-EN 845-2. 
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
13. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• 4 Productos de construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
14. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
• Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
• Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 4.1. Características exigibles a los productos 
- 4.3. Control de recepción en obra de productos  
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15. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
16. REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
• Baldosas. UNE-EN 1341 
• Adoquines. UNE-EN 1342 
• Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
17. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179 
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre 

de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 
• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
• Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
• Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
18. PREFABRICADOS 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
• Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
19. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de 
materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
• Acero. UNE-EN 40- 5. 
• Aluminio. UNE-EN 40-6 
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 
 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución 
de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
 
• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 
• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada 
por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 



Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 
 

 

          
       Plan de control y calidad        Página 12 de 16 
 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por 
Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 
• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
• Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5 
 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 2 
• Artículo 3 
• Artículo 9 
 
 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se 

aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 
al fuego). 

 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 
• ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 

- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
• Artículo 6. Equipos y materiales 
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
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B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción 
de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control 
de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen 
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
 
HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los 
procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que 
la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE. 
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de 
control que contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros aspectos, 
los niveles de control, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de 
comprobación. 
Se contemplan dos niveles de control: 
a) Control de ejecución a nivel normal 
b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en posesión 
de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001. 
El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en 
lotes de ejecución conformes con los siguientes criterios: 
a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 
b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas diferentes 
en la tabla siguiente 
c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos  

Elementos de 
cimentación 

−  Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie 
−  50 m de pantallas 

Elementos 
horizontales 

−  Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 

Otros 
elementos 

−  Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos 
plantas  

−  Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas  
−  Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado 

 

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya 
dimensión o tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE 
Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la 
Dirección Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de 
inspecciones que varía en función del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo 
con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE 



Proyecto básico, de actividades y de ejecución. Centro logístico de productos frescos CAM Fuenlabrada (Madrid) 
 

 

          
       Plan de control y calidad        Página 14 de 16 
 

El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE: 
- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 
- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 
- Control de las operaciones de pretensado (art.96), 
- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 
- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 
- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99), 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 

 
CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
• Capítulo XVII. Control de la ejecución 
 
2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
• Epígrafe 8.4 Armaduras 
• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
4. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 5 Construcción 
 
5. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• 5 Construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
6. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 22. Control de la ejecución 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.2. Control de la ejecución 
 
7. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
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• Artículo 10 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 4. Normas. 
 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Epígrafe 6. Construcción 
 
 RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las 
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las 
previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 
 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
• Artículo 100. Control del elemento construido 
• Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria 
• Artículo 102 Control de aspectos medioambientales 
 
2. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.3. Control de la obra terminada 
 
3. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

 
4. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
• Artículo 18 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión 

en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 
 
 
 
 

Fuenlabrada, enero de 2021 
 

 
 

José Nieto González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado nº 10.389 
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