
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

SUBCAPÍTULO 01.01 EXPLANACIONES                                                   

01.01.01 m2  EXPLANACION Y LIMPIEZA                                          

Desbroce y limpieza superficial de terreno, incluyendo arbustos, por medios mecanicos, con carga
y transporte de la tierra vegetal y  de los productos resultantes a vertedero, i/ canon de vertido.

TODA LA PARCELA 1 4.450,00 4.450,00

4.450,00

4.450,00 2,09 9.300,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 EXPLANACIONES........................... 9.300,50
SUBCAPÍTULO 01.02 EXCAVACIONES                                                    

01.02.01 m3  VACIADO DE TIERRAS                                              

Excavacion a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, medido en proyeccion horizontal, segun perfi-
les teoricos de proyecto, incluso p.p. de esponjamiento, por medios mecanicos, con extraccion de tie-
rras fuera de la excavacion, en vaciados, con carga y  transporte al vertedero, i/ canon de vertido, i/
relleno y  retirada de tierras, para plataforma de trabajos.

se ha prev isto losa de 40 y  30 de 
grav a

hasta fondo ex cav ación sótano 2

polilinea losa 40 1 2.444,50 7,90 19.311,55

-7,10 -0,5, -0,30

ex cav ación para trasdós muro insitu 1 7,80 0,50 7,60 29,64

1 17,50 0,50 7,60 66,50

.

hasta fonto ex cav ación de sotano 1 1 1.261,18 1.261,18

.

ex cav ación para trasdós muro insitu 1 17,30 0,50 4,30 37,20

1 18,60 0,50 4,30 39,99

20.746,06

20.746,06 8,76 181.735,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 EXCAVACIONES ............................. 181.735,49
SUBCAPÍTULO 01.03 RELLENOS                                                        

01.03.01 m3  RELLENO GRAVA                                                   

Relleno y  extendido de zanjas con grava, por medios manuales, con aporte de grava, considerando
la grava a pie de tajo.

fondo ex cav ación sótano 2

polilinea losa 1 2.444,50 0,30 733,35

-7,10 -0,5, -0,30

hasta fonto ex cav ación de sotano 1 1 1.261,18 0,30 378,35

. 1.111,70

1.111,70 14,62 16.253,05

01.03.02 m3  RELLENO TIERRAS COMPACTAS                                       

Compactacion de tierras procedentes de la excavacion en trasdos de muros, por medios mecani-
cos, incluso regado de los mismos, al 95%  PM.

hasta fondo ex cav ación sótano 2

ex cav ación para trasdós muro insitu 1 7,80 0,50 7,60 29,64

1 17,50 0,50 7,60 66,50

.

hasta fonto ex cav ación de sotano 1 1 1.261,18 1.261,18

.

ex cav ación para trasdós muro insitu 1 17,30 0,50 4,30 37,20

1 18,60 0,50 4,30 39,99

1.434,51

1.434,51 1,03 1.477,55
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01.03.03 m3  RELLENO HORMIGON POBRE                                          

Hormigon en masa HMI20 N/mm2., consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para rellenos, incluso vertido y  colocacion.

cuña de la rampa 1 1,80 6,00 10,80

10,80

10,80 67,30 726,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 RELLENOS...................................... 18.457,44

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............................................................................................. 209.493,43
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CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                     

SUBCAPÍTULO 02.01 LOSAS DE CIMENTACION                                            

02.01.01 m3  HORMIGON LIMPIEZA LOSA DE CIMENTACION+FILM POLIETILENO          

Suministro y  puesta en obra, mediante canaleta, grúa o bombeo, de hormigón en masa para capa
de limpieza y  nivelación de 7 cm de espesor mínimo, HL/15/B/25 de resistencia caracteristica a 28
dias fck=150 kg/cm2., elaborado en central, con sello AENOR, en base de encepados, v igas, sole-
ras, losas y  elementos varios de cimentación. Incluso encofrado de madera perdido en caso de ser
necesario, retacado o recalce de fosos de ascensor o zapatas que reciban el empuje de las circun-
dantes, transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, carga y  descarga de
los camiones, v ibrado y  medios aux iliares, extendido y  fratasado, según instrucciones EHE y
CTE, hasta dejarlo en condiciones aptas para el replanteo de los elementos de cimentacion. Se inclu-
ye colocación de lámina POLIETILENO  galga 400 en su cara en contacto con la losa.
Medida la superficie ejecutada.

NIVEL SÓTANO1

espesor 0,75 1 1.224,20 0,10 122,42

.

NIVEL SÓTANO 2

espesor 0,45 m 1 665,16 0,10 66,52

espesor 0,85 1 1.771,79 0,10 177,18

. 366,12

366,12 68,23 24.980,37

02.01.02 m3  HORMIGON ARMADO LOSA DE CIMENTACION HA-30                       

Hormigón armado en losa de cimentación, de perfil y  canto según proyecto, incluyendo en la unidad
la ejecución de chaflanes, pozos, fosos y  zonas de salto, achiques y  avenamientos, suministro,
puesta en obra y  extendido, vertido y  regleado del mismo, suministro elaboración y  montaje de arma-
duras de acero B-500-SD con sello CIETSID, con cuantias y  disposicion segun proyecto y  especifi-
caciones de planos, incluyendo separadores, pates, rigidizadores, despuntes, conexiones en espe-
ras de muros, muretes, rampas y  pilares, con replanteo, encamillado y  sujeción de las mismas, hor-
migonando mediante canaleta, grúa o bomba con hormigón HA/30/B/20/XA0 Hidrofugado,  con ári-
do ø máximo 20 mm.,  aditivos de curado, incluso hormigonado de muretes, foso de ascensor, ar-
quetas, etc, v ibrado acabado superficial liso con regla v ibrante y  curado, con encofrado y  desencofra-
do de todos los elementos, retallos, cambios de nivel, juntas de trabajo, formación de banqueos, sola-
pes de armaduras, conexión a muros pantalla, pasatubos, exceso de hormigón por sobreancho.
Con parte proporcional de juntas de trabajo y /o de dilatación a media madera, doble cordón bentoniti-
co en union con muro pegado según ficha tecnica y  en unión de juntas de hormigonado,  juntas con
nervometal y  junta Epdm, en cortes de hormigonado.
Incluye el precio de la unidad la adición de fibra de polipropileno, para ev itar fisuraciones superficia-
les, curado superficial mediante producto filmogeno. Limpieza posterior, totalmente terminada, con
ayuda y medios aux iliares necesarios. Ejecutado según CTE y EHE. Incluso colocacion de juntas
hidroexpansivas en cara superior e inferior de la losa y  los encuentros con muretes, muros , fosos
de ascensor y  juntas de hormigonado y juntas de dilatación, según criterio de la DF
Medido el volumen teórico especificado en planos.

NIVEL SÓTANO1

espesor 0,75 1 1.224,20 0,75 918,15

.

diferencia espesor 0,75 a a 0,95

zonas afectadas por ascensor

portal 2 1 53,44 0,20 10,69

.

NIVEL SÓTANO 2

espesor 0,45 m 1 665,16 665,16

espesor 0,85 1 1.771,79 1.771,79

.

diferencia espesor 0,85 a a 0,95

zonas afectadas por ascensor

portales 5, 6 y  7 1 70,10 0,10 7,01

1 56,50 0,10 5,65

1 65,20 0,10 6,52

3.384,97

3.384,97 217,37 735.790,93
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TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 LOSAS DE CIMENTACION ............ 760.771,30
SUBCAPÍTULO 02.02 PILOTES IN SITU                                                 

02.02.01 ml  PILOTE TIERRA CEMENTO DIAM 45 CM.(MXPILE).                      

Ejecución de columnas suelo-cemento (Mixpile®), conssitente en la introducción de un tubo que so-
porta en el primer metro de la perforación  con  unas paletas que al introducirlo y /o extraerlo del terre-
no, mezcla el suelo  ex istente con lechada o mortero de cemento con un consumo por ml de pilote
es del orden de 80 Kg. /m.l. de cemento.
Incluye: replanteo y  trazado de los ejes de los pilotes, maquinaria, barrenado de tierras, mezclado, re-
tirada de tierra sobrante y  limpieza posterior. C

czona de sotano 2

72 7,00 504,00

93 7,00 651,00

299 7,00 2.093,00

4 7,00 28,00

sotano 1

37 11,00 407,00

180 11,00 1.980,00

5.663,00

5.663,00 36,53 206.869,39

02.02.02 ml  PILOTE COMPLETO 450 mm                                          

Pilote fabricado in situ CPII8, de D=450 cm., en terrenos inestables de consistencia blanda o media,
perforado con cuchara (sin entubacion) con lodos tixotropicos (bentonita), con hormigon
HA30/B/20/XA2 central de consistencia fluida y  acero B 500 S, con una perdida de espacio total en
los sotanos (sin contar el cerramiento final de terminacion) de aprox imadamente D+20 cm. (en lindes
con medianerias) y  D+10 cm. (lindes con alineacion a espacio abierto), con armadura de acero
BI500 S s/ calculo, i/ descabezado posterior o dejando unas esperas para anclaje de la v iga de coro-
nacion, para cualquier profundidad (normalmente menores a 20 m.) y  con una profundidad de penetra-
cion (segun NTEICPI) por debajo del ultimo sotano de al menos 3 m. y  de acuerdo al estudio de es-
tabilidad realizado al efecto, perforado a rotacion y  normalmente con una capacidad maxima de 75T,
i/p.p. de transporte del equipo mecanico, evacuando a vertedero de la excavacion, replanteo, com-
probacion de cota final y  aplomado antes del hormigonado, inspeccion con linterna de posibles oque-
dades y  control del hormigon realmente introducido, suministro y  consumo de la energia electrica y
i/p.p. de parada de equipo de pilotaje por cualquier causa. Totalmente terminado. Segun NTEICPI,
CTE/DBISEIC y EHEI08.

según pantallas

alzado1 2 24,30 48,60

.

.alzado 2 8 30,20 241,60

14 26,50 371,00

16 24,30 388,80

.

alzado 3 13 20,60 267,80

3 22,20 66,60

.

alzado 4 18 20,60 370,80

24 21,60 518,40

7 20,60 144,20

24 20,60 494,40

4 24,00 96,00

7 20,60 144,20

.

alzado 5 7 20,60 144,20

.

alzado 6 7 20,60 144,20

6 21,20 127,20

5 24,60 123,00

16 23,20 371,20

5 26,40 132,00

19 23,20 440,80

.

17 de septiembre de 2024 Página 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

alzado 7 2 23,20 46,40

.

alzado 9 9 10,15 91,35

.

alzado 10 26 9,75 253,50

5.026,25

5.026,25 60,73 305.244,16

02.02.03 ml  PILOTE COMPLETO 650 mm                                          

Pilote fabricado in situ CPII6, de D=650 cm., en terrenos inestables de consistencia blanda o media,
perforado con cuchara (sin entubacion) con lodos tixotropicos (bentonita), con hormigon
HA30/B/20/XA2 de central de consistencia fluida y  acero B 500 S, con una perdida de espacio total
en los sotanos (sin contar el cerramiento final de terminacion) de aprox imadamente D+20 cm. (en lin-
des con medianerias) y  D+10 cm. (lindes con alineacion a espacio abierto), con armadura de acero
BI500 S s/ calculo, i/ descabezado posterior o dejando unas esperas para anclaje de la v iga de coro-
nacion, para cualquier profundidad (normalmente menores a 20 m.) y  con una profundidad de penetra-
cion (segun NTEICPI) por debajo del ultimo sotano de al menos 3 m. y  de acuerdo al estudio de es-
tabilidad realizado al efecto, perforado a rotacion y  normalmente con una capacidad maxima de 75T,
i/p.p. de transporte del equipo mecanico, evacuando a vertedero de la excavacion, replanteo, com-
probacion de cota final y  aplomado antes del hormigonado, inspeccion con linterna de posibles oque-
dades y  control del hormigon realmente introducido, suministro y  consumo de la energia electrica y
i/p.p. de parada de equipo de pilotaje por cualquier causa. Totalmente terminado. Segun NTEICPI,
CTE/DBISEIC y EHEI08.

sotano 1 con sotano 2 36 18,10 651,60

651,60

651,60 84,51 55.066,72

02.02.04 ml  ANCLAJE PROVISIONAL AL TERRENO                                  

Anclaje prov isional al terreno según descripción indicada en planos, con equipo de perforación, sumi-
nistro y  colocación de cables, v iga hormigón de reparto, fijación de los cables a las cabezas de los
anclajes (incluidas en este precio), tesado de los mismos, sellado de la perforación y  puesta en serv i-
cio. Realizado por personal especializado, i/medios aux iliares. Totalmente ejecutado segun especifica-
ciones de proyecto y  normativa v igente. UNE-EN 1537. Ejecución de trabajos geotécnicos especia-
les.

NIVEL SOTANO 2

alzado 2 21 18,00 378,00

alzado 3 8 18,00 144,00

alzado 4 24 18,00 432,00

.

niv el sotano 1

alzado 2 21 16,50 346,50

alzado 3 8 16,50 132,00

alzado 4 24 16,50 396,00

alzado 5 2 14,50 29,00

alzado 6 14 14,00 196,00

alzado 10 5 14,00 70,00

2.123,50

2.123,50 28,82 61.199,27

02.02.05 m2  GUNITADO e=10 CM. + MALLAZO 15x15x5 cm                          

Gunitado de 10 cm de espesor, proyectado en dos capas de 5 cm de espesor cada una de ellas i/
mallazo 15x15x5 cm, empleado en estabilización de taludes, incluso limpieza del talud a gunitar, así
como la limpieza y  retirada a vertedero de los productos de rebote. Incluida parte proporcional de me-
dios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Totalmente terminado. Medición de superficie
realmente ejecutada.

BORDE SOTANO 2

VC1 1 3,60 6,60 23,76

1 20,90 6,60 137,94

.

VC2 1 1,80 6,70 12,06

1 6,70 6,70 44,89

.
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VC3 1 32,70 6,70 219,09

.

VC2 1 14,50 6,70 97,15

.

VC3 1 43,70 6,70 292,79

.

VC4 1 22,50 6,60 148,50

.

VC5 1 7,00 6,60 46,20

.

SOTANO 1

VC3 1 31,50 3,20 100,80

1 6,70 3,20 21,44

1 44,80 3,20 143,36

1 1,80 3,20 5,76

1.293,74

1.293,74 31,29 40.481,12

02.02.06 Kg  ACERO EN PERFILERIA ACERO LAMINADO                              

Acero laminado, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante
uniones soldadas y /o atornilladas; i/p.p. de soldaduras, tornillos calibrados A4T, cortes, piezas espe-
ciales, despuntes y  dos manos de imprimacion con pintura base epoxi HK-2E de Euroquímica o
equivalente, montado y  colocado.

CODALES PROVISIONALES

HEB 300 1 8,70 290,00 2.523,00

1 3,75 290,00 1.087,50

.

HEB 240 1 1,50 225,00 337,50

.

PLACAS DE ANCLAJE

500x 500x 20 2 50,00 0,79 79,00

700x 500x 20 4 27,50 110,00

rigidizadores 4 15,00 60,00

4.197,00

4.197,00 3,28 13.766,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 PILOTES IN SITU ........................... 682.626,82
SUBCAPÍTULO 02.03 VIGA CORONACION                                                 

02.03.01 m3  VIGA CORONACION COMPLETA                                        

Viga de coronacion o atado de cabezas de muros pantalla, encofrada a 1 o 2 caras con paneles de ta-
blero aglomerado por medios manuales, hormigon armado elaborado en central y  acero B 500 S se-
gun proyecto. Incluso medios aux iliares, totalmente terminado. Segun CTE/DBISEIC y EHEI08.

BORDE SOTANO 2

VC1 1 3,60 0,55 0,85 1,68

1 20,90 0,55 0,85 9,77

.

VC2 1 1,80 0,55 0,90 0,89

1 6,70 0,55 0,90 3,32

.

VC3 1 32,70 0,55 1,00 17,99

.

VC2 1 14,50 0,55 0,90 7,18

.

VC3 1 43,70 0,50 1,00 21,85

.

VC4 1 22,50 0,80 1,00 18,00

.

VC5 1 7,00 0,80 1,20 6,72

.

SOTANO 1

VC3 1 31,50 0,50 1,00 15,75
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1 6,70 0,50 1,00 3,35

1 44,80 0,50 1,00 22,40

1 1,80 0,50 1,00 0,90

129,80

129,80 381,32 49.495,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 VIGA CORONACION....................... 49.495,34
SUBCAPÍTULO 02.04 MUROS                                                           

02.04.01 m2  MURO HORMIGON COMPLETO 30 cm  ENCOFRADO DOS CARAS               

Muro pantalla de hormigón armado de 0.30 m. De espesor en terrenos de cualquier consistencia (in-
cluso roca), en condiciones de obra complejas, con cuantía de acero b-500 s según planos y  hormi-
gón HA35/B/XA2 hidrofurgado fabricado en central y  vertido desde camión a bomba estacionaria, pa-
ra cualquier profundidad, i/p.p. de lodos bentoníticos o cualquier otra solución a definir por la df en el
caso de presencia de agua, i/ gestion de los residuos de los lodos bentoniticos, con certificado de
gestion de los residuos por entidad acreditada., i/p.p. de tanques de suministro y  retirada de tanques
para la depuración de los lodos, formación de plataforma de trabajo horizontal, muros guia de hormi-
gón armado a definir por d.f. de hormigón armado ha-25/p/20/iia y  de dimensiones 0,70x0,20 mts,
con cuantía de acero b-500-s según planos y  p.p. de encofrado a dos caras y  desencofrado., demoli-
ción del mismo con transporte a vertedero de los restos, evacuación a vertedero de la excavación,
saneado y picado tanto de la cabeza del muro, al menos en 20 cm, como de los paramentos con
martillo compresor i/p.p. de andamiaje, para conseguir una planimetría correcta a juicio de la direc-
ción facultativa. Incluso p.p. de tratamiento de juntas entre tramos de pantallas con inyecciones de re-
sinas acuorectivas de expansión prev ia limpieza y  repicado de las juntas en caso de ser necesario,
Y banda bentonítica, incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elemen-
tos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y  trans-
porte, instalación, montaje y  desmontaje de equipo mecánico, control continuo de parámetros durante
la ejecución de la pantalla, suministro y  colocación de refuerzos definidos en planos para comexión
de forjados y  rampas con el muro pantalla i/ ejecución de taladro con pendiente, limpieza de tala-
dros, humedecido de los mismos, aplicación de resina epoxi o mortero expasivo e introducción de
los conectores con longitud suficiente para cumplir las longitudes indicadas en planos y  por la d.f.,
en cada nivel de forjado ex istente, incluso pp de sellado de junta entre pantallas segun detalle en do-
cumentacion grafica de proyecto.
Incluye: replanteo y  trazado de los ejes de la pantalla. Barrenado de tierras. Colocación de la arma-
dura. Puesta en obra del hormigón. Suministro y  colocación de pasamuros y  pasadores en caso de
ser necesarios. Colocación de la armadura.
Limpieza y  retirada de sobrantes.

sotano 1 a p. baja 1 46,90 3,50 164,15

1 20,70 3,50 72,45

1 32,90 3,50 115,15

1 20,70 3,50 72,45

1 10,70 3,50 37,45

461,65

461,65 161,36 74.491,84
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02.04.02 m2  MURO HORMIGON COMPLETO 35 cm  ENCOFRADO DOS CARAS               

Muro pantalla de hormigón armado de 0.30 m. De espesor en terrenos de cualquier consistencia (in-
cluso roca), en condiciones de obra complejas, con cuantía de acero b-500 s según planos y  hormi-
gón HA/35/B/20/XA1  hidrofurgado fabricado en central y  vertido desde camión a bomba estaciona-
ria, para cualquier profundidad, i/p.p. de lodos bentoníticos o cualquier otra solución a definir por la df
en el caso de presencia de agua, i/ gestion de los residuos de los lodos bentoniticos, con certificado
de gestion de los residuos por entidad acreditada., i/p.p. de tanques de suministro y  retirada de tan-
ques para la depuración de los lodos, formación de plataforma de trabajo horizontal, muros guia de
hormigón armado a definir por d.f. de hormigón armado ha-25/p/20/iia y  de dimensiones 0,70x0,20
mts, con cuantía de acero b-500-s según planos y  p.p. de encofrado a dos caras y  desencofrado.,
demolición del mismo con transporte a vertedero de los restos, evacuación a vertedero de la excava-
ción, saneado y picado tanto de la cabeza del muro, al menos en 20 cm, como de los paramentos
con martillo compresor i/p.p. de andamiaje, para conseguir una planimetría correcta a juicio de la di-
rección facultativa. Incluso p.p. de tratamiento de juntas entre tramos de pantallas con inyecciones
de resinas acuorectivas de expansión prev ia limpieza y  repicado de las juntas en caso de ser nece-
sario,
Y banda bentonítica, juntas de estanquidad e hidrófilas  entre base y  alzado, incluso p/p de elabora-
ción de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lu-
gar definitivo de su colocación en obra, separadores, y  transporte, instalación, montaje y  desmontaje
de equipo mecánico, control continuo de parámetros durante la ejecución de la pantalla, suministro y
colocación de refuerzos definidos en planos para comexión de forjados y  rampas con el muro panta-
lla i/ ejecución de taladro con pendiente, limpieza de taladros, humedecido de los mismos, aplicación
de resina epoxi o mortero expasivo e introducción de los conectores con longitud suficiente para cum-
plir las longitudes indicadas en planos y  por la d.f., en cada nivel de forjado ex istente, incluso pp de
sellado de junta entre pantallas segun detalle en documentacion grafica de proyecto.
Incluye: replanteo y  trazado de los ejes de la pantalla. Barrenado de tierras. Colocación de la arma-
dura. Puesta en obra del hormigón. Suministro y  colocación de pasamuros y  pasadores en caso de
ser necesarios. Colocación de la armadura.
Limpieza y  retirada de sobrantes.

SOTANO 2  A SOT 1 1 46,89 3,20 150,05

1 20,68 3,20 66,18

1 7,65 3,20 24,48

.....

...

.

.

. 240,71

240,71 175,04 42.133,88
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02.04.03 m2  MURO HORMIGON COMPLETO 25 cm ENCOFRADO DOS CARAS                

Muro pantalla de hormigón armado de 0.25 m. De espesor en terrenos de cualquier consistencia (in-
cluso roca), en condiciones de obra complejas, con cuantía de acero b-500 s según planos y  hormi-
gón HA/30/B/20/XA1 hidrofugado fabricado en central y  vertido desde camión a bomba estaciona-
ria, para cualquier profundidad, i/p.p. de lodos bentoníticos o cualquier otra solución a definir por la df
en el caso de presencia de agua, i/ gestion de los residuos de los lodos bentoniticos, con certificado
de gestion de los residuos por entidad acreditada., i/p.p. de tanques de suministro y  retirada de tan-
ques para la depuración de los lodos, formación de plataforma de trabajo horizontal, muros guia de
hormigón armado a definir por d.f. de hormigón armado  y  de dimensiones 0,70x0,20 mts, con cuan-
tía de acero b-500-s según planos y  p.p. de encofrado a dos caras y  desencofrado., demolición del
mismo con transporte a vertedero de los restos, evacuación a vertedero de la excavación, saneado
y picado tanto de la cabeza del muro, al menos en 20 cm, como de los paramentos con martillo com-
presor i/p.p. de andamiaje, para conseguir una planimetría correcta a juicio de la dirección facultati-
va. Incluso p.p. de tratamiento de juntas entre tramos de pantallas con inyecciones de resinas acuo-
rectivas de expansión prev ia limpieza y  repicado de las juntas en caso de ser necesario,
Y banda bentonítica, juntas de estanquidad e hidrófilas  entre base y alzado incluso p/p de elabora-
ción de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lu-
gar definitivo de su colocación en obra, separadores, y  transporte, instalación, montaje y  desmontaje
de equipo mecánico, control continuo de parámetros durante la ejecución de la pantalla, suministro y
colocación de refuerzos definidos en planos para comexión de forjados y  rampas con el muro panta-
lla i/ ejecución de taladro con pendiente, limpieza de taladros, humedecido de los mismos, aplicación
de resina epoxi o mortero expasivo e introducción de los conectores con longitud suficiente para cum-
plir las longitudes indicadas en planos y  por la d.f., en cada nivel de forjado ex istente, incluso pp de
sellado de junta entre pantallas segun detalle en documentacion grafica de proyecto.
Incluye: replanteo y  trazado de los ejes de la pantalla. Barrenado de tierras. Colocación de la arma-
dura. Puesta en obra del hormigón. Suministro y  colocación de pasamuros y  pasadores en caso de
ser necesarios. Colocación de la armadura.
Limpieza y  retirada de sobrantes.

sotano 2 a sotan 1 2 5,60 2,60 29,12

1 5,60 1,50 8,40

37,52

37,52 150,47 5.645,63

02.04.04 m2  MURO HORMIGON COMPLETO 30 cm  1 CARA                            

Muro pantalla de hormigón armado de 0.30 m. De espesor en terrenos de cualquier consistencia (in-
cluso roca), en condiciones de obra complejas, con cuantía de acero b-500 s según planos y  hormi-
gón  HA/35/B/20/XA1 hidrofurgado fabricado en central y  vertido desde camión a bomba estaciona-
ria, para cualquier profundidad, i/p.p. de lodos bentoníticos o cualquier otra solución a definir por la df
en el caso de presencia de agua, i/ gestion de los residuos de los lodos bentoniticos, con certificado
de gestion de los residuos por entidad acreditada., i/p.p. de tanques de suministro y  retirada de tan-
ques para la depuración de los lodos, formación de plataforma de trabajo horizontal, muros guia de
hormigón armado a definir por d.f. de hormigón armado ha-25/p/20/iia y  de dimensiones 0,70x0,20
mts, con cuantía de acero b-500-s según planos y  p.p. de encofrado a una cara y  desencofrado., de-
molición del mismo con transporte a vertedero de los restos, evacuación a vertedero de la excava-
ción, saneado y picado tanto de la cabeza del muro, al menos en 20 cm, como de los paramentos
con martillo compresor i/p.p. de andamiaje, para conseguir una planimetría correcta a juicio de la di-
rección facultativa. Incluso p.p. de tratamiento de juntas entre tramos de pantallas con inyecciones
de resinas acuorectivas de expansión prev ia limpieza y  repicado de las juntas en caso de ser nece-
sario,
Y banda bentonítica, juntas de estanquidad e hidrófilas  entre base y  alzado,incluso p/p de elabora-
ción de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lu-
gar definitivo de su colocación en obra, separadores, y  transporte, instalación, montaje y  desmontaje
de equipo mecánico, control continuo de parámetros durante la ejecución de la pantalla, suministro y
colocación de refuerzos definidos en planos para comexión de forjados y  rampas con el muro panta-
lla i/ ejecución de taladro con pendiente, limpieza de taladros, humedecido de los mismos, aplicación
de resina epoxi o mortero expasivo e introducción de los conectores con longitud suficiente para cum-
plir las longitudes indicadas en planos y  por la d.f., en cada nivel de forjado ex istente, incluso pp de
sellado de junta entre pantallas segun detalle en documentacion grafica de proyecto.
Incluye: replanteo y  trazado de los ejes de la pantalla. Barrenado de tierras. Colocación de la arma-
dura. Puesta en obra del hormigón. Suministro y  colocación de pasamuros y  pasadores en caso de
ser necesarios. Colocación de la armadura.
Limpieza y  retirada de sobrantes.

con parcela propia

sótano 2 a baja 1 10,30 7,20 74,16
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1 23,05 7,20 165,96

1 11,50 7,20 82,80

.

sótano 1 a baja 1 9,00 4,60 41,40

.

interior de parcela 1 5,60 4,60 25,76

1 4,60 4,60 21,16

1 10,46 4,60 48,12

1 25,30 4,60 116,38

1 4,70 4,60 21,62

597,36

597,36 176,20 105.254,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 MUROS ............................................ 227.526,18

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION .................................................................................................................. 1.720.419,64
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO ENTERRADO                                           

03.01 u   ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=315 mm        

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m, formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo pi-
cador, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, cone-
x ión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC corrugado de 315 mm de diá-
metro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa
de dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios aux iliares. S/normativa municipal.

4 4,00

4,00

4,00 1.196,97 4.787,88

03.02 u   ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x90 cm                 

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, de 60x60x90 cm, medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  forma-
ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relle-
no perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

4 4,00

4,00

4,00 154,16 616,64

03.03 Ud  VALVULA ANTIRETORNO                                             

Suministro e instalación de valvulas antiretorno en colectores colgados de saneamiento.

4 4,00

4,00

4,00 65,78 263,12

03.04 u   SUMIDERO PLANO Ø110 mm SIFÓNICO SALIDA VERTICAL                 

Sumidero plano Sifónico, con regulación de altura, en PVC rígido, registrable, marca TERRAIN o
equivalente, con salida VERTICAL en Ø110 mm y remate para el apoyo de la tela asfáltica. El sumi-
dero irá unido directamente a la bajante de evacuación, con cerco de PVC de 30x30 cm, totalmente
instalado.

SOT -2 18 18,00

SOT -1 25 25,00

43,00

43,00 85,05 3.657,15

03.05 m   COLECTOR EN LOSA DE CIMENTACIÓN Ø160 mm (UNIÓN ENCOLADA O JUNTA 

Saneamiento enterrado de PVC (solución sistema integral registrable sin arquetas), marca TE-
RRAIN o equivalente, Ø160 mm y 4 mm de espesor según CTE y norma UNE-EN 1401-1, aplica-
ciones B y  UD, sobre cama de arena lavada, con p.p. de accesorios, sistema SDP, como anillos
de dilatación, registros sobre solera, etc. Totalmente instalado y  probado.

SOT -2 1,05 310,00 325,50

SOT -1 1,05 190,00 199,50

525,00

525,00 43,59 22.884,75

03.06 m   CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x130x150 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hor-
migón polímero de 1000x130x150 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla
de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de río
compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y  con
p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

Rampa Garaje 6 6,00

Escalera Garaje 2,1 2,10

8,10

8,10 82,95 671,90
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03.07 u   POZO PREFABRICADO HM E-C D=100 cm h=1,5 m                       

Pozo de registro prefabricado completo de hormigón en masa, de 100 cm de diámetro interior y  de
3,15 m de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura, colocada sobre sole-
ra de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo
de 1 m de altura y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m de altura, todos los ele-
mentos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y  tapa de hormi-
gón armado de 62,5 cm de diámetro y  medios aux iliares; sin incluir la excavación del pozo y  su re-
lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Euro-
pea UNE-EN 1917:2008 y Complemento Nacional UNE 127917:2005

2 2,00

2,00

2,00 687,82 1.375,64

03.08 Ud  SEPARADOR DE HIDROCARBUROS                                      

Suministro y  colocación Separador de Hidrocarburos Clase I, 1 POR COALESCENCIA, 2 CÄ-
MARAS DE SEPARACIÓN y FILTRO OLEÓFILO.REF: CHC-SH-L-2-F10, marca Salher o
equivalente, caudal  10 l/s. Función:
• Separación de aceites y  grasas de naturaleza mineral e hidrocarburos del agua, por fenómenos de
diferencia de densidad, no separando aceites e hidrocarburos  emulsionados.
Características:
• Marca Salher, modelo CHC-SH-L-2-F. Clase I, salida inferior a 5 ppm.
• Dimensionado según normativa UNE-EN 858.
• Equipo fabricado en PRFV (poliéster reforzado con fibra de v idrio) con resinas ortoftálicas.
• Separador de hidrocarburos con filtro oleófilo extraíble.
• Cámaras de separación de aceites e hidrocarburos y  decantación de sólidos.
• Acumulación de aceites e hidrocarburos separados sobre lámina de agua.
• Placas coalescentes de elevada superficie específica: 240 m2/m3.
• Extracción de aceites a través de bocas de registro superior.
• Tubuladuras de entrada y  salida en PVC. Toma en boca de registro para instalación
de tubo de ventilación.
 • Alarma de detección de aceites e hidrocarburos

Puesta en obra de sus componentes y  maquinaria aux iliar. incluye tuberias ventilacion hasta cubier-
ta  Totalmente terminado, completo, limpio y  funcionando según normativa v igente. Incluye la exca-
vacion y  el tapado posterior.

1 1,00

1,00

1,00 5.853,82 5.853,82

03.09 Ud  POZO + EQUIPO DE BOMBEO                                         

Suministro y  colocación de pozo de bombeo marca SHALER o equivalente. Incluye carcasa de
PRFV con 2 bombas con funcionamiento alternativo, 5 interruptores de nivel, válvulas antirretorno,
válvulas de cierre, acoplamiento automático de las bombas para su izado a depósito lleno y  cuadro
eléctrico. Colocado sobre lecho de arena de rio de 10 cm. de espesor, i/p.p. de tapa registrable de
acero a base de perfiles estructurales y  chapa lagrimada, trampilla estanca a los olores, tubería de
acero para conexión a colector colgado; i/ apertura de pozo, extracción de tierras a los bordes, relle-
no perimetral exterior, apisonado, carga y  retirada de sobrantes a vertedero controlado, colocado se-
gún planos e indicaciones de la D.F., i/ todos los medios aux iliares necesarios para la perfecta ejecu-
ción y  terminación de estos trabajos. Incluye la excavacion y  el tapado posterior. Marca Salher, mo-
delo  CVC-PB-C3 o equivalente. Incluye ventilacion hasta cubierta diam 100mm. Totalmente instala-
do probado y funcionando, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación.

1 1,00

1,00

1,00 15.028,61 15.028,61
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03.10 m   CANALETA DRENAJE CÁMARA BUFA                                    

Formacion de canaleta a pie de muro, en el fondo de camara bufa, realizada "in situ" mediante un re-
crecido en el plano de apoyo de la camara, de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrofugo,
MI15, recibido de canal de PVC en el mortero, con una pendiente minima del 5% , una pendiente ma-
x ima del 14%  y un sumidero de 110 mm de diametro minimo cada 25 m2 de muro, para la recogi-
da del agua filtrada en los muros parcialmente estancos, con grado minimo de impermeabilidad 1, se-
gun DB HS 1 Proteccion frente a la humedad (CTE) y  posterior evacuacion hasta la red de sanea-
miento del edificio. Incluso p/p de limpieza del soporte y  aplicacion en capas sucesivas, con rodillo
o brocha, de un revestimiento elastico a base de copolimeros, sobre toda la superficie de la canaleta
y sobre las caras interiores de la camara, hasta una altura minima de 30 cm.
Incluye: Limpieza del soporte. Formacion de canaleta con mortero. Recibido de canal de PVC. Apli-
cacion de las capas de revestimiento impermeabilizante.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

SOT -2 190 190,00

SOT -1 255 255,00

445,00

445,00 29,79 13.256,55

03.11 m   TUBERÍA DE DRENAJE DE HORMIGÓN POROSO D=200 mm                  

Tubería enterrada de drenaje de hormigón poroso, de 200 mm de diámetro interior. Colocada en zan-
ja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm
de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y  cierre con doble
solapa de paquete filtrante con el propio geotextil. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la exca-
vación, el tapado posterior de las zanjas, ni los medios de protección colectiva. Medida la longitud re-
almente ejecutada. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y  Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Generales para Obras de Carreteras y  Puentes (PG-3).

SOT-1 55 55,00

55,00

55,00 33,07 1.818,85

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO ENTERRADO .......................................................................................... 70.214,91
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

SUBCAPÍTULO 04.01 MUROS ESTRUCTURA                                                

04.01.01 m2  MURO HORMIGON COMPLETO 25 cm PANTALLAS ASCENSOR                 

Muro pantalla de hormigón armado de 0.25 m.  de espesor, con cuantía de acero b-500 s según pla-
nos y  hormigón HA25/P/20/XO, hidrofugado fabricado en central y  vertido desde camión a bomba
estacionaria, para cualquier profundidad,  formación de plataforma de trabajo horizontal , banda bento-
nítica, incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller in-
dustrial y  montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y  transporte, instala-
ción, montaje y  desmontaje de equipo mecánico,  suministro y  colocación de refuerzos definidos en
planos para comexión de forjados.

pantallas de ascensor

plantas sotano 2 a cubierta

portal  4 2 2,02 28,90 116,76

.

portales 5 y  7 4 2,02 23,90 193,11

.

portal 6 2 2,02 25,60 103,42

.

portal 3 2 2,02 23,60 95,34

508,63

508,63 88,84 45.186,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 MUROS ESTRUCTURA.................. 45.186,69
SUBCAPÍTULO 04.02 FORJADO RETICULAR                                               

04.02.01 m2  FORJADO RETICULAR COMPLETO 20+10                                

Estructura bidireccional  ancho de nerv io 14 intereje 84 y  canto 20+10 cm., con caseton perdido de
80x80x20 cm. y  capa de compresion de 10 cm. de hormigon HA25/P/20/XO, elaborado en central,
formado por:
I Encofrado y  desencofrado de pilares, v igas, losas y  forjados.
I Suministro y  colocacion de v iguetas y  bovedillas.
I Suministro y  colocacion de acero de v igas, pilares y  negativos, segun proyecto.
I Esperas para siguiente planta de estructura.
I Suministro, vertido, v ibrado, nivelado y  fratasado de hormigon en v igas, losas y  forjados.
I Curado de hormigon.
I Colocacion de pasatubos y  formacion de huecos.
I Formacion de v igas de cuelgue.
 encofrado de losas exteriores con tableros fenolicos y  berengenos  para quedar v isto.
I Limpieza.
I Segun EHEI08.
Incluso replanteo de pilares con topografo, minimo hasta planta Baja.
Incluso parte porporcional de losas de escalera peldañeadas de hormigón armado según proyecto.
Incluso encofrado y  desencofrado con sistema de encofrado continuo de losas o forjados o v igas (se-
gún el caso), con cálculo del mismo por parte del fabricante según número de plantas cimbradas y
cargas a soportar durante la ejecución de las losas, incluso recimbrado de plantas en función del re-
sultado del cálculo y  los ciclos de carga, incluso puntales, sopandas, contra andamios, durmientes,
aplomados y  acodalamientos.

planta baja

zona local comercial 1 210,27 210,27

210,27

210,27 147,47 31.008,52
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04.02.02 m2  FORJADO RETICULAR COMPLETO 25+5,                                

Estructura bidireccional  ancho de nerv io 14 intereje 84 y  canto 25+5 cm., con caseton perdido de
80x80x20 cm. y  capa de compresion de 5 cm. de hormigon HA25/P/20/XO, elaborado en central,
formado por:
I Encofrado y  desencofrado de pilares, v igas, losas y  forjados.
I Suministro y  colocacion de v iguetas y  bovedillas.
I Suministro y  colocacion de acero de v igas, pilares y  negativos, segun proyecto.
I Esperas para siguiente planta de estructura.
I Suministro, vertido, v ibrado, nivelado y  fratasado de hormigon en v igas, losas y  forjados.
I Curado de hormigon.
I Colocacion de pasatubos y  formacion de huecos.
I Formacion de v igas de cuelgue.
 encofrado de losas exteriores con tableros fenolicos y  berengenos  para quedar v isto.
I Limpieza.
I Segun EHEI08.
Incluso replanteo de pilares con topografo, minimo hasta planta Baja.
Incluso parte porporcional de losas de escalera peldañeadas de hormigón armado según proyecto.
Incluso encofrado y  desencofrado con sistema de encofrado continuo de losas o forjados o v igas (se-
gún el caso), con cálculo del mismo por parte del fabricante según número de plantas cimbradas y
cargas a soportar durante la ejecución de las losas, incluso recimbrado de plantas en función del re-
sultado del cálculo y  los ciclos de carga, incluso puntales, sopandas, contra andamios, durmientes,
aplomados y  acodalamientos.

suelo sotano 1

polilinea sin rampa 1 2.315,20 2.315,20

.

planta baja

sin rampa 1 3.640,20 3.640,20

zona local comercial 20+10

dcto zona 20+10 -1 210,27 -210,27

5.745,13

5.745,13 109,10 626.793,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 FORJADO RETICULAR .................. 657.802,20
SUBCAPÍTULO 04.03 FORJADO UNIDIRECCIONAL                                          

04.03.01 m2  FORJADO UNIDIRECCIONAL COMPLETO 25+5                            

Ejecucion de estructura unidireccional nerv io insitu ancho 12 intereje 72cm. hasta 4 mts. completa
de canto 25+5, con hormigón HA25/P/20/XO, entablado continuo compuesta por:
I Encofrado y  desencofrado de pilares, v igas, losas y  forjados.
I Suministro y  colocacion de v iguetas y  bovedillas.
I Suministro y  colocacion de acero de v igas, pilares y  negativos, segun proyecto.
I Esperas para siguiente planta de estructura.
I Suministro, vertido, v ibrado, nivelado y  fratasado de hormigon en v igas, losas y  forjados.
I Curado de hormigon.
I Colocacion de pasatubos y  formacion de huecos.
I Formacion de v igas de cuelgue.
I Limpieza.
I Segun EHEI08.
Incluso replanteo de pilares con topografo, minimo hasta planta Baja.
Incluso parte porporcional de losas de escalera peldañeadas de hormigón armado según proyecto.
Incluso encofrado y  desencofrado con sistema de encofrado continuo de losas o forjados o v igas (se-
gún el caso), con cálculo del mismo por parte del fabricante según número de plantas cimbradas y
cargas a soportar durante la ejecución de las losas, incluso recimbrado de plantas en función del re-
sultado del cálculo y  los ciclos de carga, incluso puntales, sopandas, contra andamios, durmientes,
aplomados y  acodalamientos.

FORJADO PLANTA 1

LATERAL IZQUIERDO 1 338,10 338,10

CENTRAL IZQUIERDO 1 652,74 652,74

CENTRAL 1 371,50 371,50

CENTRAL DERECHO 1 612,68 612,68

LATERAL DERECHO 1 334,53 334,53

.

PLANTAS 2,3,4 Y 5
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LATERAL IZQUIERDO 4 338,10 1.352,40

CENTRAL IZQUIERDO 4 652,74 2.610,96

CENTRAL 4 371,50 1.486,00

CENTRAL DERECHO 4 617,68 2.470,72

LATERAL DERECHO 4 334,53 1.338,12

.

PLANTA CUBIERTA

LATERAL IZQUIERDO 1 338,10 338,10

CENTRAL IZQUIERDO 1 652,74 652,74

CENTRAL 1 371,50 371,50

CENTRAL DERECHO 1 612,68 612,68

LATERAL DERECHO 1 334,53 334,53

13.877,30

13.877,30 118,58 1.645.570,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 FORJADO UNIDIRECCIONAL ....... 1.645.570,23
SUBCAPÍTULO 04.04 LOSAS                                                           

04.04.01 m2  LOSA RAMPA DE GARAJE DE 25 cm, HA25                             

Hormigon armado HA25 N/mm2., Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en lo-
sas de cualquier tipo incluso inclinadas, e=0.25 m, i/p.p. de armadura segun proyecto, encofrado y
encofrado, vertido, v ibrado y  colocado, i/ sellado y  tratamiento de juntas, suministro y  colocacion de
separadores, nivelado y  curado. Totalmente terminado, segun EHEI08.

sotano 1 a sotano 2 1 20,60 6,00 123,60

123,60

123,60 112,21 13.869,16

04.04.02 m2  LOSA COMPLETA DE 30 cm, HA25                                    

Ejecucion de estructura de losa de hormigón  armado HA25/P/20/XO hasta 4 mts. completa de can-
to 30 cm.,  compuesta por:
I Encofrado y  desencofrado de pilares, v igas, losas y  forjados.
I Pilares de acero S275JR y sus correspondientes placas de anclaje.
I Protección de la esructura metálica con revestimiento resistente al fuego EI120.
I Suministro y  colocacion de v iguetas y  bovedillas.
I Suministro y  colocacion de acero de v igas, pilares y  negativos, segun proyecto.
I Esperas para siguiente planta de estructura.
I Suministro, vertido, v ibrado, nivelado y  fratasado de hormigon en v igas, losas y  forjados.
I Curado de hormigon.
I Colocacion de pasatubos y  formacion de huecos.
I Formacion de v igas de cuelgue.
I Encofrado de losas exteriores con tableros fenolicos y  berengenos  para quedar v isto.
I Limpieza.
I Segun EHEI08.
Incluso replanteo de pilares con topografo, minimo hasta planta Baja.
Incluso parte porporcional de losas de escalera peldañeadas de hormigón armado según proyecto.
Incluso encofrado y  desencofrado con sistema de encofrado continuo de losas o forjados o v igas (se-
gún el caso), con cálculo del mismo por parte del fabricante según número de plantas cimbradas y
cargas a soportar durante la ejecución de las losas, incluso recimbrado de plantas en función del re-
sultado del cálculo y  los ciclos de carga, incluso puntales, sopandas, contra andamios, durmientes,
aplomados y  acodalamientos.

p. baja a sotano 1

1 21,70 6,00 130,20

130,20

130,20 101,55 13.221,81
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04.04.03 m2  LOSA COMPLETA DE 20 cm, HA25 ACABADO VISTO                      

Ejecucion de estructura de losa de hormigón  armado hasta 4 mts. completa de canto 20 cm. com-
puesta por:
I Encofrado PARA QUEDAR VISTO y desencofrado.
 Hormigon HA25 N/mm2., Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central
I Suministro y  colocacion de acero de v igas, pilares y  negativos, segun proyecto.
I Esperas para siguiente planta de estructura.
I Suministro, vertido, v ibrado, nivelado y  fratasado de hormigon en v igas, losas y  forjados.
I Curado de hormigon.
I Colocacion de pasatubos y  formacion de huecos.
I Formacion de v igas de cuelgue.
I Limpieza.
 i/ sellado y tratamiento de juntas, suministro y colocacion de separadores, nivelado y  curado. Total-
mente terminado.
I Segun EHEI08.
Deduciendo huecos superiores a 2 m2. Totalmente terminado.Hormigon armado HAI25 N/mm2.,
Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas de cualquier tipo incluso inclina-
das, e=0.20 m, i/p.p. de armadura segun proyecto, encofrado y  encofrado, vertido, v ibrado y  coloca-
do, i/ sellado y  tratamiento de juntas, suministro y  colocacion de separadores, nivelado y  curado. To-
talmente terminado, segun EHEI08.

PLANTA PRIMERA

lateral izquierdo interior 1 3,60 3,60

3 8,04 24,12

1 3,60 3,60

.

central interior 3 8,04 24,12

.

. ex terior 1 2,87 2,87

1 6,50 6,50

3 6,83 20,49

1 24,52 24,52

4 6,56 26,24

plantas 2,3,4 y  5

lateral izquierdo interior 4 3,60 14,40

12 8,04 96,48

4 3,60 14,40

.

cantral interior 12 8,04 96,48

.

. ex terior 4 2,87 11,48

4 6,50 26,00

12 6,83 81,96

16 6,56 104,96

.

planta cubierta 1 3,60 3,60

3 8,04 24,12

1 3,60 3,60

.

cantral interior 3 8,04 24,12

.

. ex terior 1 2,87 2,87

1 6,50 6,50

3 6,83 20,49

1 24,52 24,52

4 6,56 26,24

.

PLANTA CUBIERTA

lateral izquierdo interior 1 3,60 3,60

3 8,04 24,12

1 3,60 3,60

.

central interior 3 8,04 24,12
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.

. ex terior 1 2,87 2,87

1 6,50 6,50

3 6,83 20,49

1 24,52 24,52

4 6,56 26,24

recrecidos

para celosías correderas

planta1 a planta cubierta 1 6 1,58 9,48

36 1,66 59,76

923,58

923,58 116,42 107.523,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 LOSAS ............................................. 134.614,15
SUBCAPÍTULO 04.05 ESTRUCTURAS METALICAS                                           

04.05.01 Kg  ACERO EN PERFILERIA ACERO LAMINADO                              

Acero laminado, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante
uniones soldadas y /o atornilladas; i/p.p. de soldaduras, tornillos calibrados A4T, cortes, piezas espe-
ciales, despuntes y  dos manos de imprimacion con pintura base epoxi HK-2E de Euroquímica o
equivalente, montado y  colocado.

pergola de Garaje

pilares

CPN100 36 2,30 10,60 877,68

.

LPN80/12 18 6,30 14,10 1.598,94

.

PALASTRO 160/10 2 18,50 12,60 466,20

.

TUBO 100/50/3 6 18,00 6,55 707,40

.

placas de anclaje y  otros 1 25,50 25,50

.

CUBRICIÓN ESCALERA EXTERIOR

tubo 120.4 6 2,80 11,45 192,36

.

tubo 120.120.4 3 4,00 14,57 174,84

tubo 120.60.4 2 5,40 10,80 116,64

2 4,00 8,50 68,00

.

angulares 50.50.2 2 5,40 1,80 19,44

.

80.60.3 1 5,40 8,30 44,82

70.60.3 1 5,40 7,50 40,50

60.60.3 1 5,40 5,37 29,00

.

placas 1 12,00 8,50 102,00

4.463,32

4.463,32 3,28 14.639,69

04.05.02 m2  ESTRUCTURA METALICA LIGERA                                      

Estructura metalica según detalle de plano, electrosoldada, formada por tubos, pilares, jacenas de
acero laminado y zuncho perimetral, terminado segun CTE/ DBISEIA. Los trabajos seran realiza-
dos por soldador cualificado segun norma UNEIEN 287I1:1992.

estructura interior conductos

conductos de fachada

12 kg /m2 2 3,20 2,80 17,92

2 0,50 2,50 2,50

4 2,00 2,50 20,00

4 0,95 2,50 9,50

49,92

49,92 16,57 827,17
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TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 ESTRUCTURAS METALICAS ........ 15.466,86
SUBCAPÍTULO 04.06 ESTRUCTURAS ESPECIALES                                          

04.06.01 m2  BANCADA PARA INSTALACIONES EN CUBIERTA                          

Suelo flotante aislante del sonido, para apoyo de maquinaria, consistente en:
- bordillo de borde conformando la bancada
- dos láminas "Regupol"  60108 A de 17 mm., ocupando todo el espacio interior.
- Hormigón HA-25/b/20/ie armado con fibras de metálicas tipo Dramix o similar, en proporción de
15 k/m3, con espesor de 10 cm, según diseño adecuado al peso y  emisión de ruido de cada máqui-
na, acabado fratasado liso con formación de pendientes para recogida del agua.
Incluso parte proporcional de encofrados laterales, aislamiento en encuentros con paramentos vertica-
les, etc.

1 15,00 15,00

15,00

15,00 165,72 2.485,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 ESTRUCTURAS ESPECIALES ...... 2.485,80

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA................................................................................................................... 2.501.125,93
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                     

SUBCAPÍTULO 05.01 FABRICAS DE LADRILLO TOSCO                                      

05.01.01 m2  LADRILLO TOSCO 1/2 PIE EN FACHADA                               

Fabrica de ladrillo tosco de 25x11,5x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero
M 5 segun UNEIEN 998I2, para revestir, i/ Sistema de anclaje tipo FISUANC 4 de Geohidrol o si-
milar para el forro de cantos de forjado para el caso en que el ladrillo sobresalga entre 5,2 y  8 cm,
i/atado de armaduras de tendel a estructura, a pilares cada máximo 6m. Si algún paño quedara suel-
to (por ejemplo, entre ventanas con diseño vertical) sin un pilar detrás, se debe estudiar la necesidad
de colocar los postes tipo Ghas de Geohidrol o similar , i/ forrado de pilares para rotura del puente tér-
mico con lámina de aislamiento térmico de 4 mm colocadas y  fijadas entre fabrica y  estructura, i/re-
planteo, nivelacion, aplomado, suministro y  colocacion de angulares en cantos de forjado, i/ p.p. de
dinteles mediante cargaderos de chapa de i/replanteo, nivelacion y  aplomado, p.p. de enjarjes, retaca-
do de yeso en techos a dos caras, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza,
andamios y medios aux iliares, p.p. de flejes en atado a muros de hormigón o pilares anclados me-
diante tiros y  colocados cada tres hiladas, pp de dinteles de hormigon o de acero laminado constitui-
do por chapa de 8 mm de espesor con goteron, hombros de apoyo (15 cm a cada lado) desmembra-
dos, angulares y tirantes de acero laminado, anclados a canto de forjado con jabalcón en cuelgues
corridos todo en acero galvanizado segun documentacion grafica de proyecto, imprimacion washpri-
mer y  2 manos de esmalte, color a elegir por DF, s/CTE/DBISEIF, medida deduciendo huecos su-
periores a 2 m2. Totalmente terminado.

FACHADA CERÁMICA

plantas 1 a 5

ALZADO NORTE

1 45,00 20,05 902,25

1 1,58 20,05 31,68

dcto v entanas

-30 1,25 2,00 -75,00

-10 2,35 0,80 -18,80

dcto acceso -1 3,85 2,20 -8,47

.

CHAFLAN 1 1,58 20,05 31,68

1 4,85 20,05 97,24

1 2,07 20,05 41,50

dcto v entanas -5 1,00 2,00 -10,00

-5 2,00 1,25 -12,50

.

ALZADO  OESTE desde cuelgue 
p.baja

1 73,50 17,55 1.289,93

8 0,55 17,55 77,22

6 0,63 17,55 66,34

dcto v entanas -35 2,00 2,10 -147,00

-5 1,00 2,10 -10,50

-70 1,25 2,10 -183,75

.

CHAFLAN SUR OESTE 1 3,23 17,55 56,69

1 2,00 17,55 35,10

1 3,80 17,55 66,69

1 2,07 17,55 36,33

1 2,46 17,55 43,17

1 3,54 17,55 62,13

dcto v entanas -10 2,00 1,20 -24,00

-10 1,00 2,10 -21,00

.

ALZADO SUR desde cuelgue planta 
baja

1 40,02 17,55 702,35

dcto v entanas

-20 1,00 2,10 -42,00

-20 2,00 2,10 -84,00

.

PLANTA BAJA

interior a fachada

reserv a CT 1 6,30 3,50 22,05
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2 5,30 3,50 37,10

cuarto de basuras y  contadores 1 9,10 3,50 31,85

2 5,50 3,50 38,50

acceso secundario 1 10,00 3,10 31,00

columnas en porche 2 3,30 3,10 20,46

2 2,20 3,10 13,64

4 0,70 3,10 8,68

.

conserjería 1 5,00 3,50 17,50

1 4,00 3,50 14,00

1 7,70 3,50 26,95

acceso ppal 1 9,60 3,40 32,64

.

fachada sur 1 33,50 2,80 93,80

dcto huecos

.

FACHADA SATE

PLANTAS 1 A 5

alzado norte interior

de cota +3,40 a coronación 1 4,26 16,85 71,78

1 1,36 16,85 22,92

1 27,40 16,85 461,69

1 0,60 16,85 10,11

1 4,45 16,85 74,98

1 1,40 16,85 23,59

dcto huecos -20 1,25 2,10 -52,50

-25 1,25 1,20 -37,50

-5 1,00 2,10 -10,50

entre escaleras 7 y  8

de cota +3,40 a coronación 1 0,60 16,85 10,11

1 4,60 16,85 77,51

1 1,40 16,85 23,59

1 0,70 16,85 11,80

1 5,50 16,85 92,68

1 2,65 16,85 44,65

1 3,20 16,85 53,92

1 1,90 16,85 32,02

1 1,40 16,85 23,59

1 0,60 16,85 10,11

1 6,75 16,85 113,74

1 0,50 16,85 8,43

1 3,80 16,85 64,03

1 1,10 16,85 18,54

1 2,60 16,85 43,81

1 2,80 16,85 47,18

1 2,60 16,85 43,81

1 1,10 16,85 18,54

1 3,80 16,85 64,03

1 0,50 16,85 8,43

1 3,70 16,85 62,35

dcto huecos

pv 3 -5 1,00 2,10 -10,50

lateral  sur v iv iendas interiores 1 5,40 16,85 90,99

1 0,78 16,85 13,14

1 3,60 16,85 60,66

.

alzado este v iv iendas interiores 1 55,70 16,85 938,55

dcto huecos

pv 1 -30 2,00 2,10 -126,00

v 1

lateral  norte v iv iendas interiores 1 5,40 16,85 90,99

1 0,78 16,85 13,14
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1 3,60 16,85 60,66

.

entre escaleras 3 y  4 1 0,60 16,85 10,11

1 4,60 16,85 77,51

1 1,40 16,85 23,59

1 0,70 16,85 11,80

1 5,50 16,85 92,68

1 2,65 16,85 44,65

1 3,20 16,85 53,92

1 1,90 16,85 32,02

1 1,40 16,85 23,59

1 0,60 16,85 10,11

1 6,75 16,85 113,74

1 0,50 16,85 8,43

1 3,80 16,85 64,03

1 1,10 16,85 18,54

1 2,60 16,85 43,81

1 2,80 16,85 47,18

1 2,60 16,85 43,81

1 1,10 16,85 18,54

1 3,80 16,85 64,03

1 0,50 16,85 8,43

1 3,70 16,85 62,35

.

dcto huecos

pv 3 -5 1,00 2,10 -10,50

patio entre portales 4 y  5 2 6,00 16,85 202,20

2 13,95 16,85 470,12

2 2,30 16,85 77,51

2 2,00 16,85 67,40

dcto huecos

pv 3 -10 1,00 2,10 -21,00

.

patio entreportales 5.y  6 2 6,00 16,85 202,20

2 13,95 16,85 470,12

2 2,30 16,85 77,51

2 2,00 16,85 67,40

dcto huecos

pv 3 -10 1,00 2,10 -21,00

.

alzado sur interior 1 4,44 16,85 74,81

1 1,36 16,85 22,92

1 27,40 16,85 461,69

1 0,60 16,85 10,11

1 5,20 16,85 87,62

1 1,40 16,85 23,59

de cota +3,40 a coronación 1 4,26 16,85 71,78

1 1,36 16,85 22,92

1 27,40 16,85 461,69

1 0,60 16,85 10,11

1 4,45 16,85 74,98

1 1,40 16,85 23,59

dcto huecos

pv 1 -25 2,00 2,10 -105,00

pv 3 -25 1,00 2,10 -52,50

.

dcto barandilla de patios -2 5,80 0,80 -9,28

-2 9,60 0,80 -15,36

torreones portales 4 y  6

portal 4 2 1,82 3,00 10,92

1 4,00 3,00 12,00

2 2,30 3,00 13,80
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4 1,35 3,00 16,20

2 2,80 3,00 16,80

1 2,65 3,00 7,95

2 0,65 3,00 3,90

2 1,35 3,00 8,10

.

portal 6 2 1,82 3,00 10,92

1 4,00 3,00 12,00

2 2,30 3,00 13,80

4 1,35 3,00 16,20

2 2,80 3,00 16,80

1 2,65 3,00 7,95

2 0,65 3,00 3,90

2 1,35 3,00 8,10

.

REVOCO MONOCAPA

PLANTA BAJA

alzado norte interior

lalterales entrada a garaje 1 12,00 3,60 43,20

1 10,60 3,60 38,16

cota 0,00 a 3,40 1 25,70 3,60 92,52

entrada peatonal 1 10,00 3,60 36,00

1 11,00 3,60 39,60

1 3,00 3,60 10,80

dcto huecos

pv 1 -1 2,00 2,10 -4,20

pv 4 -1 1,00 2,05 -2,05

pv 6 -1 1,25 2,05 -2,56

pv 5 -1 1,50 2,05 -3,08

entre escaleras 7 y  8

de cota 0,00 a +3,40 1 0,80 3,60 2,88

1 3,85 3,60 13,86

1 6,90 3,60 24,84

1 2,85 3,60 10,26

1 3,21 3,60 11,56

1 5,00 3,60 18,00

1 7,40 3,60 26,64

1 3,65 3,60 13,14

1 2,10 3,60 7,56

1 1,20 3,60 4,32

1 4,60 3,60 16,56

alzado este v iv iendas interiores 1 55,70 3,60 200,52

dcto huecos

pv 1 -6 2,00 2,05 -24,60

pv 6 -6 1,25 2,05 -15,38

lateral  norte v iv iendas interiores 1 7,40 2,80 20,72

1 3,67 2,80 10,28

.

entre escaleras 3 y  4 1 3,70 3,60 13,32

1 4,10 3,60 14,76

1 3,60 3,60 12,96

1 0,80 3,60 2,88

1 2,10 3,60 7,56

1 2,90 3,60 10,44

1 2,40 3,60 8,64

2 7,60 3,60 54,72

1 2,90 3,60 10,44

1 3,70 3,60 13,32

1 2,00 3,60 7,20

1 2,40 3,60 8,64

2 2,00 3,60 14,40
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1 2,80 3,60 10,08

.

zona común portales 3 1 6,00 3,60 21,60

1 9,00 3,60 32,40

2 1,50 3,60 10,80

1 5,50 3,60 19,80

1 6,10 3,60 21,96

2 5,20 3,60 37,44

-1 1,56 2,10 -3,28

.

patio entre portales 4 y  5 2 6,00 3,60 43,20

2 13,95 3,60 100,44

2 2,30 3,60 16,56

2 2,00 3,60 14,40

dcto huecos

pv 3 -2 1,00 2,10 -4,20

patio entreportales 5.y  6 2 6,00 3,60 43,20

2 13,95 3,60 100,44

2 2,30 3,60 16,56

2 2,00 3,60 14,40

dcto huecos

pv 3 -2 1,00 2,10 -4,20

.

alzado sur interior 1 3,00 3,60 10,80

1 2,10 3,60 7,56

1 4,00 3,60 14,40

1 0,60 3,60 2,16

1 24,95 3,60 89,82

1 10,60 3,60 38,16

dcto huecos

pv 1 -3 2,00 2,10 -12,60

pv 3 -3 1,00 2,10 -6,30

v 3 -1 2,00 1,20 -2,40

-2 2,00 2,40 -9,60

zonas de porche general

forro de columnas 32 0,70 3,50 78,40

28 0,60 3,50 58,80

4 1,80 3,50 25,20

.

recintos instalaciones 4 3,40 3,50 47,60

2 10,40 3,50 72,80

1 3,40 3,50 11,90

entrada portales 2 3,50 3,50 24,50

dcto huecos

-2 0,80 2,10 -3,36

-1 2,00 2,60 -5,20

11.361,43

11.361,43 48,95 556.142,00

05.01.02 m2  LADRILLO TOSCO 1/2 PIE HASTA 3 m                                

Fabrica de ladrillo tosco de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en interior hasta 3 m de altura, recibi-
do con mortero M 5 segun UNEIEN 998I2, para revestir, i/replanteo, nivelacion y  aplomado, p.p.
de enjarjes, retacado de yeso en techos a dos caras, mermas, roturas, humedecido de las piezas, re-
juntado, limpieza, andamios y  medios aux iliares, i/ separación entre soportes de hormigón y  fabrica
con lamina 1 cm espsor, colocación de omegas de acero ø 6 mm galvanizado en atado de fábrica a
pilares, cuatro por planta y  pilar, p.p. de flejes en atado a muros de hormigón o pilares anclados me-
diante tiros y  colocados cada tres hiladas, pp de dinteles de hormigon o de acero laminado constitui-
do por chapa de 8 mm de espesor con goteron, hombros de apoyo (15 cm a cada lado) desmembra-
dos, angulares y tirantes de acero laminado, anclados a canto de forjado con jabalcón en cuelgues
corridos todo en acero galvanizado segun documentacion grafica de proyecto, imprimacion washpri-
mer y  2 manos de esmalte, color a elegir por DF, s/CTE/DBISEIF, medida deduciendo huecos su-
periores a 2 m2. Totalmente terminado.
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plantas 1 a 5

zonas comunes con v iv ienda

ala norte

junta de dilatación 20 10,00 2,70 540,00

5 5,00 2,70 67,50

5 1,80 2,70 24,30

10 2,40 2,70 64,80

5 8,20 2,70 110,70

.

ala sur

20 10,00 2,70 540,00

5 3,80 2,70 51,30

10 2,40 2,70 64,80

10 3,60 2,70 97,20

patios interiores ala este e interior 30 4,00 2,70 324,00

. 60 0,60 2,70 97,20

cierre de ascensores 34 3,80 2,70 348,84

36 3,30 2,70 320,76

.

PLANTA SOTANO 2

PORTAL 5 2 4,70 2,60 24,44

2 7,00 2,60 36,40

1 5,60 2,60 14,56

2 2,70 2,60 14,04

.

GRUPO PRESIÓN FONTANERÍA 2 1 3,80 2,60 9,88

1 1,65 2,60 4,29

1 3,75 2,60 9,75

.

PORTAL 6 3 6,10 2,60 47,58

1 2,20 2,60 5,72

2 3,50 2,60 18,20

2 2,70 2,60 14,04

.

PORTAL 7 1 7,30 2,60 18,98

1 8,50 2,60 22,10

1 7,00 2,60 18,20

3 2,70 2,60 21,06

4 2,00 2,60 20,80

escalera 1 2,20 2,60 5,72

.

ASEO

2 4,50 2,60 23,40

1 5,40 2,60 14,04

.

PORTAL 8 4 4,10 2,60 42,64

1 1,80 2,60 4,68

1 2,40 2,60 6,24

1 6,40 2,60 16,64

.

PORTAL 9 3 4,20 2,60 32,76

1 1,80 2,60 4,68

1 2,40 2,60 6,24

1 4,10 2,60 10,66

.

ASCENSOR A CALLE 2 4,00 2,60 20,80

1 1,60 2,60 4,16

1 2,00 2,60 5,20

2 4,50 2,60 23,40

1 2,50 2,60 6,50

.

ZONA ESCALERA DE RAMPA 2 10,40 2,60 54,08
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2 5,40 2,60 28,08

4 5,00 2,60 52,00

2 1,40 2,60 7,28

2 3,70 2,60 19,24

.

instalaciones depósitos 1 11,50 2,60 29,90

1 5,70 2,60 14,82

1 4,80 2,60 12,48

1 2,40 2,60 6,24

.

SOTANO 2

borde junto a portal 3 1 15,25 2,60 39,65

2 2,00 2,60 10,40

1 5,10 2,60 13,26

1 9,45 2,60 24,57

.

ESCALERA EXTERIOR

doblado de escalera 2 5,00 2,00 20,00

2 2,00 2,60 10,40

3.521,60

3.521,60 26,25 92.442,00

05.01.03 m2  LADRILLO TOSCO 1/2 PIE DE 3 A 6 m ALTURA TOTAL                  

Fabrica de ladrillo tosco de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, de mas de 3 m. de altura
total y  hasta 6 m., recibido con mortero M 5 segun UNEIEN 998I2, para revestir, i/replanteo, nivela-
cion y  aplomado, p.p. de enjarjes, retacado de yeso en techos a dos caras, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza, andamios y  medios aux iliares, i/ separación entre sopor-
tes de hormigón y  fabrica con lamina 1 cm espsor, colocación de omegas de acero ø 6 mm galvani-
zado en atado de fábrica a pilares, cuatro por planta y pilar, p.p. de flejes en atado a muros de hormi-
gón o pilares anclados mediante tiros y  colocados cada tres hiladas, pp de dinteles de hormigon o
de acero laminado constituido por chapa de 8 mm de espesor con goteron, hombros de apoyo (15
cm a cada lado) desmembrados, angulares y  tirantes de acero laminado, anclados a canto de forja-
do con jabalcón en cuelgues corridos todo en acero galvanizado segun documentacion grafica de pro-
yecto, imprimacion washprimer y  2 manos de esmalte, color a elegir por DF, s/CTE/DBISEIF, me-
dida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Totalmente terminado.

planta baja

ala sur 1 4,00 3,40 13,60

1 3,50 3,40 11,90

1 6,70 3,40 22,78

1 4,20 3,40 14,28

1 4,50 3,40 15,30

3 10,20 3,40 104,04

1 2,20 3,40 7,48

1 1,80 3,40 6,12

1 2,60 3,40 8,84

1 3,40 3,40 11,56

.

ala norte 4 10,00 3,40 136,00

2 12,00 3,40 81,60

1 2,00 3,40 6,80

1 4,00 3,40 13,60

1 1,80 3,40 6,12

1 2,00 3,40 6,80

2 2,80 3,40 19,04

.

PLANTA SOTANO 1

PORTAL 1 3 4,20 3,20 40,32

1 1,80 3,20 5,76

1 2,40 3,20 7,68

1 4,10 3,20 13,12

.

PORTAL 2 3 4,20 3,20 40,32
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1 1,80 3,20 5,76

1 2,40 3,20 7,68

1 4,10 3,20 13,12

.

PORTAL 3 1 7,30 3,20 23,36

1 8,50 3,20 27,20

1 7,00 3,20 22,40

3 2,70 3,20 25,92

4 2,00 3,20 25,60

escalera 1 2,20 3,20 7,04

.

PORTAL 4 3 6,10 3,20 58,56

1 2,20 3,20 7,04

2 3,50 3,20 22,40

2 2,70 3,20 17,28

.

PORTAL 5 3 6,10 3,20 58,56

1 2,20 3,20 7,04

2 3,50 3,20 22,40

2 2,70 3,20 17,28

.

PORTAL 6 3 6,10 3,20 58,56

1 2,20 3,20 7,04

2 3,50 3,20 22,40

2 2,70 3,20 17,28

.

PORTAL 7 1 7,30 3,20 23,36

1 8,50 3,20 27,20

1 7,00 3,20 22,40

3 2,70 3,20 25,92

4 2,00 3,20 25,60

escalera 1 2,20 3,20 7,04

.

ASEO

2 4,50 3,20 28,80

1 5,40 3,20 17,28

.

PORTAL 8 4 4,10 3,20 52,48

1 1,80 3,20 5,76

1 2,40 3,20 7,68

1 6,40 3,20 20,48

.

PORTAL 9 3 4,20 3,20 40,32

1 1,80 3,20 5,76

1 2,40 3,20 7,68

1 4,10 3,20 13,12

.

ESCALERA EXTERIOR

doblado de escalera 2 5,00 3,20 32,00

2 2,00 3,20 12,80

1.442,66

1.442,66 29,00 41.837,14

05.01.04 m2  LADRILLO TOSCO 1/2 PIE EN CHIMENEAS                             

Fabrica de ladrillo tosco de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en chimeneas, recibido con mortero
M 5 segun UNEIEN 998I2, para revestir, i/replanteo, nivelacion y  aplomado, p.p. de enjarjes, reta-
cado de yeso en techos a dos caras, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpie-
za, andamios y  medios aux iliares, i/ separación entre soportes de hormigón y  fabrica con lamina 1
cm espsor, colocación de omegas de acero ø 6 mm galvanizado en atado de fábrica a pilares, cua-
tro por planta y  pilar, p.p. de flejes en atado a muros de hormigón o pilares anclados mediante tiros y
colocados cada tres hiladas,  s/CTE/DBISEIF, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Total-
mente terminado.

17 de septiembre de 2024 Página 27



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

planta cubierta general

de 0,50x 0,60 44 0,50 1,50 33,00

44 0,60 1,50 39,60

.

0,90x 0,80 32 0,90 2,10 60,48

32 0,80 2,10 53,76

.

2,05x 0,60 28 2,05 2,50 143,50

28 0,60 2,50 42,00

.

3,30x 0,70 2 3,30 2,50 16,50

2 0,70 2,50 3,50

.

2,00x 0,95 4 2,00 2,50 20,00

4 0,95 2,50 9,50

421,84

421,84 24,91 10.508,03

05.01.05 M2  LADRILLO TOSCO 1/2 PIE PETOS                                    

Fabrica de ladrillo tosco de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en petos de altura variable, recibido
con mortero M 5 segun UNEIEN 998I2, para revestir,   i/ Sistema de anclaje tipo FISUANC 4 de
Geohidrol o similar para el forro de cantos de forjado para el caso en que el ladrillo sobresalga entre
5,2 y  8 cm, i/atado de armaduras de tendel a estructura, a pilares cada máximo 6m.   i/replanteo, ni-
velacion y  aplomado, p.p. de enjarjes, retacado de yeso en techos a dos caras, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza, andamios y  medios aux iliares, i/ separación entre sopor-
tes de hormigón y  fabrica con lamina 1 cm espsor, colocación de omegas de acero ø 6 mm galvani-
zado en atado de fábrica a pilares, cuatro por planta y pilar, p.p. de flejes en atado a muros de hormi-
gón o pilares anclados mediante tiros y  colocados cada tres hiladas,  s/CTE/DBISEIF, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Totalmente terminado.

cubierta general

ex terior

1 45,00 1,40 63,00

1 1,58 1,40 2,21

CHAFLAN 1 1,58 1,40 2,21

1 4,85 1,40 6,79

1 2,07 1,40 2,90

.

ALZADO  OESTE 1 73,50 1,40 102,90

8 0,55 1,40 6,16

6 0,63 1,40 5,29

.

CHAFLAN SUR OESTE 1 14,50 1,40 20,30

doblado 1 14,50 1,40 20,30

.

ALZADO SUR 1 40,02 1,40 56,03

.

zona interior 2 12,00 1,40 33,60

2 4,45 1,40 12,46

2 1,36 1,40 3,81

1 27,65 1,40 38,71

1 27,83 1,40 38,96

2 0,60 1,40 1,68

2 3,85 1,40 10,78

2 1,50 1,40 4,20

2 1,40 1,40 3,92

2 5,45 1,40 15,26

2 2,95 1,40 8,26

2 1,60 1,40 4,48

2 2,20 1,40 6,16

2 0,40 1,40 1,12

2 1,04 1,40 2,91

.
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interior central

1 55,60 1,40 77,84

2 3,60 1,40 10,08

2 0,60 1,40 1,68

2 5,40 1,40 15,12

2 3,90 1,40 10,92

2 0,40 1,40 1,12

2 1,04 1,40 2,91

patios entre portales

4 6,00 1,40 33,60

4 13,95 1,40 78,12

4 2,30 1,40 12,88

4 2,00 1,40 11,20

.

acceso a garaje  rampa pérgola 2 18,50 2,00 1,30 96,20

1 6,25 2,00 1,30 16,25

.

escalera a garaje 2 4,50 2,00 1,30 23,40

1 2,40 2,00 1,30 6,24

871,96

871,96 24,91 21.720,52

05.01.06 m2  LADRILLO TOSCO 1 PIE HASTA 3 m                                  

Fabrica de ladrillo tosco de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor en interior hasta 3 m de altura, recibi-
do con mortero M 5 segun UNEIEN 998I2, para revestir, i/replanteo, nivelacion y  aplomado, p.p.
de enjarjes, retacado de yeso en techos a dos caras, mermas, roturas, humedecido de las piezas, re-
juntado, limpieza, andamios y  medios aux iliares, i/ separación entre soportes de hormigón y  fabrica
con lamina 1 cm espsor, colocación de omegas de acero ø 6 mm galvanizado en atado de fábrica a
pilares, cuatro por planta y  pilar, p.p. de flejes en atado a muros de hormigón o pilares anclados me-
diante tiros y  colocados cada tres hiladas, pp de dinteles de hormigon o de acero laminado constitui-
do por chapa de 8 mm de espesor con goteron, hombros de apoyo (15 cm a cada lado) desmembra-
dos, angulares y tirantes de acero laminado, anclados a canto de forjado con jabalcón en cuelgues
corridos todo en acero galvanizado segun documentacion grafica de proyecto, imprimacion washpri-
mer y  2 manos de esmalte, color a elegir por DF, s/CTE/DBISEIF, medida deduciendo huecos su-
periores a 2 m2. Totalmente terminado.

patios de plantas bajas

1 13,80 1,40 19,32

1 5,10 1,40 7,14

4 3,60 1,40 20,16

.

6 9,00 1,40 75,60

7 4,00 1,40 39,20

.

1 11,30 1,40 15,82

1 4,60 1,40 6,44

4 3,60 1,40 20,16

.

con rampa de garaje 1 11,57 1,40 16,20

1 6,00 1,40 8,40

.

medianería

1 66,50 1,00 66,50

separación de zonas ajardinadas 1 5,80 0,60 3,48

1 16,30 0,60 9,78

1 14,60 0,60 8,76

1 10,48 0,60 6,29

1 14,60 0,60 8,76

1 2,95 0,60 1,77

.

333,78

333,78 41,45 13.835,18
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TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 FABRICAS DE LADRILLO TOSCO 736.484,87
SUBCAPÍTULO 05.02 FABRICAS DE LADRILLO HUECO DOBLE                                

05.02.01 m2  LADRILLO HUECO GRAN FORMATO 70 mm.                              

Citara de ladrillo hueco gran formato de 40x20x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/BIP
32,5 N y arena de rio M 5 segun UNEIEN 998I2, para revestir, i/ separación entre soportes de hor-
migón y  fabrica con 1 cm de fonpex, p.p. de flejes en atado a muros de hormigón o pilares anclados
mediante tiros y  colocados cada tres hiladas, i/ pp de dinteles de hormigon, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, i/ recibido cercos de carpinterias, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2. Segun CTE/ DBISEIF.

plantas 1 a 5

medianerías entre v iv iendas

ala norte

junta de dilatación 15 10,00 2,70 405,00

10 5,00 2,70 135,00

.

ala sur 15 10,00 2,70 405,00

5 4,60 2,70 62,10

5 1,30 2,70 17,55

.

ala  este ex terior 50 8,60 2,70 1.161,00

.

ala interior 35 8,20 2,70 774,90

.

planta baja

ala norte

1 10,00 3,50 35,00

.

.

ala  este ex terior 4 3,10 3,50 43,40

.

ala interior 7 8,20 3,50 200,90

.

ala sur 5 4,60 2,70 62,10

.

PATINILLOS INSTALACIONES

planta 1 a 5ª

portales 1 , 2, 8 y  9 5 0,40 4,00 15,15 121,20

2 1,80 4,00 15,15 218,16

.

portal 3

5 0,50 15,15 37,88

2 0,45 15,15 13,64

1 3,20 15,15 48,48

1 1,35 15,15 20,45

.

portales 4 y  6 4 1,50 2,00 18,20 218,40

1 0,50 2,00 18,20 18,20

.

portal 5 4 1,50 15,15 90,90

1 1,50 15,15 22,73

.

portal 7 2 0,63 15,15 19,09

1 0,50 15,15 7,58

1 1,35 15,15 20,45

1 2,10 15,15 31,82

.

PLANTA BAJA

portales 1 y  2 6 0,40 2,00 3,20 15,36

2 1,80 2,00 3,20 23,04

.

. portales 8 y  9 5 0,40 2,00 3,20 12,80
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2 1,80 2,00 3,20 23,04

.

portales 4,5 y  6 2 1,50 3,00 3,20 28,80

.

CAMARA BUFA

PLANTA SOTANO 2

fachada sur

1 6,30 2,60 16,38

1 4,15 2,60 10,79

. 1 6,00 2,60 15,60

.

fachada oeste

dcto cámara rasillón 1 4,90 2,60 12,74

1 1,90 2,60 4,94

.

SÓTANO 1

fachada sur

1 6,30 3,20 20,16

1 4,15 3,20 13,28

.

chaflan 1 7,00 3,20 22,40

.

fachada oeste

1 4,90 3,20 15,68

1 1,90 3,20 6,08

.

SOTANO 2

borde junto a portal 3 1 1,00

4.433,02

4.433,02 11,38 50.447,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 FABRICAS DE LADRILLO ............ 50.447,77
SUBCAPÍTULO 05.03 PLADUR                                                          

05.03.01 m2  TRASDOSADO PLADUR 61/400 (15+46)                                

Trasdosado formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), atorni-
llada a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y  dimension total de 61 mm., fijada al suelo
y techo con tornillos de acero y  montantes cada 400 mm., aislamiento de placas de lana mineral de
roca (0'036 W/mK) de 50mm de espesor,  los paneles de aislamiento quedaran perfectamente uni-
dos para ev itar que aparezcan juntas entre ellos que favorezcan los puentes termicos y  acusticos,
igualmente las instalaciones que pasen por la estructura metalica se debera enterrar en el panel de
aislamiento realizandole un corte o similar, i/tratamiento de huecos, replanteo aux iliar, nivelacion, eje-
cucion de angulos, recibido de cajas, recibido de instalaciones, repaso de juntas con cinta, recibido
de cercos y  precercos metalicos, angulo de proteccion en paso de instalaciones a ras de suelo, reci-
bido de rejillas y /o cercos de estas, i/ refuerzos para soporte de mobiliario, sanitarios, etc, i/ fajas de
sujeccion de aislamiento cuando sea necesario, p.p. de colocacion y  limpieza, terminado y listo pa-
ra pintar acabado Q3, medido a cinta corrida.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaración ambiental de pro-
ducto).

PLANTAS 1 A 5

VT1  15 v iv iendas

fachada 15 6,50 2,70 263,25

15 4,00 2,70 162,00

.

con zona común 15 3,60 2,70 145,80

15 1,20 2,70 48,60

.

con medianera 15 3,60 2,70 145,80

15 5,00 2,70 202,50

.

VT2 15 v iv iendas

fachada 15 6,50 2,70 263,25

15 4,00 2,70 162,00
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.

con zona común 15 3,60 2,70 145,80

15 1,20 2,70 48,60

.

con medianera 15 3,60 2,70 145,80

15 5,00 2,70 202,50

.

VT3  5 v iv iendas

fachada 5 6,50 2,70 87,75

5 4,00 2,70 54,00

.

con zona común 5 3,60 2,70 48,60

5 1,20 2,70 16,20

.

con medianera 5 3,60 2,70 48,60

5 5,00 2,70 67,50

.

VT4  5 v iv iendas

fachada 5 6,50 2,70 87,75

5 1,50 2,70 20,25

5 1,60 2,70 21,60

5 5,00 2,70 67,50

5 1,70 2,70 22,95

5 0,36 2,70 4,86

.

con zona común 5 2,30 2,70 31,05

5 1,80 2,70 24,30

.

con medianera 5 5,00 2,70 67,50

.

VT9 50 v iv iendas

fachada 50 3,50 2,70 472,50

50 5,30 2,70 715,50

50 3,80 2,70 513,00

.

con zona común 50 1,90 2,70 256,50

.

con medianería 50 9,60 2,70 1.296,00

chapado pilares 50 0,60 2,00 2,70 162,00

.

VT10 10 v iv iendas

fachada 10 3,60 2,70 97,20

10 0,40 2,70 10,80

10 3,50 2,70 94,50

10 3,40 2,70 91,80

10 0,50 2,70 13,50

10 2,40 2,70 64,80

10 3,70 2,70 99,90

con zona común 10 1,90 2,70 51,30

.

con medianería 10 9,60 2,70 259,20

chapado pilares 10 0,60 2,00 2,70 32,40

VT12 5 v iv iendas

fachada 5 5,60 2,70 75,60

5 0,40 2,70 5,40

5 3,50 2,70 47,25

5 3,60 2,70 48,60

5 0,50 2,70 6,75

con zona común 5 1,90 2,70 25,65

.

con medianería 5 6,10 2,70 82,35
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chapado pilares 5 0,60 2,00 2,70 16,20

.

VT11 5 v iv iendas

fachada 5 2,00 2,70 27,00

5 0,60 2,70 8,10

5 2,80 2,70 37,80

5 0,50 2,70 6,75

5 8,40 2,70 113,40

5 3,50 2,70 47,25

.con medianería 5 3,40 2,70 45,90

5 3,80 2,70 51,30

5 4,50 2,70 60,75

5 1,10 2,70 14,85

chapado pilares 5 0,60 2,00 2,70 16,20

.

VT14 5 v iv iendas

fachada ex ter 5 8,40 2,70 113,40

5 3,25 2,70 43,88

5 2,00 2,70 27,00

5 3,90 2,70 52,65

5 2,07 2,70 27,95

.

fachada int 5 3,30 2,70 44,55

.

con medianería 5 2,10 2,70 28,35

5 3,80 2,70 51,30

5 4,50 2,70 60,75

5 0,80 2,70 10,80

con zona común 5 1,50 2,70 20,25

.

con medianería 5 6,10 2,70 82,35

chapado pilares 5 0,60 2,00 2,70 16,20

.

VT16 5 v iv iendas

fachada 5 6,50 2,70 87,75

5 3,40 2,70 45,90

5 6,40 2,70 86,40

5 4,10 2,70 55,35

.

con zona común 5 3,60 2,70 48,60

5 1,20 2,70 16,20

.

.

VT17 5 v iv iendas

fachada 5 6,50 2,70 87,75

5 3,40 2,70 45,90

5 6,40 2,70 86,40

5 4,10 2,70 55,35

.

con zona común 5 3,60 2,70 48,60

5 1,20 2,70 16,20

.

PLANTA BAJA

VT5  2 v iv iendas

fachada 2 6,60 3,10 40,92

.

medianería 2 3,20 3,10 19,84

2 5,10 3,10 31,62

.

con zona común 2 3,10 3,10 19,22

. 2 3,50 3,10 21,70

.
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VT6

fachada 1 6,70 3,10 20,77

1 4,80 3,10 14,88

.

con zona común 1 3,00 3,10 9,30

1 4,80 3,10 14,88

1 3,10 3,10 9,61

1 5,00 3,10 15,50

.

VT7 2 v iv iendas

fachada 2 4,30 3,10 26,66

2 5,50 3,10 34,10

2 0,50 3,10 3,10

2 3,60 3,10 22,32

2 1,90 3,10 11,78

2 2,50 3,10 15,50

2 3,20 3,10 19,84

.

con medianería 2 8,50 3,10 52,70

.

con zona común 2 1,90 3,10 11,78

.

VT13  4 v iv iendas

fachada 4 3,60 3,10 44,64

4 0,60 3,10 7,44

4 5,50 3,10 68,20

4 3,60 3,10 44,64

.

con medianería 4 8,50 3,10 105,40

4 3,50 3,10 43,40

4 2,40 3,10 29,76

.

con zona común 4 1,90 3,10 23,56

.

VT8 1 unidad

fachada 1 6,50 3,10 20,15

1 10,30 3,10 31,93

1 4,50 3,10 13,95

.

con zona común 1 2,20 3,10 6,82

1 5,40 3,10 16,74

.

VT15 1 unidad

fachada 1 11,20 3,10 34,72

1 1,80 3,10 5,58

1 2,80 3,10 8,68

.

con zona común 1 7,40 3,10 22,94

1 4,20 3,10 13,02

1 2,20 3,10 6,82

1 3,50 3,10 10,85

.

EN FACHADAS DE ZONAS 
COMUNES

plantas 1 a 5 y  cub

portal 1 y  2

fachada 10 2,55 2,70 68,85

ascensor 10 2,55 3,10 79,05

.

portales 8 y  9

fachada interior 10 2,55 2,70 68,85

ascensor 10 2,55 3,10 79,05
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.

portal 3

escalera 5 2,55 2,70 34,43

fachada 5 5,40 2,70 72,90

fachada 5 3,50 2,70 47,25

fachada 10 1,50 2,70 40,50

ascensor 5 2,00 3,10 31,00

.

portales 4 y  6

pasarelas 20 1,10 2,70 59,40

ascensor 12 2,80 3,10 104,16

24 1,95 3,10 145,08

escalera 24 2,40 2,70 155,52

fachada 12 2,40 2,70 77,76

.

portal 5

pasarelas 10 1,10 2,70 29,70

ascensor 5 2,80 3,10 43,40

10 1,95 3,10 60,45

escalera 10 2,40 2,70 64,80

fachada 5 2,40 2,70 32,40

.

portal 7

escalera 5 2,35 2,70 31,73

fachada 5 5,40 2,70 72,90

fachada 5 0,80 2,70 10,80

fachada 5 1,40 2,70 18,90

fachada 5 3,50 2,70 47,25

ascensor 5 2,00 3,10 31,00

.

PLANTA BAJA

PORTAL  1 Y 2

fachada 1 2,55 3,40 8,67

ascensor 1 2,20 3,40 7,48

fachada 1 1,80 3,40 6,12

comunidad 2 4,60 3,40 31,28

fachada 1 2,30 3,40 7,82

.

PORTALES 8 y  9

fachada 1 2,55 2,70 6,89

ascensor 1 2,55 3,10 7,91

. 11.392,70

11.392,70 29,79 339.388,53

05.03.02 m2  TRASDOSADO HIDROF. PLADUR 61/400 (15W+46)                       

Trasdosado formado por una placa de yeso hidrofugo laminado de 15 mm. de espesor (UNE
102.023), atornillada a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y  dimension total de 61 mm.,
fijada al suelo y  techo con tornillos de acero y  montantes cada 400 mm., aislamiento de placas de la-
na mineral de roca (0'036 W/mK) de 50mm de espesor, los paneles de aislamiento quedaran perfecta-
mente unidos para ev itar que aparezcan juntas entre ellos que favorezcan los puentes termicos y
acusticos, igualmente las instalaciones que pasen por la estructura metalica se debera enterrar en el
panel de aislamiento realizandole un corte o similar, i/tratamiento de huecos, replanteo aux iliar, nivela-
cion, ejecucion de angulos, recibido de cajas, recibido de instalaciones, repaso de juntas con cinta,
recibido de cercos y  precercos metalicos, angulo de proteccion en paso de instalaciones a ras de
suelo, recibido de rejillas y /o cercos de estas, i/ refuerzos para soporte de mobiliario, sanitarios, etc,
i/ fajas de sujeccion de aislamiento cuando sea necesario, p.p. de colocacion y  limpieza, terminado
y listo para pintar acabado Q3, medido a cinta corrida.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaración ambiental de pro-
ducto).

VT1 15 unidades

fachada 15 2,30 2,70 93,15

.
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con zona común 15 1,70 2,70 68,85

15 4,00 2,70 162,00

.

con medianera 15 1,80 2,70 72,90

.

VT2 15 v iv iendas

fachada 15 2,30 2,70 93,15

.

con zona común 15 1,70 2,70 68,85

15 4,00 2,70 162,00

.

con medianera 15 1,80 2,70 72,90

.

VT3  5 v iv iendas

fachada 5 2,30 2,70 31,05

.

con zona común 5 1,70 2,70 22,95

5 4,00 2,70 54,00

.

con medianera 5 1,80 2,70 24,30

.

VT4  5 v iv iendas

fachada 5 0,30 2,70 4,05

5 3,10 2,70 41,85

VT9  50 v iv iendas

fachada 50 0,30 2,70 40,50

50 3,10 2,70 418,50

VT10  10 v iv iendas

fachada 10 0,30 2,70 8,10

. 10 3,10 2,70 83,70

.

VT12 5 v iv iendas

fachada 5 1,40 2,70 18,90

5 0,50 2,70 6,75

.

con zona común 5 2,40 2,70 32,40

.

VT11

fachada 5 1,80 2,70 24,30

.

con zona común 5 2,60 2,70 35,10

.

con medianería 5 2,40 2,70 32,40

.

VT14

con medianería 5 2,40 2,70 32,40

VT16  5 v iv iendas

fachada 5 1,80 2,70 24,30

.

con zona común 5 1,70 2,70 22,95

5 4,00 2,70 54,00

.

VT17  5 v iv iendas

fachada 5 1,80 2,70 24,30

.

con zona común 5 1,70 2,70 22,95

5 4,00 2,70 54,00

  PLANTA BAJA

VT5  2 v iv iendas

medianería 2 1,80 3,10 11,16

.

con zona común 2 1,80 3,10 11,16
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VT6

con zona común 1 1,80 3,10 5,58

1 1,70 3,10 5,27

1 2,40 3,10 7,44

.

VT7 2 v iv iendas

fachada 2 2,60 3,10 16,12

2 4,30 3,10 26,66

.

VT13 4 v iv iendas

fachada 4 0,60 3,10 7,44

4 3,40 3,10 42,16

.

VT8

con zona común 1 5,00 3,10 15,50

.

VT15

fachada 1 1,60 3,10 4,96

1 1,50 3,10 4,65

.

con zona común 1 2,40 3,10 7,44

1 1,90 3,10 5,89

1 3,80 3,10 11,78

2.090,76

2.090,76 30,08 62.890,06

05.03.03 m2  PLADUR 76/400 (15+46+15)                                        

Tabique de placas de yeso laminado formado por 2 placas de 15 mm. de espesor (UNE 102.023),
atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y  dimension total 76 mm. fijado al sue-
lo y  techo con tornillos de acero y  montantes cada 400 mm., aislamiento de placas de lana mineral
de roca (0'04 W/mK) de 50mm de espesor, los paneles de aislamiento quedaran perfectamente uni-
dos para ev itar que aparezcan juntas entre ellos que favorezcan los puentes termicos y  acusticos,
igualmente las instalaciones que pasen por la estructura metalica se debera enterrar en el panel de
aislamiento realizandole un corte o similar, i/tratamiento de huecos, replanteo aux iliar, nivelacion, eje-
cucion de angulos, recibido de cajas, recibido de instalaciones, repaso de juntas con cinta, recibido
de cercos, colocacion de precercos de madera, angulo de proteccion en paso de instalaciones a ras
de suelo, recibido de rejillas y /o cercos de estas, i/ refuerzos para soporte de mobiliario, sanitarios,
etc, p.p. de colocacion y  limpieza, terminado y listo para pintar  acabado Q3 , medido a cinta corrida.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaración ambiental de pro-
ducto).

PLANTAS 1 A 5

VT1 15 unidades

15 2,70 2,70 109,35

15 1,20 2,70 48,60

15 3,30 2,70 133,65

15 1,30 2,70 52,65

15 0,70 2,00 2,70 56,70

orejetas 15 0,15 2,00 2,70 12,15

.

VT2 15 unidades

15 2,70 2,70 109,35

15 1,20 2,70 48,60

15 3,30 2,70 133,65

15 1,30 2,70 52,65

15 0,70 2,00 2,70 56,70

orejetas 15 0,15 2,00 2,70 12,15

.

VT3  5 unidades

5 2,70 2,70 36,45

5 1,20 2,70 16,20

5 3,30 2,70 44,55

5 1,30 2,70 17,55
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5 0,70 2,00 2,70 18,90

orejetas 5 0,15 2,00 2,70 4,05

.

VT4  5 unidades

5 0,60 2,70 8,10

5 1,00 2,70 13,50

5 4,40 2,70 59,40

5 1,50 2,70 20,25

5 2,20 2,70 29,70

5 2,10 2,70 28,35

5 5,00 2,70 67,50

orejetas 5 0,15 6,00 2,70 12,15

.

VT9  50 unidades

50 3,40 2,70 459,00

50 0,90 2,70 121,50

50 5,60 2,70 756,00

50 0,60 2,00 2,70 162,00

50 2,00 2,00 2,70 540,00

50 1,30 2,70 175,50

.

orejetas 50 0,15 7,00 2,70 141,75

.

VT10  10 unidades

10 3,40 2,70 91,80

10 0,90 2,70 24,30

10 5,60 2,70 151,20

10 0,60 2,00 2,70 32,40

10 2,00 2,00 2,70 108,00

10 1,30 2,70 35,10

.

orejetas 10 0,15 7,00 2,70 28,35

.

VT12  5 unidades

5 3,40 2,70 45,90

5 0,90 2,70 12,15

5 5,60 2,70 75,60

5 0,60 2,00 2,70 16,20

5 2,00 2,00 2,70 54,00

5 1,30 2,70 17,55

.

orejetas 5 0,15 7,00 2,70 14,18

.

VT11  5 unidades

5 1,80 2,70 24,30

5 2,00 2,70 27,00

5 2,80 2,70 37,80

5 2,40 2,70 32,40

5 0,60 2,00 2,70 16,20

5 4,60 2,70 62,10

5 3,80 2,70 51,30

.

orejetas 5 0,15 8,00 2,70 16,20

.

.

VT14  5 unidades

5 3,60 2,70 48,60

5 0,90 2,70 12,15

5 5,60 2,70 75,60

5 0,60 2,00 2,70 16,20

5 2,00 2,00 2,70 54,00

5 1,30 2,70 17,55
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.

orejetas 5 0,15 7,00 2,70 14,18

.

VT16 5 unidades

5 2,70 2,70 36,45

5 1,20 2,70 16,20

5 3,30 2,70 44,55

5 1,30 2,70 17,55

5 0,70 2,00 2,70 18,90

orejetas 5 0,15 2,00 2,70 4,05

.

VT17 5 unidades

5 2,70 2,70 36,45

5 1,20 2,70 16,20

5 3,30 2,70 44,55

5 1,30 2,70 17,55

5 0,70 2,00 2,70 18,90

orejetas 5 0,15 2,00 2,70 4,05

.

PLANTA BAJA

VT5  dos v iv iendas

2 0,60 3,10 3,72

2 2,50 3,10 15,50

2 1,40 3,10 8,68

2 3,30 3,10 20,46

2 0,60 3,10 3,72

orejetas 2 0,15 3,00 3,10 2,79

.

VT6

1 4,10 3,10 12,71

1 0,60 3,10 1,86

1 1,60 3,10 4,96

1 1,80 3,10 5,58

orejetas 2 0,15 3,00 3,10 2,79

.

VT7 2 v iv iendas

2 0,60 2,00 3,10 7,44

2 5,40 3,10 33,48

2 3,20 3,10 19,84

2 0,90 3,10 5,58

2 1,40 3,10 8,68

2 2,00 3,10 12,40

2 0,40 3,10 2,48

orejetas 2 0,15 5,00 3,10 4,65

.

VT13 4 v iv iendas

4 0,60 2,00 3,10 14,88

4 5,40 3,10 66,96

4 3,20 3,10 39,68

4 0,90 3,10 11,16

4 1,40 3,10 17,36

4 2,00 3,10 24,80

4 0,40 3,10 4,96

orejetas 4 0,15 5,00 3,10 9,30

.

VT8  1 v iv ienda

1 0,60 3,10 1,86

1 1,30 3,10 4,03

1 2,50 3,10 7,75

1 1,80 3,10 5,58

1 1,40 3,10 4,34

1 2,20 3,10 6,82
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.

VT15  1 v iv ienda

1 4,80 3,00 3,10 44,64

1 0,90 3,10 2,79

1 0,40 3,10 1,24

1 4,30 3,10 13,33

1 4,20 3,10 13,02

1 1,50 3,10 4,65

1 0,90 3,10 2,79

1 0,60 2,00 3,10 3,72

5.529,29

5.529,29 32,34 178.817,24

05.03.04 m2  PLADUR 100/400 (15W+70+15)                                      

Tabique de placas de yeso laminado formado 2 placas de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), una
de ellas de yeso hidrofugo, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 70 mm. y dimen-
sion total 100 mm. fijado al suelo y  techo con tornillos de acero y  montantees cada 400 mm., aisla-
miento de placas de lana mineral de roca (>= 1,622 m2.k/w) de 70mm de espesor, i/tratamiento de
huecos, replanteo aux iliar, nivelacion, ejecucion de angulos, recibido de cajas, recibido de instalacio-
nes, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, colocacion de precercos de madera, angulo de
proteccion en paso de instalaciones a ras de suelo, recibido de rejillas y /o cercos de estas, los pane-
les de aislamiento quedaran perfectamente unidos para ev itar que aparezcan juntas entre ellos que fa-
vorezcan los puentes termicos y  acusticos, igualmente las instalaciones que pasen por la estructura
metalica se debera enterrar en el panel de aislamiento realizandole un corte o similar, i/ refuerzos pa-
ra soporte de mobiliario, sanitarios, etc, p.p. de colocacion y  limpieza, terminado y listo para pintar
acabado Q3, medido a cinta corrida.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaración ambiental de pro-
ducto).

VT1 15 unidades

15 2,30 2,00 2,70 186,30

15 1,80 2,00 2,70 145,80

15 1,80 2,00 2,70 145,80

.

15 4,00 2,70 162,00

15 2,40 2,70 97,20

.

VT2 15 unidades

15 2,30 2,00 2,70 186,30

15 1,80 2,00 2,70 145,80

15 1,80 2,00 2,70 145,80

.

15 4,00 2,70 162,00

.

VT2 5 unidades

5 2,30 2,00 2,70 62,10

5 1,80 2,00 2,70 48,60

5 1,80 2,00 2,70 48,60

.

5 4,00 2,70 54,00

VT4 5 unidades

5 2,00 2,70 27,00

5 3,20 2,70 43,20

.

VT9  50 unidades

50 2,40 2,70 324,00

50 0,60 2,70 81,00

50 2,40 2,70 324,00

50 3,80 2,70 513,00

50 1,80 2,00 2,70 486,00

50 1,60 2,00 2,70 432,00

50 2,20 2,70 297,00

.
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VT10  10 unidades

10 2,40 2,70 64,80

10 0,60 2,70 16,20

10 2,40 2,70 64,80

10 3,80 2,70 102,60

10 1,80 2,00 2,70 97,20

10 1,60 2,00 2,70 86,40

10 2,20 2,70 59,40

.

VT12  5 unidades

5 2,40 2,70 32,40

5 0,60 2,70 8,10

5 2,40 2,70 32,40

5 3,80 2,70 51,30

5 1,80 2,00 2,70 48,60

5 1,60 2,00 2,70 43,20

5 2,20 2,70 29,70

.

VT11  5 unidades

5 4,00 2,70 54,00

5 0,60 2,70 8,10

5 1,60 2,00 2,70 43,20

5 2,20 2,00 2,70 59,40

5 2,40 2,70 32,40

5 3,40 2,00 2,70 91,80

5 1,50 2,00 2,70 40,50

.

VT14  5 unidades

5 2,40 2,70 32,40

5 0,60 2,70 8,10

5 2,40 2,70 32,40

5 3,80 2,70 51,30

5 1,80 2,00 2,70 48,60

5 1,60 2,00 2,70 43,20

5 2,20 2,70 29,70

.

VT16 5 unidades

5 2,30 2,00 2,70 62,10

5 1,80 2,00 2,70 48,60

5 1,80 2,00 2,70 48,60

.

5 4,00 2,70 54,00

5 2,40 2,70 32,40

.

VT17 5 unidades

5 2,30 2,00 2,70 62,10

5 1,80 2,00 2,70 48,60

5 1,80 2,00 2,70 48,60

.

5 4,00 2,70 54,00

5 2,40 2,70 32,40

.

PLANTA BAJA

VT5  dos v iv iendas

2 1,80 2,00 3,10 22,32

2 1,60 3,10 9,92

2 2,20 3,10 13,64

2 2,40 2,00 3,10 29,76

2 1,70 3,10 10,54

2 3,80 3,10 23,56

.

VT6
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1 4,10 3,10 12,71

1 4,60 3,10 14,26

1 0,60 3,10 1,86

1 1,60 3,10 4,96

1 1,80 3,10 5,58

1 4,60 3,10 14,26

orejetas 2 0,15 3,00 3,10 2,79

.

VT7 2 v iv iendas

2 0,60 2,00 3,10 7,44

2 2,00 3,10 12,40

2 1,40 3,10 8,68

2 5,10 3,10 31,62

2 3,00 3,10 18,60

2 0,90 3,10 5,58

2 0,40 2,00 3,10 4,96

orejetas 2 0,15 5,00 3,10 4,65

.

VT13  4 v iv iendas

4 0,60 2,00 3,10 14,88

4 2,00 3,10 24,80

4 1,40 3,10 17,36

4 5,10 3,10 63,24

4 3,00 3,10 37,20

4 0,90 3,10 11,16

4 0,40 2,00 3,10 9,92

orejetas 4 0,15 5,00 3,10 9,30

.

VT8 1 v iv ienda

1 2,80 3,10 8,68

1 0,80 3,10 2,48

1 1,60 3,10 4,96

.

VT15 1 v iv ienda

1 1,70 3,10 5,27

1 4,30 3,10 13,33

1 2,50 3,10 7,75

1 2,20 2,00 3,10 13,64

6.425,16

6.425,16 35,95 230.984,50

05.03.05 Ud  FALDON DE BAÑERA PLADUR                                         

Ejecucion de faldon de bañera recto a base de placa de yeso hidrofugo laminado (tipo metal), i/ repa-
so de juntas con cinta, limpieza, terminado y listo para alicatar, i/ p.p. de medios aux iliares.

PLANTAS 1 A 5

VT1 15 15,00

.

VT2 15 15,00

.

VT3 5 5,00

.

VT9 50 50,00

.

VT10 10 10,00

.

VT11 5 5,00

.

VT12 5 5,00

.

VT14 5 5,00

.

VT16 5 5,00
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.

VT17 5 5,00

.

PLANTA BAJA

VT5 2 2,00

.

VT6 1 1,00

.

VT7 2 2,00

.

VT13 4 4,00

.

VT15 1 1,00

. 130,00

130,00 26,15 3.399,50

05.03.06 m2  TRASDOSADO PLADUR 76/400 (15W+ 15W+46)                          

Trasdosado formado por dos placas de yeso hidrofugado laminado de 15 W mm. de espesor (UNE
102.023), atornillada a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y  dimension total de 72 mm.,
fijada al suelo y  techo con tornillos de acero y  montantes cada 400 mm., aislamiento de placas de la-
na mineral de roca (0'036 W/mK) de 50mm de espesor, los paneles de aislamiento quedaran perfecta-
mente unidos para ev itar que aparezcan juntas entre ellos que favorezcan los puentes termicos y
acusticos, igualmente las instalaciones que pasen por la estructura metalica se debera enterrar en el
panel de aislamiento realizandole un corte o similar, i/tratamiento de huecos, replanteo aux iliar, nivela-
cion, ejecucion de angulos, recibido de cajas, recibido de instalaciones, repaso de juntas con cinta,
recibido de cercos, angulo de proteccion en paso de instalaciones a ras de suelo, recibido de rejillas
y/o cercos de estas, i/ refuerzos para soporte de mobiliario, sanitarios, etc, i/ fajas de sujeccion de
aislamiento cuando sea necesario, p.p. de colocacion y  limpieza, terminado y listo para pintar acaba-
do Q3, medido a cinta corrida.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaración ambiental de pro-
ducto).

VT1

15 0,70 2,70 28,35

.

VT2

15 0,70 2,70 28,35

.

VT3

5 0,70 2,70 9,45

.

VT4

5 2,20 2,70 29,70

5 0,70 2,00 2,70 18,90

.

VT16 5 0,70 2,70 9,45

.

VT17 5 0,70 2,70 9,45

.

PLANTA BAJA

VT5 2 0,70 3,10 4,34

.

VT6 1 0,40 2,00 3,10 2,48

.

VT7 2 0,60 3,10 3,72

.

VT13 4 0,70 2,00 3,10 17,36

.

VT8 1 0,40 3,10 1,24

.

VT15 1 0,60 3,10 1,86

164,65

164,65 40,27 6.630,46
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05.03.07 m2  TRASDOSADO PLADUR 76/400 (15+ 15+46)                            

Trasdosado formado por dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), atorni-
llada a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y  dimension total de 76 mm., fijada al suelo
y techo con tornillos de acero y  montantes cada 400 mm., aislamiento de placas de lana mineral de
roca (0'036 W/mK) de 50mm de espesor, los paneles de aislamiento quedaran perfectamente unidos
para ev itar que aparezcan juntas entre ellos que favorezcan los puentes termicos y  acusticos, igual-
mente las instalaciones que pasen por la estructura metalica se debera enterrar en el panel de aisla-
miento realizandole un corte o similar, i/tratamiento de huecos, replanteo aux iliar, nivelacion, ejecu-
cion de angulos, recibido de cajas, recibido de instalaciones, repaso de juntas con cinta, recibido de
cercos, angulo de proteccion en paso de instalaciones a ras de suelo, recibido de rejillas y /o cercos
de estas, i/ refuerzos para soporte de mobiliario, sanitarios, etc, i/ fajas de sujeccion de aislamiento
cuando sea necesario, p.p. de colocacion y  limpieza, terminado y listo para pintar acabado Q3, medi-
do a cinta corrida.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaración ambiental de pro-
ducto).

VT1

15 0,70 2,70 28,35

.

VT2

15 0,70 2,70 28,35

.

VT3

5 0,70 2,70 9,45

.

VT4

5 0,70 2,70 9,45

VT9

50 0,70 2,00 2,70 189,00

VT10

10 0,70 2,00 2,70 37,80

.

VT12

5 0,70 2,00 2,70 18,90

5 0,80 2,70 10,80

.

VT11 5 0,70 2,00 2,70 18,90

.

VT14 5 0,70 2,00 2,70 18,90

.

VT16 5 0,70 2,00 2,70 18,90

.

VT17 5 0,70 2,00 2,70 18,90

.

PLANTA BAJA

VT5 2 0,55 3,10 3,41

.

VT8 1 0,60 3,10 1,86

.

VT15 1 0,60 3,10 1,86

414,83

414,83 39,24 16.277,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 PLADUR........................................... 838.388,22
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SUBCAPÍTULO 05.04 PELDAÑEADOS                                                     

05.04.01 Ud  ARRANQUE ESCALERA LADRILLO                                      

Formacion de arranque de escalera de 4 hiladas con ladrillo hueco doble y  tablero ceramico, hasta
continuar peldaños de losas de hormigon. Recibidos y  sentados con mortero de cemento y  arena de
rio M 5 segun UNEIEN 998I2, terminado en capa de compresion. Incluso humedecido de piezas, ro-
turas, mermas, replanteo, nivelacion, rejuntado y  limpieza. Medido la unidad completa de arranque,
hasta anchos de 2 m. Totalmente terminado

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 122,36 367,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 PELDAÑEADOS .............................. 367,08
SUBCAPÍTULO 05.05 ALBARDILLAS                                                     

05.05.01 ml  ALBARDILLA HORMIGON POLIMERO 1 PIE                              

Albardilla de hormigón polímero de superficie pulida, para cubrición de muros de un pie de anchura,
del ancho del peto de terrazas y /o tendederos, con voladizo y  goteron por el lado exterior, color a ele-
gir por la DF, diseño a un agua, para cubrición de muros, con voladizo y  goterón, recibida con morte-
ro de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, prev ia aplicación sobre su cara inferior de ad-
hesivo cementoso y  sellado de las juntas entre piezas y , en su caso, de las uniones con los muros
con masilla de poliuretano de gran flex ibilidad, cortes y  limpieza. Ejecutada en taller con cemento y
arido color. Colocada en obra y  totalmente terminado.

planta baja

patios de plantas bajas

1 13,80 13,80

1 5,10 5,10

4 3,60 14,40

.

6 9,00 54,00

7 4,00 28,00

.

1 11,30 11,30

1 4,60 4,60

4 3,60 14,40

.

con rampa de garaje 1 11,57 11,57

1 6,00 6,00

.

medianería

1 66,50 66,50

separación de zonas ajardinadas 1 5,80 5,80

1 16,30 16,30

1 14,60 14,60

1 10,48 10,48

1 14,60 14,60

1 2,95 2,95

. 294,40

294,40 34,03 10.018,43

05.05.02 ml  ALBARDILLA HORMIGON POLIMERO 40 CM                              

Albardilla de hormigón polímero de superficie pulida, para cubrición de muros de fachada ventilada o
SATE de hasta 40 cm. de ancho, del ancho del peto de terrazas y /o tendederos, con voladizo y  gote-
ron por el lado exterior, color a elegir por la DF, diseño a un agua, para cubrición de muros, con vola-
dizo y  goterón, recibida con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, prev ia aplica-
ción sobre su cara inferior de adhesivo cementoso y  sellado de las juntas entre piezas y , en su ca-
so, de las uniones con los muros con masilla de poliuretano de gran flex ibilidad, cortes y  limpieza.
Ejecutada en taller con cemento y  arido color. Colocada en obra y  totalmente terminado.

cubierta general

ex terior

1 45,00 45,00

1 1,58 1,58

CHAFLAN 1 1,58 1,58

1 4,85 4,85
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1 2,07 2,07

.

ALZADO  OESTE 1 73,50 73,50

8 0,55 4,40

6 0,63 3,78

.

CHAFLAN SUR OESTE 1 14,50 14,50

doblado 1 14,50 14,50

.

ALZADO SUR 1 40,02 40,02

.

zona interior 2 12,00 24,00

2 4,45 8,90

2 1,36 2,72

1 27,65 27,65

1 27,83 27,83

2 0,60 1,20

2 3,85 7,70

2 1,50 3,00

2 1,40 2,80

2 5,45 10,90

2 2,95 5,90

2 1,60 3,20

2 2,20 4,40

2 0,40 0,80

2 1,04 2,08

.

interior central

1 55,60 55,60

2 3,60 7,20

2 0,60 1,20

2 5,40 10,80

2 3,90 7,80

2 0,40 0,80

2 1,04 2,08

patios entre portales

4 6,00 24,00

4 13,95 55,80

4 2,30 9,20

4 2,00 8,00

521,34

521,34 46,72 24.357,00

05.05.03 ml  VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO                                     

Vierteaguas de aluminio lacado en el mismo color que la carpinteria, colocado sobre base de morte-
ro, con vuelta inferior a modo de goteron. Incluso sellado con carpinteria de ventanas, recortes y  lim-
pieza. Totalmente terminado.

VENTANA  1 HOJA ABATIBLE +FIJO 
V.1 DIM. 1,25X1,20

365 365,00

VENTANA  1 HOJA ABAT + 2 FIJOS 
V.2 DIM. 1,25X2,00 m.

141 1,25 176,25

VENTANA  2 HOJAS ABATIBLES V.3 
2,00x 1,20 m +oscilobat.

16 2,00 32,00

VENTANA  1 HOJA OSCILOBAT +fijo 
s/pers tipo V.4 dim 2,35x 0,80

24 2,35 56,40

VENTANA 1 HOJA 
OSCILOBATIENTE S/PERSIANA V5 
1,55x 0,80 m

21 1,55 32,55

VENTANA  1 HOJA 
OSCILOBATIENTE S/PERSIANA V6 
dim 1,00x 1,20 m.

14 1,00 14,00
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VENTANA  1 HOJA 
OSCILOBATIENTE tipo V7 DIM 
1,00X1,20 M

69 1,00 69,00

VENTANA  1 HOJA 
OSCILOBATIENTE tipo V8 DIM 
0,48X1,20 M

10 0,50 5,00

VENTANA  FIJO S/PERSIANA tipo 
V.9 dim 1,50x 1,20m.

1 1,50 1,50

VENTANA  2 HOJAS ABATIBLES 
S/PERSIANA TIPO V.10 1,50X1,20 m

1 1,50 1,50

. 753,20

753,20 28,04 21.119,73

05.05.04 ml  UMBRAL SALIDA TERRAZAS HORMIGON POLIMERO                        

Umbral de hormigon polimero del mismo tono que el ladrillo blanco, del ancho del cerramiento de bal-
con, con voladizo y  goteron por el lado exterior, con ranuras o formas para hacerlo antideslizante.
Ejecutada en taller con cemento y  arido color claro y  armadura interior de acero. Colocada en obra
y enlechada con cemento blanco. Totalmente terminada.

PUERTA BALCON 2 HOJAS 
ABATIBLES  PV.1 dim. 2,00x 2,05 m.

120 2,00 240,00

PUERTA BALCON 1 HOJA  
ABATIBLES+FIJO PV:2 
dim.1,50x 2,05 m.

10 1,50 15,00

PUERTA BALCON  1 HOJA 
ABATIBLE PV.3 dim 1,00x 2,05 m

131 1,00 131,00

PUERTA BALCON 1 HOJA 
ABATIBLE PV.4 dim 1,00x 2,30 m

6 1,00 6,00

PUERTA BALCON 1 HOJA  
ABATIBLES+FIJO PV:5 
dim.1,50x 2,30 m.

6 1,50 9,00

PUERTA BALCON 1 HOJA  
ABATIBLES+FIJO PV:6 
dim.1,25x 2,05 m.

6 1,25 7,50

408,50

408,50 39,38 16.086,73

05.05.05 m2  ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL                                    

Albardilla de piedra artificial, del ancho de chimenea; con voladizo y  goteron por 2 lados. Ejecutada
en taller con cemento y  arido color claro y  armadura interior de acero. Colocada en obra y  enlecha-
da con cemento blanco. Totalmente terminada.

planta baja soportales 1 5,27 0,70 3,69

1 4,76 0,70 3,33

4 3,13 0,70 8,76

. 4 3,53 0,70 9,88

.

v entilaciones de garaje 4 2,60 0,60 6,24

1 3,60 0,60 2,16

.

acceso a garaje  rampa pérgola 2 18,50 0,45 16,65

2 6,25 0,45 5,63

.

escalera a garaje 2 4,50 0,45 4,05

1 2,40 0,45 1,08

61,47

61,47 47,77 2.936,42

05.05.06 m2  TABLERO BASE DE ALBARDILLAS RASILLÓN                            

Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico de 50x20x4, apoyado sobre recercado de chapa
metálica y  capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado
en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo electrosoldado de 200x300x4 mm, embebido en el mor-
tero, regleado, incluso replanteo, roturas y  limpieza, medios aux iliares.Medido en  verdadera magni-
tud.

planta baja soportales 1 5,27 0,70 3,69
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1 4,76 0,70 3,33

4 3,13 0,70 8,76

4 3,53 0,70 9,88

.

v antilaciones de garaje 4 2,60 0,60 6,24

1 3,60 0,60 2,16

34,06

34,06 59,20 2.016,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 ALBARDILLAS................................ 76.534,66
SUBCAPÍTULO 05.06 AYUDAS                                                          

05.06.01 Ud  AYUDAS ALBAÑILERIA                                              

AYUDAS DE ALBAÑILERIA, CON EJECUCION DE TALADROS Y ROZAS EN CUAL-
QUIER TIPO DE PARAMENTO O FORJADO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANI-
COS, INCLUYENDO MAQUINAS DE AGUA. ENRASILLADO DE BLOQUES O BOVEDI-
LLAS ROTAS, INCLUSO EL EMPLEO DE MATERIAL DILATADOR O INDEPENDIZADOR
EN CRUCES DE FORJADO, TABIQUES O MUROS. POSTERIOR RECOGIDA DE LOS
ESCOMBROS SOBRANTES, ACARREO EN OBRA HASTA LUGAR DE CARGA Y POR-
TE A VERTEDERO SITUADO A CUALQUIER DISTANCIA, INCLUSO CANON DE VERTI-
DO. RECIBIDO DE APARATOS, SOPORTES Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 90.658,03 90.658,03

05.06.02 Ud  AYUDAS INSTALACIONES                                            

AYUDAS DE ALBAÑILERIA A INSTALACIONES, CON APERTURA DE ROZAS, MECHI-
NALES Y LIRAS DE PASO EN CUALQUIER PARAMENTO O FORJADO MEDIANTE ME-
DIOS MECANICOS O MANUALES, POSTERIOR COLOCACION DE PASAMUROS, TA-
PANDO Y RESTAURANDO LOS PARAMENTOS AFECTADOS CON MATERIAL ADECUA-
DO A JUICIO DE LA D. F. INCLUYE EL PRECIO DE LA UNIDAD LA FORMACION DE
BANCADAS, RECIBIDO DE SOPORTES Y APARELLAJES, FORMACION DE MOCHE-
TAS MEDIANTE PLACAS DE ESCAYOLA EN OCULTACION DE CANALIZACIONES Y
CABLEADO DE CUARTO DE CONTADORES ESTABLECIENDOSE UN PUNTO DE ESPE-
RA PARA VERIFICAR EL TAPADO DE LOS PASOS ANTES DE PROCEDER A LA COLO-
CACION DE FALSOS TECHOS. SE INCLUYE, ASI MISMO, LA RECOGIDA DE LOS ES-
COMBROS SOBRANTES PRODUCIDO POR LOS TALADROS EN FORJADOS Y MU-
ROS CON MAQUINA DE AGUA Y TODOS LOS DEMAS TRABAJOS NECESARIOS
CON PORTE A VERTEDERO, SITUADO A CUALQUIER DISTANCIA, CANON DE VERTI-
DO INCLUIDO. LAS AYUDAS SERAN TAN EXTENSAS COMO PARA ADECUAR
LA INSTALACION TANTO ESTETICA COMO REGLAMENTARIA A LAS NORMAS VIGEN-
TES, INCLUYENDO PROTECCIONES ANTIFUEGO EXIGIDAS POR LA COMPAÑIA SU-
MINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 6.966,63 6.966,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 AYUDAS........................................... 97.624,66

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA................................................................................................................... 1.799.847,26
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CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                       

06.01 m2  CUB.PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE C/A GRAVA                    

Cubierta invertida no transitable constituida por: formacion de pendientes de mortero de cemento y
arena de río M-5; imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero SBS 40 FV, con arma-
dura de fieltro de fibra de v idrio, totalmente adherida al soporte con soplete, y  lámina asfáltica de be-
tún elastómero SBS 40 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a la anterior con
soplete; lámina geotextil de 150 g/m2; aislamiento térmico XPS de espesor s/ proyecto; lámina geo-
textil de 200 g/m2. Incluso extendido de una capa de grava seleccionada 16/32mm diámetro. Cum-
pliendo con los requisitos del C.T.E.
Incluso replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y  trazado de limatesas, lima-
hoyas y  juntas.formacion de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con
maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido, extendido y  regleado de
la capa de mortero de regularizacion.formacion de escocias en encuentros con paramentos vertica-
les. Rebosadero de hormigon prefabricado en el caso de disponer de un solo sumidero en terraza.
Limpieza y  preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacion. Colocacion
de la impermeabilizacion, cazoletas y  remates perimetrales.
El material aislante debera contar con DAP (Declaracion Ambiental de Producto)
Totalmente terminada.

cubierta general

polilinea lateral izdo 1 653,60 653,60

.

lado central izdo 1 589,10 589,10

dcto patio interior -1 60,52 -60,52

dcto torreón -1 29,52 -29,52

.

lado central dcho 1 619,60 619,60

dcto patio interior -1 60,52 -60,52

dcto torreón -1 29,50 -29,50

.

polilinea lateral dcho 1 579,10 579,10

.

cubierta escalera de sótano 1 12,99 12,99

2.274,33

2.274,33 48,91 111.237,48

06.02 m2  IMPERMEABILIZACION BICAPA AUTOPROTEGIDA                         

Impermeabilizacion bicapa autoprotegida en cubiertas no transitables, sistema adherido, constituida
por: lamina asfaltica  con peso medio de 4 Kg/m2, de superficie no protegida, acabada con film de po-
lietileno por ambas caras, con armadura de fieltro de poliester de 160 gr/m2, ESTERDAN 40 P
ELAST (Tipo LBMI40IFP), totalmente adherida al soporte con soplete, prev ia imprimacion con emul-
sion asfaltica CURIDAN de 0,30 Kg/m2; y  lamina de betun modificado con elastomeros SBS, con
peso medio de 4 Kg/m2, con autoproteccion mineral de granulos de pizarra gris y  acabada en film
de polietileno por su cara interna, armada con fieltro de fibra de v idrio de 60 gr/m2, GLASDAN
40/GP ERF ELAST GRIS (negro),  con plegabilidad positiva a I20C (Tipo LBMI40/GIFV), totalmen-
te adherida a la anterior con soplete y  sin coincidir juntas. Membrana GAI2 s/UNE 104I402/96.

torreones escaleras

portales 2 y  6 2 60,52 121,04

121,04

121,04 31,67 3.833,34
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06.03 m2  CUB. PLANA INVERTIDA TRANSITABLE S/A PARA SOLADO TERRAZAS       

Cubierta invertida transitable constituida por: formacion de pendientes de mortero de cemento y  are-
na de río M-5; imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero SBS 40 FV, con armadu-
ra de fieltro de fibra de v idrio, totalmente adherida al soporte con soplete, y  lámina asfáltica de betún
elastómero SBS 40 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a la anterior con so-
plete; lámina geotextil de 200 g/m2. Incluso capa de proteccion de mortero de cemento de 5 cm de
espesor que serv ira de base para el posterior solado fijo (no incluido en este precio). Cumpliendo
con los requisitos del C.T.E.
Incluso replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y  trazado de limatesas, lima-
hoyas y  juntas.formacion de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con
maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido, extendido y  regleado de
la capa de mortero de regularizacion.formacion de escocias en encuentros con paramentos vertica-
les. Rebosadero de hormigon prefabricado en el caso de disponer de un solo sumidero en terraza.
Limpieza y  preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacion. Colocacion
de la impermeabilizacion, cazoletas y  remates perimetrales.
Totalmente terminada.

jardines de v iv iendas de planta baja

PLANTA BAJA

VT6

tendedero 1 2,25 2,25

patio 1 13,05 13,05

.

VT7

tendedero 2 2,00 4,00

patio 2 34,27 68,54

.

VT8

tendedero 1 2,04 2,04

patio 1 11,45 11,45

.

VT13

tendedero 4 2,00 8,00

patio 4 34,45 137,80

.

VT15

tendedero 1 2,00 2,00

patio 1 41,66 41,66

.

zonas comunes con baldosa

sobre forjado

paseos entre portales 1 y  9 1 201,90 201,90

ex terior entre portales 2 y  3 1 101,89 101,89

.

acceso secundario y  chaflan 1 134,10 134,10

.

entre portales 3 y  4 1 40,37 40,37

.

patios  interiores 2 38,40 76,80

.

entre portales 6 y  8 1 125,54 125,54

.

porche cubierto zona central 1 369,40 369,40

.

acceso de bomberos 1 11,15 11,15

1.351,94

1.351,94 38,58 52.157,85
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06.04 m2  CUB.JARDÍN C/LÁMINA DRENANTE                                    

Cubierta ajardinada constituida por: de pendientes de mortero de cemento y  arena de río M-5; impri-
mación asfáltica; lámina asfáltica de betún elastómero SBS 40 FV, con armadura de fieltro de fibra
de v idrio, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero
LBM(SBS)-50/G-FP JARDIN, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, con tratamiento anti-ra-
íz, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida a la anterior con soplete sin coincidir jun-
tas; lámina geotextil de 150 g/m2; Lámina Drenante de alta densidad de 20mm; lámina geotextil de
200 g/m2.  Lista para extender capa de tierra vegetal, de espesor s/ Memoria Tecnica. Cumple con
los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según
membrana bicapa. Ficha IM19 de Danosa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10.

sobre forjado

jardineras en patios interiores

2 1,50 3,00

2 5,60 11,20

.

zona escalera ex enta 1 79,00 79,00

1 55,80 55,80

.

borde de areas de v entilación 1 45,66 45,66

194,66

194,66 46,48 9.047,80

06.05 ml  Rodapié pilares cilíndricos pletina 80x5 mm                     

Rodapié de pilares circulares realizado con pletina de 80x5 mm curvada , en dos semicírculos, solda-
dos en el sitio, inlcuso remate de la soldadura, emplastecido y protección anticox idante con 30 mi-
cras de HK-2E de Euroquímica o similar, prev ia limpieza del soporte.

3 2,00 3,14 0,25 4,71

4,71

4,71 5,97 28,12

06.06 m2  Losa filtrante aislante 50x50 cm + XPS 40 mm gris (e=75 mm)     

Baldosa filtrante aislante de 50x50 cm con espesor total aprox. de 75 mm, formada por capa de hor-
migón poroso en superficie de 35 mm de espesor con acabado en gris y  capa de panel de poliestire-
no extruido (XPS) de 40 mm de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y  juntas.

camino de mantanimiento 2 70,00 1,00 140,00

140,00

140,00 26,38 3.693,20

TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTAS....................................................................................................................... 179.997,79
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CAPÍTULO 07 FALSOS TECHOS                                                   

SUBCAPÍTULO 07.01 CARTON YESO                                                     

07.01.01 ml  TABICA O FAJA PLADUR                                            

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos, colocado sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfi-
leria, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijacion, nivelacion y  repaso de juntas con cinta y  pasta, mon-
taje y  desmontaje de andamios, replanteo, apertura de hueco y  recibido de cercos, registros y  reji-
llas con pasta agarre, terminado, medido en su longitud.

PLANTAS 1 A 5

VT1

salón comedor 15 4,00 60,00

.

VT2

salón comedor 15 4,00 60,00

.

VT3

salón comedor 5 4,00 20,00

.

VT4

salón comedor COCINA 5 4,85 24,25

.

VT9

salón comedor 50 3,55 177,50

.

VT10

salón comedor 10 3,10 31,00

.

VT12

salón comedor 5 5,00 25,00

.

5 4,00 20,00

.

PLANTA SOTANO 1

escalera portal 3 1 2,35 2,35

escalera zona rampa 1 2,10 2,10

PLANTA SOTANO 2

escalera zona rampa 1 2,10 2,10

.

planta baja

portal 1 1 2,35 2,35

portal 2 1 2,35 2,35

portal 3 1 1,10 1,10

portal 4 1 1,10 1,10

porta 5 1 1,10 1,10

portal 6 1 1,10 1,10

portal 7 1 1,10 1,10

portal 8 1 1,10 1,10

portal 9 1 1,10 1,10

436,70

436,70 23,31 10.179,48

07.01.02 m2  FALSO TECHO PLADUR 13 mm                                        

Falso techo formado por una placa de carton-yeso de 13 mm., colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles t/c de 40 mm. cada 40 cm. y  perfileria u de 34x31x34
mm., i/ 4 bordes afinados en techos de salones y  dormitorios, i/ suministro y  colocacion de registros
ocultos de facil apertura en zonas de maquina de ventilacion, aa, registros para acceso a contadores
y llaves de corte de acs y  fontaneria de dimensiones segun planos, i/replanteo aux iliar, accesorios
de fijacion, nivelacion y  repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y  desmontaje de andamios, re-
planteo, apertura de hueco y  recibido de cercos, registros y  rejillas con pasta agarre, terminado, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.

PLANTAS 1 A 5
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VT1

v estíbulo 15 2,80 42,00

distribuidor 15 3,80 57,00

cocina 15 8,60 129,00

salón comedor 15 4,55 68,25

baño1 15 3,36 50,40

baño 2 15 2,60 39,00

dcto armario -15 0,90 0,50 -6,75

.

VT2

v estíbulo 15 2,60 39,00

distribuidor 15 3,80 57,00

cocina 15 8,46 126,90

salón comedor 15 4,35 65,25

baño1 15 3,36 50,40

baño 2 15 2,60 39,00

dcto armario -15 1,10 0,50 -8,25

.

VT3

v estíbulo 5 2,60 13,00

distribuidor 5 3,80 19,00

cocina 5 7,27 36,35

salón comedor 5 4,45 22,25

baño1 5 3,38 16,90

baño 2 5 2,65 13,25

dcto armario -5 0,90 0,50 -2,25

VT4

v estíbulo 5 5,04 25,20

distribuidor 5 3,65 18,25

salón comedor COCINA 5 16,38 81,90

baño 2 5 5,25 26,25

dcto armario -5 1,70 0,50 -4,25

.

VT9

v estíbulo 50 3,28 164,00

distribuidor 50 3,20 160,00

cocina 50 8,93 446,50

salón comedor 50 3,20 160,00

baño1 50 3,92 196,00

baño 2 50 2,26 113,00

dcto armario -50 0,60 0,50 -15,00

.

VT10

v estíbulo 10 3,28 32,80

distribuidor 10 3,20 32,00

cocina 10 8,93 89,30

salón comedor 10 3,10 31,00

baño1 10 3,92 39,20

baño 2 10 2,26 22,60

dcto armario -10 0,60 0,50 -3,00

.

VT11

v estíbulo 5 6,72 33,60

distribuidor 5 6,21 31,05

cocina 5 11,45 57,25

baño1 5 3,56 17,80

baño 2 5 2,81 14,05

dcto armario -5 0,80 0,50 -2,00

.

VT12

v estíbulo 5 4,05 20,25

distribuidor 5 3,37 16,85
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cocina 5 9,95 49,75

salón comedor 5 3,47 17,35

baño1 5 4,38 21,90

baño 2 5 2,58 12,90

dcto armario -5 0,90 0,50 -2,25

.

VT14

v estíbulo 5 3,34 16,70

distribuidor 5 5,32 26,60

cocina 5 8,90 44,50

baño1 5 4,92 24,60

baño 2 5 2,51 12,55

dcto armario -5 0,80 0,50 -2,00

.

VT16

v estíbulo 5 2,60 13,00

distribuidor 5 1,50 7,50

cocina 5 8,35 41,75

baño1 5 2,60 13,00

baño 2 5 3,50 17,50

dcto armario -5 0,80 0,50 -2,00

.

VT17

v estíbulo 5 4,05 20,25

distribuidor 5 1,50 7,50

cocina 5 8,35 41,75

salón comedor 5 8,50 42,50

baño1 5 3,50 17,50

baño 2 5 2,60 13,00

dcto armario -5 1,10 0,50 -2,75

.

PLANTA BAJA

VT5

v estíbulo 2 2,80 5,60

distribuidor 2 3,80 7,60

cocina 2 8,60 17,20

salón comedor 2 20,21 40,42

baño1 2 3,36 6,72

baño 2 2 2,60 5,20

dormitorio 1 2 11,07 22,14

dormitorio 2 2 9,10 18,20

.

VT6

distribuidor 1 1,00 1,00

cocina 1 7,51 7,51

salón comedor 1 16,80 16,80

baño1 1 3,60 3,60

baño 2 1 3,02 3,02

dormitorio 1 1 11,00 11,00

dormitorio 2 1 8,76 8,76

.

VT7

v estíbulo 2 3,28 6,56

distribuidor 2 4,14 8,28

cocina 2 8,93 17,86

salón comedor 2 19,15 38,30

baño1 2 4,03 8,06

baño 2 2 2,26 4,52

dormitorio 1 2 11,65 23,30

dormitorio 2 2 10,50 21,00

.

VT8
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distribuidor 1 2,08 2,08

salón comedor COCINA 1 23,17 23,17

baño 2 1 4,43 4,43

dormitorio 1 1 11,60 11,60

dormitorio 2 1 9,50 9,50

tendedero 1 2,04 2,04

patio 1 11,45 11,45

.

VT13

v estíbulo 4 3,28 13,12

distribuidor 4 3,20 12,80

cocina 4 8,93 35,72

salón comedor 4 19,15 76,60

baño1 4 3,92 15,68

baño 2 4 2,26 9,04

dormitorio 1 4 10,75 43,00

dormitorio 2 4 10,50 42,00

dormitorio 3 4 7,23 28,92

.

VT15

v estíbulo 1 3,35 3,35

distribuidor 1 3,39 3,39

cocina 1 9,45 9,45

salón comedor 1 19,20 19,20

baño1 1 3,65 3,65

baño 2 1 3,25 3,25

dormitorio 1 1 13,96 13,96

dormitorio 2 1 9,15 9,15

dormitorio 3 1 9,30 9,30

dormitorio 4 1 9,45 9,45

.

. 3.852,35

3.852,35 24,66 94.998,95

07.01.03 m2  FALSO TECHO PLADUR 15 mm                                        

Falso techo formado por una placa de cartoniyeso de 15 mm., colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles t/c de 40 mm. cada 40 cm. y  perfileria u de 34x31x34
mm., i/ 4 bordes afinados en techos de salones y  dormitorios, i/ suministro y  colocacion de registros
ocultos de facil apertura en zonas de maquina de ventilacion, aa, registros para acceso a contadores
y llaves de corte de acs y  fontaneria de dimensiones segun planos, i/replanteo aux iliar, accesorios
de fijacion, nivelacion y  repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y  desmontaje de andamios, re-
planteo, apertura de hueco y  recibido de cercos, registros y  rejillas con pasta agarre, terminado, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.

PLANTA SOTANO 1

portal 1 1 10,22 10,22

.

portal 2 1 10,22 10,22

.

portal 3 1 2,25 2,25

1 8,15 8,15

.

portal 4 1 9,84 9,84

.

portal 5 1 9,84 9,84

.

portal 6 1 7,43 7,43

1 3,95 3,95

.

portal 7 1 7,43 7,43

1 3,95 3,95

aseo 1 7,84 7,84

.
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portal 8 1 10,45 10,45

.

portal 9 1 10,45 10,45

.

PLANTA SOTANO 2

portal 5 1 5,39 5,39

.

portal 6 1 5,52 5,52

1 4,41 4,41

.

portal 7 1 5,52 5,52

1 4,41 4,41

ESCALERA 1 3,95 3,95

aseo 1 7,84 7,84

.

portal 8 1 4,20 4,20

1 6,81 6,81

.

portal 9 1 4,20 4,20

. 1 6,81 6,81

.

escalera a rampa 1 3,34 3,34

.

PLANTAS 1 A 5 O CUBIERTA

PORTALES 1,2. 8 y  9

caja de escalera 20 3,70 74,00

.

v estíbulo ascensor y  v iv iendas 20 6,63 132,60

PORTAL 3

v estíbulo ascensor y  v iv iendas 5 10,27 51,35

caja de escalera 5 5,11 25,55

PORTALES  4 Y 6

caja de escalera 10 11,75 117,50

.

v estíbulo de v iv iendas 20 4,13 82,60

.

PORTAL 5

caja de escalera 10 11,75 117,50

.

v estíbulo de v iv iendas 10 4,13 41,30

.

PORTAL 7

.

caja escalera 5 5,05 25,25

.

v estíbulo ascensor y  v iv iendas 5 2,65 13,25

.

PLANTA BAJA

COMUNIDAD 1 46,40 46,40

basuras 1 27,26 27,26

futuro CT 1 27,14 27,14

.

contadores de agua

portales 2 y 3 1 6,80 6,80

portales 4 y  5 1 7,50 7,50

portales 6 y  7 1 7,50 7,50

portales 8y 9 1 4,53 4,53

v estibulos RITI 2 2,83 5,66

RITI  4 y  5, 6 y  7 2 4,58 9,16

.

conserjería

.acumulación ACS 1 14,85 14,85
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sala de bombas calefacción 1 13,20 13,20

.

portal 9

acceso de bomberos

contadores electricos portales 7,8 y  9 1 9,21 9,21

v estibulo 1 1,81 1,81

PORTALES  PLANTA BAJA

portal 1 1 18,92 18,92

portal 2 1 18,34 18,34

portal 3 1 11,00 11,00

portal 4, 5 y  6 3 16,16 48,48

portal 7 1 9,50 9,50

portal 8 1 16,45 16,45

portal 9 1 20,50 20,50

1.169,53

1.169,53 26,46 30.945,76

07.01.04 m2  FALSO TECHO PLADUR EXTERIORES SOPORTALES                        

Falso techo formado por una placa de carton yeso WR de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), colo-
cada EN EXTERIORES sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C
de 40 mm. cada 40 cm. y  perfileria U de 34x31x34 mm., i/ SUMINISTRO Y COLOCACION DE
REGISTROS OCULTOS DE FACIL APERTURA EN ZONAS DE MAQUINA DE VENTILA-
CION, AA, REGISTROS PARA ACCESO A CONTADORES Y LLAVES DE CORTE DE
ACS Y FONTANERIA DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS, i/replanteo aux iliar, accesorios
de fijacion, nivelacion y  repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y  desmontaje de andamios, re-
planteo, apertura de hueco y  recibido de cercos, registros y  rejillas con pasta agarre, terminado, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.

TECHO DE PLANTA BAJA

polilineas falso techo  de porches 1 369,60 369,60

1 134,11 134,11

.

acceso a garaje 1 61,30 61,30

paso de bomberos 1 11,12 11,12

.

acceso a portal 9 1 3,25 3,25

. 579,38

579,38 29,21 16.923,69

07.01.05 m2  FALSO TECHO PLADUR EII120                                       

Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso suspendido con estructura metálica
(25+25+54), con resistencia al fuego EI 120, formado por dos especiales Fireboard M-0, i/replanteo
auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmonta-
je de andamios, replanteo, apertura de hueco y  recibido de cercos, registros y  rejillas con pasta aga-
rre, terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

PLANTA BAJA

falso techo instalaciones

contadores eléctricos 1 6,96 6,96

2 4,72 9,44

acumulación ACS 1 14,85 14,85

salas de bombas 1 13,20 13,20

.

prev isión CT 1 27,14 27,14

.

SOTANO 1

portal 3

v .i 1 1,60 2,30 3,68

.

portal 7

v .i 1 1,60 2,30 3,68

.

escalera a calle

v .i. ascensor 1 2,20 2,10 4,62
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.

escalera de rampa 1 2,10 1,60 3,36

1 2,20 0,50 1,10

v .i. escalera 1 4,00 1,50 6,00

.

.

SOTANO 2

portal 5

ascensor 1 2,50 2,40 6,00

.

portal 7

v .i 1 1,60 2,30 3,68

.

ascensor a calle

ascensor 1 1,45 1,80 2,61

v .i 1 2,20 2,00 4,40

.

escalera de rampa

ex tracción 4 1 2,10 1,80 3,78

1 2,20 0,50 1,10

v .i. escalera 1 1,65 1,80 2,97

.

grupo ex tinción incendios 1 2,37 0,50 1,19

1 2,37 0,50 1,19

120,95

120,95 61,06 7.385,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 CARTON YESO................................ 160.433,09

TOTAL CAPÍTULO 07 FALSOS TECHOS ............................................................................................................. 160.433,09
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                      

SUBCAPÍTULO 08.01 SOLERAS DE HORMIGON                                             

08.01.01 m2  PAV. HORMIGON PULIDO                                            

Pavimento continuo de hormigon, con acabado PULIDO con una resistencia al deslizamiento rd (s/
uneienv 12633) en funcion de la ubicacion interior (clase 1, 2 o 3) o exterior (clase 3) de acuerdo a
cte-db-su-1., sobre forjado o losa. Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoyo del hormi-
gon, extendido y v ibrado del hormigon, emboquillado o conexion de los elementos exteriores (cer-
cos de arquetas, sumideros, botes sifonicos, etc.) De las redes de instalaciones ejecutadas bajo el
pav imento, cortes con forma de rombo en pilares y  cortes entre los mismos generando pequeñas lo-
sas a fin de ev itar fisuraciones. Incluso preparacion de la capa base ex istente, formacion de juntas
de construccion, de retraccion, de dilatacion y  juntas perimetrales con material elastico de 10 mm.
Ejecucion de juntas de dilatacion formando cuadriculas maximas de 5x5 m con chapa de acero den-
tada y  con juntas de neopreno en el resto y  sellado elastico.
Incluye: replanteo de las juntas de dilatacion y  retraccion proyectadas. Tendido de niveles. Nivela-
cion con ligera pendiente a sumideros o rejillas. Riego de la superficie base. I/ejecucion de juntas de
retraccion y construccion, aditivos y  limpieza. Criterio de medicion de proyecto: superficie util, medi-
da segun documentacion grafica de proyecto.

HORIZONTALES

TECHOS

PLANTA SOTANO 2

polilineas por bordes  ex teriores 1 1.914,95 1.914,95

.

dcto  de portales  medidos aparte

portalles 6 y  7 -1 27,30 -27,30

-1 34,27 -34,27

.

PLANTA SOTANO 1

polilineas  por borde interior 
aparcamientos

1 1.945,60 1.945,60

1 1.349,60 1.349,60

dcto  de portales  medidos aparte

portales 3 -1 32,90 -32,90

portals 4,5 y  6 -3 27,20 -81,60

portal 7 -1 34,85 -34,85

.

ESPACIOS  CONSIDERADOS 
APARTE

PLANTA SOTANO 2

zona de rampa

v .i -1 1,65 1,70 -2,81

.

cuarto ex tracción 4 -1 14,35 -14,35

depósitos de incendios -1 25,77 -25,77

.

gtupo presión incendios -1 11,02 -11,02

.

ex tracción  5 -1 15,83 -15,83

.

v .i. -1 2,20 2,50 -5,50

.

ascensor -1 2,50 2,40 -6,00

.

grupo de presión fontanería 2 -1 22,40 -22,40

.

ascensor a calle  ex terior

v .i -1 2,20 2,20 -4,84

.

ascensor -1 1,60 2,00 -3,20

.

portal 6

cuarto instalaciones -1 7,89 -7,89
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.

v .i. -1 4,41 -4,41

ascensor -1 5,52 -5,52

.

portal 7

v .i ascensor -1 2,30 1,80 -4,14

.

ascensor -1 1,80 1,90 -3,42

.

v .i escalera -1 1,45 2,30 -3,34

.

aseo -1 4,40 1,85 -8,14

.

reserv a -1 3,10 4,00 0,50 -6,20

.

portal 8 -1 -1,00

reserv a -1 1,90 3,70 -7,03

.

v .i -1 3,70 1,90 -7,03

.

ascensor -1 2,10 2,00 -4,20

.

portal  9

v .i -1 3,70 1,90 -7,03

.

ascensor -1 2,10 2,00 -4,20

.

PLANTA SOTANO 1

portal 1

reserv a -1 1,90 3,70 -7,03

.

v .i -1 3,70 1,90 -7,03

.

ascensor -1 2,10 2,00 -4,20

.

portal 2

v .i -1 3,70 1,90 -7,03

.

ascensor -1 2,10 2,00 -4,20

.

portal 3

v est. escalera -1 1,60 2,30 -3,68

.

v .i ascensor -1 2,30 1,80 -4,14

.

ascensor -1 1,80 1,90 -3,42

.

portal 4

cuarto reserv a -1 14,26 -14,26

.

v .i. -1 8,64 -8,64

.

ascensor -1 9,48 -9,48

.

portal 5

cuarto reserv a -1 14,26 -14,26

v .i. -1 8,64 -8,64

ascensor -1 9,48 -9,48

.

portal 6

cuarto reserv a -1 14,26 -14,26
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v .i. -1 8,64 -8,64

ascensor -1 9,48 -9,48

.

portal 7

v .i ascensor -1 2,30 1,80 -4,14

.

ascensor -1 1,80 1,90 -3,42

.

v .i escalera -1 1,45 2,30 -3,34

.

.

aseo -1 4,40 1,85 -8,14

.

reserv a -1 3,10 4,00 0,50 -6,20

.

portal 8

cuarto ex tr. 2 -1 1,90 3,70 -7,03

.

v .i -1 3,70 1,90 -7,03

.

ascensor -1 2,10 2,00 -4,20

.

portal  9

v .i -1 3,70 1,90 -7,03

.

ascensor -1 2,10 2,00 -4,20

. -1 -1,00

escalera de rampa

v .i -1 4,00 1,50 -6,00

.

cuarto ex tracción 1 -1 4,00 2,35 -9,40

grupo presión del agua -1 4,00 1,90 -7,60

.

4.597,36

4.597,36 17,95 82.522,61

08.01.02 m2  SOLERA DE HORMIGON ARMADO HAI25, 15 cm Y ENCACHADO              

Solera de hormigon armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon HAI25 N/mm2.,
Tmax.20 mm., i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, lamina film de plasti-
co, vertido, colocacion, y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Totalmente terminado. Segun EHEI08.

patios de lado norte 1 11,50 3,60 41,40

prolongación sala comunidad 1 1,35 2,80 3,78

45,18

45,18 18,98 857,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 SOLERAS DE HORMIGON............. 83.380,13
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SUBCAPÍTULO 08.02 SOLADOS DE GRES                                                 

08.02.01 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO INTERIORES DE VIVIENDAS                 

Solado de baldosa de gres  porcelánico rectificado en INTERIOR  de v iv iendas, según modelo a ele-
gir por la DF, (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNEIENV 12633 para zonas interiores húmedas,
CLASE 2), recibido con cemento cola aplicado con llana dentada quedando macizada la pieza, so-
bre superficie lisa, colocacion mediante sistema de cuñas niveladoras, i/enlechado con lechada de
borada color, i/p.p. cortes y  limpieza, i/ pp de pieza de rodapie del mismo material, medido en superfi-
cie realmente ejecutada. S/ CTE BD SU y NTEIRSBI7.

PLANTAS 1 A 5

VT1

v estíbulo 15 2,80 42,00

distribuidor 15 3,80 57,00

cocina 15 8,60 129,00

salón comedor 15 20,21 303,15

dormitorio 1 15 11,07 166,05

dormitorio 2 15 9,10 136,50

dcto armarios -15 2,00 0,50 -15,00

. -30 1,00 0,50 -15,00

VT2

v estíbulo 15 2,60 39,00

distribuidor 15 3,80 57,00

cocina 15 8,46 126,90

salón comedor 15 19,80 297,00

dormitorio 1 15 11,17 167,55

dormitorio 2 15 9,28 139,20

dcto armarios -15 2,00 0,50 -15,00

. -30 1,00 0,50 -15,00

.

VT3

v estíbulo 5 2,60 13,00

distribuidor 5 3,80 19,00

cocina 5 7,27 36,35

salón comedor 5 17,80 89,00

dormitorio 1 5 11,02 55,10

dormitorio 2 5 9,10 45,50

dcto armarios -5 2,00 0,50 -5,00

. -10 1,00 0,50 -5,00

.

VT4

v estíbulo 5 5,04 25,20

distribuidor 5 3,65 18,25

salón comedor COCINA 5 28,50 142,50

dormitorio 1 5 13,65 68,25

dormitorio 2 5 12,85 64,25

dcto armarios -5 2,00 0,50 -5,00

. -10 1,80 0,50 -9,00

.

VT9

v estíbulo 50 3,28 164,00

distribuidor 50 3,20 160,00

cocina 50 8,93 446,50

salón comedor 50 19,15 957,50

dormitorio 1 50 10,75 537,50

dormitorio 2 50 10,50 525,00

dormitorio 3 50 7,23 361,50

dcto armarios -100 1,10 0,50 -55,00

. -50 1,50 0,50 -37,50

.

VT10

v estíbulo 10 3,28 32,80

distribuidor 10 3,20 32,00
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cocina 10 8,93 89,30

salón comedor 10 19,15 191,50

dormitorio 1 10 13,10 131,00

dormitorio 2 10 10,50 105,00

dormitorio 3 10 7,23 72,30

dcto armarios -10 1,10 0,50 -5,50

. -20 1,50 0,50 -15,00

.

VT11

v estíbulo 5 6,72 33,60

distribuidor 5 6,21 31,05

cocina 5 11,45 57,25

salón comedor 5 19,93 99,65

dormitorio 1 5 10,83 54,15

dormitorio 2 5 10,02 50,10

dormitorio 3 5 9,10 45,50

dcto armarios -5 3,20 0,50 -8,00

. -5 1,40 0,50 -3,50

. -5 0,80 0,50 -2,00

VT12

v estíbulo 5 4,05 20,25

distribuidor 5 3,37 16,85

cocina 5 9,95 49,75

salón comedor 5 19,66 98,30

dormitorio 1 5 11,95 59,75

dormitorio 2 5 11,23 56,15

dormitorio 3 5 7,68 38,40

dcto armarios -5 1,50 0,50 -3,75

. -5 1,20 0,50 -3,00

.

VT14

v estíbulo 5 3,34 16,70

distribuidor 5 5,32 26,60

cocina 5 8,90 44,50

salón comedor 5 20,00 100,00

dormitorio 1 5 11,65 58,25

dormitorio 2 5 11,35 56,75

dormitorio 3 5 10,04 50,20

dcto armarios -5 1,20 0,50 -3,00

. -10 1,40 0,50 -7,00

.

VT16

v estíbulo 5 2,60 13,00

distribuidor 5 1,50 7,50

cocina 5 8,35 41,75

salón comedor 5 23,10 115,50

dormitorio 1 5 12,30 61,50

dormitorio 2 5 9,35 46,75

dcto armarios -5 2,00 0,50 -5,00

. -10 1,00 0,50 -5,00

.

VT17

v estíbulo 5 4,05 20,25

distribuidor 5 1,50 7,50

cocina 5 8,35 41,75

salón comedor 5 23,10 115,50

dormitorio 1 5 12,30 61,50

dormitorio 2 5 9,35 46,75

dcto armarios -15 2,00 0,50 -15,00

. -30 1,00 0,50 -15,00

.

PLANTA BAJA
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VT5

v estíbulo 2 2,80 5,60

distribuidor 2 3,80 7,60

cocina 2 8,60 17,20

salón comedor 2 20,21 40,42

dormitorio 1 2 11,07 22,14

dormitorio 2 2 9,10 18,20

dcto armarios -2 2,00 0,50 -2,00

. -4 1,00 0,50 -2,00

.

VT6

distribuidor 1 1,00 1,00

cocina 1 7,51 7,51

salón comedor 1 16,80 16,80

dormitorio 1 1 11,00 11,00

dormitorio 2 1 8,76 8,76

dcto armarios -1 2,00 0,50 -1,00

. -1 1,00 0,50 -0,50

.

VT7

v estíbulo 2 3,28 6,56

distribuidor 2 4,14 8,28

cocina 2 8,93 17,86

salón comedor 2 19,15 38,30

dormitorio 1 2 11,65 23,30

dormitorio 2 2 10,50 21,00

dcto armarios -4 1,50 0,50 -3,00

. -2 1,00 0,50 -1,00

.

VT8

distribuidor 1 2,08 2,08

salón comedor COCINA 1 23,17 23,17

dormitorio 1 1 11,60 11,60

dormitorio 2 1 9,50 9,50

dcto armarios -1 1,50 0,50 -0,75

. -1 1,40 0,50 -0,70

.

VT13

v estíbulo 4 3,28 13,12

distribuidor 4 3,20 12,80

cocina 4 8,93 35,72

salón comedor 4 19,15 76,60

dormitorio 1 4 10,75 43,00

dormitorio 2 4 10,50 42,00

dormitorio 3 4 7,23 28,92

dcto armarios -4 1,40 0,50 -2,80

. -8 1,10 0,50 -4,40

.

VT15

v estíbulo 1 3,35 3,35

distribuidor 1 3,39 3,39

cocina 1 9,45 9,45

salón comedor 1 19,20 19,20

dormitorio 1 1 13,96 13,96

dormitorio 2 1 9,15 9,15

dormitorio 3 1 9,30 9,30

dormitorio 4 1 9,45 9,45

dcto armarios -1 1,50 0,50 -0,75

. -3 1,20 0,50 -1,80

. 8.044,99

8.044,99 35,67 286.964,79
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08.02.02 m2  SOLADO BAÑO 1                                                   

Solado de baldosa de gres en baño 1, modelo según modelo a elegir por la DF, (resistencia al desli-
zamiento Rd  s/ UNEIENV 12633 para zonas humedas, CLASE 2), recibido con cemento cola apli-
cado con llana dentada quedando macizada la pieza, sobre superficie lisa, colocacion mediante siste-
ma de cuñas niveladoras, i/enlechado con lechada de borada color, i/p.p. cortes y limpieza, i/ pp de
pieza de rodapie del mismo material, medido en superficie realmente ejecutada. S/ CTE BD SU y
NTEIRSBI7.

PLANTAS 1 A 5

VT1

baño1 15 3,36 50,40

dcto bañera -15 1,60 0,60 -14,40

.

VT2

baño1 15 3,36 50,40

dcto bañera -15 1,60 0,60 -14,40

.

VT3

baño1 5 3,38 16,90

dcto bañera -5 1,60 0,60 -4,80

.

.

VT9

baño1 50 3,92 196,00

dcto bañera -50 1,60 0,60 -48,00

.

VT10

baño1 10 3,92 39,20

dcto bañera -10 1,60 0,60 -9,60

.

VT11

baño1 5 3,56 17,80

dcto bañera -5 1,60 0,60 -4,80

.

VT12

baño1 5 4,38 21,90

dcto bañera -5 1,60 0,60 -4,80

.

VT14

baño1 5 4,92 24,60

dcto bañera -5 1,60 0,60 -4,80

VT16

baño1 5 2,60 13,00

dcto bañera -5 1,60 0,60 -4,80

.

VT17

baño1 5 3,50 17,50

dcto bañera -5 1,60 0,60 -4,80

.

PLANTA BAJA

VT5

baño1 2 3,36 6,72

dcto bañera -2 1,60 0,60 -1,92

.

VT6

baño1 1 3,60 3,60

dcto bañera -1 1,60 0,60 -0,96

.

VT7

baño1 2 4,03 8,06

dcto bañera -2 1,60 0,60 -1,92

.
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.

VT13

baño1 4 3,92 15,68

dcto bañera -4 1,60 0,60 -3,84

.

VT15

baño1 1 3,65 3,65

dcto bañera -1 1,60 0,60 -0,96

360,61

360,61 33,28 12.001,10

08.02.03 m2  SOLADO BAÑO 2                                                   

Solado de baldosa de gres en baño 2, modelo según modelo a elegir por la DF, (resistencia al desli-
zamiento Rd  s/ UNEIENV 12633 para zonas humedas, CLASE 2), recibido con cemento cola apli-
cado con llana dentada quedando macizada la pieza, sobre superficie lisa, colocacion mediante siste-
ma de cuñas niveladoras, i/enlechado con lechada de borada color, i/p.p. cortes y limpieza, i/ pp de
pieza de rodapie del mismo material, medido en superficie realmente ejecutada. S/ CTE BD SU y
NTEIRSBI7.

PLANTAS 1 A 5

VT1

baño 2 15 2,60 39,00

dcto ducha -15 0,80 0,80 -9,60

.

VT2

baño 2 15 2,60 39,00

dcto ducha -15 0,80 0,80 -9,60

.

VT3

baño 2 5 2,65 13,25

dcto ducha -5 0,80 0,80 -3,20

VT4

baño 2 5 5,25 26,25

dcto ducha -5 1,60 0,80 -6,40

.

VT9

baño 2 50 2,26 113,00

dcto ducha -50 0,80 0,80 -32,00

.

VT10

baño 2 10 2,26 22,60

dcto ducha -10 0,80 0,80 -6,40

.

VT11

baño 2 5 2,81 14,05

dcto ducha -5 1,30 0,80 -5,20

.

VT12

baño 2 5 2,58 12,90

.

VT14

baño 2 5 2,51 12,55

dcto ducha -5 0,80 0,80 -3,20

.

VT16

baño 2 5 3,50 17,50

dcto ducha -5 0,80 0,80 -3,20

.

VT17

baño 2 5 2,60 13,00

dcto ducha -5 0,80 0,80 -3,20

.

PLANTA BAJA
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dcto ducha -5 0,80 0,80 -3,20

VT5

baño 2 2 2,60 5,20

dcto ducha -2 0,80 0,80 -1,28

.

VT6

baño 2 1 3,02 3,02

dcto ducha -1 0,80 0,80 -0,64

.

VT7

baño 2 2 2,26 4,52

dcto ducha -2 0,80 0,80 -1,28

.

VT8

baño 2 1 4,43 4,43

dcto ducha -1 1,60 0,80 -1,28

.

VT13

baño 2 4 2,26 9,04

dcto ducha -4 0,80 0,80 -2,56

.

VT15

baño 2 1 3,25 3,25

dcto ducha -1 0,80 0,80 -0,64

259,68

259,68 33,28 8.642,15

08.02.04 m2  SOLADO ASEOS COMUNES                                            

Solado de baldosa cerámica  en aseos de uso comun, modelo a elegir por la DF, (resistencia al desli-
zamiento Rd  s/ UNEIENV 12633 para zonas humedas, CLASE 2), recibido con cemento cola apli-
cado con llana dentada quedando macizada la pieza, sobre superficie lisa, colocacion mediante siste-
ma de cuñas niveladoras, i/enlechado con lechada de borada color, i/p.p. cortes y  limpieza, i/ pp de
pieza de rodapie del mismo material, medido en superficie realmente ejecutada. S/ CTE BD SU y
NTEIRSBI7.

aseos de sotanos 1 y  2

aseo 2 7,84 15,68

15,68

15,68 38,90 609,95

08.02.05 m2  SOLADO TERRAZAS                                                 

Solado de baldosa de gres compacto en terrazas, según modelo a elegir por la DF, (resistencia al
deslizamiento Rd  s/ UNEIENV 12633 para zonas humedas, CLASE 2), recibido con cemento co-
la aplicado con llana dentada quedando macizada la pieza, sobre superficie lisa, i/ enlechado con le-
chada de borada color, i/p.p. cortes y  limpieza, i/ pp de pieza de rodapie del mismo material, medi-
do en superficie realmente ejecutada.

PLANTAS 1 A 5

VT1

tendedero 15 2,60 39,00

terraza 15 4,16 62,40

.

VT2

tendedero 15 2,00 30,00

terraza 15 3,40 51,00

.

VT3

tendedero 5 2,18 10,90

terraza 5 3,50 17,50

.

VT4

tendedero 5 2,55 12,75

terraza 5 2,80 14,00

.
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VT9

tendedero 50 2,00 100,00

terraza 50 4,94 247,00

.

VT10

tendedero 10 2,00 20,00

terraza 10 4,94 49,40

.

VT11

tendedero 5 2,79 13,95

terraza 5 3,75 18,75

.

VT12

tendedero 5 3,64 18,20

terraza 5 5,25 26,25

.

VT14

tendedero 5 3,49 17,45

terraza 5 3,93 19,65

.

VT16

tendedero 5 2,95 14,75

terraza 5 3,00 15,00

.

VT17

tendedero 5 2,00 10,00

terraza 5 3,40 17,00

.

PLANTA BAJA

VT5

tendedero 2 2,05 4,10

patio 2 19,10 38,20

.

VT6

tendedero 1 2,25 2,25

patio 1 13,05 13,05

.

VT7

tendedero 2 2,00 4,00

patio 2 34,27 68,54

.

VT8

tendedero 1 2,04 2,04

patio 1 11,45 11,45

.

VT13

tendedero 4 2,00 8,00

patio 4 34,45 137,80

.

VT15

tendedero 1 2,00 2,00

patio 1 41,66 41,66

. 1.158,04

1.158,04 37,78 43.750,75

08.02.06 m2  SOLADO CUARTO INSTALACIONES                                     

Solado de baldosa cerámica pasta roja en C. Instalaciones, según modelo a elegir por la DF, (resis-
tencia al deslizamiento Rd  s/ UNEIENV 12633 para zonas humedas, CLASE 2), recibido con ce-
mento cola aplicado con llana dentada quedando macizada la pieza, sobre superficie lisa, colocacion
mediante sistema de cuñas niveladoras, i/enlechado con lechada de borada color, i/p.p. cortes y  lim-
pieza, i/ pp de pieza de rodapie del mismo material, medido en superficie realmente ejecutada. S/
CTE BD SU y NTEIRSBI7.
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PLANTA SOTANO 2

zona de rampa

cuarto ex tracción 4 1 14,35 14,35

depósitos de incendios 1 25,77 25,77

.

gtupo presión incendios 2 11,02 22,04

.

ex tracción  5 1 15,83 15,83

.

grupo de presión fontanería 2 1 22,40 22,40

.

portal 6

cuarto instalaciones 1 7,89 7,89

.

.

portal 7

.

aseo 1 4,40 1,85 8,14

.

reserv a 1 3,10 4,00 0,50 6,20

.

portal 8

reserv a 1 1,90 3,70 7,03

.

.

PLANTA SOTANO 1

portal 1

reserv a 1 1,90 3,70 7,03

.

portal 3

v est. escalera 1 1,60 2,30 3,68

.

v .i ascensor 1 2,30 1,80 4,14

.

ascensor 1 1,80 1,90 3,42

.

portal 4

cuarto reserv a 1 14,26 14,26

.

v .i. 1 8,64 8,64

.

ascensor 1 9,48 9,48

.

portal 5

cuarto reserv a 1 14,26 14,26

v .i. 1 8,64 8,64

ascensor 1 9,48 9,48

.

portal 6

cuarto reserv a 1 14,26 14,26

v .i. 1 8,64 8,64

ascensor 1 9,48 9,48

.

portal 7

v .i ascensor 1 2,30 1,80 4,14

.

ascensor 1 1,80 1,90 3,42

.

v .i escalera 1 1,45 2,30 3,34

.

.
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aseo 1 4,40 1,85 8,14

.

reserv a 1 3,10 4,00 0,50 6,20

.

portal 8

cuarto ex tr. 2 1 1,90 3,70 7,03

.

v .i 1 3,70 1,90 7,03

.

ascensor 1 2,10 2,00 4,20

.

portal  9

v .i 1 3,70 1,90 7,03

.

ascensor 1 2,10 2,00 4,20

.

escalera de rampa

v .i 1 4,00 1,50 6,00

.

cuarto ex tracción 1 1 4,00 2,35 9,40

grupo presión del agua 1 4,00 1,90 7,60

.

PLANTA BAJA

COMUNIDAD 1 46,40 46,40

basuras 1 27,26 27,26

futuro CT 1 27,14 27,14

cuartos electricos

portales 2 y 3 1 6,96 6,96

portal 4 1 14,85 14,85

portal 5 1 4,72 4,72

portal 6 1 4,72 4,72

portales 8 y  9 1 9,20 9,20

.

contadores de agua

portales 2 y 3 1 6,80 6,80

portales 4 y  5 1 7,50 7,50

portales 6 y  7 1 7,50 7,50

portales 8 y 9 1 4,53 4,53

v estibulo 1 4,80 4,80

v estibulos RITI 2 2,83 5,66

RITI  4 y  5, 6 y  7 2 4,58 9,16

.

conserjería

.acumulación ACS 1 14,85 14,85

sala de bombas calefacción 1 13,20 13,20

538,04

538,04 37,68 20.273,35

08.02.07 m2  SOLADO CONSERJERIA Y COMUNIDAD                                  

Solado de baldosa de gres porcelánico rectificado  en Conserjeria, según modelo a elegir por la DF,
(resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNEIENV 12633 para zonas interiores húmedas, CLASE 2), re-
cibido con cemento cola aplicado con llana dentada quedando macizada la pieza, sobre superficie li-
sa, colocacion mediante sistema de cuñas niveladoras, i/enlechado con lechada de borada color,
i/p.p. cortes y  limpieza, i/ pp de pieza de rodapie del mismo material, medido en superficie realmen-
te ejecutada. S/ CTE BD SU y NTEIRSBI7.

COMUNIDAD 1 46,40 46,40

.

conserjería 1 12,71 12,71

59,11

59,11 35,67 2.108,45
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TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 SOLADOS DE GRES ...................... 374.350,54
SUBCAPÍTULO 08.03 SOLADOS MARMOL / PIEDRA ARTIF.                                  

08.03.01 m2  SOLADOS PIEDRA ARTIFICIAL                                       

Solado de piedra artificial con acabado pulido, según modelo a elegir por la DF,  (resistencia al desli-
zamiento Rd>45  s/ UNEIENV 12633 CLASE 3), de 30x30 cm, segun proyecto, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/BIP 32,5 N y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, i/ pp de pieza de rodapie del mismo
material, medida la superficie ejecutada, s/ CTE DB SU y NTEIRSPI7. Se tendrá en cuenta que al
arranque de escaleras y  delante de las puertas de ascensor, el pav imento tendrá acabado de textura
diferenciada.

PLANTA SOTANO 1

portal 1 1 10,22 10,22

.

portal 2 1 10,22 10,22

.

portal 3 1 2,25 2,25

1 8,15 8,15

.

portal 4 1 9,84 9,84

.

portal 5 1 9,84 9,84

.

portal 6 1 7,43 7,43

1 3,95 3,95

.

portal 7 1 7,43 7,43

.

escalera a rampa 1 3,30 3,30

meseta 1 2,00 2,00

v estibulo independencia 1 6,00 6,00

.

1 3,95 3,95

ascensor a calle  ex terior

v .i 1 2,20 2,20 4,84

ascensor 1 1,60 2,00 3,20

.

portal 8 1 10,45 10,45

.

portal 9 1 10,45 10,45

.

PLANTA SOTANO 2

portal 5 1 5,39 5,39

1 5,99 5,99

.

portal 6 1 5,52 5,52

1 4,41 4,41

.

portal 7 1 5,52 5,52

1 4,41 4,41

.

escalera a rampa 1 3,30 3,30

meseta 1 2,00 2,00

v estibulo independencia 1 3,95 3,95

.

ascensor a calle  ex terior

v .i 1 2,20 2,20 4,84

ascensor 1 1,60 2,00 3,20

.

portal 8 1 4,20 4,20

1 6,81 6,81

.
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portal 9 1 4,20 4,20

. 1 6,81 6,81

.

escalera a rampa 1 3,34 3,34

.

PLANTAS 1 A 5 O CUBIERTA

PORTALES 1,2. 8 y  9

llegada a planta 20 3,70 74,00

meseta 20 2,60 52,00

.

v estíbulo ascensor y  v iv iendas 20 6,63 132,60

.

PORTAL 3

llegada a planta 5 5,10 25,50

v estíbulo ascensor y  v iv iendas 5 10,27 51,35

mesetas 5 2,60 13,00

.

PORTALES  4 Y 6

llegada a planta 12 5,10 61,20

meseta 12 2,60 31,20

v estíbulo de v iv iendas 20 4,13 82,60

.

PORTAL 5

llegada a planta 5 5,10 25,50

meseta 5 2,60 13,00

.

v estíbulo de v iv iendas 10 4,13 41,30

.

PORTAL 7

llegada a planta 5 3,80 19,00

meseta 5 2,60 13,00

v estíbulo ascensor y  v iv iendas 5 2,65 13,25

.

PLANTA BAJA

COMUNIDAD 1 46,40 46,40

basuras 1 27,26 27,26

futuro CT 1 27,14 27,14

.

contadores de agua

portales 2 y 3 1 6,80 6,80

portales 4 y  5 1 7,50 7,50

portales 6 y  7 1 7,50 7,50

portales 8y 9 1 4,53 4,53

v estibulos RITI 2 2,83 5,66

RITI  4 y  5, 6 y  7 2 4,58 9,16

.

.acumulación ACS 1 14,85 14,85

sala de bombas calefacción 1 13,20 13,20

.

portal 9

acceso de bomberos

contadores electricos portales 7,8 y  9 1 9,21 9,21

v estibulo 1 1,81 1,81

PORTALES  PLANTA BAJA

portal 1 1 18,92 18,92

portal 2 1 18,34 18,34

portal 3 1 11,00 11,00

portal 4, 5 y  6 3 16,16 48,48

portal 7 1 9,50 9,50

portal 8 1 16,45 16,45

portal 9 1 20,50 20,50

1.160,12
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1.160,12 37,51 43.516,10

08.03.02 M2. SOLADO  GRANITO PORTALES Y MESETAS                              

Suministro y  colocacion de pav imento de GRANITO BLANCO CRISTAL y colocación según deta-
lle, de 2 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento y  arena de miga 1:6, mortero M-40a,
con parte proporcional de rodapie deL mismo material  de 20 cm. de altura, incluso suministro y  ex-
tension prev ia de cama de arena de MIGA limpia, ejecución de taladros, cortes, encuentros entre pie-
zas, enlechado con pasta de cemento blanco coloreado, rejuntado, pulido, abrillantado y  limpieza, to-
do ello ejecutado segun planos de detalle, incluyendo todos los medios aux iliares necesarios para la
perfecta ejecucion y  terminacion de estos trabajos. TOTALMENTE COLOCADO Y REMATADO.
NOTA: Se reservará una cantidad no inferior al 2%  de material para su entrega a los usuarios para
facilitar posibles reparaciones. según pto. 3.12.7 de la ORDEN de Normas Técnicas de Calidad de
las Viv iendas de Protección Oficial de la C. Madrid, de 17-06-98. Se tendrá en cuenta que al arran-
que de escaleras y  delante de las puertas de ascensor, el pav imento tendrá acabado de textura dife-
renciada.

portal 1 1 20,25 20,25

meseta 1 2,20 1,10 2,42

.

portal  2 1 20,25 20,25

meseta 1 2,20 1,10 2,42

.

portal 3 1 10,80 10,80

meseta 1 2,20 1,10 2,42

.

portales 4,5 y  6 3 28,70 86,10

meseta 1 3 1,10 1,10 3,63

meseta 2 3 2,20 1,10 7,26

.

portal 7 1 9,70 9,70

meseta 1 2,20 1,10 2,42

.

portal 8 1 16,70 16,70

meseta 1 2,20 1,10 2,42

.

portal 9 1 20,70 20,70

meseta 1 2,20 1,10 2,42

209,91

209,91 61,02 12.808,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 SOLADOS MARMOL / PIEDRA ..... 56.324,81
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SUBCAPÍTULO 08.04 PELDAÑOS                                                        

08.04.01 ml  PELDAÑO PIEDRA ARTIFICIAL PULIDO SR                             

Forrado de peldaño de piedra artificial pulido Sobre Rasante, según modelo a elegir por la DF, respec-
tivamente en piezas enteras, s/UNE 22180, recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/BIP
32,5 N y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de borada blanco BL 22,5 X y  limpieza, i/ zan-
quin del mismo material, s/NTEIRSRI19 y  RSRI23, medido en su longitud.Incluyendo banda antides-
lizante fresada.

portal 1 y  2

desde meseta 1 a quinta 81 1,10 2,00 178,20

portal 8 y  9

desde meseta 1 a quinta 81 1,10 2,00 178,20

portales 3 y  7

desde meseta 1 a quinta 81 1,10 2,00 178,20

portales 4 y  6

desde meseta 1 a cubierta 90 1,10 2,00 198,00

portal 5

desde meseta 1 a quinta 81 1,10 89,10

821,70

821,70 60,34 49.581,38

08.04.02 ml  PELDAÑO PIEDRA ARTIFICIAL PULIDO BR                             

Forrado de peldaño de piedra artificial pulido Bajo Rasante, según modelo a elegir por la DF, respecti-
vamente en piezas enteras, s/UNE 22180, recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/BIP
32,5 N y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de borada blanco BL 22,5 X y  limpieza, i/ zan-
quin del mismo material, s/NTEIRSRI19 y  RSRI23, medido en su longitud.Incluyendo banda antides-
lizante fresada.

escalera 3

baja a sotano 1 20 1,00 20,00

escalera 7

baja sótano 1 20 1,00 20,00

sotano 1 a sotano 2 18 1,00 18,00

.

escalera ex terior

baja sótano 1 22 1,00 22,00

sotano 1 a sotano 2 18 1,00 18,00

98,00

98,00 60,34 5.913,32

08.04.03 ml  PELDAÑOS PORTALES GRANITO                                       

Suministro y  colocacion de peldaño de GRANITO BLANCO CRISTAL, formado por huellas y  tabi-
cas de 3 y  2 cm de espesor respectivamente, incluso p.p. de ZANQUÍN INCLINADO del mismo
material de 10 cm. de altura, peldaños compensados, cantos romados, recibido todo ello con morte-
ro de cemento y  arena de miga 1/6, incluso enlechado con pasta de cemento blanco, rejuntado, puli-
do, abrillantado y  limpieza, todo ello ejecutado segun planos de detalle, incluyendo todos los medios
auxiliares necesarios para la perfecta ejecucion y  terminacion de estos trabajos. TOTALMENTE CO-
LOCADO Y REMATADO.Incluyendo banda antideslizante fresada.

portal 1 y  2

desde baja a meseta 12 1,10 2,00 26,40

portal 8 y  9

desde baja a meseta 12 1,10 2,00 26,40

portal 3 y  7

desde baja a meseta 12 1,10 2,00 26,40

.

portales 4 y  6

desde baja a meseta 4 1,10 2,00 8,80

. 8 1,10 2,00 17,60

.

portal 5 4 1,10 4,40

8 1,10 8,80

PLANTA BAJA
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acceso  secundario 1 2,60 2,60

121,40

121,40 97,08 11.785,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 PELDAÑOS...................................... 67.280,21
SUBCAPÍTULO 08.05 RECRECIDOS                                                      

08.05.01 m2  RECRECIDO CON ARLITA <20 cm                                     

Recrecido del soporte hasta 20 cm.; vertido, de mortero de cemento y  Arlita tipo F3, fratasado de la
capa superficial, maestreado y  perfectamente nivelada, medido en superficie realmente ejecutada, to-
talmente terminado.

PLANTA BAJA

acceso secundario 1 5,40 4,00 21,60

bloque portales 1 y  2 1 31,40 10,00 314,00

335,60

335,60 59,34 19.914,50

08.05.02 m2  SOLERA MORTERO 9 cm                                             

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/BIP 32,5 N y arena de rio
M15 de 9 cm. de espesor, maestreado y  perfectamente nivelada, medido en superficie realmente eje-
cutada. Incluso medios aux iliares y  limpieza, totalmente terminado. S/NTEIRSS.

PLANTAS 1 A 5

VT1

v estíbulo 15 2,80 42,00

distribuidor 15 3,80 57,00

cocina 15 8,60 129,00

salón comedor 15 20,21 303,15

baño1 15 3,36 50,40

baño 2 15 2,60 39,00

dormitorio 1 15 11,07 166,05

dormitorio 2 15 9,10 136,50

tendedero 15 2,60 39,00

terraza 15 4,16 62,40

.

VT2

v estíbulo 15 2,60 39,00

distribuidor 15 3,80 57,00

cocina 15 8,46 126,90

salón comedor 15 19,80 297,00

baño1 15 3,36 50,40

baño 2 15 2,60 39,00

dormitorio 1 15 11,17 167,55

dormitorio 2 15 9,28 139,20

tendedero 15 2,00 30,00

terraza 15 3,40 51,00

.

VT3

v estíbulo 5 2,60 13,00

distribuidor 5 3,80 19,00

cocina 5 7,27 36,35

salón comedor 5 17,80 89,00

baño1 5 3,38 16,90

baño 2 5 2,65 13,25

dormitorio 1 5 11,02 55,10

dormitorio 2 5 9,10 45,50

tendedero 5 2,18 10,90

terraza 5 3,50 17,50

.

VT4

v estíbulo 5 5,04 25,20

distribuidor 5 3,65 18,25

salón comedor COCINA 5 28,50 142,50
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baño 2 5 5,25 26,25

dormitorio 1 5 13,65 68,25

dormitorio 2 5 12,85 64,25

tendedero 5 2,55 12,75

terraza 5 2,80 14,00

.

VT9

v estíbulo 50 3,28 164,00

distribuidor 50 3,20 160,00

cocina 50 8,93 446,50

salón comedor 50 19,15 957,50

baño1 50 3,92 196,00

baño 2 50 2,26 113,00

dormitorio 1 50 10,75 537,50

dormitorio 2 50 10,50 525,00

dormitorio 3 50 7,23 361,50

tendedero 50 2,00 100,00

terraza 50 4,94 247,00

.

VT10

v estíbulo 10 3,28 32,80

distribuidor 10 3,20 32,00

cocina 10 8,93 89,30

salón comedor 10 19,15 191,50

baño1 10 3,92 39,20

baño 2 10 2,26 22,60

dormitorio 1 10 13,10 131,00

dormitorio 2 10 10,50 105,00

dormitorio 3 10 7,23 72,30

tendedero 10 2,00 20,00

terraza 10 4,94 49,40

.

VT11

v estíbulo 5 6,72 33,60

distribuidor 5 6,21 31,05

cocina 5 11,45 57,25

salón comedor 5 19,93 99,65

baño1 5 3,56 17,80

baño 2 5 2,81 14,05

dormitorio 1 5 10,83 54,15

dormitorio 2 5 10,02 50,10

dormitorio 3 5 9,10 45,50

tendedero 5 2,79 13,95

terraza 5 3,75 18,75

.

VT12

v estíbulo 5 4,05 20,25

distribuidor 5 3,37 16,85

cocina 5 9,95 49,75

salón comedor 5 19,66 98,30

baño1 5 4,38 21,90

baño 2 5 2,58 12,90

dormitorio 1 5 11,95 59,75

dormitorio 2 5 11,23 56,15

dormitorio 3 5 7,68 38,40

tendedero 5 3,64 18,20

terraza 5 5,25 26,25

.

VT14

v estíbulo 5 3,34 16,70

distribuidor 5 5,32 26,60

cocina 5 8,90 44,50
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salón comedor 5 20,00 100,00

baño1 5 4,92 24,60

baño 2 5 2,51 12,55

dormitorio 1 5 11,65 58,25

dormitorio 2 5 11,35 56,75

dormitorio 3 5 10,04 50,20

tendedero 5 3,49 17,45

terraza 5 3,93 19,65

.

VT16

v estíbulo 5 2,60 13,00

distribuidor 5 1,50 7,50

cocina 5 8,35 41,75

salón comedor 5 23,10 115,50

baño1 5 2,60 13,00

baño 2 5 3,50 17,50

dormitorio 1 5 12,30 61,50

dormitorio 2 5 9,35 46,75

tendedero 5 2,95 14,75

terraza 5 3,00 15,00

.

VT17

v estíbulo 5 4,05 20,25

distribuidor 5 1,50 7,50

cocina 5 8,35 41,75

salón comedor 5 23,10 115,50

baño1 5 3,50 17,50

baño 2 5 2,60 13,00

dormitorio 1 5 12,30 61,50

dormitorio 2 5 9,35 46,75

tendedero 5 2,00 10,00

terraza 5 3,40 17,00

.

PLANTA BAJA

VT5

v estíbulo 2 2,80 5,60

distribuidor 2 3,80 7,60

cocina 2 8,60 17,20

salón comedor 2 20,21 40,42

baño1 2 3,36 6,72

baño 2 2 2,60 5,20

dormitorio 1 2 11,07 22,14

dormitorio 2 2 9,10 18,20

tendedero 2 2,05 4,10

patio 2 19,10 38,20

.

VT6

distribuidor 1 1,00 1,00

cocina 1 7,51 7,51

salón comedor 1 16,80 16,80

baño1 1 3,60 3,60

baño 2 1 3,02 3,02

dormitorio 1 1 11,00 11,00

dormitorio 2 1 8,76 8,76

tendedero 1 2,25 2,25

patio 1 13,05 13,05

.

VT7

v estíbulo 2 3,28 6,56

distribuidor 2 4,14 8,28

cocina 2 8,93 17,86

salón comedor 2 19,15 38,30
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baño1 2 4,03 8,06

baño 2 2 2,26 4,52

dormitorio 1 2 11,65 23,30

dormitorio 2 2 10,50 21,00

tendedero 2 2,00 4,00

patio 2 34,27 68,54

.

VT8

distribuidor 1 2,08 2,08

salón comedor COCINA 1 23,17 23,17

baño 2 1 4,43 4,43

dormitorio 1 1 11,60 11,60

dormitorio 2 1 9,50 9,50

tendedero 1 2,04 2,04

patio 1 11,45 11,45

.

VT13

v estíbulo 4 3,28 13,12

distribuidor 4 3,20 12,80

cocina 4 8,93 35,72

salón comedor 4 19,15 76,60

baño1 4 3,92 15,68

baño 2 4 2,26 9,04

dormitorio 1 4 10,75 43,00

dormitorio 2 4 10,50 42,00

dormitorio 3 4 7,23 28,92

tendedero 4 2,00 8,00

patio 4 34,45 137,80

.

VT15

v estíbulo 1 3,35 3,35

distribuidor 1 3,39 3,39

cocina 1 9,45 9,45

salón comedor 1 19,20 19,20

baño1 1 3,65 3,65

baño 2 1 3,25 3,25

dormitorio 1 1 13,96 13,96

dormitorio 2 1 9,15 9,15

dormitorio 3 1 9,30 9,30

dormitorio 4 1 9,45 9,45

tendedero 1 2,00 2,00

patio 1 41,66 41,66

.

PLANTA SOTANO 2

zona de rampa

v .i 1 1,65 1,70 2,81

.

cuarto ex tracción 4 1 14,35 14,35

depósitos de incendios 1 25,77 25,77

.

gtupo presión incendios 2 11,02 22,04

.

ex tracción  5 1 15,83 15,83

.

v .i. 1 2,20 2,50 5,50

.

ascensor 1 2,50 2,40 6,00

.

grupo de presión fontanería 2 1 22,40 22,40

.

ascensor a calle  ex terior
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v .i 1 2,20 2,20 4,84

.

ascensor 1 1,60 2,00 3,20

.

portal 6

cuarto instalaciones 1 7,89 7,89

.

v .i. 1 4,41 4,41

ascensor 1 5,52 5,52

.

portal 7

v .i ascensor 1 2,30 1,80 4,14

.

ascensor 1 1,80 1,90 3,42

.

v .i escalera 1 1,45 2,30 3,34

.

aseo 1 4,40 1,85 8,14

.

reserv a 1 3,10 4,00 0,50 6,20

.

portal 8

reserv a 1 1,90 3,70 7,03

.

v .i 1 3,70 1,90 7,03

.

ascensor 1 2,10 2,00 4,20

.

portal  9

v .i 1 3,70 1,90 7,03

.

ascensor 1 2,10 2,00 4,20

.

PLANTA SOTANO 1

portal 1

reserv a 1 1,90 3,70 7,03

.

v .i 1 3,70 1,90 7,03

.

ascensor 1 2,10 2,00 4,20

.

portal 2

v .i 1 3,70 1,90 7,03

.

ascensor 1 2,10 2,00 4,20

.

portal 3

v est. escalera 1 1,60 2,30 3,68

.

v .i ascensor 1 2,30 1,80 4,14

.

ascensor 1 1,80 1,90 3,42

.

portal 4

cuarto reserv a 1 14,26 14,26

.

v .i. 1 8,64 8,64

.

ascensor 1 9,48 9,48

.

portal 5
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cuarto reserv a 1 14,26 14,26

v .i. 1 8,64 8,64

ascensor 1 9,48 9,48

.

portal 6

cuarto reserv a 1 14,26 14,26

v .i. 1 8,64 8,64

ascensor 1 9,48 9,48

.

portal 7

v .i ascensor 1 2,30 1,80 4,14

.

ascensor 1 1,80 1,90 3,42

.

v .i escalera 1 1,45 2,30 3,34

.

.

aseo 1 4,40 1,85 8,14

.

reserv a 1 3,10 4,00 0,50 6,20

.

portal 8

cuarto ex tr. 2 1 1,90 3,70 7,03

.

v .i 1 3,70 1,90 7,03

.

ascensor 1 2,10 2,00 4,20

.

portal  9

v .i 1 3,70 1,90 7,03

.

ascensor 1 2,10 2,00 4,20

.

escalera de rampa

v .i 1 4,00 1,50 6,00

.

cuarto ex tracción 1 1 4,00 2,35 9,40

grupo presión del agua 1 4,00 1,90 7,60

.

PLANTA BAJA

COMUNIDAD 1 46,40 46,40

basuras 1 27,26 27,26

futuro CT 1 27,14 27,14

cuartos electricos

portales 2 y 3 1 6,96 6,96

portal 4 1 14,85 14,85

portal 5 1 4,72 4,72

portal 6 1 4,72 4,72

portales 8 y  9 1 9,21 9,21

.

contadores de agua

portales 2 y 3 1 6,80 6,80

portales 4 y  5 1 7,50 7,50

portales 6 y  7 1 7,50 7,50

portales 8 y  9 1 4,53 4,53

v estibulo 1 4,80 4,80

v estibulos RITI 2 2,83 5,66

RITI  4 y  5, 6 y  7 2 4,58 9,16

.

conserjería

.acumulación ACS 1 14,85 14,85
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sala de bombas calefacción 1 13,20 13,20

10.955,10

10.955,10 9,03 98.924,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 RECRECIDOS ................................. 118.839,05

TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS .................................................................................................................... 700.174,74
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CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS                                                  

SUBCAPÍTULO 09.01 ENFOSCADOS MORTERO                                              

09.01.01 m2  ENFOSCADO MORTERO EN VERTICALES                                 

Enfoscado fratasado con mortero de cemento CEM II/BIP 32,5 N y arena de rio M 10 segun
UNEIEN 998I2, en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones,
esquineros, aristas y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

PLANTA SOTANO 2

escalera de rampa

2 7,47 2,60 38,84

2 5,18 2,60 26,94

.

caja escalera 2 4,80 2,60 24,96

2 2,10 2,60 10,92

.

v .i 2 1,65 2,60 8,58

2 1,70 2,60 8,84

.

cuarto ex tracción 4 2 4,00 2,60 20,80

2 4,80 2,60 24,96

plazas 188 a 194 1 19,00 2,60 49,40

1 4,50 2,60 11,70

1 6,00 2,60 15,60

1 2,60 2,60 6,76

.

depósitos de incendios 2 4,30 2,60 22,36

2 6,00 2,60 31,20

.

gtupo presión incendios 2 2,37 2,60 12,32

2 4,60 2,60 23,92

.

grupo portal 5 2 4,50 2,60 23,40

1 5,60 2,60 14,56

.

ex tracción  5 1 4,50 2,60 11,70

1 6,60 2,60 17,16

1 3,70 2,60 9,62

.

v .i. 2 2,20 2,60 11,44

2 2,50 2,60 13,00

.

ascensor 2 2,50 2,60 13,00

2 2,40 2,60 12,48

ex terior grupo de presión font 2 1 3,85 2,60 10,01

1 1,63 2,60 4,24

1 3,75 2,60 9,75

.

grupo de presión fontanería 2 1 3,90 2,60 10,14

1 1,70 2,60 4,42

1 3,60 2,60 9,36

.

ascensor a calle  ex terior 2 4,50 2,60 23,40

1 4,00 2,60 10,40

.

v .i 2 2,20 2,60 11,44

2 2,20 2,60 11,44

.

ascensor 2 1,60 2,60 8,32

2 2,00 4,00

.

ascensor 2 2,10 2,60 10,92
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2 2,00 2,60 10,40

portal 6

portal 6 ex terior 1 21,10 2,60 54,86

.

cuarto instalaciones 1 14,26 2,60 37,08

.

v .i. 1 8,64 2,60 22,46

.

ascensor 1 9,48 2,60 24,65

.

portal 7

ex erior 1 25,20 2,60 65,52

v .i ascensor 2 2,30 2,60 11,96

2 1,80 2,60 9,36

.

ascensor 2 1,80 2,60 9,36

2 1,90 2,60 9,88

.

v .i escalera 2 1,45 2,60 7,54

2 2,30 2,60 11,96

.

caja escalera 2 4,80 2,60 24,96

2 2,30 2,60 11,96

.

zona aseo 1 5,40 2,60 14,04

1 4,50 2,60 11,70

.

aseo 2 4,40 2,60 22,88

2 1,85 2,60 9,62

.

reserv a 1 3,10 2,60 8,06

1 4,00 2,60 10,40

.

portal 8 1 6,15 2,60 15,99

2 4,00 2,60 20,80

.

reserv a 2 1,90 2,60 9,88

2 3,70 2,60 19,24

.

v .i 2 3,70 2,60 19,24

2 1,90 2,60 9,88

.

ascensor 2 2,10 2,60 10,92

2 2,00 2,60 10,40

.

portal  9 2 4,00 2,60 20,80

1 4,15 2,60 10,79

.

v .i 2 3,70 2,60 19,24

2 1,90 2,60 9,88

.

ascensor 2 2,10 2,60 10,92

2 2,00 2,60 10,40

.

dcto  huecos de paso -58 0,80 2,10 -97,44

.

borde junto a portal 3 1 15,25 2,60 39,65

2 2,00 2,60 10,40

1 5,10 2,60 13,26

1 9,45 2,60 24,57

PLANTA SOTANO 1

portal 1 1 6,15 3,20 19,68
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2 4,00 3,20 25,60

.

reserv a 2 1,90 3,20 12,16

2 3,70 3,20 23,68

.

v .i 2 3,70 3,20 23,68

2 1,90 3,20 12,16

.

ascensor 2 2,10 3,20 13,44

2 2,00 3,20 12,80

.

portal  2 2 4,00 3,20 25,60

1 4,15 3,20 13,28

.

v .i 2 3,70 3,20 23,68

2 1,90 3,20 12,16

.

ascensor 2 2,10 3,20 13,44

2 2,00 3,20 12,80

.

portal 3

ex terior 1 26,10 3,20 83,52

.

v est. escalera 2 1,60 3,20 10,24

2 2,30 3,20 14,72

.

caja escalera 2 5,30 3,20 33,92

2 2,30 3,20 14,72

.

v .i ascensor 2 2,30 3,20 14,72

2 1,80 3,20 11,52

.

ascensor 2 1,80 3,20 11,52

2 1,90 3,20 12,16

.

portal 4

portal 4 ex terior 1 21,10 3,20 67,52

.

cuarto reserv a 1 14,26 3,20 45,63

.

v .i. 1 8,64 3,20 27,65

.

ascensor 1 9,48 3,20 30,34

.

portal 5

portal 5 ex terior 1 21,10 3,20 67,52

.

cuarto reserv a 1 14,26 3,20 45,63

.

v .i. 1 8,64 3,20 27,65

.

ascensor 1 9,48 3,20 30,34

.

portal 6

portal 6 ex terior 1 21,10 3,20 67,52

.

cuarto reserv a 1 14,26 3,20 45,63

.

v .i. 1 8,64 3,20 27,65

.

ascensor 1 9,48 3,20 30,34

.
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portal 7

portal 7 ex terior 1 26,36 3,20 84,35

v .i ascensor 2 2,30 3,20 14,72

2 1,80 3,20 11,52

.

ascensor 2 1,80 3,20 11,52

2 1,90 3,20 12,16

.

v .i escalera 2 1,45 3,20 9,28

2 2,30 3,20 14,72

.

caja escalera 2 4,80 3,20 30,72

2 2,30 3,20 14,72

.

zona aseo 1 5,40 3,20 17,28

1 4,50 3,20 14,40

.

aseo 2 4,40 3,20 28,16

2 1,85 3,20 11,84

.

reserv a 1 3,10 3,20 9,92

1 4,00 3,20 12,80

.

portal 8 1 6,15 3,20 19,68

2 4,00 3,20 25,60

.

cuarto ex tr. 2 2 1,90 3,20 12,16

2 3,70 3,20 23,68

.

v .i 2 3,70 3,20 23,68

2 1,90 3,20 12,16

.

ascensor 2 2,10 3,20 13,44

2 2,00 3,20 12,80

.

portal  9 2 4,00 3,20 25,60

1 4,15 3,20 13,28

.

v .i 2 3,70 3,20 23,68

2 1,90 3,20 12,16

.

ascensor 2 2,10 3,20 13,44

2 2,00 3,20 12,80

.v entilac sotano 2 a 1 2 3,60 3,20 23,04

2 0,70 3,20 4,48

1 1,50 3,20 4,80

2 0,65 3,20 4,16

.

escalera de rampa

2 7,47 3,20 47,81

2 5,18 3,20 33,15

.

caja escalera 2 4,80 3,20 30,72

2 2,10 3,20 13,44

.

v .i 2 4,00 3,20 25,60

2 1,50 3,20 9,60

.

cuarto ex tracción 1 2 4,00 3,20 25,60

2 2,35 3,20 15,04

grupo presión del agua 2 4,00 3,20 25,60
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2 1,89 3,20 12,10

plazas 188 a 194 1 19,00 3,20 60,80

1 4,50 3,20 14,40

1 6,00 3,20 19,20

1 2,60 3,20 8,32

.

dcto huecos de paso -72 0,80 2,10 -120,96

.

PETOS DE CUBIERTA

ex terior

1 45,00 1,20 54,00

1 1,58 1,20 1,90

CHAFLAN 1 1,58 1,20 1,90

1 4,85 1,20 5,82

1 2,07 1,20 2,48

.

ALZADO  OESTE 1 73,50 1,20 88,20

8 0,55 1,20 5,28

6 0,63 1,20 4,54

.

CHAFLAN SUR OESTE 1 14,50 1,20 17,40

doblado 1 14,50 1,20 17,40

.

ALZADO SUR 1 40,02 1,20 48,02

.

zona interior 2 12,00 1,20 28,80

2 4,45 1,20 10,68

2 1,36 1,20 3,26

1 27,65 1,20 33,18

1 27,83 1,20 33,40

2 0,60 1,20 1,44

2 3,85 1,20 9,24

2 1,50 1,20 3,60

2 1,40 1,20 3,36

2 5,45 1,20 13,08

2 2,95 1,20 7,08

2 1,60 1,20 3,84

2 2,20 1,20 5,28

2 0,40 1,20 0,96

2 1,04 1,20 2,50

.

interior central

1 55,60 1,20 66,72

2 3,60 1,20 8,64

2 0,60 1,20 1,44

2 5,40 1,20 12,96

2 3,90 1,20 9,36

2 0,40 1,20 0,96

2 1,04 1,20 2,50

patios entre portales

4 6,00 1,20 28,80

4 13,95 1,20 66,96

4 2,30 1,20 11,04

4 2,00 1,20 9,60

3.559,18

3.559,18 8,32 29.612,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 ENFOSCADOS MORTERO............. 29.612,38
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SUBCAPÍTULO 09.02 YESOS                                                           

09.02.01 m2  YESO A BUENA VISTA                                              

Tendido con yeso negro a buena v ista en paramentos verticales y  horizontales de 15 mm. de espe-
sor con maestras cada 2 m. en verticales y  perimetrales en horizontales, i/formacion de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardavivos de plastico y  metal y  coloca-
cion de andamios y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2, s/NTE/RPGI8 y  9.

patinillos instalaciones

portales 1 , 2, 8 y  9 2 2,40 4,00 15,15 290,88

2 2,00 4,00 15,15 242,40

.

portal 3

2 2,00 15,15 60,60

1 2,80 15,15 42,42

1 2,35 15,15 35,60

1 2,10 15,15 31,82

.

portales 4 y  6 4 1,50 2,00 18,20 218,40

1 0,50 2,00 18,20 18,20

.

portal 5 4 1,50 15,15 90,90

1 1,50 15,15 22,73

.

portal 7 2 0,63 15,15 19,09

1 0,50 15,15 7,58

1 1,35 15,15 20,45

1 2,10 15,15 31,82

.

planta baja

portales 1 y  2 6 0,40 2,00 3,20 15,36

2 1,80 2,00 3,20 23,04

.

. portales 8 y  9 5 0,40 2,00 3,20 12,80

2 1,80 2,00 3,20 23,04

.

portales 4,5 y  6 2 1,50 3,00 3,20 28,80

.

MEDIANERÍAS

PLANTAS 1 A 5

ala norte

junta de dilatación 10 10,00 2,70 270,00

5 10,00 2,00 2,70 270,00

10 5,00 2,70 135,00

ala sur

en junta dilatación 10 10,00 2,70 270,00

5 10,00 2,00 2,70 270,00

5 4,60 2,70 62,10

5 1,30 2,70 17,55

.

ala  este ex terior 20 8,60 2,70 464,40

30 8,60 2,00 2,70 1.393,20

.

ala interior

en junta dilatación 20 8,20 2,70 442,80

15 8,20 2,00 2,70 664,20

.

PLANTA BAJA

ala norte

1 10,00 2,00 3,50 70,00

.

.

ala  este ex terior 4 3,10 2,00 3,50 86,80
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.

ala interior 4 8,20 3,50 114,80

3 8,20 2,00 3,50 172,20

.

ala sur 1 4,60 2,00 2,70 24,84

5.963,82

5.963,82 6,31 37.631,70

09.02.02 m2  YESO MAESTREADO VIVIENDAS                                       

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  hori-
zontales de v ivendas, de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,00 m. incluso formacion de rinco-
nes, guarniciones de huecos y  embocaduras, remates con pav imento, p.p. de guardavivos de plasti-
co y metal y  colocacion de andamios y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2,
s/NTE/RPGI10, 11, 12 y  13.

PLANTAS 1 A 5

VT1

salón comedor 15 20,21 303,15

dcto falso techo -15 4,55 -68,25

dormitorio 1 15 11,07 166,05

dormitorio 2 15 9,10 136,50

dcto armarios -15 2,00 0,50 -15,00

. -30 1,00 0,50 -15,00

VT2

salón comedor 15 19,80 297,00

dcto falso techo -15 4,55 -68,25

dormitorio 1 15 11,17 167,55

dormitorio 2 15 9,28 139,20

dcto armarios -15 2,00 0,50 -15,00

. -30 1,00 0,50 -15,00

.

VT3

salón comedor 5 17,80 89,00

dcto falso techo -5 4,45 -22,25

dormitorio 1 5 11,02 55,10

dormitorio 2 5 9,10 45,50

dcto armarios -5 2,00 0,50 -5,00

. -10 1,00 0,50 -5,00

.

VT4

dormitorio 1 5 13,65 68,25

dormitorio 2 5 12,85 64,25

dcto armarios -5 2,00 0,50 -5,00

. -10 1,80 0,50 -9,00

.

VT9

salón comedor 50 19,15 957,50

dcto falso techo -50 3,20 -160,00

baño 2 50 2,26 113,00

dormitorio 1 50 10,75 537,50

dormitorio 2 50 10,50 525,00

dormitorio 3 50 7,23 361,50

dcto armarios -100 1,10 0,50 -55,00

. -50 1,50 0,50 -37,50

.

VT10

salón comedor 10 19,15 191,50

dcto falso techo -10 3,10 -31,00

dormitorio 1 10 13,10 131,00

dormitorio 2 10 10,50 105,00

dormitorio 3 10 7,23 72,30

dcto armarios -10 1,10 0,50 -5,50

. -20 1,50 0,50 -15,00
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.

VT11

salón comedor 5 19,93 99,65

dormitorio 1 5 10,83 54,15

dormitorio 2 5 10,02 50,10

dormitorio 3 5 9,10 45,50

dcto armarios -5 3,20 0,50 -8,00

. -5 1,40 0,50 -3,50

. -5 0,80 0,50 -2,00

VT12

salón comedor 5 19,66 98,30

dcto falso techo -5 3,47 -17,35

dormitorio 1 5 11,95 59,75

dormitorio 2 5 11,23 56,15

dormitorio 3 5 7,68 38,40

dcto armarios -5 1,50 0,50 -3,75

. -5 1,20 0,50 -3,00

.

VT14

salón comedor 5 20,00 100,00

dormitorio 1 5 11,65 58,25

dormitorio 2 5 11,35 56,75

dormitorio 3 5 10,04 50,20

dcto armarios -5 1,20 0,50 -3,00

. -10 1,40 0,50 -7,00

.

VT16

salón comedor 5 23,10 115,50

dormitorio 1 5 12,30 61,50

dormitorio 2 5 9,35 46,75

dcto armarios -5 2,00 0,50 -5,00

. -10 1,00 0,50 -5,00

.

VT17

salón comedor 5 23,10 115,50

dcto falso techo -5 8,50 -42,50

dormitorio 1 5 12,30 61,50

dormitorio 2 5 9,35 46,75

dcto armarios -15 2,00 0,50 -15,00

. -30 1,00 0,50 -15,00

. 5.063,70

5.063,70 7,25 36.711,83

09.02.03 m2  YESO MAESTREADO COMUNES                                         

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  hori-
zontales de zonas comunes, de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,00 m. incluso formacion
de rincones, guarniciones de huecos y  embocaduras, remates con pav imento, p.p. de guardavivos
de plastico y  metal y  colocacion de andamios y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2, s/NTE/RPGI10, 11, 12 y  13.

PLANTAS 1 A 5 O CUBIERTA

PORTALES 1,2. 8 y  9

-VERTICALES

caja de escalera 40 4,90 2,60 509,60

20 2,35 2,60 122,20

dcto puertas -20 0,80 2,00 -32,00

.

techo de caja escalera 3 4,50 2,35 31,73

.

v estíbulo ascensor y  v iv iendas 20 10,87 2,60 565,24

dcto puertas -60 0,80 2,00 -96,00

-20 1,00 2,20 -44,00

PORTAL 3
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caja escalera 5 3,20 2,60 41,60

5 1,10 2,60 14,30

dcto puertas -5 0,80 2,00 -8,00

.

techo de caja escalera 1 4,50 2,35 10,58

v estíbulo ascensor y  v iv iendas 5 16,03 2,60 208,39

dcto puertas -10 0,80 2,00 -16,00

-5 1,00 2,20 -11,00

PORTALES  4 Y 6

caja de escalera 20 3,70 2,60 192,40

10 2,35 2,60 61,10

dcto puertas -10 1,00 2,20 -22,00

-20 0,80 2,00 -32,00

.

v estíbulo de v iv iendas 20 8,50 2,60 442,00

dcto puertas -60 0,80 2,00 -96,00

.

caja escalera 2 5,00 2,35 23,50

RITS 2 5,82 11,64

distribuidor 2 2,67 5,34

2 3,58 7,16

.

PORTAL 5

caja de escalera 10 3,70 2,60 96,20

5 2,35 11,75

.

dcto puertas -5 1,00 2,20 -11,00

-10 0,80 2,00 -16,00

.

v estíbulo de v iv iendas 10 8,50 2,60 221,00

dcto puertas -30 0,80 2,00 -48,00

.

techo de caja escalera 1 3,80 2,35 8,93

PORTAL 7

.

caja escalera 10 4,90 2,60 127,40

5 2,35 2,60 30,55

dcto puertas -5 0,80 2,00 -8,00

.

v estíbulo ascensor y  v iv iendas 5 6,53 2,60 84,89

dcto puertas -15 0,80 2,00 -24,00

-5 1,00 2,20 -11,00

techo de caja escalera 4 3,80 2,35 35,72

.

LOSAS DE ESCALERA

PORTALES 1,2. 8 y  9 36 2,70 1,15 111,78

4 3,60 1,50 21,60

mesetas 24 2,35 1,10 62,04

PORTAL 3

sótano a cubierta

sótano 1 a baja 1 3,20 1,00 3,20

1 0,80 2,00 1,60

1 2,30 1,00 2,30

mesetas 2 1,00 1,00 2,00

.

baja a cubierta 1 3,60 1,15 4,14

9 2,70 1,15 27,95

mesetas 5 2,35 1,10 12,93

.

portales 2 y  6 2 1,20 1,15 2,76

24 2,70 1,15 74,52

mesetas 12 2,35 1,10 31,02
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2 1,10 1,10 2,42

.

portal 5 1 1,20 1,15 1,38

10 2,70 1,15 31,05

mesetas 5 2,35 1,10 12,93

1 1,10 1,10 1,21

.

portal 7

sótano a cubierta

sotano 2 a sotano 1 1 2,70 1,00 2,70

1 2,80 1,00 2,80

sótano 1 a baja 1 3,20 1,00 3,20

1 0,80 2,00 1,60

1 2,30 1,00 2,30

mesetas 2 1,00 1,00 2,00

baja a cubierta 1 3,60 1,15 4,14

9 2,70 1,15 27,95

mesetas 5 2,35 1,10 12,93

PLANTA BAJA

VETICALES

PORTALES 1 Y 2 2 5,30 2,70 28,62

2 1,70 2,70 9,18

2 4,00 2,70 21,60

2 8,10 2,70 43,74

6 0,60 2,70 9,72

acceso de bomberos 4 3,60 2,70 38,88

4 1,00 2,70 10,80

.

PORTAL 3 1 1,20 2,70 3,24

1 5,20 2,70 14,04

1 2,35 2,70 6,35

1 1,70 2,70 4,59

.

PORTALES 4,5 Y 6 3 0,40 2,70 3,24

3 1,80 2,70 14,58

3 2,70 2,70 21,87

3 1,50 2,70 12,15

3 4,20 2,70 34,02

3 2,30 2,70 18,63

3 2,90 2,70 23,49

6 0,60 2,70 9,72

3 0,50 2,70 4,05

3 2,00 0,70 4,20

dcto puertas- -2 0,80 2,10 -3,36

.

PORTAL 7 1 4,20 2,70 11,34

1 2,35 2,70 6,35

1 4,60 2,70 12,42

.

PORTAL 8 1 6,20 2,70 16,74

2 0,40 2,70 2,16

2 1,80 2,70 9,72

1 3,00 2,70 8,10

.

PORTAL 9 1 4,60 2,70 12,42

2 0,40 2,70 2,16

2 1,80 2,70 9,72

1 0,60 2,70 1,62

1 0,80 2,70 2,16

1 1,60 2,70 4,32

1 0,30 2,70 0,81

3.288,06
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3.288,06 7,25 23.838,44

09.02.04 m2  PROYECTADO YESO C/ MATERIAL                                     

Guarnecido y  enlucido sin maestrear de pasta de yeso y  aditivos especiales para proyectar, aplica-
do por medios mecanicos sobre el soporte en paramentos verticales y  horizontales de 15 mm de es-
pesor, pañeado con regla y  acabado manual con yeso fino aplicado con llana, i/ formacion de rinco-
nes, guarniciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardavivos de plastico o metal y  co-
locacion de andamios o maquinaria, sistemas de proteccion para ev itar manchar otros elementos e
instrucciones del fabricante, s/NTE/RPGI8 y  9.

PLANTA SOTANO 2

polilineas por bordes  ex teriores 1 1.914,95 1.914,95

.

dcto  de portales  medidos aparte

portalles 6 y  7 -1 27,30 -27,30

-1 34,27 -34,27

zona de rampa

v .i 1 1,65 1,70 2,81

.

cuarto ex tracción 4 1 14,35 14,35

depósitos de incendios 1 25,77 25,77

.

gtupo presión incendios 2 11,02 22,04

.

ex tracción  5 1 15,83 15,83

.

v .i. 1 2,20 2,50 5,50

.

ascensor 1 2,50 2,40 6,00

.

grupo de presión fontanería 2 1 22,40 22,40

.

portal 6

cuarto instalaciones 1 7,89 7,89

.

portal 7

.

reserv a 1 3,10 4,00 0,50 6,20

.

portal 8

reserv a 1 1,90 3,70 7,03

.

.

PLANTA SOTANO 1

polilineas  por borde interior 
aparcamientos

1 1.945,60 1.945,60

1 1.349,60 1.349,60

dcto  de portales  medidos aparte

portales 3 -1 32,90 -32,90

portals 4,5 y  6 -3 27,20 -81,60

portal 7 -1 34,85 -34,85

.

portal 4

cuarto reserv a 1 14,26 14,26

.

portal 5

cuarto reserv a 1 14,26 14,26

.

portal 6

cuarto reserv a 1 14,26 14,26

portal 8

cuarto ex tr. 2 1 1,90 3,70 7,03

.
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escalera de rampa

v .i 1 4,00 1,50 6,00

.

cuarto ex tracción 1 1 4,00 2,35 9,40

grupo presión del agua 1 4,00 1,90 7,60

. 5.207,86

5.207,86 6,89 35.882,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 YESOS ............................................. 134.064,13
SUBCAPÍTULO 09.03 ALICATADOS                                                      

09.03.01 m2  ALICATADO COCINAS                                               

Alicatado en cocina, modelo a elegir por la DF, con plaqueta ceramica, colocada con cemento cola
aplicado con llana dentada quedando macizada la pieza, tanto en posicion vertical u horizontal, inclu-
so preparacion necesaria del paramento, i/ p.p. cortes, ingletes en esquinas o guardavivos a toda al-
tura a determinar por D.F., rejuntado con lechada de cemento blanco BLIV 22,5, colocacion de cajeti-
nes y  limpieza, con p.p. de medios aux iliares. El alicatado siempre subira 10cm por encima de ni-
vel de falso techo registrable. Replanteo de piezas guardando simetria en principio y  final de hiladas
verticales y horizontales, s/NTEIRPAI3.

PLANTAS 1 A 5

VT1

cocina 30 3,84 2,40 276,48

30 2,27 2,40 163,44

dcto puerta -15 0,80 2,00 -24,00

dcto v entana -15 1,00 2,00 -30,00

VT2

cocina 30 3,84 2,40 276,48

30 2,27 2,40 163,44

dcto puerta -15 0,80 2,00 -24,00

dcto v entana -15 1,00 2,00 -30,00

.

VT3

cocina 10 3,25 2,40 78,00

10 2,27 2,40 54,48

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00

dcto v entana -5 1,00 2,00 -10,00

.

VT4

salón comedor COCINA 5 4,30 2,40 51,60

10 0,60 2,40 14,40

.

VT9

cocina 100 3,67 2,40 880,80

100 2,60 2,40 624,00

dcto puerta -50 0,80 2,00 -80,00

dcto v entana -50 1,00 2,00 -100,00

.

VT10

cocina 20 3,67 2,40 176,16

20 2,60 2,40 124,80

dcto puerta -10 0,80 2,00 -16,00

dcto v entana -10 1,00 2,00 -20,00

.

VT11

cocina 10 3,90 2,40 93,60

. 10 3,30 2,40 79,20

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00

dcto v entana -5 1,00 2,00 -10,00

.

VT12 10 2,67 2,40 64,08

10 3,90 2,40 93,60

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
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dcto v entana -5 1,00 2,00 -10,00

.

VT14

cocina 10 3,67 2,40 88,08

10 2,60 2,40 62,40

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00

dcto v entana -5 1,00 2,00 -10,00

.

VT16

cocina 10 3,67 2,40 88,08

10 2,60 2,40 62,40

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00

dcto v entana -5 1,00 2,00 -10,00

.

VT17

cocina 10 3,77 2,40 90,48

10 2,27 2,40 54,48

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00

dcto v entana -5 1,00 2,00 -10,00

.

PLANTA BAJA

VT5

cocina 4 2,27 2,40 21,79

4 3,70 2,40 35,52

dcto puerta -2 0,80 2,00 -3,20

dcto v entana -2 1,00 2,00 -4,00

.

VT6

cocina 2 1,60 2,40 7,68

2 4,70 2,40 22,56

dcto puerta -1 0,80 2,00 -1,60

dcto v entana -1 1,00 2,00 -2,00

.

VT7

cocina 4 3,70 2,40 35,52

patio 4 2,65 2,40 25,44

dcto puerta -2 0,80 2,00 -3,20

dcto v entana -2 1,00 2,00 -4,00

.

VT8

salón comedor COCINA 1 3,60 2,40 8,64

1 0,60 2,40 1,44

.

VT13

cocina 8 3,70 2,40 71,04

8 2,65 2,40 50,88

dcto puerta -4 0,80 2,00 -6,40

dcto v entana -4 1,00 2,00 -8,00

.

VT15

cocina 2 3,70 2,40 17,76

. 2 2,65 2,40 12,72

dcto puerta -1 0,80 2,00 -1,60

dcto v entana -1 1,00 2,00 -2,00

3.503,47

3.503,47 29,73 104.158,16
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09.03.02 m2  ALICATADO BAÑO 1                                                

Alicatado en baño 1, modelo a elegir por la DF, colocada con cemento cola aplicado con llana denta-
da quedando macizada la pieza, tanto en posicion vertical u horizontal, incluso preparacion necesa-
ria del paramento, cortes, p.p. de ingletes en esquinas o guardavivos a toda altura a determinar por
D.F., colocacion de cajetines, rejuntado y  limpieza, con p.p. de medios aux iliares. El alicatado siem-
pre subira 10cm por encima de nivel de falso techo registrable. Replanteo de piezas guardando sime-
tria en principio y  final de hiladas verticales, s/NTEIRPAI3.

PLANTAS 1 A 5

VT1

baño1 30 1,60 2,40 115,20

30 2,10 2,40 151,20

dcto puerta -15 0,80 2,00 -24,00

.

VT2

baño1 30 1,60 2,40 115,20

30 2,10 2,40 151,20

dcto puerta -15 0,80 2,00 -24,00

.

VT3

baño1 10 1,60 2,40 38,40

10 2,10 2,40 50,40

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00

.

VT4

baño 2 10 1,80 2,40 43,20

10 3,10 2,40 74,40

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00

.

VT9

baño1 100 1,60 2,40 384,00

100 2,40 2,40 576,00

dcto puerta -50 0,80 2,00 -80,00

.

VT10

baño1 20 1,60 2,40 76,80

20 2,40 2,40 115,20

dcto puerta -10 0,80 2,00 -16,00

.

VT11

baño1 10 1,60 2,40 38,40

10 2,20 2,40 52,80

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00

.

VT12

baño1 10 2,45 2,40 58,80

10 1,85 2,40 44,40

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00

.

VT14

baño1 10 2,50 2,40 60,00

10 1,60 2,40 38,40

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00

.

VT16

baño1 10 1,60 2,40 38,40

10 2,10 2,40 50,40

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00

VT17

baño1 10 1,75 2,40 42,00

10 2,20 2,40 52,80

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
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.

PLANTA BAJA

VT5

baño1 4 1,60 2,40 15,36

4 2,20 2,40 21,12

dcto puerta -2 0,80 2,00 -3,20

.

VT6

baño1 2 2,20 2,40 10,56

2 1,60 2,40 7,68

dcto puerta -1 0,80 2,00 -1,60

.

VT7

baño1 4 2,60 2,40 24,96

4 1,60 2,40 15,36

dcto puerta -2 0,80 2,00 -3,20

.

VT.8 2 1,60 2,40 7,68

2 1,90 2,40 9,12

dcto puerta -1 0,80 2,00 -1,60

VT13

baño1 8 2,45 2,40 47,04

8 1,60 2,40 30,72

dcto puerta -4 0,80 2,00 -6,40

.

VT15

baño1 2 2,35 2,40 11,28

2 1,60 2,40 7,68

dcto puerta -1 0,80 2,00 -1,60

2.358,56

2.358,56 29,73 70.119,99

09.03.03 m2  ALICATADO BAÑO 2                                                

Alicatado en baño 2, modelo a elegir por la DF, colocada con cemento cola aplicado con llana denta-
da quedando macizada la pieza, tanto en posicion vertical u horizontal, incluso preparacion necesa-
ria del paramento, cortes, p.p. de ingletes en esquinas o guardavivos a toda altura a determinar por
D.F., colocacion de cajetines, rejuntado y  limpieza, con p.p. de medios aux iliares. El alicatado siem-
pre subira 10cm por encima de nivel de falso techo registrable. Replanteo de piezas guardando sime-
tria en principio y  final de hiladas verticales, s/NTEIRPAI3.

PLANTAS 1 A 5

VT1

baño 2 30 1,60 2,40 115,20

30 1,50 2,40 108,00

dcto puerta -15 0,80 2,00 -24,00

.

VT2

baño 2 30 1,60 2,40 115,20

30 1,50 2,40 108,00

dcto puerta -15 0,80 2,00 -24,00

.

VT3

baño 2 10 1,60 2,40 38,40

10 1,50 2,40 36,00

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00

.

VT9

baño 2 100 1,56 2,40 374,40

100 1,50 2,40 360,00

dcto puerta -50 0,80 2,00 -80,00

.

VT10

baño 2 20 1,56 2,40 74,88
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20 1,50 2,40 72,00

dcto puerta -10 0,80 2,00 -16,00

.

VT11

baño 2 10 1,35 2,40 32,40

10 2,10 2,40 50,40

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00

.

VT12

baño 2 10 1,75 2,40 42,00

10 1,50 2,40 36,00

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00

.

VT14

baño 2 10 1,60 2,40 38,40

10 1,50 2,40 36,00

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00

.

VT16

baño 2 10 1,60 2,40 38,40

10 1,50 2,40 36,00

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00

VT17

baño 2 10 1,60 2,40 38,40

10 1,50 2,40 36,00

dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00

.

PLANTA BAJA

VT5

baño 2 4 1,50 2,40 14,40

4 1,50 2,40 14,40

dcto puerta -2 0,80 2,00 -3,20

.

VT6

baño 2 2 1,80 2,40 8,64

2 1,60 2,40 7,68

dcto puerta -1 0,80 2,00 -1,60

.

VT7

baño 2 4 1,50 2,40 14,40

4 1,45 2,40 13,92

dcto puerta -2 0,80 2,00 -3,20

.

VT13

baño 2 8 1,50 2,40 28,80

8 1,45 2,40 27,84

dcto puerta -4 0,80 2,00 -6,40

.

VT15

baño 2 2 2,12 2,40 10,18

2 1,60 2,40 7,68

dcto puerta -1 0,80 2,00 -1,60

1.726,02

1.726,02 29,73 51.314,57

09.03.04 m2  ALICATADO ASEOS GARAJE                                          

Alicatado en aseos de garaje, modelo a elegir por la DF, colocada con cemento cola aplicado con lla-
na dentada quedando macizada la pieza, tanto en posicion vertical u horizontal, incluso preparacion
necesaria del paramento, cortes, p.p. de ingletes en esquinas o guardavivos a toda altura a determi-
nar por D.F., colocacion de cajetines, rejuntado y  limpieza, con p.p. de medios aux iliares. Replan-
teo de piezas guardando simetria en principio y  final de hiladas verticales, s/NTEIRPAI3.

sótano 1
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2 4,40 2,50 22,00

2 1,90 2,50 9,50

-1 0,80 2,00 -1,60

.

sótano 2

2 4,40 2,50 22,00

2 1,90 2,50 9,50

-1 0,80 2,00 -1,60

59,80

59,80 29,73 1.777,85

09.03.05 m2  ALICATADO CUARTOS COMUNES i/ESCOCIA                             

Alicatado de cuartos comunes, modelo  a elegir por la DF, colocada con cemento cola aplicado con
llana dentada quedando macizada la pieza, tanto en posicion vertical u horizontal, p.p. escocia peri-
metral, de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG2 segun ENI13888 Tex-
junt Borada, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/NTEIRPAI3.

CUARTO DE BASURAS

1 20,90 2,60 54,34

dcto puerta -1 1,40 2,00 -2,80

51,54

51,54 34,59 1.782,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 ALICATADOS .................................. 229.153,34
SUBCAPÍTULO 09.04 REVESTIMIENTOS MADERA                                           

09.04.01 m2  REVESTIMIENTO DE PANEL MADERA                                   

Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de DM  acabado en mader barnizada de
16 mm. de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm. se-
parados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro o atornillados, NO SE DEDUCEN
HUECOS POR EL JAMBEADO DE LAS PUERTAS. Totalmente terminado, segun NTEIRPL

PORTALES 1 Y 2

2 1,75 2,70 9,45

2 1,10 2,70 5,94

.

PORTAL 3 1 5,40 2,70 14,58

1 2,20 2,70 5,94

.

PORTALA 4,5 Y 6 3 2,70 2,70 21,87

3 0,60 2,70 4,86

.

PORTAL 7 1 5,20 2,70 14,04

1 2,20 2,70 5,94

.

PORTAL 8 1 1,60 2,70 4,32

1 1,50 2,70 4,05

1 0,60 2,70 1,62

.

PORTAL 9 1 4,90 2,70 13,23

1 1,50 2,70 4,05

109,89

109,89 64,96 7.138,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 REVESTIMIENTOS MADERA......... 7.138,45
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SUBCAPÍTULO 09.05 PROYECTADOS EXTERIORES Y MONOCAPAS                              

09.05.01 m2  MONOCAPA                                                        

Revestimiento de fachadas con mortero MONOCAPA hidrofugo, de acabado s/ Proyecto, con mor-
tero monocapa semiIaligerado e hidrofugado, maquina, con D.I.T. del I.E.T. n 396 e ISO 9001, con
un espesor de 15 mm. impermeable al agua de lluv ia, compuesto por cemento Portland, aditivos y
cargas minerales.  Aplicado sobre fabrica de ladrillo, bloques de hormigon o termoarcilla.  Color y
acabado a elegir por la D.F., aplicado por proyeccion mecanica y  regleado, directamente sobre el so-
porte, con ejecucion de despiece segun planos, i/p.p. de colocacion de malla fibra mortero en los en-
cuentros de soportes de distinta naturaleza, cantos de forjado, pilares, v igas , i/p.p. de medios aux ilia-
res, s/NTEIRPRI6, se descontaran huecos  y  se mediran mochetas. Incluido suministro y coloca-
cion de andamios y  todos los medios aux iliares necesarios., con ejecucion de despiece segun pla-
nos, i/p.p. de colocacion de MALLA DE FIBRA en los encuentros de soportes de distinta naturale-
za, cantos de forjado, pilares, v igas , incluso colocacion de GUARDAVIVOS de PVC en esquinas
del mismo color del mortero. Descuento de huecos mayores de 1 m2.
Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

FACHADAS

PLANTA BAJA

alzado norte interior

lalterales entrada a garaje 1 12,00 3,60 43,20

1 10,60 3,60 38,16

cota 0,00 a 3,40 1 25,70 3,60 92,52

entrada peatonal 1 10,00 3,60 36,00

1 11,00 3,60 39,60

1 3,00 3,60 10,80

dcto huecos

v 4 -2 2,35 0,80 -3,76

v 1 -1 1,25 1,20 -1,50

pv 1 -1 2,00 2,10 -4,20

pv 4 -1 1,00 2,05 -2,05

pv 6 -1 1,25 2,05 -2,56

pv 5 -1 1,50 2,05 -3,08

entre escaleras 7 y  8

de cota 0,00 a +3,40 1 0,80 3,60 2,88

1 3,85 3,60 13,86

1 6,90 3,60 24,84

1 2,85 3,60 10,26

1 3,21 3,60 11,56

1 5,00 3,60 18,00

1 7,40 3,60 26,64

1 3,65 3,60 13,14

1 2,10 3,60 7,56

1 1,20 3,60 4,32

1 4,60 3,60 16,56

alzado este v iv iendas interiores 1 55,70 3,60 200,52

dcto huecos

pv 1 -6 2,00 2,05 -24,60

v 1 -6 1,25 1,20 -9,00

pv 6 -6 1,25 2,05 -15,38

lateral  norte v iv iendas interiores 1 7,40 2,80 20,72

1 3,67 2,80 10,28

.

entre escaleras 3 y  4 1 3,70 3,60 13,32

1 4,10 3,60 14,76

1 3,60 3,60 12,96

1 0,80 3,60 2,88

1 2,10 3,60 7,56

1 2,90 3,60 10,44

1 2,40 3,60 8,64

2 7,60 3,60 54,72

1 2,90 3,60 10,44

1 3,70 3,60 13,32

17 de septiembre de 2024 Página 99



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 2,00 3,60 7,20

1 2,40 3,60 8,64

2 2,00 3,60 14,40

1 2,80 3,60 10,08

.

zona común portales 3 1 6,00 3,60 21,60

1 9,00 3,60 32,40

2 1,50 3,60 10,80

1 5,50 3,60 19,80

1 6,10 3,60 21,96

2 5,20 3,60 37,44

-1 1,56 2,10 -3,28

.

patio entre portales 4 y  5 2 6,00 3,60 43,20

2 13,95 3,60 100,44

2 2,30 3,60 16,56

2 2,00 3,60 14,40

dcto huecos

v 1 -2 1,25 1,20 -3,00

v 7 -2 1,00 1,20 -2,40

pv 3 -2 1,00 2,10 -4,20

v 5 -1 1,00 1,20 -1,20

patio entreportales 5.y  6 2 6,00 3,60 43,20

2 13,95 3,60 100,44

2 2,30 3,60 16,56

2 2,00 3,60 14,40

dcto huecos

v 1 -2 1,25 1,20 -3,00

v 7 -2 1,00 1,20 -2,40

pv 3 -2 1,00 2,10 -4,20

v 5 -1 1,00 1,20 -1,20

.

alzado sur interior 1 3,00 3,60 10,80

1 2,10 3,60 7,56

1 4,00 3,60 14,40

1 0,60 3,60 2,16

1 24,95 3,60 89,82

1 10,60 3,60 38,16

dcto huecos

pv 1 -3 2,00 2,10 -12,60

pv 3 -3 1,00 2,10 -6,30

v 3 -1 2,00 1,20 -2,40

-2 2,00 2,40 -9,60

zonas de porche general

forro de columnas 32 0,70 3,50 78,40

28 0,60 3,50 58,80

4 1,80 3,50 25,20

.

recintos instalaciones 4 3,40 3,50 47,60

2 10,40 3,50 72,80

1 3,40 3,50 11,90

entrada portales 2 3,50 3,50 24,50

dcto huecos -2 1,40 2,10 -5,88

-2 0,80 2,10 -3,36

-1 2,00 2,60 -5,20

.

patios de plantas bajas

1 13,80 2,00 1,20 33,12

1 5,10 2,00 1,20 12,24

4 3,60 2,00 1,20 34,56

.
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6 9,00 2,00 1,20 129,60

7 4,00 2,00 1,20 67,20

.

1 11,30 2,00 1,20 27,12

1 4,60 2,00 1,20 11,04

4 3,60 2,00 1,20 34,56

.

separación de zonas ajardinadas 1 5,80 2,00 0,60 6,96

1 16,30 2,00 0,60 19,56

1 14,60 2,00 0,60 17,52

1 10,48 2,00 0,60 12,58

1 14,60 2,00 0,60 17,52

1 2,95 2,00 0,60 3,54

.

acceso a garaje  rampa pérgola 2 18,50 2,00 1,00 74,00

1 6,25 2,00 1,00 12,50

.

escalera a garaje 2 4,50 2,00 1,00 18,00

1 2,40 2,00 1,00 4,80

2.206,15

2.206,15 37,24 82.157,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 PROYECTADOS EXTERIORES Y .. 82.157,03
SUBCAPÍTULO 09.06 APLACADOS FACHADAS                                              

09.06.01 m2  FACHADA VENTILADA CERAMICA                                      

Fachada ventilada realizado por revestimiento de ceramico extruida de gran formato comuesta por:
- Perfileria del sistema de anclaje para diferentes alturas entre forjados, sistema  Frontek en Fachada
Ventilada con Sistema FVI PLUS, compuesto por ménsulas de sustentación y  de retención de alumi-
nio, perfil vertical de aluminio lacado en negro, grapa Inox 304 lacada en negro y  tornillería,
- Pieza cerámicacolocada según D.I.T a línea horizontal en los modelos: modelo SN2003/ST5006
con medidas 400x800x19 mm, fijada a forjados con apoyos intermedios al material escogido como
muro soporte.  La fijacion de la ceramica al rastrel horizontal se realizara mediante cuelgue de la mis-
ma y se asegurara mediante cordones discontinuos de elemento elastomero.
- Suministro e instalacion de sistema de aislamiento termico por el exterior de lana mineral, constitui-
do por una manta de lana mineral hidrofugada de 60 mm. de espesor, revestida por una de sus ca-
ras con un tejido textil de gran resistencia mecanica y  al desgarro, cumpliendo la norma UNE EN
13162 Productos Aislantes termicos para aplicaciones en la edificacion, con una conductiv idad termi-
ca de 0.035 W / (mK), clase de reaccion al fuego A2Is1,d0, colocadas a tope sin espacio interme-
dio, fijado mecanicamente al paramento de fabrica mediante piezas de plastico especiales del siste-
ma (setas de plastico) que permiten el reparto de la presion y  el desgarro de la manta en cuantia se-
gun especificaciones del fabricante y  de la DF, taladros en muro base, en rollos de 120 cm. de an-
cho, incluso p.p. de cortes, aislamiento de grueso de muro en huecos (jambas, dinteles y  v iertea-
guas), desperdicio, medios aux iliares.
- Medido deduciendo huecos mayores de 1m2.
- Contracercos recercado completo de huecos de ventana de aluminio lacado en mismo color de la
carpintería.
NOTA: Todas las piezas de palnta baja con acceso peatonal, al hueco entre la fábrica soporte y  las
placas cerámicas estárán macizada con poliuretano..

ALZADO NORTE

plantas 1 a 5 1 45,00 20,05 902,25

1 1,58 20,05 31,68

dcto v entanas -34 1,25 1,20 -51,00

-30 1,25 2,00 -75,00

-10 2,35 0,80 -18,80

dcto acceso -1 3,85 2,20 -8,47

.

CHAFLAN 1 1,58 20,05 31,68

1 4,85 20,05 97,24

1 2,07 20,05 41,50

dcto v entanas -5 1,00 2,00 -10,00

-5 2,00 1,25 -12,50

.
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ALZADO  OESTE desde cuelgue 
p.baja

1 73,50 17,55 1.289,93

8 0,55 17,55 77,22

6 0,63 17,55 66,34

dcto v entanas -35 2,00 2,10 -147,00

-5 1,00 2,10 -10,50

-70 1,25 2,10 -183,75

-15 1,25 1,20 -22,50

.

CHAFLAN SUR OESTE 1 3,23 16,45 53,13

1 2,00 16,45 32,90

1 3,80 16,45 62,51

1 2,07 16,45 34,05

1 2,46 16,45 40,47

1 3,54 16,45 58,23

dcto v entanas -10 2,00 1,20 -24,00

-10 1,00 2,10 -21,00

.

ALZADO SUR desde cuelgue planta 
baja

1 40,02 17,55 702,35

dcto v entanas -10 1,25 1,20 -15,00

-20 1,00 2,10 -42,00

-20 2,00 2,10 -84,00

.

PLANTA BAJA

fachada sur 1 33,50 2,80 93,80

dcto huecos

V1 -4 1,25 1,00 -5,00

R3 -1 2,35 0,74 -1,74

. 2.883,02

2.883,02 141,75 408.668,09

09.06.02 M2  APLACADO FACHADA CERÁMICA.                                      

Aplacado de fachada ventilada de gres GRECOGRES, con acabado al corte de sierra, formato
120x60x4 cms, colocado mediante anclaje puntual regulable de acero inox idable de 12 mm. de diá-
metro, recibidos a fachada mediante resina epoxi con tamiz, incluso taladros, limpieza final de facha-
da, totalmente terminado.
Suministro de placa porcelánica alveolar extruida Frontek de Greco Gres Internacional, de baja ab-
sorción (grupo AIa según UNE EN 14411 Modelo SN2003 o ST5006 400 mm x 800 mm x 19,5
mm, con un valor de fuerza de rotura según UNE EN ISO 10545-4 superior a 6000 Newton, diseña-
da con alveolos y  dos canales realizados longitudinalmente por los cantos y  con una profundidad ne-
cesaria para el
alojamiento de la grapa de aplacado.
Grapa de aplacado, realizadas en acero inox idable AISI 316, diseñadas a tal efecto y  para el mode-
lo de pieza porcelanica descrita, cada grapa se insertará en el muro soporte, prev ia colocación del ta-
miz de sujeción. Y, por su otro extremo, al canal longitudinal de la pieza porcelánica. Fijado de for-
ma continua la pieza superior e inferior.
- Fijador epóxico acrílico Apolo o similar, para la fijación de la grapa en soporte.
- Tamiz de ny lon con guía de colocación de diámetro 12 mm para anclaje de la grapa de aplacado
en cerramiento de fábrica.
- Suministro e instalacion de sistema de aislamiento termico por el exterior de lana mineral, constitui-
do por una manta de lana mineral hidrofugada de 60 mm. de espesor, revestida por una de sus ca-
ras con un tejido textil de gran resistencia mecanica y  al desgarro, cumpliendo la norma UNE EN
13162 Productos Aislantes termicos para aplicaciones en la edificacion, con una conductiv idad termi-
ca de 0.035 W / (mK), clase de reaccion al fuego A2Is1,d0, colocadas a tope sin espacio interme-
dio, fijado mecanicamente al paramento de fabrica mediante piezas de plastico especiales del siste-
ma (setas de plastico) que permiten el reparto de la presion y  el desgarro de la manta en cuantia se-
gun especificaciones del fabricante y  de la DF, taladros en muro base, en rollos de 120 cm. de an-
cho, incluso p.p. de cortes, aislamiento de grueso de muro en huecos (jambas, dinteles y  v iertea-
guas), desperdicio, medios aux iliares.

PLANTA BAJA

interior a fachada

reserv a CT 1 6,30 3,50 22,05
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2 5,30 3,50 37,10

dcto altura sobre falso techo -1 16,90 0,40 -6,76

cuarto de basuras y  contadores 1 9,10 3,50 31,85

2 5,50 3,50 38,50

dcto altura sobre falso techo -1 20,10 0,40 -8,04

acceso secundario 1 10,00 3,10 31,00

columnas en porche 2 3,30 3,10 20,46

2 2,20 3,10 13,64

4 0,70 3,10 8,68

.

conserjería 1 5,00 3,50 17,50

1 4,00 3,50 14,00

1 7,70 3,50 26,95

-2 16,70 0,40 -13,36

acceso ppsl 1 9,60 3,40 32,64

-1 9,60 0,40 -3,84

262,37

262,37 104,52 27.422,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 APLACADOS FACHADAS .............. 436.091,00
SUBCAPÍTULO 09.07 SATE                                                            

09.07.01 M2  SATE LANA DE ROCA DOBLE DENSIDAD  60mm                          

Sistema de aislamiento termico por el exterior (sate), mediante aislamiento térmico por el exterior,
compuesto por: panel rígido LANA DE ROCA de doble densidad, de 60 mm de espesor, de 0.032
Wm2/K,elevada resistencia a la tracción (10Kpa), fijado al soporte con mortero polimérico de altas
prestaciones reforzado con fibras 7kg/m2, fijaciones mecánicas con espiga de polipropileno con cla-
vo de plástico reforzado con fibra de v idrio; capa de acabado de mortero termoaislante 5kg/m2, apli-
cado manualmente, color y  acabado s/ Proyecto, armado con malla de fibra de v idrio antiálcalis, de
7x6,5 mm de luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y  0,66 mm de espesor, i/ ejecución de re-
mates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superfi-
cie, i/ prev ia imprimacion acrilica, con parte proporcional de proteccion de arista con cantonera de alu-
minio de 5 mm de espesor y  25 mm de desarrollo. Incluye la preparacion del soporte. b2+r3 segun
cte/dbIhs asi como la parte proporcional de todos los retranqueos en ventanas, dinteles, brancales y
cierre v ierteaguas, asi como todas las juntas sellados, goteron, perfil inferior de apoyo, esquinas y
cualquier elemento para dejar la partida completamente acabada segun documentacion grafica de pro-
yecto. Totalmente terminado.
Queda incluido en la unidad el perfil de arranque y final en forma de U, realizado con chapa galvani-
zada y  prelacada. Descuento de huecos mayores de 2 m2.

alzado norte interior

de cota +3,40 a coronación 1 4,26 16,85 71,78

1 1,36 16,85 22,92

1 27,40 16,85 461,69

1 0,60 16,85 10,11

1 4,45 16,85 74,98

1 1,40 16,85 23,59

dcto huecos -20 1,25 2,10 -52,50

-5 1,00 2,10 -10,50

entre escaleras 7 y  8

de cota +3,40 a coronación 1 0,60 16,85 10,11

1 4,60 16,85 77,51

1 1,40 16,85 23,59

1 0,70 16,85 11,80

1 5,50 16,85 92,68

1 2,65 16,85 44,65

1 3,20 16,85 53,92

1 1,90 16,85 32,02

1 1,40 16,85 23,59

1 0,60 16,85 10,11

1 6,75 16,85 113,74

1 0,50 16,85 8,43

1 3,80 16,85 64,03

1 1,10 16,85 18,54
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1 2,60 16,85 43,81

1 2,80 16,85 47,18

1 2,60 16,85 43,81

1 1,10 16,85 18,54

1 3,80 16,85 64,03

1 0,50 16,85 8,43

1 3,70 16,85 62,35

dcto huecos

pv 3 -5 1,00 2,10 -10,50

.

lateral  sur v iv iendas interiores 1 5,40 16,85 90,99

1 0,78 16,85 13,14

1 3,60 16,85 60,66

.

alzado este v iv iendas interiores 1 55,70 16,85 938,55

dcto huecos

pv 1 -30 2,00 2,10 -126,00

lateral  norte v iv iendas interiores 1 5,40 16,85 90,99

1 0,78 16,85 13,14

1 3,60 16,85 60,66

.

entre escaleras 3 y  4 1 0,60 16,85 10,11

1 4,60 16,85 77,51

1 1,40 16,85 23,59

1 0,70 16,85 11,80

1 5,50 16,85 92,68

1 2,65 16,85 44,65

1 3,20 16,85 53,92

1 1,90 16,85 32,02

1 1,40 16,85 23,59

1 0,60 16,85 10,11

1 6,75 16,85 113,74

1 0,50 16,85 8,43

1 3,80 16,85 64,03

1 1,10 16,85 18,54

1 2,60 16,85 43,81

1 2,80 16,85 47,18

1 2,60 16,85 43,81

1 1,10 16,85 18,54

1 3,80 16,85 64,03

1 0,50 16,85 8,43

1 3,70 16,85 62,35

.

dcto huecos

pv 3 -5 1,00 2,10 -10,50

.

patio entre portales 4 y  5 2 6,00 16,85 202,20

2 13,95 16,85 470,12

2 2,30 16,85 77,51

2 2,00 16,85 67,40

dcto huecos

pv 3 -10 1,00 2,10 -21,00

.

patio entreportales 5.y  6 2 6,00 16,85 202,20

2 13,95 16,85 470,12

2 2,30 16,85 77,51

2 2,00 16,85 67,40

dcto huecos

pv 3 -10 1,00 2,10 -21,00

.

alzado sur interior 1 4,44 16,85 74,81

1 1,36 16,85 22,92
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1 27,40 16,85 461,69

1 0,60 16,85 10,11

1 5,20 16,85 87,62

1 1,40 16,85 23,59

de cota +3,40 a coronación 1 4,26 16,85 71,78

1 1,36 16,85 22,92

1 27,40 16,85 461,69

1 0,60 16,85 10,11

1 4,45 16,85 74,98

1 1,40 16,85 23,59

.

dcto huecos

pv 1 -25 2,00 2,10 -105,00

pv 3 -25 1,00 2,10 -52,50

.

dcto barandilla de patios -2 5,80 0,80 -9,28

-2 9,60 0,80 -15,36

torreones portales 4 y  6

portal 4 2 1,82 3,00 10,92

1 4,00 3,00 12,00

2 2,30 3,00 13,80

4 1,35 3,00 16,20

2 2,80 3,00 16,80

1 2,65 3,00 7,95

2 0,65 3,00 3,90

2 1,35 3,00 8,10

.

portal 6 2 1,82 3,00 10,92

1 4,00 3,00 12,00

2 2,30 3,00 13,80

4 1,35 3,00 16,20

2 2,80 3,00 16,80

1 2,65 3,00 7,95

2 0,65 3,00 3,90

2 1,35 3,00 8,10

6.404,41

6.404,41 74,10 474.566,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.07 SATE ................................................ 474.566,78

TOTAL CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS............................................................................................................ 1.392.783,11
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CAPÍTULO 10 IMPERMEABILIZACIONES                                            

SUBCAPÍTULO 10.01 TRASDOS MUROS                                                   

10.01.01 M2  IMP. MURO LÁM. ASF+LÁM. DRENA+GEO.                              

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 0,5 Kg/m2 de impri-
mación asfáltica IMPRIDAN-100, lámina asfáltica de  betún modificado con elastómeros SBS de 3
kg/m2 de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y  armada con fieltro de poliés-
ter de 160 gr/m2, ESTERDAN 30 P ELAST (Tipo LBM-30-FP), totalmente adherida al muro con so-
plete, lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotextil adherido, DANODREN
H 15 Plus; fijada al muro mediante tacos de expansión y  solapada 10 cm, con el geotextil mirando
al terreno, lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS 1.

sotano 1 a p. baja 1 46,90 3,50 164,15

1 20,70 3,50 72,45

1 32,90 3,50 115,15

1 20,70 3,50 72,45

1 10,70 3,50 37,45

SOTANO 2  A SOT 1 1 46,89 3,20 150,05

1 20,68 3,20 66,18

1 7,65 3,20 24,48

702,36

702,36 33,84 23.767,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 TRASDOS MUROS ......................... 23.767,86
SUBCAPÍTULO 10.02 TELAS ASFALTICAS                                                

10.02.01 m2  IMPERMEABILIZACION SOBRE GARAJES SUBTERRANEOS                   

Impermeabilizacion constituida por: formacion de pendientes de mortero de cemento y  arena de río
M-5; imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero SBS 40 FV, con armadura de fieltro
de fibra de v idrio, totalmente adherida al soporte con soplete, y  lámina asfáltica de betún elastómero
LBM (SBS)-48-FP POLYDAN 48 P PARKING, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente ad-
herida a la anterior con soplete; lámina geotextil de 200 g/m2. Totalmente terminada para acabado fi-
nal s/ Memoria Tecnica. Cumpliendo con los requisitos del C.T.E.
Incluso replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y  trazado de limatesas, lima-
hoyas y  juntas.formacion de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con
maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido, extendido y  regleado de
la capa de mortero de regularizacion armado con mallazo diámetro 4 mm.,formacion de escocias en
encuentros con paramentos verticales. Limpieza y  preparacion de la superficie en la que ha de apli-
carse la impermeabilizacion. Colocacion de la impermeabilizacion, cazoletas y  remates perimetrales.
Totalmente terminada.

paso v ehiculos  baja a sótano 1 1 12,00 6,00 72,00

1 25,00 6,00 150,00

222,00

222,00 38,01 8.438,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 TELAS ASFALTICAS ...................... 8.438,22
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SUBCAPÍTULO 10.03 VARIOS                                                          

10.03.01 Ud  IMP. FOSO ASCENSOR CON MORTERO HIDROFUGO                        

Impermeabilizacion de fosos de ascensores, consistente en:

I Preparacion del soporte.
I Evacuacion de agua y  restos de escombros de obra.
I Limpieza de paramentos con maquina hidrolimpiadora y  saneado del soporte.
I Obturacion de v ias con mortero hidraulico de fraguado rapido.
I Refuerzo de encuentros y  enmasillados de coqueras con mortero restaurador de alta resistencia.
I Aplicacion de revestimiento impermeabilizante a contrapresion.
Incluyendo solapes, remates, encuentros y  p.p. de medios aux iliares. Terminado.

portales 1 a 9 9 9,00

ascensor salida a calle 1 1,00

10,00

10,00 231,50 2.315,00

10.03.02 ml  IMPERMEABILIZACIÓN DE ALBARDILLAS/UMBRALES                      

Formación de impermeabilización en v ierteaguas y  albardillas con lámina impermeabilizante flex ible ti-
po evac, de 290 mm de anchura, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con aceta-
to de v inil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espe-
sor y  600 g/m², tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado,
c2 e, preparada para recibir directamente sobre ella el v ierteaguas (no incluido en este precio). Inclu-
so p/p de limpieza y  preparación de la superficie y  solapes.
Incluye: limpieza y  preparación de la superficie que se va a impermeabilizar. Aplicación del adhesi-
vo cementoso. Colocación de la impermeabilización.
Medida la longitud ejecutada.

albardilla hormión polimero 1 pie 294,4 294,40

albardilla hormión polimero 40 cm. 521,34 521,34

v iertaguas de aluminio lacado 753,2 753,20

umbral de salida a terraza 408,5 408,50

albardilla piedra artificial 61,47 61,47

2.038,91

2.038,91 4,76 9.705,21

10.03.03 m2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE SCHLÜTER KERDI                         

Lámina Schlüter-KERDI  de impermeabilización fabricada en polietileno flex ible prov ista en ambos la-
dos de un geotextil especial que garantiza el anclaje de la lámina al adhesivo para la colocación del
recubrimiento cerámico.

PLANTAS 1 A 5

VT1

baño1 15 0,60 2,00 2,40 43,20

baño2 15 0,80 2,40 28,80

.

VT2

baño1 15 0,60 2,00 2,40 43,20

baño 2 15 0,80 2,40 28,80

.

VT3

baño1 5 0,60 2,00 2,40 14,40

baño2 5 0,80 2,40 9,60

.

VT4

baño 2 5 0,70 2,40 8,40

.

VT9

baño1 50 1,60 2,40 192,00

50 0,60 2,40 72,00

baño 2 50 0,80 2,40 96,00

.

VT10

baño1 10 1,60 2,40 38,40
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10 0,60 2,40 14,40

baño 2 10 0,80 2,40 19,20

.

VT11

baño1 5 0,60 2,40 7,20

baño 2 5 1,60 2,40 19,20

.

VT12

baño1 5 0,60 2,40 7,20

5 1,60 2,40 19,20

baño 2 5 0,80 2,40 9,60

VT4

.

VT14

baño1 5 1,60 2,40 19,20

5 0,60 2,40 7,20

baño 2 5 0,80 2,40 9,60

.

VT16

baño1 5 0,60 2,00 2,40 14,40

baño 2 5 0,80 2,40 9,60

.

VT17

baño1 5 0,60 2,00 2,40 14,40

baño 2 5 0,80 2,40 9,60

.

PLANTA BAJA

VT5

baño1 2 0,60 2,00 2,40 5,76

baño 2 2 0,80 2,40 3,84

.

VT6

baño1 1 0,60 2,00 2,40 2,88

1 1,60 2,40 3,84

baño 2 1 0,80 2,40 1,92

.

VT7

baño1 2 1,60 2,40 7,68

2 0,60 2,40 2,88

baño 2 2 0,80 2,40 3,84

.

VT.8 1 0,60 2,40 1,44

.

VT13

baño1 4 0,60 2,40 5,76

4 1,60 2,40 15,36

baño 2 4 0,80 2,40 7,68

.

VT15

baño1 1 0,60 2,40 1,44

1 1,60 2,40 3,84

baño 2 1 0,80 2,40 1,92

824,88

824,88 7,95 6.557,80

10.03.04 m2  REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE TERRAZAS                        

Formación de pèndientes sobre forjados con mortero de cemento CEM II/BIP 32,5 N y arena de rio
M15 de 3 cm. de espesor medio y  posterior recubrimiento continuo elástico a modo de impermeabili-
zante a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa, aplicado a rodillo a unos 1,3 Kg/m2 arma-
do con velo de poliéster, realizadas las verificaciones y  tratamientos prev ios de preparación del so-
porte según ficha técnica del producto.

cubierta general
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v oladizos de forjado

lateral dcho curv a 1 28,20 28,20

lat dcho 4 4,80 1,20 23,04

frontal 4 6,85 1,20 32,88

interior sur 3 4,80 1,20 17,28

1 4,00 1,20 4,80

1 2,10 1,20 2,52

1 2,80 1,20 3,36

interior este 3 6,75 1,20 24,30

.

.tendederos planta 1 a 5

PLANTAS 1 A 5

VT1

tendedero 15 2,60 39,00

terraza 15 4,16 62,40

.

VT2

tendedero 15 2,00 30,00

terraza 15 3,40 51,00

.

VT3

tendedero 5 2,18 10,90

terraza 5 3,50 17,50

.

VT4

tendedero 5 2,55 12,75

terraza 5 2,80 14,00

.

VT9

tendedero 50 2,00 100,00

terraza 50 4,94 247,00

.

VT10

tendedero 10 2,00 20,00

terraza 10 4,94 49,40

.

VT11

tendedero 5 2,79 13,95

terraza 5 3,75 18,75

.

VT12

tendedero 5 3,64 18,20

terraza 5 5,25 26,25

.

VT14

tendedero 5 3,49 17,45

terraza 5 3,93 19,65

.

VT16

tendedero 5 2,95 14,75

terraza 5 3,00 15,00

.

VT17

tendedero 5 2,00 10,00

terraza 5 3,40 17,00

. 961,33

961,33 17,06 16.400,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 VARIOS............................................ 34.978,30

TOTAL CAPÍTULO 10 IMPERMEABILIZACIONES .............................................................................................. 67.184,38
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CAPÍTULO 11 AISLAMIENTOS                                                    

SUBCAPÍTULO 11.01 LANA MINERAL                                                    

11.01.01 m2  AISLAMIENTO HORIZONTAL ISOVER ARENA MÁSTER 90 mm                

Aislamiento térmico en cerramientos horizontales sin cargas, cubiertas o falsos techos, y  acústico
mediante trasdosados de fachadas y  medianerías, div isorios y  techos continuos suspendidos de pla-
ca de yeso bajo forjado, con lana mineral Isover Arena Master constituido por un panel semirrígido
de lana mineral Arena de 90 mm espesor cumpliendo con la norma UNE EN 13162 Productos Ais-
lantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,038 W/(m.K),
clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5.

SOBRE TECHO DE PLANTA BAJA

polilineas falso techo  de porches 1 369,60 369,60

1 134,11 134,11

falso techo instalaciones

v estibulo 1 4,80 4,80

v estibulos RITI 2 2,83 5,66

RITIS 2 4,18 8,36

v estibulos  inst 2 2,83 5,66

.

contadores eléctricos 1 6,96 6,96

2 4,72 9,44

1 14,85 14,85

1 13,20 13,20

portales 8 y  9 1 9,21 9,21

.

prev isión CT 1 27,14 27,14

.

Cuarto Comunidad 1 46,40 46,40

.

acceso a garaje 1 61,30 61,30

paso de bomberos 1 11,12 11,12

.

acceso a portal 9 1 3,25 3,25

.

contadores de agua

portales 2 y 3 1 6,80 6,80

portales 4 y  5 1 7,50 7,50

portales 6 y  7 1 7,50 7,50

portales 8 y  9 1 4,53 4,53

.

v estibulo 1 4,80 4,80

v estibulos RITI 2 2,83 5,66

.

local comercial 1 187,05 187,05

954,90

954,90 13,29 12.690,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 LANA MINERAL .............................. 12.690,62
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SUBCAPÍTULO 11.02 POLIESTIRENO                                                    

11.02.01 m2  POLIESTIRENO EXTRUIDO O EXTRUSIONADO 80                         

Aislamiento de poliestireno extruido o extrusionado tipo IV, UNEIEN 13164, resistencia a compre-
sion=300 kPa, espesor 80 mm. y  33 Kg/m3, con la superficie lisa y  canto recto, incluso barrera de
vapor. Terminado y con p.p. de medios aux iliares.
Deberan contar DAP (declaración ambiental de producto).

sobre forjado de planta baja

VT5 2 71,60 143,20

.

VT6 1 62,20 62,20

.

VT7 4 75,90 303,60

.

VT.8 2 61,20 122,40

.

VT13 4 82,80 331,20

.

VT15 2 99,50 199,00

1.161,60

1.161,60 12,64 14.682,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 POLIESTIRENO .............................. 14.682,62
SUBCAPÍTULO 11.03 AISLAMIENTO ACUSTICO                                            

11.03.01 m2  AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE                                      

Aislamiento acústico sobre forjado, formado por: lámina acústica de polietileno reticulado y  espuma-
do de celda cerrada, de 5 mm de espesor, IMPACTODAN® 5, fijada entre sí con cinta de polietile-
no reticulado de 3 mm de espesor autoadhesiva, Cinta de solape 70, mortero de al menos 5 cm de
espesor separado de la estructura e instalaciones mediante el empleo de cinta Desolidarizador perime-
tral, según DIT nº 439 R/16; acabado compuesto de aislamiento amortiguante y  anti resonante, FO-
NODAN® 900 de 4 mm y laminado de madera en sistema de tarima flotante (no incluido en parti-
da). Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTAS 1 A 5

VT1

v estíbulo 15 2,80 42,00

distribuidor 15 3,80 57,00

cocina 15 8,60 129,00

salón comedor 15 20,21 303,15

baño1 15 3,36 50,40

baño 2 15 2,60 39,00

dormitorio 1 15 11,07 166,05

dormitorio 2 15 9,10 136,50

.

VT2

v estíbulo 15 2,60 39,00

distribuidor 15 3,80 57,00

cocina 15 8,46 126,90

salón comedor 15 19,80 297,00

baño1 15 3,36 50,40

baño 2 15 2,60 39,00

dormitorio 1 15 11,17 167,55

dormitorio 2 15 9,28 139,20

.

VT3

v estíbulo 5 2,60 13,00

distribuidor 5 3,80 19,00

cocina 5 7,27 36,35

salón comedor 5 17,80 89,00

baño1 5 3,38 16,90

baño 2 5 2,65 13,25

dormitorio 1 5 11,02 55,10
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dormitorio 2 5 9,10 45,50

.

VT4

v estíbulo 5 5,04 25,20

distribuidor 5 3,65 18,25

salón comedor COCINA 5 28,50 142,50

baño 2 5 5,25 26,25

dormitorio 1 5 13,65 68,25

dormitorio 2 5 12,85 64,25

.

VT9

v estíbulo 50 3,28 164,00

distribuidor 50 3,20 160,00

cocina 50 8,93 446,50

salón comedor 50 19,15 957,50

baño1 50 3,92 196,00

baño 2 50 2,26 113,00

dormitorio 1 50 10,75 537,50

dormitorio 2 50 10,50 525,00

dormitorio 3 50 7,23 361,50

.

VT10

v estíbulo 10 3,28 32,80

distribuidor 10 3,20 32,00

cocina 10 8,93 89,30

salón comedor 10 19,15 191,50

baño1 10 3,92 39,20

baño 2 10 2,26 22,60

dormitorio 1 10 13,10 131,00

dormitorio 2 10 10,50 105,00

dormitorio 3 10 7,23 72,30

.

VT11

v estíbulo 5 6,72 33,60

distribuidor 5 6,21 31,05

cocina 5 11,45 57,25

salón comedor 5 19,93 99,65

baño1 5 3,56 17,80

baño 2 5 2,81 14,05

dormitorio 1 5 10,83 54,15

dormitorio 2 5 10,02 50,10

dormitorio 3 5 9,10 45,50

.

VT12

v estíbulo 5 4,05 20,25

distribuidor 5 3,37 16,85

cocina 5 9,95 49,75

salón comedor 5 19,66 98,30

baño1 5 4,38 21,90

baño 2 5 2,58 12,90

dormitorio 1 5 11,95 59,75

dormitorio 2 5 11,23 56,15

dormitorio 3 5 7,68 38,40

.

VT14

v estíbulo 5 3,34 16,70

distribuidor 5 5,32 26,60

cocina 5 8,90 44,50

salón comedor 5 20,00 100,00

baño1 5 4,92 24,60

baño 2 5 2,51 12,55

dormitorio 1 5 11,65 58,25
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dormitorio 2 5 11,35 56,75

dormitorio 3 5 10,04 50,20

.

VT16

v estíbulo 5 2,60 13,00

distribuidor 5 1,50 7,50

cocina 5 8,35 41,75

salón comedor 5 23,10 115,50

baño1 5 2,60 13,00

baño 2 5 3,50 17,50

dormitorio 1 5 12,30 61,50

dormitorio 2 5 9,35 46,75

.

VT17

v estíbulo 5 4,05 20,25

distribuidor 5 1,50 7,50

cocina 5 8,35 41,75

salón comedor 5 23,10 115,50

baño1 5 3,50 17,50

baño 2 5 2,60 13,00

dormitorio 1 5 12,30 61,50

dormitorio 2 5 9,35 46,75

.

PLANTA BAJA

VT5

v estíbulo 2 2,80 5,60

distribuidor 2 3,80 7,60

cocina 2 8,60 17,20

salón comedor 2 20,21 40,42

baño1 2 3,36 6,72

baño 2 2 2,60 5,20

dormitorio 1 2 11,07 22,14

dormitorio 2 2 9,10 18,20

.

VT6

distribuidor 1 1,00 1,00

cocina 1 7,51 7,51

salón comedor 1 16,80 16,80

baño1 1 3,60 3,60

baño 2 1 3,02 3,02

dormitorio 1 1 11,00 11,00

dormitorio 2 1 8,76 8,76

.

VT7

v estíbulo 2 3,28 6,56

distribuidor 2 4,14 8,28

cocina 2 8,93 17,86

salón comedor 2 19,15 38,30

baño1 2 4,03 8,06

baño 2 2 2,26 4,52

dormitorio 1 2 11,65 23,30

dormitorio 2 2 10,50 21,00

.

VT8

distribuidor 1 2,08 2,08

salón comedor COCINA 1 23,17 23,17

baño 2 1 4,43 4,43

dormitorio 1 1 11,60 11,60

dormitorio 2 1 9,50 9,50

.

VT13

v estíbulo 4 3,28 13,12
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distribuidor 4 3,20 12,80

cocina 4 8,93 35,72

salón comedor 4 19,15 76,60

baño1 4 3,92 15,68

baño 2 4 2,26 9,04

dormitorio 1 4 10,75 43,00

dormitorio 2 4 10,50 42,00

dormitorio 3 4 7,23 28,92

.

VT15

v estíbulo 1 3,35 3,35

distribuidor 1 3,39 3,39

cocina 1 9,45 9,45

salón comedor 1 19,20 19,20

baño1 1 3,65 3,65

baño 2 1 3,25 3,25

dormitorio 1 1 13,96 13,96

dormitorio 2 1 9,15 9,15

dormitorio 3 1 9,30 9,30

dormitorio 4 1 9,45 9,45

. 9.170,91

9.170,91 16,33 149.760,96

11.03.02 m2  INSONORIZACION TECHO CUARTOS COMUNES                            

Insonorizacion para cuarto de basuras o similar,  de techo para baja, media y  alta frecuencia con te-
cho flotante formado por: 1) Estructura flotante con perfiles en C de acero galvanizado de 46 mm. sus-
pendidas del forjado mediante SINENBLOCKS (amortiguadores) T50 de caucho v irgen con un so-
porte de carga de 50 Kg/ud. colocando un numero de 3 por m/2. 2)  Lamina de lana de roca de 100
mm. de grosor y  70 Kg/m/3 de densidad colocada sobre la estructura anterior. 3) Tres placas de
PLADURIN, dos de 15 mm y otra de 18 mm. (15/18/15) atornilladas a la estructura. 4) Dos membra-
nas acusticas Danosa de 4 mm. intercaladas entre las planchas de PLADUR. 5) Estructura de ace-
ro galvanizado de 34 mm. en forma de U atornillada a las planchas de PLADUR. 6) Lana de roca
de 40 mm. de grosor y  70 kg/m3 de densidad, embutida en la estructura anterior. 7) Una placa de
PLADURIN de 15 mm. atornillada. Sellado de juntas y  totalmente instalado.
Deberan contar DAP (declaración ambiental de producto).

PLANTA BAJA

techo basuras 1 27,30 27,30

futuro CT 1 27,14 27,14

.acumulación ACS 1 14,85 14,85

sala de bombas calefacción 1 13,20 13,20

. 82,49

82,49 95,11 7.845,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 AISLAMIENTO ACUSTICO............. 157.606,58

TOTAL CAPÍTULO 11 AISLAMIENTOS ................................................................................................................ 184.979,82
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA                                           

SUBCAPÍTULO 12.01 PUERTAS DE MADERA                                               

12.01.01 Ud  PUERTA ENTRADA BLINDADA                                         

Puerta de entrada blindada lisa CON PRECERCO alistonado de pino. Cerco de hasta 140x30mm
y tapajuntas de 70x16mm en largueros y  70x12mm en cabecero, a testa, ambos en Dm hidrófugo re-
chapado con soporte laminado adherido con cola PUR, acabado "BLANCO POLAR", respectiva-
mente. Hoja blindada lisa de 203x82,5x4,5 acabado laminado "BLANCO POLAR". Cuatro pernios
antipalanca, cerradura de seguridad tres puntos. Tirador, mirilla y ½ manivela estándar. Colocada.
Hoja BLINDADA realizada con tablero aglomerado de 17+17mm con plancha de acero intermedia
de 0,5mm de grosor (o 2 planchas) y  2 tableros de Dm (fibraplast FINSA) de 5mm de grosor cada
uno acabados en melamina "BLANCO POLAR" (densidad 820-800 kg/m3, resistencia flex ión 36
N/mm2, hinchamiento en agua 30% , humedad 7+/-3% ). La hoja irá canteada longitudinalmente con
canto de PVC de 0,4mm. Cercos y  tapetas realizados con tablero de fibras de densidad media Dm
hidrófugo (xtraflex 0,1m) recubierto en melamina de media presión "BLANCO POLAR", montada, in-
cluso con p.p.de recibidos de albañilería, medios aux iliares. Totalmente terminada y colocada.

Marca y  modelo segun Memoria Tecnica.

PLANTAS 1 A 5

VT1 15 15,00

.

VT2 15 15,00

.

VT3 5 5,00

.

VT4 5 5,00

.

VT9 50 50,00

.

VT10 10 10,00

.

VT11 5 5,00

.

VT12 5 5,00

.

VT14 5 5,00

.

VT16 5 5,00

.

VT17 5 5,00

.

PLANTA BAJA

VT5 2 2,00

.

VT6 1 1,00

.

VT7 2 2,00

.

VT8 1 1,00

.

VT13 4 4,00

.

VT15 1 1,00

. 136,00

136,00 597,10 81.205,60
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12.01.02 Ud  PUERTA CORREDERA LACADA 82.5 CM TIPO CASSONETTO (NC MEDIO/ALTO) 

Puerta de paso corredera tipo cassonetto, de 1 hoja normalizada de 0.82x2.03 m, con cajón metáli-
co cassonetto de 155mm para recibir en obra. SEMIMACIZA (alveolar 5mm) fresada con 4 entreca-
lles horizontales, con precerco. Cerco con junta de goma, de hasta 100x30mm y tapajuntas de
70x16 en largueros y  70x12 en cabecero respectivamente, ambos en DM hidrófugo rechapado adhe-
rido con cola PUR (ev ita alteraciones con cambios de humedad y temperatura) y  posterior lacado
blanco. Sistema aireación y  de reducción acústica certificado. Hoja semimaciza mediante 2 tableros
de 5mm a cada lado de DM e interior alveolar "nido de abeja", fresada con 4 entrecalles horizonta-
les homologada, de 203cm de altura y  40mm de grosor, acabado lacado blanco. Cuatro pernios de
pala, picaporte normalizado y  manivela cromada, i/condena en baños,  modelo a elegir por  DF, in-
cluso p.p. de medios aux iliares. Lacada y colocada. Totalmente terminada.

PLANTAS 1 A 5

VT4 5 1,00 5,00

.

PLANTA BAJA

VT8 1 1,00 1,00

6,00

6,00 409,56 2.457,36

12.01.03 Ud  PUERTA CIEGA 1H DE PASO DE 72.5 cm (NC MEDIO/ALTO)              

Puerta de paso ciega, 1h, normalizada de 0.72x2.03 m, SEMIMACIZA (alveolar 5mm) fresada con
4 entrecalles horizontales, con precerco. Cerco con junta de goma, de hasta 100x30mm y tapajun-
tas de 70x16 en largueros y  70x12 en cabecero respectivamente, ambos en DM hidrófugo rechapa-
do adherido con cola PUR (ev ita alteraciones con cambios de humedad y temperatura) y  posterior la-
cado blanco. Sistema aireación y  de reducción acústica certificado. Hoja semimaciza mediante 2 ta-
bleros de 5mm a cada lado de DM e interior alveolar "nido de abeja", fresada con 4 entrecalles hori-
zontales homologada, de 203cm de altura y  40mm de grosor, acabado lacado blanco. Cuatro per-
nios de pala, picaporte normalizado y  manivela cromada, i/condena en baños,  modelo a elegir por
DF, incluso p.p. de medios aux iliares. Lacada y colocada. Totalmente terminada.

PLANTAS 1 A 5

VT1 15 5,00 75,00

.

VT2 15 5,00 75,00

.

VT3 5 5,00 25,00

.

VT9 50 7,00 350,00

.

VT10 10 7,00 70,00

.

VT11 5 7,00 35,00

.

VT12 5 7,00 35,00

.

VT14 5 8,00 40,00

.

VT16 5 5,00 25,00

.

VT17 5 5,00 25,00

.

PLANTA BAJA

VT5 2 5,00 10,00

.

VT6 1 5,00 5,00

.

VT7 2 6,00 12,00

.

VT13 4 7,00 28,00

.

VT15 1 7,00 7,00

. 817,00
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817,00 233,97 191.153,49

12.01.04 Ud  PUERTA CIEGA 1H DE PASO DE 82.5 cm (NC MEDIO/ALTO)              

Puerta de paso ciega, 1h, normalizada de 0.82x2.03 m, SEMIMACIZA (alveolar 5mm) fresada con
4 entrecalles horizontales, con precerco. Cerco con junta de goma, de hasta 100x30mm y tapajun-
tas de 70x16 en largueros y  70x12 en cabecero respectivamente, ambos en DM hidrófugo rechapa-
do adherido con cola PUR (ev ita alteraciones con cambios de humedad y temperatura) y  posterior la-
cado blanco. Sistema aireación y  de reducción acústica certificado. Hoja semimaciza mediante 2 ta-
bleros de 5mm a cada lado de DM e interior alveolar "nido de abeja", fresada con 4 entrecalles hori-
zontales homologada, de 203cm de altura y  40mm de grosor, acabado lacado blanco. Cuatro per-
nios de pala, picaporte normalizado y  manivela cromada, i/condena en baños,  modelo a elegir por
DF, incluso p.p. de medios aux iliares. Lacada y colocada. Totalmente terminada.

PLANTAS 1 A 5

VT4 5 2,00 10,00

.

PLANTA BAJA

VT8 1 2,00 2,00

12,00

12,00 303,78 3.645,36

12.01.05 Ud  PUERTA VIDRIERA 1H DE PASO DE 82 cm (NC MEDIO/ALTO)             

Puerta de paso v idriera, 1h, normalizada de 0.82x2.03 m, SEMIMACIZA (alveolar 5mm) fresada
con 4 entrecalles horizontales, con precerco. Cerco con junta de goma, de hasta 100x30mm y tapa-
juntas de 70x16 en largueros y  70x12 en cabecero respectivamente, ambos en DM hidrófugo recha-
pado adherido con cola PUR (ev ita alteraciones con cambios de humedad y temperatura) y  poste-
rior lacado blanco. Sistema aireación y  de reducción acústica certificado. Hoja semimaciza median-
te 2 tableros de 5mm a cada lado de DM e interior alveolar "nido de abeja", fresada con 4 entreca-
lles horizontales homologada, de 203cm de altura y  40mm de grosor, acabado lacado blanco. Cua-
tro pernios de pala, picaporte normalizado y  manivela cromada, i/condena en baños,  modelo a ele-
gir por  DF, incluso p.p. de medios aux iliares. Con v idriera al acido segun diseño de proyecto. Laca-
da y  colocada. Totalmente terminada.

PLANTAS 1 A 5

VT4 5 5,00

. 5,00

5,00 320,03 1.600,15

12.01.06 Ud  PUERTA VIDRIERA 2H DE PASO DE 125 cm (NC MEDIO/ALTO)            

Puerta de paso v idriera, 2h, (una v idriera de 0,80x2,03 y  una ciega de 0,40 x2.03 m, SEMIMACI-
ZA (alveolar 5mm) fresada con 4 entrecalles horizontales, con precerco. Cerco con junta de goma,
de hasta 100x30mm y tapajuntas de 70x16 en largueros y  70x12 en cabecero respectivamente, am-
bos en DM hidrófugo rechapado adherido con cola PUR (ev ita alteraciones con cambios de hume-
dad y  temperatura) y  posterior lacado blanco. Sistema aireación y  de reducción acústica certificado.
Hoja semimaciza mediante 2 tableros de 5mm a cada lado de DM e interior alveolar "nido de abe-
ja", fresada con 4 entrecalles horizontales homologada, de 203cm de altura y  40mm de grosor, aca-
bado lacado blanco. Cuatro pernios de pala, picaporte normalizado y  manivela cromada, i/condena
en baños,  modelo a elegir por  DF, incluso p.p. de medios aux iliares. Con v idriera al acido segun di-
seño de proyecto. Lacada y colocada. Totalmente terminada.

salones

PLANTAS 1 A 5

VT9 50 50,00

.

VT10 10 10,00

.

VT11 5 5,00

.

VT12 5 5,00

.

VT14 5 5,00

.

PLANTA BAJA

.

VT7 2 2,00

.
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VT13 4 4,00

.

VT15 1 1,00

. 82,00

82,00 442,81 36.310,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 PUERTAS DE MADERA.................. 316.372,38
SUBCAPÍTULO 12.02 ARMARIOS MODULARES CORREDERA                                    

12.02.01 Ud  ARMARIO 2 PUERTAS CORREDERAS                                    

Armario modular de 2 hojas CORREDERAS SIN precerco, modelo a elegir por  DF. Interior forma-
do por costados, techo, suelo y  balda maletero en tablero de melamina "TEXTIL CANCUN" de
16mm. Fondo de 10mm. Barra de colgar cromada. Hojas enterizas fresadas modelo s/Memoria Tec-
nica, a juego con puertas de paso, de hasta 265cm de altura y  16mm de grosor, con acabado laca-
do blanco. Perfilería de aluminio plata, guías y  sistema corredera antidescarrilamiento. Tapetas de
suelo a techo en Dm lacado de 70x19, remate superior e inferior en 16mm. Lacada y colocada. Total-
mente terminada.

PLANTAS 1 A 5

VT1

AC.0 15 15,00

AC.0c 15 15,00

.

VT2

AC.0 15 15,00

AC.0c 15 15,00

VT3

AC.0 5 5,00

AC.0c 5 5,00

.

VT4 5 5,00

.

VT9

AC.1 50 50,00

AC.2 50 50,00

AC.4 50 50,00

.

VT10

AC.1 10 10,00

AC.2 10 10,00

AC.4 10 10,00

.

VT11

AC.0a 5 5,00

AC.0 5 5,00

AC.2 5 5,00

.

VT12

AC.0a 5 5,00

AC.3 5 5,00

AC.4 5 5,00

AC.6 5 5,00

.

VT14

AC.3 5 5,00

AC.4 15 15,00

.

VT16

AC.0a 5 5,00

AC.0 5 5,00

.

VT17

AC.2a 5 5,00
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AC.0 5 5,00

.

PLANTA BAJA

VT5

AC.5 2 2,00

AC.0 2 2,00

.

VT6

AC.0a 1 1,00

AC.0 1 1,00

.

VT7

AC.1 2 2,00

AC.2 2 2,00

AC.4 2 2,00

.

VT8

AC.4 1 1,00

AC.5 1 1,00

.

VT13

AC.1 4 4,00

AC.2 4 4,00

AC.4 4 4,00

.

VT15

AC.4 2 2,00

AC..6a 1 1,00

AC.2 1 1,00

. 360,00

360,00 393,94 141.818,40

12.02.02 Ud  ARMARIO 3 PUERTAS CORREDERAS                                    

Armario modular de 3 hojas CORREDERAS SIN precerco,  modelo a elegir por  DF. Interior forma-
do por costados, techo, suelo y  balda maletero en tablero de melamina "TEXTIL CANCUN" de
16mm. Fondo de 10mm. Barra de colgar cromada. Hojas enterizas fresadas modelo s/Memoria Tec-
nica, a juego con puertas de paso, de hasta 280cm de altura y  16mm de grosor, con acabado laca-
do blanco. Perfilería de aluminio plata, guías y  sistema corredera antidescarrilamiento. Tapetas de
suelo a techo en Dm lacado de 70x19, remate superior e inferior en 16mm. Lacada y colocada. Total-
mente terminada.

PLANTAS 1 A 5

VT1

AC.8 15 15,00

.

VT2

AC.8 15 15,00

.

VT3

AC.0 5 5,00

AC.8 5 5,00

.

VT4

AC.8 5 5,00

AC.7a 5 5,00

.

VT10

AC.1 10 10,00

AC.2 10 10,00

AC.4 10 10,00

.

VT11

AC.8 10 10,00
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.

VT12 5 5,00

.

VT14 5 5,00

.

VT16

AC.8 5 5,00

.

VT17

AC.8 5 5,00

.

VT16 5 5,00

.

VT17 5 5,00

.

PLANTA BAJA

VT5

AC.8 2 2,00

.

VT6 1 1,00

.

VT7 2 2,00

.

VT8 1 1,00

.

VT13 4 4,00

.

VT15 1 1,00

. 131,00

131,00 520,45 68.178,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 ARMARIOS MODULARES ............. 209.997,35
SUBCAPÍTULO 12.03 ARMARIOS MODULARES ABATIBLE                                     

12.03.01 Ud  ARMARIO 1 PUERTA ABATIBLE melamina                              

Armario modular de 1 hoja abatible modelo a elegir por la DF. Interior formado por costados, techo,
suelo y  balda maletero en tablero de melamina media presión de 16mm. Fondo de 10mm. Barra de
colgar cromada. Hojas enterizas lisas, a juego con puertas de paso, de hasta 230cm de altura y
19mm de grosor, con acabado melamina "blanco Polar". Bisagras cazoleta y  pomo tirador. Tapetas
de suelo a techo en Dm rechapado de 70x16, remate superior e inferior en 12mm. Totalmente termina-
do.

VT9

AC.1 50 50,00

VT10

AC.1 10 10,00

.

VT14

AC.1 5 5,00

.

VT7

AC.1 2 2,00

.

VT13

AC.1 4 4,00

. 71,00

71,00 263,10 18.680,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 ARMARIOS MODULARES ............. 18.680,10

TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA............................................................................................. 545.049,83
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CAPÍTULO 13 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA                               

SUBCAPÍTULO 13.01 PUERTAS CORTAFUEGOS                                             

13.01.01 Ud  PUERTA EI2I30C5                                                 

Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 0.80/0.90x2.10 m., homologada EI2I30C5 se-
gun UNE ENI13501I2 , construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espe-
sor y  camara intermedia de material aislante ignifugo, i/junta intumescente, sobre cerco abierto de cha-
pa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura
embutida y  cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y  fijacion en obra, con marcado
CE y certificado y  declaracion CE de conformidad. Segun CTEIDBISI 1.Se incluye  mano de mi-
nio antiox idante y  pintadas por el interior y  exterior de color ADDF.

escaleras

PF.1

portales 1 ,2,3,7,8 y  9 30 30,00

portales4,5 y  6 30 30,00

60,00

60,00 155,44 9.326,40

13.01.02 Ud  PUERTA EI2I60C5                                                 

Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 0.80/0.90x2.10 m., homologada EI2I60C5 se-
gun UNE ENI13501I2, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espe-
sor y  camara intermedia de material aislante ignifugo, i/junta intumescente, sobre cerco abierto de cha-
pa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura
embutida y  cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y  fijacion en obra, con marcado
CE y certificado y  declaracion CE de conformidad. Segun CTEIDBISI 1.Se incluye  mano de mi-
nio antiox idante y  pintadas por el interior y  exterior de color ADDF.

PF.3

sotano 1

portales 1 a 9 18 18,00

salida a calle y  rampa 4 4,00

.

sotano 2

portales 5  a 9 10 10,00

salida a calle y  rampa 4 4,00

.

PF:2

planta casetones 2 2,00

bajada a sótano 2 2,00

contadores  electricos 5 5,00

RITIS 2 2,00

1 1,00

48,00

48,00 186,62 8.957,76

13.01.03 Ud  PUERTA 2 HOJAS EI2I60C5                                         

Puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 0.80/0.90x2.10 m., homologadas EI2I60C5
segun UNE ENI13501I2 , construidas con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de es-
pesor y  camara intermedia de material aislante ignifugo, i/junta intumescente, sobre cerco abierto de
chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradu-
ra embutida y  cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y  fijacion en obra, con marca-
do CE y certificado y  declaracion CE de conformidad. Segun CTEIDBISI 1.

PF.4

0 3 3,00

3,00

3,00 253,72 761,16

13.01.04 Ud  REGISTRO EI2I60C5 DESCANSILLOS  RG.1                            

Puerta metalica registro 0.60x0.65 m, contraincendios con doble chapa de acero y  cerco metalico
de 3 mm de espesor con cerradura, i/junta intumescente, chapada en madera por el exterior, en pati-
nillos de instalaciones; incluso recibido a fabrica, preparacion del soporte con imprimacion tipo epoxili-
ca y  2 manos de esmalte de poliuretano. Totalmente instalada, comprobada y funcionando, con p.p.
de medios aux iliares. Segun CTEIDBISI.

17 de septiembre de 2024 Página 121



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

portal 1 1 5,00 5,00

portal 2 1 5,00 5,00

portal 7 2 5,00 10,00

portal 8 1 5,00 5,00

portal 9 1 5,00 5,00

30,00

30,00 87,04 2.611,20

13.01.05 Ud  REGISTRO EI2I60C5 DESCANSILLOS  RG.2                            

Puerta metalica registro 0.70x0.65 m, contraincendios con doble chapa de acero y  cerco metalico
de 3 mm de espesor con cerradura, i/junta intumescente, chapada en madera por el exterior, en pati-
nillos de instalaciones; incluso recibido a fabrica, preparacion del soporte con imprimacion tipo epoxili-
ca y  2 manos de esmalte de poliuretano. Totalmente instalada, comprobada y funcionando, con p.p.
de medios aux iliares. Segun CTEIDBISI.

portal 1 3 5,00 15,00

portal 2 3 5,00 15,00

portal 3 1 5,00 5,00

portales  4,5 y  6 1 5,00 5,00

portal 7 1 5,00 5,00

portal 8 3 5,00 15,00

portal 9 3 5,00 15,00

75,00

75,00 87,04 6.528,00

13.01.06 Ud  REGISTRO EI2I60C5 DESCANSILLOS  RG.3                            

Puerta metalica registro 0.50x0.65 m, contraincendios con doble chapa de acero y  cerco metalico
de 3 mm de espesor con cerradura, i/junta intumescente, chapada en madera por el exterior, en pati-
nillos de instalaciones; incluso recibido a fabrica, preparacion del soporte con imprimacion tipo epoxili-
ca y  2 manos de esmalte de poliuretano. Totalmente instalada, comprobada y funcionando, con p.p.
de medios aux iliares. Segun CTEIDBISI.

portal 3 5 5,00

portal 7 5 5,00

10,00

10,00 87,04 870,40

13.01.07 Ud  REGISTRO EI2I60C5 DESCANSILLOS  RG.4                            

Puerta metalica registro 0.90x0.65 m, contraincendios con doble chapa de acero y  cerco metalico
de 3 mm de espesor con cerradura, i/junta intumescente, chapada en madera por el exterior, en pati-
nillos de instalaciones; incluso recibido a fabrica, preparacion del soporte con imprimacion tipo epoxili-
ca y  2 manos de esmalte de poliuretano. Totalmente instalada, comprobada y funcionando, con p.p.
de medios aux iliares. Segun CTEIDBISI.

portal 3 5 5,00

5,00

5,00 143,08 715,40

13.01.08 Ud  REGISTRO EI2I60C5 DESCANSILLOS  RG.5                            

Puerta metalica registro 1.20x0.65 m, contraincendios con doble chapa de acero y  cerco metalico
de 3 mm de espesor con cerradura, i/junta intumescente, chapada en madera por el exterior, en pati-
nillos de instalaciones; incluso recibido a fabrica, preparacion del soporte con imprimacion tipo epoxili-
ca y  2 manos de esmalte de poliuretano. Totalmente instalada, comprobada y funcionando, con p.p.
de medios aux iliares. Segun CTEIDBISI.

portales  4,5 y  6 3 5,00 15,00

15,00

15,00 202,21 3.033,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 PUERTAS CORTAFUEGOS ............ 32.803,47
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SUBCAPÍTULO 13.02 PUERTAS METALICAS                                               

13.02.01 Ud  PUERTA METALICA CON REJILLAS                                    

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 70/80/90x200 cm. y  doble rejilla de ventilacion, realizada con do-
ble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con llave, bombin y  con manilla, i/ cerco
de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y  fija-
cion en obra.Se incluye  mano de minio antiox idante y  pintadas por el interior y  exterior de color
ADDF.

planta baja 7 7,00

salida a cubierta 1 1,00

8,00

8,00 97,02 776,16

13.02.02 Ud  PUERTA ACCESO PRINCIPAL  A LA FINCA DE 4,76x2,40                

Cancela de 2 hojas abatibles + un fijo  para acceso PRINCIPAL la urbanización de 476x240 cm.,
formada por cerco y  bastidor de hoja con tubos huecos de acero galvaizado laminado en frio de
40x40x2 mm. chapa galvanizada perforada cuadradillos y  chapa lisa LATERAL, detalle segun pla-
nos, soldados entre si. De accionamiento manual respecto eje vertical, cerradura de seguridad de ac-
cionamiento manual, dintel IPE 200 anclado a estructura  y p.p. de estructura aux iliar de cerrajeria ne-
cesaria para la estabilidad y  seguridad del conjunto, patillas para recibido, herrajes de colgar y  seguri-
dad, elaborada en taller, ajuste y  fijacion en obra, i/recibido de albañileria. Incluye  acabado lacado
al horno.Totalmente instalada, comprobada y funcionando, con p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00

1,00 5.001,53 5.001,53

13.02.03 Ud  PUERTA ACCESO SECUNDARIO  A LA FINCA DE 3,85x2,40               

Cancela de 2 hojas abatibles + un fijo  para acceso secundario la urbanización de 385x240 cm., for-
mada por cerco y  bastidor de hoja con tubos huecos de acero galvaizado laminado en frio de
40x40x2 mm. chapa galvanizada perforada cuadradillos y  chapa lisa LATERAL, detalle segun pla-
nos, soldados entre si. De accionamiento manual respecto eje vertical, cerradura de seguridad de ac-
cionamiento manual, dintel IPE 200 anclado a estructura  y p.p. de estructura aux iliar de cerrajeria ne-
cesaria para la estabilidad y  seguridad del conjunto, patillas para recibido, herrajes de colgar y  seguri-
dad, elaborada en taller, ajuste y  fijacion en obra, i/recibido de albañileria. Incluye  acabado lacado
al horno.Totalmente instalada, comprobada y funcionando, con p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00

1,00 4.472,79 4.472,79

13.02.04 Ud  PUERTA  ACCESO A GARAJE EN PARCELA DE 6,00 x2,30 m.             

Cancela de 2 hojas abatibles para acceso a la urbanización de 600x230 cm, formada por cerco de
perfil y  bastidor de hoja con tubos huecos de acero galvanizado laminado en frio de 60x60x2 mm.,
malla   galvanizada igual a cerramiento parcela CON PARTE DE CHAPA LISA según detalle de
planos, soldados entre si. De accionamiento manual respecto eje vertical, cerradura de seguridad de
accionamiento manual y  p.p. de estructura aux iliar de cerrajeria necesaria para la estabilidad y  seguri-
dad del conjunto, patillas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, elaborada en taller, ajuste y  fi-
jacion en obra, i/recibido de albañileria. Incluye  acabado lacado al horno.Totalmente instalada, com-
probada y funcionando, con p.p. de medios aux iliares.

ACCESO A GARAJE 1 1,00

1,00

1,00 2.439,02 2.439,02

13.02.05 Ud  PUERTA PORTAL 2 HOJAS +MONTANTE+FIJO LATERAL PT.1               

Puerta de acero galvanizado PT1 compuesta por 2 hojas de apertura abatible con montante y  fijo late-
ral  de dimensiones 200x260cm,  formada con tubo de 60.3 mm en cercos y  hojas según diseño de
plano, herrajes de colgar y  seguridad, muelle para autocierre, cerradura accionada desde telefonillo
y  pulsador en planta baja y  manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijacion en obra. Inclu-
so  bastidor metálico hasta forjado de tubo 80.80 recibido y /o soldado y  acabado lacado al horno.
 Conforme detalle s/planos de carpinteria metalica.
.

portales 1 a 6, 8 y  9 8 8,00

8,00
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8,00 1.699,30 13.594,40

13.02.06 Ud  PUERTA PORTAL 2 HOJAS +MONTANTE+FIJO LATERAL PT.2               

Puerta de acero galvanizado PT2, compuesta por 2 hojas de apertura abatible con montante y fijo late-
ral  de dimensiones 245x260cm,  formada con tubo de 60.3 mm en cercos y  hojas según diseño de
plano, herrajes de colgar y  seguridad, muelle para autocierre, cerradura accionada desde telefonillo
y  pulsador en planta baja y  manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijacion en obra. Inclu-
so bastidor metálico hasta forjado de tubo 80.80,  recibido y /. soldado y  acabado lacado al horno.
Conforme detalle s/planos de carpinteria metalica.
.

portal 7 1 1,00

1,00

1,00 1.778,50 1.778,50

13.02.07 Ud  PUERTA ACCESO BOMBEROS PANEL DE CHAPA GRECADA LACADA            

Puerta ABATIBLE apertura manual de acceso a bomberos de 0,82 x  2,10 m mediante panel de cha-
pa gracada lacada,  y  postes de perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x2 mm,s. Totalmente
terminada y colocada.

PB.1 3 3,00

PB.2 2 2,00

5,00

5,00 401,15 2.005,75

13.02.08 Ud  PUERTA REGISTRO LLAVE CIA. EXT. PARCELA                         

Puerta de registro de armario de compañias en exterior de parcela, con el diseño del vallado perime-
tral, con bastidores de malla electrosoldada en cuadros y  bastidor de acero. Cerco y  patillas, monta-
da, i/replanteo y  recibido con hormigon HI100/40. Totalmente terminado.Se incluye  mano de minio
antiox idante y  pintadas por el interior y  exterior de color ADDF.

1 1,00

1,00

1,00 784,04 784,04

13.02.09 m2  FRENTE AC. GALV. FIJO M-70 - MP....2,60 M..                     

Frente de v idrio fijo galvanizado  de dimensiones de ancho variable 260cm de altura,  formada con tu-
bo de 60.3 mm en cerco según diseño de plano, herrajes de colgar y  seguridad,  elaborada en taller,
ajuste y  fijacion en obra. Incluso bastidor metálico hasta forjado de tubo 80.80,  recibido y /o soldado
e imprimación epox iy  acabado lacado al horno. Conforme detalle s/planos de carpinteria metalica.
.

MP1. portal 3 1 2,56 2,60 6,66

MP.2 portales 3,4,5 y 6 4 1,74 2,60 18,10

MP.2 portales 4,5 y  6 3 0,77 2,60 6,01

30,77

30,77 338,55 10.417,18

13.02.10 Ud  PUERTA CENTRO TRANSFORMACIÓN CON REJILLAS                       

Puerta de chapa lisa de VARIAS HOJAS1  de 4,88X2,60  M. y  dobles rejillas  de ventilacion, reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con llave de la Compañia umi-
nistradora , bombin y  con manilla, i/ cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para reci-
bir a la obra, elaborada en taller, ajuste y  fijacion en obra.Se incluye  mano de minio antiox idante y
pintadas por el interior y  exterior de color ADDF.

planta baja

futuro CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN

1 1,00

1,00

1,00 1.822,51 1.822,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 PUERTAS METALICAS................... 43.091,88
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SUBCAPÍTULO 13.03 BARANDILLAS                                                     

13.03.01 m2  CELOSÍA ALUMINIO PERFILADO FIJO DUFIX de DURMI.                 

Persiana de lama fijo de aluminio perfilado prelacado, color a elegir por la DF, modelo DUFIX de
DURMI, doble pared con refuerzo de aluminio extruído. Testero de material sintético reforzado con fi-
bra de v idrio, estructura metálica en aluminio lacado. Incluido montaje y  recibido a fábrica.

planta baja soportales 1 5,27 1,60 8,43

1 4,76 1,60 7,62

4 3,13 1,60 20,03

4 3,53 1,60 22,59

.

chaflan 1 1,00 1,60 1,60

1 2,75 1,60 4,40

.

tendederos continuos

alzado sur ex terior

cocinas 4 2,15 14,85 127,71

4 1,70 14,85 100,98

1 3,30 1,20 3,96

1 1,25 1,20 1,50

.

alzado sur interior 3 2,15 15,60 100,62

1 2,35 15,60 36,66

4 1,70 15,60 106,08

1 2,30 15,60 35,88

1 1,40 15,60 21,84

.

patios interiores

tendederos 2 1,00 17,55 35,10

6 1,00 15,55 93,30

.

entre portales 3 y  4   6 y  7

tendederos 4 1,00 15,15 60,60

. 2 2,20 15,15 66,66

2 1,40 15,15 42,42

alzado ex terior sur

tendedero 1 1,80 1,50 2,70

5 1,50 2,65 19,88

920,56

920,56 199,75 183.881,86

13.03.02 m2  CELOSÍA CORREDERA  ALUM PERF FIJO DUFIX  de DURMI               

Celosía tendedero corredera de persiana de lama FIJA tubular de aluminio perfilado prelacado, color
a elegir por la DF, modelo DUFIX  de DURMI, doble pared con refuerzo de aluminio extruído. Teste-
ro de material sintético reforzado con fibra de v idrio, estructura metálica en aluminio lacado, herrajes
de cierre y  seguridad, soportes neumaticos, cierres embutidos.  Incluido montaje y recibido a fábrica.

alzado ex terior sur

salones 40 1,15 2,65 121,90

.

alzado interior sur

salones 50 1,15 2,65 152,38

.

alzado interior este

salones 60 1,15 2,65 182,85

457,13

457,13 239,86 109.647,20
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13.03.03 Ml  SEPARADOR ENTRE  TERRAZAS O TENDEDEROS DE  METAL Y VIDRIO       

Separador entre terrazas o tendederos  de 220 cm de altura  formado por los siguientes elementos :
- montantes de tubo galvanizado 60.40.2 o 60.2mm soldados a cargadero y  anclaje a fábricas  de
220.cm de longitud, colocados cada m..
- bastidores para v idrio formados por tubos  de 50.20.1,5 y  junquillos  20.10.1 y  10.10.1 todo ello gal-
vanizado.
- v idrios con butiral translúcido 4 + 4 mm.
- travesaño intermedio y  en coronación  de peto   en  tubo galvanizado tubular 60.40.2 mm soldado
a  montantes
- tratamiento tratamiento en taller acabado en obra  consistente en desengrasado  imprimación epoxi
tipo HK 2E de EUROQUIMICA ó TECMAPAINT-OX, lijado profundo y  dos manos de esmalte de
poliuretano dos componentes mínimo 80 micras.
Se incluyen todas las soldaduras , pletinas aux iliares de montaje , fijaciones , pasta de fijación aplica-
da con pistola en agujeros , silicona en juntas, etc......

Alzado este

5 1,50 7,50

15 1,00 15,00

chaflanes

.

alzado interior este

separación entre terrazas 15 1,05 15,75

. 38,25

38,25 352,15 13.469,74

13.03.04 Ml  BARANDILLA DE TERRAZA DE  METAL Y VIDRIO                        

Barandilla de terrazas de 110 cm, de altura, realizada según detallle de planos,  formado por los si-
guientes elementos :
- base de chapa plegada galvanizada de 3 mm.
- montantes de tubo galvanizado 40.40.4  soldados a perfil inferior y anclaje a fábricas  de 220.cm
de longitud, colocados cada 100 cm..
- albardilla de chapa inferior de chapa de 3 mm. de espesor anclada a los forjados.
- bastidores para v idrio formados por omegas 40.40.3 mm. soldadas a los  montantes y   tubo supe-
rior abierto 80.40.3,.todo ello galvanizado.
- v idrios con butiral translúcido 4 + 4 mm. en la parte baja
- tratamiento tratamiento en taller acabado en obra  consistente en desengrasado  imprimación epoxi
tipo HK 2E de EUROQUIMICA ó TECMAPAINT-OX, lijado profundo y  dos manos de esmalte de
poliuretano dos componentes mínimo 80 micras.
Se incluyen todas las soldaduras , pletinas aux iliares de montaje , fijaciones , pasta de fijación aplica-
da con pistola en agujeros , silicona en juntas, etc......

ALZADO  EXTERIOR OESTE

40 1,05 42,00

15 6,65 99,75

5 5,20 26,00

.

.

chaflan 15 2,20 33,00

5 1,80 9,00

.

alzado ex terior sur 20 4,78 95,60

40 1,20 48,00

.

alzado interior sur 5 2,64 13,20

15 4,78 71,70

5 2,32 11,60

5 2,71 13,55

35 1,50 52,50

10 1,20 12,00

5 1,36 6,80

.

alzado interior este 15 6,64 99,60

30 1,05 31,50

665,80
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665,80 327,36 217.956,29

13.03.05 ml  BARANDILLA ESCALERA BARRAS VERT.                                

Barandilla escalera de 110 cm de altura formada por
- Balaustres de doble pletina 60.5 y  60.5 mm para soldar pasamanos y  anclaje a fábricas, bastidor
de pletina 30.5 mm. para soldar barras verticales de 12 mm.de seccion circular  dejando un paso li-
bre entre ellas <12 cm., pasamanos circular de 45 mm de diametro, elaborada en taller y  montaje en
obra i/ recibido de albañileria.
-  tratamiento en taller  consistente en desengrasado y lacada pintura en polvo polimerizada al horno
60 micras mínimo.
Se incluyen todas las soldaduras , pletinas aux iliares de montaje , fijaciones , pasta de fijación aplica-
da con pistola en agujeros , silicona en juntas, etc..

portal 1 y  2

desde baja a quinta 1 3,60 2,00 7,20

9 2,66 2,00 47,88

1 1,20 2,00 2,40

portal 8 y  9

desde baja a quinta 1 3,60 2,00 7,20

9 2,66 2,00 47,88

1 1,20 2,00 2,40

.

portal 3 y  7

desde baja a quinta 9 2,66 2,00 47,88

1 1,20 2,00 2,40

.

portales 4 y  6 2 2,00 2,00 8,00

1 1,10 2,00 2,20

12 2,60 2,00 62,40

1 1,10 2,00 2,20

.

portal 5 2 2,00 4,00

2 1,10 2,20

10 2,60 26,00

.

escalera ex enta

sótano 2 a sotano 1 2 2,60 5,20

sotano 1 a baja 2 3,40 6,80

1 1,10 1,10

285,34

285,34 180,21 51.421,12

13.03.06 m2  PARASOL BASTIDOR METÁLICO  ACABADO CHAPA DE ALUMINIO LACADO     

Parasol volado de aluminio perfilado prelacado, color a elegir por la DF, formado por bastidor de tu-
bos de acero galvanizado y  forrado del mismo con chapa de 2 mm. de espesor encolada a bastidor
con sistema 3M  realizado en taller y  anclado y  recibido a fábricas o cargadero ex istente.

FACHADA ESTE

en v entanas V1 30 2,75 0,30 24,75

30 0,30 1,20 10,80

fachada sur

v entanas v 1 5 2,20 0,30 3,30

5 0,30 1,20 1,80

Chaflanes 15 2,00 0,30 9,00

15 0,30 1,20 5,40

55,05

55,05 213,59 11.758,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 BARANDILLAS ............................... 588.134,34
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SUBCAPÍTULO 13.04 PASAMANOS                                                       

13.04.01 ml  PASAMANOS ACERO                                                 

Pasamanos de escalera de chapa de acero formado por tubo redondo de 60 mm de diametro con an-
clajes para recibir o atornillar a muro cada 1.5 m maximo. Incluso p.p. de tapas en extremos y rema-
tes en cambios de nivel. Elaborada en taller. Incluso recibido y  remates, totalmente colocado y termi-
nado.

escaleras de sótanos a planta baja

portales 3 y  7 3 3,30 2,00 19,80

. 1 2,00 2,00

de baja a primera

portalas 3 y  7 2 3,60 7,20

29,00

29,00 44,69 1.296,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 PASAMANOS................................... 1.296,01
SUBCAPÍTULO 13.05 CAPERUZAS                                                       

13.05.01 m2  CAPERUZA CHIMENEA CHAPA CON LAMAS                               

Caperuza metalica de lamas de acero anodizada color RXI219IL gris., para remate de chimenea de
medidas exteriores fijadas en planos, elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hue-
co de acero laminado en frio de 50x20x1.5 mm, patillas de sujeccion y  recibido de tubo de
30x30x1.5 mm en esquinas, con chapa metalica negra de 1.5 mm de espesor soldada a parte supe-
rior, i/ sellados, remates de cualquier tipo, dispositivos antiv ibratorios, pintura minio, recibido de alba-
ñileria, andamiaje y  montaje en obra. Medida su superficie en planta.

de 0,50x 0,60 22 0,50 0,60 6,60

0,90x 0,80 16 0,90 0,80 11,52

.

2,05x 0,60 28 2,05 0,50 28,70

.

3,30x 0,70 1 3,30 0,70 2,31

.

2,00x 0,95 2 2,00 0,95 3,80

.

planta baja 1 4,40 1,40 6,16

1 3,40 1,40 4,76

63,85

63,85 323,49 20.654,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.05 CAPERUZAS ................................... 20.654,84
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SUBCAPÍTULO 13.06 PUERTAS DE GARAJE                                               

13.06.01 Ud  PUERTA GARAJE BASCULANTE c/VENTILACION                          

Puerta de acceso de vehiculos a garaje, basculante plegable automatica, realizada con bastidor de tu-
bo galvanizado y hojas de chapa de acero tipo pegaso, con rejilla en parte superior con tubos vertica-
les de 1/3 de la superficie de la puerta, imprimacion, portico antiv ibratorio, de accionamiento mecani-
co, incluso motor, guias, contrapesos, recibido a fabricas, cerradura de seguridad de accionamiento
manual y  electrico interior y  exterior, incluida motorizacion y  maniobra automatica de apertura (recep-
tor digital codificado y  cierre para acceso de vehiculos), celula fotoelectrica, incluso instalacion electri-
ca con linea bajo tubo v isto desde cuadro serv icios comunes, cuadro electrico, de proteccion y  ma-
niobra, conexion a linea electrica en cuadro de sotano, cableado, tubo de PVC reforzado, mecanis-
mos y  p.p. de estructura aux iliar de cerrajeria necesaria para la estabilidad y  seguridad del conjunto,
patillas de fijacion y  repaso de soldaduras. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

1 1,00

1,00

1,00 8.079,51 8.079,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.06 PUERTAS DE GARAJE ................... 8.079,51
SUBCAPÍTULO 13.07 PROTECCIONES                                                    

13.07.01 Ud  PROTECCION BAJANTE EN GARAJE                                    

Proteccion para bajantes en garaje a base de varillas de acero 10 mm soldadas y  unidas entre si
por pletinas cada 50 cm, adaptandose a la forma de la bajante, de una altura total de 150 cm. Con pa-
tillas y  atornillado a pilares, nivelacion, aplomado, una mano de pintura de minio electrolitico y  dos
de pintura antiox idante. Totalmente terminado.

Total cantidades alzadas 26,00

26,00 74,64 1.940,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.07 PROTECCIONES............................. 1.940,64
SUBCAPÍTULO 13.08 VALLADOS                                                        

13.08.01 m2  CERRAMIENTO BASTIDORES MALLA ELECTROSOLDADA                     

Cerramiento de parcela mediante panel de malla electrosoldada sobre bastidores de angulo, de
200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, acabado galvanizado
y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de perfil hueco de sección rectangular, de 60.3
mm, atornillados sobre muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de elementos de sujeción de los
paneles a los postes metálicos y  accesorios. Totalmente terminada y colocada.

jardines priv ativ os planta baja

2 6,60 1,10 14,52

1 4,60 1,10 5,06

4 3,60 1,10 15,84

.

6 8,95 1,10 59,07

7 4,00 1,10 30,80

1 4,60 1,10 5,06

1 11,35 1,10 12,49

4 3,60 1,10 15,84

158,68

158,68 113,55 18.018,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.08 VALLADOS ...................................... 18.018,11
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SUBCAPÍTULO 13.09 CAMARAS                                                         

13.09.01 m2  CAMARA BUFA GARAJE CON CHAPA                                    

Trasdosado de garaje con chapa de acero plegada galvanizado de 5 mm de espesor lacada en color
fijada a estructura autoportante metalica. Incluso cortes, piezas de rincon y  esquina y  perfil inferior pa-
ragolpes. I/ p.p. medios aux iliares y  pequeño material, totalmente terminada.

sótano 2

fachada sur 1 40,02 2,60 104,05

dcto cámara rasillón -1 6,30 2,60 -16,38

-1 4,15 2,60 -10,79

.

chaflan 1 7,00 2,60 18,20

.

fachada oeste 1 36,91 2,60 95,97

dcto cámara rasillón -1 4,90 2,60 -12,74

-1 1,90 2,60 -4,94

.

sótano 1

fachada sur 1 40,02 3,20 128,06

dcto cámara rasillón -1 6,30 3,20 -20,16

-1 4,15 3,20 -13,28

.

chaflan 1 7,00 3,20 22,40

.

fachada oeste 1 75,50 3,20 241,60

dcto cámara rasillón -1 4,90 3,20 -15,68

-1 1,90 3,20 -6,08

.

fachada norte 1 45,00 3,20 144,00

654,23

654,23 50,25 32.875,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.09 CAMARAS........................................ 32.875,06
SUBCAPÍTULO 13.10 REJILLAS                                                        

13.10.01 m2  REJILLA LAMAS ALUMINIO Y TUBO DE ACERO GALVANIZADO              

Rejilla de lamas de aluminio lacada en color, para salida de medidas exteriores fijadas en planos, ela-
borada en taller, formada por bastidor con perfil acero galvanizado de 50x20x1.5 mm, patillas de su-
jeccion y  lamas, i/ sellados, remates de cualquier tipo, recibido de albañileria, andamiaje y  montaje
en obra. Totalmente terminada.

R.1 2 1,56 0,80 2,50

.

R.2 1 2,35 0,80 1,88

.

R.3 2 2,35 0,74 3,48

.

R.4 1 1,30 0,74 0,96

.

R.5 1 2,20 0,70 1,54

.

R.6 1 3,30 0,70 2,31

.

R.7 2 0,60 0,70 0,84

.

R.8 1 1,15 0,70 0,81

.

R.9

sotano 2 1 1,85 0,70 1,30

.

R.10 2 1,45 0,70 2,03

.

R.11 1 1,10 0,70 0,77
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.

R.12

sotano 2 2 0,85 1,00 1,70

sotano 1 2 0,85 1,00 1,70

21,82

21,82 203,40 4.438,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.10 REJILLAS........................................ 4.438,19
SUBCAPÍTULO 13.11 TRAMEX                                                          

13.11.01 m2  PANEL PERGOLA  MALLA ELECTROSOLDADA  20/20/10                   

Panel de malla electrosoldada de 200x200 mm de paso de malla, redobdo liso de 10 mm  y  bastidor
formado por ánguo LN 40.4 mm, acabado galvanizado, atornillados sobre pérgola de garaje. Total-
mente terminada y colocada.

1 18,30 6,00 109,80

109,80

109,80 101,88 11.186,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.11 TRAMEX........................................... 11.186,42
SUBCAPÍTULO 13.12 CARPINTERIA ALUMINIO/VENTANAS                                   

13.12.01 Ud  VENTANA  ALUMINIO 1 HOJA ABATIBLE +FIJO V.1 DIM. 1,25X1,20  C/P 

VENTANA 1H ABATIBLE, de eje vertical mas un fij lateral tipo V1 DIM 1,25x1,20 m. compuesta
por marco con sección de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y  2
mm, en puertas. Dichos perfiles están prov istos de rotura de puente térmico, obtenida por inserción
de varillas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y  en hoja, incorporando espuma aislante peri-
metral en la zona de calce de v idrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y  cali-
dad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, bisagras para hojas oscilo y  regulables, juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de
mecanizado homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de Uw=           2,8      W/m2 K, según UNE-EN ISO 10077-1:2010;
Atenuación acústica de RW=                  36  dB , según Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207;
Clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208;
Clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijación, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flex ible
acustico, entre premarco y  marco y  entre premarco y  fabrica. Colocación de la carpintería sobre pre-
marcos de 140 mm mínimo atornillados a fábrica, y  en los casos en que la dimensión del hueco sea
superior a 1,50 m se anclarán a techo. Solapes perimetrales interiores, ángulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y  remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ" o similar, para persianas regilux-futurbox.

Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio. Realización de pruebas de serv icio. Criterio de medición de proyecto: número de unidades
prev istas, según documentación gráfica de proyecto.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaración ambiental de pro-
ducto).

PLANTAS 1 A 5

VT1 15 1,00 15,00

.

VT2 15 1,00 15,00

.

VT3 5 1,00 5,00

.

VT4 5 1,00 5,00

.

VT9 20 3,00 60,00

VT9 30 1,00 30,00

.
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VT10 10 3,00 30,00

.

VT11 5 3,00 15,00

.

VT12 5 1,00 5,00

.

VT14 5 3,00 15,00

.

VT16 5 1,00 5,00

.

VT17 5 1,00 5,00

.

PLANTA BAJA

VT5 2 2,00 4,00

.

VT6 1 2,00 2,00

.

VT7 2 1,00 2,00

.

VT8 1 2,00 2,00

.

VT13 4 2,00 8,00

.

VT15 1 4,00 4,00

. 227,00

227,00 422,39 95.882,53

13.12.02 Ud  VENTANA   ALUMINIO 1 HOJA ABAT + 2 FIJOS V.2 DIM. 1,25X2,00 m.  

 VENTANA 1H ABATIBLE+ DOS FIJOS, TIPO V.2  de 1,25 X2,00 M.,compuesta por marco
con sección de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y  2 mm, en
puertas. Dichos perfiles están prov istos de rotura de puente térmico, obtenida por inserción de vari-
llas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y  en hoja, incorporando espuma aislante perimetral
en la zona de calce de v idrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y  calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura
homologados, bisagras para hojas oscilo y  regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta ca-
lidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecaniza-
do homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de Uw=   2,8 W/m2K , según UNE-EN ISO 10077-1:2010;
Atenuación acústica de RW=     36 dB , según Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207;
Clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208;
Clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijación, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flex ible
acustico, entre premarco y  marco y  entre premarco y  fabrica. Colocación de la carpintería sobre pre-
marcos de 140 mm mínimo atornillados a fábrica, y  en los casos en que la dimensión del hueco sea
superior a 1,50 m se anclarán a techo. Solapes perimetrales interiores, ángulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y  remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ" o similar, para persianas regilux-futurbox.

Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio. Realización de pruebas de serv icio. Criterio de medición de proyecto: número de unidades
prev istas, según documentación gráfica de proyecto.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaración ambiental de pro-
ducto).

PLANTAS 1 A 5

VT1 15 1,00 15,00

.

VT2 15 1,00 15,00

.
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VT3 5 1,00 5,00

.

VT4 5 1,00 5,00

.

VT9 30 2,00 60,00

.

VT12 5 2,00 10,00

.

VT16 5 1,00 5,00

.

VT17 5 1,00 5,00

. 120,00

120,00 509,18 61.101,60

13.12.03 Ud  VENTANA   ALUMINIO 2 HOJAS ABATIBLES V.3 2,00x1,20 m +oscilobat.

VENTANA DOS HOJAS  ABATIBLE, UNA DE ELLAS OSCILOBATIENTE TIPO V.3  de
2,00 X 1,20 M.,compuesta por marco con sección de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de per-
fil 1.5 mm en ventanas y  2 mm, en puertas. Dichos perfiles están prov istos de rotura de puente térmi-
co, obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y  en hoja, incorpo-
rando espuma aislante perimetral en la zona de calce de v idrio. Capacidad de acristalamiento de has-
ta 35 mm. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.  Acceso-
rios, herrajes de colgar y  apertura homologados, bisagras para hojas oscilo y  regulables, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad,
accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de Uw=   2,8 W/m2K , según UNE-EN ISO 10077-1:2010;
Atenuación acústica de RW=     36  dB , según Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207;
Clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208;
Clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijación, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flex ible
acustico, entre premarco y  marco y  entre premarco y  fabrica. Colocación de la carpintería sobre pre-
marcos de 140 mm mínimo atornillados a fábrica, y  en los casos en que la dimensión del hueco sea
superior a 1,50 m se anclarán a techo. Solapes perimetrales interiores, ángulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y  remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio. Realización de pruebas de serv icio. Criterio de medición de proyecto: número de unidades
prev istas, según documentación gráfica de proyecto.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaración ambiental de pro-
ducto)..

VT4 5 1,00 5,00

.

VT11 5 1,00 5,00

.

VT 14 5 1,00 5,00

.

comunidad 1 1,00

16,00

16,00 428,23 6.851,68
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13.12.04 Ud  VENT.  ALUM 1 HOJA OSCILOBAT +fijo s/pers tipo V.4 dim 2,35x0,80

VENTANA practicable de 2 hojas oscilobatientes, TIPO V.4  de 2,35X0,80M.,compuesta por mar-
co con sección de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y  2 mm, en
puertas. Dichos perfiles están prov istos de rotura de puente térmico, obtenida por inserción de vari-
llas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y  en hoja, incorporando espuma aislante perimetral
en la zona de calce de v idrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y  calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura
homologados, bisagras para hojas oscilo y  regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta ca-
lidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecaniza-
do homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de Uw=         2,8 W/m2 K, según UNE-EN ISO 10077-1:2010;
Atenuación acústica de RW=             36   dB , según Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207;
Clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208;
Clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijación, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flex ible
acustico, entre premarco y  marco y  entre premarco y  fabrica. Colocación de la carpintería sobre pre-
marcos de 140 mm mínimo atornillados a fábrica, y  en los casos en que la dimensión del hueco sea
superior a 1,50 m se anclarán a techo. Solapes perimetrales interiores, ángulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y  remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio. Realización de pruebas de serv icio. Criterio de medición de proyecto: número de unidades
prev istas, según documentación gráfica de proyecto.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP

VENTANAS DE ESCALERA

PORTAL 1 6 6,00

PORTAL 2 6 6,00

PORTAL 8 6 6,00

PORTAL 9 6 6,00

24,00

24,00 406,51 9.756,24

13.12.05 Ud  VENTANA ALUMINIO 1 HOJA OSCILOBATIENTE S/PERSIANA V5 1,55x0,80 m

VENTANA practicable de 1 hoja oscilobatiente, TIPO V.5  de 1,55X0,80M.,compuesta por marco
con sección de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y  2 mm, en
puertas. Dichos perfiles están prov istos de rotura de puente térmico, obtenida por inserción de vari-
llas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y  en hoja, incorporando espuma aislante perimetral
en la zona de calce de v idrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y  calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura
homologados, bisagras para hojas oscilo y  regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta ca-
lidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecaniza-
do homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de Uw=         2,8 W/m2 K, según UNE-EN ISO 10077-1:2010;
Atenuación acústica de RW=             36   dB , según Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207;
Clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208;
Clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijación, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flex ible
acustico, entre premarco y  marco y  entre premarco y  fabrica. Colocación de la carpintería sobre pre-
marcos de 140 mm mínimo atornillados a fábrica, y  en los casos en que la dimensión del hueco sea
superior a 1,50 m se anclarán a techo. Solapes perimetrales interiores, ángulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y  remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio. Realización de pruebas de serv icio. Criterio de medición de proyecto: número de unidades
prev istas, según documentación gráfica de proyecto.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP

PORTAL 4 7 7,00

PORTAL 5 7 7,00
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PORTAL 6 7 7,00

21,00

21,00 380,29 7.986,09

13.12.06 Ud  VENT. ALUM. 1 HOJA OSCILOBATIENTE S/PERSIANA V6 dim 1,00x1,20 m.

VENTANA practicable de 1 hoja oscilobatientes, TIPO V.6  de 1,00X1,20M.,compuesta por marco
con sección de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y  2 mm, en
puertas. Dichos perfiles están prov istos de rotura de puente térmico, obtenida por inserción de vari-
llas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y  en hoja, incorporando espuma aislante perimetral
en la zona de calce de v idrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y  calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura
homologados, bisagras para hojas oscilo y  regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta ca-
lidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecaniza-
do homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de Uw=         2,8 W/m2 K, según UNE-EN ISO 10077-1:2010;
Atenuación acústica de RW=             36   dB , según Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207;
Clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208;
Clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijación, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flex ible
acustico, entre premarco y  marco y  entre premarco y  fabrica. Colocación de la carpintería sobre pre-
marcos de 140 mm mínimo atornillados a fábrica, y  en los casos en que la dimensión del hueco sea
superior a 1,50 m se anclarán a techo. Solapes perimetrales interiores, ángulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y  remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio. Realización de pruebas de serv icio. Criterio de medición de proyecto: número de unidades
prev istas, según documentación gráfica de proyecto.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP

PORTAL 3 7 7,00

PORTAL 7 7 7,00

14,00

14,00 335,03 4.690,42
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13.12.07 Ud  VENTANA  ALUMINIO  1 HOJA OSCILOBAT. C/P tipo V7 DIM 1,00X1,20 M

VENTANA 1H ABATIBLEoscilobatiente  TIPO V7 DIMENSIONES 1,00 X 1,20 M. compuesta
por marco con sección de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y  2
mm, en puertas. Dichos perfiles están prov istos de rotura de puente térmico, obtenida por inserción
de varillas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y  en hoja, incorporando espuma aislante peri-
metral en la zona de calce de v idrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y  cali-
dad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, bisagras para hojas oscilo y  regulables, juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de
mecanizado homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de Uw=          2,8 W/m2 K, según UNE-EN ISO 10077-1:2010;
Atenuación acústica de RW=              36  dB , según Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207;
Clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208;
Clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijación, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flex ible
acustico, entre premarco y  marco y  entre premarco y  fabrica. Colocación de la carpintería sobre pre-
marcos de 140 mm mínimo atornillados a fábrica, y  en los casos en que la dimensión del hueco sea
superior a 1,50 m se anclarán a techo. Solapes perimetrales interiores, ángulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y  remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ" o similar, para persianas regilux-futurbox.

Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio. Realización de pruebas de serv icio. Criterio de medición de proyecto: número de unidades
prev istas, según documentación gráfica de proyecto.
Todos los elementos que forman el sistema, incluso el cajon de persiana deberan contar con

COCINAS

VT9 50 1,00 50,00

.

VT10 10 1,00 10,00

.

VT7 2 1,00 2,00

.

VT13 4 1,00 4,00

.

comunidad 3 3,00

69,00

69,00 391,09 26.985,21
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13.12.08 Ud  VENTANA ALUMINIO 1 HOJA OSCILOBATIENTE tipo V8 DIM 0,48X1,20 M  

VENTANA 1H ABATIBLEoscilobatiente  TIPO V8 DIMENSIONES 0,48 X 1,20 M. compuesta
por marco con sección de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y  2
mm, en puertas. Dichos perfiles están prov istos de rotura de puente térmico, obtenida por inserción
de varillas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y  en hoja, incorporando espuma aislante peri-
metral en la zona de calce de v idrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y  cali-
dad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, bisagras para hojas oscilo y  regulables, juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de
mecanizado homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de Uw=          2,8 W/m2 K, según UNE-EN ISO 10077-1:2010;
Atenuación acústica de RW=              36  dB , según Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207;
Clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208;
Clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijación, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flex ible
acustico, entre premarco y  marco y  entre premarco y  fabrica. Colocación de la carpintería sobre pre-
marcos de 140 mm mínimo atornillados a fábrica, y  en los casos en que la dimensión del hueco sea
superior a 1,50 m se anclarán a techo. Solapes perimetrales interiores, ángulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y  remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ" o similar, para persianas regilux-futurbox.

Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio. Realización de pruebas de serv icio. Criterio de medición de proyecto: número de unidades
prev istas, según documentación gráfica de proyecto.
Todos los elementos que forman el sistema, incluso el cajon de persiana deberan contar con

PLANTAS 1 A 5

.

VT10 10 1,00 10,00

. 10,00

10,00 307,39 3.073,90

13.12.09 Ud  VENTANA ALUMINIO FIJO S/PERSIANA tipo V.9 dim 1,50x1,20m.       

VENTANA fija TIPO V9  de 1,50x1,20 M.compuesta por marco con sección de 60 mm  de perfil
1.5 mm en ventanas. Dichos perfiles están prov istos de rotura de puente térmico, obtenida por inser-
ción de varillas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y  en hoja, incorporando espuma aislante
perimetral en la zona de calce de v idrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y
calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de col-
gar y  apertura homologados, bisagras para hojas oscilo y  regulables, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utilla-
jes de mecanizado homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de Uw=         2,8 W/m2 K, según UNE-EN ISO 10077-1:2010;
Atenuación acústica de RW=             36   dB , según Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207;
Clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208;
Clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijación, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flex ible
acustico, entre premarco y  marco y  entre premarco y  fabrica. Colocación de la carpintería sobre pre-
marcos de 140 mm mínimo atornillados a fábrica, y  en los casos en que la dimensión del hueco sea
superior a 1,50 m se anclarán a techo. Solapes perimetrales interiores, ángulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y  remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio. Realización de pruebas de serv icio. Criterio de medición de proyecto: número de unidades
prev istas, según documentación gráfica de proyecto.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP

CONSERJERÍA 1 1,00

1,00
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1,00 331,01 331,01

13.12.10 Ud  VENT. ALUM. 2 HOJAS ABATIBLES S/PERSIANA TIPO V.10 1,50X1,20 m  

VENTANA DOS HOJAS  ABATIBLES,  TIPO V.10 de 1,50 X 1,20 M.,compuesta por marco
con sección de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y  2 mm, en
puertas. Dichos perfiles están prov istos de rotura de puente térmico, obtenida por inserción de vari-
llas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y  en hoja, incorporando espuma aislante perimetral
en la zona de calce de v idrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y  calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura
homologados, bisagras para hojas oscilo y  regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta ca-
lidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecaniza-
do homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de Uw=   2,8 W/m2K , según UNE-EN ISO 10077-1:2010;
Atenuación acústica de RW=     36  dB , según Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207;
Clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208;
Clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijación, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flex ible
acustico, entre premarco y  marco y  entre premarco y  fabrica. Colocación de la carpintería sobre pre-
marcos de 140 mm mínimo atornillados a fábrica, y  en los casos en que la dimensión del hueco sea
superior a 1,50 m se anclarán a techo. Solapes perimetrales interiores, ángulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y  remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio. Realización de pruebas de serv icio. Criterio de medición de proyecto: número de unidades
prev istas, según documentación gráfica de proyecto.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaración ambiental de pro-
ducto)..

CONSERJERÍA 1 1,00

1,00

1,00 370,61 370,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.12 CARPINTERIA ................................ 217.029,29
SUBCAPÍTULO 13.13 CARPINTERIA ALUMINIO/PUERTAS                                    
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13.13.01 Ud  PUERTA BALCON ALUM. DOS HOJAS ABAT. C/P  PV.1 dim. 2,00x2,05 m. 

PUERTA 2H ABATIBLES PV1 DIMENSIONES 2,00 X2,05, compuesta por marco con sección
de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y  2 mm, en puertas. Dichos
perfiles están prov istos de rotura de puente térmico, obtenida por inserción de varillas aislantes de po-
liamida de 24 mm en marco y  en hoja, incorporando espuma aislante perimetral en la zona de calce
de v idrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y  calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, bisa-
gras para hojas oscilo y  regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de
acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.
Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de Uw=      2,8 W/m2 K, según UNE-EN ISO 10077-1:2010;
Atenuación acústica de RW=             36   dB , según Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207;
Clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208;
Clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijación, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flex ible
acustico, entre premarco y  marco y  entre premarco y  fabrica. Colocación de la carpintería sobre pre-
marcos de 140 mm mínimo atornillados a fábrica, y  en los casos en que la dimensión del hueco sea
superior a 1,50 m se anclarán a techo. Solapes perimetrales interiores, ángulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y  remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas
.
Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ" o similar, para persianas regilux-futurbox.

Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio. Realización de pruebas de serv icio. Criterio de medición de proyecto: número de unidades
prev istas, según documentación gráfica de proyecto.

PLANTAS 1 A 5

VT1 15 1,00 15,00

.

VT2 15 1,00 15,00

.

VT3 5 1,00 5,00

.

.

VT9 50 1,00 50,00

.

VT10 10 1,00 10,00

.

VT12 5 1,00 5,00

.

VT16 5 1,00 5,00

.

VT17 5 1,00 5,00

.

PLANTA BAJA

VT5 2 1,00 2,00

.

VT6 1 1,00 1,00

.

VT7 2 1,00 2,00

.

VT13 4 1,00 4,00

.

VT15 1 1,00 1,00

. 120,00

120,00 854,20 102.504,00
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13.13.02 Ud  PUERTA BALCON ALUM. 1 HOJA  ABAT+FIJO C/P  PV:2 dim.1,50x2,05 m.

PUERTA 1H ABATIBLE+ 1 FIJO, PV2 DIMENSIONES 1,50X2,05, compuesta por marco con
sección de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y  2 mm, en puer-
tas. Dichos perfiles están prov istos de rotura de puente térmico, obtenida por inserción de varillas ais-
lantes de poliamida de 24 mm en marco y  en hoja, incorporando espuma aislante perimetral en la zo-
na de calce de v idrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y  calidad del proce-
so de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homo-
logados, bisagras para hojas oscilo y  regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-
dad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecaniza-
do homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de Uw=          2,8  W/m2 K, según UNE-EN ISO 10077-1:2010;
Atenuación acústica de RW=                 36  dB , según Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207;
Clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208;
Clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijación, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flex ible
acustico, entre premarco y  marco y  entre premarco y  fabrica. Colocación de la carpintería sobre pre-
marcos de 140 mm mínimo atornillados a fábrica, y  en los casos en que la dimensión del hueco sea
superior a 1,50 m se anclarán a techo. Solapes perimetrales interiores, ángulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y  remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ" o similar, para persianas regilux-futurbox.

Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio. Realización de pruebas de serv icio. Criterio de medición de proyecto: número de unidades
prev istas, según documentación gráfica de proyecto.

VT11 5 1,00 5,00

.

VT14 5 1,00 5,00

. 10,00

10,00 761,28 7.612,80

13.13.03 Ud  PUERTA BALCON ALUM. 1 HOJA ABATIBLE PV.3 dim 1,00x2,05 m  C/P   

PUERTA 1H ABATIBL, PV3 DIMENSIONES 1,00X2,05, compuesta por marco con sección de
60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y  2 mm, en puertas. Dichos per-
files están prov istos de rotura de puente térmico, obtenida por inserción de varillas aislantes de polia-
mida de 24 mm en marco y  en hoja, incorporando espuma aislante perimetral en la zona de calce
de v idrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y  calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, bisa-
gras para hojas oscilo y  regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de
acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.
Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de Uw=          2,8  W/m2 K, según UNE-EN ISO 10077-1:2010;
Atenuación acústica de RW=                 36  dB , según Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207;
Clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208;
Clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijación, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flex ible
acustico, entre premarco y  marco y  entre premarco y  fabrica. Colocación de la carpintería sobre pre-
marcos de 140 mm mínimo atornillados a fábrica, y  en los casos en que la dimensión del hueco sea
superior a 1,50 m se anclarán a techo. Solapes perimetrales interiores, ángulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y  remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ" o similar, para persianas regilux-futurbox.

Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio. Realización de pruebas de serv icio. Criterio de medición de proyecto: número de unidades
prev istas, según documentación gráfica de proyecto.
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PLANTAS 1 A 5

VT1 15 1,00 15,00

.

VT2 15 1,00 15,00

.

VT3 5 1,00 5,00

.

VT9 50 1,00 50,00

.

VT10 10 1,00 10,00

.

VT11 5 1,00 5,00

.

VT12 5 1,00 5,00

.

VT14 5 1,00 5,00

.

VT16 5 1,00 5,00

.

VT17 5 1,00 5,00

.

PLANTA BAJA

VT5 2 1,00 2,00

.

VT6 1 1,00 1,00

.

VT7 2 1,00 2,00

.

VT8 1 1,00 1,00

.

VT13 4 1,00 4,00

.

VT15 1 1,00

. 131,00

131,00 495,61 64.924,91
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13.13.04 Ud  PUERTA BALCON ALUM. 1 HOJA ABATIBLE PV.4 dim 1,00x2,30 m  C/P   

PUERTA 1H ABATIBL, PV4 DIMENSIONES 1,00X2,30, compuesta por marco con sección de
60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y  2 mm, en puertas. Dichos per-
files están prov istos de rotura de puente térmico, obtenida por inserción de varillas aislantes de polia-
mida de 24 mm en marco y  en hoja, incorporando espuma aislante perimetral en la zona de calce
de v idrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y  calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, bisa-
gras para hojas oscilo y  regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de
acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.
Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de Uw=          2,8  W/m2 K, según UNE-EN ISO 10077-1:2010;
Atenuación acústica de RW=                 36  dB , según Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207;
Clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208;
Clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijación, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flex ible
acustico, entre premarco y  marco y  entre premarco y  fabrica. Colocación de la carpintería sobre pre-
marcos de 140 mm mínimo atornillados a fábrica, y  en los casos en que la dimensión del hueco sea
superior a 1,50 m se anclarán a techo. Solapes perimetrales interiores, ángulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y  remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ" o similar, para persianas regilux-futurbox.

Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio. Realización de pruebas de serv icio. Criterio de medición de proyecto: número de unidades
prev istas, según documentación gráfica de proyecto.

VT4 5 1,00 5,00

.

VT8 1 1,00 1,00

6,00

6,00 538,58 3.231,48

13.13.05 Ud  PUERTA BALCON ALUM. 1 HOJA  ABAT.+FIJO PV:5 dim.1,50x2,30 m. C/P

PUERTA 1H ABATIBLE+ 1 FIJO, PV5 DIMENSIONES 1,50X2,30, compuesta por marco con
sección de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y  2 mm, en puer-
tas. Dichos perfiles están prov istos de rotura de puente térmico, obtenida por inserción de varillas ais-
lantes de poliamida de 24 mm en marco y  en hoja, incorporando espuma aislante perimetral en la zo-
na de calce de v idrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y  calidad del proce-
so de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homo-
logados, bisagras para hojas oscilo y  regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-
dad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecaniza-
do homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de Uw=          2,8  W/m2 K, según UNE-EN ISO 10077-1:2010;
Atenuación acústica de RW=                 36  dB , según Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207;
Clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208;
Clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijación, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flex ible
acustico, entre premarco y  marco y  entre premarco y  fabrica. Colocación de la carpintería sobre pre-
marcos de 140 mm mínimo atornillados a fábrica, y  en los casos en que la dimensión del hueco sea
superior a 1,50 m se anclarán a techo. Solapes perimetrales interiores, ángulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y  remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ" o similar, para persianas regilux-futurbox.

Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio. Realización de pruebas de serv icio. Criterio de medición de proyecto: número de unidades
prev istas, según documentación gráfica de proyecto.
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VT4 5 1,00 5,00

.

VT8 1 1,00 1,00

6,00

6,00 782,69 4.696,14

13.13.06 Ud  PUERTA BALCON ALUM. 1 HOJA  ABATI.FIJO PV:6 dim.1,25x2,05 m. C/P

PUERTA 1H ABATIBLE+ 1 FIJO, PV6 DIMENSIONES 1,25X2,05, compuesta por marco con
sección de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y  2 mm, en puer-
tas. Dichos perfiles están prov istos de rotura de puente térmico, obtenida por inserción de varillas ais-
lantes de poliamida de 24 mm en marco y  en hoja, incorporando espuma aislante perimetral en la zo-
na de calce de v idrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y  calidad del proce-
so de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homo-
logados, bisagras para hojas oscilo y  regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-
dad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecaniza-
do homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de Uw=          2,8  W/m2 K, según UNE-EN ISO 10077-1:2010;
Atenuación acústica de RW=                 36  dB , según Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207;
Clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208;
Clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijación, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flex ible
acustico, entre premarco y  marco y  entre premarco y  fabrica. Colocación de la carpintería sobre pre-
marcos de 140 mm mínimo atornillados a fábrica, y  en los casos en que la dimensión del hueco sea
superior a 1,50 m se anclarán a techo. Solapes perimetrales interiores, ángulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y  remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ" o similar, para persianas regilux-futurbox.

Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio. Realización de pruebas de serv icio. Criterio de medición de proyecto: número de unidades
prev istas, según documentación gráfica de proyecto.

VT7 2 1,00 2,00

.

VT13 4 1,00 4,00

.

VT15 1 1,00 1,00

7,00

7,00 724,72 5.073,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.13 CARPINTERIA ................................ 188.042,37

TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA.................................................................... 1.167.590,13
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CAPÍTULO 14 FONTANERIA                                                      

SUBCAPÍTULO 14.01 SANITARIOS                                                      

14.01.01 u   PLATO DUCHA ACRÍLICO 80x80x6,5 cm                               

Plato de ducha acrílico cuadrada, de 80x80x6,5 cm, en color o blanco; conforme norma UNE-EN
14527+A1. Totalmente instalada y  conexionada, i/sellado, juego de desagüe y válvula de desagüe
de salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

Viv iendas 130 130,00

130,00

130,00 187,27 24.345,10

14.01.02 u   BAÑERA ACRÍLICA GAMA MEDIA 150x70 cm                            

Bañera acrílica rectangular para empotrar, de 150x70 cm, gama media, en color o blanca; conforme
norma UNE-EN 14516+A1. Totalmente instalada y  conexionada, i/sellado y  desagüe con rebosade-
ro de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

Viv iendas 130 130,00

130,00

130,00 272,20 35.386,00

14.01.03 u   PLATO DE DUCHA "IN SITU" ACCESIBLE                              

Plato de ducha realizado in situ, de medidas según planos de arquitectura, formado por placa de po-
liestireno extruido revestida por ambas caras con mortero polimérico reforzado con malla de fibra de
v idrio, pav imento antideslizante, sumidero sifínico de PVC, de salida horizontal de 40 mm de diáme-
tro y  rejilla de acero inox idable de 100x100 mm. Incluso elementos de fijación, agarre, sellado y  ban-
da impermeabilizante. Se incluye la impermeabilización del suelo del baño hasta una altura de 0.20
m por encima del solado. Totalmente instalado y  funcionando.

6 6,00

6,00

6,00 959,89 5.759,34

14.01.04 u   LAVABO GAMA MEDIA BLANCO                                        

Lavabo de porcelana v itrificada en color blanco, gama media, conforme UNE 67001. Válvula de de-
sagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Totalmente instalado y  conexio-
nado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

Viv iendas 2 130,00 260,00

260,00

260,00 155,92 40.539,20

14.01.05 u   INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO TAPA AMORTIGUADA          

Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana v itrificada conforme a
UNE-EN 997, de gama media en color blanco. Dispone de asiento y  tapa lacados con bisagras de
acero inox idable y  mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y  funcionando;
i/p.p. de anclajes al pav imento, sellados, llave de escuadra y  latiguillo flexible cromados, pequeño
material y  medios aux iliares.

VIv iendas 260 260,00

260,00

260,00 430,93 112.041,80

14.01.06 u   BIDÉ CON TAPA GAMA MEDIA BLANCO                                 

Bidé con tapa de montaje adosado a pared fijado a suelo, fabricado en porcelana v itrificada conforme
a UNE-EN 14528, de gama media en color blanco. Dispone de tapa lacada con bisagras en acero
inox idable. Totalmente instalado, conectado y  funcionando; i/p.p. de anclajes al pav imento, sellados,
válvula de desagüe, pequeño material y  medios aux iliares.

VIv iendas 130 130,00

130,00

130,00 217,70 28.301,00

14.01.07 u   FREGADERO EMPOTRABLE 60x49 cm 1 SENO                            

Fregadero de acero inox idable, de 60x49 cm, de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o
equivalente (sin incluir), válvula de desagüe de 40 mm y desagüe sifónico sencillo. Totalmente insta-
lado y  conexionado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

Viv iendas 136 136,00
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136,00

136,00 143,13 19.465,68

14.01.08 u   ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE DE PLÁSTICO 300x500 mm             

Asiento mural abatible para ducha de 300x500 mm, construido con asiento de plástico con desagüe,
asideras integradas para mayor sensación de seguridad y  placa de fijación a pared construida en ace-
ro de 150x370 mm. Totalmente instalado y  ajustado al usuario; i/p.p. de tacos y tornillería en acero
inox. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para
el Área 1.

Viv iendas 6 6,00

6,00

6,00 125,79 754,74

14.01.09 u   LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm                               

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana v itrificada en blanco, de medidas de 640
mm de ancho y  550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto
de desagüe con sifón y  rebosadero. Totalmente instalado y  conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

VIv iendas 6 6,00

6,00

6,00 169,97 1.019,82

14.01.10 u   INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 380x670 mm                        

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 380 mm de ancho y  670 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-
tal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y  mecanismo de descarga de do-
ble pulsador para 6 ó 3 l, y  asiento con aro abierto y  tapa con bisagras en acero inox idable. Comple-
tamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y  llave de apa-
rato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

Viv iendas 6 6,00

6,00

6,00 317,44 1.904,64

14.01.11 u   INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO                          

Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana v itrificada conforme a
UNE-EN 997, de gama básica en color blanco. Dispone de asiento y  tapa lacados con bisagras de
acero inox idable y  mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y  funcionando;
i/p.p. de anclajes al pav imento, sellados, llave de escuadra y  latiguillo flexible cromados, pequeño
material y  medios aux iliares.

Garaje 2 2,00

2,00

2,00 229,36 458,72

14.01.12 u   LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 56x46 cm                              

Lavabo de porcelana v itrificada en color blanco, de 56x46 cm, gama básica, colocado con pedestal
y  con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, y  acoplamiento a
pared acodado de PVC. Totalmente instalado y  conexionado, i/p.p. de pequeño material y  medios
auxiliares.

Garaje 2 2,00

2,00

2,00 124,31 248,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 SANITARIOS ................................... 270.224,66
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SUBCAPÍTULO 14.02 GRIFERIAS                                                       

14.02.01 u   GRIFO MONOMANDO MURAL DUCHA GAMA MEDIA                          

Grifo mezclador monomando exterior mural para ducha, con acabado cromado, de gama media.
Equipado con ducha de mano, enlace flex ible cromado de 150 cm y soporte. Fabricado conforme a
UNE 19703. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de enlaces excéntricos, pequeño
material y  medios aux iliares.

Viv iendas 2 130,00 260,00

Viv iendas minusv alidos 1 6,00 6,00

266,00

266,00 188,83 50.228,78

14.02.02 u   GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO GAMA MEDIA C/DESAGÜE AUTOMÁTICO   

Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, con acabado cromado, de gama media, con aire-
ador y  desagüe automático; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y fun-
cionando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flex ibles, pequeño material y  medios au-
x iliares.

Viv iendas 2 130,00 260,00

260,00

260,00 172,91 44.956,60

14.02.03 u   GRIFO MONOMANDO REPISA BIDÉ GAMA MEDIA C/DESAGÜE AUTOMÁTICO     

Grifo mezclador monomando de repisa para bidé, con acabado cromado, de gama media, con regula-
dor de chorro a rótula y  desagüe automático; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instala-
do, probado y funcionando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flex ibles, pequeño mate-
rial y  medios aux iliares.

VIv iendas 1 130,00 130,00

130,00

130,00 177,07 23.019,10

14.02.04 u   GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO GAMA MEDIA                     

Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acabado cromado, de gama media, con
caño giratorio y  aireador; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y funcio-
nando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flex ibles, pequeño material y  medios aux ilia-
res.

Viv iendas 1 136,00 136,00

136,00

136,00 177,07 24.081,52

14.02.05 u   GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA ACCESIBLE                  

Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible (gerontológica), con acabado croma-
do y  enganche para cadenilla, con aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex i-
bles de 1/2". Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a CTE DB SUA-9.

Viv iendas Minusv alidos 6 6,00

6,00

6,00 104,63 627,78

14.02.06 u   GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA REPISA GAMA BÁSICA                    

Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) de repisa para lavabo, apertura por pulsador, gama bási-
ca, cuerpo y  pulsador en latón cromado, con rompeaguas, caudal 6 l/min, cierre autómatico 10 ± 2
s; conforme EN 816; llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 1/2". Totalmente instala-
do y  conexionado, i/p.p. de pequeño material.

Aseos garaje 2 2,00

2,00

2,00 69,65 139,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 GRIFERIAS ..................................... 143.053,08

17 de septiembre de 2024 Página 146



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 14.03 ACOMETIDA Y ARMARIO DE ACOMETIDA                                

14.03.01 u   ACOMETIDA PE DN90-50 mm 2"                                      

Acometida a la red general municipal de agua DN 50 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, reali-
zada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 50 mm de diámetro nominal (2") y PN=16
atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN90-2", llave de esfe-
ra latón roscar de 2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y  medios aux ilia-
res, sin incluir obra civ il. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

1 1,00

1,00

1,00 216,77 216,77

14.03.02 u   CONTADOR GENERAL DN50 mm 2" TIPO WOLTMAN                        

Contador general de agua de diámetro nominal DN 50 mm (2") tipo Woltman, pre-equipado para emi-
sor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 25 m3/h, conforme al RD 889/2006 y nor-
ma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de compuerta de fundición con
bridas DN50 de entrada y  salida, grifo de prueba y válvula de retención con bridas. Totalmente insta-
lado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

1 1,00

1,00

1,00 881,39 881,39

14.03.03 u   ARMARIO POLIÉSTER 850x600x300 mm DN50 a DN60 mm                 

Armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 850x600x300 mm, montaje empotrado o en su-
perficie, para contadores indiv iduales de DN50 a DN65 mm, con cuerpo con soporte en acero inox i-
dable para sujeción de contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y  cierre de
cuadradillo, incluso mecanizado inferior para la entrada y  salida de la acometida del contador. Total-
mente colocado i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

1 1,00

1,00

1,00 789,27 789,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 ACOMETIDA Y ARMARIO DE ........ 1.887,43
SUBCAPÍTULO 14.04 GRUPO DE PRESION, ACUMULACION Y TUBERIA DE ALIMENTACION         

14.04.01 u   GRUPO PRESIÓN CAUDAL VARIABLE 3,5 kW 13,25 m3/h 53,9 mca        

Grupo de presión compacto de caudal variable a presión constante, para un caudal de 13,25 m3/h y
una presión de 53,9 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas verticales de 3,5 kW a 380
V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con vál-
vulas de corte y  de retención, válvula de seguridad, y  cuadro eléctrico con convertidor de frecuen-
cia y  transductor de presión 4-20 mmA. Depósito hidroneumático  para agua fría potable,  con  mem-
brana  de  caucho caucho atóx ico sintético, construido en chapa de acero con protección exterior, so-
bre superficie fosfatada e imprimación con terminado al horno, de 100 litros de capacidad, timbrado a
una presión de 10 Bar.
Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y  conexiones. Sin incluir el depósito
auxiliar de alimentación. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Portales 1-4 1 1,00

1,00

1,00 13.371,48 13.371,48

14.04.02 u   GRUPO PRESIÓN CAUDAL VARIABLE 3,5 kW 15,768 m3/h 56,54 mca      

Grupo de presión compacto de caudal variable a presión constante, para un caudal de 15,768 m3/h
y una presión de 56,54 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas verticales de 3,5 kW a
380 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con
válvulas de corte y  de retención, válvula de seguridad, y  cuadro eléctrico con convertidor de frecuen-
cia y  transductor de presión 4-20 mmA. Depósito hidroneumático  para agua fría potable,  con  mem-
brana  de  caucho caucho atóx ico sintético, construido en chapa de acero con protección exterior, so-
bre superficie fosfatada e imprimación con terminado al horno, de 100 litros de capacidad, timbrado a
una presión de 10 Bar.
Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y  conexiones. Sin incluir el depósito
auxiliar de alimentación. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Portales 5- ACS 1 1,00

1,00

1,00 6.104,32 6.104,32

14.04.03 u   GRUPO PRESIÓN CAUDAL VARIABLE 3,5 kW 13,089 m3/h 60,11 mca      

Grupo de presión compacto de caudal variable a presión constante, para un caudal de 13,089 m3/h
y una presión de 60,11 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas verticales de 3,5 kW a
380 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con
válvulas de corte y  de retención, válvula de seguridad, y  cuadro eléctrico con convertidor de frecuen-
cia y  transductor de presión 4-20 mmA. Depósito hidroneumático  para agua fría potable,  con  mem-
brana  de  caucho caucho atóx ico sintético, construido en chapa de acero con protección exterior, so-
bre superficie fosfatada e imprimación con terminado al horno, de 100 litros de capacidad, timbrado a
una presión de 10 Bar.
Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y  conexiones. Sin incluir el depósito
auxiliar de alimentación. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Portales 6-9 1 1,00

1,00

1,00 6.104,32 6.104,32

14.04.04 ud  DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 1000 l                                

Suministro y  colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 1000 litros de
agua, dotado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de polietileno y  boya expandida
de 1", válvula antirretorno y  dos válvulas de esfera de 1". Totalmente montado, nivelado, probado y
funcionando, i/ p.p. piezas especiales y  accesorios; sin incluir la tubería de abastecimiento. Confor-
me a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

3 3,00

3,00

3,00 553,23 1.659,69

14.04.05 Ud  BYPASS AUTOMATICO                                               

Suministro e instalacion de conjunto bypass automatico, con los siguientes componentes:I Valvula
solenoide completa, normalmente cerrada, de apertura servoasistida. Con cuerpo y  tapa en fundi-
cion gris protegida con recubrimiento de poliester, resortesen acero inox idable. Incluyendo bobina y
conexiones.I Reloj programador incluido en la partida del grupo de presion.I Conexion de la valvula
solenoide al cuadro electrico de la bomba.I Valvula retencionI Filtro I 2 llaves de corte.I Valvula re-
ductora de presion I PP de tuberia y  accesoriosIncluye pp de accesorios y  todo lo necesario para
su instalacion segun se indica en documentos deproyecto. Completo y  comprobado.

3 3,00

3,00

3,00 287,01 861,03

14.04.06 u   VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 DN65                       

Válvula reductora de presión de latón, de diámetro DN65, PN-25 y  presión de salida regulable de
1-6 bar, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  me-
dios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

3 3,00

3,00

3,00 301,11 903,33

14.04.07 m   TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=63 mm                         

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 63x10,5 mm, PN=20 atm, conforme
UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1,1 49,90 54,89

54,89

54,89 22,57 1.238,87
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14.04.08 m   TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=75 mm                         

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 75x12,5 mm, PN=20 atm, conforme
UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1,1 303,40 333,74

333,74

333,74 31,64 10.559,53

14.04.09 m   TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=90 mm                         

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 90x15 mm, PN=20 atm, conforme
UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1,1 127,30 140,03

140,03

140,03 43,98 6.158,52

14.04.10 m   COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=9 mm PARA TUBERÍA DE 63 mm DE 

Aislamiento térmico flex ible para tubería de diámetro 63 mm , formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductiv idad
térmica 0,036 W/mK según UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0
(s/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

54,89 54,89

54,89

54,89 9,99 548,35

14.04.11 m   COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=9 mm PARA TUBERÍA DE 75 mm DE 

Aislamiento térmico flex ible para tubería de diámetro 75 mm , formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductiv idad
térmica 0,036 W/mK según UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0
(s/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

333,74 333,74

333,74

333,74 9,99 3.334,06

14.04.12 m   COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=9 mm PARA TUBERÍA DE 90 mm DE 

Aislamiento térmico flex ible para tubería de diámetro 90 mm , formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductiv idad
térmica 0,036 W/mK según UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0
(s/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

140,03 140,03

140,03

140,03 9,99 1.398,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 GRUPO DE PRESION, ................... 52.242,40

17 de septiembre de 2024 Página 149



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 14.05 BATERIA DE CONTADORES                                           

14.05.01 u   BATERÍA POLIPROPILENO 2 1/2" 3 FILAS 15 CONTADORES DN20 mm      

Batería de polipropileno de 2 1/2", tipo P de 3 filas con conexión en brida, conforme a la norma
UNE 19100-1 y  2; para centralización de hasta 15 contadores de agua de diámetro nominal DN 20
mm (3/4"), sin incluir precio de los contadores. Instalación con válvula de esfera de corte general de
2 1/2", válvulas de entrada de esfera orientable de 3/4", grifos de prueba, conexiones flex ibles galva-
nizadas de 50 cm, válvulas de salida de esfera anti-retorno de 3/4'' y  cuadro de clasificación. Total-
mente instalada, probada y funcionando i/ soporte de la batería, p.p. de pequeño material y  medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Portal 1 1 1,00

Portal 2 1 1,00

Portal 7 1 1,00

Portal 8 1 1,00

Portal 9 1 1,00

5,00

5,00 1.608,36 8.041,80

14.05.02 u   BATERÍA POLIPROPILENO 2 1/2" 3 FILAS 18 CONTADORES DN20 mm      

Batería de polipropileno de 2 1/2", tipo P de 3 filas con conexión en brida, conforme a la norma
UNE 19100-1 y  2; para centralización de hasta 18 contadores de agua de diámetro nominal DN 20
mm (3/4"), sin incluir precio de los contadores. Instalación con válvula de esfera de corte general de
2 1/2", válvulas de entrada de esfera orientable de 3/4", grifos de prueba, conexiones flex ibles galva-
nizadas de 50 cm, válvulas de salida de esfera anti-retorno de 3/4'' y  cuadro de clasificación. Total-
mente instalada, probada y funcionando i/ soporte de la batería, p.p. de pequeño material y  medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Portal 3 1 1,00

1,00

1,00 1.855,05 1.855,05

14.05.03 u   BATERÍA POLIPROPILENO 2 1/2" 3 FILAS 24 CONTADORES DN20 mm      

Batería de polipropileno de 2 1/2", tipo P de 3 filas con conexión en brida, conforme a la norma
UNE 19100-1 y  2; para centralización de hasta 24 contadores de agua de diámetro nominal DN 20
mm (3/4"), sin incluir precio de los contadores. Instalación con válvula de esfera de corte general de
2 1/2", válvulas de entrada de esfera orientable de 3/4", grifos de prueba, conexiones flex ibles galva-
nizadas de 50 cm, válvulas de salida de esfera anti-retorno de 3/4'' y  cuadro de clasificación. Total-
mente instalada, probada y funcionando i/ soporte de la batería, p.p. de pequeño material y  medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Portal 4 1 1,00

Portal 6 1 1,00

2,00

2,00 2.351,04 4.702,08

14.05.04 u   BATERÍA POLIPROPILENO 2 1/2" 3 FILAS 27 CONTADORES DN20 mm      

Batería de polipropileno de 2 1/2", tipo P de 3 filas con conexión en brida, conforme a la norma
UNE 19100-1 y  2; para centralización de hasta 27 contadores de agua de diámetro nominal DN 20
mm (3/4"), sin incluir precio de los contadores. Instalación con válvula de esfera de corte general de
2 1/2", válvulas de entrada de esfera orientable de 3/4", grifos de prueba, conexiones flex ibles galva-
nizadas de 50 cm, válvulas de salida de esfera anti-retorno de 3/4'' y  cuadro de clasificación. Total-
mente instalada, probada y funcionando i/ soporte de la batería, p.p. de pequeño material y  medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Portal 5 1 1,00

1,00

1,00 2.842,75 2.842,75

14.05.05 u   INSTALACIÓN CONTADOR DN20 mm 3/4" CHORRO ÚNICO                  

Instalación de contador div isionario de agua en batería, de diámetro nominal DN20 mm (3/4''), de cho-
rro único, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo
de 4 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Totalmente instalado, probado y fun-
cionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

142 142,00

142,00
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142,00 74,82 10.624,44

14.05.06 u   CONTADOR DN40 mm 1 1/2" CHORRO MÚLTIPLE                         

Contador de agua de diámetro nominal DN40 mm (1 1/2"), de chorro múltiple, pre-equipado para emi-
sor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 16 m3/h, conforme al RD
889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con válvulas de esfera de 1 1/2" de entrada y  sali-
da, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pe-
queño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

ACS 2 2,00

2,00

2,00 416,73 833,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.05 BATERIA DE CONTADORES.......... 28.899,58
SUBCAPÍTULO 14.06 MONTANTES                                                       

14.06.01 m   TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=20 mm                                    

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de
20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1; para tuberías de alimen-
tación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y
p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

AFS 1 110,00 110,00

110,00

110,00 5,09 559,90

14.06.02 m   TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=25 mm                                    

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de
25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1; para tuberías de alimen-
tación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y
p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

AFS 1 186,00 186,00

186,00

186,00 7,26 1.350,36

14.06.03 m   TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=32 mm                                    

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de
32x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1; para tuberías de alimen-
tación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y
p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

AFS 1,05 5.420,00 5.691,00

5.691,00

5.691,00 12,48 71.023,68

14.06.04 m   COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=9 mm PARA TUBERÍA DE 32 mm DE 

Aislamiento térmico flex ible para tubería de diámetro 32 mm , formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductiv idad
térmica 0,036 W/mK según UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0
(s/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

5691 5.691,00

5.691,00

5.691,00 6,29 35.796,39

14.06.05 m   COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=9 mm PARA TUBERÍA DE 25 mm DE 

Aislamiento térmico flex ible para tubería de diámetro 25 mm , formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductiv idad
térmica 0,036 W/mK según UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0
(s/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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AFS 1 186,00 186,00

186,00

186,00 5,81 1.080,66

14.06.06 m   COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=9 mm PARA TUBERÍA DE 20 mm DE 

Aislamiento térmico flex ible para tubería de diámetro 20 mm , formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductiv idad
térmica 0,036 W/mK según UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0
(s/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

AFS 1 110,00 110,00

110,00

110,00 5,51 606,10

14.06.07 m   COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=30 mm PARA TUBERÍA DE 20 mm DE

Aislamiento térmico flex ible para tubería de diámetro 20 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductiv idad
térmica 0,036 W/mK según UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0
(s/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 25 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ACS 1,1 352,00 387,20

387,20

387,20 12,60 4.878,72

14.06.08 m   COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=30 mm PARA TUBERÍA DE 25 mm DE

Aislamiento térmico flex ible para tubería de diámetro 25 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductiv idad
térmica 0,036 W/mK según UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0
(s/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 30 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ACS 1,1 210,00 231,00

231,00

231,00 18,08 4.176,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.06 MONTANTES ................................... 119.472,29
SUBCAPÍTULO 14.07 DISTRIBUCION INTERIOR DE VIVIENDAS Y PEQUEÑA EVACUACION         

14.07.01 u   INSTALACIÓN PEX-A COCINA Y ASEO L+I+D                           

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de v iv ienda, dotada de cocina y  aseo con ducha,
realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígi-
da, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, confor-
me UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corru-
gado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realiza-
da con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspon-
dientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada, i/ llaves de cor-
te rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p. de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías.
Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

5 5,00

5,00

5,00 1.534,27 7.671,35
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14.07.02 u   INSTALACIÓN PEX-A COCINA BAÑO Y ASEO L+I+D                      

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de v iv ienda, dotada de cocina, baño completo con
ducha, aseo con ducha y  grifo de terraza, realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por
el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso te-
cho, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegi-
das en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua ca-
liente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente monta-
da, conexionada y probada, i/ llaves de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p.
de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p. de medios aux i-
liares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5. Base de precios
de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

5 24,00 120,00

120,00

120,00 2.338,69 280.642,80

14.07.03 u   INSTALACIÓN PEX-A COCINA BAÑO Y ASEO L+I+D + TERRAZA            

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de v iv ienda, dotada de cocina, baño completo con
bañera y  aseo con ducha, realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de
Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema
de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en para-
mentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según
RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instala-
ción con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexio-
nada y  probada, i/ llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p. de medios aux iliares. Sin in-
cluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

10 10,00

10,00

10,00 2.468,66 24.686,60

14.07.04 u   INSTALACIÓN PEX-A COCINA Y ASEO L+I+D + TERRAZA                 

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de v iv ienda, dotada de cocina,  aseo con ducha y
grifo en terraza, realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido
(Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de derivacio-
nes por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotra-
dos con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de
desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diá-
metros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y proba-
da, i/ llaves de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p. de medios aux iliares. Sin incluir sanita-
rios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5. Base de precios de la Construcción de la
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

1 1,00

1,00

1,00 1.664,24 1.664,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.07 DISTRIBUCION INTERIOR DE ..... 314.664,99
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SUBCAPÍTULO 14.08 DISTRIBUCION ZONAS COMUNES                                      

14.08.01 m   TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=16 mm                                    

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de
16x1,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1; para tuberías de alimen-
tación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y
p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

AFS 1,1 195,00 214,50

214,50

214,50 4,33 928,79

14.08.02 m   TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=40 mm                                    

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de
40x3,70 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1; para tuberías de ali-
mentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo)
y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

AFS 1,1 20,00 22,00

22,00

22,00 13,46 296,12

14.08.03 m   TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=50 mm                                    

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de
50x4,6 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1; para tuberías de alimen-
tación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y
p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

AFS 1,1 50,00 55,00

55,00

55,00 19,00 1.045,00

14.08.04 ud  COLECTOR PP 50 1 SALIDAS (ACS)                                  

Colector para distribución ACS a v iv iendas realizado en polipropileno S2,5 SDR 6 de 50 mm diáme-
tro exterior, con una salida de 32 mm y conexión con montante de alimentación de ACS, incluso so-
portes, válvula de corte, aislamiento, accesorios de montaje. Puesta en obra de todos sus componen-
tes y  maquinaria aux iliar.

1 1,00

1,00

1,00 35,76 35,76

14.08.05 ud  COLECTOR PP 50 3 SALIDAS (ACS)                                  

Colector para distribución ACS a v iv iendas realizado en polipropileno S2,5 SDR 6 de 50 mm diáme-
tro exterior, con tres salidas de 32 mm y conexión con montante de alimentación de ACS, incluso
soportes, válvula de corte, aislamiento, accesorios de montaje. Puesta en obra de todos sus compo-
nentes y  maquinaria aux iliar.

5 5,00

5,00

5,00 65,94 329,70

14.08.06 ud  COLECTOR PP 50 2 SALIDAS (ACS)                                  

Colector para distribución ACS a v iv iendas realizado en polipropileno S2,5 SDR 6 de 50 mm diáme-
tro exterior, con dos salidas de 32 mm y conexión con montante de alimentación de ACS, incluso
soportes, válvula de corte, aislamiento, accesorios de montaje. Puesta en obra de todos sus compo-
nentes y  maquinaria aux iliar.

60 60,00

60,00

60,00 52,55 3.153,00
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14.08.07 ud  VALVULERÍA VIVIENDA PATINILLO (ACS)                             

Conjunto de alimentación a v iv ienda/oficina/local desde instalación general de ACS, a instalar en ar-
mario dentro del patinillo de instalaciones, formado por los siguientes elementos:
- Válvulas de corte de bola
- Válvula de equilibrado
- Filtro en Y
- Válvula antirretorno
- Emisor de pulsos
- Válvula de 1/2" desagüe conectado a bajante saneamiento
- Espacio prev isto para instalar contador volumétrico
Todo ello aislado con coquilla de espuma elastomérica, espesor según RITE. Incluso conexionados
eléctricos y  de control, etiquetado, aislamiento de todos los elementos, parte proporcional del colecto-
res para distribución en planta. Totalmente instalado y  funcionando.

Viv iendas - Impulsión ACS 136 136,00

136,00

136,00 513,14 69.787,04

14.08.08 m   TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S3,2/SDR7,4 2

Suministro e instalación de tubería de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la
presión mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.3,2/SDR 7,4 o equivalente, de diámetro 20x2,8
mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0,035mm/mºC, coeficiente
de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalacio-
nes interiores y  redes generales de agua caliente, con p.p. de piezas especiales, válvulas de corte,
codos, curvas y  accesorios. Totalmente instalado.

Retorno ACS 1,1 335,00 368,50

368,50

368,50 11,95 4.403,58

14.08.09 m   TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S3,2/SDR7,4 2

Suministro e instalación de tubería de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la
presión mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.3,2/SDR 7,4 o equivalente, de diámetro 25x3,5
mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0,035 mm/mºC, coeficiente
de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalacio-
nes interiores y  redes generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales, válvulas de corte,
codos, curvas y  accesorios. Totalmente instalado.

Retorno ACS 1,1 50,00 55,00

55,00

55,00 14,08 774,40

14.08.10 m   TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S4/SDR9 32x3,

Suministro e instalación de tubería de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la
presión mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.4/SDR 9 o equivalente, de diámetro 32x3,6
mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0,035 mm/mºC, coeficiente
de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalacio-
nes interiores y  redes generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales, válvulas de corte,
codos, curvas y  accesorios. Totalmente instalado.

ACS 1,1 75,00 82,50

Retorno ACS 1,1 90,00 99,00

181,50

181,50 15,38 2.791,47

14.08.11 m   TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S4/SDR9 40x4,

Suministro e instalación de tubería de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la
presión mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.4/SDR 9 o equivalente, de diámetro 40x4,5
mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0,035 mm/mºC, coeficiente
de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalacio-
nes interiores y  redes generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales, válvulas de corte,
codos, curvas y  accesorios. Totalmente instalado.

ACS 1,1 42,00 46,20

Retorno ACS 1,1 10,00 11,00

57,20

57,20 24,35 1.392,82
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14.08.12 m   TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S4/SDR9 50x5,

Suministro e instalación de tubería de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la
presión mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.4/SDR 9 o equivalente, de diámetro 50x5,6
mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0,035 mm/mºC, coeficiente
de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalacio-
nes interiores y  redes generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales, válvulas de corte,
codos, curvas y  accesorios. Totalmente instalado.

ACS 1,1 220,00 242,00

242,00

242,00 31,59 7.644,78

14.08.13 m   TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S4/SDR9 63x7,

Suministro e instalación de tubería de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la
presión mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.4/SDR 9 o equivalente, de diámetro 63x7,1
mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0,035 mm/mºC, coeficiente
de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalacio-
nes interiores y  redes generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales, válvulas de corte,
codos, curvas y  accesorios. Totalmente instalado.

ACS 1,1 160,00 176,00

176,00

176,00 45,42 7.993,92

14.08.14 m   TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S4/SDR9 75x8,

Suministro e instalación de tubería de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la
presión mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.4/SDR 9 o equivalente, de diámetro 75x8,4
mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0,035 mm/mºC, coeficiente
de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalacio-
nes interiores y  redes generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales, válvulas de corte,
codos, curvas y  accesorios. Totalmente instalado.

ACS 1,1 25,00 27,50

27,50

27,50 55,33 1.521,58

14.08.15 m   COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=30 mm PARA TUBERÍA DE 20 mm DE

Aislamiento térmico flex ible para tubería de diámetro 20 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductiv idad
térmica 0,036 W/mK según UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0
(s/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 25 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

368,5 368,50

368,50

368,50 12,60 4.643,10

14.08.16 m   COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=30 mm PARA TUBERÍA DE 25 mm DE

Aislamiento térmico flex ible para tubería de diámetro 25 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductiv idad
térmica 0,036 W/mK según UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0
(s/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 30 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

55 55,00

864,6 864,60

919,60

919,60 18,08 16.626,37
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14.08.17 m   COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=30 mm PARA TUBERÍA DE 32 mm DE

Aislamiento térmico flex ible para tubería de diámetro 32 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductiv idad
térmica 0,036 W/mK según UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0
(s/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 30 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

181,5 181,50

181,50

181,50 21,22 3.851,43

14.08.18 m   COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=35 mm PARA TUBERÍA DE 40 mm DE

Aislamiento térmico flex ible para tubería de diámetro 40 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductiv idad
térmica 0,036 W/mK según UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0
(s/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 40 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

57,2 57,20

57,20

57,20 37,46 2.142,71

14.08.19 m   COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=35 mm PARA TUBERÍA DE 50 mm DE

Aislamiento térmico flex ible para tubería de diámetro 50 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductiv idad
térmica 0,036 W/mK según UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0
(s/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 40 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

242 242,00

242,00

242,00 41,87 10.132,54

14.08.20 m   COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=35 mm PARA TUBERÍA DE 60 mm DE

Aislamiento térmico flex ible para tubería de diámetro 60 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductiv idad
térmica 0,036 W/mK según UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0
(s/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 40 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

176 176,00

176,00

176,00 44,55 7.840,80

14.08.21 m   COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=35 mm PARA TUBERÍA DE 75 mm DE

Aislamiento térmico flex ible para tubería de diámetro 75 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductiv idad
térmica 0,036 W/mK según UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0
(s/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 40 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

27,5 27,50

27,50

27,50 48,07 1.321,93

14.08.22 u   VÁLVULA RETENCIÓN LATÓN PN-12 2"                                

Válvula de retención de latón, de diámetro 2", PN-12, para roscar. Totalmente instalada, probada y
funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

12 12,00

12,00

12,00 31,03 372,36
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14.08.23 u   PURGADOR AUTOMÁTICO BOYA LATÓN PN-10 1/2"                       

Purgador automático de boya de latón, de diámetro 1/2", PN-10, boya de polipropileno de alta resis-
tencia, para roscar, incluida la válvula de retención para purgador. Totalmente instalada, probada y
funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Montantes 24 24,00

24,00

24,00 11,67 280,08

14.08.24 ud  VÁLVULAS  RECIRCULACIÓN ACS                                     

Suministro y  colocación de válvula de recirculación de ACS, modelo TEMCON +, regulador ter-
mostático para instalaciones de A.C.S con recirculación. Marca FRESE, Modelo 47-2891 o equiva-
lente. La válvula dispone de un by-pass, del elemento termostático, lo cual permite utilizarla en insta-
laciones que precisen un tratamiento contra la legionela. El by-pass puede activarse ma-nualmente o
a través de un actuador electrotérmico. Rango de ajuste: 37 - 65ºC .Dp máx. 100 kPa. PN 10.
Construida en acero inox idable. Se suministra con caja aislante. DN 20 Conexión H/H. Incluso ac-
tuador electrotérmico, señal de control t/n, normalmente cerrado para válvulas Frese TEMCON +.
Alimentación 230 VCA. Consumo 1 W. Marca FRESE, Modelo  47-2899. Totalmente equipada, ins-
talada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

10 10,00

10,00

10,00 277,14 2.771,40

14.08.25 u   INSTALACIÓN PEX-A ASEO L+I                                      

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada
con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para
la red de agua fría, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-
ción, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías
de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instala-
ción con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexio-
nada y  probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p.
de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios auxi-
liares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

Garaje 2 2,00

2,00

2,00 326,14 652,28

14.08.26 u   INSTALACIÓN AF PEX-A GRIFO                                      

Instalación de punto de consumo de agua fría, para grifo, realizado con tubería de polietileno reticula-
do fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red par-
ticular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías pro-
tegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Red de desagüe realizada con
tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado;
p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y
p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

Garaje 9 9,00

Cuarto Basuras 1 1,00

Cubierta 6 6,00

16,00

16,00 50,91 814,56

14.08.27 m   TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=25 mm                                    

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de
25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1; para tuberías de alimen-
tación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y
p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

ACS 1,1 786,00 864,60

864,60

864,60 7,26 6.277,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.08 DISTRIBUCION ZONAS ................ 159.824,52
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SUBCAPÍTULO 14.09 SANEAMIENTO SOTANO COLGADO                                      

14.09.01 m   COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=110 mm                      

Colector colgado de PVC insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-
ciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Fecales

PB 1,1 115,00 126,50

Sot-1 1,1 201,00 221,10

Sot-2 1,1 115,00 126,50

Pluv iales

PB 1,1 91,00 100,10

Sot-1 1,1 301,00 331,10

905,30

905,30 22,27 20.161,03

14.09.02 m   COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=125 mm                      

Colector colgado de PVC insonorizado, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-
ciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Fecales

PB 1,1 15,00 16,50

Sot-1 1,1 22,00 24,20

40,70

40,70 32,31 1.315,02

14.09.03 m   COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=160 mm                      

Colector colgado de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-
ciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Fecales

PB 1,1 115,00 126,50

Sot-1 1,1 201,00 221,10

Sot-2 1,1 115,00 126,50

Pluv iales

PB 1,1 24,00 26,40

Sot-1 1,1 224,50 246,95

747,45

747,45 47,14 35.234,79

14.09.04 m   COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=200 mm                      

Colector colgado de PVC insonorizado, de 200 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-
ciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Fecales

Sot-1 1,1 10,00 11,00

Pluv iales

Sot-1 1,1 22,00 24,20

35,20

35,20 76,67 2.698,78

14.09.05 m   COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=250 mm                      

Colector colgado de PVC insonorizado, de 250 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-
ciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Fecales

Sot-1 1,1 5,00 5,50
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Pluv iales

Sot-1 1,1 16,00 17,60

23,10

23,10 123,69 2.857,24

14.09.06 m   COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=315 mm                        

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 315 mm y
con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales
en desvíos y  medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y  UNE-EN 1329-1:2014.

Pluv iales

Sot-1 1,1 5,00 5,50

5,50

5,50 90,09 495,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.09 SANEAMIENTO SOTANO .............. 62.762,36
SUBCAPÍTULO 14.10 SANEAMIENTO SOBRE RASANTE                                       
APARTADO 14.10.01 BAJANTES                                                        

14.10.01.01 m   BAJANTE INSONORIZADA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm          

Bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con
cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones,
etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Fecales 62 22,00 1.364,00

Pluv iales 25 22,00 550,00

1.914,00

1.914,00 26,25 50.242,50

14.10.01.02 u   TAPÓN DE VENTILACIÓN PVC D=110/125 mm                           

Tapón de ventilación de PVC, para diámetros de 110/125 mm de diámetro, unión pegada, para venti-
lación primaria, colocada mediante unión pegada con adhesivo. Permite la entrada y  salida de aire.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de pequeño material y  p.p de medios aux iliares. Conforme a
CTE DB HS-5.

87 87,00

87,00

87,00 22,26 1.936,62

14.10.01.03 PA  COLLARINES CORTAFUEGOS TUBERIA PVC                              

Suministro y  colocacion de collarines cortafuegos en tuberias de PVC de bajantes y  ventilaciones, di-
v idiendo sectores de incendios segun CTE DBISI. Totalmente terminado.

1 1,00

1,00

1,00 8.668,50 8.668,50

TOTAL APARTADO 14.10.01 BAJANTES......................................... 60.847,62
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APARTADO 14.10.02 ELEMENTOS SINGULARES                                            

14.10.02.01 ud  SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA VERTICAL 9

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y  con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conexionado a la red gene-
ral de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir ar-
queta de apoyo, s/ CTE-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Cubierta_Rits 1 2,00 2,00

PB_Cuartos Técnicos 1 15,00 15,00

PB_Terrazas 1 19,00 19,00

PB_Patios 1 5,00 5,00

41,00

41,00 43,18 1.770,38

14.10.02.02 ud  SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA VERTICAL 9

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y  con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conexionado a la red gene-
ral de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir ar-
queta de apoyo, s/ CTE-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Incluye paragravillas para proteger los desagües del canto roda-
do en las cubiertas.

Cubierta 24 24,00

Urbanización 15 15,00

39,00

39,00 45,96 1.792,44

14.10.02.03 m   CANALETA PVC C/REJILLA PEATONAL GRIS 500x130x127 mm             

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y  pesada, formado por piezas prefabrica-
das de PVC de 500x130x127 mm de medidas exteriores, con pendiente incorporada y  con rejilla
de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y  pequeño material, montado, nivelado y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso recibido a sa-
neamiento.

Urbanización 130 130,00

130,00

130,00 107,84 14.019,20

14.10.02.04 ud  TRITURADOR ASEO Q=0,2 l/s H=6m                                  

Suministro e instalación de triturador para aseo formado por inodoro y  lavabo, diseñado para instalar-
lo en un lateral del inodoro empotrado. Q = 0,2 l/s y  H=6m. Incluye tuberia a presión para su cone-
x ión con la instalacion de saneamiento. Incluye todos los medios aux iliares necesarios para la perfec-
ta ejecución y  terminación de estos trabajos. Unidad de obra terminada, con parte proporcional de me-
dios aux iliares y  ayudas de albañiería. Totalmente montado, probado y funcionando. Montaje según
instrucciones del fabricante.

Aseos garaje 2 2,00

2,00

2,00 447,39 894,78

14.10.02.05 ud  SUMIDERO ANTIMÚRIDO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA VERTICAL

Sumidero sifónico antimúrido  de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y  con salida vertical de
90-110 mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conexionado a la
red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin in-
cluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cuarto Basuras 1 1,00

1,00

1,00 47,38 47,38

TOTAL APARTADO 14.10.02 ELEMENTOS SINGULARES ............ 18.524,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.10 SANEAMIENTO SOBRE RASANTE 79.371,80
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SUBCAPÍTULO 14.11 DOCUMENTACION                                                   

14.11.01 Ud  LEGALIZACION Y DOCUMENTACION INSTALACION FONTANERÍA             

Preparación de toda la documentación de obra para la instalacion de Fontanería, incluso proyecto y
planos "as built" y  Proyecto especifico de ventilación de v iv iendas

1 1,00

1,00

1,00 1.442,39 1.442,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.11 DOCUMENTACION ......................... 1.442,39

TOTAL CAPÍTULO 14 FONTANERIA..................................................................................................................... 1.233.845,50
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CAPÍTULO 15 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES                               

SUBCAPÍTULO 15.01 ELECTRICIDAD                                                    
APARTADO 15.01.01 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                                        

15.01.01.01 ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                                        

Suministro y  montaje de centro de transformación de Compañía, cumpliendo carta de condiciones téc-
nicas de compañía distribuidora, especificaciones técnicas y  homologación por parte de ésta, en edifi-
cio de otros usos, habilitado para dos transformadores, incluyendo acondicionamiento de local según
indicaciones de la compañía, compuesto por los siguientes elementos:

- 1 ud Acondicionamiento de local técnico.
- 2 ud Transformador trifásico en baño de aceite, con refrigeración natural, de 400 kVA de potencia,
de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secundario en
vacío, de 50 Hz de frecuencia, y  grupo de conexión Dyn11. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación.
- 2 ud Celda de línea, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal, 365x735x1740
mm, con aislamiento integral de SF6, formada por cuerpo metálico, embarrado de cobre e interrup-
tor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones conectado/seccionado/puesto a tierra. Incluso acceso-
rios necesarios para su correcta instalación.
- 1 ud Celda de remonte, de 24 kV de tensión asignada, 365x735x1740 mm, formada por cuerpo me-
tálico y  embarrado de cobre. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
- 1 ud Celda de protección con interruptor automático, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensi-
dad nominal, 480x845x1740 mm, con aislamiento integral de SF6, formada por cuerpo metálico, em-
barrado de cobre, interruptor-seccionador tripolar de 3 posiciones conectado/seccionado/puesto a tie-
rra. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
- 2 ud Celda de protección con fusible, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal,
470x735x1740 mm, con aislamiento integral de SF6, formada por cuerpo metálico, embarrado de co-
bre, interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones conectado/seccionado/puesto a tierra y  fu-
sibles combinados. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
- 1 ud Armario de telecontrol y  automatización, de 877x584x320 mm, formado por envolvente de cha-
pa de acero; unidad de control; equipo cargador de batería; baterías; puertos RS232; bandeja extraí-
ble y  bornes de conexión; interruptores automáticos magnetotérmicos bipolares con dos contactos au-
x iliares 1NA+1NC; interruptor de dos posiciones (mando local y  telemando); piloto luminoso indica-
dor de presencia de tensión; base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko;
tarjetas electrónicas de control de entradas y  salidas y  equipos de telecomunicaciones. Instalación so-
bre las celdas. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
- 1 ud Cuadro de baja tensión con seccionamiento en cabecera mediante pletinas deslizantes, de 4
salidas con base portafusible vertical tripolar desconectable en carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.
- 1 ud Red de tierras de neutro.
- 1 ud Red de tierras de herrajes.
- 1 ud Puentes de media tensión con cableado de  aluminio MT 18/30 kV del tipo DHZ1 homologa-
dos por Compañía Distribuidora, unipolares, terminaciones de 36 kV del tipo enchufable acodada. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
- 1 ud Puentes de baja tensión con cableado de aluminio BT 0,6/1 kV del  tipo RZ1, unipolares, sin ar-
madura y  todos los accesorios necesarios para la conexión entre la salida de los transformadores y
el cuadro general de baja tensión del CT.
- 1 ud Equipo de seguridad y  maniobra para realizar maniobras con aislamiento suficiente para prote-
ger al personal durante la operación como durante el mantenimiento, formado por: par de guantes ais-
lantes, palanca de accionamiento, armario de primeros auxilios, extintor de eficacia 89B.

Incluye red de toma de tierras para neutro y  herrajes, independientes, con pruebas de tensión de pa-
so-contacto para verificar independencia de redes. Incluso ayuda de obra civ il. Totalmente montado,
probado, puesto en marcha y  funcionando, incluida conformidad técnica con con Compañía Distribui-
dora y  tramitación y  registro industrial. Partida a justificar con proyecto técnico específico.

1 1,00

1,00

1,00 81.555,22 81.555,22

15.01.01.02 ud  PROYECTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA                            

Redacción de proyecto por técnico cualificado (I.I, I.T.I,...) firmado y v isado, incluidas todas las tra-
mitaciones necesarias para la puesta en marcha de la instalación con total garantía: Certificado de In-
dustria, Boletín, Certificado del Organismo de Control Autorizado,...

1 1,00
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1,00

1,00 4.327,65 4.327,65

15.01.01.03 m   RED MEDIA TENSIÓN ACERA 3(1x240) mm2 Al 12/20 kV                

Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x240)
mm2 Al. 12/20 kV, con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compac-
to de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etile-
no-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica aso-
ciada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cubierta termoplástica a base de poliolefi-
na, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm de ancho y  100 cm de profundidad, in-
cluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores,
relleno con una capa de 25 cm de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección me-
cánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas
de 10 cm, colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro
y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transpor-
te a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y  pruebas de rigi-
dez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.
Cable homologado por empresa distribuidora UFD.

Total cantidades alzadas 50,00

50,00 92,78 4.639,00

15.01.01.04 m   RED MEDIA TENSIÓN CALZADA 3(1x240) mm2 Al 12/20 kV              

Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de
3(1x240) mm2 Al. 12/20 kV, con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de alumi-
nio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamien-
to de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no me-
tálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cubierta termoplástica a base de
poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm de ancho y  105 cm de profun-
didad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de
tubos de material termoplástico de 160 mm de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20
N/mm2 hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolv iéndolos completamente, y  relleno
con hormigón HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento; sin incluir la re-
posición de pav imento; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos so-
brantes de la excavación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado.
Cable homologado por empresa distribuidora UFD.

Total cantidades alzadas 50,00

50,00 157,11 7.855,50

TOTAL APARTADO 15.01.01 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN... 98.377,37
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APARTADO 15.01.02 RED TOMA TIERRA                                                 

15.01.02.01 ud  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2. hasta una longitud de 20 m., uniones mediante soldadura aluminotérmica, inclu-
yendo registro de comprobación y  puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26,
NTE-IEP, UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Centralizaciones de contadores 6 6,00

RITI / RITS 4 4,00

Cuartos técnicos 13 13,00

Armarios técnicos 2 2,00

Ascensores 10 10,00

Columnas luminarias 8 8,00

Pararray os 1 3,00 3,00

Fotov oltaica 1 1,00

Grupo electrógeno 1 1,00

48,00

48,00 196,21 9.418,08

15.01.02.02 ud  ARQUETA PREFABRICADA PP 35x35x60 cm.                            

Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 35x35x60 cm., incluso marco y tapa de fundición
clase B-125. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux ilia-
res, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, según CTE DB-HS-5. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Centralizaciones de contadores 6 6,00

RITI / RITS 4 4,00

Cuartos técnicos 13 13,00

Armarios técnicos 2 2,00

Ascensores 10 10,00

Columnas luminarias 8 8,00

Pararray os 1 3,00 3,00

Fotov oltaica 1 1,00

Grupo electrógeno 1 1,00

48,00

48,00 160,19 7.689,12

15.01.02.03 m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo me-
diante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pi-
ca, registro de comprobación y  puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26,
NTE-IEP, UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Sótano 2 1,05 720,00 756,00

Sótano 1 1,05 460,00 483,00

1.239,00

1.239,00 10,32 12.786,48

15.01.02.04 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2., pa-
ra una tensión nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex isten-
tes y  todos los elementos conductores que resulten accesibles; según REBT, ITC-BT-18,
ICT-BT-26 e ICT-BT-27, NTE-IEP, UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Viv iendas 136 2,00 272,00

Cuarto comunidad 1 1,00

Conserjería

Conserjería 1 1,00

Aseos aparcamiento 2 2,00

276,00
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276,00 46,51 12.836,76

15.01.02.05 h   PUESTA A TIERRA DE ELEMENTOS METÁLICOS / TAPAS DE CUADROS ELÉCTR

Puesta a tierra de todas las canalizaciones metálicas ex istentes y  todos los elementos conductores
que resulten accesibles según R.E.B.T. (mobiliario metálico de cocinas, baños, tuberías, tapas de
cuadros eléctricos, etc.). No incluye el cableado. Se desglosará en las líneas de medición cada ele-
mento a proteger mediante puesta a tierra.

Centralizaciones contadores 6 6,00

Cuadros eléctricos comunes / garaje 33 33,00

Columnas urbanización 8 8,00

Cerramiento perimetral y  herrajes 12 12,00

Otros (estimación) 20 20,00

79,00

79,00 51,41 4.061,39

15.01.02.06 m   RED TOMA DE TIERRA NEUTRO GRUPO ELECTRÓGENO                     

Red de toma de tierra de neutro de grupo electrógeno, realizada con cable de cobre aislado para una
tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x35 mm2 de sección, indepen-
diente de la toma de tierra de la estructura, incluyendo parte proporcional de pica (3 picas de acero co-
brizado de D=14,6 mm. y  2 m. de longitud dispuestas en triángulo), uniones mediante soldadura alu-
minotérmica, registro de comprobación y  puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26,
NTE-IEP, UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1,05 92,00 96,60

96,60

96,60 10,32 996,91

TOTAL APARTADO 15.01.02 RED TOMA TIERRA........................... 47.788,74
APARTADO 15.01.03 ACOMETIDA                                                       

15.01.03.01 m   LÍNEA ACOMETIDA TRIFÁSICA ALUMINIO 4x240 mm2                    

Línea eléctrica de acometida trifásica de 4x240 mm2 de sección, sobre canalización (no incluida), for-
mada por conductores unipolares aislados de aluminio, con aislamiento en polietileno reticulado (XL-
PE) y  cubierta en PVC, para una tensión nominal de 0,6/1kV, de conductor tipo RV y clase de reac-
ción al fuego Eca, conforme a EN 50575:2014+A1:2016 (CPR CE EU-305/2011). Totalmente insta-
lada; i/p.p. de conexiones y  medios aux iliares. Conforme a REBT: ITC-BT-07, ITC-BT-09 e
ITC-BT-11.

1,05 35,60 20,00 747,60

747,60

747,60 45,65 34.127,94

15.01.03.02 m   CANALIZ. ACOMET. ELÉCTR. 50x80 cm ACERA 12x250 + 3x125 mm       

Canalización subterránea enterrada bajo acera, en zanja de 50 cm de ancho y  80 cm de profundidad
de dimensiones mínimas, para acometida eléctrica en baja tensión; formada por 12 tubos de 250 mm
de diámetro (línea) y  3 tubos de 125 mm de diámetro (comunicaciones) de polietileno corrugado de al-
ta densidad de doble pared. Incluye apertura y excavación de la zanja por medios mecánicos, forma-
ción de cuna de arena de río de 5 cm de espesor, colocación de los tubos, relleno de costados y  ta-
pado de tubos con arena de río, colocación de cinta de señalización, y  relleno de zanja y  compacta-
do con las tierras procedentes de la excavación, hasta el nivel base del pav imento (solera, acera,
etc). Totalmente terminada; i/p.p. de limpieza y  medios aux iliares.

Estimación 1,05 35,60 37,38

37,38

37,38 331,43 12.388,85

15.01.03.03 u   ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 80x80x80 cm                    

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, armada con
perfiles ULF30603 y varillas roscadas de D 16mm, de medidas interiores 80x80x80 cm con tapa y
marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y  p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

Estimación 3 3,00

3,00

3,00 387,87 1.163,61
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TOTAL APARTADO 15.01.03 ACOMETIDA...................................... 47.680,40
APARTADO 15.01.04 INSTALACIÓN ENLACE                                              

15.01.04.01 u   ARMARIO DISTRIBUCIÓN (BTV) 4 BASES 250 A                        

Armario de distribución para 4 bases tripolares verticales (BTV) de 1034x1026x338 mm, formado
por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de v idrio, tejadillo de poliés-
ter reforzado con fibra de v idrio, autoventilado con rejilla antiinsectos y  cierre de triple acción median-
te llave triangular y  bloqueo de candado. Bases tripolares verticales desconectables en carga de
250 A, tornillos de acero inox idable embutidos en las pletinas de entrada y  salida para el conexiona-
do de terminales bimetálicos hasta 240 mm2. Homologado por la compañia suministradora. Totalmen-
te instalado y  conexionado; según REBT, ICT-BT-13.

2 2,00

2,00

2,00 1.609,53 3.219,06

15.01.04.02 u   ARMARIO DISTRIBUCIÓN (BTV) 4 BASES 400 A                        

Armario de distribución para 4 bases tripolares verticales (BTV) de 1034x1026x338 mm, formado
por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de v idrio, tejadillo de poliés-
ter reforzado con fibra de v idrio, autoventilado con rejilla antiinsectos y  cierre de triple acción median-
te llave triangular y  bloqueo de candado. Bases tripolares verticales desconectables en carga de
400 A, tornillos de acero inox idable embutidos en las pletinas de entrada y  salida para el conexiona-
do de terminales bimetálicos hasta 240 mm2. Homologado por la compañia suministradora. Totalmen-
te instalado y  conexionado; según REBT, ICT-BT-13.

1 1,00

1,00

1,00 1.878,36 1.878,36

15.01.04.03 u   PUERTA 1 HOJA NICHO 700x420x2 mm                                

Puerta de chapa 1 hoja de 700x420x2 mm para nicho, con rejilla para autoventilación, acabado con
pintura de poliéster y  gofrado, color gris RAL 7035 mate, con cerradura nornalizada, grado de protec-
ción IK10 según UNE-EN 20.120, con bisagras amovibles para extracción, inaccesibles desde el
exterior, patas de fijación mural y  señal de peligro eléctrico estampada en la puerta, incluido el recibi-
do, totalmente terminado; según REBT, ITC-BT-13.

BTV-01 2 2,00

BTV-02 2 2,00

BTV-03 2 2,00

6,00

6,00 184,85 1.109,10

15.01.04.04 u   MÓDULO INTERRUPTOR CORTE EN CARGA 160 A                         

Módulo de interruptor de corte en carga para una intensidad máxima de 160 A, homologado por la
compañía suministradora, instalado, incluyendo el propio interruptor, embornado y accesorios para for-
mar parte de la centralización de contadores concentrados; según REBT, ITC-16.

LGA 01 portal 1 1 1,00

LGA 02 portal 2 1 1,00

LGA 08 portal 8 1 1,00

LGA 11 recarga VE 1 1,00

4,00

4,00 237,37 949,48

15.01.04.05 u   MÓDULO INTERRUPTOR CORTE EN CARGA 250 A                         

Módulo de interruptor de corte en carga para una intensidad máxima de 250 A, homologado por la
compañía suministradora, instalado, incluyendo el propio interruptor, embornado y accesorios para for-
mar parte de la centralización de contadores concentrados; según REBT, ITC-16.

LGA 03 portal 3 1 1,00

LGA 04 portal 4 1 1,00

LGA 05 portal 5 1 1,00

LGA 06 portal 6 1 1,00

LGA 07 portal 7 1 1,00

LGA 09 portal 9 1 1,00

LGA 10 garaje 1 1,00

7,00
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7,00 312,56 2.187,92

15.01.04.06 u   MÓDULO INTERRUPTOR CORTE EN CARGA 400 A                         

Módulo de interruptor de corte en carga para una intensidad máxima de 400 A, homologado por la
compañía suministradora, instalado, incluyendo el propio interruptor, embornado y accesorios para for-
mar parte de la centralización de contadores concentrados; según REBT, ITC-16.

LGA 12 clima 1 1,00

1,00

1,00 379,51 379,51

15.01.04.07 u   COLUMNA 12 CONTADORES ELECTRÓNICOS+RELOJ                        

Columnas montadas por cuadros modulares con envolvente para 12 contadores electrónicos monofá-
sicos inferiores a 14 kW, de 630x1440 mm de dimensiones, con o sin discriminación horaria, homolo-
gada por la compañia suministradora, formada por: Bases Neozed D02 de 63A, embarrado general
y  de protección con pletina de cobre 20x4 mm, cableado con conductores de cobre rígido clase 2 ti-
po H07Z-R de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito de reloj, bornes
de salida con capacidad hasta 25 mm2, bornes de seccionamiento de 4 mm2, totalmente instalado y
conexionado, incluyendo cableado y  accesorios para formar parte de la centralización de contado-
res; según REBT, ITC-16.
Homologado por Unión Fenosa Distribución.

LGA 01 1 1,00

LGA 02 1 1,00

LGA 04 2 2,00

LGA 05 2 2,00

LGA 06 2 2,00

LGA 07 1 1,00

LGA 08 1 1,00

LGA 09 1 1,00

11,00

11,00 1.263,04 13.893,44

15.01.04.08 u   COLUMNA 16 CONTADORES ELECTRÓNICOS+RELOJ                        

Columnas montadas por cuadros modulares con envolvente para 16 contadores electrónicos monofá-
sicos inferiores a 14 kW, de 630x1710 mm de dimensiones, con o sin discriminación horaria, homolo-
gada por la compañia suministradora, formada por: Bases Neozed D02 de 63A, embarrado general
y  de protección con pletina de cobre 20x4 mm, cableado con conductores de cobre rígido clase 2 ti-
po H07Z-R de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito de reloj, bornes
de salida con capacidad hasta 25 mm2, bornes de seccionamiento de 4 mm2, totalmente instalado y
conexionado, incluyendo cableado y  accesorios para formar parte de la centralización de contado-
res; según REBT, ITC-16.
Homologado por Unión Fenosa Distribución.

LGA 03 1 1,00

1,00

1,00 1.615,40 1.615,40

15.01.04.09 u   COLUMNA 3 CONTADORES ELECTRÓNICOS+RELOJ                         

Columnas montadas por cuadros modulares con envolvente para 3 contadores electrónicos trifási-
cos superiores a 15 kW, de 630x1035 mm de dimensiones, con o sin discriminación horaria, homolo-
gada por la compañia suministradora, formada por: Bases Neozed D03 de 100A, embarrado general
y  de protección con pletina de cobre 20x4 mm, cableado con conductores de cobre rígido clase 2 ti-
po H07Z-R de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito de reloj, bornes
de salida con capacidad hasta 25 mm2, bornes de seccionamiento de 4 mm2, totalmente instalado y
conexionado, incluyendo cableado y  accesorios para formar parte de la centralización de contado-
res; según REBT, ITC-16.
Homologado por Unión Fenosa Distribución.

LGA 01 1 1,00

LGA 02 1 1,00

LGA 03 1 1,00

LGA 04 1 1,00

LGA 05 1 1,00

LGA 06 1 1,00

LGA 07 1 1,00
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LGA 08 1 1,00

LGA 09 1 1,00

9,00

9,00 672,64 6.053,76

15.01.04.10 u   COLUMNA 6 CONTADORES ELECTRÓNICOS+RELOJ                         

Columnas montadas por cuadros modulares con envolvente para 6 contadores electrónicos trifási-
cos superiores a 15 kW, de 630x1440 mm de dimensiones, con o sin discriminación horaria, homolo-
gada por la compañia suministradora, formada por: Bases Neozed D03 de 100A, embarrado general
y  de protección con pletina de cobre 20x4 mm, cableado con conductores de cobre rígido clase 2 ti-
po H07Z-R de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito de reloj, bornes
de salida con capacidad hasta 25 mm2, bornes de seccionamiento de 4 mm2, totalmente instalado y
conexionado, incluyendo cableado y  accesorios para formar parte de la centralización de contado-
res; según REBT, ITC-16.
Homologado por Unión Fenosa Distribución.

LGA 11 1 1,00

1,00

1,00 1.144,43 1.144,43

15.01.04.11 u   CONJUNTO MÓDULO 1 CONTADOR TRIFÁSICO C/FUSIBLES                 

Conjunto modular para 1 contador electrónico trifásico > 41,5 kW, de 630x1440 mm de dimensio-
nes, homologada por la compañía suministradora, formada por: 4 bornes de conexión abonado de
25 mm2 y conexión para reloj de 2,5 mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores
de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de sección, 1 bloque de bornes de ocho elementos
para verificación y  cambio de aparatos de medida directa, bloque de bornes interrumpibles de com-
probación de 10 elementos 10E-6I-4T, 3 bases de tamaño 2, tipo BUC, con dispositivo extintor de ar-
co y  tornillería de conexion M10 de acero inox idable, cableado con conductores de cobre rígido, cla-
se 2 tipo H07Z-R de 4 mm2 para la conexión de trafos a bornes interrumpibles y  de estos a contado-
res, y  2,5 mm2 para la sección de tensión, dispositivos de ventilación en la tapa, conos entrada y  sa-
lida de cables, dispositivos de precinto en la tapa y  ventanilla practicable para acceso al contador, to-
talmente instalado y  conexionado, incluyendo cableado y  accesorios; según REBT, ITC-16.
Homologado por Unión Fenosa Distribución.

LGA 10 1 1,00

LGA 12 1 1,00

2,00

2,00 778,12 1.556,24

15.01.04.12 u   PROTECTOR SOBRETENSIONES DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS CUADRO PRI

Suministro e instalación de 1 protector combinado contra sobretensiones de tipo 1 + 2 según
RBT-02, modelo ATSHIELD 400T (Ref. AT-8616) de Aplicaciones Tecnológicas o equivalente, para
la protección de un cuadro principal trifásico de 400 V con neutro, corriente de impulsos con onda de
10/350 µs de 30/120 kA y nivel protección 1,5 kV. Totalmente instalado, montado, conexionado y
comprobado según RBT-02 y  CTE DB-SUA-8, sin incluir ayudas de albañilería.

LGAs 12 12,00

12,00

12,00 1.170,10 14.041,20

15.01.04.13 m   CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 4x185 mm2                   

Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico,
formado por conductor unipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 de 4x185 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja
opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión; instalado sobre canaliza-
ción (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

1,05 74,51 78,24

78,24

78,24 130,41 10.203,28
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15.01.04.14 m   CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 2x(4x95) mm2                

Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico,
formado por conductor unipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2x(4x95) mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con ba-
ja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión; instalado sobre canali-
zación (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

1,05 18,35 19,27

19,27

19,27 132,65 2.556,17

15.01.04.15 m   CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 2x(4x120) mm2               

Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico,
formado por conductor unipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2x(4x120) mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con
baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión; instalado sobre cana-
lización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

1,05 139,63 146,61

146,61

146,61 169,26 24.815,21

15.01.04.16 m   CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 2x(4x150) mm2               

Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico,
formado por conductor unipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2x(4x150) mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con
baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión; instalado sobre cana-
lización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

1,05 179,76 188,75

188,75

188,75 208,85 39.420,44

15.01.04.17 m   CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 2x(4x185) mm2               

Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico,
formado por conductor unipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2x(4x185) mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con
baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión; instalado sobre cana-
lización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

1,05 88,03 92,43

92,43

92,43 252,62 23.349,67

15.01.04.18 m   CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 2x(4x240) mm2               

Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico,
formado por conductor unipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2x(4x240) mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con
baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión; instalado sobre cana-
lización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

1,05 87,97 92,37
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92,37

92,37 329,86 30.469,17

15.01.04.19 m   CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 3x(4x120) mm2               

Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico,
formado por conductor unipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 de 3x(4x120) mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con
baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión; instalado sobre cana-
lización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

1,05 20,87 21,91

21,91

21,91 250,20 5.481,88

15.01.04.20 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x16 mm2                       

Cableado de Derivación Indiv idual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema monofásico, formado
por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 3x16 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-
dad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y  cable de hilo de mando en
color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de co-
nex iones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
ción de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1,1 264,01 290,41

290,41

290,41 13,91 4.039,60

15.01.04.21 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x25 mm2                       

Cableado de Derivación Indiv idual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema monofásico, formado
por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 3x25 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-
dad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y  cable de hilo de mando en
color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de co-
nex iones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
ción de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1,1 2.369,53 2.606,48

2.606,48

2.606,48 19,03 49.601,31

15.01.04.22 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x35 mm2                       

Cableado de Derivación Indiv idual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema monofásico, formado
por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 3x35 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-
dad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y  cable de hilo de mando en
color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de co-
nex iones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
ción de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1,1 1.861,42 2.047,56

2.047,56

2.047,56 24,46 50.083,32
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15.01.04.23 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x6 mm2                         

Cableado de Derivación Indiv idual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por
conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 5x6 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-
dad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y  cable de hilo de mando en
color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de co-
nex iones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
ción de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1,1 143,30 157,63

157,63

157,63 10,35 1.631,47

15.01.04.24 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x10 mm2                        

Cableado de Derivación Indiv idual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por
conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 5x10 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-
dad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y  cable de hilo de mando en
color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de co-
nex iones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
ción de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1,1 54,91 60,40

60,40

60,40 14,28 862,51

15.01.04.25 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2                        

Cableado de Derivación Indiv idual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por
conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 5x16 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-
dad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y  cable de hilo de mando en
color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de co-
nex iones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
ción de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1,1 112,63 123,89

123,89

123,89 20,29 2.513,73

15.01.04.26 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x50 mm2                        

Cableado de Derivación Indiv idual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por
conductor unipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 5x50 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-
dad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y  cable de hilo de mando en
color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de co-
nex iones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
ción de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1,1 68,00 74,80

74,80

74,80 61,58 4.606,18
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15.01.04.27 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 4x(1x150)+TTx150 mm2            

Cableado de Derivación Indiv idual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por
manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de ti-
po RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de  4x(1x150)+TTx150 mm2 de sección, no propagador de la llama
ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión;
instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p.
de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y  UNE-EN
50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.

1,1 17,08 18,79

18,79

18,79 177,46 3.334,47

15.01.04.28 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 4x(1x240)+TTx120 mm2            

Cableado de Derivación Indiv idual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por
manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de ti-
po RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de  4x(1x240)+TTx120 mm2 de sección, no propagador de la llama
ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión;
instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p.
de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y  UNE-EN
50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.

1,1 13,58 14,94

14,94

14,94 188,18 2.811,41

15.01.04.29 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x70 mm2 ALTA SEGURIDAD         

Cableado de Derivación Indiv idual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por
conductor unipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS+)
Cca-s1b,d1,a1 de 5x70 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-
dad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y  cable de hilo de mando en
color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de co-
nex iones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
ción de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Grupo electrógeno 1,1 70,00 77,00

77,00

77,00 110,38 8.499,26

15.01.04.30 m   CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO PVC ENCHUFABLE D=40 mm                 

Canalización de tubo rígido de PVC enchufable, en color negro, de diámetro 40 mm; fabricado confor-
me a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-1 y  UNE-EN 60423, con resistencia a compresión de
320 N, y  no propagador de la llama. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de
tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y  ac-
cesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21.

D.I. 3x 16 mm² 526,53 526,53

D.I. 5x 6 mm² 125,76 125,76

652,29

652,29 6,15 4.011,58

15.01.04.31 m   CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO PVC ENCHUFABLE D=50 mm                 

Canalización de tubo rígido de PVC enchufable, en color negro, de diámetro 50 mm; fabricado confor-
me a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-1 y  UNE-EN 60423, con resistencia a compresión de
320 N, y  no propagador de la llama. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de
tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y  ac-
cesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21.

D.I. 3x 25 mm² 2231,17 2.231,17

D.I. 5x 10 mm² 59,71 59,71
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2.290,88

2.290,88 6,86 15.715,44

15.01.04.32 m   CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO PVC ENCHUFABLE D=63 mm                 

Canalización de tubo rígido de PVC enchufable, en color negro, de diámetro 63 mm; fabricado confor-
me a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-1 y  UNE-EN 60423, con resistencia a compresión de
320 N, y  no propagador de la llama. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de
tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y  ac-
cesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21.

D.I. 3x 35 mm² 2046,12 2.046,12

D.I. 5x 16 mm² 123,43 123,43

D.I. 5x 50 mm² 73,99 73,99

D.I. 5x 70 mm² 77 77,00

2.320,54

2.320,54 7,94 18.425,09

15.01.04.33 m   CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO PVC ENCHUFABLE D=75 mm                 

Canalización de tubo rígido de PVC enchufable, en color negro, de diámetro 75 mm; fabricado confor-
me a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-1 y  UNE-EN 60423, con resistencia a compresión de
320 N, y  no propagador de la llama. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de
tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y  ac-
cesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21.

18,79 18,79

18,79

18,79 7,94 149,19

15.01.04.34 m   BANDEJA PVC 60x200 mm                                           

Suministro y  colocación de bandeja lisa de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038, código
de pedido 66201-48, serie 66, marca UNEX o equivalente, de 60x200 mm, resistencia al impacto
20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV
y con buen comportamiento a la intemperie y  frente a la acción de los agentes químicos, con 1 com-
partimento y  tapa de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038, código de pedido 66202-48, con
soporte horizontal, de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038, código de pedido 60203-44.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y  fijación de la bandeja.

1 74,72 74,72

1 3,86 3,86

1 2,92 2,92

81,50

81,50 78,81 6.423,02

15.01.04.35 m   BANDEJA PVC 100x400 mm                                          

Suministro y  colocación de bandeja lisa de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038, código
de pedido 66421-48, serie 66, marca UNEX o equivalente, de 100x400 mm, resistencia al impacto
20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV
y con buen comportamiento a la intemperie y  frente a la acción de los agentes químicos, con 1 com-
partimento y  tapa de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038, código de pedido 66402-48, con
soporte horizontal, de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038, código de pedido 60403-44.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y  fijación de la bandeja.

1 125,97 125,97

125,97

125,97 183,10 23.065,11

15.01.04.36 m   BANDEJA PVC 100x600 mm                                          

Suministro y  colocación de bandeja lisa de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038, código
de pedido 66421-48, serie 66, marca UNEX o equivalente, de 100x600 mm, resistencia al impacto
20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV
y con buen comportamiento a la intemperie y  frente a la acción de los agentes químicos, con 1 com-
partimento y  tapa de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038, código de pedido 66402-48, con
soporte horizontal, de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038, código de pedido 60403-44.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y  fijación de la bandeja.

1 31,72 31,72

31,72
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31,72 203,65 6.459,78

TOTAL APARTADO 15.01.04 INSTALACIÓN ENLACE................... 386.556,19
APARTADO 15.01.05 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
SUBAPARTADO 15.01.05.01 VIVIENDAS                                                       

15.01.05.01.01 u   CUADRO GENERAL DISTRIB. VIVIENDA ELECTR. ELEVADA S<160 m2 10 CIR

Cuadro general de distribución y  protección de una v iv ienda menor de 160 m2 de superficie útil, con
grado de electrificación elevado (9200 W) para 10 circuitos, formado por caja de distribución empotra-
ble con puerta, fabricada en material termoplástico libre de halógenos (HF) con grado de protección
IP40-IK07, conforme a UNE-EN 60670-1 y  UNE-EN 62208, con capacidad para 28 elementos
(DIN), con perfil omega y embarrado de protección, y  equipado con la aparamenta definida en esque-
mas unifilares. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y  rotulación. Conforme a
REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26.

VT1-2D1 15 15,00

VT2-2D2 15 15,00

VT3-2D3 5 5,00

VT4-2D4M 5 5,00

VT5-2D5 2 2,00

VT6-2D6 1 1,00

VT7-2D7 2 2,00

VT8-2D8M 1 1,00

VT9-3D1 50 50,00

VT10-3D2 10 10,00

VT11-3D3 5 5,00

VT12-3D4 5 5,00

VT13-3D5 4 4,00

VT14-4D1 5 5,00

VT15-4D2 1 1,00

VT16-2D9 5 5,00

VT17-2D10 5 5,00

136,00

136,00 297,77 40.496,72

15.01.05.01.02 u   PROTECTOR SOBRETENSIONES DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS CUADRO SEC

Suministro e instalación de 1 protector combinado contra sobretensiones de tipo 2 + 3 según
RBT-02, modelo ATCOVER 230M (Ref. AT-8112) de Aplicaciones Tecnológicas o equivalente, pa-
ra la protección de un cuadro secundario monofásico de 230 V con neutro, corriente máxima con on-
da de 8/20 µs de 30/120 kA y nivel de protección de 900 V. Totalmente instalado, montado, conexio-
nado y  comprobado según RBT-02 y  CTE DB-SUA-8, sin incluir ayudas de albañilería.

VT1-2D1 15 15,00

VT2-2D2 15 15,00

VT3-2D3 5 5,00

VT4-2D4M 5 5,00

VT5-2D5 2 2,00

VT6-2D6 1 1,00

VT7-2D7 2 2,00

VT8-2D8M 1 1,00

VT9-3D1 50 50,00

VT10-3D2 10 10,00

VT11-3D3 5 5,00

VT12-3D4 5 5,00

VT13-3D5 4 4,00

VT14-4D1 5 5,00

VT15-4D2 1 1,00

VT16-2D9 5 5,00

VT17-2D10 5 5,00

136,00

136,00 437,98 59.565,28
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15.01.05.01.03 u   PUNTO LUZ SENCILLO GAMA ALTA                                    

Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16
mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de
450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, y  mecanismo de interrup-
tor unipolar de gama alta, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e insta-
lado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y  medios aux iliares (excepto
elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

VT1-2D1 15 6,00 90,00

VT2-2D2 15 6,00 90,00

VT3-2D3 5 6,00 30,00

VT4-2D4M 5 4,00 20,00

VT5-2D5 2 6,00 12,00

VT6-2D6 1 6,00 6,00

VT7-2D7 2 6,00 12,00

VT8-2D8M 1 4,00 4,00

VT9-3D1 50 7,00 350,00

VT10-3D2 10 7,00 70,00

VT11-3D3 5 6,00 30,00

VT12-3D4 5 7,00 35,00

VT13-3D5 4 7,00 28,00

VT14-4D1 5 7,00 35,00

VT15-4D2 1 6,00 6,00

VT16-2D9 5 6,00 30,00

VT17-2D10 5 6,00 30,00

878,00

878,00 32,41 28.455,98

15.01.05.01.04 u   PUNTO LUZ CONMUTADO GAMA ALTA                                   

Punto de luz conmutado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm,
cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de
450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, y 2 mecanismos de inte-
rruptor / conmutador unipolar de gama alta, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmen-
te montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos, conexiones y  medios
auxiliares (excepto elevación y /o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

VT1-2D1 15 7,00 105,00

VT2-2D2 15 7,00 105,00

VT3-2D3 5 7,00 35,00

VT4-2D4M 5 8,00 40,00

VT5-2D5 2 7,00 14,00

VT6-2D6 1 6,00 6,00

VT7-2D7 2 8,00 16,00

VT8-2D8M 1 6,00 6,00

VT9-3D1 50 8,00 400,00

VT10-3D2 10 8,00 80,00

VT11-3D3 5 9,00 45,00

VT12-3D4 5 8,00 40,00

VT13-3D5 4 9,00 36,00

VT14-4D1 5 11,00 55,00

VT15-4D2 1 10,00 10,00

VT16-2D9 5 7,00 35,00

VT17-2D10 5 7,00 35,00

1.063,00

1.063,00 60,75 64.577,25
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15.01.05.01.05 u   PUNTO LUZ CRUZAMIENTO GAMA ALTA                                 

Punto de luz conmutado de cruce, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos
M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal
de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, 2 mecanismos de inte-
rruptor / conmutador unipolar, y  1 mecanismo de cruzamiento de gama alta, con acabado en blanco
/ color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con
tornillos, conexiones y  medios aux iliares (excepto elevación y /o transporte). Conforme a REBT:
ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

VT1-2D1 15 1,00 15,00

VT2-2D2 15 1,00 15,00

VT3-2D3 5 1,00 5,00

VT4-2D4M 5 1,00 5,00

VT5-2D5 2 1,00 2,00

VT6-2D6 1 1,00 1,00

VT7-2D7 2 1,00 2,00

VT8-2D8M 1 1,00 1,00

VT9-3D1 50 1,00 50,00

VT10-3D2 10 1,00 10,00

VT11-3D3 5 1,00 5,00

VT12-3D4 5 1,00 5,00

VT13-3D5 4 1,00 4,00

VT14-4D1 5 1,00 5,00

VT15-4D2 1 1,00 1,00

VT16-2D9 5 1,00 5,00

VT17-2D10 5 1,00 5,00

136,00

136,00 93,03 12.652,08

15.01.05.01.06 u   PUNTO LUZ ADICIONAL                                             

Punto de luz adicional, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, y
cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de
450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, sin mecanismo. Totalmen-
te montado e instalado; i/p.p. de caja de conexiones y  medios aux iliares (excepto elevación y /o
transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

VT1-2D1 15 1,00 15,00

VT2-2D2 15 1,00 15,00

VT3-2D3 5 1,00 5,00

VT4-2D4M 5 5,00

VT5-2D5 2 1,00 2,00

VT6-2D6 1 2,00 2,00

VT7-2D7 2 2,00 4,00

VT8-2D8M 1 2,00 2,00

VT9-3D1 50 2,00 100,00

VT10-3D2 10 1,00 10,00

VT11-3D3 5 2,00 10,00

VT12-3D4 5 2,00 10,00

VT13-3D5 4 2,00 8,00

VT14-4D1 5 2,00 10,00

VT15-4D2 1 2,00 2,00

VT16-2D9 5 1,00 5,00

VT17-2D10 5 1,00 5,00

210,00

210,00 17,54 3.683,40

15.01.05.01.07 u   PUNTO TIMBRE GAMA ALTA ZUMBADOR SENCILLO                        

Punto de timbre con zumbador sencillo, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halóge-
nos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nomi-
nal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, mecanismo de pulsa-
dor unipolar, y  zumbador sencillo de gama alta, con acabado en blanco / color básico estándar. Total-
mente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos, conexiones y  me-
dios aux iliares (excepto elevación y /o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
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VT1-2D1 15 15,00

VT2-2D2 15 15,00

VT3-2D3 5 5,00

VT4-2D4M 5 5,00

VT5-2D5 2 2,00

VT6-2D6 1 1,00

VT7-2D7 2 2,00

VT8-2D8M 1 1,00

VT9-3D1 50 50,00

VT10-3D2 10 10,00

VT11-3D3 5 5,00

VT12-3D4 5 5,00

VT13-3D5 4 4,00

VT14-4D1 5 5,00

VT15-4D2 1 1,00

VT16-2D9 5 5,00

VT17-2D10 5 5,00

136,00

136,00 57,39 7.805,04

15.01.05.01.08 u   PUNTO PULSADOR GAMA ALTA                                        

Punto de alimentación con pulsador, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos
M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal
de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, mecanismo de pulsa-
dor unipolar de gama alta, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e ins-
talado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y  medios aux iliares (excep-
to elevación y /o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

VT1-2D1 15 15,00

VT2-2D2 15 15,00

VT3-2D3 5 5,00

VT4-2D4M 5 5,00

VT5-2D5 2 2,00

VT6-2D6 1 1,00

VT7-2D7 2 2,00

VT8-2D8M 1 1,00

VT9-3D1 50 50,00

VT10-3D2 10 10,00

VT11-3D3 5 5,00

VT12-3D4 5 5,00

VT13-3D5 4 4,00

VT14-4D1 5 5,00

VT15-4D2 1 1,00

VT16-2D9 5 5,00

VT17-2D10 5 5,00

136,00

136,00 30,69 4.173,84

15.01.05.01.09 u   BASE DE ENCHUFE 16A GAMA ALTA                                   

Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con tubo PVC
corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de co-
bre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2,5
mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 16A de gama alta, con acabado en blanco / co-
lor básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con torni-
llos, conexiones y  medios aux iliares (excepto elevación y /o transporte). Conforme a REBT:
ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

VT1-2D1 15 20,00 300,00

VT2-2D2 15 20,00 300,00

VT3-2D3 5 20,00 100,00

VT4-2D4M 5 19,00 95,00

VT5-2D5 2 20,00 40,00

VT6-2D6 1 19,00 19,00

VT7-2D7 2 20,00 40,00
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VT8-2D8M 1 17,00 17,00

VT9-3D1 50 22,00 1.100,00

VT10-3D2 10 22,00 220,00

VT11-3D3 5 22,00 110,00

VT12-3D4 5 22,00 110,00

VT13-3D5 4 22,00 88,00

VT14-4D1 5 24,00 120,00

VT15-4D2 1 24,00 24,00

VT16-2D9 5 21,00 105,00

VT17-2D10 5 20,00 100,00

2.888,00

2.888,00 35,77 103.303,76

15.01.05.01.10 u   BASE DE ENCHUFE DOBLE 16A GAMA ALTA                             

Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con tubo
PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipola-
res de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
de 2,5 mm2 de sección, 2 mecanismos de base de enchufe de 16A de gama alta, con acabado en
blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo univer-
sal con tornillos, conexiones y  medios aux iliares (excepto elevación y /o transporte). Conforme a
REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

VT1-2D1 15 4,00 60,00

VT2-2D2 15 4,00 60,00

VT3-2D3 5 4,00 20,00

VT4-2D4M 5 4,00 20,00

VT5-2D5 2 4,00 8,00

VT6-2D6 1 4,00 4,00

VT7-2D7 2 4,00 8,00

VT8-2D8M 1 4,00 4,00

VT9-3D1 50 5,00 250,00

VT10-3D2 10 5,00 50,00

VT11-3D3 5 5,00 25,00

VT12-3D4 5 5,00 25,00

VT13-3D5 4 5,00 20,00

VT14-4D1 5 6,00 30,00

VT15-4D2 1 6,00 6,00

VT16-2D9 5 4,00 20,00

VT17-2D10 5 4,00 20,00

630,00

630,00 48,83 30.762,90

15.01.05.01.11 u   BASE DE ENCHUFE 25A                                             

Base de enchufe con toma de tierra de 25A, para toma de placa de cocina, horno o similar, realiza-
da con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M25 mm, cableado formado por conducto-
res unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 6 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 25A de tipo estándar con
claja para conexión con aparato, con acabado en blanco. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de
caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y  medios aux iliares (excepto elevación y /o
transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

VT1-2D1 15 15,00

VT2-2D2 15 15,00

VT3-2D3 5 5,00

VT4-2D4M 5 5,00

VT5-2D5 2 2,00

VT6-2D6 1 1,00

VT7-2D7 2 2,00

VT8-2D8M 1 1,00

VT9-3D1 50 50,00

VT10-3D2 10 10,00

VT11-3D3 5 5,00

VT12-3D4 5 5,00

VT13-3D5 4 4,00
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VT14-4D1 5 5,00

VT15-4D2 1 1,00

VT16-2D9 5 5,00

VT17-2D10 5 5,00

136,00

136,00 53,14 7.227,04

15.01.05.01.12 m   CIRCUITO ILUMINACIÓN 10A [C1 - C6]                              

Circuito monofásico independiente de distribución interna destinado a alimentar los puntos de ilumina-
ción en el interior de una v iv ienda (C1, C6 y  otros); formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados de tipo H07Z1-K, de sección 3x1,5 mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para una tensión
nominal de 450/750 V; con canalización empotrada de tubo PVC corrugado M16/gp5. Totalmente ins-
talado y  conectado; i/p.p. de cajas de registro y  regletas de conexión. Instalación conforme a
REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.

VT1-2D1 15 20,00 2,00 600,00

VT2-2D2 15 20,00 2,00 600,00

VT3-2D3 5 20,00 2,00 200,00

VT4-2D4M 5 20,00 2,00 200,00

VT5-2D5 2 20,00 2,00 80,00

VT6-2D6 1 20,00 2,00 40,00

VT7-2D7 2 20,00 2,00 80,00

VT8-2D8M 1 20,00 2,00 40,00

VT9-3D1 50 20,00 2,00 2.000,00

VT10-3D2 10 20,00 2,00 400,00

VT11-3D3 5 20,00 2,00 200,00

VT12-3D4 5 20,00 2,00 200,00

VT13-3D5 4 20,00 2,00 160,00

VT14-4D1 5 20,00 2,00 200,00

VT15-4D2 1 20,00 2,00 40,00

VT16-2D9 5 20,00 2,00 200,00

VT17-2D10 5 20,00 2,00 200,00

5.440,00

5.440,00 4,88 26.547,20

15.01.05.01.13 m   CIRCUITO TOMAS CORRIENTE GENERAL 16A [C2 - C7]                  

Circuito monofásico independiente de distribución interna destinado a alimentar las tomas de corriente
de uso general (enchufes) en el interior de una v iv ienda (C2, C7 y  otros); formado por conductores
unipolares de cobre aislados de tipo H07Z1-K, de sección 3x2,5 mm2 (2 conductores + Tierra), aisla-
dos para una tensión nominal de 450/750 V; con canalización empotrada de tubo PVC corrugado
M20/gp5. Totalmente instalado y  conectado; i/p.p. de cajas de registro y  regletas de conexión. Insta-
lación conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.

VT1-2D1 15 20,00 2,00 600,00

VT2-2D2 15 20,00 2,00 600,00

VT3-2D3 5 20,00 2,00 200,00

VT4-2D4M 5 20,00 2,00 200,00

VT5-2D5 2 20,00 2,00 80,00

VT6-2D6 1 20,00 2,00 40,00

VT7-2D7 2 20,00 2,00 80,00

VT8-2D8M 1 20,00 2,00 40,00

VT9-3D1 50 20,00 2,00 2.000,00

VT10-3D2 10 20,00 2,00 400,00

VT11-3D3 5 20,00 2,00 200,00

VT12-3D4 5 20,00 2,00 200,00

VT13-3D5 4 20,00 2,00 160,00

VT14-4D1 5 20,00 2,00 200,00

VT15-4D2 1 20,00 2,00 40,00

VT16-2D9 5 20,00 2,00 200,00

VT17-2D10 5 20,00 2,00 200,00

5.440,00

5.440,00 5,64 30.681,60
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15.01.05.01.14 m   CIRCUITO TOMA PLACA COCINA / HORNO 25A [C3]                     

Circuito monofásico independiente de distribución interna destinado a alimentar las tomas de corriente
de placa de cocina y  horno en el interior de una v iv ienda (C3); formado por conductores unipolares
de cobre aislados de tipo H07Z1-K, de sección 3x6 mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para
una tensión nominal de 450/750 V; con canalización empotrada de tubo PVC corrugado M25/gp5. To-
talmente instalado y  conectado; i/p.p. de cajas de registro y  regletas de conexión. Instalación confor-
me a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.

VT1-2D1 15 15,00 225,00

VT2-2D2 15 15,00 225,00

VT3-2D3 5 15,00 75,00

VT4-2D4M 5 15,00 75,00

VT5-2D5 2 15,00 30,00

VT6-2D6 1 15,00 15,00

VT7-2D7 2 15,00 30,00

VT8-2D8M 1 15,00 15,00

VT9-3D1 50 15,00 750,00

VT10-3D2 10 15,00 150,00

VT11-3D3 5 15,00 75,00

VT12-3D4 5 15,00 75,00

VT13-3D5 4 15,00 60,00

VT14-4D1 5 15,00 75,00

VT15-4D2 1 15,00 15,00

VT16-2D9 5 15,00 75,00

VT17-2D10 5 15,00 75,00

2.040,00

2.040,00 8,51 17.360,40

15.01.05.01.15 m   CIRCUITO TOMA LAVADORA-LAVAVAJILLAS-TERMO 20A [C4]              

Circuito monofásico independiente de distribución interna destinado a alimentar las tomas de corriente
de lavadora, lavavajillas y  termo eléctrico en el interior de una v iv ienda (C3); formado por conducto-
res unipolares de cobre aislados de tipo H07Z1-K, de sección 3x4 mm2 (2 conductores + Tierra), ais-
lados para una tensión nominal de 450/750 V; con canalización empotrada de tubo PVC corrugado
M20/gp5. Totalmente instalado y  conectado; i/p.p. de cajas de registro y  regletas de conexión. Insta-
lación conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.

VT1-2D1 15 15,00 3,00 675,00

VT2-2D2 15 15,00 3,00 675,00

VT3-2D3 5 15,00 3,00 225,00

VT4-2D4M 5 15,00 3,00 225,00

VT5-2D5 2 15,00 3,00 90,00

VT6-2D6 1 15,00 3,00 45,00

VT7-2D7 2 15,00 3,00 90,00

VT8-2D8M 1 15,00 3,00 45,00

VT9-3D1 50 15,00 3,00 2.250,00

VT10-3D2 10 15,00 3,00 450,00

VT11-3D3 5 15,00 3,00 225,00

VT12-3D4 5 15,00 3,00 225,00

VT13-3D5 4 15,00 3,00 180,00

VT14-4D1 5 15,00 3,00 225,00

VT15-4D2 1 15,00 3,00 45,00

VT16-2D9 5 15,00 3,00 225,00

VT17-2D10 5 15,00 3,00 225,00

6.120,00

6.120,00 6,71 41.065,20

15.01.05.01.16 m   CIRCUITO TOMAS CORRIENTE BAÑOS / COCINA 16A [C5]                

Circuito monofásico independiente de distribución interna destinado a alimentar las tomas de corriente
(enchufes) en cuartos de baño y  tomas aux iliares de cocina en el interior de una v iv ienda (C5 y
otros); formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07Z1-K, de sección 3x2,5
mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para una tensión nominal de 450/750 V; con canalización em-
potrada de tubo PVC corrugado M20/gp5. Totalmente instalado y  conectado; i/p.p. de cajas de regis-
tro y  regletas de conexión. Instalación conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.
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VT1-2D1 15 20,00 300,00

VT2-2D2 15 20,00 300,00

VT3-2D3 5 20,00 100,00

VT4-2D4M 5 20,00 100,00

VT5-2D5 2 20,00 40,00

VT6-2D6 1 20,00 20,00

VT7-2D7 2 20,00 40,00

VT8-2D8M 1 20,00 20,00

VT9-3D1 50 20,00 1.000,00

VT10-3D2 10 20,00 200,00

VT11-3D3 5 20,00 100,00

VT12-3D4 5 20,00 100,00

VT13-3D5 4 20,00 80,00

VT14-4D1 5 20,00 100,00

VT15-4D2 1 20,00 20,00

VT16-2D9 5 20,00 100,00

VT17-2D10 5 20,00 100,00

2.720,00

2.720,00 5,64 15.340,80

15.01.05.01.17 m   CIRCUITO AUTOMATIZACIÓN 10A [C11]                               

Circuito monofásico independiente de distribución interna destinado a los sistemas de automatiza-
ción, gestión técnica de la energía y  seguridad en el interior de una v iv ienda (C11); formado por con-
ductores unipolares de cobre aislados de tipo H07Z1-K, de sección 3x1,5 mm2 (2 conductores + Tie-
rra), aislados para una tensión nominal de 450/750 V; con canalización empotrada de tubo PVC co-
rrugado M16/gp5. Totalmente instalado y  conectado; i/p.p. de cajas de registro y  regletas de cone-
x ión. Instalación conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.

VT1-2D1 15 20,00 300,00

VT2-2D2 15 20,00 300,00

VT3-2D3 5 20,00 100,00

VT4-2D4M 5 20,00 100,00

VT5-2D5 2 20,00 40,00

VT6-2D6 1 20,00 20,00

VT7-2D7 2 20,00 40,00

VT8-2D8M 1 20,00 20,00

VT9-3D1 50 20,00 1.000,00

VT10-3D2 10 20,00 200,00

VT11-3D3 5 20,00 100,00

VT12-3D4 5 20,00 100,00

VT13-3D5 4 20,00 80,00

VT14-4D1 5 20,00 100,00

VT15-4D2 1 20,00 20,00

VT16-2D9 5 20,00 100,00

VT17-2D10 5 20,00 100,00

2.720,00

2.720,00 4,77 12.974,40

TOTAL SUBAPARTADO 15.01.05.01 VIVIENDAS........................... 506.672,89
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SUBAPARTADO 15.01.05.02 SERVICIOS COMUNES                                               

15.01.05.02.01 ud  CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES MANCOMUNIDAD                         

Cuadro principal protección serv icios comunes MANCOMUNIDAD, formado por caja de
660x1320x110 mm, o similar, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 144 elementos, perfil
omega, embarrado de protección, limitador de sobretensiones, interruptores automáticos, diferencia-
les y  PIAS LEGRAND o similar. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado, según esquema
unifilar.

1 1,00

1,00

1,00 8.088,69 8.088,69

15.01.05.02.02 ud  CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES PORTAL                               

Cuadro protección serv icios comunes PORTAL, formado por caja de 660x720x110 mm, o similar,
de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 72 elementos, perfil omega, embarrado de protec-
ción, limitador de sobretensiones, interruptores automáticos, diferenciales y  PIAS LEGRAND o simi-
lar. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado, según esquema unifilar.

9 9,00

9,00

9,00 2.676,33 24.086,97

15.01.05.02.03 ud  CUADRO PROTEC.CLIMA                                             

Cuadro protección CLIMA, formado por caja IP 55 de 660x720x110 mm, o similar, de doble aisla-
miento de empotrar, con puerta de 72 elementos, perfil omega, embarrado de protección, limitador de
sobretensiones, interruptores automáticos, diferenciales y  PIAS LEGRAND o similar. Instalado, in-
cluyendo cableado y  conexionado, según esquema unifilar.

1 1,00

1,00

1,00 12.800,94 12.800,94

15.01.05.02.04 ud  CUADRO PROTEC.AFS                                               

Cuadro protección GP FONTANERIA, formado por caja IP 55 de 660x720x110 mm, o similar, de
doble aislamiento de empotrar, con puerta de 72 elementos, perfil omega, embarrado de protección, li-
mitador de sobretensiones, interruptores automáticos, diferenciales y  PIAS LEGRAND o similar. Ins-
talado, incluyendo cableado y conexionado, según esquema unifilar.

2 2,00

2,00

2,00 1.760,85 3.521,70

15.01.05.02.05 ud  CUADRO PROTEC.ASCENSOR                                          

Cuadro protección un ascensor, prev io a su cuadro de mando, formado por caja LEGRAND o simi-
lar, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protec-
ción, limitador de sobretensiones, interruptores automáticos, diferenciales y  PIAS LEGRAND o simi-
lar. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado, según esquema unifilar.

9 9,00

9,00

9,00 1.082,28 9.740,52

15.01.05.02.06 ud  CUADRO PROTEC.RITI                                              

Cuadro protección RITI, formado por caja de 660x920x110 mm, o similar, de doble aislamiento de
empotrar, con puerta de 96-120 elementos, perfil omega, embarrado de protección, limitador de sobre-
tensiones, interruptores automáticos, diferenciales y  PIAS LEGRAND o similar, con reserva de es-
pacio para todos los operadores. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

2 2,00

2,00

2,00 1.170,04 2.340,08

15.01.05.02.07 ud  CUADRO PROTEC.RITS                                              

Cuadro protección RITS, formado por caja de 660x920x110 mm, o similar, de doble aislamiento de
empotrar, con puerta de 96-120 elementos, perfil omega, embarrado de protección, limitador de sobre-
tensiones, interruptores automáticos, diferenciales y  PIAS LEGRAND o similar, con reserva de es-
pacio para todos los operadores. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.
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2 2,00

2,00

2,00 1.170,04 2.340,08

15.01.05.02.08 ud  CUADRO PROTEC.CUARTO COMUNIDAD                                  

Cuadro protección CUARTO COMUNIDAD, formado por caja de 660x920x110 mm, o similar, de
doble aislamiento de empotrar, con puerta de 96-120 elementos, perfil omega, embarrado de protec-
ción, limitador de sobretensiones, interruptores automáticos, diferenciales y  PIAS LEGRAND o simi-
lar, con reserva de espacio para todos los operadores. Instalado, incluyendo cableado y  conexiona-
do.

1 1,00

1,00

1,00 1.377,01 1.377,01

15.01.05.02.09 ud  CUADRO PROTEC.CONSERJERÍA                                       

Cuadro protección CONSERJERÍA, formado por caja de 660x920x110 mm, o similar, de doble ais-
lamiento de empotrar, con puerta de 96-120 elementos, perfil omega, embarrado de protección, limita-
dor de sobretensiones, interruptores automáticos, diferenciales y  PIAS LEGRAND o similar, con re-
serva de espacio para todos los operadores. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

1 1,00

1,00

1,00 1.377,01 1.377,01

15.01.05.02.10 m   CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x1,5 mm2            

Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 3x1,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

*****CS MANCOMUNIDAD

A.MAN.01 110 1,50 165,00

A.MAN.02 110 1,50 165,00

RESERVA 10 1,50 15,00

E.MAN 110 1,50 165,00

SOP.01 115 1,50 172,50

SOP.02 115 1,50 172,50

*****CS RITI portal 4

A.RITI 5 1,50 7,50

E.RITI 5 1,50 7,50

*****CS RITI portal 6

A.RITI 5 1,50 7,50

E.RITI 5 1,50 7,50

*****CS RITS portal 4

A.RITS 5 1,50 7,50

E.RITS 5 1,50 7,50

*****CS RITS portal 6

A.RITS 5 1,50 7,50

E.RITS 5 1,50 7,50

*****CS AFS sótano 1

A.AFS 1 15 1,50 22,50

E.AFS 1 15 1,50 22,50

*****CS AFS sótano 2

A.AFS 2 15 1,50 22,50

E.AFS 2 15 1,50 22,50

*****CS C.COMUNIDAD

A.COM 15 1,50 22,50

E.COM 15 1,50 22,50

*****CS CONSERJERÍA

A.CON 5 1,50 7,50
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E.CON 5 1,50 7,50

*****CS PORTAL

A.PX01 40 2,00 9,00 720,00

A.PX02 40 2,00 9,00 720,00

RESERVA 10 2,00 9,00 180,00

E.PX 40 2,00 9,00 720,00

*****CS CLIMA

A.CL01 20 2,00 40,00

A.CL02 20 2,00 40,00

RESERVA 20 2,00 40,00

E.CL01 20 2,00 40,00

3.565,00

3.565,00 4,17 14.866,05

15.01.05.02.11 m   CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x2,5 mm2            

Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 3x2,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

*****CS MANCOMUNIDAD

MAN.UV.01 110 1,50 165,00

MAN.UV.02 110 1,50 165,00

MAN.UV.03 110 1,50 165,00

VIDEOPORTERO 85 85,00

PUERTA 85 85,00

RIEGO 15 1,50 22,50

RESERVA 10 10,00

MANIOBRA 3 3,00

TOMA CUADRO 3 3,00

*****CS RITI portal 4

TLCA 5 5,00

TBRDSI 5 5,00

UV.01 5 5,00

*****CS RITI portal 6

TLCA 5 5,00

TBRDSI 5 5,00

UV.01 5 5,00

*****CS RITS portal 4

TLCA 5 5,00

TBRDSI 5 5,00

UV.01 5 5,00

*****CS RITS portal 6

TLCA 5 5,00

TBRDSI 5 5,00

UV.01 5 5,00

*****CS AFS sótano 1

AFS.UV.01 15 15,00

RESERVA 15 15,00

*****CS AFS sótano 2

AFS.UV.02 15 15,00

RESERVA 15 15,00

*****CS C.COMUNIDAD

COM.UV.01 15 15,00

COM.UV.02 15 15,00

*****CS CONSERJERÍA

CON.UV.01 10 10,00

RESERVA 10 10,00

SPLIT 35 35,00
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*****CS PORTAL

UV.PX01 40 2,00 9,00 720,00

VIDEOPORTERO 20 9,00 180,00

PUERTA 10 9,00 90,00

RESERVA 10 9,00 90,00

MANIOBRA 3 9,00 27,00

TOMA CUADRO 3 9,00 27,00

*****CS CLIMA

UV.CLI 20 2,00 40,00

BOMBA CLI 1/2 20 20,00

BOMBA CLI 2/2 20 20,00

BOMBA CLI 1/2 20 20,00

BOMBA CLI 2/2 20 20,00

BOMBA ACS 1/2 20 20,00

BOMBA ACS 2/2 20 20,00

BOMBA ACS 1/2 20 20,00

BOMBA ACS 2/2 20 20,00

CONTROL 15 15,00

RESERVA 10 10,00

MANIOBRA 3 3,00

TOMA CUADRO 3 3,00

2.273,50

2.273,50 6,43 14.618,61

15.01.05.02.12 m   CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x4 mm2              

Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 3x4 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

*****CS MANCOMUNIDAD

CS CONSERJERÍA 5 5,00

5,00

5,00 5,87 29,35

15.01.05.02.13 m   CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x6 mm2              

Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 3x6 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

*****CS C.COMUNIDAD

SPLIT 35 35,00

*****CS MANCOMUNIDAD

COL.01 100 2,00 200,00

235,00

235,00 6,88 1.616,80
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15.01.05.02.14 m   CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x2,5 mm2             

Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 5x2,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

*****CS AFS sótano 1

CM GRUPO AFS 1 15 15,00

CM GRUPO AFS 2 15 15,00

*****CS AFS sótano 2

CM GRUPO AFS 3 15 15,00

45,00

45,00 8,98 404,10

15.01.05.02.15 m   CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x6 mm2               

Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 5x6 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

*****CS MANCOMUNIDAD

CS RITI portal 4 45 45,00

CS RITI portal 6 20 20,00

CS RITS portal 4 90 90,00

CS RITS portal 6 50 50,00

CS AFS sótano 1 70 70,00

CS AFS sótano 2 40 40,00

*****CS PORTAL

CM ASCENSOR 40 9,00 360,00

675,00

675,00 15,43 10.415,25

15.01.05.02.16 m   CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x10 mm2              

Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 5x10 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

*****CS MANCOMUNIDAD

CS C.COMUNIDAD 110 110,00

110,00

110,00 26,01 2.861,10

15.01.05.02.17 m   CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x16 mm2              

Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 5x16 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

*****CS CLIMA
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B.C. ACS 1 60 60,00

B.C. ACS 2 60 60,00

B.C. ACS 3 60 60,00

B.C. ACS 4 60 60,00

B.C. ACS 5 60 60,00

B.C. CLI 1 60 60,00

B.C. CLI 2 60 60,00

420,00

420,00 12,53 5.262,60

15.01.05.02.18 m   CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x25 mm2              

Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 5x25 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

*****CS CLIMA

B.C. CLI 3 60 60,00

B.C. CLI 4 60 60,00

B.C. CLI 5 60 60,00

180,00

180,00 28,85 5.193,00

15.01.05.02.19 m   CANALIZ. TUBO RÍGIDO PVC BLIND. ENCHUF. LIBRE HALÓG. D=20 mm    

Canalización de tubo rígido de PVC blindado enchufable, no propagador de la llama, libre de halóge-
nos, de diámetro D20 mm.; con grado de protección 7 (s/UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN
60529:2018/A1:2018, UNE-EN 60529:2018/A2:2018 y UNE-EN
60529:2018/A2:2018/AC:2019-02) y  resistencia a compresión de 1250 N. Instalado en superficie so-
bre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm. como máximo. Total-
mente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y  accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21
y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008,
UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; diámetros y  roscas
s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares conforme a UNE-EN 61386-21:2005, UNE-EN
61386-21:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014, UNE-EN 60754-2:2014 y  UNE-EN
60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

Circuitos 3x 1,5 mm² 3565 3.565,00

Circuitos 3x 2,5 mm² 2273,5 2.273,50

Circuitos 3x 4 mm² 5 5,00

Circuitos 3x 6 mm² 235 235,00

Circuitos 5x 2,5 mm² 45 45,00

Circuitos 5x 4 mm² 6.123,50

6.123,50 10,62 65.031,57

15.01.05.02.20 m   CANALIZ. TUBO RÍGIDO PVC BLIND. ENCHUF. LIBRE HALÓG. D=25 mm    

Canalización de tubo rígido de PVC blindado enchufable, no propagador de la llama, libre de halóge-
nos, de diámetro D25 mm.; con grado de protección 7 (s/UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN
60529:2018/A1:2018, UNE-EN 60529:2018/A2:2018 y UNE-EN
60529:2018/A2:2018/AC:2019-02) y  resistencia a compresión de 1250 N. Instalado en superficie so-
bre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm. como máximo. Total-
mente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y  accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21
y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008,
UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; diámetros y  roscas
s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares conforme a UNE-EN 61386-21:2005, UNE-EN
61386-21:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014, UNE-EN 60754-2:2014 y  UNE-EN
60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

Circuitos 5x 6 mm² 675 675,00

675,00
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675,00 12,66 8.545,50

15.01.05.02.21 m   CANALIZ. TUBO RÍGIDO PVC BLIND. ENCHUF. LIBRE HALÓG. D=32 mm    

Canalización de tubo rígido de PVC blindado enchufable, no propagador de la llama, libre de halóge-
nos, de diámetro D32 mm.; con grado de protección 7 (s/UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN
60529:2018/A1:2018, UNE-EN 60529:2018/A2:2018 y UNE-EN
60529:2018/A2:2018/AC:2019-02) y  resistencia a compresión de 1250 N. Instalado en superficie so-
bre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm. como máximo. Total-
mente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y  accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21
y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008,
UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; diámetros y  roscas
s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares conforme a UNE-EN 61386-21:2005, UNE-EN
61386-21:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014, UNE-EN 60754-2:2014 y  UNE-EN
60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

Circuitos 5x 10 mm² 110 110,00

110,00

110,00 15,72 1.729,20

15.01.05.02.22 m   CANALIZ. TUBO RÍGIDO PVC BLIND. ENCHUF. LIBRE HALÓG. D=50 mm    

Canalización de tubo rígido de PVC blindado enchufable, no propagador de la llama, libre de halóge-
nos, de diámetro D50 mm.; con grado de protección 7 (s/UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN
60529:2018/A1:2018, UNE-EN 60529:2018/A2:2018 y UNE-EN
60529:2018/A2:2018/AC:2019-02) y  resistencia a compresión de 1250 N. Instalado en superficie so-
bre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm. como máximo. Total-
mente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y  accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21
y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008,
UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; diámetros y  roscas
s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares conforme a UNE-EN 61386-21:2005, UNE-EN
61386-21:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014, UNE-EN 60754-2:2014 y  UNE-EN
60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

Circuitos 5x 16 mm² 420 420,00

420,00

420,00 26,91 11.302,20

15.01.05.02.23 m   BANDEJA PVC 60x200 mm                                           

Suministro y  colocación de bandeja lisa de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038, código
de pedido 66201-48, serie 66, marca UNEX o equivalente, de 60x200 mm, resistencia al impacto
20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV
y con buen comportamiento a la intemperie y  frente a la acción de los agentes químicos, con 1 com-
partimento y  tapa de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038, código de pedido 66202-48, con
soporte horizontal, de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038, código de pedido 60203-44.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y  fijación de la bandeja.

*****CS CLIMA 80 80,00

80,00

80,00 78,81 6.304,80

15.01.05.02.24 u   PUNTO LUZ SENCILLO GAMA ALTA                                    

Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16
mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de
450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, y  mecanismo de interrup-
tor unipolar de gama alta, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e insta-
lado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y  medios aux iliares (excepto
elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

*****Baja

Cuarto de comunidad 2 2,00

Conserjería 1 1,00

3,00

3,00 32,41 97,23
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15.01.05.02.25 u   PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP-55 GAMA MEDIA SUPERF.             

Punto de luz sencillo unipolar estanco, de montaje en superficie, realizado con cableado de conducto-
res unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, sin incluir canalización; y  mecanismo de interruptor unipolar
estanco de grado de protección IP-55, de gama media con acabado estándar. Totalmente montado e
instalado; i/p.p. de conexiones y  medios aux iliares (excepto elevación y /o transporte). Conforme a
REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

*****Sótano 2

G.P. Fontanería 2 1 1,00

*****Sótano 1

G.P. Fontanería 1 1 1,00

*****Baja

Armario electricidad portal 1 1 1,00

Armario agua portal 1 1 1,00

Contadores electricidad portal 3 1 1,00

Contadores agua portal 3 1 1,00

Cuarto de basuras portal 3 1 1,00

Reserv a centro de transformación 1 1,00

Contadores electricidad portal 4 1 1,00

Contadores agua portal 4 1 1,00

RITI  portal 4 1 1,00

Cuarto acumulación ACS portal 4 1 1,00

Contadores electricidad portal 5 1 1,00

Contadores agua portal 5 1 1,00

RITI  portal 5 1 1,00

Cuarto acumulación ACS portal 5 1 1,00

Contadores electricidad portal 6 1 1,00

Contadores agua portal 9 1 1,00

Contadores electricidad portal 9 1 1,00

*****Cubierta

RITS portal 4 1 1,00

RITS portal 6 1 1,00

21,00

21,00 25,52 535,92

15.01.05.02.26 u   BASE DE ENCHUFE 16A ESTANCA IP-55 GAMA MEDIA SUPERF.            

Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal de tipo estanca, de monta-
je en superficie, realizado con cableado de conductores unipolares de cobre aislados para una ten-
sión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, sin incluir
canalización; y  mecanismo de base de enchufe de 16A estanco de grado de protección IP-55, de ga-
ma media con acabado estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y  medios au-
x iliares (excepto elevación y /o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e
ITC-BT-28.

*****Sótano 2

G.P. Fontanería 2 1 1,00

*****Sótano 1

G.P. Fontanería 1 1 1,00

*****Baja

Armario electricidad portal 1 1 1,00

Armario agua portal 1 1 1,00

Contadores electricidad portal 3 1 1,00

Contadores agua portal 3 1 1,00

Cuarto de basuras portal 3 1 1,00

Reserv a centro de transformación 1 1,00

Contadores electricidad portal 4 1 1,00

Contadores agua portal 4 1 1,00

RITI  portal 4 1 1,00

Cuarto acumulación ACS portal 4 2 2,00

Contadores electricidad portal 5 1 1,00

Contadores agua portal 5 1 1,00

RITI  portal 5 1 1,00
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Cuarto acumulación ACS portal 5 2 2,00

Contadores electricidad portal 6 1 1,00

Contadores agua portal 9 1 1,00

Contadores electricidad portal 9 1 1,00

*****Cubierta

RITS portal 4 1 1,00

RITS portal 6 1 1,00

23,00

23,00 31,49 724,27

15.01.05.02.27 u   BASE DE ENCHUFE 16A GAMA ALTA                                   

Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con tubo PVC
corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de co-
bre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2,5
mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 16A de gama alta, con acabado en blanco / co-
lor básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con torni-
llos, conexiones y  medios aux iliares (excepto elevación y /o transporte). Conforme a REBT:
ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

*****Baja

Cuarto de comunidad 4 4,00

Conserjería 3 3,00

Portal 1 1 1,00

Portal 2 1 1,00

Portal 3 1 1,00

Portal 4 1 1,00

Portal 5 1 1,00

Portal 6 1 1,00

Portal 7 1 1,00

Portal 8 1 1,00

Portal 9 1 1,00

*****Tipo

Escalera portal 1 1 5,00 5,00

Escalera portal 2 1 5,00 5,00

Escalera portal 3 1 5,00 5,00

Escalera portal 4 1 5,00 5,00

Escalera portal 5 1 5,00 5,00

Escalera portal 6 1 5,00 5,00

Escalera portal 7 1 5,00 5,00

Escalera portal 8 1 5,00 5,00

Escalera portal 9 1 5,00 5,00

*****Cubierta

Escalera portal 4 1 1,00

Escalera portal 6 1 1,00

63,00

63,00 35,77 2.253,51
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15.01.05.02.28 ud  BEG DET MOV TECHO EMP Ø10M/2,5 360° PD3N-1C-SU MANDO            

Suministro y  montaje de detector de movimiento modelo PD3N-1C-SU marca BEG o equivalente,
para montaje en superficie. Detector para techo programable v ía mando a distancia. Un canal para
conmutar la iluminación. Conmutación con paso por cero. Sistema óptico de última generación que
detecta hasta al más pequeño movimiento. Detección ininterrumpida en circuito en paralelo de varios
detectores. Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador. Funciones adicionales programa-
bles mediante mando a distancia (opcional). Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y  500
Lux. Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Dimensiones: FT= Ø 83 x  81 mm. Con-
sumo típico: aprox. 0.5 W. Área de detección: horizontal 360°  (Montaje en techo). Alcance: máx.
Ø 10 m transversal, máx. Ø 6 m frontal, máx. Ø 4 m Activ idad sedentaria. Área de cobertura (movi-
miento transversal): 78 m² / 2.5 m Altura de montaje. Altura de montaje min./máx./recomendada: 2
m / 5 m / 2.5 m. Grado de protección/Clase: FT= IP23  / Clase II. Resistencia a impactos: IK04.
Temperatura ambiental: -25 °C a +50 °C. Carcasa: Policarbonato de alta calidad. Color de material:
blanco mate, similar RAL9010. Canal 1 (control de iluminación). Potencia de conmutación: 2300 W,
cos f = 1, 1150 VA, cos f = 0.5 , 300 W LED, Pico de arranque máx.  Ip (20 ms) = 165 A, Pico de
arranque máx.  Ip (200 µs) = 800 A. Tipo de contacto: 1x Contacto µ, contacto NA contacto prev io
de tungsteno. Temporización de apagado: 15 s - 30 min, Impulso. Umbral de conmutación: 10 -
2000 Lux.
Incluso canalización formada por tubo LSHZ M16/gp7 y  conductor de cobre multipolar aislado para
una tensión nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 3x1,5 mm2 de sección (acti-
vo, neutro y  protección), desde caja de registro hasta receptor en tramo aprox imado de 5 m, así co-
mo caja de registro y  regletas de conexión. Todo el material con marcado CE y Declaración de Pres-
taciones (CPR) según Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conexionado. Conforme a REBT.

*****Baja

Acceso bomberos portal 1 1 1,00

Vestíbulo cuartos técnicos portal 4 1 1,00

Vestíbulo cuartos técnicos portal 5 1 1,00

Acceso bomberos portal 8 1 1,00

Vestíbulo cuartos técnicos portal 9 1 1,00

Acceso bomberos portal 9 1 1,00

Portal 1 1 1,00

Portal 2 1 1,00

Portal 3 1 1,00

Portal 4 2 2,00

Portal 5 2 2,00

Portal 6 2 2,00

Portal 7 1 1,00

Portal 8 2 2,00

Portal 9 2 2,00

*****Tipo

Escalera portal 1 1 5,00 5,00

Escalera portal 2 1 5,00 5,00

Escalera portal 3 1 5,00 5,00

Escalera portal 4 1 5,00 5,00

Escalera portal 5 1 5,00 5,00

Escalera portal 6 1 5,00 5,00

Escalera portal 7 1 5,00 5,00

Escalera portal 8 1 5,00 5,00

Escalera portal 9 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 1 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 2 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 3 2 5,00 10,00

Rellano escalera portal 4 (1) 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 4 (2) 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 5 (1) 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 5 (2) 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 6 (1) 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 6 (2) 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 7 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 8 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 9 1 5,00 5,00
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*****Cubierta

Escalera portal 4 1 1,00

Escalera portal 6 1 1,00

132,00

132,00 171,34 22.616,88

15.01.05.02.29 ud  PUNTO ALIMENTACIÓN RECEPTOR BAJO TUBO PVC                       

Punto de alimentación a receptor (luminaria o mecanismo) realizado bajo tubo rígido LSHZ M16/gp7
y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 450/750 V y  sección de 2,5 mm2
(activo, neutro y  protección), desde caja de registro hasta receptor en tramo aprox imado de 5 m, así
como caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexión, totalmente montado e instalado. Confor-
me a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 o ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB
y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y  UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marca-
do CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Otros (estimación) 50 50,00

50,00

50,00 25,87 1.293,50

15.01.05.02.30 ud  PUNTO ALIMENTACIÓN RECEPTOR BAJO TUBO ACERO                     

Punto de alimentación a receptor (luminaria o mecanismo) realizado bajo tubo de acero enchufable
M16 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 450/750 V y  sección de 2,5
mm2 (activo, neutro y  protección), desde caja de registro hasta receptor en tramo aprox imado de 5
m, así como caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.
Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 o ITC-BT-28 (s/uso), a
NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y  UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales
con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Luminarias alumbrado ex terior 16 16,00

Ex terior (estimación) 50 50,00

66,00

66,00 43,66 2.881,56

15.01.05.02.31 ud  PANTALLA ESTANCA MONOBLOCK 36W                                  

Suministro y  montaje de pantalla LED Estanca, marca CELER o equivalente, modelo monoblock
C2 de 36W. Temperatura color 4.000K (blanco neutro). Flujo útil 4.500 lm con una apertura de 120º.
Medidas: 1230*70mm. Protección IP65, IK08, IRC>80, Flicker Free, alimentación 220-240 VAC.
Pantalla estanca de elevada eficiencia que consta de cuerpo de policarbonato y  cierres de acero ino-
x idable. Se caracteriza por su alta resistencia a impactos (IK08), agua, polvo e insectos (IP65). Co-
nexión através de prensaestopas. Temperatura de funcionamiento de -15ºC a 35ºC. Vida útil
50.000h L70.
Incluso canalización formada por tubo LSHZ M16/gp7 y  conductor de cobre multipolar aislado para
una tensión nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 3x1,5 mm2 de sección (acti-
vo, neutro y  protección), desde caja de registro hasta receptor en tramo aprox imado de 5 m, así co-
mo caja de registro y  regletas de conexión. Todo el material con marcado CE y Declaración de Pres-
taciones (CPR) según Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conexionado. Conforme a REBT.

G.P. Fontanería 2 2 2,00

G.P. Fontanería 1 1 1,00

Armario electricidad portal 1 1 1,00

Armario agua portal 1 1 1,00

Contadores electricidad portal 3 1 1,00

Contadores agua portal 3 1 1,00

Cuarto de basuras portal 3 4 4,00

Reserv a centro de transformación 4 4,00

Contadores electricidad portal 4 1 1,00

Contadores agua portal 4 1 1,00

RITI  portal 4 1 1,00

Cuarto acumulación ACS portal 4 2 2,00

Contadores electricidad portal 5 1 1,00

Contadores agua portal 5 1 1,00

RITI  portal 5 1 1,00

Cuarto acumulación ACS portal 5 2 2,00

Contadores electricidad portal 6 1 1,00

Contadores agua portal 9 1 1,00
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Contadores electricidad portal 9 1 1,00

RITS portal 4 1 1,00

RITS portal 6 1 1,00

Cuarto disponible portal 4 1 1,00

Cuarto disponible portal 6 1 1,00

32,00

32,00 59,24 1.895,68

15.01.05.02.32 ud  DOWNLIGHT TREND EVO CORTE Ø200 20W 3000K IP44 BLANCO            

Suministro y  montaje de downlight LED, marca CELER o equivalente, modelo Trend EVO 20 W, co-
lor blanco. Temperatura de color 3.000K (blanco cálido), Flujo útil 2.200lm. Medidas Ø200mm corte,
Ø228mm diámetro y  45mm de altura. IRC>80, Ángulo 100º e IP44.
Incluso canalización formada por tubo LSHZ M16/gp7 y  conductor de cobre multipolar aislado para
una tensión nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 3x1,5 mm2 de sección (acti-
vo, neutro y  protección), desde caja de registro hasta receptor en tramo aprox imado de 5 m, así co-
mo caja de registro y  regletas de conexión. Todo el material con marcado CE y Declaración de Pres-
taciones (CPR) según Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conexionado. Conforme a REBT.

*****Baja

Cuarto de comunidad 7 7,00

Acceso bomberos portal 1 2 2,00

Vestíbulo cuartos técnicos portal 4 1 1,00

Vestíbulo cuartos técnicos portal 5 1 1,00

Conserjería 2 2,00

Vestíbulo cuartos técnicos portal 9 1 1,00

Acceso bomberos portal 9 2 2,00

Portal 1 4 4,00

Portal 2 4 4,00

Portal 3 2 2,00

Portal 4 4 4,00

Portal 5 4 4,00

Portal 6 4 4,00

Portal 7 2 2,00

Portal 8 4 4,00

Portal 9 5 5,00

*****Tipo

Escalera portal 1 1 5,00 5,00

Escalera portal 2 1 5,00 5,00

Escalera portal 3 2 5,00 10,00

Escalera portal 4 1 5,00 5,00

Escalera portal 5 1 5,00 5,00

Escalera portal 6 1 5,00 5,00

Escalera portal 7 2 5,00 10,00

Escalera portal 8 1 5,00 5,00

Escalera portal 9 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 1 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 2 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 3 2 5,00 10,00

Rellano escalera portal 7 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 8 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 9 1 5,00 5,00

*****Cubierta

Escalera portal 4 1 1,00

Escalera portal 6 1 1,00

141,00

141,00 51,73 7.293,93
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15.01.05.02.33 ud  DOWNLIGHT TREND EVO CORTE Ø125 10W 3000K IP44 BLANCO            

Suministro y  montaje de downlight LED, marca CELER o equivalente, modelo Trend EVO 10 W, co-
lor blanco. Temperatura de color 3.000K (blanco cálido), Flujo útil 1.100lm. Medidas Ø125mm corte,
Ø140mm diámetro y  45mm de altura. IRC>80, Ángulo 100º e IP44.
Incluso canalización formada por tubo LSHZ M16/gp7 y  conductor de cobre multipolar aislado para
una tensión nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 3x1,5 mm2 de sección (acti-
vo, neutro y  protección), desde caja de registro hasta receptor en tramo aprox imado de 5 m, así co-
mo caja de registro y  regletas de conexión. Todo el material con marcado CE y Declaración de Pres-
taciones (CPR) según Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conexionado. Conforme a REBT.

*****Tipo

Rellano escalera portal 4 (1) 2 5,00 10,00

Rellano escalera portal 4 (2) 2 5,00 10,00

Rellano escalera portal 5 (1) 2 5,00 10,00

Rellano escalera portal 5 (2) 2 5,00 10,00

Rellano escalera portal 6 (1) 2 5,00 10,00

Rellano escalera portal 6 (2) 2 5,00 10,00

60,00

60,00 45,26 2.715,60

15.01.05.02.34 ud  PLAFÓN REDONDO NEO 18W 3000K 1800LM IP44                        

Suministro y  montaje de plafón redondo, marca CELER o equivalente, modelo Classic NEO, 18
W. Temperatura de color 3000K, Flujo útil 1800lm. Medidas: Ø307x71mm. Ángulo de apertura 130º,
PF>0,9, IP44.
Incluso canalización formada por tubo LSHZ M16/gp7 y  conductor de cobre multipolar aislado para
una tensión nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 3x1,5 mm2 de sección (acti-
vo, neutro y  protección), desde caja de registro hasta receptor en tramo aprox imado de 5 m, así co-
mo caja de registro y  regletas de conexión. Todo el material con marcado CE y Declaración de Pres-
taciones (CPR) según Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conexionado. Conforme a REBT.

*****Baja

Escalera 1 3 3,00

Escalera 2 3 3,00

Escalera 3 3 3,00

Escalera 4 3 3,00

Escalera 5 3 3,00

Escalera 6 3 3,00

Escalera 7 3 3,00

Escalera 8 2 2,00

Escalera 9 2 2,00

*****Tipo

Escalera portal 1 3 5,00 15,00

Escalera portal 2 3 5,00 15,00

Escalera portal 3 3 5,00 15,00

Escalera portal 4 3 5,00 15,00

Escalera portal 5 3 5,00 15,00

Escalera portal 6 3 5,00 15,00

Escalera portal 7 3 5,00 15,00

Escalera portal 8 3 5,00 15,00

Escalera portal 9 3 5,00 15,00

*****Cubierta

Escalera portal 4 3 3,00

Escalera portal 6 3 3,00

166,00

166,00 66,68 11.068,88
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15.01.05.02.35 ud  DOWNLIGHT TREND EVO CORTE                                       

Suministro y  montaje de downlight LED para adosar a superficie, marca CELER o equivalente, mo-
delo Trend EVO 10 W, color blanco. Temperatura de color 3.000K (blanco cálido), Flujo útil 1.100lm.
Medidas Ø125mm corte, Ø140mm diámetro y 45mm de altura. IRC>80, Ángulo 100º e IP44.
Incluso canalización formada por tubo LSHZ M16/gp7 y  conductor de cobre multipolar aislado para
una tensión nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 3x1,5 mm2 de sección (acti-
vo, neutro y  protección), desde caja de registro hasta receptor en tramo aprox imado de 5 m, así co-
mo caja de registro y  regletas de conexión. Todo el material con marcado CE y Declaración de Pres-
taciones (CPR) según Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conexionado. Conforme a REBT.

*****Baja

Acceso bomberos portal 8 3 3,00

3,00

3,00 45,26 135,78

15.01.05.02.36 ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA ZEM LDF9150X EMERG LED DIANA 6 

Suministro y  montaje de luminaria de emergencia autónoma con sistema de montaje mediante prepla-
ca, de forma rectangular con dimensiones 260 x  114 mm y 44 mm de fondo, envolvente de policar-
bonato, difusor de policarbonato transfresnel, apta para superficies inflamables, acabado blanco
RAL9003, con las siguientes características técnicas:
- Sistema de control: Autotest
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- Consumo modo no permanente: 2,2 W
- Temperatura ambiente de trabajo: 0 - 40ºC
- Fuente de luz: 4 LED de 0,5 W
- Flujo luminoso en emergencia: 150 lúmenes
- Batería: 3,6V-0,8 Ah Ni-Cd
- Clase: II
- Modo: no permanente
- Temperatura LED: 4.000 K
- Autonomía: 1 h
- Telemando: no
- Tiempo de carga: 24 h
- Grado de protección: IP44 / IK07
Dispone de leds indicadores de estado, que indican: estado del circuito de carga de batería, estado
de batería (autonomía), estado de función de emergencia, situación de estado de test. Luminaria con-
trolada por microprocesador que realiza test periódicos y  automáticos: test funcional cada 7 días y
test de autonomía cada 365 días.
Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y  particulares de la par-
te 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  co-
nex ionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y  NTE-IEI.
Marca ZEMPER o equivalente, modelo DIANA 6 FLAT (referencia LDF9150X).

*****SÓTANO 2

G.P. Fontanería 2 1 1,00

*****SÓTANO 1

G.P. Fontanería 1 1 1,00

*****BAJA

Acceso bomberos portal 1 1 1,00

Armario electricidad portal 1 1 1,00

Armario agua portal 1 1 1,00

Contadores electricidad portal 3 1 1,00

Contadores agua portal 3 1 1,00

Cuarto de basuras portal 3 2 2,00

Reserv a centro de transformación 2 2,00

Contadores electricidad portal 4 1 1,00

Contadores agua portal 4 1 1,00

RITI  portal 4 1 1,00

Vestíbulo cuartos técnicos portal 4 1 1,00

Cuarto acumulación ACS portal 4 2 2,00

Contadores electricidad portal 5 1 1,00

Contadores agua portal 5 1 1,00

RITI  portal 5 1 1,00
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Vestíbulo cuartos técnicos portal 5 1 1,00

Cuarto acumulación ACS portal 5 2 2,00

Conserjería 1 1,00

Contadores electricidad portal 6 1 1,00

Acceso bomberos portal 8 1 1,00

Contadores electricidad portal 9 1 1,00

Vestíbulo cuartos técnicos portal 9 1 1,00

Acceso bomberos portal 9 2 2,00

Portal 1 3 3,00

Portal 2 3 3,00

Portal 3 3 3,00

Portal 4 3 3,00

Portal 5 3 3,00

Portal 6 3 3,00

Portal 7 3 3,00

Portal 8 3 3,00

Portal 9 2 2,00

Escalera 1 1 1,00

Escalera 2 1 1,00

Escalera 3 1 1,00

Escalera 4 1 1,00

Escalera 5 1 1,00

Escalera 6 1 1,00

Escalera 7 1 1,00

Escalera 8 1 1,00

Escalera 9 1 1,00

*****TIPO

Escalera portal 1 2 5,00 10,00

Escalera portal 2 2 5,00 10,00

Escalera portal 3 2 5,00 10,00

Escalera portal 4 2 5,00 10,00

Escalera portal 5 2 5,00 10,00

Escalera portal 6 2 5,00 10,00

Escalera portal 7 2 5,00 10,00

Escalera portal 8 2 5,00 10,00

Escalera portal 9 2 5,00 10,00

Rellano escalera portal 1 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 2 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 3 2 5,00 10,00

Rellano escalera portal 4 (1) 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 4 (2) 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 5 (1) 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 5 (2) 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 6 (1) 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 6 (2) 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 7 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 8 1 5,00 5,00

Rellano escalera portal 9 1 5,00 5,00

*****CUBIERTA

Escalera portal 4 2 2,00

Escalera portal 6 2 2,00

RITS portal 4 1 1,00

RITS portal 6 1 1,00

*****ADICIONALES 226,00

226,00 75,63 17.092,38
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15.01.05.02.37 ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA ZEM LDF9200X EMERG LED DIANA 6 

Suministro y  montaje de luminaria de emergencia autónoma con sistema de montaje mediante prepla-
ca, de forma rectangular con dimensiones 260 x  114 mm y 44 mm de fondo, envolvente de policar-
bonato, difusor de policarbonato transfresnel, apta para superficies inflamables, acabado blanco
RAL9003, con las siguientes características técnicas:
- Sistema de control: Autotest
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- Consumo modo no permanente: 2,2 W
- Temperatura ambiente de trabajo: 0 - 40ºC
- Fuente de luz: 4 LED de 0,5 W
- Flujo luminoso en emergencia: 225 lúmenes
- Batería: 3,6V-0,8 Ah Ni-Cd
- Clase: II
- Modo: no permanente
- Temperatura LED: 4.000 K
- Autonomía: 1 h
- Telemando: no
- Tiempo de carga: 24 h
- Grado de protección: IP44 / IK07
Dispone de leds indicadores de estado, que indican: estado del circuito de carga de batería, estado
de batería (autonomía), estado de función de emergencia, situación de estado de test. Luminaria con-
trolada por microprocesador que realiza test periódicos y  automáticos: test funcional cada 7 días y
test de autonomía cada 365 días.
Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y  particulares de la par-
te 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  co-
nex ionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y  NTE-IEI.
Marca ZEMPER o equivalente, modelo DIANA 6 FLAT (referencia LDF9150X).

*****BAJA

Cuarto de comunidad 2 2,00

2,00

2,00 82,36 164,72

TOTAL SUBAPARTADO 15.01.05.02 SERVICIOS COMUNES ...... 284.622,97
SUBAPARTADO 15.01.05.03 GARAJE                                                          

15.01.05.03.01 ud  CUADRO PRINCIPAL GARAJE (GAR)                                   

Cuadro principal de garaje, formado por caja, de doble aislamiento superficie, LEGRAND o similar,
IP55 de 800x1650x110 mm o similar, embarrado de protección, minuteros para temporizado del
alumbrado y  protector contra sobretensiones transitorias y  permanentes, según esquema unifilar. Ins-
talado, incluyendo cableado y conexionado con un 30%  libre.

1 1,00

1,00

1,00 15.655,30 15.655,30

15.01.05.03.02 ud  CUADRO EXT                                                      

Cuadro protección Extraccion garaje, formado por caja IP 55 de 660x720x110 mm, o similar, de do-
ble aislamiento de empotrar, con puerta de 72 elementos, perfil omega, embarrado de protección, limi-
tador de sobretensiones, interruptores automáticos, diferenciales y  PIAS LEGRAND o similar. Insta-
lado, incluyendo cableado y  conexionado, según esquema unifilar.

5 5,00

5,00

5,00 4.035,62 20.178,10

15.01.05.03.03 ud  CUADRO PCI                                                      

Cuadro protección PCI, formado por caja IP 55 de 660x720x110 mm, o similar, de doble aislamien-
to de empotrar, con puerta de 72 elementos, perfil omega, embarrado de protección, limitador de so-
bretensiones, interruptores automáticos, diferenciales y  PIAS LEGRAND o similar. Instalado, inclu-
yendo cableado y  conexionado, según esquema unifilar.

1 1,00

1,00

1,00 1.795,74 1.795,74
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15.01.05.03.04 ud  CUADRO PROTEC.ASCENSOR                                          

Cuadro protección un ascensor, prev io a su cuadro de mando, formado por caja LEGRAND o simi-
lar, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protec-
ción, limitador de sobretensiones, interruptores automáticos, diferenciales y  PIAS LEGRAND o simi-
lar. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado, según esquema unifilar.

1 1,00

1,00

1,00 1.082,28 1.082,28

15.01.05.03.05 m   CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x1,5 mm2            

Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 3x1,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

AG1.01 70 2,00 140,00

AG1.02 70 2,00 140,00

AG1.03 70 2,00 140,00

RESERVA 25 2,00 50,00

EG1.01 70 2,00 140,00

AG1.04 70 2,00 140,00

AG1.05 70 2,00 140,00

AG1.06 70 2,00 140,00

RESERVA 25 2,00 50,00

EG1.02 70 2,00 140,00

AG1.07 70 2,00 140,00

AG1.08 70 2,00 140,00

AG1.09 70 2,00 140,00

RESERVA 25 2,00 50,00

EG1.03 70 2,00 140,00

AG1.10 90 2,00 180,00

AG1.11 90 2,00 180,00

AG1.12 90 2,00 180,00

RESERVA 25 2,00 50,00

EG1.04 90 2,00 180,00

AG1.13 90 2,00 180,00

AG1.14 90 2,00 180,00

AG1.15 90 2,00 180,00

RESERVA 25 2,00 50,00

EG1.05 90 2,00 180,00

AG2.01 70 2,00 140,00

AG2.02 70 2,00 140,00

AG2.03 70 2,00 140,00

RESERVA 25 2,00 50,00

EG2.01 70 2,00 140,00

AG2.04 70 2,00 140,00

AG2.05 70 2,00 140,00

AG2.06 70 2,00 140,00

RESERVA 25 2,00 50,00

EG2.02 70 2,00 140,00

AG2.07 70 2,00 140,00

AG2.08 70 2,00 140,00

AG2.09 70 2,00 140,00

RESERVA 25 2,00 50,00

EG.03 70 2,00 140,00

ANV.01 70 2,00 140,00

ANV.02 70 2,00 140,00

RESERVA 25 2,00 50,00
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EG.04 70 2,00 140,00

5.670,00

5.670,00 4,17 23.643,90

15.01.05.03.06 m   CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x2,5 mm2            

Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 3x2,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

SANITRIT S1 45 45,00

SANITRIT S2 50 50,00

UV.01 70 2,00 140,00

UV.02 70 2,00 140,00

UV.03 90 2,00 180,00

RESERVA 10 10,00

MANIOBRA 3 3,00

TOMA CUADRO 3 3,00

PUERTA 80 80,00

CENTRAL CO 30 30,00

CENTRAL PCI 30 30,00

CONTROL 5 5,00

MANIOBRA 3 3,00

TOMA CUADRO 3 3,00

CONTROL 5 5,00

MANIOBRA 3 3,00

TOMA CUADRO 3 3,00

CONTROL 5 5,00

MANIOBRA 3 3,00

TOMA CUADRO 3 3,00

CONTROL 5 5,00

MANIOBRA 3 3,00

TOMA CUADRO 3 3,00

CONTROL 5 5,00

MANIOBRA 3 3,00

TOMA CUADRO 3 3,00

766,00

766,00 6,43 4.925,38

15.01.05.03.07 m   CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x2,5 mm2             

Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 5x2,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

0,00 8,98 0,00

15.01.05.03.08 m   CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x16 mm2              

Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 5x16 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
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Bateria Condensadores 10 10,00

10,00

10,00 12,53 125,30

15.01.05.03.09 m   CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x2,5 mm2 ALTA SEGURID

Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS+)
Cca-s1b,d1,a1 de 5x2,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

CM EXTRACCIÓN 2 45 45,00

CM EXTRACCIÓN 3 70 70,00

CM EXTRACCIÓN 4 45 45,00

CM EXTRACCIÓN 5 35 35,00

EXTRACTOR 1/2 10 10,00

EXTRACTOR 1/2 10 10,00

EXTRACTOR 1/2 10 10,00

EXTRACTOR 1/2 10 10,00

EXTRACTOR 1/2 10 10,00

EXTRACTOR 1/2 10 10,00

EXTRACTOR 1/2 10 10,00

EXTRACTOR 1/2 10 10,00

EXTRACTOR 1/2 10 10,00

EXTRACTOR 1/2 10 10,00

CM POZO BOMBEO 95 95,00

390,00

390,00 8,98 3.502,20

15.01.05.03.10 m   CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x4 mm2 ALTA SEGURIDAD

Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS+)
Cca-s1b,d1,a1 de 5x4 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

CM GRUPO PCI 75 75,00

75,00

75,00 11,93 894,75

15.01.05.03.11 m   CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x6 mm2 ALTA SEGURIDAD

Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS+)
Cca-s1b,d1,a1 de 5x6 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

CM ASCENSOR 30 30,00

30,00

30,00 15,43 462,90
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15.01.05.03.12 m   CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x10 mm2 ALTA SEGURIDA

Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS+)
Cca-s1b,d1,a1 de 5x10 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

CM EXTRACCIÓN 1 45 45,00

45,00

45,00 25,92 1.166,40

15.01.05.03.13 m   CANALIZ. TUBO RÍGIDO PVC BLIND. ENCHUF. LIBRE HALÓG. D=20 mm    

Canalización de tubo rígido de PVC blindado enchufable, no propagador de la llama, libre de halóge-
nos, de diámetro D20 mm.; con grado de protección 7 (s/UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN
60529:2018/A1:2018, UNE-EN 60529:2018/A2:2018 y UNE-EN
60529:2018/A2:2018/AC:2019-02) y  resistencia a compresión de 1250 N. Instalado en superficie so-
bre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm. como máximo. Total-
mente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y  accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21
y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008,
UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; diámetros y  roscas
s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares conforme a UNE-EN 61386-21:2005, UNE-EN
61386-21:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014, UNE-EN 60754-2:2014 y  UNE-EN
60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

Circuitos 3x 1,5 mm² 5670 5.670,00

Circuitos 3x 2,5 mm² 766 766,00

Circuitos 3x 4 mm²

Circuitos 5x 2,5 mm² 95 95,00

Circuitos 5x 4 mm²

Circuitos 3x 2,5 mm² AS

Circuitos 5x 2,5 mm² AS 295 295,00

Circuitos 5x 4 mm² AS 75 75,00

6.901,00

6.901,00 10,62 73.288,62

15.01.05.03.14 m   CANALIZ. TUBO RÍGIDO PVC BLIND. ENCHUF. LIBRE HALÓG. D=25 mm    

Canalización de tubo rígido de PVC blindado enchufable, no propagador de la llama, libre de halóge-
nos, de diámetro D25 mm.; con grado de protección 7 (s/UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN
60529:2018/A1:2018, UNE-EN 60529:2018/A2:2018 y UNE-EN
60529:2018/A2:2018/AC:2019-02) y  resistencia a compresión de 1250 N. Instalado en superficie so-
bre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm. como máximo. Total-
mente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y  accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21
y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008,
UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; diámetros y  roscas
s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares conforme a UNE-EN 61386-21:2005, UNE-EN
61386-21:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014, UNE-EN 60754-2:2014 y  UNE-EN
60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

Circuitos 5x 6 mm²

Circuitos 5x 6 mm² AS 30 30,00

30,00

30,00 12,66 379,80
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15.01.05.03.15 m   CANALIZ. TUBO RÍGIDO PVC BLIND. ENCHUF. LIBRE HALÓG. D=32 mm    

Canalización de tubo rígido de PVC blindado enchufable, no propagador de la llama, libre de halóge-
nos, de diámetro D32 mm.; con grado de protección 7 (s/UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN
60529:2018/A1:2018, UNE-EN 60529:2018/A2:2018 y UNE-EN
60529:2018/A2:2018/AC:2019-02) y  resistencia a compresión de 1250 N. Instalado en superficie so-
bre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm. como máximo. Total-
mente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y  accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21
y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008,
UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; diámetros y  roscas
s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares conforme a UNE-EN 61386-21:2005, UNE-EN
61386-21:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014, UNE-EN 60754-2:2014 y  UNE-EN
60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

Circuitos 5x 10 mm²

Circuitos 5x 10 mm² AS 45 45,00

Circuitos 5x 16 mm² 10 10,00

Circuitos 5x 16 mm² AS 55,00

55,00 15,72 864,60

15.01.05.03.16 ud  BATERÍA DE CONDENSADORES 50 Hz, 31,25 kVAr, 3 ETAPAS            

Suministro, montaje e instalación de batería automática de condensadores, para 31,25 kVAr de poten-
cia reactiva, de 3 escalones con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:2, para alimen-
tación trifásica a 400 V de tensión y  50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado
de protección IP21, de 290x170x464 mm; condensadores; regulador de energía reactiva con panta-
lla de cristal líquido; contactores con bloque de preinserción y  resistencia de descarga rápida; y  fusi-
bles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conectada, probada y funcionando.

1 1,00

1,00

1,00 1.844,98 1.844,98

15.01.05.03.17 u   PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP-55 GAMA MEDIA SUPERF.             

Punto de luz sencillo unipolar estanco, de montaje en superficie, realizado con cableado de conducto-
res unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, sin incluir canalización; y  mecanismo de interruptor unipolar
estanco de grado de protección IP-55, de gama media con acabado estándar. Totalmente montado e
instalado; i/p.p. de conexiones y  medios aux iliares (excepto elevación y /o transporte). Conforme a
REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

*****Sótano 2

G.P. Incendios 1 1,00

Aljibe PCI 1 1,00

Cuarto Ex tracción 4 1 1,00

Cuarto Ex tracción 5 1 1,00

Cuarto instalaciones (núcleo portal 6) 1 1,00

Cuarto de reserv a (junto aseo) 1 1,00

Cuarto de reserv a (núcleo portal 8) 1 1,00

*****Sótano 1

Cuarto Ex tracción 1 1 1,00

Cuarto Ex tracción 2 1 1,00

Cuarto Ex tracción 3 1 1,00

Cuarto de reserv a (junto aseo) 1 1,00

Cuarto de reserv a (núcleo portal 4) 1 1,00

Cuarto de reserv a (núcleo portal 5) 1 1,00

Cuarto de reserv a (núcleo portal 6) 1 1,00

14,00

14,00 25,52 357,28
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15.01.05.03.18 u   PUNTO PULSADOR CON LUZ ESTANCO IP-55 GAMA MEDIA SUPERF.         

Punto de alimentación con pulsador estanco con tecla con iluminación, realizado con cableado de
conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, sin incluir canalización; y  mecanismo de de pulsador
unipolar estanco con indicador piloto luminoso, de grado de protección IP-55, de gama media con
acabado estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y  medios aux iliares (excep-
to elevación y /o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

*****Sótano 2

Garaje 12 12,00

*****Sótano 1

Garaje 18 18,00

30,00

30,00 28,42 852,60

15.01.05.03.19 u   BASE DE ENCHUFE 16A ESTANCA IP-55 GAMA MEDIA SUPERF.            

Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal de tipo estanca, de monta-
je en superficie, realizado con cableado de conductores unipolares de cobre aislados para una ten-
sión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, sin incluir
canalización; y  mecanismo de base de enchufe de 16A estanco de grado de protección IP-55, de ga-
ma media con acabado estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y  medios au-
x iliares (excepto elevación y /o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e
ITC-BT-28.

*****Sótano 2

G.P. Incendios 1 1,00

Cuarto Ex tracción 4 1 1,00

Cuarto Ex tracción 5 1 1,00

Cuarto instalaciones (núcleo portal 6) 1 1,00

Cuarto de reserv a (junto aseo) 1 1,00

Cuarto de reserv a (núcleo portal 8) 1 1,00

*****Sótano 1

Cuarto Ex tracción 1 1 1,00

Cuarto Ex tracción 2 1 1,00

Cuarto Ex tracción 3 1 1,00

Cuarto de reserv a (junto aseo) 1 1,00

Cuarto de reserv a (núcleo portal 4) 1 1,00

Cuarto de reserv a (núcleo portal 5) 1 1,00

Cuarto de reserv a (núcleo portal 6) 1 1,00

13,00

13,00 31,49 409,37

15.01.05.03.20 ud  PUNTO ALIMENTACIÓN RECEPTOR BAJO TUBO PVC                       

Punto de alimentación a receptor (luminaria o mecanismo) realizado bajo tubo rígido LSHZ M16/gp7
y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 450/750 V y  sección de 2,5 mm2
(activo, neutro y  protección), desde caja de registro hasta receptor en tramo aprox imado de 5 m, así
como caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexión, totalmente montado e instalado. Confor-
me a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 o ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB
y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y  UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marca-
do CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Estimación 50 50,00

50,00

50,00 25,87 1.293,50

15.01.05.03.21 ud  PUNTO ALIMENTACIÓN RECEPTOR BAJO TUBO ACERO                     

Punto de alimentación a receptor (luminaria o mecanismo) realizado bajo tubo de acero enchufable
M16 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 450/750 V y  sección de 2,5
mm2 (activo, neutro y  protección), desde caja de registro hasta receptor en tramo aprox imado de 5
m, así como caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.
Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 o ITC-BT-28 (s/uso), a
NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y  UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales
con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Estimación 50 50,00

50,00
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50,00 43,66 2.183,00

15.01.05.03.22 ud  BEG DET MOV TECHO EMP Ø10M/2,5 360° PD3N-1C-SU MANDO            

Suministro y  montaje de detector de movimiento modelo PD3N-1C-SU marca BEG o equivalente,
para montaje en superficie. Detector para techo programable v ía mando a distancia. Un canal para
conmutar la iluminación. Conmutación con paso por cero. Sistema óptico de última generación que
detecta hasta al más pequeño movimiento. Detección ininterrumpida en circuito en paralelo de varios
detectores. Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador. Funciones adicionales programa-
bles mediante mando a distancia (opcional). Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y  500
Lux. Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Dimensiones: FT= Ø 83 x  81 mm. Con-
sumo típico: aprox. 0.5 W. Área de detección: horizontal 360°  (Montaje en techo). Alcance: máx.
Ø 10 m transversal, máx. Ø 6 m frontal, máx. Ø 4 m Activ idad sedentaria. Área de cobertura (movi-
miento transversal): 78 m² / 2.5 m Altura de montaje. Altura de montaje min./máx./recomendada: 2
m / 5 m / 2.5 m. Grado de protección/Clase: FT= IP23  / Clase II. Resistencia a impactos: IK04.
Temperatura ambiental: -25 °C a +50 °C. Carcasa: Policarbonato de alta calidad. Color de material:
blanco mate, similar RAL9010. Canal 1 (control de iluminación). Potencia de conmutación: 2300 W,
cos f = 1, 1150 VA, cos f = 0.5 , 300 W LED, Pico de arranque máx.  Ip (20 ms) = 165 A, Pico de
arranque máx.  Ip (200 µs) = 800 A. Tipo de contacto: 1x Contacto µ, contacto NA contacto prev io
de tungsteno. Temporización de apagado: 15 s - 30 min, Impulso. Umbral de conmutación: 10 -
2000 Lux.
Incluso canalización formada por tubo LSHZ M16/gp7 y  conductor de cobre multipolar aislado para
una tensión nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 3x1,5 mm2 de sección (acti-
vo, neutro y  protección), desde caja de registro hasta receptor en tramo aprox imado de 5 m, así co-
mo caja de registro y  regletas de conexión. Todo el material con marcado CE y Declaración de Pres-
taciones (CPR) según Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conexionado. Conforme a REBT.

*****Sótano 2

Vestíbulo garaje acceso este 1 1,00

Vestíbulo garaje acceso oeste 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 5 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 6 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 7 (1) 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 7 (2) 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 8 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 9 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 5 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 6 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 7 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 8 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 9 1 1,00

Vestíbulo ascensor acceso oeste 1 1,00

Aseo 1 1,00

Escalera portal 7 1 1,00

Escalera acceso este 1 1,00

*****Sótano 1

Vestíbulo garaje acceso este 1 1,00

Vestíbulo garaje acceso oeste 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 1 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 2 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 3 (1) 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 3 (2) 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 4 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 5 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 6 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 7 (1) 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 7 (2) 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 8 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 9 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 1 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 2 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 3 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 4 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 5 1 1,00
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Vestíbulo ascensor portal 6 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 7 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 8 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 9 1 1,00

Vestíbulo ascensor acceso oeste 1 1,00

Aseo 1 1,00

Escalera portal 3 1 1,00

Escalera portal 7 1 1,00

Escalera acceso este 1 1,00

*****Baja

Vestíbulo ascensor acceso oeste 1 1,00

Escalera acceso este 1 1,00

46,00

46,00 171,34 7.881,64

15.01.05.03.23 ud  PANTALLA ESTANCA MONOBLOCK 36W                                  

Suministro y  montaje de pantalla LED Estanca, marca CELER o equivalente, modelo monoblock
C2 de 36W. Temperatura color 4.000K (blanco neutro). Flujo útil 4.500 lm con una apertura de 120º.
Medidas: 1230*70mm. Protección IP65, IK08, IRC>80, Flicker Free, alimentación 220-240 VAC.
Pantalla estanca de elevada eficiencia que consta de cuerpo de policarbonato y  cierres de acero ino-
x idable. Se caracteriza por su alta resistencia a impactos (IK08), agua, polvo e insectos (IP65). Co-
nexión através de prensaestopas. Temperatura de funcionamiento de -15ºC a 35ºC. Vida útil
50.000h L70.
Incluso canalización formada por tubo LSHZ M16/gp7 y  conductor de cobre multipolar aislado para
una tensión nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 3x1,5 mm2 de sección (acti-
vo, neutro y  protección), desde caja de registro hasta receptor en tramo aprox imado de 5 m, así co-
mo caja de registro y  regletas de conexión. Todo el material con marcado CE y Declaración de Pres-
taciones (CPR) según Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conexionado. Conforme a REBT.

*****Sótano 2

G.P. Incendios 1 1,00

Aljibe PCI 2 2,00

Cuarto Ex tracción 4 2 2,00

Cuarto Ex tracción 5 2 2,00

Cuarto instalaciones (núcleo portal 6) 1 1,00

Cuarto de reserv a (junto aseo) 1 1,00

Cuarto de reserv a (núcleo portal 8) 1 1,00

Garaje 84 84,00

*****Sótano 1

Cuarto Ex tracción 1 2 2,00

Cuarto Ex tracción 2 1 1,00

Cuarto Ex tracción 3 2 2,00

Cuarto de reserv a (junto aseo) 1 1,00

Cuarto de reserv a (núcleo portal 4) 1 1,00

Cuarto de reserv a (núcleo portal 5) 1 1,00

Cuarto de reserv a (núcleo portal 6) 1 1,00

Garaje 135 135,00

238,00

238,00 59,24 14.099,12
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15.01.05.03.24 ud  PANTALLA ESTANCA MONOBLOCK 50W                                  

Suministro y  montaje de pantalla LED Estanca, marca CELER o equivalente, modelo monoblock
C2 de 50W. Temperatura color 4.000K (blanco neutro). Flujo útil 6.000 lm con una apertura de 120º.
Medidas: 1570*70mm. Protección IP65, IK08, IRC>80, Flicker Free, alimentación 220-240 VAC.
Pantalla estanca de elevada eficiencia que consta de cuerpo de policarbonato y  cierres de acero ino-
x idable. Se caracteriza por su alta resistencia a impactos (IK08), agua, polvo e insectos (IP65). Co-
nexión através de prensaestopas. Temperatura de funcionamiento de -15ºC a 35ºC. Vida útil
50.000h L70.
Incluso canalización formada por tubo LSHZ M16/gp7 y  conductor de cobre multipolar aislado para
una tensión nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 3x1,5 mm2 de sección (acti-
vo, neutro y  protección), desde caja de registro hasta receptor en tramo aprox imado de 5 m, así co-
mo caja de registro y  regletas de conexión. Todo el material con marcado CE y Declaración de Pres-
taciones (CPR) según Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conexionado. Conforme a REBT.

*****Sótano 1

Garaje 10 10,00

10,00

10,00 62,63 626,30

15.01.05.03.25 ud  DOWNLIGHT TREND EVO CORTE Ø200 20W 3000K IP44 BLANCO            

Suministro y  montaje de downlight LED, marca CELER o equivalente, modelo Trend EVO 20 W, co-
lor blanco. Temperatura de color 3.000K (blanco cálido), Flujo útil 2.200lm. Medidas Ø200mm corte,
Ø228mm diámetro y  45mm de altura. IRC>80, Ángulo 100º e IP44.
Incluso canalización formada por tubo LSHZ M16/gp7 y  conductor de cobre multipolar aislado para
una tensión nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 3x1,5 mm2 de sección (acti-
vo, neutro y  protección), desde caja de registro hasta receptor en tramo aprox imado de 5 m, así co-
mo caja de registro y  regletas de conexión. Todo el material con marcado CE y Declaración de Pres-
taciones (CPR) según Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conexionado. Conforme a REBT.

*****Sótano 2

Vestíbulo garaje acceso este 1 1,00

Vestíbulo garaje acceso oeste 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 5 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 6 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 7 (1) 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 7 (2) 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 8 2 2,00

Vestíbulo garaje portal 9 2 2,00

Vestíbulo ascensor portal 5 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 6 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 7 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 8 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 9 1 1,00

Vestíbulo ascensor acceso oeste 1 1,00

Aseo 2 2,00

*****Sótano 1

Vestíbulo garaje acceso este 2 2,00

Vestíbulo garaje acceso oeste 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 1 2 2,00

Vestíbulo garaje portal 2 2 2,00

Vestíbulo garaje portal 3 (1) 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 3 (2) 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 4 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 5 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 6 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 7 (1) 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 7 (2) 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 8 2 2,00

Vestíbulo garaje portal 9 2 2,00

Vestíbulo ascensor portal 1 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 2 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 3 1 1,00
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Vestíbulo ascensor portal 4 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 5 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 6 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 7 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 8 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 9 1 1,00

Vestíbulo ascensor acceso oeste 1 1,00

Aseo 2 2,00

*****Baja

Vestíbulo ascensor acceso oeste 1 1,00

49,00

49,00 51,73 2.534,77

15.01.05.03.26 ud  PLAFÓN REDONDO NEO 18W 3000K 1800LM IP44                        

Suministro y  montaje de plafón redondo, marca CELER o equivalente, modelo Classic NEO, 18
W. Temperatura de color 3000K, Flujo útil 1800lm. Medidas: Ø307x71mm. Ángulo de apertura 130º,
PF>0,9, IP44.
Incluso canalización formada por tubo LSHZ M16/gp7 y  conductor de cobre multipolar aislado para
una tensión nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 3x1,5 mm2 de sección (acti-
vo, neutro y  protección), desde caja de registro hasta receptor en tramo aprox imado de 5 m, así co-
mo caja de registro y  regletas de conexión. Todo el material con marcado CE y Declaración de Pres-
taciones (CPR) según Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conexionado. Conforme a REBT.

*****Sótano 2

Escalera portal 7 4 4,00

Escalera acceso este 4 4,00

*****Sótano 1

Escalera portal 3 4 4,00

Escalera portal 7 4 4,00

Escalera acceso este 4 4,00

*****Baja

Escalera acceso este 2 2,00

22,00

22,00 66,68 1.466,96

15.01.05.03.27 ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA ZEM LDF9070X EMERG LED DIANA 6 

Suministro y  montaje de luminaria de emergencia autónoma con sistema de montaje mediante prepla-
ca, de forma rectangular con dimensiones 260 x  114 mm y 44 mm de fondo, envolvente de policar-
bonato, difusor de policarbonato transfresnel, apta para superficies inflamables, acabado blanco
RAL9003, con las siguientes características técnicas:
- Sistema de control: Autotest
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- Consumo modo no permanente: 2,2 W
- Temperatura ambiente de trabajo: 0 - 40ºC
- Fuente de luz: 4 LED de 0,5 W
- Flujo luminoso en emergencia: 70 lúmenes
- Batería: 3,6V-0,8 Ah Ni-Cd
- Clase: II
- Modo: no permanente
- Temperatura LED: 4.000 K
- Autonomía: 1 h
- Telemando: no
- Tiempo de carga: 24 h
- Grado de protección: IP44 / IK07
Dispone de leds indicadores de estado, que indican: estado del circuito de carga de batería, estado
de batería (autonomía), estado de función de emergencia, situación de estado de test. Luminaria con-
trolada por microprocesador que realiza test periódicos y  automáticos: test funcional cada 7 días y
test de autonomía cada 365 días.
Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y  particulares de la par-
te 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  co-
nex ionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y  NTE-IEI.
Marca ZEMPER o equivalente, modelo DIANA 6 FLAT (referencia LDF9150X).
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*****SÓTANO 2

Vestíbulo garaje acceso este 1 1,00

Vestíbulo garaje acceso oeste 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 5 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 6 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 7 (1) 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 7 (2) 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 5 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 6 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 7 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 8 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 9 1 1,00

Vestíbulo ascensor acceso oeste 1 1,00

*****SÓTANO 1

Vestíbulo garaje acceso este 1 1,00

Vestíbulo garaje acceso oeste 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 3 (1) 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 3 (2) 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 4 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 5 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 6 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 7 (1) 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 7 (2) 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 1 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 2 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 3 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 4 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 5 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 6 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 7 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 8 1 1,00

Vestíbulo ascensor portal 9 1 1,00

Vestíbulo ascensor acceso oeste 1 1,00

31,00

31,00 64,28 1.992,68
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15.01.05.03.28 ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA ZEM LDF9150X EMERG LED DIANA 6 

Suministro y  montaje de luminaria de emergencia autónoma con sistema de montaje mediante prepla-
ca, de forma rectangular con dimensiones 260 x  114 mm y 44 mm de fondo, envolvente de policar-
bonato, difusor de policarbonato transfresnel, apta para superficies inflamables, acabado blanco
RAL9003, con las siguientes características técnicas:
- Sistema de control: Autotest
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- Consumo modo no permanente: 2,2 W
- Temperatura ambiente de trabajo: 0 - 40ºC
- Fuente de luz: 4 LED de 0,5 W
- Flujo luminoso en emergencia: 150 lúmenes
- Batería: 3,6V-0,8 Ah Ni-Cd
- Clase: II
- Modo: no permanente
- Temperatura LED: 4.000 K
- Autonomía: 1 h
- Telemando: no
- Tiempo de carga: 24 h
- Grado de protección: IP44 / IK07
Dispone de leds indicadores de estado, que indican: estado del circuito de carga de batería, estado
de batería (autonomía), estado de función de emergencia, situación de estado de test. Luminaria con-
trolada por microprocesador que realiza test periódicos y  automáticos: test funcional cada 7 días y
test de autonomía cada 365 días.
Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y  particulares de la par-
te 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  co-
nex ionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y  NTE-IEI.
Marca ZEMPER o equivalente, modelo DIANA 6 FLAT (referencia LDF9150X).

*****SÓTANO 2

G.P. Incendios 1 1,00

Cuarto Ex tracción 4 1 1,00

Cuarto Ex tracción 5 1 1,00

Cuarto instalaciones (núcleo portal 6) 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 8 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 9 1 1,00

Cuarto de reserv a (junto aseo) 1 1,00

Cuarto de reserv a (núcleo portal 8) 1 1,00

Escalera portal 7 2 2,00

Escalera acceso este 2 2,00

Garaje 1 1,00

*****SÓTANO 1

Cuarto Ex tracción 1 1 1,00

Cuarto Ex tracción 2 1 1,00

Cuarto Ex tracción 3 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 1 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 2 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 8 1 1,00

Vestíbulo garaje portal 9 1 1,00

Cuarto de reserv a (junto aseo) 1 1,00

Cuarto de reserv a (núcleo portal 4) 1 1,00

Cuarto de reserv a (núcleo portal 5) 1 1,00

Cuarto de reserv a (núcleo portal 6) 1 1,00

Escalera portal 3 2 2,00

Escalera portal 7 2 2,00

Escalera acceso este 2 2,00

Garaje 2 2,00

*****BAJA

Vestíbulo ascensor acceso oeste 1 1,00

Escalera acceso este 2 2,00

*****ADICIONALES

Sótano 1 11 11,00

Sótano 2 7 7,00
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53,00

53,00 75,63 4.008,39

15.01.05.03.29 ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA ZEM LDF9200X EMERG LED DIANA 6 

Suministro y  montaje de luminaria de emergencia autónoma con sistema de montaje mediante prepla-
ca, de forma rectangular con dimensiones 260 x  114 mm y 44 mm de fondo, envolvente de policar-
bonato, difusor de policarbonato transfresnel, apta para superficies inflamables, acabado blanco
RAL9003, con las siguientes características técnicas:
- Sistema de control: Autotest
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- Consumo modo no permanente: 2,2 W
- Temperatura ambiente de trabajo: 0 - 40ºC
- Fuente de luz: 4 LED de 0,5 W
- Flujo luminoso en emergencia: 225 lúmenes
- Batería: 3,6V-0,8 Ah Ni-Cd
- Clase: II
- Modo: no permanente
- Temperatura LED: 4.000 K
- Autonomía: 1 h
- Telemando: no
- Tiempo de carga: 24 h
- Grado de protección: IP44 / IK07
Dispone de leds indicadores de estado, que indican: estado del circuito de carga de batería, estado
de batería (autonomía), estado de función de emergencia, situación de estado de test. Luminaria con-
trolada por microprocesador que realiza test periódicos y  automáticos: test funcional cada 7 días y
test de autonomía cada 365 días.
Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y  particulares de la par-
te 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  co-
nex ionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y  NTE-IEI.
Marca ZEMPER o equivalente, modelo DIANA 6 FLAT (referencia LDF9150X).

*****SÓTANO 2

Aseo 1 1,00

*****SÓTANO 1

Aseo 1 1,00

2,00

2,00 82,36 164,72
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15.01.05.03.30 ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA ZEM LDF9300X EMERG LED DIANA 6 

Suministro y  montaje de luminaria de emergencia autónoma con sistema de montaje mediante prepla-
ca, de forma rectangular con dimensiones 260 x  114 mm y 44 mm de fondo, envolvente de policar-
bonato, difusor de policarbonato transfresnel, apta para superficies inflamables, acabado blanco
RAL9003, con las siguientes características técnicas:
- Sistema de control: Autotest
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- Consumo modo no permanente: 2,2 W
- Temperatura ambiente de trabajo: 0 - 40ºC
- Fuente de luz: 4 LED de 0,5 W
- Flujo luminoso en emergencia: 300 lúmenes
- Batería: 3,6V-0,8 Ah Ni-Cd
- Clase: II
- Modo: no permanente
- Temperatura LED: 4.000 K
- Autonomía: 1 h
- Telemando: no
- Tiempo de carga: 24 h
- Grado de protección: IP44 / IK07
Dispone de leds indicadores de estado, que indican: estado del circuito de carga de batería, estado
de batería (autonomía), estado de función de emergencia, situación de estado de test. Luminaria con-
trolada por microprocesador que realiza test periódicos y  automáticos: test funcional cada 7 días y
test de autonomía cada 365 días.
Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y  particulares de la par-
te 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  co-
nex ionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y  NTE-IEI.
Marca ZEMPER o equivalente, modelo DIANA 6 FLAT (referencia LDF9150X).

*****SÓTANO 2

Garaje 34 34,00

*****SÓTANO 1

Garaje 54 54,00

88,00

88,00 91,34 8.037,92

15.01.05.03.31 ud  GRUPO ELECTRÓGENO TRIF. INSONORIZADO 100 kVA                    

Suministro y  montaje de grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento automático, con motor die-
sel, Volvo y  alternador Mecc Alte trifásico de 230/400 V de tensión y  50 Hz de frecuencia a 1500
r.p.m., con cuadro eléctrico sin conmutación, de 100 kVA de potencia de funcionamiento principal
(PRP) y  110 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 2950x1100x1760
mm, formado por un conjunto de motor y  alternador sobre bastidor de acero de alta resistencia con ca-
bina de acero insonorizada con lana de roca ignífuga, revestido con una capa de fosfato de zinc y
acabado con pintura de poliéster, depósito de combustible de 85 litros de capacidad, motor refrigera-
do por agua con ventilador mecánico, resistencia para precalentamiento del combustible, silenciador,
alternador de carga de batería con toma de tierra, batería de arranque con protección de bornes, co-
nector para pica de toma tierra, protecciones de seguridad en partes calientes, móviles y  con electrici-
dad, pulsador de parada de emergencia, con cuadro eléctrico de protección, distribución y  control pa-
ra arranque automático, con protecciones magnetotérmicas, protección diferencial, cuadro eléctrico
de conmutación, regulador electrónico del motor, desconectador de batería, válvula de 3 v ías para co-
nex ión de depósito aux iliar de combustible, bomba manual para trasvase de combustible, amortigua-
dores antiv ibración, kit homologado para transporte de grupos electrógenos con un eje rígido. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluido
p.p. de medios aux iliares. Conforme a REBT: ITC-BT-40 y  NTE-IEB. Materiales con marcado CE
y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Incluye: Montaje, fijación y  nivelación. Conexionado y puesta en marcha.

1 1,00

1,00

1,00 10.824,06 10.824,06
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15.01.05.03.32 m   BANDEJA PVC 60x150 mm                                           

Suministro y  colocación de bandeja lisa de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038, código
de pedido 66201-48, serie 66, marca UNEX o equivalente, de 60x150 mm, resistencia al impacto
20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV
y con buen comportamiento a la intemperie y  frente a la acción de los agentes químicos, con 1 com-
partimento y  tapa de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038, con soporte horizontal, de U48X
libre de halógenos, color gris RAL 7038, código de pedido 60203-44.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y  fijación de la bandeja.

*****Recarga VE

Sótano 1 1,05 85,00 89,25

Sótano 2 1,05 109,00 114,45

203,70

203,70 75,56 15.391,57

15.01.05.03.33 m   BANDEJA PVC 100x300 mm                                          

Suministro y  colocación de bandeja lisa de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038, código
de pedido 66421-48, serie 66, marca UNEX o equivalente, de 100x300 mm, resistencia al impacto
20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV
y con buen comportamiento a la intemperie y  frente a la acción de los agentes químicos, con 1 com-
partimento y  tapa de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038, con soporte horizontal, de U48X
libre de halógenos, color gris RAL 7038, código de pedido 60403-44.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y  fijación de la bandeja.

*****Recarga VE

Sótano 1 1,05 103,00 108,15

Sótano 2 1,05 185,00 194,25

302,40

302,40 177,70 53.736,48

TOTAL SUBAPARTADO 15.01.05.03 GARAJE ................................ 275.670,61

TOTAL APARTADO 15.01.05 INSTALACIÓN INTERIOR................ 1.066.966,47
APARTADO 15.01.06 PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO                                       

15.01.06.01 u   PROTECTOR SOBRETENSIONES DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS CUADRO PRI

Suministro e instalación de 1 protector combinado contra sobretensiones de tipo 1 + 2 según
RBT-02, modelo ATSHIELD 400T (Ref. AT-8616) de Aplicaciones Tecnológicas o equivalente, para
la protección de un cuadro principal trifásico de 400 V con neutro, corriente de impulsos con onda de
10/350 µs de 30/120 kA y nivel protección 1,5 kV. Totalmente instalado, montado, conexionado y
comprobado según RBT-02 y  CTE DB-SUA-8, sin incluir ayudas de albañilería.

Centralización contadores 12 12,00

12,00

12,00 1.170,10 14.041,20

15.01.06.02 u   PARARRAYOS PDC RP 46 m NIVEL 3                                  

Suministro e instalación del sistema externo de protección contra el rayo formado por pararrayos
con dispositivo de cebado electropulsante, modelo Dat Controler Plus de Aplicaciones Tecnológicas,
con Certificación de Producto AENOR, tiempo de avance en el cebado de 30 µs y  radio de protec-
ción de 46 metros para un nivel de protección 3, según CTE DB-SUA-8 y  UNE 21186. Colocado
sobre mástil de acero galvanizado de 6 m de altura; incluso pieza de adaptación, soportes de ancla-
je, pletina conductora de cobre estañado, fijaciones, vías de chispas, contador de impactos de rayo,
tubo de protección de la bajada y  toma de tierra registrable con resistencia inferior a 10 ohmios, para
1 bajada. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado según CTE DB-SUA-8 y
UNE 21186:2011. Sin incluir ayudas de albañilería ni elementos de elevación.

1 1,00

1,00

1,00 5.072,19 5.072,19

TOTAL APARTADO 15.01.06 PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO... 19.113,39
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APARTADO 15.01.07 DOCUMENTACIÓN                                                   

15.01.07.01 ud  DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN                                 

Elaboración de toda la documentación necesaria y  suficiente para el buen desarrollo de la ejecución
y el montaje, así como la superv isión y  aprobación  prev ia por la D.F. Por otro lado la documenta-
ción necesaria y  suficiente para proceder a la recepción prov isional por parte de la D.F así como la
aprobación de las certificaciones. Todo ello de acuerdo con pliego de condiciones generales e instruc-
ciones de la D.F., comprendiendo:
        1.- Colección de planos para montaje: Planos de detalle y  de montaje en soporte informático
(AUTOCAD) según indicaciones de la D.F. presentados para superv isión y  aprobación de D.F. al
inicio de la ejecución (3 copias), partiendo del proyecto de ejecución entregado por la        D.F. en so-
porte informatico (durante el desarrollo de la obra será obligación del contratista de mantener actualiza-
da dichos planos con una periodicidad quincenal, teniendo un control de cambios según pliego de con-
diciones). Todo en soporte informatico.
        2.- Planos final de obra: Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (6 copias
aprobadas por la D.F.), que serán los planos de detalle y  montaje entregados al inicio de la obra con
las correspondientes actualizaciones durante el transcurso de la obra.
        3.- Reportaje fotográfico: Reportaje fotográfico de cada uno de las fases de montaje, en soporte
informatico.
Además de la legalización de todas las instalaciones  que se vean afectadas en este capítulo de los
presupuestos, incluyendo la preparación y  v isados de proyectos en el Colegio Profesional correspon-
diente y /o Boletines, así como la presentación y  seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante
Serv icios Territoriales de Industria y  Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas corres-
pondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier orga-
nismo oficial (Ayuntamiento o Comunidad, entre otros) para llevar a buen término las instalaciones
de este capítulo. Contratación de la entidad de inspección y  control ex igida en la tramitación del expe-
diente en Industrica, así como todas y  cada una de las gestiones necesarias y  suficientes hasta la
contratación definitiva de los suministros en la Compañías Suministradoras.
Por último se desarrollará el siguiente programa de superv isión:
        1.- Programa de puntos de inspección. Prev io al inicio de la obra el contratista presentará las fi-
chas de control y  seguimiento de la ejecución de la instalación para aprobación por la D.F.. En di-
chas fichas como mínimo incluirán: control de las especificaciones de todos los     materiales y  ma-
quinaría puestos en obra, control del montaje según recomendaciones de fabricante de equipos y  ma-
teriales según normativa v igente, comprobaciones dismensionales según planos de montaje aproba-
dos.
        2.- Pruebas parciales. Se presentarán fichas justificativas para el seguimiento de las pruebas re-
alizadas durante el transcurso del montaje.
        3.- Protocolo de pruebas de recepción. Prev io al inicio de la obra el contratista presentará fi-
chas con las pruebas a realizar a la instalación para aprobación de la D.F. Dichas pruebas serán rea-
lizadas por el propio contratista con sus propios equipos de medida homologados del  100%  de la ins-
talación presentando fichas firmadas por la personas que interv ienen en el momento de realización
de las pruebas.

1 1,00

1,00

1,00 3.090,00 3.090,00

15.01.07.02 ud  LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD        

Legalización y  puesta en marcha de la instalación de ELECTRICIDAD para cumplimiento de la regla-
mentación v igente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aproba-
ción de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la
autorización de la ejecución y  puesta en marcha definitiva de la instalación.

1 1,00

1,00

1,00 1.545,00 1.545,00

TOTAL APARTADO 15.01.07 DOCUMENTACIÓN ........................... 4.635,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 ELECTRICIDAD .............................. 1.671.117,56

TOTAL CAPÍTULO 15 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES ................................................................. 1.671.117,56
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CAPÍTULO 16 CLIMATIZACION                                                   

SUBCAPÍTULO 16.01 PRODUCCIÓN                                                      

16.01.01 u   BOMBA DE CALOR PLATINUM BC MONOBLOC PBM4-i 30                   

Suministro e instalación de Bomba de calor trifásica Platinum BC Monobloc PBM4-i 30,marca BA-
XI o equivalente, Bomba de calor aire-agua tipo monobloc e inverter, versión trifásica. Platinum BC
monobloc integra en la unidad exterior de la bomba de calor todos los componentes hidráulicos (circu-
lador, vaso de expansión, válvula de seguridad, etc.). El circuito frigorífico está completamente mon-
tado. Conectiv idad ModBus de serie.  Potencia calorífica: 30 kW Coeficiente de rendimiento (COP):
4,51 Potencia eléctrica absorbida (nominal): 6,65 kWe Potencia frigorífica: 30 kW Coeficiente de rendi-
miento (EER): 4,62 Potencia acústica: 63 dBA Voltaje de alimentación: 400 V ~3 Fluido frigorífico
R290 Unidad exterior: medidas 1836x1805x372 mm, peso 335 kg
Incluso elementos representados en el esquema de principio hidráulico del documento Planos de pro-
yecto (válvulas de corte en todas las conexiones hidráulicas, manguitos antiv ibratorios, termóme-
tros, manómetros, interruptores de flujo, filtros en Y, desfangadores, válvulas de equilibrado, bypass
de puente manométrico, etc.).
Incluye soportación, bancada, conjunto de amortiguadores metálicos, conexionado frigorífico eléctri-
co y  de control, desagües mediante tubería de PVC a sumidero, bajante o bote sifónico más próx i-
mo, carga de gas con refrigerante para el correcto funcionamiento de la unidad y  todos aquellos acce-
sorios para su correcto funcionamiento.
Incluye contador de calorías compacto de diámetro adecuado a la tubería a la que se conecta, forma-
do por: cuerpo integrador, caudalímetro ultrasónico para calor (15-130 ºC), cable de conexión entre
caudalímetro e integrador de 1,50 metros (no modificable), 2 sondas de temperatura de 1,50 metros
con sus vainas o portasondas, puerto óptico de lectura de registros históricos (hasta 25 meses), so-
porte plano para instalación del integrador en pared (si no se desea montar sobre caudalímetro), y  mó-
dulo de alimentación eléctrica (batería 2xAA, pila de litio, 230 V ó 24 V). Completamente instalado so-
bre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y  medios aux iliares. Producto conforme a
la normativa MID (caudalímetro, integrador y  sondas) según R.D. 889/2006; e instalado acorde a RI-
TE y CTE DB HE y HS.
Incluye analizador de redes para medición de consumo eléctrico con posibilidad de integración Mod-
BUS, colocado en el CS CLIMA, en cabecera del circuito que protege la bomba de calor, totalmen-
te instalado, probado y funcionando.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y  de-
más Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

ACS Portales 1-4 2 2,00

ACS Portales 5-9 3 3,00

5,00

5,00 23.754,24 118.771,20

16.01.02     CONTROL SISTEMAS HÍBRIDOS MASTER                                

Control sistemas híbridos MASTER de calderas, con regulación multilevel y
bombas de calor PBM2-i o PBMC-i. Es necesario añadir un OCI 345 por cada
caldera que se instale.

ACS Portales 1-4 1 1,00

ACS Portales 5-9 2 2,00

3,00

3,00 1.335,82 4.007,46

16.01.03     DEPOSITO EXPANSIÓN VASOFLEX18/0.5 (CIRCUITO PRIMARIO BOMBA DE CA

Depósito de expansión cerrado de membrana fija VASOFLEX 18/0 .5, presión
máx. trabajo 3 bar.

ACS Portales 1-4 2 2,00

ACS Portales 5-9 3 3,00

5,00

5,00 99,59 497,95
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16.01.04     DEPOSITO ACUMULADOR 2000l                                       

Depósito acumulador solar de 2000l de ACERO INOXIDABLE AISI316 (con un serpentin) Interacu-
mulador vertical para almacenamiento y  producción de a.c.s. con alta superficie de intercambio inte-
rior, marca LAPESA, modelo MXV2000SSB o equivalente. Volumen de acumulación 2000 litros.
Boca de inspección de diámetro 400 mm. Acumulador y  serpentín de intercambio de acero inox ida-
ble. Aislamiento con espuma de poliuretano  de 100 mm, envuelto con una capa externa de PVC, li-
bre de CFC. Ánodo de magnesio incluido. Presión máxima en a.c.s. 8 bar. Incluye envolvente pa-
ra interior. Montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en PP-R FV, válvulas de cor-
te, conexiones, válvula antirretorno (según esquema de principio), válvula de equilibrado, purgador
automático, manómetro, válvula de seguridad, termómetros, sondas de temperatura, desagüe condu-
cido a sumidero, etc. (elementos según esquema de principio hidráulico); i/p.p. de medios aux iliares
para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

ACS Portales 1-4 2 2,00

ACS Portales 5-9 3 3,00

5,00

5,00 13.575,15 67.875,75

16.01.05     VASO EXPANSIÓN ACS AIRFIX P100 (CIRCUITO ACUMULACIÓN ACS)       

VASO EXPANSIÓN ACS AIRFIX P100

ACS Portales 1-4 2 2,00

ACS Portales 5-9 3 3,00

5,00

5,00 485,69 2.428,45

16.01.06 u   BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA BHP2/S 2026                            

Suministro e instalación de BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA CON VENTILADORES AXIA-
LES,
COMPRESORES SCROLL E INTERCAMBIADOR DE PLACAS BHP2/S 2026 marca BAXI
o equivalente.
Estructura autoportante, realizada en chapa galvanizada con mayor protección obtenida mediante el
pintado con polvos poliéster. Los paneles, fácilmente extraíbles, permiten el acceso dentro de la uni-
dad para las operaciones de
mantenimiento y  reparación. Compresores Scroll con indicador de nivel de aceite. Tienen una protec-
ción térmica incorporada y  una resistencia cárter. Están montados en soportes antiv ibratorios de cau-
cho. Ventiladores de tipo ax ial directamente acoplados a motores trifásicos con rotor externo. En la
salida del aire hay una malla de protección contra accidentes. Condensador constituido por baterías
con aletas de tubos de cobre y  aletas de aluminio.
Evaporador de tipo de placas soldadas de acero inoxidable AISI 316, con un circuito en el lado refri-
gerante y  uno en el lado agua. La resistencia antihielo es de serie. Cuadro eléctrico con interruptor ge-
neral con bloqueo de puerta; fusibles; relés térmicos de protección de los compresores; termocontac-
tos para los ventiladores; relé de interfaz; bornes para conexiones externas. Microprocesador para
la gestión automática de la unidad, permite v isualizar en cualquier momento el estado de funciona-
miento de la unidad, controlar la temperatura del agua configurada y  la efectiva y , en caso de blo-
queo parcial o total de la unidad, identificar los dispositivos de seguridad activados. Circuito frigorífico
realizado en tubo de cobre, incluye para todos los modelos los siguientes componentes: válvula de
expansión termostática con  regulación externa; filtro deshidratador; indicador de líquido y  humedad;
presostatos de alta y  baja presión (calibración fija); válvula de inversión de 4 v ías; receptor de líqui-
do; válvulas de retención. Circuito hidráulico con evaporador; depósito de inercia aislado; sonda de
trabajo; sonda antihielo; presostato diferencial del agua; válvula de purga de aire manual; desagüe
de agua.

ACCESORIOS INCLUIDOS
PS - Bomba de circulación simple
FE - Resistencia antihielo evaporador
AG - Antiv ibratorios de caucho
Refrigerante R410A
Circuitos frigoríficos 1
Carga refrigerante 15 kg
Condiciones de refrigeración
Aire ambiente - Temperatura 35ºC
Temperatura ambiente - Humedad relativa 50%
Fluido agua
Temperatura del fluido de entrada 23ºC
Temperatura del fluido de salida 18ºC
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Caudal 4,61 l/s
Pérdida de carga 79,8 kPa
Potencia frigorífica 96,1 kW
Potencia total absorbida 27 kW
SEER 3,74
Condiciones de calefacción
Aire ambiente - Temperatura -2ºC
Temperatura ambiente - Humedad relativa 87%
Fluido agua
Temperatura del fluido de entrada 30ºC
Temperatura del fluido de salida 35ºC
Caudal 3,18 l/s
Pérdida de carga 48,4 kPa
Potencia térmica 65,9 kW
Potencia total absorbida 20,4 kW
SCOP 3,28
Compresores 2
Tipo Scroll
Ventiladores 2
Tipo Axial
Dimensiones 2350x1100x1920 mm3
Peso 773 kg
Incluso elementos representados en el esquema de principio hidráulico del documento Planos de pro-
yecto (válvulas de corte en todas las conexiones hidráulicas, manguitos antiv ibratorios, termóme-
tros, manómetros, interruptores de flujo, filtros en Y, desfangadores, válvulas de equilibrado, bypass
de puente manométrico, etc.).
Incluye soportación, bancada, conjunto de amortiguadores metálicos, conexionado frigorífico eléctri-
co y  de control, desagües mediante tubería de PVC a sumidero, bajante o bote sifónico más próxi-
mo, carga de gas con refrigerante para el correcto funcionamiento de la unidad y  todos aquellos acce-
sorios para su correcto funcionamiento. Incluye Secuenciador para control de hasta 4 uds. en casca-
da de bombas de calor BHP2.
Incluye contador de calorías compacto de diámetro adecuado a la tubería a la que se conecta, forma-
do por: cuerpo integrador, caudalímetro ultrasónico para calor (15-130 ºC), cable de conexión entre
caudalímetro e integrador de 1,50 metros (no modificable), 2 sondas de temperatura de 1,50 metros
con sus vainas o portasondas, puerto óptico de lectura de registros históricos (hasta 25 meses), so-
porte plano para instalación del integrador en pared (si no se desea montar sobre caudalímetro), y  mó-
dulo de alimentación eléctrica (batería 2xAA, pila de litio, 230 V ó 24 V). Completamente instalado so-
bre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y  medios aux iliares. Producto conforme a
la normativa MID (caudalímetro, integrador y  sondas) según R.D. 889/2006; e instalado acorde a RI-
TE y CTE DB HE y HS.
Incluye analizador de redes para medición de consumo eléctrico con posibilidad de integración Mod-
BUS, colocado en el CS CLIMA, en cabecera del circuito que protege la bomba de calor, totalmen-
te instalado, probado y funcionando.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y  de-
más Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

CLIMA Portales 1-4 2 2,00

2,00

2,00 35.228,96 70.457,92

16.01.07 u   BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA BHP2/S 3036                            

Suministro e instalación de BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA CON VENTILADORES AXIA-
LES,
COMPRESORES SCROLL E INTERCAMBIADOR DE PLACAS BHP2/S 3036 marca BAXI
o equivalente.
Estructura autoportante, realizada en chapa galvanizada con mayor protección obtenida mediante el
pintado con polvos poliéster. Los paneles, fácilmente extraíbles, permiten el acceso dentro de la uni-
dad para las operaciones de
mantenimiento y  reparación. Compresores Scroll con indicador de nivel de aceite. Tienen una protec-
ción térmica incorporada y  una resistencia cárter. Están montados en soportes antiv ibratorios de cau-
cho. Ventiladores de tipo ax ial directamente acoplados a motores trifásicos con rotor externo. En la
salida del aire hay una malla de protección contra accidentes. Condensador constituido por baterías
con aletas de tubos de cobre y  aletas de aluminio.
Evaporador de tipo de placas soldadas de acero inoxidable AISI 316, con un circuito en el lado refri-
gerante y  uno en el lado agua. La resistencia antihielo es de serie. Cuadro eléctrico con interruptor ge-
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neral con bloqueo de puerta; fusibles; relés térmicos de protección de los compresores; termocontac-
tos para los ventiladores; relé de interfaz; bornes para conexiones externas. Microprocesador para
la gestión automática de la unidad, permite v isualizar en cualquier momento el estado de funciona-
miento de la unidad, controlar la temperatura del agua configurada y  la efectiva y , en caso de blo-
queo parcial o total de la unidad, identificar los dispositivos de seguridad activados. Circuito frigorífico
realizado en tubo de cobre, incluye para todos los modelos los siguientes componentes: válvula de
expansión termostática con  regulación externa; filtro deshidratador; indicador de líquido y  humedad;
presostatos de alta y  baja presión (calibración fija); válvula de inversión de 4 v ías; receptor de líqui-
do; válvulas de retención. Circuito hidráulico con evaporador; depósito de inercia aislado; sonda de
trabajo; sonda antihielo; presostato diferencial del agua; válvula de purga de aire manual; desagüe
de agua.

ACCESORIOS INCLUIDOS
PS - Bomba de circulación simple
FE - Resistencia antihielo evaporador
AG - Antiv ibratorios de caucho
Refrigerante R410A
Circuitos frigoríficos 1
Carga refrigerante 23 kg
Condiciones de refrigeración
Aire ambiente - Temperatura 35ºC
Temperatura ambiente - Humedad relativa 50%
Fluido agua
Temperatura del fluido de entrada 23ºC
Temperatura del fluido de salida 18ºC
Caudal 6,07 l/s
Pérdida de carga 96,6 kPa
Potencia frigorífica 126,6 kW
Potencia total absorbida 34,4 kW
SEER 3,83
Condiciones de calefacción
Aire ambiente - Temperatura -2ºC
Temperatura ambiente - Humedad relativa 87%
Fluido agua
Temperatura del fluido de entrada 30ºC
Temperatura del fluido de salida 35ºC
Caudal 4,19 l/s
Pérdida de carga 56,1 kPa
Potencia térmica 86,9 kW
Potencia total absorbida 26,8 kW
SCOP 3,28
Compresores 3
Tipo Scroll
Ventiladores 2
Tipo Axial
Dimensiones 2350x1100x2220 mm3
Peso 998 kg
Incluso elementos representados en el esquema de principio hidráulico del documento Planos de pro-
yecto (válvulas de corte en todas las conexiones hidráulicas, manguitos antiv ibratorios, termóme-
tros, manómetros, interruptores de flujo, filtros en Y, desfangadores, válvulas de equilibrado, bypass
de puente manométrico, etc.).
Incluye soportación, bancada, conjunto de amortiguadores metálicos, conexionado frigorífico eléctri-
co y  de control, desagües mediante tubería de PVC a sumidero, bajante o bote sifónico más próxi-
mo, carga de gas con refrigerante para el correcto funcionamiento de la unidad y  todos aquellos acce-
sorios para su correcto funcionamiento. Secuenciador para control de hasta 4 uds. en cascada de
bombas de calor BHP2.
Incluye contador de calorías compacto de diámetro adecuado a la tubería a la que se conecta, forma-
do por: cuerpo integrador, caudalímetro ultrasónico para calor (15-130 ºC), cable de conexión entre
caudalímetro e integrador de 1,50 metros (no modificable), 2 sondas de temperatura de 1,50 metros
con sus vainas o portasondas, puerto óptico de lectura de registros históricos (hasta 25 meses), so-
porte plano para instalación del integrador en pared (si no se desea montar sobre caudalímetro), y  mó-
dulo de alimentación eléctrica (batería 2xAA, pila de litio, 230 V ó 24 V). Completamente instalado so-
bre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y  medios aux iliares. Producto conforme a
la normativa MID (caudalímetro, integrador y  sondas) según R.D. 889/2006; e instalado acorde a RI-
TE y CTE DB HE y HS.
Incluye analizador de redes para medición de consumo eléctrico con posibilidad de integración Mod-

17 de septiembre de 2024 Página 218



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BUS, colocado en el CS CLIMA, en cabecera del circuito que protege la bomba de calor, totalmen-
te instalado, probado y funcionando.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y  de-
más Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

CLIMA Portales 5-9 2 2,00

2,00

2,00 40.782,46 81.564,92

16.01.08     DEPÓSITO ACUMULADOR DE INERCIA ASA 1500-1                       

Acumulador vertica l de acero al carbono para almacenamiento en circuitos cerra dos sin renova-
ción de agua, con un serpentín de intercambio interior, marca BAXI. Volumen de acumulación 1500 li-
tros. Ai slamiento con espuma de poliuretano  de 100 mm, envuelto con una capa externa de PVC,
libre de CFC. Presión máxima de tr abajo 6 bar. Montado en instalación térmica, incluyendo red de
tuberías en PP-R FV, válvulas de corte, conexiones, válvula antirretorno, válvula de equilibrado,
purgador automático, manómetro, válvula de seguridad, termómetros, sondas de temperatura, desa-
güe conducido a sumidero, etc. (elementos según esquema de principio hidráulico); i/p.p. de medios
auxiliares para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE y
CTE DB HE.

ACS Portales 1-4 1 1,00

1,00

1,00 6.121,46 6.121,46

16.01.09     DEPÓSITO ACUMULADOR DE INERCIA ASA 2000-IN                      

Acumulador vertic al de acero al carbono para almacenamiento en circuitos cerr ados sin renova-
ción de agua, sin serpentín de intercambio in terior, marca BAXI. Calentamiento del agua efectuado
mediant e intercambiadores exteriores. Volumen de acumulación 2000 l itros. Aislamiento con espu-
ma de poliuretano  de 100 mm, env uelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Presión
máx ima de trabajo 6 bar. Montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en PP-R FV,
válvulas de corte, conexiones, válvula antirretorno, válvula de equilibrado, purgador automático, ma-
nómetro, válvula de seguridad, termómetros, sondas de temperatura, desagüe conducido a sumide-
ro, etc. (elementos según esquema de principio hidráulico); i/p.p. de medios aux iliares para su monta-
je. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

ACS Portales 5-9 1 1,00

1,00

1,00 5.786,19 5.786,19

16.01.10 Ud  CONJUNTO SPLIT 1x1 PARED BOMBA CALOR-INVERTER CONSERJERÍA       

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, bomba de ca-
lor, para gas refrigerante R-32, modelo ANORI Mono R32 LSG35 "BAXI" o equivalente, alimenta-
ción monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica mínima/nominal/máxima: 1,2/3,6/3,8 kW (tempera-
tura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura
de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia calorífica mínima/nominal/máxima: 1/3,7/3,8 kW (tempe-
ratura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 7°C, temperatura
de bulbo húmedo en el exterior 6°C), consumo eléctrico mínimo/nominal/máximo en refrigeración:
0,1/1,1/1,6 kW, consumo eléctrico mínimo/nominal/máximo en calefacción: 0,2/1,02/1,35 kW, SE-
ER 6,18 (clase A++), SCOP 4,22 (clase A+), diámetro de conexión de la tubería de líquido 1/4", diá-
metro de conexión de la tubería de gas 3/8", formado por una unidad interior de pared LSGNW35, di-
mensiones 300x800x198 mm, peso 9 kg, caudal de aire 650 m³/h, presión sonora mínima/máxima:
20/42 dBA, potencia sonora 53 dBA, un control remoto por infrarrojos, y  una unidad exterior
LSGT35-S, dimensiones 540x720x260 mm, peso 27 kg, presión sonora 50 dBA, potencia sonora
58 dBA, longitud máxima de tubería 20 m, diferencia máxima de altura entre la unidad exterior y  la
unidad interior 10 m. Incluye control digital TXWAC. Incluso elementos antiv ibratorios y  soportes de
pared para apoyo de la unidad exterior. Totalmente instalado y  montado, i/p.p de pasamuros, tala-
dros y  conexiones entre unidades.

Conserjeria 1 1,00

1,00

1,00 1.080,38 1.080,38
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16.01.11 u   CONJUNTO SPLIT 1x1 CASSETTE BOMBA DE CALOR-INVERTER COMUNIDAD   

Suministro e instalación de Equipo de Aire Acondicionado NANUK RZGK70 marca BAXI o equiva-
lente de las siguientes características:
Unidad interior RZGBK70 y Unidad exterior RZGT70
Conjunto de unidad interior y  exterior de CASSETTE
Fluido refrigerante R32
Gama comercial Monosplit marca BAXI
Incluye unidad interior, panel y  unidad exterior.
Datos técnicos unidad interior:
Caudal de aire máximo: 1300 m3/h
Presión sonora máxima: 47 dBA
Peso: 24,0 kg
Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 835/250/835
Datos técnicos unidad exterior:
Potencia nominal (frío): 7,00 kW
Corriente nominal absorbida (frío): 9,57 A
SEER: 6,5
Potencia nominal (calor): 8,00 kW
Corriente nominal absorbida (calor): 9,22 A
SCOP: 4,2
Potencia máxima absorbida: 3,65 kW
Máxima corriente absorbida: 16,00 A
Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz
Diámetro tuberías de líquido: 3/8"
Diámetro tuberías de gas: 5/8"
Carga de refrigerante para 8m
Presión sonora máxima: 58 dBA
Peso: 51 kg
Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 900/700/350.
Incluye control digital TXW3AC. Incluso elementos antiv ibratorios y  soportes de pared para apoyo
de la unidad exterior. Totalmente instalado y  montado, i/p.p de pasamuros, taladros y  conexiones en-
tre unidades.

Comunidad 1 1,00

1,00

1,00 3.284,64 3.284,64

16.01.12 m   TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+3/8"       

Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diámetro 1/4", con pared de
0,80 mm de espesor; y  otra tubería de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tu-
berías unidas y  con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de
certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada;
i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).

Conserjeria 10 10,00

10,00

10,00 15,06 150,60

16.01.13 m   TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=3/8"+5/8"       

Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diámetro 3/8", con pared de
0,80 mm de espesor; y  otra tubería de diámetro 5/8", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tu-
berías unidas y  con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de
certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada;
i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).

Comunidad 40 40,00

40,00

40,00 22,22 888,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 PRODUCCIÓN................................. 362.915,72
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SUBCAPÍTULO 16.02 DISTRIBUCIÓN                                                    

16.02.01 ud  BOMBA SECUNDARIO SUELO RADIANTE C2º port 1-4                    

Suministro y  montaje de bomba hidráulica doble de rotor húmedo para el CIRCUITO SECUNDA-
RIO DE SUELO RADIANTE, marca DAB o equivalente, modelo EVOPLUS B 120/450.100 M,
electrónica, con posibilidad de funcionamiento el alternancia, funcionamiento en reserva o funciona-
miento en cascada. Especificaciones:
-    Potencia consumida: 1,56 kW. Monofásica 230 V
-    Caudal: 29932 l/h P= 11,0 mca
Circulador electrónico de rotor húmedo diseñado para la circulación de agua en instalaciones de acon-
dicionamiento y  calefacción en aplicaciones civ iles y  comerciales.
Las bocas de aspiración e impulsión son embridadas tanto en la versión simple como en la doble.
La versión simple se suministra con una carcasa aislante. La versión doble incorpora una válvula
de clapeta dentro del cuerpo para ev itar la recirculación de agua a través de la bomba en reposo y
una brida ciega para facilitar las operaciones de mantenimiento de cualquiera de los dos motores. Po-
sibilidad de control remoto con el serv icio DConnect (DConnect Box suministrado por separado).
Características constructivas de la bomba Bomba de circulación compacta con parte hidráulica de
hierro fundido. Bocas de aspiración e impulsión en línea embridadas. La versión simple está equipa-
da con carcasa aislante. Turbina de tecnopolímero.
Características constructivas del motor
Motor eléctrico síncrono de rotor húmedo e imanes permanentes. Eje del motor de acero inox idable
endurecido montado sobre casquillos  cerámicos lubricados por el líquido bombeado. Carcasa del
motor de aluminio.
Características constructivas de la electrónica
Incorpora una pantalla OLED y cuatro teclas de configuración. LED de  notificación de estado, LED
de alarma.
Seis configuraciones de funcionamiento: presión diferencial proporcional, presión diferencial constan-
te, curva constante, presión diferencial constante y  proporcional en relación con la temperatura del
agua, función economy que reduce todos los ajustes al 50% .
Posibilidad de conexión a sistemas de control mediante señal externa 0-10 V. o PWM y conexión a
sistemas de gestión de sistemas ModBus, LonBus (con módulo adicional de comunicación).

Incluso parte proporcional de accesorios, puente con manómetro, filtro en y , manguitos antiv ibrato-
rios, válvula antirretorno y  dos llaves de corte .
Elementos aux iliares para la captura de señales del sistema de control.
Incluso parte proporcional de cuadro eléctrico con protecciones y  arrancadores, línea de alimenta-
ción desde cuadro y  conexionado eléctrico.
Unidad instalada o equivalente aprobado por la dirección facultativa.
Unidad totalmente instalada, probada y funcionando según normativa v igente.
Puesta en obra de todos sus componentes y maquinaria aux iliar, accesorios de conexión y  suje-
ción.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y  de-
mas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

Circuito 2º Portales 1-4 2 2,00

2,00

2,00 5.271,42 10.542,84
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16.02.02 ud  BOMBA SECUNDARIO SUELO RADIANTE C2º port 5-9                    

Suministro y  montaje de bomba hidráulica doble de rotor húmedo para el CIRCUITO SECUNDA-
RIO DE SUELO RADIANTE, marca DAB o equivalente, modelo EVOPLUS B 120/450.100 M,
electrónica, con posibilidad de funcionamiento el alternancia, funcionamiento en reserva o funciona-
miento en cascada. Especificaciones:
-    Potencia consumida: 1,56 kW. Monofásica 230 V
-    Caudal: 40,013 l/h P= 10,0 mca
Circulador electrónico de rotor húmedo diseñado para la circulación de agua en instalaciones de acon-
dicionamiento y  calefacción en aplicaciones civ iles y  comerciales.
Las bocas de aspiración e impulsión son embridadas tanto en la versión simple como en la doble.
La versión simple se suministra con una carcasa aislante. La versión doble incorpora una válvula
de clapeta dentro del cuerpo para ev itar la recirculación de agua a través de la bomba en reposo y
una brida ciega para facilitar las operaciones de mantenimiento de cualquiera de los dos motores. Po-
sibilidad de control remoto con el serv icio DConnect (DConnect Box suministrado por separado).
Características constructivas de la bomba Bomba de circulación compacta con parte hidráulica de
hierro fundido. Bocas de aspiración e impulsión en línea embridadas. La versión simple está equipa-
da con carcasa aislante. Turbina de tecnopolímero.
Características constructivas del motor
Motor eléctrico síncrono de rotor húmedo e imanes permanentes. Eje del motor de acero inox idable
endurecido montado sobre casquillos  cerámicos lubricados por el líquido bombeado. Carcasa del
motor de aluminio.
Características constructivas de la electrónica
Incorpora una pantalla OLED y cuatro teclas de configuración. LED de  notificación de estado, LED
de alarma.
Seis configuraciones de funcionamiento: presión diferencial proporcional, presión diferencial constan-
te, curva constante, presión diferencial constante y  proporcional en relación con la temperatura del
agua, función economy que reduce todos los ajustes al 50% .
Posibilidad de conexión a sistemas de control mediante señal externa 0-10 V. o PWM y conexión a
sistemas de gestión de sistemas ModBus, LonBus (con módulo adicional de comunicación).

Incluso parte proporcional de accesorios, puente con manómetro, filtro en y , manguitos antiv ibrato-
rios, válvula antirretorno y  dos llaves de corte .
Elementos aux iliares para la captura de señales del sistema de control.
Incluso parte proporcional de cuadro eléctrico con protecciones y  arrancadores, línea de alimenta-
ción desde cuadro y  conexionado eléctrico.
Unidad instalada o equivalente aprobado por la dirección facultativa.
Unidad totalmente instalada, probada y funcionando según normativa v igente.
Puesta en obra de todos sus componentes y maquinaria aux iliar, accesorios de conexión y  suje-
ción.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y  de-
mas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

Circuito 2º Portales 5-9 2 2,00

2,00

2,00 5.271,42 10.542,84
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16.02.03 ud  BOMBA RETORNO ACS port 1-4                                      

Suministro y  montaje de bomba hidráulica doble de rotor húmedo para el CIRCUITO RETONO
ACS, marca DAB o equivalente, modelo EVOPLUS  B120/220.32 SAN M, electrónica, con posibi-
lidad de funcionamiento el alternancia, funcionamiento en reserva o funcionamiento en cascada. Espe-
cificaciones:
-    Potencia consumida: 0,34 kW. Monofásica 230 V
-    Caudal: 0,19 l/s P= 5 mca
Circulador electrónico compacto de rotor húmedo con cuerpo de bomba de bronce diseñado para la
circulación de agua caliente sanitaria en instalaciones comerciales.
Características constructivas de la bomba
Bomba de circulación compacta con parte hidráulica de bronce. Bocas de aspiración e impulsión en
línea embridadas. La versión simple está equipada con carcasa aislante. Turbina de tecnopolímero.
Características constructivas del motor
Motor eléctrico síncrono de rotor húmedo e imanes permanentes. Ej e del motor de acero inox idable
endurecido montado sobre casquillos cerámicos lubricados por el líquido bombeado. Carcasa del mo-
tor de aluminio.
Características constructivas de la electrónica
Incorpora una pantalla OLED y cuatro teclas de configuración. LED de notificación de estado, LED
de alarma. El variador de velocidad garantiza un mej or rendimiento general y  una mayor eficiencia
energética, además de proteger el sistema contra los golpes de ariete.
Los parámetros de funcionamiento, como la presión diferencial proporcional o constante y  la veloci-
dad constante, pueden v isualizarse y  aj ustarse fácilmente en el display del equipo, que cuenta con
una interfaz muy intuitiva.
Posibilidad de control remoto con el serv icio DConnect (DConnect Box suministrado por separado).
Incluso parte proporcional de accesorios, puente con manómetro, filtro en y , manguitos antiv ibrato-
rios, válvula antirretorno y  dos llaves de corte .
Elementos aux iliares para la captura de señales del sistema de control.
Incluso parte proporcional de cuadro eléctrico con protecciones y  arrancadores, línea de alimenta-
ción desde cuadro y  conexionado eléctrico.
Unidad instalada o equivalente aprobado por la dirección facultativa.
Unidad totalmente instalada, probada y funcionando según normativa v igente.
Puesta en obra de todos sus componentes y maquinaria aux iliar, accesorios de conexión y  suje-
ción.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y  de-
mas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

2 2,00

2,00

2,00 2.985,85 5.971,70

17 de septiembre de 2024 Página 223



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.02.04 ud  BOMBA RETORNO ACS port 5-9                                      

Suministro y  montaje de bomba hidráulica doble de rotor húmedo para el CIRCUITO RETONO
ACS, marca DAB o equivalente, modelo EVOPLUS  B120/220.32 SAN M, electrónica, con posibi-
lidad de funcionamiento el alternancia, funcionamiento en reserva o funcionamiento en cascada. Espe-
cificaciones:
-    Potencia consumida: 0,34 kW. Monofásica 230 V
-    Caudal: 0,24 l/s P= 5 mca
Circulador electrónico compacto de rotor húmedo con cuerpo de bomba de bronce diseñado para la
circulación de agua caliente sanitaria en instalaciones comerciales.
Características constructivas de la bomba
Bomba de circulación compacta con parte hidráulica de bronce. Bocas de aspiración e impulsión en
línea embridadas. La versión simple está equipada con carcasa aislante. Turbina de tecnopolímero.
Características constructivas del motor
Motor eléctrico síncrono de rotor húmedo e imanes permanentes. Ej e del motor de acero inox idable
endurecido montado sobre casquillos cerámicos lubricados por el líquido bombeado. Carcasa del mo-
tor de aluminio.
Características constructivas de la electrónica
Incorpora una pantalla OLED y cuatro teclas de configuración. LED de notificación de estado, LED
de alarma. El variador de velocidad garantiza un mej or rendimiento general y  una mayor eficiencia
energética, además de proteger el sistema contra los golpes de ariete.
Los parámetros de funcionamiento, como la presión diferencial proporcional o constante y  la veloci-
dad constante, pueden v isualizarse y  aj ustarse fácilmente en el display del equipo, que cuenta con
una interfaz muy intuitiva.
Posibilidad de control remoto con el serv icio DConnect (DConnect Box suministrado por separado).
Incluso parte proporcional de accesorios, puente con manómetro, filtro en y , manguitos antiv ibrato-
rios, válvula antirretorno y  dos llaves de corte .
Elementos aux iliares para la captura de señales del sistema de control.
Incluso parte proporcional de cuadro eléctrico con protecciones y  arrancadores, línea de alimenta-
ción desde cuadro y  conexionado eléctrico.
Unidad instalada o equivalente aprobado por la dirección facultativa.
Unidad totalmente instalada, probada y funcionando según normativa v igente.
Puesta en obra de todos sus componentes y maquinaria aux iliar, accesorios de conexión y  suje-
ción.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y  de-
mas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

2 2,00

2,00

2,00 2.985,85 5.971,70

16.02.05 u   VASO EXPANSIÓN SOLAR 200 l                                      

Vaso de expansión para circuito solar, de 200 litros de capacidad; para una temperatura máxima
130 ºC, presión máxima 10 bar y  precargado a 2,5 bar. Capacitado para usar con líquido anticonge-
lante (50% ). Con membrana fija. Conexión a 1 1/2". Totalmente instalado y  probado; i/p.p. de mate-
riales, conexiones necesarias y  medios aux iliares. Conforme a RITE y CTE DB HE-4.

2 2,00

2,00

2,00 679,75 1.359,50

16.02.06 m   TUBERÍA PP-R 100 con FV: NIRON CLIMA SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 25 m

Suministro y  montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de
v idrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm
de espesor. Tubería fabricada y  certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, acceso-
rios fabricados y  certificados según norma UNE EN 15874-3 y  sistema de unión por termofusión, in-
serciones incorporadas y  electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aim-
plas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y  material aux iliar para montaje y sujeción pa-
ra uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y  refrigeración industrial
con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazade-
ras isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Incluye aislamiento térmico confor-
me a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO
12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref.
TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

Cº2 Port 1-4 1,05 1.366,00 1.434,30
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Cº2 Port 5-9 1,05 1.407,00 1.477,35

2.911,65

2.911,65 26,20 76.285,23

16.02.07 m   TUBERÍA PP-R 100 con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 32 mm  

Suministro y  montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de
v idrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 32 mm y 2,9 mm de
espesor. Tubería fabricada y  certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, acceso-
rios fabricados y  certificados según norma UNE EN 15874-3 y  sistema de unión por termofusión, in-
serciones incorporadas y  electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según
RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y  material aux iliar para montaje y  sujeción para uso en ins-
talaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y  refrigeración industrial con agua glicola-
da, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Ni-
ron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Incluye aislamiento térmico conforme a RITE calcu-
lado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presenta-
ción en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL3211 de la serie Ni-
ron de ITALSAN.

Cº2 Port 5-9 1,05 221,00 232,05

232,05

232,05 39,07 9.066,19

16.02.08 m   TUBERÍA PP-R 100 con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 50 mm  

Suministro y  montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de
v idrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 50 mm y 4,6 mm de
espesor. Tubería fabricada y  certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, acceso-
rios fabricados y  certificados según norma UNE EN 15874-3 y  sistema de unión por termofusión, in-
serciones incorporadas y  electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según
RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y  material aux iliar para montaje y  sujeción para uso en ins-
talaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y  refrigeración industrial con agua glicola-
da, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Ni-
ron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Incluye aislamiento térmico conforme a RITE calcu-
lado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presenta-
ción en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL5011 de la serie Ni-
ron de ITALSAN.

Cº2 Port 1-4 1,05 264,00 277,20

Cº2 Port 5-9 1,05 346,00 363,30

640,50

640,50 56,79 36.374,00

16.02.09 m   TUBERÍA PP-R 100 con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 63 mm  

Suministro y  montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de
v idrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y 5,8 mm de
espesor. Tubería fabricada y  certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, acceso-
rios fabricados y  certificados según norma UNE EN 15874-3 y  sistema de unión por termofusión, in-
serciones incorporadas y  electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según
RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y  material aux iliar para montaje y  sujeción para uso en ins-
talaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y  refrigeración industrial con agua glicola-
da, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Ni-
ron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Incluye aislamiento térmico conforme a RITE calcu-
lado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presenta-
ción en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Ni-
ron de ITALSAN.

Cº2 Port 1-4 1,05 66,00 69,30

Cº2 Port 5-9 1,05 78,00 81,90

151,20

151,20 65,34 9.879,41

17 de septiembre de 2024 Página 225



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.02.10 m   TUBERÍA PP-R 100 con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 75 mm  

Suministro y  montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de
v idrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 75 mm y 6,8 mm de
espesor. Tubería fabricada y  certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, acceso-
rios fabricados y  certificados según norma UNE EN 15874-3 y  sistema de unión por termofusión, in-
serciones incorporadas y  electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según
RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y  material aux iliar para montaje y  sujeción para uso en ins-
talaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y  refrigeración industrial con agua glicola-
da, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Ni-
ron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Incluye aislamiento térmico conforme a RITE calcu-
lado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presenta-
ción en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL7511 de la serie Ni-
ron de ITALSAN.

Cº2 Port 1-4 1,05 68,00 71,40

Cº2 Port 5-9 1,05 96,00 100,80

172,20

172,20 76,46 13.166,41

16.02.11 m   TUBERÍA PP-R 100 con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 90 mm  

Suministro y  montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de
v idrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 90 mm y 8,2 mm de
espesor. Tubería fabricada y  certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, acceso-
rios fabricados y  certificados según norma UNE EN 15874-3 y  sistema de unión por termofusión, in-
serciones incorporadas y  electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según
RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y  material aux iliar para montaje y  sujeción para uso en ins-
talaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y  refrigeración industrial con agua glicola-
da, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Ni-
ron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Incluye aislamiento térmico conforme a RITE calcu-
lado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presenta-
ción en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL9011 de la serie Ni-
ron de ITALSAN.

Cº2 Port 1-4 1,05 124,00 130,20

Cº2 Port 5-9 1,05 117,00 122,85

253,05

253,05 88,65 22.432,88

16.02.12 m   TUBERÍA PP-R 100 con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 110 mm 

Suministro y  montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de
v idrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 110 mm y 10,0 mm
de espesor. Tubería fabricada y  certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, acceso-
rios fabricados y  certificados según norma UNE EN 15874-3 y  sistema de unión por termofusión, in-
serciones incorporadas y  electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según
RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y  material aux iliar para montaje y  sujeción para uso en ins-
talaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y  refrigeración industrial con agua glicola-
da, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Ni-
ron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Incluye aislamiento térmico conforme a RITE calcu-
lado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presenta-
ción en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Ni-
ron de ITALSAN.

Cº1 Port 1-4 1,05 98,00 102,90

Cº2 Port 1-4 1,05 9,00 9,45

Cº2 Port 5-9 1,05 9,00 9,45

121,80

121,80 114,63 13.961,93
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16.02.13 m   TUBERÍA PP-R 100 con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 125 mm 

Suministro y  montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de
v idrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 125 mm y 11,4 mm
de espesor. Tubería fabricada y  certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, acceso-
rios fabricados y  certificados según norma UNE EN 15874-3 y  sistema de unión por termofusión, in-
serciones incorporadas y  electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según
RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y  material aux iliar para montaje y  sujeción para uso en ins-
talaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y  refrigeración industrial con agua glicola-
da, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Ni-
ron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Incluye aislamiento térmico conforme a RITE calcu-
lado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presenta-
ción en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Ni-
ron de ITALSAN.

Cº1 Port 5-9 1,05 119,00 124,95

Cº2 Port 5-9 1,05 9,00 9,45

134,40

134,40 133,05 17.881,92

16.02.14 m   CAMISA ALUMINIO 0,6 mm.                                         

Acabado exterior de tuberías mediante camisa de aluminio plastificado resistente a rayos UVA, de
0,6 mm de espesor, uniones debidamente bordonados y  rematados con tornillos rosca chapa, inclu-
so etiquetado y  señalización de sentidos de flujo. Puesta en obra de sus componentes y  maquinaria
auxiliar. Totalmente instalado y  funcionando.

Recorrido Cuarto Bombas 1,1 50,00 2,00 110,00

**CUBIERTA

C1º Portales 1-4 1,1 30,00 33,00

C1º Portales 5-9 1,1 50,00 55,00

198,00

198,00 14,62 2.894,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 DISTRIBUCIÓN .............................. 236.331,31
SUBCAPÍTULO 16.03 INTERIOR VIVIENDAS                                              

16.03.01 m²  PANEL AISLANTE SR TFP 20                                        

Panel aislante modelo SR TFP 20 marca BAXI, en poliestireno expandido a célula cerrada, produci-
do según la norma UNE EN 13163. Estampado con tetones de 25 mm sobre la base y  revestido su-
perficialmente con film plástico termofusionado de elevada resistencia mecánica. Conductiv idad térmi-
ca 0,034 W/(m·K), espesor aislante 20 mm, espesor total 45 mm, espesor equivalente 26 mm. Dise-
ñado con encajes laterales para una perfecta unión entre paneles. Preparado para el montaje con tube-
ría de Ø 16 mm y paso mínimo 5 cm. Dimensiones del panel 1400 x  800mm. Confección: cajas de
17,92 m2 (16 unidades).

Características:
 · Densidad: 25 Kg/m3
 · Resistencia a la compresión 10% : 150 Kpa.
 · Rigidez dinámica: 18 MN/m3
 · Fonoabsorbencia (deltaLw): 29 dB (losa 4 cm - 100 Kg/m2)
 · Fonoabsorbencia (deltaLw): 30 dB (losa 5 cm - 120 Kg/m2)
 · Resistencia Térmica: 0,75 (m2·K)/W

8494,08 8.494,08

8.494,08

8.494,08 29,25 248.451,84
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16.03.02 m²  PANEL AISLANTE SR TFP 37                                        

Panel aislante modelo SR TFP 37 marca BAXI, en poliestireno expandido a célula cerrada, produci-
do según la norma UNE EN 13163. Estampado con tetones de 25 mm sobre la base y  revestido su-
perficialmente con film plástico termofusionado de elevada resistencia mecánica. Conductiv idad térmi-
ca 0,034 W/(m·K), espesor aislante 37 mm, espesor total 62 mm, espesor equivalente 43 mm. Dise-
ñado con encajes laterales para una perfecta unión entre paneles. Preparado para el montaje con tube-
ría de Ø 16 mm y paso mínimo 5 cm. Dimensiones del panel 1400 x  800mm. Confección: cajas de
12,32 m2 (11 unidades).

Características:
 · Densidad: 25 Kg/m3
 · Fonoabsorbencia (deltaLw): 29 dB (losa 4 cm - 100 Kg/m2)
 · Fonoabsorbencia (deltaLw): 30 dB (losa 5 cm - 120 Kg/m2)
 · Resistencia a la compresión 10% : 150 Kpa.
 · Resistencia Térmica: 1,25 (m2·K)/W

714,56 714,56

714,56

714,56 37,60 26.867,46

16.03.03 ud  TUBO PE-X cON B.A.O. 16 x 1,5                                   

Tubo en polietileno reticulado de alta densidad PE-Xb 16x1,5 marca BAXI. Fabricado conforme a la
norma 15875 según el proceso de polimerización del etileno. Con barrera contra la difusión de oxíge-
no según DIN 4726. Permeabilidad a 40ºC < 0,01 mg/(m2/día). Garantía de durabilidad ante tempera-
turas y  presiones elevadas. Color: Rojo. Confección: rollo 500 mts.

94500 94.500,00

94.500,00

94.500,00 1,85 174.825,00

16.03.04 m   BANDA PERIMETRAL 150x8                                          

Banda perimetral autoadhesiva en polietileno expandido marca BAXI, preparada para absorber las di-
lataciones del pav imento hacia las paredes. Proporciona aislamiento termo-acústico al local. Dotada
de banda adhesiva por un lado y  faldón de protección en polietileno en el lado opuesto. Dotada de pre-
cortes para adaptar la altura.
Espesor de banda: 8 mm.
Altura de banda: 150 mm.
Confección: rollo 50 mts.

14000 14.000,00

14.000,00

14.000,00 2,16 30.240,00

16.03.05 ud  ADITIVO TERMOFLUIDIFICANTE PARA MORTERO                         

Aditivo termofluidificante para mortero. Fluidificante y  plastificante del mortero que
le confiere a la masa un estado de retardo al secado natural del mismo. Confiere
mayor uniformidad y  compactación a la masa del mortero. Mejora las
características mecánicas y  la conductiv idad térmica. Concentración recomendada:
1-1,5%  del peso del cemento. Confección: Bidón de 10 litros.

111 111,00

111,00

111,00 53,56 5.945,16

16.03.06 ud  CURVA GUÍA PARA TUBO DE PLASTICO                                

Curva guía en material plástico para tubo PEX 16 mm. Con función de sujetar
verticalmente los tubos a la salida de los colectores. Curva abierta con protección a
impactos. Confección: indiv idual.

2702 2.702,00

2.702,00

2.702,00 3,40 9.186,80
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16.03.07 ud  ARMARIO EMPOTRABLE SLIM 600x650x85 (apto de 4 a 7 circuitos)    

Armario Slim 85 construido en acero electrozincado. Dotado de guías para la sujeción del soporte
Slim para colectores de latón y  tecnopolímero, agujeros premarcados para las entradas laterales de
acometidas, rejilla en su parte posterior para enlucidos, pies regulables en altura y  marco y  puerta re-
gulable en profundidad. Ancho 600 mm, alto 650-750 mm y profundo 85-130 mm. Preparado para
contener colectores desde 4 hasta 7 circuitos. Incluye cierre con llave. Marco y  puerta en acero pin-
tado en blanco. Confección: indiv idual.

55 55,00

55,00

55,00 214,24 11.783,20

16.03.08 ud  ARMARIO EMPOTRABLE SLIM 800x650x85 (apto de 8 a 10 circuitos)   

Armario Slim 85 marca BAXI, construido en acero electrozincado. Dotado de guías para la sujeción
del soporte Slim para colectores de latón y  tecnopolímero, agujeros premarcados para las entradas la-
terales de acometidas, rejilla en su parte posterior para enlucidos, pies regulables en altura y  marco
y puerta regulable en profundidad. Ancho 800 mm, alto 650-750 mm y profundo 85-130 mm. Prepara-
do para contener colectores desde 8 hasta 10 circuitos. Incluye cierre con llave. Marco y  puerta en
acero pintado en blanco. Confección: indiv idual.

55 55,00

55,00

55,00 251,32 13.822,60

16.03.09 ud  ARMARIO EMPOTRABLE SLIM 1.000x650x85 (apto de 11 a 12 circuitos)

Armario Slim 85 marca BAXI, construido en acero electrozincado. Dotado de guías para la sujeción
del soporte Slim para colectores de latón y  tecnopolímero, agujeros premarcados para las entradas la-
terales de acometidas, rejilla en su parte posterior para enlucidos, pies regulables en altura y  marco
y puerta regulable en profundidad. Ancho 1000 mm, alto 650-750 mm y profundo 85-130 mm. Prepa-
rado para contener colectores desde 11 hasta 12 circuitos. Incluye cierre con llave. Marco y  puerta
en acero pintado en blanco. Confección: indiv idual.

80 80,00

80,00

80,00 290,46 23.236,80

16.03.10 u   ENLACE DE COMPRESIÓN                                            

Enlace de compresión con rosca M18 para unión del tubo PEX con el colector de
latón, plástico o llave de radiador. Tubo PEX 16x1,5. Rango de temperaturas de 5
a 110 ºC. Presión máxima de trabajo 10 bar. Confección: por unidad

2702 2.702,00

2.702,00

2.702,00 4,12 11.132,24

16.03.11 ud  COLECTOR MODULAR PREMONTADO 7 CIRCUITOS                         

Colector modular premontado de 7 circuitos para instalaciones de climatización, de tecnopolímero
marca BAXI, compuesto por:
- 1 colector de envío con medidores de caudal (doble escala: 0,5-5 l/min y  0,15-1,5 GPM) con fun-
ción de regulación/corte del fluido.
- 1 colector de retorno con válvulas de corte con volante manual (conexión M30 x 1,5 mm), prev is-
tas para mando electrotérmico mediante los actuadores que pueden instalarse montando previamente
el anillo en el módulo.
- 2 válvulas multifunción (ida y  retorno).
- Soportes metálicos.
Temperatura de trabajo: 5-60ºC.
Presión máxima de funcionamiento: 6 bares (10 bares para prueba de instalación).
Medidores de caudal con doble escala (0,5-5 l/min y  0,15-1,5 GPM).
Permite conexión en el lado derecho o izquierdo del colector.
Permite la instalación en armarios empotrables estándar o slim.

1 1,00

1,00

1,00 434,66 434,66
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16.03.12 ud  COLECTOR MODULAR PREMONTADO 8 CIRCUITOS                         

Colector modular premontado de 8 circuitos para instalaciones de climatización, de tecnopolímero
marca BAXI, compuesto por:
- 1 colector de envío con medidores de caudal (doble escala: 0,5-5 l/min y  0,15-1,5 GPM) con fun-
ción de regulación/corte del fluido.
- 1 colector de retorno con válvulas de corte con volante manual (conexión M30 x 1,5 mm), prev is-
tas para mando electrotérmico mediante los actuadores que pueden instalarse montando previamente
el anillo en el módulo.
- 2 válvulas multifunción (ida y  retorno).
- Soportes metálicos.
Temperatura de trabajo: 5-60ºC.
Presión máxima de funcionamiento: 6 bares (10 bares para prueba de instalación).
Medidores de caudal con doble escala (0,5-5 l/min y  0,15-1,5 GPM).
Permite conexión en el lado derecho o izquierdo del colector.
Permite la instalación en armarios empotrables estándar o slim.

38 38,00

38,00

38,00 473,80 18.004,40

16.03.13 ud  COLECTOR MODULAR PREMONTADO 9 CIRCUITOS                         

Colector modular premontado de 9 circuitos para instalaciones de climatización, de tecnopolímero
marca BAXI, compuesto por:
- 1 colector de envío con medidores de caudal (doble escala: 0,5-5 l/min y  0,15-1,5 GPM) con fun-
ción de regulación/corte del fluido.
- 1 colector de retorno con válvulas de corte con volante manual (conexión M30 x 1,5 mm), prev is-
tas para mando electrotérmico mediante los actuadores que pueden instalarse montando previamente
el anillo en el módulo.
- 2 válvulas multifunción (ida y  retorno).
- Soportes metálicos.
Temperatura de trabajo: 5-60ºC.
Presión máxima de funcionamiento: 6 bares (10 bares para prueba de instalación).
Medidores de caudal con doble escala (0,5-5 l/min y  0,15-1,5 GPM).
Permite conexión en el lado derecho o izquierdo del colector.
Permite la instalación en armarios empotrables estándar o slim.

15 15,00

15,00

15,00 512,94 7.694,10

16.03.14 ud  COLECTOR MODULAR PREMONTADO 10 CIRCUITOS                        

Colector modular premontado de 10 circuitos para instalaciones de climatización, de tecnopolímero
marca BAXI, compuesto por:
- 1 colector de envío con medidores de caudal (doble escala: 0,5-5 l/min y  0,15-1,5 GPM) con fun-
ción de regulación/corte del fluido.
- 1 colector de retorno con válvulas de corte con volante manual (conexión M30 x 1,5 mm), prev is-
tas para mando electrotérmico mediante los actuadores que pueden instalarse montando previamente
el anillo en el módulo.
- 2 válvulas multifunción (ida y  retorno).
- Soportes metálicos.
Temperatura de trabajo: 5-60ºC.
Presión máxima de funcionamiento: 6 bares (10 bares para prueba de instalación).
Medidores de caudal con doble escala (0,5-5 l/min y  0,15-1,5 GPM).
Permite conexión en el lado derecho o izquierdo del colector.
Permite la instalación en armarios empotrables estándar o slim.

2 2,00

2,00

2,00 545,90 1.091,80
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16.03.15 ud  COLECTOR MODULAR PREMONTADO 11 CIRCUITOS                        

Colector modular premontado de 11 circuitos para instalaciones de climatización, de tecnopolímero
marca BAXI, compuesto por:
- 1 colector de envío con medidores de caudal (doble escala: 0,5-5 l/min y  0,15-1,5 GPM) con fun-
ción de regulación/corte del fluido.
- 1 colector de retorno con válvulas de corte con volante manual (conexión M30 x 1,5 mm), prev is-
tas para mando electrotérmico mediante los actuadores que pueden instalarse montando previamente
el anillo en el módulo.
- 2 válvulas multifunción (ida y  retorno).
- Soportes metálicos.
Temperatura de trabajo: 5-60ºC.
Presión máxima de funcionamiento: 6 bares (10 bares para prueba de instalación).
Medidores de caudal con doble escala (0,5-5 l/min y  0,15-1,5 GPM).
Permite conexión en el lado derecho o izquierdo del colector.
Permite la instalación en armarios empotrables estándar o slim.

75 75,00

75,00

75,00 584,01 43.800,75

16.03.16 ud  COLECTOR MODULAR PREMONTADO 12 CIRCUITOS                        

Colector modular premontado de 12 circuitos para instalaciones de climatización, de tecnopolímero
marca BAXI, compuesto por:
- 1 colector de envío con medidores de caudal (doble escala: 0,5-5 l/min y  0,15-1,5 GPM) con fun-
ción de regulación/corte del fluido.
- 1 colector de retorno con válvulas de corte con volante manual (conexión M30 x 1,5 mm), prev is-
tas para mando electrotérmico mediante los actuadores que pueden instalarse montando previamente
el anillo en el módulo.
- 2 válvulas multifunción (ida y  retorno).
- Soportes metálicos.
Temperatura de trabajo: 5-60ºC.
Presión máxima de funcionamiento: 6 bares (10 bares para prueba de instalación).
Medidores de caudal con doble escala (0,5-5 l/min y  0,15-1,5 GPM).
Permite conexión en el lado derecho o izquierdo del colector.
Permite la instalación en armarios empotrables estándar o slim.

5 5,00

5,00

5,00 623,15 3.115,75

16.03.17 ud  CENTRALITA DE REGULACIÓN SR8Z                                   

Centralita de regulación y  zonificación SR8Z. Regulación de Calor o Frío
pudiéndose conectar a calderas o bombas de calor reversibles. Mismo módulo
técnico para las dos tecnologías BUS y radio: el módulo técnico BUS se transforma
en radio cableando el receptor, pudiendose mezclar ambas soluciones. Regulación
en un solo equipo de hasta 8 zonas. Posibilidad de ampliación de control de zonas
conectando dos módulos en serie. Incluye entrada de sonda de punto de rocío.
Programación estancia por estancia o centralizada. Posibilidad de activar el
funcionamiento en modo forzado en el primer calentamiento. Certificado Eu.Bac.
Clasificación ErP: IV Contribución a la eficiencia según ErP: 2%  Tensión de
alimentación: 230V Tensión de alimentación sondas a través del BUS: 24 V
Salidas contactos generador y  circulador: contacto seco 2A máx. 230 V.

136 136,00

136,00

136,00 226,60 30.817,60

16.03.18 ud  TERMOSTATO TD SR                                                

Termostato digital TD SR. Termostato ambiente digital con hilos marca BAXI para
conectar a central de regulación SR8Z. Visualización de la temperatura de
consigna y  la medida. Gestion de la modalidad calor/frío. Función Master (control
centralizado opcional). Clasificación ErP: IV Contribución a la eficiencia según ErP:
2% . Alimentación por BUS: 24 V. Entrada/salida BUS: 2 hilos. Aislamiento clase III.
Fijación mural o en caja de empotrar. Dimensiones: 81 x  88 x  21 mm. Temperatura
de funcionamiento: 0 a +40º C Fijación a una altura de 1,50 mts del suelo.

358 358,00
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358,00

358,00 82,40 29.499,20

16.03.19 ud  TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE TX SR                            

Termostato ambiente digital programable marca BAXI para conectar a través del BUS a la central de
regulación SR8Z.
Visualización de la temperatura de consigna y  la medida. Programación semanal de una zona. Ges-
tion de la modalidad calor/frío. Modalidad Auto/Fiesta/Manual/Ausencia. Función Master (control cen-
tralizado opcional). Clasificación ErP: IV Contribución a la eficiencia según ErP: 2% . Alimentación
por BUS: 24 V. Entrada/salida BUS: 2 hilos. Aislamiento clase III. Fijación mural o en caja de em-
potrar. Dimensiones: 81 x  135 x  22 mm. Temperatura de funcionamiento: 0 a +40º C Fijación a una
altura de 1,50 mts del suelo.

136 136,00

136,00

136,00 128,75 17.510,00

16.03.20 ud  CABEZAL ELECTROTÉRMICO CERRADO                                  

Cabezal electrotérmico a 230 V AC para el control de cada circuito. Posición
normalmente cerrado. Preparado para ser usado por los colectores de latón y
tecnopolímero. Instalación sencilla mediante fijación rápida con adaptador incluido.

1351 1.351,00

1.351,00

1.351,00 42,23 57.052,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 INTERIOR VIVIENDAS ................... 764.512,09
SUBCAPÍTULO 16.04 ZONAS COMUNES                                                   

16.04.01 ud  COLECTOR PP 50 3 SALIDAS (CAL / REF)                            

Colector para distribución CALEFACCIÓN / REFRIGERACIÓN a v iv iendas realizado en polipropi-
leno S2,5 SDR 6 de 50 mm diámetro exterior, con tres salidas y  conexión con montante de alimenta-
ción de CALEFACCIÓN / REFRIGERACIÓN, incluso soportes, válvula de corte, aislamiento, ac-
cesorios de montaje. Puesta en obra de todos sus componentes y  maquinaria aux iliar.

10 10,00

10,00

10,00 69,90 699,00

16.04.02 ud  COLECTOR PP 50 2 SALIDAS (CAL / REF)                            

Colector para distribución CALEFACCIÓN / REFRIGERACIÓN a v iv iendas realizado en polipropi-
leno S2,5 SDR 6 de 50 mm diámetro exterior, con dos salidas y  conexión con montante de alimenta-
ción de CALEFACCIÓN / REFRIGERACIÓN, incluso soportes, válvula de corte, aislamiento, ac-
cesorios de montaje. Puesta en obra de todos sus componentes y  maquinaria aux iliar.

45 2,00 90,00

90,00

90,00 55,70 5.013,00

16.04.03 ud  VALVULERÍA VIVIENDAS PATINILLO (CAL / REF)                      

Conjunto de alimentación a v iv ienda/oficina/local desde instalación general de calefacción o refrigera-
ción, a instalar en armario dentro del patinillo de instalaciones, formado por los siguientes elementos:
- Válvulas de corte de bola
- Válvula de equilibrado dinámico
- Válvula de control de dos v ías con actuador todo/nada a 230 V
- Filtro en Y
- Válvula antirretorno
- Sondas de temperatura en impulsión y  retorno para contaje energía
- Válvula de 1/2" desagüe conectado a bajante saneamiento
- Espacio prev isto para instalar contador de energía
Todo ello aislado con coquilla de espuma elastomérica, espesor según RITE. Incluso conexionados
eléctricos y  de control, etiquetado, aislamiento de todos los elementos, parte proporcional del colecto-
res para distribución en planta. Totalmente instalado y  funcionando.

Viv iendas 136 136,00

136,00

136,00 596,33 81.100,88
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16.04.04 ud  CONTADOR DE ENERGÍA TÉRMICA DN 25                               

Suministro e instalación de contador de calorías compacto marca KAMSTRUP o equivalente, mode-
lo Multical 403, para registro de consumo energético de calefacción/climatización. A instalar en patini-
llo, incluyendo suministro e instalación de llaves de corte anterior y  posterior al contador, juego de ra-
cores y  de piezas especiales para su conexión a la tubería de suministro de agua. Totalmente instala-
do, conexionado hidráulicamente, probado y funcionando s/CTE DB-HS. Incluye:

- Integrador MULTICAL 403
- Caudalímetro ultrasónico ULTRAFLOW para calor (15ºC-130ºC)
- Cable de conexión entre caudalímetro e integrador de 1.5 m
- Alimentación (a escoger entre Batería 2xAA, Pila de Litio, 230V ó 24V)
- 2 Sondas de temperatura Pt500 de 1,5 m (con sus correspondientes 2 vainas o 2 portasondas)
- Puerto óptico para lectura de registros históricos
- Soporte plano para instalación del integrador en pared (si no se desea montar sobre caudalímetro)
- Cumple con la normativa MID (caudalímetro, integrador y  sondas). R.D. 244/2016

Según planos de detalle y  cuantos trabajos, medios y  materiales sean precisos a juicio de la Direc-
ción Facultativa.
Incluye: Replanteo de la situación del contador, colocación y  fijación del mismo, realización de prue-
bas de serv icio.

Viv iendas 136 136,00

136,00

136,00 400,12 54.416,32

16.04.05 ud  EQUILIBRADO HIDRÁULICO                                          

Equilibrado hidráulico de instalación de calefacción con instrumentación específica para válvulas de
equilibrado, según el sistema de equilibrado definido en proyecto (estático o dinámico), aportación de
documentación relacionando todos los elementos de equilibrado de la instalación con sus puntos de
regulación y  caudales. Totalmente ejecutada y  probada.

1 1,00

1,00

1,00 2.056,56 2.056,56

16.04.06 ud  SISTEMA DE LLENADO CON DESCONECTOR                              

Suministro y  montaje de sistema de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatiza-
ción o calefacción, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno
(EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y  3,7 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos,
colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvu-
las de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua, desconector, válvula de retención y  to-
dos aquellos elementos que ex ija la normativa v igente para el correcto funcionamiento. Incluso p/p
de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

Sala de acumulación 2 2,00

2,00

2,00 1.345,80 2.691,60

16.04.07 ud  INSTRUMENTACIÓN Y MEDIDA                                        

Suministro y  montaje de equipamiento para instrumentación y  medida en sala técnica, formado por
manómetros verticales con caja de acero inox idable en baño de glicerina, escala 0-15 bar y  válvula
de corte de 1/2", cumpliendo la normativa v igente S/CTE-DB-HE-4 y  RITE (número de elementos
según esquema de principio); termómetros bimetálicos vertical, escala 0-20ºC para sistemas de frío
y 20-120ºC para sistemas de calor, con válvula de corte de 1/2", vaina de 1/2", diámetro 80 mm y
longitud 100 mm, cumpliendo la normativa v igente S/CTE-DB-HE-4 y  RITE (número de elementos
según esquema de principio); vainas para implantación de sondas de inmersión para instalación de
equipamiento integrable en sistema de gestión técnica centralizada. Totalmente instalados y  funcionan-
do.

Sala de bombas y  producción de ACS 2 2,00

Espacio para bombas de calor 2 2,00

4,00
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4,00 657,04 2.628,16

16.04.08 ud  ACABADO E IDENTIFICACION EQUIPOS Y CIRCUITOS AGUA               

Identificación de equipos y  circuitos mediante etiquetas adecuadas e identificación de tuberías y  senti-
do del flujo de agua mediante bandas de colores en las redes hidráulicas, incluyendo el acabado fi-
nal con pintura de equipos, conductos y  tuberías. Carteles de señalización según normativa de adver-
tencia de peligro en la sala de máquinas. Se colocará el esquema de principio enmarcado con cristal
protector colgado en la sala, cartel identificador de marca, modelo, características, etc de todos y  ca-
da uno de los equipos instalados en la sala. Incluye el aislamiento de todos los elementos de la sala
en coquilla de espuma elastomérica, de espesor según RITE, incluso acabado de toda la sala en cha-
pa de aluminio. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente terminada y en perfecto estado de uso, según Documentos de Proyec-
to, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

Sala de bombas y  producción de ACS 2 2,00

Espacio para bombas de calor 2 2,00

4,00

4,00 351,88 1.407,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 ZONAS COMUNES ......................... 150.013,04
SUBCAPÍTULO 16.05 LEGALIZACIÓN                                                    

16.05.01 Ud  LEGALIZACION Y DOCUMENTACION INSTALACION CLIMATIZACIÓN          

Preparación de toda la documentación de obra para la instalacion de climatización, incluso proyecto
y planos "as built" y  Proyecto especifico de ventilación de v iv iendas

1 1,00

1,00

1,00 2.471,08 2.471,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.05 LEGALIZACIÓN .............................. 2.471,08

TOTAL CAPÍTULO 16 CLIMATIZACION............................................................................................................... 1.516.243,24

17 de septiembre de 2024 Página 234



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 17 INSTALACIONES VARIAS                                            

SUBCAPÍTULO 17.01 PORTERO AUTOMÁTICO                                              

17.01.01 u   VIDEOPORTERO DIGITAL EDIFICIO 136 VIVIENDAS 2 ACCESOS PRINCIPALE

Instalación de portero electrónico en edificio de 136 v iv iendas con dos accesos principales exterio-
res y  un acceso secundario en cada uno de los nueve portales, formado por placa, y  136 monitores
de v ideoportero digital, sistema digital 3 hilos más coaxial, secreto de comunicación, llamada y ga-
nancia regulable, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo cajas de
empotrar, placas de calle, tarjetero panorámico, alimentador autoprotegido y  abrepuertas. Montado,
cableado (2 hilos para la conexión de la placa de calle con el abrepuertas) y  conexionado completo.

1 1,00

1,00

1,00 31.727,51 31.727,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 PORTERO AUTOMÁTICO................ 31.727,51
SUBCAPÍTULO 17.02 INSTALACIÓN COCHE ELÉCTRICO                                     

17.02.01 m   BANDEJA PVC 60x150 mm                                           

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC color gris, de 60x150 mm y 3 m de longitud,
sin separadores, con cubierta, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Con protec-
ción contra penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y  de reacción al fuego M1. Se-
gún REBT, ITC-BT-21.

S2 2 45,00 90,00

S1 2 45,00 90,00

S1 1 30,00 30,00

210,00

210,00 34,30 7.203,00

17.02.02 m   BANDEJA PVC 100x300 mm                                          

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC color gris, de 100x300 mm y 3 m de longi-
tud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Con protección
contra penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y  de reacción al fuego M1. Según
REBT, ITC-BT-21.

S1

S2 3 35,00 105,00

S1 2 85,00 170,00

S1 1 35,00 35,00

310,00

310,00 99,06 30.708,60

17.02.03 m   CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO PVC ENCHUFABLE D=32 mm                 

Canalización de tubo rígido de PVC enchufable, en color negro, de diámetro 32 mm; fabricado confor-
me a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-1 y  UNE-EN 60423, con resistencia a compresión de
320 N, y  no propagador de la llama. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de
tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y  ac-
cesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21.

Preinstalación garaje 4 187,00 748,00

748,00

748,00 5,64 4.218,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 INSTALACIÓN COCHE .................. 42.130,32

TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIONES VARIAS ............................................................................................... 73.857,83
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CAPÍTULO 18 FOTOVOLTAICA                                                    

18.01 u   MÓDULO FOTOVOLTAICO 550 W                                       

Suministro e instalación de módulo fotovoltaico monocristalino marca Atersa o equivalente, modelo
A-550M GS, dimensiones 2279 x  1134 x  35 mm, peso 29 kg, formado por 144 células monocristali-
nas.

Características técnicas:
- Tensión máxima del sistema: 1.500 V
- Potencia máxima (Pmpm): 550 W
- Tensión en máxima potencia: 40,83 V
- Corriente en máxima potencia: 13,48 A
- Tensión a circuito abierto (Voc): 49,60 V
- Corriente en cortocircuito (Isc): 14,04 A
- Coeficiente de temperatura de Voc: -0,28 % /ºC
- Coeficiente de temperatura de Isc: 0,048 % /ºC
- Coeficiente de temperatura de Pmpm: -0,35 % /ºC
- Marcado CE

Incluso pequeño material y  accesorios para conexionado de módulos (grapas, tornillería, conecto-
res, etc.). Totalmente montado sobre soportes homologados (soportes no incluidos), conexionado,
probado y funcionando, según normativa v igente.

174 174,00

174,00

174,00 273,02 47.505,48

18.02 u   ESTRUCTURA SOPORTE PARA 3 PANELES                               

Suministro y  montaje de estructura soporte de hormigón a 10º para 3 módulos, marca ATERSA o
equivalente, modelo SOLARBLOC, para cubiertas o tejados planos, formada por 4 bloques soporte
de hormigón resistente a los factores climáticos más adversos como el fuerte v iento, incluyendo las
grapas de sujección necesaria para la instalación, montados según instrucciones del fabricante. Total-
mente instalados, incluso contrapeso con dados de hormigón.

58 58,00

58,00

58,00 262,46 15.222,68

18.03 u   INVERSOR 25 KW                                                  

Suministro e instalacion de inversor trifásico marca FRONIUS o equivalente, modelo ECO
25.0-3-S, para conexión a campo fotovoltaico. Incluso seccionador de corriente continua en entrada
de conexión a generador, protección contra sobretensiones en el lado de corriente continua, protec-
ción contra sobretensiones en el lado de corriente alterna, protección contra fallo de aislamiento, v igi-
lante de frecuencia y  tensión. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando, según nor-
mativa v igente. Marcado CE, directiva EMC y baja tensión.

Características técnicas:

Datos de entrada:

Datos de salida:

Datos generales:

Rendimiento:

Equipamiento de seguridad:

Interfaces:

Incluida puesta en serv icio, inscripción y registro industrial.

4 4,00

4,00
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4,00 2.949,53 11.798,12

18.04 u   CUADRO DE PROTECCIONES AC                                       

Cuadro de protecciones AC, según esquema unifilar, formado por armario de dimensiones aprox ima-
das 375x250x145 mm, grado de protección IP65, para albergar las protecciones de corriente alterna
con accesorios para montaje de aparamenta tipo carril DIN, completo de accesorios de unión, fija-
ción y  montaje, instalado. Según esquema unifilar, con 30%  de espacio de reserva útil. Instalado, in-
cluyendo cableado y  conexionado.

1 1,00

1,00

1,00 1.052,73 1.052,73

18.05 u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm y 2 m de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo p.p de arqueta prefabri-
cada polipropileno registrable de 35x35x60 cm., incluso marco y  tapa de fundición clase B-125, regis-
tro de comprobación y  puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.
Medición de cableado:
- Lado derecho: 115 m
- Lado izquierdo: 125 m

1 1,00

1,00

1,00 1.304,28 1.304,28

18.06 u   INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA                                         

Suministro e instalación de interconexión eléctrica entre inversor y  punto de entrega de energía gene-
rada con el campo fotovoltaico, según especificaciones técnicas, documentación de proyecto y  nor-
mativa v igente, totalmente instalada y  pruebas de funcionamiento. Se ejecutará según especificacio-
nes de compañía distribuidora de energía eléctrica.
Válida para topología de instalación fotovoltaica para venta de energía generada a red de empresa dis-
tribuidora.

1 1,00

1,00

1,00 2.135,50 2.135,50

18.07 u   CUADRO DE CONTADORES                                            

Armario de protección y  medida para una instalación generadora de energías renovables (fotovoltai-
ca y /o eólica) desde 5 kW hasta 43,5 kW, para montaje empotrado, marca URIARTE o equivalen-
te, modelo A-FV-1TEP, según normas de la compañía suministradora, armario en poliéster autoextin-
guible reforzado con fibra de v idrio, con placa de protección en policarbonato de 3 mm de espesor
con la etiqueta de riesgo eléctrico tamaño AE-05, placa base de poliéster mecanizada para el monta-
je de 1 contador electrónico bidireccional, bases cortacircuitos Neozed tamaño DO3 de 100 A, neu-
tros seccionables con borne bimetálico de 50 mm², tornillos para la fijación del contador de latón, sec-
cionador de 40 A con texto "Bloqueo Compañía Eléctrica", cierre de la puerta de triple acción (inoxi-
dable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180º, cable conductor
de cobre rígido clase 2 tipo H07Z, no propagador del incendio y  reducida emisión de humos con ce-
ro halógenos, sección circuito contador 10 mm², mecanizado y  tapones de entrada y  salida de ca-
bles, incluso contador electrónico bidireccional, , interruptor tetrapolar de corte en carga, completo de
accesorios de unión, fijación y  montaje, instalado. Apto para montaje en exterior.
Válida para topología de instalación fotovoltaica para venta de energía generada a red de empresa dis-
tribuidora.

1 1,00

1,00

1,00 959,56 959,56

18.08 m   CIRCUITO ELÉCTRICO 2x(1x6) mm² TECSUN (PV) (AS) (PV1-F)         

Suministro y  montaje de circuito eléctrico de sección 2x(1x6) mm², instalado bajo tubo o bandeja,
desde campo fotovoltaico en cubierta hasta cuadro de protección de strings y /o inversor. Realizada
con conductores de cobre tipo Tecsun  (PV) (AS) (PV1-F) de Prysmian o equivalente, según nor-
mas IEC 61215 y 61646, IEC 64/1123/CD y DIN VDE 01000 parte 520. Incluso accesorios de
montaje, anclaje y  conexión. Totalmente instalada.
Incluye:        Puesta en obra de sus componentes y  maquinaria aux iliar.
        Parte proporcional de cajas, tubos, hilos y  material accesorio.
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1,1 650,00 715,00

715,00

715,00 16,25 11.618,75

18.09 m   CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x10 mm2              

Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 5x10 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1,1 6,00 6,60

6,60

6,60 26,01 171,67

18.10 m   CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x25 mm2              

Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 de 5x25 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1,1 85,00 93,50

93,50

93,50 28,85 2.697,48

18.11 m   CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 4x95+TTx50 mm2        

Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), en sistema trifásico, formado
por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de
tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de  4x(1x95)+TTx50 mm2 de sección, no propagador de la llama
ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión;
instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p.
de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y  UNE-EN
50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.

1,1 45,00 49,50

49,50

49,50 105,92 5.243,04

18.12 m   CANALIZACIÓN TUBO ACERO ENCHUFABLE D=16 mm                      

Canalización de tubo rígido de acero enchufable, en color natural, de diámetro D16 mm. Instalado en
superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como má-
x imo. Totalmente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y  accesorios. Conforme a REBT:
ITC-BT-21.

715 715,00

715,00

715,00 7,85 5.612,75

18.13 m   CANALIZACIÓN TUBO ACERO ENCHUFABLE D=32 mm                      

Canalización de tubo rígido de acero enchufable, en color natural, de diámetro D32 mm. Instalado en
superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como má-
x imo. Totalmente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y  accesorios. Conforme a REBT:
ITC-BT-21.

6,6 6,60

6,60

6,60 13,03 86,00
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18.14 m   CANALIZACIÓN TUBO ACERO ENCHUFABLE D=40 mm                      

Canalización de tubo rígido de acero enchufable, en color natural, de diámetro D40 mm. Instalado en
superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como má-
x imo. Totalmente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y  accesorios. Conforme a REBT:
ITC-BT-21.

93,5 93,50

93,50

93,50 15,56 1.454,86

18.15 m   CANALIZACIÓN TUBO ACERO ENCHUFABLE D=50 mm                      

Canalización de tubo rígido de acero enchufable, en color natural, de diámetro D50 mm. Instalado en
superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como má-
x imo. Totalmente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y  accesorios. Conforme a REBT:
ITC-BT-21.

93,5 93,50

93,50

93,50 18,50 1.729,75

18.16 m   BANDEJA PVC 60x75 mm                                            

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC color gris, de 60x75 mm y 3 m de longitud,
sin separadores, con cubierta con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Con protec-
ción contra penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y  de reacción al fuego M1. Se-
gún REBT, ITC-BT-21.

49,5 49,50

49,50

49,50 25,27 1.250,87

TOTAL CAPÍTULO 18 FOTOVOLTAICA................................................................................................................ 109.843,52
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CAPÍTULO 19 ASCENSORES                                                      

19.01 Ud  ASCENSOR ELECTRICO 7 PARADAS 6 PERS.                            

Suministro e instalacion de ascensor electrico (MRL) de las siguientes caracteristicas:

I Capacidad  hasta 630 kg.
I CABINA de 1100 x1400 mm.
I Velocidad: 1.00 m/s
I N de paradas: 7
I Rosario de luces con interruptores en foso.
I Llave de bloqueo acceso a garaje.
I PUERTA DE  cabina automatica antifuego en acero inox idable.
I Puerta pisos en chapa pintada de apertura telescopica.
I Botonera Braille.
I Señalizacion de cabina con botonera de suelo a techo en acero inox idable. Alarma e iluminacion
de emergencia. Pulsador de apertura de puertas. Indicador luminoso y  acustico de sobrecarga. Siste-
ma de comunicacion bidireccional de atencion 24 horas v ia red telefonica. Comunicacion entre cabi-
na y  cuarto de maquinas.
I Suelo de cabina de marmol.
I Mantenimiento hasta rec. prov isional.
I Proyecto y  legalizacion.
I Celula fotoelectrica.
I Escalera en foso.
I Vigas y  mallas para separacion de huecos.
I Maquinaria en la parte superior del hueco, dentro de hueco (sin cuarto de maquinas).
I Decoracion de cabina D10, para nueva normativa.
I Proyecto, legalizacion y  entrega de manuales.

Segun Normativa Europea EN/81I1, i/ inscripcion en RAE.
Totalmente terminado y funcionando.

portales 1 ,2 y  4 3 3,00

3,00

3,00 20.548,50 61.645,50

19.02 Ud  ASCENSOR ELECTRICO 8 PARADAS 6 PERS.                            

Suministro e instalacion de ascensor electrico (MRL) de las siguientes caracteristicas:

I Capacidad  hasta 630 kg..
I CABINA de 1100 x1400 mm.
I Velocidad: 1.00 m/s
I N de paradas: 8
I Rosario de luces con interruptores en foso.
I Llave de bloqueo acceso a garaje.
I PUERTA DE  cabina automatica antifuego en acero inox idable.
I Puerta pisos en chapa pintada de apertura telescopica.
I Botonera Braille.
I Señalizacion de cabina con botonera de suelo a techo en acero inox idable. Alarma e iluminacion
de emergencia. Pulsador de apertura de puertas. Indicador luminoso y  acustico de sobrecarga. Siste-
ma de comunicacion bidireccional de atencion 24 horas v ia red telefonica. Comunicacion entre cabi-
na y  cuarto de maquinas.
I Suelo de cabina de marmol.
I Mantenimiento hasta rec. prov isional.
I Proyecto y  legalizacion.
I Celula fotoelectrica.
I Escalera en foso.
I Vigas y  mallas para separacion de huecos.
I Maquinaria en la parte superior del hueco, dentro de hueco (sin cuarto de maquinas).
I Decoracion de cabina D10, para nueva normativa.
I Proyecto, legalizacion y  entrega de manuales.

Segun Normativa Europea EN/81I1, i/ inscripcion en RAE.
Totalmente terminado y funcionando.

PORTALES 9,8,6 Y 5 4 4,00

4,00
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4,00 21.037,35 84.149,40

19.03 Ud  ASCENSOR ELECTRICO 7 PARADAS 6 PERS. DOBLE EMBARQUE             

Suministro e instalacion de ascensor electrico (MRL) de las siguientes caracteristicas:

I Capacidad  hasta 630 kg.
I CABINA de 1100 x1400 mm..
I Velocidad: 1.00 m/s
I N de paradas: 7
I Rosario de luces con interruptores en foso.
I Llave de bloqueo acceso a garaje.
I DOBLE PUERTA DE  cabina automaticas antifuego en acero inox idable.
I Puerta pisos en chapa pintada de apertura telescopica.
I Botonera Braille.
I Señalizacion de cabina con botonera de suelo a techo en acero inox idable. Alarma e iluminacion
de emergencia. Pulsador de apertura de puertas. Indicador luminoso y  acustico de sobrecarga. Siste-
ma de comunicacion bidireccional de atencion 24 horas v ia red telefonica. Comunicacion entre cabi-
na y  cuarto de maquinas.
I Suelo de cabina de marmol.
I Mantenimiento hasta rec. prov isional.
I Proyecto y  legalizacion.
I Celula fotoelectrica.
I Escalera en foso.
I Vigas y  mallas para separacion de huecos.
I Maquinaria en la parte superior del hueco, dentro de hueco (sin cuarto de maquinas).
I Decoracion de cabina D10, para nueva normativa.
I Proyecto, legalizacion y  entrega de manuales.

Segun Normativa Europea EN/81I1, i/ inscripcion en RAE.
Totalmente terminado y funcionando.

PORTAL 3 1 1,00

1,00

1,00 23.327,23 23.327,23

19.04 Ud  ASCENSOR ELECTRICO 8 PARADAS 6 PERS. DOBLE EMBARQUE             

Suministro e instalacion de ascensor electrico (MRL) de las siguientes caracteristicas:

I Capacidad  hasta 630 kg.
I CABINA de 1100 x1400 mm.
I Velocidad: 1.00 m/s
I N de paradas: 8
I Rosario de luces con interruptores en foso.
I Llave de bloqueo acceso a garaje.
I DOBLE PUERTA DE  cabina automaticas antifuego en acero inox idable.
I Puerta pisos en chapa pintada de apertura telescopica.
I Botonera Braille.
I Señalizacion de cabina con botonera de suelo a techo en acero inox idable. Alarma e iluminacion
de emergencia. Pulsador de apertura de puertas. Indicador luminoso y  acustico de sobrecarga. Siste-
ma de comunicacion bidireccional de atencion 24 horas v ia red telefonica. Comunicacion entre cabi-
na y  cuarto de maquinas.
I Suelo de cabina de marmol.
I Mantenimiento hasta rec. prov isional.
I Proyecto y  legalizacion.
I Celula fotoelectrica.
I Escalera en foso.
I Vigas y  mallas para separacion de huecos.
I Maquinaria en la parte superior del hueco, dentro de hueco (sin cuarto de maquinas).
I Decoracion de cabina D10, para nueva normativa.
I Proyecto, legalizacion y  entrega de manuales.

Segun Normativa Europea EN/81I1, i/ inscripcion en RAE.
Totalmente terminado y funcionando.

PORTAL 7 1 1,00

1,00
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1,00 23.816,08 23.816,08

19.05 Ud  ASCENSOR ELECTRICO 3 PARADAS 6 PERS.                            

Suministro e instalacion de ascensor electrico (MRL) de las siguientes caracteristicas:

I Capacidad  hasta 630 kg..
I CABINA de 1100 x1400 mm..
I Velocidad: 1.00 m/s
I N de paradas: 3

I Rosario de luces con interruptores en foso.
I Llave de bloqueo acceso a garaje.
I PUERTA DE  cabina automatica antifuego en acero inox idable.
I Puerta pisos en chapa pintada de apertura telescopica.
I Botonera Braille.
I Señalizacion de cabina con botonera de suelo a techo en acero inox idable. Alarma e iluminacion
de emergencia. Pulsador de apertura de puertas. Indicador luminoso y  acustico de sobrecarga. Siste-
ma de comunicacion bidireccional de atencion 24 horas v ia red telefonica. Comunicacion entre cabi-
na y  cuarto de maquinas.
I Suelo de cabina de marmol.
I Mantenimiento hasta rec. prov isional.
I Proyecto y  legalizacion.
I Celula fotoelectrica.
I Escalera en foso.
I Vigas y  mallas para separacion de huecos.
I Maquinaria en la parte superior del hueco, dentro de hueco (sin cuarto de maquinas).
I Decoracion de cabina D10, para nueva normativa.
I Proyecto, legalizacion y  entrega de manuales.

Segun Normativa Europea EN/81I1, i/ inscripcion en RAE.
Totalmente terminado y funcionando.

ASCENSOR A GARAJE 1 1,00

1,00

1,00 16.112,08 16.112,08

19.06 Ud  AYUDAS INSTALACIONES ASCENSORES                                 

AYUDAS DE ALBAÑILERIA A INSTALACIONES, CON APERTURA DE ROZAS, MECHI-
NALES Y LIRAS DE PASO EN CUALQUIER PARAMENTO O FORJADO MEDIANTE ME-
DIOS MECANICOS O MANUALES, POSTERIOR COLCACION DE PASAMUROS, TA-
PANDO Y RESTAURANDO LOS PARAMENTOS AFECTADOS CON MATERIAL ADECUA-
DO A JUICIO DE LA D. F. INCLUYE EL PRECIO DE LA UNIDAD LA FORMACION DE
BANCADAS, RECIBIDO DE SOPORTES Y APARELLAJES, FORMACION DE MOCHE-
TAS MEDIANTE PLACAS DE ESCAYOLA EN OCULTACION DE CANALIZACIONES Y
CABLEADO DE CUARTO DE CONTADORES ESTABLECIENDOSE UN PUNTO DE ESPE-
RA PARA VERIFICAR EL TAPADO DE LOS PASOS ANTES DE PROCEDER A LA COLO-
CACION DE FALSOS TECHOS. SE INCLUYE, ASI MISMO, LA RECOGIDA DE LOS ES-
COMBROS SOBRANTES PRODUCIDO POR LOS TALADROS EN FORJADOS Y MU-
ROS CON MAQUINA DE AGUA Y TODOS LOS DEMAS TRABAJOS NECESARIOS
CON PORTE A VERTEDERO, SITUADO A CUALQUIER DISTANCIA, CANON DE VERTI-
DO INCLUIDO. LAS AYUDAS SERAN TAN EXTENSAS COMO PARA ADECUAR
LA INSTALACION TANTO ESTETICA COMO REGLAMENTARIA A LAS NORMAS VIGEN-
TES, INCLUYENDO PROTECCIONES ANTIFUEGO EXIGIDAS POR LA COMPAÑIA SU-
MINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

10 10,00

10,00

10,00 473,16 4.731,60

TOTAL CAPÍTULO 19 ASCENSORES .................................................................................................................. 213.781,89
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CAPÍTULO 20 PCI                                                             

SUBCAPÍTULO 20.01 EXTINCION                                                       

20.01.01 ud  CAJA METÁLICA PARA ARENA                                        

Suministro y  montaje de caja metalica para arena fabricada en chapa de acero esmaltada en color ro-
jo, con tapa abisagrada, i/ p.p de arena, Marca Anber o similar, de dimensiones 200 x  400 x  200 To-
talmente terminado, completo según normativa v igente, i/ p.p. de accesorios de montaje.

SOT 2 4 4,00

SOT 1 8 8,00

12,00

12,00 39,03 468,36

20.01.02 ud  CAJA METÁLICA PARA TRAPOS                                       

Suministro y  montaje de caja metalica para trapos fabricada en chapa de acero esmaltada en color ro-
jo, con tapa abisagrada, i/ p.p de trapos de limpieza, Marca Anber o similar, de dimensiones 200 x
400 x  200 mm. Totalmente terminado, completo según normativa v igente, i/ p.p.de accesorios de
montaje.Totalmente instalada y  funcionando.

SOT 2 4 4,00

SOT 1 8 8,00

12,00

12,00 44,23 530,76

20.01.03 ud  EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 21A 113B C            

Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 21A 113B C; equi-
pado con soporte, manguera de caucho flex ible con revestimiento de poliamida negra y  difusor tubu-
lar, y  manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acaba-
do en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Confor-
me a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la
unidad instalada.

SOT 2 10 10,00

SOT 1 15 15,00

PB 14 14,00

P1º-P5º 5 9,00 45,00

CUB 4 4,00

88,00

88,00 33,24 2.925,12

20.01.04 ud  EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO                         

Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y  manguera flex i-
ble con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resisten-
te a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marca-
do CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

PB 4 4,00

4,00

4,00 67,69 270,76

20.01.05 ud  ACOMETIDA PE DN63-40 mm 1 1/2"                                  

Acometida a la red general municipal de agua DN 40 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, reali-
zada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2") y
PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/2",
llave de esfera latón roscar de 1 1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios
y medios aux iliares, sin incluir obra civ il. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electri-
co según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente

1 1,00

1,00

1,00 259,66 259,66
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20.01.06 ud  ARMARIO POLIÉSTER 700x520x300 mm DN25 a DN40 mm                 

Armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 700x520x220 mm, montaje empotrado o en su-
perficie, para contadores indiv iduales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxi-
dable para sujeción de contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y  cierre de
cuadradillo, incluso mecanizado inferior para la entrada y  salida de la acometida del contador.
constituido por los siguientes elementos (en orden según se indica a continuación y  en planos):
- Armario de 700 x  520 x  220 para contador DN 40, incluyendo sumidero sifónico conducido median-
te tubería de PVC hasta arqueta más próx ima, obra civ il necesaria para colocar el armario en la posi-
ción indicada por la Dirección Facultativa (apertura de hueco en fachada y enfoscado hidrofugo inte-
rior) y  para el trazado de la tubería de saneamiento y  restitución de fachada y suelo afectados por la
obra.
- Válvula de corte esférica DN 40 general (entrada)
- Contador de agua 40 mm timbrado por la Delegación de Industria, excluido el suministro de este.
- Llave, grifo o racor de prueba DN 15.
- Válvula de retención de doble clapeta
- Válvula de corte esférica DN 40 general (salida)

Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación de accesorios y  piezas especiales, conexionado. Exclui-
do el suministro del contador de agua homologado.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electri-
co según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente

1 1,00

1,00

1,00 606,28 606,28

20.01.07 ud  SISTEMA LLENADO ALJIBE PCI                                      

Sistema de llenado de aljibe de PCI, dotado de valvulas de flotador y  valvulas de esfera todas ellas
de 2 1/2" de diametro, valvulas motorizadas, sondas de nivel, con cableado y  conexionado eléctri-
co y  de control, y  p.p. de tuberia de 2 1/2" con piezas especiales y  accesorios, incluso intercone-
x ion con grupo contraincendios y  bypass. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux i-
liares necesarios para dejar la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y  en perfec-
to estado de funcionamiento segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v i-
gente.

1 1,00

1,00

1,00 622,22 622,22

20.01.08 u   DEPÓSITO POLIÉSTER SUPERFICIE RESERVA INCENDIOS 6000 l          

Depósito reserva de agua contra incendios de 6000 litros de capacidad, de instalación en superficie,
fabricado con poliéster reforzado con fibra de v idrio (PRFV). Incorpora válvula de flotador mecánica
para el control de llenado del depósito, filtro de impurezas, sonda de nivel mínimo, válvula de esfera
con conector para el latiguillo de aspiración del grupo, válvula de drenaje instalada en la parte inferior
del depósito para mantenimiento, tapa de cierre con respiradero y  latiguillo de conexión a la bomba.
Incluye rebosadero en PVC de diametro igual al doble del tubo de alimentación. Totalmente instala-
do; i/p.p. de conexiones y  ajustes.

2 2,00

2,00

2,00 6.888,56 13.777,12

20.01.09 ud  CONJUNTO VACIADO ALJIBE PCI                                     

Conjunto de vaciado de ALJIBE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, incluyendo sumidero
con rejilla de fundicion, arqueta de toma de muestra de legionela, p.p. de tuberia de PVC y valvulas
de corte, conducido a la red de saneamiento del edificio. Comprende todos los trabajos, materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada
y en perfecto estado de funcionamiento segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa v igente.

1 1,00

1,00

1,00 699,03 699,03
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20.01.10 ud  GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ELÉCTRICO                               

Suministro y  montaje de grupo de presión contra incendios, marca EBARA o equivalente, modelo
AFU12-MD 32-250/9,2 EJ, según norma UNE 23500-2012 ANEXO C, formado por:

- Bomba principal ELÉCTRICA MD 32-250/9,2, monobloc normalizada EN 733/ DIN 24255, de un
escalón y  una entrada, cuerpo de impulsión de fundición, aspiración ax ial y  boca de impulsión radial
hacia arriba, rodete radial cerrado de fundición, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico Car-
bón/Cerámica/NBR, eje de acero inox idable AISI 304; accionada mediante motor eléctrico asíncro-
no, trifásico de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP-55, de una POTENCIA DE 9,2 kW, para
alimentación trifásica a 400 V III, 50 Hz.
- Una bomba auxiliar jockey CVM A/15, de 1,1 kW, cuerpo de bomba en hierro fundido, camisa ex-
terior de acero inox idable AISI 304, eje de acero inox idable AISI 416, cuerpos de aspiración e impul-
sión y  contrabridas de hierro fundido, impulsores y  difusores de policarbonato con fibra de v idrio, cie-
rre mecánico Carbón/Cerámica/NBR, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección
IP 44.
- Depósito hidroneumático de 20/10; bancada metálica, válvulas de corte, y  antirretorno para cada
bomba.
- Manómetros; presostatos; colector común de impulsión en acero negro DN 2" S/DIN2440 con im-
primación en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente auto-
mática del grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico.
- Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, instalación 229 sobre
tubería horizontal, modelo S-2007 DN 50, fabricado acrílico con flotador de acero inox idable, para
una presión máxima de 10 Bar, fondo de escala 33 m³/h.
Montado en bancada de perfiles laminados de acero con imprimación anticorrosión, montado y  cone-
x ionado en fábrica.

El grupo de incendios se suministrara sobre bancada comun de perfiles laminados y  comprende to-
dos los elementos y  valvuleria precisos para su funcionamiento, tales como:

- Circuito de pruebas formado por colector, valvula y  caudalimetro DNI65.
- Colectores de impulsion y  aspiracion DN65.
- Depósito acumulador antiariete de membrana.
- Válvula de aislamiento del deposito acumulador.
- Juego de presostatos de arranque (1 para Jockey, doble para bomba principal) y  manómetro con
válvula de aislamiento.
- Valvulería en aspiración y  descarga, incluso manguitos antiv ibradores.
- Regulador de nivel para protección del equipo.
- Cuadros eléctricos para la protección y  maniobra de las bombas principales y  de la Jockey segun
normas UNE-23500, incluyendo conexionado eléctrico desde éste a motores y  elementos de con-
trol.
- Bancada común del grupo contra incendios especialmente rígida fabricada con perfiles laminados
de acero soldados, con cuatro cáncamos para suspender el equipo durante el transporte e instala-
ción, y  con acabado en esmalte rojo bombero.
- Montaje y  pruebas en fabrica.

Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

1 1,00

1,00

1,00 5.014,31 5.014,31

20.01.11 m   TUBO ACERO 2 1/2" (DN-65)                                       

Tuberia de acero negro, UNEIENI10255 de 2 1/2" (DNI65), sin calorifugar, colocado en instalacion
de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, codos, tes, reducciones, pasamuros, accesorios, pla-
taformas moviles, mano de obra, prueba hidraulica, con imprimacion en minio electrolitico y  acabado
en esmalte rojo bombero. Comprende todos los trabajos y  materiales necesarios para dejar la uni-
dad totalmente instalada y  en perfecto estado de funcionamiento (segun planos y  normativa v igente).

1,1 175,00 192,50

192,50

192,50 43,77 8.425,73
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20.01.12 m   TUBO ACERO 1 1/2" (DN40)                                        

Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero ne-
gro para soldar, DIN-2440 de 1 1/2" (DN40), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte
sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes
y accesorios.

Bies 1,1 90,00 99,00

Llenado 75 75,00

174,00

174,00 26,89 4.678,86

20.01.13 ud  B.I.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA                 

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero
650x680x180 mm pintado en pintura de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con rejilla lateral de
ventilación y  taladros inferiopres para desagüe. Bisagra interior integral para la devanadera abatible
180º, y  puerta con v isor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefácil en ABS. Manguera semirrígi-
da de diámetro 25 mm y 20 m de longitud fabricada según UNE-EN 694 y  con Certificado AE-
NOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y  cierre), válvula de asiento con roscas
de 1" y  con pieza de comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1.To-
talmente instalada; i/p.p. de conexiones y  medios aux iliares.

SOT 1 7 7,00

7,00

7,00 330,75 2.315,25

20.01.14 u   HIDRANTE ENTERRADO  4"-DN100 1 TOMA 100 mm CON TAPA Y CERCO     

Hidrante bajo rasante de toma a tubería recta de 4"-DN100, embridada DIN PN16; equipada con 1
boca de salida de 100 mm con rosca y  tapón tipo bombero según UNE 23400. Incluye sistema obtu-
rador de retención de agua, y  cerco con tapa de arqueta fabricados en hierro fundido. Equipo confor-
me a Norma UNE-EN 14339, con marcado CE conforme a Directiva de Productos de la Construc-
ción 89/106CE. Totalmente instalada, conectada a red general del CAnal de Isabel II, probada y fun-
cionando; incluye gestiones con la compañía, i/p.p. de medios aux iliares.

2 2,00

2,00

2,00 308,71 617,42

20.01.15 u   ARQUETA COMPLETA FUNDICIÓN PARA HIDRANTE BAJO RASANTE           

Arqueta completa para hidrante bajo rasante, sin incluir hidrante, compuesta por cuerpo de arqueta y
tapa con cierre  fabricados en hierro fundido. Completamente montada; i/p.p. de recibidos y  medios
auxiliares.

2 2,00

2,00

2,00 125,88 251,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 EXTINCION...................................... 41.462,64
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SUBCAPÍTULO 20.02 DETECCIÓN CI                                                    

20.02.01 u   CENTRAL INCENDIOS ANALÓGICA-ALGORÍTMICA 4 BUCLES AMPLIABLES     

Central analógica-algorítmica de incendios, con capacidad de 4 bucles algorítmicos bidireccionales
de 125 equipos analógicos-algorítmicos (detectores, pulsadores y  módulos) cada uno, ampliables has-
ta 8 bucles mediante tarjeta de bucles (equipa 2 tarjetas con 2 bucles por tarjeta). Dispone de un mi-
croprocesador independiente por cada 250 equipos. Equipada con fuente de alimentación conmutada
de 27,2 Vcc-4A, cargador de baterías de emergencia y  2 baterías de 12 V-17 Ah. Equipo conforme
a Norma EN 54-2 y  4 y  con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y  me-
dios aux iliares.

1 1,00

1,00

1,00 2.692,87 2.692,87

20.02.02 u   DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO-ALGORÍTMICO                  

Detector óptico de humos analógico-algorítmico direccionable, con dispositivo de medición de luz pa-
ra evaluación de densidad y  porcentaje de incremento en tiempo para envío de señal procesada a la
central de incendios. Dispone de diseño de ventilación natural para facilitar la captación de humos len-
tos, ajuste automático de sensibilidad, autoaislador del equipo y  salida para alarma remota. Incluye
zócalo para detectores analógico-algorítmicos. Equipo conforme a Norma EN 54-7, con Certificado
CE CPD y marca de Calidad AENOR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y  medios aux ilia-
res.

SOT 2 8 8,00

SOT 1 8 8,00

PB 17 17,00

CUB 2 2,00

35,00

35,00 62,13 2.174,55

20.02.03 u   DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO ANALÓGICO-ALGORÍTMICO                   

Detector óptico-térmico analógico-algorítmico direccionable, con dispositivo óptico de medición de luz
para evaluación de densidad y  porcentaje de incremento en tiempo, y  dispositivo de medición de ca-
lor simultáneo, para envío de ambas señales procesadas a la central de incendios. Dispone de dise-
ño de ventilación natural para facilitar la captación de humos lentos, ajuste automático de sensibili-
dad, autoaislador del equipo y salida para alarma remota. Incluye zócalo para detectores analógico-al-
gorítmicos. Equipo conforme a Norma EN 54-7 y  EN-5, con Certificado CE CPD y marca de Cali-
dad AENOR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y  medios aux iliares.

SOT 2 57 57,00

SOT 1 98 98,00

155,00

155,00 67,44 10.453,20

20.02.04 u   PULSADOR DE ALARMA DIRECCIONABLE ANALÓGICO-ALGORÍTMICO          

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo prov isto de microrruptor, LED de alarma y autoche-
queo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina de plástico calibrada para que se encla-
ve  y  no rompa. Ubicado en caja y  serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

SOT 2 4 4,00

SOT 1 7 7,00

11,00

11,00 43,15 474,65

20.02.05 u   SIRENA CON FLASH ANALÓGICA-ALGORÍTMICA CON AISLADOR             

Sirena con foco analógica-algorítmica microprocesada con aislador, multitono, equipada con av isa-
dor óptico de flash de alta luminosidad, de bajo consumo, en color rojo, con nivel sonoro máximo de
100 dB. Equipo conforme a Norma EN 54-3 y  con Certificado CE CPR. Totalmente instalada;
i/p.p. de conexiones y  medios aux iliares.

SOT 2 4 4,00

SOT 1 6 6,00

10,00

10,00 155,64 1.556,40
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20.02.06 u   MÓDULO CONTROL SEÑALES 8 ENTRADAS DIGITALES                     

Unidad microprocesada direccionable que gestiona la información de 8 entradas digitales. Cada entra-
da puede ser seleccionada para contacto abierto o cerrado. Dispone de capacidad para personalizar
8 equipos, identificar su ubicación e informar de los cambios de estado que se generen en cada uno
de ellos. Prov isto de autoaislador que lo aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito inter-
no, LED de información, clemas extraíbles y  caja protectora. Equipo conforme a Norma EN 54-18,
con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y  medios aux iliares.

Grupo Presión 1 1,00

1,00

1,00 69,27 69,27

20.02.07 u   MÓDULO AISLADOR DE LÍNEA                                        

Unidad microprocesada para intercalar en un bucle de un sistema analógico-algorítmico (cada 23 equi-
pos máximo), para sectorizar el bucle, conforme a EN 54-14, con la función de control de la corrien-
te de alimentación de los equipos, protegiendo al resto de la instalación en caso de anomalías: caí-
das de tensión, consumo elevado, cortocircuitos. En caso de malfunción, abre la línea aislando al res-
to del bucle para que éste siga funcionando. Cuando la anomalía desaparece, se repone automática-
mente para restablecer el funcionamiento total del bucle. Dispone de control de corriente bidireccio-
nal. Equipo conforme a Norma EN 54-17, con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de
conexiones y  medios aux iliares.

12 12,00

12,00

12,00 48,10 577,20

20.02.08 m   CIRCUITO SUPERFICIE PVC M20 CABLE RESISTENTE FUEGO 2x1,5 mm2 (AS

Circuito con canalización de superficie de tubo rígidio de PVC gris M20/gp9 libre de halógenos auto-
extinguible, con cableado de cobre flex ible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre
de 1,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) ó RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamien-
to de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador
de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóx icos y  nula emisión de gases corrosivos.
Cable diseñado según Norma UNE 211025, y  conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y
conectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y  conexiones.

1,1 2.425,00 2.667,50

2.667,50

2.667,50 14,85 39.612,38

20.02.09 Ud  SIRENA CON FLASH ANALÓGICA-ALGORÍTMICA CON AISLADOR EXTERIOR    

Sirena electrónica, de ABS color rojo, con señal óptica y  acústica y  rótulo "FUEGO". Instalación
en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

PB 5 5,00

5,00

5,00 84,63 423,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 DETECCIÓN CI ............................... 58.033,67
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SUBCAPÍTULO 20.03 SEÑALETICA                                                      

20.03.01 ud  SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS                        

Señalización fotoluminiscente de los equipos de protección contra incendios de todas las plantas del
edificio, en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y  caracteristicas segun normati-
va v igente, entre los cuales se encuentran los siguientes equipos:

 - Extintores
 - Bies
 - Pulsadores y  dispositivos de disparo.
- Sirenas

Según normativa UNE 23033 y CTE DB SI. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios au-
x iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada segun planos y  demas docu-
mentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa.

Ex tintores 88 88,00

Ex tintores CO2 4 4,00

Pulsadores 11 11,00

Sirenas 15 15,00

Bies 7 7,00

125,00

125,00 7,24 905,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.03 SEÑALETICA................................... 905,00
SUBCAPÍTULO 20.04 PROTECCIÓN PASIVA                                               

20.04.01 PA  SELLADO DE PASOS INSTALACIONES                                  

Sistema de sellado permanente de pasos de instalaciones hasta RF 180 en espesor de 200 mm con
mortero especial contra fuego. Ensayado y homologado según UNE 23802-79. Medida la unidad ins-
talada. Incluido la emisión de certificado de resistencia al fuego de la solución aplicada por empresa
homologada.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y  demas
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

1 1,00

1,00

1,00 13.674,07 13.674,07

20.04.02     REJILLA INTUMESCENTE 400x200                                    

Rejilla EI120 rectangular fabricada con material intumescente y  fundas termoplásticas rellenas de cin-
tas intumescentes. Dimensiones 400x200. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux i-
liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun planos y  demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y  norma-
tiva v igente.

Cuartos PCI 2 2,00

2,00

2,00 294,90 589,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.04 PROTECCIÓN PASIVA................... 14.263,87
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SUBCAPÍTULO 20.05 LEGALIZACIÓN Y AYUDAS PCI                                       

20.05.01 Ud  LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. P.C.I.                    

Legalizacion y  puesta en marcha de la instalacion de PROTECCION CONTRA INCENDIOS pa-
ra cumplimiento de la reglamentacion v igente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictamenes, etc., ne-
cesarios para la aprobacion de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o loca-
les competentes para la autorizacion de la ejecucion y  puesta en marcha definitiva de la instalacion.

1 1,00

1,00

1,00 3.096,84 3.096,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.05 LEGALIZACIÓN Y AYUDAS PCI.... 3.096,84

TOTAL CAPÍTULO 20 PCI...................................................................................................................................... 117.762,02
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CAPÍTULO 21 VENTILACION GARAJE Y ZZCC                                       

SUBCAPÍTULO 21.01 EQUIPOS DE VENTILACIÓN GARAJE                                   

21.01.01 ud  UNIDAD DE EXTRACCIÓN 400ºC/2h Siberpark CI 710 T4 7,5kW         

Suministro e Instalación de  VENTILADOR CENTRÍFUGO A REACCIÓN 400ºC/2H EN CAJA
INSONORIZADA, marca SIBER, modelo Siberpark CI 710 T4 7,5kW o equivalente.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
• Caja construida en chapa de acero galvanizado.
• Brida circular a la aspiración.
• Ventilador centrífugo con sistema autolimpiante y  rodete de álabes hacia atrás (a
reacción). Motor acoplado directamente al rodete.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y  aislamiento clase
H, tipo 400ºC/2h
• Voltajes 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400V 50Hz para potencias
superiores y  motores 2 velocidades.
• Paneles intercambiables.
• Impulsión abierta.
APLICACIONES
Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.
• Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo
(400ºC/2h)
Homologación oficial APPLUS según norma EN 12101-3:2015
Nº Certificación: 0370-CPR-0582

• Extractores para un caudal 21.938 m³/h y  presión estática 500 Pa.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de juntas, puente de
montaje, soportes, elementos de fijación y  piezas especiales de remate de montaje, conexión a red
de conductos, pequeño material aux iliar, pruebas de funcionamiento y  puesta en serv icio.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

2 2,00

2,00

2,00 8.381,47 16.762,94

17 de septiembre de 2024 Página 251



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

21.01.02 ud  UNIDAD DE EXTRACCIÓN 400ºC/2h Siberpark CI 710 T6 2,2kW         

Suministro e Instalación de  VENTILADOR CENTRÍFUGO A REACCIÓN 400ºC/2H EN CAJA
INSONORIZADA, marca SIBER, modelo Siberpark CI 710 T6 2,2kW o equivalente.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
• Caja construida en chapa de acero galvanizado.
• Brida circular a la aspiración.
• Ventilador centrífugo con sistema autolimpiante y  rodete de álabes hacia atrás (a
reacción). Motor acoplado directamente al rodete.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y  aislamiento clase
H, tipo 400ºC/2h
• Voltajes 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400V 50Hz para potencias
superiores y  motores 2 velocidades.
• Paneles intercambiables.
• Impulsión abierta.
APLICACIONES
Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.
• Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo
(400ºC/2h)
Homologación oficial APPLUS según norma EN 12101-3:2015
Nº Certificación: 0370-CPR-0582

• Extractores para un caudal 2.438m³/h y  presión estática 525 Pa.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de juntas, puente de
montaje, soportes, elementos de fijación y  piezas especiales de remate de montaje, conexión a red
de conductos, pequeño material aux iliar, pruebas de funcionamiento y  puesta en serv icio.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

EXT 2 2 2,00

2,00

2,00 8.669,41 17.338,82
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21.01.03 ud  UNIDAD DE EXTRACCIÓN 400ºC/2h Siberpark CI 560 T4 2,2kW         

Suministro e Instalación de  VENTILADOR CENTRÍFUGO A REACCIÓN 400ºC/2H EN CAJA
INSONORIZADA, marca SIBER, modelo Siberpark CI 560 T4 2,2kW o equivalente.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
• Caja construida en chapa de acero galvanizado.
• Brida circular a la aspiración.
• Ventilador centrífugo con sistema autolimpiante y  rodete de álabes hacia atrás (a
reacción). Motor acoplado directamente al rodete.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y  aislamiento clase
H, tipo 400ºC/2h
• Voltajes 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400V 50Hz para potencias
superiores y  motores 2 velocidades.
• Paneles intercambiables.
• Impulsión abierta.
APLICACIONES
Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.
• Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo
(400ºC/2h)
Homologación oficial APPLUS según norma EN 12101-3:2015
Nº Certificación: 0370-CPR-0582

• Extractores para un caudal 8125 m³/h y  presión estática 550 Pa.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de juntas, puente de
montaje, soportes, elementos de fijación y  piezas especiales de remate de montaje, conexión a red
de conductos, pequeño material aux iliar, pruebas de funcionamiento y  puesta en serv icio.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

EXT 3 2 2,00

2,00

2,00 5.075,98 10.151,96
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21.01.04 ud  UNIDAD DE EXTRACCIÓN 400ºC/2h Siberpark CI 800 T6 4kW           

Suministro e Instalación de  VENTILADOR CENTRÍFUGO A REACCIÓN 400ºC/2H EN CAJA
INSONORIZADA, marca SIBER, modelo Siberpark CI 800 T4 4kW o equivalente.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
• Caja construida en chapa de acero galvanizado.
• Brida circular a la aspiración.
• Ventilador centrífugo con sistema autolimpiante y  rodete de álabes hacia atrás (a
reacción). Motor acoplado directamente al rodete.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y  aislamiento clase
H, tipo 400ºC/2h
• Voltajes 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400V 50Hz para potencias
superiores y  motores 2 velocidades.
• Paneles intercambiables.
• Impulsión abierta.
APLICACIONES
Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.
• Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo
(400ºC/2h)
Homologación oficial APPLUS según norma EN 12101-3:2015
Nº Certificación: 0370-CPR-0582

• Extractores para un caudal 15525 m³/h y  presión estática 350 Pa.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de juntas, puente de
montaje, soportes, elementos de fijación y  piezas especiales de remate de montaje, conexión a red
de conductos, pequeño material aux iliar, pruebas de funcionamiento y  puesta en serv icio.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

EXT 4 2 2,00

2,00

2,00 8.538,27 17.076,54
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21.01.05 ud  UNIDAD DE EXTRACCIÓN 400ºC/2h Siberpark CI 500 T4 1,5kW         

Suministro e Instalación de  VENTILADOR CENTRÍFUGO A REACCIÓN 400ºC/2H EN CAJA
INSONORIZADA, marca SIBER, modelo Siberpark CI 500 T4 1,5kW o equivalente.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
• Caja construida en chapa de acero galvanizado.
• Brida circular a la aspiración.
• Ventilador centrífugo con sistema autolimpiante y  rodete de álabes hacia atrás (a
reacción). Motor acoplado directamente al rodete.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y  aislamiento clase
H, tipo 400ºC/2h
• Voltajes 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400V 50Hz para potencias
superiores y  motores 2 velocidades.
• Paneles intercambiables.
• Impulsión abierta.
APLICACIONES
Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.
• Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo
(400ºC/2h)
Homologación oficial APPLUS según norma EN 12101-3:2015
Nº Certificación: 0370-CPR-0582

• Extractores para un caudal 5175 m³/h y  presión estática 485 Pa.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de juntas, puente de
montaje, soportes, elementos de fijación y  piezas especiales de remate de montaje, conexión a red
de conductos, pequeño material aux iliar, pruebas de funcionamiento y  puesta en serv icio.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

EXT 5 2 2,00

2,00

2,00 4.580,27 9.160,54

21.01.06 ud  CUADRO CONTROL Y CONMUTACIÓN VENTILACIÓN GARAJE                 

Sumnistro e instalación de Cuadro de control y  conmutacion de la instalación de ventilación-extrac-
cion del garaje, a manipular exclusivamente por personal habilitado y  bomberos, que incorpora co-
mo mínimo las siguientes funciones:
Selectores Auto-Paro-Manual para cada equipo.
Selectores de velocidades de los equipos.
Comnunicación con la Central de Incendios y  de CO.
Comunicación para integración en el sistema de control y  monitorización general del edificio.
Protecciones electricas corresponientes, etc.

Incluso cableado y  p.p. de conexionado desde cuadro de mando y proteccion del ventilador a motor
del ventilador incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivación, incluso en-
clavamiento mecanico.
Comprende la ejecución completa y  en funcionamiento, y  que incluye los replanteos, accesorios, pe-
queño material, conexionados, medios aux iliares, pruebas y  en estado de funcionamiento. Confor-
me a CTE DB HS-3 y  normativa v igente.

5 5,00

5,00

5,00 5.279,84 26.399,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 EQUIPOS DE VENTILACIÓN ........ 96.890,00
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SUBCAPÍTULO 21.02 REDES DE CONDUCTOS                                              

21.02.01 m2  CONDUCTO CHAPA 1,0 mm E300/60                                   

Suministro e instalacion de red de conductos de distribucion de aire para ventilacion, constituida por
conductos de chapa galvanizada de 1 mm de espesor, con clasificacion de resistencia al fuego
E300/60 y  juntas transversales con brida tipo Metu y  sellada con masilla resistente a altas temperatu-
ras. Incluso parte proporcional de rejilla antipajaros en desembocadura de chimenea, aislamiento de
lana de roca cuando la chimenea discurra próx ima a locales habitables, embocaduras, derivacio-
nes, accesorios de montaje, elementos de fijacion y  piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y  posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y  fijacion de conductos. Realizacion de pruebas de serv icio.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto,
calculada como producto del perimetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elemen-
tos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

EXT 1 1,05 980,00 1.029,00

EXT 2 1,05 135,12 141,88

EXT 3 1,05 405,50 425,78

EXT 4 1,05 455,00 477,75

EXT 5 1,05 268,00 281,40

2.355,81

2.355,81 92,33 217.511,94

21.02.02 ud  REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 650x250 mm                   

Suministro e instalación de rejilla de retorno para montaje en falso techo, marca KOOLAIR o equiva-
lente, modelo 20-45-H-O, de dimensiones 650x250 mm, para retorno de aire, con aletas horizonta-
les fijas a 45º y  compuerta de regulación. Fabricada en aluminio. Acabado aluminio anodizado o en
RAL a definir. Incluye suministro de marco metálico de montaje. Comprende todos los trabajos, mate-
riales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y  demás documentos de proyecto, indicaciones
de la D.F. y  normativa v igente.

EXT 1 54 54,00

EXT 2 6 6,00

EXT 3 20 20,00

EXT 4 36 36,00

EXT 5 12 12,00

128,00

128,00 99,10 12.684,80

21.02.03 ud  CHIMENEA DIAMETRO 350 mm                                        

Chimenea para evacuación de los productos de la combustión, formado por tubo de doble pared con
aislamiento y  junta de estanqueidad, modelo EI 30 Con Junta 304/304 "DINAK" o equivalente, de
300 mm de diámetro interior, compuesto por pared interior de acero inox idable AISI 304 y  pared exte-
rior de acero inox idable AISI 304, con aislamiento de lana de roca entre paredes, de 30 mm de espe-
sor y  100 kg/m³ de densidad, con junta de estanqueidad de silicona, resistencia al fuego EI 60
(ho/ve i<=>o) según UNE-EN 13501-3, temperatura máxima de 200°C, presión de trabajo de has-
ta 500 Pa. Incluso parte proporcional de rejilla antipajaros en desembocadura de chimenea, acceso-
rios, piezas especiales, conexión con conducto ex istente y  material aux iliar para montaje y  sujeción
a la obra.
Incluye replanteo en obra, valorado todas las piezas necesarias, codos, registros, etc para dejarla
montada y  funcionando.

Local 2 2,00

2,00

2,00 10.274,57 20.549,14
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21.02.04 ud  CHIMENEA SIMPLE PARED 200mm                                     

Chimenea modular metálica, formada por tubo de pared simple de acero inox idable AISI 304, de
200 mm de diámetro interior, temperatura máxima de 600°C, presión de trabajo de hasta 40 Pa, pa-
ra evacuación de los productos de la combustión, del equipo de calefacción. Incluso parte proporcio-
nal de rejilla antipajaros en desembocadura de chimenea,  accesorios, piezas especiales, módulos fi-
nales y  material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra. Medida la chimenea desde el interior del
local hasta su desembocadura en cubierta.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios, piezas especiales y  módulos finales. Fija-
ción del material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra. Montaje. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de serv icio.

Local 2 2,00

2,00

2,00 2.784,41 5.568,82

21.02.05 u   COMPUERTA ANTIRETORNO 400x200 mm                                

Suministro e instalación de compuerta antiretorno para conducto de dimensiones de 400x200 mmm.
Automecánico, sin necesidad de energía exterior, garantizando la circulación del aire en un único sen-
tido. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y  de-
más documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Incluye: Replanteo.

Red 2 2 2,00

2,00

2,00 99,51 199,02

21.02.06 u   COMPUERTA ANTIRETORNO 450x550 mm                                

Suministro e instalación de compuerta antiretorno para conducto de dimensiones de 450x550 mmm.
Automecánico, sin necesidad de energía exterior, garantizando la circulación del aire en un único sen-
tido. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y  de-
más documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Incluye: Replanteo.

Red 3 2 2,00

2,00

2,00 151,01 302,02

21.02.07 u   COMPUERTA ANTIRETORNO 600x250 mm                                

Suministro e instalación de compuerta antiretorno para conducto de dimensiones de 600x250 mmm.
Automecánico, sin necesidad de energía exterior, garantizando la circulación del aire en un único sen-
tido. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y  de-
más documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Incluye: Replanteo.

Red 5 2 2,00

2,00

2,00 137,41 274,82

21.02.08 u   COMPUERTA ANTIRETORNO 600x800 mm                                

Suministro e instalación de compuerta antiretorno para conducto de dimensiones de 600x800 mmm.
Automecánico, sin necesidad de energía exterior, garantizando la circulación del aire en un único sen-
tido. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y  de-
más documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Incluye: Replanteo.

Red 4 2 2,00

2,00

2,00 395,02 790,04

21.02.09 u   COMPUERTA ANTIRETORNO 800x800 mm                                

Suministro e instalación de compuerta antiretorno para conducto de dimensiones de 800x800 mmm.
Automecánico, sin necesidad de energía exterior, garantizando la circulación del aire en un único sen-
tido. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y  de-
más documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Incluye: Replanteo.

Red 1 2 2,00

2,00
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2,00 419,63 839,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.02 REDES DE CONDUCTOS............... 258.719,86
SUBCAPÍTULO 21.03 DETECCIÓN DE CO                                                 

21.03.01 u   CENTRAL DETECCIÓN CO 4 ZONAS                                    

Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 4 zona de detección,
módulo de alimentación a 220 V, módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador
de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanza-
dos. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

1,00 854,84 854,84

21.03.02 u   DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO                                    

Detector de monóxido de carbono CO mediante sonda electroquímica, con base (incluida) para insta-
lación entubada, con bloqueo de extracción.

SOT 1 16 16,00

SOT 2 10 10,00

26,00

26,00 74,08 1.926,08

21.03.03 m   CIRCUITO SUPERFICIE PVC M20 CABLE RESISTENTE FUEGO 2x1,5 mm2 (AS

Circuito con canalización de superficie de tubo rígidio de PVC gris M20/gp9 libre de halógenos auto-
extinguible, con cableado de cobre flex ible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre
de 1,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) ó RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamien-
to de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador
de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóx icos y  nula emisión de gases corrosivos.
Cable diseñado según Norma UNE 211025, y  conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y
conectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y  conexiones.

1,1 950,00 1.045,00

1.045,00

1.045,00 14,85 15.518,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.03 DETECCIÓN DE CO........................ 18.299,17
SUBCAPÍTULO 21.04 LEGALIZACION VENTILACION GARAJE Y ZZCC                          

21.04.01 Ud  LEGALIZACION Y DOCUMENTACION INSTALACION VENTILACION            

Preparación de toda la documentación de obra para la instalacion de ventilación forzada, incluso pro-
yecto y  planos "as built" y  Proyecto especifico de ventilación forzada de garaje

1 1,00

1,00

1,00 1.670,05 1.670,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.04 LEGALIZACION VENTILACION .... 1.670,05

TOTAL CAPÍTULO 21 VENTILACION GARAJE Y ZZCC...................................................................................... 375.579,08
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CAPÍTULO 22 VENTILACION VIVIENDAS                                           

SUBCAPÍTULO 22.01 CENTRALES DE VENTILACIÓN                                        

22.01.01 UDSGRUPO DF SIBER OPTIMA 1 BP IZQ SIN MANDO 150 M3/H               

Suministro e instalación de Central de ventilación Doble Flujo de alto rendimiento, SI-24-2544B_mar-
ca 136 Viv . Plurif. en Rivas Vaciamadr Siber, modelo SIBER DF OPTIMA 1, versión izquierda
con by-pass.
o Tecnología de ventilación a caudal constante Siber, ventilador centrífugo a corriente continua y  ála-
bes inclinados hacia adelante.
o Incluye 2 filtros Coarse > 65%  (G4), uno para toma de aire nuevo y  otro para expulsión de aire v i-
ciado. Fácil acceso a limpieza de filtros, directamente desde panel delantero.
o Amplia variedad de filtros opcionales: ISO EPM1 55% , ISO EPM1 80% , ISO COARSE 65% ,
Filtros de carbón activo y  Filtros combinados.
o De serie, intercambiador de calor de flujos cruzados, eficiencia de hasta el 95% .
o By-pass del 100%  integrado, de funcionamiento automático programable por temperatura, con siste-
ma especial Siber de alta precisión de 4 sondas incorporadas en el equipo, para refrescamiento noc-
turno.
o Certificaciones:
- ErP READY
- Clase energética A
o Prestaciones del flujo de aire:
- Pérdida de carga disponible a máximo caudal de 150 Pa
- Regulación del caudal de ventilación entre 0 y  150 m3/h
o Potencia acústica Lw de 38 dB (A) a 106 m3/h
o Prestaciones de consumo del grupo de ventilación:
- Tensión y  frecuencia de trabajo: 230 v  - 50 Hz
- Grado de protección: IP 40
- Potencia absorbida en uso: de 9W a 46,8W
o Peso: 24 kg
o Dimensiones (LxIxH) en mm: 1000x600x210
o Construcción interna de polipropileno expandido (PPE), y  externa en acero galvanizado recubierto
de pintura termo lacada RAL 9003, garantizando el aislamiento acústico, térmico.
o Bocas orientables a 90 grados de D.160mm, de doble junta simétrica de máxima estanqueidad del
encaje del conducto con el equipo.
o Control mediante mando de 3 velocidades (v ía cable) o mando pulsador inalámbrico de 4 posicio-
nes con indicador de filtros. (ambos no incluidos)
o Sostenibilidad:
- Equipo 99,9%  reciclable
- ZERO Carbon Footprint
o Instalación sencilla.
o Posición horizontal y vertical.
o Equipo prov isto con doble desagüe de evacuación de condensados, orientable a 90º mediante co-
nex ión de 1/2".
o Sifón bola seco de evacuación de condensados para grupos de ventilación DF, SI-24-2544B_mar-
ca 136 Viv . Plurif. en Rivas Vaciamadr Siber.
o Instalación rápida y  sencilla, con guías orientables fijadas con ganchos silentblock, con posición pa-
ralela a techo, sin inclinación para evacuación de condensados.
Se ejecutará según las especificaciones del fabricante.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y  fijación. Pruebas
y certificado de garantía de la instalación.

120 120,00

120,00

120,00 2.427,15 291.258,00
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22.01.02 UDSGRUPO DF SIBER OPTIMA 1 BP DER SIN MANDO 150 M3/H               

Suministro e instalación de Central de ventilación Doble Flujo de alto rendimiento, SI-24-2544B_mar-
ca 136 Viv . Plurif. en Rivas Vaciamadr Siber, modelo SIBER DF OPTIMA 1, versión derecha con
by-pass. Regulación mediante mando de 3 velocidades o mando pulsador inalámbrico de 4 posicio-
nes con indicador de filtros. (ambos no incluidos)
o Tecnología de ventilación a caudal constante Siber, ventilador centrífugo a corriente continua y  ála-
bes inclinados hacia adelante.
o Incluye 2 filtros Coarse > 65%  (G4), uno para toma de aire nuevo y  otro para expulsión de aire v i-
ciado. Fácil acceso a limpieza de filtros, directamente desde panel delantero.
o Amplia variedad de filtros opcionales: ISO EPM1 55% , ISO EPM1 80% , ISO COARSE 65% ,
Filtros de carbón activo y  Filtros combinados.
o De serie, intercambiador de calor de flujos cruzados, eficiencia de hasta el 95% .
o By-pass del 100%  integrado, de funcionamiento automático programable por temperatura, con siste-
ma especial Siber de alta precisión de 4 sondas incorporadas en el equipo, para refrescamiento noc-
turno.
o Certificaciones:
- ErP READY
- Clase energética A
o Prestaciones del flujo de aire:
- Pérdida de carga disponible a máximo caudal de 150 Pa
- Regulación del caudal de ventilación entre 0 y  150 m3/h
o Potencia acústica Lw de 38 dB (A) a 106 m3/h
o Prestaciones de consumo del grupo de ventilación:
- Tensión y  frecuencia de trabajo: 230 v  - 50 Hz
- Grado de protección: IP 40
- Potencia absorbida en uso: de 9W a 46,8W
o Peso: 24 kg
o Dimensiones (LxIxH) en mm: 1000x600x210
o Construcción interna de polipropileno expandido (PPE), y  externa en acero galvanizado recubierto
de pintura termo lacada RAL 9003, garantizando el aislamiento acústico, térmico.
o Bocas orientables a 90 grados de D.160mm, de doble junta simétrica de máxima estanqueidad del
encaje del conducto con el equipo.
o Control mediante mando de 3 velocidades (v ía cable) o mando pulsador inalámbrico de 4 posicio-
nes con indicador de filtros. (ambos no incluidos)
o Sostenibilidad:
- Equipo 99,9%  reciclable
- ZERO Carbon Footprint
o Instalación sencilla.
o Posición horizontal y vertical.
o Equipo prov isto con doble desagüe de evacuación de condensados, orientable a 90º mediante co-
nex ión de 1/2".
o Sifón bola seco de evacuación de condensados para grupos de ventilación DF, SI-24-2544B_mar-
ca 136 Viv . Plurif. en Rivas Vaciamadr Siber.
o Instalación rápida y  sencilla, con guías orientables fijadas con ganchos silentblock, con posición pa-
ralela a techo, sin inclinación para evacuación de condensados.
Se ejecutará según las especificaciones del fabricante.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y  fijación. Pruebas
y certificado de garantía de la instalación.

16 16,00

16,00

16,00 2.427,15 38.834,40

22.01.03 UDSMANDO PULSADOR INALAMBRICO 4 POSICIONES                         

Pulsador para grupos de ventilación DF, SI-24-2544B_marca 136 Viv . Plurif. en Rivas Vaciamadr
Siber, modelo DFPULS4B, conexión inalámbrica con 4 botones táctiles para el control del funciona-
miento del equipo de ventilación, mediante batería. Dispone de:
o 1 LED de color rojo / verde para indicadores de estado
o Selección de 4 velocidades
o Regulación de velocidad por temporizador
o Indicador limpieza de filtro

136 136,00

136,00

136,00 155,46 21.142,56
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TOTAL SUBCAPÍTULO 22.01 CENTRALES DE VENTILACIÓN.... 351.234,96
SUBCAPÍTULO 22.02 REDES DE CONDUCTOS                                              

22.02.01 UDSBOCA EXTRACCIÓN E INSUFLACIÓN Ø125MM                            

Boca de insuflación / extracción regulable manualmente con caudal de hasta 180 m3/h entre 60 –
150Pa, mediante material termoplástico de diámetro 125mm para su colocación en pared o falso te-
cho. Incluye elemento de fijación estanco a conducto, modelo BOREA 125, SI-24-2544B_marca SI-
BER o equivalente.

Insuflación 505 505,00

Ex tracción 402 402,00

907,00

907,00 34,87 31.627,09

22.02.02 UDSREJILLA EXTERIOR CIRCULAR  Ø125 MM                              

Rejilla exterior circular de aluminio fundido y  acero galvanizado, diseñado con persiana fija, de diáme-
tro 125mm, SI-24-2544B_marca Siber o equivalente.

136 136,00

136,00

136,00 34,11 4.638,96

22.02.03 UDSREGULADOR DE CAUDAL REGULABLE Ø125MM 15M3/HR                    

Regulador de caudal a 15m3/h, para asegurar el correcto equilibrado de la red de ventilación en con-
ductos de diámetro 125, ev itando el riesgo de sobrepresiones y  sobre-ventilaciones,
SI-24-2544B_marca Siber o equivalente.

10 10,00

10,00

10,00 39,51 395,10

22.02.04 UDSREGULADOR DE CAUDAL REGULABLE Ø125MM 30M3/HR                    

Regulador de caudal a 30m3/h, para asegurar el correcto equilibrado de la red de ventilación en con-
ductos de diámetro 125, ev itando el riesgo de sobrepresiones y  sobre-ventilaciones,
SI-24-2544B_marca Siber o equivalente.

51 51,00

51,00

51,00 35,19 1.794,69

22.02.05 UDSREGULADOR DE CAUDAL REGULABLE Ø125MM 45M3/HR                    

Regulador de caudal a 45m3/h, para asegurar el correcto equilibrado de la red de ventilación en con-
ductos de diámetro 125, ev itando el riesgo de sobrepresiones y  sobre-ventilaciones,
SI-24-2544B_marca Siber o equivalente.

145 145,00

145,00

145,00 35,19 5.102,55

22.02.06 UDSREGULADOR DE CAUDAL REGULABLE Ø125MM 60M3/HR                    

Regulador de caudal a 60m3/h, para asegurar el correcto equilibrado de la red de ventilación en con-
ductos de diámetro 125, ev itando el riesgo de sobrepresiones y  sobre-ventilaciones,
SI-24-2544B_marca Siber o equivalente.

80 80,00

80,00

80,00 35,19 2.815,20

22.02.07 UDSREGULADOR IMPULSIÓN LINEAL 55MMX220MM ALU                       

Regulador de impulsión lineal, diseñado para conducto de 55x220mm, modelo RIL-REG,
SI-24-2544B_marca Siber o equivalente.

22 22,00

22,00

22,00 93,68 2.060,96
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22.02.08 MTSCONDUCTO RECTANGULAR 220x55x3.000 mm                            

Conducto termoplástico ignifugado, para redes de ventilación, rectangular de dimensiones 55x220
mm y 3000 mm de longitud, SI-24-2544B_marca SIBER serie DUPLA o equivalente. Incluye parte
proporcional de sujeciones, codos, tés y  accesorios necesarios para conductos termoplásticos.

Insuflación 1221 1.221,00

Ex tracción 2623 2.623,00

3.844,00

3.844,00 26,17 100.597,48

22.02.09 MTSCONDUCTO REDONDO Ø125x3.000 mm                                  

Conducto termoplástico ignifugado, para redes de ventilación, rectangular de diámetro 125mm y
3000 mm de longitud, SI-24-2544B_marca SIBER serie DUPLA o equivalente.

Insuflación 92 92,00

Ex tracción 93 93,00

185,00

185,00 2,16 399,60

22.02.10 UDSCINTA PERFORADA GALVANIZADA 10MTS                               

Cinta perforada de 10m para sujeción y  soporte de conductos termoplásticos, SI-24-1773B_marca SI-
BER o equivalente.

128 128,00

128,00

128,00 13,70 1.753,60

22.02.11 UDSCINTA ADHESIVA ALUMINIO 50M                                     

Cinta adhesiva de aluminio de 50m para fijación y  sujeción de conductos termoplásticos y  acero gal-
vanizado, SI-24-1773B_marca SIBER o equivalente.

57 57,00

57,00

57,00 49,16 2.802,12

22.02.12 UDSSILENCIADOR ACÚSTICO FLEXIBLE Ø125MM L=1000MM                   

Silenciador acústico circular flex ible SI-24-2544B_marca 136 Viv . Plurif. en Rivas Vaciamadr SI-
BER, diámetro 125 mm y Longitud de 1000 mm, de conexión directa a los conductos de D.125mm,
modelo PAS 125F1 según NF EN 7235.

Insuflación 136 136,00

Ex tracción 136 136,00

272,00

272,00 70,63 19.211,36

22.02.13 pa  ACCESORIOS METÁLICOS                                            

Incluye parte proporcional  codos, tés, sujeción y  accesorios necesarios para conductos de acero
galvanizado, marca SIBER.

1 1,00

1,00

1,00 15.212,69 15.212,69

22.02.14 UDSMANTA AISL. BARRERA VAPOR 1,2X13M - ESPESOR=25MM                

Manta de lana de v idrio con revestimiento de Kraft más aluminio, para aislamiento de conductos,
con espesor de 25mm, 12 m de largo y  1,20m de ancho, modelo SICOVER 25N,
SI-24-2544B_marca 136 Viv . Plurif. en Rivas Vaciamadr SIBER.

15 15,00

15,00

15,00 229,37 3.440,55

22.02.15 u   REJILLA EXTERIOR CIRCULAR Ø125mm                                

Rejilla exterior circular de aluminio fundido y  acero galvanizado, diseñado con persiana fija, de diáme-
tro 125mm, marca Siber, modelo YGC125 o equivalente.

136 136,00

136,00
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136,00 33,31 4.530,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.02 REDES DE CONDUCTOS............... 196.382,11
SUBCAPÍTULO 22.03 VENTIALCIÓN CAMPANAS                                            

22.03.01 MTSCONDUCTO REDONDO Ø125x3.000 mm                                  

Conducto termoplástico ignifugado, para redes de ventilación, rectangular de diámetro 125mm y
3000 mm de longitud, SI-24-2544B_marca SIBER serie DUPLA o equivalente. Incluye parte propor-
cional de sujeciones, codos, tés y  accesorios necesarios para conductos termoplásticos, abrazade-
ras para sujeción y  fijación de conductos metálicos, modelo SGI/SGC,

1667 1.667,00

1.667,00

1.667,00 24,78 41.308,26

22.03.02 UDSVÁLVULA ANTI-RETORNO Ø125MM METÁLICA                            

Válvula antirretorno metálica de diámetro 125mm, SI-24-2544B_marca SIBER o equivalente.

136 136,00

136,00

136,00 36,15 4.916,40

22.03.03 UDSCINTA ADHESIVA ALUMINIO 50M                                     

Cinta adhesiva de aluminio de 50m para fijación y  sujeción de conductos termoplásticos y  acero gal-
vanizado, SI-24-2544B_marca 136 Viv . Plurif. en Rivas Vaciamadr SIBER.

24 24,00

24,00

24,00 55,65 1.335,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.03 VENTIALCIÓN CAMPANAS............ 47.560,26
SUBCAPÍTULO 22.04 LEGALIZACIÓN VENTILACIÓN                                        

22.04.01 Ud  LEGALIZACION Y DOCUMENTACION INSTALACION VENTILACION            

Preparación de toda la documentación de obra para la instalacion de ventilación forzada, incluso pro-
yecto y  planos "as built" y  Proyecto especifico de ventilación de v iv iendas

1 1,00

1,00

1,00 1.422,33 1.422,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.04 LEGALIZACIÓN VENTILACIÓN..... 1.422,33

TOTAL CAPÍTULO 22 VENTILACION VIVIENDAS .............................................................................................. 596.599,66
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CAPÍTULO 23 VIDRIO                                                          

SUBCAPÍTULO 23.01 LUNAS                                                           

23.01.01 m2  LUNA 4 mm                                                       

salones

PLANTAS 1 A 5

VT9 50 0,60 1,50 45,00

VT10 10 0,60 1,50 9,00

VT11 5 0,60 1,50 4,50

VT12 5 0,60 1,50 4,50

VT14 5 0,60 1,50 4,50

PLANTA BAJA

VT7 2 0,60 1,50 1,80

VT13 4 0,60 1,50 3,60

VT15 1 0,60 1,50 0,90

.

VT4 5 0,60 1,50 4,50

78,30

78,30 15,23 1.192,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.01 LUNAS ............................................. 1.192,51
SUBCAPÍTULO 23.02 CLIMALIT                                                        

23.02.01 m2  VIDRIO CLIMALIT 6/16/6 PLANITHERM XN F-2                        

Doble acristalamiento PLANITHERM XN F-2, formado por un v idrio incoloro de 6 mm y un v idrio in-
coloro de 6 mm,  camara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble se-
llado perimetral, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  latera-
les y  sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocacion de junquillos, segun
NTEIFVPI8.

VENTANA TIPO V.1

PLANTAS 1 A 5

VT1 15 1,25 1,20 22,50

VT2 15 1,25 1,20 22,50

VT3 5 1,25 1,20 7,50

VT4 5 1,25 1,20 7,50

VT9 60 1,25 1,20 90,00

30 1,25 1,20 45,00

VT10 30 1,25 1,20 45,00

VT11 15 1,25 1,20 22,50

VT12 5 1,25 1,20 7,50

VT14 20 1,25 1,20 30,00

VT16 5 1,25 1,20 7,50

VT17 5 1,25 1,20 7,50

PLANTA BAJA

VT5 4 1,25 1,20 6,00

VT6 23 1,25 1,20 34,50

VT7 2 1,25 1,20 3,00

VT8 2 1,25 1,20 3,00

VT13 8 1,25 1,20 12,00

VT15 4 1,25 1,20 6,00

.

.

PARTE ALTA TIPO V2

PLANTAS 1 A 5

VT1 15 1,25 1,20 22,50

VT2 15 1,25 1,20 22,50

VT3 5 1,25 1,20 7,50

VT4 5 1,25 1,20 7,50

VT9 60 1,25 1,20 90,00

VT12 5 1,25 1,20 7,50

VT16 5 1,25 1,20 7,50

VT17 5 1,25 1,20 7,50
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.

VENTANA V.3

VT4 5 2,00 1,20 12,00

VT11 5 2,00 1,20 12,00

VT 14 5 2,00 1,20 12,00

comunidad 1 2,00 1,20 2,40

.

VENTANA V.4

PORTAL 1 6 2,35 0,80 11,28

PORTAL 2 6 2,35 0,80 11,28

PORTAL 8 6 2,35 0,80 11,28

PORTAL 9 6 2,35 0,80 11,28

.

VENTANA V.5

PORTAL 4 7 1,55 0,80 8,68

PORTAL 5 7 1,55 0,80 8,68

PORTAL 6 7 1,55 0,80 8,68

.

VENATANA V6

PORTAL 3 7 1,00 1,20 8,40

PORTAL 7 7 1,00 1,20 8,40

.

VENTANA V7

VT9 50 1,00 1,20 60,00

VT10 10 1,00 1,20 12,00

VT7 2 1,00 1,20 2,40

VT13 4 1,00 1,20 4,80

comunidad 3 1,00 1,20 3,60

V8

VT10 10 0,48 1,20 5,76

.

V9

conserjería 1 1,50 1,20 1,80

.

V10

conserjería 1 1,50 1,20 1,80

770,52

770,52 60,17 46.362,19

23.02.02 m2  VIDRIO CLIMALIT (3+3)/16/(3+3) PLANITHERM XN F-2                

Doble acristalamiento PLANITHERM XN F-2, formado por dos v idrios incoloros de 3+3 mm y dos
v idrios incoloros de 3+3 mm,  camara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de alumi-
nio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales y  laterales y  sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocacion de junqui-
llos, segun NTEIFVPI8.

V1 PLANTA BAJA

PLANTA BAJA

VT5 4 1,25 1,20 6,00

VT6 2 1,25 1,20 3,00

VT7 2 1,25 1,20 3,00

VT8 2 1,25 1,20 3,00

VT13 8 1,25 1,20 12,00

VT15 4 1,25 1,20 6,00

PARTE BAJA V.2 PLANTA 1

VT1 3 1,25 0,90 3,38

VT2 3 1,25 0,90 3,38

VT3 1 1,25 0,90 1,13

VT4 1 1,25 0,90 1,13

VT9 12 1,25 0,90 13,50

VT12 2 1,25 0,90 2,25

VT14 1 1,25 0,90 1,13

VT16 1 1,25 0,90 1,13
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VT17 1 1,25 0,90 1,13

.

PV1 planta 1

VT1 3 2,00 2,05 12,30

VT2 3 2,00 2,05 12,30

VT3 1 2,00 2,05 4,10

VT9 10 2,00 2,05 41,00

VT10 2 2,00 2,05 8,20

VT12 1 2,00 2,05 4,10

VT16 1 2,00 2,05 4,10

VT17 1 2,00 2,05 4,10

.

PV1

planta baja

VT5 2 1,00 2,05 4,10

VT6 1 1,00 2,05 2,05

VT7 2 1,00 2,05 4,10

VT13 4 1,00 2,05 8,20

VT15 1 1,00 2,05 2,05

.

PV2

planta 1

VT11 1 1,50 2,05 3,08

VT14 1 1,50 2,05 3,08

.

PV3

planta 1

VT1 3 1,00 2,05 6,15

VT2 3 1,00 2,05 6,15

VT3 1 1,00 2,05 2,05

VT9 10 1,00 2,05 20,50

VT10 2 1,00 2,05 4,10

VT11 1 1,00 2,05 2,05

VT12 1 1,00 2,05 2,05

VT14 1 1,00 2,05 2,05

VT16 1 1,00 2,05 2,05

VT17 1 1,00 2,05 2,05

.

PV4

VT4  planta 1 1 1,00 2,30 2,30

planta baja 1 1,00 2,30 2,30

.

PV5

VT4  planta 1 1 1,50 2,30 3,45

planta baja 1 1,50 2,30 3,45

PV6

VT7 2 1,25 2,05 5,13

VT13 4 1,25 2,05 10,25

VT15 1 1,25 2,05 2,56

256,66

256,66 72,49 18.605,28

23.02.03 m2  VIDRIO CLIMALIT (3+3)/16/(3+3) PLANITHERM XN F-2 DOB. BUT.      

Doble acristalamiento PLANITHERM XN F-2, formado por dos v idrios incoloros de 3+3 mm y dos
v idrios incoloros de 3+3 mm, AMBOS CON DOBLE BUTIRAL, camara de aire deshidratado de
16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acuña-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frio con silicona neutra, incluso
cortes de v idrio y  colocacion de junquillos, segun NTEIFVPI8.

PARTE BAJA V.2 PLANTA  2  A 5

VT1 12 1,25 0,90 13,50

VT2 12 1,25 0,90 13,50

VT3 4 1,25 0,90 4,50
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VT4 4 1,25 0,90 4,50

VT9 48 1,25 0,90 54,00

VT12 8 1,25 0,90 9,00

VT16 4 1,25 0,90 4,50

VT17 4 1,25 0,90 4,50

.

PV1

PLANTA 2 A 5

VT1 12 2,00 2,05 49,20

VT2 12 2,00 2,05 49,20

VT3 4 2,00 2,05 16,40

VT9 40 2,00 2,05 164,00

VT10 8 2,00 2,05 32,80

VT12 4 2,00 2,05 16,40

VT16 4 2,00 2,05 16,40

VT17 4 2,00 2,05 16,40

.

planta 2 a 5

VT11 4 1,50 2,05 12,30

VT14 4 1,50 2,05 12,30

.

PV3

planta 2 a 5

VT1 12 1,00 2,05 24,60

VT2 12 1,00 2,05 24,60

VT3 4 1,00 2,05 8,20

VT9 40 1,00 2,05 82,00

VT10 8 1,00 2,05 16,40

VT11 1 1,00 2,05 2,05

VT12 1 1,00 2,05 2,05

VT14 1 1,00 2,05 2,05

VT16 1 1,00 2,05 2,05

VT17 1 1,00 2,05 2,05

.

planta baja

VT5 2 1,00 2,05 4,10

VT6 1 1,00 2,05 2,05

VT7 2 1,00 2,05 4,10

VT8 1 1,00 2,05 2,05

VT13 4 1,00 2,05 8,20

VT15 1 1,00 2,05 2,05

.

PV4

VT4 plantas 2 a 5 4 1,00 2,30 9,20

.

PV4

VT4 plantas 2 a 5 4 1,50 2,30 13,80

. 705,00

705,00 83,90 59.149,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.02 CLIMALIT ........................................ 124.116,97
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SUBCAPÍTULO 23.03 SEGURIDAD                                                       

23.03.01 m2  STADIP 4+4                                                      

Acristalamiento compuesto de dos v idrios de 4 mm de espesor unidos mediante lamina de butiral de
poliv inilo incolora, fijacion sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  la-
terales y  sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocacion de junquillos.

PUERTAS

PT1 8 2,00 2,60 41,60

PT2 1 2,45 2,60 6,37

v entanales fijos  portales

MP1

portal 3 1 2,56 2,60 6,66

MP2

portales 3,4,5 y  6 4 1,74 2,60 18,10

portales 4,5 y  6 3 0,77 2,60 6,01

78,74

78,74 60,33 4.750,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.03 SEGURIDAD.................................... 4.750,38

TOTAL CAPÍTULO 23 VIDRIO............................................................................................................................... 130.059,86
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CAPÍTULO 24 PINTURA                                                         

SUBCAPÍTULO 24.01 PLASTICOS                                                       

24.01.01 m2  PINTURA PLASTICA LISA BLANCA VERTICALES                         

Pintura plastica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco, sobre paramentos verticales, dos
manos, incluso mano de imprimacion y  plastecido. Tapado y protegido de los elementos que no van
a pintarse para no mancharlos, incluso retirado posterior de estos.

PLANTAS 1 A 5

VT1

v estíbulo/ distr/salón 15 6,40 2,00 2,60 499,20

15 7,00 2,00 2,60 546,00

15 2,20 2,60 85,80

dormitorio 1 15 12,81 2,60 499,59

dormitorio 2 15 13,70 2,60 534,30

dcto armarios -15 3,00 2,60 -117,00

. -30 2,50 2,60 -195,00

VT2

VT1

v estíbulo/ distr/salón 15 6,40 2,00 2,60 499,20

15 7,00 2,00 2,60 546,00

15 2,20 2,60 85,80

dormitorio 1 15 12,81 2,60 499,59

dormitorio 2 15 13,70 2,60 534,30

dcto armarios -15 3,00 2,60 -117,00

. -30 2,50 2,60 -195,00

VT3

v estíbulo/ distr/salón 5 6,40 2,00 2,60 166,40

5 7,00 2,00 2,60 182,00

5 2,20 2,60 28,60

dormitorio 1 5 12,81 2,60 166,53

dormitorio 2 5 13,70 2,60 178,10

dcto armarios -5 3,00 2,60 -39,00

. -10 2,50 2,60 -65,00

.

VT4

v estíbulo/distrib 5 18,73 2,60 243,49

salón comedor COCINA 5 18,70 2,60 243,10

quitar alicatado -5 5,40 2,60 -70,20

dormitorio 1 5 15,57 2,60 202,41

dormitorio 2 5 14,10 2,60 183,30

dcto armarios -5 3,00 2,60 -39,00

. -10 2,80 2,60 -72,80

.

VT9

v estíbulo 50 8,30 2,40 996,00

distribuidor 50 8,92 2,40 1.070,40

salón comedor 50 18,36 2,60 2.386,80

dormitorio 1 50 16,90 2,60 2.197,00

dormitorio 2 50 16,82 2,60 2.186,60

dormitorio 3 50 11,42 2,60 1.484,60

dcto armarios -100 2,10 2,60 -546,00

. -50 2,50 2,60 -325,00

.

VT10

v estíbulo 10 8,30 2,40 199,20

distribuidor 10 8,92 2,40 214,08

salón comedor 10 18,36 2,60 477,36

dormitorio 1 10 16,90 2,60 439,40

dormitorio 2 10 16,82 2,60 437,32

dormitorio 3 10 11,42 2,60 296,92

dcto armarios -10 2,10 2,60 -54,60

. -20 2,50 2,60 -130,00
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.

VT11

v estíbulo 5 12,70 2,40 152,40

distribuidor 5 14,20 2,40 170,40

salón comedor 5 18,57 2,60 241,41

dormitorio 1 5 13,16 2,60 171,08

dormitorio 2 5 15,26 2,60 198,38

dormitorio 3 5 14,90 2,60 193,70

dcto armarios -5 4,20 2,60 -54,60

. -5 2,40 2,60 -31,20

. -5 1,80 2,60 -23,40

VT12

v estíbulo 5 9,10 2,40 109,20

distribuidor 5 9,30 2,40 111,60

salón comedor 5 18,30 2,60 237,90

dormitorio 1 5 17,44 2,60 226,72

dormitorio 2 5 17,20 2,60 223,60

dormitorio 3 5 11,84 2,60 153,92

dcto armarios -5 2,50 2,60 -32,50

. -5 2,20 2,60 -28,60

.

VT14

v estíbulo 5 8,70 2,60 113,10

distribuidor 5 15,92 2,60 206,96

salón comedor 5 19,65 2,60 255,45

dormitorio 1 5 17,40 2,60 226,20

dormitorio 2 5 17,32 2,60 225,16

dormitorio 3 5 16,58 2,60 215,54

dcto armarios -5 2,20 2,60 -28,60

. -10 2,40 2,60 -62,40

.

VT16

v estíbulo/ distr/salón 5 8,10 2,00 2,60 210,60

5 6,00 2,00 2,60 156,00

5 1,30 2,00 2,60 33,80

dormitorio 1 5 13,82 2,60 179,66

dormitorio 2 5 12,51 2,60 162,63

dcto armarios -5 3,00 2,60 -39,00

. -10 2,00 2,60 -52,00

.

VT17

v estíbulo/ distr/salón 5 7,80 2,00 2,60 202,80

5 6,20 2,00 2,60 161,20

dormitorio 1 5 14,84 2,60 192,92

dormitorio 2 5 13,85 2,60 180,05

dcto armarios -15 3,00 2,60 -117,00

. -30 2,00 2,60 -156,00

.

PLANTA BAJA

VT5

v estíbulo/ distr/salón 2 6,80 2,00 2,60 70,72

2 5,30 2,00 2,60 55,12

2 1,30 2,00 2,60 13,52

dormitorio 1 2 13,70 2,60 71,24

dormitorio 2 2 12,81 2,60 66,61

dcto armarios -2 3,00 2,60 -15,60

. -4 2,00 2,60 -20,80

.

VT6

v estíbulo/ distr/salón 1 19,68 2,60 51,17

dormitorio 1 1 15,73 2,60 40,90

dormitorio 2 1 12,54 2,60 32,60
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dcto armarios -1 3,00 2,60 -7,80

. -1 2,00 2,60 -5,20

.

VT7

v estíbulo 2 8,30 2,60 43,16

distribuidor 2 10,11 2,60 52,57

salón comedor 2 18,36 2,60 95,47

dormitorio 1 2 17,36 2,60 90,27

dormitorio 2 2 16,12 2,60 83,82

dcto armarios -4 2,50 2,60 -26,00

. -2 2,00 2,60 -10,40

.

VT8

v estíbulo/ distr/salón 1 7,70 2,00 2,60 40,04

1 4,10 2,00 2,60 21,32

dcto cocina -1 4,00 2,60 -10,40

dormitorio 1 1 15,65 2,60 40,69

dormitorio 2 1 13,50 2,60 35,10

dcto armarios -1 2,50 2,60 -6,50

. -1 2,40 2,60 -6,24

.

VT13

v estíbulo 4 8,30 2,60 86,32

distribuidor 4 10,11 2,60 105,14

salón comedor 4 18,36 2,60 190,94

dormitorio 1 4 17,36 2,60 180,54

dormitorio 2 4 16,12 2,60 167,65

dormitorio 3 4 11,42 2,60 118,77

dcto armarios -4 2,50 2,60 -26,00

. -8 2,20 2,60 -45,76

.

VT15

v estíbulo/ distr 1 17,10 2,60 44,46

salón comedor 1 17,94 2,60 46,64

dormitorio 1 1 20,06 2,60 52,16

dormitorio 2 1 14,53 2,60 37,78

dormitorio 3 1 14,56 2,60 37,86

dormitorio 4 1 14,37 2,60 37,36

dcto armarios -1 2,50 2,60 -6,50

. -3 2,20 2,60 -17,16

.

ZONAS COMUNES

PLANTAS 1 A 5 O CUBIERTA

PORTALES 1,2. 8 y  9

techo de caja escalera 3 4,50 2,35 31,73

.

PORTAL 3

techo de caja escalera 1 4,50 2,35 10,58

PORTALES  4 Y 6

.

caja escalera 2 5,00 2,35 23,50

RITS 2 5,82 11,64

distribuidor 2 2,67 5,34

2 3,58 7,16

.

PORTAL 5

techo de caja escalera 1 3,80 2,35 8,93

PORTAL 7

.

techo de caja escalera 4 3,80 2,35 35,72

.

.
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PLANTA BAJA

VERTICALES

PORTALES 1 Y 2 2 5,30 2,70 28,62

2 1,70 2,70 9,18

2 4,00 2,70 21,60

2 8,10 2,70 43,74

6 0,60 2,70 9,72

acceso de bomberos 4 3,60 2,70 38,88

4 1,00 2,70 10,80

.

PORTAL 3 1 1,20 2,70 3,24

1 5,20 2,70 14,04

1 2,35 2,70 6,35

1 1,70 2,70 4,59

.

PORTALES 4,5 Y 6 3 0,40 2,70 3,24

3 1,80 2,70 14,58

3 2,70 2,70 21,87

3 1,50 2,70 12,15

3 4,20 2,70 34,02

3 2,30 2,70 18,63

3 2,90 2,70 23,49

6 0,60 2,70 9,72

3 0,50 2,70 4,05

3 2,00 0,70 4,20

dcto puertas- -2 0,80 2,10 -3,36

.

PORTAL 7 1 4,20 2,70 11,34

1 2,35 2,70 6,35

1 4,60 2,70 12,42

.

PORTAL 8 1 6,20 2,70 16,74

2 0,40 2,70 2,16

2 1,80 2,70 9,72

1 3,00 2,70 8,10

.

PORTAL 9 1 4,60 2,70 12,42

2 0,40 2,70 2,16

2 1,80 2,70 9,72

1 0,60 2,70 1,62

1 0,80 2,70 2,16

1 1,60 2,70 4,32

1 0,30 2,70 0,81

23.004,44

23.004,44 4,85 111.571,53

24.01.02 m2  PINTURA PLASTICA LISA BLANCA HORIZONTALES                       

Pintura plastica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco, sobre paramentos horizontales,
dos manos, incluso mano de imprimacion y  plastecido. Tapado y protegido de los elementos que no
van a pintarse para no mancharlos, incluso retirado posterior de estos.

TECHOS DE VIVIENDAS

PLANTAS 1 A 5

VT1

v estíbulo 15 2,80 42,00

distribuidor 15 3,80 57,00

cocina 15 8,60 129,00

salón comedor 15 20,21 303,15

baño1 15 3,36 50,40

baño 2 15 2,60 39,00

dormitorio 1 15 11,07 166,05

dormitorio 2 15 9,10 136,50

.
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VT2

v estíbulo 15 2,60 39,00

distribuidor 15 3,80 57,00

cocina 15 8,46 126,90

salón comedor 15 19,80 297,00

baño1 15 3,36 50,40

baño 2 15 2,60 39,00

dormitorio 1 15 11,17 167,55

dormitorio 2 15 9,28 139,20

.

VT3

v estíbulo 5 2,60 13,00

distribuidor 5 3,80 19,00

cocina 5 7,27 36,35

salón comedor 5 17,80 89,00

baño1 5 3,38 16,90

baño 2 5 2,65 13,25

dormitorio 1 5 11,02 55,10

dormitorio 2 5 9,10 45,50

.

VT4

v estíbulo 5 5,04 25,20

distribuidor 5 3,65 18,25

salón comedor COCINA 5 28,50 142,50

baño 2 5 5,25 26,25

dormitorio 1 5 13,65 68,25

dormitorio 2 5 12,85 64,25

.

VT9

v estíbulo 50 3,28 164,00

distribuidor 50 3,20 160,00

cocina 50 8,93 446,50

salón comedor 50 19,15 957,50

baño1 50 3,92 196,00

baño 2 50 2,26 113,00

dormitorio 1 50 10,75 537,50

dormitorio 2 50 10,50 525,00

dormitorio 3 50 7,23 361,50

.

VT10

v estíbulo 10 3,28 32,80

distribuidor 10 3,20 32,00

cocina 10 8,93 89,30

salón comedor 10 19,15 191,50

baño1 10 3,92 39,20

baño 2 10 2,26 22,60

dormitorio 1 10 13,10 131,00

dormitorio 2 10 10,50 105,00

dormitorio 3 10 7,23 72,30

.

VT11

v estíbulo 5 6,72 33,60

distribuidor 5 6,21 31,05

cocina 5 11,45 57,25

salón comedor 5 19,93 99,65

baño1 5 3,56 17,80

baño 2 5 2,81 14,05

dormitorio 1 5 10,83 54,15

dormitorio 2 5 10,02 50,10

dormitorio 3 5 9,10 45,50

.

VT12
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v estíbulo 5 4,05 20,25

distribuidor 5 3,37 16,85

cocina 5 9,95 49,75

salón comedor 5 19,66 98,30

baño1 5 4,38 21,90

baño 2 5 2,58 12,90

dormitorio 1 5 11,95 59,75

dormitorio 2 5 11,23 56,15

dormitorio 3 5 7,68 38,40

.

VT14

v estíbulo 5 3,34 16,70

distribuidor 5 5,32 26,60

cocina 5 8,90 44,50

salón comedor 5 20,00 100,00

baño1 5 4,92 24,60

baño 2 5 2,51 12,55

dormitorio 1 5 11,65 58,25

dormitorio 2 5 11,35 56,75

dormitorio 3 5 10,04 50,20

.

VT16

v estíbulo 5 2,60 13,00

distribuidor 5 1,50 7,50

cocina 5 8,35 41,75

salón comedor 5 23,10 115,50

baño1 5 2,60 13,00

baño 2 5 3,50 17,50

dormitorio 1 5 12,30 61,50

dormitorio 2 5 9,35 46,75

.

VT17

v estíbulo 5 4,05 20,25

distribuidor 5 1,50 7,50

cocina 5 8,35 41,75

salón comedor 5 23,10 115,50

baño1 5 3,50 17,50

baño 2 5 2,60 13,00

dormitorio 1 5 12,30 61,50

dormitorio 2 5 9,35 46,75

.

PLANTA BAJA

VT5

v estíbulo 2 2,80 5,60

distribuidor 2 3,80 7,60

cocina 2 8,60 17,20

salón comedor 2 20,21 40,42

baño1 2 3,36 6,72

baño 2 2 2,60 5,20

dormitorio 1 2 11,07 22,14

dormitorio 2 2 9,10 18,20

.

VT6

distribuidor 1 1,00 1,00

cocina 1 7,51 7,51

salón comedor 1 16,80 16,80

baño1 1 3,60 3,60

baño 2 1 3,02 3,02

dormitorio 1 1 11,00 11,00

dormitorio 2 1 8,76 8,76

.

VT7
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v estíbulo 2 3,28 6,56

distribuidor 2 4,14 8,28

cocina 2 8,93 17,86

salón comedor 2 19,15 38,30

baño1 2 4,03 8,06

baño 2 2 2,26 4,52

dormitorio 1 2 11,65 23,30

dormitorio 2 2 10,50 21,00

.

VT8

distribuidor 1 2,08 2,08

salón comedor COCINA 1 23,17 23,17

baño 2 1 4,43 4,43

dormitorio 1 1 11,60 11,60

dormitorio 2 1 9,50 9,50

.

VT13

v estíbulo 4 3,28 13,12

distribuidor 4 3,20 12,80

cocina 4 8,93 35,72

salón comedor 4 19,15 76,60

baño1 4 3,92 15,68

baño 2 4 2,26 9,04

dormitorio 1 4 10,75 43,00

dormitorio 2 4 10,50 42,00

dormitorio 3 4 7,23 28,92

.

VT15

v estíbulo 1 3,35 3,35

distribuidor 1 3,39 3,39

cocina 1 9,45 9,45

salón comedor 1 19,20 19,20

baño1 1 3,65 3,65

baño 2 1 3,25 3,25

dormitorio 1 1 13,96 13,96

dormitorio 2 1 9,15 9,15

dormitorio 3 1 9,30 9,30

dormitorio 4 1 9,45 9,45

.

ZONAS COMUNES

PLANTA SOTANO 2

zona de rampa

v .i 1 1,65 1,70 2,81

.

cuarto ex tracción 4 1 14,35 14,35

depósitos de incendios 1 25,77 25,77

.

gtupo presión incendios 2 11,02 22,04

.

ex tracción  5 1 15,83 15,83

.

v .i. 1 2,20 2,50 5,50

.

ascensor 1 2,50 2,40 6,00

.

grupo de presión fontanería 2 1 22,40 22,40

.

ascensor a calle  ex terior

v .i 1 2,20 2,20 4,84

.

ascensor 1 1,60 2,00 3,20
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.

portal 6

cuarto instalaciones 1 7,89 7,89

.

v .i. 1 4,41 4,41

ascensor 1 5,52 5,52

.

portal 7

v .i ascensor 1 2,30 1,80 4,14

.

ascensor 1 1,80 1,90 3,42

.

v .i escalera 1 1,45 2,30 3,34

.

aseo 1 4,40 1,85 8,14

.

reserv a 1 3,10 4,00 0,50 6,20

.

portal 8

reserv a 1 1,90 3,70 7,03

.

v .i 1 3,70 1,90 7,03

.

ascensor 1 2,10 2,00 4,20

.

portal  9

v .i 1 3,70 1,90 7,03

.

ascensor 1 2,10 2,00 4,20

.

aseo 1 4,40 1,85 8,14

.

ZONAS COMUNES

PLANTA BAJA

TECHO DE PLANTA BAJA

polilineas falso techo  de porches 1 369,60 369,60

1 134,11 134,11

.

acceso a garaje 1 61,30 61,30

paso de bomberos 1 11,12 11,12

.

acceso a portal 9 1 3,25 3,25

.

COMUNIDAD 1 46,40 46,40

basuras 1 27,26 27,26

futuro CT 1 27,14 27,14

cuartos electricos

portales 2 y 3 1 6,96 6,96

portal 4 1 14,85 14,85

portal 5 1 4,72 4,72

portal 6 1 4,72 4,72

portales 8 y  9 1 9,21 9,21

.

contadores de agua

portales 2 y 3 1 6,80 6,80

portales 4 y  5 1 7,50 7,50

portales 6 y  7 1 7,50 7,50

portales 8 y  9 1 4,53 4,53

v estibulo 1 4,80 4,80

v estibulos RITI 2 2,83 5,66

RITI  4 y  5, 6 y  7 2 4,58 9,16
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.

conserjería

.acumulación ACS 1 14,85 14,85

sala de bombas calefacción 1 13,20 13,20

.

PORTALES  PLANTA BAJA

portal 1 1 18,92 18,92

portal 2 1 18,34 18,34

portal 3 1 11,00 11,00

portal 4, 5 y  6 3 16,16 48,48

portal 7 1 9,50 9,50

portal 8 1 16,45 16,45

portal 9 1 20,50 20,50

ZONAS COMUNES

PLANTAS 1 A 5 O CUBIERTA

PORTALES 1,2. 8 y  9

.

caja escalera 2 5,00 2,35 23,50

RITS 2 5,82 11,64

distribuidor 2 2,67 5,34

2 3,58 7,16

.

PORTAL 5

.

techo de caja escalera 1 3,80 2,35 8,93

PORTAL 7

.

.

techo de caja escalera 4 3,80 2,35 35,72

.

LOSAS DE ESCALERA

PORTALES 1,2. 8 y  9 36 2,70 1,15 111,78

4 3,60 1,50 21,60

mesetas 24 2,35 1,10 62,04

PORTAL 3

sótano a cubierta

sótano 1 a baja 1 3,20 1,00 3,20

1 0,80 2,00 1,60

1 2,30 1,00 2,30

mesetas 2 1,00 1,00 2,00

.

baja a cubierta 1 3,60 1,15 4,14

9 2,70 1,15 27,95

mesetas 5 2,35 1,10 12,93

.

portales 2 y  6 2 1,20 1,15 2,76

24 2,70 1,15 74,52

mesetas 12 2,35 1,10 31,02

2 1,10 1,10 2,42

.

portal 5 1 1,20 1,15 1,38

10 2,70 1,15 31,05

mesetas 5 2,35 1,10 12,93

1 1,10 1,10 1,21

.

portal 7

sótano a cubierta

sotano 2 a sotano 1 1 2,70 1,00 2,70

1 2,80 1,00 2,80

sótano 1 a baja 1 3,20 1,00 3,20

1 0,80 2,00 1,60

1 2,30 1,00 2,30
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mesetas 2 1,00 1,00 2,00

baja a cubierta 1 3,60 1,15 4,14

9 2,70 1,15 27,95

mesetas 5 2,35 1,10 12,93

10.870,91

10.870,91 4,26 46.310,08

24.01.03 m2  PINTURA PETREA VERTICAL                                         

Pintura petrea a base de resinas de polimerizacion acrilica, aplicada con rodillo sobre paramentos ver-
ticales y  horizontales de fachada, dos manos color.

ZONAS COMUNES

PLANTAS 1 A 5 O CUBIERTA

PORTALES 1,2. 8 y  9

-VERTICALES

caja de escalera 40 4,90 2,60 509,60

20 2,35 2,60 122,20

dcto puertas -20 0,80 2,00 -32,00

.

.

v estíbulo ascensor y  v iv iendas 20 10,87 2,60 565,24

dcto puertas -60 0,80 2,00 -96,00

-20 1,00 2,20 -44,00

PORTAL 3

caja escalera 5 3,20 2,60 41,60

5 1,10 2,60 14,30

dcto puertas -5 0,80 2,00 -8,00

.

v estíbulo ascensor y  v iv iendas 5 16,03 2,60 208,39

dcto puertas -10 0,80 2,00 -16,00

-5 1,00 2,20 -11,00

PORTALES  4 Y 6

caja de escalera 20 3,70 2,60 192,40

10 2,35 2,60 61,10

dcto puertas -10 1,00 2,20 -22,00

-20 0,80 2,00 -32,00

.

v estíbulo de v iv iendas 20 8,50 2,60 442,00

dcto puertas -60 0,80 2,00 -96,00

.

.

PORTAL 5

caja de escalera 10 3,70 2,60 96,20

5 2,35 11,75

.

dcto puertas -5 1,00 2,20 -11,00

-10 0,80 2,00 -16,00

.

v estíbulo de v iv iendas 10 8,50 2,60 221,00

dcto puertas -30 0,80 2,00 -48,00

.

PORTAL 7

.

caja escalera 10 4,90 2,60 127,40

5 2,35 2,60 30,55

dcto puertas -5 0,80 2,00 -8,00

.

v estíbulo ascensor y  v iv iendas 5 6,53 2,60 84,89

dcto puertas -15 0,80 2,00 -24,00

-5 1,00 2,20 -11,00

.

.

PLANTA BAJA
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VERTICALES

PORTALES 1 Y 2 2 5,30 2,70 28,62

2 1,70 2,70 9,18

2 4,00 2,70 21,60

2 8,10 2,70 43,74

6 0,60 2,70 9,72

acceso de bomberos 4 3,60 2,70 38,88

4 1,00 2,70 10,80

.

PORTAL 3 1 1,20 2,70 3,24

1 5,20 2,70 14,04

1 2,35 2,70 6,35

1 1,70 2,70 4,59

.

PORTALES 4,5 Y 6 3 0,40 2,70 3,24

3 1,80 2,70 14,58

3 2,70 2,70 21,87

3 1,50 2,70 12,15

3 4,20 2,70 34,02

3 2,30 2,70 18,63

3 2,90 2,70 23,49

6 0,60 2,70 9,72

3 0,50 2,70 4,05

3 2,00 0,70 4,20

dcto puertas- -2 0,80 2,10 -3,36

.

PORTAL 7 1 4,20 2,70 11,34

1 2,35 2,70 6,35

1 4,60 2,70 12,42

.

PORTAL 8 1 6,20 2,70 16,74

2 0,40 2,70 2,16

2 1,80 2,70 9,72

1 3,00 2,70 8,10

.

PORTAL 9 1 4,60 2,70 12,42

2 0,40 2,70 2,16

2 1,80 2,70 9,72

1 0,60 2,70 1,62

1 0,80 2,70 2,16

1 1,60 2,70 4,32

1 0,30 2,70 0,81

2.687,01

2.687,01 6,04 16.229,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 24.01 PLASTICOS..................................... 174.111,15
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SUBCAPÍTULO 24.02 EXTERIORES                                                      

24.02.01 m2  PINTURA AL SILICATO                                             

Pintura al silicato en exteriores, con dos manos, i/limpieza de superficies y  acabado.

PETOS DE CUBIERTA

ex terior

1 45,00 1,20 54,00

1 1,58 1,20 1,90

CHAFLAN 1 1,58 1,20 1,90

1 4,85 1,20 5,82

1 2,07 1,20 2,48

.

ALZADO  OESTE 1 73,50 1,20 88,20

8 0,55 1,20 5,28

6 0,63 1,20 4,54

.

CHAFLAN SUR OESTE 1 14,50 1,20 17,40

doblado 1 14,50 1,20 17,40

.

ALZADO SUR 1 40,02 1,20 48,02

.

zona interior 2 12,00 1,20 28,80

2 4,45 1,20 10,68

2 1,36 1,20 3,26

1 27,65 1,20 33,18

1 27,83 1,20 33,40

2 0,60 1,20 1,44

2 3,85 1,20 9,24

2 1,50 1,20 3,60

2 1,40 1,20 3,36

2 5,45 1,20 13,08

2 2,95 1,20 7,08

2 1,60 1,20 3,84

2 2,20 1,20 5,28

2 0,40 1,20 0,96

2 1,04 1,20 2,50

.

interior central

1 55,60 1,20 66,72

2 3,60 1,20 8,64

2 0,60 1,20 1,44

2 5,40 1,20 12,96

2 3,90 1,20 9,36

2 0,40 1,20 0,96

2 1,04 1,20 2,50

patios entre portales

4 6,00 1,20 28,80

4 13,95 1,20 66,96

4 2,30 1,20 11,04

4 2,00 1,20 9,60

625,62

625,62 4,13 2.583,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 24.02 EXTERIORES .................................. 2.583,81
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SUBCAPÍTULO 24.03 GARAJES                                                         

24.03.01 m2  ZOCALO GARAJE PLASTICO                                          

Pintura plastica en garaje en color; zocalo inferior de 0.90 m. de altura con plastico en color, i/prepara-
cion de soporte y replanteo.

PLANTA SOTANO 2

escalera de rampa

1 10,20 0,90 9,18

2 5,18 0,90 9,32

.

plazas 188 a 194 1 19,00 0,90 17,10

1 4,50 0,90 4,05

1 6,00 0,90 5,40

1 2,60 0,90 2,34

.

.

grupo portal 5 2 4,50 0,90 8,10

1 5,60 0,90 5,04

.

ex terior grupo de presión font 2 1 3,85 0,90 3,47

1 1,63 0,90 1,47

1 3,75 0,90 3,38

.

ascensor a calle  ex terior 2 4,50 0,90 8,10

1 4,00 0,90 3,60

.

portal 6

portal 6 ex terior 1 21,10 0,90 18,99

.

portal 7

ex terior 1 25,20 0,90 22,68

.

.

zona aseo 1 5,40 0,90 4,86

1 4,50 0,90 4,05

.

portal 8 1 6,15 0,90 5,54

2 4,00 0,90 7,20

.

.

portal  9 2 4,00 0,90 7,20

1 4,15 0,90 3,74

.

ampliación

borde junto a portal 3 1 15,25 2,60 39,65

2 2,00 2,60 10,40

1 5,10 2,60 13,26

1 9,45 2,60 24,57

.

.

PLANTA SOTANO 1

portal 1 1 6,15 0,90 5,54

2 4,00 0,90 7,20

.

portal  2 2 4,00 0,90 7,20

1 4,15 0,90 3,74

.

portal 3

ex terior 1 26,10 0,90 23,49

.

portal 4

 ex terior 1 21,10 0,90 18,99
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.

portal 5

portal 5 ex terior 1 21,10 0,90 18,99

.

portal 6

portal 6 ex terior 1 21,10 0,90 18,99

.

portal 7

portal 7 ex terior 1 26,36 0,90 23,72

.

zona aseo 1 5,40 0,90 4,86

1 4,50 0,90 4,05

portal 8 1 6,15 0,90 5,54

2 4,00 0,90 7,20

.

portal  9 2 4,00 0,90 7,20

1 4,15 0,90 3,74

.

escalera de rampa

ex terior 1 7,47 0,90 6,72

2 1,89 0,90 3,40

plazas 188 a 194 1 19,00 0,90 17,10

1 4,50 0,90 4,05

1 6,00 0,90 5,40

1 2,60 0,90 2,34

. 442,15

442,15 4,85 2.144,43

24.03.02 ml  BANDA SEPARACION ZOCALO                                         

Pintura plastica en garaje en cenefa de 0.20 m., con plastico en color, i/preparacion de soporte y  re-
planteo.

PLANTA SOTANO 2

escalera de rampa

1 10,20 10,20

2 5,18 10,36

.

plazas 188 a 194 1 19,00 19,00

1 4,50 4,50

1 6,00 6,00

1 2,60 2,60

.

.

grupo portal 5 2 4,50 9,00

1 5,60 5,60

.

ex terior grupo de presión font 2 1 3,85 3,85

1 1,63 1,63

1 3,75 3,75

.

ascensor a calle  ex terior 2 4,50 9,00

1 4,00 4,00

.

portal 6

portal 6 ex terior 1 21,10 21,10

.

portal 7

ex terior 1 25,20 25,20

.

.

zona aseo 1 5,40 5,40

1 4,50 4,50

.
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portal 8 1 6,15 6,15

2 4,00 8,00

.

.

portal  9 2 4,00 8,00

1 4,15 4,15

.

.

PLANTA SOTANO 1

portal 1 1 6,15 6,15

2 4,00 8,00

.

portal  2 2 4,00 8,00

1 4,15 4,15

.

portal 3

ex terior 1 26,10 26,10

.

portal 4

 ex terior 1 21,10 21,10

.

portal 5

portal 5 ex terior 1 21,10 21,10

.

portal 6

portal 6 ex terior 1 21,10 21,10

.

portal 7

portal 7 ex terior 1 26,36 26,36

.

zona aseo 1 5,40 5,40

1 4,50 4,50

portal 8 1 6,15 6,15

2 4,00 8,00

.

portal  9 2 4,00 8,00

1 4,15 4,15

.

escalera de rampa

ex terior 1 7,47 7,47

2 1,89 3,78

plazas 188 a 194 1 19,00 19,00

1 4,50 4,50

1 6,00 6,00

1 2,60 2,60

. 393,60

393,60 3,00 1.180,80

24.03.03 m2  PINTURA ACRÍLICA EN CEBREADOS Y OTROS                           

Señalizacion de delimitacion de flechas de señalizacion de sentido de circulacion, zonas de rodadura
y sentido de circulacion, con pintura reflectante al clorocaucho, en color a elegir, incluso replanteo se-
gun planos de aparcamiento, incluyendo preparacion de la superficie y  limpieza.

cebreado zona resguardo 4 5,00 1,10 22,00

22,00

22,00 13,97 307,34

24.03.04 Ud  REPLANTEO Y MARCAJE PLAZAS                                      

Replanteo y  marcado de plazas de garaje con pintura reflectante al clorocaucho, con una anchura de
linea de 10 cm., i/  limpieza de superficies, replanteo segun planos y  encintado.

VINCULADAS

GT1  2,50X5,00 6 6,00
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GT2 2,50X5,00 32 32,00

GT3  2,20X4,50 98 98,00

.

NO VINCULADAS

GN2 2,50X5,00 19 19,00

GN3 2,20X4,50 41 41,00

196,00

196,00 23,64 4.633,44

24.03.05 Ud  ROTULACION PLAZAS                                               

Pintura reflectante al clorocaucho, en numeracion de las plazas de aparcamiento en paramento verti-
cal u horizontal, limpieza de superficies, replanteo segun planos y  encintado.

VINCULADAS

GT2 2,50X5,00 32 32,00

GT3  2,20X4,50 98 98,00

.

NO VINCULADAS

GN2 2,50X5,00 19 19,00

GN3 2,20X4,50 41 41,00

190,00

190,00 9,39 1.784,10

24.03.06 Ud  ROTULACION PLAZA MINUSVALIDO                                    

Pintura reflectante al clorocaucho, de las plazas de aparcamiento de minusvalido mediante dibujo re-
conocible, en paramento vertical u horizontal, limpieza de superficies, replanteo segun planos y  encin-
tado.

6 6,00

6,00

6,00 13,97 83,82

24.03.07 m2  PLASTICO EN GARAJE                                              

Pintura plastica, con dos manos, sobre paramentos interiores de cemento, hormigon o enfoscados. In-
cluso preparacion de soporte y  replanteo.

HORIZONTALES

TECHOS

PLANTA SOTANO 2

polilineas por bordes  ex teriores 1 1.914,95 1.914,95

.

dcto  de portales  medidos aparte

portalles 6 y  7 -1 27,30 -27,30

-1 34,27 -34,27

.

PLANTA SOTANO 1

polilineas  por borde interior 
aparcamientos

1 1.945,60 1.945,60

1 1.349,60 1.349,60

dcto  de portales  medidos aparte

portales 3 -1 32,90 -32,90

portals 4,5 y  6 -3 27,20 -81,60

portal 7 -1 34,85 -34,85

.

ESPACIOS  CONSIDERADOS 
APARTE

PLANTA SOTANO 2

zona de rampa

v .i 1 1,65 1,70 2,81

.

cuarto ex tracción 4 1 14,35 14,35

depósitos de incendios 1 25,77 25,77

.

gtupo presión incendios 2 11,02 22,04
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.

ex tracción  5 1 15,83 15,83

.

v .i. 1 2,20 2,50 5,50

.

ascensor 1 2,50 2,40 6,00

.

grupo de presión fontanería 2 1 22,40 22,40

.

ascensor a calle  ex terior

v .i 1 2,20 2,20 4,84

.

ascensor 1 1,60 2,00 3,20

.

portal 6

cuarto instalaciones 1 7,89 7,89

.

v .i. 1 4,41 4,41

ascensor 1 5,52 5,52

.

portal 7

v .i ascensor 1 2,30 1,80 4,14

.

ascensor 1 1,80 1,90 3,42

.

v .i escalera 1 1,45 2,30 3,34

.

aseo 1 4,40 1,85 8,14

.

reserv a 1 3,10 4,00 0,50 6,20

.

portal 8

reserv a 1 1,90 3,70 7,03

.

v .i 1 3,70 1,90 7,03

.

ascensor 1 2,10 2,00 4,20

.

portal  9

v .i 1 3,70 1,90 7,03

.

ascensor 1 2,10 2,00 4,20

COLUMNAS EXENTAS

sotano 2 46 2,00 2,60 239,20

8 2,80 2,60 58,24

.

PLANTA SOTANO 1

portal 1

reserv a 1 1,90 3,70 7,03

.

v .i 1 3,70 1,90 7,03

.

ascensor 1 2,10 2,00 4,20

.

portal 2

v .i 1 3,70 1,90 7,03

.

ascensor 1 2,10 2,00 4,20

.

portal 3

v est. escalera 1 1,60 2,30 3,68
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.

v .i ascensor 1 2,30 1,80 4,14

.

ascensor 1 1,80 1,90 3,42

.

portal 4

cuarto reserv a 1 14,26 14,26

.

v .i. 1 8,64 8,64

.

ascensor 1 9,48 9,48

.

portal 5

cuarto reserv a 1 14,26 14,26

v .i. 1 8,64 8,64

ascensor 1 9,48 9,48

.

portal 6

cuarto reserv a 1 14,26 14,26

v .i. 1 8,64 8,64

ascensor 1 9,48 9,48

.

portal 7

v .i ascensor 1 2,30 1,80 4,14

.

ascensor 1 1,80 1,90 3,42

.

v .i escalera 1 1,45 2,30 3,34

.

.

aseo 1 4,40 1,85 8,14

.

reserv a 1 3,10 4,00 0,50 6,20

.

portal 8

cuarto ex tr. 2 1 1,90 3,70 7,03

.

v .i 1 3,70 1,90 7,03

.

ascensor 1 2,10 2,00 4,20

.

portal  9

v .i 1 3,70 1,90 7,03

.

ascensor 1 2,10 2,00 4,20

.

escalera de rampa

v .i 1 4,00 1,50 6,00

.

cuarto ex tracción 1 1 4,00 2,35 9,40

grupo presión del agua 1 4,00 1,90 7,60

.

COLUMNAS EXENTAS

sotano 1 72 2,00 3,20 460,80

11 2,80 3,20 98,56

PARAMENTOS VERTICALES

PLANTA SOTANO 2

escalera de rampa

2 7,47 2,60 38,84

2 5,18 2,60 26,94

.
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caja escalera 2 4,80 2,60 24,96

2 2,10 2,60 10,92

.

v .i 2 1,65 2,60 8,58

2 1,70 2,60 8,84

.

cuarto ex tracción 4 2 4,00 2,60 20,80

2 4,80 2,60 24,96

plazas 188 a 194 1 19,00 2,60 49,40

1 4,50 2,60 11,70

1 6,00 2,60 15,60

1 2,60 2,60 6,76

.

depósitos de incendios 2 4,30 2,60 22,36

2 6,00 2,60 31,20

.

gtupo presión incendios 2 2,37 2,60 12,32

2 4,60 2,60 23,92

.

grupo portal 5 2 4,50 2,60 23,40

1 5,60 2,60 14,56

.

ex tracción  5 1 4,50 2,60 11,70

1 6,60 2,60 17,16

1 3,70 2,60 9,62

.

v .i. 2 2,20 2,60 11,44

2 2,50 2,60 13,00

.

ascensor 2 2,50 2,60 13,00

2 2,40 2,60 12,48

ex terior grupo de presión font 2 1 3,85 2,60 10,01

1 1,63 2,60 4,24

1 3,75 2,60 9,75

.

grupo de presión fontanería 2 1 3,90 2,60 10,14

1 1,70 2,60 4,42

1 3,60 2,60 9,36

.

ascensor a calle  ex terior 2 4,50 2,60 23,40

1 4,00 2,60 10,40

.

v .i 2 2,20 2,60 11,44

2 2,20 2,60 11,44

.

ascensor 2 1,60 2,60 8,32

2 2,00 4,00

.

ascensor 2 2,10 2,60 10,92

2 2,00 2,60 10,40

portal 6

portal 6 ex terior 1 21,10 2,60 54,86

.

cuarto instalaciones 1 14,26 2,60 37,08

.

v .i. 1 8,64 2,60 22,46

.

ascensor 1 9,48 2,60 24,65

.

portal 7

ex erior 1 25,20 2,60 65,52
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v .i ascensor 2 2,30 2,60 11,96

2 1,80 2,60 9,36

.

ascensor 2 1,80 2,60 9,36

2 1,90 2,60 9,88

.

v .i escalera 2 1,45 2,60 7,54

2 2,30 2,60 11,96

.

caja escalera 2 4,80 2,60 24,96

2 2,30 2,60 11,96

.

zona aseo 1 5,40 2,60 14,04

1 4,50 2,60 11,70

.

reserv a 1 3,10 2,60 8,06

1 4,00 2,60 10,40

.

portal 8 1 6,15 2,60 15,99

2 4,00 2,60 20,80

.

reserv a 2 1,90 2,60 9,88

2 3,70 2,60 19,24

.

v .i 2 3,70 2,60 19,24

2 1,90 2,60 9,88

.

ascensor 2 2,10 2,60 10,92

2 2,00 2,60 10,40

.

portal  9 2 4,00 2,60 20,80

1 4,15 2,60 10,79

.

v .i 2 3,70 2,60 19,24

2 1,90 2,60 9,88

.

ascensor 2 2,10 2,60 10,92

2 2,00 2,60 10,40

.

dcto  huecos de paso -58 0,80 2,10 -97,44

.

PLANTA SOTANO 1

portal 1 1 6,15 3,20 19,68

2 4,00 3,20 25,60

.

reserv a 2 1,90 3,20 12,16

2 3,70 3,20 23,68

.

v .i 2 3,70 3,20 23,68

2 1,90 3,20 12,16

.

ascensor 2 2,10 3,20 13,44

2 2,00 3,20 12,80

.

portal  2 2 4,00 3,20 25,60

1 4,15 3,20 13,28

.

v .i 2 3,70 3,20 23,68

2 1,90 3,20 12,16

.

ascensor 2 2,10 3,20 13,44

2 2,00 3,20 12,80
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.

portal 3

ex terior 1 26,10 3,20 83,52

.

v est. escalera 2 1,60 3,20 10,24

2 2,30 3,20 14,72

.

caja escalera 2 5,30 3,20 33,92

2 2,30 3,20 14,72

.

v .i ascensor 2 2,30 3,20 14,72

2 1,80 3,20 11,52

.

ascensor 2 1,80 3,20 11,52

2 1,90 3,20 12,16

.

portal 4

portal 4 ex terior 1 21,10 3,20 67,52

.

cuarto reserv a 1 14,26 3,20 45,63

.

v .i. 1 8,64 3,20 27,65

.

ascensor 1 9,48 3,20 30,34

.

portal 5

portal 5 ex terior 1 21,10 3,20 67,52

.

cuarto reserv a 1 14,26 3,20 45,63

.

v .i. 1 8,64 3,20 27,65

.

ascensor 1 9,48 3,20 30,34

.

portal 6

portal 6 ex terior 1 21,10 3,20 67,52

.

cuarto reserv a 1 14,26 3,20 45,63

.

v .i. 1 8,64 3,20 27,65

.

ascensor 1 9,48 3,20 30,34

.

portal 7

portal 7 ex terior 1 26,36 3,20 84,35

v .i ascensor 2 2,30 3,20 14,72

2 1,80 3,20 11,52

.

ascensor 2 1,80 3,20 11,52

2 1,90 3,20 12,16

.

v .i escalera 2 1,45 3,20 9,28

2 2,30 3,20 14,72

.

caja escalera 2 4,80 3,20 30,72

2 2,30 3,20 14,72

.

zona aseo 1 5,40 3,20 17,28

1 4,50 3,20 14,40

.

aseo 2 4,40 3,20 28,16

2 1,85 3,20 11,84
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.

reserv a 1 3,10 3,20 9,92

1 4,00 3,20 12,80

.

portal 8 1 6,15 3,20 19,68

2 4,00 3,20 25,60

.

cuarto ex tr. 2 2 1,90 3,20 12,16

2 3,70 3,20 23,68

.

v .i 2 3,70 3,20 23,68

2 1,90 3,20 12,16

.

ascensor 2 2,10 3,20 13,44

2 2,00 3,20 12,80

.

portal  9 2 4,00 3,20 25,60

1 4,15 3,20 13,28

.

v .i 2 3,70 3,20 23,68

2 1,90 3,20 12,16

.

ascensor 2 2,10 3,20 13,44

2 2,00 3,20 12,80

.v entilac sotano 2 a 1 2 3,60 3,20 23,04

2 0,70 3,20 4,48

1 1,50 3,20 4,80

2 0,65 3,20 4,16

.

escalera de rampa

2 7,47 3,20 47,81

2 5,18 3,20 33,15

.

caja escalera 2 4,80 3,20 30,72

2 2,10 3,20 13,44

.

v .i 2 4,00 3,20 25,60

2 1,50 3,20 9,60

.

cuarto ex tracción 1 2 4,00 3,20 25,60

2 2,35 3,20 15,04

grupo presión del agua 2 4,00 3,20 25,60

2 1,89 3,20 12,10

plazas 188 a 194 1 19,00 3,20 60,80

1 4,50 3,20 14,40

1 6,00 3,20 19,20

1 2,60 3,20 8,32

.

dcto huecos de paso -72 0,80 2,10 -120,96

. 9.080,10

9.080,10 4,85 44.038,49

24.03.08 m2  PINTURA ACRÍLICA DISOLVENTE EN SÍMBOLOS                         

Pintura reflex iva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y  flechas, realmente pintado, inclu-
so barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

SOTANO 1

flechas de dirección 40 1,50 60,00

sotano 2

flechas de dirección 20 1,50 30,00

90,00

90,00 10,51 945,90
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24.03.09 u   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. 60 cm                             

Señal circular de diámetro 60 cm, reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y  cimentación, colocada.

SOTANO 1

1 1,00

sotano 2

1 1,00

2,00

2,00 118,71 237,42

24.03.10 u   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. 70 cm                           

Señal triangular de lado 70 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y  cimentación, colocada.

SOTANO 1

12 12,00

sotano 2

9 9,00

.

baja 2 2,00

23,00

23,00 116,09 2.670,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 24.03 GARAJES......................................... 58.025,81
SUBCAPÍTULO 24.04 CERRAJERIA                                                      

24.04.01 Kg  Pint.elem.metál.poliuret.2 comp.                                

Pintura de superficies metálicas realizada a base de dos manos de poliuretano aplicable a pistola o
brocha, tipo Europol - 2/C de la marca Euroquímica o similar. El espesor total (incluidas las 30 mi-
cras de la imprimación antiox idante indicadas en las partidas correspondientes) será como mínimo
120 micras. Se aplicará siguiendo las instrucciones del fabricante. Se medirá por kg. de acero con
el mismo criterio que este.

pergola de Garaje

pilares

CPN100 36 2,30 10,60 877,68

.

LPN80/12 18 6,30 14,10 1.598,94

.

PALASTRO 160/10 2 18,50 12,60 466,20

.

TUBO 100/50/3 6 18,00 6,55 707,40

.

placas de anclaje y  otros 1 25,50 25,50

.

CUBRICIÓN ESCALERA EXTERIOR

tubo 120.4 6 2,80 11,45 192,36

.

tubo 120.120.4 3 4,00 14,57 174,84

tubo 120.60.4 2 5,40 10,80 116,64

2 4,00 8,50 68,00

.

angulares 50.50.2 2 5,40 1,80 19,44

.

80.60.3 1 5,40 8,30 44,82

70.60.3 1 5,40 7,50 40,50

60.60.3 1 5,40 5,37 29,00

.

placas 1 12,00 8,50 102,00

4.463,32

4.463,32 0,19 848,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 24.04 CERRAJERIA.................................. 848,03
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TOTAL CAPÍTULO 24 PINTURA............................................................................................................................ 235.568,80
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CAPÍTULO 25 VARIOS                                                          

SUBCAPÍTULO 25.01 COCINAS                                                         

25.01.01 Ud  MOBILIARIO COCINA  3,70 m                                       

Modulo de 3,50/4,00 m estandard para mueble de cocina, color blanco brillo con tiradores ocultos, al-
to y  bajo, con tiradores, herrajes y  regleta, colocado fijado en la pared, tiradores ocultos acabado en
acero inox idable. Incluso ayudas a muebles de cocina de v iv iendas mediante elevación de mobilia-
rio hasta cada una de las cocinas mediante grúa torre o grúa móvil incluyendo mano de obra de car-
ga y  descarga incluyendo los medios aux iliares necesarios para la ejecucion de estos trabajos. Medi-
do por ud. de v iv ienda. Totalmente instalado y  montado.

v iv iendas con frente 3.50/4,00

PLANTAS 1 A 5

VT1 15 15,00

VT2 15 15,00

VT3 5 5,00

VT9 50 50,00

VT10 10 10,00

VT11 5 5,00

VT12 5 5,00

VT14 5 5,00

VT16 5 5,00

VT17 5 5,00

.

PLANTA BAJA

VT7 2 2,00

VT13 4 4,00

VT15 1 1,00

VT5 2 2,00

129,00

129,00 2.293,17 295.818,93

25.01.02 Ud  MOBILIARIO COCINA 4,50 M.                                       

Modulo DE 4,50 M estandard para mueble de cocina, color blanco brillo con tiradores ocultos, alto y
bajo, con tiradores, herrajes y regleta, colocado fijado en la pared, tiradores ocultos acabado en ace-
ro inox idable. Incluso ayudas a muebles de cocina de v iv iendas mediante elevación de mobiliario
hasta cada una de las cocinas mediante grúa torre o grúa móvil incluyendo mano de obra de carga
y descarga incluyendo los medios aux iliares necesarios para la ejecucion de estos trabajos. Medido
por ud. de v iv ienda. Totalmente instalado y  montado.

PLANTA BAJA

VT6 1 1,00

1,00

1,00 2.700,61 2.700,61

25.01.03 Ud  MOBILIARIO COCINA PMR  3,00 M                                   

Modulo  de 3,00 m. para mueble de cocina, color blanco brillo con tiradores ocultos, alto y  bajo AP-
TO PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA , con tiradores, herrajes y  regleta, coloca-
do fijado en la pared, tiradores ocultos acabado en acero inox idable. Incluso ayudas a muebles de co-
cina de v iv iendas mediante elevación de mobiliario hasta cada una de las cocinas mediante grúa to-
rre o grúa móvil incluyendo mano de obra de carga y descarga incluyendo los medios aux iliares ne-
cesarios para la ejecucion de estos trabajos. Medido por ud. de v iv ienda. Totalmente instalado y
montado.

PLANTAS 1 A 5

VT4 5 5,00

5,00

5,00 2.146,91 10.734,55
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25.01.04 Ud  MOBILIARIO COCINA PMR  4,00 M                                   

Modulo de 4,00 m. para mueble de cocina, color blanco brillo con tiradores ocultos, alto y  bajo AP-
TO PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA , con tiradores, herrajes y  regleta, coloca-
do fijado en la pared, tiradores ocultos acabado en acero inox idable. Incluso ayudas a muebles de co-
cina de v iv iendas mediante elevación de mobiliario hasta cada una de las cocinas mediante grúa to-
rre o grúa móvil incluyendo mano de obra de carga y descarga incluyendo los medios aux iliares ne-
cesarios para la ejecucion de estos trabajos. Medido por ud. de v iv ienda. Totalmente instalado y
montado.

PLANTA BAJA

VT8 1 1,00

1,00

1,00 2.780,77 2.780,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.01 COCINAS......................................... 312.034,86
SUBCAPÍTULO 25.02 HORNOS Y VITROCERAMICAS                                         

25.02.01 Ud  HORNO INOX                                                      

Horno convencional en inox., . Totalmente instalados y  funcionando.

136 136,00

136,00

136,00 200,88 27.319,68

25.02.02 Ud  PLACA VITROCERAMICA                                             

Placa de v itroceramica. Totalmente instalado y  funcionando.

136 136,00

136,00

136,00 195,73 26.619,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.02 HORNOS Y VITROCERAMICAS .... 53.938,96
SUBCAPÍTULO 25.03 CAMPANAS                                                        

25.03.01 Ud  CAMPANA TELESCOPICA INOX.                                       

Campana extractora telescopica en acero inox idable, mod. s/ Memoria Tecnica. Con filtros desmon-
tables. Totalmente montada y  funcionando.

136 136,00

136,00

136,00 128,86 17.524,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.03 CAMPANAS ..................................... 17.524,96
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SUBCAPÍTULO 25.04 ROTULOS                                                         

25.04.01 Ud  ROTULO FACHADA PROMOCION CORPOREAS                              

Rotulo indicador del nombre de la promocion del edificio, colocada a la entrada:

Letras corpóreas en acero con el nombre y  la dirección de la promoción.
La situación y  tamaño lo marcará el Departamento de Proyectos en función al hueco donde se pue-
da colocar.
Las letras corpóreas irán taladradas a la fachada.
Todas las unidades de mas, aparte de las contempladas en esta medicion, tendran el mismo valor
economico.
Los nemeros/ letras de los portales se colocarán junto a la puerta de acceso al portal. El tamaño y la
ubicación vendrá marcada por el Departamento de Proyectos.

Características de los corpóreos :
? Trasera en PVC de 1 cm de grosor
? Tapa en acero de 4 cm de grosor
? La tipografía será en todos los casos la corporativa
(Montserrat).

Segun Manual de Señalizacion de Zonas Comunes VC.

2 2,00

2,00

2,00 1.846,18 3.692,36

25.04.02 Ud  ROTULO PLANTA/VARIOS                                            

Las plantas de los edificios construida:

? Base madera de 8x35cm.
? Dígito en pletina de aluminio pulido brillo de 5mm de espesor y  4cm de alto.
? Tipografía Montserrat Semibold.
? Situado dentro de los vestíbulos frente de los ascensores, enrasado con la embocadura de las puer-
tas RF y en los rellanos de escalera centrado.

Segun Manual de Señalizacion de Zonas Comunes VC y cumpliendo accesibilidad cognitiva indica-
da en Manual.
Todas las unidades de mas, aparte de las contempladas en esta medicion, tendran el mismo valor
economico.

54 2,00 108,00

4 2,00 8,00

2 2,00

118,00

118,00 32,94 3.886,92

25.04.03 Ud  ROTULO INDICADOR VIVIENDA                                       

Placa indicadora de v iv ienda construida:
? Base madera de 12x12cm.
? Dígito en pletina de aluminio pulido brillo de 5mm de espesor y
8cm de alto.
? Tipografía Montserrat Semibold.
? Situado enrasada con la parte superior de la puerta a 5cm.

Segun Manual de Señalizacion de Zonas Comunes VC y cumpliendo accesibilidad cognitiva indica-
da en Manual.

Cuando las alturas a falso techo más alto que las que aparecen en el manual, y  subimos el panela-
do de la puerta hasta el techo, colocamos las letras de la v iv ienda encima de la puerta y  en el lado
de la cerradura de esta.
Todas las unidades de mas, aparte de las contempladas en esta medicion, tendran el mismo valor
economico.

136 136,00

136,00

17 de septiembre de 2024 Página 295



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

136,00 8,75 1.190,00

25.04.04 Ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. 60 cm                             

Señal circular de prohibido aparcar  diámetro 60 cm, reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

4 4,00

4,00

4,00 194,88 779,52

25.04.05 u   CAJETÍN REFLEXIVO 30x15 cm                                      

Cajetín informativo de 30x15 cm, reflex ivo nivel I (E.G.), troquelado, colocado.

salida de emergencia

sotano 1 2 2,00

.

sotano 2 2 2,00

4,00

4,00 33,20 132,80

25.04.06 u   CAJETÍN REFLEXIVO 40x20 cm                                      

Cajetín informativo de 40x20 cm, reflex ivo nivel I (E.G.), troquelado, colocado.

recorrido de emergencia

sotano 1 21 21,00

.

sotano 2 16 16,00

37,00

37,00 47,40 1.753,80

25.04.07 u   CAJETÍN REFLEXIVO 40x16 cm                                      

Cajetín informativo de 40x16 cm, reflex ivo nivel I (E.G.), troquelado, colocado.

no hay  salida

sotano 1 10 10,00

.

sotano 2 7 7,00

17,00

17,00 54,12 920,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.04 ROTULOS ........................................ 12.355,44
SUBCAPÍTULO 25.05 FELPUDOS                                                        

25.05.01 Ud  FELPUDO PORTAL                                                  

Felpudo encastrado en pav imento  de medidas 140x60cm., fabricado con hilo de coco que retiene la
suciedad y  absorve la humedad, con un espesor de 20 mm y con base de PVC antideslizamiento,
i/ p.p. de cerco metalico y  recibido del mismo enrasado con el pav imento.

9 9,00

9,00

9,00 83,74 753,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.05 FELPUDOS...................................... 753,66
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SUBCAPÍTULO 25.06 BUZONES                                                         

25.06.01 Ud  BUZON                                                           

Buzon superpuesto, horizontal, de dimensiones 24x35x12 cm., con ranura para entrada de cartas
en su parte frontal, cuerpo de chapa de acero pintada en marron  y  puerta de chapa de acero inox ida-
ble brillo, con tarjetero, cerradura, i/p.p. de medios aux iliares para su colocacion.

14 10,00 140,00

140,00

140,00 64,54 9.035,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.06 BUZONES........................................ 9.035,60
SUBCAPÍTULO 25.07 DECORACION PORTALES                                             

25.07.01 M2  ESPEJO PORTAL empotrado en paramento                            

Suministro y  colocacion  empotrado en paramento de espejo realizado con una luna float incolora de
6 mm. plateada por su cara posterior  De dimensiones totales según portal  i/ pequeño material y  me-
dios aux ilixares, totalmente colocado y terminado

PORTALES 1 Y 2 2 1,60 2,65 8,48

.

PORTAL 3 1 1,30 2,65 3,45

.

PORTALES 4, 5 Y 6 3 1,90 2,65 15,11

.

PORTAL 7 1 1,50 2,65 3,98

.

PORTAL 8 1 1,90 2,65 5,04

.

PORTAL 9 1 1,80 2,65 4,77

40,83

40,83 35,85 1.463,76

25.07.02 m2  REVESTIMIENTO DE PANEL MADERA                                   

Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de DM  acabado en mader barnizada de
16 mm. de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm. se-
parados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro o atornillados, NO SE DEDUCEN
HUECOS POR EL JAMBEADO DE LAS PUERTAS. Totalmente terminado, segun NTEIRPL

PORTALES 1 Y 2

2 1,75 2,70 9,45

2 1,10 2,70 5,94

.

PORTAL 3 1 5,40 2,70 14,58

1 2,20 2,70 5,94

.

PORTALA 4,5 Y 6 3 2,70 2,70 21,87

3 0,60 2,70 4,86

.

PORTAL 7 1 5,20 2,70 14,04

1 2,20 2,70 5,94

.

PORTAL 8 1 1,60 2,70 4,32

1 1,50 2,70 4,05

1 0,60 2,70 1,62

.

PORTAL 9 1 4,90 2,70 13,23

1 1,50 2,70 4,05

109,89

109,89 64,96 7.138,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.07 DECORACION PORTALES............. 8.602,21
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SUBCAPÍTULO 25.08 ENCIMERAS Y MUEBLES LAVABO                                      

25.08.01 ml  ENCIMERA LAMINADO ALTA PRESIÓN                                  

Suministro y  colocacion de encimera de cocina de laminado alta presión, mod. según D.F y  s/ pla-
nos de diseño, i/ revestimiento vertical hasta muebles altos y  copete si se indica en planos de dise-
ño, i/ escuadras o angulos de apoyo, taladros para lavabo, grifo y  desagüe (si fuera necesario), i/
p.p. medios aux iliares y  limpieza. Totalmente instalada y  terminada.

cocina tipo 1 129 3,70 477,30

cocina tpo 2 1 4,50 4,50

cocinas PMR 5 3,00 15,00

1 4,00 4,00

500,80

500,80 78,88 39.503,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.08 ENCIMERAS Y MUEBLES ............ 39.503,10
SUBCAPÍTULO 25.09 SEÑALIZACION  ACCESIBLE                                         

25.09.01 UD  SEÑALIZACIÓN SOBRE PAVIMENTOS Y PARAMENTOS                      

Señalización en pav imentos de acceso a ascensor accesible desde entrada a la finca hasta ascen-
sor, mediante bandas rugosas con relieve menor de 3 mm. y  rotulación indicativo en los paramen-
tos.

102 102,00

102,00

102,00 93,76 9.563,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.09 SEÑALIZACION  ACCESIBLE....... 9.563,52

TOTAL CAPÍTULO 25 VARIOS .............................................................................................................................. 463.312,31
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CAPÍTULO 26 URBANIZACION                                                    

SUBCAPÍTULO 26.01 AJARDINAMIENTO                                                  

26.01.01 m3  TIERRA VEGETAL                                                  

Suministro, extendido y  perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada, enriquecida con fertilizan-
tes, con medios manuales, suministrada a granel.

sobre forjado

jardineras en patios interiores

2 1,50 0,30 0,90

2 5,60 0,30 3,36

.

zona escalera ex enta 1 79,00 0,20 15,80

1 55,80 0,20 11,16

sobre tierra

polilinea total 1 293,20 0,30 87,96

deducir sobre forjado -1 79,00 0,30 -23,70

95,48

95,48 35,86 3.423,91

26.01.02 m2  ABONADO                                                         

Abonado intenso del terreno con la aportacion y  extendido con medios mecanicos de 6 kg/m2 de es-
tiercol tratado, 6 g./m2 de abono quimico complejo NPKI15 y  1 l/m2 de turba negra de transicion, in-
corporado en el perfil del suelo hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor, incluso limpieza. To-
talmente terminado

sobre forjado

jardineras en patios interiores

2 1,50 3,00

2 5,60 11,20

.

zona escalera ex enta 1 79,00 79,00

1 55,80 55,80

sobre tierra

polilinea total 1 293,20 293,20

deducir sobre forjado -1 79,00 -79,00

363,20

363,20 5,46 1.983,07

26.01.03 m2  CESPED SEMILLADO                                                

Formacion de cesped tipo pradera natural rustico, por siembra de una mezcla de Festuca arundina-
cea al 70%  y RayIgrass al 30 % , comprendiendo el desbroce, perfilado y  fresado del terreno, distri-
bucion de fertilizante complejo NPKIMgIM.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfila-
do definitivo, pase de rulo y  preparacion para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razon de
30 gr/m2. y mantenimiento hasta entrega.

solarium 1 307,50 307,50

. 307,50

307,50 4,05 1.245,38

26.01.04 UD  CUPRESUS SEMPERVIRENS 2,5 - 3 M                                 

SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUPRESUS SEMPERVIRENS DE 2,50 - 3,00 M. DE
ALTURA EN ESCAYOLA, INCLUSO APERTURA Y RELLENO CON TIERRA VEGETAL
ABONADA.

15 15,00

15,00

15,00 53,70 805,50

26.01.05 UD  JAZMIN ESTRELLADO (Trachelospermum jasminoides )                

JAZMIN ESTRELLADO (Trachelospermum jasminoides)  DE 80 A 150 CM DE ALTURA, INCLU-
SO APERTURA DE HOYO DE 0,30X0,30X0,30 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL ABONA-
DA.

jardineras 12 12,00

12 12,00

24,00
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24,00 7,78 186,72

26.01.06 u   BUXUS SEMPERVIRENS ROTUNDIFOLIA 0,75-1 m CONTENEDOR             

Buxus semperv irens rotundifolia (Boj Común) de 0,75 a 1,00 m de altura, suministrado en contene-
dor y  plantación en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y  primer riego.

H 5 10,00 2,00 100,00

1 2,50 2,00 5,00

1 4,50 2,00 9,00

1 11,00 2,00 22,00

136,00

136,00 56,23 7.647,28

26.01.07 UD  HYPERICUM CALICINUM                                             

HYPERICUM CALICINUM (HIERBA DE SAN JUAN), DE 10 A 20 CM DE ALTURA, Y
TRES RAMAS DESDE LA BASE, EN MACETA, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
0,20X0,20X0,0 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL ABONADA.

12 10,00 120,00

120,00

120,00 3,41 409,20

26.01.08 UD  HEDERA HELIS VAR HIBERNICA (Hiedra)                             

HEDERA HELIS VAR HIBERNICA (Hiedra),  de 30/40 cm, incluso apertura de hoyo, relleno de
tierra vegetal abonada y riegos.

4 12,00 48,00

48,00

48,00 3,92 188,16

26.01.09 UD  TAMARIX SP TAMARINDO  80/100 CM.                                

SUMINISTRO Y PLANTACION DE TAMARINDO DE 80/100 CM. DE ALTURA, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M., RELLENO CON TIERRA VEGETAL ABO-
NADA Y PRIMER RIEGO, EN CEPELLON.

C 4 4,00

4,00

4,00 18,94 75,76

26.01.10 UD  PYRUS CALLERAYANA BRADFOR Ó CHANTICLER                          

PYRUS CALLERAYANA BRADFOR Ó CHANTICLER de 14-16 cm., DE DESARROLLO  IN-
CLUSO APERTURA DE HOYO DE 0,60X0,60X0,60 M RELLENO DE TIERRA VEGETAL
ABONADA, Y RIEGOS.

G 10 10,00

10,00

10,00 152,89 1.528,90

26.01.11 UD  PRUNUS CERASIFERA ATROPURPUREA                                  

SUMINISTRO Y PLANTACION DE CIRUELO ROJO (PRUNUS CERASIFERA ATROPUR-
PUREA) DE 1,75 - 2,00 M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 0,60 X 0,60 X
0,60 M., RELLENO CON TIERRA VEGETAL ABONADA Y PRIMER RIEGO, EN CEPE-
LLON.

F 7 7,00

7,00

7,00 46,88 328,16

26.01.12 UD  WISTERIA SINENSIS DE 5 GUIAS MIN                                

WISTERIA SINENSIS DE 5 O MAS GUIAS CON UN DIAMETRO DE 2 CM COMO MINI-
MO, Y UN DESARROLLO DE 3 M, INCLUSO APERTURA DE HOYO, RELLENO DE TIE-
RRA VEGETAL ABONADA, Y RIEGOS, EN MACETA.

E 12 12,00

12,00

12,00 77,94 935,28
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26.01.13 UD  ESCALONIA RUBRA (siete camisas)                                 

ESCALONIA RUBRA (siete camisas), DE 30 A 50 CM DE ALTURA, INCLUSO APERTURA
DE HOYO DE 0,20X0,20X0,0 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL ABONADA.

D 20 20,00

20,00

20,00 25,71 514,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 26.01 AJARDINAMIENTO ......................... 19.271,52
SUBCAPÍTULO 26.02 MOBILIARIO URBANIZACION                                         

26.02.01 Ud  BANCO                                                           

Suministro y  colocacion de banco de 1.80 m. de longitud. Pies de fundicion, con asiento y  respaldo
de 5 tablones de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo. Bancadas
con imprimacion y  acabado ox iron negro forja.

4 4,00

4,00

4,00 273,87 1.095,48

26.02.02 Ud  PAPELERA CIRCULAR                                               

Suministro y  colocacion de papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro zincado pinta-
do, de 30 l. de capacidad, fijada sobre muretes en sus paramentos verticales con tornilleria inox ida-
ble en areas urbanas pav imentadas. Totalmente instalada.

6 6,00

6,00

6,00 124,54 747,24

26.02.03 Ud  APARCAMIENTO 5 BICICLETAS TUBO ACERO GALVANIZADO                

Aparcamiento de bicicletas para 5 unidades, de estructura de tubo de acero galvanizado soldados a
marco de fijación al suelo mediante tornillos inox idables, instalado en áreas urbanas pav imentadas.

planta baja 35 35,00

35,00

35,00 406,23 14.218,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 26.02 MOBILIARIO URBANIZACION...... 16.060,77
SUBCAPÍTULO 26.03 RED DE RIEGO                                                    

26.03.01 ml  RED DE RIEGO POR GOTEO                                          

Montaje de red de riego por goteo, incluso tuberías de  distribución y  riego, pasatubos, acoples, cone-
x ión electrica y  resto de materiales, apertura y  tapado de zanjas, equipos automáticos, compuestos
por electroválvulas y  programadores y  todos los elementos aux iliares necesarios. Totalmente termi-
nado y  funcionando.

25 25,00

25,00

25,00 6,40 160,00

26.03.02 m2  RED DE RIEGO POR ASPERSION                                      

Montaje de red de riego por aspersion, incluso tuberías de distribución y  riego, pasatubos, conexión
electrica acoples y  resto de materiales, apertura y  tapado de zanjas, equipos automáticos, compues-
tos por electroválvulas y  programadores y  todos los elementos aux iliares necesarios. Totalmente ter-
minado y funcionando.

660 660,00

660,00

660,00 15,92 10.507,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 26.03 RED DE RIEGO ............................... 10.667,20
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SUBCAPÍTULO 26.04 ALUMBRADO                                                       

26.04.01 ud  PROYECTOR FACHADA LIT XS WALL                                   

Suministro y  montaje de luminaria tipo proyector para instalación en pared, marca CARIBONI o equi-
valente, modelo Lit xs wall (referencia 06LX1A29C5C), con las siguientes características:

Características generales
Descripción: producto para instalación en pared
Clase de aislamiento: clase II
Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz
Grado de protección: IP66
Protección contra impactos: IK08
Factor de potencia: > 0.9
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 2.00 kg
Superficie expuesta máx: 0,024 m²
Superficie expuesta lateral: 0,0085 m²
Driver: integrado
Marcas y  Certiûcaciones: CE

Datos de prestaciones*
Flujo de la lámpara: 810 lm
Potencia de la lámpara: 8.2 W
Eficiencia de la lámpara: 99 lm/W
Flujo de la luminaria: 530 lm
Potencia de la luminaria: 10.5 W
Eficiencia de la luminaria: 50 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento: D6

Sistema óptico
Lámpara: LED
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): = 80
Consistencia cromatica (SDCM): = 3
Tipo de óptica: asimétrica difusora
Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%

Normas de referencia
EN60598-1 /EN60598-2-1 / EN62471 / EN61547

Materiales
Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1% )
Apantallamiento: cristal comfort plano templado 5 mm
Juntas: espuma de silicona antienvejecimiento
Tornillos: acero inox idable AISI 304
Acabado: fosfocromatización y  pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor re-
sistencia a los agentes atmosféricos

Instalación y  mantenimiento
Instalación: de pared
Fijación: tacos

Incluso canalización formada por tubo acero enchufable pg. D16 y conductor de cobre multipolar aisla-
do para una tensión nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1a,d1,a1 de 3x1,5 mm2 de sec-
ción (activo, neutro y  protección), desde caja de registro hasta receptor en tramo aprox imado de 5
m, así como caja de registro y  regletas de conexión. Todo el material con marcado CE y Declara-
ción de Prestaciones (CPR) según Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y  conexionado. Conforme a REBT.

12 12,00

12,00

12,00 260,42 3.125,04
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26.04.02 ud  DOWNLIGHT TREND EVO CORTE                                       

Suministro y  montaje de downlight LED para adosar a superficie, marca CELER o equivalente, mo-
delo Trend EVO 10 W, color blanco. Temperatura de color 3.000K (blanco cálido), Flujo útil 1.100lm.
Medidas Ø125mm corte, Ø140mm diámetro y 45mm de altura. IRC>80, Ángulo 100º e IP44.
Incluso canalización formada por tubo LSHZ M16/gp7 y  conductor de cobre multipolar aislado para
una tensión nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 3x1,5 mm2 de sección (acti-
vo, neutro y  protección), desde caja de registro hasta receptor en tramo aprox imado de 5 m, así co-
mo caja de registro y  regletas de conexión. Todo el material con marcado CE y Declaración de Pres-
taciones (CPR) según Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conexionado. Conforme a REBT.

45 45,00

45,00

45,00 45,26 2.036,70

26.04.03 ud  DUAL EXTREMO DE POSTE                                           

Suministro y  montaje de luminaria LED para instalación sobre poste, marca CARIBONI o equivalen-
te, referencia 01DUC45935CHM4, con las siguientes características:

Características generales
Descripción: luminaria LED para la iluminación de recorridos y  espacios urbanos
Clase de aislamiento: classe II (classe I bajo pedido)
Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz
Grado de protección: IP66
Protección contra impactos: IK08
Dispositivo de protección contra sobrecargas: integrado 10 kV-10 kA, tipo 3, equipado con señal
LED y termofusible para la desconexión al final de su v ida útil; resistencia al impulso CL II 10 kV
DM
Factor de potencia: > 0.90
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 6.00 kg
Superficie expuesta máx: 0,18 m²
Superficie expuesta lateral: 0,04 m²
Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV
Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV
Driver: integrado
Marcas y  Certiûcaciones: ENEC / CE

Datos de prestaciones*
Corriente LED: 525 mA
Flujo de la lámpara: 6160 lm
Potencia de la lámpara: 35.5 W
Eficiencia de la lámpara: 174 lm/W
Flujo de la luminaria: 5145 lm
Potencia de la luminaria: 39.5 W
Eficiencia de la luminaria: 130 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento: D6

Sistema óptico
Lámpara: LED R2
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): = 70
Consistencia cromatica (SDCM): = 4
Tipo de óptica: rotosimétrica RS-01
Vida del grupo óptico: >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 >160.000h @700mA
@Ta25°C TM21 L80B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Categoría de intensidad luminosa: G*6

Normas de referencia
EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Materiales
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Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1% )
Apantallamiento: polímero termoplástico transparente estabilizado a los rayos UV con fotograbado
Lentes: PMMA de alta transparencia
Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre
< 1% )
Juntas: espuma de silicona antienvejecimiento
Tornillos: acero inox idable AISI 304
Placa de cableado: acero galvanizado
Acabado: fosfocromatización y  pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor re-
sistencia a los agentes atmosféricos

Instalación y  mantenimiento
Instalación: cabeza de poste
Diámetro de los postes: Ø 60 mm (76 mm con accesorio)
Cableado: el producto se suministra con cable de salida (L = 200 mm) y  conector presa-enchufe
(2P) para una instalación del producto simple y  rápida.
Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm
Prensacable: PG16
Sustituibilidad de la placa de cableado: placa desmontable
Sustituibilidad del grupo óptico: desmontable mediante desbloqueo del clip de tope
Apertura pantalla: apertura mediante herramientas
Cuerpo de alimentación: independiente del sistema óptico

Incluso canalización enterrada formada por tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=50 mm y
conductor de cobre multipolar aislado para una tensión nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1a,d1,a1 de 3x6 mm2 de sección (activo, neutro y  protección), desde caja de registro hasta re-
ceptor en tramo aprox imado de 5 m, así como caja de registro y  regletas de conexión. Todo el mate-
rial con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento (UE) 305/201. Total-
mente instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado. Conforme a REBT.

8 8,00

8,00

8,00 400,89 3.207,12

26.04.04 ud  POSTE DUAL SABLE 100 3H                                         

Suministro y  montaje de poste de 3 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero
galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria (76 mm con ac-
cesorio adaptador de poste), y  placa de acero con refuerzo anular y  cartelas; grado de protección
IP3X - IK 10. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalada, incluyendo accesorios,
placa y  pernos, conexionado, y  anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y
UNE-EN 40-3-2:2013. Obra civ il no incluida.

8 8,00

8,00

8,00 329,99 2.639,92

26.04.05 ud  ARQUETA DE ALUMBRADO                                            

Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C. AE.14.2 para 4 tubos, medidas interio-
res 0,54 x  0,54 x  0,70 m, de hormigón HM-20 o fábrica de ladrillo, incluso excavación y  relleno de
la misma, movimiento de tierras, y  tapa de fundición, completamente terminada. Incluido relleno con
arena de rio hasta 10 cm sobre la clave de los tubos y  20 cm de hormigón HM-20. Materiales con
marcado CE y Declaración de Prestaciones (DdP) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

8 8,00

8,00

8,00 128,00 1.024,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 26.04 ALUMBRADO .................................. 12.032,78

17 de septiembre de 2024 Página 304



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 26.05 JUEGOS DE NIÑOS                                                 

26.05.01 Ud  BALANCIN 4 PLAZAS                                               

Suministro e instalacion de juego infantil, balancin de cuatro plazas homologado, para niños de 3 a 9
años, fabricado en tablero laminado a alta presion de 18 mm. y  colocado sobre losa de reparto.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 1.191,43 3.574,29

26.05.02 Ud  TOBOGAN                                                         

Suministro e instalacion de juego infantil, tobogan gusano homologado, para niños de 1 a 6 años, fabri-
cado en HPL de 18 mm, y  resbaladera de acero inox idable con superficie estampada de 1 mm. y
colocado sobre losa de reparto.

1 1,00

1,00

1,00 1.292,10 1.292,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 26.05 JUEGOS DE NIÑOS........................ 4.866,39
SUBCAPÍTULO 26.06 PAVIMENTOS                                                      

26.06.01 m3  HORMIGON ARMADO EN ZAPATAS                                      

Hormigon armado en zapatas, mediante acero corrugado conformado en obra segun diametros y  ca-
racteristicas de proyecto, incluso replanteo, parte proporcional de montaje y desmontaje de sistema
de encofrado, suminstro y  montaje en obra de ferralla elaborada en taller, y  suministro, vertido, v ibra-
do, nivelacion y  curado de hormigon elaborado en central, segun prescripciones de proyecto. Total-
mente terminado. Segun CTE/DBISEIC y EHEI08.

zapatas muretes patios 3 3,60 0,60 0,50 3,24

1 13,50 0,60 0,50 4,05

7,29

7,29 121,43 885,22

26.06.02 m2  SOLERA DE HORMIGON ARMADO HAI25, 15 cm Y ENCACHADO              

Solera de hormigon armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon HAI25 N/mm2.,
Tmax.20 mm., i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, lamina film de plasti-
co, vertido, colocacion, y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Totalmente terminado. Segun EHEI08.

zona juego niños y  portal 1 1 113,55 113,55

paseos entre portales 1 y  9 1 48,30 48,30

. 1 103,34 103,34

.

juego de niños 1 87,25 87,25

.

352,44

352,44 18,98 6.689,31

26.06.03 m2  PAVIMENTO ELASTICO ZONA INFANTIL                                

Baldosas o pav imento continuo elasticos de seguridad y  proteccion frente a caidas de caucho recicla-
do modelo y  dimensiones y  color addf. zona de seguridad espesor medio de 6 cm. fuera de la zona
de seguridad 4 cm, incluye preparacion de terreno base para su colocacion. Totalmente instalado.

polilinea 1 87,25 87,25

87,25

87,25 71,85 6.268,91

26.06.04 ml  BORDILLO 10x15 gris                                             

Bordillo de hormigon de color gris, de 10 cm. de bases  15 cm. de altura, colocado sobre solera de
hormigon HMI20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza. Incluso suministro de hormi-
gon, vertido y  colocado. Totalmente terminado.

cambio de niv eles 2 3,00 6,00

2 4,00 8,00

14,00

14,00 16,68 233,52
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26.06.05 m2  PAV. HORMIGON IMPRESO                                           

Pavimento continuo de hormigon, con acabado impreso y  color, s/ Memoria Tecnica, con una resis-
tencia al deslizamiento rd (s/ uneienv 12633) en funcion de la ubicacion interior (clase 1, 2 o 3) o exte-
rior (clase 3) de acuerdo a cte-db-su-1., sobre forjado o losa. Incluso p/p de preparacion de la superfi-
cie de apoyo del hormigon, extendido y v ibrado del hormigon, emboquillado o conexion de los ele-
mentos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifonicos, etc.) De las redes de instalacio-
nes ejecutadas bajo el pav imento, cortes con forma de rombo en pilares y  cortes entre los mismos
generando pequeñas losas a fin de ev itar fisuraciones. Incluso preparacion de la capa base ex isten-
te, formacion de juntas de construccion, de retraccion, de dilatacion y  juntas perimetrales con mate-
rial elastico de 10 mm. Ejecucion de juntas de dilatacion formando cuadriculas maximas de 5x5 m
con chapa de acero dentada y  con juntas de neopreno en el resto y  sellado elastico.
Incluye: replanteo de las juntas de dilatacion y  retraccion proyectadas. Tendido de niveles. Nivela-
cion con ligera pendiente a sumideros o rejillas. Riego de la superficie base. I/ejecucion de juntas de
retraccion y construccion, aditivos y  limpieza. Criterio de medicion de proyecto: superficie util, medi-
da segun documentacion grafica de proyecto.

rampa de garaje calle a sot 1 1 36,30 6,00 217,80

sot 1 a sot 2 1 18,00 6,00 108,00

325,80

325,80 23,70 7.721,46

26.06.06 m2  PAV.BALDOSA CEM.VIBRO.GANALL.60x40x6                            

Pavimento de baldosa de cemento v ibrado, acabado superficial granallada EN DOS COLORES
FORMANDO CENEFA, de 60x40x6 cm.,  de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.Se tendrá en cuenta que al arranque de escaleras y  delante
de las puertas de ascensor, el pav imento tendrá acabado de textura diferenciada.

sobre solera

zona juego niños y  portal 1 1 113,55 113,55

paseos entre portales 1 y  9 1 48,30 48,30

. 1 103,34 103,34

sobre forjado

paseos entre portales 1 y  9 1 201,90 201,90

ex terior entre portales 2 y  3 1 101,89 101,89

.

acceso secundario y  chaflan 1 134,10 134,10

.

entreportales 3 y  4 1 40,37 40,37

.

patios  interiores 2 38,40 76,80

.

entre portales 6 y  8 1 125,54 125,54

.

porche cubierto zona central 1 369,40 369,40

.

acceso de bomberos 1 11,15 11,15

1.326,34

1.326,34 40,23 53.358,66

26.06.07 m2  REFORMAS VARIAS EN ACERAS EXISTENTES                            

Reformas a realizar en aceras ex istentes, tales como cambio de posición de farolas así como su ali-
mentación eléctrica y  su obra civ il necesaria  y  reposición de arbolado, pasos de vehículos, reposi-
ción de pavimentos deteriorados por la obra etc., para adaptarse a las ex igencias municipales.

1 15,00 2,00 30,00

30,00

30,00 40,23 1.206,90
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26.06.08 ud  REALIZACIÓN DE BARBACANA ENTRADA A VEHICULOS 6,00 METROS        

Realización de barbacana de entrada a vehículos en acera ex istente,  de dimensiones según planos
realizada según instrucciones municipales, incluyendo levantado de bordillo, rebajándolo a nivel de
calzada, demolición de solado de acera ex istente , picado de hormigón de base,  excavación nece-
saria y  nueva solera  de hormigón y  reposición de solado  s/ indicaciones municipales Ayuntamien-
to de Rivas Vacia Madrid.
 Se incluye en la unidad retirada a vertedero del sobrante de excavación y   el canon de vertido y  reti-
rada de álbol ex istente..

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 3.415,18 3.415,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 26.06 PAVIMENTOS .................................. 79.779,16

TOTAL CAPÍTULO 26 URBANIZACION................................................................................................................ 142.677,82
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CAPÍTULO 27 SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL CAPÍTULO 27 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................... 282.880,50
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CAPÍTULO 28 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION                                   

SUBCAPÍTULO 28.01 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION                                   

28.01.01 Ud  GESTION RESIDUOS PROPIA CONST                                   

Gestión de los residuos de la propia construcción, consistente en la correcta manipulación, tratamien-
to, embalaje, carga y  transporte a vertedero y /o planta de tratamiento especifica. Incluso proyectos
y tramitaciones necesarias, canon de vertido y  tasas municipales pertinentes.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 180.303,27 180.303,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 28.01 GESTION RESIDUOS .................... 180.303,27

TOTAL CAPÍTULO 28 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION........................................................................ 180.303,27
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CAPÍTULO 29 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    

SUBCAPÍTULO 29.01 CONTROL CALIDAD                                                 

29.01.01 Ud  CONTROL CALIDAD                                                 

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 167.437,06 167.437,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 29.01 CONTROL CALIDAD....................... 167.437,06

TOTAL CAPÍTULO 29 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ............................................................................. 167.437,06

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 18.210.163,98
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