PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUBCAPITULO 01.01 EXPLANACIONES
01.01.01 m2 EXPLANACION Y LIMPIEZA
Desbroce y limpieza superficial de terreno, incluyendo arbustos, por medios mecanicos, con carga
y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero, i/ canon de vertido.
TODA LA PARCELA 1 4.450,00 4.450,00
4.450,00
4.450,00 2,09 9.300,50
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 EXPLANACIONES........cooovvimrrirnnnes 9.300,50
SUBCAPITULO 01.02 EXCAVACIONES
01.02.01 m3 VACIADO DE TIERRAS
Excavacion a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, medido en proy eccion horizontal, segun perfi-
les teoricos de proyecto, incluso p.p. de esponjamiento, por medios mecanicos, con extraccion de fie-
rras fuera de la excavacion, en vaciados, con cargay transporte al vertedero, i/ canon de vertido, i/
relleno y retirada de tierras, para plataforma de trabajos.
se ha previsto losa de 40 y 30 de
grava
hasta fondo ex cavacion sétano 2
polilinea losa 40 1 2.444,50 7,90 19.311,55
-7,10-0,5, -0,30
excavacion para trasdés muro insitu 1 7,80 0,50 7,60 29,64
1 17,50 0,50 7,60 66,50
hasta fonto ex cavacion de sotano 1 1 1.261,18 1.261,18
excavacion para trasdés muro insitu 1 17,30 0,50 4,30 37,20
1 18,60 0,50 4,30 39,99
20.746,06
20.746,06 8,76 181.735,49
TOTAL SUBCAPITULO 01.02 EXCAVACIONES .........coovvvvvernrrrieens 181.735,49
SUBCAPITULO 01.03 RELLENOS
01.03.01 m3 RELLENO GRAVA
Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, con aporte de grava, considerando
la grava a pie de tajo.
fondo ex cavacion sdtano 2
polilinea losa 1 244450 0,30 733,35
-7,10-0,5, -0,30
hasta fonto ex cavacién de sotano 1 1 1.261,18 0,30 378,35
1.111,70
1.111,70 14,62 16.253,05
01.03.02 m3 RELLENO TIERRAS COMPACTAS
Compactacion de tierras procedentes de la excavacion en trasdos de muros, por medios mecani-
cos, incluso regado de los mismos, al 95% PM.
hasta fondo ex cavacion sétano 2
excavacion para trasdés muro insitu 1 7,80 0,50 7,60 29,64
1 17,50 0,50 7,60 66,50
hasta fonto ex cavacién de sotano 1 1 1.261,18 1.261,18
excavacion para trasdés muro insitu 1 17,30 0,50 4,30 37,20
1 18,60 0,50 4,30 39,99
1.434,51
1.434,51 1,03 1.477,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.03.03 m3 RELLENO HORMIGON POBRE
Hormigon en masa HMI120 N/mm2., consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para rellenos, incluso vertido y colocacion.
cufa de la rampa 1 1,80 6,00 10,80
10,80
10,80 67,30 726,84
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 RELLENOS........ccovvveeeereeeeerereeranees 18.457,44
TOTAL CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......oooirveieeeeseiecssssesssssesssssss s sssessssssssssassssasssssssssessssnon 209.493,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACION
SUBCAPITULO 02.01 LOSAS DE CIMENTACION
02.01.01 m3 HORMIGON LIMPIEZA LOSA DE CIMENTACION+FILM POLIETILENO
Suministro y puesta en obra, mediante canaleta, gria o bombeo, de hormigén en masa para capa
de limpieza y nivelacion de 7 cm de espesor minimo, HL/15/B/25 de resistencia caracteristica a 28
dias fck=150 kg/cm2., elaborado en central, con sello AENOR, en base de encepados, vigas, sole-
ras, losas y elementos varios de cimentacion. Incluso encofrado de madera perdido en caso de ser
necesario, retacado o recalce de fosos de ascensor 0 zapatas que reciban el empuje de las circun-
dantes, transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, carga y descarga de
los camiones, vibrado y medios auxiliares, extendido y fratasado, segun instrucciones EHE y
CTE, hasta dejarlo en condiciones aptas para el replanteo de los elementos de cimentacion. Se inclu-
ye colocacion de lamina POLIETILENO galga 400 en su cara en contacto con la losa.
Medida la superficie ejecutada.
NIVEL SOTANO1
espesor 0,75 1 1.224,20 0,10 122,42
NIVEL SOTANO 2
espesor 0,45 m 1 665,16 0,10 66,52
espesor 0,85 1 1.771,79 0,10 177,18
366,12
366,12 68,23 24.980,37
02.01.02 m3 HORMIGON ARMADO LOSA DE CIMENTACION HA-30
Hormigon armado en losa de cimentacion, de perfl y canto segun proyecto, incluyendo en la unidad
la ejecucion de chaflanes, pozos, fosos y zonas de salto, achiques y avenamientos, suministro,
puesta en obra y extendido, vertido y regleado del mismo, suministro elaboracion y montaje de arma-
duras de acero B-500-SD con sello CIETSID, con cuantias y disposicion segun proyecto y especifi-
caciones de planos, incluyendo separadores, pates, rigidizadores, despuntes, conexiones en espe-
ras de muros, muretes, rampas Yy pilares, con replanteo, encamillado y sujecién de las mismas, hor-
migonando mediante canaleta, gria o bomba con hormigén HA/30/B/20/XA0 Hidrofugado, con &ri-
do g méaximo 20 mm., aditivos de curado, incluso hormigonado de muretes, foso de ascensor, ar-
quetas, etc, vibrado acabado superficial liso con regla vibrante y curado, con encofrado y desencofra-
do de todos los elementos, retallos, cambios de nivel, juntas de trabajo, formacién de banqueos, sola-
pes de armaduras, conexién a muros pantalla, pasatubos, exceso de hormigén por sobreancho.
Con parte proporcional de juntas de trabajo y/o de dilatacion a media madera, doble corddn bentoniti-
€0 en union con muro pegado segn ficha tecnica y en unién de juntas de hormigonado, juntas con
nervometal y junta Epdm, en cortes de hormigonado.
Incluye el precio de la unidad la adicién de fibra de polipropileno, para evitar fisuraciones superficia-
les, curado superficial mediante producto flmogeno. Limpieza posterior, totalmente terminada, con
ayuda y medios auxiliares necesarios. Ejecutado segiin CTE y EHE. Incluso colocacion de juntas
hidroex pansivas en cara superior e inferior de la losa y los encuentros con muretes, muros , fosos
de ascensor y juntas de hormigonado y juntas de dilatacion, segun criterio de la DF
Medido el volumen tedrico especificado en planos.
NIVEL SOTANO1
espesor 0,75 1 1.224,20 0,75 918,15
diferencia espesor 0,75 a a 0,95
zonas afectadas por ascensor
portal 2 1 53,44 0,20 10,69
NIVEL SOTANO 2
espesor 0,45 m 1 665,16 665,16
espesor 0,85 1 1.771,79 1.771,79
diferencia espesor 0,85 a a 0,95
zonas afectadas por ascensor
portales 5, 6y 7 1 70,10 0,10 7,01
1 56,50 0,10 5,65
1 65,20 0,10 6,52
3.384,97
3.384,97 217,37 735.790,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 LOSAS DE CIMENTACION. ............ 760.771,30
SUBCAPITULO 02.02 PILOTES IN SITU
02.02.01 ml PILOTE TIERRA CEMENTO DIAM 45 CM.(MXPILE).
Ejecucion de columnas suelo-cemento (Mixpile®), conssitente en la introduccion de un tubo que so-
porta en el primer metro de la perforacion con unas paletas que al introducirlo y/o extraerlo del terre-
no, mezcla el suelo existente con lechada o mortero de cemento con un consumo por ml de pilote
es del orden de 80 Kg. /m.l. de cemento.
Incluye: replanteo y trazado de los ejes de los pilotes, maquinaria, barrenado de tierras, mezclado, re-
tirada de tierra sobrante y limpieza posterior. C
czona de sotano 2
72 7,00 504,00
93 7,00 651,00
299 7,00 2.093,00
4 7,00 28,00
sotano 1
37 11,00 407,00
180 11,00 1.980,00
5.663,00
5.663,00 36,53 206.869,39
02.02.02 ml PILOTE COMPLETO 450 mm
Pilote fabricado in situ CPI18, de D=450 cm., en terrenos inestables de consistencia blanda o media,
perforado con cuchara (sin entubacion) con lodos fixotropicos (bentonita), con hormigon
HA30/B/20/XA2 central de consistencia fluida y acero B 500 S, con una perdida de espacio total en
los sotanos (sin contar el cerramiento final de terminacion) de aproximadamente D+20 cm. (en lindes
con medianerias) y D+10 cm. (lindes con alineacion a espacio abierto), con armadura de acero
BI500 S s/ calculo, il descabezado posterior 0 dejando unas esperas para anclaje de la viga de coro-
nacion, para cualquier profundidad (normalmente menores a 20 m.) y con una profundidad de penetra-
cion (segun NTEICPI) por debajo del ulimo sotano de al menos 3 m. y de acuerdo al estudio de es-
tabilidad realizado al efecto, perforado a rotacion y normalmente con una capacidad maxima de 75T,
i/p.p. de transporte del equipo mecanico, evacuando a vertedero de la excavacion, replanteo, com-
probacion de cota final y aplomado antes del hormigonado, inspeccion con linterna de posibles oque-
dades y control del hormigon realmente introducido, suministro y consumo de la energia electrica y
i/p.p. de parada de equipo de pilotaje por cualquier causa. Totalmente terminado. Segun NTEICPI,
CTE/DBISEIC y EHEI08.
segln pantallas
alzadol 2 24,30 48,60
.alzado 2 8 30,20 241,60
14 26,50 371,00
16 24,30 388,80
alzado 3 13 20,60 267,80
3 22,20 66,60
alzado 4 18 20,60 370,80
24 21,60 518,40
7 20,60 144,20
24 20,60 494,40
4 24,00 96,00
7 20,60 144,20
alzado 5 7 20,60 144,20
alzado 6 7 20,60 144,20
6 21,20 127,20
5 24,60 123,00
16 23,20 371,20
5 26,40 132,00
19 23,20 440,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
alzado 7 2 23,20 46,40
alzado 9 9 10,15 91,35
alzado 10 26 9,75 253,50
5.026,25
5.026,25 60,73 305.244,16
02.02.03 ml PILOTE COMPLETO 650 mm

Pilote fabricado in situ CP116, de D=650 cm., en terrenos inestables de consistencia blanda o media,
perforado con cuchara (sin entubacion) con lodos fixotropicos (bentonita), con hormigon
HA30/B/20/XA2 de central de consistencia fluida y acero B 500 S, con una perdida de espacio total
en los sotanos (sin contar el cerramiento final de terminacion) de aproximadamente D+20 cm. (en lin-
des con medianerias) y D+10 cm. (lindes con alineacion a espacio abierto), con armadura de acero
BI500 S s/ calculo, il descabezado posterior 0 dejando unas esperas para anclaje de la viga de coro-
nacion, para cualquier profundidad (normalmente menores a 20 m.) y con una profundidad de penetra-
cion (segun NTEICPI) por debajo del ulimo sotano de al menos 3 m. y de acuerdo al estudio de es-
tahilidad realizado al efecto, perforado a rotacion y normalmente con una capacidad maxima de 75T,
i/p.p. de transporte del equipo mecanico, evacuando a vertedero de la excavacion, replanteo, com-
probacion de cota final y aplomado antes del hormigonado, inspeccion con linterna de posibles oque-
dades y control del hormigon realmente introducido, suministro y consumo de la energia electrica y
i/p.p. de parada de equipo de pilotaje por cualquier causa. Totalmente terminado. Segun NTEICPI,
CTE/DBISEIC y EHEI08.

sotano 1 con sotano 2 36 18,10 651,60
651,60
651,60 84,51 55.066,72
02.02.04 ml ANCLAJE PROVISIONAL AL TERRENO
Anclaje provisional al terreno segdn descripcion indicada en planos, con equipo de perforacion, sumi-
nistro y colocacion de cables, viga hormigon de reparto, fijacion de los cables a las cabezas de los
anclajes (incluidas en este precio), tesado de los mismos, sellado de la perforacion y puesta en servi-
cio. Realizado por personal especializado, i/medios auxiliares. Totalmente ejecutado segun especifica-
ciones de proyecto y normativa vigente. UNE-EN 1537. Ejecucion de trabajos geotécnicos especia-
les.
NIVEL SOTANO 2
alzado 2 21 18,00 378,00
alzado 3 8 18,00 144,00
alzado 4 24 18,00 432,00
nivel sotano 1
alzado 2 21 16,50 346,50
alzado 3 8 16,50 132,00
alzado 4 24 16,50 396,00
alzado 5 2 14,50 29,00
alzado 6 14 14,00 196,00
alzado 10 5 14,00 70,00
2.123,50
2.123,50 28,82 61.199,27
02.02.05 m2 GUNITADO e=10 CM. + MALLAZO 15x15x5 cm

Gunitado de 10 cm de espesor, proyectado en dos capas de 5 cm de espesor cada una de ellas i/
mallazo 15x 15x5 cm, empleado en estabilizacién de taludes, incluso limpieza del talud a gunitar, asf
como la limpieza y retirada a vertedero de los productos de rebote. Incluida parte proporcional de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Totalmente terminado. Medicion de superficie

realmente ejecutada.

BORDE SOTANO 2

VC1 1 3,60 6,60 23,76
1 20,90 6,60 137,94

VC2 1 1,80 6,70 12,06
1 6,70 6,70 44,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VC3 1 32,70 6,70 219,09
VC2 1 14,50 6,70 97,15
VC3 1 43,70 6,70 292,79
VC4 1 22,50 6,60 148,50
VC5 1 7,00 6,60 46,20
SOTANO 1
VC3 1 31,50 3,20 100,80
1 6,70 3,20 21,44
1 44,80 3,20 143,36
1 1,80 3,20 5,76
1.293,74
1.293,74 31,29 40.481,12
02.02.06 Kg ACERO EN PERFILERIA ACERO LAMINADO
Acero laminado, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante
uniones soldadas y/o atornilladas; i/p.p. de soldaduras, tornillos calibrados A4T, cortes, piezas espe-
ciales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura base epoxi HK-2E de Euroguimica o
equivalente, montado y colocado.
CODALES PROVISIONALES
HEB 300 1 8,70 290,00 2.523,00
1 3,75 290,00 1.087,50
HEB 240 1 1,50 225,00 337,50
PLACAS DE ANCLAJE
500x 500% 20 2 50,00 0,79 79,00
700x 500x 20 4 27,50 110,00
rigidizadores 4 15,00 60,00
4.197,00
4.197,00 3,28 13.766,16
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 PILOTES IN SITU ...ovvvernrvsnrinns 682.626,82
SUBCAPITULO 02.03 VIGA CORONACION
02.03.01 m3 VIGA CORONACION COMPLETA
Viga de coronacion 0 atado de cabezas de muros pantalla, encofrada a 1 0 2 caras con paneles de ta-
blero aglomerado por medios manuales, hormigon armado elaborado en central y acero B 500 S se-
gun proyecto. Incluso medios auxiliares, totalmente terminado. Segun CTE/DBISEIC y EHEI08.
BORDE SOTANO 2
VC1 1 3,60 0,55 0,85 1,68
1 20,90 0,55 0,85 9,77
VC2 1 1,80 0,55 0,90 0,89
1 6,70 0,55 0,90 3,32
VC3 1 32,70 0,55 1,00 17,99
VC2 1 14,50 0,55 0,90 7,18
VC3 1 43,70 0,50 1,00 21,85
VC4 1 22,50 0,80 1,00 18,00
VC5 1 7,00 0,80 1,20 6,72
SOTANO 1
VC3 1 31,50 0,50 1,00 15,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.04.01

1 6,70 0,50 1,00 3,35
1 44,80 0,50 1,00 22,40
1 1,80 0,50 1,00 0,90

129,80

TOTAL SUBCAPITULO 02.03 VIGA CORONACION

SUBCAPITULO 02.04 MUROS
m2 MURO HORMIGON COMPLETO 30 cm ENCOFRADO DOS CARAS

Muro pantalla de hormigén armado de 0.30 m. De espesor en terrenos de cualquier consistencia (in-
cluso roca), en condiciones de obra complejas, con cuantia de acero b-500 s segln planos y hormi-
gon HA35/B/XA2 hidrofurgado fabricado en central y vertido desde camion a bomba estacionaria, pa-
ra cualquier profundidad, i/p.p. de lodos bentoniicos o cualquier otra solucién a definir por la df en el
caso de presencia de agua, il gestion de los residuos de los lodos bentoniticos, con certificado de
gestion de los residuos por entidad acreditada., i/p.p. de tanques de suministro y retirada de tanques
para la depuracion de los lodos, formacion de plataforma de trabajo horizontal, muros guia de hormi-
gén armado a definir por d.f. de hormigén armado ha-25/p/20/iia y de dimensiones 0,70x0,20 mts,
con cuantia de acero b-500-s segun planos y p.p. de encofrado a dos caras y desencofrado., demoli-
cion del mismo con transporte a vertedero de los restos, evacuacion a vertedero de la excavacion,
saneado y picado tanto de la cabeza del muro, al menos en 20 cm, como de los paramentos con
martillo compresor i/p.p. de andamiaje, para conseguir una planimetria correcta a juicio de la direc-
cion facultativa. Incluso p.p. de tratamiento de juntas entre tramos de pantallas con inyecciones de re-
sinas acuorectivas de expansion previa limpieza y repicado de las juntas en caso de ser necesario,
Y banda bentontica, incluso p/p de elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elemen-
tos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra, separadores, y trans-
porte, instalacion, montaje y desmontaje de equipo mecanico, control continuo de pardmetros durante
la ejecucion de la pantalla, suministro y colocacion de refuerzos definidos en planos para comexion
de forjados y rampas con el muro pantalla i/ ejecucion de taladro con pendiente, limpieza de tala-
dros, humedecido de los mismos, aplicacion de resina epoxi 0 mortero expasivo e introduccion de
los conectores con longitud suficiente para cumplir las longitudes indicadas en planos y por la d.f.,
en cada nivel de forjado existente, incluso pp de sellado de junta entre pantallas segun detalle en do-
cumentacion grafica de proy ecto.

Incluye: replanteo y trazado de los ejes de la pantalla. Barrenado de tierras. Colocacion de la arma-
dura. Puesta en obra del hormigén. Suministro y colocacion de pasamuros y pasadores en caso de
ser necesarios. Colocacion de la armadura.

Limpieza y retirada de sobrantes.

46,90 3,50 164,15
20,70 3,50 72,45
32,90 3,50 115,15
20,70 3,50 72,45
10,70 3,50 37,45

sotano 1 a p. baja

L

129,80

461,65

381,32

49.495,34

49.495,34

461,65

161,36

74.491,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.04.02

m2 MURO HORMIGON COMPLETO 35 cm ENCOFRADO DOS CARAS

Muro pantalla de hormigén armado de 0.30 m. De espesor en terrenos de cualquier consistencia (in-
cluso roca), en condiciones de obra complejas, con cuantia de acero b-500 s segdn planos y hormi-
gon HA/35/B/20/XA1 hidrofurgado fabricado en central y vertido desde camion a bomba estaciona-
ria, para cualquier profundidad, i/p.p. de lodos bentoniticos o cualquier otra solucion a definir por la df
en el caso de presencia de agua, i/ gestion de los residuos de los lodos bentoniicos, con certificado
de gestion de los residuos por entidad acreditada., i/p.p. de tanques de suministro y retirada de tan-
ques para la depuracion de los lodos, formacion de plataforma de trabajo horizontal, muros guia de
hormigdn armado a definir por d.f. de hormigén armado ha-25/p/20/iia y de dimensiones 0,70x0,20
mts, con cuantia de acero b-500-s segln planos y p.p. de encofrado a dos caras y desencofrado.,
demolicion del mismo con transporte a vertedero de los restos, evacuacion a vertedero de la excava-
cion, saneado y picado tanto de la cabeza del muro, al menos en 20 cm, como de los paramentos
con martillo compresor i/p.p. de andamiaje, para conseguir una planimetria correcta a juicio de la di-
reccion facultativa. Incluso p.p. de tratamiento de juntas entre tramos de pantallas con inyecciones
de resinas acuorectivas de expansion previa limpieza y repicado de las juntas en caso de ser nece-
sario,

Y banda bentonftica, juntas de estanquidad e hidréflas entre base y alzado, incluso p/p de elabora-
cion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lu-
gar definitivo de su colocacion en obra, separadores, y tfransporte, instalacion, montaje y desmontaje
de equipo mecanico, control continuo de parametros durante la ejecucion de la pantalla, suministro y
colocacion de refuerzos definidos en planos para comexion de forjados y rampas con el muro panta-
lla i/ ejecucion de taladro con pendiente, limpieza de taladros, humedecido de los mismos, aplicacion
de resina epoxi 0 mortero expasivo e introduccion de los conectores con longitud suficiente para cum-
plir las longitudes indicadas en planos y por la d.f., en cada nivel de forjado existente, incluso pp de
sellado de junta entre pantallas segun detalle en documentacion grafica de proy ecto.

Incluye: replanteo y trazado de los ejes de la pantalla. Barrenado de fierras. Colocacion de la arma-
dura. Puesta en obra del hormigén. Suministro y colocacion de pasamuros y pasadores en caso de
ser necesarios. Colocacion de la armadura.

Limpieza y retirada de sobrantes.

SOTANO 2 ASOT 1 1 46,89 3,20 150,05
1 20,68 3,20 66,18
1 7,65 3,20 24,48

240,71

240,71

175,04

42.133,88

17 de septiembre de 2024

Pagina

8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.04.03

02.04.04

m2 MURO HORMIGON COMPLETO 25 cm ENCOFRADO DOS CARAS

Muro pantalla de hormigon armado de 0.25 m. De espesor en terrenos de cualquier consistencia (in-
cluso roca), en condiciones de obra complejas, con cuantia de acero b-500 s segdn planos y hormi-
gon HA/30/B/20/XA1 hidrofugado fabricado en central y vertido desde camion a bomba estaciona-
ria, para cualquier profundidad, i/p.p. de lodos bentoniticos o cualquier otra solucion a definir por la df
en el caso de presencia de agua, i/ gestion de los residuos de los lodos bentoniicos, con certificado
de gestion de los residuos por entidad acreditada., i/p.p. de tanques de suministro y retirada de tan-
ques para la depuracion de los lodos, formacion de plataforma de trabajo horizontal, muros guia de
hormigén armado a definir por d.f. de hormigén armado y de dimensiones 0,70x0,20 mts, con cuan-
tia de acero b-500-s seglin planos y p.p. de encofrado a dos caras y desencofrado., demolicion del
mismo con transporte a vertedero de los restos, evacuacion a vertedero de la excavacion, saneado
y picado tanto de la cabeza del muro, al menos en 20 cm, como de los paramentos con martillo com-
presor i/p.p. de andamiaje, para conseguir una planimefria correcta a juicio de la direccion facultati-
va. Incluso p.p. de tratamiento de juntas entre ramos de pantallas con inyecciones de resinas acuo-
rectivas de expansion previa limpieza y repicado de las juntas en caso de ser necesario,

Y banda bentonftica, juntas de estanquidad e hidréfilas entre base y alzado incluso p/p de elabora-
cion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lu-
gar definitivo de su colocacion en obra, separadores, y transporte, instalacion, montaje y desmontaje
de equipo mecanico, control continuo de parametros durante la ejecucion de la pantalla, suministro y
colocacion de refuerzos definidos en planos para comexion de forjados y rampas con el muro panta-
lla i/ ejecucion de taladro con pendiente, limpieza de taladros, humedecido de los mismos, aplicacion
de resina epoxi 0 mortero expasivo e introduccion de los conectores con longitud suficiente para cum-
plir las longitudes indicadas en planos y por la d.f,, en cada nivel de forjado existente, incluso pp de
sellado de junta entre pantallas segun detalle en documentacion grafica de proy ecto.

Incluye: replanteo y trazado de los ejes de la pantalla. Barrenado de fierras. Colocacion de la arma-
dura. Puesta en obra del hormigon. Suministro y colocacién de pasamuros y pasadores en caso de
ser necesarios. Colocacion de la armadura.

Limpieza y retirada de sobrantes.

sotano 2 a sotan 1 2 5,60 2,60 29,12
1 5,60 1,50 8,40

37,52

m2 MURO HORMIGON COMPLETO 30 cm 1 CARA

Muro pantalla de hormigén armado de 0.30 m. De espesor en terrenos de cualquier consistencia (in-
cluso roca), en condiciones de obra complejas, con cuantia de acero b-500 s segln planos y hormi-
gon HA/35/B/20/XA1 hidrofurgado fabricado en central y vertido desde camion a bomba estaciona-
ria, para cualquier profundidad, i/p.p. de lodos bentoniicos o cualquier otra solucién a definir por la df
en el caso de presencia de agua, i/ gestion de los residuos de los lodos bentoniicos, con certificado
de gestion de los residuos por entidad acreditada., i/p.p. de tanques de suministro y retirada de tan-
ques para la depuracion de los lodos, formacién de plataforma de trabajo horizontal, muros guia de
hormigdn armado a definir por d.f. de hormigén armado ha-25/p/20/iia y de dimensiones 0,70x0,20
mts, con cuantia de acero b-500-s segun planos y p.p. de encofrado a una cara y desencofrado., de-
molicién del mismo con transporte a vertedero de los restos, evacuacion a vertedero de la excava-
cion, saneado y picado tanto de la cabeza del muro, al menos en 20 cm, como de los paramentos
con martillo compresor i/p.p. de andamiaje, para conseguir una planimetria correcta a juicio de la di-
reccion facultaiva. Incluso p.p. de tratamiento de juntas entre tramos de pantallas con inyecciones
de resinas acuorectivas de ex pansion previa limpieza y repicado de las juntas en caso de ser nece-
sario,

Y banda bentonttica, juntas de estanquidad e hidréfilas entre base y alzado,incluso p/p de elabora-
cion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lu-
gar definitivo de su colocacion en obra, separadores, y transporte, instalacion, montaje y desmontaje
de equipo mecanico, control continuo de parametros durante la ejecucion de la pantalla, suministro y
colocacion de refuerzos definidos en planos para comexion de forjados y rampas con el muro panta-
lla i/ ejecucion de taladro con pendiente, limpieza de taladros, humedecido de los mismos, aplicacion
de resina epoxi 0 mortero expasivo e introduccion de los conectores con longitud suficiente para cum-
plir las longitudes indicadas en planos y por la d.f,, en cada nivel de forjado existente, incluso pp de
sellado de junta entre pantallas segun detalle en documentacion grafica de proyecto.

Incluye: replanteo y trazado de los ejes de la pantalla. Barrenado de tierras. Colocacion de la arma-
dura. Puesta en obra del hormigén. Suministro y colocacion de pasamuros y pasadores en caso de
ser necesarios. Colocacion de la armadura.

Limpieza y retirada de sobrantes.

con parcela propia
sétano 2 a baja 1 10,30 7,20 74,16

37,52

150,47

5.645,63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 23,05 7,20 165,96
1 11,50 7,20 82,80
sétano 1 a baja 1 9,00 4,60 41,40
interior de parcela 1 5,60 4,60 25,76
1 4,60 4,60 21,16
1 10,46 4,60 48,12
1 25,30 4,60 116,38
1 4,70 4,60 21,62
597,36
597,36 176,20 105.254,83
TOTAL SUBCAPITULO 02.04 MUROS ........commmrrerenerreresnesserenneseeons 227.526,18
TOTAL CAPITULO 02 CIMENTACION ....oooovvveresirisessessssssesesssssssesssssssonsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssness 1.720.419,64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 SANEAMIENTO ENTERRADO
03.01 u  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=315 mm
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia méxima de 8
m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo pi-
cador, excavacion manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, cone-
Xxiény reparacion del colector existente, colocacion de tuberfa de PVC corrugado de 315 mm de dié-
metro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa
de dosificacion 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares. S/normativa municipal.
4 4,00
4,00
4,00 1.196,97 4.787,88
03.02 u  ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x90 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, de 60x60x90 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigon y forma-
cion de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relle-
no perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
4 4,00
4,00
4,00 154,16 616,64
03.03 Ud VALVULA ANTIRETORNO
Suministro e instalacion de valvulas antiretorno en colectores colgados de saneamiento.
4 4,00
4,00
4,00 65,78 263,12
03.04 u  SUMIDERO PLANO @110 mm SIFONICO SALIDA VERTICAL
Sumidero plano Sifénico, con regulacién de altura, en PVC rigido, registrable, marca TERRAIN o
equivalente, con salida VERTICAL en @110 mm y remate para €l apoy o de la tela asfaltica. EI sumi-
dero ira unido directamente a la bajante de evacuacion, con cerco de PVC de 30x30 cm, totalmente
instalado.
SOT -2 18 18,00
SOT -1 25 25,00
43,00
43,00 85,05 3.657,15
03.05 m COLECTOR EN LOSA DE CIMENTACION @160 mm (UNION ENCOLADA O JUNTA
Saneamiento enterrado de PVC (solucidn sistema integral registrable sin arquetas), marca TE-
RRAIN o equivalente, @160 mm y 4 mm de espesor segin CTE y norma UNE-EN 1401-1, aplica-
ciones B y UD, sobre cama de arena lavada, con p.p. de accesorios, sisttma SDP, como anillos
de dilatacion, registros sobre solera, etc. Totalmente instalado y probado.
SOT -2 1,05 310,00 325,50
SOT -1 1,05 190,00 199,50
525,00
525,00 43,59 22.884,75
03.06 m CANALETA HORMIGON POLIMERO 1000x130x150 mm C/REJILLA FUNDICION D
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hor-
migén polimero de 1000x 130x 150 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla
de fundicion dctil de medidas superficiales 500x 130x 15 mm, colocadas sobre cama de arena de rio
compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
Rampa Garaje 6 6,00
Escalera Garaje 2,1 2,10
8,10
8,10 82,95 671,90
17 de septiembre de 2024 Pagina 11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.07

03.08

03.09

u POZO PREFABRICADO HM E-C D=100 cm h=1,5m

Pozo de registro prefabricado completo de hormigon en masa, de 100 cm de didmetro interior y de
3,15 m de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura, colocada sobre sole-
ra de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo
de 1 m de altura'y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo de 1 m de altura, todos los ele-
mentos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormi-
g6n armado de 62,5 cm de diametro y medios auxiliares; sin incluir la excavacion del pozo y su re-
lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Marcado CE obligatorio segun Anexo ZA de la Norma Euro-
pea UNE-EN 1917:2008 y Complemento Nacional UNE 127917:2005

2 2,00

2,00

Ud SEPARADOR DE HIDROCARBUROS

Suministro y colocacion Separador de Hidrocarburos Clase I, 1 POR COALESCENCIA, 2 CA-
MARAS DE SEPARACION y FILTRO OLEOFILO.REF: CHC-SH-L-2-F10, marca Salher o
equivalente, caudal 10 I/s. Funcién:

+ Separacion de aceites y grasas de naturaleza mineral e hidrocarburos del agua, por fenémenos de
diferencia de densidad, no separando aceites e hidrocarburos emulsionados.

Caracteristicas:

+» Marca Salher, modelo CHC-SH-L-2-F. Clase |, salida inferior a 5 ppm.

+ Dimensionado seguin normativa UNE-EN 858.

» Equipo fabricado en PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio) con resinas ortoftlicas.

+ Separador de hidrocarburos con filtro oledfilo exraible.

+ Camaras de separacion de aceites e hidrocarburos y decantacion de sdlidos.

+ Acumulacion de aceites e hidrocarburos separados sobre lamina de agua.

* Placas coalescentes de elevada superficie especifica: 240 m2/m3.

« Extraccion de aceites a través de bocas de registro superior.

» Tubuladuras de entrada y salida en PVC. Toma en boca de registro para instalacion

de tubo de ventilacion.

+ Alarma de deteccion de aceites e hidrocarburos

Puesta en obra de sus componentes y magquinaria auxiliar. incluye tuberias ventilacion hasta cubier-
ta Totalmente terminado, completo, limpio y funcionando segin normativa vigente. Incluye la exca-
vacion y el tapado posterior.

1 1,00

2,00

1,00

687,82

1.375,64

Ud POZO +EQUIPO DE BOMBEO

Suministro y colocacién de pozo de bombeo marca SHALER o equivalente. Incluye carcasa de
PRFV con 2 hombas con funcionamiento alternativo, 5 interruptores de nivel, valvulas antirretorno,
valvulas de cierre, acoplamiento automatico de las bombas para su izado a depésito lleno y cuadro
eléctrico. Colocado sobre lecho de arena de rio de 10 cm. de espesor, i/p.p. de tapa registrable de
acero a base de perfiles estructurales y chapa lagrimada, trampilla estanca a los olores, tuberia de
acero para conexion a colector colgado; i/ apertura de pozo, extraccion de tierras a los bordes, relle-
no perimetral exterior, apisonado, carga y retirada de sobrantes a vertedero controlado, colocado se-
gun planos e indicaciones de la D.F., il todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecu-
cion y terminacion de estos trabajos. Incluye la excavacion y el tapado posterior. Marca Salher, mo-
delo CVC-PB-C3 o0 equivalente. Incluye ventilacion hasta cubierta diam 100mm. Totalmente instala-
do probado y funcionando, segln especificaciones del C6digo Técnico de la Edificacion.

1 1,00

1,00

1,00

5.853,82

5.853,82

1,00

15.028,61

15.028,61
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.10 m CANALETA DRENAJE CAMARA BUFA

Formacion de canaleta a pie de muro, en el fondo de camara bufa, realizada "in situ" mediante un re-
crecido en el plano de apoyo de la camara, de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrofugo,
MI15, recibido de canal de PVC en el mortero, con una pendiente minima del 5% , una pendiente ma-
xima del 14% y un sumidero de 110 mm de diametro minimo cada 25 m2 de muro, para la recogi-
da del agua filrada en los muros parcialmente estancos, con grado minimo de impermeabilidad 1, se-
gun DB HS 1 Proteccion frente a la humedad (CTE) y posterior evacuacion hasta la red de sanea-
miento del edificio. Incluso p/p de limpieza del soporte y aplicacion en capas sucesivas, con rodillo
0 brocha, de un revestimiento elastico a base de copolimeros, sobre toda la superficie de la canaleta
y sobre las caras interiores de la camara, hasta una altura minima de 30 cm.

Incluye: Limpieza del soporte. Formacion de canaleta con mortero. Recibido de canal de PVC. Apli-
cacion de las capas de revestimiento impermeabilizante.

Criterio de medicion de proy ecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proy ecto.

SOT -2 190 190,00
SOT -1 255 255,00
445,00
445,00 29,79 13.256,55
03.11 m TUBERIA DE DRENAJE DE HORMIGON POROSO D=200 mm
Tuberfa enterrada de drenaje de hormigén poroso, de 200 mm de didmetro interior. Colocada en zan-
jarevestida con geotextil de 125 g/m2 sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/l de 10 cm
de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre con doble
solapa de paquete filtrante con el propio geotextil. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vacion, el tapado posterior de las zanjas, ni los medios de proteccion colectiva. Medida la longitud re-
almente ejecutada. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterrdneo y Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
SOT-1 55 55,00
55,00
55,00 33,07 1.818,85
TOTAL CAPITULO 03 SANEAMIENTO ENTERRADO ......ovvverimvveiensiesnessssssessssessessssessssssssssssssssssssssssssesnens 70.214,91
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
SUBCAPITULO 04.01 MUROS ESTRUCTURA
04.01.01 m2 MURO HORMIGON COMPLETO 25 cm PANTALLAS ASCENSOR
Muro pantalla de hormigén armado de 0.25 m. de espesor, con cuantia de acero b-500 s segun pla-
nos y hormigén HA25/P/20/X0O, hidrofugado fabricado en central y vertido desde camion a bomba
estacionaria, para cualquier profundidad, formacion de plataforma de trabajo horizontal , banda bento-
nitica, incluso p/p de elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in-
dustrial y montaje en el lugar definiivo de su colocacion en obra, separadores, y transporte, instala-
cién, montaje y desmontaje de equipo mecanico, suministro y colocacion de refuerzos definidos en
planos para comexién de forjados.
pantallas de ascensor
plantas sotano 2 a cubierta
portal 4 2 2,02 28,90 116,76
portales 5y 7 4 2,02 23,90 193,11
portal 6 2 2,02 25,60 103,42
portal 3 2 2,02 23,60 95,34
508,63
508,63 88,84 45.186,69
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 MUROS ESTRUCTURA.................. 45.186,69
SUBCAPITULO 04.02 FORJADO RETICULAR
04.02.01 m2 FORJADO RETICULAR COMPLETO 20+10
Estructura bidireccional ancho de nervio 14 intereje 84 y canto 20+10 cm., con caseton perdido de
80x80x20 cm. y capa de compresion de 10 cm. de hormigon HA25/P/20/X0, elaborado en central,
formado por:
| Encofrado y desencofrado de pilares, vigas, losas y forjados.
| Suministro y colocacion de viguetas y bovedillas.
| Suministro y colocacion de acero de vigas, pilares y negativos, segun proy ecto.
| Esperas para siguiente planta de estructura.
| Suministro, vertido, vibrado, nivelado y fratasado de hormigon en vigas, losas y forjados.
| Curado de hormigon.
| Colocacion de pasatubos y formacion de huecos.
| Formacion de vigas de cuelgue.
encofrado de losas exteriores con tableros fenolicos y berengenos para quedar visto.
| Limpieza.
| Segun EHEI08.
Incluso replanteo de pilares con topografo, minimo hasta planta Baja.
Incluso parte porporcional de losas de escalera peldafieadas de hormigon armado segtin proy ecto.
Incluso encofrado y desencofrado con sistema de encofrado continuo de losas o forjados o vigas (se-
gun el caso), con célculo del mismo por parte del fabricante segin nimero de plantas cimbradas y
cargas a soportar durante la ejecucion de las losas, incluso recimbrado de plantas en funcién del re-
sultado del célculo y los ciclos de carga, incluso puntales, sopandas, contra andamios, durmientes,
aplomados y acodalamientos.
planta baja
zona local comercial 1 210,27 210,27
210,27
210,27 147,47 31.008,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.02.02 m2 FORJADO RETICULAR COMPLETO 25+5,
Estructura bidireccional ancho de nervio 14 intereje 84 y canto 25+5 c¢m., con caseton perdido de
80x80x20 cm. y capa de compresion de 5 cm. de hormigon HA25/P/20/X0, elaborado en central,
formado por:
| Encofrado y desencofrado de pilares, vigas, losas y forjados.
| Suministro y colocacion de viguetas y bovedillas.
| Suministro y colocacion de acero de vigas, pilares y negativos, segun proy ecto.
| Esperas para siguiente planta de estructura.
| Suministro, vertido, vibrado, nivelado y fratasado de hormigon en vigas, losas y forjados.
| Curado de hormigon.
| Colocacion de pasatubos y formacion de huecos.
| Formacion de vigas de cuelgue.
encofrado de losas exteriores con tableros fenolicos y berengenos para quedar visto.
| Limpieza.
| Segun EHEI08.
Incluso replanteo de pilares con topografo, minimo hasta planta Baja.
Incluso parte porporcional de losas de escalera peldafieadas de hormigon armado segun proy ecto.
Incluso encofrado y desencofrado con sistema de encofrado continuo de losas o forjados o vigas (se-
glin el caso), con célculo del mismo por parte del fabricante segin ndmero de plantas cimbradas y
cargas a soportar durante la ejecucion de las losas, incluso recimbrado de plantas en funcién del re-
sultado del célculo y los ciclos de carga, incluso punteles, sopandas, contra andamios, durmientes,
aplomados y acodalamientos.
suelo sotano 1
polilinea sin rampa 1 231520 2.315,20
planta baja
sin rampa 1 3.640,20 3.640,20
zona local comercial 20+10
dcto zona 20+10 -1 210,27 -210,27
5.745,13
5.745,13 109,10 626.793,68
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 FORJADO RETICULAR................... 657.802,20
SUBCAPITULO 04.03 FORJADO UNIDIRECCIONAL
04.03.01 m2 FORJADO UNIDIRECCIONAL COMPLETO 25+5
Ejecucion de estructura unidireccional nervio insitu ancho 12 intereje 72cm. hasta 4 mts. completa
de canto 25+5, con hormigén HA25/P/20/XO, entablado continuo compuesta por:
| Encofrado y desencofrado de pilares, vigas, losas y forjados.
| Suministro y colocacion de viguetas y bovedillas.
| Suministro y colocacion de acero de vigas, pilares y negativos, segun proy ecto.
| Esperas para siguiente planta de estructura.
| Suministro, vertido, vibrado, nivelado y fratasado de hormigon en vigas, losas y forjados.
| Curado de hormigon.
| Colocacion de pasatubos y formacion de huecos.
| Formacion de vigas de cuelgue.
| Limpieza.
| Segun EHEI08.
Incluso replanteo de pilares con topografo, minimo hasta planta Baja.
Incluso parte porporcional de losas de escalera peldafieadas de hormigon armado segtin proy ecto.
Incluso encofrado y desencofrado con sistema de encofrado continuo de losas o forjados o vigas (se-
gun el caso), con célculo del mismo por parte del fabricante segin nimero de plantas cimbradas y
cargas a soportar durante la ejecucion de las losas, incluso recimbrado de plantas en funcién del re-
sultado del célculo y los ciclos de carga, incluso puntales, sopandas, contra andamios, durmientes,
aplomados y acodalamientos.
FORJADO PLANTA 1
LATERAL IZQUIERDO 1 338,10 338,10
CENTRAL IZQUIERDO 1 652,74 652,74
CENTRAL 1 371,50 371,50
CENTRAL DERECHO 1 612,68 612,68
LATERAL DERECHO 1 334,53 334,53
PLANTAS 2,3,4Y 5
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136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
LATERAL IZQUIERDO 4 338,10 1.352,40
CENTRAL IZQUIERDO 4 652,74 2.610,96
CENTRAL 4 371,50 1.486,00
CENTRAL DERECHO 4 617,68 2.470,72
LATERAL DERECHO 4 334,53 1.338,12
PLANTA CUBIERTA
LATERAL IZQUIERDO 1 338,10 338,10
CENTRAL IZQUIERDO 1 652,74 652,74
CENTRAL 1 371,50 371,50
CENTRAL DERECHO 1 612,68 612,68
LATERAL DERECHO 1 334,53 334,53
13.877,30
13.877,30 118,58 1.645.570,23
TOTAL SUBCAPITULO 04.03 FORJADO UNIDIRECCIONAL....... 1.645.570,23
SUBCAPITULO 04.04 LOSAS
04.04.01 m2 LOSA RAMPA DE GARAJE DE 25 cm, HA25
Hormigon armado HA25 N/mmz2., Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en lo-
sas de cualquier tipo incluso inclinadas, €=0.25 m, i/p.p. de armadura segun proyecto, encofrado y
encofrado, vertido, vibrado y colocado, i/ sellado y tratamiento de juntas, suministro y colocacion de
separadores, nivelado y curado. Totalmente terminado, segun EHEI08.
sotano 1 a sotano 2 1 20,60 6,00 123,60
123,60
123,60 112,21 13.869,16
04.04.02 m2 LOSA COMPLETA DE 30 cm, HA25
Ejecucion de estructura de losa de hormigén armado HA25/P/20/X0 hasta 4 mts. completa de can-
to 30 cm., compuesta por:
| Encofrado y desencofrado de pilares, vigas, losas y forjados.
| Pilares de acero S275JR y sus correspondientes placas de anclaje.
| Proteccion de la esructura metalica con revestimiento resistente al fuego E1120.
| Suministro y colocacion de viguetas y bovedillas.
| Suministro y colocacion de acero de vigas, pilares y negativos, segun proy ecto.
| Esperas para siguiente planta de estructura.
| Suministro, vertido, vibrado, nivelado y fratasado de hormigon en vigas, losas y forjados.
| Curado de hormigon.
| Colocacion de pasatubos y formacion de huecos.
| Formacion de vigas de cuelgue.
| Encofrado de losas exteriores con tableros fenolicos y berengenos para quedar visto.
| Limpieza.
| Segun EHEIOS.
Incluso replanteo de pilares con topografo, minimo hasta planta Baja.
Incluso parte porporcional de losas de escalera peldafieadas de hormigén armado segtin proy ecto.
Incluso encofrado y desencofrado con sistema de encofrado continuo de losas o forjados o vigas (se-
gun el caso), con calculo del mismo por parte del fabricante segin ndmero de plantas cimbradas y
cargas a soportar durante la ejecucion de las losas, incluso recimbrado de plantas en funcién del re-
sultado del célculo y los ciclos de carga, incluso puntales, sopandas, contra andamios, durmientes,
aplomados y acodalamientos.
p. baja a sotano 1
1 21,70 6,00 130,20
130,20
130,20 101,55 13.221,81
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.04.03 m2 LOSA COMPLETA DE 20 cm, HA25 ACABADO VISTO
Ejecucion de estructura de losa de hormigbn armado hasta 4 mts. completa de canto 20 ¢cm. com-
puesta por:
| Encofrado PARA QUEDAR VISTO y desencofrado.
Hormigon HA25 N/mm2., Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central
| Suministro y colocacion de acero de vigas, pilares y negativos, segun proy ecto.
| Esperas para siguiente planta de estructura.
| Suministro, vertido, vibrado, nivelado y fratasado de hormigon en vigas, losas y forjados.
| Curado de hormigon.
| Colocacion de pasatubos y formacion de huecos.
| Formacion de vigas de cuelgue.
| Limpieza.
i/ sellado y tratamiento de juntas, suministro y colocacion de separadores, nivelado y curado. Total-
mente terminado.
| Segun EHEI08.
Deduciendo huecos superiores a 2 m2. Totalmente terminado.Hormigon armado HAI25 N/mm2.,
Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas de cualquier tipo incluso inclina-
das, e=0.20 m, i/p.p. de armadura segun proyecto, encofrado y encofrado, vertido, vibrado y coloca-
do, i/ sellado y tratamiento de juntas, suministro y colocacion de separadores, niveladoy curado. To-
talmente terminado, segun EHEI08.
PLANTA PRIMERA
lateral izquierdo interior 1 3,60 3,60
3 8,04 24,12
1 3,60 3,60
central interior 3 8,04 24,12
. exterior 1 2,87 2,87
1 6,50 6,50
3 6,83 20,49
1 24,52 24,52
4 6,56 26,24
plantas 2,3,4y 5
lateral izquierdo interior 4 3,60 14,40
12 8,04 96,48
4 3,60 14,40
cantral interior 12 8,04 96,48
. exterior 4 2,87 11,48
4 6,50 26,00
12 6,83 81,96
16 6,56 104,96
planta cubierta 1 3,60 3,60
3 8,04 24,12
1 3,60 3,60
cantral interior 3 8,04 24,12
. exterior 1 2,87 2,87
1 6,50 6,50
3 6,83 20,49
1 24,52 24,52
4 6,56 26,24
PLANTA CUBIERTA
lateral izquierdo interior 1 3,60 3,60
3 8,04 24,12
1 3,60 3,60
central interior 3 8,04 24,12
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
. exterior 1 2,87 2,87
1 6,50 6,50
3 6,83 20,49
1 24,52 24,52
4 6,56 26,24
recrecidos
para celosias correderas
plantal a planta cubierta 1 6 1,58 9,48
36 1,66 59,76
923,58
923,58 116,42 107.523,18
TOTAL SUBCAPITULO 04.04 LOSAS .....cvvverereeienesreesnesseenneseenns 134.614,15
SUBCAPITULO 04.05 ESTRUCTURAS METALICAS
04.05.01 Kg ACERO EN PERFILERIA ACERO LAMINADO
Acero laminado, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante
uniones soldadas y/o atornilladas; i/p.p. de soldaduras, tornillos calibrados A4T, cortes, piezas espe-
ciales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura base epoxi HK-2E de Euroquimica o
equivalente, montado y colocado.
pergola de Garaje
pilares
CPN100 36 2,30 10,60 877,68
LPN80/12 18 6,30 14,10 1.598,94
PALASTRO 160/10 2 18,50 12,60 466,20
TUBO 100/50/3 6 18,00 6,55 707,40
placas de anclaje y otros 1 25,50 25,50
CUBRICION ESCALERA EXTERIOR
tubo 120.4 6 2,80 11,45 192,36
tubo 120.120.4 3 4,00 14,57 174,84
tubo 120.60.4 2 5,40 10,80 116,64
2 4,00 8,50 68,00
angulares 50.50.2 2 5,40 1,80 19,44
80.60.3 1 5,40 8,30 44,82
70.60.3 1 5,40 7,50 40,50
60.60.3 1 5,40 5,37 29,00
placas 1 12,00 8,50 102,00
4.463,32
4.463,32 3,28 14.639,69
04.05.02 m2 ESTRUCTURA METALICA LIGERA
Estructura metalica segun detalle de plano, electrosoldada, formada por tubos, pilares, jacenas de
acero laminado y zuncho perimetral, terminado segun CTE/ DBISEIA. Los trabajos seran realiza-
dos por soldador cualificado segun norma UNEIEN 28711:1992.
estructura interior conductos
conductos de fachada
12 kg /Im2 2 3,20 2,80 17,92
2 0,50 2,50 2,50
4 2,00 2,50 20,00
4 0,95 2,50 9,50
49,92
49,92 16,57 827,17
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO 04.05 ESTRUCTURAS METALICAS ........ 15.466,86
SUBCAPITULO 04.06 ESTRUCTURAS ESPECIALES
04.06.01 m2 BANCADA PARA INSTALACIONES EN CUBIERTA
Suelo flotante aislante del sonido, para apoyo de maquinaria, consistente en:
- bordillo de borde conformando la bancada
- dos laminas "Regupol" 60108 A de 17 mm., ocupando todo el espacio interior.
- Hormigén HA-25/b/20/ie armado con fibras de metélicas ipo Dramix o similar, en proporcién de
15 k/m3, con espesor de 10 cm, segun disefio adecuado al peso y emision de ruido de cada maqui-
na, acabado fratasado liso con formacion de pendientes para recogida del agua.
Incluso parte proporcional de encofrados laterales, aislamiento en encuentros con paramentos vertica-
les, efc.
1 15,00 15,00
15,00
15,00 165,72 2.485,80
TOTAL SUBCAPITULO 04.06 ESTRUCTURAS ESPECIALES...... 2.485,80
TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURA .....ooomivvietsessetssessetessessessssssssesssssssosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 2.501.125,93
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 ALBANILERIA
SUBCAPITULO 05.01 FABRICAS DE LADRILLO TOSCO
05.01.01 m2 LADRILLO TOSCO 1/2 PIE EN FACHADA
Fabrica de ladrillo tosco de 25x11,5x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero
M 5 segun UNEIEN 99812, para revestr, il Sistema de anclaje ipo FISUANC 4 de Geohidrol o si-
milar para el forro de cantos de forjado para el caso en que el ladrillo sobresalga entre 5,2y 8 cm,
i/atado de armaduras de tendel a estructura, a pilares cada maximo 6m. Si alglin pafio quedara suel-
to (por ejemplo, entre ventanas con disefio vertical) sin un pilar detras, se debe estudiar la necesidad
de colocar los postes tipo Ghas de Geohidrol o similar , i/ forrado de pilares para rotura del puente tér-
mico con lamina de aislamiento térmico de 4 mm colocadas y fijadas entre fabrica y estructura, ifre-
planteo, nivelacion, aplomado, suministro y colocacion de angulares en cantos de forjado, i/ p.p. de
dinteles mediante cargaderos de chapa de i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, retaca-
do de yeso en techos a dos caras, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza,
andamios y medios auxiliares, p.p. de flejes en atado a muros de hormigdn o pilares anclados me-
diante tiros y colocados cada tres hiladas, pp de dinteles de hormigon o de acero laminado constitui-
do por chapa de 8 mm de espesor con goteron, hombros de apoyo (15 cm a cada lado) desmembra-
dos, angulares y trantes de acero laminado, anclados a canto de forjado con jabalcén en cuelgues
corridos todo en acero galvanizado segun documentacion grafica de proyecto, imprimacion washpri-
mer y 2 manos de esmalte, color a elegir por DF, s/CTE/DBISEIF, medida deduciendo huecos su-
periores a 2 m2. Totalmente terminado.
FACHADA CERAMICA
plantas 1 a 5
ALZADO NORTE
1 45,00 20,05 902,25
1 1,58 20,05 31,68
dcto ventanas
-30 1,25 2,00 -75,00
-10 2,35 0,80 -18,80
dcto acceso -1 3,85 2,20 -8,47
CHAFLAN 1 1,58 20,05 31,68
1 4,85 20,05 97,24
1 2,07 20,05 41,50
dcto ventanas -5 1,00 2,00 -10,00
-5 2,00 1,25 -12,50
ALZADO OESTE desde cuelgue 1 73,50 17,55 1.289,93
p.baja
8 0,55 17,55 77,22
6 0,63 17,55 66,34
dcto ventanas -35 2,00 2,10 -147,00
-5 1,00 2,10 -10,50
-70 1,25 2,10 -183,75
CHAFLAN SUR OESTE 1 3,23 17,55 56,69
1 2,00 17,55 35,10
1 3,80 17,55 66,69
1 2,07 17,55 36,33
1 2,46 17,55 43,17
1 3,54 17,55 62,13
dcto ventanas -10 2,00 1,20 -24,00
-10 1,00 2,10 -21,00
ALZADO SUR desde cuelgue planta 1 40,02 17,55 702,35
baja
dcto ventanas
-20 1,00 2,10 -42,00
-20 2,00 2,10 -84,00
PLANTA BAJA
interior a fachada
reserva CT 1 6,30 3,50 22,05
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 5,30 3,50 37,10

cuarto de basuras y contadores 1 9,10 3,50 31,85
2 5,50 3,50 38,50

acceso secundario 1 10,00 3,10 31,00

columnas en porche 2 3,30 3,10 20,46
2 2,20 3,10 13,64
4 0,70 3,10 8,68

conserjeria 1 5,00 3,50 17,50
1 4,00 3,50 14,00
1 7,70 3,50 26,95

acceso ppal 1 9,60 3,40 32,64

fachada sur 1 33,50 2,80 93,80

dcto huecos

FACHADA SATE

PLANTAS1A5

alzado norte interior

de cota +3,40 a coronacion 1 4,26 16,85 71,78
1 1,36 16,85 22,92
1 27,40 16,85 461,69
1 0,60 16,85 10,11
1 4,45 16,85 74,98
1 1,40 16,85 23,59

dcto huecos -20 1,25 2,10 -52,50

-25 1,25 1,20 -37,50

-5 1,00 2,10 -10,50

entre escaleras 7y 8

de cota +3,40 a coronacion 1 0,60 16,85 10,11
1 4,60 16,85 77,51
1 1,40 16,85 23,59
1 0,70 16,85 11,80
1 5,50 16,85 92,68
1 2,65 16,85 44,65
1 3,20 16,85 53,92
1 1,90 16,85 32,02
1 1,40 16,85 23,59
1 0,60 16,85 10,11
1 6,75 16,85 113,74
1 0,50 16,85 8,43
1 3,80 16,85 64,03
1 1,10 16,85 18,54
1 2,60 16,85 43,81
1 2,80 16,85 47,18
1 2,60 16,85 43,81
1 1,10 16,85 18,54
1 3,80 16,85 64,03
1 0,50 16,85 8,43
1 3,70 16,85 62,35

dcto huecos

pv3 5 1,00 2,10 -10,50

lateral sur viviendas interiores 1 5,40 16,85 90,99
1 0,78 16,85 13,14
1 3,60 16,85 60,66

alzado este viviendas interiores 1 55,70 16,85 938,55

dcto huecos

pvl -30 2,00 2,10 -126,00

vl

lateral norte viviendas interiores 1 5,40 16,85 90,99
1 0,78 16,85 13,14
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1 3,60 16,85 60,66

entre escaleras 3y 4 1 0,60 16,85 10,11
1 4,60 16,85 77,51
1 1,40 16,85 23,59
1 0,70 16,85 11,80
1 5,50 16,85 92,68
1 2,65 16,85 44,65
1 3,20 16,85 53,92
1 1,90 16,85 32,02
1 1,40 16,85 23,59
1 0,60 16,85 10,11
1 6,75 16,85 113,74
1 0,50 16,85 8,43
1 3,80 16,85 64,03
1 1,10 16,85 18,54
1 2,60 16,85 43,81
1 2,80 16,85 47,18
1 2,60 16,85 43,81
1 1,10 16,85 18,54
1 3,80 16,85 64,03
1 0,50 16,85 8,43
1 3,70 16,85 62,35

dcto huecos

pv3 -5 1,00 2,10 -10,50

patio entre portales 4y 5 2 6,00 16,85 202,20
2 13,95 16,85 470,12
2 2,30 16,85 77,51
2 2,00 16,85 67,40

dcto huecos

pv3 -10 1,00 2,10 -21,00

patio entreportales 5.y 6 2 6,00 16,85 202,20
2 13,95 16,85 470,12
2 2,30 16,85 77,51
2 2,00 16,85 67,40

dcto huecos

pv3 -10 1,00 2,10 -21,00

alzado sur interior 1 4,44 16,85 74,81
1 1,36 16,85 22,92
1 27,40 16,85 461,69
1 0,60 16,85 10,11
1 5,20 16,85 87,62
1 1,40 16,85 23,59

de cota +3,40 a coronacién 1 4,26 16,85 71,78
1 1,36 16,85 22,92
1 27,40 16,85 461,69
1 0,60 16,85 10,11
1 4,45 16,85 74,98
1 1,40 16,85 23,59

dcto huecos

pvl -25 2,00 2,10 -105,00

pv3 -25 1,00 2,10 -52,50

dcto barandilla de patios -2 5,80 0,80 9,28
2 9,60 0,80 -15,36

torreones portales 4y 6

portal 4 2 1,82 3,00 10,92
1 4,00 3,00 12,00
2 2,30 3,00 13,80
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4 1,35 3,00 16,20
2 2,80 3,00 16,80
1 2,65 3,00 7,95
2 0,65 3,00 3,90
2 1,35 3,00 8,10
portal 6 2 1,82 3,00 10,92
1 4,00 3,00 12,00
2 2,30 3,00 13,80
4 1,35 3,00 16,20
2 2,80 3,00 16,80
1 2,65 3,00 7,95
2 0,65 3,00 3,90
2 1,35 3,00 8,10

REVOCO MONOCAPA
PLANTA BAJA
alzado norte interior

lalterales entrada a garaje 1 12,00 3,60 43,20
1 10,60 3,60 38,16
cota 0,00 a 3,40 1 25,70 3,60 92,52
entrada peatonal 1 10,00 3,60 36,00
1 11,00 3,60 39,60
1 3,00 3,60 10,80
dcto huecos
pvl -1 2,00 2,10 -4,20
pv4 -1 1,00 2,05 -2,05
pvé -1 1,25 2,05 -2,56
pv5 -1 1,50 2,05 -3,08
entre escaleras 7y 8
de cota 0,00 a +3,40 1 0,80 3,60 2,88
1 3,85 3,60 13,86
1 6,90 3,60 24,84
1 2,85 3,60 10,26
1 321 3,60 11,56
1 5,00 3,60 18,00
1 7,40 3,60 26,64
1 3,65 3,60 13,14
1 2,10 3,60 7,56
1 1,20 3,60 4,32
1 4,60 3,60 16,56
alzado este viviendas interiores 1 55,70 3,60 200,52
dcto huecos
pvl -6 2,00 2,05 -24,60
pvé -6 1,25 2,05 -15,38
lateral norte viviendas interiores 1 7,40 2,80 20,72
1 3,67 2,80 10,28
entre escaleras 3y 4 1 3,70 3,60 13,32
1 4,10 3,60 14,76
1 3,60 3,60 12,96
1 0,80 3,60 2,88
1 2,10 3,60 7,56
1 2,90 3,60 10,44
1 2,40 3,60 8,64
2 7,60 3,60 54,72
1 2,90 3,60 10,44
1 3,70 3,60 13,32
1 2,00 3,60 7,20
1 2,40 3,60 8,64
2 2,00 3,60 14,40
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1 2,80 3,60 10,08
zona comUn portales 3 1 6,00 3,60 21,60
1 9,00 3,60 32,40
2 1,50 3,60 10,80
1 5,50 3,60 19,80
1 6,10 3,60 21,96
2 5,20 3,60 37,44
-1 1,56 2,10 -3,28
patio entre portales 4y 5 2 6,00 3,60 43,20
2 13,95 3,60 100,44
2 2,30 3,60 16,56
2 2,00 3,60 14,40
dcto huecos
pv3 2 1,00 2,10 -4,20
patio entreportales 5.y 6 2 6,00 3,60 43,20
2 13,95 3,60 100,44
2 2,30 3,60 16,56
2 2,00 3,60 14,40
dcto huecos
pv3 2 1,00 2,10 -4,20
alzado sur interior 1 3,00 3,60 10,80
1 2,10 3,60 7,56
1 4,00 3,60 14,40
1 0,60 3,60 2,16
1 24,95 3,60 89,82
1 10,60 3,60 38,16
dcto huecos
pvl -3 2,00 2,10 -12,60
pv3 -3 1,00 2,10 -6,30
v3 -1 2,00 1,20 -2,40
-2 2,00 2,40 9,60
zonas de porche general
forro de columnas 32 0,70 3,50 78,40
28 0,60 3,50 58,80
4 1,80 3,50 25,20
recintos instalaciones 4 3,40 3,50 47,60
2 10,40 3,50 72,80
1 3,40 3,50 11,90
entrada portales 2 3,50 3,50 24,50
dcto huecos
2 0,80 2,10 -3,36
-1 2,00 2,60 -5,20
11.361,43
11.361,43 48,95 556.142,00

05.01.02 m2 LADRILLO TOSCO 1/2 PIE HASTA 3 m

Fabrica de ladrillo tosco de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en interior hasta 3 m de altura, recibi-
do con mortero M 5 segun UNEIEN 99812, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p.
de enjarjes, retacado de yeso en techos a dos caras, mermas, roturas, humedecido de las piezas, re-
juntado, limpieza, andamios y medios auxiliares, i/ separacion entre soportes de hormigén y fabrica
con lamina 1 cm espsor, colocacion de omegas de acero @ 6 mm galvanizado en atado de fabrica a
pilares, cuatro por planta y pilar, p.p. de fiejes en atado a muros de hormigdn o pilares anclados me-
diante tiros y colocados cada tres hiladas, pp de dinteles de hormigon o de acero laminado constitui-
do por chapa de 8 mm de espesor con goteron, hombros de apoyo (15 cm a cada lado) desmembra-
dos, angulares y trantes de acero laminado, anclados a canto de forjado con jabalcén en cuelgues
corridos todo en acero galvanizado segun documentacion grafica de proyecto, imprimacion washpri-
mery 2 manos de esmalte, color a elegir por DF, s/ICTE/DBISEIF, medida deduciendo huecos su-
periores a 2 m2. Totalmente terminado.
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136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
plantas 1 a 5
zonas comunes con vivienda
ala norte
junta de dilatacion 20 10,00 2,70 540,00
5 5,00 2,70 67,50
5 1,80 2,70 24,30
10 2,40 2,70 64,80
5 8,20 2,70 110,70
ala sur
20 10,00 2,70 540,00
5 3,80 2,70 51,30
10 2,40 2,70 64,80
10 3,60 2,70 97,20
patios interiores ala este e interior 30 4,00 2,70 324,00
. 60 0,60 2,70 97,20
cierre de ascensores 34 3,80 2,70 348,84
36 3,30 2,70 320,76
PLANTA SOTANO 2
PORTAL 5 2 4,70 2,60 24,44
2 7,00 2,60 36,40
1 5,60 2,60 14,56
2 2,70 2,60 14,04
GRUPO PRESION FONTANERIA 2 1 3,80 2,60 9,88
1 1,65 2,60 4,29
1 3,75 2,60 9,75
PORTAL 6 3 6,10 2,60 47,58
1 2,20 2,60 5,72
2 3,50 2,60 18,20
2 2,70 2,60 14,04
PORTAL 7 1 7,30 2,60 18,98
1 8,50 2,60 22,10
1 7,00 2,60 18,20
3 2,70 2,60 21,06
4 2,00 2,60 20,80
escalera 1 2,20 2,60 572
ASEO
2 4,50 2,60 23,40
1 5,40 2,60 14,04
PORTAL 8 4 4,10 2,60 42,64
1 1,80 2,60 4,68
1 2,40 2,60 6,24
1 6,40 2,60 16,64
PORTAL 9 3 4,20 2,60 32,76
1 1,80 2,60 4,68
1 2,40 2,60 6,24
1 4,10 2,60 10,66
ASCENSOR A CALLE 2 4,00 2,60 20,80
1 1,60 2,60 4,16
1 2,00 2,60 5,20
2 4,50 2,60 23,40
1 2,50 2,60 6,50
ZONA ESCALERA DE RAMPA 2 10,40 2,60 54,08
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 5,40 2,60 28,08
4 5,00 2,60 52,00
2 1,40 2,60 7,28
2 3,70 2,60 19,24
instalaciones depésitos 1 11,50 2,60 29,90
1 5,70 2,60 14,82
1 4,80 2,60 12,48
1 2,40 2,60 6,24
SOTANO 2
borde junto a portal 3 1 15,25 2,60 39,65
2 2,00 2,60 10,40
1 5,10 2,60 13,26
1 9,45 2,60 24,57
ESCALERA EXTERIOR
doblado de escalera 2 5,00 2,00 20,00
2 2,00 2,60 10,40
3.521,60
3.521,60 26,25 92.442,00
05.01.03 m2 LADRILLO TOSCO 1/2 PIE DE 3 A 6 m ALTURA TOTAL
Fabrica de ladrillo tosco de 25x12x 7 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, de mas de 3 m. de altura
total y hasta 6 m., recibido con mortero M 5 segun UNEIEN 99812, para revestir, i/replanteo, nivela-
cion y aplomado, p.p. de enjarjes, retacado de yeso en techos a dos caras, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza, andamios y medios auxiliares, il separacion entre sopor-
tes de hormigdn y fabrica con lamina 1 cm espsor, colocacion de omegas de acero g 6 mm galvani-
zado en atado de fabrica a pilares, cuatro por plantay pilar, p.p. de flejes en atado a muros de hormi-
gon o pilares anclados mediante tiros y colocados cada tres hiladas, pp de dinteles de hormigon o
de acero laminado constituido por chapa de 8 mm de espesor con goteron, hombros de apoyo (15
cm a cada lado) desmembrados, angulares y tirantes de acero laminado, anclados a canto de forja-
do con jabalcdn en cuelgues corridos todo en acero galvanizado segun documentacion grafica de pro-
yecto, imprimacion washprimer y 2 manos de esmalte, color a elegir por DF, s/ICTE/DBISEIF, me-
dida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Totalmente terminado.
planta baja
ala sur 1 4,00 3,40 13,60
1 3,50 3,40 11,90
1 6,70 3,40 22,78
1 4,20 3,40 14,28
1 4,50 3,40 15,30
3 10,20 3,40 104,04
1 2,20 3,40 7,48
1 1,80 3,40 6,12
1 2,60 3,40 8,84
1 3,40 3,40 11,56
ala norte 4 10,00 3,40 136,00
2 12,00 3,40 81,60
1 2,00 3,40 6,80
1 4,00 3,40 13,60
1 1,80 3,40 6,12
1 2,00 3,40 6,80
2 2,80 3,40 19,04
PLANTA SOTANO 1
PORTAL 1 3 4,20 3,20 40,32
1 1,80 3,20 5,76
1 2,40 3,20 7,68
1 4,10 3,20 13,12
PORTAL 2 3 4,20 3,20 40,32
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136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,80 3,20 5,76
1 2,40 3,20 7,68
1 4,10 3,20 13,12
PORTAL 3 1 7,30 3,20 23,36
1 8,50 3,20 27,20
1 7,00 3,20 22,40
3 2,70 3,20 25,92
4 2,00 3,20 25,60
escalera 1 2,20 3,20 7,04
PORTAL 4 3 6,10 3,20 58,56
1 2,20 3,20 7,04
2 3,50 3,20 22,40
2 2,70 3,20 17,28
PORTAL 5 3 6,10 3,20 58,56
1 2,20 3,20 7,04
2 3,50 3,20 22,40
2 2,70 3,20 17,28
PORTAL 6 3 6,10 3,20 58,56
1 2,20 3,20 7,04
2 3,50 3,20 22,40
2 2,70 3,20 17,28
PORTAL 7 1 7,30 3,20 23,36
1 8,50 3,20 27,20
1 7,00 3,20 22,40
3 2,70 3,20 25,92
4 2,00 3,20 25,60
escalera 1 2,20 3,20 7,04
ASEO
2 4,50 3,20 28,80
1 5,40 3,20 17,28
PORTAL 8 4 4,10 3,20 52,48
1 1,80 3,20 5,76
1 2,40 3,20 7,68
1 6,40 3,20 20,48
PORTAL 9 3 4,20 3,20 40,32
1 1,80 3,20 5,76
1 2,40 3,20 7,68
1 4,10 3,20 13,12
ESCALERA EXTERIOR
doblado de escalera 2 5,00 3,20 32,00
2 2,00 3,20 12,80
1.442,66
1.442,66 29,00 41.837,14
05.01.04 m2 LADRILLO TOSCO 1/2 PIE EN CHIMENEAS
Fabrica de ladrillo tosco de 25x12x 7 cm. de 1/2 pie de espesor en chimeneas, recibido con mortero
M 5 segun UNEIEN 99812, para revestr, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, reta-
cado de yeso en techos a dos caras, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpie-
za, andamios y medios auxiliares, i/ separacion entre soportes de hormigdn y fabrica con lamina 1
cm espsor, colocacion de omegas de acero g 6 mm galvanizado en atado de fabrica a pilares, cua-
tro por planta y pilar, p.p. de fiejes en atado a muros de hormigén o pilares anclados mediante firos y
colocados cada tres hiladas, s/CTE/DBISEIF, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Total-
mente terminado.
17 de septiembre de 2024 Pagina 27



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
planta cubierta general
de 0,50x0,60 44 0,50 1,50 33,00
44 0,60 1,50 39,60
0,90x0,80 32 0,90 2,10 60,48
32 0,80 2,10 53,76
2,05x 0,60 28 2,05 2,50 143,50
28 0,60 2,50 42,00
3,30x0,70 2 3,30 2,50 16,50
2 0,70 2,50 3,50
2,00x0,95 4 2,00 2,50 20,00
4 0,95 2,50 9,50
421,84
421,84 24,91 10.508,03
05.01.05 M2 LADRILLO TOSCO 1/2 PIE PETOS
Fabrica de ladrillo tosco de 25x12x 7 cm. de 1/2 pie de espesor en petos de altura variable, recibido
con mortero M 5 segun UNEIEN 99812, para revestir, i/ Sistema de anclaje ipo FISUANC 4 de
Geohidrol o similar para el forro de cantos de forjado para el caso en que el ladrillo sobresalga entre
5,2y 8 cm, i/atado de armaduras de tendel a estructura, a pilares cada maximo 6m.  i/replanteo, ni-
velacion y aplomado, p.p. de enjarjes, retacado de yeso en techos a dos caras, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza, andamios y medios auxiliares, i separacion entre sopor-
tes de hormigdn y fabrica con lamina 1 cm espsor, colocacion de omegas de acero @ 6 mm galvani-
zado en atado de fabrica a pilares, cuatro por planta y pilar, p.p. de fiejes en atado a muros de hormi-
gon o pilares anclados mediante tiros y colocados cada tres hiladas, s/CTE/DBISEIF, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Totalmente terminado.
cubierta general
exterior
1 45,00 1,40 63,00
1 1,58 1,40 2,21
CHAFLAN 1 1,58 1,40 2,21
1 4,85 1,40 6,79
1 2,07 1,40 2,90
ALZADO OESTE 1 73,50 1,40 102,90
8 0,55 1,40 6,16
6 0,63 1,40 5,29
CHAFLAN SUR OESTE 1 14,50 1,40 20,30
doblado 1 14,50 1,40 20,30
ALZADO SUR 1 40,02 1,40 56,03
zona interior 2 12,00 1,40 33,60
2 4,45 1,40 12,46
2 1,36 1,40 3,81
1 27,65 1,40 38,71
1 27,83 1,40 38,96
2 0,60 1,40 1,68
2 3,85 1,40 10,78
2 1,50 1,40 4,20
2 1,40 1,40 3,92
2 5,45 1,40 15,26
2 2,95 1,40 8,26
2 1,60 1,40 4,48
2 2,20 1,40 6,16
2 0,40 1,40 1,12
2 1,04 1,40 2,91
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
interior central
1 55,60 1,40 77,84
2 3,60 1,40 10,08
2 0,60 1,40 1,68
2 5,40 1,40 15,12
2 3,90 1,40 10,92
2 0,40 1,40 1,12
2 1,04 1,40 2,91
patios entre portales
4 6,00 1,40 33,60
4 13,95 1,40 78,12
4 2,30 1,40 12,88
4 2,00 1,40 11,20
acceso a garaje rampa pérgola 2 18,50 2,00 1,30 96,20
1 6,25 2,00 1,30 16,25
escalera a garaje 2 4,50 2,00 1,30 23,40
1 2,40 2,00 1,30 6,24
871,96
871,96 24,91 21.720,52
05.01.06 m2 LADRILLO TOSCO 1 PIE HASTA 3 m
Fabrica de ladrillo tosco de 25x12x 7 cm. de 1 pie de espesor en interior hasta 3 m de altura, recibi-
do con mortero M 5 segun UNEIEN 99812, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p.
de enjarjes, retacado de yeso en techos a dos caras, mermas, roturas, humedecido de las piezas, re-
juntado, limpieza, andamios y medios auxiliares, i/ separacion entre soportes de hormigon y fabrica
con lamina 1 cm espsor, colocacion de omegas de acero g 6 mm galvanizado en atado de fabrica a
pilares, cuatro por planta y pilar, p.p. de flejes en atado a muros de hormigén o pilares anclados me-
diante tiros y colocados cada tres hiladas, pp de dinteles de hormigon o de acero laminado constitui-
do por chapa de 8 mm de espesor con goteron, hombros de apoyo (15 cm a cada lado) desmembra-
dos, angulares y tirantes de acero laminado, anclados a canto de forjado con jabalcon en cuelgues
corridos todo en acero galvanizado segun documentacion grafica de proyecto, imprimacion washpri-
mery 2 manos de esmalte, color a elegir por DF, s/ICTE/DBISEIF, medida deduciendo huecos su-
periores a 2 m2. Totalmente terminado.
patios de plantas bajas
1 13,80 1,40 19,32
1 5,10 1,40 7,14
4 3,60 1,40 20,16
6 9,00 1,40 75,60
7 4,00 1,40 39,20
1 11,30 1,40 15,82
1 4,60 1,40 6,44
4 3,60 1,40 20,16
con rampa de garaje 1 11,57 1,40 16,20
1 6,00 1,40 8,40
medianeria
1 66,50 1,00 66,50
separacion de zonas ajardinadas 1 5,80 0,60 3,48
1 16,30 0,60 9,78
1 14,60 0,60 8,76
1 10,48 0,60 6,29
1 14,60 0,60 8,76
1 2,95 0,60 1,77
333,78
333,78 41,45 13.835,18
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

cODIGO

RESUMEN

05.02.01

TOTAL SUBCAPITULO 05.01 FABRICAS DE LADRILLO TOSCC 736.484,87
SUBCAPITULO 05.02 FABRICAS DE LADRILLO HUECO DOBLE

m2 LADRILLO HUECO GRAN FORMATO 70 mm.

Citara de ladrillo hueco gran formato de 40x20x 7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/BIP
32,5N y arena de rio M 5 segun UNEIEN 99812, para revestir, i/ separacion entre soportes de hor-
migon y fabrica con 1 cm de fonpex, p.p. de flejes en atado a muros de hormigdn o pilares anclados
mediante tiros y colocados cada tres hiladas, i/ pp de dinteles de hormigon, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, i/ recibido cercos de carpinterias, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2. Segun CTE/ DBISEIF.

plantas 1 a 5

medianerias entre viviendas
ala norte

junta de dilatacion

ala sur
ala este exterior

ala interior

planta baja
ala norte

ala este exterior
ala interior
ala sur

PATINILLOS INSTALACIONES
planta 1 a 5
portales 1,2,8y 9

portal 3

portales 4y 6
portal 5

portal 7
PLANTA BAJA
portales 1y 2

. portales 8y 9

15
10

15

50

35

Ll B S B

e =)

10,00
5,00

10,00
4,60
1,30

8,60

10,00

3,10

8,20

4,60

0,40
1,80

0,50
0,45
3,20
1,35

1,50
0,50

1,50
1,50

0,63
0,50
1,35
2,10

0,40
1,80

0,40

4,00
4,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00

2,70
2,70

2,70
2,70
2,70

2,70

2,70

3,50

3,50

3,50

2,70

15,15
15,15

15,15
15,15
15,15
15,15

18,20
18,20

15,15
15,15

15,15
15,15
15,15
15,15

3,20
3,20

3,20

405,00
135,00

405,00
62,10
17,55

1.161,00

774,90

35,00

43,40

200,90

62,10

121,20
218,16

37,88
13,64
48,48
20,45

218,40
18,20

90,90
22,73

19,09

7,58
20,45
31,82

15,36
23,04

12,80
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 1,80 2,00 3,20 23,04
portales 4,5y 6 2 1,50 3,00 3,20 28,80
CAMARA BUFA
PLANTA SOTANO 2
fachada sur
1 6,30 2,60 16,38
1 4,15 2,60 10,79
1 6,00 2,60 15,60
fachada oeste
dcto camara rasillén 1 4,90 2,60 12,74
1 1,90 2,60 4,94
SOTANO 1
fachada sur
1 6,30 3,20 20,16
1 4,15 3,20 13,28
chaflan 1 7,00 3,20 22,40
fachada oeste
1 4,90 3,20 15,68
1 1,90 3,20 6,08
SOTANO 2
borde junto a portal 3 1 1,00
4.433,02
4.433,02 11,38 50.447,77
TOTAL SUBCAPITULO 05.02 FABRICAS DE LADRILLO ........... 50.447,77
SUBCAPITULO 05.03 PLADUR
05.03.01 m2 TRASDOSADO PLADUR 61/400 (15+46)
Trasdosado formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), atorni-
llada a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimension total de 61 mm., fjada al suelo
y techo con tomillos de acero y montantes cada 400 mm., aislamiento de placas de lana mineral de
roca (0'036 W/mK) de 50mm de espesor, los paneles de aislamiento quedaran perfectamente uni-
dos para evitar que aparezcan juntas entre ellos que favorezcan los puentes termicos y acusticos,
igualmente las instalaciones que pasen por la estructura metalica se debera enterrar en el panel de
aislamiento realizandole un corte o similar, i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelacion, eje-
cucion de angulos, recibido de cajas, recibido de instalaciones, repaso de juntas con cinta, recibido
de cercos y precercos metalicos, angulo de proteccion en paso de instalaciones a ras de suelo, reci-
bido de rejillas y/o cercos de estas, il refuerzos para soporte de mobiliario, sanitarios, etc, i fajas de
sujeccion de aislamiento cuando sea necesario, p.p. de colocacion y limpieza, terminado y listo pa-
ra pintar acabado Q3, medido a cinta corrida.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaracién ambiental de pro-
ducto).
PLANTAS 1 A5
VT1 15 viviendas
fachada 15 6,50 2,70 263,25
15 4,00 2,70 162,00
con zona comdn 15 3,60 2,70 145,80
15 1,20 2,70 48,60
con medianera 15 3,60 2,70 145,80
15 5,00 2,70 202,50
VT2 15 viviendas
fachada 15 6,50 2,70 263,25
15 4,00 2,70 162,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
con zona comdn 15 3,60 2,70 145,80
15 1,20 2,70 48,60
con medianera 15 3,60 2,70 145,80
15 5,00 2,70 202,50
VT3 5viviendas
fachada 5 6,50 2,70 87,75
5 4,00 2,70 54,00
con zona comdn 5 3,60 2,70 48,60
5 1,20 2,70 16,20
con medianera 5 3,60 2,70 48,60
5 5,00 2,70 67,50
VT4 5viviendas
fachada 5 6,50 2,70 87,75
5 1,50 2,70 20,25
5 1,60 2,70 21,60
5 5,00 2,70 67,50
5 1,70 2,70 22,95
5 0,36 2,70 4,86
con zona comUn 5 2,30 2,70 31,05
5 1,80 2,70 24,30
con medianera 5 5,00 2,70 67,50
VT9 50 viviendas
fachada 50 3,50 2,70 472,50
50 5,30 2,70 715,50
50 3,80 2,70 513,00
con zona comin 50 1,90 2,70 256,50
con medianeria 50 9,60 2,70 1.296,00
chapado pilares 50 0,60 2,00 2,70 162,00
VT10 10 viviendas
fachada 10 3,60 2,70 97,20
10 0,40 2,70 10,80
10 3,50 2,70 94,50
10 3,40 2,70 91,80
10 0,50 2,70 13,50
10 2,40 2,70 64,80
10 3,70 2,70 99,90
con zona comdn 10 1,90 2,70 51,30
con medianeria 10 9,60 2,70 259,20
chapado pilares 10 0,60 2,00 2,70 32,40
VT12 5 viviendas
fachada 5 5,60 2,70 75,60
5 0,40 2,70 5,40
5 3,50 2,70 47,25
5 3,60 2,70 48,60
5 0,50 2,70 6,75
con zona comin 5 1,90 2,70 25,65
con medianeria 5 6,10 2,70 82,35
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
chapado pilares 5 0,60 2,00 2,70 16,20
VT11 5 viviendas
fachada 5 2,00 2,70 27,00
5 0,60 2,70 8,10
5 2,80 2,70 37,80
5 0,50 2,70 6,75
5 8,40 2,70 113,40
5 3,50 2,70 47,25
.con medianeria 5 3,40 2,70 45,90
5 3,80 2,70 51,30
5 4,50 2,70 60,75
5 1,10 2,70 14,85
chapado pilares 5 0,60 2,00 2,70 16,20
VT14 5 viviendas
fachada exter 5 8,40 2,70 113,40
5 3,25 2,70 43,88
5 2,00 2,70 27,00
5 3,90 2,70 52,65
5 2,07 2,70 27,95
fachada int 5 3,30 2,70 44,55
con medianeria 5 2,10 2,70 28,35
5 3,80 2,70 51,30
5 4,50 2,70 60,75
5 0,80 2,70 10,80
con zona comin 5 1,50 2,70 20,25
con medianeria 5 6,10 2,70 82,35
chapado pilares 5 0,60 2,00 2,70 16,20
VT16 5 viviendas
fachada 5 6,50 2,70 87,75
5 3,40 2,70 45,90
5 6,40 2,70 86,40
5 4,10 2,70 55,35
con zona comin 5 3,60 2,70 48,60
5 1,20 2,70 16,20
VT17 5 viviendas
fachada 5 6,50 2,70 87,75
5 3,40 2,70 45,90
5 6,40 2,70 86,40
5 4,10 2,70 55,35
con zona comin 5 3,60 2,70 48,60
5 1,20 2,70 16,20
PLANTA BAJA
VT5 2 viviendas
fachada 2 6,60 3,10 40,92
medianeria 2 3,20 3,10 19,84
2 5,10 3,10 31,62
con zona comUn 2 3,10 3,10 19,22
2 3,50 3,10 21,70
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

VT6

fachada 1 6,70 3,10 20,77
1 4,80 3,10 14,88

con zona comdn 1 3,00 3,10 9,30
1 4,80 3,10 14,88
1 3,10 3,10 9,61
1 5,00 3,10 15,50

VT7 2 viviendas

fachada 2 4,30 3,10 26,66
2 5,50 3,10 34,10
2 0,50 3,10 3,10
2 3,60 3,10 22,32
2 1,90 3,10 11,78
2 2,50 3,10 15,50
2 3,20 3,10 19,84

con medianeria 2 8,50 3,10 52,70

con zona comun 2 1,90 3,10 11,78

VT13 4 viviendas

fachada 4 3,60 3,10 44,64
4 0,60 3,10 7,44
4 5,50 3,10 68,20
4 3,60 3,10 44,64

con medianeria 4 8,50 3,10 105,40
4 3,50 3,10 43,40
4 2,40 3,10 29,76

con zona comdn 4 1,90 3,10 23,56

VT8 1 unidad

fachada 1 6,50 3,10 20,15
1 10,30 3,10 31,93
1 4,50 3,10 13,95

con zona comin 1 2,20 3,10 6,82
1 5,40 3,10 16,74

VT15 1 unidad

fachada 1 11,20 3,10 34,72
1 1,80 3,10 5,58
1 2,80 3,10 8,68

con zona comdn 1 7,40 3,10 22,94
1 4,20 3,10 13,02
1 2,20 3,10 6,82
1 3,50 3,10 10,85

EN FACHADAS DE ZONAS

COMUNES

plantas 1 a5y cub

portal 1y 2

fachada 10 2,55 2,70 68,85

ascensor 10 2,55 3,10 79,05

portales 8y 9

fachada interior 10 2,55 2,70 68,85

ascensor 10 2,55 3,10 79,05
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
portal 3
escalera 5 2,55 2,70 34,43
fachada 5 5,40 2,70 72,90
fachada 5 3,50 2,70 47,25
fachada 10 1,50 2,70 40,50
ascensor 5 2,00 3,10 31,00
portales 4y 6
pasarelas 20 1,10 2,70 59,40
ascensor 12 2,80 3,10 104,16
24 1,95 3,10 145,08
escalera 24 2,40 2,70 155,52
fachada 12 2,40 2,70 77,76
portal 5
pasarelas 10 1,10 2,70 29,70
ascensor 5 2,80 3,10 43,40
10 1,95 3,10 60,45
escalera 10 2,40 2,70 64,80
fachada 5 2,40 2,70 32,40
portal 7
escalera 5 2,35 2,70 31,73
fachada 5 5,40 2,70 72,90
fachada 5 0,80 2,70 10,80
fachada 5 1,40 2,70 18,90
fachada 5 3,50 2,70 47,25
ascensor 5 2,00 3,10 31,00
PLANTA BAJA
PORTAL 1Y2
fachada 1 2,55 3,40 8,67
ascensor 1 2,20 3,40 7,48
fachada 1 1,80 3,40 6,12
comunidad 2 4,60 3,40 31,28
fachada 1 2,30 3,40 7,82
PORTALES 8y 9
fachada 1 2,55 2,70 6,89
ascensor 1 2,55 3,10 7,91
11.392,70
11.392,70 29,79 339.388,53
05.03.02 m2 TRASDOSADO HIDROF. PLADUR 61/400 (15W+46)
Trasdosado formado por una placa de yeso hidrofugo laminado de 15 mm. de espesor (UNE
102.023), atomillada a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimension total de 61 mm.,
fijlada al suelo y techo con tomillos de acero y montantes cada 400 mm., aislamiento de placas de la-
na mineral de roca (0036 W/mK) de 50mm de espesor, los paneles de aislamiento quedaran perfecta-
mente unidos para evitar que aparezcan juntas entre ellos que favorezcan los puentes termicos y
acusticos, igualmente las instalaciones que pasen por la estructura metalica se debera enterrar en el
panel de aislamiento realizandole un corte o similar, i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivela-
cion, ejecucion de angulos, recibido de cajas, recibido de instalaciones, repaso de juntas con cinta,
recibido de cercos y precercos metalicos, angulo de proteccion en paso de instalaciones a ras de
suelo, recibido de rejillas y/o cercos de estas, if refuerzos para soporte de mobiliario, sanitarios, efc,
il fajas de sujeccion de aislamiento cuando sea necesario, p.p. de colocacion y limpieza, terminado
y listo para pintar acabado Q3, medido a cinta corrida.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaracion ambiental de pro-
ducto).
VT1 15 unidades
fachada 15 2,30 2,70 93,15
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136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
con zona comin 15 1,70 2,70 68,85
15 4,00 2,70 162,00
con medianera 15 1,80 2,70 72,90
VT2 15 viviendas
fachada 15 2,30 2,70 93,15
con zona comin 15 1,70 2,70 68,85
15 4,00 2,70 162,00
con medianera 15 1,80 2,70 72,90
VT3 5viviendas
fachada 5 2,30 2,70 31,05
con zona comUn 5 1,70 2,70 22,95
5 4,00 2,70 54,00
con medianera 5 1,80 2,70 24,30
VT4 5viviendas
fachada 5 0,30 2,70 4,05
5 3,10 2,70 41,85
VT9 50 viviendas
fachada 50 0,30 2,70 40,50
50 3,10 2,70 418,50
VT10 10 viviendas
fachada 10 0,30 2,70 8,10
10 3,10 2,70 83,70
VT12 5 viviendas
fachada 5 1,40 2,70 18,90
5 0,50 2,70 6,75
con zona comin 5 2,40 2,70 32,40
VT11
fachada 5 1,80 2,70 24,30
con zona comdn 5 2,60 2,70 35,10
con medianeria 5 2,40 2,70 32,40
VT14
con medianeria 5 2,40 2,70 32,40
VT16 5 viviendas
fachada 5 1,80 2,70 24,30
con zona comin 5 1,70 2,70 22,95
5 4,00 2,70 54,00
VT17 5viviendas
fachada 5 1,80 2,70 24,30
con zona comdn 5 1,70 2,70 22,95
5 4,00 2,70 54,00
PLANTA BAJA
VT5 2 viviendas
medianeria 2 1,80 3,10 11,16
con zona comin 2 1,80 3,10 11,16
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VT6
con zona comUn 1 1,80 3,10 5,58
1 1,70 3,10 5,27
1 2,40 3,10 7,44
VT7 2 viviendas
fachada 2 2,60 3,10 16,12
2 4,30 3,10 26,66
VT13 4 viviendas
fachada 4 0,60 3,10 7,44
4 3,40 3,10 42,16
VT8
con zona comdn 1 5,00 3,10 15,50
VT15
fachada 1 1,60 3,10 4,96
1 1,50 3,10 4,65
con zona comdn 1 2,40 3,10 7,44
1 1,90 3,10 5,89
1 3,80 3,10 11,78
2.090,76
2.090,76 30,08 62.890,06
05.03.03 m2 PLADUR 76/400 (15+46+15)
Tabique de placas de yeso laminado formado por 2 placas de 15 mm. de espesor (UNE 102.023),
atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimension total 76 mm. fijado al sue-
lo'y techo con tornillos de acero y montantes cada 400 mm., aislamiento de placas de lana mineral
de roca (0'04 W/mK) de 50mm de espesor, los paneles de aislamiento quedaran perfectamente uni-
dos para evitar que aparezcan juntas entre ellos que favorezcan los puentes termicos y acusticos,
igualmente las instalaciones que pasen por la estructura metalica se debera enterrar en el panel de
aislamiento realizandole un corte o similar, i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelacion, eje-
cucion de angulos, recibido de cajas, recibido de instalaciones, repaso de juntas con cinta, recibido
de cercos, colocacion de precercos de madera, angulo de proteccion en paso de instalaciones a ras
de suelo, recibido de rejillas y/o cercos de estas, il refuerzos para soporte de mobiliario, sanitarios,
etc, p.p. de colocacion y limpieza, terminado y listo para pintar acabado Q3 , medido a cinta corrida.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaracion ambiental de pro-
ducto).
PLANTAS1A5
VT1 15 unidades
15 2,70 2,70 109,35
15 1,20 2,70 48,60
15 3,30 2,70 133,65
15 1,30 2,70 52,65
15 0,70 2,00 2,70 56,70
orejetas 15 0,15 2,00 2,70 12,15
VT2 15 unidades
15 2,70 2,70 109,35
15 1,20 2,70 48,60
15 3,30 2,70 133,65
15 1,30 2,70 52,65
15 0,70 2,00 2,70 56,70
orejetas 15 0,15 2,00 2,70 12,15
VT3 5 unidades
5 2,70 2,70 36,45
5 1,20 2,70 16,20
5 3,30 2,70 44,55
5 1,30 2,70 17,55
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 0,70 2,00 2,70 18,90
orejetas 5 0,15 2,00 2,70 4,05
VT4 5 unidades
5 0,60 2,70 8,10
5 1,00 2,70 13,50
5 4,40 2,70 59,40
5 1,50 2,70 20,25
5 2,20 2,70 29,70
5 2,10 2,70 28,35
5 5,00 2,70 67,50
orejetas 5 0,15 6,00 2,70 12,15
VT9 50 unidades
50 3,40 2,70 459,00
50 0,90 2,70 121,50
50 5,60 2,70 756,00
50 0,60 2,00 2,70 162,00
50 2,00 2,00 2,70 540,00
50 1,30 2,70 175,50
orejetas 50 0,15 7,00 2,70 141,75
VT10 10 unidades
10 3,40 2,70 91,80
10 0,90 2,70 24,30
10 5,60 2,70 151,20
10 0,60 2,00 2,70 32,40
10 2,00 2,00 2,70 108,00
10 1,30 2,70 35,10
orejetas 10 0,15 7,00 2,70 28,35
VT12 5 unidades
5 3,40 2,70 45,90
5 0,90 2,70 12,15
5 5,60 2,70 75,60
5 0,60 2,00 2,70 16,20
5 2,00 2,00 2,70 54,00
5 1,30 2,70 17,55
orejetas 5 0,15 7,00 2,70 14,18
VT11 5 unidades
5 1,80 2,70 24,30
5 2,00 2,70 27,00
5 2,80 2,70 37,80
5 2,40 2,70 32,40
5 0,60 2,00 2,70 16,20
5 4,60 2,70 62,10
5 3,80 2,70 51,30
orejetas 5 0,15 8,00 2,70 16,20
VT14 5 unidades
5 3,60 2,70 48,60
5 0,90 2,70 12,15
5 5,60 2,70 75,60
5 0,60 2,00 2,70 16,20
5 2,00 2,00 2,70 54,00
5 1,30 2,70 17,55
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
orejetas 5 0,15 7,00 2,70 14,18
VT16 5 unidades
5 2,70 2,70 36,45
5 1,20 2,70 16,20
5 3,30 2,70 44,55
5 1,30 2,70 17,55
5 0,70 2,00 2,70 18,90
orejetas 5 0,15 2,00 2,70 4,05
VT17 5 unidades
5 2,70 2,70 36,45
5 1,20 2,70 16,20
5 3,30 2,70 44,55
5 1,30 2,70 17,55
5 0,70 2,00 2,70 18,90
orejetas 5 0,15 2,00 2,70 4,05
PLANTA BAJA
VTS dos viviendas
2 0,60 3,10 3,72
2 2,50 3,10 15,50
2 1,40 3,10 8,68
2 3,30 3,10 20,46
2 0,60 3,10 3,72
orejetas 2 0,15 3,00 3,10 2,79
VT6
1 4,10 3,10 12,71
1 0,60 3,10 1,86
1 1,60 3,10 4,96
1 1,80 3,10 5,58
orejetas 2 0,15 3,00 3,10 2,79
VT7 2 viviendas
2 0,60 2,00 3,10 7,44
2 5,40 3,10 33,48
2 3,20 3,10 19,84
2 0,90 3,10 5,58
2 1,40 3,10 8,68
2 2,00 3,10 12,40
2 0,40 3,10 2,48
orejetas 2 0,15 5,00 3,10 4,65
VT13 4 viviendas
4 0,60 2,00 3,10 14,88
4 5,40 3,10 66,96
4 3,20 3,10 39,68
4 0,90 3,10 11,16
4 1,40 3,10 17,36
4 2,00 3,10 24,80
4 0,40 3,10 4,96
orejetas 4 0,15 5,00 3,10 9,30
VT8 1vivienda
1 0,60 3,10 1,86
1 1,30 3,10 4,03
1 2,50 3,10 7,75
1 1,80 3,10 5,58
1 1,40 3,10 4,34
1 2,20 3,10 6,82
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VT15 1vivienda
1 4,80 3,00 3,10 44,64
1 0,90 3,10 2,79
1 0,40 3,10 1,24
1 4,30 3,10 13,33
1 4,20 3,10 13,02
1 1,50 3,10 4,65
1 0,90 3,10 2,79
1 0,60 2,00 3,10 3,72
5.529,29
5.529,29 32,34 178.817,24
05.03.04 m2 PLADUR 100/400 (15W+70+15)
Tabique de placas de yeso laminado formado 2 placas de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), una
de ellas de yeso hidrofugo, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 70 mm. y dimen-
sion total 100 mm. fijado al suelo y techo con tomillos de acero y montantees cada 400 mm., aisla-
miento de placas de lana mineral de roca (>= 1,622 m2.k/w) de 70mm de espesor, i/ratamiento de
huecos, replanteo auxiliar, nivelacion, ejecucion de angulos, recibido de cajas, recibido de instalacio-
nes, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, colocacion de precercos de madera, angulo de
proteccion en paso de instalaciones a ras de suelo, recibido de rejillas y/o cercos de estas, los pane-
les de aislamiento quedaran perfectamente unidos para evitar que aparezcan juntas entre ellos que fa-
vorezcan los puentes termicos y acusticos, igualmente las instalaciones que pasen por la estructura
metalica se debera enterrar en el panel de aislamiento realizandole un corte o similar, i/ refuerzos pa-
ra soporte de mobiliario, sanitarios, etc, p.p. de colocacion y limpieza, terminado y listo para pintar
acabado Q3, medido a cinta corrida.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaracion ambiental de pro-
ducto).
VT1 15 unidades
15 2,30 2,00 2,70 186,30
15 1,80 2,00 2,70 145,80
15 1,80 2,00 2,70 145,80
15 4,00 2,70 162,00
15 2,40 2,70 97,20
VT2 15 unidades
15 2,30 2,00 2,70 186,30
15 1,80 2,00 2,70 145,80
15 1,80 2,00 2,70 145,80
15 4,00 2,70 162,00
VT2 5 unidades
5 2,30 2,00 2,70 62,10
5 1,80 2,00 2,70 48,60
5 1,80 2,00 2,70 48,60
5 4,00 2,70 54,00
VT4 5 unidades
5 2,00 2,70 27,00
5 3,20 2,70 43,20
VT9 50 unidades
50 2,40 2,70 324,00
50 0,60 2,70 81,00
50 2,40 2,70 324,00
50 3,80 2,70 513,00
50 1,80 2,00 2,70 486,00
50 1,60 2,00 2,70 432,00
50 2,20 2,70 297,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VT10 10 unidades
10 2,40 2,70 64,80
10 0,60 2,70 16,20
10 2,40 2,70 64,80
10 3,80 2,70 102,60
10 1,80 2,00 2,70 97,20
10 1,60 2,00 2,70 86,40
10 2,20 2,70 59,40
VT12 5 unidades
5 2,40 2,70 32,40
5 0,60 2,70 8,10
5 2,40 2,70 32,40
5 3,80 2,70 51,30
5 1,80 2,00 2,70 48,60
5 1,60 2,00 2,70 43,20
5 2,20 2,70 29,70
VT11 5 unidades
5 4,00 2,70 54,00
5 0,60 2,70 8,10
5 1,60 2,00 2,70 43,20
5 2,20 2,00 2,70 59,40
5 2,40 2,70 32,40
5 3,40 2,00 2,70 91,80
5 1,50 2,00 2,70 40,50
VT14 5 unidades
5 2,40 2,70 32,40
5 0,60 2,70 8,10
5 2,40 2,70 32,40
5 3,80 2,70 51,30
5 1,80 2,00 2,70 48,60
5 1,60 2,00 2,70 43,20
5 2,20 2,70 29,70
VT16 5 unidades
5 2,30 2,00 2,70 62,10
5 1,80 2,00 2,70 48,60
5 1,80 2,00 2,70 48,60
5 4,00 2,70 54,00
5 2,40 2,70 32,40
VT17 5 unidades
5 2,30 2,00 2,70 62,10
5 1,80 2,00 2,70 48,60
5 1,80 2,00 2,70 48,60
5 4,00 2,70 54,00
5 2,40 2,70 32,40
PLANTA BAJA
VT5 dos viviendas
2 1,80 2,00 3,10 22,32
2 1,60 3,10 9,92
2 2,20 3,10 13,64
2 2,40 2,00 3,10 29,76
2 1,70 3,10 10,54
2 3,80 3,10 23,56
VT6
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,10 3,10 12,71
1 4,60 3,10 14,26
1 0,60 3,10 1,86
1 1,60 3,10 4,96
1 1,80 3,10 5,58
1 4,60 3,10 14,26
orejetas 2 0,15 3,00 3,10 2,79
VT7 2 viviendas
2 0,60 2,00 3,10 7,44
2 2,00 3,10 12,40
2 1,40 3,10 8,68
2 5,10 3,10 31,62
2 3,00 3,10 18,60
2 0,90 3,10 5,58
2 0,40 2,00 3,10 4,96
orejetas 2 0,15 5,00 3,10 4,65
VT13 4 viviendas
4 0,60 2,00 3,10 14,88
4 2,00 3,10 24,80
4 1,40 3,10 17,36
4 5,10 3,10 63,24
4 3,00 3,10 37,20
4 0,90 3,10 11,16
4 0,40 2,00 3,10 9,92
orejetas 4 0,15 5,00 3,10 9,30
VT8 1 vivienda
1 2,80 3,10 8,68
1 0,80 3,10 2,48
1 1,60 3,10 4,96
VT15 1 vivienda
1 1,70 3,10 5,27
1 4,30 3,10 13,33
1 2,50 3,10 7,75
1 2,20 2,00 3,10 13,64
6.425,16
6.425,16 35,95 230.984,50
05.03.05 Ud FALDON DE BANERA PLADUR
Ejecucion de faldon de bafiera recto a base de placa de yeso hidrofugo laminado (fipo metal), i/ repa-
so de juntas con cinta, limpieza, terminado y listo para alicatar, i/ p.p. de medios auxiliares.
PLANTAS 1 A5
VTl 15 15,00
VT2 15 15,00
VT3 5 5,00
VT9 50 50,00
VT10 10 10,00
VT11 5 5,00
VT12 5 5,00
VT14 5 5,00
VT16 5 5,00
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VT17 5 5,00
PLANTA BAJA
VT5 2 2,00
VT6 1 1,00
VT7 2 2,00
VT13 4 4,00
VT15 1 1,00
130,00
130,00 26,15 3.399,50
05.03.06 m2 TRASDOSADO PLADUR 76/400 (15W+ 15W+46)
Trasdosado formado por dos placas de yeso hidrofugado laminado de 15 W mm. de espesor (UNE
102.023), atomillada a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimension total de 72 mm.,
fijlada al suelo y techo con tomillos de acero y montantes cada 400 mm., aislamiento de placas de la-
na mineral de roca (0036 W/mK) de 50mm de espesor, los paneles de aislamiento quedaran perfecta-
mente unidos para evitar que aparezcan juntas entre ellos que favorezcan los puentes termicos y
acusticos, igualmente las instalaciones que pasen por la estructura metalica se debera enterrar en el
panel de aislamiento realizandole un corte o similar, i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivela-
cion, ejecucion de angulos, recibido de cajas, recibido de instalaciones, repaso de juntas con cinta,
recibido de cercos, angulo de proteccion en paso de instalaciones a ras de suelo, recibido de rejillas
ylo cercos de estas, il refuerzos para soporte de mobiliario, sanitarios, etc, il fajas de sujeccion de
aislamiento cuando sea necesario, p.p. de colocacion y limpieza, terminado y listo para pintar acaba-
do Q3, medido a cinta corrida.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaracion ambiental de pro-
ducto).
VT1
15 0,70 2,70 28,35
VT2
15 0,70 2,70 28,35
VT3
5 0,70 2,70 9,45
VT4
5 2,20 2,70 29,70
5 0,70 2,00 2,70 18,90
VT16 5 0,70 2,70 9,45
VT17 5 0,70 2,70 9,45
PLANTA BAJA
VT5 2 0,70 3,10 4,34
VT6 1 0,40 2,00 3,10 2,48
VT7 2 0,60 3,10 3,72
VT13 4 0,70 2,00 3,10 17,36
VT8 1 0,40 3,10 1,24
VT15 1 0,60 3,10 1,86
164,65
164,65 40,27 6.630,46
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05.03.07 m2 TRASDOSADO PLADUR 76/400 (15+ 15+46)
Trasdosado formado por dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), atorni-
llada a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimension total de 76 mm., fjada al suelo
y techo con tomillos de acero y montantes cada 400 mm., aislamiento de placas de lana mineral de
roca (0'036 W/mK) de 50mm de espesor, los paneles de aislamiento quedaran perfectamente unidos
para evitar que aparezcan juntas entre ellos que favorezcan los puentes termicos y acusticos, igual-
mente las instalaciones que pasen por la estructura metalica se debera enterrar en el panel de aisla-
miento realizandole un corte o similar, i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelacion, ejecu-
cion de angulos, recibido de cajas, recibido de instalaciones, repaso de juntas con cinta, recibido de
cercos, angulo de proteccion en paso de instalaciones a ras de suelo, recibido de rejillas y/o cercos
de estas, i/ refuerzos para soporte de mobiliario, sanitarios, etc, i/ fajas de sujeccion de aislamiento
cuando sea necesario, p.p. de colocacion y limpieza, terminado y listo para pintar acabado Q3, medi-
do a cinta corrida.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaracion ambiental de pro-
ducto).
VT1
15 0,70 2,70 28,35
VT2
15 0,70 2,70 28,35
VT3
5 0,70 2,70 9,45
VT4
5 0,70 2,70 9,45
VT9
50 0,70 2,00 2,70 189,00
VT10
10 0,70 2,00 2,70 37,80
VT12
5 0,70 2,00 2,70 18,90
5 0,80 2,70 10,80
VT11 5 0,70 2,00 2,70 18,90
VT14 5 0,70 2,00 2,70 18,90
VT16 5 0,70 2,00 2,70 18,90
VT17 5 0,70 2,00 2,70 18,90
PLANTA BAJA
VT5 2 0,55 3,10 3,41
VT8 1 0,60 3,10 1,86
VT15 1 0,60 3,10 1,86
414,83
414,83 39,24 16.277,93
TOTAL SUBCAPITULO 05.03 PLADUR........covvvvrerieereeneiennrieinnnns 838.388,22
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 05.04 PELDANEADOS
05.04.01 Ud ARRANQUE ESCALERA LADRILLO
Formacion de arranque de escalera de 4 hiladas con ladrillo hueco doble y tablero ceramico, hasta
continuar peldafios de losas de hormigon. Recibidos y sentados con mortero de cemento y arena de
rio M 5 segun UNEIEN 99812, terminado en capa de compresion. Incluso humedecido de piezas, ro-
turas, mermas, replanteo, nivelacion, rejuntado y limpieza. Medido la unidad completa de arranque,
hasta anchos de 2 m. Totalmente terminado
Total cantidades alzadas 3,00
3,00 122,36 367,08
TOTAL SUBCAPITULO 05.04 PELDANEADOS .......oooemverrernrrrrennn 367,08
SUBCAPITULO 05.05 ALBARDILLAS
05.05.01 ml ALBARDILLA HORMIGON POLIMERO 1 PIE
Albardilla de hormigon polimero de superficie pulida, para cubricion de muros de un pie de anchura,
del ancho del peto de terrazas y/o tendederos, con voladizo y goteron por el lado exterior, color a ele-
gir por la DF, disefio a un agua, para cubricién de muros, con voladizo y goterdn, recibida con morte-
ro de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15, previa aplicacion sobre su cara inferior de ad-
hesivo cementoso y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros
con masilla de poliuretano de gran flexibilidad, cortes y limpieza. Ejecutada en taller con cemento y
arido color. Colocada en obra y totalmente terminado.
planta baja
patios de plantas bajas
1 13,80 13,80
1 5,10 5,10
4 3,60 14,40
6 9,00 54,00
7 4,00 28,00
1 11,30 11,30
1 4,60 4,60
4 3,60 14,40
con rampa de garaje 1 11,57 11,57
1 6,00 6,00
medianeria
1 66,50 66,50
separacion de zonas ajardinadas 1 5,80 5,80
1 16,30 16,30
1 14,60 14,60
1 10,48 10,48
1 14,60 14,60
1 2,95 2,95
294,40
294,40 34,03 10.018,43
05.05.02 ml ALBARDILLA HORMIGON POLIMERO 40 CM
Albardilla de hormigon polimero de superficie pulida, para cubricion de muros de fachada ventilada o
SATE de hasta 40 cm. de ancho, del ancho del peto de terrazas y/o tendederos, con voladizoy gote-
ron por el lado exterior, color a elegir por la DF, disefio a un agua, para cubricion de muros, con vola-
dizo y goterdn, recibida con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15, previa aplica-
cion sobre su cara inferior de adhesivo cementoso y sellado de las juntas entre piezas y, en su ca-
so, de las uniones con los muros con masilla de poliuretano de gran flexibilidad, cortes y limpieza.
Ejecutada en taller con cemento y arido color. Colocada en obray totalmente terminado.
cubierta general
exterior
1 45,00 45,00
1 1,58 1,58
CHAFLAN 1 1,58 1,58
1 4,85 4,85
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 2,07 2,07
ALZADO OESTE 1 73,50 73,50
8 0,55 4,40
6 0,63 3,78
CHAFLAN SUR OESTE 1 14,50 14,50
doblado 1 14,50 14,50
ALZADO SUR 1 40,02 40,02
zona interior 2 12,00 24,00
2 4,45 8,90
2 1,36 2,72
1 27,65 27,65
1 27,83 27,83
2 0,60 1,20
2 3,85 7,70
2 1,50 3,00
2 1,40 2,80
2 5,45 10,90
2 2,95 5,90
2 1,60 3,20
2 2,20 4,40
2 0,40 0,80
2 1,04 2,08
interior central
1 55,60 55,60
2 3,60 7,20
2 0,60 1,20
2 5,40 10,80
2 3,90 7,80
2 0,40 0,80
2 1,04 2,08
patios entre portales
4 6,00 24,00
4 13,95 55,80
4 2,30 9,20
4 2,00 8,00
521,34
521,34 46,72 24.357,00

05.05.03 ml VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO

Vierteaguas de aluminio lacado en el mismo color que la carpinteria, colocado sobre base de morte-
ro, con vuelta inferior a modo de goteron. Incluso sellado con carpinteria de ventanas, recortes y lim-
pieza. Totalmente terminado.

VENTANA 1 HOJA ABATIBLE +FIJO 365 365,00
V.1 DIM. 1,25X1,20

VENTANA 1 HOJA ABAT + 2 FIJOS 141 1,25 176,25
V.2 DIM. 1,25X2,00 m.

VENTANA 2 HOJAS ABATIBLES V.3 16 2,00 32,00
2,00x1,20 m +oscilobat.

VENTANA 1 HOJA OSCILOBAT +fijo 24 2,35 56,40
s/pers tipo V.4 dim 2,35x0,80

VENTANA 1 HOJA 21 1,55 32,55
OSCILOBATIENTE S/PERSIANA V5

1,55x0,80 m

VENTANA 1 HOJA 14 1,00 14,00

OSCILOBATIENTE S/PERSIANA V6
dim 1,00x 1,20 m.
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VENTANA 1 HOJA 69 1,00 69,00
OSCILOBATIENTE tipo V7 DIM
1,00X1,20 M
VENTANA 1 HOJA 10 0,50 5,00
OSCILOBATIENTE tipo V8 DIM
0,48X1,20 M
VENTANA FIJO S/PERSIANA tipo 1 1,50 1,50
V.9 dim 1,50x 1,20m.

VENTANA 2 HOJAS ABATIBLES 1 1,50 1,50
S/PERSIANA TIPO V.10 1,50X1,20 m
753,20
753,20 28,04 21.119,73

05.05.04 ml UMBRAL SALIDA TERRAZAS HORMIGON POLIMERO
Umbral de hormigon polimero del mismo tono que el ladrillo blanco, del ancho del cerramiento de bal-
con, con voladizo y goteron por el lado exterior, con ranuras o formas para hacerlo antideslizante.

Ejecutada en taller con cemento y arido color claro y armadura interior de acero. Colocada en obra

y enlechada con cemento blanco. Totalmente terminada.

PUERTA BALCON 2 HOJAS 120 2,00 240,00

ABATIBLES PV.1 dim. 2,00x2,05 m.

PUERTA BALCON 1 HOJA 10 1,50 15,00

ABATIBLES+FIJO PV:2

dim.1,50x 2,05 m.

PUERTA BALCON 1 HOJA 131 1,00 131,00

ABATIBLE PV.3 dim 1,00x2,05 m

PUERTA BALCON 1 HOJA 6 1,00 6,00

ABATIBLE PV.4 dim 1,00x2,30 m

PUERTA BALCON 1 HOJA 6 1,50 9,00

ABATIBLES+FIJO PV:5

dim.1,50x 2,30 m.

PUERTA BALCON 1 HOJA 6 1,25 7,50

ABATIBLES+FIJO PV:6

dim.1,25x 2,05 m.
408,50
408,50 39,38 16.086,73

05.05.05 m2 ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL
Albardilla de piedra artificial, del ancho de chimenea; con voladizo y goteron por 2 lados. Ejecutada
en taller con cemento y arido color claro y armadura interior de acero. Colocada en obra y enlecha-
da con cemento blanco. Totalmente terminada.
planta baja soportales 1 5,27 0,70 3,69

1 4,76 0,70 3,33
4 3,13 0,70 8,76
4 3,53 0,70 9,88
ventilaciones de garaje 4 2,60 0,60 6,24
1 3,60 0,60 2,16
acceso a garaje rampa pérgola 2 18,50 0,45 16,65
2 6,25 0,45 5,63
escalera a garaje 2 4,50 0,45 4,05
1 2,40 0,45 1,08
61,47
61,47 41,77 2.936,42
05.05.06 m2 TABLERO BASE DE ALBARDILLAS RASILLON

Tablero de cubierta formado por rasillén ceramico de 50x20x4, apoyado sobre recercado de chapa
metalica y capa de mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5, elaborado
en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo electrosoldado de 200x300x4 mm, embebido en el mor-
tero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, medios auxiliares.Medido en verdadera magni-
tud.

planta baja soportales 1 5,27 0,70 3,69
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1 4,76 0,70 3,33
4 3,13 0,70 8,76
4 3,53 0,70 9,88

vantilaciones de garaje 4 2,60 0,60 6,24
1 3,60 0,60 2,16

34,06

34,06 59,20 2.016,35

TOTAL SUBCAPITULO 05.05 ALBARDILLAS............cconiiirrmrrrrnnre 76.534,66

SUBCAPITULO 05.06 AYUDAS
05.06.01 Ud AYUDAS ALBARNILERIA

AYUDAS DE ALBANILERIA, CON EJECUCION DE TALADROS Y ROZAS EN CUAL-
QUIER TIPO DE PARAMENTO O FORJADO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANI-
COS, INCLUYENDO MAQUINAS DE AGUA. ENRASILLADO DE BLOQUES O BOVEDI-
LLAS ROTAS, INCLUSO EL EMPLEO DE MATERIAL DILATADOR O INDEPENDIZADOR
EN CRUCES DE FORJADO, TABIQUES O MUROS. POSTERIOR RECOGIDA DE LOS
ESCOMBROS SOBRANTES, ACARREO EN OBRA HASTA LUGAR DE CARGA Y POR-
TE A VERTEDERO SITUADO A CUALQUIER DISTANCIA, INCLUSO CANON DE VERTI-
DO. RECIBIDO DE APARATOS, SOPORTES Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA.

Total cantidades alzadas

1,00

05.06.02 Ud AYUDAS INSTALACIONES

AYUDAS DE ALBANILERIA A INSTALACIONES, CON APERTURA DE ROZAS, MECHI-

NALES Y LIRAS DE PASO EN CUALQUIER PARAMENTO O FORJADO MEDIANTE ME-
DIOS MECANICOS O MANUALES, POSTERIOR COLOCACION DE PASAMUROS, TA-
PANDO Y RESTAURANDO LOS PARAMENTOS AFECTADOS CON MATERIAL ADECUA-
DO A JUICIO DE LA D. F. INCLUYE EL PRECIO DE LA UNIDAD LA FORMACION DE
BANCADAS, RECIBIDO DE SOPORTES Y APARELLAJES, FORMACION DE MOCHE-
TAS MEDIANTE PLACAS DE ESCAYOLA EN OCULTACION DE CANALIZACIONES Y
CABLEADO DE CUARTO DE CONTADORES ESTABLECIENDOSE UN PUNTO DE ESPE-
RA PARA VERIFICAR EL TAPADO DE LOS PASOS ANTES DE PROCEDER A LA COLO-
CACION DE FALSOS TECHOS. SE INCLUYE, ASI MISMO, LA RECOGIDA DE LOS ES-
COMBROS SOBRANTES PRODUCIDO POR LOS TALADROS EN FORJADOS Y MU-
ROS CON MAQUINA DE AGUA Y TODOS LOS DEMAS TRABAJOS NECESARIOS
CON PORTE A VERTEDERO, SITUADO A CUALQUIER DISTANCIA, CANON DE VERTI-
DO INCLUIDO. LAS AYUDAS SERAN TAN EXTENSAS COMO PARA ADECUAR

LA INSTALACION TANTO ESTETICA COMO REGLAMENTARIA A LAS NORMAS VIGEN-
TES, INCLUYENDO PROTECCIONES ANTIFUEGO EXIGIDAS POR LA COMPANIA SU-
MINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total cantidades alzadas

1,00 90.658,03 90.658,03

1,00

TOTAL CAPITULO 05 ALBANILERIA .....cvvvvvcvoriissssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes

1,00 6.966,63 6.966,63

........................................ 97.624,66
..................................... 1.799.847,26
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

CAPITULO 06 CUBIERTAS

m2 CUB.PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE C/A GRAVA

Cubierta invertida no transitable constituida por: formacion de pendientes de mortero de cemento y
arena de rio M-5; imprimacién asféltica, lamina asfalica de betln elastdmero SBS 40 FV, con arma-
dura de fieltro de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con soplete, y lamina asféltica de be-
tln elastdmero SBS 40 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a la anterior con
soplete; lamina geotextl de 150 g/m2; aislamiento térmico XPS de espesor s/ proyecto; lamina geo-
textil de 200 g/m2. Incluso extendido de una capa de grava seleccionada 16/32mm diametro. Cum-
pliendo con los requisitos del C.T.E.

Incluso replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, lima-
hoyas y juntas.formacion de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido, extendido y regleado de
la capa de mortero de regularizacion.formacion de escocias en encuentros con paramentos vertica-
les. Rebosadero de hormigon prefabricado en el caso de disponer de un solo sumidero en terraza.
Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacion. Colocacion
de la impermeabilizacion, cazoletas y remates perimetrales.

El material aislante debera contar con DAP (Declaracion Ambiental de Producto)

Totalmente terminada.

cubierta general
polilinea lateral izdo 1 653,60 653,60

lado central izdo 1 589,10 589,10
dcto patio interior -1 60,52 -60,52
dcto torreén -1 29,52 -29,52
lado central dcho 1 619,60 619,60
dcto patio interior -1 60,52 -60,52
dcto torredn -1 29,50 -29,50

polilinea lateral dcho 1 579,10 579,10

cubierta escalera de sétano 1 12,99 12,99

2.274,33

m2 IMPERMEABILIZACION BICAPA AUTOPROTEGIDA

Impermeahilizacion hicapa autoprotegida en cubiertas no transitables, sistema adherido, constituida
por: lamina asfaltica con peso medio de 4 Kg/m2, de superficie no protegida, acabada con film de po-
lieleno por ambas caras, con armadura de fieltro de poliester de 160 gr/m2, ESTERDAN 40 P
ELAST (Tipo LBMI40IFP), totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimacion con emul-
sion asfaltica CURIDAN de 0,30 Kg/m2; y lamina de betun modificado con elastomeros SBS, con
peso medio de 4 Kg/m2, con autoproteccion mineral de granulos de pizarra gris y acabada en fim
de polietileno por su cara interna, armada con fielro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, GLASDAN
40/GP ERF ELAST GRIS (negro), con plegabilidad positiva a 120C (Tipo LBMI40/GIFV), totalmen-
te adherida a la anterior con soplete y sin coincidir juntas. Membrana GAI2 sS/JUNE 1041402/96.

torreones escaleras
portales 2y 6 2 60,52 121,04

2.274,33

121,04

48,91

111.237,48

121,04

31,67

3.833,34
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.03 m2 CUB. PLANA INVERTIDA TRANSITABLE S/A PARA SOLADO TERRAZAS
Cubierta invertida transitable constituida por; formacion de pendientes de mortero de cemento y are-
na de rio M-5; imprimacién asféltica, lamina asfalica de betin elastémero SBS 40 FV, con armadu-
ra de fieltro de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con soplete, y lamina asfaltica de betin
elastomero SBS 40 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a la anterior con so-
plete; lamina geotex il de 200 g/m2. Incluso capa de proteccion de mortero de cemento de 5 cm de
espesor que servira de base para el posterior solado fjo (no incluido en este precio). Cumpliendo
con los requisitos del C.T.E.
Incluso replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, lima-
hoyas y juntas.formacion de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido, extendido y regleado de
la capa de mortero de regularizacion.formacion de escocias en encuentros con paramentos vertica-
les. Rebosadero de hormigon prefabricado en el caso de disponer de un solo sumidero en terraza.
Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacion. Colocacion
de la impermeabilizacion, cazoletas y remates perimetrales.
Totalmente terminada.
jardines de viviendas de planta baja
PLANTA BAJA
VT6
tendedero 1 2,25 2,25
patio 1 13,05 13,05
V17
tendedero 2 2,00 4,00
patio 2 34,27 68,54
VT8
tendedero 1 2,04 2,04
patio 1 11,45 11,45
VT13
tendedero 4 2,00 8,00
patio 4 34,45 137,80
VT15
tendedero 1 2,00 2,00
patio 1 41,66 41,66
zonas comunes con baldosa
sobre forjado
paseos entre portales 1y 9 1 201,90 201,90
exterior entre portales 2y 3 1 101,89 101,89
acceso secundario y chaflan 1 134,10 134,10
entre portales 3y 4 1 40,37 40,37
patios interiores 2 38,40 76,80
entre portales 6y 8 1 125,54 125,54
porche cubierto zona central 1 369,40 369,40
acceso de bomberos 1 11,15 11,15
1.351,94
1.351,94 38,58 52.157,85
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.04

06.05

06.06

m2 CUB.JARDIN C/LAMINA DRENANTE

Cubierta ajardinada constituida por: de pendientes de mortero de cemento y arena de rio M-5; impri-
macion asfalica; l&mina asfaltica de betin elastémero SBS 40 FV, con armadura de fielro de fibra
de vidrio, totalmente adherida al soporte con soplete; lamina asfalica de betin elastomero
LBM(SBS)-50/G-FP JARDIN, con armadura de fielro de poliéster reforzado, con tratamiento anti-ra-
iz, autoprotegida con granulos de pizarra, totalmente adherida a la anterior con soplete sin coincidir jun-
tas; lamina geotextil de 150 g/m2; Lamina Drenante de alta densidad de 20mm; lamina geotextil de
200 g/m2. Lista para extender capa de tierra vegetal, de espesor s/ Memoria Tecnica. Cumple con
los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catalogo de Elementos Constructivos del IETcc segun
membrana bicapa. Ficha IM19 de Danosa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero”. N° 550/10.

sobre forjado

jardineras en patios interiores
2 1,50 3,00
2 5,60 11,20

zona escalera exenta 1 79,00 79,00
1 55,80 55,80

borde de areas de ventilacién 1 45,66 45,66

194,66

ml Rodapié pilares cilindricos pletina 80x5 mm

Rodapié de pilares circulares realizado con pletina de 80x5 mm curvada , en dos semicirculos, solda-
dos en el sitio, inicuso remate de la soldadura, emplastecido y proteccion anticoxidante con 30 mi-
cras de HK-2E de Euroquimica o similar, previa limpieza del soporte.

3 2,00 3,14 0,25 4,71

194,66

46,48

9.0

47,80

m2 Losa filtrante aislante 50x50 cm + XPS 40 mm gris (e=75 mm)

Baldosa filtrante aislante de 50x50 cm con espesor total aprox. de 75 mm, formada por capa de hor-
migon poroso en superficie de 35 mm de espesor con acabado en gris y capa de panel de poliestire-
no extruido (XPS) de 40 mm de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas.

camino de mantanimiento 2 70,00 1,00 140,00

140,00

28,12

140,00

26,38

TOTAL CAPITULO 08 CUBIERTAS .....ooouurerveeccosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssns

3.6

93,20

179.997,79
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CAPITULO 07 FALSOS TECHOS
SUBCAPITULO 07.01 CARTON YESO
07.01.01 ml TABICA O FAJA PLADUR
Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos, colocado sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfi-
leria, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cintay pasta, mon-
taje y desmontaje de andamios, replanteo, apertura de hueco y recibido de cercos, registros y reji-
llas con pasta agarre, terminado, medido en su longitud.
PLANTAS1A5
VT1
salén comedor 15 4,00 60,00
VT2
salén comedor 15 4,00 60,00
VT3
salén comedor 5 4,00 20,00
VT4
salén comedor COCINA 5 4,85 24,25
VT9
salén comedor 50 3,55 177,50
VT10
salén comedor 10 3,10 31,00
VT12
salén comedor 5 5,00 25,00
5 4,00 20,00
PLANTA SOTANO 1
escalera portal 3 1 2,35 2,35
escalera zona rampa 1 2,10 2,10
PLANTA SOTANO 2
escalera zona rampa 1 2,10 2,10
planta baja
portal 1 1 2,35 2,35
portal 2 1 2,35 2,35
portal 3 1 1,10 1,10
portal 4 1 1,10 1,10
porta 5 1 1,10 1,10
portal 6 1 1,10 1,10
portal 7 1 1,10 1,10
portal 8 1 1,10 1,10
portal 9 1 1,10 1,10
436,70
436,70 23,31 10.179,48
07.01.02 m2 FALSO TECHO PLADUR 13 mm
Falso techo formado por una placa de carton-yeso de 13 mm., colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles t/c de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria u de 34x31x34
mm., i/ 4 bordes afinados en techos de salones y dormitorios, i/ suministro y colocacion de registros
ocultos de facil apertura en zonas de maquina de ventilacion, aa, registros para acceso a contadores
y llaves de corte de acs y fontaneria de dimensiones segun planos, i/replanteo auxiliar, accesorios
de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, re-
planteo, apertura de hueco y recibido de cercos, registros y rejillas con pasta agarre, terminado, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.
PLANTAS1A5
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VT1

vestibulo 15 2,80 42,00
distribuidor 15 3,80 57,00
cocina 15 8,60 129,00
salén comedor 15 4,55 68,25
bafiol 15 3,36 50,40
bafio 2 15 2,60 39,00
dcto armario -15 0,90 0,50 -6,75
VT2

vestbulo 15 2,60 39,00
distribuidor 15 3,80 57,00
cocina 15 8,46 126,90
salén comedor 15 4,35 65,25
bafiol 15 3,36 50,40
bafio 2 15 2,60 39,00
dcto armario -15 1,10 0,50 -8,25
VT3

vestibulo 5 2,60 13,00
distribuidor 5 3,80 19,00
cocina 5 7,27 36,35
salén comedor 5 4,45 22,25
bafiol 5 3,38 16,90
bafio 2 5 2,65 13,25
dcto armario -5 0,90 0,50 2,25
VT4

vestbulo 5 5,04 25,20
distribuidor 5 3,65 18,25
salén comedor COCINA 5 16,38 81,90
bafio 2 5 5,25 26,25
dcto armario -5 1,70 0,50 -4,25
VT9

vestbulo 50 3,28 164,00
distribuidor 50 3,20 160,00
cocina 50 8,93 446,50
salén comedor 50 3,20 160,00
bafiol 50 3,92 196,00
bafio 2 50 2,26 113,00
dcto armario -50 0,60 0,50 -15,00
VT10

vestibulo 10 3,28 32,80
distribuidor 10 3,20 32,00
cocina 10 8,93 89,30
salén comedor 10 3,10 31,00
bafiol 10 3,92 39,20
bafio 2 10 2,26 22,60
dcto armario -10 0,60 0,50 -3,00
VT11

vestbulo 5 6,72 33,60
distribuidor 5 6,21 31,05
cocina 5 11,45 57,25
bafiol 5 3,56 17,80
bafio 2 5 2,81 14,05
dcto armario -5 0,80 0,50 -2,00
VT12

vestibulo 5 4,05 20,25
distribuidor 5 3,37 16,85
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cocina 5 9,95 49,75
salén comedor 5 3,47 17,35
bafiol 5 4,38 21,90
bafio 2 5 2,58 12,90
dcto armario -5 0,90 0,50 2,25
VT14
vestibulo 5 3,34 16,70
distribuidor 5 5,32 26,60
cocina 5 8,90 44,50
bafiol 5 4,92 24,60
bafio 2 5 2,51 12,55
dcto armario -5 0,80 0,50 -2,00
VT16
vestibulo 5 2,60 13,00
distribuidor 5 1,50 7,50
cocina 5 8,35 41,75
bafiol 5 2,60 13,00
bafio 2 5 3,50 17,50
dcto armario -5 0,80 0,50 -2,00
VT17
vestibulo 5 4,05 20,25
distribuidor 5 1,50 7,50
cocina 5 8,35 41,75
salén comedor 5 8,50 42,50
bafiol 5 3,50 17,50
bafio 2 5 2,60 13,00
dcto armario -5 1,10 0,50 -2,75
PLANTA BAJA
VTS
vestibulo 2 2,80 5,60
distribuidor 2 3,80 7,60
cocina 2 8,60 17,20
salén comedor 2 20,21 40,42
bafiol 2 3,36 6,72
bafio 2 2 2,60 5,20
dormitorio 1 2 11,07 22,14
dormitorio 2 2 9,10 18,20
V16
distribuidor 1 1,00 1,00
cocina 1 7,51 7,51
salén comedor 1 16,80 16,80
bafiol 1 3,60 3,60
bafio 2 1 3,02 3,02
dormitorio 1 1 11,00 11,00
dormitorio 2 1 8,76 8,76
VT7
vestbulo 2 3,28 6,56
distribuidor 2 4,14 8,28
cocina 2 8,93 17,86
salén comedor 2 19,15 38,30
bafiol 2 4,03 8,06
bafio 2 2 2,26 4,52
dormitorio 1 2 11,65 23,30
dormitorio 2 2 10,50 21,00
VT8
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distribuidor 1 2,08 2,08
salén comedor COCINA 1 23,17 23,17
bafio 2 1 4,43 4,43
dormitorio 1 1 11,60 11,60
dormitorio 2 1 9,50 9,50
tendedero 1 2,04 2,04
patio 1 11,45 11,45
VT13
vestbulo 4 3,28 13,12
distribuidor 4 3,20 12,80
cocina 4 8,93 35,72
salén comedor 4 19,15 76,60
bafiol 4 3,92 15,68
bafio 2 4 2,26 9,04
dormitorio 1 4 10,75 43,00
dormitorio 2 4 10,50 42,00
dormitorio 3 4 7,23 28,92
VT15
vestbulo 1 3,35 3,35
distribuidor 1 3,39 3,39
cocina 1 9,45 9,45
salén comedor 1 19,20 19,20
bafiol 1 3,65 3,65
bafio 2 1 3,25 3,25
dormitorio 1 1 13,96 13,96
dormitorio 2 1 9,15 9,15
dormitorio 3 1 9,30 9,30
dormitorio 4 1 9,45 9,45

3.852,35
3.852,35 24,66 94.998,95

07.01.03 m2 FALSO TECHO PLADUR 15 mm
Falso techo formado por una placa de cartoniyeso de 15 mm., colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles t/c de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria u de 34x31x34
mm., i/ 4 bordes afinados en techos de salones y dormitorios, i/ suministro y colocacion de registros
ocultos de facil apertura en zonas de maquina de ventilacion, aa, registros para acceso a contadores
y llaves de corte de acs y fontaneria de dimensiones segun planos, ilreplanteo auxiliar, accesorios
de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, re-
planteo, apertura de hueco y recibido de cercos, registros y rejillas con pasta agarre, terminado, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.

PLANTA SOTANO 1
portal 1 1 10,22 10,22
portal 2 1 10,22 10,22
portal 3 1 2,25 2,25
1 8,15 8,15
portal 4 1 9,84 9,84
portal 5 1 9,84 9,84
portal 6 1 7,43 7,43
1 3,95 3,95
portal 7 1 7,43 7,43
1 3,95 3,95
aseo 1 7,84 7,84
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portal 8 1 10,45 10,45
portal 9 1 10,45 10,45
PLANTA SOTANO 2
portal 5 1 5,39 5,39
portal 6 1 5,52 5,52
1 4,41 4,41
portal 7 1 5,52 5,52
1 4,41 4,41
ESCALERA 1 3,95 3,95
aseo 1 7,84 7,84
portal 8 1 4,20 4,20
1 6,81 6,81
portal 9 1 4,20 4,20
1 6,81 6,81
escalera a rampa 1 3,34 3,34
PLANTAS 1 A5 0O CUBIERTA
PORTALES 1,2. 8y 9
caja de escalera 20 3,70 74,00
vestbulo ascensor y viviendas 20 6,63 132,60
PORTAL 3
vestibulo ascensor y viviendas 5 10,27 51,35
caja de escalera 5 511 25,55
PORTALES 4Y 6
caja de escalera 10 11,75 117,50
vestbulo de viviendas 20 4,13 82,60
PORTAL 5
caja de escalera 10 11,75 117,50
vestibulo de viviendas 10 4,13 41,30
PORTAL 7
caja escalera 5 5,05 25,25
vestibulo ascensor y viviendas 5 2,65 13,25
PLANTA BAJA
COMUNIDAD 1 46,40 46,40
basuras 1 27,26 27,26
futuro CT 1 27,14 27,14
contadores de agua
portales 2 y3 1 6,80 6,80
portales 4y 5 1 7,50 7,50
portales 6y 7 1 7,50 7,50
portales 8y9 1 4,53 4,53
vestibulos RITI 2 2,83 5,66
RITI 4y 5,6y 7 2 4,58 9,16
conserjeria
.acumulacion ACS 1 14,85 14,85
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sala de bombas calefaccion 1 13,20 13,20
portal 9
acceso de bomberos
contadores electricos portales 7,8y 9 1 9,21 9,21
vestibulo 1 1,81 1,81
PORTALES PLANTA BAJA
portal 1 1 18,92 18,92
portal 2 1 18,34 18,34
portal 3 1 11,00 11,00
portal 4,5y 6 3 16,16 48,48
portal 7 1 9,50 9,50
portal 8 1 16,45 16,45
portal 9 1 20,50 20,50
1.169,53
1.169,53 26,46 30.945,76
07.01.04 m2 FALSO TECHO PLADUR EXTERIORES SOPORTALES
Falso techo formado por una placa de carton yeso WR de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), colo-
cada EN EXTERIORES sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C
de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/ SUMINISTRO Y COLOCACION DE
REGISTROS OCULTOS DE FACIL APERTURA EN ZONAS DE MAQUINA DE VENTILA-
CION, AA, REGISTROS PARA ACCESO A CONTADORES Y LLAVES DE CORTE DE
ACS Y FONTANERIA DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS, ilreplanteo auxiliar, accesorios
de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, re-
planteo, apertura de hueco y recibido de cercos, registros y rejillas con pasta agarre, terminado, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.
TECHO DE PLANTA BAJA
polilineas falso techo de porches 1 369,60 369,60
1 134,11 134,11
acceso a garaje 1 61,30 61,30
paso de bomberos 1 11,12 11,12
acceso a portal 9 1 3,25 3,25
579,38
579,38 29,21 16.923,69
07.01.05 m2 FALSO TECHO PLADUR EII120
Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso suspendido con estructura metélica
(25+25+54), con resistencia al fuego El 120, formado por dos especiales Fireboard M-0, i/replanteo
auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cintay pasta, montaje y desmonta-
je de andamios, replanteo, apertura de hueco y recibido de cercos, registros y rejillas con pasta aga-
rre, terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
PLANTA BAJA
falso techo instalaciones
contadores eléctricos 1 6,96 6,96
2 4,72 9,44
acumulacién ACS 1 14,85 14,85
salas de bombas 1 13,20 13,20
prevision CT 1 27,14 27,14
SOTANO 1
portal 3
Vi 1 1,60 2,30 3,68
portal 7
Vi 1 1,60 2,30 3,68
escalera a calle
v.i. ascensor 1 2,20 2,10 4,62
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escalera de rampa 1 2,10 1,60 3,36
1 2,20 0,50 1,10
v.i. escalera 1 4,00 1,50 6,00
SOTANO 2
portal 5
ascensor 1 2,50 2,40 6,00
portal 7
v.i 1 1,60 2,30 3,68
ascensor a calle
ascensor 1 1,45 1,80 2,61
v.i 1 2,20 2,00 4,40
escalera de rampa
extraccion 4 1 2,10 1,80 3,78
1 2,20 0,50 1,10
V.i. escalera 1 1,65 1,80 2,97
grupo extincién incendios 1 2,37 0,50 1,19
1 2,37 0,50 1,19
120,95
120,95 61,06 7.385,21
TOTAL SUBCAPITULO 07.01 CARTON YESO.......coovvvreerrrerrcrenees 160.433,09
TOTAL CAPITULO 07 FALSOS TECHOS ......comvveeeeeeeeeeseeeseeeesesesssssesssssessssss s sssss s sss s esssenn 160.433,09
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CAPITULO 08 PAVIMENTOS
SUBCAPITULO 08.01 SOLERAS DE HORMIGON
08.01.01 m2 PAV. HORMIGON PULIDO
Pavimento continuo de hormigon, con acabado PULIDO con una resistencia al deslizamiento rd (s/
uneienv 12633) en funcion de la ubicacion interior (clase 1, 2 0 3) o exterior (clase 3) de acuerdo a
cte-db-su-1., sobre forjado o losa. Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoyo del hormi-
gon, extendido y vibrado del hormigon, emboquillado o conexion de los elementos exteriores (cer-
cos de arquetas, sumideros, botes sifonicos, etc.) De las redes de instalaciones ejecutadas bajo el
pavimento, cortes con forma de rombo en pilares y cortes entre los mismos generando pequefias lo-
sas afin de evitar fisuraciones. Incluso preparacion de la capa base existente, formacion de juntas
de construccion, de retraccion, de dilatacion y juntas perimetrales con material elastico de 10 mm.
Ejecucion de juntas de dilatacion formando cuadriculas maximas de 5x5 m con chapa de acero den-
tada y con juntas de neopreno en el resto y sellado elastico.
Incluye: replanteo de las juntas de dilatacion y retraccion proyectadas. Tendido de niveles. Nivela-
cion con ligera pendiente a sumideros o rejillas. Riego de la superficie base. I/ejecucion de juntas de
refraccion y construccion, aditivos y limpieza. Criterio de medicion de proyecto: superficie util, medi-
da segun documentacion grafica de proy ecto.
HORIZONTALES
TECHOS
PLANTA SOTANO 2
polilineas por bordes exteriores 1 1.914,95 1.914,95
dcto de portales medidos aparte
portalles 6y 7 -1 217,30 -27,30
-1 34,27 -34,27
PLANTA SOTANO 1
polilineas por borde interior 1 1.945,60 1.945,60
aparcamientos
1 1.349,60 1.349,60
dcto de portales medidos aparte
portales 3 -1 32,90 -32,90
portals 4,5y 6 -3 27,20 -81,60
portal 7 -1 34,85 -34,85
ESPACIOS CONSIDERADOS
APARTE
PLANTA SOTANO 2
zona de rampa
V. -1 1,65 1,70 -2,81
cuarto extraccion 4 -1 14,35 -14,35
depésitos de incendios -1 25,77 -25,77
gtupo presién incendios -1 11,02 -11,02
extraccion 5 -1 15,83 -15,83
V.. -1 2,20 2,50 -5,50
ascensor -1 2,50 2,40 -6,00
grupo de presion fontaneria 2 -1 22,40 -22,40
ascensor a calle exterior
Vi -1 2,20 2,20 -4,84
ascensor -1 1,60 2,00 -3,20
portal 6
cuarto instalaciones -1 7,89 -7,89
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V.i. -1 4,41 -4,41
ascensor -1 5,52 -5,52
portal 7

v.i ascensor -1 2,30 1,80 -4,14
ascensor -1 1,80 1,90 -3,42
v.i escalera -1 1,45 2,30 -3,34
aseo -1 4,40 1,85 -8,14
reserva -1 3,10 4,00 0,50 -6,20
portal 8 -1 -1,00
reserva -1 1,90 3,70 -7,03
V.i -1 3,70 1,90 -7,03
ascensor -1 2,10 2,00 -4,20
portal 9

Vi -1 3,70 1,90 -7,03
ascensor -1 2,10 2,00 -4,20
PLANTA SOTANO 1

portal 1

reserva -1 1,90 3,70 -7,03
V.i -1 3,70 1,90 -7,03
ascensor -1 2,10 2,00 -4,20
portal 2

V.i -1 3,70 1,90 -7,03
ascensor -1 2,10 2,00 -4,20
portal 3

vest. escalera -1 1,60 2,30 -3,68
v.i ascensor -1 2,30 1,80 -4,14
ascensor -1 1,80 1,90 -3,42
portal 4

cuarto reserva -1 14,26 -14,26
V.i. -1 8,64 -8,64
ascensor -1 9,48 -9,48
portal 5

cuarto reserva -1 14,26 -14,26
V.i. -1 8,64 -8,64
ascensor -1 9,48 -9,48
portal 6

cuarto reserva -1 14,26 -14,26
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V.. -1 8,64 -8,64
ascensor -1 9,48 -9,48
portal 7
v.i ascensor -1 2,30 1,80 -4,14
ascensor -1 1,80 1,90 -3,42
v.i escalera -1 1,45 2,30 -3,34
aseo -1 4,40 1,85 -8,14
reserva -1 3,10 4,00 0,50 -6,20
portal 8
cuarto extr. 2 -1 1,90 3,70 -7,03
V.i 1 3,70 1,90 7,03
ascensor -1 2,10 2,00 -4,20
portal 9
Vi -1 3,70 1,90 -7,03
ascensor -1 2,10 2,00 -4,20
. -1 -1,00
escalera de rampa
Vi -1 4,00 1,50 -6,00
cuarto extraccion 1 -1 4,00 2,35 9,40
grupo presion del agua -1 4,00 1,90 -7,60
4.597,36
4.597,36 17,95 82.522,61
08.01.02 m2 SOLERA DE HORMIGON ARMADO HAI25, 15 cm Y ENCACHADO
Solera de hormigon armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon HAI25 N/mm2.,
Tmax.20 mm., ilfencachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, lamina fim de plasti-
co, vertido, colocacion, y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Totalmente terminado. Segun EHEI08.
patios de lado norte 1 11,50 3,60 41,40
prolongacion sala comunidad 1 1,35 2,80 3,78
45,18
45,18 18,98 857,52
TOTAL SUBCAPITULO 08.01 SOLERAS DE HORMIGON............. 83.380,13
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SUBCAPITULO 08.02 SOLADOS DE GRES
08.02.01 m2 SOLADO GRES PORCELANICO INTERIORES DE VIVIENDAS
Solado de baldosa de gres porcelanico rectificado en INTERIOR de viviendas, seglin modelo a ele-
gir por la DF, (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNEIENV 12633 para zonas interiores himedas,
CLASE 2), recibido con cemento cola aplicado con llana dentada quedando macizada la pieza, so-
bre superficie lisa, colocacion mediante sistema de cufias niveladoras, ilenlechado con lechada de
borada color, i/p.p. cortes y limpieza, i/ pp de pieza de rodapie del mismo material, medido en superfi-
cie realmente ejecutada. S/ CTE BD SU y NTEIRSBI7.
PLANTAS1AS5
VT1
vestibulo 15 2,80 42,00
distribuidor 15 3,80 57,00
cocina 15 8,60 129,00
salén comedor 15 20,21 303,15
dormitorio 1 15 11,07 166,05
dormitorio 2 15 9,10 136,50
dcto armarios -15 2,00 0,50 -15,00
. -30 1,00 0,50 -15,00
VT2
vestibulo 15 2,60 39,00
distribuidor 15 3,80 57,00
cocina 15 8,46 126,90
salén comedor 15 19,80 297,00
dormitorio 1 15 11,17 167,55
dormitorio 2 15 9,28 139,20
dcto armarios -15 2,00 0,50 -15,00
-30 1,00 0,50 -15,00
VT3
vestibulo 5 2,60 13,00
distribuidor 5 3,80 19,00
cocina 5 7,27 36,35
salén comedor 5 17,80 89,00
dormitorio 1 5 11,02 55,10
dormitorio 2 5 9,10 45,50
dcto armarios -5 2,00 0,50 -5,00
-10 1,00 0,50 -5,00
VT4
vestbulo 5 5,04 25,20
distribuidor 5 3,65 18,25
salén comedor COCINA 5 28,50 142,50
dormitorio 1 5 13,65 68,25
dormitorio 2 5 12,85 64,25
dcto armarios -5 2,00 0,50 -5,00
-10 1,80 0,50 -9,00
V19
vestibulo 50 3,28 164,00
distribuidor 50 3,20 160,00
cocina 50 8,93 446,50
salén comedor 50 19,15 957,50
dormitorio 1 50 10,75 537,50
dormitorio 2 50 10,50 525,00
dormitorio 3 50 7,23 361,50
dcto armarios -100 1,10 0,50 -55,00
-50 1,50 0,50 -37,50
VT10
vestibulo 10 3,28 32,80
distribuidor 10 3,20 32,00
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cocina 10 8,93 89,30
salén comedor 10 19,15 191,50
dormitorio 1 10 13,10 131,00
dormitorio 2 10 10,50 105,00
dormitorio 3 10 7,23 72,30
dcto armarios -10 1,10 0,50 -5,50
-20 1,50 0,50 -15,00
VT11
vestbulo 5 6,72 33,60
distribuidor 5 6,21 31,05
cocina 5 11,45 57,25
salén comedor 5 19,93 99,65
dormitorio 1 5 10,83 54,15
dormitorio 2 5 10,02 50,10
dormitorio 3 5 9,10 45,50
dcto armarios -5 3,20 0,50 -8,00
-5 1,40 0,50 -3,50
. -5 0,80 0,50 -2,00
VT12
vestbulo 5 4,05 20,25
distribuidor 5 3,37 16,85
cocina 5 9,95 49,75
salén comedor 5 19,66 98,30
dormitorio 1 5 11,95 59,75
dormitorio 2 5 11,23 56,15
dormitorio 3 5 7,68 38,40
dcto armarios -5 1,50 0,50 -3,75
-5 1,20 0,50 -3,00
VT14
vestibulo 5 3,34 16,70
distribuidor 5 5,32 26,60
cocina 5 8,90 44,50
salén comedor 5 20,00 100,00
dormitorio 1 5 11,65 58,25
dormitorio 2 5 11,35 56,75
dormitorio 3 5 10,04 50,20
dcto armarios -5 1,20 0,50 -3,00
-10 1,40 0,50 -7,00
VT16
vestbulo 5 2,60 13,00
distribuidor 5 1,50 7,50
cocina 5 8,35 41,75
salén comedor 5 23,10 115,50
dormitorio 1 5 12,30 61,50
dormitorio 2 5 9,35 46,75
dcto armarios -5 2,00 0,50 -5,00
-10 1,00 0,50 -5,00
VT17
vestbulo 5 4,05 20,25
distribuidor 5 1,50 7,50
cocina 5 8,35 41,75
salén comedor 5 23,10 115,50
dormitorio 1 5 12,30 61,50
dormitorio 2 5 9,35 46,75
dcto armarios -15 2,00 0,50 -15,00
-30 1,00 0,50 -15,00
PLANTA BAJA
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VTS
vestibulo 2 2,80 5,60
distribuidor 2 3,80 7,60
cocina 2 8,60 17,20
salén comedor 2 20,21 40,42
dormitorio 1 2 11,07 22,14
dormitorio 2 2 9,10 18,20
dcto armarios -2 2,00 0,50 -2,00
-4 1,00 0,50 -2,00
VT6
distribuidor 1 1,00 1,00
cocina 1 7,51 7,51
salén comedor 1 16,80 16,80
dormitorio 1 1 11,00 11,00
dormitorio 2 1 8,76 8,76
dcto armarios -1 2,00 0,50 -1,00
-1 1,00 0,50 -0,50
VT7
vestbulo 2 3,28 6,56
distribuidor 2 4,14 8,28
cocina 2 8,93 17,86
salén comedor 2 19,15 38,30
dormitorio 1 2 11,65 23,30
dormitorio 2 2 10,50 21,00
dcto armarios -4 1,50 0,50 -3,00
2 1,00 0,50 -1,00
VT8
distribuidor 1 2,08 2,08
salén comedor COCINA 1 23,17 23,17
dormitorio 1 1 11,60 11,60
dormitorio 2 1 9,50 9,50
dcto armarios -1 1,50 0,50 -0,75
-1 1,40 0,50 0,70
VT13
vestbulo 4 3,28 13,12
distribuidor 4 3,20 12,80
cocina 4 8,93 35,72
salén comedor 4 19,15 76,60
dormitorio 1 4 10,75 43,00
dormitorio 2 4 10,50 42,00
dormitorio 3 4 7,23 28,92
dcto armarios -4 1,40 0,50 -2,80
-8 1,10 0,50 -4,40
VT15
vestibulo 1 3,35 3,35
distribuidor 1 3,39 3,39
cocina 1 9,45 9,45
salén comedor 1 19,20 19,20
dormitorio 1 1 13,96 13,96
dormitorio 2 1 9,15 9,15
dormitorio 3 1 9,30 9,30
dormitorio 4 1 9,45 9,45
dcto armarios -1 1,50 0,50 -0,75
-3 1,20 0,50 -1,80
8.044,99
8.044,99 35,67 286.964,79
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08.02.02 m2 SOLADO BANO 1
Solado de baldosa de gres en bafio 1, modelo segiin modelo a elegir por la DF, (resistencia al desli-
zamiento Rd s/ UNEIENV 12633 para zonas humedas, CLASE 2), recibido con cemento cola apli-
cado con llana dentada quedando macizada la pieza, sobre superficie lisa, colocacion mediante siste-
ma de cufias niveladoras, i/enlechado con lechada de borada color, i/p.p. cortes y limpieza, il pp de
pieza de rodapie del mismo material, medido en superficie realmente ejecutada. S/ CTE BD SU y
NTEIRSBI7.
PLANTAS1A5
VT1
bafiol 15 3,36 50,40
dcto bafiera -15 1,60 0,60 -14,40
VT2
bafiol 15 3,36 50,40
dcto bafiera -15 1,60 0,60 -14,40
VT3
bafiol 5 3,38 16,90
dcto bafiera -5 1,60 0,60 -4,80
VT9
bafiol 50 3,92 196,00
dcto bafiera -50 1,60 0,60 -48,00
VT10
bafiol 10 3,92 39,20
dcto bafiera -10 1,60 0,60 -9,60
VT11
bafiol 5 3,56 17,80
dcto bafiera -5 1,60 0,60 -4,80
VT12
bafiol 5 4,38 21,90
dcto bafiera -5 1,60 0,60 -4,80
VT14
bafiol 5 4,92 24,60
dcto bafiera -5 1,60 0,60 -4,80
VT16
bafiol 5 2,60 13,00
dcto bafiera -5 1,60 0,60 -4,80
V117
bafiol 5 3,50 17,50
dcto bafiera -5 1,60 0,60 -4,80
PLANTA BAJA
VT5
bafiol 2 3,36 6,72
dcto bafiera -2 1,60 0,60 -1,92
VT6
bafiol 1 3,60 3,60
dcto bafiera -1 1,60 0,60 -0,96
V17
bafiol 2 4,03 8,06
dcto bafiera -2 1,60 0,60 -1,92
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VT13
bafiol 4 3,92 15,68
dcto bafiera -4 1,60 0,60 -3,84
VT15
bafiol 1 3,65 3,65
dcto bafiera -1 1,60 0,60 -0,96
360,61
360,61 33,28 12.001,10

08.02.03 m2 SOLADO BARNO 2

Solado de baldosa de gres en bafio 2, modelo segin modelo a elegir por la DF, (resistencia al desli-
zamiento Rd s/ UNEIENV 12633 para zonas humedas, CLASE 2), recibido con cemento cola apli-
cado con llana dentada quedando macizada la pieza, sobre superficie lisa, colocacion mediante siste-
ma de cufias niveladoras, i/enlechado con lechada de borada color, ifp.p. cortes y limpieza, il pp de
pieza de rodapie del mismo material, medido en superficie realmente ejecutada. S/ CTE BD SU y

NTEIRSBI7.
PLANTAS 1 A5
VT1

bafio 2

dcto ducha
VT2

bafio 2

dcto ducha
VT3

bafio 2

dcto ducha
VT4

bafio 2

dcto ducha
VT9

bafio 2

dcto ducha

VT10
bafio 2
dcto ducha

VT11
bafio 2
dcto ducha

VT12
bafio 2

VT14
bafio 2
dcto ducha

VT16

bafio 2
dcto ducha
VT17

bafio 2

dcto ducha

PLANTA BAJA

15
-15

15
-15

50
-50

10
-10

2,60
0,80

2,60
0,80

2,65
0,80
5,25
1,60

2,26
0,80

2,26
0,80

2,81
1,30

2,58

2,51
0,80

3,50
0,80

2,60
0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

39,00
9,60

39,00
9,60

13,25
-3,20
26,25
6,40

113,00
-32,00

22,60
-6,40

14,05
-5,20

12,90

12,55
-3,20

17,50
-3,20

13,00
-3,20
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dcto ducha -5 0,80 0,80 -3,20
VT5
bafio 2 2 2,60 5,20
dcto ducha -2 0,80 0,80 -1,28
VT6
bafio 2 1 3,02 3,02
dcto ducha -1 0,80 0,80 -0,64
V17
bafio 2 2 2,26 4,52
dcto ducha -2 0,80 0,80 -1,28
VT8
bafio 2 1 4,43 4,43
dcto ducha -1 1,60 0,80 -1,28
VT13
bafio 2 4 2,26 9,04
dcto ducha -4 0,80 0,80 -2,56
VT15
bafio 2 1 3,25 3,25
dcto ducha -1 0,80 0,80 -0,64
259,68
259,68 33,28 8.642,15
08.02.04 m2 SOLADO ASEOS COMUNES
Solado de baldosa ceramica en aseos de uso comun, modelo a elegir por la DF, (resistencia al desli-
zamiento Rd s/ UNEIENV 12633 para zonas humedas, CLASE 2), recibido con cemento cola apli-
cado con llana dentada quedando macizada la pieza, sobre superficie lisa, colocacion mediante siste-
ma de cufias niveladoras, i/enlechado con lechada de borada color, i/p.p. cortes y limpieza, i/ pp de
pieza de rodapie del mismo material, medido en superficie realmente ejecutada. S/ CTE BD SU y
NTEIRSBIT.
aseos de sotanos 1y 2
aseo 2 7,84 15,68
15,68
15,68 38,90 609,95
08.02.05 m2 SOLADO TERRAZAS
Solado de baldosa de gres compacto en terrazas, segiin modelo a elegir por la DF, (resistencia al
deslizamiento Rd s/ UNEIENV 12633 para zonas humedas, CLASE 2), recibido con cemento co-
la aplicado con llana dentada quedando macizada la pieza, sobre superficie lisa, i/ enlechado con le-
chada de borada color, i/p.p. cortes y limpieza, i/ pp de pieza de rodapie del mismo material, medi-
do en superficie realmente ejecutada.
PLANTAS1A5
VT1
tendedero 15 2,60 39,00
terraza 15 4,16 62,40
VT2
tendedero 15 2,00 30,00
terraza 15 3,40 51,00
VT3
tendedero 5 2,18 10,90
terraza 5 3,50 17,50
VT4
tendedero 5 2,55 12,75
terraza 5 2,80 14,00
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VT9

tendedero 50 2,00 100,00
terraza 50 4,94 247,00
VT10

tendedero 10 2,00 20,00
terraza 10 4,94 49,40
VT11

tendedero 5 2,79 13,95
terraza 5 3,75 18,75
VT12

tendedero 5 3,64 18,20
terraza 5 5,25 26,25
VT14

tendedero 5 3,49 17,45
terraza 5 3,93 19,65
VT16

tendedero 5 2,95 14,75
terraza 5 3,00 15,00
VT17

tendedero 5 2,00 10,00
terraza 5 3,40 17,00
PLANTA BAJA

VTS

tendedero 2 2,05 4,10
patio 2 19,10 38,20
VT6

tendedero 1 2,25 2,25
patio 1 13,05 13,05
VT7

tendedero 2 2,00 4,00
patio 2 34,27 68,54
VT8

tendedero 1 2,04 2,04
patio 1 11,45 11,45
VT13

tendedero 4 2,00 8,00
patio 4 34,45 137,80
VT15

tendedero 1 2,00 2,00
patio 1 41,66 41,66

1.158,04
1.158,04 37,78 43.750,75
08.02.06 m2 SOLADO CUARTO INSTALACIONES

Solado de baldosa ceramica pasta roja en C. Instalaciones, segiin modelo a elegir por la DF, (resis-
tencia al deslizamiento Rd s/ UNEIENV 12633 para zonas humedas, CLASE 2), recibido con ce-
mento cola aplicado con llana dentada quedando macizada la pieza, sobre superficie lisa, colocacion
mediante sistema de cufias niveladoras, i/enlechado con lechada de borada color, i/p.p. cortes y lim-
pieza, il pp de pieza de rodapie del mismo material, medido en superficie reaimente ejecutada. S/
CTE BD SU y NTEIRSBIY.
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PLANTA SOTANO 2
zona de rampa
cuarto extraccion 4 1 14,35 14,35
depésitos de incendios 1 25,77 25,77
gtupo presién incendios 2 11,02 22,04
extraccion 5 1 15,83 15,83
grupo de presion fontaneria 2 1 22,40 22,40
portal 6
cuarto instalaciones 1 7,89 7,89
portal 7
aseo 1 4,40 1,85 8,14
reserva 1 3,10 4,00 0,50 6,20
portal 8
reserva 1 1,90 3,70 7,03
PLANTA SOTANO 1
portal 1
reserva 1 1,90 3,70 7,03
portal 3
vest. escalera 1 1,60 2,30 3,68
v.i ascensor 1 2,30 1,80 4,14
ascensor 1 1,80 1,90 3,42
portal 4
cuarto reserva 1 14,26 14,26
V.i. 1 8,64 8,64
ascensor 1 9,48 9,48
portal 5
cuarto reserva 1 14,26 14,26
V.i. 1 8,64 8,64
ascensor 1 9,48 9,48
portal 6
cuarto reserva 1 14,26 14,26
V.i. 1 8,64 8,64
ascensor 1 9,48 9,48
portal 7
v.i ascensor 1 2,30 1,80 4,14
ascensor 1 1,80 1,90 3,42
v.i escalera 1 1,45 2,30 3,34
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aseo 1 4,40 1,85 8,14
reserva 1 3,10 4,00 0,50 6,20
portal 8
cuarto extr. 2 1 1,90 3,70 7,03
Vi 1 3,70 1,90 7,03
ascensor 1 2,10 2,00 4,20
portal 9
V.i 1 3,70 1,90 7,03
ascensor 1 2,10 2,00 4,20
escalera de rampa
Vi 1 4,00 1,50 6,00
cuarto extraccion 1 1 4,00 2,35 9,40
grupo presion del agua 1 4,00 1,90 7,60
PLANTA BAJA
COMUNIDAD 1 46,40 46,40
basuras 1 27,26 27,26
futuro CT 1 27,14 27,14
cuartos electricos
portales 2'y3 1 6,96 6,96
portal 4 1 14,85 14,85
portal 5 1 4,72 4,72
portal 6 1 4,72 4,72
portales 8y 9 1 9,20 9,20
contadores de agua
portales 2'y3 1 6,80 6,80
portales 4y 5 1 7,50 7,50
portales 6y 7 1 7,50 7,50
portales 8 y9 1 4,53 4,53
vestibulo 1 4,80 4,80
vestibulos RITI 2 2,83 5,66
RITI 4y 5,6y 7 2 4,58 9,16
conserjeria
.acumulacién ACS 1 14,85 14,85
sala de bombas calefaccion 1 13,20 13,20
538,04
538,04 37,68 20.273,35
08.02.07 m2 SOLADO CONSERJERIA Y COMUNIDAD
Solado de baldosa de gres porcelanico rectificado en Conserjeria, segiin modelo a elegir por la DF,
(resistencia al deslizamiento Rd s/ UNEIENV 12633 para zonas interiores himedas, CLASE 2), re-
cibido con cemento cola aplicado con llana dentada quedando macizada la pieza, sobre superficie li-
sa, colocacion mediante sistema de cufias niveladoras, i/enlechado con lechada de borada color,
i/p.p. cortes y limpieza, il pp de pieza de rodapie del mismo material, medido en superficie realmen-
te ejecutada. S/ CTE BD SU y NTEIRSBI?7.
COMUNIDAD 1 46,40 46,40
conserjeria 1 12,71 12,71
59,11
59,11 35,67 2.108,45
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TOTAL SUBCAPITULO 08.02 SOLADOS DE GRES ........crmvrrveeee. 374.350,54
SUBCAPITULO 08.03 SOLADOS MARMOL / PIEDRA ARTIF.
08.03.01 m2 SOLADOS PIEDRA ARTIFICIAL
Solado de piedra artificial con acabado pulido, segin modelo a elegir por la DF, (resistencia al desli-
zamiento Rd>45 s/ UNEIENV 12633 CLASE 3), de 30x30 cm, segun proyecto, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/BIP 32,5 N y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, ilre-
juntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X'y limpieza, i/ pp de pieza de rodapie del mismo
material, medida la superficie ejecutada, s/ CTE DB SU y NTEIRSPI7. Se tendrd en cuenta que al
arranque de escaleras y delante de las puertas de ascensor, el pavimento tendra acabado de textura
diferenciada.
PLANTA SOTANO 1
portal 1 1 10,22 10,22
portal 2 1 10,22 10,22
portal 3 1 2,25 2,25
1 8,15 8,15
portal 4 1 9,84 9,84
portal 5 1 9,84 9,84
portal 6 1 7,43 7,43
1 3,95 3,95
portal 7 1 7,43 7,43
escalera a rampa 1 3,30 3,30
meseta 1 2,00 2,00
vestibulo independencia 1 6,00 6,00
1 3,95 3,95
ascensor a calle exterior
Vi 1 2,20 2,20 4,84
ascensor 1 1,60 2,00 3,20
portal 8 1 10,45 10,45
portal 9 1 10,45 10,45
PLANTA SOTANO 2
portal 5 1 5,39 5,39
1 5,99 5,99
portal 6 1 5,52 5,52
1 4,41 4,41
portal 7 1 5,52 5,52
1 4,41 4,41
escalera a rampa 1 3,30 3,30
meseta 1 2,00 2,00
vestibulo independencia 1 3,95 3,95
ascensor a calle exterior
Vi 1 2,20 2,20 4,84
ascensor 1 1,60 2,00 3,20
portal 8 1 4,20 4,20
1 6,81 6,81
17 de septiembre de 2024 Pagina 71



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
portal 9 1 4,20 4,20
1 6,81 6,81
escalera a rampa 1 3,34 3,34
PLANTAS 1 A5 0O CUBIERTA
PORTALES 1,2. 8y 9
llegada a planta 20 3,70 74,00
meseta 20 2,60 52,00
vestibulo ascensor y viviendas 20 6,63 132,60
PORTAL 3
llegada a planta 5 5,10 25,50
vestbulo ascensor y viviendas 5 10,27 51,35
mesetas 5 2,60 13,00
PORTALES 4Y 6
llegada a planta 12 5,10 61,20
meseta 12 2,60 31,20
vestbulo de viviendas 20 4,13 82,60
PORTAL 5
llegada a planta 5 5,10 25,50
meseta 5 2,60 13,00
vestibulo de viviendas 10 4,13 41,30
PORTAL 7
llegada a planta 5 3,80 19,00
meseta 5 2,60 13,00
vestbulo ascensor y viviendas 5 2,65 13,25
PLANTA BAJA
COMUNIDAD 1 46,40 46,40
basuras 1 27,26 27,26
futuro CT 1 27,14 27,14
contadores de agua
portales 2'y3 1 6,80 6,80
portales 4y 5 1 7,50 7,50
portales 6y 7 1 7,50 7,50
portales 8y9 1 4,53 4,53
vestibulos RITI 2 2,83 5,66
RITI 4y 5,6y 7 2 4,58 9,16
.acumulacién ACS 1 14,85 14,85
sala de bombas calefaccién 1 13,20 13,20
portal 9
acceso de bomberos
contadores electricos portales 7,8y 9 1 9,21 9,21
vestibulo 1 1,81 1,81
PORTALES PLANTA BAJA
portal 1 1 18,92 18,92
portal 2 1 18,34 18,34
portal 3 1 11,00 11,00
portal 4,5y 6 3 16,16 48,48
portal 7 1 9,50 9,50
portal 8 1 16,45 16,45
portal 9 1 20,50 20,50
1.160,12
17 de septiembre de 2024 Péagina 72



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1.160,12 37,51 43.516,10
08.03.02 M2. SOLADO GRANITO PORTALES Y MESETAS
Suministro y colocacion de pavimento de GRANITO BLANCO CRISTAL y colocacion segin deta-
lle, de 2 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento y arena de miga 1:6, mortero M-40a,
con parte proporcional de rodapie deL mismo material de 20 ¢cm. de altura, incluso suministro y ex-
tension previa de cama de arena de MIGA limpia, ejecucion de taladros, cortes, encuentros entre pie-
zas, enlechado con pasta de cemento blanco coloreado, rejuntado, pulido, abrillantado y limpieza, to-
do ello ejecutado segun planos de detalle, incluyendo todos los medios auxiliares necesarios para la
perfecta ejecucion y terminacion de estos trabajos. TOTALMENTE COLOCADO Y REMATADO.
NOTA: Se reservara una cantidad no inferior al 2% de material para su entrega a los usuarios para
facilitar posibles reparaciones. segtn pto. 3.12.7 de la ORDEN de Normas Técnicas de Calidad de
las Viviendas de Proteccion Oficial de la C. Madrid, de 17-06-98. Se tendra en cuenta que al arran-
que de escaleras y delante de las puertas de ascensor, el pavimento tendra acabado de textura dife-
renciada.
portal 1 1 20,25 20,25
meseta 1 2,20 1,10 2,42
portal 2 1 20,25 20,25
meseta 1 2,20 1,10 2,42
portal 3 1 10,80 10,80
meseta 1 2,20 1,10 2,42
portales 4,5y 6 3 28,70 86,10
meseta 1 3 1,10 1,10 3,63
meseta 2 3 2,20 1,10 7,26
portal 7 1 9,70 9,70
meseta 1 2,20 1,10 2,42
portal 8 1 16,70 16,70
meseta 1 2,20 1,10 2,42
portal 9 1 20,70 20,70
meseta 1 2,20 1,10 2,42
209,91
209,91 61,02 12.808,71
TOTAL SUBCAPITULO 08.03 SOLADOS MARMOL / PIEDRA ... 56.324,81
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SUBCAPITULO 08.04 PELDANOS
08.04.01 ml PELDANO PIEDRA ARTIFICIAL PULIDO SR
Forrado de peldafio de piedra artificial pulido Sobre Rasante, seglin modelo a elegir por la DF, respec-
tivamente en piezas enteras, SIUNE 22180, recibido todo ello con mortero de cemento CEM 1I/BIP
32,5N y arena de miga 1/6, ilrejuntado con lechada de borada blanco BL 22,5 X y limpieza, i/ zan-
quin del mismo material, SINTEIRSRI19 y RSRI23, medido en su longitud.Incluy endo banda antides-
lizante fresada.
portal 1y 2
desde meseta 1 a quinta 81 1,10 2,00 178,20
portal 8y 9
desde meseta 1 a quinta 81 1,10 2,00 178,20
portales 3y 7
desde meseta 1 a quinta 81 1,10 2,00 178,20
portales 4y 6
desde meseta 1 a cubierta 90 1,10 2,00 198,00
portal 5
desde meseta 1 a quinta 81 1,10 89,10
821,70
821,70 60,34 49.581,38
08.04.02 ml PELDANO PIEDRA ARTIFICIAL PULIDO BR
Forrado de peldafio de piedra artificial pulido Bajo Rasante, segin modelo a elegir por la DF, respecti-
vamente en piezas enteras, SI'UNE 22180, recibido todo ello con mortero de cemento CEM 11/BIP
32,5N y arena de miga 1/6, ilrejuntado con lechada de borada blanco BL 22,5 X y limpieza, il zan-
quin del mismo material, SINTEIRSRI19 y RSRI23, medido en su longitud. Incluy endo banda antides-
lizante fresada.
escalera 3
baja a sotano 1 20 1,00 20,00
escalera 7
baja sétano 1 20 1,00 20,00
sotano 1 a sotano 2 18 1,00 18,00
escalera exterior
baja sétano 1 22 1,00 22,00
sotano 1 a sotano 2 18 1,00 18,00
98,00
98,00 60,34 5.913,32
08.04.03 ml PELDANOS PORTALES GRANITO
Suministro y colocacion de peldafio de GRANITO BLANCO CRISTAL, formado por huellas y tabi-
cas de 3y 2 cm de espesor respectivamente, incluso p.p. de ZANQUIN INCLINADO del mismo
material de 10 cm. de altura, peldafios compensados, cantos romados, recibido todo ello con morte-
ro de cemento y arena de miga 1/6, incluso enlechado con pasta de cemento blanco, rejuntado, puli-
do, abrillantado y limpieza, todo ello ejecutado segun planos de detalle, incluyendo todos los medios
auxiliares necesarios para la perfecta ejecucion y terminacion de estos trabajos. TOTALMENTE CO-
LOCADO Y REMATADO.Incluy endo banda antideslizante fresada.
portal 1y 2
desde baja a meseta 12 1,10 2,00 26,40
portal 8y 9
desde baja a meseta 12 1,10 2,00 26,40
portal 3y 7
desde baja a meseta 12 1,10 2,00 26,40
portales 4y 6
desde baja a meseta 4 1,10 2,00 8,80
8 1,10 2,00 17,60
portal 5 4 1,10 4,40
8 1,10 8,80
PLANTA BAJA
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acceso secundario 1 2,60 2,60
121,40
121,40 97,08 11.785,51
TOTAL SUBCAPITULO 08.04 PELDANOS..........coemrvveeenereeesneieenas 67.280,21
SUBCAPITULO 08.05 RECRECIDOS
08.05.01 m2 RECRECIDO CON ARLITA <20 cm
Recrecido del soporte hasta 20 cm.; vertido, de mortero de cemento y Arlita tipo F3, fratasado de la
capa superficial, maestreado y perfectamente nivelada, medido en superficie realmente ejecutada, to-
talmente terminado.
PLANTA BAJA
acceso secundario 1 5,40 4,00 21,60
bloque portales 1y 2 1 31,40 10,00 314,00
335,60
335,60 59,34 19.914,50
08.05.02 m2 SOLERA MORTERO 9 cm
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/BIP 32,5 N y arena de rio
M15 de 9 cm. de espesor, maestreado y perfectamente nivelada, medido en superficie realmente eje-
cutada. Incluso medios auxiliares y limpieza, totalmente terminado. S/INTEIRSS.
PLANTAS 1 A5
VTl
vestbulo 15 2,80 42,00
distribuidor 15 3,80 57,00
cocina 15 8,60 129,00
salén comedor 15 20,21 303,15
bafiol 15 3,36 50,40
bafio 2 15 2,60 39,00
dormitorio 1 15 11,07 166,05
dormitorio 2 15 9,10 136,50
tendedero 15 2,60 39,00
terraza 15 4,16 62,40
VT2
vestibulo 15 2,60 39,00
distribuidor 15 3,80 57,00
cocina 15 8,46 126,90
salén comedor 15 19,80 297,00
bafiol 15 3,36 50,40
bafio 2 15 2,60 39,00
dormitorio 1 15 11,17 167,55
dormitorio 2 15 9,28 139,20
tendedero 15 2,00 30,00
terraza 15 3,40 51,00
VT3
vestbulo 5 2,60 13,00
distribuidor 5 3,80 19,00
cocina 5 7,27 36,35
salén comedor 5 17,80 89,00
bafiol 5 3,38 16,90
bafio 2 5 2,65 13,25
dormitorio 1 5 11,02 55,10
dormitorio 2 5 9,10 45,50
tendedero 5 2,18 10,90
terraza 5 3,50 17,50
VT4
vestbulo 5 5,04 25,20
distribuidor 5 3,65 18,25
salén comedor COCINA 5 28,50 142,50
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bafio 2 5 5,25 26,25
dormitorio 1 5 13,65 68,25
dormitorio 2 5 12,85 64,25
tendedero 5 2,55 12,75
terraza 5 2,80 14,00
VT9

vestbulo 50 3,28 164,00
distribuidor 50 3,20 160,00
cocina 50 8,93 446,50
salén comedor 50 19,15 957,50
bafiol 50 3,92 196,00
bafio 2 50 2,26 113,00
dormitorio 1 50 10,75 537,50
dormitorio 2 50 10,50 525,00
dormitorio 3 50 7,23 361,50
tendedero 50 2,00 100,00
terraza 50 4,94 247,00
VT10

vestbulo 10 3,28 32,80
distribuidor 10 3,20 32,00
cocina 10 8,93 89,30
salén comedor 10 19,15 191,50
bafiol 10 3,92 39,20
bafio 2 10 2,26 22,60
dormitorio 1 10 13,10 131,00
dormitorio 2 10 10,50 105,00
dormitorio 3 10 7,23 72,30
tendedero 10 2,00 20,00
terraza 10 4,94 49,40
VT11

vestibulo 5 6,72 33,60
distribuidor 5 6,21 31,05
cocina 5 11,45 57,25
salén comedor 5 19,93 99,65
bafiol 5 3,56 17,80
bafio 2 5 2,81 14,05
dormitorio 1 5 10,83 54,15
dormitorio 2 5 10,02 50,10
dormitorio 3 5 9,10 45,50
tendedero 5 2,79 13,95
terraza 5 3,75 18,75
VT12

vestibulo 5 4,05 20,25
distribuidor 5 3,37 16,85
cocina 5 9,95 49,75
salén comedor 5 19,66 98,30
bafiol 5 4,38 21,90
bafio 2 5 2,58 12,90
dormitorio 1 5 11,95 59,75
dormitorio 2 5 11,23 56,15
dormitorio 3 5 7,68 38,40
tendedero 5 3,64 18,20
terraza 5 5,25 26,25
VT14

vestbulo 5 3,34 16,70
distribuidor 5 5,32 26,60
cocina 5 8,90 44,50

17 de septiembre de 2024 Pagina 76



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
salén comedor 5 20,00 100,00
bafiol 5 4,92 24,60
bafio 2 5 2,51 12,55
dormitorio 1 5 11,65 58,25
dormitorio 2 5 11,35 56,75
dormitorio 3 5 10,04 50,20
tendedero 5 3,49 17,45
terraza 5 3,93 19,65
VT16
vestibulo 5 2,60 13,00
distribuidor 5 1,50 7,50
cocina 5 8,35 41,75
salén comedor 5 23,10 115,50
bafiol 5 2,60 13,00
bafio 2 5 3,50 17,50
dormitorio 1 5 12,30 61,50
dormitorio 2 5 9,35 46,75
tendedero 5 2,95 14,75
terraza 5 3,00 15,00
VT17
vestibulo 5 4,05 20,25
distribuidor 5 1,50 7,50
cocina 5 8,35 41,75
salén comedor 5 23,10 115,50
bafiol 5 3,50 17,50
bafio 2 5 2,60 13,00
dormitorio 1 5 12,30 61,50
dormitorio 2 5 9,35 46,75
tendedero 5 2,00 10,00
terraza 5 3,40 17,00
PLANTA BAJA
VT5
vestbulo 2 2,80 5,60
distribuidor 2 3,80 7,60
cocina 2 8,60 17,20
salén comedor 2 20,21 40,42
bafiol 2 3,36 6,72
bafio 2 2 2,60 5,20
dormitorio 1 2 11,07 22,14
dormitorio 2 2 9,10 18,20
tendedero 2 2,05 4,10
patio 2 19,10 38,20
VT6
distribuidor 1 1,00 1,00
cocina 1 7,51 7,51
salén comedor 1 16,80 16,80
bafiol 1 3,60 3,60
bafio 2 1 3,02 3,02
dormitorio 1 1 11,00 11,00
dormitorio 2 1 8,76 8,76
tendedero 1 2,25 2,25
patio 1 13,05 13,05
VT7
vestibulo 2 3,28 6,56
distribuidor 2 4,14 8,28
cocina 2 8,93 17,86
salén comedor 2 19,15 38,30
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bafiol 2 4,03 8,06
bafio 2 2 2,26 4,52
dormitorio 1 2 11,65 23,30
dormitorio 2 2 10,50 21,00
tendedero 2 2,00 4,00
patio 2 34,27 68,54
VT8
distribuidor 1 2,08 2,08
salén comedor COCINA 1 23,17 23,17
bafio 2 1 4,43 4,43
dormitorio 1 1 11,60 11,60
dormitorio 2 1 9,50 9,50
tendedero 1 2,04 2,04
patio 1 11,45 11,45
VT13
vestibulo 4 3,28 13,12
distribuidor 4 3,20 12,80
cocina 4 8,93 35,72
salén comedor 4 19,15 76,60
bafiol 4 3,92 15,68
bafio 2 4 2,26 9,04
dormitorio 1 4 10,75 43,00
dormitorio 2 4 10,50 42,00
dormitorio 3 4 7,23 28,92
tendedero 4 2,00 8,00
patio 4 34,45 137,80
VT15
vestibulo 1 3,35 3,35
distribuidor 1 3,39 3,39
cocina 1 9,45 9,45
salén comedor 1 19,20 19,20
bafiol 1 3,65 3,65
bafio 2 1 3,25 3,25
dormitorio 1 1 13,96 13,96
dormitorio 2 1 9,15 9,15
dormitorio 3 1 9,30 9,30
dormitorio 4 1 9,45 9,45
tendedero 1 2,00 2,00
patio 1 41,66 41,66
PLANTA SOTANO 2
zona de rampa
Vi 1 1,65 1,70 2,81
cuarto extraccion 4 1 14,35 14,35
depésitos de incendios 1 25,77 25,77
gtupo presion incendios 2 11,02 22,04
extraccion 5 1 15,83 15,83
V.i. 1 2,20 2,50 5,50
ascensor 1 2,50 2,40 6,00
grupo de presion fontaneria 2 1 22,40 22,40
ascensor a calle exterior
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V.i 1 2,20 2,20 4,84
ascensor 1 1,60 2,00 3,20
portal 6

cuarto instalaciones 1 7,89 7,89
v.i. 1 4,41 4,41
ascensor 1 5,52 5,52
portal 7

v.i ascensor 1 2,30 1,80 4,14
ascensor 1 1,80 1,90 3,42
v.i escalera 1 1,45 2,30 3,34
aseo 1 4,40 1,85 8,14
reserva 1 3,10 4,00 0,50 6,20
portal 8

reserva 1 1,90 3,70 7,03
V.i 1 3,70 1,90 7,03
ascensor 1 2,10 2,00 4,20
portal 9

V.i 1 3,70 1,90 7,03
ascensor 1 2,10 2,00 4,20
PLANTA SOTANO 1

portal 1

reserva 1 1,90 3,70 7,03
V.i 1 3,70 1,90 7,03
ascensor 1 2,10 2,00 4,20
portal 2

Vi 1 3,70 1,90 7,03
ascensor 1 2,10 2,00 4,20
portal 3

vest. escalera 1 1,60 2,30 3,68
v.i ascensor 1 2,30 1,80 4,14
ascensor 1 1,80 1,90 3,42
portal 4

cuarto reserva 1 14,26 14,26
V.i. 1 8,64 8,64
ascensor 1 9,48 9,48
portal 5
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cuarto reserva 1 14,26 14,26
V.i. 1 8,64 8,64
ascensor 1 9,48 9,48
portal 6
cuarto reserva 1 14,26 14,26
V.i. 1 8,64 8,64
ascensor 1 9,48 9,48
portal 7
v.i ascensor 1 2,30 1,80 4,14
ascensor 1 1,80 1,90 3,42
v.i escalera 1 1,45 2,30 3,34
aseo 1 4,40 1,85 8,14
reserva 1 3,10 4,00 0,50 6,20
portal 8
cuarto extr. 2 1 1,90 3,70 7,03
V.i 1 3,70 1,90 7,03
ascensor 1 2,10 2,00 4,20
portal 9
V.i 1 3,70 1,90 7,03
ascensor 1 2,10 2,00 4,20
escalera de rampa
V.i 1 4,00 1,50 6,00
cuarto extraccion 1 1 4,00 2,35 9,40
grupo presion del agua 1 4,00 1,90 7,60
PLANTA BAJA
COMUNIDAD 1 46,40 46,40
basuras 1 27,26 27,26
futuro CT 1 27,14 27,14
cuartos electricos
portales 2'y3 1 6,96 6,96
portal 4 1 14,85 14,85
portal 5 1 4,72 4,72
portal 6 1 4,72 4,72
portales 8y 9 1 9,21 9,21
contadores de agua
portales 2'y3 1 6,80 6,80
portales 4y 5 1 7,50 7,50
portales 6y 7 1 7,50 7,50
portales 8y 9 1 4,53 4,53
vestibulo 1 4,80 4,80
vestibulos RITI 2 2,83 5,66
RITI 4y 5,6y 7 2 4,58 9,16
conserjeria
.acumulacién ACS 1 14,85 14,85
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sala de bombas calefaccion 1 13,20 13,20
10.955,10
10.955,10 9,03 98.924,55
TOTAL SUBCAPITULO 08.05 RECRECIDOS ......cvoevereeereeereees 118.839,05
TOTAL CAPITULO 08 PAVIMENTOS ...ttt eeeeeeesesaees s eseseseseesssess e senesse s asesssssessnesasesasesesenesanesssenessenss 700.174,74
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CAPITULO 09 REVESTIMIENTOS
SUBCAPITULO 09.01 ENFOSCADOS MORTERO
09.01.01 m2 ENFOSCADO MORTERO EN VERTICALES
Enfoscado fratasado con mortero de cemento CEM II/BIP 32,5 N y arena de rio M 10 segun
UNEIEN 99812, en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones,
esquineros, aristas y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
PLANTA SOTANO 2
escalera de rampa
2 7,47 2,60 38,84
2 5,18 2,60 26,94
caja escalera 2 4,80 2,60 24,96
2 2,10 2,60 10,92
Vi 2 1,65 2,60 8,58
2 1,70 2,60 8,84
cuarto extraccion 4 2 4,00 2,60 20,80
2 4,80 2,60 24,96
plazas 188 a 194 1 19,00 2,60 49,40
1 4,50 2,60 11,70
1 6,00 2,60 15,60
1 2,60 2,60 6,76
depésitos de incendios 2 4,30 2,60 22,36
2 6,00 2,60 31,20
gtupo presién incendios 2 2,37 2,60 12,32
2 4,60 2,60 23,92
grupo portal 5 2 4,50 2,60 23,40
1 5,60 2,60 14,56
extraccion 5 1 4,50 2,60 11,70
1 6,60 2,60 17,16
1 3,70 2,60 9,62
V.. 2 2,20 2,60 11,44
2 2,50 2,60 13,00
ascensor 2 2,50 2,60 13,00
2 2,40 2,60 12,48
exterior grupo de presion font 2 1 3,85 2,60 10,01
1 1,63 2,60 4,24
1 3,75 2,60 9,75
grupo de presion fontaneria 2 1 3,90 2,60 10,14
1 1,70 2,60 4,42
1 3,60 2,60 9,36
ascensor a calle exterior 2 4,50 2,60 23,40
1 4,00 2,60 10,40
Vi 2 2,20 2,60 11,44
2 2,20 2,60 11,44
ascensor 2 1,60 2,60 8,32
2 2,00 4,00
ascensor 2 2,10 2,60 10,92
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2 2,00 2,60 10,40
portal 6
portal 6 exterior 1 21,10 2,60 54,86
cuarto instalaciones 1 14,26 2,60 37,08
V.i. 1 8,64 2,60 22,46
ascensor 1 9,48 2,60 24,65
portal 7
exerior 1 25,20 2,60 65,52
v.i ascensor 2 2,30 2,60 11,96
2 1,80 2,60 9,36
ascensor 2 1,80 2,60 9,36
2 1,90 2,60 9,88
v.i escalera 2 1,45 2,60 7,54
2 2,30 2,60 11,96
caja escalera 2 4,80 2,60 24,96
2 2,30 2,60 11,96
zona aseo 1 5,40 2,60 14,04
1 4,50 2,60 11,70
aseo 2 4,40 2,60 22,88
2 1,85 2,60 9,62
reserva 1 3,10 2,60 8,06
1 4,00 2,60 10,40
portal 8 1 6,15 2,60 15,99
2 4,00 2,60 20,80
reserva 2 1,90 2,60 9,88
2 3,70 2,60 19,24
V.i 2 3,70 2,60 19,24
2 1,90 2,60 9,88
ascensor 2 2,10 2,60 10,92
2 2,00 2,60 10,40
portal 9 2 4,00 2,60 20,80
1 4,15 2,60 10,79
Vi 2 3,70 2,60 19,24
2 1,90 2,60 9,88
ascensor 2 2,10 2,60 10,92
2 2,00 2,60 10,40
dcto huecos de paso -58 0,80 2,10 97,44
borde junto a portal 3 1 15,25 2,60 39,65
2 2,00 2,60 10,40
1 5,10 2,60 13,26
1 9,45 2,60 24,57
PLANTA SOTANO 1
portal 1 1 6,15 3,20 19,68
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2 4,00 3,20 25,60
reserva 2 1,90 3,20 12,16
2 3,70 3,20 23,68
Vi 2 3,70 3,20 23,68
2 1,90 3,20 12,16
ascensor 2 2,10 3,20 13,44
2 2,00 3,20 12,80
portal 2 2 4,00 3,20 25,60
1 4,15 3,20 13,28
V.i 2 3,70 3,20 23,68
2 1,90 3,20 12,16
ascensor 2 2,10 3,20 13,44
2 2,00 3,20 12,80
portal 3
ex terior 1 26,10 3,20 83,52
vest. escalera 2 1,60 3,20 10,24
2 2,30 3,20 14,72
caja escalera 2 5,30 3,20 33,92
2 2,30 3,20 14,72
v.i ascensor 2 2,30 3,20 14,72
2 1,80 3,20 11,52
ascensor 2 1,80 3,20 11,52
2 1,90 3,20 12,16
portal 4
portal 4 exterior 1 21,10 3,20 67,52
cuarto reserva 1 14,26 3,20 45,63
V.i. 1 8,64 3,20 27,65
ascensor 1 9,48 3,20 30,34
portal 5
portal 5 exterior 1 21,10 3,20 67,52
cuarto reserva 1 14,26 3,20 45,63
V.i. 1 8,64 3,20 27,65
ascensor 1 9,48 3,20 30,34
portal 6
portal 6 ex terior 1 21,10 3,20 67,52
cuarto reserva 1 14,26 3,20 45,63
V.i. 1 8,64 3,20 27,65
ascensor 1 9,48 3,20 30,34
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portal 7
portal 7 exterior 1 26,36 3,20 84,35
v.i ascensor 2 2,30 3,20 14,72
2 1,80 3,20 11,52
ascensor 2 1,80 3,20 11,52
2 1,90 3,20 12,16
v.i escalera 2 1,45 3,20 9,28
2 2,30 3,20 14,72
caja escalera 2 4,80 3,20 30,72
2 2,30 3,20 14,72
zona aseo 1 5,40 3,20 17,28
1 4,50 3,20 14,40
aseo 2 4,40 3,20 28,16
2 1,85 3,20 11,84
reserva 1 3,10 3,20 9,92
1 4,00 3,20 12,80
portal 8 1 6,15 3,20 19,68
2 4,00 3,20 25,60
cuarto extr. 2 2 1,90 3,20 12,16
2 3,70 3,20 23,68
V.i 2 3,70 3,20 23,68
2 1,90 3,20 12,16
ascensor 2 2,10 3,20 13,44
2 2,00 3,20 12,80
portal 9 2 4,00 3,20 25,60
1 4,15 3,20 13,28
Vi 2 3,70 3,20 23,68
2 1,90 3,20 12,16
ascensor 2 2,10 3,20 13,44
2 2,00 3,20 12,80
.ventilac sotano 2 a 1 2 3,60 3,20 23,04
2 0,70 3,20 4,48
1 1,50 3,20 4,80
2 0,65 3,20 4,16
escalera de rampa
2 7,47 3,20 47,81
2 5,18 3,20 33,15
caja escalera 2 4,80 3,20 30,72
2 2,10 3,20 13,44
V.i 2 4,00 3,20 25,60
2 1,50 3,20 9,60
cuarto extraccion 1 2 4,00 3,20 25,60
2 2,35 3,20 15,04
grupo presion del agua 2 4,00 3,20 25,60
17 de septiembre de 2024 Pagina 85



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 1,89 3,20 12,10
plazas 188 a 194 1 19,00 3,20 60,80
1 4,50 3,20 14,40
1 6,00 3,20 19,20
1 2,60 3,20 8,32
dcto huecos de paso -72 0,80 2,10 -120,96
PETOS DE CUBIERTA
exterior
1 45,00 1,20 54,00
1 1,58 1,20 1,90
CHAFLAN 1 1,58 1,20 1,90
1 4,85 1,20 5,82
1 2,07 1,20 2,48
ALZADO OESTE 1 73,50 1,20 88,20
8 0,55 1,20 5,28
6 0,63 1,20 4,54
CHAFLAN SUR OESTE 1 14,50 1,20 17,40
doblado 1 14,50 1,20 17,40
ALZADO SUR 1 40,02 1,20 48,02
zona interior 2 12,00 1,20 28,80
2 4,45 1,20 10,68
2 1,36 1,20 3,26
1 27,65 1,20 33,18
1 27,83 1,20 33,40
2 0,60 1,20 1,44
2 3,85 1,20 9,24
2 1,50 1,20 3,60
2 1,40 1,20 3,36
2 5,45 1,20 13,08
2 2,95 1,20 7,08
2 1,60 1,20 3,84
2 2,20 1,20 5,28
2 0,40 1,20 0,96
2 1,04 1,20 2,50
interior central
1 55,60 1,20 66,72
2 3,60 1,20 8,64
2 0,60 1,20 1,44
2 5,40 1,20 12,96
2 3,90 1,20 9,36
2 0,40 1,20 0,96
2 1,04 1,20 2,50
patios entre portales
4 6,00 1,20 28,80
4 13,95 1,20 66,96
4 2,30 1,20 11,04
4 2,00 1,20 9,60
3.559,18
3.559,18 8,32 29.612,38
TOTAL SUBCAPITULO 09.01 ENFOSCADOS MORTERO............. 29.612,38
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136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 09.02 YESOS
09.02.01 m2 YESO A BUENA VISTA

Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espe-
sor con maestras cada 2 m. en verticales y perimetrales en horizontales, ifformacion de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y coloca-
cion de andamios y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2, SINTE/RPGI8y 9.

patinillos instalaciones
portales 1,2,8y 9

portal 3

portales 4y 6
portal 5

portal 7

planta baja
portales 1y 2

. portales 8y 9
portales 4,5y 6
MEDIANERIAS
PLANTAS 1 A5

ala norte
junta de dilatacion

ala sur
en junta dilatacion
ala este exterior

ala interior
en junta dilatacion

PLANTA BAJA
ala norte

ala este exterior

L)

R R = )

10

10

10

20
30

20
15

1

2,40
2,00

2,00
2,80
2,35
2,10

1,50
0,50

1,50
1,50

0,63
0,50
1,35
2,10

0,40

1,80

0,40
1,80

1,50

10,00
10,00
5,00

10,00
10,00
4,60
1,30
8,60
8,60

8,20
8,20

10,00

3,10

4,00
4,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

15,15
15,15

15,15
15,15
15,15
15,15

18,20
18,20

15,15
15,15

15,15
15,15
15,15
15,15

3,20
3,20

3,20
3,20

2,70
2,70
2,70

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70

2,70
2,70

3,50

3,50

290,88
242,40

60,60
42,42
35,60
31,82

218,40
18,20

90,90
22,73

19,09

7,58
20,45
31,82

15,36

23,04

12,80
23,04

28,80

270,00
270,00
135,00

270,00
270,00
62,10
17,55
464,40
1.393,20

442,80
664,20

70,00

86,80
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136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ala interior 4 8,20 3,50 114,80
3 8,20 2,00 3,50 172,20
ala sur 1 4,60 2,00 2,70 24,84
5.963,82
5.963,82 6,31 37.631,70
09.02.02 m2 YESO MAESTREADO VIVIENDAS
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y hori-
zontales de vivendas, de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,00 m. incluso formacion de rinco-
nes, guarniciones de huecos y embocaduras, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plast-
coy metal y colocacion de andamios y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2,
sINTE/RPGI10, 11, 12y 13.
PLANTAS1AS5
VT1
salén comedor 15 20,21 303,15
dcto falso techo -15 4,55 -68,25
dormitorio 1 15 11,07 166,05
dormitorio 2 15 9,10 136,50
dcto armarios -15 2,00 0,50 -15,00
. -30 1,00 0,50 -15,00
VT2
salén comedor 15 19,80 297,00
dcto falso techo -15 4,55 -68,25
dormitorio 1 15 11,17 167,55
dormitorio 2 15 9,28 139,20
dcto armarios -15 2,00 0,50 -15,00
-30 1,00 0,50 -15,00
VT3
salén comedor 5 17,80 89,00
dcto falso techo -5 4,45 22,25
dormitorio 1 5 11,02 55,10
dormitorio 2 5 9,10 45,50
dcto armarios -5 2,00 0,50 -5,00
-10 1,00 0,50 -5,00
VT4
dormitorio 1 5 13,65 68,25
dormitorio 2 5 12,85 64,25
dcto armarios -5 2,00 0,50 -5,00
-10 1,80 0,50 -9,00
VT9
salén comedor 50 19,15 957,50
dcto falso techo -50 3,20 -160,00
bafio 2 50 2,26 113,00
dormitorio 1 50 10,75 537,50
dormitorio 2 50 10,50 525,00
dormitorio 3 50 7,23 361,50
dcto armarios -100 1,10 0,50 -55,00
-50 1,50 0,50 -37,50
VT10
salén comedor 10 19,15 191,50
dcto falso techo -10 3,10 -31,00
dormitorio 1 10 13,10 131,00
dormitorio 2 10 10,50 105,00
dormitorio 3 10 7,23 72,30
dcto armarios -10 1,10 0,50 -5,50
-20 1,50 0,50 -15,00
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136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VT11
salén comedor 5 19,93 99,65
dormitorio 1 5 10,83 54,15
dormitorio 2 5 10,02 50,10
dormitorio 3 5 9,10 45,50
dcto armarios -5 3,20 0,50 -8,00
-5 1,40 0,50 -3,50
. -5 0,80 0,50 -2,00
VT12
salén comedor 5 19,66 98,30
dcto falso techo -5 3,47 -17,35
dormitorio 1 5 11,95 59,75
dormitorio 2 5 11,23 56,15
dormitorio 3 5 7,68 38,40
dcto armarios -5 1,50 0,50 -3,75
-5 1,20 0,50 -3,00
VT14
salén comedor 5 20,00 100,00
dormitorio 1 5 11,65 58,25
dormitorio 2 5 11,35 56,75
dormitorio 3 5 10,04 50,20
dcto armarios -5 1,20 0,50 -3,00
-10 1,40 0,50 -7,00
VT16
salén comedor 5 23,10 115,50
dormitorio 1 5 12,30 61,50
dormitorio 2 5 9,35 46,75
dcto armarios -5 2,00 0,50 -5,00
-10 1,00 0,50 -5,00
VT17
salén comedor 5 23,10 115,50
dcto falso techo -5 8,50 -42,50
dormitorio 1 5 12,30 61,50
dormitorio 2 5 9,35 46,75
dcto armarios -15 2,00 0,50 -15,00
-30 1,00 0,50 -15,00
5.063,70
5.063,70 7,25 36.711,83
09.02.03 m2 YESO MAESTREADO COMUNES
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y hori-
zontales de zonas comunes, de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,00 m. incluso formacion
de rincones, guarniciones de huecos y embocaduras, remates con pavimento, p.p. de guardavivos
de plastico y metal y colocacion de andamios y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2, sINTE/RPGI10, 11, 12y 13.
PLANTAS 1 A5 O CUBIERTA
PORTALES 1,2. 8y 9
-VERTICALES
caja de escalera 40 4,90 2,60 509,60
20 2,35 2,60 122,20
dcto puertas -20 0,80 2,00 -32,00
techo de caja escalera 3 4,50 2,35 31,73
vestibulo ascensor y viviendas 20 10,87 2,60 565,24
dcto puertas -60 0,80 2,00 -96,00
-20 1,00 2,20 -44,00
PORTAL 3
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
caja escalera 5 3,20 2,60 41,60
5 1,10 2,60 14,30
dcto puertas -5 0,80 2,00 -8,00
techo de caja escalera 1 4,50 2,35 10,58
vestibulo ascensor y viviendas 5 16,03 2,60 208,39
dcto puertas -10 0,80 2,00 -16,00
-5 1,00 2,20 -11,00
PORTALES 4Y 6
caja de escalera 20 3,70 2,60 192,40
10 2,35 2,60 61,10
dcto puertas -10 1,00 2,20 -22,00
-20 0,80 2,00 -32,00
vestbulo de viviendas 20 8,50 2,60 442,00
dcto puertas -60 0,80 2,00 -96,00
caja escalera 2 5,00 2,35 23,50
RITS 2 5,82 11,64
distribuidor 2 2,67 5,34
2 3,58 7,16
PORTAL 5
caja de escalera 10 3,70 2,60 96,20
5 2,35 11,75
dcto puertas -5 1,00 2,20 -11,00
-10 0,80 2,00 -16,00
vestibulo de viviendas 10 8,50 2,60 221,00
dcto puertas -30 0,80 2,00 -48,00
techo de caja escalera 1 3,80 2,35 8,93
PORTAL 7
caja escalera 10 4,90 2,60 127,40
5 2,35 2,60 30,55
dcto puertas -5 0,80 2,00 -8,00
vestibulo ascensor y viviendas 5 6,53 2,60 84,89
dcto puertas -15 0,80 2,00 -24,00
-5 1,00 2,20 -11,00
techo de caja escalera 4 3,80 2,35 35,72
LOSAS DE ESCALERA
PORTALES 1,2. 8y 9 36 2,70 1,15 111,78
4 3,60 1,50 21,60
mesetas 24 2,35 1,10 62,04
PORTAL 3
sétano a cubierta
sétano 1 a baja 1 3,20 1,00 3,20
1 0,80 2,00 1,60
1 2,30 1,00 2,30
mesetas 2 1,00 1,00 2,00
baja a cubierta 1 3,60 1,15 4,14
9 2,70 1,15 27,95
mesetas 5 2,35 1,10 12,93
portales 2y 6 2 1,20 1,15 2,76
24 2,70 1,15 74,52
mesetas 12 2,35 1,10 31,02
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136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 1,10 1,10 2,42
portal 5 1 1,20 1,15 1,38
10 2,70 1,15 31,05
mesetas 5 2,35 1,10 12,93
1 1,10 1,10 1,21
portal 7
sétano a cubierta
sotano 2 a sotano 1 1 2,70 1,00 2,70
1 2,80 1,00 2,80
sétano 1 a baja 1 3,20 1,00 3,20
1 0,80 2,00 1,60
1 2,30 1,00 2,30
mesetas 2 1,00 1,00 2,00
baja a cubierta 1 3,60 1,15 4,14
9 2,70 1,15 27,95
mesetas 5 2,35 1,10 12,93
PLANTA BAJA
VETICALES
PORTALES 1Y 2 2 5,30 2,70 28,62
2 1,70 2,70 9,18
2 4,00 2,70 21,60
2 8,10 2,70 43,74
6 0,60 2,70 9,72
acceso de bomberos 4 3,60 2,70 38,88
4 1,00 2,70 10,80
PORTAL 3 1 1,20 2,70 3,24
1 5,20 2,70 14,04
1 2,35 2,70 6,35
1 1,70 2,70 4,59
PORTALES 45Y 6 3 0,40 2,70 3,24
3 1,80 2,70 14,58
3 2,70 2,70 21,87
3 1,50 2,70 12,15
3 4,20 2,70 34,02
3 2,30 2,70 18,63
3 2,90 2,70 23,49
6 0,60 2,70 9,72
3 0,50 2,70 4,05
3 2,00 0,70 4,20
dcto puertas- -2 0,80 2,10 -3,36
PORTAL 7 1 4,20 2,70 11,34
1 2,35 2,70 6,35
1 4,60 2,70 12,42
PORTAL 8 1 6,20 2,70 16,74
2 0,40 2,70 2,16
2 1,80 2,70 9,72
1 3,00 2,70 8,10
PORTAL 9 1 4,60 2,70 12,42
2 0,40 2,70 2,16
2 1,80 2,70 9,72
1 0,60 2,70 1,62
1 0,80 2,70 2,16
1 1,60 2,70 4,32
1 0,30 2,70 0,81
3.288,06
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136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.288,06 7,25 23.838,44
09.02.04 m2 PROYECTADO YESO C/ MATERIAL

Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y adiivos especiales para proyectar, aplica-
do por medios mecanicos sobre el soporte en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de es-
pesor, pafieado con regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana, i/ formacion de rinco-
nes, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico o metal y co-
locacion de andamios o0 maquinaria, sistemas de proteccion para evitar manchar ofros elementos e
instrucciones del fabricante, SINTE/RPGI8 y 9.

PLANTA SOTANO 2
polilineas por bordes exteriores 1 1.914,95 1.914,95

dcto de portales medidos aparte

portalles 6y 7 -1 27,30 -27,30
-1 34,27 -34,27

zona de rampa

v.i 1 1,65 1,70 2,81

cuarto extraccion 4 1 14,35 14,35

depésitos de incendios 1 25,77 25,77

gtupo presién incendios 2 11,02 22,04

extraccion 5 1 15,83 15,83

V.. 1 2,20 2,50 5,50

ascensor 1 2,50 2,40 6,00

grupo de presion fontaneria 2 1 22,40 22,40

portal 6

cuarto instalaciones 1 7,89 7,89

portal 7

reserva 1 3,10 4,00 0,50 6,20

portal 8

reserva 1 1,90 3,70 7,03

PLANTA SOTANO 1

polilineas por borde interior 1 1.945,60 1.945,60
aparcamientos

1 1.349,60 1.349,60
dcto de portales medidos aparte
portales 3 -1 32,90 -32,90
portals 4,5y 6 -3 27,20 -81,60
portal 7 -1 34,85 -34,85
portal 4
cuarto reserva 1 14,26 14,26
portal 5
cuarto reserva 1 14,26 14,26
portal 6
cuarto reserva 1 14,26 14,26
portal 8
cuarto extr. 2 1 1,90 3,70 7,03
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
escalera de rampa
v.i 1 4,00 1,50 6,00
cuarto extraccion 1 1 4,00 2,35 9,40
grupo presion del agua 1 4,00 1,90 7,60
5.207,86
5.207,86 6,89 35.882,16
TOTAL SUBCAPITULO 09.02 YESOS ..o 134.064,13

SUBCAPITULO 09.03 ALICATADOS
09.03.01 m2 ALICATADO COCINAS

Alicatado en cocina, modelo a elegir por la DF, con plagueta ceramica, colocada con cemento cola
aplicado con llana dentada quedando macizada la pieza, tanto en posicion vertical u horizontal, inclu-
SO preparacion necesaria del paramento, i/ p.p. cortes, ingletes en esquinas o guardavivos a toda al-
tura a determinar por D.F., rejuntado con lechada de cemento blanco BLIV 22,5, colocacion de cajeti-
nes y limpieza, con p.p. de medios auxiliares. El alicatado siempre subira 10cm por encima de ni-
vel de falso techo registrable. Replanteo de piezas guardando simetria en principio y final de hiladas
verticales y horizontales, SINTEIRPAI3.

PLANTAS1A5

VT1
cocina 30 3,84 2,40 276,48
30 2,27 2,40 163,44
dcto puerta -15 0,80 2,00 -24,00
dcto ventana -15 1,00 2,00 -30,00
VT2
cocina 30 3,84 2,40 276,48
30 2,27 2,40 163,44
dcto puerta -15 0,80 2,00 -24,00
dcto ventana -15 1,00 2,00 -30,00
VT3
cocina 10 3,25 2,40 78,00
10 2,27 2,40 54,48
dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
dcto ventana -5 1,00 2,00 -10,00
VT4
salon comedor COCINA 5 4,30 2,40 51,60
10 0,60 2,40 14,40
VT9
cocina 100 3,67 2,40 880,80
100 2,60 2,40 624,00
dcto puerta -50 0,80 2,00 -80,00
dcto ventana -50 1,00 2,00 -100,00
VT10
cocina 20 3,67 2,40 176,16
20 2,60 2,40 124,80
dcto puerta -10 0,80 2,00 -16,00
dcto ventana -10 1,00 2,00 -20,00
VT11
cocina 10 3,90 2,40 93,60
. 10 3,30 2,40 79,20
dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
dcto ventana -5 1,00 2,00 -10,00
VT12 10 2,67 2,40 64,08
10 3,90 2,40 93,60
dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
dcto ventana -5 1,00 2,00 -10,00
VT14
cocina 10 3,67 2,40 88,08
10 2,60 2,40 62,40
dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
dcto ventana -5 1,00 2,00 -10,00
VT16
cocina 10 3,67 2,40 88,08
10 2,60 2,40 62,40
dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
dcto ventana -5 1,00 2,00 -10,00
VT17
cocina 10 3,77 2,40 90,48
10 2,27 2,40 54,48
dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
dcto ventana -5 1,00 2,00 -10,00
PLANTA BAJA
VTS
cocina 4 2,27 2,40 21,79
4 3,70 2,40 35,52
dcto puerta -2 0,80 2,00 -3,20
dcto ventana -2 1,00 2,00 -4,00
VT6
cocina 2 1,60 2,40 7,68
2 4,70 2,40 22,56
dcto puerta -1 0,80 2,00 -1,60
dcto ventana -1 1,00 2,00 -2,00
VT7
cocina 4 3,70 2,40 35,52
patio 4 2,65 2,40 25,44
dcto puerta -2 0,80 2,00 -3,20
dcto ventana -2 1,00 2,00 -4,00
VT8
salén comedor COCINA 1 3,60 2,40 8,64
1 0,60 2,40 1,44
VT13
cocina 8 3,70 2,40 71,04
8 2,65 2,40 50,88
dcto puerta -4 0,80 2,00 -6,40
dcto ventana -4 1,00 2,00 -8,00
VT15
cocina 2 3,70 2,40 17,76
. 2 2,65 2,40 12,72
dcto puerta -1 0,80 2,00 -1,60
dcto ventana -1 1,00 2,00 -2,00
3.503,47
3.503,47 29,73 104.158,16

17 de septiembre de 2024

Pagina

94



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.03.02 m2 ALICATADO BANO 1
Alicatado en bafio 1, modelo a elegir por la DF, colocada con cemento cola aplicado con llana denta-
da quedando macizada la pieza, tanto en posicion vertical u horizontal, incluso preparacion necesa-
ria del paramento, cortes, p.p. de ingletes en esquinas o guardavivos a toda altura a determinar por
D.F., colocacion de cajetines, rejuntado y limpieza, con p.p. de medios auxiliares. El alicatado siem-
pre subira 10cm por encima de nivel de falso techo registrable. Replanteo de piezas guardando sime-
tria en principio y final de hiladas verticales, sINTEIRPAI3.
PLANTAS1A5
VT1
bafiol 30 1,60 2,40 115,20
30 2,10 2,40 151,20
dcto puerta -15 0,80 2,00 -24,00
VT2
bafiol 30 1,60 2,40 115,20
30 2,10 2,40 151,20
dcto puerta -15 0,80 2,00 -24,00
VT3
bafiol 10 1,60 2,40 38,40
10 2,10 2,40 50,40
dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
VT4
bafio 2 10 1,80 2,40 43,20
10 3,10 2,40 74,40
dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
VT9
bafiol 100 1,60 2,40 384,00
100 2,40 2,40 576,00
dcto puerta -50 0,80 2,00 -80,00
VT10
bafiol 20 1,60 2,40 76,80
20 2,40 2,40 115,20
dcto puerta -10 0,80 2,00 -16,00
VT11
bafiol 10 1,60 2,40 38,40
10 2,20 2,40 52,80
dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
VT12
bafiol 10 2,45 2,40 58,80
10 1,85 2,40 44,40
dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
VT14
bafiol 10 2,50 2,40 60,00
10 1,60 2,40 38,40
dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
VT16
bafiol 10 1,60 2,40 38,40
10 2,10 2,40 50,40
dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
VT17
bafiol 10 1,75 2,40 42,00
10 2,20 2,40 52,80
dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PLANTA BAJA
VT5
bafiol 4 1,60 2,40 15,36
4 2,20 2,40 21,12
dcto puerta -2 0,80 2,00 -3,20
VT6
bafiol 2 2,20 2,40 10,56
2 1,60 2,40 7,68
dcto puerta -1 0,80 2,00 -1,60
VT7
bafiol 4 2,60 2,40 24,96
4 1,60 2,40 15,36
dcto puerta -2 0,80 2,00 -3,20
VT.8 2 1,60 2,40 7,68
2 1,90 2,40 9,12
dcto puerta -1 0,80 2,00 -1,60
VT13
bafiol 8 2,45 2,40 47,04
8 1,60 2,40 30,72
dcto puerta -4 0,80 2,00 -6,40
VT15
bafiol 2 2,35 2,40 11,28
2 1,60 2,40 7,68
dcto puerta -1 0,80 2,00 -1,60
2.358,56
2.358,56 29,73 70.119,99
09.03.03 m2 ALICATADO BANO 2

Alicatado en bafio 2, modelo a elegir por la DF, colocada con cemento cola aplicado con llana denta-
da quedando macizada la pieza, tanto en posicion vertical u horizontal, incluso preparacion necesa-
ria del paramento, cortes, p.p. de ingletes en esquinas o guardavivos a toda altura a determinar por
D.F., colocacion de cajetines, rejuntado y limpieza, con p.p. de medios auxiliares. El alicatado siem-
pre subira 10cm por encima de nivel de falso techo registrable. Replanteo de piezas guardando sime-
tria en principio y final de hiladas verticales, SINTEIRPAI3.

PLANTAS 1 A5

VT1
bafio 2

dcto puerta
VT2

bafio 2
dcto puerta
VT3

bafio 2
dcto puerta
VT9

bafio 2

dcto puerta

VT10
bafio 2

30
30

30
30
-15

10
10

100
100
-50

20

1,60
1,50
0,80

1,60
1,50
0,80

1,60
1,50
0,80

1,56
1,50
0,80

1,56

2,40
2,40
2,00

2,40
2,40
2,00

2,40
2,40
2,00

2,40
2,40
2,00

2,40

115,20
108,00
-24,00

115,20
108,00
-24,00

38,40
36,00
-8,00

374,40
360,00
-80,00

74,88
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20 1,50 2,40 72,00
dcto puerta -10 0,80 2,00 -16,00
VT11
bafio 2 10 1,35 2,40 32,40
10 2,10 2,40 50,40
dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
VT12
bafio 2 10 1,75 2,40 42,00
10 1,50 2,40 36,00
dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
VT14
bafio 2 10 1,60 2,40 38,40
10 1,50 2,40 36,00
dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
VT16
bafio 2 10 1,60 2,40 38,40
10 1,50 2,40 36,00
dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
VT17
bafio 2 10 1,60 2,40 38,40
10 1,50 2,40 36,00
dcto puerta -5 0,80 2,00 -8,00
PLANTA BAJA
VT5
bafio 2 4 1,50 2,40 14,40
4 1,50 2,40 14,40
dcto puerta -2 0,80 2,00 -3,20
VT6
bafio 2 2 1,80 2,40 8,64
2 1,60 2,40 7,68
dcto puerta -1 0,80 2,00 -1,60
VT7
bafio 2 4 1,50 2,40 14,40
4 1,45 2,40 13,92
dcto puerta -2 0,80 2,00 -3,20
VT13
bafio 2 8 1,50 2,40 28,80
8 1,45 2,40 27,84
dcto puerta -4 0,80 2,00 -6,40
VT15
bafio 2 2 2,12 2,40 10,18
2 1,60 2,40 7,68
dcto puerta -1 0,80 2,00 -1,60
1.726,02
1.726,02 29,73 51.314,57
09.03.04 m2 ALICATADO ASEOS GARAJE

Alicatado en aseos de garaje, modelo a elegir por la DF, colocada con cemento cola aplicado con lla-
na dentada quedando macizada la pieza, tanto en posicion vertical u horizontal, incluso preparacion
necesaria del paramento, cortes, p.p. de ingletes en esquinas o guardavivos a toda altura a determi-
nar por D.F., colocacion de cajetines, rejuntado y limpieza, con p.p. de medios auxiliares. Replan-
teo de piezas guardando simetria en principio y final de hiladas verticales, SINTEIRPAI3.

sétano 1
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 4,40 2,50 22,00
2 1,90 2,50 9,50
-1 0,80 2,00 -1,60
sétano 2
2 4,40 2,50 22,00
2 1,90 2,50 9,50
-1 0,80 2,00 -1,60
59,80
59,80 29,73 1.777,85
09.03.05 m2 ALICATADO CUARTOS COMUNES i/ESCOCIA
Alicatado de cuartos comunes, modelo a elegir por la DF, colocada con cemento cola aplicado con
llana dentada quedando macizada la pieza, tanto en posicion vertical u horizontal, p.p. escocia peri-
metral, de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG2 segun ENI13888 Tex-
junt Borada, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, sSINTEIRPAI3.
CUARTO DE BASURAS
1 20,90 2,60 54,34
dcto puerta -1 1,40 2,00 -2,80
51,54
51,54 34,59 1.782,77
TOTAL SUBCAPITULO 09.03 ALICATADOS ......cooovmvreenriennriinnnns 229.153,34
SUBCAPITULO 09.04 REVESTIMIENTOS MADERA
09.04.01 m2 REVESTIMIENTO DE PANEL MADERA
Rev estimiento de paramentos con tablero machihembrado de DM  acabado en mader barnizada de
16 mm. de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. se-
parados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro o atornillados, NO SE DEDUCEN
HUECOS POR EL JAMBEADO DE LAS PUERTAS. Totalmente terminado, segun NTEIRPL
PORTALES 1Y 2
2 1,75 2,70 9,45
2 1,10 2,70 594
PORTAL 3 1 5,40 2,70 14,58
1 2,20 2,70 5,94
PORTALA 4,5Y 6 3 2,70 2,70 21,87
3 0,60 2,70 4,86
PORTAL 7 1 5,20 2,70 14,04
1 2,20 2,70 594
PORTAL 8 1 1,60 2,70 4,32
1 1,50 2,70 4,05
1 0,60 2,70 1,62
PORTAL 9 1 4,90 2,70 13,23
1 1,50 2,70 4,05
109,89
109,89 64,96 7.138,45
TOTAL SUBCAPITULO 09.04 REVESTIMIENTOS MADERA......... 7.138,45
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 09.05 PROYECTADOS EXTERIORES Y MONOCAPAS
09.05.01 m2 MONOCAPA
Revestimiento de fachadas con mortero MONOCAPA hidrofugo, de acabado s/ Proyecto, con mor-
tero monocapa semilaligerado e hidrofugado, maquina, con D.I.T. del I.E.T. n 396 e ISO 9001, con
un espesor de 15 mm. impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento Portiand, aditivos y
cargas minerales. Aplicado sobre fabrica de ladrillo, blogues de hormigon o termoarcilla. Color y
acabado a elegir por la D.F., aplicado por proyeccion mecanica y regleado, directamente sobre el so-
porte, con ejecucion de despiece segun planos, i/p.p. de colocacion de malla fibra mortero en los en-
cuentros de soportes de distinta naturaleza, cantos de forjado, pilares, vigas , i/p.p. de medios auxilia-
res, SINTEIRPRIG, se descontaran huecos y se mediran mochetas. Incluido suministro y coloca-
cion de andamios y todos los medios auxiliares necesarios., con ejecucion de despiece segun pla-
nos, i/p.p. de colocacion de MALLA DE FIBRA en los encuentros de soportes de distinta naturale-
za, cantos de forjado, pilares, vigas , incluso colocacion de GUARDAVIVOS de PVC en esquinas
del mismo color del mortero. Descuento de huecos mayores de 1 m2.
Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
FACHADAS
PLANTA BAJA
alzado norte interior
lalterales entrada a garaje 1 12,00 3,60 43,20
1 10,60 3,60 38,16
cota 0,00 a 3,40 1 25,70 3,60 92,52
entrada peatonal 1 10,00 3,60 36,00
1 11,00 3,60 39,60
1 3,00 3,60 10,80
dcto huecos
v4 -2 2,35 0,80 -3,76
vl -1 1,25 1,20 -1,50
pvl -1 2,00 2,10 -4,20
pv4 -1 1,00 2,05 -2,05
pv6 -1 1,25 2,05 -2,56
pv5 -1 1,50 2,05 -3,08
entre escaleras 7y 8
de cota 0,00 a +3,40 1 0,80 3,60 2,88
1 3,85 3,60 13,86
1 6,90 3,60 24,84
1 2,85 3,60 10,26
1 3,21 3,60 11,56
1 5,00 3,60 18,00
1 7,40 3,60 26,64
1 3,65 3,60 13,14
1 2,10 3,60 7,56
1 1,20 3,60 4,32
1 4,60 3,60 16,56
alzado este viviendas interiores 1 55,70 3,60 200,52
dcto huecos
pvl -6 2,00 2,05 -24,60
vl -6 1,25 1,20 -9,00
pv6 -6 1,25 2,05 -15,38
lateral norte viviendas interiores 1 7,40 2,80 20,72
1 3,67 2,80 10,28
entre escaleras 3y 4 1 3,70 3,60 13,32
1 4,10 3,60 14,76
1 3,60 3,60 12,96
1 0,80 3,60 2,88
1 2,10 3,60 7,56
1 2,90 3,60 10,44
1 2,40 3,60 8,64
2 7,60 3,60 54,72
1 2,90 3,60 10,44
1 3,70 3,60 13,32
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 2,00 3,60 7,20
1 2,40 3,60 8,64
2 2,00 3,60 14,40
1 2,80 3,60 10,08
zona com(n portales 3 1 6,00 3,60 21,60
1 9,00 3,60 32,40
2 1,50 3,60 10,80
1 5,50 3,60 19,80
1 6,10 3,60 21,96
2 5,20 3,60 37,44
-1 1,56 2,10 -3,28
patio entre portales 4y 5 2 6,00 3,60 43,20
2 13,95 3,60 100,44
2 2,30 3,60 16,56
2 2,00 3,60 14,40
dcto huecos
vl 2 1,25 1,20 -3,00
v7 2 1,00 1,20 2,40
pv3 2 1,00 2,10 -4,20
v5 -1 1,00 1,20 -1,20
patio entreportales 5.y 6 2 6,00 3,60 43,20
2 13,95 3,60 100,44
2 2,30 3,60 16,56
2 2,00 3,60 14,40
dcto huecos
vl 2 1,25 1,20 -3,00
v7 2 1,00 1,20 2,40
pv3 2 1,00 2,10 -4,20
v5 -1 1,00 1,20 -1,20
alzado sur interior 1 3,00 3,60 10,80
1 2,10 3,60 7,56
1 4,00 3,60 14,40
1 0,60 3,60 2,16
1 24,95 3,60 89,82
1 10,60 3,60 38,16
dcto huecos
pvl -3 2,00 2,10 -12,60
pv3 -3 1,00 2,10 6,30
v3 -1 2,00 1,20 2,40
2 2,00 2,40 -9,60
zonas de porche general
forro de columnas 32 0,70 3,50 78,40
28 0,60 3,50 58,80
4 1,80 3,50 25,20
recintos instalaciones 4 3,40 3,50 47,60
2 10,40 3,50 72,80
1 3,40 3,50 11,90
entrada portales 2 3,50 3,50 24,50
dcto huecos -2 1,40 2,10 -5,88
2 0,80 2,10 -3,36
-1 2,00 2,60 -5,20
patios de plantas bajas
1 13,80 2,00 1,20 33,12
1 5,10 2,00 1,20 12,24
4 3,60 2,00 1,20 34,56
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6 9,00 2,00 1,20 129,60
7 4,00 2,00 1,20 67,20
1 11,30 2,00 1,20 27,12
1 4,60 2,00 1,20 11,04
4 3,60 2,00 1,20 34,56
separacion de zonas ajardinadas 1 5,80 2,00 0,60 6,96
1 16,30 2,00 0,60 19,56
1 14,60 2,00 0,60 17,52
1 10,48 2,00 0,60 12,58
1 14,60 2,00 0,60 17,52
1 2,95 2,00 0,60 3,54
acceso a garaje rampa pérgola 2 18,50 2,00 1,00 74,00
1 6,25 2,00 1,00 12,50
escalera a garaje 2 4,50 2,00 1,00 18,00
1 2,40 2,00 1,00 4,80
2.206,15
2.206,15 37,24 82.157,03
TOTAL SUBCAPITULO 09.05 PROYECTADOS EXTERIORES Y .. 82.157,03
SUBCAPITULO 09.06 APLACADOS FACHADAS
09.06.01 m2 FACHADA VENTILADA CERAMICA
Fachada v entilada realizado por revestimiento de ceramico extruida de gran formato comuesta por:
- Perfileria del sistema de anclaje para diferentes alturas entre forjados, sistema Frontek en Fachada
Ventilada con Sistema FVI PLUS, compuesto por ménsulas de sustentacion y de retencion de alumi-
nio, perfil vertical de aluminio lacado en negro, grapa Inox 304 lacada en negro y tomilleria,
- Pieza cerdmicacolocada segtin D.I.T a linea horizontal en los modelos: modelo SN2003/ST5006
con medidas 400x800x 19 mm, fijada a forjados con apoyos intermedios al material escogido como
muro soporte. La fijacion de la ceramica al rastrel horizontal se realizara mediante cuelgue de la mis-
may se asegurara mediante cordones discontinuos de elemento elastomero.
- Suministro e instalacion de sistema de aislamiento termico por el exterior de lana mineral, constitui-
do por una manta de lana mineral hidrofugada de 60 mm. de espesor, revestida por una de sus ca-
ras con un tejido textil de gran resistencia mecanica y al desgarro, cumpliendo la norma UNE EN
13162 Productos Aislantes termicos para aplicaciones en la edificacion, con una conductividad termi-
cade 0.035 W / (mK), clase de reaccion al fuego A2ls1,d0, colocadas a tope sin espacio interme-
dio, fijado mecanicamente al paramento de fabrica mediante piezas de plastico especiales del siste-
ma (setas de plastico) que permiten el reparto de la presion y el desgarro de la manta en cuantia se-
gun especificaciones del fabricante y de la DF, taladros en muro base, en rollos de 120 ¢cm. de an-
cho, incluso p.p. de cortes, aislamiento de grueso de muro en huecos (jambas, dinteles y viertea-
guas), desperdicio, medios auxiliares.
- Medido deduciendo huecos mayores de 1m2.
- Contracercos recercado completo de huecos de ventana de aluminio lacado en mismo color de la
carpinterfa.
NOTA: Todas las piezas de palnta baja con acceso peatonal, al hueco entre la fabrica soporte y las
placas ceramicas estaran macizada con poliuretano..
ALZADO NORTE
plantas 1 a 5 1 45,00 20,05 902,25
1 1,58 20,05 31,68
dcto ventanas -34 1,25 1,20 -51,00
-30 1,25 2,00 -75,00
-10 2,35 0,80 -18,80
dcto acceso -1 3,85 2,20 -8,47
CHAFLAN 1 1,58 20,05 31,68
1 4,85 20,05 97,24
1 2,07 20,05 41,50
dcto ventanas -5 1,00 2,00 -10,00
-5 2,00 1,25 -12,50
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ALZADO OESTE desde cuelgue 1 73,50 17,55 1.289,93
p.baja

8 0,55 17,55 77,22
6 0,63 17,55 66,34
dcto ventanas -35 2,00 2,10 -147,00
-5 1,00 2,10 -10,50
-70 1,25 2,10 -183,75
-15 1,25 1,20 -22,50
CHAFLAN SUR OESTE 1 3,23 16,45 53,13
1 2,00 16,45 32,90
1 3,80 16,45 62,51
1 2,07 16,45 34,05
1 2,46 16,45 40,47
1 3,54 16,45 58,23
dcto ventanas -10 2,00 1,20 -24,00
-10 1,00 2,10 -21,00
ALZADO SUR desde cuelgue planta 1 40,02 17,55 702,35
baja
dcto ventanas -10 1,25 1,20 -15,00
-20 1,00 2,10 -42,00
-20 2,00 2,10 -84,00
PLANTA BAJA
fachada sur 1 33,50 2,80 93,80
dcto huecos
V1 -4 1,25 1,00 -5,00
R3 -1 2,35 0,74 -1,74
2.883,02
2.883,02 141,75 408.668,09

09.06.02 M2 APLACADO FACHADA CERAMICA.

Aplacado de fachada ventilada de gres GRECOGRES, con acabado al corte de sierra, formato

120x60x4 cms, colocado mediante anclaje puntual regulable de acero inoxidable de 12 mm. de dia-

metro, recibidos a fachada mediante resina epoxi con tamiz, incluso taladros, limpieza final de facha-

da, totalmente terminado.

Suministro de placa porcelanica alveolar extruida Frontek de Greco Gres Internacional, de baja ab-

sorcion (grupo Ala seglin UNE EN 14411 Modelo SN2003 o ST5006 400 mm x 800 mm x 19,5

mm, con un valor de fuerza de rotura segin UNE EN 1SO 10545-4 superior a 6000 Newton, disefia-

da con alveolos y dos canales realizados longitudinalmente por los cantos y con una profundidad ne-

cesaria para el

alojamiento de la grapa de aplacado.

Grapa de aplacado, realizadas en acero inoxidable AIS| 316, disefiadas a tal efecto y para el mode-

lo de pieza porcelanica descrita, cada grapa se insertara en el muro soporte, previa colocacion del ta-

miz de sujecion. Y, por su otro extremo, al canal longitudinal de la pieza porcelanica. Fijado de for-

ma continua la pieza superior e inferior.

- Fijador epéxico acrilico Apolo o similar, para la fijacion de la grapa en soporte.

- Tamiz de nylon con guia de colocacion de didmetro 12 mm para anclaje de la grapa de aplacado

en cerramiento de fabrica.

- Suministro e instalacion de sistema de aislamiento termico por el exterior de lana mineral, constitui-

do por una manta de lana mineral hidrofugada de 60 mm. de espesor, revestida por una de sus ca-

ras con un tejido textil de gran resistencia mecanica y al desgarro, cumpliendo la norma UNE EN

13162 Productos Aislantes termicos para aplicaciones en la edificacion, con una conductividad termi-

cade 0.035 W / (mK), clase de reaccion al fuego A2ls1,d0, colocadas a tope sin espacio interme-

dio, fijado mecanicamente al paramento de fabrica mediante piezas de plastico especiales del siste-

ma (setas de plastico) que permiten el reparto de la presion y el desgarro de la manta en cuantia se-

gun especificaciones del fabricante y de la DF, taladros en muro base, en rollos de 120 cm. de an-

cho, incluso p.p. de cortes, aislamiento de grueso de muro en huecos (jambas, dinteles y viertea-

guas), desperdicio, medios auxiliares.

PLANTA BAJA

interior a fachada

reserva CT 1 6,30 3,50 22,05
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2 5,30 3,50 37,10
dcto altura sobre falso techo 1 16,90 0,40 -6,76
cuarto de basuras y contadores 1 9,10 3,50 31,85
2 5,50 3,50 38,50
dcto altura sobre falso techo 1 20,10 0,40 -8,04
acceso secundario 1 10,00 3,10 31,00
columnas en porche 2 3,30 3,10 20,46
2 2,20 3,10 13,64
4 0,70 3,10 8,68
conserjeria 1 5,00 3,50 17,50
1 4,00 3,50 14,00
1 7,70 3,50 26,95
-2 16,70 0,40 -13,36
acceso ppsl 1 9,60 3,40 32,64
-1 9,60 0,40 -3,84
262,37
262,37 104,52 27.422,91
TOTAL SUBCAPITULO 09.06 APLACADOS FACHADAS ............. 436.091,00
SUBCAPITULO 09.07 SATE
09.07.01 M2 SATE LANA DE ROCA DOBLE DENSIDAD 60mm
Sistema de aislamiento termico por el exterior (sate), mediante aislamiento térmico por el exterior,
compuesto por: panel rigido LANA DE ROCA de doble densidad, de 60 mm de espesor, de 0.032
Wm2/K ,elevada resistencia a la traccion (10Kpa), fijado al soporte con mortero polimérico de altas
prestaciones reforzado con fibras 7kg/m2, fijaciones mecanicas con espiga de polipropileno con cla-
vo de pléstico reforzado con fibra de vidrio; capa de acabado de mortero termoaislante 5kg/m2, apli-
cado manualmente, color y acabado s/ Proyecto, armado con malla de fibra de vidrio antilcalis, de
7x6,5 mm de luz de malla, 195 g/m? de masa superficial y 0,66 mm de espesor, il ejecucion de re-
mates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superfi-
cie, il previa imprimacion acrilica, con parte proporcional de proteccion de arista con cantonera de alu-
minio de 5 mm de espesor y 25 mm de desarrollo. Incluye la preparacion del soporte. b2+r3 segun
cte/dblhs asi como la parte proporcional de todos los retranqueos en ventanas, dinteles, brancales y
cierre vierteaguas, asi como todas las juntas sellados, goteron, perfil inferior de apoyo, esquinas y
cualquier elemento para dejar la partida completamente acabada segun documentacion grafica de pro-
yecto. Totalmente terminado.
Queda incluido en la unidad el perfil de arranque y final en forma de U, realizado con chapa galvani-
zada y prelacada. Descuento de huecos may ores de 2 m2.
alzado norte interior
de cota +3,40 a coronacion 1 4,26 16,85 71,78
1 1,36 16,85 22,92
1 27,40 16,85 461,69
1 0,60 16,85 10,11
1 4,45 16,85 74,98
1 1,40 16,85 23,59
dcto huecos -20 1,25 2,10 -52,50
-5 1,00 2,10 -10,50
entre escaleras 7y 8
de cota +3,40 a coronacion 1 0,60 16,85 10,11
1 4,60 16,85 77,51
1 1,40 16,85 23,59
1 0,70 16,85 11,80
1 5,50 16,85 92,68
1 2,65 16,85 44,65
1 3,20 16,85 53,92
1 1,90 16,85 32,02
1 1,40 16,85 23,59
1 0,60 16,85 10,11
1 6,75 16,85 113,74
1 0,50 16,85 8,43
1 3,80 16,85 64,03
1 1,10 16,85 18,54
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136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 2,60 16,85 43,81
1 2,80 16,85 47,18
1 2,60 16,85 43,81
1 1,10 16,85 18,54
1 3,80 16,85 64,03
1 0,50 16,85 8,43
1 3,70 16,85 62,35

dcto huecos

pv3 -5 1,00 2,10 -10,50

lateral sur viviendas interiores 1 5,40 16,85 90,99
1 0,78 16,85 13,14
1 3,60 16,85 60,66

alzado este viviendas interiores 1 55,70 16,85 938,55

dcto huecos

pvl -30 2,00 2,10 -126,00

lateral norte viviendas interiores 1 5,40 16,85 90,99
1 0,78 16,85 13,14
1 3,60 16,85 60,66

entre escaleras 3y 4 1 0,60 16,85 10,11
1 4,60 16,85 77,51
1 1,40 16,85 23,59
1 0,70 16,85 11,80
1 5,50 16,85 92,68
1 2,65 16,85 44,65
1 3,20 16,85 53,92
1 1,90 16,85 32,02
1 1,40 16,85 23,59
1 0,60 16,85 10,11
1 6,75 16,85 113,74
1 0,50 16,85 8,43
1 3,80 16,85 64,03
1 1,10 16,85 18,54
1 2,60 16,85 43,81
1 2,80 16,85 47,18
1 2,60 16,85 43,81
1 1,10 16,85 18,54
1 3,80 16,85 64,03
1 0,50 16,85 8,43
1 3,70 16,85 62,35

dcto huecos

pv3 -5 1,00 2,10 -10,50

patio entre portales 4y 5 2 6,00 16,85 202,20
2 13,95 16,85 470,12
2 2,30 16,85 77,51
2 2,00 16,85 67,40

dcto huecos

pv3 -10 1,00 2,10 -21,00

patio entreportales 5.y 6 2 6,00 16,85 202,20
2 13,95 16,85 470,12
2 2,30 16,85 77,51
2 2,00 16,85 67,40

dcto huecos

pv3 -10 1,00 2,10 -21,00

alzado sur interior 1 4,44 16,85 74,81
1 1,36 16,85 22,92
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 27,40 16,85 461,69
1 0,60 16,85 10,11
1 5,20 16,85 87,62
1 1,40 16,85 23,59
de cota +3,40 a coronacion 1 4,26 16,85 71,78
1 1,36 16,85 22,92
1 27,40 16,85 461,69
1 0,60 16,85 10,11
1 4,45 16,85 74,98
1 1,40 16,85 23,59
dcto huecos
pvl -25 2,00 2,10 -105,00
pv3 -25 1,00 2,10 -52,50
dcto barandilla de patios 2 5,80 0,80 9,28
-2 9,60 0,80 -15,36
torreones portales 4y 6
portal 4 2 1,82 3,00 10,92
1 4,00 3,00 12,00
2 2,30 3,00 13,80
4 1,35 3,00 16,20
2 2,80 3,00 16,80
1 2,65 3,00 7,95
2 0,65 3,00 3,90
2 1,35 3,00 8,10
portal 6 2 1,82 3,00 10,92
1 4,00 3,00 12,00
2 2,30 3,00 13,80
4 1,35 3,00 16,20
2 2,80 3,00 16,80
1 2,65 3,00 7,95
2 0,65 3,00 3,90
2 1,35 3,00 8,10
6.404,41
6.404,41 74,10 474.566,78
TOTAL SUBCAPITULO 09.07 SATE ... 474.566,78
TOTAL CAPITULO 09 REVESTIMIENTOS .....coovveeieeeeeeeeseeeseeeesesesssssesesssesssse s ess s ssssssasssssassesesssssasssenon 1.392.783,11
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

10.01.01

10.02.01

CAPITULO 10 IMPERMEABILIZACIONES
SUBCAPITULO 10.01 TRASDOS MUROS
M2 IMP. MURO LAM. ASF+LAM. DRENA+GEO.

Impermeailizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por 0,5 Kg/m2 de impri-
macion asfalica IMPRIDAN-100, lamina asfalica de betin modificado con elastémeros SBS de 3
kg/m2 de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con fieltro de poliés-
ter de 160 gr/m2, ESTERDAN 30 P ELAST (Tipo LBM-30-FP), totalmente adherida al muro con so-
plete, lamina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotextil adherido, DANODREN
H 15 Plus; fijada al muro mediante tacos de expansion y solapada 10 cm, con el geotexfil mirando
al terreno, lista para efectuar el relleno. Segun CTE/DB-HS 1.

sotano 1 a p. baja 46,90 3,50 164,15
20,70 3,50 72,45
32,90 3,50 115,15
20,70 3,50 72,45

10,70 3,50 37,45
46,89 3,20 150,05

20,68 3,20 66,18
7,65 3,20 24,48

1
1
1
1
1
SOTANO 2 ASOT 1 1
1
1

702,36

702,36 33,84

TOTAL SUBCAPITULO 10.01 TRASDOS MUROS .....ccorrssrrrrrre

SUBCAPITULO 10.02 TELAS ASFALTICAS
m2 IMPERMEABILIZACION SOBRE GARAJES SUBTERRANEOS

Impermeabilizacion constituida por: formacion de pendientes de mortero de cemento y arena de rio
M-5; imprimacién asféltica, lamina asféltica de betin elastémero SBS 40 FV, con armadura de fieltro
de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con soplete, y lamina asfalica de betin elastémero
LBM (SBS)-48-FP POLYDAN 48 P PARKING, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente ad-
herida a la anterior con soplete; Idmina geotextil de 200 g/m2. Totalmente terminada para acabado fi-
nal s/ Memoria Tecnica. Cumpliendo con los requisitos del C.T.E.

Incluso replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, lima-
hoyas y juntas.formacion de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno ex pandido. Vertido, extendido y regleado de
la capa de mortero de regularizacion armado con mallazo diametro 4 mm.,formacion de escocias en
encuentros con paramentos verticales. Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de apli-
carse la impermeabilizacion. Colocacion de la impermeabilizacion, cazoletas y remates perimetrales.
Totalmente terminada.

paso vehiculos baja a sétano 1 1 12,00 6,00 72,00
1 25,00 6,00 150,00

222,00

23.767,86

23.767,86

222,00 38,01

TOTAL SUBCAPITULO 10.02 TELAS ASFALTICAS .......ccoommmrrrrrens

8.438,22

8.438,22
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 10.03 VARIOS
10.03.01 Ud IMP. FOSO ASCENSOR CON MORTERO HIDROFUGO
Impermeabilizacion de fosos de ascensores, consistente en:
| Preparacion del soporte.
| Evacuacion de agua y restos de escombros de obra.
| Limpieza de paramentos con maguina hidrolimpiadora y saneado del soporte.
| Obturacion de vias con mortero hidraulico de fraguado rapido.
| Refuerzo de encuentros y enmasillados de coqueras con mortero restaurador de alta resistencia.
| Aplicacion de revestimiento impermeabilizante a contrapresion.
Incluy endo solapes, remates, encuentros y p.p. de medios auxiliares. Terminado.
portales 1a 9 9 9,00
ascensor salida a calle 1 1,00
10,00
10,00 231,50 2.315,00
10.03.02 ml IMPERMEABILIZACION DE ALBARDILLAS/UMBRALES
Formacion de impermeabilizacion en vierteaguas y albardillas con lamina impermeabilizante fiexible t-
po evac, de 290 mm de anchura, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplastica con aceta-
to de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espe-
sor y 600 g/m?, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado,
c2 e, preparada para recibir directamente sobre ella el vierteaguas (no incluido en este precio). Inclu-
so p/p de limpieza y preparacion de la superficie y solapes.
Incluye: limpieza'y preparacion de la superficie que se va a impermeabilizar. Aplicacion del adhesi-
vo cementoso. Colocacion de la impermeabilizacion.
Medida la longitud ejecutada.
albardilla hormién polimero 1 pie 294,4 294,40
albardilla hormién polimero 40 cm. 521,34 521,34
viertaguas de aluminio lacado 753,2 753,20
umbral de salida a terraza 408,5 408,50
albardilla piedra artificial 61,47 61,47
2.038,91
2.038,91 4,76 9.705,21
10.03.03 m2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE SCHLUTER KERDI
Lamina Schiiiter-KERDI de impermeabilizacion fabricada en polietileno flexible provista en ambos la-
dos de un geotextil especial que garantiza el anclaje de la lamina al adhesivo para la colocacion del
recubrimiento cerdmico.
PLANTAS1A5
VT1
bariol 15 0,60 2,00 2,40 43,20
bafio2 15 0,80 2,40 28,80
VT2
bafiol 15 0,60 2,00 2,40 43,20
bafio 2 15 0,80 2,40 28,80
VT3
bafiol 5 0,60 2,00 2,40 14,40
bafio2 5 0,80 2,40 9,60
VT4
bafio 2 5 0,70 2,40 8,40
VT9
bafiol 50 1,60 2,40 192,00
50 0,60 2,40 72,00
bafio 2 50 0,80 2,40 96,00
VT10
bafiol 10 1,60 2,40 38,40
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136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10 0,60 2,40 14,40

bafio 2 10 0,80 2,40 19,20

VT11

bafiol 5 0,60 2,40 7,20

bafio 2 5 1,60 2,40 19,20

VT12

bafiol 5 0,60 2,40 7,20
5 1,60 2,40 19,20

bafio 2 5 0,80 2,40 9,60

VT4

VT14

bafiol 5 1,60 2,40 19,20
5 0,60 2,40 7,20

bafio 2 5 0,80 2,40 9,60

VT16

bafiol 5 0,60 2,00 2,40 14,40

bafio 2 5 0,80 2,40 9,60

VT17

bafiol 5 0,60 2,00 2,40 14,40

bafio 2 5 0,80 2,40 9,60

PLANTA BAJA

VTS

bafiol 2 0,60 2,00 2,40 5,76

bafio 2 2 0,80 2,40 3,84

VT6

bafiol 1 0,60 2,00 2,40 2,88
1 1,60 2,40 3,84

bafio 2 1 0,80 2,40 1,92

VT7

bafiol 2 1,60 2,40 7,68
2 0,60 2,40 2,88

bafio 2 2 0,80 2,40 3,84

VT.8 1 0,60 2,40 1,44

VT13

bafiol 4 0,60 2,40 5,76
4 1,60 2,40 15,36

bafio 2 4 0,80 2,40 7,68

VT15

bafiol 1 0,60 2,40 1,44
1 1,60 2,40 3,84

bafio 2 1 0,80 2,40 1,92

824,88
824,88 7,95 6.557,80
10.03.04 m2 REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE TERRAZAS

Formacion de péndientes sobre forjados con mortero de cemento CEM II/BIP 32,5 N y arena de rio
M15 de 3 cm. de espesor medio y posterior recubrimiento continuo eldstico a modo de impermeabili-
zante a base de polimeros acrilicos en emulsion acuosa, aplicado a rodillo a unos 1,3 Kg/m2 arma-
do con velo de poliéster, realizadas las verificaciones y tratamientos previos de preparacion del so-

porte segUn ficha técnica del producto.

cubierta general
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
voladizos de forjado
lateral dcho curva 1 28,20 28,20
lat dcho 4 4,80 1,20 23,04
frontal 4 6,85 1,20 32,88
interior sur 3 4,80 1,20 17,28
1 4,00 1,20 4,80
1 2,10 1,20 2,52
1 2,80 1,20 3,36
interior este 3 6,75 1,20 24,30
.tendederos planta 1 a 5
PLANTAS1A5
VTl
tendedero 15 2,60 39,00
terraza 15 4,16 62,40
VT2
tendedero 15 2,00 30,00
terraza 15 3,40 51,00
VT3
tendedero 5 2,18 10,90
terraza 5 3,50 17,50
VT4
tendedero 5 2,55 12,75
terraza 5 2,80 14,00
VT9
tendedero 50 2,00 100,00
terraza 50 4,94 247,00
VT10
tendedero 10 2,00 20,00
terraza 10 4,94 49,40
VT11
tendedero 5 2,79 13,95
terraza 5 3,75 18,75
VT12
tendedero 5 3,64 18,20
terraza 5 5,25 26,25
VT14
tendedero 5 3,49 17,45
terraza 5 3,93 19,65
VT16
tendedero 5 2,95 14,75
terraza 5 3,00 15,00
VT17
tendedero 5 2,00 10,00
terraza 5 3,40 17,00
961,33
961,33 17,06 16.400,29
TOTAL SUBCAPITULO 10.03 VARIOS.......ovvreeeereeereeereeeseerreesranns 34.978,30
TOTAL CAPITULO 10 IMPERMEABILIZACIONES ......veoveeeveeveseeeesessseesssereseesssessssssseesssesessssseses s seseesenesenes 67.184,38
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 AISLAMIENTOS
SUBCAPITULO 11.01 LANA MINERAL
11.01.01 m2 AISLAMIENTO HORIZONTAL ISOVER ARENA MASTER 90 mm
Aislamiento térmico en cerramientos horizontales sin cargas, cubiertas o falsos techos, y acustico
mediante trasdosados de fachadas y medianerias, divisorios y techos continuos suspendidos de pla-
ca de yeso bajo forjado, con lana mineral Isover Arena Master constituido por un panel semirrigido
de lana mineral Arena de 90 mm espesor cumpliendo con la norma UNE EN 13162 Productos Ais-
lantes térmicos para aplicaciones en la edificacion con una conductividad térmica de 0,038 W/(m.K),
clase de reaccion al fuego A1y codigo de designacion MW-EN-13162-T3-WS-MU 1-AWO0,90-AFr5.
SOBRE TECHO DE PLANTA BAJA
polilineas falso techo de porches 1 369,60 369,60
1 134,11 134,11
falso techo instalaciones
vestibulo 1 4,80 4,80
vestibulos RITI 2 2,83 5,66
RITIS 2 4,18 8,36
vestibulos inst 2 2,83 5,66
contadores eléctricos 1 6,96 6,96
2 4,72 9,44
1 14,85 14,85
1 13,20 13,20
portales 8y 9 1 9,21 9,21
prevision CT 1 27,14 27,14
Cuarto Comunidad 1 46,40 46,40
acceso a garaje 1 61,30 61,30
paso de bomberos 1 11,12 11,12
acceso a portal 9 1 3,25 3,25
contadores de agua
portales 2'y3 1 6,80 6,80
portales 4y 5 1 7,50 7,50
portales 6y 7 1 7,50 7,50
portales 8y 9 1 4,53 4,53
vestibulo 1 4,80 4,80
vestibulos RITI 2 2,83 5,66
local comercial 1 187,05 187,05
954,90
954,90 13,29 12.690,62
TOTAL SUBCAPITULO 11.01 LANAMINERAL .....ovvvvrrrerrerernrreenns 12.690,62
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 11.02 POLIESTIRENO
11.02.01 m2 POLIESTIRENO EXTRUIDO O EXTRUSIONADO 80
Aislamiento de poliestireno extruido o extrusionado tipo IV, UNEIEN 13164, resistencia a compre-
sion=300 kPa, espesor 80 mm. y 33 Kg/m3, con la superficie lisa y canto recto, incluso barrera de
vapor. Terminado y con p.p. de medios auxiliares.
Deberan contar DAP (declaracion ambiental de producto).
sobre forjado de planta baja
VT5 2 71,60 143,20
VT6 1 62,20 62,20
V17 4 75,90 303,60
VT.8 2 61,20 122,40
VT13 4 82,80 331,20
VT15 2 99,50 199,00
1.161,60
1.161,60 12,64 14.682,62
TOTAL SUBCAPITULO 11.02 POLIESTIRENO......ovvvvverrrrereerrrienns 14.682,62
SUBCAPITULO 11.03 AISLAMIENTO ACUSTICO
11.03.01 m2 AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE
Aislamiento acUstico sobre forjado, formado por: lamina acustica de polietileno reficulado y espuma-
do de celda cerrada, de 5 mm de espesor, IMPACTODAN® 5, fijada entre si con cinta de poliefile-
no reticulado de 3 mm de espesor autoadhesiva, Cinta de solape 70, mortero de al menos 5 cm de
espesor separado de la estructura e instalaciones mediante el empleo de cinta Desolidarizador perime-
tral, segln DIT n° 439 R/16; acabado compuesto de aislamiento amortiguante y anti resonante, FO-
NODAN® 900 de 4 mm y laminado de madera en sistema de tarima flotante (no incluido en parti-
da). Medida la superficie realmente ejecutada.
PLANTAS1 A5
VTl
vestibulo 15 2,80 42,00
distribuidor 15 3,80 57,00
cocina 15 8,60 129,00
salén comedor 15 20,21 303,15
bafiol 15 3,36 50,40
bafio 2 15 2,60 39,00
dormitorio 1 15 11,07 166,05
dormitorio 2 15 9,10 136,50
VT2
vestibulo 15 2,60 39,00
distribuidor 15 3,80 57,00
cocina 15 8,46 126,90
salén comedor 15 19,80 297,00
bafiol 15 3,36 50,40
bafio 2 15 2,60 39,00
dormitorio 1 15 11,17 167,55
dormitorio 2 15 9,28 139,20
VT3
vestibulo 5 2,60 13,00
distribuidor 5 3,80 19,00
cocina 5 7,27 36,35
salén comedor 5 17,80 89,00
bafiol 5 3,38 16,90
bafio 2 5 2,65 13,25
dormitorio 1 5 11,02 55,10
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dormitorio 2 5 9,10 45,50
VT4

vestibulo 5 5,04 25,20
distribuidor 5 3,65 18,25
salén comedor COCINA 5 28,50 142,50
bafio 2 5 5,25 26,25
dormitorio 1 5 13,65 68,25
dormitorio 2 5 12,85 64,25
V19

vestibulo 50 3,28 164,00
distribuidor 50 3,20 160,00
cocina 50 8,93 446,50
salén comedor 50 19,15 957,50
bafiol 50 3,92 196,00
bafio 2 50 2,26 113,00
dormitorio 1 50 10,75 537,50
dormitorio 2 50 10,50 525,00
dormitorio 3 50 7,23 361,50
VT10

vestibulo 10 3,28 32,80
distribuidor 10 3,20 32,00
cocina 10 8,93 89,30
salén comedor 10 19,15 191,50
bafiol 10 3,92 39,20
bafio 2 10 2,26 22,60
dormitorio 1 10 13,10 131,00
dormitorio 2 10 10,50 105,00
dormitorio 3 10 7,23 72,30
VT11

vestibulo 5 6,72 33,60
distribuidor 5 6,21 31,05
cocina 5 11,45 57,25
salén comedor 5 19,93 99,65
bafiol 5 3,56 17,80
bafio 2 5 2,81 14,05
dormitorio 1 5 10,83 54,15
dormitorio 2 5 10,02 50,10
dormitorio 3 5 9,10 45,50
VT12

vestibulo 5 4,05 20,25
distribuidor 5 3,37 16,85
cocina 5 9,95 49,75
salén comedor 5 19,66 98,30
bafiol 5 4,38 21,90
bafio 2 5 2,58 12,90
dormitorio 1 5 11,95 59,75
dormitorio 2 5 11,23 56,15
dormitorio 3 5 7,68 38,40
VT14

vestbulo 5 3,34 16,70
distribuidor 5 5,32 26,60
cocina 5 8,90 44,50
salén comedor 5 20,00 100,00
bafiol 5 4,92 24,60
bafio 2 5 2,51 12,55
dormitorio 1 5 11,65 58,25
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dormitorio 2 5 11,35 56,75
dormitorio 3 5 10,04 50,20
VT16
vestibulo 5 2,60 13,00
distribuidor 5 1,50 7,50
cocina 5 8,35 41,75
salén comedor 5 23,10 115,50
bafiol 5 2,60 13,00
bafio 2 5 3,50 17,50
dormitorio 1 5 12,30 61,50
dormitorio 2 5 9,35 46,75
VT17
vestibulo 5 4,05 20,25
distribuidor 5 1,50 7,50
cocina 5 8,35 41,75
salén comedor 5 23,10 115,50
bafiol 5 3,50 17,50
bafio 2 5 2,60 13,00
dormitorio 1 5 12,30 61,50
dormitorio 2 5 9,35 46,75
PLANTA BAJA
VTS
vestibulo 2 2,80 5,60
distribuidor 2 3,80 7,60
cocina 2 8,60 17,20
salén comedor 2 20,21 40,42
bafiol 2 3,36 6,72
bafio 2 2 2,60 5,20
dormitorio 1 2 11,07 22,14
dormitorio 2 2 9,10 18,20
VT6
distribuidor 1 1,00 1,00
cocina 1 7,51 7,51
salén comedor 1 16,80 16,80
bafiol 1 3,60 3,60
bafio 2 1 3,02 3,02
dormitorio 1 1 11,00 11,00
dormitorio 2 1 8,76 8,76
VT7
vestibulo 2 3,28 6,56
distribuidor 2 4,14 8,28
cocina 2 8,93 17,86
salén comedor 2 19,15 38,30
bafiol 2 4,03 8,06
bafio 2 2 2,26 4,52
dormitorio 1 2 11,65 23,30
dormitorio 2 2 10,50 21,00
VT8
distribuidor 1 2,08 2,08
salén comedor COCINA 1 23,17 23,17
bafio 2 1 4,43 4,43
dormitorio 1 1 11,60 11,60
dormitorio 2 1 9,50 9,50
VT13
vestibulo 4 3,28 13,12
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distribuidor 4 3,20 12,80
cocina 4 8,93 35,72
salén comedor 4 19,15 76,60
bafiol 4 3,92 15,68
bafio 2 4 2,26 9,04
dormitorio 1 4 10,75 43,00
dormitorio 2 4 10,50 42,00
dormitorio 3 4 7,23 28,92
VT15
vestibulo 1 3,35 3,35
distribuidor 1 3,39 3,39
cocina 1 9,45 9,45
salén comedor 1 19,20 19,20
bafiol 1 3,65 3,65
bafio 2 1 3,25 3,25
dormitorio 1 1 13,96 13,96
dormitorio 2 1 9,15 9,15
dormitorio 3 1 9,30 9,30
dormitorio 4 1 9,45 9,45
9.170,91
9.170,91 16,33 149.760,96
11.03.02 m2 INSONORIZACION TECHO CUARTOS COMUNES
Insonorizacion para cuarto de basuras o similar, de techo para baja, media y alta frecuencia con te-
cho flotante formado por: 1) Estructura flotante con perfiles en C de acero galvanizado de 46 mm. sus-
pendidas del forjado mediante SINENBLOCKS (amortiguadores) T50 de caucho virgen con un so-
porte de carga de 50 Kg/ud. colocando un numero de 3 por m/2. 2) Lamina de lana de roca de 100
mm. de grosor y 70 Kg/m/3 de densidad colocada sobre la estructura anterior. 3) Tres placas de
PLADURIN, dos de 15 mm y ofra de 18 mm. (15/18/15) atornilladas a la estructura. 4) Dos membra-
nas acusticas Danosa de 4 mm. intercaladas entre las planchas de PLADUR. 5) Estructura de ace-
ro galvanizado de 34 mm. en forma de U atornillada a las planchas de PLADUR. 6) Lana de roca
de 40 mm. de grosor y 70 kg/m3 de densidad, embutida en la estructura anterior. 7) Una placa de
PLADURIN de 15 mm. atornillada. Sellado de juntas y totalmente instalado.
Deberan contar DAP (declaracion ambiental de producto).
PLANTA BAJA
techo basuras 1 27,30 27,30
futuro CT 1 27,14 27,14
.acumulacion ACS 1 14,85 14,85
sala de bombas calefaccién 1 13,20 13,20
82,49
82,49 95,11 7.845,62
TOTAL SUBCAPITULO 11.03 AISLAMIENTO ACUSTICO............. 157.606,58
TOTAL CAPITULO 11 AISLAMIENTOS ....oooevvvrmeritiesssssissessssssesssssssssssonssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssness 184.979,82
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CAPITULO 12 CARPINTERIA DE MADERA

SUBCAPITULO 12.01 PUERTAS DE MADERA
12.01.01 Ud PUERTA ENTRADA BLINDADA

Puerta de entrada blindada lisa CON PRECERCO alistonado de pino. Cerco de hasta 140x30mm

y tapajuntas de 70x 16mm en largueros y 70x 12mm en cabecero, a testa, ambos en Dm hidréfugo re-

chapado con soporte laminado adherido con cola PUR, acabado "BLANCO POLAR", respectiva-

mente. Hoja blindada lisa de 203x82,5x4,5 acabado laminado "BLANCO POLAR". Cuatro pernios

antipalanca, cerradura de seguridad tres puntos. Tirador, mirillay % manivela estandar. Colocada.

Hoja BLINDADA realizada con tablero aglomerado de 17+17mm con plancha de acero intermedia

de 0,5mm de grosor (0 2 planchas) y 2 tableros de Dm (fibraplast FINSA) de 5mm de grosor cada

uno acabados en melamina "BLANCO POLAR" (densidad 820-800 kg/m3, resistencia flexion 36

N/mm2, hinchamiento en agua 30% , humedad 7+/-3% ). La hoja ira canteada longitudinalmente con

canto de PVC de 0,4mm. Cercos y tapetas realizados con tablero de fibras de densidad media Dm

hidréfugo (xtraflex 0,1m) recubierto en melamina de media presion "BLANCO POLAR", montada, in-

cluso con p.p.de recibidos de albafiileria, medios auxiliares. Totalmente terminada y colocada.

Marca y modelo segun Memoria Tecnica.

PLANTAS1A5

VT1 15 15,00

VT2 15 15,00

VT3 5 5,00

VT4 5 5,00

VT9 50 50,00

VT10 10 10,00

VT11 5 5,00

VT12 5 5,00

VT14 5 5,00

VT16 5 5,00

VT17 5 5,00

PLANTA BAJA

VT5 2 2,00

VT6 1 1,00

VT7 2 2,00

VT8 1 1,00

VT13 4 4,00

VT15 1 1,00

136,00
136,00 597,10 81.205,60
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12.01.02 Ud PUERTA CORREDERA LACADA 82.5 CM TIPO CASSONETTO (NC MEDIO/ALTO)

Puerta de paso corredera tipo cassonetto, de 1 hoja normalizada de 0.82x2.03 m, con cajon metali-

co cassonetto de 155mm para recibir en obra. SEMIMACIZA (alveolar 5mm) fresada con 4 entreca-

lles horizontales, con precerco. Cerco con junta de goma, de hasta 100x30mm y tapajuntas de

70x 16 en largueros y 70x 12 en cabecero respectivamente, ambos en DM hidréfugo rechapado adhe-

rido con cola PUR (evita alteraciones con cambios de humedad y temperatura) y posterior lacado

blanco. Sistema aireacion y de reduccion acUstica certificado. Hoja semimaciza mediante 2 tableros

de 5mm a cada lado de DM e interior alveolar "nido de abeja", fresada con 4 entrecalles horizonta-

les homologada, de 203cm de altura y 40mm de grosor, acabado lacado blanco. Cuatro pernios de

pala, picaporte normalizado y manivela cromada, i/condena en bafios, modelo a elegir por DF, in-

cluso p.p. de medios auxiliares. Lacada y colocada. Totalmente terminada.

PLANTAS1A5

VT4 5 1,00 5,00

PLANTA BAJA

VT8 1 1,00 1,00

6,00
6,00 409,56 2.457,36

12.01.03 Ud PUERTA CIEGA 1H DE PASO DE 72.5 cm (NC MEDIO/ALTO)

Puerta de paso ciega, 1h, normalizada de 0.72x2.03 m, SEMIMACIZA (alveolar 5mm) fresada con

4 entrecalles horizontales, con precerco. Cerco con junta de goma, de hasta 100x30mm y tapajun-

tas de 70x 16 en largueros y 70x12 en cabecero respectivamente, ambos en DM hidréfugo rechapa-

do adherido con cola PUR (evita alteraciones con cambios de humedad y temperatura) y posterior la-

cado blanco. Sistema aireacion y de reduccion acUstica certificado. Hoja semimaciza mediante 2 ta-

bleros de 5mm a cada lado de DM e interior alveolar "nido de abeja", fresada con 4 entrecalles hori-

zontales homologada, de 203cm de altura y 40mm de grosor, acabado lacado blanco. Cuatro per-

nios de pala, picaporte normalizado y manivela cromada, i/condena en bafios, modelo a elegir por

DF, incluso p.p. de medios auxiliares. Lacada y colocada. Totalmente terminada.

PLANTAS1A5

VTl 15 5,00 75,00

VT2 15 5,00 75,00

VT3 5 5,00 25,00

VT9 50 7,00 350,00

VT10 10 7,00 70,00

VT11 5 7,00 35,00

VT12 5 7,00 35,00

VT14 5 8,00 40,00

VT16 5 5,00 25,00

VT17 5 5,00 25,00

PLANTA BAJA

VT5 2 5,00 10,00

VT6 1 5,00 5,00

V17 2 6,00 12,00

VT13 4 7,00 28,00

VT15 1 7,00 7,00

817,00

17 de septiembre de 2024 Pagina 116



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.01.04

12.01.05

12.01.06

Ud PUERTA CIEGA 1H DE PASO DE 82.5 cm (NC MEDIO/ALTO)

Puerta de paso ciega, 1h, normalizada de 0.82x2.03 m, SEMIMACIZA (alveolar 5mm) fresada con
4 entrecalles horizontales, con precerco. Cerco con junta de goma, de hasta 100x30mm y tapajun-
tas de 70x 16 en largueros y 70x12 en cabecero respectivamente, ambos en DM hidréfugo rechapa-
do adherido con cola PUR (evita alteraciones con cambios de humedad y temperatura) y posterior la-
cado blanco. Sistema aireacion y de reduccion acustica certificado. Hoja semimaciza mediante 2 ta-
bleros de 5mm a cada lado de DM e interior alveolar "nido de abeja", fresada con 4 entrecalles hori-
zontales homologada, de 203cm de altura y 40mm de grosor, acabado lacado blanco. Cuatro per-
nios de pala, picaporte normalizado y manivela cromada, ilcondena en bafios, modelo a elegir por
DF, incluso p.p. de medios auxiliares. Lacaday colocada. Totalmente terminada.

PLANTAS 1 A5
VT4 5 2,00 10,00

PLANTA BAJA
VT8 1 2,00 2,00

817,00

12,00

233,97

191.153,49

Ud PUERTA VIDRIERA 1H DE PASO DE 82 cm (NC MEDIO/ALTO)

Puerta de paso vidriera, 1h, normalizada de 0.82x2.03 m, SEMIMACIZA (alveolar 5mm) fresada
con 4 entrecalles horizontales, con precerco. Cerco con junta de goma, de hasta 100x30mm y tapa-
juntas de 70x 16 en largueros y 70x 12 en cabecero respectivamente, ambos en DM hidréfugo recha-
pado adherido con cola PUR (evita alteraciones con cambios de humedad y temperatura) y poste-
rior lacado blanco. Sistema aireacion y de reduccion acustica certificado. Hoja semimaciza median-
te 2 tableros de 5mm a cada lado de DM e interior alveolar "nido de abeja", fresada con 4 entreca-
lles horizontales homologada, de 203cm de altura y 40mm de grosor, acabado lacado blanco. Cua-
tro pernios de pala, picaporte normalizado y manivela cromada, i/condena en bafios, modelo a ele-
gir por DF, incluso p.p. de medios auxiliares. Con vidriera al acido segun disefio de proyecto. Laca-
day colocada. Totalmente terminada.

PLANTAS 1 A5
VT4 5 5,00

12,00

5,00

303,78

3.645,36

Ud PUERTA VIDRIERA 2H DE PASO DE 125 cm (NC MEDIO/ALTO)

Puerta de paso vidriera, 2h, (una vidriera de 0,80x2,03 y una ciega de 0,40 x2.03 m, SEMIMACI-
ZA (alveolar 5mm) fresada con 4 entrecalles horizontales, con precerco. Cerco con junta de goma,
de hasta 100x30mm y tapajuntas de 70x 16 en largueros y 70x12 en cabecero respectivamente, am-
bos en DM hidréfugo rechapado adherido con cola PUR (evita alteraciones con cambios de hume-
dad y temperatura) y posterior lacado blanco. Sistema aireacién y de reduccion acustica certificado.
Hoja semimaciza mediante 2 tableros de 5mm a cada lado de DM e interior alveolar "nido de abe-
ja", fresada con 4 entrecalles horizontales homologada, de 203cm de altura y 40mm de grosor, aca-
bado lacado blanco. Cuatro pemios de pala, picaporte normalizado y manivela cromada, ilcondena
en bafios, modelo a elegir por DF, incluso p.p. de medios auxiliares. Con vidriera al acido segun di-
sefio de proyecto. Lacada y colocada. Totalmente terminada.

salones

PLANTAS 1 A5

VT9 50 50,00
VT10 10 10,00
VT11 5 5,00
VT12 5 5,00
VT14 5 5,00

PLANTA BAJA

VT7 2 2,00

5,00

320,03

1.600,15
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VT13 4 4,00
VT15 1 1,00

82,00
82,00 442,81 36.310,42
TOTAL SUBCAPITULO 12.01 PUERTAS DE MADERA................... 316.372,38
SUBCAPITULO 12.02 ARMARIOS MODULARES CORREDERA

12.02.01 Ud ARMARIO 2 PUERTAS CORREDERAS
Armario modular de 2 hojas CORREDERAS SIN precerco, modelo a elegir por DF. Interior forma-
do por costados, techo, suelo y balda maletero en tablero de melamina "TEXTIL CANCUN" de
16mm. Fondo de 10mm. Barra de colgar cromada. Hojas enterizas fresadas modelo s/Memoria Tec-
nica, a juego con puertas de paso, de hasta 265cm de altura y 16mm de grosor, con acabado laca-
do blanco. Perfilerfa de aluminio plata, guias y sistema corredera antidescarrilamiento. Tapetas de
suelo a techo en Dm lacado de 70x 19, remate superior e inferior en 16mm. Lacada y colocada. Total-
mente terminada.

PLANTAS 1 A5

VTl

AC.0 15 15,00

AC.0c 15 15,00

VT2

AC.0 15 15,00

AC.0c 15 15,00

VT3

AC.0 5 5,00

AC.0c 5 5,00

VT4 5 5,00

VT9

AC.1 50 50,00

AC.2 50 50,00

AC.4 50 50,00

VT10

AC.1 10 10,00

AC.2 10 10,00

AC.4 10 10,00

VT11

AC.0a 5 5,00

AC.0 5 5,00

AC.2 5 5,00

VT12

AC.0a 5 5,00

AC.3 5 5,00

AC.4 5 5,00

AC.6 5 5,00

VT14

AC.3 5 5,00

AC.4 15 15,00

VT16

AC.0a 5 5,00

AC.0 5 5,00

VT17

AC.2a 5 5,00
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AC.0 5 5,00
PLANTA BAJA
VT5
AC.5 2 2,00
AC.0 2 2,00
VT6
AC.0a 1 1,00
AC.0 1 1,00
vT7
AC.1 2 2,00
AC.2 2 2,00
AC.4 2 2,00
VT8
AC.4 1 1,00
AC.5 1 1,00
VT13
AC.1 4 4,00
AC.2 4 4,00
AC.4 4 4,00
VT15
AC.4 2 2,00
AC..6a 1 1,00
AC.2 1 1,00

360,00
360,00 393,94 141.818,40

12.02.02 Ud ARMARIO 3 PUERTAS CORREDERAS
Armario modular de 3 hojas CORREDERAS SIN precerco, modelo a elegir por DF. Interior forma-
do por costados, techo, suelo y balda maletero en tablero de melamina "TEXTIL CANCUN" de
16mm. Fondo de 10mm. Barra de colgar cromada. Hojas enterizas fresadas modelo s/Memoria Tec-
nica, a juego con puertas de paso, de hasta 280cm de altura y 16mm de grosor, con acabado laca-
do blanco. Perfileria de aluminio plata, guias y sistema corredera antidescarrilamiento. Tapetas de
suelo a techo en Dm lacado de 70x 19, remate superior e inferior en 16mm. Lacada y colocada. Total-
mente terminada.

PLANTAS1A5

VTl

AC.8 15 15,00

VT2

AC.8 15 15,00

VT3

AC.0 5 5,00

AC.8 5 5,00

VT4

AC.8 5 5,00

AC.7a 5 5,00

VT10

AC.1 10 10,00

AC.2 10 10,00

AC.4 10 10,00

VT11

AC.8 10 10,00
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VT12 5 5,00
VT14 5 5,00
VT16
AC.8 5 5,00
VT17
AC.8 5 5,00
VT16 5 5,00
VT17 5 5,00
PLANTA BAJA
VTS
AC.8 2 2,00
VT6 1 1,00
VT7 2 2,00
VT8 1 1,00
VT13 4 4,00
VT15 1 1,00
131,00
131,00 520,45 68.178,95
TOTAL SUBCAPITULO 12.02 ARMARIOS MODULARES ........... 209.997,35
SUBCAPITULO 12.03 ARMARIOS MODULARES ABATIBLE
12.03.01 Ud ARMARIO 1 PUERTA ABATIBLE melamina

Armario modular de 1 hoja abatible modelo a elegir por la DF. Interior formado por costados, techo,
suelo y balda maletero en tablero de melamina media presion de 16mm. Fondo de 10mm. Barra de
colgar cromada. Hojas enterizas lisas, a juego con puertas de paso, de hasta 230cm de altura y
19mm de grosor, con acabado melamina "blanco Polar". Bisagras cazoleta y pomo tirador. Tapetas
de suelo a techo en Dm rechapado de 70x 16, remate superior e inferior en 12mm. Totalmente termina-

do.
VT9
AC.1 50 50,00
VT10
AC.1 10 10,00
VT14
AC.1 5 5,00
V17
AC.1 2 2,00
VT13
AC.1 4 4,00
71,00
71,00 263,10 18.680,10
TOTAL SUBCAPITULO 12.03 ARMARIOS MODULARES .......... 18.680,10
TOTAL CAPITULO 12 CARPINTERIADE MADERA .......iveetvereeeeseeeseeessseesssesesesssesssss s sesesssesesss s sesessnssenes 545.049,83
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CAPITULO 13 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA
SUBCAPITULO 13.01 PUERTAS CORTAFUEGOS
13.01.01 Ud PUERTA EI2130C5
Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 0.80/0.90x2.10 m., homologada EI2I130C5 se-
gun UNE ENI1350112 , construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espe-
sory camara intermedia de material aislante ignifugo, i/junta intumescente, sobre cerco abierto de cha-
pa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, con marcado
CE y certificado y declaracion CE de conformidad. Segun CTEIDBISI 1.Se incluye mano de mi-
nio antioxidante y pintadas por el interior y exterior de color ADDF.
escaleras
PF.1
portales 1,2,3,7,8y 9 30 30,00
portales4,5y 6 30 30,00
60,00
60,00 155,44 9.326,40
13.01.02 Ud PUERTA EI2I60C5
Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 0.80/0.90x2.10 m., homologada EI2160C5 se-
gun UNE ENI13501I2, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espe-
sory camara intermedia de material aislante ignifugo, i/junta intumescente, sobre cerco abierto de cha-
pa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, con marcado
CE y certificado y declaracion CE de conformidad. Segun CTEIDBISI 1.Se incluye mano de mi-
nio antioxidante y pintadas por el interior y exterior de color ADDF.
PF.3
sotano 1
portales 1 a 9 18 18,00
salida a calle y rampa 4 4,00
sotano 2
portales 5 a 9 10 10,00
salida a calle y rampa 4 4,00
PF:2
planta casetones 2 2,00
bajada a sétano 2 2,00
contadores electricos 5 5,00
RITIS 2 2,00
1 1,00
48,00
48,00 186,62 8.957,76
13.01.03 Ud PUERTA 2 HOJAS EI2160C5
Puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 0.80/0.90x2.10 m., homologadas EI2160C5
segun UNE ENI11350112, construidas con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de es-
pesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, i/junta infumescente, sobre cerco abierto de
chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradu-
ra embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, con marca-
do CE y certificado y declaracion CE de conformidad. Segun CTEIDBISI 1.
PF.4
0 3 3,00
3,00
3,00 253,72 761,16
13.01.04 Ud REGISTRO EI2160C5 DESCANSILLOS RG.1
Puerta metalica registro 0.60x0.65 m, contraincendios con doble chapa de acero y cerco metalico
de 3 mm de espesor con cerradura, i/junta intumescente, chapada en madera por el exterior, en pati-
nillos de instalaciones; incluso recibido a fabrica, preparacion del soporte con imprimacion tipo epoxili-
cay 2 manos de esmalte de poliuretano. Totalmente instalada, comprobada y funcionando, con p.p.
de medios auxiliares. Segun CTEIDBISI.
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portal 1 1 5,00 5,00
portal 2 1 5,00 5,00
portal 7 2 5,00 10,00
portal 8 1 5,00 5,00
portal 9 1 5,00 5,00
30,00
30,00 87,04 2.611,20
13.01.05 Ud REGISTRO EI2160C5 DESCANSILLOS RG.2
Puerta metalica registro 0.70x0.65 m, contraincendios con doble chapa de acero y cerco metalico
de 3 mm de espesor con cerradura, i/junta intumescente, chapada en madera por el exterior, en pati-
nillos de instalaciones; incluso recibido a fabrica, preparacion del soporte con imprimacion tipo epoxili-
cay 2 manos de esmalte de poliuretano. Totalmente instalada, comprobada y funcionando, con p.p.
de medios auxiliares. Segun CTEIDBISI.
portal 1 3 5,00 15,00
portal 2 3 5,00 15,00
portal 3 1 5,00 5,00
portales 45y 6 1 5,00 5,00
portal 7 1 5,00 5,00
portal 8 3 5,00 15,00
portal 9 3 5,00 15,00
75,00
75,00 87,04 6.528,00
13.01.06 Ud REGISTRO EI2160C5 DESCANSILLOS RG.3
Puerta metalica registro 0.50x0.65 m, contraincendios con doble chapa de acero y cerco metalico
de 3 mm de espesor con cerradura, i/junta intumescente, chapada en madera por el exterior, en pat-
nillos de instalaciones; incluso recibido a fabrica, preparacion del soporte con imprimacion tipo epoxili-
cay 2 manos de esmalte de poliuretano. Totalmente instalada, comprobada y funcionando, con p.p.
de medios auxiliares. Segun CTEIDBISI.
portal 3 5 5,00
portal 7 5 5,00
10,00
10,00 87,04 870,40
13.01.07 Ud REGISTRO EI2160C5 DESCANSILLOS RG.4
Puerta metalica registro 0.90x0.65 m, contraincendios con doble chapa de acero y cerco metalico
de 3 mm de espesor con cerradura, i/junta intumescente, chapada en madera por el exterior, en pat-
nillos de instalaciones; incluso recibido a fabrica, preparacion del soporte con imprimacion tipo epoxili-
cay 2 manos de esmalte de poliuretano. Totalmente instalada, comprobada y funcionando, con p.p.
de medios auxiliares. Segun CTEIDBISI.
portal 3 5 5,00
5,00
5,00 143,08 715,40
13.01.08 Ud REGISTRO EI2160C5 DESCANSILLOS RG.5
Puerta metalica registro 1.20x0.65 m, contraincendios con doble chapa de acero y cerco metalico
de 3 mm de espesor con cerradura, i/junta intumescente, chapada en madera por el exterior, en pati-
nillos de instalaciones; incluso recibido a fabrica, preparacion del soporte con imprimacion tipo epoxili-
cay 2 manos de esmalte de poliuretano. Totalmente instalada, comprobada y funcionando, con p.p.
de medios auxiliares. Segun CTEIDBISI.
portales 4,5y 6 3 5,00 15,00
15,00
15,00 202,21 3.033,15
TOTAL SUBCAPITULO 13.01 PUERTAS CORTAFUEGOS............. 32.803,47
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.02.01

13.02.02

13.02.03

13.02.04

13.02.05

SUBCAPITULO 13.02 PUERTAS METALICAS
Ud PUERTA METALICA CON REJILLAS

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 70/80/90x200 cm. y doble rejilla de ventilacion, realizada con do-
ble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con llave, bombin y con manilla, i/ cerco
de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fija-
cion en obra.Se incluye mano de minio antioxidante y pintadas por el interior y exterior de color
ADDF.

planta baja 7 7,00
salida a cubierta 1 1,00

8,00

Ud PUERTA ACCESO PRINCIPAL A LA FINCA DE 4,76x2,40

Cancela de 2 hojas abatibles + un fjo para acceso PRINCIPAL la urbanizacion de 476x240 cm.,
formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero galvaizado laminado en frio de
40x40x2 mm. chapa galvanizada perforada cuadradillos y chapa lisa LATERAL, detalle segun pla-
nos, soldados entre si. De accionamiento manual respecto eje vertical, cerradura de seguridad de ac-
cionamiento manual, dintel IPE 200 anclado a estructura y p.p. de estructura auxiliar de cerrajeria ne-
cesaria para la estabilidad y seguridad del conjunto, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguri-
dad, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, i/recibido de albafiileria. Incluye acabado lacado
al horno. Totalmente instalada, comprobada y funcionando, con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

8,00

1,00

97,02

776,16

Ud PUERTA ACCESO SECUNDARIO A LA FINCA DE 3,85x2,40

Cancela de 2 hojas abatibles + un fijo para acceso secundario la urbanizacion de 385x240 cm., for-
mada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero galvaizado laminado en frio de
40x40x2 mm. chapa galvanizada perforada cuadradillos y chapa lisa LATERAL, detalle segun pla-
nos, soldados entre si. De accionamiento manual respecto eje vertical, cerradura de seguridad de ac-
cionamiento manual, dintel IPE 200 anclado a estructura y p.p. de estructura auxiliar de cerrajeria ne-
cesaria para la estabilidad y seguridad del conjunto, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguri-
dad, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, i/recibido de albafiileria. Incluye acabado lacado
al horno. Totalmente instalada, comprobada y funcionando, con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00

1,00

5.001,53

5.001,53

Ud PUERTA ACCESO A GARAJE EN PARCELA DE 6,00 x2,30 m.

Cancela de 2 hojas abatibles para acceso a la urbanizacion de 600x230 c¢m, formada por cerco de
perfil y bastidor de hoja con tubos huecos de acero galvanizado laminado en frio de 60x60x2 mm.,
malla galvanizada igual a cerramiento parcela CON PARTE DE CHAPA LISA segln detalle de
planos, soldados entre si. De accionamiento manual respecto eje vertical, cerradura de seguridad de
accionamiento manual y p.p. de estructura auxiliar de cerrajeria necesaria para la estabilidad y seguri-
dad del conjunto, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y fi-
jacion en obra, i/recibido de albafiileria. Incluye acabado lacado al horno. Totalmente instalada, com-
probada y funcionando, con p.p. de medios auxiliares.

ACCESO A GARAJE 1 1,00

1,00

1,00

4.472,79

4.472,79

Ud PUERTA PORTAL 2 HOJAS +MONTANTE+FIJO LATERAL PT.1

Puerta de acero galvanizado PTL compuesta por 2 hojas de apertura abatible con montante y fijo late-
ral de dimensiones 200x 260cm, formada con tubo de 60.3 mm en cercos y hojas segun disefio de
plano, herrajes de colgar y seguridad, muelle para autocierre, cerradura accionada desde telefonillo
y pulsador en planta baja y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. Inclu-
so bastidor metélico hasta forjado de tubo 80.80 recibido y/o soldado y acabado lacado al horno.
Conforme detalle s/planos de carpinteria metalica.

portales 1a 6,8y 9 8 8,00

1,00

8,00

2.439,02

2.439,02

17 de septiembre de 2024

Pagina 123



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
8,00 1.699,30 13.594,40
13.02.06 Ud PUERTA PORTAL 2 HOJAS +MONTANTE+FIJO LATERAL PT.2
Puerta de acero galvanizado PT2, compuesta por 2 hojas de apertura abatible con montante y fijo late-
ral de dimensiones 245x260cm, formada con tubo de 60.3 mm en cercos y hojas segun disefio de
plano, herrajes de colgar y seguridad, muelle para autocierre, cerradura accionada desde telefonillo
y pulsador en planta baja y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. Inclu-
so bastidor metélico hasta forjado de tubo 80.80, recibido y/. soldado y acabado lacado al horno.
Conforme detalle s/planos de carpinteria metalica.
portal 7 1 1,00
1,00
1,00 1.778,50 1.778,50
13.02.07 Ud PUERTA ACCESO BOMBEROS PANEL DE CHAPA GRECADA LACADA
Puerta ABATIBLE apertura manual de acceso a bomberos de 0,82 x 2,10 m mediante panel de cha-
pa gracada lacada, y postes de perfil hueco de seccién rectangular, de 60x40x2 mm,s. Totalmente
terminada y colocada.
PB.1 3 3,00
PB.2 2 2,00
5,00
5,00 401,15 2.005,75
13.02.08 Ud PUERTA REGISTRO LLAVE CIA. EXT. PARCELA
Puerta de registro de armario de compafiias en exterior de parcela, con el disefio del vallado perime-
tral, con bastidores de malla electrosoldada en cuadros y bastidor de acero. Cerco y patilas, monta-
da, i/replanteo y recibido con hormigon H1100/40. Totalmente terminado.Se incluye mano de minio
antioxidante y pintadas por el interior y exterior de color ADDF.
1 1,00
1,00
1,00 784,04 784,04
13.02.09 m2 FRENTE AC. GALV. FIJO M-70 - MP....2,60 M..
Frente de vidrio fijo galvanizado de dimensiones de ancho variable 260cm de altura, formada con tu-
bo de 60.3 mm en cerco segun disefio de plano, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra. Incluso bastidor metalico hasta forjado de tubo 80.80, recibido y/o soldado
e imprimacion epox iy acabado lacado al horo. Conforme detalle s/planos de carpinteria metalica.
MPL1. portal 3 1 2,56 2,60 6,66
MP.2 portales 3,4,5y6 4 1,74 2,60 18,10
MP.2 portales 4,5y 6 3 0,77 2,60 6,01
30,77
30,77 338,55 10.417,18
13.02.10 Ud PUERTA CENTRO TRANSFORMACION CON REJILLAS
Puerta de chapa lisa de VARIAS HOJAS1 de 4,88X2,60 M.y dobles rejillas de ventilacion, reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con llave de la Compafiia umi-
nistradora , bombin y con manilla, i/ cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para reci-
bir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra.Se incluye mano de minio antioxidante y
pintadas por el interior y exterior de color ADDF.
planta baja
futuro CENTRO DE 1 1,00
TRANSFORMACION
1,00
1,00 1.822,51 1.822,51
TOTAL SUBCAPITULO 13.02 PUERTAS METALICAS........cccocovvvvn. 43.091,88
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SUBCAPITULO 13.03 BARANDILLAS
13.03.01 m2 CELOSIA ALUMINIO PERFILADO FIJO DUFIX de DURMI.
Persiana de lama fijo de aluminio perfilado prelacado, color a elegir por la DF, modelo DUFIX de
DURMI, doble pared con refuerzo de aluminio extruido. Testero de material sintético reforzado con fi-
bra de vidrio, estructura metalica en aluminio lacado. Incluido montaje y recibido a fabrica.
planta baja soportales 1 5,27 1,60 8,43
1 4,76 1,60 7,62
4 3,13 1,60 20,03
4 3,53 1,60 22,59
chaflan 1 1,00 1,60 1,60
1 2,75 1,60 4,40
tendederos continuos
alzado sur exterior
cocinas 4 2,15 14,85 127,71
4 1,70 14,85 100,98
1 3,30 1,20 3,96
1 1,25 1,20 1,50
alzado sur interior 3 2,15 15,60 100,62
1 2,35 15,60 36,66
4 1,70 15,60 106,08
1 2,30 15,60 35,88
1 1,40 15,60 21,84
patios interiores
tendederos 2 1,00 17,55 35,10
6 1,00 15,55 93,30
entre portales 3y 4 6y 7
tendederos 4 1,00 15,15 60,60
2 2,20 15,15 66,66
2 1,40 15,15 42,42
alzado exterior sur
tendedero 1 1,80 1,50 2,70
5 1,50 2,65 19,88
920,56
920,56 199,75 183.881,86
13.03.02 m2 CELOSIA CORREDERA ALUM PERF FIJO DUFIX de DURMI
Celosia tendedero corredera de persiana de lama FIJA tubular de aluminio perfilado prelacado, color
a elegir por la DF, modelo DUFIX de DURMI, doble pared con refuerzo de aluminio extruido. Teste-
ro de material sintético reforzado con fibra de vidrio, estructura metalica en aluminio lacado, herrajes
de cierre y seguridad, soportes neumaticos, cierres embutidos. Incluido montaje y recibido a fabrica.
alzado exterior sur
salones 40 1,15 2,65 121,90
alzado interior sur
salones 50 1,15 2,65 152,38
alzado interior este
salones 60 1,15 2,65 182,85
457,13
457,13 239,86 109.647,20
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13.03.03 Ml SEPARADOR ENTRE TERRAZAS O TENDEDEROS DE METAL Y VIDRIO
Separador entre terrazas o tendederos de 220 cm de altura formado por los siguientes elementos :
- montantes de tubo galvanizado 60.40.2 0 60.2mm soldados a cargadero y anclaje a fabricas de
220.cm de longitud, colocados cada m..
- bastidores para vidrio formados por tubos de 50.20.1,5 y junquillos 20.10.1y 10.10.1 todo ello gal-
vanizado.
- vidrios con butiral transldcido 4 + 4 mm.
- ravesafio intermedio y en coronacion de peto  en tubo galvanizado tubular 60.40.2 mm soldado
a montantes
- tratamiento tratamiento en taller acabado en obra consistente en desengrasado imprimacion epoxi
tipo HK 2E de EUROQUIMICA 6 TECMAPAINT-OX, lijado profundo y dos manos de esmalte de
poliuretano dos componentes minimo 80 micras.
Se incluyen todas las soldaduras , pletinas auxiliares de montaje , fijaciones , pasta de fijacion aplica-
da con pistola en agujeros , silicona en juntas, etc......
Alzado este
5 1,50 7,50
15 1,00 15,00
chaflanes
alzado interior este
separacion entre terrazas 15 1,05 15,75
38,25
38,25 352,15 13.469,74
13.03.04 Ml BARANDILLA DE TERRAZA DE METAL Y VIDRIO
Barandilla de terrazas de 110 cm, de altura, realizada segin detallle de planos, formado por los si-
guientes elementos :
- base de chapa plegada galvanizada de 3 mm.
- montantes de tubo galvanizado 40.40.4 soldados a perfil inferior y anclaje a fabricas de 220.cm
de longitud, colocados cada 100 cm..
- albardilla de chapa inferior de chapa de 3 mm. de espesor anclada a los forjados.
- bastidores para vidrio formados por omegas 40.40.3 mm. soldadas a los montantes y tubo supe-
rior abierto 80.40.3,.todo ello galvanizado.
- vidrios con butiral transldcido 4 + 4 mm. en la parte baja
- ratamiento tratamiento en taller acabado en obra consistente en desengrasado imprimacién epoxi
tipo HK 2E de EUROQUIMICA 6 TECMAPAINT-OX, lijado profundo y dos manos de esmalte de
poliuretano dos componentes minimo 80 micras.
Se incluyen todas las soldaduras , pletinas auxiliares de montaje , fijaciones , pasta de fijacién aplica-
da con pistola en agujeros , silicona en juntas, etc......
ALZADO EXTERIOR OESTE
40 1,05 42,00
15 6,65 99,75
5 5,20 26,00
chaflan 15 2,20 33,00
5 1,80 9,00
alzado exterior sur 20 4,78 95,60
40 1,20 48,00
alzado interior sur 5 2,64 13,20
15 4,78 71,70
5 2,32 11,60
5 2,71 13,55
35 1,50 52,50
10 1,20 12,00
5 1,36 6,80
alzado interior este 15 6,64 99,60
30 1,05 31,50
665,80
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665,80 327,36 217.956,29
13.03.05 ml BARANDILLA ESCALERA BARRAS VERT.
Barandilla escalera de 110 cm de altura formada por
- Balaustres de doble pletina 60.5y 60.5 mm para soldar pasamanos y anclaje a fabricas, bastidor
de pletina 30.5 mm. para soldar barras verticales de 12 mm.de seccion circular dejando un paso li-
bre entre ellas <12 cm., pasamanos circular de 45 mm de diametro, elaborada en taller y montaje en
obra if recibido de albafiileria.
- fratamiento en taller consistente en desengrasado y lacada pintura en polvo polimerizada al horno
60 micras minimo.
Se incluyen todas las soldaduras , pletinas auxiliares de montaje , fijaciones , pasta de fijacién aplica-
da con pistola en agujeros , silicona en juntas, etc..
portal 1y 2
desde baja a quinta 1 3,60 2,00 7,20
9 2,66 2,00 47,88
1 1,20 2,00 2,40
portal 8y 9
desde baja a quinta 1 3,60 2,00 7,20
9 2,66 2,00 47,88
1 1,20 2,00 2,40
portal 3y 7
desde baja a quinta 9 2,66 2,00 47,88
1 1,20 2,00 2,40
portales 4y 6 2 2,00 2,00 8,00
1 1,10 2,00 2,20
12 2,60 2,00 62,40
1 1,10 2,00 2,20
portal 5 2 2,00 4,00
2 1,10 2,20
10 2,60 26,00
escalera exenta
sétano 2 a sotano 1 2 2,60 5,20
sotano 1 a baja 2 3,40 6,80
1 1,10 1,10
285,34
285,34 180,21 51.421,12
13.03.06 m2 PARASOL BASTIDOR METALICO ACABADO CHAPA DE ALUMINIO LACADO
Parasol volado de aluminio perfilado prelacado, color a elegir por la DF, formado por bastidor de tu-
bos de acero galvanizado y forrado del mismo con chapa de 2 mm. de espesor encolada a bastidor
con sistema 3M realizado en taller y anclado y recibido a fabricas o cargadero existente.
FACHADA ESTE
en ventanas V1 30 2,75 0,30 24,75
30 0,30 1,20 10,80
fachada sur
ventanas v1 5 2,20 0,30 3,30
5 0,30 1,20 1,80
Chaflanes 15 2,00 0,30 9,00
15 0,30 1,20 5,40
55,05
55,05 213,59 11.758,13
TOTAL SUBCAPITULO 13.03 BARANDILLAS .......covvverrrienrriinnnns 588.134,34
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SUBCAPITULO 13.04 PASAMANOS
13.04.01 ml PASAMANOS ACERO
Pasamanos de escalera de chapa de acero formado por tubo redondo de 60 mm de diametro con an-
clajes para recibir o atornillar a muro cada 1.5 m maximo. Incluso p.p. de tapas en extremos y rema-
tes en cambios de nivel. Elaborada en taller. Incluso recibido y remates, totalmente colocado y termi-
nado.
escaleras de s6tanos a planta baja
portales 3y 7 3 3,30 2,00 19,80
1 2,00 2,00
de baja a primera
portalas 3y 7 2 3,60 7,20
29,00
29,00 44,69 1.296,01
TOTAL SUBCAPITULO 13.04 PASAMANOS.........coovvveremnerreresnrreeens 1.296,01
SUBCAPITULO 13.05 CAPERUZAS
13.05.01 m2 CAPERUZA CHIMENEA CHAPA CON LAMAS
Caperuza metalica de lamas de acero anodizada color RXI219IL gris., para remate de chimenea de
medidas exteriores fjadas en planos, elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hue-
co de acero laminado en fio de 50x20x1.5 mm, patilas de sujeccion y recibido de tubo de
30x30x 1.5 mm en esquinas, con chapa metalica negra de 1.5 mm de espesor soldada a parte supe-
rior, il sellados, remates de cualquier tipo, dispositivos antivibratorios, pintura minio, recibido de alba-
fileria, andamiaje y montaje en obra. Medida su superficie en planta.
de 0,50x0,60 22 0,50 0,60 6,60
0,90x0,80 16 0,90 0,80 11,52
2,05x 0,60 28 2,05 0,50 28,70
3,30x0,70 1 3,30 0,70 2,31
2,00x0,95 2 2,00 0,95 3,80
planta baja 1 4,40 1,40 6,16
1 3,40 1,40 4,76
63,85
63,85 323,49 20.654,84
TOTAL SUBCAPITULO 13.05 CAPERUZAS .......coovvvveennerreasnrrienns 20.654,84
17 de septiembre de 2024 Pagina 128



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

13.06.01

13.07.01

13.08.01

SUBCAPITULO 13.06 PUERTAS DE GARAJE
Ud PUERTA GARAJE BASCULANTE c/VENTILACION

Puerta de acceso de vehiculos a garaje, basculante plegable automatica, realizada con bastidor de tu-
bo galvanizado y hojas de chapa de acero tipo pegaso, con rejilla en parte superior con tubos vertica-
les de 1/3 de la superficie de la puerta, imprimacion, portico antivibratorio, de accionamiento mecani-
co, incluso motor, guias, contrapesos, recibido a fabricas, cerradura de seguridad de accionamiento
manual y electrico interior y exterior, incluida motorizacion y maniobra automatica de apertura (recep-
tor digital codificado y cierre para acceso de vehiculos), celula fotoelectrica, incluso instalacion electri-
ca con linea bajo tubo visto desde cuadro servicios comunes, cuadro electrico, de proteccion y ma-
niobra, conexion a linea electrica en cuadro de sotano, cableado, tubo de PVC reforzado, mecanis-
mos y p.p. de estructura auxiliar de cerrajeria necesaria para la estabilidad y seguridad del conjunto,
patillas de fijacion y repaso de soldaduras. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

1 1,00

1,00

1,00 8.079,51

TOTAL SUBCAPITULO 13.06 PUERTAS DE GARAJE .......coveer.

SUBCAPITULO 13.07 PROTECCIONES
Ud PROTECCION BAJANTE EN GARAJE

Proteccion para bajantes en garaje a base de varillas de acero 10 mm soldadas y unidas entre si
por pletinas cada 50 cm, adaptandose a la forma de la bajante, de una altura total de 150 cm. Con pa-
tilas y atomillado a pilares, nivelacion, aplomado, una mano de pintura de minio electroliico y dos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

Total cantidades alzadas

26,00

8.079,51

8.079,51

26,00 74,64

TOTAL SUBCAPITULO 13.07 PROTECCIONES..........ccovriirrerrrrrnre

SUBCAPITULO 13.08 VALLADOS
m2 CERRAMIENTO BASTIDORES MALLA ELECTROSOLDADA

Cerramiento de parcela mediante panel de malla electrosoldada sobre bastidores de angulo, de
200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, acabado galvanizado
y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de perfil hueco de seccion rectangular, de 60.3
mm, atornillados sobre muretes de fabrica u hormigdn. Incluso p/p de elementos de sujecién de los
paneles a los postes metalicos y accesorios. Totalmente terminada y colocada.

jardines privativos planta baja
2 6,60 1,10 14,52
1 4,60 1,10 5,06
4 3,60 1,10 15,84

6 8,95 1,10 59,07
7 4,00 1,10 30,80
1 4,60 1,10 5,06
1 11,35 1,10 12,49
4 3,60 1,10 15,84

158,68

1.940,64

1.940,64

TOTAL SUBCAPITULO 13.08 VALLADOS

158,68 113,55

18.018,11

18.018,11
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SUBCAPITULO 13.09 CAMARAS
13.09.01 m2 CAMARA BUFA GARAJE CON CHAPA
Trasdosado de garaje con chapa de acero plegada galvanizado de 5 mm de espesor lacada en color
fijlada a estructura autoportante metalica. Incluso cortes, piezas de rincon y esquina y perfil inferior pa-
ragolpes. I/ p.p. medios auxiliares y pequefio material, totalmente terminada.
sotano 2
fachada sur 40,02 2,60 104,05
dcto camara rasillén 6,30 2,60 -16,38
4,15 2,60 -10,79
chaflan 7,00 2,60 18,20
fachada oeste 36,91 2,60 95,97
dcto cadmara rasillén 4,90 2,60 -12,74
1,90 2,60 -4,94
sétano 1
fachada sur 40,02 3,20 128,06
dcto cadmara rasillon 6,30 3,20 -20,16
4,15 3,20 -13,28
chaflan 7,00 3,20 22,40
fachada oeste 75,50 3,20 241,60
dcto camara rasillén 4,90 3,20 -15,68
1,90 3,20 -6,08
fachada norte 45,00 3,20 144,00
654,23
654,23 50,25 32.875,06
TOTAL SUBCAPITULO 13.09 CAMARAS.........oovvviererreesnerrerennerienns 32.875,06
SUBCAPITULO 13.10 REJILLAS
13.10.01 m2 REJILLA LAMAS ALUMINIO Y TUBO DE ACERO GALVANIZADO
Rejilla de lamas de aluminio lacada en color, para salida de medidas exteriores fijadas en planos, ela-
borada en taller, formada por bastidor con perfil acero galvanizado de 50x20x 1.5 mm, patillas de su-
jecciony lamas, i sellados, remates de cualquier tipo, recibido de albafilleria, andamiaje y montaje
en obra. Totalmente terminada.
R.1 1,56 0,80 2,50
R.2 2,35 0,80 1,88
R.3 2,35 0,74 3,48
R.4 1,30 0,74 0,96
R.5 2,20 0,70 1,54
R.6 3,30 0,70 2,31
R.7 0,60 0,70 0,84
R.8 1,15 0,70 0,81
R.9
sotano 2 1,85 0,70 1,30
R.10 1,45 0,70 2,03
R.11 1,10 0,70 0,77
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R.12
sotano 2 2 0,85 1,00 1,70
sotano 1 2 0,85 1,00 1,70
21,82
21,82 203,40 4.438,19
TOTAL SUBCAPITULO 13.10 REJILLAS.......ooeerereerereeneicenriennnns 4.438,19
SUBCAPITULO 13.11 TRAMEX
13.11.01 m2 PANEL PERGOLA MALLA ELECTROSOLDADA 20/20/10
Panel de malla electrosoldada de 200x 200 mm de paso de malla, redobdo liso de 10 mm 'y bastidor
formado por anguo LN 40.4 mm, acabado galvanizado, atorillados sobre pérgola de garaje. Total-
mente terminada y colocada.
1 18,30 6,00 109,80
109,80
109,80 101,88 11.186,42
TOTAL SUBCAPITULO 13.11 TRAMEX .......cooervrerenerreresnesseresnesienns 11.186,42
SUBCAPITULO 13.12 CARPINTERIA ALUMINIO/VENTANAS
13.12.01 Ud VENTANA ALUMINIO 1 HOJA ABATIBLE +FIJO V.1 DIM. 1,25X1,20 C/P
VENTANA 1H ABATIBLE, de eje vertical mas un fij lateral ipo V1 DIM 1,25x1,20 m. compuesta
por marco con seccién de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfl 1.5 mm en ventanas y 2
mm, en puertas. Dichos perfiles estan provistos de rotura de puente térmico, obtenida por insercion
de varillas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y en hoja, incorporando espuma aislante peri-
metral en la zona de calce de vidrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y cali-
dad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, hisagras para hojas oscilo y regulables, juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornillerfa de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Elaborada en taller.
Transmitancia trmica de Uw= 2,8 W/m2K, segun UNE-EN ISO 10077-1:2010;
Atenuacion acUstica de RW= 36 dB, seglin Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207,
Clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1500, segtin UNE-EN 12208;
Clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210.
Incluso p/p de garras de fijacion, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flexible
acustico, entre premarco y marcoy entre premarco y fabrica. Colocacion de la carpinteria sobre pre-
marcos de 140 mm minimo atornillados a fabrica, y en los casos en que la dimension del hueco sea
superior a 1,50 m se anclaran a techo. Solapes perimetrales interiores, angulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.
Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ' o similar, para persianas regilux -futurbox.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: nimero de unidades
previstas, seglin documentacion grafica de proy ecto.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaracion ambiental de pro-
ducto).
PLANTAS1A5
VTl 15 1,00 15,00
VT2 15 1,00 15,00
VT3 5 1,00 5,00
VT4 5 1,00 5,00
VT9 20 3,00 60,00
VT9 30 1,00 30,00
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VT10 10 3,00 30,00
VT11 5 3,00 15,00
VT12 5 1,00 5,00
VT14 5 3,00 15,00
VT16 5 1,00 5,00
V117 5 1,00 5,00
PLANTA BAJA
VT5 2 2,00 4,00
VT6 1 2,00 2,00
V17 2 1,00 2,00
VT8 1 2,00 2,00
VT13 4 2,00 8,00
VT15 1 4,00 4,00

227,00
227,00 422,39 95.882,53

13.12.02 Ud VENTANA ALUMINIO 1 HOJA ABAT +2 FIJOS V.2 DIM. 1,25X2,00 m.

VENTANA 1H ABATIBLE+ DOS FIJOS, TIPO V.2 de 1,25 X2,00 M.,compuesta por marco
con seccion de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y 2 mm, en
puertas. Dichos perfiles estan provistos de rotura de puente térmico, obtenida por insercion de vari-
llas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y en hoja, incorporando espuma aislante perimetral
en la zona de calce de vidrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, bisagras para hojas oscilo y regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta ca-
lidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecaniza-
do homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia rmica de Uw= 2,8 W/m2K , segin UNE-EN 1SO 10077-1:2010;
Atenuacion acustica de RW= 36 dB , segun Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207,

Clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1500, segtin UNE-EN 12208;
Clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, seglin UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijacion, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flexible
acustico, entre premarco y marco 'y entre premarco y fabrica. Colocacion de la carpinteria sobre pre-
marcos de 140 mm minimo atornillados a fabrica, y en los casos en que la dimension del hueco sea
superior a 1,50 m se anclaran a techo. Solapes perimetrales interiores, ngulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ' o similar, para persianas regilux -futurbox.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: nimero de unidades
previstas, seglin documentacion grafica de proy ecto.

Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaracion ambiental de pro-
ducto).

PLANTAS1A5
VT1 15 1,00 15,00
VT2 15 1,00 15,00
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VT3 5 1,00 5,00
VT4 5 1,00 5,00
VT9 30 2,00 60,00
VT12 5 2,00 10,00
VT16 5 1,00 5,00
V117 5 1,00 5,00
120,00
120,00 509,18 61.101,60
13.12.03 Ud VENTANA ALUMINIO 2 HOJAS ABATIBLES V.3 2,00x1,20 m +oscilobat.
VENTANA DOS HOJAS ABATIBLE, UNA DE ELLAS OSCILOBATIENTE TIPO V.3 de
2,00 X 1,20 M.,compuesta por marco con seccion de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de per-
fil 1.5 mm en ventanas y 2 mm, en puertas. Dichos perfiles estan provistos de rotura de puente térmi-
co, obtenida por insercién de varillas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y en haja, incorpo-
rando espuma aislante perimetral en la zona de calce de vidrio. Capacidad de acristalamiento de has-
ta 35 mm. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura homologados, bisagras para hojas oscilo y regulables, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Elaborada en taller.
Transmitancia térmica de Uw=2,8 W/m2K , segiin UNE-EN SO 10077-1:2010;
Atenuacion acustica de RW= 36 dB , seglin Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207,
Clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1500, segiin UNE-EN 12208;
Clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, seglin UNE-EN 12210.
Incluso p/p de garras de fjacion, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flexible
acustico, entre premarco y marcoy entre premarco y fabrica. Colocacion de la carpinteria sobre pre-
marcos de 140 mm minimo atornillados a fabrica, y en los casos en que la dimension del hueco sea
superior a 1,50 m se anclaran a techo. Solapes perimetrales interiores, angulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: nimero de unidades
previstas, segln documentacion grafica de proyecto.
Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaracion ambiental de pro-
ducto)..
VT4 5 1,00 5,00
VT11 5 1,00 5,00
VT 14 5 1,00 5,00
comunidad 1 1,00
16,00
16,00 428,23 6.851,68
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.12.04

13.12.05

Ud VENT. ALUM 1 HOJA OSCILOBAT +fijo s/pers tipo V.4 dim 2,35x0,80

VENTANA practicable de 2 hojas oscilobatientes, TIPO V.4 de 2,35X0,80M.,compuesta por mar-
€0 con seccién de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y 2 mm, en
puertas. Dichos perfiles estan provistos de rotura de puente térmico, obtenida por insercion de vari-
llas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y en hoja, incorporando espuma aislante perimetral
en la zona de calce de vidrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, bisagras para hojas oscilo y regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta ca-
lidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecaniza-
do homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de Uw= 2,8 Wim2 K, segiin UNE-EN 1SO 10077-1:2010;
Atenuacion acustica de RW= 36 dB, segin Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207,

Clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1500, segtin UNE-EN 12208;

Clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, seglin UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijacion, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flexible
acustico, entre premarco y marco y entre premarco y fabrica. Colocacion de la carpinteria sobre pre-
marcos de 140 mm minimo atornillados a fabrica, y en los casos en que la dimension del hueco sea
superior a 1,50 m se anclaran a techo. Solapes perimetrales interiores, ngulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: nimero de unidades
previstas, seglin documentacion grafica de proy ecto.

Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP

VENTANAS DE ESCALERA
PORTAL 1
PORTAL 2
PORTAL 8
PORTAL 9

6,00
6,00
6,00
6,00

oD OO o O

24,00

Ud VENTANA ALUMINIO 1 HOJA OSCILOBATIENTE S/PERSIANA V5 1,55x0,80 m

VENTANA practicable de 1 hoja oscilobatiente, TIPO V.5 de 1,55X0,80M.,compuesta por marco
con seccién de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y 2 mm, en
puertas. Dichos perfiles estan provistos de rotura de puente trmico, obtenida por insercién de vari-
llas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y en hoja, incorporando espuma aislante perimetral
en la zona de calce de vidrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, bisagras para hojas oscilo y regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta ca-
lidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecaniza-
do homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia trmica de Uw= 2,8 W/m2 K, segin UNE-EN SO 10077-1:2010;
Atenuacion acUstica de RW= 36 dB, segin Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207,

Clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1500, segiin UNE-EN 12208;

Clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijacion, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flexible
acustico, entre premarco y marco y entre premarco y fabrica. Colocacion de la carpinteria sobre pre-
marcos de 140 mm minimo atornillados a fabrica, y en los casos en que la dimension del hueco sea
superior a 1,50 m se anclaran a techo. Solapes perimetrales interiores, angulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: nimero de unidades
previstas, seglin documentacion grafica de proy ecto.

Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP

PORTAL 4 7 7,00
PORTAL 5 7 7,00

24,00

406,51

9.756,24

17 de septiembre de 2024

Pagina 134



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID
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PRECIO

IMPORTE

PORTAL 6 7 7,00
21,00

21,00
13.12.06 Ud VENT. ALUM. 1 HOJA OSCILOBATIENTE S/PERSIANA V6 dim 1,00x1,20 m.

VENTANA practicable de 1 hoja oscilobatientes, TIPO V.6 de 1,00X1,20M.,compuesta por marco
con seccion de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y 2 mm, en
puertas. Dichos perfiles estan provistos de rotura de puente trmico, obtenida por insercion de vari-
llas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y en hoja, incorporando espuma aislante perimetral
en la zona de calce de vidrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, bisagras para hojas oscilo y regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta ca-
lidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecaniza-
do homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de Uw= 2,8 W/m2 K, segin UNE-EN SO 10077-1:2010;
Atenuacion acUstica de RW= 36 dB, segun Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207,

Clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1500, segiin UNE-EN 12208;

Clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, seglin UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijacion, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flexible
acustico, entre premarco y marcoy entre premarco y fabrica. Colocacion de la carpinteria sobre pre-
marcos de 140 mm minimo atornillados a fabrica, y en los casos en que la dimensién del hueco sea
superior a 1,50 m se anclaran a techo. Solapes perimetrales interiores, angulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: nimero de unidades
previstas, segin documentacion grafica de proyecto.

Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP

PORTAL 3 7 7,00
PORTAL 7 7 7,00
14,00

380,29

7.986,09

14,00

335,03

4.690,42
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13.12.07 Ud VENTANA ALUMINIO 1 HOJA OSCILOBAT. C/P tipo V7 DIM 1,00X1,20 M

VENTANA 1H ABATIBLEoscilobatiente TIPO V7 DIMENSIONES 1,00 X 1,20 M. compuesta

por marco con seccion de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfl 1.5 mm en ventanas y 2

mm, en puertas. Dichos perfiles estan provistos de rotura de puente térmico, obtenida por insercion

de varillas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y en hoja, incorporando espuma aislante peri-

metral en la zona de calce de vidrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y cali-

dad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Accesorios, herrajes de colgar y

apertura homologados, hisagras para hojas oscilo y regulables, juntas de acristalamiento de EPDM

de alta calidad, tornillerfa de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de

mecanizado homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia trmica de Uw= 2,8 Wim2 K, segin UNE-EN 1SO 10077-1:2010;

Atenuacion acustica de RW= 36 dB, segln Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;

Clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207,

Clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1500, segtin UNE-EN 12208;

Clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, seglin UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijacion, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flexible

acustico, entre premarco y marcoy entre premarco y fabrica. Colocacion de la carpinteria sobre pre-

marcos de 140 mm minimo atornillados a fabrica, y en los casos en que la dimension del hueco sea

superior a 1,50 m se anclaran a techo. Solapes perimetrales interiores, angulo de 40x20 en parte su-

perior de ventana y remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE

RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ' o similar, para persianas regilux -futurbox.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de

servicio. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: nimero de unidades

previstas, seglin documentacion grafica de proy ecto.

Todos los elementos que forman el sistema, incluso el cajon de persiana deberan contar con

COCINAS

VT9 50 1,00 50,00

VT10 10 1,00 10,00

V17 2 1,00 2,00

VT13 4 1,00 4,00

comunidad 3 3,00

69,00
69,00 391,09 26.985,21
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.12.08

13.12.09

Ud VENTANA ALUMINIO 1 HOJA OSCILOBATIENTE tipo V8 DIM 0,48X1,20 M

VENTANA 1H ABATIBLEoscilobatiente TIPO V8 DIMENSIONES 0,48 X 1,20 M. compuesta
por marco con seccion de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfl 1.5 mm en ventanas y 2
mm, en puertas. Dichos perfiles estan provistos de rotura de puente térmico, obtenida por insercion
de varillas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y en hoja, incorporando espuma aislante peri-
metral en la zona de calce de vidrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y cali-
dad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, hisagras para hojas oscilo y regulables, juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornillerfa de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia trmica de Uw= 2,8 Wim2 K, segin UNE-EN 1SO 10077-1:2010;
Atenuacion acustica de RW= 36 dB, segln Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207,

Clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1500, segtin UNE-EN 12208;

Clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, seglin UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijacion, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flexible
acustico, entre premarco y marcoy entre premarco y fabrica. Colocacion de la carpinteria sobre pre-
marcos de 140 mm minimo atornillados a fabrica, y en los casos en que la dimension del hueco sea
superior a 1,50 m se anclaran a techo. Solapes perimetrales interiores, angulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ' o similar, para persianas regilux -futurbox.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: nimero de unidades
previstas, seglin documentacion grafica de proy ecto.

Todos los elementos que forman el sistema, incluso el cajon de persiana deberan contar con

PLANTAS 1 A5

VT10 10 1,00 10,00

10,00

Ud VENTANA ALUMINIO FIJO S/PERSIANA tipo V.9 dim 1,50x1,20m.

VENTANA fja TIPO V9 de 1,50x1,20 M.compuesta por marco con seccion de 60 mm de perfi
1.5 mm en ventanas. Dichos perfiles estan provistos de rotura de puente térmico, obtenida por inser-
cion de varillas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y en hoja, incorporando espuma aislante
perimetral en la zona de calce de vidrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y
calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Accesorios, herrajes de col-
gar y apertura homologados, hisagras para hojas oscilo y regulables, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tomilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilla-
jes de mecanizado homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia trmica de Uw= 2,8 Wim2 K, segiin UNE-EN 1SO 10077-1:2010;
Atenuacion acUstica de RW= 36 dB, segin Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207,

Clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1500, segtin UNE-EN 12208;

Clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijacion, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flexible
acustico, entre premarco y marco'y entre premarco y fabrica. Colocacion de la carpinteria sobre pre-
marcos de 140 mm minimo atornillados a fabrica, y en los casos en que la dimension del hueco sea
superior a 1,50 m se anclaran a techo. Solapes perimetrales interiores, angulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: nimero de unidades
previstas, seglin documentacion grafica de proy ecto.

Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP

CONSERJERIA 1 1,00

10,00

1,00

307,39

3.073,90
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.12.10

Ud VENT. ALUM. 2 HOJAS ABATIBLES S/PERSIANA TIPO V.10 1,50X1,20 m

VENTANA DOS HOJAS ABATIBLES, TIPO V.10 de 1,50 X 1,20 M.,compuesta por marco
con seccién de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y 2 mm, en
puertas. Dichos perfiles estan provistos de rotura de puente térmico, obtenida por insercion de vari-
llas aislantes de poliamida de 24 mm en marco y en hoja, incorporando espuma aislante perimetral
en la zona de calce de vidrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, bisagras para hojas oscilo y regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta ca-
lidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecaniza-
do homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia rmica de Uw= 2,8 W/m2K , segin UNE-EN 1SO 10077-1:2010;
Atenuacion acUstica de RW= 36 dB , segin Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207,

Clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1500, segtin UNE-EN 12208;
Clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijacion, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flexible
acustico, entre premarco y marco y entre premarco y fabrica. Colocacion de la carpinteria sobre pre-
marcos de 140 mm minimo atornillados a fabrica, y en los casos en que la dimension del hueco sea
superior a 1,50 m se anclaran a techo. Solapes perimetrales interiores, ngulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: nimero de unidades
previstas, seglin documentacion grafica de proy ecto.

Todos los elementos que forman el sistema deberan contar con DAP (declaracion ambiental de pro-
ducto)..

CONSERJERIA 1 1,00

1,00

1,00

331,01

331,01

TOTAL SUBCAPITULO 13.12 CARPINTERIA

SUBCAPITULO 13.13 CARPINTERIA ALUMINIO/PUERTAS

1,00

370,61

217.029,29

17 de septiembre de 2024

Péagina 138



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.13.01 Ud PUERTA BALCON ALUM. DOS HOJAS ABAT. C/P PV.1dim. 2,00x2,05 m.
PUERTA 2H ABATIBLES PV1 DIMENSIONES 2,00 X2,05, compuesta por marco con seccion
de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y 2 mm, en puertas. Dichos
perfiles estan provistos de rotura de puente térmico, obtenida por insercion de varillas aislantes de po-
liamida de 24 mm en marco y en hoja, incorporando espuma aislante perimetral en la zona de calce
de vidrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, bisa-
gras para hojas oscilo y regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilajes de mecanizado homologados.
Elaborada en taller.
Transmitancia #rmica de Uw= 2,8 W/m2 K, seglin UNE-EN [SO 10077-1:2010;
Atenuacion acustica de RW= 36 dB, segin Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207,
Clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1500, segtin UNE-EN 12208;
Clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, seglin UNE-EN 12210.
Incluso p/p de garras de fijacion, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flexible
acustico, entre premarco y marco y entre premarco y fabrica. Colocacion de la carpinteria sobre pre-
marcos de 140 mm minimo atornillados a fabrica, y en los casos en que la dimension del hueco sea
superior a 1,50 m se anclaran a techo. Solapes perimetrales interiores, ngulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas
Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ' o similar, para persianas regilux -futurbox.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: nimero de unidades
previstas, seglin documentacion grafica de proy ecto.
PLANTAS 1 A5
VTl 15 1,00 15,00
VT2 15 1,00 15,00
VT3 5 1,00 5,00
VT9 50 1,00 50,00
VT10 10 1,00 10,00
VT12 5 1,00 5,00
VT16 5 1,00 5,00
VT17 5 1,00 5,00
PLANTA BAJA
VT5 2 1,00 2,00
VT6 1 1,00 1,00
V17 2 1,00 2,00
VT13 4 1,00 4,00
VT15 1 1,00 1,00
120,00
120,00 854,20 102.504,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.13.02

13.13.03

Ud PUERTA BALCON ALUM. 1 HOJA ABAT+FIJO C/P PV:2 dim.1,50x2,05 m.

PUERTA 1H ABATIBLE+ 1 FIJO, PV2 DIMENSIONES 1,50X2,05, compuesta por marco con
seccion de 60 mmy hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y 2 mm, en puer-
tas. Dichos perfiles estan provistos de rotura de puente térmico, obtenida por insercion de varillas ais-
lantes de poliamida de 24 mm en marco y en hoja, incorporando espuma aislante perimetral en la zo-
na de calce de vidrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y calidad del proce-
so de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homo-
logados, hisagras para hojas oscilo y regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-
dad, tornillerfa de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecaniza-
do homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia trmica de Uw= 2,8 W/m2 K, segin UNE-EN [SO 10077-1:2010;
Atenuacion acustica de RW= 36 dB, segin Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207,

Clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1500, segtin UNE-EN 12208;

Clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, seglin UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijacion, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flexible
acustico, entre premarco y marco'y entre premarco y fabrica. Colocacion de la carpintera sobre pre-
marcos de 140 mm minimo atornillados a fabrica, y en los casos en que la dimension del hueco sea
superior a 1,50 m se anclaran a techo. Solapes perimetrales interiores, ngulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ' o similar, para persianas regilux -futurbox.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: nimero de unidades
previstas, seglin documentacion grafica de proy ecto.

VT11 5 1,00 5,00

VT14 5 1,00 5,00

10,00

Ud PUERTA BALCON ALUM. 1 HOJA ABATIBLE PV.3 dim 1,00x2,05 m C/P

PUERTA 1H ABATIBL, PV3 DIMENSIONES 1,00X2,05, compuesta por marco con seccion de
60 mmy hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y 2 mm, en puertas. Dichos per-
files estan provistos de rotura de puente térmico, obtenida por insercién de varillas aislantes de polia-
mida de 24 mm en marco y en haja, incorporando espuma aislante perimetral en la zona de calce
de vidrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, bisa-
gras para hojas oscilo y regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Elaborada en taller.

Transmitancia trmica de Uw= 2,8 W/m2 K, segin UNE-EN [SO 10077-1:2010;
Atenuacion acUstica de RW= 36 dB, seglin Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207,

Clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1500, segtin UNE-EN 12208;

Clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijacion, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flexible
acustico, entre premarco y marcoy entre premarco y fabrica. Colocacion de la carpintera sobre pre-
marcos de 140 mm minimo atornillados a fabrica, y en los casos en que la dimension del hueco sea
superior a 1,50 m se anclaran a techo. Solapes perimetrales interiores, ngulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ' o similar, para persianas regilux -futurbox.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: nimero de unidades
previstas, seglin documentacion grafica de proy ecto.

10,00

761,28

7.612,80

17 de septiembre de 2024
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLANTAS 1 A5

VT1 15 1,00 15,00

;/TZ 15 1,00 15,00

§/T3 5 1,00 5,00

;/T9 50 1,00 50,00

VTlO 10 1,00 10,00

i/Tll 5 1,00 5,00

VT12 5 1,00 5,00

§/T14 5 1,00 5,00

VTlG 5 1,00 5,00

§/T17 5 1,00 5,00

i:’LANTA BAJA

VTS 2 1,00 2,00

;/TG 1 1,00 1,00

§/T7 2 1,00 2,00

;/TS 1 1,00 1,00

i/TlS 4 1,00 4,00

i/TlS 1 1,00

131,00
131,00 495,61 64.924,91
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.13.04

13.13.05

Ud PUERTA BALCON ALUM. 1 HOJA ABATIBLE PV.4 dim 1,00x2,30 m C/P

PUERTA 1H ABATIBL, PV4 DIMENSIONES 1,00X2,30, compuesta por marco con seccion de
60 mmy hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y 2 mm, en puertas. Dichos per-
files estan provistos de rotura de puente térmico, obtenida por insercién de varillas aislantes de polia-
mida de 24 mm en marco y en haja, incorporando espuma aislante perimetral en la zona de calce
de vidrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, bisa-
gras para hojas oscilo y regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Elaborada en taller.

Transmitancia trmica de Uw= 2,8 W/m2 K, segin UNE-EN [SO 10077-1:2010;
Atenuacion acustica de RW= 36 dB, segin Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207,

Clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1500, segtin UNE-EN 12208;

Clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijacion, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flexible
acustico, entre premarco y marcoy entre premarco y fabrica. Colocacion de la carpintera sobre pre-
marcos de 140 mm minimo atornillados a fabrica, y en los casos en que la dimension del hueco sea
superior a 1,50 m se anclaran a techo. Solapes perimetrales interiores, angulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ' o similar, para persianas regilux -futurbox.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: nimero de unidades
previstas, seglin documentacion grafica de proy ecto.

VT4 5 1,00 5,00

VT8 1 1,00 1,00

6,00

Ud PUERTA BALCON ALUM. 1 HOJA ABAT.+FIJO PV:5 dim.1,50x2,30 m. C/P

PUERTA 1H ABATIBLE+ 1 FIJO, PV5 DIMENSIONES 1,50X2,30, compuesta por marco con
seccion de 60 mm y hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y 2 mm, en puer-
tas. Dichos perfiles estan provistos de rotura de puente térmico, obtenida por insercion de varillas ais-
lantes de poliamida de 24 mm en marco y en hoja, incorporando espuma aislante perimetral en la zo-
na de calce de vidrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y calidad del proce-
so de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homo-
logados, hisagras para hojas oscilo y regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-
dad, tornillerfa de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecaniza-
do homologados. Elaborada en taller.

Transmitancia trmica de Uw= 2,8 W/m2 K, segin UNE-EN [SO 10077-1:2010;
Atenuacion acUstica de RW= 36 dB, seglin Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207,

Clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1500, segtin UNE-EN 12208;

Clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210.

Incluso p/p de garras de fijacion, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flexible
acustico, entre premarco y marcoy entre premarco y fabrica. Colocacion de la carpintera sobre pre-
marcos de 140 mm minimo atornillados a fabrica, y en los casos en que la dimension del hueco sea
superior a 1,50 m se anclaran a techo. Solapes perimetrales interiores, ngulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.

Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ' o similar, para persianas regilux -futurbox.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: nimero de unidades
previstas, seglin documentacion grafica de proy ecto.

6,00

538,58

3.231,48

17 de septiembre de 2024
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VT4 5 1,00 5,00
VT8 1 1,00 1,00
6,00
6,00 782,69 4.696,14
13.13.06 Ud PUERTA BALCON ALUM. 1 HOJA ABATI.FIJO PV:6 dim.1,25x2,05 m. C/P
PUERTA 1H ABATIBLE+ 1 FIJO, PV6 DIMENSIONES 1,25X2,05, compuesta por marco con
seccion de 60 mmy hoja de 68 mm, con espesor de perfil 1.5 mm en ventanas y 2 mm, en puer-
tas. Dichos perfiles estan provistos de rotura de puente térmico, obtenida por insercion de varillas ais-
lantes de poliamida de 24 mm en marco y en hoja, incorporando espuma aislante perimetral en la zo-
na de calce de vidrio. Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm. Espesor y calidad del proce-
so de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homo-
logados, hisagras para hojas oscilo y regulables, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-
dad, tornillerfa de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecaniza-
do homologados. Elaborada en taller.
Transmitancia trmica de Uw= 2,8 W/m2 K, segin UNE-EN SO 10077-1:2010;
Atenuacion acustica de RW= 36 dB, segin Norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011;
Clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207,
Clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1500, segtin UNE-EN 12208;
Clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, seglin UNE-EN 12210.
Incluso p/p de garras de fijacion, suministro de premarco, sellado perimetral de poliuretano flexible
acustico, entre premarco y marcoy entre premarco y fabrica. Colocacion de la carpinteria sobre pre-
marcos de 140 mm minimo atornillados a fabrica, y en los casos en que la dimension del hueco sea
superior a 1,50 m se anclaran a techo. Solapes perimetrales interiores, ngulo de 40x20 en parte su-
perior de ventana y remates exteriores perimetrales. Ajuste final de las hojas.
Persiana de lamas de aluminio i/ cajon de persiana registrable de PVC de la empresa "VIUDA DE
RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ' o similar, para persianas regilux -futurbox.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: nimero de unidades
previstas, seglin documentacion grafica de proy ecto.
VT7 2 1,00 2,00
VT13 4 1,00 4,00
VT15 1 1,00 1,00
7,00
7,00 724,72 5.073,04
TOTAL SUBCAPITULO 13.13 CARPINTERIA ....oovvvrreeerisnriennnns 188.042,37
TOTAL CAPITULO 13 CARPINTERIAEXTERIOR Y CERRAJERIA .......ovvveieveinveeeieessseessseisssssesssssessss s 1.167.590,13
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 14 FONTANERIA
SUBCAPITULO 14.01 SANITARIOS
14.01.01 u  PLATO DUCHA ACRILICO 80x80x6,5 cm
Plato de ducha acrflico cuadrada, de 80x80x6,5 cm, en color o blanco; conforme norma UNE-EN
14527+A1. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, juego de desagiie y valvula de desagiie
de salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
Viviendas 130 130,00
130,00
130,00 187,27 24.345,10
14.01.02 u  BANERA ACRILICA GAMA MEDIA 150x70 cm
Bafiera acrilica rectangular para empotrar, de 150x 70 cm, gama media, en color o blanca; conforme
norma UNE-EN 14516+A1. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desaglie con rebosade-
ro de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
Viviendas 130 130,00
130,00
130,00 272,20 35.386,00
14.01.03 u  PLATO DE DUCHA "IN SITU" ACCESIBLE
Plato de ducha realizado in situ, de medidas segin planos de arquitectura, formado por placa de po-
liestireno extruido revestida por ambas caras con mortero polimérico reforzado con malla de fibra de
vidrio, pavimento antideslizante, sumidero sifinico de PVC, de salida horizontal de 40 mm de didme-
tro y rejilla de acero inoxidable de 100x 100 mm. Incluso elementos de fijacion, agarre, sellado y ban-
da impermeabilizante. Se incluye la impermeabilizacion del suelo del bafio hasta una altura de 0.20
m por encima del solado. Totalmente instalado y funcionando.
6 6,00
6,00
6,00 959,89 5.759,34
14.01.04 u LAVABO GAMA MEDIA BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, gama media, conforme UNE 67001. Véalvula de de-
saglie de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Totalmente instalado y conexio-
nado, ifp.p. de pequefio material y medios auxiliares.
Viviendas 2 130,00 260,00
260,00
260,00 155,92 40.539,20
14.01.05 u  INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO TAPA AMORTIGUADA
Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana vitificada conforme a
UNE-EN 997, de gama media en color blanco. Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras de
acero inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando;
i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequefio
material y medios auxiliares.
Vliviendas 260 260,00
260,00
260,00 430,93 112.041,80
14.01.06 u BIDE CON TAPA GAMA MEDIA BLANCO
Bidé con tapa de montaje adosado a pared fijado a suelo, fabricado en porcelana vitrificada conforme
a UNE-EN 14528, de gama media en color blanco. Dispone de tapa lacada con bisagras en acero
inoxidable. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados,
vélvula de desaglie, pequefio material y medios auxiliares.
Viviendas 130 130,00
130,00
130,00 217,70 28.301,00
14.01.07 u FREGADERO EMPOTRABLE 60x49 cm 1 SENO
Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm, de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o
equivalente (sin incluir), valvula de desagiie de 40 mm y desagtie sifonico sencillo. Totalmente insta-
lado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
Viviendas 136 136,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

14.01.08

14.01.09

14.01.10

14.01.11

14.01.12

136,00

u  ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE DE PLASTICO 300x500 mm

Asiento mural abatible para ducha de 300x500 mm, construido con asiento de plastico con desagtie,
asideras integradas para may or sensacion de seguridad y placa de fijacion a pared construida en ace-
ro de 150x 370 mm. Totalmente instalado y ajustado al usuario; i/p.p. de tacos y tomilleria en acero
inox. Base de precios de la Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para
el Area 1.

Viviendas 6 6,00

136,00 143,13

6,00

19.465,68

u  LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640
mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, con conjunto
de desagiie con sifon y rebosadero. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

Viviendas 6 6,00

6,00 125,79

6,00

754,74

u INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 380x670 mm

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 380 mm de ancho y 670 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-
tal con juego de fijacién a suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de do-
ble pulsador para 6 6 31, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Comple-
tamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de mangueton de conexion, latiguillo y llave de apa-
rato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

Viviendas 6 6,00

6,00 169,97

6,00

1.019,82

u  INODORO TANQUE BAJO GAMA BASICA BLANCO

Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a
UNE-EN 997, de gama basica en color blanco. Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras de
acero inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando;
i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequefio
material y medios auxiliares.

Garaje 2 2,00

6,00 317,44

2,00

1.904,64

u LAVABO GAMA BASICA BLANCO 56x46 cm

Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 56x46 cm, gama basica, colocado con pedestal
y con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Valvula de desaglie de 32 mm, y acoplamiento a
pared acodado de PVC. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios
auxiliares.

Garaje 2 2,00

2,00 229,36

2,00

458,72

TOTAL SUBCAPITULO 14.01 SANITARIOS ...covvvvrrvvverrrirrinnnnne

2,00 124,31

248,62

270.224,66
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

14.02.01

14.02.02

14.02.03

14.02.04

14.02.05

14.02.06

SUBCAPITULO 14.02 GRIFERIAS
u  GRIFO MONOMANDO MURAL DUCHA GAMA MEDIA

Grifo mezclador monomando exterior mural para ducha, con acabado cromado, de gama media.
Equipado con ducha de mano, enlace flexible cromado de 150 cm y soporte. Fabricado conforme a
UNE 19703. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de enlaces excéntricos, pequefio
material y medios auxiliares.

Viviendas 2 130,00 260,00

Viviendas minusv alidos 1 6,00 6,00

266,00

u  GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO GAMA MEDIA C/DESAGUE AUTOMATICO

Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, con acabado cromado, de gama media, con aire-
ador y desagtie automatico; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y fun-
cionando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles, pequefio material y medios au-
xiliares.

Viviendas 2 130,00 260,00

266,00 188,83

260,00

50.228,78

u  GRIFO MONOMANDO REPISA BIDE GAMA MEDIA C/DESAGUE AUTOMATICO

Grifo mezclador monomando de repisa para hidé, con acabado cromado, de gama media, con regula-
dor de chorro a rétula y desagtie automatico; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instala-
do, probado y funcionando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles, pequefio mate-
rial y medios auxiliares.

Vlviendas 1 130,00 130,00

260,00 172,91

130,00

44.956,60

u  GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO GAMA MEDIA

Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acabado cromado, de gama media, con
cafio giratorio y aireador; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y funcio-
nando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos fiexibles, pequefio material y medios auxilia-
res.

Viviendas 1 136,00 136,00

130,00 177,07

136,00

23.019,10

u  GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA ACCESIBLE

Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible (gerontologica), con acabado croma-
doy enganche para cadenilla, con aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexi-
bles de 1/2". Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a CTE DB SUA-9.

Viviendas Minusv alidos 6 6,00

136,00 177,07

6,00

24.081,52

u  GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA REPISA GAMA BASICA

Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) de repisa para lavabo, apertura por pulsador, gama basi-
ca, cuerpo y pulsador en latén cromado, con rompeaguas, caudal 6 I/min, cierre autématico 10 + 2
s; conforme EN 816; llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 1/2". Totalmente instala-
doy conexionado, i/p.p. de pequefio material.

Aseos garaje 2 2,00

6,00 104,63

2,00

627,78

TOTAL SUBCAPITULO 14.02 GRIFERIAS

2,00 69,65

139,30

143.053,08
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cbDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPITULO 14.03 ACOMETIDA Y ARMARIO DE ACOMETIDA
14.03.01 u  ACOMETIDA PE DN90-50 mm 2"

Acometida a la red general municipal de agua DN 50 mm, hasta una longitud méxima de 8 m, reali-
zada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 50 mm de didmetro nominal (2") y PN=16
atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarin de toma en carga multimaterial DN90-2", llave de esfe-
ra laton roscar de 2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxilia-
res, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

1 1,00
1,00

1,00
14.03.02 u  CONTADOR GENERAL DN50 mm 2" TIPO WOLTMAN

Contador general de agua de didmetro nominal DN 50 mm (2") tipo Woltman, pre-equipado para emi-
sor de impulsos tipo REED. Para un caudal méximo de 25 m3/h, conforme al RD 889/2006 y nor-
ma UNE EN 15154. Instalacion con filtro ipo Y con bridas, vélvulas de compuerta de fundicion con
bridas DN50 de entrada y salida, grifo de prueba y valvula de retencion con bridas. Totalmente insta-
lado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

1 1,00
1,00

216,77

216,77

1,00
14.03.03 u  ARMARIO POLIESTER 850x600x300 mm DN50 a DN60 mm

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 850x 600x 300 mm, montaje empotrado 0 en su-
perficie, para contadores individuales de DN50 a DN65 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxi-
dable para sujecion de contador, puerta con plancha de proteccion contra heladas, llave y cierre de
cuadradillo, incluso mecanizado inferior para la entrada y salida de la acometida del contador. Total-
mente colocado i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares.

1 1,00
1,00

881,39

881,39

1,00

TOTAL SUBCAPITULO 14.03 ACOMETIDA Y ARMARIO DE ........

SUBCAPITULO 14.04 GRUPO DE PRESION, ACUMULACION Y TUBERIA DE ALIMENTACION
14.04.01 u  GRUPO PRESION CAUDAL VARIABLE 3,5 kW 13,25 m3/h 53,9 mca

Grupo de presion compacto de caudal variable a presion constante, para un caudal de 13,25 m3/h y
una presion de 53,9 mca. Incorpora sobre bancada comin dos bombas verticales de 3,5 kW a 380
V, colector de aspiracion con valvulas de corte, colector de impulsion en acero galvanizado con val-
vulas de corte y de retencion, valvula de seguridad, y cuadro eléctrico con convertidor de frecuen-
ciay transductor de presion 4-20 mmA. Deposito hidroneumatico para agua fria potable, con mem-
brana de caucho caucho atoxico sintético, construido en chapa de acero con proteccion exterior, so-
bre superficie fosfatada e imprimacién con terminado al horno, de 100 liros de capacidad, timbrado a
una presion de 10 Bar.

Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y conexiones. Sin incluir el depésito
auxiliar de alimentacién. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Portales 1-4 1 1,00
1,00

789,27

1.887,43

1,00
14.04.02 u  GRUPO PRESION CAUDAL VARIABLE 3,5 kW 15,768 m3/h 56,54 mca

Grupo de presion compacto de caudal variable a presion constante, para un caudal de 15,768 m3/h
y una presion de 56,54 mca. Incorpora sobre bancada comin dos bombas verticales de 3,5 kW a
380V, colector de aspiracion con valvulas de corte, colector de impulsion en acero galvanizado con
vélvulas de corte y de retencion, véalvula de seguridad, y cuadro eléctrico con convertidor de frecuen-
ciay transductor de presién 4-20 mmA. Deposito hidroneumético para agua fria potable, con mem-
brana de caucho caucho atoxico sintético, construido en chapa de acero con proteccion exterior, so-
bre superficie fosfatada e imprimacion con terminado al horno, de 100 litos de capacidad, imbrado a
una presion de 10 Bar.

Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y conexiones. Sin incluir el depdsito
auxiliar de alimentacion. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de Prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

13.371,48

13.371,48
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.04.03

14.04.04

14.04.05

14.04.06

14.04.07

Portales 5- ACS 1 1,00

1,00

u  GRUPO PRESION CAUDAL VARIABLE 3,5 kW 13,089 m3/h 60,11 mca

Grupo de presion compacto de caudal variable a presion constante, para un caudal de 13,089 m3/h
y una presion de 60,11 mca. Incorpora sobre bancada comdn dos bombas verticales de 3,5 kW a
380V, colector de aspiracion con vélvulas de corte, colector de impulsion en acero galvanizado con
vélvulas de corte y de retencion, valvula de seguridad, y cuadro eléctrico con convertidor de frecuen-
ciay transductor de presion 4-20 mmA. Deposito hidroneumatico para agua fria potable, con mem-
brana de caucho caucho atéxico sintético, construido en chapa de acero con proteccion exterior, so-
bre superficie fosfatada e imprimacién con terminado al horno, de 100 littos de capacidad, timbrado a
una presion de 10 Bar.

Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y conexiones. Sin incluir el depésito
auxiliar de alimentacion. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Portales 6-9 1 1,00

1,00

1,00

6.104,32

6.104,32

ud DEPQGSITO POLIPROPILENO DE 1000 |

Suministro y colocacion de deposito cilindrico de polipropileno, con capacidad para 1000 liros de
agua, dotado de tapa, y sistema de regulacion de llenado, flotador de polietileno y boya expandida
de 1", valvula antirretorno y dos valvulas de esfera de 1". Totalmente montado, nivelado, probado y
funcionando, i/ p.p. piezas especiales y accesorios; sin incluir la tuberia de abastecimiento. Confor-
me a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segiin Re-
glamento (UE) 305/2011.

3 3,00

1,00

3,00

6.104,32

6.104,32

Ud BYPASS AUTOMATICO

Suministro e instalacion de conjunto bypass automatico, con los siguientes componentes:| Valvula
solencide completa, normalmente cerrada, de apertura servoasistida. Con cuerpo y tapa en fundi-
cion gris protegida con recubrimiento de poliester, resortesen acero inoxidable. Incluyendo bobina y
conexiones.| Reloj programador incluido en la partida del grupo de presion.I Conexion de la valvula
solenoide al cuadro electrico de la bomba.l Valvula retencionl Filtro | 2 llaves de corte.l Valvula re-
ductora de presion | PP de tuberia y accesoriosincluye pp de accesorios y todo lo necesario para
su instalacion segun se indica en documentos deproy ecto. Completo y comprobado.

3 3,00

3,00

3,00

553,23

1.659,69

u  VALVULA REDUCTORA PRESION LATON PN25 DN65

Vélvula reductora de presion de laton, de didmetro DN65, PN-25 y presion de salida regulable de
1-6 bar, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, il p.p. de pequefio material y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

3 3,00

3,00

3,00

287,01

861,03

m  TUBERIA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=63 mm

Tuberia de polipropileno PPR (copolimero Random), de 63x10,5 mm, PN=20 atm, conforme
UNE-EN-ISO-15874; para tuberias de alimentacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS.
Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

11 49,90 54,89

3,00

54,89

301,11

903,33

54,89

22,57

1.238,87

17 de septiembre de 2024

Pagina 148



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.04.08

14.04.09

14.04.10

14.04.11

14.04.12

m  TUBERIA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=75 mm

Tuberia de polipropileno PPR (copolimero Random), de 75x12,5 mm, PN=20 atm, conforme
UNE-EN-IS0O-15874; para tuberias de alimentacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS.
Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

11 303,40 333,74

333,74

m TUBERIA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=90 mm

Tuberia de polipropileno PPR (copolimero Random), de 90x15 mm, PN=20 atm, conforme
UNE-EN-ISO-15874; para tuberias de alimentacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion de fu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

11 127,30 140,03

333,74

140,03

31,64

10.559,53

m  COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA e=9 mm PARA TUBERIA DE 63 mm DE

Aislamiento térmico flexible para tuberia de didmetro 63 mm , formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalacion de fontaneria por el interior, de baja conductvidad
térmica 0,036 W/mK segin UNE-EN 1SO 13787:2003. Clasificacion al Fuego BL-s3,d0
(S/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

54,89 54,89

140,03

54,89

43,98

6.158,52

m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA e=9 mm PARA TUBERIA DE 75 mm DE

Aislamiento térmico flexible para tuberia de didmetro 75 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalacion de fontaneria por el interior, de baja conductvidad
térmica 0,036 W/mK segin UNE-EN 1SO 13787:2003. Clasificacion al Fuego BL-s3,d0
(S/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

333,74 333,74

54,89

333,74

548,35

m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA e=9 mm PARA TUBERIA DE 90 mm DE

Aislamiento térmico flexible para tuberia de didmetro 90 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalacion de fontaneria por el interior, de baja conductvidad
térmica 0,036 W/mK segin UNE-EN [SO 13787:2003. Clasificacion al Fuego BL-s3,d0
(S/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) seg(in Reglamento (UE) 305/2011.

140,03 140,03

333,74

140,03

9,99

3.334,06

TOTAL SUBCAPITULO 14.04 GRUPO DE PRESION,

140,03

1.398,90

52.242,40
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.05.01

14.05.02

14.05.03

14.05.04

14.05.05

SUBCAPITULO 14.05 BATERIA DE CONTADORES
u  BATERIA POLIPROPILENO 2 1/2" 3 FILAS 15 CONTADORES DN20 mm

Bateria de polipropileno de 2 1/2", tipo P de 3 filas con conexi6n en brida, conforme a la norma
UNE 19100-1y 2; para centralizacion de hasta 15 contadores de agua de didmetro nominal DN 20
mm (3/4"), sin incluir precio de los contadores. Instalacion con véalvula de esfera de corte general de
2 1/2", vélvulas de entrada de esfera orientable de 3/4", grifos de prueba, conexiones fiexibles galva-
nizadas de 50 cm, valvulas de salida de esfera anti-retorno de 3/4" y cuadro de clasificacion. Total-
mente instalada, probada y funcionando i/ soporte de la bateria, p.p. de pequefio material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Portal 1
Portal 2
Portal 7
Portal 8
Portal 9

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

N e

5,00

u  BATERIA POLIPROPILENO 2 1/2" 3 FILAS 18 CONTADORES DN20 mm

Bateria de polipropileno de 2 1/2", ipo P de 3 filas con conexién en brida, conforme a la norma
UNE 19100-1y 2; para centralizacion de hasta 18 contadores de agua de diémetro nominal DN 20
mm (3/4"), sin incluir precio de los contadores. Instalacion con valvula de esfera de corte general de
2 1/2", valvulas de entrada de esfera orientable de 3/4", grifos de prueba, conexiones flexibles galva-
nizadas de 50 cm, vélvulas de salida de esfera anti-retorno de 3/4" y cuadro de clasificacion. Total-
mente instalada, probada y funcionando i/ soporte de la baterfa, p.p. de pequefio material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Portal 3 1 1,00

5,00

1,00

1.608,36

8.041,80

u  BATERIA POLIPROPILENO 2 1/2" 3 FILAS 24 CONTADORES DN20 mm

Bateria de polipropileno de 2 1/2", tipo P de 3 filas con conexi6n en brida, conforme a la norma
UNE 19100-1y 2; para centralizacion de hasta 24 contadores de agua de didmetro nominal DN 20
mm (3/4"), sin incluir precio de los contadores. Instalacién con valvula de esfera de corte general de
2 1/2", vélvulas de entrada de esfera orientable de 3/4", grifos de prueba, conexiones fiexibles galva-
nizadas de 50 cm, valvulas de salida de esfera anti-retorno de 3/4" y cuadro de clasificacion. Total-
mente instalada, probada y funcionando i/ soporte de la baterfa, p.p. de pequefio material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Portal 4 1 1,00
Portal 6 1 1,00

1,00

2,00

1.855,05

1.855,05

u  BATERIA POLIPROPILENO 2 1/2" 3 FILAS 27 CONTADORES DN20 mm

Bateria de polipropileno de 2 1/2", tipo P de 3 filas con conexi6n en brida, conforme a la norma
UNE 19100-1y 2; para centralizacion de hasta 27 contadores de agua de didmetro nominal DN 20
mm (3/4"), sin incluir precio de los contadores. Instalacion con valvula de esfera de corte general de
2 1/2", vélvulas de entrada de esfera orientable de 3/4", grifos de prueba, conexiones fiexibles galva-
nizadas de 50 cm, valvulas de salida de esfera anti-retorno de 3/4" y cuadro de clasificacion. Total-
mente instalada, probada y funcionando i/ soporte de la bateria, p.p. de pequefio material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Portal 5 1 1,00

2,00

1,00

2.351,04

4.702,08

u INSTALACION CONTADOR DN20 mm 3/4" CHORRO UNICO

Instalacion de contador divisionario de agua en baterfa, de didmetro nominal DN20 mm (3/4"), de cho-
rro Unico, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnologia inductiva, para un caudal méaximo
de 4 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Totalmente instalado, probado y fun-
cionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

142 142,00

1,00

142,00

2.842,75

2.842,75
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.05.06

14.06.01

14.06.02

14.06.03

14.06.04

14.06.05

u  CONTADOR DN40 mm 1 1/2" CHORRO MULTIPLE

Contador de agua de didmetro nominal DN40 mm (1 1/2"), de chorro mdltiple, pre-equipado para emi-
sor de impulsos con tecnologia inductiva, para un caudal maximo de 16 m3/h, conforme al RD
889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalacién con valvulas de esfera de 1 1/2" de entrada y sali-
da, grifo de prueba y valvula de retencion. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pe-
quefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

ACS 2 2,00

142,00

2,00

74,82

10.624,44

2,00

TOTAL SUBCAPITULO 14.05 BATERIA DE CONTADORES..........

SUBCAPITULO 14.06 MONTANTES
m TUBERIA PEX-A RIGIDA D=20 mm
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de
20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN 1SO 15875-1y 5 + Al; para tuberias de alimen-
tacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-

zas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y
p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

AFS 1 110,00 110,00

110,00

833,46

28.899,58

m TUBERIA PEX-A RIGIDA D=25 mm

Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de
25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN 1SO 15875-1y 5 + Al; para tuberias de alimen-
tacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y
p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

AFS 1 186,00 186,00

110,00

186,00

5,09

559,90

m TUBERIA PEX-A RIGIDA D=32 mm

Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de
32x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN SO 15875-1y 5 + Al; para tuberias de alimen-
tacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y
p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

AFS 1,05 5.420,00 5.691,00

186,00

5.691,00

7,26

1.350,36

m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA e=9 mm PARA TUBERIA DE 32 mm DE

Aislamiento térmico flexible para tuberia de didmetro 32 mm , formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalacion de fontaneria por el interior, de baja conductvidad
térmica 0,036 W/mK segin UNE-EN [SO 13787:2003. Clasificacion al Fuego BL-s3,d0
(S/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) seg(in Reglamento (UE) 305/2011.

5691 5.691,00

5.691,00

5.691,00

12,48

71.023,68

m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA e=9 mm PARA TUBERIA DE 25 mm DE

Aislamiento térmico flexible para tuberia de diametro 25 mm , formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalacién de fontaneria por el interior, de baja conductvidad
térmica 0,036 W/mK segin UNE-EN [SO 13787:2003. Clasificacion al Fuego BL-s3,d0
(S/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluy e adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) seg(in Reglamento (UE) 305/2011.

5.691,00

6,29

35.796,39
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.06.06

14.06.07

14.06.08

14.07.01

AFS 1 186,00 186,00

186,00

m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA e=9 mm PARA TUBERIA DE 20 mm DE

Aislamiento térmico flexible para tuberia de didmetro 20 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalacion de fontaneria por el interior, de baja conductvidad
térmica 0,036 W/mK segin UNE-EN [SO 13787:2003. Clasificacion al Fuego BL-s3,d0
(S/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) seg(in Reglamento (UE) 305/2011.

AFS 1 110,00 110,00

186,00

110,00

1.080,66

m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA e=30 mm PARA TUBERIA DE 20 mm DE

Aislamiento térmico flexible para tuberia de didmetro 20 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalacion de fontanerfa por el interior, de baja conductividad
térmica 0,036 W/mK segin UNE-EN [SO 13787:2003. Clasificacion al Fuego BL-s3,d0
(S/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 25 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) seg(in Reglamento (UE) 305/2011.

ACS 11 352,00 387,20

110,00

387,20

606,10

m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA e=30 mm PARA TUBERIA DE 25 mm DE

Aislamiento térmico flexible para tuberia de didmetro 25 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalacion de fontanerfa por el interior, de baja conductividad
térmica 0,036 W/mK segin UNE-EN 1SO 13787:2003. Clasificacion al Fuego BL-s3,d0
(s/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 30 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluy e adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

ACS 11 210,00 231,00

387,20

231,00

12,60

4.878,72

TOTAL SUBCAPITULO 14.06 MONTANTES

231,00

SUBCAPITULO 14.07 DISTRIBUCION INTERIOR DE VIVIENDAS Y PEQUENA EVACUACION

u  INSTALACION PEX-A COCINA Y ASEQ L++D

Instalacion completa de fontaneria y saneamiento de vivienda, dotada de cocina y aseo con ducha,
realizada con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peroxido (Engel) PEX-A rigi-
da, para la red de agua friay ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, confor-
me UNE-EN I1SO 15875-1y 5 + Al. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corru-
gado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segin RITE. Red de desagies realiza-
da con tuberias de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, Instalacion con los didmetros correspon-
dientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada, i/ llaves de cor-
te rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, efc.) de las tuberias y p.p. de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias.
Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5. Base de precios de la Construccién de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

5 5,00

5,00

4.176,48

119.472,29

5,00

1.534,27

7.671,35
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.07.02

14.07.03

14.07.04

u  INSTALACION PEX-A COCINA BANO Y ASEO L++D

Instalacion completa de fontaneriay saneamiento de vivienda, dotada de cocina, bafio completo con
ducha, aseo con duchay grifo de terraza, realizada con tuberia de polietileno reticulado fabricada por
el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, para la red de agua fria y ACS, instalada por falso te-
cho, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN SO 15875-1y 5 + Al. Tuberias protegi-
das en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua ca-
liente, segun RITE. Red de desagiies realizada con tuberias de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453. Instalacion con los diametros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente monta-
da, conexionada y probada, i/ llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p.
de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberias y p.p. de medios auxi-
liares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5. Base de precios
de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

5 24,00 120,00

120,00

u  INSTALACION PEX-A COCINA BANO Y ASEO L+/+D + TERRAZA

Instalacion completa de fontaneriay saneamiento de vivienda, dotada de cocina, bafio completo con
bafiera y aseo con ducha, realizada con tuberia de polietileno reficulado fabricada por el método de
Peroxido (Engel) PEX-A rigida, para la red de agua fria y ACS, instalada por falso techo, sistema
de derivaciones por tes, conforme UNE-EN 1SO 15875-1y 5 + Al. Tuberias protegidas en para-
mentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segln
RITE. Red de desagties realizada con tuberias de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, Instala-
cion con los didmetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexio-
naday probada, i/ llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc.) de las tuberias y p.p. de medios auxiliares. Sin in-
cluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4y DB HS-5. Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

10 10,00

120,00

10,00

2.338,69

280.642,80

u INSTALACION PEX-A COCINA Y ASEO L++D + TERRAZA

Instalacion completa de fontaneriay saneamiento de vivienda, dotada de cocina, aseo con ducha y
grifo en terraza, realizada con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peroxido
(Engel) PEX-A rigida, para la red de agua fria y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivacio-
nes por tes, conforme UNE-EN SO 15875-1y 5+ AL Tuberias protegidas en paramentos empotra-
dos con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segin RITE. Red de
desagies realizada con tuberias de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalacion con los dia-
metros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y proba-
da, i/ llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberias y p.p. de medios auxiliares. Sin incluir sanita-
rios, ni griferfas. Conforme a CTE DB HS-4y DB HS-5. Base de precios de la Construccion de la
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

1 1,00

10,00

1,00

2.468,66

24.686,60

TOTAL SUBCAPITULO 14.07 DISTRIBUCION INTERIOR DE .....

1,00

1.664,24

1.664,24

314.664,99
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 14.08 DISTRIBUCION ZONAS COMUNES
14.08.01 m TUBERIA PEX-A RIGIDA D=16 mm
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de
16x1,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN I1SO 15875-1y 5 + Al; para tuberias de alimen-
tacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, efc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y
p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
AFS 1,1 195,00 214,50
214,50
214,50 4,33 928,79
14.08.02 m TUBERIA PEX-A RIGIDA D=40 mm
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de
40x 3,70 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN SO 158751y 5 + Al; para tuberias de ali-
mentacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, efc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo)
y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
AFS 11 20,00 22,00
22,00
22,00 13,46 296,12
14.08.03 m TUBERIA PEX-A RIGIDA D=50 mm
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de
50x 4,6 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN 1SO 15875-1y 5 + Al; para tuberias de alimen-
tacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y
p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
AFS 11 50,00 55,00
55,00
55,00 19,00 1.045,00
14.08.04 ud COLECTOR PP 50 1 SALIDAS (ACS)
Colector para distribucion ACS a viviendas realizado en polipropileno S2,5 SDR 6 de 50 mm diame-
tro exterior, con una salida de 32 mmy conexién con montante de alimentacién de ACS, incluso so-
portes, vélvula de corte, aislamiento, accesorios de montaje. Puesta en obra de todos sus componen-
tes y maquinaria auxiliar.
1 1,00
1,00
1,00 35,76 35,76
14.08.05 ud COLECTOR PP 50 3 SALIDAS (ACS)
Colector para distribucion ACS a viviendas realizado en polipropileno S2,5 SDR 6 de 50 mm diame-
tro exterior, con tres salidas de 32 mm y conexién con montante de alimentacion de ACS, incluso
soportes, valvula de corte, aislamiento, accesorios de montaje. Puesta en obra de todos sus compo-
nentes y magquinaria auxiliar.
5 5,00
5,00
5,00 65,94 329,70
14.08.06 ud COLECTOR PP 50 2 SALIDAS (ACS)
Colector para distribucion ACS a viviendas realizado en polipropileno S2,5 SDR 6 de 50 mm diame-
tro exterior, con dos salidas de 32 mm y conexion con montante de alimentacién de ACS, incluso
soportes, valvula de corte, aislamiento, accesorios de montaje. Puesta en obra de todos sus compo-
nentes y magquinaria auxliar.
60 60,00
60,00
60,00 52,55 3.153,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

14.08.07

14.08.08

14.08.09

14.08.10

14.08.11

ud VALVULERIA VIVIENDA PATINILLO (ACS)

Conjunto de alimentacion a vivienda/oficina/local desde instalacion general de ACS, a instalar en ar-
mario dentro del patinillo de instalaciones, formado por los siguientes elementos:

- Vélvulas de corte de bola

- Vélvula de equilibrado

-Filtroen'Y

- Vélvula antirretorno

- Emisor de pulsos

- Vélvula de 1/2" desagiie conectado a bajante saneamiento

- Espacio previsto para instalar contador v olumétrico

Todo ello aislado con coquilla de espuma elastomérica, espesor segin RITE. Incluso conexionados
eléctricos y de control, etiquetado, aislamiento de todos los elementos, parte proporcional del colecto-
res para distribucion en planta. Totalmente instalado y funcionando.

Viviendas - Impulsién ACS 136 136,00
136,00

136,00 513,14
m TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S3,2/SDR7,4 2

Suministro e instalacion de tuberia de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la
presion mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.3,2/SDR 7,4 o equivalente, de didmetro 20x2,8
mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatacion lineal reducida de 0,035mm/m°C, coeficiente
de transmision térmica 0,15 W/m°C de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalacio-
nes interiores y redes generales de agua caliente, con p.p. de piezas especiales, véalvulas de corte,
codos, curvas y accesorios. Totalmente instalado.

Retorno ACS 1,1 335,00 368,50
368,50

69.787,04

368,50 11,95
m TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S3,2/SDR7,4 2

Suministro e instalacion de tuberia de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la
presion mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.3,2/SDR 7,4 o equivalente, de diametro 25x3,5
mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatacion lineal reducida de 0,035 mm/m°C, coeficiente
de transmision térmica 0,15 W/m°C de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalacio-
nes interiores y redes generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales, vélvulas de corte,
codos, curvas y accesorios. Totalmente instalado.

Retorno ACS 1,1 50,00 55,00
55,00

4.403,58

55,00 14,08
m TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S4/SDR9 32x3,

Suministro e instalacion de tuberia de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la
presion mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.4/SDR 9 o equivalente, de diametro 32x3,6
mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatacion lineal reducida de 0,035 mm/m°C, coeficiente
de transmision térmica 0,15 W/m°C de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalacio-
nes interiores y redes generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales, véalvulas de corte,
codos, curvas y accesorios. Totalmente instalado.

ACS 11 75,00 82,50

Retorno ACS 11 90,00 99,00
181,50

774,40

181,50 15,38
m TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S4/SDR9 40x4,

Suministro e instalacion de tuberia de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la
presion mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.4/SDR 9 o equivalente, de didmetro 40x4,5
mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatacion lineal reducida de 0,035 mm/m°C, coeficiente
de transmision térmica 0,15 W/m°C de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalacio-
nes interiores y redes generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales, véalvulas de corte,
codos, curvas y accesorios. Totalmente instalado.

ACS 11 42,00 46,20

Retorno ACS 1,1 10,00 11,00
57,20

2.791,47

57,20 24,35

1.392,82
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14.08.12

14.08.13

14.08.14

14.08.15

14.08.16

m TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S4/SDR9 50x5,

Suministro e instalacion de tuberia de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la
presion mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.4/SDR 9 o equivalente, de didmetro 50x5,6
mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatacion lineal reducida de 0,035 mm/m°C, coeficiente
de transmision térmica 0,15 W/m°C de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalacio-
nes interiores y redes generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales, véalvulas de corte,
codos, curvas y accesorios. Totalmente instalado.

ACS 11 220,00 242,00

242,00

m TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S4/SDR9 63x7,

Suministro e instalacion de tuberia de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la
presion mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.4/SDR 9 o equivalente, de didmetro 63x7,1
mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatacion lineal reducida de 0,035 mm/m°C, coeficiente
de transmision térmica 0,15 W/m°C de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalacio-
nes interiores y redes generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales, véalvulas de corte,
codos, curvas y accesorios. Totalmente instalado.

ACS 11 160,00 176,00

242,00

176,00

31,59

7.644,78

m TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S4/SDR9 75x8,

Suministro e instalacion de tuberia de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la
presion mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.4/SDR 9 o equivalente, de diametro 75x8,4
mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatacion lineal reducida de 0,035 mm/m°C, coeficiente
de transmision térmica 0,15 W/m°C de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalacio-
nes interiores y redes generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales, vélvulas de corte,
codos, curvas y accesorios. Totalmente instalado.

ACS 11 25,00 27,50

176,00

27,50

45,42

7.993,92

m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA e=30 mm PARA TUBERIA DE 20 mm DE

Aislamiento térmico flexible para tuberia de didmetro 20 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalacion de fontaneria por el interior, de baja conductividad
térmica 0,036 W/mK segin UNE-EN [SO 13787:2003. Clasificacion al Fuego BL-s3,d0
(S/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 25 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) seg(in Reglamento (UE) 305/2011.

368,5 368,50

27,50

368,50

55,33

1.521,58

m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA e=30 mm PARA TUBERIA DE 25 mm DE

Aislamiento térmico flexible para tuberia de didmetro 25 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalacion de fontanerfa por el interior, de baja conductividad
térmica 0,036 W/mK segin UNE-EN [SO 13787:2003. Clasificacion al Fuego BL-s3,d0
(S/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 30 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluy e adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) seg(in Reglamento (UE) 305/2011.

55 55,00
864,6 864,60

368,50

919,60

12,60

4.643,10

919,60

18,08

16.626,37
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14.08.17

14.08.18

14.08.19

14.08.20

14.08.21

14.08.22

m  COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA e=30 mm PARA TUBERIA DE 32 mm DE

Aislamiento térmico flexible para tuberia de didmetro 32 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalacion de fontanerfa por el interior, de baja conductividad
térmica 0,036 W/mK segin UNE-EN 1SO 13787:2003. Clasificacion al Fuego BL-s3,d0
(s/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 30 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

181,5 181,50

181,50

m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA e=35 mm PARA TUBERIA DE 40 mm DE

Aislamiento térmico flexible para tuberia de didmetro 40 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalacion de fontanerfa por el interior, de baja conductividad
térmica 0,036 W/mK segin UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificacion al Fuego BL-s3,d0
(S/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 40 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

57,2 57,20

181,50

57,20

21,22

3.851,43

m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA e=35 mm PARA TUBERIA DE 50 mm DE

Aislamiento térmico flexible para tuberia de didmetro 50 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalacion de fontaneria por el interior, de baja conductividad
térmica 0,036 W/mK segin UNE-EN [SO 13787:2003. Clasificacion al Fuego BL-s3,d0
(S/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 40 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

242 242,00

57,20

242,00

37,46

2.142,71

m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA =35 mm PARA TUBERIA DE 60 mm DE

Aislamiento térmico flexible para tuberia de didmetro 60 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalacion de fontaneria por el interior, de baja conductividad
térmica 0,036 W/mK segin UNE-EN [SO 13787:2003. Clasificacion al Fuego BL-s3,d0
(S/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 40 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) seg(in Reglamento (UE) 305/2011.

176 176,00

242,00

176,00

41,87

10.132,54

m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA e=35 mm PARA TUBERIA DE 75 mm DE

Aislamiento térmico flexible para tuberia de didmetro 75 mm, formado por coquilla de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético, en instalacion de fontanerfa por el interior, de baja conductividad
térmica 0,036 W/mK segin UNE-EN [SO 13787:2003. Clasificacion al Fuego BL-s3,d0
(S/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 40 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Total-
mente instalada, incluy e adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) seg(in Reglamento (UE) 305/2011.

27,5 27,50

176,00

27,50

44,55

7.840,80

u  VALVULA RETENCION LATON PN-12 2"

Valvula de retencion de laton, de didmetro 2", PN-12, para roscar. Totalmente instalada, probada y
funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

12 12,00

27,50

12,00

48,07

1.321,93

12,00

31,03

372,36

17 de septiembre de 2024

Pagina 157



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.08.23

14.08.24

14.08.25

14.08.26

14.08.27

u PURGADOR AUTOMATICO BOYA LATON PN-10 1/2"

Purgador automaético de boya de laton, de diametro 1/2", PN-10, boya de polipropileno de alta resis-
tencia, para roscar, incluida la valvula de retencion para purgador. Totalmente instalada, probada y
funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Montantes 24 24,00

24,00

ud VALVULAS RECIRCULACION ACS

Suministro y colocacion de valvula de recirculacion de ACS, modelo TEMCON +, regulador ter-
mostatico para instalaciones de A.C.S con recirculacion. Marca FRESE, Modelo 47-2891 o equiva-
lente. La valvula dispone de un by-pass, del elemento termostatico, lo cual permite ufilizarla en insta-
laciones que precisen un tratamiento contra la legionela. El by-pass puede activarse ma-nualmente o
a través de un actuador electrotérmico. Rango de ajuste: 37 - 65°C .Dp méx. 100 kPa. PN 10.
Construida en acero inoxidable. Se suministra con caja aislante. DN 20 Conexion H/H. Incluso ac-
tuador electrotérmico, sefial de control t/n, normalmente cerrado para vélvulas Frese TEMCON +.
Alimentacién 230 VCA. Consumo 1 W. Marca FRESE, Modelo 47-2899. Totalmente equipada, ins-
talada y funcionando. s/CTE-HS-4.

10 10,00

24,00

10,00

11,67

280,08

u  INSTALACION PEX-A ASEO L+l

Instalacion completa de fontaneria y saneamiento de aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada
con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, para
la red de agua fria, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
ISO 15875-1y 5+ Al. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con fubo corrugado de protec-
cion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segiin RITE. Red de desaglies realizada con tuberfas
de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifénico, manguetén de conexion inodoro. Instala-
cion con los diametros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexio-
nada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p.
de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxi-
liares. Sin incluir sanitarios, ni griferfas. Conforme a CTE DB HS-4y DB HS-5.

Garaje 2 2,00

10,00

2,00

277,14

2.771,40

u INSTALACION AF PEX-A GRIFO

Instalacion de punto de consumo de agua fria, para grifo, realizado con tuberia de polietileno reticula-
do fabricada por el método de Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red par-
ticular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN I1SO 15875-1y 5 + AL, Tuberias pro-
tegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion. Red de desagiie realizada con
tuberfa de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado;
p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberfas y
p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4y DB HS-5.

Garaje 9 9,00
Cuarto Basuras 1 1,00
Cubierta 6 6,00

2,00

16,00

326,14

652,28

m TUBERIA PEX-A RIGIDA D=25 mm

Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de
25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN 1SO 15875-1y 5 + Al; para tuberfas de alimen-
tacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y
p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

ACS 11 786,00 864,60

16,00

864,60

50,91

814,56

TOTAL SUBCAPITULO 14.08 DISTRIBUCION ZONAS

864,60

6.277,00

159.824,52
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SUBCAPITULO 14.09 SANEAMIENTO SOTANO COLGADO
14.09.01 m COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=110 mm
Colector colgado de PVC insonorizado, de 110 mm de didmetro, unién pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-
ciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, efc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Fecales
PB 1,1 115,00 126,50
Sot-1 1,1 201,00 221,10
Sot-2 11 115,00 126,50
Pluviales
PB 11 91,00 100,10
Sot-1 1,1 301,00 331,10
905,30
905,30 22,27 20.161,03
14.09.02 m COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=125 mm
Colector colgado de PVC insonorizado, de 125 mm de didmetro, unién pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-
ciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Fecales
PB 11 15,00 16,50
Sot-1 11 22,00 24,20
40,70
40,70 32,31 1.315,02
14.09.03 m COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=160 mm
Colector colgado de PVC insonorizado, de 160 mm de didmetro, union pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-
ciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Fecales
PB 11 115,00 126,50
Sot-1 11 201,00 221,10
Sot-2 11 115,00 126,50
Pluviales
PB 11 24,00 26,40
Sot-1 11 224,50 246,95
747,45
747,45 47,14 35.234,79
14.09.04 m COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=200 mm
Colector colgado de PVC insonorizado, de 200 mm de didmetro, unién pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-
ciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Fecales
Sot-1 11 10,00 11,00
Pluviales
Sot-1 1,1 22,00 24,20
35,20
35,20 76,67 2.698,78
14.09.05 m COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=250 mm
Colector colgado de PVC insonorizado, de 250 mm de diametro, union pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-
ciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Fecales
Sot-1 11 5,00 5,50
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Pluviales
Sot-1 11 16,00 17,60
23,10
23,10 123,69 2.857,24
14.09.06 m COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=315 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diametro 315 mm y
con unién por encolado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales
en desvios y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5y UNE-EN 1329-1:2014.
Pluviales
Sot-1 11 5,00 5,50
5,50
5,50 90,09 495,50
TOTAL SUBCAPITULO 14.09 SANEAMIENTO SOTANO ............ 62.762,36
SUBCAPITULO 14.10 SANEAMIENTO SOBRE RASANTE
APARTADO 14.10.01 BAJANTES
14.10.01.01 m  BAJANTE INSONORIZADA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm
Bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de didmetro, con sistema de union por enchufe con junta
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas residuales, con collarin con
cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones,
etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Fecales 62 22,00 1.364,00
Pluviales 25 22,00 550,00
1.914,00
1.914,00 26,25 50.242,50
14.10.01.02 u  TAPON DE VENTILACION PVC D=110/125 mm
Tapon de ventilacion de PVC, para diametros de 110/125 mm de diametro, union pegada, para venti-
lacién primaria, colocada mediante unién pegada con adhesivo. Permite la entrada y salida de aire.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de pequefio material y p.p de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-5.
87 87,00
87,00
87,00 22,26 1.936,62
14.10.01.03 PA COLLARINES CORTAFUEGOS TUBERIA PVC
Suministro y colocacion de collarines cortafuegos en tuberias de PVC de bajantes y ventilaciones, di-
vidiendo sectores de incendios segun CTE DBISI. Totalmente terminado.
1 1,00
1,00
1,00 8.668,50 8.668,50
TOTAL APARTADO 14.10.01 BAJANTES........cocoiiirrrriieeeieieins 60.847,62
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CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

14.10.02.01

14.10.02.02

14.10.02.03

14.10.02.04

14.10.02.05

APARTADO 14.10.02 ELEMENTOS SINGULARES
ud SUMIDERO SIFONICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA VERTICAL 9

Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red gene-
ral de desagie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir ar-
queta de apoyo, s/ CTE-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.

Cubierta_Rits
PB_Cuartos Técnicos

2,00 2,00
15,00 15,00
19,00 19,00

5,00 5,00

PB_Terrazas
PB_Patios

41,00

ud SUMIDERO SIFONICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA VERTICAL 9

Sumidero sifonico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red gene-
ral de desagie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir ar-
queta de apoyo, s/ CTE-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011. Incluye paragravillas para proteger los desagties del canto roda-
do en las cubiertas.

Cubierta 24 24,00
Urbanizacién 15 15,00

41,00

39,00

43,18 1.770,38

m CANALETA PVC C/REJILLA PEATONAL GRIS 500x130x127 mm

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabrica-
das de PVC de 500x130x127 mm de medidas exteriores, con pendiente incorporada y con rejilla
de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a sa-
neamiento.

Urbanizacién 130 130,00

39,00

130,00

45,96 1.792,44

ud TRITURADOR ASEO Q=0,2 I/s H=6m

Suministro e instalacion de triturador para aseo formado por inodoro y lavaho, disefiado para instalar-
lo en un lateral del inodoro empotrado. Q = 0,2 I/s y H=6m. Incluye tuberia a presién para su cone-
Xxion con la instalacion de saneamiento. Incluy e todos los medios auxiliares necesarios para la perfec-
ta ejecucion y terminacion de estos trabajos. Unidad de obra terminada, con parte proporcional de me-
dios auxiliares y ayudas de albafiieria. Totalmente montado, probado y funcionando. Montaje segin
instrucciones del fabricante.

Aseos garaje 2 2,00

130,00

2,00

107,84 14.019,20

ud SUMIDERO ANTIMURIDO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA VERTICAL

Sumidero sifonico antimdrido de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertcal de
90-110 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la
red general de desagtie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin in-
cluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

Cuarto Basuras 1 1,00

2,00

1,00

447,39 894,78

TOTAL APARTADO 14.10.02 ELEMENTOS SINGULARES

1,00

47,38 47,38

............ 18.524,18

TOTAL SUBCAPITULO 14.10 SANEAMIENTO SOBRE RASANTE 79.371,80
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 14.11 DOCUMENTACION
14.11.01 Ud LEGALIZACION Y DOCUMENTACION INSTALACION FONTANERIA

Preparacion de toda la documentacion de obra para la instalacion de Fontanerfa, incluso proyecto y
planos "as built" y Proyecto especifico de ventilacion de viviendas

1 1,00
1,00
1,00 1.442,39 1.442,39
TOTAL SUBCAPITULO 14.11 DOCUMENTACION ......cvvvrrrriirens 1.442,39
TOTAL CAPITULO 14 FONTANERIA.......ccivrvvvceessssssnsssssessssssssssssssssessssssssssssssss s sssssssss s 1.233.845,50
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01.01.01

15.01.01.02

CAPITULO 15 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

SUBCAPITULO 15.01 ELECTRICIDAD
APARTADO 15.01.01 CENTRO DE TRANSFORMACION

ud CENTRO DE TRANSFORMACION

Suministro y montaje de centro de transformacion de Compariia, cumpliendo carta de condiciones téc-
nicas de compariia distribuidora, especificaciones técnicas y homologacion por parte de ésta, en edifi-
cio de ofros usos, habilitado para dos transformadores, incluyendo acondicionamiento de local segun
indicaciones de la compafiia, compuesto por los siguientes elementos:

- 1 ud Acondicionamiento de local técnico.

- 2 ud Transformador trifasico en bafio de aceite, con refrigeracion natural, de 400 kVA de potencia,
de 24 kV de tension asignada, 20 kV de tensién del primario y 420 V de tension del secundario en
vacio, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexién Dynl1l. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalacion.

- 2 ud Celda de linea, de 24 kV de tension asignada, 400 A de intensidad nominal, 365x 735x 1740
mm, con aislamiento integral de SF6, formada por cuerpo metalico, embarrado de cobre e interrup-
tor-seccionador tripolar rotaivo de 3 posiciones conectado/seccionado/puesto a tierra. Incluso acceso-
rios necesarios para su correcta instalacion.

- 1 ud Celda de remonte, de 24 kV de tensién asignada, 365x 735x 1740 mm, formada por cuerpo me-
talico y embarrado de cobre. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalacion.

- 1 ud Celda de proteccion con interruptor automatico, de 24 kV de tension asignada, 400 A de intensi-
dad nominal, 480x845x 1740 mm, con aislamiento integral de SF6, formada por cuerpo metélico, em-
barrado de cobre, interruptor-seccionador tripolar de 3 posiciones conectado/seccionado/puesto a fie-
rra. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalacion.

- 2 ud Celda de proteccion con fusible, de 24 kV de tension asignada, 400 A de intensidad nominal,
470x735x 1740 mm, con aislamiento integral de SF6, formada por cuerpo metélico, embarrado de co-
bre, interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones conectado/seccionado/puesto a tierra y fu-
sibles combinados. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalacion.

- 1 ud Armario de telecontrol y automatizacion, de 877x584x 320 mm, formado por envolvente de cha-
pa de acero; unidad de control; equipo cargador de baterfa; baterias; puertos RS232; bandeja extrai-
ble y bornes de conexion; interruptores automaticos magnetotérmicos bipolares con dos contactos au-
xiliares INA+INC; interruptor de dos posiciones (mando local y telemando); piloto luminoso indica-
dor de presencia de tension; base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko;
tarjetas electronicas de control de entradas y salidas y equipos de telecomunicaciones. Instalacion so-
bre las celdas. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalacion.

- 1 ud Cuadro de baja tension con seccionamiento en cabecera mediante pletinas deslizantes, de 4
salidas con base portafusible vertical tripolar desconectable en carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalacion.

- 1 ud Red de tierras de neutro.

- 1 ud Red de tierras de herrajes.

-1 ud Puentes de media tension con cableado de aluminio MT 18/30 kV del tipo DHZ1 homologa-
dos por Compafiia Distribuidora, unipolares, terminaciones de 36 kV del tipo enchufable acodada. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalacion.

- 1 ud Puentes de baja tensién con cableado de aluminio BT 0,6/1 kV del tipo RZ1, unipolares, sin ar-
madura y todos los accesorios necesarios para la conexion entre la salida de los transformadores y
el cuadro general de baja tension del CT.

- 1 ud Equipo de seguridad y maniobra para realizar maniobras con aislamiento suficiente para prote-
ger al personal durante la operacion como durante el mantenimiento, formado por: par de guantes ais-
lantes, palanca de accionamiento, armario de primeros auxilios, extintor de eficacia 89B.

Incluye red de toma de tierras para neutro y herrajes, independientes, con pruebas de tension de pa-
so-contacto para verificar independencia de redes. Incluso ayuda de obra civil. Totalmente montado,
probado, puesto en marcha y funcionando, incluida conformidad técnica con con Compafifa Distribui-
dora y tramitacion y registro industrial. Partida a justificar con proy ecto técnico especffico.

1 1,00

1,00

ud PROYECTO DE LA INSTALACION ELECTRICA

Redaccion de proyecto por técnico cualificado (1.1, 1.T.1,...) firmado y visado, incluidas todas las tra-
mitaciones necesarias para la puesta en marcha de la instalacién con total garantia: Certificado de In-
dustria, Boletin, Certificado del Organismo de Control Autorizado, ...

1 1,00

1,00

81.555,22

81.555,22
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01.01.03

15.01.01.04

1,00

m RED MEDIA TENSION ACERA 3(1x240) mm2 Al 12/20 kV

Red eléctrica de media tension enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x240)
mm2 Al. 12/20 kV, con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compac-
to de seccion circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etile-
no-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metdlica aso-
ciada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplastica a base de poliolefi-
na, en instalacion subterranea bajo acera, en zanja de 60 cm de ancho y 100 cm de profundidad, in-
cluyendo excavacion de zanja, asiento con 10 cm. de arena de rio, montaje de cables conductores,
relleno con una capa de 25 cm de arena de rio, instalacion de placa cubrecables para proteccion me-
canica, relleno con tierra procedente de la excavacion apisonada con medios manuales en tongadas
de 10 cm, colocacion de cinta de sefializacion, sin incluir la reposicién de acera, incluso suministro
y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, refraday transpor-
te a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavacion y pruebas de rigi-
dez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Cable homologado por empresa distribuidora UFD.

Total cantidades alzadas

1,00

50,00

4.327,65

4.327,65

m  RED MEDIA TENSION CALZADA 3(1x240) mm2 Al 12/20 kv

Red eléctiica de media tension entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de
3(1x240) mm2 Al. 12/20 kV, con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de alumi-
nio compacto de seccion circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamien-
to de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no me-
talica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplastica a base de
paliolefina, en instalacion subterranea bajo calzada, en zanja de 60 cm de ancho y 105 cm de profun-
didad, incluyendo ex cavacion de zanja, asiento con 5 cm de hormigdn HM-20 N/mm2, montaje de
tubos de material termoplastico de 160 mm de diametro, relleno con una capa de hormigén HM-20
N/mm2 hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno
con hormigén HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la re-
posicion de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos so-
brantes de la excavacion y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado.

Cable homologado por empresa distribuidora UFD.

Total cantidades alzadas

50,00

50,00

92,78

4.639,00

50,00

157,11

TOTAL APARTADO 15.01.01 CENTRO DE TRANSFORMACION....

7.855,50

98.377,37
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 15.01.02 RED TOMA TIERRA
15.01.02.01 ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2. hasta una longitud de 20 m., uniones mediante soldadura aluminotérmica, inclu-
yendo registro de comprobacién y puente de prueba. Segin REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26,
NTE-IEP, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.
Centralizaciones de contadores 6 6,00
RITI/ RITS 4 4,00
Cuartos técnicos 13 13,00
Armarios técnicos 2 2,00
Ascensores 10 10,00
Columnas luminarias 8 8,00
Pararray 0s 1 3,00 3,00
Fotov oltaica 1 1,00
Grupo electrégeno 1 1,00
48,00
48,00 196,21 9.418,08
15.01.02.02 ud ARQUETA PREFABRICADA PP 35x35x60 cm.
Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 35x35x60 cm., incluso marco y tapa de fundicion
clase B-125. Colocada sobre capa de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, segiin CTE DB-HS-5. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
Centralizaciones de contadores 6 6,00
RITI/ RITS 4 4,00
Cuartos técnicos 13 13,00
Armarios técnicos 2 2,00
Ascensores 10 10,00
Columnas luminarias 8 8,00
Pararray os 1 3,00 3,00
Fotov oltaica 1 1,00
Grupo electrégeno 1 1,00
48,00
48,00 160,19 7.689,12
15.01.02.03 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo me-
diante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pi-
ca, registo de comprobacién y puente de prueba. Segin REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26,
NTE-IEP, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.
Sétano 2 1,05 720,00 756,00
Sétano 1 1,05 460,00 483,00
1.239,00
1.239,00 10,32 12.786,48
15.01.02.04 ud RED EQUIPOTENCIAL BANO
Red equipotencial en cuarto de bafio realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2., pa-
ra una tensién nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metélicas existen-
tes y todos los elementos conductores que resulten accesibles; seglin REBT, ITC-BT-18,
ICT-BT-26 e ICT-BT-27, NTE-IEP, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Viviendas 136 2,00 272,00
Cuarto comunidad 1 1,00
Conserjeria
Conserjeria 1 1,00
Aseos aparcamiento 2 2,00
276,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01.02.05

15.01.02.06

15.01.03.01

15.01.03.02

15.01.03.03

h  PUESTA A TIERRA DE ELEMENTOS METALICOS / TAPAS DE CUADROS ELECTR

Puesta a tierra de todas las canalizaciones metalicas existentes y todos los elementos conductores
que resulten accesibles segin R.E.B.T. (mobiliario metalico de cocinas, bafios, tuberias, tapas de
cuadros eléctricos, etc.). No incluye el cableado. Se desglosara en las lineas de medicion cada ele-
mento a proteger mediante puesta a tierra.

Centralizaciones contadores 6 6,00
Cuadros eléctricos comunes / garaje 33 33,00
Columnas urbanizacion 8 8,00
Cerramiento perimetral y herrajes 12 12,00
Oftros (estimacién) 20 20,00

276,00

79,00

46,51

12.836,76

m RED TOMA DE TIERRA NEUTRO GRUPO ELECTROGENO

Red de toma de tierra de neutro de grupo electrégeno, realizada con cable de cobre aislado para una
tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 1x35 mm2 de seccion, indepen-
diente de la toma de tierra de la estructura, incluy endo parte proporcional de pica (3 picas de acero co-
brizado de D=14,6 mm. y 2 m. de longitud dispuestas en tiangulo), uniones mediante soldadura alu-
minotérmica, registro de comprobacion y puente de prueba. Segin REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26,
NTE-IEP, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.

1,05 92,00 96,60

79,00

96,60

51,41

4.061,39

TOTAL APARTADO 15.01.02 RED TOMA TIERRA

APARTADO 15.01.03 ACOMETIDA
m LINEA ACOMETIDA TRIFASICA ALUMINIO 4x240 mm?2

Linea eléctrica de acometida trifasica de 4x 240 mm2 de seccién, sobre canalizacion (no incluida), for-
mada por conductores unipolares aislados de aluminio, con aislamiento en polietileno reticulado (XL-
PE) y cubierta en PVC, para una tension nominal de 0,6/1kV, de conductor ipo RV y clase de reac-
cion al fuego Eca, conforme a EN 50575:2014+A1:2016 (CPR CE EU-305/2011). Totalmente insta-
lada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-07, ITC-BT-09 e
ITC-BT-11.

1,05 35,60 20,00 747,60

96,60

747,60

996,91

47.788,74

m CANALIZ. ACOMET. ELECTR. 50x80 cm ACERA 12x250 + 3x125 mm

Canalizacion subterranea enterrada bajo acera, en zanja de 50 cm de ancho y 80 cm de profundidad
de dimensiones minimas, para acometida eléctrica en baja tension; formada por 12 tubos de 250 mm
de didmetro (linea) y 3 tubos de 125 mm de didmetro (comunicaciones) de polietileno corrugado de al-
ta densidad de doble pared. Incluye apertura y excavacion de la zanja por medios mecanicos, forma-
cion de cuna de arena de rio de 5 cm de espesor, colocacion de los tubos, relleno de costados y ta-
pado de tubos con arena de rio, colocacion de cinta de sefializacion, y relleno de zanja y compacta-
do con las tierras procedentes de la excavacion, hasta el nivel base del pavimento (solera, acera,
etc). Totalmente terminada; i/p.p. de limpiezay medios auxiliares.

Estimacion 1,05 35,60 37,38

747,60

37,38

45,65

34.127,94

u  ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 80x80x80 cm

Arqueta para canalizacion eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, armada con
perfiles ULF30603 y varillas roscadas de D 16mm, de medidas interiores 80x80x80 cm con tapa y
marco de fundicion incluidos, colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral exterior.

Estimacion 3 3,00

37,38

3,00

331,43

12.388,85

3,00

387,87

1.163,61
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL APARTADO 15.01.03 ACOMETIDA........coirrrriiecreieieins 47.680,40
APARTADO 15.01.04 INSTALACION ENLACE
15.01.04.01 u  ARMARIO DISTRIBUCION (BTV) 4 BASES 250 A
Armario de distribucién para 4 bases tripolares verticales (BTV) de 1034x1026x338 mm, formado
por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tejadillo de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio, autov entilado con rejilla antiinsectos y cierre de triple accion median-
te llave triangular y blogqueo de candado. Bases tripolares verticales desconectables en carga de
250 A, tornillos de acero inoxidable embutidos en las pletinas de entrada y salida para el conexiona-
do de terminales bimetdlicos hasta 240 mm2. Homologado por la compafiia suministradora. Totalmen-
te instalado y conexionado; segin REBT, ICT-BT-13.
2 2,00
2,00
2,00 1.609,53 3.219,06
15.01.04.02 U ARMARIO DISTRIBUCION (BTV) 4 BASES 400 A
Armario de distribucion para 4 bases tripolares verticales (BTV) de 1034x1026x338 mm, formado
por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tejadillo de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio, autoventilado con rejilla antiinsectos y cierre de triple accién median-
te llave triangular y bloqueo de candado. Bases fripolares verticales desconectables en carga de
400 A, tornillos de acero inoxidable embutidos en las pletinas de entrada y salida para el conexiona-
do de terminales himetdlicos hasta 240 mm2. Homologado por la compafiia suministradora. Totalmen-
te instalado y conexionado; segin REBT, ICT-BT-13.
1 1,00
1,00
1,00 1.878,36 1.878,36
15.01.04.03 u  PUERTA 1 HOJA NICHO 700x420x2 mm
Puerta de chapa 1 hoja de 700x420x2 mm para nicho, con rejilla para autoventilacion, acabado con
pintura de poliéster y gofrado, color gris RAL 7035 mate, con cerradura nornalizada, grado de protec-
cion 1IK10 seglin UNE-EN 20.120, con hisagras amovibles para extraccion, inaccesibles desde el
exterior, patas de fijacion mural y sefial de peligro eléctrico estampada en la puerta, incluido el recibi-
do, totalmente terminado; segtin REBT, ITC-BT-13.
BTV-01 2 2,00
BTV-02 2 2,00
BTV-03 2 2,00
6,00
6,00 184,85 1.109,10
15.01.04.04 u  MODULO INTERRUPTOR CORTE EN CARGA 160 A
Médulo de interruptor de corte en carga para una intensidad méxima de 160 A, homologado por la
compafiia suministradora, instalado, incluy endo el propio interruptor, embornado y accesorios para for-
mar parte de la centralizacion de contadores concentrados; segun REBT, ITC-16.
LGA 01 portal 1 1 1,00
LGA 02 portal 2 1 1,00
LGA 08 portal 8 1 1,00
LGA 11 recarga VE 1 1,00
4,00
4,00 237,37 949,48
15.01.04.05 u  MODULO INTERRUPTOR CORTE EN CARGA 250 A
Médulo de interruptor de corte en carga para una intensidad méxima de 250 A, homologado por la
compafiia suministradora, instalado, incluyendo el propio interruptor, embornado y accesorios para for-
mar parte de la centralizacién de contadores concentrados; segun REBT, ITC-16.
LGA 03 portal 3 1 1,00
LGA 04 portal 4 1 1,00
LGA 05 portal 5 1 1,00
LGA 06 portal 6 1 1,00
LGA 07 portal 7 1 1,00
LGA 09 portal 9 1 1,00
LGA 10 garaje 1 1,00
7,00
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7,00 312,56 2.187,92
15.01.04.06 u  MODULO INTERRUPTOR CORTE EN CARGA 400 A
Madulo de interruptor de corte en carga para una intensidad maxima de 400 A, homologado por la
compafiia suministradora, instalado, incluyendo el propio interruptor, embornado y accesorios para for-
mar parte de la centralizacion de contadores concentrados; segiin REBT, ITC-16.
LGA 12 clima 1 1,00
1,00
1,00 379,51 379,51
15.01.04.07 u  COLUMNA 12 CONTADORES ELECTRONICOS+RELOJ
Columnas montadas por cuadros modulares con envolvente para 12 contadores electronicos monofé-
sicos inferiores a 14 kW, de 630x 1440 mm de dimensiones, con o sin discriminacion horaria, homolo-
gada por la compafiia suministradora, formada por: Bases Neozed D02 de 63A, embarrado general
y de proteccion con pletina de cobre 20x4 mm, cableado con conductores de cobre rigido clase 2 ti-
po HO7Z-R de 10 mm2 de seccion para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj, bornes
de salida con capacidad hasta 25 mm2, bornes de seccionamiento de 4 mm2, totalmente instalado y
conexionado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralizacion de contado-
res; segln REBT, ITC-16.
Homologado por Unién Fenosa Distribucion.
LGA 01 1 1,00
LGA 02 1 1,00
LGA 04 2 2,00
LGA 05 2 2,00
LGA 06 2 2,00
LGA 07 1 1,00
LGA 08 1 1,00
LGA 09 1 1,00
11,00
11,00 1.263,04 13.893,44
15.01.04.08 u  COLUMNA 16 CONTADORES ELECTRONICOS+RELOJ
Columnas montadas por cuadros modulares con envolvente para 16 contadores electrénicos monofa-
sicos inferiores a 14 kW, de 630x 1710 mm de dimensiones, con o sin discriminacion horaria, homolo-
gada por la compafiia suministradora, formada por: Bases Neozed D02 de 63A, embarrado general
y de proteccion con pletina de cobre 20x4 mm, cableado con conductores de cobre rigido clase 2 ti-
po HO7ZR de 10 mm2 de seccion para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj, bomes
de salida con capacidad hasta 25 mm2, bornes de seccionamiento de 4 mm2, totalmente instalado y
conexionado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralizacion de contado-
res; segun REBT, ITC-16.
Homologado por Union Fenosa Distribucion.
LGA 03 1 1,00
1,00
1,00 1.615,40 1.615,40
15.01.04.09 u  COLUMNA 3 CONTADORES ELECTRONICOS+RELOJ
Columnas montadas por cuadros modulares con envolvente para 3 contadores electrénicos trifasi-
cos superiores a 15 kW, de 630x 1035 mm de dimensiones, con o sin discriminacion horaria, homolo-
gada por la compafiia suministradora, formada por: Bases Neozed D03 de 100A, embarrado general
y de proteccion con pletina de cobre 20x4 mm, cableado con conductores de cobre rigido clase 2 ti-
po HO7ZR de 10 mm2 de seccion para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj, bornes
de salida con capacidad hasta 25 mm2, bornes de seccionamiento de 4 mm2, totalmente instalado y
conexionado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralizacion de contado-
res; segun REBT, ITC-16.
Homologado por Unién Fenosa Distribucion.
LGA 01 1 1,00
LGA 02 1 1,00
LGA 03 1 1,00
LGA 04 1 1,00
LGA 05 1 1,00
LGA 06 1 1,00
LGA 07 1 1,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01.04.10

15.01.04.11

15.01.04.12

15.01.04.13

LGA 08 1 1,00
LGA 09 1 1,00

9,00

u  COLUMNA 6 CONTADORES ELECTRONICOS+RELOJ

Columnas montadas por cuadros modulares con envolvente para 6 contadores electrénicos trifasi-
cos superiores a 15 kW, de 630x 1440 mm de dimensiones, con o sin discriminacion horaria, homolo-
gada por la compafiia suministradora, formada por: Bases Neozed D03 de 100A, embarrado general
y de proteccion con pletina de cobre 20x4 mm, cableado con conductores de cobre rigido clase 2 ti-
po HO7Z-R de 10 mm2 de seccion para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj, bornes
de salida con capacidad hasta 25 mm2, bornes de seccionamiento de 4 mm2, totalmente instalado y
conexionado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralizacion de contado-
res; segn REBT, ITC-16.

Homologado por Unién Fenosa Distribucion.

LGA 11 1 1,00

9,00

1,00

672,64

6.053,76

u  CONJUNTO MODULO 1 CONTADOR TRIFASICO C/FUSIBLES

Conjunto modular para 1 contador electronico trifasico > 41,5 kW, de 630x1440 mm de dimensio-
nes, homologada por la compafiia suministradora, formada por: 4 bomes de conexion abonado de
25 mm2 y conexion para reloj de 2,5 mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores
de cobre rigido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de seccion, 1 bloque de bornes de ocho elementos
para verificacion y cambio de aparatos de medida directa, bloque de bomes interrumpibles de com-
probacion de 10 elementos 10E-61-4T, 3 bases de tamafio 2, ipo BUC, con dispositivo extintor de ar-
coy tornilleria de conexion M10 de acero inoxidable, cableado con conductores de cobre rigido, cla-
se 2 tipo HO7Z-R de 4 mm2 para la conexion de trafos a bornes interrumpibles y de estos a contado-
res, y 2,5 mm2 para la seccion de tension, dispositivos de ventilacion en la tapa, conos entraday sa-
lida de cables, dispositivos de precinto en la tapa y ventanilla practicable para acceso al contador, to-
talmente instalado y conexionado, incluyendo cableado y accesorios; segun REBT, ITC-16.
Homologado por Unién Fenosa Distribucion.

LGA 10 1 1,00
LGA 12 1 1,00

1,00

2,00

1.144,43

1.144,43

u PROTECTOR SOBRETENSIONES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS CUADRO PRI

Suministro e instalacién de 1 protector combinado contra sobretensiones de fipo 1 + 2 segln
RBT-02, modelo ATSHIELD 400T (Ref. AT-8616) de Aplicaciones Tecnolégicas o equivalente, para
la proteccion de un cuadro principal trifasico de 400 V con neutro, corriente de impulsos con onda de
10/350 ps de 30/120 kA y nivel proteccion 1,5 kV. Totalmente instalado, montado, conexionado y
comprobado segin RBT-02 y CTE DB-SUA-8, sin incluir ayudas de albafiileria.

LGAs 12 12,00

2,00

12,00

778,12

1.556,24

m CABLEADO LINEA GENERAL ALIMENTACION 4x185 mm2

Cableado de Linea General de Alimentacién (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifasico,
formado por conductor unipolar de cobre aislado para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) Cca-slb,d1,al de 4x 185 mm2 de seccion, no propagador de la llama ni del incendio, con baja
opacidad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion; instalado sobre canaliza-
cion (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) seglin Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

1,05 74,51 78,24

12,00

78,24

1.170,10

14.041,20

78,24

130,41

10.203,28
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01.04.14

15.01.04.15

15.01.04.16

15.01.04.17

15.01.04.18

m CABLEADO LINEA GENERAL ALIMENTACION 2x(4x95) mm2

Cableado de Linea General de Alimentacion (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifasico,
formado por conductor unipolar de cobre aislado para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) Cca-slb,d1,al de 2x(4x95) mm2 de seccion, no propagador de la llama ni del incendio, con ba-
ja opacidad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion; instalado sobre canali-
zacion (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT. ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

1,05 18,35 19,27

19,27

m CABLEADO LINEA GENERAL ALIMENTACION 2x(4x120) mm?2

Cableado de Linea General de Alimentacion (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifasico,
formado por conductor unipolar de cobre aislado para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) Cca-slb,dl,al de 2x(4x120) mm2 de seccion, no propagador de la llama ni del incendio, con
baja opacidad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion; instalado sobre cana-
lizacién (no incluida). Totalmente realizado; ilp.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

1,05 139,63 146,61

19,27

146,61

132,65

2.556,17

m CABLEADO LINEA GENERAL ALIMENTACION 2x(4x150) mm?2

Cableado de Linea General de Alimentacion (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifasico,
formado por conductor unipolar de cobre aislado para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) Cca-slb,dl,al de 2x(4x150) mm2 de seccién, no propagador de la llama ni del incendio, con
baja opacidad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion; instalado sobre cana-
lizacion (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

1,05 179,76 188,75

146,61

188,75

169,26

24.815,21

m CABLEADO LINEA GENERAL ALIMENTACION 2x(4x185) mm2

Cableado de Linea General de Alimentacion (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifasico,
formado por conductor unipolar de cobre aislado para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) Cca-slb,dl,al de 2x(4x185) mm2 de seccion, no propagador de la llama ni del incendio, con
baja opacidad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion; instalado sobre cana-
lizacion (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segin Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

1,05 88,03 92,43

188,75

92,43

208,85

39.420,44

m CABLEADO LINEA GENERAL ALIMENTACION 2x(4x240) mm2

Cableado de Linea General de Alimentacion (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema tifasico,
formado por conductor unipolar de cobre aislado para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) Cca-slb,dl,al de 2x(4x240) mm2 de seccion, no propagador de la llama ni del incendio, con
baja opacidad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion; instalado sobre cana-
lizacion (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segin Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

1,05 87,97 92,37

92,43

252,62

23.349,67
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01.04.19

15.01.04.20

15.01.04.21

15.01.04.22

92,37

m CABLEADO LINEA GENERAL ALIMENTACION 3x(4x120) mm2

Cableado de Linea General de Alimentacion (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifésico,
formado por conductor unipolar de cobre aislado para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) Cca-slb,d1,al de 3x(4x120) mm2 de seccion, no propagador de la llama ni del incendio, con
baja opacidad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion; instalado sobre cana-
lizacién (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segln Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

1,05 20,87 21,91

92,37

21,91

329,86

30.469,17

m  DERIVACION INDIVIDUAL MONOFASICA 3x16 mm?2

Cableado de Derivacion Individual (D1) de abastecimiento eléctrico, en sistema monofésico, formado
por conductor multipolar de cobre aislado para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slhb,dl,al de 3x16 mm2 de seccion, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-
dad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion, y cable de hilo de mando en
color rojo de 1x 1,5 mm2; instalado sobre canalizacién (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de co-
nexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
cion de Prestaciones (CPR) segln Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

11 264,01 290,41

21,91

290,41

250,20

5.481,88

m  DERIVACION INDIVIDUAL MONOFASICA 3x25 mm2

Cableado de Derivacion Individual (D1) de abastecimiento eléctrico, en sistema monofésico, formado
por conductor multipolar de cobre aislado para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slh,dl,al de 3x25 mm2 de seccion, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-
dad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion, y cable de hilo de mando en
color rojo de 1x 1,5 mm2; instalado sobre canalizacién (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de co-
nexiones. Conforme a REBT. ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
cion de Prestaciones (CPR) segln Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1,1 2.369,53 2.606,48

290,41

2.606,48

13,91

4.039,60

m  DERIVACION INDIVIDUAL MONOFASICA 3x35 mm2

Cableado de Derivacion Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema monofésico, formado
por conductor multipolar de cobre aislado para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slh,dl,al de 3x35 mm2 de seccion, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-
dad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion, y cable de hilo de mando en
color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalizacion (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de co-
nexiones. Conforme a REBT. ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
|ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
cion de Prestaciones (CPR) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

11 1.861,42 2.047,56

2.606,48

2.047,56

19,03

49.601,31

2.047,56

24,46

50.083,32
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01.04.23

15.01.04.24

15.01.04.25

15.01.04.26

m  DERIVACION INDIVIDUAL TRIFASICA 5x6 mm?2

Cableado de Derivacion Individual (D1) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifasico, formado por
conductor multipolar de cobre aislado para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slb,dl,al de 5x6 mm2 de seccion, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-
dad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion, y cable de hilo de mando en
color rojo de 1x 1,5 mm2; instalado sobre canalizacién (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de co-
nexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
cion de Prestaciones (CPR) segln Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

11 143,30 157,63

157,63

m  DERIVACION INDIVIDUAL TRIFASICA 5x10 mm2

Cableado de Derivacion Individual (D1) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifasico, formado por
conductor multipolar de cobre aislado para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slh,dl,al de 5x10 mm2 de seccion, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-
dad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion, y cable de hilo de mando en
color rojo de 1x 1,5 mm2; instalado sobre canalizacién (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de co-
nexiones. Conforme a REBT. ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
cion de Prestaciones (CPR) segln Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

11 54,91 60,40

157,63

60,40

10,35

1.631,47

m  DERIVACION INDIVIDUAL TRIFASICA 5x16 mm2

Cableado de Derivacion Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifasico, formado por
conductor multipolar de cobre aislado para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slh,dl,al de 5x16 mm2 de seccion, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-
dad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion, y cable de hilo de mando en
color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalizacion (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de co-
nexiones. Conforme a REBT. ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
|ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
cion de Prestaciones (CPR) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

11 112,63 123,89

60,40

123,89

14,28

862,51

m  DERIVACION INDIVIDUAL TRIFASICA 5x50 mm2

Cableado de Derivacion Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifasico, formado por
conductor unipolar de cobre aislado para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slh,d1,al de 5x50 mm2 de seccion, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-
dad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion, y cable de hilo de mando en
color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalizacion (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de co-
nexiones. Conforme a REBT:. ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
cion de Prestaciones (CPR) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

11 68,00 74,80

123,89

74,80

20,29

2.513,73

74,80

61,58

4.606,18
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01.04.27

15.01.04.28

15.01.04.29

15.01.04.30

15.01.04.31

m  DERIVACION INDIVIDUAL TRIFASICA 4x(1x150)+TTx150 mm?2

Cableado de Derivacion Individual (D1) de abastecimiento eléctrico, en sistema tifasico, formado por
manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensién nominal de 0,6/1kV de ti-
po RZ1K (AS) Cca-slb,dl,al de 4x(1x150)+TTx150 mm2 de seccion, no propagador de la llama
ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion;
instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p.
de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y UNE-EN
50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segln Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.

11 17,08 18,79

18,79

m  DERIVACION INDIVIDUAL TRIFASICA 4x(1x240)+TTx120 mm?2

Cableado de Derivacion Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema tifasico, formado por
manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensién nominal de 0,6/1kV de t-
po RZ1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 4x(1x240)+TTx120 mm2 de seccién, no propagador de la llama
ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion;
instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p.
de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20, a la NTE-EB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y UNE-EN
50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.

11 13,58 14,94

18,79

14,94

177,46

3.334,47

m  DERIVACION INDIVIDUAL TRIFASICA 5x70 mm2 ALTA SEGURIDAD

Cableado de Derivacion Individual (D1) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifasico, formado por
conductor unipolar de cobre aislado para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS+)
Cca-slhb,d1,al de 5x 70 mm2 de seccion, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-
dad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion, y cable de hilo de mando en
color rojo de 1x 1,5 mm2; instalado sobre canalizacién (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de co-
nexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
cion de Prestaciones (CPR) segln Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Grupo electrégeno 1,1 70,00 77,00

14,94

77,00

188,18

2.811,41

m CANALIZACION TUBO RIGIDO PVC ENCHUFABLE D=40 mm

Canalizacion de tubo rigido de PVC enchufable, en color negro, de diametro 40 mm; fabricado confor-
me a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-1 y UNE-EN 60423, con resistencia a compresion de
320 N, y no propagador de la llama. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de
tipo abrazadera separados cada 50 cm como maximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y ac-
cesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21.

D.l. 3x16 mm? 526,53 526,53
D.l. 5x6 mm? 125,76 125,76

77,00

652,29

110,38

8.499,26

m  CANALIZACION TUBO RIGIDO PVC ENCHUFABLE D=50 mm

Canalizacion de tubo rigido de PVC enchufable, en color negro, de diametro 50 mm; fabricado confor-
me a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-1 y UNE-EN 60423, con resistencia a compresion de
320 N, y no propagador de la llama. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de
tipo abrazadera separados cada 50 cm como maximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y ac-
cesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21.

D.l. 3x25 mm2 2231,17 2.231,17
D.l. 5x10 mm2 59,71 59,71

652,29

4.011,58
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01.04.32

15.01.04.33

15.01.04.34

15.01.04.35

15.01.04.36

2.290,88

m  CANALIZACION TUBO RIGIDO PVC ENCHUFABLE D=63 mm

Canalizacion de tubo rigido de PVC enchufable, en color negro, de didmetro 63 mm; fabricado confor-
me a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-1 y UNE-EN 60423, con resistencia a compresion de
320 N, y no propagador de la llama. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de
tipo abrazadera separados cada 50 cm como méximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y ac-
cesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21.

D.I. 3x35 mm?2 2046,12 2.046,12
D.l. 5x16 mm? 123,43 123,43
D.l. 5x50 mm? 73,99 73,99
D.I. 5x70 mm? 77 77,00

2.290,88

2.320,54

15.715,44

m  CANALIZACION TUBO RIGIDO PVC ENCHUFABLE D=75 mm

Canalizacion de tubo rigido de PVC enchufable, en color negro, de diametro 75 mm; fabricado confor-
me a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-1 y UNE-EN 60423, con resistencia a compresion de
320 N, y no propagador de la llama. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de
tipo abrazadera separados cada 50 cm como maximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y ac-
cesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21.

18,79 18,79

2.320,54

18,79

7,94

18.425,09

m BANDEJA PVC 60x200 mm

Suministro y colocacién de bandeja lisa de U48X libre de halégenos, color gris RAL 7038, cadigo
de pedido 66201-48, serie 66, marca UNEX o equivalente, de 60x200 mm, resistencia al impacto
20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV
y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la accion de los agentes quimicos, con 1 com-
parimento y tapa de U48X libre de halégenos, color gris RAL 7038, cddigo de pedido 66202-48, con
soporte horizontal, de U48X libre de halégenos, color gris RAL 7038, cddigo de pedido 60203-44.
Incluye: Replanteo. Fijacion del soporte. Colocacion y fijacion de la bandeja.

1 74,72 74,72
1 3,86 3,86
1 2,92 2,92

18,79

81,50

7,94

149,19

m  BANDEJA PVC 100x400 mm

Suministro y colocacién de bandeja lisa de U48X libre de halégenos, color gris RAL 7038, cadigo
de pedido 66421-48, serie 66, marca UNEX o equivalente, de 100x400 mm, resistencia al impacto
20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV
y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la accion de los agentes quimicos, con 1 com-
parimento y tapa de U48X libre de halégenos, color gris RAL 7038, cddigo de pedido 66402-48, con
soporte horizontal, de U48X libre de halégenos, color gris RAL 7038, cédigo de pedido 60403-44.
Incluye: Replanteo. Fijacion del soporte. Colocacion y fijacion de la bandeja.

1 125,97 125,97

81,50

125,97

78,81

6.423,02

m  BANDEJA PVC 100x600 mm

Suministro y colocacion de bandeja lisa de U48X libre de halégenos, color gris RAL 7038, cddigo
de pedido 66421-48, serie 66, marca UNEX o equivalente, de 100x600 mm, resistencia al impacto
20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV
y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la accion de los agentes quimicos, con 1 com-
partimento y tapa de U48X libre de halégenos, color gris RAL 7038, cddigo de pedido 66402-48, con
soporte horizontal, de U48X libre de halégenos, color gris RAL 7038, cddigo de pedido 60403-44.
Incluye: Replanteo. Fijacion del soporte. Colocacion y fijacion de la bandeja.

1 31,72 31,72

125,97

31,72

183,10

23.065,11

17 de septiembre de 2024

Péagina 174



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
31,72 203,65 6.459,78
TOTAL APARTADO 15.01.04 INSTALACION ENLACE.................... 386.556,19
APARTADO 15.01.05 INSTALACION INTERIOR
SUBAPARTADO 15.01.05.01 VIVIENDAS
15.01.05.01.01 u CUADRO GENERAL DISTRIB. VIVIENDA ELECTR. ELEVADA S<160 m2 10 CIR
Cuadro general de distribucion y proteccién de una vivienda menor de 160 m2 de superficie U, con
grado de electrificacion elevado (9200 W) para 10 circuitos, formado por caja de distribucion empotra-
ble con puerta, fabricada en material termoplastico libre de haldgenos (HF) con grado de proteccion
IP40-IK07, conforme a UNE-EN 60670-1 y UNE-EN 62208, con capacidad para 28 elementos
(DIN), con perfil omega y embarrado de proteccion, y equipado con la aparamenta definida en esque-
mas unifilares. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulacion. Conforme a
REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26.
VT1-2D1 15 15,00
VT2-2D2 15 15,00
VT3-2D3 5 5,00
VT4-2D4M 5 5,00
VT5-2D5 2 2,00
VT6-2D6 1 1,00
VT7-2D7 2 2,00
VT8-2D8M 1 1,00
VT9-3D1 50 50,00
VT10-3D2 10 10,00
VT11-3D3 5 5,00
VT12-3D4 5 5,00
VT13-3D5 4 4,00
VT14-4D1 5 5,00
VT15-4D2 1 1,00
VT16-2D9 5 5,00
VT17-2D10 5 5,00
136,00
136,00 297,77 40.496,72
15.01.05.01.02 u PROTECTOR SOBRETENSIONES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS CUADRO SEC
Suministro e instalacién de 1 protector combinado contra sobretensiones de tipo 2 + 3 segln
RBT-02, modelo ATCOVER 230M (Ref. AT-8112) de Aplicaciones Tecnoldgicas 0 equivalente, pa-
ra la proteccion de un cuadro secundario monofasico de 230 V con neutro, corriente méaxima con on-
da de 8/20 ps de 30/120 kA y nivel de proteccion de 900 V. Totalmente instalado, montado, conexio-
nado y comprobado segun RBT-02 y CTE DB-SUA-8, sin incluir ayudas de albafiileria.
VT1-2D1 15 15,00
VT2-2D2 15 15,00
VT3-2D3 5 5,00
VT4-204M 5 5,00
VT5-2D5 2 2,00
VT6-2D6 1 1,00
VT7-2D7 2 2,00
VT8-2D8M 1 1,00
VT9-3D1 50 50,00
VT10-3D2 10 10,00
VT11-3D3 5 5,00
VT12-3D4 5 5,00
VT13-3D5 4 4,00
VT14-4D1 5 5,00
VT15-4D2 1 1,00
VT16-2D9 5 5,00
VT17-2D10 5 5,00
136,00
136,00 437,98 59.565,28
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15.01.05.01.03 u PUNTO LUZ SENCILLO GAMA ALTA
Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halégenos M 16
mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensién nominal de
450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 1,5 mm2 de seccion, y mecanismo de interrup-
tor unipolar de gama alta, con acabado en blanco / color basico estandar. Totalmente montado e insta-
lado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto
elevacion y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
VT1-2D1 15 6,00 90,00
VT2-2D2 15 6,00 90,00
VT3-2D3 5 6,00 30,00
VT4-2D4M 5 4,00 20,00
VT5-2D5 2 6,00 12,00
VT6-2D6 1 6,00 6,00
VT7-2D7 2 6,00 12,00
VT8-2D8M 1 4,00 4,00
VT9-3D1 50 7,00 350,00
VT10-3D2 10 7,00 70,00
VT11-3D3 5 6,00 30,00
VT12-3D4 5 7,00 35,00
VT13-3D5 4 7,00 28,00
VT14-4D1 5 7,00 35,00
VT15-4D2 1 6,00 6,00
VT16-2D9 5 6,00 30,00
VT17-2D10 5 6,00 30,00
878,00
878,00 32,41 28.455,98
15.01.05.01.04 u PUNTO LUZ CONMUTADO GAMA ALTA
Punto de luz conmutado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de haldgenos M16 mm,
cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensién nominal de
450/750V de tipo HO7Z1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 1,5 mm2 de seccion, y 2 mecanismos de inte-
rruptor / conmutador unipolar de gama alta, con acabado en blanco / color basico estandar. Totalmen-
te montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios
auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
VT1-2D1 15 7,00 105,00
VT2-2D2 15 7,00 105,00
VT3-2D3 5 7,00 35,00
VT4-2D4M 5 8,00 40,00
VT5-2D5 2 7,00 14,00
VT6-2D6 1 6,00 6,00
VT7-2D7 2 8,00 16,00
VT8-2D8M 1 6,00 6,00
VT9-3D1 50 8,00 400,00
VT10-3D2 10 8,00 80,00
VT11-3D3 5 9,00 45,00
VT12-3D4 5 8,00 40,00
VT13-3D5 4 9,00 36,00
VT14-4D1 5 11,00 55,00
VT15-4D2 1 10,00 10,00
VT16-2D9 5 7,00 35,00
VT17-2D10 5 7,00 35,00
1.063,00
1.063,00 60,75 64.577,25
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15.01.05.01.05 ~u PUNTO LUZ CRUZAMIENTO GAMA ALTA
Punto de luz conmutado de cruce, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halégenos
M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensién nominal
de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 1,5 mm2 de seccién, 2 mecanismos de inte-
rruptor / conmutador unipolar, y 1 mecanismo de cruzamiento de gama alta, con acabado en blanco
/ color basico estandar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con
tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Conforme a REBT:
ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
VT1-2D1 15 1,00 15,00
VT2-2D2 15 1,00 15,00
VT3-2D3 5 1,00 5,00
VT4-2D4M 5 1,00 5,00
VT5-2D5 2 1,00 2,00
VT6-2D6 1 1,00 1,00
VT7-2D7 2 1,00 2,00
VT8-2D8M 1 1,00 1,00
VT9-3D1 50 1,00 50,00
VT10-3D2 10 1,00 10,00
VT11-3D3 5 1,00 5,00
VT12-3D4 5 1,00 5,00
VT13-3D5 4 1,00 4,00
VT14-4D1 5 1,00 5,00
VT15-4D2 1 1,00 1,00
VT16-2D9 5 1,00 5,00
VT17-2D10 5 1,00 5,00
136,00
136,00 93,03 12.652,08
15.01.05.01.06 u PUNTO LUZ ADICIONAL
Punto de luz adicional, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halégenos M16 mm, y
cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensién nominal de
450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 1,5 mm2 de seccidn, sin mecanismo. Totalmen-
te montado e instalado; i/p.p. de caja de conexiones y medios auxiliares (excepto elevacion y/o
transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
VT1-2D1 15 1,00 15,00
VT2-2D2 15 1,00 15,00
VT3-2D3 5 1,00 5,00
VT4-2D4M 5 5,00
VT5-2D5 2 1,00 2,00
VT6-2D6 1 2,00 2,00
VT7-2D7 2 2,00 4,00
VT8-2D8M 1 2,00 2,00
VT9-3D1 50 2,00 100,00
VT10-3D2 10 1,00 10,00
VT11-3D3 5 2,00 10,00
VT12-3D4 5 2,00 10,00
VT13-3D5 4 2,00 8,00
VT14-4D1 5 2,00 10,00
VT15-4D2 1 2,00 2,00
VT16-2D9 5 1,00 5,00
VT17-2D10 5 1,00 5,00
210,00
210,00 17,54 3.683,40
15.01.05.01.07 u PUNTO TIMBRE GAMA ALTA ZUMBADOR SENCILLO
Punto de timbre con zumbador sencillo, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halége-
nos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tension nomi-
nal de 450/750V de tipo HO7Z1-K (AS) Cca-s1b,dl,al de 1,5 mm2 de seccién, mecanismo de pulsa-
dor unipolar, y zumbador sencillo de gama alta, con acabado en blanco / color basico estandar. Total-
mente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos, conexiones y me-
dios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
17 de septiembre de 2024 Pégina 177



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VT1-2D1 15 15,00
VT2-2D2 15 15,00
VT3-2D3 5 5,00
VT4-2D4M 5 5,00
VT5-2D5 2 2,00
VT6-2D6 1 1,00
VT7-2D7 2 2,00
VT8-2D8M 1 1,00
VT9-3D1 50 50,00
VT10-3D2 10 10,00
VT11-3D3 5 5,00
VT12-3D4 5 5,00
VT13-3D5 4 4,00
VT14-4D1 5 5,00
VT15-4D2 1 1,00
VT16-2D9 5 5,00
VT17-2D10 5 5,00

136,00
136,00 57,39 7.805,04
15.01.05.01.08 u PUNTO PULSADOR GAMA ALTA
Punto de alimentacion con pulsador, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halégenos
M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensién nominal
de 450/750V de tipo HO7Z1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 1,5 mm2 de seccidn, mecanismo de pulsa-
dor unipolar de gama alta, con acabado en blanco / color bésico estandar. Totalmente montado e ins-
talado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excep-
to elevacion y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
VT1-2D1 15 15,00
VT2-2D2 15 15,00
VT3-2D3 5 5,00
VT4-2D4M 5 5,00
VT5-2D5 2 2,00
VT6-2D6 1 1,00
VT7-2D7 2 2,00
VT8-2D8M 1 1,00
VT9-3D1 50 50,00
VT10-3D2 10 10,00
VT11-3D3 5 5,00
VT12-3D4 5 5,00
VT13-3D5 4 4,00
VT14-4D1 5 5,00
VT15-4D2 1 1,00
VT16-2D9 5 5,00
VT17-2D10 5 5,00
136,00
136,00 30,69 4.173,84
15.01.05.01.09 u BASE DE ENCHUFE 16A GAMA ALTA
Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schiko universal, realizada con tubo PVC
corrugado reforzado libre de halégenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de co-
bre aislados para una tensién nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 2,5
mm?2 de seccion, mecanismo de base de enchufe de 16A de gama alta, con acabado en blanco / co-
lor bésico estandar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con torni-
llos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Conforme a REBT:
ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
VT1-2D1 15 20,00 300,00
VT2-2D2 15 20,00 300,00
VT3-2D3 5 20,00 100,00
VT4-2D4M 5 19,00 95,00
VT5-2D5 2 20,00 40,00
VT6-2D6 1 19,00 19,00
VT7-2D7 2 20,00 40,00
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VT8-2D8M 1 17,00 17,00
VT9-3D1 50 22,00 1.100,00
VT10-3D2 10 22,00 220,00
VT11-3D3 5 22,00 110,00
VT12-3D4 5 22,00 110,00
VT13-3D5 4 22,00 88,00
VT14-4D1 5 24,00 120,00
VT15-4D2 1 24,00 24,00
VT16-2D9 5 21,00 105,00
VT17-2D10 5 20,00 100,00

2.888,00
2.888,00 35,77 103.303,76
15.01.05.01.10 u BASE DE ENCHUFE DOBLE 16A GAMA ALTA
Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sistema Schilko universal, realizada con tubo
PVC corrugado reforzado libre de halégenos M20 mm, cableado formado por conductores unipola-
res de cobre aislados para una tension nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-slb,dl,al
de 2,5 mm2 de seccion, 2 mecanismos de base de enchufe de 16A de gama alta, con acabado en
blanco / color basico estandar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo univer-
sal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Conforme a
REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
VT1-2D1 15 4,00 60,00
VT2-2D2 15 4,00 60,00
VT3-2D3 5 4,00 20,00
VT4-2D4M 5 4,00 20,00
VT5-2D5 2 4,00 8,00
VT6-2D6 1 4,00 4,00
VT7-2D7 2 4,00 8,00
VT8-2D8M 1 4,00 4,00
VT9-3D1 50 5,00 250,00
VT10-3D2 10 5,00 50,00
VT11-3D3 5 5,00 25,00
VT12-3D4 5 5,00 25,00
VT13-3D5 4 5,00 20,00
VT14-4D1 5 6,00 30,00
VT15-4D2 1 6,00 6,00
VT16-2D9 5 4,00 20,00
VT17-2D10 5 4,00 20,00
630,00
630,00 48,83 30.762,90
15.01.05.01.11 u BASE DE ENCHUFE 25A
Base de enchufe con toma de tierra de 25A, para toma de placa de cocina, horno o similar, realiza-
da con tubo PVC corrugado reforzado libre de halégenos M25 mm, cableado formado por conducto-
res unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 450/750V de tpo HO7Z1-K (AS)
Cca-slb,dl,al de 6 mm2 de seccién, mecanismo de base de enchufe de 25A de tipo estandar con
claja para conexion con aparato, con acabado en blanco. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de
caja de mecanismo universal con tomillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevacion y/o
transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
VT1-2D1 15 15,00
VT2-2D2 15 15,00
VT3-2D3 5 5,00
VT4-2D4M 5 5,00
VT5-2D5 2 2,00
VT6-2D6 1 1,00
VT7-2D7 2 2,00
VT8-2D8M 1 1,00
VT9-3D1 50 50,00
VT10-3D2 10 10,00
VT11-3D3 5 5,00
VT12-3D4 5 5,00
VT13-3D5 4 4,00
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VT14-4D1 5 5,00
VT15-4D2 1 1,00
VT16-2D9 5 5,00
VT17-2D10 5 5,00
136,00
136,00 53,14 7.227,04
15.01.05.01.12 m CIRCUITO ILUMINACION 10A [C1 - C6]
Circuito monofasico independiente de distribucion interna destinado a alimentar los puntos de ilumina-
cion en el interior de una vivienda (C1, C6 y otros); formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados de tipo HO7Z1-K, de seccion 3x1,5 mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para una tension
nominal de 450/750 V; con canalizacién empotrada de tubo PVC corrugado M16/gp5. Totalmente ins-
talado y conectado; i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexion. Instalacion conforme a
REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.
VT1-2D1 15 20,00 2,00 600,00
VT2-2D2 15 20,00 2,00 600,00
VT3-2D3 5 20,00 2,00 200,00
VT4-2D4M 5 20,00 2,00 200,00
VT5-2D5 2 20,00 2,00 80,00
VT6-2D6 1 20,00 2,00 40,00
VT7-2D7 2 20,00 2,00 80,00
VT8-2D8M 1 20,00 2,00 40,00
VT9-3D1 50 20,00 2,00 2.000,00
VT10-3D2 10 20,00 2,00 400,00
VT11-3D3 5 20,00 2,00 200,00
VT12-3D4 5 20,00 2,00 200,00
VT13-3D5 4 20,00 2,00 160,00
VT14-4D1 5 20,00 2,00 200,00
VT15-4D2 1 20,00 2,00 40,00
VT16-2D9 5 20,00 2,00 200,00
VT17-2D10 5 20,00 2,00 200,00
5.440,00
5.440,00 4,88 26.547,20
15.01.05.01.13 m CIRCUITO TOMAS CORRIENTE GENERAL 16A [C2 - C7]
Circuito monofasico independiente de distribucion interna destinado a alimentar las tomas de corriente
de uso general (enchufes) en el interior de una vivienda (C2, C7 y otros); formado por conductores
unipolares de cobre aislados de tipo H07Z1-K, de seccion 3x2,5 mm2 (2 conductores + Tierra), aisla-
dos para una tensién nominal de 450/750 V; con canalizacion empotrada de tubo PVC corrugado
M20/gp5. Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexion. Insta-
lacion conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.
VT1-2D1 15 20,00 2,00 600,00
VT2-2D2 15 20,00 2,00 600,00
VT3-2D3 5 20,00 2,00 200,00
VT4-2D4M 5 20,00 2,00 200,00
VT5-2D5 2 20,00 2,00 80,00
VT6-2D6 1 20,00 2,00 40,00
VT7-2D7 2 20,00 2,00 80,00
VT8-2D8M 1 20,00 2,00 40,00
VT9-3D1 50 20,00 2,00 2.000,00
VT10-3D2 10 20,00 2,00 400,00
VT11-3D3 5 20,00 2,00 200,00
VT12-3D4 5 20,00 2,00 200,00
VT13-3D5 4 20,00 2,00 160,00
VT14-4D1 5 20,00 2,00 200,00
VT15-4D2 1 20,00 2,00 40,00
VT16-2D9 5 20,00 2,00 200,00
VT17-2D10 5 20,00 2,00 200,00
5.440,00
5.440,00 5,64 30.681,60
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15.01.05.01.14 m CIRCUITO TOMA PLACA COCINA / HORNO 25A [C3]
Circuito monofasico independiente de distribucion interna destinado a alimentar las tomas de corriente
de placa de cocina y homno en el interior de una vivienda (C3); formado por conductores unipolares
de cobre aislados de tipo HO7Z1-K, de seccion 3x6 mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para
una tension nominal de 450/750 V; con canalizacion empotrada de tubo PVC corrugado M25/gp5. To-
talmente instalado y conectado; ifp.p. de cajas de registro y regletas de conexion. Instalacion confor-
me a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.
VT1-2D1 15 15,00 225,00
VT2-2D2 15 15,00 225,00
VT3-2D3 5 15,00 75,00
VT4-2D4M 5 15,00 75,00
VT5-2D5 2 15,00 30,00
VT6-2D6 1 15,00 15,00
VT7-2D7 2 15,00 30,00
VT8-2D8M 1 15,00 15,00
VT9-3D1 50 15,00 750,00
VT10-3D2 10 15,00 150,00
VT11-3D3 5 15,00 75,00
VT12-3D4 5 15,00 75,00
VT13-3D5 4 15,00 60,00
VT14-4D1 5 15,00 75,00
VT15-4D2 1 15,00 15,00
VT16-2D9 5 15,00 75,00
VT17-2D10 5 15,00 75,00
2.040,00
2.040,00 8,51 17.360,40
15.01.05.01.15 m CIRCUITO TOMA LAVADORA-LAVAVAJILLAS-TERMO 20A [C4]
Circuito monofésico independiente de distribucion interna destinado a alimentar las tomas de corriente
de lavadora, lavavajillas y termo eléctrico en el interior de una vivienda (C3); formado por conducto-
res unipolares de cobre aislados de tipo H07Z1-K, de seccién 3x4 mm2 (2 conductores + Tierra), ais-
lados para una tensién nominal de 450/750 V; con canalizacion empotrada de tubo PVC corrugado
M20/gp5. Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexion. Insta-
lacién conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.
VT1-2D1 15 15,00 3,00 675,00
VT2-2D2 15 15,00 3,00 675,00
VT3-2D3 5 15,00 3,00 225,00
VT4-2D4M 5 15,00 3,00 225,00
VT5-2D5 2 15,00 3,00 90,00
VT6-2D6 1 15,00 3,00 45,00
VT7-2D7 2 15,00 3,00 90,00
VT8-2D8M 1 15,00 3,00 45,00
VT9-3D1 50 15,00 3,00 2.250,00
VT10-3D2 10 15,00 3,00 450,00
VT11-3D3 5 15,00 3,00 225,00
VT12-3D4 5 15,00 3,00 225,00
VT13-3D5 4 15,00 3,00 180,00
VT14-4D1 5 15,00 3,00 225,00
VT15-4D2 1 15,00 3,00 45,00
VT16-2D9 5 15,00 3,00 225,00
VT17-2D10 5 15,00 3,00 225,00
6.120,00
6.120,00 6,71 41.065,20
15.01.05.01.16 m CIRCUITO TOMAS CORRIENTE BANOS / COCINA 16A [C5]
Circuito monofasico independiente de distribucion interna destinado a alimentar las tomas de corriente
(enchufes) en cuartos de bafio y tomas auxiliares de cocina en el interior de una vivienda (C5 y
otros); formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo HO7Z1-K, de seccion 3x2,5
mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para una tensién nominal de 450/750 V; con canalizacién em-
potrada de tubo PVC corrugado M20/gp5. Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de cajas de regis-
troy regletas de conexion. Instalacion conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.
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VT1-2D1 15 20,00 300,00
VT2-2D2 15 20,00 300,00
VT3-2D3 5 20,00 100,00
VT4-2D4M 5 20,00 100,00
VT5-2D5 2 20,00 40,00
VT6-2D6 1 20,00 20,00
VT7-2D7 2 20,00 40,00
VT8-2D8M 1 20,00 20,00
VT9-3D1 50 20,00 1.000,00
VT10-3D2 10 20,00 200,00
VT11-3D3 5 20,00 100,00
VT12-3D4 5 20,00 100,00
VT13-3D5 4 20,00 80,00
VT14-4D1 5 20,00 100,00
VT15-4D2 1 20,00 20,00
VT16-2D9 5 20,00 100,00
VT17-2D10 5 20,00 100,00
2.720,00
2.720,00 5,64 15.340,80
15.01.05.01.17 m CIRCUITO AUTOMATIZACION 10A [C11]
Circuito monofésico independiente de distribucion interna destinado a los sistemas de automatiza-
cion, gestion técnica de la energia y seguridad en el interior de una vivienda (C11); formado por con-
ductores unipolares de cobre aislados de tipo H07Z1-K, de seccion 3x1,5 mm2 (2 conductores + Tie-
rra), aislados para una tension nominal de 450/750 V; con canalizacion empotrada de tubo PVC co-
rrugado M 16/gp5. Totalmente instalado y conectado; ifp.p. de cajas de registro y regletas de cone-
xion. Instalacion conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.
VT1-2D1 15 20,00 300,00
VT2-2D2 15 20,00 300,00
VT3-2D3 5 20,00 100,00
VT4-2D4M 5 20,00 100,00
VT5-2D5 2 20,00 40,00
VT6-2D6 1 20,00 20,00
VT7-2D7 2 20,00 40,00
VT8-2D8M 1 20,00 20,00
VT9-3D1 50 20,00 1.000,00
VT10-3D2 10 20,00 200,00
VT11-3D3 5 20,00 100,00
VT12-3D4 5 20,00 100,00
VT13-3D5 4 20,00 80,00
VT14-4D1 5 20,00 100,00
VT15-4D2 1 20,00 20,00
VT16-2D9 5 20,00 100,00
VT17-2D10 5 20,00 100,00
2.720,00
2.720,00 4,77 12.974,40
TOTAL SUBAPARTADO 15.01.05.01 VIVIENDAS..........cccoovviiernne 506.672,89
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01.05.02.01

15.01.05.02.02

15.01.05.02.03

15.01.05.02.04

15.01.05.02.05

15.01.05.02.06

15.01.05.02.07

SUBAPARTADO 15.01.05.02 SERVICIOS COMUNES
ud CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES MANCOMUNIDAD

Cuadro principal proteccion servicios comunes MANCOMUNIDAD, formado por caja de
660x 1320x 110 mm, o similar, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 144 elementos, perfil
omega, embarrado de proteccion, limitador de sobretensiones, interruptores automaticos, diferencia-
les y PIAS LEGRAND o similar. Instalado, incluyendo cableado y conexionado, segin esquema
unifilar.

1 1,00

1,00

ud CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES PORTAL

Cuadro proteccion servicios comunes PORTAL, formado por caja de 660x720x110 mm, o similar,
de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 72 elementos, perfil omega, embarrado de protec-
cion, limitador de sobretensiones, interruptores automaticos, diferenciales y PIAS LEGRAND o simi-
lar. Instalado, incluyendo cableado y conexionado, segin esquema unifilar.

9 9,00

1,00

9,00

8.088,69

8.088,69

ud CUADRO PROTEC.CLIMA

Cuadro proteccion CLIMA, formado por caja IP 55 de 660x 720x 110 mm, o similar, de doble aisla-
miento de empotrar, con puerta de 72 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, limitador de
sobretensiones, interruptores automaticos, diferenciales y PIAS LEGRAND o similar. Instalado, in-
cluyendo cableado y conexionado, seglin esquema unifilar.

1 1,00

9,00

1,00

2.676,33

24.086,97

ud CUADRO PROTEC.AFS

Cuadro proteccion GP FONTANERIA, formado por caja IP 55 de 660x720x110 mm, o similar, de
doble aislamiento de empotrar, con puerta de 72 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, li-
mitador de sobretensiones, interruptores automaticos, diferenciales y PIAS LEGRAND o similar. Ins-
talado, incluyendo cableado y conexionado, seglin esquema unifilar.

2 2,00

1,00

2,00

12.800,94

12.800,94

ud CUADRO PROTEC.ASCENSOR

Cuadro proteccion un ascensor, previo a su cuadro de mando, formado por caja LEGRAND o simi-
lar, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protec-
cion, limitador de sobretensiones, interruptores automaticos, diferenciales y PIAS LEGRAND o simi-
lar. Instalado, incluyendo cableado y conexionado, seglin esquema unifilar.

9 9,00

2,00

9,00

1.760,85

3.521,70

ud CUADRO PROTEC.RITI

Cuadro proteccién RITI, formado por caja de 660x920x 110 mm, o similar, de doble aislamiento de
empotrar, con puerta de 96-120 elementos, perfil omega, embarrado de proteccidn, limitador de sobre-
tensiones, interruptores automaticos, diferenciales y PIAS LEGRAND o similar, con reserva de es-
pacio para todos los operadores. Instalado, incluy endo cableado y conexionado.

2 2,00

9,00

2,00

1.082,28

9.740,52

ud CUADRO PROTEC.RITS

Cuadro proteccion RITS, formado por caja de 660x920x 110 mm, o similar, de doble aislamiento de
empotrar, con puerta de 96-120 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, limitador de sobre-
tensiones, interruptores automaticos, diferenciales y PIAS LEGRAND o similar, con reserva de es-
pacio para todos los operadores. Instalado, incluy endo cableado y conexionado.

2,00

1.170,04

2.340,08
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00
2,00
2,00 1.170,04 2.340,08
15.01.05.02.08 ud CUADRO PROTEC.CUARTO COMUNIDAD
Cuadro proteccion CUARTO COMUNIDAD, formado por caja de 660x920x110 mm, o similar, de
doble aislamiento de empotrar, con puerta de 96-120 elementos, perfil omega, embarrado de protec-
cion, limitador de sobretensiones, interruptores automaticos, diferenciales y PIAS LEGRAND o simi-
lar, con reserva de espacio para todos los operadores. Instalado, incluyendo cableado y conexiona-
do.
1 1,00
1,00
1,00 1.377,01 1.377,01
15.01.05.02.09 ud CUADRO PROTEC.CONSERJERIA
Cuadro proteccion CONSERJERIA, formado por caja de 660x920x 110 mm, o similar, de doble ais-
lamiento de empotrar, con puerta de 96-120 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, limita-
dor de sobretensiones, interruptores automaticos, diferenciales y PIAS LEGRAND o similar, con re-
serva de espacio para todos los operadores. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
1 1,00
1,00
1,00 1.377,01 1.377,01
15.01.05.02.10 m CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFASICO 0,6/1 kV 3x1,5 mm2
Cableado de circuito interior monofasico (fase + neutro + proteccion), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slb,dl,al de 3x1,5 mm2 de seccion, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) seglin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
**xCS MANCOMUNIDAD
A.MAN.01 110 1,50 165,00
A.MAN.02 110 1,50 165,00
RESERVA 10 1,50 15,00
E.MAN 110 1,50 165,00
SOP.01 115 1,50 172,50
SOP.02 115 1,50 172,50
**xkxCS RITI portal 4
ARITI 5 1,50 7,50
E.RITI 5 1,50 7,50
*xxxCS RITI portal 6
ARITI 5 1,50 7,50
E.RITI 5 1,50 7,50
#*+xCS RITS portal 4
ARITS 5 1,50 7,50
E.RITS 5 1,50 7,50
#exCS RITS portal 6
ARITS 5 1,50 7,50
E.RITS 5 1,50 7,50
***xxCS AFS sotano 1
AAFS 1 15 1,50 22,50
EAFS1 15 1,50 22,50
****%CS AFS sétano 2
AAFS 2 15 1,50 22,50
E.AFS 2 15 1,50 22,50
**xxxCS C.COMUNIDAD
A.COM 15 1,50 22,50
E.COM 15 1,50 22,50
**+xCS CONSERJERIA
A.CON 5 1,50 7,50
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E.CON 5 1,50 7,50
***xCS PORTAL
A.PX01 40 2,00 9,00 720,00
A.PX02 40 2,00 9,00 720,00
RESERVA 10 2,00 9,00 180,00
E.PX 40 2,00 9,00 720,00
*xxxCS CLIMA
A.CLO1 20 2,00 40,00
A.CL02 20 2,00 40,00
RESERVA 20 2,00 40,00
E.CLO1 20 2,00 40,00
3.565,00
3.565,00 4,17 14.866,05
15.01.05.02.11 m CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFASICO 0,6/1 kV 3x2,5 mm?2
Cableado de circuito interior monofasico (fase + neutro + proteccién), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slh,dl,al de 3x2,5 mm2 de seccion, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:. ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
**x0xCS MANCOMUNIDAD
MAN.UV.01 110 1,50 165,00
MAN.UV.02 110 1,50 165,00
MAN.UV.03 110 1,50 165,00
VIDEOPORTERO 85 85,00
PUERTA 85 85,00
RIEGO 15 1,50 22,50
RESERVA 10 10,00
MANIOBRA 3 3,00
TOMA CUADRO 3 3,00
**xkxCS RITI portal 4
TLCA 5 5,00
TBRDSI 5 5,00
uv.o1 5 5,00
**xxxCS RITI portal 6
TLCA 5 5,00
TBRDSI 5 5,00
uv.o1 5 5,00
***xxCS RITS portal 4
TLCA 5 5,00
TBRDSI 5 5,00
uv.o1 5 5,00
#exCS RITS portal 6
TLCA 5 5,00
TBRDSI 5 5,00
uv.o1 5 5,00
***x%CS AFS sotano 1
AFS.UV.01 15 15,00
RESERVA 15 15,00
**xxxCS AFS sétano 2
AFS.UV.02 15 15,00
RESERVA 15 15,00
***xxCS C.COMUNIDAD
COM.UV.01 15 15,00
COM.UV.02 15 15,00
#x¢CS CONSERJERIA
CON.UV.01 10 10,00
RESERVA 10 10,00
SPLIT 35 35,00
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#*+xCS PORTAL
UV.PX01 40 2,00 9,00 720,00
VIDEOPORTERO 20 9,00 180,00
PUERTA 10 9,00 90,00
RESERVA 10 9,00 90,00
MANIOBRA 3 9,00 27,00
TOMA CUADRO 3 9,00 27,00
#*#xCS CLIMA
UV.CLI 20 2,00 40,00
BOMBA CLI 1/2 20 20,00
BOMBA CLI 2/2 20 20,00
BOMBA CLI 1/2 20 20,00
BOMBA CLI 2/2 20 20,00
BOMBA ACS 1/2 20 20,00
BOMBA ACS 2/2 20 20,00
BOMBA ACS 1/2 20 20,00
BOMBA ACS 2/2 20 20,00
CONTROL 15 15,00
RESERVA 10 10,00
MANIOBRA 3 3,00
TOMA CUADRO 3 3,00
2.273,50
2.273,50 6,43 14.618,61
15.01.05.02.12 m CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFASICO 0,6/1 kV 3x4 mm2
Cableado de circuito interior monofasico (fase + neutro + proteccion), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slh,dl,al de 3x4 mm2 de seccion, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) seglin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
*+r+CS MANCOMUNIDAD
CS CONSERJERIA 5 5,00
5,00
5,00 5,87 29,35
15.01.05.02.13 m CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFASICO 0,6/1 kV 3x6 mm2
Cableado de circuito interior monofasico (fase + neutro + proteccién), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slh,dl,al de 3x6 mm2 de seccion, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:. ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
**xxxCS C.COMUNIDAD
SPLIT 35 35,00
***:%*CS MANCOMUNIDAD
COL.01 100 2,00 200,00
235,00
235,00 6,88 1.616,80
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15.01.05.02.14 m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFASICO 0,6/1 kV 5x2,5 mm2
Cableado de circuito interior tifasico (3 fases + neutro + proteccion), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slb,dl,al de 5x2,5 mm2 de seccion, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) seglin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
****%CS AFS sétano 1
CM GRUPO AFS 1 15 15,00
CM GRUPO AFS 2 15 15,00
***x%CS AFS sotano 2
CM GRUPO AFS 3 15 15,00
45,00
45,00 8,98 404,10
15.01.05.02.15 ~m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFASICO 0,6/1 kV 5x6 mm2
Cableado de circuito interior tifasico (3 fases + neutro + proteccion), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slb,dl,al de 5x6 mm2 de seccion, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) seglin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
*+0+CS MANCOMUNIDAD
CS RITI portal 4 45 45,00
CS RITI portal 6 20 20,00
CS RITS portal 4 90 90,00
CS RITS portal 6 50 50,00
CS AFS sétano 1 70 70,00
CS AFS sétano 2 40 40,00
***xCS PORTAL
CM ASCENSOR 40 9,00 360,00
675,00
675,00 15,43 10.415,25
15.01.05.02.16 m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFASICO 0,6/1 kV 5x10 mm2
Cableado de circuito interior trifésico (3 fases + neutro + proteccién), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slb,dl,al de 5x10 mm2 de seccion, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) seglin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
*+0+CS MANCOMUNIDAD
CS C.COMUNIDAD 110 110,00
110,00
110,00 26,01 2.861,10
15.01.05.02.17 m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFASICO 0,6/1 kV 5x16 mm2
Cableado de circuito interior trifésico (3 fases + neutro + proteccion), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slh,dl,al de 5x16 mm2 de seccion, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) seglin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
**x0¢CS CLIMA
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B.C.ACS1 60 60,00
B.C. ACS 2 60 60,00
B.C. ACS 3 60 60,00
B.C. ACS 4 60 60,00
B.C. ACS5 60 60,00
B.C.CLI1 60 60,00
B.C. CLI2 60 60,00
420,00
420,00 12,53 5.262,60
15.01.05.02.18 m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFASICO 0,6/1 kV 5x25 mm?2
Cableado de circuito interior trifésico (3 fases + neutro + proteccion), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slh,d1,al de 5x25 mm2 de seccion, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) seglin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
**xxxCS CLIMA
B.C.CLI3 60 60,00
B.C.CLI4 60 60,00
B.C. CLI5 60 60,00
180,00
180,00 28,85 5.193,00
15.01.05.02.19 m CANALIZ. TUBO RIGIDO PVC BLIND. ENCHUF. LIBRE HALOG. D=20 mm
Canalizacion de tubo rigido de PVC blindado enchufable, no propagador de la llama, libre de halége-
nos, de didmetro D20 mm.; con grado de proteccion 7 (S/JUNE-EN 60529:2018 y UNE-EN
60529:2018/A1:2018, UNE-EN 60529:2018/A2:2018 y UNE-EN
60529;2018/A2:2018/AC:2019-02) y resistencia a compresion de 1250 N. Instalado en superficie so-
bre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm. como méximo. Total-
mente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21
y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008,
UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; didmefros y roscas
S/IUNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares conforme a UNE-EN 61386-21:2005, UNE-EN
61386-21:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014, UNE-EN 60754-2:2014 y UNE-EN
60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) seglin Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.
Circuitos 3x1,5 mm? 3565 3.565,00
Circuitos 3x2,5 mm? 22735 2.273,50
Circuitos 3x4 mm? 5 5,00
Circuitos 3x6 mm? 235 235,00
Circuitos 5x2,5 mm? 45 45,00
Circuitos 5x4 mm? 6.123,50
6.123,50 10,62 65.031,57
15.01.05.0220 m CANALIZ. TUBO RIGIDO PVC BLIND. ENCHUF. LIBRE HALOG. D=25 mm
Canalizacion de tubo rigido de PVC blindado enchufable, no propagador de la llama, libre de haloge-
nos, de didmetro D25 mm.; con grado de proteccion 7 (S/UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN
60529:2018/A1:2018, UNE-EN 60529:2018/A2:2018 y UNE-EN
60529:2018/A2:2018/AC:2019-02) y resistencia a compresion de 1250 N. Instalado en superficie so-
bre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm. como méaximo. Total-
mente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21
y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008,
UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; didmetros y roscas
SIUNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares conforme a UNE-EN 61386-21:2005, UNE-EN
61386-21:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014, UNE-EN 60754-2:2014 y UNE-EN
60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segln Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.
Circuitos 5x6 mm? 675 675,00
675,00
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PRECIO
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15.01.05.02.21

15.01.05.02.22

15.01.05.02.23

15.01.05.02.24

m CANALIZ. TUBO RIGIDO PVC BLIND. ENCHUF. LIBRE HALOG. D=32 mm

Canalizacion de tubo rigido de PVC blindado enchufable, no propagador de la llama, libre de halége-
nos, de didmetro D32 mm.; con grado de proteccion 7 (S/JUNE-EN 60529:2018 y UNE-EN
60529:2018/A1:2018, UNE-EN 60529:2018/A2:2018 y UNE-EN
60529;2018/A2:2018/AC:2019-02) y resistencia a compresion de 1250 N. Instalado en superficie so-
bre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm. como méximo. Total-
mente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21
y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008,
UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; didmefros y roscas
s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares conforme a UNE-EN 61386-21:2005, UNE-EN
61386-21:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014, UNE-EN 60754-2:2014 y UNE-EN
60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) seglin Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

Circuitos 5x 10 mm? 110 110,00

675,00

110,00

12,66

8.545,50

m CANALIZ. TUBO RIGIDO PVC BLIND. ENCHUF. LIBRE HALOG. D=50 mm

Canalizacion de tubo rigido de PVC blindado enchufable, no propagador de la llama, libre de haloge-
nos, de didmetro D50 mm.; con grado de proteccion 7 (S/UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN
60529:2018/A1:2018, UNE-EN 60529:2018/A2:2018 y UNE-EN
60529:2018/A2:2018/AC:2019-02) y resistencia a compresion de 1250 N. Instalado en superficie so-
bre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm. como méaximo. Total-
mente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21
y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008,
UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; didmetros y roscas
s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares conforme a UNE-EN 61386-21:2005, UNE-EN
61386-21:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014, UNE-EN 60754-2:2014 y UNE-EN
60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segln Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

Circuitos 5x 16 mm? 420 420,00

110,00

420,00

15,72

1.729,20

m BANDEJA PVC 60x200 mm

Suministro y colocacién de bandeja lisa de U48X libre de halégenos, color gris RAL 7038, cddigo
de pedido 66201-48, serie 66, marca UNEX o equivalente, de 60x200 mm, resistencia al impacto
20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV
y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la accion de los agentes quimicos, con 1 com-
partimento y tapa de U48X libre de halégenos, color gris RAL 7038, cddigo de pedido 66202-48, con
soporte horizontal, de U48X libre de halégenos, color gris RAL 7038, cddigo de pedido 60203-44.
Incluye: Replanteo. Fijacion del soporte. Colocacion y fijacion de la bandeja.

#*:%CS CLIMA 80 80,00

420,00

80,00

26,91

11.302,20

u  PUNTO LUZ SENCILLO GAMA ALTA

Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halégenos M 16
mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensién nominal de
450/750V de tipo HO7Z1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 1,5 mm2 de seccion, y mecanismo de interrup-
tor unipolar de gama alta, con acabado en blanco / color basico estandar. Totalmente montado e insta-
lado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tomillos, conexiones y medios auxiliares (excepto
elevacion y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

*****Baja
Cuarto de comunidad 2 2,00
Conserjeria 1 1,00

80,00

3,00

78,81

6.304,80

3,00

32,41

97,23
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15.01.05.02.25 U PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP-55 GAMA MEDIA SUPERF.
Punto de luz sencillo unipolar estanco, de montaje en superficie, realizado con cableado de conducto-
res unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 450/750V de tipo HO7Z1-K (AS)
Cca-slb,dl,al de 1,5 mm2 de seccion, sin incluir canalizacion; y mecanismo de interruptor unipolar
estanco de grado de proteccion IP-55, de gama media con acabado estandar. Totalmente montado e
instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Conforme a
REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
*xkkSotano 2
G.P. Fontaneria 2 1 1,00
**kx*Sotano 1
G.P. Fontaneria 1 1 1,00
*****Baja
Armario electricidad portal 1 1 1,00
Armario agua portal 1 1 1,00
Contadores electricidad portal 3 1 1,00
Contadores agua portal 3 1 1,00
Cuarto de basuras portal 3 1 1,00
Reserva centro de transformacion 1 1,00
Contadores electricidad portal 4 1 1,00
Contadores agua portal 4 1 1,00
RITI portal 4 1 1,00
Cuarto acumulacion ACS portal 4 1 1,00
Contadores electricidad portal 5 1 1,00
Contadores agua portal 5 1 1,00
RITI portal 5 1 1,00
Cuarto acumulacion ACS portal 5 1 1,00
Contadores electricidad portal 6 1 1,00
Contadores agua portal 9 1 1,00
Contadores electricidad portal 9 1 1,00
**xxxCubierta
RITS portal 4 1 1,00
RITS portal 6 1 1,00
21,00
21,00 25,52 535,92
15.01.05.02.26 u BASE DE ENCHUFE 16A ESTANCA IP-55 GAMA MEDIA SUPERF.
Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schilko universal de tipo estanca, de monta-
je en superficie, realizado con cableado de conductores unipolares de cobre aislados para una ten-
sion nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 2,5 mm2 de seccion, sin incluir
canalizacion; y mecanismo de base de enchufe de 16A estanco de grado de proteccion IP-55, de ga-
ma media con acabado estandar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios au-
xiliares (excepto elevacion y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e
ITC-BT-28.
*xxkxSotano 2
G.P. Fontaneria 2 1 1,00
*rkkSotano 1
G.P. Fontaneria 1 1 1,00
*****Baja
Armario electricidad portal 1 1 1,00
Armario agua portal 1 1 1,00
Contadores electricidad portal 3 1 1,00
Contadores agua portal 3 1 1,00
Cuarto de basuras portal 3 1 1,00
Reserva centro de transformacion 1 1,00
Contadores electricidad portal 4 1 1,00
Contadores agua portal 4 1 1,00
RITI portal 4 1 1,00
Cuarto acumulacion ACS portal 4 2 2,00
Contadores electricidad portal 5 1 1,00
Contadores agua portal 5 1 1,00
RITI portal 5 1 1,00
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Cuarto acumulacion ACS portal 5 2 2,00

Contadores electricidad portal 6 1 1,00

Contadores agua portal 9 1 1,00

Contadores electricidad portal 9 1 1,00

*xkxCubierta

RITS portal 4 1 1,00

RITS portal 6 1 1,00
23,00
23,00 31,49 724,27

15.01.05.02.27 u BASE DE ENCHUFE 16A GAMA ALTA

Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schilko universal, realizada con tubo PVC

corrugado reforzado libre de halégenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de co-

bre aislados para una tension nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 2,5

mm2 de seccion, mecanismo de base de enchufe de 16A de gama alta, con acabado en blanco / co-

lor bésico estandar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con torni-

llos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Conforme a REBT:

ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

*****Baja

Cuarto de comunidad 4 4,00

Conserjeria 3 3,00

Portal 1 1 1,00

Portal 2 1 1,00

Portal 3 1 1,00

Portal 4 1 1,00

Portal 5 1 1,00

Portal 6 1 1,00

Portal 7 1 1,00

Portal 8 1 1,00

Portal 9 1 1,00

*xxTipg

Escalera portal 1 1 5,00 5,00

Escalera portal 2 1 5,00 5,00

Escalera portal 3 1 5,00 5,00

Escalera portal 4 1 5,00 5,00

Escalera portal 5 1 5,00 5,00

Escalera portal 6 1 5,00 5,00

Escalera portal 7 1 5,00 5,00

Escalera portal 8 1 5,00 5,00

Escalera portal 9 1 5,00 5,00

*xkxCubierta

Escalera portal 4 1 1,00

Escalera portal 6 1 1,00
63,00
63,00 35,77 2.253,51
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15.01.05.02.28 ud BEG DET MOV TECHO EMP @10M/2,5 360° PD3N-1C-SU MANDO
Suministro y montaje de detector de movimiento modelo PD3N-1C-SU marca BEG o equivalente,
para montaje en superficie. Detector para techo programable via mando a distancia. Un canal para
conmutar la iluminacion. Conmutacién con paso por cero. Sistema Optico de Ulima generacion que
detecta hasta al mas pequefio movimiento. Deteccion ininterrumpida en circuito en paralelo de varios
detectores. Posibilidad de conmutacion manual mediante pulsador. Funciones adicionales programa-
bles mediante mando a distancia (opcional). Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500
Lux. Tension de alimentacion: 110 - 240 V AC 50/ 60 Hz. Dimensiones: FT= @ 83 x 81 mm. Con-
sumo tipico: aprox. 0.5 W. Area de deteccién: horizontal 360° (Montaje en techo). Alcance: méax.
@ 10 m transversal, max. @ 6 m frontal, méx. @ 4 m Actividad sedentaria. Area de cobertura (movi-
miento ransversal): 78 m2 / 2.5 m Altura de montaje. Altura de montaje min./max./recomendada: 2
m/5m/ 25 m. Grado de proteccion/Clase: FT= IP23 / Clase II. Resistencia a impactos: IK04.
Temperatura ambiental: -25 °C a +50 °C. Carcasa: Policarbonato de alta calidad. Color de material:
blanco mate, similar RAL9010. Canal 1 (control de iluminacién). Potencia de conmutacion: 2300 W,
cos f=1, 1150 VA, cos f= 0.5, 300 W LED, Pico de arranque méx. Ip (20 ms) = 165 A, Pico de
arranque max. Ip (200 ps) = 800 A. Tipo de contacto: 1x Contacto ., contacto NA contacto previo
de tungsteno. Temporizacion de apagado: 15 s - 30 min, Impulso. Umbral de conmutacién: 10 -
2000 Lux.
Incluso canalizacion formada por tubo LSHZ M16/gp7 y conductor de cobre multipolar aislado para
una tension nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 3x1,5 mm2 de seccion (act-
VO, neutro y proteccion), desde caja de registro hasta receptor en tramo aproximado de 5 m, asi co-
mo caja de registro y regletas de conexién. Todo el material con marcado CE y Declaracion de Pres-
taciones (CPR) segln Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluy endo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado. Conforme a REBT.
*****Baja
Acceso bhomberos portal 1 1 1,00
Vestibulo cuartos técnicos portal 4 1 1,00
Vestibulo cuartos técnicos portal 5 1 1,00
Acceso bomberos portal 8 1 1,00
Vestibulo cuartos técnicos portal 9 1 1,00
Acceso bomberos portal 9 1 1,00
Portal 1 1 1,00
Portal 2 1 1,00
Portal 3 1 1,00
Portal 4 2 2,00
Portal 5 2 2,00
Portal 6 2 2,00
Portal 7 1 1,00
Portal 8 2 2,00
Portal 9 2 2,00
*xxxTipg
Escalera portal 1 1 5,00 5,00
Escalera portal 2 1 5,00 5,00
Escalera portal 3 1 5,00 5,00
Escalera portal 4 1 5,00 5,00
Escalera portal 5 1 5,00 5,00
Escalera portal 6 1 5,00 5,00
Escalera portal 7 1 5,00 5,00
Escalera portal 8 1 5,00 5,00
Escalera portal 9 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 1 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 2 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 3 2 5,00 10,00
Rellano escalera portal 4 (1) 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 4 (2) 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 5 (1) 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 5 (2) 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 6 (1) 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 6 (2) 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 7 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 8 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 9 1 5,00 5,00

17 de septiembre de 2024 Pagina 192



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
***xxCubierta
Escalera portal 4 1 1,00
Escalera portal 6 1 1,00
132,00
132,00 171,34 22.616,88
15.01.05.02.29  ud PUNTO ALIMENTACION RECEPTOR BAJO TUBO PVC
Punto de alimentacién a receptor (luminaria 0 mecanismo) realizado bajo tubo rigido LSHZ M16/gp7
y conductor de cobre unipolar aislado para una tensién nominal de 450/750 V y seccién de 2,5 mm?2
(activo, neutro y proteccion), desde caja de registro hasta receptor en tramo aproximado de 5 m, asi
como caja de registro "plexo"” D=70 y regletas de conexion, totalmente montado e instalado. Confor-
me a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25a 27 0 ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB
y anormas UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marca-
do CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) seglin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Oftros (estimacién) 50 50,00
50,00
50,00 25,87 1.293,50
15.01.05.02.30  ud PUNTO ALIMENTACION RECEPTOR BAJO TUBO ACERO
Punto de alimentacion a receptor (luminaria 0 mecanismo) realizado bajo tubo de acero enchufable
M16y conductor de cobre unipolar aislado para una tension nominal de 450/750 V y seccién de 2,5
mm2 (activo, neutro y proteccion), desde caja de registro hasta receptor en tramo aproximado de 5
m, asi como caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexion, totalmente montado e instalado.
Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 o ITC-BT-28 (s/uso), a
NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales
con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) seglin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Luminarias alumbrado ex terior 16 16,00
Ex terior (estimacion) 50 50,00
66,00
66,00 43,66 2.881,56
15.01.05.02.31  ud PANTALLA ESTANCA MONOBLOCK 36W
Suministro y montaje de pantalla LED Estanca, marca CELER o equivalente, modelo monoblock
C2 de 36W. Temperatura color 4.000K (blanco neutro). Flujo Utl 4.500 Im con una apertura de 120°.
Medidas: 1230*70mm. Proteccion IP65, 1K08, IRC>80, Flicker Free, alimentacion 220-240 VAC.
Pantalla estanca de elevada eficiencia que consta de cuerpo de policarbonato y cierres de acero ino-
xidable. Se caracteriza por su alta resistencia a impactos (IK08), agua, polvo e insectos (IP65). Co-
nexion através de prensaestopas. Temperatura de funcionamiento de -15°C a 35°C. Vida (il
50.000h L70.
Incluso canalizacion formada por tubo LSHZ M16/gp7 y conductor de cobre multipolar aislado para
una tension nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 3x1,5 mm2 de seccion (act-
VO, neutro y proteccion), desde caja de registro hasta receptor en ramo aproximado de 5 m, asi co-
mo caja de registro y regletas de conexion. Todo el material con marcado CE y Declaracion de Pres-
taciones (CPR) segln Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluy endo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado. Conforme a REBT.
G.P. Fontaneria 2 2 2,00
G.P. Fontaneria 1 1 1,00
Armario electricidad portal 1 1 1,00
Armario agua portal 1 1 1,00
Contadores electricidad portal 3 1 1,00
Contadores agua portal 3 1 1,00
Cuarto de basuras portal 3 4 4,00
Reserva centro de transformacion 4 4,00
Contadores electricidad portal 4 1 1,00
Contadores agua portal 4 1 1,00
RITI portal 4 1 1,00
Cuarto acumulacién ACS portal 4 2 2,00
Contadores electricidad portal 5 1 1,00
Contadores agua portal 5 1 1,00
RITI portal 5 1 1,00
Cuarto acumulacion ACS portal 5 2 2,00
Contadores electricidad portal 6 1 1,00
Contadores agua portal 9 1 1,00
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Contadores electricidad portal 9 1 1,00
RITS portal 4 1 1,00
RITS portal 6 1 1,00
Cuarto disponible portal 4 1 1,00
Cuarto disponible portal 6 1 1,00
32,00
32,00 59,24 1.895,68

15.01.05.02.32  ud DOWNLIGHT TREND EVO CORTE @200 20W 3000K IP44 BLANCO

Suministro y montaje de downlight LED, marca CELER o equivalente, modelo Trend EVO 20 W, co-
lor blanco. Temperatura de color 3.000K (blanco célido), Flujo (til 2.200lm. Medidas @200mm corte,

@228mm diametro y 45mm de altura. IRC>80, Angulo 100° e IP44.

Incluso canalizacion formada por tubo LSHZ M16/gp7 y conductor de cobre multipolar aislado para
una tension nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 3x1,5 mm2 de seccion (act-
VO, neutro y proteccion), desde caja de registro hasta receptor en tramo aproximado de 5 m, asi co-
mo caja de registro y regletas de conexion. Todo el material con marcado CE y Declaracion de Pres-
taciones (CPR) segln Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluy endo replanteo, acce-

sorios de anclaje y conexionado. Conforme a REBT.

*****Baja
Cuarto de comunidad

Acceso bomberos portal 1
Vestibulo cuartos técnicos portal 4
Vestibulo cuartos técnicos portal 5
Conserjeria

Vestibulo cuartos técnicos portal 9
Acceso bhomberos portal 9

Portal 1

Portal 2

Portal 3

Portal 4

Portal 5

Portal 6

Portal 7

Portal 8

Portal 9

*****TipO

Escalera portal 1

Escalera portal 2

Escalera portal 3

Escalera portal 4

Escalera portal 5

Escalera portal 6

Escalera portal 7

Escalera portal 8

Escalera portal 9

Rellano escalera portal 1

Rellano escalera portal 2

Rellano escalera portal 3

Rellano escalera portal 7

Rellano escalera portal 8

Rellano escalera portal 9
*xkxCubierta

Escalera portal 4

Escalera portal 6

(S B e R - L SR U i \C T i S R i T A C TN |

[ e e R e N N T S e e e S e

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

7,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
4,00
4,00
2,00
4,00
4,00
4,00
2,00
4,00
5,00

5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00

1,00
1,00
141,00

141,00 51,73 7.293,93
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15.01.05.02.33  ud DOWNLIGHT TREND EVO CORTE @125 10W 3000K 1P44 BLANCO
Suministro y montaje de downlight LED, marca CELER o equivalente, modelo Trend EVO 10 W, co-
lor blanco. Temperatura de color 3.000K (blanco célido), Flujo Gtil 1.100lm. Medidas @125mm corte,
@140mm didmetro y 45mm de altura. IRC>80, Angulo 100° e IP44.
Incluso canalizacion formada por tubo LSHZ M16/gp7 y conductor de cobre multipolar aislado para
una tensién nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 3x1,5 mm2 de seccion (act-
VO, neutro y proteccion), desde caja de registro hasta receptor en tramo aproximado de 5 m, asi co-
mo caja de registro y regletas de conexion. Todo el material con marcado CE y Declaracion de Pres-
taciones (CPR) seglin Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado. Conforme a REBT.
*xxTing
Rellano escalera portal 4 (1) 2 5,00 10,00
Rellano escalera portal 4 (2) 2 5,00 10,00
Rellano escalera portal 5 (1) 2 5,00 10,00
Rellano escalera portal 5 (2) 2 5,00 10,00
Rellano escalera portal 6 (1) 2 5,00 10,00
Rellano escalera portal 6 (2) 2 5,00 10,00
60,00
60,00 45,26 2.715,60
15.01.05.02.34  ud PLAFON REDONDO NEO 18W 3000K 1800LM IP44
Suministro y montaje de plafon redondo, marca CELER o equivalente, modelo Classic NEO, 18
W. Temperatura de color 3000K, Flujo Gtil 1800im. Medidas: @307x71mm. Angulo de apertura 130°,
PF>0,9, IP44.
Incluso canalizacion formada por tubo LSHZ M16/gp7 y conductor de cobre multipolar aislado para
una tension nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 3x1,5 mm2 de seccion (act-
VO, neutro y proteccion), desde caja de registro hasta receptor en tramo aproximado de 5 m, asi co-
mo caja de registro y regletas de conexion. Todo el material con marcado CE y Declaracion de Pres-
taciones (CPR) seglin Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado. Conforme a REBT.
***k*Baja
Escalera 1 3 3,00
Escalera 2 3 3,00
Escalera 3 3 3,00
Escalera 4 3 3,00
Escalera 5 3 3,00
Escalera 6 3 3,00
Escalera 7 3 3,00
Escalera 8 2 2,00
Escalera 9 2 2,00
*****Tipo
Escalera portal 1 3 5,00 15,00
Escalera portal 2 3 5,00 15,00
Escalera portal 3 3 5,00 15,00
Escalera portal 4 3 5,00 15,00
Escalera portal 5 3 5,00 15,00
Escalera portal 6 3 5,00 15,00
Escalera portal 7 3 5,00 15,00
Escalera portal 8 3 5,00 15,00
Escalera portal 9 3 5,00 15,00
*xkxCubierta
Escalera portal 4 3 3,00
Escalera portal 6 3 3,00
166,00
166,00 66,68 11.068,88
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15.01.05.02.35 ud DOWNLIGHT TREND EVO CORTE
Suministro y montaje de downlight LED para adosar a superficie, marca CELER o equivalente, mo-
delo Trend EVO 10 W, color blanco. Temperatura de color 3.000K (blanco célido), Flujo til 1.100im.
Medidas @125mm corte, @140mm diametro y 45mm de altura. IRC>80, Angulo 100° e IP44,
Incluso canalizacion formada por tubo LSHZ M16/gp7 y conductor de cobre multipolar aislado para
una tensién nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 3x1,5 mm2 de seccion (act-
VO, neutro y proteccion), desde caja de registro hasta receptor en tramo aproximado de 5 m, asi co-
mo caja de registro y regletas de conexion. Todo el material con marcado CE y Declaracion de Pres-
taciones (CPR) seglin Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado. Conforme a REBT.
Kkkkk Baja
Acceso bomberos portal 8 3 3,00
3,00
3,00 45,26 135,78
15.01.05.02.36 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA ZEM LDF9150X EMERG LED DIANA 6
Suministro y montaje de luminaria de emergencia auténoma con sistema de montaje mediante prepla-
ca, de forma rectangular con dimensiones 260 x 114 mmy 44 mm de fondo, envolvente de policar-
bonato, difusor de policarbonato transfresnel, apta para superficies inflamables, acabado blanco
RAL9003, con las siguientes caracteristicas técnicas:
- Sistema de control: Autotest
- Alimentacion: 230V - 50 Hz
- Consumo modo no permanente: 2,2 W
- Temperatura ambiente de trabajo: 0 - 40°C
- Fuente de luz: 4 LED de 0,5 W
- Flujo luminoso en emergencia: 150 limenes
- Baterfa: 3,6V-0,8 Ah Ni-Cd
-Clase: Il
- Modo: no permanente
- Temperatura LED: 4.000 K
- Autonomia: 1 h
- Telemando: no
- Tiempo de carga: 24 h
- Grado de proteccion: 1P44 / 1IK07
Dispone de leds indicadores de estado, que indican: estado del circuito de carga de bateria, estado
de bateria (autonomia), estado de funcién de emergencia, situacion de estado de test. Luminaria con-
trolada por microprocesador que realiza test periodicos y automaticos: test funcional cada 7 dias y
test de autonomia cada 365 dias.
Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1y particulares de la par-
te 2-22 de la misma norma y lamparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado
CE seglin Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4y NTE-IEI.
Marca ZEMPER o equivalente, modelo DIANA 6 FLAT (referencia LDF9150X).
#xekSOTANO 2
G.P. Fontaneria 2 1 1,00
e SOTANO 1
G.P. Fontanerfa 1 1 1,00
*****BAJA
Acceso bomberos portal 1 1 1,00
Armario electricidad portal 1 1 1,00
Armario agua portal 1 1 1,00
Contadores electricidad portal 3 1 1,00
Contadores agua portal 3 1 1,00
Cuarto de basuras portal 3 2 2,00
Reserva centro de transformacion 2 2,00
Contadores electricidad portal 4 1 1,00
Contadores agua portal 4 1 1,00
RITI portal 4 1 1,00
Vestibulo cuartos técnicos portal 4 1 1,00
Cuarto acumulacién ACS portal 4 2 2,00
Contadores electricidad portal 5 1 1,00
Contadores agua portal 5 1 1,00
RITI portal 5 1 1,00
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Vestibulo cuartos técnicos portal 5 1 1,00
Cuarto acumulacién ACS portal 5 2 2,00
Conserjeria 1 1,00
Contadores electricidad portal 6 1 1,00
Acceso bomberos portal 8 1 1,00
Contadores electricidad portal 9 1 1,00
Vestibulo cuartos técnicos portal 9 1 1,00
Acceso bomberos portal 9 2 2,00
Portal 1 3 3,00
Portal 2 3 3,00
Portal 3 3 3,00
Portal 4 3 3,00
Portal 5 3 3,00
Portal 6 3 3,00
Portal 7 3 3,00
Portal 8 3 3,00
Portal 9 2 2,00
Escalera 1 1 1,00
Escalera 2 1 1,00
Escalera 3 1 1,00
Escalera 4 1 1,00
Escalera 5 1 1,00
Escalera 6 1 1,00
Escalera 7 1 1,00
Escalera 8 1 1,00
Escalera 9 1 1,00
wexrT|PO
Escalera portal 1 2 5,00 10,00
Escalera portal 2 2 5,00 10,00
Escalera portal 3 2 5,00 10,00
Escalera portal 4 2 5,00 10,00
Escalera portal 5 2 5,00 10,00
Escalera portal 6 2 5,00 10,00
Escalera portal 7 2 5,00 10,00
Escalera portal 8 2 5,00 10,00
Escalera portal 9 2 5,00 10,00
Rellano escalera portal 1 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 2 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 3 2 5,00 10,00
Rellano escalera portal 4 (1) 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 4 (2) 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 5 (1) 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 5 (2) 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 6 (1) 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 6 (2) 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 7 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 8 1 5,00 5,00
Rellano escalera portal 9 1 5,00 5,00
#*xxCUBIERTA
Escalera portal 4 2 2,00
Escalera portal 6 2 2,00
RITS portal 4 1 1,00
RITS portal 6 1 1,00
#*x+% ADICIONALES 226,00

226,00 75,63 17.092,38
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15.01.05.02.37  ud LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA ZEM LDF9200X EMERG LED DIANA 6
Suministro y montaje de luminaria de emergencia autnoma con sistema de montaje mediante prepla-
ca, de forma rectangular con dimensiones 260 x 114 mmy 44 mm de fondo, envolvente de policar-
bonato, difusor de policarbonato transfresnel, apta para superficies inflamables, acabado blanco
RAL9003, con las siguientes caracteristicas técnicas:
- Sistema de control: Autotest
- Alimentacion: 230 V - 50 Hz
- Consumo modo no permanente; 2,2 W
- Temperatura ambiente de trabajo: 0 - 40°C
- Fuente de luz: 4 LED de 0,5 W
- Flujo luminoso en emergencia: 225 limenes
- Baterfa: 3,6V-0,8 Ah Ni-Cd
- Clase: Il
- Modo: no permanente
- Temperatura LED: 4.000 K
- Autonomia: 1 h
- Telemando: no
- Tiempo de carga: 24 h
- Grado de proteccion: 1P44 / K07
Dispone de leds indicadores de estado, que indican: estado del circuito de carga de bateria, estado
de baterfa (autonomia), estado de funcion de emergencia, situacién de estado de test. Luminaria con-
trolada por microprocesador que realiza test periédicos y automaticos: test funcional cada 7 dias y
test de autonomia cada 365 dias.
Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1y particulares de la par-
te 2-22 de la misma norma y lamparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado
CE segun Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4y NTE-IEI.
Marca ZEMPER o equivalente, modelo DIANA 6 FLAT (referencia LDF9150X).
*****BAJA
Cuarto de comunidad 2 2,00
2,00
2,00 82,36 164,72
TOTAL SUBAPARTADO 15.01.05.02 SERVICIOS COMUNES ...... 284.622,97
SUBAPARTADO 15.01.05.03 GARAJE
15.01.05.03.01 ud CUADRO PRINCIPAL GARAJE (GAR)
Cuadro principal de garaje, formado por caja, de doble aislamiento superficie, LEGRAND o similar,
IP55 de 800x1650x110 mm o similar, embarrado de proteccién, minuteros para temporizado del
alumbrado y protector contra sobretensiones transitorias y permanentes, segin esquema unifilar. Ins-
talado, incluyendo cableado y conexionado con un 30% libre.
1 1,00
1,00
1,00 15.655,30 15.655,30
15.01.05.03.02 ud CUADRO EXT
Cuadro proteccion Extraccion garaje, formado por caja IP 55 de 660x 720x 110 mm, o similar, de do-
ble aislamiento de empotrar, con puerta de 72 elementos, perfl omega, embarrado de proteccion, limi-
tador de sobretensiones, interruptores automaticos, diferenciales y PIAS LEGRAND o similar. Insta-
lado, incluyendo cableado y conexionado, seglin esquema unifilar.
5 5,00
5,00
5,00 4.035,62 20.178,10
15.01.05.03.03 ud CUADRO PCI
Cuadro proteccion PCI, formado por caja IP 55 de 660x 720x 110 mm, o similar, de doble aislamien-
to de empotrar, con puerta de 72 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, limitador de so-
bretensiones, interruptores automaticos, diferenciales y PIAS LEGRAND o similar. Instalado, inclu-
yendo cableado y conexionado, seglin esquema unifilar.
1 1,00
1,00
1,00 1.795,74 1.795,74
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15.01.05.03.04 ud CUADRO PROTEC.ASCENSOR
Cuadro proteccion un ascensor, previo a su cuadro de mando, formado por caja LEGRAND o simi-
lar, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protec-
cion, limitador de sobretensiones, interruptores automaticos, diferenciales y PIAS LEGRAND o simi-
lar. Instalado, incluyendo cableado y conexionado, seglin esquema unifilar.
1 1,00
1,00
1,00 1.082,28 1.082,28
15.01.05.03.05 m CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFASICO 0,6/1 kV 3x1,5 mm2
Cableado de circuito interior monofasico (fase + neutro + proteccion), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slh,dl,al de 3x1,5 mm2 de seccidn, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:. ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
AG1.01 70 2,00 140,00
AG1.02 70 2,00 140,00
AG1.03 70 2,00 140,00
RESERVA 25 2,00 50,00
EG1.01 70 2,00 140,00
AG1.04 70 2,00 140,00
AG1.05 70 2,00 140,00
AG1.06 70 2,00 140,00
RESERVA 25 2,00 50,00
EG1.02 70 2,00 140,00
AG1.07 70 2,00 140,00
AG1.08 70 2,00 140,00
AG1.09 70 2,00 140,00
RESERVA 25 2,00 50,00
EG1.03 70 2,00 140,00
AG1.10 90 2,00 180,00
AG1.11 90 2,00 180,00
AG1.12 90 2,00 180,00
RESERVA 25 2,00 50,00
EG1.04 90 2,00 180,00
AG1.13 90 2,00 180,00
AG1.14 90 2,00 180,00
AG1.15 90 2,00 180,00
RESERVA 25 2,00 50,00
EG1.05 90 2,00 180,00
AG2.01 70 2,00 140,00
AG2.02 70 2,00 140,00
AG2.03 70 2,00 140,00
RESERVA 25 2,00 50,00
EG2.01 70 2,00 140,00
AG2.04 70 2,00 140,00
AG2.05 70 2,00 140,00
AG2.06 70 2,00 140,00
RESERVA 25 2,00 50,00
EG2.02 70 2,00 140,00
AG2.07 70 2,00 140,00
AG2.08 70 2,00 140,00
AG2.09 70 2,00 140,00
RESERVA 25 2,00 50,00
EG.03 70 2,00 140,00
ANV.01 70 2,00 140,00
ANV.02 70 2,00 140,00
RESERVA 25 2,00 50,00
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EG.04 70 2,00 140,00
5.670,00
5.670,00 4,17 23.643,90
15.01.05.03.06 m CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFASICO 0,6/1 kV 3x2,5 mm2
Cableado de circuito interior monofasico (fase + neutro + proteccién), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slb,dl,al de 3x2,5 mm2 de seccidn, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:. ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
SANITRIT S1 45 45,00
SANITRIT S2 50 50,00
uv.o1 70 2,00 140,00
uVv.02 70 2,00 140,00
UV.03 90 2,00 180,00
RESERVA 10 10,00
MANIOBRA 3 3,00
TOMA CUADRO 3 3,00
PUERTA 80 80,00
CENTRAL CO 30 30,00
CENTRAL PCI 30 30,00
CONTROL 5 5,00
MANIOBRA 3 3,00
TOMA CUADRO 3 3,00
CONTROL 5 5,00
MANIOBRA 3 3,00
TOMA CUADRO 3 3,00
CONTROL 5 5,00
MANIOBRA 3 3,00
TOMA CUADRO 3 3,00
CONTROL 5 5,00
MANIOBRA 3 3,00
TOMA CUADRO 3 3,00
CONTROL 5 5,00
MANIOBRA 3 3,00
TOMA CUADRO 3 3,00
766,00
766,00 6,43 4.925,38
15.01.05.03.07 m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFASICO 0,6/1 kV 5x2,5 mm2
Cableado de circuito interior trifsico (3 fases + neutro + proteccién), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slh,dl,al de 5x2,5 mm2 de seccidn, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:. ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
0,00 8,98 0,00
15.01.05.03.08 m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFASICO 0,6/1 kV 5x16 mm?2

Cableado de circuito interior tifasico (3 fases + neutro + proteccion), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slh,dl,al de 5x16 mm2 de seccion, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
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Bateria Condensadores 10 10,00
10,00
10,00 12,53 125,30
15.01.05.03.09 m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFASICO 0,6/1 kV 5x2,5 mm2 ALTA SEGURID
Cableado de circuito interior trifsico (3 fases + neutro + proteccién), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS+)
Cca-slh,dl,al de 5x2,5 mm2 de seccidn, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:. ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
CM EXTRACCION 2 45 45,00
CM EXTRACCION 3 70 70,00
CM EXTRACCION 4 45 45,00
CM EXTRACCION 5 35 35,00
EXTRACTOR 1/2 10 10,00
EXTRACTOR 1/2 10 10,00
EXTRACTOR 1/2 10 10,00
EXTRACTOR 1/2 10 10,00
EXTRACTOR 1/2 10 10,00
EXTRACTOR 1/2 10 10,00
EXTRACTOR 1/2 10 10,00
EXTRACTOR 1/2 10 10,00
EXTRACTOR 1/2 10 10,00
EXTRACTOR 1/2 10 10,00
CM POZO BOMBEO 95 95,00
390,00
390,00 8,98 3.502,20
15.01.05.03.10 m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFASICO 0,6/1 kV 5x4 mm2 ALTA SEGURIDAD
Cableado de circuito interior trifsico (3 fases + neutro + proteccién), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS+)
Cca-slh,dl,al de 5x4 mm2 de seccion, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; ifp.p. de conexiones. Conforme a REBT:. ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
CM GRUPO PCI 75 75,00
75,00
75,00 11,93 894,75
15.01.05.03.11 m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFASICO 0,6/1 kV 5x6 mm2 ALTA SEGURIDAD
Cableado de circuito interior trifésico (3 fases + neutro + proteccion), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS+)
Cca-slh,dl,al de 5x6 mm2 de seccion, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) seglin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
CM ASCENSOR 30 30,00
30,00
30,00 15,43 462,90
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01.05.03.12

15.01.05.03.13

15.01.05.03.14

m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFASICO 0,6/1 kV 5x10 mm2 ALTA SEGURIDA

Cableado de circuito interior tifasico (3 fases + neutro + proteccion), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS+)
Cca-slb,dl,al de 5x10 mm2 de seccion, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) seglin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

CM EXTRACCION 1 45 45,00

45,00

m CANALIZ. TUBO RIGIDO PVC BLIND. ENCHUF. LIBRE HALOG. D=20 mm

Canalizacion de tubo rigido de PVC blindado enchufable, no propagador de la llama, libre de halége-
nos, de didmetro D20 mm.; con grado de proteccion 7 (S/JUNE-EN 60529:2018 y UNE-EN
60529:2018/A1:2018, UNE-EN 60529:2018/A2:2018 y UNE-EN
60529;2018/A2:2018/AC:2019-02) y resistencia a compresion de 1250 N. Instalado en superficie so-
bre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm. como méximo. Total-
mente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21
y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008,
UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; didmefros y roscas
S/IUNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares conforme a UNE-EN 61386-21:2005, UNE-EN
61386-21:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014, UNE-EN 60754-2.2014 y UNE-EN
60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) seglin Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

Circuitos 3x1,5 mm? 5670 5.670,00
Circuitos 3x2,5 mm? 766 766,00
Circuitos 3x4 mm?

Circuitos 5x2,5 mm? 95 95,00
Circuitos 5x4 mm?

Circuitos 3x2,5 mm2 AS

Circuitos 5x2,5 mm2 AS 295 295,00
Circuitos 5x4 mm2 AS 75 75,00

45,00

6.901,00

25,92

1.166,40

m CANALIZ. TUBO RIGIDO PVC BLIND. ENCHUF. LIBRE HALOG. D=25 mm

Canalizacion de tubo rigido de PVC blindado enchufable, no propagador de la llama, libre de halége-
nos, de didmetro D25 mm.; con grado de proteccion 7 (S/UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN
60529:2018/A1:2018, UNE-EN 60529:2018/A2:2018 y UNE-EN
60529;2018/A2:2018/AC:2019-02) y resistencia a compresion de 1250 N. Instalado en superficie so-
bre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm. como méaximo. Total-
mente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21
y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008,
UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; didmefros y roscas
s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares conforme a UNE-EN 61386-21:2005, UNE-EN
61386-21:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014, UNE-EN 60754-2:2014 y UNE-EN
60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) seglin Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

Circuitos 5x6 mm?
Circuitos 5x6 mmz2 AS 30 30,00

6.901,00

30,00

10,62

73.288,62

30,00

12,66

379,80
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15.01.05.03.15 m CANALIZ. TUBO RIGIDO PVC BLIND. ENCHUF. LIBRE HALOG. D=32 mm
Canalizacion de tubo rigido de PVC blindado enchufable, no propagador de la llama, libre de halége-
nos, de didmetro D32 mm.; con grado de proteccion 7 (S/UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN
60529:2018/A1:2018, UNE-EN 60529:2018/A2:2018 y UNE-EN
60529;2018/A2:2018/AC:2019-02) y resistencia a compresion de 1250 N. Instalado en superficie so-
bre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm. como maximo. Total-
mente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21
y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008,
UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; didamefros y roscas
s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares conforme a UNE-EN 61386-21:2005, UNE-EN
61386-21:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014, UNE-EN 60754-2:2014 y UNE-EN
60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) seglin Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.
Circuitos 5x 10 mm?
Circuitos 5x 10 mm?2 AS 45 45,00
Circuitos 5x 16 mm? 10 10,00
Circuitos 5x 16 mm? AS 55,00
55,00 15,72 864,60
15.01.05.03.16  ud BATERIA DE CONDENSADORES 50 Hz, 31,25 kVAr, 3 ETAPAS
Suministro, montaje e instalacion de bateria automatica de condensadores, para 31,25 kVAr de poten-
cia reactiva, de 3 escalones con una relacion de potencia entre condensadores de 1:2:2, para alimen-
tacion trifasica a 400 V de tensién y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metalico con grado
de proteccion IP21, de 290x 170x464 mm; condensadores; regulador de energia reactiva con panta-
lla de cristal liquido; contactores con blogue de preinsercion y resistencia de descarga rapida; y fusi-
bles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalacion. Totalmente
montada, conectada, probada y funcionando.
1 1,00
1,00
1,00 1.844,98 1.844,98
15.01.05.03.17 U PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP-55 GAMA MEDIA SUPERF.
Punto de luz sencillo unipolar estanco, de montaje en superficie, realizado con cableado de conducto-
res unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 450/750V de tpo HO7Z1-K (AS)
Cca-slh,dl,al de 1,5 mm2 de seccion, sin incluir canalizacion; y mecanismo de interruptor unipolar
estanco de grado de proteccion IP-55, de gama media con acabado estandar. Totalmente montado e
instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Conforme a
REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
*xxkxSotano 2
G.P. Incendios 1 1,00
Aljibe PCI 1 1,00
Cuarto Extraccion 4 1 1,00
Cuarto Extraccion 5 1 1,00
Cuarto instalaciones (nucleo portal 6) 1 1,00
Cuarto de reserva (junto aseo) 1 1,00
Cuarto de reserva (ntcleo portal 8) 1 1,00
**kx*Sotano 1
Cuarto Extraccion 1 1 1,00
Cuarto Extraccion 2 1 1,00
Cuarto Extraccion 3 1 1,00
Cuarto de reserva (junto aseo) 1 1,00
Cuarto de reserva (ntcleo portal 4) 1 1,00
Cuarto de reserva (ntcleo portal 5) 1 1,00
Cuarto de reserva (ntcleo portal 6) 1 1,00
14,00
14,00 25,52 357,28
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15.01.05.03.18 u PUNTO PULSADOR CON LUZ ESTANCO IP-55 GAMA MEDIA SUPERF.
Punto de alimentacién con pulsador estanco con tecla con iluminacion, realizado con cableado de
conductores unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K
(AS) Cca-slb,dl,al de 1,5 mm2 de seccion, sin incluir canalizacion; y mecanismo de de pulsador
unipolar estanco con indicador piloto luminoso, de grado de proteccion IP-55, de gama media con
acabado estandar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excep-
to elevacion y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
*xkkSotano 2
Garaje 12 12,00
**kx*Sotano 1
Garaje 18 18,00
30,00
30,00 28,42 852,60
15.01.05.03.19 u BASE DE ENCHUFE 16A ESTANCA IP-55 GAMA MEDIA SUPERF.
Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schiiko universal de tipo estanca, de monta-
je en superficie, realizado con cableado de conductores unipolares de cobre aislados para una ten-
sion nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 2,5 mm2 de seccion, sin incluir
canalizacion; y mecanismo de base de enchufe de 16A estanco de grado de proteccion IP-55, de ga-
ma media con acabado estandar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios au-
xiliares (excepto elevacion y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e
ITC-BT-28.
#*kS6taN0 2
G.P. Incendios 1 1,00
Cuarto Extraccion 4 1 1,00
Cuarto Extraccion 5 1 1,00
Cuarto instalaciones (nucleo portal 6) 1 1,00
Cuarto de reserva (junto aseo) 1 1,00
Cuarto de reserva (ntcleo portal 8) 1 1,00
**kx*Sotano 1
Cuarto Extraccion 1 1 1,00
Cuarto Extraccion 2 1 1,00
Cuarto Extraccion 3 1 1,00
Cuarto de reserva (junto aseo) 1 1,00
Cuarto de reserva (ntcleo portal 4) 1 1,00
Cuarto de reserva (ntcleo portal 5) 1 1,00
Cuarto de reserva (ntcleo portal 6) 1 1,00
13,00
13,00 31,49 409,37
15.01.05.03.20 ud PUNTO ALIMENTACION RECEPTOR BAJO TUBO PVC
Punto de alimentacion a receptor (luminaria 0 mecanismo) realizado bajo tubo rigido LSHZ M16/gp7
y conductor de cobre unipolar aislado para una tension nominal de 450/750 V'y seccion de 2,5 mm2
(activo, neutro y proteccion), desde caja de registro hasta receptor en tramo aproximado de 5 m, asi
como caja de registro "plexo” D=70 y regletas de conexion, totalmente montado e instalado. Confor-
me a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 0 ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB
y anormas UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marca-
do CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Estimacion 50 50,00
50,00
50,00 25,87 1.293,50
15.01.05.03.21  ud PUNTO ALIMENTACION RECEPTOR BAJO TUBO ACERO
Punto de alimentacion a receptor (luminaria 0 mecanismo) realizado bajo tubo de acero enchufable
M16y conductor de cobre unipolar aislado para una tensién nominal de 450/750 V y seccién de 2,5
mm2 (activo, neutro y proteccion), desde caja de registro hasta receptor en tramo aproximado de 5
m, asi como caja de registro "plexo" D=70y regletas de conexidn, totaimente montado e instalado.
Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 o ITC-BT-28 (s/uso), a
NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales
con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) seglin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Estimacion 50 50,00
50,00
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50,00 43,66 2.183,00

15.01.05.03.22 ud BEG DET MOV TECHO EMP @10M/2,5 360° PD3N-1C-SU MANDO
Suministro y montaje de detector de movimiento modelo PD3N-1C-SU marca BEG o equivalente,
para montaje en superficie. Detector para techo programable via mando a distancia. Un canal para
conmutar la iluminacion. Conmutacién con paso por cero. Sistema Optico de Ulima generacion que
detecta hasta al mas pequefio movimiento. Deteccion ininterrumpida en circuito en paralelo de varios
detectores. Posibilidad de conmutacion manual mediante pulsador. Funciones adicionales programa-
bles mediante mando a distancia (opcional). Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500
Lux. Tension de alimentacion: 110 - 240 V AC 50/ 60 Hz. Dimensiones: FT= @ 83 x 81 mm. Con-
sumo tipico: aprox. 0.5 W. Area de deteccién: horizontal 360° (Montaje en techo). Alcance: méax.
@ 10 m transversal, max. @ 6 m frontal, méx. @ 4 m Actividad sedentaria. Area de cobertura (movi-
miento ransversal): 78 m2 / 2.5 m Altura de montaje. Altura de montaje min./max./recomendada: 2
m/5m/ 25 m. Grado de proteccion/Clase: FT= IP23 / Clase II. Resistencia a impactos: IK04.
Temperatura ambiental: -25 °C a +50 °C. Carcasa: Policarbonato de alta calidad. Color de material:
blanco mate, similar RAL9010. Canal 1 (control de iluminacién). Potencia de conmutacion: 2300 W,
cos f=1, 1150 VA, cos f= 0.5, 300 W LED, Pico de arranque méx. Ip (20 ms) = 165 A, Pico de
arranque méax. Ip (200 ps) = 800 A. Tipo de contacto: 1x Contacto |, contacto NA contacto previo
de tungsteno. Temporizacion de apagado: 15 s - 30 min, Impulso. Umbral de conmutacién: 10 -
2000 Lux.
Incluso canalizacion formada por tubo LSHZ M16/gp7 y conductor de cobre multipolar aislado para
una tension nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 3x1,5 mm2 de seccion (act-
VO, neutro y proteccion), desde caja de registro hasta receptor en tramo aproximado de 5 m, asi co-
mo caja de registro y regletas de conexién. Todo el material con marcado CE y Declaracion de Pres-
taciones (CPR) segln Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluy endo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado. Conforme a REBT.
*EESotano 2
Vestibulo garaje acceso este 1 1,00
Vestbulo garaje acceso oeste 1 1,00
Vestibulo garaje portal 5 1 1,00
Vestibulo garaje portal 6 1 1,00
Vestibulo garaje portal 7 (1) 1 1,00
Vestibulo garaje portal 7 (2) 1 1,00
Vestibulo garaje portal 8 1 1,00
Vestibulo garaje portal 9 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 5 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 6 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 7 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 8 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 9 1 1,00
Vestibulo ascensor acceso oeste 1 1,00
Aseo 1 1,00
Escalera portal 7 1 1,00
Escalera acceso este 1 1,00
**kx*Sotano 1
Vestibulo garaje acceso este 1 1,00
Vestibulo garaje acceso oeste 1 1,00
Vestibulo garaje portal 1 1 1,00
Vestibulo garaje portal 2 1 1,00
Vestibulo garaje portal 3 (1) 1 1,00
Vestibulo garaje portal 3 (2) 1 1,00
Vestibulo garaje portal 4 1 1,00
Vestibulo garaje portal 5 1 1,00
Vestibulo garaje portal 6 1 1,00
Vestibulo garaje portal 7 (1) 1 1,00
Vestibulo garaje portal 7 (2) 1 1,00
Vestibulo garaje portal 8 1 1,00
Vestibulo garaje portal 9 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 1 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 2 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 3 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 4 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 5 1 1,00
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Vestibulo ascensor portal 6 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 7 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 8 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 9 1 1,00
Vestibulo ascensor acceso oeste 1 1,00
Aseo 1 1,00
Escalera portal 3 1 1,00
Escalera portal 7 1 1,00
Escalera acceso este 1 1,00
***k*Baja
Vestibulo ascensor acceso oeste 1 1,00
Escalera acceso este 1 1,00
46,00
46,00 171,34 7.881,64
15.01.05.03.23 ud PANTALLA ESTANCA MONOBLOCK 36W
Suministro y montaje de pantalla LED Estanca, marca CELER o equivalente, modelo monoblock
C2 de 36W. Temperatura color 4.000K (blanco neutro). Flujo Utl 4.500 Im con una apertura de 120°.
Medidas: 1230*70mm. Proteccion IP65, 1K08, IRC>80, Flicker Free, alimentacion 220-240 VAC.
Pantalla estanca de elevada eficiencia que consta de cuerpo de policarbonato y cierres de acero ino-
xidable. Se caracteriza por su alta resistencia a impactos (IK08), agua, polvo e insectos (IP65). Co-
nexion através de prensaestopas. Temperatura de funcionamiento de -15°C a 35°C. Vida (il
50.000h L70.
Incluso canalizacion formada por tubo LSHZ M16/gp7 y conductor de cobre multipolar aislado para
una tension nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 3x1,5 mm2 de seccion (act-
VO, neutro y proteccion), desde caja de registro hasta receptor en tramo aproximado de 5 m, asi co-
mo caja de registro y regletas de conexion. Todo el material con marcado CE y Declaracion de Pres-
taciones (CPR) seglin Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado. Conforme a REBT.
*rkkSotano 2
G.P. Incendios 1 1,00
Aljibe PCI 2 2,00
Cuarto Extraccion 4 2 2,00
Cuarto Extraccion 5 2 2,00
Cuarto instalaciones (nucleo portal 6) 1 1,00
Cuarto de reserva (junto aseo) 1 1,00
Cuarto de reserva (ntcleo portal 8) 1 1,00
Garaje 84 84,00
**kx*Sotano 1
Cuarto Extraccion 1 2 2,00
Cuarto Extraccion 2 1 1,00
Cuarto Extraccion 3 2 2,00
Cuarto de reserva (junto aseo) 1 1,00
Cuarto de reserva (ntcleo portal 4) 1 1,00
Cuarto de reserva (ntcleo portal 5) 1 1,00
Cuarto de reserva (ntcleo portal 6) 1 1,00
Garaje 135 135,00
238,00
238,00 59,24 14.099,12
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15.01.05.03.24  ud PANTALLA ESTANCA MONOBLOCK 50W
Suministro y montaje de pantalla LED Estanca, marca CELER o equivalente, modelo monablock
C2 de 50W. Temperatura color 4.000K (blanco neutro). Flujo Gtil 6.000 Im con una apertura de 120°.
Medidas: 1570*70mm. Proteccion IP65, IK08, IRC>80, Flicker Free, alimentacion 220-240 VAC.
Pantalla estanca de elevada eficiencia que consta de cuerpo de policarbonato y cierres de acero ino-
xidable. Se caracteriza por su alta resistencia a impactos (IK08), agua, polvo e insectos (IP65). Co-
nexion através de prensaestopas. Temperatura de funcionamiento de -15°C a 35°C. Vida (il
50.000h L70.
Incluso canalizacion formada por tubo LSHZ M16/gp7 y conductor de cobre multipolar aislado para
una tension nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 3x1,5 mm2 de seccion (act-
V0, neutro y proteccion), desde caja de registro hasta receptor en tramo aproximado de 5 m, asi co-
mo caja de registro y regletas de conexion. Todo el material con marcado CE y Declaracion de Pres-
taciones (CPR) segln Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluy endo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado. Conforme a REBT.
*xExGtano 1
Garaje 10 10,00
10,00
10,00 62,63 626,30
15.01.05.03.25 ud DOWNLIGHT TREND EVO CORTE @200 20W 3000K 1P44 BLANCO
Suministro y montaje de downlight LED, marca CELER o equivalente, modelo Trend EVO 20 W, co-
lor blanco. Temperatura de color 3.000K (blanco célido), Flujo Util 2.200lm. Medidas @200mm corte,
@228mm diametro y 45mm de altura. IRC>80, Angulo 100° e IP44.
Incluso canalizacion formada por tubo LSHZ M16/gp7 y conductor de cobre multipolar aislado para
una tensién nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 3x1,5 mm2 de seccion (act-
VO, neutro y proteccion), desde caja de registro hasta receptor en ramo aproximado de 5 m, asi co-
mo caja de registro y regletas de conexion. Todo el material con marcado CE y Declaracion de Pres-
taciones (CPR) seglin Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado. Conforme a REBT.
**R**S6tano 2
Vestibulo garaje acceso este 1 1,00
Vestibulo garaje acceso oeste 1 1,00
Vestibulo garaje portal 5 1 1,00
Vestibulo garaje portal 6 1 1,00
Vestibulo garaje portal 7 (1) 1 1,00
Vestibulo garaje portal 7 (2) 1 1,00
Vestibulo garaje portal 8 2 2,00
Vestibulo garaje portal 9 2 2,00
Vestibulo ascensor portal 5 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 6 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 7 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 8 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 9 1 1,00
Vestibulo ascensor acceso oeste 1 1,00
Aseo 2 2,00
*xErGtano 1
Vestibulo garaje acceso este 2 2,00
Vestibulo garaje acceso oeste 1 1,00
Vestibulo garaje portal 1 2 2,00
Vestibulo garaje portal 2 2 2,00
Vestibulo garaje portal 3 (1) 1 1,00
Vestibulo garaje portal 3 (2) 1 1,00
Vestibulo garaje portal 4 1 1,00
Vestibulo garaje portal 5 1 1,00
Vestibulo garaje portal 6 1 1,00
Vestibulo garaje portal 7 (1) 1 1,00
Vestibulo garaje portal 7 (2) 1 1,00
Vestibulo garaje portal 8 2 2,00
Vestibulo garaje portal 9 2 2,00
Vestibulo ascensor portal 1 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 2 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 3 1 1,00
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Vestibulo ascensor portal 4 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 5 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 6 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 7 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 8 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 9 1 1,00
Vestibulo ascensor acceso oeste 1 1,00
Aseo 2 2,00
*****Baja
Vestibulo ascensor acceso oeste 1 1,00
49,00
49,00 51,73 2.534,77
15.01.05.03.26  ud PLAFON REDONDO NEO 18W 3000K 1800LM |P44
Suministro y montaje de plafon redondo, marca CELER o equivalente, modelo Classic NEO, 18
W. Temperatura de color 3000K, Flujo (il 1800Im. Medidas: @307x71mm. Angulo de apertura 130°,
PF>0,9, IP44.
Incluso canalizacion formada por tubo LSHZ M16/gp7 y conductor de cobre multipolar aislado para
una tensién nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 3x1,5 mm2 de seccion (act-
VO, neutro y proteccion), desde caja de registro hasta receptor en tramo aproximado de 5 m, asi co-
mo caja de registro y regletas de conexion. Todo el material con marcado CE y Declaracion de Pres-
taciones (CPR) seglin Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado. Conforme a REBT.
*xkkSotano 2
Escalera portal 7 4 4,00
Escalera acceso este 4 4,00
*rkkSotano 1
Escalera portal 3 4 4,00
Escalera portal 7 4 4,00
Escalera acceso este 4 4,00
*****Baja
Escalera acceso este 2 2,00
22,00
22,00 66,68 1.466,96
15.01.05.03.27  ud LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA ZEM LDF9070X EMERG LED DIANA 6

Suministro y montaje de luminaria de emergencia auténoma con sistema de montaje mediante prepla-
ca, de forma rectangular con dimensiones 260 x 114 mmy 44 mm de fondo, envolvente de policar-
bonato, difusor de policarbonato transfresnel, apta para superficies inflamables, acabado blanco
RAL9003, con las siguientes caracteristicas técnicas:

- Sistema de control: Autotest

- Alimentacion: 230V - 50 Hz

- Consumo modo no permanente: 2,2 W

- Temperatura ambiente de trabajo: 0 - 40°C

- Fuente de luz: 4 LED de 0,5 W

- Flujo luminoso en emergencia: 70 limenes

- Baterfa: 3,6V-0,8 Ah Ni-Cd

-Clase: Il

- Modo: no permanente

- Temperatura LED: 4.000 K

- Autonomia: 1 h

- Telemando: no

- Tiempo de carga: 24 h

- Grado de proteccion: 1P44 / K07

Dispone de leds indicadores de estado, que indican: estado del circuito de carga de bateria, estado
de bateria (autonomia), estado de funcién de emergencia, situacion de estado de test. Luminaria con-
trolada por microprocesador que realiza test periédicos y automaticos: test funcional cada 7 dias y
test de autonomia cada 365 dias.

Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1y particulares de la par-
te 2-22 de la misma norma y lamparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado
CE segln Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4y NTE-IEI.

Marca ZEMPER o equivalente, modelo DIANA 6 FLAT (referencia LDF9150X).
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#xekSOTANO 2
Vestibulo garaje acceso este 1 1,00
Vestibulo garaje acceso oeste 1 1,00
Vestibulo garaje portal 5 1 1,00
Vestibulo garaje portal 6 1 1,00
Vestibulo garaje portal 7 (1) 1 1,00
Vestibulo garaje portal 7 (2) 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 5 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 6 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 7 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 8 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 9 1 1,00
Vestibulo ascensor acceso oeste 1 1,00
e SOTANO 1
Vestibulo garaje acceso este 1 1,00
Vestibulo garaje acceso oeste 1 1,00
Vestibulo garaje portal 3 (1) 1 1,00
Vestibulo garaje portal 3 (2) 1 1,00
Vestibulo garaje portal 4 1 1,00
Vestibulo garaje portal 5 1 1,00
Vestibulo garaje portal 6 1 1,00
Vestibulo garaje portal 7 (1) 1 1,00
Vestibulo garaje portal 7 (2) 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 1 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 2 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 3 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 4 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 5 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 6 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 7 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 8 1 1,00
Vestibulo ascensor portal 9 1 1,00
Vestibulo ascensor acceso oeste 1 1,00
31,00
31,00 64,28 1.992,68
17 de septiembre de 2024 Pagina 209



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15.01.05.03.28  ud LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA ZEM LDF9150X EMERG LED DIANA 6
Suministro y montaje de luminaria de emergencia autnoma con sistema de montaje mediante prepla-
ca, de forma rectangular con dimensiones 260 x 114 mmy 44 mm de fondo, envolvente de policar-
bonato, difusor de policarbonato transfresnel, apta para superficies inflamables, acabado blanco
RAL9003, con las siguientes caracteristicas técnicas:
- Sistema de control: Autotest
- Alimentacion: 230 V - 50 Hz
- Consumo modo no permanente; 2,2 W
- Temperatura ambiente de trabajo: 0 - 40°C
- Fuente de luz: 4 LED de 0,5 W
- Flujo luminoso en emergencia: 150 limenes
- Baterfa: 3,6V-0,8 Ah Ni-Cd
- Clase: Il
- Modo: no permanente
- Temperatura LED: 4.000 K
- Autonomia: 1 h
- Telemando: no
- Tiempo de carga: 24 h
- Grado de proteccion: 1P44 / K07
Dispone de leds indicadores de estado, que indican: estado del circuito de carga de bateria, estado
de baterfa (autonomia), estado de funcion de emergencia, situacién de estado de test. Luminaria con-
trolada por microprocesador que realiza test periédicos y automaticos: test funcional cada 7 dias y
test de autonomia cada 365 dias.
Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1y particulares de la par-
te 2-22 de la misma norma y lamparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado
CE segun Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4y NTE-IEI.
Marca ZEMPER o equivalente, modelo DIANA 6 FLAT (referencia LDF9150X).
*eeSOTANO 2
G.P. Incendios 1 1,00
Cuarto Extraccion 4 1 1,00
Cuarto Extraccién 5 1 1,00
Cuarto instalaciones (nucleo portal 6) 1 1,00
Vestibulo garaje portal 8 1 1,00
Vestibulo garaje portal 9 1 1,00
Cuarto de reserva (junto aseo) 1 1,00
Cuarto de reserva (ntcleo portal 8) 1 1,00
Escalera portal 7 2 2,00
Escalera acceso este 2 2,00
Garaje 1 1,00
#GOTANO 1
Cuarto Extraccion 1 1 1,00
Cuarto Extraccion 2 1 1,00
Cuarto Extraccion 3 1 1,00
Vestibulo garaje portal 1 1 1,00
Vestibulo garaje portal 2 1 1,00
Vestibulo garaje portal 8 1 1,00
Vestibulo garaje portal 9 1 1,00
Cuarto de reserva (junto aseo) 1 1,00
Cuarto de reserva (ntcleo portal 4) 1 1,00
Cuarto de reserva (ntcleo portal 5) 1 1,00
Cuarto de reserva (ntcleo portal 6) 1 1,00
Escalera portal 3 2 2,00
Escalera portal 7 2 2,00
Escalera acceso este 2 2,00
Garaje 2 2,00
$kkkBATA
Vestibulo ascensor acceso oeste 1 1,00
Escalera acceso este 2 2,00
***+* ADICIONALES
Sétano 1 11 11,00
Sétano 2 7 7,00
17 de septiembre de 2024 Pagina 210



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01.05.03.29

53,00

ud LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA ZEM LDF9200X EMERG LED DIANA 6

Suministro y montaje de luminaria de emergencia auténoma con sistema de montaje mediante prepla-
ca, de forma rectangular con dimensiones 260 x 114 mmy 44 mm de fondo, envolvente de policar-
bonato, difusor de policarbonato transfresnel, apta para superficies inflamables, acabado blanco
RAL9003, con las siguientes caracteristicas técnicas:

- Sistema de control: Autotest

- Alimentacion: 230 V - 50 Hz

- Consumo modo no permanente: 2,2 W

- Temperatura ambiente de trabajo: 0 - 40°C

- Fuente de luz: 4 LED de 0,5 W

- Flujo luminoso en emergencia: 225 limenes

- Baterfa: 3,6V-0,8 Ah Ni-Cd

- Clase: Il

- Modo: no permanente

- Temperatura LED: 4.000 K

- Autonomia: 1 h

- Telemando: no

- Tiempo de carga: 24 h

- Grado de proteccion: 1P44 / 1IK07

Dispone de leds indicadores de estado, que indican: estado del circuito de carga de bateria, estado
de baterfa (autonomia), estado de funcién de emergencia, situacién de estado de test. Luminaria con-
trolada por microprocesador que realiza test periédicos y automaticos: test funcional cada 7 dias y
test de autonomia cada 365 difas.

Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1y particulares de la par-
te 2-22 de la misma norma y lamparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado
CE segln Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4y NTE-IEI.

Marca ZEMPER o equivalente, modelo DIANA 6 FLAT (referencia LDF9150X).

#xrkGOTANO 2
Aseo 1 1,00

#eeSOTANO 1
Aseo 1 1,00

53,00

2,00

75,63

4.008,39

2,00

82,36

164,72
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15.01.05.03.30

15.01.05.03.31

ud LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA ZEM LDF9300X EMERG LED DIANA 6

Suministro y montaje de luminaria de emergencia autnoma con sistema de montaje mediante prepla-
ca, de forma rectangular con dimensiones 260 x 114 mmy 44 mm de fondo, envolvente de policar-
bonato, difusor de policarbonato transfresnel, apta para superficies inflamables, acabado blanco
RAL9003, con las siguientes caracteristicas técnicas:

- Sistema de control: Autotest

- Alimentacion: 230 V - 50 Hz

- Consumo modo no permanente; 2,2 W

- Temperatura ambiente de trabajo: 0 - 40°C

- Fuente de luz: 4 LED de 0,5 W

- Flujo luminoso en emergencia: 300 limenes

- Baterfa: 3,6V-0,8 Ah Ni-Cd

- Clase: Il

- Modo: no permanente

- Temperatura LED: 4.000 K

- Autonomia: 1 h

- Telemando: no

- Tiempo de carga: 24 h

- Grado de proteccion: 1P44 / K07

Dispone de leds indicadores de estado, que indican: estado del circuito de carga de bateria, estado
de baterfa (autonomia), estado de funcion de emergencia, situacién de estado de test. Luminaria con-
trolada por microprocesador que realiza test periédicos y automaticos: test funcional cada 7 dias y
test de autonomia cada 365 dias.

Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1y particulares de la par-
te 2-22 de la misma norma y lamparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado
CE segun Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4y NTE-IEI.

Marca ZEMPER o equivalente, modelo DIANA 6 FLAT (referencia LDF9150X).

#exekSOTANQ 2
Garaje 34 34,00
#ekSOTANO 1
Garaje 54 54,00

88,00

ud GRUPO ELECTROGENO TRIF. INSONORIZADO 100 kVA

Suministro y montaje de grupo electrégeno insonorizado de funcionamiento automatico, con motor die-
sel, Volvo y alternador Mecc Alte trifasico de 230/400 V de tensién y 50 Hz de frecuencia a 1500
r.p.m., con cuadro eléctrico sin conmutacion, de 100 kVA de potencia de funcionamiento principal
(PRP) y 110 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 2950x1100x1760
mm, formado por un conjunto de motor y alternador sobre bastidor de acero de alta resistencia con ca-
hina de acero insonorizada con lana de roca ignifuga, revestido con una capa de fosfato de zinc y
acabado con pintura de poliéster, depdsito de combustible de 85 liros de capacidad, motor refrigera-
do por agua con ventilador mecénico, resistencia para precalentamiento del combustible, silenciador,
alternador de carga de bateria con toma de tierra, bateria de arranque con proteccion de bornes, co-
nector para pica de toma tierra, protecciones de seguridad en partes calientes, méviles y con electrici-
dad, pulsador de parada de emergencia, con cuadro eléctrico de proteccion, distribucién y control pa-
ra aranque automatico, con protecciones magnetotérmicas, proteccion diferencial, cuadro eléctrico
de conmutacion, regulador electrénico del motor, desconectador de bateria, valvula de 3 vias para co-
nexion de depdsito auxiliar de combustible, bomba manual para trasvase de combustible, amortigua-
dores antivibracion, kit homologado para transporte de grupos electrégenos con un eje rigido. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y puesto en
marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento. Incluido
p.p. de medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-40 y NTE-IEB. Materiales con marcado CE
y Declaracion de Prestaciones (CPR) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Incluye: Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado y puesta en marcha.

1 1,00

88,00

1,00

91,34

8.037,92

1,00

10.824,06

10.824,06
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01.05.03.32

15.01.05.03.33

15.01.06.01

15.01.06.02

m BANDEJA PVC 60x150 mm

Suministro y colocacién de bandeja lisa de U48X libre de halégenos, color gris RAL 7038, cadigo
de pedido 66201-48, serie 66, marca UNEX o equivalente, de 60x150 mm, resistencia al impacto
20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV
y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la accion de los agentes quimicos, con 1 com-
parimento y tapa de U48X libre de haldgenos, color gris RAL 7038, con soporte horizontal, de U48X
libre de halégenos, color gris RAL 7038, c6digo de pedido 60203-44.

Incluye: Replanteo. Fijacion del soporte. Colocacion y fijacion de la bandeja.

#*++Recarga VE

Sotano 1 1,05 85,00 89,25
Sétano 2 1,05 109,00 114,45

203,70

m BANDEJA PVC 100x300 mm

Suministro y colocacién de bandeja lisa de U48X libre de halégenos, color gris RAL 7038, cddigo
de pedido 66421-48, serie 66, marca UNEX o equivalente, de 100x300 mm, resistencia al impacto
20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV
y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la accion de los agentes quimicos, con 1 com-
parimento y tapa de U48X libre de halgenos, color gris RAL 7038, con soporte horizontal, de U48X
libre de halégenos, color gris RAL 7038, c6digo de pedido 60403-44.

Incluye: Replanteo. Fijacion del soporte. Colocacion y fijacion de la bandeja.

***+*Recarga VE
Sotano 1 1,05 103,00 108,15
Sétano 2 1,05 185,00 194,25

203,70

302,40

75,56

15.391,57

TOTAL SUBAPARTADO 15.01.05.03 GARAJE
TOTAL APARTADO 15.01.05 INSTALACION INTERIOR

APARTADO 15.01.06 PROTECCION CONTRA EL RAYO

u  PROTECTOR SOBRETENSIONES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS CUADRO PRI
Suministro e instalacion de 1 protector combinado contra sobretensiones de tpo 1 + 2 segln
RBT-02, modelo ATSHIELD 400T (Ref. AT-8616) de Aplicaciones Tecnolégicas o equivalente, para
la proteccion de un cuadro principal trifasico de 400 V con neutro, corriente de impulsos con onda de

10/350 ps de 30/120 kA y nivel proteccion 1,5 kV. Totalmente instalado, montado, conexionado y
comprobado segin RBT-02 y CTE DB-SUA-8, sin incluir ayudas de albafiileria.

Centralizacién contadores 12 12,00

302,40

12,00

177,70

53.736,48

275.670,61
1.066.966,47

u  PARARRAYOS PDC RP 46 m NIVEL 3

Suministro e instalacion del sistema externo de proteccion contra el rayo formado por pararrayos
con dispositivo de cebado electropulsante, modelo Dat Controler Plus de Aplicaciones Tecnoldgicas,
con Certificacion de Producto AENOR, tiempo de avance en el cebado de 30 ps y radio de protec-
cion de 46 metros para un nivel de proteccion 3, segin CTE DB-SUA-8 y UNE 21186. Colocado
sobre méstil de acero galvanizado de 6 m de altura; incluso pieza de adaptacion, soportes de ancla-
je, pletina conductora de cobre estafiado, fijaciones, vias de chispas, contador de impactos de rayo,
tubo de proteccion de la bajada y toma de tierra registrable con resistencia inferior a 10 ohmios, para
1 bajada. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado segin CTE DB-SUA-8 y
UNE 21186:2011. Sin incluir ayudas de albafiileria ni elementos de elevacion.

1 1,00

12,00

1,00

1.170,10

14.041,20

1,00

5.072,19

TOTAL APARTADO 15.01.06 PROTECCION CONTRAEL RAYO...

5.072,19

19.113,39
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.01.07.01

15.01.07.02

APARTADO 15.01.07 DOCUMENTACION
ud DOCUMENTACION DE LA INSTALACION

Elaboracion de toda la documentacion necesaria y suficiente para el buen desarrollo de la ejecucion
y €l montaje, asi como la supervision y aprobacion previa por la D.F. Por otro lado la documenta-
cion necesaria y suficiente para proceder a la recepcion provisional por parte de la D.F asi como la
aprobacion de las certificaciones. Todo ello de acuerdo con pliego de condiciones generales e instruc-
ciones de la D.F., comprendiendo:

1.- Coleccion de planos para montaje: Planos de detalle y de montaje en soporte informatico
(AUTOCAD) segtn indicaciones de la D.F. presentados para supervision y aprobacion de D.F. al
inicio de la ejecucion (3 copias), partiendo del proy ecto de ejecucion entregado por la D.F. en so-
porte informatico (durante el desarrollo de la obra sera obligacion del contratista de mantener actualiza-
da dichos planos con una periodicidad quincenal, teniendo un control de cambios segtin pliego de con-
diciones). Todo en soporte informatico.

2.- Planos final de obra: Planos final de obra de la instalacién realmente ejecutada (6 copias
aprobadas por la D.F.), que seran los planos de detalle y montaje entregados al inicio de la obra con
las correspondientes actualizaciones durante el transcurso de la obra.

3.- Reportaje fotografico: Reportaje fotografico de cada uno de las fases de montaje, en soporte
informatico.
Ademas de la legalizacion de todas las instalaciones que se vean afectadas en este capitulo de los
presupuestos, incluy endo la preparacion y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspon-
diente y/o Boletines, asi como la presentacion y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante
Servicios Territoriales de Industriay Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas corres-
pondientes. Se incluyen todos los trdmites administrativos que haya que realizar con cualquier orga-
nismo oficial (Ayuntamiento o Comunidad, entre otros) para llevar a buen trmino las instalaciones
de este capftulo. Contratacion de la entidad de inspeccion y control exigida en la tramitacion del expe-
diente en Industrica, asi como todas y cada una de las gestiones necesarias y suficientes hasta la
contratacion definitiva de los suministros en la Compatifas Suministradoras.
Por (limo se desarrollara el siguiente programa de supervision:

1.- Programa de puntos de inspeccion. Previo al inicio de la obra el contratista presentara las fi-
chas de control y seguimiento de la ejecucion de la instalacion para aprobacion por la D.F.. En di-
chas fichas como minimo incluiran: control de las especificaciones de todos los ~ materiales y ma-
quinaria puestos en obra, control del montaje segin recomendaciones de fabricante de equipos y ma-
teriales segin normativa vigente, comprobaciones dismensionales seglin planos de montaje aproba-
dos.

2.- Pruebas parciales. Se presentaran fichas justificativas para el seguimiento de las pruebas re-
alizadas durante el transcurso del montaje.

3.- Protocolo de pruebas de recepcion. Previo al inicio de la obra el contratista presentara fi-
chas con las pruebas a realizar a la instalacion para aprobacion de la D.F. Dichas pruebas seran rea-
lizadas por el propio contratista con sus propios equipos de medida homologados del 100% de la ins-
talacion presentando fichas firmadas por la personas que intervienen en el momento de realizacion
de las pruebas.

1 1,00

1,00

ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INSTALACION ELECTRICIDAD

Legalizacion y puesta en marcha de la instalacion de ELECTRICIDAD para cumplimiento de la regla-
mentacion vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictmenes, efc., necesarios para la aproba-
cion de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la
autorizacion de la ejecucion y puesta en marcha definitiva de la instalacion.

1 1,00

1,00 3.090,00 3.090,00

1,00 1.545,00 1.545,00

TOTAL APARTADO 15.01.07 DOCUMENTACION ......cocovvvrrmrn 4.635,00

TOTAL SUBCAPITULO 15.01 ELECTRICIDAD ......vvvvevrrvrrmnrnnee 1.671.117,56

TOTAL CAPITULO 15 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES ......ovoormnrrrrrirrrnnne

..................................... 1.671.117,56
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.01.01

16.01.02

16.01.03

CAPITULO 16 CLIMATIZACION
SUBCAPITULO 16.01 PRODUCCION
u BOMBA DE CALOR PLATINUM BC MONOBLOC PBM4-i 30

Suministro e instalacién de Bomba de calor tifasica Platinum BC Monobloc PBM4-i 30,marca BA-
XI 0 equivalente, Bomba de calor aire-agua tipo monobloc e inverter, version tifasica. Plainum BC
monobloc integra en la unidad exterior de la bomba de calor todos los componentes hidraulicos (circu-
lador, vaso de expansion, valvula de seguridad, etc.). El circuito frigorffico estd completamente mon-
tado. Conectividad ModBus de serie. Potencia calorifica: 30 kW Coeficiente de rendimiento (COP):
4,51 Potencia eléctrica absorbida (nominal): 6,65 kWe Potencia frigorifica: 30 kW Coeficiente de rendi-
miento (EER): 4,62 Potencia acUstica: 63 dBA Voltaje de alimentacion: 400 V ~3 Fluido frigorffico
R290 Unidad exterior: medidas 1836x 1805x 372 mm, peso 335 kg

Incluso elementos representados en el esquema de principio hidraulico del documento Planos de pro-
yecto (valvulas de corte en todas las conexiones hidraulicas, manguitos antivibratorios, terméme-
tros, manémetros, interruptores de flujo, filros en Y, desfangadores, valvulas de equilibrado, by pass
de puente manométrico, efc.).

Incluye soportacion, bancada, conjunto de amortiguadores metélicos, conexionado frigorffico eléctri-
coy de control, desaglies mediante tuberia de PVC a sumidero, bajante o bote sifénico méas proxi-
mo, carga de gas con refrigerante para el correcto funcionamiento de la unidad y todos aquellos acce-
sorios para su correcto funcionamiento.

Incluye contador de calorias compacto de didmetro adecuado a la tuberia a la que se conecta, forma-
do por: cuerpo integrador, caudalimetro ultrasénico para calor (15-130 °C), cable de conexion entre
caudalimetro e integrador de 1,50 metros (no modificable), 2 sondas de temperatura de 1,50 metros
con sus vainas o portasondas, puerto optico de lectura de registros historicos (hasta 25 meses), so-
porte plano para instalacion del integrador en pared (si no se desea montar sobre caudalimetro), y mo-
dulo de alimentacion eléctrica (baterfa 2xAA, pila de liio, 230 V 6 24 V). Completamente instalado so-
bre tuberia, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a
la normativa MID (caudalimetro, integrador y sondas) segun R.D. 889/2006; e instalado acorde a RI-
TEy CTE DB HE y HS.

Incluy e analizador de redes para medicion de consumo eléctrico con posibilidad de integracion Mod-
BUS, colocado en el CS CLIMA, en cabecera del circuito que protege la bomba de calor, totalmen-
te instalado, probado y funcionando.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento, segtin Planos y de-
més Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

ACS Portales 1-4 2 2,00
ACS Portales 5-9 3 3,00

5,00

CONTROL SISTEMAS HiBRIDOS MASTER

Control sistemas hibridos MASTER de calderas, con regulacion multilevel y
bombas de calor PBM2-i 0 PBMC-i. Es necesario afiadir un OCI 345 por cada
caldera que se instale.

ACS Portales 1-4 1 1,00
ACS Portales 5-9 2 2,00

5,00

3,00

23.754,24

118.771,20

DEPOSITO EXPANSION VASOFLEX18/0.5 (CIRCUITO PRIMARIO BOMBA DE CA

Depbsito de ex pansion cerrado de membrana fija VASOFLEX 18/0 .5, presion

méx. trabajo 3 bar.

ACS Portales 1-4 2 2,00
ACS Portales 5-9 3 3,00

3,00

5,00

1.335,82

4.007,46

5,00

99,59

497,95
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.01.04

16.01.05

16.01.06

DEPOSITO ACUMULADOR 2000I

Deposito acumulador solar de 20001 de ACERO INOXIDABLE AISI316 (con un serpentin) Interacu-
mulador vertical para almacenamiento y produccion de a.c.s. con alta superficie de intercambio inte-
rior, marca LAPESA, modelo MXV2000SSB o equivalente. Volumen de acumulacion 2000 litros.
Boca de inspeccion de diametro 400 mm. Acumulador y serpentin de intercambio de acero inoxida-
ble. Aislamiento con espuma de poliuretano de 100 mm, envuelto con una capa extera de PVC, li-
bre de CFC. Anodo de magnesio incluido. Presién méxima en a.c.s. 8 bar. Incluye envolvente pa-
ra interior. Montado en instalacion trmica, incluy endo red de tuberias en PP-R FV, vélvulas de cor-
te, conexiones, vélvula antirretorno (segdn esquema de principio), valvula de equilibrado, purgador
automatico, manémetro, valvula de seguridad, termémetros, sondas de temperatura, desagiie condu-
cido a sumidero, efc. (elementos segin esquema de principio hidraulico); i/p.p. de medios auxiliares
para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

ACS Portales 1-4 2 2,00
ACS Portales 5-9 3 3,00

5,00

VASO EXPANSION ACS AIRFIX P100 (CIRCUITO ACUMULACION ACS)
VASO EXPANSION ACS AIRFIX P100

ACS Portales 1-4 2 2,00
ACS Portales 5-9 3 3,00

5,00

5,00

13.575,15

67.875,75

u BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA BHP2/S 2026

Suministro e instalacion de BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA CON VENTILADORES AXIA-
LES,

COMPRESORES SCROLL E INTERCAMBIADOR DE PLACAS BHP2/S 2026 marca BAXI
0 equivalente.

Estructura autoportante, realizada en chapa galvanizada con mayor proteccion obtenida mediante el
pintado con polvos poliéster. Los paneles, facilmente extraibles, permiten el acceso dentro de la uni-
dad para las operaciones de

mantenimiento y reparacion. Compresores Scroll con indicador de nivel de aceite. Tienen una protec-
cion térmica incorporada y una resistencia carter. Estan montados en soportes antivibratorios de cau-
cho. Ventiladores de tipo axial directamente acoplados a motores trifasicos con rotor externo. En la
salida del aire hay una malla de proteccion contra accidentes. Condensador constituido por baterias
con aletas de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Evaporador de tipo de placas soldadas de acero inoxidable AISI 316, con un circuito en el lado refri-
gerante y uno en el lado agua. La resistencia anthielo es de serie. Cuadro eléctrico con interruptor ge-
neral con blogueo de puerta; fusibles; relés trmicos de proteccién de los compresores; termocontac-
tos para los ventladores; relé de interfaz; bornes para conexiones externas. Microprocesador para
la gestion automatica de la unidad, permite visualizar en cualquier momento el estado de funciona-
miento de la unidad, controlar la temperatura del agua configurada y la efectiva y, en caso de blo-
queo parcial o total de la unidad, identificar los dispositivos de seguridad activados. Circuito frigorifico
realizado en tubo de cobre, incluye para todos los modelos los siguientes componentes: vélvula de
expansion termostatica con  regulacion extema; filro deshidratador; indicador de liquido y humedad;
presostatos de alta y baja presion (calibracion fija); valvula de inversion de 4 vias; receptor de liqui-
do; vélvulas de retencion. Circuito hidraulico con evaporador; depésito de inercia aislado; sonda de
trabajo; sonda antihielo; presostato diferencial del agua; valvula de purga de aire manual; desagiie
de agua.

ACCESORIOS INCLUIDOS

PS - Bomba de circulacion simple

FE - Resistencia antihielo evaporador
AG - Antivibratorios de caucho
Refrigerante R410A

Circuitos frigorfficos 1

Carga refrigerante 15 kg

Condiciones de refrigeracion

Aire ambiente - Temperatura 35°C
Temperatura ambiente - Humedad relativa 50%
Fluido agua

Temperatura del fluido de entrada 23°C
Temperatura del fluido de salida 18°C

5,00

485,69

2.428,45
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Caudal 4,61 /s
Pérdida de carga 79,8 kPa
Potencia frigorifica 96,1 kW
Potencia total absorbida 27 kW
SEER 3,74
Condiciones de calefaccion
Aire ambiente - Temperatura -2°C
Temperatura ambiente - Humedad relativa 87%
Fluido agua
Temperatura del fluido de entrada 30°C
Temperatura del fluido de salida 35°C
Caudal 3,18 IIs
Pérdida de carga 48,4 kPa
Potencia térmica 65,9 kW
Potencia total absorbida 20,4 kW
SCOP 328
Compresores 2
Tipo Scroll
Ventiladores 2
Tipo Axial
Dimensiones 2350x 1100x 1920 mm3
Peso 773 kg
Incluso elementos representados en el esquema de principio hidraulico del documento Planos de pro-
yecto (valvulas de corte en todas las conexiones hidraulicas, manguitos antivibratorios, terméme-
tros, manometros, interruptores de flujo, filros en Y, desfangadores, véalvulas de equilibrado, by pass
de puente manométrico, etc.).
Incluye soportacion, bancada, conjunto de amortiguadores metdlicos, conexionado frigorffico eléctri-
coy de control, desagiies mediante tuberia de PVC a sumidero, bajante o bote sifonico mas proxi-
mo, carga de gas con refrigerante para el correcto funcionamiento de la unidad y todos aquellos acce-
sorios para su correcto funcionamiento. Incluye Secuenciador para control de hasta 4 uds. en casca-
da de bombas de calor BHP2.
Incluy e contador de calorfas compacto de didmetro adecuado a la tuberia a la que se conecta, forma-
do por: cuerpo integrador, caudalimetro ulrasénico para calor (15-130 °C), cable de conexién entre
caudalimetro e integrador de 1,50 mefros (no modificable), 2 sondas de temperatura de 1,50 metros
con sus vainas o portasondas, puerto optico de lectura de registros histdricos (hasta 25 meses), so-
porte plano para instalacion del integrador en pared (si no se desea montar sobre caudalimetro), y mo-
dulo de alimentacion eléctrica (bateria 2xAA, pila de litio, 230 V 6 24 V). Completamente instalado so-
bre tuberfa, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a
la normativa MID (caudalimetro, integrador y sondas) segin R.D. 889/2006; e instalado acorde a RI-
TEy CTEDB HE y HS.
Incluy e analizador de redes para medicion de consumo eléctrico con posibilidad de integracion Mod-
BUS, colocado en el CS CLIMA, en cabecera del circuito que protege la bomba de calor, totalmen-
te instalado, probado y funcionando.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento, seglin Planos y de-
més Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
CLIMA Portales 1-4 2 2,00
2,00
2,00 35.228,96 70.457,92
16.01.07 u BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA BHP2/S 3036
Suministro e instalacion de BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA CON VENTILADORES AXIA-
LES,
COMPRESORES SCROLL E INTERCAMBIADOR DE PLACAS BHP2/S 3036 marca BAXI
0 equivalente.
Estructura autoportante, realizada en chapa galvanizada con mayor proteccion obtenida mediante el
pintado con polvos poliéster. Los paneles, facilmente extraibles, permiten el acceso dentro de la uni-
dad para las operaciones de
mantenimiento y reparacion. Compresores Scroll con indicador de nivel de aceite. Tienen una protec-
cion térmica incorporada y una resistencia carter. Estan montados en soportes antivibratorios de cau-
cho. Ventiladores de tipo axial directamente acoplados a motores trifasicos con rotor externo. En la
salida del aire hay una malla de proteccion contra accidentes. Condensador constituido por baterias
con aletas de tubos de cobre y aletas de aluminio.
Evaporador de tipo de placas soldadas de acero inoxidable AISI 316, con un circuito en el lado refri-
gerante y uno en el lado agua. La resistencia antihielo es de serie. Cuadro eléctrico con interruptor ge-
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neral con blogueo de puerta; fusibles; relés trmicos de proteccion de los compresores; termocontac-
tos para los ventiladores; relé de interfaz; bornes para conexiones externas. Microprocesador para
la gestion automatica de la unidad, permite visualizar en cualquier momento el estado de funciona-
miento de la unidad, controlar la temperatura del agua configurada y la efectiva y, en caso de blo-
queo parcial o total de la unidad, identificar los dispositivos de seguridad activados. Circuito frigorffico
realizado en tubo de cobre, incluye para todos los modelos los siguientes componentes: valvula de
expansion termostatica con regulacion externa; filtro deshidratador; indicador de liquido y humedad;
presostatos de alta y baja presion (calibracion fija); valvula de inversion de 4 vias; receptor de liqui-
do; vélvulas de retencion. Circuito hidraulico con evaporador; depésito de inercia aislado; sonda de
trabajo; sonda antihielo; presostato diferencial del agua; valvula de purga de aire manual; desagie
de agua.

ACCESORIOS INCLUIDOS

PS - Bomba de circulacion simple

FE - Resistencia antihielo evaporador

AG - Antivibratorios de caucho

Refrigerante R410A

Circuitos frigorificos 1

Carga refrigerante 23 kg

Condiciones de refrigeracion

Aire ambiente - Temperatura 35°C

Temperatura ambiente - Humedad relativa 50%

Fluido agua

Temperatura del fluido de entrada 23°C

Temperatura del fluido de salida 18°C

Caudal 6,07 I/s

Pérdida de carga 96,6 kPa

Potencia frigorifica 126,6 kW

Potencia total absorbida 34,4 kW

SEER 3,83

Condiciones de calefaccion

Aire ambiente - Temperatura -2°C

Temperatura ambiente - Humedad relativa 87%

Fluido agua

Temperatura del fluido de entrada 30°C

Temperatura del fluido de salida 35°C

Caudal 4,19 IIs

Pérdida de carga 56,1 kPa

Potencia térmica 86,9 kW

Potencia total absorbida 26,8 kW

SCOP 328

Compresores 3

Tipo Scroll

Ventiladores 2

Tipo Axial

Dimensiones 2350x 1100x 2220 mm3

Peso 998 kg

Incluso elementos representados en el esquema de principio hidraulico del documento Planos de pro-
yecto (valvulas de corte en todas las conexiones hidraulicas, manguitos antivibratorios, terméme-
tros, manémetros, interruptores de flujo, filros en Y, desfangadores, véalvulas de equilibrado, by pass
de puente manométrico, efc.).

Incluye soportacion, bancada, conjunto de amortiguadores metalicos, conexionado frigorffico eléctri-
coy de control, desagiies mediante tuberia de PVC a sumidero, bajante o bote sifonico mas proxi-
mo, carga de gas con refrigerante para el correcto funcionamiento de la unidad y todos aquellos acce-
sorios para su correcto funcionamiento. Secuenciador para control de hasta 4 uds. en cascada de
bombas de calor BHP2.

Incluy e contador de calorfas compacto de didmetro adecuado a la tuberia a la que se conecta, forma-
do por: cuerpo integrador, caudalimetro ulrasénico para calor (15-130 °C), cable de conexion entre
caudalimetro e integrador de 1,50 mefros (no modificable), 2 sondas de temperatura de 1,50 metros
con sus vainas o portasondas, puerto optico de lectura de registros histdricos (hasta 25 meses), so-
porte plano para instalacion del integrador en pared (si no se desea montar sobre caudalimetro), y mo-
dulo de alimentacion eléctrica (bateria 2xAA, pila de litio, 230 V 6 24 V). Completamente instalado so-
bre tuberfa, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a
la normativa MID (caudalimetro, integrador y sondas) segin R.D. 889/2006; e instalado acorde a RI-
TEy CTEDB HE y HS.

Incluy e analizador de redes para medicion de consumo eléctrico con posibilidad de integraciéon Mod-
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16.01.08

16.01.09

16.01.10

BUS, colocado en el CS CLIMA, en cabecera del circuito que protege la bomba de calor, totalmen-
te instalado, probado y funcionando.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento, segin Planos y de-
mas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

CLIMA Portales 5-9 2 2,00

2,00

DEPOSITO ACUMULADOR DE INERCIA ASA 1500-1

Acumulador vertica | de acero al carbono para almacenamiento en circuitos cerra dos sin renova-
cion de agua, con un serpentin de intercambio interior, marca BAXI. Volumen de acumulacion 1500 li-
tros. Ai slamiento con espuma de poliuretano de 100 mm, envuelto con una capa externa de PVC,
libre de CFC. Presion maxima de tr abajo 6 bar. Montado en instalacion térmica, incluyendo red de
tuberfas en PP-R FV, vélvulas de corte, conexiones, valvula antirretorno, valvula de equilibrado,
purgador automatico, manémetro, valvula de seguridad, termémetros, sondas de temperatura, desa-
glie conducido a sumidero, efc. (elementos segin esquema de principio hidraulico); i/p.p. de medios
auxiliares para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE y
CTE DB HE.

ACS Portales 1-4 1 1,00

2,00

1,00

40.782,46

81.564,92

DEPOSITO ACUMULADOR DE INERCIA ASA 2000-IN

Acumulador vertic al de acero al carbono para almacenamiento en circuitos cerr ados sin renova-
cion de agua, sin serpentin de intercambio in terior, marca BAXI. Calentamiento del agua efectuado
mediant e intercambiadores exteriores. Volumen de acumulacion 2000 | itros. Aislamiento con espu-
ma de poliuretano de 100 mm, env uelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Presion
méax ima de trabajo 6 bar. Montado en instalacion térmica, incluyendo red de tuberfas en PP-R FV,
valvulas de corte, conexiones, valvula antirretorno, valvula de equilibrado, purgador automatico, ma-
noémetro, valvula de seguridad, termémetros, sondas de temperatura, desagiie conducido a sumide-
ro, etc. (elementos seglin esquema de principio hidraulico); i/p.p. de medios auxiliares para su monta-
je. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

ACS Portales 5-9 1 1,00

1,00

1,00

6.121,46

6.121,46

Ud CONJUNTO SPLIT 1x1 PARED BOMBA CALOR-INVERTER CONSERJERIA

Suministro e instalacion de Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, bomba de ca-
lor, para gas refrigerante R-32, modelo ANORI Mono R32 LSG35 "BAXI" o equivalente, alimenta-
cién monofasica (230V/50Hz), potencia frigorifica minima/nominal/maxima: 1,2/3,6/3,8 kW (tempera-
tura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo himedo en el interior 19°C, temperatura
de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia calorfica minima/nominal/maxima: 1/3,7/3,8 kW (tempe-
ratura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 7°C, temperatura
de bulbo himedo en el exterior 6°C), consumo eléctrico minimo/nominal/maximo en refrigeracion:
0,1/1,1/1,6 kW, consumo eléctrico minimo/nominal/méximo en calefaccion: 0,2/1,02/1,35 kW, SE-
ER 6,18 (clase A++), SCOP 4,22 (clase A+), didametro de conexion de la tuberfa de liquido 1/4", dia-
metro de conexidn de la tuberia de gas 3/8", formado por una unidad interior de pared LSGNW35, di-
mensiones 300x 800x 198 mm, peso 9 kg, caudal de aire 650 m¥/h, presién sonora minima/maxima:
20/42 dBA, potencia sonora 53 dBA, un control remoto por infrarrojos, y una unidad exterior
LSGT35-S, dimensiones 540x720x260 mm, peso 27 kg, presion sonora 50 dBA, potencia sonora
58 dBA, longitud méaxima de tuberfa 20 m, diferencia méaxima de altura entre la unidad exterior y la
unidad interior 10 m. Incluye control digital TXWAC. Incluso elementos antivibratorios y soportes de
pared para apoyo de la unidad exterior. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, tala-
dros y conexiones entre unidades.

Conserjeria 1 1,00

1,00

1,00

5.786,19

5.786,19

1,00

1.080,38

1.080,38

17 de septiembre de 2024

Pagina 219



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

16.01.11

16.01.12

16.01.13

u  CONJUNTO SPLIT 1x1 CASSETTE BOMBA DE CALOR-INVERTER COMUNIDAD

Suministro e instalacion de Equipo de Aire Acondicionado NANUK RZGK70 marca BAXI o equiva-
lente de las siguientes caracteristicas:

Unidad interior RZGBK70 y Unidad exterior RZGT70
Conjunto de unidad interior y exterior de CASSETTE
Fluido refrigerante R32

Gama comercial Monosplit marca BAXI

Incluy e unidad interior, panel y unidad exterior.

Datos técnicos unidad interior:

Caudal de aire maximo: 1300 m3/h

Presion sonora méaxima: 47 dBA

Peso: 24,0 kg

Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 835/250/835
Datos técnicos unidad exterior:

Potencia nominal (frio): 7,00 kW

Corriente nominal absorbida (frio): 9,57 A

SEER: 6,5

Potencia nominal (calor): 8,00 kW

Corriente nominal absorbida (calor): 9,22 A

SCOP: 4,2

Potencia méaxima absorbida: 3,65 kW

Méxima corriente absorbida: 16,00 A

Alimentacién: 220-240 V~, 50 Hz

Diémetro tuberias de liquido: 3/8"

Didmetro fuberias de gas: 5/8"

Carga de refrigerante para 8m

Presion sonora méaxima: 58 dBA

Peso: 51 kg

Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 900/700/350.
Incluye control digital TXW3AC. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo
de la unidad exterior. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones en-
tre unidades.

Comunidad 1 1,00

1,00

m TUBERIA DOBLE COBRE FRIGORIFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+3/8"

Tuberia doble de cobre frigorffico aislado en rollo, con una tuberia de didametro 1/4", con pared de
0,80 mm de espesor; y ofra tuberia de didmetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas fu-
berias unidas y con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de
certificacion AENOR; para tuberfa de circuitos de climatizacion/refrigeracion. Totalmente montada;
i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).

Conserjeria 10 10,00

1,00 3.284,64

10,00

3.284,64

m TUBERIA DOBLE COBRE FRIGORIFICO ROLLO AISLADO D=3/8"+5/8"

Tuberia doble de cobre frigorffico aislado en rollo, con una tuberia de didmetro 3/8", con pared de
0,80 mm de espesor; y ofra tuberia de didmetro 5/8", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas fu-
berias unidas y con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de
certificacion AENOR; para tuberfa de circuitos de climatizacion/refrigeracion. Totalmente montada;
i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).

Comunidad 40 40,00

10,00 15,06

40,00

150,60

40,00 22,22

TOTAL SUBCAPITULO 16.01 PRODUCCION........vvvvvcvrrirrirrr

888,80

362.915,72
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16.02.01

SUBCAPITULO 16.02 DISTRIBUCION
ud BOMBA SECUNDARIO SUELO RADIANTE C2° port 1-4

Suministro y montaje de bomba hidraulica doble de rotor himedo para el CIRCUITO SECUNDA-
RIO DE SUELO RADIANTE, marca DAB o equivalente, modelo EVOPLUS B 120/450.100 M,
electronica, con posibilidad de funcionamiento el alternancia, funcionamiento en reserva o funciona-
miento en cascada. Especificaciones:

Potencia consumida: 1,56 kW. Monoféasica 230 V

Caudal: 29932 I/h P= 11,0 mca
Circulador electrénico de rotor himedo disefiado para la circulacion de agua en instalaciones de acon-
dicionamiento y calefaccion en aplicaciones civiles y comerciales.
Las bocas de aspiracion e impulsion son embridadas tanto en la version simple como en la doble.
La versién simple se suministra con una carcasa aislante. La version doble incorpora una valvula
de clapeta dentro del cuerpo para evitar la recirculacion de agua a través de la bomba en reposo y
una brida ciega para facilitar las operaciones de mantenimiento de cualquiera de los dos motores. Po-
sihilidad de control remoto con el servicio DConnect (DConnect Box suministrado por separado).
Caracteristicas constructivas de la bomba Bomba de circulacion compacta con parte hidraulica de
hierro fundido. Bocas de aspiracion e impulsion en linea embridadas. La version simple esta equipa-
da con carcasa aislante. Turbina de tecnopolimero.
Caracteristicas constructivas del motor
Motor eléctrico sincrono de rotor himedo e imanes permanentes. Eje del motor de acero inoxidable
endurecido montado sobre casquillos ceramicos lubricados por el liquido bombeado. Carcasa del
motor de aluminio.
Caracteristicas constructivas de la electronica
Incorpora una pantalla OLED y cuatro teclas de configuracion. LED de notificacion de estado, LED
de alarma.
Seis configuraciones de funcionamiento: presion diferencial proporcional, presion diferencial constan-
te, curva constante, presion diferencial constante y proporcional en relacion con la temperatura del
agua, funcién economy que reduce todos los ajustes al 50% .
Posibilidad de conexion a sistemas de control mediante sefial externa 0-10 V. o0 PWM y conexion a
sistemas de gestion de sistemas ModBus, LonBus (con modulo adicional de comunicacion).

Incluso parte proporcional de accesorios, puente con manémetro, filro en y, manguitos antivibrato-
rios, valvula antirretorno y dos llaves de corte .

Elementos auxiliares para la captura de sefiales del sistema de control.

Incluso parte proporcional de cuadro eléctrico con protecciones y arrancadores, linea de alimenta-
cion desde cuadro y conexionado eléctrico.

Unidad instalada o equivalente aprobado por la direccion facultativa.

Unidad totalmente instalada, probada y funcionando segun normativa vigente.

Puesta en obra de todos sus componentes y maquinaria auxiliar, accesorios de conexion y suje-
cion.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y de-
mas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

Circuito 2° Portales 1-4 2 2,00

2,00

2,00

5.271,42

10.542,84
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16.02.02

ud BOMBA SECUNDARIO SUELO RADIANTE C2° port 5-9

Suministro y montaje de bomba hidraulica doble de rotor himedo para el CIRCUITO SECUNDA-
RIO DE SUELO RADIANTE, marca DAB o equivalente, modelo EVOPLUS B 120/450.100 M,
electronica, con posibilidad de funcionamiento el alternancia, funcionamiento en reserva o funciona-
miento en cascada. Especificaciones:

Potencia consumida: 1,56 kW. Monoféasica 230 V

Caudal: 40,013 I/h P= 10,0 mca
Circulador electronico de rotor himedo disefiado para la circulacion de agua en instalaciones de acon-
dicionamiento y calefaccion en aplicaciones civiles y comerciales.
Las bocas de aspiracion e impulsion son embridadas tanto en la version simple como en la doble.
La version simple se suministra con una carcasa aislante. La version doble incorpora una valvula
de clapeta dentro del cuerpo para evitar la recirculacion de agua a través de la bomba en reposo y
una brida ciega para facilitar las operaciones de mantenimiento de cualquiera de los dos motores. Po-
sihilidad de control remoto con el servicio DConnect (DConnect Box suministrado por separado).
Caracteristicas constructivas de la bomba Bomba de circulacion compacta con parte hidraulica de
hierro fundido. Bocas de aspiracion e impulsion en linea embridadas. La version simple esta equipa-
da con carcasa aislante. Turbina de tecnopolimero.
Caracteristicas constructivas del motor
Motor eléctrico sincrono de rotor himedo e imanes permanentes. Eje del motor de acero inoxidable
endurecido montado sobre casquillos ceramicos lubricados por el liquido bombeado. Carcasa del
motor de aluminio.
Caracteristicas constructivas de la electrénica
Incorpora una pantalla OLED y cuatro teclas de configuracion. LED de notificacién de estado, LED
de alarma.
Seis configuraciones de funcionamiento: presion diferencial proporcional, presién diferencial constan-
te, curva constante, presion diferencial constante y proporcional en relacion con la temperatura del
agua, funcién economy que reduce todos los ajustes al 50% .
Posibilidad de conexion a sistemas de control mediante sefial externa 0-10 V. o PWM y conexién a
sistemas de gestion de sistemas ModBus, LonBus (con modulo adicional de comunicacion).

Incluso parte proporcional de accesorios, puente con manémetro, filro en y, manguitos antivibrato-
rios, valvula antirretorno y dos llaves de corte .

Elementos auxiliares para la captura de sefiales del sistema de control.

Incluso parte proporcional de cuadro eléctrico con protecciones y arrancadores, linea de alimenta-
cion desde cuadro y conexionado eléctrico.

Unidad instalada o equivalente aprobado por la direccion facultativa.

Unidad totalmente instalada, probada y funcionando segdn normativa vigente.

Puesta en obra de todos sus componentes y maquinaria auxiliar, accesorios de conexion y suje-
cion.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y de-
mas Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

Circuito 2° Portales 5-9 2 2,00

2,00

2,00

5.271,42

10.542,84
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16.02.03

ud BOMBA RETORNO ACS port 1-4

Suministro y montaje de bomba hidraulica doble de rotor himedo para el CIRCUITO RETONO
ACS, marca DAB o equivalente, modelo EVOPLUS B120/220.32 SAN M, electronica, con posibi-
lidad de funcionamiento el alternancia, funcionamiento en reserva o funcionamiento en cascada. Espe-
cificaciones:

Potencia consumida: 0,34 kW. Monofésica 230 V

Caudal: 0,19 I/s P=5mca
Circulador electronico compacto de rotor himedo con cuerpo de bomba de bronce disefiado para la
circulacion de agua caliente sanitaria en instelaciones comerciales.
Caracteristicas constructivas de la bomba
Bomba de circulacién compacta con parte hidraulica de bronce. Bocas de aspiracion e impulsion en
linea embridadas. La version simple esta equipada con carcasa aislante. Turbina de tecnopolimero.
Caracteristicas constructivas del motor
Motor eléctrico sincrono de rotor hiimedo e imanes permanentes. Ej e del motor de acero inoxidable
endurecido montado sobre casquillos cerdmicos Iubricados por el liquido bombeado. Carcasa del mo-
tor de aluminio.
Caracteristicas constructivas de la electronica
Incorpora una pantalla OLED y cuatro teclas de configuracion. LED de notificacion de estado, LED
de alarma. El variador de velocidad garantiza un mej or rendimiento general y una mayor eficiencia
energética, ademas de proteger el sistema contra los golpes de ariete.
Los pardmetros de funcionamiento, como la presién diferencial proporcional o constante y la veloci-
dad constante, pueden visualizarse y aj ustarse facilmente en el display del equipo, que cuenta con
una interfaz muy intuitiva.
Posihilidad de control remoto con el servicio DConnect (DConnect Box suministrado por separado).
Incluso parte proporcional de accesorios, puente con manémetro, filro en y, manguitos antivibrato-
rios, valvula antirretorno y dos llaves de corte .
Elementos auxiliares para la captura de sefiales del sistema de control.
Incluso parte proporcional de cuadro eléctrico con protecciones y arrancadores, linea de alimenta-
cion desde cuadro y conexionado eléctrico.
Unidad instalada o equivalente aprobado por la direccion facultativa.
Unidad totalmente instalada, probada y funcionando segdn normativa vigente.
Puesta en obra de todos sus componentes y maquinaria auxiliar, accesorios de conexion y suje-
cion.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y de-
mas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

2 2,00

2,00

2,00

2.985,85

5.971,70
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16.02.04

16.02.05

16.02.06

ud BOMBA RETORNO ACS port 5-9

Suministro y montaje de bomba hidraulica doble de rotor himedo para el CIRCUITO RETONO
ACS, marca DAB o equivalente, modelo EVOPLUS B120/220.32 SAN M, electronica, con posibi-
lidad de funcionamiento el alternancia, funcionamiento en reserva o funcionamiento en cascada. Espe-
cificaciones:

Potencia consumida: 0,34 kW. Monofésica 230 V

Caudal: 0,24 /s P=5mca
Circulador electronico compacto de rotor himedo con cuerpo de bomba de bronce disefiado para la
circulacion de agua caliente sanitaria en instelaciones comerciales.
Caracteristicas constructivas de la bomba
Bomba de circulacién compacta con parte hidraulica de bronce. Bocas de aspiracion e impulsion en
linea embridadas. La version simple esta equipada con carcasa aislante. Turbina de tecnopolimero.
Caracteristicas constructivas del motor
Motor eléctrico sincrono de rotor hiimedo e imanes permanentes. Ej e del motor de acero inoxidable
endurecido montado sobre casquillos cerdmicos Iubricados por el liquido bombeado. Carcasa del mo-
tor de aluminio.
Caracteristicas constructivas de la electronica
Incorpora una pantalla OLED y cuatro teclas de configuracion. LED de notificacion de estado, LED
de alarma. El variador de velocidad garantiza un mej or rendimiento general y una mayor eficiencia
energética, ademas de proteger el sistema contra los golpes de ariete.
Los pardmetros de funcionamiento, como la presién diferencial proporcional o constante y la veloci-
dad constante, pueden visualizarse y aj ustarse facilmente en el display del equipo, que cuenta con
una interfaz muy intuitiva.
Posihilidad de control remoto con el servicio DConnect (DConnect Box suministrado por separado).
Incluso parte proporcional de accesorios, puente con manémetro, filro en y, manguitos antivibrato-
rios, valvula antirretorno y dos llaves de corte .
Elementos auxiliares para la captura de sefiales del sistema de control.
Incluso parte proporcional de cuadro eléctrico con protecciones y arrancadores, linea de alimenta-
cion desde cuadro y conexionado eléctrico.
Unidad instalada o equivalente aprobado por la direccion facultativa.
Unidad totalmente instalada, probada y funcionando segdn normativa vigente.
Puesta en obra de todos sus componentes y maquinaria auxiliar, accesorios de conexion y suje-
cion.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y de-
mas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

2 2,00

2,00

u  VASO EXPANSION SOLAR 200 |

Vaso de expansion para circuito solar, de 200 litos de capacidad; para una temperatura maxima
130 °C, presion maxima 10 bar y precargado a 2,5 bar. Capacitado para usar con liquido anticonge-
lante (50% ). Con membrana fija. Conexién a 1 1/2". Totalmente instalado y probado; i/p.p. de mate-
riales, conexiones necesarias y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE-4.

2 2,00

2,00

2,00

2.985,85

5.971,70

m  TUBERIA PP-R 100 con FV: NIRON CLIMA SDR 7.4/ Serie 3.2, D=25m

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolimero random PP-R 100 con fibra de
vidrio (V4)PP-R /I (2/4)PP-R+FV I/ (4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diametro 25 mmy 3,5 mm
de espesor. Tuberia fabricada y certificada segiin Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, acceso-
rios fabricados y certificados segdn norma UNE EN 15874-3 y sistema de unién por termofusion, in-
serciones incorporadas y electrofusion certificado seglin RP 01.72. Certificado de potabilidad Aim-
plas segin RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujecion pa-
ra uso en instalaciones de climatizacion (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeracion industrial
con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazade-
ras isofonicas Niron de goma lisa, segun norma UNE EN 806-4. Incluy e aislamiento térmico confor-
me a RITE calculado mediante procedimiento alternativo segn criterios de la norma UNE EN SO
12241. Presentacion en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref.
TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

C%2 Port 1-4 1,05 1.366,00 1.434,30

2,00

679,75

1.359,50
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16.02.07

16.02.08

16.02.09

C%2 Port 5-9 1,05 1.407,00 1.477,35

2.911,65

m  TUBERIA PP-R 100 con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 32 mm

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolimero random PP-R 100 con fibra de
vidrio (L/4)PP-R /I (2/4)PP-R+FV /I (U4)PP-R, SDR 11 serie 5 de didmetro 32 mm y 2,9 mm de
espesor. Tuberia fabricada y certificada seglin Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, acceso-
rios fabricados y certificados segdn norma UNE EN 15874-3 y sistema de unién por termofusion, in-
serciones incorporadas y electrofusion segin RP 01.72. Certficado de potabilidad Aimplas segin
RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujecion para uso en ins-
talaciones de climatizacion (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeracion industrial con agua glicola-
da, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofonicas Ni-
ron de goma lisa, seglin norma UNE EN 806-4. Incluy e aislamiento térmico conforme a RITE calcu-
lado mediante procedimiento alternativo segln criterios de la norma UNE EN 1SO 12241, Presenta-
cion en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL3211 de la serie Ni-
ron de ITALSAN.

C2 Port 5-9 1,05 221,00 232,05

2.911,65

232,05

26,20

76.285,23

m  TUBERIA PP-R 100 con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D=50 mm

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolimero random PP-R 100 con fibra de
vidrio (L/4)PP-R /I (2/4)PP-R+FV /I (4)PP-R, SDR 11 serie 5 de didmetro 50 mm y 4,6 mm de
espesor. Tuberia fabricada y certificada seglin Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, acceso-
rios fabricados y certificados segun norma UNE EN 15874-3 y sistema de union por termofusion, in-
serciones incorporadas y electrofusion segin RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas segin
RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujecion para uso en ins-
talaciones de climatizacion (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeracion industrial con agua glicola-
da, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofonicas Ni-
ron de goma lisa, seglin norma UNE EN 806-4. Incluye aislamiento térmico conforme a RITE calcu-
lado mediante procedimiento alternativo segun criterios de la norma UNE EN 1SO 12241. Presenta-
cién en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL5011 de la serie Ni-
ron de ITALSAN.

C%2 Port 1-4 1,05 264,00 277,20
C%2 Port 5-9 1,05 346,00 363,30

232,05

640,50

39,07

9.066,19

m  TUBERIA PP-R 100 con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 63 mm

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolimero random PP-R 100 con fibra de
vidrio (V4)PP-R /I (2/4)PP-R+FV /I (L/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de didmetro 63 mm y 5,8 mm de
espesor. Tuberia fabricada y certificada segiin Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, acceso-
rios fabricados y certificados segdn norma UNE EN 15874-3 y sistema de unién por termofusion, in-
serciones incorporadas y electrofusion seglin RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas segun
RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujecion para uso en ins-
talaciones de climatizacion (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeracion industrial con agua glicola-
da, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofonicas Ni-
ron de goma lisa, segiin norma UNE EN 806-4. Incluy e aislamiento térmico conforme a RITE calcu-
lado mediante procedimiento alternativo segn criterios de la norma UNE EN 1SO 12241. Presenta-
cién en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Ni-
ron de ITALSAN.

C%2 Port 1-4 1,05 66,00 69,30
C2 Port 5-9 1,05 78,00 81,90

640,50

151,20

56,79

36.374,00

151,20

65,34

9.879,41
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16.02.10

16.02.11

16.02.12

m  TUBERIA PP-R 100 con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D=75 mm

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolimero random PP-R 100 con fibra de
vidrio (V4)PP-R /I (2/4)PP-R+FV /I (4)PP-R, SDR 11 serie 5 de didmetro 75 mm y 6,8 mm de
espesor. Tuberia fabricada y certificada segiin Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, acceso-
rios fabricados y certificados segun norma UNE EN 15874-3 y sistema de union por termofusion, in-
serciones incorporadas y electrofusion seglin RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas segun
RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujecion para uso en ins-
talaciones de climatizacion (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeracion industrial con agua glicola-
da, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofonicas Ni-
ron de goma lisa, segiin norma UNE EN 806-4. Incluy e aislamiento térmico conforme a RITE calcu-
lado mediante procedimiento alternativo segun criterios de la norma UNE EN 1SO 12241. Presenta-
cion en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL7511 de la serie Ni-
ron de ITALSAN.

C%2 Port 1-4 1,05 68,00 71,40
C%2 Port 5-9 1,05 96,00 100,80

172,20

m  TUBERIA PP-R 100 con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D=90 mm

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolimero random PP-R 100 con fibra de
vidrio (/4)PP-R /I (2/4)PP-R+FV /I (U4)PP-R, SDR 11 serie 5 de didmetro 90 mm y 8,2 mm de
espesor. Tuberia fabricada y certificada seglin Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, acceso-
rios fabricados y certificados segdn norma UNE EN 15874-3 y sistema de unién por termofusion, in-
serciones incorporadas y electrofusion segiin RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas segin
RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujecion para uso en ins-
talaciones de climatizacion (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeracion industrial con agua glicola-
da, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofonicas Ni-
ron de goma lisa, seglin norma UNE EN 806-4. Incluy e aislamiento térmico conforme a RITE calcu-
lado mediante procedimiento alternativo segln criterios de la norma UNE EN 1SO 12241, Presenta-
cion en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL9011 de la serie Ni-
ron de ITALSAN.

C°2 Port 1-4 1,05 124,00 130,20
C%2 Port 5-9 1,05 117,00 122,85

172,20

253,05

76,46

13.166,41

m  TUBERIA PP-R 100 con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 110 mm

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolimero random PP-R 100 con fibra de
vidrio (V4)PP-R /| (2/4PP-R+FV /I (U4)PP-R, SDR 11 serie 5 de didmetro 110 mm y 10,0 mm
de espesor. Tuberia fabricada y certificada segin Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, acceso-
rios fabricados y certificados segin norma UNE EN 15874-3 y sistema de unién por termofusion, in-
serciones incorporadas y electrofusion seglin RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas segin
RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujecion para uso en ins-
talaciones de climatizacion (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeracion industrial con agua glicola-
da, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofonicas Ni-
ron de goma lisa, segin norma UNE EN 806-4. Incluy e aislamiento térmico conforme a RITE calcu-
lado mediante procedimiento alternativo segun criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presenta-
cion en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Ni-
ron de ITALSAN.

C° Port 1-4 1,05 98,00 102,90
C%2 Port 1-4 1,05 9,00 9,45
C°2 Port 5-9 1,05 9,00 9,45

253,05

121,80

88,65

22.432,88

121,80

114,63

13.961,93
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16.02.13

16.02.14

16.03.01

m  TUBERIA PP-R 100 con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 125 mm

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolimero random PP-R 100 con fibra de
vidrio (V4)PP-R /| (214PP-R+FV /I (U4)PP-R, SDR 11 serie 5 de didmetro 125 mmy 11,4 mm
de espesor. Tuberia fabricada y certificada segiin Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, acceso-
rios fabricados y certificados segin norma UNE EN 15874-3 y sistema de unién por termofusion, in-
serciones incorporadas y electrofusion segin RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas segin
RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujecion para uso en ins-
talaciones de climatizacion (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeracion industrial con agua glicola-
da, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofonicas Ni-
ron de goma lisa, segiin norma UNE EN 806-4. Incluy e aislamiento térmico conforme a RITE calcu-
lado mediante procedimiento alternativo segun criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presenta-
cion en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Ni-
ron de ITALSAN.

C°1 Port 5-9 1,05 119,00 124,95
C%2 Port 5-9 1,05 9,00 9,45

134,40

m CAMISA ALUMINIO 0,6 mm.

Acabado exterior de tuberias mediante camisa de aluminio plastificado resistente a rayos UVA, de
0,6 mm de espesor, uniones debidamente bordonados y rematados con tornillos rosca chapa, inclu-
so efiquetado y sefializacion de sentidos de flujo. Puesta en obra de sus componentes y maquinaria
auxiliar. Totalmente instalado y funcionando.

Recorrido Cuarto Bombas 1,1 50,00 2,00 110,00
**CUBIERTA

C1° Portales 1-4 1,1 30,00 33,00
C1°Portales 5-9 1,1 50,00 55,00

134,40

198,00

133,05

17.881,92

TOTAL SUBCAPITULO 16.02 DISTRIBUCION

SUBCAPITULO 16.03 INTERIOR VIVIENDAS
m? PANEL AISLANTE SR TFP 20

Panel aislante modelo SR TFP 20 marca BAXI, en poliestireno expandido a célula cerrada, produci-
do segun la norma UNE EN 13163. Estampado con tetones de 25 mm sobre la base y revestido su-
perficialmente con film plastico termofusionado de elevada resistencia mecanica. Conductividad térmi-
ca 0,034 W/(m-K), espesor aislante 20 mm, espesor total 45 mm, espesor equivalente 26 mm. Dise-
fiado con encajes laterales para una perfecta union entre paneles. Preparado para el montaje con tube-
ria de @ 16 mm y paso minimo 5 cm. Dimensiones del panel 1400 x 800mm. Confeccion: cajas de
17,92 m2 (16 unidades).

Caracteristicas:

- Densidad: 25 Kg/m3

- Resistencia a la compresion 10% : 150 Kpa.

- Rigidez dinamica: 18 MN/m3

- Fonoabsorbencia (deltaLw): 29 dB (losa 4 cm - 100 Kg/m2)
- Fonoabsorbencia (deltalw): 30 dB (losa 5 cm - 120 Kg/m2)
- Resistencia Térmica: 0,75 (m2-K)/W

8494,08 8.494,08

198,00

8.494,08

14,62

2.894,76

236.331,31

8.494,08

29,25

248.451,84
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16.03.02 m2 PANEL AISLANTE SR TFP 37
Panel aislante modelo SR TFP 37 marca BAXI, en poliestireno expandido a célula cerrada, produci-
do segun la norma UNE EN 13163. Estampado con tetones de 25 mm sobre la base y revestido su-
perficialmente con film plastico termofusionado de elevada resistencia mecanica. Conductividad térmi-
ca 0,034 W/(m-K), espesor aislante 37 mm, espesor total 62 mm, espesor equivalente 43 mm. Dise-
fiado con encajes laterales para una perfecta union entre paneles. Preparado para el montaje con tube-
ria de @ 16 mmy paso minimo 5 cm. Dimensiones del panel 1400 x 800mm. Confeccion: cajas de
12,32 m2 (11 unidades).
Caracteristicas:
- Densidad: 25 Kg/m3
- Fonoabsorbencia (deltalw): 29 dB (losa 4 cm - 100 Kg/m2)
- Fonoabsorbencia (deltaLw): 30 dB (losa 5 cm - 120 Kg/m2)
- Resistencia a la compresion 10% : 150 Kpa.
- Resistencia Térmica: 1,25 (m2-K)/W
714,56 714,56
714,56
714,56 37,60 26.867,46
16.03.03 ud TUBO PE-X cON B.A.O. 16 x 1,5
Tubo en polietileno reticulado de alta densidad PE-Xb 16x1,5 marca BAXI. Fabricado conforme a la
norma 15875 segtin el proceso de polimerizacion del efileno. Con barrera contra la difusion de ox ige-
no segun DIN 4726. Permeabilidad a 40°C < 0,01 mg/(m2/dia). Garantia de durabilidad ante tempera-
turas y presiones elevadas. Color: Rojo. Confeccion: rollo 500 mts.
94500 94.500,00
94.500,00
94.500,00 1,85 174.825,00
16.03.04 m BANDA PERIMETRAL 150x8
Banda perimetral autoadhesiva en polietileno ex pandido marca BAXI, preparada para absorber las di-
lataciones del pavimento hacia las paredes. Proporciona aislamiento termo-acustico al local. Dotada
de banda adhesiva por un lado y faldon de proteccion en polietileno en el lado opuesto. Dotada de pre-
cortes para adaptar la altura.
Espesor de banda: 8 mm.
Altura de banda: 150 mm.
Confeccién: rollo 50 mts.
14000 14.000,00
14.000,00
14.000,00 2,16 30.240,00
16.03.05 ud ADITIVO TERMOFLUIDIFICANTE PARA MORTERO
Aditivo termofluidificante para mortero. Fluidificante y plastificante del mortero que
le confiere a la masa un estado de retardo al secado natural del mismo. Confiere
may or uniformidad y compactacion a la masa del mortero. Mejora las
caracteristicas mecanicas y la conductividad térmica. Concentracion recomendada:
1-1,5% del peso del cemento. Confeccién: Biddn de 10 litros.
111 111,00
111,00
111,00 53,56 5.945,16
16.03.06 ud CURVA GUIA PARA TUBO DE PLASTICO
Curva guia en material plastico para tubo PEX 16 mm. Con funcion de sujetar
verticalmente los tubos a la salida de los colectores. Curva abierta con proteccion a
impactos. Confeccion: individual.
2702 2.702,00
2.702,00
2.702,00 3,40 9.186,80
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16.03.07 ud ARMARIO EMPOTRABLE SLIM 600x650x85 (apto de 4 a 7 circuitos)

Armario Slim 85 construido en acero electrozincado. Dotado de guias para la sujecion del soporte
Slim para colectores de latén y tecnopolimero, agujeros premarcados para las entradas laterales de
acometidas, rejilla en su parte posterior para enlucidos, pies regulables en alturay marcoy puerta re-
gulable en profundidad. Ancho 600 mm, alto 650-750 mm y profundo 85-130 mm. Preparado para
contener colectores desde 4 hasta 7 circuitos. Incluye cierre con llave. Marcoy puerta en acero pin-
tado en blanco. Confeccion: individual.

55 55,00
55,00
55,00 214,24 11.783,20
16.03.08 ud ARMARIO EMPOTRABLE SLIM 800x650x85 (apto de 8 a 10 circuitos)
Armario Slim 85 marca BAXI, construido en acero electrozincado. Dotado de guias para la sujecion
del soporte Slim para colectores de laton y tecnopolimero, agujeros premarcados para las entradas la-
terales de acometidas, rejilla en su parte posterior para enlucidos, pies regulables en altura y marco
y puerta regulable en profundidad. Ancho 800 mm, alto 650-750 mm y profundo 85-130 mm. Prepara-
do para contener colectores desde 8 hasta 10 circuitos. Incluye cierre con llave. Marco y puerta en
acero pintado en blanco. Confeccion: individual.
55 55,00
55,00
55,00 251,32 13.822,60
16.03.09 ud ARMARIO EMPOTRABLE SLIM 1.000x650x85 (apto de 11 a 12 circuitos)
Armario Slim 85 marca BAXI, construido en acero electrozincado. Dotado de guias para la sujecion
del soporte Slim para colectores de laton y tecnopolimero, agujeros premarcados para las entradas la-
terales de acometidas, rejilla en su parte posterior para enlucidos, pies regulables en altura y marco
y puerta regulable en profundidad. Ancho 1000 mm, alto 650-750 mm y profundo 85-130 mm. Prepa-
rado para contener colectores desde 11 hasta 12 circuitos. Incluye cierre con llave. Marco y puerta
en acero pintado en blanco. Confeccion: individual.
80 80,00
80,00
80,00 290,46 23.236,80
16.03.10 u ENLACE DE COMPRESION
Enlace de compresion con rosca M 18 para union del tubo PEX con el colector de
latdn, plastico o llave de radiador. Tubo PEX 16x1,5. Rango de temperaturas de 5
a 110 °C. Presién maxima de trabajo 10 bar. Confeccion: por unidad
2702 2.702,00
2.702,00
2.702,00 4,12 11.132,24
16.03.11 ud COLECTOR MODULAR PREMONTADO 7 CIRCUITOS
Colector modular premontado de 7 circuitos para instalaciones de climatizacion, de tecnopolimero
marca BAXI, compuesto por:
- 1 colector de envio con medidores de caudal (doble escala: 0,5-5 I/min y 0,15-1,5 GPM) con fun-
cion de regulacion/corte del fluido.
- 1 colector de retorno con valvulas de corte con volante manual (conexién M30 x 1,5 mm), previs-
tas para mando electrotérmico mediante los actuadores que pueden instalarse montando previamente
el anillo en el médulo.
- 2 vélvulas multifuncion (ida y retomno).
- Soportes metalicos.
Temperatura de trabajo: 5-60°C.
Presion maxima de funcionamiento: 6 bares (10 bares para prueba de instalacion).
Medidores de caudal con doble escala (0,5-5 I/miny 0,15-1,5 GPM).
Permite conexion en el lado derecho o izquierdo del colector.
Permite la instalacion en armarios empotrables estandar o slim.
1 1,00
1,00
1,00 434,66 434,66
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16.03.12 ud COLECTOR MODULAR PREMONTADO 8 CIRCUITOS

Colector modular premontado de 8 circuitos para instalaciones de climatizacion, de tecnopolimero
marca BAXI, compuesto por:

- 1 colector de envio con medidores de caudal (doble escala: 0,55 I/min y 0,15-1,5 GPM) con fun-
cion de regulacion/corte del fluido.

- 1 colector de retorno con valvulas de corte con volante manual (conexién M30 x 1,5 mm), previs-
tas para mando electrotérmico mediante los actuadores que pueden instalarse montando previamente
el anillo en el médulo.

- 2 vélvulas multifuncion (ida y retormno).

- Soportes metalicos.

Temperatura de trabajo: 5-60°C.

Presion méxima de funcionamiento: 6 bares (10 bares para prueba de instalacion).

Medidores de caudal con doble escala (0,5-5 I/miny 0,15-1,5 GPM).

Permite conexion en el lado derecho o izquierdo del colector.

Permite la instalacion en armarios empotrables estandar o slim.

38 38,00
38,00

38,00
16.03.13 ud COLECTOR MODULAR PREMONTADO 9 CIRCUITOS

Colector modular premontado de 9 circuitos para instalaciones de climatizacion, de tecnopolimero
marca BAXI, compuesto por:

- 1 colector de envio con medidores de caudal (doble escala: 0,5-5 I/min y 0,15-1,5 GPM) con fun-
cion de regulacion/corte del fluido.

- 1 colector de retorno con valvulas de corte con volante manual (conexién M30 x 1,5 mm), previs-
tas para mando electrotérmico mediante los actuadores que pueden instalarse montando previamente
el anillo en el médulo.

- 2 vélvulas multifuncion (ida y retomo).

- Soportes metalicos.

Temperatura de trabajo: 5-60°C.

Presion méxima de funcionamiento: 6 bares (10 bares para prueba de instalacion).

Medidores de caudal con doble escala (0,5-5 I/miny 0,15-1,5 GPM).

Permite conexion en el lado derecho o izquierdo del colector.

Permite la instalacion en armarios empotrables estandar o slim.

15 15,00
15,00

473,80

18.004,40

15,00
16.03.14 ud COLECTOR MODULAR PREMONTADO 10 CIRCUITOS

Colector modular premontado de 10 circuitos para instalaciones de climatizacion, de tecnopolimero
marca BAXI, compuesto por:

- 1 colector de envio con medidores de caudal (doble escala: 0,55 I/min y 0,15-1,5 GPM) con fun-
cion de regulacion/corte del fluido.

- 1 colector de retorno con valvulas de corte con volante manual (conexion M30 x 1,5 mm), previs-
tas para mando electrotérmico mediante los actuadores que pueden instalarse montando previamente
el anillo en el médulo.

- 2 vélvulas multifuncion (ida'y retorno).

- Soportes metalicos.

Temperatura de trabajo: 5-60°C.

Presién maxima de funcionamiento: 6 bares (10 bares para prueba de instalacion).

Medidores de caudal con doble escala (0,55 l/min'y 0,15-1,5 GPM).

Permite conexion en el lado derecho o izquierdo del colector.

Permite la instalacion en armarios empotrables estandar o slim.

2 2,00
2,00

512,94

7.694,10

2,00

545,90

1.091,80
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16.03.15 ud COLECTOR MODULAR PREMONTADO 11 CIRCUITOS

Colector modular premontado de 11 circuitos para instalaciones de climatizacion, de tecnopolimero
marca BAXI, compuesto por:

- 1 colector de envio con medidores de caudal (doble escala: 0,55 I/min y 0,15-1,5 GPM) con fun-
cion de regulacion/corte del fluido.

- 1 colector de retorno con valvulas de corte con volante manual (conexién M30 x 1,5 mm), previs-
tas para mando electrotérmico mediante los actuadores que pueden instalarse montando previamente
el anillo en el médulo.

- 2 vélvulas multifuncion (ida y retormno).

- Soportes metalicos.

Temperatura de trabajo: 5-60°C.

Presion méxima de funcionamiento: 6 bares (10 bares para prueba de instalacion).

Medidores de caudal con doble escala (0,5-5 I/miny 0,15-1,5 GPM).

Permite conexion en el lado derecho o izquierdo del colector.

Permite la instalacion en armarios empotrables estandar o slim.

75 75,00
75,00

75,00 584,01 43.800,75
16.03.16 ud COLECTOR MODULAR PREMONTADO 12 CIRCUITOS

Colector modular premontado de 12 circuitos para instalaciones de climatizacion, de tecnopolimero
marca BAXI, compuesto por:

- 1 colector de envio con medidores de caudal (doble escala: 0,5-5 I/min y 0,15-1,5 GPM) con fun-
cion de regulacion/corte del fluido.

- 1 colector de retorno con valvulas de corte con volante manual (conexién M30 x 1,5 mm), previs-
tas para mando electrotérmico mediante los actuadores que pueden instalarse montando previamente
el anillo en el médulo.

- 2 vélvulas multifuncion (ida y retomo).

- Soportes metalicos.

Temperatura de trabajo: 5-60°C.

Presion méxima de funcionamiento: 6 bares (10 bares para prueba de instalacion).

Medidores de caudal con doble escala (0,5-5 I/miny 0,15-1,5 GPM).

Permite conexion en el lado derecho o izquierdo del colector.

Permite la instalacion en armarios empotrables estandar o slim.

5 5,00
5,00

5,00 623,15 3.115,75
16.03.17 ud CENTRALITA DE REGULACION SR8Z

Centralita de regulacion y zonificacion SR8Z. Regulacion de Calor o Frio
pudiéndose conectar a calderas o bombas de calor reversibles. Mismo mddulo
técnico para las dos tecnologias BUS y radio: el médulo técnico BUS se transforma
en radio cableando el receptor, pudiendose mezclar ambas soluciones. Regulacion
en un solo equipo de hasta 8 zonas. Posibilidad de ampliacién de control de zonas
conectando dos médulos en serie. Incluye entrada de sonda de punto de rocio.
Programacion estancia por estancia o centralizada. Posibilidad de activar el
funcionamiento en modo forzado en el primer calentamiento. Certificado Eu.Bac.
Clasificacion ErP: IV Contribucion a la eficiencia segln ErP: 2% Tension de
alimentacion: 230V Tension de alimentacion sondas a través del BUS: 24V
Salidas contactos generador y circulador: contacto seco 2A max. 230 V.

136 136,00
136,00

136,00 226,60 30.817,60
16.03.18 ud TERMOSTATO TD SR

Termostato digital TD SR. Termostato ambiente digital con hilos marca BAXI para
conectar a central de regulacion SR8Z. Visualizacion de la temperatura de

consigna y la medida. Gestion de la modalidad calor/frio. Funcién Master (control
centralizado opcional). Clasificacién ErP: IV Contribucion a la eficiencia segin ErP:
2% . Alimentacion por BUS: 24 V. Entrada/salida BUS: 2 hilos. Aislamiento clase I11.
Fijacion mural o en caja de empotrar. Dimensiones: 81 x 88 x 21 mm. Temperatura
de funcionamiento: 0 a +40° C Fijacion a una altura de 1,50 mts del suelo.

358 358,00
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358,00
358,00 82,40 29.499,20
16.03.19 ud TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE TX SR
Termostato ambiente digital programable marca BAXI para conectar a través del BUS a la central de
regulacion SR8Z.
Visualizacion de la temperatura de consigna y la medida. Programacion semanal de una zona. Ges-
tion de la modalidad calor/frio. Modalidad Auto/Fiesta/M anual/Ausencia. Funcién Master (control cen-
tralizado opcional). Clasificacion ErP: IV Contribucién a la eficiencia segin ErP: 2% . Alimentacion
por BUS: 24 V. Entrada/salida BUS: 2 hilos. Aislamiento clase Ill. Fijacién mural 0 en caja de em-
potrar. Dimensiones: 81 x 135 x 22 mm. Temperatura de funcionamiento: 0 a +40° C Fijacion a una
altura de 1,50 mts del suelo.
136 136,00
136,00
136,00 128,75 17.510,00
16.03.20 ud CABEZAL ELECTROTERMICO CERRADO
Cabezal electrotérmico a 230 V AC para el control de cada circuito. Posicion
normalmente cerrado. Preparado para ser usado por los colectores de laton y
tecnopolimero. Instalacion sencilla mediante fijacion rapida con adaptador incluido.
1351 1.351,00
1.351,00
1.351,00 42,23 57.052,73
TOTAL SUBCAPITULO 16.03 INTERIOR VIVIENDAS.............ccee... 764.512,09
SUBCAPITULO 16.04 ZONAS COMUNES
16.04.01 ud COLECTOR PP 50 3 SALIDAS (CAL / REF)
Colector para distribucion CALEFACCION / REFRIGERACION a viviendas realizado en polipropi-
leno S2,5 SDR 6 de 50 mm didmetro exterior, con tres salidas y conexion con montante de alimenta-
cion de CALEFACCION / REFRIGERACION, incluso soportes, valvula de corte, aislamiento, ac-
cesorios de montaje. Puesta en obra de todos sus componentes y maquinaria auxiliar.
10 10,00
10,00
10,00 69,90 699,00
16.04.02 ud COLECTOR PP 50 2 SALIDAS (CAL / REF)
Colector para distribucion CALEFACCION / REFRIGERACION a viviendas realizado en polipropi-
leno S2,5 SDR 6 de 50 mm diametro exterior, con dos salidas y conexién con montante de alimenta-
cion de CALEFACCION / REFRIGERACION, incluso soportes, valvula de corte, aislamiento, ac-
cesorios de montaje. Puesta en obra de todos sus componentes y maquinaria auxiliar.
45 2,00 90,00
90,00
90,00 55,70 5.013,00
16.04.03 ud VALVULERIA VIVIENDAS PATINILLO (CAL / REF)
Conjunto de alimentacion a vivienda/oficina/local desde instalacion general de calefaccion o refrigera-
cion, a instalar en armario dentro del patinillo de instalaciones, formado por los siguientes elementos:
- Vélvulas de corte de bola
- Vélvula de equilibrado dindmico
- Vélvula de control de dos vias con actuador todo/nada a 230 V
-Filtroen'Y
- Vélvula antirretorno
- Sondas de temperatura en impulsion y retorno para contaje energia
- Vélvula de 1/2" desagiie conectado a bajante saneamiento
- Espacio previsto para instalar contador de energia
Todo ello aislado con coquilla de espuma elastomérica, espesor segin RITE. Incluso conexionados
eléctricos y de control, etiquetado, aislamiento de todos los elementos, parte proporcional del colecto-
res para distribucion en planta. Totalmente instalado y funcionando.
Viviendas 136 136,00
136,00
136,00 596,33 81.100,88
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16.04.04

16.04.05

16.04.06

16.04.07

ud CONTADOR DE ENERGIA TERMICA DN 25

Suministro e instalacion de contador de calorias compacto marca KAMSTRUP o equivalente, mode-
lo Multical 403, para registro de consumo energético de calefaccion/climatizacion. A instalar en patini-
llo, incluy endo suministro e instalacion de llaves de corte anterior y posterior al contador, juego de ra-
cores y de piezas especiales para su conexion a la tuberia de suministro de agua. Totalmente instala-
do, conexionado hidraulicamente, probado y funcionando s/CTE DB-HS. Incluye:

- Integrador MULTICAL 403

- Caudalimetro ultrasénico ULTRAFLOW para calor (15°C-130°C)

- Cable de conexion entre caudalimetro e integrador de 1.5 m

- Alimentacion (a escoger entre Bateria 2xAA, Pila de Litio, 230V 6 24V)

- 2 Sondas de temperatura Pt500 de 1,5 m (con sus correspondientes 2 vainas 0 2 portasondas)

- Puerto dptico para lectura de registros historicos

- Soporte plano para instalacion del integrador en pared (si no se desea montar sobre caudalimetro)
- Cumple con la normativa MID (caudalimetro, integrador y sondas). R.D. 244/2016

SegUn planos de detalle y cuantos trabajos, medios y materiales sean precisos a juicio de la Direc-
cion Facultativa.
Incluye: Replanteo de la situacion del contador, colocacién y fijacion del mismo, realizacién de prue-
bas de servicio.

Viviendas 136 136,00

136,00

ud EQUILIBRADO HIDRAULICO

Equilibrado hidréulico de instalacién de calefaccion con instumentacion especffica para vélvulas de
equilibrado, seguin el sistema de equilibrado definido en proyecto (estatico o dinamico), aportacion de
documentacion relacionando todos los elementos de equilibrado de la instalacion con sus puntos de
regulacion y caudales. Totalmente ejecutada y probada.

1 1,00

136,00

1,00

400,12

54.416,32

ud SISTEMA DE LLENADO CON DESCONECTOR

Suministro y montaje de sistema de llenado de red de distribucion de agua, para sistema de climatiza-
cion o calefaccion, formado por tubo de polietleno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxigeno
(EVOH), de 40 mm de diametro exterior y 3,7 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos,
colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, valvu-
las de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua, desconector, valvula de retencién y to-
dos aquellos elementos que exija la normativa vigente para el correcto funcionamiento. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberfas, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacion de prue-
bas de servicio.

Sala de acumulacion 2 2,00

1,00

2,00

2.056,56

2.056,56

ud INSTRUMENTACION Y MEDIDA

Suministro y montaje de equipamiento para instrumentacion y medida en sala tcnica, formado por
mandémetros verticales con caja de acero inoxidable en bafio de glicerina, escala 0-15 bar y valvula
de corte de 1/2", cumpliendo la normativa vigente S/ICTE-DB-HE-4 y RITE (ndmero de elementos
seglin esquema de principio); termémetros himetalicos vertical, escala 0-20°C para sistemas de frio
y 20-120°C para sistemas de calor, con véalvula de corte de 1/2", vaina de 1/2", didmetro 80 mm y
longitud 200 mm, cumpliendo la normativa vigente S/ICTE-DB-HE-4 y RITE (ndmero de elementos
segun esquema de principio); vainas para implantacion de sondas de inmersion para instalacion de
equipamiento integrable en sistema de gestion técnica centralizada. Totalmente instalados y funcionan-
do.

Sala de bombas y produccién de ACS 2 2,00
Espacio para hombas de calor 2 2,00

2,00

4,00

1.345,80

2.691,60
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4,00 657,04 2.628,16
16.04.08 ud ACABADO E IDENTIFICACION EQUIPOS Y CIRCUITOS AGUA

|dentificacion de equipos y circuitos mediante etiquetas adecuadas e identificacion de tuberias y sent-
do del flujo de agua mediante bandas de colores en las redes hidraulicas, incluyendo el acabado fi-
nal con pintura de equipos, conductos y tuberias. Carteles de sefializacion seglin normativa de adver-
tencia de peligro en la sala de maquinas. Se colocara el esquema de principio enmarcado con cristal
protector colgado en la sala, cartel identificador de marca, modelo, caracteristicas, etc de todos y ca-
da uno de los equipos instalados en la sala. Incluye el aislamiento de todos los elementos de la sala
en coquilla de espuma elastomérica, de espesor segin RITE, incluso acabado de toda la sala en cha-
pa de aluminio. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente terminada y en perfecto estado de uso, segin Documentos de Proyec-
to, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

Sala de bombas y produccién de ACS 2 2,00
Espacio para bombas de calor 2 2,00
4,00
4,00 351,88 1.407,52
TOTAL SUBCAPITULO 16.04 ZONAS COMUNES .......coocovrmrrrreeee. 150.013,04
SUBCAPITULO 16.05 LEGALIZACION
16.05.01 Ud LEGALIZACION Y DOCUMENTACION INSTALACION CLIMATIZACION
Preparacion de toda la documentacion de obra para la instalacion de climatizacién, incluso proyecto
y planos "as built' y Proyecto especifico de ventilacion de viviendas
1 1,00
1,00
1,00 2.471,08 2.471,08
TOTAL SUBCAPITULO 16.05 LEGALIZACION .....ovvvvvrerrererrerienne 2.471,08
TOTAL CAPITULO 16 CLIMATIZACION ...ooovvvvveevirrsessesssessssessesssssssssssonssssssssssssssssssssnssssssssssssssnsssssssssssssnnens 1.516.243,24
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CAPITULO 17 INSTALACIONES VARIAS
SUBCAPITULO 17.01 PORTERO AUTOMATICO
17.01.01 u  VIDEOPORTERO DIGITAL EDIFICIO 136 VIVIENDAS 2 ACCESOS PRINCIPALE
Instalacion de portero electrénico en edificio de 136 viviendas con dos accesos principales exterio-
res y un acceso secundario en cada uno de los nueve portales, formado por placa, y 136 monitores
de videoportero digital, sistema digital 3 hilos mas coaxial, secreto de comunicacion, llamada y ga-
nancia regulable, confirmacion de apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo cajas de
empotrar, placas de calle, tarjetero panoramico, alimentador autoprotegido y abrepuertas. Montado,
cableado (2 hilos para la conexion de la placa de calle con el abrepuertas) y conexionado completo.
1 1,00
1,00
1,00 31.727,51 31.727,51
TOTAL SUBCAPITULO 17.01 PORTERO AUTOMATICO................ 31.727,51
SUBCAPITULO 17.02 INSTALACION COCHE ELECTRICO
17.02.01 m BANDEJA PVC 60x150 mm
Suministro y colocacion de bandeja perforada de PVC color gris, de 60x150 mm y 3 m de longitud,
sin separadores, con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Con protec-
cion contra penetracion de cuerpos sélidos IP2X, de material aislante y de reaccion al fuego M1. Se-
gln REBT, ITC-BT-21.
S2 2 45,00 90,00
S1 2 45,00 90,00
S1 1 30,00 30,00
210,00
210,00 34,30 7.203,00
17.02.02 m BANDEJA PVC 100x300 mm
Suministro y colocacion de bandeja perforada de PVC color gris, de 100x300 mm y 3 m de longi-
tud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Con proteccion
contra penetracion de cuerpos sélidos 1P2X, de material aislante y de reaccion al fuego M1. Segln
REBT, ITC-BT-21.
S1
S2 3 35,00 105,00
S1 2 85,00 170,00
S1 1 35,00 35,00
310,00
310,00 99,06 30.708,60
17.02.03 m  CANALIZACION TUBO RIGIDO PVC ENCHUFABLE D=32 mm
Canalizacion de tubo rigido de PVC enchufable, en color negro, de didmetro 32 mm; fabricado confor-
me a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-1 y UNE-EN 60423, con resistencia a compresion de
320 N, y no propagador de la llama. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de
tipo abrazadera separados cada 50 cm como méximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y ac-
cesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21.
Preinstalacion garaje 4 187,00 748,00
748,00
748,00 5,64 4.218,72
TOTAL SUBCAPITULO 17.02 INSTALACION COCHE ................ 42.130,32
TOTAL CAPITULO 17 INSTALACIONES VARIAS ......vvvvrevvernseseeiossssssissesssssssssssossessssosssssssssssssssssssssssssssssness 73.857,83
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CAPITULO 18 FOTOVOLTAICA

18.01 u  MODULO FOTOVOLTAICO 550 W

Suministro e instalacion de madulo fotov oltaico monacristalino marca Atersa o equivalente, modelo
A-550M GS, dimensiones 2279 x 1134 x 35 mm, peso 29 kg, formado por 144 células monocristali-
nas.

Caracteristicas técnicas:

- Tension méaxima del sistema: 1.500 V

- Potencia méxima (Pmpm): 550 W

- Tension en maxima potencia: 40,83 V

- Corriente en méxima potencia: 13,48 A

- Tension a circuito abierto (Voc): 49,60 V

- Corriente en cortocircuito (Isc): 14,04 A

- Coeficiente de temperatura de Voc: -0,28 % /°C
- Coeficiente de temperatura de Isc: 0,048 % /°C
- Coeficiente de temperatura de Pmpm: -0,35 % /°C
- Marcado CE

Incluso pequefio material y accesorios para conexionado de médulos (grapas, tomilleria, conecto-
res, efc.). Totalmente montado sobre soportes homologados (soportes no incluidos), conexionado,
probado y funcionando, segun normativa vigente.

174 174,00
174,00

174,00
18.02 u  ESTRUCTURA SOPORTE PARA 3 PANELES
Suministro y montaje de estructura soporte de hormigén a 10° para 3 médulos, marca ATERSA o
equivalente, modelo SOLARBLOC, para cubiertas o tejados planos, formada por 4 bloques soporte
de hormigdn resistente a los factores climaticos mas adversos como el fuerte viento, incluyendo las

grapas de sujeccion necesaria para la instalacion, montados segun instrucciones del fabricante. Total-
mente instalados, incluso contrapeso con dados de hormigon.

58 58,00
58,00

273,02

47.505,48

58,00

18.03 u  INVERSOR 25 KW

Suministro e instalacion de inversor tifasico marca FRONIUS o equivalente, modelo ECO

25.0-3-S, para conexién a campo fotovoltaico. Incluso seccionador de corriente continua en entrada

de conexion a generador, proteccion contra sobretensiones en el lado de corriente continua, protec-

cion contra sobretensiones en el lado de corriente alterna, proteccion contra fallo de aislamiento, vigi-

lante de frecuencia y tension. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando, segtin nor-

mativa vigente. Marcado CE, directiva EMC y baja tension.

Caracteristicas técnicas:

Datos de entrada:

Datos de salida:

Datos generales:

Rendimiento:
Equipamiento de seguridad:

Interfaces:

Incluida puesta en servicio, inscripcion y registro industrial.

4 4,00
4,00

262,46

15.222,68
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.04

18.05

18.06

18.07

18.08

u  CUADRO DE PROTECCIONES AC

Cuadro de protecciones AC, segun esquema unifilar, formado por armario de dimensiones aproxima-
das 375x250x 145 mm, grado de proteccion IP65, para albergar las protecciones de corriente alterna
con accesorios para montaje de aparamenta tipo carril DIN, completo de accesorios de union, fija-
cion y montaje, instalado. Segln esquema unifilar, con 30% de espacio de reserva . Instalado, in-
cluyendo cableado y conexionado.

1 1,00

4,00

1,00

2.949,53

11.798,12

u  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm y 2 m de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo p.p de arqueta prefabri-
cada polipropileno registrable de 35x35x60 cm., incluso marco y tapa de fundicion clase B-125, regis-
tro de comprobacion y puente de prueba. Segin REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

Medicion de cableado:

- Lado derecho: 115 m

- Lado izquierdo: 125 m

1,00

1,00

1.052,73

1.052,73

u  INTERCONEXION ELECTRICA

Suministro e instalacion de interconexién eléctrica entre inversor y punto de entrega de energia gene-
rada con el campo fotov oltaico, segln especificaciones técnicas, documentacion de proyecto y nor-
mativa vigente, totalmente instalada y pruebas de funcionamiento. Se ejecutard segun especificacio-
nes de compafiia distribuidora de energia eléctrica.

Vlida para topologia de instalacion fotov olaica para venta de energia generada a red de empresa dis-
tribuidora.

1 1,00

1,00

1,00

1.304,28

1.304,28

u CUADRO DE CONTADORES

Armario de proteccion y medida para una instalacion generadora de energias renovables (fotov oltai-
cay/o edlica) desde 5 kW hasta 43,5 kW, para montaje empotrado, marca URIARTE o equivalen-
te, modelo A-FV-1TEP, seg(in normas de la compafifa suministradora, armario en poliéster autoextin-
guible reforzado con fibra de vidrio, con placa de proteccion en policarbonato de 3 mm de espesor
con la etiqueta de riesgo eléctrico tamafio AE-05, placa base de poliéster mecanizada para el monta-
je de 1 contador electronico bidireccional, bases cortacircuitos Neozed tamafio DO3 de 100 A, neu-
tros seccionables con borne bimetalico de 50 mm2, tornillos para la fijacion del contador de laton, sec-
cionador de 40 A con texto "Bloqueo Compariia Eléctrica”, cierre de la puerta de triple accion (inoxi-
dable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°, cable conductor
de cobre rigido clase 2 tipo HO7Z, no propagador del incendio y reducida emisién de humos con ce-
ro haldgenos, seccion circuito contador 10 mm2, mecanizado y tapones de entrada y salida de ca-
bles, incluso contador electrénico bidireccional, , interruptor tetrapolar de corte en carga, completo de
accesorios de unién, fijacion y montaje, instalado. Apto para montaje en exterior.

Vlida para topologia de instalacion fotov olaica para venta de energia generada a red de empresa dis-
tribuidora.

1 1,00

1,00

1,00

2.135,50

2.135,50

m  CIRCUITO ELECTRICO 2x(1x6) mm2 TECSUN (PV) (AS) (PV1-F)

Suministro y montaje de circuito eléctrico de seccion 2x(1x6) mm?, instalado bajo tubo o bandeja,
desde campo fotov oltaico en cubierta hasta cuadro de proteccion de strings y/o inversor. Realizada
con conductores de cobre tipo Tecsun (PV) (AS) (PV1-F) de Prysmian o equivalente, seglin nor-
mas |IEC 61215y 61646, IEC 64/1123/CD y DIN VDE 01000 parte 520. Incluso accesorios de
montaje, anclaje y conexion. Totalmente instalada.
Incluye: Puesta en obra de sus componentes y magquinaria aux liar.

Parte proporcional de cajas, tubos, hilos y material accesorio.

1,00

959,56

959,56
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11 650,00 715,00
715,00
715,00 16,25 11.618,75
18.09 m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFASICO 0,6/ kV 5x10 mm2

Cableado de circuito interior trifsico (3 fases + neutro + proteccién), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slh,d1,al de 5x10 mm2 de seccion, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:. ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

11 6,00 6,60
6,60

6,60 26,01 171,67
18.10 m  CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFASICO 0,6/1 kV 5x25 mm2

Cableado de circuito interior trifsico (3 fases + neutro + proteccion), formado por manguera con con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-slh,dl,al de 5x 25 mm2 de seccion, instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:. ITC-BT-19 e
ITC-BT-20, alaNTE-IEB y alas UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestacio-
nes (CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

11 85,00 93,50
93,50

93,50 28,85 2.697,48
18.11 m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFASICO 0,6/1 KV 4x95+TTx50 mm2

Cableado de circuito interior tifasico (3 fases + neutro + proteccion), en sistema trifasico, formado
por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 0,6/1kV de
tipo RZ1-K (AS) B2ca-sla,dl,al de 4x(1x95)+TTx50 mm2 de seccion, no propagador de la llama
ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion;
instalado sobre canalizacion, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p.
de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y UNE-EN
50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segin Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.

11 45,00 49,50
49,50

49,50 105,92 5.243,04
18.12 m CANALIZACION TUBO ACERO ENCHUFABLE D=16 mm

Canalizacion de tubo rigido de acero enchufable, en color natural, de didmetro D16 mm. Instalado en
superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como mé-
ximo. Totalmente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y accesorios. Conforme a REBT:
ITC-BT-21.

715 715,00

715,00

715,00 7,85 5.612,75
18.13 m  CANALIZACION TUBO ACERO ENCHUFABLE D=32 mm

Canalizacion de tubo rigido de acero enchufable, en color natural, de didmetro D32 mm. Instalado en
superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como ma-
ximo. Totalmente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y accesorios. Conforme a REBT:
ITC-BT-21.

6,6 6,60

6,60

6,60 13,03 86,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.14

18.15

18.16

m CANALIZACION TUBO ACERO ENCHUFABLE D=40 mm

Canalizacion de tubo rigido de acero enchufable, en color natural, de diametro D40 mm. Instalado en
superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como ma-
ximo. Totalmente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y accesorios. Conforme a REBT:
ITC-BT-21.

93,5 93,50

93,50

m CANALIZACION TUBO ACERO ENCHUFABLE D=50 mm

Canalizacion de tubo rigido de acero enchufable, en color natural, de didmetro D50 mm. Instalado en
superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como ma-
ximo. Totalmente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y accesorios. Conforme a REBT:
ITC-BT-21.

93,5 93,50

93,50

93,50

15,56

1.454,86

m BANDEJA PVC 60x75 mm

Suministro y colocacion de bandeja perforada de PVC color gris, de 60x75 mm y 3 m de longitud,
sin separadores, con cubierta con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Con protec-
cion contra penetracion de cuerpos solidos 1P2X, de material aislante y de reaccion al fuego M1. Se-
gln REBT, ITC-BT-21.

49,5 49,50

93,50

49,50

18,50

1.729,75

49,50

TOTAL CAPITULO 18 FOTOVOLTAICA . oovvvvecersssssssssseessssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssss

1.250,87

109.843,52
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PRECIO

IMPORTE

CAP{TULO 19 ASCENSORES

19.01 Ud ASCENSOR ELECTRICO 7 PARADAS 6 PERS.
Suministro e instalacion de ascensor electrico (MRL) de las siguientes caracteristicas:

| Capacidad hasta 630 kg.

| CABINA de 1100 x 1400 mm.

| Velocidad: 1.00 m/s

I'N de paradas: 7

| Rosario de luces con interruptores en foso.

| Llave de blogueo acceso a garaje.

| PUERTA DE cabina automatica antifuego en acero inoxidable.

| Puerta pisos en chapa pintada de apertura telescopica.

| Botonera Braille.

| Sefializacion de cabina con botonera de suelo a techo en acero inoxidable. Alarma e iluminacion
de emergencia. Pulsador de apertura de puertas. Indicador luminoso y acustico de sobrecarga. Siste-
ma de comunicacion bidireccional de atencion 24 horas via red telefonica. Comunicacion entre cabi-
nay cuarto de maquinas.

| Suelo de cabina de marmol.

| Mantenimiento hasta rec. provisional.

| Proyecto y legalizacion.

| Celula fotoelectrica.

| Escalera en foso.

| Vigas y mallas para separacion de huecos.

| Maquinaria en la parte superior del hueco, dentro de hueco (sin cuarto de maquinas).

| Decoracion de cabina D10, para nueva normativa.

| Proyecto, legalizacion y entrega de manuales.

Segun Normativa Europea EN/81I1, il inscripcion en RAE.
Totalmente terminado y funcionando.

portales 1,2y 4 3 3,00
3,00

3,00
19.02 Ud ASCENSOR ELECTRICO 8 PARADAS 6 PERS.
Suministro e instalacion de ascensor electrico (MRL) de las siguientes caracteristicas:

| Capacidad hasta 630 kg..

| CABINA de 1100 x 1400 mm.

| Velocidad: 1.00 m/s

I'N de paradas: 8

| Rosario de luces con interruptores en foso.

| Llave de blogueo acceso a garaje.

| PUERTA DE cabina automatica antifuego en acero inoxidable.

| Puerta pisos en chapa pintada de apertura telescopica.

| Botonera Braille.

| Sefializacion de cabina con botonera de suelo a techo en acero inoxidable. Alarma e iluminacion
de emergencia. Pulsador de apertura de puertas. Indicador luminoso y acustico de sobrecarga. Siste-
ma de comunicacion bidireccional de atencion 24 horas via red telefonica. Comunicacion entre cabi-
nay cuarto de maquinas.

| Suelo de cabina de marmol.

| Mantenimiento hasta rec. provisional.

| Proyecto y legalizacion.

| Celula fotoelectrica.

| Escalera en foso.

| Vigas y mallas para separacion de huecos.

| Maquinaria en la parte superior del hueco, dentro de hueco (sin cuarto de maquinas).

| Decoracion de cabina D10, para nueva normativa.

| Proyecto, legalizacion y entrega de manuales.

Segun Normativa Europea EN/81I1, il inscripcion en RAE.
Totalmente terminado y funcionando.

PORTALES 9,86 Y 5 4 4,00
4,00

20.548,50

61.645,50
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4,00
19.03 Ud ASCENSOR ELECTRICO 7 PARADAS 6 PERS. DOBLE EMBARQUE

Suministro e instalacion de ascensor electrico (MRL) de las siguientes caracteristicas:

| Capacidad hasta 630 kg.

| CABINA de 1100 x 1400 mm..

| Velocidad: 1.00 m/s

I'N de paradas: 7

| Rosario de luces con interruptores en foso.

| Llave de bloqueo acceso a garaje.

| DOBLE PUERTA DE cabina automaticas antifuego en acero inoxidable.

| Puerta pisos en chapa pintada de apertura telescopica.

| Botonera Braille.

| Sefializacion de cabina con botonera de suelo a techo en acero inoxidable. Alarma e iluminacion
de emergencia. Pulsador de apertura de puertas. Indicador luminoso y acustico de sobrecarga. Siste-
ma de comunicacion bidireccional de atencion 24 horas via red telefonica. Comunicacion entre cabi-
nay cuarto de maquinas.

| Suelo de cabina de marmol.

| Mantenimiento hasta rec. provisional.

| Proyectoy legalizacion.

| Celula fotoelectrica.

| Escalera en foso.

| Vigas y mallas para separacion de huecos.

| Maquinaria en la parte superior del hueco, dentro de hueco (sin cuarto de maquinas).

| Decoracion de cabina D10, para nueva normativa.

| Proyecto, legalizacion y entrega de manuales.

Segun Normativa Europea EN/81I1, il inscripcion en RAE.
Totalmente terminado y funcionando.

PORTAL 3 1 1,00
1,00

21.037,35

84.149,40

1,00
19.04 Ud ASCENSOR ELECTRICO 8 PARADAS 6 PERS. DOBLE EMBARQUE

Suministro e instalacion de ascensor electrico (MRL) de las siguientes caracteristicas:

| Capacidad hasta 630 kg.

| CABINA de 1100 x 1400 mm.

| Velocidad: 1.00 m/s

I'N de paradas: 8

| Rosario de luces con interruptores en foso.

| Llave de bloqueo acceso a garaje.

| DOBLE PUERTA DE cabina automaticas antifuego en acero inoxidable.

| Puerta pisos en chapa pintada de apertura telescopica.

| Botonera Braille.

| Sefializacion de cabina con botonera de suelo a techo en acero inoxidable. Alarma e iluminacion
de emergencia. Pulsador de apertura de puertas. Indicador luminoso y acustico de sobrecarga. Siste-
ma de comunicacion bidireccional de atencion 24 horas via red telefonica. Comunicacion entre cabi-
nay cuarto de maquinas.

| Suelo de cabina de marmol.

| Mantenimiento hasta rec. provisional.

| Proyectoy legalizacion.

| Celula fotoelectrica.

| Escalera en foso.

| Vigas y mallas para separacion de huecos.

| Maquinaria en la parte superior del hueco, dentro de hueco (sin cuarto de maquinas).

| Decoracion de cabina D10, para nueva normativa.

| Proyecto, legalizacion y entrega de manuales.

Segun Normativa Europea EN/81I1, il inscripcion en RAE.
Totalmente terminado y funcionando.

PORTAL 7 1 1,00
1,00

23.327,23

23.327,23
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1,00 23.816,08 23.816,08
19.05 Ud ASCENSOR ELECTRICO 3 PARADAS 6 PERS.

Suministro e instalacion de ascensor electrico (MRL) de las siguientes caracteristicas:

| Capacidad hasta 630 kg..

| CABINA de 1100 x 1400 mm..
| Velocidad: 1.00 m/s

I'N de paradas: 3

| Rosario de luces con interruptores en foso.

| Llave de blogueo acceso a garaje.

| PUERTA DE cabina automatica antifuego en acero inoxidable.

| Puerta pisos en chapa pintada de apertura telescopica.

| Botonera Braille.

| Sefializacion de cabina con botonera de suelo a techo en acero inoxidable. Alarma e iluminacion
de emergencia. Pulsador de apertura de puertas. Indicador luminoso y acustico de sobrecarga. Siste-
ma de comunicacion bidireccional de atencion 24 horas via red telefonica. Comunicacion entre cabi-
nay cuarto de maquinas.

| Suelo de cabina de marmol.

| Mantenimiento hasta rec. provisional.

| Proyecto y legalizacion.

| Celula fotoelectrica.

| Escalera en foso.

| Vigas y mallas para separacion de huecos.

| Maquinaria en la parte superior del hueco, dentro de hueco (sin cuarto de maquinas).

| Decoracion de cabina D10, para nueva normativa.

| Proyecto, legalizacion y entrega de manuales.

Segun Normativa Europea EN/81I1, i/ inscripcion en RAE.
Totalmente terminado y funcionando.
ASCENSOR A GARAJE 1 1,00
1,00

1,00 16.112,08 16.112,08
19.06 Ud AYUDAS INSTALACIONES ASCENSORES

AYUDAS DE ALBANILERIA A INSTALACIONES, CON APERTURA DE ROZAS, MECHI-
NALES Y LIRAS DE PASO EN CUALQUIER PARAMENTO O FORJADO MEDIANTE ME-
DIOS MECANICOS O MANUALES, POSTERIOR COLCACION DE PASAMUROS, TA-
PANDO Y RESTAURANDO LOS PARAMENTOS AFECTADOS CON MATERIAL ADECUA-
DO A JUICIO DE LA D. F. INCLUYE EL PRECIO DE LA UNIDAD LA FORMACION DE
BANCADAS, RECIBIDO DE SOPORTES Y APARELLAJES, FORMACION DE MOCHE-
TAS MEDIANTE PLACAS DE ESCAYOLA EN OCULTACION DE CANALIZACIONES Y
CABLEADO DE CUARTO DE CONTADORES ESTABLECIENDOSE UN PUNTO DE ESPE-
RA PARA VERIFICAR EL TAPADO DE LOS PASOS ANTES DE PROCEDER A LA COLO-
CACION DE FALSOS TECHOS. SE INCLUYE, ASI MISMO, LA RECOGIDA DE LOS ES-
COMBROS SOBRANTES PRODUCIDO POR LOS TALADROS EN FORJADOS Y MU-
ROS CON MAQUINA DE AGUA Y TODOS LOS DEMAS TRABAJOS NECESARIOS
CON PORTE A VERTEDERO, SITUADO A CUALQUIER DISTANCIA, CANON DE VERTI-
DO INCLUIDO. LAS AYUDAS SERAN TAN EXTENSAS COMO PARA ADECUAR

LA INSTALACION TANTO ESTETICA COMO REGLAMENTARIA A LAS NORMAS VIGEN-
TES, INCLUYENDO PROTECCIONES ANTIFUEGO EXIGIDAS POR LA COMPARNIA SU-
MINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

10 10,00
10,00

10,00 473,16 4.731,60

TOTAL CAPITULO 19 ASCENSORES ......vvvvveeomsissmnsesssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssss 213.781,89
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CAPITULO 20 PCI
SUBCAPITULO 20.01 EXTINCION
20.01.01 ud CAJA METALICA PARA ARENA
Suministro y montaje de caja metalica para arena fabricada en chapa de acero esmaltada en color ro-
jo, con tapa abisagrada, i/ p.p de arena, Marca Anber o similar, de dimensiones 200 x 400 x 200 To-
talmente terminado, completo segln normativa vigente, i/ p.p. de accesorios de montaje.
SOT 2 4 4,00
SOT 1 8 8,00
12,00
12,00 39,03 468,36
20.01.02 ud CAJA METALICA PARA TRAPOS
Suministro y montaje de caja metalica para trapos fabricada en chapa de acero esmaltada en color ro-
jo, con tapa abisagrada, il p.p de trapos de limpieza, Marca Anber o similar, de dimensiones 200 x
400 x 200 mm. Totalmente terminado, completo segln normativa vigente, i/ p.p.de accesorios de
montaje. Totalmente instalada y funcionando.
SOT 2 4 4,00
SOT 1 8 8,00
12,00
12,00 44,23 530,76
20.01.03 ud EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 21A 113B C
Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 21A 113B C; equi-
pado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubu-
lar, y manémetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acaba-
do en pintura de poliéster resistente a la radiacion UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Confor-
me a Norma UNE-EN 3, con marcado CE vy certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la
unidad instalada.
SOT 2 10 10,00
SOT 1 15 15,00
PB 14 14,00
p1e-pse 5 9,00 45,00
CuB 4 4,00
88,00
88,00 33,24 2.925,12
20.01.04 ud EXTINTOR PORTATIL CO2 5 kg ENVASE ACERO
Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera flexi-
ble con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resisten-
te a la radiacion UV. Peso total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marca-
do CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
PB 4 4,00
4,00
4,00 67,69 270,76
20.01.05 ud ACOMETIDA PE DN63-40 mm 1 1/2"
Acometida a la red general municipal de agua DN 40 mm, hasta una longitud méxima de 8 m, reali-
zada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 40 mm de didmetro nominal (1 1/2") y
PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarin de toma en carga mulimaterial DN63-1 1/2",
llave de esfera laton roscar de 1 1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios
y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electri-
co seglin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente
1 1,00
1,00
1,00 259,66 259,66
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20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

ud ARMARIO POLIESTER 700x520x300 mm DN25 a DN40 mm

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700x520x 220 mm, montaje empotrado o en su-
perficie, para contadores individuales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxi-
dable para sujecion de contador, puerta con plancha de proteccion contra heladas, llave y cierre de
cuadradillo, incluso mecanizado inferior para la entrada y salida de la acometida del contador.
constituido por los siguientes elementos (en orden segun se indica a continuacion y en planos):

- Armario de 700 x 520 x 220 para contador DN 40, incluyendo sumidero sifonico conducido median-
te tuberia de PVC hasta arqueta mas proxima, obra civil necesaria para colocar el armario en la posi-
cion indicada por la Direccion Facultativa (apertura de hueco en fachada y enfoscado hidrofugo inte-
rior) y para el trazado de la tuberia de saneamiento y restitucion de fachada y suelo afectados por la
obra.

- Vélvula de corte esférica DN 40 general (entrada)

- Contador de agua 40 mm timbrado por la Delegacion de Industria, excluido el suministro de este.

- Llave, grifo o racor de prueba DN 15.

- Vélvula de retencion de doble clapeta

- Vélvula de corte esférica DN 40 general (salida)

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de accesorios y piezas especiales, conexionado. Exclui-
do el suministro del contador de agua homologado.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electri-
co segln Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente

1 1,00

1,00

ud SISTEMA LLENADO ALJIBE PCI

Sistema de llenado de aljibe de PCI, dotado de valvulas de flotador y valvulas de esfera todas ellas
de 2 1/2" de diametro, valvulas motorizadas, sondas de nivel, con cableado y conexionado eléctri-
coy de control, y p.p. de tuberia de 2 1/2" con piezas especiales y accesorios, incluso intercone-
xion con grupo contraincendios y by pass. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxi-
liares necesarios para dejar la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y en perfec-
to estado de funcionamiento segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi-
gente.

1 1,00

1,00

1,00

606,28

606,28

u  DEPOSITO POLIESTER SUPERFICIE RESERVA INCENDIOS 6000 |

Deposito reserva de agua contra incendios de 6000 litros de capacidad, de instalacion en superficie,
fabricado con poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Incorpora valvula de flotador mecanica
para el control de llenado del depdsito, filtro de impurezas, sonda de nivel minimo, vélvula de esfera
con conector para el latiguillo de aspiracion del grupo, véalvula de drenaje instalada en la parte inferior
del depdsito para mantenimiento, tapa de cierre con respiradero y latiguillo de conexion a la bomba.
Incluy e rebosadero en PVC de diametro igual al doble del tubo de alimentacion. Totalmente instala-
do; i/p.p. de conexiones y ajustes.

2 2,00

1,00

2,00

622,22

622,22

ud CONJUNTO VACIADO ALJIBE PCI

Conjunto de vaciado de ALJIBE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, incluyendo sumidero
con rejilla de fundicion, arqueta de toma de muestra de legionela, p.p. de tuberia de PVC y valvulas
de corte, conducido a la red de saneamiento del edificio. Comprende todos los trabajos, materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso accesorios, totaimente instalada
y en perfecto estado de funcionamiento segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente.

1 1,00

2,00

1,00

6.888,56

13.777,12

1,00

699,03

699,03
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20.01.10

20.01.11

ud GRUPO PRESION INCENDIOS ELECTRICO

Suministro y montaje de grupo de presion contra incendios, marca EBARA o equivalente, modelo
AFU12-MD 32-250/9,2 EJ, segdn norma UNE 23500-2012 ANEXO C, formado por:

- Bomba principal ELECTRICA MD 32-250/9,2, monobloc normalizada EN 733/ DIN 24255, de un
escalén y una entrada, cuerpo de impulsion de fundicion, aspiracion axial y boca de impulsion radial
hacia arriba, rodete radial cerrado de fundicion, estanqueidad del eje mediante cierre mecénico Car-
bon/Ceramica/NBR, eje de acero inoxidable AISI 304; accionada mediante motor eléctrico asincro-
no, trifésico de 2 polos, aislamiento clase F, proteccion IP-55, de una POTENCIA DE 9,2 kW, para
alimentacion trifasica a 400 V 111, 50 Hz.

- Una bomba auxiliar jockey CVM A/15, de 1,1 kW, cuerpo de bomba en hierro fundido, camisa ex-
terior de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiracion e impul-
sion y contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cie-
rre mecanico Carbon/Ceramica/NBR, moator asincrono de 2 polos, aislamiento clase F, proteccion
IP 44,

- Depésito hidroneumatico de 20/10; bancada metdlica, valvulas de corte, y antirretorno para cada
bomba.

- Manémetros; presostatos; colector comun de impulsion en acero negro DN 2" S/DIN2440 con im-
primacion en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza y control para la operacion totalmente auto-
maética del grupo; soporte metalico para cuadro eléctrico.

- Caudalimetro para grupo contra incendios de tipo rotmetro de lectura directa, instalacion 229 sobre
tuberfa horizontal, modelo S-2007 DN 50, fabricado acrilico con flotador de acero inoxidable, para
una presion maxima de 10 Bar, fondo de escala 33 m¥/h.

Montado en bancada de perfiles laminados de acero con imprimacién anticorrosion, montado y cone-
xionado en fabrica.

El grupo de incendios se suministrara sobre bancada comun de perfiles laminados y comprende to-
dos los elementos y valvuleria precisos para su funcionamiento, tales como:

- Circuito de pruebas formado por colector, valvulay caudalimetro DNI65.

- Colectores de impulsion y aspiracion DN 65.

- Depbsito acumulador antiariete de membrana.

- Vélvula de aislamiento del deposito acumulador.

- Juego de presostatos de arranque (1 para Jockey, doble para bomba principal) y manémetro con
vélvula de aislamiento.

- Valvulerfa en aspiracion y descarga, incluso manguitos antivibradores.

- Regulador de nivel para proteccion del equipo.

- Cuadros eléctricos para la proteccion y maniobra de las bombas principales y de la Jockey segun
normas UNE-23500, incluyendo conexionado eléctrico desde éste a motores y elementos de con-
trol.

- Bancada comn del grupo contra incendios especialmente rigida fabricada con perfiles laminados
de acero soldados, con cuatro cancamos para suspender el equipo durante el transporte e instala-
cion, y con acabado en esmalte rojo bombero.

- Montaje y pruebas en fabrica.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

1 1,00

1,00

m TUBO ACERO 2 1/2" (DN-65)

Tuberia de acero negro, UNEIEN110255 de 2 1/2" (DNI65), sin calorifugar, colocado en instalacion
de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, codos, tes, reducciones, pasamuros, accesorios, pla-
taformas moviles, mano de obra, prueba hidraulica, con imprimacion en minio electroliico y acabado
en esmalte rojo bombero. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la uni-
dad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento (segun planos y normativa vigente).

11 175,00 192,50

1,00

192,50

5.014,31

5.014,31

192,50

43,77

8.425,73
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20.01.12

20.01.13

20.01.14

20.01.15

m TUBO ACERO 1 1/2" (DN40)

Tuberia de instalacion de red de distribucion de agua contra incendios, formada por tubo de acero ne-
gro para soldar, DIN-2440 de 1 /2" (DN40), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte
sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes
y accesorios.

Bies 1,1 90,00 99,00
Llenado 75 75,00

174,00

ud B.L.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero
650x 680x 180 mm pintado en pintura de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con rejilla lateral de
ventilacion y taladros inferiopres para desagtie. Bisagra interior integral para la devanadera abatible
180°, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefacil en ABS. Manguera semirrigi-
da de diametro 25 mm y 20 m de longitud fabricada seglin UNE-EN 694 y con Certificado AE-
NOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverizacion conica y cierre), valvula de asiento con roscas
de 1"y con pieza de comprobacion con manémetro. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1.To-
talmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

SOT 1 7 7,00

174,00 26,89

7,00

4.678,86

u  HIDRANTE ENTERRADO 4"-DN100 1 TOMA 100 mm CON TAPA'Y CERCO

Hidrante bajo rasante de toma a tuberia recta de 4"-DN100, embridada DIN PN 16; equipada con 1
boca de salida de 1200 mm con rosca y tapon tipo bombero segiin UNE 23400. Incluye sistema obtu-
rador de retencion de agua, y cerco con tapa de arqueta fabricados en hierro fundido. Equipo confor-
me a Norma UNE-EN 14339, con marcado CE conforme a Directiva de Productos de la Construc-
cion 89/106CE. Totalmente instalada, conectada a red general del CAnal de Isabel Il, probada y fun-
cionando; incluy e gestiones con la compafiia, i/p.p. de medios auxiliares.

2 2,00

7,00 330,75

2,00

2.315,25

u  ARQUETA COMPLETA FUNDICION PARA HIDRANTE BAJO RASANTE

Arqueta completa para hidrante bajo rasante, sin incluir hidrante, compuesta por cuerpo de arqueta y
tapa con cierre fabricados en hierro fundido. Completamente montada; i/p.p. de recibidos y medios
auxiliares.

2 2,00

2,00 308,71

2,00

617,42

TOTAL SUBCAPITULO 20.01 EXTINCION

2,00 125,88

251,76

41.462,64
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SUBCAPITULO 20.02 DETECCION ClI
20.02.01 u  CENTRAL INCENDIOS ANALOGICA-ALGORITMICA 4 BUCLES AMPLIABLES
Central analégica-algorftmica de incendios, con capacidad de 4 bucles algoritmicos bidireccionales
de 125 equipos analdgicos-algoritmicos (detectores, pulsadores y modulos) cada uno, ampliables has-
ta 8 bucles mediante tarjeta de bucles (equipa 2 tarjetas con 2 bucles por tarjeta). Dispone de un mi-
croprocesador independiente por cada 250 equipos. Equipada con fuente de alimentacion conmutada
de 27,2 Vce-4A, cargador de baterfas de emergencia y 2 baterfas de 12 V-17 Ah. Equipo conforme
aNorma EN 54-2y 4y con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y me-
dios auxiliares.
1 1,00
1,00
1,00 2.692,87 2.692,87
20.02.02 u DETECTOR OPTICO DE HUMOS ANALOGICO-ALGORITMICO
Detector dptico de humos analdgico-algoritmico direccionable, con dispositivo de medicion de luz pa-
ra evaluacion de densidad y porcentaje de incremento en tiempo para envio de sefial procesada a la
central de incendios. Dispone de disefio de ventilacién natural para facilitar la captacién de humos len-
tos, ajuste automatico de sensibilidad, autoaislador del equipo y salida para alarma remota. Incluye
z6calo para detectores analdgico-algoritmicos. Equipo conforme a Norma EN 54-7, con Certificado
CE CPDy marca de Calidad AENOR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxilia-
res.
SOT 2 8 8,00
SOT 1 8 8,00
PB 17 17,00
CuB 2 2,00
35,00
35,00 62,13 2.174,55
20.02.03 u DETECTOR OPTICO-TERMICO ANALOGICO-ALGORITMICO
Detector Optico-térmico analégico-algoritmico direccionable, con dispositivo optico de medicion de luz
para evaluacion de densidad y porcentaje de incremento en tiempo, y dispositivo de medicién de ca-
lor simultaneo, para envio de ambas sefiales procesadas a la central de incendios. Dispone de dise-
fio de ventilacion natural para facilitar la captacién de humos lentos, ajuste automético de sensibili-
dad, autoaislador del equipo y salida para alarma remota. Incluye zécalo para detectores analégico-al-
goritmicos. Equipo conforme a Norma EN 54-7'y EN-5, con Certificado CE CPD y marca de Cali-
dad AENOR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
SOT 2 57 57,00
SOT 1 98 98,00
155,00
155,00 67,44 10.453,20
20.02.04 u  PULSADOR DE ALARMA DIRECCIONABLE ANALOGICO-ALGORITMICO
Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor, LED de alarma y autoche-
queo, sistema de comprobacion con llave de rearme, l&mina de plastico calibrada para que se encla-
ve y no rompa. Ubicado en cajay serigrafiado segin Norma. Medida la unidad instalada.
SOT 2 4 4,00
SOT 1 7 7,00
11,00
11,00 43,15 474,65
20.02.05 u  SIRENA CON FLASH ANALOGICA-ALGORITMICA CON AISLADOR
Sirena con foco anal6gica-algorftmica microprocesada con aislador, multitono, equipada con avisa-
dor dptico de flash de alta luminosidad, de bajo consumo, en color rojo, con nivel sonoro maximo de
100 dB. Equipo conforme a Norma EN 54-3 y con Certficado CE CPR. Totalmente instalada;
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
SOT 2 4 4,00
SOT 1 6 6,00
10,00
10,00 155,64 1.556,40
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20.02.06

20.02.07

20.02.08

20.02.09

u  MODULO CONTROL SENALES 8 ENTRADAS DIGITALES

Unidad microprocesada direccionable que gestiona la informacion de 8 entradas digitales. Cada entra-
da puede ser seleccionada para contacto abierto o cerrado. Dispone de capacidad para personalizar
8 equipos, identificar su ubicacion e informar de los cambios de estado que se generen en cada uno
de ellos. Provisto de autoaislador que lo aisla del resto de la instalacién en caso de cortocircuito inter-
no, LED de informacion, clemas extraibles y caja protectora. Equipo conforme a Norma EN 54-18,
con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

Grupo Presion 1 1,00

1,00

u  MODULO AISLADOR DE LINEA

Unidad microprocesada para intercalar en un bucle de un sistema analégico-algoritmico (cada 23 equi-
pos maximo), para sectorizar el bucle, conforme a EN 54-14, con la funcién de control de la corrien-
te de alimentacion de los equipos, protegiendo al resto de la instalacién en caso de anomalias: cai-
das de tension, consumo elevado, cortocircuitos. En caso de malfuncion, abre la linea aislando al res-
to del bucle para que éste siga funcionando. Cuando la anomalia desaparece, se repone automética-
mente para restablecer el funcionamiento total del bucle. Dispone de control de corriente bidireccio-
nal. Equipo conforme a Norma EN 54-17, con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de
conexiones y medios auxiliares.

12 12,00

1,00 69,27

12,00

69,27

m  CIRCUITO SUPERFICIE PVC M20 CABLE RESISTENTE FUEGO 2x1,5 mm2 (AS

Circuito con canalizacion de superficie de tubo rigidio de PVC gris M20/gp9 libre de haldgenos auto-
extinguible, con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre
de 1,5 mm2 de seccion, SZ1-K (AS+) 6 RZ1-K mica (AS+), de proteccion 0,6/1 kV. Con aislamien-
to de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halégenos, no propagador
de la llama ni del incendio, con baja emisién de gases toxicos y nula emision de gases corrosivos.
Cable disefiado segiin Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y
conectado; ifp.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexiones.

1,1 2.425,00 2.667,50

12,00 48,10

2.667,50

577,20

Ud SIRENA CON FLASH ANALOGICA-ALGORITMICA CON AISLADOR EXTERIOR

Sirena electronica, de ABS color rojo, con sefial 6ptica y acUstica y rétulo "FUEGO". Instalacion
en paramento ex terior. Incluso elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo. Fijacion al paramento. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto fun-
cionamiento.

PB 5 5,00

2.667,50 14,85

5,00

39.612,38

5,00 84,63

TOTAL SUBCAPITULO 20.02 DETECCION Cl ...ccovverrrrrverrrrnrnniens

423,15

58.033,67
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SUBCAPITULO 20.03 SENALETICA
20.03.01 ud SENALIZACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS
Sefializacion fotoluminiscente de los equipos de proteccion contra incendios de todas las plantas del
edificio, en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normat-
va vigente, entre los cuales se encuentran los siguientes equipos:
- Extintores
- Bies
- Pulsadores y dispositivos de disparo.
- Sirenas
Seglin normativa UNE 23033 y CTE DB SI. Comprende todos los trabajos, materiales y medios au-
xiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada segun planos y demas docu-
mentos de proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa.
Exftintores 88 88,00
Extintores CO2 4 4,00
Pulsadores 11 11,00
Sirenas 15 15,00
Bies 7 7,00
125,00
125,00 7,24 905,00
TOTAL SUBCAPITULO 20.03 SENALETICA........oovvvveeeerereereeenas 905,00
SUBCAPITULO 20.04 PROTECCION PASIVA
20.04.01 PA SELLADO DE PASOS INSTALACIONES
Sistema de sellado permanente de pasos de instalaciones hasta RF 180 en espesor de 200 mm con
mortero especial contra fuego. Ensayado y homologado segin UNE 23802-79. Medida la unidad ins-
talada. Incluido la emision de certificado de resistencia al fuego de la solucién aplicada por empresa
homologada.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segin planos y demas
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
1 1,00
1,00
1,00 13.674,07 13.674,07
20.04.02 REJILLA INTUMESCENTE 400x200
Rejilla E1120 rectangular fabricada con material intumescente y fundas termoplasticas rellenas de cin-
tas intumescentes. Dimensiones 400x 200. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxi-
liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun planos y demés documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y norma-
tiva vigente.
Cuartos PCI 2 2,00
2,00
2,00 294,90 589,80
TOTAL SUBCAPITULO 20.04 PROTECCION PASIVA.........c.co..e... 14.263,87
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SUBCAPITULO 20.05 LEGALIZACION Y AYUDAS PCl
20.05.01 Ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. P.C.1.

Legalizacion y puesta en marcha de la instalacion de PROTECCION CONTRA INCENDIOS pa-
ra cumplimiento de la reglamentacion vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictamenes, etc., ne-
cesarios para la aprobacion de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o loca-
les competentes para la autorizacion de la ejecucion y puesta en marcha definiiva de la instalacion.

1 1,00
1,00
1,00 3.096,84 3.096,84
TOTAL SUBCAPITULO 20.05 LEGALIZACION Y AYUDAS PCI.... 3.096,84
TOTAL CAPITULO 20 PCllcuucviivvveceessssmsaasessessssssssssssssassss e ssssssssss s ssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssnns 117.762,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.01.01

CAPITULO 21 VENTILACION GARAJE Y ZZCC
SUBCAPITULO 21.01 EQUIPOS DE VENTILACION GARAJE
ud UNIDAD DE EXTRACCION 400°C/2h Siberpark CI 710 T4 7,5kW

Suministro e Instalacion de VENTILADOR CENTRIFUGO A REACCION 400°C/2H EN CAJA
INSONORIZADA, marca SIBER, modelo Siberpark C1 710 T4 7,5kW o equivalente.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

+ Caja construida en chapa de acero galvanizado.

* Brida circular a la aspiracion.

» Ventilador centrffugo con sistema autolimpiante y rodete de &labes hacia atrés (a
reaccion). Motor acoplado directamente al rodete.

+ Motor asincrono normalizado de jaula de ardilla con proteccion IP-55 y aislamiento clase
H, tipo 400°C/2h

+ VVoltajes 230/400V 50Hz para motores trifasicos hasta 3kW y 400V 50Hz para potencias
superiores y motores 2 velocidades.

+ Paneles intercambiables.

* Impulsion abierta.

APLICACIONES

Disefiados para instalacion en conducto, son indicados para:

* Renovacion de aire en todo tipo de edificios e industrias.

» Temperatura maxima de trabajo en continuo: 60°C.

+ Extraccion de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo
(400°C/2h)

Homologacion oficial APPLUS segln norma EN 12101-3:2015

N° Certificacion: 0370-CPR-0582

+ Extractores para un caudal 21.938 m3/hy presion estatica 500 Pa.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de juntas, puente de
montaje, soportes, elementos de fijacion y piezas especiales de remate de montaje, conexion a red
de conductos, pequefio material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y deméas
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

2 2,00
2,00

2,00 8.381,47

16.762,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.01.02

ud UNIDAD DE EXTRACCION 400°C/2h Siberpark CI 710 T6 2,2kW

Suministro e Instalacion de VENTILADOR CENTRIFUGO A REACCION 400°C/2H EN CAJA
INSONORIZADA, marca SIBER, modelo Siberpark C1 710 T6 2,2kW o equivalente.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

+ Caja construida en chapa de acero galvanizado.

* Brida circular a la aspiracion.

» Ventilador centrifugo con sistema autolimpiante y rodete de alabes hacia atras (a
reaccion). Motor acoplado directamente al rodete.

+ Motor asincrono normalizado de jaula de ardilla con proteccion IP-55 y aislamiento clase
H, tipo 400°C/2h

* Voltajes 230/400V 50Hz para motores trifasicos hasta 3kW 'y 400V 50Hz para potencias
superiores y motores 2 velocidades.

+ Paneles intercambiables.

« Impulsion abierta.

APLICACIONES

Disefiados para instalacion en conducto, son indicados para:

* Renovacion de aire en todo tipo de edificios e industrias.

+ Temperatura maxima de trabajo en continuo: 60°C.

» Extraccion de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo
(400°C/2h)

Homologacion oficial APPLUS segin norma EN 12101-3:2015

N° Certificacion: 0370-CPR-0582

+ Extractores para un caudal 2.438m3hy presion estatica 525 Pa.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de juntas, puente de
montaje, soportes, elementos de fijacion y piezas especiales de remate de montaje, conexién a red
de conductos, pequefio material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segiin planos y demas
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

EXT 2 2 2,00
2,00

2,00 8.669,41

17.338,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.01.03

ud UNIDAD DE EXTRACCION 400°C/2h Siberpark CI 560 T4 2,2kW

Suministro e Instalacion de VENTILADOR CENTRIFUGO A REACCION 400°C/2H EN CAJA
INSONORIZADA, marca SIBER, modelo Siberpark C1 560 T4 2,2kW o equivalente.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

+ Caja construida en chapa de acero galvanizado.

* Brida circular a la aspiracion.

» Ventilador centrifugo con sistema autolimpiante y rodete de alabes hacia atras (a
reaccion). Motor acoplado directamente al rodete.

+ Motor asincrono normalizado de jaula de ardilla con proteccion IP-55 y aislamiento clase
H, tipo 400°C/2h

* Voltajes 230/400V 50Hz para motores trifasicos hasta 3kW 'y 400V 50Hz para potencias
superiores y motores 2 velocidades.

+ Paneles intercambiables.

« Impulsion abierta.

APLICACIONES

Disefiados para instalacion en conducto, son indicados para:

* Renovacion de aire en todo tipo de edificios e industrias.

+ Temperatura maxima de trabajo en continuo: 60°C.

» Extraccion de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo
(400°C/2h)

Homologacion oficial APPLUS segin norma EN 12101-3:2015

N° Certificacion: 0370-CPR-0582

s Extractores para un caudal 8125 m3¥hy presion estatica 550 Pa.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de juntas, puente de
montaje, soportes, elementos de fijacion y piezas especiales de remate de montaje, conexién a red
de conductos, pequefio material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segiin planos y demas
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

EXT 3 2 2,00
2,00

2,00 5.075,98

10.151,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
21.01.04 ud UNIDAD DE EXTRACCION 400°C/2h Siberpark CI 800 T6 4kW
Suministro e Instalacién de VENTILADOR CENTRIFUGO A REACCION 400°C/2H EN CAJA
INSONORIZADA, marca SIBER, modelo Siberpark C1 800 T4 4kW o equivalente.
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
+ Caja construida en chapa de acero galvanizado.
* Brida circular a la aspiracion.
» Ventilador centrifugo con sistema autolimpiante y rodete de alabes hacia atras (a
reaccion). Motor acoplado directamente al rodete.
+ Motor asincrono normalizado de jaula de ardilla con proteccion IP-55 y aislamiento clase
H, tipo 400°C/2h
* Voltajes 230/400V 50Hz para motores trifasicos hasta 3kW 'y 400V 50Hz para potencias
superiores y motores 2 velocidades.
+ Paneles intercambiables.
« Impulsion abierta.
APLICACIONES
Disefiados para instalacion en conducto, son indicados para:
* Renovacion de aire en todo tipo de edificios e industrias.
+ Temperatura maxima de trabajo en continuo: 60°C.
» Extraccion de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo
(400°C/2h)
Homologacion oficial APPLUS segin norma EN 12101-3:2015
N° Certificacion: 0370-CPR-0582
+ Extractores para un caudal 15525 m3/hy presion estatica 350 Pa.
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de juntas, puente de
montaje, soportes, elementos de fijacion y piezas especiales de remate de montaje, conexién a red
de conductos, pequefio material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segiin planos y demas
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
EXT 4 2 2,00
2,00
2,00 8.538,27 17.076,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.01.05

21.01.06

ud UNIDAD DE EXTRACCION 400°C/2h Siberpark CI 500 T4 1,5kW

Suministro e Instalacion de VENTILADOR CENTRIFUGO A REACCION 400°C/2H EN CAJA
INSONORIZADA, marca SIBER, modelo Siberpark C1 500 T4 1,5kW o equivalente.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

+ Caja construida en chapa de acero galvanizado.

* Brida circular a la aspiracion.

» Ventilador centrifugo con sistema autolimpiante y rodete de alabes hacia atras (a
reaccion). Motor acoplado directamente al rodete.

+ Motor asincrono normalizado de jaula de ardilla con proteccion IP-55 y aislamiento clase
H, tipo 400°C/2h

* Voltajes 230/400V 50Hz para motores trifasicos hasta 3kW 'y 400V 50Hz para potencias
superiores y motores 2 velocidades.

+ Paneles intercambiables.

« Impulsion abierta.

APLICACIONES

Disefiados para instalacion en conducto, son indicados para:

* Renovacion de aire en todo tipo de edificios e industrias.

+ Temperatura maxima de trabajo en continuo: 60°C.

» Extraccion de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo
(400°C/2h)

Homologacion oficial APPLUS segin norma EN 12101-3:2015

N° Certificacion: 0370-CPR-0582

s Extractores para un caudal 5175 m3hy presion estatica 485 Pa.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de juntas, puente de
montaje, soportes, elementos de fijacion y piezas especiales de remate de montaje, conexién a red
de conductos, pequefio material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segiin planos y demas
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

EXT 5 2 2,00
2,00

2,00 4.580,27
ud CUADRO CONTROL Y CONMUTACION VENTILACION GARAJE

Sumnistro e instalacién de Cuadro de control y conmutacion de la instalacién de ventilacion-ex trac-
cion del garaje, a manipular exclusivamente por personal habilitado y bomberos, que incorpora co-
mo minimo las siguientes funciones:

Selectores Auto-Paro-Manual para cada equipo.

Selectores de velocidades de los equipos.

Comnunicacion con la Central de Incendios y de CO.

Comunicacion para integracion en el sistema de control y monitorizacion general del edificio.
Protecciones electricas corresponientes, etc.

Incluso cableado y p.p. de conexionado desde cuadro de mando y proteccion del ventilador a motor
del ventilador incluy endo su canalizacion bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivacion, incluso en-
clavamiento mecanico.

Comprende la ejecucion completa y en funcionamiento, y que incluye los replanteos, accesorios, pe-
quefio material, conexionados, medios auxiliares, pruebas y en estado de funcionamiento. Confor-
me a CTE DB HS-3y normativa vigente.

5 5,00
5,00

9.160,54

5,00 5.279,84

TOTAL SUBCAPITULO 21.01 EQUIPOS DE VENTILACION ........

26.399,20

96.890,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 21.02 REDES DE CONDUCTOS
21.02.01 m2 CONDUCTO CHAPA 1,0 mm E300/60
Suministro e instalacion de red de conductos de distribucion de aire para ventilacion, constituida por
conductos de chapa galvanizada de 1 mm de espesor, con clasificacion de resistencia al fuego
E300/60 y juntas transv ersales con brida tipo Metu y sellada con masilla resistente a altas temperatu-
ras. Incluso parte proporcional de rejilla antipajaros en desembocadura de chimenea, aislamiento de
lana de roca cuando la chimenea discurra proxima a locales habitables, embocaduras, derivacio-
nes, accesorios de montaje, elementos de fijacion y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
naday probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijacion de conductos. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto,
calculada como producto del perimetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elemen-
tos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.
EXT 1 1,05 980,00 1.029,00
EXT 2 1,05 135,12 141,88
EXT 3 1,05 405,50 425,78
EXT 4 1,05 455,00 477,75
EXT 5 1,05 268,00 281,40
2.355,81
2.355,81 92,33 217.511,94
21.02.02 ud REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 650x250 mm
Suministro e instalacion de rejilla de retorno para montaje en falso techo, marca KOOLAIR o equiva-
lente, modelo 20-45-H-O, de dimensiones 650x250 mm, para retorno de aire, con aletas horizonta-
les fijas a 45° y compuerta de regulacion. Fabricada en aluminio. Acabado aluminio anodizado o en
RAL a definir. Incluye suministro de marco metélico de montaje. Comprende todos los trabajos, mate-
riales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y deméas documentos de proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente.
EXT 1 54 54,00
EXT 2 6 6,00
EXT 3 20 20,00
EXT 4 36 36,00
EXT 5 12 12,00
128,00
128,00 99,10 12.684,80
21.02.03 ud CHIMENEA DIAMETRO 350 mm
Chimenea para evacuacion de los productos de la combustion, formado por fubo de doble pared con
aislamiento y junta de estanqueidad, modelo EI 30 Con Junta 304/304 "DINAK" o equivalente, de
300 mm de diametro interior, compuesto por pared interior de acero inoxidable AISI 304 y pared exte-
rior de acero inoxidable AIS| 304, con aislamiento de lana de roca entre paredes, de 30 mm de espe-
sor y 100 kg/m® de densidad, con junta de estanqueidad de silicona, resistencia al fuego EI 60
(holve i<=>0) segiin UNE-EN 13501-3, temperatura maxima de 200°C, presion de trabajo de has-
ta 500 Pa. Incluso parte proporcional de rejilla antipajaros en desembocadura de chimenea, acceso-
rios, piezas especiales, conexion con conducto existente y material auxiliar para montaje y sujecion
ala obra.
Incluye replanteo en obra, valorado todas las piezas necesarias, codos, registros, etc para dejarla
montada y funcionando.
Local 2 2,00
2,00
2,00 10.274,57 20.549,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.02.04

21.02.05

21.02.06

21.02.07

21.02.08

21.02.09

ud CHIMENEA SIMPLE PARED 200mm

Chimenea modular metdlica, formada por tubo de pared simple de acero inoxidable AISI 304, de
200 mm de didmetro interior, temperatura maxima de 600°C, presion de trabajo de hasta 40 Pa, pa-
ra evacuacion de los productos de la combustion, del equipo de calefaccion. Incluso parte proporcio-
nal de rejilla antipajaros en desembocadura de chimenea, accesorios, piezas especiales, modulos fi-
nales y material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Medida la chimenea desde el interior del
local hasta su desembocadura en cubierta.

Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios, piezas especiales y modulos finales. Fija-
cion del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Montaje. Conexionado y comprobacion
de su correcto funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.

Local 2 2,00
2,00

2,00
u  COMPUERTA ANTIRETORNO 400x200 mm

Suministro e instalacion de compuerta antiretorno para conducto de dimensiones de 400x200 mmm.
Automecanico, sin necesidad de energia exterior, garantizando la circulacion del aire en un (nico sen-
tido. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segin planos y de-
més documentos de proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Incluye: Replanteo.

Red 2 2 2,00
2,00

2.784,41

5.568,82

2,00
u  COMPUERTA ANTIRETORNO 450x550 mm

Suministro e instalacion de compuerta antiretorno para conducto de dimensiones de 450x550 mmm.
Automecanico, sin necesidad de energia exterior, garantizando la circulacion del aire en un tnico sen-
tido. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segtin planos y de-
més documentos de proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Incluye: Replanteo.

Red 3 2 2,00
2,00

99,51

199,02

2,00
u  COMPUERTA ANTIRETORNO 600x250 mm

Suministro e instalacion de compuerta antiretorno para conducto de dimensiones de 600x250 mmm.
Automecanico, sin necesidad de energia exterior, garantizando la circulacion del aire en un (inico sen-
tido. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segtn planos y de-
mas documentos de proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Incluye: Replanteo.

Red 5 2 2,00
2,00

151,01

302,02

2,00
u  COMPUERTA ANTIRETORNO 600x800 mm
Suministro e instalacion de compuerta antiretorno para conducto de dimensiones de 600x800 mmm.
Automecanico, sin necesidad de energia exterior, garantizando la circulacion del aire en un (nico sen-
tido. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segtin planos y de-
mas documentos de proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Incluye: Replanteo.
Red 4 2 2,00
2,00

137,41

274,82

2,00
u  COMPUERTA ANTIRETORNO 800x800 mm
Suministro e instalacion de compuerta antiretorno para conducto de dimensiones de 800x800 mmm.
Automecanico, sin necesidad de energia exterior, garantizando la circulacion del aire en un Unico sen-
tido. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad

completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segtin planos y de-
mas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Incluye: Replanteo.

Red 1 2 2,00
2,00

395,02

790,04
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,00 419,63 839,26
TOTAL SUBCAPITULO 21.02 REDES DE CONDUCTOS................ 258.719,86
SUBCAPITULO 21.03 DETECCION DE CO
21.03.01 u  CENTRAL DETECCION CO 4 ZONAS
Central deteccion automatica de mondxido de carbono (CO) homologada, con 4 zona de deteccion,
mddulo de alimentacion a 220 V, mddulo de control con indicacion de alarma y averia, conmutador
de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilacion o alarma segun niveles alcanza-
dos. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00
1,00 854,84 854,84
21.03.02 u DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO
Detector de monéxido de carbono CO mediante sonda electroquimica, con base (incluida) para insta-
lacion entubada, con bloqueo de extraccion.
SOT 1 16 16,00
SOT 2 10 10,00
26,00
26,00 74,08 1.926,08
21.03.03 m  CIRCUITO SUPERFICIE PVC M20 CABLE RESISTENTE FUEGO 2x1,5 mm2 (AS
Circuito con canalizacion de superficie de tubo rigidio de PVC gris M20/gp9 libre de halégenos auto-
extinguible, con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre
de 1,5 mm2 de seccion, SZ1-K (AS+) 6 RZ1-K mica (AS+), de proteccion 0,6/1 kV. Con aislamien-
to de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halégenos, no propagador
de la llama ni del incendio, con baja emision de gases toxicos y nula emisién de gases corrosivos.
Cable disefiado seglin Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y
conectado; ifp.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexiones.
1,1 950,00 1.045,00
1.045,00
1.045,00 14,85 15.518,25
TOTAL SUBCAPITULO 21.03 DETECCION DE CO.....coevvvverrres 18.299,17
SUBCAPITULO 21.04 LEGALIZACION VENTILACION GARAJE Y ZZCC
21.04.01 Ud LEGALIZACION Y DOCUMENTACION INSTALACION VENTILACION
Preparacion de toda la documentacion de obra para la instalacion de ventilacién forzada, incluso pro-
yectoy planos "as huilt' y Proyecto especifico de ventilacion forzada de garaje
1 1,00
1,00
1,00 1.670,05 1.670,05
TOTAL SUBCAPITULO 21.04 LEGALIZACION VENTILACION .... 1.670,05
TOTAL CAPITULO 21 VENTILACION GARAJE Y ZZCCou.ooreveereveeeneeeseseeseseesesisssseesssssssssassssnssssensssssnessoon 375.579,08
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 22 VENTILACION VIVIENDAS
SUBCAPITULO 22.01 CENTRALES DE VENTILACION
22.01.01 UDSGRUPO DF SIBER OPTIMA 1 BP 1ZQ SIN MANDO 150 M3/H
Suministro e instalacion de Central de ventilacién Doble Flujo de alto rendimiento, SI-24-2544B_mar-
ca 136 Viv. Plurif. en Rivas Vaciamadr Siber, modelo SIBER DF OPTIMA 1, version izquierda
con by-pass.
o Tecnologia de ventilacion a caudal constante Siber, ventilador centrffugo a corriente continua y ala-
bes inclinados hacia adelante.
o Incluye 2 filros Coarse > 65% (G4), uno para toma de aire nuevo y ofro para ex pulsion de aire vi-
ciado. Facil acceso a limpieza de filtros, directamente desde panel delantero.
0 Amplia variedad de filros opcionales: ISO EPM1 55%, ISO EPM1 80%, ISO COARSE 65%,
Filtros de carbdn activo y Filtros combinados.
o De serie, intercambiador de calor de flujos cruzados, eficiencia de hasta el 95% .
0 By-pass del 100% integrado, de funcionamiento automatico programable por temperatura, con siste-
ma especial Siber de alta precision de 4 sondas incorporadas en el equipo, para refrescamiento noc-
turno.
o Certificaciones:
- ErP READY
- Clase energética A
0 Prestaciones del flujo de aire:
- Pérdida de carga disponible a maximo caudal de 150 Pa
- Regulacion del caudal de ventilacion entre 0y 150 m3/h
0 Potencia acUstica Lw de 38 dB (A) a 106 m3/h
0 Prestaciones de consumo del grupo de ventilacion:
- Tension y frecuencia de trabajo: 230 v - 50 Hz
- Grado de proteccion: IP 40
- Potencia absorhida en uso: de 9W a 46,8W
0 Peso: 24 kg
o0 Dimensiones (LxIxH) en mm: 1000x 600x 210
o0 Construccion interna de polipropileno expandido (PPE), y externa en acero galvanizado recubierto
de pintura termo lacada RAL 9003, garantizando el aislamiento acustico, térmico.
0 Bocas orientables a 90 grados de D.160mm, de doble junta simétrica de méxima estanqueidad del
encaje del conducto con el equipo.
o Control mediante mando de 3 velocidades (via cable) 0 mando pulsador inalambrico de 4 posicio-
nes con indicador de filtros. (ambos no incluidos)
0 Sostenibilidad:
- Equipo 99,9% reciclable
- ZERO Carbon Footprint
0 Instalacion sencilla.
o Posicion horizontal y vertical.
0 Equipo provisto con doble desagiie de evacuacion de condensados, orientable a 90° mediante co-
nexion de 1/2".
o Sifén bola seco de evacuacion de condensados para grupos de ventilacion DF, SI-24-2544B_mar-
ca 136 Viv. Plurif. en Rivas Vaciamadr Siber.
o Instalacion rapida y sencilla, con guias orientables fijadas con ganchos silentblock, con posicién pa-
ralela a techo, sin inclinacion para evacuacion de condensados.
Se ejecutara seglin las especificaciones del fabricante.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocacion de la estructura soporte. Colocacion y fijacion. Pruebas
y certificado de garantia de la instalacion.
120 120,00
120,00
120,00 2.427,15 291.258,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

22.01.02

22.01.03

UDSGRUPO DF SIBER OPTIMA 1 BP DER SIN MANDO 150 M3/H

Suministro e instalacion de Central de ventilacion Doble Flujo de alto rendimiento, SI-24-2544B _mar-
ca 136 Viv. Plurif. en Rivas Vaciamadr Siber, modelo SIBER DF OPTIMA 1, version derecha con
by-pass. Regulacion mediante mando de 3 velocidades 0 mando pulsador inalambrico de 4 posicio-
nes con indicador de filtros. (ambos no incluidos)

o Tecnologia de ventilacion a caudal constante Siber, ventilador centrffugo a corriente continua y ala-
bes inclinados hacia adelante.

o Incluye 2 filros Coarse > 65% (G4), uno para toma de aire nuevo y ofro para ex pulsion de aire vi-
ciado. Facil acceso a limpieza de filtros, directamente desde panel delantero.

0 Amplia variedad de filros opcionales: ISO EPM1 55%, ISO EPM1 80%, ISO COARSE 65%,
Filtros de carbén activo y Filtros combinados.

o De serie, intercambiador de calor de flujos cruzados, eficiencia de hasta el 95% .

0 By-pass del 100% integrado, de funcionamiento automatico programable por temperatura, con siste-
ma especial Siber de alta precision de 4 sondas incorporadas en el equipo, para refrescamiento noc-
turno.

o Certificaciones:

- ErP READY

- Clase energética A

0 Prestaciones del flujo de aire:

- Pérdida de carga disponible a maximo caudal de 150 Pa

- Regulacion del caudal de ventilacion entre 0y 150 m3/h

0 Potencia acUstica Lw de 38 dB (A) a 106 m3/h

0 Prestaciones de consumo del grupo de ventilacion:

- Tension y frecuencia de trabajo: 230 v - 50 Hz

- Grado de proteccion: IP 40

- Potencia absorhida en uso: de 9W a 46,8W

0 Peso: 24 kg

o0 Dimensiones (LxIxH) en mm: 1000x 600x 210

o0 Construccion interna de polipropileno expandido (PPE), y externa en acero galvanizado recubierto
de pintura termo lacada RAL 9003, garantizando el aislamiento acustico, térmico.

0 Bocas orientables a 90 grados de D.160mm, de doble junta simétrica de méxima estanqueidad del
encaje del conducto con el equipo.

o Control mediante mando de 3 velocidades (via cable) 0 mando pulsador inalambrico de 4 posicio-
nes con indicador de filtros. (ambos no incluidos)

0 Sostenibilidad:

- Equipo 99,9% reciclable

- ZERO Carbon Footprint

0 Instalacion sencilla.

o Posicion horizontal y vertical.

o0 Equipo provisto con doble desagiie de evacuacion de condensados, orientable a 90° mediante co-
nexion de 1/2".

o Sifén bola seco de evacuacion de condensados para grupos de ventilacion DF, SI-24-2544B _mar-
ca 136 Viv. Plurif. en Rivas Vaciamadr Siber.

o Instalacion rapida y sencilla, con guias orientables fijadas con ganchos silentblock, con posicion pa-
ralela a techo, sin inclinacion para evacuacion de condensados.
Se ejecutara segln las especificaciones del fabricante.

Incluye: Replanteo del conjunto. Colocacion de la estructura soporte. Colocacion y fijacion. Pruebas
y certificado de garantia de la instalacion.

16 16,00

16,00

UDSMANDO PULSADOR INALAMBRICO 4 POSICIONES

Pulsador para grupos de ventilacion DF, SI-24-2544B_marca 136 Viv. Plurif. en Rivas Vaciamadr
Siber, modelo DFPULS4B, conexion inalambrica con 4 botones tactiles para el control del funciona-
miento del equipo de ventilacion, mediante baterfa. Dispone de:

0 1 LED de color rojo / verde para indicadores de estado

0 Seleccion de 4 velocidades

0 Regulacién de velocidad por temporizador

o Indicador limpieza de filtro

136 136,00

16,00 2.427,15 38.834,40

136,00

136,00 155,46 21.142,56
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO 22.01 CENTRALES DE VENTILACION.... 351.234,96
SUBCAPITULO 22.02 REDES DE CONDUCTOS
22.02.01 UDSBOCA EXTRACCION E INSUFLACION @125MM
Boca de insuflacion / extraccion regulable manualmente con caudal de hasta 180 m3/h entre 60 —
150Pa, mediante material termopléastico de diametro 125mm para su colocacion en pared o falso te-
cho. Incluye elemento de fijacion estanco a conducto, modelo BOREA 125, SI-24-2544B_marca Sl-
BER o equivalente.
Insuflacion 505 505,00
Extraccion 402 402,00
907,00
907,00 34,87 31.627,09
22.02.02 UDSREJILLA EXTERIOR CIRCULAR @125 MM
Rejilla exterior circular de aluminio fundido y acero galvanizado, disefiado con persiana fija, de diame-
tro 125mm, SI-24-2544B_marca Siber 0 equivalente.
136 136,00
136,00
136,00 34,11 4.638,96
22.02.03 UDSREGULADOR DE CAUDAL REGULABLE @125MM 15M3/HR
Regulador de caudal a 15m3/h, para asegurar el correcto equilibrado de la red de ventilacion en con-
ductos de didmetro 125, evitando el riesgo de sobrepresiones y  sobre-ventilaciones,
SI-24-2544B_marca Siber o equivalente.
10 10,00
10,00
10,00 39,51 395,10
22.02.04 UDSREGULADOR DE CAUDAL REGULABLE @125MM 30M3/HR
Regulador de caudal a 30m3/h, para asegurar el correcto equilibrado de la red de ventilacion en con-
ductos de didmetro 125, evitando el riesgo de sobrepresiones y  sobre-ventilaciones,
SI-24-2544B_marca Siber o equivalente.
51 51,00
51,00
51,00 35,19 1.794,69
22.02.05 UDSREGULADOR DE CAUDAL REGULABLE @125MM 45M3/HR
Regulador de caudal a 45m3/h, para asegurar el correcto equilibrado de la red de ventilacion en con-
ductos de diametro 125, evitando el riesgo de sobrepresiones y  sobre-ventilaciones,
SI-24-2544B_marca Siber o equivalente.
145 145,00
145,00
145,00 35,19 5.102,55
22.02.06 UDSREGULADOR DE CAUDAL REGULABLE @125MM 60M3/HR
Regulador de caudal a 60m3/h, para asegurar el correcto equilibrado de la red de ventilacion en con-
ductos de diametro 125, evitando el riesgo de sobrepresiones y  sobre-ventilaciones,
S1-24-2544B_marca Siber o equivalente.
80 80,00
80,00
80,00 35,19 2.815,20
22.02.07 UDSREGULADOR IMPULSION LINEAL 55MMX220MM ALU
Regulador de impulsion lineal, disefiado para conducto de 55x220mm, modelo RIL-REG,
S1-24-2544B_marca Siber o equivalente.
22 22,00
22,00
22,00 93,68 2.060,96
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
22.02.08 MTSCONDUCTO RECTANGULAR 220x55x3.000 mm
Conducto termoplastico ignifugado, para redes de ventilacion, rectangular de dimensiones 55x 220
mm y 3000 mm de longitud, SI-24-2544B_marca SIBER serie DUPLA o equivalente. Incluye parte
proporcional de sujeciones, codos, tés y accesorios necesarios para conductos termoplasticos.
Insuflacion 1221 1.221,00
Extraccién 2623 2.623,00
3.844,00
3.844,00 26,17 100.597,48
22.02.09 MTSCONDUCTO REDONDO @125x3.000 mm
Conducto termopléstico ignifugado, para redes de ventilacion, rectangular de diametro 125mm y
3000 mm de longitud, S1-24-2544B_marca SIBER serie DUPLA o equivalente.
Insuflacién 92 92,00
Extraccion 93 93,00
185,00
185,00 2,16 399,60
22.02.10 UDSCINTA PERFORADA GALVANIZADA 10MTS
Cinta perforada de 10m para sujecion y soporte de conductos termoplasticos, SI-24-1773B_marca Sl-
BER o equivalente.
128 128,00
128,00
128,00 13,70 1.753,60
22.02.11 UDSCINTA ADHESIVA ALUMINIO 50M
Cinta adhesiva de aluminio de 50m para fijacion y sujecion de conductos termoplasticos y acero gal-
vanizado, SI-24-1773B_marca SIBER o equivalente.
57 57,00
57,00
57,00 49,16 2.802,12
22.02.12 UDSSILENCIADOR ACUSTICO FLEXIBLE @125MM L=1000MM
Silenciador acustico circular flexible S1-24-2544B_marca 136 Viv. Plurif. en Rivas Vaciamadr Si-
BER, diametro 125 mm y Longitud de 1000 mm, de conexi6n directa a los conductos de D.125mm,
modelo PAS 125F1 seglin NF EN 7235.
Insuflacion 136 136,00
Extraccion 136 136,00
272,00
272,00 70,63 19.211,36
22.02.13 pa ACCESORIOS METALICOS
Incluye parte proporcional codos, tés, sujecion y accesorios necesarios para conductos de acero
galvanizado, marca SIBER.
1 1,00
1,00
1,00 15.212,69 15.212,69
22.02.14 UDSMANTA AISL. BARRERA VAPOR 1,2X13M - ESPESOR=25MM
Manta de lana de vidrio con revestimiento de Kraft mas aluminio, para aislamiento de conductos,
con espesor de 25mm, 12 m de largo y 1,20m de ancho, modelo SICOVER 25N,
SI-24-2544B_marca 136 Viv. Plurif. en Rivas Vaciamadr SIBER.
15 15,00
15,00
15,00 229,37 3.440,55
22.02.15 u  REJILLA EXTERIOR CIRCULAR @125mm
Rejilla exterior circular de aluminio fundido y acero galvanizado, disefiado con persiana fija, de diame-
tro 125mm, marca Siber, modelo YGC 125 o equivalente.
136 136,00
136,00
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
136,00 33,31 4.530,16
TOTAL SUBCAPITULO 22.02 REDES DE CONDUCTOS.............. 196.382,11
SUBCAPITULO 22.03 VENTIALCION CAMPANAS
22.03.01 MTSCONDUCTO REDONDO @125x3.000 mm
Conducto termopléstico ignifugado, para redes de ventilacion, rectangular de didmetro 125mm y
3000 mm de longitud, S1-24-2544B _marca SIBER serie DUPLA o equivalente. Incluye parte propor-
cional de sujeciones, codos, s y accesorios necesarios para conductos termoplasticos, abrazade-
ras para sujecion y fijacion de conductos metélicos, modelo SGI/SGC,
1667 1.667,00
1.667,00
1.667,00 24,78 41.308,26
22.03.02 UDSVALVULA ANTI-RETORNO @125MM METALICA
Vélvula antirretorno metélica de diametro 125mm, SI-24-2544B_marca SIBER o equivalente.
136 136,00
136,00
136,00 36,15 4.916,40
22.03.03 UDSCINTA ADHESIVA ALUMINIO 50M
Cinta adhesiva de aluminio de 50m para fijacién y sujecion de conductos termoplasticos y acero gal-
vanizado, SI-24-2544B_marca 136 Viv. Plurif. en Rivas Vaciamadr SIBER.
24 24,00
24,00
24,00 55,65 1.335,60
TOTAL SUBCAPITULO 22.03 VENTIALCION CAMPANAS............ 47.560,26
SUBCAPITULO 22.04 LEGALIZACION VENTILACION
22.04.01 Ud LEGALIZACION Y DOCUMENTACION INSTALACION VENTILACION
Preparacion de toda la documentacion de obra para la instalacion de ventilacién forzada, incluso pro-
yectoy planos "as built" y Proyecto especifico de ventilacion de viviendas
1 1,00
1,00
1,00 1.422,33 1.422,33
TOTAL SUBCAPITULO 22.04 LEGALIZACION VENTILACION..... 1.422,33
TOTAL CAPITULO 22 VENTILACION VIVIENDAS .......oooomrmvvernnmreeiosessesssesssssssssssessessssossssssssssssssssssssssssssssness 596.599,66
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 23 VIDRIO
SUBCAPITULO 23.01 LUNAS
23.01.01 m2 LUNA 4 mm
salones
PLANTAS1A5
VT9 50 0,60 1,50 45,00
VT10 10 0,60 1,50 9,00
VT11 5 0,60 1,50 4,50
VT12 5 0,60 1,50 4,50
VT14 5 0,60 1,50 4,50
PLANTA BAJA
VT7 2 0,60 1,50 1,80
VT13 4 0,60 1,50 3,60
VT15 1 0,60 1,50 0,90
VT4 5 0,60 1,50 4,50
78,30
78,30 15,23 1.192,51
TOTAL SUBCAPITULO 23.01 LUNAS ......vverrvecenesreeseeseeenneseeons 1.192,51
SUBCAPITULO 23.02 CLIMALIT
23.02.01 m2 VIDRIO CLIMALIT 6/16/6 PLANITHERM XN F-2
Doble acristalamiento PLANITHERM XN F-2, formado por un vidrio incoloro de 6 mm y un vidrio in-
coloro de 6 mm, camara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminioy doble se-
llado perimetral, fjado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segun
NTEIFVPIS.
VENTANA TIPO V.1
PLANTAS1A5
VT1 15 1,25 1,20 22,50
VT2 15 1,25 1,20 22,50
VT3 5 1,25 1,20 7,50
VT4 5 1,25 1,20 7,50
VT9 60 1,25 1,20 90,00
30 1,25 1,20 45,00
VT10 30 1,25 1,20 45,00
VT11 15 1,25 1,20 22,50
VT12 5 1,25 1,20 7,50
VT14 20 1,25 1,20 30,00
VT16 5 1,25 1,20 7,50
VT17 5 1,25 1,20 7,50
PLANTA BAJA
VT5 4 1,25 1,20 6,00
VT6 23 1,25 1,20 34,50
VT7 2 1,25 1,20 3,00
VT8 2 1,25 1,20 3,00
VT13 8 1,25 1,20 12,00
VT15 4 1,25 1,20 6,00
PARTE ALTA TIPO V2
PLANTAS 1 A5
VTl 15 1,25 1,20 22,50
VT2 15 1,25 1,20 22,50
VT3 5 1,25 1,20 7,50
VT4 5 1,25 1,20 7,50
VT9 60 1,25 1,20 90,00
VT12 5 1,25 1,20 7,50
VT16 5 1,25 1,20 7,50
VT17 5 1,25 1,20 7,50
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VENTANA V.3
VT4 5 2,00 1,20 12,00
VT11 5 2,00 1,20 12,00
VT 14 5 2,00 1,20 12,00
comunidad 1 2,00 1,20 2,40
VENTANA V.4
PORTAL 1 6 2,35 0,80 11,28
PORTAL 2 6 2,35 0,80 11,28
PORTAL 8 6 2,35 0,80 11,28
PORTAL 9 6 2,35 0,80 11,28
VENTANA V.5
PORTAL 4 7 1,55 0,80 8,68
PORTAL 5 7 1,55 0,80 8,68
PORTAL 6 7 1,55 0,80 8,68
VENATANA V6
PORTAL 3 7 1,00 1,20 8,40
PORTAL 7 7 1,00 1,20 8,40
VENTANA V7
VT9 50 1,00 1,20 60,00
VT10 10 1,00 1,20 12,00
V17 2 1,00 1,20 2,40
VT13 4 1,00 1,20 4,80
comunidad 3 1,00 1,20 3,60
V8
VT10 10 0,48 1,20 5,76
V9
conserjeria 1 1,50 1,20 1,80
V10
conserjeria 1 1,50 1,20 1,80
770,52
770,52 60,17 46.362,19
23.02.02 m2 VIDRIO CLIMALIT (3+3)/16/(3+3) PLANITHERM XN F-2
Doble acristalamiento PLANITHERM XN F-2, formado por dos vidrios incoloros de 3+3 mm y dos
vidrios incoloros de 3+3 mm, camara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral, fijlado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perime-
trales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junqui-
llos, segun NTEIFVPIS8.
V1 PLANTA BAJA
PLANTA BAJA
VT5 4 1,25 1,20 6,00
VT6 2 1,25 1,20 3,00
V17 2 1,25 1,20 3,00
VT8 2 1,25 1,20 3,00
VT13 8 1,25 1,20 12,00
VT15 4 1,25 1,20 6,00
PARTE BAJA V.2 PLANTA 1
VTl 3 1,25 0,90 3,38
VT2 3 1,25 0,90 3,38
VT3 1 1,25 0,90 1,13
VT4 1 1,25 0,90 1,13
VT9 12 1,25 0,90 13,50
VT12 2 1,25 0,90 2,25
VT14 1 1,25 0,90 1,13
VT16 1 1,25 0,90 1,13
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VT17 1 1,25 0,90 1,13
PV1 planta 1
VT1 3 2,00 2,05 12,30
VT2 3 2,00 2,05 12,30
VT3 1 2,00 2,05 4,10
V19 10 2,00 2,05 41,00
VT10 2 2,00 2,05 8,20
VT12 1 2,00 2,05 4,10
VT16 1 2,00 2,05 4,10
VT17 1 2,00 2,05 4,10
PV1
planta baja
VT5 2 1,00 2,05 4,10
VT6 1 1,00 2,05 2,05
VT7 2 1,00 2,05 4,10
VT13 4 1,00 2,05 8,20
VT15 1 1,00 2,05 2,05
PVv2
planta 1
VT11 1 1,50 2,05 3,08
VT14 1 1,50 2,05 3,08
PV3
planta 1
VT1 3 1,00 2,05 6,15
VT2 3 1,00 2,05 6,15
VT3 1 1,00 2,05 2,05
VT9 10 1,00 2,05 20,50
VT10 2 1,00 2,05 4,10
VT11 1 1,00 2,05 2,05
VT12 1 1,00 2,05 2,05
VT14 1 1,00 2,05 2,05
VT16 1 1,00 2,05 2,05
VT17 1 1,00 2,05 2,05
PVv4
VT4 planta 1 1 1,00 2,30 2,30
planta baja 1 1,00 2,30 2,30
PV5
VT4 planta 1 1 1,50 2,30 3,45
planta baja 1 1,50 2,30 3,45
PV6
VT7 2 1,25 2,05 513
VT13 4 1,25 2,05 10,25
VT15 1 1,25 2,05 2,56

256,66
256,66 72,49 18.605,28
23.02.03 m2 VIDRIO CLIMALIT (3+3)/16/(3+3) PLANITHERM XN F-2 DOB. BUT.
Doble acristalamiento PLANITHERM XN F-2, formado por dos vidrios incoloros de 3+3 mm y dos
vidrios incoloros de 3+3 mm, AMBOS CON DOBLE BUTIRAL, camara de aire deshidratado de
16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufia-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso
cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segun NTEIFVPIS.
PARTE BAJA V.2 PLANTA 2 A5
VTl 12 1,25 0,90 13,50
VT2 12 1,25 0,90 13,50
VT3 4 1,25 0,90 4,50
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VT4 4 1,25 0,90 4,50
VT9 48 1,25 0,90 54,00
VT12 8 1,25 0,90 9,00
VT16 4 1,25 0,90 4,50
VT17 4 1,25 0,90 4,50
PV1
PLANTA2 A5
VT1 12 2,00 2,05 49,20
VT2 12 2,00 2,05 49,20
VT3 4 2,00 2,05 16,40
VT9 40 2,00 2,05 164,00
VT10 8 2,00 2,05 32,80
VT12 4 2,00 2,05 16,40
VT16 4 2,00 2,05 16,40
VT17 4 2,00 2,05 16,40
planta2 a5
VT11 4 1,50 2,05 12,30
VT14 4 1,50 2,05 12,30
PV3
planta2 a 5
VT1 12 1,00 2,05 24,60
VT2 12 1,00 2,05 24,60
VT3 4 1,00 2,05 8,20
VT9 40 1,00 2,05 82,00
VT10 8 1,00 2,05 16,40
VT11 1 1,00 2,05 2,05
VT12 1 1,00 2,05 2,05
VT14 1 1,00 2,05 2,05
VT16 1 1,00 2,05 2,05
V117 1 1,00 2,05 2,05
planta baja
VT5 2 1,00 2,05 4,10
VT6 1 1,00 2,05 2,05
V17 2 1,00 2,05 4,10
VT8 1 1,00 2,05 2,05
VT13 4 1,00 2,05 8,20
VT15 1 1,00 2,05 2,05
PVv4
VT4 plantas 2 a 5 4 1,00 2,30 9,20
PV4
VT4 plantas 2 a 5 4 1,50 2,30 13,80
705,00
705,00 83,90 59.149,50
TOTAL SUBCAPITULO 23.02 CLIMALIT ..ooovvereeeieeeeiesneieennnns 124.116,97
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SUBCAPITULO 23.03 SEGURIDAD
23.03.01 m2 STADIP 4+4
Acristalamiento compuesto de dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lamina de butiral de
polivinilo incolora, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y la-
terales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos.
PUERTAS
PT1 8 2,00 2,60 41,60
PT2 1 2,45 2,60 6,37
ventanales fijos portales
MP1
portal 3 1 2,56 2,60 6,66
MP2
portales 3,45y 6 4 1,74 2,60 18,10
portales 4,5y 6 3 0,77 2,60 6,01
78,74
78,74 60,33 4.750,38
TOTAL SUBCAPITULO 23.03 SEGURIDAD..........oovrvrerenrerrerennerienns 4.750,38
TOTAL CAPITULO 23 VIDRIO.....ovveieeevveiesesseesessssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 130.059,86
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CAPITULO 24 PINTURA
SUBCAPITULO 24.01 PLASTICOS
24.01.01 m2 PINTURA PLASTICA LISA BLANCA VERTICALES
Pintura plastica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco, sobre paramentos verticales, dos
manos, incluso mano de imprimacion y plastecido. Tapado y protegido de los elementos que no van
a pintarse para no mancharlos, incluso retirado posterior de estos.
PLANTAS1AS5
VT1
vestbulo/ distr/salon 15 6,40 2,00 2,60 499,20
15 7,00 2,00 2,60 546,00
15 2,20 2,60 85,80
dormitorio 1 15 12,81 2,60 499,59
dormitorio 2 15 13,70 2,60 534,30
dcto armarios -15 3,00 2,60 -117,00
. -30 2,50 2,60 -195,00
VT2
VT1
vestibulo/ distr/salén 15 6,40 2,00 2,60 499,20
15 7,00 2,00 2,60 546,00
15 2,20 2,60 85,80
dormitorio 1 15 12,81 2,60 499,59
dormitorio 2 15 13,70 2,60 534,30
dcto armarios -15 3,00 2,60 -117,00
. -30 2,50 2,60 -195,00
VT3
vestibulo/ distr/salén 5 6,40 2,00 2,60 166,40
5 7,00 2,00 2,60 182,00
5 2,20 2,60 28,60
dormitorio 1 5 12,81 2,60 166,53
dormitorio 2 5 13,70 2,60 178,10
dcto armarios -5 3,00 2,60 -39,00
-10 2,50 2,60 -65,00
VT4
v estibulo/distrib 5 18,73 2,60 243,49
salon comedor COCINA 5 18,70 2,60 243,10
quitar alicatado -5 5,40 2,60 -70,20
dormitorio 1 5 15,57 2,60 202,41
dormitorio 2 5 14,10 2,60 183,30
dcto armarios -5 3,00 2,60 -39,00
-10 2,80 2,60 -72,80
VT9
vestibulo 50 8,30 2,40 996,00
distribuidor 50 8,92 2,40 1.070,40
salén comedor 50 18,36 2,60 2.386,80
dormitorio 1 50 16,90 2,60 2.197,00
dormitorio 2 50 16,82 2,60 2.186,60
dormitorio 3 50 11,42 2,60 1.484,60
dcto armarios -100 2,10 2,60 -546,00
-50 2,50 2,60 -325,00
VT10
vestibulo 10 8,30 2,40 199,20
distribuidor 10 8,92 2,40 214,08
salén comedor 10 18,36 2,60 477,36
dormitorio 1 10 16,90 2,60 439,40
dormitorio 2 10 16,82 2,60 437,32
dormitorio 3 10 11,42 2,60 296,92
dcto armarios -10 2,10 2,60 -54,60
-20 2,50 2,60 -130,00
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VT11
vestibulo 5 12,70 2,40 152,40
distribuidor 5 14,20 2,40 170,40
salén comedor 5 18,57 2,60 241,41
dormitorio 1 5 13,16 2,60 171,08
dormitorio 2 5 15,26 2,60 198,38
dormitorio 3 5 14,90 2,60 193,70
dcto armarios -5 4,20 2,60 -54,60
-5 2,40 2,60 -31,20
. -5 1,80 2,60 -23,40
VT12
vestibulo 5 9,10 2,40 109,20
distribuidor 5 9,30 2,40 111,60
salén comedor 5 18,30 2,60 237,90
dormitorio 1 5 17,44 2,60 226,72
dormitorio 2 5 17,20 2,60 223,60
dormitorio 3 5 11,84 2,60 153,92
dcto armarios -5 2,50 2,60 -32,50
5 2,20 2,60 -28,60
VT14
vestibulo 5 8,70 2,60 113,10
distribuidor 5 15,92 2,60 206,96
salén comedor 5 19,65 2,60 255,45
dormitorio 1 5 17,40 2,60 226,20
dormitorio 2 5 17,32 2,60 225,16
dormitorio 3 5 16,58 2,60 215,54
dcto armarios -5 2,20 2,60 -28,60
-10 2,40 2,60 -62,40
VT16
vestibulo/ distr/salén 5 8,10 2,00 2,60 210,60
5 6,00 2,00 2,60 156,00
5 1,30 2,00 2,60 33,80
dormitorio 1 5 13,82 2,60 179,66
dormitorio 2 5 12,51 2,60 162,63
dcto armarios -5 3,00 2,60 -39,00
-10 2,00 2,60 -52,00
VT17
vestibulo/ distr/salén 5 7,80 2,00 2,60 202,80
5 6,20 2,00 2,60 161,20
dormitorio 1 5 14,84 2,60 192,92
dormitorio 2 5 13,85 2,60 180,05
dcto armarios -15 3,00 2,60 -117,00
-30 2,00 2,60 -156,00
PLANTA BAJA
VTS
vestibulo/ distr/salén 2 6,80 2,00 2,60 70,72
2 5,30 2,00 2,60 55,12
2 1,30 2,00 2,60 13,52
dormitorio 1 2 13,70 2,60 71,24
dormitorio 2 2 12,81 2,60 66,61
dcto armarios -2 3,00 2,60 -15,60
-4 2,00 2,60 -20,80
VT6
vestibulo/ distr/salon 1 19,68 2,60 51,17
dormitorio 1 1 15,73 2,60 40,90
dormitorio 2 1 12,54 2,60 32,60
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dcto armarios -1 3,00 2,60 -7,80
-1 2,00 2,60 -5,20
VT7
vestibulo 2 8,30 2,60 43,16
distribuidor 2 10,11 2,60 52,57
salén comedor 2 18,36 2,60 95,47
dormitorio 1 2 17,36 2,60 90,27
dormitorio 2 2 16,12 2,60 83,82
dcto armarios -4 2,50 2,60 -26,00
2 2,00 2,60 -10,40
VT8
vestibulo/ distr/salén 1 7,70 2,00 2,60 40,04
1 4,10 2,00 2,60 21,32
dcto cocina -1 4,00 2,60 -10,40
dormitorio 1 1 15,65 2,60 40,69
dormitorio 2 1 13,50 2,60 35,10
dcto armarios -1 2,50 2,60 -6,50
-1 2,40 2,60 6,24
VT13
vestibulo 4 8,30 2,60 86,32
distribuidor 4 10,11 2,60 105,14
salén comedor 4 18,36 2,60 190,94
dormitorio 1 4 17,36 2,60 180,54
dormitorio 2 4 16,12 2,60 167,65
dormitorio 3 4 11,42 2,60 118,77
dcto armarios -4 2,50 2,60 -26,00
-8 2,20 2,60 -45,76
VT15
vestibulo/ distr 1 17,10 2,60 44,46
salén comedor 1 17,94 2,60 46,64
dormitorio 1 1 20,06 2,60 52,16
dormitorio 2 1 14,53 2,60 37,78
dormitorio 3 1 14,56 2,60 37,86
dormitorio 4 1 14,37 2,60 37,36
dcto armarios -1 2,50 2,60 -6,50
-3 2,20 2,60 -17,16
ZONAS COMUNES
PLANTAS 1 A5 O CUBIERTA
PORTALES 1,2. 8y 9
techo de caja escalera 3 4,50 2,35 31,73
PORTAL 3
techo de caja escalera 1 4,50 2,35 10,58
PORTALES 4Y6
caja escalera 2 5,00 2,35 23,50
RITS 2 5,82 11,64
distribuidor 2 2,67 534
2 3,58 7,16
PORTAL 5
techo de caja escalera 1 3,80 2,35 8,93
PORTAL 7
techo de caja escalera 4 3,80 2,35 35,72
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PLANTA BAJA
VERTICALES
PORTALES 1Y 2 2 5,30 2,70 28,62
2 1,70 2,70 9,18
2 4,00 2,70 21,60
2 8,10 2,70 43,74
6 0,60 2,70 9,72
acceso de bomberos 4 3,60 2,70 38,88
4 1,00 2,70 10,80
PORTAL 3 1 1,20 2,70 3,24
1 5,20 2,70 14,04
1 2,35 2,70 6,35
1 1,70 2,70 4,59
PORTALES 4,5Y 6 3 0,40 2,70 3,24
3 1,80 2,70 14,58
3 2,70 2,70 21,87
3 1,50 2,70 12,15
3 4,20 2,70 34,02
3 2,30 2,70 18,63
3 2,90 2,70 23,49
6 0,60 2,70 9,72
3 0,50 2,70 4,05
3 2,00 0,70 4,20
dcto puertas- -2 0,80 2,10 -3,36
PORTAL 7 1 4,20 2,70 11,34
1 2,35 2,70 6,35
1 4,60 2,70 12,42
PORTAL 8 1 6,20 2,70 16,74
2 0,40 2,70 2,16
2 1,80 2,70 9,72
1 3,00 2,70 8,10
PORTAL 9 1 4,60 2,70 12,42
2 0,40 2,70 2,16
2 1,80 2,70 9,72
1 0,60 2,70 1,62
1 0,80 2,70 2,16
1 1,60 2,70 4,32
1 0,30 2,70 0,81
23.004,44
23.004,44 4,85 111.571,53
24.01.02 m2 PINTURA PLASTICA LISA BLANCA HORIZONTALES
Pintura plastica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco, sobre paramentos horizontales,
dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido. Tapadoy protegido de los elementos que no
van a pintarse para no mancharlos, incluso retirado posterior de estos.
TECHOS DE VIVIENDAS
PLANTAS1A5
VTl
vestbulo 15 2,80 42,00
distribuidor 15 3,80 57,00
cocina 15 8,60 129,00
salén comedor 15 20,21 303,15
bafiol 15 3,36 50,40
bafio 2 15 2,60 39,00
dormitorio 1 15 11,07 166,05
dormitorio 2 15 9,10 136,50
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VT2

vestibulo 15 2,60 39,00
distribuidor 15 3,80 57,00
cocina 15 8,46 126,90
salén comedor 15 19,80 297,00
bafiol 15 3,36 50,40
bafio 2 15 2,60 39,00
dormitorio 1 15 11,17 167,55
dormitorio 2 15 9,28 139,20
VT3

vestibulo 5 2,60 13,00
distribuidor 5 3,80 19,00
cocina 5 7,27 36,35
salén comedor 5 17,80 89,00
bafiol 5 3,38 16,90
bafio 2 5 2,65 13,25
dormitorio 1 5 11,02 55,10
dormitorio 2 5 9,10 45,50
VT4

vestibulo 5 5,04 25,20
distribuidor 5 3,65 18,25
salén comedor COCINA 5 28,50 142,50
bafio 2 5 5,25 26,25
dormitorio 1 5 13,65 68,25
dormitorio 2 5 12,85 64,25
V19

vestibulo 50 3,28 164,00
distribuidor 50 3,20 160,00
cocina 50 8,93 446,50
salén comedor 50 19,15 957,50
bafiol 50 3,92 196,00
bafio 2 50 2,26 113,00
dormitorio 1 50 10,75 537,50
dormitorio 2 50 10,50 525,00
dormitorio 3 50 7,23 361,50
VT10

vestibulo 10 3,28 32,80
distribuidor 10 3,20 32,00
cocina 10 8,93 89,30
salén comedor 10 19,15 191,50
bafiol 10 3,92 39,20
bafio 2 10 2,26 22,60
dormitorio 1 10 13,10 131,00
dormitorio 2 10 10,50 105,00
dormitorio 3 10 7,23 72,30
VT11

vestibulo 5 6,72 33,60
distribuidor 5 6,21 31,05
cocina 5 11,45 57,25
salén comedor 5 19,93 99,65
bafiol 5 3,56 17,80
bafio 2 5 2,81 14,05
dormitorio 1 5 10,83 54,15
dormitorio 2 5 10,02 50,10
dormitorio 3 5 9,10 45,50
VT12
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vestibulo 5 4,05 20,25
distribuidor 5 3,37 16,85
cocina 5 9,95 49,75
salén comedor 5 19,66 98,30
bafiol 5 4,38 21,90
bafio 2 5 2,58 12,90
dormitorio 1 5 11,95 59,75
dormitorio 2 5 11,23 56,15
dormitorio 3 5 7,68 38,40
VT14
vestibulo 5 3,34 16,70
distribuidor 5 5,32 26,60
cocina 5 8,90 44,50
salén comedor 5 20,00 100,00
bafiol 5 4,92 24,60
bafio 2 5 2,51 12,55
dormitorio 1 5 11,65 58,25
dormitorio 2 5 11,35 56,75
dormitorio 3 5 10,04 50,20
VT16
vestibulo 5 2,60 13,00
distribuidor 5 1,50 7,50
cocina 5 8,35 41,75
salén comedor 5 23,10 115,50
bafiol 5 2,60 13,00
bafio 2 5 3,50 17,50
dormitorio 1 5 12,30 61,50
dormitorio 2 5 9,35 46,75
VT17
vestibulo 5 4,05 20,25
distribuidor 5 1,50 7,50
cocina 5 8,35 41,75
salén comedor 5 23,10 115,50
bafiol 5 3,50 17,50
bafio 2 5 2,60 13,00
dormitorio 1 5 12,30 61,50
dormitorio 2 5 9,35 46,75
PLANTA BAJA
VTS
vestibulo 2 2,80 5,60
distribuidor 2 3,80 7,60
cocina 2 8,60 17,20
salén comedor 2 20,21 40,42
bafiol 2 3,36 6,72
bafio 2 2 2,60 5,20
dormitorio 1 2 11,07 22,14
dormitorio 2 2 9,10 18,20
VT6
distribuidor 1 1,00 1,00
cocina 1 7,51 7,51
salén comedor 1 16,80 16,80
bafiol 1 3,60 3,60
bafio 2 1 3,02 3,02
dormitorio 1 1 11,00 11,00
dormitorio 2 1 8,76 8,76
VT7
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vestibulo 2 3,28 6,56
distribuidor 2 4,14 8,28
cocina 2 8,93 17,86
salén comedor 2 19,15 38,30
bafiol 2 4,03 8,06
bafio 2 2 2,26 4,52
dormitorio 1 2 11,65 23,30
dormitorio 2 2 10,50 21,00
VT8
distribuidor 1 2,08 2,08
salén comedor COCINA 1 23,17 23,17
bafio 2 1 4,43 4,43
dormitorio 1 1 11,60 11,60
dormitorio 2 1 9,50 9,50
VT13
vestibulo 4 3,28 13,12
distribuidor 4 3,20 12,80
cocina 4 8,93 35,72
salén comedor 4 19,15 76,60
bafiol 4 3,92 15,68
bafio 2 4 2,26 9,04
dormitorio 1 4 10,75 43,00
dormitorio 2 4 10,50 42,00
dormitorio 3 4 7,23 28,92
VT15
vestibulo 1 3,35 3,35
distribuidor 1 3,39 3,39
cocina 1 9,45 9,45
salén comedor 1 19,20 19,20
bafiol 1 3,65 3,65
bafio 2 1 3,25 3,25
dormitorio 1 1 13,96 13,96
dormitorio 2 1 9,15 9,15
dormitorio 3 1 9,30 9,30
dormitorio 4 1 9,45 9,45
ZONAS COMUNES
PLANTA SOTANO 2
zona de rampa
v.i 1 1,65 1,70 2,81
cuarto extraccion 4 1 14,35 14,35
depésitos de incendios 1 25,77 25,77
gtupo presion incendios 2 11,02 22,04
extraccion 5 1 15,83 15,83
V.. 1 2,20 2,50 5,50
ascensor 1 2,50 2,40 6,00
grupo de presion fontaneria 2 1 22,40 22,40
ascensor a calle exterior
V. 1 2,20 2,20 4,84
ascensor 1 1,60 2,00 3,20
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portal 6
cuarto instalaciones 1 7,89 7,89
V.. 1 4,41 4,41
ascensor 1 5,52 5,52
portal 7
v.i ascensor 1 2,30 1,80 4,14
ascensor 1 1,80 1,90 3,42
v.i escalera 1 1,45 2,30 3,34
aseo 1 4,40 1,85 8,14
reserva 1 3,10 4,00 0,50 6,20
portal 8
reserva 1 1,90 3,70 7,03
V. 1 3,70 1,90 7,03
ascensor 1 2,10 2,00 4,20
portal 9
Vi 1 3,70 1,90 7,03
ascensor 1 2,10 2,00 4,20
aseo 1 4,40 1,85 8,14
ZONAS COMUNES
PLANTA BAJA
TECHO DE PLANTA BAJA
polilineas falso techo de porches 1 369,60 369,60
1 134,11 134,11
acceso a garaje 1 61,30 61,30
paso de bomberos 1 11,12 11,12
acceso a portal 9 1 3,25 3,25
COMUNIDAD 1 46,40 46,40
basuras 1 27,26 27,26
futuro CT 1 27,14 27,14
cuartos electricos
portales 2 y3 1 6,96 6,96
portal 4 1 14,85 14,85
portal 5 1 4,72 4,72
portal 6 1 472 4,72
portales 8y 9 1 9,21 9,21
contadores de agua
portales 2 y3 1 6,80 6,80
portales 4y 5 1 7,50 7,50
portales 6y 7 1 7,50 7,50
portales 8y 9 1 4,53 4,53
vestibulo 1 4,80 4,80
vestibulos RITI 2 2,83 5,66
RITI 4y 5,6y 7 2 4,58 9,16
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conserjeria

.acumulacion ACS 1 14,85 14,85

sala de bombas calefaccion 1 13,20 13,20

PORTALES PLANTA BAJA

portal 1 1 18,92 18,92

portal 2 1 18,34 18,34

portal 3 1 11,00 11,00

portal 4,5y 6 3 16,16 48,48

portal 7 1 9,50 9,50

portal 8 1 16,45 16,45

portal 9 1 20,50 20,50

ZONAS COMUNES

PLANTAS 1 A5 O CUBIERTA

PORTALES 1,2. 8y 9

caja escalera 2 5,00 2,35 23,50

RITS 2 5,82 11,64

distribuidor 2 2,67 5,34
2 3,58 7,16

PORTAL 5

techo de caja escalera 1 3,80 2,35 8,93

PORTAL 7

techo de caja escalera 4 3,80 2,35 35,72

LOSAS DE ESCALERA

PORTALES 1,2. 8y 9 36 2,70 1,15 111,78
4 3,60 1,50 21,60

mesetas 24 2,35 1,10 62,04

PORTAL 3

sétano a cubierta

sétano 1 a baja 1 3,20 1,00 3,20
1 0,80 2,00 1,60
1 2,30 1,00 2,30

mesetas 2 1,00 1,00 2,00

baja a cubierta 1 3,60 1,15 4,14
9 2,70 1,15 27,95

mesetas 5 2,35 1,10 12,93

portales 2y 6 2 1,20 1,15 2,76

24 2,70 1,15 74,52

mesetas 12 2,35 1,10 31,02
2 1,10 1,10 2,42

portal 5 1 1,20 1,15 1,38

10 2,70 1,15 31,05

mesetas 5 2,35 1,10 12,93
1 1,10 1,10 1,21

portal 7

sétano a cubierta

sotano 2 a sotano 1 1 2,70 1,00 2,70
1 2,80 1,00 2,80

sétano 1 a baja 1 3,20 1,00 3,20
1 0,80 2,00 1,60
1 2,30 1,00 2,30
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mesetas 2 1,00 1,00 2,00
baja a cubierta 1 3,60 1,15 4,14

9 2,70 1,15 27,95
mesetas 5 2,35 1,10 12,93
10.870,91
10.870,91 4,26 46.310,08

24.01.03 m2 PINTURA PETREA VERTICAL
Pintura petrea a base de resinas de polimerizacion acrilica, aplicada con rodillo sobre paramentos ver-
ticales y horizontales de fachada, dos manos color.

ZONAS COMUNES
PLANTAS 1 A5 O CUBIERTA
PORTALES 1,2. 8y 9
-VERTICALES
caja de escalera 40 4,90 2,60 509,60
20 2,35 2,60 122,20
dcto puertas -20 0,80 2,00 -32,00
vestibulo ascensor y viviendas 20 10,87 2,60 565,24
dcto puertas -60 0,80 2,00 -96,00
-20 1,00 2,20 -44,00
PORTAL 3
caja escalera 5 3,20 2,60 41,60
5 1,10 2,60 14,30
dcto puertas -5 0,80 2,00 -8,00
vestbulo ascensor y viviendas 5 16,03 2,60 208,39
dcto puertas -10 0,80 2,00 -16,00
-5 1,00 2,20 -11,00
PORTALES 4Y 6
caja de escalera 20 3,70 2,60 192,40
10 2,35 2,60 61,10
dcto puertas -10 1,00 2,20 -22,00
-20 0,80 2,00 -32,00
vestibulo de viviendas 20 8,50 2,60 442,00
dcto puertas -60 0,80 2,00 -96,00
PORTAL 5
caja de escalera 10 3,70 2,60 96,20
5 2,35 11,75
dcto puertas -5 1,00 2,20 -11,00
-10 0,80 2,00 -16,00
vestibulo de viviendas 10 8,50 2,60 221,00
dcto puertas -30 0,80 2,00 -48,00
PORTAL 7
caja escalera 10 4,90 2,60 127,40
5 2,35 2,60 30,55
dcto puertas -5 0,80 2,00 -8,00
vestibulo ascensor y viviendas 5 6,53 2,60 84,89
dcto puertas -15 0,80 2,00 -24,00
-5 1,00 2,20 -11,00
PLANTA BAJA
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VERTICALES
PORTALES 1Y 2 2 5,30 2,70 28,62
2 1,70 2,70 9,18
2 4,00 2,70 21,60
2 8,10 2,70 43,74
6 0,60 2,70 9,72
acceso de bomberos 4 3,60 2,70 38,88
4 1,00 2,70 10,80
PORTAL 3 1 1,20 2,70 3,24
1 5,20 2,70 14,04
1 2,35 2,70 6,35
1 1,70 2,70 4,59
PORTALES 4,5Y 6 3 0,40 2,70 3,24
3 1,80 2,70 14,58
3 2,70 2,70 21,87
3 1,50 2,70 12,15
3 4,20 2,70 34,02
3 2,30 2,70 18,63
3 2,90 2,70 23,49
6 0,60 2,70 9,72
3 0,50 2,70 4,05
3 2,00 0,70 4,20
dcto puertas- -2 0,80 2,10 -3,36
PORTAL 7 1 4,20 2,70 11,34
1 2,35 2,70 6,35
1 4,60 2,70 12,42
PORTAL 8 1 6,20 2,70 16,74
2 0,40 2,70 2,16
2 1,80 2,70 9,72
1 3,00 2,70 8,10
PORTAL 9 1 4,60 2,70 12,42
2 0,40 2,70 2,16
2 1,80 2,70 9,72
1 0,60 2,70 1,62
1 0,80 2,70 2,16
1 1,60 2,70 4,32
1 0,30 2,70 0,81
2.687,01
2.687,01 6,04 16.229,54
TOTAL SUBCAPITULO 24.01 PLASTICOS......covvveerereenereinnriinnnns 174.111,15
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SUBCAPITULO 24.02 EXTERIORES
24.02.01 m2 PINTURA AL SILICATO
Pintura al silicato en exteriores, con dos manos, i/limpieza de superficies y acabado.
PETOS DE CUBIERTA
exterior
1 45,00 1,20 54,00
1 1,58 1,20 1,90
CHAFLAN 1 1,58 1,20 1,90
1 4,85 1,20 5,82
1 2,07 1,20 2,48
ALZADO OESTE 1 73,50 1,20 88,20
8 0,55 1,20 5,28
6 0,63 1,20 4,54
CHAFLAN SUR OESTE 1 14,50 1,20 17,40
doblado 1 14,50 1,20 17,40
ALZADO SUR 1 40,02 1,20 48,02
zona interior 2 12,00 1,20 28,80
2 4,45 1,20 10,68
2 1,36 1,20 3,26
1 27,65 1,20 33,18
1 27,83 1,20 33,40
2 0,60 1,20 1,44
2 3,85 1,20 9,24
2 1,50 1,20 3,60
2 1,40 1,20 3,36
2 5,45 1,20 13,08
2 2,95 1,20 7,08
2 1,60 1,20 3,84
2 2,20 1,20 5,28
2 0,40 1,20 0,96
2 1,04 1,20 2,50
interior central
1 55,60 1,20 66,72
2 3,60 1,20 8,64
2 0,60 1,20 1,44
2 5,40 1,20 12,96
2 3,90 1,20 9,36
2 0,40 1,20 0,96
2 1,04 1,20 2,50
patios entre portales
4 6,00 1,20 28,80
4 13,95 1,20 66,96
4 2,30 1,20 11,04
4 2,00 1,20 9,60
625,62
625,62 4,13 2.583,81
TOTAL SUBCAPITULO 24.02 EXTERIORES .....coooovvrerenereenriinnnns 2.583,81
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SUBCAPITULO 24.03 GARAJES
24.03.01 m2 ZOCALO GARAJE PLASTICO
Pintura plastica en garaje en color; zocalo inferior de 0.90 m. de altura con plastico en color, i/prepara-
cion de soporte y replanteo.
PLANTA SOTANO 2
escalera de rampa
1 10,20 0,90 9,18
2 5,18 0,90 9,32
plazas 188 a 194 1 19,00 0,90 17,10
1 4,50 0,90 4,05
1 6,00 0,90 5,40
1 2,60 0,90 2,34
grupo portal 5 2 4,50 0,90 8,10
1 5,60 0,90 5,04
exterior grupo de presion font 2 1 3,85 0,90 3,47
1 1,63 0,90 1,47
1 3,75 0,90 3,38
ascensor a calle exterior 2 4,50 0,90 8,10
1 4,00 0,90 3,60
portal 6
portal 6 exterior 1 21,10 0,90 18,99
portal 7
ex terior 1 25,20 0,90 22,68
zona aseo 1 5,40 0,90 4,86
1 4,50 0,90 4,05
portal 8 1 6,15 0,90 5,54
2 4,00 0,90 7,20
portal 9 2 4,00 0,90 7,20
1 4,15 0,90 3,74
ampliacion
borde junto a portal 3 1 15,25 2,60 39,65
2 2,00 2,60 10,40
1 5,10 2,60 13,26
1 9,45 2,60 24,57
PLANTA SOTANO 1
portal 1 1 6,15 0,90 5,54
2 4,00 0,90 7,20
portal 2 2 4,00 0,90 7,20
1 4,15 0,90 3,74
portal 3
ex terior 1 26,10 0,90 23,49
portal 4
exterior 1 21,10 0,90 18,99
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
portal 5
portal 5 exterior 1 21,10 0,90 18,99
portal 6
portal 6 ex terior 1 21,10 0,90 18,99
portal 7
portal 7 exterior 1 26,36 0,90 23,72
Z0nha aseo 1 5,40 0,90 4,86
1 4,50 0,90 4,05
portal 8 1 6,15 0,90 5,54
2 4,00 0,90 7,20
portal 9 2 4,00 0,90 7,20
1 4,15 0,90 3,74
escalera de rampa
exterior 1 7,47 0,90 6,72
2 1,89 0,90 3,40
plazas 188 a 194 1 19,00 0,90 17,10
1 4,50 0,90 4,05
1 6,00 0,90 5,40
1 2,60 0,90 2,34
442,15
442,15 4,85 2.144,43
24.03.02 ml BANDA SEPARACION ZOCALO
Pintura plastica en garaje en cenefa de 0.20 m., con plastico en color, i/preparacion de soporte y re-
planteo.
PLANTA SOTANO 2
escalera de rampa
1 10,20 10,20
2 5,18 10,36
plazas 188 a 194 1 19,00 19,00
1 4,50 4,50
1 6,00 6,00
1 2,60 2,60
grupo portal 5 2 4,50 9,00
1 5,60 5,60
exterior grupo de presion font 2 1 3,85 3,85
1 1,63 1,63
1 3,75 3,75
ascensor a calle exterior 2 4,50 9,00
1 4,00 4,00
portal 6
portal 6 exterior 1 21,10 21,10
portal 7
exterior 1 25,20 25,20
Z0nha aseo 1 5,40 5,40
1 4,50 4,50
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
portal 8 1 6,15 6,15
2 4,00 8,00
portal 9 2 4,00 8,00
1 4,15 4,15
PLANTA SOTANO 1
portal 1 1 6,15 6,15
2 4,00 8,00
portal 2 2 4,00 8,00
1 4,15 4,15
portal 3
exterior 1 26,10 26,10
portal 4
exterior 1 21,10 21,10
portal 5
portal 5 ex terior 1 21,10 21,10
portal 6
portal 6 ex terior 1 21,10 21,10
portal 7
portal 7 exterior 1 26,36 26,36
Z0nha aseo 1 5,40 5,40
1 4,50 4,50
portal 8 1 6,15 6,15
2 4,00 8,00
portal 9 2 4,00 8,00
1 4,15 4,15
escalera de rampa
ex terior 1 7,47 7,47
2 1,89 3,78
plazas 188 a 194 1 19,00 19,00
1 4,50 4,50
1 6,00 6,00
1 2,60 2,60
393,60
393,60 3,00 1.180,80
24.03.03 m2 PINTURA ACRILICA EN CEBREADOS Y OTROS
Sefializacion de delimitacion de flechas de sefializacion de sentido de circulacion, zonas de rodadura
y sentido de circulacion, con pintura reflectante al clorocaucho, en color a elegir, incluso replanteo se-
gun planos de aparcamiento, incluy endo preparacion de la superficie y limpieza.
cebreado zona resguardo 4 5,00 1,10 22,00
22,00
22,00 13,97 307,34
24.03.04 Ud REPLANTEO Y MARCAJE PLAZAS
Replanteo y marcado de plazas de garaje con pintura reflectante al clorocaucho, con una anchura de
linea de 10 cm., il limpieza de superficies, replanteo segun planos y encintado.
VINCULADAS
GT1 2,50X5,00 6 6,00
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GT2 2,50X5,00 32 32,00
GT3 2,20X4,50 98 98,00
NO VINCULADAS
GN2 2,50X5,00 19 19,00
GN3 2,20X4,50 41 41,00
196,00
196,00 23,64 4.633,44
24.03.05 Ud ROTULACION PLAZAS
Pintura reflectante al clorocaucho, en numeracion de las plazas de aparcamiento en paramento verti-
cal u horizontal, limpieza de superficies, replanteo segun planos y encintado.
VINCULADAS
GT2 2,50X5,00 32 32,00
GT3 2,20X4,50 98 98,00
NO VINCULADAS
GN2 2,50X5,00 19 19,00
GN3 2,20X4,50 41 41,00
190,00
190,00 9,39 1.784,10
24.03.06 Ud ROTULACION PLAZA MINUSVALIDO
Pintura reflectante al clorocaucho, de las plazas de aparcamiento de minusvalido mediante dibujo re-
conocible, en paramento vertical u horizontal, limpieza de superficies, replanteo segun planos y encin-
tado.
6 6,00
6,00
6,00 13,97 83,82
24.03.07 m2 PLASTICO EN GARAJE
Pintura plastica, con dos manos, sobre paramentos interiores de cemento, hormigon o enfoscados. In-
cluso preparacion de soporte y replanteo.
HORIZONTALES
TECHOS
PLANTA SOTANO 2
polilineas por bordes exteriores 1 1.914,95 1.914,95
dcto de portales medidos aparte
portalles 6y 7 -1 27,30 -27,30
-1 34,27 -34,27
PLANTA SOTANO 1
polilineas por horde interior 1 1.945,60 1.945,60
aparcamientos
1 1.349,60 1.349,60
dcto de portales medidos aparte
portales 3 -1 32,90 -32,90
portals 4,5y 6 -3 27,20 -81,60
portal 7 -1 34,85 -34,85
ESPACIOS CONSIDERADOS
APARTE
PLANTA SOTANO 2
zona de rampa
Vi 1 1,65 1,70 2,81
cuarto extraccion 4 1 14,35 14,35
depésitos de incendios 1 25,77 25,77
gtupo presion incendios 2 11,02 22,04
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extraccion 5 1 15,83 15,83
Vi 1 2,20 2,50 5,50
ascensor 1 2,50 2,40 6,00
grupo de presion fontaneria 2 1 22,40 22,40
ascensor a calle exterior
V.i 1 2,20 2,20 4,84
ascensor 1 1,60 2,00 3,20
portal 6
cuarto instalaciones 1 7,89 7,89
v.i. 1 4,41 4,41
ascensor 1 5,52 5,52
portal 7
v.i ascensor 1 2,30 1,80 4,14
ascensor 1 1,80 1,90 3,42
v.i escalera 1 1,45 2,30 3,34
aseo 1 4,40 1,85 8,14
reserva 1 3,10 4,00 0,50 6,20
portal 8
reserva 1 1,90 3,70 7,03
Vi 1 3,70 1,90 7,03
ascensor 1 2,10 2,00 4,20
portal 9
Vi 1 3,70 1,90 7,03
ascensor 1 2,10 2,00 4,20
COLUMNAS EXENTAS
sotano 2 46 2,00 2,60 239,20
8 2,80 2,60 58,24
PLANTA SOTANO 1
portal 1
reserva 1 1,90 3,70 7,03
V.i 1 3,70 1,90 7,03
ascensor 1 2,10 2,00 4,20
portal 2
Vi 1 3,70 1,90 7,03
ascensor 1 2,10 2,00 4,20
portal 3
vest. escalera 1 1,60 2,30 3,68
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
v.i ascensor 1 2,30 1,80 4,14
ascensor 1 1,80 1,90 3,42
portal 4
cuarto reserva 1 14,26 14,26
V.i. 1 8,64 8,64
ascensor 1 9,48 9,48
portal 5
cuarto reserva 1 14,26 14,26
V.i. 1 8,64 8,64
ascensor 1 9,48 9,48
portal 6
cuarto reserva 1 14,26 14,26
V.i. 1 8,64 8,64
ascensor 1 9,48 9,48
portal 7
v.i ascensor 1 2,30 1,80 4,14
ascensor 1 1,80 1,90 3,42
v.i escalera 1 1,45 2,30 3,34
aseo 1 4,40 1,85 8,14
reserva 1 3,10 4,00 0,50 6,20
portal 8
cuarto extr. 2 1 1,90 3,70 7,03
V.i 1 3,70 1,90 7,03
ascensor 1 2,10 2,00 4,20
portal 9
V.i 1 3,70 1,90 7,03
ascensor 1 2,10 2,00 4,20
escalera de rampa
Vi 1 4,00 1,50 6,00
cuarto extraccion 1 1 4,00 2,35 9,40
grupo presion del agua 1 4,00 1,90 7,60
COLUMNAS EXENTAS
sotano 1 72 2,00 3,20 460,80
11 2,80 3,20 98,56
PARAMENTOS VERTICALES
PLANTA SOTANO 2
escalera de rampa
2 7,47 2,60 38,84
2 5,18 2,60 26,94
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caja escalera 2 4,80 2,60 24,96
2 2,10 2,60 10,92
V. 2 1,65 2,60 8,58
2 1,70 2,60 8,84
cuarto extraccion 4 2 4,00 2,60 20,80
2 4,80 2,60 24,96
plazas 188 a 194 1 19,00 2,60 49,40
1 4,50 2,60 11,70
1 6,00 2,60 15,60
1 2,60 2,60 6,76
depésitos de incendios 2 4,30 2,60 22,36
2 6,00 2,60 31,20
gtupo presién incendios 2 2,37 2,60 12,32
2 4,60 2,60 23,92
grupo portal 5 2 4,50 2,60 23,40
1 5,60 2,60 14,56
extraccion 5 1 4,50 2,60 11,70
1 6,60 2,60 17,16
1 3,70 2,60 9,62
V.. 2 2,20 2,60 11,44
2 2,50 2,60 13,00
ascensor 2 2,50 2,60 13,00
2 2,40 2,60 12,48
exterior grupo de presion font 2 1 3,85 2,60 10,01
1 1,63 2,60 4,24
1 3,75 2,60 9,75
grupo de presion fontaneria 2 1 3,90 2,60 10,14
1 1,70 2,60 4,42
1 3,60 2,60 9,36
ascensor a calle exterior 2 4,50 2,60 23,40
1 4,00 2,60 10,40
Vi 2 2,20 2,60 11,44
2 2,20 2,60 11,44
ascensor 2 1,60 2,60 8,32
2 2,00 4,00
ascensor 2 2,10 2,60 10,92
2 2,00 2,60 10,40
portal 6
portal 6 ex terior 1 21,10 2,60 54,86
cuarto instalaciones 1 14,26 2,60 37,08
V.. 1 8,64 2,60 22,46
ascensor 1 9,48 2,60 24,65
portal 7
exerior 1 25,20 2,60 65,52
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v.i ascensor 2 2,30 2,60 11,96
2 1,80 2,60 9,36
ascensor 2 1,80 2,60 9,36
2 1,90 2,60 9,88
v.i escalera 2 1,45 2,60 7,54
2 2,30 2,60 11,96
caja escalera 2 4,80 2,60 24,96
2 2,30 2,60 11,96
Zona aseo 1 5,40 2,60 14,04
1 4,50 2,60 11,70
reserva 1 3,10 2,60 8,06
1 4,00 2,60 10,40
portal 8 1 6,15 2,60 15,99
2 4,00 2,60 20,80
reserva 2 1,90 2,60 9,88
2 3,70 2,60 19,24
V.i 2 3,70 2,60 19,24
2 1,90 2,60 9,88
ascensor 2 2,10 2,60 10,92
2 2,00 2,60 10,40
portal 9 2 4,00 2,60 20,80
1 4,15 2,60 10,79
Vi 2 3,70 2,60 19,24
2 1,90 2,60 9,88
ascensor 2 2,10 2,60 10,92
2 2,00 2,60 10,40
dcto huecos de paso -58 0,80 2,10 97,44
PLANTA SOTANO 1
portal 1 1 6,15 3,20 19,68
2 4,00 3,20 25,60
reserva 2 1,90 3,20 12,16
2 3,70 3,20 23,68
V.i 2 3,70 3,20 23,68
2 1,90 3,20 12,16
ascensor 2 2,10 3,20 13,44
2 2,00 3,20 12,80
portal 2 2 4,00 3,20 25,60
1 4,15 3,20 13,28
Vi 2 3,70 3,20 23,68
2 1,90 3,20 12,16
ascensor 2 2,10 3,20 13,44
2 2,00 3,20 12,80
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portal 3
ex terior 1 26,10 3,20 83,52
vest. escalera 2 1,60 3,20 10,24
2 2,30 3,20 14,72
caja escalera 2 5,30 3,20 33,92
2 2,30 3,20 14,72
v.i ascensor 2 2,30 3,20 14,72
2 1,80 3,20 11,52
ascensor 2 1,80 3,20 11,52
2 1,90 3,20 12,16
portal 4
portal 4 exterior 1 21,10 3,20 67,52
cuarto reserva 1 14,26 3,20 45,63
V.i. 1 8,64 3,20 27,65
ascensor 1 9,48 3,20 30,34
portal 5
portal 5 ex terior 1 21,10 3,20 67,52
cuarto reserva 1 14,26 3,20 45,63
V.i. 1 8,64 3,20 27,65
ascensor 1 9,48 3,20 30,34
portal 6
portal 6 exterior 1 21,10 3,20 67,52
cuarto reserva 1 14,26 3,20 45,63
V.i. 1 8,64 3,20 27,65
ascensor 1 9,48 3,20 30,34
portal 7
portal 7 ex terior 1 26,36 3,20 84,35
v.i ascensor 2 2,30 3,20 14,72
2 1,80 3,20 11,52
ascensor 2 1,80 3,20 11,52
2 1,90 3,20 12,16
v.i escalera 2 1,45 3,20 9,28
2 2,30 3,20 14,72
caja escalera 2 4,80 3,20 30,72
2 2,30 3,20 14,72
Z0nha aseo 1 5,40 3,20 17,28
1 4,50 3,20 14,40
aseo 2 4,40 3,20 28,16
2 1,85 3,20 11,84
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reserva 1 3,10 3,20 9,92
1 4,00 3,20 12,80
portal 8 1 6,15 3,20 19,68
2 4,00 3,20 25,60
cuarto extr. 2 2 1,90 3,20 12,16
2 3,70 3,20 23,68
Vi 2 3,70 3,20 23,68
2 1,90 3,20 12,16
ascensor 2 2,10 3,20 13,44
2 2,00 3,20 12,80
portal 9 2 4,00 3,20 25,60
1 4,15 3,20 13,28
V.i 2 3,70 3,20 23,68
2 1,90 3,20 12,16
ascensor 2 2,10 3,20 13,44
2 2,00 3,20 12,80
.ventilac sotano 2 a 1 2 3,60 3,20 23,04
2 0,70 3,20 4,48
1 1,50 3,20 4,80
2 0,65 3,20 4,16
escalera de rampa
2 7,47 3,20 47,81
2 5,18 3,20 33,15
caja escalera 2 4,80 3,20 30,72
2 2,10 3,20 13,44
V. 2 4,00 3,20 25,60
2 1,50 3,20 9,60
cuarto extraccion 1 2 4,00 3,20 25,60
2 2,35 3,20 15,04
grupo presion del agua 2 4,00 3,20 25,60
2 1,89 3,20 12,10
plazas 188 a 194 1 19,00 3,20 60,80
1 4,50 3,20 14,40
1 6,00 3,20 19,20
1 2,60 3,20 8,32
dcto huecos de paso -72 0,80 2,10 -120,96
9.080,10
9.080,10 4,85 44.038,49
24.03.08 m2 PINTURA ACRILICA DISOLVENTE EN SIMBOLOS
Pintura reflexiva blanca acrilica en base disolvente, en simbolos y flechas, reaimente pintado, inclu-
so barrido y premarcaje sobre el pavimento.
SOTANO 1
flechas de direccion 40 1,50 60,00
sotano 2
flechas de direccion 20 1,50 30,00
90,00
90,00 10,51 945,90
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24.03.09 u  SENAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. 60 cm
Sefial circular de didmetro 60 cm, reflexiva nivel | (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentacion y cimentacion, colocada.
SOTANO 1
1 1,00
sotano 2
1 1,00
2,00
2,00 118,71 237,42
24.03.10 u  SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. 70 cm
Sefial triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentacion y cimentacion, colocada.
SOTANO 1
12 12,00
sotano 2
9 9,00
baja 2 2,00
23,00
23,00 116,09 2.670,07
TOTAL SUBCAPITULO 24.03 GARAJES........oovvveimnevreennerseenseriennn 58.025,81
SUBCAPITULO 24.04 CERRAJERIA
24.04.01 Kg Pint.elem.metél.poliuret.2 comp.
Pintura de superficies metdlicas realizada a base de dos manos de poliuretano aplicable a pistola o
brocha, tipo Europal - 2/C de la marca Euroquimica o similar. El espesor total (incluidas las 30 mi-
cras de la imprimacion antioxidante indicadas en las partidas correspondientes) sera como minimo
120 micras. Se aplicara siguiendo las instrucciones del fabricante. Se medira por kg. de acero con
el mismo criterio que este.
pergola de Garaje
pilares
CPN100 36 2,30 10,60 877,68
LPN80/12 18 6,30 14,10 1.598,94
PALASTRO 160/10 2 18,50 12,60 466,20
TUBO 100/50/3 6 18,00 6,55 707,40
placas de anclaje y otros 1 25,50 25,50
CUBRICION ESCALERA EXTERIOR
tubo 120.4 6 2,80 11,45 192,36
tubo 120.120.4 3 4,00 14,57 174,84
tubo 120.60.4 2 5,40 10,80 116,64
2 4,00 8,50 68,00
angulares 50.50.2 2 5,40 1,80 19,44
80.60.3 1 5,40 8,30 44,82
70.60.3 1 5,40 7,50 40,50
60.60.3 1 5,40 5,37 29,00
placas 1 12,00 8,50 102,00
4.463,32
4.463,32 0,19 848,03
TOTAL SUBCAPITULO 24.04 CERRAJERIA.......coooorvreerriienriinnnns 848,03
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TOTAL CAPITULO 24 PINTURA . .....ooovtmmnreeseeecosssssssssss s sssssssssssss s ssssssssssss s 235.568,80
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CAPITULO 25 VARIOS
SUBCAPITULO 25.01 COCINAS
25.01.01 Ud MOBILIARIO COCINA 3,70 m
Modulo de 3,50/4,00 m estandard para mueble de cocina, color blanco brillo con tiradores ocultos, al-
toy bajo, con tiradores, herrajes y regleta, colocado fijado en la pared, tiradores ocultos acabado en
acero inoxidable. Incluso ayudas a muebles de cocina de viviendas mediante elevacion de mobilia-
rio hasta cada una de las cocinas mediante grua torre o grda mévil incluyendo mano de obra de car-
gay descarga incluy endo los medios auxiliares necesarios para la ejecucion de estos trabajos. Medi-
do por ud. de vivienda. Totalmente instalado y montado.
viviendas con frente 3.50/4,00
PLANTAS1A5
VTl 15 15,00
VT2 15 15,00
VT3 5 5,00
VT9 50 50,00
VT10 10 10,00
VT11 5 5,00
VT12 5 5,00
VT14 5 5,00
VT16 5 5,00
V117 5 5,00
PLANTA BAJA
V17 2 2,00
VT13 4 4,00
VT15 1 1,00
VT5 2 2,00
129,00
129,00 2.293,17 295.818,93
25.01.02 Ud MOBILIARIO COCINA 4,50 M.
Modulo DE 4,50 M estandard para mueble de cocina, color blanco brillo con tiradores ocultos, alto y
bajo, con tiradores, herrajes y regleta, colocado fijado en la pared, tiradores ocultos acabado en ace-
ro inoxidable. Incluso ayudas a muebles de cocina de viviendas mediante elevacion de mobiliario
hasta cada una de las cocinas mediante griia torre o gria mévil incluyendo mano de obra de carga
y descarga incluy endo los medios auxiliares necesarios para la ejecucion de estos trabajos. Medido
por ud. de vivienda. Totalmente instalado y montado.
PLANTA BAJA
VT6 1 1,00
1,00
1,00 2.700,61 2.700,61
25.01.03 Ud MOBILIARIO COCINA PMR 3,00 M
Modulo de 3,00 m. para mueble de cocina, color blanco brillo con tiradores ocultos, alto y bajo AP-
TO PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA , con tiradores, herrajes y regleta, coloca-
do fijado en la pared, tiradores ocultos acabado en acero inoxidable. Incluso ayudas a muebles de co-
cina de viviendas mediante elevacion de mobiliario hasta cada una de las cocinas mediante gria to-
rre o griia mévil incluy endo mano de obra de cargay descarga incluyendo los medios auxiliares ne-
cesarios para la ejecucion de estos trabajos. Medido por ud. de vivienda. Totalmente instalado y
montado.
PLANTAS1A5
VT4 5 5,00
5,00
5,00 2.146,91 10.734,55

17 de septiembre de 2024

Péagina 293



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
25.01.04 Ud MOBILIARIO COCINA PMR 4,00 M
Modulo de 4,00 m. para mueble de cocina, color blanco brillo con tiradores ocultos, alto y bajo AP-
TO PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA , con tiradores, herrajes y regleta, coloca-
do fijado en la pared, tiradores ocultos acabado en acero inoxidable. Incluso ayudas a muebles de co-
cina de viviendas mediante elevacion de mobiliario hasta cada una de las cocinas mediante gria to-
rre 0 griia mévil incluy endo mano de obra de cargay descarga incluyendo los medios auxiliares ne-
cesarios para la ejecucion de estos trabajos. Medido por ud. de vivienda. Totalmente instalado y
montado.
PLANTA BAJA
VT8 1 1,00
1,00
1,00 2.780,77 2.780,77
TOTAL SUBCAPITULO 25.01 COCINAS.......oovvveeerrrrerennerserennerieons 312.034,86
SUBCAPITULO 25.02 HORNOS Y VITROCERAMICAS
25.02.01 Ud HORNO INOX
Horno convencional en inox., . Totalmente instalados y funcionando.
136 136,00
136,00
136,00 200,88 27.319,68
25.02.02 Ud PLACA VITROCERAMICA
Placa de vitroceramica. Totalmente instalado y funcionando.
136 136,00
136,00
136,00 195,73 26.619,28
TOTAL SUBCAPITULO 25.02 HORNOS Y VITROCERAMICAS .... 53.938,96
SUBCAPITULO 25.03 CAMPANAS
25.03.01 Ud CAMPANA TELESCOPICA INOX.
Campana ex tractora telescopica en acero inoxidable, mod. s/ Memoria Tecnica. Con filtros desmon-
tables. Totalmente montada y funcionando.
136 136,00
136,00
136,00 128,86 17.524,96
TOTAL SUBCAPITULO 25.03 CAMPANAS ........ccocvvevreenrieienriinnnns 17.524,96
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SUBCAPITULO 25.04 ROTULOS
25.04.01 Ud ROTULO FACHADA PROMOCION CORPOREAS
Rotulo indicador del nombre de la promacion del edificio, colocada a la entrada:
Letras corpdreas en acero con el nombre y la direccion de la promocion.
La situacion y tamafio lo marcara el Departamento de Proyectos en funcién al hueco donde se pue-
da colocar.
Las letras corporeas iran taladradas a la fachada.
Todas las unidades de mas, aparte de las contempladas en esta medicion, tendran el mismo valor
€conomico.
Los nemeros/ letras de los portales se colocaran junto a la puerta de acceso al portal. El tamafio y la
ubicacion vendra marcada por el Departamento de Proy ectos.
Caracteristicas de los corporeos :
? Trasera en PVC de 1 cm de grosor
? Tapa en acero de 4 cm de grosor
? La tipografia sera en todos los casos la corporativa
(Montserraf).
Segun Manual de Sefializacion de Zonas Comunes VC.
2 2,00
2,00
2,00 1.846,18 3.692,36
25.04.02 Ud ROTULO PLANTA/VARIOS
Las plantas de los edificios construida:
? Base madera de 8x35cm.
? Digito en pletina de aluminio pulido brillo de 5mm de espesor y 4cm de alto.
? Tipografia Montserrat Semibold.
? Situado dentro de los vestibulos frente de los ascensores, enrasado con la embocadura de las puer-
tas RF y en los rellanos de escalera centrado.
Segun Manual de Sefializacion de Zonas Comunes VC y cumpliendo accesibilidad cognitiva indica-
da en Manual.
Todas las unidades de mas, aparte de las contempladas en esta medicion, tendran el mismo valor
€conomico.
54 2,00 108,00
4 2,00 8,00
2 2,00
118,00
118,00 32,94 3.886,92
25.04.03 Ud ROTULO INDICADOR VIVIENDA
Placa indicadora de vivienda construida:
? Base madera de 12x12cm.
? Digito en pletina de aluminio pulido brillo de 5mm de espesor y
8cm de alto.
? Tipografia Montserrat Semibold.
? Situado enrasada con la parte superior de la puerta a 5cm.
Segun Manual de Sefializacion de Zonas Comunes VC y cumpliendo accesibilidad cognitiva indica-
da en Manual.
Cuando las alturas a falso techo més alto que las que aparecen en el manual, y subimos el panela-
do de la puerta hasta el techo, colocamos las letras de la vivienda encima de la puerta y en el lado
de la cerradura de esta.
Todas las unidades de mas, aparte de las contempladas en esta medicion, tendran el mismo valor
€conomico.
136 136,00
136,00
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136,00 8,75 1.190,00
25.04.04 Ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. 60 cm
Sefial circular de prohibido aparcar diametro 60 cm, reflexiva nivel | (E.G.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.
4 4,00
4,00
4,00 194,88 779,52
25.04.05 u  CAJETIN REFLEXIVO 30x15 cm
Cajetin informativo de 30x 15 cm, reflexivo nivel | (E.G.), troquelado, colocado.
salida de emergencia
sotano 1 2 2,00
sotano 2 2 2,00
4,00
4,00 33,20 132,80
25.04.06 u  CAJETIN REFLEXIVO 40x20 cm
Cajetin informativo de 40x 20 cm, reflexivo nivel | (E.G.), troquelado, colocado.
recorrido de emergencia
sotano 1 21 21,00
sotano 2 16 16,00
37,00
37,00 47,40 1.753,80
25.04.07 u  CAJETIN REFLEXIVO 40x16 cm
Cajetin informativo de 40x 16 cm, reflexivo nivel | (E.G.), troquelado, colocado.
no hay salida
sotano 1 10 10,00
sotano 2 7 7,00
17,00
17,00 54,12 920,04
TOTAL SUBCAPITULO 25.04 ROTULOS ......cooererenereeneieenriinnnns 12.355,44
SUBCAPITULO 25.05 FELPUDOS
25.05.01 Ud FELPUDO PORTAL
Felpudo encastrado en pavimento de medidas 140x60cm., fabricado con hilo de coco que retiene la
suciedad y absorve la humedad, con un espesor de 20 mm y con base de PVC antideslizamiento,
il p.p. de cerco metalico y recibido del mismo enrasado con el pavimento.
9 9,00
9,00
9,00 83,74 753,66
TOTAL SUBCAPITULO 25.05 FELPUDOS.........ccocovemmrerenriennrieinnnes 753,66
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SUBCAPITULO 25.06 BUZONES
25.06.01 Ud BUZON
Buzon superpuesto, horizontal, de dimensiones 24x35x12 cm., con ranura para entrada de cartas
en su parte frontal, cuerpo de chapa de acero pintada en marron 'y puerta de chapa de acero inoxida-
ble brillo, con tarjetero, cerradura, i/p.p. de medios auxiliares para su colocacion.
14 10,00 140,00
140,00
140,00 64,54 9.035,60
TOTAL SUBCAPITULO 25.06 BUZONES........ooovevemrvreeenerreresnerienns 9.035,60
SUBCAPITULO 25.07 DECORACION PORTALES
25.07.01 M2 ESPEJO PORTAL empotrado en paramento
Suministro y colocacion empotrado en paramento de espejo realizado con una luna float incolora de
6 mm. plateada por su cara posterior De dimensiones totales segtn portal i/ pequefio material y me-
dios auxilixares, totalmente colocado y terminado
PORTALES 1Y 2 2 1,60 2,65 8,48
PORTAL 3 1 1,30 2,65 3,45
PORTALES 4,5Y 6 3 1,90 2,65 15,11
PORTAL 7 1 1,50 2,65 3,98
PORTAL 8 1 1,90 2,65 5,04
PORTAL 9 1 1,80 2,65 4,77
40,83
40,83 35,85 1.463,76
25.07.02 m2 REVESTIMIENTO DE PANEL MADERA
Rev estimiento de paramentos con tablero machihembrado de DM acabado en mader barnizada de
16 mm. de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. se-
parados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro o atornillados, NO SE DEDUCEN
HUECOS POR EL JAMBEADO DE LAS PUERTAS. Totalmente terminado, segun NTEIRPL
PORTALES 1Y 2
2 1,75 2,70 9,45
2 1,10 2,70 5,94
PORTAL 3 1 5,40 2,70 14,58
1 2,20 2,70 5,94
PORTALA45Y 6 3 2,70 2,70 21,87
3 0,60 2,70 4,86
PORTAL 7 1 5,20 2,70 14,04
1 2,20 2,70 594
PORTAL 8 1 1,60 2,70 4,32
1 1,50 2,70 4,05
1 0,60 2,70 1,62
PORTAL 9 1 4,90 2,70 13,23
1 1,50 2,70 4,05
109,89
109,89 64,96 7.138,45
TOTAL SUBCAPITULO 25.07 DECORACION PORTALES............. 8.602,21
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SUBCAPITULO 25.08 ENCIMERAS Y MUEBLES LAVABO
25.08.01 ml ENCIMERA LAMINADO ALTA PRESION

Suministro y colocacion de encimera de cocina de laminado alta presién, mod. segun D.F y s/ pla-
nos de disefio, il revestimiento vertical hasta muebles altos y copete si se indica en planos de dise-
fio, i/ escuadras o angulos de apoyo, taladros para lavabo, grifo y desagiie (si fuera necesario), if
p.p. medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalada y terminada.

cocina tipo 1 129 3,70 477,30
cocina tpo 2 1 4,50 4,50
cocinas PMR 5 3,00 15,00
1 4,00 4,00
500,80
500,80 78,88 39.503,10
TOTAL SUBCAPITULO 25.08 ENCIMERAS Y MUEBLES ........... 39.503,10
SUBCAPITULO 25.09 SENALIZACION ACCESIBLE
25.09.01 UD SENALIZACION SOBRE PAVIMENTOS Y PARAMENTOS
Sefializacion en pavimentos de acceso a ascensor accesible desde entrada a la finca hasta ascen-
sor, mediante bandas rugosas con relieve menor de 3 mm. y rotulacion indicativo en los paramen-
tos.
102 102,00
102,00
102,00 93,76 9.563,52
TOTAL SUBCAPITULO 25.09 SENALIZACION ACCESIBLE....... 9.563,52
TOTAL CAPITULO 25 VARIOS ..oocvvvveervversseseesessssssssessesssssssssssssssosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssness 463.312,31
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CAPITULO 26 URBANIZACION
SUBCAPITULO 26.01 AJARDINAMIENTO
26.01.01 m3 TIERRA VEGETAL
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizan-
tes, con medios manuales, suministrada a granel.
sobre forjado
jardineras en patios interiores
2 1,50 0,30 0,90
2 5,60 0,30 3,36
zona escalera exenta 1 79,00 0,20 15,80
1 55,80 0,20 11,16
sobre tierra
polilinea total 1 293,20 0,30 87,96
deducir sobre forjado -1 79,00 0,30 -23,70
95,48
95,48 35,86 3.423,91
26.01.02 m2 ABONADO
Abonado intenso del terreno con la aportacion y extendido con medios mecanicos de 6 kg/m2 de es-
tiercol tratado, 6 g./m2 de abono quimico complejo NPKI15y 1 1/m2 de turba negra de transicion, in-
corporado en el perfil del suelo hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor, incluso limpieza. To-
talmente terminado
sobre forjado
jardineras en patios interiores
2 1,50 3,00
2 5,60 11,20
zona escalera exenta 1 79,00 79,00
1 55,80 55,80
sobre tierra
polilinea total 1 293,20 293,20
deducir sobre forjado -1 79,00 -79,00
363,20
363,20 5,46 1.983,07
26.01.03 m2 CESPED SEMILLADO
Formacion de cesped tipo pradera natural rustico, por siembra de una mezcla de Festuca arundina-
ceaal 70% y Raylgrass al 30 %, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distri-
bucion de fertilizante complejo NPKIMgIM.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfila-
do definitivo, pase de rulo y preparacion para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razon de
30 gr/m2. y mantenimiento hasta entrega.
solarium 1 307,50 307,50
307,50
307,50 4,05 1.245,38
26.01.04 UD CUPRESUS SEMPERVIRENS 2,5-3M
SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUPRESUS SEMPERVIRENS DE 2,50 - 3,00 M. DE
ALTURA EN ESCAYOLA, INCLUSO APERTURA Y RELLENO CON TIERRA VEGETAL
ABONADA.
15 15,00
15,00
15,00 53,70 805,50
26.01.05 UD JAZMIN ESTRELLADO (Trachelospermum jasminoides )
JAZMIN ESTRELLADO (Trachelospermum jasminoides) DE 80 A 150 CM DE ALTURA, INCLU-
SO APERTURA DE HOYO DE 0,30X0,30X0,30 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL ABONA-
DA.
jardineras 12 12,00
12 12,00
24,00
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24,00 7,78 186,72
26.01.06 u  BUXUS SEMPERVIRENS ROTUNDIFOLIA 0,75-1 m CONTENEDOR
Buxus sempervirens rotundifolia (Boj Comdn) de 0,75 a 1,00 m de altura, suministrado en contene-
dory plantacion en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, abonado, formacion de al-
corque y primer riego.
H 5 10,00 2,00 100,00
1 2,50 2,00 5,00
1 4,50 2,00 9,00
1 11,00 2,00 22,00
136,00
136,00 56,23 7.647,28
26.01.07 UD HYPERICUM CALICINUM
HYPERICUM CALICINUM (HIERBA DE SAN JUAN), DE 10 A 20 CM DE ALTURA, Y
TRES RAMAS DESDE LA BASE, EN MACETA, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
0,20X0,20X0,0 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL ABONADA.
12 10,00 120,00
120,00
120,00 3,41 409,20
26.01.08 UD HEDERA HELIS VAR HIBERNICA (Hiedra)
HEDERA HELIS VAR HIBERNICA (Hiedra), de 30/40 cm, incluso apertura de hoyo, relleno de
tierra vegetal abonada y riegos.
4 12,00 48,00
48,00
48,00 3,92 188,16
26.01.09 UD TAMARIX SP TAMARINDO 80/100 CM.
SUMINISTRO Y PLANTACION DE TAMARINDO DE 80/100 CM. DE ALTURA, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M., RELLENO CON TIERRA VEGETAL ABO-
NADA Y PRIMER RIEGO, EN CEPELLON.
c 4 4,00
4,00
4,00 18,94 75,76
26.01.10 UD PYRUS CALLERAYANA BRADFOR O CHANTICLER
PYRUS CALLERAYANA BRADFOR O CHANTICLER de 14-16 cm., DE DESARROLLO IN-
CLUSO APERTURA DE HOYO DE 0,60X0,60X0,60 M RELLENO DE TIERRA VEGETAL
ABONADA, Y RIEGOS.
G 10 10,00
10,00
10,00 152,89 1.528,90
26.01.11 UD PRUNUS CERASIFERA ATROPURPUREA
SUMINISTRO Y PLANTACION DE CIRUELO ROJO (PRUNUS CERASIFERA ATROPUR-
PUREA) DE 1,75 - 2,00 M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 0,60 X 0,60 X
0,60 M., RELLENO CON TIERRA VEGETAL ABONADA Y PRIMER RIEGO, EN CEPE-
LLON.
F 7 7,00
7,00
7,00 46,88 328,16
26.01.12 UD WISTERIA SINENSIS DE 5 GUIAS MIN
WISTERIA SINENSIS DE 50 MAS GUIAS CON UN DIAMETRO DE 2 CM COMO MINI-
MO, Y UN DESARROLLO DE 3 M, INCLUSO APERTURA DE HOYO, RELLENO DE TIE-
RRA VEGETAL ABONADA, Y RIEGOS, EN MACETA.
E 12 12,00
12,00
12,00 77,94 935,28
17 de septiembre de 2024 Pagina 300



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
26.01.13 UD ESCALONIA RUBRA (siete camisas)
ESCALONIA RUBRA (siete camisas), DE 30 A 50 CM DE ALTURA, INCLUSO APERTURA
DE HOYO DE 0,20X0,20X0,0 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL ABONADA.
D 20 20,00
20,00
20,00 25,71 514,20
TOTAL SUBCAPITULO 26.01 AJARDINAMIENTO ........vvvverrrrreeens 19.271,52
SUBCAPITULO 26.02 MOBILIARIO URBANIZACION
26.02.01 ud BANCO
Suministro y colocacion de banco de 1.80 m. de longitud. Pies de fundicion, con asiento y respaldo
de 5 tablones de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo. Bancadas
con imprimacion y acabado oxiron negro forja.
4 4,00
4,00
4,00 273,87 1.095,48
26.02.02 Ud PAPELERA CIRCULAR
Suministro y colocacion de papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro zincado pinta-
do, de 30 |. de capacidad, fjada sobre muretes en sus paramentos verticales con tornilleria inoxida-
ble en areas urbanas pavimentadas. Totalmente instalada.
6 6,00
6,00
6,00 124,54 747,24
26.02.03 Ud APARCAMIENTO 5 BICICLETAS TUBO ACERO GALVANIZADO
Aparcamiento de bicicletas para 5 unidades, de estructura de tubo de acero galvanizado soldados a
marco de fijacion al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en areas urbanas pavimentadas.
planta baja 35 35,00
35,00
35,00 406,23 14.218,05
TOTAL SUBCAPITULO 26.02 MOBILIARIO URBANIZACION...... 16.060,77
SUBCAPITULO 26.03 RED DE RIEGO
26.03.01 ml RED DE RIEGO POR GOTEO
Montaje de red de riego por goteo, incluso tuberias de distribucion y riego, pasatubos, acoples, cone-
Xxion electrica y resto de materiales, apertura y tapado de zanjas, equipos automaticos, compuestos
por electrovélvulas y programadores y todos los elementos auxiliares necesarios. Totalmente termi-
nado y funcionando.
25 25,00
25,00
25,00 6,40 160,00
26.03.02 m2 RED DE RIEGO POR ASPERSION
Montaje de red de riego por aspersion, incluso tuberias de distribucion y riego, pasatubos, conexion
electrica acoples y resto de materiales, apertura y tapado de zanjas, equipos automaticos, compues-
tos por electrovélvulas y programadores y todos los elementos auxiliares necesarios. Totalmente ter-
minado y funcionando.
660 660,00
660,00
660,00 15,92 10.507,20
TOTAL SUBCAPITULO 26.03 RED DE RIEGO.......ovvvvereervernrrreeens 10.667,20
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SUBCAPITULO 26.04 ALUMBRADO
26.04.01 ud PROYECTOR FACHADA LIT XS WALL

Suministro y montaje de luminaria tipo proy ector para instalacion en pared, marca CARIBONI o equi-
valente, modelo Lit xs wall (referencia 06LX1A29C5C), con las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas generales

Descripcion: producto para instalacion en pared
Clase de aislamiento: clase Il

Tension nominal: 220-240 V 50/60 Hz
Grado de proteccion: IP66

Proteccion contra impactos: 1K08
Factor de potencia: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 2.00 kg

Superficie ex puesta méax: 0,024 m2
Superficie expuesta lateral: 0,0085 m?
Driver: integrado

Marcas y Certilcaciones: CE

Datos de prestaciones*

Flujo de la lampara: 810 Im

Potencia de la lampara: 8.2 W

Eficiencia de la lampara: 99 Im/W

Flujo de la luminaria: 530 Im

Potencia de la luminaria: 10.5 W

Eficiencia de la luminaria; 50 Im/W
Categorfa del indice de deslumbramiento: D6

Sistema 6ptico

Lampara: LED

Temperatura de color: 3000 K

indice de reproduccion cromética (IRC): = 80
Consistencia cromatica (SDCM); = 3

Tipo de optica: asimétrica difusora

Vida del grupo dptico: >60.000h @Ta25°C L80B10
Clase de seguridad fotobiolégica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%

DLOR: 100%

Normas de referencia
EN60598-1 /EN60598-2-1 / EN62471 | EN61547

Materiales

Cuerpo: aleacion de aluminio fundido a presion UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1% )
Apantallamiento: cristal comfort plano templado 5 mm

Juntas: espuma de silicona antienv ejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Acabado: fosfocromatizacion y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor re-
sistencia a los agentes atmosféricos

Instalacion y mantenimiento
Instalacion: de pared
Fijacion: tacos

Incluso canalizacion formada por tubo acero enchufable pg. D16y conductor de cobre multipolar aisla-
do para una tension nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-sla,dl,al de 3x1,5 mm2 de sec-
cion (activo, neutro y proteccion), desde caja de registro hasta receptor en tramo aproximado de 5
m, asi como caja de registro y regletas de conexion. Todo el material con marcado CE y Declara-
cion de Prestaciones (CPR) seglin Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado. Conforme a REBT.

12 12,00
12,00

12,00 260,42 3.125,04
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

26.04.02

26.04.03

ud DOWNLIGHT TREND EVO CORTE

Suministro y montaje de downlight LED para adosar a superficie, marca CELER o equivalente, mo-
delo Trend EVO 10 W, color blanco. Temperatura de color 3.000K (blanco célido), Flujo til 1.100im.
Medidas @125mm corte, @140mm diametro y 45mm de altura. IRC>80, Angulo 100° e IP44,

Incluso canalizacion formada por tubo LSHZ M16/gp7 y conductor de cobre multipolar aislado para
una tensién nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-slb,dl,al de 3x1,5 mm2 de seccion (act-
VO, neutro y proteccion), desde caja de registro hasta receptor en tramo aproximado de 5 m, asi co-
mo caja de registro y regletas de conexion. Todo el material con marcado CE y Declaracion de Pres-
taciones (CPR) seglin Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado. Conforme a REBT.

45 45,00
45,00

45,00
ud DUAL EXTREMO DE POSTE

Suministro y montaje de luminaria LED para instalacion sobre poste, marca CARIBONI o equivalen-
te, referencia 01DU C45935CHM4, con las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas generales

Descripcion: luminaria LED para la iluminacién de recorridos y espacios urbanos

Clase de aislamiento: classe Il (classe | bajo pedido)

Tension nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Grado de proteccion: IP66

Proteccion contra impactos: 1K08

Dispositivo de proteccion contra sobrecargas: integrado 10 kV-10 kA, tipo 3, equipado con sefial
LED y termofusible para la desconexion al final de su vida Uti; resistencia al impulso CL Il 10 kV
DM

Factor de potencia: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 6.00 kg

Superficie ex puesta méax: 0,18 m2

Superficie expuesta lateral: 0,04 m2

Protecciones contra sobretensiones de modo comdn: 10 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV

Driver: integrado

Marcas y Certilicaciones: ENEC / CE

Datos de prestaciones*

Corriente LED: 525 mA

Flujo de la lampara: 6160 Im

Potencia de la lampara: 35.5 W

Eficiencia de la [ampara: 174 Im/W

Flujo de la luminaria: 5145 Im

Potencia de la luminaria: 39.5 W

Eficiencia de la luminaria: 130 Im/W
Categoria del indice de deslumbramiento: D6

Sistema 0ptico

Lampara: LED R2

Temperatura de color: 3000 K

indice de reproduccion cromética (IRC): = 70
Consistencia cromatica (SDCM); = 4

Tipo de Gptica: rotosimétrica RS-01

Vida del grupo optico: >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 >160.000h @700mA
@Ta25°C TM21 L80B10

Clase de seguridad fotobiolégica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categorfa de intensidad luminosa: G*6

Normas de referencia
EN60598-1/ EN60598-2-3 / EN62471 /| EN61547

Materiales

45,26

2.036,70
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

26.04.04

26.04.05

Cuerpo: aleacion de aluminio fundido a presion UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1% )
Apantallamiento: polimero termoplastico ransparente estabilizado a los rayos UV con fotograbado
Lentes: PMMA de alta ransparencia

Sistema de fijacion: aleacion de aluminio fundido a presion UNI EN AB 47100 (contenido de cobre
<1%)

Juntas: espuma de silicona antienv ejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Placa de cableado: acero galvanizado

Acabado: fosfocromatizacion y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor re-
sistencia a los agentes atmosféricos

Instalacion y mantenimiento

Instalacion: cabeza de poste

Diémetro de los postes: @ 60 mm (76 mm con accesorio)

Cableado: el producto se suministra con cable de salida (L = 200 mm) y conector presa-enchufe
(2P) para una instalacion del producto simple y rapida.

@ cable de alimentacion: 10 + 14 mm

Prensacable: PG16

Sustituibilidad de la placa de cableado: placa desmontable

Sustituibilidad del grupo éptico: desmontable mediante deshloqueo del clip de tope
Apertura pantalla: apertura mediante herramientas

Cuerpo de alimentacion: independiente del sistema 6ptico

Incluso canalizacion enterrada formada por tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=50 mm y
conductor de cobre multipolar aislado para una tensién nominal de 0,6/1 kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-sla,dl,al de 3x6 mm2 de seccidn (activo, neutro y proteccion), desde caja de registro hasta re-
ceptor en framo aproximado de 5 m, asi como caja de registro y regletas de conexién. Todo el mate-
rial con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segln Reglamento (UE) 305/201. Total-
mente instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Conforme a REBT.

8 8,00
8,00

8,00 400,89
ud POSTE DUAL SABLE 100 3H

Suministro y montaje de poste de 3 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero
galvanizado por inmersion en caliente, 60 mm de diametro de acoplamiento luminaria (76 mm con ac-
cesorio adaptador de poste), y placa de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de proteccion
IP3X - IK 10. Con marcado CE segln Reglamento (UE) 305/20. Instalada, incluyendo accesorios,
placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentacion; segin UNE-EN 40-3-1:2013 y
UNE-EN 40-3-2:2013. Obra civil no incluida.

8 8,00
8,00

3.207,12

8,00 329,99
ud ARQUETA DE ALUMBRADO

Arqueta de paso, derivacion o toma de tierra, segin N.E.C. AE.14.2 para 4 tubos, medidas interio-
res 0,54 x 0,54 x 0,70 m, de hormigén HM-20 o fabrica de ladrillo, incluso excavacion y relleno de
la misma, movimiento de fierras, y tapa de fundicion, completamente terminada. Incluido relleno con
arena de rio hasta 10 cm sobre la clave de los tubos y 20 cm de hormigén HM-20. Materiales con
marcado CE y Declaracién de Prestaciones (DdP) seglin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

8 8,00
8,00

2.639,92

8,00 128,00

TOTAL SUBCAPITULO 26.04 ALUMBRADO .......cvvvvverrrmmrmnnnenen

1.024,00

12.032,78

17 de septiembre de 2024

Péagina 304



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 26.05 JUEGOS DE NINOS
26.05.01 Ud BALANCIN 4 PLAZAS
Suministro e instalacion de juego infantil, balancin de cuatro plazas homologado, para nifios de 3 a 9
afios, fabricado en tablero laminado a alta presion de 18 mm. y colocado sobre losa de reparto.
Total cantidades alzadas 3,00
3,00 1.191,43 3.574,29
26.05.02 Ud TOBOGAN
Suministro e instalacion de juego infantil, tobogan gusano homologado, para nifios de 1 a 6 afios, fabri-
cado en HPL de 18 mm, y reshaladera de acero inoxidable con superficie estampada de 1 mm. y
colocado sobre losa de reparto.
1 1,00
1,00
1,00 1.292,10 1.292,10
TOTAL SUBCAPITULO 26.05 JUEGOS DE NINOS........ocoocrmvrrveeee. 4.866,39
SUBCAPITULO 26.06 PAVIMENTOS
26.06.01 m3 HORMIGON ARMADO EN ZAPATAS
Hormigon armado en zapatas, mediante acero corrugado conformado en obra segun diametros y ca-
racteristicas de proyecto, incluso replanteo, parte proporcional de montaje y desmontaje de sistema
de encofrado, suminstro y montaje en obra de ferralla elaborada en taller, y suministro, vertido, vibra-
do, nivelacion y curado de hormigon elaborado en central, segun prescripciones de proyecto. Total-
mente terminado. Segun CTE/DBISEIC y EHEIQ8.
zapatas muretes patios 3 3,60 0,60 0,50 3,24
1 13,50 0,60 0,50 4,05
7,29
7,29 121,43 885,22
26.06.02 m2 SOLERA DE HORMIGON ARMADO HAI25, 15 cm Y ENCACHADO
Solera de hormigon armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon HAI25 N/mm2.,
Tmax.20 mm., ilfencachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, lamina fim de plasti-
co, vertido, colocacion, y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Totalmente terminado. Segun EHEI08.
zona juego nifios y portal 1 1 113,55 113,55
paseos entre portales 1y 9 1 48,30 48,30
1 103,34 103,34
juego de nifios 1 87,25 87,25
352,44
352,44 18,98 6.689,31
26.06.03 m2 PAVIMENTO ELASTICO ZONA INFANTIL
Baldosas o0 pavimento continuo elasticos de seguridad y proteccion frente a caidas de caucho recicla-
do modelo y dimensiones y color addf. zona de seguridad espesor medio de 6 cm. fuera de la zona
de seguridad 4 cm, incluy e preparacion de terreno base para su colocacion. Totalmente instalado.
polilinea 1 87,25 87,25
87,25
87,25 71,85 6.268,91
26.06.04 ml BORDILLO 10x15 gris
Bordillo de hormigon de color gris, de 10 cm. de bases 15 cm. de altura, colocado sobre solera de
hormigon HMI20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza. Incluso suministro de hormi-
gon, vertido y colocado. Totalmente terminado.
cambio de niveles 2 3,00 6,00
2 4,00 8,00
14,00
14,00 16,68 233,52
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26.06.05 m2 PAV. HORMIGON IMPRESO
Pavimento continuo de hormigon, con acabado impreso y color, s/ Memoria Tecnica, con una resis-
tencia al deslizamiento rd (s/ uneienv 12633) en funcion de la ubicacion interior (clase 1, 2 0 3) 0 exte-
rior (clase 3) de acuerdo a cte-db-su-1., sobre forjado o losa. Incluso p/p de preparacion de la superfi-
cie de apoyo del hormigon, extendido y vibrado del hormigon, emboquillado o conexion de los ele-
mentos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifonicos, efc.) De las redes de instalacio-
nes ejecutadas bajo el pavimento, cortes con forma de rombo en pilares y cortes entre los mismos
generando pequefias losas a fin de evitar fisuraciones. Incluso preparacion de la capa base existen-
te, formacion de juntas de construccion, de retraccion, de dilatacion y juntas perimetrales con mate-
rial elastico de 10 mm. Ejecucion de juntas de dilatacion formando cuadriculas maximas de 5x5 m
con chapa de acero dentada y con juntas de neopreno en el resto y sellado elastico.
Incluye: replanteo de las juntas de dilatacion y retraccion proyectadas. Tendido de niveles. Nivela-
cion con ligera pendiente a sumideros o rejillas. Riego de la superficie base. I/ejecucion de juntas de
refraccion y construccion, aditivos y limpieza. Criterio de medicion de proyecto: superficie util, medi-
da segun documentacion grafica de proy ecto.
rampa de garaje calle a sot 1 1 36,30 6,00 217,80
sotlasot2 1 18,00 6,00 108,00
325,80
325,80 23,70 7.721,46
26.06.06 m2 PAV.BALDOSA CEM.VIBRO.GANALL.60x40x6
Pavimento de baldosa de cemento vibrado, acabado superficial granallada EN DOS COLORES
FORMANDO CENEFA, de 60x40x6 cm., de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatacion, enlechado y limpieza.Se tendré en cuenta que al arranque de escaleras y delante
de las puertas de ascensor, el pavimento tendrd acabado de textura diferenciada.
sobre solera
zona juego nifios y portal 1 1 113,55 113,55
paseos entre portales 1y 9 1 48,30 48,30
. 1 103,34 103,34
sobre forjado
paseos entre portales 1y 9 1 201,90 201,90
exterior entre portales 2y 3 1 101,89 101,89
acceso secundario y chaflan 1 134,10 134,10
entreportales 3y 4 1 40,37 40,37
patios interiores 2 38,40 76,80
entre portales 6y 8 1 125,54 125,54
porche cubierto zona central 1 369,40 369,40
acceso de bomberos 1 11,15 11,15
1.326,34
1.326,34 40,23 53.358,66
26.06.07 m2 REFORMAS VARIAS EN ACERAS EXISTENTES
Reformas a realizar en aceras existentes, tales como cambio de posicion de farolas asi como su ali-
mentacion eléctrica y su obra civil necesaria y reposicion de arbolado, pasos de vehiculos, reposi-
cion de pavimentos deteriorados por la obra efc., para adaptarse a las exigencias municipales.
1 15,00 2,00 30,00
30,00
30,00 40,23 1.206,90
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26.06.08 ud REALIZACION DE BARBACANA ENTRADA A VEHICULOS 6,00 METROS

Realizacion de barbacana de entrada a vehiculos en acera existente, de dimensiones segin planos
realizada segln instrucciones municipales, incluyendo levantado de bordillo, rebajandolo a nivel de
calzada, demolicion de solado de acera existente , picado de hormigén de base, excavacion nece-
sariay nueva solera de hormigony reposicion de solado s/ indicaciones municipales Ay untamien-
to de Rivas Vacia Madrid.

Seincluye en la unidad retirada a vertedero del sobrante de excavaciony el canon de vertidoy reti-
rada de albol existente..

Total cantidades alzadas 1,00
1,00 3.415,18 3.415,18
TOTAL SUBCAPITULO 26.06 PAVIMENTOS .......oovvvveeererreresrereenne 79.779,16
TOTAL CAPITULO 26 URBANIZACION.....ccovveormsesssisisssesssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 142.677,82
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CAPITULO 27 SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL CAPITULO 27 SEGURIDAD Y SALUD .....ooormrrrersiciinmssmssssesssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssns 282.880,50
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CAPITULO 28 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION
SUBCAPITULO 28.01 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION
28.01.01 Ud GESTION RESIDUOS PROPIA CONST
Gestion de los residuos de la propia construccion, consistente en la correcta manipulacion, tratamien-
to, embalaje, carga y transporte a vertedero y/o planta de tratamiento especifica. Incluso proy ectos
y tramitaciones necesarias, canon de vertido y tasas municipales pertinentes.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 180.303,27 180.303,27
TOTAL SUBCAPITULO 28.01 GESTION RESIDUOS ......cccoovenee. 180.303,27
TOTAL CAPITULO 28 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION.......cvvevereineeressseesesseessssssessssssssssssssessesnens 180.303,27
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CAPITULO 29 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
SUBCAPITULO 29.01 CONTROL CALIDAD
29.01.01 Ud CONTROL CALIDAD
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 167.437,06 167.437,06
TOTAL SUBCAPITULO 29.01 CONTROL CALIDAD..........cccouvervene. 167.437,06
TOTAL CAPITULO 29 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ........ovvoireresrisessessssesssseessssssssssssssssssssssssssssss 167.437,06
TOTAL o 18.210.163,98
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