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1.- OBJETO 
 

1.1.- Objeto del proyecto 

El objeto de este proyecto es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la 

instalación de seguridad del edificio en el que se ubica la intervención objeto de proyecto. 
 

1.2.- Legislación aplicable 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su 
empleo y la forma de ejecución de las instalaciones a realizar, dando con ello cumplimiento a 
las siguientes disposiciones: 

 

- Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada. 

- Informe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional Nº 2013/093  
- Norma UNE-EN 50131-7 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 7. Guía 

de aplicación. 
- Norma UNE-EN 50131-1 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 1. 

Requisitos del sistema. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.  

  

2.- ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO, CONTENIDO 

 

2.1.-Tipo 

El edificio donde se desea instalar los elementos de seguridad necesarios para la protección del 
centro de salud. 

Además de los bienes ubicados en el interior, cabe destacar la presencia de materiales e 
instrumentación de alto valor económico de uso sanitario para el trato de los pacientes. 

 

2.2.- Volumen o tamaño 

El sistema de seguridad que se va a instalar contiene elementos pequeños con montaje y 
transporte fácil para el acoplamiento en el edificio, y por tanto, conseguir la protección total del 
edificio.  

 

2.3.-Historia de robos 

No tiene. 

 

2.4.-Peligro 

El peligro comprende tanto de investigación como de protección de muestras, datos, materiales y 
recursos sanitarios. 

 

2.5.-Daños 

El riesgo de un incendio derivado de un ataque o hurto es bajo, ya que las zonas de acceso suelen 
estar libres de objetos que puedan actuar como combustibles. 

 

3.- ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO, INTERVENCIÓN 

 

3.1.-Construcción 
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Se trata de la construcción de un edificio nuevo, compuesto por varias alturas y fachadas con una 
modulación constante de grandes ventanales y paños de vidrio. También cuenta con una cubierta 
accesible solo para mantenimiento. 

 

3.2.-Aberturas 

La intervención sobre el edificio existente posee varias ventanas situadas en la fachada, definidas 
en la documentación gráfica adjunta. 

 

3.3.-Ocupación 

Se prevé que las instalaciones no están supervisadas durante los periodos no laborales, tampoco 
se prevé la presencia de guardas de seguridad. 

El público no tiene acceso a las zonas de trabajo. 

 

3.4.-Custodia de llaves 

Existen varias personas con acceso tanto al edificio, y por ende a la nueva intervención,  para 
responder a las emergencias generadas por el IAS. 

 

3.5.-Localización 

El edificio en el que se sitúa la intervención se encuentra ubicado en la Calle Real (Tielmes) en 
fachada principal, cuya parcela está catalogada en el catastro con uso urbano. 

 

4.- SOLUCIÓN PROPUESTA Y MATERIAL A INSTALAR 

Se propone la siguiente solución la seguridad del centro de salud, para ello se han empleado los 
siguientes elementos: 

 

Elemento Unidades instaladas 

Teclado pin 1 

Central con micrófono 1 

Altavoz techo 4" 4 

Sirena exterior robo 2 

Teclado de ordenes 1 

Detector volumétrico 22 

Contacto magnético 8 

Central de seguridad 1 

Teclado videoportero 1 

Pantalla video portero 1 
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5.- PRESUPUESTO 

 

 



Presupuesto parcial nº 1 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

ALARMA Y MEGAFONIA Página 5 

1.1 Ud CONJUNTO DE CENTRAL MICROPROCESADA Y TECLADO.  

   Suministro e instalación de central de alarma Honeywell Galaxy Flex FX-20 grado 3, o equivalente, 
con fuente de alimentación auxiliar grado 3, 2 baterías 12V de 18Ah, teclado de ordenes GXY-MK7 o 
equivalente, módulo expansor RIO de 8 zonas o equivalente.  Totalmente instalado, probado y 
funcionando. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta instalación. 

 

Total Ud  ......: 1,000 1.106,14 1.106,14 

1.2 Ud SIRENA PARA EXTERIOR.  

   Sirena con flash, presión acústica de 104 dBA a 3 m de distancia, de 220x272x82 mm, con carcasa 
de policarbonato, protección antiapertura y antisustracción y tiempo de alarma programable. 
Instalación en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.  Totalmente instalado, probado y 
funcionando. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta instalación. 

 

Total Ud  ......: 1,000 97,35 97,35 

1.3 Ud DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGÍA.  

   Suministro e instalación de detector volumétrico de grado 3 de doble tecnología+antimasking. 
Totalmente instalado, i/p.p. de conexiones, ajustes y medios auxilares. Totalmente instalado, probado 
y funcionando. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta instalación. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA PRIMERA 9      9,000  

PLANTA BAJA 9      9,000  

SEMISOTANO 4      4,000  

       22,000 22,000 

Total Ud  ......: 22,000 52,81 1.161,82 

1.4 M MANGUERA PARA CABLES  

   Manguera para cables de 6x0,22+2x0,75 mm². Totalmente instalado, probado y funcionando. Incluye 
parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta instalación. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA 13 15,000     195,000  

PLANTA PRIMERA 12 18,000     216,000  

PLANTA SEMISOTANO 6 18,000     108,000  

       519,000 519,000 

Total m  ......: 519,000 1,02 529,38 

1.5 M CANALIZACIÓN.  

   Canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, 
corrugado, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado 
de protección IP547. Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica. 
Totalmente instalado, probado y funcionando. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su 
correcta instalación. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA 1      1,000  

PLANTA PRIMERA 1      1,000  

PLANTA SEMISOTANO 1      1,000  

       3,000 3,000 

Total m  ......: 3,000 1,72 5,16 

1.6 Ud CONTACTO MAGNÉTICO DE SUPERFICIE.  

   Contacto magnético de superficie de grado 3, apertura máxima de la puerta o ventana para activar el 
contacto 25 mm, con carcasa de aluminio, protección antiapertura y contacto normalmente cerrado. 
Instalación en puerta o en ventana. Incluso elementos de fijación. Totalmente instalado, probado y 
funcionando. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta instalación. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA PRIMERA 3      3,000  

PLANTA BAJA 3      3,000  

SEMISOTANO 2      2,000  

       8,000 8,000 

Total Ud  ......: 8,000 31,10 248,80 

1.7 Ud VIDEOPORTERO INDIVIDUAL.  

   Instalación de kit de videoportero digital color antivandálico compuesto de: placa exterior de calle 
antivandálica con pulsador de llamada y telecámara, fuente de alimentación y monitor con base de 
conexión. Incluso, abrepuertas, visera, cableado y cajas. Totalmente instalado, probado y 
funcionando. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta instalación. 

 

Total Ud  ......: 1,000 1.390,42 1.390,42 

1.8 Ud INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA.  

   Instalación de megafonía compuesta de: central de sonido estéreo-mono adaptable a cualquier fuente 
musical; Micrófono, 3 reguladores de sonido digitales de 1 canal musical estéreo-mono que permiten 
regular el volumen de cada estancia, 6 altavoces de 4", 7 W y 8 Ohm instalados en falso techo; 
módulo emisor de avisos para 3 estancias, adaptadores para incorporar elementos de sonido. Incluso 
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red de distribución interior formada por canalización y cableado para la conducción de las señales con 
tubo flexible de PVC corrugado y cable flexible trenzado de 3x1,5 mm², cajas de empotrar, cajas de 
derivación y accesorios. Totalmente instalado, probado y funcionando. Incluye parte proporcional de 
Medios Auxiliares para su correcta instalación. 

Total Ud  ......: 1,000 1.273,76 1.273,76 

1.9 M Canalización.  

   Canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, 
corrugado, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado 
de protección IP547. Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PREINSTALACION 
ANTIPANICO 

140      140,000  

       140,000 140,000 

Total m  ......: 140,000 2,22 310,80 

1.10 Ud Caja de preinstalacion  

   Caja de conexiones y derivación con tapa, para preinsalacion de sistema antipánico, empotrada, de 
110x150x74 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PREINSTALACION 
ANTIPANICO 

6      6,000  

       6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 15,13 90,78 

1.11 Ud LEGALIZACION DE INSTALACIONES  

   Correrán por cuenta del contratista la puesta en marcha, documentación y tramitación de las 
instalaciones incluyendo los siguientes conceptos: 
• Pruebas mecánicas de equipos, estanquidad, purga de aire y dilatación de conducciones a 
la vista del "protocolo de Pruebas" presentado por el instalador, incluyendo certificado final de dichas 
pruebas. 
• Puesta en marcha necesaria de la instalación para asegurar el correcto funcionamiento 
según "protocolo de Puesta en Marcha" facilitado por el instalador antes de sui recepción provisional. 
• Entrega de la instalación al “Servicio de mantenimiento” del edificio, facilitado por la 
propiedad 
• Planos al día, colecciones en soporte papel y en soporte digital. 
• Protocolos de pruebas, dos colecciones en soporte papel de todos los documentos con el 
resultado de las pruebas realizadas tanto de los equipos suministrado (protocolos de los fabricantes) 
Como de las instalaciones con las pruebas realizadas en obra debidamente encarpetadas. 
• Esquema de principio y unifilares, con las características de los equipos principales, planos 
en tamaña DIN A1, debidamente plastificados y enmarcados. 
• Catálogos de los equipos principales. 
• Manual de mantenimiento de los equipos principales y de la instalación. 
• Cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalación al personal 
designado por la propiedad. 
• Tramitación para la completa legalización de la instalación incluyendo adaptación del 
proyecto para legalización, incluso visados y gestiones ante los organismos correspondientes hasta la 
aprobación final del proyecto, así como de la dirección de obra. El pago de las tasas de colegios 
oficiales, de licencias, de derechos de acceso, de tasas municipales, entidades de control y de 
industria será por cuenta del instalador. 
• Certificados, resguardos y justificantes de todos los documentos tramitados. 
• Todos estos conceptos se consideran incluidos en el concepto de costes indirectos que 
afectan a todas las partidas de este presupuesto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 1      1,000  

       1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000   

Total presupuesto parcial nº 1 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD : 6.214,41 
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Presupuesto de ejecución material  
1 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 6.214,41  

       Total .........: 6.214,41  

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE 
EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. 
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6.- PLANOS 
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