
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

PROYECTO INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 



  
 
 

Proyecto 
Proyecto Básico y de Ejecución de la Obra del Centro de 
Salud La Tenería-Pinto 

Situación Calle Juana Francés, 65, 28320 Pinto, Madrid 
 

 

 
Proyecto de instalación de seguridad  

 

1 
 

 
1.- OBJETO ................................................................................................................................... 2 

1.1.- Objeto del proyecto .......................................................................................................... 2 

1.2.- Legislación aplicable ......................................................................................................... 2 

2.- ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO, CONTENIDO ............................................................................ 2 

2.1.-Tipo ................................................................................................................................... 2 

2.2.- Volumen o tamaño ........................................................................................................... 2 

2.3.-Historia de robos ............................................................................................................... 2 

2.4.-Peligro ............................................................................................................................... 2 

2.5.-Daños ................................................................................................................................ 2 

3.- ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO, INTERVENCIÓN ....................................................................... 2 

3.1.-Construcción ..................................................................................................................... 2 

3.2.-Aberturas .......................................................................................................................... 3 

3.3.-Ocupación ......................................................................................................................... 3 

3.4.-Custodia de llaves .............................................................................................................. 3 

3.5.-Localización ....................................................................................................................... 3 

4.- SOLUCION PROPUESTA Y MATERIAL A INSTALAR ..................................................................... 3 

5.- PRESUPUESTO ......................................................................................................................... 4 

6.- PLANOS................................................................................................................................... 9 



  
 
 

Proyecto 
Proyecto Básico y de Ejecución de la Obra del Centro de 
Salud La Tenería-Pinto 

Situación Calle Juana Francés, 65, 28320 Pinto, Madrid 
 

 

 
Proyecto de instalación de seguridad  

 

2 
 

 

1.- OBJETO 
 

1.1.- Objeto del proyecto 

El objeto de este proyecto es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la 

instalación de seguridad del edificio en el que se ubica la intervención objeto de proyecto. 
 

1.2.- Legislación aplicable 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su 
empleo y la forma de ejecución de las instalaciones a realizar, dando con ello cumplimiento a 
las siguientes disposiciones: 

 

- Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada. 

- Informe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional Nº 2013/093  
- Norma UNE-EN 50131-7 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 7. Guía 

de aplicación. 
- Norma UNE-EN 50131-1 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 1. 

Requisitos del sistema. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.  

  

2.- ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO, CONTENIDO 

 

2.1.-Tipo 

El edificio donde se desea instalar los elementos de seguridad necesarios para la protección del 
centro de salud. 

Además de los bienes ubicados en el interior, cabe destacar la presencia de materiales e 
instrumentación de alto valor económico de uso sanitario para el trato de los pacientes. 

2.2.- Volumen o tamaño 

El sistema de seguridad que se va a instalar contiene elementos pequeños con montaje y 

transporte fácil para el acoplamiento en el edificio, y por tanto, conseguir la protección total del 
edificio.  

 

2.3.-Historia de robos 

No tiene. 

 

2.4.-Peligro 

El peligro tanto de investigación como de protección de muestras, datos, materiales y recursos 
sanitarios. 

 

2.5.-Daños 

El riesgo de un incendio derivado de un ataque o hurto es bajo, ya que las zonas de acceso suelen 
estar libres de objetos que puedan actuar como combustibles. 

 

3.- ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO, INTERVENCIÓN 

 

3.1.-Construcción 

Se trata de la construcción de un edificio nuevo, compuesto por una altura y fachadas con una 
modulación constante de grandes ventanales y paños de vidrio. También cuenta con una cubierta 

accesible solo para mantenimiento. 
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3.2.-Aberturas 

La intervención sobre el edificio existente posee varias ventanas situadas en la fachada, definidas 
en la documentación gráfica adjunta. 

 

3.3.-Ocupación 

Se prevé que las instalaciones no están supervisadas durante los periodos no laborales, tampoco 
se prevé la presencia de guardas de seguridad. 

El público no tiene acceso a las zonas de trabajo. 

 

3.4.-Custodia de llaves 

Existirán varias personas con acceso al edificio, para responder a las emergencias generadas por 
el IAS. 

 

3.5.-Localización 

El edificio en el que se sitúa la intervención se encuentra ubicado en la Calle Juana Francés 65 
(Pinto) en fachada principal, cuya parcela está catalogada en el catastro con uso urbano. 

4.- SOLUCION PROPUESTA Y MATERIAL A INSTALAR 

Se propone la siguiente solución la seguridad del centro de salud, para ello se han empleado los 

siguientes elementos: 

 

Elemento Unidades instaladas 

Teclado pin 1 

Central con micrófono 1 

Altavoz techo 4" 4 

Sirena exterior robo 2 

Teclado de ordenes 1 

Detector volumétrico 22 

Contacto magnético 109 

Central de seguridad 1 

Teclado videoportero 1 

Pantalla video portero 1 
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5.- PRESUPUESTO  



Presupuesto parcial nº 1 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

PRESUPUESTO CENTRO DE SALUD DE LA TENERÍA- PINTO Página 5 

1.1 Ud CONJUNTO DE CENTRAL MICROPROCESADA Y TECLADO.  

   Suministro e instalación de central de alarma Honeywell Galaxy Dimension GD-264, grado 3, o 
equivalente, con fuente de alimentación auxiliar grado 3, modulo de control de puertas con PSU, 3 
teclados LCD MK8 con lector de proximidad,  2 baterías 12V de 18Ah, módulos expansor RIO de 8 
zonas, Fuentes de alimentación Galaxy RIO, y 50 llaveros YX0-0004, 50 pulsadores de pánico 
TCPA2B. Totalmente instalado, probado y funcionando. Incluye parte proporcional de Medios 
Auxiliares para su correcta instalación. 
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

 

Total Ud  ......: 1,000 4.224,98 4.224,98 

1.2 Ud SIRENA PARA EXTERIOR.  

   Sirena con flash, presión acústica de 104 dBA a 3 m de distancia, de 220x272x82 mm, con carcasa 
de policarbonato, protección antiapertura y antisustracción y tiempo de alarma programable. 
Instalación en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.  Totalmente instalado, probado y 
funcionando. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta instalación. 
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

 

Total Ud  ......: 1,000 97,35 97,35 

1.3 Ud DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGÍA.  

   Suministro e instalación de detector volumétrico de grado 3 de doble tecnología+antimasking. 
Totalmente instalado, i/p.p. de conexiones, ajustes y medios auxilares. Totalmente instalado, probado 
y funcionando. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta instalación. 
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 23      23,000  

       23,000 23,000 

Total Ud  ......: 23,000 52,81 1.214,63 

1.4 M MANGUERA PARA CABLES  

   Manguera para cables de 6x0,22+2x0,75 mm². Totalmente instalado, probado y funcionando. Incluye 
parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta instalación. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la manguera. Tendido de la manguera. Conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 150 15,000     2.250,000  

       2.250,000 2.250,000 

Total m  ......: 2.250,000 1,02 2.295,00 

1.5 M CANALIZACIÓN.  

   Canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, 
corrugado, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado 
de protección IP547. Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica. 
Totalmente instalado, probado y funcionando. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su 
correcta instalación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

 

Total m  ......: 2.250,000 1,74 3.915,00 

1.6 Ud CONTACTO MAGNÉTICO DE SUPERFICIE.  

   Contacto Contacto magnético de superficie de grado 3, apertura máxima de la puerta o ventana para 
activar el contacto 25 mm, con carcasa de aluminio, protección antiapertura y contacto normalmente 
cerrado. Instalación en puerta o en ventana. Incluso elementos de fijación. Totalmente instalado, 
probado y funcionando. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta instalación. 
Incluye: Replanteo. Fijación a la superficie soporte. Conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 109      109,000  

       109,000 109,000 

Total Ud  ......: 109,000 31,10 3.389,90 

1.7 Ud VIDEOPORTERO INDIVIDUAL.  

   Instalación de kit de videoportero digital color antivandálico compuesto de: 3 placas exteriores de calle 
antivandálicas con pulsador de llamada y telecámara, fuente de alimentación y monitor con base de 
conexión. Incluso, abrepuertas, visera, cableado y cajas. Totalmente instalado, probado y 
funcionando. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta instalación. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 

Total Ud  ......: 1,000 1.420,99 1.420,99 

1.8 Ud INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA.  

   Instalación de megafonía compuesta de: central de sonido estéreo-mono adaptable a cualquier fuente 
musical; 3 reguladores de sonido digitales de 1 canal musical estéreo-mono que permiten regular el 
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volumen de cada estancia, 6 altavoces de 4", 7 W y 8 Ohm instalados en falso techo, color a elegir por 
la DF; módulo emisor de avisos para 5 estancias, adaptadores para incorporar elementos de sonido. 
Incluso red de distribución interior formada por canalización y cableado para la conducción de las 
señales con tubo flexible de PVC corrugado y cable flexible trenzado de 3x1,5 mm², libres de 
halógenos, cajas de empotrar, cajas de derivación y accesorios. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye parte proporcional de Medios 
Auxiliares para su correcta instalación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  ......: 1,000 2.975,37 2.975,37 

1.9 Ud CAJA DE PREINSTALACION  

   Caja de conexiones y derivación con tapa, para preinsalacion de sistema antipánico, empotrada, de 
110x150x74 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Incluye parte proporcional de Medios 
Auxiliares para su correcta instalación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PREINSTALACION 
ANTIPANICO 

34      34,000  

       34,000 34,000 

Total Ud  ......: 34,000 15,22 517,48 

1.10 M BANDEJA REJIBAND 60X150 EZ  

   Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, 
fabricada con varillas de diámetro 4.5 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-
2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60212150 con borde 
de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12,  marcado N de 
AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cromo 
hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y 
otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de 
AENOR, conexión con red equipotencial en todo su recorrido. Totalmente instalado. Totalmente 
instalado probado y funcionando. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta 
instalación. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

BANDEJA ANTIPÁNICO 68      68,000  

       68,000 68,000 

Total m  ......: 68,000 31,08 2.113,44 

1.11 M CANALIZACIÓN.  

   Canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, 
corrugado, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado 
de protección IP547. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta instalación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PREINSTALACION 
ANTIPANICO 

518      518,000  

       518,000 518,000 

Total m  ......: 518,000 2,25 1.165,50 

1.12 Ud LEGALIZACION DE INSTALACIONES  

   Correrán por cuenta del contratista la puesta en marcha, documentación y tramitación de las 
instalaciones incluyendo los siguientes conceptos: 
•    Pruebas mecánicas de equipos, presentadas por el instalador, incluyendo certificado final de 
dichas pruebas. 
•    Puesta en marcha necesaria de la instalación para asegurar el correcto funcionamiento según 
"protocolo de Puesta en Marcha" facilitado por el instalador antes de sui recepción provisional. 
•    Entrega de la instalación al “Servicio de mantenimiento” del edificio, facilitado por la propiedad 
•    Planos al día, colecciones en soporte papel y en soporte digital. 
•    Protocolos de pruebas, dos colecciones en soporte papel de todos los documentos con el 
resultado de las pruebas realizadas tanto de los equipos suministrado (protocolos de los fabricantes) 
Como de las instalaciones con las pruebas realizadas en obra debidamente encarpetadas. 
•    Esquema de principio y unifilares, con las características de los equipos principales, planos en 
tamaña DIN A1, debidamente plastificados y enmarcados. 
•    Catálogos de los equipos principales. 
•    Manual de mantenimiento de los equipos principales y de la instalación. 
•    Cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalación al personal designado por 
la propiedad. 
•    Tramitación para la completa legalización de la instalación incluyendo adaptación del proyecto 
para legalización, incluso visados y gestiones ante los organismos correspondientes hasta la 
aprobación final del proyecto, así como de la dirección de obra. El pago de las tasas de colegios 
oficiales, de licencias, de derechos de acceso, de tasas municipales, entidades de control y de 
industria será por cuenta del instalador. 
•    Certificados, resguardos y justificantes de todos los documentos tramitados. 
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•    Todos estos conceptos se consideran incluidos en el concepto de costes indirectos que afectan a 
todas las partidas de este presupuesto. 
Incluye: Control del proyecto. Control de la ejecución de obra. Redacción del informe de resultados. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 1      1,000  

       1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000   

Total presupuesto parcial nº 1 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD : 23.329,64 



Capítulo nº 1 Alarma y megafonía 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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Presupuesto de ejecución material  
1 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 23.329,64  

       Total .........: 23.329,64  

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

 

   

 

 

En Pinto, a julio de 2022 
 

ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES S.L 

 

 

 
 

 

Silvia Domene Forte 

Colegiada nº 1.997 COAMU (Murcia) 

Ronda de Garay, 19, 2D, Murcia 

Tlf: 96 807 94 11 

Email: sdomene@zimadesarrollos.es 

 

 
 

Ana Ruiz Carreño 

Colegiada nº 2.354 COAMU (Murcia) 

Ronda de Garay, 19, 2D, Murcia 

Tlf: 96 807 94 11 

Email: aruiz@zimadesarrollos.es 
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6.- PLANOS 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 
 
 

  

  

  

  

Vestuario Femenino

11.89

 

 m

2

 

Vestuario Masculino

11.89

 

 m

2

 

A. Pediátrico

5.64

 

 m

2

 

Oficio de Limpieza 2

7.37

 

 m

2

 

A. Personal 2

5.08

 

 m

2

 

Oficio de Limpieza 1

6.07

 

 m

2

 

Vest. 3

2.22

 

 m

2

 

Escalera

9.34

 

 m

2

 

V. Pers. Femenino

32.46

 

 m

2

 

V. Pers. Masculino

17.91

 

 m

2

 

Sala de Juntas, Biblioteca, Docencia

60.01

 

 m

2

 

Estar de Personal

30.29

 

 m

2

 

Consulta de urgencias

20.00

 

 m

2

 

Sala de técnicas y curas

20.03

 

 m

2

 

Sala de intervenciones menores

20.00

 

 m

2

 

Sala de ecografía

19.19

 

 m

2

 

Alm. de Residuos

6.30

 

 m

2

 

Consulta de Enfermería-MF 5

20.00

 

 m

2

 

Consulta de Medicina de Familia 5

20.03

 

 m

2

 

Consulta de Enfermería-MF 4

20.03

 

 m

2

 

Consulta de Medicina de Familia 2

20.05

 

 m

2

 

Consulta de Medicina de Familia 3

20.00

 

 m

2

 

Consulta de Enfermería-MF 3

20.01

 

 m

2

 

Consulta de Enfermería-MF 2

20.00

 

 m

2

 

Consulta de Enfermería-MF 1

20.01

 

 m

2

 

Consulta de Enfermería-MF 10

20.02

 

 m

2

 

Consulta de Medicina de Familia 10

20.04

 

 m

2

 

Consulta de Enfermería-MF 9

20.05

 

 m

2

 

Consulta de Medicina de Familia 9

20.04

 

 m

2

 

Consulta de Medicina de Familia 6

20.02

 

 m

2

 

Consulta de Medicina de Familia 7

20.06

 

 m

2

 

Consulta de Medicina de Familia 8

20.06

 

 m

2

 

Consulta de Enfermería-MF 8

20.02

 

 m

2

 

Consulta de Enfermería-MF 7

20.05

 

 m

2

 

Sala de fisioterapia

59.98

 

 m

2

 

Consulta de fisioterapia

24.91

 

 m

2

 

Almacén General

31.26

 

 m

2

 

C. de matrona

28.13

 

 m

2

 

Sala de Psicoprofilaxis Obstétrica

61.38

 

 m

2

 

Consulta Odontología / Higienista Dental 3

19.99

 

 m

2

 

Vestíbulo Principal

71.66

 

 m

2

 

Consulta Pediatria 3

19.98

 

 m

2

 

Consulta Enferm. Pediatrica 2

20.04

 

 m

2

 

Consulta Pediatria 2

20.03

 

 m

2

 

Consulta Enferm. Pediatrica 1

20.00

 

 m

2

 

Consulta Pediatria 1

20.02

 

 m

2

 

Al. Basuras

6.00

 

 m

2

 

Almacén de Farmacia y Material Sanitario

15.08

 

 m

2

 

Sala de Lactancia

15.68

 

 m

2

 

Cortavientos

18.21

 

 m

2

 

D. Director Centro

18.30

 

 m

2

 

D. Resp. Enfermería

18.00

 

 m

2

 

Consulta Polivalente

20.03

 

 m

2

 

Trabajador social

17.75

 

 m

2

 

Despacho Unidad Administración

21.25

 

 m

2

 

A. Públi. Masc 1

8.06

 

 m

2

 

Espera y circulación 6

53.12

 

 m

2

 

Consulta Odontología / Higienista Dental 2

20.00

 

 m

2

 

Consulta Odontología / Higienista Dental 1

20.02

 

 m

2

 

Ins. Informáticas

12.01

 

 m

2

 

Pasillo

15.28

 

 m

2

 

Espera y circulación 1

109.03

 

 m

2

 

Espera y circulación 2

72.01

 

 m

2

 

Espera y circulación 5

113.05

 

 m

2

 

Espera y circulación 7

110.97

 

 m

2

 

Dist. priv. 1

25.35

 

 m

2

 

Vest. Ind.

13.23

 

 m

2

 

Dist. privado 2

13.72

 

 m

2

 

Distribuidor principal

212.11

 

 m

2

 

A. Públi. Fe. 1

9.86

 

 m

2

 

A.  Accesible 1

4.78

 

 m

2

 

Compresor

2.88

 

 m

2

 

Paso

3.19

 

 m

2

 

Vest.

6.27

 

 m

2

 

Área de Administración

61.29

 

 m

2

 

Consulta de Medicina de Familia 1

20.03

 

 m

2

 

Consulta de Medicina de Familia 4

20.02

 

 m

2

 

Consulta de Enfermería-MF 6

20.02

 

 m

2

 

Espera y circulación 3

127.18

 

 m

2

 

Espera y circulación 4

72.58

 

 m

2

 

Vest. Aseo 1

2.24

 

 m

2

 

A. Personal 1

8.92

 

 m

2

 

Cuadro General de Baja Tensión

12.02

 

 m

2

 

Cuarto del Grupo PCI

26.56

 

 m

2

 

Centro de Entrega

5.67

 

 m

2

 

Centro de Tranformacion

17.88

 

 m

2

 

Cuarto ACS

12.79

 

 m

2

 

Cuarto Técnico

3.44

 

 m

2
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