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Proyecto de instalacion de seguridad

1.- OBJETO

1.1.- Objeto del proyecto

El objeto de este proyecto es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la
instalacion de seguridad del edificio en el que se ubica la intervencidn objeto de proyecto.

1.2.- Legislacién aplicable

El presente proyecto recoge las caracteristicas de los materiales, los calculos que justifican su
empleo y la forma de ejecuciéon de las instalaciones a realizar, dando con ello cumplimiento a
las siguientes disposiciones:

- Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada.

- Informe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policia Nacional N° 2013/093

- Norma UNE-EN 50131-7 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusidon. Parte 7. Guia
de aplicacion.

- Norma UNE-EN 50131-1 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusidn. Parte 1.
Requisitos del sistema.

- Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas Municipales.

2.- ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO, CONTENIDO

2.1.-Tipo
El edificio donde se desea instalar los elementos de seguridad necesarios para la proteccion del
centro de salud.

Ademas de los bienes ubicados en el interior, cabe destacar la presencia de materiales e
instrumentacion de alto valor econdmico de uso sanitario para el trato de los pacientes.
2.2.- Volumen o tamaio

El sistema de seguridad que se va a instalar contiene elementos pequefios con montaje y
transporte facil para el acoplamiento en el edificio, y por tanto, conseguir la proteccién total del
edificio.

2.3.-Historia de robos
No tiene.

2.4.-Peligro

El peligro tanto de investigacion como de proteccién de muestras, datos, materiales y recursos
sanitarios.

2.5.-Dainos

El riesgo de un incendio derivado de un ataque o hurto es bajo, ya que las zonas de acceso suelen
estar libres de objetos que puedan actuar como combustibles.

3.- ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO, INTERVENCION

3.1.-Construccion

Se trata de la construccién de un edificio nuevo, compuesto por una altura y fachadas con una
modulacion constante de grandes ventanales y pafios de vidrio. También cuenta con una cubierta
accesible solo para mantenimiento.
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3.2.-Aberturas

La intervencidn sobre el edificio existente posee varias ventanas situadas en la fachada, definidas
en la documentacion grafica adjunta.

3.3.-Ocupacién
Se prevé que las instalaciones no estan supervisadas durante los periodos no laborales, tampoco
se prevé la presencia de guardas de seguridad.

El publico no tiene acceso a las zonas de trabajo.

3.4.-Custodia de llaves

Existiran varias personas con acceso al edificio, para responder a las emergencias generadas por
el IAS.

3.5.-Localizacion

El edificio en el que se sitla la intervencion se encuentra ubicado en la Calle Juana Francés 65
(Pinto) en fachada principal, cuya parcela esta catalogada en el catastro con uso urbano.

4.- SOLUCION PROPUESTA Y MATERIAL A INSTALAR

Se propone la siguiente solucion la seguridad del centro de salud, para ello se han empleado los
siguientes elementos:

Elemento Unidades instaladas
Teclado pin

Central con microfono
Altavoz techo 4"
Sirena exterior robo
Teclado de ordenes
Detector volumétrico
Contacto magnético
Central de seguridad
Teclado videoportero
Pantalla video portero

HiRERENEND =
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5.- PRESUPUESTO



Presupuesto parcial n® 1 INSTALACION DE SEGURIDAD
Ud Descripcion Medicidn Precio

NO

Importe

1.1

1.2

13

ud

ud

Ud

CONJUNTO DE CENTRAL MICROPROCESADA Y TECLADO.

Suministro e instalacion de central de alarma Honeywell Galaxy Dimension GD-264, grado 3, o
equivalente, con fuente de alimentacién auxiliar grado 3, modulo de control de puertas con PSU, 3
teclados LCD MKS8 con lector de proximidad, 2 baterias 12V de 18Ah, médulos expansor RIO de 8
zonas, Fuentes de alimentaciéon Galaxy RIO, y 50 llaveros YX0-0004, 50 pulsadores de panico
TCPAZ2B. Totalmente instalado, probado y funcionando. Incluye parte proporcional de Medios
Auxiliares para su correcta instalacion.

Incluye: Replanteo. Fijacién al paramento. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Total Ud ......: 1,000 4.224,98
SIRENA PARA EXTERIOR.

Sirena con flash, presion acustica de 104 dBA a 3 m de distancia, de 220x272x82 mm, con carcasa
de policarbonato, proteccién antiapertura y antisustraccion y tiempo de alarma programable.
Instalacion en paramento exterior. Incluso elementos de fijacion. Totalmente instalado, probado y
funcionando. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta instalacion.

Incluye: Replanteo. Fijacién al paramento. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento.

Total Ud ......: 1,000 97,35
DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGIA.
Suministro e instalacién de detector volumétrico de grado 3 de doble tecnologia+antimasking.
Totalmente instalado, i/p.p. de conexiones, ajustes y medios auxilares. Totalmente instalado, probado
y funcionando. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta instalacion.

Incluye: Replanteo. Fijacion al paramento. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4.224,98

97,35

Subtotal

1.4

23 23,000
23,000
Total Ud ......: 23,000 52,81
MANGUERA PARA CABLES

Manguera para cables de 6x0,22+2x0,75 mmz2. Totalmente instalado, probado y funcionando. Incluye
parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta instalacion.

Incluye: Replanteo del recorrido de la manguera. Tendido de la manguera. Conexionado y
comprobacién de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

23,000
1.214,63

Subtotal

1.5

1.6

Ud

150 15,000 2.250,000
2.250,000
Totalm ......: 2.250,000 1,02
CANALIZACION.

Canalizacion de tubo curvable de poliamida, exento de halégenos, transversalmente elastico,
corrugado, de color gris, de 20 mm de diametro nominal, resistencia a la compresiéon 320 N, con grado
de proteccion IP547. Instalacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica.
Totalmente instalado, probado y funcionando. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su
correcta instalacion.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del tubo.

Totalm ......: 2.250,000 1,74
CONTACTO MAGNETICO DE SUPERFICIE.

Contacto Contacto magnético de superficie de grado 3, apertura méaxima de la puerta o ventana para
activar el contacto 25 mm, con carcasa de aluminio, proteccion antiapertura y contacto normalmente
cerrado. Instalacion en puerta o en ventana. Incluso elementos de fijacion. Totalmente instalado,
probado y funcionando. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta instalacion.
Incluye: Replanteo. Fijacién a la superficie soporte. Conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2.250,000

2.295,00

3.915,00

Subtotal

1.7

1.8

uUd

uUd

109 109,000
109,000
Total Ud ......: 109,000 31,10
VIDEOPORTERO INDIVIDUAL.

Instalacién de kit de videoportero digital color antivandalico compuesto de: 3 placas exteriores de calle
antivandalicas con pulsador de llamada y telecamara, fuente de alimentacién y monitor con base de
conexién. Incluso, abrepuertas, visera, cableado y cajas. Totalmente instalado, probado y
funcionando. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta instalacion.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje,
conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Total Ud ......: 1,000 1.420,99
INSTALACION DE MEGAFONIA.

Instalacién de megafonia compuesta de: central de sonido estéreo-mono adaptable a cualquier fuente
musical; 3 reguladores de sonido digitales de 1 canal musical estéreo-mono que permiten regular el

109,000
3.389,90

1.420,99
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Presupuesto parcial n® 1 INSTALACION DE SEGURIDAD

N° Ud Descripcion Medicidn Precio Importe
volumen de cada estancia, 6 altavoces de 4", 7 Wy 8 Ohm instalados en falso techo, color a elegir por
la DF; médulo emisor de avisos para 5 estancias, adaptadores para incorporar elementos de sonido.
Incluso red de distribucion interior formada por canalizacion y cableado para la conduccién de las
sefiales con tubo flexible de PVC corrugado y cable flexible trenzado de 3x1,5 mm2, libres de
halégenos, cajas de empotrar, cajas de derivacion y accesorios.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje,
conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento. Incluye parte proporcional de Medios
Auxiliares para su correcta instalacion.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......: 1,000 2.975,37 2.975,37
1.9 Ud CAJA DE PREINSTALACION
Caja de conexiones y derivacion con tapa, para preinsalacion de sistema antipanico, empotrada, de
110x150x74 mm. Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion. Incluye parte proporcional de Medios
Auxiliares para su correcta instalacion.
Incluye: Replanteo. Colocacion vy fijacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PREINSTALACION 34 34,000
ANTIPANICO
34,000 34,000
Total Ud ......: 34,000 15,22 517,48
1.10 M BANDEJA REJIBAND 60X150 EZ
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente,
fabricada con varillas de diametro 4.5 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-
2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60212150 con borde
de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, segiin DIN 4102-12, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Electrozincado segiin UNE- EN-ISO- 2081 libre de cromo
hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y
otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 segin Marcado N de
AENOR, conexion con red equipotencial en todo su recorrido. Totalmente instalado. Totalmente
instalado probado y funcionando. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta
instalacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BANDEJA ANTIPANICO 68 68,000
68,000 68,000
Totalm ...... 68,000 31,08 2.113,44
111 M CANALIZACION.
Canalizacion de tubo curvable de poliamida, exento de halégenos, transversalmente elastico,
corrugado, de color gris, de 25 mm de diametro nominal, resistencia a la compresién 320 N, con grado
de proteccion IP547. Incluye parte proporcional de Medios Auxiliares para su correcta instalacion.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del tubo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PREINSTALACION 518 518,000
ANTIPANICO
518,000 518,000
Totalm ...... 518,000 2,25 1.165,50
1.12 Ud LEGALIZACION DE INSTALACIONES

Correran por cuenta del contratista la puesta en marcha, documentacion y tramitacion de las
instalaciones incluyendo los siguientes conceptos:

» Pruebas mecanicas de equipos, presentadas por el instalador, incluyendo certificado final de
dichas pruebas.

» Puesta en marcha necesaria de la instalacién para asegurar el correcto funcionamiento segun
"protocolo de Puesta en Marcha" facilitado por el instalador antes de sui recepcion provisional.

» Entrega de la instalacién al “Servicio de mantenimiento” del edificio, facilitado por la propiedad
* Planos al dia, colecciones en soporte papel y en soporte digital.

» Protocolos de pruebas, dos colecciones en soporte papel de todos los documentos con el
resultado de las pruebas realizadas tanto de los equipos suministrado (protocolos de los fabricantes)
Como de las instalaciones con las pruebas realizadas en obra debidamente encarpetadas.

+ Esquema de principio y unifilares, con las caracteristicas de los equipos principales, planos en
tamafia DIN Al, debidamente plastificados y enmarcados.

» Catélogos de los equipos principales.

* Manual de mantenimiento de los equipos principales y de la instalacion.

+ Cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalacién al personal designado por
la propiedad.

» Tramitacién para la completa legalizacién de la instalacion incluyendo adaptacion del proyecto
para legalizacion, incluso visados y gestiones ante los organismos correspondientes hasta la
aprobacion final del proyecto, asi como de la direccién de obra. El pago de las tasas de colegios
oficiales, de licencias, de derechos de acceso, de tasas municipales, entidades de control y de
industria sera por cuenta del instalador.

» Certificados, resguardos y justificantes de todos los documentos tramitados.

PRESUPUESTO CENTRO DE SALUD DE LA TENERIA- PINTO

Péagina 6



Presupuesto parcial n® 1 INSTALACION DE SEGURIDAD

N° Ud Descripcion Medicidn Precio Importe
» Todos estos conceptos se consideran incluidos en el concepto de costes indirectos que afectan a
todas las partidas de este presupuesto.
Incluye: Control del proyecto. Control de la ejecucién de obra. Redaccion del informe de resultados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000
Total presupuesto parcial n° 1 INSTALACION DE SEGURIDAD : 23.329,64
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Capitulo n° 1 Alarma y megafonia

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
Presupuesto de ejecucién material
1 INSTALACION DE SEGURIDAD 23.329,64
Total .........: 23.329,64
Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS.
En Pinto, a julio de 2022
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES S.L
Silvia Domene Forte Ana Ruiz Carreiio
Colegiada n° 1.997 COAMU (Murcia) Colegiada n° 2.354 COAMU (Murcia)
Ronda de Garay, 19, 2D, Murcia Ronda de Garay, 19, 2D, Murcia
TIf: 96 807 94 11 TIf: 96 807 94 11
Email: sdomene@zimadesarrollos.es Email: aruiz@zimadesarrollos.es
Pagina 8
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6.- PLANOS

PRESUPUESTO CENTRO DE SALUD DE LA TENERIA- PINTO Péagina 9



INTRUSION

Tvp | Teclado videoportero

pyp | Pantalla video portero

Central de seguridad

[
0
& »
3 - Contacto magnético
® Bl
>
bt - e
3 e e e ™ ™~ . .
© % [ s 7/ \ ( }\ Detector volumetrico
% ‘ —7T ; T T T f T f o
N || ‘ ‘ ] I | T ] \ M T ] Jan —
(7p] | i ‘ [ L ) il ‘ I L J — ! \\ J | ‘ ) < J ] | U L 1) Sirena exterior robo
[f[ ‘ H ‘ H ‘ nfermeria-MF 1 wm fl ‘ H ‘ H ‘ ot PPy i j]ﬂl — ala de ecografia ‘777‘ ‘ H ‘ H ‘ . d | Consulta Pediatria 1| i i H H i . ; v‘/Ej’; \ = i
1T ] ] 7 5 1] 1 1 ge Enrermeria-Nir o i 19.19 2 [ 1 111 ] 20.02 mz @ - L
L] fm J ININEIN L 20.02 m? 1 } =4 ‘ = [ . ® e Teclado MK8 con lector de prox.
NN kB [E g SN I=: [E T S8 = LT ] B ] il d [E
C o ‘ « - = ‘ B %7
|| OO K | || OO — d L1 = —_——y I | | [ A — e | cdemarea [ B3 Altavoz techo 4"
e ==zl ErER ==l ) [ — - EEH]| o | il 1 Sk Sl Il
¢  Consulta de Medicina de Familia 1 __ sala de intervenciones menores | Aol » { AN Central con micréfono
= r ta de Medicina de Familia 6 20.00 m” i i b 2._l [ A )
[ || OO0 T e : 4[| [ D0 Modling o fufiliad i u AEEESY | | e : HHEH || 'y ) m
||| OO0 ok O e | ] O] ] - \ ; - orenstalacion s
i = i ai i a LT | | K 3 | | Sichorofi sttica a Caja preinstalacion sistema
1 = y f H[ b qf m; —IE = jm ‘ i —H Salp de o1 q;?:;sr [ CAP antipanico a 30 cm del suelo
7 j—] ‘ ] s | i — — - ‘ L ] i —— — = T r L ‘ i —| _ = =7
j I — L ‘ (”jf[ j | T — 1 ‘ @‘T ] T — I 1[ T@J_Hf? ‘ T o inElini I j 0 i Canalizacion para antipanico
= | | o0 % i = ||| ) V i - N D | | [ i INEUNINERR =il
" - Ve L N
ulta de Enfermeria-MF 2 ulta de Enfermeria-MF 7 \ ‘:‘: | Consulta Pediatria2 | =i i ———— Reiiband para antipanico
W[ 7 20.00 m ﬂ] i 20.05 m ﬂ] :ﬂﬂ'ﬁf = J — ‘ ﬂ] il 2008 m2 —— i all = f N H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ;E‘W u}: W % — ) p p
L Hinnn [ﬁ = e | LD T = | Tl | shmab scpical y cbras ] | T == LI 1] / NN AW !
NN & | T INARN] il af T /I 2003 m £ IR 0 ‘ U - tugrio
L] —/ | H[ | j— J H[ 1 | jm ‘ L N 11.89| m? Y Tirador de llamada de
j[ 1= E,i‘ 1 ‘ F[ ] L—tr il ‘ T T~ F[ T@J_H ‘ = S [Elk 1[ jP — ‘ I = iy I ] 8 ‘}\"Vest. E —— T emergencia
: — L / =1l Nl X = | 627 |] %;7 =
B Espera y circ ! | B / | i d‘ > | ‘ H H H ‘ B i B 1 L estuario Masculino ‘[' ]‘
109.03 m . . B g o e Ce ko e ot Pl - 11,89 m? |
fll ?OHBSH;Z e Familiag, |, f Espera y|circulacién3 5"';;; e Bamiiay, il . i il 000 ¥ < Espera y circulacign 7 i T \ |y TalRNE
| | 21 16 s | | s . ] os7 v i QI =4I [El
[ [gpRm gl S AN T il &G LTI 1/ E— (O i
mnn| == S | L= S e | I A P o= nE g , L !
| e ] W= . e | | CaE— i ] | i
e — 1 IR — - = L L T e — FHEE ] | | :]pm, M= .
ulta de Enfermeria- o ilta de Enfermeria-| i | | T IS L ——— Consulta Pediatria 3 | L i . .
4| | | [0 00t o b 4| | |00 e oo I - B | COCCO0D | | | : oo I b | rere=r T :
m ® (L = L I [ 1 = L 31’@7 Salade E “;‘ de I\‘IliwiH ‘i‘ :] EB\ W T 7] L
3 | =71 10 ey = | : |
I oot e/ (4 [ Il | o e/ [ I B T 6 mmampp 0 N S — Y JRNINN il L
{ { 1 b e T = ! T 1 =
B = | o I L ) O] 3 T NI R j[C . I [
L / N | [ Ll I [ I ,,‘ e |
=X ] B . i _ N B Sala de Lactancia B LU
| Consulta de Medicina de Familia 3 | Consulta de Medicina de Familia 8 ] - 1568 m¢ | N N
R e iisslS fasacaamal B / m Ssscary Sl rm
Vi | | eAr——= | | == ] — ] L i nnn L | -
Nl e il | i il [ R=a=r=e= [ 1l Sl
‘ 7 < L | iﬁ | | — B | I il ) ) =) ) : | |l — | L ] ] | 7
ii[==== BRCR MRl SIS Eisiin NEiNGENE L i o H9 [ IE== . Pedifirico =l i TR R SRR RS - ml
[ : [T . 01 ﬁ’ Ac AR (NN / w = Dficio de Limpi . seam’ h _ _ [ ﬁ’ Ty L 2l = — — 1 i
Oficio de Limpieza H 1 H 1 ::‘ 7‘\;; 478 m H \ H \ H —Consulta Poli \te 7.37 mz// ) [ *:' ;L-; 480 m H ) H ) H 1] 71”3
\ 6.07 m? ] A e A i ! - . onsulta de fi p —
\ D A o \ Al Pabli. Fe. 1 — 2008 m i I p) = ubli ~ = 2
e ! Person: | A. Publi. T gl:%lmt NN Vest 3 A Personal 2 1D Pabli. Mass 2] ,_A :55:4 Fz 2 L - l “—ZTHW m ( -
I 92 m 8.06 m? Vest. Aseo : Fl—= = 1508 mi— 12m? || VestAseoz . 958 m ml feAr = ‘
=1/ ] 3 ‘ 294 m? - | hWﬁ R ‘ :ﬂ N -‘ 222 m? {1~ | - ? - n ‘ 225 m? \ “'\ Wi ﬂ:ﬁ\ = If
F—| — L L0 Gy i A == = = i SR mii=ry DI | i s
\\,T:;IE Distribuidor prindi | Vest. Ind. ‘j’/\// 4 ACCESO
; 21a 11 [1]]]|[ 1t ™ PRIVADO
3 = S =i = E ) =—F = ,; = [T \ t‘*”"f‘ — TE o _— + %/: = T ‘ T = ——
L] P 1| | Croo O o Teehico e R TIn / - B SdEIEE]
/ 344 m? 2 L =] - )
| ‘ . / L
0 ta de Medicin leFanﬂhl4 B i Medicina deFanil\iaﬁa T lmagén de camillas y silla de ruedas——— D ns F:ﬁzigﬁma':icas 1 ! L P ‘:“
L] I P IR 20.04 mf f 1 Sras s [ ' i iy ‘
\ | c N A T ] T |~
1 HE il S 1R R | * u - NIRS B S
—_—  — L — r—\/ L \ M = :Aﬁ B =
B ] = E L] 9 ain 1 V. Pers, Femenino |
. SaRY ol ) ISR O e = | LI O I = = pre
o T B 0 % B [ Consulta Odontologia / Higienista Dental 1 IR Vestibulo Principal Jitea db Administracion | SAY VAl REVISIONES
8 l 1 l 71.66 m? %M@% ‘ € H i -
= i Espera y circ 12 ulta de Enfermeria-MF 4 i i Espera y circulacisn4 ulta de Enfermeria-MF 9 i i = A ‘ ‘ S 6129 m H ‘ L — — = A mmi Rev | Cambio | Descripcién Fecha
Vi 72.01 m 2003 m 72.58 m2 20.05 m = —1 T | — o o] 14
L_| — ferr——= ——1d = ‘ H ‘ E’ Q—\g =1 ~ T () B
| i | iia b= I I . e — — | > Y i
Lt C — “ T ] ] ] iy Espera y circulacion 6 © =S Ul ] <) H ) p—
] il ‘ ] CL) jF \ I 53.12 m? B AN s ) — | V. Pers. Masculino Eji
LN EimElE n (] " Consut Odontologa Higienista Detal 2 i | - A |
IRES LR I : 2 i = NN L— e =k |
CC) il g fl yi_de_MAdi‘-inaz Familia10] fl — — - S [ [ 1 T ‘[+H
g 20.04 m L = = T
© - = e e = et Paso T ] — H H f H f
> L_ ﬁ i = ) = = il i \ / \ / \
3 — NI e | | | EE T 71 I 1 - ] 319 ' = EENIEE
CT) \:;y : ‘ H ‘ H ‘ i “E ‘ 7%’11 ] ‘ H ‘ H ‘ L ﬁ ‘ I T\fﬂ\ H ™ = ‘ T ‘ H ‘ H ‘ Cortavientos (/ Fm;‘ ‘ fa) , ‘ , ‘ , JE
() 4 / ~ r[ j / [ [~ jF - \ i 1821 m? == 13 : : L \ : i : . ]
S i / - Ll 1/ = = Consulta Odontologia / Higienista Dental 3 ) _ —T— : A0 b N T +34 968 079 411 DESARROLLOS INTEGRALES S.L.
3 T T / espacho Unidad Administracién - dl — = © Amacén Gengral nl F + 34 968 222 369 )
= ’ e s ulta de Enfermeria-MF 5 (| ; R Mta de EnfermeriaMF 10 1, . CIen : CoEmm m 7 NI o L RONDA DE GARAY, 19. 2D 30003 MURCIA (ESPARA)
N I 20.0p m ot 20.09 m . ——— & e - L iy M - 0 I A | INFO@ZIMADESARROLLOS.ES
L RS = L e S H = e (@ il =N T N 'ml WWW.ZIMADESARROLLOS.ES
I = [ I = = 4
= = : = 1| g
p— ‘ ‘[DZDDDDEDDDZEDDDZDDD t — ‘ —— ‘ locooooonoooopooooao|ff — A — ‘ } } } locoooopoooroooooooo|ff] [“ ’—‘ r—‘ F= i il T B L
=it i3k J L ACCESO PRINCIPAL i3k J iNallsli - T IO TECNICOS REDACTORES:
— N DU OO0 VU0 WO VO T T O —
- N El; Ay g g M R " SILVIA DOMENE FORTE |  ANARUIZ CARRENO
Urbanizacion exterior - € g8 9F ST ST 4T 0 I < o4F [] D E] [' :H ] I\
225,00 sEEEEEEODE g g e s gt e L ARQUITECTA ARQUITECTA
Aparcamiento bicicletas ‘ 1l 630 me COAMU Col. N° 1.997 COAMU Col. N° 2.354
| Al 1 de Fa 'y Material Sanjtario
Cuadro General de Baja Tension A 15. g:‘l:.n2 |
12.02 m? - i N
- e LY VY %
i i) s :
. . Dist privado 2 | > salida Residu
g o5 ' o o5 ( ' -
7o 7o 7o ! b ] PROMOTOR:
| ; \ : i ) : : / Fk ek
AN / \ r AN . \ /r Cuarto del Grupo PCI — Al. Basuras ok k
L Y, o ~__ ~ ~— 26.56 m? 00 m? T ‘ . S
" Servicio Madrilefio de Salud
. Comunlidad
o e, i CONSEJERIA DE SANIDAD de Madrid
‘ ‘ /"' Distribuidor Instalaciones 1 //'J ) — ‘ , ,
“ 14.77 m? = PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
Espacio Reservado para Ambulancias ‘ ‘ H_"_EE ; I i ; YR PARA LA OBRA DEL CENTRO DE SALUD
“ /' /' LA TENERIA - PINTO
| | ot d"/T i Cuarto ACS SITUACION: C/ JUANA FRANCES, N° 65 (28320 PINTO - MADRID)
Centro de Entre¢p entro de Tranformacion 12.79 m2
. 5.67 m? 17.88 m?
CALLE JUANA FRANCES | | Grupo Planos FECHA:
| | = T F L INSTALACIONES JULIO 2022
\ )
| | N ‘ - N ‘ Nombre de plano FORMATO:
| | B \ B . PLANO:
] ~ ACCESO ] SEGURIDADEINTRUSION | sEG-01
‘ L \\\
3.43 % ~VEHICULOS | D ESCALA:1:125
] ] 0 : 2 : :
// %l I } [ | | |




INTRUSION

vp | Teclado videoportero

I

pyp | Pantalla video portero

Central de seguridad

O
(@]

Contacto magnético

—-]
=

Detector volumetrico

[Q Sirena exterior robo

Teclado MK8 con lector de prox.

A
&%

Altavoz techo 4"

Central con micréfono

Pdte. 2%
IPdte 2%
IPdte. 2%
Pdte. 2%
IPdte 2%

|
|

, ‘ P , " , o 5ite. 2@ 453t 2% ; ; PP
Pdte. 2% Pdte. 2% Pdte. 2% ““Hdte. 2% Pdte. 2% Pdtel 2% Pdte. 2% dte] 2% CAP Caja Prglnstalamon sistema
antipanico a 30 cm del suelo

Pdte Z%I
Pdte. 2%|
Pdte. 2% )
Pdte. Z%I
Pdte 2%|

Canalizacion para antipanico

|
|

Rejiband para antipanico

|
|

Tirador de llamada de
@/@ emergencia

Pdte. 2%
IPdte 2%
IPdte. 2%
Pdte. 2%
|
IPdte 2%
|

- <. .
> < < > » . @1@ Pt
Pdte. 2% Pdte. 2% Pdte. 2% ““Hdte. P% Pdte. 2% Pdtel 2% Pdte. 2% dte] 2%

Pdte Z%I
Pdte. Z%I
Pdte. 2%
Pdte Z%I
Pdte. 2%

|
|

m o
- —32 . N —
3 3 2 5 $3
o o Vol o I | [ | | | - |
S P ey = L te. 2 T Pdté. 2% L
Pdte. 2%” *5dte. 2% Pdte. 2% e 0% Pdte. 2%” e rae 2 e T % 2|
ﬂ ﬂ : ﬂ ; 4
g g g £ R 3
2 2 2
5 % 3
% % %I [ ] jif//
Pdte. 2% *pdie 2% dte D% Z7 Pdje B> *5die 2% Bl T W
A A A A
EI 3 : & g .
g g 5 B g g
o
]
D e, 2% i 2% Pate 2%y 0
Pdte 2% “pdte 2% Pdte 2% *Pdte 2% Pdte. 2% @ 2% // G
rupo
@E @ BN & \ y trégeno £
J J 3 )
pdte. 7% /N fidte. 29> *Fate 2%
§ //Doble altura\\ . -3
I / g REVISIONES
/ N\ a . S—
Rev | Cambio | Descripcion Fecha
%l %l § ﬁl El Paso dp-les:
% filtron para
o Pdte. 2%> 5 2% mant
Pdte. 2% *Bdte. 2% Pdte. 2% *Bdte. 2% Pdte. 2% te. 2% B
D\T O\T G\I Pdte. 2%> S STl ﬂ 2
g g g S £
o o o E ‘C?_
pdte <
%a, T+ 34968 079 411 DESARROLLOS INTEGRALES S.L.
2 F + 34 968 222 369 B
RONDA DE GARAY, 19. 2D 30003 MURCIA (ESPANA)
< INFO@ZIMADESARROLLOS .ES
;l WWW.ZIMADESARROLLOS.ES
Hae2> *PiE % TECNICOS REDACTORES:
= .
[ 3 SILVIA DOMENE FORTE ANA RUIZ CARRENO
PN ARQUITECTA ARQUITECTA
ces L COAMU Col. N° 1.997 COAMU Col. N° 2.354
ubiert
ﬂ PROMOTOR: s
g b 8.6 1
Servicio Madrilefio de Salud
Gomunidad

CONSEJERIA DE SANIDAD de Madrid

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
PARA LA OBRA DEL CENTRO DE SALUD
LA TENERIA - PINTO

SITUACION: C/ JUANA FRANCES, N° 65 (28320 PINTO - MADRID)

Grupo Planos FECHA:
INSTALACIONES JULIO 2022

Nombre de plano FORMATO:
A1

, PLANO:
SEGURIDAD E INTRUSION CUB | SEG-02

ESCALA:1:125

0 1 2 3 4
HH\}H\H | | |




	SEGURIDAD
	SEG-01
	Planos y vistas
	SEG-01


	SEG-02
	Planos y vistas
	SEG-02



